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REFORMA UCIP - FASE 1 ( UCIP)

AMIDAMENTS

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT

01.05  Sistema de condicionaments, instal·lac. i serveis

 Instal.lació fontaneria01.05.03

 Instal·lacions d'aigua freda i acs01.05.03.01

 Canonades i accessoris01.05.03.01.04

PF42-65DN m Tub acer inox.1.4404 (AISI 316L),15x0.6,sèrie 1 s/UNE-EN 10312,unió
pressió,dific.mitjà,col.superf.

Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de
15 mm de diàmetre exterior i 0,6 mm de gruix de paret, sèrie 1 segons
UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col·locat su-
perficialment

AFS 158,00 158,00
ACS 119,80 119,80
REC. ACS 95,84 95,84

373,640

PF42-65H8 m Tub acer inox.1.4404 (AISI 316L),18x0.7,sèrie 1 s/UNE-EN 10312,unió
pressió,dific.mitjà,col.superf.

Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de
18 mm de diàmetre exterior i 0,7 mm de gruix de paret, sèrie 1 segons
UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col·locat su-
perficialment

AFS 11,00 11,00
ACS 20,80 20,80
REC. ACS 10,00 10,00

41,800

PF42-65H9 m Tub acer inox.1.4404 (AISI 316L),22x0.7,sèrie 1 s/UNE-EN 10312,unió
pressió,dific.mitjà,col.superf.

Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de
22 mm de diàmetre exterior i 0,7 mm de gruix de paret, sèrie 1 segons
UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col·locat su-
perficialment

AFS 18,00 18,00
ACS 3,50 3,50
REC. ACS 3,00 3,00

24,500

PF42-65HA m Tub acer inox.1.4404 (AISI 316L),28x0.8,sèrie 1 s/UNE-EN 10312,unió
pressió,dific.mitjà,col.superf.

Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de
28 mm de diàmetre exterior i 0,8 mm de gruix de paret, sèrie 1 segons
UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col·locat su-
perficialment

AFS 2,00 2,00
REC. ACS 10,00 10,00

12,000

PF42-65HD m Tub acer inox.1.4404 (AISI 316L),35x1,sèrie 1 s/UNE-EN 10312,unió
pressió,dific.mitjà,col.superf.

Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de
35 mm de diàmetre exterior i 1 mm de gruix de paret, sèrie 1 segons
UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col·locat su-
perficialment

REC. ACS 12,00 12,00

12,000
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REFORMA UCIP - FASE 1 ( UCIP)

AMIDAMENTS

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT

PF42-65HG m Tub acer inox.1.4404 (AISI 316L),42x1.2,sèrie 1 s/UNE-EN 10312,unió
pressió,dific.mitjà,col.superf.

Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de
42 mm de diàmetre exterior i 1,2 mm de gruix de paret, sèrie 1 segons
UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col·locat su-
perficialment

AFS 40,00 40,00
REC. ACS 7,00 7,00

47,000

PF42-65HH m Tub acer inox.1.4404 (AISI 316L),54x1.2,sèrie 1 s/UNE-EN 10312,unió
pressió,dific.mitjà,col.superf.

Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de
54 mm de diàmetre exterior i 1,2 mm de gruix de paret, sèrie 1 segons
UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col·locat su-
perficialment

REC. ACS 12,00 12,00

12,000

PFB6-7AI5 m Tubs distribució d'aigua en sales humides (banys, cuines etc) tub
poliet.retic.D=16mm,g=1,5mm,barrera antioxig. amb accessoris p

Tubs per a distribució d'aigua en sales humides (banys, cuines etc) amb
tub de polietilè reticulat de 16 mm de diàmetre nominal exterior i 1,5 mm
de gruix, amb barrera antioxigen, muntat amb accessoris per a premsar

PUNTS DIÀLISI 16 2,50 40,00

40,000

PFB6-7AIW m Tubs distribució d'aigua en sales humides (banys, cuines etc) tub
poliet.retic.D=18mm,g=2,2mm,barrera antioxig. amb accessoris p

Tubs per a distribució d'aigua en sales humides (banys, cuines etc) amb
tub de polietilè reticulat de 18 mm de diàmetre nominal exterior i 2,2 mm
de gruix, amb barrera antioxigen, muntat amb accessoris per a premsar

RENTAMANS 44 2,50 110,00
DUTXA 12 2,50 30,00
RENTAMANS PASSADÍS 4 2,50 10,00

150,000

PFB6-HDX0 m Tubs distribució d'aigua en sales humides (banys, cuines etc) tub
poliet.retic.D=20mm,g=2mm,barrera antioxig. amb accessoris per

Tubs per a distribució d'aigua en sales humides (banys, cuines etc) amb
tub de polietilè reticulat de 20 mm de diàmetre nominal exterior i 2 mm de
gruix, amb barrera antioxigen, muntat amb accessoris per a premsar

ABOCADOR 2 2,00

2,000

PFB6-7AIH m Tubs distribució d'aigua en sales humides (banys, cuines etc) tub
poliet.retic.D=40mm,g=3,7mm,sèrie 5 segons UNE-EN ISO 15875-2

Tubs per a distribució d'aigua en sales humides (banys, cuines etc) amb
tub de polietilè reticulat de 40 mm de diàmetre nominal exterior i 3,7 mm
de gruix, de la sèrie 5 segons UNE-EN ISO 15875-2, muntat amb accesso-
ris per a premsar

FLUXOR INODOR 7 2,50 17,50

17,500

PFM6-JS01 m Tub corrugat PE,D=19mm,p/protecció canonades,encastat

Tub corrugat de polietilè, de diàmetre 19 mm, per a protecció de canona-
des, encastat

PUNTS DIÀLISI 16 2,50 40,00

40,000
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REFORMA UCIP - FASE 1 ( UCIP)

AMIDAMENTS

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT

PFM6-JS02 m Tub corrugat PE,D=23mm,p/protecció canonades,encastat

Tub corrugat de polietilè, de diàmetre 23 mm, per a protecció de canona-
des, encastat

RENTAMANS 44 2,50 110,00
DUTXA 12 2,50 30,00
RENTAMANS PASSADÍS 4 2,50 10,00
ABOCADOR 2 2,00

152,000

PFQ0-3KSU m Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=15mm,g=25mm,factor
dif.vapor>= 7000superf.mitjà

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten
fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 15
mm, de 25 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma
UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'ai-
gua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

ACS 119,80 119,80
REC. ACS 95,84 95,84

215,640

PFQ0-JT38 m Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i
105°C),D=18mm,g=25mm,s/HCFC-CFC,factor dif.vapor>= 7000superf.mitjà

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten
fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 18
mm, de 25 mm de gruix, classe de reacció al foc DL-s2, d0 segons norma
UNE-EN 13501-1, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la di-
fusió del vapor d'aigua >= 2000, col·locat superficialment amb grau de difi-
cultat mitjà

ACS 20,80 20,80
REC. ACS 10,00 10,00

30,800

PFQ0-JCCS m Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i
105°C),D=22mm,g=25mm,s/HCFC-CFC,factor dif.vapor>= 7000superf.mitjà

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten
fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 22
mm, de 25 mm de gruix, classe de reacció al foc DL-s2, d0 segons norma
UNE-EN 13501-1, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la di-
fusió del vapor d'aigua >= 2000, col·locat superficialment amb grau de difi-
cultat mitjà

ACS 3,50 3,50
REC. ACS 3,00 3,00

6,500

PFQ0-I6C2 m Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i
105°C),D=28mm,g=25mm,s/HCFC-CFC,factor dif.vapor>= 7000superf.mitjà

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten
fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28
mm, de 25 mm de gruix, classe de reacció al foc DL-s2, d0 segons norma
UNE-EN 13501-1, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la di-
fusió del vapor d'aigua >= 2000, col·locat superficialment amb grau de difi-
cultat mitjà

REC. ACS 10,00 10,00

10,000
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REFORMA UCIP - FASE 1 ( UCIP)

AMIDAMENTS

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT

PFQ0-3KSY m Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=35mm,g=25mm,factor
dif.vapor>= 7000superf.mitjà

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten
fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 35
mm, de 25 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma
UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'ai-
gua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

REC. ACS 12,00 12,00

12,000

PFQ0-3KWC m Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=42mm,g=25mm,factor
dif.vapor>= 7000superf.mitjà

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten
fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 42
mm, de 25 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma
UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'ai-
gua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

REC. ACS 7,00 7,00

7,000

PFQ0-3KWE m Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=54mm,g=25mm,factor
dif.vapor>= 7000superf.mitjà

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten
fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 54
mm, de 25 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma
UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'ai-
gua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

REC. ACS 12,00 12,00

12,000

PN23-JS01 m Vàlvula d'escaire amb filtre 1/2" x 1/2" en mut. sup.

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten
fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28
mm, de 25 mm de gruix, classe de reacció al foc DL-s2, d0 segons norma
UNE-EN 13501-1, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la di-
fusió del vapor d'aigua >= 2000, col·locat superficialment amb grau de difi-
cultat mitjà

RENTAMANS 44 44,00
RENTADOR DE CUNYES 2 2,00
RENTAMANS PASSADÍS 4 4,00

50,000

PN38-EBYE u Vàlvula bola manual rosca,2peces,pas tot.,bronze,DN=1/2,PN=10bar,superf.

Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bron-
ze, de diàmetre nominal 1/2, de 10 bar de PN i preu alt, muntada superfi-
cialment

AFS 10 10,00
ACS 49 49,00
REC. ACS 46 46,00

105,000

PN38-EC29 u Vàlvula bola manual rosca,2peces,pas tot.,bronze,DN=3/4,PN=10bar,superf.

Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bron-
ze, de diàmetre nominal 3/4, de 10 bar de PN i preu alt, muntada superfi-
cialment

AFS 9 9,00
ACS 12 12,00

21,000
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REFORMA UCIP - FASE 1 ( UCIP)

AMIDAMENTS

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT

PN38-EBYK u Vàlvula bola manual rosca,2peces,pas tot.,bronze,DN=1,PN=10bar,superf.

Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bron-
ze, de diàmetre nominal 1, de 10 bar de PN i preu alt, muntada superficial-
ment

AFS 2 2,00
ACS 5 5,00

7,000

PN38-EBYX u Vàlvula bola manual rosca,2peces,pas tot.,bronze,DN=1"1/2,PN=10bar,superf.

Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bron-
ze, de diàmetre nominal 1"1/2, de 10 bar de PN i preu alt, muntada superfi-
cialment

AFS 9 9,00
REC. ACS 2 2,00

11,000

PN38-EC2G u Vàlvula bola manual rosca,2peces,pas tot.,bronze,DN=2,PN=10bar,superf.

Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bron-
ze, de diàmetre nominal 2, de 10 bar de PN i preu alt, muntada superficial-
ment

REC. ACS 2 2,00

2,000

PJ2Z3-3ECL u Maniguet flex.,malla met.,preu mitjà,2unions 1/2"

Maniguet flexible, de malla metàl·lica amb ànima interior sintètica, preu
mitjà, amb dues unions roscades de 1/2"

RENTAMANS 44 44,00
RENTADOR DE CUNYES 2 2,00
RENTAMANS PASSADÍS 4 4,00

50,000

PN23-JS02 m Punt connexió equip Diàlisi

Subministrament de punt terminal per connexió d'equip de diàlisi format
per vàlvula de tall encastada a paret i connector ràpid d'acer innoxidable ti-
pus espiga, echifable o clamp segons indicacions de la DO i el centre.

16 16,00

16,000

PN23-JS03 u Indentificació instal·lació

Subminsitrament i muntatge de plaques serigràfiades o grabades instala-
des al adherides a cel ras indicant cada una de les vàlvules o elements de
tall de la instal·lació de llauneria. 
Codificació i serigrafiat segons indicacacions de la DO o Departament de
Manteniment del Centre.

AFS 10 10,00
ACS 49 49,00
REC. ACS 46 46,00
AFS 9 9,00
ACS 12 12,00
AFS 2 2,00
ACS 5 5,00
AFS 9 9,00

142,000

PN23-JS04 u Connexió a xarxa recirculació acs existent

Treballs per la connexió a la xarxa de recirculació d'acs de la zona baixa
afectada per l'actuació.
Inclou la detecció dels muntants afectats i el baixant principal, connexió
d'aquests punts a la nova xarxa de distribució de recirculació d'acs.
Inclou treballs nocturns o festius segons afectacions al centre.

1 1,00
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REFORMA UCIP - FASE 1 ( UCIP)

AMIDAMENTS

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT

1,000

 Conceptes complementaris01.05.03.01.05

ZZZA-FN01 PA Ajudes de ram de paleta instal·lació de fontaneria

Partida alçada a justificar d'ajudes de ram de paleta per l'execució d'ober-
tures i tapat de regates i passos d'instal·lacions en qualsevol tipus de para-
ment, vertical o horitzontal, formació d'encastament per a petits elements
en paraments de qualsevol tipus, tràfec de material, equipaments i mobilia-
ri en l'àmbit de tota l'obra, segellat de passos d'instal·lacions mitjançant
material especialitzat segons la tipologia i la classificació del sector d'in-
cendis, realització de passa-tubs i altres treballs de paleteria necessaris
per a la instal·lació de fontaneria.
Inclou:
* Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en frac-
cions segons RD 105/2008
* Càrrega i transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de resi-
dus
* Deposició controlada, en centre de reciclatge de residus o abocador auto-
ritzats, de materials procedents de construcció o demolició incloent cànon.
* Mà d'obra, material i mitjans auxiliars.

0,65 0,650

0,650

ZZZP-PMF1 PA Posada en marxa - Instal·lació de fontaneria - CQ

Realització de proves de control de qualitat, posada en marxa i verificació
d'equips de la instal·lació de fontaneria. Inclou tots els mitjans i instru-
ments de mesura (calibrats) necessaris, amb emissió d'informe amb els re-
sultats.

0,65 0,650

0,650

ZZZD-DF01 PA Documentació As Built - Fontaneria

Confecció, control i lliurament de documentació final d'obra instal·lació de
fontaneria incloent:
* Plànols i esquemes as-built.
* Memòria descriptiva i de funcionament.
* Catàlegs i documentació tècnica dels equips.
* Certificats (CE de materials i equips, elements de protecció contra incen-
dis, etc.),
* Proves de posada en marxa d'equips.
* Proves de posada en marxa d'equips realitzades per tercers.
* Llistat de proveïdors.

0,65 0,650

0,650

 Instal.lació sanejament01.05.04

Sanejament residual i condensats01.05.04.02
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AMIDAMENTS

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT

 Xarxa d'aigües residuals01.05.04.02.03

PD1A-F11P m Desg.ap.sanitari tub PVC-U,paret estructurada,àrea aplicació B,DN=40mm

Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret estructurada, àrea
d'aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1, classe de reacció al foc
B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, de DN 40 mm, fins a baixant,
caixa o clavegueró

81,00 81,00

81,000

PD1A-F11Q m Desg.ap.sanitari tub PVC-U,paret estructurada,àrea aplicació B,DN=50mm

Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret estructurada, àrea
d'aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1, classe de reacció al foc
B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, de DN 50 mm, fins a baixant,
caixa o clavegueró

18,00 18,00

18,000

PD1A-F11N m Desg.ap.sanitari tub PVC-U,paret estructurada,àrea aplicació B,DN=90mm

Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret estructurada, àrea
d'aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1, classe de reacció al foc
B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, de DN 90 mm, fins a baixant,
caixa o clavegueró

3,00 3,00

3,000

PD1A-F11O m Desg.ap.sanitari tub PVC-U,paret estructurada,àrea aplicació B,DN=110mm

Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret estructurada, àrea
d'aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1, classe de reacció al foc
B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, de DN 110 mm, fins a baixant,
caixa o clavegueró

18,00 18,00

18,000

PD7E-49B6 m Clavegueró PVC-U paret estructurada,B,DN=110mm,penj.sostr.

Clavegueró amb tub de PVC-U de paret estructurada, àrea aplicació B se-
gons norma UNE-EN 1453-1, de DN 110 mm, penjat al sostre

81,00 81,00

81,000

PD18-8D52 m Baixant PVC-U paret estructurada,B,DN=125mm,fix.mec.brides

Baixant de tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B segons
norma UNE-EN 1453-1, de DN 125 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0
segons norma UNE-EN 13501-1, incloses les peces especials i fixat mecà-
nicament amb brides

Previsió reparació i canvi de baixants 70,00 70,00

70,000

PD7E-JS01 m Connexió a xarxa existent

17 17,00

17,000

PD7E-JS02 m Punt desaigüe diàlisis

Subministrament i muntatge d'accessori de connexió en punt de connexió
de màquina de diàlisi.
Accessori d'acer inoxidable connectat a la xarxa d'evacuació, totalment es-
tanc, amb tap i cadeneta, de connexió ràpida. tipus CAMLOCK DN 15 o
equivalent.
Completament muntat i provat.
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16 16,00

16,000

PJ32-3EH8 u Desguàs recte p/p/lavab.,llautó,D=1"1/4,roscat sifó llautó crom.

Desguàs recte per a lavabo, amb tap i cadeneta incorporats, de llautó, de
diàmetre 1"1/4, roscat a un sifó de llautó cromat

Lavabos 22 22,00

22,000

PJ36-3E1T u Desguàs sifòn. plat dutxa,PVC,D=40mm,connec.ramal PVC

Desguàs sifònic per a plat de dutxa, amb reixeta incorporada, de PVC de
diàmetre 40 mm, connectat a un ramal de PVC

6 6,00

6,000

PJ3D-3FKR u Sifó botella p/p/lavab.,llautó cromat,D=1"1/4,enllaç D=30mm,connect.xarxa evac.

Sifó de botella per a lavabo, de llautó cromat de diàmetre 1"1/4 amb enllaç
de diàmetre 30 mm, connectat a la xarxa de petita evacuació

Lavabos 22 22,00

22,000

 Conceptes complementaris01.05.04.02.06

ZZZA-SN01 PA Ajudes de ram de paleta instal·lació de sanejament

Partida alçada a justificar d'ajudes de ram de paleta per l'execució d'ober-
tures i tapat de regates i passos d'instal·lacions en qualsevol tipus de para-
ment, vertical o horitzontal, formació d'encastament per a petits elements
en paraments de qualsevol tipus, tràfec de material, equipaments i mobilia-
ri en l'àmbit de tota l'obra, segellat de passos d'instal·lacions mitjançant
material especialitzat segons la tipologia i la classificació del sector d'in-
cendis, realització de passa-tubs i altres treballs de paleteria necessaris
per a la instal·lació de sanejament.
Inclou:
* Tancaments nosocomials necessaris en planta inferior per tal d'executar
els trams de canonades suspeses per la planta inferior.
* Desmuntatge o retallada de cel ras de planta inferior per tal d'executar la
xarxa de sanejament necessària.
* Reposició dels cel rasos afectats incloent acabats i pintat.
* Disposició dels equips en horari nocturn o a dispoció de l'ús de la planta
inferior per tal de poder realitzar els teballs de sanejament necessaris.
* Desmuntatge o retallada amb 
* Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en frac-
cions segons RD 105/2008
* Càrrega i transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de resi-
dus
* Deposició controlada, en centre de reciclatge de residus o abocador auto-
ritzats, de materials procedents de construcció o demolició incloent cànon.
* Mà d'obra, material i mitjans auxiliars.

0,65 0,650

0,650

ZZZP-PMS1 PA Posada en marxa - Instal·lació de sanejament - CQ

Realització de proves de control de qualitat, posada en marxa i verificació
d'equips de la instal·lació de sanejament. Inclou tots els mitjans i instru-
ments de mesura (calibrats) necessaris, amb emissió d'informe amb els re-
sultats.

0,65 0,650

0,650
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ZZZD-DS01 PA Documentació As Built - Sanejament

Confecció, control i lliurament de documentació final d'obra instal·lació de
sanejament incloent:
* Plànols i esquemes as-built.
* Memòria descriptiva i de funcionament.
* Catàlegs i documentació tècnica dels equips.
* Certificats (CE de materials i equips, elements de protecció contra incen-
dis, etc.),
* Proves de posada en marxa d'equips.
* Proves de posada en marxa d'equips realitzades per tercers.
* Llistat de proveïdors.

0,65 0,650

0,650

 Instal.lació climatització i ventilació01.05.05

Equips01.05.05.01

PEJD-9GN4 u UTA-01 UCIP

Unitat de tractament d'aire per instal·lació interior  de qualificació higiènica
certificada per EUROVENT segons la norma UNE 100713 per garantir
unes condicions de Classe I segons la mateixa norma i classificació ISO 7
segons norma UNE 171340:2020. Marca TROX model TKM o equivalent. 
Amb les característiques següents:
- Acabats interiors de tancaments, panell i cargols d’acer inoxidable.
- Classificació energètica global A+ 2016 en fred.
- Classificació energètica global B 2020 en calor.
- Resistència mecànica segons EN1886: D2(M).
- Estanqueïtat segons EN1886: L1(M) / L2(R).
- Transmitància tèrmica segons EN1886: T2.
- Pont tèrmic segons EN1886: TB2.
- Cabal nominal de 8.000m³/h.
- Equip 100% aire exterior.
- Recuperador estàtic amb una eficiència mínima del 73% segons ERP
equipat amb comporta motoritzada.
- Equipada amb ventiladors Plug Fan EC amb pressió estàtica  mínima dis-
ponible de 900Pa a la impulsió i 400Pa al retorn.
- Configuració de l’equip en disposició higiènica per assolir la NO RECIR-
CULACIÓ d’aire.
- Etapa de filtres a la impulsió: G4+F7+F9.
- Etapa de filtres al retorn: F7 .
- Bateria d'aigua 1 freda de 88kW (7/12)  segons UNE 100713.
- Bateria d’aigua 2 freda de 62kW (7/12)  segons UNE 100713.
- Bateria d'aigua calenta de 32kW (75/65) segons UNE 100713.
- Equipada amb silenciadors a la impulsió i al retorn.
- Equipada amb enllumenat interior a tots els mòduls.
- Portes amb visor circular.
- Polsador d’emergència exterior.
- Interruptor d’enllumenat exterior.
- Quadre elèctric de potència i control incorporat a l’equip.
El subministrament inclou.
- Subministrament de l’equip per mòduls segons necessitats d’implantació
a la seva ubicació.
- Transport de l’equip.
- Hissat de l’equip per mitjà de grua.
- Emplaçament de l’equip a obra i ensamblat.
- Bancada supletòria metàl·lica per guanyar alçada de muntatge. Bancada
tractada contra corrosió i pintada segons RAL indicat per la DO.
- Execució del desaigua fins a punt baixant més proper.
- Muntatge, conduccions, cablejat i connexió de tots els sensors i actua-
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PEJD-9GN4 u UTA-01 UCIP

- Muntatge, conduccions, cablejat i connexió de tots els sensors i actua-
dors relatius a l’equip i que no venen muntats de fàbrica.
- Identificació de tots els sensors, actuadors i motors segons estàndards
habituals del centre o segons indicacions de la DO.
- Posta en marxa considerant la verificació de totes les senyals del siste-
ma. 
Quadre elèctric.
El subministrament inclou el quadre de potència i control incorporat al ma-
teix bastidor del climatitzador. Aquest ha de garantir. 
- Grau d’estanqueïtat mínim IP55.
- Seccionador general.
- Entrades de cablejat estanques per mitjà de premsa estopes.
- Proteccions diferencials pels motors EC tipus B
- Proteccions magneto tèrmiques regulables.
- Previsió per endoll de quadre i línia d'enllumenat de UTA
- Totes les connexions de potència i control mitjançant bornes.
- Controlador lliurament configurable segons estàndards habituals al cen-
tre hospitalari
- Fonts d’alimentació, transformador de maniobra, relés de maniobra, con-
tactors, borns, etiquetat....
- Marc porta esquemes a la porta del quadre.
- Esquemes multifilars.

Elements de regulació i control.
El subministrament de la unitat de tractament d’aire (UTA) inclou el con-
junt de sensors i actuadors de propi equip ja instal·lats ( tots els que sigui
possible) des de fàbrica. Dels que no es poden incorporar a fàbrica s’in-
clou el muntatge a camp, la conducció, el cablejat, la connexió al quadre
elèctric i la identificació per mitjà de placa serigrafiada de cada un dels ele-
ments.
La relació d’elements de control sensors i actuadors és la següent:
1u. Controlador Automation Server SpaceLogic Controller AS-B 36 Scala-
ble - SXWASB36PX10001 + SXWASBINS10001
1u. Sonda Tª + HR exterior TM1SHTCC4
2u. Sonda Tª + HR de conducte SHD101-T5 - 006902381
1u. Sonda CO2 conducte SCD110-H Sens. cond. CO2-Temp-HR –
5152304000
2u. Transductor pressió diferencial EPP302
2u. Transductor pressió diferencial EPP302 + VFXP14
2u. Vàlvula 3 vies amb actuador V321 DN65 amb brida ref. 7312153020 
2u. Actuador per vàlvula 3 vies M800 ref. 8800310030 
1u. Vàlvula 3 vies amb actuador V311 DN32 amb brida ref. 7311137000 
1u. Actuador per vàlvula 3 vies M800 ref. 8800310030 
3u. Actuador per comporta MD20A-24 ref. 8751029000 + 914-1060-000 in-
cloent p.p d’accessoris de muntatge.
6u. Pressòstats SPD910-500Pa ref. 004701070
6u. Sensor de Tª STP100-100 ref. 5123104010 + 9121041000
6u. Transductor de pressió de líquids SPP110-1600kPa ref. 004702100

UCIP 1 1,00

1,000
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PEC1-HC04 u Humidificador vapor (400V),P=44 kW,cap.=60 kg/h,col.+connec.

Humidificador de vapor trifàsic de 400 V, amb una potència de 44 kW i
una capacitat de 60 kg/h, col·locat i connectat
El subministrament inclou:
- Bancada metàl·lica pintada amb tractament anti corrosiu i pintat final.
- Subminsitrament , muntatge i connexions, elèctriques, mecàniques i de
control dels equips.
- Subministrament i muntage d'abastament d'aigua des del punt més pro-
per a l'equip.
- Subminsitramet i muntatge de llança de vapor Ø40mm i 1050mm de lon-
gitud. Muntatge en UTA o conducte segons indicacions de DO
- Canonada de distribució de vapor entre equip i llança
- Canonada de descàrrega de condensats i connexió fins a punt més pro-
per
- Comissioning i posta en marxa per part del servei tècnic.
Marca Carel model HEATERSTEAM o similar

1 1,00

1,000
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PEJD-JS01 u UNITAT DOBLE D'EXTRACCIÓ. EXT-01 UCIP

Unitat d’extracció DOBLE en 2 pisos per instal·lació d’intempèrie certifica-
da per EUROVENT segons la norma UNE 1886 . Marca EVAIR model
SMART o equivalent. 
Amb les característiques següents:
- Classificació energètica global A+ 2016 en fred.
- Classificació energètica global C 2020 en calor.
- Resistència mecànica segons EN1886: D2(M).
- Estanqueïtat segons EN1886: L1(M) / L1(R).
- Transmitància tèrmica segons EN1886: T2.
- Pont tèrmic segons EN1886: TB2.
- Cabal nominal de 1.300m³/h.
- Equipada amb ventiladors Plug Fan EC amb pressió estàtica  mínima dis-
ponible de 200Pa.
- Etapa de filtres al retorn: H14
- Reixa d’expulsió amb visera per cada un dels ventiladors.
- Equipada amb enllumenat interior.
- Portes amb visor circular.
- Polsador d’emergència exterior.
- Interruptor d’enllumenat exterior.
- Caixa de connexions exterior incorporada al equip.
El subministrament inclou.
- Subministrament de l’equip per mòduls segons necessitats d’implantació
a la seva ubicació.
- Transport de l’equip.
- Hissat de l’equip per mitjà de grua.
- Emplaçament de l’equip a obra.
- Bancada supletòria metàl·lica per guanyar alçada de muntatge. Bancada
tractada contra corrosió i pintada segons RAL indicat per la DO.
- Muntatge, conduccions, cablejat i connexió de tots els sensors i actua-
dors relatius a l’equip i que no venen muntats de fàbrica.
- Identificació de tots els sensors, actuadors i motors segons estàndards
habituals del centre o segons indicacions de la DO.
- Posta en marxa considerant la verificació de totes les senyals del siste-
ma. 
Caixa de connexions elèctriques.
El subministrament inclou PER CADA UN DELS EXTRACTORS un qua-
dre incorporat al mateix bastidor del climatitzador. Aquest ha de garantir. 
- Grau d’estanqueïtat mínim IP55.
- Seccionador general.
- Entrades de cablejat estanques per mitjà de premsa estopes.
- Totes les connexions de potència i control mitjançant bornes.

Elements de regulació i control.
El subministrament de la unitat  inclou el conjunt de sensors i actuadors
de propi equip ja instal·lats ( tots els que sigui possible) des de fàbrica.
Dels que no es poden incorporar a fàbrica s’inclou el muntatge a camp, la
conducció, el cablejat, la connexió al quadre elèctric i la identificació per
mitjà de placa serigrafiada de cada un dels elements.
La relació d’elements de control sensors i actuadors és la següent:
1u. Controlador Automation Server SpaceLogic Controller AS-B 36 Scala-
ble - SXWASB36PX10001 + SXWASBINS10001
2u. Transductor pressió diferencial EPP302
2u. Transductor pressió diferencial EPP302 + VFXP14
2u. Pressòstats SPD910-500Pa ref. 004701070

UCIP 1 1,00
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1,000

PEJD-9GG2 u UTA-02 AI

Unitat de tractament d'aire per instal·lació interior  de qualificació higiènica
certificada per EUROVENT segons la norma UNE 100713 per garantir
unes condicions de Classe I segons la mateixa norma i classificació ISO 7
segons norma UNE 171340:2020. Marca TROX model TKM o equivalent. 
Amb les característiques següents:
- Acabats interiors de tancaments, panell i cargols d’acer inoxidable.
- Classificació energètica global A+ 2016 en fred.
- Classificació energètica global B 2020 en calor.
- Resistència mecànica segons EN1886: D2(M).
- Estanqueïtat segons EN1886: L1(M) / L2(R).
- Transmitància tèrmica segons EN1886: T2.
- Pont tèrmic segons EN1886: TB2.
- Cabal nominal de 3.979m³/h.
- Equip 100% aire exterior.
- Recuperador estàtic amb una eficiència mínima del 73% segons ERP
equipat amb comporta motoritzada.
- Equipada amb ventiladors Plug Fan EC amb pressió estàtica  mínima dis-
ponible de 800Pa a la impulsió i 400Pa al retorn.
- Configuració de l’equip en disposició higiènica per assolir la NO RECIR-
CULACIÓ d’aire.
- Etapa de filtres a la impulsió: G4+F7+F9.
- Etapa de filtres al retorn: F7 .
- Bateria d'aigua 1 freda de 49kW (7/12)  segons UNE 100713.
- Bateria d’aigua 2 freda de 24kW (7/12)  segons UNE 100713.
- Bateria d'aigua calenta de 27kW (75/65) segons UNE 100713.
- Equipada amb silenciadors a la impulsió i al retorn.
- Equipada amb enllumenat interior a tots els mòduls.
- Portes amb visor circular.
- Polsador d’emergència exterior.
- Interruptor d’enllumenat exterior.
- Quadre elèctric de potència i control incorporat a l’equip.
El subministrament inclou.
- Subministrament de l’equip per mòduls segons necessitats d’implantació
a la seva ubicació.
- Transport de l’equip.
- Hissat de l’equip per mitjà de grua.
- Emplaçament de l’equip a obra i ensamblat.
- Bancada supletòria metàl·lica per guanyar alçada de muntatge. Bancada
tractada contra corrosió i pintada segons RAL indicat per la DO.
- Execució del desaigua fins a punt baixant més proper.
- Muntatge, conduccions, cablejat i connexió de tots els sensors i actua-
dors relatius a l’equip i que no venen muntats de fàbrica.
- Identificació de tots els sensors, actuadors i motors segons estàndards
habituals del centre o segons indicacions de la DO.
- Posta en marxa considerant la verificació de totes les senyals del siste-
ma. 
Quadre elèctric.
El subministrament inclou el quadre de potència i control incorporat al ma-
teix bastidor del climatitzador. Aquest ha de garantir. 
- Grau d’estanqueïtat mínim IP55.
- Seccionador general.
- Entrades de cablejat estanques per mitjà de premsa estopes.
- Proteccions diferencials pels motors EC tipus B
- Proteccions magneto tèrmiques regulables.
- Previsió per endoll de quadre i línia d'enllumenat de UTA
- Totes les connexions de potència i control mitjançant bornes.
- Controlador lliurament configurable segons estàndards habituals al cen-
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PEJD-9GG2 u UTA-02 AI

- Controlador lliurament configurable segons estàndards habituals al cen-
tre hospitalari
- Fonts d’alimentació, transformador de maniobra, relés de maniobra, con-
tactors, borns, etiquetat....
- Marc porta esquemes a la porta del quadre.
- Esquemes multifilars.

Elements de regulació i control.
El subministrament de la unitat de tractament d’aire (UTA) inclou el con-
junt de sensors i actuadors de propi equip ja instal·lats ( tots els que sigui
possible) des de fàbrica. Dels que no es poden incorporar a fàbrica s’in-
clou el muntatge a camp, la conducció, el cablejat, la connexió al quadre
elèctric i la identificació per mitjà de placa serigrafiada de cada un dels ele-
ments.
La relació d’elements de control sensors i actuadors és la següent:
1u. Controlador Automation Server SpaceLogic Controller AS-B 36 Scala-
ble - SXWASB36PX10001 + SXWASBINS10001
1u. Sonda Tª + HR exterior TM1SHTCC4
2u. Sonda Tª + HR de conducte SHD101-T5 - 006902381
1u. Sonda CO2 conducte SCD110-H Sens. cond. CO2-Temp-HR –
5152304000
2u. Transductor pressió diferencial EPP302
2u. Transductor pressió diferencial EPP302 + VFXP14
2u. Vàlvula 3 vies amb actuador V311 DN50 amb brida ref. 7311145000
2u. Actuador per vàlvula 3 vies M800 ref. 8800310030 
1u. Vàlvula 3 vies amb actuador V311 DN32 amb brida ref. 7311137000 
1u. Actuador per vàlvula 3 vies M800 ref. 8800310030 
3u. Actuador per comporta MD20A-24 ref. 8751029000 + 914-1060-000 in-
cloent p.p d’accessoris de muntatge.
6u. Pressòstats SPD910-500Pa ref. 004701070
6u. Sensor de Tª STP100-100 ref. 5123104010 + 9121041000
6u. Transductor de pressió de líquids SPP110-1600kPa ref. 004702100

AI 1 1,00

1,000

PEC1-HC01 u Humidificador vapor (400V),P=22 kW,cap.=30 kg/h,col.+connec.

Humidificador de vapor trifàsic de 400 V, amb una potència de 22 kW i
una capacitat de 30 kg/h, col·locat i connectat.
El subministrament inclou:
- Bancada metàl·lica pintada amb tractament anti corrosiu i pintat final.
- Subminsitrament , muntatge i connexions, elèctriques, mecàniques i de
control dels equips.
- Subministrament i muntage d'abastament d'aigua des del punt més pro-
per a l'equip.
- Subminsitramet i muntatge de llança de vapor Ø40mm i 850mm de longi-
tud. Muntatge en UTA o conducte segons indicacions de DO
- Canonada de distribució de vapor entre equip i llança
- Canonada de descàrrega de condensats i connexió fins a punt més pro-
per
- Comissioning i posta en marxa per part del servei tècnic.
Marca Carel model HEATERSTEAM o similar

1 1,00

1,000

PEJD-9GN8 u UTA-04 HOSP. ZONA CENTRAL

Unitat de tractament d'aire per instal·lació d’intempèrie de qualificació hi-
giènica certificada per EUROVENT segons la norma UNE 100713 per ga-
rantir unes condicions de Classe II segons la mateixa norma . Marca
TROX model X-CUBE o equivalent. 
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PEJD-9GN8 u UTA-04 HOSP. ZONA CENTRAL

TROX model X-CUBE o equivalent. 
Amb les característiques següents:
- Classificació energètica global A+ 2016 en fred.
- Classificació energètica global A+ 2023 en calor.
- Resistència mecànica segons EN1886: D1(M).
- Estanqueïtat segons EN1886: L1(M) / L2(R).
- Transmitància tèrmica segons EN1886: T2.
- Pont tèrmic segons EN1886: TB2.
- Cabal nominal de 8.300m³/h.
- Equipada amb ventiladors Plug Fan EC amb pressió estàtica  mínima dis-
ponible de 500Pa
- Etapa de filtres a la impulsió: F9.
- Bateria d'aigua freda de 115kW (7/12)  segons UNE 100713.
- Bateria d'aigua calenta de 81,4kW (75/65) segons UNE 100713.
- Equipada amb enllumenat interior a tots els mòduls.
- Portes amb visor circular.
- Polsador d’emergència exterior.
- Interruptor d’enllumenat exterior.
- Quadre elèctric de potència i control incorporat a l’equip o opcionalment
exterior segons configuració i aprovació de la DO.
El subministrament inclou.
- Subministrament de l’equip per mòduls independents segons necessitats
d’implantació a la seva ubicació.
- Transport i ensablament de l’equip al seu emplaçament.
- Emplaçament de l’equip a obra i ensamblat.
- Bancada supletòria metàl·lica per guanyar alçada de muntatge. Bancada
tractada contra corrosió i pintada segons RAL indicat per la DO.
- Execució del desaigua fins a punt baixant més proper.
- Muntatge, conduccions, cablejat i connexió de tots els sensors i actua-
dors relatius a l’equip i que no venen muntats de fàbrica.
- Identificació de tots els sensors, actuadors i motors segons estàndards
habituals del centre o segons indicacions de la DO.
- Posta en marxa considerant la verificació de totes les senyals del siste-
ma. 
Quadre elèctric.
El subministrament inclou el quadre de potència i control incorporat al ma-
teix bastidor del climatitzador. Aquest ha de garantir. 
- Grau d’estanqueïtat mínim IP55.
- Seccionador general.
- Entrades de cablejat estanques per mitjà de premsa estopes.
- Proteccions diferencials pels motors EC tipus B
- Proteccions magneto tèrmiques regulables.
- Previsió per endoll de quadre i línia d'enllumenat de UTA
- Totes les connexions de potència i control mitjançant bornes.
- Controlador lliurament configurable segons estàndards habituals al cen-
tre hospitalari
- Fonts d’alimentació, transformador de maniobra, relés de maniobra, con-
tactors, borns, etiquetat....
- Marc porta esquemes a la porta del quadre.
- Esquemes multifilars.

Elements de regulació i control.
El subministrament de la unitat de tractament d’aire (UTA) inclou el con-
junt de sensors i actuadors de propi equip ja instal·lats ( tots els que sigui
possible) des de fàbrica. Dels que no es poden incorporar a fàbrica s’in-
clou el muntatge a camp, la conducció, el cablejat, la connexió al quadre
elèctric i la identificació per mitjà de placa serigrafiada de cada un dels ele-
ments.
La relació d’elements de control sensors i actuadors és la següent:
1u. Controlador Automation Server SpaceLogic Controller AS-B 36 Scala-
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PEJD-9GN8 u UTA-04 HOSP. ZONA CENTRAL

1u. Controlador Automation Server SpaceLogic Controller AS-B 36 Scala-
ble - SXWASB36PX10001 + SXWASBINS10001
1u. Sonda Tª + HR exterior TM1SHTCC4
2u. Sonda Tª + HR de conducte SHD101-T5 - 006902381
2u. Sonda CO2 conducte SCD110-H Sens. cond. CO2-Temp-HR –
5152304000
2u. Transductor pressió diferencial EPP302
4u. Transductor pressió diferencial EPP302 + VFXP14
1u. Vàlvula 3 vies amb actuador V321 DN65 amb brida ref. 7312153020 
1u. Actuador per vàlvula 3 vies M800 ref. 8800310030 
1u. Vàlvula 3 vies amb actuador V311 DN40 amb brida ref. 7311141000 
1u. Actuador per vàlvula 3 vies M800 ref. 8800310030 
3u. Actuador per comporta MD20A-24 ref. 8751029000 + 914-1060-000 in-
cloent p.p d’accessoris de muntatge.
2u. Pressòstats SPD910-500Pa ref. 004701070
4u. Sensor de Tª STP100-100 ref. 5123104010 + 9121041000
4u. Transductor de pressió de líquids SPP110-1600kPa ref. 004702100

HOSP - ZONA CENTRAL 1 1,00

1,000

PEM6-B665 u Ventil.línia circul.,extr.,mat.plàstic,D=200mm,monof.,1
velos.,150W,1060m3/h,niv.pr.sonor.=35 a 40dbA,+temp.,munt.

Ventilador en línia per a conducte circular amb cos extraible de material
plàstic per a un diàmetre de 200 mm, motor monofàsic d'una velocitat, IP
X4, 150 W de potència absorbida per a un cabal màxim de 1060 m3/h, ni-
vell de pressió sonora de 35 a 40 dbA, amb temporitzador, d'eficiència
energètica segons REGLAMENTO (UE) 327/2011, muntat en el conducte

UCIP 1 1,00
AI 1 1,00

2,000

PEM6-B65Y u Ventil.línia circul.,extr.,mat.plàstic,D=150mm,monof.,2
veloc.,60W,550m3/h,niv.pr.sonor.=30 a 35dbA,munt.

Ventilador en línia per a conducte circular amb cos extraible de material
plàstic per a un diàmetre de 150 mm, motor monofàsic de dos velocitats,
IP X4, 60 W de potència absorbida per a un cabal màxim de 550 m3/h, ni-
vell de pressió sonora de 30 a 35 dbA, muntat en el conducte

SALA TÈCNICA 1 1,00

1,000

PEM6-JS01 u Caixa extractora en línia, amb envolvent acústica i motor EC. 4.000m3/h

Subministrament i muntatge de caixa extractora per muntar entre conduc-
tes rectacgulars o circular.  Completament instal·lada.
Sodeca CL/PLUS/EC-7040 o equivalent.
Inclou:
- Caixa envolvent acústica de panell de chapa d'acer galvanitzat i 40mm
d'aïllament.
- Tapa de registre abatible.
- Motor EC d'ata eficiència regulable 0-10V

HOSP - ZONA CENTRAL 1 1,00

1,000

PEVC-H7JS u Termòstat bimetàl·lic ambient, p/ventilador, anal·lògic.

Termòstat bimetàl·lic d'ambient anal·lògic, per a ventil·lador, amb accesso-
ris de muntatge superficial, muntat i connectat
Inclou cablejat de línia de maniobra i connexió a equip.
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EXTRACTOR SALA TÈCNICA 1 1,00

1,000

PEJ3-JS01 u Bateria post tractament 220m³/h

Treballs pel subministrament, muntatge i connexió de bateria post tracta-
ment instal·lada en cel ras i entre conductes de la marca EVAIR sèrie
SMART o equivalent.
El subministrament inclou.
- Bateria d'aigua muntada entre conductes construïda amb xapa d'acer gal-
vanitzat i panell aïllant de 25mm per muntatge en cel ras. Incloent safata
d’acer innoxidable de recollida de condensats.
- Vàlvula 3 vies PN16 – DN15 ref. VZ308E-15 i els ràcords de connexió.
- Actuador tot/res per vàlvula 3 vies MZ140-230.
- Vàlvules de tall de bola 1/2" AISI316L per la desconnexió del circuit hi-
dràulic de connexió al equip.
- Maniguet flexible aïllat 3/4" PN10 connexió equip.
- Execució i connexió del desaigua de la safata de condensats fins al bai-
xant més pròxim amb tub de PCV de pressió DN32 incloent enllaços de
connexió a la safata, sifó i injert a la canonada de baixant.

U10,U11,U13, U15, U16, U19 6 6,00

6,000

PEJ3-JS02 u Bateria post tractament 300m³/h

Treballs pel subministrament, muntatge i connexió de bateria post tracta-
ment instal·lada en cel ras i entre conductes de la marca EVAIR sèrie
SMART o equivalent.
El subministrament inclou.
- Bateria d'aigua muntada entre conductes construïda amb xapa d'acer gal-
vanitzat i panell aïllant de 25mm per muntatge en cel ras. Incloent safata
d’acer innoxidable de recollida de condensats.
- Vàlvula 3 vies PN16 – DN15 ref. VZ308E-15 i els ràcords de connexió.
- Actuador tot/res per vàlvula 3 vies MZ140-230.
- Vàlvules de tall de bola 1/2" AISI316L per la desconnexió del circuit hi-
dràulic de connexió al equip.
- Maniguet flexible aïllat 3/4" PN10 connexió equip.
- Execució i connexió del desaigua de la safata de condensats fins al bai-
xant més pròxim amb tub de PCV de pressió DN32 incloent enllaços de
connexió a la safata, sifó i injert a la canonada de baixant.

U12 1 1,00

1,000
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PEJ3-JS03 u Bateria post tractament 400m³/h

Treballs pel subministrament, muntatge i connexió de bateria post tracta-
ment instal·lada en cel ras i entre conductes de la marca EVAIR sèrie
SMART o equivalent.
El subministrament inclou.
- Bateria d'aigua muntada entre conductes construïda amb xapa d'acer gal-
vanitzat i panell aïllant de 25mm per muntatge en cel ras. Incloent safata
d’acer innoxidable de recollida de condensats.
- Vàlvula 3 vies PN16 – DN15 ref. VZ308E-15 i els ràcords de connexió.
- Actuador tot/res per vàlvula 3 vies MZ140-230.
- Vàlvules de tall de bola 1/2" AISI316L per la desconnexió del circuit hi-
dràulic de connexió al equip.
- Maniguet flexible aïllat 3/4" PN10 connexió equip.
- Execució i connexió del desaigua de la safata de condensats fins al bai-
xant més pròxim amb tub de PCV de pressió DN32 incloent enllaços de
connexió a la safata, sifó i injert a la canonada de baixant.

U21 1 1,00

1,000

PEJ3-JS04 u Bateria post tractament 500m³/h

Treballs pel subministrament, muntatge i connexió de bateria post tracta-
ment instal·lada en cel ras i entre conductes de la marca EVAIR sèrie
SMART o equivalent.
El subministrament inclou.
- Bateria d'aigua muntada entre conductes construïda amb xapa d'acer gal-
vanitzat i panell aïllant de 25mm per muntatge en cel ras. Incloent safata
d’acer innoxidable de recollida de condensats.
- Vàlvula 3 vies PN16 – DN15 ref. VZ308E-15 i els ràcords de connexió.
- Actuador tot/res per vàlvula 3 vies MZ140-230.
- Vàlvules de tall de bola 1/2" AISI316L per la desconnexió del circuit hi-
dràulic de connexió al equip.
- Maniguet flexible aïllat 3/4" PN10 connexió equip.
- Execució i connexió del desaigua de la safata de condensats fins al bai-
xant més pròxim amb tub de PCV de pressió DN32 incloent enllaços de
connexió a la safata, sifó i injert a la canonada de baixant.

U7 1 1,00

1,000

PEJ3-JS05 u Bateria post tractament 600m³/h

Treballs pel subministrament, muntatge i connexió de bateria post tracta-
ment instal·lada en cel ras i entre conductes de la marca EVAIR sèrie
SMART o equivalent.
El subministrament inclou.
- Bateria d'aigua muntada entre conductes construïda amb xapa d'acer gal-
vanitzat i panell aïllant de 25mm per muntatge en cel ras. Incloent safata
d’acer innoxidable de recollida de condensats.
- Vàlvula 3 vies PN16 – DN15 ref. VZ308E-15 i els ràcords de connexió.
- Actuador tot/res per vàlvula 3 vies MZ140-230.
- Vàlvules de tall de bola 1/2" AISI316L per la desconnexió del circuit hi-
dràulic de connexió al equip.
- Maniguet flexible aïllat 3/4" PN10 connexió equip.
- Execució i connexió del desaigua de la safata de condensats fins al bai-
xant més pròxim amb tub de PCV de pressió DN32 incloent enllaços de
connexió a la safata, sifó i injert a la canonada de baixant.

U8 1 1,00
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1,000

PEJ3-JS06 u Bateria post tractament 700m³/h

Treballs pel subministrament, muntatge i connexió de bateria post tracta-
ment instal·lada en cel ras i entre conductes de la marca EVAIR sèrie
SMART o equivalent.
El subministrament inclou.
- Bateria d'aigua muntada entre conductes construïda amb xapa d'acer gal-
vanitzat i panell aïllant de 25mm per muntatge en cel ras. Incloent safata
d’acer innoxidable de recollida de condensats.
- Vàlvula 3 vies PN16 – DN15 ref. VZ308E-15 i els ràcords de connexió.
- Actuador tot/res per vàlvula 3 vies MZ140-230.
- Vàlvules de tall de bola 1/2" AISI316L per la desconnexió del circuit hi-
dràulic de connexió al equip.
- Maniguet flexible aïllat 3/4" PN10 connexió equip.
- Execució i connexió del desaigua de la safata de condensats fins al bai-
xant més pròxim amb tub de PCV de pressió DN32 incloent enllaços de
connexió a la safata, sifó i injert a la canonada de baixant.

A1 1 1,00

1,000

PEJ3-JS07 u Bateria post tractament 800m³/h

Treballs pel subministrament, muntatge i connexió de bateria post tracta-
ment instal·lada en cel ras i entre conductes de la marca EVAIR sèrie
SMART o equivalent.
El subministrament inclou.
- Bateria d'aigua muntada entre conductes construïda amb xapa d'acer gal-
vanitzat i panell aïllant de 25mm per muntatge en cel ras. Incloent safata
d’acer innoxidable de recollida de condensats.
- Vàlvula 3 vies PN16 – DN15 ref. VZ308E-15 i els ràcords de connexió.
- Actuador tot/res per vàlvula 3 vies MZ140-230.
- Vàlvules de tall de bola 1/2" AISI316L per la desconnexió del circuit hi-
dràulic de connexió al equip.
- Maniguet flexible aïllat 3/4" PN10 connexió equip.
- Execució i connexió del desaigua de la safata de condensats fins al bai-
xant més pròxim amb tub de PCV de pressió DN32 incloent enllaços de
connexió a la safata, sifó i injert a la canonada de baixant.

A3, A5, A7, U1, U2 5 5,00

5,000

PEJ3-JS08 u Bateria post tractament 900m³/h

Treballs pel subministrament, muntatge i connexió de bateria post tracta-
ment instal·lada en cel ras i entre conductes de la marca EVAIR sèrie
SMART o equivalent.
El subministrament inclou.
- Bateria d'aigua muntada entre conductes construïda amb xapa d'acer gal-
vanitzat i panell aïllant de 25mm per muntatge en cel ras. Incloent safata
d’acer innoxidable de recollida de condensats.
- Vàlvula 3 vies PN16 – DN15 ref. VZ308E-15 i els ràcords de connexió.
- Actuador tot/res per vàlvula 3 vies MZ140-230.
- Vàlvules de tall de bola 1/2" AISI316L per la desconnexió del circuit hi-
dràulic de connexió al equip.
- Maniguet flexible aïllat 3/4" PN10 connexió equip.
- Execució i connexió del desaigua de la safata de condensats fins al bai-
xant més pròxim amb tub de PCV de pressió DN32 incloent enllaços de
connexió a la safata, sifó i injert a la canonada de baixant.
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U4+U3, U6+U5 2 2,00

2,000

PEG7-5ZOE u Bomba partida sostre,4.7 a 5.2kW/5.2 a 5.7kW,A+/A++,230V,R410A,preu alt,col.

Bomba de calor partida d'expansió directa amb condensació per aire, amb
una unitat interior de sostre, potència frigorífica nominal de 4.7 a 5.2 kW,
potència calorífica nominal de 5.2 a 5.7 kW, amb uns coeficients d'eficièn-
cia energètica estacionals SEER de 5.6 a 6.1 (A+) i SCOP de 4.6 a 5.1
(A++) segons REGLAMENTO (UE) 626/2011, alimentació elèctrica mono-
fàsica de 230 V, motor tipus DC Inverter i compressor tipus hermètic rota-
tiu, gas refrigerant R410A, nivell de potència acústica segons REGLAMEN-
TO (UE) 206/2012, de preu alt, col.locada.
Incloent la suportació, silent block, línia d'alimentació i cablejat entre uni-
tats.

Sala Tècnica 1 1,00

1,000

 Instal·lació de conductes01.05.05.02

PE55-H9RI m Junt elàstic planxa acer+elàstic 60mm+planxa acer,col.

Junt elàstic pla antivibratori, format per planxa d'acer galvanitzat, material
elàstic de 60 mm d'amplària i planxa d'acer galvanitzat, col·locada fixada a
conducte rectangular

 UCIP 1 6,20 6,20
AI 1 5,00 5,00
UCIP EXT. 2 1,20 2,40

13,600

PE54-JS01 m2 Conducte ac.galv.,g=0,8mm,+unió marc cargolat,munt./suports.manta
MW,g=30mm,conduct.tèrm.>=0,035W/(m·K),alumini reforç.,exterior

Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de gruix
0,8 mm, amb unió marc cargolat i clips, muntat adossat amb suports. In-
corporant Aïllament tèrmic de conductes amb manta de llana mineral
(MW), segons UNE-EN 14303, de gruix 30 mm, amb una conductivitat tèr-
mica <=0,035 W/(m·K), resistència tèrmica >=0,85714 m2·K/W, amb alumi-
ni reforçat, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN
13501-1, muntat exteriorment.

UTA UCIP 429,08 429,08
UTA AI 225,4 225,40

654,480

PE42-48V5 m Conducte helicoïdal circ. de planxa ac.galv.,D=500mm,g=0,6mm,munt.superf.

Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 500 mm de
diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,6 mm, muntat superficialment

UTA AI 22,3 22,30
UTA AI - EXTERIOR 27,1 27,10

49,400

PE42-48V2 m Conducte helicoïdal circ. de planxa ac.galv.,D=400mm,g=0,6mm,munt.superf.

Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 400 mm de
diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,6 mm, muntat superficialment

EXTRACTOR BOX UCIP 18 18,00
EXTRACTOR BOX UCIP 12,17 12,17
EXTRACTOR BOX UCIP 10,95 10,95

41,120

PE42-48RM m Conducte helicoïdal circ. de planxa ac.galv.,D=250mm,g=0,5mm,munt.superf.

Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 250 mm de
diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment

EXTRACTOR BOX UCIP 1,39 1,39
EXTRACTOR BOX UCIP 0,98 0,98
UTA AI 11,58 11,58
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AUTA UCIP 12,68 12,68

26,630

PE42-48RI m Conducte helicoïdal circ. de planxa ac.galv.,D=200mm,g=0,5mm,munt.superf.

Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 200 mm de
diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment

UTA AI 3,49 3,49
UTA UCIP 13,23 13,23

16,720

PE42-48RF m Conducte helicoïdal circ. de planxa ac.galv.,D=160mm,g=0,5mm,munt.superf.

Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 160 mm de
diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment

EXTRACTOR BOX UCIP 2,57 2,57
EXTRACTOR BOX UCIP 2,7 2,70
UTA AI 6,74 6,74

12,010

PE42-48RD m Conducte helicoïdal circ. de planxa ac.galv.,D=150mm,g=0,5mm,munt.superf.

Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 150 mm de
diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment

EXTRACTOR UCIP 8,72 8,72
UTA UCIP 1,56 1,56
EXTRACTOR UCIP 5 5,00

15,280

PE42-48R9 m Conducte helicoïdal circ. de planxa ac.galv.,D=125mm,g=0,5mm,munt.superf.

Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 125 mm de
diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment

EXTRACCIÓ AI 29,14 29,14
EXTRACTOR UCIP 7,35 7,35
UTA UCIP
EXTRACCIÓ AI 6 6,00
EXTRACTOR UCIP

42,490

PE42-48R7 m Conducte helicoïdal circ. de planxa ac.galv.,D=100mm,g=0,5mm,munt.superf.

Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 100 mm de
diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment

EXTRACCIÓ AI 16,86 16,86
EXTRACCIÓ UCIP 5,53 5,53
EXTRACTOR SALA TÈCNICA 7,49 7,49
UTA UCIP 0,36 0,36
EXTRACCIÓ AI 3,57 3,57
EXTRACCIÓ UCIP 10,33 10,33

44,140

PE60-543Q m2 Aïllament conductes manta
MW,g=50mm,conduct.tèrm.>=0,039W/(m·K),làm.alu.perp.fibr.,exterior

Aïllament tèrmic de conductes amb manta de llana mineral (MW), segons
UNE-EN 14303, de gruix 50 mm, amb una conductivitat tèrmica <=0,039
W/(m·K), resistència tèrmica >=1,282 m2·K/W, amb làmina d'alumini en di-
recció perpendicular a les fibres, classe de reacció al foc A1 segons nor-
ma UNE-EN 13501-1, muntat exteriorment

UTA AI - EXTERIOR 41,85 41,85

41,850
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PE60-5422 m2 Aïllament conductes manta MW,g=30mm,conduct.tèrm.>=0,035W/(m·K),alumini
reforç.,exterior

Aïllament tèrmic de conductes amb manta de llana mineral (MW), segons
UNE-EN 14303, de gruix 30 mm, amb una conductivitat tèrmica <=0,035
W/(m·K), resistència tèrmica >=0,85714 m2·K/W, amb alumini reforçat,
classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, muntat
exteriorment

69,5 69,50

69,500

PE65-6YDO m2 Recobriment aïllam.a/xapa alumini,g=0,6mm,llis

Recobriment d'aïllament tèrmic de conductes amb xapa d'alumini de 0,6
mm de gruix, acabat llis

UTA AI - EXTERIOR 45 45,00

45,000

PE41-38X4 m Flexible,conducte circular,Al+espiral acer+PE+LV,D=254mm,col.

Tub flexible amb conducte circular d'alumini+espiral d'acer+polièster i fel-
tre de llana mineral de vidre de 254 mm de diàmetre sense gruixos defi-
nits, col·locat

UTA AI 12,67 12,67
UTA UCIP 7,55 7,55

20,220

PE41-38X1 m Flexible,conducte circular,Al+espiral acer+PE+LV,D=203mm,col.

Tub flexible amb conducte circular d'alumini+espiral d'acer+polièster i fel-
tre de llana mineral de vidre de 203 mm de diàmetre sense gruixos defi-
nits, col·locat

UTA UCIP 11,29 11,29

11,290

PE41-38Y8 m Flexible,conducte circular,Al+espiral acer+LV,D=180mm,col.

Tub flexible amb conducte circular d'alumini+espiral d'acer+fibra de vidre
amb alumini reforçat de 180 mm de diàmetre sense gruixos definits, col·lo-
cat

UTA UCIP 3,96 3,96

3,960

PE41-38WJ m Flexible,conducte circular,Al+espiral acer perf.+LV,D=160mm,col.

Tub flexible amb conducte circular d'alumini+espiral d'acer perforat+fibra
de vidre amb alumini reforçat de 160 mm de diàmetre sense gruixos defi-
nits, col·locat

UTA UCIP 5,29 5,29

5,290

PE41-38YG m Flexible,conducte circular,Al+espiral acer+PE+LV,D=152mm,col.

Tub flexible amb conducte circular d'alumini+espiral d'acer+polièster i fel-
tre de llana mineral de vidre de 152 mm de diàmetre sense gruixos defi-
nits, col·locat

UTA UCIP 2,57 2,57

2,570

PE41-38X5 m Flexible,conducte circular,Al+espiral acer+PE+LV,D=127mm,col.

Tub flexible amb conducte circular d'alumini+espiral d'acer+polièster i fel-
tre de llana mineral de vidre de 127 mm de diàmetre sense gruixos defi-
nits, col·locat

UTA UCIP 7,5 7,50

7,500
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PE56-B29X u Tapa regis.cond.rect,400x300mm,xapa acer galvanit.,col.

Tapa de registre per a conducte rectangular de dimensions 400 x 300 mm
de xapa acer galvanit. Amb sistema d'autoblocatge, col.locada

4 4,00

4,000

PE56-B2A0 u Tapa regis.cond.rect,300x200mm,xapa acer galvanit.,col.

Tapa de registre per a conducte rectangular de dimensions 300 x 200 mm
de xapa acer galvanit. Amb sistema d'autoblocatge, col.locada

4 4,00

4,000

PE56-B2A1 u Tapa regis.cond.rect,250x150mm,xapa acer galvanit.,col.

Tapa de registre per a conducte rectangular de dimensions 250 x 150 mm
de xapa acer galvanit. Amb sistema d'autoblocatge, col.locada

4 4,00

4,000

PE46-B2AN u Tapa regis.cond.circ diàm.=500mm,400x300mm,xapa acer galvanit.,col.

Tapa de registre per a conducte circular de diàmetre 500 mm de dimen-
sions 400x 300 mm de xapa acer galvanit. Amb sistema d'autoblocatge,
col.locada

4 4,00

4,000

PE46-B2AY u Tapa regis.cond.circ diàm.=400mm,250x150mm,xapa acer galvanit.,col.

Tapa de registre per a conducte circular de diàmetre 400 mm de dimen-
sions 250x 150 mm de xapa acer galvanit. Amb sistema d'autoblocatge,
col.locada

EXTRACTORS UCI 4 4,00

4,000

PE46-B2B2 u Tapa regis.cond.circ diàm.=250mm,250x150mm,xapa acer galvanit.,col.

Tapa de registre per a conducte circular de diàmetre 250 mm de dimen-
sions 250x 150 mm de xapa acer galvanit. Amb sistema d'autoblocatge,
col.locada

8 8,00

8,000

PEK6-FI1I u Comporta tallafocs,planxa ac.galv.,ampl.=400mm,h=300mm,col.entre cond.

Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de
400 mm d'amplària i 300 mm d'alçària col·locada entre els conductes

4 4,00

4,000

PEK6-FHZY u Comporta tallafocs,planxa ac.galv.,ampl.=300mm,h=200mm,col.entre cond.

Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de
300 mm d'amplària i 200 mm d'alçària col·locada entre els conductes

4 4,00

4,000

PEK6-FI4B u Comporta tallafocs,planxa ac.galv.,ampl.=1400mm,h=400mm,col.entre cond.

Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de
1400 mm d'amplària i 400 mm d'alçària col·locada entre els conductes

2 2,00

2,000
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PEK6-FI02 u Comporta tallafocs,planxa ac.galv.,ampl.=1400mm,h=400mm,col.entre cond.

Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de
500 mm d'amplària i 200 mm d'alçària col·locada entre els conductes

PASS PER SALA RACK 2 2,00

2,000

PEK4-JS01 u Regulador cabal circ.acer galv.,D=200mm,autoreg.elec.,col.

Regulador de cabal constant circular d'acer galvanitzat de 200 mm de dià-
metre, autoregulable electricament i sonda de pressió dinàmica incorpora-
da, col.locada i ajustada.
Trox TVE/XXX/Easy o equivalent

U1 1 1,00
U2 1 1,00
U4 1 1,00
U6 1 1,00
A1 1 1,00
A3 1 1,00
A5 1 1,00
A7 1 1,00

8,000

PEK4-JS02 u Regulador cabal circ.acer galv.,D=160mm,autoreg.elec.,col.

Regulador de cabal constant circular d'acer galvanitzat de 160 mm de dià-
metre, autoregulable electricament i sonda de pressió dinàmica incorpora-
da, col.locada i ajustada.
Trox TVE/XXX/Easy o equivalent

U7 1 1,00
U8 1 1,00
U21 1 1,00
U24 1 1,00

4,000

PEK4-JS03 u Regulador cabal circ.acer galv.,D=125mm,autoreg.elec.,col.

Regulador de cabal constant circular d'acer galvanitzat de 125 mm de dià-
metre, autoregulable electricament i sonda de pressió dinàmica incorpora-
da, col.locada i ajustada.
Trox TVE/XXX/Easy o equivalent

U9 1 1,00
U10 1 1,00
U11 1 1,00
U12 1 1,00
U15 1 1,00
U16 1 1,00
U19 1 1,00
U22 1 1,00

8,000

PEK4-AET6 u Regulador cabal circ.acer galv.,D=100mm,autoreg.mec.,col.

Regulador de cabal constant circular d'acer galvanitzat de 100 mm de dià-
metre, autoregulable electricament i sonda de pressió dinàmica incorpora-
da, col.locada i ajustada.
Trox TVE/XXX/Easy o equivalent

U3 1 1,00
U5 1 1,00
U13 1 1,00

3,000
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PEK4-JS04 u Comp.reg. circ.acer galv.,D=200mm,reg.elec.,col. amb actuador

Comporta de regulació circular amb actuador, d'acer galvanitzat de 200
mm de diàmetre, controlada electricament, col.locada i ajustada.
Trox TVR/XXX/BUSS o equivalent

U1 1 1,00
U2 1 1,00
U4 1 1,00
U6 1 1,00
A1 1 1,00
A3 1 1,00
A5 1 1,00
A7 1 1,00

8,000

PEK4-JS05 u Comp.reg. circ.acer galv.,D=160mm,reg.elec.,col. amb actuador

Comporta de regulació circular amb actuador, d'acer galvanitzat de 160
mm de diàmetre, controlada electricament, col.locada i ajustada.
Trox TVR/XXX/BUSS o equivalent

U7 1 1,00
U8 1 1,00
U12 1 1,00
U21 1 1,00

4,000

PEK4-JS06 u Comp.reg. circ.acer galv.,D=125mm,reg.elec.,col. amb actuador

Comporta de regulació circular amb actuador, d'acer galvanitzat de 125
mm de diàmetre, controlada electricament, col.locada i ajustada.
Trox TVR/XXX/BUSS o equivalent

U11 1 1,00
U15 1 1,00
U16 1 1,00

3,000

PEK4-JS07 u Comp.reg. circ.acer galv.,D=100mm,reg.elec.,col. amb actuador

Comporta de regulació circular amb actuador, d'acer galvanitzat de 100
mm de diàmetre, controlada electricament, col.locada i ajustada.
Trox TVR/XXX/BUSS o equivalent

U11 1 1,00
U15 1 1,00
U16 1 1,00

3,000

PEKB-JS01 u Conjunt unitat terminal plènum, filtre absolut H14, dif. rot. turbulent,
s/comp.regul.,munt. - TIPUS 1

Subministrament i instal·lació d'unitat terminal amb filtre absolut marca Ko-
olair o equivalent model KPA-PDL-H14-457x457x68-DFRO-20 incloent:
- Replanteig, marcatge i tall de cel ras.
- Caixa de plènum portafiltres amb entrada lateral circular i comporta ma-
nual.
- Caixa plènum d'caer galvanitzat pintada per l'interior i l'exterior amb RAL
a definir per DO.
- Presa de pressió per mesurar la colmatació del filtre.
- Filtre terminal d'alta eficiència H14 segons mida del difussor.
- Difussor rotacional.
- Segellat d'estanqueítat dels components fixes respecte la sala.
- Marcatge i identificació del conjunt.
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UCIP 8 8,00
AI 8 8,00

16,000

PEKB-JS02 u Conjunt unitat terminal plènum, filtre absolut H14, dif. rot. turbulent,
s/comp.regul.,munt. - TIPUS 2

Subministrament i instal·lació d'unitat terminal amb filtre absolut marca Ko-
olair o equivalent model KPA-PDL-H14-545x545x68-DFRO-24 incloent:
- Replanteig, marcatge i tall de cel ras.
- Caixa de plènum portafiltres amb entrada lateral circular i comporta ma-
nual.
- Caixa plènum d'caer galvanitzat pintada per l'interior i l'exterior amb RAL
a definir per DO.
- Presa de pressió per mesurar la colmatació del filtre.
- Filtre terminal d'alta eficiència H14 segons mida del difussor.
- Difussor rotacional.
- Segellat d'estanqueítat dels components fixes respecte la sala.
- Marcatge i identificació del conjunt.

UCIP 2 2,00

2,000

PEKB-JS03 u Conjunt unitat terminal plènum, filtre absolut H14, dif. rot. turbulent,
s/comp.regul.,munt. - TIPUS 3

Subministrament i instal·lació d'unitat terminal amb filtre absolut marca Ko-
olair o equivalent model KPA-PDL-H14-545x545x68-DFRO-12 incloent:
- Replanteig, marcatge i tall de cel ras.
- Caixa de plènum portafiltres amb entrada lateral circular i comporta ma-
nual.
- Caixa plènum d'caer galvanitzat pintada per l'interior i l'exterior amb RAL
a definir per DO.
- Presa de pressió per mesurar la colmatació del filtre.
- Filtre terminal d'alta eficiència H14 segons mida del difussor.
- Difussor rotacional.
- Segellat d'estanqueítat dels components fixes respecte la sala.
- Marcatge i identificació del conjunt.

UCIP 10 10,00

10,000

PEKB-JS04 u Conjunt unitat terminal plènum, filtre absolut H14, dif. rot. turbulent,
s/comp.regul.,munt. - TIPUS 4

Subministrament i instal·lació d'unitat terminal amb filtre absolut marca Ko-
olair o equivalent model KPA-PDL-H14-545x545x68-DFRO-16 incloent:
- Replanteig, marcatge i tall de cel ras.
- Caixa de plènum portafiltres amb entrada lateral circular i comporta ma-
nual.
- Caixa plènum d'caer galvanitzat pintada per l'interior i l'exterior amb RAL
a definir per DO.
- Presa de pressió per mesurar la colmatació del filtre.
- Filtre terminal d'alta eficiència H14 segons mida del difussor.
- Difussor rotacional.
- Segellat d'estanqueítat dels components fixes respecte la sala.
- Marcatge i identificació del conjunt.

UCIP 4 4,00

4,000
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PEKB-JS05 u Conjunt unitat terminal plènum, filtre absolut H14, dif. rot. turbulent,
s/comp.regul.,munt. - TIPUS 5

Subministrament i instal·lació d'unitat terminal amb filtre absolut marca Ko-
olair o equivalent model KPA-PDL-H14-1130x230-OV-12 incloent:
- Replanteig, marcatge i tall de cel ras.
- Caixa de plènum portafiltres amb entrada lateral circular i comporta ma-
nual.
- Caixa plènum d'caer galvanitzat pintada per l'interior i l'exterior amb RAL
a definir per DO.
- Presa de pressió per mesurar la colmatació del filtre.
- Filtre terminal d'alta eficiència H14 segons mida del difussor.
- Difussor rotacional.
- Segellat d'estanqueítat dels components fixes respecte la sala.
- Marcatge i identificació del conjunt.

UCIP 6 6,00
AI 4 4,00

10,000

PEKJ-JS01 u Reixeta impuls/retorn,una fixes horitzs.,alum.lacat blanc,500x400mm,
20mm,corba45°,mateix sentit,fixada bastiment, plènum - RR1

Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini
lacat blanc, de 500x400 mm, d'aletes separades 20 mm, de secció corba
45 °, totes en el mateix sentit i fixada al bastiment, amb plènum de conne-
xió.
Marca Koolair model 20-45-H-500x400-PE21-A o equivalent.
Inclou:
- Replanteig, marcatge i tall de cel ras.
- Segellat d'estanqueítat dels components fixes respecte la sala.
- Marcatge i identificació del conjunt.

UCIP 6 6,00
AI 4 4,00

10,000

PEKJ-JS02 u Reixeta impuls/retorn,una fixes horitzs.,alum.lacat blanc,400x100mm,
20mm,corba45°,mateix sentit,fixada bastiment, plènum - RR2

Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini
lacat blanc, de 400x100 mm, d'aletes separades 20 mm, de secció corba
45 °, totes en el mateix sentit i fixada al bastiment, amb plènum de conne-
xió.
Marca Koolair model 20-45-H-400x100-PE21-A o equivalent.
Inclou:
- Replanteig, marcatge i tall de cel ras.
- Segellat d'estanqueítat dels components fixes respecte la sala.
- Marcatge i identificació del conjunt.

UCIP 2 2,00

2,000
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PEKJ-JS03 u Reixeta impuls/retorn,una fixes horitzs.,alum.lacat blanc,300x200mm,
20mm,corba45°,mateix sentit,fixada bastiment, plènum - RR3

Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini
lacat blanc, de 300x200 mm, d'aletes separades 20 mm, de secció corba
45 °, totes en el mateix sentit i fixada al bastiment, amb plènum de conne-
xió.
Marca Koolair model 20-45-H-300x200-PE21-A o equivalent.
Inclou:
- Replanteig, marcatge i tall de cel ras.
- Segellat d'estanqueítat dels components fixes respecte la sala.
- Marcatge i identificació del conjunt.

UCIP 6 6,00

6,000

PEKJ-JS04 u Reixeta impuls/retorn,una fixes horitzs.,alum.lacat blanc,300x100mm,
20mm,corba45°,mateix sentit,fixada bastiment, plènum - RR4

Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini
lacat blanc, de 300x100 mm, d'aletes separades 20 mm, de secció corba
45 °, totes en el mateix sentit i fixada al bastiment, amb plènum de conne-
xió.
Marca Koolair model 20-45-H-300x100-PE21-A o equivalent.
Inclou:
- Replanteig, marcatge i tall de cel ras.
- Segellat d'estanqueítat dels components fixes respecte la sala.
- Marcatge i identificació del conjunt.

UCIP 2 2,00

2,000

PEKJ-JS05 u Reixeta impuls/retorn,una fixes horitzs.,alum.lacat blanc,200x200mm,
20mm,corba45°,mateix sentit,fixada bastiment, plènum - RR5

Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini
lacat blanc, de 200x200 mm, d'aletes separades 20 mm, de secció corba
45 °, totes en el mateix sentit i fixada al bastiment, amb plènum de conne-
xió.
Marca Koolair model 20-45-H-200x200-PE21-A o equivalent.
Inclou:
- Replanteig, marcatge i tall de cel ras.
- Segellat d'estanqueítat dels components fixes respecte la sala.
- Marcatge i identificació del conjunt.

UCIP 6 6,00
AI 4 4,00

10,000

PEKJ-JS06 u Reixeta impuls/retorn,una fixes horitzs.,alum.lacat blanc,300x300mm,
20mm,corba45°,mateix sentit,fixada bastiment, plènum - RR6

Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini
lacat blanc, de 200x200 mm, d'aletes separades 20 mm, de secció corba
45 °, totes en el mateix sentit i fixada al bastiment, amb plènum de conne-
xió.
Marca Koolair model 20-45-H-300x300-PE21-A o equivalent.
Inclou:
- Replanteig, marcatge i tall de cel ras.
- Segellat d'estanqueítat dels components fixes respecte la sala.
- Marcatge i identificació del conjunt.

UCIP 1 1,00
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1,000

PE53-4UFB m2 Formació conducte rect.MW,R>=0,75758m2·K/W,kraft Al refor. p/ext.+kraft Al refor.
p/int.,encast.cel ras

Formació de conducte rectangular de llana mineral de vidre (MW), segons
UNE-EN 14303, de gruix 25 mm, resistència tèrmica >= 0,75758 m2·K/W,
amb recobriment exterior de paper kraft alumini reforçat i recobriment inte-
rior de paper kraft alumini reforçat, muntat encastat en el cel ras

Conneixons a fan coil i embocadures de reixes 163,49 163,49

163,490

PEKI-JS01 u Reixeta intempèrie alum.anod.plat.+malla,1000x1000mm,aletes Z,fix.bast.

Reixa d'intempèrie d'aletes horitzontals d'alumini anoditzat platejat i reixe-
ta de malla metàl·lica, de 1000x1000 mm, aletes en Z i fixada al bastiment
i pintada segons RAL indicat per DO

UTA UCIP 2 2,00

2,000

PEKI-JS02 u Reixeta intempèrie alum.anod.plat.+malla,800x600mm,aletes Z,fix.bast.

Reixa d'intempèrie d'aletes horitzontals d'alumini anoditzat platejat i reixe-
ta de malla metàl·lica, de 800x600 mm, aletes en Z i fixada al bastiment i
pintada segons RAL indicat per DO

UTA AI 2 2,00

2,000

PEKI-JS03 u Reixeta intempèrie circularalum.anod.plat.+malla, amb visera ,Ø200mm,fix.bast.

Reixa d'intempèrie circular d'alumini anoditzat platejat i reixeta de malla
metàl·lica, de Ø200 mm, amb visera i reixa i fixada al bastiment i pintada
segons RAL indicat per DO

EXTRACTOR SALA TÈCNICA 1 1,00

1,000

PEKB-JS06 u Difusor rotacional,alet.deflec.sector.ABS,rodona,lacat blanc,plènum
aïllat,comp.regul.,munt. - RI1

Difusor rotacional helicoidal Marca Koolair model DFRA-E-3262 o equiva-
lent. per a impulsió d'aire, d'aletes deflectores sectoritzades d'ABS, amb
placa frontal rodona de planxa d'acer per mutatge en cel ras o en sostre
modular registrable, acabat lacat blanc, amb plènum de connexió d'acer
galvanitzat aïllant internament i boca de connexió circular de 249 mm de
diàmetre, vertical u horitzontal, amb comporta de regulació, muntat suspès
al sostre.
S'inclou.
- Replanteig, marcatge i tall de cel ras.
- Marcatge i identificació del difussor

H26 - SALA RENTATS 1 1,00
H28 - PREPARACIO MEDICACIO 1 1,00
H30 - SALA DE CURES 1 1,00
H25 - BIBERONERIA 1 1,00

4,000
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PEKB-JS07 u Difusor rotacional,alet.deflec.sector.ABS,rodona,lacat blanc,plènum
aïllat,comp.regul.,munt. - RI2

Difusor rotacional helicoidal Marca Koolair model DFRA-3260 o equiva-
lent. per a impulsió d'aire, d'aletes deflectores sectoritzades d'ABS, amb
placa frontal rodona de planxa d'acer per mutatge en cel ras o en sostre
modular registrable, acabat lacat blanc, amb plènum de connexió d'acer
galvanitzat aïllant internament i boca de connexió circular  de 249 mm de
diàmetre, vertical u horitzontal, amb comporta de regulació, muntat suspès
al sostre.
S'inclou.
- Replanteig, marcatge i tall de cel ras.
- Marcatge i identificació del difussor

H35 - DESPATX CAP DE SERVEI 1 1,00
H32 - SALA ESPECIALISTES 1 1,00

2,000

PEKB-JS08 u Difusor rotacional,alet.deflec.sector.ABS,rodona,lacat blanc,plènum
aïllat,comp.regul.,munt. - RI3

Difusor rotacional helicoidal Marca Koolair model DFRA-2460 o equiva-
lent. per a impulsió d'aire, d'aletes deflectores sectoritzades d'ABS, amb
placa frontal rodona de planxa d'acer per mutatge en cel ras o en sostre
modular registrable, acabat lacat blanc, amb plènum de connexió d'acer
galvanitzat aïllant internament i boca de connexió circular  de 249 mm de
diàmetre, vertical u horitzontal, amb comporta de regulació, muntat suspès
al sostre.
S'inclou.
- Replanteig, marcatge i tall de cel ras.
- Marcatge i identificació del difussor

H29 - SALA DE TREBALL INFERMERIA 2 2,00
H31 - SALA METGES PEDIATRIA PLANTA 3 3,00
H33 - SALA DE SESIONS 4 4,00

9,000

PEKB-JS10 u Difusor rotacional,alet.deflec.sector.ABS,rodona,lacat blanc,plènum
aïllat,comp.regul.,munt. - RI5

Difusor rotacional helicoidal Marca Koolair model DFRA-2460 o equiva-
lent. per a impulsió d'aire, d'aletes deflectores sectoritzades d'ABS, amb
placa frontal rodona de planxa d'acer per mutatge en cel ras o en sostre
modular registrable, acabat lacat blanc, amb plènum de connexió d'acer
galvanitzat aïllant internament i boca de connexió circular de 249 mm de
diàmetre, vertical u horitzontal, amb comporta de regulació, muntat suspès
al sostre.
S'inclou.
- Replanteig, marcatge i tall de cel ras.
- Marcatge i identificació del difussor

H27 - SALA D'ESTAR-OFFICE 2 2,00

2,000

PEKM-JS01 u Reixeta retorn ales fixes 500x400mm,amb plènum , comporta, ,fixada bastiment - RR7

Reixeta de retorn d'aletes horitzontals pintada blanca RAL-9010 amb plè-
num de connexió lateral i comporta de regulacó incorporada fixada a basti-
mens sobre cel ras. 
Marca Koolair 2045H o equivalent

H26 - SALA RENTATS 1 1,00
H28 - PREPARACIO MEDICACIO 1 1,00
H35 - DESPATX CAP DE SERVEI 1 1,00
H30 - SALA DE CURES 1 1,00
H32 - SALA ESPECIALISTES 1 1,00
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H25 - BIBERONERIA 1 1,00
H29 - SALA DE TREBALL INFERMERIA 1 1,00

7,000

PEKM-JS02 u Reixeta retorn ales fixes 600x400mm,amb plènum , comporta, ,fixada bastiment - RR8

Reixeta de retorn d'aletes horitzontals pintada blanca RAL-9010 amb plè-
num de connexió lateral i comporta de regulacó incorporada fixada a basti-
mens sobre cel ras. 
Marca Koolair 2045H o equivalent

H27 - SALA D'ESTAR-OFFICE 1 1,00
H31 - SALA METGES PEDIATRIA PLANTA 1 1,00
H33 - SALA DE SESIONS 2 2,00

4,000

PEKL-JS01 u Reixeta d'impulsió o retorn lineal de lames fixes a 45º, blanc, marc muntatge, comp,
reg, munt. - RA1

Reixeta d'impulsió o retorn llineal de lames fixes a 45º pintada en blanc de
300x100 mm, incloent marc de muntatge i comporta de regulació de cabal.
Marca Koolair 31-45-300x100-MM-O o equivalent
S'inclou.
- Replanteig, marcatge i tall de cel ras.
- Marcatge i identificació del difussor

H25 1 1,00
H28 1 1,00
H30 1 1,00
H32 1 1,00
H35 1 1,00
H41 1 1,00

6,000

PEKL-JS02 u Reixeta d'impulsió o retorn lineal de lames fixes a 45º, blanc, marc muntatge, comp,
reg, munt. - RA2

Reixeta d'impulsió o retorn lineal de lames fixes a 45º pintada en blanc de
400x100 mm, incloent marc de muntatge i comporta de regulació de cabal.
Marca Koolair 31-45-400x100-MM-O o equivalent
S'inclou.
- Replanteig, marcatge i tall de cel ras.
- Marcatge i identificació del difussor

H27 1 1,00
H29 1 1,00
H31 2 2,00
H33 3 3,00

7,000

PEKL-JS03 u Reixeta d'impulsió o retorn lineal de lames fixes a 45º, blanc, marc muntatge, comp,
reg, munt. - RA3

Reixeta d'impulsió o retorn lineal de lames fixes a 45º pintada en blanc de
200x100 mm, incloent marc de muntatge i comporta de regulació de cabal.
Marca Koolair 31-45-200x100-MM-O o equivalent
S'inclou.
- Replanteig, marcatge i tall de cel ras.
- Marcatge i identificació del difussor

H26 1 1,00
H34 1 1,00

2,000
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PEKB-JS12 u Difusor rotacional,alet.deflec.sector.ABS,rodona,lacat blanc,plènum
aïllat,comp.regul.,munt. - RA5

Difusor rotacional helicoidal Marca Koolair model DFRA-OV-12-PFL-A-E o
equivalent. per a impulsió d'aire, d'aletes deflectores sectoritzades d'ABS,
amb placa frontal rodona de planxa d'acer per mutatge en cel ras o en sos-
tre modular registrable, acabat lacat blanc, amb plènum de connexió
d'acer galvanitzat aïllant internament i boca de connexió circular de 200
mm de diàmetre, vertical u horitzontal, amb comporta de regulació, muntat
suspès al sostre.
S'inclou.
- Replanteig, marcatge i tall de cel ras.
- Marcatge i identificació del difussor

H36 9 9,00
H37 2 2,00
H38 2 2,00

13,000

PEKL-JS06 u Reixeta retorn lineal de lames fixes a 45º, blanc, marc muntatge, comp, reg, munt. -
RE3

Reixeta de retorn lineal de lames fixes a 45º pintada en blanc de 200x200
mm, incloent marc de muntatge i comporta de regulació de cabal.
Marca Koolair 20-45-200x200-MM-O o equivalent
S'inclou.
- Replanteig, marcatge i tall de cel ras.
- Marcatge i identificació del difussor

H36 6 6,00
H37 2 2,00
H38 2 2,00

10,000

PEKL-JS07 u Reixeta retorn lineal de lames fixes a 45º, blanc, marc muntatge, comp, reg, munt. -
RE4

Reixeta de retorn lineal de lames fixes a 45º pintada en blanc de 300x100
mm, incloent marc de muntatge i comporta de regulació de cabal.
Marca Koolair 20-45-300x100-MM-O o equivalent
S'inclou.
- Replanteig, marcatge i tall de cel ras.
- Marcatge i identificació del difussor

H25 1 1,00
H26 1 1,00
H42 1 1,00
H30 1 1,00
H32 1 1,00
H41 1 1,00

6,000

PEKL-JS08 u Reixeta retorn lineal de lames fixes a 45º, blanc, marc muntatge, comp, reg, munt. -
RE5

Reixeta de retorn lineal de lames fixes a 45º pintada en blanc de 300x200
mm, incloent marc de muntatge i comporta de regulació de cabal.
Marca Koolair 20-45-300x200-MM-O o equivalent
S'inclou.
- Replanteig, marcatge i tall de cel ras.
- Marcatge i identificació del difussor
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H24 1 1,00
H27 1 1,00
H28 1 1,00
H29 1 1,00
H31 2 2,00
H43 1 1,00
H35 1 1,00

8,000

PEKL-JS10 u Reixeta retorn lineal de lames fixes a 45º, blanc, marc muntatge, comp, reg, munt. -
RE7

Reixeta de retorn lineal de lames fixes a 45º pintada en blanc de 500x400
mm, incloent marc de muntatge i comporta de regulació de cabal.
Marca Koolair 20-45-500x400-MM-O o equivalent
S'inclou.
- Replanteig, marcatge i tall de cel ras.
- Marcatge i identificació del difussor

H33 1 1,00

1,000

PEP6-8FV3 u Boca extracció D.connex.=100mm,D.ext.=140mm,acer
galv.pintat,fix.cargols+ajust.cabal sortida

Boca d'extracció de 100 mm de diàmetre de connexió i 140 mm de diàme-
tre exterior, d'acer galvanitzat amb acabat pintat, fixada amb cargols a pa-
ret o sostre i ajustada a cabals de sortida

BANYS HABITACIONS AI 4 4,00
U14 1 1,00
U17 1 1,00
U18 1 1,00

7,000

PEP6-8FV1 u Boca extracció D.connex.=160mm,D.ext.=200mm,acer
galv.pintat,fix.cargols+ajust.cabal sortida

Boca d'extracció de 160 mm de diàmetre de connexió i 200 mm de diàme-
tre exterior, d'acer galvanitzat amb acabat pintat, fixada amb cargols a pa-
ret o sostre i ajustada a cabals de sortida

SALA RESIDUS 1 1,00
SALA NETEJA 1 1,00

2,000

PEK3-BY49 u Comp.reg.cabal rect. Alumini,manual,600x300mm,fix.mec.

Comporta de regulació de cabal per a conductes rectangulars, bastiment
d'alumini i lamel·les d'alumini de perfil aerodinàmic, accionament manual,
de 600 mm de llargària, 300 mm d'alçària i 120 mm de fondària, fixada me-
cànicament
Marca TROX sèrie EN o equivalent

UTA ZONA CENTRAL PASSADÍS - IMPULSIÓ 2 2,00
UTA ZONA CENTRAL PASSADÍS - RETORN ZONA A 1 1,00
UTA ZONA CENTRAL PASSADÍS - RETORN ZONA B 1 1,00
UTA ZONA CENTRAL PASSADÍS - AIRE EXTERIOR 1 1,00

5,000

PEN1-9G6G u Caixa filt.aïllada p.sandvitx Al,425x730x850mm,p/munt.entre conduc./extrems,p/1
filt.595x287 mm,accessibilitat lat.,col.

Caixa portafiltres aïllada de panell sandvitx d'alumini, de 425x730x850
mm, per a muntar entre conductes o als extrems del circuit, amb capacitat
per a 1 filtre de 595x287 mm i de 292 mm de gruix com a màxim, amb ac-
cessibilitat lateral, col.locada

UTA ZONA CENTRAL PASSADÍS - AIRE EXTERIOR 1 1,00

1,000
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 Instal·lació hidràulica exterior aigua de climatització01.05.05.03

PF1A-DURE m Tub acer negre s/sold.(S),2"1/2,sèrie M s/UNE-EN 10255,soldat,dific.mitjà,col.superf.

Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 2"1/2 de
mida de rosca (diàmetre exterior especificat=76,1 mm i DN=65 mm), sèrie
M segons UNE-EN 10255, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat su-
perficialment. Pintat amb  capa d'imprimació antioxidant. 
S'inclou part proporcional d'accessoris, elements de muntatge i elements
de suportació de la canonada.

UTA UCIP FRED 4 32,00 128,00

128,000

PF1A-DURD m Tub acer negre s/sold.(S),2",sèrie M s/UNE-EN 10255,soldat,dific.mitjà,col.superf.

Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 2" de mi-
da de rosca (diàmetre exterior especificat=60,3 mm i DN=50 mm), sèrie M
segons UNE-EN 10255, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat su-
perficialment.Pintat amb  capa d'imprimació antioxidant. 
S'inclou part proporcional d'accessoris, elements de muntatge i elements
de suportació de la canonada.

UTA AI FRED 4 32,00 128,00

128,000

PF1A-DURB m Tub acer negre s/sold.(S),1"1/4,sèrie M s/UNE-EN 10255,soldat,dific.mitjà,col.superf.

Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, d'1"1/4 de
mida de rosca (diàmetre exterior especificat=42,4 mm i DN=32 mm), sèrie
M segons UNE-EN 10255, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat su-
perficialment.Pintat amb  capa d'imprimació antioxidant. 
S'inclou part proporcional d'accessoris, elements de muntatge i elements
de suportació de la canonada.

UTA UCIP CALOR 2 32,00 64,00

64,000

PF1A-DURA m Tub acer negre s/sold.(S),1",sèrie M s/UNE-EN 10255,soldat,dific.mitjà,col.superf.

Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, d'1" de mida
de rosca (diàmetre exterior especificat=33,7 mm i DN=25 mm), sèrie M se-
gons UNE-EN 10255, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superfi-
cialment.Pintat amb  capa d'imprimació antioxidant. 
S'inclou part proporcional d'accessoris, elements de muntatge i elements
de suportació de la canonada.

UTA AI CALOR 2 32,00 64,00

64,000

PFQ0-3KXD m Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=76mm,g=50mm,factor
dif.vapor>= 7000superf.mitjà

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten
fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 76
mm, de 50 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma
UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'ai-
gua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

UTA UCIP FRED - EXT. 4 20,00 80,00

80,000
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PFQ0-3KWT m Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=76mm,g=32mm,factor
dif.vapor>= 5000superf.mitjà

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten
fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 76
mm, de 32 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma
UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'ai-
gua >= 5000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

UTA UCIP FRED - INT. 4 12,00 48,00

48,000

PFQ0-3KXC m Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=64mm,g=50mm,factor
dif.vapor>= 7000superf.mitjà

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten
fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 64
mm, de 50 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma
UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'ai-
gua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

UTA AI FRED - EXT. 4 20,00 80,00

80,000

PFQ0-3KWR m Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=64mm,g=32mm,factor
dif.vapor>= 7000superf.mitjà

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten
fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 64
mm, de 32 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma
UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'ai-
gua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

UTA AI FRED - INT. 4 12,00 48,00

48,000

PFQ0-3KX1 m Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=42mm,g=40mm,factor
dif.vapor>= 7000superf.mitjà

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten
fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 42
mm, de 40 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma
UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'ai-
gua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

UTA UCIP CALOR EXT. 2 20,00 40,00

40,000

PFQ0-3KWL m Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=42mm,g=32mm,factor
dif.vapor>= 5000superf.mitjà

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten
fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 42
mm, de 32 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma
UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'ai-
gua >= 5000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

UTA UCIP CALOR INT 2 12,00 24,00

24,000

PFQ0-3KTH m Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=35mm,g=40mm,factor
dif.vapor>= 7000superf.mitjà

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten
fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 35
mm, de 40 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma
UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'ai-
gua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

UTA AI CALOR - EXT. + INT. 2 32,00 64,00

64,000
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PFR0-3NHQ m Recob.tèrm.canonades alum.,D=70mm,g=0,6mm,dific.mitjà,superf.

Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de 70 mm de
diàmetre, de 0,6 mm de gruix, amb grau de dificultat mitjà i col·locat super-
ficialment

UTA UCIP FRED - EXT. 4 20,00 80,00
UTA AI FRED - EXT. 4 20,00 80,00
UTA AI CALOR - EXT. + INT. 2 32,00 64,00

224,000

PN44-FANR u Vàlvula
papll.concènt.,manual,2xbrida,DN=65mm,PN=16bar,EN-GJS-400-15/inox.1.4401,reductor
manual,superf.

Vàlvula de papallona concèntrica, segons norma UNE-EN 593, manual, de
doble brida, de 65 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal,
cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de resina
epoxi (150 micres), disc d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), anell d'etilè
propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament
per reductor manual, muntada superficialment

UCIP 4 4,00
AI 2 2,00

6,000

PN44-FAO0 u Vàlvula
papll.concènt.,manual,2xbrida,DN=50mm,PN=16bar,EN-GJS-400-15/inox.1.4401,reductor
manual,superf.

Vàlvula de papallona concèntrica, segons norma UNE-EN 593, manual, de
doble brida, de 50 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal,
cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de resina
epoxi (150 micres), disc d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), anell d'etilè
propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament
per reductor manual, muntada superficialment

UCIP 2 2,00
AI 2 2,00

4,000

PNC2-H3Q7 u Vàlvula equilibrat estàtic+brides,llautó,DN= 65 mm,col.

Vàlvula d'equilibrat estàtic amb brides de llautó i 65 mm de diàmetre nomi-
nal, col·locada

UCIP 3 3,00
AI 2 2,00

5,000

PNE1-7647 u Filtre colador en "Y",+brides,DN=65mm,PN=16bar,EN-GJL-250,pas
malla=1,5mm,muntat superf.

Filtre colador en forma de Y amb brides, 65 mm de diàmetre nominal, 16
bar de pressió nominal, fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), malla d'acer inoxi-
dable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions d'1,5 mm de diàmetre, muntat
superficialment

UCIP 2 2,00
AI 2 2,00

4,000

PNE1-764A u Filtre colador en "Y",+brides,DN=40mm,PN=16bar,EN-GJL-250,pas
malla=1,5mm,muntat superf.

Filtre colador en forma de Y amb brides, 40 mm de diàmetre nominal, 16
bar de pressió nominal, fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), malla d'acer inoxi-
dable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions d'1,5 mm de diàmetre, muntat
superficialment

UCIP 1 1,00
AI 1 1,00

2,000
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PFM3-8G60 u Manig.EPDM+brides,DN=65mm,cos cautx.EPDM+niló,brides acer
galv.,Pmàx.=10bar,Tmàx=105°C,embridat

Maniguet antivibratori d'EPDM amb brides, de diàmetre nomimal 65 mm,
cos de cautxú EPDM reforçat amb niló, brides d'acer galvanitzat, pressió
màxima 10 bar, temperatura màxima 105 °C, embridat

UCIP 4 4,00
AI 4 4,00

8,000

PFM3-8G62 u Manig.EPDM+brides,DN=32mm,cos cautx.EPDM+niló,brides acer
galv.,Pmàx.=10bar,Tmàx=105°C,embridat

Maniguet antivibratori d'EPDM amb brides, de diàmetre nomimal 32 mm,
cos de cautxú EPDM reforçat amb niló, brides d'acer galvanitzat, pressió
màxima 10 bar, temperatura màxima 105 °C, embridat

UCIP 2 2,00
AI 2 2,00

4,000

PN38-EBYK u Vàlvula bola manual rosca,2peces,pas tot.,bronze,DN=1,PN=10bar,superf.

Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bron-
ze, de diàmetre nominal 1, de 10 bar de PN i preu alt, muntada superficial-
ment

UCIP 9 9,00
AI 9 9,00

18,000

PEUC-51AT u Purgador automàt.aire,llautó,vert.+vàlvula obt.,D=3/8"

Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició vertical i vàlvu-
la d'obturació incorporada, amb rosca de 3/8" de diàmetre, roscat

UCIP 4 4,00
AI 4 4,00

8,000

PEUE-6YPS u Termòmetre bimetàl·lic,beina D=1/2",esfera 100mm,<= 120°C,col.roscat

Termòmetre bimetàl·lic, amb beina de 1/2" de diàmetre, d'esfera de 100
mm, de <= 120°C, col·locat roscat

UCIP 4 4,00
AI 4 4,00

8,000

PEU9-10QL8 u Manòmetre de 0 a 10bar,esfera 100mm,connex.1/2"G,inst.

Manòmetre per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 100 mm i rosca
de connexió de 1/2" G, instal·lat

UCIP 4 4,00
AI 4 4,00

8,000

 Instal.lació hidràulica interior aigua de climatització01.05.05.04

PF42-65H8 m Tub acer inox.1.4404 (AISI 316L),18x0.7,sèrie 1 s/UNE-EN 10312,unió
pressió,dific.mitjà,col.superf.

Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de
18 mm de diàmetre exterior i 0,7 mm de gruix de paret, sèrie 1 segons
UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col·locat su-
perficialment

UCIP - FREDA 60,60 60,60
AI - FREDA 18,40 18,40
ALTRES ZONES UCIP - FREDA 51,20 51,20

130,200
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PF42-65H9 m Tub acer inox.1.4404 (AISI 316L),22x0.7,sèrie 1 s/UNE-EN 10312,unió
pressió,dific.mitjà,col.superf.

Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de
22 mm de diàmetre exterior i 0,7 mm de gruix de paret, sèrie 1 segons
UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col·locat su-
perficialment

HOSP - FREDA 65,40 32,70 0.5
UCIP - FREDA 15,20 15,20
AI - FREDA 31,40 31,40
ALTRES ZONES UCIP - FREDA 63,00 63,00
HOSP - CALENTA 52,40 26,20 0.5
AI - CALENTA 2 4,20 8,40
ALTRES ZONES UCIP - CALENTA 6,60 6,60

183,500

PF42-65HA m Tub acer inox.1.4404 (AISI 316L),28x0.8,sèrie 1 s/UNE-EN 10312,unió
pressió,dific.mitjà,col.superf.

Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de
28 mm de diàmetre exterior i 0,8 mm de gruix de paret, sèrie 1 segons
UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col·locat su-
perficialment

UCIP - FREDA 9,40 9,40
AI - FREDA 8,40 8,40
ALTRES ZONES UCIP - FREDA

17,800

PF42-65HD m Tub acer inox.1.4404 (AISI 316L),35x1,sèrie 1 s/UNE-EN 10312,unió
pressió,dific.mitjà,col.superf.

Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de
35 mm de diàmetre exterior i 1 mm de gruix de paret, sèrie 1 segons
UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col·locat su-
perficialment

UCIP - FREDA 3,80 3,80
AI - FREDA
ALTRES ZONES UCIP - FREDA

3,800

PF42-65HG m Tub acer inox.1.4404 (AISI 316L),42x1.2,sèrie 1 s/UNE-EN 10312,unió
pressió,dific.mitjà,col.superf.

Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de
42 mm de diàmetre exterior i 1,2 mm de gruix de paret, sèrie 1 segons
UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col·locat su-
perficialment

UCIP - FREDA 4,20 4,20
AI - FREDA
ALTRES ZONES UCIP - FREDA
HOSP - CALENTA 72,00 72,00

76,200

PF42-65HK m Tub acer inox.1.4404 (AISI 316L),54x1.5,sèrie 2 s/UNE-EN 10312,unió
pressió,dific.mitjà,col.superf.

Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de
54 mm de diàmetre exterior i 1,5 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons
UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col·locat su-
perficialment

HOSP - FREDA 72,00 72,00

72,000

389 abril 2026



REFORMA UCIP - FASE 1 ( UCIP)

AMIDAMENTS

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT

PFQ0-JT38 m Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i
105°C),D=18mm,g=25mm,s/HCFC-CFC,factor dif.vapor>= 7000superf.mitjà

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten
fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 18
mm, de 25 mm de gruix, classe de reacció al foc DL-s2, d0 segons norma
UNE-EN 13501-1, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la di-
fusió del vapor d'aigua >= 2000, col·locat superficialment amb grau de difi-
cultat mitjà

UCIP - FREDA 60,60 60,60
AI - FREDA 18,40 18,40
ALTRES ZONES UCIP - FREDA 51,20 51,20

130,200

PFQ0-JCCS m Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i
105°C),D=22mm,g=25mm,s/HCFC-CFC,factor dif.vapor>= 7000superf.mitjà

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten
fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 22
mm, de 25 mm de gruix, classe de reacció al foc DL-s2, d0 segons norma
UNE-EN 13501-1, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la di-
fusió del vapor d'aigua >= 2000, col·locat superficialment amb grau de difi-
cultat mitjà

HOSP - FREDA 65,40 32,70 0.5
UCIP - FREDA 15,20 15,20
AI - FREDA 31,40 31,40
ALTRES ZONES UCIP - FREDA 63,00 63,00
HOSP - CALENTA 52,40 26,20 0.5
AI - CALENTA 2 4,20 8,40
ALTRES ZONES UCIP - CALENTA 6,60 6,60

183,500

PFQ0-I6C2 m Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i
105°C),D=28mm,g=25mm,s/HCFC-CFC,factor dif.vapor>= 7000superf.mitjà

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten
fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28
mm, de 25 mm de gruix, classe de reacció al foc DL-s2, d0 segons norma
UNE-EN 13501-1, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la di-
fusió del vapor d'aigua >= 2000, col·locat superficialment amb grau de difi-
cultat mitjà

UCIP - FREDA 9,40 9,40
AI - FREDA 8,40 8,40
ALTRES ZONES UCIP - FREDA

17,800

PFQ0-I6C4 m Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i
105°C),D=35mm,g=25mm,s/HCFC-CFC,factor dif.vapor>= 7000superf.mitjà

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten
fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 35
mm, de 25 mm de gruix, classe de reacció al foc DL-s2, d0 segons norma
UNE-EN 13501-1, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la di-
fusió del vapor d'aigua >= 2000, col·locat superficialment amb grau de difi-
cultat mitjà

UCIP - FREDA 3,80 3,80
AI - FREDA
ALTRES ZONES UCIP - FREDA

3,800
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PFQ0-3L06 m Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i
150°C),D=42mm,g=32mm,s/HCFC-CFC,factor dif.vapor>= 7000superf.mitjà

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten
fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 42
mm, de 32 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma
UNE-EN 13501-1, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la di-
fusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de difi-
cultat mitjà

UCIP - FREDA 4,20 4,20
AI - FREDA
ALTRES ZONES UCIP - FREDA
HOSP - CALENTA 72,00 72,00

76,200

PFQ0-3L42 m Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i
150°C),D=54mm,g=32mm,s/HCFC-CFC,factor dif.vapor>= 7000superf.mitjà

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten
fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 54
mm, de 32 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma
UNE-EN 13501-1, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la di-
fusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de difi-
cultat mitjà

HOSP - FREDA 72,00 72,00

72,000

PN13-ECD8 u Vàlvula comporta manual+rosca,DN=1"1/2,PN=16bar,bronze/llautó,seient metàl·lic,eix
llautó,volant acer,superf.

Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 1"1/2, de 16
bar de pressió nominal, cos bronze, comporta de llautó i tancament de
seient metàl·lic, eix de llautó, amb volant d'acer, muntada superficialment

2 2,00
2 2,00
2 2,00

VALV. DE TALL FASE 1 A FASE 2 4 4,00

10,000

PEUC-51AT u Purgador automàt.aire,llautó,vert.+vàlvula obt.,D=3/8"

Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició vertical i vàlvu-
la d'obturació incorporada, amb rosca de 3/8" de diàmetre, roscat

UCIP 4 4,00
HOSP 2 2,00

6,000

PN13-JS01 u Connexió a instal·lacio existent

Treballs per la connexió a la instal·lació eixstent de la xarxa de distribució
d'aigua de climatització a muntants principals per alimetación d'equips de
climatitizació (UTA) i xarxa de distribució interior.
Inclou coordinació per l'aturada de la instal·lacíó, buidatge, picatges, mun-
tatge de vàlvules i reestabliment del servei. Inclou treballs en horari noctirn
o a conveniencia del centre.

XARXA DISTRIBUCIÓ INTERIOR 2 2,00
UTA PASSADÍS CENTRAL 2 2,00

4,000
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 Instal·lació línies frigorífica01.05.05.05

PF57-CTF3 m Tub Cu recuit
aïllat,doble,líq.DN=3/8",g=0,8mm,aïllam.g=7mm/gas,DN=5/8",g=1mm,aïllam.g=10mm,col.canal/safata

Tub de coure recuit, preaïllat i revestit, per a instal·lacions frigorífiques, do-
ble, línia de líquid de 3/8" de diàmetre nominal, 0,8 mm de gruix i 7 mm de
gruix de l'aïllament i línia de gas de 5/8" de diàmetre nominal, 1 mm de
gruix i 10 mm de gruix de l'aïllament, col·locat en canal o safata

S. Tècnica 40,00 40,00

40,000

PG25-MAG0 m Canal aïllant PVC,1 tapa p/distribució,60x90mm,2
compartiments,blanc,IP4X,IK10,n/propag.flama,obertura tapa a/eina especial,de -

Canal aïllant de PVC, amb 1 tapa per a distribució, de 60x90 mm, amb 2
compartiments, de color blanc, resistència a la penetració d'objectes sòlids
IP4X, protecció mecànica contra impactes IK10, no propagador de la fla-
ma, obertura de la tapa amb eina especial, de temperatura de servei de
-5ºC a +60°C, d'acord amb la norma UNE-EN 50085-2-1, en façana

S. Tècnica 15,00 15,00

15,000

Conceptes complementaris01.05.05.06

ZZZA-CL01 PA Ajudes de ram de paleta i serraller instal·lació de climatització

Partida alçada a justificar d'ajudes de ram de paleta per l'execució d'ober-
tures i tapat de regates i passos d'instal·lacions en qualsevol tipus de para-
ment, vertical o horitzontal, formació d'encastament per a petits elements
en paraments de qualsevol tipus, tràfec de material, equipaments i mobilia-
ri en l'àmbit de tota l'obra, segellat de passos d'instal·lacions mitjançant
material especialitzat segons la tipologia i la classificació del sector d'in-
cendis, realització de passa-tubs i altres treballs de paleteria necessaris
per a la instal·lació de climatització i ventilació.
Inloent les obertures necessàries de façana per la entrada d'equips de cli-
matitzacíó o conductes als recintes a climatitzar. Incloent la reposició
d'aquestes amb el mateix acabat que l'existent.
Incloent les obertures necessàries a cobertes o a façana pel pas de con-
ductes o altres elements considerant la reposició dels tancaments amb el
mateix acabat que l'existent.
Incloent les sub estructures i suports pel muntatge de canonades i conduc-
tes. Pintats amb capa d'imprimació antioxidant i pintura d'acabat.
Inclou:
* Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en frac-
cions segons RD 105/2008
* Càrrega i transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de resi-
dus
* Deposició controlada, en centre de reciclatge de residus o abocador auto-
ritzats, de materials procedents de construcció o demolició incloent cànon.
* Mà d'obra, material i mitjans auxiliars.

1,2 1,200

1,200

ZZZP-PMC1 PA Posada en marxa - Instal·lació de climatització

Realització de proves de control de qualitat, posada en marxa i verificació
d'equips de la instal·lació de climatització. Inclou tots els mitjans i instru-
ments de mesura (calibrats) necessaris, amb emissió d'informe amb els re-
sultats.

1 1,000

1,000
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PEVA-JS03 u Neteja seqüencial zones classificades

Treballs de neteja  seqüencial segons indicacions de DO i de l'empresa ex-
terna de validacions de les dependències classificades per la seva poste-
rior validació.
Incloent la neteja i desinfecció de totes les superfícies i elements presents
a les sales. Començant per les sales més netes cap a les sales o zones
més brutes.

1 1,00

1,000

PEVA-JS01 u Valicadions sistema UCIP - ISO 7

Treballs per part d'una entitat externa dels box de la unitat UCIP per una
classificació ISO 7 segons UNE 171340:2020
Inclou:
- Realització de l'assaig de determinació de la concentració de partícules
contingudes en l'aire amb una mida mínima compresa entre 0,1 µm i 5
µm, sobre un mínim de tres mostres, segons UNE-100713 i UNE-EN ISO
14644-1 i UNE 171340:2020
- Realització de l'assaig d'avaluació de la quantitat d'aire primari aportat a
la sala neta i la quantitat de vegades que l'aire interior ha de passar per
les etapes de filtració per mantenir un nivell d'higiene adient, segons UNE
100713 i UNE 171340:2020
- Realització d'assaig d'avaluació de la capacitat de la instal·lació de man-
tenir el nivell de temperatura i humitat de l'aire dintre dels límits fixats, mí-
nim dos punts de medició per sala, segons UNE 100713 i UNE
171340:2020
- Realització d'assaig de sobrepressió per a verificació de la capacitat de
la instal·lació de mantenir la pressió específica entre box UXIP o la sala
neta i els espais que l'envolten, assaig de circulació de l'aire per a compro-
vació de que l'intercanvi d'aire entre la sala neta i els àmbits adjacents es
produeix en la direcció correcta i assaig de determinació de la velocitat de
l'aire al local, mínim dos punts de medició per sala, segons UNE 100713
- Realització d'assaig de pressió sonora en box UCIP, segons UNE 100713
- Realització d'assaig de determinació de l'estanquitat dels filtres absoluts,
procediment d'escombratge de fuites per etapa, segons UNE 100713
- Lliurament de les proves, assajos i certificats.

2 2,00

2,000

PEVA-JS02 u Legalització instal·lació climatització i ventil·lació

Legalització de la instal·lació de baixa tensió davant tots els organismes
oficials pertinents fins a la seva autorització de posada en marxa, inclou la
confecció de la butlleta d'instal·lació, projecte i certificat final d'obra i ins-
tal·lació. Queden inclosos visats pel col·legi professional corresponent, ai-
xí com la documentació ´´As-Built´´, manuals, catàlegs i certificats perti-
nents. S'inclou els tràmits i taxes a abonar davant els organismes públics.

1 1,00

1,000

429 abril 2026



REFORMA UCIP - FASE 1 ( UCIP)

AMIDAMENTS

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT

Instal·lació elèctrica01.05.08

 Instal.lacions elèctriques01.05.08.01

 Quadres, subquadres i equips01.05.08.01.05

PG10-JS02 u SQ Enllumenat UCIP + AI

Quadre elèctric per una intesitat nominal de 25A, Icc 15 kA i IP30. 
La configuració elèctrica segons esquemes unifilars ( veure apartat plà-
nols del projecte) considerant i inclouent en l'abast de la partida:
- Envolvent metàl·lic de la gamma PrismaSeT G Schnieder o equivalent..
Mecanitzat pel muntatge de tots elements al seu interior, la entrada i sorti-
da de cablejat per passadís central i el conjunt d'accionaments de tipus
modul·lar.
- Bancada metàl·lica per elevació de quadre i permetre la entrada i sortida
de cablejat. Realitzada amb perfil d'acer estructural , pintada de negre i
preparada per acollar a terra i al quadre.
- Aparamenta de la marca Schneider, circutor, siements , weidmuller o
equivalent i s'ajustaran a les prescripcions indicades a l'esquema unifilar.
- Petit material del quadre: cargoleria, borns, barra de terres, cablejat in-
tern, relés maniobra, piltots, slectors, polsadors.
- Porta plànols A4.
- Enginyeria de disseny del quadre, elaboració d'esquema multifilar i lliura-
ment de còpia en paper i digital al client.
- Proves FAT i lliurament del certificat CE i de proves elèctriques del qua-
dre segons EIC
- Treballs pel posicionament del quadre i la la connexió i marcatge de les
línies de camp que es connecten al quadre (marcatge de cada línia d'en-
trada, sortida , cablet de cada una de les mangueres i marcatge de tot el
cablejat del quadre).
Tot inclòs i en funcionament ( mà d'obra, petits treballs d'obra civil, trans-
port, accessoris auxiliars, grues, col·locació en ubicació definitiva, mate-
rials de construcció i provat).

1 1,00

1,000
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PG10-JS20 u SQ Força UCIP+AI

Quadre elèctric per una intesitat nominal de 160A, Icc 15 kA i IP30. 
La configuració elèctrica segons esquemes unifilars ( veure apartat plà-
nols del projecte) considerant i inclouent en l'abast de la partida:
- Envolvent metàl·lic de la gamma PrismaSeT G Schnieder o equivalent..
Mecanitzat pel muntatge de tots elements al seu interior, la entrada i sorti-
da de cablejat per passadís central i el conjunt d'accionaments de tipus
modul·lar.
- Bancada metàl·lica per elevació de quadre i permetre la entrada i sortida
de cablejat. Realitzada amb perfil d'acer estructural , pintada de negre i
preparada per acollar a terra i al quadre.
- Aparamenta de la marca Schneider, circutor, siements , weidmuller o
equivalent i s'ajustaran a les prescripcions indicades a l'esquema unifilar.
- Petit material del quadre: cargoleria, borns, barra de terres, cablejat in-
tern, relés maniobra, piltots, slectors, polsadors.
- Porta plànols A4.
- Enginyeria de disseny del quadre, elaboració d'esquema multifilar i lliura-
ment de còpia en paper i digital al client.
- Proves FAT i lliurament del certificat CE i de proves elèctriques del qua-
dre segons EIC
- Treballs pel posicionament del quadre i la la connexió i marcatge de les
línies de camp que es connecten al quadre (marcatge de cada línia d'en-
trada, sortida , cablet de cada una de les mangueres i marcatge de tot el
cablejat del quadre).
Tot inclòs i en funcionament ( mà d'obra, petits treballs d'obra civil, trans-
port, accessoris auxiliars, grues, col·locació en ubicació definitiva, mate-
rials de construcció i provat).

1 1,00

1,000
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PG10-JS05 u SQ. Enllumenat HOSP

Quadre elèctric per una intesitat nominal de 25A, Icc 15 kA i IP30. 
La configuració elèctrica segons esquemes unifilars ( veure apartat plà-
nols del projecte) considerant i inclouent en l'abast de la partida:
- Envolvent metàl·lic de la gamma PrismaSeT G Schnieder o equivalent..
Mecanitzat pel muntatge de tots elements al seu interior, la entrada i sorti-
da de cablejat per passadís central i el conjunt d'accionaments de tipus
modul·lar.
- Bancada metàl·lica per elevació de quadre i permetre la entrada i sortida
de cablejat. Realitzada amb perfil d'acer estructural , pintada de negre i
preparada per acollar a terra i al quadre.
- Aparamenta de la marca Schneider, circutor, siements , weidmuller o
equivalent i s'ajustaran a les prescripcions indicades a l'esquema unifilar.
- Petit material del quadre: cargoleria, borns, barra de terres, cablejat in-
tern, relés maniobra, piltots, slectors, polsadors.
- Porta plànols A4.
- Enginyeria de disseny del quadre, elaboració d'esquema multifilar i lliura-
ment de còpia en paper i digital al client.
- Proves FAT i lliurament del certificat CE i de proves elèctriques del qua-
dre segons EIC
- Treballs pel posicionament del quadre i la la connexió i marcatge de les
línies de camp que es connecten al quadre (marcatge de cada línia d'en-
trada, sortida , cablet de cada una de les mangueres i marcatge de tot el
cablejat del quadre).
Tot inclòs i en funcionament ( mà d'obra, petits treballs d'obra civil, trans-
port, accessoris auxiliars, grues, col·locació en ubicació definitiva, mate-
rials de construcció i provat).

1 1,00

1,000
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PG10-JS06 u SQ. Força HOSP

Quadre elèctric per una intesitat nominal de 100A, Icc 15 kA i IP30. 
La configuració elèctrica segons esquemes unifilars ( veure apartat plà-
nols del projecte) considerant i inclouent en l'abast de la partida:
- Envolvent metàl·lic de la gamma PrismaSeT G Schnieder o equivalent..
Mecanitzat pel muntatge de tots elements al seu interior, la entrada i sorti-
da de cablejat per passadís central i el conjunt d'accionaments de tipus
modul·lar.
- Bancada metàl·lica per elevació de quadre i permetre la entrada i sortida
de cablejat. Realitzada amb perfil d'acer estructural , pintada de negre i
preparada per acollar a terra i al quadre.
- Aparamenta de la marca Schneider, circutor, siements , weidmuller o
equivalent i s'ajustaran a les prescripcions indicades a l'esquema unifilar.
- Petit material del quadre: cargoleria, borns, barra de terres, cablejat in-
tern, relés maniobra, piltots, slectors, polsadors.
- Porta plànols A4.
- Enginyeria de disseny del quadre, elaboració d'esquema multifilar i lliura-
ment de còpia en paper i digital al client.
- Proves FAT i lliurament del certificat CE i de proves elèctriques del qua-
dre segons EIC
- Treballs pel posicionament del quadre i la la connexió i marcatge de les
línies de camp que es connecten al quadre (marcatge de cada línia d'en-
trada, sortida , cablet de cada una de les mangueres i marcatge de tot el
cablejat del quadre).
Tot inclòs i en funcionament ( mà d'obra, petits treballs d'obra civil, trans-
port, accessoris auxiliars, grues, col·locació en ubicació definitiva, mate-
rials de construcció i provat).

1 1,00

1,000
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PG10-JS08 u SQ. Distribució SAI + IT

Quadre elèctric per una intesitat nominal de 80A, Icc 15 kA i IP30. 
La configuració elèctrica segons esquemes unifilars ( veure apartat plà-
nols del projecte) considerant i inclouent en l'abast de la partida:
- Envolvent metàl·lic de la gamma PrismaSeT G Schnieder o equivalent..
Mecanitzat pel muntatge de tots elements al seu interior, la entrada i sorti-
da de cablejat per passadís central i el conjunt d'accionaments de tipus
modul·lar.
- Bancada metàl·lica per elevació de quadre i permetre la entrada i sortida
de cablejat. Realitzada amb perfil d'acer estructural , pintada de negre i
preparada per acollar a terra i al quadre.
- Aparamenta de la marca Schneider, circutor, siements , weidmuller o
equivalent i s'ajustaran a les prescripcions indicades a l'esquema unifilar.
- Petit material del quadre: cargoleria, borns, barra de terres, cablejat in-
tern, relés maniobra, piltots, slectors, polsadors.
- Porta plànols A4.
- Enginyeria de disseny del quadre, elaboració d'esquema multifilar i lliura-
ment de còpia en paper i digital al client.
- Proves FAT i lliurament del certificat CE i de proves elèctriques del qua-
dre segons EIC
- Treballs pel posicionament del quadre i la la connexió i marcatge de les
línies de camp que es connecten al quadre (marcatge de cada línia d'en-
trada, sortida , cablet de cada una de les mangueres i marcatge de tot el
cablejat del quadre).
Tot inclòs i en funcionament ( mà d'obra, petits treballs d'obra civil, trans-
port, accessoris auxiliars, grues, col·locació en ubicació definitiva, mate-
rials de construcció i provat).

1 1,00

1,000
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PG10-JS14 u SQ. Clima UCIP + AI

Quadre elèctric per una intesitat nominal de 125A, Icc 15 kA i IP55. 
La configuració elèctrica segons esquemes unifilars ( veure apartat plà-
nols del projecte) considerant i inclouent en l'abast de la partida:
- Envolvent metàl·lic de la gamma Spacial CRN Schnieder o equivalent..
Mecanitzat pel muntatge de tots elements al seu interior, la entrada i sorti-
da de cablejat per la part inferior mitjançançant premsa estopesl i el con-
junt d'accionaments de tipus modul·lar.
- Bancada metàl·lica per elevació de quadre i permetre la entrada i sortida
de cablejat. Realitzada amb perfil d'acer estructural , pintada de negre i
preparada per acollar a terra i al quadre.
- Aparamenta de la marca Schneider, circutor, siements , weidmuller o
equivalent i s'ajustaran a les prescripcions indicades a l'esquema unifilar.
- Petit material del quadre: cargoleria, borns, barra de terres, cablejat in-
tern, relés maniobra, piltots, slectors, polsadors.
- Porta plànols A4.
- Enginyeria de disseny del quadre, elaboració d'esquema multifilar i lliura-
ment de còpia en paper i digital al client.
- Proves FAT i lliurament del certificat CE i de proves elèctriques del qua-
dre segons EIC
- Treballs pel posicionament del quadre i la la connexió i marcatge de les
línies de camp que es connecten al quadre (marcatge de cada línia d'en-
trada, sortida , cablet de cada una de les mangueres i marcatge de tot el
cablejat del quadre).
Tot inclòs i en funcionament ( mà d'obra, petits treballs d'obra civil, trans-
port, accessoris auxiliars, grues, col·locació en ubicació definitiva, mate-
rials de construcció i provat).

1 1,00

1,000

PG10-JS11 u SQ. SIRENA ALARMA SAI

Cofret pel mecanitzat d'un brunzidor d'alarma incloent la font d'alimentació
, relé de maniobra i polsador d'aturada d'alarma.

1 1,00

1,000

PG10-JS12 u QUADRE COL·LECTOR DE TERRES

Subministrament i muntatge de quadre col·lector de terres format per:
- Caixa d'empotrar totalment hermètica amb tapa d'acer inoxidable AISI
304 acabat polit.
- Embarrat equipotencial EE i embarrat de protecció PE amb reserves de
connexió suficients per connecar-hi totes les masses dels equips així com
les tomes equipotencials.
- Treballs de muntatge del quadre, connexió i marcatge de tot el cablejat lí-
nies de camp.
Tot inclòs i en funcionament.

3 3,00

3,000
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AMIDAMENTS

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT

PG10-JS03 u SQ. BY PASS EXTERN SAI

Quadre elèctric de bypass extern de SAI de per 30kW - 400V .
La configuració elèctrica segons esquemes unifilars ( veure apartat plà-
nols del projecte) considerant i inclouent en l'abast de la partida:
- Petit material del quadre: cargoleria, borns, barra de terres, cablejat in-
tern, relés maniobra, piltots, slectors, polsadors.
- Treballs pel posicionament del quadre i la la connexió i marcatge de les
línies de camp que es connecten al quadre (marcatge de cada línia d'en-
trada, sortida , cablet de cada una de les mangueres i marcatge de tot el
cablejat del quadre).
Tot inclòs i en funcionament ( mà d'obra, petits treballs d'obra civil, trans-
port, accessoris auxiliars, grues, col·locació en ubicació definitiva, mate-
rials de construcció i provat).

1 1,00

1,000
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AMIDAMENTS

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT

PGC5-BI8A u SAI modular,30kVA-120min, on-line db.conv.PWM, 3x400V/3x400Vcol.

Sistema d'alimentació ininterrompuda de tipus modular, de 25 kVA de po-
tència, temps d'autonomia de 130 minuts, tecnologia on-line de doble con-
versió amb modulació d'ample de polsos (PWM), classificació VFI-SS-111
segons la norma EN 62040-3, tensió d'entrada 3x400 V (-40%/+15%), ten-
sió de sortida 3x400 V (±1 %), rendiment total >96%, factor de potència
d'entrada > .99, THDi <3%, sobrecàrrega admissible 110% durant 1 hora i
del 125% durant 10 minuts, possibilitat de connexió fins a 9 mòduls més,
comunicació remota mitjançant sortida a relés i port RS-232, protocol de
comunicació privat, comunicació local mitjançant display LCD i LED's, ba-
teries de plom tipus VRLA, bypass estàtic i manual, format autoportant,
subministrat, transportat fins al punt d'instal·lació , connectat i posat en
marxa.

Marca Salicrú Moel SLC-2+1/3A-ADAPT2 45 D3 S (130') o equivalent:
Conjunt modular de Sistemes d'Alimentació Ininterrompuda de 15 kVA,
connectats en paral·lel, trifàsics d'entrada -trifàsics de sortida, funciona-
ment on-line, doble conversió, sense transformador 
Cada sistema compost per rectificador, carregador de bateries, ondulador,
bypass estàtic i bypass manual de manteniment (només sèrie ADAPT) i in-
terface de comunicació.
Configuració de l' equip:
- Potència total instal·lable: 45 Kva
- Nombre actual de mòduls: 2 + 1
- Potència per mòdul: 15 kVA / 15 kW
- Creixement de potència: NO
- Nº de mòduls ampliable: 0
- Bateries: VRLA, 10 anys vida. Mànega armari bateries - equip: inclosa
- Redundància: N + 1
- Kit paral·lel: No inclòs
- Grau de protecció armari SAI: IP20
- Descarregador atmosfèric: No inclòs // - Proteccions (in - out - bypass
manual): Incloses
- Línia de bypass independent: No inclosa // - Protecció backfeed: No Inclo-
sa
- Sonda de temperatura ambient: Inclosa
- Entrada de cables: Inferior posterior
- Comunicació cloud mitjançant el sistema Nimbus: Inclòs // - Llicència
SNMP: Inclosa
- Distorsió harmònica total de tensió de sortida (THDv) <1,5% amb càrre-
ga lineal
- Dim. SAI (mm): 900x640x1105 (F x An x Al) - 185kG
- Dim. BAT (mm): 901x825x2015 (F x An x Al) - 1959kG

1 1,00

1,000

PG10-JS07 u Transformador separador 8kVA 400/230Vac - UNE-EN 61558-2-15

Subministrament, emplaçament, muntatge i connexió de transformador
d'aïllament de i 8kVA segons norma UNE-EN 61558-2-15 per una tensió
de 400IV / 230V IVac.
Inclou suport suport de perfils metàl·lics pel muntatge de fins a 3 transfor-
madors en vertical
Marca Plolylux model TTHW8 o equivalent.

3 3,00

3,000
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CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT

PG10-JS15 u Ampliació sortida QGBT HOSP. alim. SQ. Força UCIP + AI

Treballs per la ampliació d'una sortida al QGBT de l'Hospital situat a la
planta soterrani -2.
Inclou:
- 1u. ref. A9N18376
- 1u. ref. A9N18569
- pp. de petit material per realitzar l'ampliació.
- Inclou coordinació amb personal del centre i horai nocturs si s'escau.
Tot inclòs i en funcionament.

1 1,00

1,000

PG10-JS16 u Ampliació sortida SQ CLIMA P4  alim. SQ Clima UCIP+AI

Treballs per la ampliació d'una sortida al QGBT de l'Hospital situat a la
planta 4.
Inclou:
- 1u. ref. A9N18376
- 1u. ref. A9N18569
- pp. de petit material per realitzar l'ampliació.
- Inclou coordinació amb personal del centre i horai nocturs si s'escau.
Tot inclòs i en funcionament.

1 1,00

1,000

PG10-JS17 u Ampliació sortida SQ UCI ali. UTA HOSP

Treballs per la ampliació d'una sortida al QGBT de l'Hospital situat a la sa-
la tècnica central de P2.
Inclou:
- 1u. ref. A9F79416
- 1u. ref. A9R81440
- pp. de petit material per realitzar l'ampliació.
- Inclou coordinació amb personal del centre i horai nocturs si s'escau.
Tot inclòs i en funcionament.

1 1,00

1,000

 Línies principals i secundaries01.05.08.01.06

PG33-E43B m Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 1x70mm2,col.canal/safata

Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designa-
ció RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de sec-
ció 1x70 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al
foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió
fums, col·locat en canal o safata

QGBT HOSP - SQ FORÇA UCIP+AI 4 61,00 244,00
SQ CLIMA P4 - SQ UTAS UCIP + AI 4 25,00 100,00

344,000

PG33-E437 m Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 1x35mm2,col.canal/safata

Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designa-
ció RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de sec-
ció 1x35 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al
foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió
fums, col·locat en canal o safata

QGBT HOSP - SQ FORÇA UCIP+AI - TT 1 61,00 61,00
SQ CLIMA P4 - SQ UTAS UCIP + AI - TT 1 25,00 25,00
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AMIDAMENTS

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT

QGBT HOSP - SQ FORÇA HOSP. 4 35,00 140,00

226,000

PG33-E432 m Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 1x16mm2,col.canal/safata

Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designa-
ció RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de sec-
ció 1x16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al
foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió
fums, col·locat en canal o safata

QGBT HOSP - SQ FORÇA HOSP. - TT 1 35,00 35,00

35,000

PG33-E451 m Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 5x25mm2,col.canal/safata

Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designa-
ció RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de
secció 5x25 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reac-
ció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa
emissió fums, col·locat en canal o safata

HUMIDIFADOR UCIP 15,00 15,00

15,000

PG33-E450 m Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 5x16mm2,col.canal/safata

Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designa-
ció RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de
secció 5x16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reac-
ció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa
emissió fums, col·locat en canal o safata

QGBT HOSP - SQ SAI SIS. TI 61,00 61,00
PONTS SAI A SQ SAI IT 8,00 8,00
PONTS QUADRE BYPASS SAI 4,00 4,00

73,000

PG33-E44Z m Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 5x10mm2,col.canal/safata

Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designa-
ció RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de
secció 5x10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reac-
ció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa
emissió fums, col·locat en canal o safata

HUMIDIFICADOR AI 10,00 10,00

10,000

PG33-E44Y m Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 5x6mm2,col.canal/safata

Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designa-
ció RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de
secció 5x6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció
al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió
fums, col·locat en canal o safata

MUNTAT GENERAL - QUADRE ENLLUMENAT UCIP +
AI

40,00 40,00

MUNTANT GENERAL - QUADRE ENLLUMENAT HOSP. 6,00 6,00
UTA UCIP 15,00 15,00
UTA AI 15,00 15,00

76,000

PG33-E43V m Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 3x1,5mm2,col.canal/safata

Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designa-
ció RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de sec-
ció 3x1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al
foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió
fums, col·locat en canal o safata

L01.01 20,00 20,00
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AMIDAMENTS

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT

L01.02 18,00 18,00
L01.03 25,00 25,00
L01.04 35,00 35,00
L01.05 25,00 25,00
L01.06 25,00 25,00
L01.07 21,00 21,00
L01.08 21,00 21,00
L01.09 22,00 22,00
L01.10 22,00 22,00
L01.11 18,00 18,00
L01.12 18,00 18,00
L01.13 30,00 30,00
L01.14 30,00 30,00
L01.15 30,00 30,00
L01.16 30,00 30,00
L01.17 26,00 26,00
L01.18 26,00 26,00
L01.19 35,00 35,00
L01.20 35,00 35,00
L01.21 20,00 20,00
L01.22 20,00 20,00
L01.23 15,00 15,00
L01.24 15,00 15,00
L01.25 21,00 21,00
L01.26 21,00 21,00
L01.27 98,00 98,00
L01.28 40,00 40,00
L01.29 40,00 40,00
L01.30 40,00 40,00
L01.31 40,00 40,00
L01.32 40,00 40,00
L01.33 40,00 40,00
L01.34 40,00 40,00
L02.01.01 37,00 37,00
L02.01.02 32,00 32,00
L02.01.03 25,00 25,00
L02.01.04 32,00 32,00
L02.01.05 41,00 41,00
LS1.01 40,00 40,00
LS1.02 40,00 40,00
LS1.03 40,00 40,00
LS1.04 40,00 40,00
LS1.05 40,00 40,00
LS1.06 40,00 40,00
LS1.07 40,00 40,00
LS1.08 40,00 40,00

1.489,000

PG33-E43W m Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 3x2,5mm2,col.canal/safata

Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designa-
ció RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de sec-
ció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al
foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió
fums, col·locat en canal o safata

L02.01 10,00 10,00
L02.02 24,00 24,00
L02.03 20,00 20,00
L02.04 22,00 22,00
L02.05 24,00 24,00
L02.06 24,00 24,00
L02.07 22,00 22,00
L02.08 24,00 24,00
L02.09 25,00 25,00
L02.10 25,00 25,00
L02.11 28,00 28,00
L02.12 31,00 31,00
L02.13 40,00 40,00
L02.14 28,00 28,00
L02.15 40,00 40,00
L02.16 18,00 18,00
L02.17 35,00 35,00
L02.18 27,00 27,00
L02.19 27,00 27,00
L02.20 27,00 27,00
L02.21 27,00 27,00
L02.22 17,00 17,00
L02.23 17,00 17,00
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L02.24 17,00 17,00
L02.25 17,00 17,00
L02.26 17,00 17,00
L02.27 17,00 17,00
L02.28 13,00 13,00
L02.29 13,00 13,00
L02.30 11,00 11,00
L02.31 21,00 21,00
L02.32 21,00 21,00
L02.33 21,00 21,00
L02.34 30,00 30,00
L02.35 25,00 25,00
L02.36 27,00 27,00
L02.37 25,00 25,00
L02.38 30,00 30,00
L02.39 30,00 30,00
L02.40 26,00 26,00
L02.41 30,00 30,00
L02.42 24,00 24,00
L02.43 19,00 19,00
L02.44 18,00 18,00
L02.45 16,00 16,00
L02.46 15,00 15,00
L02.47 22,00 22,00
L02.48 16,00 16,00
L02.49 17,00 17,00
L02.50 24,00 24,00
L02.51 22,00 22,00
L02.52 25,00 25,00
L02.53 37,00 37,00
L02.54 50,00 50,00
L02.55 50,00 50,00
L02.56 15,00 15,00
L02.57 10,00 10,00
L02.58 15,00 15,00
L02.59 38,00 38,00
L02.60 35,00 35,00
L02.61 30,00 30,00
L02.64 25,00 25,00
L02.65 35,00 35,00
L02.66 25,00 25,00
L02.67 25,00 25,00
L02.68 25,00 25,00
L02.69 25,00 25,00
L02.72 25,00 25,00
L02.73 25,00 25,00
L02.74 25,00 25,00
L02.75 25,00 25,00
L02.76 25,00 25,00
L02.77 25,00 25,00
LS1.01 40,00 40,00
LS1.02 40,00 40,00
LS1.03 40,00 40,00
LS1.04 40,00 40,00
LS1.05 40,00 40,00
LS1.06 40,00 40,00
LS1.07 40,00 40,00
LS1.08 40,00 40,00
LS1.09 40,00 40,00
LS1.10 40,00 40,00
LS1.11 40,00 40,00
LS1.12 40,00 40,00
LS1.13 40,00 40,00
LS1.14 40,00 40,00
L05.01.01 42,00 42,00
L05.01.02 42,00 42,00
L05.01.03 44,00 44,00
L05.01.04 50,00 50,00
L05.01.05 50,00 50,00
L05.01.06 48,00 48,00
L05.01.07 54,00 54,00
L05.01.08 61,00 61,00
L05.02.01 42,00 42,00
L05.02.02 44,00 44,00
L05.02.03 44,00 44,00
L05.02.04 50,00 50,00
L05.02.05 52,00 52,00
L05.02.06 55,00 55,00
L05.02.07 54,00 54,00
L05.02.08 62,00 62,00
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L05.03.01 42,00 42,00
L05.03.02 44,00 44,00
L05.03.03 50,00 50,00
L05.03.04 50,00 50,00
L05.03.05 52,00 52,00
L05.03.06 55,00 55,00
L05.03.07 60,00 60,00
L05.03.08 62,00 62,00

3.550,000

PG33-E43Y m Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 3x6mm2,col.canal/safata

Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designa-
ció RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de sec-
ció 3x6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al
foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió
fums, col·locat en canal o safata

L02.62 17,00 17,00
L02.63 33,00 33,00

50,000

PG33-E43Z m Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 3x10mm2,col.canal/safata

Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designa-
ció RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de sec-
ció 3x10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al
foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió
fums, col·locat en canal o safata

L02.78 15,00 15,00
LS1 15,00 15,00

30,000

PG33-E445 m Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 4x2,5mm2,col.canal/safata

Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designa-
ció RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tetrapolar, de
secció 4x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reac-
ció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa
emissió fums, col·locat en canal o safata

L02.70 25,00 25,00
L02.71 25,00 25,00

50,000

PG33-E44W m Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 5x2,5mm2,col.canal/safata

Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designa-
ció RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de
secció 5x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reac-
ció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa
emissió fums, col·locat en canal o safata

L02.01.06 15,00 15,00
L02.01.07 15,00 15,00
L02.01.08 15,00 15,00

45,000

PG35-DY8Y m Cable Cu 450/750 V, H07V-K, 1x6mm2, Eca,col.tub - ver/groc

Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a
450/750 V, de designació H07V-K, construcció segons norma UNE-EN
50525-2-31, unipolar, de secció 1x6 mm2, amb aïllament de PVC, classe
de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub

BOX 1 5 23,00 115,00
BOX 2 5 20,00 100,00
BOX 3 5 16,00 80,00
BOX 4 5 29,00 145,00
BOX 5 5 27,00 135,00
BOX 6 5 18,00 90,00
HAB AI 01 5 36,00 180,00
HAB AI 02 5 40,00 200,00
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CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT

HAB AI 03 5 46,00 230,00
HAB AI 04 5 48,00 240,00
BOX 1 - TERRA COND 1 23,00 23,00
BOX 2 - TERRA COND 1 20,00 20,00
BOX 3 - TERRA COND 1 16,00 16,00
BOX 4 - TERRA COND 1 29,00 29,00
BOX 5 - TERRA COND 1 27,00 27,00
BOX 6 - TERRA COND 1 18,00 18,00
HAB AI 01 - TERRA COND 1 36,00 36,00
HAB AI 02 - TERRA COND 1 40,00 40,00
HAB AI 03 - TERRA COND 1 46,00 46,00
HAB AI 04 - TERRA COND 1 48,00 48,00

1.818,000

PG35-DY8N m Cable Cu 450/750 V, H07V-K, 1x2,5mm2, Eca,col.tub - verd/groc

Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a
450/750 V, de designació H07V-K, construcció segons norma UNE-EN
50525-2-31, unipolar, de secció 1x2,5 mm2, amb aïllament de PVC, clas-
se de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub

BOX 1 5 10,00 50,00
BOX 2 5 10,00 50,00
BOX 3 5 10,00 50,00
BOX 4 5 10,00 50,00
BOX 5 5 10,00 50,00
BOX 6 5 10,00 50,00
HAB AI 01 5 10,00 50,00
HAB AI 02 5 10,00 50,00
HAB AI 03 5 10,00 50,00
HAB AI 04 5 10,00 50,00
BOX 1 - TERRA COND 1 10,00 10,00
BOX 2 - TERRA COND 1 10,00 10,00
BOX 3 - TERRA COND 1 10,00 10,00
BOX 4 - TERRA COND 1 10,00 10,00
BOX 5 - TERRA COND 1 10,00 10,00
BOX 6 - TERRA COND 1 10,00 10,00
HAB AI 01 - TERRA COND 1 10,00 10,00
HAB AI 02 - TERRA COND 1 10,00 10,00
HAB AI 03 - TERRA COND 1 10,00 10,00
HAB AI 04 - TERRA COND 1 10,00 10,00

600,000

PG33-JS01 u Instal·lació i connexió receptor  - potència

Punt d'instal·lació a receptor de força incloent caixa de connexió, tub de
conducció, cablejat, connexionat i marcatge de l'element.

BOX 1 12 12,00
BOX 2 9 9,00
BOX 3 9 9,00
BOX 4 12 12,00
BOX 5 9 9,00
BOX 6 9 9,00
PASSADÍS UCI 8 8,00
CONTROL UCI 10 10,00
PREP MEDICACIÓ 7 7,00
SALA INSTAL. 6 6,00
OFFICE 4 4,00
SALA TREB METGES 12 12,00
HAB METGE GUARDIA 3 3,00
DESP. SUPER 5 5,00
DESP. INFOR 5 5,00
SALA RESIDUS 2 2,00
SALA RENTATS 1 1,00
SALA ESTAR-OFFICE 5 5,00
MAGATZEM MATERIAL 8 8,00
BANYS 4 4,00
HAB AI 01 11 11,00
HAB AI 02 11 11,00
HAB AI 03 11 11,00
HAB AI 04 11 11,00
BIBERONERIA 9 9,00
SALA METGES PEDI 15 15,00
SALA ESPECIALISTES 8 8,00
SALA SESIONS 8 8,00
TCAI 9 9,00
PREP MEDICACIÓ 7 7,00
SALA TREB INFERM 10 10,00
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DESPATX 3 3,00
DESP.CAP SERVEI 5 5,00
SALA CURES 4 4,00
PASSADÍS 13 13,00

275,000

PG33-JS03 u Connexió equipotencial

Treballs pel connexionat d'elements de camp incloent p.p. de petit material
de connexió i identificació de l'element i del cablejat segons directrius de
la direcció d'obra.

BOX 1 5 5,00
BOX 2 5 5,00
BOX 3 5 5,00
BOX 4 5 5,00
BOX 5 5 5,00
BOX 6 5 5,00
HAB AI 01 5 5,00
HAB AI 02 5 5,00
HAB AI 03 5 5,00
HAB AI 04 5 5,00

50,000

PG33-JS04 u Retirada escomeses existents

Treballs per la retirada i gestió de les escomeses existents des de P3 fins
al respectiu QGBT del centre. Incloent la desconnexió de les respectives
puntes i lliurament del material al centre.

2 2,00

2,000

Elements finals i mecanismes01.05.08.01.08

PG60-79KT u Caixa mec.central. 3columnes 2preses corrent (2P+T)10/16A tapa blanc,a/tapa
vermella, preses veu i dades RJ45 doble cat.6 F/UTP,

Caixa de mecanismes per a centralització de funcions en lloc de treball de
3 columnes, amb 2 preses de corrent (2P+T) de 10/16 A i tapa color blanc,
2 preses de corrent (2P+T) de 10/16 A amb tapa vermella, 2 preses de
veu i dades RJ45 doble categoria 6 F/UTP, encastada incloent caixa.
Marca Legand model Mosaic gamma antibacteriana i higiènica o equiva-
lent.
REF. LLOC TREBALL AMB SAI

CONTROL UCI 6 6,00
PREP MEDICACIÓ 2 2,00
SALA TREB METGES 6 6,00
DESP. SUPER 1 1,00
DESP. INFOR 1 1,00
SALA METGES PEDI 7 7,00
SALA ESPECIALISTES 3 3,00
TCAI 4 4,00
PREP MEDICACIÓ 2 2,00
SALA TREB INFERM 4 4,00
DESPATX 1 1,00
DESP.CAP SERVEI 1 1,00

38,000

PG60-JS01 u Caixa mec.central. 3columnes 3preses corrent (2P+T)10/16A tapa blanc, preses veu i
dades RJ45 doble cat.6 F/UTP,

Caixa de mecanismes per a centralització de funcions en lloc de treball de
3 columnes, amb 3 preses de corrent (2P+T) de 10/16 A i tapa color blanc,
1 tapa cega, 2 preses de veu i dades RJ45 doble categoria 6 F/UTP, en-
castada incloent caixa.
Marca Legand model Mosaic gamma antibacteriana i higiènica o equiva-
lent.
REF. LLOC TREBALL MONITORS

CONTROL UCI 1 1,00
SALA METGES PEDI 1 1,00
SALA ESPECIALISTES 2 2,00
TCAI 2 2,00
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6,000

PG60-JS02 u Caixa mec.central. 3columnes 3preses corrent (2P+T)10/16A tapa blanc, preses veu i
dades RJ45 doble cat.6 F/UTP,

Caixa de mecanismes per a centralització de funcions en lloc de treball de
3 columnes, amb 4 preses de corrent (2P+T) de 10/16 A i tapa color blanc,
2 preses de veu i dades RJ45 doble categoria 6 F/UTP, encastada inclo-
ent caixa.
Marca Legand model Mosaic gamma antibacteriana i higiènica o equiva-
lent.
REF. PUNT DE TREBALL

SALA INSTAL. 1 1,00
OFFICE 1 1,00
HAB METGE GUARDIA 1 1,00
SALA ESTAR-OFFICE 1 1,00
SALA METGES PEDI 2 2,00
SALA SESIONS 1 1,00
SALA CURES 1 1,00

8,000

PG60-JS03 u Caixa mec.central. 3columnes 3preses corrent (2P+T)10/16A tapa blanc, preses veu i
dades RJ45 doble cat.6 F/UTP,

Caixa de mecanismes per a centralització de funcions en lloc de treball de
3 columnes, amb 3 preses de corrent (2P+T) de 10/16 A i tapa color blanc,
2 taper cegues, 1 presa de veu i dades RJ45 doble categoria 6 F/UTP, en-
castada incloent caixa.
Marca Legand model Mosaic gamma antibacteriana i higiènica o equiva-
lent.
REF. LLOC TREBALL IMPRESSORA

BOX 1 1 1,00
BOX 2 1 1,00
BOX 3 1 1,00
BOX 4 1 1,00
BOX 5 1 1,00
BOX 6 1 1,00
CONTROL UCI 2 2,00
PREP MEDICACIÓ 1 1,00
SALA TREB METGES 2 2,00
DESP. SUPER 1 1,00
DESP. INFOR 1 1,00
SALA METGES PEDI 2 2,00
SALA ESPECIALISTES 2 2,00
SALA SESIONS 1 1,00
TCAI 1 1,00
SALA TREB INFERM 1 1,00
DESPATX 1 1,00
DESP.CAP SERVEI 1 1,00

22,000

PG60-JS04 u Caixa mec.central. 3columnes 3preses corrent (2P+T)10/16A tapa blanc, preses veu i
dades RJ45 doble cat.6 F/UTP, presa HDMI

Caixa de mecanismes per a centralització de funcions en lloc de treball de
3 columnes, amb 3 preses de corrent (2P+T) de 10/16 A i tapa color blanc,
2 taper cegues, 1 presa de veu i dades RJ45 doble categoria 6 F/UTP, en-
castada incloent caixa.
Marca Legand model Mosaic gamma antibacteriana i higiènica o equiva-
lent.
REF. LLOC TREBALL HDMI

BOX 1 2 2,00
BOX 2 1 1,00
BOX 3 1 1,00
BOX 4 2 2,00
BOX 5 1 1,00
BOX 6 1 1,00
HAB AI 01 2 2,00
HAB AI 02 2 2,00
HAB AI 03 2 2,00
HAB AI 04 2 2,00
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16,000

PG6O-JS05 u Presa corrent,tipus mod 2 mec, .2mòd.estrets(2P+T),16A/250V,a/tapa,preu
sup.,munt.caixa/bast.

Presa de corrent de tipus modular per 2 mecanismes de 2 mòduls estrets,
bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, preu su-
perior, muntada sobre caixa o bastidor incloent caixa.
Marca Legand model Mosaic gamma antibacteriana i higiènica o equiva-
lent.

BOX 1 4 4,00
BOX 2 3 3,00
BOX 3 3 3,00
BOX 4 4 4,00
BOX 5 3 3,00
BOX 6 3 3,00
PASSADÍS UCI 1 1,00
CONTROL UCI 2 2,00
PREP MEDICACIÓ 2 2,00
SALA INSTAL. 5 5,00
OFFICE 2 2,00
SALA TREB METGES 3 3,00
HAB METGE GUARDIA 2 2,00
DESP. SUPER 3 3,00
DESP. INFOR 3 3,00
SALA RESIDUS 2 2,00
SALA RENTATS 1 1,00
SALA ESTAR-OFFICE 3 3,00
MAGATZEM MATERIAL 8 8,00
BANYS 4 4,00
HAB AI 01 4 4,00
HAB AI 02 4 4,00
HAB AI 03 4 4,00
HAB AI 04 4 4,00
BIBERONERIA 5 5,00
SALA METGES PEDI 3 3,00
SALA ESPECIALISTES 3 3,00
SALA SESIONS 5 5,00
TCAI 2 2,00
PREP MEDICACIÓ 2 2,00
SALA TREB INFERM 3 3,00
DESPATX 1 1,00
DESP.CAP SERVEI 3 3,00
SALA CURES 2 2,00

106,000

PG6O-77N4 u Presa corrent,tipus mod.2mòd.estrets(2P+T),16A/250V,a/tapa,preu
sup.,munt.caixa/bast.

Presa de corrent de tipus modular de 2 mòduls estrets, bipolar amb presa
de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, preu superior, muntada so-
bre caixa o bastidor
Marca Legand model Mosaic gamma antibacteriana i higiènica o equiva-
lent.

BOX 2 1 1,00
BOX 3 1 1,00
BOX 5 1 1,00
BOX 6 1 1,00
PASSADÍS UCI 1 1,00
PREP MEDICACIÓ 1 1,00
OFFICE 1 1,00
SALA ESTAR-OFFICE 6 6,00
HAB AI 01 2 2,00
HAB AI 02 1 1,00
HAB AI 03 1 1,00
HAB AI 04 2 2,00
BIBERONERIA 2 2,00
PREP MEDICACIÓ 2 2,00
SALA CURES 3 3,00
PASSADÍS 4 4,00

30,000
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PG6H-CUIT u Kit mecanismes,2 elements,1 endoll+1 presa TV+1 RJ45,+marc i bastidor,encastat

Kit de mecanismes 2 elements, amb 1 base d'endoll+1 presa TV+1 presa
RJ45, amb marc i bastidor, encastat
Marca Legand model Mosaic gamma antibacteriana i higiènica o equiva-
lent.

BOX 1 1 1,00
BOX 2 1 1,00
BOX 3 1 1,00
BOX 4 1 1,00
BOX 5 1 1,00
BOX 6 1 1,00
HAB AI 01 1 1,00
HAB AI 02 1 1,00
HAB AI 03 1 1,00
HAB AI 04 1 1,00

10,000

PG6S-4875 u Sortida fils,superfície,2,5mm2,a/tapa+caixa estanca,IP-55,preu alt,munt.superf. Terres
equipotencials

Sortida de fils, de superfície, per a conductors de fins a 2,5 mm2 de sec-
ció, amb tapa i caixa estanca, amb grau de protecció, preu alt, muntada
superficialment en caixa empotrada, inclou caixa.
Marca Legand model Mosaic gamma antibacteriana i higiènica ref. 077551
o equivalent.
Connexió equipotencial elements i equips.

BOX 1 5 5,00
BOX 2 5 5,00
BOX 3 5 5,00
BOX 4 5 5,00
BOX 5 5 5,00
BOX 6 5 5,00
HAB AI 01 5 5,00
HAB AI 02 5 5,00
HAB AI 03 5 5,00
HAB AI 04 5 5,00

50,000

PG6Q-CNIE u Segellat mecanismes

Segellat de mecanismes incloent:
- Neteja i segellat amb escuma o silicona la caixa o el caixetí per encastar
els mecanismes per tal de garantir l'estanqueïtat.
- Segellat de la canalització en el punt d'entrada a la caixa o al caixetí.
- Sellat del perímetre del marc del mecanisme amb cordó de silicona blan-
ca.

BOX 1 8 8,00
BOX 2 7 7,00
BOX 3 7 7,00
BOX 4 8 8,00
BOX 5 7 7,00
BOX 6 7 7,00
PASSADÍS UCI 8 8,00
CONTROL UCI 10 10,00
HAB AI 01 9 9,00
HAB AI 02 9 9,00
HAB AI 03 9 9,00
HAB AI 04 9 9,00
PASSADÍS AI 5 5,00

103,000
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 Canalitzacions01.05.08.01.09

PG2J-4BHM m Safata reixa acer electrozincat,100mmx400mm,col.s/sup.horitz.

Safata metàl·lica de reixa d'acer electrozincat, d'alçària 100 mm i amplària
400 mm, col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport

UCIP+AI POT. 70,00 70,00
UCIP+AI SENY. 45,00 45,00
HOSP. POT. 31,00 31,00
HOSP. CONT. 25,00 25,00

171,000

PG2J-4BHK m Safata reixa acer electrozincat,100mmx200mm,col.s/sup.horitz.

Safata metàl·lica de reixa d'acer electrozincat, d'alçària 100 mm i amplària
200 mm, col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport

UCIP+AI POT. 21,00 21,00
UCIP+AI SENY. 30,00 30,00

51,000

PG2J-JS02 m Safata reixa acer electrozincat,100mmx100mm,col.s/sup.horitz.

Safata metàl·lica de reixa d'acer electrozincat, d'alçària 100 mm i amplària
100 mm, col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport

UCIP+AI POT. 69,00 69,00
UCIP+AI SENY.

69,000

PG2J-4BH5 m Safata reixa acer electrozincat,60mmx100mm,col.s/sup.horitz.

Safata metàl·lica de reixa d'acer electrozincat, d'alçària 60 mm i amplària
100 mm, col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport

UCIP+AI POT.
UCIP+AI SENY. 12,00 12,00

12,000

PG2J-4BH4 m Safata reixa acer electrozincat,60mmx60mm,col.s/sup.horitz.

Safata metàl·lica de reixa d'acer electrozincat, d'alçària 60 mm i amplària
60 mm, col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport

UCIP+AI POT. 87,00 87,00
UCIP+AI SENY. 129,00 129,00

216,000

PG23-MDYU m Canal aïllant sense halògensUNE-EN 50642,1 tapa p/mec.modular,50x100mm,2
compart.màx.,blanc,IP4X,IK08,n/propag.flama,obertura ta

Canal aïllant sense halògens segons la norma UNE-EN 50642, amb 1 ta-
pa per a mecanisme modular, de 50x100 mm, amb 2 compartiments com
a màxim, de color blanc, resistència a la penetració d'objectes sòlids IP4X,
protecció mecànica contra impactes IK08, no propagador de la flama, ober-
tura de la tapa amb eina especial, resistència a l'extracció de mecanismes
de 81 N, de temperatura de servei de -25ºC a +90°C, d'acord amb la nor-
ma UNE-EN 50085-2-1, amb adaptador modular per tapa de 65 mm, densi-
tat de llocs de treball alta, (1 lloc de treball cada m), considerant 6 meca-
nismes per cada lloc de treball, muntada sobre paraments

UCIP+AI POT. 25,00 25,00
UCIP+AI SENY. 28,00 28,00

53,000

PG2N-EUI8 m Tub flexible corrugat plàstic s/halògens,DN=40mmbaixa emissió
fums,2J,320N,2000V,sob/sostremort

Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 40 mm de diàmetre no-
minal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sen-
se emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, re-
sistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, mun-
tat sobre sostremort
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154 0,50 77,00

77,000

PG2N-EUIA m Tub flexible corrugat plàstic s/halògens,DN=32mmbaixa emissió
fums,2J,320N,2000V,sob/sostremort

Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 32 mm de diàmetre no-
minal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sen-
se emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, re-
sistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, mun-
tat sobre sostremort

154 1,00 154,00

154,000

PG2N-EUHZ m Tub flexible corrugat plàstic s/halògens,DN=25mmbaixa emissió
fums,2J,320N,2000V,sob/sostremort

Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre no-
minal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sen-
se emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, re-
sistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, mun-
tat sobre sostremort

154 2,00 308,00

308,000

PG2N-EUI3 m Tub flexible corrugat plàstic s/halògens,DN=20mmbaixa emissió
fums,2J,320N,2000V,sob/sostremort

Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre no-
minal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sen-
se emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, re-
sistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, mun-
tat sobre sostremort

154 4,00 616,00

616,000

PG2N-EUI5 m Tub flexible corrugat plàstic s/halògens,DN=16mmbaixa emissió
fums,2J,320N,2000V,sob/sostremort

Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 16 mm de diàmetre no-
minal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sen-
se emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, re-
sistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, mun-
tat sobre sostremort

154 2,00 308,00

308,000

PG2P-6T05 m Tub rígid plàstic s/halògens,DN=63mm,impacte=2J,resist.compress.=1250N,unió
endollada+munt.superf.

Tub rígid de plàstic sense halògens, de 63 mm de diàmetre nominal, aï-
llant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V,
amb unió endollada i muntat superficialment

MUNT. QGBT A PLANTA 20,00 20,00

20,000

PG2P-6T03 m Tub rígid plàstic s/halògens,DN=50mm,impacte=2J,resist.compress.=1250N,unió
endollada+munt.superf.

Tub rígid de plàstic sense halògens, de 50 mm de diàmetre nominal, aï-
llant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V,
amb unió endollada i muntat superficialment

MUNT. QGBT A PLANTA 2 20,00 40,00

40,000
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 Conceptes complementaris01.05.08.01.12

ZZZA-EL01 PA Ajudes de ram de paleta instal·lació elèctrica

Partida alçada a justificar d'ajudes de ram de paleta per l'execució d'ober-
tures i tapat de regates i passos d'instal·lacions en qualsevol tipus de para-
ment, vertical o horitzontal, formació d'encastament per a petits elements
en paraments de qualsevol tipus, tràfec de material, equipaments i mobilia-
ri en l'àmbit de tota l'obra, segellat de passos d'instal·lacions mitjançant
material especialitzat segons la tipologia i la classificació del sector d'in-
cendis, realització de passa-tubs i altres treballs de paleteria necessaris
per a la instal·lació elèctrica.
Inclou:
* Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en frac-
cions segons RD 105/2008
* Càrrega i transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de resi-
dus
* Deposició controlada, en centre de reciclatge de residus o abocador auto-
ritzats, de materials procedents de construcció o demolició incloent cànon.
* Mà d'obra, material i mitjans auxiliars.
Estimat en un 3% de la valor global de la instal·lació.

0,65 0,650

0,650

ZZZP-PME1 PA Posada en marxa - Instal·lació elèctrica

Realització de proves de control de qualitat, posada en marxa i verificació
d'equips de la instal·lació elèctrica. Inclou tots els mitjans i instruments de
mesura (calibrats) necessaris, amb emissió d'informe amb els resultats.

0,65 0,650

0,650

 Legalitzacions01.05.08.01.13

LEGA-EL01 Inscripció instal·lació BT

Legalització de la instal·lació de baixa tensió davant tots els organismes
oficials pertinents fins a la seva autorització de posada en marxa, inclou la
confecció de la butlleta d'instal·lació, projecte i certificat final d'obra i ins-
tal·lació. Queden inclosos visats pel col·legi professional corresponent, ai-
xí com la documentació ´´As-Built´´, manuals, catàlegs i certificats perti-
nents. S'inclou els tràmits i taxes a abonar davant els organismes públics.

1 1,00

1,000

Instal·lació d'enllumenat01.05.09

 Lluminàries01.05.09.07

PH23-HZ66 u Llumenera per sala neta,60x60cm,55W,6000lm,IP65,regulable DALI,4000K,encastada

Llumenera per sala neta, de 60x60 cm, de 55 W de potència de la llumene-
ra, 6000 lm de flux lluminós, protecció IP65, regulable DALI, de temperatu-
ra de color 4000 K, munt. encastada.
Inclou el replanteig i marcatge de lluminaria al sostre, muntatge, connexió
i segellat final.
Philiphs CR350B LED60S/840 PSD W60L60 o similar.

56 56,00

56,000
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PH23-JS04 u Llumenera per sala neta,60x60cm,37W,4000lm,IP65,regulable DALI,4000K,encastada

Llumenera per sala neta, de 60x60 cm, de 37 W de potència de la llumene-
ra, 4000 lm de flux lluminós, protecció IP65, regulable DALI, de temperatu-
ra de color 4000 K, munt. encastada.
Inclou el replanteig i marcatge de lluminaria al sostre, muntatge, connexió
i segellat final.
Philiphs CR350B LED40S/840 PSD W60L60  o similar.

2 2,00

2,000

PH23-JS01 u Llumenera panell LED,60x60cm,38W,5000lm,IP20,4000K,encastada

Llumenera panell LED, de 60x60 cm, de 38 W de potència de la llumene-
ra, 5000 lm de flux lluminós, protecció IP20, de temperatura de color 4000
K, munt. encastada.
Inclou el replanteig i marcatge de lluminaria al sostre, muntatge, connexió
i segellat final.
Philiphs RC132V G6 50S/840 PSD W60L60 OC o similar.

UCI 7 7,00
HOSP 4 4,00
HOSP 4 4,00

15,000

PH23-JS02 u Llumenera panell LED,60x60cm,28.5W,3600lm,IP20/44,4000K,encastada

Llumenera panell LED, de 60x60 cm, de 28.5 W de potència de la llumene-
ra, 3600 lm de flux lluminós, protecció IP20/44, de temperatura de color
4000 K, munt. encastada.
Inclou el replanteig i marcatge de lluminaria al sostre, muntatge, connexió
i segellat final.
Philiphs RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC o similar.

UCI 12 12,00
HOSP 2 2,00

14,000

PH23-JS03 u Llumenera panell LED,60x60cm,38/26W,3600/4000lm,IP20/44,4000K,encastada

Llumenera panell LED, de 60x60 cm, de 38/26 W de potència de la llume-
nera, 3600/4300 lm de flux lluminós, protecció IP20/44, de temperatura de
color 4000 K, munt. encastada.
Inclou el replanteig i marcatge de lluminaria al sostre, muntatge, connexió
i segellat final.
Philiphs RC132V G6 31_36_43S/830 PSU W60L60 OC o similar.

UCI 15 15,00
HOSP 10 10,00
HOSP 19 19,00

44,000

PH23-JS05 u Downlight,10.7W,d150mm1200lm,IP20/54,4000K,encastada

Downlight  de diàmetre 150mm, de 10.7 W de potència de la llumenera,
1200 lm de flux lluminós, protecció IP20/54, de temperatura de color 4000
K, munt. encastada.
Inclou el replanteig i marcatge de lluminaria al sostre, muntatge, connexió
i segellat final.
Philiphs DN142B 10S/840 PSU-E WR IP54 o similar.

UCI 16 16,00
HOSP 11 11,00

27,000
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PH23-JS06 u Downlight, 20,5W,d200mm2250lm,IP20/54,4000K,encastada

Downlight  de diàmetre 200mm, de 20.5 W de potència de la llumenera,
2250 lm de flux lluminós, protecció IP20/54, de temperatura de color 4000
K, munt. encastada.
Inclou el replanteig i marcatge de lluminaria al sostre, muntatge, connexió
i segellat final.
Philiphs DN142B 20S/840 PSU-E UGR19 IP54 o similar.

UCI 7 7,00
HOSP 6 6,00

13,000

PH23-JS08 u Llumenera lineal Slakline gen.2,2000mm,860lm,regulable DALI,4000K,encastada

Llumenera lineal Slackline recessed gen.2 , 2000mm, 860 lm de flux llumi-
nós, regulable DALI, de temperatura de color 4000 K, munt. encastada.
Inclou el replanteig i marcatge de lluminaria al sostre, muntatge, connexió
i segellat final.
Philiphs Slachline recessed gen.2 o similar.

UCI 67 67,00
HOSP 36 36,00

103,000

PH23-JS09 u Llumenera lineal en perfil LED per mobiliari

Subministrament i munatge de llumera de tira led per muntage en mobiliari.
El subministrament inclou:
- Carril lineal d'alumini anoditzat amb difussor opal de policarbonat
- Tira LED On Performance 9,6 48 blanc càlid - 3000K CRI 90 IP 20
4250lm
- Font d'alimentaciço protegida per muntage en mobiliari IP 67
Marca LedsC4 o equivalent.

2 2,00

2,000

 Lluminàries emergència01.05.09.08

PH57-B36R u Llum emerg.led,no permanent,IP4X,classe II,170 a 200lm,auton< 2h,,forma
rect.,policarbon.,preu alt, col.encastat

Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no
permanent i no estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II,
amb un flux aproximat de 170 a 200 lm, 2 h d'autonomia, de forma circular
amb difusor de lent circular i cos de policarbonat, preu alt, col·locat encas-
tat
Electrozemper LSR3200LXP2 o equivalent

39 39,00

39,000

PH57-JS01 u Llum emerg.led,no permanent,IP4X,classe II,170 a 200lm,auton< 2h,,forma
rect.,policarbon.,preu alt, col.encastat

Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no
permanent i no estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II,
amb un flux aproximat de 170 a 200 lm, 2 h d'autonomia, de forma circular
amb difusor de lent de passadís i cos de policarbonat, preu alt, col·locat
encastat
Electrozemper LSR3201LXP2 o equivalent

27 27,00

27,000
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Cablejat i canalitzacions01.05.09.09

PG8Z-HD34 m Cable de comunicacions p/bus de dades, 2x0,8 mm2 trenat i apantallat p/parells,LSZH

Cable de comunicacions per a bus de dades, 2x0,8 mm2 trenat i apanta-
llat per parells, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa
emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama segons
UNE-EN 60332-1-2, muntat en canalització i connectat

UCIP POLS. 57 3,00 171,00
LLUM. UCIP + AI 56 3,00 168,00
LLUM UCIP. VEST. BOX AILL. 2 3,00 6,00
UCI 64 3,00 192,00
HOSP 20 3,00 60,00

597,000

PG33-JS02 u Instal·lació i connexió receptor monofàssic - enlluemant i elements

Punt d'instal·lació a receptor monofàssic d'enllumenat incloent caixa de
connexió, tub de conducció, cablejat, connexionat i marcatge de l'element.

56 56,00
2 2,00

UCI 7 7,00
HOSP 4 4,00
UCI 12 12,00
HOSP 2 2,00
UCI 15 15,00
HOSP 10 10,00
UCI 16 16,00
HOSP 7 7,00
UCI 8 8,00
HOSP 5 5,00
UCI 64 64,00
HOSP 20 20,00

2 2,00
EMERG 35 35,00
EMERG 20 20,00

285,000

Mecanismes01.05.09.10

despatrx u Font alimentació 320mA,+indicadors,p/connexió carril DIN

Font d'alimentació de 320 mA per a bus del sistema, amb indicadors, mun-
tat a carril DIN i connectat

2 2,00

2,000

PG86-JS01 u Detector moviments,conex.cable,p/caixa univ.+placa+marc preu alt,a/accessoris PIR

Detector de moviment, per a caixa universal, amb adaptador, placa i marc
de preu alt, amb accessoris de muntatge, muntat i connectat

UCIP 9 9,00
HOSP 2 2,00

11,000

PG6D-6OH8 u Comm.,tipus univ.,(1P),10AX/250V,a/tecla+pilot,preu alt,a/marc p/mec.universal
1elem.preu alt,a/línia

Commutador de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla i
làmpada pilot, preu alt, encastat, amb marc per a mecanisme universal d'1
element de preu alt, tub flexible corrugat de PVC folrat exteriorment, caixa
de derivació rectangular i conductor de coure de designació H07V-U

UCIP + AI 4 4,00
HOSP 2 2,00
HOSP 2 2,00

8,000

PG6D-6OKM u Interruptor,tipus univ.,(2P),10AX/250V,a/tecla+pilot,preu alt,a/marc p/mec.universal
1elem.preu alt,a/línia

UCIP + AI 7 7,00
HOSP 10 10,00

17,000
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PG82-HCZF u Polsador 1fase,conex.bus DALI cable,p/caixa univ.+placa+marc preu alt,a/accessoris

Polsador amb sensor d'1 fase, amb connexió a bus cable, per a caixa uni-
versal, amb adaptador, placa i marc de preu alt, amb accessoris de mun-
tatge, muntat i connectat

UCIP 57 57,00
HOSP 3 3,00

60,000

PG6Q-CNIE u Segellat mecanismes

Segellat de mecanismes incloent:
- Neteja i segellat amb escuma o silicona la caixa o el caixetí per encastar
els mecanismes per tal de garantir l'estanqueïtat.
- Segellat de la canalització en el punt d'entrada a la caixa o al caixetí.
- Sellat del perímetre del marc del mecanisme amb cordó de silicona blan-
ca.

UCIP 9 9,00
HOSP 2 2,00
UCIP + AI 4 4,00
UCIP + AI 7 7,00
UCIP 57 57,00

79,000

 Conceptes complementaris01.05.09.12

PHV1-JS02 u Programació sistema enllumenat

Treballs corresponent a la progració dels elements de bus de regulació
d'enllumenat.
Els treballs inclouen:
- Identificació i marcatge en planaol de tots els elements
- Adreçament de cada element
- Programació de les regulacions segons indicacions del client i DO.
- Ajust dels drivers i mesures luminotècniques per assolir els valors norma-
tius i indicats per DO

12 12,00

12,000

ZZZA-IL01 PA Ajudes de ram de paleta instal·lació enllumenat

Partida alçada a justificar d'ajudes de ram de paleta per l'execució d'ober-
tures i tapat de regates i passos d'instal·lacions en qualsevol tipus de para-
ment, vertical o horitzontal, formació d'encastament per a petits elements
en paraments de qualsevol tipus, tràfec de material, equipaments i mobilia-
ri en l'àmbit de tota l'obra, segellat de passos d'instal·lacions mitjançant
material especialitzat segons la tipologia i la classificació del sector d'in-
cendis, realització de passa-tubs i altres treballs de paleteria necessaris
per a la instal·lació d'enllumenat.
Incloent el replanteig, marcatge, validació de les posicions de les llumene-
res.
Inclouent la execució dels forats per les llumeneres encastades, els aca-
bats i el segellat de les mateixes.
Inclou:
* Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en frac-
cions segons RD 105/2008
* Càrrega i transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de resi-
dus
* Deposició controlada, en centre de reciclatge de residus o abocador auto-
ritzats, de materials procedents de construcció o demolició incloent cànon.
* Mà d'obra, material i mitjans auxiliars.

0,65 0,65
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0,650

ZZZP-PMIL PA Posada en marxa - Instal·lació enllumenat - CQ

Realització de proves de control de qualitat, posada en marxa i verificació
d'equips de la instal·lació elèctrica. Inclou tots els mitjans i instruments de
mesura (calibrats) necessaris, amb emissió d'informe amb els resultats.
Inclou mesures de nivells d'il·luminació a tots els box de la UCIP, passadis-
sos i habitacions d'hospitalització.

0,65 0,65

0,650

ZZZD-DIL1 PA Documentació As Built - Enllumenat

Confecció, control i lliurament de documentació final d'obra instal·lació
d'electricitat incloent:
* Plànols i esquemes as-built.
* Memòria descriptiva i de funcionament.
* Catàlegs i documentació tècnica dels equips.
* Certificats (CE de materials i equips, elements de protecció contra incen-
dis, etc.),
* Proves de posada en marxa d'equips.
* Proves de posada en marxa d'equips realitzades per tercers.
* Llistat de proveïdors.

0,65 0,65

0,650

Instal·lació telecomunicacions i xarxa01.05.10

 Rack, dades(cablejat estructurat)01.05.10.02

Equips01.05.10.02.01

PP73-674N u Armari metàl.+bastid.rack 19",47 U,2200x800x800mm,1 comp.,a/porta
vidre+pany,a/laterals,desmunt.,col.

Armari metàl·lic amb bastidor tipus rack 19", de 47 unitats d'alçària, de
2200 x 800 x 800 mm (alçària x amplària x fondària), d'1 compartiment,
amb 1 porta de vidre securitzat amb pany i clau, amb panells laterals i es-
tructura desmuntable, col·locat

1 1,00

1,000

PP75-66XV u Caixa FO fixa+extraïble,p/term.diracte,p/24xSC simplex/LC duplex,1U,p/armar.rack
19"fix.mec.

Caixa de fibra òptica fixa, extraïble, per a terminació directe, per a 24 con-
nector SC simplex/LC duplex, d'1 unitat d'alçària, per a armaris rack 19", fi-
xada mecànicament

1 1,00

1,000
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PP7A-H9LM u Switch 48 ports 10/100/1000 Mbps(RJ45)+4 ports
1/10Gbps(SFP),PoE/PoE+,enracable,gestionable

Commutador (switch) gestionable, de 48 ports 10/100/1000 Mbps RJ45 i 4
ports tipus SFP 1/10Gbps compatible amb alimentació Ethernet
(PoE/PoE+) IEEE 802.3af i 802.3at, per armari tipus rack, amb alimentació
a 240V, col·locat i connectat
Marca Cisco model Catalyst 9200 equipat amb:
C9200L-48P-4X-E Catalyst 9200L 48-port PoE+, 4 x 10G, Network Essen-
tials 
1 C9200L-DNA-E-48 C9200L Cisco DNA Essentials, 48-port Term license
- € 0,00 €
1 C9200L-DNA-E-48-3Y C9200L Cisco DNA Essentials, 48-port, 3 Year
Term license 
1 C9200L-NW-E-48 C9200L Network Essentials, 48-port license - € 0,00 €
1 CAB-TA-EU Europe AC Type A Power Cable - € 0,00 €
1 PWR-C5-BLANK Config 5 Power Supply Blank - € 0,00 €
2 C9200-STACK-BLANK Catalyst 9200 Blank Stack Module - € 0,00 €
1 C9K-ACC-RBFT RUBBER FEET FOR TABLE TOP SETUP 9200 and
9300 - € 0,00 €
1 C9K-ACC-SCR-4 12-24 and 10-32 SCREWS FOR RACK INSTALLA-
TION, QTY 4 - € 0,00 €
1 CAB-GUIDE-1RU 1RU CABLE MANAGEMENT GUIDES 9200 and 9300
- € 0,00 €
1 NETWORK-PNP-NONE Network Plug-n-Play Opt Out SKU

5 5,00

5,000

PP7C-66U3 u Panell int.fix,24 RJ45 cat.6a S/FTP, p/rack 19",1U,a/org.cablesfixat mecànicament

Panell integrat fix, equipat amb 24 connectors RJ45 categoria 6a S/FTP,
per a muntar sobre bastidor rack 19", d'1 unitat d'alçària, amb organitzador
de cables, fixat mecànicament

12 12,00

12,000

PP7C-JS01 u Guia passacables pannell 19"

Guia passacable per a muntar sobre bastidor rack 19", d'1 unitat d'alçària,
amb organitzador de cables, fixat mecànicament

12 12,00

12,000

PP7K-HCQZ u Adaptador òptic p/2 LC dúplex SM,p/muntat s/sup.ó repart.òptic

Adaptador òptic per a 2 connectors LC dúplex monomode, muntat sobre
suport o sobre repartidor òptic

24 24,00

24,000

PP7H-JS04 u Subministrament i muntatge de fuetó 1m cat.6a

240 240,00

240,000

PP4A-66HN u Cable xarxa FO,duplex,SC/PC-SC/PC,fibra MM OM3,LSZH,Dca-s1, d1,
a1,D=,2mm,l=5m,inst.

Cable de xarxa de fibra òptica del tipus duplex, amb connectors SC/PC -
SC/PC, amb fibra multimode OM3, coberta de compost lliure d'halogens
de baixa emissió de fums opacs i no propagador de la flama (LSZH) se-
gons normes UNE-EN 60332 i UNE-EN 60754, classe de reacció al foc
Dca-s1, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575, de 2 mm de diàmetre i
de 5 m de llargària, instal·lat

4 4,00
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4,000

Cablejat i canalitzacions01.05.10.02.02

PP45-VJ2W m Cable FO,int./ext.,12 fibr.MM OM3,monotub (estr.folg.),gel
hidròfug,kevlar,poliolefina,n/propag.flama UNE-EN 60332,baixa emis.fu

Cable de fibra òptica per a ús interior/exterior, amb 12 fibres del tipus multi-
mode de designació OM3, estructura interna monotub (estructura folgada),
reblert de gel hidròfug, element de reforç de kevlar, amb coberta de poliole-
fina, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2 i baixa emissió
de fums i opacitat reduïda, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 se-
gons la norma UNE-EN 50575, instal·lat

1 270,00 270,00

270,000

PP4D-H92U u Fusió FO cable FO<=48 fibres

Unió per fusió d'una fibra òptica, per a un total de fusions de 48 en el ma-
teix punt, com a màxim, amb preparació de fibra, fusió, mesura de per-
dues i maniguets de protecció

24 24,00

24,000

PP4D-JS01 u Certificació i proves fibra òptica

Treballs per les proves de certificació del calbejat de fibra òptica instal·lat
segons ISO/IEC 11801, EN 50173-1 y ANSI/EIA/TIA 568-C.
S'inclou el testeig, el lliurament de l'informe al client i la identificació a ca-
da extrem del punt.

12 12,00

12,000

PP44-Z0UX m Cable transm.dades,4par.,cat.6a U/FTP,poliolefina/poliolefina,n/propag.flama UNE-EN
60332,col.tub/canal

Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells,
categoria 6a U/FTP, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de bai-
xa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama segons
UNE-EN 60332-1-2, col·locat sota tub o canal

BOX 1 DOBLE 33 23,00 705,87 0.93
BOX 2 AÏLLAT 19 20,00 353,40 0.93
VESTÍBUL BOX 2 AÏLLAT 1 16,00 14,88 0.93
BOX 3 AÏLLAT 19 27,00 477,09 0.93
VESTÍBUL BOX 3 AÏLLAT 1 21,00 19,53 0.93
BOX 4  DOBLE 33 29,00 890,01 0.93
BOX 5 19 27,00 477,09 0.93
BOX 6 19 18,00 318,06 0.93
CONTROL 22 18,00 368,28 0.93
PREPARACIÓ MEDICACIÓ 10 19,00 176,70 0.93
OFFICE 2 16,00 29,76 0.93
SALA TREBALL METGES 18 26,00 435,24 0.93
HABITACIÓ METGE GUÀRDIA 2 39,00 72,54 0.93
DESPATX SUPER 4 34,00 126,48 0.93
DESPATX INFORMACIÓ 4 35,00 130,20 0.93
PASSADÍS 3 32,00 89,28 0.93
MAGATZEM MATERIAL I APARELLS 2 29,00 53,94 0.93
ARMARI INSTAL·LACIONS 11 28,00 286,44 0.93
SALA INSTAL·LACIONS 7 12,00 78,12 0.93
HABITACIÓ AI 01 21 36,00 703,08 0.93
HABITACIÓ AI 02 21 40,00 781,20 0.93
HABITACIÓ AI 03 21 46,00 898,38 0.93
HABITACIÓ AI 04 21 48,00 937,44 0.93
PASSADÍS 1 39,00 36,27 0.93
ARMARI INSTAL·LACIONS 2 44,00 81,84 0.93
BIBERONERIA 6 36,00 200,88 0.93
SALA D'ESTAR-OFFICE 2 43,00 79,98 0.93
PREPARACIÓ MEDICACIÓ 8 48,00 357,12 0.93
DESPATX 4 49,00 182,28 0.93
DESPATX DE CAP DE SERVEI 4 52,00 193,44 0.93
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CCTV 1 23,00 21,39 0.93

9.576,210

PP7H-JS01 u Certificació de punt de xarxa segons EN50173

Certificació de punt de xarxa instal·lat segons UN 20173, EN 50174, EN
50346 i EN 50310 segons criteri del client.
S'inclou el testeig, el lliurament de l'informe al client i la identificació a ca-
da extrem del punt.

U1 33 33,00
U2 19 19,00
U3 1 1,00
U4 19 19,00
U5 1 1,00
U6 33 33,00
U7 19 19,00
U8 19 19,00
U9 24 24,00
U10 10 10,00
U11 2 2,00
U12 18 18,00
U13 2 2,00
U14
U15 4 4,00
U16 4 4,00
U17
U18
U19
U20 20 20,00
U21 2 2,00
U22
U23 11 11,00
U24 7 7,00
U26 1 1,00
A1 20 20,00
A2
A3 20 20,00
A4
A5 20 20,00
A6
A7 20 20,00
A8
A9 5 5,00
A10 2 2,00
CCTV 1 1,00

337,000

PG2N-EUI3 m Tub flexible corrugat plàstic s/halògens,DN=20mmbaixa emissió
fums,2J,320N,2000V,sob/sostremort

Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre no-
minal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sen-
se emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, re-
sistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, mun-
tat sobre sostremort

BOX 1 DOBLE 33 2,00 66,00
BOX 2 AÏLLAT 19 2,00 38,00
VESTÍBUL BOX 2 AÏLLAT 1 2,00 2,00
BOX 3 AÏLLAT 19 2,00 38,00
VESTÍBUL BOX 3 AÏLLAT 1 2,00 2,00
BOX 4  DOBLE 33 2,00 66,00
BOX 5 19 2,00 38,00
BOX 6 19 2,00 38,00
CONTROL 22 2,00 44,00
PREPARACIÓ MEDICACIÓ 10 2,00 20,00
OFFICE 2 2,00 4,00
SALA TREBALL METGES 18 2,00 36,00
HABITACIÓ METGE GUÀRDIA 2 2,00 4,00
DESPATX SUPER 4 2,00 8,00
DESPATX INFORMACIÓ 4 2,00 8,00
PASSADÍS 3 2,00 6,00
MAGATZEM MATERIAL I APARELLS 2 2,00 4,00
ARMARI INSTAL·LACIONS 11 2,00 22,00
SALA INSTAL·LACIONS 7 2,00 14,00
HABITACIÓ AI 01 21 2,00 42,00
HABITACIÓ AI 02 21 2,00 42,00
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HABITACIÓ AI 03 21 2,00 42,00
HABITACIÓ AI 04 21 2,00 42,00
PASSADÍS 1 2,00 2,00
ARMARI INSTAL·LACIONS 2 2,00 4,00
BIBERONERIA 6 2,00 12,00
SALA D'ESTAR-OFFICE 2 2,00 4,00
PREPARACIÓ MEDICACIÓ 8 2,00 16,00
DESPATX 4 2,00 8,00
DESPATX DE CAP DE SERVEI 4 2,00 8,00

680,000

PG2N-EUI5 m Tub flexible corrugat plàstic s/halògens,DN=16mmbaixa emissió
fums,2J,320N,2000V,sob/sostremort

Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 16 mm de diàmetre no-
minal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sen-
se emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, re-
sistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, mun-
tat sobre sostremort

BOX 1 DOBLE 33 2,00 66,00
BOX 2 AÏLLAT 19 2,00 38,00
VESTÍBUL BOX 2 AÏLLAT 1 2,00 2,00
BOX 3 AÏLLAT 19 2,00 38,00
VESTÍBUL BOX 3 AÏLLAT 1 2,00 2,00
BOX 4  DOBLE 33 2,00 66,00
BOX 5 19 2,00 38,00
BOX 6 19 2,00 38,00
CONTROL 22 2,00 44,00
PREPARACIÓ MEDICACIÓ 10 2,00 20,00
OFFICE 2 2,00 4,00
SALA TREBALL METGES 18 2,00 36,00
HABITACIÓ METGE GUÀRDIA 2 2,00 4,00
DESPATX SUPER 4 2,00 8,00
DESPATX INFORMACIÓ 4 2,00 8,00
PASSADÍS 3 2,00 6,00
MAGATZEM MATERIAL I APARELLS 2 2,00 4,00
ARMARI INSTAL·LACIONS 11 2,00 22,00
SALA INSTAL·LACIONS 7 2,00 14,00
HABITACIÓ AI 01 21 2,00 42,00
HABITACIÓ AI 02 21 2,00 42,00
HABITACIÓ AI 03 21 2,00 42,00
HABITACIÓ AI 04 21 2,00 42,00
PASSADÍS 1 2,00 2,00
ARMARI INSTAL·LACIONS 2 2,00 4,00
BIBERONERIA 6 2,00 12,00
SALA D'ESTAR-OFFICE 2 2,00 4,00
PREPARACIÓ MEDICACIÓ 8 2,00 16,00
DESPATX 4 2,00 8,00
DESPATX DE CAP DE SERVEI 4 2,00 8,00

680,000

Elements de camp01.05.10.02.03

PP7A-H9LE u Punt inalàmbric 2,4/5GHz,IEE802.11b/g/n/ac,antenes
omni,5dBi,interior,(WEP,WPA,WPA2)

Punt d'acces inalambric a 2,4/5 GHz, compatible amb norma IEEE 802.11
b/g/n/ac, amb antenes omnidireccionals de 5 dBi de guany, amb protocols
de seguretat WEP,WPA i WPA2, amb alimentació i PoE/PoE+ segons nor-
mes IEE 802.3 af/at, per a ús interior, instal.lat superficialment i connectat

UCIP 2 2,00
AI 1 1,00

3,000

PP7H-JS03 u Subministrament i muntatge de fuetó 0.3m cat.6a

UCIP 31,00
AI 13 13,00

44,000
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PP7H-7839 u Presa senyal,tipus mod.2mòd.estrets,RJ45 simple,cat.6a
F/UTP,despl.aïlla.,a/tapa,preu alt,munt.caixa/bast.

Presa de senyal de veu i dades, de tipus modular de 2 mòduls estrets,
amb connector RJ45 simple, categoria 6a F/UTP, amb connexió per des-
plaçament de l'aïllament, amb tapa, preu alt, muntada sobre caixa o basti-
dor incloent el marcatge i identificació del punt al rack i a la presa.

UCIP 232,00
AI 75 75,00

307,000

Sistema comunicació pacient - control01.05.10.03

PP2F-JS01 u Punt de control d'infermeria

Central de comunicació i punt de control d'infermeria marca Getronics
iCall290 ref. NWATGR0100  o equivalent.
Completament muntat i provat.

Control UCI 1 1,00

1,000

PP2F-JS02 u Llicència extensió SIP

Central de comunicació i punt de control d'infermeria marca Getronics
iCall290 ref. NWATGR0100  o equivalent.
Completament muntat i provat.

1 1,00

1,000

PP2F-JS03 u Dispositiu de veu iCall 206 equipat amb Handset , relé, pp de pm, muntat

Subminsitrament i muntatge de central de comunicació marca Getronics
iCall206 SIP-RGB ref. NWASIN0206  o equivalent. Inclou pera magnètica
Handset ref. NWCAIN1303 i el relé pel control de llums ref. NWCAIN1400
Completament muntat i provat.

UCIP + AI 16 16,00

16,000

PP2F-JS04 u Punt de control de pacient iCall220 SIP-Touch (FLUSH), pp de pm, muntat

Subminsitrament i muntatge de punt de control de pacient Getronics
iCall220 SIP-Touch (FLUSH) ref. NWATES0102  o equivalent. 
Completament muntat i provat.

UCIP + AI 10 10,00

10,000

PP2F-JS05 u Tirador de bany iCall350 LB-T, pp de pm, muntat

Subminsitrament i muntatge de tirador de bansy ref. NWAES2500  o equi-
valent. Inclou caixetí d'empotrar, equip i marc embellidor ref. NWXX-
NO0100. Incloent la corda tirador Pull cord (2M) ref. PWBXGA1100.
Inclou el cablejat i connexionat emb el dispositiu iCall 206 i iCall585
Completament muntat i provat.

UCIP + AI 4 4,00

4,000

PP2F-JS06 u Pilot lluminós iCall 585 LBKL-IO (GWR), marc, pp de pm, muntat

Subminsitrament i muntatge de pilot muntat encastat a la entrada de cada
babitació o box de la marca Getronics ref. NWBAES3851  o equivalent. In-
clou caixetí d'empotrar, equip i marc embellidor ref. NWXXNO0100.
Inclou el cablejat i connexionat emb el dispositiu iCall 206 i iCall350
Completament muntat i provat.

UCIP + AI 10 10,00

10,000
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PP2F-JS07 u Configuració dispositus i posta en marxa

Subminsitrament i muntatge de pilot muntat encastat a la entrada de cada
babitació o box de la marca Getronics ref. NWBAES3851  o equivalent. In-
clou caixetí d'empotrar, equip i marc embellidor ref. NWXXNO0100.
Inclou el cablejat i connexionat emb el dispositiu iCall 206 i iCall350
Completament muntat i provat.

0,5 0,50

0,500

Interfonia01.05.10.04

PP2C-JS01 u Sistema Intercomunicador accés UCIP, AI

Subministrament , muntage, instal·lació i posta en marxa d'un sistema d'in-
tercomunicació entre els 2 acceoss a UCIP i AI amb el control de la unitat.
Marca Goldmar model ART4 LITE/G2+ o equivalent.
El subministrament inclou.
1u. Monitor principal ART 3 LITE/G2+
1u. Font alimentació FA-G2+/LITE
1u. Placa exterior SOUL-4.3/LITE
1u. Placa exterior SOUL/1LITE
s'inclou el muntatge encastat del tots els elements així com muntage i ca-
blejat entre equips. Inclòs el contacte d'obertura de porta.
Tot muntat i en funcionament

1 1,00

1,000

Control pacient per imatge01.05.10.05

PPA0-JS02 u Càmera IP domo varifocal 2,8mm-12mm, WDR real 120dB

Submministrament i muntatge de Càmera IP domo varifocal
2,8mm-12mm, WDR real 120dB.
Càmera IP domo DAHUA , óptica varifocal motoritzada de 2,8mm-12mm,
WDR real 120dB de 4mpx de resolució, alimentació POE, IP-66.
Inclou:
- Subministrament i muntatge.
- Marcatge i replanteig en box. 
- Muntatge en cel ras.
- Sellat i rejuntat.
- Proves i posta en marxa.

16 16,00

16,000

PPA2-HA65 u Equip control

Equip per a control de càmeres domo, multiplexors, gravadors i matrius de
video de CTTV, amb font d'alimentació I instal.lat en rack.
NVR IP de 32 canals 4K / 8MP. H.265 / H.264 / MJPEG / MPEG4. Audio
bidireccional. Reproducció de fins a 16 canals 1080P en temps real.
12MP, 4K / 8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 720P, etc. 320 Mbps. Sor-
tides HDMI (4K) i VGA (1080P). 
4 entrades / 2 sortides d'alarma. Capacitat de 2 HDD SATA. RJ45 Gigabit.
1 USB 2.0 + 1 USB 3.0, 1 RS232. 12V CC.

1 1,00

1,000
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PPA3-JS01 u Monitor professional 24/7 , 43" DAHUA full HD

Subministrament i muntatge de Monitor de CCTV per ús professional 24/7
de 43" DAHUA o equivalent amb ressolució full HD.
Inclou:
- Subministrament i muntage
- Replanteig de posició segons DO
- Conversor de video HDMI a cable UTP (qualitat full HD)
- Connectors i petit material

1 1,00

1,000

PPA3-JS03 u Configuració i posta en marxa del sistema

1 1,00

1,000

Conceptes complementaris01.05.10.06

ZZZA-TX01 PA Ajudes de ram de paleta instal·lació telecomunicacions

Partida alçada a justificar d'ajudes de ram de paleta per l'execució d'ober-
tures i tapat de regates i passos d'instal·lacions en qualsevol tipus de para-
ment, vertical o horitzontal, formació d'encastament per a petits elements
en paraments de qualsevol tipus, tràfec de material, equipaments i mobilia-
ri en l'àmbit de tota l'obra, segellat de passos d'instal·lacions mitjançant
material especialitzat segons la tipologia i la classificació del sector d'in-
cendis, realització de passa-tubs i altres treballs de paleteria necessaris
per a la instal·lació de telecomunicacions.
Inclou:
* Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en frac-
cions segons RD 105/2008
* Càrrega i transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de resi-
dus
* Deposició controlada, en centre de reciclatge de residus o abocador auto-
ritzats, de materials procedents de construcció o demolició incloent cànon.
* Mà d'obra, material i mitjans auxiliars.

0,65 0,650

0,650

ZZZP-TX01 PA Posada en marxa - Sistemes de telecomunicacions i xarxa - CQ

Realització de proves de control de qualitat, posada en marxa i verificació
d'equips de la instal·lació elèctrica. Inclou tots els mitjans i instruments de
mesura (calibrats) necessaris, amb emissió d'informe amb els resultats.

0,65 0,65

0,650

ZZZD-TX01 PA Documentació As Buill - Telecomunicacions i xarxa

Confecció, control i lliurament de documentació final d'obra instal·lació
d'electricitat incloent:
* Plànols i esquemes as-built.
* Memòria descriptiva i de funcionament.
* Catàlegs i documentació tècnica dels equips.
* Certificats (CE de materials i equips, elements de protecció contra incen-
dis, etc.),
* Proves de posada en marxa d'equips.
* Proves de posada en marxa d'equips realitzades per tercers.
* Llistat de proveïdors.

0,65 0,65

0,650
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Instal·lació  audiovisuals, TV01.05.11

Cabllejat i canalitzacions01.05.11.02

PP41-73D6 m Cable coaxial RG11 A/U Cu flexible,aïllam.PE,pant.trena Cu (>=
95%),cob.LSHZ,n/propag.flama,Dca-s2, d2, a2,75ohm,col.tub

Cable coaxial de designació RG11 A/U amb conductor de coure flexible,
aïllament de polietilè, pantalla amb trena de coure amb cobertura igual o
superior al 95% i coberta de poliolefina termoplàstica lliure d'halògens, de
baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama se-
gons UNE-EN 60332-1-2, classe de reacció al foc Dca-s2, d2, a2 segons
la norma UNE-EN 50575, amb una impedància de 75 ohm, col·locat en tub

65,00 65,00

65,000

PG2N-EUI3 m Tub flexible corrugat plàstic s/halògens,DN=20mmbaixa emissió
fums,2J,320N,2000V,sob/sostremort

Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre no-
minal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sen-
se emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, re-
sistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, mun-
tat sobre sostremort

65,00 65,00

65,000

Elements terminals01.05.11.03

PP15-6PRF u Presa senyal R/TV-SAT,deriv.final,tipus univ.a/tapa,preu alt,marc
p/mec.universal,a/línia

Presa de senyal de R/TV-SAT de derivació final, de tipus universal amb ta-
pa, de preu alt encastada, amb marc per a mecanisme universal, amb cai-
xa de derivació rectangular, tub flexible per a protecció de conductors elèc-
trics de material plàstic, cable coaxial i caixa per a mecanismes, instal·lada

10 10,00

10,000

PPD4-4RLG u Derivador p/cable coaxial 4 deriv.12-25 dB,munt.superf.+connectat

Derivador per a cable coaxial de 4 derivacions i una atenuació de dotze a
vint-i-cinc decibels, muntat superficialment i connectat

2 2,00

2,000

PPD4-4RLH u Derivador p/cable coaxial 2 deriv.12-25 dB,munt.superf.+connectat

Derivador per a cable coaxial de 2 derivacions i una atenuació de dotze a
vint-i-cinc decibels, muntat superficialment i connectat

Muntant principal 1 1,00
1 1,00

2,000

Conceptes complementaris01.05.11.04
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ZZZA-TV01 PA Ajudes de ram de paleta instal·lació audiovisuals

Partida alçada a justificar d'ajudes de ram de paleta per l'execució d'ober-
tures i tapat de regates i passos d'instal·lacions en qualsevol tipus de para-
ment, vertical o horitzontal, formació d'encastament per a petits elements
en paraments de qualsevol tipus, tràfec de material, equipaments i mobilia-
ri en l'àmbit de tota l'obra, segellat de passos d'instal·lacions mitjançant
material especialitzat segons la tipologia i la classificació del sector d'in-
cendis, realització de passa-tubs i altres treballs de paleteria necessaris
per a la instal·lació de telecomunicacions.
Inclou:
* Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en frac-
cions segons RD 105/2008
* Càrrega i transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de resi-
dus
* Deposició controlada, en centre de reciclatge de residus o abocador auto-
ritzats, de materials procedents de construcció o demolició incloent cànon.
* Mà d'obra, material i mitjans auxiliars.

0,5 0,500

0,500

ZZZP-TV01 PA Posada en marxa - Sistemes audiovisuals - CQ

Realització de proves de control de qualitat, posada en marxa i verificació
d'equips de la instal·lació elèctrica. Inclou tots els mitjans i instruments de
mesura (calibrats) necessaris, amb emissió d'informe amb els resultats.

0,5 0,50

0,500

ZZZD-TV01 PA Documentació As Buill - Audiovisuals

Confecció, control i lliurament de documentació final d'obra instal·lació
d'electricitat incloent:
* Plànols i esquemes as-built.
* Memòria descriptiva i de funcionament.
* Catàlegs i documentació tècnica dels equips.
* Certificats (CE de materials i equips, elements de protecció contra incen-
dis, etc.),
* Proves de posada en marxa d'equips.
* Proves de posada en marxa d'equips realitzades per tercers.
* Llistat de proveïdors.

0,5 0,50

0,500

 Instal·lació protecció contra incendi01.05.12

 Escomesa01.05.12.02

OM32-JS01 Connexió nova instal·lació BIE's a xarxa existent.

Treballs per la connexió de varis punts de la nova xarxa de BIE's als mun-
tants existents. 
Els treballs inclouen:
- Coordinació amb els equips de manteniment del centre.
- Buidatge de la instal·lació segons indicacions del centre.
- Connexió de la nova instal·lació.
- Emplenat del circuit i reestabliment del servei.

3 3,00

3,000
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 Equips d'extinció01.05.12.03

PM20-DG4L u BIE-25,armari xapa pintada,p/mànega+extintor porta mànega d'acer+metacri. i porta
extintor de xapa pintada,(mànega 20m ),p/col.e

Boca d'incendis equipada de 25 mm de diàmetre, BIE-25, formada per ar-
mari de xapa d'acer pintada per allotjament independent de mànega i ex-
tintor, amb porta per la mànega amb marc d'acer i visor de metacrilat i por-
ta per l'extintor de xapa d'acer pintada, inclosa BIE (debanadora d'alimen-
tació axial abatible,mànega de 20 m i llança ) i l'extintor de 6 kg,, per a
col·locar encastada i en posició vertical, inclòs part proporcional d' acces-
soris i tot el petit material auxiliar de connexió i muntatge

5 5,00

5,000

PM32-DZ3Z u Extintor manual pols seca poliv.,6kg,pressió incorpo.,pintat,sup.paret

Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió in-
corporada, pintat, amb suport a paret

10 10,00

10,000

PM32-DZ48 u Extintor manual CO2,5kg,pressió incorpo.,pintat,sup.paret

Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incor-
porada, pintat, amb suport a paret

1 1,00

1,000

PMS0-6Z1O u Retol seny. instal.protecció/incendis,210x210mm2,panell
PVC,gruix=1mm,fotoluminiscent (A),col.adherit

Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de
210x210 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent catego-
ria A segons UNE 23035-4, col·locat adherit sobre parament vertical

5 5,00
10 10,00

1 1,00

16,000

 Canonades i accessoris01.05.12.04

PF22-AIHH m Tub acer E190 galv.,55x1.5,s/UNE-EN 10305-3,unió pressió,dific.mitjà,col.superf.

Tub d'acer E190 galvanitzat amb soldadura longitudinal, de 55 mm de dià-
metre exterior i d'1,5 mm de gruix de paret, segons UNE-EN 10305-3, unió
a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

12,00 12,00
22,00 22,00

34,000

PF22-AIG5 m Tub acer E190 galv.,35x1.5,s/UNE-EN 10305-3,unió pressió,dific.mitjà,col.superf.

Tub d'acer E190 galvanitzat amb soldadura longitudinal, de 35 mm de dià-
metre exterior i d'1,5 mm de gruix de paret, segons UNE-EN 10305-3, unió
a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

25,00 25,00

25,000
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 Detecció i alarma01.05.12.05

PM15-4IDC u Sensor fums òptic,instal.analògica,UNE-EN 54-7,+base superfície,munt.superf.

Forjat 12,00
Sostre 54,00

66,000

PM15-4ICY u Sensor tèrm. termoveloc.,instal.analògica,UNE-EN 54-5,+base superfície,munt.superf.

Sensor tèrmic termovelocimètric per a instal·lació contra incendis analògi-
ca, segons norma UNE-EN 54-5, amb base de superfície, muntat superfi-
cialment
Ziton ref. ZP720-3 o equivalent compatible amb el sistema de detecció
existent.

8,00

8,000

PM17-386V u Polsador alarma,instal·lació analògica,manual+rearmable,direccionable,UNE-EN
54-11,munt.superf.

Polsador d'alarma per a instal·lació contra incendis analògica, acciona-
ment manual per canvi posició d'element fràgil (rearmable), direccionable,
segons norma UNE-EN 54-11, muntat superficialment
Inclou polsador, base i tapa protectora. Ziton ref. ZP886R + N-MC-BB-R +
N-MC-FC o equivalent compatible amb el sistema de detecció existent.

11,00

11,000

PM17-JS01 u Base aïlladora de curt circuit.

Base aïlladora de curt circuit per sistemes analògics, segons norma
UNE-EN 54-11, muntat superficialment
Ziton ref. ZP7-IB2 o equivalent compatible amb el sistema de detecció
existent.

5,00

5,000

PM18-385U u Sirena electr.,instal.analògica,93dB,alimentada llaç,senyal
llumi.+multitò,IP-54,UNE-EN 54-3,col.int.

Sirena electrònica per a instal·lació analògica, nivell de potència acústica
93 dB, alimentada des del llaç, amb senyal lluminós i so multitò, grau de
protecció IP-54, fabricada segons la norma UNE-EN 54-3, col·locada a l'in-
terior
Ziton ref. ZPW766R o equivalent compatible amb el sistema de detecció
existent.

6,00

6,000

PM18-JS01 u Pilot indicador de superficie d'incicació d'acció

Subminsitrament i muntatge en cel ras de pilot inicador de d'acció de de-
tector instal·lat a forjat.
Marca Ziton model P501/24 o equivalent compatible amb el sistema de de-
tecció existent.

Fals sostre 10,00

10,000

PM18-JS02 u Mòdul sortida 1 relé, instal. analògica, UNE-EN 54-3,munt. en caixa sup.

Mòdul sortida de 1 relé per instal·lació analògica, fabricat segons la norma
UNE-EN 54-3, instal·lat en caixa de protecció.
Ziton ref. A50E-2 o equivalent compatible amb el sistema de detecció exis-
tent.
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11,00
2,00

13,000

PM18-JS05 u Mòdul 1 entrada, instal. analògica, UNE-EN 54-3,munt. en caixa sup.

Mòdul de 1 entrada per instal·lació analògica, fabricat segons la norma
UNE-EN 54-3, instal·lat en caixa de protecció.
Ziton ref. A45E-2 o equivalent compatible amb el sistema de detecció exis-
tent.

2,00
1,00

3,000

PM18-JS04 u Font alimentació 27,6V / 5A amb 2u. bat. UNE-EN 54-3, munt. sup.

Font d'alimentació 27,6V / 5A equipada amb 2u bateries 12V 7Ah , fabricat
segons la norma UNE-EN 54-3, instal·lat en superficie
Ziton ref. EN54C-5A17 + VAT 12V7A o equivalent compatible amb el siste-
ma de detecció existent.

1,00
1,00

2,000

PAW8-78PK u Reten.magnèt.porta,a/caixa,+pols.desbloqueig,1100N,24V,UNE-EN 1155,fix.paret

Retenidor electromagnètic per a porta tallafocs de fulles batents, amb cai-
xa, amb polsador de desbloqueig, força de retenció de 1100 N, 24 V c.c.
de tensió d'alimentació, amb placa ferromagnètica articulada, segons la
norma UNE-EN 1155, fixat a la paret

6,00
8,00

14,000

PEK0-67A8 u Acc.comp.tallafoc,servomot.c.c.24V,fus.termoelèc.,2 finals carrera,col.comport.

Accessoris per a comporta tallafocs amb servomotor de corrent continu a
24 V, fusible termoelèctric i dos finals de carrera, col·locats a comporta ta-
llafocs

2,00
8,00

SALA RACK 2 2,00

12,000

PMS0-6Z1O u Retol seny. instal.protecció/incendis,210x210mm2,panell
PVC,gruix=1mm,fotoluminiscent (A),col.adherit

Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de
210x210 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent catego-
ria A segons UNE 23035-4, col·locat adherit sobre parament vertical

9,00
4,00

13,000

 Cablejat i canalitzacions01.05.12.06

PG34-4IA0 m Cable 300/500 V,S0Z1-K (AS+),2x1,5mm2 pantalla met.+drena.,col.tub

Cable amb conductor de coure de 300/500 V de tensió assignada, amb de-
signació S0Z1-K (AS+), bipolar, de secció 2 x 1,5 mm2, pantalla metàl·lica
amb drenatge i coberta del cable de poliolefina amb baixa emissió fums,
col·locat en tub

Enllaç Cent. P4 a P3 130,00 130,00

130,000
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PG12-DH7J u Caixa deriv.plàstic,100x100mm,prot.IP-40,munt.superf.

Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de pro-
tecció IP-40, muntada superficialment i completament connectada

15 15,00

15,000

PG2N-EUI3 m Tub flexible corrugat plàstic s/halògens,DN=20mmbaixa emissió
fums,2J,320N,2000V,sob/sostremort

Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre no-
minal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sen-
se emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, re-
sistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, mun-
tat sobre sostremort

Enllaç Cent. P4 a P3 30,00 30,00

30,000

PG34-JS01 u Punt d'element de detecció instal·lat i connectat

Punt d'instal·lació a receptor de detecció incloent caixa de connexió, tub
de conducció, cablejat, connexionat i marcatge de l'element.

120 120,00

120,000

 Conceptes complementaris01.05.12.07

ZZZA-PI01 PA Ajudes de ram de paleta instal·lació PCI

Partida alçada a justificar d'ajudes de ram de paleta per l'execució d'ober-
tures i tapat de regates i passos d'instal·lacions en qualsevol tipus de para-
ment, vertical o horitzontal, formació d'encastament per a petits elements
en paraments de qualsevol tipus, tràfec de material, equipaments i mobilia-
ri en l'àmbit de tota l'obra, segellat de passos d'instal·lacions mitjançant
material especialitzat segons la tipologia i la classificació del sector d'in-
cendis, realització de passa-tubs i altres treballs de paleteria necessaris
per a la instal·lació de protecció contra incendis.
Inclou:
* Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en frac-
cions segons RD 105/2008
* Càrrega i transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de resi-
dus
* Deposició controlada, en centre de reciclatge de residus o abocador auto-
ritzats, de materials procedents de construcció o demolició incloent cànon.
* Mà d'obra, material i mitjans auxiliars.

0,65 0,650

0,650
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AMIDAMENTS

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT

PM15-JS01 PA Posta en marxa, inscripció i documentació final - Detecció

Certificació i inscripció de la instal·lació davant tots els organismes oficials
pertinents fins a la seva autorització incloent:
- Proves i posta en marxa de la instal·lació.
- Projecte i certificat final d'obra de la instal·lació si s'escau.
- Taxes de visat i dels corresponents organismes de control i administra-
tius relatius als tràmits per la inscripció de/dels expedients.
- Realització i lliurament de la documentació "As-built" en format digital se-
gons indicacions de la DO.
- Realització i lliurament de la documentació final d'obra relativa a: plànols
d'instal·lació, esquemes de principi o de funcionament, lliurament de ma-
nuals, datasheets i certificats de qualitat.
- Formació de 2 hores convingudes per totes les parts per part d'un tècnic
de l'empresa contractista al personal de manteniment del centre.

1 1,00

1,000

PM15-JS02 PA Posta en marxa, inscripció i documentació final - Extinció

Certificació i inscripció de la instal·lació davant tots els organismes oficials
pertinents fins a la seva autorització incloent:
- Proves i posta en marxa de la instal·lació incloent proves d'estaqueïtat hi-
dràuliaca en moll.
- Projecte i certificat final d'obra de la instal·lació si s'escau.
- Taxes de visat i dels corresponents organismes de control i administra-
tius relatius als tràmits per la inscripció de/dels expedients.
- Realització i lliurament de la documentació "As-built" en format digital se-
gons indicacions de la DO.
- Realització i lliurament de la documentació final d'obra relativa a: plànols
d'instal·lació, esquemes de principi o de funcionament, lliurament de ma-
nuals, datasheets i certificats de qualitat.
- Formació de 2 hores convingudes per totes les parts per part d'un tècnic
de l'empresa contractista al personal de manteniment del centre.

1 1,00

1,000

Instal·lació gasos medicinals01.05.13

Equips01.05.13.01
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AMIDAMENTS

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT

PM18-JS08 u Quadre de control i alarma de 3 gasos i buit

Quadre de Tall i Alarmes de Zona de 3 GASOS i BUIT (amb línia de buit),
unitat
que integra el tall controlat de gas medicinal i buit de l' àrea corresponent
i el control i visualització instantània de l'estat d'alarmes i avisos que es ge-
nerin
a la zona de forma òptica i acústica. Equip dissenyat conforme a la norma-
tiva
UNE-EN ISO 7396-1 "Sistemes de canalització de gasos medicinals" i
amb certificat
de Seguretat Elèctrica i Compatibilitat Electromagnètica segons la norma
UNE-EN 60601 "Equips d’electro medicina" amb certificat CE com a pro-
ducte sanitari
incloent-se dins de la categoria IIb segons directiva 93/42/. Ús de materials
resistents i duradors de gran qualitat, amb un acabat suau i permanent da-
vant
agents corrosius per a la seva neteja. Accés segur a l' aplicació mitjançant
clau
d' accés. Compost per armari metàl·lic per encastar, cèrcol i porta de xapa
metàl·lica amb pintura epoxi pols RAL 9010 amb sistema d'obertura
d'emergència
ràpida i sense necessitat de clau, que s' incorpora per defecte. Absència
de greixos.
Inclou els elements següents:
-3 claus de tall HH 1/2" PN-30 papallona.
-1 clau de tall HH 1" PN-30 papallona.
-3 presa de gas selectiva d' emergència model CM.
-4 Transmissors de pressió per a gasos medicinals i buit.
- Microcontrolador
- Pantalla tàctil de control i monitoratge en color de 4,3" (DS1) de baix con-
sum.
Amb funció d' indicació de pressió de subministrament, avís d' alarmes i
polsador de
prova, segons UNE EN ISO 7396-1.
- Transformador d'alimentació a 24Vdc inserida en la targeta electrònica
per a alimentació
de transmissors
- Transformador 230/115 Vac per a l'ús d'una o altra tensió de xarxa d'ali-
mentació
a la instal·lació.
- Micro interruptor de tall elèctric
- Avisador acústic d' alarma.
- Un borner de 3 terminals per a l' alimentació elèctrica
- Un borner de 24 terminals d'entrades analògiques/digitals, per a un mà-
xim de
8 entrades: 1 entrada per a 3 terminals contigus.
- Un borner de 16 terminals de sortides digitals lliures de tensió, per a un
màxim
de 8 sortides: 1 sortida per a 2 terminals contigus.
- Dos borners de tres terminals cadascun, per a comunicació RS-485.
- Vuit sòcols amb relés lliures de tensió (els relés no s'inclouen a l'equip,
per
el que cal demanar-los codificats a part)
- Transmissors per a pressió de gasos i buit.
Totalment instal·lat, incloent p.p. d'elements de connexió, material auxiliar
i suportació, provat i funcionant conforme a la normativa UNE-EN ISO
7396-1 "Sistemes de canalització de gasos medicinals
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AMIDAMENTS

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT

1 1,00

1,000

Distribució01.05.13.02

PN37-JS01 u Vàlvula bola desgreixada 3/4"

Vàlvula d'independització, del tipus d'accionament ràpid i tancament esfè-
ric, desgreixada, amb les unions corresponents desmuntables de diàmetre
22 - 3/4" amb certificat CE de producte sanitari classe IIa segons directiva
93/42/CE, completament instal·lada.

10,00 10,00

10,000

PF55-6RYU m Tub Cu R250 (semidur) DN=10mm,g=1mm,soldat capil.,dificult.mitjà,col.superf.

Tub de coure R250 (semidur) 10 mm de diàmetre nominal i de gruix 1 mm,
segons norma UNE-EN 13348, soldat per capil·laritat amb soldadura forta
(T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment.
Canonada de coure classe dura, no arsenical, neta i desgreixada per a ga-
sos medicinals, segons EN-13348 de 10 mm de diàmetre soldada amb va-
reta aliatge de plata>30%, A.P.F. lliure de cadmi (ISO 17672) i amb 
p.p. d'accessoris i elements de sustentació metàl·lics per a diversos gasos
i abraçadores anti electrostàtiques; completament instal·lada, senyalitzada
amb el nom/símbol del gas i sentit del flux, provada i funcionant 
conforme a la normativa UNE-EN ISO 7396-1 "Sistemes de canalització
de gasos medicinals: Part 1: Sistemes de canalització per a gasos medici-
nals comprimits i de buit".

55,00 55,00

55,000

PF55-6RYT m Tub Cu R250 (semidur) DN=12mm,g=1mm,soldat capil.,dificult.mitjà,col.superf.

Tub de coure R250 (semidur) 12 mm de diàmetre nominal i de gruix 1 mm,
segons norma UNE-EN 13348, soldat per capil·laritat amb soldadura forta
(T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment.
Canonada de coure classe dura, no arsenical, neta i desgreixada per a ga-
sos medicinals, segons EN-13348 de 10 mm de diàmetre soldada amb va-
reta aliatge de plata>30%, A.P.F. lliure de cadmi (ISO 17672) i amb 
p.p. d'accessoris i elements de sustentació metàl·lics per a diversos gasos
i abraçadores anti electrostàtiques; completament instal·lada, senyalitzada
amb el nom/símbol del gas i sentit del flux, provada i funcionant 
conforme a la normativa UNE-EN ISO 7396-1 "Sistemes de canalització
de gasos medicinals: Part 1: Sistemes de canalització per a gasos medici-
nals comprimits i de buit".

115,00 115,00

115,000
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AMIDAMENTS

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT

PF55-6RYV m Tub Cu R250 (semidur) DN=15mm,g=1mm,soldat capil.,dificult.mitjà,col.superf.

Tub de coure R250 (semidur) 15 mm de diàmetre nominal i de gruix 1 mm,
segons norma UNE-EN 13348, soldat per capil·laritat amb soldadura forta
(T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment.
Canonada de coure classe dura, no arsenical, neta i desgreixada per a ga-
sos medicinals, segons EN-13348 de 10 mm de diàmetre soldada amb va-
reta aliatge de plata>30%, A.P.F. lliure de cadmi (ISO 17672) i amb 
p.p. d'accessoris i elements de sustentació metàl·lics per a diversos gasos
i abraçadores anti electrostàtiques; completament instal·lada, senyalitzada
amb el nom/símbol del gas i sentit del flux, provada i funcionant 
conforme a la normativa UNE-EN ISO 7396-1 "Sistemes de canalització
de gasos medicinals: Part 1: Sistemes de canalització per a gasos medici-
nals comprimits i de buit".

320,00 320,00

320,000

PF55-6RYX m Tub Cu R250 (semidur) DN=22mm,g=1mm,soldat capil.,dificult.mitjà,col.superf.

Tub de coure R250 (semidur) 22 mm de diàmetre nominal i de gruix 1 mm,
segons norma UNE-EN 13348, soldat per capil·laritat amb soldadura forta
(T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment.
Canonada de coure classe dura, no arsenical, neta i desgreixada per a ga-
sos medicinals, segons EN-13348 de 10 mm de diàmetre soldada amb va-
reta aliatge de plata>30%, A.P.F. lliure de cadmi (ISO 17672) i amb 
p.p. d'accessoris i elements de sustentació metàl·lics per a diversos gasos
i abraçadores anti electrostàtiques; completament instal·lada, senyalitzada
amb el nom/símbol del gas i sentit del flux, provada i funcionant 
conforme a la normativa UNE-EN ISO 7396-1 "Sistemes de canalització
de gasos medicinals: Part 1: Sistemes de canalització per a gasos medici-
nals comprimits i de buit".

141,00 141,00

141,000

PF55-6RYR m Tub Cu R250 (semidur) DN=28mm,g=1,5mm,soldat capil.,dificult.mitjà,col.superf.

Tub de coure R250 (semidur) 28 mm de diàmetre nominal i de gruix 1,5
mm, segons norma UNE-EN 13348, soldat per capil·laritat amb soldadura
forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment.
Canonada de coure classe dura, no arsenical, neta i desgreixada per a ga-
sos medicinals, segons EN-13348 de 10 mm de diàmetre soldada amb va-
reta aliatge de plata>30%, A.P.F. lliure de cadmi (ISO 17672) i amb 
p.p. d'accessoris i elements de sustentació metàl·lics per a diversos gasos
i abraçadores anti electrostàtiques; completament instal·lada, senyalitzada
amb el nom/símbol del gas i sentit del flux, provada i funcionant 
conforme a la normativa UNE-EN ISO 7396-1 "Sistemes de canalització
de gasos medicinals: Part 1: Sistemes de canalització per a gasos medici-
nals comprimits i de buit".

7,50 7,50

7,500
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AMIDAMENTS

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT

PF55-6RYQ m Tub Cu R250 (semidur) DN=35mm,g=1,5mm,soldat capil.,dificult.mitjà,col.superf.

Tub de coure R250 (semidur) 35 mm de diàmetre nominal i de gruix 1,5
mm, segons norma UNE-EN 13348, soldat per capil·laritat amb soldadura
forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment.
Canonada de coure classe dura, no arsenical, neta i desgreixada per a ga-
sos medicinals, segons EN-13348 de 10 mm de diàmetre soldada amb va-
reta aliatge de plata>30%, A.P.F. lliure de cadmi (ISO 17672) i amb 
p.p. d'accessoris i elements de sustentació metàl·lics per a diversos gasos
i abraçadores anti electrostàtiques; completament instal·lada, senyalitzada
amb el nom/símbol del gas i sentit del flux, provada i funcionant 
conforme a la normativa UNE-EN ISO 7396-1 "Sistemes de canalització
de gasos medicinals: Part 1: Sistemes de canalització per a gasos medici-
nals comprimits i de buit".

34,00 34,00

34,000

PF55-JS02 m Connexionat a instal·lació existent - 4 gasos

Treballs per la connexió de la instal·lació de gasos medicinals a la instal·la-
ció existent en el seu corresponent punt del muntant.
Inclou el tall, la connexió, les proves d'estanqueïtat finals i el reestabliment
del servei.
Aquesta partida inclou el lliurament del certificat d'execució de la instal·la-
ció finalitzada i la legalització de la mateixa.

MUNTANT 1 1,00
INSTAL·LACIÓ ÀREA QUIRÚRGICA OBSTETRÍCIA 1 1,00

2,000

Conceptes complementaris01.05.13.04

ZZZA-GM01 PA Ajudes de ram de paleta instal·lació Gasos medicinals

Partida alçada a justificar d'ajudes de ram de paleta per l'execució d'ober-
tures i tapat de regates i passos d'instal·lacions en qualsevol tipus de para-
ment, vertical o horitzontal, formació d'encastament per a petits elements
en paraments de qualsevol tipus, tràfec de material, equipaments i mobilia-
ri en l'àmbit de tota l'obra, segellat de passos d'instal·lacions mitjançant
material especialitzat segons la tipologia i la classificació del sector d'in-
cendis, realització de passa-tubs i altres treballs de paleteria necessaris
per a la instal·lació de protecció contra incendis.
Inclou:
* Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en frac-
cions segons RD 105/2008
* Càrrega i transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de resi-
dus
* Deposició controlada, en centre de reciclatge de residus o abocador auto-
ritzats, de materials procedents de construcció o demolició incloent cànon.
* Mà d'obra, material i mitjans auxiliars.

0,65 0,650

0,650
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AMIDAMENTS

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT

ZZZP-GM01 PA Posta en marxa, inscripció i documentació final - Gasos Medicinals

Certificació i inscripció de la instal·lació davant tots els organismes oficials
pertinents fins a la seva autorització incloent:
- Proves i posta en marxa de la instal·lació.
- Projecte i certificat final d'obra de la instal·lació si s'escau.
- Taxes de visat i dels corresponents organismes de control i administra-
tius relatius als tràmits per la inscripció de/dels expedients.
- Realització i lliurament de la documentació "As-built" en format digital se-
gons indicacions de la DO.
- Realització i lliurament de la documentació final d'obra relativa a: plànols
d'instal·lació, esquemes de principi o de funcionament, lliurament de ma-
nuals, datasheets i certificats de qualitat.
- Formació de 2 hores convingudes per totes les parts per part d'un tècnic
de l'empresa contractista al personal de manteniment del centre.

0,65 0,65

0,650

ZZZD-GM02 PA Documentació As Buill - Gasos Medicinals

Certificació i inscripció de la instal·lació davant tots els organismes oficials
pertinents fins a la seva autorització incloent:
- Proves i posta en marxa de la instal·lació incloent proves d'estaqueïtat hi-
dràuliaca en moll.
- Projecte i certificat final d'obra de la instal·lació si s'escau.
- Taxes de visat i dels corresponents organismes de control i administra-
tius relatius als tràmits per la inscripció de/dels expedients.
- Realització i lliurament de la documentació "As-built" en format digital se-
gons indicacions de la DO.
- Realització i lliurament de la documentació final d'obra relativa a: plànols
d'instal·lació, esquemes de principi o de funcionament, lliurament de ma-
nuals, datasheets i certificats de qualitat.
- Formació de 2 hores convingudes per totes les parts per part d'un tècnic
de l'empresa contractista al personal de manteniment del centre.

0,65 0,65

0,650

Instal·lació control d'accés i seguretat01.05.14

 Control d'accessos01.05.14.01

Equips01.05.14.01.01

PMD6-H7LJ u Controladora d'accés fins a 4 portes. 10.000 usuaris.

Subministrament i muntatge de cental de control d'accés en temps real
per 4 lectors (fins a 4 portes) i 4 relés. Marca Accesor model
JET4-D4/JZ10K-A o equivalent.
Equipada amb font d'alimentació, bateria i passera TCP/IP -
RS232/RS485 ref. BF-430-ACR, totalment instal·lada.

2 2,00

2,000
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AMIDAMENTS

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT

Cablejat i canalitzacions01.05.14.01.02

PG8Z-JS01 m Cable de comunicacions p/bus de dades, 2x0.7+6x0,2 mm2 trenat i apantallat
p/parells,LSZH

Cable de comunicacions per a bus de dades, 2x0.7+6x0,2 mm2 trenat i
apantallat per parells, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de
baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama se-
gons UNE-EN 60332-1-2, muntat en canalització i connectat

PREP. MEDICACIÓ 2 15,00 30,00
MAGATZEM 2 25,00 50,00
HAB. METGE DE GUÀRDIA 2 26,00 52,00
ACCÉS UCIP 2 33,00 66,00
ACCÉS AI 2 46,00 92,00

290,000

PG2N-EUI3 m Tub flexible corrugat plàstic s/halògens,DN=20mmbaixa emissió
fums,2J,320N,2000V,sob/sostremort

Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre no-
minal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sen-
se emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, re-
sistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, mun-
tat sobre sostremort

PREP. MEDICACIÓ 1 4,00 4,00
MAGATZEM 1 4,00 4,00
HAB. METGE DE GUÀRDIA 1 4,00 4,00
ACCÉS UCIP 1 4,00 4,00
ACCÉS AI 1 4,00 4,00

20,000

Elements de camp01.05.14.01.03

PMD6-JS01 u Lector QR amb sortida Wiegand

Subministrament i muntatge de lector de targes marca Accesor model MA-
CE-MM-QR-ACR o equivalent.

PREP. MEDICACIÓ 1 1,00
MAGATZEM 1 1,00
HAB. METGE DE GUÀRDIA 1 1,00
ACCÉS UCIP 1 1,00
ACCÉS AI 1 1,00
PREP. MEDICACIÓ 1 1,00
PREP. MEDICACIÓ 1 1,00

7,000

CCTV01.05.14.03

PPA0-JS01 u Càmera CCTV domo IP fixa

Subministrament i muntatge de càmera domo IP de tipus fixe munatada
en cel ras.
Inclou el subminsitrament, muntage, proves i identifiació de l'equip segons
estàndards del centre.
Càmera IP domo DAHUA , óptica fixa de 2,8mm, WDR real 120dB de
4mpx de resolució, alimentació POE, IP-66.

SORTIDA EMERGÈNCIA PASSADÍS LLARG 1 1,00
VESTÍBUL CENTRAL 2 2,00

3,000
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Instal·lació sistema de Transport Neumàtic01.05.15

TRPNE-JS01 PA Sistema de Transport Pneumàtic

Partida Alçada per la execució d'un sistema de transport penumàtic inte-
grat amb la instal·lació existent al centre.
El subministrament inclou:
2u. Estació automàtica LUNA_E NW110
2u. Agulles de desviament de 3 vies WK110
1u. Muntatge del tub NW110 necessari per enllaçar la instal·lació existent
amb les agulles desviament i estacions. Incloent maneguets, suporta-
cions, abraçaderes i petit material de muntage.
1u. Font d'alimentació pel sistema VO-3
1u. Execució de la instal·lació elèctrica pròpia del sistema incloent cable-
jat, consuccions, connexionat i posada en funcionament.
4u. Subminsitrament de cartutx del transport NW110

0,72 0,72

0,720

Instal·lació Control i Gestió centralitzada de l'edifici01.05.16

 Regulació i control01.05.16.02

Equips i quadres01.05.16.02.01
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AMIDAMENTS

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT

PEV4-JS04 u SQ. CONTROL FASE 1

Subministrament i muntatge de quadre de control FASE1 format per.
1u.  Envolvent metàl·lic per muntatge a paret marca Schneider gamma
CRN o equivalent amn capacitat suficient pel muntatge del controlador,
elements auxiliars de maniobra i control així com tots els borns de conne-
xió. Preveure un 30% d'espai de reserva. CRN1210/300 + MM1210 o su-
perior.
2u. Automation Server SpaceLogic Controller AS-P Secure Boot (HW) ref.
SXWASPSBX10001 + 2u. Base eléctrica para Automation Server Pre-
mium SXWTBASW110002
1u. ASP Bundle - Enhanced (100 Connected Products) ref. SXWSWX-
BU0000EN
3u. Fuente Alimentación SXW 24VAC/VDC ref.SXWPS24VX10001 + 3u.
Base eléctrica para Fuente de Alimentación SXW ref. SXWTBPSW110001
1u. Activación de Modbus - SpaceLogic AS-P Server ref.
SXWSWX000MBRTU
11u. Módulo de E/S SXW 16 DI ref. SXWDI16XX10001
6u. Módulo de E/S SXW 16 UI ref. SXWUI16XX10001
2u. Módulo de E/S SXW 8 AO ref. SXWAOV8XX10001
12u. Módulo de E/S SXW 12 DO ref. SXWDOA12X10001
31u. Base eléctrica para módulos SXW ref. SXWTBIOW110001
- Petit material del quadre: cargoleria, borns, barra de terres, cablejat in-
tern.
- Enginyeria de disseny del quadre, elaboració d'esquema multifilar i lliura-
ment de còpia en paper i digital al client.
- Proves FAT i lliurament del certificat CE i de proves elèctriques del qua-
dre segons EIC
- Treballs pel posicionament del quadre i la la connexió i marcatge de les
línies de camp que es connecten al quadre (marcatge de cada línia d'en-
trada, sortida , cablet de cada una de les mangueres i marcatge de tot el
cablejat del quadre).
Tot inclòs i en funcionament ( mà d'obra, petits treballs d'obra civil, trans-
port, accessoris auxiliars, grues, col·locació en ubicació definitiva, mate-
rials de construcció i provat).

1 1,00

1,000
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REFORMA UCIP - FASE 1 ( UCIP)

AMIDAMENTS

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT

PEV4-JS03 u SQ. CONTROL FASE 2

Subministrament i muntatge de quadre de control FASE 2 format per.
- Envolvent metàl·lic per muntatge a paret marca Schneider gamma CRN
o equivalent amn capacitat suficient pel muntatge del controlador, ele-
ments auxiliars de maniobra i control així com tots els borns de connexió.
Preveure un 30% d'espai de reserva.
- Controlador Automation Server SpaceLogic Controller AS-B 36 Scalable
ref. SXWASB36PX10001
- LLicència ASB Bundle - Standard ref. SXWSWXBBU010SD
- Kit connectors ref. SXWASBCON10001    
- Petit material del quadre: cargoleria, borns, barra de terres, cablejat in-
tern.
- Enginyeria de disseny del quadre, elaboració d'esquema multifilar i lliura-
ment de còpia en paper i digital al client.
- Proves FAT i lliurament del certificat CE i de proves elèctriques del qua-
dre segons EIC
- Treballs pel posicionament del quadre i la la connexió i marcatge de les
línies de camp que es connecten al quadre (marcatge de cada línia d'en-
trada, sortida , cablet de cada una de les mangueres i marcatge de tot el
cablejat del quadre).
Tot inclòs i en funcionament ( mà d'obra, petits treballs d'obra civil, trans-
port, accessoris auxiliars, grues, col·locació en ubicació definitiva, mate-
rials de construcció i provat).

1 1,00

1,000

Cablejat i conduccions01.05.16.02.02

PG8Z-JS13 m Cable de control 4x1mm²  Z1Z1-F (AS) 300/500V CPR

Cable de control de 4x1 mm2  trenat, aïllament de poliolefina i coberta de
poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de
la flama segons UNE-EN 60332-1-2, muntat en canalització i connectat

2.005,00 2.005,00

2.005,000

PG8Z-JS12 m Cable de control 2x1mm²  Z1Z1-F (AS) 300/500V CPR

Cable de control de 2x1 mm2  trenat, aïllament de poliolefina i coberta de
poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de
la flama segons UNE-EN 60332-1-2, muntat en canalització i connectat

1.481,00 1.481,00

1.481,000

PG8Z-JS10 m Cable de control 2x1mm²  Z1C4Z1-K (AS) 300/500V CPR

Cable de control de 2x1 mm2 trenat i apantallat, aïllament de poliolefina i
coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no pro-
pagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, muntat en canalització i
connectat

1.328,00 1.328,00

1.328,000

PG8Z-JS11 m Cable de control 5x1mm²  Z1C4Z1-K (AS) 300/500V CPR

Cable de control de  5G1 mm2 trenat i apantallat, aïllament de poliolefina i
coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no pro-
pagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, muntat en canalització i
connectat

2.084,00 2.084,00

2.084,000
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REFORMA UCIP - FASE 1 ( UCIP)

AMIDAMENTS

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT

PG2N-EUI5 m Tub flexible corrugat plàstic s/halògens,DN=16mmbaixa emissió
fums,2J,320N,2000V,sob/sostremort

Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 16 mm de diàmetre no-
minal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sen-
se emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, re-
sistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, mun-
tat sobre sostremort

220 2,00 440,00

440,000

PG2N-EUI3 m Tub flexible corrugat plàstic s/halògens,DN=20mmbaixa emissió
fums,2J,320N,2000V,sob/sostremort

Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre no-
minal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sen-
se emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, re-
sistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, mun-
tat sobre sostremort

220 2,00 440,00

440,000

PG13-E312 u Caixa deriv.plàstic,100x140mm,prot.IP-40,munt.superf.

Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 100x140 mm, amb grau de
protecció IP-40, muntada superficialment

220 0,30 66,00

66,000

Elements de camp01.05.16.02.03

PEV5-H9VA u Termòstat electrònic ambient, p/fan-coil 4 tubs

Termòstat electronic d'ambient, per a fan-coil 4 tubs, amb accessoris de
muntatge, muntat i connectat
Marca Schneider model SXWSBTHXXSXX amb frontal ref. SXWSCDX-
SELXX o equivalent 

6 6,00

6,000
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REFORMA UCIP - FASE 1 ( UCIP)

AMIDAMENTS

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT

PEV4-6SV5 u Controlador DDC p/regul+control
instal.,processador+memòria,progr.anual,comunicació bus dades,20 punts
entrada/sortida,instal·la

Controlador DDC per a regulació i control d'instal·lacions, amb processa-
dor i memòria, programació anual, comunicació amb bus de dades i 20
punts d'entrada i sortida, instal·lat i connectat
Marca Schneider ref. SXWRCF16A10003 + ref. SXWRPCCOV10001 o
equivalent
Instal·lat dins quadre elèctric de tipus modul·lar amb capacitat sufient per
allotjar el controladors i els elements auxiliars. Incloent:
- Envolvent plàstic tipus modul·lar amb tapa
- Controlador.
- Petit material del quadre: cargoleria, borns, barra de terres, cablejat in-
tern.
- Enginyeria de disseny del quadre, elaboració d'esquema multifilar i lliura-
ment de còpia en paper i digital al client.
- Proves FAT i lliurament del certificat CE i de proves elèctriques del qua-
dre segons EIC
- Treballs pel posicionament del quadre i la la connexió i marcatge de les
línies de camp que es connecten al quadre (marcatge de cada línia d'en-
trada, sortida , cablet de cada una de les mangueres i marcatge de tot el
cablejat del quadre).
Tot inclòs i en funcionament ( mà d'obra, petits treballs d'obra civil, trans-
port, accessoris auxiliars, grues, col·locació en ubicació definitiva, mate-
rials de construcció i provat).

2 2,00

2,000

PG6K-JS01 u Polsador emerg, contactes, +caixa, muntat encastat.

Posador d'emergència amb 2 camares per muntage escastat.
Marca Legrand gamma Mosaig ref. 076602 o equivalent.
Inclou mòdul d'intefície d'usuari DALI per monitoritzar l'estat del polsador
ref. 28003394 de Tridonic o equivalent. Instal·lat en caixa superficial al
passadís i cablejat entre posador i mòdul d'interfície.
Incloent caixetí, mecanisme, marc i segellat.

BOX UCIP I AI 16 16,00

16,000

PGA1-78BA u Avisador acústic,tipus univ.,brunzent,230V,a/tapa,preu alt,encastat

Avisador acústic, de tipus universal, so brunzent, de 230 V de tensió d'ali-
mentació, amb tapa, preu alt, encastat

CONTROL 1 1,00

1,000

PGA1-JS01 u Pilot verd,tipus univ., 24Vdc ,a/tapa,preu alt,encastat

Pilot indicador de color verd 24Vdc en muntatge encastat inclooent el cai-
xetí, mecanisme, marc i tapa.
Marca Legrand gamma mosaic ref. 078562 o equivalent.

Indicador pressió box UCIP i AI 22 22,00

22,000

PGA1-JS02 u Pilot verd,tipus univ., 24Vdc ,a/tapa,preu alt,encastat

Pilot indicador de color verd 24Vdc en muntatge encastat inclooent el cai-
xetí, mecanisme, marc i tapa.
Marca Legrand gamma mosaic ref. 078570 o equivalent.

Indicador emergència box 10 10,00

10,000
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REFORMA UCIP - FASE 1 ( UCIP)

AMIDAMENTS

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT

PEV5-JS01 u Transductor de pressió dif. +-250Pa configurable,munt. superf.

Subministrament i muntatge de transductor de pressió sobre sostre mort i
en muntatge superficial. 
Inclou el suport de l'equip, el tubbing i les preses de captura de presions
de sales segons indicacions de DO.
Marca Schneider model EPP302 o equivalent 

BOX UCIP 8 8,00
BOX AI 4 4,00
PASSADÍS UCIP 1 1,00
PASSADÍS AI 1 1,00
VESTÍBUL CENTRAL 1 1,00

15,000

PEV5-JS05 u Pressòstat SPD910-1000Pa ref. 004701080, p.p. de p.m. de muntage, tubbing i acces.

Subministrament i muntatge de transductor de pressió sobre sostre mort i
en muntatge superficial. 
Inclou el suport de l'equip, el tubbing i les preses de captura de presions
de sales segons indicacions de DO.
Marca Schneider model SPD910-1000Pa ref. 004701080 o equivalent 

CONJUNT BOX UCIP 2 2,00
CONJUNT BOX AI 1 1,00
CONJUNT ZONES COMUNS 1 1 1,00
CONJUNT ZONES COMUNS 2 1 1,00

5,000

PEV5-JS02 u Sens. temp.,munt. superf.

Subministrament i muntatge de sensor de temperatura en muntatge super-
ficial. 
Marca Schneider model SLAWXXX o equivalent 

BOX UCIP 6 6,00
BOX AI 4 4,00
PASSADÍS UCIP 1 1,00
PASSADÍS AI 1 1,00
MAGATZEM 1 1,00
BANY ASSISTIT 1 1,00

14,000

PEV5-JS04 u Termòstat electrònic ambient, munt. sup.

Termòstat electronic d'ambient, per a bateria post tractament, amb acces-
soris de muntatge, muntat i connectat
Marca Schneider model SLABTX2 o equivalent 

PREP.MAT., OFFICE, TREB.MET., SUPER, INFO,
INFERMERIA

6 6,00

6,000

Programació de sistemes01.05.16.02.04

PG8P-JS01 u Enginyeria de programació i integració FASE 1

TREBALLS D'ENGINYERIA , PROGRAMACIÓ I POSADA EN MARXA de
les Instal·lacions a controlar incloses en aquest projecte sobre el sistema
de gestió i control BMS existent al centre.
Comprèn: 
- Desenvolupament, de forma consensuada amb la Dir.Facultativa i/o re-
presentants de la Propietat, del projecte de Control de Clima pel que fa  a
les necessitats del sistema i solucions generals. 
- Desenvolupament, de forma consensuada amb la Dir.Facultativa i/o re-
presentants de la Propietat, del projecte dels altres sistemes a controlar
pel que fa a les necessitats del sistema i solucions generals. 
- Replanteig tècnic corresponent a l'arquitectura de comunicacions corres-
ponent a l'edifici/s objecte del projecte.
- Enginyeria del sistema, selecció de controladors i material de camp, rea-
lització d'esquemes de connexió 
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REFORMA UCIP - FASE 1 ( UCIP)

AMIDAMENTS

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT

PG8P-JS01 u Enginyeria de programació i integració FASE 1

lització d'esquemes de connexió 
- Programació de controladors per a la implementació de les regulacions,
automatitzacions i gestió del sistema, segons el projecte de detall. 
- Generació d'events i alarmes al sistema i la seva integració.
- Disseny de les pantalles gràfiques de supervisió , amb punts d'interacció
amb el sistema, per al/s posat/s central/es de control. 
- Verificació del correcte funcionament del sistema de control.
- Posada en marxa , comprovació de tots els senyals tant físics com d'inte-
gració 
- Verificació del correcte funcionament del sistema de control de Clima
- Un curs de formació per al personal designat a l'explotació del sistema.

INTEGRACIÓ AL SISTEMA DE SUPERVISIÓ GENERAL DE L’EDIFCI
DELS NOUS SISTEMES.
Comprèn: 
- Mapatge de variables, segons documentació del sistema.
- Disseny de les pantalles gràfiques de supervisió, amb punts d'interacció
amb el sistema, per al/s posat/s central/es de control. 

LA RELACIÓ DE SISTEMES PREVISTOS CONTROLAR I INTEGRAR
PELS SERVEIS DE UCIP, AI I ZONA CENTRAL DE P3 SÓN ELS SE-
GÜENTS:
NOTA: Desenvolupament sempre en base als estandards i plataforma sca-
da existent al centre.
- Climatització i ventilació dels espais (generació, transport i elements ter-
minals)
- Control de pressions de sales per ajustar el sistemes a ISO 7.
- Temperatura i alarma de quadres elèctircs i transformadors d'aïllmament.
- Integració i alarma dels equips SAI.
- Control i maniobres de situació de parada respiratòria segons indica-
cions de DF i agents assistencials del centre.
- Alarmes de colmatació de filtres terminals.
- Alarmes i indicacions de defecte de pressió en sala.
- Monitorització de l'estat de totes les portes de sales amb regulació de
pressió.
- Control i integració del sistema d'enllumenat via protocol DALI i les seves
regulacions.
- Integració del sistema de control de sonometria.
- Integració alarmes central control de gasos medicinals

1 1,00

1,000

 Treballs previs01.05.17
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REFORMA UCIP - FASE 1 ( UCIP)

AMIDAMENTS

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT

P21DC-JS01 m2 Desmuntatge i retirada d'instal·lacions existents

Desmuntatge i retirada d'instal·lacions existents incloent:
- Detecció dels embrancaments i connexions a les instal·lacions a retirar.
- Treballs per l'aïllament de les instal·lacions a retirar de les instal·lacions
que han de restar en ús.
- Desmuntatge, selecció i acopi a peu d'obra dels materials retirats.  
- Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en frac-
cions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals
- Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials
a instal·lació autoritzada de gestió de residus.
- Gestió del residu.
- Desmuntatge i retirada dels equips climatitzadors afectats per l'expedient
presents a la sala tècnica de P4 i sala tècnica P3 passadís central. Inclo-
ent el desmuntatge i retirada de les instal·lacions auxilars d'aquests
equips.
NOTA: Tots els equips, receptors, sensors, sondes que la propietat consi-
deri que vulgui aprofitar seran entregats a la mateixa en el punt on aques-
ta indiqui. 

750 750,00

750,000

P2R2-EU9P m3 Classif.obra residus construcció/demoliciós/construcció/demolició,m.man.

Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en frac-
cions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals.
NOTA: Tots els equips, receptors, sensors, sondes que la propietat consi-
deri que vulgui aprofitar seran entregats a la mateixa en el punt on aques-
ta indiqui. 

750 0,10 75,00

75,000

P2R6-4I6E m3 Càrr.manuals residus inerts o no especials instal.gestió residus,contenidor 5m3

Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials
a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de
capacitat

750 0,10 75,00

75,000

P2RA-EU6C m3 Disposició controlada dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada
dels residus de la construcció, segons la

Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposi-
ció controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de re-
sidus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de construcció
o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus

750 0,10 75,00

75,000
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QUADRE DE PREUS 1
REFORMA UCIP - FASE 1 ( UCIP)

Nº CODI UT RESUM PREU EN LLETRA PREU

0001 LEGA-EL01 Legalització de la instal·lació de baixa tensió davant
tots els organismes oficials pertinents fins a la seva
autorització de posada en marxa, inclou la confec-
ció de la butlleta d'instal·lació, projecte i certificat fi-
nal d'obra i instal·lació. Queden inclosos visats pel
col·legi professional corresponent, així com la docu-
mentació ´´As-Built´´, manuals, catàlegs i certificats
pertinents. S'inclou els tràmits i taxes a abonar da-
vant els organismes públics.

1.037,36

MIL TREINTA Y SIETE EUROS amb TREINTA Y SEIS
CÈNTIMS

0002 OM32-JS01 Treballs per la connexió de varis punts de la nova
xarxa de BIE's als muntants existents. 
Els treballs inclouen:
- Coordinació amb els equips de manteniment del
centre.
- Buidatge de la instal·lació segons indicacions del
centre.
- Connexió de la nova instal·lació.
- Emplenat del circuit i reestabliment del servei.

122,99

CIENTO VEINTIDÓS EUROS amb NOVENTA Y NUEVE
CÈNTIMS

0003 P21DC-JS01 m2 Desmuntatge i retirada d'instal·lacions existents in-
cloent:
- Detecció dels embrancaments i connexions a les
instal·lacions a retirar.
- Treballs per l'aïllament de les instal·lacions a reti-
rar de les instal·lacions que han de restar en ús.
- Desmuntatge, selecció i acopi a peu d'obra dels
materials retirats.  
- Classificació a peu d'obra de residus de construc-
ció o demolició en fraccions segons REAL DECRE-
TO 105/2008, amb mitjans manuals
- Càrrega amb mitjans manuals i transport de resi-
dus inerts o no especials a instal·lació autoritzada
de gestió de residus.
- Gestió del residu.
- Desmuntatge i retirada dels equips climatitzadors
afectats per l'expedient presents a la sala tècnica
de P4 i sala tècnica P3 passadís central. Incloent el
desmuntatge i retirada de les instal·lacions auxilars
d'aquests equips.
NOTA: Tots els equips, receptors, sensors, sondes
que la propietat consideri que vulgui aprofitar seran
entregats a la mateixa en el punt on aquesta indi-
qui. 

4,04

CUATRO EUROS amb CUATRO CÈNTIMS
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QUADRE DE PREUS 1
REFORMA UCIP - FASE 1 ( UCIP)

Nº CODI UT RESUM PREU EN LLETRA PREU

0004 P2R2-EU9P m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció
o demolició en fraccions segons REAL DECRETO
105/2008, amb mitjans manuals.
NOTA: Tots els equips, receptors, sensors, sondes
que la propietat consideri que vulgui aprofitar seran
entregats a la mateixa en el punt on aquesta indi-
qui. 

17,00

DIECISIETE EUROS

0005 P2R6-4I6E m3 Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus
inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capa-
citat

32,73

TREINTA Y DOS EUROS amb SETENTA Y TRES CÈNTIMS

0006 P2RA-EU6C m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de
la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus
barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 se-
gons la Llista Europea de Residus

19,88

DIECINUEVE EUROS amb OCHENTA Y OCHO CÈNTIMS

0007 PAW8-78PK u Retenidor electromagnètic per a porta tallafocs de
fulles batents, amb caixa, amb polsador de desblo-
queig, força de retenció de 1100 N, 24 V c.c. de ten-
sió d'alimentació, amb placa ferromagnètica articula-
da, segons la norma UNE-EN 1155, fixat a la paret

49,73

CUARENTA Y NUEVE EUROS amb SETENTA Y TRES
CÈNTIMS

0008 PD18-8D52 m Baixant de tub de PVC-U de paret estructurada,
àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1,
de DN 125 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 se-
gons norma UNE-EN 13501-1, incloses les peces
especials i fixat mecànicament amb brides

24,36

VEINTICUATRO EUROS amb TREINTA Y SEIS CÈNTIMS

0009 PD1A-F11N m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de pa-
ret estructurada, àrea d'aplicació B segons norma
UNE-EN 1453-1, classe de reacció al foc B-s1, d0
segons norma UNE-EN 13501-1, de DN 90 mm,
fins a baixant, caixa o clavegueró

19,59

DIECINUEVE EUROS amb CINCUENTA Y NUEVE
CÈNTIMS

0010 PD1A-F11O m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de pa-
ret estructurada, àrea d'aplicació B segons norma
UNE-EN 1453-1, classe de reacció al foc B-s1, d0
segons norma UNE-EN 13501-1, de DN 110 mm,
fins a baixant, caixa o clavegueró

23,89

VEINTITRÉS EUROS amb OCHENTA Y NUEVE CÈNTIMS
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QUADRE DE PREUS 1
REFORMA UCIP - FASE 1 ( UCIP)

Nº CODI UT RESUM PREU EN LLETRA PREU

VEINTITRÉS EUROS amb OCHENTA Y NUEVE CÈNTIMS

0011 PD1A-F11P m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de pa-
ret estructurada, àrea d'aplicació B segons norma
UNE-EN 1453-1, classe de reacció al foc B-s1, d0
segons norma UNE-EN 13501-1, de DN 40 mm,
fins a baixant, caixa o clavegueró

14,42

CATORCE EUROS amb CUARENTA Y DOS CÈNTIMS

0012 PD1A-F11Q m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de pa-
ret estructurada, àrea d'aplicació B segons norma
UNE-EN 1453-1, classe de reacció al foc B-s1, d0
segons norma UNE-EN 13501-1, de DN 50 mm,
fins a baixant, caixa o clavegueró

15,51

QUINCE EUROS amb CINCUENTA Y UN CÈNTIMS

0013 PD7E-49B6 m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret estructura-
da, àrea aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1,
de DN 110 mm, penjat al sostre

29,21

VEINTINUEVE EUROS amb VEINTIÚN CÈNTIMS

0014 PD7E-JS01 m 20,97

VEINTE EUROS amb NOVENTA Y SIETE CÈNTIMS

0015 PD7E-JS02 m Subministrament i muntatge d'accessori de conne-
xió en punt de connexió de màquina de diàlisi.
Accessori d'acer inoxidable connectat a la xarxa
d'evacuació, totalment estanc, amb tap i cadeneta,
de connexió ràpida. tipus CAMLOCK DN 15 o equi-
valent.
Completament muntat i provat.

6,72

SEIS EUROS amb SETENTA Y DOS CÈNTIMS

0016 PE41-38WJ m Tub flexible amb conducte circular d'alumini+espiral
d'acer perforat+fibra de vidre amb alumini reforçat
de 160 mm de diàmetre sense gruixos definits,
col·locat

7,43

SIETE EUROS amb CUARENTA Y TRES CÈNTIMS

0017 PE41-38X1 m Tub flexible amb conducte circular d'alumini+espiral
d'acer+polièster i feltre de llana mineral de vidre de
203 mm de diàmetre sense gruixos definits, col·locat

8,25

OCHO EUROS amb VEINTICINCO CÈNTIMS

0018 PE41-38X4 m Tub flexible amb conducte circular d'alumini+espiral
d'acer+polièster i feltre de llana mineral de vidre de
254 mm de diàmetre sense gruixos definits, col·locat

9,45

NUEVE EUROS amb CUARENTA Y CINCO CÈNTIMS
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0019 PE41-38X5 m Tub flexible amb conducte circular d'alumini+espiral
d'acer+polièster i feltre de llana mineral de vidre de
127 mm de diàmetre sense gruixos definits, col·locat

6,98

SEIS EUROS amb NOVENTA Y OCHO CÈNTIMS

0020 PE41-38Y8 m Tub flexible amb conducte circular d'alumini+espiral
d'acer+fibra de vidre amb alumini reforçat de 180
mm de diàmetre sense gruixos definits, col·locat

7,71

SIETE EUROS amb SETENTA Y UN CÈNTIMS

0021 PE41-38YG m Tub flexible amb conducte circular d'alumini+espiral
d'acer+polièster i feltre de llana mineral de vidre de
152 mm de diàmetre sense gruixos definits, col·locat

7,40

SIETE EUROS amb CUARENTA CÈNTIMS

0022 PE42-48R7 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galva-
nitzat de 100 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de
gruix 0,5 mm, muntat superficialment

11,34

ONCE EUROS amb TREINTA Y CUATRO CÈNTIMS

0023 PE42-48R9 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galva-
nitzat de 125 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de
gruix 0,5 mm, muntat superficialment

11,93

ONCE EUROS amb NOVENTA Y TRES CÈNTIMS

0024 PE42-48RD m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galva-
nitzat de 150 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de
gruix 0,5 mm, muntat superficialment

12,36

DOCE EUROS amb TREINTA Y SEIS CÈNTIMS

0025 PE42-48RF m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galva-
nitzat de 160 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de
gruix 0,5 mm, muntat superficialment

12,76

DOCE EUROS amb SETENTA Y SEIS CÈNTIMS

0026 PE42-48RI m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galva-
nitzat de 200 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de
gruix 0,5 mm, muntat superficialment

14,07

CATORCE EUROS amb SIETE CÈNTIMS

0027 PE42-48RM m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galva-
nitzat de 250 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de
gruix 0,5 mm, muntat superficialment

25,26

VEINTICINCO EUROS amb VEINTISÉIS CÈNTIMS

49 abril 2026



QUADRE DE PREUS 1
REFORMA UCIP - FASE 1 ( UCIP)

Nº CODI UT RESUM PREU EN LLETRA PREU

0028 PE42-48V2 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galva-
nitzat de 400 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de
gruix 0,6 mm, muntat superficialment

41,93

CUARENTA Y UN EUROS amb NOVENTA Y TRES
CÈNTIMS

0029 PE42-48V5 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galva-
nitzat de 500 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de
gruix 0,6 mm, muntat superficialment

45,78

CUARENTA Y CINCO EUROS amb SETENTA Y OCHO
CÈNTIMS

0030 PE46-B2AN u Tapa de registre per a conducte circular de diàme-
tre 500 mm de dimensions 400x 300 mm de xapa
acer galvanit. Amb sistema d'autoblocatge, col.loca-
da

34,47

TREINTA Y CUATRO EUROS amb CUARENTA Y SIETE
CÈNTIMS

0031 PE46-B2AY u Tapa de registre per a conducte circular de diàme-
tre 400 mm de dimensions 250x 150 mm de xapa
acer galvanit. Amb sistema d'autoblocatge, col.loca-
da

25,54

VEINTICINCO EUROS amb CINCUENTA Y CUATRO
CÈNTIMS

0032 PE46-B2B2 u Tapa de registre per a conducte circular de diàme-
tre 250 mm de dimensions 250x 150 mm de xapa
acer galvanit. Amb sistema d'autoblocatge, col.loca-
da

25,54

VEINTICINCO EUROS amb CINCUENTA Y CUATRO
CÈNTIMS

0033 PE53-4UFB m2 Formació de conducte rectangular de llana mineral
de vidre (MW), segons UNE-EN 14303, de gruix 25
mm, resistència tèrmica >= 0,75758 m2·K/W, amb
recobriment exterior de paper kraft alumini reforçat i
recobriment interior de paper kraft alumini reforçat,
muntat encastat en el cel ras

22,22

VEINTIDÓS EUROS amb VEINTIDÓS CÈNTIMS

0034 PE54-JS01 m2 Formació de conducte rectangular de planxa d'acer
galvanitzat, de gruix 0,8 mm, amb unió marc cargo-
lat i clips, muntat adossat amb suports. Incorporant
Aïllament tèrmic de conductes amb manta de llana
mineral (MW), segons UNE-EN 14303, de gruix 30
mm, amb una conductivitat tèrmica <=0,035
W/(m·K), resistència tèrmica >=0,85714 m2·K/W,
amb alumini reforçat, classe de reacció al foc B-s1,
d0 segons norma UNE-EN 13501-1, muntat exterior-
ment.

50,01

CINCUENTA EUROS amb UN CÈNTIMS
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CINCUENTA EUROS amb UN CÈNTIMS

0035 PE55-H9RI m Junt elàstic pla antivibratori, format per planxa
d'acer galvanitzat, material elàstic de 60 mm d'am-
plària i planxa d'acer galvanitzat, col·locada fixada a
conducte rectangular

5,13

CINCO EUROS amb TRECE CÈNTIMS

0036 PE56-B29X u Tapa de registre per a conducte rectangular de di-
mensions 400 x 300 mm de xapa acer galvanit.
Amb sistema d'autoblocatge, col.locada

34,89

TREINTA Y CUATRO EUROS amb OCHENTA Y NUEVE
CÈNTIMS

0037 PE56-B2A0 u Tapa de registre per a conducte rectangular de di-
mensions 300 x 200 mm de xapa acer galvanit.
Amb sistema d'autoblocatge, col.locada

28,23

VEINTIOCHO EUROS amb VEINTITRÉS CÈNTIMS

0038 PE56-B2A1 u Tapa de registre per a conducte rectangular de di-
mensions 250 x 150 mm de xapa acer galvanit.
Amb sistema d'autoblocatge, col.locada

25,64

VEINTICINCO EUROS amb SESENTA Y CUATRO
CÈNTIMS

0039 PE60-5422 m2 Aïllament tèrmic de conductes amb manta de llana
mineral (MW), segons UNE-EN 14303, de gruix 30
mm, amb una conductivitat tèrmica <=0,035
W/(m·K), resistència tèrmica >=0,85714 m2·K/W,
amb alumini reforçat, classe de reacció al foc B-s1,
d0 segons norma UNE-EN 13501-1, muntat exterior-
ment

23,79

VEINTITRÉS EUROS amb SETENTA Y NUEVE CÈNTIMS

0040 PE60-543Q m2 Aïllament tèrmic de conductes amb manta de llana
mineral (MW), segons UNE-EN 14303, de gruix 50
mm, amb una conductivitat tèrmica <=0,039
W/(m·K), resistència tèrmica >=1,282 m2·K/W, amb
làmina d'alumini en direcció perpendicular a les fi-
bres, classe de reacció al foc A1 segons norma
UNE-EN 13501-1, muntat exteriorment

24,42

VEINTICUATRO EUROS amb CUARENTA Y DOS
CÈNTIMS

0041 PE65-6YDO m2 Recobriment d'aïllament tèrmic de conductes amb
xapa d'alumini de 0,6 mm de gruix, acabat llis

52,08

CINCUENTA Y DOS EUROS amb OCHO CÈNTIMS
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0042 PEC1-HC01 u Humidificador de vapor trifàsic de 400 V, amb una
potència de 22 kW i una capacitat de 30 kg/h, col·lo-
cat i connectat.
El subministrament inclou:
- Bancada metàl·lica pintada amb tractament anti
corrosiu i pintat final.
- Subminsitrament , muntatge i connexions, elèctri-
ques, mecàniques i de control dels equips.
- Subministrament i muntage d'abastament d'aigua
des del punt més proper a l'equip.
- Subminsitramet i muntatge de llança de vapor
Ø40mm i 850mm de longitud. Muntatge en UTA o
conducte segons indicacions de DO
- Canonada de distribució de vapor entre equip i
llança
- Canonada de descàrrega de condensats i conne-
xió fins a punt més proper
- Comissioning i posta en marxa per part del servei
tècnic.
Marca Carel model HEATERSTEAM o similar

2.602,58

DOS MIL SEISCIENTOS DOS EUROS amb CINCUENTA Y
OCHO CÈNTIMS

0043 PEC1-HC04 u Humidificador de vapor trifàsic de 400 V, amb una
potència de 44 kW i una capacitat de 60 kg/h, col·lo-
cat i connectat
El subministrament inclou:
- Bancada metàl·lica pintada amb tractament anti
corrosiu i pintat final.
- Subminsitrament , muntatge i connexions, elèctri-
ques, mecàniques i de control dels equips.
- Subministrament i muntage d'abastament d'aigua
des del punt més proper a l'equip.
- Subminsitramet i muntatge de llança de vapor
Ø40mm i 1050mm de longitud. Muntatge en UTA o
conducte segons indicacions de DO
- Canonada de distribució de vapor entre equip i
llança
- Canonada de descàrrega de condensats i conne-
xió fins a punt més proper
- Comissioning i posta en marxa per part del servei
tècnic.
Marca Carel model HEATERSTEAM o similar

3.953,65

TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS
amb SESENTA Y CINCO CÈNTIMS
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0044 PEG7-5ZOE u Bomba de calor partida d'expansió directa amb con-
densació per aire, amb una unitat interior de sostre,
potència frigorífica nominal de 4.7 a 5.2 kW, potèn-
cia calorífica nominal de 5.2 a 5.7 kW, amb uns coe-
ficients d'eficiència energètica estacionals SEER de
5.6 a 6.1 (A+) i SCOP de 4.6 a 5.1 (A++) segons
REGLAMENTO (UE) 626/2011, alimentació elèctri-
ca monofàsica de 230 V, motor tipus DC Inverter i
compressor tipus hermètic rotatiu, gas refrigerant
R410A, nivell de potència acústica segons REGLA-
MENTO (UE) 206/2012, de preu alt, col.locada.
Incloent la suportació, silent block, línia d'alimenta-
ció i cablejat entre unitats.

1.223,65

MIL DOSCIENTOS VEINTITRÉS EUROS amb SESENTA Y
CINCO CÈNTIMS

0045 PEJ3-JS01 u Treballs pel subministrament, muntatge i connexió
de bateria post tractament instal·lada en cel ras i en-
tre conductes de la marca EVAIR sèrie SMART o
equivalent.
El subministrament inclou.
- Bateria d'aigua muntada entre conductes construï-
da amb xapa d'acer galvanitzat i panell aïllant de
25mm per muntatge en cel ras. Incloent safata
d’acer innoxidable de recollida de condensats.
- Vàlvula 3 vies PN16 – DN15 ref. VZ308E-15 i els
ràcords de connexió.
- Actuador tot/res per vàlvula 3 vies MZ140-230.
- Vàlvules de tall de bola 1/2" AISI316L per la des-
connexió del circuit hidràulic de connexió al equip.
- Maniguet flexible aïllat 3/4" PN10 connexió equip.
- Execució i connexió del desaigua de la safata de
condensats fins al baixant més pròxim amb tub de
PCV de pressió DN32 incloent enllaços de connexió
a la safata, sifó i injert a la canonada de baixant.

656,94

SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS amb
NOVENTA Y CUATRO CÈNTIMS

89 abril 2026



QUADRE DE PREUS 1
REFORMA UCIP - FASE 1 ( UCIP)

Nº CODI UT RESUM PREU EN LLETRA PREU

0046 PEJ3-JS02 u Treballs pel subministrament, muntatge i connexió
de bateria post tractament instal·lada en cel ras i en-
tre conductes de la marca EVAIR sèrie SMART o
equivalent.
El subministrament inclou.
- Bateria d'aigua muntada entre conductes construï-
da amb xapa d'acer galvanitzat i panell aïllant de
25mm per muntatge en cel ras. Incloent safata
d’acer innoxidable de recollida de condensats.
- Vàlvula 3 vies PN16 – DN15 ref. VZ308E-15 i els
ràcords de connexió.
- Actuador tot/res per vàlvula 3 vies MZ140-230.
- Vàlvules de tall de bola 1/2" AISI316L per la des-
connexió del circuit hidràulic de connexió al equip.
- Maniguet flexible aïllat 3/4" PN10 connexió equip.
- Execució i connexió del desaigua de la safata de
condensats fins al baixant més pròxim amb tub de
PCV de pressió DN32 incloent enllaços de connexió
a la safata, sifó i injert a la canonada de baixant.

677,70

SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS amb SETENTA
CÈNTIMS

0047 PEJ3-JS03 u Treballs pel subministrament, muntatge i connexió
de bateria post tractament instal·lada en cel ras i en-
tre conductes de la marca EVAIR sèrie SMART o
equivalent.
El subministrament inclou.
- Bateria d'aigua muntada entre conductes construï-
da amb xapa d'acer galvanitzat i panell aïllant de
25mm per muntatge en cel ras. Incloent safata
d’acer innoxidable de recollida de condensats.
- Vàlvula 3 vies PN16 – DN15 ref. VZ308E-15 i els
ràcords de connexió.
- Actuador tot/res per vàlvula 3 vies MZ140-230.
- Vàlvules de tall de bola 1/2" AISI316L per la des-
connexió del circuit hidràulic de connexió al equip.
- Maniguet flexible aïllat 3/4" PN10 connexió equip.
- Execució i connexió del desaigua de la safata de
condensats fins al baixant més pròxim amb tub de
PCV de pressió DN32 incloent enllaços de connexió
a la safata, sifó i injert a la canonada de baixant.

720,86

SETECIENTOS VEINTE EUROS amb OCHENTA Y SEIS
CÈNTIMS
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0048 PEJ3-JS04 u Treballs pel subministrament, muntatge i connexió
de bateria post tractament instal·lada en cel ras i en-
tre conductes de la marca EVAIR sèrie SMART o
equivalent.
El subministrament inclou.
- Bateria d'aigua muntada entre conductes construï-
da amb xapa d'acer galvanitzat i panell aïllant de
25mm per muntatge en cel ras. Incloent safata
d’acer innoxidable de recollida de condensats.
- Vàlvula 3 vies PN16 – DN15 ref. VZ308E-15 i els
ràcords de connexió.
- Actuador tot/res per vàlvula 3 vies MZ140-230.
- Vàlvules de tall de bola 1/2" AISI316L per la des-
connexió del circuit hidràulic de connexió al equip.
- Maniguet flexible aïllat 3/4" PN10 connexió equip.
- Execució i connexió del desaigua de la safata de
condensats fins al baixant més pròxim amb tub de
PCV de pressió DN32 incloent enllaços de connexió
a la safata, sifó i injert a la canonada de baixant.

736,05

SETECIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS amb CINCO
CÈNTIMS

0049 PEJ3-JS05 u Treballs pel subministrament, muntatge i connexió
de bateria post tractament instal·lada en cel ras i en-
tre conductes de la marca EVAIR sèrie SMART o
equivalent.
El subministrament inclou.
- Bateria d'aigua muntada entre conductes construï-
da amb xapa d'acer galvanitzat i panell aïllant de
25mm per muntatge en cel ras. Incloent safata
d’acer innoxidable de recollida de condensats.
- Vàlvula 3 vies PN16 – DN15 ref. VZ308E-15 i els
ràcords de connexió.
- Actuador tot/res per vàlvula 3 vies MZ140-230.
- Vàlvules de tall de bola 1/2" AISI316L per la des-
connexió del circuit hidràulic de connexió al equip.
- Maniguet flexible aïllat 3/4" PN10 connexió equip.
- Execució i connexió del desaigua de la safata de
condensats fins al baixant més pròxim amb tub de
PCV de pressió DN32 incloent enllaços de connexió
a la safata, sifó i injert a la canonada de baixant.

792,92

SETECIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS amb NOVENTA
Y DOS CÈNTIMS
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0050 PEJ3-JS06 u Treballs pel subministrament, muntatge i connexió
de bateria post tractament instal·lada en cel ras i en-
tre conductes de la marca EVAIR sèrie SMART o
equivalent.
El subministrament inclou.
- Bateria d'aigua muntada entre conductes construï-
da amb xapa d'acer galvanitzat i panell aïllant de
25mm per muntatge en cel ras. Incloent safata
d’acer innoxidable de recollida de condensats.
- Vàlvula 3 vies PN16 – DN15 ref. VZ308E-15 i els
ràcords de connexió.
- Actuador tot/res per vàlvula 3 vies MZ140-230.
- Vàlvules de tall de bola 1/2" AISI316L per la des-
connexió del circuit hidràulic de connexió al equip.
- Maniguet flexible aïllat 3/4" PN10 connexió equip.
- Execució i connexió del desaigua de la safata de
condensats fins al baixant més pròxim amb tub de
PCV de pressió DN32 incloent enllaços de connexió
a la safata, sifó i injert a la canonada de baixant.

870,25

OCHOCIENTOS SETENTA EUROS amb VEINTICINCO
CÈNTIMS

0051 PEJ3-JS07 u Treballs pel subministrament, muntatge i connexió
de bateria post tractament instal·lada en cel ras i en-
tre conductes de la marca EVAIR sèrie SMART o
equivalent.
El subministrament inclou.
- Bateria d'aigua muntada entre conductes construï-
da amb xapa d'acer galvanitzat i panell aïllant de
25mm per muntatge en cel ras. Incloent safata
d’acer innoxidable de recollida de condensats.
- Vàlvula 3 vies PN16 – DN15 ref. VZ308E-15 i els
ràcords de connexió.
- Actuador tot/res per vàlvula 3 vies MZ140-230.
- Vàlvules de tall de bola 1/2" AISI316L per la des-
connexió del circuit hidràulic de connexió al equip.
- Maniguet flexible aïllat 3/4" PN10 connexió equip.
- Execució i connexió del desaigua de la safata de
condensats fins al baixant més pròxim amb tub de
PCV de pressió DN32 incloent enllaços de connexió
a la safata, sifó i injert a la canonada de baixant.

825,69

OCHOCIENTOS VEINTICINCO EUROS amb SESENTA Y
NUEVE CÈNTIMS
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0052 PEJ3-JS08 u Treballs pel subministrament, muntatge i connexió
de bateria post tractament instal·lada en cel ras i en-
tre conductes de la marca EVAIR sèrie SMART o
equivalent.
El subministrament inclou.
- Bateria d'aigua muntada entre conductes construï-
da amb xapa d'acer galvanitzat i panell aïllant de
25mm per muntatge en cel ras. Incloent safata
d’acer innoxidable de recollida de condensats.
- Vàlvula 3 vies PN16 – DN15 ref. VZ308E-15 i els
ràcords de connexió.
- Actuador tot/res per vàlvula 3 vies MZ140-230.
- Vàlvules de tall de bola 1/2" AISI316L per la des-
connexió del circuit hidràulic de connexió al equip.
- Maniguet flexible aïllat 3/4" PN10 connexió equip.
- Execució i connexió del desaigua de la safata de
condensats fins al baixant més pròxim amb tub de
PCV de pressió DN32 incloent enllaços de connexió
a la safata, sifó i injert a la canonada de baixant.

960,10

NOVECIENTOS SESENTA EUROS amb DIEZ CÈNTIMS

0053 PEJD-9GG2 u Unitat de tractament d'aire per instal·lació interior 
de qualificació higiènica certificada per EUROVENT
segons la norma UNE 100713 per garantir unes
condicions de Classe I segons la mateixa norma i
classificació ISO 7 segons norma UNE
171340:2020. Marca TROX model TKM o equiva-
lent. 
Amb les característiques següents:
- Acabats interiors de tancaments, panell i cargols
d’acer inoxidable.
- Classificació energètica global A+ 2016 en fred.
- Classificació energètica global B 2020 en calor.
- Resistència mecànica segons EN1886: D2(M).
- Estanqueïtat segons EN1886: L1(M) / L2(R).
- Transmitància tèrmica segons EN1886: T2.
- Pont tèrmic segons EN1886: TB2.
- Cabal nominal de 3.979m³/h.
- Equip 100% aire exterior.
- Recuperador estàtic amb una eficiència mínima
del 73% segons ERP equipat amb comporta motorit-
zada.
- Equipada amb ventiladors Plug Fan EC amb pres-
sió estàtica  mínima disponible de 800Pa a la impul-
sió i 400Pa al retorn.
- Configuració de l’equip en disposició higiènica per
assolir la NO RECIRCULACIÓ d’aire.
- Etapa de filtres a la impulsió: G4+F7+F9.
- Etapa de filtres al retorn: F7 .
- Bateria d'aigua 1 freda de 49kW (7/12)  segons
UNE 100713.
- Bateria d’aigua 2 freda de 24kW (7/12)  segons
UNE 100713.
- Bateria d'aigua calenta de 27kW (75/65) segons
UNE 100713.
- Equipada amb silenciadors a la impulsió i al retorn.

26.869,130053 PEJD-9GG2 u Unitat de tractament d'aire per instal·lació interior 
de qualificació higiènica certificada per EUROVENT
segons la norma UNE 100713 per garantir unes
condicions de Classe I segons la mateixa norma i
classificació ISO 7 segons norma UNE
171340:2020. Marca TROX model TKM o equiva-
lent. 
Amb les característiques següents:
- Acabats interiors de tancaments, panell i cargols
d’acer inoxidable.
- Classificació energètica global A+ 2016 en fred.
- Classificació energètica global B 2020 en calor.
- Resistència mecànica segons EN1886: D2(M).
- Estanqueïtat segons EN1886: L1(M) / L2(R).
- Transmitància tèrmica segons EN1886: T2.
- Pont tèrmic segons EN1886: TB2.
- Cabal nominal de 3.979m³/h.
- Equip 100% aire exterior.
- Recuperador estàtic amb una eficiència mínima
del 73% segons ERP equipat amb comporta motorit-
zada.
- Equipada amb ventiladors Plug Fan EC amb pres-
sió estàtica  mínima disponible de 800Pa a la impul-
sió i 400Pa al retorn.
- Configuració de l’equip en disposició higiènica per
assolir la NO RECIRCULACIÓ d’aire.
- Etapa de filtres a la impulsió: G4+F7+F9.
- Etapa de filtres al retorn: F7 .
- Bateria d'aigua 1 freda de 49kW (7/12)  segons
UNE 100713.
- Bateria d’aigua 2 freda de 24kW (7/12)  segons
UNE 100713.
- Bateria d'aigua calenta de 27kW (75/65) segons
UNE 100713.
- Equipada amb silenciadors a la impulsió i al retorn.

26.869,13
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- Equipada amb silenciadors a la impulsió i al retorn.
- Equipada amb enllumenat interior a tots els mò-
duls.
- Portes amb visor circular.
- Polsador d’emergència exterior.
- Interruptor d’enllumenat exterior.
- Quadre elèctric de potència i control incorporat a
l’equip.
El subministrament inclou.
- Subministrament de l’equip per mòduls segons ne-
cessitats d’implantació a la seva ubicació.
- Transport de l’equip.
- Hissat de l’equip per mitjà de grua.
- Emplaçament de l’equip a obra i ensamblat.
- Bancada supletòria metàl·lica per guanyar alçada
de muntatge. Bancada tractada contra corrosió i pin-
tada segons RAL indicat per la DO.
- Execució del desaigua fins a punt baixant més pro-
per.
- Muntatge, conduccions, cablejat i connexió de tots
els sensors i actuadors relatius a l’equip i que no ve-
nen muntats de fàbrica.
- Identificació de tots els sensors, actuadors i mo-
tors segons estàndards habituals del centre o se-
gons indicacions de la DO.
- Posta en marxa considerant la verificació de totes
les senyals del sistema. 
Quadre elèctric.
El subministrament inclou el quadre de potència i
control incorporat al mateix bastidor del climatitza-
dor. Aquest ha de garantir. 
- Grau d’estanqueïtat mínim IP55.
- Seccionador general.
- Entrades de cablejat estanques per mitjà de prem-
sa estopes.
- Proteccions diferencials pels motors EC tipus B
- Proteccions magneto tèrmiques regulables.
- Previsió per endoll de quadre i línia d'enllumenat
de UTA
- Totes les connexions de potència i control mitjan-
çant bornes.
- Controlador lliurament configurable segons estàn-
dards habituals al centre hospitalari
- Fonts d’alimentació, transformador de maniobra,
relés de maniobra, contactors, borns, etiquetat....
- Marc porta esquemes a la porta del quadre.
- Esquemes multifilars.

Elements de regulació i control.
El subministrament de la unitat de tractament d’aire
(UTA) inclou el conjunt de sensors i actuadors de
propi equip ja instal·lats ( tots els que sigui possi-
ble) des de fàbrica. Dels que no es poden incorpo-
rar a fàbrica s’inclou el muntatge a camp, la conduc-
ció, el cablejat, la connexió al quadre elèctric i la
identificació per mitjà de placa serigrafiada de cada
un dels elements.
La relació d’elements de control sensors i actuadors
és la següent:
1u. Controlador Automation Server SpaceLogic Con-

26.869,13
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1u. Controlador Automation Server SpaceLogic Con-
troller AS-B 36 Scalable - SXWASB36PX10001 +
SXWASBINS10001
1u. Sonda Tª + HR exterior TM1SHTCC4
2u. Sonda Tª + HR de conducte SHD101-T5 -
006902381
1u. Sonda CO2 conducte SCD110-H Sens. cond.
CO2-Temp-HR – 5152304000
2u. Transductor pressió diferencial EPP302
2u. Transductor pressió diferencial EPP302 +
VFXP14
2u. Vàlvula 3 vies amb actuador V311 DN50 amb
brida ref. 7311145000
2u. Actuador per vàlvula 3 vies M800 ref.
8800310030 
1u. Vàlvula 3 vies amb actuador V311 DN32 amb
brida ref. 7311137000 
1u. Actuador per vàlvula 3 vies M800 ref.
8800310030 
3u. Actuador per comporta MD20A-24 ref.
8751029000 + 914-1060-000 incloent p.p d’accesso-
ris de muntatge.
6u. Pressòstats SPD910-500Pa ref. 004701070
6u. Sensor de Tª STP100-100 ref. 5123104010 +
9121041000
6u. Transductor de pressió de líquids
SPP110-1600kPa ref. 004702100

26.869,13

VEINTISÉIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE
EUROS amb TRECE CÈNTIMS

0054 PEJD-9GN4 u Unitat de tractament d'aire per instal·lació interior 
de qualificació higiènica certificada per EUROVENT
segons la norma UNE 100713 per garantir unes
condicions de Classe I segons la mateixa norma i
classificació ISO 7 segons norma UNE
171340:2020. Marca TROX model TKM o equiva-
lent. 
Amb les característiques següents:
- Acabats interiors de tancaments, panell i cargols
d’acer inoxidable.
- Classificació energètica global A+ 2016 en fred.
- Classificació energètica global B 2020 en calor.
- Resistència mecànica segons EN1886: D2(M).
- Estanqueïtat segons EN1886: L1(M) / L2(R).
- Transmitància tèrmica segons EN1886: T2.
- Pont tèrmic segons EN1886: TB2.
- Cabal nominal de 8.000m³/h.
- Equip 100% aire exterior.
- Recuperador estàtic amb una eficiència mínima
del 73% segons ERP equipat amb comporta motorit-
zada.
- Equipada amb ventiladors Plug Fan EC amb pres-
sió estàtica  mínima disponible de 900Pa a la impul-
sió i 400Pa al retorn.
- Configuració de l’equip en disposició higiènica per
assolir la NO RECIRCULACIÓ d’aire.
- Etapa de filtres a la impulsió: G4+F7+F9.
- Etapa de filtres al retorn: F7 .

42.470,590054 PEJD-9GN4 u Unitat de tractament d'aire per instal·lació interior 
de qualificació higiènica certificada per EUROVENT
segons la norma UNE 100713 per garantir unes
condicions de Classe I segons la mateixa norma i
classificació ISO 7 segons norma UNE
171340:2020. Marca TROX model TKM o equiva-
lent. 
Amb les característiques següents:
- Acabats interiors de tancaments, panell i cargols
d’acer inoxidable.
- Classificació energètica global A+ 2016 en fred.
- Classificació energètica global B 2020 en calor.
- Resistència mecànica segons EN1886: D2(M).
- Estanqueïtat segons EN1886: L1(M) / L2(R).
- Transmitància tèrmica segons EN1886: T2.
- Pont tèrmic segons EN1886: TB2.
- Cabal nominal de 8.000m³/h.
- Equip 100% aire exterior.
- Recuperador estàtic amb una eficiència mínima
del 73% segons ERP equipat amb comporta motorit-
zada.
- Equipada amb ventiladors Plug Fan EC amb pres-
sió estàtica  mínima disponible de 900Pa a la impul-
sió i 400Pa al retorn.
- Configuració de l’equip en disposició higiènica per
assolir la NO RECIRCULACIÓ d’aire.
- Etapa de filtres a la impulsió: G4+F7+F9.
- Etapa de filtres al retorn: F7 .

42.470,59
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- Etapa de filtres al retorn: F7 .
- Bateria d'aigua 1 freda de 88kW (7/12)  segons
UNE 100713.
- Bateria d’aigua 2 freda de 62kW (7/12)  segons
UNE 100713.
- Bateria d'aigua calenta de 32kW (75/65) segons
UNE 100713.
- Equipada amb silenciadors a la impulsió i al retorn.
- Equipada amb enllumenat interior a tots els mò-
duls.
- Portes amb visor circular.
- Polsador d’emergència exterior.
- Interruptor d’enllumenat exterior.
- Quadre elèctric de potència i control incorporat a
l’equip.
El subministrament inclou.
- Subministrament de l’equip per mòduls segons ne-
cessitats d’implantació a la seva ubicació.
- Transport de l’equip.
- Hissat de l’equip per mitjà de grua.
- Emplaçament de l’equip a obra i ensamblat.
- Bancada supletòria metàl·lica per guanyar alçada
de muntatge. Bancada tractada contra corrosió i pin-
tada segons RAL indicat per la DO.
- Execució del desaigua fins a punt baixant més pro-
per.
- Muntatge, conduccions, cablejat i connexió de tots
els sensors i actuadors relatius a l’equip i que no ve-
nen muntats de fàbrica.
- Identificació de tots els sensors, actuadors i mo-
tors segons estàndards habituals del centre o se-
gons indicacions de la DO.
- Posta en marxa considerant la verificació de totes
les senyals del sistema. 
Quadre elèctric.
El subministrament inclou el quadre de potència i
control incorporat al mateix bastidor del climatitza-
dor. Aquest ha de garantir. 
- Grau d’estanqueïtat mínim IP55.
- Seccionador general.
- Entrades de cablejat estanques per mitjà de prem-
sa estopes.
- Proteccions diferencials pels motors EC tipus B
- Proteccions magneto tèrmiques regulables.
- Previsió per endoll de quadre i línia d'enllumenat
de UTA
- Totes les connexions de potència i control mitjan-
çant bornes.
- Controlador lliurament configurable segons estàn-
dards habituals al centre hospitalari
- Fonts d’alimentació, transformador de maniobra,
relés de maniobra, contactors, borns, etiquetat....
- Marc porta esquemes a la porta del quadre.
- Esquemes multifilars.

Elements de regulació i control.
El subministrament de la unitat de tractament d’aire
(UTA) inclou el conjunt de sensors i actuadors de
propi equip ja instal·lats ( tots els que sigui possi-
ble) des de fàbrica. Dels que no es poden incorpo-

42.470,59
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ble) des de fàbrica. Dels que no es poden incorpo-
rar a fàbrica s’inclou el muntatge a camp, la conduc-
ció, el cablejat, la connexió al quadre elèctric i la
identificació per mitjà de placa serigrafiada de cada
un dels elements.
La relació d’elements de control sensors i actuadors
és la següent:
1u. Controlador Automation Server SpaceLogic Con-
troller AS-B 36 Scalable - SXWASB36PX10001 +
SXWASBINS10001
1u. Sonda Tª + HR exterior TM1SHTCC4
2u. Sonda Tª + HR de conducte SHD101-T5 -
006902381
1u. Sonda CO2 conducte SCD110-H Sens. cond.
CO2-Temp-HR – 5152304000
2u. Transductor pressió diferencial EPP302
2u. Transductor pressió diferencial EPP302 +
VFXP14
2u. Vàlvula 3 vies amb actuador V321 DN65 amb
brida ref. 7312153020 
2u. Actuador per vàlvula 3 vies M800 ref.
8800310030 
1u. Vàlvula 3 vies amb actuador V311 DN32 amb
brida ref. 7311137000 
1u. Actuador per vàlvula 3 vies M800 ref.
8800310030 
3u. Actuador per comporta MD20A-24 ref.
8751029000 + 914-1060-000 incloent p.p d’accesso-
ris de muntatge.
6u. Pressòstats SPD910-500Pa ref. 004701070
6u. Sensor de Tª STP100-100 ref. 5123104010 +
9121041000
6u. Transductor de pressió de líquids
SPP110-1600kPa ref. 004702100

42.470,59

CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA
EUROS amb CINCUENTA Y NUEVE CÈNTIMS

0055 PEJD-9GN8 u Unitat de tractament d'aire per instal·lació d’intempè-
rie de qualificació higiènica certificada per EURO-
VENT segons la norma UNE 100713 per garantir
unes condicions de Classe II segons la mateixa nor-
ma . Marca TROX model X-CUBE o equivalent. 
Amb les característiques següents:
- Classificació energètica global A+ 2016 en fred.
- Classificació energètica global A+ 2023 en calor.
- Resistència mecànica segons EN1886: D1(M).
- Estanqueïtat segons EN1886: L1(M) / L2(R).
- Transmitància tèrmica segons EN1886: T2.
- Pont tèrmic segons EN1886: TB2.
- Cabal nominal de 8.300m³/h.
- Equipada amb ventiladors Plug Fan EC amb pres-
sió estàtica  mínima disponible de 500Pa
- Etapa de filtres a la impulsió: F9.
- Bateria d'aigua freda de 115kW (7/12)  segons
UNE 100713.
- Bateria d'aigua calenta de 81,4kW (75/65) segons
UNE 100713.
- Equipada amb enllumenat interior a tots els mò-

16.721,200055 PEJD-9GN8 u Unitat de tractament d'aire per instal·lació d’intempè-
rie de qualificació higiènica certificada per EURO-
VENT segons la norma UNE 100713 per garantir
unes condicions de Classe II segons la mateixa nor-
ma . Marca TROX model X-CUBE o equivalent. 
Amb les característiques següents:
- Classificació energètica global A+ 2016 en fred.
- Classificació energètica global A+ 2023 en calor.
- Resistència mecànica segons EN1886: D1(M).
- Estanqueïtat segons EN1886: L1(M) / L2(R).
- Transmitància tèrmica segons EN1886: T2.
- Pont tèrmic segons EN1886: TB2.
- Cabal nominal de 8.300m³/h.
- Equipada amb ventiladors Plug Fan EC amb pres-
sió estàtica  mínima disponible de 500Pa
- Etapa de filtres a la impulsió: F9.
- Bateria d'aigua freda de 115kW (7/12)  segons
UNE 100713.
- Bateria d'aigua calenta de 81,4kW (75/65) segons
UNE 100713.
- Equipada amb enllumenat interior a tots els mò-

16.721,20

169 abril 2026



QUADRE DE PREUS 1
REFORMA UCIP - FASE 1 ( UCIP)

Nº CODI UT RESUM PREU EN LLETRA PREU

0055 PEJD-9GN8 u

- Equipada amb enllumenat interior a tots els mò-
duls.
- Portes amb visor circular.
- Polsador d’emergència exterior.
- Interruptor d’enllumenat exterior.
- Quadre elèctric de potència i control incorporat a
l’equip o opcionalment exterior segons configuració
i aprovació de la DO.
El subministrament inclou.
- Subministrament de l’equip per mòduls indepen-
dents segons necessitats d’implantació a la seva
ubicació.
- Transport i ensablament de l’equip al seu emplaça-
ment.
- Emplaçament de l’equip a obra i ensamblat.
- Bancada supletòria metàl·lica per guanyar alçada
de muntatge. Bancada tractada contra corrosió i pin-
tada segons RAL indicat per la DO.
- Execució del desaigua fins a punt baixant més pro-
per.
- Muntatge, conduccions, cablejat i connexió de tots
els sensors i actuadors relatius a l’equip i que no ve-
nen muntats de fàbrica.
- Identificació de tots els sensors, actuadors i mo-
tors segons estàndards habituals del centre o se-
gons indicacions de la DO.
- Posta en marxa considerant la verificació de totes
les senyals del sistema. 
Quadre elèctric.
El subministrament inclou el quadre de potència i
control incorporat al mateix bastidor del climatitza-
dor. Aquest ha de garantir. 
- Grau d’estanqueïtat mínim IP55.
- Seccionador general.
- Entrades de cablejat estanques per mitjà de prem-
sa estopes.
- Proteccions diferencials pels motors EC tipus B
- Proteccions magneto tèrmiques regulables.
- Previsió per endoll de quadre i línia d'enllumenat
de UTA
- Totes les connexions de potència i control mitjan-
çant bornes.
- Controlador lliurament configurable segons estàn-
dards habituals al centre hospitalari
- Fonts d’alimentació, transformador de maniobra,
relés de maniobra, contactors, borns, etiquetat....
- Marc porta esquemes a la porta del quadre.
- Esquemes multifilars.

Elements de regulació i control.
El subministrament de la unitat de tractament d’aire
(UTA) inclou el conjunt de sensors i actuadors de
propi equip ja instal·lats ( tots els que sigui possi-
ble) des de fàbrica. Dels que no es poden incorpo-
rar a fàbrica s’inclou el muntatge a camp, la conduc-
ció, el cablejat, la connexió al quadre elèctric i la
identificació per mitjà de placa serigrafiada de cada
un dels elements.
La relació d’elements de control sensors i actuadors
és la següent:

16.721,20
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és la següent:
1u. Controlador Automation Server SpaceLogic Con-
troller AS-B 36 Scalable - SXWASB36PX10001 +
SXWASBINS10001
1u. Sonda Tª + HR exterior TM1SHTCC4
2u. Sonda Tª + HR de conducte SHD101-T5 -
006902381
2u. Sonda CO2 conducte SCD110-H Sens. cond.
CO2-Temp-HR – 5152304000
2u. Transductor pressió diferencial EPP302
4u. Transductor pressió diferencial EPP302 +
VFXP14
1u. Vàlvula 3 vies amb actuador V321 DN65 amb
brida ref. 7312153020 
1u. Actuador per vàlvula 3 vies M800 ref.
8800310030 
1u. Vàlvula 3 vies amb actuador V311 DN40 amb
brida ref. 7311141000 
1u. Actuador per vàlvula 3 vies M800 ref.
8800310030 
3u. Actuador per comporta MD20A-24 ref.
8751029000 + 914-1060-000 incloent p.p d’accesso-
ris de muntatge.
2u. Pressòstats SPD910-500Pa ref. 004701070
4u. Sensor de Tª STP100-100 ref. 5123104010 +
9121041000
4u. Transductor de pressió de líquids
SPP110-1600kPa ref. 004702100

16.721,20

DIECISÉIS MIL SETECIENTOS VEINTIÚN EUROS amb
VEINTE CÈNTIMS

0056 PEJD-JS01 u Unitat d’extracció DOBLE en 2 pisos per instal·lació
d’intempèrie certificada per EUROVENT segons la
norma UNE 1886 . Marca EVAIR model SMART o
equivalent. 
Amb les característiques següents:
- Classificació energètica global A+ 2016 en fred.
- Classificació energètica global C 2020 en calor.
- Resistència mecànica segons EN1886: D2(M).
- Estanqueïtat segons EN1886: L1(M) / L1(R).
- Transmitància tèrmica segons EN1886: T2.
- Pont tèrmic segons EN1886: TB2.
- Cabal nominal de 1.300m³/h.
- Equipada amb ventiladors Plug Fan EC amb pres-
sió estàtica  mínima disponible de 200Pa.
- Etapa de filtres al retorn: H14
- Reixa d’expulsió amb visera per cada un dels ven-
tiladors.
- Equipada amb enllumenat interior.
- Portes amb visor circular.
- Polsador d’emergència exterior.
- Interruptor d’enllumenat exterior.
- Caixa de connexions exterior incorporada al equip.
El subministrament inclou.
- Subministrament de l’equip per mòduls segons ne-
cessitats d’implantació a la seva ubicació.
- Transport de l’equip.

5.869,450056 PEJD-JS01 u Unitat d’extracció DOBLE en 2 pisos per instal·lació
d’intempèrie certificada per EUROVENT segons la
norma UNE 1886 . Marca EVAIR model SMART o
equivalent. 
Amb les característiques següents:
- Classificació energètica global A+ 2016 en fred.
- Classificació energètica global C 2020 en calor.
- Resistència mecànica segons EN1886: D2(M).
- Estanqueïtat segons EN1886: L1(M) / L1(R).
- Transmitància tèrmica segons EN1886: T2.
- Pont tèrmic segons EN1886: TB2.
- Cabal nominal de 1.300m³/h.
- Equipada amb ventiladors Plug Fan EC amb pres-
sió estàtica  mínima disponible de 200Pa.
- Etapa de filtres al retorn: H14
- Reixa d’expulsió amb visera per cada un dels ven-
tiladors.
- Equipada amb enllumenat interior.
- Portes amb visor circular.
- Polsador d’emergència exterior.
- Interruptor d’enllumenat exterior.
- Caixa de connexions exterior incorporada al equip.
El subministrament inclou.
- Subministrament de l’equip per mòduls segons ne-
cessitats d’implantació a la seva ubicació.
- Transport de l’equip.

5.869,45
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- Transport de l’equip.
- Hissat de l’equip per mitjà de grua.
- Emplaçament de l’equip a obra.
- Bancada supletòria metàl·lica per guanyar alçada
de muntatge. Bancada tractada contra corrosió i pin-
tada segons RAL indicat per la DO.
- Muntatge, conduccions, cablejat i connexió de tots
els sensors i actuadors relatius a l’equip i que no ve-
nen muntats de fàbrica.
- Identificació de tots els sensors, actuadors i mo-
tors segons estàndards habituals del centre o se-
gons indicacions de la DO.
- Posta en marxa considerant la verificació de totes
les senyals del sistema. 
Caixa de connexions elèctriques.
El subministrament inclou PER CADA UN DELS EX-
TRACTORS un quadre incorporat al mateix bastidor
del climatitzador. Aquest ha de garantir. 
- Grau d’estanqueïtat mínim IP55.
- Seccionador general.
- Entrades de cablejat estanques per mitjà de prem-
sa estopes.
- Totes les connexions de potència i control mitjan-
çant bornes.

Elements de regulació i control.
El subministrament de la unitat  inclou el conjunt de
sensors i actuadors de propi equip ja instal·lats (
tots els que sigui possible) des de fàbrica. Dels que
no es poden incorporar a fàbrica s’inclou el muntat-
ge a camp, la conducció, el cablejat, la connexió al
quadre elèctric i la identificació per mitjà de placa
serigrafiada de cada un dels elements.
La relació d’elements de control sensors i actuadors
és la següent:
1u. Controlador Automation Server SpaceLogic Con-
troller AS-B 36 Scalable - SXWASB36PX10001 +
SXWASBINS10001
2u. Transductor pressió diferencial EPP302
2u. Transductor pressió diferencial EPP302 +
VFXP14
2u. Pressòstats SPD910-500Pa ref. 004701070

5.869,45

CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS
amb CUARENTA Y CINCO CÈNTIMS

0057 PEK0-67A8 u Accessoris per a comporta tallafocs amb servomo-
tor de corrent continu a 24 V, fusible termoelèctric i
dos finals de carrera, col·locats a comporta tallafocs

279,29

DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS amb
VEINTINUEVE CÈNTIMS
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0058 PEK3-BY49 u Comporta de regulació de cabal per a conductes
rectangulars, bastiment d'alumini i lamel·les d'alumi-
ni de perfil aerodinàmic, accionament manual, de
600 mm de llargària, 300 mm d'alçària i 120 mm de
fondària, fixada mecànicament
Marca TROX sèrie EN o equivalent

417,69

CUATROCIENTOS DIECISIETE EUROS amb SESENTA Y
NUEVE CÈNTIMS

0059 PEK4-AET6 u Regulador de cabal constant circular d'acer galvanit-
zat de 100 mm de diàmetre, autoregulable electrica-
ment i sonda de pressió dinàmica incorporada,
col.locada i ajustada.
Trox TVE/XXX/Easy o equivalent

223,25

DOSCIENTOS VEINTITRÉS EUROS amb VEINTICINCO
CÈNTIMS

0060 PEK4-JS01 u Regulador de cabal constant circular d'acer galvanit-
zat de 200 mm de diàmetre, autoregulable electrica-
ment i sonda de pressió dinàmica incorporada,
col.locada i ajustada.
Trox TVE/XXX/Easy o equivalent

234,90

DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS amb
NOVENTA CÈNTIMS

0061 PEK4-JS02 u Regulador de cabal constant circular d'acer galvanit-
zat de 160 mm de diàmetre, autoregulable electrica-
ment i sonda de pressió dinàmica incorporada,
col.locada i ajustada.
Trox TVE/XXX/Easy o equivalent

233,02

DOSCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS amb DOS
CÈNTIMS

0062 PEK4-JS03 u Regulador de cabal constant circular d'acer galvanit-
zat de 125 mm de diàmetre, autoregulable electrica-
ment i sonda de pressió dinàmica incorporada,
col.locada i ajustada.
Trox TVE/XXX/Easy o equivalent

226,38

DOSCIENTOS VEINTISÉIS EUROS amb TREINTA Y
OCHO CÈNTIMS

0063 PEK4-JS04 u Comporta de regulació circular amb actuador,
d'acer galvanitzat de 200 mm de diàmetre, controla-
da electricament, col.locada i ajustada.
Trox TVR/XXX/BUSS o equivalent

542,71

QUINIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS amb SETENTA
Y UN CÈNTIMS
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0064 PEK4-JS05 u Comporta de regulació circular amb actuador,
d'acer galvanitzat de 160 mm de diàmetre, controla-
da electricament, col.locada i ajustada.
Trox TVR/XXX/BUSS o equivalent

540,78

QUINIENTOS CUARENTA EUROS amb SETENTA Y
OCHO CÈNTIMS

0065 PEK4-JS06 u Comporta de regulació circular amb actuador,
d'acer galvanitzat de 125 mm de diàmetre, controla-
da electricament, col.locada i ajustada.
Trox TVR/XXX/BUSS o equivalent

535,10

QUINIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS amb DIEZ
CÈNTIMS

0066 PEK4-JS07 u Comporta de regulació circular amb actuador,
d'acer galvanitzat de 100 mm de diàmetre, controla-
da electricament, col.locada i ajustada.
Trox TVR/XXX/BUSS o equivalent

531,54

QUINIENTOS TREINTA Y UN EUROS amb CINCUENTA Y
CUATRO CÈNTIMS

0067 PEK6-FHZY u Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa
d'acer galvanitzat de 300 mm d'amplària i 200 mm
d'alçària col·locada entre els conductes

165,74

CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS amb SETENTA Y
CUATRO CÈNTIMS

0068 PEK6-FI02 u Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa
d'acer galvanitzat de 500 mm d'amplària i 200 mm
d'alçària col·locada entre els conductes

181,08

CIENTO OCHENTA Y UN EUROS amb OCHO CÈNTIMS

0069 PEK6-FI1I u Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa
d'acer galvanitzat de 400 mm d'amplària i 300 mm
d'alçària col·locada entre els conductes

187,26

CIENTO OCHENTA Y SIETE EUROS amb VEINTISÉIS
CÈNTIMS

0070 PEK6-FI4B u Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa
d'acer galvanitzat de 1400 mm d'amplària i 400 mm
d'alçària col·locada entre els conductes

304,56

TRESCIENTOS CUATRO EUROS amb CINCUENTA Y
SEIS CÈNTIMS
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0071 PEKB-JS01 u Subministrament i instal·lació d'unitat terminal amb
filtre absolut marca Koolair o equivalent model
KPA-PDL-H14-457x457x68-DFRO-20 incloent:
- Replanteig, marcatge i tall de cel ras.
- Caixa de plènum portafiltres amb entrada lateral
circular i comporta manual.
- Caixa plènum d'caer galvanitzat pintada per l'inte-
rior i l'exterior amb RAL a definir per DO.
- Presa de pressió per mesurar la colmatació del fil-
tre.
- Filtre terminal d'alta eficiència H14 segons mida
del difussor.
- Difussor rotacional.
- Segellat d'estanqueítat dels components fixes res-
pecte la sala.
- Marcatge i identificació del conjunt.

641,77

SEISCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS amb SETENTA Y
SIETE CÈNTIMS

0072 PEKB-JS02 u Subministrament i instal·lació d'unitat terminal amb
filtre absolut marca Koolair o equivalent model
KPA-PDL-H14-545x545x68-DFRO-24 incloent:
- Replanteig, marcatge i tall de cel ras.
- Caixa de plènum portafiltres amb entrada lateral
circular i comporta manual.
- Caixa plènum d'caer galvanitzat pintada per l'inte-
rior i l'exterior amb RAL a definir per DO.
- Presa de pressió per mesurar la colmatació del fil-
tre.
- Filtre terminal d'alta eficiència H14 segons mida
del difussor.
- Difussor rotacional.
- Segellat d'estanqueítat dels components fixes res-
pecte la sala.
- Marcatge i identificació del conjunt.

729,02

SETECIENTOS VEINTINUEVE EUROS amb DOS CÈNTIMS
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0073 PEKB-JS03 u Subministrament i instal·lació d'unitat terminal amb
filtre absolut marca Koolair o equivalent model
KPA-PDL-H14-545x545x68-DFRO-12 incloent:
- Replanteig, marcatge i tall de cel ras.
- Caixa de plènum portafiltres amb entrada lateral
circular i comporta manual.
- Caixa plènum d'caer galvanitzat pintada per l'inte-
rior i l'exterior amb RAL a definir per DO.
- Presa de pressió per mesurar la colmatació del fil-
tre.
- Filtre terminal d'alta eficiència H14 segons mida
del difussor.
- Difussor rotacional.
- Segellat d'estanqueítat dels components fixes res-
pecte la sala.
- Marcatge i identificació del conjunt.

505,56

QUINIENTOS CINCO EUROS amb CINCUENTA Y SEIS
CÈNTIMS

0074 PEKB-JS04 u Subministrament i instal·lació d'unitat terminal amb
filtre absolut marca Koolair o equivalent model
KPA-PDL-H14-545x545x68-DFRO-16 incloent:
- Replanteig, marcatge i tall de cel ras.
- Caixa de plènum portafiltres amb entrada lateral
circular i comporta manual.
- Caixa plènum d'caer galvanitzat pintada per l'inte-
rior i l'exterior amb RAL a definir per DO.
- Presa de pressió per mesurar la colmatació del fil-
tre.
- Filtre terminal d'alta eficiència H14 segons mida
del difussor.
- Difussor rotacional.
- Segellat d'estanqueítat dels components fixes res-
pecte la sala.
- Marcatge i identificació del conjunt.

718,61

SETECIENTOS DIECIOCHO EUROS amb SESENTA Y UN
CÈNTIMS
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0075 PEKB-JS05 u Subministrament i instal·lació d'unitat terminal amb
filtre absolut marca Koolair o equivalent model
KPA-PDL-H14-1130x230-OV-12 incloent:
- Replanteig, marcatge i tall de cel ras.
- Caixa de plènum portafiltres amb entrada lateral
circular i comporta manual.
- Caixa plènum d'caer galvanitzat pintada per l'inte-
rior i l'exterior amb RAL a definir per DO.
- Presa de pressió per mesurar la colmatació del fil-
tre.
- Filtre terminal d'alta eficiència H14 segons mida
del difussor.
- Difussor rotacional.
- Segellat d'estanqueítat dels components fixes res-
pecte la sala.
- Marcatge i identificació del conjunt.

989,99

NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS amb
NOVENTA Y NUEVE CÈNTIMS

0076 PEKB-JS06 u Difusor rotacional helicoidal Marca Koolair model
DFRA-E-3262 o equivalent. per a impulsió d'aire,
d'aletes deflectores sectoritzades d'ABS, amb placa
frontal rodona de planxa d'acer per mutatge en cel
ras o en sostre modular registrable, acabat lacat
blanc, amb plènum de connexió d'acer galvanitzat
aïllant internament i boca de connexió circular de
249 mm de diàmetre, vertical u horitzontal, amb
comporta de regulació, muntat suspès al sostre.
S'inclou.
- Replanteig, marcatge i tall de cel ras.
- Marcatge i identificació del difussor

219,29

DOSCIENTOS DIECINUEVE EUROS amb VEINTINUEVE
CÈNTIMS

0077 PEKB-JS07 u Difusor rotacional helicoidal Marca Koolair model
DFRA-3260 o equivalent. per a impulsió d'aire, d'ale-
tes deflectores sectoritzades d'ABS, amb placa fron-
tal rodona de planxa d'acer per mutatge en cel ras o
en sostre modular registrable, acabat lacat blanc,
amb plènum de connexió d'acer galvanitzat aïllant
internament i boca de connexió circular  de 249 mm
de diàmetre, vertical u horitzontal, amb comporta de
regulació, muntat suspès al sostre.
S'inclou.
- Replanteig, marcatge i tall de cel ras.
- Marcatge i identificació del difussor

214,25

DOSCIENTOS CATORCE EUROS amb VEINTICINCO
CÈNTIMS
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0078 PEKB-JS08 u Difusor rotacional helicoidal Marca Koolair model
DFRA-2460 o equivalent. per a impulsió d'aire, d'ale-
tes deflectores sectoritzades d'ABS, amb placa fron-
tal rodona de planxa d'acer per mutatge en cel ras o
en sostre modular registrable, acabat lacat blanc,
amb plènum de connexió d'acer galvanitzat aïllant
internament i boca de connexió circular  de 249 mm
de diàmetre, vertical u horitzontal, amb comporta de
regulació, muntat suspès al sostre.
S'inclou.
- Replanteig, marcatge i tall de cel ras.
- Marcatge i identificació del difussor

200,67

DOSCIENTOS EUROS amb SESENTA Y SIETE CÈNTIMS

0079 PEKB-JS10 u Difusor rotacional helicoidal Marca Koolair model
DFRA-2460 o equivalent. per a impulsió d'aire, d'ale-
tes deflectores sectoritzades d'ABS, amb placa fron-
tal rodona de planxa d'acer per mutatge en cel ras o
en sostre modular registrable, acabat lacat blanc,
amb plènum de connexió d'acer galvanitzat aïllant
internament i boca de connexió circular de 249 mm
de diàmetre, vertical u horitzontal, amb comporta de
regulació, muntat suspès al sostre.
S'inclou.
- Replanteig, marcatge i tall de cel ras.
- Marcatge i identificació del difussor

201,80

DOSCIENTOS UN EUROS amb OCHENTA CÈNTIMS

0080 PEKB-JS12 u Difusor rotacional helicoidal Marca Koolair model
DFRA-OV-12-PFL-A-E o equivalent. per a impulsió
d'aire, d'aletes deflectores sectoritzades d'ABS,
amb placa frontal rodona de planxa d'acer per mu-
tatge en cel ras o en sostre modular registrable, aca-
bat lacat blanc, amb plènum de connexió d'acer gal-
vanitzat aïllant internament i boca de connexió circu-
lar de 200 mm de diàmetre, vertical u horitzontal,
amb comporta de regulació, muntat suspès al sos-
tre.
S'inclou.
- Replanteig, marcatge i tall de cel ras.
- Marcatge i identificació del difussor

173,96

CIENTO SETENTA Y TRES EUROS amb NOVENTA Y
SEIS CÈNTIMS

0081 PEKI-JS01 u Reixa d'intempèrie d'aletes horitzontals d'alumini
anoditzat platejat i reixeta de malla metàl·lica, de
1000x1000 mm, aletes en Z i fixada al bastiment i
pintada segons RAL indicat per DO

246,23

DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS amb
VEINTITRÉS CÈNTIMS
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0082 PEKI-JS02 u Reixa d'intempèrie d'aletes horitzontals d'alumini
anoditzat platejat i reixeta de malla metàl·lica, de
800x600 mm, aletes en Z i fixada al bastiment i pin-
tada segons RAL indicat per DO

125,57

CIENTO VEINTICINCO EUROS amb CINCUENTA Y SIETE
CÈNTIMS

0083 PEKI-JS03 u Reixa d'intempèrie circular d'alumini anoditzat plate-
jat i reixeta de malla metàl·lica, de Ø200 mm, amb
visera i reixa i fixada al bastiment i pintada segons
RAL indicat per DO

59,22

CINCUENTA Y NUEVE EUROS amb VEINTIDÓS CÈNTIMS

0084 PEKJ-JS01 u Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fi-
xes horitzontals, d'alumini lacat blanc, de 500x400
mm, d'aletes separades 20 mm, de secció corba 45
°, totes en el mateix sentit i fixada al bastiment,
amb plènum de connexió.
Marca Koolair model 20-45-H-500x400-PE21-A o
equivalent.
Inclou:
- Replanteig, marcatge i tall de cel ras.
- Segellat d'estanqueítat dels components fixes res-
pecte la sala.
- Marcatge i identificació del conjunt.

144,90

CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS amb NOVENTA
CÈNTIMS

0085 PEKJ-JS02 u Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fi-
xes horitzontals, d'alumini lacat blanc, de 400x100
mm, d'aletes separades 20 mm, de secció corba 45
°, totes en el mateix sentit i fixada al bastiment,
amb plènum de connexió.
Marca Koolair model 20-45-H-400x100-PE21-A o
equivalent.
Inclou:
- Replanteig, marcatge i tall de cel ras.
- Segellat d'estanqueítat dels components fixes res-
pecte la sala.
- Marcatge i identificació del conjunt.

98,06

NOVENTA Y OCHO EUROS amb SEIS CÈNTIMS
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0086 PEKJ-JS03 u Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fi-
xes horitzontals, d'alumini lacat blanc, de 300x200
mm, d'aletes separades 20 mm, de secció corba 45
°, totes en el mateix sentit i fixada al bastiment,
amb plènum de connexió.
Marca Koolair model 20-45-H-300x200-PE21-A o
equivalent.
Inclou:
- Replanteig, marcatge i tall de cel ras.
- Segellat d'estanqueítat dels components fixes res-
pecte la sala.
- Marcatge i identificació del conjunt.

144,38

CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS amb TREINTA Y
OCHO CÈNTIMS

0087 PEKJ-JS04 u Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fi-
xes horitzontals, d'alumini lacat blanc, de 300x100
mm, d'aletes separades 20 mm, de secció corba 45
°, totes en el mateix sentit i fixada al bastiment,
amb plènum de connexió.
Marca Koolair model 20-45-H-300x100-PE21-A o
equivalent.
Inclou:
- Replanteig, marcatge i tall de cel ras.
- Segellat d'estanqueítat dels components fixes res-
pecte la sala.
- Marcatge i identificació del conjunt.

64,41

SESENTA Y CUATRO EUROS amb CUARENTA Y UN
CÈNTIMS

0088 PEKJ-JS05 u Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fi-
xes horitzontals, d'alumini lacat blanc, de 200x200
mm, d'aletes separades 20 mm, de secció corba 45
°, totes en el mateix sentit i fixada al bastiment,
amb plènum de connexió.
Marca Koolair model 20-45-H-200x200-PE21-A o
equivalent.
Inclou:
- Replanteig, marcatge i tall de cel ras.
- Segellat d'estanqueítat dels components fixes res-
pecte la sala.
- Marcatge i identificació del conjunt.

71,33

SETENTA Y UN EUROS amb TREINTA Y TRES CÈNTIMS
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0089 PEKJ-JS06 u Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fi-
xes horitzontals, d'alumini lacat blanc, de 200x200
mm, d'aletes separades 20 mm, de secció corba 45
°, totes en el mateix sentit i fixada al bastiment,
amb plènum de connexió.
Marca Koolair model 20-45-H-300x300-PE21-A o
equivalent.
Inclou:
- Replanteig, marcatge i tall de cel ras.
- Segellat d'estanqueítat dels components fixes res-
pecte la sala.
- Marcatge i identificació del conjunt.

91,23

NOVENTA Y UN EUROS amb VEINTITRÉS CÈNTIMS

0090 PEKL-JS01 u Reixeta d'impulsió o retorn llineal de lames fixes a
45º pintada en blanc de 300x100 mm, incloent marc
de muntatge i comporta de regulació de cabal.
Marca Koolair 31-45-300x100-MM-O o equivalent
S'inclou.
- Replanteig, marcatge i tall de cel ras.
- Marcatge i identificació del difussor

46,13

CUARENTA Y SEIS EUROS amb TRECE CÈNTIMS

0091 PEKL-JS02 u Reixeta d'impulsió o retorn lineal de lames fixes a
45º pintada en blanc de 400x100 mm, incloent marc
de muntatge i comporta de regulació de cabal.
Marca Koolair 31-45-400x100-MM-O o equivalent
S'inclou.
- Replanteig, marcatge i tall de cel ras.
- Marcatge i identificació del difussor

69,34

SESENTA Y NUEVE EUROS amb TREINTA Y CUATRO
CÈNTIMS

0092 PEKL-JS03 u Reixeta d'impulsió o retorn lineal de lames fixes a
45º pintada en blanc de 200x100 mm, incloent marc
de muntatge i comporta de regulació de cabal.
Marca Koolair 31-45-200x100-MM-O o equivalent
S'inclou.
- Replanteig, marcatge i tall de cel ras.
- Marcatge i identificació del difussor

40,94

CUARENTA EUROS amb NOVENTA Y CUATRO CÈNTIMS
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0093 PEKL-JS06 u Reixeta de retorn lineal de lames fixes a 45º pintada
en blanc de 200x200 mm, incloent marc de muntat-
ge i comporta de regulació de cabal.
Marca Koolair 20-45-200x200-MM-O o equivalent
S'inclou.
- Replanteig, marcatge i tall de cel ras.
- Marcatge i identificació del difussor

37,58

TREINTA Y SIETE EUROS amb CINCUENTA Y OCHO
CÈNTIMS

0094 PEKL-JS07 u Reixeta de retorn lineal de lames fixes a 45º pintada
en blanc de 300x100 mm, incloent marc de muntat-
ge i comporta de regulació de cabal.
Marca Koolair 20-45-300x100-MM-O o equivalent
S'inclou.
- Replanteig, marcatge i tall de cel ras.
- Marcatge i identificació del difussor

36,28

TREINTA Y SEIS EUROS amb VEINTIOCHO CÈNTIMS

0095 PEKL-JS08 u Reixeta de retorn lineal de lames fixes a 45º pintada
en blanc de 300x200 mm, incloent marc de muntat-
ge i comporta de regulació de cabal.
Marca Koolair 20-45-300x200-MM-O o equivalent
S'inclou.
- Replanteig, marcatge i tall de cel ras.
- Marcatge i identificació del difussor

42,76

CUARENTA Y DOS EUROS amb SETENTA Y SEIS
CÈNTIMS

0096 PEKL-JS10 u Reixeta de retorn lineal de lames fixes a 45º pintada
en blanc de 500x400 mm, incloent marc de muntat-
ge i comporta de regulació de cabal.
Marca Koolair 20-45-500x400-MM-O o equivalent
S'inclou.
- Replanteig, marcatge i tall de cel ras.
- Marcatge i identificació del difussor

64,95

SESENTA Y CUATRO EUROS amb NOVENTA Y CINCO
CÈNTIMS

0097 PEKM-JS01 u Reixeta de retorn d'aletes horitzontals pintada blan-
ca RAL-9010 amb plènum de connexió lateral i com-
porta de regulacó incorporada fixada a bastimens
sobre cel ras. 
Marca Koolair 2045H o equivalent

103,17

CIENTO TRES EUROS amb DIECISIETE CÈNTIMS
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0098 PEKM-JS02 u Reixeta de retorn d'aletes horitzontals pintada blan-
ca RAL-9010 amb plènum de connexió lateral i com-
porta de regulacó incorporada fixada a bastimens
sobre cel ras. 
Marca Koolair 2045H o equivalent

122,18

CIENTO VEINTIDÓS EUROS amb DIECIOCHO CÈNTIMS

0099 PEM6-B65Y u Ventilador en línia per a conducte circular amb cos
extraible de material plàstic per a un diàmetre de
150 mm, motor monofàsic de dos velocitats, IP X4,
60 W de potència absorbida per a un cabal màxim
de 550 m3/h, nivell de pressió sonora de 30 a 35
dbA, muntat en el conducte

143,28

CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS amb VEINTIOCHO
CÈNTIMS

0100 PEM6-B665 u Ventilador en línia per a conducte circular amb cos
extraible de material plàstic per a un diàmetre de
200 mm, motor monofàsic d'una velocitat, IP X4,
150 W de potència absorbida per a un cabal màxim
de 1060 m3/h, nivell de pressió sonora de 35 a 40
dbA, amb temporitzador, d'eficiència energètica se-
gons REGLAMENTO (UE) 327/2011, muntat en el
conducte

205,73

DOSCIENTOS CINCO EUROS amb SETENTA Y TRES
CÈNTIMS

0101 PEM6-JS01 u Subministrament i muntatge de caixa extractora per
muntar entre conductes rectacgulars o circular. 
Completament instal·lada.
Sodeca CL/PLUS/EC-7040 o equivalent.
Inclou:
- Caixa envolvent acústica de panell de chapa
d'acer galvanitzat i 40mm d'aïllament.
- Tapa de registre abatible.
- Motor EC d'ata eficiència regulable 0-10V

1.816,43

MIL OCHOCIENTOS DIECISÉIS EUROS amb CUARENTA
Y TRES CÈNTIMS

0102 PEN1-9G6G u Caixa portafiltres aïllada de panell sandvitx d'alumi-
ni, de 425x730x850 mm, per a muntar entre conduc-
tes o als extrems del circuit, amb capacitat per a 1
filtre de 595x287 mm i de 292 mm de gruix com a
màxim, amb accessibilitat lateral, col.locada

224,91

DOSCIENTOS VEINTICUATRO EUROS amb NOVENTA Y
UN CÈNTIMS

309 abril 2026



QUADRE DE PREUS 1
REFORMA UCIP - FASE 1 ( UCIP)

Nº CODI UT RESUM PREU EN LLETRA PREU

0103 PEP6-8FV1 u Boca d'extracció de 160 mm de diàmetre de conne-
xió i 200 mm de diàmetre exterior, d'acer galvanit-
zat amb acabat pintat, fixada amb cargols a paret o
sostre i ajustada a cabals de sortida

30,89

TREINTA EUROS amb OCHENTA Y NUEVE CÈNTIMS

0104 PEP6-8FV3 u Boca d'extracció de 100 mm de diàmetre de conne-
xió i 140 mm de diàmetre exterior, d'acer galvanit-
zat amb acabat pintat, fixada amb cargols a paret o
sostre i ajustada a cabals de sortida

23,01

VEINTITRÉS EUROS amb UN CÈNTIMS

0105 PEU9-10QL8 u Manòmetre per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfe-
ra de 100 mm i rosca de connexió de 1/2" G, ins-
tal·lat

22,82

VEINTIDÓS EUROS amb OCHENTA Y DOS CÈNTIMS

0106 PEUC-51AT u Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de
posició vertical i vàlvula d'obturació incorporada,
amb rosca de 3/8" de diàmetre, roscat

14,75

CATORCE EUROS amb SETENTA Y CINCO CÈNTIMS

0107 PEUE-6YPS u Termòmetre bimetàl·lic, amb beina de 1/2" de dià-
metre, d'esfera de 100 mm, de <= 120°C, col·locat
roscat

21,46

VEINTIÚN EUROS amb CUARENTA Y SEIS CÈNTIMS

319 abril 2026



QUADRE DE PREUS 1
REFORMA UCIP - FASE 1 ( UCIP)

Nº CODI UT RESUM PREU EN LLETRA PREU

0108 PEV4-6SV5 u Controlador DDC per a regulació i control d'instal·la-
cions, amb processador i memòria, programació
anual, comunicació amb bus de dades i 20 punts
d'entrada i sortida, instal·lat i connectat
Marca Schneider ref. SXWRCF16A10003 + ref.
SXWRPCCOV10001 o equivalent
Instal·lat dins quadre elèctric de tipus modul·lar
amb capacitat sufient per allotjar el controladors i
els elements auxiliars. Incloent:
- Envolvent plàstic tipus modul·lar amb tapa
- Controlador.
- Petit material del quadre: cargoleria, borns, barra
de terres, cablejat intern.
- Enginyeria de disseny del quadre, elaboració d'es-
quema multifilar i lliurament de còpia en paper i digi-
tal al client.
- Proves FAT i lliurament del certificat CE i de pro-
ves elèctriques del quadre segons EIC
- Treballs pel posicionament del quadre i la la con-
nexió i marcatge de les línies de camp que es con-
necten al quadre (marcatge de cada línia d'entrada,
sortida , cablet de cada una de les mangueres i mar-
catge de tot el cablejat del quadre).
Tot inclòs i en funcionament ( mà d'obra, petits tre-
balls d'obra civil, transport, accessoris auxiliars,
grues, col·locació en ubicació definitiva, materials
de construcció i provat).

385,41

TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS amb
CUARENTA Y UN CÈNTIMS

329 abril 2026



QUADRE DE PREUS 1
REFORMA UCIP - FASE 1 ( UCIP)

Nº CODI UT RESUM PREU EN LLETRA PREU

0109 PEV4-JS03 u Subministrament i muntatge de quadre de control
FASE 2 format per.
- Envolvent metàl·lic per muntatge a paret marca
Schneider gamma CRN o equivalent amn capacitat
suficient pel muntatge del controlador, elements au-
xiliars de maniobra i control així com tots els borns
de connexió. Preveure un 30% d'espai de reserva.
- Controlador Automation Server SpaceLogic Con-
troller AS-B 36 Scalable ref. SXWASB36PX10001
- LLicència ASB Bundle - Standard ref. SXWSWXB-
BU010SD
- Kit connectors ref. SXWASBCON10001    
- Petit material del quadre: cargoleria, borns, barra
de terres, cablejat intern.
- Enginyeria de disseny del quadre, elaboració d'es-
quema multifilar i lliurament de còpia en paper i digi-
tal al client.
- Proves FAT i lliurament del certificat CE i de pro-
ves elèctriques del quadre segons EIC
- Treballs pel posicionament del quadre i la la con-
nexió i marcatge de les línies de camp que es con-
necten al quadre (marcatge de cada línia d'entrada,
sortida , cablet de cada una de les mangueres i mar-
catge de tot el cablejat del quadre).
Tot inclòs i en funcionament ( mà d'obra, petits tre-
balls d'obra civil, transport, accessoris auxiliars,
grues, col·locació en ubicació definitiva, materials
de construcció i provat).

1.601,03

MIL SEISCIENTOS UN EUROS amb TRES CÈNTIMS

339 abril 2026



QUADRE DE PREUS 1
REFORMA UCIP - FASE 1 ( UCIP)

Nº CODI UT RESUM PREU EN LLETRA PREU

0110 PEV4-JS04 u Subministrament i muntatge de quadre de control
FASE1 format per.
1u.  Envolvent metàl·lic per muntatge a paret marca
Schneider gamma CRN o equivalent amn capacitat
suficient pel muntatge del controlador, elements au-
xiliars de maniobra i control així com tots els borns
de connexió. Preveure un 30% d'espai de reserva.
CRN1210/300 + MM1210 o superior.
2u. Automation Server SpaceLogic Controller AS-P
Secure Boot (HW) ref. SXWASPSBX10001 + 2u.
Base eléctrica para Automation Server Premium
SXWTBASW110002
1u. ASP Bundle - Enhanced (100 Connected Pro-
ducts) ref. SXWSWXBU0000EN
3u. Fuente Alimentación SXW 24VAC/VDC
ref.SXWPS24VX10001 + 3u. Base eléctrica para
Fuente de Alimentación SXW ref.
SXWTBPSW110001
1u. Activación de Modbus - SpaceLogic AS-P Ser-
ver ref. SXWSWX000MBRTU
11u. Módulo de E/S SXW 16 DI ref. SXW-
DI16XX10001
6u. Módulo de E/S SXW 16 UI ref. SX-
WUI16XX10001
2u. Módulo de E/S SXW 8 AO ref. SXWA-
OV8XX10001
12u. Módulo de E/S SXW 12 DO ref. SXW-
DOA12X10001
31u. Base eléctrica para módulos SXW ref. SXWT-
BIOW110001
- Petit material del quadre: cargoleria, borns, barra
de terres, cablejat intern.
- Enginyeria de disseny del quadre, elaboració d'es-
quema multifilar i lliurament de còpia en paper i digi-
tal al client.
- Proves FAT i lliurament del certificat CE i de pro-
ves elèctriques del quadre segons EIC
- Treballs pel posicionament del quadre i la la con-
nexió i marcatge de les línies de camp que es con-
necten al quadre (marcatge de cada línia d'entrada,
sortida , cablet de cada una de les mangueres i mar-
catge de tot el cablejat del quadre).
Tot inclòs i en funcionament ( mà d'obra, petits tre-
balls d'obra civil, transport, accessoris auxiliars,
grues, col·locació en ubicació definitiva, materials
de construcció i provat).

15.301,36

QUINCE MIL TRESCIENTOS UN EUROS amb TREINTA Y
SEIS CÈNTIMS

0111 PEV5-H9VA u Termòstat electronic d'ambient, per a fan-coil 4
tubs, amb accessoris de muntatge, muntat i connec-
tat
Marca Schneider model SXWSBTHXXSXX amb
frontal ref. SXWSCDXSELXX o equivalent 

233,34

DOSCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS amb TREINTA Y
CUATRO CÈNTIMS

349 abril 2026



QUADRE DE PREUS 1
REFORMA UCIP - FASE 1 ( UCIP)

Nº CODI UT RESUM PREU EN LLETRA PREU
DOSCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS amb TREINTA Y
CUATRO CÈNTIMS

0112 PEV5-JS01 u Subministrament i muntatge de transductor de pres-
sió sobre sostre mort i en muntatge superficial. 
Inclou el suport de l'equip, el tubbing i les preses de
captura de presions de sales segons indicacions de
DO.
Marca Schneider model EPP302 o equivalent 

157,27

CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS amb VEINTISIETE
CÈNTIMS

0113 PEV5-JS02 u Subministrament i muntatge de sensor de tempera-
tura en muntatge superficial. 
Marca Schneider model SLAWXXX o equivalent 

33,70

TREINTA Y TRES EUROS amb SETENTA CÈNTIMS

0114 PEV5-JS04 u Termòstat electronic d'ambient, per a bateria post
tractament, amb accessoris de muntatge, muntat i
connectat
Marca Schneider model SLABTX2 o equivalent 

182,59

CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS amb CINCUENTA Y
NUEVE CÈNTIMS

0115 PEV5-JS05 u Subministrament i muntatge de transductor de pres-
sió sobre sostre mort i en muntatge superficial. 
Inclou el suport de l'equip, el tubbing i les preses de
captura de presions de sales segons indicacions de
DO.
Marca Schneider model SPD910-1000Pa ref.
004701080 o equivalent 

47,72

CUARENTA Y SIETE EUROS amb SETENTA Y DOS
CÈNTIMS

359 abril 2026



QUADRE DE PREUS 1
REFORMA UCIP - FASE 1 ( UCIP)

Nº CODI UT RESUM PREU EN LLETRA PREU

0116 PEVA-JS01 u Treballs per part d'una entitat externa dels box de la
unitat UCIP per una classificació ISO 7 segons UNE
171340:2020
Inclou:
- Realització de l'assaig de determinació de la con-
centració de partícules contingudes en l'aire amb
una mida mínima compresa entre 0,1 µm i 5 µm,
sobre un mínim de tres mostres, segons
UNE-100713 i UNE-EN ISO 14644-1 i UNE
171340:2020
- Realització de l'assaig d'avaluació de la quantitat
d'aire primari aportat a la sala neta i la quantitat de
vegades que l'aire interior ha de passar per les eta-
pes de filtració per mantenir un nivell d'higiene
adient, segons UNE 100713 i UNE 171340:2020
- Realització d'assaig d'avaluació de la capacitat de
la instal·lació de mantenir el nivell de temperatura i
humitat de l'aire dintre dels límits fixats, mínim dos
punts de medició per sala, segons UNE 100713 i
UNE 171340:2020
- Realització d'assaig de sobrepressió per a verifica-
ció de la capacitat de la instal·lació de mantenir la
pressió específica entre box UXIP o la sala neta i
els espais que l'envolten, assaig de circulació de l'ai-
re per a comprovació de que l'intercanvi d'aire entre
la sala neta i els àmbits adjacents es produeix en la
direcció correcta i assaig de determinació de la velo-
citat de l'aire al local, mínim dos punts de medició
per sala, segons UNE 100713
- Realització d'assaig de pressió sonora en box
UCIP, segons UNE 100713
- Realització d'assaig de determinació de l'estanqui-
tat dels filtres absoluts, procediment d'escombratge
de fuites per etapa, segons UNE 100713
- Lliurament de les proves, assajos i certificats.

1.136,60

MIL CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS amb SESENTA
CÈNTIMS

0117 PEVA-JS02 u Legalització de la instal·lació de baixa tensió davant
tots els organismes oficials pertinents fins a la seva
autorització de posada en marxa, inclou la confec-
ció de la butlleta d'instal·lació, projecte i certificat fi-
nal d'obra i instal·lació. Queden inclosos visats pel
col·legi professional corresponent, així com la docu-
mentació ´´As-Built´´, manuals, catàlegs i certificats
pertinents. S'inclou els tràmits i taxes a abonar da-
vant els organismes públics.

1.037,36

MIL TREINTA Y SIETE EUROS amb TREINTA Y SEIS
CÈNTIMS

369 abril 2026



QUADRE DE PREUS 1
REFORMA UCIP - FASE 1 ( UCIP)

Nº CODI UT RESUM PREU EN LLETRA PREU

0118 PEVA-JS03 u Treballs de neteja  seqüencial segons indicacions
de DO i de l'empresa externa de validacions de les
dependències classificades per la seva posterior va-
lidació.
Incloent la neteja i desinfecció de totes les superfí-
cies i elements presents a les sales. Començant per
les sales més netes cap a les sales o zones més
brutes.

660,28

SEISCIENTOS SESENTA EUROS amb VEINTIOCHO
CÈNTIMS

0119 PEVC-H7JS u Termòstat bimetàl·lic d'ambient anal·lògic, per a
ventil·lador, amb accessoris de muntatge superfi-
cial, muntat i connectat
Inclou cablejat de línia de maniobra i connexió a
equip.

33,69

TREINTA Y TRES EUROS amb SESENTA Y NUEVE
CÈNTIMS

0120 PF1A-DURA m Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb
acer S195 T, d'1" de mida de rosca (diàmetre exte-
rior especificat=33,7 mm i DN=25 mm), sèrie M se-
gons UNE-EN 10255, soldat, amb grau de dificultat
mitjà i col·locat superficialment.Pintat amb  capa
d'imprimació antioxidant. 
S'inclou part proporcional d'accessoris, elements de
muntatge i elements de suportació de la canonada.

16,63

DIECISÉIS EUROS amb SESENTA Y TRES CÈNTIMS

0121 PF1A-DURB m Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb
acer S195 T, d'1"1/4 de mida de rosca (diàmetre ex-
terior especificat=42,4 mm i DN=32 mm), sèrie M
segons UNE-EN 10255, soldat, amb grau de dificul-
tat mitjà i col·locat superficialment.Pintat amb  capa
d'imprimació antioxidant. 
S'inclou part proporcional d'accessoris, elements de
muntatge i elements de suportació de la canonada.

22,38

VEINTIDÓS EUROS amb TREINTA Y OCHO CÈNTIMS

0122 PF1A-DURD m Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb
acer S195 T, de 2" de mida de rosca (diàmetre exte-
rior especificat=60,3 mm i DN=50 mm), sèrie M se-
gons UNE-EN 10255, soldat, amb grau de dificultat
mitjà i col·locat superficialment.Pintat amb  capa
d'imprimació antioxidant. 
S'inclou part proporcional d'accessoris, elements de
muntatge i elements de suportació de la canonada.

36,87

TREINTA Y SEIS EUROS amb OCHENTA Y SIETE
CÈNTIMS

379 abril 2026



QUADRE DE PREUS 1
REFORMA UCIP - FASE 1 ( UCIP)

Nº CODI UT RESUM PREU EN LLETRA PREU

0123 PF1A-DURE m Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb
acer S195 T, de 2"1/2 de mida de rosca (diàmetre
exterior especificat=76,1 mm i DN=65 mm), sèrie M
segons UNE-EN 10255, soldat, amb grau de dificul-
tat mitjà i col·locat superficialment. Pintat amb  capa
d'imprimació antioxidant. 
S'inclou part proporcional d'accessoris, elements de
muntatge i elements de suportació de la canonada.

47,72

CUARENTA Y SIETE EUROS amb SETENTA Y DOS
CÈNTIMS

0124 PF22-AIG5 m Tub d'acer E190 galvanitzat amb soldadura longitu-
dinal, de 35 mm de diàmetre exterior i d'1,5 mm de
gruix de paret, segons UNE-EN 10305-3, unió a
pressió, amb grau de dificultat mitjà i col·locat super-
ficialment

9,98

NUEVE EUROS amb NOVENTA Y OCHO CÈNTIMS

0125 PF22-AIHH m Tub d'acer E190 galvanitzat amb soldadura longitu-
dinal, de 55 mm de diàmetre exterior i d'1,5 mm de
gruix de paret, segons UNE-EN 10305-3, unió a
pressió, amb grau de dificultat mitjà i col·locat super-
ficialment

15,30

QUINCE EUROS amb TREINTA CÈNTIMS

0126 PF42-65DN m Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb solda-
dura longitudinal, de 15 mm de diàmetre exterior i
0,6 mm de gruix de paret, sèrie 1 segons UNE-EN
10312, unió a pressió, amb grau de dificultat mitjà i
col·locat superficialment

6,23

SEIS EUROS amb VEINTITRÉS CÈNTIMS

0127 PF42-65H8 m Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb solda-
dura longitudinal, de 18 mm de diàmetre exterior i
0,7 mm de gruix de paret, sèrie 1 segons UNE-EN
10312, unió a pressió, amb grau de dificultat mitjà i
col·locat superficialment

7,52

SIETE EUROS amb CINCUENTA Y DOS CÈNTIMS

0128 PF42-65H9 m Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb solda-
dura longitudinal, de 22 mm de diàmetre exterior i
0,7 mm de gruix de paret, sèrie 1 segons UNE-EN
10312, unió a pressió, amb grau de dificultat mitjà i
col·locat superficialment

8,23

OCHO EUROS amb VEINTITRÉS CÈNTIMS

389 abril 2026



QUADRE DE PREUS 1
REFORMA UCIP - FASE 1 ( UCIP)

Nº CODI UT RESUM PREU EN LLETRA PREU

0129 PF42-65HA m Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb solda-
dura longitudinal, de 28 mm de diàmetre exterior i
0,8 mm de gruix de paret, sèrie 1 segons UNE-EN
10312, unió a pressió, amb grau de dificultat mitjà i
col·locat superficialment

10,19

DIEZ EUROS amb DIECINUEVE CÈNTIMS

0130 PF42-65HD m Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb solda-
dura longitudinal, de 35 mm de diàmetre exterior i 1
mm de gruix de paret, sèrie 1 segons UNE-EN
10312, unió a pressió, amb grau de dificultat mitjà i
col·locat superficialment

14,10

CATORCE EUROS amb DIEZ CÈNTIMS

0131 PF42-65HG m Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb solda-
dura longitudinal, de 42 mm de diàmetre exterior i
1,2 mm de gruix de paret, sèrie 1 segons UNE-EN
10312, unió a pressió, amb grau de dificultat mitjà i
col·locat superficialment

19,55

DIECINUEVE EUROS amb CINCUENTA Y CINCO
CÈNTIMS

0132 PF42-65HH m Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb solda-
dura longitudinal, de 54 mm de diàmetre exterior i
1,2 mm de gruix de paret, sèrie 1 segons UNE-EN
10312, unió a pressió, amb grau de dificultat mitjà i
col·locat superficialment

24,27

VEINTICUATRO EUROS amb VEINTISIETE CÈNTIMS

0133 PF42-65HK m Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb solda-
dura longitudinal, de 54 mm de diàmetre exterior i
1,5 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons UNE-EN
10312, unió a pressió, amb grau de dificultat mitjà i
col·locat superficialment

26,01

VEINTISÉIS EUROS amb UN CÈNTIMS

399 abril 2026



QUADRE DE PREUS 1
REFORMA UCIP - FASE 1 ( UCIP)

Nº CODI UT RESUM PREU EN LLETRA PREU

0134 PF55-6RYQ m Tub de coure R250 (semidur) 35 mm de diàmetre
nominal i de gruix 1,5 mm, segons norma UNE-EN
13348, soldat per capil·laritat amb soldadura forta
(T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat su-
perficialment.
Canonada de coure classe dura, no arsenical, neta i
desgreixada per a gasos medicinals, segons
EN-13348 de 10 mm de diàmetre soldada amb vare-
ta aliatge de plata>30%, A.P.F. lliure de cadmi (ISO
17672) i amb 
p.p. d'accessoris i elements de sustentació me-
tàl·lics per a diversos gasos i abraçadores anti elec-
trostàtiques; completament instal·lada, senyalitzada
amb el nom/símbol del gas i sentit del flux, provada
i funcionant 
conforme a la normativa UNE-EN ISO 7396-1 "Siste-
mes de canalització de gasos medicinals: Part 1:
Sistemes de canalització per a gasos medicinals
comprimits i de buit".

35,20

TREINTA Y CINCO EUROS amb VEINTE CÈNTIMS

0135 PF55-6RYR m Tub de coure R250 (semidur) 28 mm de diàmetre
nominal i de gruix 1,5 mm, segons norma UNE-EN
13348, soldat per capil·laritat amb soldadura forta
(T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat su-
perficialment.
Canonada de coure classe dura, no arsenical, neta i
desgreixada per a gasos medicinals, segons
EN-13348 de 10 mm de diàmetre soldada amb vare-
ta aliatge de plata>30%, A.P.F. lliure de cadmi (ISO
17672) i amb 
p.p. d'accessoris i elements de sustentació me-
tàl·lics per a diversos gasos i abraçadores anti elec-
trostàtiques; completament instal·lada, senyalitzada
amb el nom/símbol del gas i sentit del flux, provada
i funcionant 
conforme a la normativa UNE-EN ISO 7396-1 "Siste-
mes de canalització de gasos medicinals: Part 1:
Sistemes de canalització per a gasos medicinals
comprimits i de buit".

34,03

TREINTA Y CUATRO EUROS amb TRES CÈNTIMS

409 abril 2026



QUADRE DE PREUS 1
REFORMA UCIP - FASE 1 ( UCIP)

Nº CODI UT RESUM PREU EN LLETRA PREU

0136 PF55-6RYT m Tub de coure R250 (semidur) 12 mm de diàmetre
nominal i de gruix 1 mm, segons norma UNE-EN
13348, soldat per capil·laritat amb soldadura forta
(T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat su-
perficialment.
Canonada de coure classe dura, no arsenical, neta i
desgreixada per a gasos medicinals, segons
EN-13348 de 10 mm de diàmetre soldada amb vare-
ta aliatge de plata>30%, A.P.F. lliure de cadmi (ISO
17672) i amb 
p.p. d'accessoris i elements de sustentació me-
tàl·lics per a diversos gasos i abraçadores anti elec-
trostàtiques; completament instal·lada, senyalitzada
amb el nom/símbol del gas i sentit del flux, provada
i funcionant 
conforme a la normativa UNE-EN ISO 7396-1 "Siste-
mes de canalització de gasos medicinals: Part 1:
Sistemes de canalització per a gasos medicinals
comprimits i de buit".

20,78

VEINTE EUROS amb SETENTA Y OCHO CÈNTIMS

0137 PF55-6RYU m Tub de coure R250 (semidur) 10 mm de diàmetre
nominal i de gruix 1 mm, segons norma UNE-EN
13348, soldat per capil·laritat amb soldadura forta
(T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat su-
perficialment.
Canonada de coure classe dura, no arsenical, neta i
desgreixada per a gasos medicinals, segons
EN-13348 de 10 mm de diàmetre soldada amb vare-
ta aliatge de plata>30%, A.P.F. lliure de cadmi (ISO
17672) i amb 
p.p. d'accessoris i elements de sustentació me-
tàl·lics per a diversos gasos i abraçadores anti elec-
trostàtiques; completament instal·lada, senyalitzada
amb el nom/símbol del gas i sentit del flux, provada
i funcionant 
conforme a la normativa UNE-EN ISO 7396-1 "Siste-
mes de canalització de gasos medicinals: Part 1:
Sistemes de canalització per a gasos medicinals
comprimits i de buit".

19,88

DIECINUEVE EUROS amb OCHENTA Y OCHO CÈNTIMS

419 abril 2026



QUADRE DE PREUS 1
REFORMA UCIP - FASE 1 ( UCIP)

Nº CODI UT RESUM PREU EN LLETRA PREU

0138 PF55-6RYV m Tub de coure R250 (semidur) 15 mm de diàmetre
nominal i de gruix 1 mm, segons norma UNE-EN
13348, soldat per capil·laritat amb soldadura forta
(T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat su-
perficialment.
Canonada de coure classe dura, no arsenical, neta i
desgreixada per a gasos medicinals, segons
EN-13348 de 10 mm de diàmetre soldada amb vare-
ta aliatge de plata>30%, A.P.F. lliure de cadmi (ISO
17672) i amb 
p.p. d'accessoris i elements de sustentació me-
tàl·lics per a diversos gasos i abraçadores anti elec-
trostàtiques; completament instal·lada, senyalitzada
amb el nom/símbol del gas i sentit del flux, provada
i funcionant 
conforme a la normativa UNE-EN ISO 7396-1 "Siste-
mes de canalització de gasos medicinals: Part 1:
Sistemes de canalització per a gasos medicinals
comprimits i de buit".

22,61

VEINTIDÓS EUROS amb SESENTA Y UN CÈNTIMS

0139 PF55-6RYX m Tub de coure R250 (semidur) 22 mm de diàmetre
nominal i de gruix 1 mm, segons norma UNE-EN
13348, soldat per capil·laritat amb soldadura forta
(T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat su-
perficialment.
Canonada de coure classe dura, no arsenical, neta i
desgreixada per a gasos medicinals, segons
EN-13348 de 10 mm de diàmetre soldada amb vare-
ta aliatge de plata>30%, A.P.F. lliure de cadmi (ISO
17672) i amb 
p.p. d'accessoris i elements de sustentació me-
tàl·lics per a diversos gasos i abraçadores anti elec-
trostàtiques; completament instal·lada, senyalitzada
amb el nom/símbol del gas i sentit del flux, provada
i funcionant 
conforme a la normativa UNE-EN ISO 7396-1 "Siste-
mes de canalització de gasos medicinals: Part 1:
Sistemes de canalització per a gasos medicinals
comprimits i de buit".

26,85

VEINTISÉIS EUROS amb OCHENTA Y CINCO CÈNTIMS

429 abril 2026



QUADRE DE PREUS 1
REFORMA UCIP - FASE 1 ( UCIP)

Nº CODI UT RESUM PREU EN LLETRA PREU

0140 PF55-JS02 m Treballs per la connexió de la instal·lació de gasos
medicinals a la instal·lació existent en el seu corres-
ponent punt del muntant.
Inclou el tall, la connexió, les proves d'estanqueïtat
finals i el reestabliment del servei.
Aquesta partida inclou el lliurament del certificat
d'execució de la instal·lació finalitzada i la legalitza-
ció de la mateixa.

641,12

SEISCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS amb DOCE
CÈNTIMS

0141 PF57-CTF3 m Tub de coure recuit, preaïllat i revestit, per a ins-
tal·lacions frigorífiques, doble, línia de líquid de 3/8"
de diàmetre nominal, 0,8 mm de gruix i 7 mm de
gruix de l'aïllament i línia de gas de 5/8" de diàme-
tre nominal, 1 mm de gruix i 10 mm de gruix de l'aï-
llament, col·locat en canal o safata

16,45

DIECISÉIS EUROS amb CUARENTA Y CINCO CÈNTIMS

0142 PFB6-7AI5 m Tubs per a distribució d'aigua en sales humides
(banys, cuines etc) amb tub de polietilè reticulat de
16 mm de diàmetre nominal exterior i 1,5 mm de
gruix, amb barrera antioxigen, muntat amb accesso-
ris per a premsar

9,02

NUEVE EUROS amb DOS CÈNTIMS

0143 PFB6-7AIH m Tubs per a distribució d'aigua en sales humides
(banys, cuines etc) amb tub de polietilè reticulat de
40 mm de diàmetre nominal exterior i 3,7 mm de
gruix, de la sèrie 5 segons UNE-EN ISO 15875-2,
muntat amb accessoris per a premsar

19,21

DIECINUEVE EUROS amb VEINTIÚN CÈNTIMS

0144 PFB6-7AIW m Tubs per a distribució d'aigua en sales humides
(banys, cuines etc) amb tub de polietilè reticulat de
18 mm de diàmetre nominal exterior i 2,2 mm de
gruix, amb barrera antioxigen, muntat amb accesso-
ris per a premsar

10,79

DIEZ EUROS amb SETENTA Y NUEVE CÈNTIMS

0145 PFB6-HDX0 m Tubs per a distribució d'aigua en sales humides
(banys, cuines etc) amb tub de polietilè reticulat de
20 mm de diàmetre nominal exterior i 2 mm de
gruix, amb barrera antioxigen, muntat amb accesso-
ris per a premsar

12,27

DOCE EUROS amb VEINTISIETE CÈNTIMS

439 abril 2026



QUADRE DE PREUS 1
REFORMA UCIP - FASE 1 ( UCIP)

Nº CODI UT RESUM PREU EN LLETRA PREU

0146 PFM3-8G60 u Maniguet antivibratori d'EPDM amb brides, de dià-
metre nomimal 65 mm, cos de cautxú EPDM refor-
çat amb niló, brides d'acer galvanitzat, pressió màxi-
ma 10 bar, temperatura màxima 105 °C, embridat

49,91

CUARENTA Y NUEVE EUROS amb NOVENTA Y UN
CÈNTIMS

0147 PFM3-8G62 u Maniguet antivibratori d'EPDM amb brides, de dià-
metre nomimal 32 mm, cos de cautxú EPDM refor-
çat amb niló, brides d'acer galvanitzat, pressió màxi-
ma 10 bar, temperatura màxima 105 °C, embridat

28,24

VEINTIOCHO EUROS amb VEINTICUATRO CÈNTIMS

0148 PFM6-JS01 m Tub corrugat de polietilè, de diàmetre 19 mm, per a
protecció de canonades, encastat

0,71

CERO EUROS amb SETENTA Y UN CÈNTIMS

0149 PFM6-JS02 m Tub corrugat de polietilè, de diàmetre 23 mm, per a
protecció de canonades, encastat

0,89

CERO EUROS amb OCHENTA Y NUEVE CÈNTIMS

0150 PFQ0-3KSU m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a cano-
nades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 15
mm, de 25 mm de gruix, classe de reacció al foc
BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un
factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua
>= 7000, col·locat superficialment amb grau de difi-
cultat mitjà

5,87

CINCO EUROS amb OCHENTA Y SIETE CÈNTIMS

0151 PFQ0-3KSY m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a cano-
nades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 35
mm, de 25 mm de gruix, classe de reacció al foc
BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un
factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua
>= 7000, col·locat superficialment amb grau de difi-
cultat mitjà

11,29

ONCE EUROS amb VEINTINUEVE CÈNTIMS

0152 PFQ0-3KTH m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a cano-
nades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 35
mm, de 40 mm de gruix, classe de reacció al foc
BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un
factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua
>= 7000, col·locat superficialment amb grau de difi-
cultat mitjà

10,81

DIEZ EUROS amb OCHENTA Y UN CÈNTIMS

449 abril 2026



QUADRE DE PREUS 1
REFORMA UCIP - FASE 1 ( UCIP)

Nº CODI UT RESUM PREU EN LLETRA PREU

0153 PFQ0-3KWC m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a cano-
nades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 42
mm, de 25 mm de gruix, classe de reacció al foc
BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un
factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua
>= 7000, col·locat superficialment amb grau de difi-
cultat mitjà

12,58

DOCE EUROS amb CINCUENTA Y OCHO CÈNTIMS

0154 PFQ0-3KWE m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a cano-
nades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 54
mm, de 25 mm de gruix, classe de reacció al foc
BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un
factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua
>= 7000, col·locat superficialment amb grau de difi-
cultat mitjà

14,91

CATORCE EUROS amb NOVENTA Y UN CÈNTIMS

0155 PFQ0-3KWL m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a cano-
nades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 42
mm, de 32 mm de gruix, classe de reacció al foc
BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un
factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua
>= 5000, col·locat superficialment amb grau de difi-
cultat mitjà

8,18

OCHO EUROS amb DIECIOCHO CÈNTIMS

0156 PFQ0-3KWR m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a cano-
nades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 64
mm, de 32 mm de gruix, classe de reacció al foc
BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un
factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua
>= 7000, col·locat superficialment amb grau de difi-
cultat mitjà

10,90

DIEZ EUROS amb NOVENTA CÈNTIMS

0157 PFQ0-3KWT m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a cano-
nades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 76
mm, de 32 mm de gruix, classe de reacció al foc
BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un
factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua
>= 5000, col·locat superficialment amb grau de difi-
cultat mitjà

11,05

ONCE EUROS amb CINCO CÈNTIMS

459 abril 2026



QUADRE DE PREUS 1
REFORMA UCIP - FASE 1 ( UCIP)

Nº CODI UT RESUM PREU EN LLETRA PREU

0158 PFQ0-3KX1 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a cano-
nades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 42
mm, de 40 mm de gruix, classe de reacció al foc
BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un
factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua
>= 7000, col·locat superficialment amb grau de difi-
cultat mitjà

11,23

ONCE EUROS amb VEINTITRÉS CÈNTIMS

0159 PFQ0-3KXC m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a cano-
nades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 64
mm, de 50 mm de gruix, classe de reacció al foc
BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un
factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua
>= 7000, col·locat superficialment amb grau de difi-
cultat mitjà

19,38

DIECINUEVE EUROS amb TREINTA Y OCHO CÈNTIMS

0160 PFQ0-3KXD m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a cano-
nades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 76
mm, de 50 mm de gruix, classe de reacció al foc
BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un
factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua
>= 7000, col·locat superficialment amb grau de difi-
cultat mitjà

20,53

VEINTE EUROS amb CINCUENTA Y TRES CÈNTIMS

0161 PFQ0-3L06 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a cano-
nades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 42
mm, de 32 mm de gruix, classe de reacció al foc
BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, sense
HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difu-
sió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficial-
ment amb grau de dificultat mitjà

9,56

NUEVE EUROS amb CINCUENTA Y SEIS CÈNTIMS

0162 PFQ0-3L42 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a cano-
nades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 54
mm, de 32 mm de gruix, classe de reacció al foc
BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, sense
HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difu-
sió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficial-
ment amb grau de dificultat mitjà

10,86

DIEZ EUROS amb OCHENTA Y SEIS CÈNTIMS

469 abril 2026



QUADRE DE PREUS 1
REFORMA UCIP - FASE 1 ( UCIP)

Nº CODI UT RESUM PREU EN LLETRA PREU

0163 PFQ0-I6C2 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a cano-
nades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28
mm, de 25 mm de gruix, classe de reacció al foc
DL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, sense
HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difu-
sió del vapor d'aigua >= 2000, col·locat superficial-
ment amb grau de dificultat mitjà

7,01

SIETE EUROS amb UN CÈNTIMS

0164 PFQ0-I6C4 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a cano-
nades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 35
mm, de 25 mm de gruix, classe de reacció al foc
DL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, sense
HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difu-
sió del vapor d'aigua >= 2000, col·locat superficial-
ment amb grau de dificultat mitjà

7,75

SIETE EUROS amb SETENTA Y CINCO CÈNTIMS

0165 PFQ0-JCCS m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a cano-
nades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 22
mm, de 25 mm de gruix, classe de reacció al foc
DL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, sense
HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difu-
sió del vapor d'aigua >= 2000, col·locat superficial-
ment amb grau de dificultat mitjà

6,24

SEIS EUROS amb VEINTICUATRO CÈNTIMS

0166 PFQ0-JT38 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a cano-
nades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 18
mm, de 25 mm de gruix, classe de reacció al foc
DL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, sense
HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difu-
sió del vapor d'aigua >= 2000, col·locat superficial-
ment amb grau de dificultat mitjà

6,12

SEIS EUROS amb DOCE CÈNTIMS

0167 PFR0-3NHQ m Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades
d'alumini, de 70 mm de diàmetre, de 0,6 mm de
gruix, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superfi-
cialment

15,89

QUINCE EUROS amb OCHENTA Y NUEVE CÈNTIMS

479 abril 2026



QUADRE DE PREUS 1
REFORMA UCIP - FASE 1 ( UCIP)

Nº CODI UT RESUM PREU EN LLETRA PREU

0168 PG10-JS02 u Quadre elèctric per una intesitat nominal de 25A,
Icc 15 kA i IP30. 
La configuració elèctrica segons esquemes unifilars
( veure apartat plànols del projecte) considerant i in-
clouent en l'abast de la partida:
- Envolvent metàl·lic de la gamma PrismaSeT G
Schnieder o equivalent.. Mecanitzat pel muntatge
de tots elements al seu interior, la entrada i sortida
de cablejat per passadís central i el conjunt d'accio-
naments de tipus modul·lar.
- Bancada metàl·lica per elevació de quadre i per-
metre la entrada i sortida de cablejat. Realitzada
amb perfil d'acer estructural , pintada de negre i pre-
parada per acollar a terra i al quadre.
- Aparamenta de la marca Schneider, circutor, sie-
ments , weidmuller o equivalent i s'ajustaran a les
prescripcions indicades a l'esquema unifilar.
- Petit material del quadre: cargoleria, borns, barra
de terres, cablejat intern, relés maniobra, piltots,
slectors, polsadors.
- Porta plànols A4.
- Enginyeria de disseny del quadre, elaboració d'es-
quema multifilar i lliurament de còpia en paper i digi-
tal al client.
- Proves FAT i lliurament del certificat CE i de pro-
ves elèctriques del quadre segons EIC
- Treballs pel posicionament del quadre i la la con-
nexió i marcatge de les línies de camp que es con-
necten al quadre (marcatge de cada línia d'entrada,
sortida , cablet de cada una de les mangueres i mar-
catge de tot el cablejat del quadre).
Tot inclòs i en funcionament ( mà d'obra, petits tre-
balls d'obra civil, transport, accessoris auxiliars,
grues, col·locació en ubicació definitiva, materials
de construcció i provat).

4.074,07

CUATRO MIL SETENTA Y CUATRO EUROS amb SIETE
CÈNTIMS

489 abril 2026



QUADRE DE PREUS 1
REFORMA UCIP - FASE 1 ( UCIP)

Nº CODI UT RESUM PREU EN LLETRA PREU

0169 PG10-JS03 u Quadre elèctric de bypass extern de SAI de per
30kW - 400V .
La configuració elèctrica segons esquemes unifilars
( veure apartat plànols del projecte) considerant i in-
clouent en l'abast de la partida:
- Petit material del quadre: cargoleria, borns, barra
de terres, cablejat intern, relés maniobra, piltots,
slectors, polsadors.
- Treballs pel posicionament del quadre i la la con-
nexió i marcatge de les línies de camp que es con-
necten al quadre (marcatge de cada línia d'entrada,
sortida , cablet de cada una de les mangueres i mar-
catge de tot el cablejat del quadre).
Tot inclòs i en funcionament ( mà d'obra, petits tre-
balls d'obra civil, transport, accessoris auxiliars,
grues, col·locació en ubicació definitiva, materials
de construcció i provat).

386,86

TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS amb OCHENTA
Y SEIS CÈNTIMS

499 abril 2026



QUADRE DE PREUS 1
REFORMA UCIP - FASE 1 ( UCIP)

Nº CODI UT RESUM PREU EN LLETRA PREU

0170 PG10-JS05 u Quadre elèctric per una intesitat nominal de 25A,
Icc 15 kA i IP30. 
La configuració elèctrica segons esquemes unifilars
( veure apartat plànols del projecte) considerant i in-
clouent en l'abast de la partida:
- Envolvent metàl·lic de la gamma PrismaSeT G
Schnieder o equivalent.. Mecanitzat pel muntatge
de tots elements al seu interior, la entrada i sortida
de cablejat per passadís central i el conjunt d'accio-
naments de tipus modul·lar.
- Bancada metàl·lica per elevació de quadre i per-
metre la entrada i sortida de cablejat. Realitzada
amb perfil d'acer estructural , pintada de negre i pre-
parada per acollar a terra i al quadre.
- Aparamenta de la marca Schneider, circutor, sie-
ments , weidmuller o equivalent i s'ajustaran a les
prescripcions indicades a l'esquema unifilar.
- Petit material del quadre: cargoleria, borns, barra
de terres, cablejat intern, relés maniobra, piltots,
slectors, polsadors.
- Porta plànols A4.
- Enginyeria de disseny del quadre, elaboració d'es-
quema multifilar i lliurament de còpia en paper i digi-
tal al client.
- Proves FAT i lliurament del certificat CE i de pro-
ves elèctriques del quadre segons EIC
- Treballs pel posicionament del quadre i la la con-
nexió i marcatge de les línies de camp que es con-
necten al quadre (marcatge de cada línia d'entrada,
sortida , cablet de cada una de les mangueres i mar-
catge de tot el cablejat del quadre).
Tot inclòs i en funcionament ( mà d'obra, petits tre-
balls d'obra civil, transport, accessoris auxiliars,
grues, col·locació en ubicació definitiva, materials
de construcció i provat).

2.760,26

DOS MIL SETECIENTOS SESENTA EUROS amb
VEINTISÉIS CÈNTIMS

509 abril 2026
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Nº CODI UT RESUM PREU EN LLETRA PREU

0171 PG10-JS06 u Quadre elèctric per una intesitat nominal de 100A,
Icc 15 kA i IP30. 
La configuració elèctrica segons esquemes unifilars
( veure apartat plànols del projecte) considerant i in-
clouent en l'abast de la partida:
- Envolvent metàl·lic de la gamma PrismaSeT G
Schnieder o equivalent.. Mecanitzat pel muntatge
de tots elements al seu interior, la entrada i sortida
de cablejat per passadís central i el conjunt d'accio-
naments de tipus modul·lar.
- Bancada metàl·lica per elevació de quadre i per-
metre la entrada i sortida de cablejat. Realitzada
amb perfil d'acer estructural , pintada de negre i pre-
parada per acollar a terra i al quadre.
- Aparamenta de la marca Schneider, circutor, sie-
ments , weidmuller o equivalent i s'ajustaran a les
prescripcions indicades a l'esquema unifilar.
- Petit material del quadre: cargoleria, borns, barra
de terres, cablejat intern, relés maniobra, piltots,
slectors, polsadors.
- Porta plànols A4.
- Enginyeria de disseny del quadre, elaboració d'es-
quema multifilar i lliurament de còpia en paper i digi-
tal al client.
- Proves FAT i lliurament del certificat CE i de pro-
ves elèctriques del quadre segons EIC
- Treballs pel posicionament del quadre i la la con-
nexió i marcatge de les línies de camp que es con-
necten al quadre (marcatge de cada línia d'entrada,
sortida , cablet de cada una de les mangueres i mar-
catge de tot el cablejat del quadre).
Tot inclòs i en funcionament ( mà d'obra, petits tre-
balls d'obra civil, transport, accessoris auxiliars,
grues, col·locació en ubicació definitiva, materials
de construcció i provat).

8.002,66

OCHO MIL DOS EUROS amb SESENTA Y SEIS CÈNTIMS

0172 PG10-JS07 u Subministrament, emplaçament, muntatge i conne-
xió de transformador d'aïllament de i 8kVA segons
norma UNE-EN 61558-2-15 per una tensió de
400IV / 230V IVac.
Inclou suport suport de perfils metàl·lics pel muntat-
ge de fins a 3 transformadors en vertical
Marca Plolylux model TTHW8 o equivalent.

962,58

NOVECIENTOS SESENTA Y DOS EUROS amb
CINCUENTA Y OCHO CÈNTIMS

519 abril 2026



QUADRE DE PREUS 1
REFORMA UCIP - FASE 1 ( UCIP)

Nº CODI UT RESUM PREU EN LLETRA PREU

0173 PG10-JS08 u Quadre elèctric per una intesitat nominal de 80A,
Icc 15 kA i IP30. 
La configuració elèctrica segons esquemes unifilars
( veure apartat plànols del projecte) considerant i in-
clouent en l'abast de la partida:
- Envolvent metàl·lic de la gamma PrismaSeT G
Schnieder o equivalent.. Mecanitzat pel muntatge
de tots elements al seu interior, la entrada i sortida
de cablejat per passadís central i el conjunt d'accio-
naments de tipus modul·lar.
- Bancada metàl·lica per elevació de quadre i per-
metre la entrada i sortida de cablejat. Realitzada
amb perfil d'acer estructural , pintada de negre i pre-
parada per acollar a terra i al quadre.
- Aparamenta de la marca Schneider, circutor, sie-
ments , weidmuller o equivalent i s'ajustaran a les
prescripcions indicades a l'esquema unifilar.
- Petit material del quadre: cargoleria, borns, barra
de terres, cablejat intern, relés maniobra, piltots,
slectors, polsadors.
- Porta plànols A4.
- Enginyeria de disseny del quadre, elaboració d'es-
quema multifilar i lliurament de còpia en paper i digi-
tal al client.
- Proves FAT i lliurament del certificat CE i de pro-
ves elèctriques del quadre segons EIC
- Treballs pel posicionament del quadre i la la con-
nexió i marcatge de les línies de camp que es con-
necten al quadre (marcatge de cada línia d'entrada,
sortida , cablet de cada una de les mangueres i mar-
catge de tot el cablejat del quadre).
Tot inclòs i en funcionament ( mà d'obra, petits tre-
balls d'obra civil, transport, accessoris auxiliars,
grues, col·locació en ubicació definitiva, materials
de construcció i provat).

17.435,61

DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO
EUROS amb SESENTA Y UN CÈNTIMS

0174 PG10-JS11 u Cofret pel mecanitzat d'un brunzidor d'alarma inclo-
ent la font d'alimentació , relé de maniobra i polsa-
dor d'aturada d'alarma.

313,88

TRESCIENTOS TRECE EUROS amb OCHENTA Y OCHO
CÈNTIMS
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Nº CODI UT RESUM PREU EN LLETRA PREU

0175 PG10-JS12 u Subministrament i muntatge de quadre col·lector de
terres format per:
- Caixa d'empotrar totalment hermètica amb tapa
d'acer inoxidable AISI 304 acabat polit.
- Embarrat equipotencial EE i embarrat de protecció
PE amb reserves de connexió suficients per conne-
car-hi totes les masses dels equips així com les to-
mes equipotencials.
- Treballs de muntatge del quadre, connexió i mar-
catge de tot el cablejat línies de camp.
Tot inclòs i en funcionament.

566,38

QUINIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS amb TREINTA Y
OCHO CÈNTIMS

0176 PG10-JS14 u Quadre elèctric per una intesitat nominal de 125A,
Icc 15 kA i IP55. 
La configuració elèctrica segons esquemes unifilars
( veure apartat plànols del projecte) considerant i in-
clouent en l'abast de la partida:
- Envolvent metàl·lic de la gamma Spacial CRN Sch-
nieder o equivalent.. Mecanitzat pel muntatge de
tots elements al seu interior, la entrada i sortida de
cablejat per la part inferior mitjançançant premsa es-
topesl i el conjunt d'accionaments de tipus mo-
dul·lar.
- Bancada metàl·lica per elevació de quadre i per-
metre la entrada i sortida de cablejat. Realitzada
amb perfil d'acer estructural , pintada de negre i pre-
parada per acollar a terra i al quadre.
- Aparamenta de la marca Schneider, circutor, sie-
ments , weidmuller o equivalent i s'ajustaran a les
prescripcions indicades a l'esquema unifilar.
- Petit material del quadre: cargoleria, borns, barra
de terres, cablejat intern, relés maniobra, piltots,
slectors, polsadors.
- Porta plànols A4.
- Enginyeria de disseny del quadre, elaboració d'es-
quema multifilar i lliurament de còpia en paper i digi-
tal al client.
- Proves FAT i lliurament del certificat CE i de pro-
ves elèctriques del quadre segons EIC
- Treballs pel posicionament del quadre i la la con-
nexió i marcatge de les línies de camp que es con-
necten al quadre (marcatge de cada línia d'entrada,
sortida , cablet de cada una de les mangueres i mar-
catge de tot el cablejat del quadre).
Tot inclòs i en funcionament ( mà d'obra, petits tre-
balls d'obra civil, transport, accessoris auxiliars,
grues, col·locació en ubicació definitiva, materials
de construcció i provat).

2.823,50

DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTITRÉS EUROS amb
CINCUENTA CÈNTIMS
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Nº CODI UT RESUM PREU EN LLETRA PREU

0177 PG10-JS15 u Treballs per la ampliació d'una sortida al QGBT de
l'Hospital situat a la planta soterrani -2.
Inclou:
- 1u. ref. A9N18376
- 1u. ref. A9N18569
- pp. de petit material per realitzar l'ampliació.
- Inclou coordinació amb personal del centre i horai
nocturs si s'escau.
Tot inclòs i en funcionament.

466,05

CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS amb CINCO
CÈNTIMS

0178 PG10-JS16 u Treballs per la ampliació d'una sortida al QGBT de
l'Hospital situat a la planta 4.
Inclou:
- 1u. ref. A9N18376
- 1u. ref. A9N18569
- pp. de petit material per realitzar l'ampliació.
- Inclou coordinació amb personal del centre i horai
nocturs si s'escau.
Tot inclòs i en funcionament.

466,05

CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS amb CINCO
CÈNTIMS

0179 PG10-JS17 u Treballs per la ampliació d'una sortida al QGBT de
l'Hospital situat a la sala tècnica central de P2.
Inclou:
- 1u. ref. A9F79416
- 1u. ref. A9R81440
- pp. de petit material per realitzar l'ampliació.
- Inclou coordinació amb personal del centre i horai
nocturs si s'escau.
Tot inclòs i en funcionament.

321,25

TRESCIENTOS VEINTIÚN EUROS amb VEINTICINCO
CÈNTIMS
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Nº CODI UT RESUM PREU EN LLETRA PREU

0180 PG10-JS20 u Quadre elèctric per una intesitat nominal de 160A,
Icc 15 kA i IP30. 
La configuració elèctrica segons esquemes unifilars
( veure apartat plànols del projecte) considerant i in-
clouent en l'abast de la partida:
- Envolvent metàl·lic de la gamma PrismaSeT G
Schnieder o equivalent.. Mecanitzat pel muntatge
de tots elements al seu interior, la entrada i sortida
de cablejat per passadís central i el conjunt d'accio-
naments de tipus modul·lar.
- Bancada metàl·lica per elevació de quadre i per-
metre la entrada i sortida de cablejat. Realitzada
amb perfil d'acer estructural , pintada de negre i pre-
parada per acollar a terra i al quadre.
- Aparamenta de la marca Schneider, circutor, sie-
ments , weidmuller o equivalent i s'ajustaran a les
prescripcions indicades a l'esquema unifilar.
- Petit material del quadre: cargoleria, borns, barra
de terres, cablejat intern, relés maniobra, piltots,
slectors, polsadors.
- Porta plànols A4.
- Enginyeria de disseny del quadre, elaboració d'es-
quema multifilar i lliurament de còpia en paper i digi-
tal al client.
- Proves FAT i lliurament del certificat CE i de pro-
ves elèctriques del quadre segons EIC
- Treballs pel posicionament del quadre i la la con-
nexió i marcatge de les línies de camp que es con-
necten al quadre (marcatge de cada línia d'entrada,
sortida , cablet de cada una de les mangueres i mar-
catge de tot el cablejat del quadre).
Tot inclòs i en funcionament ( mà d'obra, petits tre-
balls d'obra civil, transport, accessoris auxiliars,
grues, col·locació en ubicació definitiva, materials
de construcció i provat).

15.529,14

QUINCE MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE EUROS amb
CATORCE CÈNTIMS

0181 PG12-DH7J u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100
mm, amb grau de protecció IP-40, muntada superfi-
cialment i completament connectada

11,49

ONCE EUROS amb CUARENTA Y NUEVE CÈNTIMS

0182 PG13-E312 u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de
100x140 mm, amb grau de protecció IP-40, munta-
da superficialment

5,49

CINCO EUROS amb CUARENTA Y NUEVE CÈNTIMS
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Nº CODI UT RESUM PREU EN LLETRA PREU

0183 PG23-MDYU m Canal aïllant sense halògens segons la norma
UNE-EN 50642, amb 1 tapa per a mecanisme mo-
dular, de 50x100 mm, amb 2 compartiments com a
màxim, de color blanc, resistència a la penetració
d'objectes sòlids IP4X, protecció mecànica contra
impactes IK08, no propagador de la flama, obertura
de la tapa amb eina especial, resistència a l'extrac-
ció de mecanismes de 81 N, de temperatura de ser-
vei de -25ºC a +90°C, d'acord amb la norma
UNE-EN 50085-2-1, amb adaptador modular per ta-
pa de 65 mm, densitat de llocs de treball alta, (1 lloc
de treball cada m), considerant 6 mecanismes per
cada lloc de treball, muntada sobre paraments

33,15

TREINTA Y TRES EUROS amb QUINCE CÈNTIMS

0184 PG25-MAG0 m Canal aïllant de PVC, amb 1 tapa per a distribució,
de 60x90 mm, amb 2 compartiments, de color
blanc, resistència a la penetració d'objectes sòlids
IP4X, protecció mecànica contra impactes IK10, no
propagador de la flama, obertura de la tapa amb ei-
na especial, de temperatura de servei de -5ºC a
+60°C, d'acord amb la norma UNE-EN 50085-2-1,
en façana

17,30

DIECISIETE EUROS amb TREINTA CÈNTIMS

0185 PG2J-4BH4 m Safata metàl·lica de reixa d'acer electrozincat, d'al-
çària 60 mm i amplària 60 mm, col·locada sobre su-
ports horitzontals amb elements de suport

12,56

DOCE EUROS amb CINCUENTA Y SEIS CÈNTIMS

0186 PG2J-4BH5 m Safata metàl·lica de reixa d'acer electrozincat, d'al-
çària 60 mm i amplària 100 mm, col·locada sobre
suports horitzontals amb elements de suport

15,58

QUINCE EUROS amb CINCUENTA Y OCHO CÈNTIMS

0187 PG2J-4BHK m Safata metàl·lica de reixa d'acer electrozincat, d'al-
çària 100 mm i amplària 200 mm, col·locada sobre
suports horitzontals amb elements de suport

19,99

DIECINUEVE EUROS amb NOVENTA Y NUEVE CÈNTIMS

0188 PG2J-4BHM m Safata metàl·lica de reixa d'acer electrozincat, d'al-
çària 100 mm i amplària 400 mm, col·locada sobre
suports horitzontals amb elements de suport

31,00

TREINTA Y UN EUROS

0189 PG2J-JS02 m Safata metàl·lica de reixa d'acer electrozincat, d'al-
çària 100 mm i amplària 100 mm, col·locada sobre
suports horitzontals amb elements de suport

13,71

TRECE EUROS amb SETENTA Y UN CÈNTIMS
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Nº CODI UT RESUM PREU EN LLETRA PREU

0190 PG2N-EUHZ m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de
25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador
de la flama, de baixa emissió de fums i sense emis-
sió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'im-
pacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i
una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre
sostremort

1,97

UN EUROS amb NOVENTA Y SIETE CÈNTIMS

0191 PG2N-EUI3 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de
20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador
de la flama, de baixa emissió de fums i sense emis-
sió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'im-
pacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i
una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre
sostremort

1,66

UN EUROS amb SESENTA Y SEIS CÈNTIMS

0192 PG2N-EUI5 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de
16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador
de la flama, de baixa emissió de fums i sense emis-
sió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'im-
pacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i
una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre
sostremort

1,42

UN EUROS amb CUARENTA Y DOS CÈNTIMS

0193 PG2N-EUI8 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de
40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador
de la flama, de baixa emissió de fums i sense emis-
sió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'im-
pacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i
una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre
sostremort

3,18

TRES EUROS amb DIECIOCHO CÈNTIMS

0194 PG2N-EUIA m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de
32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador
de la flama, de baixa emissió de fums i sense emis-
sió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'im-
pacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i
una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre
sostremort

2,57

DOS EUROS amb CINCUENTA Y SIETE CÈNTIMS

0195 PG2P-6T03 m Tub rígid de plàstic sense halògens, de 50 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la fla-
ma, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistèn-
cia a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctri-
ca de 2000 V, amb unió endollada i muntat superfi-
cialment

15,52

QUINCE EUROS amb CINCUENTA Y DOS CÈNTIMS
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Nº CODI UT RESUM PREU EN LLETRA PREU
QUINCE EUROS amb CINCUENTA Y DOS CÈNTIMS

0196 PG2P-6T05 m Tub rígid de plàstic sense halògens, de 63 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la fla-
ma, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistèn-
cia a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctri-
ca de 2000 V, amb unió endollada i muntat superfi-
cialment

20,23

VEINTE EUROS amb VEINTITRÉS CÈNTIMS

0197 PG33-E432 m Cable amb conductor de coure de tensió assigna-
da0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció
segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció
1x16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines,
classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la
norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums,
col·locat en canal o safata

4,15

CUATRO EUROS amb QUINCE CÈNTIMS

0198 PG33-E437 m Cable amb conductor de coure de tensió assigna-
da0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció
segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció
1x35 mm2, amb coberta del cable de poliolefines,
classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la
norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums,
col·locat en canal o safata

6,84

SEIS EUROS amb OCHENTA Y CUATRO CÈNTIMS

0199 PG33-E43B m Cable amb conductor de coure de tensió assigna-
da0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció
segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció
1x70 mm2, amb coberta del cable de poliolefines,
classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la
norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums,
col·locat en canal o safata

12,62

DOCE EUROS amb SESENTA Y DOS CÈNTIMS

0200 PG33-E43V m Cable amb conductor de coure de tensió assigna-
da0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció
segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció
3x1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines,
classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la
norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums,
col·locat en canal o safata

1,57

UN EUROS amb CINCUENTA Y SIETE CÈNTIMS

0201 PG33-E43W m Cable amb conductor de coure de tensió assigna-
da0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció
segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció
3x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines,
classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la
norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums,
col·locat en canal o safata

1,99

UN EUROS amb NOVENTA Y NUEVE CÈNTIMS
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UN EUROS amb NOVENTA Y NUEVE CÈNTIMS

0202 PG33-E43Y m Cable amb conductor de coure de tensió assigna-
da0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció
segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x6
mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe
de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma
UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat
en canal o safata

4,27

CUATRO EUROS amb VEINTISIETE CÈNTIMS

0203 PG33-E43Z m Cable amb conductor de coure de tensió assigna-
da0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció
segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció
3x10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines,
classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la
norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums,
col·locat en canal o safata

5,67

CINCO EUROS amb SESENTA Y SIETE CÈNTIMS

0204 PG33-E445 m Cable amb conductor de coure de tensió assigna-
da0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció
segons norma UNE 21123-4, tetrapolar, de secció
4x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines,
classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la
norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums,
col·locat en canal o safata

2,39

DOS EUROS amb TREINTA Y NUEVE CÈNTIMS

0205 PG33-E44W m Cable amb conductor de coure de tensió assigna-
da0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció
segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció
5x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines,
classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la
norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums,
col·locat en canal o safata

2,80

DOS EUROS amb OCHENTA CÈNTIMS

0206 PG33-E44Y m Cable amb conductor de coure de tensió assigna-
da0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció
segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció
5x6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines,
classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la
norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums,
col·locat en canal o safata

6,02

SEIS EUROS amb DOS CÈNTIMS
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0207 PG33-E44Z m Cable amb conductor de coure de tensió assigna-
da0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció
segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció
5x10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines,
classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la
norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums,
col·locat en canal o safata

8,32

OCHO EUROS amb TREINTA Y DOS CÈNTIMS

0208 PG33-E450 m Cable amb conductor de coure de tensió assigna-
da0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció
segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció
5x16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines,
classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la
norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums,
col·locat en canal o safata

12,21

DOCE EUROS amb VEINTIÚN CÈNTIMS

0209 PG33-E451 m Cable amb conductor de coure de tensió assigna-
da0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció
segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció
5x25 mm2, amb coberta del cable de poliolefines,
classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la
norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums,
col·locat en canal o safata

17,62

DIECISIETE EUROS amb SESENTA Y DOS CÈNTIMS

0210 PG33-JS01 u Punt d'instal·lació a receptor de força incloent caixa
de connexió, tub de conducció, cablejat, connexio-
nat i marcatge de l'element.

17,70

DIECISIETE EUROS amb SETENTA CÈNTIMS

0211 PG33-JS02 u Punt d'instal·lació a receptor monofàssic d'enllume-
nat incloent caixa de connexió, tub de conducció,
cablejat, connexionat i marcatge de l'element.

11,71

ONCE EUROS amb SETENTA Y UN CÈNTIMS

0212 PG33-JS03 u Treballs pel connexionat d'elements de camp inclo-
ent p.p. de petit material de connexió i identificació
de l'element i del cablejat segons directrius de la di-
recció d'obra.

14,41

CATORCE EUROS amb CUARENTA Y UN CÈNTIMS

0213 PG33-JS04 u Treballs per la retirada i gestió de les escomeses
existents des de P3 fins al respectiu QGBT del cen-
tre. Incloent la desconnexió de les respectives pun-
tes i lliurament del material al centre.

164,40

CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS amb CUARENTA
CÈNTIMS
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0214 PG34-4IA0 m Cable amb conductor de coure de 300/500 V de ten-
sió assignada, amb designació S0Z1-K (AS+), bipo-
lar, de secció 2 x 1,5 mm2, pantalla metàl·lica amb
drenatge i coberta del cable de poliolefina amb bai-
xa emissió fums, col·locat en tub

2,31

DOS EUROS amb TREINTA Y UN CÈNTIMS

0215 PG34-JS01 u Punt d'instal·lació a receptor de detecció incloent
caixa de connexió, tub de conducció, cablejat, con-
nexionat i marcatge de l'element.

18,59

DIECIOCHO EUROS amb CINCUENTA Y NUEVE CÈNTIMS

0216 PG35-DY8N m Cable amb conductor de coure de tensió assignada
inferior o igual a 450/750 V, de designació H07V-K,
construcció segons norma UNE-EN 50525-2-31, uni-
polar, de secció 1x2,5 mm2, amb aïllament de PVC,
classe de reacció al foc Eca segons la norma
UNE-EN 50575, col·locat en tub

1,01

UN EUROS amb UN CÈNTIMS

0217 PG35-DY8Y m Cable amb conductor de coure de tensió assignada
inferior o igual a 450/750 V, de designació H07V-K,
construcció segons norma UNE-EN 50525-2-31, uni-
polar, de secció 1x6 mm2, amb aïllament de PVC,
classe de reacció al foc Eca segons la norma
UNE-EN 50575, col·locat en tub

2,55

DOS EUROS amb CINCUENTA Y CINCO CÈNTIMS

0218 PG60-79KT u Caixa de mecanismes per a centralització de fun-
cions en lloc de treball de 3 columnes, amb 2 pre-
ses de corrent (2P+T) de 10/16 A i tapa color blanc,
2 preses de corrent (2P+T) de 10/16 A amb tapa
vermella, 2 preses de veu i dades RJ45 doble cate-
goria 6 F/UTP, encastada incloent caixa.
Marca Legand model Mosaic gamma antibacteriana
i higiènica o equivalent.
REF. LLOC TREBALL AMB SAI

113,75

CIENTO TRECE EUROS amb SETENTA Y CINCO
CÈNTIMS

0219 PG60-JS01 u Caixa de mecanismes per a centralització de fun-
cions en lloc de treball de 3 columnes, amb 3 pre-
ses de corrent (2P+T) de 10/16 A i tapa color blanc,
1 tapa cega, 2 preses de veu i dades RJ45 doble ca-
tegoria 6 F/UTP, encastada incloent caixa.
Marca Legand model Mosaic gamma antibacteriana
i higiènica o equivalent.
REF. LLOC TREBALL MONITORS

104,86

CIENTO CUATRO EUROS amb OCHENTA Y SEIS
CÈNTIMS
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QUADRE DE PREUS 1
REFORMA UCIP - FASE 1 ( UCIP)

Nº CODI UT RESUM PREU EN LLETRA PREU

0220 PG60-JS02 u Caixa de mecanismes per a centralització de fun-
cions en lloc de treball de 3 columnes, amb 4 pre-
ses de corrent (2P+T) de 10/16 A i tapa color blanc,
2 preses de veu i dades RJ45 doble categoria 6
F/UTP, encastada incloent caixa.
Marca Legand model Mosaic gamma antibacteriana
i higiènica o equivalent.
REF. PUNT DE TREBALL

114,17

CIENTO CATORCE EUROS amb DIECISIETE CÈNTIMS

0221 PG60-JS03 u Caixa de mecanismes per a centralització de fun-
cions en lloc de treball de 3 columnes, amb 3 pre-
ses de corrent (2P+T) de 10/16 A i tapa color blanc,
2 taper cegues, 1 presa de veu i dades RJ45 doble
categoria 6 F/UTP, encastada incloent caixa.
Marca Legand model Mosaic gamma antibacteriana
i higiènica o equivalent.
REF. LLOC TREBALL IMPRESSORA

77,59

SETENTA Y SIETE EUROS amb CINCUENTA Y NUEVE
CÈNTIMS

0222 PG60-JS04 u Caixa de mecanismes per a centralització de fun-
cions en lloc de treball de 3 columnes, amb 3 pre-
ses de corrent (2P+T) de 10/16 A i tapa color blanc,
2 taper cegues, 1 presa de veu i dades RJ45 doble
categoria 6 F/UTP, encastada incloent caixa.
Marca Legand model Mosaic gamma antibacteriana
i higiènica o equivalent.
REF. LLOC TREBALL HDMI

99,35

NOVENTA Y NUEVE EUROS amb TREINTA Y CINCO
CÈNTIMS

0223 PG6D-6OH8 u Commutador de tipus universal, unipolar (1P), 10
AX/250 V, amb tecla i làmpada pilot, preu alt, encas-
tat, amb marc per a mecanisme universal d'1 ele-
ment de preu alt, tub flexible corrugat de PVC folrat
exteriorment, caixa de derivació rectangular i con-
ductor de coure de designació H07V-U

71,74

SETENTA Y UN EUROS amb SETENTA Y CUATRO
CÈNTIMS

0224 PG6D-6OKM u 52,62

CINCUENTA Y DOS EUROS amb SESENTA Y DOS
CÈNTIMS

0225 PG6H-CUIT u Kit de mecanismes 2 elements, amb 1 base d'en-
doll+1 presa TV+1 presa RJ45, amb marc i basti-
dor, encastat
Marca Legand model Mosaic gamma antibacteriana
i higiènica o equivalent.

53,84

CINCUENTA Y TRES EUROS amb OCHENTA Y CUATRO
CÈNTIMS
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0226 PG6K-JS01 u Posador d'emergència amb 2 camares per muntage
escastat.
Marca Legrand gamma Mosaig ref. 076602 o equi-
valent.
Inclou mòdul d'intefície d'usuari DALI per monitorit-
zar l'estat del polsador ref. 28003394 de Tridonic o
equivalent. Instal·lat en caixa superficial al passadís
i cablejat entre posador i mòdul d'interfície.
Incloent caixetí, mecanisme, marc i segellat.

43,23

CUARENTA Y TRES EUROS amb VEINTITRÉS CÈNTIMS

0227 PG6O-77N4 u Presa de corrent de tipus modular de 2 mòduls es-
trets, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16
A 250 V, amb tapa, preu superior, muntada sobre
caixa o bastidor
Marca Legand model Mosaic gamma antibacteriana
i higiènica o equivalent.

11,08

ONCE EUROS amb OCHO CÈNTIMS

0228 PG6O-JS05 u Presa de corrent de tipus modular per 2 mecanis-
mes de 2 mòduls estrets, bipolar amb presa de te-
rra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, preu supe-
rior, muntada sobre caixa o bastidor incloent caixa.
Marca Legand model Mosaic gamma antibacteriana
i higiènica o equivalent.

18,70

DIECIOCHO EUROS amb SETENTA CÈNTIMS

0229 PG6Q-CNIE u Segellat de mecanismes incloent:
- Neteja i segellat amb escuma o silicona la caixa o
el caixetí per encastar els mecanismes per tal de ga-
rantir l'estanqueïtat.
- Segellat de la canalització en el punt d'entrada a
la caixa o al caixetí.
- Sellat del perímetre del marc del mecanisme amb
cordó de silicona blanca.

3,85

TRES EUROS amb OCHENTA Y CINCO CÈNTIMS

0230 PG6S-4875 u Sortida de fils, de superfície, per a conductors de
fins a 2,5 mm2 de secció, amb tapa i caixa estanca,
amb grau de protecció, preu alt, muntada superficial-
ment en caixa empotrada, inclou caixa.
Marca Legand model Mosaic gamma antibacteriana
i higiènica ref. 077551 o equivalent.
Connexió equipotencial elements i equips.

16,50

DIECISÉIS EUROS amb CINCUENTA CÈNTIMS
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0231 PG82-HCZF u Polsador amb sensor d'1 fase, amb connexió a bus
cable, per a caixa universal, amb adaptador, placa i
marc de preu alt, amb accessoris de muntatge, mun-
tat i connectat

90,18

NOVENTA EUROS amb DIECIOCHO CÈNTIMS

0232 PG86-JS01 u Detector de moviment, per a caixa universal, amb
adaptador, placa i marc de preu alt, amb accessoris
de muntatge, muntat i connectat

36,50

TREINTA Y SEIS EUROS amb CINCUENTA CÈNTIMS

0233 PG8P-JS01 u TREBALLS D'ENGINYERIA , PROGRAMACIÓ I PO-
SADA EN MARXA de les Instal·lacions a controlar
incloses en aquest projecte sobre el sistema de ges-
tió i control BMS existent al centre.
Comprèn: 
- Desenvolupament, de forma consensuada amb la
Dir.Facultativa i/o representants de la Propietat, del
projecte de Control de Clima pel que fa  a les neces-
sitats del sistema i solucions generals. 
- Desenvolupament, de forma consensuada amb la
Dir.Facultativa i/o representants de la Propietat, del
projecte dels altres sistemes a controlar pel que fa a
les necessitats del sistema i solucions generals. 
- Replanteig tècnic corresponent a l'arquitectura de
comunicacions corresponent a l'edifici/s objecte del
projecte.
- Enginyeria del sistema, selecció de controladors i
material de camp, realització d'esquemes de conne-
xió 
- Programació de controladors per a la implementa-
ció de les regulacions, automatitzacions i gestió del
sistema, segons el projecte de detall. 
- Generació d'events i alarmes al sistema i la seva
integració.
- Disseny de les pantalles gràfiques de supervisió ,
amb punts d'interacció amb el sistema, per al/s po-
sat/s central/es de control. 
- Verificació del correcte funcionament del sistema
de control.
- Posada en marxa , comprovació de tots els sen-
yals tant físics com d'integració 
- Verificació del correcte funcionament del sistema
de control de Clima
- Un curs de formació per al personal designat a l'ex-
plotació del sistema.

INTEGRACIÓ AL SISTEMA DE SUPERVISIÓ GE-
NERAL DE L’EDIFCI DELS NOUS SISTEMES.
Comprèn: 
- Mapatge de variables, segons documentació del
sistema.
- Disseny de les pantalles gràfiques de supervisió,
amb punts d'interacció amb el sistema, per al/s po-
sat/s central/es de control. 

22.249,850233 PG8P-JS01 u TREBALLS D'ENGINYERIA , PROGRAMACIÓ I PO-
SADA EN MARXA de les Instal·lacions a controlar
incloses en aquest projecte sobre el sistema de ges-
tió i control BMS existent al centre.
Comprèn: 
- Desenvolupament, de forma consensuada amb la
Dir.Facultativa i/o representants de la Propietat, del
projecte de Control de Clima pel que fa  a les neces-
sitats del sistema i solucions generals. 
- Desenvolupament, de forma consensuada amb la
Dir.Facultativa i/o representants de la Propietat, del
projecte dels altres sistemes a controlar pel que fa a
les necessitats del sistema i solucions generals. 
- Replanteig tècnic corresponent a l'arquitectura de
comunicacions corresponent a l'edifici/s objecte del
projecte.
- Enginyeria del sistema, selecció de controladors i
material de camp, realització d'esquemes de conne-
xió 
- Programació de controladors per a la implementa-
ció de les regulacions, automatitzacions i gestió del
sistema, segons el projecte de detall. 
- Generació d'events i alarmes al sistema i la seva
integració.
- Disseny de les pantalles gràfiques de supervisió ,
amb punts d'interacció amb el sistema, per al/s po-
sat/s central/es de control. 
- Verificació del correcte funcionament del sistema
de control.
- Posada en marxa , comprovació de tots els sen-
yals tant físics com d'integració 
- Verificació del correcte funcionament del sistema
de control de Clima
- Un curs de formació per al personal designat a l'ex-
plotació del sistema.

INTEGRACIÓ AL SISTEMA DE SUPERVISIÓ GE-
NERAL DE L’EDIFCI DELS NOUS SISTEMES.
Comprèn: 
- Mapatge de variables, segons documentació del
sistema.
- Disseny de les pantalles gràfiques de supervisió,
amb punts d'interacció amb el sistema, per al/s po-
sat/s central/es de control. 

22.249,85
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REFORMA UCIP - FASE 1 ( UCIP)

Nº CODI UT RESUM PREU EN LLETRA PREU

0233 PG8P-JS01 u

LA RELACIÓ DE SISTEMES PREVISTOS CON-
TROLAR I INTEGRAR PELS SERVEIS DE UCIP,
AI I ZONA CENTRAL DE P3 SÓN ELS SEGÜENTS:
NOTA: Desenvolupament sempre en base als es-
tandards i plataforma scada existent al centre.
- Climatització i ventilació dels espais (generació,
transport i elements terminals)
- Control de pressions de sales per ajustar el siste-
mes a ISO 7.
- Temperatura i alarma de quadres elèctircs i trans-
formadors d'aïllmament.
- Integració i alarma dels equips SAI.
- Control i maniobres de situació de parada respira-
tòria segons indicacions de DF i agents assisten-
cials del centre.
- Alarmes de colmatació de filtres terminals.
- Alarmes i indicacions de defecte de pressió en sa-
la.
- Monitorització de l'estat de totes les portes de sa-
les amb regulació de pressió.
- Control i integració del sistema d'enllumenat via
protocol DALI i les seves regulacions.
- Integració del sistema de control de sonometria.
- Integració alarmes central control de gasos medici-
nals

22.249,85

VEINTIDÓS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE
EUROS amb OCHENTA Y CINCO CÈNTIMS

0234 PG8Z-HD34 m Cable de comunicacions per a bus de dades, 2x0,8
mm2 trenat i apantallat per parells, aïllament de po-
liolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de
fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama
segons UNE-EN 60332-1-2, muntat en canalització
i connectat

2,35

DOS EUROS amb TREINTA Y CINCO CÈNTIMS

0235 PG8Z-JS01 m Cable de comunicacions per a bus de dades,
2x0.7+6x0,2 mm2 trenat i apantallat per parells, aï-
llament de poliolefina i coberta de poliolefina, de bai-
xa emissió de fums i opacitat reduïda, no propaga-
dor de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, muntat
en canalització i connectat

1,02

UN EUROS amb DOS CÈNTIMS
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0236 PG8Z-JS10 m Cable de control de 2x1 mm2 trenat i apantallat, aï-
llament de poliolefina i coberta de poliolefina, de bai-
xa emissió de fums i opacitat reduïda, no propaga-
dor de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, muntat
en canalització i connectat

0,98

CERO EUROS amb NOVENTA Y OCHO CÈNTIMS

0237 PG8Z-JS11 m Cable de control de  5G1 mm2 trenat i apantallat, aï-
llament de poliolefina i coberta de poliolefina, de bai-
xa emissió de fums i opacitat reduïda, no propaga-
dor de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, muntat
en canalització i connectat

1,58

UN EUROS amb CINCUENTA Y OCHO CÈNTIMS

0238 PG8Z-JS12 m Cable de control de 2x1 mm2  trenat, aïllament de
poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió
de fums i opacitat reduïda, no propagador de la fla-
ma segons UNE-EN 60332-1-2, muntat en canalitza-
ció i connectat

0,83

CERO EUROS amb OCHENTA Y TRES CÈNTIMS

0239 PG8Z-JS13 m Cable de control de 4x1 mm2  trenat, aïllament de
poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió
de fums i opacitat reduïda, no propagador de la fla-
ma segons UNE-EN 60332-1-2, muntat en canalitza-
ció i connectat

1,15

UN EUROS amb QUINCE CÈNTIMS

0240 PGA1-78BA u Avisador acústic, de tipus universal, so brunzent, de
230 V de tensió d'alimentació, amb tapa, preu alt,
encastat

15,71

QUINCE EUROS amb SETENTA Y UN CÈNTIMS

0241 PGA1-JS01 u Pilot indicador de color verd 24Vdc en muntatge en-
castat inclooent el caixetí, mecanisme, marc i tapa.
Marca Legrand gamma mosaic ref. 078562 o equi-
valent.

19,17

DIECINUEVE EUROS amb DIECISIETE CÈNTIMS

0242 PGA1-JS02 u Pilot indicador de color verd 24Vdc en muntatge en-
castat inclooent el caixetí, mecanisme, marc i tapa.
Marca Legrand gamma mosaic ref. 078570 o equi-
valent.

19,17

DIECINUEVE EUROS amb DIECISIETE CÈNTIMS
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0243 PGC5-BI8A u Sistema d'alimentació ininterrompuda de tipus mo-
dular, de 25 kVA de potència, temps d'autonomia
de 130 minuts, tecnologia on-line de doble conver-
sió amb modulació d'ample de polsos (PWM), clas-
sificació VFI-SS-111 segons la norma EN 62040-3,
tensió d'entrada 3x400 V (-40%/+15%), tensió de
sortida 3x400 V (±1 %), rendiment total >96%, fac-
tor de potència d'entrada > .99, THDi <3%, sobrecà-
rrega admissible 110% durant 1 hora i del 125% du-
rant 10 minuts, possibilitat de connexió fins a 9 mò-
duls més, comunicació remota mitjançant sortida a
relés i port RS-232, protocol de comunicació privat,
comunicació local mitjançant display LCD i LED's,
bateries de plom tipus VRLA, bypass estàtic i ma-
nual, format autoportant, subministrat, transportat
fins al punt d'instal·lació , connectat i posat en mar-
xa.

Marca Salicrú Moel SLC-2+1/3A-ADAPT2 45 D3 S
(130') o equivalent:
Conjunt modular de Sistemes d'Alimentació Ininte-
rrompuda de 15 kVA, connectats en paral·lel, trifà-
sics d'entrada -trifàsics de sortida, funcionament
on-line, doble conversió, sense transformador 
Cada sistema compost per rectificador, carregador
de bateries, ondulador, bypass estàtic i bypass ma-
nual de manteniment (només sèrie ADAPT) i interfa-
ce de comunicació.
Configuració de l' equip:
- Potència total instal·lable: 45 Kva
- Nombre actual de mòduls: 2 + 1
- Potència per mòdul: 15 kVA / 15 kW
- Creixement de potència: NO
- Nº de mòduls ampliable: 0
- Bateries: VRLA, 10 anys vida. Mànega armari ba-
teries - equip: inclosa
- Redundància: N + 1
- Kit paral·lel: No inclòs
- Grau de protecció armari SAI: IP20
- Descarregador atmosfèric: No inclòs // - Protec-
cions (in - out - bypass manual): Incloses
- Línia de bypass independent: No inclosa // - Pro-
tecció backfeed: No Inclosa
- Sonda de temperatura ambient: Inclosa
- Entrada de cables: Inferior posterior
- Comunicació cloud mitjançant el sistema Nimbus:
Inclòs // - Llicència SNMP: Inclosa
- Distorsió harmònica total de tensió de sortida
(THDv) <1,5% amb càrrega lineal
- Dim. SAI (mm): 900x640x1105 (F x An x Al) -
185kG
- Dim. BAT (mm): 901x825x2015 (F x An x Al) -
1959kG

19.197,31

DIECINUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE EUROS
amb TREINTA Y UN CÈNTIMS
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0244 PH23-HZ66 u Llumenera per sala neta, de 60x60 cm, de 55 W de
potència de la llumenera, 6000 lm de flux lluminós,
protecció IP65, regulable DALI, de temperatura de
color 4000 K, munt. encastada.
Inclou el replanteig i marcatge de lluminaria al sos-
tre, muntatge, connexió i segellat final.
Philiphs CR350B LED60S/840 PSD W60L60 o simi-
lar.

345,06

TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS amb SEIS
CÈNTIMS

0245 PH23-JS01 u Llumenera panell LED, de 60x60 cm, de 38 W de
potència de la llumenera, 5000 lm de flux lluminós,
protecció IP20, de temperatura de color 4000 K,
munt. encastada.
Inclou el replanteig i marcatge de lluminaria al sos-
tre, muntatge, connexió i segellat final.
Philiphs RC132V G6 50S/840 PSD W60L60 OC o si-
milar.

81,57

OCHENTA Y UN EUROS amb CINCUENTA Y SIETE
CÈNTIMS

0246 PH23-JS02 u Llumenera panell LED, de 60x60 cm, de 28.5 W de
potència de la llumenera, 3600 lm de flux lluminós,
protecció IP20/44, de temperatura de color 4000 K,
munt. encastada.
Inclou el replanteig i marcatge de lluminaria al sos-
tre, muntatge, connexió i segellat final.
Philiphs RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC o si-
milar.

75,35

SETENTA Y CINCO EUROS amb TREINTA Y CINCO
CÈNTIMS

0247 PH23-JS03 u Llumenera panell LED, de 60x60 cm, de 38/26 W
de potència de la llumenera, 3600/4300 lm de flux
lluminós, protecció IP20/44, de temperatura de co-
lor 4000 K, munt. encastada.
Inclou el replanteig i marcatge de lluminaria al sos-
tre, muntatge, connexió i segellat final.
Philiphs RC132V G6 31_36_43S/830 PSU W60L60
OC o similar.

77,17

SETENTA Y SIETE EUROS amb DIECISIETE CÈNTIMS
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0248 PH23-JS04 u Llumenera per sala neta, de 60x60 cm, de 37 W de
potència de la llumenera, 4000 lm de flux lluminós,
protecció IP65, regulable DALI, de temperatura de
color 4000 K, munt. encastada.
Inclou el replanteig i marcatge de lluminaria al sos-
tre, muntatge, connexió i segellat final.
Philiphs CR350B LED40S/840 PSD W60L60  o simi-
lar.

334,69

TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS amb
SESENTA Y NUEVE CÈNTIMS

0249 PH23-JS05 u Downlight  de diàmetre 150mm, de 10.7 W de po-
tència de la llumenera, 1200 lm de flux lluminós, pro-
tecció IP20/54, de temperatura de color 4000 K,
munt. encastada.
Inclou el replanteig i marcatge de lluminaria al sos-
tre, muntatge, connexió i segellat final.
Philiphs DN142B 10S/840 PSU-E WR IP54 o similar.

53,13

CINCUENTA Y TRES EUROS amb TRECE CÈNTIMS

0250 PH23-JS06 u Downlight  de diàmetre 200mm, de 20.5 W de po-
tència de la llumenera, 2250 lm de flux lluminós, pro-
tecció IP20/54, de temperatura de color 4000 K,
munt. encastada.
Inclou el replanteig i marcatge de lluminaria al sos-
tre, muntatge, connexió i segellat final.
Philiphs DN142B 20S/840 PSU-E UGR19 IP54 o si-
milar.

67,83

SESENTA Y SIETE EUROS amb OCHENTA Y TRES
CÈNTIMS

0251 PH23-JS08 u Llumenera lineal Slackline recessed gen.2 ,
2000mm, 860 lm de flux lluminós, regulable DALI,
de temperatura de color 4000 K, munt. encastada.
Inclou el replanteig i marcatge de lluminaria al sos-
tre, muntatge, connexió i segellat final.
Philiphs Slachline recessed gen.2 o similar.

89,85

OCHENTA Y NUEVE EUROS amb OCHENTA Y CINCO
CÈNTIMS
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0252 PH23-JS09 u Subministrament i munatge de llumera de tira led
per muntage en mobiliari.
El subministrament inclou:
- Carril lineal d'alumini anoditzat amb difussor opal
de policarbonat
- Tira LED On Performance 9,6 48 blanc càlid -
3000K CRI 90 IP 20 4250lm
- Font d'alimentaciço protegida per muntage en mo-
biliari IP 67
Marca LedsC4 o equivalent.

43,17

CUARENTA Y TRES EUROS amb DIECISIETE CÈNTIMS

0253 PH57-B36R u Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida
útil de 100000 h, no permanent i no estanca amb
grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un
flux aproximat de 170 a 200 lm, 2 h d'autonomia, de
forma circular amb difusor de lent circular i cos de
policarbonat, preu alt, col·locat encastat
Electrozemper LSR3200LXP2 o equivalent

79,67

SETENTA Y NUEVE EUROS amb SESENTA Y SIETE
CÈNTIMS

0254 PH57-JS01 u Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida
útil de 100000 h, no permanent i no estanca amb
grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un
flux aproximat de 170 a 200 lm, 2 h d'autonomia, de
forma circular amb difusor de lent de passadís i cos
de policarbonat, preu alt, col·locat encastat
Electrozemper LSR3201LXP2 o equivalent

79,67

SETENTA Y NUEVE EUROS amb SESENTA Y SIETE
CÈNTIMS

0255 PHV1-JS02 u Treballs corresponent a la progració dels elements
de bus de regulació d'enllumenat.
Els treballs inclouen:
- Identificació i marcatge en planaol de tots els ele-
ments
- Adreçament de cada element
- Programació de les regulacions segons indica-
cions del client i DO.
- Ajust dels drivers i mesures luminotècniques per
assolir els valors normatius i indicats per DO

39,59

TREINTA Y NUEVE EUROS amb CINCUENTA Y NUEVE
CÈNTIMS

0256 PJ2Z3-3ECL u Maniguet flexible, de malla metàl·lica amb ànima in-
terior sintètica, preu mitjà, amb dues unions rosca-
des de 1/2"

11,36

ONCE EUROS amb TREINTA Y SEIS CÈNTIMS
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Nº CODI UT RESUM PREU EN LLETRA PREU

0257 PJ32-3EH8 u Desguàs recte per a lavabo, amb tap i cadeneta in-
corporats, de llautó, de diàmetre 1"1/4, roscat a un
sifó de llautó cromat

20,38

VEINTE EUROS amb TREINTA Y OCHO CÈNTIMS

0258 PJ36-3E1T u Desguàs sifònic per a plat de dutxa, amb reixeta in-
corporada, de PVC de diàmetre 40 mm, connectat a
un ramal de PVC

26,49

VEINTISÉIS EUROS amb CUARENTA Y NUEVE CÈNTIMS

0259 PJ3D-3FKR u Sifó de botella per a lavabo, de llautó cromat de dià-
metre 1"1/4 amb enllaç de diàmetre 30 mm, connec-
tat a la xarxa de petita evacuació

27,23

VEINTISIETE EUROS amb VEINTITRÉS CÈNTIMS

0260 PM15-4ICY u Sensor tèrmic termovelocimètric per a instal·lació
contra incendis analògica, segons norma UNE-EN
54-5, amb base de superfície, muntat superficial-
ment
Ziton ref. ZP720-3 o equivalent compatible amb el
sistema de detecció existent.

39,74

TREINTA Y NUEVE EUROS amb SETENTA Y CUATRO
CÈNTIMS

0261 PM15-4IDC u 39,26

TREINTA Y NUEVE EUROS amb VEINTISÉIS CÈNTIMS

0262 PM15-JS01 PA Certificació i inscripció de la instal·lació davant tots
els organismes oficials pertinents fins a la seva au-
torització incloent:
- Proves i posta en marxa de la instal·lació.
- Projecte i certificat final d'obra de la instal·lació si
s'escau.
- Taxes de visat i dels corresponents organismes de
control i administratius relatius als tràmits per la ins-
cripció de/dels expedients.
- Realització i lliurament de la documentació
"As-built" en format digital segons indicacions de la
DO.
- Realització i lliurament de la documentació final
d'obra relativa a: plànols d'instal·lació, esquemes de
principi o de funcionament, lliurament de manuals,
datasheets i certificats de qualitat.
- Formació de 2 hores convingudes per totes les
parts per part d'un tècnic de l'empresa contractista
al personal de manteniment del centre.

518,68

QUINIENTOS DIECIOCHO EUROS amb SESENTA Y
OCHO CÈNTIMS
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0263 PM15-JS02 PA Certificació i inscripció de la instal·lació davant tots
els organismes oficials pertinents fins a la seva au-
torització incloent:
- Proves i posta en marxa de la instal·lació incloent
proves d'estaqueïtat hidràuliaca en moll.
- Projecte i certificat final d'obra de la instal·lació si
s'escau.
- Taxes de visat i dels corresponents organismes de
control i administratius relatius als tràmits per la ins-
cripció de/dels expedients.
- Realització i lliurament de la documentació
"As-built" en format digital segons indicacions de la
DO.
- Realització i lliurament de la documentació final
d'obra relativa a: plànols d'instal·lació, esquemes de
principi o de funcionament, lliurament de manuals,
datasheets i certificats de qualitat.
- Formació de 2 hores convingudes per totes les
parts per part d'un tècnic de l'empresa contractista
al personal de manteniment del centre.

302,56

TRESCIENTOS DOS EUROS amb CINCUENTA Y SEIS
CÈNTIMS

0264 PM17-386V u Polsador d'alarma per a instal·lació contra incendis
analògica, accionament manual per canvi posició
d'element fràgil (rearmable), direccionable, segons
norma UNE-EN 54-11, muntat superficialment
Inclou polsador, base i tapa protectora. Ziton ref.
ZP886R + N-MC-BB-R + N-MC-FC o equivalent
compatible amb el sistema de detecció existent.

46,71

CUARENTA Y SEIS EUROS amb SETENTA Y UN
CÈNTIMS

0265 PM17-JS01 u Base aïlladora de curt circuit per sistemes analò-
gics, segons norma UNE-EN 54-11, muntat superfi-
cialment
Ziton ref. ZP7-IB2 o equivalent compatible amb el
sistema de detecció existent.

36,82

TREINTA Y SEIS EUROS amb OCHENTA Y DOS CÈNTIMS

0266 PM18-385U u Sirena electrònica per a instal·lació analògica, nivell
de potència acústica 93 dB, alimentada des del llaç,
amb senyal lluminós i so multitò, grau de protecció
IP-54, fabricada segons la norma UNE-EN 54-3,
col·locada a l'interior
Ziton ref. ZPW766R o equivalent compatible amb el
sistema de detecció existent.

122,43

CIENTO VEINTIDÓS EUROS amb CUARENTA Y TRES
CÈNTIMS
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0267 PM18-JS01 u Subminsitrament i muntatge en cel ras de pilot inica-
dor de d'acció de detector instal·lat a forjat.
Marca Ziton model P501/24 o equivalent compatible
amb el sistema de detecció existent.

12,45

DOCE EUROS amb CUARENTA Y CINCO CÈNTIMS

0268 PM18-JS02 u Mòdul sortida de 1 relé per instal·lació analògica, fa-
bricat segons la norma UNE-EN 54-3, instal·lat en
caixa de protecció.
Ziton ref. A50E-2 o equivalent compatible amb el
sistema de detecció existent.

51,77

CINCUENTA Y UN EUROS amb SETENTA Y SIETE
CÈNTIMS

0269 PM18-JS04 u Font d'alimentació 27,6V / 5A equipada amb 2u ba-
teries 12V 7Ah , fabricat segons la norma UNE-EN
54-3, instal·lat en superficie
Ziton ref. EN54C-5A17 + VAT 12V7A o equivalent
compatible amb el sistema de detecció existent.

200,81

DOSCIENTOS EUROS amb OCHENTA Y UN CÈNTIMS

0270 PM18-JS05 u Mòdul de 1 entrada per instal·lació analògica, fabri-
cat segons la norma UNE-EN 54-3, instal·lat en cai-
xa de protecció.
Ziton ref. A45E-2 o equivalent compatible amb el
sistema de detecció existent.

51,72

CINCUENTA Y UN EUROS amb SETENTA Y DOS
CÈNTIMS

0271 PM18-JS08 u Quadre de Tall i Alarmes de Zona de 3 GASOS i
BUIT (amb línia de buit), unitat
que integra el tall controlat de gas medicinal i buit
de l' àrea corresponent
i el control i visualització instantània de l'estat d'alar-
mes i avisos que es generin
a la zona de forma òptica i acústica. Equip dissen-
yat conforme a la normativa
UNE-EN ISO 7396-1 "Sistemes de canalització de
gasos medicinals" i amb certificat
de Seguretat Elèctrica i Compatibilitat Electromag-
nètica segons la norma
UNE-EN 60601 "Equips d’electro medicina" amb
certificat CE com a producte sanitari
incloent-se dins de la categoria IIb segons directiva
93/42/. Ús de materials
resistents i duradors de gran qualitat, amb un aca-
bat suau i permanent davant
agents corrosius per a la seva neteja. Accés segur
a l' aplicació mitjançant clau
d' accés. Compost per armari metàl·lic per encastar,
cèrcol i porta de xapa
metàl·lica amb pintura epoxi pols RAL 9010 amb sis-
tema d'obertura d'emergència
ràpida i sense necessitat de clau, que s' incorpora

2.851,910271 PM18-JS08 u Quadre de Tall i Alarmes de Zona de 3 GASOS i
BUIT (amb línia de buit), unitat
que integra el tall controlat de gas medicinal i buit
de l' àrea corresponent
i el control i visualització instantània de l'estat d'alar-
mes i avisos que es generin
a la zona de forma òptica i acústica. Equip dissen-
yat conforme a la normativa
UNE-EN ISO 7396-1 "Sistemes de canalització de
gasos medicinals" i amb certificat
de Seguretat Elèctrica i Compatibilitat Electromag-
nètica segons la norma
UNE-EN 60601 "Equips d’electro medicina" amb
certificat CE com a producte sanitari
incloent-se dins de la categoria IIb segons directiva
93/42/. Ús de materials
resistents i duradors de gran qualitat, amb un aca-
bat suau i permanent davant
agents corrosius per a la seva neteja. Accés segur
a l' aplicació mitjançant clau
d' accés. Compost per armari metàl·lic per encastar,
cèrcol i porta de xapa
metàl·lica amb pintura epoxi pols RAL 9010 amb sis-
tema d'obertura d'emergència
ràpida i sense necessitat de clau, que s' incorpora

2.851,91
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Nº CODI UT RESUM PREU EN LLETRA PREU

0271 PM18-JS08 u

ràpida i sense necessitat de clau, que s' incorpora
per defecte. Absència de greixos.
Inclou els elements següents:
-3 claus de tall HH 1/2" PN-30 papallona.
-1 clau de tall HH 1" PN-30 papallona.
-3 presa de gas selectiva d' emergència model CM.
-4 Transmissors de pressió per a gasos medicinals i
buit.
- Microcontrolador
- Pantalla tàctil de control i monitoratge en color de
4,3" (DS1) de baix consum.
Amb funció d' indicació de pressió de subministra-
ment, avís d' alarmes i polsador de
prova, segons UNE EN ISO 7396-1.
- Transformador d'alimentació a 24Vdc inserida en
la targeta electrònica per a alimentació
de transmissors
- Transformador 230/115 Vac per a l'ús d'una o altra
tensió de xarxa d'alimentació
a la instal·lació.
- Micro interruptor de tall elèctric
- Avisador acústic d' alarma.
- Un borner de 3 terminals per a l' alimentació elèc-
trica
- Un borner de 24 terminals d'entrades analògi-
ques/digitals, per a un màxim de
8 entrades: 1 entrada per a 3 terminals contigus.
- Un borner de 16 terminals de sortides digitals lliu-
res de tensió, per a un màxim
de 8 sortides: 1 sortida per a 2 terminals contigus.
- Dos borners de tres terminals cadascun, per a co-
municació RS-485.
- Vuit sòcols amb relés lliures de tensió (els relés no
s'inclouen a l'equip, per
el que cal demanar-los codificats a part)
- Transmissors per a pressió de gasos i buit.
Totalment instal·lat, incloent p.p. d'elements de con-
nexió, material auxiliar
i suportació, provat i funcionant conforme a la nor-
mativa UNE-EN ISO
7396-1 "Sistemes de canalització de gasos medici-
nals

2.851,91

DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS amb
NOVENTA Y UN CÈNTIMS

0272 PM20-DG4L u Boca d'incendis equipada de 25 mm de diàmetre,
BIE-25, formada per armari de xapa d'acer pintada
per allotjament independent de mànega i extintor,
amb porta per la mànega amb marc d'acer i visor de
metacrilat i porta per l'extintor de xapa d'acer pinta-
da, inclosa BIE (debanadora d'alimentació axial aba-
tible,mànega de 20 m i llança ) i l'extintor de 6 kg,,
per a col·locar encastada i en posició vertical, inclòs
part proporcional d' accessoris i tot el petit material
auxiliar de connexió i muntatge

314,32

TRESCIENTOS CATORCE EUROS amb TREINTA Y DOS
CÈNTIMS
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Nº CODI UT RESUM PREU EN LLETRA PREUTRESCIENTOS CATORCE EUROS amb TREINTA Y DOS
CÈNTIMS

0273 PM32-DZ3Z u Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega
6 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a
paret

47,93

CUARENTA Y SIETE EUROS amb NOVENTA Y TRES
CÈNTIMS

0274 PM32-DZ48 u Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5
kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a
paret

78,33

SETENTA Y OCHO EUROS amb TREINTA Y TRES
CÈNTIMS

0275 PMD6-H7LJ u Subministrament i muntatge de cental de control
d'accés en temps real per 4 lectors (fins a 4 portes)
i 4 relés. Marca Accesor model JET4-D4/JZ10K-A o
equivalent.
Equipada amb font d'alimentació, bateria i passera
TCP/IP - RS232/RS485 ref. BF-430-ACR, totalment
instal·lada.

1.671,29

MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UN EUROS amb
VEINTINUEVE CÈNTIMS

0276 PMD6-JS01 u Subministrament i muntatge de lector de targes mar-
ca Accesor model MACE-MM-QR-ACR o equivalent.

755,78

SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS amb
SETENTA Y OCHO CÈNTIMS

0277 PMS0-6Z1O u Rètol senyalització instal·lació de protecció contra
incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de panell de
PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A
segons UNE 23035-4, col·locat adherit sobre para-
ment vertical

9,38

NUEVE EUROS amb TREINTA Y OCHO CÈNTIMS

0278 PN13-ECD8 u Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàme-
tre nominal 1"1/2, de 16 bar de pressió nominal, cos
bronze, comporta de llautó i tancament de seient
metàl·lic, eix de llautó, amb volant d'acer, muntada
superficialment

39,16

TREINTA Y NUEVE EUROS amb DIECISÉIS CÈNTIMS

0279 PN13-JS01 u Treballs per la connexió a la instal·lació eixstent de
la xarxa de distribució d'aigua de climatització a
muntants principals per alimetación d'equips de cli-
matitizació (UTA) i xarxa de distribució interior.
Inclou coordinació per l'aturada de la instal·lacíó,
buidatge, picatges, muntatge de vàlvules i reestabli-
ment del servei. Inclou treballs en horari noctirn o a
conveniencia del centre.

273,57

DOSCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS amb
CINCUENTA Y SIETE CÈNTIMS 759 abril 2026
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DOSCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS amb
CINCUENTA Y SIETE CÈNTIMS

0280 PN23-JS01 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a cano-
nades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28
mm, de 25 mm de gruix, classe de reacció al foc
DL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, sense
HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difu-
sió del vapor d'aigua >= 2000, col·locat superficial-
ment amb grau de dificultat mitjà

6,91

SEIS EUROS amb NOVENTA Y UN CÈNTIMS

0281 PN23-JS02 m Subministrament de punt terminal per connexió
d'equip de diàlisi format per vàlvula de tall encasta-
da a paret i connector ràpid d'acer innoxidable tipus
espiga, echifable o clamp segons indicacions de la
DO i el centre.

18,05

DIECIOCHO EUROS amb CINCO CÈNTIMS

0282 PN23-JS03 u Subminsitrament i muntatge de plaques serigràfia-
des o grabades instalades al adherides a cel ras in-
dicant cada una de les vàlvules o elements de tall
de la instal·lació de llauneria. 
Codificació i serigrafiat segons indicacacions de la
DO o Departament de Manteniment del Centre.

3,24

TRES EUROS amb VEINTICUATRO CÈNTIMS

0283 PN23-JS04 u Treballs per la connexió a la xarxa de recirculació
d'acs de la zona baixa afectada per l'actuació.
Inclou la detecció dels muntants afectats i el baixant
principal, connexió d'aquests punts a la nova xarxa
de distribució de recirculació d'acs.
Inclou treballs nocturns o festius segons afecta-
cions al centre.

391,62

TRESCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS amb SESENTA Y
DOS CÈNTIMS

0284 PN37-JS01 u Vàlvula d'independització, del tipus d'accionament
ràpid i tancament esfèric, desgreixada, amb les
unions corresponents desmuntables de diàmetre 22
- 3/4" amb certificat CE de producte sanitari classe
IIa segons directiva 93/42/CE, completament ins-
tal·lada.

71,09

SETENTA Y UN EUROS amb NUEVE CÈNTIMS

0285 PN38-EBYE u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces
amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 1/2,
de 10 bar de PN i preu alt, muntada superficialment

17,67

DIECISIETE EUROS amb SESENTA Y SIETE CÈNTIMS
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0286 PN38-EBYK u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces
amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 1, de
10 bar de PN i preu alt, muntada superficialment

29,43

VEINTINUEVE EUROS amb CUARENTA Y TRES CÈNTIMS

0287 PN38-EBYX u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces
amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal
1"1/2, de 10 bar de PN i preu alt, muntada superfi-
cialment

52,65

CINCUENTA Y DOS EUROS amb SESENTA Y CINCO
CÈNTIMS

0288 PN38-EC29 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces
amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 3/4,
de 10 bar de PN i preu alt, muntada superficialment

21,30

VEINTIÚN EUROS amb TREINTA CÈNTIMS

0289 PN38-EC2G u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces
amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 2, de
10 bar de PN i preu alt, muntada superficialment

78,30

SETENTA Y OCHO EUROS amb TREINTA CÈNTIMS

0290 PN44-FANR u Vàlvula de papallona concèntrica, segons norma
UNE-EN 593, manual, de doble brida, de 65 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal,
cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb
revestiment de resina epoxi (150 micres), disc
d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), anell d'etilè pro-
pilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI
420) i accionament per reductor manual, muntada
superficialment

105,64

CIENTO CINCO EUROS amb SESENTA Y CUATRO
CÈNTIMS

0291 PN44-FAO0 u Vàlvula de papallona concèntrica, segons norma
UNE-EN 593, manual, de doble brida, de 50 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal,
cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb
revestiment de resina epoxi (150 micres), disc
d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), anell d'etilè pro-
pilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI
420) i accionament per reductor manual, muntada
superficialment

88,86

OCHENTA Y OCHO EUROS amb OCHENTA Y SEIS
CÈNTIMS

0292 PNC2-H3Q7 u Vàlvula d'equilibrat estàtic amb brides de llautó i 65
mm de diàmetre nominal, col·locada

335,95

TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS amb
NOVENTA Y CINCO CÈNTIMS
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0293 PNE1-7647 u Filtre colador en forma de Y amb brides, 65 mm de
diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, fosa
grisa EN-GJL-250 (GG25), malla d'acer inoxidable
1.4301 (AISI 304) amb perforacions d'1,5 mm de
diàmetre, muntat superficialment

90,43

NOVENTA EUROS amb CUARENTA Y TRES CÈNTIMS

0294 PNE1-764A u Filtre colador en forma de Y amb brides, 40 mm de
diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, fosa
grisa EN-GJL-250 (GG25), malla d'acer inoxidable
1.4301 (AISI 304) amb perforacions d'1,5 mm de
diàmetre, muntat superficialment

64,02

SESENTA Y CUATRO EUROS amb DOS CÈNTIMS

0295 PP15-6PRF u Presa de senyal de R/TV-SAT de derivació final, de
tipus universal amb tapa, de preu alt encastada,
amb marc per a mecanisme universal, amb caixa
de derivació rectangular, tub flexible per a protecció
de conductors elèctrics de material plàstic, cable co-
axial i caixa per a mecanismes, instal·lada

42,14

CUARENTA Y DOS EUROS amb CATORCE CÈNTIMS

0296 PP2C-JS01 u Subministrament , muntage, instal·lació i posta en
marxa d'un sistema d'intercomunicació entre els 2
acceoss a UCIP i AI amb el control de la unitat. Mar-
ca Goldmar model ART4 LITE/G2+ o equivalent.
El subministrament inclou.
1u. Monitor principal ART 3 LITE/G2+
1u. Font alimentació FA-G2+/LITE
1u. Placa exterior SOUL-4.3/LITE
1u. Placa exterior SOUL/1LITE
s'inclou el muntatge encastat del tots els elements
així com muntage i cablejat entre equips. Inclòs el
contacte d'obertura de porta.
Tot muntat i en funcionament

1.176,96

MIL CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS amb NOVENTA Y
SEIS CÈNTIMS

0297 PP2F-JS01 u Central de comunicació i punt de control d'inferme-
ria marca Getronics iCall290 ref. NWATGR0100  o
equivalent.
Completament muntat i provat.

680,34

SEISCIENTOS OCHENTA EUROS amb TREINTA Y
CUATRO CÈNTIMS

0298 PP2F-JS02 u Central de comunicació i punt de control d'inferme-
ria marca Getronics iCall290 ref. NWATGR0100  o
equivalent.
Completament muntat i provat.

1.058,11

MIL CINCUENTA Y OCHO EUROS amb ONCE CÈNTIMS
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QUADRE DE PREUS 1
REFORMA UCIP - FASE 1 ( UCIP)

Nº CODI UT RESUM PREU EN LLETRA PREU
MIL CINCUENTA Y OCHO EUROS amb ONCE CÈNTIMS

0299 PP2F-JS03 u Subminsitrament i muntatge de central de comunica-
ció marca Getronics iCall206 SIP-RGB ref. NWA-
SIN0206  o equivalent. Inclou pera magnètica Hand-
set ref. NWCAIN1303 i el relé pel control de llums
ref. NWCAIN1400
Completament muntat i provat.

423,20

CUATROCIENTOS VEINTITRÉS EUROS amb VEINTE
CÈNTIMS

0300 PP2F-JS04 u Subminsitrament i muntatge de punt de control de
pacient Getronics iCall220 SIP-Touch (FLUSH) ref.
NWATES0102  o equivalent. 
Completament muntat i provat.

535,62

QUINIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS amb SESENTA
Y DOS CÈNTIMS

0301 PP2F-JS05 u Subminsitrament i muntatge de tirador de bansy ref.
NWAES2500  o equivalent. Inclou caixetí d'empo-
trar, equip i marc embellidor ref. NWXXNO0100. In-
cloent la corda tirador Pull cord (2M) ref. PWBX-
GA1100.
Inclou el cablejat i connexionat emb el dispositiu
iCall 206 i iCall585
Completament muntat i provat.

59,86

CINCUENTA Y NUEVE EUROS amb OCHENTA Y SEIS
CÈNTIMS

0302 PP2F-JS06 u Subminsitrament i muntatge de pilot muntat encas-
tat a la entrada de cada babitació o box de la marca
Getronics ref. NWBAES3851  o equivalent. Inclou
caixetí d'empotrar, equip i marc embellidor ref.
NWXXNO0100.
Inclou el cablejat i connexionat emb el dispositiu
iCall 206 i iCall350
Completament muntat i provat.

69,77

SESENTA Y NUEVE EUROS amb SETENTA Y SIETE
CÈNTIMS

0303 PP2F-JS07 u Subminsitrament i muntatge de pilot muntat encas-
tat a la entrada de cada babitació o box de la marca
Getronics ref. NWBAES3851  o equivalent. Inclou
caixetí d'empotrar, equip i marc embellidor ref.
NWXXNO0100.
Inclou el cablejat i connexionat emb el dispositiu
iCall 206 i iCall350
Completament muntat i provat.

2.424,85

DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO EUROS amb
OCHENTA Y CINCO CÈNTIMS
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Nº CODI UT RESUM PREU EN LLETRA PREU

0304 PP41-73D6 m Cable coaxial de designació RG11 A/U amb conduc-
tor de coure flexible, aïllament de polietilè, pantalla
amb trena de coure amb cobertura igual o superior
al 95% i coberta de poliolefina termoplàstica lliure
d'halògens, de baixa emissió de fums i opacitat re-
duïda, no propagador de la flama segons UNE-EN
60332-1-2, classe de reacció al foc Dca-s2, d2, a2
segons la norma UNE-EN 50575, amb una impedàn-
cia de 75 ohm, col·locat en tub

2,67

DOS EUROS amb SESENTA Y SIETE CÈNTIMS

0305 PP44-Z0UX m Cable per a transmissió de dades amb conductor
de coure, de 4 parells, categoria 6a U/FTP, aïlla-
ment de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa
emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador
de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, col·locat so-
ta tub o canal

1,62

UN EUROS amb SESENTA Y DOS CÈNTIMS

0306 PP45-VJ2W m Cable de fibra òptica per a ús interior/exterior, amb
12 fibres del tipus multimode de designació OM3,
estructura interna monotub (estructura folgada), re-
blert de gel hidròfug, element de reforç de kevlar,
amb coberta de poliolefina, no propagador de la fla-
ma segons UNE-EN 60332-1-2 i baixa emissió de
fums i opacitat reduïda, classe de reacció al foc
Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575,
instal·lat

3,95

TRES EUROS amb NOVENTA Y CINCO CÈNTIMS

0307 PP4A-66HN u Cable de xarxa de fibra òptica del tipus duplex, amb
connectors SC/PC - SC/PC, amb fibra multimode
OM3, coberta de compost lliure d'halogens de baixa
emissió de fums opacs i no propagador de la flama
(LSZH) segons normes UNE-EN 60332 i UNE-EN
60754, classe de reacció al foc Dca-s1, d1, a1 se-
gons la norma UNE-EN 50575, de 2 mm de diàme-
tre i de 5 m de llargària, instal·lat

7,68

SIETE EUROS amb SESENTA Y OCHO CÈNTIMS

0308 PP4D-H92U u Unió per fusió d'una fibra òptica, per a un total de fu-
sions de 48 en el mateix punt, com a màxim, amb
preparació de fibra, fusió, mesura de perdues i ma-
niguets de protecció

10,17

DIEZ EUROS amb DIECISIETE CÈNTIMS

0309 PP4D-JS01 u Treballs per les proves de certificació del calbejat
de fibra òptica instal·lat segons ISO/IEC 11801, EN
50173-1 y ANSI/EIA/TIA 568-C.
S'inclou el testeig, el lliurament de l'informe al client
i la identificació a cada extrem del punt.

22,19

VEINTIDÓS EUROS amb DIECINUEVE CÈNTIMS
809 abril 2026
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REFORMA UCIP - FASE 1 ( UCIP)

Nº CODI UT RESUM PREU EN LLETRA PREU

VEINTIDÓS EUROS amb DIECINUEVE CÈNTIMS

0310 PP73-674N u Armari metàl·lic amb bastidor tipus rack 19", de 47
unitats d'alçària, de 2200 x 800 x 800 mm (alçària x
amplària x fondària), d'1 compartiment, amb 1 porta
de vidre securitzat amb pany i clau, amb panells la-
terals i estructura desmuntable, col·locat

905,87

NOVECIENTOS CINCO EUROS amb OCHENTA Y SIETE
CÈNTIMS

0311 PP75-66XV u Caixa de fibra òptica fixa, extraïble, per a terminació
directe, per a 24 connector SC simplex/LC duplex,
d'1 unitat d'alçària, per a armaris rack 19", fixada
mecànicament

40,02

CUARENTA EUROS amb DOS CÈNTIMS

0312 PP7A-H9LE u Punt d'acces inalambric a 2,4/5 GHz, compatible
amb norma IEEE 802.11 b/g/n/ac, amb antenes om-
nidireccionals de 5 dBi de guany, amb protocols de
seguretat WEP,WPA i WPA2, amb alimentació i
PoE/PoE+ segons normes IEE 802.3 af/at, per a ús
interior, instal.lat superficialment i connectat

818,00

OCHOCIENTOS DIECIOCHO EUROS

0313 PP7A-H9LM u Commutador (switch) gestionable, de 48 ports
10/100/1000 Mbps RJ45 i 4 ports tipus SFP
1/10Gbps compatible amb alimentació Ethernet
(PoE/PoE+) IEEE 802.3af i 802.3at, per armari tipus
rack, amb alimentació a 240V, col·locat i connectat
Marca Cisco model Catalyst 9200 equipat amb:
C9200L-48P-4X-E Catalyst 9200L 48-port PoE+, 4
x 10G, Network Essentials 
1 C9200L-DNA-E-48 C9200L Cisco DNA Essen-
tials, 48-port Term license - € 0,00 €
1 C9200L-DNA-E-48-3Y C9200L Cisco DNA Essen-
tials, 48-port, 3 Year Term license 
1 C9200L-NW-E-48 C9200L Network Essentials,
48-port license - € 0,00 €
1 CAB-TA-EU Europe AC Type A Power Cable - €
0,00 €
1 PWR-C5-BLANK Config 5 Power Supply Blank - €
0,00 €
2 C9200-STACK-BLANK Catalyst 9200 Blank Stack
Module - € 0,00 €
1 C9K-ACC-RBFT RUBBER FEET FOR TABLE
TOP SETUP 9200 and 9300 - € 0,00 €
1 C9K-ACC-SCR-4 12-24 and 10-32 SCREWS FOR
RACK INSTALLATION, QTY 4 - € 0,00 €
1 CAB-GUIDE-1RU 1RU CABLE MANAGEMENT
GUIDES 9200 and 9300 - € 0,00 €
1 NETWORK-PNP-NONE Network Plug-n-Play Opt
Out SKU

2.222,62

DOS MIL DOSCIENTOS VEINTIDÓS EUROS amb
SESENTA Y DOS CÈNTIMS
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Nº CODI UT RESUM PREU EN LLETRA PREUDOS MIL DOSCIENTOS VEINTIDÓS EUROS amb
SESENTA Y DOS CÈNTIMS

0314 PP7C-66U3 u Panell integrat fix, equipat amb 24 connectors RJ45
categoria 6a S/FTP, per a muntar sobre bastidor
rack 19", d'1 unitat d'alçària, amb organitzador de
cables, fixat mecànicament

224,83

DOSCIENTOS VEINTICUATRO EUROS amb OCHENTA Y
TRES CÈNTIMS

0315 PP7C-JS01 u Guia passacable per a muntar sobre bastidor rack
19", d'1 unitat d'alçària, amb organitzador de ca-
bles, fixat mecànicament

11,53

ONCE EUROS amb CINCUENTA Y TRES CÈNTIMS

0316 PP7H-7839 u Presa de senyal de veu i dades, de tipus modular
de 2 mòduls estrets, amb connector RJ45 simple,
categoria 6a F/UTP, amb connexió per desplaça-
ment de l'aïllament, amb tapa, preu alt, muntada so-
bre caixa o bastidor incloent el marcatge i identifica-
ció del punt al rack i a la presa.

16,23

DIECISÉIS EUROS amb VEINTITRÉS CÈNTIMS

0317 PP7H-JS01 u Certificació de punt de xarxa instal·lat segons UN
20173, EN 50174, EN 50346 i EN 50310 segons cri-
teri del client.
S'inclou el testeig, el lliurament de l'informe al client
i la identificació a cada extrem del punt.

3,33

TRES EUROS amb TREINTA Y TRES CÈNTIMS

0318 PP7H-JS03 u 2,87

DOS EUROS amb OCHENTA Y SIETE CÈNTIMS

0319 PP7H-JS04 u 2,87

DOS EUROS amb OCHENTA Y SIETE CÈNTIMS

0320 PP7K-HCQZ u Adaptador òptic per a 2 connectors LC dúplex mo-
nomode, muntat sobre suport o sobre repartidor òp-
tic

13,38

TRECE EUROS amb TREINTA Y OCHO CÈNTIMS

0321 PPA0-JS01 u Subministrament i muntatge de càmera domo IP de
tipus fixe munatada en cel ras.
Inclou el subminsitrament, muntage, proves i identi-
fiació de l'equip segons estàndards del centre.
Càmera IP domo DAHUA , óptica fixa de 2,8mm,
WDR real 120dB de 4mpx de resolució, alimentació
POE, IP-66.

183,94

CIENTO OCHENTA Y TRES EUROS amb NOVENTA Y
CUATRO CÈNTIMS
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Nº CODI UT RESUM PREU EN LLETRA PREU

0322 PPA0-JS02 u Submministrament i muntatge de Càmera IP domo
varifocal 2,8mm-12mm, WDR real 120dB.
Càmera IP domo DAHUA , óptica varifocal motorit-
zada de 2,8mm-12mm, WDR real 120dB de 4mpx
de resolució, alimentació POE, IP-66.
Inclou:
- Subministrament i muntatge.
- Marcatge i replanteig en box. 
- Muntatge en cel ras.
- Sellat i rejuntat.
- Proves i posta en marxa.

251,64

DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS amb SESENTA
Y CUATRO CÈNTIMS

0323 PPA2-HA65 u Equip per a control de càmeres domo, multiplexors,
gravadors i matrius de video de CTTV, amb font
d'alimentació I instal.lat en rack.
NVR IP de 32 canals 4K / 8MP. H.265 / H.264 / MJ-
PEG / MPEG4. Audio bidireccional. Reproducció de
fins a 16 canals 1080P en temps real. 12MP, 4K /
8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 720P, etc. 320
Mbps. Sortides HDMI (4K) i VGA (1080P). 
4 entrades / 2 sortides d'alarma. Capacitat de 2
HDD SATA. RJ45 Gigabit. 1 USB 2.0 + 1 USB 3.0,
1 RS232. 12V CC.

765,52

SETECIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS amb
CINCUENTA Y DOS CÈNTIMS

0324 PPA3-JS01 u Subministrament i muntatge de Monitor de CCTV
per ús professional 24/7 de 43" DAHUA o equiva-
lent amb ressolució full HD.
Inclou:
- Subministrament i muntage
- Replanteig de posició segons DO
- Conversor de video HDMI a cable UTP (qualitat
full HD)
- Connectors i petit material

701,12

SETECIENTOS UN EUROS amb DOCE CÈNTIMS

0325 PPA3-JS03 u 1.037,36

MIL TREINTA Y SIETE EUROS amb TREINTA Y SEIS
CÈNTIMS

0326 PPD4-4RLG u Derivador per a cable coaxial de 4 derivacions i una
atenuació de dotze a vint-i-cinc decibels, muntat su-
perficialment i connectat

9,42

NUEVE EUROS amb CUARENTA Y DOS CÈNTIMS

0327 PPD4-4RLH u Derivador per a cable coaxial de 2 derivacions i una
atenuació de dotze a vint-i-cinc decibels, muntat su-
perficialment i connectat

8,17

OCHO EUROS amb DIECISIETE CÈNTIMS
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Nº CODI UT RESUM PREU EN LLETRA PREU

0328 TRPNE-JS01 PA Partida Alçada per la execució d'un sistema de
transport penumàtic integrat amb la instal·lació exis-
tent al centre.
El subministrament inclou:
2u. Estació automàtica LUNA_E NW110
2u. Agulles de desviament de 3 vies WK110
1u. Muntatge del tub NW110 necessari per enllaçar
la instal·lació existent amb les agulles desviament i
estacions. Incloent maneguets, suportacions, abra-
çaderes i petit material de muntage.
1u. Font d'alimentació pel sistema VO-3
1u. Execució de la instal·lació elèctrica pròpia del
sistema incloent cablejat, consuccions, connexionat
i posada en funcionament.
4u. Subminsitrament de cartutx del transport NW110

15.326,73

QUINCE MIL TRESCIENTOS VEINTISÉIS EUROS amb
SETENTA Y TRES CÈNTIMS

0329 ZZZA-CL01 PA Partida alçada a justificar d'ajudes de ram de paleta
per l'execució d'obertures i tapat de regates i pas-
sos d'instal·lacions en qualsevol tipus de parament,
vertical o horitzontal, formació d'encastament per a
petits elements en paraments de qualsevol tipus,
tràfec de material, equipaments i mobiliari en l'àmbit
de tota l'obra, segellat de passos d'instal·lacions mit-
jançant material especialitzat segons la tipologia i la
classificació del sector d'incendis, realització de pas-
sa-tubs i altres treballs de paleteria necessaris per a
la instal·lació de climatització i ventilació.
Inloent les obertures necessàries de façana per la
entrada d'equips de climatitzacíó o conductes als re-
cintes a climatitzar. Incloent la reposició d'aquestes
amb el mateix acabat que l'existent.
Incloent les obertures necessàries a cobertes o a fa-
çana pel pas de conductes o altres elements consi-
derant la reposició dels tancaments amb el mateix
acabat que l'existent.
Incloent les sub estructures i suports pel muntatge
de canonades i conductes. Pintats amb capa d'im-
primació antioxidant i pintura d'acabat.
Inclou:
* Classificació a peu d'obra de residus de construc-
ció o demolició en fraccions segons RD 105/2008
* Càrrega i transport de residus a instal·lació autorit-
zada de gestió de residus
* Deposició controlada, en centre de reciclatge de
residus o abocador autoritzats, de materials proce-
dents de construcció o demolició incloent cànon.
* Mà d'obra, material i mitjans auxiliars.

11.500,07

ONCE MIL QUINIENTOS EUROS amb SIETE CÈNTIMS
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Nº CODI UT RESUM PREU EN LLETRA PREU

0330 ZZZA-EL01 PA Partida alçada a justificar d'ajudes de ram de paleta
per l'execució d'obertures i tapat de regates i pas-
sos d'instal·lacions en qualsevol tipus de parament,
vertical o horitzontal, formació d'encastament per a
petits elements en paraments de qualsevol tipus,
tràfec de material, equipaments i mobiliari en l'àmbit
de tota l'obra, segellat de passos d'instal·lacions mit-
jançant material especialitzat segons la tipologia i la
classificació del sector d'incendis, realització de pas-
sa-tubs i altres treballs de paleteria necessaris per a
la instal·lació elèctrica.
Inclou:
* Classificació a peu d'obra de residus de construc-
ció o demolició en fraccions segons RD 105/2008
* Càrrega i transport de residus a instal·lació autorit-
zada de gestió de residus
* Deposició controlada, en centre de reciclatge de
residus o abocador autoritzats, de materials proce-
dents de construcció o demolició incloent cànon.
* Mà d'obra, material i mitjans auxiliars.
Estimat en un 3% de la valor global de la instal·la-
ció.

4.616,28

CUATRO MIL SEISCIENTOS DIECISÉIS EUROS amb
VEINTIOCHO CÈNTIMS

0331 ZZZA-FN01 PA Partida alçada a justificar d'ajudes de ram de paleta
per l'execució d'obertures i tapat de regates i pas-
sos d'instal·lacions en qualsevol tipus de parament,
vertical o horitzontal, formació d'encastament per a
petits elements en paraments de qualsevol tipus,
tràfec de material, equipaments i mobiliari en l'àmbit
de tota l'obra, segellat de passos d'instal·lacions mit-
jançant material especialitzat segons la tipologia i la
classificació del sector d'incendis, realització de pas-
sa-tubs i altres treballs de paleteria necessaris per a
la instal·lació de fontaneria.
Inclou:
* Classificació a peu d'obra de residus de construc-
ció o demolició en fraccions segons RD 105/2008
* Càrrega i transport de residus a instal·lació autorit-
zada de gestió de residus
* Deposició controlada, en centre de reciclatge de
residus o abocador autoritzats, de materials proce-
dents de construcció o demolició incloent cànon.
* Mà d'obra, material i mitjans auxiliars.

666,65

SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS amb SESENTA
Y CINCO CÈNTIMS

859 abril 2026



QUADRE DE PREUS 1
REFORMA UCIP - FASE 1 ( UCIP)

Nº CODI UT RESUM PREU EN LLETRA PREU

0332 ZZZA-GM01 PA Partida alçada a justificar d'ajudes de ram de paleta
per l'execució d'obertures i tapat de regates i pas-
sos d'instal·lacions en qualsevol tipus de parament,
vertical o horitzontal, formació d'encastament per a
petits elements en paraments de qualsevol tipus,
tràfec de material, equipaments i mobiliari en l'àmbit
de tota l'obra, segellat de passos d'instal·lacions mit-
jançant material especialitzat segons la tipologia i la
classificació del sector d'incendis, realització de pas-
sa-tubs i altres treballs de paleteria necessaris per a
la instal·lació de protecció contra incendis.
Inclou:
* Classificació a peu d'obra de residus de construc-
ció o demolició en fraccions segons RD 105/2008
* Càrrega i transport de residus a instal·lació autorit-
zada de gestió de residus
* Deposició controlada, en centre de reciclatge de
residus o abocador autoritzats, de materials proce-
dents de construcció o demolició incloent cànon.
* Mà d'obra, material i mitjans auxiliars.

276,63

DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS amb SESENTA Y
TRES CÈNTIMS

0333 ZZZA-IL01 PA Partida alçada a justificar d'ajudes de ram de paleta
per l'execució d'obertures i tapat de regates i pas-
sos d'instal·lacions en qualsevol tipus de parament,
vertical o horitzontal, formació d'encastament per a
petits elements en paraments de qualsevol tipus,
tràfec de material, equipaments i mobiliari en l'àmbit
de tota l'obra, segellat de passos d'instal·lacions mit-
jançant material especialitzat segons la tipologia i la
classificació del sector d'incendis, realització de pas-
sa-tubs i altres treballs de paleteria necessaris per a
la instal·lació d'enllumenat.
Incloent el replanteig, marcatge, validació de les po-
sicions de les llumeneres.
Inclouent la execució dels forats per les llumeneres
encastades, els acabats i el segellat de les matei-
xes.
Inclou:
* Classificació a peu d'obra de residus de construc-
ció o demolició en fraccions segons RD 105/2008
* Càrrega i transport de residus a instal·lació autorit-
zada de gestió de residus
* Deposició controlada, en centre de reciclatge de
residus o abocador autoritzats, de materials proce-
dents de construcció o demolició incloent cànon.
* Mà d'obra, material i mitjans auxiliars.

1.090,96

MIL NOVENTA EUROS amb NOVENTA Y SEIS CÈNTIMS
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Nº CODI UT RESUM PREU EN LLETRA PREU

0334 ZZZA-PI01 PA Partida alçada a justificar d'ajudes de ram de paleta
per l'execució d'obertures i tapat de regates i pas-
sos d'instal·lacions en qualsevol tipus de parament,
vertical o horitzontal, formació d'encastament per a
petits elements en paraments de qualsevol tipus,
tràfec de material, equipaments i mobiliari en l'àmbit
de tota l'obra, segellat de passos d'instal·lacions mit-
jançant material especialitzat segons la tipologia i la
classificació del sector d'incendis, realització de pas-
sa-tubs i altres treballs de paleteria necessaris per a
la instal·lació de protecció contra incendis.
Inclou:
* Classificació a peu d'obra de residus de construc-
ció o demolició en fraccions segons RD 105/2008
* Càrrega i transport de residus a instal·lació autorit-
zada de gestió de residus
* Deposició controlada, en centre de reciclatge de
residus o abocador autoritzats, de materials proce-
dents de construcció o demolició incloent cànon.
* Mà d'obra, material i mitjans auxiliars.

501,39

QUINIENTOS UN EUROS amb TREINTA Y NUEVE
CÈNTIMS
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Nº CODI UT RESUM PREU EN LLETRA PREU

0335 ZZZA-SN01 PA Partida alçada a justificar d'ajudes de ram de paleta
per l'execució d'obertures i tapat de regates i pas-
sos d'instal·lacions en qualsevol tipus de parament,
vertical o horitzontal, formació d'encastament per a
petits elements en paraments de qualsevol tipus,
tràfec de material, equipaments i mobiliari en l'àmbit
de tota l'obra, segellat de passos d'instal·lacions mit-
jançant material especialitzat segons la tipologia i la
classificació del sector d'incendis, realització de pas-
sa-tubs i altres treballs de paleteria necessaris per a
la instal·lació de sanejament.
Inclou:
* Tancaments nosocomials necessaris en planta in-
ferior per tal d'executar els trams de canonades sus-
peses per la planta inferior.
* Desmuntatge o retallada de cel ras de planta infe-
rior per tal d'executar la xarxa de sanejament neces-
sària.
* Reposició dels cel rasos afectats incloent acabats
i pintat.
* Disposició dels equips en horari nocturn o a dispo-
ció de l'ús de la planta inferior per tal de poder realit-
zar els teballs de sanejament necessaris.
* Desmuntatge o retallada amb 
* Classificació a peu d'obra de residus de construc-
ció o demolició en fraccions segons RD 105/2008
* Càrrega i transport de residus a instal·lació autorit-
zada de gestió de residus
* Deposició controlada, en centre de reciclatge de
residus o abocador autoritzats, de materials proce-
dents de construcció o demolició incloent cànon.
* Mà d'obra, material i mitjans auxiliars.

3.025,65

TRES MIL VEINTICINCO EUROS amb SESENTA Y CINCO
CÈNTIMS
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QUADRE DE PREUS 1
REFORMA UCIP - FASE 1 ( UCIP)

Nº CODI UT RESUM PREU EN LLETRA PREU

0336 ZZZA-TV01 PA Partida alçada a justificar d'ajudes de ram de paleta
per l'execució d'obertures i tapat de regates i pas-
sos d'instal·lacions en qualsevol tipus de parament,
vertical o horitzontal, formació d'encastament per a
petits elements en paraments de qualsevol tipus,
tràfec de material, equipaments i mobiliari en l'àmbit
de tota l'obra, segellat de passos d'instal·lacions mit-
jançant material especialitzat segons la tipologia i la
classificació del sector d'incendis, realització de pas-
sa-tubs i altres treballs de paleteria necessaris per a
la instal·lació de telecomunicacions.
Inclou:
* Classificació a peu d'obra de residus de construc-
ció o demolició en fraccions segons RD 105/2008
* Càrrega i transport de residus a instal·lació autorit-
zada de gestió de residus
* Deposició controlada, en centre de reciclatge de
residus o abocador autoritzats, de materials proce-
dents de construcció o demolició incloent cànon.
* Mà d'obra, material i mitjans auxiliars.

38,90

TREINTA Y OCHO EUROS amb NOVENTA CÈNTIMS

0337 ZZZA-TX01 PA Partida alçada a justificar d'ajudes de ram de paleta
per l'execució d'obertures i tapat de regates i pas-
sos d'instal·lacions en qualsevol tipus de parament,
vertical o horitzontal, formació d'encastament per a
petits elements en paraments de qualsevol tipus,
tràfec de material, equipaments i mobiliari en l'àmbit
de tota l'obra, segellat de passos d'instal·lacions mit-
jançant material especialitzat segons la tipologia i la
classificació del sector d'incendis, realització de pas-
sa-tubs i altres treballs de paleteria necessaris per a
la instal·lació de telecomunicacions.
Inclou:
* Classificació a peu d'obra de residus de construc-
ció o demolició en fraccions segons RD 105/2008
* Càrrega i transport de residus a instal·lació autorit-
zada de gestió de residus
* Deposició controlada, en centre de reciclatge de
residus o abocador autoritzats, de materials proce-
dents de construcció o demolició incloent cànon.
* Mà d'obra, material i mitjans auxiliars.

561,91

QUINIENTOS SESENTA Y UN EUROS amb NOVENTA Y
UN CÈNTIMS
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QUADRE DE PREUS 1
REFORMA UCIP - FASE 1 ( UCIP)

Nº CODI UT RESUM PREU EN LLETRA PREU

0338 ZZZD-DF01 PA Confecció, control i lliurament de documentació final
d'obra instal·lació de fontaneria incloent:
* Plànols i esquemes as-built.
* Memòria descriptiva i de funcionament.
* Catàlegs i documentació tècnica dels equips.
* Certificats (CE de materials i equips, elements de
protecció contra incendis, etc.),
* Proves de posada en marxa d'equips.
* Proves de posada en marxa d'equips realitzades
per tercers.
* Llistat de proveïdors.

345,79

TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS amb
SETENTA Y NUEVE CÈNTIMS

0339 ZZZD-DIL1 PA Confecció, control i lliurament de documentació final
d'obra instal·lació d'electricitat incloent:
* Plànols i esquemes as-built.
* Memòria descriptiva i de funcionament.
* Catàlegs i documentació tècnica dels equips.
* Certificats (CE de materials i equips, elements de
protecció contra incendis, etc.),
* Proves de posada en marxa d'equips.
* Proves de posada en marxa d'equips realitzades
per tercers.
* Llistat de proveïdors.

345,79

TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS amb
SETENTA Y NUEVE CÈNTIMS

0340 ZZZD-DS01 PA Confecció, control i lliurament de documentació final
d'obra instal·lació de sanejament incloent:
* Plànols i esquemes as-built.
* Memòria descriptiva i de funcionament.
* Catàlegs i documentació tècnica dels equips.
* Certificats (CE de materials i equips, elements de
protecció contra incendis, etc.),
* Proves de posada en marxa d'equips.
* Proves de posada en marxa d'equips realitzades
per tercers.
* Llistat de proveïdors.

216,12

DOSCIENTOS DIECISÉIS EUROS amb DOCE CÈNTIMS
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QUADRE DE PREUS 1
REFORMA UCIP - FASE 1 ( UCIP)

Nº CODI UT RESUM PREU EN LLETRA PREU

0341 ZZZD-GM02 PA Certificació i inscripció de la instal·lació davant tots
els organismes oficials pertinents fins a la seva au-
torització incloent:
- Proves i posta en marxa de la instal·lació incloent
proves d'estaqueïtat hidràuliaca en moll.
- Projecte i certificat final d'obra de la instal·lació si
s'escau.
- Taxes de visat i dels corresponents organismes de
control i administratius relatius als tràmits per la ins-
cripció de/dels expedients.
- Realització i lliurament de la documentació
"As-built" en format digital segons indicacions de la
DO.
- Realització i lliurament de la documentació final
d'obra relativa a: plànols d'instal·lació, esquemes de
principi o de funcionament, lliurament de manuals,
datasheets i certificats de qualitat.
- Formació de 2 hores convingudes per totes les
parts per part d'un tècnic de l'empresa contractista
al personal de manteniment del centre.

129,67

CIENTO VEINTINUEVE EUROS amb SESENTA Y SIETE
CÈNTIMS

0342 ZZZD-TV01 PA Confecció, control i lliurament de documentació final
d'obra instal·lació d'electricitat incloent:
* Plànols i esquemes as-built.
* Memòria descriptiva i de funcionament.
* Catàlegs i documentació tècnica dels equips.
* Certificats (CE de materials i equips, elements de
protecció contra incendis, etc.),
* Proves de posada en marxa d'equips.
* Proves de posada en marxa d'equips realitzades
per tercers.
* Llistat de proveïdors.

69,16

SESENTA Y NUEVE EUROS amb DIECISÉIS CÈNTIMS

0343 ZZZD-TX01 PA Confecció, control i lliurament de documentació final
d'obra instal·lació d'electricitat incloent:
* Plànols i esquemes as-built.
* Memòria descriptiva i de funcionament.
* Catàlegs i documentació tècnica dels equips.
* Certificats (CE de materials i equips, elements de
protecció contra incendis, etc.),
* Proves de posada en marxa d'equips.
* Proves de posada en marxa d'equips realitzades
per tercers.
* Llistat de proveïdors.

259,34

DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS amb
TREINTA Y CUATRO CÈNTIMS
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REFORMA UCIP - FASE 1 ( UCIP)

Nº CODI UT RESUM PREU EN LLETRA PREU

0344 ZZZP-GM01 PA Certificació i inscripció de la instal·lació davant tots
els organismes oficials pertinents fins a la seva au-
torització incloent:
- Proves i posta en marxa de la instal·lació.
- Projecte i certificat final d'obra de la instal·lació si
s'escau.
- Taxes de visat i dels corresponents organismes de
control i administratius relatius als tràmits per la ins-
cripció de/dels expedients.
- Realització i lliurament de la documentació
"As-built" en format digital segons indicacions de la
DO.
- Realització i lliurament de la documentació final
d'obra relativa a: plànols d'instal·lació, esquemes de
principi o de funcionament, lliurament de manuals,
datasheets i certificats de qualitat.
- Formació de 2 hores convingudes per totes les
parts per part d'un tècnic de l'empresa contractista
al personal de manteniment del centre.

172,89

CIENTO SETENTA Y DOS EUROS amb OCHENTA Y
NUEVE CÈNTIMS

0345 ZZZP-PMC1 PA Realització de proves de control de qualitat, posada
en marxa i verificació d'equips de la instal·lació de
climatització. Inclou tots els mitjans i instruments de
mesura (calibrats) necessaris, amb emissió d'infor-
me amb els resultats.

1.037,36

MIL TREINTA Y SIETE EUROS amb TREINTA Y SEIS
CÈNTIMS

0346 ZZZP-PME1 PA Realització de proves de control de qualitat, posada
en marxa i verificació d'equips de la instal·lació elèc-
trica. Inclou tots els mitjans i instruments de mesura
(calibrats) necessaris, amb emissió d'informe amb
els resultats.

691,58

SEISCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS amb CINCUENTA
Y OCHO CÈNTIMS

0347 ZZZP-PMF1 PA Realització de proves de control de qualitat, posada
en marxa i verificació d'equips de la instal·lació de
fontaneria. Inclou tots els mitjans i instruments de
mesura (calibrats) necessaris, amb emissió d'infor-
me amb els resultats.

345,79

TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS amb
SETENTA Y NUEVE CÈNTIMS
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QUADRE DE PREUS 1
REFORMA UCIP - FASE 1 ( UCIP)

Nº CODI UT RESUM PREU EN LLETRA PREU

0348 ZZZP-PMIL PA Realització de proves de control de qualitat, posada
en marxa i verificació d'equips de la instal·lació elèc-
trica. Inclou tots els mitjans i instruments de mesura
(calibrats) necessaris, amb emissió d'informe amb
els resultats.
Inclou mesures de nivells d'il·luminació a tots els
box de la UCIP, passadissos i habitacions d'hospita-
lització.

345,79

TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS amb
SETENTA Y NUEVE CÈNTIMS

0349 ZZZP-PMS1 PA Realització de proves de control de qualitat, posada
en marxa i verificació d'equips de la instal·lació de
sanejament. Inclou tots els mitjans i instruments de
mesura (calibrats) necessaris, amb emissió d'infor-
me amb els resultats.

432,23

CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS amb
VEINTITRÉS CÈNTIMS

0350 ZZZP-TV01 PA Realització de proves de control de qualitat, posada
en marxa i verificació d'equips de la instal·lació elèc-
trica. Inclou tots els mitjans i instruments de mesura
(calibrats) necessaris, amb emissió d'informe amb
els resultats.

103,74

CIENTO TRES EUROS amb SETENTA Y CUATRO
CÈNTIMS

0351 ZZZP-TX01 PA Realització de proves de control de qualitat, posada
en marxa i verificació d'equips de la instal·lació elèc-
trica. Inclou tots els mitjans i instruments de mesura
(calibrats) necessaris, amb emissió d'informe amb
els resultats.

345,79

TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS amb
SETENTA Y NUEVE CÈNTIMS

0352 despatrx u Font d'alimentació de 320 mA per a bus del siste-
ma, amb indicadors, muntat a carril DIN i connectat

182,24

CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS amb VEINTICUATRO
CÈNTIMS
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QUADRE DE PREUS 2
REFORMA UCIP - FASE 1 ( UCIP)

Nº CODI UT RESUM PREU

0001 LEGA-EL01 Legalització de la instal·lació de baixa tensió davant
tots els organismes oficials pertinents fins a la seva
autorització de posada en marxa, inclou la confec-
ció de la butlleta d'instal·lació, projecte i certificat fi-
nal d'obra i instal·lació. Queden inclosos visats pel
col·legi professional corresponent, així com la docu-
mentació ´´As-Built´´, manuals, catàlegs i certificats
pertinents. S'inclou els tràmits i taxes a abonar da-
vant els organismes públics.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA................................................. 1.037,36

0002 OM32-JS01 Treballs per la connexió de varis punts de la nova
xarxa de BIE's als muntants existents. 
Els treballs inclouen:
- Coordinació amb els equips de manteniment del
centre.
- Buidatge de la instal·lació segons indicacions del
centre.
- Connexió de la nova instal·lació.
- Emplenat del circuit i reestabliment del servei.

Mà d'obra .............................................................. 81,03000
Resta d'obra  i materials....................................... 41,96000

TOTAL PARTIDA................................................. 122,99

0003 P21DC-JS01 m2 Desmuntatge i retirada d'instal·lacions existents in-
cloent:
- Detecció dels embrancaments i connexions a les
instal·lacions a retirar.
- Treballs per l'aïllament de les instal·lacions a reti-
rar de les instal·lacions que han de restar en ús.
- Desmuntatge, selecció i acopi a peu d'obra dels
materials retirats.  
- Classificació a peu d'obra de residus de construc-
ció o demolició en fraccions segons REAL DECRE-
TO 105/2008, amb mitjans manuals
- Càrrega amb mitjans manuals i transport de resi-
dus inerts o no especials a instal·lació autoritzada
de gestió de residus.
- Gestió del residu.
- Desmuntatge i retirada dels equips climatitzadors
afectats per l'expedient presents a la sala tècnica
de P4 i sala tècnica P3 passadís central. Incloent el
desmuntatge i retirada de les instal·lacions auxilars
d'aquests equips.
NOTA: Tots els equips, receptors, sensors, sondes
que la propietat consideri que vulgui aprofitar seran
entregats a la mateixa en el punt on aquesta indi-
qui. 

Mà d'obra .............................................................. 3,99000
Resta d'obra  i materials....................................... 0,06000

TOTAL PARTIDA................................................. 4,04
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QUADRE DE PREUS 2
REFORMA UCIP - FASE 1 ( UCIP)

Nº CODI UT RESUM PREU

Mà d'obra .............................................................. 3,99000
Resta d'obra  i materials....................................... 0,06000

TOTAL PARTIDA................................................. 4,04

0004 P2R2-EU9P m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció
o demolició en fraccions segons REAL DECRETO
105/2008, amb mitjans manuals.
NOTA: Tots els equips, receptors, sensors, sondes
que la propietat consideri que vulgui aprofitar seran
entregats a la mateixa en el punt on aquesta indi-
qui. 

Mà d'obra .............................................................. 16,75000
Resta d'obra  i materials....................................... 0,25000

TOTAL PARTIDA................................................. 17,00

0005 P2R6-4I6E m3 Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus
inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capa-
citat

Mà d'obra .............................................................. 12,57000
Maquinària ............................................................ 20,04000
Resta d'obra  i materials....................................... 0,13000

TOTAL PARTIDA................................................. 32,73

0006 P2RA-EU6C m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de
la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus
barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 se-
gons la Llista Europea de Residus

Resta d'obra  i materials....................................... 19,88000

TOTAL PARTIDA................................................. 19,88

0007 PAW8-78PK u Retenidor electromagnètic per a porta tallafocs de
fulles batents, amb caixa, amb polsador de desblo-
queig, força de retenció de 1100 N, 24 V c.c. de ten-
sió d'alimentació, amb placa ferromagnètica articula-
da, segons la norma UNE-EN 1155, fixat a la paret

Mà d'obra .............................................................. 8,10000
Resta d'obra  i materials....................................... 41,63000

TOTAL PARTIDA................................................. 49,73

0008 PD18-8D52 m Baixant de tub de PVC-U de paret estructurada,
àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1,
de DN 125 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 se-
gons norma UNE-EN 13501-1, incloses les peces
especials i fixat mecànicament amb brides

Mà d'obra .............................................................. 11,58000
Resta d'obra  i materials....................................... 12,78000

TOTAL PARTIDA................................................. 24,36

0009 PD1A-F11N m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de pa-
ret estructurada, àrea d'aplicació B segons norma
UNE-EN 1453-1, classe de reacció al foc B-s1, d0
segons norma UNE-EN 13501-1, de DN 90 mm,
fins a baixant, caixa o clavegueró

Mà d'obra .............................................................. 11,22000
Resta d'obra  i materials....................................... 8,37000

TOTAL PARTIDA................................................. 19,59
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QUADRE DE PREUS 2
REFORMA UCIP - FASE 1 ( UCIP)

Nº CODI UT RESUM PREUMà d'obra .............................................................. 11,22000
Resta d'obra  i materials....................................... 8,37000

TOTAL PARTIDA................................................. 19,59

0010 PD1A-F11O m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de pa-
ret estructurada, àrea d'aplicació B segons norma
UNE-EN 1453-1, classe de reacció al foc B-s1, d0
segons norma UNE-EN 13501-1, de DN 110 mm,
fins a baixant, caixa o clavegueró

Mà d'obra .............................................................. 11,22000
Resta d'obra  i materials....................................... 12,67000

TOTAL PARTIDA................................................. 23,89

0011 PD1A-F11P m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de pa-
ret estructurada, àrea d'aplicació B segons norma
UNE-EN 1453-1, classe de reacció al foc B-s1, d0
segons norma UNE-EN 13501-1, de DN 40 mm,
fins a baixant, caixa o clavegueró

Mà d'obra .............................................................. 11,22000
Resta d'obra  i materials....................................... 3,20000

TOTAL PARTIDA................................................. 14,42

0012 PD1A-F11Q m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de pa-
ret estructurada, àrea d'aplicació B segons norma
UNE-EN 1453-1, classe de reacció al foc B-s1, d0
segons norma UNE-EN 13501-1, de DN 50 mm,
fins a baixant, caixa o clavegueró

Mà d'obra .............................................................. 11,22000
Resta d'obra  i materials....................................... 4,29000

TOTAL PARTIDA................................................. 15,51

0013 PD7E-49B6 m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret estructura-
da, àrea aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1,
de DN 110 mm, penjat al sostre

Mà d'obra .............................................................. 18,29000
Resta d'obra  i materials....................................... 10,92000

TOTAL PARTIDA................................................. 29,21

0014 PD7E-JS01 m
Mà d'obra .............................................................. 18,29000
Resta d'obra  i materials....................................... 2,68000

TOTAL PARTIDA................................................. 20,97

0015 PD7E-JS02 m Subministrament i muntatge d'accessori de conne-
xió en punt de connexió de màquina de diàlisi.
Accessori d'acer inoxidable connectat a la xarxa
d'evacuació, totalment estanc, amb tap i cadeneta,
de connexió ràpida. tipus CAMLOCK DN 15 o equi-
valent.
Completament muntat i provat.

Mà d'obra .............................................................. 3,73000
Resta d'obra  i materials....................................... 2,99000

TOTAL PARTIDA................................................. 6,72
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Nº CODI UT RESUM PREU

0016 PE41-38WJ m Tub flexible amb conducte circular d'alumini+espiral
d'acer perforat+fibra de vidre amb alumini reforçat
de 160 mm de diàmetre sense gruixos definits,
col·locat

Mà d'obra .............................................................. 4,17000
Resta d'obra  i materials....................................... 3,26000

TOTAL PARTIDA................................................. 7,43

0017 PE41-38X1 m Tub flexible amb conducte circular d'alumini+espiral
d'acer+polièster i feltre de llana mineral de vidre de
203 mm de diàmetre sense gruixos definits, col·locat

Mà d'obra .............................................................. 4,17000
Resta d'obra  i materials....................................... 4,08000

TOTAL PARTIDA................................................. 8,25

0018 PE41-38X4 m Tub flexible amb conducte circular d'alumini+espiral
d'acer+polièster i feltre de llana mineral de vidre de
254 mm de diàmetre sense gruixos definits, col·locat

Mà d'obra .............................................................. 4,17000
Resta d'obra  i materials....................................... 5,28000

TOTAL PARTIDA................................................. 9,45

0019 PE41-38X5 m Tub flexible amb conducte circular d'alumini+espiral
d'acer+polièster i feltre de llana mineral de vidre de
127 mm de diàmetre sense gruixos definits, col·locat

Mà d'obra .............................................................. 4,17000
Resta d'obra  i materials....................................... 2,81000

TOTAL PARTIDA................................................. 6,98

0020 PE41-38Y8 m Tub flexible amb conducte circular d'alumini+espiral
d'acer+fibra de vidre amb alumini reforçat de 180
mm de diàmetre sense gruixos definits, col·locat

Mà d'obra .............................................................. 4,17000
Resta d'obra  i materials....................................... 3,54000

TOTAL PARTIDA................................................. 7,71

0021 PE41-38YG m Tub flexible amb conducte circular d'alumini+espiral
d'acer+polièster i feltre de llana mineral de vidre de
152 mm de diàmetre sense gruixos definits, col·locat

Mà d'obra .............................................................. 4,17000
Resta d'obra  i materials....................................... 3,23000

TOTAL PARTIDA................................................. 7,40

0022 PE42-48R7 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galva-
nitzat de 100 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de
gruix 0,5 mm, muntat superficialment

Mà d'obra .............................................................. 6,26000
Resta d'obra  i materials....................................... 5,08000

TOTAL PARTIDA................................................. 11,34
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0023 PE42-48R9 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galva-
nitzat de 125 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de
gruix 0,5 mm, muntat superficialment

Mà d'obra .............................................................. 6,26000
Resta d'obra  i materials....................................... 5,68000

TOTAL PARTIDA................................................. 11,93

0024 PE42-48RD m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galva-
nitzat de 150 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de
gruix 0,5 mm, muntat superficialment

Mà d'obra .............................................................. 6,26000
Resta d'obra  i materials....................................... 6,10000

TOTAL PARTIDA................................................. 12,36

0025 PE42-48RF m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galva-
nitzat de 160 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de
gruix 0,5 mm, muntat superficialment

Mà d'obra .............................................................. 6,26000
Resta d'obra  i materials....................................... 6,50000

TOTAL PARTIDA................................................. 12,76

0026 PE42-48RI m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galva-
nitzat de 200 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de
gruix 0,5 mm, muntat superficialment

Mà d'obra .............................................................. 6,26000
Resta d'obra  i materials....................................... 7,82000

TOTAL PARTIDA................................................. 14,07

0027 PE42-48RM m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galva-
nitzat de 250 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de
gruix 0,5 mm, muntat superficialment

Mà d'obra .............................................................. 15,63000
Resta d'obra  i materials....................................... 9,62000

TOTAL PARTIDA................................................. 25,26

0028 PE42-48V2 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galva-
nitzat de 400 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de
gruix 0,6 mm, muntat superficialment

Mà d'obra .............................................................. 24,18000
Resta d'obra  i materials....................................... 17,75000

TOTAL PARTIDA................................................. 41,93

0029 PE42-48V5 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galva-
nitzat de 500 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de
gruix 0,6 mm, muntat superficialment

Mà d'obra .............................................................. 24,18000
Resta d'obra  i materials....................................... 21,60000

TOTAL PARTIDA................................................. 45,78
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0030 PE46-B2AN u Tapa de registre per a conducte circular de diàme-
tre 500 mm de dimensions 400x 300 mm de xapa
acer galvanit. Amb sistema d'autoblocatge, col.loca-
da

Mà d'obra .............................................................. 12,50000
Resta d'obra  i materials....................................... 21,97000

TOTAL PARTIDA................................................. 34,47

0031 PE46-B2AY u Tapa de registre per a conducte circular de diàme-
tre 400 mm de dimensions 250x 150 mm de xapa
acer galvanit. Amb sistema d'autoblocatge, col.loca-
da

Mà d'obra .............................................................. 12,50000
Resta d'obra  i materials....................................... 13,04000

TOTAL PARTIDA................................................. 25,54

0032 PE46-B2B2 u Tapa de registre per a conducte circular de diàme-
tre 250 mm de dimensions 250x 150 mm de xapa
acer galvanit. Amb sistema d'autoblocatge, col.loca-
da

Mà d'obra .............................................................. 12,50000
Resta d'obra  i materials....................................... 13,04000

TOTAL PARTIDA................................................. 25,54

0033 PE53-4UFB m2 Formació de conducte rectangular de llana mineral
de vidre (MW), segons UNE-EN 14303, de gruix 25
mm, resistència tèrmica >= 0,75758 m2·K/W, amb
recobriment exterior de paper kraft alumini reforçat i
recobriment interior de paper kraft alumini reforçat,
muntat encastat en el cel ras

Mà d'obra .............................................................. 13,34000
Resta d'obra  i materials....................................... 8,88000

TOTAL PARTIDA................................................. 22,22

0034 PE54-JS01 m2 Formació de conducte rectangular de planxa d'acer
galvanitzat, de gruix 0,8 mm, amb unió marc cargo-
lat i clips, muntat adossat amb suports. Incorporant
Aïllament tèrmic de conductes amb manta de llana
mineral (MW), segons UNE-EN 14303, de gruix 30
mm, amb una conductivitat tèrmica <=0,035
W/(m·K), resistència tèrmica >=0,85714 m2·K/W,
amb alumini reforçat, classe de reacció al foc B-s1,
d0 segons norma UNE-EN 13501-1, muntat exterior-
ment.

Mà d'obra .............................................................. 33,35000
Resta d'obra  i materials....................................... 16,67000

TOTAL PARTIDA................................................. 50,01

0035 PE55-H9RI m Junt elàstic pla antivibratori, format per planxa
d'acer galvanitzat, material elàstic de 60 mm d'am-
plària i planxa d'acer galvanitzat, col·locada fixada a
conducte rectangular

Mà d'obra .............................................................. 2,25000
Resta d'obra  i materials....................................... 2,87000

TOTAL PARTIDA................................................. 5,13
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Nº CODI UT RESUM PREUMà d'obra .............................................................. 2,25000
Resta d'obra  i materials....................................... 2,87000

TOTAL PARTIDA................................................. 5,13

0036 PE56-B29X u Tapa de registre per a conducte rectangular de di-
mensions 400 x 300 mm de xapa acer galvanit.
Amb sistema d'autoblocatge, col.locada

Mà d'obra .............................................................. 12,50000
Resta d'obra  i materials....................................... 22,39000

TOTAL PARTIDA................................................. 34,89

0037 PE56-B2A0 u Tapa de registre per a conducte rectangular de di-
mensions 300 x 200 mm de xapa acer galvanit.
Amb sistema d'autoblocatge, col.locada

Mà d'obra .............................................................. 12,50000
Resta d'obra  i materials....................................... 15,73000

TOTAL PARTIDA................................................. 28,23

0038 PE56-B2A1 u Tapa de registre per a conducte rectangular de di-
mensions 250 x 150 mm de xapa acer galvanit.
Amb sistema d'autoblocatge, col.locada

Mà d'obra .............................................................. 12,50000
Resta d'obra  i materials....................................... 13,14000

TOTAL PARTIDA................................................. 25,64

0039 PE60-5422 m2 Aïllament tèrmic de conductes amb manta de llana
mineral (MW), segons UNE-EN 14303, de gruix 30
mm, amb una conductivitat tèrmica <=0,035
W/(m·K), resistència tèrmica >=0,85714 m2·K/W,
amb alumini reforçat, classe de reacció al foc B-s1,
d0 segons norma UNE-EN 13501-1, muntat exterior-
ment

Mà d'obra .............................................................. 20,85000
Resta d'obra  i materials....................................... 2,95000

TOTAL PARTIDA................................................. 23,79

0040 PE60-543Q m2 Aïllament tèrmic de conductes amb manta de llana
mineral (MW), segons UNE-EN 14303, de gruix 50
mm, amb una conductivitat tèrmica <=0,039
W/(m·K), resistència tèrmica >=1,282 m2·K/W, amb
làmina d'alumini en direcció perpendicular a les fi-
bres, classe de reacció al foc A1 segons norma
UNE-EN 13501-1, muntat exteriorment

Mà d'obra .............................................................. 20,85000
Resta d'obra  i materials....................................... 3,58000

TOTAL PARTIDA................................................. 24,42

0041 PE65-6YDO m2 Recobriment d'aïllament tèrmic de conductes amb
xapa d'alumini de 0,6 mm de gruix, acabat llis

Mà d'obra .............................................................. 41,68000
Resta d'obra  i materials....................................... 10,39000

TOTAL PARTIDA................................................. 52,08

79 abril 2026



QUADRE DE PREUS 2
REFORMA UCIP - FASE 1 ( UCIP)

Nº CODI UT RESUM PREU

0042 PEC1-HC01 u Humidificador de vapor trifàsic de 400 V, amb una
potència de 22 kW i una capacitat de 30 kg/h, col·lo-
cat i connectat.
El subministrament inclou:
- Bancada metàl·lica pintada amb tractament anti
corrosiu i pintat final.
- Subminsitrament , muntatge i connexions, elèctri-
ques, mecàniques i de control dels equips.
- Subministrament i muntage d'abastament d'aigua
des del punt més proper a l'equip.
- Subminsitramet i muntatge de llança de vapor
Ø40mm i 850mm de longitud. Muntatge en UTA o
conducte segons indicacions de DO
- Canonada de distribució de vapor entre equip i
llança
- Canonada de descàrrega de condensats i conne-
xió fins a punt més proper
- Comissioning i posta en marxa per part del servei
tècnic.
Marca Carel model HEATERSTEAM o similar

Mà d'obra .............................................................. 125,05000
Resta d'obra  i materials....................................... 2.477,53000

TOTAL PARTIDA................................................. 2.602,58

0043 PEC1-HC04 u Humidificador de vapor trifàsic de 400 V, amb una
potència de 44 kW i una capacitat de 60 kg/h, col·lo-
cat i connectat
El subministrament inclou:
- Bancada metàl·lica pintada amb tractament anti
corrosiu i pintat final.
- Subminsitrament , muntatge i connexions, elèctri-
ques, mecàniques i de control dels equips.
- Subministrament i muntage d'abastament d'aigua
des del punt més proper a l'equip.
- Subminsitramet i muntatge de llança de vapor
Ø40mm i 1050mm de longitud. Muntatge en UTA o
conducte segons indicacions de DO
- Canonada de distribució de vapor entre equip i
llança
- Canonada de descàrrega de condensats i conne-
xió fins a punt més proper
- Comissioning i posta en marxa per part del servei
tècnic.
Marca Carel model HEATERSTEAM o similar

Mà d'obra .............................................................. 208,42000
Resta d'obra  i materials....................................... 3.745,22000

TOTAL PARTIDA................................................. 3.953,65

89 abril 2026



QUADRE DE PREUS 2
REFORMA UCIP - FASE 1 ( UCIP)

Nº CODI UT RESUM PREU

0044 PEG7-5ZOE u Bomba de calor partida d'expansió directa amb con-
densació per aire, amb una unitat interior de sostre,
potència frigorífica nominal de 4.7 a 5.2 kW, potèn-
cia calorífica nominal de 5.2 a 5.7 kW, amb uns coe-
ficients d'eficiència energètica estacionals SEER de
5.6 a 6.1 (A+) i SCOP de 4.6 a 5.1 (A++) segons
REGLAMENTO (UE) 626/2011, alimentació elèctri-
ca monofàsica de 230 V, motor tipus DC Inverter i
compressor tipus hermètic rotatiu, gas refrigerant
R410A, nivell de potència acústica segons REGLA-
MENTO (UE) 206/2012, de preu alt, col.locada.
Incloent la suportació, silent block, línia d'alimenta-
ció i cablejat entre unitats.

Mà d'obra .............................................................. 125,05000
Resta d'obra  i materials....................................... 1.098,59000

TOTAL PARTIDA................................................. 1.223,65

0045 PEJ3-JS01 u Treballs pel subministrament, muntatge i connexió
de bateria post tractament instal·lada en cel ras i en-
tre conductes de la marca EVAIR sèrie SMART o
equivalent.
El subministrament inclou.
- Bateria d'aigua muntada entre conductes construï-
da amb xapa d'acer galvanitzat i panell aïllant de
25mm per muntatge en cel ras. Incloent safata
d’acer innoxidable de recollida de condensats.
- Vàlvula 3 vies PN16 – DN15 ref. VZ308E-15 i els
ràcords de connexió.
- Actuador tot/res per vàlvula 3 vies MZ140-230.
- Vàlvules de tall de bola 1/2" AISI316L per la des-
connexió del circuit hidràulic de connexió al equip.
- Maniguet flexible aïllat 3/4" PN10 connexió equip.
- Execució i connexió del desaigua de la safata de
condensats fins al baixant més pròxim amb tub de
PCV de pressió DN32 incloent enllaços de connexió
a la safata, sifó i injert a la canonada de baixant.

Mà d'obra .............................................................. 125,05000
Resta d'obra  i materials....................................... 531,88000

TOTAL PARTIDA................................................. 656,94
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0046 PEJ3-JS02 u Treballs pel subministrament, muntatge i connexió
de bateria post tractament instal·lada en cel ras i en-
tre conductes de la marca EVAIR sèrie SMART o
equivalent.
El subministrament inclou.
- Bateria d'aigua muntada entre conductes construï-
da amb xapa d'acer galvanitzat i panell aïllant de
25mm per muntatge en cel ras. Incloent safata
d’acer innoxidable de recollida de condensats.
- Vàlvula 3 vies PN16 – DN15 ref. VZ308E-15 i els
ràcords de connexió.
- Actuador tot/res per vàlvula 3 vies MZ140-230.
- Vàlvules de tall de bola 1/2" AISI316L per la des-
connexió del circuit hidràulic de connexió al equip.
- Maniguet flexible aïllat 3/4" PN10 connexió equip.
- Execució i connexió del desaigua de la safata de
condensats fins al baixant més pròxim amb tub de
PCV de pressió DN32 incloent enllaços de connexió
a la safata, sifó i injert a la canonada de baixant.

Mà d'obra .............................................................. 125,05000
Resta d'obra  i materials....................................... 552,64000

TOTAL PARTIDA................................................. 677,70

0047 PEJ3-JS03 u Treballs pel subministrament, muntatge i connexió
de bateria post tractament instal·lada en cel ras i en-
tre conductes de la marca EVAIR sèrie SMART o
equivalent.
El subministrament inclou.
- Bateria d'aigua muntada entre conductes construï-
da amb xapa d'acer galvanitzat i panell aïllant de
25mm per muntatge en cel ras. Incloent safata
d’acer innoxidable de recollida de condensats.
- Vàlvula 3 vies PN16 – DN15 ref. VZ308E-15 i els
ràcords de connexió.
- Actuador tot/res per vàlvula 3 vies MZ140-230.
- Vàlvules de tall de bola 1/2" AISI316L per la des-
connexió del circuit hidràulic de connexió al equip.
- Maniguet flexible aïllat 3/4" PN10 connexió equip.
- Execució i connexió del desaigua de la safata de
condensats fins al baixant més pròxim amb tub de
PCV de pressió DN32 incloent enllaços de connexió
a la safata, sifó i injert a la canonada de baixant.

Mà d'obra .............................................................. 125,05000
Resta d'obra  i materials....................................... 595,80000

TOTAL PARTIDA................................................. 720,86
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0048 PEJ3-JS04 u Treballs pel subministrament, muntatge i connexió
de bateria post tractament instal·lada en cel ras i en-
tre conductes de la marca EVAIR sèrie SMART o
equivalent.
El subministrament inclou.
- Bateria d'aigua muntada entre conductes construï-
da amb xapa d'acer galvanitzat i panell aïllant de
25mm per muntatge en cel ras. Incloent safata
d’acer innoxidable de recollida de condensats.
- Vàlvula 3 vies PN16 – DN15 ref. VZ308E-15 i els
ràcords de connexió.
- Actuador tot/res per vàlvula 3 vies MZ140-230.
- Vàlvules de tall de bola 1/2" AISI316L per la des-
connexió del circuit hidràulic de connexió al equip.
- Maniguet flexible aïllat 3/4" PN10 connexió equip.
- Execució i connexió del desaigua de la safata de
condensats fins al baixant més pròxim amb tub de
PCV de pressió DN32 incloent enllaços de connexió
a la safata, sifó i injert a la canonada de baixant.

Mà d'obra .............................................................. 125,05000
Resta d'obra  i materials....................................... 610,99000

TOTAL PARTIDA................................................. 736,05

0049 PEJ3-JS05 u Treballs pel subministrament, muntatge i connexió
de bateria post tractament instal·lada en cel ras i en-
tre conductes de la marca EVAIR sèrie SMART o
equivalent.
El subministrament inclou.
- Bateria d'aigua muntada entre conductes construï-
da amb xapa d'acer galvanitzat i panell aïllant de
25mm per muntatge en cel ras. Incloent safata
d’acer innoxidable de recollida de condensats.
- Vàlvula 3 vies PN16 – DN15 ref. VZ308E-15 i els
ràcords de connexió.
- Actuador tot/res per vàlvula 3 vies MZ140-230.
- Vàlvules de tall de bola 1/2" AISI316L per la des-
connexió del circuit hidràulic de connexió al equip.
- Maniguet flexible aïllat 3/4" PN10 connexió equip.
- Execució i connexió del desaigua de la safata de
condensats fins al baixant més pròxim amb tub de
PCV de pressió DN32 incloent enllaços de connexió
a la safata, sifó i injert a la canonada de baixant.

Mà d'obra .............................................................. 166,74000
Resta d'obra  i materials....................................... 626,18000

TOTAL PARTIDA................................................. 792,92
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0050 PEJ3-JS06 u Treballs pel subministrament, muntatge i connexió
de bateria post tractament instal·lada en cel ras i en-
tre conductes de la marca EVAIR sèrie SMART o
equivalent.
El subministrament inclou.
- Bateria d'aigua muntada entre conductes construï-
da amb xapa d'acer galvanitzat i panell aïllant de
25mm per muntatge en cel ras. Incloent safata
d’acer innoxidable de recollida de condensats.
- Vàlvula 3 vies PN16 – DN15 ref. VZ308E-15 i els
ràcords de connexió.
- Actuador tot/res per vàlvula 3 vies MZ140-230.
- Vàlvules de tall de bola 1/2" AISI316L per la des-
connexió del circuit hidràulic de connexió al equip.
- Maniguet flexible aïllat 3/4" PN10 connexió equip.
- Execució i connexió del desaigua de la safata de
condensats fins al baixant més pròxim amb tub de
PCV de pressió DN32 incloent enllaços de connexió
a la safata, sifó i injert a la canonada de baixant.

Mà d'obra .............................................................. 166,74000
Resta d'obra  i materials....................................... 703,51000

TOTAL PARTIDA................................................. 870,25

0051 PEJ3-JS07 u Treballs pel subministrament, muntatge i connexió
de bateria post tractament instal·lada en cel ras i en-
tre conductes de la marca EVAIR sèrie SMART o
equivalent.
El subministrament inclou.
- Bateria d'aigua muntada entre conductes construï-
da amb xapa d'acer galvanitzat i panell aïllant de
25mm per muntatge en cel ras. Incloent safata
d’acer innoxidable de recollida de condensats.
- Vàlvula 3 vies PN16 – DN15 ref. VZ308E-15 i els
ràcords de connexió.
- Actuador tot/res per vàlvula 3 vies MZ140-230.
- Vàlvules de tall de bola 1/2" AISI316L per la des-
connexió del circuit hidràulic de connexió al equip.
- Maniguet flexible aïllat 3/4" PN10 connexió equip.
- Execució i connexió del desaigua de la safata de
condensats fins al baixant més pròxim amb tub de
PCV de pressió DN32 incloent enllaços de connexió
a la safata, sifó i injert a la canonada de baixant.

Mà d'obra .............................................................. 166,74000
Resta d'obra  i materials....................................... 658,95000

TOTAL PARTIDA................................................. 825,69
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0052 PEJ3-JS08 u Treballs pel subministrament, muntatge i connexió
de bateria post tractament instal·lada en cel ras i en-
tre conductes de la marca EVAIR sèrie SMART o
equivalent.
El subministrament inclou.
- Bateria d'aigua muntada entre conductes construï-
da amb xapa d'acer galvanitzat i panell aïllant de
25mm per muntatge en cel ras. Incloent safata
d’acer innoxidable de recollida de condensats.
- Vàlvula 3 vies PN16 – DN15 ref. VZ308E-15 i els
ràcords de connexió.
- Actuador tot/res per vàlvula 3 vies MZ140-230.
- Vàlvules de tall de bola 1/2" AISI316L per la des-
connexió del circuit hidràulic de connexió al equip.
- Maniguet flexible aïllat 3/4" PN10 connexió equip.
- Execució i connexió del desaigua de la safata de
condensats fins al baixant més pròxim amb tub de
PCV de pressió DN32 incloent enllaços de connexió
a la safata, sifó i injert a la canonada de baixant.

Mà d'obra .............................................................. 208,42000
Resta d'obra  i materials....................................... 751,67000

TOTAL PARTIDA................................................. 960,10

0053 PEJD-9GG2 u Unitat de tractament d'aire per instal·lació interior 
de qualificació higiènica certificada per EUROVENT
segons la norma UNE 100713 per garantir unes
condicions de Classe I segons la mateixa norma i
classificació ISO 7 segons norma UNE
171340:2020. Marca TROX model TKM o equiva-
lent. 
Amb les característiques següents:
- Acabats interiors de tancaments, panell i cargols
d’acer inoxidable.
- Classificació energètica global A+ 2016 en fred.
- Classificació energètica global B 2020 en calor.
- Resistència mecànica segons EN1886: D2(M).
- Estanqueïtat segons EN1886: L1(M) / L2(R).
- Transmitància tèrmica segons EN1886: T2.
- Pont tèrmic segons EN1886: TB2.
- Cabal nominal de 3.979m³/h.
- Equip 100% aire exterior.
- Recuperador estàtic amb una eficiència mínima
del 73% segons ERP equipat amb comporta motorit-
zada.
- Equipada amb ventiladors Plug Fan EC amb pres-
sió estàtica  mínima disponible de 800Pa a la impul-
sió i 400Pa al retorn.
- Configuració de l’equip en disposició higiènica per
assolir la NO RECIRCULACIÓ d’aire.
- Etapa de filtres a la impulsió: G4+F7+F9.
- Etapa de filtres al retorn: F7 .
- Bateria d'aigua 1 freda de 49kW (7/12)  segons
UNE 100713.
- Bateria d’aigua 2 freda de 24kW (7/12)  segons
UNE 100713.
- Bateria d'aigua calenta de 27kW (75/65) segons

0053 PEJD-9GG2 u Unitat de tractament d'aire per instal·lació interior 
de qualificació higiènica certificada per EUROVENT
segons la norma UNE 100713 per garantir unes
condicions de Classe I segons la mateixa norma i
classificació ISO 7 segons norma UNE
171340:2020. Marca TROX model TKM o equiva-
lent. 
Amb les característiques següents:
- Acabats interiors de tancaments, panell i cargols
d’acer inoxidable.
- Classificació energètica global A+ 2016 en fred.
- Classificació energètica global B 2020 en calor.
- Resistència mecànica segons EN1886: D2(M).
- Estanqueïtat segons EN1886: L1(M) / L2(R).
- Transmitància tèrmica segons EN1886: T2.
- Pont tèrmic segons EN1886: TB2.
- Cabal nominal de 3.979m³/h.
- Equip 100% aire exterior.
- Recuperador estàtic amb una eficiència mínima
del 73% segons ERP equipat amb comporta motorit-
zada.
- Equipada amb ventiladors Plug Fan EC amb pres-
sió estàtica  mínima disponible de 800Pa a la impul-
sió i 400Pa al retorn.
- Configuració de l’equip en disposició higiènica per
assolir la NO RECIRCULACIÓ d’aire.
- Etapa de filtres a la impulsió: G4+F7+F9.
- Etapa de filtres al retorn: F7 .
- Bateria d'aigua 1 freda de 49kW (7/12)  segons
UNE 100713.
- Bateria d’aigua 2 freda de 24kW (7/12)  segons
UNE 100713.
- Bateria d'aigua calenta de 27kW (75/65) segons
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0053 PEJD-9GG2 u

- Bateria d'aigua calenta de 27kW (75/65) segons
UNE 100713.
- Equipada amb silenciadors a la impulsió i al retorn.
- Equipada amb enllumenat interior a tots els mò-
duls.
- Portes amb visor circular.
- Polsador d’emergència exterior.
- Interruptor d’enllumenat exterior.
- Quadre elèctric de potència i control incorporat a
l’equip.
El subministrament inclou.
- Subministrament de l’equip per mòduls segons ne-
cessitats d’implantació a la seva ubicació.
- Transport de l’equip.
- Hissat de l’equip per mitjà de grua.
- Emplaçament de l’equip a obra i ensamblat.
- Bancada supletòria metàl·lica per guanyar alçada
de muntatge. Bancada tractada contra corrosió i pin-
tada segons RAL indicat per la DO.
- Execució del desaigua fins a punt baixant més pro-
per.
- Muntatge, conduccions, cablejat i connexió de tots
els sensors i actuadors relatius a l’equip i que no ve-
nen muntats de fàbrica.
- Identificació de tots els sensors, actuadors i mo-
tors segons estàndards habituals del centre o se-
gons indicacions de la DO.
- Posta en marxa considerant la verificació de totes
les senyals del sistema. 
Quadre elèctric.
El subministrament inclou el quadre de potència i
control incorporat al mateix bastidor del climatitza-
dor. Aquest ha de garantir. 
- Grau d’estanqueïtat mínim IP55.
- Seccionador general.
- Entrades de cablejat estanques per mitjà de prem-
sa estopes.
- Proteccions diferencials pels motors EC tipus B
- Proteccions magneto tèrmiques regulables.
- Previsió per endoll de quadre i línia d'enllumenat
de UTA
- Totes les connexions de potència i control mitjan-
çant bornes.
- Controlador lliurament configurable segons estàn-
dards habituals al centre hospitalari
- Fonts d’alimentació, transformador de maniobra,
relés de maniobra, contactors, borns, etiquetat....
- Marc porta esquemes a la porta del quadre.
- Esquemes multifilars.

Elements de regulació i control.
El subministrament de la unitat de tractament d’aire
(UTA) inclou el conjunt de sensors i actuadors de
propi equip ja instal·lats ( tots els que sigui possi-
ble) des de fàbrica. Dels que no es poden incorpo-
rar a fàbrica s’inclou el muntatge a camp, la conduc-
ció, el cablejat, la connexió al quadre elèctric i la
identificació per mitjà de placa serigrafiada de cada
un dels elements.
La relació d’elements de control sensors i actuadors
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La relació d’elements de control sensors i actuadors
és la següent:
1u. Controlador Automation Server SpaceLogic Con-
troller AS-B 36 Scalable - SXWASB36PX10001 +
SXWASBINS10001
1u. Sonda Tª + HR exterior TM1SHTCC4
2u. Sonda Tª + HR de conducte SHD101-T5 -
006902381
1u. Sonda CO2 conducte SCD110-H Sens. cond.
CO2-Temp-HR – 5152304000
2u. Transductor pressió diferencial EPP302
2u. Transductor pressió diferencial EPP302 +
VFXP14
2u. Vàlvula 3 vies amb actuador V311 DN50 amb
brida ref. 7311145000
2u. Actuador per vàlvula 3 vies M800 ref.
8800310030 
1u. Vàlvula 3 vies amb actuador V311 DN32 amb
brida ref. 7311137000 
1u. Actuador per vàlvula 3 vies M800 ref.
8800310030 
3u. Actuador per comporta MD20A-24 ref.
8751029000 + 914-1060-000 incloent p.p d’accesso-
ris de muntatge.
6u. Pressòstats SPD910-500Pa ref. 004701070
6u. Sensor de Tª STP100-100 ref. 5123104010 +
9121041000
6u. Transductor de pressió de líquids
SPP110-1600kPa ref. 004702100

Mà d'obra .............................................................. 416,85000
Maquinària ............................................................ 184,17000
Resta d'obra  i materials....................................... 26.268,11000

TOTAL PARTIDA................................................. 26.869,13

0054 PEJD-9GN4 u Unitat de tractament d'aire per instal·lació interior 
de qualificació higiènica certificada per EUROVENT
segons la norma UNE 100713 per garantir unes
condicions de Classe I segons la mateixa norma i
classificació ISO 7 segons norma UNE
171340:2020. Marca TROX model TKM o equiva-
lent. 
Amb les característiques següents:
- Acabats interiors de tancaments, panell i cargols
d’acer inoxidable.
- Classificació energètica global A+ 2016 en fred.
- Classificació energètica global B 2020 en calor.
- Resistència mecànica segons EN1886: D2(M).
- Estanqueïtat segons EN1886: L1(M) / L2(R).
- Transmitància tèrmica segons EN1886: T2.
- Pont tèrmic segons EN1886: TB2.
- Cabal nominal de 8.000m³/h.
- Equip 100% aire exterior.
- Recuperador estàtic amb una eficiència mínima
del 73% segons ERP equipat amb comporta motorit-
zada.
- Equipada amb ventiladors Plug Fan EC amb pres-
sió estàtica  mínima disponible de 900Pa a la impul-
sió i 400Pa al retorn.

0054 PEJD-9GN4 u Unitat de tractament d'aire per instal·lació interior 
de qualificació higiènica certificada per EUROVENT
segons la norma UNE 100713 per garantir unes
condicions de Classe I segons la mateixa norma i
classificació ISO 7 segons norma UNE
171340:2020. Marca TROX model TKM o equiva-
lent. 
Amb les característiques següents:
- Acabats interiors de tancaments, panell i cargols
d’acer inoxidable.
- Classificació energètica global A+ 2016 en fred.
- Classificació energètica global B 2020 en calor.
- Resistència mecànica segons EN1886: D2(M).
- Estanqueïtat segons EN1886: L1(M) / L2(R).
- Transmitància tèrmica segons EN1886: T2.
- Pont tèrmic segons EN1886: TB2.
- Cabal nominal de 8.000m³/h.
- Equip 100% aire exterior.
- Recuperador estàtic amb una eficiència mínima
del 73% segons ERP equipat amb comporta motorit-
zada.
- Equipada amb ventiladors Plug Fan EC amb pres-
sió estàtica  mínima disponible de 900Pa a la impul-
sió i 400Pa al retorn.
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sió i 400Pa al retorn.
- Configuració de l’equip en disposició higiènica per
assolir la NO RECIRCULACIÓ d’aire.
- Etapa de filtres a la impulsió: G4+F7+F9.
- Etapa de filtres al retorn: F7 .
- Bateria d'aigua 1 freda de 88kW (7/12)  segons
UNE 100713.
- Bateria d’aigua 2 freda de 62kW (7/12)  segons
UNE 100713.
- Bateria d'aigua calenta de 32kW (75/65) segons
UNE 100713.
- Equipada amb silenciadors a la impulsió i al retorn.
- Equipada amb enllumenat interior a tots els mò-
duls.
- Portes amb visor circular.
- Polsador d’emergència exterior.
- Interruptor d’enllumenat exterior.
- Quadre elèctric de potència i control incorporat a
l’equip.
El subministrament inclou.
- Subministrament de l’equip per mòduls segons ne-
cessitats d’implantació a la seva ubicació.
- Transport de l’equip.
- Hissat de l’equip per mitjà de grua.
- Emplaçament de l’equip a obra i ensamblat.
- Bancada supletòria metàl·lica per guanyar alçada
de muntatge. Bancada tractada contra corrosió i pin-
tada segons RAL indicat per la DO.
- Execució del desaigua fins a punt baixant més pro-
per.
- Muntatge, conduccions, cablejat i connexió de tots
els sensors i actuadors relatius a l’equip i que no ve-
nen muntats de fàbrica.
- Identificació de tots els sensors, actuadors i mo-
tors segons estàndards habituals del centre o se-
gons indicacions de la DO.
- Posta en marxa considerant la verificació de totes
les senyals del sistema. 
Quadre elèctric.
El subministrament inclou el quadre de potència i
control incorporat al mateix bastidor del climatitza-
dor. Aquest ha de garantir. 
- Grau d’estanqueïtat mínim IP55.
- Seccionador general.
- Entrades de cablejat estanques per mitjà de prem-
sa estopes.
- Proteccions diferencials pels motors EC tipus B
- Proteccions magneto tèrmiques regulables.
- Previsió per endoll de quadre i línia d'enllumenat
de UTA
- Totes les connexions de potència i control mitjan-
çant bornes.
- Controlador lliurament configurable segons estàn-
dards habituals al centre hospitalari
- Fonts d’alimentació, transformador de maniobra,
relés de maniobra, contactors, borns, etiquetat....
- Marc porta esquemes a la porta del quadre.
- Esquemes multifilars.

Elements de regulació i control.
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Elements de regulació i control.
El subministrament de la unitat de tractament d’aire
(UTA) inclou el conjunt de sensors i actuadors de
propi equip ja instal·lats ( tots els que sigui possi-
ble) des de fàbrica. Dels que no es poden incorpo-
rar a fàbrica s’inclou el muntatge a camp, la conduc-
ció, el cablejat, la connexió al quadre elèctric i la
identificació per mitjà de placa serigrafiada de cada
un dels elements.
La relació d’elements de control sensors i actuadors
és la següent:
1u. Controlador Automation Server SpaceLogic Con-
troller AS-B 36 Scalable - SXWASB36PX10001 +
SXWASBINS10001
1u. Sonda Tª + HR exterior TM1SHTCC4
2u. Sonda Tª + HR de conducte SHD101-T5 -
006902381
1u. Sonda CO2 conducte SCD110-H Sens. cond.
CO2-Temp-HR – 5152304000
2u. Transductor pressió diferencial EPP302
2u. Transductor pressió diferencial EPP302 +
VFXP14
2u. Vàlvula 3 vies amb actuador V321 DN65 amb
brida ref. 7312153020 
2u. Actuador per vàlvula 3 vies M800 ref.
8800310030 
1u. Vàlvula 3 vies amb actuador V311 DN32 amb
brida ref. 7311137000 
1u. Actuador per vàlvula 3 vies M800 ref.
8800310030 
3u. Actuador per comporta MD20A-24 ref.
8751029000 + 914-1060-000 incloent p.p d’accesso-
ris de muntatge.
6u. Pressòstats SPD910-500Pa ref. 004701070
6u. Sensor de Tª STP100-100 ref. 5123104010 +
9121041000
6u. Transductor de pressió de líquids
SPP110-1600kPa ref. 004702100

Mà d'obra .............................................................. 508,55000
Maquinària ............................................................ 184,17000
Resta d'obra  i materials....................................... 41.777,87000

TOTAL PARTIDA................................................. 42.470,59

0055 PEJD-9GN8 u Unitat de tractament d'aire per instal·lació d’intempè-
rie de qualificació higiènica certificada per EURO-
VENT segons la norma UNE 100713 per garantir
unes condicions de Classe II segons la mateixa nor-
ma . Marca TROX model X-CUBE o equivalent. 
Amb les característiques següents:
- Classificació energètica global A+ 2016 en fred.
- Classificació energètica global A+ 2023 en calor.
- Resistència mecànica segons EN1886: D1(M).
- Estanqueïtat segons EN1886: L1(M) / L2(R).
- Transmitància tèrmica segons EN1886: T2.
- Pont tèrmic segons EN1886: TB2.
- Cabal nominal de 8.300m³/h.
- Equipada amb ventiladors Plug Fan EC amb pres-
sió estàtica  mínima disponible de 500Pa

0055 PEJD-9GN8 u Unitat de tractament d'aire per instal·lació d’intempè-
rie de qualificació higiènica certificada per EURO-
VENT segons la norma UNE 100713 per garantir
unes condicions de Classe II segons la mateixa nor-
ma . Marca TROX model X-CUBE o equivalent. 
Amb les característiques següents:
- Classificació energètica global A+ 2016 en fred.
- Classificació energètica global A+ 2023 en calor.
- Resistència mecànica segons EN1886: D1(M).
- Estanqueïtat segons EN1886: L1(M) / L2(R).
- Transmitància tèrmica segons EN1886: T2.
- Pont tèrmic segons EN1886: TB2.
- Cabal nominal de 8.300m³/h.
- Equipada amb ventiladors Plug Fan EC amb pres-
sió estàtica  mínima disponible de 500Pa
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sió estàtica  mínima disponible de 500Pa
- Etapa de filtres a la impulsió: F9.
- Bateria d'aigua freda de 115kW (7/12)  segons
UNE 100713.
- Bateria d'aigua calenta de 81,4kW (75/65) segons
UNE 100713.
- Equipada amb enllumenat interior a tots els mò-
duls.
- Portes amb visor circular.
- Polsador d’emergència exterior.
- Interruptor d’enllumenat exterior.
- Quadre elèctric de potència i control incorporat a
l’equip o opcionalment exterior segons configuració
i aprovació de la DO.
El subministrament inclou.
- Subministrament de l’equip per mòduls indepen-
dents segons necessitats d’implantació a la seva
ubicació.
- Transport i ensablament de l’equip al seu emplaça-
ment.
- Emplaçament de l’equip a obra i ensamblat.
- Bancada supletòria metàl·lica per guanyar alçada
de muntatge. Bancada tractada contra corrosió i pin-
tada segons RAL indicat per la DO.
- Execució del desaigua fins a punt baixant més pro-
per.
- Muntatge, conduccions, cablejat i connexió de tots
els sensors i actuadors relatius a l’equip i que no ve-
nen muntats de fàbrica.
- Identificació de tots els sensors, actuadors i mo-
tors segons estàndards habituals del centre o se-
gons indicacions de la DO.
- Posta en marxa considerant la verificació de totes
les senyals del sistema. 
Quadre elèctric.
El subministrament inclou el quadre de potència i
control incorporat al mateix bastidor del climatitza-
dor. Aquest ha de garantir. 
- Grau d’estanqueïtat mínim IP55.
- Seccionador general.
- Entrades de cablejat estanques per mitjà de prem-
sa estopes.
- Proteccions diferencials pels motors EC tipus B
- Proteccions magneto tèrmiques regulables.
- Previsió per endoll de quadre i línia d'enllumenat
de UTA
- Totes les connexions de potència i control mitjan-
çant bornes.
- Controlador lliurament configurable segons estàn-
dards habituals al centre hospitalari
- Fonts d’alimentació, transformador de maniobra,
relés de maniobra, contactors, borns, etiquetat....
- Marc porta esquemes a la porta del quadre.
- Esquemes multifilars.

Elements de regulació i control.
El subministrament de la unitat de tractament d’aire
(UTA) inclou el conjunt de sensors i actuadors de
propi equip ja instal·lats ( tots els que sigui possi-
ble) des de fàbrica. Dels que no es poden incorpo-
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ble) des de fàbrica. Dels que no es poden incorpo-
rar a fàbrica s’inclou el muntatge a camp, la conduc-
ció, el cablejat, la connexió al quadre elèctric i la
identificació per mitjà de placa serigrafiada de cada
un dels elements.
La relació d’elements de control sensors i actuadors
és la següent:
1u. Controlador Automation Server SpaceLogic Con-
troller AS-B 36 Scalable - SXWASB36PX10001 +
SXWASBINS10001
1u. Sonda Tª + HR exterior TM1SHTCC4
2u. Sonda Tª + HR de conducte SHD101-T5 -
006902381
2u. Sonda CO2 conducte SCD110-H Sens. cond.
CO2-Temp-HR – 5152304000
2u. Transductor pressió diferencial EPP302
4u. Transductor pressió diferencial EPP302 +
VFXP14
1u. Vàlvula 3 vies amb actuador V321 DN65 amb
brida ref. 7312153020 
1u. Actuador per vàlvula 3 vies M800 ref.
8800310030 
1u. Vàlvula 3 vies amb actuador V311 DN40 amb
brida ref. 7311141000 
1u. Actuador per vàlvula 3 vies M800 ref.
8800310030 
3u. Actuador per comporta MD20A-24 ref.
8751029000 + 914-1060-000 incloent p.p d’accesso-
ris de muntatge.
2u. Pressòstats SPD910-500Pa ref. 004701070
4u. Sensor de Tª STP100-100 ref. 5123104010 +
9121041000
4u. Transductor de pressió de líquids
SPP110-1600kPa ref. 004702100

Mà d'obra .............................................................. 500,22000
Resta d'obra  i materials....................................... 16.220,98000

TOTAL PARTIDA................................................. 16.721,20

0056 PEJD-JS01 u Unitat d’extracció DOBLE en 2 pisos per instal·lació
d’intempèrie certificada per EUROVENT segons la
norma UNE 1886 . Marca EVAIR model SMART o
equivalent. 
Amb les característiques següents:
- Classificació energètica global A+ 2016 en fred.
- Classificació energètica global C 2020 en calor.
- Resistència mecànica segons EN1886: D2(M).
- Estanqueïtat segons EN1886: L1(M) / L1(R).
- Transmitància tèrmica segons EN1886: T2.
- Pont tèrmic segons EN1886: TB2.
- Cabal nominal de 1.300m³/h.
- Equipada amb ventiladors Plug Fan EC amb pres-
sió estàtica  mínima disponible de 200Pa.
- Etapa de filtres al retorn: H14
- Reixa d’expulsió amb visera per cada un dels ven-
tiladors.
- Equipada amb enllumenat interior.
- Portes amb visor circular.

0056 PEJD-JS01 u Unitat d’extracció DOBLE en 2 pisos per instal·lació
d’intempèrie certificada per EUROVENT segons la
norma UNE 1886 . Marca EVAIR model SMART o
equivalent. 
Amb les característiques següents:
- Classificació energètica global A+ 2016 en fred.
- Classificació energètica global C 2020 en calor.
- Resistència mecànica segons EN1886: D2(M).
- Estanqueïtat segons EN1886: L1(M) / L1(R).
- Transmitància tèrmica segons EN1886: T2.
- Pont tèrmic segons EN1886: TB2.
- Cabal nominal de 1.300m³/h.
- Equipada amb ventiladors Plug Fan EC amb pres-
sió estàtica  mínima disponible de 200Pa.
- Etapa de filtres al retorn: H14
- Reixa d’expulsió amb visera per cada un dels ven-
tiladors.
- Equipada amb enllumenat interior.
- Portes amb visor circular.
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- Portes amb visor circular.
- Polsador d’emergència exterior.
- Interruptor d’enllumenat exterior.
- Caixa de connexions exterior incorporada al equip.
El subministrament inclou.
- Subministrament de l’equip per mòduls segons ne-
cessitats d’implantació a la seva ubicació.
- Transport de l’equip.
- Hissat de l’equip per mitjà de grua.
- Emplaçament de l’equip a obra.
- Bancada supletòria metàl·lica per guanyar alçada
de muntatge. Bancada tractada contra corrosió i pin-
tada segons RAL indicat per la DO.
- Muntatge, conduccions, cablejat i connexió de tots
els sensors i actuadors relatius a l’equip i que no ve-
nen muntats de fàbrica.
- Identificació de tots els sensors, actuadors i mo-
tors segons estàndards habituals del centre o se-
gons indicacions de la DO.
- Posta en marxa considerant la verificació de totes
les senyals del sistema. 
Caixa de connexions elèctriques.
El subministrament inclou PER CADA UN DELS EX-
TRACTORS un quadre incorporat al mateix bastidor
del climatitzador. Aquest ha de garantir. 
- Grau d’estanqueïtat mínim IP55.
- Seccionador general.
- Entrades de cablejat estanques per mitjà de prem-
sa estopes.
- Totes les connexions de potència i control mitjan-
çant bornes.

Elements de regulació i control.
El subministrament de la unitat  inclou el conjunt de
sensors i actuadors de propi equip ja instal·lats (
tots els que sigui possible) des de fàbrica. Dels que
no es poden incorporar a fàbrica s’inclou el muntat-
ge a camp, la conducció, el cablejat, la connexió al
quadre elèctric i la identificació per mitjà de placa
serigrafiada de cada un dels elements.
La relació d’elements de control sensors i actuadors
és la següent:
1u. Controlador Automation Server SpaceLogic Con-
troller AS-B 36 Scalable - SXWASB36PX10001 +
SXWASBINS10001
2u. Transductor pressió diferencial EPP302
2u. Transductor pressió diferencial EPP302 +
VFXP14
2u. Pressòstats SPD910-500Pa ref. 004701070

Mà d'obra .............................................................. 83,37000
Maquinària ............................................................ 92,08000
Resta d'obra  i materials....................................... 5.694,00000

TOTAL PARTIDA................................................. 5.869,45
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0057 PEK0-67A8 u Accessoris per a comporta tallafocs amb servomo-
tor de corrent continu a 24 V, fusible termoelèctric i
dos finals de carrera, col·locats a comporta tallafocs

Mà d'obra .............................................................. 25,01000
Resta d'obra  i materials....................................... 254,28000

TOTAL PARTIDA................................................. 279,29

0058 PEK3-BY49 u Comporta de regulació de cabal per a conductes
rectangulars, bastiment d'alumini i lamel·les d'alumi-
ni de perfil aerodinàmic, accionament manual, de
600 mm de llargària, 300 mm d'alçària i 120 mm de
fondària, fixada mecànicament
Marca TROX sèrie EN o equivalent

Mà d'obra .............................................................. 16,67000
Resta d'obra  i materials....................................... 401,02000

TOTAL PARTIDA................................................. 417,69

0059 PEK4-AET6 u Regulador de cabal constant circular d'acer galvanit-
zat de 100 mm de diàmetre, autoregulable electrica-
ment i sonda de pressió dinàmica incorporada,
col.locada i ajustada.
Trox TVE/XXX/Easy o equivalent

Mà d'obra .............................................................. 10,42000
Resta d'obra  i materials....................................... 212,83000

TOTAL PARTIDA................................................. 223,25

0060 PEK4-JS01 u Regulador de cabal constant circular d'acer galvanit-
zat de 200 mm de diàmetre, autoregulable electrica-
ment i sonda de pressió dinàmica incorporada,
col.locada i ajustada.
Trox TVE/XXX/Easy o equivalent

Mà d'obra .............................................................. 16,67000
Resta d'obra  i materials....................................... 218,23000

TOTAL PARTIDA................................................. 234,90

0061 PEK4-JS02 u Regulador de cabal constant circular d'acer galvanit-
zat de 160 mm de diàmetre, autoregulable electrica-
ment i sonda de pressió dinàmica incorporada,
col.locada i ajustada.
Trox TVE/XXX/Easy o equivalent

Mà d'obra .............................................................. 16,67000
Resta d'obra  i materials....................................... 216,35000

TOTAL PARTIDA................................................. 233,02

0062 PEK4-JS03 u Regulador de cabal constant circular d'acer galvanit-
zat de 125 mm de diàmetre, autoregulable electrica-
ment i sonda de pressió dinàmica incorporada,
col.locada i ajustada.
Trox TVE/XXX/Easy o equivalent

Mà d'obra .............................................................. 12,50000
Resta d'obra  i materials....................................... 213,88000

TOTAL PARTIDA................................................. 226,38219 abril 2026
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Mà d'obra .............................................................. 12,50000
Resta d'obra  i materials....................................... 213,88000

TOTAL PARTIDA................................................. 226,38

0063 PEK4-JS04 u Comporta de regulació circular amb actuador,
d'acer galvanitzat de 200 mm de diàmetre, controla-
da electricament, col.locada i ajustada.
Trox TVR/XXX/BUSS o equivalent

Mà d'obra .............................................................. 16,67000
Resta d'obra  i materials....................................... 526,04000

TOTAL PARTIDA................................................. 542,71

0064 PEK4-JS05 u Comporta de regulació circular amb actuador,
d'acer galvanitzat de 160 mm de diàmetre, controla-
da electricament, col.locada i ajustada.
Trox TVR/XXX/BUSS o equivalent

Mà d'obra .............................................................. 16,67000
Resta d'obra  i materials....................................... 524,11000

TOTAL PARTIDA................................................. 540,78

0065 PEK4-JS06 u Comporta de regulació circular amb actuador,
d'acer galvanitzat de 125 mm de diàmetre, controla-
da electricament, col.locada i ajustada.
Trox TVR/XXX/BUSS o equivalent

Mà d'obra .............................................................. 12,50000
Resta d'obra  i materials....................................... 522,60000

TOTAL PARTIDA................................................. 535,10

0066 PEK4-JS07 u Comporta de regulació circular amb actuador,
d'acer galvanitzat de 100 mm de diàmetre, controla-
da electricament, col.locada i ajustada.
Trox TVR/XXX/BUSS o equivalent

Mà d'obra .............................................................. 10,42000
Resta d'obra  i materials....................................... 521,12000

TOTAL PARTIDA................................................. 531,54

0067 PEK6-FHZY u Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa
d'acer galvanitzat de 300 mm d'amplària i 200 mm
d'alçària col·locada entre els conductes

Mà d'obra .............................................................. 16,67000
Resta d'obra  i materials....................................... 149,07000

TOTAL PARTIDA................................................. 165,74

0068 PEK6-FI02 u Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa
d'acer galvanitzat de 500 mm d'amplària i 200 mm
d'alçària col·locada entre els conductes

Mà d'obra .............................................................. 16,67000
Resta d'obra  i materials....................................... 164,41000

TOTAL PARTIDA................................................. 181,08
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0069 PEK6-FI1I u Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa
d'acer galvanitzat de 400 mm d'amplària i 300 mm
d'alçària col·locada entre els conductes

Mà d'obra .............................................................. 16,67000
Resta d'obra  i materials....................................... 170,59000

TOTAL PARTIDA................................................. 187,26

0070 PEK6-FI4B u Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa
d'acer galvanitzat de 1400 mm d'amplària i 400 mm
d'alçària col·locada entre els conductes

Mà d'obra .............................................................. 16,67000
Resta d'obra  i materials....................................... 287,89000

TOTAL PARTIDA................................................. 304,56

0071 PEKB-JS01 u Subministrament i instal·lació d'unitat terminal amb
filtre absolut marca Koolair o equivalent model
KPA-PDL-H14-457x457x68-DFRO-20 incloent:
- Replanteig, marcatge i tall de cel ras.
- Caixa de plènum portafiltres amb entrada lateral
circular i comporta manual.
- Caixa plènum d'caer galvanitzat pintada per l'inte-
rior i l'exterior amb RAL a definir per DO.
- Presa de pressió per mesurar la colmatació del fil-
tre.
- Filtre terminal d'alta eficiència H14 segons mida
del difussor.
- Difussor rotacional.
- Segellat d'estanqueítat dels components fixes res-
pecte la sala.
- Marcatge i identificació del conjunt.

Mà d'obra .............................................................. 73,78000
Resta d'obra  i materials....................................... 567,99000

TOTAL PARTIDA................................................. 641,77

0072 PEKB-JS02 u Subministrament i instal·lació d'unitat terminal amb
filtre absolut marca Koolair o equivalent model
KPA-PDL-H14-545x545x68-DFRO-24 incloent:
- Replanteig, marcatge i tall de cel ras.
- Caixa de plènum portafiltres amb entrada lateral
circular i comporta manual.
- Caixa plènum d'caer galvanitzat pintada per l'inte-
rior i l'exterior amb RAL a definir per DO.
- Presa de pressió per mesurar la colmatació del fil-
tre.
- Filtre terminal d'alta eficiència H14 segons mida
del difussor.
- Difussor rotacional.
- Segellat d'estanqueítat dels components fixes res-
pecte la sala.
- Marcatge i identificació del conjunt.

Mà d'obra .............................................................. 84,03000
Resta d'obra  i materials....................................... 644,98000

TOTAL PARTIDA................................................. 729,02
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Nº CODI UT RESUM PREUMà d'obra .............................................................. 84,03000
Resta d'obra  i materials....................................... 644,98000

TOTAL PARTIDA................................................. 729,02

0073 PEKB-JS03 u Subministrament i instal·lació d'unitat terminal amb
filtre absolut marca Koolair o equivalent model
KPA-PDL-H14-545x545x68-DFRO-12 incloent:
- Replanteig, marcatge i tall de cel ras.
- Caixa de plènum portafiltres amb entrada lateral
circular i comporta manual.
- Caixa plènum d'caer galvanitzat pintada per l'inte-
rior i l'exterior amb RAL a definir per DO.
- Presa de pressió per mesurar la colmatació del fil-
tre.
- Filtre terminal d'alta eficiència H14 segons mida
del difussor.
- Difussor rotacional.
- Segellat d'estanqueítat dels components fixes res-
pecte la sala.
- Marcatge i identificació del conjunt.

Mà d'obra .............................................................. 73,78000
Resta d'obra  i materials....................................... 431,78000

TOTAL PARTIDA................................................. 505,56

0074 PEKB-JS04 u Subministrament i instal·lació d'unitat terminal amb
filtre absolut marca Koolair o equivalent model
KPA-PDL-H14-545x545x68-DFRO-16 incloent:
- Replanteig, marcatge i tall de cel ras.
- Caixa de plènum portafiltres amb entrada lateral
circular i comporta manual.
- Caixa plènum d'caer galvanitzat pintada per l'inte-
rior i l'exterior amb RAL a definir per DO.
- Presa de pressió per mesurar la colmatació del fil-
tre.
- Filtre terminal d'alta eficiència H14 segons mida
del difussor.
- Difussor rotacional.
- Segellat d'estanqueítat dels components fixes res-
pecte la sala.
- Marcatge i identificació del conjunt.

Mà d'obra .............................................................. 73,78000
Resta d'obra  i materials....................................... 644,83000

TOTAL PARTIDA................................................. 718,61
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0075 PEKB-JS05 u Subministrament i instal·lació d'unitat terminal amb
filtre absolut marca Koolair o equivalent model
KPA-PDL-H14-1130x230-OV-12 incloent:
- Replanteig, marcatge i tall de cel ras.
- Caixa de plènum portafiltres amb entrada lateral
circular i comporta manual.
- Caixa plènum d'caer galvanitzat pintada per l'inte-
rior i l'exterior amb RAL a definir per DO.
- Presa de pressió per mesurar la colmatació del fil-
tre.
- Filtre terminal d'alta eficiència H14 segons mida
del difussor.
- Difussor rotacional.
- Segellat d'estanqueítat dels components fixes res-
pecte la sala.
- Marcatge i identificació del conjunt.

Mà d'obra .............................................................. 73,78000
Resta d'obra  i materials....................................... 916,21000

TOTAL PARTIDA................................................. 989,99

0076 PEKB-JS06 u Difusor rotacional helicoidal Marca Koolair model
DFRA-E-3262 o equivalent. per a impulsió d'aire,
d'aletes deflectores sectoritzades d'ABS, amb placa
frontal rodona de planxa d'acer per mutatge en cel
ras o en sostre modular registrable, acabat lacat
blanc, amb plènum de connexió d'acer galvanitzat
aïllant internament i boca de connexió circular de
249 mm de diàmetre, vertical u horitzontal, amb
comporta de regulació, muntat suspès al sostre.
S'inclou.
- Replanteig, marcatge i tall de cel ras.
- Marcatge i identificació del difussor

Mà d'obra .............................................................. 25,01000
Resta d'obra  i materials....................................... 194,28000

TOTAL PARTIDA................................................. 219,29

0077 PEKB-JS07 u Difusor rotacional helicoidal Marca Koolair model
DFRA-3260 o equivalent. per a impulsió d'aire, d'ale-
tes deflectores sectoritzades d'ABS, amb placa fron-
tal rodona de planxa d'acer per mutatge en cel ras o
en sostre modular registrable, acabat lacat blanc,
amb plènum de connexió d'acer galvanitzat aïllant
internament i boca de connexió circular  de 249 mm
de diàmetre, vertical u horitzontal, amb comporta de
regulació, muntat suspès al sostre.
S'inclou.
- Replanteig, marcatge i tall de cel ras.
- Marcatge i identificació del difussor

Mà d'obra .............................................................. 25,01000
Resta d'obra  i materials....................................... 189,24000

TOTAL PARTIDA................................................. 214,25
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0078 PEKB-JS08 u Difusor rotacional helicoidal Marca Koolair model
DFRA-2460 o equivalent. per a impulsió d'aire, d'ale-
tes deflectores sectoritzades d'ABS, amb placa fron-
tal rodona de planxa d'acer per mutatge en cel ras o
en sostre modular registrable, acabat lacat blanc,
amb plènum de connexió d'acer galvanitzat aïllant
internament i boca de connexió circular  de 249 mm
de diàmetre, vertical u horitzontal, amb comporta de
regulació, muntat suspès al sostre.
S'inclou.
- Replanteig, marcatge i tall de cel ras.
- Marcatge i identificació del difussor

Mà d'obra .............................................................. 25,01000
Resta d'obra  i materials....................................... 175,66000

TOTAL PARTIDA................................................. 200,67

0079 PEKB-JS10 u Difusor rotacional helicoidal Marca Koolair model
DFRA-2460 o equivalent. per a impulsió d'aire, d'ale-
tes deflectores sectoritzades d'ABS, amb placa fron-
tal rodona de planxa d'acer per mutatge en cel ras o
en sostre modular registrable, acabat lacat blanc,
amb plènum de connexió d'acer galvanitzat aïllant
internament i boca de connexió circular de 249 mm
de diàmetre, vertical u horitzontal, amb comporta de
regulació, muntat suspès al sostre.
S'inclou.
- Replanteig, marcatge i tall de cel ras.
- Marcatge i identificació del difussor

Mà d'obra .............................................................. 25,01000
Resta d'obra  i materials....................................... 176,79000

TOTAL PARTIDA................................................. 201,80

0080 PEKB-JS12 u Difusor rotacional helicoidal Marca Koolair model
DFRA-OV-12-PFL-A-E o equivalent. per a impulsió
d'aire, d'aletes deflectores sectoritzades d'ABS,
amb placa frontal rodona de planxa d'acer per mu-
tatge en cel ras o en sostre modular registrable, aca-
bat lacat blanc, amb plènum de connexió d'acer gal-
vanitzat aïllant internament i boca de connexió circu-
lar de 200 mm de diàmetre, vertical u horitzontal,
amb comporta de regulació, muntat suspès al sos-
tre.
S'inclou.
- Replanteig, marcatge i tall de cel ras.
- Marcatge i identificació del difussor

Mà d'obra .............................................................. 25,01000
Resta d'obra  i materials....................................... 148,95000

TOTAL PARTIDA................................................. 173,96
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0081 PEKI-JS01 u Reixa d'intempèrie d'aletes horitzontals d'alumini
anoditzat platejat i reixeta de malla metàl·lica, de
1000x1000 mm, aletes en Z i fixada al bastiment i
pintada segons RAL indicat per DO

Mà d'obra .............................................................. 16,67000
Resta d'obra  i materials....................................... 229,56000

TOTAL PARTIDA................................................. 246,23

0082 PEKI-JS02 u Reixa d'intempèrie d'aletes horitzontals d'alumini
anoditzat platejat i reixeta de malla metàl·lica, de
800x600 mm, aletes en Z i fixada al bastiment i pin-
tada segons RAL indicat per DO

Mà d'obra .............................................................. 16,67000
Resta d'obra  i materials....................................... 108,90000

TOTAL PARTIDA................................................. 125,57

0083 PEKI-JS03 u Reixa d'intempèrie circular d'alumini anoditzat plate-
jat i reixeta de malla metàl·lica, de Ø200 mm, amb
visera i reixa i fixada al bastiment i pintada segons
RAL indicat per DO

Mà d'obra .............................................................. 12,50000
Resta d'obra  i materials....................................... 46,72000

TOTAL PARTIDA................................................. 59,22

0084 PEKJ-JS01 u Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fi-
xes horitzontals, d'alumini lacat blanc, de 500x400
mm, d'aletes separades 20 mm, de secció corba 45
°, totes en el mateix sentit i fixada al bastiment,
amb plènum de connexió.
Marca Koolair model 20-45-H-500x400-PE21-A o
equivalent.
Inclou:
- Replanteig, marcatge i tall de cel ras.
- Segellat d'estanqueítat dels components fixes res-
pecte la sala.
- Marcatge i identificació del conjunt.

Mà d'obra .............................................................. 12,50000
Resta d'obra  i materials....................................... 132,40000

TOTAL PARTIDA................................................. 144,90

0085 PEKJ-JS02 u Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fi-
xes horitzontals, d'alumini lacat blanc, de 400x100
mm, d'aletes separades 20 mm, de secció corba 45
°, totes en el mateix sentit i fixada al bastiment,
amb plènum de connexió.
Marca Koolair model 20-45-H-400x100-PE21-A o
equivalent.
Inclou:
- Replanteig, marcatge i tall de cel ras.
- Segellat d'estanqueítat dels components fixes res-
pecte la sala.
- Marcatge i identificació del conjunt.

Mà d'obra .............................................................. 12,50000
Resta d'obra  i materials....................................... 85,56000

TOTAL PARTIDA................................................. 98,06279 abril 2026
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Mà d'obra .............................................................. 12,50000
Resta d'obra  i materials....................................... 85,56000

TOTAL PARTIDA................................................. 98,06

0086 PEKJ-JS03 u Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fi-
xes horitzontals, d'alumini lacat blanc, de 300x200
mm, d'aletes separades 20 mm, de secció corba 45
°, totes en el mateix sentit i fixada al bastiment,
amb plènum de connexió.
Marca Koolair model 20-45-H-300x200-PE21-A o
equivalent.
Inclou:
- Replanteig, marcatge i tall de cel ras.
- Segellat d'estanqueítat dels components fixes res-
pecte la sala.
- Marcatge i identificació del conjunt.

Mà d'obra .............................................................. 12,50000
Resta d'obra  i materials....................................... 131,88000

TOTAL PARTIDA................................................. 144,38

0087 PEKJ-JS04 u Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fi-
xes horitzontals, d'alumini lacat blanc, de 300x100
mm, d'aletes separades 20 mm, de secció corba 45
°, totes en el mateix sentit i fixada al bastiment,
amb plènum de connexió.
Marca Koolair model 20-45-H-300x100-PE21-A o
equivalent.
Inclou:
- Replanteig, marcatge i tall de cel ras.
- Segellat d'estanqueítat dels components fixes res-
pecte la sala.
- Marcatge i identificació del conjunt.

Mà d'obra .............................................................. 12,50000
Resta d'obra  i materials....................................... 51,91000

TOTAL PARTIDA................................................. 64,41

0088 PEKJ-JS05 u Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fi-
xes horitzontals, d'alumini lacat blanc, de 200x200
mm, d'aletes separades 20 mm, de secció corba 45
°, totes en el mateix sentit i fixada al bastiment,
amb plènum de connexió.
Marca Koolair model 20-45-H-200x200-PE21-A o
equivalent.
Inclou:
- Replanteig, marcatge i tall de cel ras.
- Segellat d'estanqueítat dels components fixes res-
pecte la sala.
- Marcatge i identificació del conjunt.

Mà d'obra .............................................................. 12,50000
Resta d'obra  i materials....................................... 58,83000

TOTAL PARTIDA................................................. 71,33
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0089 PEKJ-JS06 u Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fi-
xes horitzontals, d'alumini lacat blanc, de 200x200
mm, d'aletes separades 20 mm, de secció corba 45
°, totes en el mateix sentit i fixada al bastiment,
amb plènum de connexió.
Marca Koolair model 20-45-H-300x300-PE21-A o
equivalent.
Inclou:
- Replanteig, marcatge i tall de cel ras.
- Segellat d'estanqueítat dels components fixes res-
pecte la sala.
- Marcatge i identificació del conjunt.

Mà d'obra .............................................................. 12,50000
Resta d'obra  i materials....................................... 78,73000

TOTAL PARTIDA................................................. 91,23

0090 PEKL-JS01 u Reixeta d'impulsió o retorn llineal de lames fixes a
45º pintada en blanc de 300x100 mm, incloent marc
de muntatge i comporta de regulació de cabal.
Marca Koolair 31-45-300x100-MM-O o equivalent
S'inclou.
- Replanteig, marcatge i tall de cel ras.
- Marcatge i identificació del difussor

Mà d'obra .............................................................. 12,50000
Resta d'obra  i materials....................................... 33,63000

TOTAL PARTIDA................................................. 46,13

0091 PEKL-JS02 u Reixeta d'impulsió o retorn lineal de lames fixes a
45º pintada en blanc de 400x100 mm, incloent marc
de muntatge i comporta de regulació de cabal.
Marca Koolair 31-45-400x100-MM-O o equivalent
S'inclou.
- Replanteig, marcatge i tall de cel ras.
- Marcatge i identificació del difussor

Mà d'obra .............................................................. 12,50000
Resta d'obra  i materials....................................... 56,84000

TOTAL PARTIDA................................................. 69,34

0092 PEKL-JS03 u Reixeta d'impulsió o retorn lineal de lames fixes a
45º pintada en blanc de 200x100 mm, incloent marc
de muntatge i comporta de regulació de cabal.
Marca Koolair 31-45-200x100-MM-O o equivalent
S'inclou.
- Replanteig, marcatge i tall de cel ras.
- Marcatge i identificació del difussor

Mà d'obra .............................................................. 12,50000
Resta d'obra  i materials....................................... 28,44000

TOTAL PARTIDA................................................. 40,94
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0093 PEKL-JS06 u Reixeta de retorn lineal de lames fixes a 45º pintada
en blanc de 200x200 mm, incloent marc de muntat-
ge i comporta de regulació de cabal.
Marca Koolair 20-45-200x200-MM-O o equivalent
S'inclou.
- Replanteig, marcatge i tall de cel ras.
- Marcatge i identificació del difussor

Mà d'obra .............................................................. 12,50000
Resta d'obra  i materials....................................... 25,08000

TOTAL PARTIDA................................................. 37,58

0094 PEKL-JS07 u Reixeta de retorn lineal de lames fixes a 45º pintada
en blanc de 300x100 mm, incloent marc de muntat-
ge i comporta de regulació de cabal.
Marca Koolair 20-45-300x100-MM-O o equivalent
S'inclou.
- Replanteig, marcatge i tall de cel ras.
- Marcatge i identificació del difussor

Mà d'obra .............................................................. 12,50000
Resta d'obra  i materials....................................... 23,78000

TOTAL PARTIDA................................................. 36,28

0095 PEKL-JS08 u Reixeta de retorn lineal de lames fixes a 45º pintada
en blanc de 300x200 mm, incloent marc de muntat-
ge i comporta de regulació de cabal.
Marca Koolair 20-45-300x200-MM-O o equivalent
S'inclou.
- Replanteig, marcatge i tall de cel ras.
- Marcatge i identificació del difussor

Mà d'obra .............................................................. 12,50000
Resta d'obra  i materials....................................... 30,26000

TOTAL PARTIDA................................................. 42,76

0096 PEKL-JS10 u Reixeta de retorn lineal de lames fixes a 45º pintada
en blanc de 500x400 mm, incloent marc de muntat-
ge i comporta de regulació de cabal.
Marca Koolair 20-45-500x400-MM-O o equivalent
S'inclou.
- Replanteig, marcatge i tall de cel ras.
- Marcatge i identificació del difussor

Mà d'obra .............................................................. 12,50000
Resta d'obra  i materials....................................... 52,45000

TOTAL PARTIDA................................................. 64,95
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0097 PEKM-JS01 u Reixeta de retorn d'aletes horitzontals pintada blan-
ca RAL-9010 amb plènum de connexió lateral i com-
porta de regulacó incorporada fixada a bastimens
sobre cel ras. 
Marca Koolair 2045H o equivalent

Mà d'obra .............................................................. 12,50000
Resta d'obra  i materials....................................... 90,67000

TOTAL PARTIDA................................................. 103,17

0098 PEKM-JS02 u Reixeta de retorn d'aletes horitzontals pintada blan-
ca RAL-9010 amb plènum de connexió lateral i com-
porta de regulacó incorporada fixada a bastimens
sobre cel ras. 
Marca Koolair 2045H o equivalent

Mà d'obra .............................................................. 12,50000
Resta d'obra  i materials....................................... 109,68000

TOTAL PARTIDA................................................. 122,18

0099 PEM6-B65Y u Ventilador en línia per a conducte circular amb cos
extraible de material plàstic per a un diàmetre de
150 mm, motor monofàsic de dos velocitats, IP X4,
60 W de potència absorbida per a un cabal màxim
de 550 m3/h, nivell de pressió sonora de 30 a 35
dbA, muntat en el conducte

Mà d'obra .............................................................. 12,50000
Resta d'obra  i materials....................................... 130,77000

TOTAL PARTIDA................................................. 143,28

0100 PEM6-B665 u Ventilador en línia per a conducte circular amb cos
extraible de material plàstic per a un diàmetre de
200 mm, motor monofàsic d'una velocitat, IP X4,
150 W de potència absorbida per a un cabal màxim
de 1060 m3/h, nivell de pressió sonora de 35 a 40
dbA, amb temporitzador, d'eficiència energètica se-
gons REGLAMENTO (UE) 327/2011, muntat en el
conducte

Mà d'obra .............................................................. 12,50000
Resta d'obra  i materials....................................... 193,22000

TOTAL PARTIDA................................................. 205,73

0101 PEM6-JS01 u Subministrament i muntatge de caixa extractora per
muntar entre conductes rectacgulars o circular. 
Completament instal·lada.
Sodeca CL/PLUS/EC-7040 o equivalent.
Inclou:
- Caixa envolvent acústica de panell de chapa
d'acer galvanitzat i 40mm d'aïllament.
- Tapa de registre abatible.
- Motor EC d'ata eficiència regulable 0-10V

Mà d'obra .............................................................. 83,37000
Resta d'obra  i materials....................................... 1.733,06000

TOTAL PARTIDA................................................. 1.816,43
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0102 PEN1-9G6G u Caixa portafiltres aïllada de panell sandvitx d'alumi-
ni, de 425x730x850 mm, per a muntar entre conduc-
tes o als extrems del circuit, amb capacitat per a 1
filtre de 595x287 mm i de 292 mm de gruix com a
màxim, amb accessibilitat lateral, col.locada

Mà d'obra .............................................................. 68,78000
Resta d'obra  i materials....................................... 156,13000

TOTAL PARTIDA................................................. 224,91

0103 PEP6-8FV1 u Boca d'extracció de 160 mm de diàmetre de conne-
xió i 200 mm de diàmetre exterior, d'acer galvanit-
zat amb acabat pintat, fixada amb cargols a paret o
sostre i ajustada a cabals de sortida

Mà d'obra .............................................................. 12,16000
Resta d'obra  i materials....................................... 18,73000

TOTAL PARTIDA................................................. 30,89

0104 PEP6-8FV3 u Boca d'extracció de 100 mm de diàmetre de conne-
xió i 140 mm de diàmetre exterior, d'acer galvanit-
zat amb acabat pintat, fixada amb cargols a paret o
sostre i ajustada a cabals de sortida

Mà d'obra .............................................................. 12,16000
Resta d'obra  i materials....................................... 10,85000

TOTAL PARTIDA................................................. 23,01

0105 PEU9-10QL8 u Manòmetre per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfe-
ra de 100 mm i rosca de connexió de 1/2" G, ins-
tal·lat

Mà d'obra .............................................................. 8,10000
Resta d'obra  i materials....................................... 14,72000

TOTAL PARTIDA................................................. 22,82

0106 PEUC-51AT u Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de
posició vertical i vàlvula d'obturació incorporada,
amb rosca de 3/8" de diàmetre, roscat

Mà d'obra .............................................................. 8,19000
Resta d'obra  i materials....................................... 6,56000

TOTAL PARTIDA................................................. 14,75

0107 PEUE-6YPS u Termòmetre bimetàl·lic, amb beina de 1/2" de dià-
metre, d'esfera de 100 mm, de <= 120°C, col·locat
roscat

Mà d'obra .............................................................. 5,47000
Resta d'obra  i materials....................................... 15,99000

TOTAL PARTIDA................................................. 21,46
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0108 PEV4-6SV5 u Controlador DDC per a regulació i control d'instal·la-
cions, amb processador i memòria, programació
anual, comunicació amb bus de dades i 20 punts
d'entrada i sortida, instal·lat i connectat
Marca Schneider ref. SXWRCF16A10003 + ref.
SXWRPCCOV10001 o equivalent
Instal·lat dins quadre elèctric de tipus modul·lar
amb capacitat sufient per allotjar el controladors i
els elements auxiliars. Incloent:
- Envolvent plàstic tipus modul·lar amb tapa
- Controlador.
- Petit material del quadre: cargoleria, borns, barra
de terres, cablejat intern.
- Enginyeria de disseny del quadre, elaboració d'es-
quema multifilar i lliurament de còpia en paper i digi-
tal al client.
- Proves FAT i lliurament del certificat CE i de pro-
ves elèctriques del quadre segons EIC
- Treballs pel posicionament del quadre i la la con-
nexió i marcatge de les línies de camp que es con-
necten al quadre (marcatge de cada línia d'entrada,
sortida , cablet de cada una de les mangueres i mar-
catge de tot el cablejat del quadre).
Tot inclòs i en funcionament ( mà d'obra, petits tre-
balls d'obra civil, transport, accessoris auxiliars,
grues, col·locació en ubicació definitiva, materials
de construcció i provat).

Mà d'obra .............................................................. 91,16000
Resta d'obra  i materials....................................... 294,25000

TOTAL PARTIDA................................................. 385,41
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0109 PEV4-JS03 u Subministrament i muntatge de quadre de control
FASE 2 format per.
- Envolvent metàl·lic per muntatge a paret marca
Schneider gamma CRN o equivalent amn capacitat
suficient pel muntatge del controlador, elements au-
xiliars de maniobra i control així com tots els borns
de connexió. Preveure un 30% d'espai de reserva.
- Controlador Automation Server SpaceLogic Con-
troller AS-B 36 Scalable ref. SXWASB36PX10001
- LLicència ASB Bundle - Standard ref. SXWSWXB-
BU010SD
- Kit connectors ref. SXWASBCON10001    
- Petit material del quadre: cargoleria, borns, barra
de terres, cablejat intern.
- Enginyeria de disseny del quadre, elaboració d'es-
quema multifilar i lliurament de còpia en paper i digi-
tal al client.
- Proves FAT i lliurament del certificat CE i de pro-
ves elèctriques del quadre segons EIC
- Treballs pel posicionament del quadre i la la con-
nexió i marcatge de les línies de camp que es con-
necten al quadre (marcatge de cada línia d'entrada,
sortida , cablet de cada una de les mangueres i mar-
catge de tot el cablejat del quadre).
Tot inclòs i en funcionament ( mà d'obra, petits tre-
balls d'obra civil, transport, accessoris auxiliars,
grues, col·locació en ubicació definitiva, materials
de construcció i provat).

Mà d'obra .............................................................. 162,07000
Resta d'obra  i materials....................................... 1.438,96000

TOTAL PARTIDA................................................. 1.601,03
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0110 PEV4-JS04 u Subministrament i muntatge de quadre de control
FASE1 format per.
1u.  Envolvent metàl·lic per muntatge a paret marca
Schneider gamma CRN o equivalent amn capacitat
suficient pel muntatge del controlador, elements au-
xiliars de maniobra i control així com tots els borns
de connexió. Preveure un 30% d'espai de reserva.
CRN1210/300 + MM1210 o superior.
2u. Automation Server SpaceLogic Controller AS-P
Secure Boot (HW) ref. SXWASPSBX10001 + 2u.
Base eléctrica para Automation Server Premium
SXWTBASW110002
1u. ASP Bundle - Enhanced (100 Connected Pro-
ducts) ref. SXWSWXBU0000EN
3u. Fuente Alimentación SXW 24VAC/VDC
ref.SXWPS24VX10001 + 3u. Base eléctrica para
Fuente de Alimentación SXW ref.
SXWTBPSW110001
1u. Activación de Modbus - SpaceLogic AS-P Ser-
ver ref. SXWSWX000MBRTU
11u. Módulo de E/S SXW 16 DI ref. SXW-
DI16XX10001
6u. Módulo de E/S SXW 16 UI ref. SX-
WUI16XX10001
2u. Módulo de E/S SXW 8 AO ref. SXWA-
OV8XX10001
12u. Módulo de E/S SXW 12 DO ref. SXW-
DOA12X10001
31u. Base eléctrica para módulos SXW ref. SXWT-
BIOW110001
- Petit material del quadre: cargoleria, borns, barra
de terres, cablejat intern.
- Enginyeria de disseny del quadre, elaboració d'es-
quema multifilar i lliurament de còpia en paper i digi-
tal al client.
- Proves FAT i lliurament del certificat CE i de pro-
ves elèctriques del quadre segons EIC
- Treballs pel posicionament del quadre i la la con-
nexió i marcatge de les línies de camp que es con-
necten al quadre (marcatge de cada línia d'entrada,
sortida , cablet de cada una de les mangueres i mar-
catge de tot el cablejat del quadre).
Tot inclòs i en funcionament ( mà d'obra, petits tre-
balls d'obra civil, transport, accessoris auxiliars,
grues, col·locació en ubicació definitiva, materials
de construcció i provat).

Mà d'obra .............................................................. 486,21000
Resta d'obra  i materials....................................... 14.815,14000

TOTAL PARTIDA................................................. 15.301,36

0111 PEV5-H9VA u Termòstat electronic d'ambient, per a fan-coil 4
tubs, amb accessoris de muntatge, muntat i connec-
tat
Marca Schneider model SXWSBTHXXSXX amb
frontal ref. SXWSCDXSELXX o equivalent 

Mà d'obra .............................................................. 12,16000
Resta d'obra  i materials....................................... 221,18000

TOTAL PARTIDA................................................. 233,34359 abril 2026
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Nº CODI UT RESUM PREU
Mà d'obra .............................................................. 12,16000
Resta d'obra  i materials....................................... 221,18000

TOTAL PARTIDA................................................. 233,34

0112 PEV5-JS01 u Subministrament i muntatge de transductor de pres-
sió sobre sostre mort i en muntatge superficial. 
Inclou el suport de l'equip, el tubbing i les preses de
captura de presions de sales segons indicacions de
DO.
Marca Schneider model EPP302 o equivalent 

Mà d'obra .............................................................. 12,16000
Resta d'obra  i materials....................................... 145,11000

TOTAL PARTIDA................................................. 157,27

0113 PEV5-JS02 u Subministrament i muntatge de sensor de tempera-
tura en muntatge superficial. 
Marca Schneider model SLAWXXX o equivalent 

Mà d'obra .............................................................. 12,16000
Resta d'obra  i materials....................................... 21,54000

TOTAL PARTIDA................................................. 33,70

0114 PEV5-JS04 u Termòstat electronic d'ambient, per a bateria post
tractament, amb accessoris de muntatge, muntat i
connectat
Marca Schneider model SLABTX2 o equivalent 

Mà d'obra .............................................................. 12,16000
Resta d'obra  i materials....................................... 170,43000

TOTAL PARTIDA................................................. 182,59

0115 PEV5-JS05 u Subministrament i muntatge de transductor de pres-
sió sobre sostre mort i en muntatge superficial. 
Inclou el suport de l'equip, el tubbing i les preses de
captura de presions de sales segons indicacions de
DO.
Marca Schneider model SPD910-1000Pa ref.
004701080 o equivalent 

Mà d'obra .............................................................. 12,16000
Resta d'obra  i materials....................................... 35,56000

TOTAL PARTIDA................................................. 47,72
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0116 PEVA-JS01 u Treballs per part d'una entitat externa dels box de la
unitat UCIP per una classificació ISO 7 segons UNE
171340:2020
Inclou:
- Realització de l'assaig de determinació de la con-
centració de partícules contingudes en l'aire amb
una mida mínima compresa entre 0,1 µm i 5 µm,
sobre un mínim de tres mostres, segons
UNE-100713 i UNE-EN ISO 14644-1 i UNE
171340:2020
- Realització de l'assaig d'avaluació de la quantitat
d'aire primari aportat a la sala neta i la quantitat de
vegades que l'aire interior ha de passar per les eta-
pes de filtració per mantenir un nivell d'higiene
adient, segons UNE 100713 i UNE 171340:2020
- Realització d'assaig d'avaluació de la capacitat de
la instal·lació de mantenir el nivell de temperatura i
humitat de l'aire dintre dels límits fixats, mínim dos
punts de medició per sala, segons UNE 100713 i
UNE 171340:2020
- Realització d'assaig de sobrepressió per a verifica-
ció de la capacitat de la instal·lació de mantenir la
pressió específica entre box UXIP o la sala neta i
els espais que l'envolten, assaig de circulació de l'ai-
re per a comprovació de que l'intercanvi d'aire entre
la sala neta i els àmbits adjacents es produeix en la
direcció correcta i assaig de determinació de la velo-
citat de l'aire al local, mínim dos punts de medició
per sala, segons UNE 100713
- Realització d'assaig de pressió sonora en box
UCIP, segons UNE 100713
- Realització d'assaig de determinació de l'estanqui-
tat dels filtres absoluts, procediment d'escombratge
de fuites per etapa, segons UNE 100713
- Lliurament de les proves, assajos i certificats.

Resta d'obra  i materials....................................... 1.136,60000

TOTAL PARTIDA................................................. 1.136,60

0117 PEVA-JS02 u Legalització de la instal·lació de baixa tensió davant
tots els organismes oficials pertinents fins a la seva
autorització de posada en marxa, inclou la confec-
ció de la butlleta d'instal·lació, projecte i certificat fi-
nal d'obra i instal·lació. Queden inclosos visats pel
col·legi professional corresponent, així com la docu-
mentació ´´As-Built´´, manuals, catàlegs i certificats
pertinents. S'inclou els tràmits i taxes a abonar da-
vant els organismes públics.

Resta d'obra  i materials....................................... 1.037,36000

TOTAL PARTIDA................................................. 1.037,36

379 abril 2026



QUADRE DE PREUS 2
REFORMA UCIP - FASE 1 ( UCIP)

Nº CODI UT RESUM PREU

0118 PEVA-JS03 u Treballs de neteja  seqüencial segons indicacions
de DO i de l'empresa externa de validacions de les
dependències classificades per la seva posterior va-
lidació.
Incloent la neteja i desinfecció de totes les superfí-
cies i elements presents a les sales. Començant per
les sales més netes cap a les sales o zones més
brutes.

Mà d'obra .............................................................. 660,28000

TOTAL PARTIDA................................................. 660,28

0119 PEVC-H7JS u Termòstat bimetàl·lic d'ambient anal·lògic, per a
ventil·lador, amb accessoris de muntatge superfi-
cial, muntat i connectat
Inclou cablejat de línia de maniobra i connexió a
equip.

Mà d'obra .............................................................. 16,21000
Resta d'obra  i materials....................................... 17,48000

TOTAL PARTIDA................................................. 33,69

0120 PF1A-DURA m Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb
acer S195 T, d'1" de mida de rosca (diàmetre exte-
rior especificat=33,7 mm i DN=25 mm), sèrie M se-
gons UNE-EN 10255, soldat, amb grau de dificultat
mitjà i col·locat superficialment.Pintat amb  capa
d'imprimació antioxidant. 
S'inclou part proporcional d'accessoris, elements de
muntatge i elements de suportació de la canonada.

Mà d'obra .............................................................. 9,32000
Resta d'obra  i materials....................................... 7,31000

TOTAL PARTIDA................................................. 16,63

0121 PF1A-DURB m Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb
acer S195 T, d'1"1/4 de mida de rosca (diàmetre ex-
terior especificat=42,4 mm i DN=32 mm), sèrie M
segons UNE-EN 10255, soldat, amb grau de dificul-
tat mitjà i col·locat superficialment.Pintat amb  capa
d'imprimació antioxidant. 
S'inclou part proporcional d'accessoris, elements de
muntatge i elements de suportació de la canonada.

Mà d'obra .............................................................. 12,97000
Resta d'obra  i materials....................................... 9,42000

TOTAL PARTIDA................................................. 22,38
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0122 PF1A-DURD m Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb
acer S195 T, de 2" de mida de rosca (diàmetre exte-
rior especificat=60,3 mm i DN=50 mm), sèrie M se-
gons UNE-EN 10255, soldat, amb grau de dificultat
mitjà i col·locat superficialment.Pintat amb  capa
d'imprimació antioxidant. 
S'inclou part proporcional d'accessoris, elements de
muntatge i elements de suportació de la canonada.

Mà d'obra .............................................................. 21,88000
Resta d'obra  i materials....................................... 14,99000

TOTAL PARTIDA................................................. 36,87

0123 PF1A-DURE m Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb
acer S195 T, de 2"1/2 de mida de rosca (diàmetre
exterior especificat=76,1 mm i DN=65 mm), sèrie M
segons UNE-EN 10255, soldat, amb grau de dificul-
tat mitjà i col·locat superficialment. Pintat amb  capa
d'imprimació antioxidant. 
S'inclou part proporcional d'accessoris, elements de
muntatge i elements de suportació de la canonada.

Mà d'obra .............................................................. 24,31000
Resta d'obra  i materials....................................... 23,41000

TOTAL PARTIDA................................................. 47,72

0124 PF22-AIG5 m Tub d'acer E190 galvanitzat amb soldadura longitu-
dinal, de 35 mm de diàmetre exterior i d'1,5 mm de
gruix de paret, segons UNE-EN 10305-3, unió a
pressió, amb grau de dificultat mitjà i col·locat super-
ficialment

Mà d'obra .............................................................. 4,45000
Resta d'obra  i materials....................................... 5,52000

TOTAL PARTIDA................................................. 9,98

0125 PF22-AIHH m Tub d'acer E190 galvanitzat amb soldadura longitu-
dinal, de 55 mm de diàmetre exterior i d'1,5 mm de
gruix de paret, segons UNE-EN 10305-3, unió a
pressió, amb grau de dificultat mitjà i col·locat super-
ficialment

Mà d'obra .............................................................. 5,67000
Resta d'obra  i materials....................................... 9,63000

TOTAL PARTIDA................................................. 15,30

0126 PF42-65DN m Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb solda-
dura longitudinal, de 15 mm de diàmetre exterior i
0,6 mm de gruix de paret, sèrie 1 segons UNE-EN
10312, unió a pressió, amb grau de dificultat mitjà i
col·locat superficialment

Mà d'obra .............................................................. 3,04000
Resta d'obra  i materials....................................... 3,20000

TOTAL PARTIDA................................................. 6,23
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0127 PF42-65H8 m Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb solda-
dura longitudinal, de 18 mm de diàmetre exterior i
0,7 mm de gruix de paret, sèrie 1 segons UNE-EN
10312, unió a pressió, amb grau de dificultat mitjà i
col·locat superficialment

Mà d'obra .............................................................. 3,54000
Resta d'obra  i materials....................................... 3,98000

TOTAL PARTIDA................................................. 7,52

0128 PF42-65H9 m Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb solda-
dura longitudinal, de 22 mm de diàmetre exterior i
0,7 mm de gruix de paret, sèrie 1 segons UNE-EN
10312, unió a pressió, amb grau de dificultat mitjà i
col·locat superficialment

Mà d'obra .............................................................. 3,54000
Resta d'obra  i materials....................................... 4,69000

TOTAL PARTIDA................................................. 8,23

0129 PF42-65HA m Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb solda-
dura longitudinal, de 28 mm de diàmetre exterior i
0,8 mm de gruix de paret, sèrie 1 segons UNE-EN
10312, unió a pressió, amb grau de dificultat mitjà i
col·locat superficialment

Mà d'obra .............................................................. 4,06000
Resta d'obra  i materials....................................... 6,13000

TOTAL PARTIDA................................................. 10,19

0130 PF42-65HD m Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb solda-
dura longitudinal, de 35 mm de diàmetre exterior i 1
mm de gruix de paret, sèrie 1 segons UNE-EN
10312, unió a pressió, amb grau de dificultat mitjà i
col·locat superficialment

Mà d'obra .............................................................. 4,45000
Resta d'obra  i materials....................................... 9,65000

TOTAL PARTIDA................................................. 14,10

0131 PF42-65HG m Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb solda-
dura longitudinal, de 42 mm de diàmetre exterior i
1,2 mm de gruix de paret, sèrie 1 segons UNE-EN
10312, unió a pressió, amb grau de dificultat mitjà i
col·locat superficialment

Mà d'obra .............................................................. 5,06000
Resta d'obra  i materials....................................... 14,49000

TOTAL PARTIDA................................................. 19,55

0132 PF42-65HH m Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb solda-
dura longitudinal, de 54 mm de diàmetre exterior i
1,2 mm de gruix de paret, sèrie 1 segons UNE-EN
10312, unió a pressió, amb grau de dificultat mitjà i
col·locat superficialment

Mà d'obra .............................................................. 5,67000
Resta d'obra  i materials....................................... 18,61000

TOTAL PARTIDA................................................. 24,27
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0133 PF42-65HK m Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb solda-
dura longitudinal, de 54 mm de diàmetre exterior i
1,5 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons UNE-EN
10312, unió a pressió, amb grau de dificultat mitjà i
col·locat superficialment

Mà d'obra .............................................................. 5,67000
Resta d'obra  i materials....................................... 20,34000

TOTAL PARTIDA................................................. 26,01

0134 PF55-6RYQ m Tub de coure R250 (semidur) 35 mm de diàmetre
nominal i de gruix 1,5 mm, segons norma UNE-EN
13348, soldat per capil·laritat amb soldadura forta
(T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat su-
perficialment.
Canonada de coure classe dura, no arsenical, neta i
desgreixada per a gasos medicinals, segons
EN-13348 de 10 mm de diàmetre soldada amb vare-
ta aliatge de plata>30%, A.P.F. lliure de cadmi (ISO
17672) i amb 
p.p. d'accessoris i elements de sustentació me-
tàl·lics per a diversos gasos i abraçadores anti elec-
trostàtiques; completament instal·lada, senyalitzada
amb el nom/símbol del gas i sentit del flux, provada
i funcionant 
conforme a la normativa UNE-EN ISO 7396-1 "Siste-
mes de canalització de gasos medicinals: Part 1:
Sistemes de canalització per a gasos medicinals
comprimits i de buit".

Mà d'obra .............................................................. 23,94000
Resta d'obra  i materials....................................... 11,26000

TOTAL PARTIDA................................................. 35,20
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0135 PF55-6RYR m Tub de coure R250 (semidur) 28 mm de diàmetre
nominal i de gruix 1,5 mm, segons norma UNE-EN
13348, soldat per capil·laritat amb soldadura forta
(T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat su-
perficialment.
Canonada de coure classe dura, no arsenical, neta i
desgreixada per a gasos medicinals, segons
EN-13348 de 10 mm de diàmetre soldada amb vare-
ta aliatge de plata>30%, A.P.F. lliure de cadmi (ISO
17672) i amb 
p.p. d'accessoris i elements de sustentació me-
tàl·lics per a diversos gasos i abraçadores anti elec-
trostàtiques; completament instal·lada, senyalitzada
amb el nom/símbol del gas i sentit del flux, provada
i funcionant 
conforme a la normativa UNE-EN ISO 7396-1 "Siste-
mes de canalització de gasos medicinals: Part 1:
Sistemes de canalització per a gasos medicinals
comprimits i de buit".

Mà d'obra .............................................................. 25,12000
Resta d'obra  i materials....................................... 8,91000

TOTAL PARTIDA................................................. 34,03

0136 PF55-6RYT m Tub de coure R250 (semidur) 12 mm de diàmetre
nominal i de gruix 1 mm, segons norma UNE-EN
13348, soldat per capil·laritat amb soldadura forta
(T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat su-
perficialment.
Canonada de coure classe dura, no arsenical, neta i
desgreixada per a gasos medicinals, segons
EN-13348 de 10 mm de diàmetre soldada amb vare-
ta aliatge de plata>30%, A.P.F. lliure de cadmi (ISO
17672) i amb 
p.p. d'accessoris i elements de sustentació me-
tàl·lics per a diversos gasos i abraçadores anti elec-
trostàtiques; completament instal·lada, senyalitzada
amb el nom/símbol del gas i sentit del flux, provada
i funcionant 
conforme a la normativa UNE-EN ISO 7396-1 "Siste-
mes de canalització de gasos medicinals: Part 1:
Sistemes de canalització per a gasos medicinals
comprimits i de buit".

Mà d'obra .............................................................. 17,20000
Resta d'obra  i materials....................................... 3,58000

TOTAL PARTIDA................................................. 20,78
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0137 PF55-6RYU m Tub de coure R250 (semidur) 10 mm de diàmetre
nominal i de gruix 1 mm, segons norma UNE-EN
13348, soldat per capil·laritat amb soldadura forta
(T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat su-
perficialment.
Canonada de coure classe dura, no arsenical, neta i
desgreixada per a gasos medicinals, segons
EN-13348 de 10 mm de diàmetre soldada amb vare-
ta aliatge de plata>30%, A.P.F. lliure de cadmi (ISO
17672) i amb 
p.p. d'accessoris i elements de sustentació me-
tàl·lics per a diversos gasos i abraçadores anti elec-
trostàtiques; completament instal·lada, senyalitzada
amb el nom/símbol del gas i sentit del flux, provada
i funcionant 
conforme a la normativa UNE-EN ISO 7396-1 "Siste-
mes de canalització de gasos medicinals: Part 1:
Sistemes de canalització per a gasos medicinals
comprimits i de buit".

Mà d'obra .............................................................. 16,77000
Resta d'obra  i materials....................................... 3,11000

TOTAL PARTIDA................................................. 19,88

0138 PF55-6RYV m Tub de coure R250 (semidur) 15 mm de diàmetre
nominal i de gruix 1 mm, segons norma UNE-EN
13348, soldat per capil·laritat amb soldadura forta
(T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat su-
perficialment.
Canonada de coure classe dura, no arsenical, neta i
desgreixada per a gasos medicinals, segons
EN-13348 de 10 mm de diàmetre soldada amb vare-
ta aliatge de plata>30%, A.P.F. lliure de cadmi (ISO
17672) i amb 
p.p. d'accessoris i elements de sustentació me-
tàl·lics per a diversos gasos i abraçadores anti elec-
trostàtiques; completament instal·lada, senyalitzada
amb el nom/símbol del gas i sentit del flux, provada
i funcionant 
conforme a la normativa UNE-EN ISO 7396-1 "Siste-
mes de canalització de gasos medicinals: Part 1:
Sistemes de canalització per a gasos medicinals
comprimits i de buit".

Mà d'obra .............................................................. 17,83000
Resta d'obra  i materials....................................... 4,79000

TOTAL PARTIDA................................................. 22,61
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0139 PF55-6RYX m Tub de coure R250 (semidur) 22 mm de diàmetre
nominal i de gruix 1 mm, segons norma UNE-EN
13348, soldat per capil·laritat amb soldadura forta
(T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat su-
perficialment.
Canonada de coure classe dura, no arsenical, neta i
desgreixada per a gasos medicinals, segons
EN-13348 de 10 mm de diàmetre soldada amb vare-
ta aliatge de plata>30%, A.P.F. lliure de cadmi (ISO
17672) i amb 
p.p. d'accessoris i elements de sustentació me-
tàl·lics per a diversos gasos i abraçadores anti elec-
trostàtiques; completament instal·lada, senyalitzada
amb el nom/símbol del gas i sentit del flux, provada
i funcionant 
conforme a la normativa UNE-EN ISO 7396-1 "Siste-
mes de canalització de gasos medicinals: Part 1:
Sistemes de canalització per a gasos medicinals
comprimits i de buit".

Mà d'obra .............................................................. 19,85000
Resta d'obra  i materials....................................... 7,01000

TOTAL PARTIDA................................................. 26,85

0140 PF55-JS02 m Treballs per la connexió de la instal·lació de gasos
medicinals a la instal·lació existent en el seu corres-
ponent punt del muntant.
Inclou el tall, la connexió, les proves d'estanqueïtat
finals i el reestabliment del servei.
Aquesta partida inclou el lliurament del certificat
d'execució de la instal·lació finalitzada i la legalitza-
ció de la mateixa.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA................................................. 641,12

0141 PF57-CTF3 m Tub de coure recuit, preaïllat i revestit, per a ins-
tal·lacions frigorífiques, doble, línia de líquid de 3/8"
de diàmetre nominal, 0,8 mm de gruix i 7 mm de
gruix de l'aïllament i línia de gas de 5/8" de diàme-
tre nominal, 1 mm de gruix i 10 mm de gruix de l'aï-
llament, col·locat en canal o safata

Mà d'obra .............................................................. 4,66000
Resta d'obra  i materials....................................... 11,79000

TOTAL PARTIDA................................................. 16,45

0142 PFB6-7AI5 m Tubs per a distribució d'aigua en sales humides
(banys, cuines etc) amb tub de polietilè reticulat de
16 mm de diàmetre nominal exterior i 1,5 mm de
gruix, amb barrera antioxigen, muntat amb accesso-
ris per a premsar

Mà d'obra .............................................................. 7,12000
Resta d'obra  i materials....................................... 1,91000

TOTAL PARTIDA................................................. 9,02
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Mà d'obra .............................................................. 7,12000
Resta d'obra  i materials....................................... 1,91000

TOTAL PARTIDA................................................. 9,02

0143 PFB6-7AIH m Tubs per a distribució d'aigua en sales humides
(banys, cuines etc) amb tub de polietilè reticulat de
40 mm de diàmetre nominal exterior i 3,7 mm de
gruix, de la sèrie 5 segons UNE-EN ISO 15875-2,
muntat amb accessoris per a premsar

Mà d'obra .............................................................. 11,86000
Resta d'obra  i materials....................................... 7,34000

TOTAL PARTIDA................................................. 19,21

0144 PFB6-7AIW m Tubs per a distribució d'aigua en sales humides
(banys, cuines etc) amb tub de polietilè reticulat de
18 mm de diàmetre nominal exterior i 2,2 mm de
gruix, amb barrera antioxigen, muntat amb accesso-
ris per a premsar

Mà d'obra .............................................................. 8,30000
Resta d'obra  i materials....................................... 2,48000

TOTAL PARTIDA................................................. 10,79

0145 PFB6-HDX0 m Tubs per a distribució d'aigua en sales humides
(banys, cuines etc) amb tub de polietilè reticulat de
20 mm de diàmetre nominal exterior i 2 mm de
gruix, amb barrera antioxigen, muntat amb accesso-
ris per a premsar

Mà d'obra .............................................................. 9,50000
Resta d'obra  i materials....................................... 2,78000

TOTAL PARTIDA................................................. 12,27

0146 PFM3-8G60 u Maniguet antivibratori d'EPDM amb brides, de dià-
metre nomimal 65 mm, cos de cautxú EPDM refor-
çat amb niló, brides d'acer galvanitzat, pressió màxi-
ma 10 bar, temperatura màxima 105 °C, embridat

Mà d'obra .............................................................. 22,28000
Resta d'obra  i materials....................................... 27,62000

TOTAL PARTIDA................................................. 49,91

0147 PFM3-8G62 u Maniguet antivibratori d'EPDM amb brides, de dià-
metre nomimal 32 mm, cos de cautxú EPDM refor-
çat amb niló, brides d'acer galvanitzat, pressió màxi-
ma 10 bar, temperatura màxima 105 °C, embridat

Mà d'obra .............................................................. 12,16000
Resta d'obra  i materials....................................... 16,08000

TOTAL PARTIDA................................................. 28,24

0148 PFM6-JS01 m Tub corrugat de polietilè, de diàmetre 19 mm, per a
protecció de canonades, encastat

Mà d'obra .............................................................. 0,41000
Resta d'obra  i materials....................................... 0,31000

TOTAL PARTIDA................................................. 0,71
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0149 PFM6-JS02 m Tub corrugat de polietilè, de diàmetre 23 mm, per a
protecció de canonades, encastat

Mà d'obra .............................................................. 0,48000
Resta d'obra  i materials....................................... 0,41000

TOTAL PARTIDA................................................. 0,89

0150 PFQ0-3KSU m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a cano-
nades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 15
mm, de 25 mm de gruix, classe de reacció al foc
BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un
factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua
>= 7000, col·locat superficialment amb grau de difi-
cultat mitjà

Mà d'obra .............................................................. 3,65000
Resta d'obra  i materials....................................... 2,22000

TOTAL PARTIDA................................................. 5,87

0151 PFQ0-3KSY m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a cano-
nades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 35
mm, de 25 mm de gruix, classe de reacció al foc
BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un
factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua
>= 7000, col·locat superficialment amb grau de difi-
cultat mitjà

Mà d'obra .............................................................. 4,45000
Resta d'obra  i materials....................................... 6,84000

TOTAL PARTIDA................................................. 11,29

0152 PFQ0-3KTH m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a cano-
nades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 35
mm, de 40 mm de gruix, classe de reacció al foc
BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un
factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua
>= 7000, col·locat superficialment amb grau de difi-
cultat mitjà

Mà d'obra .............................................................. 4,45000
Resta d'obra  i materials....................................... 6,36000

TOTAL PARTIDA................................................. 10,81

0153 PFQ0-3KWC m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a cano-
nades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 42
mm, de 25 mm de gruix, classe de reacció al foc
BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un
factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua
>= 7000, col·locat superficialment amb grau de difi-
cultat mitjà

Mà d'obra .............................................................. 4,45000
Resta d'obra  i materials....................................... 8,13000

TOTAL PARTIDA................................................. 12,58

469 abril 2026



QUADRE DE PREUS 2
REFORMA UCIP - FASE 1 ( UCIP)

Nº CODI UT RESUM PREU

0154 PFQ0-3KWE m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a cano-
nades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 54
mm, de 25 mm de gruix, classe de reacció al foc
BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un
factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua
>= 7000, col·locat superficialment amb grau de difi-
cultat mitjà

Mà d'obra .............................................................. 4,86000
Resta d'obra  i materials....................................... 10,04000

TOTAL PARTIDA................................................. 14,91

0155 PFQ0-3KWL m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a cano-
nades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 42
mm, de 32 mm de gruix, classe de reacció al foc
BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un
factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua
>= 5000, col·locat superficialment amb grau de difi-
cultat mitjà

Mà d'obra .............................................................. 4,45000
Resta d'obra  i materials....................................... 3,73000

TOTAL PARTIDA................................................. 8,18

0156 PFQ0-3KWR m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a cano-
nades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 64
mm, de 32 mm de gruix, classe de reacció al foc
BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un
factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua
>= 7000, col·locat superficialment amb grau de difi-
cultat mitjà

Mà d'obra .............................................................. 5,27000
Resta d'obra  i materials....................................... 5,64000

TOTAL PARTIDA................................................. 10,90

0157 PFQ0-3KWT m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a cano-
nades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 76
mm, de 32 mm de gruix, classe de reacció al foc
BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un
factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua
>= 5000, col·locat superficialment amb grau de difi-
cultat mitjà

Mà d'obra .............................................................. 5,67000
Resta d'obra  i materials....................................... 5,38000

TOTAL PARTIDA................................................. 11,05
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0158 PFQ0-3KX1 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a cano-
nades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 42
mm, de 40 mm de gruix, classe de reacció al foc
BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un
factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua
>= 7000, col·locat superficialment amb grau de difi-
cultat mitjà

Mà d'obra .............................................................. 4,45000
Resta d'obra  i materials....................................... 6,78000

TOTAL PARTIDA................................................. 11,23

0159 PFQ0-3KXC m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a cano-
nades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 64
mm, de 50 mm de gruix, classe de reacció al foc
BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un
factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua
>= 7000, col·locat superficialment amb grau de difi-
cultat mitjà

Mà d'obra .............................................................. 5,27000
Resta d'obra  i materials....................................... 14,11000

TOTAL PARTIDA................................................. 19,38

0160 PFQ0-3KXD m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a cano-
nades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 76
mm, de 50 mm de gruix, classe de reacció al foc
BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un
factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua
>= 7000, col·locat superficialment amb grau de difi-
cultat mitjà

Mà d'obra .............................................................. 5,67000
Resta d'obra  i materials....................................... 14,86000

TOTAL PARTIDA................................................. 20,53

0161 PFQ0-3L06 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a cano-
nades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 42
mm, de 32 mm de gruix, classe de reacció al foc
BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, sense
HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difu-
sió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficial-
ment amb grau de dificultat mitjà

Mà d'obra .............................................................. 4,45000
Resta d'obra  i materials....................................... 5,11000

TOTAL PARTIDA................................................. 9,56
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0162 PFQ0-3L42 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a cano-
nades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 54
mm, de 32 mm de gruix, classe de reacció al foc
BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, sense
HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difu-
sió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficial-
ment amb grau de dificultat mitjà

Mà d'obra .............................................................. 4,86000
Resta d'obra  i materials....................................... 5,99000

TOTAL PARTIDA................................................. 10,86

0163 PFQ0-I6C2 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a cano-
nades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28
mm, de 25 mm de gruix, classe de reacció al foc
DL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, sense
HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difu-
sió del vapor d'aigua >= 2000, col·locat superficial-
ment amb grau de dificultat mitjà

Mà d'obra .............................................................. 4,06000
Resta d'obra  i materials....................................... 2,95000

TOTAL PARTIDA................................................. 7,01

0164 PFQ0-I6C4 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a cano-
nades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 35
mm, de 25 mm de gruix, classe de reacció al foc
DL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, sense
HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difu-
sió del vapor d'aigua >= 2000, col·locat superficial-
ment amb grau de dificultat mitjà

Mà d'obra .............................................................. 4,45000
Resta d'obra  i materials....................................... 3,30000

TOTAL PARTIDA................................................. 7,75

0165 PFQ0-JCCS m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a cano-
nades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 22
mm, de 25 mm de gruix, classe de reacció al foc
DL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, sense
HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difu-
sió del vapor d'aigua >= 2000, col·locat superficial-
ment amb grau de dificultat mitjà

Mà d'obra .............................................................. 3,65000
Resta d'obra  i materials....................................... 2,59000

TOTAL PARTIDA................................................. 6,24
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0166 PFQ0-JT38 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a cano-
nades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 18
mm, de 25 mm de gruix, classe de reacció al foc
DL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, sense
HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difu-
sió del vapor d'aigua >= 2000, col·locat superficial-
ment amb grau de dificultat mitjà

Mà d'obra .............................................................. 3,65000
Resta d'obra  i materials....................................... 2,46000

TOTAL PARTIDA................................................. 6,12

0167 PFR0-3NHQ m Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades
d'alumini, de 70 mm de diàmetre, de 0,6 mm de
gruix, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superfi-
cialment

Mà d'obra .............................................................. 5,06000
Resta d'obra  i materials....................................... 10,83000

TOTAL PARTIDA................................................. 15,89

0168 PG10-JS02 u Quadre elèctric per una intesitat nominal de 25A,
Icc 15 kA i IP30. 
La configuració elèctrica segons esquemes unifilars
( veure apartat plànols del projecte) considerant i in-
clouent en l'abast de la partida:
- Envolvent metàl·lic de la gamma PrismaSeT G
Schnieder o equivalent.. Mecanitzat pel muntatge
de tots elements al seu interior, la entrada i sortida
de cablejat per passadís central i el conjunt d'accio-
naments de tipus modul·lar.
- Bancada metàl·lica per elevació de quadre i per-
metre la entrada i sortida de cablejat. Realitzada
amb perfil d'acer estructural , pintada de negre i pre-
parada per acollar a terra i al quadre.
- Aparamenta de la marca Schneider, circutor, sie-
ments , weidmuller o equivalent i s'ajustaran a les
prescripcions indicades a l'esquema unifilar.
- Petit material del quadre: cargoleria, borns, barra
de terres, cablejat intern, relés maniobra, piltots,
slectors, polsadors.
- Porta plànols A4.
- Enginyeria de disseny del quadre, elaboració d'es-
quema multifilar i lliurament de còpia en paper i digi-
tal al client.
- Proves FAT i lliurament del certificat CE i de pro-
ves elèctriques del quadre segons EIC
- Treballs pel posicionament del quadre i la la con-
nexió i marcatge de les línies de camp que es con-
necten al quadre (marcatge de cada línia d'entrada,
sortida , cablet de cada una de les mangueres i mar-
catge de tot el cablejat del quadre).
Tot inclòs i en funcionament ( mà d'obra, petits tre-
balls d'obra civil, transport, accessoris auxiliars,
grues, col·locació en ubicació definitiva, materials
de construcció i provat).

Mà d'obra .............................................................. 404,91000
Resta d'obra  i materials....................................... 3.669,15000

TOTAL PARTIDA................................................. 4.074,07
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Mà d'obra .............................................................. 404,91000
Resta d'obra  i materials....................................... 3.669,15000

TOTAL PARTIDA................................................. 4.074,07

0169 PG10-JS03 u Quadre elèctric de bypass extern de SAI de per
30kW - 400V .
La configuració elèctrica segons esquemes unifilars
( veure apartat plànols del projecte) considerant i in-
clouent en l'abast de la partida:
- Petit material del quadre: cargoleria, borns, barra
de terres, cablejat intern, relés maniobra, piltots,
slectors, polsadors.
- Treballs pel posicionament del quadre i la la con-
nexió i marcatge de les línies de camp que es con-
necten al quadre (marcatge de cada línia d'entrada,
sortida , cablet de cada una de les mangueres i mar-
catge de tot el cablejat del quadre).
Tot inclòs i en funcionament ( mà d'obra, petits tre-
balls d'obra civil, transport, accessoris auxiliars,
grues, col·locació en ubicació definitiva, materials
de construcció i provat).

Mà d'obra .............................................................. 80,98000
Resta d'obra  i materials....................................... 305,87000

TOTAL PARTIDA................................................. 386,86
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0170 PG10-JS05 u Quadre elèctric per una intesitat nominal de 25A,
Icc 15 kA i IP30. 
La configuració elèctrica segons esquemes unifilars
( veure apartat plànols del projecte) considerant i in-
clouent en l'abast de la partida:
- Envolvent metàl·lic de la gamma PrismaSeT G
Schnieder o equivalent.. Mecanitzat pel muntatge
de tots elements al seu interior, la entrada i sortida
de cablejat per passadís central i el conjunt d'accio-
naments de tipus modul·lar.
- Bancada metàl·lica per elevació de quadre i per-
metre la entrada i sortida de cablejat. Realitzada
amb perfil d'acer estructural , pintada de negre i pre-
parada per acollar a terra i al quadre.
- Aparamenta de la marca Schneider, circutor, sie-
ments , weidmuller o equivalent i s'ajustaran a les
prescripcions indicades a l'esquema unifilar.
- Petit material del quadre: cargoleria, borns, barra
de terres, cablejat intern, relés maniobra, piltots,
slectors, polsadors.
- Porta plànols A4.
- Enginyeria de disseny del quadre, elaboració d'es-
quema multifilar i lliurament de còpia en paper i digi-
tal al client.
- Proves FAT i lliurament del certificat CE i de pro-
ves elèctriques del quadre segons EIC
- Treballs pel posicionament del quadre i la la con-
nexió i marcatge de les línies de camp que es con-
necten al quadre (marcatge de cada línia d'entrada,
sortida , cablet de cada una de les mangueres i mar-
catge de tot el cablejat del quadre).
Tot inclòs i en funcionament ( mà d'obra, petits tre-
balls d'obra civil, transport, accessoris auxiliars,
grues, col·locació en ubicació definitiva, materials
de construcció i provat).

Mà d'obra .............................................................. 323,94000
Resta d'obra  i materials....................................... 2.436,33000

TOTAL PARTIDA................................................. 2.760,26
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0171 PG10-JS06 u Quadre elèctric per una intesitat nominal de 100A,
Icc 15 kA i IP30. 
La configuració elèctrica segons esquemes unifilars
( veure apartat plànols del projecte) considerant i in-
clouent en l'abast de la partida:
- Envolvent metàl·lic de la gamma PrismaSeT G
Schnieder o equivalent.. Mecanitzat pel muntatge
de tots elements al seu interior, la entrada i sortida
de cablejat per passadís central i el conjunt d'accio-
naments de tipus modul·lar.
- Bancada metàl·lica per elevació de quadre i per-
metre la entrada i sortida de cablejat. Realitzada
amb perfil d'acer estructural , pintada de negre i pre-
parada per acollar a terra i al quadre.
- Aparamenta de la marca Schneider, circutor, sie-
ments , weidmuller o equivalent i s'ajustaran a les
prescripcions indicades a l'esquema unifilar.
- Petit material del quadre: cargoleria, borns, barra
de terres, cablejat intern, relés maniobra, piltots,
slectors, polsadors.
- Porta plànols A4.
- Enginyeria de disseny del quadre, elaboració d'es-
quema multifilar i lliurament de còpia en paper i digi-
tal al client.
- Proves FAT i lliurament del certificat CE i de pro-
ves elèctriques del quadre segons EIC
- Treballs pel posicionament del quadre i la la con-
nexió i marcatge de les línies de camp que es con-
necten al quadre (marcatge de cada línia d'entrada,
sortida , cablet de cada una de les mangueres i mar-
catge de tot el cablejat del quadre).
Tot inclòs i en funcionament ( mà d'obra, petits tre-
balls d'obra civil, transport, accessoris auxiliars,
grues, col·locació en ubicació definitiva, materials
de construcció i provat).

Mà d'obra .............................................................. 404,91000
Resta d'obra  i materials....................................... 7.597,74000

TOTAL PARTIDA................................................. 8.002,66

0172 PG10-JS07 u Subministrament, emplaçament, muntatge i conne-
xió de transformador d'aïllament de i 8kVA segons
norma UNE-EN 61558-2-15 per una tensió de
400IV / 230V IVac.
Inclou suport suport de perfils metàl·lics pel muntat-
ge de fins a 3 transformadors en vertical
Marca Plolylux model TTHW8 o equivalent.

Mà d'obra .............................................................. 80,98000
Resta d'obra  i materials....................................... 881,59000

TOTAL PARTIDA................................................. 962,58
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0173 PG10-JS08 u Quadre elèctric per una intesitat nominal de 80A,
Icc 15 kA i IP30. 
La configuració elèctrica segons esquemes unifilars
( veure apartat plànols del projecte) considerant i in-
clouent en l'abast de la partida:
- Envolvent metàl·lic de la gamma PrismaSeT G
Schnieder o equivalent.. Mecanitzat pel muntatge
de tots elements al seu interior, la entrada i sortida
de cablejat per passadís central i el conjunt d'accio-
naments de tipus modul·lar.
- Bancada metàl·lica per elevació de quadre i per-
metre la entrada i sortida de cablejat. Realitzada
amb perfil d'acer estructural , pintada de negre i pre-
parada per acollar a terra i al quadre.
- Aparamenta de la marca Schneider, circutor, sie-
ments , weidmuller o equivalent i s'ajustaran a les
prescripcions indicades a l'esquema unifilar.
- Petit material del quadre: cargoleria, borns, barra
de terres, cablejat intern, relés maniobra, piltots,
slectors, polsadors.
- Porta plànols A4.
- Enginyeria de disseny del quadre, elaboració d'es-
quema multifilar i lliurament de còpia en paper i digi-
tal al client.
- Proves FAT i lliurament del certificat CE i de pro-
ves elèctriques del quadre segons EIC
- Treballs pel posicionament del quadre i la la con-
nexió i marcatge de les línies de camp que es con-
necten al quadre (marcatge de cada línia d'entrada,
sortida , cablet de cada una de les mangueres i mar-
catge de tot el cablejat del quadre).
Tot inclòs i en funcionament ( mà d'obra, petits tre-
balls d'obra civil, transport, accessoris auxiliars,
grues, col·locació en ubicació definitiva, materials
de construcció i provat).

Mà d'obra .............................................................. 647,87000
Resta d'obra  i materials....................................... 16.787,74000

TOTAL PARTIDA................................................. 17.435,61

0174 PG10-JS11 u Cofret pel mecanitzat d'un brunzidor d'alarma inclo-
ent la font d'alimentació , relé de maniobra i polsa-
dor d'aturada d'alarma.

Mà d'obra .............................................................. 80,98000
Resta d'obra  i materials....................................... 232,89000

TOTAL PARTIDA................................................. 313,88
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0175 PG10-JS12 u Subministrament i muntatge de quadre col·lector de
terres format per:
- Caixa d'empotrar totalment hermètica amb tapa
d'acer inoxidable AISI 304 acabat polit.
- Embarrat equipotencial EE i embarrat de protecció
PE amb reserves de connexió suficients per conne-
car-hi totes les masses dels equips així com les to-
mes equipotencials.
- Treballs de muntatge del quadre, connexió i mar-
catge de tot el cablejat línies de camp.
Tot inclòs i en funcionament.

Mà d'obra .............................................................. 161,97000
Resta d'obra  i materials....................................... 404,41000

TOTAL PARTIDA................................................. 566,38

0176 PG10-JS14 u Quadre elèctric per una intesitat nominal de 125A,
Icc 15 kA i IP55. 
La configuració elèctrica segons esquemes unifilars
( veure apartat plànols del projecte) considerant i in-
clouent en l'abast de la partida:
- Envolvent metàl·lic de la gamma Spacial CRN Sch-
nieder o equivalent.. Mecanitzat pel muntatge de
tots elements al seu interior, la entrada i sortida de
cablejat per la part inferior mitjançançant premsa es-
topesl i el conjunt d'accionaments de tipus mo-
dul·lar.
- Bancada metàl·lica per elevació de quadre i per-
metre la entrada i sortida de cablejat. Realitzada
amb perfil d'acer estructural , pintada de negre i pre-
parada per acollar a terra i al quadre.
- Aparamenta de la marca Schneider, circutor, sie-
ments , weidmuller o equivalent i s'ajustaran a les
prescripcions indicades a l'esquema unifilar.
- Petit material del quadre: cargoleria, borns, barra
de terres, cablejat intern, relés maniobra, piltots,
slectors, polsadors.
- Porta plànols A4.
- Enginyeria de disseny del quadre, elaboració d'es-
quema multifilar i lliurament de còpia en paper i digi-
tal al client.
- Proves FAT i lliurament del certificat CE i de pro-
ves elèctriques del quadre segons EIC
- Treballs pel posicionament del quadre i la la con-
nexió i marcatge de les línies de camp que es con-
necten al quadre (marcatge de cada línia d'entrada,
sortida , cablet de cada una de les mangueres i mar-
catge de tot el cablejat del quadre).
Tot inclòs i en funcionament ( mà d'obra, petits tre-
balls d'obra civil, transport, accessoris auxiliars,
grues, col·locació en ubicació definitiva, materials
de construcció i provat).

Mà d'obra .............................................................. 242,95000
Resta d'obra  i materials....................................... 2.580,54000

TOTAL PARTIDA................................................. 2.823,50

559 abril 2026



QUADRE DE PREUS 2
REFORMA UCIP - FASE 1 ( UCIP)

Nº CODI UT RESUM PREU

0177 PG10-JS15 u Treballs per la ampliació d'una sortida al QGBT de
l'Hospital situat a la planta soterrani -2.
Inclou:
- 1u. ref. A9N18376
- 1u. ref. A9N18569
- pp. de petit material per realitzar l'ampliació.
- Inclou coordinació amb personal del centre i horai
nocturs si s'escau.
Tot inclòs i en funcionament.

Mà d'obra .............................................................. 64,79000
Resta d'obra  i materials....................................... 401,26000

TOTAL PARTIDA................................................. 466,05

0178 PG10-JS16 u Treballs per la ampliació d'una sortida al QGBT de
l'Hospital situat a la planta 4.
Inclou:
- 1u. ref. A9N18376
- 1u. ref. A9N18569
- pp. de petit material per realitzar l'ampliació.
- Inclou coordinació amb personal del centre i horai
nocturs si s'escau.
Tot inclòs i en funcionament.

Mà d'obra .............................................................. 64,79000
Resta d'obra  i materials....................................... 401,26000

TOTAL PARTIDA................................................. 466,05

0179 PG10-JS17 u Treballs per la ampliació d'una sortida al QGBT de
l'Hospital situat a la sala tècnica central de P2.
Inclou:
- 1u. ref. A9F79416
- 1u. ref. A9R81440
- pp. de petit material per realitzar l'ampliació.
- Inclou coordinació amb personal del centre i horai
nocturs si s'escau.
Tot inclòs i en funcionament.

Mà d'obra .............................................................. 64,79000
Resta d'obra  i materials....................................... 256,46000

TOTAL PARTIDA................................................. 321,25
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0180 PG10-JS20 u Quadre elèctric per una intesitat nominal de 160A,
Icc 15 kA i IP30. 
La configuració elèctrica segons esquemes unifilars
( veure apartat plànols del projecte) considerant i in-
clouent en l'abast de la partida:
- Envolvent metàl·lic de la gamma PrismaSeT G
Schnieder o equivalent.. Mecanitzat pel muntatge
de tots elements al seu interior, la entrada i sortida
de cablejat per passadís central i el conjunt d'accio-
naments de tipus modul·lar.
- Bancada metàl·lica per elevació de quadre i per-
metre la entrada i sortida de cablejat. Realitzada
amb perfil d'acer estructural , pintada de negre i pre-
parada per acollar a terra i al quadre.
- Aparamenta de la marca Schneider, circutor, sie-
ments , weidmuller o equivalent i s'ajustaran a les
prescripcions indicades a l'esquema unifilar.
- Petit material del quadre: cargoleria, borns, barra
de terres, cablejat intern, relés maniobra, piltots,
slectors, polsadors.
- Porta plànols A4.
- Enginyeria de disseny del quadre, elaboració d'es-
quema multifilar i lliurament de còpia en paper i digi-
tal al client.
- Proves FAT i lliurament del certificat CE i de pro-
ves elèctriques del quadre segons EIC
- Treballs pel posicionament del quadre i la la con-
nexió i marcatge de les línies de camp que es con-
necten al quadre (marcatge de cada línia d'entrada,
sortida , cablet de cada una de les mangueres i mar-
catge de tot el cablejat del quadre).
Tot inclòs i en funcionament ( mà d'obra, petits tre-
balls d'obra civil, transport, accessoris auxiliars,
grues, col·locació en ubicació definitiva, materials
de construcció i provat).

Mà d'obra .............................................................. 647,87000
Resta d'obra  i materials....................................... 14.881,27000

TOTAL PARTIDA................................................. 15.529,14

0181 PG12-DH7J u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100
mm, amb grau de protecció IP-40, muntada superfi-
cialment i completament connectada

Mà d'obra .............................................................. 9,35000
Resta d'obra  i materials....................................... 2,14000

TOTAL PARTIDA................................................. 11,49

0182 PG13-E312 u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de
100x140 mm, amb grau de protecció IP-40, munta-
da superficialment

Mà d'obra .............................................................. 2,02000
Resta d'obra  i materials....................................... 3,47000

TOTAL PARTIDA................................................. 5,49
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0183 PG23-MDYU m Canal aïllant sense halògens segons la norma
UNE-EN 50642, amb 1 tapa per a mecanisme mo-
dular, de 50x100 mm, amb 2 compartiments com a
màxim, de color blanc, resistència a la penetració
d'objectes sòlids IP4X, protecció mecànica contra
impactes IK08, no propagador de la flama, obertura
de la tapa amb eina especial, resistència a l'extrac-
ció de mecanismes de 81 N, de temperatura de ser-
vei de -25ºC a +90°C, d'acord amb la norma
UNE-EN 50085-2-1, amb adaptador modular per ta-
pa de 65 mm, densitat de llocs de treball alta, (1 lloc
de treball cada m), considerant 6 mecanismes per
cada lloc de treball, muntada sobre paraments

Mà d'obra .............................................................. 8,76000
Resta d'obra  i materials....................................... 24,38000

TOTAL PARTIDA................................................. 33,15

0184 PG25-MAG0 m Canal aïllant de PVC, amb 1 tapa per a distribució,
de 60x90 mm, amb 2 compartiments, de color
blanc, resistència a la penetració d'objectes sòlids
IP4X, protecció mecànica contra impactes IK10, no
propagador de la flama, obertura de la tapa amb ei-
na especial, de temperatura de servei de -5ºC a
+60°C, d'acord amb la norma UNE-EN 50085-2-1,
en façana

Mà d'obra .............................................................. 5,92000
Resta d'obra  i materials....................................... 11,38000

TOTAL PARTIDA................................................. 17,30

0185 PG2J-4BH4 m Safata metàl·lica de reixa d'acer electrozincat, d'al-
çària 60 mm i amplària 60 mm, col·locada sobre su-
ports horitzontals amb elements de suport

Mà d'obra .............................................................. 5,47000
Resta d'obra  i materials....................................... 7,09000

TOTAL PARTIDA................................................. 12,56

0186 PG2J-4BH5 m Safata metàl·lica de reixa d'acer electrozincat, d'al-
çària 60 mm i amplària 100 mm, col·locada sobre
suports horitzontals amb elements de suport

Mà d'obra .............................................................. 5,47000
Resta d'obra  i materials....................................... 10,11000

TOTAL PARTIDA................................................. 15,58

0187 PG2J-4BHK m Safata metàl·lica de reixa d'acer electrozincat, d'al-
çària 100 mm i amplària 200 mm, col·locada sobre
suports horitzontals amb elements de suport

Mà d'obra .............................................................. 5,47000
Resta d'obra  i materials....................................... 14,52000

TOTAL PARTIDA................................................. 19,99

0188 PG2J-4BHM m Safata metàl·lica de reixa d'acer electrozincat, d'al-
çària 100 mm i amplària 400 mm, col·locada sobre
suports horitzontals amb elements de suport

Mà d'obra .............................................................. 7,03000
Resta d'obra  i materials....................................... 23,98000

TOTAL PARTIDA................................................. 31,00589 abril 2026
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Mà d'obra .............................................................. 7,03000
Resta d'obra  i materials....................................... 23,98000

TOTAL PARTIDA................................................. 31,00

0189 PG2J-JS02 m Safata metàl·lica de reixa d'acer electrozincat, d'al-
çària 100 mm i amplària 100 mm, col·locada sobre
suports horitzontals amb elements de suport

Mà d'obra .............................................................. 5,47000
Resta d'obra  i materials....................................... 8,24000

TOTAL PARTIDA................................................. 13,71

0190 PG2N-EUHZ m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de
25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador
de la flama, de baixa emissió de fums i sense emis-
sió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'im-
pacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i
una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre
sostremort

Mà d'obra .............................................................. 0,72000
Resta d'obra  i materials....................................... 1,24000

TOTAL PARTIDA................................................. 1,97

0191 PG2N-EUI3 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de
20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador
de la flama, de baixa emissió de fums i sense emis-
sió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'im-
pacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i
una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre
sostremort

Mà d'obra .............................................................. 0,72000
Resta d'obra  i materials....................................... 0,94000

TOTAL PARTIDA................................................. 1,66

0192 PG2N-EUI5 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de
16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador
de la flama, de baixa emissió de fums i sense emis-
sió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'im-
pacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i
una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre
sostremort

Mà d'obra .............................................................. 0,72000
Resta d'obra  i materials....................................... 0,69000

TOTAL PARTIDA................................................. 1,42

0193 PG2N-EUI8 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de
40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador
de la flama, de baixa emissió de fums i sense emis-
sió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'im-
pacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i
una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre
sostremort

Mà d'obra .............................................................. 0,72000
Resta d'obra  i materials....................................... 2,46000

TOTAL PARTIDA................................................. 3,18
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0194 PG2N-EUIA m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de
32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador
de la flama, de baixa emissió de fums i sense emis-
sió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'im-
pacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i
una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre
sostremort

Mà d'obra .............................................................. 0,72000
Resta d'obra  i materials....................................... 1,85000

TOTAL PARTIDA................................................. 2,57

0195 PG2P-6T03 m Tub rígid de plàstic sense halògens, de 50 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la fla-
ma, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistèn-
cia a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctri-
ca de 2000 V, amb unió endollada i muntat superfi-
cialment

Mà d'obra .............................................................. 2,07000
Resta d'obra  i materials....................................... 13,45000

TOTAL PARTIDA................................................. 15,52

0196 PG2P-6T05 m Tub rígid de plàstic sense halògens, de 63 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la fla-
ma, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistèn-
cia a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctri-
ca de 2000 V, amb unió endollada i muntat superfi-
cialment

Mà d'obra .............................................................. 2,13000
Resta d'obra  i materials....................................... 18,09000

TOTAL PARTIDA................................................. 20,23

0197 PG33-E432 m Cable amb conductor de coure de tensió assigna-
da0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció
segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció
1x16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines,
classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la
norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums,
col·locat en canal o safata

Mà d'obra .............................................................. 1,62000
Resta d'obra  i materials....................................... 2,53000

TOTAL PARTIDA................................................. 4,15

0198 PG33-E437 m Cable amb conductor de coure de tensió assigna-
da0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció
segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció
1x35 mm2, amb coberta del cable de poliolefines,
classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la
norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums,
col·locat en canal o safata

Mà d'obra .............................................................. 2,11000
Resta d'obra  i materials....................................... 4,73000

TOTAL PARTIDA................................................. 6,84
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0199 PG33-E43B m Cable amb conductor de coure de tensió assigna-
da0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció
segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció
1x70 mm2, amb coberta del cable de poliolefines,
classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la
norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums,
col·locat en canal o safata

Mà d'obra .............................................................. 2,91000
Resta d'obra  i materials....................................... 9,70000

TOTAL PARTIDA................................................. 12,62

0200 PG33-E43V m Cable amb conductor de coure de tensió assigna-
da0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció
segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció
3x1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines,
classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la
norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums,
col·locat en canal o safata

Mà d'obra .............................................................. 0,48000
Resta d'obra  i materials....................................... 1,09000

TOTAL PARTIDA................................................. 1,57

0201 PG33-E43W m Cable amb conductor de coure de tensió assigna-
da0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció
segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció
3x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines,
classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la
norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums,
col·locat en canal o safata

Mà d'obra .............................................................. 0,48000
Resta d'obra  i materials....................................... 1,51000

TOTAL PARTIDA................................................. 1,99

0202 PG33-E43Y m Cable amb conductor de coure de tensió assigna-
da0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció
segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x6
mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe
de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma
UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat
en canal o safata

Mà d'obra .............................................................. 1,30000
Resta d'obra  i materials....................................... 2,98000

TOTAL PARTIDA................................................. 4,27

0203 PG33-E43Z m Cable amb conductor de coure de tensió assigna-
da0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció
segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció
3x10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines,
classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la
norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums,
col·locat en canal o safata

Mà d'obra .............................................................. 1,30000
Resta d'obra  i materials....................................... 4,38000

TOTAL PARTIDA................................................. 5,67
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0204 PG33-E445 m Cable amb conductor de coure de tensió assigna-
da0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció
segons norma UNE 21123-4, tetrapolar, de secció
4x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines,
classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la
norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums,
col·locat en canal o safata

Mà d'obra .............................................................. 0,48000
Resta d'obra  i materials....................................... 1,91000

TOTAL PARTIDA................................................. 2,39

0205 PG33-E44W m Cable amb conductor de coure de tensió assigna-
da0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció
segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció
5x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines,
classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la
norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums,
col·locat en canal o safata

Mà d'obra .............................................................. 0,48000
Resta d'obra  i materials....................................... 2,32000

TOTAL PARTIDA................................................. 2,80

0206 PG33-E44Y m Cable amb conductor de coure de tensió assigna-
da0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció
segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció
5x6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines,
classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la
norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums,
col·locat en canal o safata

Mà d'obra .............................................................. 1,30000
Resta d'obra  i materials....................................... 4,72000

TOTAL PARTIDA................................................. 6,02

0207 PG33-E44Z m Cable amb conductor de coure de tensió assigna-
da0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció
segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció
5x10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines,
classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la
norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums,
col·locat en canal o safata

Mà d'obra .............................................................. 1,30000
Resta d'obra  i materials....................................... 7,03000

TOTAL PARTIDA................................................. 8,32

0208 PG33-E450 m Cable amb conductor de coure de tensió assigna-
da0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció
segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció
5x16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines,
classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la
norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums,
col·locat en canal o safata

Mà d'obra .............................................................. 1,62000
Resta d'obra  i materials....................................... 10,59000

TOTAL PARTIDA................................................. 12,21
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0209 PG33-E451 m Cable amb conductor de coure de tensió assigna-
da0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció
segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció
5x25 mm2, amb coberta del cable de poliolefines,
classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la
norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums,
col·locat en canal o safata

Mà d'obra .............................................................. 1,62000
Resta d'obra  i materials....................................... 15,99000

TOTAL PARTIDA................................................. 17,62

0210 PG33-JS01 u Punt d'instal·lació a receptor de força incloent caixa
de connexió, tub de conducció, cablejat, connexio-
nat i marcatge de l'element.

Mà d'obra .............................................................. 4,05000
Resta d'obra  i materials....................................... 13,66000

TOTAL PARTIDA................................................. 17,70

0211 PG33-JS02 u Punt d'instal·lació a receptor monofàssic d'enllume-
nat incloent caixa de connexió, tub de conducció,
cablejat, connexionat i marcatge de l'element.

Mà d'obra .............................................................. 4,05000
Resta d'obra  i materials....................................... 7,67000

TOTAL PARTIDA................................................. 11,71

0212 PG33-JS03 u Treballs pel connexionat d'elements de camp inclo-
ent p.p. de petit material de connexió i identificació
de l'element i del cablejat segons directrius de la di-
recció d'obra.

Mà d'obra .............................................................. 10,93000
Resta d'obra  i materials....................................... 3,48000

TOTAL PARTIDA................................................. 14,41

0213 PG33-JS04 u Treballs per la retirada i gestió de les escomeses
existents des de P3 fins al respectiu QGBT del cen-
tre. Incloent la desconnexió de les respectives pun-
tes i lliurament del material al centre.

Mà d'obra .............................................................. 161,97000
Resta d'obra  i materials....................................... 2,43000

TOTAL PARTIDA................................................. 164,40

0214 PG34-4IA0 m Cable amb conductor de coure de 300/500 V de ten-
sió assignada, amb designació S0Z1-K (AS+), bipo-
lar, de secció 2 x 1,5 mm2, pantalla metàl·lica amb
drenatge i coberta del cable de poliolefina amb bai-
xa emissió fums, col·locat en tub

Mà d'obra .............................................................. 0,61000
Resta d'obra  i materials....................................... 1,70000

TOTAL PARTIDA................................................. 2,31

0215 PG34-JS01 u Punt d'instal·lació a receptor de detecció incloent
caixa de connexió, tub de conducció, cablejat, con-
nexionat i marcatge de l'element.

Mà d'obra .............................................................. 10,13000
Resta d'obra  i materials....................................... 8,46000

TOTAL PARTIDA................................................. 18,59
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Mà d'obra .............................................................. 10,13000
Resta d'obra  i materials....................................... 8,46000

TOTAL PARTIDA................................................. 18,59

0216 PG35-DY8N m Cable amb conductor de coure de tensió assignada
inferior o igual a 450/750 V, de designació H07V-K,
construcció segons norma UNE-EN 50525-2-31, uni-
polar, de secció 1x2,5 mm2, amb aïllament de PVC,
classe de reacció al foc Eca segons la norma
UNE-EN 50575, col·locat en tub

Mà d'obra .............................................................. 0,61000
Resta d'obra  i materials....................................... 0,41000

TOTAL PARTIDA................................................. 1,01

0217 PG35-DY8Y m Cable amb conductor de coure de tensió assignada
inferior o igual a 450/750 V, de designació H07V-K,
construcció segons norma UNE-EN 50525-2-31, uni-
polar, de secció 1x6 mm2, amb aïllament de PVC,
classe de reacció al foc Eca segons la norma
UNE-EN 50575, col·locat en tub

Mà d'obra .............................................................. 1,62000
Resta d'obra  i materials....................................... 0,93000

TOTAL PARTIDA................................................. 2,55

0218 PG60-79KT u Caixa de mecanismes per a centralització de fun-
cions en lloc de treball de 3 columnes, amb 2 pre-
ses de corrent (2P+T) de 10/16 A i tapa color blanc,
2 preses de corrent (2P+T) de 10/16 A amb tapa
vermella, 2 preses de veu i dades RJ45 doble cate-
goria 6 F/UTP, encastada incloent caixa.
Marca Legand model Mosaic gamma antibacteriana
i higiènica o equivalent.
REF. LLOC TREBALL AMB SAI

Mà d'obra .............................................................. 40,45000
Resta d'obra  i materials....................................... 73,35000

TOTAL PARTIDA................................................. 113,75

0219 PG60-JS01 u Caixa de mecanismes per a centralització de fun-
cions en lloc de treball de 3 columnes, amb 3 pre-
ses de corrent (2P+T) de 10/16 A i tapa color blanc,
1 tapa cega, 2 preses de veu i dades RJ45 doble ca-
tegoria 6 F/UTP, encastada incloent caixa.
Marca Legand model Mosaic gamma antibacteriana
i higiènica o equivalent.
REF. LLOC TREBALL MONITORS

Mà d'obra .............................................................. 34,69000
Resta d'obra  i materials....................................... 70,21000

TOTAL PARTIDA................................................. 104,86
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0220 PG60-JS02 u Caixa de mecanismes per a centralització de fun-
cions en lloc de treball de 3 columnes, amb 4 pre-
ses de corrent (2P+T) de 10/16 A i tapa color blanc,
2 preses de veu i dades RJ45 doble categoria 6
F/UTP, encastada incloent caixa.
Marca Legand model Mosaic gamma antibacteriana
i higiènica o equivalent.
REF. PUNT DE TREBALL

Mà d'obra .............................................................. 40,45000
Resta d'obra  i materials....................................... 73,77000

TOTAL PARTIDA................................................. 114,17

0221 PG60-JS03 u Caixa de mecanismes per a centralització de fun-
cions en lloc de treball de 3 columnes, amb 3 pre-
ses de corrent (2P+T) de 10/16 A i tapa color blanc,
2 taper cegues, 1 presa de veu i dades RJ45 doble
categoria 6 F/UTP, encastada incloent caixa.
Marca Legand model Mosaic gamma antibacteriana
i higiènica o equivalent.
REF. LLOC TREBALL IMPRESSORA

Mà d'obra .............................................................. 29,88000
Resta d'obra  i materials....................................... 47,75000

TOTAL PARTIDA................................................. 77,59

0222 PG60-JS04 u Caixa de mecanismes per a centralització de fun-
cions en lloc de treball de 3 columnes, amb 3 pre-
ses de corrent (2P+T) de 10/16 A i tapa color blanc,
2 taper cegues, 1 presa de veu i dades RJ45 doble
categoria 6 F/UTP, encastada incloent caixa.
Marca Legand model Mosaic gamma antibacteriana
i higiènica o equivalent.
REF. LLOC TREBALL HDMI

Mà d'obra .............................................................. 36,08000
Resta d'obra  i materials....................................... 63,31000

TOTAL PARTIDA................................................. 99,35

0223 PG6D-6OH8 u Commutador de tipus universal, unipolar (1P), 10
AX/250 V, amb tecla i làmpada pilot, preu alt, encas-
tat, amb marc per a mecanisme universal d'1 ele-
ment de preu alt, tub flexible corrugat de PVC folrat
exteriorment, caixa de derivació rectangular i con-
ductor de coure de designació H07V-U

Mà d'obra .............................................................. 44,11000
Resta d'obra  i materials....................................... 27,64000

TOTAL PARTIDA................................................. 71,74

0224 PG6D-6OKM u
Mà d'obra .............................................................. 26,48000
Resta d'obra  i materials....................................... 26,15000

TOTAL PARTIDA................................................. 52,62
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0225 PG6H-CUIT u Kit de mecanismes 2 elements, amb 1 base d'en-
doll+1 presa TV+1 presa RJ45, amb marc i basti-
dor, encastat
Marca Legand model Mosaic gamma antibacteriana
i higiènica o equivalent.

Mà d'obra .............................................................. 16,13000
Resta d'obra  i materials....................................... 37,71000

TOTAL PARTIDA................................................. 53,84

0226 PG6K-JS01 u Posador d'emergència amb 2 camares per muntage
escastat.
Marca Legrand gamma Mosaig ref. 076602 o equi-
valent.
Inclou mòdul d'intefície d'usuari DALI per monitorit-
zar l'estat del polsador ref. 28003394 de Tridonic o
equivalent. Instal·lat en caixa superficial al passadís
i cablejat entre posador i mòdul d'interfície.
Incloent caixetí, mecanisme, marc i segellat.

Mà d'obra .............................................................. 6,69000
Resta d'obra  i materials....................................... 36,54000

TOTAL PARTIDA................................................. 43,23

0227 PG6O-77N4 u Presa de corrent de tipus modular de 2 mòduls es-
trets, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16
A 250 V, amb tapa, preu superior, muntada sobre
caixa o bastidor
Marca Legand model Mosaic gamma antibacteriana
i higiènica o equivalent.

Mà d'obra .............................................................. 5,76000
Resta d'obra  i materials....................................... 5,33000

TOTAL PARTIDA................................................. 11,08

0228 PG6O-JS05 u Presa de corrent de tipus modular per 2 mecanis-
mes de 2 mòduls estrets, bipolar amb presa de te-
rra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, preu supe-
rior, muntada sobre caixa o bastidor incloent caixa.
Marca Legand model Mosaic gamma antibacteriana
i higiènica o equivalent.

Mà d'obra .............................................................. 8,10000
Resta d'obra  i materials....................................... 10,60000

TOTAL PARTIDA................................................. 18,70

0229 PG6Q-CNIE u Segellat de mecanismes incloent:
- Neteja i segellat amb escuma o silicona la caixa o
el caixetí per encastar els mecanismes per tal de ga-
rantir l'estanqueïtat.
- Segellat de la canalització en el punt d'entrada a
la caixa o al caixetí.
- Sellat del perímetre del marc del mecanisme amb
cordó de silicona blanca.

Mà d'obra .............................................................. 3,73000
Resta d'obra  i materials....................................... 0,13000

TOTAL PARTIDA................................................. 3,85
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Resta d'obra  i materials....................................... 0,13000

TOTAL PARTIDA................................................. 3,85

0230 PG6S-4875 u Sortida de fils, de superfície, per a conductors de
fins a 2,5 mm2 de secció, amb tapa i caixa estanca,
amb grau de protecció, preu alt, muntada superficial-
ment en caixa empotrada, inclou caixa.
Marca Legand model Mosaic gamma antibacteriana
i higiènica ref. 077551 o equivalent.
Connexió equipotencial elements i equips.

Mà d'obra .............................................................. 4,67000
Resta d'obra  i materials....................................... 11,84000

TOTAL PARTIDA................................................. 16,50

0231 PG82-HCZF u Polsador amb sensor d'1 fase, amb connexió a bus
cable, per a caixa universal, amb adaptador, placa i
marc de preu alt, amb accessoris de muntatge, mun-
tat i connectat

Mà d'obra .............................................................. 6,08000
Resta d'obra  i materials....................................... 84,10000

TOTAL PARTIDA................................................. 90,18

0232 PG86-JS01 u Detector de moviment, per a caixa universal, amb
adaptador, placa i marc de preu alt, amb accessoris
de muntatge, muntat i connectat

Mà d'obra .............................................................. 6,08000
Resta d'obra  i materials....................................... 30,42000

TOTAL PARTIDA................................................. 36,50

0233 PG8P-JS01 u TREBALLS D'ENGINYERIA , PROGRAMACIÓ I PO-
SADA EN MARXA de les Instal·lacions a controlar
incloses en aquest projecte sobre el sistema de ges-
tió i control BMS existent al centre.
Comprèn: 
- Desenvolupament, de forma consensuada amb la
Dir.Facultativa i/o representants de la Propietat, del
projecte de Control de Clima pel que fa  a les neces-
sitats del sistema i solucions generals. 
- Desenvolupament, de forma consensuada amb la
Dir.Facultativa i/o representants de la Propietat, del
projecte dels altres sistemes a controlar pel que fa a
les necessitats del sistema i solucions generals. 
- Replanteig tècnic corresponent a l'arquitectura de
comunicacions corresponent a l'edifici/s objecte del
projecte.
- Enginyeria del sistema, selecció de controladors i
material de camp, realització d'esquemes de conne-
xió 
- Programació de controladors per a la implementa-
ció de les regulacions, automatitzacions i gestió del
sistema, segons el projecte de detall. 
- Generació d'events i alarmes al sistema i la seva
integració.
- Disseny de les pantalles gràfiques de supervisió ,
amb punts d'interacció amb el sistema, per al/s po-
sat/s central/es de control. 
- Verificació del correcte funcionament del sistema
de control.

0233 PG8P-JS01 u TREBALLS D'ENGINYERIA , PROGRAMACIÓ I PO-
SADA EN MARXA de les Instal·lacions a controlar
incloses en aquest projecte sobre el sistema de ges-
tió i control BMS existent al centre.
Comprèn: 
- Desenvolupament, de forma consensuada amb la
Dir.Facultativa i/o representants de la Propietat, del
projecte de Control de Clima pel que fa  a les neces-
sitats del sistema i solucions generals. 
- Desenvolupament, de forma consensuada amb la
Dir.Facultativa i/o representants de la Propietat, del
projecte dels altres sistemes a controlar pel que fa a
les necessitats del sistema i solucions generals. 
- Replanteig tècnic corresponent a l'arquitectura de
comunicacions corresponent a l'edifici/s objecte del
projecte.
- Enginyeria del sistema, selecció de controladors i
material de camp, realització d'esquemes de conne-
xió 
- Programació de controladors per a la implementa-
ció de les regulacions, automatitzacions i gestió del
sistema, segons el projecte de detall. 
- Generació d'events i alarmes al sistema i la seva
integració.
- Disseny de les pantalles gràfiques de supervisió ,
amb punts d'interacció amb el sistema, per al/s po-
sat/s central/es de control. 
- Verificació del correcte funcionament del sistema
de control.
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0233 PG8P-JS01 u

de control.
- Posada en marxa , comprovació de tots els sen-
yals tant físics com d'integració 
- Verificació del correcte funcionament del sistema
de control de Clima
- Un curs de formació per al personal designat a l'ex-
plotació del sistema.

INTEGRACIÓ AL SISTEMA DE SUPERVISIÓ GE-
NERAL DE L’EDIFCI DELS NOUS SISTEMES.
Comprèn: 
- Mapatge de variables, segons documentació del
sistema.
- Disseny de les pantalles gràfiques de supervisió,
amb punts d'interacció amb el sistema, per al/s po-
sat/s central/es de control. 

LA RELACIÓ DE SISTEMES PREVISTOS CON-
TROLAR I INTEGRAR PELS SERVEIS DE UCIP,
AI I ZONA CENTRAL DE P3 SÓN ELS SEGÜENTS:
NOTA: Desenvolupament sempre en base als es-
tandards i plataforma scada existent al centre.
- Climatització i ventilació dels espais (generació,
transport i elements terminals)
- Control de pressions de sales per ajustar el siste-
mes a ISO 7.
- Temperatura i alarma de quadres elèctircs i trans-
formadors d'aïllmament.
- Integració i alarma dels equips SAI.
- Control i maniobres de situació de parada respira-
tòria segons indicacions de DF i agents assisten-
cials del centre.
- Alarmes de colmatació de filtres terminals.
- Alarmes i indicacions de defecte de pressió en sa-
la.
- Monitorització de l'estat de totes les portes de sa-
les amb regulació de pressió.
- Control i integració del sistema d'enllumenat via
protocol DALI i les seves regulacions.
- Integració del sistema de control de sonometria.
- Integració alarmes central control de gasos medici-
nals

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA................................................. 22.249,85

0234 PG8Z-HD34 m Cable de comunicacions per a bus de dades, 2x0,8
mm2 trenat i apantallat per parells, aïllament de po-
liolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de
fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama
segons UNE-EN 60332-1-2, muntat en canalització
i connectat

Mà d'obra .............................................................. 0,81000
Resta d'obra  i materials....................................... 1,54000

TOTAL PARTIDA................................................. 2,35
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Mà d'obra .............................................................. 0,81000
Resta d'obra  i materials....................................... 1,54000

TOTAL PARTIDA................................................. 2,35

0235 PG8Z-JS01 m Cable de comunicacions per a bus de dades,
2x0.7+6x0,2 mm2 trenat i apantallat per parells, aï-
llament de poliolefina i coberta de poliolefina, de bai-
xa emissió de fums i opacitat reduïda, no propaga-
dor de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, muntat
en canalització i connectat

Mà d'obra .............................................................. 0,41000
Resta d'obra  i materials....................................... 0,62000

TOTAL PARTIDA................................................. 1,02

0236 PG8Z-JS10 m Cable de control de 2x1 mm2 trenat i apantallat, aï-
llament de poliolefina i coberta de poliolefina, de bai-
xa emissió de fums i opacitat reduïda, no propaga-
dor de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, muntat
en canalització i connectat

Mà d'obra .............................................................. 0,41000
Resta d'obra  i materials....................................... 0,58000

TOTAL PARTIDA................................................. 0,98

0237 PG8Z-JS11 m Cable de control de  5G1 mm2 trenat i apantallat, aï-
llament de poliolefina i coberta de poliolefina, de bai-
xa emissió de fums i opacitat reduïda, no propaga-
dor de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, muntat
en canalització i connectat

Mà d'obra .............................................................. 0,41000
Resta d'obra  i materials....................................... 1,18000

TOTAL PARTIDA................................................. 1,58

0238 PG8Z-JS12 m Cable de control de 2x1 mm2  trenat, aïllament de
poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió
de fums i opacitat reduïda, no propagador de la fla-
ma segons UNE-EN 60332-1-2, muntat en canalitza-
ció i connectat

Mà d'obra .............................................................. 0,41000
Resta d'obra  i materials....................................... 0,43000

TOTAL PARTIDA................................................. 0,83

0239 PG8Z-JS13 m Cable de control de 4x1 mm2  trenat, aïllament de
poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió
de fums i opacitat reduïda, no propagador de la fla-
ma segons UNE-EN 60332-1-2, muntat en canalitza-
ció i connectat

Mà d'obra .............................................................. 0,41000
Resta d'obra  i materials....................................... 0,75000

TOTAL PARTIDA................................................. 1,15

0240 PGA1-78BA u Avisador acústic, de tipus universal, so brunzent, de
230 V de tensió d'alimentació, amb tapa, preu alt,
encastat

Mà d'obra .............................................................. 5,14000
Resta d'obra  i materials....................................... 10,57000

TOTAL PARTIDA................................................. 15,71
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Resta d'obra  i materials....................................... 10,57000

TOTAL PARTIDA................................................. 15,71

0241 PGA1-JS01 u Pilot indicador de color verd 24Vdc en muntatge en-
castat inclooent el caixetí, mecanisme, marc i tapa.
Marca Legrand gamma mosaic ref. 078562 o equi-
valent.

Mà d'obra .............................................................. 5,14000
Resta d'obra  i materials....................................... 14,03000

TOTAL PARTIDA................................................. 19,17

0242 PGA1-JS02 u Pilot indicador de color verd 24Vdc en muntatge en-
castat inclooent el caixetí, mecanisme, marc i tapa.
Marca Legrand gamma mosaic ref. 078570 o equi-
valent.

Mà d'obra .............................................................. 5,14000
Resta d'obra  i materials....................................... 14,03000

TOTAL PARTIDA................................................. 19,17
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0243 PGC5-BI8A u Sistema d'alimentació ininterrompuda de tipus mo-
dular, de 25 kVA de potència, temps d'autonomia
de 130 minuts, tecnologia on-line de doble conver-
sió amb modulació d'ample de polsos (PWM), clas-
sificació VFI-SS-111 segons la norma EN 62040-3,
tensió d'entrada 3x400 V (-40%/+15%), tensió de
sortida 3x400 V (±1 %), rendiment total >96%, fac-
tor de potència d'entrada > .99, THDi <3%, sobrecà-
rrega admissible 110% durant 1 hora i del 125% du-
rant 10 minuts, possibilitat de connexió fins a 9 mò-
duls més, comunicació remota mitjançant sortida a
relés i port RS-232, protocol de comunicació privat,
comunicació local mitjançant display LCD i LED's,
bateries de plom tipus VRLA, bypass estàtic i ma-
nual, format autoportant, subministrat, transportat
fins al punt d'instal·lació , connectat i posat en mar-
xa.

Marca Salicrú Moel SLC-2+1/3A-ADAPT2 45 D3 S
(130') o equivalent:
Conjunt modular de Sistemes d'Alimentació Ininte-
rrompuda de 15 kVA, connectats en paral·lel, trifà-
sics d'entrada -trifàsics de sortida, funcionament
on-line, doble conversió, sense transformador 
Cada sistema compost per rectificador, carregador
de bateries, ondulador, bypass estàtic i bypass ma-
nual de manteniment (només sèrie ADAPT) i interfa-
ce de comunicació.
Configuració de l' equip:
- Potència total instal·lable: 45 Kva
- Nombre actual de mòduls: 2 + 1
- Potència per mòdul: 15 kVA / 15 kW
- Creixement de potència: NO
- Nº de mòduls ampliable: 0
- Bateries: VRLA, 10 anys vida. Mànega armari ba-
teries - equip: inclosa
- Redundància: N + 1
- Kit paral·lel: No inclòs
- Grau de protecció armari SAI: IP20
- Descarregador atmosfèric: No inclòs // - Protec-
cions (in - out - bypass manual): Incloses
- Línia de bypass independent: No inclosa // - Pro-
tecció backfeed: No Inclosa
- Sonda de temperatura ambient: Inclosa
- Entrada de cables: Inferior posterior
- Comunicació cloud mitjançant el sistema Nimbus:
Inclòs // - Llicència SNMP: Inclosa
- Distorsió harmònica total de tensió de sortida
(THDv) <1,5% amb càrrega lineal
- Dim. SAI (mm): 900x640x1105 (F x An x Al) -
185kG
- Dim. BAT (mm): 901x825x2015 (F x An x Al) -
1959kG

Mà d'obra .............................................................. 242,95000
Maquinària ............................................................ 92,08000
Resta d'obra  i materials....................................... 18.862,27000

TOTAL PARTIDA................................................. 19.197,31
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Mà d'obra .............................................................. 242,95000
Maquinària ............................................................ 92,08000
Resta d'obra  i materials....................................... 18.862,27000

TOTAL PARTIDA................................................. 19.197,31

0244 PH23-HZ66 u Llumenera per sala neta, de 60x60 cm, de 55 W de
potència de la llumenera, 6000 lm de flux lluminós,
protecció IP65, regulable DALI, de temperatura de
color 4000 K, munt. encastada.
Inclou el replanteig i marcatge de lluminaria al sos-
tre, muntatge, connexió i segellat final.
Philiphs CR350B LED60S/840 PSD W60L60 o simi-
lar.

Mà d'obra .............................................................. 12,15000
Resta d'obra  i materials....................................... 332,91000

TOTAL PARTIDA................................................. 345,06

0245 PH23-JS01 u Llumenera panell LED, de 60x60 cm, de 38 W de
potència de la llumenera, 5000 lm de flux lluminós,
protecció IP20, de temperatura de color 4000 K,
munt. encastada.
Inclou el replanteig i marcatge de lluminaria al sos-
tre, muntatge, connexió i segellat final.
Philiphs RC132V G6 50S/840 PSD W60L60 OC o si-
milar.

Mà d'obra .............................................................. 12,15000
Resta d'obra  i materials....................................... 69,42000

TOTAL PARTIDA................................................. 81,57

0246 PH23-JS02 u Llumenera panell LED, de 60x60 cm, de 28.5 W de
potència de la llumenera, 3600 lm de flux lluminós,
protecció IP20/44, de temperatura de color 4000 K,
munt. encastada.
Inclou el replanteig i marcatge de lluminaria al sos-
tre, muntatge, connexió i segellat final.
Philiphs RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC o si-
milar.

Mà d'obra .............................................................. 12,15000
Resta d'obra  i materials....................................... 63,20000

TOTAL PARTIDA................................................. 75,35

0247 PH23-JS03 u Llumenera panell LED, de 60x60 cm, de 38/26 W
de potència de la llumenera, 3600/4300 lm de flux
lluminós, protecció IP20/44, de temperatura de co-
lor 4000 K, munt. encastada.
Inclou el replanteig i marcatge de lluminaria al sos-
tre, muntatge, connexió i segellat final.
Philiphs RC132V G6 31_36_43S/830 PSU W60L60
OC o similar.

Mà d'obra .............................................................. 12,15000
Resta d'obra  i materials....................................... 65,02000

TOTAL PARTIDA................................................. 77,17
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0248 PH23-JS04 u Llumenera per sala neta, de 60x60 cm, de 37 W de
potència de la llumenera, 4000 lm de flux lluminós,
protecció IP65, regulable DALI, de temperatura de
color 4000 K, munt. encastada.
Inclou el replanteig i marcatge de lluminaria al sos-
tre, muntatge, connexió i segellat final.
Philiphs CR350B LED40S/840 PSD W60L60  o simi-
lar.

Mà d'obra .............................................................. 12,15000
Resta d'obra  i materials....................................... 322,54000

TOTAL PARTIDA................................................. 334,69

0249 PH23-JS05 u Downlight  de diàmetre 150mm, de 10.7 W de po-
tència de la llumenera, 1200 lm de flux lluminós, pro-
tecció IP20/54, de temperatura de color 4000 K,
munt. encastada.
Inclou el replanteig i marcatge de lluminaria al sos-
tre, muntatge, connexió i segellat final.
Philiphs DN142B 10S/840 PSU-E WR IP54 o similar.

Mà d'obra .............................................................. 12,15000
Resta d'obra  i materials....................................... 40,98000

TOTAL PARTIDA................................................. 53,13

0250 PH23-JS06 u Downlight  de diàmetre 200mm, de 20.5 W de po-
tència de la llumenera, 2250 lm de flux lluminós, pro-
tecció IP20/54, de temperatura de color 4000 K,
munt. encastada.
Inclou el replanteig i marcatge de lluminaria al sos-
tre, muntatge, connexió i segellat final.
Philiphs DN142B 20S/840 PSU-E UGR19 IP54 o si-
milar.

Mà d'obra .............................................................. 12,15000
Resta d'obra  i materials....................................... 55,68000

TOTAL PARTIDA................................................. 67,83

0251 PH23-JS08 u Llumenera lineal Slackline recessed gen.2 ,
2000mm, 860 lm de flux lluminós, regulable DALI,
de temperatura de color 4000 K, munt. encastada.
Inclou el replanteig i marcatge de lluminaria al sos-
tre, muntatge, connexió i segellat final.
Philiphs Slachline recessed gen.2 o similar.

Mà d'obra .............................................................. 12,15000
Resta d'obra  i materials....................................... 77,70000

TOTAL PARTIDA................................................. 89,85
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0252 PH23-JS09 u Subministrament i munatge de llumera de tira led
per muntage en mobiliari.
El subministrament inclou:
- Carril lineal d'alumini anoditzat amb difussor opal
de policarbonat
- Tira LED On Performance 9,6 48 blanc càlid -
3000K CRI 90 IP 20 4250lm
- Font d'alimentaciço protegida per muntage en mo-
biliari IP 67
Marca LedsC4 o equivalent.

Mà d'obra .............................................................. 12,15000
Resta d'obra  i materials....................................... 31,02000

TOTAL PARTIDA................................................. 43,17

0253 PH57-B36R u Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida
útil de 100000 h, no permanent i no estanca amb
grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un
flux aproximat de 170 a 200 lm, 2 h d'autonomia, de
forma circular amb difusor de lent circular i cos de
policarbonat, preu alt, col·locat encastat
Electrozemper LSR3200LXP2 o equivalent

Mà d'obra .............................................................. 12,15000
Resta d'obra  i materials....................................... 67,52000

TOTAL PARTIDA................................................. 79,67

0254 PH57-JS01 u Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida
útil de 100000 h, no permanent i no estanca amb
grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un
flux aproximat de 170 a 200 lm, 2 h d'autonomia, de
forma circular amb difusor de lent de passadís i cos
de policarbonat, preu alt, col·locat encastat
Electrozemper LSR3201LXP2 o equivalent

Mà d'obra .............................................................. 12,15000
Resta d'obra  i materials....................................... 67,52000

TOTAL PARTIDA................................................. 79,67

0255 PHV1-JS02 u Treballs corresponent a la progració dels elements
de bus de regulació d'enllumenat.
Els treballs inclouen:
- Identificació i marcatge en planaol de tots els ele-
ments
- Adreçament de cada element
- Programació de les regulacions segons indica-
cions del client i DO.
- Ajust dels drivers i mesures luminotècniques per
assolir els valors normatius i indicats per DO

Mà d'obra .............................................................. 39,00000
Resta d'obra  i materials....................................... 0,59000

TOTAL PARTIDA................................................. 39,59

0256 PJ2Z3-3ECL u Maniguet flexible, de malla metàl·lica amb ànima in-
terior sintètica, preu mitjà, amb dues unions rosca-
des de 1/2"

Mà d'obra .............................................................. 7,96000
Resta d'obra  i materials....................................... 3,40000

TOTAL PARTIDA................................................. 11,36749 abril 2026
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Mà d'obra .............................................................. 7,96000
Resta d'obra  i materials....................................... 3,40000

TOTAL PARTIDA................................................. 11,36

0257 PJ32-3EH8 u Desguàs recte per a lavabo, amb tap i cadeneta in-
corporats, de llautó, de diàmetre 1"1/4, roscat a un
sifó de llautó cromat

Mà d'obra .............................................................. 5,30000
Resta d'obra  i materials....................................... 15,08000

TOTAL PARTIDA................................................. 20,38

0258 PJ36-3E1T u Desguàs sifònic per a plat de dutxa, amb reixeta in-
corporada, de PVC de diàmetre 40 mm, connectat a
un ramal de PVC

Mà d'obra .............................................................. 21,22000
Resta d'obra  i materials....................................... 5,28000

TOTAL PARTIDA................................................. 26,49

0259 PJ3D-3FKR u Sifó de botella per a lavabo, de llautó cromat de dià-
metre 1"1/4 amb enllaç de diàmetre 30 mm, connec-
tat a la xarxa de petita evacuació

Mà d'obra .............................................................. 5,30000
Resta d'obra  i materials....................................... 21,93000

TOTAL PARTIDA................................................. 27,23

0260 PM15-4ICY u Sensor tèrmic termovelocimètric per a instal·lació
contra incendis analògica, segons norma UNE-EN
54-5, amb base de superfície, muntat superficial-
ment
Ziton ref. ZP720-3 o equivalent compatible amb el
sistema de detecció existent.

Mà d'obra .............................................................. 9,73000
Resta d'obra  i materials....................................... 30,02000

TOTAL PARTIDA................................................. 39,74

0261 PM15-4IDC u
Mà d'obra .............................................................. 9,73000
Resta d'obra  i materials....................................... 29,54000

TOTAL PARTIDA................................................. 39,26
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0262 PM15-JS01 PA Certificació i inscripció de la instal·lació davant tots
els organismes oficials pertinents fins a la seva au-
torització incloent:
- Proves i posta en marxa de la instal·lació.
- Projecte i certificat final d'obra de la instal·lació si
s'escau.
- Taxes de visat i dels corresponents organismes de
control i administratius relatius als tràmits per la ins-
cripció de/dels expedients.
- Realització i lliurament de la documentació
"As-built" en format digital segons indicacions de la
DO.
- Realització i lliurament de la documentació final
d'obra relativa a: plànols d'instal·lació, esquemes de
principi o de funcionament, lliurament de manuals,
datasheets i certificats de qualitat.
- Formació de 2 hores convingudes per totes les
parts per part d'un tècnic de l'empresa contractista
al personal de manteniment del centre.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA................................................. 518,68

0263 PM15-JS02 PA Certificació i inscripció de la instal·lació davant tots
els organismes oficials pertinents fins a la seva au-
torització incloent:
- Proves i posta en marxa de la instal·lació incloent
proves d'estaqueïtat hidràuliaca en moll.
- Projecte i certificat final d'obra de la instal·lació si
s'escau.
- Taxes de visat i dels corresponents organismes de
control i administratius relatius als tràmits per la ins-
cripció de/dels expedients.
- Realització i lliurament de la documentació
"As-built" en format digital segons indicacions de la
DO.
- Realització i lliurament de la documentació final
d'obra relativa a: plànols d'instal·lació, esquemes de
principi o de funcionament, lliurament de manuals,
datasheets i certificats de qualitat.
- Formació de 2 hores convingudes per totes les
parts per part d'un tècnic de l'empresa contractista
al personal de manteniment del centre.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA................................................. 302,56

0264 PM17-386V u Polsador d'alarma per a instal·lació contra incendis
analògica, accionament manual per canvi posició
d'element fràgil (rearmable), direccionable, segons
norma UNE-EN 54-11, muntat superficialment
Inclou polsador, base i tapa protectora. Ziton ref.
ZP886R + N-MC-BB-R + N-MC-FC o equivalent
compatible amb el sistema de detecció existent.

Mà d'obra .............................................................. 9,73000
Resta d'obra  i materials....................................... 36,99000

TOTAL PARTIDA................................................. 46,71
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Mà d'obra .............................................................. 9,73000
Resta d'obra  i materials....................................... 36,99000

TOTAL PARTIDA................................................. 46,71

0265 PM17-JS01 u Base aïlladora de curt circuit per sistemes analò-
gics, segons norma UNE-EN 54-11, muntat superfi-
cialment
Ziton ref. ZP7-IB2 o equivalent compatible amb el
sistema de detecció existent.

Mà d'obra .............................................................. 9,73000
Resta d'obra  i materials....................................... 27,10000

TOTAL PARTIDA................................................. 36,82

0266 PM18-385U u Sirena electrònica per a instal·lació analògica, nivell
de potència acústica 93 dB, alimentada des del llaç,
amb senyal lluminós i so multitò, grau de protecció
IP-54, fabricada segons la norma UNE-EN 54-3,
col·locada a l'interior
Ziton ref. ZPW766R o equivalent compatible amb el
sistema de detecció existent.

Mà d'obra .............................................................. 9,73000
Resta d'obra  i materials....................................... 112,71000

TOTAL PARTIDA................................................. 122,43

0267 PM18-JS01 u Subminsitrament i muntatge en cel ras de pilot inica-
dor de d'acció de detector instal·lat a forjat.
Marca Ziton model P501/24 o equivalent compatible
amb el sistema de detecció existent.

Mà d'obra .............................................................. 8,10000
Resta d'obra  i materials....................................... 4,35000

TOTAL PARTIDA................................................. 12,45

0268 PM18-JS02 u Mòdul sortida de 1 relé per instal·lació analògica, fa-
bricat segons la norma UNE-EN 54-3, instal·lat en
caixa de protecció.
Ziton ref. A50E-2 o equivalent compatible amb el
sistema de detecció existent.

Mà d'obra .............................................................. 9,73000
Resta d'obra  i materials....................................... 42,05000

TOTAL PARTIDA................................................. 51,77

0269 PM18-JS04 u Font d'alimentació 27,6V / 5A equipada amb 2u ba-
teries 12V 7Ah , fabricat segons la norma UNE-EN
54-3, instal·lat en superficie
Ziton ref. EN54C-5A17 + VAT 12V7A o equivalent
compatible amb el sistema de detecció existent.

Mà d'obra .............................................................. 20,26000
Resta d'obra  i materials....................................... 180,55000

TOTAL PARTIDA................................................. 200,81
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0270 PM18-JS05 u Mòdul de 1 entrada per instal·lació analògica, fabri-
cat segons la norma UNE-EN 54-3, instal·lat en cai-
xa de protecció.
Ziton ref. A45E-2 o equivalent compatible amb el
sistema de detecció existent.

Mà d'obra .............................................................. 9,73000
Resta d'obra  i materials....................................... 42,00000

TOTAL PARTIDA................................................. 51,72

0271 PM18-JS08 u Quadre de Tall i Alarmes de Zona de 3 GASOS i
BUIT (amb línia de buit), unitat
que integra el tall controlat de gas medicinal i buit
de l' àrea corresponent
i el control i visualització instantània de l'estat d'alar-
mes i avisos que es generin
a la zona de forma òptica i acústica. Equip dissen-
yat conforme a la normativa
UNE-EN ISO 7396-1 "Sistemes de canalització de
gasos medicinals" i amb certificat
de Seguretat Elèctrica i Compatibilitat Electromag-
nètica segons la norma
UNE-EN 60601 "Equips d’electro medicina" amb
certificat CE com a producte sanitari
incloent-se dins de la categoria IIb segons directiva
93/42/. Ús de materials
resistents i duradors de gran qualitat, amb un aca-
bat suau i permanent davant
agents corrosius per a la seva neteja. Accés segur
a l' aplicació mitjançant clau
d' accés. Compost per armari metàl·lic per encastar,
cèrcol i porta de xapa
metàl·lica amb pintura epoxi pols RAL 9010 amb sis-
tema d'obertura d'emergència
ràpida i sense necessitat de clau, que s' incorpora
per defecte. Absència de greixos.
Inclou els elements següents:
-3 claus de tall HH 1/2" PN-30 papallona.
-1 clau de tall HH 1" PN-30 papallona.
-3 presa de gas selectiva d' emergència model CM.
-4 Transmissors de pressió per a gasos medicinals i
buit.
- Microcontrolador
- Pantalla tàctil de control i monitoratge en color de
4,3" (DS1) de baix consum.
Amb funció d' indicació de pressió de subministra-
ment, avís d' alarmes i polsador de
prova, segons UNE EN ISO 7396-1.
- Transformador d'alimentació a 24Vdc inserida en
la targeta electrònica per a alimentació
de transmissors
- Transformador 230/115 Vac per a l'ús d'una o altra
tensió de xarxa d'alimentació
a la instal·lació.
- Micro interruptor de tall elèctric
- Avisador acústic d' alarma.
- Un borner de 3 terminals per a l' alimentació elèc-
trica

0271 PM18-JS08 u Quadre de Tall i Alarmes de Zona de 3 GASOS i
BUIT (amb línia de buit), unitat
que integra el tall controlat de gas medicinal i buit
de l' àrea corresponent
i el control i visualització instantània de l'estat d'alar-
mes i avisos que es generin
a la zona de forma òptica i acústica. Equip dissen-
yat conforme a la normativa
UNE-EN ISO 7396-1 "Sistemes de canalització de
gasos medicinals" i amb certificat
de Seguretat Elèctrica i Compatibilitat Electromag-
nètica segons la norma
UNE-EN 60601 "Equips d’electro medicina" amb
certificat CE com a producte sanitari
incloent-se dins de la categoria IIb segons directiva
93/42/. Ús de materials
resistents i duradors de gran qualitat, amb un aca-
bat suau i permanent davant
agents corrosius per a la seva neteja. Accés segur
a l' aplicació mitjançant clau
d' accés. Compost per armari metàl·lic per encastar,
cèrcol i porta de xapa
metàl·lica amb pintura epoxi pols RAL 9010 amb sis-
tema d'obertura d'emergència
ràpida i sense necessitat de clau, que s' incorpora
per defecte. Absència de greixos.
Inclou els elements següents:
-3 claus de tall HH 1/2" PN-30 papallona.
-1 clau de tall HH 1" PN-30 papallona.
-3 presa de gas selectiva d' emergència model CM.
-4 Transmissors de pressió per a gasos medicinals i
buit.
- Microcontrolador
- Pantalla tàctil de control i monitoratge en color de
4,3" (DS1) de baix consum.
Amb funció d' indicació de pressió de subministra-
ment, avís d' alarmes i polsador de
prova, segons UNE EN ISO 7396-1.
- Transformador d'alimentació a 24Vdc inserida en
la targeta electrònica per a alimentació
de transmissors
- Transformador 230/115 Vac per a l'ús d'una o altra
tensió de xarxa d'alimentació
a la instal·lació.
- Micro interruptor de tall elèctric
- Avisador acústic d' alarma.
- Un borner de 3 terminals per a l' alimentació elèc-
trica
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0271 PM18-JS08 u

trica
- Un borner de 24 terminals d'entrades analògi-
ques/digitals, per a un màxim de
8 entrades: 1 entrada per a 3 terminals contigus.
- Un borner de 16 terminals de sortides digitals lliu-
res de tensió, per a un màxim
de 8 sortides: 1 sortida per a 2 terminals contigus.
- Dos borners de tres terminals cadascun, per a co-
municació RS-485.
- Vuit sòcols amb relés lliures de tensió (els relés no
s'inclouen a l'equip, per
el que cal demanar-los codificats a part)
- Transmissors per a pressió de gasos i buit.
Totalment instal·lat, incloent p.p. d'elements de con-
nexió, material auxiliar
i suportació, provat i funcionant conforme a la nor-
mativa UNE-EN ISO
7396-1 "Sistemes de canalització de gasos medici-
nals

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA................................................. 2.851,91

0272 PM20-DG4L u Boca d'incendis equipada de 25 mm de diàmetre,
BIE-25, formada per armari de xapa d'acer pintada
per allotjament independent de mànega i extintor,
amb porta per la mànega amb marc d'acer i visor de
metacrilat i porta per l'extintor de xapa d'acer pinta-
da, inclosa BIE (debanadora d'alimentació axial aba-
tible,mànega de 20 m i llança ) i l'extintor de 6 kg,,
per a col·locar encastada i en posició vertical, inclòs
part proporcional d' accessoris i tot el petit material
auxiliar de connexió i muntatge

Mà d'obra .............................................................. 60,77000
Resta d'obra  i materials....................................... 253,54000

TOTAL PARTIDA................................................. 314,32

0273 PM32-DZ3Z u Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega
6 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a
paret

Mà d'obra .............................................................. 8,10000
Resta d'obra  i materials....................................... 39,83000

TOTAL PARTIDA................................................. 47,93

0274 PM32-DZ48 u Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5
kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a
paret

Mà d'obra .............................................................. 8,10000
Resta d'obra  i materials....................................... 70,23000

TOTAL PARTIDA................................................. 78,33
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0275 PMD6-H7LJ u Subministrament i muntatge de cental de control
d'accés en temps real per 4 lectors (fins a 4 portes)
i 4 relés. Marca Accesor model JET4-D4/JZ10K-A o
equivalent.
Equipada amb font d'alimentació, bateria i passera
TCP/IP - RS232/RS485 ref. BF-430-ACR, totalment
instal·lada.

Mà d'obra .............................................................. 40,52000
Resta d'obra  i materials....................................... 1.630,77000

TOTAL PARTIDA................................................. 1.671,29

0276 PMD6-JS01 u Subministrament i muntatge de lector de targes mar-
ca Accesor model MACE-MM-QR-ACR o equivalent.

Mà d'obra .............................................................. 12,16000
Resta d'obra  i materials....................................... 743,62000

TOTAL PARTIDA................................................. 755,78

0277 PMS0-6Z1O u Rètol senyalització instal·lació de protecció contra
incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de panell de
PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A
segons UNE 23035-4, col·locat adherit sobre para-
ment vertical

Mà d'obra .............................................................. 3,28000
Resta d'obra  i materials....................................... 6,10000

TOTAL PARTIDA................................................. 9,38

0278 PN13-ECD8 u Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàme-
tre nominal 1"1/2, de 16 bar de pressió nominal, cos
bronze, comporta de llautó i tancament de seient
metàl·lic, eix de llautó, amb volant d'acer, muntada
superficialment

Mà d'obra .............................................................. 10,13000
Resta d'obra  i materials....................................... 29,03000

TOTAL PARTIDA................................................. 39,16

0279 PN13-JS01 u Treballs per la connexió a la instal·lació eixstent de
la xarxa de distribució d'aigua de climatització a
muntants principals per alimetación d'equips de cli-
matitizació (UTA) i xarxa de distribució interior.
Inclou coordinació per l'aturada de la instal·lacíó,
buidatge, picatges, muntatge de vàlvules i reestabli-
ment del servei. Inclou treballs en horari noctirn o a
conveniencia del centre.

Mà d'obra .............................................................. 259,31000
Resta d'obra  i materials....................................... 14,26000

TOTAL PARTIDA................................................. 273,57
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0280 PN23-JS01 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a cano-
nades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28
mm, de 25 mm de gruix, classe de reacció al foc
DL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, sense
HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difu-
sió del vapor d'aigua >= 2000, col·locat superficial-
ment amb grau de dificultat mitjà

Mà d'obra .............................................................. 4,06000
Resta d'obra  i materials....................................... 2,86000

TOTAL PARTIDA................................................. 6,91

0281 PN23-JS02 m Subministrament de punt terminal per connexió
d'equip de diàlisi format per vàlvula de tall encasta-
da a paret i connector ràpid d'acer innoxidable tipus
espiga, echifable o clamp segons indicacions de la
DO i el centre.

Mà d'obra .............................................................. 8,10000
Resta d'obra  i materials....................................... 9,95000

TOTAL PARTIDA................................................. 18,05

0282 PN23-JS03 u Subminsitrament i muntatge de plaques serigràfia-
des o grabades instalades al adherides a cel ras in-
dicant cada una de les vàlvules o elements de tall
de la instal·lació de llauneria. 
Codificació i serigrafiat segons indicacacions de la
DO o Departament de Manteniment del Centre.

Mà d'obra .............................................................. 2,02000
Resta d'obra  i materials....................................... 1,21000

TOTAL PARTIDA................................................. 3,24

0283 PN23-JS04 u Treballs per la connexió a la xarxa de recirculació
d'acs de la zona baixa afectada per l'actuació.
Inclou la detecció dels muntants afectats i el baixant
principal, connexió d'aquests punts a la nova xarxa
de distribució de recirculació d'acs.
Inclou treballs nocturns o festius segons afecta-
cions al centre.

Mà d'obra .............................................................. 283,63000
Resta d'obra  i materials....................................... 107,99000

TOTAL PARTIDA................................................. 391,62

0284 PN37-JS01 u Vàlvula d'independització, del tipus d'accionament
ràpid i tancament esfèric, desgreixada, amb les
unions corresponents desmuntables de diàmetre 22
- 3/4" amb certificat CE de producte sanitari classe
IIa segons directiva 93/42/CE, completament ins-
tal·lada.

Resta d'obra  i materials....................................... 71,09000

TOTAL PARTIDA................................................. 71,09
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0285 PN38-EBYE u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces
amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 1/2,
de 10 bar de PN i preu alt, muntada superficialment

Mà d'obra .............................................................. 6,69000
Resta d'obra  i materials....................................... 10,98000

TOTAL PARTIDA................................................. 17,67

0286 PN38-EBYK u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces
amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 1, de
10 bar de PN i preu alt, muntada superficialment

Mà d'obra .............................................................. 8,10000
Resta d'obra  i materials....................................... 21,33000

TOTAL PARTIDA................................................. 29,43

0287 PN38-EBYX u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces
amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal
1"1/2, de 10 bar de PN i preu alt, muntada superfi-
cialment

Mà d'obra .............................................................. 10,13000
Resta d'obra  i materials....................................... 42,52000

TOTAL PARTIDA................................................. 52,65

0288 PN38-EC29 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces
amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 3/4,
de 10 bar de PN i preu alt, muntada superficialment

Mà d'obra .............................................................. 6,69000
Resta d'obra  i materials....................................... 14,61000

TOTAL PARTIDA................................................. 21,30

0289 PN38-EC2G u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces
amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 2, de
10 bar de PN i preu alt, muntada superficialment

Mà d'obra .............................................................. 12,16000
Resta d'obra  i materials....................................... 66,14000

TOTAL PARTIDA................................................. 78,30

0290 PN44-FANR u Vàlvula de papallona concèntrica, segons norma
UNE-EN 593, manual, de doble brida, de 65 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal,
cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb
revestiment de resina epoxi (150 micres), disc
d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), anell d'etilè pro-
pilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI
420) i accionament per reductor manual, muntada
superficialment

Mà d'obra .............................................................. 16,21000
Resta d'obra  i materials....................................... 89,43000

TOTAL PARTIDA................................................. 105,64
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0291 PN44-FAO0 u Vàlvula de papallona concèntrica, segons norma
UNE-EN 593, manual, de doble brida, de 50 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal,
cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb
revestiment de resina epoxi (150 micres), disc
d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), anell d'etilè pro-
pilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI
420) i accionament per reductor manual, muntada
superficialment

Mà d'obra .............................................................. 14,59000
Resta d'obra  i materials....................................... 74,27000

TOTAL PARTIDA................................................. 88,86

0292 PNC2-H3Q7 u Vàlvula d'equilibrat estàtic amb brides de llautó i 65
mm de diàmetre nominal, col·locada

Mà d'obra .............................................................. 16,21000
Resta d'obra  i materials....................................... 319,74000

TOTAL PARTIDA................................................. 335,95

0293 PNE1-7647 u Filtre colador en forma de Y amb brides, 65 mm de
diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, fosa
grisa EN-GJL-250 (GG25), malla d'acer inoxidable
1.4301 (AISI 304) amb perforacions d'1,5 mm de
diàmetre, muntat superficialment

Mà d'obra .............................................................. 16,21000
Resta d'obra  i materials....................................... 74,22000

TOTAL PARTIDA................................................. 90,43

0294 PNE1-764A u Filtre colador en forma de Y amb brides, 40 mm de
diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, fosa
grisa EN-GJL-250 (GG25), malla d'acer inoxidable
1.4301 (AISI 304) amb perforacions d'1,5 mm de
diàmetre, muntat superficialment

Mà d'obra .............................................................. 12,16000
Resta d'obra  i materials....................................... 51,86000

TOTAL PARTIDA................................................. 64,02

0295 PP15-6PRF u Presa de senyal de R/TV-SAT de derivació final, de
tipus universal amb tapa, de preu alt encastada,
amb marc per a mecanisme universal, amb caixa
de derivació rectangular, tub flexible per a protecció
de conductors elèctrics de material plàstic, cable co-
axial i caixa per a mecanismes, instal·lada

Mà d'obra .............................................................. 19,43000
Resta d'obra  i materials....................................... 22,76000

TOTAL PARTIDA................................................. 42,14
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0296 PP2C-JS01 u Subministrament , muntage, instal·lació i posta en
marxa d'un sistema d'intercomunicació entre els 2
acceoss a UCIP i AI amb el control de la unitat. Mar-
ca Goldmar model ART4 LITE/G2+ o equivalent.
El subministrament inclou.
1u. Monitor principal ART 3 LITE/G2+
1u. Font alimentació FA-G2+/LITE
1u. Placa exterior SOUL-4.3/LITE
1u. Placa exterior SOUL/1LITE
s'inclou el muntatge encastat del tots els elements
així com muntage i cablejat entre equips. Inclòs el
contacte d'obertura de porta.
Tot muntat i en funcionament

Mà d'obra .............................................................. 324,14000
Resta d'obra  i materials....................................... 852,82000

TOTAL PARTIDA................................................. 1.176,96

0297 PP2F-JS01 u Central de comunicació i punt de control d'inferme-
ria marca Getronics iCall290 ref. NWATGR0100  o
equivalent.
Completament muntat i provat.

Mà d'obra .............................................................. 20,26000
Resta d'obra  i materials....................................... 660,08000

TOTAL PARTIDA................................................. 680,34

0298 PP2F-JS02 u Central de comunicació i punt de control d'inferme-
ria marca Getronics iCall290 ref. NWATGR0100  o
equivalent.
Completament muntat i provat.

Resta d'obra  i materials....................................... 1.058,11000

TOTAL PARTIDA................................................. 1.058,11

0299 PP2F-JS03 u Subminsitrament i muntatge de central de comunica-
ció marca Getronics iCall206 SIP-RGB ref. NWA-
SIN0206  o equivalent. Inclou pera magnètica Hand-
set ref. NWCAIN1303 i el relé pel control de llums
ref. NWCAIN1400
Completament muntat i provat.

Mà d'obra .............................................................. 20,26000
Resta d'obra  i materials....................................... 402,94000

TOTAL PARTIDA................................................. 423,20

0300 PP2F-JS04 u Subminsitrament i muntatge de punt de control de
pacient Getronics iCall220 SIP-Touch (FLUSH) ref.
NWATES0102  o equivalent. 
Completament muntat i provat.

Mà d'obra .............................................................. 40,52000
Resta d'obra  i materials....................................... 495,10000

TOTAL PARTIDA................................................. 535,62
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0301 PP2F-JS05 u Subminsitrament i muntatge de tirador de bansy ref.
NWAES2500  o equivalent. Inclou caixetí d'empo-
trar, equip i marc embellidor ref. NWXXNO0100. In-
cloent la corda tirador Pull cord (2M) ref. PWBX-
GA1100.
Inclou el cablejat i connexionat emb el dispositiu
iCall 206 i iCall585
Completament muntat i provat.

Mà d'obra .............................................................. 20,26000
Resta d'obra  i materials....................................... 39,60000

TOTAL PARTIDA................................................. 59,86

0302 PP2F-JS06 u Subminsitrament i muntatge de pilot muntat encas-
tat a la entrada de cada babitació o box de la marca
Getronics ref. NWBAES3851  o equivalent. Inclou
caixetí d'empotrar, equip i marc embellidor ref.
NWXXNO0100.
Inclou el cablejat i connexionat emb el dispositiu
iCall 206 i iCall350
Completament muntat i provat.

Mà d'obra .............................................................. 20,26000
Resta d'obra  i materials....................................... 49,51000

TOTAL PARTIDA................................................. 69,77

0303 PP2F-JS07 u Subminsitrament i muntatge de pilot muntat encas-
tat a la entrada de cada babitació o box de la marca
Getronics ref. NWBAES3851  o equivalent. Inclou
caixetí d'empotrar, equip i marc embellidor ref.
NWXXNO0100.
Inclou el cablejat i connexionat emb el dispositiu
iCall 206 i iCall350
Completament muntat i provat.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA................................................. 2.424,85

0304 PP41-73D6 m Cable coaxial de designació RG11 A/U amb conduc-
tor de coure flexible, aïllament de polietilè, pantalla
amb trena de coure amb cobertura igual o superior
al 95% i coberta de poliolefina termoplàstica lliure
d'halògens, de baixa emissió de fums i opacitat re-
duïda, no propagador de la flama segons UNE-EN
60332-1-2, classe de reacció al foc Dca-s2, d2, a2
segons la norma UNE-EN 50575, amb una impedàn-
cia de 75 ohm, col·locat en tub

Mà d'obra .............................................................. 0,61000
Resta d'obra  i materials....................................... 2,06000

TOTAL PARTIDA................................................. 2,67

0305 PP44-Z0UX m Cable per a transmissió de dades amb conductor
de coure, de 4 parells, categoria 6a U/FTP, aïlla-
ment de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa
emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador
de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, col·locat so-
ta tub o canal

Mà d'obra .............................................................. 0,61000
Resta d'obra  i materials....................................... 1,01000

TOTAL PARTIDA................................................. 1,62
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Mà d'obra .............................................................. 0,61000
Resta d'obra  i materials....................................... 1,01000

TOTAL PARTIDA................................................. 1,62

0306 PP45-VJ2W m Cable de fibra òptica per a ús interior/exterior, amb
12 fibres del tipus multimode de designació OM3,
estructura interna monotub (estructura folgada), re-
blert de gel hidròfug, element de reforç de kevlar,
amb coberta de poliolefina, no propagador de la fla-
ma segons UNE-EN 60332-1-2 i baixa emissió de
fums i opacitat reduïda, classe de reacció al foc
Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575,
instal·lat

Mà d'obra .............................................................. 2,84000
Resta d'obra  i materials....................................... 1,11000

TOTAL PARTIDA................................................. 3,95

0307 PP4A-66HN u Cable de xarxa de fibra òptica del tipus duplex, amb
connectors SC/PC - SC/PC, amb fibra multimode
OM3, coberta de compost lliure d'halogens de baixa
emissió de fums opacs i no propagador de la flama
(LSZH) segons normes UNE-EN 60332 i UNE-EN
60754, classe de reacció al foc Dca-s1, d1, a1 se-
gons la norma UNE-EN 50575, de 2 mm de diàme-
tre i de 5 m de llargària, instal·lat

Mà d'obra .............................................................. 2,02000
Resta d'obra  i materials....................................... 5,65000

TOTAL PARTIDA................................................. 7,68

0308 PP4D-H92U u Unió per fusió d'una fibra òptica, per a un total de fu-
sions de 48 en el mateix punt, com a màxim, amb
preparació de fibra, fusió, mesura de perdues i ma-
niguets de protecció

Mà d'obra .............................................................. 6,75000
Maquinària ............................................................ 2,88000
Resta d'obra  i materials....................................... 0,53000

TOTAL PARTIDA................................................. 10,17

0309 PP4D-JS01 u Treballs per les proves de certificació del calbejat
de fibra òptica instal·lat segons ISO/IEC 11801, EN
50173-1 y ANSI/EIA/TIA 568-C.
S'inclou el testeig, el lliurament de l'informe al client
i la identificació a cada extrem del punt.

Mà d'obra .............................................................. 21,86000
Resta d'obra  i materials....................................... 0,33000

TOTAL PARTIDA................................................. 22,19

0310 PP73-674N u Armari metàl·lic amb bastidor tipus rack 19", de 47
unitats d'alçària, de 2200 x 800 x 800 mm (alçària x
amplària x fondària), d'1 compartiment, amb 1 porta
de vidre securitzat amb pany i clau, amb panells la-
terals i estructura desmuntable, col·locat

Mà d'obra .............................................................. 40,52000
Resta d'obra  i materials....................................... 865,35000

TOTAL PARTIDA................................................. 905,87
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Mà d'obra .............................................................. 40,52000
Resta d'obra  i materials....................................... 865,35000

TOTAL PARTIDA................................................. 905,87

0311 PP75-66XV u Caixa de fibra òptica fixa, extraïble, per a terminació
directe, per a 24 connector SC simplex/LC duplex,
d'1 unitat d'alçària, per a armaris rack 19", fixada
mecànicament

Mà d'obra .............................................................. 6,77000
Resta d'obra  i materials....................................... 33,25000

TOTAL PARTIDA................................................. 40,02

0312 PP7A-H9LE u Punt d'acces inalambric a 2,4/5 GHz, compatible
amb norma IEEE 802.11 b/g/n/ac, amb antenes om-
nidireccionals de 5 dBi de guany, amb protocols de
seguretat WEP,WPA i WPA2, amb alimentació i
PoE/PoE+ segons normes IEE 802.3 af/at, per a ús
interior, instal.lat superficialment i connectat

Mà d'obra .............................................................. 20,26000
Resta d'obra  i materials....................................... 797,74000

TOTAL PARTIDA................................................. 818,00

0313 PP7A-H9LM u Commutador (switch) gestionable, de 48 ports
10/100/1000 Mbps RJ45 i 4 ports tipus SFP
1/10Gbps compatible amb alimentació Ethernet
(PoE/PoE+) IEEE 802.3af i 802.3at, per armari tipus
rack, amb alimentació a 240V, col·locat i connectat
Marca Cisco model Catalyst 9200 equipat amb:
C9200L-48P-4X-E Catalyst 9200L 48-port PoE+, 4
x 10G, Network Essentials 
1 C9200L-DNA-E-48 C9200L Cisco DNA Essen-
tials, 48-port Term license - € 0,00 €
1 C9200L-DNA-E-48-3Y C9200L Cisco DNA Essen-
tials, 48-port, 3 Year Term license 
1 C9200L-NW-E-48 C9200L Network Essentials,
48-port license - € 0,00 €
1 CAB-TA-EU Europe AC Type A Power Cable - €
0,00 €
1 PWR-C5-BLANK Config 5 Power Supply Blank - €
0,00 €
2 C9200-STACK-BLANK Catalyst 9200 Blank Stack
Module - € 0,00 €
1 C9K-ACC-RBFT RUBBER FEET FOR TABLE
TOP SETUP 9200 and 9300 - € 0,00 €
1 C9K-ACC-SCR-4 12-24 and 10-32 SCREWS FOR
RACK INSTALLATION, QTY 4 - € 0,00 €
1 CAB-GUIDE-1RU 1RU CABLE MANAGEMENT
GUIDES 9200 and 9300 - € 0,00 €
1 NETWORK-PNP-NONE Network Plug-n-Play Opt
Out SKU

Mà d'obra .............................................................. 40,52000
Resta d'obra  i materials....................................... 2.182,10000

TOTAL PARTIDA................................................. 2.222,62

0314 PP7C-66U3 u Panell integrat fix, equipat amb 24 connectors RJ45
categoria 6a S/FTP, per a muntar sobre bastidor
rack 19", d'1 unitat d'alçària, amb organitzador de
cables, fixat mecànicament

Mà d'obra .............................................................. 79,64000
Resta d'obra  i materials....................................... 145,19000

TOTAL PARTIDA................................................. 224,83
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Mà d'obra .............................................................. 79,64000
Resta d'obra  i materials....................................... 145,19000

TOTAL PARTIDA................................................. 224,83

0315 PP7C-JS01 u Guia passacable per a muntar sobre bastidor rack
19", d'1 unitat d'alçària, amb organitzador de ca-
bles, fixat mecànicament

Mà d'obra .............................................................. 5,47000
Resta d'obra  i materials....................................... 6,06000

TOTAL PARTIDA................................................. 11,53

0316 PP7H-7839 u Presa de senyal de veu i dades, de tipus modular
de 2 mòduls estrets, amb connector RJ45 simple,
categoria 6a F/UTP, amb connexió per desplaça-
ment de l'aïllament, amb tapa, preu alt, muntada so-
bre caixa o bastidor incloent el marcatge i identifica-
ció del punt al rack i a la presa.

Mà d'obra .............................................................. 3,94000
Resta d'obra  i materials....................................... 12,30000

TOTAL PARTIDA................................................. 16,23

0317 PP7H-JS01 u Certificació de punt de xarxa instal·lat segons UN
20173, EN 50174, EN 50346 i EN 50310 segons cri-
teri del client.
S'inclou el testeig, el lliurament de l'informe al client
i la identificació a cada extrem del punt.

Mà d'obra .............................................................. 3,28000
Resta d'obra  i materials....................................... 0,05000

TOTAL PARTIDA................................................. 3,33

0318 PP7H-JS03 u
Mà d'obra .............................................................. 1,09000
Resta d'obra  i materials....................................... 1,78000

TOTAL PARTIDA................................................. 2,87

0319 PP7H-JS04 u
Mà d'obra .............................................................. 1,09000
Resta d'obra  i materials....................................... 1,78000

TOTAL PARTIDA................................................. 2,87

0320 PP7K-HCQZ u Adaptador òptic per a 2 connectors LC dúplex mo-
nomode, muntat sobre suport o sobre repartidor òp-
tic

Mà d'obra .............................................................. 3,94000
Resta d'obra  i materials....................................... 9,45000

TOTAL PARTIDA................................................. 13,38

0321 PPA0-JS01 u Subministrament i muntatge de càmera domo IP de
tipus fixe munatada en cel ras.
Inclou el subminsitrament, muntage, proves i identi-
fiació de l'equip segons estàndards del centre.
Càmera IP domo DAHUA , óptica fixa de 2,8mm,
WDR real 120dB de 4mpx de resolució, alimentació
POE, IP-66.

Mà d'obra .............................................................. 20,26000
Resta d'obra  i materials....................................... 163,68000

TOTAL PARTIDA................................................. 183,94
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Mà d'obra .............................................................. 20,26000
Resta d'obra  i materials....................................... 163,68000

TOTAL PARTIDA................................................. 183,94

0322 PPA0-JS02 u Submministrament i muntatge de Càmera IP domo
varifocal 2,8mm-12mm, WDR real 120dB.
Càmera IP domo DAHUA , óptica varifocal motorit-
zada de 2,8mm-12mm, WDR real 120dB de 4mpx
de resolució, alimentació POE, IP-66.
Inclou:
- Subministrament i muntatge.
- Marcatge i replanteig en box. 
- Muntatge en cel ras.
- Sellat i rejuntat.
- Proves i posta en marxa.

Mà d'obra .............................................................. 20,26000
Resta d'obra  i materials....................................... 231,38000

TOTAL PARTIDA................................................. 251,64

0323 PPA2-HA65 u Equip per a control de càmeres domo, multiplexors,
gravadors i matrius de video de CTTV, amb font
d'alimentació I instal.lat en rack.
NVR IP de 32 canals 4K / 8MP. H.265 / H.264 / MJ-
PEG / MPEG4. Audio bidireccional. Reproducció de
fins a 16 canals 1080P en temps real. 12MP, 4K /
8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 720P, etc. 320
Mbps. Sortides HDMI (4K) i VGA (1080P). 
4 entrades / 2 sortides d'alarma. Capacitat de 2
HDD SATA. RJ45 Gigabit. 1 USB 2.0 + 1 USB 3.0,
1 RS232. 12V CC.

Mà d'obra .............................................................. 162,07000
Resta d'obra  i materials....................................... 603,45000

TOTAL PARTIDA................................................. 765,52

0324 PPA3-JS01 u Subministrament i muntatge de Monitor de CCTV
per ús professional 24/7 de 43" DAHUA o equiva-
lent amb ressolució full HD.
Inclou:
- Subministrament i muntage
- Replanteig de posició segons DO
- Conversor de video HDMI a cable UTP (qualitat
full HD)
- Connectors i petit material

Mà d'obra .............................................................. 43,72000
Resta d'obra  i materials....................................... 657,40000

TOTAL PARTIDA................................................. 701,12

0325 PPA3-JS03 u
Sense descomposició

TOTAL PARTIDA................................................. 1.037,36

0326 PPD4-4RLG u Derivador per a cable coaxial de 4 derivacions i una
atenuació de dotze a vint-i-cinc decibels, muntat su-
perficialment i connectat

Mà d'obra .............................................................. 4,37000
Resta d'obra  i materials....................................... 5,05000

TOTAL PARTIDA................................................. 9,42

899 abril 2026



QUADRE DE PREUS 2
REFORMA UCIP - FASE 1 ( UCIP)

Nº CODI UT RESUM PREU

0327 PPD4-4RLH u Derivador per a cable coaxial de 2 derivacions i una
atenuació de dotze a vint-i-cinc decibels, muntat su-
perficialment i connectat

Mà d'obra .............................................................. 4,37000
Resta d'obra  i materials....................................... 3,80000

TOTAL PARTIDA................................................. 8,17

0328 TRPNE-JS01 PA Partida Alçada per la execució d'un sistema de
transport penumàtic integrat amb la instal·lació exis-
tent al centre.
El subministrament inclou:
2u. Estació automàtica LUNA_E NW110
2u. Agulles de desviament de 3 vies WK110
1u. Muntatge del tub NW110 necessari per enllaçar
la instal·lació existent amb les agulles desviament i
estacions. Incloent maneguets, suportacions, abra-
çaderes i petit material de muntage.
1u. Font d'alimentació pel sistema VO-3
1u. Execució de la instal·lació elèctrica pròpia del
sistema incloent cablejat, consuccions, connexionat
i posada en funcionament.
4u. Subminsitrament de cartutx del transport NW110

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA................................................. 15.326,73

909 abril 2026



QUADRE DE PREUS 2
REFORMA UCIP - FASE 1 ( UCIP)

Nº CODI UT RESUM PREU

0329 ZZZA-CL01 PA Partida alçada a justificar d'ajudes de ram de paleta
per l'execució d'obertures i tapat de regates i pas-
sos d'instal·lacions en qualsevol tipus de parament,
vertical o horitzontal, formació d'encastament per a
petits elements en paraments de qualsevol tipus,
tràfec de material, equipaments i mobiliari en l'àmbit
de tota l'obra, segellat de passos d'instal·lacions mit-
jançant material especialitzat segons la tipologia i la
classificació del sector d'incendis, realització de pas-
sa-tubs i altres treballs de paleteria necessaris per a
la instal·lació de climatització i ventilació.
Inloent les obertures necessàries de façana per la
entrada d'equips de climatitzacíó o conductes als re-
cintes a climatitzar. Incloent la reposició d'aquestes
amb el mateix acabat que l'existent.
Incloent les obertures necessàries a cobertes o a fa-
çana pel pas de conductes o altres elements consi-
derant la reposició dels tancaments amb el mateix
acabat que l'existent.
Incloent les sub estructures i suports pel muntatge
de canonades i conductes. Pintats amb capa d'im-
primació antioxidant i pintura d'acabat.
Inclou:
* Classificació a peu d'obra de residus de construc-
ció o demolició en fraccions segons RD 105/2008
* Càrrega i transport de residus a instal·lació autorit-
zada de gestió de residus
* Deposició controlada, en centre de reciclatge de
residus o abocador autoritzats, de materials proce-
dents de construcció o demolició incloent cànon.
* Mà d'obra, material i mitjans auxiliars.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA................................................. 11.500,07

919 abril 2026



QUADRE DE PREUS 2
REFORMA UCIP - FASE 1 ( UCIP)

Nº CODI UT RESUM PREU

0330 ZZZA-EL01 PA Partida alçada a justificar d'ajudes de ram de paleta
per l'execució d'obertures i tapat de regates i pas-
sos d'instal·lacions en qualsevol tipus de parament,
vertical o horitzontal, formació d'encastament per a
petits elements en paraments de qualsevol tipus,
tràfec de material, equipaments i mobiliari en l'àmbit
de tota l'obra, segellat de passos d'instal·lacions mit-
jançant material especialitzat segons la tipologia i la
classificació del sector d'incendis, realització de pas-
sa-tubs i altres treballs de paleteria necessaris per a
la instal·lació elèctrica.
Inclou:
* Classificació a peu d'obra de residus de construc-
ció o demolició en fraccions segons RD 105/2008
* Càrrega i transport de residus a instal·lació autorit-
zada de gestió de residus
* Deposició controlada, en centre de reciclatge de
residus o abocador autoritzats, de materials proce-
dents de construcció o demolició incloent cànon.
* Mà d'obra, material i mitjans auxiliars.
Estimat en un 3% de la valor global de la instal·la-
ció.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA................................................. 4.616,28

0331 ZZZA-FN01 PA Partida alçada a justificar d'ajudes de ram de paleta
per l'execució d'obertures i tapat de regates i pas-
sos d'instal·lacions en qualsevol tipus de parament,
vertical o horitzontal, formació d'encastament per a
petits elements en paraments de qualsevol tipus,
tràfec de material, equipaments i mobiliari en l'àmbit
de tota l'obra, segellat de passos d'instal·lacions mit-
jançant material especialitzat segons la tipologia i la
classificació del sector d'incendis, realització de pas-
sa-tubs i altres treballs de paleteria necessaris per a
la instal·lació de fontaneria.
Inclou:
* Classificació a peu d'obra de residus de construc-
ció o demolició en fraccions segons RD 105/2008
* Càrrega i transport de residus a instal·lació autorit-
zada de gestió de residus
* Deposició controlada, en centre de reciclatge de
residus o abocador autoritzats, de materials proce-
dents de construcció o demolició incloent cànon.
* Mà d'obra, material i mitjans auxiliars.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA................................................. 666,65

929 abril 2026



QUADRE DE PREUS 2
REFORMA UCIP - FASE 1 ( UCIP)

Nº CODI UT RESUM PREU

0332 ZZZA-GM01 PA Partida alçada a justificar d'ajudes de ram de paleta
per l'execució d'obertures i tapat de regates i pas-
sos d'instal·lacions en qualsevol tipus de parament,
vertical o horitzontal, formació d'encastament per a
petits elements en paraments de qualsevol tipus,
tràfec de material, equipaments i mobiliari en l'àmbit
de tota l'obra, segellat de passos d'instal·lacions mit-
jançant material especialitzat segons la tipologia i la
classificació del sector d'incendis, realització de pas-
sa-tubs i altres treballs de paleteria necessaris per a
la instal·lació de protecció contra incendis.
Inclou:
* Classificació a peu d'obra de residus de construc-
ció o demolició en fraccions segons RD 105/2008
* Càrrega i transport de residus a instal·lació autorit-
zada de gestió de residus
* Deposició controlada, en centre de reciclatge de
residus o abocador autoritzats, de materials proce-
dents de construcció o demolició incloent cànon.
* Mà d'obra, material i mitjans auxiliars.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA................................................. 276,63

0333 ZZZA-IL01 PA Partida alçada a justificar d'ajudes de ram de paleta
per l'execució d'obertures i tapat de regates i pas-
sos d'instal·lacions en qualsevol tipus de parament,
vertical o horitzontal, formació d'encastament per a
petits elements en paraments de qualsevol tipus,
tràfec de material, equipaments i mobiliari en l'àmbit
de tota l'obra, segellat de passos d'instal·lacions mit-
jançant material especialitzat segons la tipologia i la
classificació del sector d'incendis, realització de pas-
sa-tubs i altres treballs de paleteria necessaris per a
la instal·lació d'enllumenat.
Incloent el replanteig, marcatge, validació de les po-
sicions de les llumeneres.
Inclouent la execució dels forats per les llumeneres
encastades, els acabats i el segellat de les matei-
xes.
Inclou:
* Classificació a peu d'obra de residus de construc-
ció o demolició en fraccions segons RD 105/2008
* Càrrega i transport de residus a instal·lació autorit-
zada de gestió de residus
* Deposició controlada, en centre de reciclatge de
residus o abocador autoritzats, de materials proce-
dents de construcció o demolició incloent cànon.
* Mà d'obra, material i mitjans auxiliars.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA................................................. 1.090,96

939 abril 2026



QUADRE DE PREUS 2
REFORMA UCIP - FASE 1 ( UCIP)

Nº CODI UT RESUM PREU

0334 ZZZA-PI01 PA Partida alçada a justificar d'ajudes de ram de paleta
per l'execució d'obertures i tapat de regates i pas-
sos d'instal·lacions en qualsevol tipus de parament,
vertical o horitzontal, formació d'encastament per a
petits elements en paraments de qualsevol tipus,
tràfec de material, equipaments i mobiliari en l'àmbit
de tota l'obra, segellat de passos d'instal·lacions mit-
jançant material especialitzat segons la tipologia i la
classificació del sector d'incendis, realització de pas-
sa-tubs i altres treballs de paleteria necessaris per a
la instal·lació de protecció contra incendis.
Inclou:
* Classificació a peu d'obra de residus de construc-
ció o demolició en fraccions segons RD 105/2008
* Càrrega i transport de residus a instal·lació autorit-
zada de gestió de residus
* Deposició controlada, en centre de reciclatge de
residus o abocador autoritzats, de materials proce-
dents de construcció o demolició incloent cànon.
* Mà d'obra, material i mitjans auxiliars.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA................................................. 501,39

949 abril 2026



QUADRE DE PREUS 2
REFORMA UCIP - FASE 1 ( UCIP)

Nº CODI UT RESUM PREU

0335 ZZZA-SN01 PA Partida alçada a justificar d'ajudes de ram de paleta
per l'execució d'obertures i tapat de regates i pas-
sos d'instal·lacions en qualsevol tipus de parament,
vertical o horitzontal, formació d'encastament per a
petits elements en paraments de qualsevol tipus,
tràfec de material, equipaments i mobiliari en l'àmbit
de tota l'obra, segellat de passos d'instal·lacions mit-
jançant material especialitzat segons la tipologia i la
classificació del sector d'incendis, realització de pas-
sa-tubs i altres treballs de paleteria necessaris per a
la instal·lació de sanejament.
Inclou:
* Tancaments nosocomials necessaris en planta in-
ferior per tal d'executar els trams de canonades sus-
peses per la planta inferior.
* Desmuntatge o retallada de cel ras de planta infe-
rior per tal d'executar la xarxa de sanejament neces-
sària.
* Reposició dels cel rasos afectats incloent acabats
i pintat.
* Disposició dels equips en horari nocturn o a dispo-
ció de l'ús de la planta inferior per tal de poder realit-
zar els teballs de sanejament necessaris.
* Desmuntatge o retallada amb 
* Classificació a peu d'obra de residus de construc-
ció o demolició en fraccions segons RD 105/2008
* Càrrega i transport de residus a instal·lació autorit-
zada de gestió de residus
* Deposició controlada, en centre de reciclatge de
residus o abocador autoritzats, de materials proce-
dents de construcció o demolició incloent cànon.
* Mà d'obra, material i mitjans auxiliars.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA................................................. 3.025,65

959 abril 2026



QUADRE DE PREUS 2
REFORMA UCIP - FASE 1 ( UCIP)

Nº CODI UT RESUM PREU

0336 ZZZA-TV01 PA Partida alçada a justificar d'ajudes de ram de paleta
per l'execució d'obertures i tapat de regates i pas-
sos d'instal·lacions en qualsevol tipus de parament,
vertical o horitzontal, formació d'encastament per a
petits elements en paraments de qualsevol tipus,
tràfec de material, equipaments i mobiliari en l'àmbit
de tota l'obra, segellat de passos d'instal·lacions mit-
jançant material especialitzat segons la tipologia i la
classificació del sector d'incendis, realització de pas-
sa-tubs i altres treballs de paleteria necessaris per a
la instal·lació de telecomunicacions.
Inclou:
* Classificació a peu d'obra de residus de construc-
ció o demolició en fraccions segons RD 105/2008
* Càrrega i transport de residus a instal·lació autorit-
zada de gestió de residus
* Deposició controlada, en centre de reciclatge de
residus o abocador autoritzats, de materials proce-
dents de construcció o demolició incloent cànon.
* Mà d'obra, material i mitjans auxiliars.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA................................................. 38,90

0337 ZZZA-TX01 PA Partida alçada a justificar d'ajudes de ram de paleta
per l'execució d'obertures i tapat de regates i pas-
sos d'instal·lacions en qualsevol tipus de parament,
vertical o horitzontal, formació d'encastament per a
petits elements en paraments de qualsevol tipus,
tràfec de material, equipaments i mobiliari en l'àmbit
de tota l'obra, segellat de passos d'instal·lacions mit-
jançant material especialitzat segons la tipologia i la
classificació del sector d'incendis, realització de pas-
sa-tubs i altres treballs de paleteria necessaris per a
la instal·lació de telecomunicacions.
Inclou:
* Classificació a peu d'obra de residus de construc-
ció o demolició en fraccions segons RD 105/2008
* Càrrega i transport de residus a instal·lació autorit-
zada de gestió de residus
* Deposició controlada, en centre de reciclatge de
residus o abocador autoritzats, de materials proce-
dents de construcció o demolició incloent cànon.
* Mà d'obra, material i mitjans auxiliars.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA................................................. 561,91

969 abril 2026



QUADRE DE PREUS 2
REFORMA UCIP - FASE 1 ( UCIP)

Nº CODI UT RESUM PREU

0338 ZZZD-DF01 PA Confecció, control i lliurament de documentació final
d'obra instal·lació de fontaneria incloent:
* Plànols i esquemes as-built.
* Memòria descriptiva i de funcionament.
* Catàlegs i documentació tècnica dels equips.
* Certificats (CE de materials i equips, elements de
protecció contra incendis, etc.),
* Proves de posada en marxa d'equips.
* Proves de posada en marxa d'equips realitzades
per tercers.
* Llistat de proveïdors.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA................................................. 345,79

0339 ZZZD-DIL1 PA Confecció, control i lliurament de documentació final
d'obra instal·lació d'electricitat incloent:
* Plànols i esquemes as-built.
* Memòria descriptiva i de funcionament.
* Catàlegs i documentació tècnica dels equips.
* Certificats (CE de materials i equips, elements de
protecció contra incendis, etc.),
* Proves de posada en marxa d'equips.
* Proves de posada en marxa d'equips realitzades
per tercers.
* Llistat de proveïdors.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA................................................. 345,79

0340 ZZZD-DS01 PA Confecció, control i lliurament de documentació final
d'obra instal·lació de sanejament incloent:
* Plànols i esquemes as-built.
* Memòria descriptiva i de funcionament.
* Catàlegs i documentació tècnica dels equips.
* Certificats (CE de materials i equips, elements de
protecció contra incendis, etc.),
* Proves de posada en marxa d'equips.
* Proves de posada en marxa d'equips realitzades
per tercers.
* Llistat de proveïdors.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA................................................. 216,12

979 abril 2026



QUADRE DE PREUS 2
REFORMA UCIP - FASE 1 ( UCIP)

Nº CODI UT RESUM PREU

0341 ZZZD-GM02 PA Certificació i inscripció de la instal·lació davant tots
els organismes oficials pertinents fins a la seva au-
torització incloent:
- Proves i posta en marxa de la instal·lació incloent
proves d'estaqueïtat hidràuliaca en moll.
- Projecte i certificat final d'obra de la instal·lació si
s'escau.
- Taxes de visat i dels corresponents organismes de
control i administratius relatius als tràmits per la ins-
cripció de/dels expedients.
- Realització i lliurament de la documentació
"As-built" en format digital segons indicacions de la
DO.
- Realització i lliurament de la documentació final
d'obra relativa a: plànols d'instal·lació, esquemes de
principi o de funcionament, lliurament de manuals,
datasheets i certificats de qualitat.
- Formació de 2 hores convingudes per totes les
parts per part d'un tècnic de l'empresa contractista
al personal de manteniment del centre.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA................................................. 129,67

0342 ZZZD-TV01 PA Confecció, control i lliurament de documentació final
d'obra instal·lació d'electricitat incloent:
* Plànols i esquemes as-built.
* Memòria descriptiva i de funcionament.
* Catàlegs i documentació tècnica dels equips.
* Certificats (CE de materials i equips, elements de
protecció contra incendis, etc.),
* Proves de posada en marxa d'equips.
* Proves de posada en marxa d'equips realitzades
per tercers.
* Llistat de proveïdors.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA................................................. 69,16

0343 ZZZD-TX01 PA Confecció, control i lliurament de documentació final
d'obra instal·lació d'electricitat incloent:
* Plànols i esquemes as-built.
* Memòria descriptiva i de funcionament.
* Catàlegs i documentació tècnica dels equips.
* Certificats (CE de materials i equips, elements de
protecció contra incendis, etc.),
* Proves de posada en marxa d'equips.
* Proves de posada en marxa d'equips realitzades
per tercers.
* Llistat de proveïdors.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA................................................. 259,34

989 abril 2026



QUADRE DE PREUS 2
REFORMA UCIP - FASE 1 ( UCIP)

Nº CODI UT RESUM PREU

0344 ZZZP-GM01 PA Certificació i inscripció de la instal·lació davant tots
els organismes oficials pertinents fins a la seva au-
torització incloent:
- Proves i posta en marxa de la instal·lació.
- Projecte i certificat final d'obra de la instal·lació si
s'escau.
- Taxes de visat i dels corresponents organismes de
control i administratius relatius als tràmits per la ins-
cripció de/dels expedients.
- Realització i lliurament de la documentació
"As-built" en format digital segons indicacions de la
DO.
- Realització i lliurament de la documentació final
d'obra relativa a: plànols d'instal·lació, esquemes de
principi o de funcionament, lliurament de manuals,
datasheets i certificats de qualitat.
- Formació de 2 hores convingudes per totes les
parts per part d'un tècnic de l'empresa contractista
al personal de manteniment del centre.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA................................................. 172,89

0345 ZZZP-PMC1 PA Realització de proves de control de qualitat, posada
en marxa i verificació d'equips de la instal·lació de
climatització. Inclou tots els mitjans i instruments de
mesura (calibrats) necessaris, amb emissió d'infor-
me amb els resultats.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA................................................. 1.037,36

0346 ZZZP-PME1 PA Realització de proves de control de qualitat, posada
en marxa i verificació d'equips de la instal·lació elèc-
trica. Inclou tots els mitjans i instruments de mesura
(calibrats) necessaris, amb emissió d'informe amb
els resultats.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA................................................. 691,58

0347 ZZZP-PMF1 PA Realització de proves de control de qualitat, posada
en marxa i verificació d'equips de la instal·lació de
fontaneria. Inclou tots els mitjans i instruments de
mesura (calibrats) necessaris, amb emissió d'infor-
me amb els resultats.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA................................................. 345,79

999 abril 2026



QUADRE DE PREUS 2
REFORMA UCIP - FASE 1 ( UCIP)

Nº CODI UT RESUM PREU

0348 ZZZP-PMIL PA Realització de proves de control de qualitat, posada
en marxa i verificació d'equips de la instal·lació elèc-
trica. Inclou tots els mitjans i instruments de mesura
(calibrats) necessaris, amb emissió d'informe amb
els resultats.
Inclou mesures de nivells d'il·luminació a tots els
box de la UCIP, passadissos i habitacions d'hospita-
lització.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA................................................. 345,79

0349 ZZZP-PMS1 PA Realització de proves de control de qualitat, posada
en marxa i verificació d'equips de la instal·lació de
sanejament. Inclou tots els mitjans i instruments de
mesura (calibrats) necessaris, amb emissió d'infor-
me amb els resultats.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA................................................. 432,23

0350 ZZZP-TV01 PA Realització de proves de control de qualitat, posada
en marxa i verificació d'equips de la instal·lació elèc-
trica. Inclou tots els mitjans i instruments de mesura
(calibrats) necessaris, amb emissió d'informe amb
els resultats.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA................................................. 103,74

0351 ZZZP-TX01 PA Realització de proves de control de qualitat, posada
en marxa i verificació d'equips de la instal·lació elèc-
trica. Inclou tots els mitjans i instruments de mesura
(calibrats) necessaris, amb emissió d'informe amb
els resultats.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA................................................. 345,79

0352 despatrx u Font d'alimentació de 320 mA per a bus del siste-
ma, amb indicadors, muntat a carril DIN i connectat

Mà d'obra .............................................................. 8,10000
Resta d'obra  i materials....................................... 174,14000

TOTAL PARTIDA................................................. 182,24

1009 abril 2026



REFORMA UCIP - FASE 1 ( UCIP)

PRESSUPOST I AMIDAMENTS

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT PREU IMPORT

01.05  Sistema de condicionaments, instal·lac. i serveis

 Instal.lació fontaneria01.05.03

 Instal·lacions d'aigua freda i acs01.05.03.01

 Canonades i accessoris01.05.03.01.04

PF42-65DN m Tub acer inox.1.4404 (AISI 316L),15x0.6,sèrie 1 s/UNE-EN 10312,unió
pressió,dific.mitjà,col.superf.

Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de
15 mm de diàmetre exterior i 0,6 mm de gruix de paret, sèrie 1 segons
UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col·locat su-
perficialment

AFS 158,00 158,00
ACS 119,80 119,80
REC. ACS 95,84 95,84

373,640 6,23 2.327,78

PF42-65H8 m Tub acer inox.1.4404 (AISI 316L),18x0.7,sèrie 1 s/UNE-EN 10312,unió
pressió,dific.mitjà,col.superf.

Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de
18 mm de diàmetre exterior i 0,7 mm de gruix de paret, sèrie 1 segons
UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col·locat su-
perficialment

AFS 11,00 11,00
ACS 20,80 20,80
REC. ACS 10,00 10,00

41,800 7,52 314,34

PF42-65H9 m Tub acer inox.1.4404 (AISI 316L),22x0.7,sèrie 1 s/UNE-EN 10312,unió
pressió,dific.mitjà,col.superf.

Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de
22 mm de diàmetre exterior i 0,7 mm de gruix de paret, sèrie 1 segons
UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col·locat su-
perficialment

AFS 18,00 18,00
ACS 3,50 3,50
REC. ACS 3,00 3,00

24,500 8,23 201,64

PF42-65HA m Tub acer inox.1.4404 (AISI 316L),28x0.8,sèrie 1 s/UNE-EN 10312,unió
pressió,dific.mitjà,col.superf.

Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de
28 mm de diàmetre exterior i 0,8 mm de gruix de paret, sèrie 1 segons
UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col·locat su-
perficialment

AFS 2,00 2,00
REC. ACS 10,00 10,00

12,000 10,19 122,28

PF42-65HD m Tub acer inox.1.4404 (AISI 316L),35x1,sèrie 1 s/UNE-EN 10312,unió
pressió,dific.mitjà,col.superf.

Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de
35 mm de diàmetre exterior i 1 mm de gruix de paret, sèrie 1 segons
UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col·locat su-
perficialment

REC. ACS 12,00 12,00

12,000 14,10 169,20
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PF42-65HG m Tub acer inox.1.4404 (AISI 316L),42x1.2,sèrie 1 s/UNE-EN 10312,unió
pressió,dific.mitjà,col.superf.

Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de
42 mm de diàmetre exterior i 1,2 mm de gruix de paret, sèrie 1 segons
UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col·locat su-
perficialment

AFS 40,00 40,00
REC. ACS 7,00 7,00

47,000 19,55 918,85

PF42-65HH m Tub acer inox.1.4404 (AISI 316L),54x1.2,sèrie 1 s/UNE-EN 10312,unió
pressió,dific.mitjà,col.superf.

Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de
54 mm de diàmetre exterior i 1,2 mm de gruix de paret, sèrie 1 segons
UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col·locat su-
perficialment

REC. ACS 12,00 12,00

12,000 24,27 291,24

PFB6-7AI5 m Tubs distribució d'aigua en sales humides (banys, cuines etc) tub
poliet.retic.D=16mm,g=1,5mm,barrera antioxig. amb accessoris p

Tubs per a distribució d'aigua en sales humides (banys, cuines etc) amb
tub de polietilè reticulat de 16 mm de diàmetre nominal exterior i 1,5 mm
de gruix, amb barrera antioxigen, muntat amb accessoris per a premsar

PUNTS DIÀLISI 16 2,50 40,00

40,000 9,02 360,80

PFB6-7AIW m Tubs distribució d'aigua en sales humides (banys, cuines etc) tub
poliet.retic.D=18mm,g=2,2mm,barrera antioxig. amb accessoris p

Tubs per a distribució d'aigua en sales humides (banys, cuines etc) amb
tub de polietilè reticulat de 18 mm de diàmetre nominal exterior i 2,2 mm
de gruix, amb barrera antioxigen, muntat amb accessoris per a premsar

RENTAMANS 44 2,50 110,00
DUTXA 12 2,50 30,00
RENTAMANS PASSADÍS 4 2,50 10,00

150,000 10,79 1.618,50

PFB6-HDX0 m Tubs distribució d'aigua en sales humides (banys, cuines etc) tub
poliet.retic.D=20mm,g=2mm,barrera antioxig. amb accessoris per

Tubs per a distribució d'aigua en sales humides (banys, cuines etc) amb
tub de polietilè reticulat de 20 mm de diàmetre nominal exterior i 2 mm de
gruix, amb barrera antioxigen, muntat amb accessoris per a premsar

ABOCADOR 2 2,00

2,000 12,27 24,54

PFB6-7AIH m Tubs distribució d'aigua en sales humides (banys, cuines etc) tub
poliet.retic.D=40mm,g=3,7mm,sèrie 5 segons UNE-EN ISO 15875-2

Tubs per a distribució d'aigua en sales humides (banys, cuines etc) amb
tub de polietilè reticulat de 40 mm de diàmetre nominal exterior i 3,7 mm
de gruix, de la sèrie 5 segons UNE-EN ISO 15875-2, muntat amb accesso-
ris per a premsar

FLUXOR INODOR 7 2,50 17,50

17,500 19,21 336,18

PFM6-JS01 m Tub corrugat PE,D=19mm,p/protecció canonades,encastat

Tub corrugat de polietilè, de diàmetre 19 mm, per a protecció de canona-
des, encastat

PUNTS DIÀLISI 16 2,50 40,00

40,000 0,71 28,40
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PFM6-JS02 m Tub corrugat PE,D=23mm,p/protecció canonades,encastat

Tub corrugat de polietilè, de diàmetre 23 mm, per a protecció de canona-
des, encastat

RENTAMANS 44 2,50 110,00
DUTXA 12 2,50 30,00
RENTAMANS PASSADÍS 4 2,50 10,00
ABOCADOR 2 2,00

152,000 0,89 135,28

PFQ0-3KSU m Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=15mm,g=25mm,factor
dif.vapor>= 7000superf.mitjà

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten
fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 15
mm, de 25 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma
UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'ai-
gua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

ACS 119,80 119,80
REC. ACS 95,84 95,84

215,640 5,87 1.265,81

PFQ0-JT38 m Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i
105°C),D=18mm,g=25mm,s/HCFC-CFC,factor dif.vapor>= 7000superf.mitjà

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten
fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 18
mm, de 25 mm de gruix, classe de reacció al foc DL-s2, d0 segons norma
UNE-EN 13501-1, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la di-
fusió del vapor d'aigua >= 2000, col·locat superficialment amb grau de difi-
cultat mitjà

ACS 20,80 20,80
REC. ACS 10,00 10,00

30,800 6,12 188,50

PFQ0-JCCS m Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i
105°C),D=22mm,g=25mm,s/HCFC-CFC,factor dif.vapor>= 7000superf.mitjà

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten
fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 22
mm, de 25 mm de gruix, classe de reacció al foc DL-s2, d0 segons norma
UNE-EN 13501-1, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la di-
fusió del vapor d'aigua >= 2000, col·locat superficialment amb grau de difi-
cultat mitjà

ACS 3,50 3,50
REC. ACS 3,00 3,00

6,500 6,24 40,56

PFQ0-I6C2 m Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i
105°C),D=28mm,g=25mm,s/HCFC-CFC,factor dif.vapor>= 7000superf.mitjà

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten
fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28
mm, de 25 mm de gruix, classe de reacció al foc DL-s2, d0 segons norma
UNE-EN 13501-1, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la di-
fusió del vapor d'aigua >= 2000, col·locat superficialment amb grau de difi-
cultat mitjà

REC. ACS 10,00 10,00

10,000 7,01 70,10
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PFQ0-3KSY m Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=35mm,g=25mm,factor
dif.vapor>= 7000superf.mitjà

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten
fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 35
mm, de 25 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma
UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'ai-
gua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

REC. ACS 12,00 12,00

12,000 11,29 135,48

PFQ0-3KWC m Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=42mm,g=25mm,factor
dif.vapor>= 7000superf.mitjà

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten
fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 42
mm, de 25 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma
UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'ai-
gua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

REC. ACS 7,00 7,00

7,000 12,58 88,06

PFQ0-3KWE m Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=54mm,g=25mm,factor
dif.vapor>= 7000superf.mitjà

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten
fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 54
mm, de 25 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma
UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'ai-
gua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

REC. ACS 12,00 12,00

12,000 14,91 178,92

PN23-JS01 m Vàlvula d'escaire amb filtre 1/2" x 1/2" en mut. sup.

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten
fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28
mm, de 25 mm de gruix, classe de reacció al foc DL-s2, d0 segons norma
UNE-EN 13501-1, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la di-
fusió del vapor d'aigua >= 2000, col·locat superficialment amb grau de difi-
cultat mitjà

RENTAMANS 44 44,00
RENTADOR DE CUNYES 2 2,00
RENTAMANS PASSADÍS 4 4,00

50,000 6,91 345,50

PN38-EBYE u Vàlvula bola manual rosca,2peces,pas tot.,bronze,DN=1/2,PN=10bar,superf.

Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bron-
ze, de diàmetre nominal 1/2, de 10 bar de PN i preu alt, muntada superfi-
cialment

AFS 10 10,00
ACS 49 49,00
REC. ACS 46 46,00

105,000 17,67 1.855,35

PN38-EC29 u Vàlvula bola manual rosca,2peces,pas tot.,bronze,DN=3/4,PN=10bar,superf.

Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bron-
ze, de diàmetre nominal 3/4, de 10 bar de PN i preu alt, muntada superfi-
cialment

AFS 9 9,00
ACS 12 12,00

21,000 21,30 447,30
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PN38-EBYK u Vàlvula bola manual rosca,2peces,pas tot.,bronze,DN=1,PN=10bar,superf.

Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bron-
ze, de diàmetre nominal 1, de 10 bar de PN i preu alt, muntada superficial-
ment

AFS 2 2,00
ACS 5 5,00

7,000 29,43 206,01

PN38-EBYX u Vàlvula bola manual rosca,2peces,pas tot.,bronze,DN=1"1/2,PN=10bar,superf.

Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bron-
ze, de diàmetre nominal 1"1/2, de 10 bar de PN i preu alt, muntada superfi-
cialment

AFS 9 9,00
REC. ACS 2 2,00

11,000 52,65 579,15

PN38-EC2G u Vàlvula bola manual rosca,2peces,pas tot.,bronze,DN=2,PN=10bar,superf.

Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bron-
ze, de diàmetre nominal 2, de 10 bar de PN i preu alt, muntada superficial-
ment

REC. ACS 2 2,00

2,000 78,30 156,60

PJ2Z3-3ECL u Maniguet flex.,malla met.,preu mitjà,2unions 1/2"

Maniguet flexible, de malla metàl·lica amb ànima interior sintètica, preu
mitjà, amb dues unions roscades de 1/2"

RENTAMANS 44 44,00
RENTADOR DE CUNYES 2 2,00
RENTAMANS PASSADÍS 4 4,00

50,000 11,36 568,00

PN23-JS02 m Punt connexió equip Diàlisi

Subministrament de punt terminal per connexió d'equip de diàlisi format
per vàlvula de tall encastada a paret i connector ràpid d'acer innoxidable ti-
pus espiga, echifable o clamp segons indicacions de la DO i el centre.

16 16,00

16,000 18,05 288,80

PN23-JS03 u Indentificació instal·lació

Subminsitrament i muntatge de plaques serigràfiades o grabades instala-
des al adherides a cel ras indicant cada una de les vàlvules o elements de
tall de la instal·lació de llauneria. 
Codificació i serigrafiat segons indicacacions de la DO o Departament de
Manteniment del Centre.

AFS 10 10,00
ACS 49 49,00
REC. ACS 46 46,00
AFS 9 9,00
ACS 12 12,00
AFS 2 2,00
ACS 5 5,00
AFS 9 9,00

142,000 3,24 460,08

PN23-JS04 u Connexió a xarxa recirculació acs existent

Treballs per la connexió a la xarxa de recirculació d'acs de la zona baixa
afectada per l'actuació.
Inclou la detecció dels muntants afectats i el baixant principal, connexió
d'aquests punts a la nova xarxa de distribució de recirculació d'acs.
Inclou treballs nocturns o festius segons afectacions al centre.

1 1,00
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1,000 391,62 391,62

TOTAL 01.05.03.01.04............................................................................ 14.114,87

 Conceptes complementaris01.05.03.01.05

ZZZA-FN01 PA Ajudes de ram de paleta instal·lació de fontaneria

Partida alçada a justificar d'ajudes de ram de paleta per l'execució d'ober-
tures i tapat de regates i passos d'instal·lacions en qualsevol tipus de para-
ment, vertical o horitzontal, formació d'encastament per a petits elements
en paraments de qualsevol tipus, tràfec de material, equipaments i mobilia-
ri en l'àmbit de tota l'obra, segellat de passos d'instal·lacions mitjançant
material especialitzat segons la tipologia i la classificació del sector d'in-
cendis, realització de passa-tubs i altres treballs de paleteria necessaris
per a la instal·lació de fontaneria.
Inclou:
* Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en frac-
cions segons RD 105/2008
* Càrrega i transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de resi-
dus
* Deposició controlada, en centre de reciclatge de residus o abocador auto-
ritzats, de materials procedents de construcció o demolició incloent cànon.
* Mà d'obra, material i mitjans auxiliars.

0,65 0,650

0,650 666,65 433,32

ZZZP-PMF1 PA Posada en marxa - Instal·lació de fontaneria - CQ

Realització de proves de control de qualitat, posada en marxa i verificació
d'equips de la instal·lació de fontaneria. Inclou tots els mitjans i instru-
ments de mesura (calibrats) necessaris, amb emissió d'informe amb els re-
sultats.

0,65 0,650

0,650 345,79 224,76

ZZZD-DF01 PA Documentació As Built - Fontaneria

Confecció, control i lliurament de documentació final d'obra instal·lació de
fontaneria incloent:
* Plànols i esquemes as-built.
* Memòria descriptiva i de funcionament.
* Catàlegs i documentació tècnica dels equips.
* Certificats (CE de materials i equips, elements de protecció contra incen-
dis, etc.),
* Proves de posada en marxa d'equips.
* Proves de posada en marxa d'equips realitzades per tercers.
* Llistat de proveïdors.

0,65 0,650

0,650 345,79 224,76

TOTAL 01.05.03.01.05............................................................................ 882,84

TOTAL 01.05.03.01................................................................................. 14.997,71

TOTAL 01.05.03...................................................................................... 14.997,71
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 Instal.lació sanejament01.05.04

Sanejament residual i condensats01.05.04.02

 Xarxa d'aigües residuals01.05.04.02.03

PD1A-F11P m Desg.ap.sanitari tub PVC-U,paret estructurada,àrea aplicació B,DN=40mm

Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret estructurada, àrea
d'aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1, classe de reacció al foc
B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, de DN 40 mm, fins a baixant,
caixa o clavegueró

81,00 81,00

81,000 14,42 1.168,02

PD1A-F11Q m Desg.ap.sanitari tub PVC-U,paret estructurada,àrea aplicació B,DN=50mm

Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret estructurada, àrea
d'aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1, classe de reacció al foc
B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, de DN 50 mm, fins a baixant,
caixa o clavegueró

18,00 18,00

18,000 15,51 279,18

PD1A-F11N m Desg.ap.sanitari tub PVC-U,paret estructurada,àrea aplicació B,DN=90mm

Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret estructurada, àrea
d'aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1, classe de reacció al foc
B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, de DN 90 mm, fins a baixant,
caixa o clavegueró

3,00 3,00

3,000 19,59 58,77

PD1A-F11O m Desg.ap.sanitari tub PVC-U,paret estructurada,àrea aplicació B,DN=110mm

Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret estructurada, àrea
d'aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1, classe de reacció al foc
B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, de DN 110 mm, fins a baixant,
caixa o clavegueró

18,00 18,00

18,000 23,89 430,02

PD7E-49B6 m Clavegueró PVC-U paret estructurada,B,DN=110mm,penj.sostr.

Clavegueró amb tub de PVC-U de paret estructurada, àrea aplicació B se-
gons norma UNE-EN 1453-1, de DN 110 mm, penjat al sostre

81,00 81,00

81,000 29,21 2.366,01

PD18-8D52 m Baixant PVC-U paret estructurada,B,DN=125mm,fix.mec.brides

Baixant de tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B segons
norma UNE-EN 1453-1, de DN 125 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0
segons norma UNE-EN 13501-1, incloses les peces especials i fixat mecà-
nicament amb brides

Previsió reparació i canvi de baixants 70,00 70,00

70,000 24,36 1.705,20

PD7E-JS01 m Connexió a xarxa existent

17 17,00

17,000 20,97 356,49
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PD7E-JS02 m Punt desaigüe diàlisis

Subministrament i muntatge d'accessori de connexió en punt de connexió
de màquina de diàlisi.
Accessori d'acer inoxidable connectat a la xarxa d'evacuació, totalment es-
tanc, amb tap i cadeneta, de connexió ràpida. tipus CAMLOCK DN 15 o
equivalent.
Completament muntat i provat.

16 16,00

16,000 6,72 107,52

PJ32-3EH8 u Desguàs recte p/p/lavab.,llautó,D=1"1/4,roscat sifó llautó crom.

Desguàs recte per a lavabo, amb tap i cadeneta incorporats, de llautó, de
diàmetre 1"1/4, roscat a un sifó de llautó cromat

Lavabos 22 22,00

22,000 20,38 448,36

PJ36-3E1T u Desguàs sifòn. plat dutxa,PVC,D=40mm,connec.ramal PVC

Desguàs sifònic per a plat de dutxa, amb reixeta incorporada, de PVC de
diàmetre 40 mm, connectat a un ramal de PVC

6 6,00

6,000 26,49 158,94

PJ3D-3FKR u Sifó botella p/p/lavab.,llautó cromat,D=1"1/4,enllaç D=30mm,connect.xarxa evac.

Sifó de botella per a lavabo, de llautó cromat de diàmetre 1"1/4 amb enllaç
de diàmetre 30 mm, connectat a la xarxa de petita evacuació

Lavabos 22 22,00

22,000 27,23 599,06

TOTAL 01.05.04.02.03............................................................................ 7.677,57

 Conceptes complementaris01.05.04.02.06

ZZZA-SN01 PA Ajudes de ram de paleta instal·lació de sanejament

Partida alçada a justificar d'ajudes de ram de paleta per l'execució d'ober-
tures i tapat de regates i passos d'instal·lacions en qualsevol tipus de para-
ment, vertical o horitzontal, formació d'encastament per a petits elements
en paraments de qualsevol tipus, tràfec de material, equipaments i mobilia-
ri en l'àmbit de tota l'obra, segellat de passos d'instal·lacions mitjançant
material especialitzat segons la tipologia i la classificació del sector d'in-
cendis, realització de passa-tubs i altres treballs de paleteria necessaris
per a la instal·lació de sanejament.
Inclou:
* Tancaments nosocomials necessaris en planta inferior per tal d'executar
els trams de canonades suspeses per la planta inferior.
* Desmuntatge o retallada de cel ras de planta inferior per tal d'executar la
xarxa de sanejament necessària.
* Reposició dels cel rasos afectats incloent acabats i pintat.
* Disposició dels equips en horari nocturn o a dispoció de l'ús de la planta
inferior per tal de poder realitzar els teballs de sanejament necessaris.
* Desmuntatge o retallada amb 
* Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en frac-
cions segons RD 105/2008
* Càrrega i transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de resi-
dus
* Deposició controlada, en centre de reciclatge de residus o abocador auto-
ritzats, de materials procedents de construcció o demolició incloent cànon.
* Mà d'obra, material i mitjans auxiliars.

0,65 0,650
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0,650 3.025,65 1.966,67

ZZZP-PMS1 PA Posada en marxa - Instal·lació de sanejament - CQ

Realització de proves de control de qualitat, posada en marxa i verificació
d'equips de la instal·lació de sanejament. Inclou tots els mitjans i instru-
ments de mesura (calibrats) necessaris, amb emissió d'informe amb els re-
sultats.

0,65 0,650

0,650 432,23 280,95

ZZZD-DS01 PA Documentació As Built - Sanejament

Confecció, control i lliurament de documentació final d'obra instal·lació de
sanejament incloent:
* Plànols i esquemes as-built.
* Memòria descriptiva i de funcionament.
* Catàlegs i documentació tècnica dels equips.
* Certificats (CE de materials i equips, elements de protecció contra incen-
dis, etc.),
* Proves de posada en marxa d'equips.
* Proves de posada en marxa d'equips realitzades per tercers.
* Llistat de proveïdors.

0,65 0,650

0,650 216,12 140,48

TOTAL 01.05.04.02.06............................................................................ 2.388,10

TOTAL 01.05.04.02................................................................................. 10.065,67

TOTAL 01.05.04...................................................................................... 10.065,67

 Instal.lació climatització i ventilació01.05.05

Equips01.05.05.01

PEJD-9GN4 u UTA-01 UCIP

Unitat de tractament d'aire per instal·lació interior  de qualificació higiènica
certificada per EUROVENT segons la norma UNE 100713 per garantir
unes condicions de Classe I segons la mateixa norma i classificació ISO 7
segons norma UNE 171340:2020. Marca TROX model TKM o equivalent. 
Amb les característiques següents:
- Acabats interiors de tancaments, panell i cargols d’acer inoxidable.
- Classificació energètica global A+ 2016 en fred.
- Classificació energètica global B 2020 en calor.
- Resistència mecànica segons EN1886: D2(M).
- Estanqueïtat segons EN1886: L1(M) / L2(R).
- Transmitància tèrmica segons EN1886: T2.
- Pont tèrmic segons EN1886: TB2.
- Cabal nominal de 8.000m³/h.
- Equip 100% aire exterior.
- Recuperador estàtic amb una eficiència mínima del 73% segons ERP
equipat amb comporta motoritzada.
- Equipada amb ventiladors Plug Fan EC amb pressió estàtica  mínima dis-
ponible de 900Pa a la impulsió i 400Pa al retorn.
- Configuració de l’equip en disposició higiènica per assolir la NO RECIR-
CULACIÓ d’aire.
- Etapa de filtres a la impulsió: G4+F7+F9.
- Etapa de filtres al retorn: F7 .
- Bateria d'aigua 1 freda de 88kW (7/12)  segons UNE 100713.
- Bateria d’aigua 2 freda de 62kW (7/12)  segons UNE 100713.
- Bateria d'aigua calenta de 32kW (75/65) segons UNE 100713.
- Equipada amb silenciadors a la impulsió i al retorn.
- Equipada amb enllumenat interior a tots els mòduls.
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PEJD-9GN4 u UTA-01 UCIP

- Equipada amb enllumenat interior a tots els mòduls.
- Portes amb visor circular.
- Polsador d’emergència exterior.
- Interruptor d’enllumenat exterior.
- Quadre elèctric de potència i control incorporat a l’equip.
El subministrament inclou.
- Subministrament de l’equip per mòduls segons necessitats d’implantació
a la seva ubicació.
- Transport de l’equip.
- Hissat de l’equip per mitjà de grua.
- Emplaçament de l’equip a obra i ensamblat.
- Bancada supletòria metàl·lica per guanyar alçada de muntatge. Bancada
tractada contra corrosió i pintada segons RAL indicat per la DO.
- Execució del desaigua fins a punt baixant més proper.
- Muntatge, conduccions, cablejat i connexió de tots els sensors i actua-
dors relatius a l’equip i que no venen muntats de fàbrica.
- Identificació de tots els sensors, actuadors i motors segons estàndards
habituals del centre o segons indicacions de la DO.
- Posta en marxa considerant la verificació de totes les senyals del siste-
ma. 
Quadre elèctric.
El subministrament inclou el quadre de potència i control incorporat al ma-
teix bastidor del climatitzador. Aquest ha de garantir. 
- Grau d’estanqueïtat mínim IP55.
- Seccionador general.
- Entrades de cablejat estanques per mitjà de premsa estopes.
- Proteccions diferencials pels motors EC tipus B
- Proteccions magneto tèrmiques regulables.
- Previsió per endoll de quadre i línia d'enllumenat de UTA
- Totes les connexions de potència i control mitjançant bornes.
- Controlador lliurament configurable segons estàndards habituals al cen-
tre hospitalari
- Fonts d’alimentació, transformador de maniobra, relés de maniobra, con-
tactors, borns, etiquetat....
- Marc porta esquemes a la porta del quadre.
- Esquemes multifilars.

Elements de regulació i control.
El subministrament de la unitat de tractament d’aire (UTA) inclou el con-
junt de sensors i actuadors de propi equip ja instal·lats ( tots els que sigui
possible) des de fàbrica. Dels que no es poden incorporar a fàbrica s’in-
clou el muntatge a camp, la conducció, el cablejat, la connexió al quadre
elèctric i la identificació per mitjà de placa serigrafiada de cada un dels ele-
ments.
La relació d’elements de control sensors i actuadors és la següent:
1u. Controlador Automation Server SpaceLogic Controller AS-B 36 Scala-
ble - SXWASB36PX10001 + SXWASBINS10001
1u. Sonda Tª + HR exterior TM1SHTCC4
2u. Sonda Tª + HR de conducte SHD101-T5 - 006902381
1u. Sonda CO2 conducte SCD110-H Sens. cond. CO2-Temp-HR –
5152304000
2u. Transductor pressió diferencial EPP302
2u. Transductor pressió diferencial EPP302 + VFXP14
2u. Vàlvula 3 vies amb actuador V321 DN65 amb brida ref. 7312153020 
2u. Actuador per vàlvula 3 vies M800 ref. 8800310030 
1u. Vàlvula 3 vies amb actuador V311 DN32 amb brida ref. 7311137000 
1u. Actuador per vàlvula 3 vies M800 ref. 8800310030 
3u. Actuador per comporta MD20A-24 ref. 8751029000 + 914-1060-000 in-
cloent p.p d’accessoris de muntatge.
6u. Pressòstats SPD910-500Pa ref. 004701070
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PEJD-9GN4 u UTA-01 UCIP

6u. Pressòstats SPD910-500Pa ref. 004701070
6u. Sensor de Tª STP100-100 ref. 5123104010 + 9121041000
6u. Transductor de pressió de líquids SPP110-1600kPa ref. 004702100

UCIP 1 1,00

1,000 42.470,59 42.470,59

PEC1-HC04 u Humidificador vapor (400V),P=44 kW,cap.=60 kg/h,col.+connec.

Humidificador de vapor trifàsic de 400 V, amb una potència de 44 kW i
una capacitat de 60 kg/h, col·locat i connectat
El subministrament inclou:
- Bancada metàl·lica pintada amb tractament anti corrosiu i pintat final.
- Subminsitrament , muntatge i connexions, elèctriques, mecàniques i de
control dels equips.
- Subministrament i muntage d'abastament d'aigua des del punt més pro-
per a l'equip.
- Subminsitramet i muntatge de llança de vapor Ø40mm i 1050mm de lon-
gitud. Muntatge en UTA o conducte segons indicacions de DO
- Canonada de distribució de vapor entre equip i llança
- Canonada de descàrrega de condensats i connexió fins a punt més pro-
per
- Comissioning i posta en marxa per part del servei tècnic.
Marca Carel model HEATERSTEAM o similar

1 1,00

1,000 3.953,65 3.953,65
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PEJD-JS01 u UNITAT DOBLE D'EXTRACCIÓ. EXT-01 UCIP

Unitat d’extracció DOBLE en 2 pisos per instal·lació d’intempèrie certifica-
da per EUROVENT segons la norma UNE 1886 . Marca EVAIR model
SMART o equivalent. 
Amb les característiques següents:
- Classificació energètica global A+ 2016 en fred.
- Classificació energètica global C 2020 en calor.
- Resistència mecànica segons EN1886: D2(M).
- Estanqueïtat segons EN1886: L1(M) / L1(R).
- Transmitància tèrmica segons EN1886: T2.
- Pont tèrmic segons EN1886: TB2.
- Cabal nominal de 1.300m³/h.
- Equipada amb ventiladors Plug Fan EC amb pressió estàtica  mínima dis-
ponible de 200Pa.
- Etapa de filtres al retorn: H14
- Reixa d’expulsió amb visera per cada un dels ventiladors.
- Equipada amb enllumenat interior.
- Portes amb visor circular.
- Polsador d’emergència exterior.
- Interruptor d’enllumenat exterior.
- Caixa de connexions exterior incorporada al equip.
El subministrament inclou.
- Subministrament de l’equip per mòduls segons necessitats d’implantació
a la seva ubicació.
- Transport de l’equip.
- Hissat de l’equip per mitjà de grua.
- Emplaçament de l’equip a obra.
- Bancada supletòria metàl·lica per guanyar alçada de muntatge. Bancada
tractada contra corrosió i pintada segons RAL indicat per la DO.
- Muntatge, conduccions, cablejat i connexió de tots els sensors i actua-
dors relatius a l’equip i que no venen muntats de fàbrica.
- Identificació de tots els sensors, actuadors i motors segons estàndards
habituals del centre o segons indicacions de la DO.
- Posta en marxa considerant la verificació de totes les senyals del siste-
ma. 
Caixa de connexions elèctriques.
El subministrament inclou PER CADA UN DELS EXTRACTORS un qua-
dre incorporat al mateix bastidor del climatitzador. Aquest ha de garantir. 
- Grau d’estanqueïtat mínim IP55.
- Seccionador general.
- Entrades de cablejat estanques per mitjà de premsa estopes.
- Totes les connexions de potència i control mitjançant bornes.

Elements de regulació i control.
El subministrament de la unitat  inclou el conjunt de sensors i actuadors
de propi equip ja instal·lats ( tots els que sigui possible) des de fàbrica.
Dels que no es poden incorporar a fàbrica s’inclou el muntatge a camp, la
conducció, el cablejat, la connexió al quadre elèctric i la identificació per
mitjà de placa serigrafiada de cada un dels elements.
La relació d’elements de control sensors i actuadors és la següent:
1u. Controlador Automation Server SpaceLogic Controller AS-B 36 Scala-
ble - SXWASB36PX10001 + SXWASBINS10001
2u. Transductor pressió diferencial EPP302
2u. Transductor pressió diferencial EPP302 + VFXP14
2u. Pressòstats SPD910-500Pa ref. 004701070

UCIP 1 1,00
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1,000 5.869,45 5.869,45

PEJD-9GG2 u UTA-02 AI

Unitat de tractament d'aire per instal·lació interior  de qualificació higiènica
certificada per EUROVENT segons la norma UNE 100713 per garantir
unes condicions de Classe I segons la mateixa norma i classificació ISO 7
segons norma UNE 171340:2020. Marca TROX model TKM o equivalent. 
Amb les característiques següents:
- Acabats interiors de tancaments, panell i cargols d’acer inoxidable.
- Classificació energètica global A+ 2016 en fred.
- Classificació energètica global B 2020 en calor.
- Resistència mecànica segons EN1886: D2(M).
- Estanqueïtat segons EN1886: L1(M) / L2(R).
- Transmitància tèrmica segons EN1886: T2.
- Pont tèrmic segons EN1886: TB2.
- Cabal nominal de 3.979m³/h.
- Equip 100% aire exterior.
- Recuperador estàtic amb una eficiència mínima del 73% segons ERP
equipat amb comporta motoritzada.
- Equipada amb ventiladors Plug Fan EC amb pressió estàtica  mínima dis-
ponible de 800Pa a la impulsió i 400Pa al retorn.
- Configuració de l’equip en disposició higiènica per assolir la NO RECIR-
CULACIÓ d’aire.
- Etapa de filtres a la impulsió: G4+F7+F9.
- Etapa de filtres al retorn: F7 .
- Bateria d'aigua 1 freda de 49kW (7/12)  segons UNE 100713.
- Bateria d’aigua 2 freda de 24kW (7/12)  segons UNE 100713.
- Bateria d'aigua calenta de 27kW (75/65) segons UNE 100713.
- Equipada amb silenciadors a la impulsió i al retorn.
- Equipada amb enllumenat interior a tots els mòduls.
- Portes amb visor circular.
- Polsador d’emergència exterior.
- Interruptor d’enllumenat exterior.
- Quadre elèctric de potència i control incorporat a l’equip.
El subministrament inclou.
- Subministrament de l’equip per mòduls segons necessitats d’implantació
a la seva ubicació.
- Transport de l’equip.
- Hissat de l’equip per mitjà de grua.
- Emplaçament de l’equip a obra i ensamblat.
- Bancada supletòria metàl·lica per guanyar alçada de muntatge. Bancada
tractada contra corrosió i pintada segons RAL indicat per la DO.
- Execució del desaigua fins a punt baixant més proper.
- Muntatge, conduccions, cablejat i connexió de tots els sensors i actua-
dors relatius a l’equip i que no venen muntats de fàbrica.
- Identificació de tots els sensors, actuadors i motors segons estàndards
habituals del centre o segons indicacions de la DO.
- Posta en marxa considerant la verificació de totes les senyals del siste-
ma. 
Quadre elèctric.
El subministrament inclou el quadre de potència i control incorporat al ma-
teix bastidor del climatitzador. Aquest ha de garantir. 
- Grau d’estanqueïtat mínim IP55.
- Seccionador general.
- Entrades de cablejat estanques per mitjà de premsa estopes.
- Proteccions diferencials pels motors EC tipus B
- Proteccions magneto tèrmiques regulables.
- Previsió per endoll de quadre i línia d'enllumenat de UTA
- Totes les connexions de potència i control mitjançant bornes.
- Controlador lliurament configurable segons estàndards habituals al cen-
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PEJD-9GG2 u UTA-02 AI

- Controlador lliurament configurable segons estàndards habituals al cen-
tre hospitalari
- Fonts d’alimentació, transformador de maniobra, relés de maniobra, con-
tactors, borns, etiquetat....
- Marc porta esquemes a la porta del quadre.
- Esquemes multifilars.

Elements de regulació i control.
El subministrament de la unitat de tractament d’aire (UTA) inclou el con-
junt de sensors i actuadors de propi equip ja instal·lats ( tots els que sigui
possible) des de fàbrica. Dels que no es poden incorporar a fàbrica s’in-
clou el muntatge a camp, la conducció, el cablejat, la connexió al quadre
elèctric i la identificació per mitjà de placa serigrafiada de cada un dels ele-
ments.
La relació d’elements de control sensors i actuadors és la següent:
1u. Controlador Automation Server SpaceLogic Controller AS-B 36 Scala-
ble - SXWASB36PX10001 + SXWASBINS10001
1u. Sonda Tª + HR exterior TM1SHTCC4
2u. Sonda Tª + HR de conducte SHD101-T5 - 006902381
1u. Sonda CO2 conducte SCD110-H Sens. cond. CO2-Temp-HR –
5152304000
2u. Transductor pressió diferencial EPP302
2u. Transductor pressió diferencial EPP302 + VFXP14
2u. Vàlvula 3 vies amb actuador V311 DN50 amb brida ref. 7311145000
2u. Actuador per vàlvula 3 vies M800 ref. 8800310030 
1u. Vàlvula 3 vies amb actuador V311 DN32 amb brida ref. 7311137000 
1u. Actuador per vàlvula 3 vies M800 ref. 8800310030 
3u. Actuador per comporta MD20A-24 ref. 8751029000 + 914-1060-000 in-
cloent p.p d’accessoris de muntatge.
6u. Pressòstats SPD910-500Pa ref. 004701070
6u. Sensor de Tª STP100-100 ref. 5123104010 + 9121041000
6u. Transductor de pressió de líquids SPP110-1600kPa ref. 004702100

AI 1 1,00

1,000 26.869,13 26.869,13

PEC1-HC01 u Humidificador vapor (400V),P=22 kW,cap.=30 kg/h,col.+connec.

Humidificador de vapor trifàsic de 400 V, amb una potència de 22 kW i
una capacitat de 30 kg/h, col·locat i connectat.
El subministrament inclou:
- Bancada metàl·lica pintada amb tractament anti corrosiu i pintat final.
- Subminsitrament , muntatge i connexions, elèctriques, mecàniques i de
control dels equips.
- Subministrament i muntage d'abastament d'aigua des del punt més pro-
per a l'equip.
- Subminsitramet i muntatge de llança de vapor Ø40mm i 850mm de longi-
tud. Muntatge en UTA o conducte segons indicacions de DO
- Canonada de distribució de vapor entre equip i llança
- Canonada de descàrrega de condensats i connexió fins a punt més pro-
per
- Comissioning i posta en marxa per part del servei tècnic.
Marca Carel model HEATERSTEAM o similar

1 1,00

1,000 2.602,58 2.602,58

PEJD-9GN8 u UTA-04 HOSP. ZONA CENTRAL

Unitat de tractament d'aire per instal·lació d’intempèrie de qualificació hi-
giènica certificada per EUROVENT segons la norma UNE 100713 per ga-
rantir unes condicions de Classe II segons la mateixa norma . Marca
TROX model X-CUBE o equivalent. 

149 abril 2026



REFORMA UCIP - FASE 1 ( UCIP)

PRESSUPOST I AMIDAMENTS

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT PREU IMPORT

PEJD-9GN8 u UTA-04 HOSP. ZONA CENTRAL

TROX model X-CUBE o equivalent. 
Amb les característiques següents:
- Classificació energètica global A+ 2016 en fred.
- Classificació energètica global A+ 2023 en calor.
- Resistència mecànica segons EN1886: D1(M).
- Estanqueïtat segons EN1886: L1(M) / L2(R).
- Transmitància tèrmica segons EN1886: T2.
- Pont tèrmic segons EN1886: TB2.
- Cabal nominal de 8.300m³/h.
- Equipada amb ventiladors Plug Fan EC amb pressió estàtica  mínima dis-
ponible de 500Pa
- Etapa de filtres a la impulsió: F9.
- Bateria d'aigua freda de 115kW (7/12)  segons UNE 100713.
- Bateria d'aigua calenta de 81,4kW (75/65) segons UNE 100713.
- Equipada amb enllumenat interior a tots els mòduls.
- Portes amb visor circular.
- Polsador d’emergència exterior.
- Interruptor d’enllumenat exterior.
- Quadre elèctric de potència i control incorporat a l’equip o opcionalment
exterior segons configuració i aprovació de la DO.
El subministrament inclou.
- Subministrament de l’equip per mòduls independents segons necessitats
d’implantació a la seva ubicació.
- Transport i ensablament de l’equip al seu emplaçament.
- Emplaçament de l’equip a obra i ensamblat.
- Bancada supletòria metàl·lica per guanyar alçada de muntatge. Bancada
tractada contra corrosió i pintada segons RAL indicat per la DO.
- Execució del desaigua fins a punt baixant més proper.
- Muntatge, conduccions, cablejat i connexió de tots els sensors i actua-
dors relatius a l’equip i que no venen muntats de fàbrica.
- Identificació de tots els sensors, actuadors i motors segons estàndards
habituals del centre o segons indicacions de la DO.
- Posta en marxa considerant la verificació de totes les senyals del siste-
ma. 
Quadre elèctric.
El subministrament inclou el quadre de potència i control incorporat al ma-
teix bastidor del climatitzador. Aquest ha de garantir. 
- Grau d’estanqueïtat mínim IP55.
- Seccionador general.
- Entrades de cablejat estanques per mitjà de premsa estopes.
- Proteccions diferencials pels motors EC tipus B
- Proteccions magneto tèrmiques regulables.
- Previsió per endoll de quadre i línia d'enllumenat de UTA
- Totes les connexions de potència i control mitjançant bornes.
- Controlador lliurament configurable segons estàndards habituals al cen-
tre hospitalari
- Fonts d’alimentació, transformador de maniobra, relés de maniobra, con-
tactors, borns, etiquetat....
- Marc porta esquemes a la porta del quadre.
- Esquemes multifilars.

Elements de regulació i control.
El subministrament de la unitat de tractament d’aire (UTA) inclou el con-
junt de sensors i actuadors de propi equip ja instal·lats ( tots els que sigui
possible) des de fàbrica. Dels que no es poden incorporar a fàbrica s’in-
clou el muntatge a camp, la conducció, el cablejat, la connexió al quadre
elèctric i la identificació per mitjà de placa serigrafiada de cada un dels ele-
ments.
La relació d’elements de control sensors i actuadors és la següent:
1u. Controlador Automation Server SpaceLogic Controller AS-B 36 Scala-
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PEJD-9GN8 u UTA-04 HOSP. ZONA CENTRAL

1u. Controlador Automation Server SpaceLogic Controller AS-B 36 Scala-
ble - SXWASB36PX10001 + SXWASBINS10001
1u. Sonda Tª + HR exterior TM1SHTCC4
2u. Sonda Tª + HR de conducte SHD101-T5 - 006902381
2u. Sonda CO2 conducte SCD110-H Sens. cond. CO2-Temp-HR –
5152304000
2u. Transductor pressió diferencial EPP302
4u. Transductor pressió diferencial EPP302 + VFXP14
1u. Vàlvula 3 vies amb actuador V321 DN65 amb brida ref. 7312153020 
1u. Actuador per vàlvula 3 vies M800 ref. 8800310030 
1u. Vàlvula 3 vies amb actuador V311 DN40 amb brida ref. 7311141000 
1u. Actuador per vàlvula 3 vies M800 ref. 8800310030 
3u. Actuador per comporta MD20A-24 ref. 8751029000 + 914-1060-000 in-
cloent p.p d’accessoris de muntatge.
2u. Pressòstats SPD910-500Pa ref. 004701070
4u. Sensor de Tª STP100-100 ref. 5123104010 + 9121041000
4u. Transductor de pressió de líquids SPP110-1600kPa ref. 004702100

HOSP - ZONA CENTRAL 1 1,00

1,000 16.721,20 16.721,20

PEM6-B665 u Ventil.línia circul.,extr.,mat.plàstic,D=200mm,monof.,1
velos.,150W,1060m3/h,niv.pr.sonor.=35 a 40dbA,+temp.,munt.

Ventilador en línia per a conducte circular amb cos extraible de material
plàstic per a un diàmetre de 200 mm, motor monofàsic d'una velocitat, IP
X4, 150 W de potència absorbida per a un cabal màxim de 1060 m3/h, ni-
vell de pressió sonora de 35 a 40 dbA, amb temporitzador, d'eficiència
energètica segons REGLAMENTO (UE) 327/2011, muntat en el conducte

UCIP 1 1,00
AI 1 1,00

2,000 205,73 411,46

PEM6-B65Y u Ventil.línia circul.,extr.,mat.plàstic,D=150mm,monof.,2
veloc.,60W,550m3/h,niv.pr.sonor.=30 a 35dbA,munt.

Ventilador en línia per a conducte circular amb cos extraible de material
plàstic per a un diàmetre de 150 mm, motor monofàsic de dos velocitats,
IP X4, 60 W de potència absorbida per a un cabal màxim de 550 m3/h, ni-
vell de pressió sonora de 30 a 35 dbA, muntat en el conducte

SALA TÈCNICA 1 1,00

1,000 143,28 143,28

PEM6-JS01 u Caixa extractora en línia, amb envolvent acústica i motor EC. 4.000m3/h

Subministrament i muntatge de caixa extractora per muntar entre conduc-
tes rectacgulars o circular.  Completament instal·lada.
Sodeca CL/PLUS/EC-7040 o equivalent.
Inclou:
- Caixa envolvent acústica de panell de chapa d'acer galvanitzat i 40mm
d'aïllament.
- Tapa de registre abatible.
- Motor EC d'ata eficiència regulable 0-10V

HOSP - ZONA CENTRAL 1 1,00

1,000 1.816,43 1.816,43

PEVC-H7JS u Termòstat bimetàl·lic ambient, p/ventilador, anal·lògic.

Termòstat bimetàl·lic d'ambient anal·lògic, per a ventil·lador, amb accesso-
ris de muntatge superficial, muntat i connectat
Inclou cablejat de línia de maniobra i connexió a equip.
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EXTRACTOR SALA TÈCNICA 1 1,00

1,000 33,69 33,69

PEJ3-JS01 u Bateria post tractament 220m³/h

Treballs pel subministrament, muntatge i connexió de bateria post tracta-
ment instal·lada en cel ras i entre conductes de la marca EVAIR sèrie
SMART o equivalent.
El subministrament inclou.
- Bateria d'aigua muntada entre conductes construïda amb xapa d'acer gal-
vanitzat i panell aïllant de 25mm per muntatge en cel ras. Incloent safata
d’acer innoxidable de recollida de condensats.
- Vàlvula 3 vies PN16 – DN15 ref. VZ308E-15 i els ràcords de connexió.
- Actuador tot/res per vàlvula 3 vies MZ140-230.
- Vàlvules de tall de bola 1/2" AISI316L per la desconnexió del circuit hi-
dràulic de connexió al equip.
- Maniguet flexible aïllat 3/4" PN10 connexió equip.
- Execució i connexió del desaigua de la safata de condensats fins al bai-
xant més pròxim amb tub de PCV de pressió DN32 incloent enllaços de
connexió a la safata, sifó i injert a la canonada de baixant.

U10,U11,U13, U15, U16, U19 6 6,00

6,000 656,94 3.941,64

PEJ3-JS02 u Bateria post tractament 300m³/h

Treballs pel subministrament, muntatge i connexió de bateria post tracta-
ment instal·lada en cel ras i entre conductes de la marca EVAIR sèrie
SMART o equivalent.
El subministrament inclou.
- Bateria d'aigua muntada entre conductes construïda amb xapa d'acer gal-
vanitzat i panell aïllant de 25mm per muntatge en cel ras. Incloent safata
d’acer innoxidable de recollida de condensats.
- Vàlvula 3 vies PN16 – DN15 ref. VZ308E-15 i els ràcords de connexió.
- Actuador tot/res per vàlvula 3 vies MZ140-230.
- Vàlvules de tall de bola 1/2" AISI316L per la desconnexió del circuit hi-
dràulic de connexió al equip.
- Maniguet flexible aïllat 3/4" PN10 connexió equip.
- Execució i connexió del desaigua de la safata de condensats fins al bai-
xant més pròxim amb tub de PCV de pressió DN32 incloent enllaços de
connexió a la safata, sifó i injert a la canonada de baixant.

U12 1 1,00

1,000 677,70 677,70
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PEJ3-JS03 u Bateria post tractament 400m³/h

Treballs pel subministrament, muntatge i connexió de bateria post tracta-
ment instal·lada en cel ras i entre conductes de la marca EVAIR sèrie
SMART o equivalent.
El subministrament inclou.
- Bateria d'aigua muntada entre conductes construïda amb xapa d'acer gal-
vanitzat i panell aïllant de 25mm per muntatge en cel ras. Incloent safata
d’acer innoxidable de recollida de condensats.
- Vàlvula 3 vies PN16 – DN15 ref. VZ308E-15 i els ràcords de connexió.
- Actuador tot/res per vàlvula 3 vies MZ140-230.
- Vàlvules de tall de bola 1/2" AISI316L per la desconnexió del circuit hi-
dràulic de connexió al equip.
- Maniguet flexible aïllat 3/4" PN10 connexió equip.
- Execució i connexió del desaigua de la safata de condensats fins al bai-
xant més pròxim amb tub de PCV de pressió DN32 incloent enllaços de
connexió a la safata, sifó i injert a la canonada de baixant.

U21 1 1,00

1,000 720,86 720,86

PEJ3-JS04 u Bateria post tractament 500m³/h

Treballs pel subministrament, muntatge i connexió de bateria post tracta-
ment instal·lada en cel ras i entre conductes de la marca EVAIR sèrie
SMART o equivalent.
El subministrament inclou.
- Bateria d'aigua muntada entre conductes construïda amb xapa d'acer gal-
vanitzat i panell aïllant de 25mm per muntatge en cel ras. Incloent safata
d’acer innoxidable de recollida de condensats.
- Vàlvula 3 vies PN16 – DN15 ref. VZ308E-15 i els ràcords de connexió.
- Actuador tot/res per vàlvula 3 vies MZ140-230.
- Vàlvules de tall de bola 1/2" AISI316L per la desconnexió del circuit hi-
dràulic de connexió al equip.
- Maniguet flexible aïllat 3/4" PN10 connexió equip.
- Execució i connexió del desaigua de la safata de condensats fins al bai-
xant més pròxim amb tub de PCV de pressió DN32 incloent enllaços de
connexió a la safata, sifó i injert a la canonada de baixant.

U7 1 1,00

1,000 736,05 736,05

PEJ3-JS05 u Bateria post tractament 600m³/h

Treballs pel subministrament, muntatge i connexió de bateria post tracta-
ment instal·lada en cel ras i entre conductes de la marca EVAIR sèrie
SMART o equivalent.
El subministrament inclou.
- Bateria d'aigua muntada entre conductes construïda amb xapa d'acer gal-
vanitzat i panell aïllant de 25mm per muntatge en cel ras. Incloent safata
d’acer innoxidable de recollida de condensats.
- Vàlvula 3 vies PN16 – DN15 ref. VZ308E-15 i els ràcords de connexió.
- Actuador tot/res per vàlvula 3 vies MZ140-230.
- Vàlvules de tall de bola 1/2" AISI316L per la desconnexió del circuit hi-
dràulic de connexió al equip.
- Maniguet flexible aïllat 3/4" PN10 connexió equip.
- Execució i connexió del desaigua de la safata de condensats fins al bai-
xant més pròxim amb tub de PCV de pressió DN32 incloent enllaços de
connexió a la safata, sifó i injert a la canonada de baixant.

U8 1 1,00
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1,000 792,92 792,92

PEJ3-JS06 u Bateria post tractament 700m³/h

Treballs pel subministrament, muntatge i connexió de bateria post tracta-
ment instal·lada en cel ras i entre conductes de la marca EVAIR sèrie
SMART o equivalent.
El subministrament inclou.
- Bateria d'aigua muntada entre conductes construïda amb xapa d'acer gal-
vanitzat i panell aïllant de 25mm per muntatge en cel ras. Incloent safata
d’acer innoxidable de recollida de condensats.
- Vàlvula 3 vies PN16 – DN15 ref. VZ308E-15 i els ràcords de connexió.
- Actuador tot/res per vàlvula 3 vies MZ140-230.
- Vàlvules de tall de bola 1/2" AISI316L per la desconnexió del circuit hi-
dràulic de connexió al equip.
- Maniguet flexible aïllat 3/4" PN10 connexió equip.
- Execució i connexió del desaigua de la safata de condensats fins al bai-
xant més pròxim amb tub de PCV de pressió DN32 incloent enllaços de
connexió a la safata, sifó i injert a la canonada de baixant.

A1 1 1,00

1,000 870,25 870,25

PEJ3-JS07 u Bateria post tractament 800m³/h

Treballs pel subministrament, muntatge i connexió de bateria post tracta-
ment instal·lada en cel ras i entre conductes de la marca EVAIR sèrie
SMART o equivalent.
El subministrament inclou.
- Bateria d'aigua muntada entre conductes construïda amb xapa d'acer gal-
vanitzat i panell aïllant de 25mm per muntatge en cel ras. Incloent safata
d’acer innoxidable de recollida de condensats.
- Vàlvula 3 vies PN16 – DN15 ref. VZ308E-15 i els ràcords de connexió.
- Actuador tot/res per vàlvula 3 vies MZ140-230.
- Vàlvules de tall de bola 1/2" AISI316L per la desconnexió del circuit hi-
dràulic de connexió al equip.
- Maniguet flexible aïllat 3/4" PN10 connexió equip.
- Execució i connexió del desaigua de la safata de condensats fins al bai-
xant més pròxim amb tub de PCV de pressió DN32 incloent enllaços de
connexió a la safata, sifó i injert a la canonada de baixant.

A3, A5, A7, U1, U2 5 5,00

5,000 825,69 4.128,45

PEJ3-JS08 u Bateria post tractament 900m³/h

Treballs pel subministrament, muntatge i connexió de bateria post tracta-
ment instal·lada en cel ras i entre conductes de la marca EVAIR sèrie
SMART o equivalent.
El subministrament inclou.
- Bateria d'aigua muntada entre conductes construïda amb xapa d'acer gal-
vanitzat i panell aïllant de 25mm per muntatge en cel ras. Incloent safata
d’acer innoxidable de recollida de condensats.
- Vàlvula 3 vies PN16 – DN15 ref. VZ308E-15 i els ràcords de connexió.
- Actuador tot/res per vàlvula 3 vies MZ140-230.
- Vàlvules de tall de bola 1/2" AISI316L per la desconnexió del circuit hi-
dràulic de connexió al equip.
- Maniguet flexible aïllat 3/4" PN10 connexió equip.
- Execució i connexió del desaigua de la safata de condensats fins al bai-
xant més pròxim amb tub de PCV de pressió DN32 incloent enllaços de
connexió a la safata, sifó i injert a la canonada de baixant.
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U4+U3, U6+U5 2 2,00

2,000 960,10 1.920,20

PEG7-5ZOE u Bomba partida sostre,4.7 a 5.2kW/5.2 a 5.7kW,A+/A++,230V,R410A,preu alt,col.

Bomba de calor partida d'expansió directa amb condensació per aire, amb
una unitat interior de sostre, potència frigorífica nominal de 4.7 a 5.2 kW,
potència calorífica nominal de 5.2 a 5.7 kW, amb uns coeficients d'eficièn-
cia energètica estacionals SEER de 5.6 a 6.1 (A+) i SCOP de 4.6 a 5.1
(A++) segons REGLAMENTO (UE) 626/2011, alimentació elèctrica mono-
fàsica de 230 V, motor tipus DC Inverter i compressor tipus hermètic rota-
tiu, gas refrigerant R410A, nivell de potència acústica segons REGLAMEN-
TO (UE) 206/2012, de preu alt, col.locada.
Incloent la suportació, silent block, línia d'alimentació i cablejat entre uni-
tats.

Sala Tècnica 1 1,00

1,000 1.223,65 1.223,65

TOTAL 01.05.05.01................................................................................. 115.903,18

 Instal·lació de conductes01.05.05.02

PE55-H9RI m Junt elàstic planxa acer+elàstic 60mm+planxa acer,col.

Junt elàstic pla antivibratori, format per planxa d'acer galvanitzat, material
elàstic de 60 mm d'amplària i planxa d'acer galvanitzat, col·locada fixada a
conducte rectangular

 UCIP 1 6,20 6,20
AI 1 5,00 5,00
UCIP EXT. 2 1,20 2,40

13,600 5,13 69,77

PE54-JS01 m2 Conducte ac.galv.,g=0,8mm,+unió marc cargolat,munt./suports.manta
MW,g=30mm,conduct.tèrm.>=0,035W/(m·K),alumini reforç.,exterior

Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de gruix
0,8 mm, amb unió marc cargolat i clips, muntat adossat amb suports. In-
corporant Aïllament tèrmic de conductes amb manta de llana mineral
(MW), segons UNE-EN 14303, de gruix 30 mm, amb una conductivitat tèr-
mica <=0,035 W/(m·K), resistència tèrmica >=0,85714 m2·K/W, amb alumi-
ni reforçat, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN
13501-1, muntat exteriorment.

UTA UCIP 429,08 429,08
UTA AI 225,4 225,40

654,480 50,01 32.730,54

PE42-48V5 m Conducte helicoïdal circ. de planxa ac.galv.,D=500mm,g=0,6mm,munt.superf.

Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 500 mm de
diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,6 mm, muntat superficialment

UTA AI 22,3 22,30
UTA AI - EXTERIOR 27,1 27,10

49,400 45,78 2.261,53

PE42-48V2 m Conducte helicoïdal circ. de planxa ac.galv.,D=400mm,g=0,6mm,munt.superf.

Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 400 mm de
diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,6 mm, muntat superficialment

EXTRACTOR BOX UCIP 18 18,00
EXTRACTOR BOX UCIP 12,17 12,17
EXTRACTOR BOX UCIP 10,95 10,95

41,120 41,93 1.724,16

PE42-48RM m Conducte helicoïdal circ. de planxa ac.galv.,D=250mm,g=0,5mm,munt.superf.

Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 250 mm de
diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment

EXTRACTOR BOX UCIP 1,39 1,39
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EXTRACTOR BOX UCIP 0,98 0,98
UTA AI 11,58 11,58
AUTA UCIP 12,68 12,68

26,630 25,26 672,67

PE42-48RI m Conducte helicoïdal circ. de planxa ac.galv.,D=200mm,g=0,5mm,munt.superf.

Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 200 mm de
diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment

UTA AI 3,49 3,49
UTA UCIP 13,23 13,23

16,720 14,07 235,25

PE42-48RF m Conducte helicoïdal circ. de planxa ac.galv.,D=160mm,g=0,5mm,munt.superf.

Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 160 mm de
diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment

EXTRACTOR BOX UCIP 2,57 2,57
EXTRACTOR BOX UCIP 2,7 2,70
UTA AI 6,74 6,74

12,010 12,76 153,25

PE42-48RD m Conducte helicoïdal circ. de planxa ac.galv.,D=150mm,g=0,5mm,munt.superf.

Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 150 mm de
diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment

EXTRACTOR UCIP 8,72 8,72
UTA UCIP 1,56 1,56
EXTRACTOR UCIP 5 5,00

15,280 12,36 188,86

PE42-48R9 m Conducte helicoïdal circ. de planxa ac.galv.,D=125mm,g=0,5mm,munt.superf.

Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 125 mm de
diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment

EXTRACCIÓ AI 29,14 29,14
EXTRACTOR UCIP 7,35 7,35
UTA UCIP
EXTRACCIÓ AI 6 6,00
EXTRACTOR UCIP

42,490 11,93 506,91

PE42-48R7 m Conducte helicoïdal circ. de planxa ac.galv.,D=100mm,g=0,5mm,munt.superf.

Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 100 mm de
diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment

EXTRACCIÓ AI 16,86 16,86
EXTRACCIÓ UCIP 5,53 5,53
EXTRACTOR SALA TÈCNICA 7,49 7,49
UTA UCIP 0,36 0,36
EXTRACCIÓ AI 3,57 3,57
EXTRACCIÓ UCIP 10,33 10,33

44,140 11,34 500,55

PE60-543Q m2 Aïllament conductes manta
MW,g=50mm,conduct.tèrm.>=0,039W/(m·K),làm.alu.perp.fibr.,exterior

Aïllament tèrmic de conductes amb manta de llana mineral (MW), segons
UNE-EN 14303, de gruix 50 mm, amb una conductivitat tèrmica <=0,039
W/(m·K), resistència tèrmica >=1,282 m2·K/W, amb làmina d'alumini en di-
recció perpendicular a les fibres, classe de reacció al foc A1 segons nor-
ma UNE-EN 13501-1, muntat exteriorment

UTA AI - EXTERIOR 41,85 41,85

41,850 24,42 1.021,98
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PE60-5422 m2 Aïllament conductes manta MW,g=30mm,conduct.tèrm.>=0,035W/(m·K),alumini
reforç.,exterior

Aïllament tèrmic de conductes amb manta de llana mineral (MW), segons
UNE-EN 14303, de gruix 30 mm, amb una conductivitat tèrmica <=0,035
W/(m·K), resistència tèrmica >=0,85714 m2·K/W, amb alumini reforçat,
classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, muntat
exteriorment

69,5 69,50

69,500 23,79 1.653,41

PE65-6YDO m2 Recobriment aïllam.a/xapa alumini,g=0,6mm,llis

Recobriment d'aïllament tèrmic de conductes amb xapa d'alumini de 0,6
mm de gruix, acabat llis

UTA AI - EXTERIOR 45 45,00

45,000 52,08 2.343,60

PE41-38X4 m Flexible,conducte circular,Al+espiral acer+PE+LV,D=254mm,col.

Tub flexible amb conducte circular d'alumini+espiral d'acer+polièster i fel-
tre de llana mineral de vidre de 254 mm de diàmetre sense gruixos defi-
nits, col·locat

UTA AI 12,67 12,67
UTA UCIP 7,55 7,55

20,220 9,45 191,08

PE41-38X1 m Flexible,conducte circular,Al+espiral acer+PE+LV,D=203mm,col.

Tub flexible amb conducte circular d'alumini+espiral d'acer+polièster i fel-
tre de llana mineral de vidre de 203 mm de diàmetre sense gruixos defi-
nits, col·locat

UTA UCIP 11,29 11,29

11,290 8,25 93,14

PE41-38Y8 m Flexible,conducte circular,Al+espiral acer+LV,D=180mm,col.

Tub flexible amb conducte circular d'alumini+espiral d'acer+fibra de vidre
amb alumini reforçat de 180 mm de diàmetre sense gruixos definits, col·lo-
cat

UTA UCIP 3,96 3,96

3,960 7,71 30,53

PE41-38WJ m Flexible,conducte circular,Al+espiral acer perf.+LV,D=160mm,col.

Tub flexible amb conducte circular d'alumini+espiral d'acer perforat+fibra
de vidre amb alumini reforçat de 160 mm de diàmetre sense gruixos defi-
nits, col·locat

UTA UCIP 5,29 5,29

5,290 7,43 39,30

PE41-38YG m Flexible,conducte circular,Al+espiral acer+PE+LV,D=152mm,col.

Tub flexible amb conducte circular d'alumini+espiral d'acer+polièster i fel-
tre de llana mineral de vidre de 152 mm de diàmetre sense gruixos defi-
nits, col·locat

UTA UCIP 2,57 2,57

2,570 7,40 19,02

PE41-38X5 m Flexible,conducte circular,Al+espiral acer+PE+LV,D=127mm,col.

Tub flexible amb conducte circular d'alumini+espiral d'acer+polièster i fel-
tre de llana mineral de vidre de 127 mm de diàmetre sense gruixos defi-
nits, col·locat

UTA UCIP 7,5 7,50

7,500 6,98 52,35
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PE56-B29X u Tapa regis.cond.rect,400x300mm,xapa acer galvanit.,col.

Tapa de registre per a conducte rectangular de dimensions 400 x 300 mm
de xapa acer galvanit. Amb sistema d'autoblocatge, col.locada

4 4,00

4,000 34,89 139,56

PE56-B2A0 u Tapa regis.cond.rect,300x200mm,xapa acer galvanit.,col.

Tapa de registre per a conducte rectangular de dimensions 300 x 200 mm
de xapa acer galvanit. Amb sistema d'autoblocatge, col.locada

4 4,00

4,000 28,23 112,92

PE56-B2A1 u Tapa regis.cond.rect,250x150mm,xapa acer galvanit.,col.

Tapa de registre per a conducte rectangular de dimensions 250 x 150 mm
de xapa acer galvanit. Amb sistema d'autoblocatge, col.locada

4 4,00

4,000 25,64 102,56

PE46-B2AN u Tapa regis.cond.circ diàm.=500mm,400x300mm,xapa acer galvanit.,col.

Tapa de registre per a conducte circular de diàmetre 500 mm de dimen-
sions 400x 300 mm de xapa acer galvanit. Amb sistema d'autoblocatge,
col.locada

4 4,00

4,000 34,47 137,88

PE46-B2AY u Tapa regis.cond.circ diàm.=400mm,250x150mm,xapa acer galvanit.,col.

Tapa de registre per a conducte circular de diàmetre 400 mm de dimen-
sions 250x 150 mm de xapa acer galvanit. Amb sistema d'autoblocatge,
col.locada

EXTRACTORS UCI 4 4,00

4,000 25,54 102,16

PE46-B2B2 u Tapa regis.cond.circ diàm.=250mm,250x150mm,xapa acer galvanit.,col.

Tapa de registre per a conducte circular de diàmetre 250 mm de dimen-
sions 250x 150 mm de xapa acer galvanit. Amb sistema d'autoblocatge,
col.locada

8 8,00

8,000 25,54 204,32

PEK6-FI1I u Comporta tallafocs,planxa ac.galv.,ampl.=400mm,h=300mm,col.entre cond.

Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de
400 mm d'amplària i 300 mm d'alçària col·locada entre els conductes

4 4,00

4,000 187,26 749,04

PEK6-FHZY u Comporta tallafocs,planxa ac.galv.,ampl.=300mm,h=200mm,col.entre cond.

Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de
300 mm d'amplària i 200 mm d'alçària col·locada entre els conductes

4 4,00

4,000 165,74 662,96

PEK6-FI4B u Comporta tallafocs,planxa ac.galv.,ampl.=1400mm,h=400mm,col.entre cond.

Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de
1400 mm d'amplària i 400 mm d'alçària col·locada entre els conductes

2 2,00

2,000 304,56 609,12
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PEK6-FI02 u Comporta tallafocs,planxa ac.galv.,ampl.=1400mm,h=400mm,col.entre cond.

Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de
500 mm d'amplària i 200 mm d'alçària col·locada entre els conductes

PASS PER SALA RACK 2 2,00

2,000 181,08 362,16

PEK4-JS01 u Regulador cabal circ.acer galv.,D=200mm,autoreg.elec.,col.

Regulador de cabal constant circular d'acer galvanitzat de 200 mm de dià-
metre, autoregulable electricament i sonda de pressió dinàmica incorpora-
da, col.locada i ajustada.
Trox TVE/XXX/Easy o equivalent

U1 1 1,00
U2 1 1,00
U4 1 1,00
U6 1 1,00
A1 1 1,00
A3 1 1,00
A5 1 1,00
A7 1 1,00

8,000 234,90 1.879,20

PEK4-JS02 u Regulador cabal circ.acer galv.,D=160mm,autoreg.elec.,col.

Regulador de cabal constant circular d'acer galvanitzat de 160 mm de dià-
metre, autoregulable electricament i sonda de pressió dinàmica incorpora-
da, col.locada i ajustada.
Trox TVE/XXX/Easy o equivalent

U7 1 1,00
U8 1 1,00
U21 1 1,00
U24 1 1,00

4,000 233,02 932,08

PEK4-JS03 u Regulador cabal circ.acer galv.,D=125mm,autoreg.elec.,col.

Regulador de cabal constant circular d'acer galvanitzat de 125 mm de dià-
metre, autoregulable electricament i sonda de pressió dinàmica incorpora-
da, col.locada i ajustada.
Trox TVE/XXX/Easy o equivalent

U9 1 1,00
U10 1 1,00
U11 1 1,00
U12 1 1,00
U15 1 1,00
U16 1 1,00
U19 1 1,00
U22 1 1,00

8,000 226,38 1.811,04

PEK4-AET6 u Regulador cabal circ.acer galv.,D=100mm,autoreg.mec.,col.

Regulador de cabal constant circular d'acer galvanitzat de 100 mm de dià-
metre, autoregulable electricament i sonda de pressió dinàmica incorpora-
da, col.locada i ajustada.
Trox TVE/XXX/Easy o equivalent

U3 1 1,00
U5 1 1,00
U13 1 1,00

3,000 223,25 669,75
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PEK4-JS04 u Comp.reg. circ.acer galv.,D=200mm,reg.elec.,col. amb actuador

Comporta de regulació circular amb actuador, d'acer galvanitzat de 200
mm de diàmetre, controlada electricament, col.locada i ajustada.
Trox TVR/XXX/BUSS o equivalent

U1 1 1,00
U2 1 1,00
U4 1 1,00
U6 1 1,00
A1 1 1,00
A3 1 1,00
A5 1 1,00
A7 1 1,00

8,000 542,71 4.341,68

PEK4-JS05 u Comp.reg. circ.acer galv.,D=160mm,reg.elec.,col. amb actuador

Comporta de regulació circular amb actuador, d'acer galvanitzat de 160
mm de diàmetre, controlada electricament, col.locada i ajustada.
Trox TVR/XXX/BUSS o equivalent

U7 1 1,00
U8 1 1,00
U12 1 1,00
U21 1 1,00

4,000 540,78 2.163,12

PEK4-JS06 u Comp.reg. circ.acer galv.,D=125mm,reg.elec.,col. amb actuador

Comporta de regulació circular amb actuador, d'acer galvanitzat de 125
mm de diàmetre, controlada electricament, col.locada i ajustada.
Trox TVR/XXX/BUSS o equivalent

U11 1 1,00
U15 1 1,00
U16 1 1,00

3,000 535,10 1.605,30

PEK4-JS07 u Comp.reg. circ.acer galv.,D=100mm,reg.elec.,col. amb actuador

Comporta de regulació circular amb actuador, d'acer galvanitzat de 100
mm de diàmetre, controlada electricament, col.locada i ajustada.
Trox TVR/XXX/BUSS o equivalent

U11 1 1,00
U15 1 1,00
U16 1 1,00

3,000 531,54 1.594,62

PEKB-JS01 u Conjunt unitat terminal plènum, filtre absolut H14, dif. rot. turbulent,
s/comp.regul.,munt. - TIPUS 1

Subministrament i instal·lació d'unitat terminal amb filtre absolut marca Ko-
olair o equivalent model KPA-PDL-H14-457x457x68-DFRO-20 incloent:
- Replanteig, marcatge i tall de cel ras.
- Caixa de plènum portafiltres amb entrada lateral circular i comporta ma-
nual.
- Caixa plènum d'caer galvanitzat pintada per l'interior i l'exterior amb RAL
a definir per DO.
- Presa de pressió per mesurar la colmatació del filtre.
- Filtre terminal d'alta eficiència H14 segons mida del difussor.
- Difussor rotacional.
- Segellat d'estanqueítat dels components fixes respecte la sala.
- Marcatge i identificació del conjunt.
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UCIP 8 8,00
AI 8 8,00

16,000 641,77 10.268,32

PEKB-JS02 u Conjunt unitat terminal plènum, filtre absolut H14, dif. rot. turbulent,
s/comp.regul.,munt. - TIPUS 2

Subministrament i instal·lació d'unitat terminal amb filtre absolut marca Ko-
olair o equivalent model KPA-PDL-H14-545x545x68-DFRO-24 incloent:
- Replanteig, marcatge i tall de cel ras.
- Caixa de plènum portafiltres amb entrada lateral circular i comporta ma-
nual.
- Caixa plènum d'caer galvanitzat pintada per l'interior i l'exterior amb RAL
a definir per DO.
- Presa de pressió per mesurar la colmatació del filtre.
- Filtre terminal d'alta eficiència H14 segons mida del difussor.
- Difussor rotacional.
- Segellat d'estanqueítat dels components fixes respecte la sala.
- Marcatge i identificació del conjunt.

UCIP 2 2,00

2,000 729,02 1.458,04

PEKB-JS03 u Conjunt unitat terminal plènum, filtre absolut H14, dif. rot. turbulent,
s/comp.regul.,munt. - TIPUS 3

Subministrament i instal·lació d'unitat terminal amb filtre absolut marca Ko-
olair o equivalent model KPA-PDL-H14-545x545x68-DFRO-12 incloent:
- Replanteig, marcatge i tall de cel ras.
- Caixa de plènum portafiltres amb entrada lateral circular i comporta ma-
nual.
- Caixa plènum d'caer galvanitzat pintada per l'interior i l'exterior amb RAL
a definir per DO.
- Presa de pressió per mesurar la colmatació del filtre.
- Filtre terminal d'alta eficiència H14 segons mida del difussor.
- Difussor rotacional.
- Segellat d'estanqueítat dels components fixes respecte la sala.
- Marcatge i identificació del conjunt.

UCIP 10 10,00

10,000 505,56 5.055,60

PEKB-JS04 u Conjunt unitat terminal plènum, filtre absolut H14, dif. rot. turbulent,
s/comp.regul.,munt. - TIPUS 4

Subministrament i instal·lació d'unitat terminal amb filtre absolut marca Ko-
olair o equivalent model KPA-PDL-H14-545x545x68-DFRO-16 incloent:
- Replanteig, marcatge i tall de cel ras.
- Caixa de plènum portafiltres amb entrada lateral circular i comporta ma-
nual.
- Caixa plènum d'caer galvanitzat pintada per l'interior i l'exterior amb RAL
a definir per DO.
- Presa de pressió per mesurar la colmatació del filtre.
- Filtre terminal d'alta eficiència H14 segons mida del difussor.
- Difussor rotacional.
- Segellat d'estanqueítat dels components fixes respecte la sala.
- Marcatge i identificació del conjunt.

UCIP 4 4,00

4,000 718,61 2.874,44
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PEKB-JS05 u Conjunt unitat terminal plènum, filtre absolut H14, dif. rot. turbulent,
s/comp.regul.,munt. - TIPUS 5

Subministrament i instal·lació d'unitat terminal amb filtre absolut marca Ko-
olair o equivalent model KPA-PDL-H14-1130x230-OV-12 incloent:
- Replanteig, marcatge i tall de cel ras.
- Caixa de plènum portafiltres amb entrada lateral circular i comporta ma-
nual.
- Caixa plènum d'caer galvanitzat pintada per l'interior i l'exterior amb RAL
a definir per DO.
- Presa de pressió per mesurar la colmatació del filtre.
- Filtre terminal d'alta eficiència H14 segons mida del difussor.
- Difussor rotacional.
- Segellat d'estanqueítat dels components fixes respecte la sala.
- Marcatge i identificació del conjunt.

UCIP 6 6,00
AI 4 4,00

10,000 989,99 9.899,90

PEKJ-JS01 u Reixeta impuls/retorn,una fixes horitzs.,alum.lacat blanc,500x400mm,
20mm,corba45°,mateix sentit,fixada bastiment, plènum - RR1

Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini
lacat blanc, de 500x400 mm, d'aletes separades 20 mm, de secció corba
45 °, totes en el mateix sentit i fixada al bastiment, amb plènum de conne-
xió.
Marca Koolair model 20-45-H-500x400-PE21-A o equivalent.
Inclou:
- Replanteig, marcatge i tall de cel ras.
- Segellat d'estanqueítat dels components fixes respecte la sala.
- Marcatge i identificació del conjunt.

UCIP 6 6,00
AI 4 4,00

10,000 144,90 1.449,00

PEKJ-JS02 u Reixeta impuls/retorn,una fixes horitzs.,alum.lacat blanc,400x100mm,
20mm,corba45°,mateix sentit,fixada bastiment, plènum - RR2

Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini
lacat blanc, de 400x100 mm, d'aletes separades 20 mm, de secció corba
45 °, totes en el mateix sentit i fixada al bastiment, amb plènum de conne-
xió.
Marca Koolair model 20-45-H-400x100-PE21-A o equivalent.
Inclou:
- Replanteig, marcatge i tall de cel ras.
- Segellat d'estanqueítat dels components fixes respecte la sala.
- Marcatge i identificació del conjunt.

UCIP 2 2,00

2,000 98,06 196,12
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PEKJ-JS03 u Reixeta impuls/retorn,una fixes horitzs.,alum.lacat blanc,300x200mm,
20mm,corba45°,mateix sentit,fixada bastiment, plènum - RR3

Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini
lacat blanc, de 300x200 mm, d'aletes separades 20 mm, de secció corba
45 °, totes en el mateix sentit i fixada al bastiment, amb plènum de conne-
xió.
Marca Koolair model 20-45-H-300x200-PE21-A o equivalent.
Inclou:
- Replanteig, marcatge i tall de cel ras.
- Segellat d'estanqueítat dels components fixes respecte la sala.
- Marcatge i identificació del conjunt.

UCIP 6 6,00

6,000 144,38 866,28

PEKJ-JS04 u Reixeta impuls/retorn,una fixes horitzs.,alum.lacat blanc,300x100mm,
20mm,corba45°,mateix sentit,fixada bastiment, plènum - RR4

Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini
lacat blanc, de 300x100 mm, d'aletes separades 20 mm, de secció corba
45 °, totes en el mateix sentit i fixada al bastiment, amb plènum de conne-
xió.
Marca Koolair model 20-45-H-300x100-PE21-A o equivalent.
Inclou:
- Replanteig, marcatge i tall de cel ras.
- Segellat d'estanqueítat dels components fixes respecte la sala.
- Marcatge i identificació del conjunt.

UCIP 2 2,00

2,000 64,41 128,82

PEKJ-JS05 u Reixeta impuls/retorn,una fixes horitzs.,alum.lacat blanc,200x200mm,
20mm,corba45°,mateix sentit,fixada bastiment, plènum - RR5

Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini
lacat blanc, de 200x200 mm, d'aletes separades 20 mm, de secció corba
45 °, totes en el mateix sentit i fixada al bastiment, amb plènum de conne-
xió.
Marca Koolair model 20-45-H-200x200-PE21-A o equivalent.
Inclou:
- Replanteig, marcatge i tall de cel ras.
- Segellat d'estanqueítat dels components fixes respecte la sala.
- Marcatge i identificació del conjunt.

UCIP 6 6,00
AI 4 4,00

10,000 71,33 713,30

PEKJ-JS06 u Reixeta impuls/retorn,una fixes horitzs.,alum.lacat blanc,300x300mm,
20mm,corba45°,mateix sentit,fixada bastiment, plènum - RR6

Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini
lacat blanc, de 200x200 mm, d'aletes separades 20 mm, de secció corba
45 °, totes en el mateix sentit i fixada al bastiment, amb plènum de conne-
xió.
Marca Koolair model 20-45-H-300x300-PE21-A o equivalent.
Inclou:
- Replanteig, marcatge i tall de cel ras.
- Segellat d'estanqueítat dels components fixes respecte la sala.
- Marcatge i identificació del conjunt.

UCIP 1 1,00
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1,000 91,23 91,23

PE53-4UFB m2 Formació conducte rect.MW,R>=0,75758m2·K/W,kraft Al refor. p/ext.+kraft Al refor.
p/int.,encast.cel ras

Formació de conducte rectangular de llana mineral de vidre (MW), segons
UNE-EN 14303, de gruix 25 mm, resistència tèrmica >= 0,75758 m2·K/W,
amb recobriment exterior de paper kraft alumini reforçat i recobriment inte-
rior de paper kraft alumini reforçat, muntat encastat en el cel ras

Conneixons a fan coil i embocadures de reixes 163,49 163,49

163,490 22,22 3.632,75

PEKI-JS01 u Reixeta intempèrie alum.anod.plat.+malla,1000x1000mm,aletes Z,fix.bast.

Reixa d'intempèrie d'aletes horitzontals d'alumini anoditzat platejat i reixe-
ta de malla metàl·lica, de 1000x1000 mm, aletes en Z i fixada al bastiment
i pintada segons RAL indicat per DO

UTA UCIP 2 2,00

2,000 246,23 492,46

PEKI-JS02 u Reixeta intempèrie alum.anod.plat.+malla,800x600mm,aletes Z,fix.bast.

Reixa d'intempèrie d'aletes horitzontals d'alumini anoditzat platejat i reixe-
ta de malla metàl·lica, de 800x600 mm, aletes en Z i fixada al bastiment i
pintada segons RAL indicat per DO

UTA AI 2 2,00

2,000 125,57 251,14

PEKI-JS03 u Reixeta intempèrie circularalum.anod.plat.+malla, amb visera ,Ø200mm,fix.bast.

Reixa d'intempèrie circular d'alumini anoditzat platejat i reixeta de malla
metàl·lica, de Ø200 mm, amb visera i reixa i fixada al bastiment i pintada
segons RAL indicat per DO

EXTRACTOR SALA TÈCNICA 1 1,00

1,000 59,22 59,22

PEKB-JS06 u Difusor rotacional,alet.deflec.sector.ABS,rodona,lacat blanc,plènum
aïllat,comp.regul.,munt. - RI1

Difusor rotacional helicoidal Marca Koolair model DFRA-E-3262 o equiva-
lent. per a impulsió d'aire, d'aletes deflectores sectoritzades d'ABS, amb
placa frontal rodona de planxa d'acer per mutatge en cel ras o en sostre
modular registrable, acabat lacat blanc, amb plènum de connexió d'acer
galvanitzat aïllant internament i boca de connexió circular de 249 mm de
diàmetre, vertical u horitzontal, amb comporta de regulació, muntat suspès
al sostre.
S'inclou.
- Replanteig, marcatge i tall de cel ras.
- Marcatge i identificació del difussor

H26 - SALA RENTATS 1 1,00
H28 - PREPARACIO MEDICACIO 1 1,00
H30 - SALA DE CURES 1 1,00
H25 - BIBERONERIA 1 1,00

4,000 219,29 877,16
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PEKB-JS07 u Difusor rotacional,alet.deflec.sector.ABS,rodona,lacat blanc,plènum
aïllat,comp.regul.,munt. - RI2

Difusor rotacional helicoidal Marca Koolair model DFRA-3260 o equiva-
lent. per a impulsió d'aire, d'aletes deflectores sectoritzades d'ABS, amb
placa frontal rodona de planxa d'acer per mutatge en cel ras o en sostre
modular registrable, acabat lacat blanc, amb plènum de connexió d'acer
galvanitzat aïllant internament i boca de connexió circular  de 249 mm de
diàmetre, vertical u horitzontal, amb comporta de regulació, muntat suspès
al sostre.
S'inclou.
- Replanteig, marcatge i tall de cel ras.
- Marcatge i identificació del difussor

H35 - DESPATX CAP DE SERVEI 1 1,00
H32 - SALA ESPECIALISTES 1 1,00

2,000 214,25 428,50

PEKB-JS08 u Difusor rotacional,alet.deflec.sector.ABS,rodona,lacat blanc,plènum
aïllat,comp.regul.,munt. - RI3

Difusor rotacional helicoidal Marca Koolair model DFRA-2460 o equiva-
lent. per a impulsió d'aire, d'aletes deflectores sectoritzades d'ABS, amb
placa frontal rodona de planxa d'acer per mutatge en cel ras o en sostre
modular registrable, acabat lacat blanc, amb plènum de connexió d'acer
galvanitzat aïllant internament i boca de connexió circular  de 249 mm de
diàmetre, vertical u horitzontal, amb comporta de regulació, muntat suspès
al sostre.
S'inclou.
- Replanteig, marcatge i tall de cel ras.
- Marcatge i identificació del difussor

H29 - SALA DE TREBALL INFERMERIA 2 2,00
H31 - SALA METGES PEDIATRIA PLANTA 3 3,00
H33 - SALA DE SESIONS 4 4,00

9,000 200,67 1.806,03

PEKB-JS10 u Difusor rotacional,alet.deflec.sector.ABS,rodona,lacat blanc,plènum
aïllat,comp.regul.,munt. - RI5

Difusor rotacional helicoidal Marca Koolair model DFRA-2460 o equiva-
lent. per a impulsió d'aire, d'aletes deflectores sectoritzades d'ABS, amb
placa frontal rodona de planxa d'acer per mutatge en cel ras o en sostre
modular registrable, acabat lacat blanc, amb plènum de connexió d'acer
galvanitzat aïllant internament i boca de connexió circular de 249 mm de
diàmetre, vertical u horitzontal, amb comporta de regulació, muntat suspès
al sostre.
S'inclou.
- Replanteig, marcatge i tall de cel ras.
- Marcatge i identificació del difussor

H27 - SALA D'ESTAR-OFFICE 2 2,00

2,000 201,80 403,60

PEKM-JS01 u Reixeta retorn ales fixes 500x400mm,amb plènum , comporta, ,fixada bastiment - RR7

Reixeta de retorn d'aletes horitzontals pintada blanca RAL-9010 amb plè-
num de connexió lateral i comporta de regulacó incorporada fixada a basti-
mens sobre cel ras. 
Marca Koolair 2045H o equivalent

H26 - SALA RENTATS 1 1,00
H28 - PREPARACIO MEDICACIO 1 1,00
H35 - DESPATX CAP DE SERVEI 1 1,00
H30 - SALA DE CURES 1 1,00
H32 - SALA ESPECIALISTES 1 1,00
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H25 - BIBERONERIA 1 1,00
H29 - SALA DE TREBALL INFERMERIA 1 1,00

7,000 103,17 722,19

PEKM-JS02 u Reixeta retorn ales fixes 600x400mm,amb plènum , comporta, ,fixada bastiment - RR8

Reixeta de retorn d'aletes horitzontals pintada blanca RAL-9010 amb plè-
num de connexió lateral i comporta de regulacó incorporada fixada a basti-
mens sobre cel ras. 
Marca Koolair 2045H o equivalent

H27 - SALA D'ESTAR-OFFICE 1 1,00
H31 - SALA METGES PEDIATRIA PLANTA 1 1,00
H33 - SALA DE SESIONS 2 2,00

4,000 122,18 488,72

PEKL-JS01 u Reixeta d'impulsió o retorn lineal de lames fixes a 45º, blanc, marc muntatge, comp,
reg, munt. - RA1

Reixeta d'impulsió o retorn llineal de lames fixes a 45º pintada en blanc de
300x100 mm, incloent marc de muntatge i comporta de regulació de cabal.
Marca Koolair 31-45-300x100-MM-O o equivalent
S'inclou.
- Replanteig, marcatge i tall de cel ras.
- Marcatge i identificació del difussor

H25 1 1,00
H28 1 1,00
H30 1 1,00
H32 1 1,00
H35 1 1,00
H41 1 1,00

6,000 46,13 276,78

PEKL-JS02 u Reixeta d'impulsió o retorn lineal de lames fixes a 45º, blanc, marc muntatge, comp,
reg, munt. - RA2

Reixeta d'impulsió o retorn lineal de lames fixes a 45º pintada en blanc de
400x100 mm, incloent marc de muntatge i comporta de regulació de cabal.
Marca Koolair 31-45-400x100-MM-O o equivalent
S'inclou.
- Replanteig, marcatge i tall de cel ras.
- Marcatge i identificació del difussor

H27 1 1,00
H29 1 1,00
H31 2 2,00
H33 3 3,00

7,000 69,34 485,38

PEKL-JS03 u Reixeta d'impulsió o retorn lineal de lames fixes a 45º, blanc, marc muntatge, comp,
reg, munt. - RA3

Reixeta d'impulsió o retorn lineal de lames fixes a 45º pintada en blanc de
200x100 mm, incloent marc de muntatge i comporta de regulació de cabal.
Marca Koolair 31-45-200x100-MM-O o equivalent
S'inclou.
- Replanteig, marcatge i tall de cel ras.
- Marcatge i identificació del difussor

H26 1 1,00
H34 1 1,00

2,000 40,94 81,88
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PEKB-JS12 u Difusor rotacional,alet.deflec.sector.ABS,rodona,lacat blanc,plènum
aïllat,comp.regul.,munt. - RA5

Difusor rotacional helicoidal Marca Koolair model DFRA-OV-12-PFL-A-E o
equivalent. per a impulsió d'aire, d'aletes deflectores sectoritzades d'ABS,
amb placa frontal rodona de planxa d'acer per mutatge en cel ras o en sos-
tre modular registrable, acabat lacat blanc, amb plènum de connexió
d'acer galvanitzat aïllant internament i boca de connexió circular de 200
mm de diàmetre, vertical u horitzontal, amb comporta de regulació, muntat
suspès al sostre.
S'inclou.
- Replanteig, marcatge i tall de cel ras.
- Marcatge i identificació del difussor

H36 9 9,00
H37 2 2,00
H38 2 2,00

13,000 173,96 2.261,48

PEKL-JS06 u Reixeta retorn lineal de lames fixes a 45º, blanc, marc muntatge, comp, reg, munt. -
RE3

Reixeta de retorn lineal de lames fixes a 45º pintada en blanc de 200x200
mm, incloent marc de muntatge i comporta de regulació de cabal.
Marca Koolair 20-45-200x200-MM-O o equivalent
S'inclou.
- Replanteig, marcatge i tall de cel ras.
- Marcatge i identificació del difussor

H36 6 6,00
H37 2 2,00
H38 2 2,00

10,000 37,58 375,80

PEKL-JS07 u Reixeta retorn lineal de lames fixes a 45º, blanc, marc muntatge, comp, reg, munt. -
RE4

Reixeta de retorn lineal de lames fixes a 45º pintada en blanc de 300x100
mm, incloent marc de muntatge i comporta de regulació de cabal.
Marca Koolair 20-45-300x100-MM-O o equivalent
S'inclou.
- Replanteig, marcatge i tall de cel ras.
- Marcatge i identificació del difussor

H25 1 1,00
H26 1 1,00
H42 1 1,00
H30 1 1,00
H32 1 1,00
H41 1 1,00

6,000 36,28 217,68

PEKL-JS08 u Reixeta retorn lineal de lames fixes a 45º, blanc, marc muntatge, comp, reg, munt. -
RE5

Reixeta de retorn lineal de lames fixes a 45º pintada en blanc de 300x200
mm, incloent marc de muntatge i comporta de regulació de cabal.
Marca Koolair 20-45-300x200-MM-O o equivalent
S'inclou.
- Replanteig, marcatge i tall de cel ras.
- Marcatge i identificació del difussor
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H24 1 1,00
H27 1 1,00
H28 1 1,00
H29 1 1,00
H31 2 2,00
H43 1 1,00
H35 1 1,00

8,000 42,76 342,08

PEKL-JS10 u Reixeta retorn lineal de lames fixes a 45º, blanc, marc muntatge, comp, reg, munt. -
RE7

Reixeta de retorn lineal de lames fixes a 45º pintada en blanc de 500x400
mm, incloent marc de muntatge i comporta de regulació de cabal.
Marca Koolair 20-45-500x400-MM-O o equivalent
S'inclou.
- Replanteig, marcatge i tall de cel ras.
- Marcatge i identificació del difussor

H33 1 1,00

1,000 64,95 64,95

PEP6-8FV3 u Boca extracció D.connex.=100mm,D.ext.=140mm,acer
galv.pintat,fix.cargols+ajust.cabal sortida

Boca d'extracció de 100 mm de diàmetre de connexió i 140 mm de diàme-
tre exterior, d'acer galvanitzat amb acabat pintat, fixada amb cargols a pa-
ret o sostre i ajustada a cabals de sortida

BANYS HABITACIONS AI 4 4,00
U14 1 1,00
U17 1 1,00
U18 1 1,00

7,000 23,01 161,07

PEP6-8FV1 u Boca extracció D.connex.=160mm,D.ext.=200mm,acer
galv.pintat,fix.cargols+ajust.cabal sortida

Boca d'extracció de 160 mm de diàmetre de connexió i 200 mm de diàme-
tre exterior, d'acer galvanitzat amb acabat pintat, fixada amb cargols a pa-
ret o sostre i ajustada a cabals de sortida

SALA RESIDUS 1 1,00
SALA NETEJA 1 1,00

2,000 30,89 61,78

PEK3-BY49 u Comp.reg.cabal rect. Alumini,manual,600x300mm,fix.mec.

Comporta de regulació de cabal per a conductes rectangulars, bastiment
d'alumini i lamel·les d'alumini de perfil aerodinàmic, accionament manual,
de 600 mm de llargària, 300 mm d'alçària i 120 mm de fondària, fixada me-
cànicament
Marca TROX sèrie EN o equivalent

UTA ZONA CENTRAL PASSADÍS - IMPULSIÓ 2 2,00
UTA ZONA CENTRAL PASSADÍS - RETORN ZONA A 1 1,00
UTA ZONA CENTRAL PASSADÍS - RETORN ZONA B 1 1,00
UTA ZONA CENTRAL PASSADÍS - AIRE EXTERIOR 1 1,00

5,000 417,69 2.088,45

PEN1-9G6G u Caixa filt.aïllada p.sandvitx Al,425x730x850mm,p/munt.entre conduc./extrems,p/1
filt.595x287 mm,accessibilitat lat.,col.

Caixa portafiltres aïllada de panell sandvitx d'alumini, de 425x730x850
mm, per a muntar entre conductes o als extrems del circuit, amb capacitat
per a 1 filtre de 595x287 mm i de 292 mm de gruix com a màxim, amb ac-
cessibilitat lateral, col.locada

UTA ZONA CENTRAL PASSADÍS - AIRE EXTERIOR 1 1,00

1,000 224,91 224,91

TOTAL 01.05.05.02................................................................................. 111.472,43
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 Instal·lació hidràulica exterior aigua de climatització01.05.05.03

PF1A-DURE m Tub acer negre s/sold.(S),2"1/2,sèrie M s/UNE-EN 10255,soldat,dific.mitjà,col.superf.

Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 2"1/2 de
mida de rosca (diàmetre exterior especificat=76,1 mm i DN=65 mm), sèrie
M segons UNE-EN 10255, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat su-
perficialment. Pintat amb  capa d'imprimació antioxidant. 
S'inclou part proporcional d'accessoris, elements de muntatge i elements
de suportació de la canonada.

UTA UCIP FRED 4 32,00 128,00

128,000 47,72 6.108,16

PF1A-DURD m Tub acer negre s/sold.(S),2",sèrie M s/UNE-EN 10255,soldat,dific.mitjà,col.superf.

Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 2" de mi-
da de rosca (diàmetre exterior especificat=60,3 mm i DN=50 mm), sèrie M
segons UNE-EN 10255, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat su-
perficialment.Pintat amb  capa d'imprimació antioxidant. 
S'inclou part proporcional d'accessoris, elements de muntatge i elements
de suportació de la canonada.

UTA AI FRED 4 32,00 128,00

128,000 36,87 4.719,36

PF1A-DURB m Tub acer negre s/sold.(S),1"1/4,sèrie M s/UNE-EN 10255,soldat,dific.mitjà,col.superf.

Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, d'1"1/4 de
mida de rosca (diàmetre exterior especificat=42,4 mm i DN=32 mm), sèrie
M segons UNE-EN 10255, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat su-
perficialment.Pintat amb  capa d'imprimació antioxidant. 
S'inclou part proporcional d'accessoris, elements de muntatge i elements
de suportació de la canonada.

UTA UCIP CALOR 2 32,00 64,00

64,000 22,38 1.432,32

PF1A-DURA m Tub acer negre s/sold.(S),1",sèrie M s/UNE-EN 10255,soldat,dific.mitjà,col.superf.

Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, d'1" de mida
de rosca (diàmetre exterior especificat=33,7 mm i DN=25 mm), sèrie M se-
gons UNE-EN 10255, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superfi-
cialment.Pintat amb  capa d'imprimació antioxidant. 
S'inclou part proporcional d'accessoris, elements de muntatge i elements
de suportació de la canonada.

UTA AI CALOR 2 32,00 64,00

64,000 16,63 1.064,32

PFQ0-3KXD m Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=76mm,g=50mm,factor
dif.vapor>= 7000superf.mitjà

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten
fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 76
mm, de 50 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma
UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'ai-
gua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

UTA UCIP FRED - EXT. 4 20,00 80,00

80,000 20,53 1.642,40
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PFQ0-3KWT m Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=76mm,g=32mm,factor
dif.vapor>= 5000superf.mitjà

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten
fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 76
mm, de 32 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma
UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'ai-
gua >= 5000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

UTA UCIP FRED - INT. 4 12,00 48,00

48,000 11,05 530,40

PFQ0-3KXC m Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=64mm,g=50mm,factor
dif.vapor>= 7000superf.mitjà

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten
fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 64
mm, de 50 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma
UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'ai-
gua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

UTA AI FRED - EXT. 4 20,00 80,00

80,000 19,38 1.550,40

PFQ0-3KWR m Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=64mm,g=32mm,factor
dif.vapor>= 7000superf.mitjà

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten
fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 64
mm, de 32 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma
UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'ai-
gua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

UTA AI FRED - INT. 4 12,00 48,00

48,000 10,90 523,20

PFQ0-3KX1 m Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=42mm,g=40mm,factor
dif.vapor>= 7000superf.mitjà

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten
fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 42
mm, de 40 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma
UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'ai-
gua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

UTA UCIP CALOR EXT. 2 20,00 40,00

40,000 11,23 449,20

PFQ0-3KWL m Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=42mm,g=32mm,factor
dif.vapor>= 5000superf.mitjà

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten
fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 42
mm, de 32 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma
UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'ai-
gua >= 5000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

UTA UCIP CALOR INT 2 12,00 24,00

24,000 8,18 196,32

PFQ0-3KTH m Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=35mm,g=40mm,factor
dif.vapor>= 7000superf.mitjà

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten
fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 35
mm, de 40 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma
UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'ai-
gua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

UTA AI CALOR - EXT. + INT. 2 32,00 64,00

64,000 10,81 691,84
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PFR0-3NHQ m Recob.tèrm.canonades alum.,D=70mm,g=0,6mm,dific.mitjà,superf.

Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de 70 mm de
diàmetre, de 0,6 mm de gruix, amb grau de dificultat mitjà i col·locat super-
ficialment

UTA UCIP FRED - EXT. 4 20,00 80,00
UTA AI FRED - EXT. 4 20,00 80,00
UTA AI CALOR - EXT. + INT. 2 32,00 64,00

224,000 15,89 3.559,36

PN44-FANR u Vàlvula
papll.concènt.,manual,2xbrida,DN=65mm,PN=16bar,EN-GJS-400-15/inox.1.4401,reductor
manual,superf.

Vàlvula de papallona concèntrica, segons norma UNE-EN 593, manual, de
doble brida, de 65 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal,
cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de resina
epoxi (150 micres), disc d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), anell d'etilè
propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament
per reductor manual, muntada superficialment

UCIP 4 4,00
AI 2 2,00

6,000 105,64 633,84

PN44-FAO0 u Vàlvula
papll.concènt.,manual,2xbrida,DN=50mm,PN=16bar,EN-GJS-400-15/inox.1.4401,reductor
manual,superf.

Vàlvula de papallona concèntrica, segons norma UNE-EN 593, manual, de
doble brida, de 50 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal,
cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de resina
epoxi (150 micres), disc d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), anell d'etilè
propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament
per reductor manual, muntada superficialment

UCIP 2 2,00
AI 2 2,00

4,000 88,86 355,44

PNC2-H3Q7 u Vàlvula equilibrat estàtic+brides,llautó,DN= 65 mm,col.

Vàlvula d'equilibrat estàtic amb brides de llautó i 65 mm de diàmetre nomi-
nal, col·locada

UCIP 3 3,00
AI 2 2,00

5,000 335,95 1.679,75

PNE1-7647 u Filtre colador en "Y",+brides,DN=65mm,PN=16bar,EN-GJL-250,pas
malla=1,5mm,muntat superf.

Filtre colador en forma de Y amb brides, 65 mm de diàmetre nominal, 16
bar de pressió nominal, fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), malla d'acer inoxi-
dable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions d'1,5 mm de diàmetre, muntat
superficialment

UCIP 2 2,00
AI 2 2,00

4,000 90,43 361,72

PNE1-764A u Filtre colador en "Y",+brides,DN=40mm,PN=16bar,EN-GJL-250,pas
malla=1,5mm,muntat superf.

Filtre colador en forma de Y amb brides, 40 mm de diàmetre nominal, 16
bar de pressió nominal, fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), malla d'acer inoxi-
dable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions d'1,5 mm de diàmetre, muntat
superficialment

UCIP 1 1,00
AI 1 1,00

2,000 64,02 128,04
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PFM3-8G60 u Manig.EPDM+brides,DN=65mm,cos cautx.EPDM+niló,brides acer
galv.,Pmàx.=10bar,Tmàx=105°C,embridat

Maniguet antivibratori d'EPDM amb brides, de diàmetre nomimal 65 mm,
cos de cautxú EPDM reforçat amb niló, brides d'acer galvanitzat, pressió
màxima 10 bar, temperatura màxima 105 °C, embridat

UCIP 4 4,00
AI 4 4,00

8,000 49,91 399,28

PFM3-8G62 u Manig.EPDM+brides,DN=32mm,cos cautx.EPDM+niló,brides acer
galv.,Pmàx.=10bar,Tmàx=105°C,embridat

Maniguet antivibratori d'EPDM amb brides, de diàmetre nomimal 32 mm,
cos de cautxú EPDM reforçat amb niló, brides d'acer galvanitzat, pressió
màxima 10 bar, temperatura màxima 105 °C, embridat

UCIP 2 2,00
AI 2 2,00

4,000 28,24 112,96

PN38-EBYK u Vàlvula bola manual rosca,2peces,pas tot.,bronze,DN=1,PN=10bar,superf.

Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bron-
ze, de diàmetre nominal 1, de 10 bar de PN i preu alt, muntada superficial-
ment

UCIP 9 9,00
AI 9 9,00

18,000 29,43 529,74

PEUC-51AT u Purgador automàt.aire,llautó,vert.+vàlvula obt.,D=3/8"

Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició vertical i vàlvu-
la d'obturació incorporada, amb rosca de 3/8" de diàmetre, roscat

UCIP 4 4,00
AI 4 4,00

8,000 14,75 118,00

PEUE-6YPS u Termòmetre bimetàl·lic,beina D=1/2",esfera 100mm,<= 120°C,col.roscat

Termòmetre bimetàl·lic, amb beina de 1/2" de diàmetre, d'esfera de 100
mm, de <= 120°C, col·locat roscat

UCIP 4 4,00
AI 4 4,00

8,000 21,46 171,68

PEU9-10QL8 u Manòmetre de 0 a 10bar,esfera 100mm,connex.1/2"G,inst.

Manòmetre per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 100 mm i rosca
de connexió de 1/2" G, instal·lat

UCIP 4 4,00
AI 4 4,00

8,000 22,82 182,56

TOTAL 01.05.05.03................................................................................. 27.140,29

 Instal.lació hidràulica interior aigua de climatització01.05.05.04

PF42-65H8 m Tub acer inox.1.4404 (AISI 316L),18x0.7,sèrie 1 s/UNE-EN 10312,unió
pressió,dific.mitjà,col.superf.

Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de
18 mm de diàmetre exterior i 0,7 mm de gruix de paret, sèrie 1 segons
UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col·locat su-
perficialment

UCIP - FREDA 60,60 60,60
AI - FREDA 18,40 18,40
ALTRES ZONES UCIP - FREDA 51,20 51,20

130,200 7,52 979,10
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PF42-65H9 m Tub acer inox.1.4404 (AISI 316L),22x0.7,sèrie 1 s/UNE-EN 10312,unió
pressió,dific.mitjà,col.superf.

Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de
22 mm de diàmetre exterior i 0,7 mm de gruix de paret, sèrie 1 segons
UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col·locat su-
perficialment

HOSP - FREDA 65,40 32,70 0.5
UCIP - FREDA 15,20 15,20
AI - FREDA 31,40 31,40
ALTRES ZONES UCIP - FREDA 63,00 63,00
HOSP - CALENTA 52,40 26,20 0.5
AI - CALENTA 2 4,20 8,40
ALTRES ZONES UCIP - CALENTA 6,60 6,60

183,500 8,23 1.510,21

PF42-65HA m Tub acer inox.1.4404 (AISI 316L),28x0.8,sèrie 1 s/UNE-EN 10312,unió
pressió,dific.mitjà,col.superf.

Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de
28 mm de diàmetre exterior i 0,8 mm de gruix de paret, sèrie 1 segons
UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col·locat su-
perficialment

UCIP - FREDA 9,40 9,40
AI - FREDA 8,40 8,40
ALTRES ZONES UCIP - FREDA

17,800 10,19 181,38

PF42-65HD m Tub acer inox.1.4404 (AISI 316L),35x1,sèrie 1 s/UNE-EN 10312,unió
pressió,dific.mitjà,col.superf.

Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de
35 mm de diàmetre exterior i 1 mm de gruix de paret, sèrie 1 segons
UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col·locat su-
perficialment

UCIP - FREDA 3,80 3,80
AI - FREDA
ALTRES ZONES UCIP - FREDA

3,800 14,10 53,58

PF42-65HG m Tub acer inox.1.4404 (AISI 316L),42x1.2,sèrie 1 s/UNE-EN 10312,unió
pressió,dific.mitjà,col.superf.

Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de
42 mm de diàmetre exterior i 1,2 mm de gruix de paret, sèrie 1 segons
UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col·locat su-
perficialment

UCIP - FREDA 4,20 4,20
AI - FREDA
ALTRES ZONES UCIP - FREDA
HOSP - CALENTA 72,00 72,00

76,200 19,55 1.489,71

PF42-65HK m Tub acer inox.1.4404 (AISI 316L),54x1.5,sèrie 2 s/UNE-EN 10312,unió
pressió,dific.mitjà,col.superf.

Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de
54 mm de diàmetre exterior i 1,5 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons
UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col·locat su-
perficialment

HOSP - FREDA 72,00 72,00

72,000 26,01 1.872,72
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REFORMA UCIP - FASE 1 ( UCIP)

PRESSUPOST I AMIDAMENTS

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT PREU IMPORT

PFQ0-JT38 m Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i
105°C),D=18mm,g=25mm,s/HCFC-CFC,factor dif.vapor>= 7000superf.mitjà

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten
fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 18
mm, de 25 mm de gruix, classe de reacció al foc DL-s2, d0 segons norma
UNE-EN 13501-1, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la di-
fusió del vapor d'aigua >= 2000, col·locat superficialment amb grau de difi-
cultat mitjà

UCIP - FREDA 60,60 60,60
AI - FREDA 18,40 18,40
ALTRES ZONES UCIP - FREDA 51,20 51,20

130,200 6,12 796,82

PFQ0-JCCS m Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i
105°C),D=22mm,g=25mm,s/HCFC-CFC,factor dif.vapor>= 7000superf.mitjà

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten
fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 22
mm, de 25 mm de gruix, classe de reacció al foc DL-s2, d0 segons norma
UNE-EN 13501-1, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la di-
fusió del vapor d'aigua >= 2000, col·locat superficialment amb grau de difi-
cultat mitjà

HOSP - FREDA 65,40 32,70 0.5
UCIP - FREDA 15,20 15,20
AI - FREDA 31,40 31,40
ALTRES ZONES UCIP - FREDA 63,00 63,00
HOSP - CALENTA 52,40 26,20 0.5
AI - CALENTA 2 4,20 8,40
ALTRES ZONES UCIP - CALENTA 6,60 6,60

183,500 6,24 1.145,04

PFQ0-I6C2 m Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i
105°C),D=28mm,g=25mm,s/HCFC-CFC,factor dif.vapor>= 7000superf.mitjà

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten
fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28
mm, de 25 mm de gruix, classe de reacció al foc DL-s2, d0 segons norma
UNE-EN 13501-1, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la di-
fusió del vapor d'aigua >= 2000, col·locat superficialment amb grau de difi-
cultat mitjà

UCIP - FREDA 9,40 9,40
AI - FREDA 8,40 8,40
ALTRES ZONES UCIP - FREDA

17,800 7,01 124,78

PFQ0-I6C4 m Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i
105°C),D=35mm,g=25mm,s/HCFC-CFC,factor dif.vapor>= 7000superf.mitjà

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten
fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 35
mm, de 25 mm de gruix, classe de reacció al foc DL-s2, d0 segons norma
UNE-EN 13501-1, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la di-
fusió del vapor d'aigua >= 2000, col·locat superficialment amb grau de difi-
cultat mitjà

UCIP - FREDA 3,80 3,80
AI - FREDA
ALTRES ZONES UCIP - FREDA

3,800 7,75 29,45
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REFORMA UCIP - FASE 1 ( UCIP)

PRESSUPOST I AMIDAMENTS

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT PREU IMPORT

PFQ0-3L06 m Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i
150°C),D=42mm,g=32mm,s/HCFC-CFC,factor dif.vapor>= 7000superf.mitjà

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten
fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 42
mm, de 32 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma
UNE-EN 13501-1, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la di-
fusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de difi-
cultat mitjà

UCIP - FREDA 4,20 4,20
AI - FREDA
ALTRES ZONES UCIP - FREDA
HOSP - CALENTA 72,00 72,00

76,200 9,56 728,47

PFQ0-3L42 m Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i
150°C),D=54mm,g=32mm,s/HCFC-CFC,factor dif.vapor>= 7000superf.mitjà

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten
fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 54
mm, de 32 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma
UNE-EN 13501-1, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la di-
fusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de difi-
cultat mitjà

HOSP - FREDA 72,00 72,00

72,000 10,86 781,92

PN13-ECD8 u Vàlvula comporta manual+rosca,DN=1"1/2,PN=16bar,bronze/llautó,seient metàl·lic,eix
llautó,volant acer,superf.

Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 1"1/2, de 16
bar de pressió nominal, cos bronze, comporta de llautó i tancament de
seient metàl·lic, eix de llautó, amb volant d'acer, muntada superficialment

2 2,00
2 2,00
2 2,00

VALV. DE TALL FASE 1 A FASE 2 4 4,00

10,000 39,16 391,60

PEUC-51AT u Purgador automàt.aire,llautó,vert.+vàlvula obt.,D=3/8"

Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició vertical i vàlvu-
la d'obturació incorporada, amb rosca de 3/8" de diàmetre, roscat

UCIP 4 4,00
HOSP 2 2,00

6,000 14,75 88,50

PN13-JS01 u Connexió a instal·lacio existent

Treballs per la connexió a la instal·lació eixstent de la xarxa de distribució
d'aigua de climatització a muntants principals per alimetación d'equips de
climatitizació (UTA) i xarxa de distribució interior.
Inclou coordinació per l'aturada de la instal·lacíó, buidatge, picatges, mun-
tatge de vàlvules i reestabliment del servei. Inclou treballs en horari noctirn
o a conveniencia del centre.

XARXA DISTRIBUCIÓ INTERIOR 2 2,00
UTA PASSADÍS CENTRAL 2 2,00

4,000 273,57 1.094,28

TOTAL 01.05.05.04................................................................................. 11.267,56
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REFORMA UCIP - FASE 1 ( UCIP)

PRESSUPOST I AMIDAMENTS

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT PREU IMPORT

 Instal·lació línies frigorífica01.05.05.05

PF57-CTF3 m Tub Cu recuit
aïllat,doble,líq.DN=3/8",g=0,8mm,aïllam.g=7mm/gas,DN=5/8",g=1mm,aïllam.g=10mm,col.canal/safata

Tub de coure recuit, preaïllat i revestit, per a instal·lacions frigorífiques, do-
ble, línia de líquid de 3/8" de diàmetre nominal, 0,8 mm de gruix i 7 mm de
gruix de l'aïllament i línia de gas de 5/8" de diàmetre nominal, 1 mm de
gruix i 10 mm de gruix de l'aïllament, col·locat en canal o safata

S. Tècnica 40,00 40,00

40,000 16,45 658,00

PG25-MAG0 m Canal aïllant PVC,1 tapa p/distribució,60x90mm,2
compartiments,blanc,IP4X,IK10,n/propag.flama,obertura tapa a/eina especial,de -

Canal aïllant de PVC, amb 1 tapa per a distribució, de 60x90 mm, amb 2
compartiments, de color blanc, resistència a la penetració d'objectes sòlids
IP4X, protecció mecànica contra impactes IK10, no propagador de la fla-
ma, obertura de la tapa amb eina especial, de temperatura de servei de
-5ºC a +60°C, d'acord amb la norma UNE-EN 50085-2-1, en façana

S. Tècnica 15,00 15,00

15,000 17,30 259,50

TOTAL 01.05.05.05................................................................................. 917,50

Conceptes complementaris01.05.05.06

ZZZA-CL01 PA Ajudes de ram de paleta i serraller instal·lació de climatització

Partida alçada a justificar d'ajudes de ram de paleta per l'execució d'ober-
tures i tapat de regates i passos d'instal·lacions en qualsevol tipus de para-
ment, vertical o horitzontal, formació d'encastament per a petits elements
en paraments de qualsevol tipus, tràfec de material, equipaments i mobilia-
ri en l'àmbit de tota l'obra, segellat de passos d'instal·lacions mitjançant
material especialitzat segons la tipologia i la classificació del sector d'in-
cendis, realització de passa-tubs i altres treballs de paleteria necessaris
per a la instal·lació de climatització i ventilació.
Inloent les obertures necessàries de façana per la entrada d'equips de cli-
matitzacíó o conductes als recintes a climatitzar. Incloent la reposició
d'aquestes amb el mateix acabat que l'existent.
Incloent les obertures necessàries a cobertes o a façana pel pas de con-
ductes o altres elements considerant la reposició dels tancaments amb el
mateix acabat que l'existent.
Incloent les sub estructures i suports pel muntatge de canonades i conduc-
tes. Pintats amb capa d'imprimació antioxidant i pintura d'acabat.
Inclou:
* Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en frac-
cions segons RD 105/2008
* Càrrega i transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de resi-
dus
* Deposició controlada, en centre de reciclatge de residus o abocador auto-
ritzats, de materials procedents de construcció o demolició incloent cànon.
* Mà d'obra, material i mitjans auxiliars.

1,2 1,200

1,200 11.500,07 13.800,08

ZZZP-PMC1 PA Posada en marxa - Instal·lació de climatització

Realització de proves de control de qualitat, posada en marxa i verificació
d'equips de la instal·lació de climatització. Inclou tots els mitjans i instru-
ments de mesura (calibrats) necessaris, amb emissió d'informe amb els re-
sultats.

1 1,000
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REFORMA UCIP - FASE 1 ( UCIP)

PRESSUPOST I AMIDAMENTS

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT PREU IMPORT

1,000 1.037,36 1.037,36

PEVA-JS03 u Neteja seqüencial zones classificades

Treballs de neteja  seqüencial segons indicacions de DO i de l'empresa ex-
terna de validacions de les dependències classificades per la seva poste-
rior validació.
Incloent la neteja i desinfecció de totes les superfícies i elements presents
a les sales. Començant per les sales més netes cap a les sales o zones
més brutes.

1 1,00

1,000 660,28 660,28

PEVA-JS01 u Valicadions sistema UCIP - ISO 7

Treballs per part d'una entitat externa dels box de la unitat UCIP per una
classificació ISO 7 segons UNE 171340:2020
Inclou:
- Realització de l'assaig de determinació de la concentració de partícules
contingudes en l'aire amb una mida mínima compresa entre 0,1 µm i 5
µm, sobre un mínim de tres mostres, segons UNE-100713 i UNE-EN ISO
14644-1 i UNE 171340:2020
- Realització de l'assaig d'avaluació de la quantitat d'aire primari aportat a
la sala neta i la quantitat de vegades que l'aire interior ha de passar per
les etapes de filtració per mantenir un nivell d'higiene adient, segons UNE
100713 i UNE 171340:2020
- Realització d'assaig d'avaluació de la capacitat de la instal·lació de man-
tenir el nivell de temperatura i humitat de l'aire dintre dels límits fixats, mí-
nim dos punts de medició per sala, segons UNE 100713 i UNE
171340:2020
- Realització d'assaig de sobrepressió per a verificació de la capacitat de
la instal·lació de mantenir la pressió específica entre box UXIP o la sala
neta i els espais que l'envolten, assaig de circulació de l'aire per a compro-
vació de que l'intercanvi d'aire entre la sala neta i els àmbits adjacents es
produeix en la direcció correcta i assaig de determinació de la velocitat de
l'aire al local, mínim dos punts de medició per sala, segons UNE 100713
- Realització d'assaig de pressió sonora en box UCIP, segons UNE 100713
- Realització d'assaig de determinació de l'estanquitat dels filtres absoluts,
procediment d'escombratge de fuites per etapa, segons UNE 100713
- Lliurament de les proves, assajos i certificats.

2 2,00

2,000 1.136,60 2.273,20

PEVA-JS02 u Legalització instal·lació climatització i ventil·lació

Legalització de la instal·lació de baixa tensió davant tots els organismes
oficials pertinents fins a la seva autorització de posada en marxa, inclou la
confecció de la butlleta d'instal·lació, projecte i certificat final d'obra i ins-
tal·lació. Queden inclosos visats pel col·legi professional corresponent, ai-
xí com la documentació ´´As-Built´´, manuals, catàlegs i certificats perti-
nents. S'inclou els tràmits i taxes a abonar davant els organismes públics.

1 1,00

1,000 1.037,36 1.037,36

TOTAL 01.05.05.06................................................................................. 18.808,28

TOTAL 01.05.05...................................................................................... 285.509,24
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REFORMA UCIP - FASE 1 ( UCIP)

PRESSUPOST I AMIDAMENTS

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT PREU IMPORT

Instal·lació elèctrica01.05.08

 Instal.lacions elèctriques01.05.08.01

 Quadres, subquadres i equips01.05.08.01.05

PG10-JS02 u SQ Enllumenat UCIP + AI

Quadre elèctric per una intesitat nominal de 25A, Icc 15 kA i IP30. 
La configuració elèctrica segons esquemes unifilars ( veure apartat plà-
nols del projecte) considerant i inclouent en l'abast de la partida:
- Envolvent metàl·lic de la gamma PrismaSeT G Schnieder o equivalent..
Mecanitzat pel muntatge de tots elements al seu interior, la entrada i sorti-
da de cablejat per passadís central i el conjunt d'accionaments de tipus
modul·lar.
- Bancada metàl·lica per elevació de quadre i permetre la entrada i sortida
de cablejat. Realitzada amb perfil d'acer estructural , pintada de negre i
preparada per acollar a terra i al quadre.
- Aparamenta de la marca Schneider, circutor, siements , weidmuller o
equivalent i s'ajustaran a les prescripcions indicades a l'esquema unifilar.
- Petit material del quadre: cargoleria, borns, barra de terres, cablejat in-
tern, relés maniobra, piltots, slectors, polsadors.
- Porta plànols A4.
- Enginyeria de disseny del quadre, elaboració d'esquema multifilar i lliura-
ment de còpia en paper i digital al client.
- Proves FAT i lliurament del certificat CE i de proves elèctriques del qua-
dre segons EIC
- Treballs pel posicionament del quadre i la la connexió i marcatge de les
línies de camp que es connecten al quadre (marcatge de cada línia d'en-
trada, sortida , cablet de cada una de les mangueres i marcatge de tot el
cablejat del quadre).
Tot inclòs i en funcionament ( mà d'obra, petits treballs d'obra civil, trans-
port, accessoris auxiliars, grues, col·locació en ubicació definitiva, mate-
rials de construcció i provat).

1 1,00

1,000 4.074,07 4.074,07
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REFORMA UCIP - FASE 1 ( UCIP)

PRESSUPOST I AMIDAMENTS

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT PREU IMPORT

PG10-JS20 u SQ Força UCIP+AI

Quadre elèctric per una intesitat nominal de 160A, Icc 15 kA i IP30. 
La configuració elèctrica segons esquemes unifilars ( veure apartat plà-
nols del projecte) considerant i inclouent en l'abast de la partida:
- Envolvent metàl·lic de la gamma PrismaSeT G Schnieder o equivalent..
Mecanitzat pel muntatge de tots elements al seu interior, la entrada i sorti-
da de cablejat per passadís central i el conjunt d'accionaments de tipus
modul·lar.
- Bancada metàl·lica per elevació de quadre i permetre la entrada i sortida
de cablejat. Realitzada amb perfil d'acer estructural , pintada de negre i
preparada per acollar a terra i al quadre.
- Aparamenta de la marca Schneider, circutor, siements , weidmuller o
equivalent i s'ajustaran a les prescripcions indicades a l'esquema unifilar.
- Petit material del quadre: cargoleria, borns, barra de terres, cablejat in-
tern, relés maniobra, piltots, slectors, polsadors.
- Porta plànols A4.
- Enginyeria de disseny del quadre, elaboració d'esquema multifilar i lliura-
ment de còpia en paper i digital al client.
- Proves FAT i lliurament del certificat CE i de proves elèctriques del qua-
dre segons EIC
- Treballs pel posicionament del quadre i la la connexió i marcatge de les
línies de camp que es connecten al quadre (marcatge de cada línia d'en-
trada, sortida , cablet de cada una de les mangueres i marcatge de tot el
cablejat del quadre).
Tot inclòs i en funcionament ( mà d'obra, petits treballs d'obra civil, trans-
port, accessoris auxiliars, grues, col·locació en ubicació definitiva, mate-
rials de construcció i provat).

1 1,00

1,000 15.529,14 15.529,14
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REFORMA UCIP - FASE 1 ( UCIP)

PRESSUPOST I AMIDAMENTS

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT PREU IMPORT

PG10-JS05 u SQ. Enllumenat HOSP

Quadre elèctric per una intesitat nominal de 25A, Icc 15 kA i IP30. 
La configuració elèctrica segons esquemes unifilars ( veure apartat plà-
nols del projecte) considerant i inclouent en l'abast de la partida:
- Envolvent metàl·lic de la gamma PrismaSeT G Schnieder o equivalent..
Mecanitzat pel muntatge de tots elements al seu interior, la entrada i sorti-
da de cablejat per passadís central i el conjunt d'accionaments de tipus
modul·lar.
- Bancada metàl·lica per elevació de quadre i permetre la entrada i sortida
de cablejat. Realitzada amb perfil d'acer estructural , pintada de negre i
preparada per acollar a terra i al quadre.
- Aparamenta de la marca Schneider, circutor, siements , weidmuller o
equivalent i s'ajustaran a les prescripcions indicades a l'esquema unifilar.
- Petit material del quadre: cargoleria, borns, barra de terres, cablejat in-
tern, relés maniobra, piltots, slectors, polsadors.
- Porta plànols A4.
- Enginyeria de disseny del quadre, elaboració d'esquema multifilar i lliura-
ment de còpia en paper i digital al client.
- Proves FAT i lliurament del certificat CE i de proves elèctriques del qua-
dre segons EIC
- Treballs pel posicionament del quadre i la la connexió i marcatge de les
línies de camp que es connecten al quadre (marcatge de cada línia d'en-
trada, sortida , cablet de cada una de les mangueres i marcatge de tot el
cablejat del quadre).
Tot inclòs i en funcionament ( mà d'obra, petits treballs d'obra civil, trans-
port, accessoris auxiliars, grues, col·locació en ubicació definitiva, mate-
rials de construcció i provat).

1 1,00

1,000 2.760,26 2.760,26
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REFORMA UCIP - FASE 1 ( UCIP)

PRESSUPOST I AMIDAMENTS

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT PREU IMPORT

PG10-JS06 u SQ. Força HOSP

Quadre elèctric per una intesitat nominal de 100A, Icc 15 kA i IP30. 
La configuració elèctrica segons esquemes unifilars ( veure apartat plà-
nols del projecte) considerant i inclouent en l'abast de la partida:
- Envolvent metàl·lic de la gamma PrismaSeT G Schnieder o equivalent..
Mecanitzat pel muntatge de tots elements al seu interior, la entrada i sorti-
da de cablejat per passadís central i el conjunt d'accionaments de tipus
modul·lar.
- Bancada metàl·lica per elevació de quadre i permetre la entrada i sortida
de cablejat. Realitzada amb perfil d'acer estructural , pintada de negre i
preparada per acollar a terra i al quadre.
- Aparamenta de la marca Schneider, circutor, siements , weidmuller o
equivalent i s'ajustaran a les prescripcions indicades a l'esquema unifilar.
- Petit material del quadre: cargoleria, borns, barra de terres, cablejat in-
tern, relés maniobra, piltots, slectors, polsadors.
- Porta plànols A4.
- Enginyeria de disseny del quadre, elaboració d'esquema multifilar i lliura-
ment de còpia en paper i digital al client.
- Proves FAT i lliurament del certificat CE i de proves elèctriques del qua-
dre segons EIC
- Treballs pel posicionament del quadre i la la connexió i marcatge de les
línies de camp que es connecten al quadre (marcatge de cada línia d'en-
trada, sortida , cablet de cada una de les mangueres i marcatge de tot el
cablejat del quadre).
Tot inclòs i en funcionament ( mà d'obra, petits treballs d'obra civil, trans-
port, accessoris auxiliars, grues, col·locació en ubicació definitiva, mate-
rials de construcció i provat).

1 1,00

1,000 8.002,66 8.002,66
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REFORMA UCIP - FASE 1 ( UCIP)

PRESSUPOST I AMIDAMENTS

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT PREU IMPORT

PG10-JS08 u SQ. Distribució SAI + IT

Quadre elèctric per una intesitat nominal de 80A, Icc 15 kA i IP30. 
La configuració elèctrica segons esquemes unifilars ( veure apartat plà-
nols del projecte) considerant i inclouent en l'abast de la partida:
- Envolvent metàl·lic de la gamma PrismaSeT G Schnieder o equivalent..
Mecanitzat pel muntatge de tots elements al seu interior, la entrada i sorti-
da de cablejat per passadís central i el conjunt d'accionaments de tipus
modul·lar.
- Bancada metàl·lica per elevació de quadre i permetre la entrada i sortida
de cablejat. Realitzada amb perfil d'acer estructural , pintada de negre i
preparada per acollar a terra i al quadre.
- Aparamenta de la marca Schneider, circutor, siements , weidmuller o
equivalent i s'ajustaran a les prescripcions indicades a l'esquema unifilar.
- Petit material del quadre: cargoleria, borns, barra de terres, cablejat in-
tern, relés maniobra, piltots, slectors, polsadors.
- Porta plànols A4.
- Enginyeria de disseny del quadre, elaboració d'esquema multifilar i lliura-
ment de còpia en paper i digital al client.
- Proves FAT i lliurament del certificat CE i de proves elèctriques del qua-
dre segons EIC
- Treballs pel posicionament del quadre i la la connexió i marcatge de les
línies de camp que es connecten al quadre (marcatge de cada línia d'en-
trada, sortida , cablet de cada una de les mangueres i marcatge de tot el
cablejat del quadre).
Tot inclòs i en funcionament ( mà d'obra, petits treballs d'obra civil, trans-
port, accessoris auxiliars, grues, col·locació en ubicació definitiva, mate-
rials de construcció i provat).

1 1,00

1,000 17.435,61 17.435,61
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PG10-JS14 u SQ. Clima UCIP + AI

Quadre elèctric per una intesitat nominal de 125A, Icc 15 kA i IP55. 
La configuració elèctrica segons esquemes unifilars ( veure apartat plà-
nols del projecte) considerant i inclouent en l'abast de la partida:
- Envolvent metàl·lic de la gamma Spacial CRN Schnieder o equivalent..
Mecanitzat pel muntatge de tots elements al seu interior, la entrada i sorti-
da de cablejat per la part inferior mitjançançant premsa estopesl i el con-
junt d'accionaments de tipus modul·lar.
- Bancada metàl·lica per elevació de quadre i permetre la entrada i sortida
de cablejat. Realitzada amb perfil d'acer estructural , pintada de negre i
preparada per acollar a terra i al quadre.
- Aparamenta de la marca Schneider, circutor, siements , weidmuller o
equivalent i s'ajustaran a les prescripcions indicades a l'esquema unifilar.
- Petit material del quadre: cargoleria, borns, barra de terres, cablejat in-
tern, relés maniobra, piltots, slectors, polsadors.
- Porta plànols A4.
- Enginyeria de disseny del quadre, elaboració d'esquema multifilar i lliura-
ment de còpia en paper i digital al client.
- Proves FAT i lliurament del certificat CE i de proves elèctriques del qua-
dre segons EIC
- Treballs pel posicionament del quadre i la la connexió i marcatge de les
línies de camp que es connecten al quadre (marcatge de cada línia d'en-
trada, sortida , cablet de cada una de les mangueres i marcatge de tot el
cablejat del quadre).
Tot inclòs i en funcionament ( mà d'obra, petits treballs d'obra civil, trans-
port, accessoris auxiliars, grues, col·locació en ubicació definitiva, mate-
rials de construcció i provat).

1 1,00

1,000 2.823,50 2.823,50

PG10-JS11 u SQ. SIRENA ALARMA SAI

Cofret pel mecanitzat d'un brunzidor d'alarma incloent la font d'alimentació
, relé de maniobra i polsador d'aturada d'alarma.

1 1,00

1,000 313,88 313,88

PG10-JS12 u QUADRE COL·LECTOR DE TERRES

Subministrament i muntatge de quadre col·lector de terres format per:
- Caixa d'empotrar totalment hermètica amb tapa d'acer inoxidable AISI
304 acabat polit.
- Embarrat equipotencial EE i embarrat de protecció PE amb reserves de
connexió suficients per connecar-hi totes les masses dels equips així com
les tomes equipotencials.
- Treballs de muntatge del quadre, connexió i marcatge de tot el cablejat lí-
nies de camp.
Tot inclòs i en funcionament.

3 3,00

3,000 566,38 1.699,14
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PG10-JS03 u SQ. BY PASS EXTERN SAI

Quadre elèctric de bypass extern de SAI de per 30kW - 400V .
La configuració elèctrica segons esquemes unifilars ( veure apartat plà-
nols del projecte) considerant i inclouent en l'abast de la partida:
- Petit material del quadre: cargoleria, borns, barra de terres, cablejat in-
tern, relés maniobra, piltots, slectors, polsadors.
- Treballs pel posicionament del quadre i la la connexió i marcatge de les
línies de camp que es connecten al quadre (marcatge de cada línia d'en-
trada, sortida , cablet de cada una de les mangueres i marcatge de tot el
cablejat del quadre).
Tot inclòs i en funcionament ( mà d'obra, petits treballs d'obra civil, trans-
port, accessoris auxiliars, grues, col·locació en ubicació definitiva, mate-
rials de construcció i provat).

1 1,00

1,000 386,86 386,86
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PGC5-BI8A u SAI modular,30kVA-120min, on-line db.conv.PWM, 3x400V/3x400Vcol.

Sistema d'alimentació ininterrompuda de tipus modular, de 25 kVA de po-
tència, temps d'autonomia de 130 minuts, tecnologia on-line de doble con-
versió amb modulació d'ample de polsos (PWM), classificació VFI-SS-111
segons la norma EN 62040-3, tensió d'entrada 3x400 V (-40%/+15%), ten-
sió de sortida 3x400 V (±1 %), rendiment total >96%, factor de potència
d'entrada > .99, THDi <3%, sobrecàrrega admissible 110% durant 1 hora i
del 125% durant 10 minuts, possibilitat de connexió fins a 9 mòduls més,
comunicació remota mitjançant sortida a relés i port RS-232, protocol de
comunicació privat, comunicació local mitjançant display LCD i LED's, ba-
teries de plom tipus VRLA, bypass estàtic i manual, format autoportant,
subministrat, transportat fins al punt d'instal·lació , connectat i posat en
marxa.

Marca Salicrú Moel SLC-2+1/3A-ADAPT2 45 D3 S (130') o equivalent:
Conjunt modular de Sistemes d'Alimentació Ininterrompuda de 15 kVA,
connectats en paral·lel, trifàsics d'entrada -trifàsics de sortida, funciona-
ment on-line, doble conversió, sense transformador 
Cada sistema compost per rectificador, carregador de bateries, ondulador,
bypass estàtic i bypass manual de manteniment (només sèrie ADAPT) i in-
terface de comunicació.
Configuració de l' equip:
- Potència total instal·lable: 45 Kva
- Nombre actual de mòduls: 2 + 1
- Potència per mòdul: 15 kVA / 15 kW
- Creixement de potència: NO
- Nº de mòduls ampliable: 0
- Bateries: VRLA, 10 anys vida. Mànega armari bateries - equip: inclosa
- Redundància: N + 1
- Kit paral·lel: No inclòs
- Grau de protecció armari SAI: IP20
- Descarregador atmosfèric: No inclòs // - Proteccions (in - out - bypass
manual): Incloses
- Línia de bypass independent: No inclosa // - Protecció backfeed: No Inclo-
sa
- Sonda de temperatura ambient: Inclosa
- Entrada de cables: Inferior posterior
- Comunicació cloud mitjançant el sistema Nimbus: Inclòs // - Llicència
SNMP: Inclosa
- Distorsió harmònica total de tensió de sortida (THDv) <1,5% amb càrre-
ga lineal
- Dim. SAI (mm): 900x640x1105 (F x An x Al) - 185kG
- Dim. BAT (mm): 901x825x2015 (F x An x Al) - 1959kG

1 1,00

1,000 19.197,31 19.197,31

PG10-JS07 u Transformador separador 8kVA 400/230Vac - UNE-EN 61558-2-15

Subministrament, emplaçament, muntatge i connexió de transformador
d'aïllament de i 8kVA segons norma UNE-EN 61558-2-15 per una tensió
de 400IV / 230V IVac.
Inclou suport suport de perfils metàl·lics pel muntatge de fins a 3 transfor-
madors en vertical
Marca Plolylux model TTHW8 o equivalent.

3 3,00

3,000 962,58 2.887,74
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PG10-JS15 u Ampliació sortida QGBT HOSP. alim. SQ. Força UCIP + AI

Treballs per la ampliació d'una sortida al QGBT de l'Hospital situat a la
planta soterrani -2.
Inclou:
- 1u. ref. A9N18376
- 1u. ref. A9N18569
- pp. de petit material per realitzar l'ampliació.
- Inclou coordinació amb personal del centre i horai nocturs si s'escau.
Tot inclòs i en funcionament.

1 1,00

1,000 466,05 466,05

PG10-JS16 u Ampliació sortida SQ CLIMA P4  alim. SQ Clima UCIP+AI

Treballs per la ampliació d'una sortida al QGBT de l'Hospital situat a la
planta 4.
Inclou:
- 1u. ref. A9N18376
- 1u. ref. A9N18569
- pp. de petit material per realitzar l'ampliació.
- Inclou coordinació amb personal del centre i horai nocturs si s'escau.
Tot inclòs i en funcionament.

1 1,00

1,000 466,05 466,05

PG10-JS17 u Ampliació sortida SQ UCI ali. UTA HOSP

Treballs per la ampliació d'una sortida al QGBT de l'Hospital situat a la sa-
la tècnica central de P2.
Inclou:
- 1u. ref. A9F79416
- 1u. ref. A9R81440
- pp. de petit material per realitzar l'ampliació.
- Inclou coordinació amb personal del centre i horai nocturs si s'escau.
Tot inclòs i en funcionament.

1 1,00

1,000 321,25 321,25

TOTAL 01.05.08.01.05............................................................................ 76.363,52

 Línies principals i secundaries01.05.08.01.06

PG33-E43B m Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 1x70mm2,col.canal/safata

Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designa-
ció RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de sec-
ció 1x70 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al
foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió
fums, col·locat en canal o safata

QGBT HOSP - SQ FORÇA UCIP+AI 4 61,00 244,00
SQ CLIMA P4 - SQ UTAS UCIP + AI 4 25,00 100,00

344,000 12,62 4.341,28

PG33-E437 m Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 1x35mm2,col.canal/safata

Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designa-
ció RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de sec-
ció 1x35 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al
foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió
fums, col·locat en canal o safata
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QGBT HOSP - SQ FORÇA UCIP+AI - TT 1 61,00 61,00
SQ CLIMA P4 - SQ UTAS UCIP + AI - TT 1 25,00 25,00
QGBT HOSP - SQ FORÇA HOSP. 4 35,00 140,00

226,000 6,84 1.545,84

PG33-E432 m Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 1x16mm2,col.canal/safata

Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designa-
ció RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de sec-
ció 1x16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al
foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió
fums, col·locat en canal o safata

QGBT HOSP - SQ FORÇA HOSP. - TT 1 35,00 35,00

35,000 4,15 145,25

PG33-E451 m Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 5x25mm2,col.canal/safata

Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designa-
ció RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de
secció 5x25 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reac-
ció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa
emissió fums, col·locat en canal o safata

HUMIDIFADOR UCIP 15,00 15,00

15,000 17,62 264,30

PG33-E450 m Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 5x16mm2,col.canal/safata

Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designa-
ció RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de
secció 5x16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reac-
ció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa
emissió fums, col·locat en canal o safata

QGBT HOSP - SQ SAI SIS. TI 61,00 61,00
PONTS SAI A SQ SAI IT 8,00 8,00
PONTS QUADRE BYPASS SAI 4,00 4,00

73,000 12,21 891,33

PG33-E44Z m Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 5x10mm2,col.canal/safata

Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designa-
ció RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de
secció 5x10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reac-
ció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa
emissió fums, col·locat en canal o safata

HUMIDIFICADOR AI 10,00 10,00

10,000 8,32 83,20

PG33-E44Y m Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 5x6mm2,col.canal/safata

Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designa-
ció RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de
secció 5x6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció
al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió
fums, col·locat en canal o safata

MUNTAT GENERAL - QUADRE ENLLUMENAT UCIP +
AI

40,00 40,00

MUNTANT GENERAL - QUADRE ENLLUMENAT HOSP. 6,00 6,00
UTA UCIP 15,00 15,00
UTA AI 15,00 15,00

76,000 6,02 457,52
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PG33-E43V m Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 3x1,5mm2,col.canal/safata

Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designa-
ció RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de sec-
ció 3x1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al
foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió
fums, col·locat en canal o safata

L01.01 20,00 20,00
L01.02 18,00 18,00
L01.03 25,00 25,00
L01.04 35,00 35,00
L01.05 25,00 25,00
L01.06 25,00 25,00
L01.07 21,00 21,00
L01.08 21,00 21,00
L01.09 22,00 22,00
L01.10 22,00 22,00
L01.11 18,00 18,00
L01.12 18,00 18,00
L01.13 30,00 30,00
L01.14 30,00 30,00
L01.15 30,00 30,00
L01.16 30,00 30,00
L01.17 26,00 26,00
L01.18 26,00 26,00
L01.19 35,00 35,00
L01.20 35,00 35,00
L01.21 20,00 20,00
L01.22 20,00 20,00
L01.23 15,00 15,00
L01.24 15,00 15,00
L01.25 21,00 21,00
L01.26 21,00 21,00
L01.27 98,00 98,00
L01.28 40,00 40,00
L01.29 40,00 40,00
L01.30 40,00 40,00
L01.31 40,00 40,00
L01.32 40,00 40,00
L01.33 40,00 40,00
L01.34 40,00 40,00
L02.01.01 37,00 37,00
L02.01.02 32,00 32,00
L02.01.03 25,00 25,00
L02.01.04 32,00 32,00
L02.01.05 41,00 41,00
LS1.01 40,00 40,00
LS1.02 40,00 40,00
LS1.03 40,00 40,00
LS1.04 40,00 40,00
LS1.05 40,00 40,00
LS1.06 40,00 40,00
LS1.07 40,00 40,00
LS1.08 40,00 40,00

1.489,000 1,57 2.337,73

PG33-E43W m Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 3x2,5mm2,col.canal/safata

Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designa-
ció RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de sec-
ció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al
foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió
fums, col·locat en canal o safata

L02.01 10,00 10,00
L02.02 24,00 24,00
L02.03 20,00 20,00
L02.04 22,00 22,00
L02.05 24,00 24,00
L02.06 24,00 24,00
L02.07 22,00 22,00
L02.08 24,00 24,00
L02.09 25,00 25,00
L02.10 25,00 25,00
L02.11 28,00 28,00
L02.12 31,00 31,00
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L02.13 40,00 40,00
L02.14 28,00 28,00
L02.15 40,00 40,00
L02.16 18,00 18,00
L02.17 35,00 35,00
L02.18 27,00 27,00
L02.19 27,00 27,00
L02.20 27,00 27,00
L02.21 27,00 27,00
L02.22 17,00 17,00
L02.23 17,00 17,00
L02.24 17,00 17,00
L02.25 17,00 17,00
L02.26 17,00 17,00
L02.27 17,00 17,00
L02.28 13,00 13,00
L02.29 13,00 13,00
L02.30 11,00 11,00
L02.31 21,00 21,00
L02.32 21,00 21,00
L02.33 21,00 21,00
L02.34 30,00 30,00
L02.35 25,00 25,00
L02.36 27,00 27,00
L02.37 25,00 25,00
L02.38 30,00 30,00
L02.39 30,00 30,00
L02.40 26,00 26,00
L02.41 30,00 30,00
L02.42 24,00 24,00
L02.43 19,00 19,00
L02.44 18,00 18,00
L02.45 16,00 16,00
L02.46 15,00 15,00
L02.47 22,00 22,00
L02.48 16,00 16,00
L02.49 17,00 17,00
L02.50 24,00 24,00
L02.51 22,00 22,00
L02.52 25,00 25,00
L02.53 37,00 37,00
L02.54 50,00 50,00
L02.55 50,00 50,00
L02.56 15,00 15,00
L02.57 10,00 10,00
L02.58 15,00 15,00
L02.59 38,00 38,00
L02.60 35,00 35,00
L02.61 30,00 30,00
L02.64 25,00 25,00
L02.65 35,00 35,00
L02.66 25,00 25,00
L02.67 25,00 25,00
L02.68 25,00 25,00
L02.69 25,00 25,00
L02.72 25,00 25,00
L02.73 25,00 25,00
L02.74 25,00 25,00
L02.75 25,00 25,00
L02.76 25,00 25,00
L02.77 25,00 25,00
LS1.01 40,00 40,00
LS1.02 40,00 40,00
LS1.03 40,00 40,00
LS1.04 40,00 40,00
LS1.05 40,00 40,00
LS1.06 40,00 40,00
LS1.07 40,00 40,00
LS1.08 40,00 40,00
LS1.09 40,00 40,00
LS1.10 40,00 40,00
LS1.11 40,00 40,00
LS1.12 40,00 40,00
LS1.13 40,00 40,00
LS1.14 40,00 40,00
L05.01.01 42,00 42,00
L05.01.02 42,00 42,00
L05.01.03 44,00 44,00
L05.01.04 50,00 50,00
L05.01.05 50,00 50,00
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L05.01.06 48,00 48,00
L05.01.07 54,00 54,00
L05.01.08 61,00 61,00
L05.02.01 42,00 42,00
L05.02.02 44,00 44,00
L05.02.03 44,00 44,00
L05.02.04 50,00 50,00
L05.02.05 52,00 52,00
L05.02.06 55,00 55,00
L05.02.07 54,00 54,00
L05.02.08 62,00 62,00
L05.03.01 42,00 42,00
L05.03.02 44,00 44,00
L05.03.03 50,00 50,00
L05.03.04 50,00 50,00
L05.03.05 52,00 52,00
L05.03.06 55,00 55,00
L05.03.07 60,00 60,00
L05.03.08 62,00 62,00

3.550,000 1,99 7.064,50

PG33-E43Y m Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 3x6mm2,col.canal/safata

Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designa-
ció RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de sec-
ció 3x6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al
foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió
fums, col·locat en canal o safata

L02.62 17,00 17,00
L02.63 33,00 33,00

50,000 4,27 213,50

PG33-E43Z m Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 3x10mm2,col.canal/safata

Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designa-
ció RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de sec-
ció 3x10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al
foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió
fums, col·locat en canal o safata

L02.78 15,00 15,00
LS1 15,00 15,00

30,000 5,67 170,10

PG33-E445 m Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 4x2,5mm2,col.canal/safata

Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designa-
ció RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tetrapolar, de
secció 4x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reac-
ció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa
emissió fums, col·locat en canal o safata

L02.70 25,00 25,00
L02.71 25,00 25,00

50,000 2,39 119,50

PG33-E44W m Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 5x2,5mm2,col.canal/safata

Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designa-
ció RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de
secció 5x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reac-
ció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa
emissió fums, col·locat en canal o safata

L02.01.06 15,00 15,00
L02.01.07 15,00 15,00
L02.01.08 15,00 15,00

45,000 2,80 126,00
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PG35-DY8Y m Cable Cu 450/750 V, H07V-K, 1x6mm2, Eca,col.tub - ver/groc

Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a
450/750 V, de designació H07V-K, construcció segons norma UNE-EN
50525-2-31, unipolar, de secció 1x6 mm2, amb aïllament de PVC, classe
de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub

BOX 1 5 23,00 115,00
BOX 2 5 20,00 100,00
BOX 3 5 16,00 80,00
BOX 4 5 29,00 145,00
BOX 5 5 27,00 135,00
BOX 6 5 18,00 90,00
HAB AI 01 5 36,00 180,00
HAB AI 02 5 40,00 200,00
HAB AI 03 5 46,00 230,00
HAB AI 04 5 48,00 240,00
BOX 1 - TERRA COND 1 23,00 23,00
BOX 2 - TERRA COND 1 20,00 20,00
BOX 3 - TERRA COND 1 16,00 16,00
BOX 4 - TERRA COND 1 29,00 29,00
BOX 5 - TERRA COND 1 27,00 27,00
BOX 6 - TERRA COND 1 18,00 18,00
HAB AI 01 - TERRA COND 1 36,00 36,00
HAB AI 02 - TERRA COND 1 40,00 40,00
HAB AI 03 - TERRA COND 1 46,00 46,00
HAB AI 04 - TERRA COND 1 48,00 48,00

1.818,000 2,55 4.635,90

PG35-DY8N m Cable Cu 450/750 V, H07V-K, 1x2,5mm2, Eca,col.tub - verd/groc

Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a
450/750 V, de designació H07V-K, construcció segons norma UNE-EN
50525-2-31, unipolar, de secció 1x2,5 mm2, amb aïllament de PVC, clas-
se de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub

BOX 1 5 10,00 50,00
BOX 2 5 10,00 50,00
BOX 3 5 10,00 50,00
BOX 4 5 10,00 50,00
BOX 5 5 10,00 50,00
BOX 6 5 10,00 50,00
HAB AI 01 5 10,00 50,00
HAB AI 02 5 10,00 50,00
HAB AI 03 5 10,00 50,00
HAB AI 04 5 10,00 50,00
BOX 1 - TERRA COND 1 10,00 10,00
BOX 2 - TERRA COND 1 10,00 10,00
BOX 3 - TERRA COND 1 10,00 10,00
BOX 4 - TERRA COND 1 10,00 10,00
BOX 5 - TERRA COND 1 10,00 10,00
BOX 6 - TERRA COND 1 10,00 10,00
HAB AI 01 - TERRA COND 1 10,00 10,00
HAB AI 02 - TERRA COND 1 10,00 10,00
HAB AI 03 - TERRA COND 1 10,00 10,00
HAB AI 04 - TERRA COND 1 10,00 10,00

600,000 1,01 606,00

PG33-JS01 u Instal·lació i connexió receptor  - potència

Punt d'instal·lació a receptor de força incloent caixa de connexió, tub de
conducció, cablejat, connexionat i marcatge de l'element.

BOX 1 12 12,00
BOX 2 9 9,00
BOX 3 9 9,00
BOX 4 12 12,00
BOX 5 9 9,00
BOX 6 9 9,00
PASSADÍS UCI 8 8,00
CONTROL UCI 10 10,00
PREP MEDICACIÓ 7 7,00
SALA INSTAL. 6 6,00
OFFICE 4 4,00
SALA TREB METGES 12 12,00
HAB METGE GUARDIA 3 3,00
DESP. SUPER 5 5,00
DESP. INFOR 5 5,00
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SALA RESIDUS 2 2,00
SALA RENTATS 1 1,00
SALA ESTAR-OFFICE 5 5,00
MAGATZEM MATERIAL 8 8,00
BANYS 4 4,00
HAB AI 01 11 11,00
HAB AI 02 11 11,00
HAB AI 03 11 11,00
HAB AI 04 11 11,00
BIBERONERIA 9 9,00
SALA METGES PEDI 15 15,00
SALA ESPECIALISTES 8 8,00
SALA SESIONS 8 8,00
TCAI 9 9,00
PREP MEDICACIÓ 7 7,00
SALA TREB INFERM 10 10,00
DESPATX 3 3,00
DESP.CAP SERVEI 5 5,00
SALA CURES 4 4,00
PASSADÍS 13 13,00

275,000 17,70 4.867,50

PG33-JS03 u Connexió equipotencial

Treballs pel connexionat d'elements de camp incloent p.p. de petit material
de connexió i identificació de l'element i del cablejat segons directrius de
la direcció d'obra.

BOX 1 5 5,00
BOX 2 5 5,00
BOX 3 5 5,00
BOX 4 5 5,00
BOX 5 5 5,00
BOX 6 5 5,00
HAB AI 01 5 5,00
HAB AI 02 5 5,00
HAB AI 03 5 5,00
HAB AI 04 5 5,00

50,000 14,41 720,50

PG33-JS04 u Retirada escomeses existents

Treballs per la retirada i gestió de les escomeses existents des de P3 fins
al respectiu QGBT del centre. Incloent la desconnexió de les respectives
puntes i lliurament del material al centre.

2 2,00

2,000 164,40 328,80

TOTAL 01.05.08.01.06............................................................................ 28.918,75

Elements finals i mecanismes01.05.08.01.08

PG60-79KT u Caixa mec.central. 3columnes 2preses corrent (2P+T)10/16A tapa blanc,a/tapa
vermella, preses veu i dades RJ45 doble cat.6 F/UTP,

Caixa de mecanismes per a centralització de funcions en lloc de treball de
3 columnes, amb 2 preses de corrent (2P+T) de 10/16 A i tapa color blanc,
2 preses de corrent (2P+T) de 10/16 A amb tapa vermella, 2 preses de
veu i dades RJ45 doble categoria 6 F/UTP, encastada incloent caixa.
Marca Legand model Mosaic gamma antibacteriana i higiènica o equiva-
lent.
REF. LLOC TREBALL AMB SAI

CONTROL UCI 6 6,00
PREP MEDICACIÓ 2 2,00
SALA TREB METGES 6 6,00
DESP. SUPER 1 1,00
DESP. INFOR 1 1,00
SALA METGES PEDI 7 7,00
SALA ESPECIALISTES 3 3,00
TCAI 4 4,00
PREP MEDICACIÓ 2 2,00
SALA TREB INFERM 4 4,00
DESPATX 1 1,00
DESP.CAP SERVEI 1 1,00

38,000 113,75 4.322,50
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PG60-JS01 u Caixa mec.central. 3columnes 3preses corrent (2P+T)10/16A tapa blanc, preses veu i
dades RJ45 doble cat.6 F/UTP,

Caixa de mecanismes per a centralització de funcions en lloc de treball de
3 columnes, amb 3 preses de corrent (2P+T) de 10/16 A i tapa color blanc,
1 tapa cega, 2 preses de veu i dades RJ45 doble categoria 6 F/UTP, en-
castada incloent caixa.
Marca Legand model Mosaic gamma antibacteriana i higiènica o equiva-
lent.
REF. LLOC TREBALL MONITORS

CONTROL UCI 1 1,00
SALA METGES PEDI 1 1,00
SALA ESPECIALISTES 2 2,00
TCAI 2 2,00

6,000 104,86 629,16

PG60-JS02 u Caixa mec.central. 3columnes 3preses corrent (2P+T)10/16A tapa blanc, preses veu i
dades RJ45 doble cat.6 F/UTP,

Caixa de mecanismes per a centralització de funcions en lloc de treball de
3 columnes, amb 4 preses de corrent (2P+T) de 10/16 A i tapa color blanc,
2 preses de veu i dades RJ45 doble categoria 6 F/UTP, encastada inclo-
ent caixa.
Marca Legand model Mosaic gamma antibacteriana i higiènica o equiva-
lent.
REF. PUNT DE TREBALL

SALA INSTAL. 1 1,00
OFFICE 1 1,00
HAB METGE GUARDIA 1 1,00
SALA ESTAR-OFFICE 1 1,00
SALA METGES PEDI 2 2,00
SALA SESIONS 1 1,00
SALA CURES 1 1,00

8,000 114,17 913,36

PG60-JS03 u Caixa mec.central. 3columnes 3preses corrent (2P+T)10/16A tapa blanc, preses veu i
dades RJ45 doble cat.6 F/UTP,

Caixa de mecanismes per a centralització de funcions en lloc de treball de
3 columnes, amb 3 preses de corrent (2P+T) de 10/16 A i tapa color blanc,
2 taper cegues, 1 presa de veu i dades RJ45 doble categoria 6 F/UTP, en-
castada incloent caixa.
Marca Legand model Mosaic gamma antibacteriana i higiènica o equiva-
lent.
REF. LLOC TREBALL IMPRESSORA

BOX 1 1 1,00
BOX 2 1 1,00
BOX 3 1 1,00
BOX 4 1 1,00
BOX 5 1 1,00
BOX 6 1 1,00
CONTROL UCI 2 2,00
PREP MEDICACIÓ 1 1,00
SALA TREB METGES 2 2,00
DESP. SUPER 1 1,00
DESP. INFOR 1 1,00
SALA METGES PEDI 2 2,00
SALA ESPECIALISTES 2 2,00
SALA SESIONS 1 1,00
TCAI 1 1,00
SALA TREB INFERM 1 1,00
DESPATX 1 1,00
DESP.CAP SERVEI 1 1,00

22,000 77,59 1.706,98
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PG60-JS04 u Caixa mec.central. 3columnes 3preses corrent (2P+T)10/16A tapa blanc, preses veu i
dades RJ45 doble cat.6 F/UTP, presa HDMI

Caixa de mecanismes per a centralització de funcions en lloc de treball de
3 columnes, amb 3 preses de corrent (2P+T) de 10/16 A i tapa color blanc,
2 taper cegues, 1 presa de veu i dades RJ45 doble categoria 6 F/UTP, en-
castada incloent caixa.
Marca Legand model Mosaic gamma antibacteriana i higiènica o equiva-
lent.
REF. LLOC TREBALL HDMI

BOX 1 2 2,00
BOX 2 1 1,00
BOX 3 1 1,00
BOX 4 2 2,00
BOX 5 1 1,00
BOX 6 1 1,00
HAB AI 01 2 2,00
HAB AI 02 2 2,00
HAB AI 03 2 2,00
HAB AI 04 2 2,00

16,000 99,35 1.589,60

PG6O-JS05 u Presa corrent,tipus mod 2 mec, .2mòd.estrets(2P+T),16A/250V,a/tapa,preu
sup.,munt.caixa/bast.

Presa de corrent de tipus modular per 2 mecanismes de 2 mòduls estrets,
bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, preu su-
perior, muntada sobre caixa o bastidor incloent caixa.
Marca Legand model Mosaic gamma antibacteriana i higiènica o equiva-
lent.

BOX 1 4 4,00
BOX 2 3 3,00
BOX 3 3 3,00
BOX 4 4 4,00
BOX 5 3 3,00
BOX 6 3 3,00
PASSADÍS UCI 1 1,00
CONTROL UCI 2 2,00
PREP MEDICACIÓ 2 2,00
SALA INSTAL. 5 5,00
OFFICE 2 2,00
SALA TREB METGES 3 3,00
HAB METGE GUARDIA 2 2,00
DESP. SUPER 3 3,00
DESP. INFOR 3 3,00
SALA RESIDUS 2 2,00
SALA RENTATS 1 1,00
SALA ESTAR-OFFICE 3 3,00
MAGATZEM MATERIAL 8 8,00
BANYS 4 4,00
HAB AI 01 4 4,00
HAB AI 02 4 4,00
HAB AI 03 4 4,00
HAB AI 04 4 4,00
BIBERONERIA 5 5,00
SALA METGES PEDI 3 3,00
SALA ESPECIALISTES 3 3,00
SALA SESIONS 5 5,00
TCAI 2 2,00
PREP MEDICACIÓ 2 2,00
SALA TREB INFERM 3 3,00
DESPATX 1 1,00
DESP.CAP SERVEI 3 3,00
SALA CURES 2 2,00

106,000 18,70 1.982,20
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PG6O-77N4 u Presa corrent,tipus mod.2mòd.estrets(2P+T),16A/250V,a/tapa,preu
sup.,munt.caixa/bast.

Presa de corrent de tipus modular de 2 mòduls estrets, bipolar amb presa
de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, preu superior, muntada so-
bre caixa o bastidor
Marca Legand model Mosaic gamma antibacteriana i higiènica o equiva-
lent.

BOX 2 1 1,00
BOX 3 1 1,00
BOX 5 1 1,00
BOX 6 1 1,00
PASSADÍS UCI 1 1,00
PREP MEDICACIÓ 1 1,00
OFFICE 1 1,00
SALA ESTAR-OFFICE 6 6,00
HAB AI 01 2 2,00
HAB AI 02 1 1,00
HAB AI 03 1 1,00
HAB AI 04 2 2,00
BIBERONERIA 2 2,00
PREP MEDICACIÓ 2 2,00
SALA CURES 3 3,00
PASSADÍS 4 4,00

30,000 11,08 332,40

PG6H-CUIT u Kit mecanismes,2 elements,1 endoll+1 presa TV+1 RJ45,+marc i bastidor,encastat

Kit de mecanismes 2 elements, amb 1 base d'endoll+1 presa TV+1 presa
RJ45, amb marc i bastidor, encastat
Marca Legand model Mosaic gamma antibacteriana i higiènica o equiva-
lent.

BOX 1 1 1,00
BOX 2 1 1,00
BOX 3 1 1,00
BOX 4 1 1,00
BOX 5 1 1,00
BOX 6 1 1,00
HAB AI 01 1 1,00
HAB AI 02 1 1,00
HAB AI 03 1 1,00
HAB AI 04 1 1,00

10,000 53,84 538,40

PG6S-4875 u Sortida fils,superfície,2,5mm2,a/tapa+caixa estanca,IP-55,preu alt,munt.superf. Terres
equipotencials

Sortida de fils, de superfície, per a conductors de fins a 2,5 mm2 de sec-
ció, amb tapa i caixa estanca, amb grau de protecció, preu alt, muntada
superficialment en caixa empotrada, inclou caixa.
Marca Legand model Mosaic gamma antibacteriana i higiènica ref. 077551
o equivalent.
Connexió equipotencial elements i equips.

BOX 1 5 5,00
BOX 2 5 5,00
BOX 3 5 5,00
BOX 4 5 5,00
BOX 5 5 5,00
BOX 6 5 5,00
HAB AI 01 5 5,00
HAB AI 02 5 5,00
HAB AI 03 5 5,00
HAB AI 04 5 5,00

50,000 16,50 825,00
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PG6Q-CNIE u Segellat mecanismes

Segellat de mecanismes incloent:
- Neteja i segellat amb escuma o silicona la caixa o el caixetí per encastar
els mecanismes per tal de garantir l'estanqueïtat.
- Segellat de la canalització en el punt d'entrada a la caixa o al caixetí.
- Sellat del perímetre del marc del mecanisme amb cordó de silicona blan-
ca.

BOX 1 8 8,00
BOX 2 7 7,00
BOX 3 7 7,00
BOX 4 8 8,00
BOX 5 7 7,00
BOX 6 7 7,00
PASSADÍS UCI 8 8,00
CONTROL UCI 10 10,00
HAB AI 01 9 9,00
HAB AI 02 9 9,00
HAB AI 03 9 9,00
HAB AI 04 9 9,00
PASSADÍS AI 5 5,00

103,000 3,85 396,55

TOTAL 01.05.08.01.08............................................................................ 13.236,15

 Canalitzacions01.05.08.01.09

PG2J-4BHM m Safata reixa acer electrozincat,100mmx400mm,col.s/sup.horitz.

Safata metàl·lica de reixa d'acer electrozincat, d'alçària 100 mm i amplària
400 mm, col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport

UCIP+AI POT. 70,00 70,00
UCIP+AI SENY. 45,00 45,00
HOSP. POT. 31,00 31,00
HOSP. CONT. 25,00 25,00

171,000 31,00 5.301,00

PG2J-4BHK m Safata reixa acer electrozincat,100mmx200mm,col.s/sup.horitz.

Safata metàl·lica de reixa d'acer electrozincat, d'alçària 100 mm i amplària
200 mm, col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport

UCIP+AI POT. 21,00 21,00
UCIP+AI SENY. 30,00 30,00

51,000 19,99 1.019,49

PG2J-JS02 m Safata reixa acer electrozincat,100mmx100mm,col.s/sup.horitz.

Safata metàl·lica de reixa d'acer electrozincat, d'alçària 100 mm i amplària
100 mm, col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport

UCIP+AI POT. 69,00 69,00
UCIP+AI SENY.

69,000 13,71 945,99

PG2J-4BH5 m Safata reixa acer electrozincat,60mmx100mm,col.s/sup.horitz.

Safata metàl·lica de reixa d'acer electrozincat, d'alçària 60 mm i amplària
100 mm, col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport

UCIP+AI POT.
UCIP+AI SENY. 12,00 12,00

12,000 15,58 186,96

PG2J-4BH4 m Safata reixa acer electrozincat,60mmx60mm,col.s/sup.horitz.

Safata metàl·lica de reixa d'acer electrozincat, d'alçària 60 mm i amplària
60 mm, col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport

UCIP+AI POT. 87,00 87,00
UCIP+AI SENY. 129,00 129,00

216,000 12,56 2.712,96
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PG23-MDYU m Canal aïllant sense halògensUNE-EN 50642,1 tapa p/mec.modular,50x100mm,2
compart.màx.,blanc,IP4X,IK08,n/propag.flama,obertura ta

Canal aïllant sense halògens segons la norma UNE-EN 50642, amb 1 ta-
pa per a mecanisme modular, de 50x100 mm, amb 2 compartiments com
a màxim, de color blanc, resistència a la penetració d'objectes sòlids IP4X,
protecció mecànica contra impactes IK08, no propagador de la flama, ober-
tura de la tapa amb eina especial, resistència a l'extracció de mecanismes
de 81 N, de temperatura de servei de -25ºC a +90°C, d'acord amb la nor-
ma UNE-EN 50085-2-1, amb adaptador modular per tapa de 65 mm, densi-
tat de llocs de treball alta, (1 lloc de treball cada m), considerant 6 meca-
nismes per cada lloc de treball, muntada sobre paraments

UCIP+AI POT. 25,00 25,00
UCIP+AI SENY. 28,00 28,00

53,000 33,15 1.756,95

PG2N-EUI8 m Tub flexible corrugat plàstic s/halògens,DN=40mmbaixa emissió
fums,2J,320N,2000V,sob/sostremort

Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 40 mm de diàmetre no-
minal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sen-
se emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, re-
sistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, mun-
tat sobre sostremort

154 0,50 77,00

77,000 3,18 244,86

PG2N-EUIA m Tub flexible corrugat plàstic s/halògens,DN=32mmbaixa emissió
fums,2J,320N,2000V,sob/sostremort

Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 32 mm de diàmetre no-
minal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sen-
se emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, re-
sistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, mun-
tat sobre sostremort

154 1,00 154,00

154,000 2,57 395,78

PG2N-EUHZ m Tub flexible corrugat plàstic s/halògens,DN=25mmbaixa emissió
fums,2J,320N,2000V,sob/sostremort

Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre no-
minal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sen-
se emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, re-
sistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, mun-
tat sobre sostremort

154 2,00 308,00

308,000 1,97 606,76

PG2N-EUI3 m Tub flexible corrugat plàstic s/halògens,DN=20mmbaixa emissió
fums,2J,320N,2000V,sob/sostremort

Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre no-
minal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sen-
se emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, re-
sistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, mun-
tat sobre sostremort

154 4,00 616,00

616,000 1,66 1.022,56
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PG2N-EUI5 m Tub flexible corrugat plàstic s/halògens,DN=16mmbaixa emissió
fums,2J,320N,2000V,sob/sostremort

Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 16 mm de diàmetre no-
minal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sen-
se emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, re-
sistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, mun-
tat sobre sostremort

154 2,00 308,00

308,000 1,42 437,36

PG2P-6T05 m Tub rígid plàstic s/halògens,DN=63mm,impacte=2J,resist.compress.=1250N,unió
endollada+munt.superf.

Tub rígid de plàstic sense halògens, de 63 mm de diàmetre nominal, aï-
llant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V,
amb unió endollada i muntat superficialment

MUNT. QGBT A PLANTA 20,00 20,00

20,000 20,23 404,60

PG2P-6T03 m Tub rígid plàstic s/halògens,DN=50mm,impacte=2J,resist.compress.=1250N,unió
endollada+munt.superf.

Tub rígid de plàstic sense halògens, de 50 mm de diàmetre nominal, aï-
llant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V,
amb unió endollada i muntat superficialment

MUNT. QGBT A PLANTA 2 20,00 40,00

40,000 15,52 620,80

TOTAL 01.05.08.01.09............................................................................ 15.656,07

 Conceptes complementaris01.05.08.01.12

ZZZA-EL01 PA Ajudes de ram de paleta instal·lació elèctrica

Partida alçada a justificar d'ajudes de ram de paleta per l'execució d'ober-
tures i tapat de regates i passos d'instal·lacions en qualsevol tipus de para-
ment, vertical o horitzontal, formació d'encastament per a petits elements
en paraments de qualsevol tipus, tràfec de material, equipaments i mobilia-
ri en l'àmbit de tota l'obra, segellat de passos d'instal·lacions mitjançant
material especialitzat segons la tipologia i la classificació del sector d'in-
cendis, realització de passa-tubs i altres treballs de paleteria necessaris
per a la instal·lació elèctrica.
Inclou:
* Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en frac-
cions segons RD 105/2008
* Càrrega i transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de resi-
dus
* Deposició controlada, en centre de reciclatge de residus o abocador auto-
ritzats, de materials procedents de construcció o demolició incloent cànon.
* Mà d'obra, material i mitjans auxiliars.
Estimat en un 3% de la valor global de la instal·lació.

0,65 0,650

0,650 4.616,28 3.000,58

ZZZP-PME1 PA Posada en marxa - Instal·lació elèctrica

Realització de proves de control de qualitat, posada en marxa i verificació
d'equips de la instal·lació elèctrica. Inclou tots els mitjans i instruments de
mesura (calibrats) necessaris, amb emissió d'informe amb els resultats.

0,65 0,650

0,650 691,58 449,53
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TOTAL 01.05.08.01.12............................................................................ 3.450,11

 Legalitzacions01.05.08.01.13

LEGA-EL01 Inscripció instal·lació BT

Legalització de la instal·lació de baixa tensió davant tots els organismes
oficials pertinents fins a la seva autorització de posada en marxa, inclou la
confecció de la butlleta d'instal·lació, projecte i certificat final d'obra i ins-
tal·lació. Queden inclosos visats pel col·legi professional corresponent, ai-
xí com la documentació ´´As-Built´´, manuals, catàlegs i certificats perti-
nents. S'inclou els tràmits i taxes a abonar davant els organismes públics.

1 1,00

1,000 1.037,36 1.037,36

TOTAL 01.05.08.01.13............................................................................ 1.037,36

TOTAL 01.05.08.01................................................................................. 138.661,96

TOTAL 01.05.08...................................................................................... 138.661,96

Instal·lació d'enllumenat01.05.09

 Lluminàries01.05.09.07

PH23-HZ66 u Llumenera per sala neta,60x60cm,55W,6000lm,IP65,regulable DALI,4000K,encastada

Llumenera per sala neta, de 60x60 cm, de 55 W de potència de la llumene-
ra, 6000 lm de flux lluminós, protecció IP65, regulable DALI, de temperatu-
ra de color 4000 K, munt. encastada.
Inclou el replanteig i marcatge de lluminaria al sostre, muntatge, connexió
i segellat final.
Philiphs CR350B LED60S/840 PSD W60L60 o similar.

56 56,00

56,000 345,06 19.323,36

PH23-JS04 u Llumenera per sala neta,60x60cm,37W,4000lm,IP65,regulable DALI,4000K,encastada

Llumenera per sala neta, de 60x60 cm, de 37 W de potència de la llumene-
ra, 4000 lm de flux lluminós, protecció IP65, regulable DALI, de temperatu-
ra de color 4000 K, munt. encastada.
Inclou el replanteig i marcatge de lluminaria al sostre, muntatge, connexió
i segellat final.
Philiphs CR350B LED40S/840 PSD W60L60  o similar.

2 2,00

2,000 334,69 669,38

PH23-JS01 u Llumenera panell LED,60x60cm,38W,5000lm,IP20,4000K,encastada

Llumenera panell LED, de 60x60 cm, de 38 W de potència de la llumene-
ra, 5000 lm de flux lluminós, protecció IP20, de temperatura de color 4000
K, munt. encastada.
Inclou el replanteig i marcatge de lluminaria al sostre, muntatge, connexió
i segellat final.
Philiphs RC132V G6 50S/840 PSD W60L60 OC o similar.

UCI 7 7,00
HOSP 4 4,00
HOSP 4 4,00

15,000 81,57 1.223,55
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PH23-JS02 u Llumenera panell LED,60x60cm,28.5W,3600lm,IP20/44,4000K,encastada

Llumenera panell LED, de 60x60 cm, de 28.5 W de potència de la llumene-
ra, 3600 lm de flux lluminós, protecció IP20/44, de temperatura de color
4000 K, munt. encastada.
Inclou el replanteig i marcatge de lluminaria al sostre, muntatge, connexió
i segellat final.
Philiphs RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC o similar.

UCI 12 12,00
HOSP 2 2,00

14,000 75,35 1.054,90

PH23-JS03 u Llumenera panell LED,60x60cm,38/26W,3600/4000lm,IP20/44,4000K,encastada

Llumenera panell LED, de 60x60 cm, de 38/26 W de potència de la llume-
nera, 3600/4300 lm de flux lluminós, protecció IP20/44, de temperatura de
color 4000 K, munt. encastada.
Inclou el replanteig i marcatge de lluminaria al sostre, muntatge, connexió
i segellat final.
Philiphs RC132V G6 31_36_43S/830 PSU W60L60 OC o similar.

UCI 15 15,00
HOSP 10 10,00
HOSP 19 19,00

44,000 77,17 3.395,48

PH23-JS05 u Downlight,10.7W,d150mm1200lm,IP20/54,4000K,encastada

Downlight  de diàmetre 150mm, de 10.7 W de potència de la llumenera,
1200 lm de flux lluminós, protecció IP20/54, de temperatura de color 4000
K, munt. encastada.
Inclou el replanteig i marcatge de lluminaria al sostre, muntatge, connexió
i segellat final.
Philiphs DN142B 10S/840 PSU-E WR IP54 o similar.

UCI 16 16,00
HOSP 11 11,00

27,000 53,13 1.434,51

PH23-JS06 u Downlight, 20,5W,d200mm2250lm,IP20/54,4000K,encastada

Downlight  de diàmetre 200mm, de 20.5 W de potència de la llumenera,
2250 lm de flux lluminós, protecció IP20/54, de temperatura de color 4000
K, munt. encastada.
Inclou el replanteig i marcatge de lluminaria al sostre, muntatge, connexió
i segellat final.
Philiphs DN142B 20S/840 PSU-E UGR19 IP54 o similar.

UCI 7 7,00
HOSP 6 6,00

13,000 67,83 881,79

PH23-JS08 u Llumenera lineal Slakline gen.2,2000mm,860lm,regulable DALI,4000K,encastada

Llumenera lineal Slackline recessed gen.2 , 2000mm, 860 lm de flux llumi-
nós, regulable DALI, de temperatura de color 4000 K, munt. encastada.
Inclou el replanteig i marcatge de lluminaria al sostre, muntatge, connexió
i segellat final.
Philiphs Slachline recessed gen.2 o similar.

UCI 67 67,00
HOSP 36 36,00

103,000 89,85 9.254,55
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PH23-JS09 u Llumenera lineal en perfil LED per mobiliari

Subministrament i munatge de llumera de tira led per muntage en mobiliari.
El subministrament inclou:
- Carril lineal d'alumini anoditzat amb difussor opal de policarbonat
- Tira LED On Performance 9,6 48 blanc càlid - 3000K CRI 90 IP 20
4250lm
- Font d'alimentaciço protegida per muntage en mobiliari IP 67
Marca LedsC4 o equivalent.

2 2,00

2,000 43,17 86,34

TOTAL 01.05.09.07................................................................................. 37.323,86

 Lluminàries emergència01.05.09.08

PH57-B36R u Llum emerg.led,no permanent,IP4X,classe II,170 a 200lm,auton< 2h,,forma
rect.,policarbon.,preu alt, col.encastat

Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no
permanent i no estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II,
amb un flux aproximat de 170 a 200 lm, 2 h d'autonomia, de forma circular
amb difusor de lent circular i cos de policarbonat, preu alt, col·locat encas-
tat
Electrozemper LSR3200LXP2 o equivalent

39 39,00

39,000 79,67 3.107,13

PH57-JS01 u Llum emerg.led,no permanent,IP4X,classe II,170 a 200lm,auton< 2h,,forma
rect.,policarbon.,preu alt, col.encastat

Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no
permanent i no estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II,
amb un flux aproximat de 170 a 200 lm, 2 h d'autonomia, de forma circular
amb difusor de lent de passadís i cos de policarbonat, preu alt, col·locat
encastat
Electrozemper LSR3201LXP2 o equivalent

27 27,00

27,000 79,67 2.151,09

TOTAL 01.05.09.08................................................................................. 5.258,22

Cablejat i canalitzacions01.05.09.09

PG8Z-HD34 m Cable de comunicacions p/bus de dades, 2x0,8 mm2 trenat i apantallat p/parells,LSZH

Cable de comunicacions per a bus de dades, 2x0,8 mm2 trenat i apanta-
llat per parells, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa
emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama segons
UNE-EN 60332-1-2, muntat en canalització i connectat

UCIP POLS. 57 3,00 171,00
LLUM. UCIP + AI 56 3,00 168,00
LLUM UCIP. VEST. BOX AILL. 2 3,00 6,00
UCI 64 3,00 192,00
HOSP 20 3,00 60,00

597,000 2,35 1.402,95

PG33-JS02 u Instal·lació i connexió receptor monofàssic - enlluemant i elements

Punt d'instal·lació a receptor monofàssic d'enllumenat incloent caixa de
connexió, tub de conducció, cablejat, connexionat i marcatge de l'element.

56 56,00
2 2,00

UCI 7 7,00
HOSP 4 4,00
UCI 12 12,00
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HOSP 2 2,00
UCI 15 15,00
HOSP 10 10,00
UCI 16 16,00
HOSP 7 7,00
UCI 8 8,00
HOSP 5 5,00
UCI 64 64,00
HOSP 20 20,00

2 2,00
EMERG 35 35,00
EMERG 20 20,00

285,000 11,71 3.337,35

TOTAL 01.05.09.09................................................................................. 4.740,30

Mecanismes01.05.09.10

despatrx u Font alimentació 320mA,+indicadors,p/connexió carril DIN

Font d'alimentació de 320 mA per a bus del sistema, amb indicadors, mun-
tat a carril DIN i connectat

2 2,00

2,000 182,24 364,48

PG86-JS01 u Detector moviments,conex.cable,p/caixa univ.+placa+marc preu alt,a/accessoris PIR

Detector de moviment, per a caixa universal, amb adaptador, placa i marc
de preu alt, amb accessoris de muntatge, muntat i connectat

UCIP 9 9,00
HOSP 2 2,00

11,000 36,50 401,50

PG6D-6OH8 u Comm.,tipus univ.,(1P),10AX/250V,a/tecla+pilot,preu alt,a/marc p/mec.universal
1elem.preu alt,a/línia

Commutador de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla i
làmpada pilot, preu alt, encastat, amb marc per a mecanisme universal d'1
element de preu alt, tub flexible corrugat de PVC folrat exteriorment, caixa
de derivació rectangular i conductor de coure de designació H07V-U

UCIP + AI 4 4,00
HOSP 2 2,00
HOSP 2 2,00

8,000 71,74 573,92

PG6D-6OKM u Interruptor,tipus univ.,(2P),10AX/250V,a/tecla+pilot,preu alt,a/marc p/mec.universal
1elem.preu alt,a/línia

UCIP + AI 7 7,00
HOSP 10 10,00

17,000 52,62 894,54

PG82-HCZF u Polsador 1fase,conex.bus DALI cable,p/caixa univ.+placa+marc preu alt,a/accessoris

Polsador amb sensor d'1 fase, amb connexió a bus cable, per a caixa uni-
versal, amb adaptador, placa i marc de preu alt, amb accessoris de mun-
tatge, muntat i connectat

UCIP 57 57,00
HOSP 3 3,00

60,000 90,18 5.410,80

PG6Q-CNIE u Segellat mecanismes

Segellat de mecanismes incloent:
- Neteja i segellat amb escuma o silicona la caixa o el caixetí per encastar
els mecanismes per tal de garantir l'estanqueïtat.
- Segellat de la canalització en el punt d'entrada a la caixa o al caixetí.
- Sellat del perímetre del marc del mecanisme amb cordó de silicona blan-
ca.

UCIP 9 9,00
HOSP 2 2,00
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UCIP + AI 4 4,00
UCIP + AI 7 7,00
UCIP 57 57,00

79,000 3,85 304,15

TOTAL 01.05.09.10................................................................................. 7.949,39

 Conceptes complementaris01.05.09.12

PHV1-JS02 u Programació sistema enllumenat

Treballs corresponent a la progració dels elements de bus de regulació
d'enllumenat.
Els treballs inclouen:
- Identificació i marcatge en planaol de tots els elements
- Adreçament de cada element
- Programació de les regulacions segons indicacions del client i DO.
- Ajust dels drivers i mesures luminotècniques per assolir els valors norma-
tius i indicats per DO

12 12,00

12,000 39,59 475,08

ZZZA-IL01 PA Ajudes de ram de paleta instal·lació enllumenat

Partida alçada a justificar d'ajudes de ram de paleta per l'execució d'ober-
tures i tapat de regates i passos d'instal·lacions en qualsevol tipus de para-
ment, vertical o horitzontal, formació d'encastament per a petits elements
en paraments de qualsevol tipus, tràfec de material, equipaments i mobilia-
ri en l'àmbit de tota l'obra, segellat de passos d'instal·lacions mitjançant
material especialitzat segons la tipologia i la classificació del sector d'in-
cendis, realització de passa-tubs i altres treballs de paleteria necessaris
per a la instal·lació d'enllumenat.
Incloent el replanteig, marcatge, validació de les posicions de les llumene-
res.
Inclouent la execució dels forats per les llumeneres encastades, els aca-
bats i el segellat de les mateixes.
Inclou:
* Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en frac-
cions segons RD 105/2008
* Càrrega i transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de resi-
dus
* Deposició controlada, en centre de reciclatge de residus o abocador auto-
ritzats, de materials procedents de construcció o demolició incloent cànon.
* Mà d'obra, material i mitjans auxiliars.

0,65 0,65

0,650 1.090,96 709,12

ZZZP-PMIL PA Posada en marxa - Instal·lació enllumenat - CQ

Realització de proves de control de qualitat, posada en marxa i verificació
d'equips de la instal·lació elèctrica. Inclou tots els mitjans i instruments de
mesura (calibrats) necessaris, amb emissió d'informe amb els resultats.
Inclou mesures de nivells d'il·luminació a tots els box de la UCIP, passadis-
sos i habitacions d'hospitalització.

0,65 0,65

0,650 345,79 224,76
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ZZZD-DIL1 PA Documentació As Built - Enllumenat

Confecció, control i lliurament de documentació final d'obra instal·lació
d'electricitat incloent:
* Plànols i esquemes as-built.
* Memòria descriptiva i de funcionament.
* Catàlegs i documentació tècnica dels equips.
* Certificats (CE de materials i equips, elements de protecció contra incen-
dis, etc.),
* Proves de posada en marxa d'equips.
* Proves de posada en marxa d'equips realitzades per tercers.
* Llistat de proveïdors.

0,65 0,65

0,650 345,79 224,76

TOTAL 01.05.09.12................................................................................. 1.633,72

TOTAL 01.05.09...................................................................................... 56.905,49

Instal·lació telecomunicacions i xarxa01.05.10

 Rack, dades(cablejat estructurat)01.05.10.02

Equips01.05.10.02.01

PP73-674N u Armari metàl.+bastid.rack 19",47 U,2200x800x800mm,1 comp.,a/porta
vidre+pany,a/laterals,desmunt.,col.

Armari metàl·lic amb bastidor tipus rack 19", de 47 unitats d'alçària, de
2200 x 800 x 800 mm (alçària x amplària x fondària), d'1 compartiment,
amb 1 porta de vidre securitzat amb pany i clau, amb panells laterals i es-
tructura desmuntable, col·locat

1 1,00

1,000 905,87 905,87

PP75-66XV u Caixa FO fixa+extraïble,p/term.diracte,p/24xSC simplex/LC duplex,1U,p/armar.rack
19"fix.mec.

Caixa de fibra òptica fixa, extraïble, per a terminació directe, per a 24 con-
nector SC simplex/LC duplex, d'1 unitat d'alçària, per a armaris rack 19", fi-
xada mecànicament

1 1,00

1,000 40,02 40,02
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PP7A-H9LM u Switch 48 ports 10/100/1000 Mbps(RJ45)+4 ports
1/10Gbps(SFP),PoE/PoE+,enracable,gestionable

Commutador (switch) gestionable, de 48 ports 10/100/1000 Mbps RJ45 i 4
ports tipus SFP 1/10Gbps compatible amb alimentació Ethernet
(PoE/PoE+) IEEE 802.3af i 802.3at, per armari tipus rack, amb alimentació
a 240V, col·locat i connectat
Marca Cisco model Catalyst 9200 equipat amb:
C9200L-48P-4X-E Catalyst 9200L 48-port PoE+, 4 x 10G, Network Essen-
tials 
1 C9200L-DNA-E-48 C9200L Cisco DNA Essentials, 48-port Term license
- € 0,00 €
1 C9200L-DNA-E-48-3Y C9200L Cisco DNA Essentials, 48-port, 3 Year
Term license 
1 C9200L-NW-E-48 C9200L Network Essentials, 48-port license - € 0,00 €
1 CAB-TA-EU Europe AC Type A Power Cable - € 0,00 €
1 PWR-C5-BLANK Config 5 Power Supply Blank - € 0,00 €
2 C9200-STACK-BLANK Catalyst 9200 Blank Stack Module - € 0,00 €
1 C9K-ACC-RBFT RUBBER FEET FOR TABLE TOP SETUP 9200 and
9300 - € 0,00 €
1 C9K-ACC-SCR-4 12-24 and 10-32 SCREWS FOR RACK INSTALLA-
TION, QTY 4 - € 0,00 €
1 CAB-GUIDE-1RU 1RU CABLE MANAGEMENT GUIDES 9200 and 9300
- € 0,00 €
1 NETWORK-PNP-NONE Network Plug-n-Play Opt Out SKU

5 5,00

5,000 2.222,62 11.113,10

PP7C-66U3 u Panell int.fix,24 RJ45 cat.6a S/FTP, p/rack 19",1U,a/org.cablesfixat mecànicament

Panell integrat fix, equipat amb 24 connectors RJ45 categoria 6a S/FTP,
per a muntar sobre bastidor rack 19", d'1 unitat d'alçària, amb organitzador
de cables, fixat mecànicament

12 12,00

12,000 224,83 2.697,96

PP7C-JS01 u Guia passacables pannell 19"

Guia passacable per a muntar sobre bastidor rack 19", d'1 unitat d'alçària,
amb organitzador de cables, fixat mecànicament

12 12,00

12,000 11,53 138,36

PP7K-HCQZ u Adaptador òptic p/2 LC dúplex SM,p/muntat s/sup.ó repart.òptic

Adaptador òptic per a 2 connectors LC dúplex monomode, muntat sobre
suport o sobre repartidor òptic

24 24,00

24,000 13,38 321,12

PP7H-JS04 u Subministrament i muntatge de fuetó 1m cat.6a

240 240,00

240,000 2,87 688,80

PP4A-66HN u Cable xarxa FO,duplex,SC/PC-SC/PC,fibra MM OM3,LSZH,Dca-s1, d1,
a1,D=,2mm,l=5m,inst.

Cable de xarxa de fibra òptica del tipus duplex, amb connectors SC/PC -
SC/PC, amb fibra multimode OM3, coberta de compost lliure d'halogens
de baixa emissió de fums opacs i no propagador de la flama (LSZH) se-
gons normes UNE-EN 60332 i UNE-EN 60754, classe de reacció al foc
Dca-s1, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575, de 2 mm de diàmetre i
de 5 m de llargària, instal·lat

4 4,00
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4,000 7,68 30,72

TOTAL 01.05.10.02.01............................................................................ 15.935,95

Cablejat i canalitzacions01.05.10.02.02

PP45-VJ2W m Cable FO,int./ext.,12 fibr.MM OM3,monotub (estr.folg.),gel
hidròfug,kevlar,poliolefina,n/propag.flama UNE-EN 60332,baixa emis.fu

Cable de fibra òptica per a ús interior/exterior, amb 12 fibres del tipus multi-
mode de designació OM3, estructura interna monotub (estructura folgada),
reblert de gel hidròfug, element de reforç de kevlar, amb coberta de poliole-
fina, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2 i baixa emissió
de fums i opacitat reduïda, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 se-
gons la norma UNE-EN 50575, instal·lat

1 270,00 270,00

270,000 3,95 1.066,50

PP4D-H92U u Fusió FO cable FO<=48 fibres

Unió per fusió d'una fibra òptica, per a un total de fusions de 48 en el ma-
teix punt, com a màxim, amb preparació de fibra, fusió, mesura de per-
dues i maniguets de protecció

24 24,00

24,000 10,17 244,08

PP4D-JS01 u Certificació i proves fibra òptica

Treballs per les proves de certificació del calbejat de fibra òptica instal·lat
segons ISO/IEC 11801, EN 50173-1 y ANSI/EIA/TIA 568-C.
S'inclou el testeig, el lliurament de l'informe al client i la identificació a ca-
da extrem del punt.

12 12,00

12,000 22,19 266,28

PP44-Z0UX m Cable transm.dades,4par.,cat.6a U/FTP,poliolefina/poliolefina,n/propag.flama UNE-EN
60332,col.tub/canal

Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells,
categoria 6a U/FTP, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de bai-
xa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama segons
UNE-EN 60332-1-2, col·locat sota tub o canal

BOX 1 DOBLE 33 23,00 705,87 0.93
BOX 2 AÏLLAT 19 20,00 353,40 0.93
VESTÍBUL BOX 2 AÏLLAT 1 16,00 14,88 0.93
BOX 3 AÏLLAT 19 27,00 477,09 0.93
VESTÍBUL BOX 3 AÏLLAT 1 21,00 19,53 0.93
BOX 4  DOBLE 33 29,00 890,01 0.93
BOX 5 19 27,00 477,09 0.93
BOX 6 19 18,00 318,06 0.93
CONTROL 22 18,00 368,28 0.93
PREPARACIÓ MEDICACIÓ 10 19,00 176,70 0.93
OFFICE 2 16,00 29,76 0.93
SALA TREBALL METGES 18 26,00 435,24 0.93
HABITACIÓ METGE GUÀRDIA 2 39,00 72,54 0.93
DESPATX SUPER 4 34,00 126,48 0.93
DESPATX INFORMACIÓ 4 35,00 130,20 0.93
PASSADÍS 3 32,00 89,28 0.93
MAGATZEM MATERIAL I APARELLS 2 29,00 53,94 0.93
ARMARI INSTAL·LACIONS 11 28,00 286,44 0.93
SALA INSTAL·LACIONS 7 12,00 78,12 0.93
HABITACIÓ AI 01 21 36,00 703,08 0.93
HABITACIÓ AI 02 21 40,00 781,20 0.93
HABITACIÓ AI 03 21 46,00 898,38 0.93
HABITACIÓ AI 04 21 48,00 937,44 0.93
PASSADÍS 1 39,00 36,27 0.93
ARMARI INSTAL·LACIONS 2 44,00 81,84 0.93
BIBERONERIA 6 36,00 200,88 0.93
SALA D'ESTAR-OFFICE 2 43,00 79,98 0.93
PREPARACIÓ MEDICACIÓ 8 48,00 357,12 0.93

719 abril 2026



REFORMA UCIP - FASE 1 ( UCIP)

PRESSUPOST I AMIDAMENTS

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT PREU IMPORT

DESPATX 4 49,00 182,28 0.93
DESPATX DE CAP DE SERVEI 4 52,00 193,44 0.93
CCTV 1 23,00 21,39 0.93

9.576,210 1,62 15.513,46

PP7H-JS01 u Certificació de punt de xarxa segons EN50173

Certificació de punt de xarxa instal·lat segons UN 20173, EN 50174, EN
50346 i EN 50310 segons criteri del client.
S'inclou el testeig, el lliurament de l'informe al client i la identificació a ca-
da extrem del punt.

U1 33 33,00
U2 19 19,00
U3 1 1,00
U4 19 19,00
U5 1 1,00
U6 33 33,00
U7 19 19,00
U8 19 19,00
U9 24 24,00
U10 10 10,00
U11 2 2,00
U12 18 18,00
U13 2 2,00
U14
U15 4 4,00
U16 4 4,00
U17
U18
U19
U20 20 20,00
U21 2 2,00
U22
U23 11 11,00
U24 7 7,00
U26 1 1,00
A1 20 20,00
A2
A3 20 20,00
A4
A5 20 20,00
A6
A7 20 20,00
A8
A9 5 5,00
A10 2 2,00
CCTV 1 1,00

337,000 3,33 1.122,21

PG2N-EUI3 m Tub flexible corrugat plàstic s/halògens,DN=20mmbaixa emissió
fums,2J,320N,2000V,sob/sostremort

Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre no-
minal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sen-
se emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, re-
sistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, mun-
tat sobre sostremort

BOX 1 DOBLE 33 2,00 66,00
BOX 2 AÏLLAT 19 2,00 38,00
VESTÍBUL BOX 2 AÏLLAT 1 2,00 2,00
BOX 3 AÏLLAT 19 2,00 38,00
VESTÍBUL BOX 3 AÏLLAT 1 2,00 2,00
BOX 4  DOBLE 33 2,00 66,00
BOX 5 19 2,00 38,00
BOX 6 19 2,00 38,00
CONTROL 22 2,00 44,00
PREPARACIÓ MEDICACIÓ 10 2,00 20,00
OFFICE 2 2,00 4,00
SALA TREBALL METGES 18 2,00 36,00
HABITACIÓ METGE GUÀRDIA 2 2,00 4,00
DESPATX SUPER 4 2,00 8,00
DESPATX INFORMACIÓ 4 2,00 8,00
PASSADÍS 3 2,00 6,00
MAGATZEM MATERIAL I APARELLS 2 2,00 4,00
ARMARI INSTAL·LACIONS 11 2,00 22,00
SALA INSTAL·LACIONS 7 2,00 14,00
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HABITACIÓ AI 01 21 2,00 42,00
HABITACIÓ AI 02 21 2,00 42,00
HABITACIÓ AI 03 21 2,00 42,00
HABITACIÓ AI 04 21 2,00 42,00
PASSADÍS 1 2,00 2,00
ARMARI INSTAL·LACIONS 2 2,00 4,00
BIBERONERIA 6 2,00 12,00
SALA D'ESTAR-OFFICE 2 2,00 4,00
PREPARACIÓ MEDICACIÓ 8 2,00 16,00
DESPATX 4 2,00 8,00
DESPATX DE CAP DE SERVEI 4 2,00 8,00

680,000 1,66 1.128,80

PG2N-EUI5 m Tub flexible corrugat plàstic s/halògens,DN=16mmbaixa emissió
fums,2J,320N,2000V,sob/sostremort

Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 16 mm de diàmetre no-
minal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sen-
se emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, re-
sistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, mun-
tat sobre sostremort

BOX 1 DOBLE 33 2,00 66,00
BOX 2 AÏLLAT 19 2,00 38,00
VESTÍBUL BOX 2 AÏLLAT 1 2,00 2,00
BOX 3 AÏLLAT 19 2,00 38,00
VESTÍBUL BOX 3 AÏLLAT 1 2,00 2,00
BOX 4  DOBLE 33 2,00 66,00
BOX 5 19 2,00 38,00
BOX 6 19 2,00 38,00
CONTROL 22 2,00 44,00
PREPARACIÓ MEDICACIÓ 10 2,00 20,00
OFFICE 2 2,00 4,00
SALA TREBALL METGES 18 2,00 36,00
HABITACIÓ METGE GUÀRDIA 2 2,00 4,00
DESPATX SUPER 4 2,00 8,00
DESPATX INFORMACIÓ 4 2,00 8,00
PASSADÍS 3 2,00 6,00
MAGATZEM MATERIAL I APARELLS 2 2,00 4,00
ARMARI INSTAL·LACIONS 11 2,00 22,00
SALA INSTAL·LACIONS 7 2,00 14,00
HABITACIÓ AI 01 21 2,00 42,00
HABITACIÓ AI 02 21 2,00 42,00
HABITACIÓ AI 03 21 2,00 42,00
HABITACIÓ AI 04 21 2,00 42,00
PASSADÍS 1 2,00 2,00
ARMARI INSTAL·LACIONS 2 2,00 4,00
BIBERONERIA 6 2,00 12,00
SALA D'ESTAR-OFFICE 2 2,00 4,00
PREPARACIÓ MEDICACIÓ 8 2,00 16,00
DESPATX 4 2,00 8,00
DESPATX DE CAP DE SERVEI 4 2,00 8,00

680,000 1,42 965,60

TOTAL 01.05.10.02.02............................................................................ 20.306,93

Elements de camp01.05.10.02.03

PP7A-H9LE u Punt inalàmbric 2,4/5GHz,IEE802.11b/g/n/ac,antenes
omni,5dBi,interior,(WEP,WPA,WPA2)

Punt d'acces inalambric a 2,4/5 GHz, compatible amb norma IEEE 802.11
b/g/n/ac, amb antenes omnidireccionals de 5 dBi de guany, amb protocols
de seguretat WEP,WPA i WPA2, amb alimentació i PoE/PoE+ segons nor-
mes IEE 802.3 af/at, per a ús interior, instal.lat superficialment i connectat

UCIP 2 2,00
AI 1 1,00

3,000 818,00 2.454,00

PP7H-JS03 u Subministrament i muntatge de fuetó 0.3m cat.6a

UCIP 31,00
AI 13 13,00

44,000 2,87 126,28
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PP7H-7839 u Presa senyal,tipus mod.2mòd.estrets,RJ45 simple,cat.6a
F/UTP,despl.aïlla.,a/tapa,preu alt,munt.caixa/bast.

Presa de senyal de veu i dades, de tipus modular de 2 mòduls estrets,
amb connector RJ45 simple, categoria 6a F/UTP, amb connexió per des-
plaçament de l'aïllament, amb tapa, preu alt, muntada sobre caixa o basti-
dor incloent el marcatge i identificació del punt al rack i a la presa.

UCIP 232,00
AI 75 75,00

307,000 16,23 4.982,61

TOTAL 01.05.10.02.03............................................................................ 7.562,89

TOTAL 01.05.10.02................................................................................. 43.805,77

Sistema comunicació pacient - control01.05.10.03

PP2F-JS01 u Punt de control d'infermeria

Central de comunicació i punt de control d'infermeria marca Getronics
iCall290 ref. NWATGR0100  o equivalent.
Completament muntat i provat.

Control UCI 1 1,00

1,000 680,34 680,34

PP2F-JS02 u Llicència extensió SIP

Central de comunicació i punt de control d'infermeria marca Getronics
iCall290 ref. NWATGR0100  o equivalent.
Completament muntat i provat.

1 1,00

1,000 1.058,11 1.058,11

PP2F-JS03 u Dispositiu de veu iCall 206 equipat amb Handset , relé, pp de pm, muntat

Subminsitrament i muntatge de central de comunicació marca Getronics
iCall206 SIP-RGB ref. NWASIN0206  o equivalent. Inclou pera magnètica
Handset ref. NWCAIN1303 i el relé pel control de llums ref. NWCAIN1400
Completament muntat i provat.

UCIP + AI 16 16,00

16,000 423,20 6.771,20

PP2F-JS04 u Punt de control de pacient iCall220 SIP-Touch (FLUSH), pp de pm, muntat

Subminsitrament i muntatge de punt de control de pacient Getronics
iCall220 SIP-Touch (FLUSH) ref. NWATES0102  o equivalent. 
Completament muntat i provat.

UCIP + AI 10 10,00

10,000 535,62 5.356,20

PP2F-JS05 u Tirador de bany iCall350 LB-T, pp de pm, muntat

Subminsitrament i muntatge de tirador de bansy ref. NWAES2500  o equi-
valent. Inclou caixetí d'empotrar, equip i marc embellidor ref. NWXX-
NO0100. Incloent la corda tirador Pull cord (2M) ref. PWBXGA1100.
Inclou el cablejat i connexionat emb el dispositiu iCall 206 i iCall585
Completament muntat i provat.

UCIP + AI 4 4,00

4,000 59,86 239,44
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PP2F-JS06 u Pilot lluminós iCall 585 LBKL-IO (GWR), marc, pp de pm, muntat

Subminsitrament i muntatge de pilot muntat encastat a la entrada de cada
babitació o box de la marca Getronics ref. NWBAES3851  o equivalent. In-
clou caixetí d'empotrar, equip i marc embellidor ref. NWXXNO0100.
Inclou el cablejat i connexionat emb el dispositiu iCall 206 i iCall350
Completament muntat i provat.

UCIP + AI 10 10,00

10,000 69,77 697,70

PP2F-JS07 u Configuració dispositus i posta en marxa

Subminsitrament i muntatge de pilot muntat encastat a la entrada de cada
babitació o box de la marca Getronics ref. NWBAES3851  o equivalent. In-
clou caixetí d'empotrar, equip i marc embellidor ref. NWXXNO0100.
Inclou el cablejat i connexionat emb el dispositiu iCall 206 i iCall350
Completament muntat i provat.

0,5 0,50

0,500 2.424,85 1.212,43

TOTAL 01.05.10.03................................................................................. 16.015,42

Interfonia01.05.10.04

PP2C-JS01 u Sistema Intercomunicador accés UCIP, AI

Subministrament , muntage, instal·lació i posta en marxa d'un sistema d'in-
tercomunicació entre els 2 acceoss a UCIP i AI amb el control de la unitat.
Marca Goldmar model ART4 LITE/G2+ o equivalent.
El subministrament inclou.
1u. Monitor principal ART 3 LITE/G2+
1u. Font alimentació FA-G2+/LITE
1u. Placa exterior SOUL-4.3/LITE
1u. Placa exterior SOUL/1LITE
s'inclou el muntatge encastat del tots els elements així com muntage i ca-
blejat entre equips. Inclòs el contacte d'obertura de porta.
Tot muntat i en funcionament

1 1,00

1,000 1.176,96 1.176,96

TOTAL 01.05.10.04................................................................................. 1.176,96

Control pacient per imatge01.05.10.05

PPA0-JS02 u Càmera IP domo varifocal 2,8mm-12mm, WDR real 120dB

Submministrament i muntatge de Càmera IP domo varifocal
2,8mm-12mm, WDR real 120dB.
Càmera IP domo DAHUA , óptica varifocal motoritzada de 2,8mm-12mm,
WDR real 120dB de 4mpx de resolució, alimentació POE, IP-66.
Inclou:
- Subministrament i muntatge.
- Marcatge i replanteig en box. 
- Muntatge en cel ras.
- Sellat i rejuntat.
- Proves i posta en marxa.

16 16,00

16,000 251,64 4.026,24
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PPA2-HA65 u Equip control

Equip per a control de càmeres domo, multiplexors, gravadors i matrius de
video de CTTV, amb font d'alimentació I instal.lat en rack.
NVR IP de 32 canals 4K / 8MP. H.265 / H.264 / MJPEG / MPEG4. Audio
bidireccional. Reproducció de fins a 16 canals 1080P en temps real.
12MP, 4K / 8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 720P, etc. 320 Mbps. Sor-
tides HDMI (4K) i VGA (1080P). 
4 entrades / 2 sortides d'alarma. Capacitat de 2 HDD SATA. RJ45 Gigabit.
1 USB 2.0 + 1 USB 3.0, 1 RS232. 12V CC.

1 1,00

1,000 765,52 765,52

PPA3-JS01 u Monitor professional 24/7 , 43" DAHUA full HD

Subministrament i muntatge de Monitor de CCTV per ús professional 24/7
de 43" DAHUA o equivalent amb ressolució full HD.
Inclou:
- Subministrament i muntage
- Replanteig de posició segons DO
- Conversor de video HDMI a cable UTP (qualitat full HD)
- Connectors i petit material

1 1,00

1,000 701,12 701,12

PPA3-JS03 u Configuració i posta en marxa del sistema

1 1,00

1,000 1.037,36 1.037,36

TOTAL 01.05.10.05................................................................................. 6.530,24

Conceptes complementaris01.05.10.06

ZZZA-TX01 PA Ajudes de ram de paleta instal·lació telecomunicacions

Partida alçada a justificar d'ajudes de ram de paleta per l'execució d'ober-
tures i tapat de regates i passos d'instal·lacions en qualsevol tipus de para-
ment, vertical o horitzontal, formació d'encastament per a petits elements
en paraments de qualsevol tipus, tràfec de material, equipaments i mobilia-
ri en l'àmbit de tota l'obra, segellat de passos d'instal·lacions mitjançant
material especialitzat segons la tipologia i la classificació del sector d'in-
cendis, realització de passa-tubs i altres treballs de paleteria necessaris
per a la instal·lació de telecomunicacions.
Inclou:
* Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en frac-
cions segons RD 105/2008
* Càrrega i transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de resi-
dus
* Deposició controlada, en centre de reciclatge de residus o abocador auto-
ritzats, de materials procedents de construcció o demolició incloent cànon.
* Mà d'obra, material i mitjans auxiliars.

0,65 0,650

0,650 561,91 365,24

ZZZP-TX01 PA Posada en marxa - Sistemes de telecomunicacions i xarxa - CQ

Realització de proves de control de qualitat, posada en marxa i verificació
d'equips de la instal·lació elèctrica. Inclou tots els mitjans i instruments de
mesura (calibrats) necessaris, amb emissió d'informe amb els resultats.

0,65 0,65

0,650 345,79 224,76
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ZZZD-TX01 PA Documentació As Buill - Telecomunicacions i xarxa

Confecció, control i lliurament de documentació final d'obra instal·lació
d'electricitat incloent:
* Plànols i esquemes as-built.
* Memòria descriptiva i de funcionament.
* Catàlegs i documentació tècnica dels equips.
* Certificats (CE de materials i equips, elements de protecció contra incen-
dis, etc.),
* Proves de posada en marxa d'equips.
* Proves de posada en marxa d'equips realitzades per tercers.
* Llistat de proveïdors.

0,65 0,65

0,650 259,34 168,57

TOTAL 01.05.10.06................................................................................. 758,57

TOTAL 01.05.10...................................................................................... 68.286,96

Instal·lació  audiovisuals, TV01.05.11

Cabllejat i canalitzacions01.05.11.02

PP41-73D6 m Cable coaxial RG11 A/U Cu flexible,aïllam.PE,pant.trena Cu (>=
95%),cob.LSHZ,n/propag.flama,Dca-s2, d2, a2,75ohm,col.tub

Cable coaxial de designació RG11 A/U amb conductor de coure flexible,
aïllament de polietilè, pantalla amb trena de coure amb cobertura igual o
superior al 95% i coberta de poliolefina termoplàstica lliure d'halògens, de
baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama se-
gons UNE-EN 60332-1-2, classe de reacció al foc Dca-s2, d2, a2 segons
la norma UNE-EN 50575, amb una impedància de 75 ohm, col·locat en tub

65,00 65,00

65,000 2,67 173,55

PG2N-EUI3 m Tub flexible corrugat plàstic s/halògens,DN=20mmbaixa emissió
fums,2J,320N,2000V,sob/sostremort

Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre no-
minal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sen-
se emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, re-
sistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, mun-
tat sobre sostremort

65,00 65,00

65,000 1,66 107,90

TOTAL 01.05.11.02................................................................................. 281,45

Elements terminals01.05.11.03

PP15-6PRF u Presa senyal R/TV-SAT,deriv.final,tipus univ.a/tapa,preu alt,marc
p/mec.universal,a/línia

Presa de senyal de R/TV-SAT de derivació final, de tipus universal amb ta-
pa, de preu alt encastada, amb marc per a mecanisme universal, amb cai-
xa de derivació rectangular, tub flexible per a protecció de conductors elèc-
trics de material plàstic, cable coaxial i caixa per a mecanismes, instal·lada

10 10,00

10,000 42,14 421,40

PPD4-4RLG u Derivador p/cable coaxial 4 deriv.12-25 dB,munt.superf.+connectat

Derivador per a cable coaxial de 4 derivacions i una atenuació de dotze a
vint-i-cinc decibels, muntat superficialment i connectat

2 2,00
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2,000 9,42 18,84

PPD4-4RLH u Derivador p/cable coaxial 2 deriv.12-25 dB,munt.superf.+connectat

Derivador per a cable coaxial de 2 derivacions i una atenuació de dotze a
vint-i-cinc decibels, muntat superficialment i connectat

Muntant principal 1 1,00
1 1,00

2,000 8,17 16,34

TOTAL 01.05.11.03................................................................................. 456,58

Conceptes complementaris01.05.11.04

ZZZA-TV01 PA Ajudes de ram de paleta instal·lació audiovisuals

Partida alçada a justificar d'ajudes de ram de paleta per l'execució d'ober-
tures i tapat de regates i passos d'instal·lacions en qualsevol tipus de para-
ment, vertical o horitzontal, formació d'encastament per a petits elements
en paraments de qualsevol tipus, tràfec de material, equipaments i mobilia-
ri en l'àmbit de tota l'obra, segellat de passos d'instal·lacions mitjançant
material especialitzat segons la tipologia i la classificació del sector d'in-
cendis, realització de passa-tubs i altres treballs de paleteria necessaris
per a la instal·lació de telecomunicacions.
Inclou:
* Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en frac-
cions segons RD 105/2008
* Càrrega i transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de resi-
dus
* Deposició controlada, en centre de reciclatge de residus o abocador auto-
ritzats, de materials procedents de construcció o demolició incloent cànon.
* Mà d'obra, material i mitjans auxiliars.

0,5 0,500

0,500 38,90 19,45

ZZZP-TV01 PA Posada en marxa - Sistemes audiovisuals - CQ

Realització de proves de control de qualitat, posada en marxa i verificació
d'equips de la instal·lació elèctrica. Inclou tots els mitjans i instruments de
mesura (calibrats) necessaris, amb emissió d'informe amb els resultats.

0,5 0,50

0,500 103,74 51,87

ZZZD-TV01 PA Documentació As Buill - Audiovisuals

Confecció, control i lliurament de documentació final d'obra instal·lació
d'electricitat incloent:
* Plànols i esquemes as-built.
* Memòria descriptiva i de funcionament.
* Catàlegs i documentació tècnica dels equips.
* Certificats (CE de materials i equips, elements de protecció contra incen-
dis, etc.),
* Proves de posada en marxa d'equips.
* Proves de posada en marxa d'equips realitzades per tercers.
* Llistat de proveïdors.

0,5 0,50

0,500 69,16 34,58

TOTAL 01.05.11.04................................................................................. 105,90

TOTAL 01.05.11...................................................................................... 843,93
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 Instal·lació protecció contra incendi01.05.12

 Escomesa01.05.12.02

OM32-JS01 Connexió nova instal·lació BIE's a xarxa existent.

Treballs per la connexió de varis punts de la nova xarxa de BIE's als mun-
tants existents. 
Els treballs inclouen:
- Coordinació amb els equips de manteniment del centre.
- Buidatge de la instal·lació segons indicacions del centre.
- Connexió de la nova instal·lació.
- Emplenat del circuit i reestabliment del servei.

3 3,00

3,000 122,99 368,97

TOTAL 01.05.12.02................................................................................. 368,97

 Equips d'extinció01.05.12.03

PM20-DG4L u BIE-25,armari xapa pintada,p/mànega+extintor porta mànega d'acer+metacri. i porta
extintor de xapa pintada,(mànega 20m ),p/col.e

Boca d'incendis equipada de 25 mm de diàmetre, BIE-25, formada per ar-
mari de xapa d'acer pintada per allotjament independent de mànega i ex-
tintor, amb porta per la mànega amb marc d'acer i visor de metacrilat i por-
ta per l'extintor de xapa d'acer pintada, inclosa BIE (debanadora d'alimen-
tació axial abatible,mànega de 20 m i llança ) i l'extintor de 6 kg,, per a
col·locar encastada i en posició vertical, inclòs part proporcional d' acces-
soris i tot el petit material auxiliar de connexió i muntatge

5 5,00

5,000 314,32 1.571,60

PM32-DZ3Z u Extintor manual pols seca poliv.,6kg,pressió incorpo.,pintat,sup.paret

Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió in-
corporada, pintat, amb suport a paret

10 10,00

10,000 47,93 479,30

PM32-DZ48 u Extintor manual CO2,5kg,pressió incorpo.,pintat,sup.paret

Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incor-
porada, pintat, amb suport a paret

1 1,00

1,000 78,33 78,33

PMS0-6Z1O u Retol seny. instal.protecció/incendis,210x210mm2,panell
PVC,gruix=1mm,fotoluminiscent (A),col.adherit

Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de
210x210 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent catego-
ria A segons UNE 23035-4, col·locat adherit sobre parament vertical

5 5,00
10 10,00

1 1,00

16,000 9,38 150,08

TOTAL 01.05.12.03................................................................................. 2.279,31
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 Canonades i accessoris01.05.12.04

PF22-AIHH m Tub acer E190 galv.,55x1.5,s/UNE-EN 10305-3,unió pressió,dific.mitjà,col.superf.

Tub d'acer E190 galvanitzat amb soldadura longitudinal, de 55 mm de dià-
metre exterior i d'1,5 mm de gruix de paret, segons UNE-EN 10305-3, unió
a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

12,00 12,00
22,00 22,00

34,000 15,30 520,20

PF22-AIG5 m Tub acer E190 galv.,35x1.5,s/UNE-EN 10305-3,unió pressió,dific.mitjà,col.superf.

Tub d'acer E190 galvanitzat amb soldadura longitudinal, de 35 mm de dià-
metre exterior i d'1,5 mm de gruix de paret, segons UNE-EN 10305-3, unió
a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

25,00 25,00

25,000 9,98 249,50

TOTAL 01.05.12.04................................................................................. 769,70

 Detecció i alarma01.05.12.05

PM15-4IDC u Sensor fums òptic,instal.analògica,UNE-EN 54-7,+base superfície,munt.superf.

Forjat 12,00
Sostre 54,00

66,000 39,26 2.591,16

PM15-4ICY u Sensor tèrm. termoveloc.,instal.analògica,UNE-EN 54-5,+base superfície,munt.superf.

Sensor tèrmic termovelocimètric per a instal·lació contra incendis analògi-
ca, segons norma UNE-EN 54-5, amb base de superfície, muntat superfi-
cialment
Ziton ref. ZP720-3 o equivalent compatible amb el sistema de detecció
existent.

8,00

8,000 39,74 317,92

PM17-386V u Polsador alarma,instal·lació analògica,manual+rearmable,direccionable,UNE-EN
54-11,munt.superf.

Polsador d'alarma per a instal·lació contra incendis analògica, acciona-
ment manual per canvi posició d'element fràgil (rearmable), direccionable,
segons norma UNE-EN 54-11, muntat superficialment
Inclou polsador, base i tapa protectora. Ziton ref. ZP886R + N-MC-BB-R +
N-MC-FC o equivalent compatible amb el sistema de detecció existent.

11,00

11,000 46,71 513,81

PM17-JS01 u Base aïlladora de curt circuit.

Base aïlladora de curt circuit per sistemes analògics, segons norma
UNE-EN 54-11, muntat superficialment
Ziton ref. ZP7-IB2 o equivalent compatible amb el sistema de detecció
existent.

5,00

5,000 36,82 184,10
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PM18-385U u Sirena electr.,instal.analògica,93dB,alimentada llaç,senyal
llumi.+multitò,IP-54,UNE-EN 54-3,col.int.

Sirena electrònica per a instal·lació analògica, nivell de potència acústica
93 dB, alimentada des del llaç, amb senyal lluminós i so multitò, grau de
protecció IP-54, fabricada segons la norma UNE-EN 54-3, col·locada a l'in-
terior
Ziton ref. ZPW766R o equivalent compatible amb el sistema de detecció
existent.

6,00

6,000 122,43 734,58

PM18-JS01 u Pilot indicador de superficie d'incicació d'acció

Subminsitrament i muntatge en cel ras de pilot inicador de d'acció de de-
tector instal·lat a forjat.
Marca Ziton model P501/24 o equivalent compatible amb el sistema de de-
tecció existent.

Fals sostre 10,00

10,000 12,45 124,50

PM18-JS02 u Mòdul sortida 1 relé, instal. analògica, UNE-EN 54-3,munt. en caixa sup.

Mòdul sortida de 1 relé per instal·lació analògica, fabricat segons la norma
UNE-EN 54-3, instal·lat en caixa de protecció.
Ziton ref. A50E-2 o equivalent compatible amb el sistema de detecció exis-
tent.

11,00
2,00

13,000 51,77 673,01

PM18-JS05 u Mòdul 1 entrada, instal. analògica, UNE-EN 54-3,munt. en caixa sup.

Mòdul de 1 entrada per instal·lació analògica, fabricat segons la norma
UNE-EN 54-3, instal·lat en caixa de protecció.
Ziton ref. A45E-2 o equivalent compatible amb el sistema de detecció exis-
tent.

2,00
1,00

3,000 51,72 155,16

PM18-JS04 u Font alimentació 27,6V / 5A amb 2u. bat. UNE-EN 54-3, munt. sup.

Font d'alimentació 27,6V / 5A equipada amb 2u bateries 12V 7Ah , fabricat
segons la norma UNE-EN 54-3, instal·lat en superficie
Ziton ref. EN54C-5A17 + VAT 12V7A o equivalent compatible amb el siste-
ma de detecció existent.

1,00
1,00

2,000 200,81 401,62

PAW8-78PK u Reten.magnèt.porta,a/caixa,+pols.desbloqueig,1100N,24V,UNE-EN 1155,fix.paret

Retenidor electromagnètic per a porta tallafocs de fulles batents, amb cai-
xa, amb polsador de desbloqueig, força de retenció de 1100 N, 24 V c.c.
de tensió d'alimentació, amb placa ferromagnètica articulada, segons la
norma UNE-EN 1155, fixat a la paret

6,00
8,00

14,000 49,73 696,22

PEK0-67A8 u Acc.comp.tallafoc,servomot.c.c.24V,fus.termoelèc.,2 finals carrera,col.comport.

Accessoris per a comporta tallafocs amb servomotor de corrent continu a
24 V, fusible termoelèctric i dos finals de carrera, col·locats a comporta ta-
llafocs
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2,00
8,00

SALA RACK 2 2,00

12,000 279,29 3.351,48

PMS0-6Z1O u Retol seny. instal.protecció/incendis,210x210mm2,panell
PVC,gruix=1mm,fotoluminiscent (A),col.adherit

Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de
210x210 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent catego-
ria A segons UNE 23035-4, col·locat adherit sobre parament vertical

9,00
4,00

13,000 9,38 121,94

TOTAL 01.05.12.05................................................................................. 9.865,50

 Cablejat i canalitzacions01.05.12.06

PG34-4IA0 m Cable 300/500 V,S0Z1-K (AS+),2x1,5mm2 pantalla met.+drena.,col.tub

Cable amb conductor de coure de 300/500 V de tensió assignada, amb de-
signació S0Z1-K (AS+), bipolar, de secció 2 x 1,5 mm2, pantalla metàl·lica
amb drenatge i coberta del cable de poliolefina amb baixa emissió fums,
col·locat en tub

Enllaç Cent. P4 a P3 130,00 130,00

130,000 2,31 300,30

PG12-DH7J u Caixa deriv.plàstic,100x100mm,prot.IP-40,munt.superf.

Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de pro-
tecció IP-40, muntada superficialment i completament connectada

15 15,00

15,000 11,49 172,35

PG2N-EUI3 m Tub flexible corrugat plàstic s/halògens,DN=20mmbaixa emissió
fums,2J,320N,2000V,sob/sostremort

Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre no-
minal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sen-
se emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, re-
sistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, mun-
tat sobre sostremort

Enllaç Cent. P4 a P3 30,00 30,00

30,000 1,66 49,80

PG34-JS01 u Punt d'element de detecció instal·lat i connectat

Punt d'instal·lació a receptor de detecció incloent caixa de connexió, tub
de conducció, cablejat, connexionat i marcatge de l'element.

120 120,00

120,000 18,59 2.230,80

TOTAL 01.05.12.06................................................................................. 2.753,25

 Conceptes complementaris01.05.12.07
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ZZZA-PI01 PA Ajudes de ram de paleta instal·lació PCI

Partida alçada a justificar d'ajudes de ram de paleta per l'execució d'ober-
tures i tapat de regates i passos d'instal·lacions en qualsevol tipus de para-
ment, vertical o horitzontal, formació d'encastament per a petits elements
en paraments de qualsevol tipus, tràfec de material, equipaments i mobilia-
ri en l'àmbit de tota l'obra, segellat de passos d'instal·lacions mitjançant
material especialitzat segons la tipologia i la classificació del sector d'in-
cendis, realització de passa-tubs i altres treballs de paleteria necessaris
per a la instal·lació de protecció contra incendis.
Inclou:
* Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en frac-
cions segons RD 105/2008
* Càrrega i transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de resi-
dus
* Deposició controlada, en centre de reciclatge de residus o abocador auto-
ritzats, de materials procedents de construcció o demolició incloent cànon.
* Mà d'obra, material i mitjans auxiliars.

0,65 0,650

0,650 501,39 325,90

PM15-JS01 PA Posta en marxa, inscripció i documentació final - Detecció

Certificació i inscripció de la instal·lació davant tots els organismes oficials
pertinents fins a la seva autorització incloent:
- Proves i posta en marxa de la instal·lació.
- Projecte i certificat final d'obra de la instal·lació si s'escau.
- Taxes de visat i dels corresponents organismes de control i administra-
tius relatius als tràmits per la inscripció de/dels expedients.
- Realització i lliurament de la documentació "As-built" en format digital se-
gons indicacions de la DO.
- Realització i lliurament de la documentació final d'obra relativa a: plànols
d'instal·lació, esquemes de principi o de funcionament, lliurament de ma-
nuals, datasheets i certificats de qualitat.
- Formació de 2 hores convingudes per totes les parts per part d'un tècnic
de l'empresa contractista al personal de manteniment del centre.

1 1,00

1,000 518,68 518,68

PM15-JS02 PA Posta en marxa, inscripció i documentació final - Extinció

Certificació i inscripció de la instal·lació davant tots els organismes oficials
pertinents fins a la seva autorització incloent:
- Proves i posta en marxa de la instal·lació incloent proves d'estaqueïtat hi-
dràuliaca en moll.
- Projecte i certificat final d'obra de la instal·lació si s'escau.
- Taxes de visat i dels corresponents organismes de control i administra-
tius relatius als tràmits per la inscripció de/dels expedients.
- Realització i lliurament de la documentació "As-built" en format digital se-
gons indicacions de la DO.
- Realització i lliurament de la documentació final d'obra relativa a: plànols
d'instal·lació, esquemes de principi o de funcionament, lliurament de ma-
nuals, datasheets i certificats de qualitat.
- Formació de 2 hores convingudes per totes les parts per part d'un tècnic
de l'empresa contractista al personal de manteniment del centre.

1 1,00

1,000 302,56 302,56

839 abril 2026



REFORMA UCIP - FASE 1 ( UCIP)

PRESSUPOST I AMIDAMENTS

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT PREU IMPORT

TOTAL 01.05.12.07................................................................................. 1.147,14

TOTAL 01.05.12...................................................................................... 17.183,87

Instal·lació gasos medicinals01.05.13

Equips01.05.13.01
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PM18-JS08 u Quadre de control i alarma de 3 gasos i buit

Quadre de Tall i Alarmes de Zona de 3 GASOS i BUIT (amb línia de buit),
unitat
que integra el tall controlat de gas medicinal i buit de l' àrea corresponent
i el control i visualització instantània de l'estat d'alarmes i avisos que es ge-
nerin
a la zona de forma òptica i acústica. Equip dissenyat conforme a la norma-
tiva
UNE-EN ISO 7396-1 "Sistemes de canalització de gasos medicinals" i
amb certificat
de Seguretat Elèctrica i Compatibilitat Electromagnètica segons la norma
UNE-EN 60601 "Equips d’electro medicina" amb certificat CE com a pro-
ducte sanitari
incloent-se dins de la categoria IIb segons directiva 93/42/. Ús de materials
resistents i duradors de gran qualitat, amb un acabat suau i permanent da-
vant
agents corrosius per a la seva neteja. Accés segur a l' aplicació mitjançant
clau
d' accés. Compost per armari metàl·lic per encastar, cèrcol i porta de xapa
metàl·lica amb pintura epoxi pols RAL 9010 amb sistema d'obertura
d'emergència
ràpida i sense necessitat de clau, que s' incorpora per defecte. Absència
de greixos.
Inclou els elements següents:
-3 claus de tall HH 1/2" PN-30 papallona.
-1 clau de tall HH 1" PN-30 papallona.
-3 presa de gas selectiva d' emergència model CM.
-4 Transmissors de pressió per a gasos medicinals i buit.
- Microcontrolador
- Pantalla tàctil de control i monitoratge en color de 4,3" (DS1) de baix con-
sum.
Amb funció d' indicació de pressió de subministrament, avís d' alarmes i
polsador de
prova, segons UNE EN ISO 7396-1.
- Transformador d'alimentació a 24Vdc inserida en la targeta electrònica
per a alimentació
de transmissors
- Transformador 230/115 Vac per a l'ús d'una o altra tensió de xarxa d'ali-
mentació
a la instal·lació.
- Micro interruptor de tall elèctric
- Avisador acústic d' alarma.
- Un borner de 3 terminals per a l' alimentació elèctrica
- Un borner de 24 terminals d'entrades analògiques/digitals, per a un mà-
xim de
8 entrades: 1 entrada per a 3 terminals contigus.
- Un borner de 16 terminals de sortides digitals lliures de tensió, per a un
màxim
de 8 sortides: 1 sortida per a 2 terminals contigus.
- Dos borners de tres terminals cadascun, per a comunicació RS-485.
- Vuit sòcols amb relés lliures de tensió (els relés no s'inclouen a l'equip,
per
el que cal demanar-los codificats a part)
- Transmissors per a pressió de gasos i buit.
Totalment instal·lat, incloent p.p. d'elements de connexió, material auxiliar
i suportació, provat i funcionant conforme a la normativa UNE-EN ISO
7396-1 "Sistemes de canalització de gasos medicinals
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1 1,00

1,000 2.851,91 2.851,91

TOTAL 01.05.13.01................................................................................. 2.851,91

Distribució01.05.13.02

PN37-JS01 u Vàlvula bola desgreixada 3/4"

Vàlvula d'independització, del tipus d'accionament ràpid i tancament esfè-
ric, desgreixada, amb les unions corresponents desmuntables de diàmetre
22 - 3/4" amb certificat CE de producte sanitari classe IIa segons directiva
93/42/CE, completament instal·lada.

10,00 10,00

10,000 71,09 710,90

PF55-6RYU m Tub Cu R250 (semidur) DN=10mm,g=1mm,soldat capil.,dificult.mitjà,col.superf.

Tub de coure R250 (semidur) 10 mm de diàmetre nominal i de gruix 1 mm,
segons norma UNE-EN 13348, soldat per capil·laritat amb soldadura forta
(T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment.
Canonada de coure classe dura, no arsenical, neta i desgreixada per a ga-
sos medicinals, segons EN-13348 de 10 mm de diàmetre soldada amb va-
reta aliatge de plata>30%, A.P.F. lliure de cadmi (ISO 17672) i amb 
p.p. d'accessoris i elements de sustentació metàl·lics per a diversos gasos
i abraçadores anti electrostàtiques; completament instal·lada, senyalitzada
amb el nom/símbol del gas i sentit del flux, provada i funcionant 
conforme a la normativa UNE-EN ISO 7396-1 "Sistemes de canalització
de gasos medicinals: Part 1: Sistemes de canalització per a gasos medici-
nals comprimits i de buit".

55,00 55,00

55,000 19,88 1.093,40

PF55-6RYT m Tub Cu R250 (semidur) DN=12mm,g=1mm,soldat capil.,dificult.mitjà,col.superf.

Tub de coure R250 (semidur) 12 mm de diàmetre nominal i de gruix 1 mm,
segons norma UNE-EN 13348, soldat per capil·laritat amb soldadura forta
(T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment.
Canonada de coure classe dura, no arsenical, neta i desgreixada per a ga-
sos medicinals, segons EN-13348 de 10 mm de diàmetre soldada amb va-
reta aliatge de plata>30%, A.P.F. lliure de cadmi (ISO 17672) i amb 
p.p. d'accessoris i elements de sustentació metàl·lics per a diversos gasos
i abraçadores anti electrostàtiques; completament instal·lada, senyalitzada
amb el nom/símbol del gas i sentit del flux, provada i funcionant 
conforme a la normativa UNE-EN ISO 7396-1 "Sistemes de canalització
de gasos medicinals: Part 1: Sistemes de canalització per a gasos medici-
nals comprimits i de buit".

115,00 115,00

115,000 20,78 2.389,70
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PF55-6RYV m Tub Cu R250 (semidur) DN=15mm,g=1mm,soldat capil.,dificult.mitjà,col.superf.

Tub de coure R250 (semidur) 15 mm de diàmetre nominal i de gruix 1 mm,
segons norma UNE-EN 13348, soldat per capil·laritat amb soldadura forta
(T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment.
Canonada de coure classe dura, no arsenical, neta i desgreixada per a ga-
sos medicinals, segons EN-13348 de 10 mm de diàmetre soldada amb va-
reta aliatge de plata>30%, A.P.F. lliure de cadmi (ISO 17672) i amb 
p.p. d'accessoris i elements de sustentació metàl·lics per a diversos gasos
i abraçadores anti electrostàtiques; completament instal·lada, senyalitzada
amb el nom/símbol del gas i sentit del flux, provada i funcionant 
conforme a la normativa UNE-EN ISO 7396-1 "Sistemes de canalització
de gasos medicinals: Part 1: Sistemes de canalització per a gasos medici-
nals comprimits i de buit".

320,00 320,00

320,000 22,61 7.235,20

PF55-6RYX m Tub Cu R250 (semidur) DN=22mm,g=1mm,soldat capil.,dificult.mitjà,col.superf.

Tub de coure R250 (semidur) 22 mm de diàmetre nominal i de gruix 1 mm,
segons norma UNE-EN 13348, soldat per capil·laritat amb soldadura forta
(T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment.
Canonada de coure classe dura, no arsenical, neta i desgreixada per a ga-
sos medicinals, segons EN-13348 de 10 mm de diàmetre soldada amb va-
reta aliatge de plata>30%, A.P.F. lliure de cadmi (ISO 17672) i amb 
p.p. d'accessoris i elements de sustentació metàl·lics per a diversos gasos
i abraçadores anti electrostàtiques; completament instal·lada, senyalitzada
amb el nom/símbol del gas i sentit del flux, provada i funcionant 
conforme a la normativa UNE-EN ISO 7396-1 "Sistemes de canalització
de gasos medicinals: Part 1: Sistemes de canalització per a gasos medici-
nals comprimits i de buit".

141,00 141,00

141,000 26,85 3.785,85

PF55-6RYR m Tub Cu R250 (semidur) DN=28mm,g=1,5mm,soldat capil.,dificult.mitjà,col.superf.

Tub de coure R250 (semidur) 28 mm de diàmetre nominal i de gruix 1,5
mm, segons norma UNE-EN 13348, soldat per capil·laritat amb soldadura
forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment.
Canonada de coure classe dura, no arsenical, neta i desgreixada per a ga-
sos medicinals, segons EN-13348 de 10 mm de diàmetre soldada amb va-
reta aliatge de plata>30%, A.P.F. lliure de cadmi (ISO 17672) i amb 
p.p. d'accessoris i elements de sustentació metàl·lics per a diversos gasos
i abraçadores anti electrostàtiques; completament instal·lada, senyalitzada
amb el nom/símbol del gas i sentit del flux, provada i funcionant 
conforme a la normativa UNE-EN ISO 7396-1 "Sistemes de canalització
de gasos medicinals: Part 1: Sistemes de canalització per a gasos medici-
nals comprimits i de buit".

7,50 7,50

7,500 34,03 255,23
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT PREU IMPORT

PF55-6RYQ m Tub Cu R250 (semidur) DN=35mm,g=1,5mm,soldat capil.,dificult.mitjà,col.superf.

Tub de coure R250 (semidur) 35 mm de diàmetre nominal i de gruix 1,5
mm, segons norma UNE-EN 13348, soldat per capil·laritat amb soldadura
forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment.
Canonada de coure classe dura, no arsenical, neta i desgreixada per a ga-
sos medicinals, segons EN-13348 de 10 mm de diàmetre soldada amb va-
reta aliatge de plata>30%, A.P.F. lliure de cadmi (ISO 17672) i amb 
p.p. d'accessoris i elements de sustentació metàl·lics per a diversos gasos
i abraçadores anti electrostàtiques; completament instal·lada, senyalitzada
amb el nom/símbol del gas i sentit del flux, provada i funcionant 
conforme a la normativa UNE-EN ISO 7396-1 "Sistemes de canalització
de gasos medicinals: Part 1: Sistemes de canalització per a gasos medici-
nals comprimits i de buit".

34,00 34,00

34,000 35,20 1.196,80

PF55-JS02 m Connexionat a instal·lació existent - 4 gasos

Treballs per la connexió de la instal·lació de gasos medicinals a la instal·la-
ció existent en el seu corresponent punt del muntant.
Inclou el tall, la connexió, les proves d'estanqueïtat finals i el reestabliment
del servei.
Aquesta partida inclou el lliurament del certificat d'execució de la instal·la-
ció finalitzada i la legalització de la mateixa.

MUNTANT 1 1,00
INSTAL·LACIÓ ÀREA QUIRÚRGICA OBSTETRÍCIA 1 1,00

2,000 641,12 1.282,24

TOTAL 01.05.13.02................................................................................. 17.949,32

Conceptes complementaris01.05.13.04

ZZZA-GM01 PA Ajudes de ram de paleta instal·lació Gasos medicinals

Partida alçada a justificar d'ajudes de ram de paleta per l'execució d'ober-
tures i tapat de regates i passos d'instal·lacions en qualsevol tipus de para-
ment, vertical o horitzontal, formació d'encastament per a petits elements
en paraments de qualsevol tipus, tràfec de material, equipaments i mobilia-
ri en l'àmbit de tota l'obra, segellat de passos d'instal·lacions mitjançant
material especialitzat segons la tipologia i la classificació del sector d'in-
cendis, realització de passa-tubs i altres treballs de paleteria necessaris
per a la instal·lació de protecció contra incendis.
Inclou:
* Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en frac-
cions segons RD 105/2008
* Càrrega i transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de resi-
dus
* Deposició controlada, en centre de reciclatge de residus o abocador auto-
ritzats, de materials procedents de construcció o demolició incloent cànon.
* Mà d'obra, material i mitjans auxiliars.

0,65 0,650

0,650 276,63 179,81
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT PREU IMPORT

ZZZP-GM01 PA Posta en marxa, inscripció i documentació final - Gasos Medicinals

Certificació i inscripció de la instal·lació davant tots els organismes oficials
pertinents fins a la seva autorització incloent:
- Proves i posta en marxa de la instal·lació.
- Projecte i certificat final d'obra de la instal·lació si s'escau.
- Taxes de visat i dels corresponents organismes de control i administra-
tius relatius als tràmits per la inscripció de/dels expedients.
- Realització i lliurament de la documentació "As-built" en format digital se-
gons indicacions de la DO.
- Realització i lliurament de la documentació final d'obra relativa a: plànols
d'instal·lació, esquemes de principi o de funcionament, lliurament de ma-
nuals, datasheets i certificats de qualitat.
- Formació de 2 hores convingudes per totes les parts per part d'un tècnic
de l'empresa contractista al personal de manteniment del centre.

0,65 0,65

0,650 172,89 112,38

ZZZD-GM02 PA Documentació As Buill - Gasos Medicinals

Certificació i inscripció de la instal·lació davant tots els organismes oficials
pertinents fins a la seva autorització incloent:
- Proves i posta en marxa de la instal·lació incloent proves d'estaqueïtat hi-
dràuliaca en moll.
- Projecte i certificat final d'obra de la instal·lació si s'escau.
- Taxes de visat i dels corresponents organismes de control i administra-
tius relatius als tràmits per la inscripció de/dels expedients.
- Realització i lliurament de la documentació "As-built" en format digital se-
gons indicacions de la DO.
- Realització i lliurament de la documentació final d'obra relativa a: plànols
d'instal·lació, esquemes de principi o de funcionament, lliurament de ma-
nuals, datasheets i certificats de qualitat.
- Formació de 2 hores convingudes per totes les parts per part d'un tècnic
de l'empresa contractista al personal de manteniment del centre.

0,65 0,65

0,650 129,67 84,29

TOTAL 01.05.13.04................................................................................. 376,48

TOTAL 01.05.13...................................................................................... 21.177,71

Instal·lació control d'accés i seguretat01.05.14

 Control d'accessos01.05.14.01

Equips01.05.14.01.01

PMD6-H7LJ u Controladora d'accés fins a 4 portes. 10.000 usuaris.

Subministrament i muntatge de cental de control d'accés en temps real
per 4 lectors (fins a 4 portes) i 4 relés. Marca Accesor model
JET4-D4/JZ10K-A o equivalent.
Equipada amb font d'alimentació, bateria i passera TCP/IP -
RS232/RS485 ref. BF-430-ACR, totalment instal·lada.

2 2,00

2,000 1.671,29 3.342,58

TOTAL 01.05.14.01.01............................................................................ 3.342,58
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT PREU IMPORT

Cablejat i canalitzacions01.05.14.01.02

PG8Z-JS01 m Cable de comunicacions p/bus de dades, 2x0.7+6x0,2 mm2 trenat i apantallat
p/parells,LSZH

Cable de comunicacions per a bus de dades, 2x0.7+6x0,2 mm2 trenat i
apantallat per parells, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de
baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama se-
gons UNE-EN 60332-1-2, muntat en canalització i connectat

PREP. MEDICACIÓ 2 15,00 30,00
MAGATZEM 2 25,00 50,00
HAB. METGE DE GUÀRDIA 2 26,00 52,00
ACCÉS UCIP 2 33,00 66,00
ACCÉS AI 2 46,00 92,00

290,000 1,02 295,80

PG2N-EUI3 m Tub flexible corrugat plàstic s/halògens,DN=20mmbaixa emissió
fums,2J,320N,2000V,sob/sostremort

Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre no-
minal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sen-
se emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, re-
sistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, mun-
tat sobre sostremort

PREP. MEDICACIÓ 1 4,00 4,00
MAGATZEM 1 4,00 4,00
HAB. METGE DE GUÀRDIA 1 4,00 4,00
ACCÉS UCIP 1 4,00 4,00
ACCÉS AI 1 4,00 4,00

20,000 1,66 33,20

TOTAL 01.05.14.01.02............................................................................ 329,00

Elements de camp01.05.14.01.03

PMD6-JS01 u Lector QR amb sortida Wiegand

Subministrament i muntatge de lector de targes marca Accesor model MA-
CE-MM-QR-ACR o equivalent.

PREP. MEDICACIÓ 1 1,00
MAGATZEM 1 1,00
HAB. METGE DE GUÀRDIA 1 1,00
ACCÉS UCIP 1 1,00
ACCÉS AI 1 1,00
PREP. MEDICACIÓ 1 1,00
PREP. MEDICACIÓ 1 1,00

7,000 755,78 5.290,46

TOTAL 01.05.14.01.03............................................................................ 5.290,46

TOTAL 01.05.14.01................................................................................. 8.962,04

CCTV01.05.14.03

PPA0-JS01 u Càmera CCTV domo IP fixa

Subministrament i muntatge de càmera domo IP de tipus fixe munatada
en cel ras.
Inclou el subminsitrament, muntage, proves i identifiació de l'equip segons
estàndards del centre.
Càmera IP domo DAHUA , óptica fixa de 2,8mm, WDR real 120dB de
4mpx de resolució, alimentació POE, IP-66.

SORTIDA EMERGÈNCIA PASSADÍS LLARG 1 1,00
VESTÍBUL CENTRAL 2 2,00

3,000 183,94 551,82

TOTAL 01.05.14.03................................................................................. 551,82

TOTAL 01.05.14...................................................................................... 9.513,86
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT PREU IMPORT

Instal·lació sistema de Transport Neumàtic01.05.15

TRPNE-JS01 PA Sistema de Transport Pneumàtic

Partida Alçada per la execució d'un sistema de transport penumàtic inte-
grat amb la instal·lació existent al centre.
El subministrament inclou:
2u. Estació automàtica LUNA_E NW110
2u. Agulles de desviament de 3 vies WK110
1u. Muntatge del tub NW110 necessari per enllaçar la instal·lació existent
amb les agulles desviament i estacions. Incloent maneguets, suporta-
cions, abraçaderes i petit material de muntage.
1u. Font d'alimentació pel sistema VO-3
1u. Execució de la instal·lació elèctrica pròpia del sistema incloent cable-
jat, consuccions, connexionat i posada en funcionament.
4u. Subminsitrament de cartutx del transport NW110

0,72 0,72

0,720 15.326,73 11.035,25

TOTAL 01.05.15...................................................................................... 11.035,25

Instal·lació Control i Gestió centralitzada de l'edifici01.05.16

 Regulació i control01.05.16.02

Equips i quadres01.05.16.02.01

919 abril 2026



REFORMA UCIP - FASE 1 ( UCIP)

PRESSUPOST I AMIDAMENTS

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT PREU IMPORT

PEV4-JS04 u SQ. CONTROL FASE 1

Subministrament i muntatge de quadre de control FASE1 format per.
1u.  Envolvent metàl·lic per muntatge a paret marca Schneider gamma
CRN o equivalent amn capacitat suficient pel muntatge del controlador,
elements auxiliars de maniobra i control així com tots els borns de conne-
xió. Preveure un 30% d'espai de reserva. CRN1210/300 + MM1210 o su-
perior.
2u. Automation Server SpaceLogic Controller AS-P Secure Boot (HW) ref.
SXWASPSBX10001 + 2u. Base eléctrica para Automation Server Pre-
mium SXWTBASW110002
1u. ASP Bundle - Enhanced (100 Connected Products) ref. SXWSWX-
BU0000EN
3u. Fuente Alimentación SXW 24VAC/VDC ref.SXWPS24VX10001 + 3u.
Base eléctrica para Fuente de Alimentación SXW ref. SXWTBPSW110001
1u. Activación de Modbus - SpaceLogic AS-P Server ref.
SXWSWX000MBRTU
11u. Módulo de E/S SXW 16 DI ref. SXWDI16XX10001
6u. Módulo de E/S SXW 16 UI ref. SXWUI16XX10001
2u. Módulo de E/S SXW 8 AO ref. SXWAOV8XX10001
12u. Módulo de E/S SXW 12 DO ref. SXWDOA12X10001
31u. Base eléctrica para módulos SXW ref. SXWTBIOW110001
- Petit material del quadre: cargoleria, borns, barra de terres, cablejat in-
tern.
- Enginyeria de disseny del quadre, elaboració d'esquema multifilar i lliura-
ment de còpia en paper i digital al client.
- Proves FAT i lliurament del certificat CE i de proves elèctriques del qua-
dre segons EIC
- Treballs pel posicionament del quadre i la la connexió i marcatge de les
línies de camp que es connecten al quadre (marcatge de cada línia d'en-
trada, sortida , cablet de cada una de les mangueres i marcatge de tot el
cablejat del quadre).
Tot inclòs i en funcionament ( mà d'obra, petits treballs d'obra civil, trans-
port, accessoris auxiliars, grues, col·locació en ubicació definitiva, mate-
rials de construcció i provat).

1 1,00

1,000 15.301,36 15.301,36
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT PREU IMPORT

PEV4-JS03 u SQ. CONTROL FASE 2

Subministrament i muntatge de quadre de control FASE 2 format per.
- Envolvent metàl·lic per muntatge a paret marca Schneider gamma CRN
o equivalent amn capacitat suficient pel muntatge del controlador, ele-
ments auxiliars de maniobra i control així com tots els borns de connexió.
Preveure un 30% d'espai de reserva.
- Controlador Automation Server SpaceLogic Controller AS-B 36 Scalable
ref. SXWASB36PX10001
- LLicència ASB Bundle - Standard ref. SXWSWXBBU010SD
- Kit connectors ref. SXWASBCON10001    
- Petit material del quadre: cargoleria, borns, barra de terres, cablejat in-
tern.
- Enginyeria de disseny del quadre, elaboració d'esquema multifilar i lliura-
ment de còpia en paper i digital al client.
- Proves FAT i lliurament del certificat CE i de proves elèctriques del qua-
dre segons EIC
- Treballs pel posicionament del quadre i la la connexió i marcatge de les
línies de camp que es connecten al quadre (marcatge de cada línia d'en-
trada, sortida , cablet de cada una de les mangueres i marcatge de tot el
cablejat del quadre).
Tot inclòs i en funcionament ( mà d'obra, petits treballs d'obra civil, trans-
port, accessoris auxiliars, grues, col·locació en ubicació definitiva, mate-
rials de construcció i provat).

1 1,00

1,000 1.601,03 1.601,03

TOTAL 01.05.16.02.01............................................................................ 16.902,39

Cablejat i conduccions01.05.16.02.02

PG8Z-JS13 m Cable de control 4x1mm²  Z1Z1-F (AS) 300/500V CPR

Cable de control de 4x1 mm2  trenat, aïllament de poliolefina i coberta de
poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de
la flama segons UNE-EN 60332-1-2, muntat en canalització i connectat

2.005,00 2.005,00

2.005,000 1,15 2.305,75

PG8Z-JS12 m Cable de control 2x1mm²  Z1Z1-F (AS) 300/500V CPR

Cable de control de 2x1 mm2  trenat, aïllament de poliolefina i coberta de
poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de
la flama segons UNE-EN 60332-1-2, muntat en canalització i connectat

1.481,00 1.481,00

1.481,000 0,83 1.229,23

PG8Z-JS10 m Cable de control 2x1mm²  Z1C4Z1-K (AS) 300/500V CPR

Cable de control de 2x1 mm2 trenat i apantallat, aïllament de poliolefina i
coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no pro-
pagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, muntat en canalització i
connectat

1.328,00 1.328,00

1.328,000 0,98 1.301,44

PG8Z-JS11 m Cable de control 5x1mm²  Z1C4Z1-K (AS) 300/500V CPR

Cable de control de  5G1 mm2 trenat i apantallat, aïllament de poliolefina i
coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no pro-
pagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, muntat en canalització i
connectat

2.084,00 2.084,00
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CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT PREU IMPORT

2.084,000 1,58 3.292,72

PG2N-EUI5 m Tub flexible corrugat plàstic s/halògens,DN=16mmbaixa emissió
fums,2J,320N,2000V,sob/sostremort

Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 16 mm de diàmetre no-
minal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sen-
se emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, re-
sistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, mun-
tat sobre sostremort

220 2,00 440,00

440,000 1,42 624,80

PG2N-EUI3 m Tub flexible corrugat plàstic s/halògens,DN=20mmbaixa emissió
fums,2J,320N,2000V,sob/sostremort

Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre no-
minal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sen-
se emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, re-
sistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, mun-
tat sobre sostremort

220 2,00 440,00

440,000 1,66 730,40

PG13-E312 u Caixa deriv.plàstic,100x140mm,prot.IP-40,munt.superf.

Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 100x140 mm, amb grau de
protecció IP-40, muntada superficialment

220 0,30 66,00

66,000 5,49 362,34

TOTAL 01.05.16.02.02............................................................................ 9.846,68

Elements de camp01.05.16.02.03

PEV5-H9VA u Termòstat electrònic ambient, p/fan-coil 4 tubs

Termòstat electronic d'ambient, per a fan-coil 4 tubs, amb accessoris de
muntatge, muntat i connectat
Marca Schneider model SXWSBTHXXSXX amb frontal ref. SXWSCDX-
SELXX o equivalent 

6 6,00

6,000 233,34 1.400,04
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PEV4-6SV5 u Controlador DDC p/regul+control
instal.,processador+memòria,progr.anual,comunicació bus dades,20 punts
entrada/sortida,instal·la

Controlador DDC per a regulació i control d'instal·lacions, amb processa-
dor i memòria, programació anual, comunicació amb bus de dades i 20
punts d'entrada i sortida, instal·lat i connectat
Marca Schneider ref. SXWRCF16A10003 + ref. SXWRPCCOV10001 o
equivalent
Instal·lat dins quadre elèctric de tipus modul·lar amb capacitat sufient per
allotjar el controladors i els elements auxiliars. Incloent:
- Envolvent plàstic tipus modul·lar amb tapa
- Controlador.
- Petit material del quadre: cargoleria, borns, barra de terres, cablejat in-
tern.
- Enginyeria de disseny del quadre, elaboració d'esquema multifilar i lliura-
ment de còpia en paper i digital al client.
- Proves FAT i lliurament del certificat CE i de proves elèctriques del qua-
dre segons EIC
- Treballs pel posicionament del quadre i la la connexió i marcatge de les
línies de camp que es connecten al quadre (marcatge de cada línia d'en-
trada, sortida , cablet de cada una de les mangueres i marcatge de tot el
cablejat del quadre).
Tot inclòs i en funcionament ( mà d'obra, petits treballs d'obra civil, trans-
port, accessoris auxiliars, grues, col·locació en ubicació definitiva, mate-
rials de construcció i provat).

2 2,00

2,000 385,41 770,82

PG6K-JS01 u Polsador emerg, contactes, +caixa, muntat encastat.

Posador d'emergència amb 2 camares per muntage escastat.
Marca Legrand gamma Mosaig ref. 076602 o equivalent.
Inclou mòdul d'intefície d'usuari DALI per monitoritzar l'estat del polsador
ref. 28003394 de Tridonic o equivalent. Instal·lat en caixa superficial al
passadís i cablejat entre posador i mòdul d'interfície.
Incloent caixetí, mecanisme, marc i segellat.

BOX UCIP I AI 16 16,00

16,000 43,23 691,68

PGA1-78BA u Avisador acústic,tipus univ.,brunzent,230V,a/tapa,preu alt,encastat

Avisador acústic, de tipus universal, so brunzent, de 230 V de tensió d'ali-
mentació, amb tapa, preu alt, encastat

CONTROL 1 1,00

1,000 15,71 15,71

PGA1-JS01 u Pilot verd,tipus univ., 24Vdc ,a/tapa,preu alt,encastat

Pilot indicador de color verd 24Vdc en muntatge encastat inclooent el cai-
xetí, mecanisme, marc i tapa.
Marca Legrand gamma mosaic ref. 078562 o equivalent.

Indicador pressió box UCIP i AI 22 22,00

22,000 19,17 421,74

PGA1-JS02 u Pilot verd,tipus univ., 24Vdc ,a/tapa,preu alt,encastat

Pilot indicador de color verd 24Vdc en muntatge encastat inclooent el cai-
xetí, mecanisme, marc i tapa.
Marca Legrand gamma mosaic ref. 078570 o equivalent.

Indicador emergència box 10 10,00

10,000 19,17 191,70
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PEV5-JS01 u Transductor de pressió dif. +-250Pa configurable,munt. superf.

Subministrament i muntatge de transductor de pressió sobre sostre mort i
en muntatge superficial. 
Inclou el suport de l'equip, el tubbing i les preses de captura de presions
de sales segons indicacions de DO.
Marca Schneider model EPP302 o equivalent 

BOX UCIP 8 8,00
BOX AI 4 4,00
PASSADÍS UCIP 1 1,00
PASSADÍS AI 1 1,00
VESTÍBUL CENTRAL 1 1,00

15,000 157,27 2.359,05

PEV5-JS05 u Pressòstat SPD910-1000Pa ref. 004701080, p.p. de p.m. de muntage, tubbing i acces.

Subministrament i muntatge de transductor de pressió sobre sostre mort i
en muntatge superficial. 
Inclou el suport de l'equip, el tubbing i les preses de captura de presions
de sales segons indicacions de DO.
Marca Schneider model SPD910-1000Pa ref. 004701080 o equivalent 

CONJUNT BOX UCIP 2 2,00
CONJUNT BOX AI 1 1,00
CONJUNT ZONES COMUNS 1 1 1,00
CONJUNT ZONES COMUNS 2 1 1,00

5,000 47,72 238,60

PEV5-JS02 u Sens. temp.,munt. superf.

Subministrament i muntatge de sensor de temperatura en muntatge super-
ficial. 
Marca Schneider model SLAWXXX o equivalent 

BOX UCIP 6 6,00
BOX AI 4 4,00
PASSADÍS UCIP 1 1,00
PASSADÍS AI 1 1,00
MAGATZEM 1 1,00
BANY ASSISTIT 1 1,00

14,000 33,70 471,80

PEV5-JS04 u Termòstat electrònic ambient, munt. sup.

Termòstat electronic d'ambient, per a bateria post tractament, amb acces-
soris de muntatge, muntat i connectat
Marca Schneider model SLABTX2 o equivalent 

PREP.MAT., OFFICE, TREB.MET., SUPER, INFO,
INFERMERIA

6 6,00

6,000 182,59 1.095,54

TOTAL 01.05.16.02.03............................................................................ 7.656,68

Programació de sistemes01.05.16.02.04

PG8P-JS01 u Enginyeria de programació i integració FASE 1

TREBALLS D'ENGINYERIA , PROGRAMACIÓ I POSADA EN MARXA de
les Instal·lacions a controlar incloses en aquest projecte sobre el sistema
de gestió i control BMS existent al centre.
Comprèn: 
- Desenvolupament, de forma consensuada amb la Dir.Facultativa i/o re-
presentants de la Propietat, del projecte de Control de Clima pel que fa  a
les necessitats del sistema i solucions generals. 
- Desenvolupament, de forma consensuada amb la Dir.Facultativa i/o re-
presentants de la Propietat, del projecte dels altres sistemes a controlar
pel que fa a les necessitats del sistema i solucions generals. 
- Replanteig tècnic corresponent a l'arquitectura de comunicacions corres-
ponent a l'edifici/s objecte del projecte.
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REFORMA UCIP - FASE 1 ( UCIP)

PRESSUPOST I AMIDAMENTS

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT PREU IMPORT

PG8P-JS01 u Enginyeria de programació i integració FASE 1

ponent a l'edifici/s objecte del projecte.
- Enginyeria del sistema, selecció de controladors i material de camp, rea-
lització d'esquemes de connexió 
- Programació de controladors per a la implementació de les regulacions,
automatitzacions i gestió del sistema, segons el projecte de detall. 
- Generació d'events i alarmes al sistema i la seva integració.
- Disseny de les pantalles gràfiques de supervisió , amb punts d'interacció
amb el sistema, per al/s posat/s central/es de control. 
- Verificació del correcte funcionament del sistema de control.
- Posada en marxa , comprovació de tots els senyals tant físics com d'inte-
gració 
- Verificació del correcte funcionament del sistema de control de Clima
- Un curs de formació per al personal designat a l'explotació del sistema.

INTEGRACIÓ AL SISTEMA DE SUPERVISIÓ GENERAL DE L’EDIFCI
DELS NOUS SISTEMES.
Comprèn: 
- Mapatge de variables, segons documentació del sistema.
- Disseny de les pantalles gràfiques de supervisió, amb punts d'interacció
amb el sistema, per al/s posat/s central/es de control. 

LA RELACIÓ DE SISTEMES PREVISTOS CONTROLAR I INTEGRAR
PELS SERVEIS DE UCIP, AI I ZONA CENTRAL DE P3 SÓN ELS SE-
GÜENTS:
NOTA: Desenvolupament sempre en base als estandards i plataforma sca-
da existent al centre.
- Climatització i ventilació dels espais (generació, transport i elements ter-
minals)
- Control de pressions de sales per ajustar el sistemes a ISO 7.
- Temperatura i alarma de quadres elèctircs i transformadors d'aïllmament.
- Integració i alarma dels equips SAI.
- Control i maniobres de situació de parada respiratòria segons indica-
cions de DF i agents assistencials del centre.
- Alarmes de colmatació de filtres terminals.
- Alarmes i indicacions de defecte de pressió en sala.
- Monitorització de l'estat de totes les portes de sales amb regulació de
pressió.
- Control i integració del sistema d'enllumenat via protocol DALI i les seves
regulacions.
- Integració del sistema de control de sonometria.
- Integració alarmes central control de gasos medicinals

1 1,00

1,000 22.249,85 22.249,85

TOTAL 01.05.16.02.04............................................................................ 22.249,85

TOTAL 01.05.16.02................................................................................. 56.655,60

TOTAL 01.05.16...................................................................................... 56.655,60
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REFORMA UCIP - FASE 1 ( UCIP)

PRESSUPOST I AMIDAMENTS

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT PREU IMPORT

 Treballs previs01.05.17

P21DC-JS01 m2 Desmuntatge i retirada d'instal·lacions existents

Desmuntatge i retirada d'instal·lacions existents incloent:
- Detecció dels embrancaments i connexions a les instal·lacions a retirar.
- Treballs per l'aïllament de les instal·lacions a retirar de les instal·lacions
que han de restar en ús.
- Desmuntatge, selecció i acopi a peu d'obra dels materials retirats.  
- Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en frac-
cions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals
- Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials
a instal·lació autoritzada de gestió de residus.
- Gestió del residu.
- Desmuntatge i retirada dels equips climatitzadors afectats per l'expedient
presents a la sala tècnica de P4 i sala tècnica P3 passadís central. Inclo-
ent el desmuntatge i retirada de les instal·lacions auxilars d'aquests
equips.
NOTA: Tots els equips, receptors, sensors, sondes que la propietat consi-
deri que vulgui aprofitar seran entregats a la mateixa en el punt on aques-
ta indiqui. 

750 750,00

750,000 4,04 3.030,00

P2R2-EU9P m3 Classif.obra residus construcció/demoliciós/construcció/demolició,m.man.

Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en frac-
cions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals.
NOTA: Tots els equips, receptors, sensors, sondes que la propietat consi-
deri que vulgui aprofitar seran entregats a la mateixa en el punt on aques-
ta indiqui. 

750 0,10 75,00

75,000 17,00 1.275,00

P2R6-4I6E m3 Càrr.manuals residus inerts o no especials instal.gestió residus,contenidor 5m3

Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials
a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de
capacitat

750 0,10 75,00

75,000 32,73 2.454,75

P2RA-EU6C m3 Disposició controlada dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada
dels residus de la construcció, segons la

Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposi-
ció controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de re-
sidus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de construcció
o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus

750 0,10 75,00

75,000 19,88 1.491,00

TOTAL 01.05.17...................................................................................... 8.250,75

TOTAL 01.05.................................................................................................................................... 699.088,00

TOTAL............................................................................................................................................................. 699.088,00
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REFORMA UCIP - FASE 1 ( UCIP)

PRESSUPOST DESCOMPOSATS I AMIDAMENTS

CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

01.05  Sistema de condicionaments, instal·lac. i serveis

01.05.03  Instal.lació fontaneria

01.05.03.01  Instal·lacions d'aigua freda i acs

01.05.03.01.04  Canonades i accessoris
PF42-65DN m Tub acer inox.1.4404 (AISI 316L),15x0.6,sèrie 1 s/UNE-EN 10312,unió

pressió,dific.mitjà,col.superf.

Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 15
mm de diàmetre exterior i 0,6 mm de gruix de paret, sèrie 1 segons
UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col·locat super-
ficialment

A01-FEPH h Ajudant muntador 21,58 1,399250,06484
Descomposició

A0F-000R h Oficial 1a muntador 25,29 1,639800,06484
B0A2-1JLK u Abraçadora inox.,unió a/encaix,D=15mm 0,62 0,310000,50000
BF43-17XX m Tub acer inox.1.4404 (AISI 316L), 15x0.6, sèrie 1 s/UNE-EN 10312 1,50 1,530001,00000 x1,02
BFW3-1AMN u Accessori p/tub ac.inox.,D=15mm,p/unió pressió 4,36 1,308000,30000
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 0,045590,03039

AFS 158,00 158,00

158,000Subtotal

Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA

ACS 119,80 119,80

119,800Subtotal

REC. ACS 95,84 95,84

95,840Subtotal

373,640 6,23 2.327,78
PF42-65H8 m Tub acer inox.1.4404 (AISI 316L),18x0.7,sèrie 1 s/UNE-EN 10312,unió

pressió,dific.mitjà,col.superf.

Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 18
mm de diàmetre exterior i 0,7 mm de gruix de paret, sèrie 1 segons
UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col·locat super-
ficialment

A01-FEPH h Ajudant muntador 21,58 1,632310,07564
Descomposició

A0F-000R h Oficial 1a muntador 25,29 1,912940,07564
B0A2-1JLL u Abraçadora inox.,unió a/encaix,D=18mm 0,71 0,355000,50000
BF43-17XT m Tub acer inox.1.4404 (AISI 316L), 18x0.7, sèrie 1 s/UNE-EN 10312 2,01 2,050201,00000 x1,02
BFW3-1AMO u Accessori p/tub ac.inox.,D=18mm,p/unió pressió 5,05 1,515000,30000
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 0,053180,03545

AFS 11,00 11,00

11,000Subtotal

Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA

ACS 20,80 20,80

20,800Subtotal

REC. ACS 10,00 10,00

10,000Subtotal

41,800 7,52 314,34
PF42-65H9 m Tub acer inox.1.4404 (AISI 316L),22x0.7,sèrie 1 s/UNE-EN 10312,unió

pressió,dific.mitjà,col.superf.

Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 22
mm de diàmetre exterior i 0,7 mm de gruix de paret, sèrie 1 segons
UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col·locat super-
ficialment

A01-FEPH h Ajudant muntador 21,58 1,632310,07564
Descomposició

A0F-000R h Oficial 1a muntador 25,29 1,912940,07564
B0A2-1JLM u Abraçadora inox.,unió a/encaix,D=22mm 1,01 0,505000,50000
BF43-17YQ m Tub acer inox.1.4404 (AISI 316L), 22x0.7, sèrie 1 s/UNE-EN 10312 2,33 2,376601,00000 x1,02
BFW3-1AMP u Accessori p/tub ac.inox.,D=22mm,p/unió pressió 5,83 1,749000,30000
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 0,053180,03545
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REFORMA UCIP - FASE 1 ( UCIP)

PRESSUPOST DESCOMPOSATS I AMIDAMENTS

CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 0,053180,03545

AFS 18,00 18,00

18,000Subtotal

Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA

ACS 3,50 3,50

3,500Subtotal

REC. ACS 3,00 3,00

3,000Subtotal

24,500 8,23 201,64
PF42-65HA m Tub acer inox.1.4404 (AISI 316L),28x0.8,sèrie 1 s/UNE-EN 10312,unió

pressió,dific.mitjà,col.superf.

Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 28
mm de diàmetre exterior i 0,8 mm de gruix de paret, sèrie 1 segons
UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col·locat super-
ficialment

A01-FEPH h Ajudant muntador 21,58 1,865590,08645
Descomposició

A0F-000R h Oficial 1a muntador 25,29 2,186320,08645
B0A2-1JLN u Abraçadora inox.,unió a/encaix,D=28mm 1,57 0,628000,40000
BF43-17YU m Tub acer inox.1.4404 (AISI 316L), 28x0.8, sèrie 1 s/UNE-EN 10312 3,23 3,294601,00000 x1,02
BFW3-1AMQ u Accessori p/tub ac.inox.,D=28mm,p/unió pressió 7,17 2,151000,30000
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 0,060780,04052

AFS 2,00 2,00
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA

REC. ACS 10,00 10,00

12,000Subtotal

12,000 10,19 122,28
PF42-65HD m Tub acer inox.1.4404 (AISI 316L),35x1,sèrie 1 s/UNE-EN 10312,unió

pressió,dific.mitjà,col.superf.

Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 35
mm de diàmetre exterior i 1 mm de gruix de paret, sèrie 1 segons UNE-EN
10312, unió a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

A01-FEPH h Ajudant muntador 21,58 2,052040,09509
Descomposició

A0F-000R h Oficial 1a muntador 25,29 2,404830,09509
B0A2-1JLO u Abraçadora inox.,unió a/encaix,D=35mm 2,52 1,008000,40000
BF43-17YR m Tub acer inox.1.4404 (AISI 316L), 35x1, sèrie 1 s/UNE-EN 10312 5,00 5,100001,00000 x1,02
BFW3-1AMR u Accessori p/tub ac.inox.,D=35mm,p/unió pressió 11,56 3,468000,30000
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 0,066860,04457

REC. ACS 12,00 12,00

12,000Subtotal

Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA

12,000 14,10 169,20
PF42-65HG m Tub acer inox.1.4404 (AISI 316L),42x1.2,sèrie 1 s/UNE-EN 10312,unió

pressió,dific.mitjà,col.superf.

Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 42
mm de diàmetre exterior i 1,2 mm de gruix de paret, sèrie 1 segons
UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col·locat super-
ficialment

A01-FEPH h Ajudant muntador 21,58 2,331930,10806
Descomposició

A0F-000R h Oficial 1a muntador 25,29 2,732840,10806
B0A2-1JLP u Abraçadora inox.,unió a/encaix,D=42mm 3,48 1,392000,40000
BF43-17YZ m Tub acer inox.1.4404 (AISI 316L), 42x1.2, sèrie 1 s/UNE-EN 10312 7,40 7,548001,00000 x1,02
BFW3-1AMS u Accessori p/tub ac.inox.,D=42mm,p/unió pressió 18,24 5,472000,30000
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 0,075980,05065

AFS 40,00 40,00

40,000Subtotal

Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA
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REFORMA UCIP - FASE 1 ( UCIP)

PRESSUPOST DESCOMPOSATS I AMIDAMENTS

CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

REC. ACS 7,00 7,00

7,000Subtotal

47,000 19,55 918,85
PF42-65HH m Tub acer inox.1.4404 (AISI 316L),54x1.2,sèrie 1 s/UNE-EN 10312,unió

pressió,dific.mitjà,col.superf.

Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 54
mm de diàmetre exterior i 1,2 mm de gruix de paret, sèrie 1 segons
UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col·locat super-
ficialment

A01-FEPH h Ajudant muntador 21,58 2,611830,12103
Descomposició

A0F-000R h Oficial 1a muntador 25,29 3,060850,12103
B0A2-1JLQ u Abraçadora inox.,isofònica,D=54mm 5,28 2,112000,40000
BF43-17Y6 m Tub acer inox.1.4404 (AISI 316L), 54x1.2, sèrie 1 s/UNE-EN 10312 9,32 9,506401,00000 x1,02
BFW3-1AMT u Accessori p/tub ac.inox.,D=54mm,p/unió pressió 22,99 6,897000,30000
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 0,085100,05673

REC. ACS 12,00 12,00

12,000Subtotal

Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA

12,000 24,27 291,24
PFB6-7AI5 m Tubs distribució d'aigua en sales humides (banys, cuines etc) tub

poliet.retic.D=16mm,g=1,5mm,barrera antioxig. amb accessoris p

Tubs per a distribució d'aigua en sales humides (banys, cuines etc) amb tub
de polietilè reticulat de 16 mm de diàmetre nominal exterior i 1,5 mm de
gruix, amb barrera antioxigen, muntat amb accessoris per a premsar

A01-FEPH h Ajudant muntador 21,58 0,559570,02593
Descomposició

A0F-000R h Oficial 1a muntador 25,29 6,558710,25934
B0A1-07KM u Abraçadora plàstica,d/int.=16mm 0,28 0,280001,00000
BFB5-1PM6 m Tub poliet.retic.D=16mm,g=1,5mm,barrera antioxig. 0,96 0,979201,00000 x1,02
BFWF-09RR u Accessori p/tubs poliet.retic. DN=16mm, metàl·lic,p/connec.pressió 1,66 0,498000,30000
BFYH-0A43 u Pp.elem.munt.p/tubs poliet.retic. DN=16mm,p/connec.pressió 0,04 0,040001,00000
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 0,106770,07118

PUNTS DIÀLISI 16 2,50 40,00

40,000Subtotal

Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA

40,000 9,02 360,80
PFB6-7AIW m Tubs distribució d'aigua en sales humides (banys, cuines etc) tub

poliet.retic.D=18mm,g=2,2mm,barrera antioxig. amb accessoris p

Tubs per a distribució d'aigua en sales humides (banys, cuines etc) amb tub
de polietilè reticulat de 18 mm de diàmetre nominal exterior i 2,2 mm de
gruix, amb barrera antioxigen, muntat amb accessoris per a premsar

A01-FEPH h Ajudant muntador 21,58 0,653010,03026
Descomposició

A0F-000R h Oficial 1a muntador 25,29 7,651740,30256
B0A1-07KA u Abraçadora plàstica,d/int.=18mm 0,29 0,290001,00000
BFB5-1PMX m Tub poliet.retic.D=18mm,g=2,2mm,barrera antioxig. 1,34 1,366801,00000 x1,02
BFWF-09RU u Accessori p/tubs poliet.retic. DN=18mm, metàl·lic,p/connec.pressió 2,20 0,660000,30000
BFYH-0A4F u Pp.elem.munt.p/tubs poliet.retic. DN=18mm,p/connec.pressió 0,04 0,040001,00000
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 0,124580,08305

RENTAMANS 44 2,50 110,00

110,000Subtotal

Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA

DUTXA 12 2,50 30,00

30,000Subtotal

RENTAMANS PASSADÍS 4 2,50 10,00

10,000Subtotal

150,000 10,79 1.618,50
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PRESSUPOST DESCOMPOSATS I AMIDAMENTS

CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

PFB6-HDX0 m Tubs distribució d'aigua en sales humides (banys, cuines etc) tub
poliet.retic.D=20mm,g=2mm,barrera antioxig. amb accessoris per

Tubs per a distribució d'aigua en sales humides (banys, cuines etc) amb tub
de polietilè reticulat de 20 mm de diàmetre nominal exterior i 2 mm de gruix,
amb barrera antioxigen, muntat amb accessoris per a premsar

A01-FEPH h Ajudant muntador 21,58 0,746240,03458
Descomposició

A0F-000R h Oficial 1a muntador 25,29 8,745030,34579
B0A1-07KK u Abraçadora plàstica,d/int.=20mm 0,30 0,300001,00000
BFB5-HDX1 m Tub poliet.retic.D=20mm,g=2mm,barrera antioxig. 1,52 1,550401,00000 x1,02
BFWF-09RY u Accessori p/tubs poliet.retic. DN=20mm, metàl·lic,p/connec.pressió 2,50 0,750000,30000
BFYH-0A45 u Pp.elem.munt.p/tubs poliet.retic. DN=20mm,p/connec.pressió 0,04 0,040001,00000
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 0,142370,09491

ABOCADOR 2 2,00

2,000Subtotal

Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA

2,000 12,27 24,54
PFB6-7AIH m Tubs distribució d'aigua en sales humides (banys, cuines etc) tub

poliet.retic.D=40mm,g=3,7mm,sèrie 5 segons UNE-EN ISO 15875-2

Tubs per a distribució d'aigua en sales humides (banys, cuines etc) amb tub
de polietilè reticulat de 40 mm de diàmetre nominal exterior i 3,7 mm de
gruix, de la sèrie 5 segons UNE-EN ISO 15875-2, muntat amb accessoris
per a premsar

A01-FEPH h Ajudant muntador 21,58 0,932690,04322
Descomposició

A0F-000R h Oficial 1a muntador 25,29 10,931100,43223
B0A1-07KP u Abraçadora plàstica,d/int.=40mm 0,66 0,264000,40000
BFB5-1PMI m Tub poliet.retic.D=40mm,g=3,7mm,sèrie 5 segons UNE-EN ISO 15875-2 4,62 4,712401,00000 x1,02
BFWF-09S8 u Accessori p/tubs poliet.retic. DN=40mm, metàl·lic,p/connec.pressió 6,77 2,031000,30000
BFYH-0A49 u Pp.elem.munt.p/tubs poliet.retic. DN=40mm,p/connec.pressió 0,16 0,160001,00000
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 0,177960,11864

FLUXOR INODOR 7 2,50 17,50

17,500Subtotal

Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA

17,500 19,21 336,18
PFM6-JS01 m Tub corrugat PE,D=19mm,p/protecció canonades,encastat

Tub corrugat de polietilè, de diàmetre 19 mm, per a protecció de canona-
des, encastat

A01-FEPH h Ajudant muntador 21,58 0,186450,00864
Descomposició

A0F-000R h Oficial 1a muntador 25,29 0,218510,00864
BFM6-1OK0 m Tub corrugat PE,D=19mm,p/protecció canonades 0,29 0,295801,00000 x1,02
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 0,006080,00405

PUNTS DIÀLISI 16 2,50 40,00

40,000Subtotal

Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA

40,000 0,71 28,40
PFM6-JS02 m Tub corrugat PE,D=23mm,p/protecció canonades,encastat

Tub corrugat de polietilè, de diàmetre 23 mm, per a protecció de canona-
des, encastat

A01-FEPH h Ajudant muntador 21,58 0,223780,01037
Descomposició

A0F-000R h Oficial 1a muntador 25,29 0,262260,01037
BFM6-JS01 m Tub corrugat PE,D=23mm,p/protecció canonades 0,39 0,397801,00000 x1,02
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 0,007290,00486

Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA

RENTAMANS 44 2,50 110,00

110,000Subtotal
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REFORMA UCIP - FASE 1 ( UCIP)

PRESSUPOST DESCOMPOSATS I AMIDAMENTS

CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

DUTXA 12 2,50 30,00

30,000Subtotal

RENTAMANS PASSADÍS 4 2,50 10,00

10,000Subtotal

ABOCADOR 2 2,00

2,000Subtotal

152,000 0,89 135,28
PFQ0-3KSU m Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=15mm,g=25mm,factor dif.vapor>=

7000superf.mitjà

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten
fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 15
mm, de 25 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma
UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'ai-
gua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

A01-FEPH h Ajudant muntador 21,58 1,678920,07780
Descomposició

A0F-000R h Oficial 1a muntador 25,29 1,967560,07780
BFQ0-0DCY m Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i

105°C),D=15mm,g=25mm,factor dif.vapor>= 7000
1,99 2,029801,00000 x1,02

BFY3-065M u Pp.elem.munt.p/aïll.escum.elastom.,g=25mm 0,14 0,140001,00000
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 0,054690,03646

ACS 119,80 119,80

119,800Subtotal

Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA

REC. ACS 95,84 95,84

95,840Subtotal

215,640 5,87 1.265,81
PFQ0-JT38 m Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=18mm,g=25mm,s/HCFC-CFC,factor

dif.vapor>= 7000superf.mitjà

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten
fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 18
mm, de 25 mm de gruix, classe de reacció al foc DL-s2, d0 segons norma
UNE-EN 13501-1, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difu-
sió del vapor d'aigua >= 2000, col·locat superficialment amb grau de dificul-
tat mitjà

A01-FEPH h Ajudant muntador 21,58 1,678920,07780
Descomposició

A0F-000R h Oficial 1a muntador 25,29 1,967560,07780
BFQ0-HKZU m Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i

105°C),D=18mm,g=25mm,s/HCFC-CFC,factor dif.vapor>= 2000
2,23 2,274601,00000 x1,02

BFY3-065M u Pp.elem.munt.p/aïll.escum.elastom.,g=25mm 0,14 0,140001,00000
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 0,054690,03646

ACS 20,80 20,80

20,800Subtotal

Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA

REC. ACS 10,00 10,00

10,000Subtotal

30,800 6,12 188,50
PFQ0-JCCS m Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=22mm,g=25mm,s/HCFC-CFC,factor

dif.vapor>= 7000superf.mitjà

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten
fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 22
mm, de 25 mm de gruix, classe de reacció al foc DL-s2, d0 segons norma
UNE-EN 13501-1, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difu-
sió del vapor d'aigua >= 2000, col·locat superficialment amb grau de dificul-
tat mitjà

A01-FEPH h Ajudant muntador 21,58 1,678920,07780
Descomposició

A0F-000R h Oficial 1a muntador 25,29 1,967560,07780
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REFORMA UCIP - FASE 1 ( UCIP)

PRESSUPOST DESCOMPOSATS I AMIDAMENTS

CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

A0F-000R h Oficial 1a muntador 25,29 1,967560,07780
BFQ0-IIPI m Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i

105°C),D=22mm,g=25mm,s/HCFC-CFC,factor dif.vapor>= 2000
2,35 2,397001,00000 x1,02

BFY3-065M u Pp.elem.munt.p/aïll.escum.elastom.,g=25mm 0,14 0,140001,00000
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 0,054690,03646

ACS 3,50 3,50

3,500Subtotal

Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA

REC. ACS 3,00 3,00

3,000Subtotal

6,500 6,24 40,56
PFQ0-I6C2 m Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=28mm,g=25mm,s/HCFC-CFC,factor

dif.vapor>= 7000superf.mitjà

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten
fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28
mm, de 25 mm de gruix, classe de reacció al foc DL-s2, d0 segons norma
UNE-EN 13501-1, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difu-
sió del vapor d'aigua >= 2000, col·locat superficialment amb grau de dificul-
tat mitjà

A01-FEPH h Ajudant muntador 21,58 1,865590,08645
Descomposició

A0F-000R h Oficial 1a muntador 25,29 2,186320,08645
BFQ0-I6C3 m Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i

105°C),D=28mm,g=25mm,s/HCFC-CFC,factor dif.vapor>= 2000
2,70 2,754001,00000 x1,02

BFY3-065M u Pp.elem.munt.p/aïll.escum.elastom.,g=25mm 0,14 0,140001,00000
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 0,060780,04052

0,000Subtotal

Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA

REC. ACS 10,00 10,00

10,000Subtotal

10,000 7,01 70,10
PFQ0-3KSY m Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=35mm,g=25mm,factor dif.vapor>=

7000superf.mitjà

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten
fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 35
mm, de 25 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma
UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'ai-
gua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

A01-FEPH h Ajudant muntador 21,58 2,052040,09509
Descomposició

A0F-000R h Oficial 1a muntador 25,29 2,404830,09509
BFQ0-0DGL m Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i

105°C),D=35mm,g=25mm,factor dif.vapor>= 7000
6,50 6,630001,00000 x1,02

BFY3-065M u Pp.elem.munt.p/aïll.escum.elastom.,g=25mm 0,14 0,140001,00000
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 0,066860,04457

REC. ACS 12,00 12,00

12,000Subtotal

Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA

12,000 11,29 135,48
PFQ0-3KWC m Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=42mm,g=25mm,factor dif.vapor>=

7000superf.mitjà

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten
fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 42
mm, de 25 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma
UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'ai-
gua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

A01-FEPH h Ajudant muntador 21,58 2,052040,09509
Descomposició

A0F-000R h Oficial 1a muntador 25,29 2,404830,09509
BFQ0-0DGM m Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i

105°C),D=42mm,g=25mm,factor dif.vapor>= 7000
7,76 7,915201,00000 x1,02
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REFORMA UCIP - FASE 1 ( UCIP)

PRESSUPOST DESCOMPOSATS I AMIDAMENTS

CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

BFQ0-0DGM m Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i
105°C),D=42mm,g=25mm,factor dif.vapor>= 7000

7,76 7,915201,00000 x1,02

BFY3-065M u Pp.elem.munt.p/aïll.escum.elastom.,g=25mm 0,14 0,140001,00000
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 0,066860,04457

REC. ACS 7,00 7,00

7,000Subtotal

Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA

7,000 12,58 88,06
PFQ0-3KWE m Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=54mm,g=25mm,factor dif.vapor>=

7000superf.mitjà

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten
fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 54
mm, de 25 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma
UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'ai-
gua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

A01-FEPH h Ajudant muntador 21,58 2,238710,10374
Descomposició

A0F-000R h Oficial 1a muntador 25,29 2,623580,10374
BFQ0-0DGO m Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i

105°C),D=54mm,g=25mm,factor dif.vapor>= 7000
9,64 9,832801,00000 x1,02

BFY3-065M u Pp.elem.munt.p/aïll.escum.elastom.,g=25mm 0,14 0,140001,00000
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 0,072930,04862

REC. ACS 12,00 12,00

12,000Subtotal

Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA

12,000 14,91 178,92
PN23-JS01 m Vàlvula d'escaire amb filtre 1/2" x 1/2" en mut. sup.

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten
fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28
mm, de 25 mm de gruix, classe de reacció al foc DL-s2, d0 segons norma
UNE-EN 13501-1, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difu-
sió del vapor d'aigua >= 2000, col·locat superficialment amb grau de dificul-
tat mitjà

A01-FEPH h Ajudant muntador 21,58 1,865590,08645
Descomposició

A0F-000R h Oficial 1a muntador 25,29 2,186320,08645
BFQ0-JS01 m Vàlvula d'escaire amb filtre 1/2" x 1/2" en mut. sup. 2,80 2,800001,00000
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 0,060780,04052

RENTAMANS 44 44,00
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA

RENTADOR DE CUNYES 2 2,00

RENTAMANS PASSADÍS 4 4,00

50,000Subtotal

50,000 6,91 345,50
PN38-EBYE u Vàlvula bola manual rosca,2peces,pas tot.,bronze,DN=1/2,PN=10bar,superf.

Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bron-
ze, de diàmetre nominal 1/2, de 10 bar de PN i preu alt, muntada superficial-
ment

A01-FEPH h Ajudant muntador 21,58 3,078170,14264
Descomposició

A0F-000R h Oficial 1a muntador 25,29 3,607370,14264
BN38-0XBT u Vàlvula bola manual+rosca,2peces,pas tot.,bronze,DN=1/2",preu

altPN=10bar
10,88 10,880001,00000

A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 0,100290,06686

AFS 10 10,00

10,000Subtotal

Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA
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REFORMA UCIP - FASE 1 ( UCIP)

PRESSUPOST DESCOMPOSATS I AMIDAMENTS

CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

ACS 49 49,00

49,000Subtotal

REC. ACS 46 46,00

46,000Subtotal

105,000 17,67 1.855,35
PN38-EC29 u Vàlvula bola manual rosca,2peces,pas tot.,bronze,DN=3/4,PN=10bar,superf.

Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bron-
ze, de diàmetre nominal 3/4, de 10 bar de PN i preu alt, muntada superficial-
ment

A01-FEPH h Ajudant muntador 21,58 3,078170,14264
Descomposició

A0F-000R h Oficial 1a muntador 25,29 3,607370,14264
BN38-0XBW u Vàlvula bola manual+rosca,2peces,pas tot.,bronze,DN=3/4",preu

altPN=10bar
14,51 14,510001,00000

A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 0,100290,06686

AFS 9 9,00

9,000Subtotal

Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA

ACS 12 12,00

12,000Subtotal

21,000 21,30 447,30
PN38-EBYK u Vàlvula bola manual rosca,2peces,pas tot.,bronze,DN=1,PN=10bar,superf.

Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bron-
ze, de diàmetre nominal 1, de 10 bar de PN i preu alt, muntada superficial-
ment

A01-FEPH h Ajudant muntador 21,58 3,730970,17289
Descomposició

A0F-000R h Oficial 1a muntador 25,29 4,372390,17289
BN38-0XC7 u Vàlvula bola manual+rosca,2peces,pas tot.,bronze,DN=1",preu

altPN=10bar
21,21 21,210001,00000

A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 0,121550,08103

AFS 2 2,00
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA

ACS 5 5,00

7,000Subtotal

7,000 29,43 206,01
PN38-EBYX u Vàlvula bola manual rosca,2peces,pas tot.,bronze,DN=1"1/2,PN=10bar,superf.

Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bron-
ze, de diàmetre nominal 1"1/2, de 10 bar de PN i preu alt, muntada superfi-
cialment

A01-FEPH h Ajudant muntador 21,58 4,663870,21612
Descomposició

A0F-000R h Oficial 1a muntador 25,29 5,465670,21612
BN38-0XBY u Vàlvula bola manual+rosca,2peces,pas tot.,bronze,DN=1"1/2",preu

altPN=10bar
42,37 42,370001,00000

A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 0,151950,10130

AFS 9 9,00

9,000Subtotal

Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA

REC. ACS 2 2,00

2,000Subtotal

11,000 52,65 579,15
PN38-EC2G u Vàlvula bola manual rosca,2peces,pas tot.,bronze,DN=2,PN=10bar,superf.

Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bron-
ze, de diàmetre nominal 2, de 10 bar de PN i preu alt, muntada superficial-
ment

A01-FEPH h Ajudant muntador 21,58 5,596560,25934
Descomposició
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PRESSUPOST DESCOMPOSATS I AMIDAMENTS

CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

A01-FEPH h Ajudant muntador 21,58 5,596560,25934
Descomposició

A0F-000R h Oficial 1a muntador 25,29 6,558710,25934
BN38-0XC4 u Vàlvula bola manual+rosca,2peces,pas tot.,bronze,DN=2",preu

altPN=10bar
65,96 65,960001,00000

A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 0,182330,12155

REC. ACS 2 2,00

2,000Subtotal

Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA

2,000 78,30 156,60
PJ2Z3-3ECL u Maniguet flex.,malla met.,preu mitjà,2unions 1/2"

Maniguet flexible, de malla metàl·lica amb ànima interior sintètica, preu mit-
jà, amb dues unions roscades de 1/2"

A01-FEPE h Ajudant lampista 21,55 1,397300,06484
Descomposició

A0F-000N h Oficial 1a lampista 25,29 6,558710,25934
BJ2Z3-0RKX u Maniguet flex.,malla met.,preu mitjà,2 unions 1/2" 3,28 3,280001,00000
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 0,119340,07956

RENTAMANS 44 44,00
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA

RENTADOR DE CUNYES 2 2,00

RENTAMANS PASSADÍS 4 4,00

50,000Subtotal

0,000Subtotal

50,000 11,36 568,00
PN23-JS02 m Punt connexió equip Diàlisi

Subministrament de punt terminal per connexió d'equip de diàlisi format per
vàlvula de tall encastada a paret i connector ràpid d'acer innoxidable tipus
espiga, echifable o clamp segons indicacions de la DO i el centre.

A01-FEPH h Ajudant muntador 21,58 3,730970,17289
Descomposició

A0F-000R h Oficial 1a muntador 25,29 4,372390,17289
BFQ0-JS02 m Conjunt valv. + connec. ràpid a. inox + p.p. de p.m. de muntatge 9,83 9,830001,00000
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 0,121550,08103

16 16,00

16,000Subtotal

Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA

16,000 18,05 288,80
PN23-JS03 u Indentificació instal·lació

Subminsitrament i muntatge de plaques serigràfiades o grabades instalades
al adherides a cel ras indicant cada una de les vàlvules o elements de tall
de la instal·lació de llauneria. 
Codificació i serigrafiat segons indicacacions de la DO o Departament de
Manteniment del Centre.

A01-FEPH h Ajudant muntador 21,58 0,932690,04322
Descomposició

A0F-000R h Oficial 1a muntador 25,29 1,093030,04322
BFQ0-JS03 m Placa serigrafiada + p.p. de p.m. de muntage 1,18 1,180001,00000
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 0,030390,02026

AFS 10 10,00

10,000Subtotal

Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA

ACS 49 49,00

49,000Subtotal

REC. ACS 46 46,00

46,000Subtotal

AFS 9 9,00

9,000Subtotal
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PRESSUPOST DESCOMPOSATS I AMIDAMENTS

CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

ACS 12 12,00

12,000Subtotal

AFS 2 2,00

ACS 5 5,00

7,000Subtotal

AFS 9 9,00

9,000Subtotal

142,000 3,24 460,08
PN23-JS04 u Connexió a xarxa recirculació acs existent

Treballs per la connexió a la xarxa de recirculació d'acs de la zona baixa
afectada per l'actuació.
Inclou la detecció dels muntants afectats i el baixant principal, connexió
d'aquests punts a la nova xarxa de distribució de recirculació d'acs.
Inclou treballs nocturns o festius segons afectacions al centre.

A01-FEPH h Ajudant muntador 21,58 130,587144,32236 x1,4
Descomposició

A0F-000R h Oficial 1a muntador 25,29 153,037484,32236 x1,4
BFQ0-JS04 m p.p. de p.m. per connexions 103,74 103,740001,00000
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 4,254382,83625

1 1,00

1,000Subtotal

Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA

1,000 391,62 391,62

TOTAL 01.05.03.01.04 .................................................................... 14.114,87

01.05.03.01.05  Conceptes complementaris
ZZZA-FN01 PA Ajudes de ram de paleta instal·lació de fontaneria

Partida alçada a justificar d'ajudes de ram de paleta per l'execució d'obertu-
res i tapat de regates i passos d'instal·lacions en qualsevol tipus de para-
ment, vertical o horitzontal, formació d'encastament per a petits elements
en paraments de qualsevol tipus, tràfec de material, equipaments i mobiliari
en l'àmbit de tota l'obra, segellat de passos d'instal·lacions mitjançant mate-
rial especialitzat segons la tipologia i la classificació del sector d'incendis, re-
alització de passa-tubs i altres treballs de paleteria necessaris per a la ins-
tal·lació de fontaneria.
Inclou:
* Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en frac-
cions segons RD 105/2008
* Càrrega i transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de resi-
dus
* Deposició controlada, en centre de reciclatge de residus o abocador auto-
ritzats, de materials procedents de construcció o demolició incloent cànon.
* Mà d'obra, material i mitjans auxiliars.

0,65 0,650

0,650Subtotal

Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA

0,650 666,65 433,32
ZZZP-PMF1 PA Posada en marxa - Instal·lació de fontaneria - CQ

Realització de proves de control de qualitat, posada en marxa i verificació
d'equips de la instal·lació de fontaneria. Inclou tots els mitjans i instruments
de mesura (calibrats) necessaris, amb emissió d'informe amb els resultats.

0,65 0,650

0,650Subtotal

Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA
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0,650 345,79 224,76
ZZZD-DF01 PA Documentació As Built - Fontaneria

Confecció, control i lliurament de documentació final d'obra instal·lació de
fontaneria incloent:
* Plànols i esquemes as-built.
* Memòria descriptiva i de funcionament.
* Catàlegs i documentació tècnica dels equips.
* Certificats (CE de materials i equips, elements de protecció contra incen-
dis, etc.),
* Proves de posada en marxa d'equips.
* Proves de posada en marxa d'equips realitzades per tercers.
* Llistat de proveïdors.

0,65 0,650

0,650Subtotal

Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA

0,650 345,79 224,76

TOTAL 01.05.03.01.05 .................................................................... 882,84

TOTAL 01.05.03.01 ......................................................................... 14.997,71

TOTAL 01.05.03 .............................................................................. 14.997,71

01.05.04  Instal.lació sanejament

01.05.04.02 Sanejament residual i condensats

01.05.04.02.03  Xarxa d'aigües residuals
PD1A-F11P m Desg.ap.sanitari tub PVC-U,paret estructurada,àrea aplicació B,DN=40mm

Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret estructurada, àrea
d'aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1, classe de reacció al foc B-s1,
d0 segons norma UNE-EN 13501-1, de DN 40 mm, fins a baixant, caixa o
clavegueró

A01-FEPE h Ajudant lampista 21,55 3,353180,15560
Descomposició

A0F-000N h Oficial 1a lampista 25,29 7,870500,31121
BD1A-1NEL m Tub PVC-U paret estructurada,àrea aplicació

B,DN=40mm,llarg.=5m,p/encolar
1,88 2,350001,00000 x1,25

BDW3-FFAB u Accessori genèric p/tub PVC,D=40mm 0,67 0,670001,00000
BDW3-FFAF u Element munt. p/tub PVC,D=40mm 0,01 0,010001,00000
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 0,168360,11224

81,00 81,00

81,000Subtotal

Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA

81,000 14,42 1.168,02
PD1A-F11Q m Desg.ap.sanitari tub PVC-U,paret estructurada,àrea aplicació B,DN=50mm

Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret estructurada, àrea
d'aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1, classe de reacció al foc B-s1,
d0 segons norma UNE-EN 13501-1, de DN 50 mm, fins a baixant, caixa o
clavegueró

A01-FEPE h Ajudant lampista 21,55 3,353180,15560
Descomposició

A0F-000N h Oficial 1a lampista 25,29 7,870500,31121
BD1A-1NEM m Tub PVC-U paret estructurada,àrea aplicació

B,DN=50mm,llarg.=5m,p/encolar
2,42 3,025001,00000 x1,25

BDW3-FFAC u Accessori genèric p/tub PVC,D=50mm 1,07 1,070001,00000
BDW3-FFAG u Element munt. p/tub PVC,D=50mm 0,02 0,020001,00000
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 0,168360,11224

18,00 18,00

18,000Subtotal

Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA
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PRESSUPOST DESCOMPOSATS I AMIDAMENTS

CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

18,000 15,51 279,18
PD1A-F11N m Desg.ap.sanitari tub PVC-U,paret estructurada,àrea aplicació B,DN=90mm

Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret estructurada, àrea
d'aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1, classe de reacció al foc B-s1,
d0 segons norma UNE-EN 13501-1, de DN 90 mm, fins a baixant, caixa o
clavegueró

A01-FEPE h Ajudant lampista 21,55 3,353180,15560
Descomposició

A0F-000N h Oficial 1a lampista 25,29 7,870500,31121
BD1A-1NEH m Tub PVC-U paret estructurada,àrea aplicació

B,DN=90mm,llarg.=5m,p/encolar
4,49 5,612501,00000 x1,25

BDW3-FFAD u Accessori genèric p/tub PVC,D=90mm 2,56 2,560001,00000
BDW3-FFAH u Element munt. p/tub PVC,D=90mm 0,03 0,030001,00000
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 0,168360,11224

3,00 3,00

3,000Subtotal

Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA

3,000 19,59 58,77
PD1A-F11O m Desg.ap.sanitari tub PVC-U,paret estructurada,àrea aplicació B,DN=110mm

Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret estructurada, àrea
d'aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1, classe de reacció al foc B-s1,
d0 segons norma UNE-EN 13501-1, de DN 110 mm, fins a baixant, caixa o
clavegueró

A01-FEPE h Ajudant lampista 21,55 3,353180,15560
Descomposició

A0F-000N h Oficial 1a lampista 25,29 7,870500,31121
BD1A-1NEJ m Tub PVC-U paret estructurada,àrea aplicació

B,DN=110mm,llarg.=5m,p/encolar
5,93 7,412501,00000 x1,25

BDW3-FFA8 u Element munt. p/tub PVC,D=110mm 0,08 0,080001,00000
BDW3-FFAA u Accessori genèric p/tub PVC,D=110mm 5,01 5,010001,00000
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 0,168360,11224

18,00 18,00

18,000Subtotal

Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA

18,000 23,89 430,02
PD7E-49B6 m Clavegueró PVC-U paret estructurada,B,DN=110mm,penj.sostr.

Clavegueró amb tub de PVC-U de paret estructurada, àrea aplicació B se-
gons norma UNE-EN 1453-1, de DN 110 mm, penjat al sostre

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 21,58 5,596560,25934
Descomposició

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 24,47 12,692100,51868
BD11-0MDI u Brida p/tub penj.sost. 2,72 1,795200,66000
BD1A-1NEJ m Tub PVC-U paret estructurada,àrea aplicació

B,DN=110mm,llarg.=5m,p/encolar
5,93 7,116001,00000 x1,2

BDW3-FFA8 u Element munt. p/tub PVC,D=110mm 0,08 0,080001,00000
BDW3-FFAA u Accessori genèric p/tub PVC,D=110mm 5,01 1,653300,33000
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 0,274340,18289

81,00 81,00

81,000Subtotal

Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA

81,000 29,21 2.366,01
PD18-8D52 m Baixant PVC-U paret estructurada,B,DN=125mm,fix.mec.brides

Baixant de tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B segons
norma UNE-EN 1453-1, de DN 125 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0
segons norma UNE-EN 13501-1, incloses les peces especials i fixat mecàni-
cament amb brides

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 21,58 3,544520,16425
Descomposició

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 24,47 8,038400,32850
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A0F-000D h Oficial 1a col·locador 24,47 8,038400,32850
BD11-0MDG u Brida p/tub PVC,D=entre 125 i 160mm 1,76 1,179200,67000
BD1A-1NEE m Tub PVC-U paret estructurada,àrea aplicació

B,DN=125mm,llarg.=3m,p/encolar
6,44 9,016001,00000 x1,4

BDW3-FFAJ u Accessori genèric p/tub PVC,D=125mm 7,00 2,310000,33000
BDW3-FFAO u Element munt. p/tub PVC,D=125mm 0,10 0,100001,00000
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 0,173750,11583

Previsió reparació i canvi de baixants 70,00 70,00

70,000Subtotal

Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA

70,000 24,36 1.705,20
PD7E-JS01 m Connexió a xarxa existent

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 21,58 5,596560,25934
Descomposició

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 24,47 12,692100,51868
BDW3-FFAJ u Accessori genèric p/tub PVC,D=125mm 7,00 2,310000,33000
BDW3-FFAO u Element munt. p/tub PVC,D=125mm 0,10 0,100001,00000
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 0,274340,18289

17 17,00

17,000Subtotal

Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA

17,000 20,97 356,49
PD7E-JS02 m Punt desaigüe diàlisis

Subministrament i muntatge d'accessori de connexió en punt de connexió
de màquina de diàlisi.
Accessori d'acer inoxidable connectat a la xarxa d'evacuació, totalment es-
tanc, amb tap i cadeneta, de connexió ràpida. tipus CAMLOCK DN 15 o
equivalent.
Completament muntat i provat.

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 21,58 3,730970,17289
Descomposició

BDW3-JS01 u Connector DN15 Camlock, p.p. de p.m. 2,93 2,930001,00000
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 0,055970,03731

16 16,00

16,000Subtotal

Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA

16,000 6,72 107,52
PJ32-3EH8 u Desguàs recte p/p/lavab.,llautó,D=1"1/4,roscat sifó llautó crom.

Desguàs recte per a lavabo, amb tap i cadeneta incorporats, de llautó, de
diàmetre 1"1/4, roscat a un sifó de llautó cromat

A01-FEPE h Ajudant lampista 21,55 0,931390,04322
Descomposició

A0F-000N h Oficial 1a lampista 25,29 4,372390,17289
BJ32-0RLK u Desguàs recte p/p/lavab.,llautó cromat,D=1"1/4,p/rosc. 15,00 15,000001,00000
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 0,079560,05304

Lavabos 22 22,00

22,000Subtotal

Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA

22,000 20,38 448,36
PJ36-3E1T u Desguàs sifòn. plat dutxa,PVC,D=40mm,connec.ramal PVC

Desguàs sifònic per a plat de dutxa, amb reixeta incorporada, de PVC de
diàmetre 40 mm, connectat a un ramal de PVC

A01-FEPE h Ajudant lampista 21,55 3,725780,17289
Descomposició

A0F-000N h Oficial 1a lampista 25,29 17,490060,69158
BJ35-FFTU u Desguàs sifòn. p/plat dutxa,PVC,D=40mm,p/connect.ramal 4,96 4,960001,00000
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 0,318240,21216
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6 6,00

6,000Subtotal

Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA

6,000 26,49 158,94
PJ3D-3FKR u Sifó botella p/p/lavab.,llautó cromat,D=1"1/4,enllaç D=30mm,connect.xarxa evac.

Sifó de botella per a lavabo, de llautó cromat de diàmetre 1"1/4 amb enllaç
de diàmetre 30 mm, connectat a la xarxa de petita evacuació

A01-FEPE h Ajudant lampista 21,55 0,931390,04322
Descomposició

A0F-000N h Oficial 1a lampista 25,29 4,372390,17289
BJ3E-0RN8 u Sifó botella p/p/lavab.,llautó cromat,D=1"1/4,enllaç D=30mm,p/connectar

ramal
21,85 21,850001,00000

A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 0,079560,05304

Lavabos 22 22,00

22,000Subtotal

Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA

22,000 27,23 599,06

TOTAL 01.05.04.02.03 .................................................................... 7.677,57

01.05.04.02.06  Conceptes complementaris
ZZZA-SN01 PA Ajudes de ram de paleta instal·lació de sanejament

Partida alçada a justificar d'ajudes de ram de paleta per l'execució d'obertu-
res i tapat de regates i passos d'instal·lacions en qualsevol tipus de para-
ment, vertical o horitzontal, formació d'encastament per a petits elements
en paraments de qualsevol tipus, tràfec de material, equipaments i mobiliari
en l'àmbit de tota l'obra, segellat de passos d'instal·lacions mitjançant mate-
rial especialitzat segons la tipologia i la classificació del sector d'incendis, re-
alització de passa-tubs i altres treballs de paleteria necessaris per a la ins-
tal·lació de sanejament.
Inclou:
* Tancaments nosocomials necessaris en planta inferior per tal d'executar
els trams de canonades suspeses per la planta inferior.
* Desmuntatge o retallada de cel ras de planta inferior per tal d'executar la
xarxa de sanejament necessària.
* Reposició dels cel rasos afectats incloent acabats i pintat.
* Disposició dels equips en horari nocturn o a dispoció de l'ús de la planta in-
ferior per tal de poder realitzar els teballs de sanejament necessaris.
* Desmuntatge o retallada amb 
* Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en frac-
cions segons RD 105/2008
* Càrrega i transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de resi-
dus
* Deposició controlada, en centre de reciclatge de residus o abocador auto-
ritzats, de materials procedents de construcció o demolició incloent cànon.
* Mà d'obra, material i mitjans auxiliars.

0,65 0,650

0,650Subtotal

Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA

0,650 3.025,65 1.966,67
ZZZP-PMS1 PA Posada en marxa - Instal·lació de sanejament - CQ

Realització de proves de control de qualitat, posada en marxa i verificació
d'equips de la instal·lació de sanejament. Inclou tots els mitjans i instru-
ments de mesura (calibrats) necessaris, amb emissió d'informe amb els re-
sultats.
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CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

0,65 0,650

0,650Subtotal

Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA

0,650 432,23 280,95
ZZZD-DS01 PA Documentació As Built - Sanejament

Confecció, control i lliurament de documentació final d'obra instal·lació de
sanejament incloent:
* Plànols i esquemes as-built.
* Memòria descriptiva i de funcionament.
* Catàlegs i documentació tècnica dels equips.
* Certificats (CE de materials i equips, elements de protecció contra incen-
dis, etc.),
* Proves de posada en marxa d'equips.
* Proves de posada en marxa d'equips realitzades per tercers.
* Llistat de proveïdors.

0,65 0,650

0,650Subtotal

Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA

0,650 216,12 140,48

TOTAL 01.05.04.02.06 .................................................................... 2.388,10

TOTAL 01.05.04.02 ......................................................................... 10.065,67

TOTAL 01.05.04 .............................................................................. 10.065,67

01.05.05  Instal.lació climatització i ventilació

01.05.05.01 Equips
PEJD-9GN4 u UTA-01 UCIP

Unitat de tractament d'aire per instal·lació interior  de qualificació higiènica
certificada per EUROVENT segons la norma UNE 100713 per garantir unes
condicions de Classe I segons la mateixa norma i classificació ISO 7 se-
gons norma UNE 171340:2020. Marca TROX model TKM o equivalent. 
Amb les característiques següents:
- Acabats interiors de tancaments, panell i cargols d’acer inoxidable.
- Classificació energètica global A+ 2016 en fred.
- Classificació energètica global B 2020 en calor.
- Resistència mecànica segons EN1886: D2(M).
- Estanqueïtat segons EN1886: L1(M) / L2(R).
- Transmitància tèrmica segons EN1886: T2.
- Pont tèrmic segons EN1886: TB2.
- Cabal nominal de 8.000m³/h.
- Equip 100% aire exterior.
- Recuperador estàtic amb una eficiència mínima del 73% segons ERP equi-
pat amb comporta motoritzada.
- Equipada amb ventiladors Plug Fan EC amb pressió estàtica  mínima dis-
ponible de 900Pa a la impulsió i 400Pa al retorn.
- Configuració de l’equip en disposició higiènica per assolir la NO RECIRCU-
LACIÓ d’aire.
- Etapa de filtres a la impulsió: G4+F7+F9.
- Etapa de filtres al retorn: F7 .
- Bateria d'aigua 1 freda de 88kW (7/12)  segons UNE 100713.
- Bateria d’aigua 2 freda de 62kW (7/12)  segons UNE 100713.
- Bateria d'aigua calenta de 32kW (75/65) segons UNE 100713.
- Equipada amb silenciadors a la impulsió i al retorn.
- Equipada amb enllumenat interior a tots els mòduls.
- Portes amb visor circular.
- Polsador d’emergència exterior.
- Interruptor d’enllumenat exterior.
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CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

PEJD-9GN4 u UTA-01 UCIP

- Interruptor d’enllumenat exterior.
- Quadre elèctric de potència i control incorporat a l’equip.
El subministrament inclou.
- Subministrament de l’equip per mòduls segons necessitats d’implantació a
la seva ubicació.
- Transport de l’equip.
- Hissat de l’equip per mitjà de grua.
- Emplaçament de l’equip a obra i ensamblat.
- Bancada supletòria metàl·lica per guanyar alçada de muntatge. Bancada
tractada contra corrosió i pintada segons RAL indicat per la DO.
- Execució del desaigua fins a punt baixant més proper.
- Muntatge, conduccions, cablejat i connexió de tots els sensors i actuadors
relatius a l’equip i que no venen muntats de fàbrica.
- Identificació de tots els sensors, actuadors i motors segons estàndards ha-
bituals del centre o segons indicacions de la DO.
- Posta en marxa considerant la verificació de totes les senyals del sistema. 
Quadre elèctric.
El subministrament inclou el quadre de potència i control incorporat al ma-
teix bastidor del climatitzador. Aquest ha de garantir. 
- Grau d’estanqueïtat mínim IP55.
- Seccionador general.
- Entrades de cablejat estanques per mitjà de premsa estopes.
- Proteccions diferencials pels motors EC tipus B
- Proteccions magneto tèrmiques regulables.
- Previsió per endoll de quadre i línia d'enllumenat de UTA
- Totes les connexions de potència i control mitjançant bornes.
- Controlador lliurament configurable segons estàndards habituals al centre
hospitalari
- Fonts d’alimentació, transformador de maniobra, relés de maniobra, con-
tactors, borns, etiquetat....
- Marc porta esquemes a la porta del quadre.
- Esquemes multifilars.

Elements de regulació i control.
El subministrament de la unitat de tractament d’aire (UTA) inclou el conjunt
de sensors i actuadors de propi equip ja instal·lats ( tots els que sigui possi-
ble) des de fàbrica. Dels que no es poden incorporar a fàbrica s’inclou el
muntatge a camp, la conducció, el cablejat, la connexió al quadre elèctric i
la identificació per mitjà de placa serigrafiada de cada un dels elements.
La relació d’elements de control sensors i actuadors és la següent:
1u. Controlador Automation Server SpaceLogic Controller AS-B 36 Scalable
- SXWASB36PX10001 + SXWASBINS10001
1u. Sonda Tª + HR exterior TM1SHTCC4
2u. Sonda Tª + HR de conducte SHD101-T5 - 006902381
1u. Sonda CO2 conducte SCD110-H Sens. cond. CO2-Temp-HR –
5152304000
2u. Transductor pressió diferencial EPP302
2u. Transductor pressió diferencial EPP302 + VFXP14
2u. Vàlvula 3 vies amb actuador V321 DN65 amb brida ref. 7312153020 
2u. Actuador per vàlvula 3 vies M800 ref. 8800310030 
1u. Vàlvula 3 vies amb actuador V311 DN32 amb brida ref. 7311137000 
1u. Actuador per vàlvula 3 vies M800 ref. 8800310030 
3u. Actuador per comporta MD20A-24 ref. 8751029000 + 914-1060-000 in-
cloent p.p d’accessoris de muntatge.
6u. Pressòstats SPD910-500Pa ref. 004701070
6u. Sensor de Tª STP100-100 ref. 5123104010 + 9121041000
6u. Transductor de pressió de líquids SPP110-1600kPa ref. 004702100

A01-FEPC h Ajudant calefactor 22,18 233,9227010,54656
Descomposició
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A01-FEPC h Ajudant calefactor 22,18 233,9227010,54656
Descomposició

A0F-000C h Oficial 1a calefactor 26,04 274,6324210,54656
BEJB-1HA5 u UTA-01 UCIP 41.770,24 41.770,240001,00000
C15G-00DD h Grua autopropulsada 12t 53,26 184,167223,45789
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 7,628335,08555

UCIP 1 1,00

1,000Subtotal

Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA

1,000 42.470,59 42.470,59
PEC1-HC04 u Humidificador vapor (400V),P=44 kW,cap.=60 kg/h,col.+connec.

Humidificador de vapor trifàsic de 400 V, amb una potència de 44 kW i una
capacitat de 60 kg/h, col·locat i connectat
El subministrament inclou:
- Bancada metàl·lica pintada amb tractament anti corrosiu i pintat final.
- Subminsitrament , muntatge i connexions, elèctriques, mecàniques i de
control dels equips.
- Subministrament i muntage d'abastament d'aigua des del punt més proper
a l'equip.
- Subminsitramet i muntatge de llança de vapor Ø40mm i 1050mm de longi-
tud. Muntatge en UTA o conducte segons indicacions de DO
- Canonada de distribució de vapor entre equip i llança
- Canonada de descàrrega de condensats i connexió fins a punt més proper
- Comissioning i posta en marxa per part del servei tècnic.
Marca Carel model HEATERSTEAM o similar

A01-FEPC h Ajudant calefactor 22,18 95,869944,32236
Descomposició

A0F-000C h Oficial 1a calefactor 26,04 112,554254,32236
BEC0-H6WH u Humidificador vapor (400V), potència 44kW,capacitat 60kg/h 3.740,16 3.740,160001,00000
z % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 2,50 5,061502,02460

1 1,00

1,000Subtotal

Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA

1,000 3.953,65 3.953,65
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PEJD-JS01 u UNITAT DOBLE D'EXTRACCIÓ. EXT-01 UCIP

Unitat d’extracció DOBLE en 2 pisos per instal·lació d’intempèrie certificada
per EUROVENT segons la norma UNE 1886 . Marca EVAIR model SMART
o equivalent. 
Amb les característiques següents:
- Classificació energètica global A+ 2016 en fred.
- Classificació energètica global C 2020 en calor.
- Resistència mecànica segons EN1886: D2(M).
- Estanqueïtat segons EN1886: L1(M) / L1(R).
- Transmitància tèrmica segons EN1886: T2.
- Pont tèrmic segons EN1886: TB2.
- Cabal nominal de 1.300m³/h.
- Equipada amb ventiladors Plug Fan EC amb pressió estàtica  mínima dis-
ponible de 200Pa.
- Etapa de filtres al retorn: H14
- Reixa d’expulsió amb visera per cada un dels ventiladors.
- Equipada amb enllumenat interior.
- Portes amb visor circular.
- Polsador d’emergència exterior.
- Interruptor d’enllumenat exterior.
- Caixa de connexions exterior incorporada al equip.
El subministrament inclou.
- Subministrament de l’equip per mòduls segons necessitats d’implantació a
la seva ubicació.
- Transport de l’equip.
- Hissat de l’equip per mitjà de grua.
- Emplaçament de l’equip a obra.
- Bancada supletòria metàl·lica per guanyar alçada de muntatge. Bancada
tractada contra corrosió i pintada segons RAL indicat per la DO.
- Muntatge, conduccions, cablejat i connexió de tots els sensors i actuadors
relatius a l’equip i que no venen muntats de fàbrica.
- Identificació de tots els sensors, actuadors i motors segons estàndards ha-
bituals del centre o segons indicacions de la DO.
- Posta en marxa considerant la verificació de totes les senyals del sistema. 
Caixa de connexions elèctriques.
El subministrament inclou PER CADA UN DELS EXTRACTORS un quadre
incorporat al mateix bastidor del climatitzador. Aquest ha de garantir. 
- Grau d’estanqueïtat mínim IP55.
- Seccionador general.
- Entrades de cablejat estanques per mitjà de premsa estopes.
- Totes les connexions de potència i control mitjançant bornes.

Elements de regulació i control.
El subministrament de la unitat  inclou el conjunt de sensors i actuadors de
propi equip ja instal·lats ( tots els que sigui possible) des de fàbrica. Dels
que no es poden incorporar a fàbrica s’inclou el muntatge a camp, la con-
ducció, el cablejat, la connexió al quadre elèctric i la identificació per mitjà
de placa serigrafiada de cada un dels elements.
La relació d’elements de control sensors i actuadors és la següent:
1u. Controlador Automation Server SpaceLogic Controller AS-B 36 Scalable
- SXWASB36PX10001 + SXWASBINS10001
2u. Transductor pressió diferencial EPP302
2u. Transductor pressió diferencial EPP302 + VFXP14
2u. Pressòstats SPD910-500Pa ref. 004701070

A01-FEPC h Ajudant calefactor 22,18 38,347891,72894
Descomposició

A0F-000C h Oficial 1a calefactor 26,04 45,021601,72894
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A0F-000C h Oficial 1a calefactor 26,04 45,021601,72894
BEJB-JS01 u UNITAT DOBLE D'EXTRACCIÓ. EXT-01 UCIP 5.416,78 5.416,780001,00000
BEJB-JS02 u Bancada muntatge 275,97 275,970001,00000
C15G-00DD h Grua autopropulsada 12t 53,26 92,083341,72894
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 1,250540,83369

UCIP 1 1,00

1,000Subtotal

Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA

1,000 5.869,45 5.869,45
PEJD-9GG2 u UTA-02 AI

Unitat de tractament d'aire per instal·lació interior  de qualificació higiènica
certificada per EUROVENT segons la norma UNE 100713 per garantir unes
condicions de Classe I segons la mateixa norma i classificació ISO 7 se-
gons norma UNE 171340:2020. Marca TROX model TKM o equivalent. 
Amb les característiques següents:
- Acabats interiors de tancaments, panell i cargols d’acer inoxidable.
- Classificació energètica global A+ 2016 en fred.
- Classificació energètica global B 2020 en calor.
- Resistència mecànica segons EN1886: D2(M).
- Estanqueïtat segons EN1886: L1(M) / L2(R).
- Transmitància tèrmica segons EN1886: T2.
- Pont tèrmic segons EN1886: TB2.
- Cabal nominal de 3.979m³/h.
- Equip 100% aire exterior.
- Recuperador estàtic amb una eficiència mínima del 73% segons ERP equi-
pat amb comporta motoritzada.
- Equipada amb ventiladors Plug Fan EC amb pressió estàtica  mínima dis-
ponible de 800Pa a la impulsió i 400Pa al retorn.
- Configuració de l’equip en disposició higiènica per assolir la NO RECIRCU-
LACIÓ d’aire.
- Etapa de filtres a la impulsió: G4+F7+F9.
- Etapa de filtres al retorn: F7 .
- Bateria d'aigua 1 freda de 49kW (7/12)  segons UNE 100713.
- Bateria d’aigua 2 freda de 24kW (7/12)  segons UNE 100713.
- Bateria d'aigua calenta de 27kW (75/65) segons UNE 100713.
- Equipada amb silenciadors a la impulsió i al retorn.
- Equipada amb enllumenat interior a tots els mòduls.
- Portes amb visor circular.
- Polsador d’emergència exterior.
- Interruptor d’enllumenat exterior.
- Quadre elèctric de potència i control incorporat a l’equip.
El subministrament inclou.
- Subministrament de l’equip per mòduls segons necessitats d’implantació a
la seva ubicació.
- Transport de l’equip.
- Hissat de l’equip per mitjà de grua.
- Emplaçament de l’equip a obra i ensamblat.
- Bancada supletòria metàl·lica per guanyar alçada de muntatge. Bancada
tractada contra corrosió i pintada segons RAL indicat per la DO.
- Execució del desaigua fins a punt baixant més proper.
- Muntatge, conduccions, cablejat i connexió de tots els sensors i actuadors
relatius a l’equip i que no venen muntats de fàbrica.
- Identificació de tots els sensors, actuadors i motors segons estàndards ha-
bituals del centre o segons indicacions de la DO.
- Posta en marxa considerant la verificació de totes les senyals del sistema. 
Quadre elèctric.
El subministrament inclou el quadre de potència i control incorporat al ma-
teix bastidor del climatitzador. Aquest ha de garantir. 
- Grau d’estanqueïtat mínim IP55.
- Seccionador general.
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PEJD-9GG2 u UTA-02 AI

- Seccionador general.
- Entrades de cablejat estanques per mitjà de premsa estopes.
- Proteccions diferencials pels motors EC tipus B
- Proteccions magneto tèrmiques regulables.
- Previsió per endoll de quadre i línia d'enllumenat de UTA
- Totes les connexions de potència i control mitjançant bornes.
- Controlador lliurament configurable segons estàndards habituals al centre
hospitalari
- Fonts d’alimentació, transformador de maniobra, relés de maniobra, con-
tactors, borns, etiquetat....
- Marc porta esquemes a la porta del quadre.
- Esquemes multifilars.

Elements de regulació i control.
El subministrament de la unitat de tractament d’aire (UTA) inclou el conjunt
de sensors i actuadors de propi equip ja instal·lats ( tots els que sigui possi-
ble) des de fàbrica. Dels que no es poden incorporar a fàbrica s’inclou el
muntatge a camp, la conducció, el cablejat, la connexió al quadre elèctric i
la identificació per mitjà de placa serigrafiada de cada un dels elements.
La relació d’elements de control sensors i actuadors és la següent:
1u. Controlador Automation Server SpaceLogic Controller AS-B 36 Scalable
- SXWASB36PX10001 + SXWASBINS10001
1u. Sonda Tª + HR exterior TM1SHTCC4
2u. Sonda Tª + HR de conducte SHD101-T5 - 006902381
1u. Sonda CO2 conducte SCD110-H Sens. cond. CO2-Temp-HR –
5152304000
2u. Transductor pressió diferencial EPP302
2u. Transductor pressió diferencial EPP302 + VFXP14
2u. Vàlvula 3 vies amb actuador V311 DN50 amb brida ref. 7311145000
2u. Actuador per vàlvula 3 vies M800 ref. 8800310030 
1u. Vàlvula 3 vies amb actuador V311 DN32 amb brida ref. 7311137000 
1u. Actuador per vàlvula 3 vies M800 ref. 8800310030 
3u. Actuador per comporta MD20A-24 ref. 8751029000 + 914-1060-000 in-
cloent p.p d’accessoris de muntatge.
6u. Pressòstats SPD910-500Pa ref. 004701070
6u. Sensor de Tª STP100-100 ref. 5123104010 + 9121041000
6u. Transductor de pressió de líquids SPP110-1600kPa ref. 004702100

A01-FEPC h Ajudant calefactor 22,18 191,739898,64472
Descomposició

A0F-000C h Oficial 1a calefactor 26,04 225,108518,64472
BEJB-1H33 u UTA-02 AI 26.261,86 26.261,860001,00000
C15G-00DD h Grua autopropulsada 12t 53,26 184,167223,45789
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 6,252724,16848

AI 1 1,00

1,000Subtotal

Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA

1,000 26.869,13 26.869,13
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PEC1-HC01 u Humidificador vapor (400V),P=22 kW,cap.=30 kg/h,col.+connec.

Humidificador de vapor trifàsic de 400 V, amb una potència de 22 kW i una
capacitat de 30 kg/h, col·locat i connectat.
El subministrament inclou:
- Bancada metàl·lica pintada amb tractament anti corrosiu i pintat final.
- Subminsitrament , muntatge i connexions, elèctriques, mecàniques i de
control dels equips.
- Subministrament i muntage d'abastament d'aigua des del punt més proper
a l'equip.
- Subminsitramet i muntatge de llança de vapor Ø40mm i 850mm de longi-
tud. Muntatge en UTA o conducte segons indicacions de DO
- Canonada de distribució de vapor entre equip i llança
- Canonada de descàrrega de condensats i connexió fins a punt més proper
- Comissioning i posta en marxa per part del servei tècnic.
Marca Carel model HEATERSTEAM o similar

A01-FEPC h Ajudant calefactor 22,18 57,522062,59342
Descomposició

A0F-000C h Oficial 1a calefactor 26,04 67,532662,59342
BEC0-H6WL u Humidificador vapor (400V), potència 22kW,capacitat 30kg/h 2.474,49 2.474,490001,00000
z % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 2,50 3,036881,21475

1 1,00

1,000Subtotal

Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA

1,000 2.602,58 2.602,58
PEJD-9GN8 u UTA-04 HOSP. ZONA CENTRAL

Unitat de tractament d'aire per instal·lació d’intempèrie de qualificació higiè-
nica certificada per EUROVENT segons la norma UNE 100713 per garantir
unes condicions de Classe II segons la mateixa norma . Marca TROX mo-
del X-CUBE o equivalent. 
Amb les característiques següents:
- Classificació energètica global A+ 2016 en fred.
- Classificació energètica global A+ 2023 en calor.
- Resistència mecànica segons EN1886: D1(M).
- Estanqueïtat segons EN1886: L1(M) / L2(R).
- Transmitància tèrmica segons EN1886: T2.
- Pont tèrmic segons EN1886: TB2.
- Cabal nominal de 8.300m³/h.
- Equipada amb ventiladors Plug Fan EC amb pressió estàtica  mínima dis-
ponible de 500Pa
- Etapa de filtres a la impulsió: F9.
- Bateria d'aigua freda de 115kW (7/12)  segons UNE 100713.
- Bateria d'aigua calenta de 81,4kW (75/65) segons UNE 100713.
- Equipada amb enllumenat interior a tots els mòduls.
- Portes amb visor circular.
- Polsador d’emergència exterior.
- Interruptor d’enllumenat exterior.
- Quadre elèctric de potència i control incorporat a l’equip o opcionalment
exterior segons configuració i aprovació de la DO.
El subministrament inclou.
- Subministrament de l’equip per mòduls independents segons necessitats
d’implantació a la seva ubicació.
- Transport i ensablament de l’equip al seu emplaçament.
- Emplaçament de l’equip a obra i ensamblat.
- Bancada supletòria metàl·lica per guanyar alçada de muntatge. Bancada
tractada contra corrosió i pintada segons RAL indicat per la DO.
- Execució del desaigua fins a punt baixant més proper.
- Muntatge, conduccions, cablejat i connexió de tots els sensors i actuadors
relatius a l’equip i que no venen muntats de fàbrica.
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PEJD-9GN8 u UTA-04 HOSP. ZONA CENTRAL

relatius a l’equip i que no venen muntats de fàbrica.
- Identificació de tots els sensors, actuadors i motors segons estàndards ha-
bituals del centre o segons indicacions de la DO.
- Posta en marxa considerant la verificació de totes les senyals del sistema. 
Quadre elèctric.
El subministrament inclou el quadre de potència i control incorporat al ma-
teix bastidor del climatitzador. Aquest ha de garantir. 
- Grau d’estanqueïtat mínim IP55.
- Seccionador general.
- Entrades de cablejat estanques per mitjà de premsa estopes.
- Proteccions diferencials pels motors EC tipus B
- Proteccions magneto tèrmiques regulables.
- Previsió per endoll de quadre i línia d'enllumenat de UTA
- Totes les connexions de potència i control mitjançant bornes.
- Controlador lliurament configurable segons estàndards habituals al centre
hospitalari
- Fonts d’alimentació, transformador de maniobra, relés de maniobra, con-
tactors, borns, etiquetat....
- Marc porta esquemes a la porta del quadre.
- Esquemes multifilars.

Elements de regulació i control.
El subministrament de la unitat de tractament d’aire (UTA) inclou el conjunt
de sensors i actuadors de propi equip ja instal·lats ( tots els que sigui possi-
ble) des de fàbrica. Dels que no es poden incorporar a fàbrica s’inclou el
muntatge a camp, la conducció, el cablejat, la connexió al quadre elèctric i
la identificació per mitjà de placa serigrafiada de cada un dels elements.
La relació d’elements de control sensors i actuadors és la següent:
1u. Controlador Automation Server SpaceLogic Controller AS-B 36 Scalable
- SXWASB36PX10001 + SXWASBINS10001
1u. Sonda Tª + HR exterior TM1SHTCC4
2u. Sonda Tª + HR de conducte SHD101-T5 - 006902381
2u. Sonda CO2 conducte SCD110-H Sens. cond. CO2-Temp-HR –
5152304000
2u. Transductor pressió diferencial EPP302
4u. Transductor pressió diferencial EPP302 + VFXP14
1u. Vàlvula 3 vies amb actuador V321 DN65 amb brida ref. 7312153020 
1u. Actuador per vàlvula 3 vies M800 ref. 8800310030 
1u. Vàlvula 3 vies amb actuador V311 DN40 amb brida ref. 7311141000 
1u. Actuador per vàlvula 3 vies M800 ref. 8800310030 
3u. Actuador per comporta MD20A-24 ref. 8751029000 + 914-1060-000 in-
cloent p.p d’accessoris de muntatge.
2u. Pressòstats SPD910-500Pa ref. 004701070
4u. Sensor de Tª STP100-100 ref. 5123104010 + 9121041000
4u. Transductor de pressió de líquids SPP110-1600kPa ref. 004702100

A01-FEPC h Ajudant calefactor 22,18 230,0877810,37366
Descomposició

A0F-000C h Oficial 1a calefactor 26,04 270,1301110,37366
BEJB-JS04 u UTA-04 HOSP.Z. CENT. (UAP) 16.213,48 16.213,480001,00000
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 7,503275,00218

HOSP - ZONA CENTRAL 1 1,00

1,000Subtotal

Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA

1,000 16.721,20 16.721,20
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PEM6-B665 u Ventil.línia circul.,extr.,mat.plàstic,D=200mm,monof.,1
velos.,150W,1060m3/h,niv.pr.sonor.=35 a 40dbA,+temp.,munt.

Ventilador en línia per a conducte circular amb cos extraible de material
plàstic per a un diàmetre de 200 mm, motor monofàsic d'una velocitat, IP
X4, 150 W de potència absorbida per a un cabal màxim de 1060 m3/h, ni-
vell de pressió sonora de 35 a 40 dbA, amb temporitzador, d'eficiència ener-
gètica segons REGLAMENTO (UE) 327/2011, muntat en el conducte

A01-FEPC h Ajudant calefactor 22,18 5,752160,25934
Descomposició

A0F-000C h Oficial 1a calefactor 26,04 6,753210,25934
BEM8-2O7V u Ventil.línia circul.,extr.,mat.plàstic,D=200mm,monof.,1

velos.,150W,1060m3/h,niv.pr.sonor.=35 a 40dbA,+temp.
192,92 192,920001,00000

z % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 2,50 0,303700,12148

UCIP 1 1,00
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA

AI 1 1,00

2,000Subtotal

2,000 205,73 411,46
PEM6-B65Y u Ventil.línia circul.,extr.,mat.plàstic,D=150mm,monof.,2 veloc.,60W,550m3/h,niv.pr.sonor.=30 a

35dbA,munt.

Ventilador en línia per a conducte circular amb cos extraible de material
plàstic per a un diàmetre de 150 mm, motor monofàsic de dos velocitats, IP
X4, 60 W de potència absorbida per a un cabal màxim de 550 m3/h, nivell
de pressió sonora de 30 a 35 dbA, muntat en el conducte

A01-FEPC h Ajudant calefactor 22,18 5,752160,25934
Descomposició

A0F-000C h Oficial 1a calefactor 26,04 6,753210,25934
BEM8-2O7O u Ventil.línia circul.,extr.,mat.plàstic,D=150mm,monof.,2

veloc.,60W,550m3/h,niv.pr.sonor.=30 a 35dbA
130,47 130,470001,00000

z % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 2,50 0,303700,12148

SALA TÈCNICA 1 1,00

1,000Subtotal

Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA

1,000 143,28 143,28
PEM6-JS01 u Caixa extractora en línia, amb envolvent acústica i motor EC. 4.000m3/h

Subministrament i muntatge de caixa extractora per muntar entre conductes
rectacgulars o circular.  Completament instal·lada.
Sodeca CL/PLUS/EC-7040 o equivalent.
Inclou:
- Caixa envolvent acústica de panell de chapa d'acer galvanitzat i 40mm
d'aïllament.
- Tapa de registre abatible.
- Motor EC d'ata eficiència regulable 0-10V

A01-FEPC h Ajudant calefactor 22,18 38,347891,72894
Descomposició

A0F-000C h Oficial 1a calefactor 26,04 45,021601,72894
BEM8-JS01 u Caixa extractora en línia, amb envolvent acústica i motor EC. 4.000m3/h 1.732,76 1.732,760001,00000
z % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 2,50 0,303700,12148

HOSP - ZONA CENTRAL 1 1,00

1,000Subtotal

Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA

1,000 1.816,43 1.816,43
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PEVC-H7JS u Termòstat bimetàl·lic ambient, p/ventilador, anal·lògic.

Termòstat bimetàl·lic d'ambient anal·lògic, per a ventil·lador, amb accesso-
ris de muntatge superficial, muntat i connectat
Inclou cablejat de línia de maniobra i connexió a equip.

A01-FEPH h Ajudant muntador 21,58 7,462150,34579
Descomposició

A0F-000R h Oficial 1a muntador 25,29 8,745030,34579
BEVF-H599 u Termòstat bimetàl·lic ambient, anal·lògic, muntat 17,24 17,240001,00000
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 0,243110,16207

EXTRACTOR SALA TÈCNICA 1 1,00

1,000Subtotal

Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA

1,000 33,69 33,69
PEJ3-JS01 u Bateria post tractament 220m³/h

Treballs pel subministrament, muntatge i connexió de bateria post tracta-
ment instal·lada en cel ras i entre conductes de la marca EVAIR sèrie
SMART o equivalent.
El subministrament inclou.
- Bateria d'aigua muntada entre conductes construïda amb xapa d'acer gal-
vanitzat i panell aïllant de 25mm per muntatge en cel ras. Incloent safata
d’acer innoxidable de recollida de condensats.
- Vàlvula 3 vies PN16 – DN15 ref. VZ308E-15 i els ràcords de connexió.
- Actuador tot/res per vàlvula 3 vies MZ140-230.
- Vàlvules de tall de bola 1/2" AISI316L per la desconnexió del circuit hidràu-
lic de connexió al equip.
- Maniguet flexible aïllat 3/4" PN10 connexió equip.
- Execució i connexió del desaigua de la safata de condensats fins al bai-
xant més pròxim amb tub de PCV de pressió DN32 incloent enllaços de con-
nexió a la safata, sifó i injert a la canonada de baixant.

A01-FEPC h Ajudant calefactor 22,18 57,522062,59342
Descomposició

A0F-000C h Oficial 1a calefactor 26,04 67,532662,59342
BEJ6-JS01 u Bateria post tractament 220m³/h 421,26 421,260001,00000
BEJ6-JS80 u Conjunt vàlv. man.inox 316L, valv. 3 vies, actuador, p.p. de p.m. de

connexió
127,32 76,392000,60000

BEJ6-JS90 u Conjunt eva.cond., PCV DN32, p.p. de p.m. 28,16 28,160001,00000
z % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 2,50 6,073802,42952

U10,U11,U13, U15, U16, U19 6 6,00

6,000Subtotal

Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA

6,000 656,94 3.941,64
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PEJ3-JS02 u Bateria post tractament 300m³/h

Treballs pel subministrament, muntatge i connexió de bateria post tracta-
ment instal·lada en cel ras i entre conductes de la marca EVAIR sèrie
SMART o equivalent.
El subministrament inclou.
- Bateria d'aigua muntada entre conductes construïda amb xapa d'acer gal-
vanitzat i panell aïllant de 25mm per muntatge en cel ras. Incloent safata
d’acer innoxidable de recollida de condensats.
- Vàlvula 3 vies PN16 – DN15 ref. VZ308E-15 i els ràcords de connexió.
- Actuador tot/res per vàlvula 3 vies MZ140-230.
- Vàlvules de tall de bola 1/2" AISI316L per la desconnexió del circuit hidràu-
lic de connexió al equip.
- Maniguet flexible aïllat 3/4" PN10 connexió equip.
- Execució i connexió del desaigua de la safata de condensats fins al bai-
xant més pròxim amb tub de PCV de pressió DN32 incloent enllaços de con-
nexió a la safata, sifó i injert a la canonada de baixant.

A01-FEPC h Ajudant calefactor 22,18 57,522062,59342
Descomposició

A0F-000C h Oficial 1a calefactor 26,04 67,532662,59342
BEJ6-JS02 u Bateria post tractament 330m³/h 435,65 435,650001,00000
BEJ6-JS80 u Conjunt vàlv. man.inox 316L, valv. 3 vies, actuador, p.p. de p.m. de

connexió
127,32 82,758000,65000

BEJ6-JS90 u Conjunt eva.cond., PCV DN32, p.p. de p.m. 28,16 28,160001,00000
z % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 2,50 6,073802,42952

U12 1 1,00

1,000Subtotal

Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA

1,000 677,70 677,70
PEJ3-JS03 u Bateria post tractament 400m³/h

Treballs pel subministrament, muntatge i connexió de bateria post tracta-
ment instal·lada en cel ras i entre conductes de la marca EVAIR sèrie
SMART o equivalent.
El subministrament inclou.
- Bateria d'aigua muntada entre conductes construïda amb xapa d'acer gal-
vanitzat i panell aïllant de 25mm per muntatge en cel ras. Incloent safata
d’acer innoxidable de recollida de condensats.
- Vàlvula 3 vies PN16 – DN15 ref. VZ308E-15 i els ràcords de connexió.
- Actuador tot/res per vàlvula 3 vies MZ140-230.
- Vàlvules de tall de bola 1/2" AISI316L per la desconnexió del circuit hidràu-
lic de connexió al equip.
- Maniguet flexible aïllat 3/4" PN10 connexió equip.
- Execució i connexió del desaigua de la safata de condensats fins al bai-
xant més pròxim amb tub de PCV de pressió DN32 incloent enllaços de con-
nexió a la safata, sifó i injert a la canonada de baixant.

A01-FEPC h Ajudant calefactor 22,18 57,522062,59342
Descomposició

A0F-000C h Oficial 1a calefactor 26,04 67,532662,59342
BEJ6-JS03 u Bateria post tractament 400m³/h 478,81 478,810001,00000
BEJ6-JS80 u Conjunt vàlv. man.inox 316L, valv. 3 vies, actuador, p.p. de p.m. de

connexió
127,32 82,758000,65000

BEJ6-JS90 u Conjunt eva.cond., PCV DN32, p.p. de p.m. 28,16 28,160001,00000
z % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 2,50 6,073802,42952

U21 1 1,00

1,000Subtotal

Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA

1,000 720,86 720,86
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PRESSUPOST DESCOMPOSATS I AMIDAMENTS

CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

PEJ3-JS04 u Bateria post tractament 500m³/h

Treballs pel subministrament, muntatge i connexió de bateria post tracta-
ment instal·lada en cel ras i entre conductes de la marca EVAIR sèrie
SMART o equivalent.
El subministrament inclou.
- Bateria d'aigua muntada entre conductes construïda amb xapa d'acer gal-
vanitzat i panell aïllant de 25mm per muntatge en cel ras. Incloent safata
d’acer innoxidable de recollida de condensats.
- Vàlvula 3 vies PN16 – DN15 ref. VZ308E-15 i els ràcords de connexió.
- Actuador tot/res per vàlvula 3 vies MZ140-230.
- Vàlvules de tall de bola 1/2" AISI316L per la desconnexió del circuit hidràu-
lic de connexió al equip.
- Maniguet flexible aïllat 3/4" PN10 connexió equip.
- Execució i connexió del desaigua de la safata de condensats fins al bai-
xant més pròxim amb tub de PCV de pressió DN32 incloent enllaços de con-
nexió a la safata, sifó i injert a la canonada de baixant.

A01-FEPC h Ajudant calefactor 22,18 57,522062,59342
Descomposició

A0F-000C h Oficial 1a calefactor 26,04 67,532662,59342
BEJ6-JS04 u Bateria post tractament 500m³/h 494,00 494,000001,00000
BEJ6-JS80 u Conjunt vàlv. man.inox 316L, valv. 3 vies, actuador, p.p. de p.m. de

connexió
127,32 82,758000,65000

BEJ6-JS90 u Conjunt eva.cond., PCV DN32, p.p. de p.m. 28,16 28,160001,00000
z % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 2,50 6,073802,42952

U7 1 1,00

1,000Subtotal

Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA

1,000 736,05 736,05
PEJ3-JS05 u Bateria post tractament 600m³/h

Treballs pel subministrament, muntatge i connexió de bateria post tracta-
ment instal·lada en cel ras i entre conductes de la marca EVAIR sèrie
SMART o equivalent.
El subministrament inclou.
- Bateria d'aigua muntada entre conductes construïda amb xapa d'acer gal-
vanitzat i panell aïllant de 25mm per muntatge en cel ras. Incloent safata
d’acer innoxidable de recollida de condensats.
- Vàlvula 3 vies PN16 – DN15 ref. VZ308E-15 i els ràcords de connexió.
- Actuador tot/res per vàlvula 3 vies MZ140-230.
- Vàlvules de tall de bola 1/2" AISI316L per la desconnexió del circuit hidràu-
lic de connexió al equip.
- Maniguet flexible aïllat 3/4" PN10 connexió equip.
- Execució i connexió del desaigua de la safata de condensats fins al bai-
xant més pròxim amb tub de PCV de pressió DN32 incloent enllaços de con-
nexió a la safata, sifó i injert a la canonada de baixant.

A01-FEPC h Ajudant calefactor 22,18 76,696003,45789
Descomposició

A0F-000C h Oficial 1a calefactor 26,04 90,043463,45789
BEJ6-JS05 u Bateria post tractament 600m³/h 509,19 509,190001,00000
BEJ6-JS80 u Conjunt vàlv. man.inox 316L, valv. 3 vies, actuador, p.p. de p.m. de

connexió
127,32 82,758000,65000

BEJ6-JS90 u Conjunt eva.cond., PCV DN32, p.p. de p.m. 28,16 28,160001,00000
z % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 2,50 6,073802,42952

U8 1 1,00

1,000Subtotal

Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA

1,000 792,92 792,92
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PRESSUPOST DESCOMPOSATS I AMIDAMENTS

CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

PEJ3-JS06 u Bateria post tractament 700m³/h

Treballs pel subministrament, muntatge i connexió de bateria post tracta-
ment instal·lada en cel ras i entre conductes de la marca EVAIR sèrie
SMART o equivalent.
El subministrament inclou.
- Bateria d'aigua muntada entre conductes construïda amb xapa d'acer gal-
vanitzat i panell aïllant de 25mm per muntatge en cel ras. Incloent safata
d’acer innoxidable de recollida de condensats.
- Vàlvula 3 vies PN16 – DN15 ref. VZ308E-15 i els ràcords de connexió.
- Actuador tot/res per vàlvula 3 vies MZ140-230.
- Vàlvules de tall de bola 1/2" AISI316L per la desconnexió del circuit hidràu-
lic de connexió al equip.
- Maniguet flexible aïllat 3/4" PN10 connexió equip.
- Execució i connexió del desaigua de la safata de condensats fins al bai-
xant més pròxim amb tub de PCV de pressió DN32 incloent enllaços de con-
nexió a la safata, sifó i injert a la canonada de baixant.

A01-FEPC h Ajudant calefactor 22,18 76,696003,45789
Descomposició

A0F-000C h Oficial 1a calefactor 26,04 90,043463,45789
BEJ6-JS06 u Bateria post tractament 700m³/h 541,96 541,960001,00000
BEJ6-JS80 u Conjunt vàlv. man.inox 316L, valv. 3 vies, actuador, p.p. de p.m. de

connexió
127,32 127,320001,00000

BEJ6-JS90 u Conjunt eva.cond., PCV DN32, p.p. de p.m. 28,16 28,160001,00000
z % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 2,50 6,073802,42952

A1 1 1,00

1,000Subtotal

Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA

1,000 870,25 870,25
PEJ3-JS07 u Bateria post tractament 800m³/h

Treballs pel subministrament, muntatge i connexió de bateria post tracta-
ment instal·lada en cel ras i entre conductes de la marca EVAIR sèrie
SMART o equivalent.
El subministrament inclou.
- Bateria d'aigua muntada entre conductes construïda amb xapa d'acer gal-
vanitzat i panell aïllant de 25mm per muntatge en cel ras. Incloent safata
d’acer innoxidable de recollida de condensats.
- Vàlvula 3 vies PN16 – DN15 ref. VZ308E-15 i els ràcords de connexió.
- Actuador tot/res per vàlvula 3 vies MZ140-230.
- Vàlvules de tall de bola 1/2" AISI316L per la desconnexió del circuit hidràu-
lic de connexió al equip.
- Maniguet flexible aïllat 3/4" PN10 connexió equip.
- Execució i connexió del desaigua de la safata de condensats fins al bai-
xant més pròxim amb tub de PCV de pressió DN32 incloent enllaços de con-
nexió a la safata, sifó i injert a la canonada de baixant.

A01-FEPC h Ajudant calefactor 22,18 76,696003,45789
Descomposició

A0F-000C h Oficial 1a calefactor 26,04 90,043463,45789
BEJ6-JS07 u Bateria post tractament 800m³/h 541,96 541,960001,00000
BEJ6-JS80 u Conjunt vàlv. man.inox 316L, valv. 3 vies, actuador, p.p. de p.m. de

connexió
127,32 82,758000,65000

BEJ6-JS90 u Conjunt eva.cond., PCV DN32, p.p. de p.m. 28,16 28,160001,00000
z % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 2,50 6,073802,42952

A3, A5, A7, U1, U2 5 5,00

5,000Subtotal

Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA

5,000 825,69 4.128,45
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CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

PEJ3-JS08 u Bateria post tractament 900m³/h

Treballs pel subministrament, muntatge i connexió de bateria post tracta-
ment instal·lada en cel ras i entre conductes de la marca EVAIR sèrie
SMART o equivalent.
El subministrament inclou.
- Bateria d'aigua muntada entre conductes construïda amb xapa d'acer gal-
vanitzat i panell aïllant de 25mm per muntatge en cel ras. Incloent safata
d’acer innoxidable de recollida de condensats.
- Vàlvula 3 vies PN16 – DN15 ref. VZ308E-15 i els ràcords de connexió.
- Actuador tot/res per vàlvula 3 vies MZ140-230.
- Vàlvules de tall de bola 1/2" AISI316L per la desconnexió del circuit hidràu-
lic de connexió al equip.
- Maniguet flexible aïllat 3/4" PN10 connexió equip.
- Execució i connexió del desaigua de la safata de condensats fins al bai-
xant més pròxim amb tub de PCV de pressió DN32 incloent enllaços de con-
nexió a la safata, sifó i injert a la canonada de baixant.

A01-FEPC h Ajudant calefactor 22,18 95,869944,32236
Descomposició

A0F-000C h Oficial 1a calefactor 26,04 112,554254,32236
BEJ6-JS08 u Bateria post tractament 900m³/h 634,68 634,680001,00000
BEJ6-JS80 u Conjunt vàlv. man.inox 316L, valv. 3 vies, actuador, p.p. de p.m. de

connexió
127,32 82,758000,65000

BEJ6-JS90 u Conjunt eva.cond., PCV DN32, p.p. de p.m. 28,16 28,160001,00000
z % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 2,50 6,073802,42952

U4+U3, U6+U5 2 2,00

2,000Subtotal

Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA

2,000 960,10 1.920,20
PEG7-5ZOE u Bomba partida sostre,4.7 a 5.2kW/5.2 a 5.7kW,A+/A++,230V,R410A,preu alt,col.

Bomba de calor partida d'expansió directa amb condensació per aire, amb
una unitat interior de sostre, potència frigorífica nominal de 4.7 a 5.2 kW, po-
tència calorífica nominal de 5.2 a 5.7 kW, amb uns coeficients d'eficiència
energètica estacionals SEER de 5.6 a 6.1 (A+) i SCOP de 4.6 a 5.1 (A++)
segons REGLAMENTO (UE) 626/2011, alimentació elèctrica monofàsica de
230 V, motor tipus DC Inverter i compressor tipus hermètic rotatiu, gas refri-
gerant R410A, nivell de potència acústica segons REGLAMENTO (UE)
206/2012, de preu alt, col.locada.
Incloent la suportació, silent block, línia d'alimentació i cablejat entre unitats.

A01-FEPC h Ajudant calefactor 22,18 57,522062,59342
Descomposició

A0F-000C h Oficial 1a calefactor 26,04 67,532662,59342
BEG4-15QM u Bomba partida sostre,4.7 a 5.2kW/5.2 a

5.7kW,A+/A++,230V,R410A,preu alt
1.014,18 1.014,180001,00000

BEG4-JS01 u p.p. de p.m., suport, silent block, alimentació i cablejat entre unitats 78,34 78,340001,00000
z % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 2,50 6,073802,42952

Sala Tècnica 1 1,00

1,000Subtotal

Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA

1,000 1.223,65 1.223,65

TOTAL 01.05.05.01 ......................................................................... 115.903,18
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CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

01.05.05.02  Instal·lació de conductes
PE55-H9RI m Junt elàstic planxa acer+elàstic 60mm+planxa acer,col.

Junt elàstic pla antivibratori, format per planxa d'acer galvanitzat, material
elàstic de 60 mm d'amplària i planxa d'acer galvanitzat, col·locada fixada a
conducte rectangular

A0F-000C h Oficial 1a calefactor 26,04 2,251160,08645
Descomposició

BE54-H62E m Junt elàstic planxa acer+elàstic 60mm+planxa acer 2,82 2,820001,00000
z % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 2,50 0,054650,02186

 UCIP 1 6,20 6,20
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA

AI 1 5,00 5,00

11,200Subtotal

UCIP EXT. 2 1,20 2,40

2,400Subtotal

13,600 5,13 69,77
PE54-JS01 m2 Conducte ac.galv.,g=0,8mm,+unió marc cargolat,munt./suports.manta

MW,g=30mm,conduct.tèrm.>=0,035W/(m·K),alumini reforç.,exterior

Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de gruix 0,8
mm, amb unió marc cargolat i clips, muntat adossat amb suports. Incorpo-
rant Aïllament tèrmic de conductes amb manta de llana mineral (MW), se-
gons UNE-EN 14303, de gruix 30 mm, amb una conductivitat tèrmica
<=0,035 W/(m·K), resistència tèrmica >=0,85714 m2·K/W, amb alumini re-
forçat, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1,
muntat exteriorment.

A01-FEPC h Ajudant calefactor 22,18 15,339240,69158
Descomposició

A0F-000C h Oficial 1a calefactor 26,04 18,008740,69158
BE52-0OKF m2 Conducte ac.galv.,g=0,8mm,+unió marc cargolat 12,56 12,560001,00000
BEW2-FG8A u Suport estàndard p/conducte rect.metàl·lic,preu alt 4,66 1,165000,25000
BE60-34DU m2 Manta llana mineral

p/aïllam.conductes,g=30mm,cond.tèrm.<=0,035W/(m·K),res.tèrm.
>=0,85714m2·K/W,+ alumini reforç.

2,39 2,437801,00000 x1,02

A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 0,500220,33348

UTA UCIP 429,08 429,08
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA

UTA AI 225,4 225,40

654,480Subtotal

654,480 50,01 32.730,54
PE42-48V5 m Conducte helicoïdal circ. de planxa ac.galv.,D=500mm,g=0,6mm,munt.superf.

Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 500 mm de dià-
metre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,6 mm, muntat superficialment

A01-FEPC h Ajudant calefactor 22,18 11,120830,50139
Descomposició

A0F-000C h Oficial 1a calefactor 26,04 13,056200,50139
BE42-0O84 m Conducte helicoïdal circ. de planxa ac.galv.,D=500mm,g=0,6mm 17,60 17,952001,00000 x1,02
BEW1-0OX5 u Suport estàndard p/conducte circ.D=500mm 9,97 3,290100,33000
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 0,362660,24177

UTA AI 22,3 22,30
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA

UTA AI - EXTERIOR 27,1 27,10

49,400Subtotal

49,400 45,78 2.261,53
PE42-48V2 m Conducte helicoïdal circ. de planxa ac.galv.,D=400mm,g=0,6mm,munt.superf.

Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 400 mm de dià-
metre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,6 mm, muntat superficialment

A01-FEPC h Ajudant calefactor 22,18 11,120830,50139
Descomposició
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A01-FEPC h Ajudant calefactor 22,18 11,120830,50139
Descomposició

A0F-000C h Oficial 1a calefactor 26,04 13,056200,50139
BE42-0O81 m Conducte helicoïdal circ. de planxa ac.galv.,D=400mm,g=0,6mm 14,31 14,596201,00000 x1,02
BEW1-0OX4 u Suport estàndard p/conducte circ.D=400mm 8,46 2,791800,33000
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 0,362660,24177

EXTRACTOR BOX UCIP 18 18,00
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA

EXTRACTOR BOX UCIP 12,17 12,17

EXTRACTOR BOX UCIP 10,95 10,95

41,120Subtotal

41,120 41,93 1.724,16
PE42-48RM m Conducte helicoïdal circ. de planxa ac.galv.,D=250mm,g=0,5mm,munt.superf.

Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 250 mm de dià-
metre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment

A01-FEPC h Ajudant calefactor 22,18 7,190310,32418
Descomposició

A0F-000C h Oficial 1a calefactor 26,04 8,441650,32418
BE42-0O4L m Conducte helicoïdal circ. de planxa ac.galv.,D=250mm,g=0,5mm 7,09 7,231801,00000 x1,02
BEW1-0OX2 u Suport estàndard p/conducte circ.D=250mm 6,54 2,158200,33000
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 0,234480,15632

EXTRACTOR BOX UCIP 1,39 1,39
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA

EXTRACTOR BOX UCIP 0,98 0,98

UTA AI 11,58 11,58

AUTA UCIP 12,68 12,68

26,630Subtotal

26,630 25,26 672,67
PE42-48RI m Conducte helicoïdal circ. de planxa ac.galv.,D=200mm,g=0,5mm,munt.superf.

Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 200 mm de dià-
metre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment

A01-FEPC h Ajudant calefactor 22,18 2,876080,12967
Descomposició

A0F-000C h Oficial 1a calefactor 26,04 3,376610,12967
BE42-0O4H m Conducte helicoïdal circ. de planxa ac.galv.,D=200mm,g=0,5mm 5,77 5,885401,00000 x1,02
BEW1-0OX1 u Suport estàndard p/conducte circ.D=200mm 5,57 1,838100,33000
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 0,093800,06253

UTA AI 3,49 3,49
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA

UTA UCIP 13,23 13,23

16,720Subtotal

16,720 14,07 235,25
PE42-48RF m Conducte helicoïdal circ. de planxa ac.galv.,D=160mm,g=0,5mm,munt.superf.

Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 160 mm de dià-
metre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment

A01-FEPC h Ajudant calefactor 22,18 2,876080,12967
Descomposició

A0F-000C h Oficial 1a calefactor 26,04 3,376610,12967
BE42-0O4E m Conducte helicoïdal circ. de planxa ac.galv.,D=160mm,g=0,5mm 4,63 4,722601,00000 x1,02
BEW1-0OX0 u Suport estàndard p/conducte circ.D=160mm 5,11 1,686300,33000
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 0,093800,06253

EXTRACTOR BOX UCIP 2,57 2,57
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA

EXTRACTOR BOX UCIP 2,7 2,70

UTA AI 6,74 6,74

12,010Subtotal

12,010 12,76 153,25
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PE42-48RD m Conducte helicoïdal circ. de planxa ac.galv.,D=150mm,g=0,5mm,munt.superf.

Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 150 mm de dià-
metre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment

A01-FEPC h Ajudant calefactor 22,18 2,876080,12967
Descomposició

A0F-000C h Oficial 1a calefactor 26,04 3,376610,12967
BE42-0O4C m Conducte helicoïdal circ. de planxa ac.galv.,D=150mm,g=0,5mm 4,29 4,375801,00000 x1,02
BEW1-0OXM u Suport estàndard p/conducte circ.D=150mm 4,95 1,633500,33000
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 0,093800,06253

EXTRACTOR UCIP 8,72 8,72
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA

UTA UCIP 1,56 1,56

EXTRACTOR UCIP 5 5,00

15,280Subtotal

15,280 12,36 188,86
PE42-48R9 m Conducte helicoïdal circ. de planxa ac.galv.,D=125mm,g=0,5mm,munt.superf.

Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 125 mm de dià-
metre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment

A01-FEPC h Ajudant calefactor 22,18 2,876080,12967
Descomposició

A0F-000C h Oficial 1a calefactor 26,04 3,376610,12967
BE42-0O48 m Conducte helicoïdal circ. de planxa ac.galv.,D=125mm,g=0,5mm 4,01 4,090201,00000 x1,02
BEW1-0OWZ u Suport estàndard p/conducte circ.D=125mm 4,54 1,498200,33000
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 0,093800,06253

EXTRACCIÓ AI 29,14 29,14
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA

EXTRACTOR UCIP 7,35 7,35

UTA UCIP

36,490Subtotal

EXTRACCIÓ AI 6 6,00

EXTRACTOR UCIP

6,000Subtotal

42,490 11,93 506,91
PE42-48R7 m Conducte helicoïdal circ. de planxa ac.galv.,D=100mm,g=0,5mm,munt.superf.

Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 100 mm de dià-
metre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment

A01-FEPC h Ajudant calefactor 22,18 2,876080,12967
Descomposició

A0F-000C h Oficial 1a calefactor 26,04 3,376610,12967
BE42-0O46 m Conducte helicoïdal circ. de planxa ac.galv.,D=100mm,g=0,5mm 3,44 3,508801,00000 x1,02
BEW1-0OWY u Suport estàndard p/conducte circ.D=100mm 4,49 1,481700,33000
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 0,093800,06253

EXTRACCIÓ AI 16,86 16,86
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA

EXTRACCIÓ UCIP 5,53 5,53

EXTRACTOR SALA TÈCNICA 7,49 7,49

UTA UCIP 0,36 0,36

EXTRACCIÓ AI 3,57 3,57

EXTRACCIÓ UCIP 10,33 10,33

44,140Subtotal

44,140 11,34 500,55
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PRESSUPOST DESCOMPOSATS I AMIDAMENTS

CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

PE60-543Q m2 Aïllament conductes manta
MW,g=50mm,conduct.tèrm.>=0,039W/(m·K),làm.alu.perp.fibr.,exterior

Aïllament tèrmic de conductes amb manta de llana mineral (MW), segons
UNE-EN 14303, de gruix 50 mm, amb una conductivitat tèrmica <=0,039
W/(m·K), resistència tèrmica >=1,282 m2·K/W, amb làmina d'alumini en di-
recció perpendicular a les fibres, classe de reacció al foc A1 segons norma
UNE-EN 13501-1, muntat exteriorment

A01-FEPC h Ajudant calefactor 22,18 9,586860,43223
Descomposició

A0F-000C h Oficial 1a calefactor 26,04 11,255270,43223
BE60-34E5 m2 Manta llana mineral

p/aïllam.conductes,g=50mm,cond.tèrm.<=0,039W/(m·K),res.tèrm.
>=1,282m2·K/W,+ làm.alu.perp.fibr.

3,01 3,070201,00000 x1,02

z % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 2,50 0,506150,20246

UTA AI - EXTERIOR 41,85 41,85

41,850Subtotal

Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA

41,850 24,42 1.021,98
PE60-5422 m2 Aïllament conductes manta MW,g=30mm,conduct.tèrm.>=0,035W/(m·K),alumini

reforç.,exterior

Aïllament tèrmic de conductes amb manta de llana mineral (MW), segons
UNE-EN 14303, de gruix 30 mm, amb una conductivitat tèrmica <=0,035
W/(m·K), resistència tèrmica >=0,85714 m2·K/W, amb alumini reforçat, clas-
se de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, muntat exte-
riorment

A01-FEPC h Ajudant calefactor 22,18 9,586860,43223
Descomposició

A0F-000C h Oficial 1a calefactor 26,04 11,255270,43223
BE60-34DU m2 Manta llana mineral

p/aïllam.conductes,g=30mm,cond.tèrm.<=0,035W/(m·K),res.tèrm.
>=0,85714m2·K/W,+ alumini reforç.

2,39 2,437801,00000 x1,02

z % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 2,50 0,506150,20246

69,5 69,50

69,500Subtotal

Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA

69,500 23,79 1.653,41
PE65-6YDO m2 Recobriment aïllam.a/xapa alumini,g=0,6mm,llis

Recobriment d'aïllament tèrmic de conductes amb xapa d'alumini de 0,6
mm de gruix, acabat llis

A01-FEPC h Ajudant calefactor 22,18 19,173940,86447
Descomposició

A0F-000C h Oficial 1a calefactor 26,04 22,510800,86447
BE61-1GBN m2 Xapa alumini,g=0,6mm,llis,p/recob.aïll.conducte 8,00 8,400001,00000 x1,05
BEY1-2ACR u P.p.aïlla.tèrm.cond. amb planxa alumini,g=0,6mm 0,98 0,980001,00000
z % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 2,50 1,012300,40492

UTA AI - EXTERIOR 45 45,00

45,000Subtotal

Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA

45,000 52,08 2.343,60
PE41-38X4 m Flexible,conducte circular,Al+espiral acer+PE+LV,D=254mm,col.

Tub flexible amb conducte circular d'alumini+espiral d'acer+polièster i feltre
de llana mineral de vidre de 254 mm de diàmetre sense gruixos definits,
col·locat

A01-FEPC h Ajudant calefactor 22,18 1,917460,08645
Descomposició

A0F-000C h Oficial 1a calefactor 26,04 2,251160,08645
BE41-0O1L m Conducte circular,Al+espiral acer+PE+LV,D=254mm 5,22 5,220001,00000
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 0,062540,04169
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PRESSUPOST DESCOMPOSATS I AMIDAMENTS

CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

UTA AI 12,67 12,67
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA

UTA UCIP 7,55 7,55

20,220Subtotal

20,220 9,45 191,08
PE41-38X1 m Flexible,conducte circular,Al+espiral acer+PE+LV,D=203mm,col.

Tub flexible amb conducte circular d'alumini+espiral d'acer+polièster i feltre
de llana mineral de vidre de 203 mm de diàmetre sense gruixos definits,
col·locat

A01-FEPC h Ajudant calefactor 22,18 1,917460,08645
Descomposició

A0F-000C h Oficial 1a calefactor 26,04 2,251160,08645
BE41-0O1I m Conducte circular,Al+espiral acer+PE+LV,D=203mm 4,02 4,020001,00000
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 0,062540,04169

UTA UCIP 11,29 11,29

11,290Subtotal

Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA

11,290 8,25 93,14
PE41-38Y8 m Flexible,conducte circular,Al+espiral acer+LV,D=180mm,col.

Tub flexible amb conducte circular d'alumini+espiral d'acer+fibra de vidre
amb alumini reforçat de 180 mm de diàmetre sense gruixos definits, col·lo-
cat

A01-FEPC h Ajudant calefactor 22,18 1,917460,08645
Descomposició

A0F-000C h Oficial 1a calefactor 26,04 2,251160,08645
BE41-0O18 m Conducte circular,Al+espiral acer+LV,D=180mm 3,48 3,480001,00000
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 0,062540,04169

UTA UCIP 3,96 3,96

3,960Subtotal

Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA

3,960 7,71 30,53
PE41-38WJ m Flexible,conducte circular,Al+espiral acer perf.+LV,D=160mm,col.

Tub flexible amb conducte circular d'alumini+espiral d'acer perforat+fibra de
vidre amb alumini reforçat de 160 mm de diàmetre sense gruixos definits,
col·locat

A01-FEPC h Ajudant calefactor 22,18 1,917460,08645
Descomposició

A0F-000C h Oficial 1a calefactor 26,04 2,251160,08645
BE41-0O0W m Conducte circular,Al+espiral acer perf.+LV,D=160mm 3,20 3,200001,00000
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 0,062540,04169

UTA UCIP 5,29 5,29

5,290Subtotal

Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA

5,290 7,43 39,30
PE41-38YG m Flexible,conducte circular,Al+espiral acer+PE+LV,D=152mm,col.

Tub flexible amb conducte circular d'alumini+espiral d'acer+polièster i feltre
de llana mineral de vidre de 152 mm de diàmetre sense gruixos definits,
col·locat

A01-FEPC h Ajudant calefactor 22,18 1,917460,08645
Descomposició

A0F-000C h Oficial 1a calefactor 26,04 2,251160,08645
BE41-0O1K m Conducte circular,Al+espiral acer+PE+LV,D=152mm 3,17 3,170001,00000
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 0,062540,04169

UTA UCIP 2,57 2,57

2,570Subtotal

Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA
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PRESSUPOST DESCOMPOSATS I AMIDAMENTS

CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

2,570 7,40 19,02
PE41-38X5 m Flexible,conducte circular,Al+espiral acer+PE+LV,D=127mm,col.

Tub flexible amb conducte circular d'alumini+espiral d'acer+polièster i feltre
de llana mineral de vidre de 127 mm de diàmetre sense gruixos definits,
col·locat

A01-FEPC h Ajudant calefactor 22,18 1,917460,08645
Descomposició

A0F-000C h Oficial 1a calefactor 26,04 2,251160,08645
BE41-0O1M m Conducte circular,Al+espiral acer+PE+LV,D=127mm 2,75 2,750001,00000
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 0,062540,04169

UTA UCIP 7,5 7,50

7,500Subtotal

Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA

7,500 6,98 52,35
PE56-B29X u Tapa regis.cond.rect,400x300mm,xapa acer galvanit.,col.

Tapa de registre per a conducte rectangular de dimensions 400 x 300 mm
de xapa acer galvanit. Amb sistema d'autoblocatge, col.locada

A01-FEPC h Ajudant calefactor 22,18 5,752160,25934
Descomposició

A0F-000C h Oficial 1a calefactor 26,04 6,753210,25934
BE55-2MMF u Tapa regis.cond.rect,400x300mm,xapa acer galvanit. 22,20 22,200001,00000
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 0,187580,12505

4 4,00

4,000Subtotal

Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA

4,000 34,89 139,56
PE56-B2A0 u Tapa regis.cond.rect,300x200mm,xapa acer galvanit.,col.

Tapa de registre per a conducte rectangular de dimensions 300 x 200 mm
de xapa acer galvanit. Amb sistema d'autoblocatge, col.locada

A01-FEPC h Ajudant calefactor 22,18 5,752160,25934
Descomposició

A0F-000C h Oficial 1a calefactor 26,04 6,753210,25934
BE55-2MMI u Tapa regis.cond.rect,300x200mm,xapa acer galvanit. 15,54 15,540001,00000
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 0,187580,12505

4 4,00

4,000Subtotal

Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA

4,000 28,23 112,92
PE56-B2A1 u Tapa regis.cond.rect,250x150mm,xapa acer galvanit.,col.

Tapa de registre per a conducte rectangular de dimensions 250 x 150 mm
de xapa acer galvanit. Amb sistema d'autoblocatge, col.locada

A01-FEPC h Ajudant calefactor 22,18 5,752160,25934
Descomposició

A0F-000C h Oficial 1a calefactor 26,04 6,753210,25934
BE55-2MMJ u Tapa regis.cond.rect,250x150mm,xapa acer galvanit. 12,95 12,950001,00000
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 0,187580,12505

4 4,00

4,000Subtotal

Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA

4,000 25,64 102,56
PE46-B2AN u Tapa regis.cond.circ diàm.=500mm,400x300mm,xapa acer galvanit.,col.

Tapa de registre per a conducte circular de diàmetre 500 mm de dimen-
sions 400x 300 mm de xapa acer galvanit. Amb sistema d'autoblocatge,
col.locada

A01-FEPC h Ajudant calefactor 22,18 5,752160,25934
Descomposició
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A01-FEPC h Ajudant calefactor 22,18 5,752160,25934
Descomposició

A0F-000C h Oficial 1a calefactor 26,04 6,753210,25934
BE44-2MLN u Tapa regis.cond.circ diàm.=500mm,400x300mm,xapa acer galvanit. 21,78 21,780001,00000
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 0,187580,12505

4 4,00

4,000Subtotal

Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA

4,000 34,47 137,88
PE46-B2AY u Tapa regis.cond.circ diàm.=400mm,250x150mm,xapa acer galvanit.,col.

Tapa de registre per a conducte circular de diàmetre 400 mm de dimen-
sions 250x 150 mm de xapa acer galvanit. Amb sistema d'autoblocatge,
col.locada

A01-FEPC h Ajudant calefactor 22,18 5,752160,25934
Descomposició

A0F-000C h Oficial 1a calefactor 26,04 6,753210,25934
BE44-2MLY u Tapa regis.cond.circ diàm.=400mm,250x150mm,xapa acer galvanit. 12,85 12,850001,00000
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 0,187580,12505

EXTRACTORS UCI 4 4,00

4,000Subtotal

Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA

4,000 25,54 102,16
PE46-B2B2 u Tapa regis.cond.circ diàm.=250mm,250x150mm,xapa acer galvanit.,col.

Tapa de registre per a conducte circular de diàmetre 250 mm de dimen-
sions 250x 150 mm de xapa acer galvanit. Amb sistema d'autoblocatge,
col.locada

A01-FEPC h Ajudant calefactor 22,18 5,752160,25934
Descomposició

A0F-000C h Oficial 1a calefactor 26,04 6,753210,25934
BE44-2MM2 u Tapa regis.cond.circ diàm.=250mm,250x150mm,xapa acer galvanit. 12,85 12,850001,00000
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 0,187580,12505

8 8,00

8,000Subtotal

Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA

8,000 25,54 204,32
PEK6-FI1I u Comporta tallafocs,planxa ac.galv.,ampl.=400mm,h=300mm,col.entre cond.

Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de
400 mm d'amplària i 300 mm d'alçària col·locada entre els conductes

A01-FEPC h Ajudant calefactor 22,18 7,669620,34579
Descomposició

A0F-000C h Oficial 1a calefactor 26,04 9,004370,34579
BEK6-FGA9 u Comporta tallafocs p/conduc.aire,planxa

ac.galv.,ampl.=400mm,h=300mm
170,34 170,340001,00000

A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 0,250110,16674

4 4,00

4,000Subtotal

Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA

4,000 187,26 749,04
PEK6-FHZY u Comporta tallafocs,planxa ac.galv.,ampl.=300mm,h=200mm,col.entre cond.

Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de
300 mm d'amplària i 200 mm d'alçària col·locada entre els conductes

A01-FEPC h Ajudant calefactor 22,18 7,669620,34579
Descomposició

A0F-000C h Oficial 1a calefactor 26,04 9,004370,34579
BEK6-FG8P u Comporta tallafocs p/conduc.aire,planxa

ac.galv.,ampl.=300mm,h=200mm
148,82 148,820001,00000

A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 0,250110,16674
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4 4,00

4,000Subtotal

Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA

4,000 165,74 662,96
PEK6-FI4B u Comporta tallafocs,planxa ac.galv.,ampl.=1400mm,h=400mm,col.entre cond.

Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de
1400 mm d'amplària i 400 mm d'alçària col·locada entre els conductes

A01-FEPC h Ajudant calefactor 22,18 7,669620,34579
Descomposició

A0F-000C h Oficial 1a calefactor 26,04 9,004370,34579
BEK6-FGD2 u Comporta tallafocs p/conduc.aire,planxa

ac.galv.,ampl.=1400mm,h=400mm
287,64 287,640001,00000

A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 0,250110,16674

2 2,00

2,000Subtotal

Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA

2,000 304,56 609,12
PEK6-FI02 u Comporta tallafocs,planxa ac.galv.,ampl.=1400mm,h=400mm,col.entre cond.

Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de
500 mm d'amplària i 200 mm d'alçària col·locada entre els conductes

A01-FEPC h Ajudant calefactor 22,18 7,669620,34579
Descomposició

A0F-000C h Oficial 1a calefactor 26,04 9,004370,34579
BEK6-FG8T u Comporta tallafocs p/conduc.aire,planxa

ac.galv.,ampl.=500mm,h=200mm
164,16 164,160001,00000

A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 0,250110,16674

PASS PER SALA RACK 2 2,00

2,000Subtotal

Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA

2,000 181,08 362,16
PEK4-JS01 u Regulador cabal circ.acer galv.,D=200mm,autoreg.elec.,col.

Regulador de cabal constant circular d'acer galvanitzat de 200 mm de dià-
metre, autoregulable electricament i sonda de pressió dinàmica incorpora-
da, col.locada i ajustada.
Trox TVE/XXX/Easy o equivalent

A01-FEPC h Ajudant calefactor 22,18 7,669620,34579
Descomposició

A0F-000C h Oficial 1a calefactor 26,04 9,004370,34579
BEK4-JS01 u Regulador cabal circ.acer galv.,D=200mm,autoreg.elec.,col. 217,98 217,980001,00000
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 0,250110,16674

U1 1 1,00
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA

U2 1 1,00

U4 1 1,00

U6 1 1,00

A1 1 1,00

A3 1 1,00

A5 1 1,00

A7 1 1,00

8,000Subtotal

8,000 234,90 1.879,20
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PEK4-JS02 u Regulador cabal circ.acer galv.,D=160mm,autoreg.elec.,col.

Regulador de cabal constant circular d'acer galvanitzat de 160 mm de dià-
metre, autoregulable electricament i sonda de pressió dinàmica incorpora-
da, col.locada i ajustada.
Trox TVE/XXX/Easy o equivalent

A01-FEPC h Ajudant calefactor 22,18 7,669620,34579
Descomposició

A0F-000C h Oficial 1a calefactor 26,04 9,004370,34579
BEK4-JS02 u Regulador cabal circ.acer galv.,D=160mm,autoreg.elec.,col. 216,10 216,100001,00000
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 0,250110,16674

U7 1 1,00
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA

U8 1 1,00

U21 1 1,00

U24 1 1,00

4,000Subtotal

4,000 233,02 932,08
PEK4-JS03 u Regulador cabal circ.acer galv.,D=125mm,autoreg.elec.,col.

Regulador de cabal constant circular d'acer galvanitzat de 125 mm de dià-
metre, autoregulable electricament i sonda de pressió dinàmica incorpora-
da, col.locada i ajustada.
Trox TVE/XXX/Easy o equivalent

A01-FEPC h Ajudant calefactor 22,18 5,752160,25934
Descomposició

A0F-000C h Oficial 1a calefactor 26,04 6,753210,25934
BEK4-JS03 u Regulador cabal circ.acer galv.,D=125mm,autoreg.elec.,col. 213,69 213,690001,00000
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 0,187580,12505

U9 1 1,00
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA

U10 1 1,00

U11 1 1,00

U12 1 1,00

U15 1 1,00

U16 1 1,00

U19 1 1,00

U22 1 1,00

8,000Subtotal

8,000 226,38 1.811,04
PEK4-AET6 u Regulador cabal circ.acer galv.,D=100mm,autoreg.mec.,col.

Regulador de cabal constant circular d'acer galvanitzat de 100 mm de dià-
metre, autoregulable electricament i sonda de pressió dinàmica incorpora-
da, col.locada i ajustada.
Trox TVE/XXX/Easy o equivalent

A01-FEPC h Ajudant calefactor 22,18 4,793540,21612
Descomposició

A0F-000C h Oficial 1a calefactor 26,04 5,627760,21612
BEK4-2GXJ u Regulador cabal circ.acer galv.,D=200mm,autoreg.mec. 212,67 212,670001,00000
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 0,156320,10421

U3 1 1,00
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA

U5 1 1,00

U13 1 1,00

3,000Subtotal

3,000 223,25 669,75
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PEK4-JS04 u Comp.reg. circ.acer galv.,D=200mm,reg.elec.,col. amb actuador

Comporta de regulació circular amb actuador, d'acer galvanitzat de 200 mm
de diàmetre, controlada electricament, col.locada i ajustada.
Trox TVR/XXX/BUSS o equivalent

A01-FEPC h Ajudant calefactor 22,18 7,669620,34579
Descomposició

A0F-000C h Oficial 1a calefactor 26,04 9,004370,34579
BEK4-JS04 u Comp.reg. circ.acer galv.,D=200mm,reg.elec.,col. amb actuador 525,79 525,790001,00000
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 0,250110,16674

U1 1 1,00
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA

U2 1 1,00

U4 1 1,00

U6 1 1,00

A1 1 1,00

A3 1 1,00

A5 1 1,00

A7 1 1,00

8,000Subtotal

8,000 542,71 4.341,68
PEK4-JS05 u Comp.reg. circ.acer galv.,D=160mm,reg.elec.,col. amb actuador

Comporta de regulació circular amb actuador, d'acer galvanitzat de 160 mm
de diàmetre, controlada electricament, col.locada i ajustada.
Trox TVR/XXX/BUSS o equivalent

A01-FEPC h Ajudant calefactor 22,18 7,669620,34579
Descomposició

A0F-000C h Oficial 1a calefactor 26,04 9,004370,34579
BEK4-JS05 u Comp.reg. circ.acer galv.,D=200mm,reg.elec.,col. amb actuador 523,86 523,860001,00000
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 0,250110,16674

U7 1 1,00
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA

U8 1 1,00

U12 1 1,00

U21 1 1,00

4,000Subtotal

4,000 540,78 2.163,12
PEK4-JS06 u Comp.reg. circ.acer galv.,D=125mm,reg.elec.,col. amb actuador

Comporta de regulació circular amb actuador, d'acer galvanitzat de 125 mm
de diàmetre, controlada electricament, col.locada i ajustada.
Trox TVR/XXX/BUSS o equivalent

A01-FEPC h Ajudant calefactor 22,18 5,752160,25934
Descomposició

A0F-000C h Oficial 1a calefactor 26,04 6,753210,25934
BEK4-JS06 u Comp.reg. circ.acer galv.,D=125mm,reg.elec.,col. amb actuador 522,41 522,410001,00000
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 0,187580,12505

U11 1 1,00
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA

U15 1 1,00

U16 1 1,00

3,000Subtotal

3,000 535,10 1.605,30
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REFORMA UCIP - FASE 1 ( UCIP)

PRESSUPOST DESCOMPOSATS I AMIDAMENTS

CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

PEK4-JS07 u Comp.reg. circ.acer galv.,D=100mm,reg.elec.,col. amb actuador

Comporta de regulació circular amb actuador, d'acer galvanitzat de 100 mm
de diàmetre, controlada electricament, col.locada i ajustada.
Trox TVR/XXX/BUSS o equivalent

A01-FEPC h Ajudant calefactor 22,18 4,793540,21612
Descomposició

A0F-000C h Oficial 1a calefactor 26,04 5,627760,21612
BEK4-JS07 u Comp.reg. circ.acer galv.,D=125mm,reg.elec.,col. amb actuador 520,96 520,960001,00000
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 0,156320,10421

U11 1 1,00
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA

U15 1 1,00

U16 1 1,00

3,000Subtotal

3,000 531,54 1.594,62
PEKB-JS01 u Conjunt unitat terminal plènum, filtre absolut H14, dif. rot. turbulent, s/comp.regul.,munt. -

TIPUS 1

Subministrament i instal·lació d'unitat terminal amb filtre absolut marca Koo-
lair o equivalent model KPA-PDL-H14-457x457x68-DFRO-20 incloent:
- Replanteig, marcatge i tall de cel ras.
- Caixa de plènum portafiltres amb entrada lateral circular i comporta ma-
nual.
- Caixa plènum d'caer galvanitzat pintada per l'interior i l'exterior amb RAL a
definir per DO.
- Presa de pressió per mesurar la colmatació del filtre.
- Filtre terminal d'alta eficiència H14 segons mida del difussor.
- Difussor rotacional.
- Segellat d'estanqueítat dels components fixes respecte la sala.
- Marcatge i identificació del conjunt.

A01-FEPC h Ajudant calefactor 22,18 28,760811,29670
Descomposició

A0F-000C h Oficial 1a calefactor 26,04 45,021601,72894
BEKB-JS01 u Conjunt unitat terminal plènum, filtre absolut H14, dif. rot. turbulent,

s/comp.regul.,munt. - TIPUS 1
562,68 562,680001,00000

BEY5-1CJK u Part prop.elem.muntatge difusor,muntat suspès al sostre 1,05 4,200004,00000
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 1,106730,73782

UCIP 8 8,00
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA

AI 8 8,00

16,000Subtotal

16,000 641,77 10.268,32
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REFORMA UCIP - FASE 1 ( UCIP)

PRESSUPOST DESCOMPOSATS I AMIDAMENTS

CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

PEKB-JS02 u Conjunt unitat terminal plènum, filtre absolut H14, dif. rot. turbulent, s/comp.regul.,munt. -
TIPUS 2

Subministrament i instal·lació d'unitat terminal amb filtre absolut marca Koo-
lair o equivalent model KPA-PDL-H14-545x545x68-DFRO-24 incloent:
- Replanteig, marcatge i tall de cel ras.
- Caixa de plènum portafiltres amb entrada lateral circular i comporta ma-
nual.
- Caixa plènum d'caer galvanitzat pintada per l'interior i l'exterior amb RAL a
definir per DO.
- Presa de pressió per mesurar la colmatació del filtre.
- Filtre terminal d'alta eficiència H14 segons mida del difussor.
- Difussor rotacional.
- Segellat d'estanqueítat dels components fixes respecte la sala.
- Marcatge i identificació del conjunt.

A01-FEPC h Ajudant calefactor 22,18 34,513191,55605
Descomposició

A0F-000C h Oficial 1a calefactor 26,04 49,523651,90183
BEKB-JS02 u Conjunt unitat terminal plènum, filtre absolut H14, dif. rot. turbulent,

s/comp.regul.,munt. - TIPUS 2
639,52 639,520001,00000

BEY5-1CJK u Part prop.elem.muntatge difusor,muntat suspès al sostre 1,05 4,200004,00000
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 1,260560,84037

UCIP 2 2,00

2,000Subtotal

Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA

2,000 729,02 1.458,04
PEKB-JS03 u Conjunt unitat terminal plènum, filtre absolut H14, dif. rot. turbulent, s/comp.regul.,munt. -

TIPUS 3

Subministrament i instal·lació d'unitat terminal amb filtre absolut marca Koo-
lair o equivalent model KPA-PDL-H14-545x545x68-DFRO-12 incloent:
- Replanteig, marcatge i tall de cel ras.
- Caixa de plènum portafiltres amb entrada lateral circular i comporta ma-
nual.
- Caixa plènum d'caer galvanitzat pintada per l'interior i l'exterior amb RAL a
definir per DO.
- Presa de pressió per mesurar la colmatació del filtre.
- Filtre terminal d'alta eficiència H14 segons mida del difussor.
- Difussor rotacional.
- Segellat d'estanqueítat dels components fixes respecte la sala.
- Marcatge i identificació del conjunt.

A01-FEPC h Ajudant calefactor 22,18 28,760811,29670
Descomposició

A0F-000C h Oficial 1a calefactor 26,04 45,021601,72894
BEKB-JS03 u Conjunt unitat terminal plènum, filtre absolut H14, dif. rot. turbulent,

s/comp.regul.,munt. - TIPUS 3
426,47 426,470001,00000

BEY5-1CJK u Part prop.elem.muntatge difusor,muntat suspès al sostre 1,05 4,200004,00000
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 1,106730,73782

UCIP 10 10,00

10,000Subtotal

Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA

10,000 505,56 5.055,60
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REFORMA UCIP - FASE 1 ( UCIP)

PRESSUPOST DESCOMPOSATS I AMIDAMENTS

CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

PEKB-JS04 u Conjunt unitat terminal plènum, filtre absolut H14, dif. rot. turbulent, s/comp.regul.,munt. -
TIPUS 4

Subministrament i instal·lació d'unitat terminal amb filtre absolut marca Koo-
lair o equivalent model KPA-PDL-H14-545x545x68-DFRO-16 incloent:
- Replanteig, marcatge i tall de cel ras.
- Caixa de plènum portafiltres amb entrada lateral circular i comporta ma-
nual.
- Caixa plènum d'caer galvanitzat pintada per l'interior i l'exterior amb RAL a
definir per DO.
- Presa de pressió per mesurar la colmatació del filtre.
- Filtre terminal d'alta eficiència H14 segons mida del difussor.
- Difussor rotacional.
- Segellat d'estanqueítat dels components fixes respecte la sala.
- Marcatge i identificació del conjunt.

A01-FEPC h Ajudant calefactor 22,18 28,760811,29670
Descomposició

A0F-000C h Oficial 1a calefactor 26,04 45,021601,72894
BEKB-JS04 u Conjunt unitat terminal plènum, filtre absolut H14, dif. rot. turbulent,

s/comp.regul.,munt. - TIPUS 4
639,52 639,520001,00000

BEY5-1CJK u Part prop.elem.muntatge difusor,muntat suspès al sostre 1,05 4,200004,00000
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 1,106730,73782

UCIP 4 4,00

4,000Subtotal

Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA

4,000 718,61 2.874,44
PEKB-JS05 u Conjunt unitat terminal plènum, filtre absolut H14, dif. rot. turbulent, s/comp.regul.,munt. -

TIPUS 5

Subministrament i instal·lació d'unitat terminal amb filtre absolut marca Koo-
lair o equivalent model KPA-PDL-H14-1130x230-OV-12 incloent:
- Replanteig, marcatge i tall de cel ras.
- Caixa de plènum portafiltres amb entrada lateral circular i comporta ma-
nual.
- Caixa plènum d'caer galvanitzat pintada per l'interior i l'exterior amb RAL a
definir per DO.
- Presa de pressió per mesurar la colmatació del filtre.
- Filtre terminal d'alta eficiència H14 segons mida del difussor.
- Difussor rotacional.
- Segellat d'estanqueítat dels components fixes respecte la sala.
- Marcatge i identificació del conjunt.

A01-FEPC h Ajudant calefactor 22,18 28,760811,29670
Descomposició

A0F-000C h Oficial 1a calefactor 26,04 45,021601,72894
BEKB-JS05 u Conjunt unitat terminal plènum, filtre absolut H14, dif. rot. turbulent,

s/comp.regul.,munt. - TIPUS 5
910,90 910,900001,00000

BEY5-1CJK u Part prop.elem.muntatge difusor,muntat suspès al sostre 1,05 4,200004,00000
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 1,106730,73782

UCIP 6 6,00
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA

AI 4 4,00

10,000Subtotal

10,000 989,99 9.899,90
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REFORMA UCIP - FASE 1 ( UCIP)

PRESSUPOST DESCOMPOSATS I AMIDAMENTS

CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

PEKJ-JS01 u Reixeta impuls/retorn,una fixes horitzs.,alum.lacat blanc,500x400mm, 20mm,corba45°,mateix
sentit,fixada bastiment, plènum - RR1

Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini
lacat blanc, de 500x400 mm, d'aletes separades 20 mm, de secció corba 45
°, totes en el mateix sentit i fixada al bastiment, amb plènum de connexió.
Marca Koolair model 20-45-H-500x400-PE21-A o equivalent.
Inclou:
- Replanteig, marcatge i tall de cel ras.
- Segellat d'estanqueítat dels components fixes respecte la sala.
- Marcatge i identificació del conjunt.

A01-FEPC h Ajudant calefactor 22,18 5,752160,25934
Descomposició

A0F-000C h Oficial 1a calefactor 26,04 6,753210,25934
BEKL-JS01 u Reixeta impuls/retorn,una fixes horitzs.,alum.lacat blanc,500x400mm,

20mm,corba 45°,mateix sentit,p/fix.bast.
132,21 132,210001,00000

A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 0,187580,12505

UCIP 6 6,00
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA

AI 4 4,00

10,000Subtotal

10,000 144,90 1.449,00
PEKJ-JS02 u Reixeta impuls/retorn,una fixes horitzs.,alum.lacat blanc,400x100mm, 20mm,corba45°,mateix

sentit,fixada bastiment, plènum - RR2

Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini
lacat blanc, de 400x100 mm, d'aletes separades 20 mm, de secció corba 45
°, totes en el mateix sentit i fixada al bastiment, amb plènum de connexió.
Marca Koolair model 20-45-H-400x100-PE21-A o equivalent.
Inclou:
- Replanteig, marcatge i tall de cel ras.
- Segellat d'estanqueítat dels components fixes respecte la sala.
- Marcatge i identificació del conjunt.

A01-FEPC h Ajudant calefactor 22,18 5,752160,25934
Descomposició

A0F-000C h Oficial 1a calefactor 26,04 6,753210,25934
BEKL-JS02 u Reixeta impuls/retorn,una fixes horitzs.,alum.lacat blanc,400x100mm,

20mm,corba 45°,mateix sentit,p/fix.bast.
85,37 85,370001,00000

A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 0,187580,12505

UCIP 2 2,00

2,000Subtotal

Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA

2,000 98,06 196,12
PEKJ-JS03 u Reixeta impuls/retorn,una fixes horitzs.,alum.lacat blanc,300x200mm, 20mm,corba45°,mateix

sentit,fixada bastiment, plènum - RR3

Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini
lacat blanc, de 300x200 mm, d'aletes separades 20 mm, de secció corba 45
°, totes en el mateix sentit i fixada al bastiment, amb plènum de connexió.
Marca Koolair model 20-45-H-300x200-PE21-A o equivalent.
Inclou:
- Replanteig, marcatge i tall de cel ras.
- Segellat d'estanqueítat dels components fixes respecte la sala.
- Marcatge i identificació del conjunt.

A01-FEPC h Ajudant calefactor 22,18 5,752160,25934
Descomposició

A0F-000C h Oficial 1a calefactor 26,04 6,753210,25934
BEKL-JS03 u Reixeta impuls/retorn,una fixes horitzs.,alum.lacat blanc,300x200mm,

20mm,corba 45°,mateix sentit,p/fix.bast.
131,69 131,690001,00000
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REFORMA UCIP - FASE 1 ( UCIP)

PRESSUPOST DESCOMPOSATS I AMIDAMENTS

CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT
BEKL-JS03 u Reixeta impuls/retorn,una fixes horitzs.,alum.lacat blanc,300x200mm,

20mm,corba 45°,mateix sentit,p/fix.bast.
131,69 131,690001,00000

A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 0,187580,12505

UCIP 6 6,00

6,000Subtotal

Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA

6,000 144,38 866,28
PEKJ-JS04 u Reixeta impuls/retorn,una fixes horitzs.,alum.lacat blanc,300x100mm, 20mm,corba45°,mateix

sentit,fixada bastiment, plènum - RR4

Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini
lacat blanc, de 300x100 mm, d'aletes separades 20 mm, de secció corba 45
°, totes en el mateix sentit i fixada al bastiment, amb plènum de connexió.
Marca Koolair model 20-45-H-300x100-PE21-A o equivalent.
Inclou:
- Replanteig, marcatge i tall de cel ras.
- Segellat d'estanqueítat dels components fixes respecte la sala.
- Marcatge i identificació del conjunt.

A01-FEPC h Ajudant calefactor 22,18 5,752160,25934
Descomposició

A0F-000C h Oficial 1a calefactor 26,04 6,753210,25934
BEKL-JS04 u Reixeta impuls/retorn,una fixes horitzs.,alum.lacat blanc,300x100mm,

20mm,corba 45°,mateix sentit,p/fix.bast.
51,72 51,720001,00000

A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 0,187580,12505

UCIP 2 2,00

2,000Subtotal

Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA

2,000 64,41 128,82
PEKJ-JS05 u Reixeta impuls/retorn,una fixes horitzs.,alum.lacat blanc,200x200mm, 20mm,corba45°,mateix

sentit,fixada bastiment, plènum - RR5

Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini
lacat blanc, de 200x200 mm, d'aletes separades 20 mm, de secció corba 45
°, totes en el mateix sentit i fixada al bastiment, amb plènum de connexió.
Marca Koolair model 20-45-H-200x200-PE21-A o equivalent.
Inclou:
- Replanteig, marcatge i tall de cel ras.
- Segellat d'estanqueítat dels components fixes respecte la sala.
- Marcatge i identificació del conjunt.

A01-FEPC h Ajudant calefactor 22,18 5,752160,25934
Descomposició

A0F-000C h Oficial 1a calefactor 26,04 6,753210,25934
BEKL-JS05 u Reixeta impuls/retorn,una fixes horitzs.,alum.lacat blanc,200Xx200mm,

20mm,corba 45°,mateix sentit,p/fix.bast.
58,64 58,640001,00000

A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 0,187580,12505

UCIP 6 6,00
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA

AI 4 4,00

10,000Subtotal

10,000 71,33 713,30

439 abril 2026



REFORMA UCIP - FASE 1 ( UCIP)

PRESSUPOST DESCOMPOSATS I AMIDAMENTS

CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

PEKJ-JS06 u Reixeta impuls/retorn,una fixes horitzs.,alum.lacat blanc,300x300mm, 20mm,corba45°,mateix
sentit,fixada bastiment, plènum - RR6

Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini
lacat blanc, de 200x200 mm, d'aletes separades 20 mm, de secció corba 45
°, totes en el mateix sentit i fixada al bastiment, amb plènum de connexió.
Marca Koolair model 20-45-H-300x300-PE21-A o equivalent.
Inclou:
- Replanteig, marcatge i tall de cel ras.
- Segellat d'estanqueítat dels components fixes respecte la sala.
- Marcatge i identificació del conjunt.

A01-FEPC h Ajudant calefactor 22,18 5,752160,25934
Descomposició

A0F-000C h Oficial 1a calefactor 26,04 6,753210,25934
BEKL-JS06 u Reixeta impuls/retorn,una fixes horitzs.,alum.lacat blanc,300Xx300mm,

20mm,corba 45°,mateix sentit,p/fix.bast.
78,54 78,540001,00000

A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 0,187580,12505

UCIP 1 1,00

1,000Subtotal

Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA

1,000 91,23 91,23
PE53-4UFB m2 Formació conducte rect.MW,R>=0,75758m2·K/W,kraft Al refor. p/ext.+kraft Al refor.

p/int.,encast.cel ras

Formació de conducte rectangular de llana mineral de vidre (MW), segons
UNE-EN 14303, de gruix 25 mm, resistència tèrmica >= 0,75758 m2·K/W,
amb recobriment exterior de paper kraft alumini reforçat i recobriment inte-
rior de paper kraft alumini reforçat, muntat encastat en el cel ras

A01-FEPC h Ajudant calefactor 22,18 6,135650,27663
Descomposició

A0F-000C h Oficial 1a calefactor 26,04 7,203450,27663
BE51-17XG m2 Conducte rect.MW,recobr.ext.kraft Al refor.,recobr.int.kraft Al

refor.,g=25mm,R>=0.75758
5,33 6,129501,00000 x1,15

BEW2-FG88 u Suport estàndard p/conducte rect.llana aïll.,preu alt 4,66 2,330000,50000
BEY3-1OLC u P.p.conducte rect.,llana aïll.,preu alt 0,22 0,220001,00000
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 0,200090,13339

Conneixons a fan coil i embocadures de reixes 163,49 163,49

163,490Subtotal

Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA

163,490 22,22 3.632,75
PEKI-JS01 u Reixeta intempèrie alum.anod.plat.+malla,1000x1000mm,aletes Z,fix.bast.

Reixa d'intempèrie d'aletes horitzontals d'alumini anoditzat platejat i reixeta
de malla metàl·lica, de 1000x1000 mm, aletes en Z i fixada al bastiment i
pintada segons RAL indicat per DO

A01-FEPC h Ajudant calefactor 22,18 7,669620,34579
Descomposició

A0F-000C h Oficial 1a calefactor 26,04 9,004370,34579
BEKI-JS01 u Reixeta intempèrie alum.anod.plat.+malla,1000x1000mm,aletes

Z,p/fix.bast.
229,31 229,310001,00000

A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 0,250110,16674

UTA UCIP 2 2,00

2,000Subtotal

Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA

2,000 246,23 492,46
PEKI-JS02 u Reixeta intempèrie alum.anod.plat.+malla,800x600mm,aletes Z,fix.bast.

Reixa d'intempèrie d'aletes horitzontals d'alumini anoditzat platejat i reixeta
de malla metàl·lica, de 800x600 mm, aletes en Z i fixada al bastiment i pinta-
da segons RAL indicat per DO

A01-FEPC h Ajudant calefactor 22,18 7,669620,34579
Descomposició
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REFORMA UCIP - FASE 1 ( UCIP)

PRESSUPOST DESCOMPOSATS I AMIDAMENTS

CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

A01-FEPC h Ajudant calefactor 22,18 7,669620,34579
Descomposició

A0F-000C h Oficial 1a calefactor 26,04 9,004370,34579
BEKI-JS02 u Reixeta intempèrie alum.anod.plat.+malla,800x600mm,aletes

Z,p/fix.bast.
108,65 108,650001,00000

A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 0,250110,16674

UTA AI 2 2,00

2,000Subtotal

Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA

2,000 125,57 251,14
PEKI-JS03 u Reixeta intempèrie circularalum.anod.plat.+malla, amb visera ,Ø200mm,fix.bast.

Reixa d'intempèrie circular d'alumini anoditzat platejat i reixeta de malla me-
tàl·lica, de Ø200 mm, amb visera i reixa i fixada al bastiment i pintada se-
gons RAL indicat per DO

A01-FEPC h Ajudant calefactor 22,18 5,752160,25934
Descomposició

A0F-000C h Oficial 1a calefactor 26,04 6,753210,25934
BEKI-JS03 u Reixeta intempèrie circ. Ø200 amb visera i reixa antiocells 46,53 46,530001,00000
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 0,187580,12505

EXTRACTOR SALA TÈCNICA 1 1,00

1,000Subtotal

Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA

1,000 59,22 59,22
PEKB-JS06 u Difusor rotacional,alet.deflec.sector.ABS,rodona,lacat blanc,plènum aïllat,comp.regul.,munt.

- RI1

Difusor rotacional helicoidal Marca Koolair model DFRA-E-3262 o equiva-
lent. per a impulsió d'aire, d'aletes deflectores sectoritzades d'ABS, amb pla-
ca frontal rodona de planxa d'acer per mutatge en cel ras o en sostre modu-
lar registrable, acabat lacat blanc, amb plènum de connexió d'acer galvanit-
zat aïllant internament i boca de connexió circular de 249 mm de diàmetre,
vertical u horitzontal, amb comporta de regulació, muntat suspès al sostre.
S'inclou.
- Replanteig, marcatge i tall de cel ras.
- Marcatge i identificació del difussor

A01-FEPC h Ajudant calefactor 22,18 11,504320,51868
Descomposició

A0F-000C h Oficial 1a calefactor 26,04 13,506430,51868
BEKB-JS06 u Difusor rotacional,alet.deflec.sector.ABS,rodona,lacat

blanc,llarg.=600mm,32sortides,D249=mm,comp.regul.,munt.
192,85 192,850001,00000

BEY5-1CJK u Part prop.elem.muntatge difusor,muntat suspès al sostre 1,05 1,050001,00000
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 0,375170,25011

H26 - SALA RENTATS 1 1,00
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA

H28 - PREPARACIO MEDICACIO 1 1,00

H30 - SALA DE CURES 1 1,00

H25 - BIBERONERIA 1 1,00

4,000Subtotal

4,000 219,29 877,16
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REFORMA UCIP - FASE 1 ( UCIP)

PRESSUPOST DESCOMPOSATS I AMIDAMENTS

CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

PEKB-JS07 u Difusor rotacional,alet.deflec.sector.ABS,rodona,lacat blanc,plènum aïllat,comp.regul.,munt.
- RI2

Difusor rotacional helicoidal Marca Koolair model DFRA-3260 o equivalent.
per a impulsió d'aire, d'aletes deflectores sectoritzades d'ABS, amb placa
frontal rodona de planxa d'acer per mutatge en cel ras o en sostre modular
registrable, acabat lacat blanc, amb plènum de connexió d'acer galvanitzat
aïllant internament i boca de connexió circular  de 249 mm de diàmetre, ver-
tical u horitzontal, amb comporta de regulació, muntat suspès al sostre.
S'inclou.
- Replanteig, marcatge i tall de cel ras.
- Marcatge i identificació del difussor

A01-FEPC h Ajudant calefactor 22,18 11,504320,51868
Descomposició

A0F-000C h Oficial 1a calefactor 26,04 13,506430,51868
BEKB-JS07 u Difusor rotacional,alet.deflec.sector.ABS,rodona,lacat

blanc,llarg.=600mm,32sortides,D249=mm,comp.regul.,munt.
187,81 187,810001,00000

BEY5-1CJK u Part prop.elem.muntatge difusor,muntat suspès al sostre 1,05 1,050001,00000
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 0,375170,25011

H35 - DESPATX CAP DE SERVEI 1 1,00
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA

H32 - SALA ESPECIALISTES 1 1,00

2,000Subtotal

2,000 214,25 428,50
PEKB-JS08 u Difusor rotacional,alet.deflec.sector.ABS,rodona,lacat blanc,plènum aïllat,comp.regul.,munt.

- RI3

Difusor rotacional helicoidal Marca Koolair model DFRA-2460 o equivalent.
per a impulsió d'aire, d'aletes deflectores sectoritzades d'ABS, amb placa
frontal rodona de planxa d'acer per mutatge en cel ras o en sostre modular
registrable, acabat lacat blanc, amb plènum de connexió d'acer galvanitzat
aïllant internament i boca de connexió circular  de 249 mm de diàmetre, ver-
tical u horitzontal, amb comporta de regulació, muntat suspès al sostre.
S'inclou.
- Replanteig, marcatge i tall de cel ras.
- Marcatge i identificació del difussor

A01-FEPC h Ajudant calefactor 22,18 11,504320,51868
Descomposició

A0F-000C h Oficial 1a calefactor 26,04 13,506430,51868
BEKB-JS08 u Difusor rotacional,alet.deflec.sector.ABS,rodona,lacat

blanc,llarg.=600mm,32sortides,D249=mm,comp.regul.,munt.
174,23 174,230001,00000

BEY5-1CJK u Part prop.elem.muntatge difusor,muntat suspès al sostre 1,05 1,050001,00000
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 0,375170,25011

H29 - SALA DE TREBALL INFERMERIA 2 2,00
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA

H31 - SALA METGES PEDIATRIA PLANTA 3 3,00

H33 - SALA DE SESIONS 4 4,00

9,000Subtotal

9,000 200,67 1.806,03
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REFORMA UCIP - FASE 1 ( UCIP)

PRESSUPOST DESCOMPOSATS I AMIDAMENTS

CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

PEKB-JS10 u Difusor rotacional,alet.deflec.sector.ABS,rodona,lacat blanc,plènum aïllat,comp.regul.,munt.
- RI5

Difusor rotacional helicoidal Marca Koolair model DFRA-2460 o equivalent.
per a impulsió d'aire, d'aletes deflectores sectoritzades d'ABS, amb placa
frontal rodona de planxa d'acer per mutatge en cel ras o en sostre modular
registrable, acabat lacat blanc, amb plènum de connexió d'acer galvanitzat
aïllant internament i boca de connexió circular de 249 mm de diàmetre, verti-
cal u horitzontal, amb comporta de regulació, muntat suspès al sostre.
S'inclou.
- Replanteig, marcatge i tall de cel ras.
- Marcatge i identificació del difussor

A01-FEPC h Ajudant calefactor 22,18 11,504320,51868
Descomposició

A0F-000C h Oficial 1a calefactor 26,04 13,506430,51868
BEKB-JS10 u Difusor rotacional,alet.deflec.sector.ABS,rodona,lacat

blanc,llarg.=600mm,32sortides,D249=mm,comp.regul.,munt.
175,36 175,360001,00000

BEY5-1CJK u Part prop.elem.muntatge difusor,muntat suspès al sostre 1,05 1,050001,00000
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 0,375170,25011

H27 - SALA D'ESTAR-OFFICE 2 2,00

2,000Subtotal

Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA

2,000 201,80 403,60
PEKM-JS01 u Reixeta retorn ales fixes 500x400mm,amb plènum , comporta, ,fixada bastiment - RR7

Reixeta de retorn d'aletes horitzontals pintada blanca RAL-9010 amb plè-
num de connexió lateral i comporta de regulacó incorporada fixada a basti-
mens sobre cel ras. 
Marca Koolair 2045H o equivalent

A01-FEPC h Ajudant calefactor 22,18 5,752160,25934
Descomposició

A0F-000C h Oficial 1a calefactor 26,04 6,753210,25934
BEKM-JS01 u Reixeta retorn ales fixes, RAL-9010, plènum, bastidor, muntada. 90,48 90,480001,00000
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 0,187580,12505

H26 - SALA RENTATS 1 1,00
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA

H28 - PREPARACIO MEDICACIO 1 1,00

H35 - DESPATX CAP DE SERVEI 1 1,00

H30 - SALA DE CURES 1 1,00

H32 - SALA ESPECIALISTES 1 1,00

H25 - BIBERONERIA 1 1,00

H29 - SALA DE TREBALL INFERMERIA 1 1,00

7,000Subtotal

7,000 103,17 722,19
PEKM-JS02 u Reixeta retorn ales fixes 600x400mm,amb plènum , comporta, ,fixada bastiment - RR8

Reixeta de retorn d'aletes horitzontals pintada blanca RAL-9010 amb plè-
num de connexió lateral i comporta de regulacó incorporada fixada a basti-
mens sobre cel ras. 
Marca Koolair 2045H o equivalent

A01-FEPC h Ajudant calefactor 22,18 5,752160,25934
Descomposició

A0F-000C h Oficial 1a calefactor 26,04 6,753210,25934
BEKM-JS02 u Reixeta retorn ales fixes, RAL-9010, plènum, bastidor, muntada. 109,49 109,490001,00000
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 0,187580,12505

H27 - SALA D'ESTAR-OFFICE 1 1,00

1,000Subtotal

Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA

H31 - SALA METGES PEDIATRIA PLANTA 1 1,00
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REFORMA UCIP - FASE 1 ( UCIP)

PRESSUPOST DESCOMPOSATS I AMIDAMENTS

CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

H33 - SALA DE SESIONS 2 2,00

3,000Subtotal

4,000 122,18 488,72
PEKL-JS01 u Reixeta d'impulsió o retorn lineal de lames fixes a 45º, blanc, marc muntatge, comp, reg,

munt. - RA1

Reixeta d'impulsió o retorn llineal de lames fixes a 45º pintada en blanc de
300x100 mm, incloent marc de muntatge i comporta de regulació de cabal.
Marca Koolair 31-45-300x100-MM-O o equivalent
S'inclou.
- Replanteig, marcatge i tall de cel ras.
- Marcatge i identificació del difussor

A01-FEPC h Ajudant calefactor 22,18 5,752160,25934
Descomposició

A0F-000C h Oficial 1a calefactor 26,04 6,753210,25934
BEKK-JS01 u Reixeta d'impulsió o retorn de lames fixes a 45º pintada en blanc 33,44 33,440001,00000
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 0,187580,12505

H25 1 1,00
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA

H28 1 1,00

H30 1 1,00

H32 1 1,00

H35 1 1,00

H41 1 1,00

6,000Subtotal

6,000 46,13 276,78
PEKL-JS02 u Reixeta d'impulsió o retorn lineal de lames fixes a 45º, blanc, marc muntatge, comp, reg,

munt. - RA2

Reixeta d'impulsió o retorn lineal de lames fixes a 45º pintada en blanc de
400x100 mm, incloent marc de muntatge i comporta de regulació de cabal.
Marca Koolair 31-45-400x100-MM-O o equivalent
S'inclou.
- Replanteig, marcatge i tall de cel ras.
- Marcatge i identificació del difussor

A01-FEPC h Ajudant calefactor 22,18 5,752160,25934
Descomposició

A0F-000C h Oficial 1a calefactor 26,04 6,753210,25934
BEKK-JS02 u Reixeta d'impulsió o retorn de lames fixes a 45º pintada en blanc 56,65 56,650001,00000
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 0,187580,12505

H27 1 1,00
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA

H29 1 1,00

H31 2 2,00

H33 3 3,00

7,000Subtotal

7,000 69,34 485,38
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REFORMA UCIP - FASE 1 ( UCIP)

PRESSUPOST DESCOMPOSATS I AMIDAMENTS

CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

PEKL-JS03 u Reixeta d'impulsió o retorn lineal de lames fixes a 45º, blanc, marc muntatge, comp, reg,
munt. - RA3

Reixeta d'impulsió o retorn lineal de lames fixes a 45º pintada en blanc de
200x100 mm, incloent marc de muntatge i comporta de regulació de cabal.
Marca Koolair 31-45-200x100-MM-O o equivalent
S'inclou.
- Replanteig, marcatge i tall de cel ras.
- Marcatge i identificació del difussor

A01-FEPC h Ajudant calefactor 22,18 5,752160,25934
Descomposició

A0F-000C h Oficial 1a calefactor 26,04 6,753210,25934
BEKK-JS03 u Reixeta d'impulsió o retorn de lames fixes a 45º pintada en blanc 28,25 28,250001,00000
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 0,187580,12505

H26 1 1,00
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA

H34 1 1,00

2,000Subtotal

2,000 40,94 81,88
PEKB-JS12 u Difusor rotacional,alet.deflec.sector.ABS,rodona,lacat blanc,plènum aïllat,comp.regul.,munt.

- RA5

Difusor rotacional helicoidal Marca Koolair model DFRA-OV-12-PFL-A-E o
equivalent. per a impulsió d'aire, d'aletes deflectores sectoritzades d'ABS,
amb placa frontal rodona de planxa d'acer per mutatge en cel ras o en sos-
tre modular registrable, acabat lacat blanc, amb plènum de connexió d'acer
galvanitzat aïllant internament i boca de connexió circular de 200 mm de dià-
metre, vertical u horitzontal, amb comporta de regulació, muntat suspès al
sostre.
S'inclou.
- Replanteig, marcatge i tall de cel ras.
- Marcatge i identificació del difussor

A01-FEPC h Ajudant calefactor 22,18 11,504320,51868
Descomposició

A0F-000C h Oficial 1a calefactor 26,04 13,506430,51868
BEKB-JS12 u Difusor rotacional,alet.deflec.sector.ABS,rodona,lacat

blanc,,comp.regul.,munt.
147,52 147,520001,00000

BEY5-1CJK u Part prop.elem.muntatge difusor,muntat suspès al sostre 1,05 1,050001,00000
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 0,375170,25011

H36 9 9,00
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA

H37 2 2,00

H38 2 2,00

13,000Subtotal

13,000 173,96 2.261,48
PEKL-JS06 u Reixeta retorn lineal de lames fixes a 45º, blanc, marc muntatge, comp, reg, munt. - RE3

Reixeta de retorn lineal de lames fixes a 45º pintada en blanc de 200x200
mm, incloent marc de muntatge i comporta de regulació de cabal.
Marca Koolair 20-45-200x200-MM-O o equivalent
S'inclou.
- Replanteig, marcatge i tall de cel ras.
- Marcatge i identificació del difussor

A01-FEPC h Ajudant calefactor 22,18 5,752160,25934
Descomposició

A0F-000C h Oficial 1a calefactor 26,04 6,753210,25934
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REFORMA UCIP - FASE 1 ( UCIP)

PRESSUPOST DESCOMPOSATS I AMIDAMENTS

CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

A0F-000C h Oficial 1a calefactor 26,04 6,753210,25934
BEKK-JS06 u Reixeta d'impulsió o retorn de lames fixes a 45º pintada en blanc 24,89 24,890001,00000
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 0,187580,12505

H36 6 6,00
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA

H37 2 2,00

H38 2 2,00

10,000Subtotal

10,000 37,58 375,80
PEKL-JS07 u Reixeta retorn lineal de lames fixes a 45º, blanc, marc muntatge, comp, reg, munt. - RE4

Reixeta de retorn lineal de lames fixes a 45º pintada en blanc de 300x100
mm, incloent marc de muntatge i comporta de regulació de cabal.
Marca Koolair 20-45-300x100-MM-O o equivalent
S'inclou.
- Replanteig, marcatge i tall de cel ras.
- Marcatge i identificació del difussor

A01-FEPC h Ajudant calefactor 22,18 5,752160,25934
Descomposició

A0F-000C h Oficial 1a calefactor 26,04 6,753210,25934
BEKK-JS07 u Reixeta d'impulsió o retorn de lames fixes a 45º pintada en blanc 23,59 23,590001,00000
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 0,187580,12505

H25 1 1,00
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA

H26 1 1,00

H42 1 1,00

H30 1 1,00

H32 1 1,00

H41 1 1,00

6,000Subtotal

6,000 36,28 217,68
PEKL-JS08 u Reixeta retorn lineal de lames fixes a 45º, blanc, marc muntatge, comp, reg, munt. - RE5

Reixeta de retorn lineal de lames fixes a 45º pintada en blanc de 300x200
mm, incloent marc de muntatge i comporta de regulació de cabal.
Marca Koolair 20-45-300x200-MM-O o equivalent
S'inclou.
- Replanteig, marcatge i tall de cel ras.
- Marcatge i identificació del difussor

A01-FEPC h Ajudant calefactor 22,18 5,752160,25934
Descomposició

A0F-000C h Oficial 1a calefactor 26,04 6,753210,25934
BEKK-JS08 u Reixeta d'impulsió o retorn de lames fixes a 45º pintada en blanc 30,07 30,070001,00000
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 0,187580,12505

H24 1 1,00
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA

H27 1 1,00

H28 1 1,00

H29 1 1,00

H31 2 2,00

H43 1 1,00

H35 1 1,00

8,000Subtotal

8,000 42,76 342,08
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PRESSUPOST DESCOMPOSATS I AMIDAMENTS

CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

PEKL-JS10 u Reixeta retorn lineal de lames fixes a 45º, blanc, marc muntatge, comp, reg, munt. - RE7

Reixeta de retorn lineal de lames fixes a 45º pintada en blanc de 500x400
mm, incloent marc de muntatge i comporta de regulació de cabal.
Marca Koolair 20-45-500x400-MM-O o equivalent
S'inclou.
- Replanteig, marcatge i tall de cel ras.
- Marcatge i identificació del difussor

A01-FEPC h Ajudant calefactor 22,18 5,752160,25934
Descomposició

A0F-000C h Oficial 1a calefactor 26,04 6,753210,25934
BEKK-JS10 u Reixeta d'impulsió o retorn de lames fixes a 45º pintada en blanc 52,26 52,260001,00000
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 0,187580,12505

H33 1 1,00

1,000Subtotal

Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA

1,000 64,95 64,95
PEP6-8FV3 u Boca extracció D.connex.=100mm,D.ext.=140mm,acer galv.pintat,fix.cargols+ajust.cabal

sortida

Boca d'extracció de 100 mm de diàmetre de connexió i 140 mm de diàmetre
exterior, d'acer galvanitzat amb acabat pintat, fixada amb cargols a paret o
sostre i ajustada a cabals de sortida

A01-FEPH h Ajudant muntador 21,58 5,596560,25934
Descomposició

A0F-000R h Oficial 1a muntador 25,29 6,558710,25934
BEP6-20LF u Boca extracció D.connex.=100mm,D.ext.=140mm,acer

galv.pintat,p/col.paret-sostre
10,67 10,670001,00000

A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 0,182330,12155

BANYS HABITACIONS AI 4 4,00
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA

U14 1 1,00

U17 1 1,00

U18 1 1,00

7,000Subtotal

7,000 23,01 161,07
PEP6-8FV1 u Boca extracció D.connex.=160mm,D.ext.=200mm,acer galv.pintat,fix.cargols+ajust.cabal

sortida

Boca d'extracció de 160 mm de diàmetre de connexió i 200 mm de diàmetre
exterior, d'acer galvanitzat amb acabat pintat, fixada amb cargols a paret o
sostre i ajustada a cabals de sortida

A01-FEPH h Ajudant muntador 21,58 5,596560,25934
Descomposició

A0F-000R h Oficial 1a muntador 25,29 6,558710,25934
BEP6-20LG u Boca extracció D.connex.=160mm,D.ext.=200mm,acer

galv.pintat,p/col.paret-sostre
18,55 18,550001,00000

A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 0,182330,12155

SALA RESIDUS 1 1,00
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA

SALA NETEJA 1 1,00

2,000Subtotal

2,000 30,89 61,78
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PRESSUPOST DESCOMPOSATS I AMIDAMENTS

CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

PEK3-BY49 u Comp.reg.cabal rect. Alumini,manual,600x300mm,fix.mec.

Comporta de regulació de cabal per a conductes rectangulars, bastiment
d'alumini i lamel·les d'alumini de perfil aerodinàmic, accionament manual,
de 600 mm de llargària, 300 mm d'alçària i 120 mm de fondària, fixada me-
cànicament
Marca TROX sèrie EN o equivalent

A01-FEPC h Ajudant calefactor 22,18 7,669620,34579
Descomposició

A0F-000C h Oficial 1a calefactor 26,04 9,004370,34579
BEK3-2X7Z u Comp.reg.cabal rect. Alumini,manual,600x300mm 400,60 400,600001,00000
A%AUX0010250% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 2,50 0,416850,16674

UTA ZONA CENTRAL PASSADÍS - IMPULSIÓ 2 2,00
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA

UTA ZONA CENTRAL PASSADÍS - RETORN ZONA A 1 1,00

UTA ZONA CENTRAL PASSADÍS - RETORN ZONA B 1 1,00

UTA ZONA CENTRAL PASSADÍS - AIRE EXTERIOR 1 1,00

5,000Subtotal

5,000 417,69 2.088,45
PEN1-9G6G u Caixa filt.aïllada p.sandvitx Al,425x730x850mm,p/munt.entre conduc./extrems,p/1 filt.595x287

mm,accessibilitat lat.,col.

Caixa portafiltres aïllada de panell sandvitx d'alumini, de 425x730x850 mm,
per a muntar entre conductes o als extrems del circuit, amb capacitat per a
1 filtre de 595x287 mm i de 292 mm de gruix com a màxim, amb accessibili-
tat lateral, col.locada

A01-FEPC h Ajudant calefactor 22,18 31,636891,42637
Descomposició

A0F-000C h Oficial 1a calefactor 26,04 37,142671,42637
BEN1-28RC u Caixa filt.aïllada p.sandvitx Al,425x730x850mm,p/munt.entre

conduc./extrems,p/1 filt.595x287 mm,accessibilitat lat.
155,10 155,100001,00000

A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 1,031700,68780

UTA ZONA CENTRAL PASSADÍS - AIRE EXTERIOR 1 1,00

1,000Subtotal

Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA

1,000 224,91 224,91

TOTAL 01.05.05.02 ......................................................................... 111.472,43

01.05.05.03  Instal·lació hidràulica exterior aigua de climatització
PF1A-DURE m Tub acer negre s/sold.(S),2"1/2,sèrie M s/UNE-EN 10255,soldat,dific.mitjà,col.superf.

Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 2"1/2 de
mida de rosca (diàmetre exterior especificat=76,1 mm i DN=65 mm), sèrie
M segons UNE-EN 10255, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat su-
perficialment. Pintat amb  capa d'imprimació antioxidant. 
S'inclou part proporcional d'accessoris, elements de muntatge i elements de
suportació de la canonada.

A01-FEPH h Ajudant muntador 21,58 11,193110,51868
Descomposició

A0F-000R h Oficial 1a muntador 25,29 13,117420,51868
B0A1-07KZ u Abraçadora metàl.,d/int.=75mm 1,36 0,367200,27000
BF18-034T m Tub acer negre s/sold.(S),2"1/2,sèrie M s/UNE-EN 10255 17,50 17,850001,00000 x1,02
BFW4-036T u Accessori p/tubs acer negre D=2"1/2,p/soldar 13,30 3,990000,30000
BFYB-037O u Pp.elem.munt.p/tubs acer negre D=2"1/2,soldat 0,84 0,840001,00000
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 0,364670,24311

UTA UCIP FRED 4 32,00 128,00

128,000Subtotal

Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA

128,000 47,72 6.108,16
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REFORMA UCIP - FASE 1 ( UCIP)

PRESSUPOST DESCOMPOSATS I AMIDAMENTS

CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

PF1A-DURD m Tub acer negre s/sold.(S),2",sèrie M s/UNE-EN 10255,soldat,dific.mitjà,col.superf.

Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 2" de mida
de rosca (diàmetre exterior especificat=60,3 mm i DN=50 mm), sèrie M se-
gons UNE-EN 10255, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superfi-
cialment.Pintat amb  capa d'imprimació antioxidant. 
S'inclou part proporcional d'accessoris, elements de muntatge i elements de
suportació de la canonada.

A01-FEPH h Ajudant muntador 21,58 10,073760,46681
Descomposició

A0F-000R h Oficial 1a muntador 25,29 11,805620,46681
B0A1-07LC u Abraçadora metàl.,d/int.=60mm 0,71 0,213000,30000
BF18-034Q m Tub acer negre s/sold.(S),2",sèrie M s/UNE-EN 10255 12,00 12,240001,00000 x1,02
BFW4-036S u Accessori p/tubs acer negre D=2",p/soldar 5,29 1,587000,30000
BFYB-037N u Pp.elem.munt.p/tubs acer negre D=2",soldat 0,62 0,620001,00000
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 0,328190,21879

UTA AI FRED 4 32,00 128,00

128,000Subtotal

Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA

128,000 36,87 4.719,36
PF1A-DURB m Tub acer negre s/sold.(S),1"1/4,sèrie M s/UNE-EN 10255,soldat,dific.mitjà,col.superf.

Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, d'1"1/4 de mi-
da de rosca (diàmetre exterior especificat=42,4 mm i DN=32 mm), sèrie M
segons UNE-EN 10255, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat super-
ficialment.Pintat amb  capa d'imprimació antioxidant. 
S'inclou part proporcional d'accessoris, elements de muntatge i elements de
suportació de la canonada.

A01-FEPH h Ajudant muntador 21,58 5,969680,27663
Descomposició

A0F-000R h Oficial 1a muntador 25,29 6,995970,27663
B0A1-07LQ u Abraçadora metàl.,d/int.=42mm 0,39 0,136500,35000
BF18-034M m Tub acer negre s/sold.(S),1"1/4,sèrie M s/UNE-EN 10255 7,78 7,935601,00000 x1,02
BFW4-036Q u Accessori p/tubs acer negre D=1"1/4,p/soldar 2,57 0,771000,30000
BFYB-037L u Pp.elem.munt.p/tubs acer negre D=1"1/4,soldat 0,38 0,380001,00000
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 0,194490,12966

UTA UCIP CALOR 2 32,00 64,00

64,000Subtotal

Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA

64,000 22,38 1.432,32
PF1A-DURA m Tub acer negre s/sold.(S),1",sèrie M s/UNE-EN 10255,soldat,dific.mitjà,col.superf.

Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, d'1" de mida
de rosca (diàmetre exterior especificat=33,7 mm i DN=25 mm), sèrie M se-
gons UNE-EN 10255, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superfi-
cialment.Pintat amb  capa d'imprimació antioxidant. 
S'inclou part proporcional d'accessoris, elements de muntatge i elements de
suportació de la canonada.

A01-FEPH h Ajudant muntador 21,58 4,290750,19883
Descomposició

A0F-000R h Oficial 1a muntador 25,29 5,028410,19883
B0A1-07L0 u Abraçadora metàl.,d/int.=32mm 0,29 0,104400,36000
BF18-034L m Tub acer negre s/sold.(S),1",sèrie M s/UNE-EN 10255 6,16 6,283201,00000 x1,02
BFW4-036P u Accessori p/tubs acer negre D=1",p/soldar 1,62 0,486000,30000
BFYB-037K u Pp.elem.munt.p/tubs acer negre D=1",soldat 0,30 0,300001,00000
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 0,139790,09319

UTA AI CALOR 2 32,00 64,00

64,000Subtotal

Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA
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REFORMA UCIP - FASE 1 ( UCIP)

PRESSUPOST DESCOMPOSATS I AMIDAMENTS

CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

64,000 16,63 1.064,32
PFQ0-3KXD m Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=76mm,g=50mm,factor dif.vapor>=

7000superf.mitjà

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten
fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 76
mm, de 50 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma
UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'ai-
gua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

A01-FEPH h Ajudant muntador 21,58 2,611830,12103
Descomposició

A0F-000R h Oficial 1a muntador 25,29 3,060850,12103
BFQ0-0DKX m Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i

105°C),D=76mm,g=50mm,factor dif.vapor>= 7000
14,19 14,473801,00000 x1,02

BFY3-065H u Pp.elem.munt.p/aïll.escum.elastom.,g=50mm 0,30 0,300001,00000
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 0,085100,05673

UTA UCIP FRED - EXT. 4 20,00 80,00

80,000Subtotal

Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA

80,000 20,53 1.642,40
PFQ0-3KWT m Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=76mm,g=32mm,factor dif.vapor>=

5000superf.mitjà

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten
fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 76
mm, de 32 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma
UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'ai-
gua >= 5000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

A01-FEPH h Ajudant muntador 21,58 2,611830,12103
Descomposició

A0F-000R h Oficial 1a muntador 25,29 3,060850,12103
BFQ0-0DK7 m Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i

105°C),D=76mm,g=32mm,factor dif.vapor>= 5000
5,00 5,100001,00000 x1,02

BFY3-065L u Pp.elem.munt.p/aïll.escum.elastom.,g=32mm 0,19 0,190001,00000
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 0,085100,05673

UTA UCIP FRED - INT. 4 12,00 48,00

48,000Subtotal

Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA

48,000 11,05 530,40
PFQ0-3KXC m Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=64mm,g=50mm,factor dif.vapor>=

7000superf.mitjà

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten
fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 64
mm, de 50 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma
UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'ai-
gua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

A01-FEPH h Ajudant muntador 21,58 2,425160,11238
Descomposició

A0F-000R h Oficial 1a muntador 25,29 2,842090,11238
BFQ0-0DKW m Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i

105°C),D=64mm,g=50mm,factor dif.vapor>= 7000
13,46 13,729201,00000 x1,02

BFY3-065H u Pp.elem.munt.p/aïll.escum.elastom.,g=50mm 0,30 0,300001,00000
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 0,079010,05267

UTA AI FRED - EXT. 4 20,00 80,00

80,000Subtotal

Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA

80,000 19,38 1.550,40
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REFORMA UCIP - FASE 1 ( UCIP)

PRESSUPOST DESCOMPOSATS I AMIDAMENTS

CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

PFQ0-3KWR m Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=64mm,g=32mm,factor dif.vapor>=
7000superf.mitjà

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten
fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 64
mm, de 32 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma
UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'ai-
gua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

A01-FEPH h Ajudant muntador 21,58 2,425160,11238
Descomposició

A0F-000R h Oficial 1a muntador 25,29 2,842090,11238
BFQ0-0DK5 m Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i

105°C),D=64mm,g=32mm,factor dif.vapor>= 7000
5,26 5,365201,00000 x1,02

BFY3-065L u Pp.elem.munt.p/aïll.escum.elastom.,g=32mm 0,19 0,190001,00000
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 0,079010,05267

UTA AI FRED - INT. 4 12,00 48,00

48,000Subtotal

Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA

48,000 10,90 523,20
PFQ0-3KX1 m Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=42mm,g=40mm,factor dif.vapor>=

7000superf.mitjà

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten
fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 42
mm, de 40 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma
UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'ai-
gua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

A01-FEPH h Ajudant muntador 21,58 2,052040,09509
Descomposició

A0F-000R h Oficial 1a muntador 25,29 2,404830,09509
BFQ0-0DH7 m Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i

105°C),D=42mm,g=40mm,factor dif.vapor>= 7000
6,35 6,477001,00000 x1,02

BFY3-065O u Pp.elem.munt.p/aïll.escum.elastom.,g=40mm 0,23 0,230001,00000
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 0,066860,04457

UTA UCIP CALOR EXT. 2 20,00 40,00

40,000Subtotal

Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA

40,000 11,23 449,20
PFQ0-3KWL m Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=42mm,g=32mm,factor dif.vapor>=

5000superf.mitjà

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten
fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 42
mm, de 32 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma
UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'ai-
gua >= 5000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

A01-FEPH h Ajudant muntador 21,58 2,052040,09509
Descomposició

A0F-000R h Oficial 1a muntador 25,29 2,404830,09509
BFQ0-0DGT m Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i

105°C),D=42mm,g=32mm,factor dif.vapor>= 5000
3,40 3,468001,00000 x1,02

BFY3-065L u Pp.elem.munt.p/aïll.escum.elastom.,g=32mm 0,19 0,190001,00000
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 0,066860,04457

UTA UCIP CALOR INT 2 12,00 24,00

24,000Subtotal

Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA

24,000 8,18 196,32
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REFORMA UCIP - FASE 1 ( UCIP)

PRESSUPOST DESCOMPOSATS I AMIDAMENTS

CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

PFQ0-3KTH m Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=35mm,g=40mm,factor dif.vapor>=
7000superf.mitjà

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten
fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 35
mm, de 40 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma
UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'ai-
gua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

A01-FEPH h Ajudant muntador 21,58 2,052040,09509
Descomposició

A0F-000R h Oficial 1a muntador 25,29 2,404830,09509
BFQ0-0DH6 m Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i

105°C),D=35mm,g=40mm,factor dif.vapor>= 7000
5,94 6,058801,00000 x1,02

BFY3-065O u Pp.elem.munt.p/aïll.escum.elastom.,g=40mm 0,23 0,230001,00000
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 0,066860,04457

UTA AI CALOR - EXT. + INT. 2 32,00 64,00

64,000Subtotal

Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA

64,000 10,81 691,84
PFR0-3NHQ m Recob.tèrm.canonades alum.,D=70mm,g=0,6mm,dific.mitjà,superf.

Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de 70 mm de dià-
metre, de 0,6 mm de gruix, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficial-
ment

A01-FEPH h Ajudant muntador 21,58 2,331930,10806
Descomposició

A0F-000R h Oficial 1a muntador 25,29 2,732840,10806
BFR0-0D7X m Recobriment aïllam.canon.,alum.,D=70mm,g=0,6mm 7,81 7,966201,00000 x1,02
BFW1-0CVS u Accessori p/recob.aïll.canonada,alum.,DN=70mm,g=0,6mm 7,41 2,223000,30000
BFY7-0DWB u Pp.p/recob.aïll.canonada,alum.,D=70mm,g=0,6mm 0,56 0,560001,00000
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 0,075980,05065

UTA UCIP FRED - EXT. 4 20,00 80,00

80,000Subtotal

Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA

UTA AI FRED - EXT. 4 20,00 80,00

UTA AI CALOR - EXT. + INT. 2 32,00 64,00

144,000Subtotal

224,000 15,89 3.559,36
PN44-FANR u Vàlvula

papll.concènt.,manual,2xbrida,DN=65mm,PN=16bar,EN-GJS-400-15/inox.1.4401,reductor
manual,superf.

Vàlvula de papallona concèntrica, segons norma UNE-EN 593, manual, de
doble brida, de 65 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal,
cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de resina
epoxi (150 micres), disc d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), anell d'etilè pro-
pilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per
reductor manual, muntada superficialment

A01-FEPH h Ajudant muntador 21,58 7,462150,34579
Descomposició

A0F-000R h Oficial 1a muntador 25,29 8,745030,34579
BN45-2J1Y u Vàlvula

papll.concènt.,manual,2xbrida,DN=65mm,PN=16bar,EN-GJS-400-15/inox.1.4401,reductor
manual

89,19 89,190001,00000

A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 0,243110,16207

UCIP 4 4,00

4,000Subtotal

Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA

AI 2 2,00

2,000Subtotal

6,000 105,64 633,84
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REFORMA UCIP - FASE 1 ( UCIP)

PRESSUPOST DESCOMPOSATS I AMIDAMENTS

CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

PN44-FAO0 u Vàlvula
papll.concènt.,manual,2xbrida,DN=50mm,PN=16bar,EN-GJS-400-15/inox.1.4401,reductor
manual,superf.

Vàlvula de papallona concèntrica, segons norma UNE-EN 593, manual, de
doble brida, de 50 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal,
cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de resina
epoxi (150 micres), disc d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), anell d'etilè pro-
pilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per
reductor manual, muntada superficialment

A01-FEPH h Ajudant muntador 21,58 6,715910,31121
Descomposició

A0F-000R h Oficial 1a muntador 25,29 7,870500,31121
BN45-2J2L u Vàlvula

papll.concènt.,manual,2xbrida,DN=50mm,PN=16bar,EN-GJS-400-15/inox.1.4401,reductor
manual

74,05 74,050001,00000

A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 0,218790,14586

UCIP 2 2,00

2,000Subtotal

Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA

AI 2 2,00

2,000Subtotal

4,000 88,86 355,44
PNC2-H3Q7 u Vàlvula equilibrat estàtic+brides,llautó,DN= 65 mm,col.

Vàlvula d'equilibrat estàtic amb brides de llautó i 65 mm de diàmetre nomi-
nal, col·locada

A01-FEPH h Ajudant muntador 21,58 7,462150,34579
Descomposició

A0F-000R h Oficial 1a muntador 25,29 8,745030,34579
BNC2-H3Q8 u Vàlvula equilibrat estàtic+brides,llautó,DN= 65 mm 319,50 319,500001,00000
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 0,243110,16207

UCIP 3 3,00

3,000Subtotal

Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA

AI 2 2,00

2,000Subtotal

5,000 335,95 1.679,75
PNE1-7647 u Filtre colador en "Y",+brides,DN=65mm,PN=16bar,EN-GJL-250,pas malla=1,5mm,muntat

superf.

Filtre colador en forma de Y amb brides, 65 mm de diàmetre nominal, 16
bar de pressió nominal, fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), malla d'acer inoxi-
dable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions d'1,5 mm de diàmetre, muntat su-
perficialment

A01-FEPH h Ajudant muntador 21,58 7,462150,34579
Descomposició

A0F-000R h Oficial 1a muntador 25,29 8,745030,34579
BNE1-1N4T u Filtre colador en "Y",+brides,DN=65mm,PN=16bar,EN-GJL-250,pas

malla=1,5mm
73,98 73,980001,00000

A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 0,243110,16207

UCIP 2 2,00
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA

AI 2 2,00

4,000Subtotal

4,000 90,43 361,72
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REFORMA UCIP - FASE 1 ( UCIP)

PRESSUPOST DESCOMPOSATS I AMIDAMENTS

CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

PNE1-764A u Filtre colador en "Y",+brides,DN=40mm,PN=16bar,EN-GJL-250,pas malla=1,5mm,muntat
superf.

Filtre colador en forma de Y amb brides, 40 mm de diàmetre nominal, 16
bar de pressió nominal, fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), malla d'acer inoxi-
dable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions d'1,5 mm de diàmetre, muntat su-
perficialment

A01-FEPH h Ajudant muntador 21,58 5,596560,25934
Descomposició

A0F-000R h Oficial 1a muntador 25,29 6,558710,25934
BNE1-1N4X u Filtre colador en "Y",+brides,DN=40mm,PN=16bar,EN-GJL-250,pas

malla=1,5mm
51,68 51,680001,00000

A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 0,182330,12155

UCIP 1 1,00
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA

AI 1 1,00

2,000Subtotal

2,000 64,02 128,04
PFM3-8G60 u Manig.EPDM+brides,DN=65mm,cos cautx.EPDM+niló,brides acer

galv.,Pmàx.=10bar,Tmàx=105°C,embridat

Maniguet antivibratori d'EPDM amb brides, de diàmetre nomimal 65 mm,
cos de cautxú EPDM reforçat amb niló, brides d'acer galvanitzat, pressió
màxima 10 bar, temperatura màxima 105 °C, embridat

A01-FEPH h Ajudant muntador 21,58 10,260430,47546
Descomposició

A0F-000R h Oficial 1a muntador 25,29 12,024380,47546
BFM3-2166 u Manig.EPDM+brides,DN=65mm,cos cautx.EPDM+niló,brides acer

galv.,Pmàx.=10bar,Tmàx=105°C
27,29 27,290001,00000

A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 0,334280,22285

UCIP 4 4,00
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA

AI 4 4,00

8,000Subtotal

8,000 49,91 399,28
PFM3-8G62 u Manig.EPDM+brides,DN=32mm,cos cautx.EPDM+niló,brides acer

galv.,Pmàx.=10bar,Tmàx=105°C,embridat

Maniguet antivibratori d'EPDM amb brides, de diàmetre nomimal 32 mm,
cos de cautxú EPDM reforçat amb niló, brides d'acer galvanitzat, pressió
màxima 10 bar, temperatura màxima 105 °C, embridat

A01-FEPH h Ajudant muntador 21,58 5,596560,25934
Descomposició

A0F-000R h Oficial 1a muntador 25,29 6,558710,25934
BFM3-2167 u Manig.EPDM+brides,DN=32mm,cos cautx.EPDM+niló,brides acer

galv.,Pmàx.=10bar,Tmàx=105°C
15,90 15,900001,00000

A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 0,182330,12155

UCIP 2 2,00
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA

AI 2 2,00

4,000Subtotal

4,000 28,24 112,96
PN38-EBYK u Vàlvula bola manual rosca,2peces,pas tot.,bronze,DN=1,PN=10bar,superf.

Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bron-
ze, de diàmetre nominal 1, de 10 bar de PN i preu alt, muntada superficial-
ment

A01-FEPH h Ajudant muntador 21,58 3,730970,17289
Descomposició

A0F-000R h Oficial 1a muntador 25,29 4,372390,17289
BN38-0XC7 u Vàlvula bola manual+rosca,2peces,pas tot.,bronze,DN=1",preu

altPN=10bar
21,21 21,210001,00000

A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 0,121550,08103
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REFORMA UCIP - FASE 1 ( UCIP)

PRESSUPOST DESCOMPOSATS I AMIDAMENTS

CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 0,121550,08103

UCIP 9 9,00
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA

AI 9 9,00

18,000Subtotal

18,000 29,43 529,74
PEUC-51AT u Purgador automàt.aire,llautó,vert.+vàlvula obt.,D=3/8"

Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició vertical i vàlvu-
la d'obturació incorporada, amb rosca de 3/8" de diàmetre, roscat

A01-FEPC h Ajudant calefactor 22,18 1,438150,06484
Descomposició

A0F-000C h Oficial 1a calefactor 26,04 6,753210,25934
BEUC-0OWB u Purgador automàt.aire,llautó,vert.+vàlvula obt.,D=3/8" 6,44 6,440001,00000
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 0,122870,08191

UCIP 4 4,00
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA

AI 4 4,00

8,000Subtotal

8,000 14,75 118,00
PEUE-6YPS u Termòmetre bimetàl·lic,beina D=1/2",esfera 100mm,<= 120°C,col.roscat

Termòmetre bimetàl·lic, amb beina de 1/2" de diàmetre, d'esfera de 100
mm, de <= 120°C, col·locat roscat

A0F-000R h Oficial 1a muntador 25,29 5,465670,21612
Descomposició

BEUE-1CJA u Termòmetre bimetàl·lic,beina D=1/2",esfera 100mm,<= 120°C 15,91 15,910001,00000
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 0,081990,05466

UCIP 4 4,00
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA

AI 4 4,00

8,000Subtotal

8,000 21,46 171,68
PEU9-10QL8 u Manòmetre de 0 a 10bar,esfera 100mm,connex.1/2"G,inst.

Manòmetre per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 100 mm i rosca de
connexió de 1/2" G, instal·lat

A01-FEPH h Ajudant muntador 21,58 3,730970,17289
Descomposició

A0F-000R h Oficial 1a muntador 25,29 4,372390,17289
BEU9-0SR1 u Manòmetre de 0 a 10bar,esfera 100mm,connex.1/2"G 14,60 14,600001,00000
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 0,121550,08103

UCIP 4 4,00
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA

AI 4 4,00

8,000Subtotal

8,000 22,82 182,56

TOTAL 01.05.05.03 ......................................................................... 27.140,29

01.05.05.04  Instal.lació hidràulica interior aigua de climatització
PF42-65H8 m Tub acer inox.1.4404 (AISI 316L),18x0.7,sèrie 1 s/UNE-EN 10312,unió

pressió,dific.mitjà,col.superf.

Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 18
mm de diàmetre exterior i 0,7 mm de gruix de paret, sèrie 1 segons
UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col·locat super-
ficialment

A01-FEPH h Ajudant muntador 21,58 1,632310,07564
Descomposició

A0F-000R h Oficial 1a muntador 25,29 1,912940,07564
B0A2-1JLL u Abraçadora inox.,unió a/encaix,D=18mm 0,71 0,355000,50000
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REFORMA UCIP - FASE 1 ( UCIP)

PRESSUPOST DESCOMPOSATS I AMIDAMENTS

CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

B0A2-1JLL u Abraçadora inox.,unió a/encaix,D=18mm 0,71 0,355000,50000
BF43-17XT m Tub acer inox.1.4404 (AISI 316L), 18x0.7, sèrie 1 s/UNE-EN 10312 2,01 2,050201,00000 x1,02
BFW3-1AMO u Accessori p/tub ac.inox.,D=18mm,p/unió pressió 5,05 1,515000,30000
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 0,053180,03545

UCIP - FREDA 60,60 60,60
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA

AI - FREDA 18,40 18,40

ALTRES ZONES UCIP - FREDA 51,20 51,20

130,200Subtotal

130,200 7,52 979,10
PF42-65H9 m Tub acer inox.1.4404 (AISI 316L),22x0.7,sèrie 1 s/UNE-EN 10312,unió

pressió,dific.mitjà,col.superf.

Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 22
mm de diàmetre exterior i 0,7 mm de gruix de paret, sèrie 1 segons
UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col·locat super-
ficialment

A01-FEPH h Ajudant muntador 21,58 1,632310,07564
Descomposició

A0F-000R h Oficial 1a muntador 25,29 1,912940,07564
B0A2-1JLM u Abraçadora inox.,unió a/encaix,D=22mm 1,01 0,505000,50000
BF43-17YQ m Tub acer inox.1.4404 (AISI 316L), 22x0.7, sèrie 1 s/UNE-EN 10312 2,33 2,376601,00000 x1,02
BFW3-1AMP u Accessori p/tub ac.inox.,D=22mm,p/unió pressió 5,83 1,749000,30000
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 0,053180,03545

HOSP - FREDA 65,40 32,70 0.5

32,700Subtotal

Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA

UCIP - FREDA 15,20 15,20

AI - FREDA 31,40 31,40

ALTRES ZONES UCIP - FREDA 63,00 63,00

HOSP - CALENTA 52,40 26,20 0.5

135,800Subtotal

AI - CALENTA 2 4,20 8,40

ALTRES ZONES UCIP - CALENTA 6,60 6,60

15,000Subtotal

183,500 8,23 1.510,21
PF42-65HA m Tub acer inox.1.4404 (AISI 316L),28x0.8,sèrie 1 s/UNE-EN 10312,unió

pressió,dific.mitjà,col.superf.

Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 28
mm de diàmetre exterior i 0,8 mm de gruix de paret, sèrie 1 segons
UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col·locat super-
ficialment

A01-FEPH h Ajudant muntador 21,58 1,865590,08645
Descomposició

A0F-000R h Oficial 1a muntador 25,29 2,186320,08645
B0A2-1JLN u Abraçadora inox.,unió a/encaix,D=28mm 1,57 0,628000,40000
BF43-17YU m Tub acer inox.1.4404 (AISI 316L), 28x0.8, sèrie 1 s/UNE-EN 10312 3,23 3,294601,00000 x1,02
BFW3-1AMQ u Accessori p/tub ac.inox.,D=28mm,p/unió pressió 7,17 2,151000,30000
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 0,060780,04052

UCIP - FREDA 9,40 9,40
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA

AI - FREDA 8,40 8,40

ALTRES ZONES UCIP - FREDA

17,800Subtotal

17,800 10,19 181,38
PF42-65HD m Tub acer inox.1.4404 (AISI 316L),35x1,sèrie 1 s/UNE-EN 10312,unió

pressió,dific.mitjà,col.superf.

Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 35
mm de diàmetre exterior i 1 mm de gruix de paret, sèrie 1 segons UNE-EN
10312, unió a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

A01-FEPH h Ajudant muntador 21,58 2,052040,09509
Descomposició
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REFORMA UCIP - FASE 1 ( UCIP)

PRESSUPOST DESCOMPOSATS I AMIDAMENTS

CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

A01-FEPH h Ajudant muntador 21,58 2,052040,09509
Descomposició

A0F-000R h Oficial 1a muntador 25,29 2,404830,09509
B0A2-1JLO u Abraçadora inox.,unió a/encaix,D=35mm 2,52 1,008000,40000
BF43-17YR m Tub acer inox.1.4404 (AISI 316L), 35x1, sèrie 1 s/UNE-EN 10312 5,00 5,100001,00000 x1,02
BFW3-1AMR u Accessori p/tub ac.inox.,D=35mm,p/unió pressió 11,56 3,468000,30000
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 0,066860,04457

UCIP - FREDA 3,80 3,80
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA

AI - FREDA

ALTRES ZONES UCIP - FREDA

3,800Subtotal

3,800 14,10 53,58
PF42-65HG m Tub acer inox.1.4404 (AISI 316L),42x1.2,sèrie 1 s/UNE-EN 10312,unió

pressió,dific.mitjà,col.superf.

Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 42
mm de diàmetre exterior i 1,2 mm de gruix de paret, sèrie 1 segons
UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col·locat super-
ficialment

A01-FEPH h Ajudant muntador 21,58 2,331930,10806
Descomposició

A0F-000R h Oficial 1a muntador 25,29 2,732840,10806
B0A2-1JLP u Abraçadora inox.,unió a/encaix,D=42mm 3,48 1,392000,40000
BF43-17YZ m Tub acer inox.1.4404 (AISI 316L), 42x1.2, sèrie 1 s/UNE-EN 10312 7,40 7,548001,00000 x1,02
BFW3-1AMS u Accessori p/tub ac.inox.,D=42mm,p/unió pressió 18,24 5,472000,30000
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 0,075980,05065

UCIP - FREDA 4,20 4,20
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA

AI - FREDA

ALTRES ZONES UCIP - FREDA

HOSP - CALENTA 72,00 72,00

76,200Subtotal

76,200 19,55 1.489,71
PF42-65HK m Tub acer inox.1.4404 (AISI 316L),54x1.5,sèrie 2 s/UNE-EN 10312,unió

pressió,dific.mitjà,col.superf.

Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 54
mm de diàmetre exterior i 1,5 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons
UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col·locat super-
ficialment

A01-FEPH h Ajudant muntador 21,58 2,611830,12103
Descomposició

A0F-000R h Oficial 1a muntador 25,29 3,060850,12103
B0A2-1JLQ u Abraçadora inox.,isofònica,D=54mm 5,28 2,112000,40000
BF43-17Y4 m Tub acer inox.1.4404 (AISI 316L), 54x1.5, sèrie 2 s/UNE-EN 10312 11,02 11,240401,00000 x1,02
BFW3-1AMT u Accessori p/tub ac.inox.,D=54mm,p/unió pressió 22,99 6,897000,30000
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 0,085100,05673

HOSP - FREDA 72,00 72,00

72,000Subtotal

Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA

72,000 26,01 1.872,72
PFQ0-JT38 m Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=18mm,g=25mm,s/HCFC-CFC,factor

dif.vapor>= 7000superf.mitjà

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten
fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 18
mm, de 25 mm de gruix, classe de reacció al foc DL-s2, d0 segons norma
UNE-EN 13501-1, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difu-
sió del vapor d'aigua >= 2000, col·locat superficialment amb grau de dificul-
tat mitjà

A01-FEPH h Ajudant muntador 21,58 1,678920,07780
Descomposició
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REFORMA UCIP - FASE 1 ( UCIP)

PRESSUPOST DESCOMPOSATS I AMIDAMENTS

CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

A01-FEPH h Ajudant muntador 21,58 1,678920,07780
Descomposició

A0F-000R h Oficial 1a muntador 25,29 1,967560,07780
BFQ0-HKZU m Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i

105°C),D=18mm,g=25mm,s/HCFC-CFC,factor dif.vapor>= 2000
2,23 2,274601,00000 x1,02

BFY3-065M u Pp.elem.munt.p/aïll.escum.elastom.,g=25mm 0,14 0,140001,00000
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 0,054690,03646

UCIP - FREDA 60,60 60,60
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA

AI - FREDA 18,40 18,40

ALTRES ZONES UCIP - FREDA 51,20 51,20

130,200Subtotal

130,200 6,12 796,82
PFQ0-JCCS m Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=22mm,g=25mm,s/HCFC-CFC,factor

dif.vapor>= 7000superf.mitjà

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten
fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 22
mm, de 25 mm de gruix, classe de reacció al foc DL-s2, d0 segons norma
UNE-EN 13501-1, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difu-
sió del vapor d'aigua >= 2000, col·locat superficialment amb grau de dificul-
tat mitjà

A01-FEPH h Ajudant muntador 21,58 1,678920,07780
Descomposició

A0F-000R h Oficial 1a muntador 25,29 1,967560,07780
BFQ0-IIPI m Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i

105°C),D=22mm,g=25mm,s/HCFC-CFC,factor dif.vapor>= 2000
2,35 2,397001,00000 x1,02

BFY3-065M u Pp.elem.munt.p/aïll.escum.elastom.,g=25mm 0,14 0,140001,00000
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 0,054690,03646

HOSP - FREDA 65,40 32,70 0.5

32,700Subtotal

Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA

UCIP - FREDA 15,20 15,20

AI - FREDA 31,40 31,40

ALTRES ZONES UCIP - FREDA 63,00 63,00

HOSP - CALENTA 52,40 26,20 0.5

135,800Subtotal

AI - CALENTA 2 4,20 8,40

ALTRES ZONES UCIP - CALENTA 6,60 6,60

15,000Subtotal

183,500 6,24 1.145,04
PFQ0-I6C2 m Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=28mm,g=25mm,s/HCFC-CFC,factor

dif.vapor>= 7000superf.mitjà

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten
fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28
mm, de 25 mm de gruix, classe de reacció al foc DL-s2, d0 segons norma
UNE-EN 13501-1, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difu-
sió del vapor d'aigua >= 2000, col·locat superficialment amb grau de dificul-
tat mitjà

A01-FEPH h Ajudant muntador 21,58 1,865590,08645
Descomposició

A0F-000R h Oficial 1a muntador 25,29 2,186320,08645
BFQ0-I6C3 m Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i

105°C),D=28mm,g=25mm,s/HCFC-CFC,factor dif.vapor>= 2000
2,70 2,754001,00000 x1,02

BFY3-065M u Pp.elem.munt.p/aïll.escum.elastom.,g=25mm 0,14 0,140001,00000
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 0,060780,04052

UCIP - FREDA 9,40 9,40
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA

AI - FREDA 8,40 8,40

ALTRES ZONES UCIP - FREDA

17,800Subtotal

17,800 7,01 124,78
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PRESSUPOST DESCOMPOSATS I AMIDAMENTS

CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

PFQ0-I6C4 m Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=35mm,g=25mm,s/HCFC-CFC,factor
dif.vapor>= 7000superf.mitjà

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten
fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 35
mm, de 25 mm de gruix, classe de reacció al foc DL-s2, d0 segons norma
UNE-EN 13501-1, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difu-
sió del vapor d'aigua >= 2000, col·locat superficialment amb grau de dificul-
tat mitjà

A01-FEPH h Ajudant muntador 21,58 2,052040,09509
Descomposició

A0F-000R h Oficial 1a muntador 25,29 2,404830,09509
BFQ0-I21H m Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i

105°C),D=35mm,g=25mm,s/HCFC-CFC,factor dif.vapor>= 2000
3,03 3,090601,00000 x1,02

BFY3-065M u Pp.elem.munt.p/aïll.escum.elastom.,g=25mm 0,14 0,140001,00000
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 0,066860,04457

UCIP - FREDA 3,80 3,80
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA

AI - FREDA

ALTRES ZONES UCIP - FREDA

3,800Subtotal

3,800 7,75 29,45
PFQ0-3L06 m Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 150°C),D=42mm,g=32mm,s/HCFC-CFC,factor

dif.vapor>= 7000superf.mitjà

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten
fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 42
mm, de 32 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma
UNE-EN 13501-1, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difu-
sió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificul-
tat mitjà

A01-FEPH h Ajudant muntador 21,58 2,052040,09509
Descomposició

A0F-000R h Oficial 1a muntador 25,29 2,404830,09509
BFQ0-0DNQ m Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i

150°C),D=42mm,g=32mm,s/HCFC-CFC,factor dif.vapor>= 7000
4,75 4,845001,00000 x1,02

BFY3-065L u Pp.elem.munt.p/aïll.escum.elastom.,g=32mm 0,19 0,190001,00000
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 0,066860,04457

UCIP - FREDA 4,20 4,20
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA

AI - FREDA

ALTRES ZONES UCIP - FREDA

HOSP - CALENTA 72,00 72,00

76,200Subtotal

76,200 9,56 728,47
PFQ0-3L42 m Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 150°C),D=54mm,g=32mm,s/HCFC-CFC,factor

dif.vapor>= 7000superf.mitjà

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten
fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 54
mm, de 32 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma
UNE-EN 13501-1, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difu-
sió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificul-
tat mitjà

A01-FEPH h Ajudant muntador 21,58 2,238710,10374
Descomposició

A0F-000R h Oficial 1a muntador 25,29 2,623580,10374
BFQ0-0DNS m Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i

150°C),D=54mm,g=32mm,s/HCFC-CFC,factor dif.vapor>= 7000
5,62 5,732401,00000 x1,02

BFY3-065L u Pp.elem.munt.p/aïll.escum.elastom.,g=32mm 0,19 0,190001,00000
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 0,072930,04862
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REFORMA UCIP - FASE 1 ( UCIP)

PRESSUPOST DESCOMPOSATS I AMIDAMENTS

CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

HOSP - FREDA 72,00 72,00

72,000Subtotal

Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA

72,000 10,86 781,92
PN13-ECD8 u Vàlvula comporta manual+rosca,DN=1"1/2,PN=16bar,bronze/llautó,seient metàl·lic,eix

llautó,volant acer,superf.

Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 1"1/2, de 16
bar de pressió nominal, cos bronze, comporta de llautó i tancament de
seient metàl·lic, eix de llautó, amb volant d'acer, muntada superficialment

A01-FEPH h Ajudant muntador 21,58 4,663870,21612
Descomposició

A0F-000R h Oficial 1a muntador 25,29 5,465670,21612
BN13-0X6T u Vàlvula comporta

manual+rosca,DN=1"1/2,PN=16bar,bronze/llautó,seient metàl·lic,eix
llautó,volant acer

28,88 28,880001,00000

A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 0,151950,10130

2 2,00
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA

2 2,00

2 2,00

VALV. DE TALL FASE 1 A FASE 2 4 4,00

10,000Subtotal

10,000 39,16 391,60
PEUC-51AT u Purgador automàt.aire,llautó,vert.+vàlvula obt.,D=3/8"

Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició vertical i vàlvu-
la d'obturació incorporada, amb rosca de 3/8" de diàmetre, roscat

A01-FEPC h Ajudant calefactor 22,18 1,438150,06484
Descomposició

A0F-000C h Oficial 1a calefactor 26,04 6,753210,25934
BEUC-0OWB u Purgador automàt.aire,llautó,vert.+vàlvula obt.,D=3/8" 6,44 6,440001,00000
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 0,122870,08191

UCIP 4 4,00
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA

HOSP 2 2,00

6,000Subtotal

6,000 14,75 88,50
PN13-JS01 u Connexió a instal·lacio existent

Treballs per la connexió a la instal·lació eixstent de la xarxa de distribució
d'aigua de climatització a muntants principals per alimetación d'equips de cli-
matitizació (UTA) i xarxa de distribució interior.
Inclou coordinació per l'aturada de la instal·lacíó, buidatge, picatges, muntat-
ge de vàlvules i reestabliment del servei. Inclou treballs en horari noctirn o a
conveniencia del centre.

A01-FEPH h Ajudant muntador 21,58 119,394033,45789 x1,6
Descomposició

A0F-000R h Oficial 1a muntador 25,29 139,920063,45789 x1,6
BN13-JS01 u p.p. d ep.m. de connexionat 10,37 10,370001,00000
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 3,889712,59314

XARXA DISTRIBUCIÓ INTERIOR 2 2,00
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA

UTA PASSADÍS CENTRAL 2 2,00

4,000Subtotal

4,000 273,57 1.094,28

TOTAL 01.05.05.04 ......................................................................... 11.267,56

649 abril 2026



REFORMA UCIP - FASE 1 ( UCIP)

PRESSUPOST DESCOMPOSATS I AMIDAMENTS

CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

01.05.05.05  Instal·lació línies frigorífica
PF57-CTF3 m Tub Cu recuit

aïllat,doble,líq.DN=3/8",g=0,8mm,aïllam.g=7mm/gas,DN=5/8",g=1mm,aïllam.g=10mm,col.canal/safata

Tub de coure recuit, preaïllat i revestit, per a instal·lacions frigorífiques, do-
ble, línia de líquid de 3/8" de diàmetre nominal, 0,8 mm de gruix i 7 mm de
gruix de l'aïllament i línia de gas de 5/8" de diàmetre nominal, 1 mm de
gruix i 10 mm de gruix de l'aïllament, col·locat en canal o safata

A01-FEPH h Ajudant muntador 21,58 2,145270,09941
Descomposició

A0F-000R h Oficial 1a muntador 25,29 2,514080,09941
BF52-34FL m Tub Cu recuit

aïllat,doble,líq.DN=3/8",g=0,8mm,aïllam.g=7mm/gas,DN=5/8",g=1mm,aïllam.g=10mm
11,72 11,720001,00000

A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 0,069890,04659

S. Tècnica 40,00 40,00

40,000Subtotal

Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA

40,000 16,45 658,00
PG25-MAG0 m Canal aïllant PVC,1 tapa p/distribució,60x90mm,2

compartiments,blanc,IP4X,IK10,n/propag.flama,obertura tapa a/eina especial,de -

Canal aïllant de PVC, amb 1 tapa per a distribució, de 60x90 mm, amb 2
compartiments, de color blanc, resistència a la penetració d'objectes sòlids
IP4X, protecció mecànica contra impactes IK10, no propagador de la flama,
obertura de la tapa amb eina especial, de temperatura de servei de -5ºC a
+60°C, d'acord amb la norma UNE-EN 50085-2-1, en façana

A01-FEPD h Ajudant electricista 21,55 1,769690,08212
Descomposició

A0F-000E h Oficial 1a electricista 25,29 4,153880,16425
BG23-2IYC m Canal aïllant PVC,1 tapa p/distribució,60x90mm,2

compart.màx.,blanc,IK10,n/propag.flama,obertura tapa a/eina
especial,de -5ºC a

7,75 7,905001,00000 x1,02

BG2C-2YF1 m Envà sep.canal,PVC,60mm 1,44 1,440001,00000
BGWG-MAG9 m P.p.accessoriscanal PVC ample=90mm,h=60mm,blanc 1,94 1,940001,00000
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 0,088860,05924

S. Tècnica 15,00 15,00

15,000Subtotal

Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA

15,000 17,30 259,50

TOTAL 01.05.05.05 ......................................................................... 917,50

01.05.05.06 Conceptes complementaris
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REFORMA UCIP - FASE 1 ( UCIP)

PRESSUPOST DESCOMPOSATS I AMIDAMENTS

CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

ZZZA-CL01 PA Ajudes de ram de paleta i serraller instal·lació de climatització

Partida alçada a justificar d'ajudes de ram de paleta per l'execució d'obertu-
res i tapat de regates i passos d'instal·lacions en qualsevol tipus de para-
ment, vertical o horitzontal, formació d'encastament per a petits elements
en paraments de qualsevol tipus, tràfec de material, equipaments i mobiliari
en l'àmbit de tota l'obra, segellat de passos d'instal·lacions mitjançant mate-
rial especialitzat segons la tipologia i la classificació del sector d'incendis, re-
alització de passa-tubs i altres treballs de paleteria necessaris per a la ins-
tal·lació de climatització i ventilació.
Inloent les obertures necessàries de façana per la entrada d'equips de cli-
matitzacíó o conductes als recintes a climatitzar. Incloent la reposició
d'aquestes amb el mateix acabat que l'existent.
Incloent les obertures necessàries a cobertes o a façana pel pas de conduc-
tes o altres elements considerant la reposició dels tancaments amb el ma-
teix acabat que l'existent.
Incloent les sub estructures i suports pel muntatge de canonades i conduc-
tes. Pintats amb capa d'imprimació antioxidant i pintura d'acabat.
Inclou:
* Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en frac-
cions segons RD 105/2008
* Càrrega i transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de resi-
dus
* Deposició controlada, en centre de reciclatge de residus o abocador auto-
ritzats, de materials procedents de construcció o demolició incloent cànon.
* Mà d'obra, material i mitjans auxiliars.

1,2 1,200

1,200Subtotal

Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA

1,200 11.500,07 13.800,08
ZZZP-PMC1 PA Posada en marxa - Instal·lació de climatització

Realització de proves de control de qualitat, posada en marxa i verificació
d'equips de la instal·lació de climatització. Inclou tots els mitjans i instru-
ments de mesura (calibrats) necessaris, amb emissió d'informe amb els re-
sultats.

1 1,000

1,000Subtotal

Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA

1,000 1.037,36 1.037,36
PEVA-JS03 u Neteja seqüencial zones classificades

Treballs de neteja  seqüencial segons indicacions de DO i de l'empresa ex-
terna de validacions de les dependències classificades per la seva posterior
validació.
Incloent la neteja i desinfecció de totes les superfícies i elements presents a
les sales. Començant per les sales més netes cap a les sales o zones més
brutes.

A0M-002H h Tècnic neteja 13,62 353,2232625,93416
Descomposició

A0H-0023 h Peó neteja 11,84 307,0604525,93416

1 1,00

1,000Subtotal

Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA

1,000 660,28 660,28
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REFORMA UCIP - FASE 1 ( UCIP)

PRESSUPOST DESCOMPOSATS I AMIDAMENTS

CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

PEVA-JS01 u Valicadions sistema UCIP - ISO 7

Treballs per part d'una entitat externa dels box de la unitat UCIP per una
classificació ISO 7 segons UNE 171340:2020
Inclou:
- Realització de l'assaig de determinació de la concentració de partícules
contingudes en l'aire amb una mida mínima compresa entre 0,1 µm i 5 µm,
sobre un mínim de tres mostres, segons UNE-100713 i UNE-EN ISO
14644-1 i UNE 171340:2020
- Realització de l'assaig d'avaluació de la quantitat d'aire primari aportat a la
sala neta i la quantitat de vegades que l'aire interior ha de passar per les
etapes de filtració per mantenir un nivell d'higiene adient, segons UNE
100713 i UNE 171340:2020
- Realització d'assaig d'avaluació de la capacitat de la instal·lació de mante-
nir el nivell de temperatura i humitat de l'aire dintre dels límits fixats, mínim
dos punts de medició per sala, segons UNE 100713 i UNE 171340:2020
- Realització d'assaig de sobrepressió per a verificació de la capacitat de la
instal·lació de mantenir la pressió específica entre box UXIP o la sala neta i
els espais que l'envolten, assaig de circulació de l'aire per a comprovació
de que l'intercanvi d'aire entre la sala neta i els àmbits adjacents es pro-
dueix en la direcció correcta i assaig de determinació de la velocitat de l'aire
al local, mínim dos punts de medició per sala, segons UNE 100713
- Realització d'assaig de pressió sonora en box UCIP, segons UNE 100713
- Realització d'assaig de determinació de l'estanquitat dels filtres absoluts,
procediment d'escombratge de fuites per etapa, segons UNE 100713
- Lliurament de les proves, assajos i certificats.

BVAE-H77Y u Jornada assaig ISO 7 1.136,60 1.136,600001,00000
Descomposició

2 2,00

2,000Subtotal

Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA

2,000 1.136,60 2.273,20
PEVA-JS02 u Legalització instal·lació climatització i ventil·lació

Legalització de la instal·lació de baixa tensió davant tots els organismes ofi-
cials pertinents fins a la seva autorització de posada en marxa, inclou la
confecció de la butlleta d'instal·lació, projecte i certificat final d'obra i ins-
tal·lació. Queden inclosos visats pel col·legi professional corresponent, així
com la documentació ´´As-Built´´, manuals, catàlegs i certificats pertinents.
S'inclou els tràmits i taxes a abonar davant els organismes públics.

BVAE-JS01 u Legalització instal·lació 1.037,36 1.037,360001,00000
Descomposició

1 1,00

1,000Subtotal

Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA

1,000 1.037,36 1.037,36

TOTAL 01.05.05.06 ......................................................................... 18.808,28

TOTAL 01.05.05 .............................................................................. 285.509,24
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REFORMA UCIP - FASE 1 ( UCIP)

PRESSUPOST DESCOMPOSATS I AMIDAMENTS

CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

01.05.08 Instal·lació elèctrica

01.05.08.01  Instal.lacions elèctriques

01.05.08.01.05  Quadres, subquadres i equips
PG10-JS02 u SQ Enllumenat UCIP + AI

Quadre elèctric per una intesitat nominal de 25A, Icc 15 kA i IP30. 
La configuració elèctrica segons esquemes unifilars ( veure apartat plànols
del projecte) considerant i inclouent en l'abast de la partida:
- Envolvent metàl·lic de la gamma PrismaSeT G Schnieder o equivalent..
Mecanitzat pel muntatge de tots elements al seu interior, la entrada i sortida
de cablejat per passadís central i el conjunt d'accionaments de tipus mo-
dul·lar.
- Bancada metàl·lica per elevació de quadre i permetre la entrada i sortida
de cablejat. Realitzada amb perfil d'acer estructural , pintada de negre i pre-
parada per acollar a terra i al quadre.
- Aparamenta de la marca Schneider, circutor, siements , weidmuller o equi-
valent i s'ajustaran a les prescripcions indicades a l'esquema unifilar.
- Petit material del quadre: cargoleria, borns, barra de terres, cablejat intern,
relés maniobra, piltots, slectors, polsadors.
- Porta plànols A4.
- Enginyeria de disseny del quadre, elaboració d'esquema multifilar i lliura-
ment de còpia en paper i digital al client.
- Proves FAT i lliurament del certificat CE i de proves elèctriques del quadre
segons EIC
- Treballs pel posicionament del quadre i la la connexió i marcatge de les lí-
nies de camp que es connecten al quadre (marcatge de cada línia d'entra-
da, sortida , cablet de cada una de les mangueres i marcatge de tot el cable-
jat del quadre).
Tot inclòs i en funcionament ( mà d'obra, petits treballs d'obra civil, trans-
port, accessoris auxiliars, grues, col·locació en ubicació definitiva, materials
de construcció i provat).

A01-FEPD h Ajudant electricista 21,55 186,293728,64472
Descomposició

A0F-000E h Oficial 1a electricista 25,29 218,624978,64472
BGW0-JS02 u SQ Enllumenat UCIP + AI 3.663,08 3.663,080001,00000
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 6,073794,04919

1 1,00

1,000Subtotal

Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA

1,000 4.074,07 4.074,07
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REFORMA UCIP - FASE 1 ( UCIP)

PRESSUPOST DESCOMPOSATS I AMIDAMENTS

CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

PG10-JS20 u SQ Força UCIP+AI

Quadre elèctric per una intesitat nominal de 160A, Icc 15 kA i IP30. 
La configuració elèctrica segons esquemes unifilars ( veure apartat plànols
del projecte) considerant i inclouent en l'abast de la partida:
- Envolvent metàl·lic de la gamma PrismaSeT G Schnieder o equivalent..
Mecanitzat pel muntatge de tots elements al seu interior, la entrada i sortida
de cablejat per passadís central i el conjunt d'accionaments de tipus mo-
dul·lar.
- Bancada metàl·lica per elevació de quadre i permetre la entrada i sortida
de cablejat. Realitzada amb perfil d'acer estructural , pintada de negre i pre-
parada per acollar a terra i al quadre.
- Aparamenta de la marca Schneider, circutor, siements , weidmuller o equi-
valent i s'ajustaran a les prescripcions indicades a l'esquema unifilar.
- Petit material del quadre: cargoleria, borns, barra de terres, cablejat intern,
relés maniobra, piltots, slectors, polsadors.
- Porta plànols A4.
- Enginyeria de disseny del quadre, elaboració d'esquema multifilar i lliura-
ment de còpia en paper i digital al client.
- Proves FAT i lliurament del certificat CE i de proves elèctriques del quadre
segons EIC
- Treballs pel posicionament del quadre i la la connexió i marcatge de les lí-
nies de camp que es connecten al quadre (marcatge de cada línia d'entra-
da, sortida , cablet de cada una de les mangueres i marcatge de tot el cable-
jat del quadre).
Tot inclòs i en funcionament ( mà d'obra, petits treballs d'obra civil, trans-
port, accessoris auxiliars, grues, col·locació en ubicació definitiva, materials
de construcció i provat).

A01-FEPD h Ajudant electricista 21,55 298,0696913,83154
Descomposició

A0F-000E h Oficial 1a electricista 25,29 349,7996513,83154
BGW0-JS18 u SQ Enllumenat UCIP + AI 14.871,55 14.871,550001,00000
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 9,718046,47869

1 1,00

1,000Subtotal

Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA

1,000 15.529,14 15.529,14
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REFORMA UCIP - FASE 1 ( UCIP)

PRESSUPOST DESCOMPOSATS I AMIDAMENTS

CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

PG10-JS05 u SQ. Enllumenat HOSP

Quadre elèctric per una intesitat nominal de 25A, Icc 15 kA i IP30. 
La configuració elèctrica segons esquemes unifilars ( veure apartat plànols
del projecte) considerant i inclouent en l'abast de la partida:
- Envolvent metàl·lic de la gamma PrismaSeT G Schnieder o equivalent..
Mecanitzat pel muntatge de tots elements al seu interior, la entrada i sortida
de cablejat per passadís central i el conjunt d'accionaments de tipus mo-
dul·lar.
- Bancada metàl·lica per elevació de quadre i permetre la entrada i sortida
de cablejat. Realitzada amb perfil d'acer estructural , pintada de negre i pre-
parada per acollar a terra i al quadre.
- Aparamenta de la marca Schneider, circutor, siements , weidmuller o equi-
valent i s'ajustaran a les prescripcions indicades a l'esquema unifilar.
- Petit material del quadre: cargoleria, borns, barra de terres, cablejat intern,
relés maniobra, piltots, slectors, polsadors.
- Porta plànols A4.
- Enginyeria de disseny del quadre, elaboració d'esquema multifilar i lliura-
ment de còpia en paper i digital al client.
- Proves FAT i lliurament del certificat CE i de proves elèctriques del quadre
segons EIC
- Treballs pel posicionament del quadre i la la connexió i marcatge de les lí-
nies de camp que es connecten al quadre (marcatge de cada línia d'entra-
da, sortida , cablet de cada una de les mangueres i marcatge de tot el cable-
jat del quadre).
Tot inclòs i en funcionament ( mà d'obra, petits treballs d'obra civil, trans-
port, accessoris auxiliars, grues, col·locació en ubicació definitiva, materials
de construcció i provat).

A01-FEPD h Ajudant electricista 21,55 149,035066,91578
Descomposició

A0F-000E h Oficial 1a electricista 25,29 174,900086,91578
BGW0-JS05 u SQ Enll. Hosp 2.431,47 2.431,470001,00000
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 4,859033,23935

1 1,00

1,000Subtotal

Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA

1,000 2.760,26 2.760,26
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REFORMA UCIP - FASE 1 ( UCIP)

PRESSUPOST DESCOMPOSATS I AMIDAMENTS

CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

PG10-JS06 u SQ. Força HOSP

Quadre elèctric per una intesitat nominal de 100A, Icc 15 kA i IP30. 
La configuració elèctrica segons esquemes unifilars ( veure apartat plànols
del projecte) considerant i inclouent en l'abast de la partida:
- Envolvent metàl·lic de la gamma PrismaSeT G Schnieder o equivalent..
Mecanitzat pel muntatge de tots elements al seu interior, la entrada i sortida
de cablejat per passadís central i el conjunt d'accionaments de tipus mo-
dul·lar.
- Bancada metàl·lica per elevació de quadre i permetre la entrada i sortida
de cablejat. Realitzada amb perfil d'acer estructural , pintada de negre i pre-
parada per acollar a terra i al quadre.
- Aparamenta de la marca Schneider, circutor, siements , weidmuller o equi-
valent i s'ajustaran a les prescripcions indicades a l'esquema unifilar.
- Petit material del quadre: cargoleria, borns, barra de terres, cablejat intern,
relés maniobra, piltots, slectors, polsadors.
- Porta plànols A4.
- Enginyeria de disseny del quadre, elaboració d'esquema multifilar i lliura-
ment de còpia en paper i digital al client.
- Proves FAT i lliurament del certificat CE i de proves elèctriques del quadre
segons EIC
- Treballs pel posicionament del quadre i la la connexió i marcatge de les lí-
nies de camp que es connecten al quadre (marcatge de cada línia d'entra-
da, sortida , cablet de cada una de les mangueres i marcatge de tot el cable-
jat del quadre).
Tot inclòs i en funcionament ( mà d'obra, petits treballs d'obra civil, trans-
port, accessoris auxiliars, grues, col·locació en ubicació definitiva, materials
de construcció i provat).

A01-FEPD h Ajudant electricista 21,55 186,293728,64472
Descomposició

A0F-000E h Oficial 1a electricista 25,29 218,624978,64472
BGW0-JS06 u SQ. Força HOSP 7.591,67 7.591,670001,00000
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 6,073794,04919

1 1,00

1,000Subtotal

Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA

1,000 8.002,66 8.002,66
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REFORMA UCIP - FASE 1 ( UCIP)

PRESSUPOST DESCOMPOSATS I AMIDAMENTS

CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

PG10-JS08 u SQ. Distribució SAI + IT

Quadre elèctric per una intesitat nominal de 80A, Icc 15 kA i IP30. 
La configuració elèctrica segons esquemes unifilars ( veure apartat plànols
del projecte) considerant i inclouent en l'abast de la partida:
- Envolvent metàl·lic de la gamma PrismaSeT G Schnieder o equivalent..
Mecanitzat pel muntatge de tots elements al seu interior, la entrada i sortida
de cablejat per passadís central i el conjunt d'accionaments de tipus mo-
dul·lar.
- Bancada metàl·lica per elevació de quadre i permetre la entrada i sortida
de cablejat. Realitzada amb perfil d'acer estructural , pintada de negre i pre-
parada per acollar a terra i al quadre.
- Aparamenta de la marca Schneider, circutor, siements , weidmuller o equi-
valent i s'ajustaran a les prescripcions indicades a l'esquema unifilar.
- Petit material del quadre: cargoleria, borns, barra de terres, cablejat intern,
relés maniobra, piltots, slectors, polsadors.
- Porta plànols A4.
- Enginyeria de disseny del quadre, elaboració d'esquema multifilar i lliura-
ment de còpia en paper i digital al client.
- Proves FAT i lliurament del certificat CE i de proves elèctriques del quadre
segons EIC
- Treballs pel posicionament del quadre i la la connexió i marcatge de les lí-
nies de camp que es connecten al quadre (marcatge de cada línia d'entra-
da, sortida , cablet de cada una de les mangueres i marcatge de tot el cable-
jat del quadre).
Tot inclòs i en funcionament ( mà d'obra, petits treballs d'obra civil, trans-
port, accessoris auxiliars, grues, col·locació en ubicació definitiva, materials
de construcció i provat).

A01-FEPD h Ajudant electricista 21,55 298,0696913,83154
Descomposició

A0F-000E h Oficial 1a electricista 25,29 349,7996513,83154
BGW0-JS08 u SQ. Distribució SAI + IT 16.778,02 16.778,020001,00000
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 9,718046,47869

1 1,00

1,000Subtotal

Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA

1,000 17.435,61 17.435,61

729 abril 2026



REFORMA UCIP - FASE 1 ( UCIP)

PRESSUPOST DESCOMPOSATS I AMIDAMENTS

CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

PG10-JS14 u SQ. Clima UCIP + AI

Quadre elèctric per una intesitat nominal de 125A, Icc 15 kA i IP55. 
La configuració elèctrica segons esquemes unifilars ( veure apartat plànols
del projecte) considerant i inclouent en l'abast de la partida:
- Envolvent metàl·lic de la gamma Spacial CRN Schnieder o equivalent..
Mecanitzat pel muntatge de tots elements al seu interior, la entrada i sortida
de cablejat per la part inferior mitjançançant premsa estopesl i el conjunt
d'accionaments de tipus modul·lar.
- Bancada metàl·lica per elevació de quadre i permetre la entrada i sortida
de cablejat. Realitzada amb perfil d'acer estructural , pintada de negre i pre-
parada per acollar a terra i al quadre.
- Aparamenta de la marca Schneider, circutor, siements , weidmuller o equi-
valent i s'ajustaran a les prescripcions indicades a l'esquema unifilar.
- Petit material del quadre: cargoleria, borns, barra de terres, cablejat intern,
relés maniobra, piltots, slectors, polsadors.
- Porta plànols A4.
- Enginyeria de disseny del quadre, elaboració d'esquema multifilar i lliura-
ment de còpia en paper i digital al client.
- Proves FAT i lliurament del certificat CE i de proves elèctriques del quadre
segons EIC
- Treballs pel posicionament del quadre i la la connexió i marcatge de les lí-
nies de camp que es connecten al quadre (marcatge de cada línia d'entra-
da, sortida , cablet de cada una de les mangueres i marcatge de tot el cable-
jat del quadre).
Tot inclòs i en funcionament ( mà d'obra, petits treballs d'obra civil, trans-
port, accessoris auxiliars, grues, col·locació en ubicació definitiva, materials
de construcció i provat).

A01-FEPD h Ajudant electricista 21,55 111,776195,18683
Descomposició

A0F-000E h Oficial 1a electricista 25,29 131,174935,18683
BGW0-JS14 u SQ. CLima UCIP + AI 2.576,90 2.576,900001,00000
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 3,644272,42951

1 1,00

1,000Subtotal

Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA

1,000 2.823,50 2.823,50
PG10-JS11 u SQ. SIRENA ALARMA SAI

Cofret pel mecanitzat d'un brunzidor d'alarma incloent la font d'alimentació ,
relé de maniobra i polsador d'aturada d'alarma.

A01-FEPD h Ajudant electricista 21,55 37,258661,72894
Descomposició

A0F-000E h Oficial 1a electricista 25,29 43,724891,72894
BGW0-JS11 u Quadre repetidor alarma SAI - sirena 231,68 231,680001,00000
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 1,214760,80984

1 1,00

1,000Subtotal

Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA

1,000 313,88 313,88
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REFORMA UCIP - FASE 1 ( UCIP)

PRESSUPOST DESCOMPOSATS I AMIDAMENTS

CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

PG10-JS12 u QUADRE COL·LECTOR DE TERRES

Subministrament i muntatge de quadre col·lector de terres format per:
- Caixa d'empotrar totalment hermètica amb tapa d'acer inoxidable AISI 304
acabat polit.
- Embarrat equipotencial EE i embarrat de protecció PE amb reserves de
connexió suficients per connecar-hi totes les masses dels equips així com
les tomes equipotencials.
- Treballs de muntatge del quadre, connexió i marcatge de tot el cablejat lí-
nies de camp.
Tot inclòs i en funcionament.

A01-FEPD h Ajudant electricista 21,55 74,517533,45789
Descomposició

A0F-000E h Oficial 1a electricista 25,29 87,450043,45789
BGW0-JS12 u Caixa col·lectora de terres 401,98 401,980001,00000
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 2,429521,61968

3 3,00

3,000Subtotal

Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA

3,000 566,38 1.699,14
PG10-JS03 u SQ. BY PASS EXTERN SAI

Quadre elèctric de bypass extern de SAI de per 30kW - 400V .
La configuració elèctrica segons esquemes unifilars ( veure apartat plànols
del projecte) considerant i inclouent en l'abast de la partida:
- Petit material del quadre: cargoleria, borns, barra de terres, cablejat intern,
relés maniobra, piltots, slectors, polsadors.
- Treballs pel posicionament del quadre i la la connexió i marcatge de les lí-
nies de camp que es connecten al quadre (marcatge de cada línia d'entra-
da, sortida , cablet de cada una de les mangueres i marcatge de tot el cable-
jat del quadre).
Tot inclòs i en funcionament ( mà d'obra, petits treballs d'obra civil, trans-
port, accessoris auxiliars, grues, col·locació en ubicació definitiva, materials
de construcció i provat).

A01-FEPD h Ajudant electricista 21,55 37,258661,72894
Descomposició

A0F-000E h Oficial 1a electricista 25,29 43,724891,72894
BGW0-JS03 u Quadre Bypass 304,66 304,660001,00000
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 1,214760,80984

1 1,00

1,000Subtotal

Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA

1,000 386,86 386,86
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REFORMA UCIP - FASE 1 ( UCIP)

PRESSUPOST DESCOMPOSATS I AMIDAMENTS

CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

PGC5-BI8A u SAI modular,30kVA-120min, on-line db.conv.PWM, 3x400V/3x400Vcol.

Sistema d'alimentació ininterrompuda de tipus modular, de 25 kVA de potèn-
cia, temps d'autonomia de 130 minuts, tecnologia on-line de doble conver-
sió amb modulació d'ample de polsos (PWM), classificació VFI-SS-111 se-
gons la norma EN 62040-3, tensió d'entrada 3x400 V (-40%/+15%), tensió
de sortida 3x400 V (±1 %), rendiment total >96%, factor de potència d'entra-
da > .99, THDi <3%, sobrecàrrega admissible 110% durant 1 hora i del
125% durant 10 minuts, possibilitat de connexió fins a 9 mòduls més, comu-
nicació remota mitjançant sortida a relés i port RS-232, protocol de comuni-
cació privat, comunicació local mitjançant display LCD i LED's, bateries de
plom tipus VRLA, bypass estàtic i manual, format autoportant, subministrat,
transportat fins al punt d'instal·lació , connectat i posat en marxa.

Marca Salicrú Moel SLC-2+1/3A-ADAPT2 45 D3 S (130') o equivalent:
Conjunt modular de Sistemes d'Alimentació Ininterrompuda de 15 kVA, con-
nectats en paral·lel, trifàsics d'entrada -trifàsics de sortida, funcionament
on-line, doble conversió, sense transformador 
Cada sistema compost per rectificador, carregador de bateries, ondulador,
bypass estàtic i bypass manual de manteniment (només sèrie ADAPT) i in-
terface de comunicació.
Configuració de l' equip:
- Potència total instal·lable: 45 Kva
- Nombre actual de mòduls: 2 + 1
- Potència per mòdul: 15 kVA / 15 kW
- Creixement de potència: NO
- Nº de mòduls ampliable: 0
- Bateries: VRLA, 10 anys vida. Mànega armari bateries - equip: inclosa
- Redundància: N + 1
- Kit paral·lel: No inclòs
- Grau de protecció armari SAI: IP20
- Descarregador atmosfèric: No inclòs // - Proteccions (in - out - bypass ma-
nual): Incloses
- Línia de bypass independent: No inclosa // - Protecció backfeed: No Inclo-
sa
- Sonda de temperatura ambient: Inclosa
- Entrada de cables: Inferior posterior
- Comunicació cloud mitjançant el sistema Nimbus: Inclòs // - Llicència
SNMP: Inclosa
- Distorsió harmònica total de tensió de sortida (THDv) <1,5% amb càrrega
lineal
- Dim. SAI (mm): 900x640x1105 (F x An x Al) - 185kG
- Dim. BAT (mm): 901x825x2015 (F x An x Al) - 1959kG

A01-FEPD h Ajudant electricista 21,55 111,776195,18683
Descomposició

A0F-000E h Oficial 1a electricista 25,29 131,174935,18683
BGC6-JS01 u SAI modular,25kVA-130min, on-line db.conv.PWM, 3x400V/3x400V 18.858,63 18.858,630001,00000
C15G-00DD h Grua autopropulsada 12t 53,26 92,083341,72894
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 3,644272,42951

1 1,00

1,000Subtotal

Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA

1,000 19.197,31 19.197,31
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REFORMA UCIP - FASE 1 ( UCIP)

PRESSUPOST DESCOMPOSATS I AMIDAMENTS

CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

PG10-JS07 u Transformador separador 8kVA 400/230Vac - UNE-EN 61558-2-15

Subministrament, emplaçament, muntatge i connexió de transformador d'aï-
llament de i 8kVA segons norma UNE-EN 61558-2-15 per una tensió de
400IV / 230V IVac.
Inclou suport suport de perfils metàl·lics pel muntatge de fins a 3 transforma-
dors en vertical
Marca Plolylux model TTHW8 o equivalent.

A01-FEPD h Ajudant electricista 21,55 37,258661,72894
Descomposició

A0F-000E h Oficial 1a electricista 25,29 43,724891,72894
BGW0-JS10 u Tranf. aïll UNE 61558-2-15, 8kVA, 400/230, env. IP-23 811,22 811,220001,00000
BGW0-JS15 u Pp. material de suportació i pm. muntatge 69,16 69,160001,00000
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 1,214760,80984

3 3,00

3,000Subtotal

Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA

3,000 962,58 2.887,74
PG10-JS15 u Ampliació sortida QGBT HOSP. alim. SQ. Força UCIP + AI

Treballs per la ampliació d'una sortida al QGBT de l'Hospital situat a la plan-
ta soterrani -2.
Inclou:
- 1u. ref. A9N18376
- 1u. ref. A9N18569
- pp. de petit material per realitzar l'ampliació.
- Inclou coordinació amb personal del centre i horai nocturs si s'escau.
Tot inclòs i en funcionament.

A01-FEPD h Ajudant electricista 21,55 29,806930,86447 x1,6
Descomposició

A0F-000E h Oficial 1a electricista 25,29 34,979910,86447 x1,6
BGW0-JS16 u Ampliació sortida QGBT HOSP. alim. SQ. Força UCIP + AI 400,29 400,290001,00000
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 0,971810,64787

1 1,00

1,000Subtotal

Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA

1,000 466,05 466,05
PG10-JS16 u Ampliació sortida SQ CLIMA P4  alim. SQ Clima UCIP+AI

Treballs per la ampliació d'una sortida al QGBT de l'Hospital situat a la plan-
ta 4.
Inclou:
- 1u. ref. A9N18376
- 1u. ref. A9N18569
- pp. de petit material per realitzar l'ampliació.
- Inclou coordinació amb personal del centre i horai nocturs si s'escau.
Tot inclòs i en funcionament.

A01-FEPD h Ajudant electricista 21,55 29,806930,86447 x1,6
Descomposició

A0F-000E h Oficial 1a electricista 25,29 34,979910,86447 x1,6
BGW0-JS17 u Ampliació sortida QGBT HOSP. alim. SQ. Força UCIP + AI 400,29 400,290001,00000
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 0,971810,64787

1 1,00

1,000Subtotal

Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA

1,000 466,05 466,05
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REFORMA UCIP - FASE 1 ( UCIP)

PRESSUPOST DESCOMPOSATS I AMIDAMENTS

CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

PG10-JS17 u Ampliació sortida SQ UCI ali. UTA HOSP

Treballs per la ampliació d'una sortida al QGBT de l'Hospital situat a la sala
tècnica central de P2.
Inclou:
- 1u. ref. A9F79416
- 1u. ref. A9R81440
- pp. de petit material per realitzar l'ampliació.
- Inclou coordinació amb personal del centre i horai nocturs si s'escau.
Tot inclòs i en funcionament.

A01-FEPD h Ajudant electricista 21,55 29,806930,86447 x1,6
Descomposició

A0F-000E h Oficial 1a electricista 25,29 34,979910,86447 x1,6
BGW0-JS19 u Ampliació sortida QGBT HOSP. alim. SQ. Força UCIP + AI 255,49 255,490001,00000
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 0,971810,64787

1 1,00

1,000Subtotal

Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA

1,000 321,25 321,25

TOTAL 01.05.08.01.05 .................................................................... 76.363,52

01.05.08.01.06  Línies principals i secundaries
PG33-E43B m Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 1x70mm2,col.canal/safata

Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació
RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció
1x70 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc
Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums,
col·locat en canal o safata

A01-FEPD h Ajudant electricista 21,55 1,341270,06224
Descomposició

A0F-000E h Oficial 1a electricista 25,29 1,574050,06224
BG33-G2SB m Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 1x70mm2 9,47 9,659401,00000 x1,02
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 0,043730,02915

QGBT HOSP - SQ FORÇA UCIP+AI 4 61,00 244,00
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA

SQ CLIMA P4 - SQ UTAS UCIP + AI 4 25,00 100,00

344,000Subtotal

344,000 12,62 4.341,28
PG33-E437 m Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 1x35mm2,col.canal/safata

Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació
RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció
1x35 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc
Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums,
col·locat en canal o safata

A01-FEPD h Ajudant electricista 21,55 0,968670,04495
Descomposició

A0F-000E h Oficial 1a electricista 25,29 1,136790,04495
BG33-G2SJ m Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 1x35mm2 4,61 4,702201,00000 x1,02
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 0,031580,02105

QGBT HOSP - SQ FORÇA UCIP+AI - TT 1 61,00 61,00
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA

SQ CLIMA P4 - SQ UTAS UCIP + AI - TT 1 25,00 25,00

QGBT HOSP - SQ FORÇA HOSP. 4 35,00 140,00

226,000Subtotal

226,000 6,84 1.545,84
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REFORMA UCIP - FASE 1 ( UCIP)

PRESSUPOST DESCOMPOSATS I AMIDAMENTS

CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

PG33-E432 m Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 1x16mm2,col.canal/safata

Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació
RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció
1x16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc
Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums,
col·locat en canal o safata

A01-FEPD h Ajudant electricista 21,55 0,745200,03458
Descomposició

A0F-000E h Oficial 1a electricista 25,29 0,874530,03458
BG33-G2SW m Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 1x16mm2 2,46 2,509201,00000 x1,02
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 0,024300,01620

QGBT HOSP - SQ FORÇA HOSP. - TT 1 35,00 35,00

35,000Subtotal

Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA

35,000 4,15 145,25
PG33-E451 m Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 5x25mm2,col.canal/safata

Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació
RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció
5x25 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc
Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums,
col·locat en canal o safata

A01-FEPD h Ajudant electricista 21,55 0,745200,03458
Descomposició

A0F-000E h Oficial 1a electricista 25,29 0,874530,03458
BG33-G2WS m Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 5x25mm2 15,66 15,973201,00000 x1,02
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 0,024300,01620

HUMIDIFADOR UCIP 15,00 15,00

15,000Subtotal

Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA

15,000 17,62 264,30
PG33-E450 m Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 5x16mm2,col.canal/safata

Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació
RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció
5x16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc
Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums,
col·locat en canal o safata

A01-FEPD h Ajudant electricista 21,55 0,745200,03458
Descomposició

A0F-000E h Oficial 1a electricista 25,29 0,874530,03458
BG33-G2WW m Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 5x16mm2 10,36 10,567201,00000 x1,02
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 0,024300,01620

QGBT HOSP - SQ SAI SIS. TI 61,00 61,00
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA

PONTS SAI A SQ SAI IT 8,00 8,00

PONTS QUADRE BYPASS SAI 4,00 4,00

73,000Subtotal

73,000 12,21 891,33
PG33-E44Z m Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 5x10mm2,col.canal/safata

Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació
RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció
5x10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc
Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums,
col·locat en canal o safata

A01-FEPD h Ajudant electricista 21,55 0,596070,02766
Descomposició

A0F-000E h Oficial 1a electricista 25,29 0,699520,02766
BG33-G2X0 m Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 5x10mm2 6,87 7,007401,00000 x1,02

789 abril 2026



REFORMA UCIP - FASE 1 ( UCIP)

PRESSUPOST DESCOMPOSATS I AMIDAMENTS

CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

BG33-G2X0 m Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 5x10mm2 6,87 7,007401,00000 x1,02
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 0,019440,01296

HUMIDIFICADOR AI 10,00 10,00

10,000Subtotal

Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA

10,000 8,32 83,20
PG33-E44Y m Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 5x6mm2,col.canal/safata

Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació
RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció
5x6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc
Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums,
col·locat en canal o safata

A01-FEPD h Ajudant electricista 21,55 0,596070,02766
Descomposició

A0F-000E h Oficial 1a electricista 25,29 0,699520,02766
BG33-G2WY m Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 5x6mm2 4,61 4,702201,00000 x1,02
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 0,019440,01296

MUNTAT GENERAL - QUADRE ENLLUMENAT UCIP + AI 40,00 40,00
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA

MUNTANT GENERAL - QUADRE ENLLUMENAT HOSP. 6,00 6,00

UTA UCIP 15,00 15,00

UTA AI 15,00 15,00

76,000Subtotal

76,000 6,02 457,52
PG33-E43V m Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 3x1,5mm2,col.canal/safata

Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació
RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció
3x1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc
Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums,
col·locat en canal o safata

A01-FEPD h Ajudant electricista 21,55 0,223470,01037
Descomposició

A0F-000E h Oficial 1a electricista 25,29 0,262260,01037
BG33-G2VP m Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 3x1,5mm2 1,06 1,081201,00000 x1,02
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 0,007290,00486

L01.01 20,00 20,00
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA

L01.02 18,00 18,00

L01.03 25,00 25,00

L01.04 35,00 35,00

L01.05 25,00 25,00

L01.06 25,00 25,00

L01.07 21,00 21,00

L01.08 21,00 21,00

L01.09 22,00 22,00

L01.10 22,00 22,00

L01.11 18,00 18,00

L01.12 18,00 18,00

L01.13 30,00 30,00

L01.14 30,00 30,00

L01.15 30,00 30,00

L01.16 30,00 30,00

L01.17 26,00 26,00

L01.18 26,00 26,00

L01.19 35,00 35,00

L01.20 35,00 35,00

L01.21 20,00 20,00

L01.22 20,00 20,00
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REFORMA UCIP - FASE 1 ( UCIP)

PRESSUPOST DESCOMPOSATS I AMIDAMENTS

CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

L01.23 15,00 15,00

L01.24 15,00 15,00

L01.25 21,00 21,00

L01.26 21,00 21,00

L01.27 98,00 98,00

L01.28 40,00 40,00

L01.29 40,00 40,00

L01.30 40,00 40,00

L01.31 40,00 40,00

L01.32 40,00 40,00

L01.33 40,00 40,00

L01.34 40,00 40,00

L02.01.01 37,00 37,00

L02.01.02 32,00 32,00

L02.01.03 25,00 25,00

L02.01.04 32,00 32,00

L02.01.05 41,00 41,00

1.169,000Subtotal

LS1.01 40,00 40,00

LS1.02 40,00 40,00

LS1.03 40,00 40,00

LS1.04 40,00 40,00

LS1.05 40,00 40,00

LS1.06 40,00 40,00

LS1.07 40,00 40,00

LS1.08 40,00 40,00

320,000Subtotal

1.489,000 1,57 2.337,73
PG33-E43W m Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 3x2,5mm2,col.canal/safata

Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació
RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció
3x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc
Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums,
col·locat en canal o safata

A01-FEPD h Ajudant electricista 21,55 0,223470,01037
Descomposició

A0F-000E h Oficial 1a electricista 25,29 0,262260,01037
BG33-G2VO m Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 3x2,5mm2 1,47 1,499401,00000 x1,02
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 0,007290,00486

L02.01 10,00 10,00
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA

L02.02 24,00 24,00

L02.03 20,00 20,00

L02.04 22,00 22,00

L02.05 24,00 24,00

L02.06 24,00 24,00

L02.07 22,00 22,00

L02.08 24,00 24,00

L02.09 25,00 25,00

L02.10 25,00 25,00

L02.11 28,00 28,00

L02.12 31,00 31,00

L02.13 40,00 40,00

L02.14 28,00 28,00

L02.15 40,00 40,00

L02.16 18,00 18,00

L02.17 35,00 35,00

L02.18 27,00 27,00

L02.19 27,00 27,00
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REFORMA UCIP - FASE 1 ( UCIP)

PRESSUPOST DESCOMPOSATS I AMIDAMENTS

CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

L02.20 27,00 27,00

L02.21 27,00 27,00

L02.22 17,00 17,00

L02.23 17,00 17,00

L02.24 17,00 17,00

L02.25 17,00 17,00

L02.26 17,00 17,00

L02.27 17,00 17,00

L02.28 13,00 13,00

L02.29 13,00 13,00

L02.30 11,00 11,00

L02.31 21,00 21,00

L02.32 21,00 21,00

L02.33 21,00 21,00

L02.34 30,00 30,00

L02.35 25,00 25,00

L02.36 27,00 27,00

L02.37 25,00 25,00

L02.38 30,00 30,00

L02.39 30,00 30,00

L02.40 26,00 26,00

L02.41 30,00 30,00

L02.42 24,00 24,00

L02.43 19,00 19,00

L02.44 18,00 18,00

L02.45 16,00 16,00

L02.46 15,00 15,00

L02.47 22,00 22,00

L02.48 16,00 16,00

L02.49 17,00 17,00

L02.50 24,00 24,00

L02.51 22,00 22,00

L02.52 25,00 25,00

L02.53 37,00 37,00

L02.54 50,00 50,00

L02.55 50,00 50,00

L02.56 15,00 15,00

L02.57 10,00 10,00

L02.58 15,00 15,00

L02.59 38,00 38,00

L02.60 35,00 35,00

L02.61 30,00 30,00

L02.64 25,00 25,00

L02.65 35,00 35,00

L02.66 25,00 25,00

L02.67 25,00 25,00

L02.68 25,00 25,00

L02.69 25,00 25,00

L02.72 25,00 25,00

L02.73 25,00 25,00

L02.74 25,00 25,00

L02.75 25,00 25,00

L02.76 25,00 25,00

L02.77 25,00 25,00

LS1.01 40,00 40,00

LS1.02 40,00 40,00

LS1.03 40,00 40,00

LS1.04 40,00 40,00

LS1.05 40,00 40,00

LS1.06 40,00 40,00

LS1.07 40,00 40,00
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REFORMA UCIP - FASE 1 ( UCIP)

PRESSUPOST DESCOMPOSATS I AMIDAMENTS

CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

LS1.08 40,00 40,00

LS1.09 40,00 40,00

LS1.10 40,00 40,00

LS1.11 40,00 40,00

LS1.12 40,00 40,00

LS1.13 40,00 40,00

LS1.14 40,00 40,00

L05.01.01 42,00 42,00

L05.01.02 42,00 42,00

L05.01.03 44,00 44,00

L05.01.04 50,00 50,00

L05.01.05 50,00 50,00

L05.01.06 48,00 48,00

L05.01.07 54,00 54,00

L05.01.08 61,00 61,00

L05.02.01 42,00 42,00

L05.02.02 44,00 44,00

L05.02.03 44,00 44,00

L05.02.04 50,00 50,00

L05.02.05 52,00 52,00

L05.02.06 55,00 55,00

L05.02.07 54,00 54,00

L05.02.08 62,00 62,00

L05.03.01 42,00 42,00

L05.03.02 44,00 44,00

L05.03.03 50,00 50,00

L05.03.04 50,00 50,00

L05.03.05 52,00 52,00

L05.03.06 55,00 55,00

L05.03.07 60,00 60,00

L05.03.08 62,00 62,00

3.550,000Subtotal

3.550,000 1,99 7.064,50
PG33-E43Y m Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 3x6mm2,col.canal/safata

Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació
RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció
3x6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc
Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums,
col·locat en canal o safata

A01-FEPD h Ajudant electricista 21,55 0,596070,02766
Descomposició

A0F-000E h Oficial 1a electricista 25,29 0,699520,02766
BG33-G2VR m Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 3x6mm2 2,90 2,958001,00000 x1,02
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 0,019440,01296

L02.62 17,00 17,00
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA

L02.63 33,00 33,00

50,000Subtotal

50,000 4,27 213,50
PG33-E43Z m Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 3x10mm2,col.canal/safata

Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació
RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció
3x10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc
Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums,
col·locat en canal o safata

A01-FEPD h Ajudant electricista 21,55 0,596070,02766
Descomposició

A0F-000E h Oficial 1a electricista 25,29 0,699520,02766
BG33-G2VQ m Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 3x10mm2 4,27 4,355401,00000 x1,02
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REFORMA UCIP - FASE 1 ( UCIP)

PRESSUPOST DESCOMPOSATS I AMIDAMENTS

CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

BG33-G2VQ m Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 3x10mm2 4,27 4,355401,00000 x1,02
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 0,019440,01296

L02.78 15,00 15,00
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA

LS1 15,00 15,00

30,000Subtotal

30,000 5,67 170,10
PG33-E445 m Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 4x2,5mm2,col.canal/safata

Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació
RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tetrapolar, de secció
4x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc
Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums,
col·locat en canal o safata

A01-FEPD h Ajudant electricista 21,55 0,223470,01037
Descomposició

A0F-000E h Oficial 1a electricista 25,29 0,262260,01037
BG33-G2W0 m Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 4x2,5mm2 1,86 1,897201,00000 x1,02
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 0,007290,00486

L02.70 25,00 25,00
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA

L02.71 25,00 25,00

50,000Subtotal

50,000 2,39 119,50
PG33-E44W m Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 5x2,5mm2,col.canal/safata

Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació
RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció
5x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc
Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums,
col·locat en canal o safata

A01-FEPD h Ajudant electricista 21,55 0,223470,01037
Descomposició

A0F-000E h Oficial 1a electricista 25,29 0,262260,01037
BG33-G2WZ m Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 5x2,5mm2 2,26 2,305201,00000 x1,02
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 0,007290,00486

L02.01.06 15,00 15,00
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA

L02.01.07 15,00 15,00

L02.01.08 15,00 15,00

45,000Subtotal

45,000 2,80 126,00
PG35-DY8Y m Cable Cu 450/750 V, H07V-K, 1x6mm2, Eca,col.tub - ver/groc

Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a
450/750 V, de designació H07V-K, construcció segons norma UNE-EN
50525-2-31, unipolar, de secció 1x6 mm2, amb aïllament de PVC, classe de
reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub

A01-FEPD h Ajudant electricista 21,55 0,745200,03458
Descomposició

A0F-000E h Oficial 1a electricista 25,29 0,874530,03458
BG35-06EG m Cable Cu 450/750 V, H07V-K, 1x6mm2, Eca 0,89 0,907801,00000 x1,02
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 0,024300,01620

BOX 1 5 23,00 115,00
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA

BOX 2 5 20,00 100,00

BOX 3 5 16,00 80,00

BOX 4 5 29,00 145,00

BOX 5 5 27,00 135,00

BOX 6 5 18,00 90,00
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REFORMA UCIP - FASE 1 ( UCIP)

PRESSUPOST DESCOMPOSATS I AMIDAMENTS

CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

HAB AI 01 5 36,00 180,00

HAB AI 02 5 40,00 200,00

HAB AI 03 5 46,00 230,00

HAB AI 04 5 48,00 240,00

BOX 1 - TERRA COND 1 23,00 23,00

BOX 2 - TERRA COND 1 20,00 20,00

BOX 3 - TERRA COND 1 16,00 16,00

BOX 4 - TERRA COND 1 29,00 29,00

BOX 5 - TERRA COND 1 27,00 27,00

BOX 6 - TERRA COND 1 18,00 18,00

HAB AI 01 - TERRA COND 1 36,00 36,00

HAB AI 02 - TERRA COND 1 40,00 40,00

HAB AI 03 - TERRA COND 1 46,00 46,00

HAB AI 04 - TERRA COND 1 48,00 48,00

1.818,000Subtotal

1.818,000 2,55 4.635,90
PG35-DY8N m Cable Cu 450/750 V, H07V-K, 1x2,5mm2, Eca,col.tub - verd/groc

Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a
450/750 V, de designació H07V-K, construcció segons norma UNE-EN
50525-2-31, unipolar, de secció 1x2,5 mm2, amb aïllament de PVC, classe
de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub

A01-FEPD h Ajudant electricista 21,55 0,279500,01297
Descomposició

A0F-000E h Oficial 1a electricista 25,29 0,328010,01297
BG35-06EH m Cable Cu 450/750 V, H07V-K, 1x2,5mm2, Eca 0,39 0,397801,00000 x1,02
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 0,009120,00608

BOX 1 5 10,00 50,00
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA

BOX 2 5 10,00 50,00

BOX 3 5 10,00 50,00

BOX 4 5 10,00 50,00

BOX 5 5 10,00 50,00

BOX 6 5 10,00 50,00

HAB AI 01 5 10,00 50,00

HAB AI 02 5 10,00 50,00

HAB AI 03 5 10,00 50,00

HAB AI 04 5 10,00 50,00

BOX 1 - TERRA COND 1 10,00 10,00

BOX 2 - TERRA COND 1 10,00 10,00

BOX 3 - TERRA COND 1 10,00 10,00

BOX 4 - TERRA COND 1 10,00 10,00

BOX 5 - TERRA COND 1 10,00 10,00

BOX 6 - TERRA COND 1 10,00 10,00

HAB AI 01 - TERRA COND 1 10,00 10,00

HAB AI 02 - TERRA COND 1 10,00 10,00

HAB AI 03 - TERRA COND 1 10,00 10,00

HAB AI 04 - TERRA COND 1 10,00 10,00

600,000Subtotal

600,000 1,01 606,00
PG33-JS01 u Instal·lació i connexió receptor  - potència

Punt d'instal·lació a receptor de força incloent caixa de connexió, tub de
conducció, cablejat, connexionat i marcatge de l'element.

A01-FEPD h Ajudant electricista 21,55 1,863000,08645
Descomposició

A0F-000E h Oficial 1a electricista 25,29 2,186320,08645
BG13-0G16 u Caixa deriv.plàstic,100x140mm,prot.IP-40,p/munt.superf. 3,16 1,106000,35000
BG2Q-1KT4 m Tub flexible corrugat plàstic s/halògens,DN=20mm,baixa emissió

fums,2J,320N,2000V
0,91 4,550005,00000

BG33-G2VO m Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 3x2,5mm2 1,47 7,350005,00000
BGWC1000S u P.p.accessoris connexió i etiquetatge 1,17 0,585000,50000
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REFORMA UCIP - FASE 1 ( UCIP)

PRESSUPOST DESCOMPOSATS I AMIDAMENTS

CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

BGWC1000S u P.p.accessoris connexió i etiquetatge 1,17 0,585000,50000
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 0,060740,04049

BOX 1 12 12,00
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA

BOX 2 9 9,00

BOX 3 9 9,00

BOX 4 12 12,00

BOX 5 9 9,00

BOX 6 9 9,00

PASSADÍS UCI 8 8,00

CONTROL UCI 10 10,00

PREP MEDICACIÓ 7 7,00

SALA INSTAL. 6 6,00

OFFICE 4 4,00

SALA TREB METGES 12 12,00

HAB METGE GUARDIA 3 3,00

DESP. SUPER 5 5,00

DESP. INFOR 5 5,00

SALA RESIDUS 2 2,00

SALA RENTATS 1 1,00

SALA ESTAR-OFFICE 5 5,00

MAGATZEM MATERIAL 8 8,00

BANYS 4 4,00

HAB AI 01 11 11,00

HAB AI 02 11 11,00

HAB AI 03 11 11,00

HAB AI 04 11 11,00

184,000Subtotal

BIBERONERIA 9 9,00

9,000Subtotal

SALA METGES PEDI 15 15,00

SALA ESPECIALISTES 8 8,00

SALA SESIONS 8 8,00

TCAI 9 9,00

PREP MEDICACIÓ 7 7,00

SALA TREB INFERM 10 10,00

DESPATX 3 3,00

DESP.CAP SERVEI 5 5,00

SALA CURES 4 4,00

PASSADÍS 13 13,00

82,000Subtotal

275,000 17,70 4.867,50
PG33-JS03 u Connexió equipotencial

Treballs pel connexionat d'elements de camp incloent p.p. de petit material
de connexió i identificació de l'element i del cablejat segons directrius de la
direcció d'obra.

A0F-000E h Oficial 1a electricista 25,29 10,931100,43223
Descomposició

BG2Q-1KT4 m Tub flexible corrugat plàstic s/halògens,DN=20mm,baixa emissió
fums,2J,320N,2000V

0,91 2,730003,00000

BGWC1000S u P.p.accessoris connexió i etiquetatge 1,17 0,585000,50000
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 0,163970,10931

BOX 1 5 5,00
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA

BOX 2 5 5,00

BOX 3 5 5,00

BOX 4 5 5,00

BOX 5 5 5,00

BOX 6 5 5,00

HAB AI 01 5 5,00
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REFORMA UCIP - FASE 1 ( UCIP)

PRESSUPOST DESCOMPOSATS I AMIDAMENTS

CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

HAB AI 02 5 5,00

HAB AI 03 5 5,00

HAB AI 04 5 5,00

50,000Subtotal

50,000 14,41 720,50
PG33-JS04 u Retirada escomeses existents

Treballs per la retirada i gestió de les escomeses existents des de P3 fins al
respectiu QGBT del centre. Incloent la desconnexió de les respectives pun-
tes i lliurament del material al centre.

A01-FEPD h Ajudant electricista 21,55 74,517533,45789
Descomposició

A0F-000E h Oficial 1a electricista 25,29 87,450043,45789
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 2,429521,61968

2 2,00

2,000Subtotal

Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA

2,000 164,40 328,80

TOTAL 01.05.08.01.06 .................................................................... 28.918,75

01.05.08.01.08 Elements finals i mecanismes
PG60-79KT u Caixa mec.central. 3columnes 2preses corrent (2P+T)10/16A tapa blanc,a/tapa vermella,

preses veu i dades RJ45 doble cat.6 F/UTP,

Caixa de mecanismes per a centralització de funcions en lloc de treball de 3
columnes, amb 2 preses de corrent (2P+T) de 10/16 A i tapa color blanc, 2
preses de corrent (2P+T) de 10/16 A amb tapa vermella, 2 preses de veu i
dades RJ45 doble categoria 6 F/UTP, encastada incloent caixa.
Marca Legand model Mosaic gamma antibacteriana i higiènica o equivalent.
REF. LLOC TREBALL AMB SAI

PG62-6NOP u Caixa mec.central.,plàstic,3 columnes,p/6mecanismes modulars,muntat
encastat

22,39 22,390001,00000
Descomposició

PG6O-77N1 u Presa corrent,tipus mod.2mòd.estrets(2P+T),16A/250V,a/tapa
protegida,preu alt,munt.caixa/bast.

9,31 18,620002,00000

PG6O-77N8 u Presa corrent,tipus mod.2mòd.estrets(2P+T),16A/250V,a/tapa
vermella,preu alt,munt.caixa/bast.

9,10 18,200002,00000

PP7H-781U u Presa senyal,tipus mod.2mòd.estrets,RJ45 doble,cat.6
F/UTP,despl.aïlla.,a/tapa,preu alt,munt.caixa/bast.

27,27 54,540002,00000

CONTROL UCI 6 6,00
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA

PREP MEDICACIÓ 2 2,00

SALA TREB METGES 6 6,00

DESP. SUPER 1 1,00

DESP. INFOR 1 1,00

SALA METGES PEDI 7 7,00

SALA ESPECIALISTES 3 3,00

TCAI 4 4,00

PREP MEDICACIÓ 2 2,00

SALA TREB INFERM 4 4,00

DESPATX 1 1,00

DESP.CAP SERVEI 1 1,00

38,000Subtotal

38,000 113,75 4.322,50
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REFORMA UCIP - FASE 1 ( UCIP)

PRESSUPOST DESCOMPOSATS I AMIDAMENTS

CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

PG60-JS01 u Caixa mec.central. 3columnes 3preses corrent (2P+T)10/16A tapa blanc, preses veu i dades
RJ45 doble cat.6 F/UTP,

Caixa de mecanismes per a centralització de funcions en lloc de treball de 3
columnes, amb 3 preses de corrent (2P+T) de 10/16 A i tapa color blanc, 1
tapa cega, 2 preses de veu i dades RJ45 doble categoria 6 F/UTP, encasta-
da incloent caixa.
Marca Legand model Mosaic gamma antibacteriana i higiènica o equivalent.
REF. LLOC TREBALL MONITORS

PG62-6NOP u Caixa mec.central.,plàstic,3 columnes,p/6mecanismes modulars,muntat
encastat

22,39 22,390001,00000
Descomposició

PG6O-77N1 u Presa corrent,tipus mod.2mòd.estrets(2P+T),16A/250V,a/tapa
protegida,preu alt,munt.caixa/bast.

9,31 27,930003,00000

PP7H-781U u Presa senyal,tipus mod.2mòd.estrets,RJ45 doble,cat.6
F/UTP,despl.aïlla.,a/tapa,preu alt,munt.caixa/bast.

27,27 54,540002,00000

CONTROL UCI 1 1,00
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA

SALA METGES PEDI 1 1,00

SALA ESPECIALISTES 2 2,00

TCAI 2 2,00

6,000Subtotal

6,000 104,86 629,16
PG60-JS02 u Caixa mec.central. 3columnes 3preses corrent (2P+T)10/16A tapa blanc, preses veu i dades

RJ45 doble cat.6 F/UTP,

Caixa de mecanismes per a centralització de funcions en lloc de treball de 3
columnes, amb 4 preses de corrent (2P+T) de 10/16 A i tapa color blanc, 2
preses de veu i dades RJ45 doble categoria 6 F/UTP, encastada incloent
caixa.
Marca Legand model Mosaic gamma antibacteriana i higiènica o equivalent.
REF. PUNT DE TREBALL

PG62-6NOP u Caixa mec.central.,plàstic,3 columnes,p/6mecanismes modulars,muntat
encastat

22,39 22,390001,00000
Descomposició

PG6O-77N1 u Presa corrent,tipus mod.2mòd.estrets(2P+T),16A/250V,a/tapa
protegida,preu alt,munt.caixa/bast.

9,31 37,240004,00000

PP7H-781U u Presa senyal,tipus mod.2mòd.estrets,RJ45 doble,cat.6
F/UTP,despl.aïlla.,a/tapa,preu alt,munt.caixa/bast.

27,27 54,540002,00000

SALA INSTAL. 1 1,00
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA

OFFICE 1 1,00

HAB METGE GUARDIA 1 1,00

SALA ESTAR-OFFICE 1 1,00

SALA METGES PEDI 2 2,00

SALA SESIONS 1 1,00

SALA CURES 1 1,00

8,000Subtotal

8,000 114,17 913,36
PG60-JS03 u Caixa mec.central. 3columnes 3preses corrent (2P+T)10/16A tapa blanc, preses veu i dades

RJ45 doble cat.6 F/UTP,

Caixa de mecanismes per a centralització de funcions en lloc de treball de 3
columnes, amb 3 preses de corrent (2P+T) de 10/16 A i tapa color blanc, 2
taper cegues, 1 presa de veu i dades RJ45 doble categoria 6 F/UTP, encas-
tada incloent caixa.
Marca Legand model Mosaic gamma antibacteriana i higiènica o equivalent.
REF. LLOC TREBALL IMPRESSORA

PG62-6NOP u Caixa mec.central.,plàstic,3 columnes,p/6mecanismes modulars,muntat
encastat

22,39 22,390001,00000
Descomposició

PG6O-77N1 u Presa corrent,tipus mod.2mòd.estrets(2P+T),16A/250V,a/tapa
protegida,preu alt,munt.caixa/bast.

9,31 27,930003,00000
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REFORMA UCIP - FASE 1 ( UCIP)

PRESSUPOST DESCOMPOSATS I AMIDAMENTS

CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT
PG6O-77N1 u Presa corrent,tipus mod.2mòd.estrets(2P+T),16A/250V,a/tapa

protegida,preu alt,munt.caixa/bast.
9,31 27,930003,00000

PP7H-781U u Presa senyal,tipus mod.2mòd.estrets,RJ45 doble,cat.6
F/UTP,despl.aïlla.,a/tapa,preu alt,munt.caixa/bast.

27,27 27,270001,00000

BOX 1 1 1,00
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA

BOX 2 1 1,00

BOX 3 1 1,00

BOX 4 1 1,00

BOX 5 1 1,00

BOX 6 1 1,00

CONTROL UCI 2 2,00

PREP MEDICACIÓ 1 1,00

SALA TREB METGES 2 2,00

DESP. SUPER 1 1,00

DESP. INFOR 1 1,00

13,000Subtotal

SALA METGES PEDI 2 2,00

SALA ESPECIALISTES 2 2,00

SALA SESIONS 1 1,00

TCAI 1 1,00

SALA TREB INFERM 1 1,00

DESPATX 1 1,00

DESP.CAP SERVEI 1 1,00

9,000Subtotal

22,000 77,59 1.706,98
PG60-JS04 u Caixa mec.central. 3columnes 3preses corrent (2P+T)10/16A tapa blanc, preses veu i dades

RJ45 doble cat.6 F/UTP, presa HDMI

Caixa de mecanismes per a centralització de funcions en lloc de treball de 3
columnes, amb 3 preses de corrent (2P+T) de 10/16 A i tapa color blanc, 2
taper cegues, 1 presa de veu i dades RJ45 doble categoria 6 F/UTP, encas-
tada incloent caixa.
Marca Legand model Mosaic gamma antibacteriana i higiènica o equivalent.
REF. LLOC TREBALL HDMI

PG62-6NOP u Caixa mec.central.,plàstic,3 columnes,p/6mecanismes modulars,muntat
encastat

22,39 22,390001,00000
Descomposició

PG6O-77N1 u Presa corrent,tipus mod.2mòd.estrets(2P+T),16A/250V,a/tapa
protegida,preu alt,munt.caixa/bast.

9,31 27,930003,00000

PP7H-781U u Presa senyal,tipus mod.2mòd.estrets,RJ45 doble,cat.6
F/UTP,despl.aïlla.,a/tapa,preu alt,munt.caixa/bast.

27,27 27,270001,00000

PP7F-CUIH u Presa multimèdia,tipus univ.,+connector HDMI,a/tapa,encastada 21,76 21,760001,00000

BOX 1 2 2,00
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA

BOX 2 1 1,00

BOX 3 1 1,00

BOX 4 2 2,00

BOX 5 1 1,00

BOX 6 1 1,00

HAB AI 01 2 2,00

HAB AI 02 2 2,00

HAB AI 03 2 2,00

HAB AI 04 2 2,00

16,000Subtotal

16,000 99,35 1.589,60
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REFORMA UCIP - FASE 1 ( UCIP)

PRESSUPOST DESCOMPOSATS I AMIDAMENTS

CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

PG6O-JS05 u Presa corrent,tipus mod 2 mec, .2mòd.estrets(2P+T),16A/250V,a/tapa,preu
sup.,munt.caixa/bast.

Presa de corrent de tipus modular per 2 mecanismes de 2 mòduls estrets,
bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, preu supe-
rior, muntada sobre caixa o bastidor incloent caixa.
Marca Legand model Mosaic gamma antibacteriana i higiènica o equivalent.

A01-FEPD h Ajudant electricista 21,55 3,725780,17289
Descomposició

A0F-000E h Oficial 1a electricista 25,29 4,372390,17289
BG6G-1NX2 u Presa corrent,tipus mod.2mòd.estrets,(2P+T),16A/250V,a/tapa,preu

sup.,p/bast./caixa
5,24 10,480002,00000

A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 0,121470,08098

BOX 1 4 4,00
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA

BOX 2 3 3,00

BOX 3 3 3,00

BOX 4 4 4,00

BOX 5 3 3,00

BOX 6 3 3,00

PASSADÍS UCI 1 1,00

CONTROL UCI 2 2,00

PREP MEDICACIÓ 2 2,00

SALA INSTAL. 5 5,00

OFFICE 2 2,00

SALA TREB METGES 3 3,00

HAB METGE GUARDIA 2 2,00

DESP. SUPER 3 3,00

DESP. INFOR 3 3,00

SALA RESIDUS 2 2,00

SALA RENTATS 1 1,00

SALA ESTAR-OFFICE 3 3,00

MAGATZEM MATERIAL 8 8,00

BANYS 4 4,00

HAB AI 01 4 4,00

HAB AI 02 4 4,00

HAB AI 03 4 4,00

HAB AI 04 4 4,00

77,000Subtotal

BIBERONERIA 5 5,00

5,000Subtotal

SALA METGES PEDI 3 3,00

SALA ESPECIALISTES 3 3,00

SALA SESIONS 5 5,00

TCAI 2 2,00

PREP MEDICACIÓ 2 2,00

SALA TREB INFERM 3 3,00

DESPATX 1 1,00

DESP.CAP SERVEI 3 3,00

SALA CURES 2 2,00

24,000Subtotal

106,000 18,70 1.982,20
PG6O-77N4 u Presa corrent,tipus mod.2mòd.estrets(2P+T),16A/250V,a/tapa,preu sup.,munt.caixa/bast.

Presa de corrent de tipus modular de 2 mòduls estrets, bipolar amb presa
de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, preu superior, muntada sobre
caixa o bastidor
Marca Legand model Mosaic gamma antibacteriana i higiènica o equivalent.

A01-FEPD h Ajudant electricista 21,55 2,477600,11497
Descomposició
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REFORMA UCIP - FASE 1 ( UCIP)

PRESSUPOST DESCOMPOSATS I AMIDAMENTS

CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

A01-FEPD h Ajudant electricista 21,55 2,477600,11497
Descomposició

A0F-000E h Oficial 1a electricista 25,29 3,279350,12967
BG6G-1NX2 u Presa corrent,tipus mod.2mòd.estrets,(2P+T),16A/250V,a/tapa,preu

sup.,p/bast./caixa
5,24 5,240001,00000

A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 0,086360,05757

BOX 2 1 1,00
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA

BOX 3 1 1,00

BOX 5 1 1,00

BOX 6 1 1,00

PASSADÍS UCI 1 1,00

PREP MEDICACIÓ 1 1,00

OFFICE 1 1,00

SALA ESTAR-OFFICE 6 6,00

HAB AI 01 2 2,00

HAB AI 02 1 1,00

HAB AI 03 1 1,00

HAB AI 04 2 2,00

19,000Subtotal

BIBERONERIA 2 2,00

PREP MEDICACIÓ 2 2,00

SALA CURES 3 3,00

PASSADÍS 4 4,00

11,000Subtotal

30,000 11,08 332,40
PG6H-CUIT u Kit mecanismes,2 elements,1 endoll+1 presa TV+1 RJ45,+marc i bastidor,encastat

Kit de mecanismes 2 elements, amb 1 base d'endoll+1 presa TV+1 presa
RJ45, amb marc i bastidor, encastat
Marca Legand model Mosaic gamma antibacteriana i higiènica o equivalent.

A01-FEPD h Ajudant electricista 21,55 6,287430,29176
Descomposició

A0F-000E h Oficial 1a electricista 25,29 9,838060,38901
BG6C-34W4 u Kit mecanismes,2 elements,1 endoll+1 presa TV+1 RJ45,+marc i

bastidor
37,47 37,470001,00000

A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 0,241880,16125

BOX 1 1 1,00
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA

BOX 2 1 1,00

BOX 3 1 1,00

BOX 4 1 1,00

BOX 5 1 1,00

BOX 6 1 1,00

HAB AI 01 1 1,00

HAB AI 02 1 1,00

HAB AI 03 1 1,00

HAB AI 04 1 1,00

10,000Subtotal

10,000 53,84 538,40
PG6S-4875 u Sortida fils,superfície,2,5mm2,a/tapa+caixa estanca,IP-55,preu alt,munt.superf. Terres

equipotencials

Sortida de fils, de superfície, per a conductors de fins a 2,5 mm2 de secció,
amb tapa i caixa estanca, amb grau de protecció, preu alt, muntada superfi-
cialment en caixa empotrada, inclou caixa.
Marca Legand model Mosaic gamma antibacteriana i higiènica ref. 077551
o equivalent.
Connexió equipotencial elements i equips.

A01-FEPD h Ajudant electricista 21,55 2,477600,11497
Descomposició

A0F-000E h Oficial 1a electricista 25,29 2,186320,08645
BG6J-07O6 u Sortida fils,superfície,2,5mm2,a/tapa+caixa estanca,IP-55,preu alt 11,77 11,770001,00000
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REFORMA UCIP - FASE 1 ( UCIP)

PRESSUPOST DESCOMPOSATS I AMIDAMENTS

CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

BG6J-07O6 u Sortida fils,superfície,2,5mm2,a/tapa+caixa estanca,IP-55,preu alt 11,77 11,770001,00000
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 0,069960,04664

BOX 1 5 5,00
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA

BOX 2 5 5,00

BOX 3 5 5,00

BOX 4 5 5,00

BOX 5 5 5,00

BOX 6 5 5,00

HAB AI 01 5 5,00

HAB AI 02 5 5,00

HAB AI 03 5 5,00

HAB AI 04 5 5,00

50,000Subtotal

50,000 16,50 825,00
PG6Q-CNIE u Segellat mecanismes

Segellat de mecanismes incloent:
- Neteja i segellat amb escuma o silicona la caixa o el caixetí per encastar
els mecanismes per tal de garantir l'estanqueïtat.
- Segellat de la canalització en el punt d'entrada a la caixa o al caixetí.
- Sellat del perímetre del marc del mecanisme amb cordó de silicona blanca.

A01-FEPD h Ajudant electricista 21,55 3,725780,17289
Descomposició

B7J3-0GSM l Escum.poliur.aeros. 14,02 0,070100,00500
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 0,055890,03726

BOX 1 8 8,00
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA

BOX 2 7 7,00

BOX 3 7 7,00

BOX 4 8 8,00

BOX 5 7 7,00

BOX 6 7 7,00

PASSADÍS UCI 8 8,00

CONTROL UCI 10 10,00

HAB AI 01 9 9,00

HAB AI 02 9 9,00

HAB AI 03 9 9,00

HAB AI 04 9 9,00

PASSADÍS AI 5 5,00

103,000Subtotal

103,000 3,85 396,55

TOTAL 01.05.08.01.08 .................................................................... 13.236,15

01.05.08.01.09  Canalitzacions
PG2J-4BHM m Safata reixa acer electrozincat,100mmx400mm,col.s/sup.horitz.

Safata metàl·lica de reixa d'acer electrozincat, d'alçària 100 mm i amplària
400 mm, col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport

A01-FEPD h Ajudant electricista 21,55 2,105220,09769
Descomposició

A0F-000E h Oficial 1a electricista 25,29 4,919160,19451
BG2J-0BCE m Safata reixa acer electrozincat,100mmx400mm 17,26 17,260001,00000
BGY1-1OY4 u P.p.elem.suport p/safat.met.acer electrozincat

ample=400mm,s/sup.horitz.
6,61 6,610001,00000

A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 0,105360,07024

UCIP+AI POT. 70,00 70,00
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA

UCIP+AI SENY. 45,00 45,00

HOSP. POT. 31,00 31,00
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REFORMA UCIP - FASE 1 ( UCIP)

PRESSUPOST DESCOMPOSATS I AMIDAMENTS

CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

HOSP. CONT. 25,00 25,00

171,000Subtotal

171,000 31,00 5.301,00
PG2J-4BHK m Safata reixa acer electrozincat,100mmx200mm,col.s/sup.horitz.

Safata metàl·lica de reixa d'acer electrozincat, d'alçària 100 mm i amplària
200 mm, col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport

A01-FEPD h Ajudant electricista 21,55 1,639310,07607
Descomposició

A0F-000E h Oficial 1a electricista 25,29 3,825870,15128
BG2J-0BCJ m Safata reixa acer electrozincat,100mmx200mm 10,84 10,840001,00000
BGY1-1OXZ u P.p.elem.suport p/safat.met.acer electrozincat

ample=200mm,s/sup.horitz.
3,60 3,600001,00000

A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 0,081980,05465

UCIP+AI POT. 21,00 21,00
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA

UCIP+AI SENY. 30,00 30,00

51,000Subtotal

51,000 19,99 1.019,49
PG2J-JS02 m Safata reixa acer electrozincat,100mmx100mm,col.s/sup.horitz.

Safata metàl·lica de reixa d'acer electrozincat, d'alçària 100 mm i amplària
100 mm, col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport

A01-FEPD h Ajudant electricista 21,55 1,639310,07607
Descomposició

A0F-000E h Oficial 1a electricista 25,29 3,825870,15128
BG2J-JS02 m Safata reixa acer electrozincat,100mmx100mm 8,16 8,160001,00000
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 0,081980,05465

UCIP+AI POT. 69,00 69,00
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA

UCIP+AI SENY.

69,000Subtotal

69,000 13,71 945,99
PG2J-4BH5 m Safata reixa acer electrozincat,60mmx100mm,col.s/sup.horitz.

Safata metàl·lica de reixa d'acer electrozincat, d'alçària 60 mm i amplària
100 mm, col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport

A01-FEPD h Ajudant electricista 21,55 1,639310,07607
Descomposició

A0F-000E h Oficial 1a electricista 25,29 3,825870,15128
BG2J-0BBV m Safata reixa acer electrozincat,50mmx100mm 7,30 7,300001,00000
BGY1-1OXT u P.p.elem.suport p/safat.met.acer electrozincat

ample=100mm,s/sup.horitz.
2,73 2,730001,00000

A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 0,081980,05465

UCIP+AI POT.
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA

UCIP+AI SENY. 12,00 12,00

12,000Subtotal

12,000 15,58 186,96
PG2J-4BH4 m Safata reixa acer electrozincat,60mmx60mm,col.s/sup.horitz.

Safata metàl·lica de reixa d'acer electrozincat, d'alçària 60 mm i amplària 60
mm, col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport

A01-FEPD h Ajudant electricista 21,55 1,639310,07607
Descomposició

A0F-000E h Oficial 1a electricista 25,29 3,825870,15128
BG2J-0BC8 m Safata reixa acer electrozincat,50mmx50mm 4,68 4,680001,00000
BGY1-1OYV u P.p.elem.suport p/safat.met.acer electrozincat ample=60mm,s/sup.horitz. 2,33 2,330001,00000
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 0,081980,05465

UCIP+AI POT. 87,00 87,00
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA
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REFORMA UCIP - FASE 1 ( UCIP)

PRESSUPOST DESCOMPOSATS I AMIDAMENTS

CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

UCIP+AI SENY. 129,00 129,00

216,000Subtotal

216,000 12,56 2.712,96
PG23-MDYU m Canal aïllant sense halògensUNE-EN 50642,1 tapa p/mec.modular,50x100mm,2

compart.màx.,blanc,IP4X,IK08,n/propag.flama,obertura ta

Canal aïllant sense halògens segons la norma UNE-EN 50642, amb 1 tapa
per a mecanisme modular, de 50x100 mm, amb 2 compartiments com a mà-
xim, de color blanc, resistència a la penetració d'objectes sòlids IP4X, pro-
tecció mecànica contra impactes IK08, no propagador de la flama, obertura
de la tapa amb eina especial, resistència a l'extracció de mecanismes de 81
N, de temperatura de servei de -25ºC a +90°C, d'acord amb la norma
UNE-EN 50085-2-1, amb adaptador modular per tapa de 65 mm, densitat
de llocs de treball alta, (1 lloc de treball cada m), considerant 6 mecanismes
per cada lloc de treball, muntada sobre paraments

A01-FEPD h Ajudant electricista 21,55 2,384510,11065
Descomposició

A0F-000E h Oficial 1a electricista 25,29 6,383950,25243
BG23-MB82 m Canal aïllant sense halògens UNE-EN 50642,1 tapa

p/mec.modular,50x100mm,2
compart.màx.,blanc,IK08,n/propag.flama,obertura tapa a

17,69 18,043801,00000 x1,02

BG67-2YFG u Element p/adapt.mec.modulars a canals/caixes,tapa 65mm 0,98 5,880006,00000
BGW3-0AHE u P.p.accessoris p/canals plàstics,amplària fins a 110mm 0,33 0,330001,00000
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 0,131520,08768

UCIP+AI POT. 25,00 25,00
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA

UCIP+AI SENY. 28,00 28,00

53,000Subtotal

53,000 33,15 1.756,95
PG2N-EUI8 m Tub flexible corrugat plàstic s/halògens,DN=40mmbaixa emissió

fums,2J,320N,2000V,sob/sostremort

Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 40 mm de diàmetre no-
minal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense
emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistèn-
cia a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat so-
bre sostremort

A01-FEPD h Ajudant electricista 21,55 0,372600,01729
Descomposició

A0F-000E h Oficial 1a electricista 25,29 0,349760,01383
BG2Q-1KT1 m Tub flexible corrugat plàstic s/halògens,DN=40mm,baixa emissió

fums,2J,320N,2000V
2,40 2,448001,00000 x1,02

A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 0,010830,00722

154 0,50 77,00

77,000Subtotal

Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA

77,000 3,18 244,86
PG2N-EUIA m Tub flexible corrugat plàstic s/halògens,DN=32mmbaixa emissió

fums,2J,320N,2000V,sob/sostremort

Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 32 mm de diàmetre no-
minal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense
emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistèn-
cia a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat so-
bre sostremort

A01-FEPD h Ajudant electricista 21,55 0,372600,01729
Descomposició

A0F-000E h Oficial 1a electricista 25,29 0,349760,01383
BG2Q-1KT6 m Tub flexible corrugat plàstic s/halògens,DN=32mm,baixa emissió

fums,2J,320N,2000V
1,80 1,836001,00000 x1,02

A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 0,010830,00722
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PRESSUPOST DESCOMPOSATS I AMIDAMENTS

CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

154 1,00 154,00

154,000Subtotal

Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA

154,000 2,57 395,78
PG2N-EUHZ m Tub flexible corrugat plàstic s/halògens,DN=25mmbaixa emissió

fums,2J,320N,2000V,sob/sostremort

Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre no-
minal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense
emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistèn-
cia a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat so-
bre sostremort

A01-FEPD h Ajudant electricista 21,55 0,372600,01729
Descomposició

A0F-000E h Oficial 1a electricista 25,29 0,349760,01383
BG2Q-1KT5 m Tub flexible corrugat plàstic s/halògens,DN=25mm,baixa emissió

fums,2J,320N,2000V
1,21 1,234201,00000 x1,02

A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 0,010830,00722

154 2,00 308,00

308,000Subtotal

Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA

308,000 1,97 606,76
PG2N-EUI3 m Tub flexible corrugat plàstic s/halògens,DN=20mmbaixa emissió

fums,2J,320N,2000V,sob/sostremort

Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre no-
minal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense
emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistèn-
cia a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat so-
bre sostremort

A01-FEPD h Ajudant electricista 21,55 0,372600,01729
Descomposició

A0F-000E h Oficial 1a electricista 25,29 0,349760,01383
BG2Q-1KT4 m Tub flexible corrugat plàstic s/halògens,DN=20mm,baixa emissió

fums,2J,320N,2000V
0,91 0,928201,00000 x1,02

A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 0,010830,00722

154 4,00 616,00

616,000Subtotal

Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA

616,000 1,66 1.022,56
PG2N-EUI5 m Tub flexible corrugat plàstic s/halògens,DN=16mmbaixa emissió

fums,2J,320N,2000V,sob/sostremort

Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 16 mm de diàmetre no-
minal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense
emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistèn-
cia a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat so-
bre sostremort

A01-FEPD h Ajudant electricista 21,55 0,372600,01729
Descomposició

A0F-000E h Oficial 1a electricista 25,29 0,349760,01383
BG2Q-1KT3 m Tub flexible corrugat plàstic s/halògens,DN=16mm,baixa emissió

fums,2J,320N,2000V
0,67 0,683401,00000 x1,02

A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 0,010830,00722

154 2,00 308,00

308,000Subtotal

Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA

308,000 1,42 437,36
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PRESSUPOST DESCOMPOSATS I AMIDAMENTS

CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

PG2P-6T05 m Tub rígid plàstic s/halògens,DN=63mm,impacte=2J,resist.compress.=1250N,unió
endollada+munt.superf.

Tub rígid de plàstic sense halògens, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant
i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resis-
tència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb
unió endollada i muntat superficialment

A01-FEPD h Ajudant electricista 21,55 0,931390,04322
Descomposició

A0F-000E h Oficial 1a electricista 25,29 1,202540,04755
BG2P-1KUJ m Tub rígid plàstic

s/halògens,DN=63mm,impacte=2J,resist.compress.=1250N
17,59 17,941801,00000 x1,02

BGWC-09N4 u P.p.accesorios p/tubos rígidos PVC 0,12 0,120001,00000
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 0,032010,02134

MUNT. QGBT A PLANTA 20,00 20,00

20,000Subtotal

Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA

20,000 20,23 404,60
PG2P-6T03 m Tub rígid plàstic s/halògens,DN=50mm,impacte=2J,resist.compress.=1250N,unió

endollada+munt.superf.

Tub rígid de plàstic sense halògens, de 50 mm de diàmetre nominal, aïllant
i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resis-
tència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb
unió endollada i muntat superficialment

A01-FEPD h Ajudant electricista 21,55 0,931390,04322
Descomposició

A0F-000E h Oficial 1a electricista 25,29 1,136790,04495
BG2P-1KUH m Tub rígid plàstic

s/halògens,DN=50mm,impacte=2J,resist.compress.=1250N
13,04 13,300801,00000 x1,02

BGWC-09N4 u P.p.accesorios p/tubos rígidos PVC 0,12 0,120001,00000
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 0,031020,02068

MUNT. QGBT A PLANTA 2 20,00 40,00

40,000Subtotal

Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA

40,000 15,52 620,80

TOTAL 01.05.08.01.09 .................................................................... 15.656,07

01.05.08.01.12  Conceptes complementaris
ZZZA-EL01 PA Ajudes de ram de paleta instal·lació elèctrica

Partida alçada a justificar d'ajudes de ram de paleta per l'execució d'obertu-
res i tapat de regates i passos d'instal·lacions en qualsevol tipus de para-
ment, vertical o horitzontal, formació d'encastament per a petits elements
en paraments de qualsevol tipus, tràfec de material, equipaments i mobiliari
en l'àmbit de tota l'obra, segellat de passos d'instal·lacions mitjançant mate-
rial especialitzat segons la tipologia i la classificació del sector d'incendis, re-
alització de passa-tubs i altres treballs de paleteria necessaris per a la ins-
tal·lació elèctrica.
Inclou:
* Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en frac-
cions segons RD 105/2008
* Càrrega i transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de resi-
dus
* Deposició controlada, en centre de reciclatge de residus o abocador auto-
ritzats, de materials procedents de construcció o demolició incloent cànon.
* Mà d'obra, material i mitjans auxiliars.
Estimat en un 3% de la valor global de la instal·lació.

0,65 0,650

0,650Subtotal

Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA
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REFORMA UCIP - FASE 1 ( UCIP)

PRESSUPOST DESCOMPOSATS I AMIDAMENTS

CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

0,650 4.616,28 3.000,58
ZZZP-PME1 PA Posada en marxa - Instal·lació elèctrica

Realització de proves de control de qualitat, posada en marxa i verificació
d'equips de la instal·lació elèctrica. Inclou tots els mitjans i instruments de
mesura (calibrats) necessaris, amb emissió d'informe amb els resultats.

0,65 0,650

0,650Subtotal

Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA

0,650 691,58 449,53

TOTAL 01.05.08.01.12 .................................................................... 3.450,11

01.05.08.01.13  Legalitzacions
LEGA-EL01 Inscripció instal·lació BT

Legalització de la instal·lació de baixa tensió davant tots els organismes ofi-
cials pertinents fins a la seva autorització de posada en marxa, inclou la
confecció de la butlleta d'instal·lació, projecte i certificat final d'obra i ins-
tal·lació. Queden inclosos visats pel col·legi professional corresponent, així
com la documentació ´´As-Built´´, manuals, catàlegs i certificats pertinents.
S'inclou els tràmits i taxes a abonar davant els organismes públics.

1 1,00

1,000Subtotal

Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA

1,000 1.037,36 1.037,36

TOTAL 01.05.08.01.13 .................................................................... 1.037,36

TOTAL 01.05.08.01 ......................................................................... 138.661,96

TOTAL 01.05.08 .............................................................................. 138.661,96

01.05.09 Instal·lació d'enllumenat

01.05.09.07  Lluminàries
PH23-HZ66 u Llumenera per sala neta,60x60cm,55W,6000lm,IP65,regulable DALI,4000K,encastada

Llumenera per sala neta, de 60x60 cm, de 55 W de potència de la llumene-
ra, 6000 lm de flux lluminós, protecció IP65, regulable DALI, de temperatura
de color 4000 K, munt. encastada.
Inclou el replanteig i marcatge de lluminaria al sostre, muntatge, connexió i
segellat final.
Philiphs CR350B LED60S/840 PSD W60L60 o similar.

A01-FEPD h Ajudant electricista 21,55 5,588780,25934
Descomposició

A0F-000E h Oficial 1a electricista 25,29 6,558710,25934
BH22-HZ67 u Llumenera per sala neta,60x60cm,55W,6000lm,IP65,regulable

DALI,4000K,encastada
332,73 332,730001,00000

A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 0,182210,12147

56 56,00

56,000Subtotal

Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA

56,000 345,06 19.323,36
PH23-JS04 u Llumenera per sala neta,60x60cm,37W,4000lm,IP65,regulable DALI,4000K,encastada

Llumenera per sala neta, de 60x60 cm, de 37 W de potència de la llumene-
ra, 4000 lm de flux lluminós, protecció IP65, regulable DALI, de temperatura
de color 4000 K, munt. encastada.
Inclou el replanteig i marcatge de lluminaria al sostre, muntatge, connexió i
segellat final.
Philiphs CR350B LED40S/840 PSD W60L60  o similar.

A01-FEPD h Ajudant electricista 21,55 5,588780,25934
Descomposició
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REFORMA UCIP - FASE 1 ( UCIP)

PRESSUPOST DESCOMPOSATS I AMIDAMENTS

CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

A01-FEPD h Ajudant electricista 21,55 5,588780,25934
Descomposició

A0F-000E h Oficial 1a electricista 25,29 6,558710,25934
BH22-JS04 u Llumenera per sala neta,60x60cm,37W,4000lm,IP65,regulable

DALI,4000K,encastada
322,36 322,360001,00000

A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 0,182210,12147

2 2,00

2,000Subtotal

Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA

2,000 334,69 669,38
PH23-JS01 u Llumenera panell LED,60x60cm,38W,5000lm,IP20,4000K,encastada

Llumenera panell LED, de 60x60 cm, de 38 W de potència de la llumenera,
5000 lm de flux lluminós, protecció IP20, de temperatura de color 4000 K,
munt. encastada.
Inclou el replanteig i marcatge de lluminaria al sostre, muntatge, connexió i
segellat final.
Philiphs RC132V G6 50S/840 PSD W60L60 OC o similar.

A01-FEPD h Ajudant electricista 21,55 5,588780,25934
Descomposició

A0F-000E h Oficial 1a electricista 25,29 6,558710,25934
BH22-JS01 u Llumenera panell LED,60x60cm,38W,5000lm,IP20,4000K,encastada 69,24 69,240001,00000
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 0,182210,12147

UCI 7 7,00
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA

HOSP 4 4,00

HOSP 4 4,00

15,000Subtotal

15,000 81,57 1.223,55
PH23-JS02 u Llumenera panell LED,60x60cm,28.5W,3600lm,IP20/44,4000K,encastada

Llumenera panell LED, de 60x60 cm, de 28.5 W de potència de la llumene-
ra, 3600 lm de flux lluminós, protecció IP20/44, de temperatura de color
4000 K, munt. encastada.
Inclou el replanteig i marcatge de lluminaria al sostre, muntatge, connexió i
segellat final.
Philiphs RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC o similar.

A01-FEPD h Ajudant electricista 21,55 5,588780,25934
Descomposició

A0F-000E h Oficial 1a electricista 25,29 6,558710,25934
BH22-JS02 u Llumenera panell LED,60x60cm,28.5W,3600lm,IP20/44

,4000K,encastada
63,02 63,020001,00000

A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 0,182210,12147

UCI 12 12,00
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA

HOSP 2 2,00

14,000Subtotal

14,000 75,35 1.054,90
PH23-JS03 u Llumenera panell LED,60x60cm,38/26W,3600/4000lm,IP20/44,4000K,encastada

Llumenera panell LED, de 60x60 cm, de 38/26 W de potència de la llumene-
ra, 3600/4300 lm de flux lluminós, protecció IP20/44, de temperatura de co-
lor 4000 K, munt. encastada.
Inclou el replanteig i marcatge de lluminaria al sostre, muntatge, connexió i
segellat final.
Philiphs RC132V G6 31_36_43S/830 PSU W60L60 OC o similar.

A01-FEPD h Ajudant electricista 21,55 5,588780,25934
Descomposició

A0F-000E h Oficial 1a electricista 25,29 6,558710,25934
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PRESSUPOST DESCOMPOSATS I AMIDAMENTS

CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

A0F-000E h Oficial 1a electricista 25,29 6,558710,25934
BH22-JS03 u Llumenera panell

LED,60x60cm,38/26W,3600/4000lm,IP20/44,4000K,encastada
64,84 64,840001,00000

A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 0,182210,12147

UCI 15 15,00
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA

HOSP 10 10,00

HOSP 19 19,00

44,000Subtotal

44,000 77,17 3.395,48
PH23-JS05 u Downlight,10.7W,d150mm1200lm,IP20/54,4000K,encastada

Downlight  de diàmetre 150mm, de 10.7 W de potència de la llumenera,
1200 lm de flux lluminós, protecció IP20/54, de temperatura de color 4000
K, munt. encastada.
Inclou el replanteig i marcatge de lluminaria al sostre, muntatge, connexió i
segellat final.
Philiphs DN142B 10S/840 PSU-E WR IP54 o similar.

A01-FEPD h Ajudant electricista 21,55 5,588780,25934
Descomposició

A0F-000E h Oficial 1a electricista 25,29 6,558710,25934
BH22-JS05 u Downlight,10.7W,d150mm1200lm,IP20/54,4000K,encastada 40,80 40,800001,00000
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 0,182210,12147

UCI 16 16,00
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA

HOSP 11 11,00

27,000Subtotal

27,000 53,13 1.434,51
PH23-JS06 u Downlight, 20,5W,d200mm2250lm,IP20/54,4000K,encastada

Downlight  de diàmetre 200mm, de 20.5 W de potència de la llumenera,
2250 lm de flux lluminós, protecció IP20/54, de temperatura de color 4000
K, munt. encastada.
Inclou el replanteig i marcatge de lluminaria al sostre, muntatge, connexió i
segellat final.
Philiphs DN142B 20S/840 PSU-E UGR19 IP54 o similar.

A01-FEPD h Ajudant electricista 21,55 5,588780,25934
Descomposició

A0F-000E h Oficial 1a electricista 25,29 6,558710,25934
BH22-JS06 u Downlight,20.5W,d200mm2250lm,IP20/54,4000K,encastada 55,50 55,500001,00000
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 0,182210,12147

UCI 7 7,00
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA

HOSP 6 6,00

13,000Subtotal

13,000 67,83 881,79
PH23-JS08 u Llumenera lineal Slakline gen.2,2000mm,860lm,regulable DALI,4000K,encastada

Llumenera lineal Slackline recessed gen.2 , 2000mm, 860 lm de flux llumi-
nós, regulable DALI, de temperatura de color 4000 K, munt. encastada.
Inclou el replanteig i marcatge de lluminaria al sostre, muntatge, connexió i
segellat final.
Philiphs Slachline recessed gen.2 o similar.

A01-FEPD h Ajudant electricista 21,55 5,588780,25934
Descomposició

A0F-000E h Oficial 1a electricista 25,29 6,558710,25934
BH22-JS08 u Llumenera lineal LED19S,1450mm,1900lm,regulable

DALI,4000K,encastada
77,52 77,520001,00000

A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 0,182210,12147
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A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 0,182210,12147

UCI 67 67,00
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA

HOSP 36 36,00

103,000Subtotal

103,000 89,85 9.254,55
PH23-JS09 u Llumenera lineal en perfil LED per mobiliari

Subministrament i munatge de llumera de tira led per muntage en mobiliari.
El subministrament inclou:
- Carril lineal d'alumini anoditzat amb difussor opal de policarbonat
- Tira LED On Performance 9,6 48 blanc càlid - 3000K CRI 90 IP 20 4250lm
- Font d'alimentaciço protegida per muntage en mobiliari IP 67
Marca LedsC4 o equivalent.

A01-FEPD h Ajudant electricista 21,55 5,588780,25934
Descomposició

A0F-000E h Oficial 1a electricista 25,29 6,558710,25934
BH22-JS09 u Llumenera lineal en perfil LED per mobiliari 30,84 30,840001,00000
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 0,182210,12147

2 2,00

2,000Subtotal

Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA

2,000 43,17 86,34

TOTAL 01.05.09.07 ......................................................................... 37.323,86

01.05.09.08  Lluminàries emergència
PH57-B36R u Llum emerg.led,no permanent,IP4X,classe II,170 a 200lm,auton< 2h,,forma

rect.,policarbon.,preu alt, col.encastat

Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no per-
manent i no estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb
un flux aproximat de 170 a 200 lm, 2 h d'autonomia, de forma circular amb
difusor de lent circular i cos de policarbonat, preu alt, col·locat encastat
Electrozemper LSR3200LXP2 o equivalent

A01-FEPD h Ajudant electricista 21,55 5,588780,25934
Descomposició

A0F-000E h Oficial 1a electricista 25,29 6,558710,25934
BH62-2HJ6 u Caixa p/encastar llum d'emergència rect.,param.vert./horitz. 3,72 3,720001,00000
BH65-2IIE u Llum emerg.led,no permanent,IP4X,classe II,170 a 200lm,auton<

2h,,forma rect.,policarbon.,preu alt
63,62 63,620001,00000

A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 0,182210,12147

39 39,00

39,000Subtotal

Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA

39,000 79,67 3.107,13
PH57-JS01 u Llum emerg.led,no permanent,IP4X,classe II,170 a 200lm,auton< 2h,,forma

rect.,policarbon.,preu alt, col.encastat

Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no per-
manent i no estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb
un flux aproximat de 170 a 200 lm, 2 h d'autonomia, de forma circular amb
difusor de lent de passadís i cos de policarbonat, preu alt, col·locat encastat
Electrozemper LSR3201LXP2 o equivalent

A01-FEPD h Ajudant electricista 21,55 5,588780,25934
Descomposició

A0F-000E h Oficial 1a electricista 25,29 6,558710,25934
BH62-2HJ6 u Caixa p/encastar llum d'emergència rect.,param.vert./horitz. 3,72 3,720001,00000
BH65-2IIE u Llum emerg.led,no permanent,IP4X,classe II,170 a 200lm,auton<

2h,,forma rect.,policarbon.,preu alt
63,62 63,620001,00000

A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 0,182210,12147
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27 27,00

27,000Subtotal

Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA

27,000 79,67 2.151,09

TOTAL 01.05.09.08 ......................................................................... 5.258,22

01.05.09.09 Cablejat i canalitzacions
PG8Z-HD34 m Cable de comunicacions p/bus de dades, 2x0,8 mm2 trenat i apantallat p/parells,LSZH

Cable de comunicacions per a bus de dades, 2x0,8 mm2 trenat i apantallat
per parells, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emis-
sió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama segons UNE-EN
60332-1-2, muntat en canalització i connectat

A01-FEPH h Ajudant muntador 21,58 0,373120,01729
Descomposició

A0F-000R h Oficial 1a muntador 25,29 0,437260,01729
BG88-H6K0 m Cable de comunicacions p/bus de dades, 2x0,8 mm2 trenat i apantallat

p/parells,LSZH
0,54 0,567001,05000

BG2Q-1KT4 m Tub flexible corrugat plàstic s/halògens,DN=20mm,baixa emissió
fums,2J,320N,2000V

0,91 0,955501,05000

A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 0,012150,00810

UCIP POLS. 57 3,00 171,00

171,000Subtotal

Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA

LLUM. UCIP + AI 56 3,00 168,00

LLUM UCIP. VEST. BOX AILL. 2 3,00 6,00

UCI 64 3,00 192,00

HOSP 20 3,00 60,00

426,000Subtotal

597,000 2,35 1.402,95
PG33-JS02 u Instal·lació i connexió receptor monofàssic - enlluemant i elements

Punt d'instal·lació a receptor monofàssic d'enllumenat incloent caixa de con-
nexió, tub de conducció, cablejat, connexionat i marcatge de l'element.

A01-FEPD h Ajudant electricista 21,55 1,863000,08645
Descomposició

A0F-000E h Oficial 1a electricista 25,29 2,186320,08645
BG13-0G16 u Caixa deriv.plàstic,100x140mm,prot.IP-40,p/munt.superf. 3,16 1,106000,35000
BG2Q-1KT4 m Tub flexible corrugat plàstic s/halògens,DN=20mm,baixa emissió

fums,2J,320N,2000V
0,91 2,730003,00000

BG33-G2VP m Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 3x1,5mm2 1,06 3,180003,00000
BGWC1000S u P.p.accessoris connexió i etiquetatge 1,17 0,585000,50000
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 0,060740,04049

56 56,00
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA

2 2,00

UCI 7 7,00

HOSP 4 4,00

69,000Subtotal

UCI 12 12,00

HOSP 2 2,00

14,000Subtotal

UCI 15 15,00

HOSP 10 10,00

25,000Subtotal

UCI 16 16,00

HOSP 7 7,00

23,000Subtotal

UCI 8 8,00

HOSP 5 5,00

UCI 64 64,00

1009 abril 2026



REFORMA UCIP - FASE 1 ( UCIP)

PRESSUPOST DESCOMPOSATS I AMIDAMENTS

CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

HOSP 20 20,00

97,000Subtotal

2 2,00

2,000Subtotal

EMERG 35 35,00

35,000Subtotal

EMERG 20 20,00

20,000Subtotal

285,000 11,71 3.337,35

TOTAL 01.05.09.09 ......................................................................... 4.740,30

01.05.09.10 Mecanismes
despatrx u Font alimentació 320mA,+indicadors,p/connexió carril DIN

Font d'alimentació de 320 mA per a bus del sistema, amb indicadors, mun-
tat a carril DIN i connectat

A01-FEPH h Ajudant muntador 21,58 3,730970,17289
Descomposició

A0F-000R h Oficial 1a muntador 25,29 4,372390,17289
BHV1-H6X5 u Font alimentació 320mA,+indicadors,p/connexió carril DIN 174,02 174,020001,00000
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 0,121550,08103

2 2,00

2,000Subtotal

Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA

2,000 182,24 364,48
PG86-JS01 u Detector moviments,conex.cable,p/caixa univ.+placa+marc preu alt,a/accessoris PIR

Detector de moviment, per a caixa universal, amb adaptador, placa i marc
de preu alt, amb accessoris de muntatge, muntat i connectat

A01-FEPH h Ajudant muntador 21,58 2,798280,12967
Descomposició

A0F-000R h Oficial 1a muntador 25,29 3,279350,12967
BG83-JS01 u Detector moviments,conex cable,p/caixa univ.+placa+marc preu

alt,a/accessoris
30,33 30,330001,00000

A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 0,091170,06078

UCIP 9 9,00
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA

HOSP 2 2,00

11,000Subtotal

11,000 36,50 401,50
PG6D-6OH8 u Comm.,tipus univ.,(1P),10AX/250V,a/tecla+pilot,preu alt,a/marc p/mec.universal 1elem.preu

alt,a/línia

Commutador de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla i làm-
pada pilot, preu alt, encastat, amb marc per a mecanisme universal d'1 ele-
ment de preu alt, tub flexible corrugat de PVC folrat exteriorment, caixa de
derivació rectangular i conductor de coure de designació H07V-U

PG13-E30N u Caixa deriv.plàstic,130x200mm,prot.IP-40,encastada 17,00 4,250000,25000
Descomposició

PG2N-EUH3 m Tub flexible corrugat PVC folrat,DN=20mm,2J,320N,2000V,encastat 1,20 15,6000013,00000
PG35-DY8L m Cable Cu 450/750 V, H07V-U, 1x1,5mm2, Eca,col.tub 0,85 33,1500039,00000
PG65-483R u Caixa mecanismes,p/un element,preu alt,encastada 2,19 2,190001,00000
PG6E-76V5 u Comm.,tipus univ.,(1P),10AX/250V,a/tecla+pilot,preu alt,encastat 13,55 13,550001,00000
PG6I-78BW u Marc p/mec.universal,1elem.,preu alt,col. 3,00 3,000001,00000

UCIP + AI 4 4,00
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA

HOSP 2 2,00

HOSP 2 2,00

8,000Subtotal

8,000 71,74 573,92
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PRESSUPOST DESCOMPOSATS I AMIDAMENTS

CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

PG6D-6OKM u Interruptor,tipus univ.,(2P),10AX/250V,a/tecla+pilot,preu alt,a/marc p/mec.universal
1elem.preu alt,a/línia

PG13-E30N u Caixa deriv.plàstic,130x200mm,prot.IP-40,encastada 17,00 4,250000,25000
Descomposició

PG2N-EUH3 m Tub flexible corrugat PVC folrat,DN=20mm,2J,320N,2000V,encastat 1,20 9,600008,00000
PG35-DY8L m Cable Cu 450/750 V, H07V-U, 1x1,5mm2, Eca,col.tub 0,85 13,6000016,00000
PG65-483R u Caixa mecanismes,p/un element,preu alt,encastada 2,19 2,190001,00000
PG6E-76V1 u Interruptor,tipus univ.,(2P),10AX/250V,a/tecla+pilot,preu alt,encastat 19,98 19,980001,00000
PG6I-78BW u Marc p/mec.universal,1elem.,preu alt,col. 3,00 3,000001,00000

UCIP + AI 7 7,00
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA

HOSP 10 10,00

17,000Subtotal

17,000 52,62 894,54
PG82-HCZF u Polsador 1fase,conex.bus DALI cable,p/caixa univ.+placa+marc preu alt,a/accessoris

Polsador amb sensor d'1 fase, amb connexió a bus cable, per a caixa uni-
versal, amb adaptador, placa i marc de preu alt, amb accessoris de muntat-
ge, muntat i connectat

A01-FEPH h Ajudant muntador 21,58 2,798280,12967
Descomposició

A0F-000R h Oficial 1a muntador 25,29 3,279350,12967
BG8A-H6IB u Polsador 1fase,conex.bus cable,p/caixa univ.+placa+marc preu

alt,a/accessoris
84,01 84,010001,00000

A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 0,091170,06078

UCIP 57 57,00
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA

HOSP 3 3,00

60,000Subtotal

60,000 90,18 5.410,80
PG6Q-CNIE u Segellat mecanismes

Segellat de mecanismes incloent:
- Neteja i segellat amb escuma o silicona la caixa o el caixetí per encastar
els mecanismes per tal de garantir l'estanqueïtat.
- Segellat de la canalització en el punt d'entrada a la caixa o al caixetí.
- Sellat del perímetre del marc del mecanisme amb cordó de silicona blanca.

A01-FEPD h Ajudant electricista 21,55 3,725780,17289
Descomposició

B7J3-0GSM l Escum.poliur.aeros. 14,02 0,070100,00500
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 0,055890,03726

UCIP 9 9,00
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA

HOSP 2 2,00

UCIP + AI 4 4,00

UCIP + AI 7 7,00

UCIP 57 57,00

79,000Subtotal

79,000 3,85 304,15

TOTAL 01.05.09.10 ......................................................................... 7.949,39
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PRESSUPOST DESCOMPOSATS I AMIDAMENTS

CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

01.05.09.12  Conceptes complementaris
PHV1-JS02 u Programació sistema enllumenat

Treballs corresponent a la progració dels elements de bus de regulació d'en-
llumenat.
Els treballs inclouen:
- Identificació i marcatge en planaol de tots els elements
- Adreçament de cada element
- Programació de les regulacions segons indicacions del client i DO.
- Ajust dels drivers i mesures luminotècniques per assolir els valors norma-
tius i indicats per DO

A0K-002B h Tècnic mig o superior 45,12 39,004890,86447
Descomposició

A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 0,585080,39005

12 12,00

12,000Subtotal

Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA

12,000 39,59 475,08
ZZZA-IL01 PA Ajudes de ram de paleta instal·lació enllumenat

Partida alçada a justificar d'ajudes de ram de paleta per l'execució d'obertu-
res i tapat de regates i passos d'instal·lacions en qualsevol tipus de para-
ment, vertical o horitzontal, formació d'encastament per a petits elements
en paraments de qualsevol tipus, tràfec de material, equipaments i mobiliari
en l'àmbit de tota l'obra, segellat de passos d'instal·lacions mitjançant mate-
rial especialitzat segons la tipologia i la classificació del sector d'incendis, re-
alització de passa-tubs i altres treballs de paleteria necessaris per a la ins-
tal·lació d'enllumenat.
Incloent el replanteig, marcatge, validació de les posicions de les llumene-
res.
Inclouent la execució dels forats per les llumeneres encastades, els acabats
i el segellat de les mateixes.
Inclou:
* Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en frac-
cions segons RD 105/2008
* Càrrega i transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de resi-
dus
* Deposició controlada, en centre de reciclatge de residus o abocador auto-
ritzats, de materials procedents de construcció o demolició incloent cànon.
* Mà d'obra, material i mitjans auxiliars.

0,65 0,65

0,650Subtotal

Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA

0,650 1.090,96 709,12
ZZZP-PMIL PA Posada en marxa - Instal·lació enllumenat - CQ

Realització de proves de control de qualitat, posada en marxa i verificació
d'equips de la instal·lació elèctrica. Inclou tots els mitjans i instruments de
mesura (calibrats) necessaris, amb emissió d'informe amb els resultats.
Inclou mesures de nivells d'il·luminació a tots els box de la UCIP, passadis-
sos i habitacions d'hospitalització.

0,65 0,65

0,650Subtotal

Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA

0,650 345,79 224,76
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CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

ZZZD-DIL1 PA Documentació As Built - Enllumenat

Confecció, control i lliurament de documentació final d'obra instal·lació
d'electricitat incloent:
* Plànols i esquemes as-built.
* Memòria descriptiva i de funcionament.
* Catàlegs i documentació tècnica dels equips.
* Certificats (CE de materials i equips, elements de protecció contra incen-
dis, etc.),
* Proves de posada en marxa d'equips.
* Proves de posada en marxa d'equips realitzades per tercers.
* Llistat de proveïdors.

0,65 0,65

0,650Subtotal

Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA

0,650 345,79 224,76

TOTAL 01.05.09.12 ......................................................................... 1.633,72

TOTAL 01.05.09 .............................................................................. 56.905,49

01.05.10 Instal·lació telecomunicacions i xarxa

01.05.10.02  Rack, dades(cablejat estructurat)

01.05.10.02.01 Equips
PP73-674N u Armari metàl.+bastid.rack 19",47 U,2200x800x800mm,1 comp.,a/porta

vidre+pany,a/laterals,desmunt.,col.

Armari metàl·lic amb bastidor tipus rack 19", de 47 unitats d'alçària, de 2200
x 800 x 800 mm (alçària x amplària x fondària), d'1 compartiment, amb 1
porta de vidre securitzat amb pany i clau, amb panells laterals i estructura
desmuntable, col·locat

A01-FEPH h Ajudant muntador 21,58 18,655260,86447
Descomposició

A0F-000R h Oficial 1a muntador 25,29 21,862450,86447
BP75-1AI6 u Armari peu metàl.+bastid.rack 19",47U,2200x800x800mm,1comp./porta

vidre+pany,a/laterals,estr. desmunt.
864,74 864,740001,00000

A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 0,607770,40518

1 1,00

1,000Subtotal

Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA

1,000 905,87 905,87
PP75-66XV u Caixa FO fixa+extraïble,p/term.diracte,p/24xSC simplex/LC duplex,1U,p/armar.rack

19"fix.mec.

Caixa de fibra òptica fixa, extraïble, per a terminació directe, per a 24 con-
nector SC simplex/LC duplex, d'1 unitat d'alçària, per a armaris rack 19", fi-
xada mecànicament

A01-FEPH h Ajudant muntador 21,58 3,115500,14437
Descomposició

A0F-000R h Oficial 1a muntador 25,29 3,651120,14437
BP79-1AFW u Caixa FO fixa+extraïble,p/term.diracte,p/24xSC simplex/LC

duplex,1U,p/armar.rack 19"
33,15 33,150001,00000

A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 0,101510,06767

1 1,00

1,000Subtotal

Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA

1,000 40,02 40,02
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CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

PP7A-H9LM u Switch 48 ports 10/100/1000 Mbps(RJ45)+4 ports
1/10Gbps(SFP),PoE/PoE+,enracable,gestionable

Commutador (switch) gestionable, de 48 ports 10/100/1000 Mbps RJ45 i 4
ports tipus SFP 1/10Gbps compatible amb alimentació Ethernet (PoE/PoE+)
IEEE 802.3af i 802.3at, per armari tipus rack, amb alimentació a 240V,
col·locat i connectat
Marca Cisco model Catalyst 9200 equipat amb:
C9200L-48P-4X-E Catalyst 9200L 48-port PoE+, 4 x 10G, Network Essen-
tials 
1 C9200L-DNA-E-48 C9200L Cisco DNA Essentials, 48-port Term license -
€ 0,00 €
1 C9200L-DNA-E-48-3Y C9200L Cisco DNA Essentials, 48-port, 3 Year
Term license 
1 C9200L-NW-E-48 C9200L Network Essentials, 48-port license - € 0,00 €
1 CAB-TA-EU Europe AC Type A Power Cable - € 0,00 €
1 PWR-C5-BLANK Config 5 Power Supply Blank - € 0,00 €
2 C9200-STACK-BLANK Catalyst 9200 Blank Stack Module - € 0,00 €
1 C9K-ACC-RBFT RUBBER FEET FOR TABLE TOP SETUP 9200 and
9300 - € 0,00 €
1 C9K-ACC-SCR-4 12-24 and 10-32 SCREWS FOR RACK INSTALLA-
TION, QTY 4 - € 0,00 €
1 CAB-GUIDE-1RU 1RU CABLE MANAGEMENT GUIDES 9200 and 9300 -
€ 0,00 €
1 NETWORK-PNP-NONE Network Plug-n-Play Opt Out SKU

A01-FEPH h Ajudant muntador 21,58 18,655260,86447
Descomposició

A0F-000R h Oficial 1a muntador 25,29 21,862450,86447
BP7E-H5TA u Switch 48 ports 10/100/1000 Mbps(RJ45)+4 ports

1/10Gbps(SFP),PoE/PoE+,enracable,gestionable
2.181,49 2.181,490001,00000

A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 0,607770,40518

5 5,00

5,000Subtotal

Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA

5,000 2.222,62 11.113,10
PP7C-66U3 u Panell int.fix,24 RJ45 cat.6a S/FTP, p/rack 19",1U,a/org.cablesfixat mecànicament

Panell integrat fix, equipat amb 24 connectors RJ45 categoria 6a S/FTP,
per a muntar sobre bastidor rack 19", d'1 unitat d'alçària, amb organitzador
de cables, fixat mecànicament

A01-FEPH h Ajudant muntador 21,58 3,115500,14437
Descomposició

A0F-000R h Oficial 1a muntador 25,29 76,518693,02565
BP7G-1AEW u Panell int.fix,24 RJ45 cat.6a S/FTP, p/rack 19",1U,a/org.cables 144,00 144,000001,00000
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 1,194510,79634

12 12,00

12,000Subtotal

Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA

12,000 224,83 2.697,96
PP7C-JS01 u Guia passacables pannell 19"

Guia passacable per a muntar sobre bastidor rack 19", d'1 unitat d'alçària,
amb organitzador de cables, fixat mecànicament

A0F-000R h Oficial 1a muntador 25,29 5,465670,21612
Descomposició

BP7G-JS01 u Guia passacables rack 19" - 5 brides 5,98 5,980001,00000
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 0,081990,05466

1059 abril 2026



REFORMA UCIP - FASE 1 ( UCIP)

PRESSUPOST DESCOMPOSATS I AMIDAMENTS

CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

12 12,00

12,000Subtotal

Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA

12,000 11,53 138,36
PP7K-HCQZ u Adaptador òptic p/2 LC dúplex SM,p/muntat s/sup.ó repart.òptic

Adaptador òptic per a 2 connectors LC dúplex monomode, muntat sobre su-
port o sobre repartidor òptic

A0F-000R h Oficial 1a muntador 25,29 3,935120,15560
Descomposició

BP71-1YC1 u Adaptador òptic p/2 LC dúplex SM,p/muntar s/sup.ó repart.òptic 9,39 9,390001,00000
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 0,059030,03935

24 24,00

24,000Subtotal

Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA

24,000 13,38 321,12
PP7H-JS04 u Subministrament i muntatge de fuetó 1m cat.6a

A0F-000R h Oficial 1a muntador 25,29 1,093030,04322
Descomposició

PP7H-JS11 u Fuetó Cat.6 UTP RJ45 LSZH 1,76 1,760001,00000
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 0,016400,01093

240 240,00

240,000Subtotal

Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA

240,000 2,87 688,80
PP4A-66HN u Cable xarxa FO,duplex,SC/PC-SC/PC,fibra MM OM3,LSZH,Dca-s1, d1, a1,D=,2mm,l=5m,inst.

Cable de xarxa de fibra òptica del tipus duplex, amb connectors SC/PC -
SC/PC, amb fibra multimode OM3, coberta de compost lliure d'halogens de
baixa emissió de fums opacs i no propagador de la flama (LSZH) segons
normes UNE-EN 60332 i UNE-EN 60754, classe de reacció al foc Dca-s1,
d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575, de 2 mm de diàmetre i de 5 m de
llargària, instal·lat

A01-FEPH h Ajudant muntador 21,58 0,932690,04322
Descomposició

A0F-000R h Oficial 1a muntador 25,29 1,093030,04322
BP4A-1AED u Cable xarxa FO,duplex,SC/PC-SC/PC,fibra MM OM3,LSZH,Dca-s1, d1,

a1,D=,2mm,l=5m
5,62 5,620001,00000

A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 0,030390,02026

4 4,00

4,000Subtotal

Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA

4,000 7,68 30,72

TOTAL 01.05.10.02.01 .................................................................... 15.935,95

01.05.10.02.02 Cablejat i canalitzacions
PP45-VJ2W m Cable FO,int./ext.,12 fibr.MM OM3,monotub (estr.folg.),gel

hidròfug,kevlar,poliolefina,n/propag.flama UNE-EN 60332,baixa emis.fu

Cable de fibra òptica per a ús interior/exterior, amb 12 fibres del tipus multi-
mode de designació OM3, estructura interna monotub (estructura folgada),
reblert de gel hidròfug, element de reforç de kevlar, amb coberta de poliolefi-
na, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2 i baixa emissió
de fums i opacitat reduïda, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons
la norma UNE-EN 50575, instal·lat

A01-FEPH h Ajudant muntador 21,58 1,305760,04322 x1,4
Descomposició

A0F-000R h Oficial 1a muntador 25,29 1,530250,04322 x1,4
BP45-VIZJ m Cable FO,int./ext.,12 fibr.MM OM3,monotub (estr.folg.),gel

hidròfug,kevlar,poliolefina,n/propag.flama UNE-EN 60332,baixa emis.fu
1,07 1,070001,00000

A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 0,042540,02836
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A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 0,042540,02836

1 270,00 270,00

270,000Subtotal

Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA

270,000 3,95 1.066,50
PP4D-H92U u Fusió FO cable FO<=48 fibres

Unió per fusió d'una fibra òptica, per a un total de fusions de 48 en el mateix
punt, com a màxim, amb preparació de fibra, fusió, mesura de perdues i ma-
niguets de protecció

A01-FEPH h Ajudant muntador 21,58 3,109890,14411
Descomposició

A0F-000R h Oficial 1a muntador 25,29 3,644540,14411
BP4D-H5LS u P.P material unió fibra òptica 0,43 0,430001,00000
C200-H7D3 u Kit equip unió fusió p/fibra òptica 20,00 2,882200,14411
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 0,101310,06754

24 24,00

24,000Subtotal

Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA

24,000 10,17 244,08
PP4D-JS01 u Certificació i proves fibra òptica

Treballs per les proves de certificació del calbejat de fibra òptica instal·lat
segons ISO/IEC 11801, EN 50173-1 y ANSI/EIA/TIA 568-C.
S'inclou el testeig, el lliurament de l'informe al client i la identificació a cada
extrem del punt.

A0F-000R h Oficial 1a muntador 25,29 21,862450,86447
Descomposició

A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 0,327930,21862

12 12,00

12,000Subtotal

Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA

12,000 22,19 266,28
PP44-Z0UX m Cable transm.dades,4par.,cat.6a U/FTP,poliolefina/poliolefina,n/propag.flama UNE-EN

60332,col.tub/canal

Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, ca-
tegoria 6a U/FTP, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa
emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama segons
UNE-EN 60332-1-2, col·locat sota tub o canal

A01-FEPH h Ajudant muntador 21,58 0,279890,01297
Descomposició

A0F-000R h Oficial 1a muntador 25,29 0,328010,01297
BP44-X2XB m Cable trans.dades,Cu,4par.,cat.6a

U/FTP,poliolefina/poliolefina,n/propag.flama UNE-EN 60332, Dca-s2, d2,
a2

1,00 1,000001,00000

A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 0,009120,00608

BOX 1 DOBLE 33 23,00 705,87 0.93
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA

BOX 2 AÏLLAT 19 20,00 353,40 0.93

VESTÍBUL BOX 2 AÏLLAT 1 16,00 14,88 0.93

BOX 3 AÏLLAT 19 27,00 477,09 0.93

VESTÍBUL BOX 3 AÏLLAT 1 21,00 19,53 0.93

BOX 4  DOBLE 33 29,00 890,01 0.93

BOX 5 19 27,00 477,09 0.93

BOX 6 19 18,00 318,06 0.93

CONTROL 22 18,00 368,28 0.93

PREPARACIÓ MEDICACIÓ 10 19,00 176,70 0.93

OFFICE 2 16,00 29,76 0.93

1079 abril 2026



REFORMA UCIP - FASE 1 ( UCIP)

PRESSUPOST DESCOMPOSATS I AMIDAMENTS

CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

SALA TREBALL METGES 18 26,00 435,24 0.93

HABITACIÓ METGE GUÀRDIA 2 39,00 72,54 0.93

DESPATX SUPER 4 34,00 126,48 0.93

DESPATX INFORMACIÓ 4 35,00 130,20 0.93

PASSADÍS 3 32,00 89,28 0.93

MAGATZEM MATERIAL I APARELLS 2 29,00 53,94 0.93

ARMARI INSTAL·LACIONS 11 28,00 286,44 0.93

SALA INSTAL·LACIONS 7 12,00 78,12 0.93

HABITACIÓ AI 01 21 36,00 703,08 0.93

HABITACIÓ AI 02 21 40,00 781,20 0.93

HABITACIÓ AI 03 21 46,00 898,38 0.93

HABITACIÓ AI 04 21 48,00 937,44 0.93

PASSADÍS 1 39,00 36,27 0.93

ARMARI INSTAL·LACIONS 2 44,00 81,84 0.93

BIBERONERIA 6 36,00 200,88 0.93

SALA D'ESTAR-OFFICE 2 43,00 79,98 0.93

PREPARACIÓ MEDICACIÓ 8 48,00 357,12 0.93

DESPATX 4 49,00 182,28 0.93

DESPATX DE CAP DE SERVEI 4 52,00 193,44 0.93

CCTV 1 23,00 21,39 0.93

9.576,210Subtotal

9.576,210 1,62 15.513,46
PP7H-JS01 u Certificació de punt de xarxa segons EN50173

Certificació de punt de xarxa instal·lat segons UN 20173, EN 50174, EN
50346 i EN 50310 segons criteri del client.
S'inclou el testeig, el lliurament de l'informe al client i la identificació a cada
extrem del punt.

A0F-000R h Oficial 1a muntador 25,29 3,279350,12967
Descomposició

A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 0,049190,03279

U1 33 33,00
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA

U2 19 19,00

U3 1 1,00

U4 19 19,00

U5 1 1,00

U6 33 33,00

U7 19 19,00

U8 19 19,00

U9 24 24,00

U10 10 10,00

U11 2 2,00

U12 18 18,00

U13 2 2,00

U14

U15 4 4,00

U16 4 4,00

U17

U18

U19

U20 20 20,00

U21 2 2,00

U22

U23 11 11,00

U24 7 7,00

U26 1 1,00

A1 20 20,00

A2

A3 20 20,00
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REFORMA UCIP - FASE 1 ( UCIP)

PRESSUPOST DESCOMPOSATS I AMIDAMENTS

CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

A4

A5 20 20,00

A6

A7 20 20,00

A8

A9 5 5,00

A10 2 2,00

CCTV 1 1,00

337,000Subtotal

337,000 3,33 1.122,21
PG2N-EUI3 m Tub flexible corrugat plàstic s/halògens,DN=20mmbaixa emissió

fums,2J,320N,2000V,sob/sostremort

Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre no-
minal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense
emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistèn-
cia a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat so-
bre sostremort

A01-FEPD h Ajudant electricista 21,55 0,372600,01729
Descomposició

A0F-000E h Oficial 1a electricista 25,29 0,349760,01383
BG2Q-1KT4 m Tub flexible corrugat plàstic s/halògens,DN=20mm,baixa emissió

fums,2J,320N,2000V
0,91 0,928201,00000 x1,02

A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 0,010830,00722

BOX 1 DOBLE 33 2,00 66,00
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA

BOX 2 AÏLLAT 19 2,00 38,00

VESTÍBUL BOX 2 AÏLLAT 1 2,00 2,00

BOX 3 AÏLLAT 19 2,00 38,00

VESTÍBUL BOX 3 AÏLLAT 1 2,00 2,00

BOX 4  DOBLE 33 2,00 66,00

BOX 5 19 2,00 38,00

BOX 6 19 2,00 38,00

CONTROL 22 2,00 44,00

PREPARACIÓ MEDICACIÓ 10 2,00 20,00

OFFICE 2 2,00 4,00

SALA TREBALL METGES 18 2,00 36,00

HABITACIÓ METGE GUÀRDIA 2 2,00 4,00

DESPATX SUPER 4 2,00 8,00

DESPATX INFORMACIÓ 4 2,00 8,00

PASSADÍS 3 2,00 6,00

MAGATZEM MATERIAL I APARELLS 2 2,00 4,00

ARMARI INSTAL·LACIONS 11 2,00 22,00

SALA INSTAL·LACIONS 7 2,00 14,00

HABITACIÓ AI 01 21 2,00 42,00

HABITACIÓ AI 02 21 2,00 42,00

HABITACIÓ AI 03 21 2,00 42,00

HABITACIÓ AI 04 21 2,00 42,00

PASSADÍS 1 2,00 2,00

ARMARI INSTAL·LACIONS 2 2,00 4,00

BIBERONERIA 6 2,00 12,00

SALA D'ESTAR-OFFICE 2 2,00 4,00

PREPARACIÓ MEDICACIÓ 8 2,00 16,00

DESPATX 4 2,00 8,00

DESPATX DE CAP DE SERVEI 4 2,00 8,00

680,000Subtotal

680,000 1,66 1.128,80
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REFORMA UCIP - FASE 1 ( UCIP)

PRESSUPOST DESCOMPOSATS I AMIDAMENTS

CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

PG2N-EUI5 m Tub flexible corrugat plàstic s/halògens,DN=16mmbaixa emissió
fums,2J,320N,2000V,sob/sostremort

Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 16 mm de diàmetre no-
minal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense
emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistèn-
cia a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat so-
bre sostremort

A01-FEPD h Ajudant electricista 21,55 0,372600,01729
Descomposició

A0F-000E h Oficial 1a electricista 25,29 0,349760,01383
BG2Q-1KT3 m Tub flexible corrugat plàstic s/halògens,DN=16mm,baixa emissió

fums,2J,320N,2000V
0,67 0,683401,00000 x1,02

A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 0,010830,00722

BOX 1 DOBLE 33 2,00 66,00
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA

BOX 2 AÏLLAT 19 2,00 38,00

VESTÍBUL BOX 2 AÏLLAT 1 2,00 2,00

BOX 3 AÏLLAT 19 2,00 38,00

VESTÍBUL BOX 3 AÏLLAT 1 2,00 2,00

BOX 4  DOBLE 33 2,00 66,00

BOX 5 19 2,00 38,00

BOX 6 19 2,00 38,00

CONTROL 22 2,00 44,00

PREPARACIÓ MEDICACIÓ 10 2,00 20,00

OFFICE 2 2,00 4,00

SALA TREBALL METGES 18 2,00 36,00

HABITACIÓ METGE GUÀRDIA 2 2,00 4,00

DESPATX SUPER 4 2,00 8,00

DESPATX INFORMACIÓ 4 2,00 8,00

PASSADÍS 3 2,00 6,00

MAGATZEM MATERIAL I APARELLS 2 2,00 4,00

ARMARI INSTAL·LACIONS 11 2,00 22,00

SALA INSTAL·LACIONS 7 2,00 14,00

HABITACIÓ AI 01 21 2,00 42,00

HABITACIÓ AI 02 21 2,00 42,00

HABITACIÓ AI 03 21 2,00 42,00

HABITACIÓ AI 04 21 2,00 42,00

PASSADÍS 1 2,00 2,00

ARMARI INSTAL·LACIONS 2 2,00 4,00

BIBERONERIA 6 2,00 12,00

SALA D'ESTAR-OFFICE 2 2,00 4,00

PREPARACIÓ MEDICACIÓ 8 2,00 16,00

DESPATX 4 2,00 8,00

DESPATX DE CAP DE SERVEI 4 2,00 8,00

680,000Subtotal

680,000 1,42 965,60

TOTAL 01.05.10.02.02 .................................................................... 20.306,93

01.05.10.02.03 Elements de camp
PP7A-H9LE u Punt inalàmbric 2,4/5GHz,IEE802.11b/g/n/ac,antenes omni,5dBi,interior,(WEP,WPA,WPA2)

Punt d'acces inalambric a 2,4/5 GHz, compatible amb norma IEEE 802.11
b/g/n/ac, amb antenes omnidireccionals de 5 dBi de guany, amb protocols
de seguretat WEP,WPA i WPA2, amb alimentació i PoE/PoE+ segons nor-
mes IEE 802.3 af/at, per a ús interior, instal.lat superficialment i connectat

A01-FEPH h Ajudant muntador 21,58 9,327520,43223
Descomposició

A0F-000R h Oficial 1a muntador 25,29 10,931100,43223
BP7E-H5TB u Punt inalàmbric AP C9120AXI-E 797,44 797,440001,00000
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 0,303890,20259
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REFORMA UCIP - FASE 1 ( UCIP)

PRESSUPOST DESCOMPOSATS I AMIDAMENTS

CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

UCIP 2 2,00
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA

AI 1 1,00

3,000Subtotal

3,000 818,00 2.454,00
PP7H-JS03 u Subministrament i muntatge de fuetó 0.3m cat.6a

A0F-000R h Oficial 1a muntador 25,29 1,093030,04322
Descomposició

PP7H-JS12 u Fuetó Cat.6 UTP RJ45 LSZH 1,76 1,760001,00000
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 0,016400,01093

UCIP 31,00
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA

AI 13 13,00

44,000Subtotal

44,000 2,87 126,28
PP7H-7839 u Presa senyal,tipus mod.2mòd.estrets,RJ45 simple,cat.6a F/UTP,despl.aïlla.,a/tapa,preu

alt,munt.caixa/bast.

Presa de senyal de veu i dades, de tipus modular de 2 mòduls estrets, amb
connector RJ45 simple, categoria 6a F/UTP, amb connexió per desplaça-
ment de l'aïllament, amb tapa, preu alt, muntada sobre caixa o bastidor in-
cloent el marcatge i identificació del punt al rack i a la presa.

A0F-000R h Oficial 1a muntador 25,29 3,935120,15560
Descomposició

BP7K-1O6P u Presa senyal,tipus mod.2mòd.estrets,RJ45 simple,cat.6a
F/UTP,despl.aïlla.,a/tapa,preu alt,p/bast./caixa

12,24 12,240001,00000

A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 0,059030,03935

UCIP 232,00
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA

AI 75 75,00

307,000Subtotal

307,000 16,23 4.982,61

TOTAL 01.05.10.02.03 .................................................................... 7.562,89

TOTAL 01.05.10.02 ......................................................................... 43.805,77

01.05.10.03 Sistema comunicació pacient - control
PP2F-JS01 u Punt de control d'infermeria

Central de comunicació i punt de control d'infermeria marca Getronics
iCall290 ref. NWATGR0100  o equivalent.
Completament muntat i provat.

A01-FEPH h Ajudant muntador 21,58 9,327520,43223
Descomposició

A0F-000R h Oficial 1a muntador 25,29 10,931100,43223
BP26-JS01 u iCall 290 Android SIP Nurse Station 659,78 659,780001,00000
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 0,303890,20259

Control UCI 1 1,00

1,000Subtotal

Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA

1,000 680,34 680,34
PP2F-JS02 u Llicència extensió SIP

Central de comunicació i punt de control d'infermeria marca Getronics
iCall290 ref. NWATGR0100  o equivalent.
Completament muntat i provat.

BP26-JS02 u Llicència extensió 1.058,11 1.058,110001,00000
Descomposició
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REFORMA UCIP - FASE 1 ( UCIP)

PRESSUPOST DESCOMPOSATS I AMIDAMENTS

CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

1 1,00

1,000Subtotal

Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA

1,000 1.058,11 1.058,11
PP2F-JS03 u Dispositiu de veu iCall 206 equipat amb Handset , relé, pp de pm, muntat

Subminsitrament i muntatge de central de comunicació marca Getronics
iCall206 SIP-RGB ref. NWASIN0206  o equivalent. Inclou pera magnètica
Handset ref. NWCAIN1303 i el relé pel control de llums ref. NWCAIN1400
Completament muntat i provat.

A01-FEPH h Ajudant muntador 21,58 9,327520,43223
Descomposició

A0F-000R h Oficial 1a muntador 25,29 10,931100,43223
BP26-JS03 u Dispositiu de veu iCall 206 402,64 402,640001,00000
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 0,303890,20259

UCIP + AI 16 16,00

16,000Subtotal

Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA

16,000 423,20 6.771,20
PP2F-JS04 u Punt de control de pacient iCall220 SIP-Touch (FLUSH), pp de pm, muntat

Subminsitrament i muntatge de punt de control de pacient Getronics
iCall220 SIP-Touch (FLUSH) ref. NWATES0102  o equivalent. 
Completament muntat i provat.

A01-FEPH h Ajudant muntador 21,58 18,655260,86447
Descomposició

A0F-000R h Oficial 1a muntador 25,29 21,862450,86447
BP26-JS04 u Punt de control de pacient iCall220 SIP-Touch (FLUSH), pp de pm,

muntat
494,49 494,490001,00000

A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 0,607770,40518

UCIP + AI 10 10,00

10,000Subtotal

Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA

10,000 535,62 5.356,20
PP2F-JS05 u Tirador de bany iCall350 LB-T, pp de pm, muntat

Subminsitrament i muntatge de tirador de bansy ref. NWAES2500  o equiva-
lent. Inclou caixetí d'empotrar, equip i marc embellidor ref. NWXXNO0100.
Incloent la corda tirador Pull cord (2M) ref. PWBXGA1100.
Inclou el cablejat i connexionat emb el dispositiu iCall 206 i iCall585
Completament muntat i provat.

A01-FEPH h Ajudant muntador 21,58 9,327520,43223
Descomposició

A0F-000R h Oficial 1a muntador 25,29 10,931100,43223
BP26-JS05 u Tirador de bany iCall350 LB-T, pp de pm, muntat 39,30 39,300001,00000
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 0,303890,20259

UCIP + AI 4 4,00

4,000Subtotal

Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA

4,000 59,86 239,44
PP2F-JS06 u Pilot lluminós iCall 585 LBKL-IO (GWR), marc, pp de pm, muntat

Subminsitrament i muntatge de pilot muntat encastat a la entrada de cada
babitació o box de la marca Getronics ref. NWBAES3851  o equivalent. In-
clou caixetí d'empotrar, equip i marc embellidor ref. NWXXNO0100.
Inclou el cablejat i connexionat emb el dispositiu iCall 206 i iCall350
Completament muntat i provat.

A01-FEPH h Ajudant muntador 21,58 9,327520,43223
Descomposició

A0F-000R h Oficial 1a muntador 25,29 10,931100,43223
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REFORMA UCIP - FASE 1 ( UCIP)

PRESSUPOST DESCOMPOSATS I AMIDAMENTS

CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

A0F-000R h Oficial 1a muntador 25,29 10,931100,43223
BP26-JS06 u Pilot lluminós iCall 585 LBKL-IO (GWR), marc, pp de pm, muntat 49,21 49,210001,00000
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 0,303890,20259

UCIP + AI 10 10,00

10,000Subtotal

Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA

10,000 69,77 697,70
PP2F-JS07 u Configuració dispositus i posta en marxa

Subminsitrament i muntatge de pilot muntat encastat a la entrada de cada
babitació o box de la marca Getronics ref. NWBAES3851  o equivalent. In-
clou caixetí d'empotrar, equip i marc embellidor ref. NWXXNO0100.
Inclou el cablejat i connexionat emb el dispositiu iCall 206 i iCall350
Completament muntat i provat.

0,5 0,50

0,500Subtotal

Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA

0,500 2.424,85 1.212,43

TOTAL 01.05.10.03 ......................................................................... 16.015,42

01.05.10.04 Interfonia
PP2C-JS01 u Sistema Intercomunicador accés UCIP, AI

Subministrament , muntage, instal·lació i posta en marxa d'un sistema d'in-
tercomunicació entre els 2 acceoss a UCIP i AI amb el control de la unitat.
Marca Goldmar model ART4 LITE/G2+ o equivalent.
El subministrament inclou.
1u. Monitor principal ART 3 LITE/G2+
1u. Font alimentació FA-G2+/LITE
1u. Placa exterior SOUL-4.3/LITE
1u. Placa exterior SOUL/1LITE
s'inclou el muntatge encastat del tots els elements així com muntage i cable-
jat entre equips. Inclòs el contacte d'obertura de porta.
Tot muntat i en funcionament

A01-FEPH h Ajudant muntador 21,58 149,242536,91578
Descomposició

A0F-000R h Oficial 1a muntador 25,29 174,900086,91578
BP2F-JS01 u Sistema Intercomunicador accés UCIP, AI 834,41 834,410001,00000
BP2F-JS02 u pp de petit material, cablejat, conduccions pel muntage 13,55 13,550001,00000
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 4,862153,24143

1 1,00

1,000Subtotal

Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA

1,000 1.176,96 1.176,96

TOTAL 01.05.10.04 ......................................................................... 1.176,96

01.05.10.05 Control pacient per imatge
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REFORMA UCIP - FASE 1 ( UCIP)

PRESSUPOST DESCOMPOSATS I AMIDAMENTS

CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

PPA0-JS02 u Càmera IP domo varifocal 2,8mm-12mm, WDR real 120dB

Submministrament i muntatge de Càmera IP domo varifocal 2,8mm-12mm,
WDR real 120dB.
Càmera IP domo DAHUA , óptica varifocal motoritzada de 2,8mm-12mm,
WDR real 120dB de 4mpx de resolució, alimentació POE, IP-66.
Inclou:
- Subministrament i muntatge.
- Marcatge i replanteig en box. 
- Muntatge en cel ras.
- Sellat i rejuntat.
- Proves i posta en marxa.

A01-FEPH h Ajudant muntador 21,58 9,327520,43223
Descomposició

A0F-000R h Oficial 1a muntador 25,29 10,931100,43223
BPA0-JS02 u Càmera IP domo varifocal 2,8mm-12mm, WDR real 120dB 231,08 231,080001,00000
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 0,303890,20259

16 16,00

16,000Subtotal

Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA

16,000 251,64 4.026,24
PPA2-HA65 u Equip control

Equip per a control de càmeres domo, multiplexors, gravadors i matrius de
video de CTTV, amb font d'alimentació I instal.lat en rack.
NVR IP de 32 canals 4K / 8MP. H.265 / H.264 / MJPEG / MPEG4. Audio bi-
direccional. Reproducció de fins a 16 canals 1080P en temps real. 12MP,
4K / 8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 720P, etc. 320 Mbps. Sortides HD-
MI (4K) i VGA (1080P). 
4 entrades / 2 sortides d'alarma. Capacitat de 2 HDD SATA. RJ45 Gigabit. 1
USB 2.0 + 1 USB 3.0, 1 RS232. 12V CC.

A01-FEPH h Ajudant muntador 21,58 74,621273,45789
Descomposició

A0F-000R h Oficial 1a muntador 25,29 87,450043,45789
BPA4-JS01 u Equip control domo/matriu/mltip.CTTV 601,02 601,020001,00000
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 2,431071,62071

1 1,00

1,000Subtotal

Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA

1,000 765,52 765,52
PPA3-JS01 u Monitor professional 24/7 , 43" DAHUA full HD

Subministrament i muntatge de Monitor de CCTV per ús professional 24/7
de 43" DAHUA o equivalent amb ressolució full HD.
Inclou:
- Subministrament i muntage
- Replanteig de posició segons DO
- Conversor de video HDMI a cable UTP (qualitat full HD)
- Connectors i petit material

A0F-000R h Oficial 1a muntador 25,29 43,724891,72894
Descomposició

BPA5-JS01 u Monitor CCTV professional 24/7 , 43" DAHUA full HD 656,74 656,740001,00000
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 0,655880,43725

1 1,00

1,000Subtotal

Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA

1,000 701,12 701,12
PPA3-JS03 u Configuració i posta en marxa del sistema
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REFORMA UCIP - FASE 1 ( UCIP)

PRESSUPOST DESCOMPOSATS I AMIDAMENTS

CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

1 1,00

1,000Subtotal

Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA

1,000 1.037,36 1.037,36

TOTAL 01.05.10.05 ......................................................................... 6.530,24

01.05.10.06 Conceptes complementaris
ZZZA-TX01 PA Ajudes de ram de paleta instal·lació telecomunicacions

Partida alçada a justificar d'ajudes de ram de paleta per l'execució d'obertu-
res i tapat de regates i passos d'instal·lacions en qualsevol tipus de para-
ment, vertical o horitzontal, formació d'encastament per a petits elements
en paraments de qualsevol tipus, tràfec de material, equipaments i mobiliari
en l'àmbit de tota l'obra, segellat de passos d'instal·lacions mitjançant mate-
rial especialitzat segons la tipologia i la classificació del sector d'incendis, re-
alització de passa-tubs i altres treballs de paleteria necessaris per a la ins-
tal·lació de telecomunicacions.
Inclou:
* Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en frac-
cions segons RD 105/2008
* Càrrega i transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de resi-
dus
* Deposició controlada, en centre de reciclatge de residus o abocador auto-
ritzats, de materials procedents de construcció o demolició incloent cànon.
* Mà d'obra, material i mitjans auxiliars.

0,65 0,650

0,650Subtotal

Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA

0,650 561,91 365,24
ZZZP-TX01 PA Posada en marxa - Sistemes de telecomunicacions i xarxa - CQ

Realització de proves de control de qualitat, posada en marxa i verificació
d'equips de la instal·lació elèctrica. Inclou tots els mitjans i instruments de
mesura (calibrats) necessaris, amb emissió d'informe amb els resultats.

0,65 0,65

0,650Subtotal

Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA

0,650 345,79 224,76
ZZZD-TX01 PA Documentació As Buill - Telecomunicacions i xarxa

Confecció, control i lliurament de documentació final d'obra instal·lació
d'electricitat incloent:
* Plànols i esquemes as-built.
* Memòria descriptiva i de funcionament.
* Catàlegs i documentació tècnica dels equips.
* Certificats (CE de materials i equips, elements de protecció contra incen-
dis, etc.),
* Proves de posada en marxa d'equips.
* Proves de posada en marxa d'equips realitzades per tercers.
* Llistat de proveïdors.

0,65 0,65

0,650Subtotal

Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA

0,650 259,34 168,57

TOTAL 01.05.10.06 ......................................................................... 758,57
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PRESSUPOST DESCOMPOSATS I AMIDAMENTS

CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

TOTAL 01.05.10 .............................................................................. 68.286,96

01.05.11 Instal·lació  audiovisuals, TV

01.05.11.02 Cabllejat i canalitzacions
PP41-73D6 m Cable coaxial RG11 A/U Cu flexible,aïllam.PE,pant.trena Cu (>=

95%),cob.LSHZ,n/propag.flama,Dca-s2, d2, a2,75ohm,col.tub

Cable coaxial de designació RG11 A/U amb conductor de coure flexible, aï-
llament de polietilè, pantalla amb trena de coure amb cobertura igual o supe-
rior al 95% i coberta de poliolefina termoplàstica lliure d'halògens, de baixa
emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama segons
UNE-EN 60332-1-2, classe de reacció al foc Dca-s2, d2, a2 segons la nor-
ma UNE-EN 50575, amb una impedància de 75 ohm, col·locat en tub

A01-FEPD h Ajudant electricista 21,55 0,279500,01297
Descomposició

A0F-000E h Oficial 1a electricista 25,29 0,328010,01297
BP41-1CGF m Cable coaxial RG11 A/U Cu flexible,aïllam.PE,pant.trena Cu (>=

95%),cob.LSHZ,n/propag.flama,Dca-s2, d2, a2,75ohm
2,01 2,050201,00000 x1,02

A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 0,009120,00608

65,00 65,00

65,000Subtotal

Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA

65,000 2,67 173,55
PG2N-EUI3 m Tub flexible corrugat plàstic s/halògens,DN=20mmbaixa emissió

fums,2J,320N,2000V,sob/sostremort

Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre no-
minal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense
emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistèn-
cia a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat so-
bre sostremort

A01-FEPD h Ajudant electricista 21,55 0,372600,01729
Descomposició

A0F-000E h Oficial 1a electricista 25,29 0,349760,01383
BG2Q-1KT4 m Tub flexible corrugat plàstic s/halògens,DN=20mm,baixa emissió

fums,2J,320N,2000V
0,91 0,928201,00000 x1,02

A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 0,010830,00722

65,00 65,00

65,000Subtotal

Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA

65,000 1,66 107,90

TOTAL 01.05.11.02 ......................................................................... 281,45

01.05.11.03 Elements terminals
PP15-6PRF u Presa senyal R/TV-SAT,deriv.final,tipus univ.a/tapa,preu alt,marc p/mec.universal,a/línia

Presa de senyal de R/TV-SAT de derivació final, de tipus universal amb ta-
pa, de preu alt encastada, amb marc per a mecanisme universal, amb caixa
de derivació rectangular, tub flexible per a protecció de conductors elèctrics
de material plàstic, cable coaxial i caixa per a mecanismes, instal·lada

PG13-E30N u Caixa deriv.plàstic,130x200mm,prot.IP-40,encastada 17,00 8,500000,50000
Descomposició

PG2N-EUH3 m Tub flexible corrugat PVC folrat,DN=20mm,2J,320N,2000V,encastat 1,20 3,600003,00000
PG65-483R u Caixa mecanismes,p/un element,preu alt,encastada 2,19 2,190001,00000
PG6I-78BW u Marc p/mec.universal,1elem.,preu alt,col. 3,00 3,000001,00000
PP16-77XF u Presa senyal R/TV-SAT,deriv.final,tipus univ.,a/tapa,preu alt,encastada 21,13 21,130001,00000
PP41-73DQ m Cable coaxial Cu rígid,aïllam.poliolefina,pant.cinta Al/Pet+trena Cu

(30%),cob.PVC,n/propag.flama,Eca,75ohm,col.tub
0,93 3,720004,00000

10 10,00

10,000Subtotal

Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA
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PRESSUPOST DESCOMPOSATS I AMIDAMENTS

CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

10,000 42,14 421,40
PPD4-4RLG u Derivador p/cable coaxial 4 deriv.12-25 dB,munt.superf.+connectat

Derivador per a cable coaxial de 4 derivacions i una atenuació de dotze a
vint-i-cinc decibels, muntat superficialment i connectat

A0F-000R h Oficial 1a muntador 25,29 4,372390,17289
Descomposició

BPD4-12UN u Derivador p/cable coaxial 4 deriv.12-25 dB, 4,98 4,980001,00000
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 0,065580,04372

2 2,00

2,000Subtotal

Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA

2,000 9,42 18,84
PPD4-4RLH u Derivador p/cable coaxial 2 deriv.12-25 dB,munt.superf.+connectat

Derivador per a cable coaxial de 2 derivacions i una atenuació de dotze a
vint-i-cinc decibels, muntat superficialment i connectat

A0F-000R h Oficial 1a muntador 25,29 4,372390,17289
Descomposició

BPD4-12UO u Derivador p/cable coaxial 2 deriv.12-25 dB, 3,73 3,730001,00000
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 0,065580,04372

Muntant principal 1 1,00
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA

1 1,00

2,000Subtotal

2,000 8,17 16,34

TOTAL 01.05.11.03 ......................................................................... 456,58

01.05.11.04 Conceptes complementaris
ZZZA-TV01 PA Ajudes de ram de paleta instal·lació audiovisuals

Partida alçada a justificar d'ajudes de ram de paleta per l'execució d'obertu-
res i tapat de regates i passos d'instal·lacions en qualsevol tipus de para-
ment, vertical o horitzontal, formació d'encastament per a petits elements
en paraments de qualsevol tipus, tràfec de material, equipaments i mobiliari
en l'àmbit de tota l'obra, segellat de passos d'instal·lacions mitjançant mate-
rial especialitzat segons la tipologia i la classificació del sector d'incendis, re-
alització de passa-tubs i altres treballs de paleteria necessaris per a la ins-
tal·lació de telecomunicacions.
Inclou:
* Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en frac-
cions segons RD 105/2008
* Càrrega i transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de resi-
dus
* Deposició controlada, en centre de reciclatge de residus o abocador auto-
ritzats, de materials procedents de construcció o demolició incloent cànon.
* Mà d'obra, material i mitjans auxiliars.

0,5 0,500

0,500Subtotal

Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA

0,500 38,90 19,45
ZZZP-TV01 PA Posada en marxa - Sistemes audiovisuals - CQ

Realització de proves de control de qualitat, posada en marxa i verificació
d'equips de la instal·lació elèctrica. Inclou tots els mitjans i instruments de
mesura (calibrats) necessaris, amb emissió d'informe amb els resultats.
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PRESSUPOST DESCOMPOSATS I AMIDAMENTS

CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

0,5 0,50

0,500Subtotal

Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA

0,500 103,74 51,87
ZZZD-TV01 PA Documentació As Buill - Audiovisuals

Confecció, control i lliurament de documentació final d'obra instal·lació
d'electricitat incloent:
* Plànols i esquemes as-built.
* Memòria descriptiva i de funcionament.
* Catàlegs i documentació tècnica dels equips.
* Certificats (CE de materials i equips, elements de protecció contra incen-
dis, etc.),
* Proves de posada en marxa d'equips.
* Proves de posada en marxa d'equips realitzades per tercers.
* Llistat de proveïdors.

0,5 0,50

0,500Subtotal

Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA

0,500 69,16 34,58

TOTAL 01.05.11.04 ......................................................................... 105,90

TOTAL 01.05.11 .............................................................................. 843,93

01.05.12  Instal·lació protecció contra incendi

01.05.12.02  Escomesa
OM32-JS01 Connexió nova instal·lació BIE's a xarxa existent.

Treballs per la connexió de varis punts de la nova xarxa de BIE's als mun-
tants existents. 
Els treballs inclouen:
- Coordinació amb els equips de manteniment del centre.
- Buidatge de la instal·lació segons indicacions del centre.
- Connexió de la nova instal·lació.
- Emplenat del circuit i reestabliment del servei.

A01-FEPH h Ajudant muntador 21,58 37,310531,72894
Descomposició

A0F-000R h Oficial 1a muntador 25,29 43,724891,72894
BFW2-JS01 u Accessori i pp. de pm de connexió 20,37 40,740002,00000
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 1,215530,81035

3 3,00

3,000Subtotal

Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA

3,000 122,99 368,97

TOTAL 01.05.12.02 ......................................................................... 368,97

01.05.12.03  Equips d'extinció
PM20-DG4L u BIE-25,armari xapa pintada,p/mànega+extintor porta mànega d'acer+metacri. i porta extintor

de xapa pintada,(mànega 20m ),p/col.e

Boca d'incendis equipada de 25 mm de diàmetre, BIE-25, formada per ar-
mari de xapa d'acer pintada per allotjament independent de mànega i extin-
tor, amb porta per la mànega amb marc d'acer i visor de metacrilat i porta
per l'extintor de xapa d'acer pintada, inclosa BIE (debanadora d'alimentació
axial abatible,mànega de 20 m i llança ) i l'extintor de 6 kg,, per a col·locar
encastada i en posició vertical, inclòs part proporcional d' accessoris i tot el
petit material auxiliar de connexió i muntatge

A01-FEPH h Ajudant muntador 21,58 27,982791,29670
Descomposició
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PRESSUPOST DESCOMPOSATS I AMIDAMENTS

CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

A01-FEPH h Ajudant muntador 21,58 27,982791,29670
Descomposició

A0F-000R h Oficial 1a muntador 25,29 32,793541,29670
BM20-0T1P u BIE-25,armari xapa pintada,p/mànega+extintor porta mànega

d'acer+metacri. i porta extintor de xapa pintada,(mànega 20m ),p/col.e
252,04 252,040001,00000

BMY0-0TC2 u P.p.elements especials p/boq.incendi 0,59 0,590001,00000
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 0,911640,60776

5 5,00

5,000Subtotal

Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA

5,000 314,32 1.571,60
PM32-DZ3Z u Extintor manual pols seca poliv.,6kg,pressió incorpo.,pintat,sup.paret

Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incor-
porada, pintat, amb suport a paret

A01-FEPH h Ajudant muntador 21,58 3,730970,17289
Descomposició

A0F-000R h Oficial 1a muntador 25,29 4,372390,17289
BM33-0T4F u Extintor pols seca poliv.,6kg,pressió incorpo.pintat 39,41 39,410001,00000
BMY3-0TC7 u P.p.elements especials p/extint. 0,30 0,300001,00000
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 0,121550,08103

10 10,00

10,000Subtotal

Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA

10,000 47,93 479,30
PM32-DZ48 u Extintor manual CO2,5kg,pressió incorpo.,pintat,sup.paret

Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorpo-
rada, pintat, amb suport a paret

A01-FEPH h Ajudant muntador 21,58 3,730970,17289
Descomposició

A0F-000R h Oficial 1a muntador 25,29 4,372390,17289
BM33-0T4U u Extintor CO2,5kg,pressió incorpo.pintat 69,81 69,810001,00000
BMY3-0TC7 u P.p.elements especials p/extint. 0,30 0,300001,00000
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 0,121550,08103

1 1,00

1,000Subtotal

Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA

1,000 78,33 78,33
PMS0-6Z1O u Retol seny. instal.protecció/incendis,210x210mm2,panell PVC,gruix=1mm,fotoluminiscent

(A),col.adherit

Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de
210x210 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria
A segons UNE 23035-4, col·locat adherit sobre parament vertical

A0F-000R h Oficial 1a muntador 25,29 3,279350,12967
Descomposició

B096-2MLH m Cinta adh.2 cares ample=25mm,resis.humitat,prod.químic,temp 1,63 1,467000,90000
BMS0-1K1T u Retol seny. instal.protecció/incendis,210x210mm2,panell

PVC,gruix=1mm,fotoluminiscent (A)
4,58 4,580001,00000

A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 0,049190,03279

5 5,00

5,000Subtotal

Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA

10 10,00

10,000Subtotal

1 1,00

1,000Subtotal

16,000 9,38 150,08

TOTAL 01.05.12.03 ......................................................................... 2.279,31
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CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

01.05.12.04  Canonades i accessoris
PF22-AIHH m Tub acer E190 galv.,55x1.5,s/UNE-EN 10305-3,unió pressió,dific.mitjà,col.superf.

Tub d'acer E190 galvanitzat amb soldadura longitudinal, de 55 mm de dià-
metre exterior i d'1,5 mm de gruix de paret, segons UNE-EN 10305-3, unió
a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

A01-FEPH h Ajudant muntador 21,58 2,611830,12103
Descomposició

A0F-000R h Oficial 1a muntador 25,29 3,060850,12103
B0A1-07JY u Abraçadora acer galv.+isofònica,d/int.=50mm 0,45 0,180000,40000
BF21-2HSA m Tub acer E190 galv.,55x1.5,s/UNE-EN 10305-3 3,19 3,253801,00000 x1,02
BFW2-04H8 u Accessori p/tubs acer galv.D=55mm,p/unió pressió 20,37 6,111000,30000
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 0,085100,05673

12,00 12,00
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA

22,00 22,00

34,000Subtotal

34,000 15,30 520,20
PF22-AIG5 m Tub acer E190 galv.,35x1.5,s/UNE-EN 10305-3,unió pressió,dific.mitjà,col.superf.

Tub d'acer E190 galvanitzat amb soldadura longitudinal, de 35 mm de dià-
metre exterior i d'1,5 mm de gruix de paret, segons UNE-EN 10305-3, unió
a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

A01-FEPH h Ajudant muntador 21,58 2,052040,09509
Descomposició

A0F-000R h Oficial 1a muntador 25,29 2,404830,09509
B0A1-07JF u Abraçadora acer galv.+isofònica,d/int.=32mm 0,30 0,120000,40000
BF21-2HS7 m Tub acer E190 galv.,35x1.5,s/UNE-EN 10305-3 2,04 2,080801,00000 x1,02
BFW2-04HD u Accessori p/tubs acer galv.D=35mm,p/unió pressió 10,84 3,252000,30000
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 0,066860,04457

25,00 25,00

25,000Subtotal

Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA

25,000 9,98 249,50

TOTAL 01.05.12.04 ......................................................................... 769,70

01.05.12.05  Detecció i alarma
PM15-4IDC u Sensor fums òptic,instal.analògica,UNE-EN 54-7,+base superfície,munt.superf.

A01-FEPH h Ajudant muntador 21,58 4,477200,20747
Descomposició

A0F-000R h Oficial 1a muntador 25,29 5,246920,20747
BM16-0SWX u Sensor fums òptic,instal.analògica,UNE-EN 54-7,+base superfície 29,01 29,010001,00000
BMY2-0TBT u P.p.elements especials p/detector 0,38 0,380001,00000
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 0,145860,09724

Forjat 12,00
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA

Sostre 54,00

66,000Subtotal

66,000 39,26 2.591,16
PM15-4ICY u Sensor tèrm. termoveloc.,instal.analògica,UNE-EN 54-5,+base superfície,munt.superf.

Sensor tèrmic termovelocimètric per a instal·lació contra incendis analògica,
segons norma UNE-EN 54-5, amb base de superfície, muntat superficial-
ment
Ziton ref. ZP720-3 o equivalent compatible amb el sistema de detecció exis-
tent.

A01-FEPH h Ajudant muntador 21,58 4,477200,20747
Descomposició

A0F-000R h Oficial 1a muntador 25,29 5,246920,20747
BM16-0SWT u Sensor tèrm. termoveloc.,instal.analògica,UNE-EN 54-5,+base superfície 29,49 29,490001,00000
BMY2-0TBT u P.p.elements especials p/detector 0,38 0,380001,00000
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 0,145860,09724

1209 abril 2026



REFORMA UCIP - FASE 1 ( UCIP)

PRESSUPOST DESCOMPOSATS I AMIDAMENTS

CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

8,00

8,000Subtotal

Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA

8,000 39,74 317,92
PM17-386V u Polsador alarma,instal·lació analògica,manual+rearmable,direccionable,UNE-EN

54-11,munt.superf.

Polsador d'alarma per a instal·lació contra incendis analògica, accionament
manual per canvi posició d'element fràgil (rearmable), direccionable, segons
norma UNE-EN 54-11, muntat superficialment
Inclou polsador, base i tapa protectora. Ziton ref. ZP886R + N-MC-BB-R +
N-MC-FC o equivalent compatible amb el sistema de detecció existent.

A01-FEPH h Ajudant muntador 21,58 4,477200,20747
Descomposició

A0F-000R h Oficial 1a muntador 25,29 5,246920,20747
BM18-0SYV u Polsador alarma,instal·lació

analògica,manual+rearmable,direccionable,UNE-EN
54-11,p/munt.superf.

36,52 36,520001,00000

BMY2-0TBW u P.p.elements especials p/pols.alarm. 0,32 0,320001,00000
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 0,145860,09724

11,00

11,000Subtotal

Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA

11,000 46,71 513,81
PM17-JS01 u Base aïlladora de curt circuit.

Base aïlladora de curt circuit per sistemes analògics, segons norma
UNE-EN 54-11, muntat superficialment
Ziton ref. ZP7-IB2 o equivalent compatible amb el sistema de detecció exis-
tent.

A01-FEPH h Ajudant muntador 21,58 4,477200,20747
Descomposició

A0F-000R h Oficial 1a muntador 25,29 5,246920,20747
BM18-JS01 u Base aïlladora de curt circuit,UNE-EN 54-11,p/munt.superf. 26,63 26,630001,00000
BMY2-0TBW u P.p.elements especials p/pols.alarm. 0,32 0,320001,00000
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 0,145860,09724

5,00

5,000Subtotal

Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA

5,000 36,82 184,10
PM18-385U u Sirena electr.,instal.analògica,93dB,alimentada llaç,senyal llumi.+multitò,IP-54,UNE-EN

54-3,col.int.

Sirena electrònica per a instal·lació analògica, nivell de potència acústica
93 dB, alimentada des del llaç, amb senyal lluminós i so multitò, grau de pro-
tecció IP-54, fabricada segons la norma UNE-EN 54-3, col·locada a l'interior
Ziton ref. ZPW766R o equivalent compatible amb el sistema de detecció
existent.

A01-FEPH h Ajudant muntador 21,58 4,477200,20747
Descomposició

A0F-000R h Oficial 1a muntador 25,29 5,246920,20747
BM19-0SYL u Sirena electr.,instal.analògica,93dB,alimentada llaç,senyal

llumi.+multitò,IP-54,UNE-EN 54-3,p/int.
111,93 111,930001,00000

BMY2-0TBV u P.p.elements especials p/siren. 0,63 0,630001,00000
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 0,145860,09724

6,00

6,000Subtotal

Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA

6,000 122,43 734,58
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PM18-JS01 u Pilot indicador de superficie d'incicació d'acció

Subminsitrament i muntatge en cel ras de pilot inicador de d'acció de detec-
tor instal·lat a forjat.
Marca Ziton model P501/24 o equivalent compatible amb el sistema de de-
tecció existent.

A01-FEPH h Ajudant muntador 21,58 3,730970,17289
Descomposició

A0F-000R h Oficial 1a muntador 25,29 4,372390,17289
BM19-JS05 u Pilot indicador 4,23 4,230001,00000
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 0,121550,08103

Fals sostre 10,00

10,000Subtotal

Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA

10,000 12,45 124,50
PM18-JS02 u Mòdul sortida 1 relé, instal. analògica, UNE-EN 54-3,munt. en caixa sup.

Mòdul sortida de 1 relé per instal·lació analògica, fabricat segons la norma
UNE-EN 54-3, instal·lat en caixa de protecció.
Ziton ref. A50E-2 o equivalent compatible amb el sistema de detecció exis-
tent.

A01-FEPH h Ajudant muntador 21,58 4,477200,20747
Descomposició

A0F-000R h Oficial 1a muntador 25,29 5,246920,20747
BM19-JS01 u Mòdul sortida 1 relé, instal. analògica, UNE-EN 54-3,munt. en caixa sup. 41,27 41,270001,00000
BMY2-0TBV u P.p.elements especials p/siren. 0,63 0,630001,00000
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 0,145860,09724

11,00
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA

2,00

13,000Subtotal

13,000 51,77 673,01
PM18-JS05 u Mòdul 1 entrada, instal. analògica, UNE-EN 54-3,munt. en caixa sup.

Mòdul de 1 entrada per instal·lació analògica, fabricat segons la norma
UNE-EN 54-3, instal·lat en caixa de protecció.
Ziton ref. A45E-2 o equivalent compatible amb el sistema de detecció exis-
tent.

A01-FEPH h Ajudant muntador 21,58 4,477200,20747
Descomposició

A0F-000R h Oficial 1a muntador 25,29 5,246920,20747
BM19-JS04 u Mòdul 1 entrada, instal. analògica, UNE-EN 54-3,munt. en caixa sup. 41,22 41,220001,00000
BMY2-0TBV u P.p.elements especials p/siren. 0,63 0,630001,00000
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 0,145860,09724

2,00
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA

1,00

3,000Subtotal

3,000 51,72 155,16
PM18-JS04 u Font alimentació 27,6V / 5A amb 2u. bat. UNE-EN 54-3, munt. sup.

Font d'alimentació 27,6V / 5A equipada amb 2u bateries 12V 7Ah , fabricat
segons la norma UNE-EN 54-3, instal·lat en superficie
Ziton ref. EN54C-5A17 + VAT 12V7A o equivalent compatible amb el siste-
ma de detecció existent.

A01-FEPH h Ajudant muntador 21,58 9,327520,43223
Descomposició

A0F-000R h Oficial 1a muntador 25,29 10,931100,43223
BM19-JS03 u Font alimentació 27,6V / 5A amb 2u. bat. UNE-EN 54-3, munt. sup. 179,62 179,620001,00000
BMY2-0TBV u P.p.elements especials p/siren. 0,63 0,630001,00000
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 0,303890,20259
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PRESSUPOST DESCOMPOSATS I AMIDAMENTS

CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

1,00
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA

1,00

2,000Subtotal

2,000 200,81 401,62
PAW8-78PK u Reten.magnèt.porta,a/caixa,+pols.desbloqueig,1100N,24V,UNE-EN 1155,fix.paret

Retenidor electromagnètic per a porta tallafocs de fulles batents, amb caixa,
amb polsador de desbloqueig, força de retenció de 1100 N, 24 V c.c. de ten-
sió d'alimentació, amb placa ferromagnètica articulada, segons la norma
UNE-EN 1155, fixat a la paret

A01-FEPH h Ajudant muntador 21,58 3,730970,17289
Descomposició

A0F-000R h Oficial 1a muntador 25,29 4,372390,17289
BAWB-1GJ9 u Reten.magnèt.porta,a/caixa,+pols.desbloqueig,1100N,24V,UNE-EN

1155,p/col·locació mural
41,51 41,510001,00000

A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 0,121550,08103

6,00
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA

8,00

14,000Subtotal

14,000 49,73 696,22
PEK0-67A8 u Acc.comp.tallafoc,servomot.c.c.24V,fus.termoelèc.,2 finals carrera,col.comport.

Accessoris per a comporta tallafocs amb servomotor de corrent continu a
24 V, fusible termoelèctric i dos finals de carrera, col·locats a comporta talla-
focs

A01-FEPC h Ajudant calefactor 22,18 11,504320,51868
Descomposició

A0F-000C h Oficial 1a calefactor 26,04 13,506430,51868
BEK0-1ALD u Acc.comp.tallafoc,servomot.c.c.24Vfus.termoelèc.,2 finals carrera, 253,90 253,900001,00000
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 0,375170,25011

2,00
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA

8,00

SALA RACK 2 2,00

12,000Subtotal

12,000 279,29 3.351,48
PMS0-6Z1O u Retol seny. instal.protecció/incendis,210x210mm2,panell PVC,gruix=1mm,fotoluminiscent

(A),col.adherit

Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de
210x210 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria
A segons UNE 23035-4, col·locat adherit sobre parament vertical

A0F-000R h Oficial 1a muntador 25,29 3,279350,12967
Descomposició

B096-2MLH m Cinta adh.2 cares ample=25mm,resis.humitat,prod.químic,temp 1,63 1,467000,90000
BMS0-1K1T u Retol seny. instal.protecció/incendis,210x210mm2,panell

PVC,gruix=1mm,fotoluminiscent (A)
4,58 4,580001,00000

A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 0,049190,03279

9,00
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA

4,00

13,000Subtotal

13,000 9,38 121,94

TOTAL 01.05.12.05 ......................................................................... 9.865,50
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PRESSUPOST DESCOMPOSATS I AMIDAMENTS

CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

01.05.12.06  Cablejat i canalitzacions
PG34-4IA0 m Cable 300/500 V,S0Z1-K (AS+),2x1,5mm2 pantalla met.+drena.,col.tub

Cable amb conductor de coure de 300/500 V de tensió assignada, amb de-
signació S0Z1-K (AS+), bipolar, de secció 2 x 1,5 mm2, pantalla metàl·lica
amb drenatge i coberta del cable de poliolefina amb baixa emissió fums,
col·locat en tub

A01-FEPD h Ajudant electricista 21,55 0,279500,01297
Descomposició

A0F-000E h Oficial 1a electricista 25,29 0,328010,01297
BG34-06T7 m Cable 300/500 V,S0Z1-K (AS+),2x1,5mm2 pantalla met.+drena. 1,66 1,693201,00000 x1,02
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 0,009120,00608

Enllaç Cent. P4 a P3 130,00 130,00

130,000Subtotal

Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA

130,000 2,31 300,30
PG12-DH7J u Caixa deriv.plàstic,100x100mm,prot.IP-40,munt.superf.

Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de pro-
tecció IP-40, muntada superficialment i completament connectada

A01-FEPD h Ajudant electricista 21,55 2,794390,12967
Descomposició

A0F-000E h Oficial 1a electricista 25,29 6,558710,25934
BG12-0G56 u Caixa deriv.plàstic,100x100mm,prot.IP-40,p/munt.superf. 1,72 1,720001,00000
BGW2-093M u P.p.accessoris caixa derivació quadr. 0,28 0,280001,00000
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 0,140300,09353

15 15,00

15,000Subtotal

Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA

15,000 11,49 172,35
PG2N-EUI3 m Tub flexible corrugat plàstic s/halògens,DN=20mmbaixa emissió

fums,2J,320N,2000V,sob/sostremort

Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre no-
minal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense
emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistèn-
cia a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat so-
bre sostremort

A01-FEPD h Ajudant electricista 21,55 0,372600,01729
Descomposició

A0F-000E h Oficial 1a electricista 25,29 0,349760,01383
BG2Q-1KT4 m Tub flexible corrugat plàstic s/halògens,DN=20mm,baixa emissió

fums,2J,320N,2000V
0,91 0,928201,00000 x1,02

A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 0,010830,00722

Enllaç Cent. P4 a P3 30,00 30,00
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA

30,000Subtotal

30,000 1,66 49,80
PG34-JS01 u Punt d'element de detecció instal·lat i connectat

Punt d'instal·lació a receptor de detecció incloent caixa de connexió, tub de
conducció, cablejat, connexionat i marcatge de l'element.

A01-FEPD h Ajudant electricista 21,55 4,657390,21612
Descomposició

A0F-000E h Oficial 1a electricista 25,29 5,465670,21612
BG12-0G56 u Caixa deriv.plàstic,100x100mm,prot.IP-40,p/munt.superf. 1,72 0,172000,10000
BG34-06T7 m Cable 300/500 V,S0Z1-K (AS+),2x1,5mm2 pantalla met.+drena. 1,66 5,079603,00000 x1,02
BG2Q-1KT4 m Tub flexible corrugat plàstic s/halògens,DN=20mm,baixa emissió

fums,2J,320N,2000V
0,91 2,784603,00000 x1,02

BGW2-JS01 u P.p.accessoris connexió i etiquetatge 0,28 0,280001,00000
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 0,151850,10123
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PRESSUPOST DESCOMPOSATS I AMIDAMENTS

CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

120 120,00

120,000Subtotal

Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA

120,000 18,59 2.230,80

TOTAL 01.05.12.06 ......................................................................... 2.753,25

01.05.12.07  Conceptes complementaris
ZZZA-PI01 PA Ajudes de ram de paleta instal·lació PCI

Partida alçada a justificar d'ajudes de ram de paleta per l'execució d'obertu-
res i tapat de regates i passos d'instal·lacions en qualsevol tipus de para-
ment, vertical o horitzontal, formació d'encastament per a petits elements
en paraments de qualsevol tipus, tràfec de material, equipaments i mobiliari
en l'àmbit de tota l'obra, segellat de passos d'instal·lacions mitjançant mate-
rial especialitzat segons la tipologia i la classificació del sector d'incendis, re-
alització de passa-tubs i altres treballs de paleteria necessaris per a la ins-
tal·lació de protecció contra incendis.
Inclou:
* Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en frac-
cions segons RD 105/2008
* Càrrega i transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de resi-
dus
* Deposició controlada, en centre de reciclatge de residus o abocador auto-
ritzats, de materials procedents de construcció o demolició incloent cànon.
* Mà d'obra, material i mitjans auxiliars.

0,65 0,650

0,650Subtotal

Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA

0,650 501,39 325,90
PM15-JS01 PA Posta en marxa, inscripció i documentació final - Detecció

Certificació i inscripció de la instal·lació davant tots els organismes oficials
pertinents fins a la seva autorització incloent:
- Proves i posta en marxa de la instal·lació.
- Projecte i certificat final d'obra de la instal·lació si s'escau.
- Taxes de visat i dels corresponents organismes de control i administratius
relatius als tràmits per la inscripció de/dels expedients.
- Realització i lliurament de la documentació "As-built" en format digital se-
gons indicacions de la DO.
- Realització i lliurament de la documentació final d'obra relativa a: plànols
d'instal·lació, esquemes de principi o de funcionament, lliurament de ma-
nuals, datasheets i certificats de qualitat.
- Formació de 2 hores convingudes per totes les parts per part d'un tècnic
de l'empresa contractista al personal de manteniment del centre.

1 1,00

1,000Subtotal

Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA

1,000 518,68 518,68
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PRESSUPOST DESCOMPOSATS I AMIDAMENTS

CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

PM15-JS02 PA Posta en marxa, inscripció i documentació final - Extinció

Certificació i inscripció de la instal·lació davant tots els organismes oficials
pertinents fins a la seva autorització incloent:
- Proves i posta en marxa de la instal·lació incloent proves d'estaqueïtat hi-
dràuliaca en moll.
- Projecte i certificat final d'obra de la instal·lació si s'escau.
- Taxes de visat i dels corresponents organismes de control i administratius
relatius als tràmits per la inscripció de/dels expedients.
- Realització i lliurament de la documentació "As-built" en format digital se-
gons indicacions de la DO.
- Realització i lliurament de la documentació final d'obra relativa a: plànols
d'instal·lació, esquemes de principi o de funcionament, lliurament de ma-
nuals, datasheets i certificats de qualitat.
- Formació de 2 hores convingudes per totes les parts per part d'un tècnic
de l'empresa contractista al personal de manteniment del centre.

1 1,00

1,000Subtotal

Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA

1,000 302,56 302,56

TOTAL 01.05.12.07 ......................................................................... 1.147,14

TOTAL 01.05.12 .............................................................................. 17.183,87

01.05.13 Instal·lació gasos medicinals

01.05.13.01 Equips
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PRESSUPOST DESCOMPOSATS I AMIDAMENTS

CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

PM18-JS08 u Quadre de control i alarma de 3 gasos i buit

Quadre de Tall i Alarmes de Zona de 3 GASOS i BUIT (amb línia de buit),
unitat
que integra el tall controlat de gas medicinal i buit de l' àrea corresponent
i el control i visualització instantània de l'estat d'alarmes i avisos que es ge-
nerin
a la zona de forma òptica i acústica. Equip dissenyat conforme a la normati-
va
UNE-EN ISO 7396-1 "Sistemes de canalització de gasos medicinals" i amb
certificat
de Seguretat Elèctrica i Compatibilitat Electromagnètica segons la norma
UNE-EN 60601 "Equips d’electro medicina" amb certificat CE com a produc-
te sanitari
incloent-se dins de la categoria IIb segons directiva 93/42/. Ús de materials
resistents i duradors de gran qualitat, amb un acabat suau i permanent da-
vant
agents corrosius per a la seva neteja. Accés segur a l' aplicació mitjançant
clau
d' accés. Compost per armari metàl·lic per encastar, cèrcol i porta de xapa
metàl·lica amb pintura epoxi pols RAL 9010 amb sistema d'obertura d'emer-
gència
ràpida i sense necessitat de clau, que s' incorpora per defecte. Absència de
greixos.
Inclou els elements següents:
-3 claus de tall HH 1/2" PN-30 papallona.
-1 clau de tall HH 1" PN-30 papallona.
-3 presa de gas selectiva d' emergència model CM.
-4 Transmissors de pressió per a gasos medicinals i buit.
- Microcontrolador
- Pantalla tàctil de control i monitoratge en color de 4,3" (DS1) de baix con-
sum.
Amb funció d' indicació de pressió de subministrament, avís d' alarmes i pol-
sador de
prova, segons UNE EN ISO 7396-1.
- Transformador d'alimentació a 24Vdc inserida en la targeta electrònica per
a alimentació
de transmissors
- Transformador 230/115 Vac per a l'ús d'una o altra tensió de xarxa d'ali-
mentació
a la instal·lació.
- Micro interruptor de tall elèctric
- Avisador acústic d' alarma.
- Un borner de 3 terminals per a l' alimentació elèctrica
- Un borner de 24 terminals d'entrades analògiques/digitals, per a un màxim
de
8 entrades: 1 entrada per a 3 terminals contigus.
- Un borner de 16 terminals de sortides digitals lliures de tensió, per a un
màxim
de 8 sortides: 1 sortida per a 2 terminals contigus.
- Dos borners de tres terminals cadascun, per a comunicació RS-485.
- Vuit sòcols amb relés lliures de tensió (els relés no s'inclouen a l'equip, per
el que cal demanar-los codificats a part)
- Transmissors per a pressió de gasos i buit.
Totalment instal·lat, incloent p.p. d'elements de connexió, material auxiliar
i suportació, provat i funcionant conforme a la normativa UNE-EN ISO
7396-1 "Sistemes de canalització de gasos medicinals
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PRESSUPOST DESCOMPOSATS I AMIDAMENTS

CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

1 1,00

1,000Subtotal

Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA

1,000 2.851,91 2.851,91

TOTAL 01.05.13.01 ......................................................................... 2.851,91

01.05.13.02 Distribució
PN37-JS01 u Vàlvula bola desgreixada 3/4"

Vàlvula d'independització, del tipus d'accionament ràpid i tancament esfèric,
desgreixada, amb les unions corresponents desmuntables de diàmetre 22 -
3/4" amb certificat CE de producte sanitari classe IIa segons directiva
93/42/CE, completament instal·lada.

BN35-XAS1 u Vàlvula bola desgreixada 3/4" instal·lada 71,09 71,090001,00000
Descomposició

10,00 10,00

10,000Subtotal

Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA

10,000 71,09 710,90
PF55-6RYU m Tub Cu R250 (semidur) DN=10mm,g=1mm,soldat capil.,dificult.mitjà,col.superf.

Tub de coure R250 (semidur) 10 mm de diàmetre nominal i de gruix 1 mm,
segons norma UNE-EN 13348, soldat per capil·laritat amb soldadura forta
(T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment.
Canonada de coure classe dura, no arsenical, neta i desgreixada per a ga-
sos medicinals, segons EN-13348 de 10 mm de diàmetre soldada amb vare-
ta aliatge de plata>30%, A.P.F. lliure de cadmi (ISO 17672) i amb 
p.p. d'accessoris i elements de sustentació metàl·lics per a diversos gasos i
abraçadores anti electrostàtiques; completament instal·lada, senyalitzada
amb el nom/símbol del gas i sentit del flux, provada i funcionant 
conforme a la normativa UNE-EN ISO 7396-1 "Sistemes de canalització de
gasos medicinals: Part 1: Sistemes de canalització per a gasos medicinals
comprimits i de buit".

A01-FEPH h Ajudant muntador 21,58 8,021720,37172
Descomposició

A0F-000R h Oficial 1a muntador 25,29 8,745030,34579
B0A1-07LR u Abraçadora metàl.,d/int.=10mm 0,23 0,161000,70000
BF57-1JY6 m Tub Cu R250 (semidur) DN=10mm,g=1mm 2,15 2,193001,00000 x1,02
BFW6-04O2 u Acc.tub coureDN=10mm, p/ soldar capil·lar. 0,97 0,291000,30000
BFYC-04P6 u Pp.elem.munt.,tub Cu gas med. DN=10mm,p/soldar per capilaritat 0,22 0,220001,00000
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 0,251510,16767

55,00 55,00

55,000Subtotal

Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA

55,000 19,88 1.093,40
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PRESSUPOST DESCOMPOSATS I AMIDAMENTS

CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

PF55-6RYT m Tub Cu R250 (semidur) DN=12mm,g=1mm,soldat capil.,dificult.mitjà,col.superf.

Tub de coure R250 (semidur) 12 mm de diàmetre nominal i de gruix 1 mm,
segons norma UNE-EN 13348, soldat per capil·laritat amb soldadura forta
(T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment.
Canonada de coure classe dura, no arsenical, neta i desgreixada per a ga-
sos medicinals, segons EN-13348 de 10 mm de diàmetre soldada amb vare-
ta aliatge de plata>30%, A.P.F. lliure de cadmi (ISO 17672) i amb 
p.p. d'accessoris i elements de sustentació metàl·lics per a diversos gasos i
abraçadores anti electrostàtiques; completament instal·lada, senyalitzada
amb el nom/símbol del gas i sentit del flux, provada i funcionant 
conforme a la normativa UNE-EN ISO 7396-1 "Sistemes de canalització de
gasos medicinals: Part 1: Sistemes de canalització per a gasos medicinals
comprimits i de buit".

A01-FEPH h Ajudant muntador 21,58 8,021720,37172
Descomposició

A0F-000R h Oficial 1a muntador 25,29 9,182290,36308
B0A1-07LM u Abraçadora metàl.,d/int.=12mm 0,23 0,161000,70000
BF57-1JY5 m Tub Cu R250 (semidur) DN=12mm,g=1mm 2,55 2,601001,00000 x1,02
BFW6-04NZ u Acc.tub coureDN=12mm, p/ soldar capil·lar. 1,05 0,315000,30000
BFYC-04P3 u Pp.elem.munt.,tub Cu gas med. DN=12mm,p/soldar per capilaritat 0,24 0,240001,00000
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 0,258060,17204

115,00 115,00

115,000Subtotal

Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA

115,000 20,78 2.389,70
PF55-6RYV m Tub Cu R250 (semidur) DN=15mm,g=1mm,soldat capil.,dificult.mitjà,col.superf.

Tub de coure R250 (semidur) 15 mm de diàmetre nominal i de gruix 1 mm,
segons norma UNE-EN 13348, soldat per capil·laritat amb soldadura forta
(T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment.
Canonada de coure classe dura, no arsenical, neta i desgreixada per a ga-
sos medicinals, segons EN-13348 de 10 mm de diàmetre soldada amb vare-
ta aliatge de plata>30%, A.P.F. lliure de cadmi (ISO 17672) i amb 
p.p. d'accessoris i elements de sustentació metàl·lics per a diversos gasos i
abraçadores anti electrostàtiques; completament instal·lada, senyalitzada
amb el nom/símbol del gas i sentit del flux, provada i funcionant 
conforme a la normativa UNE-EN ISO 7396-1 "Sistemes de canalització de
gasos medicinals: Part 1: Sistemes de canalització per a gasos medicinals
comprimits i de buit".

A01-FEPH h Ajudant muntador 21,58 8,208380,38037
Descomposició

A0F-000R h Oficial 1a muntador 25,29 9,619560,38037
B0A1-07LT u Abraçadora metàl.,d/int.=16mm 0,23 0,115000,50000
BF57-1JY7 m Tub Cu R250 (semidur) DN=15mm,g=1mm 3,68 3,753601,00000 x1,02
BFW6-04NP u Acc.tub coureDN=15mm, p/ soldar capil·lar. 1,27 0,381000,30000
BFYC-04P4 u Pp.elem.munt.,tub Cu gas med. DN=15mm,p/soldar per capilaritat 0,27 0,270001,00000
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 0,267420,17828

320,00 320,00

320,000Subtotal

Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA

320,000 22,61 7.235,20
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CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

PF55-6RYX m Tub Cu R250 (semidur) DN=22mm,g=1mm,soldat capil.,dificult.mitjà,col.superf.

Tub de coure R250 (semidur) 22 mm de diàmetre nominal i de gruix 1 mm,
segons norma UNE-EN 13348, soldat per capil·laritat amb soldadura forta
(T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment.
Canonada de coure classe dura, no arsenical, neta i desgreixada per a ga-
sos medicinals, segons EN-13348 de 10 mm de diàmetre soldada amb vare-
ta aliatge de plata>30%, A.P.F. lliure de cadmi (ISO 17672) i amb 
p.p. d'accessoris i elements de sustentació metàl·lics per a diversos gasos i
abraçadores anti electrostàtiques; completament instal·lada, senyalitzada
amb el nom/símbol del gas i sentit del flux, provada i funcionant 
conforme a la normativa UNE-EN ISO 7396-1 "Sistemes de canalització de
gasos medicinals: Part 1: Sistemes de canalització per a gasos medicinals
comprimits i de buit".

A01-FEPH h Ajudant muntador 21,58 9,141070,42359
Descomposició

A0F-000R h Oficial 1a muntador 25,29 10,712590,42359
B0A1-07LL u Abraçadora metàl.,d/int.=22mm 0,25 0,125000,50000
BF57-1JY9 m Tub Cu R250 (semidur) DN=22mm,g=1mm 5,53 5,640601,00000 x1,02
BFW6-04O0 u Acc.tub coureDN=22mm, p/ soldar capil·lar. 1,95 0,585000,30000
BFYC-04P8 u Pp.elem.munt.,tub Cu gas med. DN=22mm,p/soldar per capilaritat 0,35 0,350001,00000
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 0,297810,19854

141,00 141,00

141,000Subtotal

Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA

141,000 26,85 3.785,85
PF55-6RYR m Tub Cu R250 (semidur) DN=28mm,g=1,5mm,soldat capil.,dificult.mitjà,col.superf.

Tub de coure R250 (semidur) 28 mm de diàmetre nominal i de gruix 1,5
mm, segons norma UNE-EN 13348, soldat per capil·laritat amb soldadura
forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment.
Canonada de coure classe dura, no arsenical, neta i desgreixada per a ga-
sos medicinals, segons EN-13348 de 10 mm de diàmetre soldada amb vare-
ta aliatge de plata>30%, A.P.F. lliure de cadmi (ISO 17672) i amb 
p.p. d'accessoris i elements de sustentació metàl·lics per a diversos gasos i
abraçadores anti electrostàtiques; completament instal·lada, senyalitzada
amb el nom/símbol del gas i sentit del flux, provada i funcionant 
conforme a la normativa UNE-EN ISO 7396-1 "Sistemes de canalització de
gasos medicinals: Part 1: Sistemes de canalització per a gasos medicinals
comprimits i de buit".

A01-FEPH h Ajudant muntador 21,58 11,566230,53597
Descomposició

A0F-000R h Oficial 1a muntador 25,29 13,554680,53597
B0A1-07LN u Abraçadora metàl.,d/int.=28mm 0,28 0,112000,40000
BF57-1JY3 m Tub Cu R250 (semidur) DN=28mm,g=1,5mm 7,03 7,170601,00000 x1,02
BFW6-04NY u Acc.tub coureDN=28mm, p/ soldar capil·lar. 2,83 0,849000,30000
BFYC-04P9 u Pp.elem.munt.,tub Cu gas med. DN=28mm,p/soldar per capilaritat 0,40 0,400001,00000
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 0,376820,25121

7,50 7,50

7,500Subtotal

Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA

7,500 34,03 255,23
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REFORMA UCIP - FASE 1 ( UCIP)

PRESSUPOST DESCOMPOSATS I AMIDAMENTS

CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

PF55-6RYQ m Tub Cu R250 (semidur) DN=35mm,g=1,5mm,soldat capil.,dificult.mitjà,col.superf.

Tub de coure R250 (semidur) 35 mm de diàmetre nominal i de gruix 1,5
mm, segons norma UNE-EN 13348, soldat per capil·laritat amb soldadura
forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment.
Canonada de coure classe dura, no arsenical, neta i desgreixada per a ga-
sos medicinals, segons EN-13348 de 10 mm de diàmetre soldada amb vare-
ta aliatge de plata>30%, A.P.F. lliure de cadmi (ISO 17672) i amb 
p.p. d'accessoris i elements de sustentació metàl·lics per a diversos gasos i
abraçadores anti electrostàtiques; completament instal·lada, senyalitzada
amb el nom/símbol del gas i sentit del flux, provada i funcionant 
conforme a la normativa UNE-EN ISO 7396-1 "Sistemes de canalització de
gasos medicinals: Part 1: Sistemes de canalització per a gasos medicinals
comprimits i de buit".

A01-FEPH h Ajudant muntador 21,58 10,820000,50139
Descomposició

A0F-000R h Oficial 1a muntador 25,29 13,117420,51868
B0A1-07KT u Abraçadora metàl.,d/int.=37mm 0,35 0,140000,40000
BF57-1JY2 m Tub Cu R250 (semidur) DN=35mm,g=1,5mm 8,97 9,149401,00000 x1,02
BFW6-04O3 u Acc.tub coureDN=35mm, p/ soldar capil·lar. 3,67 1,101000,30000
BFYC-04P2 u Pp.elem.munt.,tub Cu gas med. DN=35mm,p/soldar per capilaritat 0,51 0,510001,00000
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 0,359060,23937

34,00 34,00

34,000Subtotal

Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA

34,000 35,20 1.196,80
PF55-JS02 m Connexionat a instal·lació existent - 4 gasos

Treballs per la connexió de la instal·lació de gasos medicinals a la instal·la-
ció existent en el seu corresponent punt del muntant.
Inclou el tall, la connexió, les proves d'estanqueïtat finals i el reestabliment
del servei.
Aquesta partida inclou el lliurament del certificat d'execució de la instal·lació
finalitzada i la legalització de la mateixa.

MUNTANT 1 1,00
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA

INSTAL·LACIÓ ÀREA QUIRÚRGICA OBSTETRÍCIA 1 1,00

2,000Subtotal

2,000 641,12 1.282,24

TOTAL 01.05.13.02 ......................................................................... 17.949,32

01.05.13.04 Conceptes complementaris
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REFORMA UCIP - FASE 1 ( UCIP)

PRESSUPOST DESCOMPOSATS I AMIDAMENTS

CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

ZZZA-GM01 PA Ajudes de ram de paleta instal·lació Gasos medicinals

Partida alçada a justificar d'ajudes de ram de paleta per l'execució d'obertu-
res i tapat de regates i passos d'instal·lacions en qualsevol tipus de para-
ment, vertical o horitzontal, formació d'encastament per a petits elements
en paraments de qualsevol tipus, tràfec de material, equipaments i mobiliari
en l'àmbit de tota l'obra, segellat de passos d'instal·lacions mitjançant mate-
rial especialitzat segons la tipologia i la classificació del sector d'incendis, re-
alització de passa-tubs i altres treballs de paleteria necessaris per a la ins-
tal·lació de protecció contra incendis.
Inclou:
* Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en frac-
cions segons RD 105/2008
* Càrrega i transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de resi-
dus
* Deposició controlada, en centre de reciclatge de residus o abocador auto-
ritzats, de materials procedents de construcció o demolició incloent cànon.
* Mà d'obra, material i mitjans auxiliars.

0,65 0,650

0,650Subtotal

Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA

0,650 276,63 179,81
ZZZP-GM01 PA Posta en marxa, inscripció i documentació final - Gasos Medicinals

Certificació i inscripció de la instal·lació davant tots els organismes oficials
pertinents fins a la seva autorització incloent:
- Proves i posta en marxa de la instal·lació.
- Projecte i certificat final d'obra de la instal·lació si s'escau.
- Taxes de visat i dels corresponents organismes de control i administratius
relatius als tràmits per la inscripció de/dels expedients.
- Realització i lliurament de la documentació "As-built" en format digital se-
gons indicacions de la DO.
- Realització i lliurament de la documentació final d'obra relativa a: plànols
d'instal·lació, esquemes de principi o de funcionament, lliurament de ma-
nuals, datasheets i certificats de qualitat.
- Formació de 2 hores convingudes per totes les parts per part d'un tècnic
de l'empresa contractista al personal de manteniment del centre.

0,65 0,65

0,650Subtotal

Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA

0,650 172,89 112,38
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REFORMA UCIP - FASE 1 ( UCIP)

PRESSUPOST DESCOMPOSATS I AMIDAMENTS

CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

ZZZD-GM02 PA Documentació As Buill - Gasos Medicinals

Certificació i inscripció de la instal·lació davant tots els organismes oficials
pertinents fins a la seva autorització incloent:
- Proves i posta en marxa de la instal·lació incloent proves d'estaqueïtat hi-
dràuliaca en moll.
- Projecte i certificat final d'obra de la instal·lació si s'escau.
- Taxes de visat i dels corresponents organismes de control i administratius
relatius als tràmits per la inscripció de/dels expedients.
- Realització i lliurament de la documentació "As-built" en format digital se-
gons indicacions de la DO.
- Realització i lliurament de la documentació final d'obra relativa a: plànols
d'instal·lació, esquemes de principi o de funcionament, lliurament de ma-
nuals, datasheets i certificats de qualitat.
- Formació de 2 hores convingudes per totes les parts per part d'un tècnic
de l'empresa contractista al personal de manteniment del centre.

0,65 0,65

0,650Subtotal

Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA

0,650 129,67 84,29

TOTAL 01.05.13.04 ......................................................................... 376,48

TOTAL 01.05.13 .............................................................................. 21.177,71

01.05.14 Instal·lació control d'accés i seguretat

01.05.14.01  Control d'accessos

01.05.14.01.01 Equips
PMD6-H7LJ u Controladora d'accés fins a 4 portes. 10.000 usuaris.

Subministrament i muntatge de cental de control d'accés en temps real per
4 lectors (fins a 4 portes) i 4 relés. Marca Accesor model JET4-D4/JZ10K-A
o equivalent.
Equipada amb font d'alimentació, bateria i passera TCP/IP - RS232/RS485
ref. BF-430-ACR, totalment instal·lada.

A01-FEPH h Ajudant muntador 21,58 18,655260,86447
Descomposició

A0F-000R h Oficial 1a muntador 25,29 21,862450,86447
BMD1-JS01 u Central cont. accés 4 portes equipada, passera a IP. 1.630,16 1.630,160001,00000
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 0,607770,40518

2 2,00

2,000Subtotal

Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA

2,000 1.671,29 3.342,58

TOTAL 01.05.14.01.01 .................................................................... 3.342,58

01.05.14.01.02 Cablejat i canalitzacions
PG8Z-JS01 m Cable de comunicacions p/bus de dades, 2x0.7+6x0,2 mm2 trenat i apantallat p/parells,LSZH

Cable de comunicacions per a bus de dades, 2x0.7+6x0,2 mm2 trenat i
apantallat per parells, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de bai-
xa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama segons
UNE-EN 60332-1-2, muntat en canalització i connectat

A01-FEPH h Ajudant muntador 21,58 0,186450,00864
Descomposició

A0F-000R h Oficial 1a muntador 25,29 0,218510,00864
BG88-JS01 m Cable de comunicacions p/bus de dades, 2x0.7+6x0,2 mm2 trenat i

apantallat p/parells,LSZH
0,58 0,609001,05000

A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 0,006080,00405
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REFORMA UCIP - FASE 1 ( UCIP)

PRESSUPOST DESCOMPOSATS I AMIDAMENTS

CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

PREP. MEDICACIÓ 2 15,00 30,00
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA

MAGATZEM 2 25,00 50,00

HAB. METGE DE GUÀRDIA 2 26,00 52,00

ACCÉS UCIP 2 33,00 66,00

ACCÉS AI 2 46,00 92,00

290,000Subtotal

290,000 1,02 295,80
PG2N-EUI3 m Tub flexible corrugat plàstic s/halògens,DN=20mmbaixa emissió

fums,2J,320N,2000V,sob/sostremort

Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre no-
minal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense
emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistèn-
cia a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat so-
bre sostremort

A01-FEPD h Ajudant electricista 21,55 0,372600,01729
Descomposició

A0F-000E h Oficial 1a electricista 25,29 0,349760,01383
BG2Q-1KT4 m Tub flexible corrugat plàstic s/halògens,DN=20mm,baixa emissió

fums,2J,320N,2000V
0,91 0,928201,00000 x1,02

A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 0,010830,00722

PREP. MEDICACIÓ 1 4,00 4,00
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA

MAGATZEM 1 4,00 4,00

HAB. METGE DE GUÀRDIA 1 4,00 4,00

ACCÉS UCIP 1 4,00 4,00

ACCÉS AI 1 4,00 4,00

20,000Subtotal

20,000 1,66 33,20

TOTAL 01.05.14.01.02 .................................................................... 329,00

01.05.14.01.03 Elements de camp
PMD6-JS01 u Lector QR amb sortida Wiegand

Subministrament i muntatge de lector de targes marca Accesor model MA-
CE-MM-QR-ACR o equivalent.

A01-FEPH h Ajudant muntador 21,58 5,596560,25934
Descomposició

A0F-000R h Oficial 1a muntador 25,29 6,558710,25934
BMD1-JS02 u Lector QR amb sortida Wiegand 743,44 743,440001,00000
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 0,182330,12155

PREP. MEDICACIÓ 1 1,00
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA

MAGATZEM 1 1,00

HAB. METGE DE GUÀRDIA 1 1,00

ACCÉS UCIP 1 1,00

ACCÉS AI 1 1,00

PREP. MEDICACIÓ 1 1,00

PREP. MEDICACIÓ 1 1,00

7,000Subtotal

7,000 755,78 5.290,46

TOTAL 01.05.14.01.03 .................................................................... 5.290,46

TOTAL 01.05.14.01 ......................................................................... 8.962,04
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REFORMA UCIP - FASE 1 ( UCIP)

PRESSUPOST DESCOMPOSATS I AMIDAMENTS

CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

01.05.14.03 CCTV
PPA0-JS01 u Càmera CCTV domo IP fixa

Subministrament i muntatge de càmera domo IP de tipus fixe munatada en
cel ras.
Inclou el subminsitrament, muntage, proves i identifiació de l'equip segons
estàndards del centre.
Càmera IP domo DAHUA , óptica fixa de 2,8mm, WDR real 120dB de 4mpx
de resolució, alimentació POE, IP-66.

A01-FEPH h Ajudant muntador 21,58 9,327520,43223
Descomposició

A0F-000R h Oficial 1a muntador 25,29 10,931100,43223
BPA0-JS01 u Càmera IP domo DAHUA , óptica fixa de 2,8mm, WDR real 163,38 163,380001,00000
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 0,303890,20259

SORTIDA EMERGÈNCIA PASSADÍS LLARG 1 1,00
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA

VESTÍBUL CENTRAL 2 2,00

3,000Subtotal

3,000 183,94 551,82

TOTAL 01.05.14.03 ......................................................................... 551,82

TOTAL 01.05.14 .............................................................................. 9.513,86

01.05.15 Instal·lació sistema de Transport Neumàtic
TRPNE-JS01 PA Sistema de Transport Pneumàtic

Partida Alçada per la execució d'un sistema de transport penumàtic integrat
amb la instal·lació existent al centre.
El subministrament inclou:
2u. Estació automàtica LUNA_E NW110
2u. Agulles de desviament de 3 vies WK110
1u. Muntatge del tub NW110 necessari per enllaçar la instal·lació existent
amb les agulles desviament i estacions. Incloent maneguets, suportacions,
abraçaderes i petit material de muntage.
1u. Font d'alimentació pel sistema VO-3
1u. Execució de la instal·lació elèctrica pròpia del sistema incloent cablejat,
consuccions, connexionat i posada en funcionament.
4u. Subminsitrament de cartutx del transport NW110

0,72 0,72

0,720Subtotal

Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA

0,720 15.326,73 11.035,25

TOTAL 01.05.15 .............................................................................. 11.035,25

01.05.16 Instal·lació Control i Gestió centralitzada de l'edifici

01.05.16.02  Regulació i control

01.05.16.02.01 Equips i quadres

1359 abril 2026



REFORMA UCIP - FASE 1 ( UCIP)

PRESSUPOST DESCOMPOSATS I AMIDAMENTS

CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

PEV4-JS04 u SQ. CONTROL FASE 1

Subministrament i muntatge de quadre de control FASE1 format per.
1u.  Envolvent metàl·lic per muntatge a paret marca Schneider gamma CRN
o equivalent amn capacitat suficient pel muntatge del controlador, elements
auxiliars de maniobra i control així com tots els borns de connexió. Preveu-
re un 30% d'espai de reserva. CRN1210/300 + MM1210 o superior.
2u. Automation Server SpaceLogic Controller AS-P Secure Boot (HW) ref.
SXWASPSBX10001 + 2u. Base eléctrica para Automation Server Premium
SXWTBASW110002
1u. ASP Bundle - Enhanced (100 Connected Products) ref. SXWSWX-
BU0000EN
3u. Fuente Alimentación SXW 24VAC/VDC ref.SXWPS24VX10001 + 3u. Ba-
se eléctrica para Fuente de Alimentación SXW ref. SXWTBPSW110001
1u. Activación de Modbus - SpaceLogic AS-P Server ref.
SXWSWX000MBRTU
11u. Módulo de E/S SXW 16 DI ref. SXWDI16XX10001
6u. Módulo de E/S SXW 16 UI ref. SXWUI16XX10001
2u. Módulo de E/S SXW 8 AO ref. SXWAOV8XX10001
12u. Módulo de E/S SXW 12 DO ref. SXWDOA12X10001
31u. Base eléctrica para módulos SXW ref. SXWTBIOW110001
- Petit material del quadre: cargoleria, borns, barra de terres, cablejat intern.
- Enginyeria de disseny del quadre, elaboració d'esquema multifilar i lliura-
ment de còpia en paper i digital al client.
- Proves FAT i lliurament del certificat CE i de proves elèctriques del quadre
segons EIC
- Treballs pel posicionament del quadre i la la connexió i marcatge de les lí-
nies de camp que es connecten al quadre (marcatge de cada línia d'entra-
da, sortida , cablet de cada una de les mangueres i marcatge de tot el cable-
jat del quadre).
Tot inclòs i en funcionament ( mà d'obra, petits treballs d'obra civil, trans-
port, accessoris auxiliars, grues, col·locació en ubicació definitiva, materials
de construcció i provat).

A01-FEPH h Ajudant muntador 21,58 223,8635810,37366
Descomposició

A0F-000R h Oficial 1a muntador 25,29 262,3498610,37366
BEV6-JS05 u SQ. Control Fase I 14.730,06 14.730,060001,00000
BEV6-JS04 u  p.p. de p.m. i acesoris de connexió 25,93 77,790003,00000
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 7,293204,86213

1 1,00

1,000Subtotal

Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA

1,000 15.301,36 15.301,36
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REFORMA UCIP - FASE 1 ( UCIP)

PRESSUPOST DESCOMPOSATS I AMIDAMENTS

CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

PEV4-JS03 u SQ. CONTROL FASE 2

Subministrament i muntatge de quadre de control FASE 2 format per.
- Envolvent metàl·lic per muntatge a paret marca Schneider gamma CRN o
equivalent amn capacitat suficient pel muntatge del controlador, elements
auxiliars de maniobra i control així com tots els borns de connexió. Preveu-
re un 30% d'espai de reserva.
- Controlador Automation Server SpaceLogic Controller AS-B 36 Scalable
ref. SXWASB36PX10001
- LLicència ASB Bundle - Standard ref. SXWSWXBBU010SD
- Kit connectors ref. SXWASBCON10001    
- Petit material del quadre: cargoleria, borns, barra de terres, cablejat intern.
- Enginyeria de disseny del quadre, elaboració d'esquema multifilar i lliura-
ment de còpia en paper i digital al client.
- Proves FAT i lliurament del certificat CE i de proves elèctriques del quadre
segons EIC
- Treballs pel posicionament del quadre i la la connexió i marcatge de les lí-
nies de camp que es connecten al quadre (marcatge de cada línia d'entra-
da, sortida , cablet de cada una de les mangueres i marcatge de tot el cable-
jat del quadre).
Tot inclòs i en funcionament ( mà d'obra, petits treballs d'obra civil, trans-
port, accessoris auxiliars, grues, col·locació en ubicació definitiva, materials
de construcció i provat).

A01-FEPH h Ajudant muntador 21,58 74,621273,45789
Descomposició

A0F-000R h Oficial 1a muntador 25,29 87,450043,45789
BEV6-JS03 u SQ. Control Fase II 1.410,60 1.410,600001,00000
BEV6-JS04 u  p.p. de p.m. i acesoris de connexió 25,93 25,930001,00000
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 2,431071,62071

1 1,00

1,000Subtotal

Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA

1,000 1.601,03 1.601,03

TOTAL 01.05.16.02.01 .................................................................... 16.902,39

01.05.16.02.02 Cablejat i conduccions
PG8Z-JS13 m Cable de control 4x1mm²  Z1Z1-F (AS) 300/500V CPR

Cable de control de 4x1 mm2  trenat, aïllament de poliolefina i coberta de
poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de
la flama segons UNE-EN 60332-1-2, muntat en canalització i connectat

A01-FEPH h Ajudant muntador 21,58 0,186450,00864
Descomposició

A0F-000R h Oficial 1a muntador 25,29 0,218510,00864
BG88-JS13 m 4x1mm²  Z1Z1-F (AS) 300/500V CPR 0,70 0,735001,05000
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 0,006080,00405

2.005,00 2.005,00

2.005,000Subtotal

Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA

2.005,000 1,15 2.305,75
PG8Z-JS12 m Cable de control 2x1mm²  Z1Z1-F (AS) 300/500V CPR

Cable de control de 2x1 mm2  trenat, aïllament de poliolefina i coberta de
poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de
la flama segons UNE-EN 60332-1-2, muntat en canalització i connectat

A01-FEPH h Ajudant muntador 21,58 0,186450,00864
Descomposició

A0F-000R h Oficial 1a muntador 25,29 0,218510,00864
BG88-JS12 m 2x1mm²  Z1Z1-F (AS) 300/500V CPR 0,40 0,420001,05000
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 0,006080,00405
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PRESSUPOST DESCOMPOSATS I AMIDAMENTS

CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 0,006080,00405

1.481,00 1.481,00

1.481,000Subtotal

Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA

1.481,000 0,83 1.229,23
PG8Z-JS10 m Cable de control 2x1mm²  Z1C4Z1-K (AS) 300/500V CPR

Cable de control de 2x1 mm2 trenat i apantallat, aïllament de poliolefina i co-
berta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propa-
gador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, muntat en canalització i con-
nectat

A01-FEPH h Ajudant muntador 21,58 0,186450,00864
Descomposició

A0F-000R h Oficial 1a muntador 25,29 0,218510,00864
BG88-JS10 m 2x1mm²  Z1C4Z1-K (AS) 300/500V CPR 0,54 0,567001,05000
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 0,006080,00405

1.328,00 1.328,00

1.328,000Subtotal

Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA

1.328,000 0,98 1.301,44
PG8Z-JS11 m Cable de control 5x1mm²  Z1C4Z1-K (AS) 300/500V CPR

Cable de control de  5G1 mm2 trenat i apantallat, aïllament de poliolefina i
coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no pro-
pagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, muntat en canalització i
connectat

A01-FEPH h Ajudant muntador 21,58 0,186450,00864
Descomposició

A0F-000R h Oficial 1a muntador 25,29 0,218510,00864
BG88-JS11 m 5x1mm²  Z1C4Z1-K (AS) 300/500V CPR 1,11 1,165501,05000
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 0,006080,00405

2.084,00 2.084,00

2.084,000Subtotal

Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA

2.084,000 1,58 3.292,72
PG2N-EUI5 m Tub flexible corrugat plàstic s/halògens,DN=16mmbaixa emissió

fums,2J,320N,2000V,sob/sostremort

Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 16 mm de diàmetre no-
minal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense
emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistèn-
cia a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat so-
bre sostremort

A01-FEPD h Ajudant electricista 21,55 0,372600,01729
Descomposició

A0F-000E h Oficial 1a electricista 25,29 0,349760,01383
BG2Q-1KT3 m Tub flexible corrugat plàstic s/halògens,DN=16mm,baixa emissió

fums,2J,320N,2000V
0,67 0,683401,00000 x1,02

A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 0,010830,00722

220 2,00 440,00

440,000Subtotal

Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA

440,000 1,42 624,80
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PRESSUPOST DESCOMPOSATS I AMIDAMENTS

CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

PG2N-EUI3 m Tub flexible corrugat plàstic s/halògens,DN=20mmbaixa emissió
fums,2J,320N,2000V,sob/sostremort

Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre no-
minal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense
emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistèn-
cia a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat so-
bre sostremort

A01-FEPD h Ajudant electricista 21,55 0,372600,01729
Descomposició

A0F-000E h Oficial 1a electricista 25,29 0,349760,01383
BG2Q-1KT4 m Tub flexible corrugat plàstic s/halògens,DN=20mm,baixa emissió

fums,2J,320N,2000V
0,91 0,928201,00000 x1,02

A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 0,010830,00722

220 2,00 440,00

440,000Subtotal

Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA

440,000 1,66 730,40
PG13-E312 u Caixa deriv.plàstic,100x140mm,prot.IP-40,munt.superf.

Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 100x140 mm, amb grau de pro-
tecció IP-40, muntada superficialment

A01-FEPD h Ajudant electricista 21,55 0,931390,04322
Descomposició

A0F-000E h Oficial 1a electricista 25,29 1,093030,04322
BG13-0G16 u Caixa deriv.plàstic,100x140mm,prot.IP-40,p/munt.superf. 3,16 3,160001,00000
BGW2-093N u P.p.accessoris caixa derivació rectang. 0,28 0,280001,00000
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 0,030360,02024

220 0,30 66,00

66,000Subtotal

Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA

66,000 5,49 362,34

TOTAL 01.05.16.02.02 .................................................................... 9.846,68

01.05.16.02.03 Elements de camp
PEV5-H9VA u Termòstat electrònic ambient, p/fan-coil 4 tubs

Termòstat electronic d'ambient, per a fan-coil 4 tubs, amb accessoris de
muntatge, muntat i connectat
Marca Schneider model SXWSBTHXXSXX amb frontal ref. SXWSCDX-
SELXX o equivalent 

A01-FEPH h Ajudant muntador 21,58 5,596560,25934
Descomposició

A0F-000R h Oficial 1a muntador 25,29 6,558710,25934
BEVF-JS01 u Termòstat electrònic ambient, p/fan-coil 4 tubs 221,00 221,000001,00000
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 0,182330,12155

6 6,00

6,000Subtotal

Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA

6,000 233,34 1.400,04
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PRESSUPOST DESCOMPOSATS I AMIDAMENTS

CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

PEV4-6SV5 u Controlador DDC p/regul+control instal.,processador+memòria,progr.anual,comunicació bus
dades,20 punts entrada/sortida,instal·la

Controlador DDC per a regulació i control d'instal·lacions, amb processador
i memòria, programació anual, comunicació amb bus de dades i 20 punts
d'entrada i sortida, instal·lat i connectat
Marca Schneider ref. SXWRCF16A10003 + ref. SXWRPCCOV10001 o equi-
valent
Instal·lat dins quadre elèctric de tipus modul·lar amb capacitat sufient per
allotjar el controladors i els elements auxiliars. Incloent:
- Envolvent plàstic tipus modul·lar amb tapa
- Controlador.
- Petit material del quadre: cargoleria, borns, barra de terres, cablejat intern.
- Enginyeria de disseny del quadre, elaboració d'esquema multifilar i lliura-
ment de còpia en paper i digital al client.
- Proves FAT i lliurament del certificat CE i de proves elèctriques del quadre
segons EIC
- Treballs pel posicionament del quadre i la la connexió i marcatge de les lí-
nies de camp que es connecten al quadre (marcatge de cada línia d'entra-
da, sortida , cablet de cada una de les mangueres i marcatge de tot el cable-
jat del quadre).
Tot inclòs i en funcionament ( mà d'obra, petits treballs d'obra civil, trans-
port, accessoris auxiliars, grues, col·locació en ubicació definitiva, materials
de construcció i provat).

A01-FEPH h Ajudant muntador 21,58 41,974391,94506
Descomposició

A0F-000R h Oficial 1a muntador 25,29 49,190571,94506
BEV6-JS01 u Controlador DDC p/regul+control instal.,processador+memòria

progr.anual,comunicació bus dades,20 punts entrada/sortida
261,29 261,290001,00000

BEV6-JS02 u cofret modul·lar, p.p. de p.m. i acesoris 31,59 31,590001,00000
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 1,367480,91165

2 2,00

2,000Subtotal

Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA

2,000 385,41 770,82
PG6K-JS01 u Polsador emerg, contactes, +caixa, muntat encastat.

Posador d'emergència amb 2 camares per muntage escastat.
Marca Legrand gamma Mosaig ref. 076602 o equivalent.
Inclou mòdul d'intefície d'usuari DALI per monitoritzar l'estat del polsador
ref. 28003394 de Tridonic o equivalent. Instal·lat en caixa superficial al pas-
sadís i cablejat entre posador i mòdul d'interfície.
Incloent caixetí, mecanisme, marc i segellat.

A01-FEPD h Ajudant electricista 21,55 3,409210,15820
Descomposició

A0F-000E h Oficial 1a electricista 25,29 3,279350,12967
BG6E-JS01 u Pols. emerg. equipat 24,28 24,280001,00000
BG6E-JS02 u interficie entrada polsador DALI, caixa, pm 12,16 12,160001,00000
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 0,100340,06689

BOX UCIP I AI 16 16,00

16,000Subtotal

Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA

16,000 43,23 691,68
PGA1-78BA u Avisador acústic,tipus univ.,brunzent,230V,a/tapa,preu alt,encastat

Avisador acústic, de tipus universal, so brunzent, de 230 V de tensió d'ali-
mentació, amb tapa, preu alt, encastat

A01-FEPD h Ajudant electricista 21,55 1,863000,08645
Descomposició

A0F-000E h Oficial 1a electricista 25,29 3,279350,12967
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PRESSUPOST DESCOMPOSATS I AMIDAMENTS

CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

A0F-000E h Oficial 1a electricista 25,29 3,279350,12967
BGA1-1OAJ u Avisador acústic,tipus univ.,brunzent,230V,a/tapa,preu alt,p/encastar 10,49 10,490001,00000
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 0,077130,05142

CONTROL 1 1,00

1,000Subtotal

Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA

1,000 15,71 15,71
PGA1-JS01 u Pilot verd,tipus univ., 24Vdc ,a/tapa,preu alt,encastat

Pilot indicador de color verd 24Vdc en muntatge encastat inclooent el caixe-
tí, mecanisme, marc i tapa.
Marca Legrand gamma mosaic ref. 078562 o equivalent.

A01-FEPD h Ajudant electricista 21,55 1,863000,08645
Descomposició

A0F-000E h Oficial 1a electricista 25,29 3,279350,12967
BGA1-JS01 u Pilot verd,tipus univ., 24Vdc ,a/tapa,preu alt, encastat 13,95 13,950001,00000
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 0,077130,05142

Indicador pressió box UCIP i AI 22 22,00

22,000Subtotal

Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA

22,000 19,17 421,74
PGA1-JS02 u Pilot verd,tipus univ., 24Vdc ,a/tapa,preu alt,encastat

Pilot indicador de color verd 24Vdc en muntatge encastat inclooent el caixe-
tí, mecanisme, marc i tapa.
Marca Legrand gamma mosaic ref. 078570 o equivalent.

A01-FEPD h Ajudant electricista 21,55 1,863000,08645
Descomposició

A0F-000E h Oficial 1a electricista 25,29 3,279350,12967
BGA1-JS01 u Pilot verd,tipus univ., 24Vdc ,a/tapa,preu alt, encastat 13,95 13,950001,00000
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 0,077130,05142

Indicador emergència box 10 10,00

10,000Subtotal

Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA

10,000 19,17 191,70
PEV5-JS01 u Transductor de pressió dif. +-250Pa configurable,munt. superf.

Subministrament i muntatge de transductor de pressió sobre sostre mort i
en muntatge superficial. 
Inclou el suport de l'equip, el tubbing i les preses de captura de presions de
sales segons indicacions de DO.
Marca Schneider model EPP302 o equivalent 

A01-FEPH h Ajudant muntador 21,58 5,596560,25934
Descomposició

A0F-000R h Oficial 1a muntador 25,29 6,558710,25934
BEVF-JS02 u Transductor de pressió dif. +-250Pa configurable,munt. superf. 138,39 138,390001,00000
BEVF-JS03 u p.p. de p.m. de mutatge 6,54 6,540001,00000
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 0,182330,12155

BOX UCIP 8 8,00
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA

BOX AI 4 4,00

PASSADÍS UCIP 1 1,00

PASSADÍS AI 1 1,00

VESTÍBUL CENTRAL 1 1,00

15,000Subtotal

15,000 157,27 2.359,05
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PRESSUPOST DESCOMPOSATS I AMIDAMENTS

CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

PEV5-JS05 u Pressòstat SPD910-1000Pa ref. 004701080, p.p. de p.m. de muntage, tubbing i acces.

Subministrament i muntatge de transductor de pressió sobre sostre mort i
en muntatge superficial. 
Inclou el suport de l'equip, el tubbing i les preses de captura de presions de
sales segons indicacions de DO.
Marca Schneider model SPD910-1000Pa ref. 004701080 o equivalent 

A01-FEPH h Ajudant muntador 21,58 5,596560,25934
Descomposició

A0F-000R h Oficial 1a muntador 25,29 6,558710,25934
BEKB-JS90 u Pressòstat SPD910-1000Pa ref. 004701080, p.p. de p.m. de muntage,

tubbing i acces.
28,84 28,840001,00000

BEVF-JS03 u p.p. de p.m. de mutatge 6,54 6,540001,00000
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 0,182330,12155

CONJUNT BOX UCIP 2 2,00
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA

CONJUNT BOX AI 1 1,00

CONJUNT ZONES COMUNS 1 1 1,00

CONJUNT ZONES COMUNS 2 1 1,00

5,000Subtotal

5,000 47,72 238,60
PEV5-JS02 u Sens. temp.,munt. superf.

Subministrament i muntatge de sensor de temperatura en muntatge superfi-
cial. 
Marca Schneider model SLAWXXX o equivalent 

A01-FEPH h Ajudant muntador 21,58 5,596560,25934
Descomposició

A0F-000R h Oficial 1a muntador 25,29 6,558710,25934
BEVF-JS04 u Sens. temp.,munt. superf. 21,36 21,360001,00000
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 0,182330,12155

BOX UCIP 6 6,00
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA

BOX AI 4 4,00

PASSADÍS UCIP 1 1,00

PASSADÍS AI 1 1,00

MAGATZEM 1 1,00

BANY ASSISTIT 1 1,00

14,000Subtotal

14,000 33,70 471,80
PEV5-JS04 u Termòstat electrònic ambient, munt. sup.

Termòstat electronic d'ambient, per a bateria post tractament, amb accesso-
ris de muntatge, muntat i connectat
Marca Schneider model SLABTX2 o equivalent 

A01-FEPH h Ajudant muntador 21,58 5,596560,25934
Descomposició

A0F-000R h Oficial 1a muntador 25,29 6,558710,25934
BEVF-JS06 u Termòstat electrònic ambient, munt. sup. 170,25 170,250001,00000
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 0,182330,12155

PREP.MAT., OFFICE, TREB.MET., SUPER, INFO,
INFERMERIA

6 6,00

6,000Subtotal

Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA

6,000 182,59 1.095,54

TOTAL 01.05.16.02.03 .................................................................... 7.656,68
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PRESSUPOST DESCOMPOSATS I AMIDAMENTS

CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

01.05.16.02.04 Programació de sistemes
PG8P-JS01 u Enginyeria de programació i integració FASE 1

TREBALLS D'ENGINYERIA , PROGRAMACIÓ I POSADA EN MARXA de
les Instal·lacions a controlar incloses en aquest projecte sobre el sistema
de gestió i control BMS existent al centre.
Comprèn: 
- Desenvolupament, de forma consensuada amb la Dir.Facultativa i/o repre-
sentants de la Propietat, del projecte de Control de Clima pel que fa  a les
necessitats del sistema i solucions generals. 
- Desenvolupament, de forma consensuada amb la Dir.Facultativa i/o repre-
sentants de la Propietat, del projecte dels altres sistemes a controlar pel
que fa a les necessitats del sistema i solucions generals. 
- Replanteig tècnic corresponent a l'arquitectura de comunicacions correspo-
nent a l'edifici/s objecte del projecte.
- Enginyeria del sistema, selecció de controladors i material de camp, realit-
zació d'esquemes de connexió 
- Programació de controladors per a la implementació de les regulacions,
automatitzacions i gestió del sistema, segons el projecte de detall. 
- Generació d'events i alarmes al sistema i la seva integració.
- Disseny de les pantalles gràfiques de supervisió , amb punts d'interacció
amb el sistema, per al/s posat/s central/es de control. 
- Verificació del correcte funcionament del sistema de control.
- Posada en marxa , comprovació de tots els senyals tant físics com d'inte-
gració 
- Verificació del correcte funcionament del sistema de control de Clima
- Un curs de formació per al personal designat a l'explotació del sistema.

INTEGRACIÓ AL SISTEMA DE SUPERVISIÓ GENERAL DE L’EDIFCI
DELS NOUS SISTEMES.
Comprèn: 
- Mapatge de variables, segons documentació del sistema.
- Disseny de les pantalles gràfiques de supervisió, amb punts d'interacció
amb el sistema, per al/s posat/s central/es de control. 

LA RELACIÓ DE SISTEMES PREVISTOS CONTROLAR I INTEGRAR
PELS SERVEIS DE UCIP, AI I ZONA CENTRAL DE P3 SÓN ELS SE-
GÜENTS:
NOTA: Desenvolupament sempre en base als estandards i plataforma sca-
da existent al centre.
- Climatització i ventilació dels espais (generació, transport i elements termi-
nals)
- Control de pressions de sales per ajustar el sistemes a ISO 7.
- Temperatura i alarma de quadres elèctircs i transformadors d'aïllmament.
- Integració i alarma dels equips SAI.
- Control i maniobres de situació de parada respiratòria segons indicacions
de DF i agents assistencials del centre.
- Alarmes de colmatació de filtres terminals.
- Alarmes i indicacions de defecte de pressió en sala.
- Monitorització de l'estat de totes les portes de sales amb regulació de pres-
sió.
- Control i integració del sistema d'enllumenat via protocol DALI i les seves
regulacions.
- Integració del sistema de control de sonometria.
- Integració alarmes central control de gasos medicinals
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PRESSUPOST DESCOMPOSATS I AMIDAMENTS

CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

PG8P-JS01 u Enginyeria de programació i integració FASE 1

1 1,00

1,000Subtotal

Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA

1,000 22.249,85 22.249,85

TOTAL 01.05.16.02.04 .................................................................... 22.249,85

TOTAL 01.05.16.02 ......................................................................... 56.655,60

TOTAL 01.05.16 .............................................................................. 56.655,60

01.05.17  Treballs previs
P21DC-JS01 m2 Desmuntatge i retirada d'instal·lacions existents

Desmuntatge i retirada d'instal·lacions existents incloent:
- Detecció dels embrancaments i connexions a les instal·lacions a retirar.
- Treballs per l'aïllament de les instal·lacions a retirar de les instal·lacions
que han de restar en ús.
- Desmuntatge, selecció i acopi a peu d'obra dels materials retirats.  
- Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en frac-
cions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals
- Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials
a instal·lació autoritzada de gestió de residus.
- Gestió del residu.
- Desmuntatge i retirada dels equips climatitzadors afectats per l'expedient
presents a la sala tècnica de P4 i sala tècnica P3 passadís central. Incloent
el desmuntatge i retirada de les instal·lacions auxilars d'aquests equips.
NOTA: Tots els equips, receptors, sensors, sondes que la propietat conside-
ri que vulgui aprofitar seran entregats a la mateixa en el punt on aquesta in-
diqui. 

A0F-000B h Oficial 1a 24,47 2,115430,08645
Descomposició

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 21,58 1,865590,08645
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 0,059720,03981

750 750,00

750,000Subtotal

Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA

750,000 4,04 3.030,00
P2R2-EU9P m3 Classif.obra residus construcció/demoliciós/construcció/demolició,m.man.

Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en frac-
cions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals.
NOTA: Tots els equips, receptors, sensors, sondes que la propietat conside-
ri que vulgui aprofitar seran entregats a la mateixa en el punt on aquesta in-
diqui. 

A0D-0007 h Manobre 19,38 16,753430,86447
Descomposició

A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 0,251300,16753

750 0,10 75,00

75,000Subtotal

Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA

75,000 17,00 1.275,00
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PRESSUPOST DESCOMPOSATS I AMIDAMENTS

CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

P2R6-4I6E m3 Càrr.manuals residus inerts o no especials instal.gestió residus,contenidor 5m3

Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a
instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de ca-
pacitat

A0D-0007 h Manobre 19,38 12,565020,64835
Descomposició

C1R1-00CY m3 Subministr.contenidor metàl·lic,5m3 +recollida residus inerts o no
especials

23,18 20,038410,86447

A%AUX0010100% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,00 0,125650,12565

750 0,10 75,00

75,000Subtotal

Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA

75,000 32,73 2.454,75
P2RA-EU6C m3 Disposició controlada dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels

residus de la construcció, segons la

Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició
controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus
barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de construcció o demo-
lició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus

B2RA-28US t Disposició controlada dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició
controlada dels residus de la construcció, segons la

19,88 19,880001,00000
Descomposició

750 0,10 75,00

75,000Subtotal

Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA

75,000 19,88 1.491,00

TOTAL 01.05.17 .............................................................................. 8.250,75

TOTAL 01.05 .......................................................................................................................................................... 699.088,00

TOTAL ............................................................................................................................................................... 699.088,00
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RESUM DE PRESSUPOST
REFORMA UCIP - FASE 1 ( UCIP)
CAPÍTOL RESUM IMPORT %

01.05  Sistema de condicionaments, instal·lac. i serveis.......................................................................................................... 699.088,00 100,00
01.05.03  Instal.lació fontaneria.................................................................................................................. 14.997,71
01.05.04  Instal.lació sanejament............................................................................................................... 10.065,67
01.05.05  Instal.lació climatització i ventilació ............................................................................................ 285.509,24
01.05.08 Instal·lació elèctrica ..................................................................................................................... 138.661,96
01.05.09 Instal·lació d'enllumenat.............................................................................................................. 56.905,49
01.05.10 Instal·lació telecomunicacions i xarxa......................................................................................... 68.286,96
01.05.11 Instal·lació  audiovisuals, TV....................................................................................................... 843,93
01.05.12  Instal·lació protecció contra incendi ........................................................................................... 17.183,87
01.05.13 Instal·lació gasos medicinals....................................................................................................... 21.177,71
01.05.14 Instal·lació control d'accés i seguretat ........................................................................................ 9.513,86
01.05.15 Instal·lació sistema de Transport Neumàtic................................................................................ 11.035,25
01.05.16 Instal·lació Control i Gestió centralitzada de l'edifici................................................................... 56.655,60
01.05.17  Treballs previs ............................................................................................................................ 8.250,75

PRESSUPOST D´ EXECUCIÓ MATERIAL 699.088,00

Puja el pressupost l´esmentada quantitat de  OCHOCIENTOS TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS CATORCE EUROS amb
SETENTA Y DOS CÈNTIMS

13,00 % Despeses generals ..... 90.881,44
6,00 % Benefici industrial ........ 41.945,28

Suma..................................................... 132.826,72

PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ 831.914,72

, abril 2026.

Promotor ENT0001 Proyectista ENT0005
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