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AMIDAMENTS
REFORMA UCIP - FASE 1 ( UCIP)

cobl RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALGADA QUANTITAT
01.05 Sistema de condicionaments, instal:lac. i serveis
01.05.03 Instal.lacié fontaneria
01.05.03.01  Instal-lacions d'aigua freda i acs
01.05.03.01.04 Canonades i accessoris
PF42-65DN m  Tub acer inox.1.4404 (AISI 316L),15x0.6,série 1 s/lUNE-EN 10312,unié
pressio,dific.mitja,col.superf.
Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de
15 mm de diametre exterior i 0,6 mm de gruix de paret, série 1 segons
UNE-EN 10312, unio a pressié, amb grau de dificultat mitja i col-locat su-
perficialment
AFS 158,00 158,00
ACS 119,80 119,80
REC. ACS 95,84 95,84
373,640
PF42-65H8 m  Tub acer inox.1.4404 (AISI 316L),18x0.7,série 1 s/lUNE-EN 10312,unié
pressié,dific.mitja,col.superf.
Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de
18 mm de diametre exterior i 0,7 mm de gruix de paret, série 1 segons
UNE-EN 10312, uni6 a pressié, amb grau de dificultat mitja i col-locat su-
perficialment
AFS 11,00 11,00
ACS 20,80 20,80
REC. ACS 10,00 10,00
41,800
PF42-65H9 m  Tub acer inox.1.4404 (AISI 316L),22x0.7,série 1 s/lUNE-EN 10312,unié
pressi6,dific.mitja,col.superf.
Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de
22 mm de diametre exterior i 0,7 mm de gruix de paret, serie 1 segons
UNE-EN 10312, uni6 a pressié, amb grau de dificultat mitja i col-locat su-
perficialment
AFS 18,00 18,00
ACS 3,50 3,50
REC. ACS 3,00 3,00
24,500
PF42-65HA m  Tub acer inox.1.4404 (AISI 316L),28x0.8,série 1 s/lUNE-EN 10312,unié
pressio,dific.mitja,col.superf.
Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de
28 mm de diametre exterior i 0,8 mm de gruix de paret, serie 1 segons
UNE-EN 10312, unio a pressié, amb grau de dificultat mitja i col-locat su-
perficialment
AFS 2,00 2,00
REC. ACS 10,00 10,00
12,000
PF42-65HD m  Tub acer inox.1.4404 (AISI 316L),35x1,série 1 SIUNE-EN 10312,uni6
pressié,dific.mitja,col.superf.
Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AlISI 316L) amb soldadura longitudinal, de
35 mm de diametre exterior i 1 mm de gruix de paret, serie 1 segons
UNE-EN 10312, unio a pressié, amb grau de dificultat mitja i col-locat su-
perficialment
REC. ACS 12,00 12,00
12,000
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AMIDAMENTS
REFORMA UCIP - FASE 1 ( UCIP)

cobl RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALGADA QUANTITAT
PF42-65HG m  Tub acer inox.1.4404 (AISI 316L),42x1.2,série 1 s/lUNE-EN 10312,unié
pressio,dific.mitja,col.superf.
Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de
42 mm de diametre exterior i 1,2 mm de gruix de paret, série 1 segons
UNE-EN 10312, uni6 a pressié, amb grau de dificultat mitja i col-locat su-
perficialment
AFS 40,00 40,00
REC. ACS 7,00 7,00
47,000
PF42-65HH m  Tub acer inox.1.4404 (AISI 316L),54x1.2,série 1 s/UNE-EN 10312,unié
pressié,dific.mitja,col.superf.
Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AlISI 316L) amb soldadura longitudinal, de
54 mm de diametre exterior i 1,2 mm de gruix de paret, série 1 segons
UNE-EN 10312, unio a pressié, amb grau de dificultat mitja i col-locat su-
perficialment
REC. ACS 12,00 12,00
12,000
PFB6-7AI5 m  Tubs distribucié d'aigua en sales humides (banys, cuines etc) tub
poliet.retic.D=16mm,g=1,5mm,barrera antioxig. amb accessoris p
Tubs per a distribucié d'aigua en sales humides (banys, cuines etc) amb
tub de polietilé reticulat de 16 mm de diametre nominal exterior i 1,5 mm
de gruix, amb barrera antioxigen, muntat amb accessoris per a premsar
PUNTS DIALISI 16 2,50 40,00
40,000
PFB6-7TAIW m  Tubs distribucié d'aigua en sales humides (banys, cuines etc) tub
poliet.retic.D=18mm,g=2,2mm,barrera antioxig. amb accessoris p
Tubs per a distribucié d'aigua en sales humides (banys, cuines etc) amb
tub de polietilé reticulat de 18 mm de diametre nominal exterior i 2,2 mm
de gruix, amb barrera antioxigen, muntat amb accessoris per a premsar
RENTAMANS 44 2,50 110,00
DUTXA , 12 2,50 30,00
RENTAMANS PASSADIS 4 2,50 10,00
150,000
PFB6-HDX0 m  Tubs distribucié d'aigua en sales humides (banys, cuines etc) tub
poliet.retic.D=20mm,g=2mm,barrera antioxig. amb accessoris per
Tubs per a distribucié d'aigua en sales humides (banys, cuines etc) amb
tub de polietilé reticulat de 20 mm de diametre nominal exterior i 2 mm de
gruix, amb barrera antioxigen, muntat amb accessoris per a premsar
ABOCADOR 2 2,00
2,000
PFB6-7AIH m  Tubs distribucié d'aigua en sales humides (banys, cuines etc) tub
poliet.retic.D=40mm,g=3,7mm,seérie 5 segons UNE-EN ISO 15875-2
Tubs per a distribucié d'aigua en sales humides (banys, cuines etc) amb
tub de polietilé reticulat de 40 mm de diametre nominal exterior i 3,7 mm
de gruix, de la série 5 segons UNE-EN ISO 15875-2, muntat amb accesso-
ris per a premsar
FLUXOR INODOR 7 2,50 17,50
17,500
PFM6-JS01 m  Tub corrugat PE,D=19mm,p/proteccié canonades,encastat

Tub corrugat de polietile, de diametre 19 mm, per a proteccié de canona-
des, encastat

PUNTS DIALISI 16 2,50 40,00

40,000
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AMIDAMENTS

REFORMA UCIP - FASE 1 ( UCIP)
cobl RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALCADA QUANTITAT

PFM6-JS02 m  Tub corrugat PE,D=23mm,p/proteccié canonades,encastat

Tub corrugat de polietile, de diametre 23 mm, per a protecci6 de canona-
des, encastat

RENTAMANS 44 2,50 110,00
DUTXA 12 2,50 30,00
RENTAMANS PASSADIS 4 2,50 10,00
ABOCADOR 2 2,00

152,000

PFQ0-3KSU m  Aillament térmic escum.elastom. fluids (-50 i 105°C),D=15mm,g=25mm,factor
dif.vapor>= 7000superf.mitja
Aillament térmic d'escuma elastomerica per a canonades que transporten
fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diametre exterior 15
mm, de 25 mm de gruix, classe de reaccié al foc BL-s2, d0 segons norma
UNE-EN 13501-1, amb un factor de resisténcia a la difusié del vapor d'ai-
gua >= 7000, col-locat superficialment amb grau de dificultat mitja

ACS 119,80 119,80
REC. ACS 95,84 95,84
215,640
PFQ0-JT38 m  Aillament térmic escum.elastom.,fluids (-50 i

105°C),D=18mm,g=25mm,s/HCFC-CFC,factor dif.vapor>= 7000superf.mitja

Aillament térmic d'escuma elastomerica per a canonades que transporten

fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diametre exterior 18
mm, de 25 mm de gruix, classe de reaccio6 al foc DL-s2, d0 segons norma

UNE-EN 13501-1, sense HCFC-CFC, amb un factor de resisténcia a la di-
fusié del vapor d'aigua >= 2000, col-locat superficialment amb grau de difi-
cultat mitja

ACS 20,80 20,80
REC. ACS 10,00 10,00

30,800

PFQ0-JCCS m  Aillament térmic escum.elastom.,fluids (-50 i
105°C),D=22mm,g=25mm,s/HCFC-CFC factor dif.vapor>= 7000superf.mitja

Aillament térmic d'escuma elastomerica per a canonades que transporten

fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diametre exterior 22
mm, de 25 mm de gruix, classe de reaccio al foc DL-s2, d0 segons norma

UNE-EN 13501-1, sense HCFC-CFC, amb un factor de resisténcia a la di-
fusié del vapor d'aigua >= 2000, col-locat superficialment amb grau de difi-
cultat mitja

ACS 3,50 3,50
REC. ACS 3,00 3,00

6,500

PFQ0-16C2 m  Aillament térmic escum.elastom.,fluids (-50 i
105°C),D=28mm,g=25mm,s/HCFC-CFC,factor dif.vapor>= 7000superf.mitja

Aillament térmic d'escuma elastomerica per a canonades que transporten

fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diametre exterior 28
mm, de 25 mm de gruix, classe de reaccio6 al foc DL-s2, d0 segons norma

UNE-EN 13501-1, sense HCFC-CFC, amb un factor de resisténcia a la di-
fusié del vapor d'aigua >= 2000, col-locat superficialment amb grau de difi-
cultat mitja

REC. ACS 10,00 10,00

10,000
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AMIDAMENTS

REFORMA UCIP - FASE 1 ( UCIP)
cobl RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALCADA QUANTITAT

PFQ0-3KSY m  Aillament termic escum.elastom. fluids (-50 i 105°C),D=35mm,g=25mm,factor
dif.vapor>= 7000superf.mitja
Aillament térmic d'escuma elastomerica per a canonades que transporten
fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diametre exterior 35
mm, de 25 mm de gruix, classe de reaccié al foc BL-s2, d0 segons norma
UNE-EN 13501-1, amb un factor de resisténcia a la difusié del vapor d'ai-
gua >= 7000, col-locat superficialment amb grau de dificultat mitja

REC. ACS 12,00 12,00

12,000
PFQ0-3KWC m  Aillament térmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=42mm,g=25mm,factor
dif.vapor>= 7000superf.mitja

Aillament térmic d'escuma elastomerica per a canonades que transporten

fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diametre exterior 42

mm, de 25 mm de gruix, classe de reaccié al foc BL-s2, d0 segons norma

UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistencia a la difusié del vapor d'ai-

gua >= 7000, col-locat superficialment amb grau de dificultat mitja

REC. ACS 7,00 7,00

7,000
PFQ0-3KWE m  Aillament térmic escum.elastom. fluids (-50 i 105°C),D=54mm,g=25mm,factor
dif.vapor>= 7000superf.mitja

Aillament térmic d'escuma elastomerica per a canonades que transporten

fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diametre exterior 54

mm, de 25 mm de gruix, classe de reaccié al foc BL-s2, d0 segons norma

UNE-EN 13501-1, amb un factor de resisténcia a la difusié del vapor d'ai-

gua >= 7000, col-locat superficialment amb grau de dificultat mitja

REC. ACS 12,00 12,00

12,000
PN23-JS01 m  Valvula d'escaire amb filtre 1/2" x 1/2" en mut. sup.

Aillament térmic d'escuma elastomerica per a canonades que transporten
fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diametre exterior 28
mm, de 25 mm de gruix, classe de reaccio6 al foc DL-s2, d0 segons norma
UNE-EN 13501-1, sense HCFC-CFC, amb un factor de resisténcia a la di-
fusié del vapor d'aigua >= 2000, col-locat superficialment amb grau de difi-

cultat mitja

RENTAMANS 44 44,00

RENTADOR DE CUNYES 2 2,00

RENTAMANS PASSADIS 4 4,00
50,000

PN38-EBYE u  Valvula bola manual rosca,2peces,pas tot.,bronze,DN=1/2,PN=10bar,superf.

Valvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bron-

ze, de diametre nominal 1/2, de 10 bar de PN i preu alt, muntada superfi-

cialment

AFS 10 10,00

ACS 49 49,00

REC. ACS 46 46,00
105,000

PN38-EC29 u  Valvula bola manual rosca,2peces,pas tot.,bronze,DN=3/4,PN=10bar,superf.

Valvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bron-

ze, de diametre nominal 3/4, de 10 bar de PN i preu alt, muntada superfi-

cialment

AFS 9 9,00

ACS 12 12,00
21,000
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AMIDAMENTS
REFORMA UCIP - FASE 1 ( UCIP)

cobI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALGADA QUANTITAT
PN38-EBYK u  Valvula bola manual rosca,2peces,pas tot.,bronze,DN=1,PN=10bar,superf.
Valvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bron-
ze, de diametre nominal 1, de 10 bar de PN i preu alt, muntada superficial-
ment
AFS 2 2,00
ACS 5 5,00
7,000
PN38-EBYX u  Valvula bola manual rosca,2peces,pas tot.,bronze,DN=1"1/2,PN=10bar,superf.
Valvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bron-
ze, de diametre nominal 1"1/2, de 10 bar de PN i preu alt, muntada superfi-
cialment
AFS 9 9,00
REC. ACS 2 2,00
11,000
PN38-EC2G u  Valvula bola manual rosca,2peces,pas tot.,bronze,DN=2,PN=10bar,superf.
Valvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bron-
ze, de diametre nominal 2, de 10 bar de PN i preu alt, muntada superficial-
ment
REC. ACS 2 2,00
2,000
PJ2Z3-3ECL u  Maniguet flex.,malla met.,preu mitja,2unions 1/2"
Maniguet flexible, de malla metal-lica amb anima interior sintética, preu
mitja, amb dues unions roscades de 1/2"
RENTAMANS 44 44,00
RENTADOR DE CUNYES 2 2,00
RENTAMANS PASSADIS 4 4,00
50,000
PN23-JS02 m  Punt connexié equip Dialisi
Subministrament de punt terminal per connexié d'equip de dialisi format
per valvula de tall encastada a paret i connector rapid d'acer innoxidable ti-
pus espiga, echifable o clamp segons indicacions de la DO i el centre.
16 16,00
16,000
PN23-JS03 u Indentificacio instal-lacié
Subminsitrament i muntatge de plaques serigrafiades o grabades instala-
des al adherides a cel ras indicant cada una de les valvules o elements de
tall de la instal-lacié de llauneria.
Codificaci6 i serigrafiat segons indicacacions de la DO o Departament de
Manteniment del Centre.
AFS 10 10,00
ACS 49 49,00
REC. ACS 46 46,00
AFS 9 9,00
ACS 12 12,00
AFS 2 2,00
ACS 5 5,00
AFS 9 9,00
142,000
PN23-JS04 u  Connexi6 a xarxa recirculacio acs existent

Treballs per la connexié a la xarxa de recirculacio d'acs de la zona baixa
afectada per l'actuacié.

Inclou la deteccid dels muntants afectats i el baixant principal, connexid
d'aquests punts a la nova xarxa de distribucio6 de recirculacié d'acs.
Inclou treballs nocturns o festius segons afectacions al centre.

1 1,00
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AMIDAMENTS

REFORMA UCIP - FASE 1 ( UCIP)
RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALCADA QUANTITAT

cobl

01.05.03.01.05 Conceptes complementaris

ZZZA-FNO1

ZZZP-PMF1

ZZZD-DF01

01.05.04
01.05.04.02

PA Ajudes de ram de paleta instal-lacié de fontaneria

Partida algada a justificar d'ajudes de ram de paleta per I'execucié d'ober-
tures i tapat de regates i passos d'instal-lacions en qualsevol tipus de para-
ment, vertical o horitzontal, formaci6 d'encastament per a petits elements
en paraments de qualsevol tipus, trafec de material, equipaments i mobilia-
ri en I'ambit de tota I'obra, segellat de passos d'instal-lacions mitjangant
material especialitzat segons la tipologia i la classificacié del sector d'in-
cendis, realitzacié de passa-tubs i altres treballs de paleteria necessaris
per a la instal‘lacié de fontaneria.

Inclou:

* Classificacio a peu d'obra de residus de construccié o demolici6 en frac-
cions segons RD 105/2008

* Carrega i transport de residus a instal-lacié autoritzada de gestié de resi-
dus

* Deposicié controlada, en centre de reciclatge de residus o abocador auto-
ritzats, de materials procedents de construccié o demolicié incloent canon.
* Ma d'obra, material i mitians auxiliars.

0,65

1,000

0,650

PA Posada en marxa - Instal-laci6 de fontaneria - CQ

Realitzacio de proves de control de qualitat, posada en marxa i verificacié
d'equips de la instal-lacié de fontaneria. Inclou tots els mitjans i instru-
ments de mesura (calibrats) necessaris, amb emissi6 d'informe amb els re-
sultats.

0,65

0,650

0,650

PA Documentacié As Built - Fontaneria

Confeccid, control i lliurament de documentacio final d'obra instal-lacié de
fontaneria incloent:

* Planols i esquemes as-built.

* Memoria descriptiva i de funcionament.

* Catalegs i documentacié técnica dels equips.

* Certificats (CE de materials i equips, elements de proteccié contra incen-
dis, etc.),

* Proves de posada en marxa d'equips.

* Proves de posada en marxa d'equips realitzades per tercers.

* Llistat de proveidors.

0,65

0,650

0,650

Instal.lacié sanejament

Sanejament residual i condensats

0,650
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AMIDAMENTS

REFORMA UCIP - FASE 1 ( UCIP)
RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALCADA QUANTITAT

cobl

01.05.04.02.03 Xarxa d'aigiies residuals

PD1A-F11P

PD1A-F11Q

PD1A-F11N

PD1A-F110

PD7E-49B6

PD18-8D52

PD7E-JS01

PD7E-JS02

m  Desg.ap.sanitari tub PVC-U,paret estructurada,area aplicacié B,DN=40mm

Desguas d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret estructurada, area
d'aplicacio B segons norma UNE-EN 1453-1, classe de reaccio al foc
B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, de DN 40 mm, fins a baixant,
caixa o claveguerd

81,00

m  Desg.ap.sanitari tub PVC-U,paret estructurada,area aplicacié B,DN=50mm

Desguas d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret estructurada, area
d'aplicacio B segons norma UNE-EN 1453-1, classe de reaccio al foc
B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, de DN 50 mm, fins a baixant,
caixa o claveguero

18,00

m  Desg.ap.sanitari tub PVC-U,paret estructurada,area aplicacié B,DN=90mm

Desguas d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret estructurada, area
d'aplicacio B segons norma UNE-EN 1453-1, classe de reaccio al foc
B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, de DN 90 mm, fins a baixant,
caixa o claveguerd

3,00

m  Desg.ap.sanitari tub PVC-U,paret estructurada,area aplicacié B,DN=110mm

Desguas d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret estructurada, area
d'aplicacio B segons norma UNE-EN 1453-1, classe de reaccio al foc
B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, de DN 110 mm, fins a baixant,
caixa o claveguero

18,00

m  Clavegueré PVC-U paret estructurada,B,DN=110mm,penj.sostr.

Claveguer6 amb tub de PVC-U de paret estructurada, area aplicacié B se-
gons norma UNE-EN 1453-1, de DN 110 mm, penjat al sostre

81,00

m  Baixant PVC-U paret estructurada,B,DN=125mmfix.mec.brides

Baixant de tub de PVC-U de paret estructurada, area d'aplicacié B segons
norma UNE-EN 1453-1, de DN 125 mm, classe de reaccio6 al foc B-s1, d0
segons norma UNE-EN 13501-1, incloses les peces especials i fixat meca-
nicament amb brides

Previsié reparaci6 i canvi de baixants 70,00

m  Connexi6 a xarxa existent
17

m  Punt desaigiie dialisis

Subministrament i muntatge d'accessori de connexi6 en punt de connexio
de maquina de dialisi.

Accessori d'acer inoxidable connectat a la xarxa d'evacuacio, totalment es-
tanc, amb tap i cadeneta, de connexio rapida. tipus CAMLOCK DN 15 0
equivalent.

Completament muntat i provat.

81,00

81,000

18,00

18,000

3,00

3,000

18,00

18,000

81,00

81,000

70,00

70,000

17,00

17,000
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AMIDAMENTS
REFORMA UCIP - FASE 1 ( UCIP)

cobl RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALCADA QUANTITAT
16 16,00
16,000

PJ32-3EH8 u  Desguas recte p/pl/lavab.,llauté,D=1"1/4,roscat sifd llauté crom.

Desguas recte per a lavabo, amb tap i cadeneta incorporats, de llauto, de
diametre 1"1/4, roscat a un sifo de llautd cromat

Lavabos 22 22,00

22,000
PJ36-3E1T u  Desguas sifon. plat dutxa,PVC,D=40mm,connec.ramal PVC

Desguas sifonic per a plat de dutxa, amb reixeta incorporada, de PVC de
diametre 40 mm, connectat a un ramal de PVC

6 6,00

6,000
PJ3D-3FKR u  Sifé botella p/p/lavab.,llauté cromat,D=1"1/4,enllag D=30mm,connect.xarxa evac.

Sif6 de botella per a lavabo, de llauté cromat de diametre 1"1/4 amb enllag
de diametre 30 mm, connectat a la xarxa de petita evacuaci6

Lavabos 22 22,00

22,000
01.05.04.02.06 Conceptes complementaris

ZZZA-SNO01 PA Ajudes de ram de paleta instal-lacié de sanejament

Partida algada a justificar d'ajudes de ram de paleta per I'execucié d'ober-
tures i tapat de regates i passos d'instal-lacions en qualsevol tipus de para-
ment, vertical o horitzontal, formaci6 d'encastament per a petits elements
en paraments de qualsevol tipus, trafec de material, equipaments i mobilia-
ri en I'ambit de tota I'obra, segellat de passos d'instal-lacions mitjangant
material especialitzat segons la tipologia i la classificacié del sector d'in-
cendis, realitzacié de passa-tubs i altres treballs de paleteria necessaris
per a la instal-lacio de sanejament.

Inclou:

* Tancaments nosocomials necessaris en planta inferior per tal d'executar
els trams de canonades suspeses per la planta inferior.

* Desmuntatge o retallada de cel ras de planta inferior per tal d'executar la
xarxa de sanejament necessaria.

* Reposicié dels cel rasos afectats incloent acabats i pintat.

* Disposici6 dels equips en horari nocturn o a dispocio de I'Us de la planta
inferior per tal de poder realitzar els teballs de sanejament necessaris.

* Desmuntatge o retallada amb

* Classificacio a peu d'obra de residus de construccié o demolici6 en frac-
cions segons RD 105/2008

* Carrega i transport de residus a installacié autoritzada de gestié de resi-
dus

* Deposicié controlada, en centre de reciclatge de residus o abocador auto-
ritzats, de materials procedents de construccié o demolicié incloent canon.
* Ma d'obra, material i mitjans auxiliars.

0,65 0,650

0,650
Z2Z7ZP-PMS1 PA Posada en marxa - Instal-lacié de sanejament - CQ

Realitzacio de proves de control de qualitat, posada en marxa i verificacié

d'equips de la instal-laci6 de sanejament. Inclou tots els mitjans i instru-

ments de mesura (calibrats) necessaris, amb emissi6 d'informe amb els re-

sultats.

0,65 0,650

0,650
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AMIDAMENTS

REFORMA UCIP - FASE 1 ( UCIP)
RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALCADA QUANTITAT

cobl

ZZZD-DS01

01.05.05

01.05.05.01
PEJD-9GN4

PA Documentacié As Built - Sanejament

Confeccid, control i lliurament de documentacio final d'obra instal-lacié de
sanejament incloent;

* Planols i esquemes as-built.

* Memoria descriptiva i de funcionament.

* Catalegs i documentacié técnica dels equips.

* Certificats (CE de materials i equips, elements de proteccié contra incen-
dis, etc.),

* Proves de posada en marxa d'equips.

* Proves de posada en marxa d'equips realitzades per tercers.

* Llistat de proveidors.

0,65

0,650

Instal.lacio climatitzacio i ventilacio

Equips
u  UTA-01UCIP

Unitat de tractament d'aire per instal-lacio interior de qualificacio higiénica
certificada per EUROVENT segons la norma UNE 100713 per garantir
unes condicions de Classe | segons la mateixa norma i classificacié 1ISO 7
segons norma UNE 171340:2020. Marca TROX model TKM o equivalent.
Amb les caracteristiques seglients:

- Acabats interiors de tancaments, panell i cargols d’acer inoxidable.

- Classificacié energética global A+ 2016 en fred.

- Classificacié energética global B 2020 en calor.

- Resisténcia mecanica segons EN1886: D2(M).

- Estanqueitat segons EN1886: L1(M) / L2(R).

- Transmitancia térmica segons EN1886: T2.

- Pont térmic segons EN1886: TB2.

- Cabal nominal de 8.000m?h.

- Equip 100% aire exterior.

- Recuperador estatic amb una eficiencia minima del 73% segons ERP
equipat amb comporta motoritzada.

- Equipada amb ventiladors Plug Fan EC amb pressi6 estatica minima dis-
ponible de 900Pa a la impulsié i 400Pa al retorn.

- Configuracié de I'equip en disposici6 higiénica per assolir la NO RECIR-
CULACIO daire.

- Etapa de filtres a la impulsio: G4+F7+F9.

- Etapa de filtres al retorn: F7 .

- Bateria d'aigua 1 freda de 88kW (7/12) segons UNE 100713.

- Bateria d'aigua 2 freda de 62kW (7/12) segons UNE 100713.

- Bateria d'aigua calenta de 32kW (75/65) segons UNE 100713.

- Equipada amb silenciadors a la impulsié i al retorn.

- Equipada amb enllumenat interior a tots els moduls.

- Portes amb visor circular.

- Polsador d’emergéncia exterior.

- Interruptor d’enllumenat exterior.

- Quadre eléctric de poténcia i control incorporat a I'equip.

El subministrament inclou.

- Subministrament de I'equip per mdduls segons necessitats d'implantacié
a la seva ubicacio.

- Transport de 'equip.

- Hissat de I'equip per mitja de grua.

- Emplagament de I'equip a obra i ensamblat.

- Bancada supletoria metal-lica per guanyar algada de muntatge. Bancada
tractada contra corrosio i pintada segons RAL indicat per la DO.

- Execuci6 del desaigua fins a punt baixant més proper.

- Muntatge, conduccions, cablejat i connexié de tots els sensors i actua-

0,650
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AMIDAMENTS
REFORMA UCIP - FASE 1 ( UCIP)

cobl RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALGADA QUANTITAT
dors relatius a I'equip i que no venen muntats de fabrica.
- Identificacié de tots els sensors, actuadors i motors segons estandards
habituals del centre o segons indicacions de la DO.
- Posta en marxa considerant la verificacio de totes les senyals del siste-
ma.
Quadre eleéctric.
El subministrament inclou el quadre de potencia i control incorporat al ma-
teix bastidor del climatitzador. Aquest ha de garantir.
- Grau d’estanqueitat minim IP55.
- Seccionador general.
- Entrades de cablejat estanques per mitja de premsa estopes.
- Proteccions diferencials pels motors EC tipus B
- Proteccions magneto termiques regulables.
- Previsié per endoll de quadre i linia d'enllumenat de UTA
- Totes les connexions de potencia i control mitjangant bornes.
- Controlador lliurament configurable segons estandards habituals al cen-
tre hospitalari
- Fonts d’alimentacio, transformador de maniobra, relés de maniobra, con-
tactors, borns, etiquetat....
- Marc porta esquemes a la porta del quadre.
- Esquemes multifilars.
Elements de regulacio i control.
El subministrament de la unitat de tractament d’aire (UTA) inclou el con-
junt de sensors i actuadors de propi equip ja instal-lats ( tots els que sigui
possible) des de fabrica. Dels que no es poden incorporar a fabrica s'in-
clou el muntatge a camp, la conduccid, el cablejat, la connexio al quadre
eléctric i la identificacio per mitja de placa serigrafiada de cada un dels ele-
ments.
La relacié d’elements de control sensors i actuadors és la segient:
1u. Controlador Automation Server SpaceLogic Controller AS-B 36 Scala-
ble - SXWASB36PX10001 + SXWASBINS10001
1u. Sonda T2 + HR exterior TM1SHTCC4
2u. Sonda T2 + HR de conducte SHD101-T5 - 006902381
1u. Sonda CO2 conducte SCD110-H Sens. cond. CO2-Temp-HR -
5152304000
2u. Transductor pressio diferencial EPP302
2u. Transductor pressio diferencial EPP302 + VFXP14
2u. Valvula 3 vies amb actuador V321 DN65 amb brida ref. 7312153020
2u. Actuador per valvula 3 vies M800 ref. 8800310030
1u. Valvula 3 vies amb actuador V311 DN32 amb brida ref. 7311137000
1u. Actuador per valvula 3 vies M800 ref. 8800310030
3u. Actuador per comporta MD20A-24 ref. 8751029000 + 914-1060-000 in-
cloent p.p d’accessoris de muntatge.
6u. Pressostats SPD910-500Pa ref. 004701070
6u. Sensor de T2 STP100-100 ref. 5123104010 + 9121041000
6u. Transductor de pressi6 de liquids SPP110-1600kPa ref. 004702100
uciP 1 1,00

1,000
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AMIDAMENTS
REFORMA UCIP - FASE 1 ( UCIP)

cobl

RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALCADA QUANTITAT

PEC1-HC04

u  Humidificador vapor (400V),P=44 kW,cap.=60 kg/h,col.+connec.

Humidificador de vapor trifasic de 400 V, amb una poténcia de 44 kW i
una capacitat de 60 kg/h, col-locat i connectat

El subministrament inclou:

- Bancada metal-lica pintada amb tractament anti corrosiu i pintat final.

- Subminsitrament , muntatge i connexions, eléctriques, mecaniques i de
control dels equips.

- Subministrament i muntage d'abastament d'aigua des del punt més pro-
per a l'equip.

- Subminsitramet i muntatge de llanga de vapor @40mm i 1050mm de lon-
gitud. Muntatge en UTA o conducte segons indicacions de DO

- Canonada de distribucié de vapor entre equip i llanga

- Canonada de descarrega de condensats i connexio fins a punt més pro-
per

- Comissioning i posta en marxa per part del servei técnic.

Marca Carel model HEATERSTEAM o similar

1,00

1,000
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AMIDAMENTS

REFORMA UCIP - FASE 1 ( UCIP)
RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALCADA QUANTITAT

cobl

PEJD-JS01

u  UNITAT DOBLE D'EXTRACCIO. EXT-01 UCIP

Unitat d’extraccié DOBLE en 2 pisos per installacié d'intempérie certifica-
da per EUROVENT segons la norma UNE 1886 . Marca EVAIR model
SMART o equivalent.

Amb les caracteristiques seglients:

- Classificacié energética global A+ 2016 en fred.

- Classificacié energética global C 2020 en calor.

- Resisténcia mecanica segons EN1886: D2(M).

- Estanqueitat segons EN1886: L1(M) / L1(R).

- Transmitancia termica segons EN1886: T2.

- Pont térmic segons EN1886: TB2.

- Cabal nominal de 1.300m?h.

- Equipada amb ventiladors Plug Fan EC amb pressio estatica minima dis-
ponible de 200Pa.

- Etapa de filtres al retorn; H14

- Reixa d’expulsié amb visera per cada un dels ventiladors.

- Equipada amb enllumenat interior.

- Portes amb visor circular.

- Polsador d’emergeéncia exterior.

- Interruptor d’enllumenat exterior.

- Caixa de connexions exterior incorporada al equip.

El subministrament inclou.

- Subministrament de I'equip per mdduls segons necessitats d'implantacio
a la seva ubicacié.

- Transport de I'equip.

- Hissat de I'equip per mitja de grua.

- Emplagament de 'equip a obra.

- Bancada supletoria metal-lica per guanyar algada de muntatge. Bancada
tractada contra corrosio i pintada segons RAL indicat per la DO.

- Muntatge, conduccions, cablejat i connexio de tots els sensors i actua-
dors relatius a I'equip i que no venen muntats de fabrica.

- Identificacié de tots els sensors, actuadors i motors segons estandards
habituals del centre o segons indicacions de la DO.

- Posta en marxa considerant la verificacio de totes les senyals del siste-
ma.

Caixa de connexions eléctriques.

El subministrament inclou PER CADA UN DELS EXTRACTORS un qua-
dre incorporat al mateix bastidor del climatitzador. Aquest ha de garantir.

- Grau d’estanqueitat minim IP55.

- Seccionador general.

- Entrades de cablejat estanques per mitja de premsa estopes.

- Totes les connexions de potencia i control mitjangant bornes.

Elements de regulacio i control.

El subministrament de la unitat inclou el conjunt de sensors i actuadors
de propi equip ja instal-lats ( tots els que sigui possible) des de fabrica.
Dels que no es poden incorporar a fabrica s'inclou el muntatge a camp, la
conduccio, el cablejat, la connexid al quadre eléctric i la identificacid per
mitja de placa serigrafiada de cada un dels elements.

La relacié d’elements de control sensors i actuadors és la segient:

1u. Controlador Automation Server SpaceLogic Controller AS-B 36 Scala-
ble - SXWASB36PX10001 + SXWASBINS10001

2u. Transductor pressio diferencial EPP302

2u. Transductor pressio diferencial EPP302 + VFXP14

2u. Pressostats SPD910-500Pa ref. 004701070

ucip 1

1,00
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AMIDAMENTS
REFORMA UCIP - FASE 1 ( UCIP)
RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALGADA QUANTITAT

cobl

PEJD-9GG2

u  UTA-02 Al

Unitat de tractament d'aire per instal-lacio interior de qualificacio higiénica
certificada per EUROVENT segons la norma UNE 100713 per garantir
unes condicions de Classe | segons la mateixa norma i classificacié 1ISO 7
segons norma UNE 171340:2020. Marca TROX model TKM o equivalent.
Amb les caracteristiques seglients:

- Acabats interiors de tancaments, panell i cargols d’acer inoxidable.

- Classificacié energética global A+ 2016 en fred.

- Classificacié energética global B 2020 en calor.

- Resisténcia mecanica segons EN1886: D2(M).

- Estanqueitat segons EN1886: L1(M) / L2(R).

- Transmitancia térmica segons EN1886: T2.

- Pont térmic segons EN1886: TB2.

- Cabal nominal de 3.979m?h.

- Equip 100% aire exterior.

- Recuperador estatic amb una eficiencia minima del 73% segons ERP
equipat amb comporta motoritzada.

- Equipada amb ventiladors Plug Fan EC amb pressi6 estatica minima dis-
ponible de 800Pa a la impulsié i 400Pa al retorn.

- Configuracié de I'equip en disposici6 higiénica per assolir la NO RECIR-
CULACIO daire.

- Etapa de filtres a la impulsio: G4+F7+F9.

- Etapa de filtres al retorn: F7 .

- Bateria d'aigua 1 freda de 49kW (7/12) segons UNE 100713.

- Bateria d'aigua 2 freda de 24kW (7/12) segons UNE 100713.

- Bateria d'aigua calenta de 27kW (75/65) segons UNE 100713.

- Equipada amb silenciadors a la impulsié i al retorn.

- Equipada amb enllumenat interior a tots els moduls.

- Portes amb visor circular.

- Polsador d’emergéncia exterior.

- Interruptor d’enllumenat exterior.

- Quadre eléctric de poténcia i control incorporat a I'equip.

El subministrament inclou.

- Subministrament de I'equip per mdduls segons necessitats d'implantacié
a la seva ubicacio.

- Transport de 'equip.

- Hissat de I'equip per mitja de grua.

- Emplagament de I'equip a obra i ensamblat.

- Bancada supletoria metal-lica per guanyar algada de muntatge. Bancada
tractada contra corrosié i pintada segons RAL indicat per la DO.

- Execuci6 del desaigua fins a punt baixant més proper.

- Muntatge, conduccions, cablejat i connexié de tots els sensors i actua-
dors relatius a I'equip i que no venen muntats de fabrica.

- Identificacié de tots els sensors, actuadors i motors segons estandards
habituals del centre 0 segons indicacions de la DO.

- Posta en marxa considerant la verificacié de totes les senyals del siste-
ma.

Quadre electric.

El subministrament inclou el quadre de poténcia i control incorporat al ma-
teix bastidor del climatitzador. Aquest ha de garantir.

- Grau d’estanqueitat minim IP55.

- Seccionador general.

- Entrades de cablejat estanques per mitja de premsa estopes.

- Proteccions diferencials pels motors EC tipus B

- Proteccions magneto térmiques regulables.

- Previsi6 per endoll de quadre i linia d'enllumenat de UTA

- Totes les connexions de poténcia i control mitjancant bornes.

- Controlador lliurament configurable segons estandards habituals al cen-

1,000
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AMIDAMENTS

REFORMA UCIP - FASE 1 ( UCIP)
cobl RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALCADA QUANTITAT

tre hospitalari

- Fonts d’alimentacio, transformador de maniobra, relés de maniobra, con-
tactors, borns, etiquetat....

- Marc porta esquemes a la porta del quadre.

- Esquemes multifilars.

Elements de regulacio i control.

El subministrament de la unitat de tractament d’aire (UTA) inclou el con-
junt de sensors i actuadors de propi equip ja instal-lats ( tots els que sigui
possible) des de fabrica. Dels que no es poden incorporar a fabrica s'in-
clou el muntatge a camp, la conduccid, el cablejat, la connexio al quadre
eléctric i la identificaci6 per mitja de placa serigrafiada de cada un dels ele-
ments.

La relacié d’elements de control sensors i actuadors és la segient:

1u. Controlador Automation Server SpaceLogic Controller AS-B 36 Scala-
ble - SXWASB36PX10001 + SXWASBINS10001

1u. Sonda T2 + HR exterior TM1SHTCC4

2u. Sonda T2 + HR de conducte SHD101-T5 - 006902381

1u. Sonda CO2 conducte SCD110-H Sens. cond. CO2-Temp-HR -
5152304000

2u. Transductor pressio diferencial EPP302

2u. Transductor pressio diferencial EPP302 + VFXP14

2u. Valvula 3 vies amb actuador V311 DN50 amb brida ref. 7311145000
2u. Actuador per valvula 3 vies M800 ref. 8800310030

1u. Valvula 3 vies amb actuador V311 DN32 amb brida ref. 7311137000
1u. Actuador per valvula 3 vies M800 ref. 8800310030

3u. Actuador per comporta MD20A-24 ref. 8751029000 + 914-1060-000 in-
cloent p.p d’accessoris de muntatge.

6u. Pressostats SPD910-500Pa ref. 004701070

6u. Sensor de T2 STP100-100 ref. 5123104010 + 9121041000

6u. Transductor de pressi6 de liquids SPP110-1600kPa ref. 004702100

Al 1 1,00

1,000
PEC1-HC01 u  Humidificador vapor (400V),P=22 kW,cap.=30 kg/h,col.+connec.
Humidificador de vapor trifasic de 400 V, amb una poténcia de 22 kW i
una capacitat de 30 kg/h, col-locat i connectat.
El subministrament inclou:
- Bancada metal-lica pintada amb tractament anti corrosiu i pintat final.
- Subminsitrament , muntatge i connexions, eléctriques, mecaniques i de
control dels equips.
- Subministrament i muntage d'abastament d'aigua des del punt més pro-
per a l'equip.
- Subminsitramet i muntatge de llanga de vapor @40mm i 850mm de longi-
tud. Muntatge en UTA o conducte segons indicacions de DO
- Canonada de distribuci6 de vapor entre equip i llanga
- Canonada de descarrega de condensats i connexié fins a punt més pro-
per
- Comissioning i posta en marxa per part del servei técnic.
Marca Carel model HEATERSTEAM o similar

1 1,00

1,000
PEJD-9GN8  u  UTA-04 HOSP. ZONA CENTRAL

Unitat de tractament d'aire per instal-lacié d’intempérie de qualificacié hi-

giénica certificada per EUROVENT segons la norma UNE 100713 per ga-

rantir unes condicions de Classe Il segons la mateixa norma . Marca

TROX model X-CUBE o equivalent.
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AMIDAMENTS
REFORMA UCIP - FASE 1 ( UCIP)

cobl

RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALCADA

QUANTITAT

Amb les caracteristiques seglients:

- Classificacié energética global A+ 2016 en fred.

- Classificacié energética global A+ 2023 en calor.

- Resisténcia mecanica segons EN1886: D1(M).

- Estanqueitat segons EN1886: L1(M) / L2(R).

- Transmitancia termica segons EN1886: T2.

- Pont térmic segons EN1886: TB2.

- Cabal nominal de 8.300m?h.

- Equipada amb ventiladors Plug Fan EC amb pressio estatica minima dis-
ponible de 500Pa

- Etapa de filtres a la impulsio: F9.

- Bateria d'aigua freda de 115kW (7/12) segons UNE 100713.

- Bateria d'aigua calenta de 81,4kW (75/65) segons UNE 100713.

- Equipada amb enllumenat interior a tots els moduls.

- Portes amb visor circular.

- Polsador d’emergeéncia exterior.

- Interruptor d’enllumenat exterior.

- Quadre eléctric de poténcia i control incorporat a I'equip o opcionalment
exterior segons configuracio i aprovacio de la DO.

El subministrament inclou.

- Subministrament de I'equip per mdduls independents segons necessitats
d'implantacié a la seva ubicacio.

- Transport i ensablament de I'equip al seu emplagament.

- Emplagament de 'equip a obra i ensamblat.

- Bancada supletoria metal-lica per guanyar algada de muntatge. Bancada
tractada contra corrosio i pintada segons RAL indicat per la DO.

- Execuci6 del desaigua fins a punt baixant més proper.

- Muntatge, conduccions, cablejat i connexio de tots els sensors i actua-
dors relatius a I'equip i que no venen muntats de fabrica.

- Identificacié de tots els sensors, actuadors i motors segons estandards
habituals del centre o segons indicacions de la DO.

- Posta en marxa considerant la verificacio de totes les senyals del siste-
ma.

Quadre eleéctric.

El subministrament inclou el quadre de potencia i control incorporat al ma-
teix bastidor del climatitzador. Aquest ha de garantir.

- Grau d’estanqueitat minim IP55.

- Seccionador general.

- Entrades de cablejat estanques per mitja de premsa estopes.

- Proteccions diferencials pels motors EC tipus B

- Proteccions magneto termiques regulables.

- Previsié per endoll de quadre i linia d'enllumenat de UTA

- Totes les connexions de potencia i control mitjangant bornes.

- Controlador lliurament configurable segons estandards habituals al cen-
tre hospitalari

- Fonts d’alimentacio, transformador de maniobra, relés de maniobra, con-
tactors, borns, etiquetat....

- Marc porta esquemes a la porta del quadre.

- Esquemes mulifilars.

Elements de regulacio i control.

El subministrament de la unitat de tractament d’aire (UTA) inclou el con-
junt de sensors i actuadors de propi equip ja instal-lats ( tots els que sigui
possible) des de fabrica. Dels que no es poden incorporar a fabrica s'in-
clou el muntatge a camp, la conduccid, el cablejat, la connexio al quadre
eléctric i la identificacio per mitja de placa serigrafiada de cada un dels ele-
ments.

La relacié d’elements de control sensors i actuadors és la segient:

1u. Controlador Automation Server SpaceLogic Controller AS-B 36 Scala-
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AMIDAMENTS
REFORMA UCIP - FASE 1 ( UCIP)

cobl

RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALCADA QUANTITAT

PEM6-B665

PEM6-B65Y

PEM6-JS01

PEVC-H7JS

ble - SXWASB36PX10001 + SXWASBINS10001

1u. Sonda T2 + HR exterior TM1SHTCC4

2u. Sonda T2 + HR de conducte SHD101-T5 - 006902381

2u. Sonda CO2 conducte SCD110-H Sens. cond. CO2-Temp-HR -
5152304000

2u. Transductor pressio diferencial EPP302

4u. Transductor pressio diferencial EPP302 + VFXP14

1u. Valvula 3 vies amb actuador V321 DN65 amb brida ref. 7312153020
1u. Actuador per valvula 3 vies M800 ref. 8800310030

1u. Valvula 3 vies amb actuador V311 DN40 amb brida ref. 7311141000
1u. Actuador per valvula 3 vies M800 ref. 8800310030

3u. Actuador per comporta MD20A-24 ref. 8751029000 + 914-1060-000 in-
cloent p.p d’accessoris de muntatge.

2u. Pressostats SPD910-500Pa ref. 004701070

4u. Sensor de T2 STP100-100 ref. 5123104010 + 9121041000

4u. Transductor de pressié de liquids SPP110-1600kPa ref. 004702100

HOSP - ZONA CENTRAL 1 1,00

1,000

u  Ventillinia circul.,extr.,mat.plastic,D=200mm,monof.,1
velos.,150W,1060m3/h,niv.pr.sonor.=35 a 40dbA,+temp.,munt.

Ventilador en linia per a conducte circular amb cos extraible de material
plastic per a un diametre de 200 mm, motor monofasic d'una velocitat, IP
X4, 150 W de poténcia absorbida per a un cabal maxim de 1060 m3/h, ni-
vell de pressié sonora de 35 a 40 dbA, amb temporitzador, d'eficiéncia
energética segons REGLAMENTO (UE) 327/2011, muntat en el conducte

ucip 1 1,00
Al 1 1,00

2,000

u  Ventillinia circul.,extr.,mat.plastic,D=150mm,monof.,2
veloc.,60W,550m3/h,niv.pr.sonor.=30 a 35dbA,munt.

Ventilador en linia per a conducte circular amb cos extraible de material
plastic per a un diametre de 150 mm, motor monofasic de dos velocitats,
IP X4, 60 W de poténcia absorbida per a un cabal maxim de 550 m3/h, ni-
vell de pressi6 sonora de 30 a 35 dbA, muntat en el conducte

SALA TECNICA 1 1,00

1,000
u  Caixa extractora en linia, amb envolvent acustica i motor EC. 4.000m3/h

Subministrament i muntatge de caixa extractora per muntar entre conduc-

tes rectacgulars o circular. Completament instal-lada.

Sodeca CL/PLUS/EC-7040 o equivalent.

Inclou:

- Caixa envolvent acustica de panell de chapa d'acer galvanitzat i 40mm

d'aillament.

- Tapa de registre abatible.

- Motor EC d'ata eficiéncia regulable 0-10V

HOSP - ZONA CENTRAL 1 1,00

1,000
u  Termostat bimetal-lic ambient, p/ventilador, anal-logic.

Termostat bimetal-lic d'ambient anal-logic, per a ventil-lador, amb accesso-

ris de muntatge superficial, muntat i connectat

Inclou cablejat de linia de maniobra i connexi6 a equip.
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AMIDAMENTS
REFORMA UCIP - FASE 1 ( UCIP)

copl RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALGADA QUANTITAT
EXTRACTOR SALA TECNICA 1 1,00
1,000
PEJ3-JS01 u  Bateria post tractament 220m’h
Treballs pel subministrament, muntatge i connexié de bateria post tracta-
ment instal-lada en cel ras i entre conductes de la marca EVAIR série
SMART o equivalent.
El subministrament inclou.
- Bateria d'aigua muntada entre conductes construida amb xapa d'acer gal-
vanitzat i panell aillant de 25mm per muntatge en cel ras. Incloent safata
d’acer innoxidable de recollida de condensats.
- Valvula 3 vies PN16 — DN15 ref. VZ308E-15 i els racords de connexio.
- Actuador tot/res per valvula 3 vies MZ140-230.
- Valvules de tall de bola 1/2" AISI316L per la desconnexié del circuit hi-
draulic de connexié al equip.
- Maniguet flexible aillat 3/4" PN10 connexié equip.
- Execuci6 i connexié del desaigua de la safata de condensats fins al bai-
xant més proxim amb tub de PCV de pressié6 DN32 incloent enllagos de
connexiod a la safata, sifé i injert a la canonada de baixant.
U10,U11,U13, U15, U16, U19 6 6,00
6,000
PEJ3-JS02 u  Bateria post tractament 300m*h
Treballs pel subministrament, muntatge i connexi6é de bateria post tracta-
ment instal-lada en cel ras i entre conductes de la marca EVAIR série
SMART o equivalent.
El subministrament inclou.
- Bateria d'aigua muntada entre conductes construida amb xapa d'acer gal-
vanitzat i panell aillant de 25mm per muntatge en cel ras. Incloent safata
d’acer innoxidable de recollida de condensats.
- Valvula 3 vies PN16 — DN15 ref. VZ308E-15 i els racords de connexio.
- Actuador tot/res per valvula 3 vies MZ140-230.
- Valvules de tall de bola 1/2" AISI316L per la desconnexié del circuit hi-
draulic de connexio al equip.
- Maniguet flexible aillat 3/4" PN10 connexid equip.
- Execuci6 i connexié del desaigua de la safata de condensats fins al bai-
xant més proxim amb tub de PCV de pressié DN32 incloent enllagos de
connexiod a la safata, sifé i injert a la canonada de baixant.
u12 1 1,00
1,000
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AMIDAMENTS
REFORMA UCIP - FASE 1 ( UCIP)

cobl

RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALCADA

QUANTITAT

PEJ3-JS03

PEJ3-JS04

PEJ3-JS05

u  Bateria post tractament 400m’h

Treballs pel subministrament, muntatge i connexié de bateria post tracta-
ment instal-lada en cel ras i entre conductes de la marca EVAIR série
SMART o equivalent.

El subministrament inclou.

- Bateria d'aigua muntada entre conductes construida amb xapa d'acer gal-
vanitzat i panell aillant de 25mm per muntatge en cel ras. Incloent safata
d’acer innoxidable de recollida de condensats.

- Valvula 3 vies PN16 — DN15 ref. VZ308E-15 i els racords de connexid.

- Actuador tot/res per valvula 3 vies MZ140-230.

- Valvules de tall de bola 1/2" AISI316L per la desconnexié del circuit hi-
draulic de connexié al equip.

- Maniguet flexible aillat 3/4" PN10 connexié equip.

- Execuci6 i connexié del desaigua de la safata de condensats fins al bai-
xant més proxim amb tub de PCV de pressié6 DN32 incloent enllagos de
connexiod a la safata, sifé i injert a la canonada de baixant.

u21 1

1,00

u  Bateria post tractament 500m*h

Treballs pel subministrament, muntatge i connexi6é de bateria post tracta-
ment instal-lada en cel ras i entre conductes de la marca EVAIR série
SMART o equivalent.

El subministrament inclou.

- Bateria d'aigua muntada entre conductes construida amb xapa d'acer gal-
vanitzat i panell aillant de 25mm per muntatge en cel ras. Incloent safata
d’acer innoxidable de recollida de condensats.

- Valvula 3 vies PN16 — DN15 ref. VZ308E-15 i els racords de connexio.

- Actuador tot/res per valvula 3 vies MZ140-230.

- Valvules de tall de bola 1/2" AISI316L per la desconnexié del circuit hi-
draulic de connexio al equip.

- Maniguet flexible aillat 3/4" PN10 connexid equip.

- Execuci6 i connexié del desaigua de la safata de condensats fins al bai-
xant més proxim amb tub de PCV de pressié6 DN32 incloent enllagos de
connexiod a la safata, sifé i injert a la canonada de baixant.

u7 1

1,000

1,00

u  Bateria post tractament 600m*h

Treballs pel subministrament, muntatge i connexié de bateria post tracta-
ment instal-lada en cel ras i entre conductes de la marca EVAIR série
SMART o equivalent.

El subministrament inclou.

- Bateria d'aigua muntada entre conductes construida amb xapa d'acer gal-
vanitzat i panell aillant de 25mm per muntatge en cel ras. Incloent safata
d’acer innoxidable de recollida de condensats.

- Valvula 3 vies PN16 — DN15 ref. VZ308E-15 i els racords de connexid.

- Actuador tot/res per valvula 3 vies MZ140-230.

- Valvules de tall de bola 1/2" AISI316L per la desconnexié del circuit hi-
draulic de connexié al equip.

- Maniguet flexible aillat 3/4" PN10 connexié equip.

- Execuci6 i connexié del desaigua de la safata de condensats fins al bai-
xant més proxim amb tub de PCV de pressié6 DN32 incloent enllagos de
connexiod a la safata, sifé i injert a la canonada de baixant.

us 1

1,000

1,00
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AMIDAMENTS
REFORMA UCIP - FASE 1 ( UCIP)

cobl RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALGADA QUANTITAT
1,000
PEJ3-JS06 u  Bateria post tractament 700m*/h
Treballs pel subministrament, muntatge i connexi6é de bateria post tracta-
ment instal-lada en cel ras i entre conductes de la marca EVAIR série
SMART o equivalent.
El subministrament inclou.
- Bateria d'aigua muntada entre conductes construida amb xapa d'acer gal-
vanitzat i panell aillant de 25mm per muntatge en cel ras. Incloent safata
d’acer innoxidable de recollida de condensats.
- Valvula 3 vies PN16 — DN15 ref. VZ308E-15 i els racords de connexio.
- Actuador tot/res per valvula 3 vies MZ140-230.
- Valvules de tall de bola 1/2" AISI316L per la desconnexié del circuit hi-
draulic de connexio al equip.
- Maniguet flexible aillat 3/4" PN10 connexid equip.
- Execuci6 i connexié del desaigua de la safata de condensats fins al bai-
xant més proxim amb tub de PCV de pressié6 DN32 incloent enllagos de
connexiod a la safata, sifé i injert a la canonada de baixant.
A1 1 1,00
1,000
PEJ3-JS07 u  Bateria post tractament 800m’h
Treballs pel subministrament, muntatge i connexié de bateria post tracta-
ment instal-lada en cel ras i entre conductes de la marca EVAIR série
SMART o equivalent.
El subministrament inclou.
- Bateria d'aigua muntada entre conductes construida amb xapa d'acer gal-
vanitzat i panell aillant de 25mm per muntatge en cel ras. Incloent safata
d’acer innoxidable de recollida de condensats.
- Valvula 3 vies PN16 — DN15 ref. VZ308E-15 i els racords de connexid.
- Actuador tot/res per valvula 3 vies MZ140-230.
- Valvules de tall de bola 1/2" AISI316L per la desconnexié del circuit hi-
draulic de connexié al equip.
- Maniguet flexible aillat 3/4" PN10 connexié equip.
- Execuci6 i connexié del desaigua de la safata de condensats fins al bai-
xant més proxim amb tub de PCV de pressié6 DN32 incloent enllagos de
connexiod a la safata, sifé i injert a la canonada de baixant.
A3, A5, A7, U1, U2 5 5,00
5,000
PEJ3-JS08 u  Bateria post tractament 900m*h

Treballs pel subministrament, muntatge i connexi6é de bateria post tracta-
ment instal-lada en cel ras i entre conductes de la marca EVAIR série
SMART o equivalent.

El subministrament inclou.

- Bateria d'aigua muntada entre conductes construida amb xapa d'acer gal-
vanitzat i panell aillant de 25mm per muntatge en cel ras. Incloent safata
d’acer innoxidable de recollida de condensats.

- Valvula 3 vies PN16 — DN15 ref. VZ308E-15 i els racords de connexio.

- Actuador tot/res per valvula 3 vies MZ140-230.

- Valvules de tall de bola 1/2" AISI316L per la desconnexié del circuit hi-
draulic de connexio al equip.

- Maniguet flexible aillat 3/4" PN10 connexié equip.

- Execuci6 i connexié del desaigua de la safata de condensats fins al bai-
xant més proxim amb tub de PCV de pressié6 DN32 incloent enllagos de
connexiod a la safata, sifé i injert a la canonada de baixant.
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AMIDAMENTS
REFORMA UCIP - FASE 1 ( UCIP)

cobl RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALGADA QUANTITAT
U4+U3, UB+U5 2 2,00
2,000
PEG7-5Z0E u  Bomba partida sostre,4.7 a 5.2kW/5.2 a 5.7kW,A+/A++,230V,R410A,preu alt,col.
Bomba de calor partida d'expansié directa amb condensacié per aire, amb
una unitat interior de sostre, poténcia frigorifica nominal de 4.7 a 5.2 kW,
poténcia calorifica nominal de 5.2 a 5.7 kW, amb uns coeficients d'eficién-
cia energetica estacionals SEER de 5.6 a 6.1 (A+) i SCOP de 4.6 a 5.1
(A++) segons REGLAMENTO (UE) 626/2011, alimentaci6 eléctrica mono-
fasica de 230 V, motor tipus DC Inverter i compressor tipus hermétic rota-
tiu, gas refrigerant R410A, nivell de poténcia acustica segons REGLAMEN-
TO (UE) 206/2012, de preu alt, col.locada.
Incloent la suportacio, silent block, linia d'alimentacié i cablejat entre uni-
tats.
Sala Técnica 1 1,00
1,000
01.05.05.02 Instal-laci6 de conductes
PE55-HIRI m  Junt elastic planxa acer+elastic 60mm+planxa acer,col.
Junt elastic pla antivibratori, format per planxa d'acer galvanitzat, material
elastic de 60 mm d'amplaria i planxa d'acer galvanitzat, col-locada fixada a
conducte rectangular
ucip 1 6,20 6,20
Al 1 5,00 5,00
UCIP EXT. 2 1,20 240
13,600
PE54-JS01 m2 Conducte ac.galv.,g=0,8mm,+unié marc cargolat,munt./suports.manta
MW,g=30mm,conduct.térm.>=0,035W/(m-K),alumini reforg.,exterior
Formacio de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de gruix
0,8 mm, amb uni6 marc cargolat i clips, muntat adossat amb suports. In-
corporant Aillament termic de conductes amb manta de llana mineral
(MW), segons UNE-EN 14303, de gruix 30 mm, amb una conductivitat ter-
mica <=0,035 W/(m-K), resisténcia térmica >=0,85714 m2-K/W, amb alumi-
ni reforgat, classe de reaccié al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN
13501-1, muntat exteriorment.
UTAUCIP 429,08 429,08
UTAAI 2254 22540
654,480
PE42-48V5 m  Conducte helicoidal circ. de planxa ac.galv.,D=500mm,g=0,6mm,munt.superf.
Conducte helicoidal circular de planxa d'acer galvanitzat de 500 mm de
diametre (sS/UNE-EN 1508), de gruix 0,6 mm, muntat superficialment
UTA Al 23 22,30
UTA Al - EXTERIOR 27,1 27,10
49,400
PE42-48V2 m  Conducte helicoidal circ. de planxa ac.galv.,D=400mm,g=0,6mm,munt.superf.
Conducte helicoidal circular de planxa d'acer galvanitzat de 400 mm de
diametre (sS/UNE-EN 1508), de gruix 0,6 mm, muntat superficialment
EXTRACTOR BOX UCIP 18 18,00
EXTRACTOR BOX UCIP 12,17 12,17
EXTRACTOR BOX UCIP 10,95 10,95
41,120
PE42-48RM m  Conducte helicoidal circ. de planxa ac.galv.,D=250mm,g=0,5mm,munt.superf.

Conducte helicoidal circular de planxa d'acer galvanitzat de 250 mm de
diametre (S'UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment

EXTRACTOR BOX UCIP 1,39 1,39
EXTRACTOR BOX UCIP 0,98 0,98
UTA Al 11,58 11,58
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AMIDAMENTS
REFORMA UCIP - FASE 1 ( UCIP)

cobl RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALCADA QUANTITAT
AUTA UCIP 12,68 12,68
26,630

PE42-48RI m  Conducte helicoidal circ. de planxa ac.galv.,D=200mm,g=0,5mm,munt.superf.

Conducte helicoidal circular de planxa d'acer galvanitzat de 200 mm de
diametre (sS/UNE-EN 1508), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment

UTAAI 3,49 3,49
UTA UCIP 13,23 13,23
16,720
PE42-48RF m  Conducte helicoidal circ. de planxa ac.galv.,D=160mm,g=0,5mm,munt.superf.

Conducte helicoidal circular de planxa d'acer galvanitzat de 160 mm de
diametre (sS/UNE-EN 1508), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment

EXTRACTOR BOX UCIP 2,57 2,57
EXTRACTOR BOX UCIP 2,7 2,70
UTA Al 6,74 6,74

12,010

PE42-48RD m  Conducte helicoidal circ. de planxa ac.galv.,D=150mm,g=0,5mm,munt.superf.

Conducte helicoidal circular de planxa d'acer galvanitzat de 150 mm de
diametre (S'UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment

EXTRACTOR UCIP 8,72 8,72
UTA UCIP 1,56 1,56
EXTRACTOR UCIP 5 5,00
15,280
PE42-48R9 m  Conducte helicoidal circ. de planxa ac.galv.,D=125mm,g=0,5mm,munt.superf.

Conducte helicoidal circular de planxa d'acer galvanitzat de 125 mm de
diametre (sS/UNE-EN 1508), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment

EXTRACCIO Al 29,14 29,14
EXTRACTOR UCIP 7,35 7,35
UTAUCIP
EXTRACCIO Al 6 6,00
EXTRACTOR UCIP
42,490
PE42-48R7 m  Conducte helicoidal circ. de planxa ac.galv.,D=100mm,g=0,5mm,munt.superf.

Conducte helicoidal circular de planxa d'acer galvanitzat de 100 mm de
diametre (S'UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment

EXTRACCIO Al 16,86 16,86
EXTRACCIO UCIP 5,53 5,53
EXTRACTOR SALA TECNICA 7,49 7,49
UTA UCIP 0,36 0,36
EXTRACCIO Al 3,57 3,57
EXTRACCIO UCIP 10,33 10,33

44,140

PE60-543Q m2 Aillament conductes manta
MW,g=50mm,conduct.téerm.>=0,039W/(m-K),lam.alu.perp.fibr.,exterior

Aillament térmic de conductes amb manta de llana mineral (MW), segons
UNE-EN 14303, de gruix 50 mm, amb una conductivitat termica <=0,039
W/(m-K), resisténcia termica >=1,282 m2-K/W, amb lamina d'alumini en di-
reccio perpendicular a les fibres, classe de reaccié al foc A1 segons nor-
ma UNE-EN 13501-1, muntat exteriorment

UTA Al - EXTERIOR 41,85 41,85

41,850
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AMIDAMENTS
REFORMA UCIP - FASE 1 ( UCIP)

cobl

RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALCADA

QUANTITAT

PE60-5422

PE65-6YDO

PE41-38X4

PE41-38X1

PE41-38Y8

PE41-38WJ

PE41-38YG

PE41-38X5

m2 Aillament conductes manta MW,g=30mm,conduct.térm.>=0,035W/(m-K),alumini
reforg.,exterior

Aillament térmic de conductes amb manta de llana mineral (MW), segons
UNE-EN 14303, de gruix 30 mm, amb una conductivitat térmica <=0,035
Wi/(m-K), resisténcia termica >=0,85714 m2-K/W, amb alumini reforgat,
classe de reaccié al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, muntat
exteriorment

69,5

m2 Recobriment aillam.a/xapa alumini,g=0,6mm,|llis

Recobriment d'aillament térmic de conductes amb xapa d'alumini de 0,6
mm de gruix, acabat llis

UTA Al - EXTERIOR 45

m  Flexible,conducte circular,Al+espiral acer+PE+LV,D=254mm,col.

Tub flexible amb conducte circular d'alumini+espiral d'acer+poliéster i fel-
tre de llana mineral de vidre de 254 mm de diametre sense gruixos defi-
nits, col-locat

UTA Al 12,67
UTA UCIP 7,55

m  Flexible,conducte circular,Al+espiral acer+PE+LV,D=203mm,col.

Tub flexible amb conducte circular d'alumini+espiral d'acer+poliéster i fel-
tre de llana mineral de vidre de 203 mm de diametre sense gruixos defi-
nits, col-locat

UTA UCIP 11,29

m  Flexible,conducte circular,Al+espiral acer+LV,D=180mm,col.
Tub flexible amb conducte circular d'alumini+espiral d'acer+fibra de vidre

amb alumini reforcat de 180 mm de diametre sense gruixos definits, col-lo-

cat
UTA UCIP 3,96

m  Flexible,conducte circular,Al+espiral acer perf.+LV,D=160mm,col.

Tub flexible amb conducte circular d'alumini+espiral d'acer perforat+fibra
de vidre amb alumini reforgat de 160 mm de diametre sense gruixos defi-
nits, col-locat

UTA UCIP 5,29

m  Flexible,conducte circular,Al+espiral acer+PE+LV,D=152mm,col.

Tub flexible amb conducte circular d'alumini+espiral d'acer+poliéster i fel-
tre de llana mineral de vidre de 152 mm de diametre sense gruixos defi-
nits, col-locat

UTA UCIP 2,57

m  Flexible,conducte circular,Al+espiral acer+PE+LV,D=127mm,col.

Tub flexible amb conducte circular d'alumini+espiral d'acer+poliéster i fel-
tre de llana mineral de vidre de 127 mm de diametre sense gruixos defi-
nits, col-locat

UTA UCIP 75

69,50

69,500

45,00

45,000

12,67
7,55

20,220

11,29

11,290

3,96

3,960

529

5,290

2,57

2,570

7,50

7,500
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AMIDAMENTS

REFORMA UCIP - FASE 1 ( UCIP)
cobl RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALCADA

QUANTITAT

PE56-B29X u  Tapa regis.cond.rect,400x300mm,xapa acer galvanit.,col.

Tapa de registre per a conducte rectangular de dimensions 400 x 300 mm
de xapa acer galvanit. Amb sistema d'autoblocatge, col.locada

4 4,00
4,000
PE56-B2A0 u  Tapa regis.cond.rect,300x200mm,xapa acer galvanit.,col.
Tapa de registre per a conducte rectangular de dimensions 300 x 200 mm
de xapa acer galvanit. Amb sistema d'autoblocatge, col.locada
4 4,00
4,000
PE56-B2A1 u  Tapa regis.cond.rect,250x150mm,xapa acer galvanit.,col.
Tapa de registre per a conducte rectangular de dimensions 250 x 150 mm
de xapa acer galvanit. Amb sistema d'autoblocatge, col.locada
4 4,00
4,000
PE46-B2AN u  Tapa regis.cond.circ diam.=500mm,400x300mm,xapa acer galvanit.,col.
Tapa de registre per a conducte circular de diametre 500 mm de dimen-
sions 400x 300 mm de xapa acer galvanit. Amb sistema d'autoblocatge,
col.locada
4 4,00
4,000
PE46-B2AY u  Tapa regis.cond.circ diam.=400mm,250x150mm,xapa acer galvanit.,col.
Tapa de registre per a conducte circular de diametre 400 mm de dimen-
sions 250x 150 mm de xapa acer galvanit. Amb sistema d'autoblocatge,
col.locada
EXTRACTORS UCI 4 4,00
4,000
PE46-B2B2 u  Tapa regis.cond.circ diam.=250mm,250x150mm,xapa acer galvanit.,col.
Tapa de registre per a conducte circular de diametre 250 mm de dimen-
sions 250x 150 mm de xapa acer galvanit. Amb sistema d'autoblocatge,
col.locada
8 8,00
8,000
PEKG6-FI1I u  Comporta tallafocs,planxa ac.galv.,ampl.=400mm,h=300mm,col.entre cond.
Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de
400 mm d'amplaria i 300 mm d'algaria col-locada entre els conductes
4 4,00
4,000
PEK6-FHZY u  Comporta tallafocs,planxa ac.galv.,ampl.=300mm,h=200mm,col.entre cond.
Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de
300 mm d'amplaria i 200 mm d'algaria col-locada entre els conductes
4 4,00
4,000
PEKG6-FI4B u  Comporta tallafocs,planxa ac.galv.,ampl.=1400mm,h=400mm,col.entre cond.
Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de
1400 mm d'amplaria i 400 mm d'algaria col-locada entre els conductes
2 2,00
2,000
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REFORMA UCIP - FASE 1 ( UCIP)

copl RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALGADA QUANTITAT
PEKG6-FI102 u  Comporta tallafocs,planxa ac.galv.,ampl.=1400mm,h=400mm,col.entre cond.
Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de
500 mm d'amplaria i 200 mm d'algaria col-locada entre els conductes
PASS PER SALA RACK 2 2,00
2,000
PEK4-JS01 u  Regulador cabal circ.acer galv.,D=200mm,autoreg.elec.,col.
Regulador de cabal constant circular d'acer galvanitzat de 200 mm de dia-
metre, autoregulable electricament i sonda de pressié dinamica incorpora-
da, col.locada i ajustada.
Trox TVE/XXX/Easy o equivalent
U1 1 1,00
u2 1 1,00
U4 1 1,00
3 1 1,00
A1 1 1,00
A3 1 1,00
A5 1 1,00
A7 1 1,00
8,000
PEK4-JS02 u  Regulador cabal circ.acer galv.,D=160mm,autoreg.elec.,col.
Regulador de cabal constant circular d'acer galvanitzat de 160 mm de dia-
metre, autoregulable electricament i sonda de pressié dinamica incorpora-
da, col.locada i ajustada.
Trox TVE/XXX/Easy o equivalent
u7 1 1,00
us 1 1,00
u21 1 1,00
U24 1 1,00
4,000
PEK4-JS03 u  Regulador cabal circ.acer galv.,D=125mm,autoreg.elec.,col.
Regulador de cabal constant circular d'acer galvanitzat de 125 mm de dia-
metre, autoregulable electricament i sonda de pressié dinamica incorpora-
da, col.locada i ajustada.
Trox TVE/XXX/Easy o equivalent
u9 1 1,00
u10 1 1,00
u11 1 1,00
u12 1 1,00
u15 1 1,00
u16 1 1,00
u19 1 1,00
u22 1 1,00
8,000
PEK4-AET6 u  Regulador cabal circ.acer galv.,D=100mm,autoreg.mec.,col.
Regulador de cabal constant circular d'acer galvanitzat de 100 mm de dia-
metre, autoregulable electricament i sonda de pressié dinamica incorpora-
da, col.locada i ajustada.
Trox TVE/XXX/Easy o equivalent
u3 1 1,00
U5 1 1,00
u13 1 1,00
3,000

9 abril 2026

24



AMIDAMENTS
REFORMA UCIP - FASE 1 ( UCIP)

cobl RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALGADA QUANTITAT
PEK4-JS04 u  Comp.reg. circ.acer galv.,.D=200mm,reg.elec.,col. amb actuador
Comporta de regulacié circular amb actuador, d'acer galvanitzat de 200
mm de diametre, controlada electricament, col.locada i ajustada.
Trox TVR/XXX/BUSS o equivalent
U1 1 1,00
u2 1 1,00
U4 1 1,00
Us 1 1,00
A1 1 1,00
A3 1 1,00
A5 1 1,00
A7 1 1,00
8,000
PEK4-JS05 u  Comp.reg. circ.acer galv.,.D=160mm,reg.elec.,col. amb actuador
Comporta de regulacié circular amb actuador, d'acer galvanitzat de 160
mm de diametre, controlada electricament, col.locada i ajustada.
Trox TVR/XXX/BUSS o equivalent
u7 1 1,00
us 1 1,00
u12 1 1,00
u21 1 1,00
4,000
PEK4-JS06 u  Comp.reg. circ.acer galv.,.D=125mm,reg.elec.,col. amb actuador
Comporta de regulacid circular amb actuador, d'acer galvanitzat de 125
mm de diametre, controlada electricament, col.locada i ajustada.
Trox TVR/XXX/BUSS o equivalent
u11 1 1,00
u15 1 1,00
u16 1 1,00
3,000
PEK4-JS07 u  Comp.reg. circ.acer galv.,.D=100mm,reg.elec.,col. amb actuador
Comporta de regulacié circular amb actuador, d'acer galvanitzat de 100
mm de diametre, controlada electricament, col.locada i ajustada.
Trox TVRIXXX/BUSS o equivalent
u11 1 1,00
u15 1 1,00
u16 1 1,00
3,000
PEKB-JS01 u  Conjunt unitat terminal plénum, filtre absolut H14, dif. rot. turbulent,
s/comp.regul.,munt. - TIPUS 1
Subministrament i instal-lacié d'unitat terminal amb filtre absolut marca Ko-
olair o0 equivalent model KPA-PDL-H14-457x457x68-DFRO-20 incloent:
- Replanteig, marcatge i tall de cel ras.
- Caixa de plénum portafiltres amb entrada lateral circular i comporta ma-
nual.
- Caixa plenum d'caer galvanitzat pintada per l'interior i I'exterior amb RAL
a definir per DO.
- Presa de pressié per mesurar la colmatacié del filtre.
- Filtre terminal d'alta eficiéncia H14 segons mida del difussor.
- Difussor rotacional.
- Segellat d'estanqueitat dels components fixes respecte la sala.
- Marcatge i identificacié del conjunt.
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REFORMA UCIP - FASE 1 ( UCIP)

cobl RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALGADA QUANTITAT
ucip 8 8,00
Al 8 8,00
16,000
PEKB-JS02 u  Conjunt unitat terminal plénum, filtre absolut H14, dif. rot. turbulent,
s/comp.regul.,munt. - TIPUS 2
Subministrament i instal-laci6 d'unitat terminal amb filtre absolut marca Ko-
olair o equivalent model KPA-PDL-H14-545x545x68-DFRO-24 incloent:
- Replanteig, marcatge i tall de cel ras.
- Caixa de plénum portafiltres amb entrada lateral circular i comporta ma-
nual.
- Caixa plenum d'caer galvanitzat pintada per l'interior i I'exterior amb RAL
a definir per DO.
- Presa de pressié per mesurar la colmatacié del filtre.
- Filtre terminal d'alta eficiéncia H14 segons mida del difussor.
- Difussor rotacional.
- Segellat d'estanqueitat dels components fixes respecte la sala.
- Marcatge i identificacié del conjunt.
ucip 2 2,00
2,000
PEKB-JS03 u  Conjunt unitat terminal plénum, filtre absolut H14, dif. rot. turbulent,
s/comp.regul.,munt. - TIPUS 3
Subministrament i instal-laci6 d'unitat terminal amb filtre absolut marca Ko-
olair o equivalent model KPA-PDL-H14-545x545x68-DFRO-12 incloent:
- Replanteig, marcatge i tall de cel ras.
- Caixa de plénum portafiltres amb entrada lateral circular i comporta ma-
nual.
- Caixa plenum d'caer galvanitzat pintada per l'interior i I'exterior amb RAL
a definir per DO.
- Presa de pressié per mesurar la colmatacié del filtre.
- Filtre terminal d'alta eficiéncia H14 segons mida del difussor.
- Difussor rotacional.
- Segellat d'estanqueitat dels components fixes respecte la sala.
- Marcatge i identificacié del conjunt.
ucip 10 10,00
10,000
PEKB-JS04 u  Conjunt unitat terminal plénum, filtre absolut H14, dif. rot. turbulent,

s/comp.regul.,munt. - TIPUS 4

Subministrament i instal-laci6 d'unitat terminal amb filtre absolut marca Ko-
olair o equivalent model KPA-PDL-H14-545x545x68-DFRO-16 incloent:

- Replanteig, marcatge i tall de cel ras.

- Caixa de plénum portafiltres amb entrada lateral circular i comporta ma-
nual.

- Caixa plenum d'caer galvanitzat pintada per l'interior i I'exterior amb RAL
a definir per DO.

- Presa de pressié per mesurar la colmatacié del filtre.

- Filtre terminal d'alta eficiéncia H14 segons mida del difussor.

- Difussor rotacional.

- Segellat d'estanqueitat dels components fixes respecte la sala.

- Marcatge i identificacié del conjunt.

ucip 4 4,00
4,000
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REFORMA UCIP - FASE 1 ( UCIP)
RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALGADA QUANTITAT

cobl

PEKB-JS05

PEKJ-JS01

PEKJ-JS02

u  Conjunt unitat terminal plénum, filtre absolut H14, dif. rot. turbulent,
s/comp.regul.,munt. - TIPUS 5

Subministrament i instal-lacié d'unitat terminal amb filtre absolut marca Ko-
olair o equivalent model KPA-PDL-H14-1130x230-0OV-12 incloent:

- Replanteig, marcatge i tall de cel ras.

- Caixa de plénum portafiltres amb entrada lateral circular i comporta ma-
nual.

- Caixa plenum d'caer galvanitzat pintada per l'interior i I'exterior amb RAL
a definir per DO.

- Presa de pressié per mesurar la colmatacié del filtre.

- Filtre terminal d'alta eficiéncia H14 segons mida del difussor.

- Difussor rotacional.

- Segellat d'estanqueitat dels components fixes respecte la sala.

- Marcatge i identificacié del conjunt.

uclp 6
Al 4

u  Reixeta impuls/retorn,una fixes horitzs.,alum.lacat blanc,500x400mm,
20mm,corba45°,mateix sentit,fixada bastiment, pléenum - RR1

Reixeta d'impulsi6 o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini
lacat blanc, de 500x400 mm, d'aletes separades 20 mm, de secci6 corba
45 °, totes en el mateix sentit i fixada al bastiment, amb plénum de conne-
Xio.

Marca Koolair model 20-45-H-500x400-PE21-A o equivalent.

Inclou:

- Replanteig, marcatge i tall de cel ras.

- Segellat d'estanqueitat dels components fixes respecte la sala.

- Marcatge i identificacié del conjunt.

ucIP 6
Al 4

u  Reixeta impuls/retorn,una fixes horitzs.,alum.lacat blanc,400x100mm,
20mm,corba45°,mateix sentit,fixada bastiment, plenum - RR2

Reixeta d'impulsi6 o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini
lacat blanc, de 400x100 mm, d'aletes separades 20 mm, de seccié corba
45 °, totes en el mateix sentit i fixada al bastiment, amb plénum de conne-
Xio.

Marca Koolair model 20-45-H-400x100-PE21-A o equivalent.

Inclou:

- Replanteig, marcatge i tall de cel ras.

- Segellat d'estanqueitat dels components fixes respecte la sala.

- Marcatge i identificacié del conjunt.

ucip 2

6,00
4,00

10,000

6,00
4,00

10,000

2,00

2,000
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REFORMA UCIP - FASE 1 ( UCIP)

cobl

RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALCADA QUANTITAT

PEKJ-JS03

PEKJ-JS04

PEKJ-JS05

PEKJ-JS06

u  Reixeta impuls/retorn,una fixes horitzs.,alum.lacat blanc,300x200mm,
20mm,corba45°,mateix sentit,fixada bastiment, plenum - RR3

Reixeta d'impulsi6 o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini
lacat blanc, de 300x200 mm, d'aletes separades 20 mm, de seccié corba
45 °, totes en el mateix sentit i fixada al bastiment, amb plénum de conne-
Xio.

Marca Koolair model 20-45-H-300x200-PE21-A o equivalent.

Inclou:

- Replanteig, marcatge i tall de cel ras.

- Segellat d'estanqueitat dels components fixes respecte la sala.

- Marcatge i identificacié del conjunt.

ucip 6 6,00

6,000

u  Reixeta impuls/retorn,una fixes horitzs.,alum.lacat blanc,300x100mm,
20mm,corba45°,mateix sentit,fixada bastiment, plenum - RR4

Reixeta d'impulsi6 o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini
lacat blanc, de 300x100 mm, d'aletes separades 20 mm, de seccié corba
45 °, totes en el mateix sentit i fixada al bastiment, amb plénum de conne-
Xio.

Marca Koolair model 20-45-H-300x100-PE21-A o equivalent.

Inclou:

- Replanteig, marcatge i tall de cel ras.

- Segellat d'estanqueitat dels components fixes respecte la sala.

- Marcatge i identificacié del conjunt.

ucip 2 2,00
2,000

u  Reixeta impuls/retorn,una fixes horitzs.,alum.lacat blanc,200x200mm,
20mm,corba45°,mateix sentit,fixada bastiment, plenum - RR5

Reixeta d'impulsi6 o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini

lacat blanc, de 200x200 mm, d'aletes separades 20 mm, de seccié corba

45 °, totes en el mateix sentit i fixada al bastiment, amb plénum de conne-

Xi6.

Marca Koolair model 20-45-H-200x200-PE21-A o equivalent.

Inclou:

- Replanteig, marcatge i tall de cel ras.

- Segellat d'estanqueitat dels components fixes respecte la sala.

- Marcatge i identificacié del conjunt.

ucip 6 6,00
Al 4 4,00

10,000

u  Reixeta impuls/retorn,una fixes horitzs.,alum.lacat blanc,300x300mm,
20mm,corba45°,mateix sentit,fixada bastiment, pléenum - RR6

Reixeta d'impulsi6 o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini
lacat blanc, de 200x200 mm, d'aletes separades 20 mm, de secci6 corba
45 °, totes en el mateix sentit i fixada al bastiment, amb plénum de conne-
Xio.

Marca Koolair model 20-45-H-300x300-PE21-A o equivalent.

Inclou:

- Replanteig, marcatge i tall de cel ras.

- Segellat d'estanqueitat dels components fixes respecte la sala.

- Marcatge i identificacié del conjunt.

ucip 1 1,00
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REFORMA UCIP - FASE 1 ( UCIP)
cobl RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALCADA QUANTITAT

1,000

PE53-4UFB m2 Formacio conducte rect. MW,R>=0,75758m2-K/W kraft Al refor. p/ext.+kraft Al refor.
plint..encast.cel ras

Formaci6 de conducte rectangular de llana mineral de vidre (MW), segons
UNE-EN 14303, de gruix 25 mm, resisténcia térmica >= 0,75758 m2-K/W,
amb recobriment exterior de paper kraft alumini reforgat i recobriment inte-
rior de paper kraft alumini reforgat, muntat encastat en el cel ras

Conneixons a fan coil i embocadures de reixes 163,49 163,49
163,490

PEKI-JS01 u  Reixeta intempérie alum.anod.plat.+malla,1000x1000mm,aletes Z fix.bast.
Reixa d'intempérie d'aletes horitzontals d'alumini anoditzat platejat i reixe-
ta de malla metal-lica, de 1000x1000 mm, aletes en Z i fixada al bastiment
i pintada segons RAL indicat per DO

UTA UCIP 2 2,00
2,000

PEKI-JS02 u  Reixeta intempérie alum.anod.plat.+malla,800x600mm,aletes Z fix.bast.
Reixa d'intempérie d'aletes horitzontals d'alumini anoditzat platejat i reixe-
ta de malla metal-lica, de 800x600 mm, aletes en Z i fixada al bastiment i
pintada segons RAL indicat per DO

UTA Al 2 2,00
2,000

PEKI-JS03 u  Reixeta intempérie circularalum.anod.plat.+malla, amb visera ,@8200mm,fix.bast.
Reixa d'intempérie circular d'alumini anoditzat platejat i reixeta de malla
metal-lica, de @200 mm, amb visera i reixa i fixada al bastiment i pintada
segons RAL indicat per DO

EXTRACTOR SALA TECNICA 1 1,00
1,000

PEKB-JS06 u  Difusor rotacional,alet.deflec.sector.ABS,rodona,lacat blanc,plénum
aillat,comp.regul.,munt. - R

Difusor rotacional helicoidal Marca Koolair model DFRA-E-3262 o equiva-
lent. per a impulsié d'aire, d'aletes deflectores sectoritzades d'ABS, amb
placa frontal rodona de planxa d'acer per mutatge en cel ras o en sostre
modular registrable, acabat lacat blanc, amb plénum de connexi6 d'acer
galvanitzat aillant internament i boca de connexid circular de 249 mm de
diametre, vertical u horitzontal, amb comporta de regulacié, muntat suspés
al sostre.

S'inclou.

- Replanteig, marcatge i tall de cel ras.

- Marcatge i identificacié del difussor

H26 - SALA RENTATS 1 1,00
H28 - PREPARACIO MEDICACIO 1 1,00
H30 - SALA DE CURES 1 1,00
H25 - BIBERONERIA 1 1,00

4,000
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REFORMA UCIP - FASE 1 ( UCIP)

cobl RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALGADA QUANTITAT
PEKB-JS07 u  Difusor rotacional,alet.deflec.sector.ABS,rodona,lacat blanc,plénum
aillat,comp.regul.,munt. - RI2
Difusor rotacional helicoidal Marca Koolair model DFRA-3260 o equiva-
lent. per a impulsié d'aire, d'aletes deflectores sectoritzades d'ABS, amb
placa frontal rodona de planxa d'acer per mutatge en cel ras o en sostre
modular registrable, acabat lacat blanc, amb plénum de connexi6 d'acer
galvanitzat aillant internament i boca de connexid circular de 249 mm de
diametre, vertical u horitzontal, amb comporta de regulacié, muntat suspés
al sostre.
S'inclou.
- Replanteig, marcatge i tall de cel ras.
- Marcatge i identificacié del difussor
H35 - DESPATX CAP DE SERVEI 1 1,00
H32 - SALA ESPECIALISTES 1 1,00
2,000
PEKB-JS08 u  Difusor rotacional,alet.deflec.sector.ABS,rodona,lacat blanc,plénum
aillat,comp.regul.,munt. - RI3
Difusor rotacional helicoidal Marca Koolair model DFRA-2460 o equiva-
lent. per a impulsi6 d'aire, d'aletes deflectores sectoritzades d'ABS, amb
placa frontal rodona de planxa d'acer per mutatge en cel ras o en sostre
modular registrable, acabat lacat blanc, amb plénum de connexié d'acer
galvanitzat aillant internament i boca de connexié circular de 249 mm de
diametre, vertical u horitzontal, amb comporta de regulaci6é, muntat suspés
al sostre.
S'inclou.
- Replanteig, marcatge i tall de cel ras.
- Marcatge i identificacié del difussor
H29 - SALA DE TREBALL INFERMERIA 2 2,00
H31 - SALA METGES PEDIATRIA PLANTA 3 3,00
H33 - SALA DE SESIONS 4 4,00
9,000
PEKB-JS10 u  Difusor rotacional,alet.deflec.sector.ABS,rodona,lacat blanc,plénum
aillat,comp.regul.,munt. - RI5
Difusor rotacional helicoidal Marca Koolair model DFRA-2460 o equiva-
lent. per a impulsi6 d'aire, d'aletes deflectores sectoritzades d'ABS, amb
placa frontal rodona de planxa d'acer per mutatge en cel ras o en sostre
modular registrable, acabat lacat blanc, amb plénum de connexié d'acer
galvanitzat aillant internament i boca de connexi6 circular de 249 mm de
diametre, vertical u horitzontal, amb comporta de regulaci6é, muntat suspés
al sostre.
S'inclou.
- Replanteig, marcatge i tall de cel ras.
- Marcatge i identificacié del difussor
H27 - SALA D'ESTAR-OFFICE 2 2,00
2,000
PEKM-JS01 u  Reixeta retorn ales fixes 500x400mm,amb plénum , comporta, ,fixada bastiment - RR7

Reixeta de retorn d'aletes horitzontals pintada blanca RAL-9010 amb plé-
num de connexio lateral i comporta de regulacé incorporada fixada a basti-
mens sobre cel ras.

Marca Koolair 2045H o equivalent

H26 - SALA RENTATS 1 1,00
H28 - PREPARACIO MEDICACIO 1 1,00
H35 - DESPATX CAP DE SERVEI 1 1,00
H30 - SALA DE CURES 1 1,00
H32 - SALA ESPECIALISTES 1 1,00
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REFORMA UCIP - FASE 1 ( UCIP)

cobl RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALGADA QUANTITAT
H25 - BIBERONERIA 1 1,00
H29 - SALA DE TREBALL INFERMERIA 1 1,00
7,000
PEKM-JS02 u  Reixeta retorn ales fixes 600x400mm,amb plénum , comporta, ,fixada bastiment - RR8
Reixeta de retorn d'aletes horitzontals pintada blanca RAL-9010 amb plé-
num de connexio lateral i comporta de regulacé incorporada fixada a basti-
mens sobre cel ras.
Marca Koolair 2045H o equivalent
H27 - SALA D'ESTAR-OFFICE 1 1,00
H31 - SALA METGES PEDIATRIA PLANTA 1 1,00
H33 - SALA DE SESIONS 2 2,00
4,000
PEKL-JS01 u  Reixeta d'impulsié o retorn lineal de lames fixes a 45°, blanc, marc muntatge, comp,
reg, munt. - RA1
Reixeta d'impulsio o retorn llineal de lames fixes a 45° pintada en blanc de
300x100 mm, incloent marc de muntatge i comporta de regulacié de cabal.
Marca Koolair 31-45-300x100-MM-O o equivalent
S'inclou.
- Replanteig, marcatge i tall de cel ras.
- Marcatge i identificaci del difussor
H25 1 1,00
H28 1 1,00
H30 1 1,00
H32 1 1,00
H35 1 1,00
H41 1 1,00
6,000
PEKL-JS02 u  Reixeta d'impulsio o retorn lineal de lames fixes a 45°, blanc, marc muntatge, comp,
reg, munt. - RA2
Reixeta d'impulsi6 o retorn lineal de lames fixes a 45° pintada en blanc de
400x100 mm, incloent marc de muntatge i comporta de regulacié de cabal.
Marca Koolair 31-45-400x100-MM-O o equivalent
S'inclou.
- Replanteig, marcatge i tall de cel ras.
- Marcatge i identificacié del difussor
H27 1 1,00
H29 1 1,00
H31 2 2,00
H33 3 3,00
7,000
PEKL-JS03 u  Reixeta d'impulsié o retorn lineal de lames fixes a 45°, blanc, marc muntatge, comp,
reg, munt. - RA3
Reixeta d'impulsio o retorn lineal de lames fixes a 45° pintada en blanc de
200x100 mm, incloent marc de muntatge i comporta de regulacié de cabal.
Marca Koolair 31-45-200x100-MM-O o equivalent
S'inclou.
- Replanteig, marcatge i tall de cel ras.
- Marcatge i identificacié del difussor
H26 1 1,00
H34 1 1,00
2,000
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copl RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALGADA QUANTITAT
PEKB-JS12 u  Difusor rotacional,alet.deflec.sector.ABS,rodona,lacat blanc,plénum
aillat,comp.regul.,munt. - RA5
Difusor rotacional helicoidal Marca Koolair model DFRA-OV-12-PFL-A-E o
equivalent. per a impulsié d'aire, d'aletes deflectores sectoritzades d'ABS,
amb placa frontal rodona de planxa d'acer per mutatge en cel ras o en sos-
tre modular registrable, acabat lacat blanc, amb plénum de connexié
d'acer galvanitzat aillant internament i boca de connexi6 circular de 200
mm de diametre, vertical u horitzontal, amb comporta de regulacié, muntat
suspés al sostre.
S'inclou.
- Replanteig, marcatge i tall de cel ras.
- Marcatge i identificacié del difussor
H36 9 9,00
H37 2 2,00
H38 2 2,00
13,000
PEKL-JS06 u  Reixeta retorn lineal de lames fixes a 45°, blanc, marc muntatge, comp, reg, munt. -
RE3
Reixeta de retorn lineal de lames fixes a 45° pintada en blanc de 200x200
mm, incloent marc de muntatge i comporta de regulacié de cabal.
Marca Koolair 20-45-200x200-MM-O o equivalent
S'inclou.
- Replanteig, marcatge i tall de cel ras.
- Marcatge i identificacié del difussor
H36 6 6,00
H37 2 2,00
H38 2 2,00
10,000
PEKL-JS07 u  Reixeta retorn lineal de lames fixes a 45°, blanc, marc muntatge, comp, reg, munt. -
RE4
Reixeta de retorn lineal de lames fixes a 45° pintada en blanc de 300x100
mm, incloent marc de muntatge i comporta de regulacié de cabal.
Marca Koolair 20-45-300x100-MM-O o equivalent
S'inclou.
- Replanteig, marcatge i tall de cel ras.
- Marcatge i identificacié del difussor
H25 1 1,00
H26 1 1,00
H42 1 1,00
H30 1 1,00
H32 1 1,00
H41 1 1,00
6,000
PEKL-JS08 u  Reixeta retorn lineal de lames fixes a 45°, blanc, marc muntatge, comp, reg, munt. -
RES5
Reixeta de retorn lineal de lames fixes a 45° pintada en blanc de 300x200
mm, incloent marc de muntatge i comporta de regulacio de cabal.
Marca Koolair 20-45-300x200-MM-O o equivalent
S'inclou.
- Replanteig, marcatge i tall de cel ras.
- Marcatge i identificacié del difussor
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H24 1 1,00
H27 1 1,00
H28 1 1,00
H29 1 1,00
H31 2 2,00
H43 1 1,00
H35 1 1,00
8,000
PEKL-JS10 u  Reixeta retorn lineal de lames fixes a 45°, blanc, marc muntatge, comp, reg, munt. -
RE7
Reixeta de retorn lineal de lames fixes a 45° pintada en blanc de 500x400
mm, incloent marc de muntatge i comporta de regulacié de cabal.
Marca Koolair 20-45-500x400-MM-O o equivalent
S'inclou.
- Replanteig, marcatge i tall de cel ras.
- Marcatge i identificacié del difussor
H33 1 1,00
1,000
PEP6-8FV3 u  Boca extraccio D.connex.=100mm,D.ext.=140mm,acer
galv.pintat,fix.cargols+ajust.cabal sortida
Boca d'extraccié de 100 mm de diametre de connexié i 140 mm de diame-
tre exterior, d'acer galvanitzat amb acabat pintat, fixada amb cargols a pa-
ret o sostre i ajustada a cabals de sortida
BANYS HABITACIONS Al 4 4,00
U14 1 1,00
u17 1 1,00
u18 1 1,00
7,000
PEP6-8FV1 u  Boca extracci6 D.connex.=160mm,D.ext.=200mm,acer
galv.pintat,fix.cargols+ajust.cabal sortida
Boca d'extraccié de 160 mm de diametre de connexi6 i 200 mm de diame-
tre exterior, d'acer galvanitzat amb acabat pintat, fixada amb cargols a pa-
ret o sostre i ajustada a cabals de sortida
SALA RESIDUS 1 1,00
SALA NETEJA 1 1,00
2,000
PEK3-BY49 u  Comp.reg.cabal rect. Alumini,manual,600x300mm,fix.mec.
Comporta de regulacié de cabal per a conductes rectangulars, bastiment
d'alumini i lamel-les d'alumini de perfil aerodinamic, accionament manual,
de 600 mm de llargaria, 300 mm d'alcaria i 120 mm de fondaria, fixada me-
canicament
Marca TROX serie EN o equivalent
UTA ZONA CENTRAL PASSADIS - IMPULSIO 2 2,00
UTA ZONA CENTRAL PASSADIS - RETORN ZONA A 1 1,00
UTA ZONA CENTRAL PASSADIS - RETORN ZONA B 1 1,00
UTA ZONA CENTRAL PASSADIS - AIRE EXTERIOR 1 1,00
5,000
PEN1-9G6G u  Caixa filt.aillada p.sandvitx Al,425x730x850mm,p/munt.entre conduc./extrems,p/1
filt.595x287 mm,accessibilitat lat.,col.
Caixa portafiltres aillada de panell sandvitx d'alumini, de 425x730x850
mm, per a muntar entre conductes o als extrems del circuit, amb capacitat
per a 1 filtre de 595x287 mm i de 292 mm de gruix com a maxim, amb ac-
cessibilitat lateral, col.locada
UTA ZONA CENTRAL PASSADIS - AIRE EXTERIOR 1 1,00
1,000
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cobl

RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALCADA QUANTITAT

01.05.05.03
PF1A-DURE

PF1A-DURD

PF1A-DURB

PF1A-DURA

PFQO0-3KXD

Instal-laci6 hidraulica exterior aigua de climatitzacio
m  Tub acer negre s/sold.(S),2"1/2,série M s/UNE-EN 10255,soldat,dific.mitja,col.superf.

Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 2"1/2 de
mida de rosca (diametre exterior especificat=76,1 mm i DN=65 mm), série
M segons UNE-EN 10255, soldat, amb grau de dificultat mitja i col-locat su-
perficialment. Pintat amb capa d'imprimacié antioxidant.

S'inclou part proporcional d'accessoris, elements de muntatge i elements
de suportacio de la canonada.

UTA UCIP FRED 4 32,00 128,00
128,000

m  Tub acer negre s/sold.(S),2",série M s/UNE-EN 10255,soldat,dific.mitja,col.superf.

Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 2" de mi-
da de rosca (diametre exterior especificat=60,3 mm i DN=50 mm), série M
segons UNE-EN 10255, soldat, amb grau de dificultat mitja i col-locat su-
perficialment.Pintat amb capa d'imprimacio antioxidant.

S'inclou part proporcional d'accessoris, elements de muntatge i elements
de suportacio de la canonada.

UTA Al FRED 4 32,00 128,00
128,000

m  Tub acer negre s/sold.(S),1"1/4,série M s/UNE-EN 10255,soldat,dific.mitja,col.superf.

Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, d'1"1/4 de
mida de rosca (diametre exterior especificat=42,4 mm i DN=32 mm), série
M segons UNE-EN 10255, soldat, amb grau de dificultat mitja i col-locat su-
perficialment.Pintat amb capa d'imprimacié antioxidant.

S'inclou part proporcional d'accessoris, elements de muntatge i elements
de suportacio de la canonada.

UTA UCIP CALOR 2 32,00 64,00
64,000

m  Tub acer negre s/sold.(S),1",série M s/UNE-EN 10255,soldat,dific.mitja,col.superf.

Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, d'1" de mida
de rosca (diametre exterior especificat=33,7 mm i DN=25 mm), série M se-
gons UNE-EN 10255, soldat, amb grau de dificultat mitja i col-locat superfi-
cialment.Pintat amb capa d'imprimacio antioxidant.

S'inclou part proporcional d'accessoris, elements de muntatge i elements
de suportacio de la canonada.

UTA Al CALOR 2 32,00 64,00
64,000

m  Aillament térmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=76mm,g=50mm,factor

dif.vapor>= 7000superf.mitja
Aillament térmic d'escuma elastomerica per a canonades que transporten
fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diametre exterior 76
mm, de 50 mm de gruix, classe de reaccié al foc BL-s2, d0 segons norma
UNE-EN 13501-1, amb un factor de resisténcia a la difusié del vapor d'ai-
gua >= 7000, col-locat superficialment amb grau de dificultat mitja

UTA UCIP FRED - EXT. 4 20,00 80,00
80,000
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cobl

RESUM

UTS LONGITUT AMPLADA ALCADA

QUANTITAT

PFQO-3KWT

PFQO0-3KXC

PFQ0-3KWR

PFQ0-3KX1

PFQ0-3KWL

PFQ0-3KTH

m  Aillament térmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=76mm,g=32mm,factor

dif.vapor>= 5000superf.mitja

Aillament térmic d'escuma elastomerica per a canonades que transporten
fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diametre exterior 76
mm, de 32 mm de gruix, classe de reaccié al foc BL-s2, d0 segons norma
UNE-EN 13501-1, amb un factor de resisténcia a la difusié del vapor d'ai-
gua >= 5000, col-locat superficialment amb grau de dificultat mitja

UTA UCIP FRED - INT.

4 12,00

48,00

m  Aillament térmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=64mm,g=50mm,factor

dif.vapor>= 7000superf.mitja

Aillament térmic d'escuma elastomerica per a canonades que transporten
fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diametre exterior 64
mm, de 50 mm de gruix, classe de reaccié al foc BL-s2, d0 segons norma
UNE-EN 13501-1, amb un factor de resisténcia a la difusié del vapor d'ai-
gua >= 7000, col-locat superficialment amb grau de dificultat mitja

UTA Al FRED - EXT.

4 20,00

48,000

80,00

m  Aillament térmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=64mm,g=32mm,factor

dif.vapor>= 7000superf.mitja

Aillament térmic d'escuma elastomerica per a canonades que transporten
fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diametre exterior 64
mm, de 32 mm de gruix, classe de reaccié al foc BL-s2, d0 segons norma
UNE-EN 13501-1, amb un factor de resisténcia a la difusié del vapor d'ai-
gua >= 7000, col-locat superficialment amb grau de dificultat mitja

UTA AIFRED - INT.

4 12,00

80,000

48,00

m  Aillament térmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=42mm,g=40mm,factor

dif.vapor>= 7000superf.mitja

Aillament térmic d'escuma elastomerica per a canonades que transporten
fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diametre exterior 42
mm, de 40 mm de gruix, classe de reaccié al foc BL-s2, d0 segons norma
UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistencia a la difusié del vapor d'ai-
gua >= 7000, col-locat superficialment amb grau de dificultat mitja

UTA UCIP CALOR EXT.

2 20,00

48,000

40,00

m  Aillament térmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=42mm,g=32mm,factor

dif.vapor>= 5000superf.mitja

Aillament térmic d'escuma elastomerica per a canonades que transporten
fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diametre exterior 42
mm, de 32 mm de gruix, classe de reaccié al foc BL-s2, d0 segons norma
UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistencia a la difusié del vapor d'ai-
gua >= 5000, col-locat superficialment amb grau de dificultat mitja

UTA UCIP CALOR INT

2 12,00

40,000

24,00

m  Aillament térmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=35mm,g=40mm,factor

dif.vapor>= 7000superf.mitja

Aillament térmic d'escuma elastomerica per a canonades que transporten
fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diametre exterior 35
mm, de 40 mm de gruix, classe de reaccié al foc BL-s2, d0 segons norma
UNE-EN 13501-1, amb un factor de resisténcia a la difusié del vapor d'ai-
gua >= 7000, col-locat superficialment amb grau de dificultat mitja

UTA AI CALOR - EXT. + INT.

2 32,00

24,000

64,00

64,000
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cobl

RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALCADA

QUANTITAT

PFRO0-3NHQ

PN44-FANR

PN44-FAOD

PNC2-H3Q7

PNE1-7647

PNE1-764A

m  Recob.téerm.canonades alum.,D=70mm,g=0,6mm,dific.mitja,superf.

Recobriment d'aillaments térmics de canonades d'alumini, de 70 mm de
diametre, de 0,6 mm de gruix, amb grau de dificultat mitja i col-locat super-
ficialment

UTA UCIP FRED - EXT. 4 20,00
UTA Al FRED - EXT. 4 20,00
UTA Al CALOR - EXT. + INT. 2 32,00

80,00
80,00
64,00

u  Valvula
papll.concént.,manual,2xbrida,DN=65mm,PN=16bar,EN-GJS-400-15/inox.1.4401,reductor
manual,superf.

Valvula de papallona concéntrica, segons norma UNE-EN 593, manual, de
doble brida, de 65 mm de diametre nominal, de 16 bar de pressi6é nominal,
cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de resina
epoxi (150 micres), disc d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), anell d'etilé
propile dié (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament
per reductor manual, muntada superficialment

UCIP 4
Al 2

224,000

4,00
2,00

u  Valvula
papll.concént.,manual,2xbrida, DN=50mm,PN=16bar,EN-GJS-400-15/inox.1.4401,reductor
manual,superf.

Valvula de papallona concéntrica, segons norma UNE-EN 593, manual, de
doble brida, de 50 mm de diametre nominal, de 16 bar de pressié nominal,
cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de resina
epoxi (150 micres), disc d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), anell d'etilé
propile dié (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament
per reductor manual, muntada superficialment

ucip 2
Al 2

6,000

2,00
2,00

u  Valvula equilibrat estatic+brides,llauté,DN= 65 mm,col.

Valvula d'equilibrat estatic amb brides de llauté i 65 mm de diametre nomi-
nal, col-locada

ucip 3
Al 2

4,000

3,00
2,00

u  Filtre colador en "Y" +brides,DN=65mm,PN=16bar,EN-GJL-250,pas
malla=1,5mm,muntat superf.

Filtre colador en forma de Y amb brides, 65 mm de diametre nominal, 16
bar de pressié nominal, fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), malla d'acer inoxi-
dable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions d'1,5 mm de diametre, muntat
superficialment

ucip 2
Al 2

5,000

2,00
2,00

u  Filtre colador en "Y",+brides,DN=40mm,PN=16bar,EN-GJL-250,pas
malla=1,5mm,muntat superf.

Filtre colador en forma de Y amb brides, 40 mm de diametre nominal, 16

bar de pressié nominal, fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), malla d'acer inoxi-

dable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions d'1,5 mm de diametre, muntat

superficialment

ucip 1
Al 1

4,000

1,00
1,00

2,000

9 abril 2026

36



AMIDAMENTS
REFORMA UCIP - FASE 1 ( UCIP)

cobI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALGADA QUANTITAT
PFM3-8G60 u  Manig.EPDM+brides,DN=65mm,cos cautx.EPDM+nilé,brides acer
galv.,Pmax.=10bar,Tmax=105°C,embridat
Maniguet antivibratori d'EPDM amb brides, de diametre nomimal 65 mm,
cos de cautxi EPDM reforgat amb nil6, brides d'acer galvanitzat, pressio
maxima 10 bar, temperatura maxima 105 °C, embridat
ucIP 4 4,00
Al 4 4,00
8,000
PFM3-8G62 u  Manig.EPDM+brides,DN=32mm,cos cautx.EPDM+nil¢,brides acer
galv.,Pmax.=10bar,Tmax=105°C,embridat
Maniguet antivibratori d'EPDM amb brides, de diametre nomimal 32 mm,
cos de cautxii EPDM reforgat amb nil, brides d'acer galvanitzat, pressio
maxima 10 bar, temperatura maxima 105 °C, embridat
UcIP 2 2,00
Al 2 2,00
4,000
PN38-EBYK u  Valvula bola manual rosca,2peces,pas tot.,bronze,DN=1,PN=10bar,superf.
Valvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bron-
ze, de diametre nominal 1, de 10 bar de PN i preu alt, muntada superficial-
ment
UcIP 9 9,00
Al 9 9,00
18,000
PEUC-51AT u  Purgador automat.aire,llauté,vert.+valvula obt.,D=3/8"
Purgador automatic d'aire, de llauto, per flotador, de posicio vertical i valvu-
la d'obturacio incorporada, amb rosca de 3/8" de diametre, roscat
UcIP 4 4,00
Al 4 4,00
8,000
PEUE-6YPS u  Termometre bimetal-lic,beina D=1/2",esfera 100mm,<= 120°C,col.roscat
Termometre bimetal-lic, amb beina de 1/2" de diametre, d'esfera de 100
mm, de <= 120°C, col-locat roscat
UcIP 4 4,00
Al 4 4,00
8,000
PEU9-10QL8 u  Manometre de 0 a 10bar,esfera 100mm,connex.1/2"G,inst.
Mandmetre per a una pressio de 0 a 10 bar, d'esfera de 100 mm i rosca
de connexié de 1/2" G, instal-lat
UcIP 4 4,00
Al 4 4,00
8,000
01.05.05.04 Instal.laci6 hidraulica interior aigua de climatitzacio
PF42-65H8 m  Tub acer inox.1.4404 (AISI 316L),18x0.7,série 1 S/UNE-EN 10312,unié
pressié,dific.mitja,col.superf.
Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AlISI 316L) amb soldadura longitudinal, de
18 mm de diametre exterior i 0,7 mm de gruix de paret, série 1 segons
UNE-EN 10312, unio a pressié, amb grau de dificultat mitja i col-locat su-
perficialment
UCIP - FREDA 60,60 60,60
Al - FREDA 18,40 18,40
ALTRES ZONES UCIP - FREDA 51,20 51,20
130,200
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PF42-65H9 m  Tub acer inox.1.4404 (AISI 316L),22x0.7,série 1 s/lUNE-EN 10312,unié
pressio,dific.mitja,col.superf.

Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de
22 mm de diametre exterior i 0,7 mm de gruix de paret, serie 1 segons
UNE-EN 10312, uni6 a pressié, amb grau de dificultat mitja i col-locat su-

perficialment
HOSP - FREDA 65,40 3270 05
UCIP - FREDA 15,20 15,20
Al - FREDA 31,40 31,40
ALTRES ZONES UCIP - FREDA 63,00 63,00
HOSP - CALENTA 52,40 26,20 0.5
Al - CALENTA 2 4,20 8,40
ALTRES ZONES UCIP - CALENTA 6,60 6,60
183,500
PF42-65HA m  Tub acer inox.1.4404 (AISI 316L),28x0.8,série 1 s/lUNE-EN 10312,unié
pressi6,dific.mitja,col.superf.
Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de
28 mm de diametre exterior i 0,8 mm de gruix de paret, serie 1 segons
UNE-EN 10312, uni6 a pressié, amb grau de dificultat mitja i col-locat su-
perficialment
UCIP - FREDA 9,40 9,40
Al - FREDA 8,40 8,40
ALTRES ZONES UCIP - FREDA
17,800
PF42-65HD m  Tub acer inox.1.4404 (AISI 316L),35x1,série 1 s/lUNE-EN 10312,unié
pressio,dific.mitja,col.superf.
Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de
35 mm de diametre exterior i 1 mm de gruix de paret, série 1 segons
UNE-EN 10312, uni6 a pressié, amb grau de dificultat mitja i col-locat su-
perficialment
UCIP - FREDA 3,80 3,80
Al - FREDA
ALTRES ZONES UCIP - FREDA
3,800
PF42-65HG m  Tub acer inox.1.4404 (AISI 316L),42x1.2,série 1 s/lUNE-EN 10312,unié
pressié,dific.mitja,col.superf.
Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de
42 mm de diametre exterior i 1,2 mm de gruix de paret, série 1 segons
UNE-EN 10312, uni6 a pressié, amb grau de dificultat mitja i col-locat su-
perficialment
UCIP - FREDA 4,20 4,20
Al - FREDA
ALTRES ZONES UCIP - FREDA
HOSP - CALENTA 72,00 72,00
76,200
PF42-65HK m  Tub acer inox.1.4404 (AISI 316L),54x1.5,série 2 S/UNE-EN 10312,uni6
pressié,dific.mitja,col.superf.
Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AlISI 316L) amb soldadura longitudinal, de
54 mm de diametre exterior i 1,5 mm de gruix de paret, série 2 segons
UNE-EN 10312, unio a pressié, amb grau de dificultat mitja i col-locat su-
perficialment
HOSP - FREDA 72,00 72,00
72,000
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col RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALGADA QUANTITAT
PFQ0-JT38 m  Aillament térmic escum.elastom.,fluids (-50 i
105°C),D=18mm,g=25mm,s/HCFC-CFC factor dif.vapor>= 7000superf.mitja
Aillament térmic d'escuma elastomerica per a canonades que transporten
fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diametre exterior 18
mm, de 25 mm de gruix, classe de reaccié al foc DL-s2, d0 segons norma
UNE-EN 13501-1, sense HCFC-CFC, amb un factor de resisténcia a la di-
fusié del vapor d'aigua >= 2000, col-locat superficialment amb grau de difi-
cultat mitja
UCIP - FREDA 60,60 60,60
Al - FREDA 18,40 18,40
ALTRES ZONES UCIP - FREDA 51,20 51,20
130,200
PFQ0-JCCS m  Aillament térmic escum.elastom. fluids (-50 i
105°C),D=22mm,g=25mm,s/HCFC-CFC factor dif.vapor>= 7000superf.mitja
Aillament térmic d'escuma elastomerica per a canonades que transporten
fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diametre exterior 22
mm, de 25 mm de gruix, classe de reaccié al foc DL-s2, d0 segons norma
UNE-EN 13501-1, sense HCFC-CFC, amb un factor de resisténcia a la di-
fusié del vapor d'aigua >= 2000, col-locat superficialment amb grau de difi-
cultat mitja
HOSP - FREDA 65,40 32,70 05
UCIP - FREDA 15,20 15,20
Al - FREDA 31,40 31,40
ALTRES ZONES UCIP - FREDA 63,00 63,00
HOSP - CALENTA 52,40 26,20 0.5
Al - CALENTA 2 420 8,40
ALTRES ZONES UCIP - CALENTA 6,60 6,60
183,500
PFQ0-16C2 m  Aillament térmic escum.elastom.,fluids (-50 i
105°C),D=28mm,g=25mm,s/HCFC-CFC factor dif.vapor>= 7000superf.mitja
Aillament térmic d'escuma elastomerica per a canonades que transporten
fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diametre exterior 28
mm, de 25 mm de gruix, classe de reaccié al foc DL-s2, d0 segons norma
UNE-EN 13501-1, sense HCFC-CFC, amb un factor de resisténcia a la di-
fusié del vapor d'aigua >= 2000, col-locat superficialment amb grau de difi-
cultat mitja
UCIP - FREDA 9,40 9,40
Al - FREDA 8,40 8,40
ALTRES ZONES UCIP - FREDA
17,800
PFQO0-16C4 m  Aillament térmic escum.elastom.,fluids (-50 i
105°C),D=35mm,g=25mm,s/HCFC-CFC factor dif.vapor>= 7000superf.mitja
Aillament térmic d'escuma elastomerica per a canonades que transporten
fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diametre exterior 35
mm, de 25 mm de gruix, classe de reaccié al foc DL-s2, d0 segons norma
UNE-EN 13501-1, sense HCFC-CFC, amb un factor de resisténcia a la di-
fusié del vapor d'aigua >= 2000, col-locat superficialment amb grau de difi-
cultat mitja
UCIP - FREDA 3,80 3,80
Al - FREDA
ALTRES ZONES UCIP - FREDA
3,800
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cobI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALGADA QUANTITAT
PFQ0-3L06 m  Aillament térmic escum.elastom.,fluids (-50 i
150°C),D=42mm,g=32mm,s/HCFC-CFC factor dif.vapor>= 7000superf.mitja
Aillament térmic d'escuma elastomerica per a canonades que transporten
fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diametre exterior 42
mm, de 32 mm de gruix, classe de reaccié al foc BL-s2, d0 segons norma
UNE-EN 13501-1, sense HCFC-CFC, amb un factor de resisténcia a la di-
fusié del vapor d'aigua >= 7000, col-locat superficialment amb grau de difi-
cultat mitja
UCIP - FREDA 420 420
Al - FREDA
ALTRES ZONES UCIP - FREDA
HOSP - CALENTA 72,00 72,00
76,200
PFQ0-3L42 m  Aillament térmic escum.elastom.,fluids (-50 i
150°C),D=54mm,g=32mm,s/HCFC-CFC,factor dif.vapor>= 7000superf.mitja
Aillament térmic d'escuma elastomerica per a canonades que transporten
fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diametre exterior 54
mm, de 32 mm de gruix, classe de reaccié al foc BL-s2, d0 segons norma
UNE-EN 13501-1, sense HCFC-CFC, amb un factor de resisténcia a la di-
fusié del vapor d'aigua >= 7000, col-locat superficialment amb grau de difi-
cultat mitja
HOSP - FREDA 72,00 72,00
72,000
PN13-ECD8 u  Valvula comporta manual+rosca,DN=1"1/2,PN=16bar,bronze/llauté,seient metal-lic,eix
llauté,volant acer,superf.
Valvula de comporta manual amb rosca de diametre nominal 1"1/2, de 16
bar de pressio nominal, cos bronze, comporta de llauto i tancament de
seient metal-lic, eix de llautd, amb volant d'acer, muntada superficialment
2 2,00
2 2,00
2 2,00
VALV. DE TALL FASE 1 A FASE 2 4 4,00
10,000
PEUC-51AT u  Purgador automat.aire,llauté,vert.+valvula obt.,D=3/8"
Purgador automatic d'aire, de llaut, per flotador, de posicio vertical i valvu-
la d'obturacio incorporada, amb rosca de 3/8" de diametre, roscat
uclP 4 4,00
HOSP 2 2,00
6,000
PN13-JS01 u  Connexi6 a instal-lacio existent
Treballs per la connexio a la instal-lacié eixstent de la xarxa de distribuci6
d'aigua de climatitzacié a muntants principals per alimetacion d'equips de
climatitizacié (UTA) i xarxa de distribuci¢ interior.
Inclou coordinacié6 per |'aturada de la instal-lacié, buidatge, picatges, mun-
tatge de valvules i reestabliment del servei. Inclou treballs en horari noctirn
0 a conveniencia del centre.
XARXA DISTRIBUCIO INTERIOR 2 2,00
UTA PASSADIS CENTRAL 2 2,00
4,000
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AMIDAMENTS
REFORMA UCIP - FASE 1 ( UCIP)

cobl

RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALCADA QUANTITAT

01.05.05.05
PF57-CTF3

PG25-MAGO

01.05.05.06
ZZZA-CLO1

ZZZP-PMC1

Instal-lacio linies frigorifica

m  Tub Cu recuit
aillat,doble,liq.DN=3/8",g=0,8mm,aillam.g=7mm/gas,DN=5/8",g=1mm,aillam.g=10mm,col.canal/safata

Tub de coure recuit, preaillat i revestit, per a instal-lacions frigorifiques, do-

ble, linia de liquid de 3/8" de diametre nominal, 0,8 mm de gruix i 7 mm de

gruix de l'aillament i linia de gas de 5/8" de diametre nominal, 1 mm de

gruix i 10 mm de gruix de 'aillament, col-locat en canal o safata

S. Técnica 40,00 40,00

40,000

m  Canal aillant PVC,1 tapa p/distribuci6,60x90mm,2
compartiments,blanc,IP4X,1K10,n/propag.flama,obertura tapa aleina especial,de -

Canal aillant de PVC, amb 1 tapa per a distribucié, de 60x90 mm, amb 2
compartiments, de color blanc, resisténcia a la penetracio d'objectes solids
IP4X, proteccié mecanica contra impactes IK10, no propagador de la fla-
ma, obertura de la tapa amb eina especial, de temperatura de servei de
-5°C a +60°C, d'acord amb la norma UNE-EN 50085-2-1, en fagana

S. Técnica 15,00 15,00

15,000
Conceptes complementaris

PA Ajudes de ram de paleta i serraller instal-lacio de climatitzaci6

Partida algada a justificar d'ajudes de ram de paleta per I'execucié d'ober-
tures i tapat de regates i passos d'instal-lacions en qualsevol tipus de para-
ment, vertical o horitzontal, formaci6 d'encastament per a petits elements
en paraments de qualsevol tipus, trafec de material, equipaments i mobilia-
ri en I'ambit de tota I'obra, segellat de passos d'instal-lacions mitjangant
material especialitzat segons la tipologia i la classificacié del sector d'in-
cendis, realitzacié de passa-tubs i altres treballs de paleteria necessaris
per a la instal-lacio de climatitzacid i ventilacio.

Inloent les obertures necessaries de fagana per la entrada d'equips de cli-
matitzacié o conductes als recintes a climatitzar. Incloent la reposicid
d'aquestes amb el mateix acabat que I'existent.

Incloent les obertures necessaries a cobertes o a fagana pel pas de con-
ductes o altres elements considerant la reposicié dels tancaments amb el
mateix acabat que l'existent.

Incloent les sub estructures i suports pel muntatge de canonades i conduc-
tes. Pintats amb capa d'imprimacio antioxidant i pintura d'acabat.

Inclou:

* Classificacio a peu d'obra de residus de construccié o demolici6 en frac-
cions segons RD 105/2008

* Carrega i transport de residus a instal-lacié autoritzada de gestié de resi-
dus

* Deposicié controlada, en centre de reciclatge de residus o abocador auto-
ritzats, de materials procedents de construccié o demolicié incloent canon.
* Ma d'obra, material i mitians auxiliars.

1.2 1,200
1,200

PA Posada en marxa - Instal-lacio de climatitzacio

Realitzacio de proves de control de qualitat, posada en marxa i verificacié
d'equips de la instal-lacié de climatitzacio. Inclou tots els mitjans i instru-
ments de mesura (calibrats) necessaris, amb emissi6 d'informe amb els re-
sultats.

1 1,000
1,000
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AMIDAMENTS
REFORMA UCIP - FASE 1 ( UCIP)

cobl

RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALCADA QUANTITAT

PEVA-JS03

PEVA-JS01

PEVA-JS02

u  Neteja seqgiiencial zones classificades

Treballs de neteja sequencial segons indicacions de DO i de I'empresa ex-
terna de validacions de les dependencies classificades per la seva poste-
rior validacio.

Incloent la neteja i desinfeccio de totes les superficies i elements presents
a les sales. Comencant per les sales més netes cap a les sales 0 zones
més brutes.

1 1,00

1,000
u Valicadions sistema UCIP -1SO 7

Treballs per part d'una entitat externa dels box de la unitat UCIP per una
classificacié 1ISO 7 segons UNE 171340:2020

Inclou:

- Realitzacié de I'assaig de determinacié de la concentracio de particules
contingudes en |'aire amb una mida minima compresa entre 0,1 umi5
pm, sobre un minim de tres mostres, segons UNE-100713 i UNE-EN ISO
14644-1 i UNE 171340:2020

- Reallitzacié de I'assaig d'avaluacié de la quantitat d'aire primari aportat a
la sala neta i la quantitat de vegades que l'aire interior ha de passar per
les etapes de filtracid per mantenir un nivell d'higiene adient, segons UNE
100713 i UNE 171340:2020

- Reallitzacié d'assaig d'avaluacio de la capacitat de la instal-lacié de man-
tenir el nivell de temperatura i humitat de I'aire dintre dels limits fixats, mi-
nim dos punts de medicié per sala, segons UNE 100713 i UNE
171340:2020

- Reallitzacié d'assaig de sobrepressio per a verificacié de la capacitat de
la instal-lacié de mantenir la pressié especifica entre box UXIP o la sala
neta i els espais que l'envolten, assaig de circulacié de l'aire per a compro-
vacio de que l'intercanvi d'aire entre la sala neta i els ambits adjacents es
produeix en la direccié correcta i assaig de determinacio de la velocitat de
I'aire al local, minim dos punts de medicié per sala, segons UNE 100713

- Reallitzacié d'assaig de pressié sonora en box UCIP, segons UNE 100713
- Realitzacié d'assaig de determinaci6 de I'estanquitat dels filtres absoluts,
procediment d'escombratge de fuites per etapa, segons UNE 100713

- Lliurament de les proves, assajos i certificats.

2 2,00
2,000

u  Legalitzacio instal-lacié climatitzacio i ventil-lacié

Legalitzacié de la instal-laci6 de baixa tensié davant tots els organismes
oficials pertinents fins a la seva autoritzaci6 de posada en marxa, inclou la
confeccié de la butlleta d'instal-lacio6, projecte i certificat final d'obra i ins-
tal-lacio. Queden inclosos visats pel col-legi professional corresponent, ai-
xi com la documentacié ““As-Built”, manuals, catalegs i certificats perti-
nents. S'inclou els tramits i taxes a abonar davant els organismes publics.

1 1,00
1,000
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AMIDAMENTS
REFORMA UCIP - FASE 1 ( UCIP)

conl RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALGADA QUANTITAT
01.05.08 Instal-lacio eléctrica
01.05.08.01 Instal.lacions eléctriques

01.05.08.01.05 Quadres, subquadres i equips

PG10-JS02

u  SQEnllumenat UCIP + Al

Quadre eléctric per una intesitat nominal de 25A, Icc 15 kA i IP30.

La configuracié eléctrica segons esquemes unifilars ( veure apartat pla-
nols del projecte) considerant i inclouent en I'abast de la partida:

- Envolvent metal-lic de la gamma PrismaSeT G Schnieder o equivalent..
Mecanitzat pel muntatge de tots elements al seu interior, la entrada i sorti-
da de cablejat per passadis central i el conjunt d'accionaments de tipus
modul-lar.

- Bancada metal-lica per elevacio de quadre i permetre la entrada i sortida
de cablejat. Realitzada amb perfil d'acer estructural , pintada de negre i
preparada per acollar a terra i al quadre.

- Aparamenta de la marca Schneider, circutor, siements , weidmuller o
equivalent i s'ajustaran a les prescripcions indicades a I'esquema unifilar.
- Petit material del quadre: cargoleria, borns, barra de terres, cablejat in-
tern, relés maniobra, piltots, slectors, polsadors.

- Porta planols A4.

- Enginyeria de disseny del quadre, elaboracié d'esquema multifilar i lliura-
ment de copia en paper i digital al client.

- Proves FAT i lliurament del certificat CE i de proves eléctriques del qua-
dre segons EIC

- Treballs pel posicionament del quadre i la la connexié i marcatge de les
linies de camp que es connecten al quadre (marcatge de cada linia d'en-
trada, sortida , cablet de cada una de les mangueres i marcatge de tot el
cablejat del quadre).

Tot inclds i en funcionament ( ma d'obra, petits treballs d'obra civil, trans-
port, accessoris auxiliars, grues, col-locacio en ubicacié definitiva, mate-
rials de construccié i provat).

1,00

1,000
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AMIDAMENTS

REFORMA UCIP - FASE 1 ( UCIP)
RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALCADA QUANTITAT

cobl

PG10-JS20

u  SQForga UCIP+AI

Quadre eléctric per una intesitat nominal de 160A, Icc 15 kA i IP30.

La configuracié eléctrica segons esquemes unifilars ( veure apartat pla-
nols del projecte) considerant i inclouent en I'abast de la partida:

- Envolvent metal-lic de la gamma PrismaSeT G Schnieder o equivalent..
Mecanitzat pel muntatge de tots elements al seu interior, la entrada i sorti-
da de cablejat per passadis central i el conjunt d'accionaments de tipus
modul-lar.

- Bancada metal-lica per elevacié de quadre i permetre la entrada i sortida
de cablejat. Realitzada amb perfil d'acer estructural , pintada de negre i
preparada per acollar a terra i al quadre.

- Aparamenta de la marca Schneider, circutor, siements , weidmuller o
equivalent i s'ajustaran a les prescripcions indicades a I'esquema unifilar.
- Petit material del quadre: cargoleria, borns, barra de terres, cablejat in-
tern, relés maniobra, piltots, slectors, polsadors.

- Porta planols A4.

- Enginyeria de disseny del quadre, elaboracié d'esquema multifilar i lliura-
ment de copia en paper i digital al client.

- Proves FAT i lliurament del certificat CE i de proves eléctriques del qua-
dre segons EIC

- Treballs pel posicionament del quadre i la la connexid i marcatge de les
linies de camp que es connecten al quadre (marcatge de cada linia d'en-
trada, sortida , cablet de cada una de les mangueres i marcatge de tot el
cablejat del quadre).

Tot inclds i en funcionament ( ma d'obra, petits treballs d'obra civil, trans-
port, accessoris auxiliars, grues, col-locaci6 en ubicacié definitiva, mate-
rials de construccié i provat).

1,00

1,000
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AMIDAMENTS

REFORMA UCIP - FASE 1 ( UCIP)
RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALCADA QUANTITAT

cobl

PG10-JS05

u  SQ. Enllumenat HOSP

Quadre eléctric per una intesitat nominal de 25A, Icc 15 kA i IP30.

La configuracié eléctrica segons esquemes unifilars ( veure apartat pla-
nols del projecte) considerant i inclouent en I'abast de la partida:

- Envolvent metal-lic de la gamma PrismaSeT G Schnieder o equivalent..
Mecanitzat pel muntatge de tots elements al seu interior, la entrada i sorti-
da de cablejat per passadis central i el conjunt d'accionaments de tipus
modul-lar.

- Bancada metal-lica per elevacié de quadre i permetre la entrada i sortida
de cablejat. Realitzada amb perfil d'acer estructural , pintada de negre i
preparada per acollar a terra i al quadre.

- Aparamenta de la marca Schneider, circutor, siements , weidmuller o
equivalent i s'ajustaran a les prescripcions indicades a I'esquema unifilar.
- Petit material del quadre: cargoleria, borns, barra de terres, cablejat in-
tern, relés maniobra, piltots, slectors, polsadors.

- Porta planols A4.

- Enginyeria de disseny del quadre, elaboracié d'esquema multifilar i lliura-
ment de copia en paper i digital al client.

- Proves FAT i lliurament del certificat CE i de proves eléctriques del qua-
dre segons EIC

- Treballs pel posicionament del quadre i la la connexid i marcatge de les
linies de camp que es connecten al quadre (marcatge de cada linia d'en-
trada, sortida , cablet de cada una de les mangueres i marcatge de tot el
cablejat del quadre).

Tot inclds i en funcionament ( ma d'obra, petits treballs d'obra civil, trans-
port, accessoris auxiliars, grues, col-locaci6 en ubicacié definitiva, mate-
rials de construccié i provat).

1,00

1,000
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AMIDAMENTS

REFORMA UCIP - FASE 1 ( UCIP)
RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALCADA QUANTITAT

cobl

PG10-JS06

u  SQ.Forga HOSP

Quadre eléctric per una intesitat nominal de 100A, Icc 15 kA i IP30.

La configuracié eléctrica segons esquemes unifilars ( veure apartat pla-
nols del projecte) considerant i inclouent en I'abast de la partida:

- Envolvent metal-lic de la gamma PrismaSeT G Schnieder o equivalent..
Mecanitzat pel muntatge de tots elements al seu interior, la entrada i sorti-
da de cablejat per passadis central i el conjunt d'accionaments de tipus
modul-lar.

- Bancada metal-lica per elevacié de quadre i permetre la entrada i sortida
de cablejat. Realitzada amb perfil d'acer estructural , pintada de negre i
preparada per acollar a terra i al quadre.

- Aparamenta de la marca Schneider, circutor, siements , weidmuller o
equivalent i s'ajustaran a les prescripcions indicades a I'esquema unifilar.
- Petit material del quadre: cargoleria, borns, barra de terres, cablejat in-
tern, relés maniobra, piltots, slectors, polsadors.

- Porta planols A4.

- Enginyeria de disseny del quadre, elaboracié d'esquema multifilar i lliura-
ment de copia en paper i digital al client.

- Proves FAT i lliurament del certificat CE i de proves eléctriques del qua-
dre segons EIC

- Treballs pel posicionament del quadre i la la connexid i marcatge de les
linies de camp que es connecten al quadre (marcatge de cada linia d'en-
trada, sortida , cablet de cada una de les mangueres i marcatge de tot el
cablejat del quadre).

Tot inclds i en funcionament ( ma d'obra, petits treballs d'obra civil, trans-
port, accessoris auxiliars, grues, col-locaci6 en ubicacié definitiva, mate-
rials de construccié i provat).

1,00

1,000
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AMIDAMENTS

REFORMA UCIP - FASE 1 ( UCIP)
RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALCADA QUANTITAT

cobl

PG10-JS08

u  SQ. Distribucié SAI +IT

Quadre eléctric per una intesitat nominal de 80A, Icc 15 kA i IP30.

La configuracié eléctrica segons esquemes unifilars ( veure apartat pla-
nols del projecte) considerant i inclouent en I'abast de la partida:

- Envolvent metal-lic de la gamma PrismaSeT G Schnieder o equivalent..
Mecanitzat pel muntatge de tots elements al seu interior, la entrada i sorti-
da de cablejat per passadis central i el conjunt d'accionaments de tipus
modul-lar.

- Bancada metal-lica per elevacié de quadre i permetre la entrada i sortida
de cablejat. Realitzada amb perfil d'acer estructural , pintada de negre i
preparada per acollar a terra i al quadre.

- Aparamenta de la marca Schneider, circutor, siements , weidmuller o
equivalent i s'ajustaran a les prescripcions indicades a I'esquema unifilar.
- Petit material del quadre: cargoleria, borns, barra de terres, cablejat in-
tern, relés maniobra, piltots, slectors, polsadors.

- Porta planols A4.

- Enginyeria de disseny del quadre, elaboracié d'esquema multifilar i lliura-
ment de copia en paper i digital al client.

- Proves FAT i lliurament del certificat CE i de proves eléctriques del qua-
dre segons EIC

- Treballs pel posicionament del quadre i la la connexid i marcatge de les
linies de camp que es connecten al quadre (marcatge de cada linia d'en-
trada, sortida , cablet de cada una de les mangueres i marcatge de tot el
cablejat del quadre).

Tot inclds i en funcionament ( ma d'obra, petits treballs d'obra civil, trans-
port, accessoris auxiliars, grues, col-locaci6 en ubicacié definitiva, mate-
rials de construccié i provat).

1,00

1,000

9 abril 2026

47



AMIDAMENTS

REFORMA UCIP - FASE 1 ( UCIP)
RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALCADA QUANTITAT

cobl

PG10-JS14

PG10-JS11

PG10-JS12

u  SQ.Clima UCIP + Al

Quadre eléctric per una intesitat nominal de 125A, Icc 15 kA i IP55.

La configuracié eléctrica segons esquemes unifilars ( veure apartat pla-
nols del projecte) considerant i inclouent en I'abast de la partida:

- Envolvent metal-lic de la gamma Spacial CRN Schnieder o equivalent..
Mecanitzat pel muntatge de tots elements al seu interior, la entrada i sorti-
da de cablejat per la part inferior mitjangangant premsa estopesl i el con-
junt d'accionaments de tipus modul-lar.

- Bancada metal-lica per elevacié de quadre i permetre la entrada i sortida
de cablejat. Realitzada amb perfil d'acer estructural , pintada de negre i
preparada per acollar a terra i al quadre.

- Aparamenta de la marca Schneider, circutor, siements , weidmuller o
equivalent i s'ajustaran a les prescripcions indicades a I'esquema unifilar.
- Petit material del quadre: cargoleria, borns, barra de terres, cablejat in-
tern, relés maniobra, piltots, slectors, polsadors.

- Porta planols A4.

- Enginyeria de disseny del quadre, elaboracié d'esquema multifilar i lliura-
ment de copia en paper i digital al client.

- Proves FAT i lliurament del certificat CE i de proves eléctriques del qua-
dre segons EIC

- Treballs pel posicionament del quadre i la la connexid i marcatge de les
linies de camp que es connecten al quadre (marcatge de cada linia d'en-
trada, sortida , cablet de cada una de les mangueres i marcatge de tot el
cablejat del quadre).

Tot inclds i en funcionament ( ma d'obra, petits treballs d'obra civil, trans-
port, accessoris auxiliars, grues, col-locaci6 en ubicacié definitiva, mate-
rials de construccié i provat).

u  SQ. SIRENA ALARMA SAI

Cofret pel mecanitzat d'un brunzidor d'alarma incloent la font d'alimentacio
, relé de maniobra i polsador d'aturada d'alarma.

u  QUADRE COL-LECTOR DE TERRES

Subministrament i muntatge de quadre col-lector de terres format per:

- Caixa d'empotrar totalment hermética amb tapa d'acer inoxidable AISI
304 acabat polit.

- Embarrat equipotencial EE i embarrat de proteccié PE amb reserves de
connexiod suficients per connecar-hi totes les masses dels equips aixi com
les tomes equipotencials.

- Treballs de muntatge del quadre, connexié i marcatge de tot el cablejat li-
nies de camp.

Tot inclos i en funcionament.

1,00

1,000

1,00

1,000

3,00

3,000
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AMIDAMENTS
REFORMA UCIP - FASE 1 ( UCIP)

cobl

RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALCADA QUANTITAT

PG10-JS03

u  SQ.BY PASS EXTERN SAI

Quadre eléctric de bypass extern de SAl de per 30kW - 400V .

La configuracié eléctrica segons esquemes unifilars ( veure apartat pla-
nols del projecte) considerant i inclouent en I'abast de la partida:

- Petit material del quadre: cargoleria, borns, barra de terres, cablejat in-
tern, relés maniobra, piltots, slectors, polsadors.

- Treballs pel posicionament del quadre i la la connexid i marcatge de les
linies de camp que es connecten al quadre (marcatge de cada linia d'en-
trada, sortida , cablet de cada una de les mangueres i marcatge de tot el
cablejat del quadre).

Tot inclds i en funcionament ( ma d'obra, petits treballs d'obra civil, trans-
port, accessoris auxiliars, grues, col-locaci6 en ubicacié definitiva, mate-
rials de construccid i provat).

1 1,00

1,000
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AMIDAMENTS
REFORMA UCIP - FASE 1 ( UCIP)

cobl RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALGADA QUANTITAT
PGC5-BISA u  SAl modular,30kVA-120min, on-line db.conv.PWM, 3x400V/3x400Vcol.
Sistema d'alimentaci6 ininterrompuda de tipus modular, de 25 kVA de po-
téncia, temps d'autonomia de 130 minuts, tecnologia on-line de doble con-
versié amb modulacié d'ample de polsos (PWM), classificacié VFI-SS-111
segons la norma EN 62040-3, tensio d'entrada 3x400 V (-40%/+15%), ten-
si6 de sortida 3x400 V (1 %), rendiment total >96%, factor de poténcia
d'entrada > .99, THDi <3%, sobrecarrega admissible 110% durant 1 hora i
del 125% durant 10 minuts, possibilitat de connexié fins a 9 moduls més,
comunicaci6 remota mitjancant sortida a relés i port RS-232, protocol de
comunicacio privat, comunicacié local mitiancant display LCD i LED's, ba-
teries de plom tipus VRLA, bypass estatic i manual, format autoportant,
subministrat, transportat fins al punt d'instal‘lacié , connectat i posat en
marxa.
Marca Salicrd Moel SLC-2+1/3A-ADAPT2 45 D3 S (130') o equivalent:
Conjunt modular de Sistemes d'Alimentacio Ininterrompuda de 15 kVA,
connectats en paral-lel, trifasics d'entrada -trifasics de sortida, funciona-
ment on-line, doble conversio, sense transformador
Cada sistema compost per rectificador, carregador de bateries, ondulador,
bypass estatic i bypass manual de manteniment (només série ADAPT) i in-
terface de comunicacid.
Configuracié de I' equip:
- Poténcia total instal-lable: 45 Kva
- Nombre actual de moduls: 2 + 1
- Poténcia per modul: 15 kVA /15 kW
- Creixement de poténcia: NO
- N° de moduls ampliable: 0
- Bateries: VRLA, 10 anys vida. Manega armari bateries - equip: inclosa
- Redundancia: N + 1
- Kit paral-lel: No inclos
- Grau de proteccié armari SAl: IP20
- Descarregador atmosfeéric: No inclos // - Proteccions (in - out - bypass
manual): Incloses
- Linia de bypass independent: No inclosa // - Proteccié backfeed: No Inclo-
sa
- Sonda de temperatura ambient; Inclosa
- Entrada de cables: Inferior posterior
- Comunicacié cloud mitjancant el sistema Nimbus: Inclos // - Llicéncia
SNMP: Inclosa
- Distorsi6 harmonica total de tensié de sortida (THDv) <1,5% amb carre-
ga lineal
- Dim. SAI (mm): 900x640x1105 (F x An x Al) - 185kG
- Dim. BAT (mm): 901x825x2015 (F x An x Al) - 1959kG
1 1,00
1,000
PG10-JS07 u  Transformador separador 8kVA 400/230Vac - UNE-EN 61558-2-15

Subministrament, emplagament, muntatge i connexi6 de transformador
d'aillament de i 8kVA segons norma UNE-EN 61558-2-15 per una tensio
de 4001V / 230V IVac.

Inclou suport suport de perfils metal-lics pel muntatge de fins a 3 transfor-
madors en vertical

Marca Plolylux model TTHW8 o equivalent.

3 3,00
3,000
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AMIDAMENTS
REFORMA UCIP - FASE 1 ( UCIP)

cobl RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALGADA QUANTITAT
PG10-JS15 u  Ampliaci6 sortida QGBT HOSP. alim. SQ. Forga UCIP + Al
Treballs per la ampliacié d'una sortida al QGBT de I'Hospital situat a la
planta soterrani -2.
Inclou:
- 1u. ref. AON18376
- 1u. ref. AON18569
- pp. de petit material per realitzar I'ampliacio.
- Inclou coordinacié amb personal del centre i horai nocturs si s'escau.
Tot inclos i en funcionament.
1 1,00
1,000
PG10-J516 u  Ampliacié sortida SQ CLIMA P4 alim. SQ Clima UCIP+Al
Treballs per la ampliacié d'una sortida al QGBT de I'Hospital situat a la
planta 4.
Inclou:
- 1u. ref. AON18376
- 1u. ref. AON18569
- pp. de petit material per realitzar 'ampliacio.
- Inclou coordinacié amb personal del centre i horai nocturs si s'escau.
Tot inclos i en funcionament.
1 1,00
1,000
PG10-JS17 u  Ampliacio sortida SQ UCI ali. UTA HOSP

Treballs per la ampliacié d'una sortida al QGBT de I'Hospital situat a la sa-
la técnica central de P2.

Inclou:

- 1u. ref. AOF79416

- 1u. ref. A9R81440

- pp. de petit material per realitzar I'ampliacio.

- Inclou coordinacié amb personal del centre i horai nocturs si s'escau.
Tot inclos i en funcionament.

1 1,00

1,000

01.05.08.01.06 Linies principals i secundaries

PG33-E43B

PG33-E437

m  Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 1x70mm2,col.canal/safata

Cable amb conductor de coure de tensié assignada0,6/1 kV, de designa-
ci6 RZ1-K (AS), construccio segons norma UNE 21123-4, unipolar, de sec-
ci6 1x70 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reaccio al
foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissié
fums, col-locat en canal o safata

QGBT HOSP - SQ FORGA UCIP+AI 4 61,00 244,00
SQ CLIMA P4 - SQ UTAS UCIP + Al 4 25,00 100,00
344,000

m  Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 1x35mm2,col.canal/safata

Cable amb conductor de coure de tensié assignada0,6/1 kV, de designa-
ci6 RZ1-K (AS), construccio segons norma UNE 21123-4, unipolar, de sec-
ci6 1x35 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reaccio al
foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissié
fums, col-locat en canal o safata

QGBT HOSP - SQ FORGA UCIP+AI - TT 1 61,00 61,00
SQ CLIMA P4 -SQUTAS UCIP +AI-TT 1 25,00 25,00
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AMIDAMENTS
REFORMA UCIP - FASE 1 ( UCIP)

col RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALGADA QUANTITAT
QGBT HOSP - SQ FORGA HOSP. 4 35,00 140,00
226,000
PG33-E432 m  Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 1x16mm2,col.canal/safata
Cable amb conductor de coure de tensié assignada0,6/1 kV, de designa-
ci6 RZ1-K (AS), construccio segons norma UNE 21123-4, unipolar, de sec-
ci6 1x16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reaccio al
foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissié
fums, col-locat en canal o safata
QGBT HOSP - SQ FORGA HOSP. - TT 1 35,00 35,00
35,000
PG33-E451 m  Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 5x25mm2,col.canal/safata
Cable amb conductor de coure de tensié assignada0,6/1 kV, de designa-
ci6 RZ1-K (AS), construccio segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de
seccio 5x25 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reac-
ci6 al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa
emissio fums, col-locat en canal o safata
HUMIDIFADOR UCIP 15,00 15,00
15,000
PG33-E450 m  Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 5x16mm2,col.canal/safata
Cable amb conductor de coure de tensié assignada0,6/1 kV, de designa-
ci6 RZ1-K (AS), construccio segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de
seccio 5x16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reac-
ci6 al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa
emissio fums, col-locat en canal o safata
QGBT HOSP - SQ SAI SIS. Tl 61,00 61,00
PONTS SAI A SQ SAI T 8,00 8,00
PONTS QUADRE BYPASS SAl 4,00 4,00
73,000
PG33-E44Z m  Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 5x10mm2,col.canal/safata
Cable amb conductor de coure de tensié assignada0,6/1 kV, de designa-
ci6 RZ1-K (AS), construccio segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de
seccio 5x10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reac-
ci6 al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa
emissio fums, col-locat en canal o safata
HUMIDIFICADOR Al 10,00 10,00
10,000
PG33-E44Y m  Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 5x6mm2,col.canal/safata
Cable amb conductor de coure de tensié assignada0,6/1 kV, de designa-
ci6 RZ1-K (AS), construccio segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de
seccio 5x6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reaccié
al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissid
fums, col-locat en canal o safata
MUNTAT GENERAL - QUADRE ENLLUMENAT UCIP + 40,00 40,00
I\A/I|UNTANT GENERAL - QUADRE ENLLUMENAT HOSP. 6,00 6,00
UTAUCIP 15,00 15,00
UTAAI 15,00 15,00
76,000
PG33-E43V m  Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 3x1,5mm2,col.canal/safata
Cable amb conductor de coure de tensié assignada0,6/1 kV, de designa-
ci6 RZ1-K (AS), construccio segons norma UNE 21123-4, tripolar, de sec-
ci6 3x1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reaccio al
foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissié
fums, col-locat en canal o safata
L01.01 20,00 20,00
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AMIDAMENTS
REFORMA UCIP - FASE 1 ( UCIP)

cobl RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALGADA QUANTITAT
L01.02 18,00 18,00
L01.03 25,00 25,00
L01.04 35,00 35,00
L01.05 25,00 25,00
L01.06 25,00 25,00
L01.07 21,00 21,00
L01.08 21,00 21,00
L01.09 22,00 22,00
L01.10 22,00 22,00
L01.11 18,00 18,00
L01.12 18,00 18,00
L01.13 30,00 30,00
L01.14 30,00 30,00
L01.15 30,00 30,00
L01.16 30,00 30,00
L01.17 26,00 26,00
L01.18 26,00 26,00
L01.19 35,00 35,00
L01.20 35,00 35,00
L01.21 20,00 20,00
L01.22 20,00 20,00
L01.23 15,00 15,00
L01.24 15,00 15,00
L01.25 21,00 21,00
L01.26 21,00 21,00
L01.27 98,00 98,00
L01.28 40,00 40,00
L01.29 40,00 40,00
L01.30 40,00 40,00
L01.31 40,00 40,00
L01.32 40,00 40,00
L01.33 40,00 40,00
L01.34 40,00 40,00
L02.01.01 37,00 37,00
102.01.02 32,00 32,00
102.01.03 25,00 25,00
102.01.04 32,00 32,00
L02.01.05 41,00 41,00
LS1.01 40,00 40,00
LS1.02 40,00 40,00
LS1.03 40,00 40,00
LS1.04 40,00 40,00
LS1.05 40,00 40,00
LS1.06 40,00 40,00
LS1.07 40,00 40,00
L.S1.08 40,00 40,00
1.489,000
PG33-E43W m  Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 3x2,5mm2,col.canal/safata

Cable amb conductor de coure de tensié assignada0,6/1 kV, de designa-
cio RZ1-K (AS), construccio segons norma UNE 21123-4, tripolar, de sec-
ci6 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacci6 al
foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissio
fums, col-locat en canal o safata

L02.01 10,00 10,00
L02.02 24,00 24,00
L02.03 20,00 20,00
L02.04 22,00 22,00
L02.05 24,00 24,00
L02.06 24,00 24,00
L02.07 22,00 22,00
L02.08 24,00 24,00
L02.09 25,00 25,00
L02.10 25,00 25,00
L02.11 28,00 28,00
L02.12 31,00 31,00
L02.13 40,00 40,00
L02.14 28,00 28,00
L02.15 40,00 40,00
L02.16 18,00 18,00
L02.17 35,00 35,00
L02.18 27,00 27,00
L02.19 27,00 27,00
L02.20 27,00 27,00
L02.21 27,00 27,00
L02.22 17,00 17,00
L02.23 17,00 17,00
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AMIDAMENTS

REFORMA UCIP - FASE 1 ( UCIP)

cobl RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALCADA QUANTITAT
L02.24 17,00 17,00
L02.25 17,00 17,00
L02.26 17,00 17,00
L02.27 17,00 17,00
L02.28 13,00 13,00
L02.29 13,00 13,00
L02.30 11,00 11,00
L02.31 21,00 21,00
L02.32 21,00 21,00
L02.33 21,00 21,00
L02.34 30,00 30,00
L02.35 25,00 25,00
L02.36 27,00 27,00
L02.37 25,00 25,00
L02.38 30,00 30,00
L02.39 30,00 30,00
L02.40 26,00 26,00
L02.41 30,00 30,00
L02.42 24,00 24,00
L02.43 19,00 19,00
L02.44 18,00 18,00
L02.45 16,00 16,00
L02.46 15,00 15,00
L02.47 22,00 22,00
L02.48 16,00 16,00
L02.49 17,00 17,00
L02.50 24,00 24,00
L02.51 22,00 22,00
L02.52 25,00 25,00
L02.53 37,00 37,00
L02.54 50,00 50,00
L02.55 50,00 50,00
L02.56 15,00 15,00
L02.57 10,00 10,00
L02.58 15,00 15,00
L02.59 38,00 38,00
L02.60 35,00 35,00
L02.61 30,00 30,00
L02.64 25,00 25,00
L02.65 35,00 35,00
L02.66 25,00 25,00
L02.67 25,00 25,00
L02.68 25,00 25,00
L02.69 25,00 25,00
L02.72 25,00 25,00
L02.73 25,00 25,00
L02.74 25,00 25,00
L02.75 25,00 25,00
L02.76 25,00 25,00
L02.77 25,00 25,00
LS1.01 40,00 40,00
LS1.02 40,00 40,00
LS1.03 40,00 40,00
LS1.04 40,00 40,00
LS1.05 40,00 40,00
LS1.06 40,00 40,00
LS1.07 40,00 40,00
LS1.08 40,00 40,00
LS1.09 40,00 40,00
LS1.10 40,00 40,00
LS1.11 40,00 40,00
LS1.12 40,00 40,00
LS1.13 40,00 40,00
LS1.14 40,00 40,00
L05.01.01 42,00 42,00
L05.01.02 42,00 42,00
L05.01.03 44,00 44,00
L05.01.04 50,00 50,00
L05.01.05 50,00 50,00
L05.01.06 48,00 48,00
L05.01.07 54,00 54,00
L05.01.08 61,00 61,00
L05.02.01 42,00 42,00
L05.02.02 44,00 44,00
L05.02.03 44,00 44,00
L05.02.04 50,00 50,00
L05.02.05 52,00 52,00
L05.02.06 55,00 55,00
L05.02.07 54,00 54,00
L05.02.08 62,00 62,00
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AMIDAMENTS
REFORMA UCIP - FASE 1 ( UCIP)

cobl RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALCADA QUANTITAT
L05.03.01 42,00 42,00

L05.03.02 44,00 44,00

L05.03.03 50,00 50,00

L05.03.04 50,00 50,00

L05.03.05 52,00 52,00

L05.03.06 55,00 55,00

L05.03.07 60,00 60,00

L05.03.08 62,00 62,00

3.550,000

PG33-E43Y m  Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 3x6mm2,col.canal/safata

Cable amb conductor de coure de tensié assignada0,6/1 kV, de designa-
cio RZ1-K (AS), construccio segons norma UNE 21123-4, tripolar, de sec-
ci6 3x6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reaccié al
foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissio
fums, col-locat en canal o safata

L02.62 17,00 17,00
L02.63 33,00 33,00
50,000

PG33-E43Z m  Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 3x10mm2,col.canal/safata

Cable amb conductor de coure de tensié assignada0,6/1 kV, de designa-
cio RZ1-K (AS), construccio segons norma UNE 21123-4, tripolar, de sec-
ci6 3x10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacci6 al
foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissio
fums, col-locat en canal o safata

L02.78 15,00 15,00
LS1 15,00 15,00
30,000

PG33-E445 m  Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 4x2,5mm2,col.canal/safata

Cable amb conductor de coure de tensié assignada0,6/1 kV, de designa-
ci6 RZ1-K (AS), construccio segons norma UNE 21123-4, tetrapolar, de
seccio 4x2,5 mmz2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reac-
ci6 al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa
emissio fums, col-locat en canal o safata

L02.70 25,00 25,00
L02.71 25,00 25,00
50,000

PG33-E44W m  Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 5x2,5mm2,col.canal/safata

Cable amb conductor de coure de tensié assignada0,6/1 kV, de designa-
ci6 RZ1-K (AS), construccio segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de
seccio 5x2,5 mmz2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reac-
ci6 al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa
emissio fums, col-locat en canal o safata

L02.01.06 15,00 15,00
L02.01.07 15,00 15,00
L02.01.08 15,00 15,00

45,000

PG35-DY8Y m  Cable Cu 450/750 V, HO7V-K, 1x6émm2, Eca,col.tub - ver/groc
Cable amb conductor de coure de tensié assignada inferior o igual a
450/750 V, de designacio HO7V-K, construccié segons norma UNE-EN
50525-2-31, unipolar, de secci6 1x6 mm2, amb aillament de PVC, classe
de reacci6 al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col-locat en tub

BOX1 5 23,00 115,00
BOX 2 5 20,00 100,00
BOX 3 5 16,00 80,00
BOX 4 5 29,00 145,00
BOX5 5 27,00 135,00
BOX 6 5 18,00 90,00
HAB Al 01 5 36,00 180,00
HAB Al 02 5 40,00 200,00
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AMIDAMENTS
REFORMA UCIP - FASE 1 ( UCIP)

col RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALGADA QUANTITAT
HAB Al 03 5 46,00 230,00
HAB Al 04 5 48,00 240,00
BOX 1- TERRA COND 1 23,00 23,00
BOX 2 - TERRA COND 1 20,00 20,00
BOX 3 - TERRA COND 1 16,00 16,00
BOX 4 - TERRA COND 1 29,00 29,00
BOX 5 - TERRA COND 1 27,00 27,00
BOX 6 - TERRA COND 1 18,00 18,00
HAB Al 01 - TERRA COND 1 36,00 36,00
HAB Al 02 - TERRA COND 1 40,00 40,00
HAB Al 03 - TERRA COND 1 46,00 46,00
HAB Al 04 - TERRA COND 1 48,00 48,00
1.818,000
PG35-DY8N m  Cable Cu 450/750 V, HO7V-K, 1x2,5mm2, Eca,col.tub - verd/groc
Cable amb conductor de coure de tensié assignada inferior o igual a
450/750 V, de designacio HO7V-K, construccié segons norma UNE-EN
50525-2-31, unipolar, de secci6 1x2,5 mmz2, amb aillament de PVC, clas-
se de reaccié al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col-locat en tub
BOX 1 5 10,00 50,00
BOX 2 5 10,00 50,00
BOX 3 5 10,00 50,00
BOX 4 5 10,00 50,00
BOX 5 5 10,00 50,00
BOX 6 5 10,00 50,00
HAB Al 01 5 10,00 50,00
HAB Al 02 5 10,00 50,00
HAB Al 03 5 10,00 50,00
HAB Al 04 5 10,00 50,00
BOX 1- TERRA COND 1 10,00 10,00
BOX 2 - TERRA COND 1 10,00 10,00
BOX 3 - TERRA COND 1 10,00 10,00
BOX 4 - TERRA COND 1 10,00 10,00
BOX 5 - TERRA COND 1 10,00 10,00
BOX 6 - TERRA COND 1 10,00 10,00
HAB Al 01 - TERRA COND 1 10,00 10,00
HAB Al 02 - TERRA COND 1 10,00 10,00
HAB Al 03 - TERRA COND 1 10,00 10,00
HAB Al 04 - TERRA COND 1 10,00 10,00
600,000
PG33-JS01 u Instal-laci6 i connexi6 receptor - poténcia

Punt d'instal*lacié a receptor de forga incloent caixa de connexid, tub de
conduccid, cablejat, connexionat i marcatge de I'element.

BOX 1 12 12,00
BOX 2 9 9,00
BOX 3 9 9,00
BOX 4 12 12,00
BOX 5 9 9,00
BOX 6 9 9,00
PASSADIS UCI 8 8,00
CONTROL UCI 10 10,00
PREP MEDICACIO 7 7,00
SALA INSTAL. 6 6,00
OFFICE 4 4,00
SALA TREB METGES 12 12,00
HAB METGE GUARDIA 3 3,00
DESP. SUPER 5 5,00
DESP. INFOR 5 5,00
SALA RESIDUS 2 2,00
SALA RENTATS 1 1,00
SALA ESTAR-OFFICE 5 5,00
MAGATZEM MATERIAL 8 8,00
BANYS 4 4,00
HAB Al 01 1" 11,00
HAB Al 02 1 11,00
HAB Al 03 1" 11,00
HAB Al 04 1 11,00
BIBERONERIA 9 9,00
SALA METGES PEDI 15 15,00
SALA ESPECIALISTES 8 8,00
SALA SESIONS 8 8,00
TCAI 9 9,00
PREP MEDICACIO 7 7,00
SALA TREB INFERM 10 10,00
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AMIDAMENTS
REFORMA UCIP - FASE 1 ( UCIP)

copl RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALGADA QUANTITAT
DESPATX 3 3,00
DESP.CAP SERVEI 5 5,00
SALA CURES 4 4,00
PASSADIS 13 13,00
275,000
PG33-JS03 u  Connexié equipotencial
Treballs pel connexionat d'elements de camp incloent p.p. de petit material
de connexid i identificacio de I'element i del cablejat segons directrius de
la direccié d'obra.
BOX 1 5 5,00
BOX 2 5 5,00
BOX 3 5 5,00
BOX 4 5 5,00
BOX 5 5 5,00
BOX 6 5 5,00
HAB Al 01 5 5,00
HAB Al 02 5 5,00
HAB Al 03 5 5,00
HAB Al 04 5 5,00
50,000
PG33-JS04 u  Retirada escomeses existents
Treballs per la retirada i gestié de les escomeses existents des de P3 fins
al respectiu QGBT del centre. Incloent la desconnexio de les respectives
puntes i lliurament del material al centre.
2 2,00
2,000
01.05.08.01.08 Elements finals i mecanismes
PG60-79KT u  Caixa mec.central. 3columnes 2preses corrent (2P+T)10/16A tapa blanc,a/tapa
vermella, preses veu i dades RJ45 doble cat.6 F/UTP,
Caixa de mecanismes per a centralitzacio de funcions en lloc de treball de
3 columnes, amb 2 preses de corrent (2P+T) de 10/16 A i tapa color blanc,
2 preses de corrent (2P+T) de 10/16 A amb tapa vermella, 2 preses de
veu i dades RJ45 doble categoria 6 F/UTP, encastada incloent caixa.
Marca Legand model Mosaic gamma antibacteriana i higiénica o equiva-
lent.
REF. LLOC TREBALL AMB SAl
CONTROL UCI 6 6,00
PREP MEDICACIO 2 2,00
SALA TREB METGES 6 6,00
DESP. SUPER 1 1,00
DESP. INFOR 1 1,00
SALA METGES PEDI 7 7,00
SALA ESPECIALISTES 3 3,00
TCAl , 4 4,00
PREP MEDICACIO 2 2,00
SALA TREB INFERM 4 4,00
DESPATX 1 1,00
DESP.CAP SERVEI 1 1,00
38,000
PG60-JS01 u  Caixa mec.central. 3columnes 3preses corrent (2P+T)10/16A tapa blanc, preses veu i
dades RJ45 doble cat.6 FIUTP,
Caixa de mecanismes per a centralitzacio de funcions en lloc de treball de
3 columnes, amb 3 preses de corrent (2P+T) de 10/16 A i tapa color blanc,
1 tapa cega, 2 preses de veu i dades RJ45 doble categoria 6 F/UTP, en-
castada incloent caixa.
Marca Legand model Mosaic gamma antibacteriana i higiénica o equiva-
lent.
REF. LLOC TREBALL MONITORS
CONTROL UC 1 1,00
SALA METGES PEDI 1 1,00
SALA ESPECIALISTES 2 2,00
TCAI 2 2,00
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6,000
PG60-JS02 u  Caixa mec.central. 3columnes 3preses corrent (2P+T)10/16A tapa blanc, preses veu i
dades RJ45 doble cat.6 F/UTP,
Caixa de mecanismes per a centralitzacio de funcions en lloc de treball de
3 columnes, amb 4 preses de corrent (2P+T) de 10/16 A i tapa color blanc,
2 preses de veu i dades RJ45 doble categoria 6 F/UTP, encastada inclo-
ent caixa.
Marca Legand model Mosaic gamma antibacteriana i higiénica o equiva-
lent.
REF. PUNT DE TREBALL
SALA INSTAL. 1 1,00
OFFICE 1 1,00
HAB METGE GUARDIA 1 1,00
SALA ESTAR-OFFICE 1 1,00
SALA METGES PEDI 2 2,00
SALA SESIONS 1 1,00
SALA CURES 1 1,00
8,000
PG60-JS03 u  Caixa mec.central. 3columnes 3preses corrent (2P+T)10/16A tapa blanc, preses veu i
dades RJ45 doble cat.6 F/UTP,
Caixa de mecanismes per a centralitzacio de funcions en lloc de treball de
3 columnes, amb 3 preses de corrent (2P+T) de 10/16 A i tapa color blanc,
2 taper cegues, 1 presa de veu i dades RJ45 doble categoria 6 F/UTP, en-
castada incloent caixa.
Marca Legand model Mosaic gamma antibacteriana i higiénica o equiva-
lent.
REF. LLOC TREBALL IMPRESSORA
BOX 1 1 1,00
BOX 2 1 1,00
BOX 3 1 1,00
BOX 4 1 1,00
BOX 5 1 1,00
BOX 6 1 1,00
CONTROL UCI 2 2,00
PREP MEDICACIO 1 1,00
SALA TREB METGES 2 2,00
DESP. SUPER 1 1,00
DESP. INFOR 1 1,00
SALA METGES PEDI 2 2,00
SALA ESPECIALISTES 2 2,00
SALA SESIONS 1 1,00
TCAI 1 1,00
SALA TREB INFERM 1 1,00
DESPATX 1 1,00
DESP.CAP SERVEI 1 1,00
22,000
PG60-JS04 u  Caixa mec.central. 3columnes 3preses corrent (2P+T)10/16A tapa blanc, preses veu i
dades RJ45 doble cat.6 FIUTP, presa HDMI
Caixa de mecanismes per a centralitzacio de funcions en lloc de treball de
3 columnes, amb 3 preses de corrent (2P+T) de 10/16 A i tapa color blanc,
2 taper cegues, 1 presa de veu i dades RJ45 doble categoria 6 F/UTP, en-
castada incloent caixa.
Marca Legand model Mosaic gamma antibacteriana i higiénica o equiva-
lent.
REF. LLOC TREBALL HDMI
BOX 1 2 2,00
BOX 2 1 1,00
BOX 3 1 1,00
BOX 4 2 2,00
BOX 5 1 1,00
BOX 6 1 1,00
HAB Al 01 2 2,00
HAB Al 02 2 2,00
HAB Al 03 2 2,00
HAB Al 04 2 2,00
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16,000
PG60-JS05 u  Presa corrent,tipus mod 2 mec, .2mod.estrets(2P+T),16A/250V,a/tapa,preu
sup.,munt.caixa/bast.
Presa de corrent de tipus modular per 2 mecanismes de 2 moduls estrets,
bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, preu su-
perior, muntada sobre caixa o bastidor incloent caixa.
Marca Legand model Mosaic gamma antibacteriana i higiénica o equiva-
lent.
BOX 1 4 4,00
BOX 2 3 3,00
BOX 3 3 3,00
BOX 4 4 4,00
BOX 5 3 3,00
BOX6 3 3,00
PASSADIS UCI 1 1,00
CONTROL UCI 2 2,00
PREP MEDICACIO 2 2,00
SALA INSTAL. 5 5,00
OFFICE 2 2,00
SALA TREB METGES 3 3,00
HAB METGE GUARDIA 2 2,00
DESP. SUPER 3 3,00
DESP. INFOR 3 3,00
SALA RESIDUS 2 2,00
SALA RENTATS 1 1,00
SALA ESTAR-OFFICE 3 3,00
MAGATZEM MATERIAL 8 8,00
BANYS 4 4,00
HAB Al 01 4 4,00
HAB Al 02 4 4,00
HAB Al 03 4 4,00
HAB Al 04 4 4,00
BIBERONERIA 5 5,00
SALA METGES PEDI 3 3,00
SALA ESPECIALISTES 3 3,00
SALA SESIONS 5 5,00
TCAI , 2 2,00
PREP MEDICACIO 2 2,00
SALA TREB INFERM 3 3,00
DESPATX 1 1,00
DESP.CAP SERVEI 3 3,00
SALA CURES 2 2,00
106,000
PG60-77N4 u  Presa correnttipus mod.2mod.estrets(2P+T),16A/250V,a/tapa,preu
sup.,munt.caixa/bast.
Presa de corrent de tipus modular de 2 moduls estrets, bipolar amb presa
de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, preu superior, muntada so-
bre caixa o bastidor
Marca Legand model Mosaic gamma antibacteriana i higiénica o equiva-
lent.
BOX 2 1 1,00
BOX 3 1 1,00
BOX 5 1 1,00
BOX6 1 1,00
PASSADIS UCI 1 1,00
PREP MEDICACIO 1 1,00
OFFICE 1 1,00
SALA ESTAR-OFFICE 6 6,00
HAB Al 01 2 2,00
HAB Al 02 1 1,00
HAB Al 03 1 1,00
HAB Al 04 2 2,00
BIBERONERIA 2 2,00
PREP MEDICACIO 2 2,00
SALA CURES 3 3,00
PASSADIS 4 4,00
30,000
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PG6H-CUIT u  Kit mecanismes,2 elements,1 endoll+1 presa TV+1 RJ45,+marc i bastidor,encastat
Kit de mecanismes 2 elements, amb 1 base d'endoll+1 presa TV+1 presa
RJ45, amb marc i bastidor, encastat
Marca Legand model Mosaic gamma antibacteriana i higiénica o equiva-
lent.
BOX 1 1 1,00
BOX 2 1 1,00
BOX 3 1 1,00
BOX 4 1 1,00
BOX 5 1 1,00
BOX 6 1 1,00
HAB Al 01 1 1,00
HAB Al 02 1 1,00
HAB Al 03 1 1,00
HAB Al 04 1 1,00
10,000
PG6S-4875 u  Sortida fils,superficie,2,5mm2,a/tapa+caixa estanca,IP-55,preu alt,munt.superf. Terres
equipotencials
Sortida de fils, de superficie, per a conductors de fins a 2,5 mmz2 de sec-
ci6, amb tapa i caixa estanca, amb grau de proteccid, preu alt, muntada
superficialment en caixa empotrada, inclou caixa.
Marca Legand model Mosaic gamma antibacteriana i higiénica ref. 077551
0 equivalent.
Connexid equipotencial elements i equips.
BOX 1 5 5,00
BOX 2 5 5,00
BOX 3 5 5,00
BOX 4 5 5,00
BOX 5 5 5,00
BOX 6 5 5,00
HAB Al 01 5 5,00
HAB Al 02 5 5,00
HAB Al 03 5 5,00
HAB Al 04 5 5,00
50,000
PG6Q-CNIE u  Segellat mecanismes
Segellat de mecanismes incloent:
- Neteja i segellat amb escuma o silicona la caixa o el caixeti per encastar
els mecanismes per tal de garantir 'estanqueitat.
- Segellat de la canalitzaci6 en el punt d'entrada a la caixa o al caixeti.
- Sellat del perimetre del marc del mecanisme amb cordé de silicona blan-
ca.
BOX 1 8 8,00
BOX 2 7 7,00
BOX 3 7 7,00
BOX 4 8 8,00
BOX 5 7 7,00
BOX6 7 7,00
PASSADIS UCI 8 8,00
CONTROL UC 10 10,00
HAB Al 01 9 9,00
HAB Al 02 9 9,00
HAB Al 03 9 9,00
HAB Al 04 9 9,00
PASSADIS Al 5 5,00
103,000
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01.05.08.01.09 Canalitzacions
PG2J-4BHM m  Safata reixa acer electrozincat,100mmx400mm,col.s/sup.horitz.

Safata metal-lica de reixa d'acer electrozincat, d'algaria 100 mm i amplaria
400 mm, col-locada sobre suports horitzontals amb elements de suport

UCIP+AI POT. 70,00 70,00
UCIP+AI SENY. 45,00 45,00
HOSP. POT. 31,00 31,00
HOSP. CONT. 25,00 25,00
171,000
PG2J-4BHK m  Safata reixa acer electrozincat,100mmx200mm,col.s/sup.horitz.

Safata metal-lica de reixa d'acer electrozincat, d'al¢aria 100 mm i amplaria
200 mm, col-locada sobre suports horitzontals amb elements de suport

UCIP+AI POT. 21,00 21,00
UCIP+AI SENY. 30,00 30,00
51,000
PG2J-JS02 m  Safata reixa acer electrozincat,100mmx100mm,col.s/sup.horitz.

Safata metal-lica de reixa d'acer electrozincat, d'algaria 100 mm i amplaria
100 mm, col-locada sobre suports horitzontals amb elements de suport

UCIP+AI POT. 69,00 69,00
UCIP+AI SENY.
69,000
PG2J-4BH5 m  Safata reixa acer electrozincat,60mmx100mm,col.s/sup.horitz.

Safata metal-lica de reixa d'acer electrozincat, d'algaria 60 mm i amplaria
100 mm, col-locada sobre suports horitzontals amb elements de suport

UCIP+AI POT.
UCIP+AI SENY. 12,00 12,00

12,000
PG2J-4BH4 m  Safata reixa acer electrozincat,60mmx60mm,col.s/sup.horitz.

Safata metal-lica de reixa d'acer electrozincat, d'algaria 60 mm i amplaria

60 mm, col-locada sobre suports horitzontals amb elements de suport

UCIP+AI POT. 87,00 87,00
UCIP+AI SENY. 129,00 129,00

216,000

PG23-MDYU m  Canal aillant sense halogensUNE-EN 50642,1 tapa p/mec.modular,50x100mm,2
compart.max.,blanc,IP4X,IK08,n/propag.flama,obertura ta

Canal aillant sense haldgens segons la norma UNE-EN 50642, amb 1 ta-
pa per a mecanisme modular, de 50x100 mm, amb 2 compartiments com

a maxim, de color blanc, resisténcia a la penetracié d'objectes solids IP4X,
proteccidé mecanica contra impactes IK08, no propagador de la flama, ober-
tura de la tapa amb eina especial, resistencia a I'extraccié de mecanismes
de 81 N, de temperatura de servei de -25°C a +90°C, d'acord amb la nor-
ma UNE-EN 50085-2-1, amb adaptador modular per tapa de 65 mm, densi-
tat de llocs de treball alta, (1 lloc de treball cada m), considerant 6 meca-
nismes per cada lloc de treball, muntada sobre paraments

UCIP+AI POT. 25,00 25,00
UCIP+AI SENY. 28,00 28,00

53,000

PG2N-EUI8 m  Tub flexible corrugat plastic s/halogens,DN=40mmbaixa emissio
fums,2J,320N,2000V,sob/sostremort

Tub flexible corrugat de plastic sense halogens, de 40 mm de diametre no-
minal, aillant i no propagador de la flama, de baixa emissié de fums i sen-
se emissio de gasos toxics ni corrosius, resisténcia a l'impacte de 2 J, re-
sisténcia a compressié de 320 N i una rigidesa dieléctrica de 2000 V, mun-
tat sobre sostremort
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154 0,50 77,00
77,000
PG2N-EUIA m  Tub flexible corrugat plastic s/halogens,DN=32mmbaixa emissio
fums,2J,320N,2000V,sob/sostremort
Tub flexible corrugat de plastic sense haldgens, de 32 mm de diametre no-
minal, aillant i no propagador de la flama, de baixa emissié de fums i sen-
se emissio de gasos toxics ni corrosius, resisténcia a l'impacte de 2 J, re-
sisténcia a compressié de 320 N i una rigidesa dieléctrica de 2000 V, mun-
tat sobre sostremort
154 1,00 154,00
154,000
PG2N-EUHZ m  Tub flexible corrugat plastic s/halogens,DN=25mmbaixa emissio
fums,2J,320N,2000V,sob/sostremort
Tub flexible corrugat de plastic sense halogens, de 25 mm de diametre no-
minal, aillant i no propagador de la flama, de baixa emissié de fums i sen-
se emissio de gasos toxics ni corrosius, resisténcia a l'impacte de 2 J, re-
sisténcia a compressié de 320 N i una rigidesa dieléctrica de 2000 V, mun-
tat sobre sostremort
154 2,00 308,00
308,000
PG2N-EUI3 m  Tub flexible corrugat plastic s/halogens,DN=20mmbaixa emissi6
fums,2J,320N,2000V,sob/sostremort
Tub flexible corrugat de plastic sense halogens, de 20 mm de diametre no-
minal, aillant i no propagador de la flama, de baixa emissié de fums i sen-
se emissio de gasos toxics ni corrosius, resisténcia a l'impacte de 2 J, re-
sisténcia a compressié de 320 N i una rigidesa dieléctrica de 2000 V, mun-
tat sobre sostremort
154 4,00 616,00
616,000
PG2N-EUI5 m  Tub flexible corrugat plastic s/halogens,DN=16mmbaixa emissio
fums,2J,320N,2000V,sob/sostremort
Tub flexible corrugat de plastic sense haldgens, de 16 mm de diametre no-
minal, aillant i no propagador de la flama, de baixa emissié de fums i sen-
se emissio de gasos toxics ni corrosius, resisténcia a l'impacte de 2 J, re-
sisténcia a compressié de 320 N i una rigidesa dieléctrica de 2000 V, mun-
tat sobre sostremort
154 2,00 308,00
308,000
PG2P-6T05 m  Tub rigid plastic s/halogens,DN=63mm,impacte=2J,resist.compress.=1250N,uni6
endollada+munt.superf.
Tub rigid de plastic sense haldgens, de 63 mm de diametre nominal, ai-
llant i no propagador de la flama, amb una resisténcia a l'impacte de 2 J,
resisténcia a compressié de 1250 N i una rigidesa dielectrica de 2000 V,
amb unié endollada i muntat superficialment
MUNT. QGBT A PLANTA 20,00 20,00
20,000
PG2P-6T03 m  Tub rigid plastic s/halogens,DN=50mm,impacte=2J,resist.compress.=1250N,uni6
endollada+munt.superf.
Tub rigid de plastic sense haldgens, de 50 mm de diametre nominal, ai-
llant i no propagador de la flama, amb una resisténcia a l'impacte de 2 J,
resisténcia a compressié de 1250 N i una rigidesa dielectrica de 2000 V,
amb unié endollada i muntat superficialment
MUNT. QGBT A PLANTA 2 20,00 40,00
40,000
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01.05.08.01.12 Conceptes complementaris

ZZZA-EL01

ZZZP-PME1

PA Ajudes de ram de paleta instal-lacio electrica

Partida algada a justificar d'ajudes de ram de paleta per I'execucié d'ober-
tures i tapat de regates i passos d'instal-lacions en qualsevol tipus de para-
ment, vertical o horitzontal, formacié d'encastament per a petits elements
en paraments de qualsevol tipus, trafec de material, equipaments i mobilia-
ri en I'ambit de tota I'obra, segellat de passos d'installacions mitjangant
material especialitzat segons la tipologia i la classificacié del sector d'in-
cendis, realitzacié de passa-tubs i altres treballs de paleteria necessaris
per a la instal-lacié eléctrica.

Inclou:

* Classificacio a peu d'obra de residus de construccié o demolici6 en frac-
cions segons RD 105/2008

* Carrega i transport de residus a instal-lacié autoritzada de gestié de resi-
dus

* Deposicid controlada, en centre de reciclatge de residus o abocador auto-
ritzats, de materials procedents de construccid o demolici6 incloent canon.
* Ma d'obra, material i mitjans auxiliars.

Estimat en un 3% de la valor global de la instal-lacio.

0,65 0,650
0,650

PA Posada en marxa - Instal-lacié eléctrica

Realitzaci6 de proves de control de qualitat, posada en marxa i verificacio
d'equips de la instal-lacié eléctrica. Inclou tots els mitjans i instruments de
mesura (calibrats) necessaris, amb emissi6 d'informe amb els resultats.

0,65 0,650
0,650

01.05.08.01.13 Legalitzacions

LEGA-EL01

01.05.09

01.05.09.07
PH23-HZ66

Inscripcid instal-lacié BT
Legalitzacié de la instal-laci6 de baixa tensié davant tots els organismes
oficials pertinents fins a la seva autoritzaci6 de posada en marxa, inclou la
confeccié de la butlleta d'instal-lacio, projecte i certificat final d'obra i ins-
tal-lacio. Queden inclosos visats pel col-legi professional corresponent, ai-
xi com la documentacié ““As-Built”, manuals, catalegs i certificats perti-
nents. S'inclou els tramits i taxes a abonar davant els organismes publics.

1 1,00
1,000

Instal-lacio d'enllumenat

Lluminaries
u  Llumenera per sala neta,60x60cm,55W,6000Im,IP65,regulable DALI,4000K,encastada

Llumenera per sala neta, de 60x60 cm, de 55 W de poténcia de la llumene-
ra, 6000 Im de flux lluminés, proteccié IP65, regulable DALI, de temperatu-
ra de color 4000 K, munt. encastada.

Inclou el replanteig i marcatge de lluminaria al sostre, muntatge, connexid

i segellat final.

Philiphs CR350B LED60S/840 PSD W60L60 o similar.

56 56,00
56,000
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PH23-JS04 u  Llumenera per sala neta,60x60cm,37W,4000Im,IP65,regulable DALI,4000K,encastada
Llumenera per sala neta, de 60x60 cm, de 37 W de potencia de la llumene-
ra, 4000 Im de flux lluminés, proteccié IP65, regulable DALI, de temperatu-
ra de color 4000 K, munt. encastada.
Inclou el replanteig i marcatge de lluminaria al sostre, muntatge, connexid
i segellat final.
Philiphs CR350B LED40S/840 PSD W60L60 o similar.
2 2,00
2,000
PH23-JS01 u  Llumenera panell LED,60x60cm,38W,5000im,IP20,4000K,encastada
Llumenera panell LED, de 60x60 cm, de 38 W de poténcia de la llumene-
ra, 5000 Im de flux lluminés, proteccié IP20, de temperatura de color 4000
K, munt. encastada.
Inclou el replanteig i marcatge de lluminaria al sostre, muntatge, connexid
i segellat final.
Philiphs RC132V G6 505/840 PSD W60L60 OC o similar.
ucl 7 7,00
HOSP 4 4,00
HOSP 4 4,00
15,000
PH23-JS02 u  Llumenera panell LED,60x60cm,28.5W,3600Im,IP20/44,4000K,encastada
Llumenera panell LED, de 60x60 cm, de 28.5 W de poténcia de la llumene-
ra, 3600 Im de flux lluminés, proteccié IP20/44, de temperatura de color
4000 K, munt. encastada.
Inclou el replanteig i marcatge de lluminaria al sostre, muntatge, connexid
i segellat final.
Philiphs RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC o similar.
ucl 12 12,00
HOSP 2 2,00
14,000
PH23-JS03 u  Llumenera panell LED,60x60cm,38/26W,3600/4000Im,IP20/44,4000K,encastada
Llumenera panell LED, de 60x60 cm, de 38/26 W de poténcia de la llume-
nera, 3600/4300 Im de flux lluminds, proteccié IP20/44, de temperatura de
color 4000 K, munt. encastada.
Inclou el replanteig i marcatge de lluminaria al sostre, muntatge, connexid
i segellat final.
Philiphs RC132V G6 31_36_43S/830 PSU W60L60 OC o similar.
ucl 15 15,00
HOSP 10 10,00
HOSP 19 19,00
44,000
PH23-JS05 u  Downlight,10.7W,d150mm1200Im,IP20/54,4000K encastada
Downlight de diametre 150mm, de 10.7 W de poténcia de la llumenera,
1200 Im de flux lluminds, proteccié IP20/54, de temperatura de color 4000
K, munt. encastada.
Inclou el replanteig i marcatge de lluminaria al sostre, muntatge, connexid
i segellat final.
Philiphs DN142B 10S/840 PSU-E WR 1P54 o similar.
ucl 16 16,00
HOSP 11 11,00
27,000
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QUANTITAT

PH23-JS06

PH23-JS08

PH23-JS09

01.05.09.08
PH57-B36R

PH57-JS01

u  Downlight, 20,5W,d200mm2250Im,IP20/54,4000K,encastada

Downlight de diametre 200mm, de 20.5 W de poténcia de la llumenera,
2250 Im de flux lluminds, protecci6 IP20/54, de temperatura de color 4000

K, munt. encastada.

Inclou el replanteig i marcatge de lluminaria al sostre, muntatge, connexid

i segellat final.

Philiphs DN142B 20S/840 PSU-E UGR19 IP54 o similar.

ucl
HOSP

7
6

7,00
6,00

u  Llumenera lineal Slakline gen.2,2000mm,860Im,regulable DALI,4000K,encastada
Llumenera lineal Slackline recessed gen.2 , 2000mm, 860 Im de flux llumi-
nds, regulable DALI, de temperatura de color 4000 K, munt. encastada.
Inclou el replanteig i marcatge de lluminaria al sostre, muntatge, connexid

i segellat final.
Philiphs Slachline recessed gen.2 o similar.

ucl
HOSP

u  Llumenera lineal en perfil LED per mobiliari

67
36

13,000

67,00
36,00

Subministrament i munatge de llumera de tira led per muntage en mobiliari.

El subministrament inclou:

- Carril lineal d'alumini anoditzat amb difussor opal de policarbonat
- Tira LED On Performance 9,6 48 blanc calid - 3000K CRI 90 IP 20

4250Im

- Font d'alimentacico protegida per muntage en mobiliari IP 67

Marca LedsC4 o equivalent.

Lluminaries emergéncia

103,000

2,00

u  Llum emerg.led,no permanent,IP4X,classe 11,170 a 200Im,auton< 2h,,forma

rect.,policarbon.,preu alt, col.encastat

Llum d'emergéncia amb lampada led, amb una vida util de 100000 h, no
permanent i no estanca amb grau de protecci6 IP4X, aillament classe I,
amb un flux aproximat de 170 a 200 Im, 2 h d'autonomia, de forma circular
amb difusor de lent circular i cos de policarbonat, preu alt, col-locat encas-

tat
Electrozemper LSR3200LXP2 o equivalent

39

2,000

39,00

u  Llum emerg.led,no permanent,IP4X,classe 11,170 a 200Im,auton< 2h,,forma

rect.,policarbon.,preu alt, col.encastat

Llum d'emergéncia amb lampada led, amb una vida util de 100000 h, no
permanent i no estanca amb grau de protecci6 IP4X, aillament classe I,
amb un flux aproximat de 170 a 200 Im, 2 h d'autonomia, de forma circular
amb difusor de lent de passadis i cos de policarbonat, preu alt, col-locat

encastat
Electrozemper LSR3201LXP2 o equivalent

27

39,000

27,00

27,000
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col RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALGADA QUANTITAT
01.05.09.09 Cablejat i canalitzacions
PG8Z-HD34 m  Cable de comunicacions p/bus de dades, 2x0,8 mm2 trenat i apantallat p/parells,LSZH
Cable de comunicacions per a bus de dades, 2x0,8 mm2 trenat i apanta-
llat per parells, aillament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa
emissio de fums i opacitat reduida, no propagador de la flama segons
UNE-EN 60332-1-2, muntat en canalitzacio i connectat
UCIP POLS. 57 3,00 171,00
LLUM. UCIP + Al 56 3,00 168,00
LLUM UCIP. VEST. BOX AILL. 2 3,00 6,00
ucl 64 3,00 192,00
HOSP 20 3,00 60,00
597,000
PG33-JS02 u Instal-lacié i connexié receptor monofassic - enlluemant i elements
Punt d'instal-lacié a receptor monofassic d'enllumenat incloent caixa de
connexio, tub de conduccid, cablejat, connexionat i marcatge de I'element.
56 56,00
2 2,00
ucl 7 7,00
HOSP 4 4,00
ucl 12 12,00
HOSP 2 2,00
ucl 15 15,00
HOSP 10 10,00
ucl 16 16,00
HOSP 7 7,00
ucl 8 8,00
HOSP 5 5,00
ucl 64 64,00
HOSP 20 20,00
2 2,00
EMERG 35 35,00
EMERG 20 20,00
285,000
01.05.09.10 Mecanismes
despatrx u  Font alimentacié 320mA,+indicadors,p/connexié carril DIN
Font d'alimentacié de 320 mA per a bus del sistema, amb indicadors, mun-
tat a carril DIN i connectat
2 2,00
2,000
PG86-JS01 u  Detector moviments,conex.cable,p/caixa univ.+placa+marc preu alt,a/accessoris PIR
Detector de moviment, per a caixa universal, amb adaptador, placa i marc
de preu alt, amb accessoris de muntatge, muntat i connectat
ucIp 9 9,00
HOSP 2 2,00
11,000
PG6D-60H8 u  Comm.tipus univ.,(1P),10AX/250V,a/tecla+pilot,preu alt,a/marc p/mec.universal
1elem.preu alt,allinia
Commutador de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla i
lampada pilot, preu alt, encastat, amb marc per a mecanisme universal d'1
element de preu alt, tub flexible corrugat de PVC folrat exteriorment, caixa
de derivacié rectangular i conductor de coure de designacié HO7V-U
UCIP + Al 4 4,00
HOSP 2 2,00
HOSP 2 2,00
8,000
PG6D-60KM u Interruptor.tipus univ.,(2P),10AX/250V,a/tecla+pilot,preu alt,a/marc p/mec.universal
1elem.preu alt,allinia
UCIP +Al 7 7,00
HOSP 10 10,00
17,000
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copl RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALGADA QUANTITAT
PG82-HCZF u  Polsador 1fase,conex.bus DALI cable,p/caixa univ.+placa+marc preu alt,a/accessoris
Polsador amb sensor d'1 fase, amb connexié a bus cable, per a caixa uni-
versal, amb adaptador, placa i marc de preu alt, amb accessoris de mun-
tatge, muntat i connectat
uciP 57 57,00
HOSP 3 3,00
60,000
PG6Q-CNIE u  Segellat mecanismes
Segellat de mecanismes incloent:
- Neteja i segellat amb escuma o silicona la caixa o el caixeti per encastar
els mecanismes per tal de garantir l'estanqueitat.
- Segellat de la canalitzacio6 en el punt d'entrada a la caixa o al caixeti.
- Sellat del perimetre del marc del mecanisme amb cord6 de silicona blan-
ca.
uciP 9 9,00
HOSP 2 2,00
UCIP + Al 4 4,00
UCIP +Al 7 7,00
uciP 57 57,00
79,000
01.05.09.12  Conceptes complementaris
PHV1-JS02 u  Programacio sistema enllumenat
Treballs corresponent a la progracio dels elements de bus de regulacio
d'enllumenat.
Els treballs inclouen:
- Identificaci6 i marcatge en planaol de tots els elements
- Adrecament de cada element
- Programacié de les regulacions segons indicacions del clienti DO.
- Ajust dels drivers i mesures luminotécniques per assolir els valors norma-
tius i indicats per DO
12 12,00
12,000
ZZZA-IL01 PA Ajudes de ram de paleta instal-laci6 enllumenat
Partida algada a justificar d'ajudes de ram de paleta per I'execucié d'ober-
tures i tapat de regates i passos d'instal-lacions en qualsevol tipus de para-
ment, vertical o horitzontal, formacié d'encastament per a petits elements
en paraments de qualsevol tipus, trafec de material, equipaments i mobilia-
ri en I'ambit de tota I'obra, segellat de passos d'installacions mitjangant
material especialitzat segons la tipologia i la classificacié del sector d'in-
cendis, realitzacié de passa-tubs i altres treballs de paleteria necessaris
per a la instal-lacié d'enllumenat.
Incloent el replanteig, marcatge, validacié de les posicions de les llumene-
res.
Inclouent la execuci6 dels forats per les llumeneres encastades, els aca-
bats i el segellat de les mateixes.
Inclou:
* Classificacio a peu d'obra de residus de construccié o demolici6 en frac-
cions segons RD 105/2008
* Carrega i transport de residus a installacié autoritzada de gestié de resi-
dus
* Deposicié controlada, en centre de reciclatge de residus o abocador auto-
ritzats, de materials procedents de construccid o demolici6 incloent canon.
* Ma d'obra, material i mitjans auxiliars.
0,65 0,65
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0,650
ZZZP-PMIL PA Posada en marxa - Instal-laci6 enllumenat - CQ
Realitzacio de proves de control de qualitat, posada en marxa i verificacio
d'equips de la instal-lacié eléctrica. Inclou tots els mitjans i instruments de
mesura (calibrats) necessaris, amb emissio d'informe amb els resultats.
Inclou mesures de nivells d'il-luminacié a tots els box de la UCIP, passadis-
sos i habitacions d'hospitalitzacié.
0,65 0,65
0,650
Z2ZZD-DIL1 PA Documentacié As Built - Enllumenat
Confeccid, control i lliurament de documentacio final d'obra instal-lacié
d'electricitat incloent:
* Planols i esquemes as-built.
* Memoria descriptiva i de funcionament.
* Catalegs i documentacié técnica dels equips.
* Certificats (CE de materials i equips, elements de proteccié contra incen-
dis, etc.),
* Proves de posada en marxa d'equips.
* Proves de posada en marxa d'equips realitzades per tercers.
* Llistat de proveidors.
0,65 0,65
0,650
01.05.10 Instal-laci6 telecomunicacions i xarxa
01.05.10.02  Rack, dades(cablejat estructurat)

01.05.10.02.01 Equips

PP73-674N

PP75-66XV

u  Armari metal.+bastid.rack 19",47 U,2200x800x800mm,1 comp.,a/porta
vidre+pany,allaterals,desmunt.,col.

Armari metal-lic amb bastidor tipus rack 19", de 47 unitats d'al¢aria, de
2200 x 800 x 800 mm (alcaria x amplaria x fondaria), d'1 compartiment,
amb 1 porta de vidre securitzat amb pany i clau, amb panells laterals i es-
tructura desmuntable, col-locat

1 1,00
1,000

u  Caixa FO fixa+extraible,p/term.diracte,p/24xSC simplex/LC duplex,1U,p/armar.rack
19"fix.mec.

Caixa de fibra optica fixa, extraible, per a terminacié directe, per a 24 con-
nector SC simplex/LC duplex, d'1 unitat d'algaria, per a armaris rack 19", fi-
xada mecanicament

1 1,00
1,000
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cobl

PP7A-HILM

PP7C-66U3

PP7C-JS01

PP7K-HCQZ

PP7H-JS04

PP4A-66HN

u  Switch 48 ports 10/100/1000 Mbps(RJ45)+4 ports
1/10Gbps(SFP),PoE/PoE+,enracable,gestionable

Commutador (switch) gestionable, de 48 ports 10/100/1000 Mbps RJ45i 4
ports tipus SFP 1/10Gbps compatible amb alimentacié Ethernet
(PoE/PoE+) IEEE 802.3af i 802.3at, per armari tipus rack, amb alimentacié
a 240V, col-locat i connectat

Marca Cisco model Catalyst 9200 equipat amb:

C9200L-48P-4X-E Catalyst 9200L 48-port PoE+, 4 x 10G, Network Essen-
tials

1 C9200L-DNA-E-48 C9200L Cisco DNA Essentials, 48-port Term license
-€0,00 €

1 C9200L-DNA-E-48-3Y C9200L Cisco DNA Essentials, 48-port, 3 Year
Term license

1 C9200L-NW-E-48 C9200L Network Essentials, 48-port license - € 0,00 €
1 CAB-TA-EU Europe AC Type A Power Cable - € 0,00 €

1 PWR-C5-BLANK Config 5 Power Supply Blank - € 0,00 €

2 C9200-STACK-BLANK Catalyst 9200 Blank Stack Module - € 0,00 €

1 C9K-ACC-RBFT RUBBER FEET FOR TABLE TOP SETUP 9200 and
9300 -€0,00 €

1 C9K-ACC-SCR-4 12-24 and 10-32 SCREWS FOR RACK INSTALLA-
TION, QTY 4-€0,00 €

1 CAB-GUIDE-1RU 1RU CABLE MANAGEMENT GUIDES 9200 and 9300
-€0,00 €

1 NETWORK-PNP-NONE Network Plug-n-Play Opt Out SKU

5

u  Panell int.fix,24 RJ45 cat.6a S/FTP, p/rack 19",1U,alorg.cablesfixat mecanicament
Panell integrat fix, equipat amb 24 connectors RJ45 categoria 6a S/FTP,

per a muntar sobre bastidor rack 19", d'1 unitat d'algaria, amb organitzador
de cables, fixat mecanicament

12

u  Guia passacables pannell 19"

Guia passacable per a muntar sobre bastidor rack 19", d'1 unitat d'algaria,
amb organitzador de cables, fixat mecanicament

12

u  Adaptador optic p/2 LC diplex SM,p/muntat s/sup.6 repart.optic

Adaptador optic per a 2 connectors LC diplex monomode, muntat sobre
suport o sobre repartidor optic

24

u  Subministrament i muntatge de fueté 1m cat.6a
240

u  Cable xarxa FO,duplex,SC/PC-SC/PC,fibra MM OM3,LSZH,Dca-s1, d1,
a1,D=,2mm,|=5m,inst.

Cable de xarxa de fibra optica del tipus duplex, amb connectors SC/PC -
SC/PC, amb fibra multimode OM3, coberta de compost lliure d'halogens
de baixa emissi6 de fums opacs i no propagador de la flama (LSZH) se-
gons normes UNE-EN 60332 i UNE-EN 60754, classe de reaccio al foc
Dca-s1, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575, de 2 mm de diametre i
de 5 m de llargaria, instal-lat

5,00

5,000

12,00

12,000

12,00

12,000

24,00

24,000

240,00

240,000

4,00
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cobl

RESUM

UTS LONGITUT AMPLADA ALCADA QUANTITAT

01.05.10.02.02 Cablejat i canalitzacions

PP45-VJ2W

PP4D-H92U

PP4D-JS01

PP44-Z0UX

m  Cable FO,int./ext.,12 fibr.MM OM3,monotub (estr.folg.),gel
hidrofug,kevlar,poliolefina,n/propag.flama UNE-EN 60332,baixa emis.fu

Cable de fibra dptica per a Us interior/exterior, amb 12 fibres del tipus multi-
mode de designacio OM3, estructura interna monotub (estructura folgada),
reblert de gel hidrofug, element de reforg de kevlar, amb coberta de poliole-
fina, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2 i baixa emissi6
de fums i opacitat reduida, classe de reaccié al foc Cca-s1b, d1, a1 se-
gons la norma UNE-EN 50575, instal-lat

u  Fusio FO cable FO<=48 fibres

Unié per fusi6 d'una fibra optica, per a un total de fusions de 48 en el ma-
teix punt, com a maxim, amb preparacio de fibra, fusid, mesura de per-
dues i maniguets de proteccio

u  Certificacio i proves fibra optica

Treballs per les proves de certificacid del calbejat de fibra Optica instal-lat
segons ISO/IEC 11801, EN 50173-1 y ANSI/EIA/TIA 568-C.
S'inclou el testeig, el lliurament de I'informe al client i la identificacio a ca-

da extrem del punt.

m  Cable transm.dades,4par.,cat.6a U/FTP,poliolefina/poliolefina,n/propag.flama UNE-EN

60332,col.tub/canal

Cable per a transmissi6 de dades amb conductor de coure, de 4 parells,
categoria 6a U/FTP, aillament de poliolefina i coberta de poliolefina, de bai-
xa emissio de fums i opacitat reduida, no propagador de la flama segons

1

24

12

UNE-EN 60332-1-2, col-locat sota tub o canal

BOX 1 DOBLE

BOX 2 AILLAT

VESTIBUL BOX 2 AILLAT
BOX 3 AILLAT

VESTIBUL BOX 3 AILLAT
BOX 4 DOBLE

BOX 5

BOX 6

CONTROL

PREPARACIO MEDICACIO
OFFICE

SALA TREBALL METGES
HABITACIO METGE GUARDIA
DESPATX SUPER

DESPATX INFORMACIO
PASSADIS

MAGATZEM MATERIAL | APARELLS
ARMARI'INSTAL-LACIONS
SALA INSTAL-LACIONS
HABITACIO Al 01

HABITACIO Al 02

HABITACIO Al 03

HABITACIO Al 04

PASSADIS
ARMARIINSTAL-LACIONS
BIBERONERIA

SALA D'ESTAR-OFFICE
PREPARACIO MEDICACIO
DESPATX

DESPATX DE CAP DE SERVEI

270,00

23,00
20,00
16,00
27,00
21,00
29,00
27,00
18,00
18,00
19,00
16,00
26,00
39,00
34,00
35,00
32,00
29,00
28,00
12,00
36,00
40,00
46,00
48,00
39,00
44,00
36,00
43,00
48,00
49,00
52,00

4,000

270,00

270,000

24,00

24,000

12,00

12,000

705,87
353,40
14,88
477,09
19,53
890,01
477,09
318,06
368,28
176,70
29,76
435,24
72,54
126,48
130,20
89,28
53,94
286,44
78,12
703,08
781,20
898,38
937,44
36,27
81,84
200,88
79,98
357,12
182,28
193,44

0.93
0.93
0.93
0.93
0.93
0.93
0.93
0.93
0.93
0.93
0.93
0.93
0.93
0.93
0.93
0.93
0.93
0.93
0.93
0.93
0.93
0.93
0.93
0.93
0.93
0.93
0.93
0.93
0.93
0.93
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CCTV 1 23,00 21,39 0.93
9.576,210

PP7H-JS01 u  Certificacio de punt de xarxa segons EN50173

Certificacid de punt de xarxa instal-lat segons UN 20173, EN 50174, EN
50346 i EN 50310 segons criteri del client.

S'inclou el testeig, el lliurament de I'informe al client i la identificacio a ca-
da extrem del punt.

U1 33 33,00
U2 19 19,00
U3 1 1,00
U4 19 19,00
us 1 1,00
U6 33 33,00
u7 19 19,00
us 19 19,00
U9 24 24,00
u10 10 10,00
Ut 2 2,00
u12 18 18,00
u13 2 2,00
u14
u15 4 4,00
u16 4 4,00
u17
u18
u19
u20 20 20,00
u21 2 2,00
u22
u23 1 11,00
u24 7 7,00
u26 1 1,00
A1 20 20,00
A2
A3 20 20,00
A4
A5 20 20,00
A6
A7 20 20,00
A8
A9 5 5,00
A10 2 2,00
CCTV 1 1,00
337,000
PG2N-EUI3 m  Tub flexible corrugat plastic s/halogens,DN=20mmbaixa emissi6

fums,2J,320N,2000V,sob/sostremort

Tub flexible corrugat de plastic sense halogens, de 20 mm de diametre no-
minal, aillant i no propagador de la flama, de baixa emissi6 de fums i sen-
se emissié de gasos toxics ni corrosius, resisténcia a l'impacte de 2 J, re-
sisténcia a compressié de 320 N i una rigidesa dieléctrica de 2000 V, mun-
tat sobre sostremort

BOX 1 DOBLE 33 2,00 66,00
BOX 2 AILLAT 19 2,00 38,00
VESTIBUL BOX 2 AILLAT 1 2,00 2,00
BOX 3 AILLAT 19 2,00 38,00
VESTIBUL BOX 3 AILLAT 1 2,00 2,00
BOX 4 DOBLE 33 2,00 66,00
BOX 5 19 2,00 38,00
BOX 6 19 2,00 38,00
CONTROL 22 2,00 44,00
PREPARACIO MEDICACIO 10 2,00 20,00
OFFICE 2 2,00 4,00
SALA TREBALL METGES 18 2,00 36,00
HABITACIO METGE GUARDIA 2 2,00 4,00
DESPATX SUPER 4 2,00 8,00
DESPATX INFORMACIO 4 2,00 8,00
PASSADIS 3 2,00 6,00
MAGATZEM MATERIAL | APARELLS 2 2,00 4,00
ARMARI'INSTAL-LACIONS 1" 2,00 22,00
SALA INSTAL-LACIONS 7 2,00 14,00
HABITACIO Al 01 21 2,00 42,00
HABITACIO Al 02 21 2,00 42,00
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col RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALGADA QUANTITAT
HABITACIO Al 03 21 2,00 42,00
HABITACIO Al 04 21 2,00 42,00
PASSADIS 1 2,00 2,00
ARMARI INSTAL-LACIONS 2 2,00 4,00
BIBERONERIA 6 2,00 12,00
SALA DESTAR-OFFICE 2 2,00 4,00
PREPARACIO MEDICACIO 8 2,00 16,00
DESPATX 4 2,00 8,00
DESPATX DE CAP DE SERVEI 4 2,00 8,00
680,000
PG2N-EUI5 m  Tub flexible corrugat plastic s/halogens,DN=16mmbaixa emissio
fums,2J,320N,2000V,sob/sostremort
Tub flexible corrugat de plastic sense haldgens, de 16 mm de diametre no-
minal, aillant i no propagador de la flama, de baixa emissié de fums i sen-
se emissio de gasos toxics ni corrosius, resisténcia a l'impacte de 2 J, re-
sisténcia a compressié de 320 N i una rigidesa dieléctrica de 2000 V, mun-
tat sobre sostremort
BOX 1 DOBLE 33 2,00 66,00
BOX2AILLAT 19 2,00 38,00
VESTIBUL BOX 2 AILLAT 1 2,00 2,00
BOX3AILLAT 19 2,00 38,00
VESTIBUL BOX 3 AILLAT 1 2,00 2,00
BOX 4 DOBLE 33 2,00 66,00
BOX 5 19 2,00 38,00
BOX 6 19 2,00 38,00
CONTROL 22 2,00 44,00
PREPARACIO MEDICACIO 10 2,00 20,00
OFFICE 2 2,00 4,00
SALA TREBALL METGES 18 2,00 36,00
HABITACIO METGE GUARDIA 2 2,00 4,00
DESPATX SUPER 4 2,00 8,00
DESPATX INFORMACI® 4 2,00 8,00
PASSADIS 3 2,00 6,00
MAGATZEM MATERIAL | APARELLS 2 2,00 4,00
ARMARI INSTAL-LACIONS 1 2,00 22,00
SALA INSTAL-LACIONS 7 2,00 14,00
HABITACIO Al 01 21 2,00 42,00
HABITACIO Al 02 21 2,00 42,00
HABITACIO Al 03 21 2,00 42,00
HABITACIO Al 04 21 2,00 42,00
PASSADIS 1 2,00 2,00
ARMARI INSTAL-LACIONS 2 2,00 4,00
BIBERONERIA 6 2,00 12,00
SALA D'ESTAR-OFFICE 2 2,00 4,00
PREPARACIO MEDICACIO 8 2,00 16,00
DESPATX 4 2,00 8,00
DESPATX DE CAP DE SERVEI 4 2,00 8,00
680,000
01.05.10.02.03 Elements de camp
PP7A-HILE u  Puntinalambric 2,4/5GHz,|[EE802.11b/g/n/ac,antenes
omni,5dBiinterior,(WEP,WPA,WPA2)
Punt d'acces inalambric a 2,4/5 GHz, compatible amb norma IEEE 802.11
blg/n/ac, amb antenes omnidireccionals de 5 dBi de guany, amb protocols
de seguretat WEP,WPA i WPA2, amb alimentacié i PoE/PoE+ segons nor-
mes IEE 802.3 af/at, per a Us interior, instal.lat superficialment i connectat
ucIP 2 2,00
Al 1 1,00
3,000
PP7H-JS03 u  Subministrament i muntatge de fueté 0.3m cat.6a
UcCIP 31,00
Al 13 13,00
44,000
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PP7H-7839 u  Presa senyal,tipus mod.2mod.estrets,RJ45 simple,cat.6a
FIUTP,despl.ailla.,a/tapa,preu alt,munt.caixa/bast.

Presa de senyal de veu i dades, de tipus modular de 2 mdduls estrets,
amb connector RJ45 simple, categoria 6a F/UTP, amb connexié per des-
placament de l'aillament, amb tapa, preu alt, muntada sobre caixa o basti-
dor incloent el marcatge i identificacio del punt al rack i a la presa.

ucip 232,00
Al 75 75,00
307,000

01.05.10.03  Sistema comunicacié pacient - control
PP2F-JS01 u  Punt de control d'infermeria

Central de comunicacid i punt de control d'infermeria marca Getronics
iCall290 ref. NWATGR0100 o equivalent.
Completament muntat i provat.

Control UCI 1 1,00

1,000
PP2F-JS02 u  Llicéncia extensio SIP

Central de comunicacié i punt de control d'infermeria marca Getronics
iCall290 ref. NWATGR0100 o equivalent.
Completament muntat i provat.

1 1,00

1,000
PP2F-JS03 u  Dispositiu de veu iCall 206 equipat amb Handset , relé, pp de pm, muntat
Subminsitrament i muntatge de central de comunicacié marca Getronics
iCall206 SIP-RGB ref. NWASIN0206 o equivalent. Inclou pera magnética
Handset ref. NWCAIN1303 i el relé pel control de llums ref. NWCAIN1400
Completament muntat i provat.

UCIP + Al 16 16,00

16,000
PP2F-JS04 u  Puntde control de pacient iCall220 SIP-Touch (FLUSH), pp de pm, muntat

Subminsitrament i muntatge de punt de control de pacient Getronics
iCall220 SIP-Touch (FLUSH) ref. NWATES0102 o equivalent.
Completament muntat i provat.

UCIP + Al 10 10,00

10,000
PP2F-JS05 u  Tirador de bany iCall350 LB-T, pp de pm, muntat

Subminsitrament i muntatge de tirador de bansy ref. NWAES2500 o equi-

valent. Inclou caixeti d'empotrar, equip i marc embellidor ref. NWXX-

NOO0100. Incloent la corda tirador Pull cord (2M) ref. PWBXGA1100.

Inclou el cablejat i connexionat emb el dispositiu iCall 206 i iCall585

Completament muntat i provat.

UCIP + Al 4 4,00

4,000
PP2F-JS06 u  Pilot lluminés iCall 585 LBKL-I0 (GWR), marc, pp de pm, muntat

Subminsitrament i muntatge de pilot muntat encastat a la entrada de cada

babitacié o box de la marca Getronics ref. NWBAES3851 o equivalent. In-

clou caixeti d'empotrar, equip i marc embellidor ref. NWXXNO0100.

Inclou el cablejat i connexionat emb el dispositiu iCall 206 i iCall350

Completament muntat i provat.

UCIP + Al 10 10,00

10,000
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PP2F-JS07 u  Configuracié dispositus i posta en marxa
Subminsitrament i muntatge de pilot muntat encastat a la entrada de cada
babitacio o box de la marca Getronics ref. NWBAES3851 o equivalent. In-
clou caixeti d'empotrar, equip i marc embellidor ref. NWXXNO0100.
Inclou el cablejat i connexionat emb el dispositiu iCall 206 i iCall350
Completament muntat i provat.
05 0,50
0,500
01.05.10.04 Interfonia
PP2C-JS01 u  Sistema Intercomunicador accés UCIP, Al
Subministrament , muntage, instal-laci6 i posta en marxa d'un sistema d'in-
tercomunicacié entre els 2 acceoss a UCIP i Al amb el control de la unitat.
Marca Goldmar model ART4 LITE/G2+ o equivalent.
El subministrament inclou.
1u. Monitor principal ART 3 LITE/G2+
1u. Font alimentacié FA-G2+/LITE
1u. Placa exterior SOUL-4.3/LITE
1u. Placa exterior SOUL/LITE
s'inclou el muntatge encastat del tots els elements aixi com muntage i ca-
blejat entre equips. Inclos el contacte d'obertura de porta.
Tot muntat i en funcionament
1 1,00
1,000
01.05.10.05 Control pacient per imatge
PPA0-JS02 u  Camera IP domo varifocal 2,8mm-12mm, WDR real 120dB
Submministrament i muntatge de Camera IP domo varifocal
2,8mm-12mm, WDR real 120dB.
Camera IP domo DAHUA , 6ptica varifocal motoritzada de 2,8mm-12mm,
WDR real 120dB de 4mpx de resolucio, alimentacié POE, IP-66.
Inclou:
- Subministrament i muntatge.
- Marcatge i replanteig en box.
- Muntatge en cel ras.
- Sellat i rejuntat.
- Proves i posta en marxa.
16 16,00
16,000
PPA2-HA65 u  Equip control
Equip per a control de cameres domo, multiplexors, gravadors i matrius de
video de CTTV, amb font d'alimentacié | instal.lat en rack.
NVR IP de 32 canals 4K / 8MP. H.265 / H.264 / MJPEG / MPEG4. Audio
bidireccional. Reproduccié de fins a 16 canals 1080P en temps real.
12MP, 4K / 8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 720P, etc. 320 Mbps. Sor-
tides HDMI (4K) i VGA (1080P).
4 entrades / 2 sortides d'alarma. Capacitat de 2 HDD SATA. RJ45 Gigabit.
1USB 2.0+ 1USB 3.0, 1 RS232. 12V CC.
1 1,00
1,000
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PPA3-JS01 u  Monitor professional 24/7 , 43" DAHUA full HD
Subministrament i muntatge de Monitor de CCTV per Us professional 24/7
de 43" DAHUA o equivalent amb ressolucio full HD.
Inclou:
- Subministrament i muntage
- Replanteig de posicio segons DO
- Conversor de video HDMI a cable UTP (qualitat full HD)
- Connectors i petit material
1 1,00
1,000
PPA3-JS03 u  Configuraci6 i posta en marxa del sistema
1 1,00
1,000
01.05.10.06  Conceptes complementaris
ZZZA-TX01 PA Ajudes de ram de paleta instal-lacié telecomunicacions
Partida algada a justificar d'ajudes de ram de paleta per I'execucié d'ober-
tures i tapat de regates i passos d'instal-lacions en qualsevol tipus de para-
ment, vertical o horitzontal, formaci6 d'encastament per a petits elements
en paraments de qualsevol tipus, trafec de material, equipaments i mobilia-
ri en I'ambit de tota I'obra, segellat de passos d'instal-lacions mitjangant
material especialitzat segons la tipologia i la classificacié del sector d'in-
cendis, realitzacié de passa-tubs i altres treballs de paleteria necessaris
per a la instal-laci6 de telecomunicacions.
Inclou:
* Classificacio a peu d'obra de residus de construccié o demolici6 en frac-
cions segons RD 105/2008
* Carrega i transport de residus a installacié autoritzada de gestié de resi-
dus
* Deposicié controlada, en centre de reciclatge de residus o abocador auto-
ritzats, de materials procedents de construccié o demolicié incloent canon.
* Ma d'obra, material i mitians auxiliars.
0,65 0,650
0,650
ZZZP-TX01 PA Posada en marxa - Sistemes de telecomunicacions i xarxa - CQ
Realitzacio de proves de control de qualitat, posada en marxa i verificacié
d'equips de la instal-lacié eléctrica. Inclou tots els mitjans i instruments de
mesura (calibrats) necessaris, amb emissio d'informe amb els resultats.
0,65 0,65
0,650
Z2ZZD-TX01 PA Documentacié As Buill - Telecomunicacions i xarxa
Confeccid, control i lliurament de documentacio final d'obra instal-lacié
d'electricitat incloent:
* Planols i esquemes as-built.
* Memoria descriptiva i de funcionament.
* Catalegs i documentacié técnica dels equips.
* Certificats (CE de materials i equips, elements de proteccié contra incen-
dis, etc.),
* Proves de posada en marxa d'equips.
* Proves de posada en marxa d'equips realitzades per tercers.
* Llistat de proveidors.
0,65 0,65
0,650
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01.05.11 Instal-lacié audiovisuals, TV
01.05.11.02  Cabllejat i canalitzacions
PP41-73D6 m  Cable coaxial RG11 A/U Cu flexible,aillam.PE,pant.trena Cu (>=
95%),cob.LSHZ,n/propag.flama,Dca-s2, d2, a2,750hm,col.tub
Cable coaxial de designacié RG11 A/U amb conductor de coure flexible,
aillament de polietile, pantalla amb trena de coure amb cobertura igual o
superior al 95% i coberta de poliolefina termoplastica lliure d'halégens, de
baixa emissié de fums i opacitat reduida, no propagador de la flama se-
gons UNE-EN 60332-1-2, classe de reaccié al foc Dca-s2, d2, a2 segons
la norma UNE-EN 50575, amb una impedancia de 75 ohm, col-locat en tub
65,00 65,00
65,000
PG2N-EUI3 m  Tub flexible corrugat plastic s/halogens,DN=20mmbaixa emissio
fums,2J,320N,2000V,sob/sostremort
Tub flexible corrugat de plastic sense halogens, de 20 mm de diametre no-
minal, aillant i no propagador de la flama, de baixa emissié de fums i sen-
se emissio de gasos toxics ni corrosius, resisténcia a l'impacte de 2 J, re-
sisténcia a compressié de 320 N i una rigidesa dieléctrica de 2000 V, mun-
tat sobre sostremort
65,00 65,00
65,000
01.05.11.03  Elements terminals
PP15-6PRF u  Presa senyal RITV-SAT,deriv.final,tipus univ.a/tapa,preu alt,marc
p/mec.universal,allinia
Presa de senyal de R/TV-SAT de derivacié final, de tipus universal amb ta-
pa, de preu alt encastada, amb marc per a mecanisme universal, amb cai-
xa de derivacié rectangular, tub flexible per a protecci6 de conductors eléc-
trics de material plastic, cable coaxial i caixa per a mecanismes, instal-lada
10 10,00
10,000
PPD4-4RLG u  Derivador p/cable coaxial 4 deriv.12-25 dB,munt.superf.+connectat
Derivador per a cable coaxial de 4 derivacions i una atenuacié de dotze a
vint-i-cinc decibels, muntat superficialment i connectat
2 2,00
2,000
PPD4-4RLH u  Derivador p/cable coaxial 2 deriv.12-25 dB,munt.superf.+connectat
Derivador per a cable coaxial de 2 derivacions i una atenuacio de dotze a
vint-i-cinc decibels, muntat superficialment i connectat
Muntant principal 1 1,00
1 1,00
2,000
01.05.11.04  Conceptes complementaris
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ZZZA-TV01 PA Ajudes de ram de paleta instal-lacié audiovisuals
Partida algada a justificar d'ajudes de ram de paleta per I'execucié d'ober-
tures i tapat de regates i passos d'instal-lacions en qualsevol tipus de para-
ment, vertical o horitzontal, formaci6 d'encastament per a petits elements
en paraments de qualsevol tipus, trafec de material, equipaments i mobilia-
ri en I'ambit de tota I'obra, segellat de passos d'instal-lacions mitjangant
material especialitzat segons la tipologia i la classificacié del sector d'in-
cendis, realitzacié de passa-tubs i altres treballs de paleteria necessaris
per a la instal-laci6 de telecomunicacions.
Inclou:
* Classificacio a peu d'obra de residus de construccié o demolici6 en frac-
cions segons RD 105/2008
* Carrega i transport de residus a installacié autoritzada de gestié de resi-
dus
* Deposicié controlada, en centre de reciclatge de residus o abocador auto-
ritzats, de materials procedents de construccié o demolicié incloent canon.
* Ma d'obra, material i mitians auxiliars.
05 0,500
0,500
ZZZP-TV01 PA Posada en marxa - Sistemes audiovisuals - CQ
Realitzacio de proves de control de qualitat, posada en marxa i verificacié
d'equips de la instal-lacié eléctrica. Inclou tots els mitjans i instruments de
mesura (calibrats) necessaris, amb emissio d'informe amb els resultats.
0,5 0,50
0,500
Z2ZZD-TV01 PA Documentacié As Buill - Audiovisuals
Confeccid, control i lliurament de documentacio final d'obra instal-lacié
d'electricitat incloent:
* Planols i esquemes as-built.
* Memoria descriptiva i de funcionament.
* Catalegs i documentacié técnica dels equips.
* Certificats (CE de materials i equips, elements de proteccié contra incen-
dis, etc.),
* Proves de posada en marxa d'equips.
* Proves de posada en marxa d'equips realitzades per tercers.
* Llistat de proveidors.
05 0,50
0,500
01.05.12 Instal-lacié proteccié contra incendi
01.05.12.02 Escomesa
OM32-JS01 Connexi6 nova instal-laci6 BIE's a xarxa existent.
Treballs per la connexié de varis punts de la nova xarxa de BIE's als mun-
tants existents.
Els treballs inclouen:
- Coordinacié amb els equips de manteniment del centre.
- Buidatge de la instal-lacié segons indicacions del centre.
- Connexié de la nova instal-lacié.
- Emplenat del circuit i reestabliment del servei.
3 3,00
3,000
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01.05.12.03  Equips d'extincio
PM20-DG4L u  BIE-25,armari xapa pintada,p/manega+extintor porta manega d'acer+metacri. i porta
extintor de xapa pintada,(manega 20m ),p/col.e
Boca d'incendis equipada de 25 mm de diametre, BIE-25, formada per ar-
mari de xapa d'acer pintada per allotjament independent de manega i ex-
tintor, amb porta per la manega amb marc d'acer i visor de metacrilat i por-
ta per l'extintor de xapa d'acer pintada, inclosa BIE (debanadora d'alimen-
tacio axial abatible,manega de 20 millanga ) i I'extintor de 6 kg,, per a
col-locar encastada i en posicio vertical, inclos part proporcional d' acces-
soris i tot el petit material auxiliar de connexié i muntatge
5 5,00
5,000
PM32-DZ3Z u  Extintor manual pols seca poliv.,6kg,pressié incorpo.,pintat,sup.paret
Extintor manual de pols seca polivalent, de carrega 6 kg, amb pressio in-
corporada, pintat, amb suport a paret
10 10,00
10,000
PM32-DZ48 u  Extintor manual CO2,5kg,pressio6 incorpo.,pintat,sup.paret
Extintor manual de dioxid de carboni, de carrega 5 kg, amb pressi6 incor-
porada, pintat, amb suport a paret
1 1,00
1,000
PMS0-6Z10 u  Retol seny. instal.proteccid/incendis,210x210mm2,panell
PVC,gruix=1mm,fotoluminiscent (A),col.adherit
Rétol senyalitzacio instal-lacié de protecci6 contra incendis, quadrat, de
210x210 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent catego-
ria A segons UNE 23035-4, col-locat adherit sobre parament vertical
5 5,00
10 10,00
1 1,00
16,000
01.05.12.04  Canonades i accessoris
PF22-AlHH m  Tub acer E190 galv.,55x1.5,s/UNE-EN 10305-3,unié pressio,dific.mitja,col.superf.
Tub d'acer E190 galvanitzat amb soldadura longitudinal, de 55 mm de dia-
metre exterior i d'1,5 mm de gruix de paret, segons UNE-EN 10305-3, unid
a pressio, amb grau de dificultat mitja i col-locat superficialment
12,00 12,00
22,00 22,00
34,000
PF22-AIG5 m  Tub acer E190 galv.,35x1.5,s/UNE-EN 10305-3,unié pressio,dific.mitja,col.superf.
Tub d'acer E190 galvanitzat amb soldadura longitudinal, de 35 mm de dia-
metre exterior i d'1,5 mm de gruix de paret, segons UNE-EN 10305-3, unid
a pressio, amb grau de dificultat mitja i col-locat superficialment
25,00 25,00
25,000
9 abril 2026 78



AMIDAMENTS
REFORMA UCIP - FASE 1 ( UCIP)

cobl RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALGADA QUANTITAT
01.05.12.05  Deteccid i alarma
PM15-4IDC u  Sensor fums optic,instal.analogica,UNE-EN 54-7,+base superficie,munt.superf.
Forjat 12,00
Sostre 54,00
66,000
PM15-4ICY u  Sensor téerm. termoveloc.,instal.analogica,UNE-EN 54-5,+base superficie,munt.superf.
Sensor térmic termovelocimétric per a instal-lacié contra incendis analogi-
ca, segons norma UNE-EN 54-5, amb base de superficie, muntat superfi-
cialment
Ziton ref. ZP720-3 o equivalent compatible amb el sistema de detecci6
existent.
8,00
8,000
PM17-386V u  Polsador alarma,instal-laci6 analogica,manual+rearmable,direccionable,UNE-EN
54-11,munt.superf.
Polsador d'alarma per a instal-lacié contra incendis analdgica, acciona-
ment manual per canvi posicié d'element fragil (rearmable), direccionable,
segons norma UNE-EN 54-11, muntat superficialment
Inclou polsador, base i tapa protectora. Ziton ref. ZP886R + N-MC-BB-R +
N-MC-FC o equivalent compatible amb el sistema de deteccio existent.
11,00
11,000
PM17-JS01 u  Base ailladora de curt circuit.
Base ailladora de curt circuit per sistemes analdgics, segons norma
UNE-EN 54-11, muntat superficialment
Ziton ref. ZP7-IB2 o equivalent compatible amb el sistema de deteccid
existent.
5,00
5,000
PM18-385U u  Sirena electr. instal.analogica,93dB,alimentada llag,senyal
Ilumi.+multito,IP-54,UNE-EN 54-3,col.int.
Sirena electronica per a instal-laci6 analogica, nivell de poténcia acustica
93 dB, alimentada des del llag, amb senyal lluminés i so multitd, grau de
proteccié |P-54, fabricada segons la norma UNE-EN 54-3, col-locada a 'in-
terior
Ziton ref. ZPWT766R o equivalent compatible amb el sistema de deteccid
existent.
6,00
6,000
PM18-JS01 u  Pilotindicador de superficie d'incicacié d'accio
Subminsitrament i muntatge en cel ras de pilot inicador de d'acci6 de de-
tector instal-lat a forjat.
Marca Ziton model P501/24 o equivalent compatible amb el sistema de de-
teccio existent.
Fals sostre 10,00
10,000
PM18-JS02 u  Modul sortida 1 relé, instal. analogica, UNE-EN 54-3,munt. en caixa sup.

Maodul sortida de 1 relé per instal-lacié analogica, fabricat segons la norma
UNE-EN 54-3, instal-lat en caixa de proteccio.

Ziton ref. ASOE-2 o equivalent compatible amb el sistema de deteccid exis-
tent.
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11,00
2,00
13,000
PM18-JS05 u  Modul 1 entrada, instal. analogica, UNE-EN 54-3,munt. en caixa sup.
Maodul de 1 entrada per instal-lacié analogica, fabricat segons la norma
UNE-EN 54-3, instal-lat en caixa de proteccio.
Ziton ref. A45E-2 o equivalent compatible amb el sistema de deteccid exis-
tent.
2,00
1,00
3,000
PM18-JS04 u  Fontalimentaci6 27,6V / 5A amb 2u. bat. UNE-EN 54-3, munt. sup.
Font d'alimentaci6 27,6V / 5A equipada amb 2u bateries 12V 7Ah , fabricat
segons la norma UNE-EN 54-3, instal-lat en superficie
Ziton ref. EN54C-5A17 + VAT 12VT7A o equivalent compatible amb el siste-
ma de deteccié existent.
1,00
1,00
2,000
PAWS-78PK u  Reten.magnét.porta,a/caixa,+pols.desbloqueig,1100N,24V,UNE-EN 1155,fix.paret
Retenidor electromagnétic per a porta tallafocs de fulles batents, amb cai-
xa, amb polsador de desbloqueig, forga de retencié de 1100 N, 24 V c.c.
de tensié d'alimentacio, amb placa ferromagnética articulada, segons la
norma UNE-EN 1155, fixat a la paret
6,00
8,00
14,000
PEK0-67A8 u  Acc.comp.tallafoc,servomot.c.c.24V fus.termoeléc.,2 finals carrera,col.comport.
Accessoris per a comporta tallafocs amb servomotor de corrent continu a
24V, fusible termoeléctric i dos finals de carrera, col-locats a comporta ta-
llafocs
2,00
8,00
SALA RACK 2 2,00
12,000
PMS0-6Z10 u  Retol seny. instal.proteccid/incendis,210x210mm2,panell
PVC,gruix=1mm,fotoluminiscent (A),col.adherit
Rétol senyalitzacié instal-laci6 de proteccié contra incendis, quadrat, de
210x210 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent catego-
ria A segons UNE 23035-4, col-locat adherit sobre parament vertical
9,00
4,00
13,000
01.05.12.06  Cablejat i canalitzacions
PG34-41A0 m  Cable 300/500 V,S0Z1-K (AS+),2x1,5mm2 pantalla met.+drena.,col.tub
Cable amb conductor de coure de 300/500 V de tensié assignada, amb de-
signacié S0Z1-K (AS+), bipolar, de secci6 2 x 1,5 mm2, pantalla metal-lica
amb drenatge i coberta del cable de poliolefina amb baixa emissi6 fums,
col-locat en tub
Enllag Cent. P4 a P3 130,00 130,00
130,000
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PG12-DH7J

PG2N-EUI3

PG34-JS01

01.05.12.07
ZZZA-P101

u  Caixa deriv.plastic,100x100mm,prot.IP-40,munt.superf.

Caixa de derivacié quadrada de plastic, de 100x100 mm, amb grau de pro-
teccio IP-40, muntada superficialment i completament connectada

15

15,00

m  Tub flexible corrugat plastic s/halogens,DN=20mmbaixa emissio
fums,2J,320N,2000V,sob/sostremort

Tub flexible corrugat de plastic sense halogens, de 20 mm de diametre no-
minal, aillant i no propagador de la flama, de baixa emissi6 de fums i sen-
se emissié de gasos toxics ni corrosius, resisténcia a l'impacte de 2 J, re-
sisténcia a compressié de 320 N i una rigidesa dieléctrica de 2000 V, mun-
tat sobre sostremort

Enllag Cent. P4 a P3 30,00

15,000

30,00

u  Puntd'element de deteccié instal-lat i connectat

Punt d'instal*lacié a receptor de deteccio incloent caixa de connexid, tub
de conduccio, cablejat, connexionat i marcatge de I'element.

120

30,000

120,00

Conceptes complementaris

PA Ajudes de ram de paleta instal-laci6 PCI

Partida algada a justificar d'ajudes de ram de paleta per I'execucié d'ober-
tures i tapat de regates i passos d'instal-lacions en qualsevol tipus de para-
ment, vertical o horitzontal, formacié d'encastament per a petits elements
en paraments de qualsevol tipus, trafec de material, equipaments i mobilia-
ri en I'ambit de tota I'obra, segellat de passos d'instal-lacions mitjangant
material especialitzat segons la tipologia i la classificacié del sector d'in-
cendis, realitzacié de passa-tubs i altres treballs de paleteria necessaris
per a la instal-lacié de proteccié contra incendis.

Inclou:

* Classificacio a peu d'obra de residus de construccié o demolici6 en frac-
cions segons RD 105/2008

* Carrega i transport de residus a installacié autoritzada de gestié de resi-
dus

* Deposicid controlada, en centre de reciclatge de residus o abocador auto-
ritzats, de materials procedents de construccid o demolici6 incloent canon.
* Ma d'obra, material i mitjans auxiliars.

0,65

120,000

0,650

0,650

9 abril 2026

81



AMIDAMENTS
REFORMA UCIP - FASE 1 ( UCIP)

copl RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALGADA QUANTITAT
PM15-JS01 PA Posta en marxa, inscripcié i documentacio final - Deteccié
Certificacié i inscripcio de la instal-lacio davant tots els organismes oficials
pertinents fins a la seva autoritzacié incloent:
- Proves i posta en marxa de la instal-lacié.
- Projecte i certificat final d'obra de la instal-lacié si s'escau.
- Taxes de visat i dels corresponents organismes de control i administra-
tius relatius als tramits per la inscripci6 de/dels expedients.
- Reallitzacié i lliurament de la documentacié "As-built" en format digital se-
gons indicacions de la DO.
- Reallitzacié i lliurament de la documentacié final d'obra relativa a: planols
d'instal-lacié, esquemes de principi o de funcionament, lliurament de ma-
nuals, datasheets i certificats de qualitat.
- Formaci6 de 2 hores convingudes per totes les parts per part d'un técnic
de I'empresa contractista al personal de manteniment del centre.
1 1,00
1,000
PM15-JS02 PA Posta en marxa, inscripcié i documentacio final - Extincié
Certificacio i inscripcio de la instal-lacio davant tots els organismes oficials
pertinents fins a la seva autoritzacié incloent:
- Proves i posta en marxa de la instal-lacio incloent proves d'estaqueitat hi-
drauliaca en moll.
- Projecte i certificat final d'obra de la instal-lacié si s'escau.
- Taxes de visat i dels corresponents organismes de control i administra-
tius relatius als tramits per la inscripcié de/dels expedients.
- Reallitzacié i lliurament de la documentacié "As-built" en format digital se-
gons indicacions de la DO.
- Realitzacié i lliurament de la documentacié final d'obra relativa a: planols
d'instal-lacié, esquemes de principi o de funcionament, lliurament de ma-
nuals, datasheets i certificats de qualitat.
- Formaci6 de 2 hores convingudes per totes les parts per part d'un técnic
de I'empresa contractista al personal de manteniment del centre.
1 1,00
1,000
01.05.13 Instal-laci6 gasos medicinals
01.05.13.01  Equips
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AMIDAMENTS

REFORMA UCIP - FASE 1 ( UCIP)
cobl RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALCADA QUANTITAT

PM18-JS08 u  Quadre de control i alarma de 3 gasos i buit

Quadre de Tall i Alarmes de Zona de 3 GASOS i BUIT (amb linia de buit),
unitat

que integra el tall controlat de gas medicinal i buit de ' area corresponent

i el control i visualitzacio instantania de I'estat d'alarmes i avisos que es ge-
nerin

ala zona de forma Optica i acUstica. Equip dissenyat conforme a la norma-
tiva

UNE-EN ISO 7396-1 "Sistemes de canalitzacié de gasos medicinals” i
amb certificat

de Seguretat Eléctrica i Compatibilitat Electromagnética segons la norma
UNE-EN 60601 "Equips d’electro medicina" amb certificat CE com a pro-
ducte sanitari

incloent-se dins de la categoria IIb segons directiva 93/42/. Us de materials
resistents i duradors de gran qualitat, amb un acabat suau i permanent da-
vant

agents corrosius per a la seva neteja. Accés segur a I' aplicacié mitjangant
clau

d" accés. Compost per armari metal-lic per encastar, cércol i porta de xapa
metal-lica amb pintura epoxi pols RAL 9010 amb sistema d'obertura
d'emergencia

rapida i sense necessitat de clau, que s' incorpora per defecte. Abséncia
de greixos.

Inclou els elements seglients:

-3 claus de tall HH 1/2" PN-30 papallona.

-1 clau de tall HH 1" PN-30 papallona.

-3 presa de gas selectiva d' emergéncia model CM.

-4 Transmissors de pressio per a gasos medicinals i buit.

- Microcontrolador

- Pantalla tactil de control i monitoratge en color de 4,3" (DS1) de baix con-
sum.

Amb funcié d' indicacié de pressio de subministrament, avis d' alarmes i
polsador de

prova, segons UNE EN ISO 7396-1.

- Transformador d'alimentaci6 a 24Vdc inserida en la targeta electronica
per a alimentacio

de transmissors

- Transformador 230/115 Vac per a I'is d'una o altra tensi6 de xarxa d'ali-
mentacid

a la instal-lacio.

- Micro interruptor de tall eléctric

- Avisador acustic d' alarma.

- Un borner de 3 terminals per a |' alimentacié eléctrica

- Un borner de 24 terminals d'entrades analdgiques/digitals, per a un ma-
Xim de

8 entrades: 1 entrada per a 3 terminals contigus.

- Un borner de 16 terminals de sortides digitals lliures de tensio, per a un
maxim

de 8 sortides: 1 sortida per a 2 terminals contigus.

- Dos borners de tres terminals cadascun, per a comunicacio RS-485.

- Vuit socols amb relés lliures de tensio (els relés no s'inclouen a l'equip,
per

el que cal demanar-los codificats a part)

- Transmissors per a pressio de gasos i buit.

Totalment instal-lat, incloent p.p. d'elements de connexid, material auxiliar
i suportacio, provat i funcionant conforme a la normativa UNE-EN 1SO
7396-1 "Sistemes de canalitzaci6 de gasos medicinals
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AMIDAMENTS

REFORMA UCIP - FASE 1 ( UCIP)
RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALCADA QUANTITAT

cobl

01.05.13.02
PN37-JS01

PF5§5-6RYU

PF55-6RYT

1

1,00

Distribucio

u  Valvula bola desgreixada 3/4"

Valvula d'independitzacié, del tipus d'accionament rapid i tancament esfe-
ric, desgreixada, amb les unions corresponents desmuntables de diametre
22 - 3/4" amb certificat CE de producte sanitari classe Ila segons directiva
93/42/CE, completament instal-lada.

10,00

1,000

10,00

m  Tub Cu R250 (semidur) DN=10mm,g=1mm,soldat capil.,dificult.mitja,col.superf.

Tub de coure R250 (semidur) 10 mm de diametre nominal i de gruix 1 mm,
segons norma UNE-EN 13348, soldat per capil-laritat amb soldadura forta
(T>450°C) amb grau de dificultat mitja i col-locat superficialment.
Canonada de coure classe dura, no arsenical, neta i desgreixada per a ga-

sos medicinals, segons EN-13348 de 10 mm de diametre soldada amb va-
reta aliatge de plata>30%, A.P.F. lliure de cadmi (ISO 17672) i amb

p.p. d'accessoris i elements de sustentacié metal-lics per a diversos gasos
i abragadores anti electrostatiques; completament instal-lada, senyalitzada
amb el nom/simbol del gas i sentit del flux, provada i funcionant

conforme a la normativa UNE-EN ISO 7396-1 "Sistemes de canalitzacio
de gasos medicinals: Part 1: Sistemes de canalitzacié per a gasos medici-
nals comprimits i de buit".

55,00

10,000

55,00

m  Tub Cu R250 (semidur) DN=12mm,g=1mm,soldat capil.,dificult.mitja,col.superf.

Tub de coure R250 (semidur) 12 mm de diametre nominal i de gruix 1 mm,
segons norma UNE-EN 13348, soldat per capil-laritat amb soldadura forta
(T>450°C) amb grau de dificultat mitja i col-locat superficialment.
Canonada de coure classe dura, no arsenical, neta i desgreixada per a ga-

sos medicinals, segons EN-13348 de 10 mm de diametre soldada amb va-
reta aliatge de plata>30%, A.P.F. lliure de cadmi (ISO 17672) i amb

p.p. d'accessoris i elements de sustentacio metal-lics per a diversos gasos
i abragadores anti electrostatiques; completament instal-lada, senyalitzada
amb el nom/simbol del gas i sentit del flux, provada i funcionant

conforme a la normativa UNE-EN ISO 7396-1 "Sistemes de canalitzacio
de gasos medicinals: Part 1: Sistemes de canalitzacié per a gasos medici-
nals comprimits i de buit".

115,00

55,000

115,00

115,000
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AMIDAMENTS

REFORMA UCIP - FASE 1 ( UCIP)
RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALCADA QUANTITAT

cobl

PF55-6RYV

PF55-6RYX

PF55-6RYR

m  Tub Cu R250 (semidur) DN=15mm,g=1mm,soldat capil.,dificult.mitja,col.superf.

Tub de coure R250 (semidur) 15 mm de diametre nominal i de gruix 1 mm,
segons norma UNE-EN 13348, soldat per capil-laritat amb soldadura forta
(T>450°C) amb grau de dificultat mitja i col-locat superficialment.
Canonada de coure classe dura, no arsenical, neta i desgreixada per a ga-

sos medicinals, segons EN-13348 de 10 mm de diametre soldada amb va-
reta aliatge de plata>30%, A.P.F. lliure de cadmi (ISO 17672) i amb

p.p. d'accessoris i elements de sustentacié metal-lics per a diversos gasos
i abragadores anti electrostatiques; completament instal-lada, senyalitzada
amb el nom/simbol del gas i sentit del flux, provada i funcionant

conforme a la normativa UNE-EN ISO 7396-1 "Sistemes de canalitzacio
de gasos medicinals: Part 1: Sistemes de canalitzacié per a gasos medici-
nals comprimits i de buit".

320,00

m  Tub Cu R250 (semidur) DN=22mm,g=1mm,soldat capil.,dificult.mitja,col.superf.

Tub de coure R250 (semidur) 22 mm de diametre nominal i de gruix 1 mm,
segons norma UNE-EN 13348, soldat per capil-laritat amb soldadura forta
(T>450°C) amb grau de dificultat mitja i col-locat superficialment.
Canonada de coure classe dura, no arsenical, neta i desgreixada per a ga-

sos medicinals, segons EN-13348 de 10 mm de diametre soldada amb va-
reta aliatge de plata>30%, A.P.F. lliure de cadmi (ISO 17672) i amb

p.p. d'accessoris i elements de sustentacio metal-lics per a diversos gasos
i abragadores anti electrostatiques; completament instal-lada, senyalitzada
amb el nom/simbol del gas i sentit del flux, provada i funcionant

conforme a la normativa UNE-EN ISO 7396-1 "Sistemes de canalitzacio
de gasos medicinals: Part 1: Sistemes de canalitzacié per a gasos medici-
nals comprimits i de buit".

141,00

m  Tub Cu R250 (semidur) DN=28mm,g=1,5mm,soldat capil.,dificult.mitja,col.superf.

Tub de coure R250 (semidur) 28 mm de diametre nominal i de gruix 1,5
mm, segons norma UNE-EN 13348, soldat per capil*laritat amb soldadura
forta (T>450°C) amb grau de dificultat mitja i col-locat superficialment.
Canonada de coure classe dura, no arsenical, neta i desgreixada per a ga-

sos medicinals, segons EN-13348 de 10 mm de diametre soldada amb va-
reta aliatge de plata>30%, A.P.F. lliure de cadmi (ISO 17672) i amb

p.p. d'accessoris i elements de sustentacié metal-lics per a diversos gasos
i abragadores anti electrostatiques; completament instal-lada, senyalitzada
amb el nom/simbol del gas i sentit del flux, provada i funcionant

conforme a la normativa UNE-EN ISO 7396-1 "Sistemes de canalitzacio
de gasos medicinals: Part 1: Sistemes de canalitzacié per a gasos medici-
nals comprimits i de buit".

7,50

320,00

320,000

141,00

141,000

7,50

7,500
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AMIDAMENTS
REFORMA UCIP - FASE 1 ( UCIP)

cobl

RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALCADA QUANTITAT

PF55-6RYQ

PF55-JS02

01.05.13.04
ZZZA-GMo1

m  Tub Cu R250 (semidur) DN=35mm,g=1,5mm,soldat capil.,dificult.mitja,col.superf.

Tub de coure R250 (semidur) 35 mm de diametre nominal i de gruix 1,5
mm, segons norma UNE-EN 13348, soldat per capil-laritat amb soldadura
forta (T>450°C) amb grau de dificultat mitja i col-locat superficialment.
Canonada de coure classe dura, no arsenical, neta i desgreixada per a ga-

sos medicinals, segons EN-13348 de 10 mm de diametre soldada amb va-
reta aliatge de plata>30%, A.P.F. lliure de cadmi (ISO 17672) i amb

p.p. d'accessoris i elements de sustentacié metal-lics per a diversos gasos
i abragadores anti electrostatiques; completament instal-lada, senyalitzada
amb el nom/simbol del gas i sentit del flux, provada i funcionant

conforme a la normativa UNE-EN ISO 7396-1 "Sistemes de canalitzacio
de gasos medicinals: Part 1: Sistemes de canalitzacié per a gasos medici-
nals comprimits i de buit".

34,00 34,00
34,000

m  Connexionat a instal-lacié existent - 4 gasos

Treballs per la connexié de la instal-lacié de gasos medicinals a la instal-la-
ci6 existent en el seu corresponent punt del muntant.

Inclou el tall, la connexio, les proves d'estanqueitat finals i el reestabliment
del servei.

Aquesta partida inclou el lliurament del certificat d'execucié de la instal-la-
ci6 finalitzada i la legalitzacio de la mateixa.

MUNTANT , , 1 1,00
INSTAL-LACIO AREA QUIRURGICA OBSTETRICIA 1 1,00

2,000

Conceptes complementaris

PA Ajudes de ram de paleta instal-laci6 Gasos medicinals

Partida algada a justificar d'ajudes de ram de paleta per I'execucié d'ober-
tures i tapat de regates i passos d'instal-lacions en qualsevol tipus de para-
ment, vertical o horitzontal, formaci6 d'encastament per a petits elements
en paraments de qualsevol tipus, trafec de material, equipaments i mobilia-
ri en I'ambit de tota I'obra, segellat de passos d'instal-lacions mitjangant
material especialitzat segons la tipologia i la classificacié del sector d'in-
cendis, realitzacié de passa-tubs i altres treballs de paleteria necessaris
per a la instal-lacio de proteccio contra incendis.

Inclou:

* Classificacio a peu d'obra de residus de construccié o demolici6 en frac-
cions segons RD 105/2008

* Carrega i transport de residus a installacié autoritzada de gestié de resi-
dus

* Deposicié controlada, en centre de reciclatge de residus o abocador auto-
ritzats, de materials procedents de construccié o demolicié incloent canon.
* Ma d'obra, material i mitjans auxiliars.

0,65 0,650
0,650
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AMIDAMENTS
REFORMA UCIP - FASE 1 ( UCIP)

copl RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALGADA QUANTITAT
Z2ZZP-GMo01 PA Posta en marxa, inscripcié i documentacio final - Gasos Medicinals
Certificacié i inscripcio de la instal-lacio davant tots els organismes oficials
pertinents fins a la seva autoritzacié incloent:
- Proves i posta en marxa de la instal-lacié.
- Projecte i certificat final d'obra de la instal-lacié si s'escau.
- Taxes de visat i dels corresponents organismes de control i administra-
tius relatius als tramits per la inscripci6 de/dels expedients.
- Reallitzacié i lliurament de la documentacié "As-built" en format digital se-
gons indicacions de la DO.
- Reallitzacié i lliurament de la documentacié final d'obra relativa a: planols
d'instal-lacié, esquemes de principi o de funcionament, lliurament de ma-
nuals, datasheets i certificats de qualitat.
- Formaci6 de 2 hores convingudes per totes les parts per part d'un técnic
de I'empresa contractista al personal de manteniment del centre.
0,65 0,65
0,650
ZZZD-GM02 PA Documentacié As Buill - Gasos Medicinals
Certificacio i inscripcio de la instal-lacio davant tots els organismes oficials
pertinents fins a la seva autoritzacié incloent:
- Proves i posta en marxa de la instal-lacio incloent proves d'estaqueitat hi-
drauliaca en moll.
- Projecte i certificat final d'obra de la instal-lacié si s'escau.
- Taxes de visat i dels corresponents organismes de control i administra-
tius relatius als tramits per la inscripcié de/dels expedients.
- Reallitzacié i lliurament de la documentacié "As-built" en format digital se-
gons indicacions de la DO.
- Realitzacié i lliurament de la documentacié final d'obra relativa a: planols
d'instal-lacié, esquemes de principi o de funcionament, lliurament de ma-
nuals, datasheets i certificats de qualitat.
- Formaci6 de 2 hores convingudes per totes les parts per part d'un técnic
de I'empresa contractista al personal de manteniment del centre.
0,65 0,65
0,650
01.05.14 Instal-laci6 control d'accés i seguretat
01.05.14.01  Control d'accessos

01.05.14.01.01 Equips

PMD6-H7LJ

u  Controladora d'accés fins a 4 portes. 10.000 usuaris.

Subministrament i muntatge de cental de control d'accés en temps real
per 4 lectors (fins a 4 portes) i 4 relés. Marca Accesor model
JET4-D4/JZ10K-A o equivalent.

Equipada amb font d'alimentacio, bateria i passera TCP/IP -
RS232/RS485 ref. BF-430-ACR, totalment instal-lada.

2 2,00
2,000
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AMIDAMENTS

REFORMA UCIP - FASE 1 ( UCIP)
RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALCADA QUANTITAT

cobl

01.05.14.01.02 Cablejat i canalitzacions

PG8Z-JS01

PG2N-EUI3

m  Cable de comunicacions p/bus de dades, 2x0.7+6x0,2 mm2 trenat i apantallat
p/parells,LSZH

Cable de comunicacions per a bus de dades, 2x0.7+6x0,2 mm2 trenat i

apantallat per parells, aillament de poliolefina i coberta de poliolefina, de
baixa emissi6 de fums i opacitat reduida, no propagador de la flama se-
gons UNE-EN 60332-1-2, muntat en canalitzaci6 i connectat

PREP. MEDICACIO 2 15,00
MAGATZEM 2 25,00
HAB. METGE DE GUARDIA 2 26,00
ACCES uCIP 2 33,00
ACCES Al 2 46,00

m  Tub flexible corrugat plastic s/halogens,DN=20mmbaixa emissio
fums,2J,320N,2000V,sob/sostremort

Tub flexible corrugat de plastic sense haldgens, de 20 mm de diametre no-
minal, aillant i no propagador de la flama, de baixa emissi6 de fums i sen-
se emissié de gasos toxics ni corrosius, resisténcia a l'impacte de 2 J, re-
sisténcia a compressié de 320 N i una rigidesa dieléctrica de 2000 V, mun-
tat sobre sostremort

PREP. MEDICACIO 1 4,00
MAGATZEM 1 4,00
HAB. METGE DE GUARDIA 1 4,00
ACCES uCIP 1 4,00
ACCES Al 1 4,00

01.05.14.01.03 Elements de camp

PMD6-JS01

01.05.14.03
PPA0-JS01

u  Lector QR amb sortida Wiegand

Subministrament i muntatge de lector de targes marca Accesor model MA-
CE-MM-QR-ACR o equivalent.

PREP. MEDICACIO
MAGATZEM

HAB. METGE DE GUARDIA
ACCES UCIP

ACCES Al

PREP. MEDICACIO

PREP. MEDICACIO

RGN G

CCTV

u  Camera CCTV domo IP fixa

Subministrament i muntatge de camera domo IP de tipus fixe munatada
en cel ras.

Inclou el subminsitrament, muntage, proves i identifiacio de I'equip segons
estandards del centre.

Camera IP domo DAHUA , 6ptica fixa de 2,8mm, WDR real 120dB de
4mpx de resolucio, alimentacio POE, IP-66.

SORTIDA EMERGENCIA PASSADIS LLARG 1
VESTIBUL CENTRAL 2

30,00
50,00
52,00
66,00
92,00

290,000

4,00
4,00
4,00
4,00
4,00

20,000

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

7,000

1,00
2,00

3,000
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AMIDAMENTS

REFORMA UCIP - FASE 1 ( UCIP)
cobl RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALCADA QUANTITAT

01.05.15 Instal-laci6 sistema de Transport Neumatic

TRPNE-JS01 PA Sistema de Transport Pneumatic
Partida Algada per la execucié d'un sistema de transport penumatic inte-
grat amb la instal-lacié existent al centre.
El subministrament inclou:
2u. Estacié automatica LUNA_E NW110
2u. Agulles de desviament de 3 vies WK110
1u. Muntatge del tub NW110 necessari per enllagar la instal-lacié existent
amb les agulles desviament i estacions. Incloent maneguets, suporta-
cions, abragaderes i petit material de muntage.
1u. Font d'alimentacié pel sistema VO-3
1u. Execucio de la instal-laci6 eléctrica propia del sistema incloent cable-
jat, consuccions, connexionat i posada en funcionament.
4u. Subminsitrament de cartutx del transport NW110

0,72 0,72

0,720

01.05.16 Instal-lacié Control i Gestid centralitzada de I'edifici
01.05.16.02  Regulacié i control
01.05.16.02.01 Equips i quadres
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AMIDAMENTS
REFORMA UCIP - FASE 1 ( UCIP)

cobl

RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALCADA

QUANTITAT

PEV4-JS04

u  SQ.CONTROL FASE 1

Subministrament i muntatge de quadre de control FASE1 format per.

1u. Envolvent metal-lic per muntatge a paret marca Schneider gamma
CRN o equivalent amn capacitat suficient pel muntatge del controlador,
elements auxiliars de maniobra i control aixi com tots els borns de conne-
xi6. Preveure un 30% d'espai de reserva. CRN1210/300 + MM1210 o su-
perior.

2u. Automation Server SpaceLogic Controller AS-P Secure Boot (HW) ref.
SXWASPSBX10001 + 2u. Base eléctrica para Automation Server Pre-
mium SXWTBASW110002

1u. ASP Bundle - Enhanced (100 Connected Products) ref. SXWSWX-
BUOOOOEN

3u. Fuente Alimentacion SXW 24VAC/VDC ref. SXWPS24VX10001 + 3u.
Base eléctrica para Fuente de Alimentacion SXW ref. SXWTBPSW110001
1u. Activacion de Modbus - SpaceLogic AS-P Server ref.
SXWSWX000MBRTU

11u. Mddulo de E/S SXW 16 DI ref. SXWDI16XX10001

6u. Mddulo de E/S SXW 16 Ul ref. SXWUI16XX10001

2u. Mddulo de E/S SXW 8 AO ref. SXWAQOV8XX10001

12u. Mddulo de E/S SXW 12 DO ref. SXWDOA12X10001

31u. Base eléctrica para médulos SXW ref. SXWTBIOW110001

- Petit material del quadre: cargoleria, borns, barra de terres, cablejat in-
tern.

- Enginyeria de disseny del quadre, elaboracié d'esquema multifilar i lliura-
ment de copia en paper i digital al client.

- Proves FAT i lliurament del certificat CE i de proves eléctriques del qua-
dre segons EIC

- Treballs pel posicionament del quadre i la la connexid i marcatge de les
linies de camp que es connecten al quadre (marcatge de cada linia d'en-
trada, sortida , cablet de cada una de les mangueres i marcatge de tot el
cablejat del quadre).

Tot inclds i en funcionament ( ma d'obra, petits treballs d'obra civil, trans-
port, accessoris auxiliars, grues, col-locacio en ubicacié definitiva, mate-
rials de construccid i provat).

1,00

1,000
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AMIDAMENTS

REFORMA UCIP - FASE 1 ( UCIP)
cobl RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALCADA QUANTITAT

PEV4-JS03 u  SQ.CONTROL FASE 2

Subministrament i muntatge de quadre de control FASE 2 format per.

- Envolvent metal-lic per muntatge a paret marca Schneider gamma CRN
0 equivalent amn capacitat suficient pel muntatge del controlador, ele-
ments auxiliars de maniobra i control aixi com tots els borns de connexid.
Preveure un 30% d'espai de reserva.

- Controlador Automation Server SpacelLogic Controller AS-B 36 Scalable
ref. SXWASB36PX10001

- LLicéncia ASB Bundle - Standard ref. SXWSWXBBU010SD

- Kit connectors ref. SXWASBCON10001

- Petit material del quadre: cargoleria, borns, barra de terres, cablejat in-
tern.

- Enginyeria de disseny del quadre, elaboracié d'esquema multifilar i lliura-
ment de copia en paper i digital al client.

- Proves FAT i lliurament del certificat CE i de proves eléctriques del qua-
dre segons EIC

- Treballs pel posicionament del quadre i la la connexid i marcatge de les
linies de camp que es connecten al quadre (marcatge de cada linia d'en-
trada, sortida , cablet de cada una de les mangueres i marcatge de tot el
cablejat del quadre).

Tot inclds i en funcionament ( ma d'obra, petits treballs d'obra civil, trans-
port, accessoris auxiliars, grues, col-locaci6 en ubicacié definitiva, mate-
rials de construccid i provat).

1 1,00

1,000
01.05.16.02.02 Cablejat i conduccions

PG8Z-JS13 m  Cable de control 4x1mm? Z1Z1-F (AS) 300/500V CPR

Cable de control de 4x1 mm2 trenat, aillament de poliolefina i coberta de
poliolefina, de baixa emissié de fums i opacitat reduida, no propagador de
la flama segons UNE-EN 60332-1-2, muntat en canalitzaci6 i connectat

2.005,00 2.005,00

2.005,000
PG8Z-JS12 m  Cable de control 2x1mm? Z1Z1-F (AS) 300/500V CPR

Cable de control de 2x1 mm2 trenat, aillament de poliolefina i coberta de

poliolefina, de baixa emissié de fums i opacitat reduida, no propagador de

la flama segons UNE-EN 60332-1-2, muntat en canalitzacié i connectat

1.481,00 1.481,00

1.481,000
PG8Z-JS10 m  Cable de control 2x1mm? Z1C4Z1-K (AS) 300/500V CPR

Cable de control de 2x1 mm2 trenat i apantallat, aillament de poliolefina i

coberta de poliolefina, de baixa emissio de fums i opacitat reduida, no pro-

pagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, muntat en canalitzacio i

connectat

1.328,00 1.328,00

1,328,000
PG8Z-JS11 m  Cable de control 5x1mm? Z1C4Z1-K (AS) 300/500V CPR

Cable de control de 5G1 mm2 trenat i apantallat, aillament de poliolefina i

coberta de poliolefina, de baixa emissié de fums i opacitat reduida, no pro-

pagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, muntat en canalitzaci i

connectat

2.084,00 2.084,00

2.084,000
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AMIDAMENTS
REFORMA UCIP - FASE 1 ( UCIP)

cobl

RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALCADA

QUANTITAT

PG2N-EUI5

PG2N-EUI3

PG13-E312

m  Tub flexible corrugat plastic s/halogens,DN=16mmbaixa emissio
fums,2J,320N,2000V,sob/sostremort

Tub flexible corrugat de plastic sense halogens, de 16 mm de diametre no-
minal, aillant i no propagador de la flama, de baixa emissié de fums i sen-
se emissio de gasos toxics ni corrosius, resisténcia a l'impacte de 2 J, re-
sisténcia a compressié de 320 N i una rigidesa dieléctrica de 2000 V, mun-
tat sobre sostremort

220 2,00

440,00

m  Tub flexible corrugat plastic s/halogens,DN=20mmbaixa emissio
fums,2J,320N,2000V,sob/sostremort

Tub flexible corrugat de plastic sense halogens, de 20 mm de diametre no-
minal, aillant i no propagador de la flama, de baixa emissié de fums i sen-
se emissio de gasos toxics ni corrosius, resisténcia a l'impacte de 2 J, re-
sisténcia a compressié de 320 N i una rigidesa dieléctrica de 2000 V, mun-
tat sobre sostremort

220 2,00

440,000

440,00

u  Caixa deriv.plastic,100x140mm,prot.IP-40,munt.superf.

Caixa de derivacié rectangular de plastic, de 100x140 mm, amb grau de
proteccié IP-40, muntada superficialment

220 0,30

440,000

66,00

01.05.16.02.03 Elements de camp

PEV5-H9VA

u  Termostat electronic ambient, p/fan-coil 4 tubs

Termostat electronic d'ambient, per a fan-coil 4 tubs, amb accessoris de
muntatge, muntat i connectat

Marca Schneider model SXWSBTHXXSXX amb frontal ref. SXWSCDX-
SELXX o equivalent

66,000

6,00

6,000
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AMIDAMENTS

REFORMA UCIP - FASE 1 ( UCIP)
RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALCADA QUANTITAT

cobl

PEV4-6SV5

PG6K-JS01

PGA1-78BA

PGA1-JS01

PGA1-JS02

u  Controlador DDC p/regul+control

instal.,processador+memoria,progr.anual,comunicacié bus dades,20 punts

entrada/sortida,instal-la

Controlador DDC per a regulacié i control d'instal-lacions, amb processa-
dor i memoria, programacié anual, comunicacié amb bus de dades i 20

punts d'entrada i sortida, instal-lat i connectat

Marca Schneider ref. SXWRCF16A10003 + ref. SXWRPCCOV10001 o

equivalent

Instal-lat dins quadre eléctric de tipus modul-lar amb capacitat sufient per
allotjar el controladors i els elements auxiliars. Incloent:

- Envolvent plastic tipus modul-lar amb tapa
- Controlador.

- Petit material del quadre: cargoleria, borns, barra de terres, cablejat in-

tern.

- Enginyeria de disseny del quadre, elaboracié d'esquema multifilar i lliura-

ment de copia en paper i digital al client.

- Proves FAT i lliurament del certificat CE i de proves eléctriques del qua-

dre segons EIC

- Treballs pel posicionament del quadre i la la connexid i marcatge de les
linies de camp que es connecten al quadre (marcatge de cada linia d'en-
trada, sortida , cablet de cada una de les mangueres i marcatge de tot el

cablejat del quadre).

Tot inclds i en funcionament ( ma d'obra, petits treballs d'obra civil, trans-
port, accessoris auxiliars, grues, col-locacio en ubicacié definitiva, mate-

rials de construccid i provat).

u  Polsador emerg, contactes, +caixa, muntat encastat.

Posador d'emergéncia amb 2 camares per muntage escastat.

Marca Legrand gamma Mosaig ref. 076602 o equivalent.

Inclou modul d'inteficie d'usuari DALI per monitoritzar I'estat del polsador
ref. 28003394 de Tridonic o equivalent. Instal-lat en caixa superficial al
passadis i cablejat entre posador i modul d'interficie.

Incloent caixeti, mecanisme, marc i segellat.

BOX UCIP [ Al

u  Avisador acustic,tipus univ.,brunzent,230V,a/tapa,preu alt,encastat
Avisador acustic, de tipus universal, so brunzent, de 230 V de tensi6 d'ali-

mentaci6, amb tapa, preu alt, encastat
CONTROL

u  Pilot verd,tipus univ., 24Vdc ,altapa,preu alt,encastat

Pilot indicador de color verd 24Vdc en muntatge encastat inclooent el cai-

xeti, mecanisme, marc i tapa.

Marca Legrand gamma mosaic ref. 078562 o equivalent.

Indicador pressi6 box UCIP i Al

u  Pilot verd,tipus univ., 24Vdc ,altapa,preu alt,encastat

Pilot indicador de color verd 24Vdc en muntatge encastat inclooent el cai-

xeti, mecanisme, marc i tapa.

Marca Legrand gamma mosaic ref. 078570 o equivalent.

Indicador emergéncia box

16

22

10

2,00

2,000

16,00

16,000

1,00

1,000

22,00

22,000

10,00

10,000
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AMIDAMENTS
REFORMA UCIP - FASE 1 ( UCIP)

copl RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALGADA QUANTITAT
PEV5-JS01 u  Transductor de pressi6 dif. +-250Pa configurable,munt. superf.
Subministrament i muntatge de transductor de pressio sobre sostre mort i
en muntatge superficial.
Inclou el suport de I'equip, el tubbing i les preses de captura de presions
de sales segons indicacions de DO.
Marca Schneider model EPP302 o equivalent
BOX UCIP 8 8,00
BOXAI 4 4,00
PASSADIS UCIP 1 1,00
PASSADIS Al 1 1,00
VESTIBUL CENTRAL 1 1,00
15,000
PEV5-JS05 u  Pressostat SPD910-1000Pa ref. 004701080, p.p. de p.m. de muntage, tubbing i acces.
Subministrament i muntatge de transductor de pressio sobre sostre mort i
en muntatge superficial.
Inclou el suport de I'equip, el tubbing i les preses de captura de presions
de sales segons indicacions de DO.
Marca Schneider model SPD910-1000Pa ref. 004701080 o equivalent
CONJUNT BOX UCIP 2 2,00
CONJUNT BOX Al 1 1,00
CONJUNT ZONES COMUNS 1 1 1,00
CONJUNT ZONES COMUNS 2 1 1,00
5,000
PEV5-JS02 u  Sens. temp.,munt. superf.
Subministrament i muntatge de sensor de temperatura en muntatge super-
ficial.
Marca Schneider model SLAWXXX o equivalent
BOX UCIP 6 6,00
BOXAI 4 4,00
PASSADIS UCIP 1 1,00
PASSADIS Al 1 1,00
MAGATZEM 1 1,00
BANY ASSISTIT 1 1,00
14,000
PEV5-JS04 u  Termostat electronic ambient, munt. sup.
Termostat electronic d'ambient, per a bateria post tractament, amb acces-
soris de muntatge, muntat i connectat
Marca Schneider model SLABTX2 o equivalent
PREP.MAT., OFFICE, TREB.MET., SUPER, INFO, 6 6,00
INFERMERIA
6,000

01.05.16.02.04 Programaci6 de sistemes

PG8P-JS01

u  Enginyeria de programacid i integracié FASE 1

TREBALLS D'ENGINYERIA , PROGRAMACIO | POSADA EN MARXA de
les Instal-lacions a controlar incloses en aquest projecte sobre el sistema
de gestié i control BMS existent al centre.

Comprén:

- Desenvolupament, de forma consensuada amb la Dir.Facultativa i/o re-
presentants de la Propietat, del projecte de Control de Clima pel que fa a
les necessitats del sistema i solucions generals.

- Desenvolupament, de forma consensuada amb la Dir.Facultativa i/o re-
presentants de la Propietat, del projecte dels altres sistemes a controlar
pel que fa a les necessitats del sistema i solucions generals.

- Replanteig técnic corresponent a l'arquitectura de comunicacions corres-
ponent a |'edifici/s objecte del projecte.

- Enginyeria del sistema, selecci6 de controladors i material de camp, rea-
litzacié d'esquemes de connexio
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AMIDAMENTS
REFORMA UCIP - FASE 1 ( UCIP)
cobl RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALGADA QUANTITAT

- Programacié de controladors per a la implementacio6 de les regulacions,
automatitzacions i gestio del sistema, segons el projecte de detall.

- Generacio6 d'events i alarmes al sistema i la seva integracid.

- Disseny de les pantalles grafiques de supervisio , amb punts d'interaccié
amb el sistema, per al/s posat/s central/es de control.

- Verificaci6 del correcte funcionament del sistema de control.

- Posada en marxa , comprovacié de tots els senyals tant fisics com d'inte-
gracio

- Verificaci6 del correcte funcionament del sistema de control de Clima

- Un curs de formacié per al personal designat a I'explotaci6 del sistema.

INTEGRACIO AL SISTEMA DE SUPERVISIO GENERAL DE L’EDIFCI
DELS NOUS SISTEMES.

Compren:

- Mapatge de variables, segons documentacio del sistema.

- Disseny de les pantalles grafiques de supervisio, amb punts d'interaccié
amb el sistema, per al/s posat/s central/es de control.

LA RELACIO DE SISTEMES PREVISTOS CONTROLAR | INTEGRAR
PELS SERVEIS DE UCIP, Al | ZONA CENTRAL DE P3 SON ELS SE-
GUENTS:

NOTA: Desenvolupament sempre en base als estandards i plataforma sca-
da existent al centre.

- Climatitzacié i ventilacié dels espais (generacio, transport i elements ter-
minals)

- Control de pressions de sales per ajustar el sistemes a ISO 7.

- Temperatura i alarma de quadres eléctircs i transformadors d'aillmament.
- Integraci6 i alarma dels equips SAl.

- Control i maniobres de situacio de parada respiratoria segons indica-
cions de DF i agents assistencials del centre.

- Alarmes de colmatacio de filtres terminals.

- Alarmes i indicacions de defecte de pressio en sala.

- Monitoritzaci6 de I'estat de totes les portes de sales amb regulacio de
pressio.

- Control i integracio del sistema d'enllumenat via protocol DALI i les seves
regulacions.

- Integracio del sistema de control de sonometria.

- Integracio alarmes central control de gasos medicinals

1 1,00

1,000
01.05.17 Treballs previs
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AMIDAMENTS
REFORMA UCIP - FASE 1 ( UCIP)

cobl

RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALCADA QUANTITAT

P21DC-JS01

P2R2-EU9P

P2R6-4I6E

P2RA-EU6C

m2 Desmuntatge i retirada d'instal-lacions existents

Desmuntatge i retirada d'instal-lacions existents incloent:

- Deteccid dels embrancaments i connexions a les instal-lacions a retirar.
- Treballs per I'aillament de les instal-lacions a retirar de les instal-lacions
que han de restar en Us.

- Desmuntatge, seleccio i acopi a peu d'obra dels materials retirats.

- Classificacié a peu d'obra de residus de construccio o demolicié en frac-
cions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals

- Carrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials
a instal-laci6 autoritzada de gestié de residus.

- Gesti6 del residu.

- Desmuntatge i retirada dels equips climatitzadors afectats per I'expedient
presents a la sala técnica de P4 i sala técnica P3 passadis central. Inclo-
ent el desmuntatge i retirada de les instal-lacions auxilars d'aquests
equips.

NOTA: Tots els equips, receptors, sensors, sondes que la propietat consi-
deri que vulgui aprofitar seran entregats a la mateixa en el punt on aques-
ta indiqui.

750 750,00
750,000

m3 Classif.obra residus construccié/demoliciés/construccié/demolicié,m.man.

Classificaci6 a peu d'obra de residus de construccié o demolici6 en frac-
cions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals.

NOTA: Tots els equips, receptors, sensors, sondes que la propietat consi-
deri que vulgui aprofitar seran entregats a la mateixa en el punt on aques-
ta indiqui.

750 0,10 75,00
75,000

m3 Carr.manuals residus inerts o no especials instal.gestio residus,contenidor 5m3

Carrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials
a instal-laci6 autoritzada de gestié de residus, amb contenidor de 5 m3 de
capacitat

750 0,10 75,00
75,000

m3 Disposicio controlada diposit autoritzat inclos el canon sobre la deposicié controlada
dels residus de la construccio, segons la

Disposicié controlada en diposit autoritzat inclos el canon sobre la deposi-
ci6 controlada dels residus de la construccio, segons la LLEI 8/2008, de re-
sidus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de construccio
0 demolicié, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus

750 0,10 75,00
75,000
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QUADRE DE PREUS 1
REFORMA UCIP - FASE 1 ( UCIP)

N° coDI

uT

RESUM PREU EN LLETRA PREU

0001 LEGA-ELO1

0002 OM32-JS01

0003 P21DC-JS01

m2

Legalitzacié de la instal-lacié de baixa tensié davant 1.037,36
tots els organismes oficials pertinents fins a la seva

autoritzaci6 de posada en marxa, inclou la confec-

cio de la butlleta d'instal-lacio, projecte i certificat fi-

nal d'obra i instal-lacié. Queden inclosos visats pel

col-legi professional corresponent, aixi com la docu-

mentacié “As-Built”’, manuals, catalegs i certificats

pertinents. S'inclou els tramits i taxes a abonar da-

vant els organismes publics.

MIL TREINTA Y SIETE EUROS amb TREINTA'Y SEIS
CENTIMS

Treballs per la connexié de varis punts de la nova 122,99
xarxa de BIE's als muntants existents.

Els treballs inclouen:

- Coordinacié amb els equips de manteniment del

centre.

- Buidatge de la instal-lacié segons indicacions del

centre.

- Connexio de la nova instal-lacié.

- Emplenat del circuit i reestabliment del servei.

CIENTO VEINTIDOS EUROS amb NOVENTA Y NUEVE
CENTIMS

Desmuntatge i retirada d'instal-lacions existents in- 4,04
cloent:

- Detecci6 dels embrancaments i connexions a les
instal-lacions a retirar.

- Treballs per l'aillament de les instal-lacions a reti-
rar de les instal-lacions que han de restar en Us.

- Desmuntatge, seleccio i acopi a peu d'obra dels
materials retirats.

- Classificacié a peu d'obra de residus de construc-
ci6 o demolici6 en fraccions segons REAL DECRE-
TO 105/2008, amb mitjans manuals

- Carrega amb mitjans manuals i transport de resi-
dus inerts 0 no especials a instal-lacié autoritzada
de gestio de residus.

- Gestio del residu.

- Desmuntatge i retirada dels equips climatitzadors
afectats per I'expedient presents a la sala técnica
de P4 i sala tecnica P3 passadis central. Incloent el
desmuntatge i retirada de les instal-lacions auxilars
d'aquests equips.

NOTA: Tots els equips, receptors, sensors, sondes
que la propietat consideri que vulgui aprofitar seran
entregats a la mateixa en el punt on aquesta indi-

qui.

CUATRO EUROS amb CUATRO CENTIMS
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QUADRE DE PREUS 1

REFORMA UCIP - FASE 1 ( UCIP)
UT RESUM PREU EN LLETRA PREU

NO

cobI

0004

0005

0006

0007

0008

0009

0010

P2R2-EU9P

P2R6-416E

P2RA-EU6C

PAW8-78PK

PD18-8D52

PD1A-F11N

PD1A-F110

m3  Classificacié a peu d'obra de residus de construccio
o demolicio en fraccions segons REAL DECRETO
105/2008, amb mitjans manuals.
NOTA: Tots els equips, receptors, sensors, sondes
que la propietat consideri que vulgui aprofitar seran
entregats a la mateixa en el punt on aquesta indi-

qui.
DIECISIETE EUROS

m3 - Carrega amb mitjans manuals i transport de residus
inerts 0 no especials a instal-lacié autoritzada de
gestié de residus, amb contenidor de 5 m3 de capa-
citat

17,00

32,73

TREINTA Y DOS EUROS amb SETENTA Y TRES CENTIMS

m3  Disposicié controlada en diposit autoritzat inclos el
canon sobre la deposicié controlada dels residus de
la construccio, segons la LLEI 8/2008, de residus
barrejats inerts amb una densitat 1 m3, procedents
de construccié o demolicié, amb codi 17 01 07 se-
gons la Llista Europea de Residus

19,88

DIECINUEVE EUROS amb OCHENTA Y OCHO CENTIMS

u  Retenidor electromagnétic per a porta tallafocs de
fulles batents, amb caixa, amb polsador de desblo-
queig, forca de retencid de 1100 N, 24 V c.c. de ten-
si6 d'alimentacio, amb placa ferromagnética articula-
da, segons la norma UNE-EN 1155, fixat a la paret

CUARENTA Y NUEVE EUROS amb SETENTA'Y TRES
CENTIMS

m  Baixant de tub de PVC-U de paret estructurada,
area d'aplicacié B segons norma UNE-EN 1453-1,
de DN 125 mm, classe de reaccid al foc B-s1, dO se-
gons norma UNE-EN 13501-1, incloses les peces
especials i fixat mecanicament amb brides

49,73

24,36

VEINTICUATRO EUROS amb TREINTA Y SEIS CENTIMS

m  Desguas d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de pa-
ret estructurada, area d'aplicacié B segons norma
UNE-EN 1453-1, classe de reaccio al foc B-s1, d0
segons norma UNE-EN 13501-1, de DN 90 mm,
fins a baixant, caixa o claveguero

DIECINUEVE EUROS amb CINCUENTA Y NUEVE
CENTIMS

m  Desguas d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de pa-
ret estructurada, area d'aplicacio B segons norma
UNE-EN 1453-1, classe de reaccio al foc B-s1, d0
segons norma UNE-EN 13501-1, de DN 110 mm,
fins a baixant, caixa o clavegueré

19,59

23,89
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QUADRE DE PREUS 1
REFORMA UCIP - FASE 1 ( UCIP)

NO

cobI

UT RESUM PREU EN LLETRA

PREU

0011

0012

0013

0014

0015

0016

0017

0018

PD1A-F11P

PD1A-F11Q

PD7E-49B6

PD7E-JS01

PD7E-JS02

PE41-38WJ

PE41-38X1

PE41-38X4

VEINTITRES EUROS amb OCHENTA Y NUEVE CENTIMS

Desguas d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de pa-
ret estructurada, area d'aplicacié B segons norma
UNE-EN 1453-1, classe de reaccio al foc B-s1, d0
segons norma UNE-EN 13501-1, de DN 40 mm,

fins a baixant, caixa o claveguero

CATORCE EUROS amb CUARENTA Y DOS CENTIMS

Desguas d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de pa-
ret estructurada, area d'aplicacié B segons norma
UNE-EN 1453-1, classe de reaccio al foc B-s1, d0
segons norma UNE-EN 13501-1, de DN 50 mm,

fins a baixant, caixa o claveguero

QUINCE EUROS amb CINCUENTA'Y UN CENTIMS

Claveguer6 amb tub de PVC-U de paret estructura-
da, area aplicaci6 B segons norma UNE-EN 1453-1,
de DN 110 mm, penjat al sostre

VEINTINUEVE EUROS amb VEINTIUN CENTIMS

VEINTE EUROS amb NOVENTA Y SIETE CENTIMS

Subministrament i muntatge d'accessori de conne-
Xié en punt de connexié de maquina de dialisi.
Accessori d'acer inoxidable connectat a la xarxa
d'evacuacio, totalment estanc, amb tap i cadeneta,
de connexi6 rapida. tipus CAMLOCK DN 15 o equi-
valent.

Completament muntat i provat.

SEIS EUROS amb SETENTA Y DOS CENTIMS

Tub flexible amb conducte circular d'alumini+espiral
d'acer perforat+fibra de vidre amb alumini reforcat
de 160 mm de diametre sense gruixos definits,
col-locat

SIETE EUROS amb CUARENTA Y TRES CENTIMS
Tub flexible amb conducte circular d'alumini+espiral

d'acer+poliéster i feltre de llana mineral de vidre de
203 mm de diametre sense gruixos definits, col-locat

OCHO EUROS amb VEINTICINCO CENTIMS
Tub flexible amb conducte circular d'alumini+espiral

d'acer+poliéster i feltre de llana mineral de vidre de
254 mm de diametre sense gruixos definits, col-locat

NUEVE EUROS amb CUARENTA Y CINCO CENTIMS

14,42

15,51

29,21

20,97

6,72

743

8,25

9,45
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QUADRE DE PREUS 1
REFORMA UCIP - FASE 1 ( UCIP)

NO

cobI

UT RESUM PREU EN LLETRA

PREU

0019

0020

0021

0022

0023

0024

0025

0026

0027

PE41-38X5

PE41-38Y8

PE41-38YG

PE42-48R7

PE42-48R9

PE42-48RD

PE42-48RF

PE42-48RI

PE42-48RM

Tub flexible amb conducte circular d'alumini+espiral
d'acer+poliéster i feltre de llana mineral de vidre de
127 mm de diametre sense gruixos definits, col-locat

SEIS EUROS amb NOVENTA Y OCHO CENTIMS

Tub flexible amb conducte circular d'alumini+espiral
d'acer+fibra de vidre amb alumini reforgat de 180
mm de diametre sense gruixos definits, col-locat

SIETE EUROS amb SETENTA Y UN CENTIMS

Tub flexible amb conducte circular d'alumini+espiral
d'acer+poliéster i feltre de llana mineral de vidre de
152 mm de diametre sense gruixos definits, col-locat

SIETE EUROS amb CUARENTA CENTIMS

Conducte helicoidal circular de planxa d'acer galva-
nitzat de 100 mm de diametre (s/UNE-EN 1506), de
gruix 0,5 mm, muntat superficialment

ONCE EUROS amb TREINTA Y CUATRO CENTIMS

Conducte helicoidal circular de planxa d'acer galva-
nitzat de 125 mm de diametre (s/UNE-EN 1506), de
gruix 0,5 mm, muntat superficialment

ONCE EUROS amb NOVENTA Y TRES CENTIMS
Conducte helicoidal circular de planxa d'acer galva-

nitzat de 150 mm de diametre (s/UNE-EN 1506), de
gruix 0,5 mm, muntat superficialment

DOCE EUROS amb TREINTA Y SEIS CENTIMS
Conducte helicoidal circular de planxa d'acer galva-

nitzat de 160 mm de diametre (s/UNE-EN 1506), de
gruix 0,5 mm, muntat superficialment

DOCE EUROS amb SETENTA Y SEIS CENTIMS
Conducte helicoidal circular de planxa d'acer galva-

nitzat de 200 mm de diametre (s/UNE-EN 1506), de
gruix 0,5 mm, muntat superficialment

CATORCE EUROS amb SIETE CENTIMS
Conducte helicoidal circular de planxa d'acer galva-

nitzat de 250 mm de diametre (s/UNE-EN 1506), de
gruix 0,5 mm, muntat superficialment

VEINTICINCO EUROS amb VEINTISEIS CENTIMS

6,98

7,71

7,40

11,34

11,93

12,36

12,76

14,07

25,26
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QUADRE DE PREUS 1
REFORMA UCIP - FASE 1 ( UCIP)

NO

cobI

uT

RESUM PREU EN LLETRA PREU

0028

0029

0030

0031

0032

0033

0034

PE42-48V2

PE42-48V5

PE46-B2AN

PE46-B2AY

PE46-B2B2

PE53-4UFB

PE54-JS01

m2

m2

Conducte helicoidal circular de planxa d'acer galva- 41,93
nitzat de 400 mm de diametre (s/UNE-EN 1506), de
gruix 0,6 mm, muntat superficialment

CUARENTA Y UN EUROS amb NOVENTA'Y TRES
CENTIMS

Conducte helicoidal circular de planxa d'acer galva- 4578
nitzat de 500 mm de diametre (s/UNE-EN 1506), de
gruix 0,6 mm, muntat superficialment

CUARENTA Y CINCO EUROS amb SETENTA Y OCHO
CENTIMS

Tapa de registre per a conducte circular de diame- 34,47
tre 500 mm de dimensions 400x 300 mm de xapa

acer galvanit. Amb sistema d'autoblocatge, col.loca-

da

TREINTA'Y CUATRO EUROS amb CUARENTA Y SIETE
CENTIMS

Tapa de registre per a conducte circular de diame- 2554
tre 400 mm de dimensions 250x 150 mm de xapa

acer galvanit. Amb sistema d'autoblocatge, col.loca-

da

VEINTICINCO EUROS amb CINCUENTA Y CUATRO
CENTIMS

Tapa de registre per a conducte circular de diame- 2554
tre 250 mm de dimensions 250x 150 mm de xapa

acer galvanit. Amb sistema d'autoblocatge, col.loca-

da

VEINTICINCO EUROS amb CINCUENTA'Y CUATRO
CENTIMS

Formacio de conducte rectangular de llana mineral 22,22
de vidre (MW), segons UNE-EN 14303, de gruix 25

mm, resisténcia térmica >= 0,75758 m2-K/W, amb

recobriment exterior de paper kraft alumini reforgat i

recobriment interior de paper kraft alumini reforgat,

muntat encastat en el cel ras

VEINTIDOS EUROS amb VEINTIDOS CENTIMS

Formacio de conducte rectangular de planxa d'acer 50,01
galvanitzat, de gruix 0,8 mm, amb unié marc cargo-

lat i clips, muntat adossat amb suports. Incorporant

Aillament térmic de conductes amb manta de llana

mineral (MW), segons UNE-EN 14303, de gruix 30

mm, amb una conductivitat térmica <=0,035

WI/(m-K), resisténcia termica >=0,85714 m2-K/W,

amb alumini reforcat, classe de reaccié al foc B-s1,

d0 segons norma UNE-EN 13501-1, muntat exterior-

ment.
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QUADRE DE PREUS 1
REFORMA UCIP - FASE 1 ( UCIP)

NO

cobI

uT

RESUM

PREU EN LLETRA PREU

0035

0036

0037

0038

0039

0040

0041

PE55-HIRI

PE56-B29X

PE56-B2A0

PE56-B2A1

PE60-5422

PE60-543Q

PE65-6YDO

m2

m2

m2

Junt elastic pla antivibratori, format per planxa
d'acer galvanitzat, material elastic de 60 mm d'am-

plaria i planxa d'acer galvanitzat, col-locada fixada a

conducte rectangular

Tapa de registre per a conducte rectangular de di-
mensions 400 x 300 mm de xapa acer galvanit.
Amb sistema d'autoblocatge, col.locada

Tapa de registre per a conducte rectangular de di-
mensions 300 x 200 mm de xapa acer galvanit.
Amb sistema d'autoblocatge, col.locada

Tapa de registre per a conducte rectangular de di-
mensions 250 x 150 mm de xapa acer galvanit.
Amb sistema d'autoblocatge, col.locada

Aillament térmic de conductes amb manta de llana
mineral (MW), segons UNE-EN 14303, de gruix 30
mm, amb una conductivitat térmica <=0,035
W/(m-K), resisténcia termica >=0,85714 m2-K/W,
amb alumini reforcat, classe de reaccié al foc B-s1,

d0 segons norma UNE-EN 13501-1, muntat exterior-

ment

Aillament térmic de conductes amb manta de llana
mineral (MW), segons UNE-EN 14303, de gruix 50
mm, amb una conductivitat térmica <=0,039
WI/(m-K), resisténcia térmica >=1,282 m2-K/W, amb
lamina d'alumini en direccié perpendicular a les fi-
bres, classe de reaccio6 al foc A1 segons norma
UNE-EN 13501-1, muntat exteriorment

Recobriment d'aillament térmic de conductes amb
xapa d'alumini de 0,6 mm de gruix, acabat llis

CINCUENTA EUROS amb UN CENTIMS

5,13

CINCO EUROS amb TRECE CENTIMS

34,89

TREINTA Y CUATRO EUROS amb OCHENTA Y NUEVE
CENTIMS

28,23

VEINTIOCHO EUROS amb VEINTITRES CENTIMS

25,64

VEINTICINCO EUROS amb SESENTA Y CUATRO
CENTIMS

23,79

VEINTITRES EUROS amb SETENTA Y NUEVE CENTIMS

24,42

VEINTICUATRO EUROS amb CUARENTA Y DOS
CENTIMS

52,08

CINCUENTA Y DOS EUROS amb OCHO CENTIMS
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QUADRE DE PREUS 1

REFORMA UCIP - FASE 1 ( UCIP)
N° coDI UT RESUM PREU EN LLETRA PREU

0042 PEC1-HCO1  u  Humidificador de vapor trifasic de 400 V, amb una 2.602,58
poténcia de 22 kW i una capacitat de 30 kg/h, col-lo-
cat i connectat.

El subministrament inclou:

- Bancada metal-lica pintada amb tractament anti
corrosiu i pintat final.

- Subminsitrament , muntatge i connexions, eléctri-
ques, mecaniques i de control dels equips.

- Subministrament i muntage d'abastament d'aigua
des del punt més proper a l'equip.

- Subminsitramet i muntatge de llanga de vapor
@40mm i 850mm de longitud. Muntatge en UTA o
conducte segons indicacions de DO

- Canonada de distribucio de vapor entre equip i
llanga

- Canonada de descarrega de condensats i conne-
xi6 fins a punt més proper

- Comissioning i posta en marxa per part del servei
tecnic.

Marca Carel model HEATERSTEAM o similar

DOS MIL SEISCIENTOS DOS EUROS amb CINCUENTA'Y
OCHO CENTIMS

0043  PEC1-HC04 u Humidificador de vapor trifasic de 400 V, amb una 3.953,65
poténcia de 44 kW i una capacitat de 60 kg/h, col-lo-
cat i connectat
El subministrament inclou:

- Bancada metal-lica pintada amb tractament anti
corrosiu i pintat final.

- Subminsitrament , muntatge i connexions, eléctri-
ques, mecaniques i de control dels equips.

- Subministrament i muntage d'abastament d'aigua
des del punt més proper a l'equip.

- Subminsitramet i muntatge de llanca de vapor
@40mm i 1050mm de longitud. Muntatge en UTA o
conducte segons indicacions de DO

- Canonada de distribucio de vapor entre equip i
llanga

- Canonada de descarrega de condensats i conne-
xi6 fins a punt més proper

- Comissioning i posta en marxa per part del servei
técnic.

Marca Carel model HEATERSTEAM o similar

TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA'Y TRES EUROS
amb SESENTA Y CINCO CENTIMS
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QUADRE DE PREUS 1

REFORMA UCIP - FASE 1 ( UCIP)
UT RESUM PREU EN LLETRA

N° coDI

PREU

0044 PEG7-5Z0E

0045 PEJ3-JSO1

u

u

Bomba de calor partida d'expansié directa amb con-
densacio per aire, amb una unitat interior de sostre,
poténcia frigorifica nominal de 4.7 a 5.2 kW, potén-
cia calorifica nominal de 5.2 a 5.7 kW, amb uns coe-
ficients d'eficiéncia energética estacionals SEER de
5.6a6.1 (A+)i SCOP de 4.6 a 5.1 (A++) segons
REGLAMENTO (UE) 626/2011, alimentaci6 eléctri-
ca monofasica de 230 V, motor tipus DC Inverter i
compressor tipus hermétic rotatiu, gas refrigerant
R410A, nivell de poténcia acUstica segons REGLA-
MENTO (UE) 206/2012, de preu alt, col.locada.
Incloent la suportacio, silent block, linia d'alimenta-
ci6 i cablejat entre unitats.

1.223,65

MIL DOSCIENTOS VEINTITRES EUROS amb SESENTA Y

CINCO CENTIMS

Treballs pel subministrament, muntatge i connexié
de bateria post tractament instal-lada en cel ras i en-
tre conductes de la marca EVAIR serie SMART o
equivalent.

El subministrament inclou.

- Bateria d'aigua muntada entre conductes construi-
da amb xapa d'acer galvanitzat i panell aillant de
25mm per muntatge en cel ras. Incloent safata
d’acer innoxidable de recollida de condensats.

- Valvula 3 vies PN16 — DN15 ref. VZ308E-15 i els
racords de connexio.

- Actuador tot/res per valvula 3 vies MZ140-230.

- Valvules de tall de bola 1/2" AISI316L per la des-
connexio del circuit hidraulic de connexié al equip.

- Maniguet flexible aillat 3/4" PN10 connexid equip.

- Execucié i connexi6 del desaigua de la safata de
condensats fins al baixant més proxim amb tub de
PCV de pressié DN32 incloent enllagos de connexi6
a la safata, sifé i injert a la canonada de baixant.

SEISCIENTOS CINCUENTA'Y SEIS EUROS amb
NOVENTA Y CUATRO CENTIMS

656,94
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QUADRE DE PREUS 1

REFORMA UCIP - FASE 1 ( UCIP)
UT RESUM

N° coDI

PREU EN LLETRA PREU

0046 PEJ3-JS02

0047 PEJ3-JS03

u

u

Treballs pel subministrament, muntatge i connexid
de bateria post tractament instal-lada en cel ras i en-
tre conductes de la marca EVAIR série SMART o
equivalent.

El subministrament inclou.

- Bateria d'aigua muntada entre conductes construi-
da amb xapa d'acer galvanitzat i panell aillant de
25mm per muntatge en cel ras. Incloent safata
d’acer innoxidable de recollida de condensats.

- Valvula 3 vies PN16 — DN15 ref. VZ308E-15 i els
racords de connexio.

- Actuador tot/res per valvula 3 vies MZ140-230.

- Valvules de tall de bola 1/2" AISI316L per la des-
connexié del circuit hidraulic de connexi6 al equip.

- Maniguet flexible aillat 3/4" PN10 connexid equip.

- Execucid i connexi6 del desaigua de la safata de
condensats fins al baixant més proxim amb tub de
PCV de pressié DN32 incloent enllagos de connexi6
a la safata, sifé i injert a la canonada de baixant.

Treballs pel subministrament, muntatge i connexié
de bateria post tractament instal-lada en cel ras i en-
tre conductes de la marca EVAIR serie SMART o
equivalent.

El subministrament inclou.

- Bateria d'aigua muntada entre conductes construi-
da amb xapa d'acer galvanitzat i panell aillant de
25mm per muntatge en cel ras. Incloent safata
d’acer innoxidable de recollida de condensats.

- Valvula 3 vies PN16 — DN15 ref. VZ308E-15 i els
racords de connexio.

- Actuador tot/res per valvula 3 vies MZ140-230.

- Valvules de tall de bola 1/2" AISI316L per la des-
connexio del circuit hidraulic de connexié al equip.

- Maniguet flexible aillat 3/4" PN10 connexi equip.

- Execucié i connexi6 del desaigua de la safata de
condensats fins al baixant més proxim amb tub de
PCV de pressié DN32 incloent enllagos de connexi6
a la safata, sifé i injert a la canonada de baixant.

677,70

SEISCIENTOS SETENTA'Y SIETE EUROS amb SETENTA
CENTIMS

720,86

SETECIENTOS VEINTE EUROS amb OCHENTA Y SEIS
CENTIMS
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QUADRE DE PREUS 1

REFORMA UCIP - FASE 1 ( UCIP)
UT RESUM

N° coDI

PREU EN LLETRA PREU

0048 PEJ3-JS04

0049 PEJ3-JS05

u

u

Treballs pel subministrament, muntatge i connexid
de bateria post tractament instal-lada en cel ras i en-
tre conductes de la marca EVAIR série SMART o
equivalent.

El subministrament inclou.

- Bateria d'aigua muntada entre conductes construi-
da amb xapa d'acer galvanitzat i panell aillant de
25mm per muntatge en cel ras. Incloent safata
d’acer innoxidable de recollida de condensats.

- Valvula 3 vies PN16 — DN15 ref. VZ308E-15 i els
racords de connexio.

- Actuador tot/res per valvula 3 vies MZ140-230.

- Valvules de tall de bola 1/2" AISI316L per la des-
connexié del circuit hidraulic de connexi6 al equip.

- Maniguet flexible aillat 3/4" PN10 connexid equip.

- Execucid i connexi6 del desaigua de la safata de
condensats fins al baixant més proxim amb tub de
PCV de pressié DN32 incloent enllagos de connexi6
a la safata, sifé i injert a la canonada de baixant.

Treballs pel subministrament, muntatge i connexié
de bateria post tractament instal-lada en cel ras i en-
tre conductes de la marca EVAIR serie SMART o
equivalent.

El subministrament inclou.

- Bateria d'aigua muntada entre conductes construi-
da amb xapa d'acer galvanitzat i panell aillant de
25mm per muntatge en cel ras. Incloent safata
d’acer innoxidable de recollida de condensats.

- Valvula 3 vies PN16 — DN15 ref. VZ308E-15 i els
racords de connexio.

- Actuador tot/res per valvula 3 vies MZ140-230.

- Valvules de tall de bola 1/2" AISI316L per la des-
connexio del circuit hidraulic de connexié al equip.

- Maniguet flexible aillat 3/4" PN10 connexi equip.

- Execucié i connexi6 del desaigua de la safata de
condensats fins al baixant més proxim amb tub de
PCV de pressié DN32 incloent enllagos de connexi6
a la safata, sifé i injert a la canonada de baixant.

736,05

SETECIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS amb CINCO
CENTIMS

792,92

SETECIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS amb NOVENTA
Y DOS CENTIMS
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QUADRE DE PREUS 1

REFORMA UCIP - FASE 1 ( UCIP)
N° coDI UT RESUM PREU EN LLETRA PREU

0050  PEJ3-JS06 u Treballs pel subministrament, muntatge i connexid 870,25
de bateria post tractament instal-lada en cel ras i en-
tre conductes de la marca EVAIR série SMART o
equivalent.

El subministrament inclou.

- Bateria d'aigua muntada entre conductes construi-
da amb xapa d'acer galvanitzat i panell aillant de
25mm per muntatge en cel ras. Incloent safata
d’acer innoxidable de recollida de condensats.

- Valvula 3 vies PN16 — DN15 ref. VZ308E-15 i els
racords de connexio.

- Actuador tot/res per valvula 3 vies MZ140-230.

- Valvules de tall de bola 1/2" AISI316L per la des-
connexié del circuit hidraulic de connexi6 al equip.

- Maniguet flexible aillat 3/4" PN10 connexid equip.

- Execucid i connexi6 del desaigua de la safata de
condensats fins al baixant més proxim amb tub de
PCV de pressié DN32 incloent enllagos de connexi6
a la safata, sifé i injert a la canonada de baixant.

OCHOCIENTOS SETENTA EUROS amb VEINTICINCO
CENTIMS

0051 PEJ3-JS07 U Treballs pel subministrament, muntatge i connexid 825,69
de bateria post tractament instal-lada en cel ras i en-
tre conductes de la marca EVAIR serie SMART o
equivalent.

El subministrament inclou.

- Bateria d'aigua muntada entre conductes construi-
da amb xapa d'acer galvanitzat i panell aillant de
25mm per muntatge en cel ras. Incloent safata
d’acer innoxidable de recollida de condensats.

- Valvula 3 vies PN16 — DN15 ref. VZ308E-15 i els
racords de connexio.

- Actuador tot/res per valvula 3 vies MZ140-230.

- Valvules de tall de bola 1/2" AISI316L per la des-
connexio del circuit hidraulic de connexié al equip.

- Maniguet flexible aillat 3/4" PN10 connexi equip.

- Execucié i connexi6 del desaigua de la safata de
condensats fins al baixant més proxim amb tub de
PCV de pressié DN32 incloent enllagos de connexi6
a la safata, sifé i injert a la canonada de baixant.

OCHOCIENTOS VEINTICINCO EUROS amb SESENTA Y
NUEVE CENTIMS
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QUADRE DE PREUS 1

REFORMA UCIP - FASE 1 ( UCIP)
UT RESUM

N° coDI

PREU EN LLETRA

PREU

0052 PEJ3-JS08

0053 PEJD-9GG2

u

u

Treballs pel subministrament, muntatge i connexid
de bateria post tractament instal-lada en cel ras i en-
tre conductes de la marca EVAIR série SMART o
equivalent.

El subministrament inclou.

- Bateria d'aigua muntada entre conductes construi-
da amb xapa d'acer galvanitzat i panell aillant de
25mm per muntatge en cel ras. Incloent safata
d’acer innoxidable de recollida de condensats.

- Valvula 3 vies PN16 — DN15 ref. VZ308E-15 i els
racords de connexio.

- Actuador tot/res per valvula 3 vies MZ140-230.

- Valvules de tall de bola 1/2" AISI316L per la des-
connexié del circuit hidraulic de connexi6 al equip.

- Maniguet flexible aillat 3/4" PN10 connexid equip.

- Execucid i connexi6 del desaigua de la safata de
condensats fins al baixant més proxim amb tub de
PCV de pressié DN32 incloent enllagos de connexi6
a la safata, sifé i injert a la canonada de baixant.

Unitat de tractament d'aire per instal-lacié interior

de qualificaci6 higienica certificada per EUROVENT
segons la norma UNE 100713 per garantir unes
condicions de Classe | segons la mateixa norma i
classificacié 1SO 7 segons norma UNE
171340:2020. Marca TROX model TKM o equiva-
lent.

Amb les caracteristiques seglients:

- Acabats interiors de tancaments, panell i cargols
d’acer inoxidable.

- Classificacié energética global A+ 2016 en fred.

- Classificacié energética global B 2020 en calor.

- Resisténcia mecanica segons EN1886: D2(M).

- Estanqueitat segons EN1886: L1(M) / L2(R).

- Transmitancia térmica segons EN1886: T2.

- Pont térmic segons EN1886: TB2.

- Cabal nominal de 3.979m?%h.

- Equip 100% aire exterior.

- Recuperador estatic amb una eficiéncia minima
del 73% segons ERP equipat amb comporta motorit-
zada.

- Equipada amb ventiladors Plug Fan EC amb pres-
si6 estatica minima disponible de 800Pa a la impul-
si6 i 400Pa al retorn.

- Configuracio de I'equip en disposicio higienica per
assolir la NO RECIRCULACIO daire.

- Etapa de filtres a la impulsié: G4+F7+F9.

- Etapa de filtres al retorn: F7 .

- Bateria d'aigua 1 freda de 49kW (7/12) segons
UNE 100713.

- Bateria d’aigua 2 freda de 24kW (7/12) segons
UNE 100713.

- Bateria d'aigua calenta de 27kW (75/65) segons
UNE 100713.

- Equipada amb silenciadors a la impulsié i al retorn.

960,10

NOVECIENTOS SESENTA EUROS amb DIEZ CENTIMS

26.869,13
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QUADRE DE PREUS 1
REFORMA UCIP - FASE 1 ( UCIP)

N° coDI

UT RESUM

PREU EN LLETRA

PREU

- Equipada amb enllumenat interior a tots els mo-
duls.

- Portes amb visor circular.

- Polsador d’emergencia exterior.

- Interruptor d’enllumenat exterior.

- Quadre eléctric de poténcia i control incorporat a
I'equip.

El subministrament inclou.

- Subministrament de I'equip per moduls segons ne-
cessitats d'implantacié a la seva ubicacio.

- Transport de I'equip.

- Hissat de 'equip per mitja de grua.

- Emplagament de I'equip a obra i ensamblat.

- Bancada supletoria metal-lica per guanyar alcada
de muntatge. Bancada tractada contra corrosio6 i pin-
tada segons RAL indicat per la DO.

- Execucié del desaigua fins a punt baixant més pro-
per.

- Muntatge, conduccions, cablejat i connexio de tots
els sensors i actuadors relatius a I'equip i que no ve-
nen muntats de fabrica.

- |dentificacio de tots els sensors, actuadors i mo-
tors segons estandards habituals del centre o se-
gons indicacions de la DO.

- Posta en marxa considerant la verificacié de totes
les senyals del sistema.

Quadre eléctric.

El subministrament inclou el quadre de poténcia i
control incorporat al mateix bastidor del climatitza-
dor. Aquest ha de garantir.

- Grau d’estanqueitat minim [P55.

- Seccionador general.

- Entrades de cablejat estanques per mitja de prem-
sa estopes.

- Proteccions diferencials pels motors EC tipus B

- Proteccions magneto térmiques regulables.

- Previsio per endoll de quadre i linia d'enllumenat
de UTA

- Totes les connexions de poténcia i control mitjan-
cant bornes.

- Controlador lliurament configurable segons estan-
dards habituals al centre hospitalari

- Fonts d'alimentacid, transformador de maniobra,
relés de maniobra, contactors, borns, etiquetat....

- Marc porta esquemes a la porta del quadre.

- Esquemes multifilars.

Elements de regulacio i control.

El subministrament de la unitat de tractament d’aire
(UTA) inclou el conjunt de sensors i actuadors de
propi equip ja instal-lats ( tots els que sigui possi-
ble) des de fabrica. Dels que no es poden incorpo-
rar a fabrica s'inclou el muntatge a camp, la conduc-
cio, el cablejat, la connexié al quadre eléctric i la
identificacio per mitja de placa serigrafiada de cada
un dels elements.

La relaci6é d’elements de control sensors i actuadors
és la seglient;

1u. Controlador Automation Server SpaceLogic Con-
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QUADRE DE PREUS 1
REFORMA UCIP - FASE 1 ( UCIP)

N° coDI

UT RESUM

PREU EN LLETRA

PREU

0054 PEJD-9GN4

u

troller AS-B 36 Scalable - SXWASB36PX10001 +
SXWASBINS10001

1u. Sonda T2 + HR exterior TM1SHTCC4

2u. Sonda T? + HR de conducte SHD101-T5 -
006902381

1u. Sonda CO2 conducte SCD110-H Sens. cond.
CO2-Temp-HR - 5152304000

2u. Transductor pressio diferencial EPP302

2u. Transductor pressié diferencial EPP302 +
VFXP14

2u. Valvula 3 vies amb actuador V311 DN50 amb
brida ref. 7311145000

2u. Actuador per valvula 3 vies M800 ref.
8800310030

1u. Valvula 3 vies amb actuador V311 DN32 amb
brida ref. 7311137000

1u. Actuador per valvula 3 vies M800 ref.
8800310030

3u. Actuador per comporta MD20A-24 ref.
8751029000 + 914-1060-000 incloent p.p d’accesso-
ris de muntatge.

6u. Pressostats SPD910-500Pa ref. 004701070

6u. Sensor de T STP100-100 ref. 5123104010 +
9121041000

6u. Transductor de pressio6 de liquids
SPP110-1600kPa ref. 004702100

VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE

EUROS amb TRECE CENTIMS

Unitat de tractament d'aire per instal-lacié interior
de qualificaci6 higienica certificada per EUROVENT
segons la norma UNE 100713 per garantir unes
condicions de Classe | segons la mateixa norma i
classificacié 1SO 7 segons norma UNE
171340:2020. Marca TROX model TKM o equiva-
lent.

Amb les caracteristiques seglients:

- Acabats interiors de tancaments, panell i cargols
d’acer inoxidable.

- Classificacié energética global A+ 2016 en fred.

- Classificacié energética global B 2020 en calor.

- Resisténcia mecanica segons EN1886: D2(M).

- Estanqueitat segons EN1886: L1(M) / L2(R).

- Transmitancia térmica segons EN1886: T2.

- Pont térmic segons EN1886: TB2.

- Cabal nominal de 8.000m3h.

- Equip 100% aire exterior.

- Recuperador estatic amb una eficiéncia minima
del 73% segons ERP equipat amb comporta motorit-
zada.

- Equipada amb ventiladors Plug Fan EC amb pres-
si6 estatica minima disponible de 900Pa a la impul-
si0 i 400Pa al retorn.

- Configuracio de I'equip en disposicio higienica per
assolir la NO RECIRCULACIO daire.

- Etapa de filtres a la impulsié: G4+F7+F9.

- Etapa de filtres al retorn: F7 .

42.470,59
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QUADRE DE PREUS 1
REFORMA UCIP - FASE 1 ( UCIP)

N° coDI

UT RESUM

PREU EN LLETRA

PREU

- Bateria d'aigua 1 freda de 88kW (7/12) segons
UNE 100713.

- Bateria d’aigua 2 freda de 62kW (7/12) segons
UNE 100713.

- Bateria d'aigua calenta de 32kW (75/65) segons
UNE 100713.

- Equipada amb silenciadors a la impulsio i al retorn.
- Equipada amb enllumenat interior a tots els mo-
duls.

- Portes amb visor circular.

- Polsador d’emergencia exterior.

- Interruptor d’enllumenat exterior.

- Quadre eléctric de poténcia i control incorporat a
I'equip.

El subministrament inclou.

- Subministrament de I'equip per moduls segons ne-
cessitats d'implantacié a la seva ubicacio.

- Transport de I'equip.

- Hissat de 'equip per mitja de grua.

- Emplagament de I'equip a obra i ensamblat.

- Bancada supletoria metal-lica per guanyar alcada
de muntatge. Bancada tractada contra corrosio6 i pin-
tada segons RAL indicat per la DO.

- Execucié del desaigua fins a punt baixant més pro-
per.

- Muntatge, conduccions, cablejat i connexio de tots
els sensors i actuadors relatius a I'equip i que no ve-
nen muntats de fabrica.

- |dentificacio de tots els sensors, actuadors i mo-
tors segons estandards habituals del centre o se-
gons indicacions de la DO.

- Posta en marxa considerant la verificacié de totes
les senyals del sistema.

Quadre eléctric.

El subministrament inclou el quadre de poténcia i
control incorporat al mateix bastidor del climatitza-
dor. Aquest ha de garantir.

- Grau d’estanqueitat minim [P55.

- Seccionador general.

- Entrades de cablejat estanques per mitja de prem-
sa estopes.

- Proteccions diferencials pels motors EC tipus B

- Proteccions magneto térmiques regulables.

- Previsio per endoll de quadre i linia d'enllumenat
de UTA

- Totes les connexions de poténcia i control mitjan-
cant bornes.

- Controlador lliurament configurable segons estan-
dards habituals al centre hospitalari

- Fonts d'alimentacid, transformador de maniobra,
relés de maniobra, contactors, borns, etiquetat....

- Marc porta esquemes a la porta del quadre.

- Esquemes multifilars.

Elements de regulacio i control.

El subministrament de la unitat de tractament d’aire
(UTA) inclou el conjunt de sensors i actuadors de
propi equip ja instal-lats ( tots els que sigui possi-
ble) des de fabrica. Dels que no es poden incorpo-
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QUADRE DE PREUS 1
REFORMA UCIP - FASE 1 ( UCIP)

N° coDI

UT RESUM

PREU EN LLETRA

PREU

0055 PEJD-9GN8

u

rar a fabrica s'inclou el muntatge a camp, la conduc-
ci6, el cablejat, la connexié al quadre eléctric i la
identificacio per mitja de placa serigrafiada de cada
un dels elements.

La relaci6é d’elements de control sensors i actuadors
és la seglient;

1u. Controlador Automation Server SpaceLogic Con-
troller AS-B 36 Scalable - SXWASB36PX10001 +
SXWASBINS10001

1u. Sonda T2 + HR exterior TM1SHTCC4

2u. Sonda T? + HR de conducte SHD101-T5 -
006902381

1u. Sonda CO2 conducte SCD110-H Sens. cond.
CO2-Temp-HR - 5152304000

2u. Transductor pressio diferencial EPP302

2u. Transductor pressié diferencial EPP302 +
VFXP14

2u. Valvula 3 vies amb actuador V321 DN65 amb
brida ref. 7312153020

2u. Actuador per valvula 3 vies M800 ref.
8800310030

1u. Valvula 3 vies amb actuador V311 DN32 amb
brida ref. 7311137000

1u. Actuador per valvula 3 vies M800 ref.
8800310030

3u. Actuador per comporta MD20A-24 ref.
8751029000 + 914-1060-000 incloent p.p d’accesso-
ris de muntatge.

6u. Pressostats SPD910-500Pa ref. 004701070

6u. Sensor de T STP100-100 ref. 5123104010 +
9121041000

6u. Transductor de pressio6 de liquids
SPP110-1600kPa ref. 004702100

CUARENTA'Y DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA

Unitat de tractament d'aire per instal-lacié d'intempé-
rie de qualificacié higiénica certificada per EURO-
VENT segons la norma UNE 100713 per garantir
unes condicions de Classe Il segons la mateixa nor-
ma . Marca TROX model X-CUBE o equivalent.

Amb les caracteristiques seglients:

- Classificacié energética global A+ 2016 en fred.

- Classificacié energética global A+ 2023 en calor.

- Resisténcia mecanica segons EN1886: D1(M).

- Estanqueitat segons EN1886: L1(M) / L2(R).

- Transmitancia térmica segons EN1886: T2.

- Pont térmic segons EN1886: TB2.

- Cabal nominal de 8.300m3h.

- Equipada amb ventiladors Plug Fan EC amb pres-
si6 estatica minima disponible de 500Pa

- Etapa de filtres a la impulsié: F9.

- Bateria d'aigua freda de 115kW (7/12) segons
UNE 100713.

- Bateria d'aigua calenta de 81,4kW (75/65) segons
UNE 100713.

- Equipada amb enllumenat interior a tots els mo-

EUROS amb CINCUENTA Y NUEVE CENTIMS

16.721,20
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REFORMA UCIP - FASE 1 ( UCIP)

N° coDI

UT RESUM

PREU EN LLETRA

PREU

duls.

- Portes amb visor circular.

- Polsador d’emergencia exterior.

- Interruptor d’enllumenat exterior.

- Quadre eléctric de poténcia i control incorporat a
I'equip o opcionalment exterior segons configuracio
i aprovacié de la DO.

El subministrament inclou.

- Subministrament de I'equip per mdduls indepen-
dents segons necessitats d'implantacio a la seva
ubicacio.

- Transport i ensablament de I'equip al seu emplaca-
ment.

- Emplagament de I'equip a obra i ensamblat.

- Bancada supletoria metal-lica per guanyar alcada
de muntatge. Bancada tractada contra corrosio6 i pin-
tada segons RAL indicat per la DO.

- Execucié del desaigua fins a punt baixant més pro-
per.

- Muntatge, conduccions, cablejat i connexio de tots
els sensors i actuadors relatius a I'equip i que no ve-
nen muntats de fabrica.

- |dentificacio de tots els sensors, actuadors i mo-
tors segons estandards habituals del centre o se-
gons indicacions de la DO.

- Posta en marxa considerant la verificacié de totes
les senyals del sistema.

Quadre eléctric.

El subministrament inclou el quadre de poténcia i
control incorporat al mateix bastidor del climatitza-
dor. Aquest ha de garantir.

- Grau d’estanqueitat minim [P55.

- Seccionador general.

- Entrades de cablejat estanques per mitja de prem-
sa estopes.

- Proteccions diferencials pels motors EC tipus B

- Proteccions magneto térmiques regulables.

- Previsio per endoll de quadre i linia d'enllumenat
de UTA

- Totes les connexions de poténcia i control mitjan-
cant bornes.

- Controlador lliurament configurable segons estan-
dards habituals al centre hospitalari

- Fonts d'alimentacid, transformador de maniobra,
relés de maniobra, contactors, borns, etiquetat....

- Marc porta esquemes a la porta del quadre.

- Esquemes multifilars.

Elements de regulacio i control.

El subministrament de la unitat de tractament d’aire
(UTA) inclou el conjunt de sensors i actuadors de
propi equip ja installats ( tots els que sigui possi-
ble) des de fabrica. Dels que no es poden incorpo-
rar a fabrica s'inclou el muntatge a camp, la conduc-
ci6, el cablejat, la connexié al quadre eléctric i la
identificacio per mitja de placa serigrafiada de cada
un dels elements.

La relacié d’elements de control sensors i actuadors
és la seglient;
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REFORMA UCIP - FASE 1 ( UCIP)

N° coDI

UT RESUM

PREU EN LLETRA

PREU

0056 PEJD-JS01

u

1u. Controlador Automation Server SpaceLogic Con-
troller AS-B 36 Scalable - SXWASB36PX10001 +
SXWASBINS10001

1u. Sonda T2 + HR exterior TM1SHTCC4

2u. Sonda T? + HR de conducte SHD101-T5 -
006902381

2u. Sonda CO2 conducte SCD110-H Sens. cond.
CO2-Temp-HR - 5152304000

2u. Transductor pressio diferencial EPP302

4u. Transductor pressid diferencial EPP302 +
VFXP14

1u. Valvula 3 vies amb actuador V321 DN65 amb
brida ref. 7312153020

1u. Actuador per valvula 3 vies M800 ref.
8800310030

1u. Valvula 3 vies amb actuador V311 DN40 amb
brida ref. 7311141000

1u. Actuador per valvula 3 vies M800 ref.
8800310030

3u. Actuador per comporta MD20A-24 ref.
8751029000 + 914-1060-000 incloent p.p d’accesso-
ris de muntatge.

2u. Pressostats SPD910-500Pa ref. 004701070

4u. Sensor de T? STP100-100 ref. 5123104010 +
9121041000

4u.  Transductor de pressi6 de liquids
SPP110-1600kPa ref. 004702100

DIECISEIS MIL SETECIENTOS VEINTIUN EUROS amb

VEINTE CENTIMS

Unitat d’extracci6 DOBLE en 2 pisos per instal-lacié
d'intempérie certificada per EUROVENT segons la
norma UNE 1886 . Marca EVAIR model SMART o
equivalent.

Amb les caracteristiques seglients:

- Classificacié energética global A+ 2016 en fred.

- Classificacié energética global C 2020 en calor.

- Resisténcia mecanica segons EN1886: D2(M).

- Estanqueitat segons EN1886: L1(M) / L1(R).

- Transmitancia térmica segons EN1886: T2.

- Pont térmic segons EN1886: TB2.

- Cabal nominal de 1.300m?%h.

- Equipada amb ventiladors Plug Fan EC amb pres-
si6 estatica minima disponible de 200Pa.

- Etapa de filtres al retorn: H14

- Reixa d'expulsié amb visera per cada un dels ven-
tiladors.

- Equipada amb enllumenat interior.

- Portes amb visor circular.

- Polsador d’emergéncia exterior.

- Interruptor d’enllumenat exterior.

- Caixa de connexions exterior incorporada al equip.

El subministrament inclou.

- Subministrament de I'equip per moduls segons ne-
cessitats d'implantacio a la seva ubicacio.

- Transport de I'equip.

5.869,45
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REFORMA UCIP - FASE 1 ( UCIP)
N° coDI UT RESUM PREU EN LLETRA PREU

- Hissat de 'equip per mitja de grua.

- Emplagament de I'equip a obra.

- Bancada supletoria metal-lica per guanyar alcada
de muntatge. Bancada tractada contra corrosio6 i pin-
tada segons RAL indicat per la DO.

- Muntatge, conduccions, cablejat i connexio de tots
els sensors i actuadors relatius a I'equip i que no ve-
nen muntats de fabrica.

- |dentificacio de tots els sensors, actuadors i mo-
tors segons estandards habituals del centre o se-
gons indicacions de la DO.

- Posta en marxa considerant la verificacié de totes
les senyals del sistema.

Caixa de connexions eléctriques.

El subministrament inclou PER CADA UN DELS EX-
TRACTORS un quadre incorporat al mateix bastidor
del climatitzador. Aquest ha de garantir.

- Grau d’estanqueitat minim [P55.

- Seccionador general.

- Entrades de cablejat estanques per mitja de prem-
sa estopes.

- Totes les connexions de poténcia i control mitjan-
cant bornes.

Elements de regulacio i control.

El subministrament de la unitat inclou el conjunt de
sensors i actuadors de propi equip ja instal‘lats (
tots els que sigui possible) des de fabrica. Dels que
no es poden incorporar a fabrica s’inclou el muntat-
ge a camp, la conduccio, el cablejat, la connexi6 al
quadre eléctric i la identificacié per mitja de placa
serigrafiada de cada un dels elements.

La relacié d’elements de control sensors i actuadors
és la seglient:

1u. Controlador Automation Server SpaceLogic Con-
troller AS-B 36 Scalable - SXWASB36PX10001 +
SXWASBINS10001

2u. Transductor pressio diferencial EPP302

2u. Transductor pressié diferencial EPP302 +
VFXP14

2u. Pressostats SPD910-500Pa ref. 004701070

CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA'Y NUEVE EUROS
amb CUARENTA Y CINCO CENTIMS

0057 PEKO-67A8 u  Accessoris per a comporta tallafocs amb servomo- 271929
tor de corrent continu a 24 V, fusible termoeléctric i
dos finals de carrera, col-locats a comporta tallafocs

DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS amb
VEINTINUEVE CENTIMS
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QUADRE DE PREUS 1
REFORMA UCIP - FASE 1 ( UCIP)

N° coDI

UT RESUM PREU EN LLETRA PREU

0058 PEK3-BY49

0059 PEK4-AET6

0060 PEK4-JS01

0061 PEK4-JS02

0062 PEK4-JS03

0063 PEK4-JS04

Comporta de regulacié de cabal per a conductes 417,69
rectangulars, bastiment d'alumini i lamel-les d'alumi-

ni de perfil aerodinamic, accionament manual, de

600 mm de llargaria, 300 mm d'algaria i 120 mm de

fondaria, fixada mecanicament

Marca TROX série EN o equivalent

CUATROCIENTOS DIECISIETE EUROS amb SESENTA Y
NUEVE CENTIMS

Regulador de cabal constant circular d'acer galvanit- 22325
zat de 100 mm de diametre, autoregulable electrica-

ment i sonda de pressié dinamica incorporada,

col.locada i ajustada.

Trox TVE/XXX/Easy o equivalent

DOSCIENTOS VEINTITRES EUROS amb VEINTICINCO
CENTIMS

Regulador de cabal constant circular d'acer galvanit- 234,90
zat de 200 mm de diametre, autoregulable electrica-

ment i sonda de pressié dinamica incorporada,

col.locada i ajustada.

Trox TVE/XXX/Easy o equivalent

DOSCIENTOS TREINTA'Y CUATRO EUROS amb
NOVENTA CENTIMS

Regulador de cabal constant circular d'acer galvanit- 233,02
zat de 160 mm de diametre, autoregulable electrica-

ment i sonda de pressié dinamica incorporada,

col.locada i ajustada.

Trox TVE/XXX/Easy o equivalent

DOSCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS amb DOS
CENTIMS

Regulador de cabal constant circular d'acer galvanit- 226,38
zat de 125 mm de diametre, autoregulable electrica-

ment i sonda de pressié dinamica incorporada,

col.locada i ajustada.

Trox TVE/XXX/Easy o equivalent

DOSCIENTOS VEINTISEIS EUROS amb TREINTAY
OCHO CENTIMS

Comporta de regulacio circular amb actuador, 542,71
d'acer galvanitzat de 200 mm de diametre, controla-

da electricament, col.locada i ajustada.

Trox TVR/XXX/BUSS o equivalent

QUINIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS amb SETENTA
Y UN CENTIMS
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UT RESUM PREU EN LLETRA PREU

0064 PEK4-JS05

0065 PEK4-JS06

0066 PEK4-JS07

0067 PEK6-FHZY

0068 PEKG6-FI02

0069 PEK6-FI1I

0070 PEK6-FI14B

Comporta de regulacié circular amb actuador, 540,78
d'acer galvanitzat de 160 mm de diametre, controla-

da electricament, col.locada i ajustada.

Trox TVR/XXX/BUSS o equivalent

QUINIENTOS CUARENTA EUROS amb SETENTA'Y
OCHO CENTIMS

Comporta de regulacio circular amb actuador, 535,10
d'acer galvanitzat de 125 mm de diametre, controla-

da electricament, col.locada i ajustada.

Trox TVR/XXX/BUSS o equivalent

QUINIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS amb DIEZ
CENTIMS

Comporta de regulacié circular amb actuador, 531,54
d'acer galvanitzat de 100 mm de diametre, controla-

da electricament, col.locada i ajustada.

Trox TVR/XXX/BUSS o equivalent

QUINIENTOS TREINTA Y UN EUROS amb CINCUENTA'Y
CUATRO CENTIMS

Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa 165,74
d'acer galvanitzat de 300 mm d'amplaria i 200 mm
d'alcaria col-locada entre els conductes

CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS amb SETENTA Y
CUATRO CENTIMS

Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa 181,08
d'acer galvanitzat de 500 mm d'amplaria i 200 mm
d'alcaria col-locada entre els conductes

CIENTO OCHENTA Y UN EUROS amb OCHO CENTIMS

Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa 187,26
d'acer galvanitzat de 400 mm d'amplaria i 300 mm
d'alcaria col-locada entre els conductes

CIENTO OCHENTA Y SIETE EUROS amb VEINTISEIS
CENTIMS

Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa 304,56
d'acer galvanitzat de 1400 mm d'amplaria i 400 mm
d'alcaria col-locada entre els conductes

TRESCIENTOS CUATRO EUROS amb CINCUENTA Y
SEIS CENTIMS
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UT RESUM PREU EN LLETRA

N° coDI

PREU

0071 PEKB-JSO01

0072 PEKB-JS02

u

u

Subministrament i instal-lacié d'unitat terminal amb
filtre absolut marca Koolair o equivalent model
KPA-PDL-H14-457x457x68-DFRO-20 incloent:

- Replanteig, marcatge i tall de cel ras.

- Caixa de plénum portafiltres amb entrada lateral
circular i comporta manual.

- Caixa plénum d'caer galvanitzat pintada per l'inte-
rior i 'exterior amb RAL a definir per DO.

- Presa de pressi6 per mesurar la colmatacié del fil-
tre.

- Filtre terminal d'alta eficiéncia H14 segons mida
del difussor.

- Difussor rotacional.

- Segellat d'estanqueitat dels components fixes res-
pecte la sala.

- Marcatge i identificacio del conjunt.

641,77

SEISCIENTOS CUARENTA'Y UN EUROS amb SETENTA'Y

SIETE CENTIMS

Subministrament i instal-laci6 d'unitat terminal amb
filtre absolut marca Koolair o equivalent model
KPA-PDL-H14-545x545x68-DFRO-24 incloent:

- Replanteig, marcatge i tall de cel ras.

- Caixa de plénum portafiltres amb entrada lateral
circular i comporta manual.

- Caixa plénum d'caer galvanitzat pintada per l'inte-
rior i 'exterior amb RAL a definir per DO.

- Presa de pressio per mesurar la colmatacié del fil-
tre.

- Filtre terminal d'alta eficiéncia H14 segons mida
del difussor.

- Difussor rotacional.

- Segellat d'estanqueitat dels components fixes res-
pecte la sala.

- Marcatge i identificacié del conjunt.

729,02

SETECIENTOS VEINTINUEVE EUROS amb DOS CENTIMS
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N° coDI

PREU

0073 PEKB-JS03

0074 PEKB-JS04

u

u

Subministrament i instal-lacié d'unitat terminal amb
filtre absolut marca Koolair o equivalent model
KPA-PDL-H14-545x545x68-DFRO-12 incloent:

- Replanteig, marcatge i tall de cel ras.

- Caixa de plénum portafiltres amb entrada lateral
circular i comporta manual.

- Caixa plénum d'caer galvanitzat pintada per l'inte-
rior i 'exterior amb RAL a definir per DO.

- Presa de pressi6 per mesurar la colmatacié del fil-
tre.

- Filtre terminal d'alta eficiéncia H14 segons mida
del difussor.

- Difussor rotacional.

- Segellat d'estanqueitat dels components fixes res-
pecte la sala.

- Marcatge i identificacio del conjunt.

505,56

QUINIENTOS CINCO EUROS amb CINCUENTA'Y SEIS

CENTIMS

Subministrament i instal-laci6 d'unitat terminal amb
filtre absolut marca Koolair o equivalent model
KPA-PDL-H14-545x545x68-DFRO-16 incloent:

- Replanteig, marcatge i tall de cel ras.

- Caixa de plénum portafiltres amb entrada lateral
circular i comporta manual.

- Caixa plénum d'caer galvanitzat pintada per l'inte-
rior i 'exterior amb RAL a definir per DO.

- Presa de pressio per mesurar la colmatacié del fil-
tre.

- Filtre terminal d'alta eficiéncia H14 segons mida
del difussor.

- Difussor rotacional.

- Segellat d'estanqueitat dels components fixes res-
pecte la sala.

- Marcatge i identificacié del conjunt.

718,61

SETECIENTOS DIECIOCHO EUROS amb SESENTA'Y UN

CENTIMS
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REFORMA UCIP - FASE 1 ( UCIP)
UT RESUM PREU EN LLETRA PREU

N° coDI

0075 PEKB-JS05

0076 PEKB-JS06

0077 PEKB-JSO7

u

u

u

Subministrament i instal-laci6 d'unitat terminal amb 989,99
filtre absolut marca Koolair o equivalent model
KPA-PDL-H14-1130x230-0OV-12 incloent:

- Replanteig, marcatge i tall de cel ras.

- Caixa de plénum portafiltres amb entrada lateral
circular i comporta manual.

- Caixa plénum d'caer galvanitzat pintada per l'inte-
rior i 'exterior amb RAL a definir per DO.

- Presa de pressi6 per mesurar la colmatacié del fil-
tre.

- Filtre terminal d'alta eficiéncia H14 segons mida
del difussor.

- Difussor rotacional.

- Segellat d'estanqueitat dels components fixes res-
pecte la sala.

- Marcatge i identificacio del conjunt.

NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS amb
NOVENTA'Y NUEVE CENTIMS

Difusor rotacional helicoidal Marca Koolair model 219,29
DFRA-E-3262 o equivalent. per a impulsié d'aire,
d'aletes deflectores sectoritzades d'ABS, amb placa
frontal rodona de planxa d'acer per mutatge en cel
ras o en sostre modular registrable, acabat lacat
blanc, amb plénum de connexid d'acer galvanitzat
aillant internament i boca de connexié circular de
249 mm de diametre, vertical u horitzontal, amb
comporta de regulacio, muntat suspés al sostre.
S'inclou.

- Replanteig, marcatge i tall de cel ras.

- Marcatge i identificacié del difussor

DOSCIENTOS DIECINUEVE EUROS amb VEINTINUEVE
CENTIMS

Difusor rotacional helicoidal Marca Koolair model 214,25
DFRA-3260 o equivalent. per a impulsié d'aire, d'ale-
tes deflectores sectoritzades d'ABS, amb placa fron-
tal rodona de planxa d'acer per mutatge en cel ras o
en sostre modular registrable, acabat lacat blanc,
amb plénum de connexi6 d'acer galvanitzat aillant
internament i boca de connexié circular de 249 mm
de diametre, vertical u horitzontal, amb comporta de
regulacié, muntat suspés al sostre.

S'inclou.

- Replanteig, marcatge i tall de cel ras.

- Marcatge i identificacio del difussor

DOSCIENTOS CATORCE EUROS amb VEINTICINCO
CENTIMS

9 abril 2026
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QUADRE DE PREUS 1

REFORMA UCIP - FASE 1 ( UCIP)
UT RESUM PREU EN LLETRA PREU

N° coDI

0078 PEKB-JS08

0079 PEKB-JS10

0080 PEKB-JS12

0081 PEKI-JS01

u

u

u

u

Difusor rotacional helicoidal Marca Koolair model 200,67
DFRA-2460 o equivalent. per a impulsié d'aire, d'ale-
tes deflectores sectoritzades d'ABS, amb placa fron-
tal rodona de planxa d'acer per mutatge en cel ras o
en sostre modular registrable, acabat lacat blanc,
amb plénum de connexi6 d'acer galvanitzat aillant
internament i boca de connexié circular de 249 mm
de diametre, vertical u horitzontal, amb comporta de
regulacié, muntat suspés al sostre.

S'inclou.

- Replanteig, marcatge i tall de cel ras.

- Marcatge i identificacio del difussor

DOSCIENTOS EUROS amb SESENTA Y SIETE CENTIMS

Difusor rotacional helicoidal Marca Koolair model 201,80
DFRA-2460 o equivalent. per a impulsié d'aire, d'ale-
tes deflectores sectoritzades d'ABS, amb placa fron-
tal rodona de planxa d'acer per mutatge en cel ras o
en sostre modular registrable, acabat lacat blanc,
amb plénum de connexi6 d'acer galvanitzat aillant
internament i boca de connexié circular de 249 mm
de diametre, vertical u horitzontal, amb comporta de
regulacié, muntat suspés al sostre.

S'inclou.

- Replanteig, marcatge i tall de cel ras.

- Marcatge i identificacio del difussor

DOSCIENTOS UN EUROS amb OCHENTA CENTIMS

Difusor rotacional helicoidal Marca Koolair model 173,96
DFRA-OV-12-PFL-A-E o equivalent. per a impulsid
d'aire, d'aletes deflectores sectoritzades d'ABS,

amb placa frontal rodona de planxa d'acer per mu-
tatge en cel ras 0 en sostre modular registrable, aca-
bat lacat blanc, amb plénum de connexié d'acer gal-
vanitzat aillant internament i boca de connexié circu-
lar de 200 mm de diametre, vertical u horitzontal,
amb comporta de regulacié, muntat suspés al sos-
tre.

S'inclou.

- Replanteig, marcatge i tall de cel ras.

- Marcatge i identificacié del difussor

CIENTO SETENTA Y TRES EUROS amb NOVENTA'Y
SEIS CENTIMS

Reixa d'intempérie d'aletes horitzontals d'alumini 246,23
anoditzat platejat i reixeta de malla metal-lica, de

1000x1000 mm, aletes en Z i fixada al bastiment i

pintada segons RAL indicat per DO

DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS amb
VEINTITRES CENTIMS

9 abril 2026
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QUADRE DE PREUS 1

REFORMA UCIP - FASE 1 ( UCIP)
UT RESUM PREU EN LLETRA PREU

N° coDI

0082 PEKI-JS02

0083 PEKI-JS03

0084 PEKJ-JSO1

0085 PEKJ-JS02

u

u

u

u

Reixa d'intempérie d'aletes horitzontals d'alumini 125,57
anoditzat platejat i reixeta de malla metal-lica, de

800x600 mm, aletes en Z i fixada al bastiment i pin-

tada segons RAL indicat per DO

CIENTO VEINTICINCO EUROS amb CINCUENTA'Y SIETE
CENTIMS

Reixa d'intempérie circular d'alumini anoditzat plate- 59,22
jati reixeta de malla metal-lica, de @200 mm, amb

visera i reixa i fixada al bastiment i pintada segons

RAL indicat per DO

CINCUENTA Y NUEVE EUROS amb VEINTIDOS CENTIMS

Reixeta d'impulsié o retorn, d'una filera d'aletes fi- 144,90
xes horitzontals, d'alumini lacat blanc, de 500x400
mm, d'aletes separades 20 mm, de secci6 corba 45
°, totes en el mateix sentit i fixada al bastiment,
amb plénum de connexio.

Marca Koolair model 20-45-H-500x400-PE21-A o
equivalent.

Inclou:

- Replanteig, marcatge i tall de cel ras.

- Segellat d'estanqueitat dels components fixes res-
pecte la sala.

- Marcatge i identificacié del conjunt.

CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS amb NOVENTA
CENTIMS

Reixeta d'impulsio6 o retorn, d'una filera d'aletes fi- 98,06
xes horitzontals, d'alumini lacat blanc, de 400x100
mm, d'aletes separades 20 mm, de seccié corba 45
°, totes en el mateix sentit i fixada al bastiment,
amb plénum de connexio.

Marca Koolair model 20-45-H-400x100-PE21-A o
equivalent.

Inclou:

- Replanteig, marcatge i tall de cel ras.

- Segellat d'estanqueitat dels components fixes res-
pecte la sala.

- Marcatge i identificacio del conjunt.

NOVENTA Y OCHO EUROS amb SEIS CENTIMS

9 abril 2026
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QUADRE DE PREUS 1

REFORMA UCIP - FASE 1 ( UCIP)
UT RESUM PREU EN LLETRA

N° coDI

PREU

0086 PEKJ-JSO03

0087 PEKJ-JS04

0088 PEKJ-JS05

u

u

u

Reixeta d'impulsi6 o retorn, d'una filera d'aletes fi-
xes horitzontals, d'alumini lacat blanc, de 300x200
mm, d'aletes separades 20 mm, de seccié corba 45
°, totes en el mateix sentit i fixada al bastiment,
amb plénum de connexio.

Marca Koolair model 20-45-H-300x200-PE21-A o
equivalent.

Inclou:

- Replanteig, marcatge i tall de cel ras.

- Segellat d'estanqueitat dels components fixes res-
pecte la sala.

- Marcatge i identificacio del conjunt.

144,38

CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS amb TREINTA'Y

OCHO CENTIMS

Reixeta d'impulsio o retorn, d'una filera d'aletes fi-
xes horitzontals, d'alumini lacat blanc, de 300x100
mm, d'aletes separades 20 mm, de seccié corba 45
°, totes en el mateix sentit i fixada al bastiment,
amb plénum de connexio.

Marca Koolair model 20-45-H-300x100-PE21-A o
equivalent.

Inclou:

- Replanteig, marcatge i tall de cel ras.

- Segellat d'estanqueitat dels components fixes res-
pecte la sala.

- Marcatge i identificacié del conjunt.

SESENTA'Y CUATRO EUROS amb CUARENTA'Y UN

CENTIMS

Reixeta d'impulsio6 o retorn, d'una filera d'aletes fi-
xes horitzontals, d'alumini lacat blanc, de 200x200
mm, d'aletes separades 20 mm, de seccié corba 45
°, totes en el mateix sentit i fixada al bastiment,
amb plénum de connexio.

Marca Koolair model 20-45-H-200x200-PE21-A o
equivalent.

Inclou:

- Replanteig, marcatge i tall de cel ras.

- Segellat d'estanqueitat dels components fixes res-
pecte la sala.

- Marcatge i identificacio del conjunt.

64,41

71,33

SETENTA Y UN EUROS amb TREINTA Y TRES CENTIMS

9 abril 2026
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QUADRE DE PREUS 1
REFORMA UCIP - FASE 1 ( UCIP)

N° coDI

UT RESUM PREU EN LLETRA PREU

0089 PEKJ-JS06

0090 PEKL-JSO01

0091 PEKL-JS02

0092 PEKL-JS03

Reixeta d'impulsi6 o retorn, d'una filera d'aletes fi- 9123
xes horitzontals, d'alumini lacat blanc, de 200x200
mm, d'aletes separades 20 mm, de seccié corba 45
°, totes en el mateix sentit i fixada al bastiment,
amb plénum de connexio.

Marca Koolair model 20-45-H-300x300-PE21-A o
equivalent.

Inclou:

- Replanteig, marcatge i tall de cel ras.

- Segellat d'estanqueitat dels components fixes res-
pecte la sala.

- Marcatge i identificacio del conjunt.

NOVENTA Y UN EUROS amb VEINTITRES CENTIMS

Reixeta d'impulsi6 o retorn llineal de lames fixes a 46,13
45° pintada en blanc de 300x100 mm, incloent marc

de muntatge i comporta de regulaci6 de cabal.

Marca Koolair 31-45-300x100-MM-O o equivalent

S'inclou.

- Replanteig, marcatge i tall de cel ras.

- Marcatge i identificacié del difussor

CUARENTA Y SEIS EUROS amb TRECE CENTIMS

Reixeta d'impulsio o retorn lineal de lames fixes a 69,34
45° pintada en blanc de 400x100 mm, incloent marc

de muntatge i comporta de regulaci6 de cabal.

Marca Koolair 31-45-400x100-MM-O o equivalent

S'inclou.

- Replanteig, marcatge i tall de cel ras.

- Marcatge i identificacié del difussor

SESENTA Y NUEVE EUROS amb TREINTA Y CUATRO
CENTIMS

Reixeta d'impulsié o retorn lineal de lames fixes a 40,94
45° pintada en blanc de 200x100 mm, incloent marc

de muntatge i comporta de regulacio de cabal.

Marca Koolair 31-45-200x100-MM-O o equivalent

S'inclou.

- Replanteig, marcatge i tall de cel ras.

- Marcatge i identificacié del difussor

CUARENTA EUROS amb NOVENTA Y CUATRO CENTIMS
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QUADRE DE PREUS 1
REFORMA UCIP - FASE 1 ( UCIP)

N° coDI

UT RESUM PREU EN LLETRA PREU

0093 PEKL-JS06

0094 PEKL-JSO7

0095 PEKL-JS08

0096 PEKL-JS10

0097 PEKM-JSO1

Reixeta de retorn lineal de lames fixes a 45° pintada 37,58
en blanc de 200x200 mm, incloent marc de muntat-

ge i comporta de regulacié de cabal.

Marca Koolair 20-45-200x200-MM-O o equivalent

S'inclou.

- Replanteig, marcatge i tall de cel ras.

- Marcatge i identificacié del difussor

TREINTA'Y SIETE EUROS amb CINCUENTA'Y OCHO
CENTIMS

Reixeta de retorn lineal de lames fixes a 45° pintada 36,28
en blanc de 300x100 mm, incloent marc de muntat-

ge i comporta de regulacié de cabal.

Marca Koolair 20-45-300x100-MM-O o equivalent

S'inclou.

- Replanteig, marcatge i tall de cel ras.

- Marcatge i identificacié del difussor

TREINTA Y SEIS EUROS amb VEINTIOCHO CENTIMS

Reixeta de retorn lineal de lames fixes a 45° pintada 42,76
en blanc de 300x200 mm, incloent marc de muntat-

ge i comporta de regulacié de cabal.

Marca Koolair 20-45-300x200-MM-O o equivalent

S'inclou.

- Replanteig, marcatge i tall de cel ras.

- Marcatge i identificacié del difussor

CUARENTA Y DOS EUROS amb SETENTA Y SEIS
CENTIMS

Reixeta de retorn lineal de lames fixes a 45° pintada 64,95
en blanc de 500x400 mm, incloent marc de muntat-

ge i comporta de regulacié de cabal.

Marca Koolair 20-45-500x400-MM-O o equivalent

S'inclou.

- Replanteig, marcatge i tall de cel ras.

- Marcatge i identificacié del difussor

SESENTA Y CUATRO EUROS amb NOVENTA Y CINCO
CENTIMS

Reixeta de retorn d'aletes horitzontals pintada blan- 103,17
ca RAL-9010 amb plenum de connexio lateral i com-

porta de regulacd incorporada fixada a bastimens

sobre cel ras.

Marca Koolair 2045H o equivalent

CIENTO TRES EUROS amb DIECISIETE CENTIMS
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QUADRE DE PREUS 1
REFORMA UCIP - FASE 1 ( UCIP)

N° coDI

UT RESUM PREU EN LLETRA PREU

0098 PEKM-JS02

0099 PEMG-B65Y

0100 PEM6-B665

0101 PEM6-JS01

0102 PEN1-9G6G

Reixeta de retorn d'aletes horitzontals pintada blan- 122,18
ca RAL-9010 amb plénum de connexi6 lateral i com-

porta de regulacd incorporada fixada a bastimens

sobre cel ras.

Marca Koolair 2045H o equivalent

CIENTO VEINTIDOS EUROS amb DIECIOCHO CENTIMS

Ventilador en linia per a conducte circular amb cos 143,28
extraible de material plastic per a un diametre de

150 mm, motor monofasic de dos velocitats, IP X4,

60 W de poténcia absorbida per a un cabal maxim

de 550 m3/h, nivell de pressi6 sonora de 30 a 35

dbA, muntat en el conducte

CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS amb VEINTIOCHO
CENTIMS

Ventilador en linia per a conducte circular amb cos 205,73
extraible de material plastic per a un diametre de

200 mm, motor monofasic d'una velocitat, IP X4,

150 W de poténcia absorbida per a un cabal maxim

de 1060 m3/h, nivell de pressié sonora de 35 a 40

dbA, amb temporitzador, d'eficiéncia energeética se-

gons REGLAMENTO (UE) 327/2011, muntat en el

conducte

DOSCIENTOS CINCO EUROS amb SETENTA'Y TRES
CENTIMS

Subministrament i muntatge de caixa extractora per 181643
muntar entre conductes rectacgulars o circular.

Completament instal-lada.

Sodeca CL/PLUS/EC-7040 o equivalent.

Inclou:

- Caixa envolvent acustica de panell de chapa

d'acer galvanitzat i 40mm d'aillament.

- Tapa de registre abatible.

- Motor EC d'ata eficiéncia regulable 0-10V

MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS EUROS amb CUARENTA
Y TRES CENTIMS

Caixa portafiltres aillada de panell sandvitx d'alumi- 224,91
ni, de 425x730x850 mm, per a muntar entre conduc-

tes o als extrems del circuit, amb capacitat per a 1

filtre de 595x287 mm i de 292 mm de gruix com a

maxim, amb accessibilitat lateral, col.locada

DOSCIENTOS VEINTICUATRO EUROS amb NOVENTA Y
UN CENTIMS
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QUADRE DE PREUS 1
REFORMA UCIP - FASE 1 ( UCIP)

NO

cobI

UT RESUM PREU EN LLETRA PREU

0103

0104

0105

0106

0107

PEP6-8FV1

PEPG6-8FV3

PEU9-10QL8

PEUC-51AT

PEUE-6YPS

Boca d'extraccié de 160 mm de diametre de conne- 30,89
xi6 i 200 mm de diametre exterior, d'acer galvanit-

zat amb acabat pintat, fixada amb cargols a paret o

sostre i ajustada a cabals de sortida

TREINTA EUROS amb OCHENTA Y NUEVE CENTIMS

Boca d'extraccié de 100 mm de diametre de conne- 23,01
Xi6 i 140 mm de diametre exterior, d'acer galvanit-

zat amb acabat pintat, fixada amb cargols a paret o

sostre i ajustada a cabals de sortida

VEINTITRES EUROS amb UN CENTIMS
Manometre per a una pressio de 0 a 10 bar, d'esfe- 2282

ra de 100 mm i rosca de connexid de 1/2" G, ins-
tal-lat

VEINTIDOS EUROS amb OCHENTA Y DOS CENTIMS
Purgador automatic d'aire, de llauto, per flotador, de 14,75

posici6 vertical i valvula d'obturaci6 incorporada,
amb rosca de 3/8" de diametre, roscat

CATORCE EUROS amb SETENTA Y CINCO CENTIMS
Termometre bimetal-lic, amb beina de 1/2" de dia- 21,46

metre, d'esfera de 100 mm, de <=120°C, col-locat
roscat

VEINTIUN EUROS amb CUARENTA Y SEIS CENTIMS
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QUADRE DE PREUS 1

REFORMA UCIP - FASE 1 ( UCIP)
UT RESUM PREU EN LLETRA

N° coDI

PREU

0108 PEV4-6SV5

u

Controlador DDC per a regulacié i control d'instal-la-
cions, amb processador i memoria, programacié
anual, comunicacié amb bus de dades i 20 punts
d'entrada i sortida, instal-lat i connectat

Marca Schneider ref. SXWRCF16A10003 + ref.
SXWRPCCOV10001 o equivalent

Instal-lat dins quadre eléctric de tipus modul-lar
amb capacitat sufient per allotjar el controladors i
els elements auxiliars. Incloent:

- Envolvent plastic tipus modul-lar amb tapa

- Controlador.

- Petit material del quadre: cargoleria, borns, barra
de terres, cablejat intern.

- Enginyeria de disseny del quadre, elaboracio d'es-
quema multifilar i lliurament de copia en paper i digi-
tal al client.

- Proves FAT i lliurament del certificat CE i de pro-
ves electriques del quadre segons EIC

- Treballs pel posicionament del quadre i la la con-
nexié i marcatge de les linies de camp que es con-
necten al quadre (marcatge de cada linia d'entrada,
sortida , cablet de cada una de les mangueres i mar-
catge de tot el cablejat del quadre).

Tot inclds i en funcionament ( ma d'obra, petits tre-
balls d'obra civil, transport, accessoris auxiliars,
grues, col-locacio en ubicacié definitiva, materials
de construccio i provat).

TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS amb
CUARENTA'Y UN CENTIMS

385,41
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QUADRE DE PREUS 1

REFORMA UCIP - FASE 1 ( UCIP)
UT RESUM PREU EN LLETRA

N° coDI

PREU

0109 PEV4-JS03

u

Subministrament i muntatge de quadre de control
FASE 2 format per.

- Envolvent metal-lic per muntatge a paret marca
Schneider gamma CRN o equivalent amn capacitat
suficient pel muntatge del controlador, elements au-
xiliars de maniobra i control aixi com tots els borns
de connexié. Preveure un 30% d'espai de reserva.
- Controlador Automation Server SpaceLogic Con-
troller AS-B 36 Scalable ref. SXWASB36PX10001

- LLicéncia ASB Bundle - Standard ref. SXWSWXB-
BU010SD

- Kit connectors ref. SXWASBCON10001

- Petit material del quadre: cargoleria, borns, barra
de terres, cablejat intern.

- Enginyeria de disseny del quadre, elaboracio d'es-
quema multifilar i lliurament de copia en paper i digi-
tal al client.

- Proves FAT i lliurament del certificat CE i de pro-
ves electriques del quadre segons EIC

- Treballs pel posicionament del quadre i la la con-
nexié i marcatge de les linies de camp que es con-
necten al quadre (marcatge de cada linia d'entrada,
sortida , cablet de cada una de les mangueres i mar-
catge de tot el cablejat del quadre).

Tot inclds i en funcionament ( ma d'obra, petits tre-
balls d'obra civil, transport, accessoris auxiliars,
grues, col-locacio en ubicacié definitiva, materials
de construccio i provat).

1.601,03

MIL SEISCIENTOS UN EUROS amb TRES CENTIMS
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QUADRE DE PREUS 1

REFORMA UCIP - FASE 1 ( UCIP)
N° coDI UT RESUM PREU EN LLETRA PREU

0110 PEV4-JS04 u  Subministrament i muntatge de quadre de control 15.301,36
FASE1 format per.
1u. Envolvent metal-lic per muntatge a paret marca
Schneider gamma CRN o equivalent amn capacitat
suficient pel muntatge del controlador, elements au-
xiliars de maniobra i control aixi com tots els borns
de connexié. Preveure un 30% d'espai de reserva.
CRN1210/300 + MM1210 o superior.
2u. Automation Server SpaceLogic Controller AS-P
Secure Boot (HW) ref. SXWASPSBX10001 + 2u.
Base eléctrica para Automation Server Premium
SXWTBASW110002
1u. ASP Bundle - Enhanced (100 Connected Pro-
ducts) ref. SXWSWXBUOOOOEN
3u. Fuente Alimentacion SXW 24VAC/VDC
ref. SXWPS24VX10001 + 3u. Base eléctrica para
Fuente de Alimentacion SXW ref.
SXWTBPSW110001
1u. Activacién de Modbus - SpacelLogic AS-P Ser-
ver ref. SXWSWX000MBRTU
11u. Médulo de E/S SXW 16 DI ref. SXW-
DI16XX10001
6u. Médulo de E/S SXW 16 Ul ref. SX-
WUI16XX10001
2u. Médulo de E/S SXW 8 AO ref. SXWA-
OV8XX10001
12u. Médulo de E/S SXW 12 DO ref. SXW-
DOA12X10001
31u. Base eléctrica para médulos SXW ref. SXWT-
BIOW110001
- Petit material del quadre: cargoleria, borns, barra
de terres, cablejat intern.
- Enginyeria de disseny del quadre, elaboracio d'es-
quema multifilar i lliurament de copia en paper i digi-
tal al client.
- Proves FAT i lliurament del certificat CE i de pro-
ves electriques del quadre segons EIC
- Treballs pel posicionament del quadre i la la con-
nexié i marcatge de les linies de camp que es con-
necten al quadre (marcatge de cada linia d'entrada,
sortida , cablet de cada una de les mangueres i mar-
catge de tot el cablejat del quadre).
Tot inclos i en funcionament ( ma d'obra, petits tre-
balls d'obra civil, transport, accessoris auxiliars,
grues, col-locacio en ubicacié definitiva, materials
de construccio i provat).

QUINCE MIL TRESCIENTOS UN EUROS amb TREINTA'Y

SEIS CENTIMS
0111 PEVS-HOVA u  Termostat electronic d'ambient, per a fan-coil 4 233,34
tubs, amb accessoris de muntatge, muntat i connec-
tat

Marca Schneider model SXWSBTHXXSXX amb
frontal ref. SXWSCDXSELXX o equivalent

DOSCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS amb TREINTA'Y
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QUADRE DE PREUS 1

REFORMA UCIP - FASE 1 ( UCIP)
UT RESUM PREU EN LLETRA PREU

N° coDI

0112 PEV5-JS01

0113  PEV5-JS02

0114 PEV5-JS04

0115 PEV5-JS05

u

u

u

u

CUATRO CENTIMS

Subministrament i muntatge de transductor de pres- 157,27
si6 sobre sostre mort i en muntatge superficial.

Inclou el suport de I'equip, el tubbing i les preses de

captura de presions de sales segons indicacions de

DO.

Marca Schneider model EPP302 o equivalent

CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS amb VEINTISIETE
CENTIMS

Subministrament i muntatge de sensor de tempera- 33,70
tura en muntatge superficial.
Marca Schneider model SLAWXXX o equivalent

TREINTA Y TRES EUROS amb SETENTA CENTIMS

Termostat electronic d'ambient, per a bateria post 182,59
tractament, amb accessoris de muntatge, muntat i

connectat

Marca Schneider model SLABTX2 o equivalent

CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS amb CINCUENTA'Y
NUEVE CENTIMS

Subministrament i muntatge de transductor de pres- 4172
si6 sobre sostre mort i en muntatge superficial.

Inclou el suport de 'equip, el tubbing i les preses de

captura de presions de sales segons indicacions de

DO.

Marca Schneider model SPD910-1000Pa ref.

004701080 o equivalent

CUARENTA Y SIETE EUROS amb SETENTA Y DOS
CENTIMS
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QUADRE DE PREUS 1
REFORMA UCIP - FASE 1 ( UCIP)

N°  CODI UT RESUM PREU EN LLETRA PREU
0116 PEVA-JSO1 U Treballs per part d'una entitat externa dels box de la 1.136,60
unitat UCIP per una classificacié ISO 7 segons UNE
171340:2020
Inclou:

0117 PEVA-JS02

u

- Realitzacié de l'assaig de determinacié de la con-
centracié de particules contingudes en I'aire amb
una mida minima compresa entre 0,1 ymi 5 pm,
sobre un minim de tres mostres, segons
UNE-100713 i UNE-EN ISO 14644-1 i UNE
171340:2020

- Realitzacié de l'assaig d'avaluacié de la quantitat
d'aire primari aportat a la sala neta i la quantitat de
vegades que l'aire interior ha de passar per les eta-
pes de filtracid per mantenir un nivell d'higiene
adient, segons UNE 100713 i UNE 171340:2020

- Realitzacié d'assaig d'avaluaci6 de la capacitat de
la instal-lacié de mantenir el nivell de temperatura i
humitat de I'aire dintre dels limits fixats, minim dos
punts de medicié per sala, segons UNE 100713 i
UNE 171340:2020

- Realitzacié d'assaig de sobrepressio per a verifica-
ci6 de la capacitat de la instal-lacié de mantenir la
pressio especifica entre box UXIP o la sala neta i
els espais que I'envolten, assaig de circulacié de l'ai-
re per a comprovacié de que l'intercanvi d'aire entre
la sala neta i els ambits adjacents es produeix en la
direccié correcta i assaig de determinacié de la velo-
citat de l'aire al local, minim dos punts de medicié
per sala, segons UNE 100713

- Realitzacié d'assaig de pressio sonora en box
UCIP, segons UNE 100713

- Realitzacié d'assaig de determinaci6 de I'estanqui-
tat dels filtres absoluts, procediment d'escombratge
de fuites per etapa, segons UNE 100713

- Lliurament de les proves, assajos i certificats.

MIL CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS amb SESENTA
CENTIMS

Legalitzacio de la instal-lacié de baixa tensié davant 1.037,36
tots els organismes oficials pertinents fins a la seva

autoritzacié de posada en marxa, inclou la confec-

cio de la butlleta d'instal-lacio, projecte i certificat fi-

nal d'obra i instal-lacié. Queden inclosos visats pel

col-legi professional corresponent, aixi com la docu-

mentacié “As-Built”’, manuals, catalegs i certificats

pertinents. S'inclou els tramits i taxes a abonar da-

vant els organismes publics.

MIL TREINTA Y SIETE EUROS amb TREINTA Y SEIS
CENTIMS
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QUADRE DE PREUS 1
REFORMA UCIP - FASE 1 ( UCIP)

N° coDI

UT RESUM PREU EN LLETRA PREU

0118 PEVA-JS03

0119 PEVC-H7JS

0120 PF1A-DURA

0121 PF1A-DURB

0122 PF1A-DURD

Treballs de neteja seqiiencial segons indicacions 660.28
de DO i de I'empresa externa de validacions de les

dependéncies classificades per la seva posterior va-

lidacio.

Incloent la neteja i desinfeccid de totes les superfi-

cies i elements presents a les sales. Comengant per

les sales més netes cap a les sales 0 zones més

brutes.

SEISCIENTOS SESENTA EUROS amb VEINTIOCHO
CENTIMS

Termostat bimetal-lic d'ambient anal-logic, per a 33,69
ventil-lador, amb accessoris de muntatge superfi-

cial, muntat i connectat

Inclou cablejat de linia de maniobra i connexi6 a

equip.

TREINTA Y TRES EUROS amb SESENTA Y NUEVE
CENTIMS

Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb 16,63
acer S195 T, d'1" de mida de rosca (diametre exte-

rior especificat=33,7 mm i DN=25 mm), série M se-

gons UNE-EN 10255, soldat, amb grau de dificultat

mitja i col-locat superficialment.Pintat amb capa

d'imprimacié antioxidant.

S'inclou part proporcional d'accessoris, elements de

muntatge i elements de suportacié de la canonada.

DIECISEIS EUROS amb SESENTA Y TRES CENTIMS

Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb 22,38
acer S195 T, d'1"1/4 de mida de rosca (diametre ex-

terior especificat=42,4 mm i DN=32 mm), série M

segons UNE-EN 10255, soldat, amb grau de dificul-

tat mitja i col-locat superficialment.Pintat amb capa

d'imprimacié antioxidant.

S'inclou part proporcional d'accessoris, elements de

muntatge i elements de suportacié de la canonada.

VEINTIDOS EUROS amb TREINTA Y OCHO CENTIMS

Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb 36,87
acer S195 T, de 2" de mida de rosca (diametre exte-

rior especificat=60,3 mm i DN=50 mm), série M se-

gons UNE-EN 10255, soldat, amb grau de dificultat

mitja i col-locat superficialment.Pintat amb capa

d'imprimacié antioxidant.

S'inclou part proporcional d'accessoris, elements de

muntatge i elements de suportacié de la canonada.

TREINTA'Y SEIS EUROS amb OCHENTA'Y SIETE
CENTIMS

9 abril 2026

37



QUADRE DE PREUS 1

REFORMA UCIP - FASE 1 ( UCIP)
UT RESUM PREU EN LLETRA PREU

NO

cobI

0123 PF1A-DURE

0124

0125

0126

0127

0128

PF22-AIG5

PF22-AIHH

PF42-65DN

PF42-65H8

PF42-65H9

m

Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb 41,72
acer S195 T, de 2"1/2 de mida de rosca (diametre

exterior especificat=76,1 mm i DN=65 mm), série M

segons UNE-EN 10255, soldat, amb grau de dificul-

tat mitja i col-locat superficialment. Pintat amb capa

d'imprimacié antioxidant.

S'inclou part proporcional d'accessoris, elements de

muntatge i elements de suportacié de la canonada.

CUARENTA Y SIETE EUROS amb SETENTA'Y DOS
CENTIMS

Tub d'acer E190 galvanitzat amb soldadura longitu- 9,98
dinal, de 35 mm de diametre exterior i d'1,5 mm de

gruix de paret, segons UNE-EN 10305-3, uni6 a

pressio, amb grau de dificultat mitja i col-locat super-

ficialment

NUEVE EUROS amb NOVENTA Y OCHO CENTIMS

Tub d'acer E190 galvanitzat amb soldadura longitu- 15,30
dinal, de 55 mm de diametre exterior i d'1,5 mm de

gruix de paret, segons UNE-EN 10305-3, uni6 a

pressio, amb grau de dificultat mitja i col-locat super-

ficialment

QUINCE EUROS amb TREINTA CENTIMS

Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb solda- 6,23
dura longitudinal, de 15 mm de diametre exterior i

0,6 mm de gruix de paret, série 1 segons UNE-EN

10312, unid a pressio, amb grau de dificultat mitja i

col-locat superficialment

SEIS EUROS amb VEINTITRES CENTIMS

Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb solda- 7,52
dura longitudinal, de 18 mm de diametre exterior i

0,7 mm de gruix de paret, série 1 segons UNE-EN

10312, unid a pressio, amb grau de dificultat mitja i

col-locat superficialment

SIETE EUROS amb CINCUENTA Y DOS CENTIMS

Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb solda- 8,23
dura longitudinal, de 22 mm de diametre exterior i

0,7 mm de gruix de paret, série 1 segons UNE-EN

10312, unid a pressio, amb grau de dificultat mitja i

col-locat superficialment

OCHO EUROS amb VEINTITRES CENTIMS
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QUADRE DE PREUS 1
REFORMA UCIP - FASE 1 ( UCIP)

NO

cobI

UT RESUM PREU EN LLETRA

PREU

0129

0130

0131

0132

0133

PF42-65HA

PF42-65HD

PF42-65HG

PF42-65HH

PF42-65HK

Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb solda-
dura longitudinal, de 28 mm de diametre exterior i
0,8 mm de gruix de paret, série 1 segons UNE-EN
10312, unié a pressio, amb grau de dificultat mitja i
col-locat superficialment

DIEZ EUROS amb DIECINUEVE CENTIMS

Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb solda-
dura longitudinal, de 35 mm de diametre exterior i 1
mm de gruix de paret, série 1 segons UNE-EN
10312, unié a pressio, amb grau de dificultat mitja i
col-locat superficialment

CATORCE EUROS amb DIEZ CENTIMS

Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb solda-
dura longitudinal, de 42 mm de diametre exterior i
1,2 mm de gruix de paret, serie 1 segons UNE-EN
10312, unié a pressio, amb grau de dificultat mitja i
col-locat superficialment

DIECINUEVE EUROS amb CINCUENTA Y CINCO

CENTIMS

Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb solda-
dura longitudinal, de 54 mm de diametre exterior i
1,2 mm de gruix de paret, série 1 segons UNE-EN
10312, unid a pressio, amb grau de dificultat mitja i
col-locat superficialment

VEINTICUATRO EUROS amb VEINTISIETE CENTIMS

Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb solda-
dura longitudinal, de 54 mm de diametre exterior i
1,5 mm de gruix de paret, série 2 segons UNE-EN
10312, unid a pressio, amb grau de dificultat mitja i
col-locat superficialment

VEINTISEIS EUROS amb UN CENTIMS

10,19

14,10

19,55

24,27

26,01
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QUADRE DE PREUS 1

REFORMA UCIP - FASE 1 ( UCIP)
UT RESUM PREU EN LLETRA

N° coDI

PREU

0134 PF55-6RYQ

0135 PF55-6RYR

m

m

Tub de coure R250 (semidur) 35 mm de diametre
nominal i de gruix 1,5 mm, segons norma UNE-EN
13348, soldat per capil-laritat amb soldadura forta
(T>450°C) amb grau de dificultat mitja i collocat su-
perficialment.

Canonada de coure classe dura, no arsenical, neta i

desgreixada per a gasos medicinals, segons
EN-13348 de 10 mm de diametre soldada amb vare-
ta aliatge de plata>30%, A.P.F. lliure de cadmi (ISO
17672) i amb

p.p. d'accessoris i elements de sustentacié me-
tal-lics per a diversos gasos i abragadores anti elec-
trostatiques; completament instal-lada, senyalitzada
amb el nom/simbol del gas i sentit del flux, provada

i funcionant

conforme a la normativa UNE-EN ISO 7396-1 "Siste-
mes de canalitzacié de gasos medicinals; Part 1:
Sistemes de canalitzacié per a gasos medicinals
comprimits i de buit".

TREINTA Y CINCO EUROS amb VEINTE CENTIMS

Tub de coure R250 (semidur) 28 mm de diametre
nominal i de gruix 1,5 mm, segons norma UNE-EN
13348, soldat per capil-laritat amb soldadura forta
(T>450°C) amb grau de dificultat mitja i col-locat su-
perficialment.

Canonada de coure classe dura, no arsenical, neta i

desgreixada per a gasos medicinals, segons
EN-13348 de 10 mm de diametre soldada amb vare-
ta aliatge de plata>30%, A.P.F. lliure de cadmi (ISO
17672) i amb

p.p. d'accessoris i elements de sustentacié me-
tal-lics per a diversos gasos i abragadores anti elec-
trostatiques; completament instal-lada, senyalitzada
amb el nom/simbol del gas i sentit del flux, provada

i funcionant

conforme a la normativa UNE-EN ISO 7396-1 "Siste-
mes de canalitzacié de gasos medicinals; Part 1:
Sistemes de canalitzacié per a gasos medicinals
comprimits i de buit".

TREINTA Y CUATRO EUROS amb TRES CENTIMS

35,20

34,03
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QUADRE DE PREUS 1

REFORMA UCIP - FASE 1 ( UCIP)
UT RESUM PREU EN LLETRA

N° coDI

PREU

0136 PF55-6RYT

0137 PF55-6RYU

m

m

Tub de coure R250 (semidur) 12 mm de diametre
nominal i de gruix 1 mm, segons norma UNE-EN
13348, soldat per capil-laritat amb soldadura forta
(T>450°C) amb grau de dificultat mitja i collocat su-
perficialment.

Canonada de coure classe dura, no arsenical, neta i

desgreixada per a gasos medicinals, segons
EN-13348 de 10 mm de diametre soldada amb vare-
ta aliatge de plata>30%, A.P.F. lliure de cadmi (ISO
17672) i amb

p.p. d'accessoris i elements de sustentacié me-
tal-lics per a diversos gasos i abragadores anti elec-
trostatiques; completament instal-lada, senyalitzada
amb el nom/simbol del gas i sentit del flux, provada

i funcionant

conforme a la normativa UNE-EN ISO 7396-1 "Siste-
mes de canalitzacié de gasos medicinals; Part 1:
Sistemes de canalitzacié per a gasos medicinals
comprimits i de buit".

VEINTE EUROS amb SETENTA Y OCHO CENTIMS

Tub de coure R250 (semidur) 10 mm de diametre
nominal i de gruix 1 mm, segons norma UNE-EN
13348, soldat per capil-laritat amb soldadura forta
(T>450°C) amb grau de dificultat mitja i col-locat su-
perficialment.

Canonada de coure classe dura, no arsenical, neta i

desgreixada per a gasos medicinals, segons
EN-13348 de 10 mm de diametre soldada amb vare-
ta aliatge de plata>30%, A.P.F. lliure de cadmi (ISO
17672) i amb

p.p. d'accessoris i elements de sustentacié me-
tal-lics per a diversos gasos i abragadores anti elec-
trostatiques; completament instal-lada, senyalitzada
amb el nom/simbol del gas i sentit del flux, provada

i funcionant

conforme a la normativa UNE-EN ISO 7396-1 "Siste-
mes de canalitzacié de gasos medicinals; Part 1:
Sistemes de canalitzacié per a gasos medicinals
comprimits i de buit".

20,78

19,88

DIECINUEVE EUROS amb OCHENTA Y OCHO CENTIMS
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QUADRE DE PREUS 1

REFORMA UCIP - FASE 1 ( UCIP)
UT RESUM PREU EN LLETRA

N° coDI

PREU

0138 PF55-6RYV

0139 PF55-6RYX

m

m

Tub de coure R250 (semidur) 15 mm de diametre
nominal i de gruix 1 mm, segons norma UNE-EN
13348, soldat per capil-laritat amb soldadura forta
(T>450°C) amb grau de dificultat mitja i collocat su-
perficialment.

Canonada de coure classe dura, no arsenical, neta i

desgreixada per a gasos medicinals, segons
EN-13348 de 10 mm de diametre soldada amb vare-
ta aliatge de plata>30%, A.P.F. lliure de cadmi (ISO
17672) i amb

p.p. d'accessoris i elements de sustentacié me-
tal-lics per a diversos gasos i abragadores anti elec-
trostatiques; completament instal-lada, senyalitzada
amb el nom/simbol del gas i sentit del flux, provada

i funcionant

conforme a la normativa UNE-EN ISO 7396-1 "Siste-
mes de canalitzacié de gasos medicinals; Part 1:
Sistemes de canalitzacié per a gasos medicinals
comprimits i de buit".

VEINTIDOS EUROS amb SESENTA Y UN CENTIMS

Tub de coure R250 (semidur) 22 mm de diametre
nominal i de gruix 1 mm, segons norma UNE-EN
13348, soldat per capil-laritat amb soldadura forta
(T>450°C) amb grau de dificultat mitja i col-locat su-
perficialment.

Canonada de coure classe dura, no arsenical, neta i

desgreixada per a gasos medicinals, segons
EN-13348 de 10 mm de diametre soldada amb vare-
ta aliatge de plata>30%, A.P.F. lliure de cadmi (ISO
17672) i amb

p.p. d'accessoris i elements de sustentacié me-
tal-lics per a diversos gasos i abragadores anti elec-
trostatiques; completament instal-lada, senyalitzada
amb el nom/simbol del gas i sentit del flux, provada

i funcionant

conforme a la normativa UNE-EN ISO 7396-1 "Siste-
mes de canalitzacié de gasos medicinals; Part 1:
Sistemes de canalitzacié per a gasos medicinals
comprimits i de buit".

22,61

26,85

VEINTISEIS EUROS amb OCHENTA Y CINCO CENTIMS
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QUADRE DE PREUS 1
REFORMA UCIP - FASE 1 ( UCIP)
UT RESUM PREU EN LLETRA PREU

NO

cobI

0140 PF55-JS02

0141

0142

0143

0144

0145

PF57-CTF3

PFB6-7AI5

PFB6-7AIH

PFB6-7AIW

PFB6-HDX0

m

m

Treballs per la connexié de la instal-lacié de gasos 641,12
medicinals a la instal-lacié existent en el seu corres-

ponent punt del muntant.

Inclou el tall, la connexio, les proves d'estanqueitat

finals i el reestabliment del servei.

Aquesta partida inclou el lliurament del certificat

d'execucio de la instal-laci¢ finalitzada i la legalitza-

ci6 de la mateixa.

SEISCIENTOS CUARENTA'Y UN EUROS amb DOCE
CENTIMS

Tub de coure recuit, preaillat i revestit, per a ins- 16,45
tal‘lacions frigorifiques, doble, linia de liquid de 3/8"

de diametre nominal, 0,8 mm de gruix i 7 mm de

gruix de l'aillament i linia de gas de 5/8" de diame-

tre nominal, 1 mm de gruix i 10 mm de gruix de l'ai-

llament, col-locat en canal o safata

DIECISEIS EUROS amb CUARENTA Y CINCO CENTIMS

Tubs per a distribucié d'aigua en sales humides 9,02
(banys, cuines etc) amb tub de polietilé reticulat de

16 mm de diametre nominal exterior i 1,5 mm de

gruix, amb barrera antioxigen, muntat amb accesso-

ris per a premsar

NUEVE EUROS amb DOS CENTIMS

Tubs per a distribucié d'aigua en sales humides 19,21
(banys, cuines etc) amb tub de polietilé reticulat de

40 mm de diametre nominal exterior i 3,7 mm de

gruix, de la série 5 segons UNE-EN ISO 15875-2,

muntat amb accessoris per a premsar

DIECINUEVE EUROS amb VEINTIUN CENTIMS

Tubs per a distribucié d'aigua en sales humides 10,79
(banys, cuines etc) amb tub de polietilé reticulat de

18 mm de diametre nominal exterior i 2,2 mm de

gruix, amb barrera antioxigen, muntat amb accesso-

ris per a premsar

DIEZ EUROS amb SETENTA' Y NUEVE CENTIMS

Tubs per a distribucié d'aigua en sales humides 12,21
(banys, cuines etc) amb tub de polietilé reticulat de

20 mm de diametre nominal exterior i 2 mm de

gruix, amb barrera antioxigen, muntat amb accesso-

ris per a premsar

DOCE EUROS amb VEINTISIETE CENTIMS
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QUADRE DE PREUS 1

REFORMA UCIP - FASE 1 ( UCIP)
UT RESUM PREU EN LLETRA PREU

NO

cobI

0146

0147

0148

0149

0150

0151

0152

PFM3-8G60

PFM3-8G62

PFM6-JS01

PFM6-JS02

PFQO0-3KSU

PFQO0-3KSY

PFQO0-3KTH

m

m

Maniguet antivibratori d'EPDM amb brides, de dia- 49,91
metre nomimal 65 mm, cos de cautxti EPDM refor-

cat amb nild, brides d'acer galvanitzat, pressié maxi-

ma 10 bar, temperatura maxima 105 °C, embridat

CUARENTA Y NUEVE EUROS amb NOVENTA Y UN
CENTIMS

Maniguet antivibratori d'EPDM amb brides, de dia- 28,24
metre nomimal 32 mm, cos de cautxi EPDM refor-

cat amb nild, brides d'acer galvanitzat, pressio maxi-

ma 10 bar, temperatura maxima 105 °C, embridat

VEINTIOCHO EUROS amb VEINTICUATRO CENTIMS

Tub corrugat de polietilé, de diametre 19 mm, per a 0,71
protecci6 de canonades, encastat

CERO EUROS amb SETENTA Y UN CENTIMS

Tub corrugat de polietilé, de diametre 23 mm, per a 0,89
protecci6 de canonades, encastat

CERO EUROS amb OCHENTA Y NUEVE CENTIMS

Aillament térmic d'escuma elastomerica per a cano- 5,87
nades que transporten fluids a temperatura entre

-50°C i 105°C, per a tub de diametre exterior 15

mm, de 25 mm de gruix, classe de reaccié al foc

BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un

factor de resisténcia a la difusié del vapor d'aigua

>=7000, col-locat superficialment amb grau de difi-

cultat mitja

CINCO EUROS amb OCHENTA Y SIETE CENTIMS

Aillament termic d'escuma elastomérica per a cano- 11,29
nades que transporten fluids a temperatura entre

-50°C i 105°C, per a tub de diametre exterior 35

mm, de 25 mm de gruix, classe de reaccié al foc

BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un

factor de resisténcia a la difusié del vapor d'aigua

>=7000, col-locat superficialment amb grau de difi-

cultat mitja

ONCE EUROS amb VEINTINUEVE CENTIMS

Aillament termic d'escuma elastomérica per a cano- 10,81
nades que transporten fluids a temperatura entre

-50°C i 105°C, per a tub de diametre exterior 35

mm, de 40 mm de gruix, classe de reaccié al foc

BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un

factor de resisténcia a la difusié del vapor d'aigua

>=7000, col-locat superficialment amb grau de difi-

cultat mitja

DIEZ EUROS amb OCHENTA Y UN CENTIMS
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QUADRE DE PREUS 1

REFORMA UCIP - FASE 1 ( UCIP)
UT RESUM

N° coDI

PREU EN LLETRA PREU

0153 PFQO-3KWC

0154 PFQO-3KWE

0155 PFQO-3KWL

0156 PFQO-3KWR

0157 PFQO-3KWT

m

m

Aillament térmic d'escuma elastomérica per a cano-
nades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diametre exterior 42
mm, de 25 mm de gruix, classe de reacci6 al foc
BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un
factor de resistencia a la difusié del vapor d'aigua
>= 7000, collocat superficialment amb grau de difi-
cultat mitja

Aillament térmic d'escuma elastomérica per a cano-
nades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diametre exterior 54
mm, de 25 mm de gruix, classe de reacci6 al foc
BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un
factor de resistencia a la difusié del vapor d'aigua
>= 7000, collocat superficialment amb grau de difi-
cultat mitja

Aillament térmic d'escuma elastomérica per a cano-
nades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diametre exterior 42
mm, de 32 mm de gruix, classe de reaccio al foc
BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un
factor de resisténcia a la difusié del vapor d'aigua
>= 5000, col-locat superficialment amb grau de difi-
cultat mitja

Aillament térmic d'escuma elastomérica per a cano-
nades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diametre exterior 64
mm, de 32 mm de gruix, classe de reacci6 al foc
BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un
factor de resistencia a la difusié del vapor d'aigua
>= 7000, collocat superficialment amb grau de difi-
cultat mitja

Aillament térmic d'escuma elastomérica per a cano-
nades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diametre exterior 76
mm, de 32 mm de gruix, classe de reaccio al foc
BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un
factor de resistencia a la difusié del vapor d'aigua
>= 5000, col-locat superficialment amb grau de difi-
cultat mitja

12,58

DOCE EUROS amb CINCUENTA Y OCHO CENTIMS

14,91

CATORCE EUROS amb NOVENTA'Y UN CENTIMS

8,18

OCHO EUROS amb DIECIOCHO CENTIMS

10,90

DIEZ EUROS amb NOVENTA CENTIMS

11,05

ONCE EUROS amb CINCO CENTIMS
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QUADRE DE PREUS 1
REFORMA UCIP - FASE 1 ( UCIP)

N° coDI

UT RESUM

PREU EN LLETRA PREU

0158 PFQO-3KX1

0159 PFQO-3KXC

0160 PFQO-3KXD

0161 PFQO0-3L06

0162 PFQO0-3L42

Aillament térmic d'escuma elastomérica per a cano-
nades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diametre exterior 42
mm, de 40 mm de gruix, classe de reacci6 al foc
BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un
factor de resistencia a la difusié del vapor d'aigua
>= 7000, collocat superficialment amb grau de difi-
cultat mitja

Aillament térmic d'escuma elastomérica per a cano-
nades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diametre exterior 64
mm, de 50 mm de gruix, classe de reacci6 al foc
BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un
factor de resistencia a la difusié del vapor d'aigua
>= 7000, collocat superficialment amb grau de difi-
cultat mitja

Aillament térmic d'escuma elastomérica per a cano-
nades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diametre exterior 76
mm, de 50 mm de gruix, classe de reacci6 al foc
BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un
factor de resisténcia a la difusié del vapor d'aigua
>= 7000, collocat superficialment amb grau de difi-
cultat mitja

Aillament térmic d'escuma elastomérica per a cano-
nades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 150°C, per a tub de diametre exterior 42
mm, de 32 mm de gruix, classe de reacci6 al foc
BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, sense
HCFC-CFC, amb un factor de resisténcia a la difu-
si6 del vapor d'aigua >= 7000, col-locat superficial-
ment amb grau de dificultat mitja

Aillament térmic d'escuma elastomérica per a cano-
nades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 150°C, per a tub de diametre exterior 54
mm, de 32 mm de gruix, classe de reaccio al foc
BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, sense
HCFC-CFC, amb un factor de resisténcia a la difu-
si6 del vapor d'aigua >= 7000, col-locat superficial-
ment amb grau de dificultat mitja

11,23

ONCE EUROS amb VEINTITRES CENTIMS

19,38

DIECINUEVE EUROS amb TREINTA Y OCHO CENTIMS

20,53

VEINTE EUROS amb CINCUENTA Y TRES CENTIMS

9,56

NUEVE EUROS amb CINCUENTA Y SEIS CENTIMS

10,86

DIEZ EUROS amb OCHENTA Y SEIS CENTIMS

9 abril 2026
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QUADRE DE PREUS 1

REFORMA UCIP - FASE 1 ( UCIP)
N° coDI UT RESUM PREU EN LLETRA PREU

0163  PFQO-I6C2 m  Aillament térmic d'escuma elastomérica per a cano- 70

nades que transporten fluids a temperatura entre

-50°C i 105°C, per a tub de diametre exterior 28

mm, de 25 mm de gruix, classe de reacci6 al foc

DL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, sense

HCFC-CFC, amb un factor de resisténcia a la difu-

si6 del vapor d'aigua >= 2000, col-locat superficial-

ment amb grau de dificultat mitja

SIETE EUROS amb UN CENTIMS

0164 PFQO-I6C4 m  Aillament térmic d'escuma elastomérica per a cano- .75

nades que transporten fluids a temperatura entre

-50°C i 105°C, per a tub de diametre exterior 35

mm, de 25 mm de gruix, classe de reacci6 al foc

DL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, sense

HCFC-CFC, amb un factor de resisténcia a la difu-

si6 del vapor d'aigua >= 2000, col-locat superficial-

ment amb grau de dificultat mitja

SIETE EUROS amb SETENTA Y CINCO CENTIMS

0165 PFQO-JCCS  m  Ajllament térmic d'escuma elastomérica per a cano- 6.24

nades que transporten fluids a temperatura entre

-50°C i 105°C, per a tub de diametre exterior 22

mm, de 25 mm de gruix, classe de reacci6 al foc

DL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, sense

HCFC-CFC, amb un factor de resisténcia a la difu-

si6 del vapor d'aigua >= 2000, col-locat superficial-

ment amb grau de dificultat mitja

SEIS EUROS amb VEINTICUATRO CENTIMS

0166 PFQ0-JT38 m Aillament térmic d'escuma elastomérica per a cano- 6,12

nades que transporten fluids a temperatura entre

-50°C i 105°C, per a tub de diametre exterior 18

mm, de 25 mm de gruix, classe de reacci6 al foc

DL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, sense

HCFC-CFC, amb un factor de resisténcia a la difu-

si6 del vapor d'aigua >= 2000, col-locat superficial-

ment amb grau de dificultat mitja

SEIS EUROS amb DOCE CENTIMS

0167 PFRO-3NHQ ~ m  Recobriment d'aillaments térmics de canonades 15,89
d'alumini, de 70 mm de diametre, de 0,6 mm de
gruix, amb grau de dificultat mitja i col-locat superfi-
cialment

QUINCE EUROS amb OCHENTA Y NUEVE CENTIMS

9 abril 2026 47



QUADRE DE PREUS 1

REFORMA UCIP - FASE 1 ( UCIP)
UT RESUM PREU EN LLETRA

N° coDI

PREU

0168 PG10-JS02

u

Quadre eléctric per una intesitat nominal de 25A,
Icc 15 kA i IP30.

La configuracié eléctrica segons esquemes unifilars
( veure apartat planols del projecte) considerant i in-
clouent en I'abast de la partida:

- Envolvent metal-lic de la gamma PrismaSeT G
Schnieder o equivalent.. Mecanitzat pel muntatge
de tots elements al seu interior, la entrada i sortida
de cablejat per passadis central i el conjunt d'accio-
naments de tipus modul-lar.

- Bancada metal-lica per elevaci6 de quadre i per-
metre la entrada i sortida de cablejat. Realitzada
amb perfil d'acer estructural , pintada de negre i pre-
parada per acollar a terra i al quadre.

- Aparamenta de la marca Schneider, circutor, sie-
ments , weidmuller o equivalent i s'ajustaran a les
prescripcions indicades a I'esquema unifilar.

- Petit material del quadre: cargoleria, borns, barra
de terres, cablejat intern, relés maniobra, piltots,
slectors, polsadors.

- Porta planols A4.

- Enginyeria de disseny del quadre, elaboracio d'es-
quema multifilar i lliurament de copia en paper i digi-
tal al client.

- Proves FAT i lliurament del certificat CE i de pro-
ves electriques del quadre segons EIC

- Treballs pel posicionament del quadre i la la con-
nexié i marcatge de les linies de camp que es con-
necten al quadre (marcatge de cada linia d'entrada,
sortida , cablet de cada una de les mangueres i mar-
catge de tot el cablejat del quadre).

Tot inclds i en funcionament ( ma d'obra, petits tre-
balls d'obra civil, transport, accessoris auxiliars,
grues, col-locacio en ubicacié definitiva, materials
de construccio i provat).

4.074,07

CUATRO MIL SETENTA Y CUATRO EUROS amb SIETE

CENTIMS

9 abril 2026
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QUADRE DE PREUS 1

REFORMA UCIP - FASE 1 ( UCIP)
UT RESUM PREU EN LLETRA

N° coDI

PREU

0169 PG10-JS03

u

Quadre eléctric de bypass extern de SAl de per
30kW - 400V .

La configuracié eléctrica segons esquemes unifilars
( veure apartat planols del projecte) considerant i in-
clouent en I'abast de la partida:

- Petit material del quadre: cargoleria, borns, barra
de terres, cablejat intern, relés maniobra, piltots,
slectors, polsadors.

- Treballs pel posicionament del quadre i la la con-
nexié i marcatge de les linies de camp que es con-
necten al quadre (marcatge de cada linia d'entrada,
sortida , cablet de cada una de les mangueres i mar-
catge de tot el cablejat del quadre).

Tot inclds i en funcionament ( ma d'obra, petits tre-
balls d'obra civil, transport, accessoris auxiliars,
grues, col-locacio en ubicacié definitiva, materials
de construccio i provat).

386,86

TRESCIENTOS OCHENTA'Y SEIS EUROS amb OCHENTA

Y SEIS CENTIMS

9 abril 2026
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QUADRE DE PREUS 1

REFORMA UCIP - FASE 1 ( UCIP)
UT RESUM PREU EN LLETRA

N° coDI

PREU

0170 PG10-JS05

u

Quadre eléctric per una intesitat nominal de 25A,
Icc 15 kA i IP30.

La configuracié eléctrica segons esquemes unifilars
( veure apartat planols del projecte) considerant i in-
clouent en I'abast de la partida:

- Envolvent metal-lic de la gamma PrismaSeT G
Schnieder o equivalent.. Mecanitzat pel muntatge
de tots elements al seu interior, la entrada i sortida
de cablejat per passadis central i el conjunt d'accio-
naments de tipus modul-lar.

- Bancada metal-lica per elevaci6 de quadre i per-
metre la entrada i sortida de cablejat. Realitzada
amb perfil d'acer estructural , pintada de negre i pre-
parada per acollar a terra i al quadre.

- Aparamenta de la marca Schneider, circutor, sie-
ments , weidmuller o equivalent i s'ajustaran a les
prescripcions indicades a I'esquema unifilar.

- Petit material del quadre: cargoleria, borns, barra
de terres, cablejat intern, relés maniobra, piltots,
slectors, polsadors.

- Porta planols A4.

- Enginyeria de disseny del quadre, elaboracio d'es-
quema multifilar i lliurament de copia en paper i digi-
tal al client.

- Proves FAT i lliurament del certificat CE i de pro-
ves electriques del quadre segons EIC

- Treballs pel posicionament del quadre i la la con-
nexié i marcatge de les linies de camp que es con-
necten al quadre (marcatge de cada linia d'entrada,
sortida , cablet de cada una de les mangueres i mar-
catge de tot el cablejat del quadre).

Tot inclds i en funcionament ( ma d'obra, petits tre-
balls d'obra civil, transport, accessoris auxiliars,
grues, col-locacio en ubicacié definitiva, materials
de construccio i provat).

DOS MIL SETECIENTOS SESENTA EUROS amb
VEINTISEIS CENTIMS

2.760,26

9 abril 2026
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QUADRE DE PREUS 1

REFORMA UCIP - FASE 1 ( UCIP)
UT RESUM PREU EN LLETRA

N° coDI

PREU

0171 PG10-JS06

0172 PG10-JS07

u

u

Quadre eléctric per una intesitat nominal de 100A,
Icc 15 kA i IP30.

La configuracié eléctrica segons esquemes unifilars
( veure apartat planols del projecte) considerant i in-
clouent en I'abast de la partida:

- Envolvent metal-lic de la gamma PrismaSeT G
Schnieder o equivalent.. Mecanitzat pel muntatge
de tots elements al seu interior, la entrada i sortida
de cablejat per passadis central i el conjunt d'accio-
naments de tipus modul-lar.

- Bancada metal-lica per elevaci6 de quadre i per-
metre la entrada i sortida de cablejat. Realitzada
amb perfil d'acer estructural , pintada de negre i pre-
parada per acollar a terra i al quadre.

- Aparamenta de la marca Schneider, circutor, sie-
ments , weidmuller o equivalent i s'ajustaran a les
prescripcions indicades a I'esquema unifilar.

- Petit material del quadre: cargoleria, borns, barra
de terres, cablejat intern, relés maniobra, piltots,
slectors, polsadors.

- Porta planols A4.

- Enginyeria de disseny del quadre, elaboracio d'es-
quema multifilar i lliurament de copia en paper i digi-
tal al client.

- Proves FAT i lliurament del certificat CE i de pro-
ves electriques del quadre segons EIC

- Treballs pel posicionament del quadre i la la con-
nexié i marcatge de les linies de camp que es con-
necten al quadre (marcatge de cada linia d'entrada,
sortida , cablet de cada una de les mangueres i mar-
catge de tot el cablejat del quadre).

Tot inclds i en funcionament ( ma d'obra, petits tre-
balls d'obra civil, transport, accessoris auxiliars,
grues, col-locacio en ubicacié definitiva, materials
de construccio i provat).

8.002,66

OCHO MIL DOS EUROS amb SESENTA Y SEIS CENTIMS

Subministrament, emplagcament, muntatge i conne-
Xi6 de transformador d'aillament de i 8kVA segons
norma UNE-EN 61558-2-15 per una tensi6 de
4001V / 230V IVac.

Inclou suport suport de perfils metal-lics pel muntat-
ge de fins a 3 transformadors en vertical

Marca Plolylux model TTHW8 o equivalent.

NOVECIENTOS SESENTA'Y DOS EUROS amb
CINCUENTA'Y OCHO CENTIMS

962,58
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QUADRE DE PREUS 1

REFORMA UCIP - FASE 1 ( UCIP)
UT RESUM PREU EN LLETRA

N° coDI

PREU

0173 PG10-JS08

0174 PG10-JS11

u

u

Quadre eléctric per una intesitat nominal de 80A,
Icc 15 kA i IP30.

La configuracié eléctrica segons esquemes unifilars
( veure apartat planols del projecte) considerant i in-
clouent en I'abast de la partida:

- Envolvent metal-lic de la gamma PrismaSeT G
Schnieder o equivalent.. Mecanitzat pel muntatge
de tots elements al seu interior, la entrada i sortida
de cablejat per passadis central i el conjunt d'accio-
naments de tipus modul-lar.

- Bancada metal-lica per elevaci6 de quadre i per-
metre la entrada i sortida de cablejat. Realitzada
amb perfil d'acer estructural , pintada de negre i pre-
parada per acollar a terra i al quadre.

- Aparamenta de la marca Schneider, circutor, sie-
ments , weidmuller o equivalent i s'ajustaran a les
prescripcions indicades a I'esquema unifilar.

- Petit material del quadre: cargoleria, borns, barra
de terres, cablejat intern, relés maniobra, piltots,
slectors, polsadors.

- Porta planols A4.

- Enginyeria de disseny del quadre, elaboracio d'es-
quema multifilar i lliurament de copia en paper i digi-
tal al client.

- Proves FAT i lliurament del certificat CE i de pro-
ves electriques del quadre segons EIC

- Treballs pel posicionament del quadre i la la con-
nexié i marcatge de les linies de camp que es con-
necten al quadre (marcatge de cada linia d'entrada,
sortida , cablet de cada una de les mangueres i mar-
catge de tot el cablejat del quadre).

Tot inclds i en funcionament ( ma d'obra, petits tre-
balls d'obra civil, transport, accessoris auxiliars,
grues, col-locacio en ubicacié definitiva, materials
de construccio i provat).

17.435,61

DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA'Y CINCO

EUROS amb SESENTA Y UN CENTIMS

Cofret pel mecanitzat d'un brunzidor d'alarma inclo-
ent la font d'alimentacio , relé de maniobra i polsa-
dor d'aturada d'alarma.

313,88

TRESCIENTOS TRECE EUROS amb OCHENTA'Y OCHO

CENTIMS

9 abril 2026
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QUADRE DE PREUS 1

REFORMA UCIP - FASE 1 ( UCIP)
UT RESUM PREU EN LLETRA

N° coDI

PREU

0175 PG10-JS12

0176 PG10-JS14

u

u

Subministrament i muntatge de quadre col-lector de
terres format per:

- Caixa d'empotrar totalment hermética amb tapa
d'acer inoxidable AISI 304 acabat polit.

- Embarrat equipotencial EE i embarrat de proteccio
PE amb reserves de connexié suficients per conne-
car-hi totes les masses dels equips aixi com les to-
mes equipotencials.

- Treballs de muntatge del quadre, connexié i mar-
catge de tot el cablejat linies de camp.

Tot inclds i en funcionament.

566,38

QUINIENTOS SESENTA'Y SEIS EUROS amb TREINTA'Y

OCHO CENTIMS

Quadre eléctric per una intesitat nominal de 125A,
Icc 15 kA i IP55.

La configuracié eléctrica segons esquemes unifilars
( veure apartat planols del projecte) considerant i in-
clouent en I'abast de la partida:

- Envolvent metal-lic de la gamma Spacial CRN Sch-
nieder o equivalent.. Mecanitzat pel muntatge de
tots elements al seu interior, la entrada i sortida de
cablejat per la part inferior mitjangangant premsa es-
topesl i el conjunt d'accionaments de tipus mo-
dul-lar.

- Bancada metal-lica per elevacié de quadre i per-
metre la entrada i sortida de cablejat. Realitzada
amb perfil d'acer estructural , pintada de negre i pre-
parada per acollar a terra i al quadre.

- Aparamenta de la marca Schneider, circutor, sie-
ments , weidmuller o equivalent i s'ajustaran a les
prescripcions indicades a I'esquema unifilar.

- Petit material del quadre: cargoleria, borns, barra
de terres, cablejat intern, relés maniobra, piltots,
slectors, polsadors.

- Porta planols A4.

- Enginyeria de disseny del quadre, elaboraci6 d'es-
quema multifilar i lliurament de copia en paper i digi-
tal al client.

- Proves FAT i lliurament del certificat CE i de pro-
ves eléctriques del quadre segons EIC

- Treballs pel posicionament del quadre i la la con-
nexio i marcatge de les linies de camp que es con-
necten al quadre (marcatge de cada linia d'entrada,
sortida , cablet de cada una de les mangueres i mar-
catge de tot el cablejat del quadre).

Tot inclds i en funcionament ( ma d'obra, petits tre-
balls d'obra civil, transport, accessoris auxiliars,
grues, col-locacio en ubicacié definitiva, materials
de construccio i provat).

DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTITRES EUROS amb
CINCUENTA CENTIMS

2.823,50
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QUADRE DE PREUS 1

REFORMA UCIP - FASE 1 ( UCIP)
UT RESUM

N° coDI

PREU EN LLETRA PREU

0177 PG10-JS15

0178 PG10-JS16

0179 PG10-JS17

u

u

u

Treballs per la ampliacié d'una sortida al QGBT de
I'Hospital situat a la planta soterrani -2.

Inclou:

- 1u. ref. AON18376

- 1u. ref. AON18569

- pp. de petit material per realitzar I'ampliacié.

- Inclou coordinacié amb personal del centre i horai
nocturs si s'escau.

Tot inclds i en funcionament.

Treballs per la ampliaci6 d'una sortida al QGBT de
I'Hospital situat a la planta 4.

Inclou:

- 1u. ref. AON18376

- 1u. ref. AON18569

- pp. de petit material per realitzar I'ampliacié.

- Inclou coordinacié amb personal del centre i horai
nocturs si s'escau.

Tot inclos i en funcionament.

Treballs per la ampliacié d'una sortida al QGBT de
I'Hospital situat a la sala técnica central de P2.
Inclou:

- 1u. ref. AOF79416

- 1u. ref. A9R81440

- pp. de petit material per realitzar I'ampliacié.

- Inclou coordinacié amb personal del centre i horai
nocturs si s'escau.

Tot inclds i en funcionament.

466,05

CUATROCIENTOS SESENTA'Y SEIS EUROS amb CINCO
CENTIMS

466,05

CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS amb CINCO
CENTIMS

321,25

TRESCIENTOS VEINTIUN EUROS amb VEINTICINCO
CENTIMS

9 abril 2026

54



QUADRE DE PREUS 1
REFORMA UCIP - FASE 1 ( UCIP)

N°  CODI UT RESUM PREU EN LLETRA PREU
0180 PG10-)520 v Quadre eléctric per una intesitat nominal de 160A, 15.529,14
Icc 15 kA i 1P30.

0181 PG12-DH7J

0182 PG13-E312

u

u

La configuracié eléctrica segons esquemes unifilars
( veure apartat planols del projecte) considerant i in-
clouent en I'abast de la partida:

- Envolvent metal-lic de la gamma PrismaSeT G
Schnieder o equivalent.. Mecanitzat pel muntatge
de tots elements al seu interior, la entrada i sortida
de cablejat per passadis central i el conjunt d'accio-
naments de tipus modul-lar.

- Bancada metal-lica per elevaci6 de quadre i per-
metre la entrada i sortida de cablejat. Realitzada
amb perfil d'acer estructural , pintada de negre i pre-
parada per acollar a terra i al quadre.

- Aparamenta de la marca Schneider, circutor, sie-
ments , weidmuller o equivalent i s'ajustaran a les
prescripcions indicades a I'esquema unifilar.

- Petit material del quadre: cargoleria, borns, barra
de terres, cablejat intern, relés maniobra, piltots,
slectors, polsadors.

- Porta planols A4.

- Enginyeria de disseny del quadre, elaboracio d'es-
quema multifilar i lliurament de copia en paper i digi-
tal al client.

- Proves FAT i lliurament del certificat CE i de pro-
ves electriques del quadre segons EIC

- Treballs pel posicionament del quadre i la la con-
nexié i marcatge de les linies de camp que es con-
necten al quadre (marcatge de cada linia d'entrada,
sortida , cablet de cada una de les mangueres i mar-
catge de tot el cablejat del quadre).

Tot inclds i en funcionament ( ma d'obra, petits tre-
balls d'obra civil, transport, accessoris auxiliars,
grues, col-locacio en ubicacié definitiva, materials
de construccio i provat).

QUINCE MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE EUROS amb
CATORCE CENTIMS

Caixa de derivacio quadrada de plastic, de 100x100 11,49

mm, amb grau de proteccié IP-40, muntada superfi-
cialment i completament connectada

ONCE EUROS amb CUARENTA Y NUEVE CENTIMS
Caixa de derivacio rectangular de plastic, de 549

100x140 mm, amb grau de proteccié |P-40, munta-
da superficialment

CINCO EUROS amb CUARENTA Y NUEVE CENTIMS

9 abril 2026
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QUADRE DE PREUS 1

REFORMA UCIP - FASE 1 ( UCIP)
UT RESUM PREU EN LLETRA PREU

NO

cobI

0183 PG23-MDYU

0184 PG25-MAGO

0185

0186

0187

0188

0189

PG2J-4BH4

PG2J-4BH5

PG2J-4BHK

PG2J-4BHM

PG2J-JS02

m

m

Canal aillant sense haldgens segons la norma 33,15
UNE-EN 50642, amb 1 tapa per a mecanisme mo-
dular, de 50x100 mm, amb 2 compartiments com a
maxim, de color blanc, resisténcia a la penetraci6
d'objectes solids IP4X, proteccié mecanica contra
impactes IK08, no propagador de la flama, obertura
de la tapa amb eina especial, resistencia a I'extrac-
ci6 de mecanismes de 81 N, de temperatura de ser-
vei de -25°C a +90°C, d'acord amb la norma
UNE-EN 50085-2-1, amb adaptador modular per ta-
pa de 65 mm, densitat de llocs de treball alta, (1 lloc
de treball cada m), considerant 6 mecanismes per
cada lloc de treball, muntada sobre paraments

TREINTA Y TRES EUROS amb QUINCE CENTIMS

Canal aillant de PVC, amb 1 tapa per a distribucid, 17,30
de 60x90 mm, amb 2 compartiments, de color

blanc, resisténcia a la penetracié d'objectes solids

IP4X, proteccié mecanica contra impactes IK10, no

propagador de la flama, obertura de la tapa amb ei-

na especial, de temperatura de servei de -5°C a

+60°C, d'acord amb la norma UNE-EN 50085-2-1,

en fagana

DIECISIETE EUROS amb TREINTA CENTIMS
Safata metal-lica de reixa d'acer electrozincat, d'al- 12,56

caria 60 mm i amplaria 60 mm, col-locada sobre su-
ports horitzontals amb elements de suport

DOCE EUROS amb CINCUENTA Y SEIS CENTIMS
Safata metal-lica de reixa d'acer electrozincat, d'al- 15,58

caria 60 mm i amplaria 100 mm, col-locada sobre
suports horitzontals amb elements de suport

QUINCE EUROS amb CINCUENTA Y OCHO CENTIMS
Safata metal-lica de reixa d'acer electrozincat, d'al- 19,99

caria 100 mm i amplaria 200 mm, col-locada sobre
suports horitzontals amb elements de suport

DIECINUEVE EUROS amb NOVENTA Y NUEVE CENTIMS
Safata metal-lica de reixa d'acer electrozincat, d'al- 31,00

caria 100 mm i amplaria 400 mm, col-locada sobre
suports horitzontals amb elements de suport

TREINTA'Y UN EUROS
Safata metal-lica de reixa d'acer electrozincat, d'al- 13,11

caria 100 mm i amplaria 100 mm, col-locada sobre
suports horitzontals amb elements de suport

TRECE EUROS amb SETENTA Y UN CENTIMS
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QUADRE DE PREUS 1

REFORMA UCIP - FASE 1 ( UCIP)
UT RESUM

N° coDI

PREU EN LLETRA

PREU

0190 PG2N-EUHZ

0191 PG2N-EUI3

0192 PG2N-EUI5

0193 PG2N-EUI8

0194 PG2N-EUIA

0195 PG2P-6T03

m

Tub flexible corrugat de plastic sense haldgens, de
25 mm de diametre nominal, aillant i no propagador
de la flama, de baixa emissio de fums i sense emis-
si6 de gasos toxics ni corrosius, resisténcia a I'im-
pacte de 2 J, resisténcia a compressié de 320 N i
una rigidesa dieléctrica de 2000 V, muntat sobre
sostremort

Tub flexible corrugat de plastic sense haldgens, de
20 mm de diametre nominal, aillant i no propagador
de la flama, de baixa emissio de fums i sense emis-
si6 de gasos toxics ni corrosius, resisténcia a I'im-
pacte de 2 J, resisténcia a compressié de 320 N i
una rigidesa dieléctrica de 2000 V, muntat sobre
sostremort

Tub flexible corrugat de plastic sense haldgens, de
16 mm de diametre nominal, aillant i no propagador
de la flama, de baixa emissio de fums i sense emis-
si6 de gasos toxics ni corrosius, resisténcia a I'im-
pacte de 2 J, resisténcia a compressié de 320 N i
una rigidesa dieléctrica de 2000 V, muntat sobre
sostremort

Tub flexible corrugat de plastic sense haldgens, de
40 mm de diametre nominal, aillant i no propagador
de la flama, de baixa emissio de fums i sense emis-
si6 de gasos toxics ni corrosius, resisténcia a I'im-
pacte de 2 J, resisténcia a compressid de 320 N i
una rigidesa dieléctrica de 2000 V, muntat sobre
sostremort

Tub flexible corrugat de plastic sense haldgens, de
32 mm de diametre nominal, aillant i no propagador
de la flama, de baixa emissio de fums i sense emis-
si6 de gasos toxics ni corrosius, resisténcia a I'im-
pacte de 2 J, resisténcia a compressié de 320 N i
una rigidesa dieléctrica de 2000 V, muntat sobre
sostremort

Tub rigid de plastic sense haldgens, de 50 mm de
diametre nominal, aillant i no propagador de la fla-
ma, amb una resisténcia a l'impacte de 2 J, resistén-
cia a compressio de 1250 N i una rigidesa dieléctri-
ca de 2000 V, amb unié endollada i muntat superfi-
cialment

UN EUROS amb NOVENTA Y SIETE CENTIMS

UN EUROS amb SESENTA Y SEIS CENTIMS

UN EUROS amb CUARENTA Y DOS CENTIMS

TRES EUROS amb DIECIOCHO CENTIMS

DOS EUROS amb CINCUENTA Y SIETE CENTIMS

QUINCE EUROS amb CINCUENTA Y DOS CENTIMS

1,97

1,66

1,42

3,18

2,57

15,52
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QUADRE DE PREUS 1

REFORMA UCIP - FASE 1 ( UCIP)
UT RESUM PREU EN LLETRA PREU

N° coDI

0196 PG2P-6T05

0197 PG33-E432

0198 PG33-E437

0199 PG33-E43B

0200 PG33-E43V

0201 PG33-E43W

m

Tub rigid de plastic sense halogens, de 63 mm de 2023
diametre nominal, aillant i no propagador de la fla-

ma, amb una resisténcia a l'impacte de 2 J, resistén-

cia a compressio de 1250 N i una rigidesa dieléctri-

ca de 2000 V, amb unié endollada i muntat superfi-

cialment

VEINTE EUROS amb VEINTITRES CENTIMS

Cable amb conductor de coure de tensié assigna- 415
da0,6/1 kV, de designacié RZ1-K (AS), construccio

segons norma UNE 21123-4, unipolar, de seccié

1x16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines,

classe de reaccio al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la

norma UNE-EN 50575 amb baixa emissio fums,

col-locat en canal o safata

CUATRO EUROS amb QUINCE CENTIMS

Cable amb conductor de coure de tensié assigna- 6,84
da0,6/1 kV, de designacié RZ1-K (AS), construccio

segons norma UNE 21123-4, unipolar, de seccié

1x35 mm2, amb coberta del cable de poliolefines,

classe de reaccié al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la

norma UNE-EN 50575 amb baixa emissi6 fums,

col-locat en canal o safata

SEIS EUROS amb OCHENTA' Y CUATRO CENTIMS

Cable amb conductor de coure de tensié assigna- 12,62
da0,6/1 kV, de designacio RZ1-K (AS), construccio

segons norma UNE 21123-4, unipolar, de seccié

1x70 mm2, amb coberta del cable de poliolefines,

classe de reaccio al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la

norma UNE-EN 50575 amb baixa emissi6 fums,

col-locat en canal o safata

DOCE EUROS amb SESENTA Y DOS CENTIMS

Cable amb conductor de coure de tensié assigna- 157
da0,6/1 kV, de designacié RZ1-K (AS), construccio

segons norma UNE 21123-4, tripolar, de seccié

3x1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines,

classe de reaccio al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la

norma UNE-EN 50575 amb baixa emissio fums,

col-locat en canal o safata

UN EUROS amb CINCUENTA Y SIETE CENTIMS

Cable amb conductor de coure de tensié assigna- 199
da0,6/1 kV, de designacié RZ1-K (AS), construccio

segons norma UNE 21123-4, tripolar, de seccié

3x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines,

classe de reaccio al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la

norma UNE-EN 50575 amb baixa emissi6 fums,

col-locat en canal o safata
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QUADRE DE PREUS 1
REFORMA UCIP - FASE 1 ( UCIP)

N° coDI

UT RESUM

PREU EN LLETRA

PREU

0202 PG33-E43Y

0203 PG33-E43Z

0204 PG33-E445

0205 PG33-E44W

0206 PG33-E44Y

m  Cable amb conductor de coure de tensi6 assigna-
da0,6/1 kV, de designacio RZ1-K (AS), construccio
segons norma UNE 21123-4, tripolar, de seccio 3x6
mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe
de reacci6 al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma
UNE-EN 50575 amb baixa emissio fums, col-locat
en canal o safata

m  Cable amb conductor de coure de tensi6 assigna-
da0,6/1 kV, de designacio RZ1-K (AS), construccio
segons norma UNE 21123-4, tripolar, de seccio
3x10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines,
classe de reaccio al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la
norma UNE-EN 50575 amb baixa emissio fums,
col-locat en canal o safata

m  Cable amb conductor de coure de tensi6 assigna-
da0,6/1 kV, de designacio RZ1-K (AS), construccio
segons norma UNE 21123-4, tetrapolar, de seccid
4x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines,
classe de reaccio al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la
norma UNE-EN 50575 amb baixa emissio fums,
col-locat en canal o safata

m  Cable amb conductor de coure de tensi6 assigna-

da0,6/1 kV, de designacio RZ1-K (AS), construccio
segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secci6é
5x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines,
classe de reaccio al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la
norma UNE-EN 50575 amb baixa emissio fums,
col-locat en canal o safata

m  Cable amb conductor de coure de tensi6 assigna-

da0,6/1 kV, de designacio RZ1-K (AS), construccio
segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de seccié
5x6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines,
classe de reaccio al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la
norma UNE-EN 50575 amb baixa emissio fums,
col-locat en canal o safata

UN EUROS amb NOVENTA Y NUEVE CENTIMS

CUATRO EUROS amb VEINTISIETE CENTIMS

CINCO EUROS amb SESENTA Y SIETE CENTIMS

DOS EUROS amb TREINTA Y NUEVE CENTIMS

DOS EUROS amb OCHENTA CENTIMS

SEIS EUROS amb DOS CENTIMS

4,27

5,67

2,39

2,80

6,02

9 abril 2026

59



QUADRE DE PREUS 1

REFORMA UCIP - FASE 1 ( UCIP)
UT RESUM PREU EN LLETRA PREU

N° coDI

0207 PG33-E44Z

0208 PG33-E450

0209 PG33-E451

0210 PG33-JS01

0211 PG33-JS02

0212 PG33-JS03

0213 PG33-JS04

m

m

m

Cable amb conductor de coure de tensié assigna- 8,32
da0,6/1 kV, de designacié RZ1-K (AS), construccio

segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secci6

5x10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines,

classe de reaccié al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la

norma UNE-EN 50575 amb baixa emissio fums,

col-locat en canal o safata

OCHO EUROS amb TREINTA' Y DOS CENTIMS

Cable amb conductor de coure de tensié assigna- 12,21
da0,6/1 kV, de designacié RZ1-K (AS), construccio

segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secci6

5x16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines,

classe de reaccio al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la

norma UNE-EN 50575 amb baixa emissi6 fums,

col-locat en canal o safata

DOCE EUROS amb VEINTIUN CENTIMS

Cable amb conductor de coure de tensié assigna- 17,62
da0,6/1 kV, de designacié RZ1-K (AS), construccio

segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secci6

5x25 mm2, amb coberta del cable de poliolefines,

classe de reaccio al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la

norma UNE-EN 50575 amb baixa emissio fums,

col-locat en canal o safata

DIECISIETE EUROS amb SESENTA Y DOS CENTIMS

Punt d'instal-laci6 a receptor de forga incloent caixa 17,70
de connexid, tub de conduccio, cablejat, connexio-
nat i marcatge de I'element.

DIECISIETE EUROS amb SETENTA CENTIMS

Punt d'instal-lacié a receptor monofassic d'enllume- "7
nat incloent caixa de connexio, tub de conduccid,
cablejat, connexionat i marcatge de I'element.

ONCE EUROS amb SETENTA Y UN CENTIMS

Treballs pel connexionat d'elements de camp inclo- 14,41
ent p.p. de petit material de connexid i identificacio

de I'element i del cablejat segons directrius de la di-

recci¢ d'obra.

CATORCE EUROS amb CUARENTA Y UN CENTIMS

Treballs per la retirada i gestio de les escomeses 164,40
existents des de P3 fins al respectiu QGBT del cen-

tre. Incloent la desconnexio de les respectives pun-

tes i lliurament del material al centre.

CIENTO SESENTA'Y CUATRO EUROS amb CUARENTA
CENTIMS
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QUADRE DE PREUS 1

REFORMA UCIP - FASE 1 ( UCIP)
UT RESUM PREU EN LLETRA PREU

NO

cobI

0214

0215

0216

0217

0218

0219

PG34-41A0

PG34-J501

PG35-DY8N

PG35-DY8Y

PG60-79KT

PG60-JS01

m

Cable amb conductor de coure de 300/500 V de ten- 2,31
si6 assignada, amb designacié S0Z1-K (AS+), bipo-

lar, de seccié 2 x 1,5 mm2, pantalla metal-lica amb

drenatge i coberta del cable de poliolefina amb bai-

xa emissié fums, col-locat en tub

DOS EUROS amb TREINTA'Y UN CENTIMS

Punt d'instal-laci6 a receptor de deteccio incloent 18,59
caixa de connexid, tub de conduccio, cablejat, con-
nexionat i marcatge de I'element.

DIECIOCHO EUROS amb CINCUENTA Y NUEVE CENTIMS

Cable amb conductor de coure de tensié assignada 101
inferior o igual a 450/750 V, de designacié HO7V-K,

construccié segons norma UNE-EN 50525-2-31, uni-

polar, de seccid 1x2,5 mm2, amb aillament de PVC,

classe de reaccié al foc Eca segons la norma

UNE-EN 50575, col-locat en tub

UN EUROS amb UN CENTIMS

Cable amb conductor de coure de tensié assignada 2,55
inferior o igual a 450/750 V, de designacié HO7V-K,

construccié segons norma UNE-EN 50525-2-31, uni-

polar, de seccid 1x6 mm2, amb aillament de PVC,

classe de reaccié al foc Eca segons la norma

UNE-EN 50575, col-locat en tub

DOS EUROS amb CINCUENTA Y CINCO CENTIMS

Caixa de mecanismes per a centralitzacié de fun- 13,75
cions en lloc de treball de 3 columnes, amb 2 pre-

ses de corrent (2P+T) de 10/16 A i tapa color blanc,

2 preses de corrent (2P+T) de 10/16 A amb tapa

vermella, 2 preses de veu i dades RJ45 doble cate-

goria 6 F/UTP, encastada incloent caixa.

Marca Legand model Mosaic gamma antibacteriana

i higienica o equivalent.

REF. LLOC TREBALL AMB SAI

CIENTO TRECE EUROS amb SETENTA Y CINCO
CENTIMS

Caixa de mecanismes per a centralitzacié de fun- 104,86
cions en lloc de treball de 3 columnes, amb 3 pre-

ses de corrent (2P+T) de 10/16 A i tapa color blanc,

1 tapa cega, 2 preses de veu i dades RJ45 doble ca-

tegoria 6 F/UTP, encastada incloent caixa.

Marca Legand model Mosaic gamma antibacteriana

i higienica o equivalent.

REF. LLOC TREBALL MONITORS

CIENTO CUATRO EUROS amb OCHENTA Y SEIS
CENTIMS
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QUADRE DE PREUS 1

REFORMA UCIP - FASE 1 ( UCIP)
UT RESUM PREU EN LLETRA PREU

N° coDI

0220 PG60-JS02

0221 PG60-JS03

0222 PG60-JS04

0223 PG6D-60H8

0224 PG6D-60KM

0225 PG6H-CUIT

u

Caixa de mecanismes per a centralitzacié de fun- 1417
cions en lloc de treball de 3 columnes, amb 4 pre-

ses de corrent (2P+T) de 10/16 A i tapa color blanc,

2 preses de veu i dades RJ45 doble categoria 6

FIUTP, encastada incloent caixa.

Marca Legand model Mosaic gamma antibacteriana

i higienica o equivalent.

REF. PUNT DE TREBALL

CIENTO CATORCE EUROS amb DIECISIETE CENTIMS

Caixa de mecanismes per a centralitzacio de fun- 77,59
cions en lloc de treball de 3 columnes, amb 3 pre-

ses de corrent (2P+T) de 10/16 A i tapa color blanc,

2 taper cegues, 1 presa de veu i dades RJ45 doble

categoria 6 F/UTP, encastada incloent caixa.

Marca Legand model Mosaic gamma antibacteriana

i higienica o equivalent.

REF. LLOC TREBALL IMPRESSORA

SETENTAY SIETE EUROS amb CINCUENTA Y NUEVE
CENTIMS

Caixa de mecanismes per a centralitzacié de fun- 99,35
cions en lloc de treball de 3 columnes, amb 3 pre-

ses de corrent (2P+T) de 10/16 A i tapa color blanc,

2 taper cegues, 1 presa de veu i dades RJ45 doble

categoria 6 F/UTP, encastada incloent caixa.

Marca Legand model Mosaic gamma antibacteriana

i higienica o equivalent.

REF. LLOC TREBALL HDMI

NOVENTA Y NUEVE EUROS amb TREINTA Y CINCO
CENTIMS

Commutador de tipus universal, unipolar (1P), 10 7,74
AX/250 V, amb tecla i lampada pilot, preu alt, encas-

tat, amb marc per a mecanisme universal d'1 ele-

ment de preu alt, tub flexible corrugat de PVC folrat

exteriorment, caixa de derivacio rectangular i con-

ductor de coure de designacié HO7V-U

SETENTA'Y UN EUROS amb SETENTA'Y CUATRO

CENTIMS
52,62
CINCUENTA Y DOS EUROS amb SESENTA Y DOS
CENTIMS
Kit de mecanismes 2 elements, amb 1 base d'en- 53,84

doll+1 presa TV+1 presa RJ45, amb marc i basti-
dor, encastat

Marca Legand model Mosaic gamma antibacteriana
i higienica o equivalent.

CINCUENTA'Y TRES EUROS amb OCHENTA Y CUATRO
CENTIMS
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QUADRE DE PREUS 1
REFORMA UCIP - FASE 1 ( UCIP)

N°  copl UT RESUM PREU EN LLETRA PREU
0226 PG6K-JSO1 u  Posador d'emergéncia amb 2 camares per muntage 43,23
escastat.
Marca Legrand gamma Mosaig ref. 076602 o equi-
valent.

Inclou modul d'inteficie d'usuari DALI per monitorit-
zar l'estat del polsador ref. 28003394 de Tridonic o
equivalent. Instal-lat en caixa superficial al passadis
i cablejat entre posador i modul d'interficie.

Incloent caixeti, mecanisme, marc i segellat.

CUARENTA Y TRES EUROS amb VEINTITRES CENTIMS

0227 PG6O-77N4  u  Presa de corrent de tipus modular de 2 moduls es- 11,08
trets, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16
A 250V, amb tapa, preu superior, muntada sobre
caixa o bastidor
Marca Legand model Mosaic gamma antibacteriana
i higienica o equivalent.

ONCE EUROS amb OCHO CENTIMS

0228 PG60-JS05  u  Presa de corrent de tipus modular per 2 mecanis- 18,70
mes de 2 moduls estrets, bipolar amb presa de te-
rra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, preu supe-
rior, muntada sobre caixa o bastidor incloent caixa.
Marca Legand model Mosaic gamma antibacteriana
i higienica o equivalent.

DIECIOCHO EUROS amb SETENTA CENTIMS

0229 PG6Q-CNIE  u  Segellat de mecanismes incloent: 3,85
- Neteja i segellat amb escuma o silicona la caixa o
el caixeti per encastar els mecanismes per tal de ga-
rantir l'estanqueitat.
- Segellat de la canalitzacio en el punt d'entrada a
la caixa 0 al caixeti.
- Sellat del perimetre del marc del mecanisme amb
cordd de silicona blanca.

TRES EUROS amb OCHENTA Y CINCO CENTIMS

0230 PG6S-4875 u  Sortida de fils, de superficie, per a conductors de 16,50
fins a 2,5 mm2 de secci6, amb tapa i caixa estanca,
amb grau de proteccio, preu alt, muntada superficial-
ment en caixa empotrada, inclou caixa.
Marca Legand model Mosaic gamma antibacteriana
i higienica ref. 077551 o equivalent.
Connexi6 equipotencial elements i equips.

DIECISEIS EUROS amb CINCUENTA CENTIMS

9 abril 2026 63



QUADRE DE PREUS 1

REFORMA UCIP - FASE 1 ( UCIP)
N° coDI UT RESUM PREU EN LLETRA PREU

0231 PG82-HCZF u

0232 PG86-JS01 u

0233 PG8P-JS01 u

Polsador amb sensor d'1 fase, amb connexié a bus 90,18
cable, per a caixa universal, amb adaptador, placa i

marc de preu alt, amb accessoris de muntatge, mun-

tat i connectat

NOVENTA EUROS amb DIECIOCHO CENTIMS

Detector de moviment, per a caixa universal, amb 36,50
adaptador, placa i marc de preu alt, amb accessoris
de muntatge, muntat i connectat

TREINTAY SEIS EUROS amb CINCUENTA CENTIMS

TREBALLS D'ENGINYERIA , PROGRAMACIO | PO- 2224985
SADA EN MARXA de les Instal-lacions a controlar
incloses en aquest projecte sobre el sistema de ges-
ti6 i control BMS existent al centre.

Compreén:

- Desenvolupament, de forma consensuada amb la
Dir.Facultativa i/o representants de la Propietat, del
projecte de Control de Clima pel que fa a les neces-
sitats del sistema i solucions generals.

- Desenvolupament, de forma consensuada amb la
Dir.Facultativa i/o representants de la Propietat, del
projecte dels altres sistemes a controlar pel que fa a
les necessitats del sistema i solucions generals.

- Replanteig técnic corresponent a l'arquitectura de
comunicacions corresponent a l'edifici/s objecte del
projecte.

- Enginyeria del sistema, seleccié de controladors i
material de camp, realitzacié d'esquemes de conne-
Xio

- Programacié de controladors per a la implementa-
ci6 de les regulacions, automatitzacions i gestié del
sistema, segons el projecte de detall.

- Generaci6 d'events i alarmes al sistema i la seva
integracié.

- Disseny de les pantalles grafiques de supervisio ,
amb punts d'interaccié amb el sistema, per al/s po-
sat/s central/es de control.

- Verificacié del correcte funcionament del sistema
de control.

- Posada en marxa , comprovacié de tots els sen-
yals tant fisics com d'integracié

- Verificacié del correcte funcionament del sistema
de control de Clima

- Un curs de formacié per al personal designat a I'ex-
plotacié del sistema.

INTEGRACIO AL SISTEMA DE SUPERVISIO GE-
NERAL DE L'EDIFCI DELS NOUS SISTEMES.
Compreén:

- Mapatge de variables, segons documentacié del
sistema.

- Disseny de les pantalles grafiques de supervisio,
amb punts d'interaccié amb el sistema, per al/s po-
sat/s central/es de control.
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QUADRE DE PREUS 1
REFORMA UCIP - FASE 1 ( UCIP)
UT RESUM PREU EN LLETRA PREU

N° coDI

0234 PG8z-HD34

0235 PG8Z-JS01

m

m

LA RELACIO DE SISTEMES PREVISTOS CON-
TROLAR | INTEGRAR PELS SERVEIS DE UCIP,
Al'l ZONA CENTRAL DE P3 SON ELS SEGUENTS:
NOTA: Desenvolupament sempre en base als es-
tandards i plataforma scada existent al centre.

- Climatitzacié i ventilacié dels espais (generacio,
transport i elements terminals)

- Control de pressions de sales per ajustar el siste-
mesalSO7.

- Temperatura i alarma de quadres electircs i trans-
formadors d'aillmament.

- Integracio i alarma dels equips SAl.

- Control i maniobres de situacié de parada respira-
toria segons indicacions de DF i agents assisten-
cials del centre.

- Alarmes de colmatacié de filtres terminals.

- Alarmes i indicacions de defecte de pressio en sa-
la.

- Monitoritzaci6 de I'estat de totes les portes de sa-
les amb regulacié de pressio.

- Control i integracio6 del sistema d'enllumenat via
protocol DALI i les seves regulacions.

- Integracio6 del sistema de control de sonometria.

- Integraci6 alarmes central control de gasos medici-
nals

VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE
EUROS amb OCHENTA Y CINCO CENTIMS

Cable de comunicacions per a bus de dades, 2x0,8 2,35
mm2 trenat i apantallat per parells, aillament de po-

liolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissié de

fums i opacitat reduida, no propagador de la flama

segons UNE-EN 60332-1-2, muntat en canalitzacio

i connectat

DOS EUROS amb TREINTA'Y CINCO CENTIMS

Cable de comunicacions per a bus de dades, 1,02
2x0.7+6x0,2 mm2 trenat i apantallat per parells, ai-

llament de poliolefina i coberta de poliolefina, de bai-

xa emissio de fums i opacitat reduida, no propaga-

dor de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, muntat

en canalitzacié i connectat

UN EUROS amb DOS CENTIMS
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QUADRE DE PREUS 1
REFORMA UCIP - FASE 1 ( UCIP)

NO

cobI

UT RESUM PREU EN LLETRA

PREU

0236

0237

0238

0239

0240

0241

0242

PG8Z-JS10

PG8Z-JS11

PG8Z-JS12

PG8Z-JS13

PGA1-78BA

PGA1-JS01

PGA1-JS02

Cable de control de 2x1 mm2 trenat i apantallat, ai-
llament de poliolefina i coberta de poliolefina, de bai-
xa emissio de fums i opacitat reduida, no propaga-
dor de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, muntat
en canalitzacié i connectat

CERO EUROS amb NOVENTA'Y OCHO CENTIMS

Cable de control de 5G1 mm2 trenat i apantallat, ai-
llament de poliolefina i coberta de poliolefina, de bai-
xa emissio de fums i opacitat reduida, no propaga-
dor de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, muntat
en canalitzacié i connectat

UN EUROS amb CINCUENTA Y OCHO CENTIMS

Cable de control de 2x1 mm2 trenat, aillament de
poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissio
de fums i opacitat reduida, no propagador de la fla-
ma segons UNE-EN 60332-1-2, muntat en canalitza-
cid i connectat

CERO EUROS amb OCHENTA Y TRES CENTIMS

Cable de control de 4x1 mm2 trenat, aillament de
poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissio
de fums i opacitat reduida, no propagador de la fla-
ma segons UNE-EN 60332-1-2, muntat en canalitza-
cid i connectat

UN EUROS amb QUINCE CENTIMS

Avisador acustic, de tipus universal, so brunzent, de
230V de tensié d'alimentacid, amb tapa, preu alt,
encastat

QUINCE EUROS amb SETENTA Y UN CENTIMS

Pilot indicador de color verd 24V/dc en muntatge en-
castat inclooent el caixeti, mecanisme, marc i tapa.
Marca Legrand gamma mosaic ref. 078562 o equi-
valent.

DIECINUEVE EUROS amb DIECISIETE CENTIMS

Pilot indicador de color verd 24V/dc en muntatge en-
castat inclooent el caixeti, mecanisme, marc i tapa.
Marca Legrand gamma mosaic ref. 078570 o equi-
valent.

DIECINUEVE EUROS amb DIECISIETE CENTIMS

0,98

1,58

0,83

1,15

15,71

19,17

19,17
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QUADRE DE PREUS 1

REFORMA UCIP - FASE 1 ( UCIP)
UT RESUM PREU EN LLETRA

N° coDI

PREU

0243 PGC5-BISA

u

Sistema d'alimentacié ininterrompuda de tipus mo-
dular, de 25 kVA de poténcia, temps d'autonomia
de 130 minuts, tecnologia on-line de doble conver-
si6 amb modulacié d'ample de polsos (PWM), clas-
sificacid VFI-SS-111 segons la norma EN 62040-3,
tensié d'entrada 3x400 V (-40%/+15%), tensio de
sortida 3x400 V (£1 %), rendiment total >96%, fac-
tor de potencia d'entrada > .99, THDi <3%, sobreca-
rrega admissible 110% durant 1 hora i del 125% du-
rant 10 minuts, possibilitat de connexié fins a 9 mo-
duls més, comunicacié remota mitjangant sortida a
relés i port RS-232, protocol de comunicacio privat,
comunicacio local mitjangant display LCD i LED's,
bateries de plom tipus VRLA, bypass estatic i ma-
nual, format autoportant, subministrat, transportat
fins al punt d'instal-laci6 , connectat i posat en mar-
xa.

Marca Salicrd Moel SLC-2+1/3A-ADAPT2 45 D3 S
(130" o equivalent:

Conjunt modular de Sistemes d'Alimentacid Ininte-
rrompuda de 15 kVA, connectats en paral-lel, trifa-
sics d'entrada -trifasics de sortida, funcionament
on-line, doble conversid, sense transformador
Cada sistema compost per rectificador, carregador
de bateries, ondulador, bypass estatic i bypass ma-
nual de manteniment (només série ADAPT) i interfa-
ce de comunicacio.

Configuracié de I' equip:

- Poténcia total instal-lable: 45 Kva

- Nombre actual de moduls: 2 + 1

- Poténcia per modul: 15 kVA /15 kW

- Creixement de poténcia: NO

- N° de moduls ampliable: 0

- Bateries: VRLA, 10 anys vida. Manega armari ba-
teries - equip: inclosa

- Redundancia: N + 1

- Kit paral-lel: No inclos

- Grau de protecci6 armari SAI: IP20

- Descarregador atmosféric: No inclos // - Protec-
cions (in - out - bypass manual): Incloses

- Linia de bypass independent: No inclosa // - Pro-
tecci6 backfeed: No Inclosa

- Sonda de temperatura ambient: Inclosa

- Entrada de cables: Inferior posterior

- Comunicacié cloud mitjangant el sistema Nimbus:
Inclos // - Llicéncia SNMP: Inclosa

- Distorsié harmonica total de tensié de sortida
(THDv) <1,5% amb carrega lineal

- Dim. SAI (mm): 900x640x1105 (F x An x Al) -
185kG

- Dim. BAT (mm): 901x825x2015 (F x An x Al) -
1959kG

19.197,31

DIECINUEVE MIL CIENTO NOVENTA'Y SIETE EUROS

amb TREINTA Y UN CENTIMS
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QUADRE DE PREUS 1

REFORMA UCIP - FASE 1 ( UCIP)
UT RESUM PREU EN LLETRA PREU

N° coDI

0244 PH23-HZ66

0245 PH23-JS01

0246 PH23-JS02

0247 PH23-JS03

u

u

u

u

Llumenera per sala neta, de 60x60 cm, de 55 W de 345,06
poténcia de la llumenera, 6000 Im de flux lluminos,

proteccid IP65, regulable DALI, de temperatura de

color 4000 K, munt. encastada.

Inclou el replanteig i marcatge de lluminaria al sos-

tre, muntatge, connexid i segellat final.

Philiphs CR350B LED60S/840 PSD W60L60 o simi-

lar.

TRESCIENTOS CUARENTA'Y CINCO EUROS amb SEIS
CENTIMS

Llumenera panell LED, de 60x60 cm, de 38 W de 81,57
poténcia de la llumenera, 5000 Im de flux lluminos,

protecci6 IP20, de temperatura de color 4000 K,

munt. encastada.

Inclou el replanteig i marcatge de lluminaria al sos-

tre, muntatge, connexid i segellat final.

Philiphs RC132V G6 50S/840 PSD W60L60 OC o si-

milar.

OCHENTA Y UN EUROS amb CINCUENTA Y SIETE
CENTIMS

Llumenera panell LED, de 60x60 cm, de 28.5 W de 75,35
poténcia de la llumenera, 3600 Im de flux lluminos,

proteccid IP20/44, de temperatura de color 4000 K,

munt. encastada.

Inclou el replanteig i marcatge de lluminaria al sos-

tre, muntatge, connexid i segellat final.

Philiphs RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC o si-

milar.

SETENTA'Y CINCO EUROS amb TREINTA Y CINCO
CENTIMS

Llumenera panell LED, de 60x60 cm, de 38/26 W Al
de poténcia de la llumenera, 3600/4300 Im de flux

lluminds, protecci6 IP20/44, de temperatura de co-

lor 4000 K, munt. encastada.

Inclou el replanteig i marcatge de lluminaria al sos-

tre, muntatge, connexid i segellat final.

Philiphs RC132V G6 31_36_43S5/830 PSU W60L60

OC o similar.

SETENTA Y SIETE EUROS amb DIECISIETE CENTIMS

9 abril 2026

68



QUADRE DE PREUS 1

REFORMA UCIP - FASE 1 ( UCIP)
UT RESUM PREU EN LLETRA PREU

N° coDI

0248 PH23-JS04

0249 PH23-JS05

0250 PH23-JS06

0251 PH23-JS08

u

u

u

u

Llumenera per sala neta, de 60x60 cm, de 37 W de 334,69
poténcia de la llumenera, 4000 Im de flux lluminds,

proteccid IP65, regulable DALI, de temperatura de

color 4000 K, munt. encastada.

Inclou el replanteig i marcatge de lluminaria al sos-

tre, muntatge, connexid i segellat final.

Philiphs CR350B LED40S/840 PSD W60L60 o simi-

lar.

TRESCIENTOS TREINTA'Y CUATRO EUROS amb
SESENTA'Y NUEVE CENTIMS

Downlight de diametre 150mm, de 10.7 W de po- 93,13
téncia de la llumenera, 1200 Im de flux lluminds, pro-

teccio IP20/54, de temperatura de color 4000 K,

munt. encastada.

Inclou el replanteig i marcatge de lluminaria al sos-

tre, muntatge, connexid i segellat final.

Philiphs DN142B 10S/840 PSU-E WR 1P54 o similar.

CINCUENTA Y TRES EUROS amb TRECE CENTIMS

Downlight de diametre 200mm, de 20.5 W de po- 67,83
téncia de la llumenera, 2250 Im de flux lluminds, pro-

teccio 1P20/54, de temperatura de color 4000 K,

munt. encastada.

Inclou el replanteig i marcatge de lluminaria al sos-

tre, muntatge, connexid i segellat final.

Philiphs DN142B 20S/840 PSU-E UGR19 IP54 o si-

milar.

SESENTA Y SIETE EUROS amb OCHENTA Y TRES
CENTIMS

Llumenera lineal Slackline recessed gen.2 , 89,85
2000mm, 860 Im de flux lluminés, regulable DALI,

de temperatura de color 4000 K, munt. encastada.

Inclou el replanteig i marcatge de lluminaria al sos-

tre, muntatge, connexid i segellat final.

Philiphs Slachline recessed gen.2 o similar.

OCHENTA'Y NUEVE EUROS amb OCHENTA Y CINCO
CENTIMS

9 abril 2026

69



QUADRE DE PREUS 1
REFORMA UCIP - FASE 1 ( UCIP)

N° coDI

UT RESUM PREU EN LLETRA PREU

0252 PH23-JS09

0253 PH57-B36R

0254 PH57-JS01

0255 PHV1-JS02

0256 PJ2Z3-3ECL

Subministrament i munatge de llumera de tira led 4317
per muntage en mobiliari.

El subministrament inclou:

- Carril lineal d'alumini anoditzat amb difussor opal

de policarbonat

- Tira LED On Performance 9,6 48 blanc calid -

3000K CRI 90 IP 20 4250Im

- Font d'alimentacigo protegida per muntage en mo-

biliari IP 67

Marca LedsC4 o equivalent.

CUARENTA Y TRES EUROS amb DIECISIETE CENTIMS

Llum d'emergéncia amb lampada led, amb una vida 79,67
util de 100000 h, no permanent i no estanca amb

grau de proteccié IP4X, aillament classe Il, amb un

flux aproximat de 170 a 200 Im, 2 h d'autonomia, de

forma circular amb difusor de lent circular i cos de

policarbonat, preu alt, col-locat encastat

Electrozemper LSR3200LXP2 o equivalent

SETENTA 'Y NUEVE EUROS amb SESENTA'Y SIETE
CENTIMS

Llum d'emergéncia amb lampada led, amb una vida 79,67
util de 100000 h, no permanent i no estanca amb

grau de proteccié IP4X, aillament classe Il, amb un

flux aproximat de 170 a 200 Im, 2 h d'autonomia, de

forma circular amb difusor de lent de passadis i cos

de policarbonat, preu alt, col-locat encastat

Electrozemper LSR3201LXP2 o0 equivalent

SETENTA Y NUEVE EUROS amb SESENTA Y SIETE
CENTIMS

Treballs corresponent a la progracié dels elements 39,59
de bus de regulacié d'enllumenat.

Els treballs inclouen:

- [dentificacié i marcatge en planaol de tots els ele-

ments

- Adrecament de cada element

- Programacié de les regulacions segons indica-

cions del client i DO.

- Ajust dels drivers i mesures luminotécniques per

assolir els valors normatius i indicats per DO

TREINTA'Y NUEVE EUROS amb CINCUENTA'Y NUEVE
CENTIMS

Maniguet flexible, de malla metal-lica amb anima in- 11,36

terior sintetica, preu mitja, amb dues unions rosca-
des de 1/2"

ONCE EUROS amb TREINTA Y SEIS CENTIMS
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QUADRE DE PREUS 1
REFORMA UCIP - FASE 1 ( UCIP)

N°  coDI UT RESUM PREU EN LLETRA PREU
0257 PJ32-3EHS u  Desguas recte per a lavabo, amb tap i cadeneta in- 20,38
corporats, de llauto, de diametre 1"1/4, roscat a un
sif6 de llauté cromat
VEINTE EUROS amb TREINTA Y OCHO CENTIMS
0258 P.J36-3E1T u  Desguas sifonic per a plat de dutxa, amb reixeta in- 26,49
corporada, de PVC de diametre 40 mm, connectat a
un ramal de PVC
VEINTISEIS EUROS amb CUARENTA Y NUEVE CENTIMS
0259 PJSD-3FKR —u  Sif¢ de botella per a lavabo, de llaut6 cromat de dia- 21,23
metre 1"1/4 amb enllag de diametre 30 mm, connec-
tat a la xarxa de petita evacuacio
VEINTISIETE EUROS amb VEINTITRES CENTIMS
0260 PM154ICY —u  Sensor termic termovelocimetric per a instal-lacio 39,74
contra incendis analdgica, segons norma UNE-EN
54-5, amb base de superficie, muntat superficial-
ment
Ziton ref. ZP720-3 o equivalent compatible amb el
sistema de deteccid existent.
TREINTA Y NUEVE EUROS amb SETENTA Y CUATRO
CENTIMS
0261 PM15-4IDC u 39,26
TREINTA Y NUEVE EUROS amb VEINTISEIS CENTIMS
0262 PM15-JS01 PA

Certificacio i inscripcio de la instal-lacio davant tots 518,68
els organismes oficials pertinents fins a la seva au-
toritzacié incloent:

- Proves i posta en marxa de la instal-lacié.

- Projecte i certificat final d'obra de la instal-lacié si
s'escau.

- Taxes de visat i dels corresponents organismes de
control i administratius relatius als tramits per la ins-
cripcié de/dels expedients.

- Realitzacié i lliurament de la documentacid
"As-built" en format digital segons indicacions de la
DO.

- Reallitzacio i lliurament de la documentacio final
d'obra relativa a: planols d'instal-lacié, esquemes de
principi o de funcionament, lliurament de manuals,
datasheets i certificats de qualitat.

- Formacio de 2 hores convingudes per totes les
parts per part d'un técnic de I'empresa contractista
al personal de manteniment del centre.

QUINIENTOS DIECIOCHO EUROS amb SESENTA Y
OCHO CENTIMS
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QUADRE DE PREUS 1

REFORMA UCIP - FASE 1 ( UCIP)
N° coDI UT RESUM PREU EN LLETRA

PREU

0263 PM15-J502 PA Certificacio i inscripcié de la instal-lacié davant tots
els organismes oficials pertinents fins a la seva au-
toritzacio incloent:

- Proves i posta en marxa de la instal-laci6 incloent
proves d'estaqueitat hidrauliaca en moll.

- Projecte i certificat final d'obra de la instal-lacié si
s'escau.

- Taxes de visat i dels corresponents organismes de
control i administratius relatius als tramits per la ins-
cripcid de/dels expedients.

- Realitzacié i lliurament de la documentacié
"As-built" en format digital segons indicacions de la
DO.

- Realitzacio i lliurament de la documentacio final
d'obra relativa a: planols d'instal-lacio, esquemes de
principi o de funcionament, lliurament de manuals,
datasheets i certificats de qualitat.

- Formacié de 2 hores convingudes per totes les
parts per part d'un técnic de I'empresa contractista
al personal de manteniment del centre.

302,56

TRESCIENTOS DOS EUROS amb CINCUENTA'Y SEIS

CENTIMS

0264 PM17-386V u  Polsador d'alarma per a instal-lacié contra incendis
analogica, accionament manual per canvi posicid
d'element fragil (rearmable), direccionable, segons
norma UNE-EN 54-11, muntat superficialment
Inclou polsador, base i tapa protectora. Ziton ref.
ZP886R + N-MC-BB-R + N-MC-FC o equivalent
compatible amb el sistema de deteccio existent.

CUARENTA'Y SEIS EUROS amb SETENTA'Y UN

CENTIMS

0265  PM17-JS01 u  Base ailladora de curt circuit per sistemes analo-
gics, segons norma UNE-EN 54-11, muntat superfi-
cialment
Ziton ref. ZP7-IB2 o equivalent compatible amb el
sistema de deteccio existent.

46,71

36,82

TREINTAY SEIS EUROS amb OCHENTA Y DOS CENTIMS

0266  PM18-385U u  Sirena electronica per a instal-lacié analogica, nivell
de poténcia acustica 93 dB, alimentada des del llag,
amb senyal lluminés i so multitd, grau de proteccid
IP-54, fabricada segons la norma UNE-EN 54-3,
col-locada a l'interior
Ziton ref. ZPWT766R o equivalent compatible amb el
sistema de deteccio existent.

122,43

CIENTO VEINTIDOS EUROS amb CUARENTA Y TRES

CENTIMS
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QUADRE DE PREUS 1
REFORMA UCIP - FASE 1 ( UCIP)

NO

cobI

UT RESUM PREU EN LLETRA PREU

0267

0268

0269

0270

0271

PM18-JS01

PM18-JS02

PM18-JS04

PM18-JS05

PM18-JS08

Subminsitrament i muntatge en cel ras de pilot inica- 1245
dor de d'accié de detector instal-lat a forjat.

Marca Ziton model P501/24 o equivalent compatible

amb el sistema de detecci6 existent.

DOCE EUROS amb CUARENTA Y CINCO CENTIMS

Modul sortida de 1 relé per instal-laci6 analogica, fa- .77
bricat segons la norma UNE-EN 54-3, instal-lat en

caixa de proteccio.

Ziton ref. AS0E-2 o equivalent compatible amb el

sistema de deteccid existent.

CINCUENTA'Y UN EUROS amb SETENTA Y SIETE
CENTIMS

Font d'alimentacié 27,6V / 5A equipada amb 2u ba- 200,81
teries 12V 7Ah , fabricat segons la norma UNE-EN

54-3, instal-lat en superficie

Ziton ref. EN54C-5A17 + VAT 12V7A o equivalent

compatible amb el sistema de deteccio existent.

DOSCIENTOS EUROS amb OCHENTA Y UN CENTIMS

Modul de 1 entrada per instal-lacié analogica, fabri- 51,72
cat segons la norma UNE-EN 54-3, instal-lat en cai-

xa de proteccio.

Ziton ref. A45E-2 o equivalent compatible amb el

sistema de deteccid existent.

CINCUENTA Y UN EUROS amb SETENTA Y DOS
CENTIMS

Quadre de Tall i Alarmes de Zona de 3 GASOS i 2.851,91
BUIT (amb linia de buit), unitat

que integra el tall controlat de gas medicinal i buit
de I' area corresponent

i el control i visualitzacié instantania de I'estat d'alar-
mes i avisos que es generin

ala zona de forma optica i actstica. Equip dissen-
yat conforme a la normativa

UNE-EN ISO 7396-1 "Sistemes de canalitzaci6 de
gasos medicinals" i amb certificat

de Seguretat Eléctrica i Compatibilitat Electromag-
nética segons la norma

UNE-EN 60601 "Equips d’electro medicina" amb
certificat CE com a producte sanitari

incloent-se dins de la categoria |lb segons directiva
93/42/. Us de materials

resistents i duradors de gran qualitat, amb un aca-
bat suau i permanent davant

agents corrosius per a la seva neteja. Accés segur
a [ aplicacio mitjangant clau

d' accés. Compost per armari metal-lic per encastar,
cércol i porta de xapa

metal-lica amb pintura epoxi pols RAL 9010 amb sis-
tema d'obertura d'emergéncia

rapida i sense necessitat de clau, que s' incorpora
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REFORMA UCIP - FASE 1 ( UCIP)
UT RESUM PREU EN LLETRA PREU

N° coDI

0272 PM20-DGA4L

u

per defecte. Abséncia de greixos.

Inclou els elements seglients:

-3 claus de tall HH 1/2" PN-30 papallona.

-1 clau de tall HH 1" PN-30 papallona.

-3 presa de gas selectiva d' emergencia model CM.
-4 Transmissors de pressio per a gasos medicinals i
buit.

- Microcontrolador

- Pantalla tactil de control i monitoratge en color de
4,3" (DS1) de baix consum.

Amb funcié d' indicacié de pressio de subministra-
ment, avis d' alarmes i polsador de

prova, segons UNE EN ISO 7396-1.

- Transformador d'alimentaci6 a 24Vdc inserida en
la targeta electronica per a alimentacié

de transmissors

- Transformador 230/115 Vac per a I'is d'una o altra
tensié de xarxa d'alimentaci6

a la instal-lacié.

- Micro interruptor de tall eléctric

- Avisador acustic d' alarma.

- Un borner de 3 terminals per a |' alimentacié elec-
trica

- Un borner de 24 terminals d'entrades analogi-
ques/digitals, per a un maxim de

8 entrades: 1 entrada per a 3 terminals contigus.

- Un borner de 16 terminals de sortides digitals lliu-
res de tensio, per a un maxim

de 8 sortides: 1 sortida per a 2 terminals contigus.

- Dos borners de tres terminals cadascun, per a co-
municacié RS-485.

- Vuit sdcols amb relés lliures de tensio (els relés no
s'inclouen a l'equip, per

el que cal demanar-los codificats a part)

- Transmissors per a pressié de gasos i buit.
Totalment instal-lat, incloent p.p. d'elements de con-
nexio, material auxiliar

i suportacio, provat i funcionant conforme a la nor-
mativa UNE-EN ISO

7396-1 "Sistemes de canalitzaci6 de gasos medici-
nals

DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA'Y UN EUROS amb
NOVENTA Y UN CENTIMS

Boca d'incendis equipada de 25 mm de diametre, 314,32
BIE-25, formada per armari de xapa d'acer pintada

per allotjiament independent de manega i extintor,

amb porta per la manega amb marc d'acer i visor de

metacrilat i porta per I'extintor de xapa d'acer pinta-

da, inclosa BIE (debanadora d'alimentacié axial aba-

tible,manega de 20 millanga ) i I'extintor de 6 kg,,

per a col-locar encastada i en posici6 vertical, inclos

part proporcional d' accessoris i tot el petit material

auxiliar de connexié i muntatge

TRESCIENTOS CATORCE EUROS amb TREINTA'Y DOS
CENTIMS
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QUADRE DE PREUS 1
REFORMA UCIP - FASE 1 ( UCIP)

N° coDI

0273 PM32-DZ3z

0274 PM32-DZ48

0275 PMD6-H7LJ

0276 PMD6-JS01

0277 PMS0-6210

0278 PN13-ECD8

0279 PN13-JS01

UT RESUM PREU EN LLETRA PREU
Extintor manual de pols seca polivalent, de carrega 47,93
6 kg, amb pressi6 incorporada, pintat, amb suport a
paret

CUARENTA'Y SIETE EUROS amb NOVENTA'Y TRES

CENTIMS
Extintor manual de dioxid de carboni, de carrega 5 78,33
kg, amb pressi6 incorporada, pintat, amb suport a
paret
SETENTA Y OCHO EUROS amb TREINTA'Y TRES
CENTIMS
Subministrament i muntatge de cental de control 1671,29

d'accés en temps real per 4 lectors (fins a 4 portes)
i 4 relés. Marca Accesor model JET4-D4/JZ10K-A o
equivalent.

Equipada amb font d'alimentacio, bateria i passera
TCP/IP - RS232/RS485 ref. BF-430-ACR, totalment
instal-lada.

MIL SEISCIENTOS SETENTA'Y UN EUROS amb
VEINTINUEVE CENTIMS

Subministrament i muntatge de lector de targes mar- 755,78
ca Accesor model MACE-MM-QR-ACR o equivalent.

SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS amb
SETENTA'Y OCHO CENTIMS

Reétol senyalitzaci¢ instal-lacié de proteccié contra 9,38
incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de panell de

PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A

segons UNE 23035-4, col-locat adherit sobre para-

ment vertical

NUEVE EUROS amb TREINTA Y OCHO CENTIMS

Valvula de comporta manual amb rosca de diame- 39,16
tre nominal 1"1/2, de 16 bar de pressié nominal, cos

bronze, comporta de llautd i tancament de seient

metal-lic, eix de llautd, amb volant d'acer, muntada

superficialment

TREINTA Y NUEVE EUROS amb DIECISEIS CENTIMS

Treballs per la connexié a la instal-lacié eixstent de 273,57
la xarxa de distribucio d'aigua de climatitzacio a

muntants principals per alimetacion d'equips de cli-

matitizacié (UTA) i xarxa de distribuci6 interior.

Inclou coordinacio6 per I'aturada de la instal-lacio,

buidatge, picatges, muntatge de valvules i reestabli-

ment del servei. Inclou treballs en horari noctir o a

conveniencia del centre.
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QUADRE DE PREUS 1

REFORMA UCIP - FASE 1 ( UCIP)
UT RESUM PREU EN LLETRA PREU

N° coDI

0280 PN23-JS01

0281 PN23-JS02

0282 PN23-JS03

0283 PN23-JS04

0284 PN37-JS01

0285 PN38-EBYE

u

DOSCIENTOS SETENTA'Y TRES EUROS amb
CINCUENTA'Y SIETE CENTIMS

Aillament térmic d'escuma elastomérica per a cano- 6,91
nades que transporten fluids a temperatura entre

-50°C i 105°C, per a tub de diametre exterior 28

mm, de 25 mm de gruix, classe de reacci6 al foc

DL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, sense

HCFC-CFC, amb un factor de resisténcia a la difu-

si6 del vapor d'aigua >= 2000, col-locat superficial-

ment amb grau de dificultat mitja

SEIS EUROS amb NOVENTA'Y UN CENTIMS

Subministrament de punt terminal per connexié 18,05
d'equip de dialisi format per valvula de tall encasta-

da a paret i connector rapid d'acer innoxidable tipus

espiga, echifable o clamp segons indicacions de la

DO el centre.

DIECIOCHO EUROS amb CINCO CENTIMS

Subminsitrament i muntatge de plaques serigrafia- 3.24
des o grabades instalades al adherides a cel ras in-

dicant cada una de les valvules o elements de tall

de la instal-lacié de llauneria.

Codificacio i serigrafiat segons indicacacions de la

DO o Departament de Manteniment del Centre.

TRES EUROS amb VEINTICUATRO CENTIMS

Treballs per la connexié a la xarxa de recirculacio 391,62
d'acs de la zona baixa afectada per 'actuacio.

Inclou la detecci6 dels muntants afectats i el baixant

principal, connexié d'aquests punts a la nova xarxa

de distribucié de recirculaci6 d'acs.

Inclou treballs nocturns o festius segons afecta-

cions al centre.

TRESCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS amb SESENTA Y
DOS CENTIMS

Valvula d'independitzacié, del tipus d'accionament 71,09
rapid i tancament esféric, desgreixada, amb les

unions corresponents desmuntables de diametre 22

- 3/4" amb certificat CE de producte sanitari classe

lla segons directiva 93/42/CE, completament ins-

tal-lada.

SETENTA Y UN EUROS amb NUEVE CENTIMS

Valvula de bola manual amb rosca, de dues peces 17,67
amb pas total, de bronze, de diametre nominal 1/2,
de 10 bar de PN i preu alt, muntada superficialment

DIECISIETE EUROS amb SESENTA Y SIETE CENTIMS
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QUADRE DE PREUS 1

REFORMA UCIP - FASE 1 ( UCIP)
UT RESUM PREU EN LLETRA PREU

NO

cobI

0286

0287

0288

0289

0290

0291

0292

PN38-EBYK

PN38-EBYX

PN38-EC29

PN38-EC2G

PN44-FANR

PN44-FAOO

PNC2-H3Q7

u

u

u

Valvula de bola manual amb rosca, de dues peces 2943
amb pas total, de bronze, de diametre nominal 1, de
10 bar de PN i preu alt, muntada superficialment

VEINTINUEVE EUROS amb CUARENTA Y TRES CENTIMS

Valvula de bola manual amb rosca, de dues peces 52,65
amb pas total, de bronze, de diametre nominal

1"1/2, de 10 bar de PN i preu alt, muntada superfi-

cialment

CINCUENTA'Y DOS EUROS amb SESENTA Y CINCO
CENTIMS

Valvula de bola manual amb rosca, de dues peces 21,30
amb pas total, de bronze, de diametre nominal 3/4,
de 10 bar de PN i preu alt, muntada superficialment

VEINTIUN EUROS amb TREINTA CENTIMS

Valvula de bola manual amb rosca, de dues peces 78,30
amb pas total, de bronze, de diametre nominal 2, de
10 bar de PN i preu alt, muntada superficialment

SETENTA Y OCHO EUROS amb TREINTA CENTIMS

Valvula de papallona concéntrica, segons norma 105,64
UNE-EN 593, manual, de doble brida, de 65 mm de

diametre nominal, de 16 bar de pressié nominal,

cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb

revestiment de resina epoxi (150 micres), disc

d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), anell d'etilé pro-

pile die (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI

420) i accionament per reductor manual, muntada

superficialment

CIENTO CINCO EUROS amb SESENTA Y CUATRO
CENTIMS

Valvula de papallona concéntrica, segons norma 88,86
UNE-EN 593, manual, de doble brida, de 50 mm de

diametre nominal, de 16 bar de pressié nominal,

cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb

revestiment de resina epoxi (150 micres), disc

d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), anell d'etilé pro-

pilé dié (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI

420) i accionament per reductor manual, muntada

superficialment

OCHENTA'Y OCHO EUROS amb OCHENTA'Y SEIS
CENTIMS

Valvula d'equilibrat estatic amb brides de llauté i 65 335,95
mm de diametre nominal, col-locada

TRESCIENTOS TREINTA'Y CINCO EUROS amb
NOVENTA Y CINCO CENTIMS
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QUADRE DE PREUS 1
REFORMA UCIP - FASE 1 ( UCIP)

NO

cobI

UT RESUM PREU EN LLETRA PREU

0293

0294

0295

0296

0297

0298

PNE1-7647

PNE1-764A

PP15-6PRF

PP2C-JS01

PP2F-JS01

PP2F-JS02

u

u

Filtre colador en forma de Y amb brides, 65 mm de 9043
diametre nominal, 16 bar de pressié nominal, fosa

grisa EN-GJL-250 (GG25), malla d'acer inoxidable

1.4301 (AISI 304) amb perforacions d'1,5 mm de

diametre, muntat superficialment

NOVENTA EUROS amb CUARENTA Y TRES CENTIMS

Filtre colador en forma de Y amb brides, 40 mm de 64,02
diametre nominal, 16 bar de pressié nominal, fosa

grisa EN-GJL-250 (GG25), malla d'acer inoxidable

1.4301 (AISI 304) amb perforacions d'1,5 mm de

diametre, muntat superficialment

SESENTA'Y CUATRO EUROS amb DOS CENTIMS

Presa de senyal de R/TV-SAT de derivacio final, de 4214
tipus universal amb tapa, de preu alt encastada,

amb marc per a mecanisme universal, amb caixa

de derivacié rectangular, tub flexible per a proteccié

de conductors eléctrics de material plastic, cable co-

axial i caixa per a mecanismes, instal-lada

CUARENTA Y DOS EUROS amb CATORCE CENTIMS

Subministrament , muntage, instal-laci6 i posta en 1.176,96
marxa d'un sistema d'intercomunicacio entre els 2
acceoss a UCIP i Al amb el control de la unitat. Mar-
ca Goldmar model ART4 LITE/G2+ o equivalent.

El subministrament inclou.

1u. Monitor principal ART 3 LITE/G2+

1u. Font alimentacié FA-G2+/LITE

1u. Placa exterior SOUL-4.3/LITE

1u. Placa exterior SOUL/1LITE

s'inclou el muntatge encastat del tots els elements
aixi com muntage i cablejat entre equips. Inclos el
contacte d'obertura de porta.

Tot muntat i en funcionament

MIL CIENTO SETENTA'Y SEIS EUROS amb NOVENTA'Y
SEIS CENTIMS

Central de comunicacio i punt de control d'inferme- 680,34
ria marca Getronics iCall290 ref. NWATGR0100 o

equivalent.

Completament muntat i provat.

SEISCIENTOS OCHENTA EUROS amb TREINTA Y
CUATRO CENTIMS

Central de comunicacié i punt de control d'inferme- 1.058,11
ria marca Getronics iCall290 ref. NWATGR0100 o

equivalent.

Completament muntat i provat.

MIL CINCUENTA Y OCHO EUROS amb ONCE CENTIMS
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QUADRE DE PREUS 1

REFORMA UCIP - FASE 1 ( UCIP)
N° coDI UT RESUM PREU EN LLETRA

PREU

0299  PP2F-JS03 u Subminsitrament i muntatge de central de comunica-
ci6 marca Getronics iCall206 SIP-RGB ref. NWA-
SIN0206 o equivalent. Inclou pera magnética Hand-
set ref. NWCAIN1303 i el relé pel control de llums
ref. NWCAIN1400
Completament muntat i provat.

423,20

CUATROCIENTOS VEINTITRES EUROS amb VEINTE

CENTIMS

0300 PP2F-JS04 u  Subminsitrament i muntatge de punt de control de
pacient Getronics iCall220 SIP-Touch (FLUSH) ref.
NWATES0102 o equivalent.
Completament muntat i provat.

535,62

QUINIENTOS TREINTA'Y CINCO EUROS amb SESENTA

Y DOS CENTIMS

0301 PP2F-JS05 u  Subminsitrament i muntatge de tirador de bansy ref.
NWAES2500 o equivalent. Inclou caixeti d'empo-
trar, equip i marc embellidor ref. NWXXNO0100. In-
cloent la corda tirador Pull cord (2M) ref. PWBX-
GA1100.

Inclou el cablejat i connexionat emb el dispositiu
iCall 206 i iCall585
Completament muntat i provat.

59,86

CINCUENTA'Y NUEVE EUROS amb OCHENTA Y SEIS

CENTIMS

0302 PP2F-JS06 u  Subminsitrament i muntatge de pilot muntat encas-
tat a la entrada de cada babitaci6 o box de la marca
Getronics ref. NWBAES3851 o equivalent. Inclou
caixeti d'empotrar, equip i marc embellidor ref.
NWXXNO0100.
Inclou el cablejat i connexionat emb el dispositiu
iCall 206 i iCall350
Completament muntat i provat.

SESENTA'Y NUEVE EUROS amb SETENTA'Y SIETE

CENTIMS

0303  PP2F-JS07 U Subminsitrament i muntatge de pilot muntat encas-
tat a la entrada de cada babitacié o box de la marca
Getronics ref. NWBAES3851 o equivalent. Inclou
caixeti d'empotrar, equip i marc embellidor ref.
NWXXNO0100.
Inclou el cablejat i connexionat emb el dispositiu
iCall 206 i iCall350
Completament muntat i provat.

69,77

2.424,85

DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO EUROS amb

OCHENTA Y CINCO CENTIMS
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QUADRE DE PREUS 1

REFORMA UCIP - FASE 1 ( UCIP)
UT RESUM PREU EN LLETRA

N° coDI

PREU

0304 PP41-73D6

0305 PP44-Z0UX

0306 PP45-VJ2W

0307 PP4A-66HN

0308 PP4D-H92U

0309 PP4D-JSO1

m

Cable coaxial de designacié RG11 A/U amb conduc-
tor de coure flexible, aillament de polietilé, pantalla
amb trena de coure amb cobertura igual o superior
al 95% i coberta de poliolefina termoplastica lliure
d'halogens, de baixa emissié de fums i opacitat re-
duida, no propagador de la flama segons UNE-EN
60332-1-2, classe de reaccio al foc Dca-s2, d2, a2
segons la norma UNE-EN 50575, amb una impedan-
cia de 75 ohm, col-locat en tub

DOS EUROS amb SESENTA Y SIETE CENTIMS

Cable per a transmissié de dades amb conductor
de coure, de 4 parells, categoria 6a U/FTP, ailla-
ment de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa
emissio de fums i opacitat reduida, no propagador
de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, col-locat so-
ta tub o canal

UN EUROS amb SESENTA Y DOS CENTIMS

Cable de fibra optica per a Us interior/exterior, amb
12 fibres del tipus multimode de designacié OM3,
estructura interna monotub (estructura folgada), re-
blert de gel hidrdfug, element de reforg de kevlar,
amb coberta de poliolefina, no propagador de la fla-
ma segons UNE-EN 60332-1-2 i baixa emissié de
fums i opacitat reduida, classe de reaccié al foc
Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575,
instal-lat

TRES EUROS amb NOVENTA Y CINCO CENTIMS

Cable de xarxa de fibra optica del tipus duplex, amb
connectors SC/PC - SC/PC, amb fibra multimode
OM3, coberta de compost lliure d'halogens de baixa
emissio de fums opacs i no propagador de la flama
(LSZH) segons normes UNE-EN 60332 i UNE-EN
60754, classe de reaccio al foc Dca-s1, d1, a1 se-
gons la norma UNE-EN 50575, de 2 mm de diame-
tre i de 5 m de llargaria, instal-lat

SIETE EUROS amb SESENTA Y OCHO CENTIMS

Unié per fusi6 d'una fibra optica, per a un total de fu-
sions de 48 en el mateix punt, com a maxim, amb
preparacié de fibra, fusio, mesura de perdues i ma-
niguets de proteccié

DIEZ EUROS amb DIECISIETE CENTIMS

Treballs per les proves de certificacié del calbejat
de fibra optica instal-lat segons ISO/IEC 11801, EN
50173-1y ANSI/EIA/TIA 568-C.

S'inclou el testeig, el lliurament de l'informe al client
i la identificaci6 a cada extrem del punt.

2,67

1,62

3,95

7,68

10,17

22,19
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QUADRE DE PREUS 1
REFORMA UCIP - FASE 1 ( UCIP)

NO

cobI

UT RESUM PREU EN LLETRA PREU

0310

0311

0312

0313

PP73-674N

PP75-66XV

PP7A-HOLE

PP7A-HOLM

VEINTIDOS EUROS amb DIECINUEVE CENTIMS

Armari metal-lic amb bastidor tipus rack 19", de 47 905,87
unitats d'algaria, de 2200 x 800 x 800 mm (algaria x

amplaria x fondaria), d'1 compartiment, amb 1 porta

de vidre securitzat amb pany i clau, amb panells la-

terals i estructura desmuntable, col-locat

NOVECIENTOS CINCO EUROS amb OCHENTA'Y SIETE
CENTIMS

Caixa de fibra optica fixa, extraible, per a terminacid 40,02
directe, per a 24 connector SC simplex/LC duplex,

d'1 unitat d'algaria, per a armaris rack 19", fixada

mecanicament

CUARENTA EUROS amb DOS CENTIMS

Punt d'acces inalambric a 2,4/5 GHz, compatible 818,00
amb norma |IEEE 802.11 b/g/n/ac, amb antenes om-

nidireccionals de 5 dBi de guany, amb protocols de

seguretat WEP,WPA i WPA2, amb alimentacio i

PoE/PoE+ segons normes IEE 802.3 af/at, per a Us

interior, instal.lat superficialment i connectat

OCHOCIENTOS DIECIOCHO EUROS

Commutador (switch) gestionable, de 48 ports 222262
10/100/1000 Mbps RJ45 i 4 ports tipus SFP
1/10Gbps compatible amb alimentacié Ethernet
(PoE/PoE+) IEEE 802.3af i 802.3at, per armari tipus
rack, amb alimentacio a 240V, col-locat i connectat
Marca Cisco model Catalyst 9200 equipat amb:
C9200L-48P-4X-E Catalyst 9200L 48-port PoE+, 4
x 10G, Network Essentials

1 C9200L-DNA-E-48 C9200L Cisco DNA Essen-
tials, 48-port Term license - € 0,00 €

1 C9200L-DNA-E-48-3Y C9200L Cisco DNA Essen-
tials, 48-port, 3 Year Term license

1 C9200L-NW-E-48 C9200L Network Essentials,
48-port license - € 0,00 €

1 CAB-TA-EU Europe AC Type A Power Cable - €
0,00 €

1 PWR-C5-BLANK Config 5 Power Supply Blank - €
0,00 €

2 C9200-STACK-BLANK Catalyst 9200 Blank Stack
Module - € 0,00 €

1 C9K-ACC-RBFT RUBBER FEET FOR TABLE
TOP SETUP 9200 and 9300 - € 0,00 €

1 C9K-ACC-SCR-4 12-24 and 10-32 SCREWS FOR
RACK INSTALLATION, QTY 4 -€0,00 €

1 CAB-GUIDE-1RU 1RU CABLE MANAGEMENT
GUIDES 9200 and 9300 - € 0,00 €

1 NETWORK-PNP-NONE Network Plug-n-Play Opt
Out SKU

DOS MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS EUROS amb
SESENTA Y DOS CENTIMS
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QUADRE DE PREUS 1

REFORMA UCIP - FASE 1 ( UCIP)
UT RESUM PREU EN LLETRA PREU

NO

cobI

0314 PP7C-66U3

0315

0316

0317

0318

0319

0320

0321

PP7C-JS01

PP7H-7839

PP7H-JS01

PP7H-JS03

PP7H-JS04

PP7K-HCQZ

PPA0-JS01

u

Panell integrat fix, equipat amb 24 connectors RJ45 224,83
categoria 6a S/FTP, per a muntar sobre bastidor

rack 19", d'1 unitat d'al¢aria, amb organitzador de

cables, fixat mecanicament

DOSCIENTOS VEINTICUATRO EUROS amb OCHENTA'Y
TRES CENTIMS

Guia passacable per a muntar sobre bastidor rack 11,53
19", d'1 unitat d'alcaria, amb organitzador de ca-
bles, fixat mecanicament

ONCE EUROS amb CINCUENTA Y TRES CENTIMS

Presa de senyal de veu i dades, de tipus modular 16,23
de 2 moduls estrets, amb connector RJ45 simple,

categoria 6a F/UTP, amb connexié per desplaga-

ment de l'aillament, amb tapa, preu alt, muntada so-

bre caixa o bastidor incloent el marcatge i identifica-

ci6 del punt al rack i a la presa.

DIECISEIS EUROS amb VEINTITRES CENTIMS

Certificacio de punt de xarxa instal-lat segons UN 3,33
20173, EN 50174, EN 50346 i EN 50310 segons cri-

teri del client.

S'inclou el testeig, el lliurament de l'informe al client

i la identificaci6 a cada extrem del punt.

TRES EUROS amb TREINTA Y TRES CENTIMS

2,87
DOS EUROS amb OCHENTA Y SIETE CENTIMS
2,87
DOS EUROS amb OCHENTA Y SIETE CENTIMS
Adaptador dptic per a 2 connectors LC diplex mo- 13,38
nomode, muntat sobre suport o sobre repartidor op-
tic
TRECE EUROS amb TREINTA Y OCHO CENTIMS
Subministrament i muntatge de camera domo IP de 183,94

tipus fixe munatada en cel ras.

Inclou el subminsitrament, muntage, proves i identi-
fiacid de I'equip segons estandards del centre.
Camera IP domo DAHUA , 6ptica fixa de 2,8mm,
WDR real 120dB de 4mpx de resolucié, alimentaci6
POE, IP-66.

CIENTO OCHENTA Y TRES EUROS amb NOVENTA Y
CUATRO CENTIMS
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QUADRE DE PREUS 1
REFORMA UCIP - FASE 1 ( UCIP)

N° coDI

UT RESUM PREU EN LLETRA PREU

0322 PPA0-JS02

0323 PPA2-HA65

0324 PPA3-JS01

0325 PPA3-JS03

0326 PPD4-4RLG

0327 PPD4-4RLH

Submministrament i muntatge de Camera IP domo 251,64
varifocal 2,8mm-12mm, WDR real 120dB.

Camera IP domo DAHUA , 6ptica varifocal motorit-
zada de 2,8mm-12mm, WDR real 120dB de 4mpx
de resolucid, alimentacié POE, IP-66.

Inclou:

- Subministrament i muntatge.

- Marcatge i replanteig en box.

- Muntatge en cel ras.

- Sellat i rejuntat.

- Proves i posta en marxa.

DOSCIENTOS CINCUENTA'Y UN EUROS amb SESENTA
Y CUATRO CENTIMS

Equip per a control de cameres domo, multiplexors, 765,52
gravadors i matrius de video de CTTV, amb font
d'alimentacid | instal.lat en rack.

NVR IP de 32 canals 4K/ 8MP. H.265 / H.264 / MJ-
PEG / MPEG4. Audio bidireccional. Reproduccié de
fins a 16 canals 1080P en temps real. 12MP, 4K /
8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 720P, etc. 320
Mbps. Sortides HDMI (4K) i VGA (1080P).

4 entrades / 2 sortides d'alarma. Capacitat de 2
HDD SATA. RJ45 Gigabit. 1 USB 2.0 + 1 USB 3.0,
1 RS232. 12V CC.

SETECIENTOS SESENTA'Y CINCO EUROS amb
CINCUENTA Y DOS CENTIMS

Subministrament i muntatge de Monitor de CCTV 701,12
per Us professional 24/7 de 43" DAHUA o equiva-

lent amb ressolucio full HD.

Inclou:

- Subministrament i muntage

- Replanteig de posicié segons DO

- Conversor de video HDMI a cable UTP (qualitat

full HD)

- Connectors i petit material

SETECIENTOS UN EUROS amb DOCE CENTIMS

1.037,36

MIL TREINTA Y SIETE EUROS amb TREINTA'Y SEIS
CENTIMS

Derivador per a cable coaxial de 4 derivacions i una 9,42
atenuacio de dotze a vint-i-cinc decibels, muntat su-
perficialment i connectat

NUEVE EUROS amb CUARENTA Y DOS CENTIMS

Derivador per a cable coaxial de 2 derivacions i una 8,17
atenuacio de dotze a vint-i-cinc decibels, muntat su-
perficialment i connectat

OCHO EUROS amb DIECISIETE CENTIMS

9 abril 2026
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QUADRE DE PREUS 1
REFORMA UCIP - FASE 1 ( UCIP)

N° coDI

uT

RESUM PREU EN LLETRA

PREU

0328 TRPNE-JSO1

0329 ZZZA-CLO1

PA

PA

Partida Algada per la execucié d'un sistema de
transport penumatic integrat amb la instal-laci6 exis-
tent al centre.

El subministrament inclou:

2u. Estacié automatica LUNA_E NW110

2u. Agulles de desviament de 3 vies WK110

1u. Muntatge del tub NW110 necessari per enllagar
la instal-lacio existent amb les agulles desviament i
estacions. Incloent maneguets, suportacions, abra-
caderes i petit material de muntage.

1u. Font d'alimentacié pel sistema VO-3

1u. Execucio de la instal-lacié eléctrica propia del
sistema incloent cablejat, consuccions, connexionat
i posada en funcionament.

4u. Subminsitrament de cartutx del transport NW110

15.326,73

QUINCE MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS EUROS amb

SETENTA Y TRES CENTIMS

Partida algada a justificar d'ajudes de ram de paleta
per l'execucié d'obertures i tapat de regates i pas-
sos d'instal-lacions en qualsevol tipus de parament,
vertical o horitzontal, formaci6 d'encastament per a
petits elements en paraments de qualsevol tipus,
trafec de material, equipaments i mobiliari en I'ambit
de tota I'obra, segellat de passos d'instal-lacions mit-
jancant material especialitzat segons la tipologia i la
classificacio del sector d'incendis, realitzacié de pas-
sa-tubs i altres treballs de paleteria necessaris per a
la instal-laci6 de climatitzacio i ventilacié.

Inloent les obertures necessaries de fagana per la
entrada d'equips de climatitzacié o conductes als re-
cintes a climatitzar. Incloent la reposicié d'aquestes
amb el mateix acabat que I'existent.

Incloent les obertures necessaries a cobertes o a fa-
¢ana pel pas de conductes o altres elements consi-
derant la reposici6 dels tancaments amb el mateix
acabat que l'existent.

Incloent les sub estructures i suports pel muntatge
de canonades i conductes. Pintats amb capa d'im-
primacié antioxidant i pintura d'acabat.

Inclou:

* Classificacio a peu d'obra de residus de construc-
ci6 o demolicié en fraccions segons RD 105/2008

* Carrega i transport de residus a instal-laci6 autorit-
zada de gestié de residus

* Deposicié controlada, en centre de reciclatge de
residus o abocador autoritzats, de materials proce-
dents de construccié o demolicié incloent canon.

* Ma d'obra, material i mitjans auxiliars.

11.500,07

ONCE MIL QUINIENTOS EUROS amb SIETE CENTIMS

9 abril 2026
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QUADRE DE PREUS 1
REFORMA UCIP - FASE 1 ( UCIP)

N° coDI

uT

RESUM PREU EN LLETRA

PREU

0330 ZZZA-ELO1

0331 ZZZA-FNO1

PA

PA

Partida algada a justificar d'ajudes de ram de paleta
per I'execucié d'obertures i tapat de regates i pas-
sos d'instal-lacions en qualsevol tipus de parament,
vertical o horitzontal, formaci6 d'encastament per a
petits elements en paraments de qualsevol tipus,
trafec de material, equipaments i mobiliari en I'ambit
de tota I'obra, segellat de passos d'instal-lacions mit-
jangant material especialitzat segons la tipologia i la
classificacio del sector d'incendis, realitzacié de pas-
sa-tubs i altres treballs de paleteria necessaris per a
la instal-laci6 eléctrica.

Inclou:

* Classificacio a peu d'obra de residus de construc-
ci6 o demolicié en fraccions segons RD 105/2008

* Carrega i transport de residus a instal-lacié autorit-
zada de gestié de residus

* Deposicié controlada, en centre de reciclatge de
residus o abocador autoritzats, de materials proce-
dents de construccié o demolicié incloent canon.

* Ma d'obra, material i mitjans auxiliars.

Estimat en un 3% de la valor global de la instal-la-
cio.

4.616,28

CUATRO MIL SEISCIENTOS DIECISEIS EUROS amb

VEINTIOCHO CENTIMS

Partida algada a justificar d'ajudes de ram de paleta
per l'execucié d'obertures i tapat de regates i pas-
sos d'instal-lacions en qualsevol tipus de parament,
vertical o horitzontal, formaci6 d'encastament per a
petits elements en paraments de qualsevol tipus,
trafec de material, equipaments i mobiliari en I'ambit
de tota I'obra, segellat de passos d'instal-lacions mit-
jancant material especialitzat segons la tipologia i la
classificacio del sector d'incendis, realitzacié de pas-
sa-tubs i altres treballs de paleteria necessaris per a
la instal-laci6 de fontaneria.

Inclou:

* Classificacio a peu d'obra de residus de construc-
ci6 o demolicié en fraccions segons RD 105/2008

* Carrega i transport de residus a instal-laci6 autorit-
zada de gestié de residus

* Deposicié controlada, en centre de reciclatge de
residus o abocador autoritzats, de materials proce-
dents de construccié o demolicié incloent canon.

* Ma d'obra, material i mitjans auxiliars.

666,65

SEISCIENTOS SESENTAY SEIS EUROS amb SESENTA

Y CINCO CENTIMS

9 abril 2026
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QUADRE DE PREUS 1
REFORMA UCIP - FASE 1 ( UCIP)

N° coDI

uT

RESUM PREU EN LLETRA

PREU

0332 ZZZA-GMO01

0333 ZZZA-ILO1

PA

PA

Partida algada a justificar d'ajudes de ram de paleta
per I'execucié d'obertures i tapat de regates i pas-
sos d'instal-lacions en qualsevol tipus de parament,
vertical o horitzontal, formaci6 d'encastament per a
petits elements en paraments de qualsevol tipus,
trafec de material, equipaments i mobiliari en I'ambit
de tota I'obra, segellat de passos d'instal-lacions mit-
jangant material especialitzat segons la tipologia i la
classificacio del sector d'incendis, realitzacié de pas-
sa-tubs i altres treballs de paleteria necessaris per a
la instal-laci6 de proteccié contra incendis.

Inclou:

* Classificacio a peu d'obra de residus de construc-
ci6 o demolicié en fraccions segons RD 105/2008

* Carrega i transport de residus a instal-lacié autorit-
zada de gestié de residus

* Deposicié controlada, en centre de reciclatge de
residus o abocador autoritzats, de materials proce-
dents de construccié o demolicié incloent canon.

* Ma d'obra, material i mitjans auxiliars.

276,63

DOSCIENTOS SETENTA'Y SEIS EUROS amb SESENTA'Y

TRES CENTIMS

Partida algada a justificar d'ajudes de ram de paleta
per l'execucié d'obertures i tapat de regates i pas-
sos d'instal-lacions en qualsevol tipus de parament,
vertical o horitzontal, formaci6 d'encastament per a
petits elements en paraments de qualsevol tipus,
trafec de material, equipaments i mobiliari en I'ambit
de tota I'obra, segellat de passos d'instal-lacions mit-
jancant material especialitzat segons la tipologia i la
classificacio del sector d'incendis, realitzacié de pas-
sa-tubs i altres treballs de paleteria necessaris per a
la instal-lacié d'enllumenat.

Incloent el replanteig, marcatge, validacié de les po-
sicions de les llumeneres.

Inclouent la execucio6 dels forats per les llumeneres
encastades, els acabats i el segellat de les matei-
Xes.

Inclou:

* Classificacio a peu d'obra de residus de construc-
ci6 o demolicié en fraccions segons RD 105/2008

* Carrega i transport de residus a instal-laci6 autorit-
zada de gestié de residus

* Deposicié controlada, en centre de reciclatge de
residus o abocador autoritzats, de materials proce-
dents de construccié o demolicié incloent canon.

* Ma d'obra, material i mitjans auxiliars.

1.090,96

MIL NOVENTA EUROS amb NOVENTA Y SEIS CENTIMS

9 abril 2026
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QUADRE DE PREUS 1
REFORMA UCIP - FASE 1 ( UCIP)

N° coDI

UT RESUM PREU EN LLETRA

PREU

0334 ZZZA-PI01

PA Partida algada a justificar d'ajudes de ram de paleta

per I'execucié d'obertures i tapat de regates i pas-
sos d'instal-lacions en qualsevol tipus de parament,
vertical o horitzontal, formaci6 d'encastament per a
petits elements en paraments de qualsevol tipus,
trafec de material, equipaments i mobiliari en I'ambit
de tota I'obra, segellat de passos d'instal-lacions mit-
jangant material especialitzat segons la tipologia i la
classificacio del sector d'incendis, realitzacié de pas-
sa-tubs i altres treballs de paleteria necessaris per a
la instal-laci6 de proteccié contra incendis.

Inclou:

* Classificacio a peu d'obra de residus de construc-
ci6 o demolicié en fraccions segons RD 105/2008

* Carrega i transport de residus a instal-lacié autorit-
zada de gestié de residus

* Deposicié controlada, en centre de reciclatge de
residus o abocador autoritzats, de materials proce-
dents de construccié o demolicié incloent canon.

* Ma d'obra, material i mitjans auxiliars.

QUINIENTOS UN EUROS amb TREINTA'Y NUEVE

CENTIMS

501,39

9 abril 2026
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QUADRE DE PREUS 1
REFORMA UCIP - FASE 1 ( UCIP)

N° coDI

UT RESUM PREU EN LLETRA

PREU

0335 ZZZA-SNO1

PA Partida algada a justificar d'ajudes de ram de paleta

per I'execucié d'obertures i tapat de regates i pas-
sos d'instal-lacions en qualsevol tipus de parament,
vertical o horitzontal, formaci6 d'encastament per a
petits elements en paraments de qualsevol tipus,
trafec de material, equipaments i mobiliari en I'ambit
de tota I'obra, segellat de passos d'instal-lacions mit-
jangant material especialitzat segons la tipologia i la
classificacio del sector d'incendis, realitzacié de pas-
sa-tubs i altres treballs de paleteria necessaris per a
la instal-laci6 de sanejament.

Inclou:

* Tancaments nosocomials necessaris en planta in-
ferior per tal d'executar els trams de canonades sus-
peses per la planta inferior.

* Desmuntatge o retallada de cel ras de planta infe-
rior per tal d'executar la xarxa de sanejament neces-
saria.

* Reposicié dels cel rasos afectats incloent acabats

i pintat.

* Disposicio dels equips en horari nocturn o a dispo-
ci6 de I'Us de la planta inferior per tal de poder realit-
zar els teballs de sanejament necessaris.

* Desmuntatge o retallada amb

* Classificacio a peu d'obra de residus de construc-
ci6 o demolicié en fraccions segons RD 105/2008

* Carrega i transport de residus a instal-lacié autorit-
zada de gestié de residus

* Deposicié controlada, en centre de reciclatge de
residus o abocador autoritzats, de materials proce-
dents de construccid o demolicié incloent canon.

* Ma d'obra, material i mitjans auxiliars.

3.025,65

TRES MIL VEINTICINCO EUROS amb SESENTA'Y CINCO

CENTIMS

9 abril 2026
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QUADRE DE PREUS 1
REFORMA UCIP - FASE 1 ( UCIP)

N° coDI

uT

RESUM PREU EN LLETRA

PREU

0336 ZZZA-TVO01

0337 ZZZA-TX01

PA

PA

Partida algada a justificar d'ajudes de ram de paleta
per I'execucié d'obertures i tapat de regates i pas-
sos d'instal-lacions en qualsevol tipus de parament,
vertical o horitzontal, formaci6 d'encastament per a
petits elements en paraments de qualsevol tipus,
trafec de material, equipaments i mobiliari en I'ambit
de tota I'obra, segellat de passos d'instal-lacions mit-
jangant material especialitzat segons la tipologia i la
classificacio del sector d'incendis, realitzacié de pas-
sa-tubs i altres treballs de paleteria necessaris per a
la instal-laci6 de telecomunicacions.

Inclou:

* Classificacio a peu d'obra de residus de construc-
ci6 o demolicié en fraccions segons RD 105/2008

* Carrega i transport de residus a instal-lacié autorit-
zada de gestié de residus

* Deposicié controlada, en centre de reciclatge de
residus o abocador autoritzats, de materials proce-
dents de construccié o demolicié incloent canon.

* Ma d'obra, material i mitjans auxiliars.

TREINTA Y OCHO EUROS amb NOVENTA CENTIMS

Partida algada a justificar d'ajudes de ram de paleta
per I'execucié d'obertures i tapat de regates i pas-
sos d'instal-lacions en qualsevol tipus de parament,
vertical o horitzontal, formaci6 d'encastament per a
petits elements en paraments de qualsevol tipus,
trafec de material, equipaments i mobiliari en I'ambit
de tota I'obra, segellat de passos d'instal-lacions mit-
jangant material especialitzat segons la tipologia i la
classificaci6 del sector d'incendis, realitzacié de pas-
sa-tubs i altres treballs de paleteria necessaris per a
la instal-lacié de telecomunicacions.

Inclou:

* Classificacio a peu d'obra de residus de construc-
ci6 o demolicié en fraccions segons RD 105/2008

* Carrega i transport de residus a instal-lacié autorit-
zada de gestié de residus

* Deposicié controlada, en centre de reciclatge de
residus o abocador autoritzats, de materials proce-
dents de construccié o demolicié incloent canon.

* Ma d'obra, material i mitjans auxiliars.

38,90

561,91

QUINIENTOS SESENTA Y UN EUROS amb NOVENTA'Y

UN CENTIMS

9 abril 2026
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QUADRE DE PREUS 1
REFORMA UCIP - FASE 1 ( UCIP)

N° coDI

uT

RESUM PREU EN LLETRA PREU

0338 ZZZD-DF01

0339 ZzZD-DIL1

0340 ZzzD-DS01

PA

PA

PA

Confeccio, control i lliurament de documentacio final 345,79
d'obra instal-lacié de fontaneria incloent:

* Planols i esquemes as-built.

* Memoria descriptiva i de funcionament.

* Catalegs i documentacio técnica dels equips.

* Certificats (CE de materials i equips, elements de
proteccid contra incendis, etc.),

* Proves de posada en marxa d'equips.

* Proves de posada en marxa d'equips realitzades
per tercers.

* Llistat de proveidors.

TRESCIENTOS CUARENTA'Y CINCO EUROS amb
SETENTA'Y NUEVE CENTIMS

Confeccio, control i lliurament de documentacio final 345,79
d'obra instal-lacié d'electricitat incloent:

* Planols i esquemes as-built.

* Memoria descriptiva i de funcionament.

* Catalegs i documentacio técnica dels equips.

* Certificats (CE de materials i equips, elements de
proteccid contra incendis, etc.),

* Proves de posada en marxa d'equips.

* Proves de posada en marxa d'equips realitzades
per tercers.

* Llistat de proveidors.

TRESCIENTOS CUARENTA'Y CINCO EUROS amb
SETENTA Y NUEVE CENTIMS

Confeccio, control i lliurament de documentacio final 216,12
d'obra instal-lacié de sanejament incloent:

* Planols i esquemes as-built.

* Memoria descriptiva i de funcionament.

* Catalegs i documentacio técnica dels equips.

* Certificats (CE de materials i equips, elements de
proteccid contra incendis, etc.),

* Proves de posada en marxa d'equips.

* Proves de posada en marxa d'equips realitzades
per tercers.

* Llistat de proveidors.

DOSCIENTOS DIECISEIS EUROS amb DOCE CENTIMS

9 abril 2026
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QUADRE DE PREUS 1

REFORMA UCIP - FASE 1 ( UCIP)
N° coDI UT RESUM PREU EN LLETRA

PREU

0341 ZzzD-GM02  PA  Certificacid i inscripcio de la instal-lacié davant tots
els organismes oficials pertinents fins a la seva au-
toritzacio incloent:

- Proves i posta en marxa de la instal-laci6 incloent
proves d'estaqueitat hidrauliaca en moll.

- Projecte i certificat final d'obra de la instal-lacié si
s'escau.

- Taxes de visat i dels corresponents organismes de
control i administratius relatius als tramits per la ins-
cripcid de/dels expedients.

- Realitzacié i lliurament de la documentacié
"As-built" en format digital segons indicacions de la
DO.

- Realitzacio i lliurament de la documentacio final
d'obra relativa a: planols d'instal-lacio, esquemes de
principi o de funcionament, lliurament de manuals,
datasheets i certificats de qualitat.

- Formacié de 2 hores convingudes per totes les
parts per part d'un técnic de I'empresa contractista
al personal de manteniment del centre.

129,67

CIENTO VEINTINUEVE EUROS amb SESENTA'Y SIETE

CENTIMS

0342 ZZZD-TVO01 PA  Confeccio, control i lliurament de documentacio final
d'obra instal-lacié d'electricitat incloent:
* Planols i esquemes as-built.
* Memoria descriptiva i de funcionament.
* Catalegs i documentacio técnica dels equips.
* Certificats (CE de materials i equips, elements de
proteccid contra incendis, etc.),
* Proves de posada en marxa d'equips.
* Proves de posada en marxa d'equips realitzades
per tercers.
* Llistat de proveidors.

69,16

SESENTA Y NUEVE EUROS amb DIECISEIS CENTIMS

0343 ZZZD-TX01 PA  Confeccio, control i lliurament de documentacio final
d'obra instal-lacié d'electricitat incloent:
* Planols i esquemes as-built.
* Memoria descriptiva i de funcionament.
* Catalegs i documentacio técnica dels equips.
* Certificats (CE de materials i equips, elements de
proteccid contra incendis, etc.),
* Proves de posada en marxa d'equips.
* Proves de posada en marxa d'equips realitzades
per tercers.
* Llistat de proveidors.

DOSCIENTOS CINCUENTA'Y NUEVE EUROS amb

TREINTA Y CUATRO CENTIMS

259,34
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QUADRE DE PREUS 1
REFORMA UCIP - FASE 1 ( UCIP)

N° coDI

uT

RESUM PREU EN LLETRA PREU

0344 ZZZP-GMO01

0345 ZZZP-PMC1

0346 ZZZP-PME1

0347 ZZZP-PMF1

PA

PA

PA

PA

Certificacio i inscripcié de la instal-lacié davant tots 172,89
els organismes oficials pertinents fins a la seva au-
toritzacio incloent:

- Proves i posta en marxa de la instal-laci6.

- Projecte i certificat final d'obra de la instal-lacié si
s'escau.

- Taxes de visat i dels corresponents organismes de
control i administratius relatius als tramits per la ins-
cripcid de/dels expedients.

- Realitzacié i lliurament de la documentacié
"As-built" en format digital segons indicacions de la
DO.

- Realitzaci6 i lliurament de la documentacio final
d'obra relativa a: planols d'instal-lacio, esquemes de
principi o de funcionament, lliurament de manuals,
datasheets i certificats de qualitat.

- Formacié de 2 hores convingudes per totes les
parts per part d'un técnic de I'empresa contractista
al personal de manteniment del centre.

CIENTO SETENTA Y DOS EUROS amb OCHENTA Y
NUEVE CENTIMS

Realitzacio de proves de control de qualitat, posada 1.037,36
en marxa i verificacié d'equips de la instal-laci6 de

climatitzacio. Inclou tots els mitjans i instruments de

mesura (calibrats) necessaris, amb emissié d'infor-

me amb els resultats.

MIL TREINTA Y SIETE EUROS amb TREINTA Y SEIS
CENTIMS

Realitzacio de proves de control de qualitat, posada 691,58
en marxa i verificacié d'equips de la instal-lacio elec-

trica. Inclou tots els mitjans i instruments de mesura

(calibrats) necessaris, amb emissié d'informe amb

els resultats.

SEISCIENTOS NOVENTA'Y UN EUROS amb CINCUENTA
Y OCHO CENTIMS

Realitzacio de proves de control de qualitat, posada 345,79
en marxa i verificacié d'equips de la instal-laci6 de

fontaneria. Inclou tots els mitjans i instruments de

mesura (calibrats) necessaris, amb emissié d'infor-

me amb els resultats.

TRESCIENTOS CUARENTA'Y CINCO EUROS amb
SETENTA Y NUEVE CENTIMS
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QUADRE DE PREUS 1
REFORMA UCIP - FASE 1 ( UCIP)

N° coDI

uT

RESUM PREU EN LLETRA PREU

0348 ZZZP-PMIL

0349 ZZZP-PMS1

0350 ZZZP-TV01

0351 ZZZP-TX01

0352 despatrx

PA

PA

PA

PA

Realitzacio de proves de control de qualitat, posada 345719
en marxa i verificacié d'equips de la instal-lacio elec-

trica. Inclou tots els mitjans i instruments de mesura

(calibrats) necessaris, amb emissié d'informe amb

els resultats.

Inclou mesures de nivells d'il-luminacié a tots els

box de la UCIP, passadissos i habitacions d'hospita-

litzacid.

TRESCIENTOS CUARENTA'Y CINCO EUROS amb
SETENTA'Y NUEVE CENTIMS

Realitzacio de proves de control de qualitat, posada 432,23
en marxa i verificacié d'equips de la instal-laci6 de

sanejament. Inclou tots els mitjans i instruments de

mesura (calibrats) necessaris, amb emissié d'infor-

me amb els resultats.

CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS amb
VEINTITRES CENTIMS

Realitzacio de proves de control de qualitat, posada 103,74
en marxa i verificacié d'equips de la instal-lacio elec-

trica. Inclou tots els mitjans i instruments de mesura

(calibrats) necessaris, amb emissié d'informe amb

els resultats.

CIENTO TRES EUROS amb SETENTA'Y CUATRO
CENTIMS

Realitzacio de proves de control de qualitat, posada 345,79
en marxa i verificacié d'equips de la instal-lacio elec-

trica. Inclou tots els mitjans i instruments de mesura

(calibrats) necessaris, amb emissié d'informe amb

els resultats.

TRESCIENTOS CUARENTA'Y CINCO EUROS amb
SETENTA Y NUEVE CENTIMS

Font d'alimentacio de 320 mA per a bus del siste- 182,24
ma, amb indicadors, muntat a carril DIN i connectat

CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS amb VEINTICUATRO
CENTIMS
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QUADRE DE PREUS 2

REFORMA UCIP - FASE 1 ( UCIP)
N° coDI UT RESUM PREU

0001  LEGA-ELO1 Legalitzacié de la instal-lacié de baixa tensié davant
tots els organismes oficials pertinents fins a la seva
autoritzaci6 de posada en marxa, inclou la confec-
cio de la butlleta d'instal-lacio, projecte i certificat fi-
nal d'obra i instal-lacié. Queden inclosos visats pel
col-legi professional corresponent, aixi com la docu-
mentacié “As-Built”’, manuals, catalegs i certificats
pertinents. S'inclou els tramits i taxes a abonar da-
vant els organismes publics.

Sense descomposicio
TOTAL PARTIDA 1.037,36

0002 OM32-JS01 Treballs per la connexié de varis punts de la nova
xarxa de BIE's als muntants existents.
Els treballs inclouen:
- Coordinacié amb els equips de manteniment del
centre.
- Buidatge de la instal-lacié segons indicacions del
centre.
- Connexié de la nova instal-lacié.
- Emplenat del circuit i reestabliment del servei.

Ma d'ODra.....oecvcvee s 81,03000
Resta d'obra i materials.............cooeveererierriiennans 41,96000

TOTAL PARTIDA 122,99

0003 P21DC-JS01  m2 Desmuntatge i retirada d'instal-lacions existents in-
cloent:
- Deteccio dels embrancaments i connexions a les
instal-lacions a retirar.
- Treballs per 'aillament de les instal-lacions a reti-
rar de les instal-lacions que han de restar en Us.
- Desmuntatge, seleccio i acopi a peu d'obra dels
materials retirats.
- Classificacié a peu d'obra de residus de construc-
ci6 o demolicié en fraccions segons REAL DECRE-
TO 105/2008, amb mitjans manuals
- Carrega amb mitjans manuals i transport de resi-
dus inerts 0 no especials a instal-lacié autoritzada
de gestié de residus.
- Gestio del residu.
- Desmuntatge i retirada dels equips climatitzadors
afectats per I'expedient presents a la sala técnica
de P4 i sala tecnica P3 passadis central. Incloent el
desmuntatge i retirada de les instal-lacions auxilars
d'aquests equips.
NOTA: Tots els equips, receptors, sensors, sondes
que la propietat consideri que vulgui aprofitar seran
entregats a la mateixa en el punt on aquesta indi-

qui.

Ma d'0Bra.....cvecvc s 3,99000
Resta d'obra i materials..........ccccoevvevrereeernnnns 0,06000

TOTAL PARTIDA 4,04
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QUADRE DE PREUS 2
REFORMA UCIP - FASE 1 ( UCIP)

Ne  coDI UT RESUM PREU
0004 P2R2-EUSP  m3  (Classificacio a peu d'obra de residus de construccio
o demolicio en fraccions segons REAL DECRETO
105/2008, amb mitjans manuals.
NOTA: Tots els equips, receptors, sensors, sondes
que la propietat consideri que vulgui aprofitar seran
entregats a la mateixa en el punt on aquesta indi-
qui.
M Q'0DIA .o 16,75000
Resta d'obra i materials..........coovcveuninernernninnns 0,25000
TOTAL PARTIDA 17,00
0005  P2R6-416E m3 - Carrega amb mitjans manuals i transport de residus
inerts 0 no especials a instal-lacio autoritzada de
gestio de residus, amb contenidor de 5 m3 de capa-
citat
M Q'0DIE ..o 12,57000
Maquinaria 20,04000
Resta d'obra i materials........c.ccoocveuninernerrninnns 0,13000
TOTAL PARTIDA 32,73
0006 P2RA-EUBC  m3 Disposicid controlada en diposit autoritzat inclos el
canon sobre la deposicio controlada dels residus de
la construccio, segons la LLEI 8/2008, de residus
barrejats inerts amb una densitat 1 m3, procedents
de construcciod o demolicid, amb codi 17 01 07 se-
gons la Llista Europea de Residus
Resta d'obra i materials........c.cooocveunircrnerrninnns 19,88000
TOTAL PARTIDA 19,88
0007 PAWS-78PK  u  Retenidor electromagnétic per a porta tallafocs de
fulles batents, amb caixa, amb polsador de desblo-
queig, forca de retencié de 1100 N, 24 V c.c. de ten-
si6 d'alimentacio, amb placa ferromagnética articula-
da, segons la norma UNE-EN 1155, fixat a la paret
M Q'0DIE ..o 8,10000
Resta d'obra i materials.............cccocveevereerrnrennnns 41,63000
TOTAL PARTIDA 49,73
0008 PD18-8D52 m  Baixant de tub de PVC-U de paret estructurada,
area d'aplicacio B segons norma UNE-EN 1453-1,
de DN 125 mm, classe de reaccié al foc B-s1, d0 se-
gons norma UNE-EN 13501-1, incloses les peces
especials i fixat mecanicament amb brides
M Q'0DIA .o 11,58000
Resta d'obra i materials.........c.ccoocreunirerneirninnens 12,78000
TOTAL PARTIDA 24,36
0009 PDTA-F11N m  Desguas d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de pa-
ret estructurada, area d'aplicacié B segons norma
UNE-EN 1453-1, classe de reaccio al foc B-s1, d0
segons norma UNE-EN 13501-1, de DN 90 mm,
fins a baixant, caixa o claveguero
M Q'0DIE ..o 11,22000
Resta d'obra i materials.............cccocveevereerrneenenns 8,37000
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QUADRE DE PREUS 2
REFORMA UCIP - FASE 1 ( UCIP)

N°  coDI UT RESUM PREU
TOTAL PARTIDA 19,59
0010 PDIAF110  m  Desguas d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de pa-
ret estructurada, area d'aplicacio B segons norma
UNE-EN 1453-1, classe de reaccio al foc B-s1, d0
segons norma UNE-EN 13501-1, de DN 110 mm,
fins a baixant, caixa o clavegueré
M Q'ODIE e seee e seeseseresen 11,22000
Resta d'obra i materials............cccccocovviiernicerennns 12,67000
TOTAL PARTIDA 23,89
0011 PDTA-F11P m  Desguas d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de pa-
ret estructurada, area d'aplicacié B segons norma
UNE-EN 1453-1, classe de reaccio al foc B-s1, d0
segons norma UNE-EN 13501-1, de DN 40 mm,
fins a baixant, caixa o claveguero
M Q0BT oo 11,22000
Resta d'obra i materials.............cccocvevevereerrnennnens 3,20000
TOTAL PARTIDA 14,42
0012 PDIAF11Q  m  Desguas d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de pa-
ret estructurada, area d'aplicacio B segons norma
UNE-EN 1453-1, classe de reaccio al foc B-s1, d0
segons norma UNE-EN 13501-1, de DN 50 mm,
fins a baixant, caixa o clavegueré
M Q'ODIE oo seee e seessseresen 11,22000
Resta d'obra i materials............ccccocvviierniccrennns 4,29000
TOTAL PARTIDA 15,51
0013  PD7E-49B6 m  Claveguerd amb tub de PVC-U de paret estructura-
da, area aplicaci6 B segons norma UNE-EN 1453-1,
de DN 110 mm, penjat al sostre
M& Q0BT oo 18,29000
Resta d'obra i materials.............cccocveeververrerneens 10,92000
TOTAL PARTIDA 29,21
0014 PD7E-JSO1 m
M Q'ODIE oo seee e seessseresen 18,29000
Resta d'obra i materials............ccccocvviiernicerennns 2,68000
TOTAL PARTIDA 20,97
0015  PD7E-JS02 m  Subministrament i muntatge d'accessori de conne-
Xié en punt de connexié de maquina de dialisi.
Accessori d'acer inoxidable connectat a la xarxa
d'evacuacio, totalment estanc, amb tap i cadeneta,
de connexi6 rapida. tipus CAMLOCK DN 15 o equi-
valent.
Completament muntat i provat.
M Q0BT oo 3,73000
Resta d'obra i materials.............cccocveevereerrneenenns 2,99000
TOTAL PARTIDA 6,72
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QUADRE DE PREUS 2
REFORMA UCIP - FASE 1 ( UCIP)

N coDl UT RESUM PREU
0016 PE41-38WJ Tub flexible amb conducte circular d'alumini+espiral
d'acer perforat+fibra de vidre amb alumini reforgat
de 160 mm de diametre sense gruixos definits,
col-locat
M Q'0DIA .o 4,17000
Resta d'obra i materials........c.ccoocvervinirneinniens 3,26000
TOTAL PARTIDA 7,43
0017 PE41-38X1 Tub flexible amb conducte circular d'alumini+espiral
d'acer+poliéster i feltre de llana mineral de vidre de
203 mm de diametre sense gruixos definits, col-locat
M Q'0DFE ..o 4,17000
Resta d'obra i materials.............cccocvevevereerrnennnnns 4,08000
TOTAL PARTIDA 8,25
0018  PE41-38X4 Tub flexible amb conducte circular d'alumini+espiral
d'acer+poliéster i feltre de llana mineral de vidre de
254 mm de diametre sense gruixos definits, col-locat
M Q'0DIA .o 4,17000
Resta d'obra i materials........c.cooocveunirerneirninnns 5,28000
TOTAL PARTIDA 9,45
0019 PE41-38X5 Tub flexible amb conducte circular d'alumini+espiral
d'acer+poliéster i feltre de llana mineral de vidre de
127 mm de diametre sense gruixos definits, col-locat
M Q'0DIE ..o 4,17000
Resta d'obra i materials.............cccocvevevereerrneennnns 2,81000
TOTAL PARTIDA 6,98
0020 PE41-38Y8 Tub flexible amb conducte circular d'alumini+espiral
d'acer+fibra de vidre amb alumini reforgat de 180
mm de diametre sense gruixos definits, col-locat
M Q'0DIA .o 4,17000
Resta d'obra i materials........c.cccocverninerreirninnns 3,54000
TOTAL PARTIDA 7,1
0021 PE41-38YG Tub flexible amb conducte circular d'alumini+espiral
d'acer+poliéster i feltre de llana mineral de vidre de
152 mm de diametre sense gruixos definits, col-locat
M Q'0DIE ..o 4,17000
Resta d'obra i materials.............cccocveevereerrneenenns 3,23000
TOTAL PARTIDA 7,40
0022 PE4Z-48R7 Conducte helicoidal circular de planxa d'acer galva-
nitzat de 100 mm de diametre (s/UNE-EN 1506), de
gruix 0,5 mm, muntat superficialment
Ma d'obra.......c.ccoen.... . 6,26000
Resta d'obra i materials........c.cccocverninerreirninnns 5,08000
TOTAL PARTIDA 11,34
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QUADRE DE PREUS 2
REFORMA UCIP - FASE 1 ( UCIP)

N coDl UT RESUM PREU
0023 PE42-48R9 Conducte helicoidal circular de planxa d'acer galva-
nitzat de 125 mm de diametre (s/UNE-EN 1506), de
gruix 0,5 mm, muntat superficialment
M Q'OBIA .o 6,26000
Resta d'obra i materials........c.ccoocverninerrernninnns 5,68000
TOTAL PARTIDA 11,93
0024 PE42-48RD Conducte helicoidal circular de planxa d'acer galva-
nitzat de 150 mm de diametre (s/UNE-EN 1506), de
gruix 0,5 mm, muntat superficialment
M d'OBFA .o 6,26000
Resta d'obra i materials.............cccocveevereerrnrennnns 6,10000
TOTAL PARTIDA 12,36
0025 PE42-48RF Conducte helicoidal circular de planxa d'acer galva-
nitzat de 160 mm de diametre (s/UNE-EN 1506), de
gruix 0,5 mm, muntat superficialment
M Q'OBIA .o 6,26000
Resta d'obra i materials........c.ccoocverninerrernninnns 6,50000
TOTAL PARTIDA 12,76
0026 PE42-48RI Conducte helicoidal circular de planxa d'acer galva-
nitzat de 200 mm de diametre (s/UNE-EN 1506), de
gruix 0,5 mm, muntat superficialment
M d'OBFA .o 6,26000
Resta d'obra i materials.............cccocveevereerrnrennnns 7,82000
TOTAL PARTIDA 14,07
0027 PE4Z-48RM Conducte helicoidal circular de planxa d'acer galva-
nitzat de 250 mm de diametre (s/UNE-EN 1506), de
gruix 0,5 mm, muntat superficialment
M Q'0DIA .o 15,63000
Resta d'obra i materials........c.ccoocvervinerrerrninnns 9,62000
TOTAL PARTIDA 25,26
0028 PE42-48V2 Conducte helicoidal circular de planxa d'acer galva-
nitzat de 400 mm de diametre (s/UNE-EN 1506), de
gruix 0,6 mm, muntat superficialment
M d'OBFA .o 24,18000
Resta d'obra i materials.............cccocveevereerrnrennnns 17,75000
TOTAL PARTIDA 41,93
0029 PE42-48V5 Conducte helicoidal circular de planxa d'acer galva-
nitzat de 500 mm de diametre (s/UNE-EN 1506), de
gruix 0,6 mm, muntat superficialment
M Q'OBIA .o 24,18000
Resta d'obra i materials........c.cocoeveivineineirninnns 21,60000
TOTAL PARTIDA 45,78
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QUADRE DE PREUS 2
REFORMA UCIP - FASE 1 ( UCIP)

N coDl UT RESUM PREU
0030 PE46-B2AN u  Tapa de registre per a conducte circular de diame-
tre 500 mm de dimensions 400x 300 mm de xapa
acer galvanit. Amb sistema d'autoblocatge, col.loca-
da
.............................................................. 12,50000
Resta d'obra i materials........c.ccoocvervinirneinniens 21,97000
TOTAL PARTIDA 34,47
0031  PE46-B2AY u  Tapa de registre per a conducte circular de diame-
tre 400 mm de dimensions 250x 150 mm de xapa
acer galvanit. Amb sistema d'autoblocatge, col.loca-
da
.............................................................. 12,50000
Resta d'obra i materials.............cccocveveverecrrnrnenns 13,04000
TOTAL PARTIDA 25,54
0032 PE46-B2B2 u  Tapa de registre per a conducte circular de diame-
tre 250 mm de dimensions 250x 150 mm de xapa
acer galvanit. Amb sistema d'autoblocatge, col.loca-
da
.............................................................. 12,50000
Resta d'obra i materials........c.ccoocverninerrernninnns 13,04000
TOTAL PARTIDA 25,54
0033 PE53-4UFB m2  Formacié de conducte rectangular de llana mineral
de vidre (MW), segons UNE-EN 14303, de gruix 25
mm, resisténcia térmica >= 0,75758 m2-K/W, amb
recobriment exterior de paper kraft alumini reforgat i
recobriment interior de paper kraft alumini reforcat,
muntat encastat en el cel ras
.............................................................. 13,34000
Resta d'obra i materials..........ccccoevvevrereeernnnns 8,88000
TOTAL PARTIDA 22,22
0034 PE54-JS01 m2  Formacié de conducte rectangular de planxa d'acer
galvanitzat, de gruix 0,8 mm, amb unié marc cargo-
lati clips, muntat adossat amb suports. Incorporant
Aillament térmic de conductes amb manta de llana
mineral (MW), segons UNE-EN 14303, de gruix 30
mm, amb una conductivitat térmica <=0,035
WI/(m-K), resisténcia termica >=0,85714 m2-K/W,
amb alumini reforgat, classe de reaccié al foc B-s1,
d0 segons norma UNE-EN 13501-1, muntat exterior-
ment.
.............................................................. 33,35000
Resta d'obra i materials........c.cccocverninerreirninnns 16,67000
TOTAL PARTIDA 50,01
0035 PES5-HORI m  Junt elastic pla antivibratori, format per planxa
d'acer galvanitzat, material elastic de 60 mm d'am-
plaria i planxa d'acer galvanitzat, col-locada fixada a
conducte rectangular
.............................................................. 2,25000
Resta d'obra i materials.............cccocvevevereerrnennenns 2,87000
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N°  CODI UT RESUM PREU
TOTAL PARTIDA 513
0036 PES6-B29X U Tapa de registre per a conducte rectangular de di-
mensions 400 x 300 mm de xapa acer galvanit.
Amb sistema d'autoblocatge, col.locada
M& Q0BT oo 12,50000
Resta d'obra i materials.............cccocvevevereerriennens 22,39000
TOTAL PARTIDA 34,89
0037 PE56-B2A0 u  Tapa de registre per a conducte rectangular de di-
mensions 300 x 200 mm de xapa acer galvanit.
Amb sistema d'autoblocatge, col.locada
M 'ODIA .o 12,50000
Resta d'obra i materials............cccccocovviiernicerennns 15,73000
TOTAL PARTIDA 28,23
0038  PES6-B2A1 U Tapa de registre per a conducte rectangular de di-
mensions 250 x 150 mm de xapa acer galvanit.
Amb sistema d'autoblocatge, col.locada
M& Q0BT oo 12,50000
Resta d'obra i materials.............cccocveverereerreeenenns 13,14000
TOTAL PARTIDA 25,64
0039  PE60-5422 m2 - Ajllament térmic de conductes amb manta de llana
mineral (MW), segons UNE-EN 14303, de gruix 30
mm, amb una conductivitat térmica <=0,035
Wi/(m:K), resisténcia térmica >=0,85714 m2-K/W,
amb alumini reforgat, classe de reaccié al foc B-s1,
d0 segons norma UNE-EN 13501-1, muntat exterior-
ment
M 'ODIA .o 20,85000
Resta d'obra i materials............ccccocovvivierriecrennns 2,95000
TOTAL PARTIDA 23,79
0040 PE60-543Q m2 - Ajllament térmic de conductes amb manta de llana
mineral (MW), segons UNE-EN 14303, de gruix 50
mm, amb una conductivitat térmica <=0,039
WI/(m-K), resisténcia térmica >=1,282 m2-K/W, amb
lamina d'alumini en direccié perpendicular a les fi-
bres, classe de reaccio6 al foc A1 segons norma
UNE-EN 13501-1, muntat exteriorment
M Q0BT oo 20,85000
Resta d'obra i materials..........ccccoeevevveveeernnnns 3,58000
TOTAL PARTIDA 24,42
0041 PE65-6YDO m2 - Recobriment d'aillament térmic de conductes amb
xapa d'alumini de 0,6 mm de gruix, acabat llis
M 'ODIA .o 41,68000
Resta d'obra i materials............c.cccocovvivierrecerennns 10,39000
TOTAL PARTIDA 52,08
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QUADRE DE PREUS 2

REFORMA UCIP - FASE 1 ( UCIP)
UT RESUM

N° coDI

PREU

0042 PEC1-HCO1

0043 PEC1-HCO04

u

u

Humidificador de vapor trifasic de 400 V, amb una
poténcia de 22 kW i una capacitat de 30 kg/h, col-lo-
cat i connectat.

El subministrament inclou:

- Bancada metal-lica pintada amb tractament anti
corrosiu i pintat final.

- Subminsitrament , muntatge i connexions, eléctri-
ques, mecaniques i de control dels equips.

- Subministrament i muntage d'abastament d'aigua
des del punt més proper a l'equip.

- Subminsitramet i muntatge de llanga de vapor
@40mm i 850mm de longitud. Muntatge en UTA o
conducte segons indicacions de DO

- Canonada de distribucio de vapor entre equip i
llanga

- Canonada de descarrega de condensats i conne-
xi6 fins a punt més proper

- Comissioning i posta en marxa per part del servei
tecnic.

Marca Carel model HEATERSTEAM o similar

Humidificador de vapor trifasic de 400 V, amb una
poténcia de 44 kW i una capacitat de 60 kg/h, col-lo-
cat i connectat

El subministrament inclou:

- Bancada metal-lica pintada amb tractament anti
corrosiu i pintat final.

- Subminsitrament , muntatge i connexions, eléctri-
ques, mecaniques i de control dels equips.

- Subministrament i muntage d'abastament d'aigua
des del punt més proper a l'equip.

- Subminsitramet i muntatge de llanca de vapor
@40mm i 1050mm de longitud. Muntatge en UTA o
conducte segons indicacions de DO

- Canonada de distribucio de vapor entre equip i
llanga

- Canonada de descarrega de condensats i conne-
xi6 fins a punt més proper

- Comissioning i posta en marxa per part del servei
técnic.

Marca Carel model HEATERSTEAM o similar

TOTAL PARTIDA

Ma d'obra......c.ccccovvrunnee
Resta d'obra i materials

TOTAL PARTIDA

125,05000
2.477,53000

2.602,58

208,42000
3.745,22000

3.953,65
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REFORMA UCIP - FASE 1 ( UCIP)
UT RESUM

N° coDI

PREU

0044 PEG7-5Z0E

0045 PEJ3-JSO1

u

u

Bomba de calor partida d'expansié directa amb con-
densacio per aire, amb una unitat interior de sostre,
poténcia frigorifica nominal de 4.7 a 5.2 kW, potén-
cia calorifica nominal de 5.2 a 5.7 kW, amb uns coe-
ficients d'eficiéncia energética estacionals SEER de
5.6a6.1 (A+)i SCOP de 4.6 a 5.1 (A++) segons
REGLAMENTO (UE) 626/2011, alimentaci6 eléctri-
ca monofasica de 230 V, motor tipus DC Inverter i
compressor tipus hermétic rotatiu, gas refrigerant
R410A, nivell de poténcia acUstica segons REGLA-
MENTO (UE) 206/2012, de preu alt, col.locada.
Incloent la suportacio, silent block, linia d'alimenta-
ci6 i cablejat entre unitats.

Treballs pel subministrament, muntatge i connexié
de bateria post tractament instal-lada en cel ras i en-
tre conductes de la marca EVAIR serie SMART o
equivalent.

El subministrament inclou.

- Bateria d'aigua muntada entre conductes construi-
da amb xapa d'acer galvanitzat i panell aillant de
25mm per muntatge en cel ras. Incloent safata
d’acer innoxidable de recollida de condensats.

- Valvula 3 vies PN16 — DN15 ref. VZ308E-15 i els
racords de connexio.

- Actuador tot/res per valvula 3 vies MZ140-230.

- Valvules de tall de bola 1/2" AISI316L per la des-
connexio del circuit hidraulic de connexié al equip.

- Maniguet flexible aillat 3/4" PN10 connexid equip.

- Execucié i connexi6 del desaigua de la safata de
condensats fins al baixant més proxim amb tub de
PCV de pressié DN32 incloent enllagos de connexi6
a la safata, sifé i injert a la canonada de baixant.

Ma d'obra......c.ccccevuveunnee

Resta d'obra i materials

TOTAL PARTIDA

Ma d'obra........ccccevvrunnee
Resta d'obra i materials

TOTAL PARTIDA

125,05000

1.098,59000

1.223,65

125,05000
531,88000

656,94
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REFORMA UCIP - FASE 1 ( UCIP)
UT RESUM

N° coDI

PREU

0046 PEJ3-JS02

0047 PEJ3-JS03

u

u

Treballs pel subministrament, muntatge i connexid
de bateria post tractament instal-lada en cel ras i en-
tre conductes de la marca EVAIR série SMART o
equivalent.

El subministrament inclou.

- Bateria d'aigua muntada entre conductes construi-
da amb xapa d'acer galvanitzat i panell aillant de
25mm per muntatge en cel ras. Incloent safata
d’acer innoxidable de recollida de condensats.

- Valvula 3 vies PN16 — DN15 ref. VZ308E-15 i els
racords de connexio.

- Actuador tot/res per valvula 3 vies MZ140-230.

- Valvules de tall de bola 1/2" AISI316L per la des-
connexié del circuit hidraulic de connexi6 al equip.

- Maniguet flexible aillat 3/4" PN10 connexid equip.

- Execucid i connexi6 del desaigua de la safata de
condensats fins al baixant més proxim amb tub de
PCV de pressié DN32 incloent enllagos de connexi6
a la safata, sifé i injert a la canonada de baixant.

Treballs pel subministrament, muntatge i connexié
de bateria post tractament instal-lada en cel ras i en-
tre conductes de la marca EVAIR serie SMART o
equivalent.

El subministrament inclou.

- Bateria d'aigua muntada entre conductes construi-
da amb xapa d'acer galvanitzat i panell aillant de
25mm per muntatge en cel ras. Incloent safata
d’acer innoxidable de recollida de condensats.

- Valvula 3 vies PN16 — DN15 ref. VZ308E-15 i els
racords de connexio.

- Actuador tot/res per valvula 3 vies MZ140-230.

- Valvules de tall de bola 1/2" AISI316L per la des-
connexio del circuit hidraulic de connexié al equip.

- Maniguet flexible aillat 3/4" PN10 connexid equip.

- Execucié i connexi6 del desaigua de la safata de
condensats fins al baixant més proxim amb tub de
PCV de pressié DN32 incloent enllagos de connexi6
a la safata, sifé i injert a la canonada de baixant.

TOTAL PARTIDA

TOTAL PARTIDA

Ma d'obra......c.ccccevvrennee
Resta d'obra i materials

125,05000
552,64000

677,70

125,05000
595,80000

720,86
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REFORMA UCIP - FASE 1 ( UCIP)
UT RESUM

N° coDI

PREU

0048 PEJ3-JS04

0049 PEJ3-JS05

u

u

Treballs pel subministrament, muntatge i connexid
de bateria post tractament instal-lada en cel ras i en-
tre conductes de la marca EVAIR série SMART o
equivalent.

El subministrament inclou.

- Bateria d'aigua muntada entre conductes construi-
da amb xapa d'acer galvanitzat i panell aillant de
25mm per muntatge en cel ras. Incloent safata
d’acer innoxidable de recollida de condensats.

- Valvula 3 vies PN16 — DN15 ref. VZ308E-15 i els
racords de connexio.

- Actuador tot/res per valvula 3 vies MZ140-230.

- Valvules de tall de bola 1/2" AISI316L per la des-
connexié del circuit hidraulic de connexi6 al equip.

- Maniguet flexible aillat 3/4" PN10 connexid equip.

- Execucid i connexi6 del desaigua de la safata de
condensats fins al baixant més proxim amb tub de
PCV de pressié DN32 incloent enllagos de connexi6
a la safata, sifé i injert a la canonada de baixant.

Treballs pel subministrament, muntatge i connexié
de bateria post tractament instal-lada en cel ras i en-
tre conductes de la marca EVAIR serie SMART o
equivalent.

El subministrament inclou.

- Bateria d'aigua muntada entre conductes construi-
da amb xapa d'acer galvanitzat i panell aillant de
25mm per muntatge en cel ras. Incloent safata
d’acer innoxidable de recollida de condensats.

- Valvula 3 vies PN16 — DN15 ref. VZ308E-15 i els
racords de connexio.

- Actuador tot/res per valvula 3 vies MZ140-230.

- Valvules de tall de bola 1/2" AISI316L per la des-
connexio del circuit hidraulic de connexié al equip.

- Maniguet flexible aillat 3/4" PN10 connexid equip.

- Execucié i connexi6 del desaigua de la safata de
condensats fins al baixant més proxim amb tub de
PCV de pressié DN32 incloent enllagos de connexi6
a la safata, sifé i injert a la canonada de baixant.

TOTAL PARTIDA

TOTAL PARTIDA

Ma d'obra......c.ccccevvrennee
Resta d'obra i materials

125,05000
610,99000

736,05

166,74000
626,18000

792,92
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QUADRE DE PREUS 2

REFORMA UCIP - FASE 1 ( UCIP)
UT RESUM

N° coDI

PREU

0050 PEJ3-JS06

0051 PEJ3-JS07

u

u

Treballs pel subministrament, muntatge i connexid
de bateria post tractament instal-lada en cel ras i en-
tre conductes de la marca EVAIR série SMART o
equivalent.

El subministrament inclou.

- Bateria d'aigua muntada entre conductes construi-
da amb xapa d'acer galvanitzat i panell aillant de
25mm per muntatge en cel ras. Incloent safata
d’acer innoxidable de recollida de condensats.

- Valvula 3 vies PN16 — DN15 ref. VZ308E-15 i els
racords de connexio.

- Actuador tot/res per valvula 3 vies MZ140-230.

- Valvules de tall de bola 1/2" AISI316L per la des-
connexié del circuit hidraulic de connexi6 al equip.

- Maniguet flexible aillat 3/4" PN10 connexid equip.

- Execucid i connexi6 del desaigua de la safata de
condensats fins al baixant més proxim amb tub de
PCV de pressié DN32 incloent enllagos de connexi6
a la safata, sifé i injert a la canonada de baixant.

Treballs pel subministrament, muntatge i connexié
de bateria post tractament instal-lada en cel ras i en-
tre conductes de la marca EVAIR serie SMART o
equivalent.

El subministrament inclou.

- Bateria d'aigua muntada entre conductes construi-
da amb xapa d'acer galvanitzat i panell aillant de
25mm per muntatge en cel ras. Incloent safata
d’acer innoxidable de recollida de condensats.

- Valvula 3 vies PN16 — DN15 ref. VZ308E-15 i els
racords de connexio.

- Actuador tot/res per valvula 3 vies MZ140-230.

- Valvules de tall de bola 1/2" AISI316L per la des-
connexio del circuit hidraulic de connexié al equip.

- Maniguet flexible aillat 3/4" PN10 connexid equip.

- Execucié i connexi6 del desaigua de la safata de
condensats fins al baixant més proxim amb tub de
PCV de pressié DN32 incloent enllagos de connexi6
a la safata, sifé i injert a la canonada de baixant.

TOTAL PARTIDA

TOTAL PARTIDA

Ma d'obra......c.ccccevvrennee
Resta d'obra i materials

166,74000
703,51000

870,25

166,74000
658,95000

825,69
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QUADRE DE PREUS 2

REFORMA UCIP - FASE 1 ( UCIP)
UT RESUM

N° coDI

PREU

0052 PEJ3-JS08

0053 PEJD-9GG2

u

u

Treballs pel subministrament, muntatge i connexid
de bateria post tractament instal-lada en cel ras i en-
tre conductes de la marca EVAIR série SMART o
equivalent.

El subministrament inclou.

- Bateria d'aigua muntada entre conductes construi-
da amb xapa d'acer galvanitzat i panell aillant de
25mm per muntatge en cel ras. Incloent safata
d’acer innoxidable de recollida de condensats.

- Valvula 3 vies PN16 — DN15 ref. VZ308E-15 i els
racords de connexio.

- Actuador tot/res per valvula 3 vies MZ140-230.

- Valvules de tall de bola 1/2" AISI316L per la des-
connexié del circuit hidraulic de connexi6 al equip.

- Maniguet flexible aillat 3/4" PN10 connexid equip.

- Execucid i connexi6 del desaigua de la safata de
condensats fins al baixant més proxim amb tub de
PCV de pressié DN32 incloent enllagos de connexi6
a la safata, sifé i injert a la canonada de baixant.

TOTAL PARTIDA

Unitat de tractament d'aire per instal-lacié interior
de qualificacio higiénica certificada per EUROVENT
segons la norma UNE 100713 per garantir unes
condicions de Classe | segons la mateixa norma i
classificaci6 1SO 7 segons norma UNE
171340:2020. Marca TROX model TKM o equiva-
lent.

Amb les caracteristiques segiients:

- Acabats interiors de tancaments, panell i cargols
d’acer inoxidable.

- Classificacié energética global A+ 2016 en fred.

- Classificacié energética global B 2020 en calor.

- Resistencia mecanica segons EN1886: D2(M).

- Estanqueitat segons EN1886: L1(M) / L2(R).

- Transmitancia térmica segons EN1886: T2.

- Pont térmic segons EN1886: TB2.

- Cabal nominal de 3.979m?3h.

- Equip 100% aire exterior.

- Recuperador estatic amb una eficiéncia minima
del 73% segons ERP equipat amb comporta motorit-
zada.

- Equipada amb ventiladors Plug Fan EC amb pres-
si6 estatica minima disponible de 800Pa a la impul-
si6 i 400Pa al retorn.

- Configuracié de I'equip en disposicié higiénica per
assolir la NO RECIRCULACIO d'aire.

- Etapa de filtres a la impulsi6: G4+F7+F9.

- Etapa de filtres al retorn: F7 .

- Bateria d'aigua 1 freda de 49kW (7/12) segons
UNE 100713.

- Bateria d’aigua 2 freda de 24kW (7/12) segons
UNE 100713.

- Bateria d'aigua calenta de 27kW (75/65) segons

208,42000
751,67000

960,10
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QUADRE DE PREUS 2
REFORMA UCIP - FASE 1 ( UCIP)

N° coDI

UT RESUM

PREU

UNE 100713.

- Equipada amb silenciadors a la impulsio i al retorn.
- Equipada amb enllumenat interior a tots els mo-
duls.

- Portes amb visor circular.

- Polsador d’emergencia exterior.

- Interruptor d’enllumenat exterior.

- Quadre eléctric de poténcia i control incorporat a
I'equip.

El subministrament inclou.

- Subministrament de I'equip per moduls segons ne-
cessitats d'implantacié a la seva ubicacio.

- Transport de I'equip.

- Hissat de 'equip per mitja de grua.

- Emplagament de I'equip a obra i ensamblat.

- Bancada supletoria metal-lica per guanyar alcada
de muntatge. Bancada tractada contra corrosio i pin-
tada segons RAL indicat per la DO.

- Execucié del desaigua fins a punt baixant més pro-
per.

- Muntatge, conduccions, cablejat i connexio de tots
els sensors i actuadors relatius a I'equip i que no ve-
nen muntats de fabrica.

- |dentificacio de tots els sensors, actuadors i mo-
tors segons estandards habituals del centre o se-
gons indicacions de la DO.

- Posta en marxa considerant la verificacié de totes
les senyals del sistema.

Quadre eléctric.

El subministrament inclou el quadre de poténcia i
control incorporat al mateix bastidor del climatitza-
dor. Aquest ha de garantir.

- Grau d’estanqueitat minim [P55.

- Seccionador general.

- Entrades de cablejat estanques per mitja de prem-
sa estopes.

- Proteccions diferencials pels motors EC tipus B

- Proteccions magneto térmiques regulables.

- Previsio per endoll de quadre i linia d'enllumenat
de UTA

- Totes les connexions de poténcia i control mitjan-
cant bornes.

- Controlador lliurament configurable segons estan-
dards habituals al centre hospitalari

- Fonts d'alimentacid, transformador de maniobra,
relés de maniobra, contactors, borns, etiquetat....

- Marc porta esquemes a la porta del quadre.

- Esquemes multifilars.

Elements de regulacio i control.

El subministrament de la unitat de tractament d’aire
(UTA) inclou el conjunt de sensors i actuadors de
propi equip ja instal-lats ( tots els que sigui possi-
ble) des de fabrica. Dels que no es poden incorpo-
rar a fabrica s'inclou el muntatge a camp, la conduc-
cio, el cablejat, la connexié al quadre eléctric i la
identificacio per mitja de placa serigrafiada de cada
un dels elements.

La relacié d’elements de control sensors i actuadors
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QUADRE DE PREUS 2

REFORMA UCIP - FASE 1 ( UCIP)
UT RESUM

N° coDI

PREU

0054 PEJD-9GN4

u

és la seglient;

1u. Controlador Automation Server SpaceLogic Con-
troller AS-B 36 Scalable - SXWASB36PX10001 +
SXWASBINS10001

1u. Sonda T2 + HR exterior TM1SHTCC4

2u. Sonda T? + HR de conducte SHD101-T5 -
006902381

1u. Sonda CO2 conducte SCD110-H Sens. cond.
CO2-Temp-HR - 5152304000

2u. Transductor pressio diferencial EPP302

2u. Transductor pressid diferencial EPP302 +
VFXP14

2u. Valvula 3 vies amb actuador V311 DN50 amb
brida ref. 7311145000

2u. Actuador per valvula 3 vies M800 ref.
8800310030

1u. Valvula 3 vies amb actuador V311 DN32 amb
brida ref. 7311137000

1u. Actuador per valvula 3 vies M800 ref.
8800310030

3u. Actuador per comporta MD20A-24 ref.
8751029000 + 914-1060-000 incloent p.p d’accesso-
ris de muntatge.

6u. Pressostats SPD910-500Pa ref. 004701070

6u. Sensor de T STP100-100 ref. 5123104010 +
9121041000

6u. Transductor de pressio6 de liquids
SPP110-1600kPa ref. 004702100

Unitat de tractament d'aire per instal-lacié interior
de qualificacio higiénica certificada per EUROVENT
segons la norma UNE 100713 per garantir unes
condicions de Classe | segons la mateixa norma i
classificaci6 1SO 7 segons norma UNE
171340:2020. Marca TROX model TKM o equiva-
lent.

Amb les caracteristiques segiients:

- Acabats interiors de tancaments, panell i cargols
d’acer inoxidable.

- Classificacié energética global A+ 2016 en fred.

- Classificacié energética global B 2020 en calor.

- Resistencia mecanica segons EN1886: D2(M).

- Estanqueitat segons EN1886: L1(M) / L2(R).

- Transmitancia térmica segons EN1886: T2.

- Pont térmic segons EN1886: TB2.

- Cabal nominal de 8.000m3h.

- Equip 100% aire exterior.

- Recuperador estatic amb una eficiéncia minima
del 73% segons ERP equipat amb comporta motorit-
zada.

- Equipada amb ventiladors Plug Fan EC amb pres-
si6 estatica minima disponible de 900Pa a la impul-
si6 i 400Pa al retorn.

Resta d'obra i materials

TOTAL PARTIDA

416,85000
184,17000
26.268,11000

26.869,13

9 abril 2026



QUADRE DE PREUS 2
REFORMA UCIP - FASE 1 ( UCIP)

N° coDI

UT RESUM

PREU

- Configuracié de I'equip en disposici6 higiénica per
assolir la NO RECIRCULACIO daire.

- Etapa de filtres a la impulsio: G4+F7+F9.

- Etapa de filtres al retorn: F7 .

- Bateria d'aigua 1 freda de 88kW (7/12) segons
UNE 100713.

- Bateria d’aigua 2 freda de 62kW (7/12) segons
UNE 100713.

- Bateria d'aigua calenta de 32kW (75/65) segons
UNE 100713.

- Equipada amb silenciadors a la impulsio i al retorn.
- Equipada amb enllumenat interior a tots els mo-
duls.

- Portes amb visor circular.

- Polsador d’emergencia exterior.

- Interruptor d’enllumenat exterior.

- Quadre eléctric de poténcia i control incorporat a
I'equip.

El subministrament inclou.

- Subministrament de I'equip per moduls segons ne-
cessitats d'implantacié a la seva ubicacio.

- Transport de I'equip.

- Hissat de 'equip per mitja de grua.

- Emplagament de I'equip a obra i ensamblat.

- Bancada supletoria metal-lica per guanyar alcada
de muntatge. Bancada tractada contra corrosio6 i pin-
tada segons RAL indicat per la DO.

- Execucié del desaigua fins a punt baixant més pro-
per.

- Muntatge, conduccions, cablejat i connexio de tots
els sensors i actuadors relatius a I'equip i que no ve-
nen muntats de fabrica.

- |dentificacio de tots els sensors, actuadors i mo-
tors segons estandards habituals del centre o se-
gons indicacions de la DO.

- Posta en marxa considerant la verificacié de totes
les senyals del sistema.

Quadre eléctric.

El subministrament inclou el quadre de poténcia i
control incorporat al mateix bastidor del climatitza-
dor. Aquest ha de garantir.

- Grau d’estanqueitat minim [P55.

- Seccionador general.

- Entrades de cablejat estanques per mitja de prem-
sa estopes.

- Proteccions diferencials pels motors EC tipus B

- Proteccions magneto térmiques regulables.

- Previsio per endoll de quadre i linia d'enllumenat
de UTA

- Totes les connexions de poténcia i control mitjan-
cant bornes.

- Controlador lliurament configurable segons estan-
dards habituals al centre hospitalari

- Fonts d'alimentacid, transformador de maniobra,
relés de maniobra, contactors, borns, etiquetat....

- Marc porta esquemes a la porta del quadre.

- Esquemes multifilars.

Elements de regulacio i control.
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QUADRE DE PREUS 2

REFORMA UCIP - FASE 1 ( UCIP)
UT RESUM

N° coDI

PREU

0055 PEJD-9GN8

u

El subministrament de la unitat de tractament d’aire
(UTA) inclou el conjunt de sensors i actuadors de
propi equip ja installats ( tots els que sigui possi-
ble) des de fabrica. Dels que no es poden incorpo-
rar a fabrica s'inclou el muntatge a camp, la conduc-
cio, el cablejat, la connexié al quadre eléctric i la
identificacio per mitja de placa serigrafiada de cada
un dels elements.

La relaci6é d’elements de control sensors i actuadors
és la seglient;

1u. Controlador Automation Server SpaceLogic Con-
troller AS-B 36 Scalable - SXWASB36PX10001 +
SXWASBINS10001

1u. Sonda T2 + HR exterior TM1SHTCC4

2u. Sonda T? + HR de conducte SHD101-T5 -
006902381

1u. Sonda CO2 conducte SCD110-H Sens. cond.
CO2-Temp-HR - 5152304000

2u. Transductor pressio diferencial EPP302

2u. Transductor pressié diferencial EPP302 +
VFXP14

2u. Valvula 3 vies amb actuador V321 DN65 amb
brida ref. 7312153020

2u. Actuador per valvula 3 vies M800 ref.
8800310030

1u. Valvula 3 vies amb actuador V311 DN32 amb
brida ref. 7311137000

1u. Actuador per valvula 3 vies M800 ref.
8800310030

3u. Actuador per comporta MD20A-24 ref.
8751029000 + 914-1060-000 incloent p.p d’accesso-
ris de muntatge.

6u. Pressostats SPD910-500Pa ref. 004701070

6u. Sensor de T STP100-100 ref. 5123104010 +
9121041000

6u. Transductor de pressio6 de liquids
SPP110-1600kPa ref. 004702100

Unitat de tractament d'aire per instal-lacié d'intempe-
rie de qualificacid higiénica certificada per EURO-
VENT segons la norma UNE 100713 per garantir
unes condicions de Classe Il segons la mateixa nor-
ma . Marca TROX model X-CUBE o equivalent.

Amb les caracteristiques segiients:

- Classificacié energética global A+ 2016 en fred.

- Classificacié energética global A+ 2023 en calor.

- Resistencia mecanica segons EN1886: D1(M).

- Estanqueitat segons EN1886: L1(M) / L2(R).

- Transmitancia térmica segons EN1886: T2.

- Pont termic segons EN1886: TB2.

- Cabal nominal de 8.300m3h.

- Equipada amb ventiladors Plug Fan EC amb pres-
si6 estatica minima disponible de 500Pa

Resta d'obra i materials

TOTAL PARTIDA

508,55000
184,17000
41.777,87000

42.470,59
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QUADRE DE PREUS 2
REFORMA UCIP - FASE 1 ( UCIP)

N° coDI

UT RESUM

PREU

- Etapa de filtres a la impulsié: F9.

- Bateria d'aigua freda de 115kW (7/12) segons
UNE 100713.

- Bateria d'aigua calenta de 81,4kW (75/65) segons
UNE 100713.

- Equipada amb enllumenat interior a tots els mo-
duls.

- Portes amb visor circular.

- Polsador d’emergencia exterior.

- Interruptor d’enllumenat exterior.

- Quadre eléctric de poténcia i control incorporat a
I'equip o opcionalment exterior segons configuracio
i aprovacié de la DO.

El subministrament inclou.

- Subministrament de I'equip per mdduls indepen-
dents segons necessitats d'implantacio a la seva
ubicacio.

- Transport i ensablament de I'equip al seu emplaca-
ment.

- Emplagament de I'equip a obra i ensamblat.

- Bancada supletoria metal-lica per guanyar alcada
de muntatge. Bancada tractada contra corrosio6 i pin-
tada segons RAL indicat per la DO.

- Execucié del desaigua fins a punt baixant més pro-
per.

- Muntatge, conduccions, cablejat i connexio de tots
els sensors i actuadors relatius a I'equip i que no ve-
nen muntats de fabrica.

- |dentificacio de tots els sensors, actuadors i mo-
tors segons estandards habituals del centre o se-
gons indicacions de la DO.

- Posta en marxa considerant la verificacié de totes
les senyals del sistema.

Quadre eléctric.

El subministrament inclou el quadre de poténcia i
control incorporat al mateix bastidor del climatitza-
dor. Aquest ha de garantir.

- Grau d’estanqueitat minim [P55.

- Seccionador general.

- Entrades de cablejat estanques per mitja de prem-
sa estopes.

- Proteccions diferencials pels motors EC tipus B

- Proteccions magneto térmiques regulables.

- Previsio per endoll de quadre i linia d'enllumenat
de UTA

- Totes les connexions de poténcia i control mitjan-
cant bornes.

- Controlador lliurament configurable segons estan-
dards habituals al centre hospitalari

- Fonts d'alimentacid, transformador de maniobra,
relés de maniobra, contactors, borns, etiquetat....

- Marc porta esquemes a la porta del quadre.

- Esquemes multifilars.

Elements de regulacio i control.

El subministrament de la unitat de tractament d’aire
(UTA) inclou el conjunt de sensors i actuadors de
propi equip ja instal-lats ( tots els que sigui possi-
ble) des de fabrica. Dels que no es poden incorpo-
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QUADRE DE PREUS 2
REFORMA UCIP - FASE 1 ( UCIP)

Ne  coDI UT RESUM PREU
rar a fabrica s'inclou el muntatge a camp, la conduc-
ci6, el cablejat, la connexié al quadre eléctric i la
identificacio per mitja de placa serigrafiada de cada
un dels elements.
La relacio d’elements de control sensors i actuadors
és la seglient;
1u. Controlador Automation Server SpaceLogic Con-
troller AS-B 36 Scalable - SXWASB36PX10001 +
SXWASBINS10001
1u. Sonda T2 + HR exterior TM1SHTCC4
2u. Sonda T? + HR de conducte SHD101-T5 -
006902381
2u. Sonda CO2 conducte SCD110-H Sens. cond.
CO2-Temp-HR - 5152304000
2u. Transductor pressio diferencial EPP302
4u. Transductor pressié diferencial EPP302 +
VFXP14
1u. Valvula 3 vies amb actuador V321 DN65 amb
brida ref. 7312153020
1u. Actuador per valvula 3 vies M800 ref.
8800310030
1u. Valvula 3 vies amb actuador V311 DN40 amb
brida ref. 7311141000
1u. Actuador per valvula 3 vies M800 ref.
8800310030
3u. Actuador per comporta MD20A-24 ref.
8751029000 + 914-1060-000 incloent p.p d’accesso-
ris de muntatge.
2u. Pressostats SPD910-500Pa ref. 004701070
4u. Sensor de T? STP100-100 ref. 5123104010 +
9121041000
4u.  Transductor de pressi6 de liquids
SPP110-1600kPa ref. 004702100
.............................................................. 500,22000
Resta d'obra i materials.............cccocveveververinennnnns 16.220,98000
TOTAL PARTIDA 16.721,20

0056 PEJD-JS01

u

Unitat d'extracci6 DOBLE en 2 pisos per instal-lacié
d'intempérie certificada per EUROVENT segons la
norma UNE 1886 . Marca EVAIR model SMART o
equivalent.

Amb les caracteristiques seglients:

- Classificacié energética global A+ 2016 en fred.

- Classificacié energética global C 2020 en calor.

- Resisténcia mecanica segons EN1886: D2(M).

- Estanqueitat segons EN1886: L1(M) / L1(R).

- Transmitancia térmica segons EN1886: T2.

- Pont térmic segons EN1886: TB2.

- Cabal nominal de 1.300m?3h.

- Equipada amb ventiladors Plug Fan EC amb pres-
si6 estatica minima disponible de 200Pa.

- Etapa de filtres al retorn: H14

- Reixa d'expulsié amb visera per cada un dels ven-
tiladors.

- Equipada amb enllumenat interior.

- Portes amb visor circular.
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QUADRE DE PREUS 2
REFORMA UCIP - FASE 1 ( UCIP)

Ne  coDI UT RESUM PREU
- Polsador d’emergencia exterior.
- Interruptor d’enllumenat exterior.
- Caixa de connexions exterior incorporada al equip.
El subministrament inclou.
- Subministrament de I'equip per moduls segons ne-
cessitats d'implantacié a la seva ubicacio.
- Transport de I'equip.
- Hissat de 'equip per mitja de grua.
- Emplagament de I'equip a obra.
- Bancada supletoria metal-lica per guanyar alcada
de muntatge. Bancada tractada contra corrosio6 i pin-
tada segons RAL indicat per la DO.
- Muntatge, conduccions, cablejat i connexio de tots
els sensors i actuadors relatius a I'equip i que no ve-
nen muntats de fabrica.
- |dentificacio de tots els sensors, actuadors i mo-
tors segons estandards habituals del centre o se-
gons indicacions de la DO.
- Posta en marxa considerant la verificacié de totes
les senyals del sistema.
Caixa de connexions eléctriques.
El subministrament inclou PER CADA UN DELS EX-
TRACTORS un quadre incorporat al mateix bastidor
del climatitzador. Aquest ha de garantir.
- Grau d’estanqueitat minim [P55.
- Seccionador general.
- Entrades de cablejat estanques per mitja de prem-
sa estopes.
- Totes les connexions de poténcia i control mitjan-
cant bornes.
Elements de regulacio i control.
El subministrament de la unitat inclou el conjunt de
sensors i actuadors de propi equip ja instal-lats (
tots els que sigui possible) des de fabrica. Dels que
no es poden incorporar a fabrica s'inclou el muntat-
ge a camp, la conduccio, el cablejat, la connexi6 al
quadre eléctric i la identificacié per mitja de placa
serigrafiada de cada un dels elements.
La relacié d’elements de control sensors i actuadors
és la seglient;
1u. Controlador Automation Server SpaceLogic Con-
troller AS-B 36 Scalable - SXWASB36PX10001 +
SXWASBINS10001
2u. Transductor pressio diferencial EPP302
2u. Transductor pressié diferencial EPP302 +
VFXP14
2u. Pressostats SPD910-500Pa ref. 004701070
M Q'ODIE ..o 83,37000
Maquinaria .....c..coeeeeeeerrerenns 92,08000
Resta d'obra i materials 5.694,00000
TOTAL PARTIDA 5.869,45
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QUADRE DE PREUS 2
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N coDl UT RESUM PREU
0057 PEK0-67A8 Accessoris per a comporta tallafocs amb servomo-
tor de corrent continu a 24 V, fusible termoeléctric i
dos finals de carrera, col-locats a comporta tallafocs
M Q'0DIA .o 25,01000
Resta d'obra i materials........c.ccoocverninerrernninnns 254,28000
TOTAL PARTIDA 279,29
0058 PEK3-BY49 Comporta de regulacio de cabal per a conductes
rectangulars, bastiment d'alumini i lamel-les d'alumi-
ni de perfil aerodinamic, accionament manual, de
600 mm de llargaria, 300 mm d'al¢aria i 120 mm de
fondaria, fixada mecanicament
Marca TROX série EN o equivalent
M Q'0DIE ..o 16,67000
Resta d'obra i materials.............cccocveevereerrnrennnns 401,02000
TOTAL PARTIDA 417,69
0059  PEK4-AET6 Regulador de cabal constant circular d'acer galvanit-
zat de 100 mm de diametre, autoregulable electrica-
ment i sonda de pressié dinamica incorporada,
col.locada i ajustada.
Trox TVE/XXX/Easy o equivalent
M Q'0DIA .o 10,42000
Resta d'obra i materials 212,83000
TOTAL PARTIDA 223,25
0060  PEK4-JS01 Regulador de cabal constant circular d'acer galvanit-
zat de 200 mm de diametre, autoregulable electrica-
ment i sonda de pressié dinamica incorporada,
col.locada i ajustada.
Trox TVE/XXX/Easy o equivalent
M Q'0DIE ..o 16,67000
Resta d'obra i materials.............cccocveevereerrneenenns 218,23000
TOTAL PARTIDA 234,90
0061 PEK4-JS02 Regulador de cabal constant circular d'acer galvanit-
zat de 160 mm de diametre, autoregulable electrica-
ment i sonda de pressié dinamica incorporada,
col.locada i ajustada.
Trox TVE/XXX/Easy o equivalent
M Q'0DIA .o 16,67000
Resta d'obra i materials........c.ccovcvernirernerrninnns 216,35000
TOTAL PARTIDA 233,02
0062 PEK4-JS03 Regulador de cabal constant circular d'acer galvanit-
zat de 125 mm de diametre, autoregulable electrica-
ment i sonda de pressié dinamica incorporada,
col.locada i ajustada.
Trox TVE/XXX/Easy o0 equivalent
M Q'0DFE .o 12,50000
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Resta d'obra i materials.............cccocveevereerrnrennnns 213,88000
TOTAL PARTIDA 226,38
0063  PEK4-JS04 Comporta de regulacio circular amb actuador,
d'acer galvanitzat de 200 mm de diametre, controla-
da electricament, col.locada i ajustada.
Trox TVR/XXX/BUSS o equivalent
M Q'0DIA .o 16,67000
Resta d'obra i materials........c.ccoocvervinirrerrninnns 526,04000
TOTAL PARTIDA 542,71
0064 PEK4-JS05 Comporta de regulacio circular amb actuador,
d'acer galvanitzat de 160 mm de diametre, controla-
da electricament, col.locada i ajustada.
Trox TVR/XXX/BUSS o equivalent
M Q'0DIE ..o 16,67000
Resta d'obra i materials.............cccocveevereerrneenenns 524,11000
TOTAL PARTIDA 540,78
0065  PEK4-JS06 Comporta de regulacio circular amb actuador,
d'acer galvanitzat de 125 mm de diametre, controla-
da electricament, col.locada i ajustada.
Trox TVR/XXX/BUSS o equivalent
M Q'0DIA .o 12,50000
Resta d'obra i materials........c.cooocveunirerneirninnns 522,60000
TOTAL PARTIDA 535,10
0066  PEK4-JS07 Comporta de regulacio circular amb actuador,
d'acer galvanitzat de 100 mm de diametre, controla-
da electricament, col.locada i ajustada.
Trox TVR/XXX/BUSS o equivalent
M Q'ODIE ..o 10,42000
Resta d'obra i materials 521,12000
TOTAL PARTIDA 531,54
0067 PEK6-FHZY Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa
d'acer galvanitzat de 300 mm d'amplaria i 200 mm
d'alcaria col-locada entre els conductes
M Q'ODIA .o 16,67000
Resta d'obra i materials..........ccoocvervircrreirninnns 149,07000
TOTAL PARTIDA 165,74
0068  PEK6-FI02 Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa
d'acer galvanitzat de 500 mm d'amplaria i 200 mm
d'alcaria col-locada entre els conductes
M Q'0DIE ..o 16,67000
Resta d'obra i materials 164,41000
TOTAL PARTIDA 181,08
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N° coDI

PREU

0069 PEK6-FI1I

0070 PEK6-FI14B

0071 PEKB-JSO01

0072 PEKB-JS02

u

u

u

u

Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa
d'acer galvanitzat de 400 mm d'amplaria i 300 mm
d'alcaria col-locada entre els conductes

Ma d'ODra.....oevceeeee s
Resta d'obra i materials............ccccoeveererierriiennans

TOTAL PARTIDA

Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa
d'acer galvanitzat de 1400 mm d'amplaria i 400 mm
d'alcaria col-locada entre els conductes

Ma d'obra
Resta d'obra i materials

TOTAL PARTIDA

Subministrament i instal-lacié d'unitat terminal amb
filtre absolut marca Koolair o equivalent model
KPA-PDL-H14-457x457x68-DFRO-20 incloent:

- Replanteig, marcatge i tall de cel ras.

- Caixa de plénum portafiltres amb entrada lateral
circular i comporta manual.

- Caixa plénum d'caer galvanitzat pintada per l'inte-
rior i 'exterior amb RAL a definir per DO.

- Presa de pressio per mesurar la colmatacié del fil-
tre.

- Filtre terminal d'alta eficiéncia H14 segons mida
del difussor.

- Difussor rotacional.

- Segellat d'estanqueitat dels components fixes res-
pecte la sala.

- Marcatge i identificacio del conjunt.

Ma d'ODra.....oeecveeeee s
Resta d'obra i materials.............cccoeveererieriiiennnns

TOTAL PARTIDA

Subministrament i instal-laci6 d'unitat terminal amb
filtre absolut marca Koolair o equivalent model
KPA-PDL-H14-545x545x68-DFRO-24 incloent:

- Replanteig, marcatge i tall de cel ras.

- Caixa de plénum portafiltres amb entrada lateral
circular i comporta manual.

- Caixa plénum d'caer galvanitzat pintada per l'inte-
rior i 'exterior amb RAL a definir per DO.

- Presa de pressio per mesurar la colmatacié del fil-
tre.

- Filtre terminal d'alta eficiéncia H14 segons mida
del difussor.

- Difussor rotacional.

- Segellat d'estanqueitat dels components fixes res-
pecte la sala.

- Marcatge i identificacié del conjunt.

Ma d'obra
Resta d'obra i materials

16,67000
170,59000

187,26

16,67000
287,89000

304,56

73,78000
567,99000

641,77

84,03000
644,98000
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TOTAL PARTIDA 729,02
0073  PEKB-JS03 u  Subministrament i instal-laci6 d'unitat terminal amb
filtre absolut marca Koolair o equivalent model
KPA-PDL-H14-545x545x68-DFRO-12 incloent:
- Replanteig, marcatge i tall de cel ras.
- Caixa de plénum portafiltres amb entrada lateral
circular i comporta manual.
- Caixa plénum d'caer galvanitzat pintada per l'inte-
rior i 'exterior amb RAL a definir per DO.
- Presa de pressio per mesurar la colmatacié del fil-
tre.
- Filtre terminal d'alta eficiéncia H14 segons mida
del difussor.
- Difussor rotacional.
- Segellat d'estanqueitat dels components fixes res-
pecte la sala.
- Marcatge i identificacio del conjunt.
M Q'0DIA .o 73,78000
Resta d'obra i materials........c.ccoocveuninernerrninnns 431,78000
TOTAL PARTIDA 505,56
0074 PEKB-JS04 u  Subministrament i instal-lacié d'unitat terminal amb
filtre absolut marca Koolair o equivalent model
KPA-PDL-H14-545x545x68-DFRO-16 incloent:
- Replanteig, marcatge i tall de cel ras.
- Caixa de plénum portafiltres amb entrada lateral
circular i comporta manual.
- Caixa plénum d'caer galvanitzat pintada per l'inte-
rior i 'exterior amb RAL a definir per DO.
- Presa de pressio per mesurar la colmatacié del fil-
tre.
- Filtre terminal d'alta eficiéncia H14 segons mida
del difussor.
- Difussor rotacional.
- Segellat d'estanqueitat dels components fixes res-
pecte la sala.
- Marcatge i identificacié del conjunt.
M Q'ODIE ..o 73,78000
Resta d'obra i materials..........ccccoeevevveveeernnnns 644,83000
TOTAL PARTIDA 718,61
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REFORMA UCIP - FASE 1 ( UCIP)
UT RESUM

N° coDI

PREU

0075 PEKB-JS05

0076 PEKB-JS06

0077 PEKB-JSO7

u

u

u

Subministrament i instal-lacié d'unitat terminal amb
filtre absolut marca Koolair o equivalent model
KPA-PDL-H14-1130x230-0OV-12 incloent:

- Replanteig, marcatge i tall de cel ras.

- Caixa de plénum portafiltres amb entrada lateral
circular i comporta manual.

- Caixa plénum d'caer galvanitzat pintada per l'inte-
rior i 'exterior amb RAL a definir per DO.

- Presa de pressi6 per mesurar la colmatacié del fil-
tre.

- Filtre terminal d'alta eficiéncia H14 segons mida
del difussor.

- Difussor rotacional.

- Segellat d'estanqueitat dels components fixes res-
pecte la sala.

- Marcatge i identificacio del conjunt.

Ma d'ODra.....oeecveeeee s
Resta d'obra i materials............ccoeveererieriiiennans

TOTAL PARTIDA

Difusor rotacional helicoidal Marca Koolair model
DFRA-E-3262 o equivalent. per a impulsié d'aire,
d'aletes deflectores sectoritzades d'ABS, amb placa
frontal rodona de planxa d'acer per mutatge en cel
ras o en sostre modular registrable, acabat lacat
blanc, amb plénum de connexid d'acer galvanitzat
aillant internament i boca de connexié circular de
249 mm de diametre, vertical u horitzontal, amb
comporta de regulacio, muntat suspés al sostre.
S'inclou.

- Replanteig, marcatge i tall de cel ras.

- Marcatge i identificacié del difussor

Ma d'ODra....oocvcieccse s
Resta d'obra i material

TOTAL PARTIDA

Difusor rotacional helicoidal Marca Koolair model
DFRA-3260 o equivalent. per a impulsié d'aire, d'ale-
tes deflectores sectoritzades d'ABS, amb placa fron-
tal rodona de planxa d'acer per mutatge en cel ras o
en sostre modular registrable, acabat lacat blanc,
amb plénum de connexi6 d'acer galvanitzat aillant
internament i boca de connexié circular de 249 mm
de diametre, vertical u horitzontal, amb comporta de
regulacié, muntat suspés al sostre.

S'inclou.

- Replanteig, marcatge i tall de cel ras.

- Marcatge i identificacié del difussor

Ma d'ODra.....oecvcvee s
Resta d'obra i materials.............ccoeveererieriiiennns

TOTAL PARTIDA

73,78000
916,21000

989,99

25,01000
194,28000

219,29

25,01000
189,24000

214,25
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0078  PEKB-JS08 u  Difusor rotacional helicoidal Marca Koolair model
DFRA-2460 o equivalent. per a impulsié d'aire, d'ale-
tes deflectores sectoritzades d'ABS, amb placa fron-
tal rodona de planxa d'acer per mutatge en cel ras o
en sostre modular registrable, acabat lacat blanc,
amb plénum de connexi6 d'acer galvanitzat aillant
internament i boca de connexié circular de 249 mm
de diametre, vertical u horitzontal, amb comporta de
regulacié, muntat suspés al sostre.

S'inclou.
- Replanteig, marcatge i tall de cel ras.
- Marcatge i identificacio del difussor

Ma d'ODra.....oevceeee s 25,01000
Resta d'obra i materials... 175,66000

TOTAL PARTIDA 200,67

0079 PEKB-JS10 u  Difusor rotacional helicoidal Marca Koolair model
DFRA-2460 o equivalent. per a impulsié d'aire, d'ale-
tes deflectores sectoritzades d'ABS, amb placa fron-
tal rodona de planxa d'acer per mutatge en cel ras o
en sostre modular registrable, acabat lacat blanc,
amb plenum de connexi6 d'acer galvanitzat aillant
internament i boca de connexiod circular de 249 mm
de diametre, vertical u horitzontal, amb comporta de
regulacio, muntat suspés al sostre.

S'inclou.
- Replanteig, marcatge i tall de cel ras.
- Marcatge i identificacié del difussor

Ma d'0Bra.....cocvecc s 25,01000
Resta d'obra i materials.............cccocveeververrerneens 176,79000

TOTAL PARTIDA 201,80

0080 PEKB-JS12 u  Difusor rotacional helicoidal Marca Koolair model
DFRA-OV-12-PFL-A-E o equivalent. per a impulsid
d'aire, d'aletes deflectores sectoritzades d'ABS,
amb placa frontal rodona de planxa d'acer per mu-
tatge en cel ras 0 en sostre modular registrable, aca-
bat lacat blanc, amb plénum de connexié d'acer gal-
vanitzat aillant internament i boca de connexié circu-
lar de 200 mm de diametre, vertical u horitzontal,
amb comporta de regulacié, muntat suspés al sos-
tre.

S'inclou.
- Replanteig, marcatge i tall de cel ras.
- Marcatge i identificacié del difussor

Ma d'ODra.....oeecveee s 25,01000
Resta d'obra i materials 148,95000

TOTAL PARTIDA 173,96
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REFORMA UCIP - FASE 1 ( UCIP)
UT RESUM

NO

cobI

PREU

0081

0082

0083

0084

0085 PEKJ-JS02

PEKI-JSO1

PEKI-JS02

PEKI-JS03

PEKJ-JS01

u

Reixa d'intempérie d'aletes horitzontals d'alumini

anoditzat platejat i reixeta de malla metal-lica, de

1000x1000 mm, aletes en Z i fixada al bastiment i
pintada segons RAL indicat per DO

Reixa d'intempérie d'aletes horitzontals d'alumini
anoditzat platejat i reixeta de malla metal-lica, de
800x600 mm, aletes en Z i fixada al bastiment i pin-
tada segons RAL indicat per DO

Reixa d'intempérie circular d'alumini anoditzat plate-
jati reixeta de malla metal-lica, de @200 mm, amb
visera i reixa i fixada al bastiment i pintada segons
RAL indicat per DO

Reixeta d'impulsio o retorn, d'una filera d'aletes fi-
xes horitzontals, d'alumini lacat blanc, de 500x400
mm, d'aletes separades 20 mm, de secci6 corba 45
°, totes en el mateix sentit i fixada al bastiment,
amb plénum de connexio.

Marca Koolair model 20-45-H-500x400-PE21-A o
equivalent.

Inclou:

- Replanteig, marcatge i tall de cel ras.

- Segellat d'estanqueitat dels components fixes res-
pecte la sala.

- Marcatge i identificacié del conjunt.

Reixeta d'impulsi6 o retorn, d'una filera d'aletes fi-
xes horitzontals, d'alumini lacat blanc, de 400x100
mm, d'aletes separades 20 mm, de seccié corba 45
°, totes en el mateix sentit i fixada al bastiment,
amb plénum de connexio.

Marca Koolair model 20-45-H-400x100-PE21-A o
equivalent.

Inclou:

- Replanteig, marcatge i tall de cel ras.

- Segellat d'estanqueitat dels components fixes res-
pecte la sala.

- Marcatge i identificacio del conjunt.

Ma d'obra
Resta d'obra i materials.............ccoevveererieriiinnnans

TOTAL PARTIDA

Ma d'obra

Resta d'obra i materials.............cccocveveverecrrnrnenns

TOTAL PARTIDA

Ma d'obra

Resta d'obra i materials............ccoeveererierriiennans

TOTAL PARTIDA

Ma d'obra

Resta d'obra i materials.............cccocveevereerrneenenns

TOTAL PARTIDA

Ma d'obra

16,67000
229,56000

246,23

16,67000
108,90000

125,57

12,50000
46,72000

59,22

12,50000
132,40000

144,90

12,50000
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UT RESUM

N° coDI

PREU

0086 PEKJ-JSO03

0087 PEKJ-JS04

0088 PEKJ-JS05

u

u

u

Reixeta d'impulsi6 o retorn, d'una filera d'aletes fi-
xes horitzontals, d'alumini lacat blanc, de 300x200
mm, d'aletes separades 20 mm, de seccié corba 45
°, totes en el mateix sentit i fixada al bastiment,
amb plénum de connexio.

Marca Koolair model 20-45-H-300x200-PE21-A o
equivalent.

Inclou:

- Replanteig, marcatge i tall de cel ras.

- Segellat d'estanqueitat dels components fixes res-
pecte la sala.

- Marcatge i identificacio del conjunt.

Reixeta d'impulsio o retorn, d'una filera d'aletes fi-
xes horitzontals, d'alumini lacat blanc, de 300x100
mm, d'aletes separades 20 mm, de seccié corba 45
°, totes en el mateix sentit i fixada al bastiment,
amb plénum de connexio.

Marca Koolair model 20-45-H-300x100-PE21-A o
equivalent.

Inclou:

- Replanteig, marcatge i tall de cel ras.

- Segellat d'estanqueitat dels components fixes res-
pecte la sala.

- Marcatge i identificacié del conjunt.

Reixeta d'impulsi6 o retorn, d'una filera d'aletes fi-
xes horitzontals, d'alumini lacat blanc, de 200x200
mm, d'aletes separades 20 mm, de seccié corba 45
°, totes en el mateix sentit i fixada al bastiment,
amb plénum de connexio.

Marca Koolair model 20-45-H-200x200-PE21-A o
equivalent.

Inclou:

- Replanteig, marcatge i tall de cel ras.

- Segellat d'estanqueitat dels components fixes res-
pecte la sala.

- Marcatge i identificacio del conjunt.

Resta d'obra i materials
TOTAL PARTIDA

TOTAL PARTIDA

Ma d'obra........ccccevvrunnee
Resta d'obra i materials

TOTAL PARTIDA

TOTAL PARTIDA

85,56000
98,06

12,50000
131,88000

144,38

12,50000
51,91000

64,41

12,50000
58,83000

71,33
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0089 PEKJ-JS06 u  Reixeta d'impulsié o retorn, d'una filera d'aletes fi-
xes horitzontals, d'alumini lacat blanc, de 200x200
mm, d'aletes separades 20 mm, de seccié corba 45
°, totes en el mateix sentit i fixada al bastiment,
amb plénum de connexio.
Marca Koolair model 20-45-H-300x300-PE21-A o
equivalent.
Inclou:
- Replanteig, marcatge i tall de cel ras.
- Segellat d'estanqueitat dels components fixes res-
pecte la sala.
- Marcatge i identificacio del conjunt.
1Y =T o] ] = T 12,50000
Resta d'obra i materials........c.cccocverniniineirninnns 78,73000
TOTAL PARTIDA 91,23
0090 PEKL-JS01 u  Reixeta d'impulsio o retorn llineal de lames fixes a
45° pintada en blanc de 300x100 mm, incloent marc
de muntatge i comporta de regulacio de cabal.
Marca Koolair 31-45-300x100-MM-O o equivalent
S'inclou.
- Replanteig, marcatge i tall de cel ras.
- Marcatge i identificacié del difussor
M Q'0DIE ..o 12,50000
Resta d'obra i materials..........ccocoevveveverieernnnns 33,63000
TOTAL PARTIDA 46,13
0091 PEKL-JS02 u  Reixeta d'impulsié o retorn lineal de lames fixes a
45° pintada en blanc de 400x100 mm, incloent marc
de muntatge i comporta de regulaci6 de cabal.
Marca Koolair 31-45-400x100-MM-O o equivalent
S'inclou.
- Replanteig, marcatge i tall de cel ras.
- Marcatge i identificacio del difussor
M Q'0DIA .o 12,50000
Resta d'obra i materials........c.cccocverninerreirninnns 56,84000
TOTAL PARTIDA 69,34
0092 PEKL-JS03 u  Reixeta d'impulsié o retorn lineal de lames fixes a
45° pintada en blanc de 200x100 mm, incloent marc
de muntatge i comporta de regulacio de cabal.
Marca Koolair 31-45-200x100-MM-O o equivalent
S'inclou.
- Replanteig, marcatge i tall de cel ras.
- Marcatge i identificacié del difussor
M Q'0DIE ..o 12,50000
Resta d'obra i materials.............cccocvevevereerineenenns 28,44000
TOTAL PARTIDA 40,94
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0093  PEKL-JS06 u  Reixeta de retorn lineal de lames fixes a 45° pintada
en blanc de 200x200 mm, incloent marc de muntat-
ge i comporta de regulacié de cabal.
Marca Koolair 20-45-200x200-MM-O o equivalent
S'inclou.
- Replanteig, marcatge i tall de cel ras.
- Marcatge i identificacio del difussor
M Q'0DIA .o 12,50000
Resta d'obra i materials........c.ccoocverninerrernninnns 25,08000
TOTAL PARTIDA 37,58
0094 PEKL-JS07 u  Reixeta de retorn lineal de lames fixes a 45° pintada
en blanc de 300x100 mm, incloent marc de muntat-
ge i comporta de regulacié de cabal.
Marca Koolair 20-45-300x100-MM-O o equivalent
S'inclou.
- Replanteig, marcatge i tall de cel ras.
- Marcatge i identificacié del difussor
M Q'0DFE .o 12,50000
Resta d'obra i materials.............cccocveevereerrnrennnns 23,78000
TOTAL PARTIDA 36,28
0095 PEKL-JS08 u  Reixeta de retorn lineal de lames fixes a 45° pintada
en blanc de 300x200 mm, incloent marc de muntat-
ge i comporta de regulacié de cabal.
Marca Koolair 20-45-300x200-MM-O o equivalent
S'inclou.
- Replanteig, marcatge i tall de cel ras.
- Marcatge i identificacio del difussor
M Q'0DIA .o 12,50000
Resta d'obra i materials........c.cocoeveivineineirninnns 30,26000
TOTAL PARTIDA 42,76
0096 PEKL-JS10 u  Reixeta de retorn lineal de lames fixes a 45° pintada
en blanc de 500x400 mm, incloent marc de muntat-
ge i comporta de regulacié de cabal.
Marca Koolair 20-45-500x400-MM-O o equivalent
S'inclou.
- Replanteig, marcatge i tall de cel ras.
- Marcatge i identificacié del difussor
M Q'0DFE .o 12,50000
Resta d'obra i materials.............cccocveverereerreeenenns 52,45000
TOTAL PARTIDA 64,95
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0097 PEKM-JSO1 Reixeta de retorn d'aletes horitzontals pintada blan-
ca RAL-9010 amb plénum de connexi6 lateral i com-
porta de regulacd incorporada fixada a bastimens
sobre cel ras.
Marca Koolair 2045H o equivalent
Ma d'obra.......ccccevevnee. 12,50000
Resta d'obra i materials 90,67000
TOTAL PARTIDA 103,17
0098 PEKM-JS02 Reixeta de retorn d'aletes horitzontals pintada blan-
ca RAL-9010 amb plenum de connexio lateral i com-
porta de regulacd incorporada fixada a bastimens
sobre cel ras.
Marca Koolair 2045H o equivalent
M Q'0DIE ..o 12,50000
Resta d'obra i materials..........ccccoeevevveveeernnnns 109,68000
TOTAL PARTIDA 122,18
0099 PEM6-B65Y Ventilador en linia per a conducte circular amb cos
extraible de material plastic per a un diametre de
150 mm, motor monofasic de dos velocitats, IP X4,
60 W de poténcia absorbida per a un cabal maxim
de 550 m3/h, nivell de pressi6 sonora de 30 a 35
dbA, muntat en el conducte
M Q'0DIA .o 12,50000
Resta d'obra i materials........c.cooocveuvirernerrninnns 130,77000
TOTAL PARTIDA 143,28
0100  PEM6-B665 Ventilador en linia per a conducte circular amb cos
extraible de material plastic per a un diametre de
200 mm, motor monofasic d'una velocitat, IP X4,
150 W de poténcia absorbida per a un cabal maxim
de 1060 m3/h, nivell de pressié sonora de 35 a 40
dbA, amb temporitzador, d'eficiéncia energeética se-
gons REGLAMENTO (UE) 327/2011, muntat en el
conducte
M Q'0DFE .o 12,50000
Resta d'obra i materials.............cccocvevevereerriennens 193,22000
TOTAL PARTIDA 205,73
0101 PEME-JS01 Subministrament i muntatge de caixa extractora per
muntar entre conductes rectacgulars o circular.
Completament instal-lada.
Sodeca CL/PLUS/EC-7040 o equivalent.
Inclou:
- Caixa envolvent acustica de panell de chapa
d'acer galvanitzat i 40mm d'aillament.
- Tapa de registre abatible.
- Motor EC d'ata eficiéncia regulable 0-10V
M Q'ODIA .o 83,37000
Resta d'obra i materials........c.cococverninirnerrninnns 1.733,06000
TOTAL PARTIDA 1.816,43
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0102 PEN1-9G6G  u  Caixa portafiltres aillada de panell sandvitx d'alumi-
ni, de 425x730x850 mm, per a muntar entre conduc-
tes 0 als extrems del circuit, amb capacitat per a 1
filtre de 595x287 mm i de 292 mm de gruix com a
maxim, amb accessibilitat lateral, col.locada
M Q'ODIR e eee e seessseresen 68,78000
Resta d'obra i materials... 156,13000
TOTAL PARTIDA 224,91
0103 PEP6-8FV1 U Boca d'extraccio de 160 mm de diametre de conne-
Xié i 200 mm de diametre exterior, d'acer galvanit-
zat amb acabat pintat, fixada amb cargols a paret o
sostre i ajustada a cabals de sortida
M& Q0BT oo 12,16000
Resta d'obra i materials.............cccocveevereerrnrennnns 18,73000
TOTAL PARTIDA 30,89
0104 PEP6-8FV3 U Boca d'extraccio de 100 mm de diametre de conne-
Xi6 i 140 mm de diametre exterior, d'acer galvanit-
zat amb acabat pintat, fixada amb cargols a paret o
sostre i ajustada a cabals de sortida
M Q'ODIE e seee e seeseseresen 12,16000
Resta d'obra i materials............cccccocovviiernicerennns 10,85000
TOTAL PARTIDA 23,01
0105 PEUS-10QL8 v Manometre per a una pressio de 0 a 10 bar, d'esfe-
ra de 100 mm i rosca de connexié de 1/2" G, ins-
tal-lat
M Q0BT oo 8,10000
Resta d'obra i materials.............cccocveevereerenennnnns 14,72000
TOTAL PARTIDA 22,82
0106 PEUC-51AT u Purgador automatic d'aire, de llauto, per flotador, de
posici6 vertical i valvula d'obturacié incorporada,
amb rosca de 3/8" de diametre, roscat
M Q'ODIR e seee e seeseseresen 8,19000
Resta d'obra i materials............cccccocovvivierricerennns 6,56000
TOTAL PARTIDA 14,75
0107  PEUE-6YPS U Termometre bimetal-lic, amb beina de 1/2" de dia-
metre, d'esfera de 100 mm, de <= 120°C, col-locat
roscat
M Q'ODIE oo 5,47000
Resta d'obra i materials.............cccocveevereerrneenenns 15,99000
TOTAL PARTIDA 21,46
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N° coDI

PREU

0108 PEV4-6SV5

u

Controlador DDC per a regulacié i control d'instal-la-
cions, amb processador i memoria, programacié
anual, comunicacié amb bus de dades i 20 punts
d'entrada i sortida, instal-lat i connectat

Marca Schneider ref. SXWRCF16A10003 + ref.
SXWRPCCOV10001 o equivalent

Instal-lat dins quadre eléctric de tipus modul-lar
amb capacitat sufient per allotjar el controladors i
els elements auxiliars. Incloent:

- Envolvent plastic tipus modul-lar amb tapa

- Controlador.

- Petit material del quadre: cargoleria, borns, barra
de terres, cablejat intern.

- Enginyeria de disseny del quadre, elaboracio d'es-
quema multifilar i lliurament de copia en paper i digi-
tal al client.

- Proves FAT i lliurament del certificat CE i de pro-
ves electriques del quadre segons EIC

- Treballs pel posicionament del quadre i la la con-
nexié i marcatge de les linies de camp que es con-
necten al quadre (marcatge de cada linia d'entrada,
sortida , cablet de cada una de les mangueres i mar-
catge de tot el cablejat del quadre).

Tot inclds i en funcionament ( ma d'obra, petits tre-
balls d'obra civil, transport, accessoris auxiliars,
grues, col-locacio en ubicacié definitiva, materials
de construccio i provat).

Ma d'obra........cccoevuviunnee
Resta d'obra i materials

TOTAL PARTIDA

91,16000
294,25000

385,41

9 abril 2026

33



QUADRE DE PREUS 2

REFORMA UCIP - FASE 1 ( UCIP)
UT RESUM

N° coDI

PREU

0109 PEV4-JS03

u

Subministrament i muntatge de quadre de control
FASE 2 format per.

- Envolvent metal-lic per muntatge a paret marca
Schneider gamma CRN o equivalent amn capacitat
suficient pel muntatge del controlador, elements au-
xiliars de maniobra i control aixi com tots els borns
de connexié. Preveure un 30% d'espai de reserva.
- Controlador Automation Server SpaceLogic Con-
troller AS-B 36 Scalable ref. SXWASB36PX10001

- LLicéncia ASB Bundle - Standard ref. SXWSWXB-
BU010SD

- Kit connectors ref. SXWASBCON10001

- Petit material del quadre: cargoleria, borns, barra
de terres, cablejat intern.

- Enginyeria de disseny del quadre, elaboracio d'es-
quema multifilar i lliurament de copia en paper i digi-
tal al client.

- Proves FAT i lliurament del certificat CE i de pro-
ves electriques del quadre segons EIC

- Treballs pel posicionament del quadre i la la con-
nexié i marcatge de les linies de camp que es con-
necten al quadre (marcatge de cada linia d'entrada,
sortida , cablet de cada una de les mangueres i mar-
catge de tot el cablejat del quadre).

Tot inclds i en funcionament ( ma d'obra, petits tre-
balls d'obra civil, transport, accessoris auxiliars,
grues, col-locacio en ubicacié definitiva, materials
de construccio i provat).

TOTAL PARTIDA

162,07000
1.438,96000

1.601,03
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0110 PEV4-JS04

0111 PEV5-HOVA

u

u

Subministrament i muntatge de quadre de control
FASE1 format per.

1u. Envolvent metal-lic per muntatge a paret marca
Schneider gamma CRN o equivalent amn capacitat
suficient pel muntatge del controlador, elements au-
xiliars de maniobra i control aixi com tots els borns
de connexié. Preveure un 30% d'espai de reserva.
CRN1210/300 + MM1210 o superior.

2u. Automation Server SpaceLogic Controller AS-P
Secure Boot (HW) ref. SXWASPSBX10001 + 2u.
Base eléctrica para Automation Server Premium
SXWTBASW110002

1u. ASP Bundle - Enhanced (100 Connected Pro-
ducts) ref. SXWSWXBUOOOOEN

3u. Fuente Alimentacion SXW 24VAC/VDC

ref. SXWPS24VX10001 + 3u. Base eléctrica para
Fuente de Alimentacion SXW ref.
SXWTBPSW110001

1u. Activacién de Modbus - SpacelLogic AS-P Ser-
ver ref. SXWSWX000MBRTU

11u. Médulo de E/S SXW 16 DI ref. SXW-
DI16XX10001

6u. Médulo de E/S SXW 16 Ul ref. SX-
WUI16XX10001

2u. Médulo de E/S SXW 8 AO ref. SXWA-
OV8XX10001

12u. Médulo de E/S SXW 12 DO ref. SXW-
DOA12X10001

31u. Base eléctrica para médulos SXW ref. SXWT-
BIOW110001

- Petit material del quadre: cargoleria, borns, barra
de terres, cablejat intern.

- Enginyeria de disseny del quadre, elaboracio d'es-
quema multifilar i lliurament de copia en paper i digi-
tal al client.

- Proves FAT i lliurament del certificat CE i de pro-
ves electriques del quadre segons EIC

- Treballs pel posicionament del quadre i la la con-
nexié i marcatge de les linies de camp que es con-
necten al quadre (marcatge de cada linia d'entrada,
sortida , cablet de cada una de les mangueres i mar-
catge de tot el cablejat del quadre).

Tot inclos i en funcionament ( ma d'obra, petits tre-
balls d'obra civil, transport, accessoris auxiliars,
grues, col-locacio en ubicacié definitiva, materials
de construccio i provat).

Termostat electronic d'ambient, per a fan-coil 4
tubs, amb accessoris de muntatge, muntat i connec-
tat

Marca Schneider model SXWSBTHXXSXX amb
frontal ref. SXWSCDXSELXX o equivalent

TOTAL PARTIDA

486,21000

14.815,14000

15.301,36

12,16000
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Resta d'obra i materials.............cccocveevereerrnrennnns 221,18000
TOTAL PARTIDA 233,34
0112 PEVS5-JSO1 u  Subministrament i muntatge de transductor de pres-
si6 sobre sostre mort i en muntatge superficial.
Inclou el suport de I'equip, el tubbing i les preses de
captura de presions de sales segons indicacions de
DO.
Marca Schneider model EPP302 o equivalent
M Q'0DIA .o 12,16000
Resta d'obra i materials..........ccoocrervinerreirninnns 145,11000
TOTAL PARTIDA 157,27
0113 PEV5-JS02 u  Subministrament i muntatge de sensor de tempera-
tura en muntatge superficial.
Marca Schneider model SLAWXXX o equivalent
M Q'0DFE .o 12,16000
Resta d'obra i materials.............cccocveverereerreeenenns 21,54000
TOTAL PARTIDA 33,70
0114 PEVS-JS04 u  Termostat electronic d'ambient, per a bateria post
tractament, amb accessoris de muntatge, muntat i
connectat
Marca Schneider model SLABTX2 o equivalent
M Q'0DIA .o 12,16000
Resta d'obra i materials 170,43000
TOTAL PARTIDA 182,59
0115 PEV5-JS05 u  Subministrament i muntatge de transductor de pres-
si6 sobre sostre mort i en muntatge superficial.
Inclou el suport de 'equip, el tubbing i les preses de
captura de presions de sales segons indicacions de
DO.
Marca Schneider model SPD910-1000Pa ref.
004701080 o equivalent
M Q'0DFE .o 12,16000
Resta d'obra i materials..........ccocoeevevvvericrnnnns 35,56000
TOTAL PARTIDA 41,72
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N° coDI

PREU

0116 PEVA-JS01

0117 PEVA-JS02

u

u

Treballs per part d'una entitat externa dels box de la
unitat UCIP per una classificacié ISO 7 segons UNE
171340:2020

Inclou:

- Realitzacié de l'assaig de determinacié de la con-
centracié de particules contingudes en I'aire amb
una mida minima compresa entre 0,1 ymi 5 pm,
sobre un minim de tres mostres, segons
UNE-100713 i UNE-EN ISO 14644-1 i UNE
171340:2020

- Realitzacié de l'assaig d'avaluacié de la quantitat
d'aire primari aportat a la sala neta i la quantitat de
vegades que l'aire interior ha de passar per les eta-
pes de filtracid per mantenir un nivell d'higiene
adient, segons UNE 100713 i UNE 171340:2020

- Realitzacié d'assaig d'avaluaci6 de la capacitat de
la instal-lacié de mantenir el nivell de temperatura i
humitat de I'aire dintre dels limits fixats, minim dos
punts de medicié per sala, segons UNE 100713 i
UNE 171340:2020

- Realitzacié d'assaig de sobrepressio per a verifica-
ci6 de la capacitat de la instal-lacié de mantenir la
pressio especifica entre box UXIP o la sala neta i
els espais que I'envolten, assaig de circulacié de l'ai-
re per a comprovacié de que l'intercanvi d'aire entre
la sala neta i els ambits adjacents es produeix en la
direccié correcta i assaig de determinacié de la velo-
citat de l'aire al local, minim dos punts de medicié
per sala, segons UNE 100713

- Realitzacié d'assaig de pressio sonora en box
UCIP, segons UNE 100713

- Realitzacié d'assaig de determinaci6 de I'estanqui-
tat dels filtres absoluts, procediment d'escombratge
de fuites per etapa, segons UNE 100713

- Lliurament de les proves, assajos i certificats.

Legalitzacié de la instal-lacié de baixa tensié davant
tots els organismes oficials pertinents fins a la seva
autoritzaci6 de posada en marxa, inclou la confec-
cio de la butlleta d'instal-lacio, projecte i certificat fi-
nal d'obra i instal-lacié. Queden inclosos visats pel
col-legi professional corresponent, aixi com la docu-
mentacié “As-Built”’, manuals, catalegs i certificats
pertinents. S'inclou els tramits i taxes a abonar da-
vant els organismes publics.

Resta d'obra i materials
TOTAL PARTIDA

Resta d'obra i materials
TOTAL PARTIDA

1.136,60000

1.136,60

1.037,36000
1.037,36
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0118  PEVA-JS03 u  Treballs de neteja seqtiencial segons indicacions
de DO i de I'empresa externa de validacions de les
dependéncies classificades per la seva posterior va-
lidacio.

Incloent la neteja i desinfeccid de totes les superfi-
cies i elements presents a les sales. Comengant per
les sales més netes cap a les sales 0 zones més
brutes.

M Q'0DIA .o 660,28000
TOTAL PARTIDA 660,28
0119 PEVC-HTIS  u  Termostat bimetal-lic d'ambient anal-logic, per a
ventil-lador, amb accessoris de muntatge superfi-
cial, muntat i connectat
Inclou cablejat de linia de maniobra i connexio a
equip.
M Q'0DIA .o 16,21000
Resta d'obra i materials 17,48000
TOTAL PARTIDA 33,69
0120 PF1A-DURA  m  Tyb d'acer negre sense soldadura, fabricat amb
acer S195 T, d'1" de mida de rosca (diametre exte-
rior especificat=33,7 mm i DN=25 mm), série M se-
gons UNE-EN 10255, soldat, amb grau de dificultat
mitja i col-locat superficialment.Pintat amb capa
d'imprimacié antioxidant.
S'inclou part proporcional d'accessoris, elements de
muntatge i elements de suportacio de la canonada.
Ma d'0bra ... . 9,32000
Resta d'obra i materials.............cccocveevereerrnrennnns 7,31000
TOTAL PARTIDA 16,63
0121 PF1A-DURB  m  Tyb d'acer negre sense soldadura, fabricat amb
acer S195 T, d'1"1/4 de mida de rosca (diametre ex-
terior especificat=42,4 mm i DN=32 mm), série M
segons UNE-EN 10255, soldat, amb grau de dificul-
tat mitja i col-locat superficialment.Pintat amb capa
d'imprimacié antioxidant.
S'inclou part proporcional d'accessoris, elements de
muntatge i elements de suportacié de la canonada.
M Q'0DIA .o 12,97000
Resta d'obra i materials.........cccocveuninerrernninnns 9,42000
TOTAL PARTIDA 22,38
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0122 PF1A-DURD  m  Tyb d'acer negre sense soldadura, fabricat amb
acer S195 T, de 2" de mida de rosca (diametre exte-
rior especificat=60,3 mm i DN=50 mm), série M se-
gons UNE-EN 10255, soldat, amb grau de dificultat
mitja i col-locat superficialment.Pintat amb capa
d'imprimacié antioxidant.

S'inclou part proporcional d'accessoris, elements de
muntatge i elements de suportacié de la canonada.

M Q'0DIA .o 21,88000
Resta d'obra i materials........c.ccoocverninerrernninnns 14,99000
TOTAL PARTIDA 36,87
0123 PF1ADURE  m  Tyb d'acer negre sense soldadura, fabricat amb
acer S195 T, de 2"1/2 de mida de rosca (diametre
exterior especificat=76,1 mm i DN=65 mm), série M
segons UNE-EN 10255, soldat, amb grau de dificul-
tat mitja i col*locat superficialment. Pintat amb capa
d'imprimacié antioxidant.
S'inclou part proporcional d'accessoris, elements de
muntatge i elements de suportacio de la canonada.
M Q'0DFE .o 24,31000
Resta d'obra i materials.............cccocveevereerrnrennnns 23,41000
TOTAL PARTIDA 41,72
0124  PF22-AIGS m  Tub d'acer E190 galvanitzat amb soldadura longitu-
dinal, de 35 mm de diametre exterior i d'1,5 mm de
gruix de paret, segons UNE-EN 10305-3, unié a
pressio, amb grau de dificultat mitja i col-locat super-
ficialment
M Q'0DIA .o 4,45000
Resta d'obra i materials........c.ccoocvenineinerrninnns 5,52000
TOTAL PARTIDA 9,98
0125  PF22-AlHH m  Tub d'acer E190 galvanitzat amb soldadura longitu-
dinal, de 55 mm de diametre exterior i d'1,5 mm de
gruix de paret, segons UNE-EN 10305-3, uni6 a
pressio, amb grau de dificultat mitja i col-locat super-
ficialment
M Q'0DIE ..o 5,67000
Resta d'obra i materials..........ccccoevvevvevveernnnns 9,63000
TOTAL PARTIDA 15,30
0126 PF42-65DN m - Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb solda-
dura longitudinal, de 15 mm de diametre exterior i
0,6 mm de gruix de paret, série 1 segons UNE-EN
10312, unié a pressio, amb grau de dificultat mitja i
col-locat superficialment
M Q'0DIA .o 3,04000
Resta d'obra i materials........c.cooocveunirerneirninnns 3,20000
TOTAL PARTIDA 6,23
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0127 PF42-65H8 m - Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb solda-
dura longitudinal, de 18 mm de diametre exterior i
0,7 mm de gruix de paret, série 1 segons UNE-EN
10312, unié a pressio, amb grau de dificultat mitja i
col-locat superficialment
M Q'0DIA .o 3,54000
Resta d'obra i materials.......c.cococvervinerreirninnns 3,98000
TOTAL PARTIDA 7,52
0128  PF42-65H9 m  Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb solda-
dura longitudinal, de 22 mm de diametre exterior i
0,7 mm de gruix de paret, série 1 segons UNE-EN
10312, unié a pressio, amb grau de dificultat mitja i
col-locat superficialment
M Q'0DIE ..o 3,54000
Resta d'obra i materials.............cccocveevereerrneenenns 4,69000
TOTAL PARTIDA 8,23
0129 PF42-65HA m  Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb solda-
dura longitudinal, de 28 mm de diametre exterior i
0,8 mm de gruix de paret, série 1 segons UNE-EN
10312, unié a pressio, amb grau de dificultat mitja i
col-locat superficialment
M Q'0DIA .o 4,06000
Resta d'obra i materials........c.ccoocvervinerrerrninnns 6,13000
TOTAL PARTIDA 10,19
0130 PF42-65HD m  Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb solda-
dura longitudinal, de 35 mm de diametre exterior i 1
mm de gruix de paret, série 1 segons UNE-EN
10312, unid a pressio, amb grau de dificultat mitja i
col-locat superficialment
M Q'0DIE ..o 4,45000
Resta d'obra i materials...........cccoevvevvrerieernnnns 9,65000
TOTAL PARTIDA 14,10
0131 PF42-65HG m - Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb solda-
dura longitudinal, de 42 mm de diametre exterior i
1,2 mm de gruix de paret, serie 1 segons UNE-EN
10312, unié a pressio, amb grau de dificultat mitja i
col-locat superficialment
M Q'0DIA .o 5,06000
Resta d'obra i materials........c.cccocverninerreirninnns 14,49000
TOTAL PARTIDA 19,55
0132 PF42-65HH m  Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb solda-
dura longitudinal, de 54 mm de diametre exterior i
1,2 mm de gruix de paret, série 1 segons UNE-EN
10312, unid a pressio, amb grau de dificultat mitja i
col-locat superficialment
M Q'0DFE .o 5,67000
Resta d'obra i materials.............cccocveverereerreeenenns 18,61000
TOTAL PARTIDA 24,27
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0133 PF42-65HK m

0134 PF55-6RYQ m

Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb solda-
dura longitudinal, de 54 mm de diametre exterior i
1,5 mm de gruix de paret, serie 2 segons UNE-EN
10312, unié a pressio, amb grau de dificultat mitja i
col-locat superficialment

Ma d'OBra.....oevceeeeee s 5,67000
Resta d'obra i materials.............ccoeveererieriiiennns 20,34000

TOTAL PARTIDA 26,01

Tub de coure R250 (semidur) 35 mm de diametre
nominal i de gruix 1,5 mm, segons norma UNE-EN
13348, soldat per capil-laritat amb soldadura forta
(T>450°C) amb grau de dificultat mitja i col-locat su-
perficialment.

Canonada de coure classe dura, no arsenical, neta i

desgreixada per a gasos medicinals, segons
EN-13348 de 10 mm de diametre soldada amb vare-
ta aliatge de plata>30%, A.P.F. lliure de cadmi (ISO
17672) i amb

p.p. d'accessoris i elements de sustentacié me-
tallics per a diversos gasos i abragadores anti elec-
trostatiques; completament instal-lada, senyalitzada
amb el nom/simbol del gas i sentit del flux, provada

i funcionant

conforme a la normativa UNE-EN ISO 7396-1 "Siste-
mes de canalitzacio de gasos medicinals: Part 1:
Sistemes de canalitzacié per a gasos medicinals
comprimits i de buit".

Ma d'0Bra.....cocvecc s 23,94000
Resta d'obra i materials.............cccocvevevereerineenenns 11,26000

TOTAL PARTIDA 35,20

9 abril 2026
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QUADRE DE PREUS 2

REFORMA UCIP - FASE 1 ( UCIP)
UT RESUM

N° coDI

PREU

0135 PF55-6RYR

0136 PF55-6RYT

m

m

Tub de coure R250 (semidur) 28 mm de diametre
nominal i de gruix 1,5 mm, segons norma UNE-EN
13348, soldat per capil-laritat amb soldadura forta
(T>450°C) amb grau de dificultat mitja i collocat su-
perficialment.

Canonada de coure classe dura, no arsenical, neta i

desgreixada per a gasos medicinals, segons
EN-13348 de 10 mm de diametre soldada amb vare-
ta aliatge de plata>30%, A.P.F. lliure de cadmi (ISO
17672) i amb

p.p. d'accessoris i elements de sustentacié me-
tal-lics per a diversos gasos i abragadores anti elec-
trostatiques; completament instal-lada, senyalitzada
amb el nom/simbol del gas i sentit del flux, provada

i funcionant

conforme a la normativa UNE-EN ISO 7396-1 "Siste-
mes de canalitzacié de gasos medicinals; Part 1:
Sistemes de canalitzacié per a gasos medicinals
comprimits i de buit".

Tub de coure R250 (semidur) 12 mm de diametre
nominal i de gruix 1 mm, segons norma UNE-EN
13348, soldat per capil-laritat amb soldadura forta
(T>450°C) amb grau de dificultat mitja i col-locat su-
perficialment.

Canonada de coure classe dura, no arsenical, neta i

desgreixada per a gasos medicinals, segons
EN-13348 de 10 mm de diametre soldada amb vare-
ta aliatge de plata>30%, A.P.F. lliure de cadmi (ISO
17672) i amb

p.p. d'accessoris i elements de sustentacié me-
tallics per a diversos gasos i abragadores anti elec-
trostatiques; completament instal-lada, senyalitzada
amb el nom/simbol del gas i sentit del flux, provada

i funcionant

conforme a la normativa UNE-EN ISO 7396-1 "Siste-
mes de canalitzacio de gasos medicinals: Part 1:
Sistemes de canalitzacié per a gasos medicinals
comprimits i de buit".

Resta d'obra i materials

TOTAL PARTIDA

Resta d'obra i materials
TOTAL PARTIDA

25,12000
8,91000

34,03

17,20000
3,58000

20,78

9 abril 2026
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QUADRE DE PREUS 2

REFORMA UCIP - FASE 1 ( UCIP)
UT RESUM

N° coDI

PREU

0137 PF55-6RYU

0138 PF55-6RYV

m

m

Tub de coure R250 (semidur) 10 mm de diametre
nominal i de gruix 1 mm, segons norma UNE-EN
13348, soldat per capil-laritat amb soldadura forta
(T>450°C) amb grau de dificultat mitja i collocat su-
perficialment.

Canonada de coure classe dura, no arsenical, neta i

desgreixada per a gasos medicinals, segons
EN-13348 de 10 mm de diametre soldada amb vare-
ta aliatge de plata>30%, A.P.F. lliure de cadmi (ISO
17672) i amb

p.p. d'accessoris i elements de sustentacié me-
tal-lics per a diversos gasos i abragadores anti elec-
trostatiques; completament instal-lada, senyalitzada
amb el nom/simbol del gas i sentit del flux, provada

i funcionant

conforme a la normativa UNE-EN ISO 7396-1 "Siste-
mes de canalitzacié de gasos medicinals; Part 1:
Sistemes de canalitzacié per a gasos medicinals
comprimits i de buit".

Tub de coure R250 (semidur) 15 mm de diametre
nominal i de gruix 1 mm, segons norma UNE-EN
13348, soldat per capil-laritat amb soldadura forta
(T>450°C) amb grau de dificultat mitja i col-locat su-
perficialment.

Canonada de coure classe dura, no arsenical, neta i

desgreixada per a gasos medicinals, segons
EN-13348 de 10 mm de diametre soldada amb vare-
ta aliatge de plata>30%, A.P.F. lliure de cadmi (ISO
17672) i amb

p.p. d'accessoris i elements de sustentacié me-
tallics per a diversos gasos i abragadores anti elec-
trostatiques; completament instal-lada, senyalitzada
amb el nom/simbol del gas i sentit del flux, provada

i funcionant

conforme a la normativa UNE-EN ISO 7396-1 "Siste-
mes de canalitzacio de gasos medicinals: Part 1:
Sistemes de canalitzacié per a gasos medicinals
comprimits i de buit".

Resta d'obra i materials

TOTAL PARTIDA

Resta d'obra i materials
TOTAL PARTIDA

16,77000
3,11000

19,88

17,83000
4,79000

22,61

9 abril 2026
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QUADRE DE PREUS 2

REFORMA UCIP - FASE 1 ( UCIP)
UT RESUM

N° coDI

PREU

0139 PF55-6RYX

0140 PF55-JS02

0141 PF57-CTF3

0142 PFBG6-7AI5

m

m

m

m

Tub de coure R250 (semidur) 22 mm de diametre
nominal i de gruix 1 mm, segons norma UNE-EN
13348, soldat per capil-laritat amb soldadura forta
(T>450°C) amb grau de dificultat mitja i collocat su-
perficialment.

Canonada de coure classe dura, no arsenical, neta i

desgreixada per a gasos medicinals, segons
EN-13348 de 10 mm de diametre soldada amb vare-
ta aliatge de plata>30%, A.P.F. lliure de cadmi (ISO
17672) i amb

p.p. d'accessoris i elements de sustentacié me-
tal-lics per a diversos gasos i abragadores anti elec-
trostatiques; completament instal-lada, senyalitzada
amb el nom/simbol del gas i sentit del flux, provada

i funcionant

conforme a la normativa UNE-EN ISO 7396-1 "Siste-
mes de canalitzacié de gasos medicinals; Part 1:
Sistemes de canalitzacié per a gasos medicinals
comprimits i de buit".

Treballs per la connexio de la instal-lacié de gasos
medicinals a la instal-lacié existent en el seu corres-
ponent punt del muntant.

Inclou el tall, la connexio, les proves d'estanqueitat
finals i el reestabliment del servei.

Aquesta partida inclou el lliurament del certificat
d'execucié de la instal-laci¢ finalitzada i la legalitza-
ci6 de la mateixa.

Tub de coure recuit, preaillat i revestit, per a ins-
tal‘lacions frigorifiques, doble, linia de liquid de 3/8"
de diametre nominal, 0,8 mm de gruix i 7 mm de
gruix de l'aillament i linia de gas de 5/8" de diame-
tre nominal, 1 mm de gruix i 10 mm de gruix de l'ai-
llament, col-locat en canal o safata

Tubs per a distribucié d'aigua en sales humides
(banys, cuines etc) amb tub de polietilé reticulat de
16 mm de diametre nominal exterior i 1,5 mm de
gruix, amb barrera antioxigen, muntat amb accesso-
ris per a premsar

Resta d'obra i materials

TOTAL PARTIDA

Sense descomposicié

TOTAL PARTIDA

Resta d'obra i materials
TOTAL PARTIDA

19,85000
7,01000

26,85

641,12

4,66000
11,79000

16,45

9 abril 2026
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QUADRE DE PREUS 2
REFORMA UCIP - FASE 1 ( UCIP)

N°  CODI UT RESUM PREU
M 'ODIA .o 7,12000
Resta d'obra i materials............cccoeveererierriiennnns 1,91000
TOTAL PARTIDA 9,02
0143 PFB6-TAIH Tubs per a distribucié d'aigua en sales humides
(banys, cuines etc) amb tub de polietilé reticulat de
40 mm de diametre nominal exterior i 3,7 mm de
gruix, de la série 5 segons UNE-EN ISO 15875-2,
muntat amb accessoris per a premsar
M8 'OBIE .o 11,86000
Resta d'obra i materials 7,34000
TOTAL PARTIDA 19,21
0144 PFB6-TAIW Tubs per a distribucié d'aigua en sales humides
(banys, cuines etc) amb tub de polietilé reticulat de
18 mm de diametre nominal exterior i 2,2 mm de
gruix, amb barrera antioxigen, muntat amb accesso-
ris per a premsar
M 'ODIA .o 8,30000
Resta d'obra i materials............cccoeveererierriiennnns 2,48000
TOTAL PARTIDA 10,79
0145 PFB6-HDXO Tubs per a distribucié d'aigua en sales humides
(banys, cuines etc) amb tub de polietilé reticulat de
20 mm de diametre nominal exterior i 2 mm de
gruix, amb barrera antioxigen, muntat amb accesso-
ris per a premsar
M8 Q'ODIA .o 9,50000
Resta d'obra i materials.............cccocveevereerrnrennnns 2,78000
TOTAL PARTIDA 12,27
0146 PFM3-8G60 Maniguet antivibratori d'EPDM amb brides, de dia-
metre nomimal 65 mm, cos de cautxti EPDM refor-
cat amb nild, brides d'acer galvanitzat, pressié maxi-
ma 10 bar, temperatura maxima 105 °C, embridat
M 'ODIA .o 22,28000
Resta d'obra i materials.............cccoeveererierriiennas 27,62000
TOTAL PARTIDA 49,91
0147  PFM3-8G62 Maniguet antivibratori d'EPDM amb brides, de dia-
metre nomimal 32 mm, cos de cautxti EPDM refor-
cat amb nild, brides d'acer galvanitzat, pressio maxi-
ma 10 bar, temperatura maxima 105 °C, embridat
M8 'OBIE .o 12,16000
Resta d'obra i materials.............cccccveerereerrnrnnnns 16,08000
TOTAL PARTIDA 28,24
0148 PFM6-JS01 Tub corrugat de polietilé, de diametre 19 mm, per a
proteccié de canonades, encastat
M 'ODIA .o 0,41000
Resta d'obra i materials.............cccoeveererierriiennas 0,31000
TOTAL PARTIDA 0,7

9 abril 2026
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QUADRE DE PREUS 2
REFORMA UCIP - FASE 1 ( UCIP)

N coDl UT RESUM PREU
0149 PFM6-JS02 m  Tub corrugat de polietilé, de diametre 23 mm, per a
proteccié de canonades, encastat
M Q'0DIA .o 0,48000
Resta d'obra i materials........c.cooocveuvirernerrninnns 0,41000
TOTAL PARTIDA 0,89
0150 PFQO-3KSU  m  Ajllament térmic d'escuma elastomérica per a cano-
nades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diametre exterior 15
mm, de 25 mm de gruix, classe de reaccié al foc
BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un
factor de resisténcia a la difusié del vapor d'aigua
>=7000, col-locat superficialment amb grau de difi-
cultat mitja
M Q'0DIE ..o 3,65000
Resta d'obra i materials.............cccocveevereerrneenenns 2,22000
TOTAL PARTIDA 5,87
0151 PFQO-3KSY  m  Ajllament térmic d'escuma elastomérica per a cano-
nades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diametre exterior 35
mm, de 25 mm de gruix, classe de reacci6 al foc
BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un
factor de resistencia a la difusié del vapor d'aigua
>= 7000, collocat superficialment amb grau de difi-
cultat mitja
M Q'0DIA .o 4,45000
Resta d'obra i materials........c.ccoocvervinerrerrninnns 6,84000
TOTAL PARTIDA 11,29
0152 PFQO-3KTH  m  Ajllament térmic d'escuma elastomérica per a cano-
nades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diametre exterior 35
mm, de 40 mm de gruix, classe de reaccié al foc
BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un
factor de resisténcia a la difusié del vapor d'aigua
>=7000, col-locat superficialment amb grau de difi-
cultat mitja
M Q'ODIE ..o 4,45000
Resta d'obra i materials...........cocoevvevvereeernnnns 6,36000
TOTAL PARTIDA 10,81
0153 PFQO-3KWC  m  Ajllament térmic d'escuma elastomérica per a cano-
nades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diametre exterior 42
mm, de 25 mm de gruix, classe de reacci6 al foc
BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un
factor de resisténcia a la difusié del vapor d'aigua
>= 7000, collocat superficialment amb grau de difi-
cultat mitja
M Q'0DIA .o 4,45000
Resta d'obra i materials........c.ccoocvervinerneirninnns 8,13000
TOTAL PARTIDA 12,58
9 abril 2026 46



QUADRE DE PREUS 2

REFORMA UCIP - FASE 1 ( UCIP)
UT RESUM

N° coDI

PREU

0154 PFQO-3KWE

0155 PFQO-3KWL

0156 PFQO-3KWR

0157 PFQO-3KWT

m

m

m

m

Aillament térmic d'escuma elastomérica per a cano-
nades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diametre exterior 54
mm, de 25 mm de gruix, classe de reacci6 al foc
BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un
factor de resistencia a la difusié del vapor d'aigua
>= 7000, collocat superficialment amb grau de difi-
cultat mitja

Aillament térmic d'escuma elastomerica per a cano-
nades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diametre exterior 42
mm, de 32 mm de gruix, classe de reaccié al foc
BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un
factor de resistencia a la difusié del vapor d'aigua
>= 5000, col-locat superficialment amb grau de difi-
cultat mitja

Aillament térmic d'escuma elastomérica per a cano-
nades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diametre exterior 64
mm, de 32 mm de gruix, classe de reacci6 al foc
BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un
factor de resistencia a la difusié del vapor d'aigua
>= 7000, collocat superficialment amb grau de difi-
cultat mitja

Aillament térmic d'escuma elastomerica per a cano-
nades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diametre exterior 76
mm, de 32 mm de gruix, classe de reaccié al foc
BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un
factor de resisténcia a la difusié del vapor d'aigua
>= 5000, col-locat superficialment amb grau de difi-
cultat mitja

TOTAL PARTIDA

Ma d'obra
Resta d'obra i materials

TOTAL PARTIDA

Ma d'ODra.....oeecveeeee s
Resta d'obra i materials.............cccoeveererieriiiennnns

TOTAL PARTIDA

Ma d'obra
Resta d'obra i materials

TOTAL PARTIDA

4,86000
10,04000

14,91

4,45000
3,73000

8,18

5,27000
5,64000

10,90

5,67000
5,38000

11,05

9 abril 2026
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QUADRE DE PREUS 2

REFORMA UCIP - FASE 1 ( UCIP)
UT RESUM

N° coDI

PREU

0158 PFQO-3KX1

0159 PFQO0-3KXC

0160 PFQO-3KXD

0161 PFQO0-3L06

m

m

m

m

Aillament térmic d'escuma elastomérica per a cano-
nades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diametre exterior 42
mm, de 40 mm de gruix, classe de reacci6 al foc
BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un
factor de resistencia a la difusié del vapor d'aigua
>= 7000, collocat superficialment amb grau de difi-
cultat mitja

Aillament térmic d'escuma elastomerica per a cano-
nades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diametre exterior 64
mm, de 50 mm de gruix, classe de reaccié al foc
BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un
factor de resistencia a la difusié del vapor d'aigua
>=7000, col-locat superficialment amb grau de difi-
cultat mitja

Aillament térmic d'escuma elastomérica per a cano-
nades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diametre exterior 76
mm, de 50 mm de gruix, classe de reacci6 al foc
BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un
factor de resistencia a la difusié del vapor d'aigua
>= 7000, collocat superficialment amb grau de difi-
cultat mitja

Aillament térmic d'escuma elastomerica per a cano-
nades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 150°C, per a tub de diametre exterior 42
mm, de 32 mm de gruix, classe de reaccié al foc
BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, sense
HCFC-CFC, amb un factor de resisténcia a la difu-
si6 del vapor d'aigua >= 7000, col-locat superficial-
ment amb grau de dificultat mitja

TOTAL PARTIDA

Ma d'obra
Resta d'obra i materials

TOTAL PARTIDA

Ma d'ODra.....oeecveeeee s
Resta d'obra i materials.............cccoeveererieriiiennnns

TOTAL PARTIDA

Ma d'obra
Resta d'obra i materials

TOTAL PARTIDA

4,45000
6,78000

11,23

5,27000
14,11000

19,38

5,67000
14,86000

20,53

4,45000
5,11000

9,56

9 abril 2026
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QUADRE DE PREUS 2

REFORMA UCIP - FASE 1 ( UCIP)
UT RESUM

N° coDI

PREU

0162 PFQO0-3L42

0163 PFQO0-16C2

0164 PFQO-16C4

0165 PFQO0-JCCS

m

m

m

m

Aillament térmic d'escuma elastomérica per a cano-
nades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 150°C, per a tub de diametre exterior 54
mm, de 32 mm de gruix, classe de reacci6 al foc
BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, sense
HCFC-CFC, amb un factor de resisténcia a la difu-
si6 del vapor d'aigua >= 7000, col-locat superficial-
ment amb grau de dificultat mitja

TOTAL PARTIDA

Aillament térmic d'escuma elastomerica per a cano-
nades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diametre exterior 28
mm, de 25 mm de gruix, classe de reaccié al foc
DL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, sense
HCFC-CFC, amb un factor de resisténcia a la difu-
si6 del vapor d'aigua >= 2000, col-locat superficial-
ment amb grau de dificultat mitja

Ma d'obra
Resta d'obra i materials

TOTAL PARTIDA

Aillament térmic d'escuma elastomérica per a cano-
nades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diametre exterior 35
mm, de 25 mm de gruix, classe de reacci6 al foc
DL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, sense
HCFC-CFC, amb un factor de resisténcia a la difu-
si6 del vapor d'aigua >= 2000, col-locat superficial-
ment amb grau de dificultat mitja

Ma d'ODra.....oeecveeeee s
Resta d'obra i materials.............cccoeveererieriiiennnns

TOTAL PARTIDA

Aillament térmic d'escuma elastomerica per a cano-
nades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diametre exterior 22
mm, de 25 mm de gruix, classe de reaccié al foc
DL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, sense
HCFC-CFC, amb un factor de resisténcia a la difu-
si6 del vapor d'aigua >= 2000, col-locat superficial-
ment amb grau de dificultat mitja

Ma d'obra
Resta d'obra i materials

TOTAL PARTIDA

4,86000
5,99000

10,86

4,06000
2,95000

7,01

4,45000
3,30000

7,75

3,65000
2,59000

6,24

9 abril 2026

49



QUADRE DE PREUS 2

REFORMA UCIP - FASE 1 ( UCIP)
UT RESUM

N° coDI

PREU

0166 PFQO0-JT38

0167 PFRO-3NHQ

0168 PG10-JS02

m

m

u

Aillament térmic d'escuma elastomérica per a cano-
nades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diametre exterior 18
mm, de 25 mm de gruix, classe de reacci6 al foc
DL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, sense
HCFC-CFC, amb un factor de resisténcia a la difu-
si6 del vapor d'aigua >= 2000, col-locat superficial-
ment amb grau de dificultat mitja

TOTAL PARTIDA

Recobriment d'aillaments térmics de canonades
d'alumini, de 70 mm de diametre, de 0,6 mm de
gruix, amb grau de dificultat mitja i col-locat superfi-
cialment

Ma d'ODra....coocvciecc s
Resta d'obra i materials.............cccocveevereerrnrennnns

TOTAL PARTIDA

Quadre eléctric per una intesitat nominal de 25A,
Icc 15 kA i IP30.

La configuracié eléctrica segons esquemes unifilars
( veure apartat planols del projecte) considerant i in-
clouent en I'abast de la partida:

- Envolvent metal-lic de la gamma PrismaSeT G
Schnieder o equivalent.. Mecanitzat pel muntatge
de tots elements al seu interior, la entrada i sortida
de cablejat per passadis central i el conjunt d'accio-
naments de tipus modul-lar.

- Bancada metal-lica per elevaci6 de quadre i per-
metre la entrada i sortida de cablejat. Realitzada
amb perfil d'acer estructural , pintada de negre i pre-
parada per acollar a terra i al quadre.

- Aparamenta de la marca Schneider, circutor, sie-
ments , weidmuller o equivalent i s'ajustaran a les
prescripcions indicades a I'esquema unifilar.

- Petit material del quadre: cargoleria, borns, barra
de terres, cablejat intern, relés maniobra, piltots,
slectors, polsadors.

- Porta planols A4.

- Enginyeria de disseny del quadre, elaboracio d'es-
quema multifilar i lliurament de copia en paper i digi-
tal al client.

- Proves FAT i lliurament del certificat CE i de pro-
ves electriques del quadre segons EIC

- Treballs pel posicionament del quadre i la la con-
nexié i marcatge de les linies de camp que es con-
necten al quadre (marcatge de cada linia d'entrada,
sortida , cablet de cada una de les mangueres i mar-
catge de tot el cablejat del quadre).

Tot inclds i en funcionament ( ma d'obra, petits tre-
balls d'obra civil, transport, accessoris auxiliars,
grues, col-locacio en ubicacié definitiva, materials
de construccio i provat).

3,65000
2,46000

6,12

5,06000
10,83000

15,89

9 abril 2026
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QUADRE DE PREUS 2

REFORMA UCIP - FASE 1 ( UCIP)
UT RESUM

N° coDI

PREU

0169 PG10-JS03

u

Ma d'ODra.....oevceeeee s
Resta d'obra i materials............cccoeveererierriiennnns

TOTAL PARTIDA

Quadre eléctric de bypass extern de SAl de per
30kW - 400V .

La configuracié eléctrica segons esquemes unifilars
( veure apartat planols del projecte) considerant i in-
clouent en I'abast de la partida:

- Petit material del quadre: cargoleria, borns, barra
de terres, cablejat intern, relés maniobra, piltots,
slectors, polsadors.

- Treballs pel posicionament del quadre i la la con-
nexio i marcatge de les linies de camp que es con-
necten al quadre (marcatge de cada linia d'entrada,
sortida , cablet de cada una de les mangueres i mar-
catge de tot el cablejat del quadre).

Tot inclds i en funcionament ( ma d'obra, petits tre-
balls d'obra civil, transport, accessoris auxiliars,
grues, col-locacio en ubicacié definitiva, materials
de construccio i provat).

Ma d'ODra....coocvciecc s
Resta d'obra i materials

TOTAL PARTIDA

404,91000
3.669,15000

4,074,07

80,98000
305,87000

386,86

9 abril 2026
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QUADRE DE PREUS 2

REFORMA UCIP - FASE 1 ( UCIP)
N° coDI UT RESUM PREU

0170  PG10-JS05 u  Quadre eléctric per una intesitat nominal de 25A,
Icc 15 kA i IP30.
La configuracié eléctrica segons esquemes unifilars
( veure apartat planols del projecte) considerant i in-
clouent en I'abast de la partida:
- Envolvent metal-lic de la gamma PrismaSeT G
Schnieder o equivalent.. Mecanitzat pel muntatge
de tots elements al seu interior, la entrada i sortida
de cablejat per passadis central i el conjunt d'accio-
naments de tipus modul-lar.
- Bancada metal-lica per elevaci6 de quadre i per-
metre la entrada i sortida de cablejat. Realitzada
amb perfil d'acer estructural , pintada de negre i pre-
parada per acollar a terra i al quadre.
- Aparamenta de la marca Schneider, circutor, sie-
ments , weidmuller o equivalent i s'ajustaran a les
prescripcions indicades a I'esquema unifilar.
- Petit material del quadre: cargoleria, borns, barra
de terres, cablejat intern, relés maniobra, piltots,
slectors, polsadors.
- Porta planols A4.
- Enginyeria de disseny del quadre, elaboracio d'es-
quema multifilar i lliurament de copia en paper i digi-
tal al client.
- Proves FAT i lliurament del certificat CE i de pro-
ves electriques del quadre segons EIC
- Treballs pel posicionament del quadre i la la con-
nexié i marcatge de les linies de camp que es con-
necten al quadre (marcatge de cada linia d'entrada,
sortida , cablet de cada una de les mangueres i mar-
catge de tot el cablejat del quadre).
Tot inclds i en funcionament ( ma d'obra, petits tre-
balls d'obra civil, transport, accessoris auxiliars,
grues, col-locacio en ubicacié definitiva, materials
de construccio i provat).

Ma d'ODra.....oeecveeeee s 323,94000
Resta d'obra i materials.............cccoeveererierriiennans 2.436,33000
TOTAL PARTIDA 2.760,26

9 abril 2026 52



QUADRE DE PREUS 2

REFORMA UCIP - FASE 1 ( UCIP)
N° coDI UT RESUM PREU

0171 PG10-JS06 u  Quadre eléctric per una intesitat nominal de 100A,
Icc 15 kA i IP30.
La configuracié eléctrica segons esquemes unifilars
( veure apartat planols del projecte) considerant i in-
clouent en I'abast de la partida:
- Envolvent metal-lic de la gamma PrismaSeT G
Schnieder o equivalent.. Mecanitzat pel muntatge
de tots elements al seu interior, la entrada i sortida
de cablejat per passadis central i el conjunt d'accio-
naments de tipus modul-lar.
- Bancada metal-lica per elevaci6 de quadre i per-
metre la entrada i sortida de cablejat. Realitzada
amb perfil d'acer estructural , pintada de negre i pre-
parada per acollar a terra i al quadre.
- Aparamenta de la marca Schneider, circutor, sie-
ments , weidmuller o equivalent i s'ajustaran a les
prescripcions indicades a I'esquema unifilar.
- Petit material del quadre: cargoleria, borns, barra
de terres, cablejat intern, relés maniobra, piltots,
slectors, polsadors.
- Porta planols A4.
- Enginyeria de disseny del quadre, elaboracio d'es-
quema multifilar i lliurament de copia en paper i digi-
tal al client.
- Proves FAT i lliurament del certificat CE i de pro-
ves electriques del quadre segons EIC
- Treballs pel posicionament del quadre i la la con-
nexié i marcatge de les linies de camp que es con-
necten al quadre (marcatge de cada linia d'entrada,
sortida , cablet de cada una de les mangueres i mar-
catge de tot el cablejat del quadre).
Tot inclds i en funcionament ( ma d'obra, petits tre-
balls d'obra civil, transport, accessoris auxiliars,
grues, col-locacio en ubicacié definitiva, materials
de construccio i provat).

M& AODIA .o 404,91000
Resta d'obra i materials........c.cooocveunirerneirninnns 7.597,74000
TOTAL PARTIDA 8.002,66
0172 PG10-4507 u  Subministrament, emplagcament, muntatge i conne-
Xi6 de transformador d'aillament de i 8kVA segons
norma UNE-EN 61558-2-15 per una tensié de
4001V / 230V IVac.
Inclou suport suport de perfils metal-lics pel muntat-
ge de fins a 3 transformadors en vertical
Marca Plolylux model TTHW8 o equivalent.
M Q'0DIE ..o 80,98000
Resta d'obra i materials..........ccccoovvevvevieernnnns 881,59000
TOTAL PARTIDA 962,58
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REFORMA UCIP - FASE 1 ( UCIP)
UT RESUM

N° coDI

PREU

0173 PG10-JS08

0174 PG10-JS11

u

u

Quadre eléctric per una intesitat nominal de 80A,
Icc 15 kA i IP30.

La configuracié eléctrica segons esquemes unifilars
( veure apartat planols del projecte) considerant i in-
clouent en I'abast de la partida:

- Envolvent metal-lic de la gamma PrismaSeT G
Schnieder o equivalent.. Mecanitzat pel muntatge
de tots elements al seu interior, la entrada i sortida
de cablejat per passadis central i el conjunt d'accio-
naments de tipus modul-lar.

- Bancada metal-lica per elevaci6 de quadre i per-
metre la entrada i sortida de cablejat. Realitzada
amb perfil d'acer estructural , pintada de negre i pre-
parada per acollar a terra i al quadre.

- Aparamenta de la marca Schneider, circutor, sie-
ments , weidmuller o equivalent i s'ajustaran a les
prescripcions indicades a I'esquema unifilar.

- Petit material del quadre: cargoleria, borns, barra
de terres, cablejat intern, relés maniobra, piltots,
slectors, polsadors.

- Porta planols A4.

- Enginyeria de disseny del quadre, elaboracio d'es-
quema multifilar i lliurament de copia en paper i digi-
tal al client.

- Proves FAT i lliurament del certificat CE i de pro-
ves electriques del quadre segons EIC

- Treballs pel posicionament del quadre i la la con-
nexié i marcatge de les linies de camp que es con-
necten al quadre (marcatge de cada linia d'entrada,
sortida , cablet de cada una de les mangueres i mar-
catge de tot el cablejat del quadre).

Tot inclds i en funcionament ( ma d'obra, petits tre-
balls d'obra civil, transport, accessoris auxiliars,
grues, col-locacio en ubicacié definitiva, materials
de construccio i provat).

Cofret pel mecanitzat d'un brunzidor d'alarma inclo-
ent la font d'alimentacio , relé de maniobra i polsa-
dor d'aturada d'alarma.

Ma d'obra.......ccccveevveererereeece e
Resta d'obra i materials

TOTAL PARTIDA

Ma d'obra.......ccccvvvreesesieeceis
Resta d'obra i materials

TOTAL PARTIDA

647,87000

16.787,74000

17.435,61

80,98000
232,89000

313,88

9 abril 2026

54



QUADRE DE PREUS 2

REFORMA UCIP - FASE 1 ( UCIP)
UT RESUM

N° coDI

PREU

0175 PG10-JS12

0176 PG10-JS14

u

u

Subministrament i muntatge de quadre col-lector de
terres format per:

- Caixa d'empotrar totalment hermética amb tapa
d'acer inoxidable AISI 304 acabat polit.

- Embarrat equipotencial EE i embarrat de proteccio
PE amb reserves de connexié suficients per conne-
car-hi totes les masses dels equips aixi com les to-
mes equipotencials.

- Treballs de muntatge del quadre, connexié i mar-
catge de tot el cablejat linies de camp.

Tot inclds i en funcionament.

Quadre eléctric per una intesitat nominal de 125A,
Icc 15 kA i IP55.

La configuracié eléctrica segons esquemes unifilars
( veure apartat planols del projecte) considerant i in-
clouent en I'abast de la partida:

- Envolvent metal-lic de la gamma Spacial CRN Sch-
nieder o equivalent.. Mecanitzat pel muntatge de
tots elements al seu interior, la entrada i sortida de
cablejat per la part inferior mitjangangant premsa es-
topesl i el conjunt d'accionaments de tipus mo-
dul-lar.

- Bancada metal-lica per elevacié de quadre i per-
metre la entrada i sortida de cablejat. Realitzada
amb perfil d'acer estructural , pintada de negre i pre-
parada per acollar a terra i al quadre.

- Aparamenta de la marca Schneider, circutor, sie-
ments , weidmuller o equivalent i s'ajustaran a les
prescripcions indicades a I'esquema unifilar.

- Petit material del quadre: cargoleria, borns, barra
de terres, cablejat intern, relés maniobra, piltots,
slectors, polsadors.

- Porta planols A4.

- Enginyeria de disseny del quadre, elaboraci6 d'es-
quema multifilar i lliurament de copia en paper i digi-
tal al client.

- Proves FAT i lliurament del certificat CE i de pro-
ves eléctriques del quadre segons EIC

- Treballs pel posicionament del quadre i la la con-
nexio i marcatge de les linies de camp que es con-
necten al quadre (marcatge de cada linia d'entrada,
sortida , cablet de cada una de les mangueres i mar-
catge de tot el cablejat del quadre).

Tot inclds i en funcionament ( ma d'obra, petits tre-
balls d'obra civil, transport, accessoris auxiliars,
grues, col-locacio en ubicacié definitiva, materials
de construccio i provat).

Resta d'obra i materials

TOTAL PARTIDA

Resta d'obra i materials
TOTAL PARTIDA

161,97000
404,41000

566,38

242,95000
2.580,54000

2.823,50

9 abril 2026
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QUADRE DE PREUS 2

REFORMA UCIP - FASE 1 ( UCIP)
UT RESUM

N° coDI

PREU

0177 PG10-JS15

0178 PG10-JS16

0179 PG10-JS17

u

u

u

Treballs per la ampliacié d'una sortida al QGBT de
I'Hospital situat a la planta soterrani -2.

Inclou:

- 1u. ref. AON18376

- 1u. ref. AON18569

- pp. de petit material per realitzar I'ampliacié.

- Inclou coordinacié amb personal del centre i horai
nocturs si s'escau.

Tot inclds i en funcionament.

Treballs per la ampliaci6 d'una sortida al QGBT de
I'Hospital situat a la planta 4.

Inclou:

- 1u. ref. AON18376

- 1u. ref. AON18569

- pp. de petit material per realitzar I'ampliacié.

- Inclou coordinacié amb personal del centre i horai
nocturs si s'escau.

Tot inclos i en funcionament.

Treballs per la ampliacié d'una sortida al QGBT de
I'Hospital situat a la sala técnica central de P2.
Inclou:

- 1u. ref. AOF79416

- 1u. ref. A9R81440

- pp. de petit material per realitzar I'ampliacié.

- Inclou coordinacié amb personal del centre i horai
nocturs si s'escau.

Tot inclds i en funcionament.

Ma d'ODra.....cevcveee s
Resta d'obra i materials

TOTAL PARTIDA

Ma d'ODra....oovcieccse s

Resta d'obra i materials
TOTAL PARTIDA

Ma d'obra........ccccevuveuenee
Resta d'obra i materials

TOTAL PARTIDA

64,79000
401,26000

466,05

64,79000
401,26000

466,05

64,79000
256,46000

321,25

9 abril 2026
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QUADRE DE PREUS 2

REFORMA UCIP - FASE 1 ( UCIP)
UT RESUM

N° coDI

PREU

0180 PG10-JS20

0181 PG12-DH7J

0182 PG13-E312

u

u

u

Quadre eléctric per una intesitat nominal de 160A,
Icc 15 kA i IP30.

La configuracié eléctrica segons esquemes unifilars
( veure apartat planols del projecte) considerant i in-
clouent en I'abast de la partida:

- Envolvent metal-lic de la gamma PrismaSeT G
Schnieder o equivalent.. Mecanitzat pel muntatge
de tots elements al seu interior, la entrada i sortida
de cablejat per passadis central i el conjunt d'accio-
naments de tipus modul-lar.

- Bancada metal-lica per elevaci6 de quadre i per-
metre la entrada i sortida de cablejat. Realitzada
amb perfil d'acer estructural , pintada de negre i pre-
parada per acollar a terra i al quadre.

- Aparamenta de la marca Schneider, circutor, sie-
ments , weidmuller o equivalent i s'ajustaran a les
prescripcions indicades a I'esquema unifilar.

- Petit material del quadre: cargoleria, borns, barra
de terres, cablejat intern, relés maniobra, piltots,
slectors, polsadors.

- Porta planols A4.

- Enginyeria de disseny del quadre, elaboracio d'es-
quema multifilar i lliurament de copia en paper i digi-
tal al client.

- Proves FAT i lliurament del certificat CE i de pro-
ves electriques del quadre segons EIC

- Treballs pel posicionament del quadre i la la con-
nexié i marcatge de les linies de camp que es con-
necten al quadre (marcatge de cada linia d'entrada,
sortida , cablet de cada una de les mangueres i mar-
catge de tot el cablejat del quadre).

Tot inclds i en funcionament ( ma d'obra, petits tre-
balls d'obra civil, transport, accessoris auxiliars,
grues, col-locacio en ubicacié definitiva, materials
de construccio i provat).

Ma d'ODra.....oeecveeeee s
Resta d'obra i materials.............cccoeveererierriiennans

TOTAL PARTIDA

Caixa de derivacié quadrada de plastic, de 100x100
mm, amb grau de proteccié IP-40, muntada superfi-
cialment i completament connectada

Ma d'ODra....coocvciecc s
Resta d'obra i materials.............cccocveverereerreeenenns

TOTAL PARTIDA

Caixa de derivacié rectangular de plastic, de
100x140 mm, amb grau de proteccié |P-40, munta-
da superficialment

Ma d'ODra.....oevcvee s
Resta d'obra i materials

TOTAL PARTIDA

647,87000

14.881,27000

15.529,14

9,35000
2,14000

11,49

2,02000
3,47000

5,49

9 abril 2026
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QUADRE DE PREUS 2
REFORMA UCIP - FASE 1 ( UCIP)

N coDl UT RESUM PREU
0183 PG23MDYU ~ m  Canal aillant sense halogens segons la norma
UNE-EN 50642, amb 1 tapa per a mecanisme mo-
dular, de 50x100 mm, amb 2 compartiments com a
maxim, de color blanc, resisténcia a la penetraci6
d'objectes solids IP4X, proteccié mecanica contra
impactes IK08, no propagador de la flama, obertura
de la tapa amb eina especial, resistencia a I'extrac-
ci6 de mecanismes de 81 N, de temperatura de ser-
vei de -25°C a +90°C, d'acord amb la norma
UNE-EN 50085-2-1, amb adaptador modular per ta-
pa de 65 mm, densitat de llocs de treball alta, (1 lloc
de treball cada m), considerant 6 mecanismes per
cada lloc de treball, muntada sobre paraments
M Q'0DIA .o 8,76000
Resta d'obra i materials... 24,38000
TOTAL PARTIDA 33,15
0184 PG25-MAGO  m  Canal aillant de PVC, amb 1 tapa per a distribucio,
de 60x90 mm, amb 2 compartiments, de color
blanc, resisténcia a la penetracié d'objectes sdlids
IP4X, proteccié mecanica contra impactes IK10, no
propagador de la flama, obertura de la tapa amb ei-
na especial, de temperatura de servei de -5°C a
+60°C, d'acord amb la norma UNE-EN 50085-2-1,
en fagana
M Q'0DFE .o 5,92000
Resta d'obra i materials.............cccocveevereerrnrennnns 11,38000
TOTAL PARTIDA 17,30
0185 PG2J-4BH4 m  Safata metal-lica de reixa d'acer electrozincat, d'al-
caria 60 mm i amplaria 60 mm, col-locada sobre su-
ports horitzontals amb elements de suport
M Q'0DIA .o 5,47000
Resta d'obra i materials 7,09000
TOTAL PARTIDA 12,56
0186 PG2J-4BH5 m  Safata metal-lica de reixa d'acer electrozincat, d'al-
caria 60 mm i amplaria 100 mm, col-locada sobre
suports horitzontals amb elements de suport
M Q'0DFE .o 5,47000
Resta d'obra i materials.............cccocvevevereerriennens 10,11000
TOTAL PARTIDA 15,58
0187  PG2J-4BHK m  Safata metal-lica de reixa d'acer electrozincat, d'al-
caria 100 mm i amplaria 200 mm, col-locada sobre
suports horitzontals amb elements de suport
M Q'0DIA .o 5,47000
Resta d'obra i materials 14,52000
TOTAL PARTIDA 19,99
0188  PG2J-4BHM m  Safata metal-lica de reixa d'acer electrozincat, d'al-
caria 100 mm i amplaria 400 mm, col-locada sobre
suports horitzontals amb elements de suport
M Q'0DFE .o 7,03000
9 abril 2026 58
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N°  coDI UT RESUM PREU
Resta d'obra i materials.............cccocveevereerrnrennnns 23,98000
TOTAL PARTIDA 31,00
0189  PG2J-JS02 Safata metal-lica de reixa d'acer electrozincat, d'al-
caria 100 mm i amplaria 100 mm, col-locada sobre
suports horitzontals amb elements de suport
M& AODIA oo 5,47000
Resta d'obra i materials.............ccoeveererierriiennnns 8,24000
TOTAL PARTIDA 13,71
0190 PG2N-EUHZ Tub flexible corrugat de plastic sense halogens, de
25 mm de diametre nominal, aillant i no propagador
de la flama, de baixa emissié de fums i sense emis-
si6 de gasos toxics ni corrosius, resisténcia a l'im-
pacte de 2 J, resisténcia a compressié de 320 N i
una rigidesa dieléctrica de 2000 V, muntat sobre
sostremort
M8 Q'ODIE .o 0,72000
Resta d'obra i materials.............cccocveevereerrneenenns 1,24000
TOTAL PARTIDA 1,97
0191 PG2N-EUI3 Tub flexible corrugat de plastic sense haldgens, de
20 mm de diametre nominal, aillant i no propagador
de la flama, de baixa emissio de fums i sense emis-
si6 de gasos toxics ni corrosius, resisténcia a I'im-
pacte de 2 J, resisténcia a compressid de 320 N i
una rigidesa dieléctrica de 2000 V, muntat sobre
sostremort
M& AODIA oo 0,72000
Resta d'obra i materials............ccoeveererierriiennans 0,94000
TOTAL PARTIDA 1,66
0192 PG2N-EUIS Tub flexible corrugat de plastic sense halogens, de
16 mm de diametre nominal, aillant i no propagador
de la flama, de baixa emissié de fums i sense emis-
si6 de gasos toxics ni corrosius, resisténcia a l'im-
pacte de 2 J, resisténcia a compressié de 320 N i
una rigidesa dieléctrica de 2000 V, muntat sobre
sostremort
M8 'OBIE .o 0,72000
Resta d'obra i materials..........ccocoevveveverieernnnns 0,69000
TOTAL PARTIDA 1,42
0193  PG2N-EUI8 Tub flexible corrugat de plastic sense haldgens, de
40 mm de diametre nominal, aillant i no propagador
de la flama, de baixa emissio de fums i sense emis-
si6 de gasos toxics ni corrosius, resisténcia a I'im-
pacte de 2 J, resisténcia a compressié de 320 N i
una rigidesa dieléctrica de 2000 V, muntat sobre
sostremort
M& AODIA oo 0,72000
Resta d'obra i materials............ccccoeveererierriiennans 2,46000
TOTAL PARTIDA 3,18

9 abril 2026
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N°  CODI UT RESUM PREU
0194  PG2N-EUIA m  Tub flexible corrugat de plastic sense haldgens, de
32 mm de diametre nominal, aillant i no propagador
de la flama, de baixa emissio de fums i sense emis-
si6 de gasos toxics ni corrosius, resisténcia a I'im-
pacte de 2 J, resisténcia a compressié de 320 N i
una rigidesa dieléctrica de 2000 V, muntat sobre
sostremort
M 'ODIA .o 0,72000
Resta d'obra i materials.............ccoevveererieriiinnnans 1,85000
TOTAL PARTIDA 2,57
0195 PG2P-6T03 m  Tub rigid de plastic sense halogens, de 50 mm de
diametre nominal, aillant i no propagador de la fla-
ma, amb una resisténcia a l'impacte de 2 J, resistén-
cia a compressié de 1250 N i una rigidesa dieléctri-
ca de 2000 V, amb unié endollada i muntat superfi-
cialment
M8 Q'ODIE ..o 2,07000
Resta d'obra i materials.............cccocvevevereerrnennnnns 13,45000
TOTAL PARTIDA 15,52
0196 PG2P-6T05 m  Tub rigid de plastic sense haldgens, de 63 mm de
diametre nominal, aillant i no propagador de la fla-
ma, amb una resisténcia a l'impacte de 2 J, resistén-
cia a compressio de 1250 N i una rigidesa dieléctri-
ca de 2000 V, amb unié endollada i muntat superfi-
cialment
M 'ODIA .o 2,13000
Resta d'obra i materials.............ccoeveererierriiennans 18,09000
TOTAL PARTIDA 20,23
0197 PG33-E432 m  Cable amb conductor de coure de tensié assigna-
da0,6/1 kV, de designacio RZ1-K (AS), construccio
segons norma UNE 21123-4, unipolar, de seccid
1x16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines,
classe de reaccio al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la
norma UNE-EN 50575 amb baixa emissio fums,
collocat en canal o safata
M8 'OBIE .o 1,62000
Resta d'obra i materials.............cccocveevercerrnennnens 2,53000
TOTAL PARTIDA 4,15
0198  PG33-E437 m  Cable amb conductor de coure de tensié assigna-
da0,6/1 kV, de designacié RZ1-K (AS), construccio
segons norma UNE 21123-4, unipolar, de seccié
1x35 mm2, amb coberta del cable de poliolefines,
classe de reaccié al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la
norma UNE-EN 50575 amb baixa emissié fums,
col-locat en canal o safata
M 'ODIA .o 2,11000
Resta d'obra i materials.............cccoeveererierriiennans 4,73000
TOTAL PARTIDA 6,84

9 abril 2026
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UT RESUM

N° coDI

PREU

0199 PG33-E43B

0200 PG33-E43V

0201 PG33-E43W

0202 PG33-E43Y

0203 PG33-E43Z

m

Cable amb conductor de coure de tensié assigna-
da0,6/1 kV, de designacié RZ1-K (AS), construccio
segons norma UNE 21123-4, unipolar, de seccié
1x70 mm2, amb coberta del cable de poliolefines,
classe de reaccio al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la
norma UNE-EN 50575 amb baixa emissi6 fums,
col-locat en canal o safata

Cable amb conductor de coure de tensié assigna-
da0,6/1 kV, de designacio RZ1-K (AS), construccio
segons norma UNE 21123-4, tripolar, de seccio
3x1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines,
classe de reaccio al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la
norma UNE-EN 50575 amb baixa emissio fums,
col-locat en canal o safata

Cable amb conductor de coure de tensié assigna-
da0,6/1 kV, de designacié RZ1-K (AS), construccio
segons norma UNE 21123-4, tripolar, de seccié
3x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines,
classe de reaccio al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la
norma UNE-EN 50575 amb baixa emissi6 fums,
col-locat en canal o safata

Cable amb conductor de coure de tensié assigna-
da0,6/1 kV, de designacio RZ1-K (AS), construccio
segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secci6 3x6
mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe
de reacci6 al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma
UNE-EN 50575 amb baixa emissio fums, col-locat
en canal o safata

Cable amb conductor de coure de tensié assigna-
da0,6/1 kV, de designacié RZ1-K (AS), construccio
segons norma UNE 21123-4, tripolar, de seccié
3x10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines,
classe de reaccio al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la
norma UNE-EN 50575 amb baixa emissi6 fums,
col-locat en canal o safata

Ma d'obra......c.ccccevuveunnee

Resta d'obra i materials

TOTAL PARTIDA

Ma d'obra......c.cccoovvrunnee

Resta d'obra i materials
TOTAL PARTIDA

Ma d'obra........ccccevuveuenee
Resta d'obra i materials

TOTAL PARTIDA

Ma d'obra......cccccoevrrnnnee
Resta d'obra i materials

TOTAL PARTIDA

Ma d'obra........ccccevviunnee
Resta d'obra i materials

TOTAL PARTIDA

2,91000
9,70000

12,62

0,48000
1,09000

1,57

0,48000
1,51000

1,99

1,30000
2,98000

4,27

1,30000
4,38000

5,67
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QUADRE DE PREUS 2

REFORMA UCIP - FASE 1 ( UCIP)
UT RESUM

N° coDI

PREU

0204 PG33-E445

0205 PG33-E44W

0206 PG33-E44Y

0207 PG33-E44Z

0208 PG33-E450

m

Cable amb conductor de coure de tensié assigna-
da0,6/1 kV, de designacié RZ1-K (AS), construccio
segons norma UNE 21123-4, tetrapolar, de seccié
4x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines,
classe de reaccio al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la
norma UNE-EN 50575 amb baixa emissi6 fums,
col-locat en canal o safata

Cable amb conductor de coure de tensié assigna-
da0,6/1 kV, de designacio RZ1-K (AS), construccio
segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secci6
5x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines,
classe de reaccio al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la
norma UNE-EN 50575 amb baixa emissio fums,
col-locat en canal o safata

Cable amb conductor de coure de tensié assigna-
da0,6/1 kV, de designacié RZ1-K (AS), construccio
segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secci6
5x6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines,
classe de reaccio al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la
norma UNE-EN 50575 amb baixa emissi6 fums,
col-locat en canal o safata

Cable amb conductor de coure de tensié assigna-
da0,6/1 kV, de designacio RZ1-K (AS), construccio
segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secci6é
5x10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines,
classe de reaccio al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la
norma UNE-EN 50575 amb baixa emissio fums,
col-locat en canal o safata

Cable amb conductor de coure de tensié assigna-
da0,6/1 kV, de designacié RZ1-K (AS), construccio
segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secci6
5x16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines,
classe de reaccio al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la
norma UNE-EN 50575 amb baixa emissi6 fums,
col-locat en canal o safata

Ma d'obra......c.ccccevuveunnee

Resta d'obra i materials

TOTAL PARTIDA

Ma d'obra......c.cccoovvrunnee

Resta d'obra i materials
TOTAL PARTIDA

Ma d'obra........ccccevuveuenee
Resta d'obra i materials

TOTAL PARTIDA

Ma d'obra......cccccoevrrnnnee
Resta d'obra i materials

TOTAL PARTIDA

Ma d'obra........ccccevviunnee
Resta d'obra i materials

TOTAL PARTIDA

0,48000
1,91000

2,39

0,48000
2,32000

2,80

1,30000
4,72000

6,02

1,30000
7,03000

8,32

1,62000
10,59000

12,21
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QUADRE DE PREUS 2
REFORMA UCIP - FASE 1 ( UCIP)

N coDl UT RESUM PREU
0209  PG33-E451 m  Cable amb conductor de coure de tensié assigna-
da0,6/1 kV, de designacié RZ1-K (AS), construccio
segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secci6
5x25 mm2, amb coberta del cable de poliolefines,
classe de reaccié al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la
norma UNE-EN 50575 amb baixa emissi6 fums,
col-locat en canal o safata
Ma d'obra.......c.ccoen.... . 1,62000
Resta d'obra i materials........c.ccoocvervinirneinniens 15,99000
TOTAL PARTIDA 17,62
0210 PG33-J301 u  Punt d'instal-lacié a receptor de forca incloent caixa
de connexid, tub de conduccio, cablejat, connexio-
nat i marcatge de l'element.
M Q'0DIE ..o 4,05000
Resta d'obra i materials.............cccocveevereerrneenenns 13,66000
TOTAL PARTIDA 17,70
0211 PG33-J802 U Punt d'instal-lacié a receptor monofassic d'enllume-
nat incloent caixa de connexio, tub de conduccid,
cablejat, connexionat i marcatge de I'element.
M Q'0DIA .o 4,05000
Resta d'obra i materials........c.cooocveunirerneirninnns 7,67000
TOTAL PARTIDA 11,71
0212 PG33-J303 u  Treballs pel connexionat d'elements de camp inclo-
ent p.p. de petit material de connexid i identificacio
de l'element i del cablejat segons directrius de la di-
reccié d'obra.
M Q'0DIE ..o 10,93000
Resta d'obra i materials.............cccccveerereerrnrnnnnns 3,48000
TOTAL PARTIDA 14,41
0213  PG33-J504 u  Treballs per la retirada i gestié de les escomeses
existents des de P3 fins al respectiu QGBT del cen-
tre. Incloent la desconnexio de les respectives pun-
tes i lliurament del material al centre.
M Q'0DIA .o 161,97000
Resta d'obra i materials........c.cocoeveivineineirninnns 2,43000
TOTAL PARTIDA 164,40
0214 PG34-41A0 m  Cable amb conductor de coure de 300/500 V de ten-
si6 assignada, amb designacié S0Z1-K (AS+), bipo-
lar, de seccié 2 x 1,5 mm2, pantalla metal-lica amb
drenatge i coberta del cable de poliolefina amb bai-
xa emissié fums, col-locat en tub
M Q'ODIE ..o 0,61000
Resta d'obra i materials.............cccocveevereerrnrnnnns 1,70000
TOTAL PARTIDA 2,31
0215 PG34-JS01 u Punt d'instal-laci6 a receptor de deteccio incloent
caixa de connexid, tub de conduccio, cablejat, con-
nexionat i marcatge de I'element.
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QUADRE DE PREUS 2
REFORMA UCIP - FASE 1 ( UCIP)

N coDl UT RESUM PREU
Ma d'obra........cccoevveenneee 10,13000
Resta d'obra i materials.. 8,46000
TOTAL PARTIDA 18,59
0216 PG35-DY8N  m  Cable amb conductor de coure de tensié assignada
inferior o igual a 450/750 V, de designacio HO7V-K,
construccié segons norma UNE-EN 50525-2-31, uni-
polar, de seccié 1x2,5 mm2, amb aillament de PVC,
classe de reaccié al foc Eca segons la norma
UNE-EN 50575, col-locat en tub
M Q'0DIE ..o 0,61000
Resta d'obra i materials.............cccocveeververrerneens 0,41000
TOTAL PARTIDA 1,01
0217 PG35-DY8Y  m  Cable amb conductor de coure de tensi6 assignada
inferior o igual a 450/750 V, de designacié HO7V-K,
construccié segons norma UNE-EN 50525-2-31, uni-
polar, de seccid 1x6 mm2, amb aillament de PVC,
classe de reaccié al foc Eca segons la norma
UNE-EN 50575, col-locat en tub
M Q'0DIA .o 1,62000
Resta d'obra i materials........c.ccoocverninerrernninnns 0,93000
TOTAL PARTIDA 2,55
0218 PGBO-TOKT u  Caixa de mecanismes per a centralitzacié de fun-
cions en lloc de treball de 3 columnes, amb 2 pre-
ses de corrent (2P+T) de 10/16 A i tapa color blanc,
2 preses de corrent (2P+T) de 10/16 A amb tapa
vermella, 2 preses de veu i dades RJ45 doble cate-
goria 6 F/UTP, encastada incloent caixa.
Marca Legand model Mosaic gamma antibacteriana
i higienica o equivalent.
REF. LLOC TREBALL AMB SAl
M Q'0DFE .o 40,45000
Resta d'obra i materials.............cccocveevereerrnrennnns 73,35000
TOTAL PARTIDA 113,75
0219 PG60-JSO1 u  Caixa de mecanismes per a centralitzacié de fun-
cions en lloc de treball de 3 columnes, amb 3 pre-
ses de corrent (2P+T) de 10/16 A i tapa color blanc,
1 tapa cega, 2 preses de veu i dades RJ45 doble ca-
tegoria 6 F/UTP, encastada incloent caixa.
Marca Legand model Mosaic gamma antibacteriana
i higienica o equivalent.
REF. LLOC TREBALL MONITORS
M Q'0DIA .o 34,69000
Resta d'obra i materials........c.ccoocverninerreinninnns 70,21000
TOTAL PARTIDA 104,36
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REFORMA UCIP - FASE 1 ( UCIP)

N coDl UT RESUM PREU
0220 PG60-JS02 Caixa de mecanismes per a centralitzacié de fun-
cions en lloc de treball de 3 columnes, amb 4 pre-
ses de corrent (2P+T) de 10/16 A i tapa color blanc,
2 preses de veu i dades RJ45 doble categoria 6
F/UTP, encastada incloent caixa.
Marca Legand model Mosaic gamma antibacteriana
i higienica o equivalent.
REF. PUNT DE TREBALL
M Q'0DIA .o 40,45000
Resta d'obra i materials.......c.cococvervinerreirninnns 73,77000
TOTAL PARTIDA 114,17
0221 PG60-JS03 Caixa de mecanismes per a centralitzacié de fun-
cions en lloc de treball de 3 columnes, amb 3 pre-
ses de corrent (2P+T) de 10/16 A i tapa color blanc,
2 taper cegues, 1 presa de veu i dades RJ45 doble
categoria 6 F/UTP, encastada incloent caixa.
Marca Legand model Mosaic gamma antibacteriana
i higienica o equivalent.
REF. LLOC TREBALL IMPRESSORA
Ma d'obra 29,88000
Resta d'obra i materials 47,75000
TOTAL PARTIDA 77,59
0222 PG60-JS04 Caixa de mecanismes per a centralitzacié de fun-
cions en lloc de treball de 3 columnes, amb 3 pre-
ses de corrent (2P+T) de 10/16 A i tapa color blanc,
2 taper cegues, 1 presa de veu i dades RJ45 doble
categoria 6 F/UTP, encastada incloent caixa.
Marca Legand model Mosaic gamma antibacteriana
i higienica o equivalent.
REF. LLOC TREBALL HDMI
M Q'0DIA .o 36,08000
Resta d'obra i materials........c.cocoeveivineineirninnns 63,31000
TOTAL PARTIDA 99,35
0223 PGBD-60H8 Commutador de tipus universal, unipolar (1P), 10
AX/250 V, amb tecla i lampada pilot, preu alt, encas-
tat, amb marc per a mecanisme universal d'1 ele-
ment de preu alt, tub flexible corrugat de PVC folrat
exteriorment, caixa de derivacio rectangular i con-
ductor de coure de designacié HO7V-U
M Q'0DFE .o 44,1000
Resta d'obra i materials.............cccocvevevereerriennens 27,64000
TOTAL PARTIDA 71,74
0224 PG6D-60KM
Ma d'obra 26,48000
Resta d'obra i materials 26,15000
TOTAL PARTIDA 52,62
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REFORMA UCIP - FASE 1 ( UCIP)

N coDl UT RESUM PREU
0225 PG6H-CUIT Kit de mecanismes 2 elements, amb 1 base d'en-
doll+1 presa TV+1 presa RJ45, amb marc i basti-
dor, encastat
Marca Legand model Mosaic gamma antibacteriana
i higienica o equivalent.
M Q'0DIA .o 16,13000
Resta d'obra i materials... 37,71000
TOTAL PARTIDA 53,84
0226  PGBK-JSO1 Posador d'emergéncia amb 2 camares per muntage
escastat.
Marca Legrand gamma Mosaig ref. 076602 o equi-
valent.
Inclou modul d'inteficie d'usuari DALI per monitorit-
zar |'estat del polsador ref. 28003394 de Tridonic o
equivalent. Installat en caixa superficial al passadis
i cablejat entre posador i modul d'interficie.
Incloent caixeti, mecanisme, marc i segellat.
M Q'0DFE ..o 6,69000
Resta d'obra i materials.............cccocveevereerrnennenns 36,54000
TOTAL PARTIDA 43,23
0227 PG6O-77N4 Presa de corrent de tipus modular de 2 moduls es-
trets, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16
A 250V, amb tapa, preu superior, muntada sobre
caixa o bastidor
Marca Legand model Mosaic gamma antibacteriana
i higienica o equivalent.
M Q'0DIA .o 5,76000
Resta d'obra i materials........c.cocoeveivineineirninnns 5,33000
TOTAL PARTIDA 11,08
0228 PG6O-JS05 Presa de corrent de tipus modular per 2 mecanis-
mes de 2 moduls estrets, bipolar amb presa de te-
rra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, preu supe-
rior, muntada sobre caixa o bastidor incloent caixa.
Marca Legand model Mosaic gamma antibacteriana
i higienica o equivalent.
M Q'0DIE ..o 8,10000
Resta d'obra i materials.............cccocveevereerrneenenns 10,60000
TOTAL PARTIDA 18,70
0229  PG6Q-CNIE Segellat de mecanismes incloent:
- Neteja i segellat amb escuma o silicona la caixa o
el caixeti per encastar els mecanismes per tal de ga-
rantir l'estanqueitat.
- Segellat de la canalitzacio en el punt d'entrada a
la caixa 0 al caixeti.
- Sellat del perimetre del marc del mecanisme amb
cordd de silicona blanca.
M Q'0DIA .o 3,73000
Resta d'obra i materials..........ccovcvenineirerrninnns 0,13000
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QUADRE DE PREUS 2
REFORMA UCIP - FASE 1 ( UCIP)

N° coDI

UT RESUM

PREU

0230 PG6S-4875

0231 PG82-HCZF

0232 PG86-JS01

0233 PG8P-JS01

TOTAL PARTIDA

u Sortida de fils, de superficie, per a conductors de
fins a 2,5 mm2 de secci6, amb tapa i caixa estanca,
amb grau de proteccio, preu alt, muntada superficial-
ment en caixa empotrada, inclou caixa.

Marca Legand model Mosaic gamma antibacteriana
i higiénica ref. 077551 o equivalent.
Connexi6 equipotencial elements i equips.

Ma d'ODra.....ocvciee s
Resta d'obra i materials.............cccocvevevereerrnennnnns

TOTAL PARTIDA

U Polsador amb sensor d'1 fase, amb connexid a bus
cable, per a caixa universal, amb adaptador, placa i
marc de preu alt, amb accessoris de muntatge, mun-
tat i connectat

Ma d'OBra.....oevceeeeee s
Resta d'obra i materials.............cooeveererierriiennans

TOTAL PARTIDA

u Detector de moviment, per a caixa universal, amb
adaptador, placa i marc de preu alt, amb accessoris
de muntatge, muntat i connectat

Ma d'ODra....oovcieccse s
Resta d'obra i materials.............cccccveerereerrnrnnnnns

TOTAL PARTIDA

u  TREBALLS D'ENGINYERIA , PROGRAMACIO | PO-
SADA EN MARXA de les Instal-lacions a controlar
incloses en aquest projecte sobre el sistema de ges-
ti6 i control BMS existent al centre.

Compreén:

- Desenvolupament, de forma consensuada amb la
Dir.Facultativa i/o representants de la Propietat, del
projecte de Control de Clima pel que fa a les neces-
sitats del sistema i solucions generals.

- Desenvolupament, de forma consensuada amb la
Dir.Facultativa i/o representants de la Propietat, del
projecte dels altres sistemes a controlar pel que fa a
les necessitats del sistema i solucions generals.

- Replanteig técnic corresponent a l'arquitectura de
comunicacions corresponent a l'edifici/s objecte del
projecte.

- Enginyeria del sistema, seleccié de controladors i
material de camp, realitzacié d'esquemes de conne-
Xio

- Programacié de controladors per a la implementa-
ci6 de les regulacions, automatitzacions i gestié del
sistema, segons el projecte de detall.

- Generaci6 d'events i alarmes al sistema i la seva
integracié.

- Disseny de les pantalles grafiques de supervisio ,
amb punts d'interaccié amb el sistema, per al/s po-
sat/s central/es de control.

- Verificacié del correcte funcionament del sistema
de control.

3,85

4,67000
11,84000

16,50

6,08000
84,10000

90,18

6,08000
30,42000

36,50

9 abril 2026

67



QUADRE DE PREUS 2
REFORMA UCIP - FASE 1 ( UCIP)
UT RESUM

N° coDI

PREU

0234 PG8Z-HD34

m

- Posada en marxa , comprovaci6 de tots els sen-
yals tant fisics com d'integracid

- Verificacio del correcte funcionament del sistema
de control de Clima

- Un curs de formacié per al personal designat a I'ex-
plotacié del sistema.

INTEGRACIO AL SISTEMA DE SUPERVISIO GE-
NERAL DE L'EDIFCI DELS NOUS SISTEMES.
Compren:

- Mapatge de variables, segons documentaci6 del
sistema.

- Disseny de les pantalles grafiques de supervisio,
amb punts d'interaccié amb el sistema, per al/s po-
sat/s central/es de control.

LA RELACIO DE SISTEMES PREVISTOS CON-
TROLAR | INTEGRAR PELS SERVEIS DE UCIP,
Al'l ZONA CENTRAL DE P3 SON ELS SEGUENTS:
NOTA: Desenvolupament sempre en base als es-
tandards i plataforma scada existent al centre.

- Climatitzacié i ventilacié dels espais (generacio,
transport i elements terminals)

- Control de pressions de sales per ajustar el siste-
mesalSO7.

- Temperatura i alarma de quadres electircs i trans-
formadors d'aillmament.

- Integracio i alarma dels equips SAl.

- Control i maniobres de situacié de parada respira-
toria segons indicacions de DF i agents assisten-
cials del centre.

- Alarmes de colmatacié de filtres terminals.

- Alarmes i indicacions de defecte de pressio6 en sa-
la.

- Monitoritzaci6 de I'estat de totes les portes de sa-
les amb regulacié de pressio.

- Control i integracio6 del sistema d'enllumenat via
protocol DALI i les seves regulacions.

- Integracio6 del sistema de control de sonometria.

- Integraci6 alarmes central control de gasos medici-
nals

Sense descomposicié

TOTAL PARTIDA

Cable de comunicacions per a bus de dades, 2x0,8
mm2 trenat i apantallat per parells, aillament de po-
liolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissi6 de
fums i opacitat reduida, no propagador de la flama
segons UNE-EN 60332-1-2, muntat en canalitzacié
i connectat

22.249,85
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QUADRE DE PREUS 2
REFORMA UCIP - FASE 1 ( UCIP)

N°  CODI UT RESUM PREU
M 'ODIA .o 0,81000
Resta d'obra i materials............cccoeveererierriiennnns 1,54000
TOTAL PARTIDA 2,35
0235 PG8Z-JS01 m  Cable de comunicacions per a bus de dades,
2x0.7+6x0,2 mm2 trenat i apantallat per parells, ai-
llament de poliolefina i coberta de poliolefina, de bai-
xa emissio de fums i opacitat reduida, no propaga-
dor de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, muntat
en canalitzacio6 i connectat
M8 Q'ODIA .o 0,41000
Resta d'obra i materials.............cccocveeververrerneens 0,62000
TOTAL PARTIDA 1,02
0236 PG8Z-J510 m  Cable de control de 2x1 mm2 trenat i apantallat, ai-
llament de poliolefina i coberta de poliolefina, de bai-
xa emissio de fums i opacitat reduida, no propaga-
dor de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, muntat
en canalitzacio i connectat
M 'ODIA .o 0,41000
Resta d'obra i materials.............ccoeveererieriiiennns 0,58000
TOTAL PARTIDA 0,98
0237 PG8Z-JS11 m  Cable de control de 5G1 mm2 trenat i apantallat, ai-
llament de poliolefina i coberta de poliolefina, de bai-
xa emissio de fums i opacitat reduida, no propaga-
dor de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, muntat
en canalitzaci6 i connectat
M Q'OBIE .o 0,41000
Resta d'obra i materials.............cccocvevevereerrneennnns 1,18000
TOTAL PARTIDA 1,58
0238 PG8Z-JS12 m  Cable de control de 2x1 mm2 trenat, aillament de
poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissio
de fums i opacitat reduida, no propagador de la fla-
ma segons UNE-EN 60332-1-2, muntat en canalitza-
ci6 i connectat
M 'ODIA .o 0,41000
Resta d'obra i materials............ccoeveererieriiiennans 0,43000
TOTAL PARTIDA 0,83
0239 PG8Z-JS13 m  Cable de control de 4x1 mm2 trenat, aillament de
poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissio
de fums i opacitat reduida, no propagador de la fla-
ma segons UNE-EN 60332-1-2, muntat en canalitza-
cid i connectat
M8 'OBIE .o 0,41000
Resta d'obra i materials.............cccccveerereerrnrnnnns 0,75000
TOTAL PARTIDA 1,15
0240 PGA1-78BA u  Avisador acustic, de tipus universal, so brunzent, de
230V de tensié d'alimentacid, amb tapa, preu alt,
encastat
M 'ODIA .o 5,14000
Resta d'obra i materials.............ccoeveererierriiennnns 10,57000
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REFORMA UCIP - FASE 1 ( UCIP)
N° coDI UT RESUM PREU

0241 PGA1-JS01 u

TOTAL PARTIDA 15,71

Pilot indicador de color verd 24Vdc en muntatge en-
castat inclooent el caixeti, mecanisme, marc i tapa.
Marca Legrand gamma mosaic ref. 078562 o equi-

valent.
Ma d'0bra .o . 5,14000
Resta d'obra i materials.............cccocveveververinennnnns 14,03000
TOTAL PARTIDA 19,17
0242 PGA1-JS02 u  Pilot indicador de color verd 24Vdc en muntatge en-
castat inclooent el caixeti, mecanisme, marc i tapa.
Marca Legrand gamma mosaic ref. 078570 o equi-
valent.
M Q'ODIR e seee e seessseresen 5,14000
Resta d'obra i materials............ccccocvviierriccrennns 14,03000
TOTAL PARTIDA 19,17
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N° coDI

PREU

0243 PGC5-BISA

u

Sistema d'alimentacié ininterrompuda de tipus mo-
dular, de 25 kVA de poténcia, temps d'autonomia
de 130 minuts, tecnologia on-line de doble conver-
si6 amb modulacié d'ample de polsos (PWM), clas-
sificacid VFI-SS-111 segons la norma EN 62040-3,
tensié d'entrada 3x400 V (-40%/+15%), tensio de
sortida 3x400 V (£1 %), rendiment total >96%, fac-
tor de potencia d'entrada > .99, THDi <3%, sobreca-
rrega admissible 110% durant 1 hora i del 125% du-
rant 10 minuts, possibilitat de connexié fins a 9 mo-
duls més, comunicacié remota mitjangant sortida a
relés i port RS-232, protocol de comunicacio privat,
comunicacio local mitjangant display LCD i LED's,
bateries de plom tipus VRLA, bypass estatic i ma-
nual, format autoportant, subministrat, transportat
fins al punt d'instal-laci6 , connectat i posat en mar-
xa.

Marca Salicrd Moel SLC-2+1/3A-ADAPT2 45 D3 S
(130" o equivalent:

Conjunt modular de Sistemes d'Alimentacid Ininte-
rrompuda de 15 kVA, connectats en paral-lel, trifa-
sics d'entrada -trifasics de sortida, funcionament
on-line, doble conversid, sense transformador
Cada sistema compost per rectificador, carregador
de bateries, ondulador, bypass estatic i bypass ma-
nual de manteniment (només série ADAPT) i interfa-
ce de comunicacio.

Configuracié de I' equip:

- Poténcia total instal-lable: 45 Kva

- Nombre actual de moduls: 2 + 1

- Poténcia per modul: 15 kVA /15 kW

- Creixement de poténcia: NO

- N° de moduls ampliable: 0

- Bateries: VRLA, 10 anys vida. Manega armari ba-
teries - equip: inclosa

- Redundancia: N + 1

- Kit paral-lel: No inclos

- Grau de protecci6 armari SAI: IP20

- Descarregador atmosféric: No inclos // - Protec-
cions (in - out - bypass manual): Incloses

- Linia de bypass independent: No inclosa // - Pro-
tecci6 backfeed: No Inclosa

- Sonda de temperatura ambient: Inclosa

- Entrada de cables: Inferior posterior

- Comunicacié cloud mitjangant el sistema Nimbus:
Inclos // - Llicéncia SNMP: Inclosa

- Distorsié harmonica total de tensié de sortida
(THDv) <1,5% amb carrega lineal

- Dim. SAI (mm): 900x640x1105 (F x An x Al) -
185kG

- Dim. BAT (mm): 901x825x2015 (F x An x Al) -
1959kG

Ma d'ODra.....oevceeeee s
Maquinaria
Resta d'obra i materials...........cocovrrrernrerniniennns

242,95000
92,08000

18.862,27000
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QUADRE DE PREUS 2
REFORMA UCIP - FASE 1 ( UCIP)

N°  CODI UT RESUM PREU
TOTAL PARTIDA 19.197,31
0244 PH23-HZ66 u  Llumenera per sala neta, de 60x60 cm, de 55 W de
poténcia de la llumenera, 6000 Im de flux lluminos,
proteccid IP65, regulable DALI, de temperatura de
color 4000 K, munt. encastada.
Inclou el replanteig i marcatge de lluminaria al sos-
tre, muntatge, connexid i segellat final.
Philiphs CR350B LED60S/840 PSD W60L60 o simi-
lar.
M Q'ODIR e eee e seessseresen 12,15000
Resta d'obra i materials............ccccocveivierricerennns 332,91000
TOTAL PARTIDA 345,06
0245 PH23-JS01 U Llumenera panell LED, de 60x60 cm, de 38 W de
poténcia de la llumenera, 5000 Im de flux lluminos,
proteccio IP20, de temperatura de color 4000 K,
munt. encastada.
Inclou el replanteig i marcatge de lluminaria al sos-
tre, muntatge, connexid i segellat final.
Philiphs RC132V G6 50S/840 PSD W60L60 OC o si-
milar.
M Q'ODIE oo 12,15000
Resta d'obra i materials.............cccocveveverecrrnrnenns 69,42000
TOTAL PARTIDA 81,57
0246  PH23-J502 u  Llumenera panell LED, de 60x60 cm, de 28.5 W de
poténcia de la llumenera, 3600 Im de flux lluminos,
proteccid IP20/44, de temperatura de color 4000 K,
munt. encastada.
Inclou el replanteig i marcatge de lluminaria al sos-
tre, muntatge, connexid i segellat final.
Philiphs RC132V G6 365/840 PSU W60L60 OC o si-
milar.
M Q0BT e seee e seessseresen 12,15000
Resta d'obra i materials..........c.ccccocvvivierniccrennns 63,20000
TOTAL PARTIDA 75,35
0247 PH23-JS03 U Llumenera panell LED, de 60x60 cm, de 38/26 W
de poténcia de la llumenera, 3600/4300 Im de flux
lluminds, protecci6 IP20/44, de temperatura de co-
lor 4000 K, munt. encastada.
Inclou el replanteig i marcatge de lluminaria al sos-
tre, muntatge, connexid i segellat final.
Philiphs RC132V G6 31_36_43S/830 PSU W60L60
OC o similar.
M Q0BT oo 12,15000
Resta d'obra i materials.............cccocveevereerrnrnnnns 65,02000
TOTAL PARTIDA 7717
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QUADRE DE PREUS 2

REFORMA UCIP - FASE 1 ( UCIP)
UT RESUM PREU

N° coDI

0248 PH23-JS04

0249 PH23-JS05

u

u

Llumenera per sala neta, de 60x60 cm, de 37 W de
poténcia de la llumenera, 4000 Im de flux lluminds,
proteccid IP65, regulable DALI, de temperatura de
color 4000 K, munt. encastada.

Inclou el replanteig i marcatge de lluminaria al sos-
tre, muntatge, connexid i segellat final.

Philiphs CR350B LED40S/840 PSD W60L60 o simi-

lar.
Ma d'OBrA ... 12,15000
Resta d'obra i materials.............ccoeveererieriiiennns 322,54000
TOTAL PARTIDA 334,69

Downlight de diametre 150mm, de 10.7 W de po-
téncia de la llumenera, 1200 Im de flux lluminds, pro-
teccio IP20/54, de temperatura de color 4000 K,
munt. encastada.

Inclou el replanteig i marcatge de lluminaria al sos-
tre, muntatge, connexid i segellat final.

Philiphs DN142B 10S/840 PSU-E WR IP54 o similar.

M& Q0BT oo 12,15000
Resta d'obra i materials.............cccocveevereerenennnnns 40,98000
TOTAL PARTIDA 53,13
0250  PH23-J506 u Downlight de diametre 200mm, de 20.5 W de po-
téncia de la llumenera, 2250 Im de flux lluminds, pro-
tecci6 IP20/54, de temperatura de color 4000 K,
munt. encastada.
Inclou el replanteig i marcatge de lluminaria al sos-
tre, muntatge, connexid i segellat final.
Philiphs DN142B 20S/840 PSU-E UGR19 IP54 o si-
milar.
M Q'ODIR e seee e seeseseresen 12,15000
Resta d'obra i materials............cccccocvvivierricerannns 55,68000
TOTAL PARTIDA 67,83
0251  PH23-JS08 U Llumenera lineal Slackline recessed gen.2 ,
2000mm, 860 Im de flux lluminds, regulable DALI,
de temperatura de color 4000 K, munt. encastada.
Inclou el replanteig i marcatge de lluminaria al sos-
tre, muntatge, connexid i segellat final.
Philiphs Slachline recessed gen.2 o similar.
M Q0BT oo 12,15000
Resta d'obra i materials.............cccocvevevereerrieenenns 77,70000
TOTAL PARTIDA 89,85
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QUADRE DE PREUS 2
REFORMA UCIP - FASE 1 ( UCIP)

N° coDI

UT RESUM

PREU

0252 PH23-JS09

0253 PH57-B36R

0254 PH57-JS01

0255 PHV1-JS02

0256 PJ273-3ECL

u Subministrament i munatge de llumera de tira led
per muntage en mobiliari.
El subministrament inclou:
- Carril lineal d'alumini anoditzat amb difussor opal
de policarbonat
- Tira LED On Performance 9,6 48 blanc calid -
3000K CRI 90 IP 20 4250Im
- Font d'alimentacigo protegida per muntage en mo-
biliari IP 67
Marca LedsC4 o equivalent.

Ma d'OBra.......cocueeeeceeee e

Resta d'obra i materials

TOTAL PARTIDA

u | lum d'emergencia amb lampada led, amb una vida
util de 100000 h, no permanent i no estanca amb
grau de proteccié IP4X, aillament classe Il, amb un
flux aproximat de 170 a 200 Im, 2 h d'autonomia, de
forma circular amb difusor de lent circular i cos de
policarbonat, preu alt, col-locat encastat
Electrozemper LSR3200LXP2 o equivalent

Ma d'obra........ccccevvrunnee
Resta d'obra i materials

TOTAL PARTIDA

U Llum d'emergéncia amb lampada led, amb una vida
util de 100000 h, no permanent i no estanca amb
grau de proteccié IP4X, aillament classe Il, amb un
flux aproximat de 170 a 200 Im, 2 h d'autonomia, de
forma circular amb difusor de lent de passadis i cos
de policarbonat, preu alt, col-locat encastat
Electrozemper LSR3201LXP2 o equivalent

Ma d'OBra.......cocveeeeeeeee e

Resta d'obra i materials

TOTAL PARTIDA

U Treballs corresponent a la progracié dels elements
de bus de regulacié d'enllumenat.
Els treballs inclouen:
- [dentificaci6 i marcatge en planaol de tots els ele-
ments
- Adregament de cada element
- Programacié de les regulacions segons indica-
cions del clienti DO.
- Ajust dels drivers i mesures luminotécniques per
assolir els valors normatius i indicats per DO

Ma d'obra......ccccvveieceeee e

Resta d'obra i materials
TOTAL PARTIDA

u Maniguet flexible, de malla metal-lica amb anima in-
terior sintética, preu mitja, amb dues unions rosca-
des de 1/2"

Ma d'OBra.......c.ocueeeeereee e

12,15000
31,02000

4317

12,15000
67,52000

79,67

12,15000
67,52000

79,67

39,00000
0,59000

39,59

7,96000
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QUADRE DE PREUS 2
REFORMA UCIP - FASE 1 ( UCIP)

N° CODI UT RESUM PREU
Resta d'obra i materials.............cccocveevereerrnrennnns 3,40000
TOTAL PARTIDA 11,36

0257 PJ32-3EHS u  Desguas recte per a lavabo, amb tap i cadeneta in-
corporats, de llauto, de diametre 1"1/4, roscat a un
sifo de llautd cromat

M Q'ODIE e seee e seeseseresen 5,30000
Resta d'obra i materials............ccccocvviirernierennns 15,08000
TOTAL PARTIDA 20,38
0258  PJ36-3E1T u  Desguas sifonic per a plat de dutxa, amb reixeta in-
corporada, de PVC de diametre 40 mm, connectat a
un ramal de PVC
M& Q0BT oo 21,22000
Resta d'obra i materials.............cccocvevevercerrnennenns 5,28000
TOTAL PARTIDA 26,49
0259  PJ3D-3FKR u  Sifé de botella per a lavabo, de llauté cromat de dia-
metre 1"1/4 amb enllag de diametre 30 mm, connec-
tat a la xarxa de petita evacuacio
M Q'ODIE e seee e seeseseresen 5,30000
Resta d'obra i materials............cccccocovviiernicerennns 21,93000
TOTAL PARTIDA 27,23
0260 PM15-4ICY u  Sensor termic termovelocimeétric per a instal-lacio
contra incendis analogica, segons norma UNE-EN
54-5, amb base de superficie, muntat superficial-
ment
Ziton ref. ZP720-3 o equivalent compatible amb el
sistema de deteccio existent.
M Q0BT oo 9,73000
Resta d'obra i materials.............cccocvevevereerrneennnns 30,02000
TOTAL PARTIDA 39,74
0261 PM15-4IDC u
M Q'ODIE e seee e seeseseresen 9,73000
Resta d'obra i materials............cccccocovviiernicerennns 29,54000
TOTAL PARTIDA 39,26
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QUADRE DE PREUS 2
REFORMA UCIP - FASE 1 ( UCIP)

N° coDI

uT

RESUM

PREU

0262 PM15-JS01

0263 PM15-JS02

0264 PM17-386V

PA

PA

u

Certificacid i inscripcié de la instal-lacio davant tots
els organismes oficials pertinents fins a la seva au-
toritzacio incloent:

- Proves i posta en marxa de la instal-laci6.

- Projecte i certificat final d'obra de la instal-lacié si
s'escau.

- Taxes de visat i dels corresponents organismes de
control i administratius relatius als tramits per la ins-
cripcid de/dels expedients.

- Realitzacié i lliurament de la documentacié
"As-built" en format digital segons indicacions de la
DO.

- Realitzaci6 i lliurament de la documentacio final
d'obra relativa a: planols d'instal-lacio, esquemes de
principi o de funcionament, lliurament de manuals,
datasheets i certificats de qualitat.

- Formacié de 2 hores convingudes per totes les
parts per part d'un técnic de I'empresa contractista
al personal de manteniment del centre.

Certificacid i inscripcié de la instal-lacio davant tots
els organismes oficials pertinents fins a la seva au-
toritzacio incloent:

- Proves i posta en marxa de la instal-laci6 incloent
proves d'estaqueitat hidrauliaca en moll.

- Projecte i certificat final d'obra de la instal-lacié si
s'escau.

- Taxes de visat i dels corresponents organismes de
control i administratius relatius als tramits per la ins-
cripcid de/dels expedients.

- Realitzacié i lliurament de la documentacié
"As-built" en format digital segons indicacions de la
DO.

- Realitzacio i lliurament de la documentacio final
d'obra relativa a: planols d'instal-lacio, esquemes de
principi o de funcionament, lliurament de manuals,
datasheets i certificats de qualitat.

- Formacié de 2 hores convingudes per totes les
parts per part d'un técnic de I'empresa contractista
al personal de manteniment del centre.

Polsador d'alarma per a instal-lacié contra incendis
analdgica, accionament manual per canvi posicio
d'element fragil (rearmable), direccionable, segons
norma UNE-EN 54-11, muntat superficialment
Inclou polsador, base i tapa protectora. Ziton ref.
ZP886R + N-MC-BB-R + N-MC-FC o equivalent
compatible amb el sistema de deteccié existent.

Sense descomposicio
TOTAL PARTIDA

Sense descomposicio
TOTAL PARTIDA

518,68

302,56
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QUADRE DE PREUS 2
REFORMA UCIP - FASE 1 ( UCIP)

N coDl UT RESUM PREU
M Q'0DIA .o 9,73000
Resta d'obra i materials..........cococverninernerrninnns 36,99000
TOTAL PARTIDA 46,71
0265 PM17-JS01 Base ailladora de curt circuit per sistemes analo-
gics, segons norma UNE-EN 54-11, muntat superfi-
cialment
Ziton ref. ZP7-IB2 o equivalent compatible amb el
sistema de deteccio existent.
M Q'0DIE ..o 9,73000
Resta d'obra i material 27,10000
TOTAL PARTIDA 36,82
0266  PM18-385U Sirena electronica per a instal-lacié analogica, nivell
de poténcia acustica 93 dB, alimentada des del llag,
amb senyal lluminds i so multitd, grau de proteccid
IP-54, fabricada segons la norma UNE-EN 54-3,
col-locada a l'interior
Ziton ref. ZPWT766R o equivalent compatible amb el
sistema de deteccio existent.
M Q'0DIA .o 9,73000
Resta d'obra i materials........c.cooocveunirerneirninnns 112,71000
TOTAL PARTIDA 122,43
0267 PM18-JS01 Subminsitrament i muntatge en cel ras de pilot inica-
dor de d'accio de detector instal-lat a forjat.
Marca Ziton model P501/24 o equivalent compatible
amb el sistema de detecci6 existent.
Ma d'0bra.........o.. . 8,10000
Resta d'obra i materials.............cccocvevevereerineenenns 4,35000
TOTAL PARTIDA 12,45
0268 PM18-J502 Modul sortida de 1 relé per instal-laci¢ analogica, fa-
bricat segons la norma UNE-EN 54-3, instal-lat en
caixa de proteccio.
Ziton ref. AS0E-2 o equivalent compatible amb el
sistema de deteccio existent.
M Q'0DIA .o 9,73000
Resta d'obra i materials........c.cccocverninerreirninnns 42,05000
TOTAL PARTIDA 51,77
0269 PM18-JS04 Font d'alimentacié 27,6V / 5A equipada amb 2u ba-
teries 12V 7Ah , fabricat segons la norma UNE-EN
54-3, instal-lat en superficie
Ziton ref. EN54C-5A17 + VAT 12V7A o equivalent
compatible amb el sistema de deteccio existent.
M Q'0DFE .o 20,26000
Resta d'obra i materials..........ccccoeevevreveeernnnns 180,55000
TOTAL PARTIDA 200,81
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REFORMA UCIP - FASE 1 ( UCIP)
UT RESUM PREU

N° coDI

0270 PM18-JS05

0271  PM18-JS08

u

u

Modul de 1 entrada per instal-laci6 analogica, fabri-
cat segons la norma UNE-EN 54-3, instal-lat en cai-
xa de proteccié.

Ziton ref. A45E-2 o equivalent compatible amb el
sistema de deteccid existent.

Ma d'OBra.....oevceeeeee s 9,73000
Resta d'obra i materials.............ccoeveererieriiiennns 42,00000
TOTAL PARTIDA 51,72

Quadre de Tall i Alarmes de Zona de 3 GASOS i
BUIT (amb linia de buit), unitat

que integra el tall controlat de gas medicinal i buit
de I' area corresponent

i el control i visualitzacio instantania de I'estat d'alar-
mes i avisos que es generin

a la zona de forma optica i actstica. Equip dissen-
yat conforme a la normativa

UNE-EN ISO 7396-1 "Sistemes de canalitzacié de
gasos medicinals" i amb certificat

de Seguretat Eléctrica i Compatibilitat Electromag-
nética segons la norma

UNE-EN 60601 "Equips d’electro medicina" amb
certificat CE com a producte sanitari

incloent-se dins de la categoria llb segons directiva
93/42/. Us de materials

resistents i duradors de gran qualitat, amb un aca-
bat suau i permanent davant

agents corrosius per a la seva neteja. Accés segur
a |' aplicacio mitjancant clau

d' accés. Compost per armari metal-lic per encastar,
cercol i porta de xapa

metal-lica amb pintura epoxi pols RAL 9010 amb sis-
tema d'obertura d'emergéncia

rapida i sense necessitat de clau, que s' incorpora
per defecte. Abséncia de greixos.

Inclou els elements seglients:

-3 claus de tall HH 1/2" PN-30 papallona.

-1 clau de tall HH 1" PN-30 papallona.

-3 presa de gas selectiva d' emergéncia model CM.
-4 Transmissors de pressio per a gasos medicinals i
buit.

- Microcontrolador

- Pantalla tactil de control i monitoratge en color de
4,3" (DS1) de baix consum.

Amb funcié d' indicacié de pressio de subministra-
ment, avis d' alarmes i polsador de

prova, segons UNE EN ISO 7396-1.

- Transformador d'alimentacid a 24Vdc inserida en
la targeta electronica per a alimentaci6

de transmissors

- Transformador 230/115 Vac per a I'is d'una o altra
tensi6 de xarxa d'alimentacié

a la instal-lacio.

- Micro interruptor de tall eléctric

- Avisador acustic d' alarma.

- Un borner de 3 terminals per a I' alimentacié elec-
trica
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REFORMA UCIP - FASE 1 ( UCIP)
UT RESUM

N° coDI

PREU

0272 PM20-DGAL

0273 PM32-DZ3Z

0274 PM32-DZ48

u

u

u

- Un borner de 24 terminals d'entrades analogi-
ques/digitals, per a un maxim de

8 entrades: 1 entrada per a 3 terminals contigus.

- Un borner de 16 terminals de sortides digitals lliu-
res de tensio, per a un maxim

de 8 sortides: 1 sortida per a 2 terminals contigus.

- Dos borners de tres terminals cadascun, per a co-
municacié RS-485.

- Vuit sdcols amb relés lliures de tensio (els relés no
s'inclouen a l'equip, per

el que cal demanar-los codificats a part)

- Transmissors per a pressié de gasos i buit.
Totalment instal-lat, incloent p.p. d'elements de con-
nexio, material auxiliar

i suportacio, provat i funcionant conforme a la nor-
mativa UNE-EN ISO

7396-1 "Sistemes de canalitzaci6 de gasos medici-
nals

Sense descomposicié

TOTAL PARTIDA

Boca d'incendis equipada de 25 mm de diametre,
BIE-25, formada per armari de xapa d'acer pintada
per allotiament independent de manega i extintor,
amb porta per la manega amb marc d'acer i visor de
metacrilat i porta per I'extintor de xapa d'acer pinta-
da, inclosa BIE (debanadora d'alimentacio axial aba-
tible,manega de 20 millanga ) i I'extintor de 6 kg,,
per a col-locar encastada i en posicio vertical, inclos
part proporcional d' accessoris i tot el petit material
auxiliar de connexié i muntatge

Ma d'ODra....cocvciee s
Resta d'obra i materials............cccocvevevrevernnnes

TOTAL PARTIDA

Extintor manual de pols seca polivalent, de carrega
6 kg, amb pressié incorporada, pintat, amb suport a
paret

Ma d'ODra ...
Resta d'obra i materials............ccoevveererierennns

TOTAL PARTIDA

Extintor manual de dioxid de carboni, de carrega 5
kg, amb pressi6 incorporada, pintat, amb suport a
paret

Ma d'ODra.....cvccecse s
Resta d'obra i materials............cccocvevvvvevernnnes

TOTAL PARTIDA

2.851,91

60,77000
253,54000

314,32

8,10000
39,83000

47,93

8,10000
70,23000

78,33
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QUADRE DE PREUS 2
REFORMA UCIP - FASE 1 ( UCIP)

N coDl UT RESUM PREU
0275  PMDE-HTLJ Subministrament i muntatge de cental de control
d'accés en temps real per 4 lectors (fins a 4 portes)
i 4 relés. Marca Accesor model JET4-D4/JZ10K-A o
equivalent.
Equipada amb font d'alimentacid, bateria i passera
TCP/IP - RS232/RS485 ref. BF-430-ACR, totalment
instal-lada.
M Q'0DIA .o 40,52000
Resta d'obra i materials.......c.cococvervinerreirninnns 1.630,77000
TOTAL PARTIDA 1.671,29
0276 PMDE-JSO01 Subministrament i muntatge de lector de targes mar-
ca Accesor model MACE-MM-QR-ACR o equivalent.
M Q'0DFE .. 12,16000
Resta d'obra i materials.............cccocveveverecrrnrnenns 743,62000
TOTAL PARTIDA 755,78
0277 PMS0-6210 Reétol senyalitzacid instal-lacié de proteccié contra
incendis, quadrat, de 210x210 mmz2 de panell de
PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A
segons UNE 23035-4, col-locat adherit sobre para-
ment vertical
M Q'0DIA .o 3,28000
Resta d'obra i materials 6,10000
TOTAL PARTIDA 9,38
0278 PN13-ECD8 Valvula de comporta manual amb rosca de diame-
tre nominal 1"1/2, de 16 bar de pressié nominal, cos
bronze, comporta de llautd i tancament de seient
metal-lic, eix de llautd, amb volant d'acer, muntada
superficialment
M Q'0DFE .o 10,13000
Resta d'obra i materials.............cccocveevereerrnrennnns 29,03000
TOTAL PARTIDA 39,16
0279 PN13-JS01 Treballs per la connexié a la instal-lacié eixstent de
la xarxa de distribucié d'aigua de climatitzacié a
muntants principals per alimetacion d'equips de cli-
matitizacié (UTA) i xarxa de distribuci6 interior.
Inclou coordinacié per I'aturada de la instal-lacio,
buidatge, picatges, muntatge de valvules i reestabli-
ment del servei. Inclou treballs en horari noctirn o a
conveniencia del centre.
M Q'0DIA .o 259,31000
Resta d'obra i materials..........ccooevervinernerrninnns 14,26000
TOTAL PARTIDA 273,57
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N coDl UT RESUM PREU
0280  PN23-JS01 Aillament termic d'escuma elastomeérica per a cano-
nades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diametre exterior 28
mm, de 25 mm de gruix, classe de reacci6 al foc
DL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, sense
HCFC-CFC, amb un factor de resisténcia a la difu-
si6 del vapor d'aigua >= 2000, col-locat superficial-
ment amb grau de dificultat mitja
M Q'0DIA .o 4,06000
Resta d'obra i materials.......c.cococvervinerreirninnns 2,86000
TOTAL PARTIDA 6,91
0281  PN23-JS02 Subministrament de punt terminal per connexid
d'equip de dialisi format per valvula de tall encasta-
da a paret i connector rapid d'acer innoxidable tipus
espiga, echifable o clamp segons indicacions de la
DO el centre.
M Q'0DFE ..o 8,10000
Resta d'obra i materials..........ccccoeevevvveriernnnns 9,95000
TOTAL PARTIDA 18,05
0282  PN23-J503 Subminsitrament i muntatge de plaques serigrafia-
des o grabades instalades al adherides a cel ras in-
dicant cada una de les valvules o elements de tall
de la instal-lacié de llauneria.
Codificacio i serigrafiat segons indicacacions de la
DO o Departament de Manteniment del Centre.
M Q'0DIA .o 2,02000
Resta d'obra i materials........c.cooocveuvirernerrninnns 1,21000
TOTAL PARTIDA 3,24
0283 PN23-J504 Treballs per la connexié a la xarxa de recirculacid
d'acs de la zona baixa afectada per 'actuacio.
Inclou la deteccié dels muntants afectats i el baixant
principal, connexié d'aquests punts a la nova xarxa
de distribuci6 de recirculacio d'acs.
Inclou treballs nocturns o festius segons afecta-
cions al centre.
M Q'ODIE ..o 283,63000
Resta d'obra i materials.............cccocveevercerrnennnens 107,99000
TOTAL PARTIDA 391,62
0284 PN37-JS01 Valvula d'independitzacié, del tipus d'accionament
rapid i tancament esféric, desgreixada, amb les
unions corresponents desmuntables de diametre 22
- 3/4" amb certificat CE de producte sanitari classe
lla segons directiva 93/42/CE, completament ins-
tallada.
Resta d'obra i materials.............cccocveevereerrneenenns 71,09000
TOTAL PARTIDA 71,09
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0285 PN38-EBYE u  Valvula de bola manual amb rosca, de dues peces
amb pas total, de bronze, de diametre nominal 1/2,
de 10 bar de PN i preu alt, muntada superficialment
M Q'ODIE oo seee e seessseresen 6,69000
Resta d'obra i materials............ccccocvviierniccrennns 10,98000
TOTAL PARTIDA 17,67
0286 PN38-EBYK u  Valvula de bola manual amb rosca, de dues peces
amb pas total, de bronze, de diametre nominal 1, de
10 bar de PN i preu alt, muntada superficialment
M& Q0BT oo 8,10000
Resta d'obra i materials.............cccocveevereerrnrennnns 21,33000
TOTAL PARTIDA 29,43
0287 PN38-EBYX u  Valvula de bola manual amb rosca, de dues peces
amb pas total, de bronze, de diametre nominal
1"1/2, de 10 bar de PN i preu alt, muntada superfi-
cialment
M Q'ODIE e seee e seeseseresen 10,13000
Resta d'obra i materials............cccccocovviiernicerennns 42,52000
TOTAL PARTIDA 52,65
0288 PN38-EC29 U Valvula de bola manual amb rosca, de dues peces
amb pas total, de bronze, de diametre nominal 3/4,
de 10 bar de PN i preu alt, muntada superficialment
M Q0BT oo 6,69000
Resta d'obra i materials.............cccocvevevereerrneennnns 14,61000
TOTAL PARTIDA 21,30
0289 PN38-EC2G u Valvula de bola manual amb rosca, de dues peces
amb pas total, de bronze, de diametre nominal 2, de
10 bar de PN i preu alt, muntada superficialment
M Q'ODIR e seee e seeseseresen 12,16000
Resta d'obra i materials............cccccocovvivierricerennns 66,14000
TOTAL PARTIDA 78,30
0290 PN44-FANR — u  Valvula de papallona concéntrica, segons norma
UNE-EN 593, manual, de doble brida, de 65 mm de
diametre nominal, de 16 bar de pressié nominal,
cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb
revestiment de resina epoxi (150 micres), disc
d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), anell d'etilé pro-
pilé dié (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI
420) i accionament per reductor manual, muntada
superficialment
M Q'ODIE oo 16,21000
Resta d'obra i materials.............cccocveevereerrneenenns 89,43000
TOTAL PARTIDA 105,64
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0291 PN44-FAOCO  u  Valvula de papallona concéntrica, segons norma
UNE-EN 593, manual, de doble brida, de 50 mm de
diametre nominal, de 16 bar de pressié nominal,
cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb
revestiment de resina epoxi (150 micres), disc
d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), anell d'etilé pro-
pilé dié (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI
420) i accionament per reductor manual, muntada
superficialment
M Q'0DIA .o 14,59000
Resta d'obra i materials........c.ccoocverninerrernninnns 74,27000
TOTAL PARTIDA 88,86
0292 PNC2-H3Q7 v Valvula d'equilibrat estatic amb brides de llauté i 65
mm de diametre nominal, col-locada
M Q'0DFE .. 16,21000
Resta d'obra i materials.............cccocveveverecrrnrnenns 319,74000
TOTAL PARTIDA 335,95
0293 PNE1-7647 U Filtre colador en forma de Y amb brides, 65 mm de
diametre nominal, 16 bar de pressié nominal, fosa
grisa EN-GJL-250 (GG25), malla d'acer inoxidable
1.4301 (AISI 304) amb perforacions d'1,5 mm de
diametre, muntat superficialment
16,21000
74,22000
TOTAL PARTIDA 90,43
0294  PNE1-764A U Filtre colador en forma de Y amb brides, 40 mm de
diametre nominal, 16 bar de pressié nominal, fosa
grisa EN-GJL-250 (GG25), malla d'acer inoxidable
1.4301 (AISI 304) amb perforacions d'1,5 mm de
diametre, muntat superficialment
M Q'0DFE .o 12,16000
Resta d'obra i materials.............cccocveevereerrnrennnns 51,86000
TOTAL PARTIDA 64,02
0295 PP15-6PRF u  Presa de senyal de R/TV-SAT de derivacio final, de
tipus universal amb tapa, de preu alt encastada,
amb marc per a mecanisme universal, amb caixa
de derivacié rectangular, tub flexible per a proteccié
de conductors eléctrics de material plastic, cable co-
axial i caixa per a mecanismes, instal-lada
M Q'0DIA .o 19,43000
Resta d'obra i materials........c.ccovcvernirernerrninnns 22,76000
TOTAL PARTIDA 42,14
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0296 PP2C-JS01 u  Subministrament , muntage, instal-laci6 i posta en
marxa d'un sistema d'intercomunicacio entre els 2
acceoss a UCIP i Al amb el control de la unitat. Mar-
ca Goldmar model ART4 LITE/G2+ o equivalent.
El subministrament inclou.
1u. Monitor principal ART 3 LITE/G2+
1u. Font alimentacié FA-G2+/LITE
1u. Placa exterior SOUL-4.3/LITE
1u. Placa exterior SOUL/1LITE
s'inclou el muntatge encastat del tots els elements
aixi com muntage i cablejat entre equips. Inclos el
contacte d'obertura de porta.

Tot muntat i en funcionament

M Q'0DIA .o 324,14000
Resta d'obra i materials........c.cccocveuvinernerrninnns 852,82000
TOTAL PARTIDA 1.176,96
0297 PP2F-JSO01 u  Central de comunicacio i punt de control d'inferme-
ria marca Getronics iCall290 ref. NWATGR0100 o
equivalent.
Completament muntat i provat.
M Q'0DFE .o 20,26000
Resta d'obra i materials..........ccocoeevevvvericrnnnns 660,08000
TOTAL PARTIDA 680,34
0298  PP2F-JS02 u  Central de comunicacio i punt de control d'inferme-
ria marca Getronics iCall290 ref. NWATGR0100 o
equivalent.
Completament muntat i provat.
Resta d'obra i materials.............cccocveevereerrnrennnns 1.058,11000
TOTAL PARTIDA 1.058,11
0299  PP2F-JS03 u Subminsitrament i muntatge de central de comunica-
ci6 marca Getronics iCall206 SIP-RGB ref. NWA-
SIN0206 o equivalent. Inclou pera magnética Hand-
set ref. NWCAIN1303 i el relé pel control de llums
ref. NWCAIN1400
Completament muntat i provat.
M Q'0DIA .o 20,26000
Resta d'obra i materials.........cccocveuninerrernninnns 402,94000
TOTAL PARTIDA 423,20
0300 PP2F-JS04 u  Subminsitrament i muntatge de punt de control de
pacient Getronics iCall220 SIP-Touch (FLUSH) ref.
NWATES0102 o equivalent.
Completament muntat i provat.
M Q'0DFE .. 40,52000
Resta d'obra i materials.............cccocvevevereerinennens 495,10000
TOTAL PARTIDA 535,62

9 abril 2026 84



QUADRE DE PREUS 2

REFORMA UCIP - FASE 1 ( UCIP)
UT RESUM

N° coDI

PREU

0301 PP2F-JS05

0302 PP2F-JS06

0303 PP2F-JS07

0304 PP41-73D6

0305 PP44-Z0UX

u

Subminsitrament i muntatge de tirador de bansy ref.
NWAES2500 o equivalent. Inclou caixeti d'empo-
trar, equip i marc embellidor ref. NWXXNO0100. In-
cloent la corda tirador Pull cord (2M) ref. PWBX-
GA1100.

Inclou el cablejat i connexionat emb el dispositiu
iCall 206 i iCall585

Completament muntat i provat.

TOTAL PARTIDA

Subminsitrament i muntatge de pilot muntat encas-
tat a la entrada de cada babitaci6 o box de la marca
Getronics ref. NWBAES3851 o equivalent. Inclou
caixeti d'empotrar, equip i marc embellidor ref.
NWXXNO0100.

Inclou el cablejat i connexionat emb el dispositiu
iCall 206 i iCall350

Completament muntat i provat.

Ma d'obra
Resta d'obra i materials

TOTAL PARTIDA

Subminsitrament i muntatge de pilot muntat encas-
tat a la entrada de cada babitacié o box de la marca
Getronics ref. NWBAES3851 o equivalent. Inclou
caixeti d'empotrar, equip i marc embellidor ref.
NWXXNO0100.

Inclou el cablejat i connexionat emb el dispositiu
iCall 206 i iCall350

Completament muntat i provat.

Sense descomposicio
TOTAL PARTIDA

Cable coaxial de designacié RG11 A/U amb conduc-
tor de coure flexible, aillament de polietilé, pantalla
amb trena de coure amb cobertura igual o superior
al 95% i coberta de poliolefina termoplastica lliure
d'halogens, de baixa emissié de fums i opacitat re-
duida, no propagador de la flama segons UNE-EN
60332-1-2, classe de reaccio al foc Dca-s2, d2, a2
segons la norma UNE-EN 50575, amb una impedan-
cia de 75 ohm, col-locat en tub

TOTAL PARTIDA

Cable per a transmissi6 de dades amb conductor

de coure, de 4 parells, categoria 6a U/FTP, ailla-
ment de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa
emissio de fums i opacitat reduida, no propagador
de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, col-locat so-
ta tub o canal

20,26000
39,60000

59,86

20,26000
49,51000

69,77

2.424,85

0,61000
2,06000

2,67
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Ma d'obra 0,61000
Resta d'obra i materials 1,01000
TOTAL PARTIDA 1,62
0306 PP45-VJ2W Cable de fibra Optica per a Us interior/exterior, amb
12 fibres del tipus multimode de designacié OM3,
estructura interna monotub (estructura folgada), re-
blert de gel hidrofug, element de reforg de kevlar,
amb coberta de poliolefina, no propagador de la fla-
ma segons UNE-EN 60332-1-2 i baixa emissi6 de
fums i opacitat reduida, classe de reaccio al foc
Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575,
instal-lat
M Q'0DIE ..o 2,84000
Resta d'obra i materials.............cccocveeververrerneens 1,11000
TOTAL PARTIDA 3,95
0307 PP4A-B6HN Cable de xarxa de fibra optica del tipus duplex, amb
connectors SC/PC - SC/PC, amb fibra multimode
OM3, coberta de compost lliure d'halogens de baixa
emissio de fums opacs i no propagador de la flama
(LSZH) segons normes UNE-EN 60332 i UNE-EN
60754, classe de reaccio al foc Dca-s1, d1, a1 se-
gons la norma UNE-EN 50575, de 2 mm de diame-
tre i de 5 m de llargaria, instal-lat
M Q'0DIA .o 2,02000
Resta d'obra i materials.........c.ccoocreunirerneirninnens 5,65000
TOTAL PARTIDA 7,68
0308 PP4D-H92U Unio per fusio d'una fibra optica, per a un total de fu-
sions de 48 en el mateix punt, com a maxim, amb
preparacio de fibra, fusio, mesura de perdues i ma-
niguets de proteccid
M Q'0DFE .o 6,75000
Maquinaria 2,88000
Resta d'obra i materials..........coovcveuninernernninnns 0,53000
TOTAL PARTIDA 10,17
0309 PP4D-JS01 Treballs per les proves de certificacio del calbejat
de fibra optica instal-lat segons ISO/IEC 11801, EN
50173-1y ANSI/EIA/TIA 568-C.
S'inclou el testeig, el lliurament de l'informe al client
i la identificacié a cada extrem del punt.
M Q'0DIE ..o 21,86000
Resta d'obra i materials..........ccocoevvevieveeernnnns 0,33000
TOTAL PARTIDA 22,19
0310 PP73-674N Armari metal-lic amb bastidor tipus rack 19", de 47
unitats d'algaria, de 2200 x 800 x 800 mm (algaria x
amplaria x fondaria), d'1 compartiment, amb 1 porta
de vidre securitzat amb pany i clau, amb panells la-
terals i estructura desmuntable, col-locat
Ma d'obra 40,52000
Resta d'obra i materials 865,35000
TOTAL PARTIDA 905,87
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N° coDI

0311 PP75-66XV

0312 PP7A-HOLE

0313 PP7A-HOLM

0314 PP7C-66U3

u

u

u

u

Caixa de fibra optica fixa, extraible, per a terminacid
directe, per a 24 connector SC simplex/LC duplex,
d'1 unitat d'algaria, per a armaris rack 19", fixada

mecanicament
M& Q0BT oo 6,77000
Resta d'obra i materials.............cccocvevevereerriennens 33,25000
TOTAL PARTIDA 40,02

Punt d'acces inalambric a 2,4/5 GHz, compatible

amb norma |IEEE 802.11 b/g/n/ac, amb antenes om-

nidireccionals de 5 dBi de guany, amb protocols de

seguretat WEP,WPA i WPA2, amb alimentacio i

PoE/PoE+ segons normes IEE 802.3 affat, per a us

interior, instal.lat superficialment i connectat
M Q'ODIE e seee e seeseseresen 20,26000
Resta d'obra i materials............cccccocovviiernicerennns 797,74000
TOTAL PARTIDA 818,00

Commutador (switch) gestionable, de 48 ports
10/100/1000 Mbps RJ45 i 4 ports tipus SFP
1/10Gbps compatible amb alimentacié Ethernet
(PoE/PoE+) IEEE 802.3af i 802.3at, per armari tipus
rack, amb alimentacio a 240V, col-locat i connectat
Marca Cisco model Catalyst 9200 equipat amb:
C9200L-48P-4X-E Catalyst 9200L 48-port PoE+, 4
x 10G, Network Essentials

1 C9200L-DNA-E-48 C9200L Cisco DNA Essen-
tials, 48-port Term license - € 0,00 €

1 C9200L-DNA-E-48-3Y C9200L Cisco DNA Essen-
tials, 48-port, 3 Year Term license

1 C9200L-NW-E-48 C9200L Network Essentials,
48-port license - € 0,00 €

1 CAB-TA-EU Europe AC Type A Power Cable - €
0,00 €

1 PWR-C5-BLANK Config 5 Power Supply Blank - €
0,00 €

2 C9200-STACK-BLANK Catalyst 9200 Blank Stack
Module - € 0,00 €

1 C9K-ACC-RBFT RUBBER FEET FOR TABLE
TOP SETUP 9200 and 9300 - € 0,00 €

1 C9K-ACC-SCR-4 12-24 and 10-32 SCREWS FOR
RACK INSTALLATION, QTY 4 -€0,00 €

1 CAB-GUIDE-1RU 1RU CABLE MANAGEMENT
GUIDES 9200 and 9300 - € 0,00 €

1 NETWORK-PNP-NONE Network Plug-n-Play Opt

Out SKU
Ma d'0Bra ... 40,52000
Resta d'obra i materials.............cccocveevereerrneenenns 2.182,10000
TOTAL PARTIDA 2.222,62

Panell integrat fix, equipat amb 24 connectors RJ45
categoria 6a S/FTP, per a muntar sobre bastidor
rack 19", d'1 unitat d'al¢aria, amb organitzador de
cables, fixat mecanicament
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M Q'0DIA .o 79,64000
Resta d'obra i materials..........cococverninernerrninnns 145,19000
TOTAL PARTIDA 224,83
0315 PP7C-JSO01 U Guia passacable per a muntar sobre bastidor rack
19", d'1 unitat d'alcaria, amb organitzador de ca-
bles, fixat mecanicament
M Q'0DIE ..o 5,47000
Resta d'obra i materials...........cccoevvevveriecrnnnns 6,06000
TOTAL PARTIDA 11,53
0316 PP7H-7839 u  Presa de senyal de veu i dades, de tipus modular
de 2 moduls estrets, amb connector RJ45 simple,
categoria 6a F/UTP, amb connexié per desplaga-
ment de I'aillament, amb tapa, preu alt, muntada so-
bre caixa o bastidor incloent el marcatge i identifica-
ci6 del punt al rack i a la presa.
M Q'0DIA .o 3,94000
Resta d'obra i materials........c.ccoocverninerrernninnns 12,30000
TOTAL PARTIDA 16,23
0317 PP7H-JSO01 u  Certificacio de punt de xarxa instal-lat segons UN
20173, EN 50174, EN 50346 i EN 50310 segons cri-
teri del client.
S'inclou el testeig, el lliurament de l'informe al client
i la identificaci6 a cada extrem del punt.
M Q'0DIE ..o 3,28000
Resta d'obra i materials...........cocoevvevvevieernnens 0,05000
TOTAL PARTIDA 3,33
0318 PP7H-JS03 u
M Q'0DIA .o 1,09000
Resta d'obra i materials..........coovcveuninernernninnns 1,78000
TOTAL PARTIDA 2,87
0319 PP7H-JS04 u
M Q'ODIE ..o 1,09000
Resta d'obra i materials.............cccocveevercerrnennnens 1,78000
TOTAL PARTIDA 2,87
0320 PP7K-HCQZ  u  Adaptador optic per a 2 connectors LC duplex mo-
nomode, muntat sobre suport o sobre repartidor op-
tic
M Q'0DIA .o 3,94000
Resta d'obra i materials..........ccooevervinernerrninnns 9,45000
TOTAL PARTIDA 13,38
0321  PPAQ-JS01 U Subministrament i muntatge de camera domo IP de
tipus fixe munatada en cel ras.
Inclou el subminsitrament, muntage, proves i identi-
fiacid de I'equip segons estandards del centre.
Camera IP domo DAHUA , 6ptica fixa de 2,8mm,
WDR real 120dB de 4mpx de resolucié, alimentaci6
POE, IP-66.
M Q'0DFE ..o 20,26000
Resta d'obra i materials..........ccocoevvevverneernnnns 163,68000
TOTAL PARTIDA 183,94
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UT RESUM

PREU

0322 PPA0-JS02

0323 PPA2-HA65

0324 PPA3-JS01

0325 PPA3-JS03

0326 PPD4-4RLG

u Submministrament i muntatge de Camera IP domo
varifocal 2,8mm-12mm, WDR real 120dB.
Camera IP domo DAHUA , 6ptica varifocal motorit-
zada de 2,8mm-12mm, WDR real 120dB de 4mpx
de resolucid, alimentacié POE, IP-66.
Inclou:
- Subministrament i muntatge.
- Marcatge i replanteig en box.
- Muntatge en cel ras.
- Sellat i rejuntat.
- Proves i posta en marxa.

Ma d'obra........cccoevuviunnee
Resta d'obra i materials

TOTAL PARTIDA

u Equip per a control de cameres domo, multiplexors,
gravadors i matrius de video de CTTV, amb font
d'alimentacid | instal.lat en rack.

NVR IP de 32 canals 4K / 8MP. H.265 / H.264 / MJ-
PEG / MPEG4. Audio bidireccional. Reproduccié de
fins a 16 canals 1080P en temps real. 12MP, 4K /
8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 720P, etc. 320
Mbps. Sortides HDMI (4K) i VGA (1080P).

4 entrades / 2 sortides d'alarma. Capacitat de 2
HDD SATA. RJ45 Gigabit. 1 USB 2.0 + 1 USB 3.0,
1 RS232. 12V CC.

Ma d'obra......cccccoevrrnnnee
Resta d'obra i materials

TOTAL PARTIDA

u Subministrament i muntatge de Monitor de CCTV
per Us professional 24/7 de 43" DAHUA o equiva-
lent amb ressolucio full HD.

Inclou:

- Subministrament i muntage

- Replanteig de posicié segons DO

- Conversor de video HDMI a cable UTP (qualitat
full HD)

- Connectors i petit material

Ma d'obra........cccoevuviunnee
Resta d'obra i materials

TOTAL PARTIDA

Sense descomposicié

TOTAL PARTIDA

u Derivador per a cable coaxial de 4 derivacions i una
atenuacio de dotze a vint-i-cinc decibels, muntat su-
perficialment i connectat

Ma d'obra........ccccevvrunnee
Resta d'obra i materials

TOTAL PARTIDA

20,26000
231,38000

251,64

162,07000
603,45000

765,52

43,72000
657,40000

701,12

1.037,36

4,37000
5,05000

9,42
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0327 PPD4-4RLH v Derivador per a cable coaxial de 2 derivacions i una
atenuacié de dotze a vint-i-cinc decibels, muntat su-
perficialment i connectat

Ma d'ODra.....oevceeeee s
Resta d'obra i materials............ccccoeveererierriiennans

TOTAL PARTIDA

0328 TRPNE-JSO1  PA  Partida Algada per la execucio d'un sistema de
transport penumatic integrat amb la instal-lacié exis-
tent al centre.

El subministrament inclou:

2u. Estacié automatica LUNA_E NW110

2u. Agulles de desviament de 3 vies WK110

1u. Muntatge del tub NW110 necessari per enllagar
la instal-lacié existent amb les agulles desviament i
estacions. Incloent maneguets, suportacions, abra-
caderes i petit material de muntage.

1u. Font d'alimentacié pel sistema VO-3

1u. Execucio de la instal-lacié electrica propia del
sistema incloent cablejat, consuccions, connexionat
i posada en funcionament.

4u. Subminsitrament de cartutx del transport NW110

Sense descomposicié

TOTAL PARTIDA

4,37000
3,80000

8,17

15.326,73
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0329 ZzZZA-CLO1

PA Partida algada a justificar d'ajudes de ram de paleta

per I'execucié d'obertures i tapat de regates i pas-
sos d'instal-lacions en qualsevol tipus de parament,
vertical o horitzontal, formaci6 d'encastament per a
petits elements en paraments de qualsevol tipus,
trafec de material, equipaments i mobiliari en I'ambit
de tota I'obra, segellat de passos d'instal-lacions mit-
jangant material especialitzat segons la tipologia i la
classificacio del sector d'incendis, realitzacié de pas-
sa-tubs i altres treballs de paleteria necessaris per a
la instal-laci6 de climatitzaci6 i ventilacié.

Inloent les obertures necessaries de fagana per la
entrada d'equips de climatitzaci6 o conductes als re-
cintes a climatitzar. Incloent la reposicié d'aquestes
amb el mateix acabat que I'existent.

Incloent les obertures necessaries a cobertes o a fa-
¢ana pel pas de conductes o altres elements consi-
derant la reposicié dels tancaments amb el mateix
acabat que l'existent.

Incloent les sub estructures i suports pel muntatge
de canonades i conductes. Pintats amb capa d'im-
primacié antioxidant i pintura d'acabat.

Inclou:

* Classificacio a peu d'obra de residus de construc-
ci6 o demolicié en fraccions segons RD 105/2008

* Carrega i transport de residus a instal-lacié autorit-
zada de gestié de residus

* Deposicié controlada, en centre de reciclatge de
residus o abocador autoritzats, de materials proce-
dents de construccié o demolicié incloent canon.

* Ma d'obra, material i mitjans auxiliars.

Sense descomposicio
TOTAL PARTIDA

11.500,07

9 abril 2026
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QUADRE DE PREUS 2
REFORMA UCIP - FASE 1 ( UCIP)

N° coDI

uT

RESUM

PREU

0330 ZZZA-ELO1

0331 ZZZA-FNO1

PA

PA

Partida algada a justificar d'ajudes de ram de paleta
per I'execucié d'obertures i tapat de regates i pas-
sos d'instal-lacions en qualsevol tipus de parament,
vertical o horitzontal, formaci6 d'encastament per a
petits elements en paraments de qualsevol tipus,
trafec de material, equipaments i mobiliari en I'ambit
de tota I'obra, segellat de passos d'instal-lacions mit-
jangant material especialitzat segons la tipologia i la
classificacio del sector d'incendis, realitzacié de pas-
sa-tubs i altres treballs de paleteria necessaris per a
la instal-laci6 eléctrica.

Inclou:

* Classificacio a peu d'obra de residus de construc-
ci6 o demolicié en fraccions segons RD 105/2008

* Carrega i transport de residus a instal-lacié autorit-
zada de gestié de residus

* Deposicié controlada, en centre de reciclatge de
residus o abocador autoritzats, de materials proce-
dents de construccié o demolicié incloent canon.

* Ma d'obra, material i mitjans auxiliars.

Estimat en un 3% de la valor global de la instal-la-
cio.

Partida algada a justificar d'ajudes de ram de paleta
per I'execucié d'obertures i tapat de regates i pas-
sos d'instal-lacions en qualsevol tipus de parament,
vertical o horitzontal, formaci6 d'encastament per a
petits elements en paraments de qualsevol tipus,
trafec de material, equipaments i mobiliari en I'ambit
de tota I'obra, segellat de passos d'instal-lacions mit-
jangant material especialitzat segons la tipologia i la
classificaci6 del sector d'incendis, realitzacié de pas-
sa-tubs i altres treballs de paleteria necessaris per a
la instal-laci6 de fontaneria.

Inclou:

* Classificacio a peu d'obra de residus de construc-
ci6 o demolicié en fraccions segons RD 105/2008

* Carrega i transport de residus a instal-lacié autorit-
zada de gestié de residus

* Deposicié controlada, en centre de reciclatge de
residus o abocador autoritzats, de materials proce-
dents de construccié o demolicié incloent canon.

* Ma d'obra, material i mitjans auxiliars.

Sense descomposicio
TOTAL PARTIDA

Sense descomposicio
TOTAL PARTIDA

4.616,28

666,65

9 abril 2026
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QUADRE DE PREUS 2
REFORMA UCIP - FASE 1 ( UCIP)

N° coDI

uT

RESUM

PREU

0332 ZZZA-GMO01

0333 ZZZA-IL01

PA

PA

Partida algada a justificar d'ajudes de ram de paleta
per I'execucié d'obertures i tapat de regates i pas-
sos d'instal-lacions en qualsevol tipus de parament,
vertical o horitzontal, formaci6 d'encastament per a
petits elements en paraments de qualsevol tipus,
trafec de material, equipaments i mobiliari en I'ambit
de tota I'obra, segellat de passos d'instal-lacions mit-
jangant material especialitzat segons la tipologia i la
classificacio del sector d'incendis, realitzacié de pas-
sa-tubs i altres treballs de paleteria necessaris per a
la instal-laci6 de proteccié contra incendis.

Inclou:

* Classificacio a peu d'obra de residus de construc-
ci6 o demolicié en fraccions segons RD 105/2008

* Carrega i transport de residus a instal-lacié autorit-
zada de gestié de residus

* Deposicié controlada, en centre de reciclatge de
residus o abocador autoritzats, de materials proce-
dents de construccié o demolicié incloent canon.

* Ma d'obra, material i mitjans auxiliars.

Partida algada a justificar d'ajudes de ram de paleta
per I'execucié d'obertures i tapat de regates i pas-
sos d'installacions en qualsevol tipus de parament,
vertical o horitzontal, formaci6 d'encastament per a
petits elements en paraments de qualsevol tipus,
trafec de material, equipaments i mobiliari en I'ambit
de tota l'obra, segellat de passos d'instal-lacions mit-
jangant material especialitzat segons la tipologia i la
classificaci6 del sector d'incendis, realitzacié de pas-
sa-tubs i altres treballs de paleteria necessaris per a
la instal-lacié d'enllumenat.

Incloent el replanteig, marcatge, validacié de les po-
sicions de les llumeneres.

Inclouent la execuci6 dels forats per les llumeneres
encastades, els acabats i el segellat de les matei-
Xes.

Inclou:

* Classificacio a peu d'obra de residus de construc-
ci6 o demolicié en fraccions segons RD 105/2008

* Carrega i transport de residus a instal-lacié autorit-
zada de gestié de residus

* Deposicié controlada, en centre de reciclatge de
residus o abocador autoritzats, de materials proce-
dents de construccié o demolicié incloent canon.

* Ma d'obra, material i mitjans auxiliars.

TOTAL PARTIDA

Sense descomposicio

Sense descomposicio
TOTAL PARTIDA

276,63

1.090,96

9 abril 2026
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QUADRE DE PREUS 2
REFORMA UCIP - FASE 1 ( UCIP)

N° coDI

UT RESUM

PREU

0334 ZZZA-PI01

PA Partida algada a justificar d'ajudes de ram de paleta

per I'execucié d'obertures i tapat de regates i pas-
sos d'instal-lacions en qualsevol tipus de parament,
vertical o horitzontal, formaci6 d'encastament per a
petits elements en paraments de qualsevol tipus,
trafec de material, equipaments i mobiliari en I'ambit
de tota I'obra, segellat de passos d'instal-lacions mit-
jangant material especialitzat segons la tipologia i la
classificacio del sector d'incendis, realitzacié de pas-
sa-tubs i altres treballs de paleteria necessaris per a
la instal-laci6 de proteccié contra incendis.

Inclou:

* Classificacio a peu d'obra de residus de construc-
ci6 o demolicié en fraccions segons RD 105/2008

* Carrega i transport de residus a instal-lacié autorit-
zada de gestié de residus

* Deposicié controlada, en centre de reciclatge de
residus o abocador autoritzats, de materials proce-
dents de construccié o demolicié incloent canon.

* Ma d'obra, material i mitjans auxiliars.

Sense descomposicio
TOTAL PARTIDA

501,39

9 abril 2026
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QUADRE DE PREUS 2
REFORMA UCIP - FASE 1 ( UCIP)

N° coDI

UT RESUM

PREU

0335 ZZZA-SNO1

PA Partida algada a justificar d'ajudes de ram de paleta
per I'execucié d'obertures i tapat de regates i pas-
sos d'instal-lacions en qualsevol tipus de parament,
vertical o horitzontal, formaci6 d'encastament per a
petits elements en paraments de qualsevol tipus,
trafec de material, equipaments i mobiliari en I'ambit
de tota I'obra, segellat de passos d'instal-lacions mit-
jangant material especialitzat segons la tipologia i la
classificacio del sector d'incendis, realitzacié de pas-
sa-tubs i altres treballs de paleteria necessaris per a
la instal-laci6 de sanejament.

Inclou:

* Tancaments nosocomials necessaris en planta in-
ferior per tal d'executar els trams de canonades sus-
peses per la planta inferior.

* Desmuntatge o retallada de cel ras de planta infe-
rior per tal d'executar la xarxa de sanejament neces-
saria.

* Reposicié dels cel rasos afectats incloent acabats

i pintat.

* Disposicio dels equips en horari nocturn o a dispo-
ci6 de I'Us de la planta inferior per tal de poder realit-
zar els teballs de sanejament necessaris.

* Desmuntatge o retallada amb

* Classificacio a peu d'obra de residus de construc-
ci6 o demolicié en fraccions segons RD 105/2008

* Carrega i transport de residus a instal-lacié autorit-
zada de gestié de residus

* Deposicié controlada, en centre de reciclatge de
residus o abocador autoritzats, de materials proce-
dents de construccid o demolicié incloent canon.

* Ma d'obra, material i mitjans auxiliars.

Sense descomposicio
TOTAL PARTIDA

3.025,65

9 abril 2026
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QUADRE DE PREUS 2
REFORMA UCIP - FASE 1 ( UCIP)

N° coDI

uT

RESUM

PREU

0336 ZZZA-TVO01

0337 ZZZA-TX01

PA

PA

Partida algada a justificar d'ajudes de ram de paleta
per I'execucié d'obertures i tapat de regates i pas-
sos d'instal-lacions en qualsevol tipus de parament,
vertical o horitzontal, formaci6 d'encastament per a
petits elements en paraments de qualsevol tipus,
trafec de material, equipaments i mobiliari en I'ambit
de tota I'obra, segellat de passos d'instal-lacions mit-
jangant material especialitzat segons la tipologia i la
classificacio del sector d'incendis, realitzacié de pas-
sa-tubs i altres treballs de paleteria necessaris per a
la instal-laci6 de telecomunicacions.

Inclou:

* Classificacio a peu d'obra de residus de construc-
ci6 o demolicié en fraccions segons RD 105/2008

* Carrega i transport de residus a instal-lacié autorit-
zada de gestié de residus

* Deposicié controlada, en centre de reciclatge de
residus o abocador autoritzats, de materials proce-
dents de construccié o demolicié incloent canon.

* Ma d'obra, material i mitjans auxiliars.

Partida algada a justificar d'ajudes de ram de paleta
per I'execucié d'obertures i tapat de regates i pas-
sos d'installacions en qualsevol tipus de parament,
vertical o horitzontal, formaci6 d'encastament per a
petits elements en paraments de qualsevol tipus,
trafec de material, equipaments i mobiliari en I'ambit
de tota l'obra, segellat de passos d'instal-lacions mit-
jangant material especialitzat segons la tipologia i la
classificaci6 del sector d'incendis, realitzacié de pas-
sa-tubs i altres treballs de paleteria necessaris per a
la instal-laci6 de telecomunicacions.

Inclou:

* Classificacio a peu d'obra de residus de construc-
ci6 o demolicié en fraccions segons RD 105/2008

* Carrega i transport de residus a instal-lacié autorit-
zada de gestié de residus

* Deposicié controlada, en centre de reciclatge de
residus o abocador autoritzats, de materials proce-
dents de construccié o demolicié incloent canon.

* Ma d'obra, material i mitjans auxiliars.

Sense descomposicio

TOTAL PARTIDA

Sense descomposicio

TOTAL PARTIDA

38,90

561,91

9 abril 2026
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QUADRE DE PREUS 2

REFORMA UCIP - FASE 1 ( UCIP)
N° coDI UT RESUM

PREU

0338  ZZZD-DF01 PA  Confeccio, control i lliurament de documentacio final
d'obra instal-lacié de fontaneria incloent:
* Planols i esquemes as-built.
* Memoria descriptiva i de funcionament.
* Catalegs i documentacio técnica dels equips.
* Certificats (CE de materials i equips, elements de
proteccid contra incendis, etc.),
* Proves de posada en marxa d'equips.
* Proves de posada en marxa d'equips realitzades
per tercers.
* Llistat de proveidors.

Sense descomposicio
TOTAL PARTIDA

0339  ZZZD-DIL1 PA  Confeccio, control i lliurament de documentacio final
d'obra instal-lacié d'electricitat incloent:
* Planols i esquemes as-built.
* Memoria descriptiva i de funcionament.
* Catalegs i documentacio técnica dels equips.
* Certificats (CE de materials i equips, elements de
proteccié contra incendis, etc.),
* Proves de posada en marxa d'equips.
* Proves de posada en marxa d'equips realitzades
per tercers.
* Llistat de proveidors.

Sense descomposicio
TOTAL PARTIDA

0340 ZzZD-DS01 PA  Confeccio, control i lliurament de documentacio final
d'obra instal-lacié de sanejament incloent:
* Planols i esquemes as-built.
* Memoria descriptiva i de funcionament.
* Catalegs i documentacio técnica dels equips.
* Certificats (CE de materials i equips, elements de
proteccid contra incendis, etc.),
* Proves de posada en marxa d'equips.
* Proves de posada en marxa d'equips realitzades
per tercers.
* Llistat de proveidors.

Sense descomposicio
TOTAL PARTIDA

345,79

345,79

216,12

9 abril 2026
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QUADRE DE PREUS 2
REFORMA UCIP - FASE 1 ( UCIP)

N°  coDI UT RESUM PREU
0341 ZzzD-GM02  PA  Certificacid i inscripcio de la instal-lacié davant tots
els organismes oficials pertinents fins a la seva au-
toritzacié incloent:
- Proves i posta en marxa de la instal-laci6 incloent
proves d'estaqueitat hidrauliaca en moll.
- Projecte i certificat final d'obra de la instal-lacié si
s'escau.
- Taxes de visat i dels corresponents organismes de
control i administratius relatius als tramits per la ins-
cripcid de/dels expedients.
- Realitzacié i lliurament de la documentacid
"As-built" en format digital segons indicacions de la
DO.
- Realitzacié i lliurament de la documentacid final
d'obra relativa a: planols d'instal-lacio, esquemes de
principi o de funcionament, lliurament de manuals,
datasheets i certificats de qualitat.
- Formacié de 2 hores convingudes per totes les
parts per part d'un técnic de I'empresa contractista
al personal de manteniment del centre.
Sense descomposicio
TOTAL PARTIDA 129,67
0342 ZZZD-TVO01 PA  Confeccio, control i lliurament de documentacio final
d'obra instal-lacié d'electricitat incloent:
* Planols i esquemes as-built.
* Memoria descriptiva i de funcionament.
* Catalegs i documentacio técnica dels equips.
* Certificats (CE de materials i equips, elements de
proteccid contra incendis, etc.),
* Proves de posada en marxa d'equips.
* Proves de posada en marxa d'equips realitzades
per tercers.
* Llistat de proveidors.
Sense descomposicio
TOTAL PARTIDA 69,16
0343 ZZZD-TX01 PA  Confeccio, control i lliurament de documentacio final
d'obra instal-lacié d'electricitat incloent:
* Planols i esquemes as-built.
* Memoria descriptiva i de funcionament.
* Catalegs i documentacio técnica dels equips.
* Certificats (CE de materials i equips, elements de
proteccid contra incendis, etc.),
* Proves de posada en marxa d'equips.
* Proves de posada en marxa d'equips realitzades
per tercers.
* Llistat de proveidors.
Sense descomposicié
TOTAL PARTIDA 259,34
9 abril 2026 98



QUADRE DE PREUS 2
REFORMA UCIP - FASE 1 ( UCIP)

N° coDI

uT

RESUM

PREU

0344 ZZZP-GMO01

0345 ZZZP-PMC1

0346 ZZZP-PME1

0347 ZZZP-PMF1

PA

PA

PA

PA

Certificacid i inscripcié de la instal-lacio davant tots
els organismes oficials pertinents fins a la seva au-
toritzacio incloent:

- Proves i posta en marxa de la instal-laci6.

- Projecte i certificat final d'obra de la instal-lacié si
s'escau.

- Taxes de visat i dels corresponents organismes de
control i administratius relatius als tramits per la ins-
cripcid de/dels expedients.

- Realitzacié i lliurament de la documentacié
"As-built" en format digital segons indicacions de la
DO.

- Realitzaci6 i lliurament de la documentacio final
d'obra relativa a: planols d'instal-lacio, esquemes de
principi o de funcionament, lliurament de manuals,
datasheets i certificats de qualitat.

- Formacié de 2 hores convingudes per totes les
parts per part d'un técnic de I'empresa contractista
al personal de manteniment del centre.

Realitzacié de proves de control de qualitat, posada
en marxa i verificacié d'equips de la instal-laci6 de
climatitzacié. Inclou tots els mitjans i instruments de
mesura (calibrats) necessaris, amb emissié d'infor-
me amb els resultats.

Realitzacié de proves de control de qualitat, posada
en marxa i verificacié d'equips de la instal-lacio elec-
trica. Inclou tots els mitjans i instruments de mesura
(calibrats) necessaris, amb emissié d'informe amb
els resultats.

Realitzacié de proves de control de qualitat, posada
en marxa i verificacié d'equips de la instal-laci6 de
fontaneria. Inclou tots els mitjans i instruments de
mesura (calibrats) necessaris, amb emissié d'infor-
me amb els resultats.

Sense descomposicio
TOTAL PARTIDA

Sense descomposicio
TOTAL PARTIDA

Sense descomposicio
TOTAL PARTIDA

Sense descomposicio
TOTAL PARTIDA

172,89

1.037,36

691,58

345,79

9 abril 2026
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QUADRE DE PREUS 2
REFORMA UCIP - FASE 1 ( UCIP)

N° coDI

uT

RESUM

PREU

0348 ZZZP-PMIL

0349 ZZZP-PMS1

0350 ZZZP-TV01

0351 ZZZP-TX01

0352 despatrx

PA

PA

PA

PA

Realitzacié de proves de control de qualitat, posada
en marxa i verificacié d'equips de la instal-lacio elec-
trica. Inclou tots els mitjans i instruments de mesura
(calibrats) necessaris, amb emissié d'informe amb
els resultats.

Inclou mesures de nivells d'il-luminacié a tots els
box de la UCIP, passadissos i habitacions d'hospita-
litzacid.

Realitzacié de proves de control de qualitat, posada
en marxa i verificacié d'equips de la instal-laci6 de
sanejament. Inclou tots els mitjans i instruments de
mesura (calibrats) necessaris, amb emissié d'infor-
me amb els resultats.

Realitzacié de proves de control de qualitat, posada
en marxa i verificacié d'equips de la instal-lacio elec-
trica. Inclou tots els mitjans i instruments de mesura
(calibrats) necessaris, amb emissié d'informe amb
els resultats.

Realitzacié de proves de control de qualitat, posada
en marxa i verificacié d'equips de la instal-lacio elec-
trica. Inclou tots els mitjans i instruments de mesura
(calibrats) necessaris, amb emissié d'informe amb
els resultats.

Font d'alimentacié de 320 mA per a bus del siste-
ma, amb indicadors, muntat a carril DIN i connectat

Sense descomposicio

TOTAL PARTIDA

Sense descomposicio

TOTAL PARTIDA

Sense descomposicio

TOTAL PARTIDA

Sense descomposicio

TOTAL PARTIDA

Resta d'obra i materials

TOTAL PARTIDA

345,79

432,23

103,74

345,79

8,10000
174,14000

182,24

9 abril 2026
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PRESSUPOST | AMIDAMENTS
REFORMA UCIP - FASE 1 ( UCIP)

cobl RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALGADA QUANTITAT PREU IMPORT
01.05 Sistema de condicionaments, instal:lac. i serveis
01.05.03 Instal.lacié fontaneria
01.05.03.01  Instal-lacions d'aigua freda i acs
01.05.03.01.04 Canonades i accessoris
PF42-65DN m  Tub acer inox.1.4404 (AISI 316L),15x0.6,série 1 s/lUNE-EN 10312,unié
pressio,dific.mitja,col.superf.
Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de
15 mm de diametre exterior i 0,6 mm de gruix de paret, série 1 segons
UNE-EN 10312, unio a pressié, amb grau de dificultat mitja i col-locat su-
perficialment
AFS 158,00 158,00
ACS 119,80 119,80
REC. ACS 95,84 95,84
373,640 6,23 2.327,78
PF42-65H8 m  Tub acer inox.1.4404 (AISI 316L),18x0.7,série 1 s/lUNE-EN 10312,unié
pressié,dific.mitja,col.superf.
Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de
18 mm de diametre exterior i 0,7 mm de gruix de paret, série 1 segons
UNE-EN 10312, uni6 a pressié, amb grau de dificultat mitja i col-locat su-
perficialment
AFS 11,00 11,00
ACS 20,80 20,80
REC. ACS 10,00 10,00
41,800 7,52 314,34
PF42-65H9 m  Tub acer inox.1.4404 (AISI 316L),22x0.7,série 1 s/lUNE-EN 10312,unié
pressi6,dific.mitja,col.superf.
Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de
22 mm de diametre exterior i 0,7 mm de gruix de paret, serie 1 segons
UNE-EN 10312, uni6 a pressié, amb grau de dificultat mitja i col-locat su-
perficialment
AFS 18,00 18,00
ACS 3,50 3,50
REC. ACS 3,00 3,00
24,500 8,23 201,64
PF42-65HA m  Tub acer inox.1.4404 (AISI 316L),28x0.8,série 1 s/lUNE-EN 10312,unié
pressio,dific.mitja,col.superf.
Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de
28 mm de diametre exterior i 0,8 mm de gruix de paret, serie 1 segons
UNE-EN 10312, unio a pressié, amb grau de dificultat mitja i col-locat su-
perficialment
AFS 2,00 2,00
REC. ACS 10,00 10,00
12,000 10,19 122,28
PF42-65HD m  Tub acer inox.1.4404 (AISI 316L),35x1,série 1 SIUNE-EN 10312,uni6
pressié,dific.mitja,col.superf.
Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AlISI 316L) amb soldadura longitudinal, de
35 mm de diametre exterior i 1 mm de gruix de paret, serie 1 segons
UNE-EN 10312, unio a pressié, amb grau de dificultat mitja i col-locat su-
perficialment
REC. ACS 12,00 12,00
12,000 14,10 169,20

9 abril 2026



PRESSUPOST | AMIDAMENTS
REFORMA UCIP - FASE 1 ( UCIP)

cobl RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALGADA QUANTITAT PREU IMPORT
PF42-65HG m  Tub acer inox.1.4404 (AISI 316L),42x1.2,série 1 s/lUNE-EN 10312,unié
pressio,dific.mitja,col.superf.
Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de
42 mm de diametre exterior i 1,2 mm de gruix de paret, série 1 segons
UNE-EN 10312, uni6 a pressié, amb grau de dificultat mitja i col-locat su-
perficialment
AFS 40,00 40,00
REC. ACS 7,00 7,00
47,000 19,55 918,85
PF42-65HH m  Tub acer inox.1.4404 (AISI 316L),54x1.2,série 1 s/UNE-EN 10312,unié
pressié,dific.mitja,col.superf.
Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AlISI 316L) amb soldadura longitudinal, de
54 mm de diametre exterior i 1,2 mm de gruix de paret, série 1 segons
UNE-EN 10312, unio a pressié, amb grau de dificultat mitja i col-locat su-
perficialment
REC. ACS 12,00 12,00
12,000 24,27 291,24
PFB6-7AI5 m  Tubs distribucié d'aigua en sales humides (banys, cuines etc) tub
poliet.retic.D=16mm,g=1,5mm,barrera antioxig. amb accessoris p
Tubs per a distribucié d'aigua en sales humides (banys, cuines etc) amb
tub de polietilé reticulat de 16 mm de diametre nominal exterior i 1,5 mm
de gruix, amb barrera antioxigen, muntat amb accessoris per a premsar
PUNTS DIALISI 16 2,50 40,00
40,000 9,02 360,80
PFB6-7TAIW m  Tubs distribucié d'aigua en sales humides (banys, cuines etc) tub
poliet.retic.D=18mm,g=2,2mm,barrera antioxig. amb accessoris p
Tubs per a distribucié d'aigua en sales humides (banys, cuines etc) amb
tub de polietilé reticulat de 18 mm de diametre nominal exterior i 2,2 mm
de gruix, amb barrera antioxigen, muntat amb accessoris per a premsar
RENTAMANS 44 2,50 110,00
DUTXA , 12 2,50 30,00
RENTAMANS PASSADIS 4 2,50 10,00
150,000 10,79 1.618,50
PFB6-HDX0 m  Tubs distribucié d'aigua en sales humides (banys, cuines etc) tub
poliet.retic.D=20mm,g=2mm,barrera antioxig. amb accessoris per
Tubs per a distribucié d'aigua en sales humides (banys, cuines etc) amb
tub de polietilé reticulat de 20 mm de diametre nominal exterior i 2 mm de
gruix, amb barrera antioxigen, muntat amb accessoris per a premsar
ABOCADOR 2 2,00
2,000 12,27 24,54
PFB6-7AIH m  Tubs distribucié d'aigua en sales humides (banys, cuines etc) tub
poliet.retic.D=40mm,g=3,7mm,seérie 5 segons UNE-EN ISO 15875-2
Tubs per a distribucié d'aigua en sales humides (banys, cuines etc) amb
tub de polietilé reticulat de 40 mm de diametre nominal exterior i 3,7 mm
de gruix, de la série 5 segons UNE-EN ISO 15875-2, muntat amb accesso-
ris per a premsar
FLUXOR INODOR 7 2,50 17,50
17,500 19,21 336,18
PFM6-JS01 m  Tub corrugat PE,D=19mm,p/proteccié canonades,encastat
Tub corrugat de polietile, de diametre 19 mm, per a proteccié de canona-
des, encastat
PUNTS DIALIS| 16 2,50 40,00
40,000 0,71 28,40
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cobl RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALCADA QUANTITAT PREU IMPORT

PFM6-JS02 m  Tub corrugat PE,D=23mm,p/proteccié canonades,encastat

Tub corrugat de polietile, de diametre 23 mm, per a protecci6 de canona-
des, encastat

RENTAMANS 44 2,50 110,00
DUTXA 12 2,50 30,00
RENTAMANS PASSADIS 4 2,50 10,00
ABOCADOR 2 2,00
152,000 0,89 135,28

PFQ0-3KSU m  Aillament térmic escum.elastom. fluids (-50 i 105°C),D=15mm,g=25mm,factor
dif.vapor>= 7000superf.mitja
Aillament térmic d'escuma elastomerica per a canonades que transporten
fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diametre exterior 15
mm, de 25 mm de gruix, classe de reaccié al foc BL-s2, d0 segons norma
UNE-EN 13501-1, amb un factor de resisténcia a la difusié del vapor d'ai-
gua >= 7000, col-locat superficialment amb grau de dificultat mitja

ACS 119,80 119,80
REC. ACS 95,84 95,84
215,640 5,87 1.265,81
PFQ0-JT38 m  Aillament térmic escum.elastom.,fluids (-50 i

105°C),D=18mm,g=25mm,s/HCFC-CFC,factor dif.vapor>= 7000superf.mitja

Aillament térmic d'escuma elastomerica per a canonades que transporten

fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diametre exterior 18
mm, de 25 mm de gruix, classe de reaccio6 al foc DL-s2, d0 segons norma

UNE-EN 13501-1, sense HCFC-CFC, amb un factor de resisténcia a la di-
fusié del vapor d'aigua >= 2000, col-locat superficialment amb grau de difi-
cultat mitja

ACS 20,80 20,80
REC. ACS 10,00 10,00

30,800 6,12 188,50

PFQ0-JCCS m  Aillament térmic escum.elastom.,fluids (-50 i
105°C),D=22mm,g=25mm,s/HCFC-CFC factor dif.vapor>= 7000superf.mitja

Aillament térmic d'escuma elastomerica per a canonades que transporten

fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diametre exterior 22
mm, de 25 mm de gruix, classe de reaccio al foc DL-s2, d0 segons norma

UNE-EN 13501-1, sense HCFC-CFC, amb un factor de resisténcia a la di-
fusié del vapor d'aigua >= 2000, col-locat superficialment amb grau de difi-
cultat mitja

ACS 3,50 3,50
REC. ACS 3,00 3,00

6,500 6,24 40,56

PFQ0-16C2 m  Aillament térmic escum.elastom.,fluids (-50 i
105°C),D=28mm,g=25mm,s/HCFC-CFC,factor dif.vapor>= 7000superf.mitja

Aillament térmic d'escuma elastomerica per a canonades que transporten

fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diametre exterior 28
mm, de 25 mm de gruix, classe de reaccio6 al foc DL-s2, d0 segons norma

UNE-EN 13501-1, sense HCFC-CFC, amb un factor de resisténcia a la di-
fusié del vapor d'aigua >= 2000, col-locat superficialment amb grau de difi-
cultat mitja

REC. ACS 10,00 10,00
10,000 7,01 70,10
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cobl

PREU

IMPORT

PFQO0-3KSY

PFQ0-3KWC

PFQ0-3KWE

PN23-JS01

PN38-EBYE

PN38-EC29

m  Aillament térmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=35mm,g=25mm,factor

dif.vapor>= 7000superf.mitja
Aillament térmic d'escuma elastomerica per a canonades que transporten
fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diametre exterior 35
mm, de 25 mm de gruix, classe de reaccié al foc BL-s2, d0 segons norma
UNE-EN 13501-1, amb un factor de resisténcia a la difusié del vapor d'ai-
gua >= 7000, col-locat superficialment amb grau de dificultat mitja

REC. ACS 12,00

m  Aillament térmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=42mm,g=25mm,factor

dif.vapor>= 7000superf.mitja
Aillament térmic d'escuma elastomerica per a canonades que transporten
fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diametre exterior 42
mm, de 25 mm de gruix, classe de reaccié al foc BL-s2, d0 segons norma
UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistencia a la difusié del vapor d'ai-
gua >= 7000, col-locat superficialment amb grau de dificultat mitja

REC. ACS 7,00

m  Aillament térmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=54mm,g=25mm,factor

dif.vapor>= 7000superf.mitja
Aillament térmic d'escuma elastomerica per a canonades que transporten
fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diametre exterior 54
mm, de 25 mm de gruix, classe de reaccié al foc BL-s2, d0 segons norma
UNE-EN 13501-1, amb un factor de resisténcia a la difusié del vapor d'ai-
gua >= 7000, col-locat superficialment amb grau de dificultat mitja

REC. ACS 12,00

m  Valvula d'escaire amb filtre 1/2" x 1/2" en mut. sup.

Aillament térmic d'escuma elastomerica per a canonades que transporten

fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diametre exterior 28
mm, de 25 mm de gruix, classe de reaccio6 al foc DL-s2, d0 segons norma

UNE-EN 13501-1, sense HCFC-CFC, amb un factor de resisténcia a la di-
fusié del vapor d'aigua >= 2000, col-locat superficialment amb grau de difi-
cultat mitja

RENTAMANS 44
RENTADOR DE CUNYES 2
RENTAMANS PASSADIS 4

u  Valvula bola manual rosca,2peces,pas tot.,bronze,DN=1/2,PN=10bar,superf.

Valvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bron-
ze, de diametre nominal 1/2, de 10 bar de PN i preu alt, muntada superfi-
cialment

AFS 10
ACS 49
REC. ACS 46

u  Valvula bola manual rosca,2peces,pas tot.,bronze,DN=3/4,PN=10bar,superf.

Valvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bron-
ze, de diametre nominal 3/4, de 10 bar de PN i preu alt, muntada superfi-
cialment

AFS 9
ACS 12

12,00

12,000

7,00

11,29

135,48

7,000

12,00

12,58

88,06

12,000

44,00
2,00
4,00

14,91

178,92

50,000

10,00
49,00
46,00

6,91

345,50

105,000

9,00
12,00

17,67

1.855,35

21,000

21,30

447,30

9 abril 2026



PRESSUPOST | AMIDAMENTS
REFORMA UCIP - FASE 1 ( UCIP)
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PN38-EBYK u  Valvula bola manual rosca,2peces,pas tot.,bronze,DN=1,PN=10bar,superf.
Valvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bron-
ze, de diametre nominal 1, de 10 bar de PN i preu alt, muntada superficial-
ment
AFS 2 2,00
ACS 5 5,00
7,000 29,43 206,01
PN38-EBYX u  Valvula bola manual rosca,2peces,pas tot.,bronze,DN=1"1/2,PN=10bar,superf.
Valvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bron-
ze, de diametre nominal 1"1/2, de 10 bar de PN i preu alt, muntada superfi-
cialment
AFS 9 9,00
REC. ACS 2 2,00
11,000 52,65 579,15
PN38-EC2G u  Valvula bola manual rosca,2peces,pas tot.,bronze,DN=2,PN=10bar,superf.
Valvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bron-
ze, de diametre nominal 2, de 10 bar de PN i preu alt, muntada superficial-
ment
REC. ACS 2 2,00
2,000 78,30 156,60
PJ2Z3-3ECL u  Maniguet flex.,malla met.,preu mitja,2unions 1/2"
Maniguet flexible, de malla metal-lica amb anima interior sintética, preu
mitja, amb dues unions roscades de 1/2"
RENTAMANS 44 44,00
RENTADOR DE CUNYES 2 2,00
RENTAMANS PASSADIS 4 4,00
50,000 11,36 568,00
PN23-JS02 m  Punt connexié equip Dialisi
Subministrament de punt terminal per connexié d'equip de dialisi format
per valvula de tall encastada a paret i connector rapid d'acer innoxidable ti-
pus espiga, echifable o clamp segons indicacions de la DO i el centre.
16 16,00
16,000 18,05 288,80
PN23-JS03 u Indentificacio instal-lacié
Subminsitrament i muntatge de plaques serigrafiades o grabades instala-
des al adherides a cel ras indicant cada una de les valvules o elements de
tall de la instal-lacié de llauneria.
Codificaci6 i serigrafiat segons indicacacions de la DO o Departament de
Manteniment del Centre.
AFS 10 10,00
ACS 49 49,00
REC. ACS 46 46,00
AFS 9 9,00
ACS 12 12,00
AFS 2 2,00
ACS 5 5,00
AFS 9 9,00
142,000 3,24 460,08
PN23-JS04 u  Connexi6 a xarxa recirculacio acs existent
Treballs per la connexié a la xarxa de recirculacio d'acs de la zona baixa
afectada per l'actuacié.
Inclou la deteccid dels muntants afectats i el baixant principal, connexié
d'aquests punts a la nova xarxa de distribucio6 de recirculacié d'acs.
Inclou treballs nocturns o festius segons afectacions al centre.
1 1,00
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1,000 391,62 391,62
TOTAL 01.05.03.01.04.........cooeecrercnrreene e ssessssnnes 14.114,87
01.05.03.01.05 Conceptes complementaris
ZZZA-FNO1 PA Ajudes de ram de paleta instal-lacio de fontaneria
Partida algada a justificar d'ajudes de ram de paleta per I'execucié d'ober-
tures i tapat de regates i passos d'instal-lacions en qualsevol tipus de para-
ment, vertical o horitzontal, formacié d'encastament per a petits elements
en paraments de qualsevol tipus, trafec de material, equipaments i mobilia-
ri en I'ambit de tota I'obra, segellat de passos d'instal-lacions mitjangant
material especialitzat segons la tipologia i la classificacié del sector d'in-
cendis, realitzacié de passa-tubs i altres treballs de paleteria necessaris
per a la instal-lacié de fontaneria.
Inclou:
* Classificacio a peu d'obra de residus de construccié o demolici6 en frac-
cions segons RD 105/2008
* Carrega i transport de residus a installacié autoritzada de gestié de resi-
dus
* Deposicié controlada, en centre de reciclatge de residus o abocador auto-
ritzats, de materials procedents de construccid o demolici6 incloent canon.
* Ma d'obra, material i mitjans auxiliars.
0,65 0,650
0,650 666,65 433,32
Z2ZZP-PMF1 PA Posada en marxa - Instal-lacié de fontaneria - CQ
Realitzacio de proves de control de qualitat, posada en marxa i verificacio
d'equips de la instal-lacié de fontaneria. Inclou tots els mitjans i instru-
ments de mesura (calibrats) necessaris, amb emissi6 d'informe amb els re-
sultats.
0,65 0,650
0,650 345,79 224,76
ZZZD-DF01 PA Documentacié As Built - Fontaneria
Confeccid, control i lliurament de documentacio final d'obra instal-lacié de
fontaneria incloent:
* Planols i esquemes as-built.
* Memoria descriptiva i de funcionament.
* Catalegs i documentacio técnica dels equips.
* Certificats (CE de materials i equips, elements de proteccié contra incen-
dis, etc.),
* Proves de posada en marxa d'equips.
* Proves de posada en marxa d'equips realitzades per tercers.
* Llistat de proveidors.
0,65 0,650
0,650 345,79 224,76
TOTAL 01.05.03.01.05........corcreeercrreerressesesessesssessessssssessessssessessssessens 882,84
TOTAL 01.05.03.01 ..o e ss s s sssessssasis 14.997,71
TOTAL 01.05.03........coeererecerersesesessesssessesssessessssessesssssssesssssssessessssessens 14.997,71
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01.05.04 Instal.lacié sanejament
01.05.04.02  Sanejament residual i condensats
01.05.04.02.03 Xarxa d'aigiies residuals
PD1A-F11P m  Desg.ap.sanitari tub PVC-U,paret estructurada,area aplicacié B,DN=40mm
Desguas d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret estructurada, area
d'aplicacio B segons norma UNE-EN 1453-1, classe de reaccio al foc
B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, de DN 40 mm, fins a baixant,
caixa o claveguerd
81,00 81,00
81,000 14,42 1.168,02
PD1A-F11Q m  Desg.ap.sanitari tub PVC-U,paret estructurada,area aplicacié B,DN=50mm
Desguas d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret estructurada, area
d'aplicacio B segons norma UNE-EN 1453-1, classe de reaccio al foc
B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, de DN 50 mm, fins a baixant,
caixa o claveguero
18,00 18,00
18,000 15,51 279,18
PD1A-F11N m  Desg.ap.sanitari tub PVC-U,paret estructurada,area aplicacié B,DN=90mm
Desguas d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret estructurada, area
d'aplicacio B segons norma UNE-EN 1453-1, classe de reaccio al foc
B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, de DN 90 mm, fins a baixant,
caixa o claveguerd
3,00 3,00
3,000 19,59 58,77
PD1A-F110 m  Desg.ap.sanitari tub PVC-U,paret estructurada,area aplicacié B,DN=110mm
Desguas d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret estructurada, area
d'aplicacio B segons norma UNE-EN 1453-1, classe de reaccio al foc
B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, de DN 110 mm, fins a baixant,
caixa o claveguero
18,00 18,00
18,000 23,89 430,02
PD7E-49B6 m  Clavegueré PVC-U paret estructurada,B,DN=110mm,penj.sostr.
Claveguer6 amb tub de PVC-U de paret estructurada, area aplicacié B se-
gons norma UNE-EN 1453-1, de DN 110 mm, penjat al sostre
81,00 81,00
81,000 29,21 2.366,01
PD18-8D52 m  Baixant PVC-U paret estructurada,B,DN=125mmfix.mec.brides
Baixant de tub de PVC-U de paret estructurada, area d'aplicacié B segons
norma UNE-EN 1453-1, de DN 125 mm, classe de reaccio6 al foc B-s1, d0
segons norma UNE-EN 13501-1, incloses les peces especials i fixat meca-
nicament amb brides
Previsié reparaci6 i canvi de baixants 70,00 70,00
70,000 24,36 1.705,20
PD7E-JS01 m  Connexi6 a xarxa existent
17 17,00
17,000 20,97 356,49

9 abril 2026



PRESSUPOST | AMIDAMENTS
REFORMA UCIP - FASE 1 ( UCIP)

cobl RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALGADA QUANTITAT PREU IMPORT
PD7E-JS02 m  Punt desaigiie dialisis
Subministrament i muntatge d'accessori de connexi6 en punt de connexid
de maquina de dialisi.
Accessori d'acer inoxidable connectat a la xarxa d'evacuacio, totalment es-
tanc, amb tap i cadeneta, de connexio rapida. tipus CAMLOCK DN 15 0
equivalent.
Completament muntat i provat.
16 16,00
16,000 6,72 107,52
PJ32-3EH8 u  Desguas recte p/p/lavab.,llaut6,D=1"1/4,roscat sif6 llauté crom.
Desguas recte per a lavabo, amb tap i cadeneta incorporats, de llauté, de
diametre 1"1/4, roscat a un sif6 de llautdé cromat
Lavabos 22 22,00
22,000 20,38 448,36
PJ36-3E1T u  Desguas sifon. plat dutxa,PVC,D=40mm,connec.ramal PVC
Desguas sifonic per a plat de dutxa, amb reixeta incorporada, de PVC de
diametre 40 mm, connectat a un ramal de PVC
6 6,00
6,000 26,49 158,94
PJ3D-3FKR u  Sifé botella p/p/lavab.,llauté cromat,D=1"1/4,enllag D=30mm,connect.xarxa evac.
Sif6 de botella per a lavabo, de llauto cromat de diametre 1"1/4 amb enllag
de diametre 30 mm, connectat a la xarxa de petita evacuacid
Lavabos 22 22,00
22,000 27,23 599,06
TOTAL 01.05.04.02.03.........oocreeerereersessesesessesssessessssssessessssessessssessens 7.677,57
01.05.04.02.06 Conceptes complementaris
ZZZA-SNO01 PA Ajudes de ram de paleta instal-lacié de sanejament
Partida algada a justificar d'ajudes de ram de paleta per I'execucié d'ober-
tures i tapat de regates i passos d'instal-lacions en qualsevol tipus de para-
ment, vertical o horitzontal, formaci6 d'encastament per a petits elements
en paraments de qualsevol tipus, trafec de material, equipaments i mobilia-
ri en I'ambit de tota I'obra, segellat de passos d'instal-lacions mitjangant
material especialitzat segons la tipologia i la classificacié del sector d'in-
cendis, realitzacié de passa-tubs i altres treballs de paleteria necessaris
per a la instal-lacio de sanejament.
Inclou:
* Tancaments nosocomials necessaris en planta inferior per tal d'executar
els trams de canonades suspeses per la planta inferior.
* Desmuntatge o retallada de cel ras de planta inferior per tal d'executar la
xarxa de sanejament necessaria.
* Reposicié dels cel rasos afectats incloent acabats i pintat.
* Disposici6 dels equips en horari nocturn o a dispocio de I'Us de la planta
inferior per tal de poder realitzar els teballs de sanejament necessaris.
* Desmuntatge o retallada amb
* Classificacio a peu d'obra de residus de construccié o demolici6 en frac-
cions segons RD 105/2008
* Carrega i transport de residus a installacié autoritzada de gestié de resi-
dus
* Deposicié controlada, en centre de reciclatge de residus o abocador auto-
ritzats, de materials procedents de construccié o demolicié incloent canon.
* Ma d'obra, material i mitjans auxiliars.
0,65 0,650
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RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALCADA QUANTITAT PREU

IMPORT

ZZZP-PMS1

ZZZD-DS01

01.05.05

01.05.05.01
PEJD-9GN4

0,650 3.025,65
PA Posada en marxa - Instal-lacié de sanejament - CQ

Realitzacio de proves de control de qualitat, posada en marxa i verificacio

d'equips de la instal-laci6 de sanejament. Inclou tots els mitjans i instru-

ments de mesura (calibrats) necessaris, amb emissi6 d'informe amb els re-

sultats.

0,65 0,650

1.966,67

0,650 432,23
PA Documentacié As Built - Sanejament

Confeccid, control i lliurament de documentacio final d'obra instal-lacié de
sanejament incloent;

* Planols i esquemes as-built.

* Memoria descriptiva i de funcionament.

* Catalegs i documentacié técnica dels equips.

* Certificats (CE de materials i equips, elements de proteccié contra incen-
dis, etc.),

* Proves de posada en marxa d'equips.

* Proves de posada en marxa d'equips realitzades per tercers.

* Llistat de proveidors.

0,65 0,650

280,95

TOTAL 01.05.04.02.06............consrmrsinmnirmsrissinssssssssssssssssssssssssssssans
TOTAL 01.05.04.02.........ocvrcrrserirmrsnsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssns
TOTAL 01.05.04........oomcts st sssssssssssssssssssans

Instal.lacio climatitzacio i ventilacio

Equips
u  UTA-01UCIP

Unitat de tractament d'aire per instal-laci6 interior de qualificacié higiénica
certificada per EUROVENT segons la norma UNE 100713 per garantir
unes condicions de Classe | segons la mateixa norma i classificacio 1ISO 7
segons norma UNE 171340:2020. Marca TROX model TKM o equivalent.
Amb les caracteristiques seglients:

- Acabats interiors de tancaments, panell i cargols d’acer inoxidable.

- Classificacié energética global A+ 2016 en fred.

- Classificacié energética global B 2020 en calor.

- Resisténcia mecanica segons EN1886: D2(M).

- Estanqueitat segons EN1886: L1(M) / L2(R).

- Transmitancia termica segons EN1886: T2.

- Pont térmic segons EN1886: TB2.

- Cabal nominal de 8.000m?h.

- Equip 100% aire exterior.

- Recuperador estatic amb una eficiencia minima del 73% segons ERP
equipat amb comporta motoritzada.

- Equipada amb ventiladors Plug Fan EC amb pressio estatica minima dis-
ponible de 900Pa a la impulsié i 400Pa al retorn.

- Configuracié de I'equip en disposicio higiénica per assolir la NO RECIR-
CULACIO daire.

- Etapa de filtres a la impulsio: G4+F7+F9.

- Etapa de filtres al retorn: F7 .

- Bateria d'aigua 1 freda de 88kW (7/12) segons UNE 100713.

- Bateria d’aigua 2 freda de 62kW (7/12) segons UNE 100713.

- Bateria d'aigua calenta de 32kW (75/65) segons UNE 100713.

- Equipada amb silenciadors a la impulsié i al retorn.

- Equipada amb enllumenat interior a tots els moduls.

140,48

2.388,10
10.065,67
10.065,67
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- Portes amb visor circular.

- Polsador d’emergeéncia exterior.

- Interruptor d’enllumenat exterior.

- Quadre electric de poténcia i control incorporat a I'equip.

El subministrament inclou.

- Subministrament de I'equip per mdduls segons necessitats d'implantaci6
a la seva ubicacid.

- Transport de I'equip.

- Hissat de I'equip per mitja de grua.

- Emplagament de 'equip a obra i ensamblat.

- Bancada supletoria metal-lica per guanyar algada de muntatge. Bancada
tractada contra corrosio i pintada segons RAL indicat per la DO.

- Execuci6 del desaigua fins a punt baixant més proper.

- Muntatge, conduccions, cablejat i connexio de tots els sensors i actua-
dors relatius a I'equip i que no venen muntats de fabrica.

- Identificacié de tots els sensors, actuadors i motors segons estandards
habituals del centre o segons indicacions de la DO.

- Posta en marxa considerant la verificacio de totes les senyals del siste-
ma.

Quadre eleéctric.

El subministrament inclou el quadre de potencia i control incorporat al ma-
teix bastidor del climatitzador. Aquest ha de garantir.

- Grau d’estanqueitat minim IP55.

- Seccionador general.

- Entrades de cablejat estanques per mitja de premsa estopes.

- Proteccions diferencials pels motors EC tipus B

- Proteccions magneto termiques regulables.

- Previsi6 per endoll de quadre i linia d'enllumenat de UTA

- Totes les connexions de potencia i control mitjangant bornes.

- Controlador lliurament configurable segons estandards habituals al cen-
tre hospitalari

- Fonts d’alimentacio, transformador de maniobra, relés de maniobra, con-
tactors, borns, etiquetat....

- Marc porta esquemes a la porta del quadre.

- Esquemes multifilars.

Elements de regulacio i control.

El subministrament de la unitat de tractament d’aire (UTA) inclou el con-
junt de sensors i actuadors de propi equip ja instal-lats ( tots els que sigui
possible) des de fabrica. Dels que no es poden incorporar a fabrica s'in-
clou el muntatge a camp, la conduccid, el cablejat, la connexio al quadre
eléctric i la identificaci6 per mitja de placa serigrafiada de cada un dels ele-
ments.

La relacié d’elements de control sensors i actuadors és la segient:

1u. Controlador Automation Server SpaceLogic Controller AS-B 36 Scala-
ble - SXWASB36PX10001 + SXWASBINS10001

1u. Sonda T2 + HR exterior TM1SHTCC4

2u. Sonda T2 + HR de conducte SHD101-T5 - 006902381

1u. Sonda CO2 conducte SCD110-H Sens. cond. CO2-Temp-HR -
5152304000

2u. Transductor pressio diferencial EPP302

2u. Transductor pressio diferencial EPP302 + VFXP14

2u. Valvula 3 vies amb actuador V321 DN65 amb brida ref. 7312153020
2u. Actuador per valvula 3 vies M800 ref. 8800310030

1u. Valvula 3 vies amb actuador V311 DN32 amb brida ref. 7311137000
1u. Actuador per valvula 3 vies M800 ref. 8800310030

3u. Actuador per comporta MD20A-24 ref. 8751029000 + 914-1060-000 in-
cloent p.p d’accessoris de muntatge.

6u. Pressostats SPD910-500Pa ref. 004701070
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6u. Sensor de T2 STP100-100 ref. 5123104010 + 9121041000
6u. Transductor de pressi6 de liquids SPP110-1600kPa ref. 004702100

ucip 1 1,00
1,000 42.470,59 42.470,59

PEC1-HC04 u  Humidificador vapor (400V),P=44 kW,cap.=60 kg/h,col.+connec.

Humidificador de vapor trifasic de 400 V, amb una poténcia de 44 kW i
una capacitat de 60 kg/h, col-locat i connectat

El subministrament inclou:

- Bancada metal-lica pintada amb tractament anti corrosiu i pintat final.

- Subminsitrament , muntatge i connexions, eléctriques, mecaniques i de
control dels equips.

- Subministrament i muntage d'abastament d'aigua des del punt més pro-
per a l'equip.

- Subminsitramet i muntatge de llanga de vapor @40mm i 1050mm de lon-
gitud. Muntatge en UTA o conducte segons indicacions de DO

- Canonada de distribuci6 de vapor entre equip i llanga

- Canonada de descarrega de condensats i connexié fins a punt més pro-
per

- Comissioning i posta en marxa per part del servei técnic.

Marca Carel model HEATERSTEAM o similar

1 1,00
1,000 3.953,65 3.953,65
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PEJD-JS01

u  UNITAT DOBLE D'EXTRACCIO. EXT-01 UCIP

Unitat d’extraccié DOBLE en 2 pisos per installacié d'intempérie certifica-
da per EUROVENT segons la norma UNE 1886 . Marca EVAIR model
SMART o equivalent.

Amb les caracteristiques seglients:

- Classificacié energética global A+ 2016 en fred.

- Classificacié energética global C 2020 en calor.

- Resisténcia mecanica segons EN1886: D2(M).

- Estanqueitat segons EN1886: L1(M) / L1(R).

- Transmitancia termica segons EN1886: T2.

- Pont térmic segons EN1886: TB2.

- Cabal nominal de 1.300m?h.

- Equipada amb ventiladors Plug Fan EC amb pressio estatica minima dis-
ponible de 200Pa.

- Etapa de filtres al retorn; H14

- Reixa d’expulsié amb visera per cada un dels ventiladors.

- Equipada amb enllumenat interior.

- Portes amb visor circular.

- Polsador d’emergeéncia exterior.

- Interruptor d’enllumenat exterior.

- Caixa de connexions exterior incorporada al equip.

El subministrament inclou.

- Subministrament de I'equip per mdduls segons necessitats d'implantacio
a la seva ubicacié.

- Transport de I'equip.

- Hissat de I'equip per mitja de grua.

- Emplagament de 'equip a obra.

- Bancada supletoria metal-lica per guanyar algada de muntatge. Bancada
tractada contra corrosio i pintada segons RAL indicat per la DO.

- Muntatge, conduccions, cablejat i connexio de tots els sensors i actua-
dors relatius a I'equip i que no venen muntats de fabrica.

- Identificacié de tots els sensors, actuadors i motors segons estandards
habituals del centre o segons indicacions de la DO.

- Posta en marxa considerant la verificacio de totes les senyals del siste-
ma.

Caixa de connexions eléctriques.

El subministrament inclou PER CADA UN DELS EXTRACTORS un qua-
dre incorporat al mateix bastidor del climatitzador. Aquest ha de garantir.

- Grau d’estanqueitat minim IP55.

- Seccionador general.

- Entrades de cablejat estanques per mitja de premsa estopes.

- Totes les connexions de potencia i control mitjangant bornes.

Elements de regulacio i control.

El subministrament de la unitat inclou el conjunt de sensors i actuadors
de propi equip ja instal-lats ( tots els que sigui possible) des de fabrica.
Dels que no es poden incorporar a fabrica s'inclou el muntatge a camp, la
conduccio, el cablejat, la connexid al quadre eléctric i la identificacid per
mitja de placa serigrafiada de cada un dels elements.

La relacié d’elements de control sensors i actuadors és la segient:

1u. Controlador Automation Server SpaceLogic Controller AS-B 36 Scala-
ble - SXWASB36PX10001 + SXWASBINS10001

2u. Transductor pressio diferencial EPP302

2u. Transductor pressio diferencial EPP302 + VFXP14

2u. Pressostats SPD910-500Pa ref. 004701070

ucip 1 1,00
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1,000 5.869,45 5.869,45
PEJD-9GG2  u  UTA-02Al
Unitat de tractament d'aire per instal-lacio interior de qualificacio higiénica
certificada per EUROVENT segons la norma UNE 100713 per garantir
unes condicions de Classe | segons la mateixa norma i classificacié 1ISO 7
segons norma UNE 171340:2020. Marca TROX model TKM o equivalent.
Amb les caracteristiques seglients:
- Acabats interiors de tancaments, panell i cargols d’acer inoxidable.
- Classificacié energética global A+ 2016 en fred.
- Classificacié energética global B 2020 en calor.
- Resisténcia mecanica segons EN1886: D2(M).
- Estanqueitat segons EN1886: L1(M) / L2(R).
- Transmitancia térmica segons EN1886: T2.
- Pont térmic segons EN1886: TB2.
- Cabal nominal de 3.979m?h.
- Equip 100% aire exterior.
- Recuperador estatic amb una eficiencia minima del 73% segons ERP
equipat amb comporta motoritzada.
- Equipada amb ventiladors Plug Fan EC amb pressi6 estatica minima dis-
ponible de 800Pa a la impulsié i 400Pa al retorn.
- Configuracié de I'equip en disposici6 higiénica per assolir la NO RECIR-
CULACIO daire.
- Etapa de filtres a la impulsio: G4+F7+F9.
- Etapa de filtres al retorn: F7 .
- Bateria d'aigua 1 freda de 49kW (7/12) segons UNE 100713.
- Bateria d'aigua 2 freda de 24kW (7/12) segons UNE 100713.
- Bateria d'aigua calenta de 27kW (75/65) segons UNE 100713.
- Equipada amb silenciadors a la impulsié i al retorn.
- Equipada amb enllumenat interior a tots els moduls.
- Portes amb visor circular.
- Polsador d’emergéncia exterior.
- Interruptor d’enllumenat exterior.
- Quadre eléctric de poténcia i control incorporat a I'equip.
El subministrament inclou.
- Subministrament de I'equip per mdduls segons necessitats d'implantacié
a la seva ubicacio.
- Transport de 'equip.
- Hissat de I'equip per mitja de grua.
- Emplagament de I'equip a obra i ensamblat.
- Bancada supletoria metal-lica per guanyar algada de muntatge. Bancada
tractada contra corrosié i pintada segons RAL indicat per la DO.
- Execuci6 del desaigua fins a punt baixant més proper.
- Muntatge, conduccions, cablejat i connexié de tots els sensors i actua-
dors relatius a I'equip i que no venen muntats de fabrica.
- Identificacié de tots els sensors, actuadors i motors segons estandards
habituals del centre 0 segons indicacions de la DO.
- Posta en marxa considerant la verificacié de totes les senyals del siste-
ma.
Quadre electric.
El subministrament inclou el quadre de poténcia i control incorporat al ma-
teix bastidor del climatitzador. Aquest ha de garantir.
- Grau d’estanqueitat minim IP55.
- Seccionador general.
- Entrades de cablejat estanques per mitja de premsa estopes.
- Proteccions diferencials pels motors EC tipus B
- Proteccions magneto térmiques regulables.
- Previsi6 per endoll de quadre i linia d'enllumenat de UTA
- Totes les connexions de poténcia i control mitjancant bornes.
- Controlador lliurament configurable segons estandards habituals al cen-
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PEC1-HC01

PEJD-9GN8

tre hospitalari

- Fonts d’alimentacio, transformador de maniobra, relés de maniobra, con-
tactors, borns, etiquetat....

- Marc porta esquemes a la porta del quadre.

- Esquemes multifilars.

Elements de regulacio i control.

El subministrament de la unitat de tractament d’aire (UTA) inclou el con-
junt de sensors i actuadors de propi equip ja instal-lats ( tots els que sigui
possible) des de fabrica. Dels que no es poden incorporar a fabrica s'in-
clou el muntatge a camp, la conduccid, el cablejat, la connexio al quadre
eléctric i la identificaci6 per mitja de placa serigrafiada de cada un dels ele-
ments.

La relacié d’elements de control sensors i actuadors és la segient:

1u. Controlador Automation Server SpaceLogic Controller AS-B 36 Scala-
ble - SXWASB36PX10001 + SXWASBINS10001

1u. Sonda T2 + HR exterior TM1SHTCC4

2u. Sonda T2 + HR de conducte SHD101-T5 - 006902381

1u. Sonda CO2 conducte SCD110-H Sens. cond. CO2-Temp-HR -
5152304000

2u. Transductor pressio diferencial EPP302

2u. Transductor pressio diferencial EPP302 + VFXP14

2u. Valvula 3 vies amb actuador V311 DN50 amb brida ref. 7311145000
2u. Actuador per valvula 3 vies M800 ref. 8800310030

1u. Valvula 3 vies amb actuador V311 DN32 amb brida ref. 7311137000
1u. Actuador per valvula 3 vies M800 ref. 8800310030

3u. Actuador per comporta MD20A-24 ref. 8751029000 + 914-1060-000 in-
cloent p.p d’accessoris de muntatge.

6u. Pressostats SPD910-500Pa ref. 004701070

6u. Sensor de T2 STP100-100 ref. 5123104010 + 9121041000

6u. Transductor de pressi6 de liquids SPP110-1600kPa ref. 004702100

Al 1

1,00

u  Humidificador vapor (400V),P=22 kW,cap.=30 kg/h,col.+connec.

Humidificador de vapor trifasic de 400 V, amb una poténcia de 22 kW i
una capacitat de 30 kg/h, col-locat i connectat.

El subministrament inclou:

- Bancada metal-lica pintada amb tractament anti corrosiu i pintat final.

- Subminsitrament , muntatge i connexions, eléctriques, mecaniques i de
control dels equips.

- Subministrament i muntage d'abastament d'aigua des del punt més pro-
per a l'equip.

- Subminsitramet i muntatge de llanga de vapor @40mm i 850mm de longi-
tud. Muntatge en UTA o conducte segons indicacions de DO

- Canonada de distribucié de vapor entre equip i llanga

- Canonada de descarrega de condensats i connexié fins a punt més pro-
per

- Comissioning i posta en marxa per part del servei técnic.

Marca Carel model HEATERSTEAM o similar

1,000 26.869,13

1,00

26.869,13

u  UTA-04 HOSP. ZONA CENTRAL

Unitat de tractament d'aire per instal-lacié d’intempérie de qualificacié hi-
giénica certificada per EUROVENT segons la norma UNE 100713 per ga-
rantir unes condicions de Classe Il segons la mateixa norma . Marca
TROX model X-CUBE o equivalent.

1,000 2.602,58

2.602,58
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Amb les caracteristiques seglients:

- Classificacié energética global A+ 2016 en fred.

- Classificacié energética global A+ 2023 en calor.

- Resisténcia mecanica segons EN1886: D1(M).

- Estanqueitat segons EN1886: L1(M) / L2(R).

- Transmitancia termica segons EN1886: T2.

- Pont térmic segons EN1886: TB2.

- Cabal nominal de 8.300m?h.

- Equipada amb ventiladors Plug Fan EC amb pressio estatica minima dis-
ponible de 500Pa

- Etapa de filtres a la impulsio: F9.

- Bateria d'aigua freda de 115kW (7/12) segons UNE 100713.

- Bateria d'aigua calenta de 81,4kW (75/65) segons UNE 100713.

- Equipada amb enllumenat interior a tots els moduls.

- Portes amb visor circular.

- Polsador d’emergeéncia exterior.

- Interruptor d’enllumenat exterior.

- Quadre eléctric de poténcia i control incorporat a I'equip o opcionalment
exterior segons configuracio i aprovacio de la DO.

El subministrament inclou.

- Subministrament de I'equip per mdduls independents segons necessitats
d'implantacié a la seva ubicacio.

- Transport i ensablament de I'equip al seu emplagament.

- Emplagament de 'equip a obra i ensamblat.

- Bancada supletoria metal-lica per guanyar algada de muntatge. Bancada
tractada contra corrosio i pintada segons RAL indicat per la DO.

- Execuci6 del desaigua fins a punt baixant més proper.

- Muntatge, conduccions, cablejat i connexio de tots els sensors i actua-
dors relatius a I'equip i que no venen muntats de fabrica.

- Identificacié de tots els sensors, actuadors i motors segons estandards
habituals del centre o segons indicacions de la DO.

- Posta en marxa considerant la verificacio de totes les senyals del siste-
ma.

Quadre eleéctric.

El subministrament inclou el quadre de potencia i control incorporat al ma-
teix bastidor del climatitzador. Aquest ha de garantir.

- Grau d’estanqueitat minim IP55.

- Seccionador general.

- Entrades de cablejat estanques per mitja de premsa estopes.

- Proteccions diferencials pels motors EC tipus B

- Proteccions magneto termiques regulables.

- Previsié per endoll de quadre i linia d'enllumenat de UTA

- Totes les connexions de potencia i control mitjangant bornes.

- Controlador lliurament configurable segons estandards habituals al cen-
tre hospitalari

- Fonts d’alimentacio, transformador de maniobra, relés de maniobra, con-
tactors, borns, etiquetat....

- Marc porta esquemes a la porta del quadre.

- Esquemes mulifilars.

Elements de regulacio i control.

El subministrament de la unitat de tractament d’aire (UTA) inclou el con-
junt de sensors i actuadors de propi equip ja instal-lats ( tots els que sigui
possible) des de fabrica. Dels que no es poden incorporar a fabrica s'in-
clou el muntatge a camp, la conduccid, el cablejat, la connexio al quadre
eléctric i la identificacio per mitja de placa serigrafiada de cada un dels ele-
ments.

La relacié d’elements de control sensors i actuadors és la segient:

1u. Controlador Automation Server SpaceLogic Controller AS-B 36 Scala-

9 abril 2026



PRESSUPOST | AMIDAMENTS
REFORMA UCIP - FASE 1 ( UCIP)

cobl

RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALCADA QUANTITAT PREU

IMPORT

PEM6-B665

PEM6-B65Y

PEM6-JS01

PEVC-H7JS

ble - SXWASB36PX10001 + SXWASBINS10001

1u. Sonda T2 + HR exterior TM1SHTCC4

2u. Sonda T2 + HR de conducte SHD101-T5 - 006902381

2u. Sonda CO2 conducte SCD110-H Sens. cond. CO2-Temp-HR -
5152304000

2u. Transductor pressio diferencial EPP302

4u. Transductor pressio diferencial EPP302 + VFXP14

1u. Valvula 3 vies amb actuador V321 DN65 amb brida ref. 7312153020
1u. Actuador per valvula 3 vies M800 ref. 8800310030

1u. Valvula 3 vies amb actuador V311 DN40 amb brida ref. 7311141000
1u. Actuador per valvula 3 vies M800 ref. 8800310030

3u. Actuador per comporta MD20A-24 ref. 8751029000 + 914-1060-000 in-
cloent p.p d’accessoris de muntatge.

2u. Pressostats SPD910-500Pa ref. 004701070

4u. Sensor de T2 STP100-100 ref. 5123104010 + 9121041000

4u. Transductor de pressié de liquids SPP110-1600kPa ref. 004702100

HOSP - ZONA CENTRAL 1 1,00

1,000 16.721,20

u  Ventillinia circul.,extr.,mat.plastic,D=200mm,monof.,1
velos.,150W,1060m3/h,niv.pr.sonor.=35 a 40dbA,+temp.,munt.

Ventilador en linia per a conducte circular amb cos extraible de material
plastic per a un diametre de 200 mm, motor monofasic d'una velocitat, IP
X4, 150 W de poténcia absorbida per a un cabal maxim de 1060 m3/h, ni-
vell de pressié sonora de 35 a 40 dbA, amb temporitzador, d'eficiéncia
energética segons REGLAMENTO (UE) 327/2011, muntat en el conducte

ucip 1 1,00
Al 1 1,00

16.721,20

2,000 205,73

u  Ventillinia circul.,extr.,mat.plastic,D=150mm,monof.,2
veloc.,60W,550m3/h,niv.pr.sonor.=30 a 35dbA,munt.

Ventilador en linia per a conducte circular amb cos extraible de material
plastic per a un diametre de 150 mm, motor monofasic de dos velocitats,
IP X4, 60 W de poténcia absorbida per a un cabal maxim de 550 m3/h, ni-
vell de pressi6 sonora de 30 a 35 dbA, muntat en el conducte

SALA TECNICA 1 1,00

411,46

1,000 143,28
u  Caixa extractora en linia, amb envolvent acustica i motor EC. 4.000m3/h

Subministrament i muntatge de caixa extractora per muntar entre conduc-
tes rectacgulars o circular. Completament instal-lada.

Sodeca CL/PLUS/EC-7040 o equivalent.

Inclou:

- Caixa envolvent acustica de panell de chapa d'acer galvanitzat i 40mm
d'aillament.

- Tapa de registre abatible.

- Motor EC d'ata eficiéncia regulable 0-10V

HOSP - ZONA CENTRAL 1 1,00

143,28

1,000 1.816,43
u  Termostat bimetal-lic ambient, p/ventilador, anal-logic.
Termostat bimetal-lic d'ambient anal-logic, per a ventil-lador, amb accesso-
ris de muntatge superficial, muntat i connectat
Inclou cablejat de linia de maniobra i connexi6 a equip.

1.816,43
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EXTRACTOR SALA TECNICA 1 1,00
1,000 33,69 33,69
PEJ3-JS01 u  Bateria post tractament 220m’h
Treballs pel subministrament, muntatge i connexié de bateria post tracta-
ment instal-lada en cel ras i entre conductes de la marca EVAIR série
SMART o equivalent.
El subministrament inclou.
- Bateria d'aigua muntada entre conductes construida amb xapa d'acer gal-
vanitzat i panell aillant de 25mm per muntatge en cel ras. Incloent safata
d’acer innoxidable de recollida de condensats.
- Valvula 3 vies PN16 — DN15 ref. VZ308E-15 i els racords de connexio.
- Actuador tot/res per valvula 3 vies MZ140-230.
- Valvules de tall de bola 1/2" AISI316L per la desconnexié del circuit hi-
draulic de connexié al equip.
- Maniguet flexible aillat 3/4" PN10 connexié equip.
- Execuci6 i connexié del desaigua de la safata de condensats fins al bai-
xant més proxim amb tub de PCV de pressié6 DN32 incloent enllagos de
connexiod a la safata, sifé i injert a la canonada de baixant.
U10,U11,U13, U15, U16, U19 6 6,00
6,000 656,94 3.941,64
PEJ3-JS02 u  Bateria post tractament 300m*h
Treballs pel subministrament, muntatge i connexi6é de bateria post tracta-
ment instal-lada en cel ras i entre conductes de la marca EVAIR série
SMART o equivalent.
El subministrament inclou.
- Bateria d'aigua muntada entre conductes construida amb xapa d'acer gal-
vanitzat i panell aillant de 25mm per muntatge en cel ras. Incloent safata
d’acer innoxidable de recollida de condensats.
- Valvula 3 vies PN16 — DN15 ref. VZ308E-15 i els racords de connexio.
- Actuador tot/res per valvula 3 vies MZ140-230.
- Valvules de tall de bola 1/2" AISI316L per la desconnexié del circuit hi-
draulic de connexio al equip.
- Maniguet flexible aillat 3/4" PN10 connexid equip.
- Execuci6 i connexié del desaigua de la safata de condensats fins al bai-
xant més proxim amb tub de PCV de pressié DN32 incloent enllagos de
connexiod a la safata, sifé i injert a la canonada de baixant.
u12 1 1,00
1,000 677,70 677,70
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PEJ3-JS03

PEJ3-JS04

PEJ3-JS05

u  Bateria post tractament 400m’h

Treballs pel subministrament, muntatge i connexié de bateria post tracta-
ment instal-lada en cel ras i entre conductes de la marca EVAIR série
SMART o equivalent.

El subministrament inclou.

- Bateria d'aigua muntada entre conductes construida amb xapa d'acer gal-
vanitzat i panell aillant de 25mm per muntatge en cel ras. Incloent safata
d’acer innoxidable de recollida de condensats.

- Valvula 3 vies PN16 — DN15 ref. VZ308E-15 i els racords de connexid.

- Actuador tot/res per valvula 3 vies MZ140-230.

- Valvules de tall de bola 1/2" AISI316L per la desconnexié del circuit hi-
draulic de connexié al equip.

- Maniguet flexible aillat 3/4" PN10 connexié equip.

- Execuci6 i connexié del desaigua de la safata de condensats fins al bai-
xant més proxim amb tub de PCV de pressié6 DN32 incloent enllagos de
connexiod a la safata, sifé i injert a la canonada de baixant.

u21 1

1,00

u  Bateria post tractament 500m*h

Treballs pel subministrament, muntatge i connexi6é de bateria post tracta-
ment instal-lada en cel ras i entre conductes de la marca EVAIR série
SMART o equivalent.

El subministrament inclou.

- Bateria d'aigua muntada entre conductes construida amb xapa d'acer gal-
vanitzat i panell aillant de 25mm per muntatge en cel ras. Incloent safata
d’acer innoxidable de recollida de condensats.

- Valvula 3 vies PN16 — DN15 ref. VZ308E-15 i els racords de connexio.

- Actuador tot/res per valvula 3 vies MZ140-230.

- Valvules de tall de bola 1/2" AISI316L per la desconnexié del circuit hi-
draulic de connexio al equip.

- Maniguet flexible aillat 3/4" PN10 connexid equip.

- Execuci6 i connexié del desaigua de la safata de condensats fins al bai-
xant més proxim amb tub de PCV de pressié6 DN32 incloent enllagos de
connexiod a la safata, sifé i injert a la canonada de baixant.

u7 1

1,000

1,00

720,86

720,86

u  Bateria post tractament 600m*h

Treballs pel subministrament, muntatge i connexié de bateria post tracta-
ment instal-lada en cel ras i entre conductes de la marca EVAIR série
SMART o equivalent.

El subministrament inclou.

- Bateria d'aigua muntada entre conductes construida amb xapa d'acer gal-
vanitzat i panell aillant de 25mm per muntatge en cel ras. Incloent safata
d’acer innoxidable de recollida de condensats.

- Valvula 3 vies PN16 — DN15 ref. VZ308E-15 i els racords de connexid.

- Actuador tot/res per valvula 3 vies MZ140-230.

- Valvules de tall de bola 1/2" AISI316L per la desconnexié del circuit hi-
draulic de connexié al equip.

- Maniguet flexible aillat 3/4" PN10 connexié equip.

- Execuci6 i connexié del desaigua de la safata de condensats fins al bai-
xant més proxim amb tub de PCV de pressié6 DN32 incloent enllagos de
connexiod a la safata, sifé i injert a la canonada de baixant.

us 1

1,000

1,00

736,05

736,05
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1,000 792,92 792,92
PEJ3-JS06 u  Bateria post tractament 700m*/h
Treballs pel subministrament, muntatge i connexi6é de bateria post tracta-
ment instal-lada en cel ras i entre conductes de la marca EVAIR série
SMART o equivalent.
El subministrament inclou.
- Bateria d'aigua muntada entre conductes construida amb xapa d'acer gal-
vanitzat i panell aillant de 25mm per muntatge en cel ras. Incloent safata
d’acer innoxidable de recollida de condensats.
- Valvula 3 vies PN16 — DN15 ref. VZ308E-15 i els racords de connexio.
- Actuador tot/res per valvula 3 vies MZ140-230.
- Valvules de tall de bola 1/2" AISI316L per la desconnexié del circuit hi-
draulic de connexio al equip.
- Maniguet flexible aillat 3/4" PN10 connexid equip.
- Execuci6 i connexié del desaigua de la safata de condensats fins al bai-
xant més proxim amb tub de PCV de pressié6 DN32 incloent enllagos de
connexiod a la safata, sifé i injert a la canonada de baixant.
A1 1 1,00
1,000 870,25 870,25
PEJ3-JS07 u  Bateria post tractament 800m’h
Treballs pel subministrament, muntatge i connexié de bateria post tracta-
ment instal-lada en cel ras i entre conductes de la marca EVAIR série
SMART o equivalent.
El subministrament inclou.
- Bateria d'aigua muntada entre conductes construida amb xapa d'acer gal-
vanitzat i panell aillant de 25mm per muntatge en cel ras. Incloent safata
d’acer innoxidable de recollida de condensats.
- Valvula 3 vies PN16 — DN15 ref. VZ308E-15 i els racords de connexid.
- Actuador tot/res per valvula 3 vies MZ140-230.
- Valvules de tall de bola 1/2" AISI316L per la desconnexié del circuit hi-
draulic de connexié al equip.
- Maniguet flexible aillat 3/4" PN10 connexié equip.
- Execuci6 i connexié del desaigua de la safata de condensats fins al bai-
xant més proxim amb tub de PCV de pressié6 DN32 incloent enllagos de
connexiod a la safata, sifé i injert a la canonada de baixant.
A3, A5, A7, U1, U2 5 5,00
5,000 825,69 412845
PEJ3-JS08 u  Bateria post tractament 900m*h

Treballs pel subministrament, muntatge i connexi6é de bateria post tracta-
ment instal-lada en cel ras i entre conductes de la marca EVAIR série
SMART o equivalent.

El subministrament inclou.

- Bateria d'aigua muntada entre conductes construida amb xapa d'acer gal-
vanitzat i panell aillant de 25mm per muntatge en cel ras. Incloent safata
d’acer innoxidable de recollida de condensats.

- Valvula 3 vies PN16 — DN15 ref. VZ308E-15 i els racords de connexio.

- Actuador tot/res per valvula 3 vies MZ140-230.

- Valvules de tall de bola 1/2" AISI316L per la desconnexié del circuit hi-
draulic de connexio al equip.

- Maniguet flexible aillat 3/4" PN10 connexié equip.

- Execuci6 i connexié del desaigua de la safata de condensats fins al bai-
xant més proxim amb tub de PCV de pressié6 DN32 incloent enllagos de
connexiod a la safata, sifé i injert a la canonada de baixant.
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PREU

IMPORT

PEG7-5ZOE

01.05.05.02
PE55-HIRI

PE54-JS01

PE42-48V5

PE42-48V2

PE42-48RM

U4+U3, U6+U5 2

2,00

u  Bomba partida sostre,4.7 a 5.2kW/5.2 a 5.7kW,A+/A++,230V,R410A,preu alt,col.

Bomba de calor partida d'expansié directa amb condensacié per aire, amb
una unitat interior de sostre, poténcia frigorifica nominal de 4.7 a 5.2 kW,
poténcia calorifica nominal de 5.2 a 5.7 kW, amb uns coeficients d'eficién-
cia energetica estacionals SEER de 5.6 a 6.1 (A+) i SCOP de 4.6 a 5.1
(A++) segons REGLAMENTO (UE) 626/2011, alimentaci6 eléctrica mono-
fasica de 230 V, motor tipus DC Inverter i compressor tipus hermétic rota-
tiu, gas refrigerant R410A, nivell de poténcia acustica segons REGLAMEN-
TO (UE) 206/2012, de preu alt, col.locada.

Incloent la suportacio, silent block, linia d'alimentacié i cablejat entre uni-
tats.

Sala Téecnica 1

2,000

1,00

960,10

1.920,20

1,000

1.223,65

TOTAL 01.05.05.01.....cocrriiritssisissscsnssssssns s

Instal:lacié de conductes

m  Junt elastic planxa acer+elastic 60mm+planxa acer,col.

Junt elastic pla antivibratori, format per planxa d'acer galvanitzat, material
elastic de 60 mm d'amplaria i planxa d'acer galvanitzat, col-locada fixada a
conducte rectangular

uclip 1 6,20
Al 1 5,00
UCIP EXT. 2 1,20

6,20
5,00
2,40

1.223,65

115.903,18

m2 Conducte ac.galv.,g=0,8mm,+unié marc cargolat,munt./suports.manta
MW,g=30mm,conduct.term.>=0,035W/(m-K),alumini reforg.,exterior

Formacié de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de gruix
0,8 mm, amb unié marc cargolat i clips, muntat adossat amb suports. In-
corporant Aillament térmic de conductes amb manta de llana mineral
(MW), segons UNE-EN 14303, de gruix 30 mm, amb una conductivitat ter-
mica <=0,035 W/(m-K), resisténcia térmica >=0,85714 m2-K/W, amb alumi-
ni reforgat, classe de reaccié al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN
13501-1, muntat exteriorment.

UTA UCIP 429,08
UTA Al 2254

13,600

429,08
225,40

513

69,77

m  Conducte helicoidal circ. de planxa ac.galv.,D=500mm,g=0,6mm,munt.superf.

Conducte helicoidal circular de planxa d'acer galvanitzat de 500 mm de
diametre (S'UNE-EN 1506), de gruix 0,6 mm, muntat superficialment

UTA Al 22,3
UTA Al - EXTERIOR 271

654,480

22,30
27,10

50,01

32.730,54

m  Conducte helicoidal circ. de planxa ac.galv.,D=400mm,g=0,6mm,munt.superf.

Conducte helicoidal circular de planxa d'acer galvanitzat de 400 mm de
diametre (S/UNE-EN 1506), de gruix 0,6 mm, muntat superficialment

EXTRACTOR BOX UCIP 18
EXTRACTOR BOX UCIP 12,17
EXTRACTOR BOX UCIP 10,95

49,400

18,00
12,17
10,95

45,78

2.261,53

m  Conducte helicoidal circ. de planxa ac.galv.,D=250mm,g=0,5mm,munt.superf.

Conducte helicoidal circular de planxa d'acer galvanitzat de 250 mm de
diametre (S'UNE-EN 1508), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment

EXTRACTOR BOX UCIP 1,39

41,120

1,39

41,93

1.724,16
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EXTRACTOR BOX UCIP 0,98 0,98
UTAAI 11,58 11,58
AUTA UCIP 12,68 12,68
26,630 25,26 672,67
PE42-48RI m  Conducte helicoidal circ. de planxa ac.galv.,D=200mm,g=0,5mm,munt.superf.

Conducte helicoidal circular de planxa d'acer galvanitzat de 200 mm de
diametre (sS/UNE-EN 1508), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment

UTAAI 3,49 3,49
UTA UCIP 13,23 13,23
16,720 14,07 235,25
PE42-48RF m  Conducte helicoidal circ. de planxa ac.galv.,D=160mm,g=0,5mm,munt.superf.

Conducte helicoidal circular de planxa d'acer galvanitzat de 160 mm de
diametre (sS/UNE-EN 1508), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment

EXTRACTOR BOX UCIP 2,57 2,57
EXTRACTOR BOX UCIP 2,7 2,70
UTA Al 6,74 6,74
12,010 12,76 153,25

PE42-48RD m  Conducte helicoidal circ. de planxa ac.galv.,D=150mm,g=0,5mm,munt.superf.

Conducte helicoidal circular de planxa d'acer galvanitzat de 150 mm de
diametre (S'UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment

EXTRACTOR UCIP 8,72 8,72
UTA UCIP 1,56 1,56
EXTRACTOR UCIP 5 5,00
15,280 12,36 188,86
PE42-48R9 m  Conducte helicoidal circ. de planxa ac.galv.,D=125mm,g=0,5mm,munt.superf.

Conducte helicoidal circular de planxa d'acer galvanitzat de 125 mm de
diametre (sS/UNE-EN 1508), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment

EXTRACCIO Al 29,14 29,14
EXTRACTOR UCIP 7,35 7,35
UTAUCIP
EXTRACCIO Al 6 6,00
EXTRACTOR UCIP
42,490 11,93 506,91
PE42-48R7 m  Conducte helicoidal circ. de planxa ac.galv.,D=100mm,g=0,5mm,munt.superf.

Conducte helicoidal circular de planxa d'acer galvanitzat de 100 mm de
diametre (S'UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment

EXTRACCIO Al 16,86 16,86
EXTRACCIO UCIP 5,53 5,53
EXTRACTOR SALA TECNICA 7,49 7,49
UTA UCIP 0,36 0,36
EXTRACCIO Al 3,57 3,57
EXTRACCIO UCIP 10,33 10,33
44,140 11,34 500,55

PE60-543Q m2 Aillament conductes manta
MW,g=50mm,conduct.téerm.>=0,039W/(m-K),lam.alu.perp.fibr.,exterior

Aillament térmic de conductes amb manta de llana mineral (MW), segons
UNE-EN 14303, de gruix 50 mm, amb una conductivitat termica <=0,039
W/(m-K), resisténcia termica >=1,282 m2-K/W, amb lamina d'alumini en di-
reccio perpendicular a les fibres, classe de reaccié al foc A1 segons nor-
ma UNE-EN 13501-1, muntat exteriorment

UTA Al - EXTERIOR 41,85 41,85
41,850 24,42 1.021,98
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PE60-5422

PE65-6YDO

PE41-38X4

PE41-38X1

PE41-38Y8

PE41-38WJ

PE41-38YG

PE41-38X5

m2 Aillament conductes manta MW,g=30mm,conduct.térm.>=0,035W/(m-K),alumini
reforg.,exterior

Aillament térmic de conductes amb manta de llana mineral (MW), segons
UNE-EN 14303, de gruix 30 mm, amb una conductivitat térmica <=0,035
Wi/(m-K), resisténcia termica >=0,85714 m2-K/W, amb alumini reforgat,
classe de reaccié al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, muntat
exteriorment

69,5 69,50

69,500 23,79
m2 Recobriment aillam.a/xapa alumini,g=0,6mm,|llis

Recobriment d'aillament térmic de conductes amb xapa d'alumini de 0,6
mm de gruix, acabat llis

UTA Al - EXTERIOR 45 45,00

1.653,41

45,000 52,08
m  Flexible,conducte circular,Al+espiral acer+PE+LV,D=254mm,col.

Tub flexible amb conducte circular d'alumini+espiral d'acer+poliéster i fel-

tre de llana mineral de vidre de 254 mm de diametre sense gruixos defi-

nits, col-locat

UTA Al 12,67 12,67
UTA UCIP 7,55 7,55

2.343,60

20,220 9,45
m  Flexible,conducte circular,Al+espiral acer+PE+LV,D=203mm,col.

Tub flexible amb conducte circular d'alumini+espiral d'acer+poliéster i fel-

tre de llana mineral de vidre de 203 mm de diametre sense gruixos defi-

nits, col-locat

UTA UCIP 11,29 11,29

191,08

11,290 8,25
m  Flexible,conducte circular,Al+espiral acer+LV,D=180mm,col.

Tub flexible amb conducte circular d'alumini+espiral d'acer+fibra de vidre

amb alumini reforcat de 180 mm de diametre sense gruixos definits, col-lo-

cat

UTA UCIP 3,96 3,96

93,14

3,960 7,71
m  Flexible,conducte circular,Al+espiral acer perf.+LV,D=160mm,col.

Tub flexible amb conducte circular d'alumini+espiral d'acer perforat+fibra

de vidre amb alumini reforgat de 160 mm de diametre sense gruixos defi-

nits, col-locat

UTA UCIP 5,29 5,29

30,53

5,290 743
m  Flexible,conducte circular,Al+espiral acer+PE+LV,D=152mm,col.

Tub flexible amb conducte circular d'alumini+espiral d'acer+poliéster i fel-

tre de llana mineral de vidre de 152 mm de diametre sense gruixos defi-

nits, col-locat

UTA UCIP 2,57 2,57

39,30

2,570 7.40
m  Flexible,conducte circular,Al+espiral acer+PE+LV,D=127mm,col.

Tub flexible amb conducte circular d'alumini+espiral d'acer+poliéster i fel-

tre de llana mineral de vidre de 127 mm de diametre sense gruixos defi-

nits, col-locat

UTA UCIP 75 7,50

19,02

7,500 6,98

52,35
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PE56-B29X u  Tapa regis.cond.rect,400x300mm,xapa acer galvanit.,col.

Tapa de registre per a conducte rectangular de dimensions 400 x 300 mm
de xapa acer galvanit. Amb sistema d'autoblocatge, col.locada

4 4,00
4,000 34,89 139,56

PE56-B2A0 u  Tapa regis.cond.rect,300x200mm,xapa acer galvanit.,col.

Tapa de registre per a conducte rectangular de dimensions 300 x 200 mm
de xapa acer galvanit. Amb sistema d'autoblocatge, col.locada

4 4,00
4,000 28,23 112,92

PE56-B2A1 u  Tapa regis.cond.rect,250x150mm,xapa acer galvanit.,col.

Tapa de registre per a conducte rectangular de dimensions 250 x 150 mm
de xapa acer galvanit. Amb sistema d'autoblocatge, col.locada

4 4,00
4,000 25,64 102,56

PE46-B2AN u  Tapa regis.cond.circ diam.=500mm,400x300mm,xapa acer galvanit.,col.
Tapa de registre per a conducte circular de diametre 500 mm de dimen-
sions 400x 300 mm de xapa acer galvanit. Amb sistema d'autoblocatge,
col.locada

4 4,00
4,000 34,47 137,88

PE46-B2AY u  Tapa regis.cond.circ diam.=400mm,250x150mm,xapa acer galvanit.,col.

Tapa de registre per a conducte circular de diametre 400 mm de dimen-
sions 250x 150 mm de xapa acer galvanit. Amb sistema d'autoblocatge,

col.locada
EXTRACTORS UCI 4 4,00
4,000 25,54 102,16
PE46-B2B2 u  Tapa regis.cond.circ diam.=250mm,250x150mm,xapa acer galvanit.,col.
Tapa de registre per a conducte circular de diametre 250 mm de dimen-
sions 250x 150 mm de xapa acer galvanit. Amb sistema d'autoblocatge,
col.locada
8 8,00
8,000 25,54 204,32
PEKG6-FI1I u  Comporta tallafocs,planxa ac.galv.,ampl.=400mm,h=300mm,col.entre cond.
Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de
400 mm d'amplaria i 300 mm d'algaria col-locada entre els conductes
4 4,00
4,000 187,26 749,04
PEK6-FHZY u  Comporta tallafocs,planxa ac.galv.,ampl.=300mm,h=200mm,col.entre cond.
Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de
300 mm d'amplaria i 200 mm d'algaria col-locada entre els conductes
4 4,00
4,000 165,74 662,96
PEKG6-FI4B u  Comporta tallafocs,planxa ac.galv.,ampl.=1400mm,h=400mm,col.entre cond.
Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de
1400 mm d'amplaria i 400 mm d'algaria col-locada entre els conductes
2 2,00
2,000 304,56 609,12
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PEKG6-FI102 u  Comporta tallafocs,planxa ac.galv.,ampl.=1400mm,h=400mm,col.entre cond.
Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de
500 mm d'amplaria i 200 mm d'algaria col-locada entre els conductes
PASS PER SALA RACK 2 2,00
2,000 181,08 362,16
PEK4-JS01 u  Regulador cabal circ.acer galv.,D=200mm,autoreg.elec.,col.
Regulador de cabal constant circular d'acer galvanitzat de 200 mm de dia-
metre, autoregulable electricament i sonda de pressié dinamica incorpora-
da, col.locada i ajustada.
Trox TVE/XXX/Easy o equivalent
U1 1 1,00
u2 1 1,00
U4 1 1,00
3 1 1,00
A1 1 1,00
A3 1 1,00
A5 1 1,00
A7 1 1,00
8,000 234,90 1.879,20
PEK4-JS02 u  Regulador cabal circ.acer galv.,D=160mm,autoreg.elec.,col.
Regulador de cabal constant circular d'acer galvanitzat de 160 mm de dia-
metre, autoregulable electricament i sonda de pressié dinamica incorpora-
da, col.locada i ajustada.
Trox TVE/XXX/Easy o equivalent
u7 1 1,00
us 1 1,00
u21 1 1,00
U24 1 1,00
4,000 233,02 932,08
PEK4-JS03 u  Regulador cabal circ.acer galv.,D=125mm,autoreg.elec.,col.
Regulador de cabal constant circular d'acer galvanitzat de 125 mm de dia-
metre, autoregulable electricament i sonda de pressié dinamica incorpora-
da, col.locada i ajustada.
Trox TVE/XXX/Easy o equivalent
u9 1 1,00
u10 1 1,00
u11 1 1,00
u12 1 1,00
u15 1 1,00
u16 1 1,00
u19 1 1,00
u22 1 1,00
8,000 226,38 1.811,04
PEK4-AET6 u  Regulador cabal circ.acer galv.,D=100mm,autoreg.mec.,col.
Regulador de cabal constant circular d'acer galvanitzat de 100 mm de dia-
metre, autoregulable electricament i sonda de pressié dinamica incorpora-
da, col.locada i ajustada.
Trox TVE/XXX/Easy o equivalent
u3 1 1,00
U5 1 1,00
u13 1 1,00
3,000 223,25 669,75
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PEK4-JS04 u  Comp.reg. circ.acer galv.,.D=200mm,reg.elec.,col. amb actuador
Comporta de regulacié circular amb actuador, d'acer galvanitzat de 200
mm de diametre, controlada electricament, col.locada i ajustada.
Trox TVR/XXX/BUSS o equivalent
U1 1 1,00
u2 1 1,00
U4 1 1,00
Us 1 1,00
A1 1 1,00
A3 1 1,00
A5 1 1,00
A7 1 1,00
8,000 542,71 4.341,68
PEK4-JS05 u  Comp.reg. circ.acer galv.,.D=160mm,reg.elec.,col. amb actuador
Comporta de regulacié circular amb actuador, d'acer galvanitzat de 160
mm de diametre, controlada electricament, col.locada i ajustada.
Trox TVR/XXX/BUSS o equivalent
u7 1 1,00
us 1 1,00
u12 1 1,00
u21 1 1,00
4,000 540,78 2.163,12
PEK4-JS06 u  Comp.reg. circ.acer galv.,.D=125mm,reg.elec.,col. amb actuador
Comporta de regulacid circular amb actuador, d'acer galvanitzat de 125
mm de diametre, controlada electricament, col.locada i ajustada.
Trox TVR/XXX/BUSS o equivalent
u11 1 1,00
u15 1 1,00
u16 1 1,00
3,000 535,10 1.605,30
PEK4-JS07 u  Comp.reg. circ.acer galv.,.D=100mm,reg.elec.,col. amb actuador
Comporta de regulacié circular amb actuador, d'acer galvanitzat de 100
mm de diametre, controlada electricament, col.locada i ajustada.
Trox TVRIXXX/BUSS o equivalent
u11 1 1,00
u15 1 1,00
u16 1 1,00
3,000 531,54 1.594,62
PEKB-JS01 u  Conjunt unitat terminal plénum, filtre absolut H14, dif. rot. turbulent,
s/comp.regul.,munt. - TIPUS 1
Subministrament i instal-lacié d'unitat terminal amb filtre absolut marca Ko-
olair o0 equivalent model KPA-PDL-H14-457x457x68-DFRO-20 incloent:
- Replanteig, marcatge i tall de cel ras.
- Caixa de plénum portafiltres amb entrada lateral circular i comporta ma-
nual.
- Caixa plenum d'caer galvanitzat pintada per l'interior i I'exterior amb RAL
a definir per DO.
- Presa de pressié per mesurar la colmatacié del filtre.
- Filtre terminal d'alta eficiéncia H14 segons mida del difussor.
- Difussor rotacional.
- Segellat d'estanqueitat dels components fixes respecte la sala.
- Marcatge i identificacié del conjunt.
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ucip 8 8,00
Al 8 8,00
16,000 641,77 10.268,32
PEKB-JS02 u  Conjunt unitat terminal plénum, filtre absolut H14, dif. rot. turbulent,
s/comp.regul.,munt. - TIPUS 2
Subministrament i instal-laci6 d'unitat terminal amb filtre absolut marca Ko-
olair o equivalent model KPA-PDL-H14-545x545x68-DFRO-24 incloent:
- Replanteig, marcatge i tall de cel ras.
- Caixa de plénum portafiltres amb entrada lateral circular i comporta ma-
nual.
- Caixa plenum d'caer galvanitzat pintada per l'interior i I'exterior amb RAL
a definir per DO.
- Presa de pressié per mesurar la colmatacié del filtre.
- Filtre terminal d'alta eficiéncia H14 segons mida del difussor.
- Difussor rotacional.
- Segellat d'estanqueitat dels components fixes respecte la sala.
- Marcatge i identificacié del conjunt.
ucip 2 2,00
2,000 729,02 1.458,04
PEKB-JS03 u  Conjunt unitat terminal plénum, filtre absolut H14, dif. rot. turbulent,
s/comp.regul.,munt. - TIPUS 3
Subministrament i instal-laci6 d'unitat terminal amb filtre absolut marca Ko-
olair o equivalent model KPA-PDL-H14-545x545x68-DFRO-12 incloent:
- Replanteig, marcatge i tall de cel ras.
- Caixa de plénum portafiltres amb entrada lateral circular i comporta ma-
nual.
- Caixa plenum d'caer galvanitzat pintada per l'interior i I'exterior amb RAL
a definir per DO.
- Presa de pressié per mesurar la colmatacié del filtre.
- Filtre terminal d'alta eficiéncia H14 segons mida del difussor.
- Difussor rotacional.
- Segellat d'estanqueitat dels components fixes respecte la sala.
- Marcatge i identificacié del conjunt.
ucip 10 10,00
10,000 505,56 5.055,60
PEKB-JS04 u  Conjunt unitat terminal plénum, filtre absolut H14, dif. rot. turbulent,
s/comp.regul.,munt. - TIPUS 4
Subministrament i instal-laci6 d'unitat terminal amb filtre absolut marca Ko-
olair o equivalent model KPA-PDL-H14-545x545x68-DFRO-16 incloent:
- Replanteig, marcatge i tall de cel ras.
- Caixa de plénum portafiltres amb entrada lateral circular i comporta ma-
nual.
- Caixa plenum d'caer galvanitzat pintada per l'interior i I'exterior amb RAL
a definir per DO.
- Presa de pressié per mesurar la colmatacié del filtre.
- Filtre terminal d'alta eficiéncia H14 segons mida del difussor.
- Difussor rotacional.
- Segellat d'estanqueitat dels components fixes respecte la sala.
- Marcatge i identificacié del conjunt.
ucip 4 4,00
4,000 718,61 2.874,44
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IMPORT

PEKB-JS05

PEKJ-JS01

PEKJ-JS02

u  Conjunt unitat terminal plénum, filtre absolut H14, dif. rot. turbulent,
s/comp.regul.,munt. - TIPUS 5

Subministrament i instal-lacio d'unitat terminal amb filtre absolut marca Ko-

olair o equivalent model KPA-PDL-H14-1130x230-0OV-12 incloent:

- Replanteig, marcatge i tall de cel ras.

- Caixa de plénum portafiltres amb entrada lateral circular i comporta ma-
nual.

- Caixa plenum d'caer galvanitzat pintada per l'interior i I'exterior amb RAL
a definir per DO.

- Presa de pressié per mesurar la colmatacié del filtre.

- Filtre terminal d'alta eficiéncia H14 segons mida del difussor.

- Difussor rotacional.

- Segellat d'estanqueitat dels components fixes respecte la sala.

- Marcatge i identificacié del conjunt.

uclp 6
Al 4

u  Reixeta impuls/retorn,una fixes horitzs.,alum.lacat blanc,500x400mm,
20mm,corba45°,mateix sentit,fixada bastiment, pléenum - RR1

Reixeta d'impulsi6 o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini
lacat blanc, de 500x400 mm, d'aletes separades 20 mm, de secci6 corba
45 °, totes en el mateix sentit i fixada al bastiment, amb plénum de conne-
Xio.

Marca Koolair model 20-45-H-500x400-PE21-A o equivalent.

Inclou:

- Replanteig, marcatge i tall de cel ras.

- Segellat d'estanqueitat dels components fixes respecte la sala.

- Marcatge i identificacié del conjunt.

ucIP 6
Al 4

u  Reixeta impuls/retorn,una fixes horitzs.,alum.lacat blanc,400x100mm,
20mm,corba45°,mateix sentit,fixada bastiment, plenum - RR2

Reixeta d'impulsi6 o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini
lacat blanc, de 400x100 mm, d'aletes separades 20 mm, de seccié corba
45 °, totes en el mateix sentit i fixada al bastiment, amb plénum de conne-
Xio.

Marca Koolair model 20-45-H-400x100-PE21-A o equivalent.

Inclou:

- Replanteig, marcatge i tall de cel ras.

- Segellat d'estanqueitat dels components fixes respecte la sala.

- Marcatge i identificacié del conjunt.

ucip 2

6,00
4,00

10,000 989,99

6,00
4,00

9.899,90

10,000 144,90

2,00

1.449,00

2,000 98,06

196,12
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IMPORT

PEKJ-JS03

PEKJ-JS04

PEKJ-JS05

PEKJ-JS06

u  Reixeta impuls/retorn,una fixes horitzs.,alum.lacat blanc,300x200mm,
20mm,corba45°,mateix sentit,fixada bastiment, plenum - RR3

Reixeta d'impulsi6 o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini
lacat blanc, de 300x200 mm, d'aletes separades 20 mm, de seccié corba
45 ° totes en el mateix sentit i fixada al bastiment, amb plénum de conne-

Xi0.

Marca Koolair model 20-45-H-300x200-PE21-A o equivalent.

Inclou:

- Replanteig, marcatge i tall de cel ras.
- Segellat d'estanqueitat dels components fixes respecte la sala.
- Marcatge i identificacié del conjunt.

ucip

u  Reixeta impuls/retorn,una fixes horitzs.,alum.lacat blanc,300x100mm,
20mm,corba45°,mateix sentit,fixada bastiment, plenum - RR4

Reixeta d'impulsi6 o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini
lacat blanc, de 300x100 mm, d'aletes separades 20 mm, de seccié corba
45 ° totes en el mateix sentit i fixada al bastiment, amb plénum de conne-

Xi0.

Marca Koolair model 20-45-H-300x100-PE21-A o equivalent.

Inclou:

- Replanteig, marcatge i tall de cel ras.
- Segellat d'estanqueitat dels components fixes respecte la sala.
- Marcatge i identificacié del conjunt.

ucip

u  Reixeta impuls/retorn,una fixes horitzs.,alum.lacat blanc,200x200mm,
20mm,corba45°,mateix sentit,fixada bastiment, plenum - RR5

Reixeta d'impulsi6 o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini
lacat blanc, de 200x200 mm, d'aletes separades 20 mm, de seccié corba
45 °, totes en el mateix sentit i fixada al bastiment, amb plénum de conne-

Xi0.

Marca Koolair model 20-45-H-200x200-PE21-A o equivalent.

Inclou:

- Replanteig, marcatge i tall de cel ras.
- Segellat d'estanqueitat dels components fixes respecte la sala.
- Marcatge i identificacié del conjunt.

ucip
Al

u  Reixeta impuls/retorn,una fixes horitzs.,alum.lacat blanc,300x300mm,
20mm,corba45°,mateix sentit,fixada bastiment, pléenum - RR6

Reixeta d'impulsi6 o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini
lacat blanc, de 200x200 mm, d'aletes separades 20 mm, de secci6 corba
45 °, totes en el mateix sentit i fixada al bastiment, amb plénum de conne-

Xi0.

Marca Koolair model 20-45-H-300x300-PE21-A o equivalent.

Inclou:

- Replanteig, marcatge i tall de cel ras.
- Segellat d'estanqueitat dels components fixes respecte la sala.
- Marcatge i identificacié del conjunt.

ucip

6,00

6,000 144,38

2,00

866,28

2,000 64,41

6,00
4,00

128,82

10,000 71,33

1,00

713,30
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RESUM

UTS LONGITUT AMPLADA ALCADA QUANTITAT

PREU

IMPORT

PE53-4UFB

PEKI-JS01

PEKI-JS02

PEKI-JS03

PEKB-JS06

m2 Formacié conducte rect. MW,R>=0,75758m2-K/W,kraft Al refor. p/ext.+kraft Al refor.

plint..encast.cel ras

Formaci6 de conducte rectangular de llana mineral de vidre (MW), segons
UNE-EN 14303, de gruix 25 mm, resisténcia térmica >= 0,75758 m2-K/W,
amb recobriment exterior de paper kraft alumini reforgat i recobriment inte-
rior de paper kraft alumini reforgat, muntat encastat en el cel ras

Conneixons a fan coil i embocadures de reixes

u  Reixeta intempérie alum.anod.plat.+malla,1000x1000mm,aletes Z fix.bast.

Reixa d'intempérie d'aletes horitzontals d'alumini anoditzat platejat i reixe-
ta de malla metal-lica, de 1000x1000 mm, aletes en Z i fixada al bastiment

i pintada segons RAL indicat per DO

UTA UCIP

u  Reixeta intempérie alum.anod.plat.+malla,800x600mm,aletes Z fix.bast.

Reixa d'intempérie d'aletes horitzontals d'alumini anoditzat platejat i reixe-
ta de malla metal-lica, de 800x600 mm, aletes en Z i fixada al bastiment i

pintada segons RAL indicat per DO

UTA Al

u  Reixeta intempérie circularalum.anod.plat.+malla, amb visera ,@8200mm,fix.bast.

Reixa d'intempérie circular d'alumini anoditzat platejat i reixeta de malla
metal-lica, de @200 mm, amb visera i reixa i fixada al bastiment i pintada

segons RAL indicat per DO

EXTRACTOR SALA TECNICA

u  Difusor rotacional,alet.deflec.sector.ABS,rodona,lacat blanc,plénum

aillat,comp.regul.,munt. - R

Difusor rotacional helicoidal Marca Koolair model DFRA-E-3262 o equiva-
lent. per a impulsié d'aire, d'aletes deflectores sectoritzades d'ABS, amb
placa frontal rodona de planxa d'acer per mutatge en cel ras o en sostre
modular registrable, acabat lacat blanc, amb plénum de connexi6 d'acer
galvanitzat aillant internament i boca de connexid circular de 249 mm de
diametre, vertical u horitzontal, amb comporta de regulacié, muntat suspés

al sostre.

S'inclou.

- Replanteig, marcatge i tall de cel ras.
- Marcatge i identificacié del difussor

H26 - SALA RENTATS

H28 - PREPARACIO MEDICACIO
H30 - SALA DE CURES

H25 - BIBERONERIA

163,49

_ A

1,000

163,49

91,23

91,23

163,490

2,00

22,22

3.632,75

2,000

2,00

246,23

492,46

2,000

1,00

125,57

251,14

1,000

1,00
1,00
1,00
1,00

59,22

59,22

4,000

219,29

877,16
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PEKB-JS07 u  Difusor rotacional,alet.deflec.sector.ABS,rodona,lacat blanc,plénum
aillat,comp.regul.,munt. - RI2
Difusor rotacional helicoidal Marca Koolair model DFRA-3260 o equiva-
lent. per a impulsié d'aire, d'aletes deflectores sectoritzades d'ABS, amb
placa frontal rodona de planxa d'acer per mutatge en cel ras o en sostre
modular registrable, acabat lacat blanc, amb plénum de connexi6 d'acer
galvanitzat aillant internament i boca de connexid circular de 249 mm de
diametre, vertical u horitzontal, amb comporta de regulacié, muntat suspés
al sostre.
S'inclou.
- Replanteig, marcatge i tall de cel ras.
- Marcatge i identificacié del difussor
H35 - DESPATX CAP DE SERVEI 1 1,00
H32 - SALA ESPECIALISTES 1 1,00
2,000 214,25 428,50
PEKB-JS08 u  Difusor rotacional,alet.deflec.sector.ABS,rodona,lacat blanc,plénum
aillat,comp.regul.,munt. - RI3
Difusor rotacional helicoidal Marca Koolair model DFRA-2460 o equiva-
lent. per a impulsi6 d'aire, d'aletes deflectores sectoritzades d'ABS, amb
placa frontal rodona de planxa d'acer per mutatge en cel ras o en sostre
modular registrable, acabat lacat blanc, amb plénum de connexié d'acer
galvanitzat aillant internament i boca de connexié circular de 249 mm de
diametre, vertical u horitzontal, amb comporta de regulaci6é, muntat suspés
al sostre.
S'inclou.
- Replanteig, marcatge i tall de cel ras.
- Marcatge i identificacié del difussor
H29 - SALA DE TREBALL INFERMERIA 2 2,00
H31 - SALA METGES PEDIATRIA PLANTA 3 3,00
H33 - SALA DE SESIONS 4 4,00
9,000 200,67 1.806,03
PEKB-JS10 u  Difusor rotacional,alet.deflec.sector.ABS,rodona,lacat blanc,plénum
aillat,comp.regul.,munt. - RI5
Difusor rotacional helicoidal Marca Koolair model DFRA-2460 o equiva-
lent. per a impulsi6 d'aire, d'aletes deflectores sectoritzades d'ABS, amb
placa frontal rodona de planxa d'acer per mutatge en cel ras o en sostre
modular registrable, acabat lacat blanc, amb plénum de connexié d'acer
galvanitzat aillant internament i boca de connexi6 circular de 249 mm de
diametre, vertical u horitzontal, amb comporta de regulaci6é, muntat suspés
al sostre.
S'inclou.
- Replanteig, marcatge i tall de cel ras.
- Marcatge i identificacié del difussor
H27 - SALA D'ESTAR-OFFICE 2 2,00
2,000 201,80 403,60
PEKM-JS01 u  Reixeta retorn ales fixes 500x400mm,amb plénum , comporta, ,fixada bastiment - RR7
Reixeta de retorn d'aletes horitzontals pintada blanca RAL-9010 amb plé-
num de connexio lateral i comporta de regulacé incorporada fixada a basti-
mens sobre cel ras.
Marca Koolair 2045H o equivalent
H26 - SALA RENTATS 1 1,00
H28 - PREPARACIO MEDICACIO 1 1,00
H35 - DESPATX CAP DE SERVEI 1 1,00
H30 - SALA DE CURES 1 1,00
H32 - SALA ESPECIALISTES 1 1,00
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H25 - BIBERONERIA 1 1,00
H29 - SALA DE TREBALL INFERMERIA 1 1,00
7,000 103,17 722,19
PEKM-JS02 u  Reixeta retorn ales fixes 600x400mm,amb plénum , comporta, ,fixada bastiment - RR8
Reixeta de retorn d'aletes horitzontals pintada blanca RAL-9010 amb plé-
num de connexio lateral i comporta de regulacé incorporada fixada a basti-
mens sobre cel ras.
Marca Koolair 2045H o equivalent
H27 - SALA D'ESTAR-OFFICE 1 1,00
H31 - SALA METGES PEDIATRIA PLANTA 1 1,00
H33 - SALA DE SESIONS 2 2,00
4,000 122,18 488,72
PEKL-JS01 u  Reixeta d'impulsié o retorn lineal de lames fixes a 45°, blanc, marc muntatge, comp,
reg, munt. - RA1
Reixeta d'impulsio o retorn llineal de lames fixes a 45° pintada en blanc de
300x100 mm, incloent marc de muntatge i comporta de regulacié de cabal.
Marca Koolair 31-45-300x100-MM-O o equivalent
S'inclou.
- Replanteig, marcatge i tall de cel ras.
- Marcatge i identificaci del difussor
H25 1 1,00
H28 1 1,00
H30 1 1,00
H32 1 1,00
H35 1 1,00
H41 1 1,00
6,000 46,13 276,78
PEKL-JS02 u  Reixeta d'impulsio o retorn lineal de lames fixes a 45°, blanc, marc muntatge, comp,
reg, munt. - RA2
Reixeta d'impulsi6 o retorn lineal de lames fixes a 45° pintada en blanc de
400x100 mm, incloent marc de muntatge i comporta de regulacié de cabal.
Marca Koolair 31-45-400x100-MM-O o equivalent
S'inclou.
- Replanteig, marcatge i tall de cel ras.
- Marcatge i identificacié del difussor
H27 1 1,00
H29 1 1,00
H31 2 2,00
H33 3 3,00
7,000 69,34 485,38
PEKL-JS03 u  Reixeta d'impulsié o retorn lineal de lames fixes a 45°, blanc, marc muntatge, comp,
reg, munt. - RA3
Reixeta d'impulsio o retorn lineal de lames fixes a 45° pintada en blanc de
200x100 mm, incloent marc de muntatge i comporta de regulacié de cabal.
Marca Koolair 31-45-200x100-MM-O o equivalent
S'inclou.
- Replanteig, marcatge i tall de cel ras.
- Marcatge i identificacié del difussor
H26 1 1,00
H34 1 1,00
2,000 40,94 81,88
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PEKB-JS12 u  Difusor rotacional,alet.deflec.sector.ABS,rodona,lacat blanc,plénum
aillat,comp.regul.,munt. - RA5

Difusor rotacional helicoidal Marca Koolair model DFRA-OV-12-PFL-A-E o
equivalent. per a impulsié d'aire, d'aletes deflectores sectoritzades d'ABS,
amb placa frontal rodona de planxa d'acer per mutatge en cel ras o en sos-
tre modular registrable, acabat lacat blanc, amb plénum de connexié
d'acer galvanitzat aillant internament i boca de connexi6 circular de 200
mm de diametre, vertical u horitzontal, amb comporta de regulacié, muntat
suspés al sostre.

S'inclou.

- Replanteig, marcatge i tall de cel ras.

- Marcatge i identificacié del difussor

H36 9 9,00
H37 2 2,00
H38 2 2,00
13,000 173,96 2.261,48
PEKL-JS06 u  Reixeta retorn lineal de lames fixes a 45°, blanc, marc muntatge, comp, reg, munt. -
RE3

Reixeta de retorn lineal de lames fixes a 45° pintada en blanc de 200x200
mm, incloent marc de muntatge i comporta de regulacié de cabal.

Marca Koolair 20-45-200x200-MM-O o equivalent

S'inclou.

- Replanteig, marcatge i tall de cel ras.

- Marcatge i identificacié del difussor

H36 6 6,00
H37 2 2,00
H38 2 2,00
10,000 37,58 375,80
PEKL-JS07 u  Reixeta retorn lineal de lames fixes a 45°, blanc, marc muntatge, comp, reg, munt. -
RE4

Reixeta de retorn lineal de lames fixes a 45° pintada en blanc de 300x100
mm, incloent marc de muntatge i comporta de regulacié de cabal.

Marca Koolair 20-45-300x100-MM-O o equivalent

S'inclou.

- Replanteig, marcatge i tall de cel ras.

- Marcatge i identificacié del difussor

H25 1 1,00
H26 1 1,00
H42 1 1,00
H30 1 1,00
H32 1 1,00
H41 1 1,00
6,000 36,28 217,68
PEKL-JS08 u  Reixeta retorn lineal de lames fixes a 45°, blanc, marc muntatge, comp, reg, munt. -
RE5

Reixeta de retorn lineal de lames fixes a 45° pintada en blanc de 300x200
mm, incloent marc de muntatge i comporta de regulacio de cabal.

Marca Koolair 20-45-300x200-MM-O o equivalent

S'inclou.

- Replanteig, marcatge i tall de cel ras.

- Marcatge i identificacié del difussor
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H24 1 1,00
H27 1 1,00
H28 1 1,00
H29 1 1,00
H31 2 2,00
H43 1 1,00
H35 1 1,00
8,000 42,76 342,08
PEKL-JS10 u  Reixeta retorn lineal de lames fixes a 45°, blanc, marc muntatge, comp, reg, munt. -
RE7
Reixeta de retorn lineal de lames fixes a 45° pintada en blanc de 500x400
mm, incloent marc de muntatge i comporta de regulacié de cabal.
Marca Koolair 20-45-500x400-MM-O o equivalent
S'inclou.
- Replanteig, marcatge i tall de cel ras.
- Marcatge i identificacié del difussor
H33 1 1,00
1,000 64,95 64,95
PEP6-8FV3 u  Boca extraccio D.connex.=100mm,D.ext.=140mm,acer
galv.pintat,fix.cargols+ajust.cabal sortida
Boca d'extraccié de 100 mm de diametre de connexié i 140 mm de diame-
tre exterior, d'acer galvanitzat amb acabat pintat, fixada amb cargols a pa-
ret o sostre i ajustada a cabals de sortida
BANYS HABITACIONS Al 4 4,00
U14 1 1,00
u17 1 1,00
u18 1 1,00
7,000 23,01 161,07
PEP6-8FV1 u  Boca extracci6 D.connex.=160mm,D.ext.=200mm,acer
galv.pintat,fix.cargols+ajust.cabal sortida
Boca d'extraccié de 160 mm de diametre de connexi6 i 200 mm de diame-
tre exterior, d'acer galvanitzat amb acabat pintat, fixada amb cargols a pa-
ret o sostre i ajustada a cabals de sortida
SALA RESIDUS 1 1,00
SALA NETEJA 1 1,00
2,000 30,89 61,78
PEK3-BY49 u  Comp.reg.cabal rect. Alumini,manual,600x300mm,fix.mec.
Comporta de regulacié de cabal per a conductes rectangulars, bastiment
d'alumini i lamel-les d'alumini de perfil aerodinamic, accionament manual,
de 600 mm de llargaria, 300 mm d'alcaria i 120 mm de fondaria, fixada me-
canicament
Marca TROX serie EN o equivalent
UTA ZONA CENTRAL PASSADIS - IMPULSIO 2 2,00
UTA ZONA CENTRAL PASSADIS - RETORN ZONA A 1 1,00
UTA ZONA CENTRAL PASSADIS - RETORN ZONA B 1 1,00
UTA ZONA CENTRAL PASSADIS - AIRE EXTERIOR 1 1,00
5,000 417,69 2.088,45
PEN1-9G6G u  Caixa filt.aillada p.sandvitx Al,425x730x850mm,p/munt.entre conduc./extrems,p/1
filt.595x287 mm,accessibilitat lat.,col.
Caixa portafiltres aillada de panell sandvitx d'alumini, de 425x730x850
mm, per a muntar entre conductes o als extrems del circuit, amb capacitat
per a 1 filtre de 595x287 mm i de 292 mm de gruix com a maxim, amb ac-
cessibilitat lateral, col.locada
UTA ZONA CENTRAL PASSADIS - AIRE EXTERIOR 1 1,00
1,000 224,91 224,91
TOTAL 01.05.05.02........ccccureeerrrensrsesessssessssssesssessssssessssssesssssssssssesssssses 111.472,43
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cobl

RESUM

UTS LONGITUT AMPLADA ALCADA QUANTITAT

PREU

IMPORT

01.05.05.03
PF1A-DURE

PF1A-DURD

PF1A-DURB

PF1A-DURA

PFQO0-3KXD

Instal-laci6 hidraulica exterior aigua de climatitzacio
m  Tub acer negre s/sold.(S),2"1/2,série M s/UNE-EN 10255,soldat,dific.mitja,col.superf.

Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 2"1/2 de
mida de rosca (diametre exterior especificat=76,1 mm i DN=65 mm), série
M segons UNE-EN 10255, soldat, amb grau de dificultat mitja i col-locat su-

perficialment. Pintat amb capa d'imprimaci6 antioxidant.

S'inclou part proporcional d'accessoris, elements de muntatge i elements

de suportacio de la canonada.

UTA UCIP FRED

m  Tub acer negre s/sold.(S),2",série M s/UNE-EN 10255,soldat,dific.mitja,col.superf.

Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 2" de mi-
da de rosca (diametre exterior especificat=60,3 mm i DN=50 mm), série M
segons UNE-EN 10255, soldat, amb grau de dificultat mitja i col-locat su-

4

32,00

perficialment.Pintat amb capa d'imprimacio antioxidant.

S'inclou part proporcional d'accessoris, elements de muntatge i elements

de suportacio de la canonada.

UTA Al FRED

m  Tub acer negre s/sold.(S),1"1/4,série M s/UNE-EN 10255,soldat,dific.mitja,col.superf.

Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, d'1"1/4 de
mida de rosca (diametre exterior especificat=42,4 mm i DN=32 mm), série
M segons UNE-EN 10255, soldat, amb grau de dificultat mitja i col-locat su-

4

32,00

perficialment.Pintat amb capa d'imprimacié antioxidant.

S'inclou part proporcional d'accessoris, elements de muntatge i elements

de suportacio de la canonada.

UTA UCIP CALOR

m  Tub acer negre s/sold.(S),1",série M s/UNE-EN 10255,soldat,dific.mitja,col.superf.

Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, d'1" de mida
de rosca (diametre exterior especificat=33,7 mm i DN=25 mm), série M se-
gons UNE-EN 10255, soldat, amb grau de dificultat mitja i col-locat superfi-
cialment.Pintat amb capa d'imprimacio antioxidant.

S'inclou part proporcional d'accessoris, elements de muntatge i elements

de suportacio de la canonada.

UTA Al CALOR

m  Aillament térmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=76mm,g=50mm,factor

dif.vapor>= 7000superf.mitja

Aillament térmic d'escuma elastomerica per a canonades que transporten
fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diametre exterior 76
mm, de 50 mm de gruix, classe de reaccié al foc BL-s2, d0 segons norma
UNE-EN 13501-1, amb un factor de resisténcia a la difusié del vapor d'ai-
gua >= 7000, col-locat superficialment amb grau de dificultat mitja

UTA UCIP FRED - EXT.

2

2

4

32,00

32,00

20,00

128,00

128,000

128,00

47,72

6.108,16

128,000

64,00

36,87

4.719,36

64,000

64,00

22,38

1.432,32

64,000

80,00

16,63

1.064,32

80,000

20,53

1.642,40
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RESUM
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PREU

IMPORT

PFQO-3KWT

PFQO0-3KXC

PFQ0-3KWR

PFQ0-3KX1

PFQ0-3KWL

PFQ0-3KTH

m  Aillament térmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=76mm,g=32mm,factor

dif.vapor>= 5000superf.mitja

Aillament térmic d'escuma elastomerica per a canonades que transporten
fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diametre exterior 76
mm, de 32 mm de gruix, classe de reaccié al foc BL-s2, d0 segons norma
UNE-EN 13501-1, amb un factor de resisténcia a la difusié del vapor d'ai-
gua >= 5000, col-locat superficialment amb grau de dificultat mitja

UTA UCIP FRED - INT.

m  Aillament térmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=64mm,g=50mm,factor

dif.vapor>= 7000superf.mitja

Aillament térmic d'escuma elastomerica per a canonades que transporten
fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diametre exterior 64
mm, de 50 mm de gruix, classe de reaccié al foc BL-s2, d0 segons norma
UNE-EN 13501-1, amb un factor de resisténcia a la difusié del vapor d'ai-
gua >= 7000, col-locat superficialment amb grau de dificultat mitja

UTA Al FRED - EXT.

m  Aillament térmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=64mm,g=32mm,factor

dif.vapor>= 7000superf.mitja

Aillament térmic d'escuma elastomerica per a canonades que transporten
fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diametre exterior 64
mm, de 32 mm de gruix, classe de reaccié al foc BL-s2, d0 segons norma
UNE-EN 13501-1, amb un factor de resisténcia a la difusié del vapor d'ai-
gua >= 7000, col-locat superficialment amb grau de dificultat mitja

UTA AIFRED - INT.

m  Aillament térmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=42mm,g=40mm,factor

dif.vapor>= 7000superf.mitja

Aillament térmic d'escuma elastomerica per a canonades que transporten
fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diametre exterior 42
mm, de 40 mm de gruix, classe de reaccié al foc BL-s2, d0 segons norma
UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistencia a la difusié del vapor d'ai-
gua >= 7000, col-locat superficialment amb grau de dificultat mitja

UTA UCIP CALOR EXT.

m  Aillament térmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=42mm,g=32mm,factor

dif.vapor>= 5000superf.mitja

Aillament térmic d'escuma elastomerica per a canonades que transporten
fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diametre exterior 42
mm, de 32 mm de gruix, classe de reaccié al foc BL-s2, d0 segons norma
UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistencia a la difusié del vapor d'ai-
gua >= 5000, col-locat superficialment amb grau de dificultat mitja

UTA UCIP CALOR INT

m  Aillament térmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=35mm,g=40mm,factor

dif.vapor>= 7000superf.mitja

Aillament térmic d'escuma elastomerica per a canonades que transporten
fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diametre exterior 35
mm, de 40 mm de gruix, classe de reaccié al foc BL-s2, d0 segons norma
UNE-EN 13501-1, amb un factor de resisténcia a la difusié del vapor d'ai-
gua >= 7000, col-locat superficialment amb grau de dificultat mitja

UTA AI CALOR - EXT. + INT.

4

4

4

2

2

2

12,00

20,00

12,00

20,00

12,00

32,00

48,00

48,000

80,00

11,05

530,40

80,000

48,00

19,38

1.550,40

48,000

40,00

10,90

523,20

40,000

24,00

11,23

449,20

24,000

64,00

8,18

196,32

64,000

10,81

691,84
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cobl

PREU
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PFRO0-3NHQ

PN44-FANR

PN44-FAOD

PNC2-H3Q7

PNE1-7647

PNE1-764A

m  Recob.téerm.canonades alum.,D=70mm,g=0,6mm,dific.mitja,superf.

Recobriment d'aillaments térmics de canonades d'alumini, de 70 mm de
diametre, de 0,6 mm de gruix, amb grau de dificultat mitja i col-locat super-
ficialment

UTA UCIP FRED - EXT. 4 20,00
UTA Al FRED - EXT. 4 20,00
UTA Al CALOR - EXT. + INT. 2 32,00

u  Valvula
papll.concént.,manual,2xbrida,DN=65mm,PN=16bar,EN-GJS-400-15/inox.1.4401,reductor
manual,superf.

Valvula de papallona concéntrica, segons norma UNE-EN 593, manual, de
doble brida, de 65 mm de diametre nominal, de 16 bar de pressi6é nominal,
cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de resina
epoxi (150 micres), disc d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), anell d'etilé
propile dié (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament
per reductor manual, muntada superficialment

UCIP 4
Al 2

u  Valvula
papll.concént.,manual,2xbrida, DN=50mm,PN=16bar,EN-GJS-400-15/inox.1.4401,reductor
manual,superf.

Valvula de papallona concéntrica, segons norma UNE-EN 593, manual, de
doble brida, de 50 mm de diametre nominal, de 16 bar de pressié nominal,
cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de resina
epoxi (150 micres), disc d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), anell d'etilé
propile dié (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament
per reductor manual, muntada superficialment

ucip 2
Al 2

u  Valvula equilibrat estatic+brides,llauté,DN= 65 mm,col.

Valvula d'equilibrat estatic amb brides de llauté i 65 mm de diametre nomi-
nal, col-locada

ucip 3
Al 2

u  Filtre colador en "Y" +brides,DN=65mm,PN=16bar,EN-GJL-250,pas
malla=1,5mm,muntat superf.

Filtre colador en forma de Y amb brides, 65 mm de diametre nominal, 16
bar de pressié nominal, fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), malla d'acer inoxi-
dable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions d'1,5 mm de diametre, muntat
superficialment

ucip 2
Al 2

u  Filtre colador en "Y",+brides,DN=40mm,PN=16bar,EN-GJL-250,pas
malla=1,5mm,muntat superf.

Filtre colador en forma de Y amb brides, 40 mm de diametre nominal, 16

bar de pressié nominal, fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), malla d'acer inoxi-

dable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions d'1,5 mm de diametre, muntat

superficialment

ucip 1
Al 1

80,00
80,00
64,00

224,000

4,00
2,00

15,89

3.559,36

6,000

2,00
2,00

105,64

633,84

4,000

3,00
2,00

88,86

355,44

5,000

2,00
2,00

335,95

1.679,75

4,000

1,00
1,00

90,43

361,72

2,000

64,02

128,04
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PFM3-8G60 u  Manig.EPDM+brides,DN=65mm,cos cautx.EPDM+nilé,brides acer
galv.,Pmax.=10bar,Tmax=105°C,embridat
Maniguet antivibratori d'EPDM amb brides, de diametre nomimal 65 mm,
cos de cautxi EPDM reforgat amb nil6, brides d'acer galvanitzat, pressio
maxima 10 bar, temperatura maxima 105 °C, embridat
ucIP 4 4,00
Al 4 4,00
8,000 49,91 399,28
PFM3-8G62 u  Manig.EPDM+brides,DN=32mm,cos cautx.EPDM+nil¢,brides acer
galv.,Pmax.=10bar,Tmax=105°C,embridat
Maniguet antivibratori d'EPDM amb brides, de diametre nomimal 32 mm,
cos de cautxii EPDM reforgat amb nil, brides d'acer galvanitzat, pressio
maxima 10 bar, temperatura maxima 105 °C, embridat
UcIP 2 2,00
Al 2 2,00
4,000 28,24 112,96
PN38-EBYK u  Valvula bola manual rosca,2peces,pas tot.,bronze,DN=1,PN=10bar,superf.
Valvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bron-
ze, de diametre nominal 1, de 10 bar de PN i preu alt, muntada superficial-
ment
UcIP 9 9,00
Al 9 9,00
18,000 2943 529,74
PEUC-51AT u  Purgador automat.aire,llauté,vert.+valvula obt.,D=3/8"
Purgador automatic d'aire, de llauto, per flotador, de posicio vertical i valvu-
la d'obturacio incorporada, amb rosca de 3/8" de diametre, roscat
UcIP 4 4,00
Al 4 4,00
8,000 14,75 118,00
PEUE-6YPS u  Termometre bimetal-lic,beina D=1/2",esfera 100mm,<= 120°C,col.roscat
Termometre bimetal-lic, amb beina de 1/2" de diametre, d'esfera de 100
mm, de <= 120°C, col-locat roscat
UcIP 4 4,00
Al 4 4,00
8,000 2146 171,68
PEU9-10QL8 u  Manometre de 0 a 10bar,esfera 100mm,connex.1/2"G,inst.
Mandmetre per a una pressio de 0 a 10 bar, d'esfera de 100 mm i rosca
de connexié de 1/2" G, instal-lat
UcIP 4 4,00
Al 4 4,00
8,000 22,82 182,56
TOTAL 01.05.05.03.......coeverererereeerrerererereresesessssasssssesesessssssssssasasasesenenes 27.140,29
01.05.05.04 Instal.lacié hidraulica interior aigua de climatitzacié
PF42-65H8 m  Tub acer inox.1.4404 (AISI 316L),18x0.7,série 1 s/lUNE-EN 10312,unié
pressio,dific.mitja,col.superf.
Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de
18 mm de diametre exterior i 0,7 mm de gruix de paret, série 1 segons
UNE-EN 10312, uni6 a pressié, amb grau de dificultat mitja i col-locat su-
perficialment
UCIP - FREDA 60,60 60,60
Al - FREDA 18,40 18,40
ALTRES ZONES UCIP - FREDA 51,20 51,20
130,200 752 979,10
9 abril 2026 37



PRESSUPOST | AMIDAMENTS
REFORMA UCIP - FASE 1 ( UCIP)

copl RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALGADA QUANTITAT PREU IMPORT
PF42-65H9 m  Tub acer inox.1.4404 (AISI 316L),22x0.7,série 1 s/lUNE-EN 10312,unié
pressio,dific.mitja,col.superf.
Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de
22 mm de diametre exterior i 0,7 mm de gruix de paret, serie 1 segons
UNE-EN 10312, uni6 a pressié, amb grau de dificultat mitja i col-locat su-
perficialment
HOSP - FREDA 65,40 3270 05
UCIP - FREDA 15,20 15,20
Al - FREDA 31,40 31,40
ALTRES ZONES UCIP - FREDA 63,00 63,00
HOSP - CALENTA 52,40 26,20 0.5
Al - CALENTA 2 4,20 8,40
ALTRES ZONES UCIP - CALENTA 6,60 6,60
183,500 8,23 1.510,21
PF42-65HA m  Tub acer inox.1.4404 (AISI 316L),28x0.8,série 1 s/lUNE-EN 10312,unié
pressio,dific.mitja,col.superf.
Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de
28 mm de diametre exterior i 0,8 mm de gruix de paret, serie 1 segons
UNE-EN 10312, uni6 a pressié, amb grau de dificultat mitja i col-locat su-
perficialment
UCIP - FREDA 9,40 9,40
Al - FREDA 8,40 8,40
ALTRES ZONES UCIP - FREDA
17,800 10,19 181,38
PF42-65HD m  Tub acer inox.1.4404 (AISI 316L),35x1,série 1 s/lUNE-EN 10312,unié
pressio,dific.mitja,col.superf.
Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de
35 mm de diametre exterior i 1 mm de gruix de paret, série 1 segons
UNE-EN 10312, uni6 a pressié, amb grau de dificultat mitja i col-locat su-
perficialment
UCIP - FREDA 3,80 3,80
Al - FREDA
ALTRES ZONES UCIP - FREDA
3,800 14,10 53,58
PF42-65HG m  Tub acer inox.1.4404 (AISI 316L),42x1.2,série 1 s/lUNE-EN 10312,unié
pressié,dific.mitja,col.superf.
Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de
42 mm de diametre exterior i 1,2 mm de gruix de paret, série 1 segons
UNE-EN 10312, uni6 a pressié, amb grau de dificultat mitja i col-locat su-
perficialment
UCIP - FREDA 4,20 4,20
Al - FREDA
ALTRES ZONES UCIP - FREDA
HOSP - CALENTA 72,00 72,00
76,200 19,55 1.489,71
PF42-65HK m  Tub acer inox.1.4404 (AISI 316L),54x1.5,série 2 S/UNE-EN 10312,uni6
pressié,dific.mitja,col.superf.
Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AlISI 316L) amb soldadura longitudinal, de
54 mm de diametre exterior i 1,5 mm de gruix de paret, série 2 segons
UNE-EN 10312, unio a pressié, amb grau de dificultat mitja i col-locat su-
perficialment
HOSP - FREDA 72,00 72,00
72,000 26,01 1.872,72
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PFQ0-JT38 m  Aillament térmic escum.elastom.,fluids (-50 i
105°C),D=18mm,g=25mm,s/HCFC-CFC factor dif.vapor>= 7000superf.mitja
Aillament térmic d'escuma elastomerica per a canonades que transporten
fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diametre exterior 18
mm, de 25 mm de gruix, classe de reaccié al foc DL-s2, d0 segons norma
UNE-EN 13501-1, sense HCFC-CFC, amb un factor de resisténcia a la di-
fusié del vapor d'aigua >= 2000, col-locat superficialment amb grau de difi-
cultat mitja
UCIP - FREDA 60,60 60,60
Al - FREDA 18,40 18,40
ALTRES ZONES UCIP - FREDA 51,20 51,20
130,200 6,12 796,82
PFQ0-JCCS m  Aillament térmic escum.elastom.,fluids (-50 i
105°C),D=22mm,g=25mm,s/HCFC-CFC factor dif.vapor>= 7000superf.mitja
Aillament térmic d'escuma elastomerica per a canonades que transporten
fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diametre exterior 22
mm, de 25 mm de gruix, classe de reaccié al foc DL-s2, d0 segons norma
UNE-EN 13501-1, sense HCFC-CFC, amb un factor de resisténcia a la di-
fusié del vapor d'aigua >= 2000, col-locat superficialment amb grau de difi-
cultat mitja
HOSP - FREDA 65,40 32,70 05
UCIP - FREDA 15,20 15,20
Al - FREDA 31,40 31,40
ALTRES ZONES UCIP - FREDA 63,00 63,00
HOSP - CALENTA 52,40 26,20 0.5
Al - CALENTA 2 420 8,40
ALTRES ZONES UCIP - CALENTA 6,60 6,60
183,500 6,24 1.145,04
PFQ0-16C2 m  Aillament térmic escum.elastom. fluids (-50 i
105°C),D=28mm,g=25mm,s/HCFC-CFC factor dif.vapor>= 7000superf.mitja
Aillament térmic d'escuma elastomerica per a canonades que transporten
fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diametre exterior 28
mm, de 25 mm de gruix, classe de reaccié al foc DL-s2, d0 segons norma
UNE-EN 13501-1, sense HCFC-CFC, amb un factor de resisténcia a la di-
fusié del vapor d'aigua >= 2000, col-locat superficialment amb grau de difi-
cultat mitja
UCIP - FREDA 9,40 9,40
Al - FREDA 8,40 8,40
ALTRES ZONES UCIP - FREDA
17,800 7,01 124,78
PFQO0-16C4 m  Aillament térmic escum.elastom.,fluids (-50 i
105°C),D=35mm,g=25mm,s/HCFC-CFC factor dif.vapor>= 7000superf.mitja
Aillament térmic d'escuma elastomerica per a canonades que transporten
fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diametre exterior 35
mm, de 25 mm de gruix, classe de reaccié al foc DL-s2, d0 segons norma
UNE-EN 13501-1, sense HCFC-CFC, amb un factor de resisténcia a la di-
fusié del vapor d'aigua >= 2000, col-locat superficialment amb grau de difi-
cultat mitja
UCIP - FREDA 3,80 3,80
Al - FREDA
ALTRES ZONES UCIP - FREDA
3,800 7,75 29,45
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REFORMA UCIP - FASE 1 ( UCIP)

cobI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALGADA QUANTITAT PREU IMPORT
PFQ0-3L06 m  Aillament térmic escum.elastom.,fluids (-50 i
150°C),D=42mm,g=32mm,s/HCFC-CFC factor dif.vapor>= 7000superf.mitja
Aillament térmic d'escuma elastomerica per a canonades que transporten
fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diametre exterior 42
mm, de 32 mm de gruix, classe de reaccié al foc BL-s2, d0 segons norma
UNE-EN 13501-1, sense HCFC-CFC, amb un factor de resisténcia a la di-
fusié del vapor d'aigua >= 7000, col-locat superficialment amb grau de difi-
cultat mitja
UCIP - FREDA 420 420
Al - FREDA
ALTRES ZONES UCIP - FREDA
HOSP - CALENTA 72,00 72,00
76,200 9,56 728,47
PFQ0-3L42 m  Aillament térmic escum.elastom.,fluids (-50 i
150°C),D=54mm,g=32mm,s/HCFC-CFC,factor dif.vapor>= 7000superf.mitja
Aillament térmic d'escuma elastomerica per a canonades que transporten
fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diametre exterior 54
mm, de 32 mm de gruix, classe de reaccié al foc BL-s2, d0 segons norma
UNE-EN 13501-1, sense HCFC-CFC, amb un factor de resisténcia a la di-
fusié del vapor d'aigua >= 7000, col-locat superficialment amb grau de difi-
cultat mitja
HOSP - FREDA 72,00 72,00
72,000 10,86 781,92
PN13-ECD8 u  Valvula comporta manual+rosca,DN=1"1/2,PN=16bar,bronze/llauté,seient metal-lic,eix
llauté,volant acer,superf.
Valvula de comporta manual amb rosca de diametre nominal 1"1/2, de 16
bar de pressio nominal, cos bronze, comporta de llauto i tancament de
seient metal-lic, eix de llautd, amb volant d'acer, muntada superficialment
2 2,00
2 2,00
2 2,00
VALV. DE TALL FASE 1 A FASE 2 4 4,00
10,000 39,16 391,60
PEUC-51AT u  Purgador automat.aire,llauté,vert.+valvula obt.,D=3/8"
Purgador automatic d'aire, de llaut, per flotador, de posicio vertical i valvu-
la d'obturacio incorporada, amb rosca de 3/8" de diametre, roscat
uclP 4 4,00
HOSP 2 2,00
6,000 14,75 88,50
PN13-JS01 u  Connexi6 a instal-lacio existent
Treballs per la connexio a la instal-lacié eixstent de la xarxa de distribuci6
d'aigua de climatitzacié a muntants principals per alimetacion d'equips de
climatitizacié (UTA) i xarxa de distribuci¢ interior.
Inclou coordinacié6 per |'aturada de la instal-lacié, buidatge, picatges, mun-
tatge de valvules i reestabliment del servei. Inclou treballs en horari noctirn
0 a conveniencia del centre.
XARXA DISTRIBUCIO INTERIOR 2 2,00
UTA PASSADIS CENTRAL 2 2,00
4,000 273,57 1.094,28
TOTAL 01.05.05.04.........cooerererereeeerererererereresessssassssreseresssssssssssasasenenenes 11.267,56
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REFORMA UCIP - FASE 1 ( UCIP)

cobl

RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALCADA QUANTITAT PREU

IMPORT

01.05.05.05
PF57-CTF3

PG25-MAGO

01.05.05.06
ZZZA-CLO01

ZZZP-PMC1

Instal-lacio linies frigorifica

m  Tub Cu recuit
aillat,doble,liq.DN=3/8",g=0,8mm,aillam.g=7mm/gas,DN=5/8",g=1mm,aillam.g=10mm,col.canal/safata

Tub de coure recuit, preaillat i revestit, per a instal-lacions frigorifiques, do-

ble, linia de liquid de 3/8" de diametre nominal, 0,8 mm de gruix i 7 mm de

gruix de l'aillament i linia de gas de 5/8" de diametre nominal, 1 mm de

gruix i 10 mm de gruix de 'aillament, col-locat en canal o safata

S. Técnica 40,00 40,00

40,000 16,45

m  Canal aillant PVC,1 tapa p/distribuci6,60x90mm,2
compartiments,blanc,IP4X,1K10,n/propag.flama,obertura tapa aleina especial,de -

Canal aillant de PVC, amb 1 tapa per a distribucié, de 60x90 mm, amb 2
compartiments, de color blanc, resisténcia a la penetracio d'objectes solids
IP4X, proteccié mecanica contra impactes IK10, no propagador de la fla-
ma, obertura de la tapa amb eina especial, de temperatura de servei de
-5°C a +60°C, d'acord amb la norma UNE-EN 50085-2-1, en fagana

S. Técnica 15,00 15,00

658,00

15,000 17,30
TOTAL 01.05.05.05.......cccnmurimmmmrrmmmsssesssnsnssssssssssessssssssssssessssssssssens

Conceptes complementaris
PA Ajudes de ram de paleta i serraller instal-lacio de climatitzaci6

Partida algada a justificar d'ajudes de ram de paleta per I'execucié d'ober-
tures i tapat de regates i passos d'instal-lacions en qualsevol tipus de para-
ment, vertical o horitzontal, formacié d'encastament per a petits elements
en paraments de qualsevol tipus, trafec de material, equipaments i mobilia-
ri en I'ambit de tota I'obra, segellat de passos d'installacions mitjangant
material especialitzat segons la tipologia i la classificacié del sector d'in-
cendis, realitzacié de passa-tubs i altres treballs de paleteria necessaris
per a la instal-lacié de climatitzacié i ventilacio.

Inloent les obertures necessaries de fagana per la entrada d'equips de cli-
matitzacio o conductes als recintes a climatitzar. Incloent la reposici6
d'aquestes amb el mateix acabat que I'existent.

Incloent les obertures necessaries a cobertes o a fagana pel pas de con-
ductes o altres elements considerant la reposicio dels tancaments amb el
mateix acabat que l'existent.

Incloent les sub estructures i suports pel muntatge de canonades i conduc-
tes. Pintats amb capa d'imprimacié antioxidant i pintura d'acabat.

Inclou:

* Classificacio a peu d'obra de residus de construccié o demolici6 en frac-
cions segons RD 105/2008

* Carrega i transport de residus a installacié autoritzada de gestié de resi-
dus

* Deposicié controlada, en centre de reciclatge de residus o abocador auto-
ritzats, de materials procedents de construccid o demolici6 incloent canon.
* Ma d'obra, material i mitjans auxiliars.

1,2 1,200

259,50
917,50

1,200 11.500,07
PA Posada en marxa - Instal-lacié de climatitzaci6

Realitzacio de proves de control de qualitat, posada en marxa i verificacio

d'equips de la instal-lacié de climatitzacié. Inclou tots els mitjans i instru-

ments de mesura (calibrats) necessaris, amb emissi6 d'informe amb els re-

sultats.

1 1,000

13.800,08

9 abril 2026
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PRESSUPOST | AMIDAMENTS
REFORMA UCIP - FASE 1 ( UCIP)

cobl

RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALCADA QUANTITAT PREU

IMPORT

PEVA-JS03

PEVA-JS01

PEVA-JS02

1,000 1.037,36
u  Neteja seqiiencial zones classificades

Treballs de neteja sequencial segons indicacions de DO i de I'empresa ex-
terna de validacions de les dependencies classificades per la seva poste-
rior validacid.

Incloent la neteja i desinfeccio de totes les superficies i elements presents
a les sales. Comengant per les sales més netes cap a les sales 0 zones
més brutes.

1 1,00

1.037,36

1,000 660,28
u Valicadions sistema UCIP - ISO 7

Treballs per part d'una entitat externa dels box de la unitat UCIP per una
classificacio ISO 7 segons UNE 171340:2020

Inclou:

- Realitzacié de l'assaig de determinacié de la concentracié de particules
contingudes en l'aire amb una mida minima compresa entre 0,1 umi5
Mm, sobre un minim de tres mostres, segons UNE-100713 i UNE-EN 1SO
14644-1 i UNE 171340:2020

- Realitzacié de l'assaig d'avaluacio6 de la quantitat d'aire primari aportat a
la sala neta i la quantitat de vegades que l'aire interior ha de passar per
les etapes de filtracio per mantenir un nivell d'higiene adient, segons UNE
100713 i UNE 171340:2020

- Realitzacié d'assaig d'avaluacié de la capacitat de la instal-lacié de man-
tenir el nivell de temperatura i humitat de l'aire dintre dels limits fixats, mi-
nim dos punts de medici6 per sala, segons UNE 100713 i UNE
171340:2020

- Reallitzacié d'assaig de sobrepressio per a verificacié de la capacitat de
la instal-laci6 de mantenir la pressié especifica entre box UXIP o |a sala
neta i els espais que l'envolten, assaig de circulacié de I'aire per a compro-
vacio de que l'intercanvi d'aire entre la sala neta i els ambits adjacents es
produeix en la direcci6 correcta i assaig de determinacié de la velocitat de
I'aire al local, minim dos punts de medicio per sala, segons UNE 100713

- Reallitzacié d'assaig de pressié sonora en box UCIP, segons UNE 100713
- Reallitzacié d'assaig de determinacio de I'estanquitat dels filtres absoluts,
procediment d'escombratge de fuites per etapa, segons UNE 100713

- Lliurament de les proves, assajos i certificats.

2 2,00

660,28

2,000 1.136,60
u  Legalitzacio instal-lacié climatitzacio i ventil-lacio

Legalitzacié de la instal-lacié de baixa tensié davant tots els organismes

oficials pertinents fins a la seva autoritzacié de posada en marxa, inclou la

confeccié de la butlleta d'instal-laci6, projecte i certificat final d'obra i ins-

tal-lacié. Queden inclosos visats pel col-legi professional corresponent, ai-

xi com la documentacié ““As-Built”, manuals, catalegs i certificats perti-

nents. S'inclou els tramits i taxes a abonar davant els organismes publics.

1 1,00

2.273,20

1,000 1.037,36
TOTAL 01.05.05.06.......ccccrimmmimrmisisssssssssssssssssssssssssssssssssssssans

TOTAL 01.05.05.......cormiiristsssssssssssssssss st sssssssssssssssssssssssans

1.037,36

18.808,28
285.509,24

9 abril 2026
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REFORMA UCIP - FASE 1 ( UCIP)
cobl RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALCADA QUANTITAT PREU

IMPORT

01.05.08 Instal-lacio eléctrica
01.05.08.01 Instal.lacions eléctriques

01.05.08.01.05 Quadres, subquadres i equips

PG10-JS02 u  SQEnllumenat UCIP + Al
Quadre eléctric per una intesitat nominal de 25A, Icc 15 kA i IP30.
La configuracié eléctrica segons esquemes unifilars ( veure apartat pla-
nols del projecte) considerant i inclouent en I'abast de la partida:
- Envolvent metal-lic de la gamma PrismaSeT G Schnieder o equivalent..
Mecanitzat pel muntatge de tots elements al seu interior, la entrada i sorti-
da de cablejat per passadis central i el conjunt d'accionaments de tipus
modul-lar.
- Bancada metal-lica per elevacio de quadre i permetre la entrada i sortida
de cablejat. Realitzada amb perfil d'acer estructural , pintada de negre i
preparada per acollar a terra i al quadre.
- Aparamenta de la marca Schneider, circutor, siements , weidmuller o
equivalent i s'ajustaran a les prescripcions indicades a I'esquema unifilar.
- Petit material del quadre: cargoleria, borns, barra de terres, cablejat in-
tern, relés maniobra, piltots, slectors, polsadors.
- Porta planols A4.
- Enginyeria de disseny del quadre, elaboracié d'esquema multifilar i lliura-
ment de copia en paper i digital al client.
- Proves FAT i lliurament del certificat CE i de proves eléctriques del qua-
dre segons EIC
- Treballs pel posicionament del quadre i la la connexié i marcatge de les
linies de camp que es connecten al quadre (marcatge de cada linia d'en-
trada, sortida , cablet de cada una de les mangueres i marcatge de tot el
cablejat del quadre).
Tot inclds i en funcionament ( ma d'obra, petits treballs d'obra civil, trans-
port, accessoris auxiliars, grues, col-locacio en ubicacié definitiva, mate-
rials de construccié i provat).

1 1,00

1,000 4.074,07

4.074,07

9 abril 2026
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REFORMA UCIP - FASE 1 ( UCIP)
cobl RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALCADA QUANTITAT PREU

IMPORT

PG10-JS20 u  SQForga UCIP+AI

Quadre eléctric per una intesitat nominal de 160A, Icc 15 kA i IP30.

La configuracié eléctrica segons esquemes unifilars ( veure apartat pla-
nols del projecte) considerant i inclouent en I'abast de la partida:

- Envolvent metal-lic de la gamma PrismaSeT G Schnieder o equivalent..
Mecanitzat pel muntatge de tots elements al seu interior, la entrada i sorti-
da de cablejat per passadis central i el conjunt d'accionaments de tipus
modul-lar.

- Bancada metal-lica per elevacié de quadre i permetre la entrada i sortida
de cablejat. Realitzada amb perfil d'acer estructural , pintada de negre i
preparada per acollar a terra i al quadre.

- Aparamenta de la marca Schneider, circutor, siements , weidmuller o
equivalent i s'ajustaran a les prescripcions indicades a I'esquema unifilar.
- Petit material del quadre: cargoleria, borns, barra de terres, cablejat in-
tern, relés maniobra, piltots, slectors, polsadors.

- Porta planols A4.

- Enginyeria de disseny del quadre, elaboracié d'esquema multifilar i lliura-
ment de copia en paper i digital al client.

- Proves FAT i lliurament del certificat CE i de proves eléctriques del qua-
dre segons EIC

- Treballs pel posicionament del quadre i la la connexid i marcatge de les
linies de camp que es connecten al quadre (marcatge de cada linia d'en-
trada, sortida , cablet de cada una de les mangueres i marcatge de tot el
cablejat del quadre).

Tot inclds i en funcionament ( ma d'obra, petits treballs d'obra civil, trans-
port, accessoris auxiliars, grues, col-locaci6 en ubicacié definitiva, mate-
rials de construccié i provat).

1 1,00

1,000 15.529,14

15.529,14

9 abril 2026
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REFORMA UCIP - FASE 1 ( UCIP)
cobl RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALCADA QUANTITAT PREU

IMPORT

PG10-JS05 u  SQ. Enllumenat HOSP

Quadre eléctric per una intesitat nominal de 25A, Icc 15 kA i IP30.

La configuracié eléctrica segons esquemes unifilars ( veure apartat pla-
nols del projecte) considerant i inclouent en I'abast de la partida:

- Envolvent metal-lic de la gamma PrismaSeT G Schnieder o equivalent..
Mecanitzat pel muntatge de tots elements al seu interior, la entrada i sorti-
da de cablejat per passadis central i el conjunt d'accionaments de tipus
modul-lar.

- Bancada metal-lica per elevacié de quadre i permetre la entrada i sortida
de cablejat. Realitzada amb perfil d'acer estructural , pintada de negre i
preparada per acollar a terra i al quadre.

- Aparamenta de la marca Schneider, circutor, siements , weidmuller o
equivalent i s'ajustaran a les prescripcions indicades a I'esquema unifilar.
- Petit material del quadre: cargoleria, borns, barra de terres, cablejat in-
tern, relés maniobra, piltots, slectors, polsadors.

- Porta planols A4.

- Enginyeria de disseny del quadre, elaboracié d'esquema multifilar i lliura-
ment de copia en paper i digital al client.

- Proves FAT i lliurament del certificat CE i de proves eléctriques del qua-
dre segons EIC

- Treballs pel posicionament del quadre i la la connexid i marcatge de les
linies de camp que es connecten al quadre (marcatge de cada linia d'en-
trada, sortida , cablet de cada una de les mangueres i marcatge de tot el
cablejat del quadre).

Tot inclds i en funcionament ( ma d'obra, petits treballs d'obra civil, trans-
port, accessoris auxiliars, grues, col-locaci6 en ubicacié definitiva, mate-
rials de construccié i provat).

1 1,00

1,000 2.760,26

2.760,26

9 abril 2026
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REFORMA UCIP - FASE 1 ( UCIP)
cobl RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALCADA QUANTITAT PREU

IMPORT

PG10-JS06 u  SQ.Forga HOSP

Quadre eléctric per una intesitat nominal de 100A, Icc 15 kA i IP30.

La configuracié eléctrica segons esquemes unifilars ( veure apartat pla-
nols del projecte) considerant i inclouent en I'abast de la partida:

- Envolvent metal-lic de la gamma PrismaSeT G Schnieder o equivalent..
Mecanitzat pel muntatge de tots elements al seu interior, la entrada i sorti-
da de cablejat per passadis central i el conjunt d'accionaments de tipus
modul-lar.

- Bancada metal-lica per elevacié de quadre i permetre la entrada i sortida
de cablejat. Realitzada amb perfil d'acer estructural , pintada de negre i
preparada per acollar a terra i al quadre.

- Aparamenta de la marca Schneider, circutor, siements , weidmuller o
equivalent i s'ajustaran a les prescripcions indicades a I'esquema unifilar.
- Petit material del quadre: cargoleria, borns, barra de terres, cablejat in-
tern, relés maniobra, piltots, slectors, polsadors.

- Porta planols A4.

- Enginyeria de disseny del quadre, elaboracié d'esquema multifilar i lliura-
ment de copia en paper i digital al client.

- Proves FAT i lliurament del certificat CE i de proves eléctriques del qua-
dre segons EIC

- Treballs pel posicionament del quadre i la la connexid i marcatge de les
linies de camp que es connecten al quadre (marcatge de cada linia d'en-
trada, sortida , cablet de cada una de les mangueres i marcatge de tot el
cablejat del quadre).

Tot inclds i en funcionament ( ma d'obra, petits treballs d'obra civil, trans-
port, accessoris auxiliars, grues, col-locaci6 en ubicacié definitiva, mate-
rials de construccié i provat).

1 1,00

1,000 8.002,66

8.002,66

9 abril 2026
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REFORMA UCIP - FASE 1 ( UCIP)
cobl RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALCADA QUANTITAT PREU

IMPORT

PG10-JS08 u  SQ. Distribucié SAI +IT

Quadre eléctric per una intesitat nominal de 80A, Icc 15 kA i IP30.

La configuracié eléctrica segons esquemes unifilars ( veure apartat pla-
nols del projecte) considerant i inclouent en I'abast de la partida:

- Envolvent metal-lic de la gamma PrismaSeT G Schnieder o equivalent..
Mecanitzat pel muntatge de tots elements al seu interior, la entrada i sorti-
da de cablejat per passadis central i el conjunt d'accionaments de tipus
modul-lar.

- Bancada metal-lica per elevacié de quadre i permetre la entrada i sortida
de cablejat. Realitzada amb perfil d'acer estructural , pintada de negre i
preparada per acollar a terra i al quadre.

- Aparamenta de la marca Schneider, circutor, siements , weidmuller o
equivalent i s'ajustaran a les prescripcions indicades a I'esquema unifilar.
- Petit material del quadre: cargoleria, borns, barra de terres, cablejat in-
tern, relés maniobra, piltots, slectors, polsadors.

- Porta planols A4.

- Enginyeria de disseny del quadre, elaboracié d'esquema multifilar i lliura-
ment de copia en paper i digital al client.

- Proves FAT i lliurament del certificat CE i de proves eléctriques del qua-
dre segons EIC

- Treballs pel posicionament del quadre i la la connexid i marcatge de les
linies de camp que es connecten al quadre (marcatge de cada linia d'en-
trada, sortida , cablet de cada una de les mangueres i marcatge de tot el
cablejat del quadre).

Tot inclds i en funcionament ( ma d'obra, petits treballs d'obra civil, trans-
port, accessoris auxiliars, grues, col-locaci6 en ubicacié definitiva, mate-
rials de construccié i provat).

1 1,00

1,000 17.435,61

17.435,61

9 abril 2026
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REFORMA UCIP - FASE 1 ( UCIP)
RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALCADA QUANTITAT PREU IMPORT

cobl

PG10-JS14

PG10-JS11

PG10-JS12

u  SQ.Clima UCIP + Al

Quadre eléctric per una intesitat nominal de 125A, Icc 15 kA i IP55.

La configuracié eléctrica segons esquemes unifilars ( veure apartat pla-
nols del projecte) considerant i inclouent en I'abast de la partida:

- Envolvent metal-lic de la gamma Spacial CRN Schnieder o equivalent..
Mecanitzat pel muntatge de tots elements al seu interior, la entrada i sorti-
da de cablejat per la part inferior mitjangangant premsa estopesl i el con-
junt d'accionaments de tipus modul-lar.

- Bancada metal-lica per elevacié de quadre i permetre la entrada i sortida
de cablejat. Realitzada amb perfil d'acer estructural , pintada de negre i
preparada per acollar a terra i al quadre.

- Aparamenta de la marca Schneider, circutor, siements , weidmuller o
equivalent i s'ajustaran a les prescripcions indicades a I'esquema unifilar.
- Petit material del quadre: cargoleria, borns, barra de terres, cablejat in-
tern, relés maniobra, piltots, slectors, polsadors.

- Porta planols A4.

- Enginyeria de disseny del quadre, elaboracié d'esquema multifilar i lliura-
ment de copia en paper i digital al client.

- Proves FAT i lliurament del certificat CE i de proves eléctriques del qua-
dre segons EIC

- Treballs pel posicionament del quadre i la la connexid i marcatge de les
linies de camp que es connecten al quadre (marcatge de cada linia d'en-
trada, sortida , cablet de cada una de les mangueres i marcatge de tot el
cablejat del quadre).

Tot inclds i en funcionament ( ma d'obra, petits treballs d'obra civil, trans-
port, accessoris auxiliars, grues, col-locaci6 en ubicacié definitiva, mate-
rials de construccié i provat).

u  SQ. SIRENA ALARMA SAI

Cofret pel mecanitzat d'un brunzidor d'alarma incloent la font d'alimentacio
, relé de maniobra i polsador d'aturada d'alarma.

u  QUADRE COL-LECTOR DE TERRES

Subministrament i muntatge de quadre col-lector de terres format per:

- Caixa d'empotrar totalment hermética amb tapa d'acer inoxidable AISI
304 acabat polit.

- Embarrat equipotencial EE i embarrat de proteccié PE amb reserves de
connexiod suficients per connecar-hi totes les masses dels equips aixi com
les tomes equipotencials.

- Treballs de muntatge del quadre, connexié i marcatge de tot el cablejat li-
nies de camp.

Tot inclos i en funcionament.

1,00

1,000 2.823,50 2.823,50

1,00

1,000 313,88 313,88

3,00

3,000 566,38 1.699,14

9 abril 2026
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cobl

RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALCADA QUANTITAT PREU
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PG10-JS03

u  SQ.BY PASS EXTERN SAI

Quadre eléctric de bypass extern de SAl de per 30kW - 400V .

La configuracié eléctrica segons esquemes unifilars ( veure apartat pla-
nols del projecte) considerant i inclouent en I'abast de la partida:

- Petit material del quadre: cargoleria, borns, barra de terres, cablejat in-
tern, relés maniobra, piltots, slectors, polsadors.

- Treballs pel posicionament del quadre i la la connexid i marcatge de les
linies de camp que es connecten al quadre (marcatge de cada linia d'en-
trada, sortida , cablet de cada una de les mangueres i marcatge de tot el
cablejat del quadre).

Tot inclds i en funcionament ( ma d'obra, petits treballs d'obra civil, trans-
port, accessoris auxiliars, grues, col-locaci6 en ubicacié definitiva, mate-
rials de construccid i provat).

1 1,00

1,000 386,86

386,86
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PGC5-BISA u  SAl modular,30kVA-120min, on-line db.conv.PWM, 3x400V/3x400Vcol.
Sistema d'alimentaci6 ininterrompuda de tipus modular, de 25 kVA de po-
téncia, temps d'autonomia de 130 minuts, tecnologia on-line de doble con-
versié amb modulacié d'ample de polsos (PWM), classificacié VFI-SS-111
segons la norma EN 62040-3, tensio d'entrada 3x400 V (-40%/+15%), ten-
si6 de sortida 3x400 V (1 %), rendiment total >96%, factor de poténcia
d'entrada > .99, THDi <3%, sobrecarrega admissible 110% durant 1 hora i
del 125% durant 10 minuts, possibilitat de connexié fins a 9 moduls més,
comunicaci6 remota mitjancant sortida a relés i port RS-232, protocol de
comunicacio privat, comunicacié local mitiancant display LCD i LED's, ba-
teries de plom tipus VRLA, bypass estatic i manual, format autoportant,
subministrat, transportat fins al punt d'instal‘lacié , connectat i posat en
marxa.
Marca Salicrd Moel SLC-2+1/3A-ADAPT2 45 D3 S (130') o equivalent:
Conjunt modular de Sistemes d'Alimentacio Ininterrompuda de 15 kVA,
connectats en paral-lel, trifasics d'entrada -trifasics de sortida, funciona-
ment on-line, doble conversio, sense transformador
Cada sistema compost per rectificador, carregador de bateries, ondulador,
bypass estatic i bypass manual de manteniment (només série ADAPT) i in-
terface de comunicacid.
Configuracié de I' equip:
- Poténcia total instal-lable: 45 Kva
- Nombre actual de moduls: 2 + 1
- Poténcia per modul: 15 kVA /15 kW
- Creixement de poténcia: NO
- N° de moduls ampliable: 0
- Bateries: VRLA, 10 anys vida. Manega armari bateries - equip: inclosa
- Redundancia: N + 1
- Kit paral-lel: No inclos
- Grau de proteccié armari SAl: IP20
- Descarregador atmosfeéric: No inclos // - Proteccions (in - out - bypass
manual): Incloses
- Linia de bypass independent: No inclosa // - Proteccié backfeed: No Inclo-
sa
- Sonda de temperatura ambient; Inclosa
- Entrada de cables: Inferior posterior
- Comunicacié cloud mitjancant el sistema Nimbus: Inclos // - Llicéncia
SNMP: Inclosa
- Distorsi6 harmonica total de tensié de sortida (THDv) <1,5% amb carre-
ga lineal
- Dim. SAI (mm): 900x640x1105 (F x An x Al) - 185kG
- Dim. BAT (mm): 901x825x2015 (F x An x Al) - 1959kG
1 1,00
1,000 19.197,31 19.197,31
PG10-JS07 u  Transformador separador 8kVA 400/230Vac - UNE-EN 61558-2-15
Subministrament, emplagament, muntatge i connexi6 de transformador
d'aillament de i 8kVA segons norma UNE-EN 61558-2-15 per una tensio
de 4001V / 230V IVac.
Inclou suport suport de perfils metal-lics pel muntatge de fins a 3 transfor-
madors en vertical
Marca Plolylux model TTHW8 o equivalent.
3 3,00
3,000 962,58 2.887,74
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PREU

IMPORT

PG10-JS15

PG10-JS16

PG10-JS17

u  Ampliaci6 sortida QGBT HOSP. alim. SQ. Forga UCIP + Al

Treballs per la ampliacié d'una sortida al QGBT de I'Hospital situat a la
planta soterrani -2.

Inclou:

- 1u. ref. AON18376

- 1u. ref. AON18569

- pp. de petit material per realitzar I'ampliacio.

- Inclou coordinacié amb personal del centre i horai nocturs si s'escau.
Tot inclos i en funcionament.

u  Ampliaci6 sortida SQ CLIMA P4 alim. SQ Clima UCIP+AI

Treballs per la ampliacié d'una sortida al QGBT de I'Hospital situat a la
planta 4.

Inclou:

- 1u. ref. AON18376

- 1u. ref. AON18569

- pp. de petit material per realitzar I'ampliacié.

- Inclou coordinacié amb personal del centre i horai nocturs si s'escau.
Tot inclos i en funcionament.

u  Ampliacio sortida SQ UCI ali. UTA HOSP

Treballs per la ampliacié d'una sortida al QGBT de I'Hospital situat a la sa-
la técnica central de P2.

Inclou:

- 1u. ref. AOF79416

- 1u. ref. A9R81440

- pp. de petit material per realitzar I'ampliacio.

- Inclou coordinacié amb personal del centre i horai nocturs si s'escau.
Tot inclos i en funcionament.

1,00

1,000

1,00

466,05

466,05

1,000

1,00

466,05

466,05

1,000

321,25

TOTAL 01.05.08.01.05........cuitiiirisnncnnissss s

01.05.08.01.06 Linies principals i secundaries

PG33-E43B

PG33-E437

m  Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 1x70mm2,col.canal/safata

Cable amb conductor de coure de tensié assignada0,6/1 kV, de designa-
cio RZ1-K (AS), construccio segons norma UNE 21123-4, unipolar, de sec-
ci6 1x70 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacci6 al
foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissio
fums, col-locat en canal o safata

QGBT HOSP - SQ FORGA UCIP+AI 4 61,00
SQ CLIMA P4 - SQ UTAS UCIP + Al 4 25,00

m  Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 1x35mm2,col.canal/safata

Cable amb conductor de coure de tensié assignada0,6/1 kV, de designa-
cio RZ1-K (AS), construccio segons norma UNE 21123-4, unipolar, de sec-
ci6 1x35 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacci6 al
foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissio
fums, col-locat en canal o safata

244,00
100,00

321,25

76.363,52

344,000

12,62

434128
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QGBT HOSP - SQ FORGA UCIP+AI - TT 1 61,00 61,00
SQ CLIMA P4 - SQ UTAS UCIP + Al - TT 1 25,00 25,00
QGBT HOSP - SQ FORGA HOSP. 4 35,00 140,00
226,000 6,84 1.545,84
PG33-E432 m  Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 1x16mm2,col.canal/safata
Cable amb conductor de coure de tensié assignada0,6/1 kV, de designa-
ci6 RZ1-K (AS), construccio segons norma UNE 21123-4, unipolar, de sec-
ci6 1x16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reaccio al
foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissié
fums, col-locat en canal o safata
QGBT HOSP - SQ FORGA HOSP. - TT 1 35,00 35,00
35,000 415 145,25
PG33-E451 m  Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 5x25mm2,col.canal/safata
Cable amb conductor de coure de tensié assignada0,6/1 kV, de designa-
ci6 RZ1-K (AS), construccio segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de
seccio 5x25 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reac-
ci6 al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa
emissio fums, col-locat en canal o safata
HUMIDIFADOR UCIP 15,00 15,00
15,000 17,62 264,30
PG33-E450 m  Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 5x16mm2,col.canal/safata
Cable amb conductor de coure de tensié assignada0,6/1 kV, de designa-
ci6 RZ1-K (AS), construccio segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de
seccio 5x16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reac-
ci6 al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa
emissio fums, col-locat en canal o safata
QGBT HOSP - SQ SAI SIS. TI 61,00 61,00
PONTS SAI A SQ SAI T 8,00 8,00
PONTS QUADRE BYPASS SAl 4,00 4,00
73,000 12,21 891,33
PG33-E44Z m  Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 5x10mm2,col.canal/safata
Cable amb conductor de coure de tensié assignada0,6/1 kV, de designa-
ci6 RZ1-K (AS), construccio segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de
seccio 5x10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reac-
ci6 al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa
emissio fums, col-locat en canal o safata
HUMIDIFICADOR Al 10,00 10,00
10,000 8,32 83,20
PG33-E44Y m  Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 5x6mm2,col.canal/safata
Cable amb conductor de coure de tensié assignada0,6/1 kV, de designa-
ci6 RZ1-K (AS), construccio segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de
seccid 5x6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reaccié
al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissié
fums, col-locat en canal o safata
MUNTAT GENERAL - QUADRE ENLLUMENAT UCIP + 40,00 40,00
I\A/I|UNTANT GENERAL - QUADRE ENLLUMENAT HOSP. 6,00 6,00
UTAUCIP 15,00 15,00
UTAAI 15,00 15,00
76,000 6,02 457,52
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PG33-E43V m  Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 3x1,5mm2,col.canal/safata
Cable amb conductor de coure de tensié assignada0,6/1 kV, de designa-
ci6 RZ1-K (AS), construccio segons norma UNE 21123-4, tripolar, de sec-
ci6 3x1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reaccio al
foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissié
fums, col-locat en canal o safata
L01.01 20,00 20,00
L01.02 18,00 18,00
L01.03 25,00 25,00
L01.04 35,00 35,00
L01.05 25,00 25,00
L01.06 25,00 25,00
L01.07 21,00 21,00
L01.08 21,00 21,00
L01.09 22,00 22,00
L01.10 22,00 22,00
L01.11 18,00 18,00
L01.12 18,00 18,00
L01.13 30,00 30,00
L01.14 30,00 30,00
L01.15 30,00 30,00
L01.16 30,00 30,00
L01.17 26,00 26,00
L01.18 26,00 26,00
L01.19 35,00 35,00
101.20 35,00 35,00
L01.21 20,00 20,00
L01.22 20,00 20,00
L01.23 15,00 15,00
L01.24 15,00 15,00
L01.25 21,00 21,00
L01.26 21,00 21,00
L01.27 98,00 98,00
L01.28 40,00 40,00
L01.29 40,00 40,00
L01.30 40,00 40,00
L01.31 40,00 40,00
L01.32 40,00 40,00
L01.33 40,00 40,00
L01.34 40,00 40,00
102.01.01 37,00 37,00
102.01.02 32,00 32,00
102.01.03 25,00 25,00
102.01.04 32,00 32,00
102.01.05 41,00 41,00
L51.01 40,00 40,00
L51.02 40,00 40,00
L51.03 40,00 40,00
LS1.04 40,00 40,00
LS1.05 40,00 40,00
LS1.06 40,00 40,00
LS1.07 40,00 40,00
LS1.08 40,00 40,00
1,489,000 1,57 2.337,73
PG33-E43W m  Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 3x2,5mm2,col.canal/safata
Cable amb conductor de coure de tensié assignada0,6/1 kV, de designa-
cio RZ1-K (AS), construccio segons norma UNE 21123-4, tripolar, de sec-
ci6 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacci6 al
foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissio
fums, collocat en canal o safata
102.01 10,00 10,00
102.02 24,00 24,00
102.03 20,00 20,00
102.04 22,00 22,00
L02.05 24,00 24,00
L02.06 24,00 24,00
102.07 22,00 22,00
102.08 24,00 24,00
102.09 25,00 25,00
102.10 25,00 25,00
102.11 28,00 28,00
102.12 31,00 31,00
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L02.13 40,00 40,00
L02.14 28,00 28,00
L02.15 40,00 40,00
L02.16 18,00 18,00
L02.17 35,00 35,00
L02.18 27,00 27,00
L02.19 27,00 27,00
L02.20 27,00 27,00
L02.21 27,00 27,00
L02.22 17,00 17,00
L02.23 17,00 17,00
L02.24 17,00 17,00
L02.25 17,00 17,00
L02.26 17,00 17,00
L02.27 17,00 17,00
L02.28 13,00 13,00
L02.29 13,00 13,00
L02.30 11,00 11,00
102.31 21,00 21,00
102.32 21,00 21,00
102.33 21,00 21,00
L02.34 30,00 30,00
L02.35 25,00 25,00
L02.36 27,00 27,00
L02.37 25,00 25,00
L02.38 30,00 30,00
L02.39 30,00 30,00
L02.40 26,00 26,00
L02.41 30,00 30,00
L02.42 24,00 24,00
L02.43 19,00 19,00
L02.44 18,00 18,00
L02.45 16,00 16,00
L02.46 15,00 15,00
L02.47 22,00 22,00
102.48 16,00 16,00
L02.49 17,00 17,00
L02.50 24,00 24,00
L02.51 22,00 22,00
L02.52 25,00 25,00
L02.53 37,00 37,00
L02.54 50,00 50,00
L02.55 50,00 50,00
L02.56 15,00 15,00
L02.57 10,00 10,00
L02.58 15,00 15,00
L02.59 38,00 38,00
L02.60 35,00 35,00
L02.61 30,00 30,00
L02.64 25,00 25,00
L02.65 35,00 35,00
L02.66 25,00 25,00
L02.67 25,00 25,00
L02.68 25,00 25,00
L02.69 25,00 25,00
L02.72 25,00 25,00
L02.73 25,00 25,00
L02.74 25,00 25,00
L02.75 25,00 25,00
L02.76 25,00 25,00
L02.77 25,00 25,00
LS1.01 40,00 40,00
LS1.02 40,00 40,00
LS1.03 40,00 40,00
LS1.04 40,00 40,00
LS1.05 40,00 40,00
LS1.06 40,00 40,00
LS1.07 40,00 40,00
LS1.08 40,00 40,00
LS1.09 40,00 40,00
LS1.10 40,00 40,00
LS1.11 40,00 40,00
LS1.12 40,00 40,00
LS1.13 40,00 40,00
LS1.14 40,00 40,00
L05.01.01 42,00 42,00
L05.01.02 42,00 42,00
L05.01.03 44,00 44,00
L05.01.04 50,00 50,00
L05.01.05 50,00 50,00
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105.01.06 48,00 48,00
L05.01.07 54,00 54,00
105.01.08 61,00 61,00
105.02.01 42,00 42,00
105.02.02 44,00 44,00
105.02.03 44,00 44,00
105.02.04 50,00 50,00
L05.02.05 52,00 52,00
105.02.06 55,00 55,00
105.02.07 54,00 54,00
105.02.08 62,00 62,00
105.03.01 42,00 42,00
105.03.02 44,00 44,00
105.03.03 50,00 50,00
105.03.04 50,00 50,00
L05.03.05 52,00 52,00
105.03.06 55,00 55,00
105.03.07 60,00 60,00
105.03.08 62,00 62,00
3.550,000 1,99 7.064,50
PG33-E43Y m  Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 3x6mm2,col.canal/safata
Cable amb conductor de coure de tensié assignada0,6/1 kV, de designa-
ci6 RZ1-K (AS), construccio segons norma UNE 21123-4, tripolar, de sec-
ci6 3x6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reaccié al
foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissié
fums, col-locat en canal o safata
L02.62 17,00 17,00
102.63 33,00 33,00
50,000 427 213,50
PG33-E43Z m  Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 3x10mm2,col.canal/safata
Cable amb conductor de coure de tensié assignada0,6/1 kV, de designa-
ci6 RZ1-K (AS), construccio segons norma UNE 21123-4, tripolar, de sec-
ci6 3x10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reaccio al
foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissié
fums, col-locat en canal o safata
L02.78 15,00 15,00
LS1 15,00 15,00
30,000 5,67 170,10
PG33-E445 m  Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 4x2,5mm2,col.canal/safata
Cable amb conductor de coure de tensié assignada0,6/1 kV, de designa-
ci6 RZ1-K (AS), construccio segons norma UNE 21123-4, tetrapolar, de
seccio 4x2,5 mmz2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reac-
ci6 al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa
emissio fums, col-locat en canal o safata
102.70 25,00 25,00
L02.71 25,00 25,00
50,000 2,39 119,50
PG33-E44W m  Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 5x2,5mm2,col.canal/safata
Cable amb conductor de coure de tensié assignada0,6/1 kV, de designa-
ci6 RZ1-K (AS), construccio segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de
secci6 5x2,5 mmz2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reac-
ci6 al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa
emissio fums, col-locat en canal o safata
102.01.06 15,00 15,00
102.01.07 15,00 15,00
102.01.08 15,00 15,00
45,000 2,80 126,00
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PG35-DY8Y m  Cable Cu 450/750 V, HO7V-K, 1x6émm2, Eca,col.tub - ver/groc
Cable amb conductor de coure de tensid assignada inferior o igual a
450/750 V, de designacio HO7V-K, construccié segons norma UNE-EN
50525-2-31, unipolar, de secci6 1x6 mm2, amb aillament de PVC, classe
de reacci6 al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col-locat en tub
BOX 1 5 23,00 115,00
BOX 2 5 20,00 100,00
BOX 3 5 16,00 80,00
BOX 4 5 29,00 145,00
BOX 5 5 27,00 135,00
BOX 6 5 18,00 90,00
HAB Al 01 5 36,00 180,00
HAB Al 02 5 40,00 200,00
HAB Al 03 5 46,00 230,00
HAB Al 04 5 48,00 240,00
BOX 1 - TERRA COND 1 23,00 23,00
BOX 2 - TERRA COND 1 20,00 20,00
BOX 3 - TERRA COND 1 16,00 16,00
BOX 4 - TERRA COND 1 29,00 29,00
BOX 5 - TERRA COND 1 27,00 27,00
BOX 6 - TERRA COND 1 18,00 18,00
HAB Al 01 - TERRA COND 1 36,00 36,00
HAB Al 02 - TERRA COND 1 40,00 40,00
HAB Al 03 - TERRA COND 1 46,00 46,00
HAB Al 04 - TERRA COND 1 48,00 48,00
1.818,000 2,55 4.635,90
PG35-DYSN m  Cable Cu 450/750 V, HO7V-K, 1x2,5mmz2, Eca,col.tub - verd/groc
Cable amb conductor de coure de tensid assignada inferior o igual a
450/750 V, de designacio HO7V-K, construccié segons norma UNE-EN
50525-2-31, unipolar, de secci6 1x2,5 mmz2, amb aillament de PVC, clas-
se de reaccié al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col-locat en tub
BOX 1 5 10,00 50,00
BOX 2 5 10,00 50,00
BOX 3 5 10,00 50,00
BOX 4 5 10,00 50,00
BOX 5 5 10,00 50,00
BOX 6 5 10,00 50,00
HAB Al 01 5 10,00 50,00
HAB Al 02 5 10,00 50,00
HAB Al 03 5 10,00 50,00
HAB Al 04 5 10,00 50,00
BOX 1 - TERRA COND 1 10,00 10,00
BOX 2 - TERRA COND 1 10,00 10,00
BOX 3 - TERRA COND 1 10,00 10,00
BOX 4 - TERRA COND 1 10,00 10,00
BOX 5 - TERRA COND 1 10,00 10,00
BOX 6 - TERRA COND 1 10,00 10,00
HAB Al 01 - TERRA COND 1 10,00 10,00
HAB Al 02 - TERRA COND 1 10,00 10,00
HAB Al 03 - TERRA COND 1 10,00 10,00
HAB Al 04 - TERRA COND 1 10,00 10,00
600,000 1,01 606,00
PG33-JS01 u Instal-lacié i connexi6 receptor - poténcia
Punt d'instal-lacié a receptor de forca incloent caixa de connexid, tub de
conduccid, cablejat, connexionat i marcatge de I'element.
BOX 1 12 12,00
BOX 2 9 9,00
BOX 3 9 9,00
BOX 4 12 12,00
BOX 5 9 9,00
BOX6 9 9,00
PASSADIS UCI 8 8,00
CONTROL UCI 10 10,00
PREP MEDICACIO 7 7,00
SALA INSTAL. 6 6,00
OFFICE 4 4,00
SALA TREB METGES 12 12,00
HAB METGE GUARDIA 3 3,00
DESP. SUPER 5 5,00
DESP. INFOR 5 5,00
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SALA RESIDUS 2 2,00
SALA RENTATS 1 1,00
SALA ESTAR-OFFICE 5 5,00
MAGATZEM MATERIAL 8 8,00
BANYS 4 4,00
HAB Al 01 11 11,00
HAB Al 02 11 11,00
HAB Al 03 11 11,00
HAB Al 04 11 11,00
BIBERONERIA 9 9,00
SALA METGES PEDI 15 15,00
SALA ESPECIALISTES 8 8,00
SALA SESIONS 8 8,00
TCAI , 9 9,00
PREP MEDICACIO 7 7,00
SALA TREB INFERM 10 10,00
DESPATX 3 3,00
DESP.CAP SERVEI 5 5,00
SALA CURES 4 4,00
PASSADIS 13 13,00
275,000 17,70 4.867,50
PG33-JS03 u  Connexié equipotencial
Treballs pel connexionat d'elements de camp incloent p.p. de petit material
de connexid i identificacio de I'element i del cablejat segons directrius de
la direccié d'obra.
BOX 1 5 5,00
BOX 2 5 5,00
BOX 3 5 5,00
BOX 4 5 5,00
BOX 5 5 5,00
BOX 6 5 5,00
HAB Al 01 5 5,00
HAB Al 02 5 5,00
HAB Al 03 5 5,00
HAB Al 04 5 5,00
50,000 14,41 720,50
PG33-JS04 u  Retirada escomeses existents
Treballs per la retirada i gestié de les escomeses existents des de P3 fins
al respectiu QGBT del centre. Incloent la desconnexio de les respectives
puntes i lliurament del material al centre.
2 2,00
2,000 164,40 328,80
TOTAL 01.05.08.01.06.........cccccmmrenmrreresmrrerssseressssssssssessssssesssssssssssesssssees 28.918,75
01.05.08.01.08 Elements finals i mecanismes
PG60-79KT u  Caixa mec.central. 3columnes 2preses corrent (2P+T)10/16A tapa blanc,a/tapa
vermella, preses veu i dades RJ45 doble cat.6 F/UTP,
Caixa de mecanismes per a centralitzacio de funcions en lloc de treball de
3 columnes, amb 2 preses de corrent (2P+T) de 10/16 A i tapa color blanc,
2 preses de corrent (2P+T) de 10/16 A amb tapa vermella, 2 preses de
veu i dades RJ45 doble categoria 6 F/UTP, encastada incloent caixa.
Marca Legand model Mosaic gamma antibacteriana i higiénica o equiva-
lent.
REF. LLOC TREBALL AMB SAl
CONTROL UCI 6 6,00
PREP MEDICACIO 2 2,00
SALA TREB METGES 6 6,00
DESP. SUPER 1 1,00
DESP. INFOR 1 1,00
SALA METGES PEDI 7 7,00
SALA ESPECIALISTES 3 3,00
TCAI , 4 4,00
PREP MEDICACIO 2 2,00
SALA TREB INFERM 4 4,00
DESPATX 1 1,00
DESP.CAP SERVEI 1 1,00
38,000 113,75 432250
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PG60-JS01 u  Caixa mec.central. 3columnes 3preses corrent (2P+T)10/16A tapa blanc, preses veu i
dades RJ45 doble cat.6 FIUTP,
Caixa de mecanismes per a centralitzacio de funcions en lloc de treball de
3 columnes, amb 3 preses de corrent (2P+T) de 10/16 A i tapa color blanc,
1 tapa cega, 2 preses de veu i dades RJ45 doble categoria 6 F/UTP, en-
castada incloent caixa.
Marca Legand model Mosaic gamma antibacteriana i higiénica o equiva-
lent.
REF. LLOC TREBALL MONITORS
CONTROL UCI 1 1,00
SALA METGES PEDI 1 1,00
SALA ESPECIALISTES 2 2,00
TCAI 2 2,00
6,000 104,86 629,16
PG60-JS02 u  Caixa mec.central. 3columnes 3preses corrent (2P+T)10/16A tapa blanc, preses veu i
dades RJ45 doble cat.6 F/UTP,
Caixa de mecanismes per a centralitzacio de funcions en lloc de treball de
3 columnes, amb 4 preses de corrent (2P+T) de 10/16 A i tapa color blanc,
2 preses de veu i dades RJ45 doble categoria 6 F/UTP, encastada inclo-
ent caixa.
Marca Legand model Mosaic gamma antibacteriana i higiénica o equiva-
lent.
REF. PUNT DE TREBALL
SALA INSTAL. 1 1,00
OFFICE 1 1,00
HAB METGE GUARDIA 1 1,00
SALA ESTAR-OFFICE 1 1,00
SALA METGES PEDI 2 2,00
SALA SESIONS 1 1,00
SALA CURES 1 1,00
8,000 114,17 913,36
PG60-JS03 u  Caixa mec.central. 3columnes 3preses corrent (2P+T)10/16A tapa blanc, preses veu i
dades RJ45 doble cat.6 F/UTP,
Caixa de mecanismes per a centralitzacio de funcions en lloc de treball de
3 columnes, amb 3 preses de corrent (2P+T) de 10/16 A i tapa color blanc,
2 taper cegues, 1 presa de veu i dades RJ45 doble categoria 6 F/UTP, en-
castada incloent caixa.
Marca Legand model Mosaic gamma antibacteriana i higiénica o equiva-
lent.
REF. LLOC TREBALL IMPRESSORA
BOX 1 1 1,00
BOX 2 1 1,00
BOX 3 1 1,00
BOX 4 1 1,00
BOX 5 1 1,00
BOX 6 1 1,00
CONTROL UCI 2 2,00
PREP MEDICACIO 1 1,00
SALA TREB METGES 2 2,00
DESP. SUPER 1 1,00
DESP. INFOR 1 1,00
SALA METGES PEDI 2 2,00
SALA ESPECIALISTES 2 2,00
SALA SESIONS 1 1,00
TCAI 1 1,00
SALA TREB INFERM 1 1,00
DESPATX 1 1,00
DESP.CAP SERVEI 1 1,00
22,000 77,59 1.706,98
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PG60-JS04 u  Caixa mec.central. 3columnes 3preses corrent (2P+T)10/16A tapa blanc, preses veu i
dades RJ45 doble cat.6 FIUTP, presa HDMI
Caixa de mecanismes per a centralitzacio de funcions en lloc de treball de
3 columnes, amb 3 preses de corrent (2P+T) de 10/16 A i tapa color blanc,
2 taper cegues, 1 presa de veu i dades RJ45 doble categoria 6 F/UTP, en-
castada incloent caixa.
Marca Legand model Mosaic gamma antibacteriana i higiénica o equiva-
lent.
REF. LLOC TREBALL HDMI
BOX 1 2 2,00
BOX 2 1 1,00
BOX 3 1 1,00
BOX 4 2 2,00
BOX 5 1 1,00
BOX 6 1 1,00
HAB Al 01 2 2,00
HAB Al 02 2 2,00
HAB Al 03 2 2,00
HAB Al 04 2 2,00
16,000 99,35 1.589,60
PG60-JS05 u  Presa corrent,tipus mod 2 mec, .2mod.estrets(2P+T),16A/250V,a/tapa,preu
sup.,munt.caixa/bast.
Presa de corrent de tipus modular per 2 mecanismes de 2 moduls estrets,
bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, preu su-
perior, muntada sobre caixa o bastidor incloent caixa.
Marca Legand model Mosaic gamma antibacteriana i higiénica o equiva-
lent.
BOX 1 4 4,00
BOX 2 3 3,00
BOX 3 3 3,00
BOX 4 4 4,00
BOX 5 3 3,00
BOX6 3 3,00
PASSADIS UCI 1 1,00
CONTROL UCI 2 2,00
PREP MEDICACIO 2 2,00
SALA INSTAL. 5 5,00
OFFICE 2 2,00
SALA TREB METGES 3 3,00
HAB METGE GUARDIA 2 2,00
DESP. SUPER 3 3,00
DESP. INFOR 3 3,00
SALA RESIDUS 2 2,00
SALA RENTATS 1 1,00
SALA ESTAR-OFFICE 3 3,00
MAGATZEM MATERIAL 8 8,00
BANYS 4 4,00
HAB Al 01 4 4,00
HAB Al 02 4 4,00
HAB Al 03 4 4,00
HAB Al 04 4 4,00
BIBERONERIA 5 5,00
SALA METGES PEDI 3 3,00
SALA ESPECIALISTES 3 3,00
SALA SESIONS 5 5,00
TCAI , 2 2,00
PREP MEDICACIO 2 2,00
SALA TREB INFERM 3 3,00
DESPATX 1 1,00
DESP.CAP SERVEI 3 3,00
SALA CURES 2 2,00
106,000 18,70 1.982,20
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PG60-77N4 u  Presa correnttipus mod.2mod.estrets(2P+T),16A/250V,a/tapa,preu
sup.,munt.caixa/bast.
Presa de corrent de tipus modular de 2 moduls estrets, bipolar amb presa
de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, preu superior, muntada so-
bre caixa o bastidor
Marca Legand model Mosaic gamma antibacteriana i higiénica o equiva-
lent.
BOX 2 1 1,00
BOX 3 1 1,00
BOX 5 1 1,00
BOX6 1 1,00
PASSADIS UCI 1 1,00
PREP MEDICACIO 1 1,00
OFFICE 1 1,00
SALA ESTAR-OFFICE 6 6,00
HAB Al 01 2 2,00
HAB Al 02 1 1,00
HAB Al 03 1 1,00
HAB Al 04 2 2,00
BIBERONERIA 2 2,00
PREP MEDICACIO 2 2,00
SALA CURES 3 3,00
PASSADIS 4 4,00
30,000 11,08 332,40
PG6H-CUIT u  Kit mecanismes,2 elements,1 endoll+1 presa TV+1 RJ45,+marc i bastidor,encastat
Kit de mecanismes 2 elements, amb 1 base d'endoll+1 presa TV+1 presa
RJ45, amb marc i bastidor, encastat
Marca Legand model Mosaic gamma antibacteriana i higiénica o equiva-
lent.
BOX 1 1 1,00
BOX 2 1 1,00
BOX 3 1 1,00
BOX 4 1 1,00
BOX 5 1 1,00
BOX 6 1 1,00
HAB Al 01 1 1,00
HAB Al 02 1 1,00
HAB Al 03 1 1,00
HAB Al 04 1 1,00
10,000 53,84 538,40
PG6S-4875 u  Sortida fils,superficie,2,5mmz2,a/tapa+caixa estanca,|P-55,preu alt,munt.superf. Terres
equipotencials
Sortida de fils, de superficie, per a conductors de fins a 2,5 mm2 de sec-
ci6, amb tapa i caixa estanca, amb grau de proteccid, preu alt, muntada
superficialment en caixa empotrada, inclou caixa.
Marca Legand model Mosaic gamma antibacteriana i higiénica ref. 077551
0 equivalent.
Connexi6 equipotencial elements i equips.
BOX 1 5 5,00
BOX 2 5 5,00
BOX 3 5 5,00
BOX 4 5 5,00
BOX 5 5 5,00
BOX 6 5 5,00
HAB Al 01 5 5,00
HAB Al 02 5 5,00
HAB Al 03 5 5,00
HAB Al 04 5 5,00
50,000 16,50 825,00
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PG6Q-CNIE u  Segellat mecanismes
Segellat de mecanismes incloent:
- Neteja i segellat amb escuma o silicona la caixa o el caixeti per encastar
els mecanismes per tal de garantir l'estanqueitat.
- Segellat de la canalitzacio6 en el punt d'entrada a la caixa o al caixeti.
- Sellat del perimetre del marc del mecanisme amb cord6 de silicona blan-
ca.
BOX 1 8 8,00
BOX 2 7 7,00
BOX 3 7 7,00
BOX 4 8 8,00
BOX 5 7 7,00
BOX6 7 7,00
PASSADIS UCI 8 8,00
CONTROL UCI 10 10,00
HAB Al 01 9 9,00
HAB Al 02 9 9,00
HAB Al 03 9 9,00
HAB Al 04 9 9,00
PASSADIS Al 5 5,00
103,000 3,85 396,55
TOTAL 01.05.08.01.08.........ccomrerecrrercnnresessesesssessss s ssesssssessssass 13.236,15
01.05.08.01.09 Canalitzacions
PG2J-4BHM m  Safata reixa acer electrozincat,100mmx400mm,col.s/sup.horitz.
Safata metal-lica de reixa d'acer electrozincat, d'al¢aria 100 mm i amplaria
400 mm, col-locada sobre suports horitzontals amb elements de suport
UCIP+AI POT. 70,00 70,00
UCIP+AI SENY. 45,00 45,00
HOSP. POT. 31,00 31,00
HOSP. CONT. 25,00 25,00
171,000 31,00 5.301,00
PG2J-4BHK m  Safata reixa acer electrozincat,100mmx200mm,col.s/sup.horitz.
Safata metal-lica de reixa d'acer electrozincat, d'al¢aria 100 mm i amplaria
200 mm, col-locada sobre suports horitzontals amb elements de suport
UCIP+AI POT. 21,00 21,00
UCIP+AI SENY. 30,00 30,00
51,000 19,99 1.019,49
PG2J-JS02 m  Safata reixa acer electrozincat,100mmx100mm,col.s/sup.horitz.
Safata metal-lica de reixa d'acer electrozincat, d'al¢aria 100 mm i amplaria
100 mm, col-locada sobre suports horitzontals amb elements de suport
UCIP+AI POT. 69,00 69,00
UCIP+AI SENY.
69,000 13,71 945,99
PG2J-4BH5 m  Safata reixa acer electrozincat,60mmx100mm,col.s/sup.horitz.
Safata metal-lica de reixa d'acer electrozincat, d'algaria 60 mm i amplaria
100 mm, col-locada sobre suports horitzontals amb elements de suport
UCIP+AI POT.
UCIP+AI SENY. 12,00 12,00
12,000 15,58 186,96
PG2J-4BH4 m  Safata reixa acer electrozincat,60mmx60mm,col.s/sup.horitz.
Safata metal-lica de reixa d'acer electrozincat, d'algaria 60 mm i amplaria
60 mm, col-locada sobre suports horitzontals amb elements de suport
UCIP+AI POT. 87,00 87,00
UCIP+AI SENY. 129,00 129,00
216,000 12,56 2.712,96
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PREU

IMPORT

PG23-MDYU

PG2N-EUI8

PG2N-EUIA

PG2N-EUHZ

PG2N-EUI3

m  Canal aillant sense halogensUNE-EN 50642,1 tapa p/mec.modular,50x100mm,2
compart.max.,blanc,|P4X,IK08,n/propag.flama,obertura ta

Canal aillant sense haldgens segons la norma UNE-EN 50642, amb 1 ta-
pa per a mecanisme modular, de 50x100 mm, amb 2 compartiments com

a maxim, de color blanc, resisténcia a la penetracié d'objectes sdlids IP4X,
proteccié mecanica contra impactes IK08, no propagador de la flama, ober-
tura de la tapa amb eina especial, resisténcia a l'extraccié de mecanismes
de 81 N, de temperatura de servei de -25°C a +90°C, d'acord amb la nor-
ma UNE-EN 50085-2-1, amb adaptador modular per tapa de 65 mm, densi-
tat de llocs de treball alta, (1 lloc de treball cada m), considerant 6 meca-

nismes per cada lloc de treball, muntada sobre paraments

UCIP+AI POT.
UCIP+AI SENY.

25,00
28,00

m  Tub flexible corrugat plastic s/halogens,DN=40mmbaixa emissio

fums,2J,320N,2000V,sob/sostremort

Tub flexible corrugat de plastic sense haldgens, de 40 mm de diametre no-
minal, aillant i no propagador de la flama, de baixa emissi6 de fums i sen-
se emissié de gasos toxics ni corrosius, resisténcia a l'impacte de 2 J, re-
sisténcia a compressié de 320 N i una rigidesa dieléctrica de 2000 V, mun-

tat sobre sostremort

154

0,50

m  Tub flexible corrugat plastic s/halogens,DN=32mmbaixa emissio

fums,2J,320N,2000V,sob/sostremort

Tub flexible corrugat de plastic sense haldgens, de 32 mm de diametre no-
minal, aillant i no propagador de la flama, de baixa emissi6 de fums i sen-
se emissié de gasos toxics ni corrosius, resisténcia a l'impacte de 2 J, re-
sisténcia a compressié de 320 N i una rigidesa dieléctrica de 2000 V, mun-

tat sobre sostremort

154

1,00

m  Tub flexible corrugat plastic s/halogens,DN=25mmbaixa emissio

fums,2J,320N,2000V,sob/sostremort

Tub flexible corrugat de plastic sense haldgens, de 25 mm de diametre no-
minal, aillant i no propagador de la flama, de baixa emissi6 de fums i sen-
se emissié de gasos toxics ni corrosius, resisténcia a l'impacte de 2 J, re-
sisténcia a compressié de 320 N i una rigidesa dieléctrica de 2000 V, mun-

tat sobre sostremort

154

2,00

m  Tub flexible corrugat plastic s/halogens,DN=20mmbaixa emissio

fums,2J,320N,2000V,sob/sostremort

Tub flexible corrugat de plastic sense haldgens, de 20 mm de diametre no-
minal, aillant i no propagador de la flama, de baixa emissi6 de fums i sen-
se emissié de gasos toxics ni corrosius, resisténcia a l'impacte de 2 J, re-
sisténcia a compressié de 320 N i una rigidesa dieléctrica de 2000 V, mun-

tat sobre sostremort

154

4,00

25,00
28,00

53,000

77,00

33,15

1.756,95

77,000

154,00

3,18

244,86

154,000

308,00

2,57

395,78

308,000

616,00

1,97

606,76

616,000

1,66

1.022,56
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PG2N-EUI5

PG2P-6T05

PG2P-6T03

m  Tub flexible corrugat plastic s/halogens,DN=16mmbaixa emissio
fums,2J,320N,2000V,sob/sostremort

Tub flexible corrugat de plastic sense halogens, de 16 mm de diametre no-
minal, aillant i no propagador de la flama, de baixa emissié de fums i sen-
se emissio de gasos toxics ni corrosius, resisténcia a l'impacte de 2 J, re-
sisténcia a compressié de 320 N i una rigidesa dieléctrica de 2000 V, mun-
tat sobre sostremort

154 2,00 308,00

308,000 142
m  Tub rigid plastic s/halogens,DN=63mm,impacte=2J,resist.compress.=1250N,uni6
endollada+munt.superf.
Tub rigid de plastic sense haldgens, de 63 mm de diametre nominal, ai-
llant i no propagador de la flama, amb una resisténcia a l'impacte de 2 J,
resisténcia a compressié de 1250 N i una rigidesa dielectrica de 2000 V,
amb unié endollada i muntat superficialment

MUNT. QGBT A PLANTA 20,00 20,00

437,36

20,000 20,23
m  Tub rigid plastic s/halogens,DN=50mm,impacte=2J,resist.compress.=1250N,uni6
endollada+munt.superf.
Tub rigid de plastic sense haldgens, de 50 mm de diametre nominal, ai-
llant i no propagador de la flama, amb una resisténcia a l'impacte de 2 J,
resisténcia a compressié de 1250 N i una rigidesa dielectrica de 2000 V,
amb unié endollada i muntat superficialment

MUNT. QGBT A PLANTA 2 20,00 40,00

404,60

40,000 15,52
TOTAL 01.05.08.01.09......ccccminrirmrrnrnsssssssss s ssssssssssssssns

01.05.08.01.12 Conceptes complementaris

ZZZA-EL01

ZZZP-PME1

PA Ajudes de ram de paleta instal-laci6 eléctrica

Partida algada a justificar d'ajudes de ram de paleta per I'execucié d'ober-
tures i tapat de regates i passos d'instal-lacions en qualsevol tipus de para-
ment, vertical o horitzontal, formaci6 d'encastament per a petits elements
en paraments de qualsevol tipus, trafec de material, equipaments i mobilia-
ri en I'ambit de tota I'obra, segellat de passos d'instal-lacions mitjangant
material especialitzat segons la tipologia i la classificacié del sector d'in-
cendis, realitzacié de passa-tubs i altres treballs de paleteria necessaris
per a la instal-lacio eléctrica.

Inclou:

* Classificacio a peu d'obra de residus de construccié o demolici6 en frac-
cions segons RD 105/2008

* Carrega i transport de residus a instal-lacié autoritzada de gestié de resi-
dus

* Deposicié controlada, en centre de reciclatge de residus o abocador auto-
ritzats, de materials procedents de construccié o demolicié incloent canon.
* Ma d'obra, material i mitjans auxiliars.

Estimat en un 3% de la valor global de la instal-lacio.

0,65 0,650

620,80

15.656,07

0,650 4.616,28
PA Posada en marxa - Instal-laci6 eléctrica

Realitzacio de proves de control de qualitat, posada en marxa i verificacié

d'equips de la instal-laci6 eléctrica. Inclou tots els mitjans i instruments de

mesura (calibrats) necessaris, amb emissio d'informe amb els resultats.

0,65 0,650

3.000,58

0,650 691,58

449,53
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TOTAL 01.05.08.01.12......crcrrrerirmrnnsssssssssss s sssssssssssssssns

01.05.08.01.13 Legalitzacions

LEGA-EL01

01.05.09

01.05.09.07
PH23-HZ66

PH23-JS04

PH23-JS01

Inscripcié instal-lacié BT
Legalitzacié de la instal-laci6 de baixa tensié davant tots els organismes
oficials pertinents fins a la seva autoritzaci6 de posada en marxa, inclou la
confeccié de la butlleta d'instal-lacio, projecte i certificat final d'obra i ins-
tal-lacio. Queden inclosos visats pel col-legi professional corresponent, ai-
xi com la documentacié ““As-Built”, manuals, catalegs i certificats perti-
nents. S'inclou els tramits i taxes a abonar davant els organismes publics.

1

1,00

3.450,11

1,000

1.037,36

TOTAL 01.05.08.01.13......coiriiisncmscss st sssssssssssssssssssans
TOTAL 01.05.08.01 ...t sssssssssssssssns
TOTAL 01.05.08........oomiiristnstssssssssssns st ssssssssssssssssssssssans

Instal-lacié d'enllumenat

Lluminaries
u  Llumenera per sala neta,60x60cm,55W,6000Im,IP65,regulable DALI,4000K,encastada

Llumenera per sala neta, de 60x60 cm, de 55 W de potencia de la llumene-
ra, 6000 Im de flux lluminés, proteccié IP65, regulable DALI, de temperatu-
ra de color 4000 K, munt. encastada.

Inclou el replanteig i marcatge de lluminaria al sostre, muntatge, connexid

i segellat final.

Philiphs CR350B LED60S/840 PSD W60L60 o similar.

56

u  Llumenera per sala neta,60x60cm,37W,4000Im,IP65,regulable DALI,4000K,encastada

Llumenera per sala neta, de 60x60 cm, de 37 W de poténcia de la llumene-
ra, 4000 Im de flux lluminés, proteccié IP65, regulable DALI, de temperatu-
ra de color 4000 K, munt. encastada.

Inclou el replanteig i marcatge de lluminaria al sostre, muntatge, connexid

i segellat final.

Philiphs CR350B LED40S/840 PSD W60L60 o similar.

2

56,00

1.037,36

1.037,36
138.661,96
138.661,96

56,000

2,00

345,06

19.323,36

u  Llumenera panell LED,60x60cm,38W,5000Im,IP20,4000K,encastada

Llumenera panell LED, de 60x60 cm, de 38 W de poténcia de la llumene-
ra, 5000 Im de flux lluminés, proteccié IP20, de temperatura de color 4000
K, munt. encastada.

Inclou el replanteig i marcatge de lluminaria al sostre, muntatge, connexid
i segellat final.

Philiphs RC132V G6 50S/840 PSD W60L60 OC o similar.

ucl 7
HOSP 4
HOSP 4

2,000

7,00
4,00
4,00

334,69

669,38

15,000

81,57

1.223,55
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PH23-JS02 u  Llumenera panell LED,60x60cm,28.5W,3600Im,IP20/44,4000K,encastada
Llumenera panell LED, de 60x60 cm, de 28.5 W de poténcia de la llumene-
ra, 3600 Im de flux lluminés, proteccié IP20/44, de temperatura de color
4000 K, munt. encastada.
Inclou el replanteig i marcatge de lluminaria al sostre, muntatge, connexid
i segellat final.
Philiphs RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC o similar.
ucl 12 12,00
HOSP 2 2,00
14,000 75,35 1.054,90
PH23-JS03 u  Llumenera panell LED,60x60cm,38/26W,3600/4000Im,IP20/44,4000K,encastada
Llumenera panell LED, de 60x60 cm, de 38/26 W de poténcia de la llume-
nera, 3600/4300 Im de flux lluminds, proteccié IP20/44, de temperatura de
color 4000 K, munt. encastada.
Inclou el replanteig i marcatge de lluminaria al sostre, muntatge, connexid
i segellat final.
Philiphs RC132V G6 31_36_43S/830 PSU W60L60 OC o similar.
ucl 15 15,00
HOSP 10 10,00
HOSP 19 19,00
44,000 7717 3.395,48
PH23-JS05 u  Downlight,10.7W,d150mm1200Im,IP20/54,4000K encastada
Downlight de diametre 150mm, de 10.7 W de poténcia de la llumenera,
1200 Im de flux lluminds, proteccié IP20/54, de temperatura de color 4000
K, munt. encastada.
Inclou el replanteig i marcatge de lluminaria al sostre, muntatge, connexid
i segellat final.
Philiphs DN142B 10S/840 PSU-E WR 1P54 o similar.
ucl 16 16,00
HOSP 11 11,00
27,000 53,13 143451
PH23-JS06 u  Downlight, 20,5W,d200mm2250im,IP20/54,4000K,encastada
Downlight de diametre 200mm, de 20.5 W de poténcia de la llumenera,
2250 Im de flux lluminds, proteccio IP20/54, de temperatura de color 4000
K, munt. encastada.
Inclou el replanteig i marcatge de lluminaria al sostre, muntatge, connexid
i segellat final.
Philiphs DN142B 20S/840 PSU-E UGR19 IP54 o similar.
ucl 7 7,00
HOSP 6 6,00
13,000 67,83 881,79
PH23-JS08 u  Llumenera lineal Slakline gen.2,2000mm,860im,regulable DALI,4000K,encastada
Llumenera lineal Slackline recessed gen.2 , 2000mm, 860 Im de flux llumi-
néds, regulable DALI, de temperatura de color 4000 K, munt. encastada.
Inclou el replanteig i marcatge de lluminaria al sostre, muntatge, connexid
i segellat final.
Philiphs Slachline recessed gen.2 o similar.
ucl 67 67,00
HOSP 36 36,00
103,000 89,85 9.254,55
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PH23-JS09 u  Llumenera lineal en perfil LED per mobiliari

Subministrament i munatge de llumera de tira led per muntage en mobiliari.
El subministrament inclou:

- Carril lineal d'alumini anoditzat amb difussor opal de policarbonat

- Tira LED On Performance 9,6 48 blanc calid - 3000K CRI 90 IP 20
4250Im

- Font d'alimentacico protegida per muntage en mobiliari IP 67

Marca LedsC4 o equivalent.

2 2,00
2,000 4317 86,34
TOTAL 01.05.09.07......covirriirnrrisisssssssssssssssssssesssssssssssssssssssssssens 37.323,86
01.05.09.08  Lluminaries emergéncia
PH57-B36R u  Llum emerg.led,no permanent,IP4X,classe 11,170 a 200Im,auton< 2h,,forma

rect.,policarbon.,preu alt, col.encastat

Llum d'emergéencia amb lampada led, amb una vida dtil de 100000 h, no
permanent i no estanca amb grau de proteccié IP4X, aillament classe I,
amb un flux aproximat de 170 a 200 Im, 2 h d'autonomia, de forma circular
amb difusor de lent circular i cos de policarbonat, preu alt, col-locat encas-
tat

Electrozemper LSR3200LXP2 o equivalent

39 39,00
39,000 79,67 3.107,13

PH57-JS01 u  Llum emerg.led,no permanent,|P4X,classe 11,170 a 200lm,auton< 2h,,forma
rect.,policarbon.,preu alt, col.encastat

Llum d'emergéencia amb lampada led, amb una vida dtil de 100000 h, no
permanent i no estanca amb grau de proteccié IP4X, aillament classe I,
amb un flux aproximat de 170 a 200 Im, 2 h d'autonomia, de forma circular
amb difusor de lent de passadis i cos de policarbonat, preu alt, col-locat
encastat

Electrozemper LSR3201LXP2 o equivalent

27 27,00
27,000 79,67 2.151,09

TOTAL 01.05.09.08.........coommniiiinisisnsssncsssns s 5.258,22

01.05.09.09 Cablejat i canalitzacions

PG8Z-HD34 m  Cable de comunicacions p/bus de dades, 2x0,8 mm2 trenat i apantallat p/parells,LSZH
Cable de comunicacions per a bus de dades, 2x0,8 mm2 trenat i apanta-
llat per parells, aillament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa
emissio de fums i opacitat reduida, no propagador de la flama segons
UNE-EN 60332-1-2, muntat en canalitzacio i connectat

UCIP POLS. 57 3,00 171,00
LLUM. UCIP + Al 56 3,00 168,00
LLUM UCIP. VEST. BOX AILL. 2 3,00 6,00
ucl 64 3,00 192,00
HOSP 20 3,00 60,00
597,000 2,35 1.402,95
PG33-JS02 u Instal-lacié i connexié receptor monofassic - enlluemant i elements

Punt d'instal-lacié a receptor monofassic d'enllumenat incloent caixa de
connexio, tub de conduccid, cablejat, connexionat i marcatge de I'element.

56 56,00
2 2,00
ucl 7 7,00
HOSP 4 4,00
ucl 12 12,00
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HOSP 2 2,00
ucl 15 15,00
HOSP 10 10,00
ucl 16 16,00
HOSP 7 7,00
ucl 8 8,00
HOSP 5 5,00
ucl 64 64,00
HOSP 20 20,00
2 2,00
EMERG 35 35,00
EMERG 20 20,00
285,000 11,71 3.337,35
TOTAL 01.05.09.00..........ccnrerrrrrrererererersssssssssesesesesssassssssssssesesesesssasaes 4.740,30
01.05.09.10 Mecanismes
despatrx u  Fontalimentaci6é 320mA,+indicadors,p/connexié carril DIN
Font d'alimentaci6 de 320 mA per a bus del sistema, amb indicadors, mun-
tat a carril DIN i connectat
2 2,00
2,000 182,24 364,48
PG86-JS01 u  Detector moviments,conex.cable,p/caixa univ.+placa+marc preu alt,a/accessoris PIR
Detector de moviment, per a caixa universal, amb adaptador, placa i marc
de preu alt, amb accessoris de muntatge, muntat i connectat
UcIP 9 9,00
HOSP 2 2,00
11,000 36,50 401,50
PG6D-60H8 u  Comm.ptipus univ.,(1P),10AX/250V,altecla+pilot,preu alt,a/marc p/mec.universal
1elem.preu alt,a/linia
Commutador de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla i
lampada pilot, preu alt, encastat, amb marc per a mecanisme universal d'1
element de preu alt, tub flexible corrugat de PVC folrat exteriorment, caixa
de derivacié rectangular i conductor de coure de designacio HO7V-U
UCIP + Al 4 4,00
HOSP 2 2,00
HOSP 2 2,00
8,000 71,74 573,92
PG6D-60KM u Interruptor,tipus univ.,(2P),10AX/250V,altecla+pilot,preu alt,a/marc p/mec.universal
1elem.preu alt,a/linia
UCIP +Al 7 7,00
HOSP 10 10,00
17,000 52,62 894,54
PG82-HCZF u  Polsador 1fase,conex.bus DALI cable,p/caixa univ.+placa+marc preu alt,a/accessoris
Polsador amb sensor d'1 fase, amb connexié a bus cable, per a caixa uni-
versal, amb adaptador, placa i marc de preu alt, amb accessoris de mun-
tatge, muntat i connectat
UcIP 57 57,00
HOSP 3 3,00
60,000 90,18 5.410,80
PG6Q-CNIE u  Segellat mecanismes
Segellat de mecanismes incloent:
- Neteja i segellat amb escuma o silicona la caixa o el caixeti per encastar
els mecanismes per tal de garantir l'estanqueitat.
- Segellat de la canalitzacio6 en el punt d'entrada a la caixa o al caixeti.
- Sellat del perimetre del marc del mecanisme amb cord6 de silicona blan-
ca.
UcIP 9 9,00
HOSP 2 2,00
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UCIP +Al 4 4,00
UCIP + Al 7 7,00
uciP 57 57,00
79,000 3,85 304,15
TOTAL 01.05.09.10........ccrumeremreeerersesssessesessssesssessessssssessessssessessssessens 7.949,39
01.05.09.12  Conceptes complementaris
PHV1-JS02 u  Programacio sistema enllumenat
Treballs corresponent a la progracio dels elements de bus de regulacio
d'enllumenat.
Els treballs inclouen:
- Identificaci6 i marcatge en planaol de tots els elements
- Adrecament de cada element
- Programacié de les regulacions segons indicacions del clienti DO.
- Ajust dels drivers i mesures luminotécniques per assolir els valors norma-
tius i indicats per DO
12 12,00
12,000 39,59 475,08
ZZZA-IL01 PA Ajudes de ram de paleta instal-laci6é enllumenat
Partida algada a justificar d'ajudes de ram de paleta per I'execucié d'ober-
tures i tapat de regates i passos d'instal-lacions en qualsevol tipus de para-
ment, vertical o horitzontal, formacié d'encastament per a petits elements
en paraments de qualsevol tipus, trafec de material, equipaments i mobilia-
ri en I'ambit de tota I'obra, segellat de passos d'installacions mitjangant
material especialitzat segons la tipologia i la classificacié del sector d'in-
cendis, realitzacié de passa-tubs i altres treballs de paleteria necessaris
per a la installacié d'enllumenat.
Incloent el replanteig, marcatge, validacié de les posicions de les llumene-
res.
Inclouent la execuci6 dels forats per les llumeneres encastades, els aca-
bats i el segellat de les mateixes.
Inclou:
* Classificacio a peu d'obra de residus de construccié o demolici6 en frac-
cions segons RD 105/2008
* Carrega i transport de residus a installacié autoritzada de gestié de resi-
dus
* Deposicié controlada, en centre de reciclatge de residus o abocador auto-
ritzats, de materials procedents de construccid o demolici6 incloent canon.
* Ma d'obra, material i mitjans auxiliars.
0,65 0,65
0,650 1.090,96 709,12
ZZZP-PMIL PA Posada en marxa - Instal-lacié enllumenat - CQ
Realitzacio de proves de control de qualitat, posada en marxa i verificacio
d'equips de la instal-lacié eléctrica. Inclou tots els mitjans i instruments de
mesura (calibrats) necessaris, amb emissi6 d'informe amb els resultats.
Inclou mesures de nivells d'il-luminacié a tots els box de la UCIP, passadis-
sos i habitacions d'hospitalitzacio.
0,65 0,65
0,650 345,79 224,76
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Z2ZZD-DIL1 PA Documentacié As Built - Enllumenat
Confeccid, control i lliurament de documentacio final d'obra instal-lacié
d'electricitat incloent:
* Planols i esquemes as-built.
* Memoria descriptiva i de funcionament.
* Catalegs i documentacié técnica dels equips.
* Certificats (CE de materials i equips, elements de proteccié contra incen-
dis, etc.),
* Proves de posada en marxa d'equips.
* Proves de posada en marxa d'equips realitzades per tercers.
* Llistat de proveidors.
0,65 0,65
0,650 345,79 224,76
TOTAL 01.05.09.12.......cooerrcrrerccrreessse s e sssessssass 1.633,72
TOTAL 01.05.0.......ccocrirrererreerreresssessssssessssssessssssssssessssssesssssssssssssssssnes 56.905,49
01.05.10 Instal-laci6 telecomunicacions i xarxa
01.05.10.02  Rack, dades(cablejat estructurat)
01.05.10.02.01 Equips
PP73-674N u  Armari metal.+bastid.rack 19",47 U,2200x800x800mm,1 comp.,a/porta
vidre+pany,allaterals,desmunt.,col.
Armari metal-lic amb bastidor tipus rack 19", de 47 unitats d'al¢aria, de
2200 x 800 x 800 mm (alcaria x amplaria x fondaria), d'1 compartiment,
amb 1 porta de vidre securitzat amb pany i clau, amb panells laterals i es-
tructura desmuntable, col-locat
1 1,00
1,000 905,87 905,87
PP75-66XV u  Caixa FO fixa+extraible,p/term.diracte,p/24xSC simplex/LC duplex,1U,p/armar.rack
19"fix.mec.
Caixa de fibra optica fixa, extraible, per a terminacié directe, per a 24 con-
nector SC simplex/LC duplex, d'1 unitat d'algaria, per a armaris rack 19", fi-
xada mecanicament
1 1,00
1,000 40,02 40,02
9 abril 2026 69



PRESSUPOST | AMIDAMENTS

REFORMA UCIP - FASE 1 ( UCIP)
RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALCADA QUANTITAT

cobl

PREU

IMPORT

PP7A-HILM

PP7C-66U3

PP7C-JS01

PP7K-HCQZ

PP7H-JS04

PP4A-66HN

u  Switch 48 ports 10/100/1000 Mbps(RJ45)+4 ports
1/10Gbps(SFP),PoE/PoE+,enracable,gestionable

Commutador (switch) gestionable, de 48 ports 10/100/1000 Mbps RJ45i 4
ports tipus SFP 1/10Gbps compatible amb alimentacié Ethernet
(PoE/PoE+) IEEE 802.3af i 802.3at, per armari tipus rack, amb alimentacié
a 240V, col-locat i connectat

Marca Cisco model Catalyst 9200 equipat amb:

C9200L-48P-4X-E Catalyst 9200L 48-port PoE+, 4 x 10G, Network Essen-
tials

1 C9200L-DNA-E-48 C9200L Cisco DNA Essentials, 48-port Term license
-€0,00 €

1 C9200L-DNA-E-48-3Y C9200L Cisco DNA Essentials, 48-port, 3 Year
Term license

1 C9200L-NW-E-48 C9200L Network Essentials, 48-port license - € 0,00 €
1 CAB-TA-EU Europe AC Type A Power Cable - € 0,00 €

1 PWR-C5-BLANK Config 5 Power Supply Blank - € 0,00 €

2 C9200-STACK-BLANK Catalyst 9200 Blank Stack Module - € 0,00 €

1 C9K-ACC-RBFT RUBBER FEET FOR TABLE TOP SETUP 9200 and
9300 -€0,00 €

1 C9K-ACC-SCR-4 12-24 and 10-32 SCREWS FOR RACK INSTALLA-
TION, QTY 4-€0,00 €

1 CAB-GUIDE-1RU 1RU CABLE MANAGEMENT GUIDES 9200 and 9300
-€0,00 €

1 NETWORK-PNP-NONE Network Plug-n-Play Opt Out SKU

5

u  Panell int.fix,24 RJ45 cat.6a S/FTP, p/rack 19",1U,alorg.cablesfixat mecanicament
Panell integrat fix, equipat amb 24 connectors RJ45 categoria 6a S/FTP,

per a muntar sobre bastidor rack 19", d'1 unitat d'algaria, amb organitzador
de cables, fixat mecanicament

12

u  Guia passacables pannell 19"

Guia passacable per a muntar sobre bastidor rack 19", d'1 unitat d'algaria,
amb organitzador de cables, fixat mecanicament

12

u  Adaptador optic p/2 LC diplex SM,p/muntat s/sup.6 repart.optic

Adaptador optic per a 2 connectors LC diplex monomode, muntat sobre
suport o sobre repartidor optic

24

u  Subministrament i muntatge de fueté 1m cat.6a
240

u  Cable xarxa FO,duplex,SC/PC-SC/PC,fibra MM OM3,LSZH,Dca-s1, d1,
a1,D=,2mm,|=5m,inst.

Cable de xarxa de fibra optica del tipus duplex, amb connectors SC/PC -
SC/PC, amb fibra multimode OM3, coberta de compost lliure d'halogens
de baixa emissi6 de fums opacs i no propagador de la flama (LSZH) se-
gons normes UNE-EN 60332 i UNE-EN 60754, classe de reaccio al foc
Dca-s1, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575, de 2 mm de diametre i
de 5 m de llargaria, instal-lat

5,00

5,000

12,00

2.222,62

11.113,10

12,000

12,00

224,83

2.697,96

12,000

24,00

11,53

138,36

24,000

240,00

13,38

321,12

240,000

4,00

688,80
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4,000 7,68 30,72
TOTAL 01.05.10.02.01 .......occererecrrercseneesse e sessse s ssnsssssessssnns 15.935,95
01.05.10.02.02 Cablejat i canalitzacions
PP45-VJ2W ~ m  Cable FO,int.ext.,12 fibr. MM OM3,monotub (estr.folg.),gel
hidrofug,kevlar,poliolefina,n/propag.flama UNE-EN 60332,baixa emis.fu
Cable de fibra optica per a Us interior/exterior, amb 12 fibres del tipus multi-
mode de designacio OM3, estructura interna monotub (estructura folgada),
reblert de gel hidrofug, element de reforg de kevlar, amb coberta de poliole-
fina, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2 i baixa emissio
de fums i opacitat reduida, classe de reaccié al foc Cca-s1b, d1, a1 se-
gons la norma UNE-EN 50575, instal-lat
1 270,00 270,00
270,000 3,95 1.066,50
PP4D-H92U u  Fusi6 FO cable FO<=48 fibres
Unié per fusié d'una fibra optica, per a un total de fusions de 48 en el ma-
teix punt, com a maxim, amb preparacio de fibra, fusid, mesura de per-
dues i maniguets de proteccid
2 24,00
24,000 10,17 244,08
PP4D-JS01 u  Certificacio i proves fibra optica
Treballs per les proves de certificacid del calbejat de fibra Optica instal-lat
segons ISO/IEC 11801, EN 50173-1 y ANSI/EIA/TIA 568-C.
S'inclou el testeig, el lliurament de I'informe al client i la identificacio a ca-
da extrem del punt.
12 12,00
12,000 22,19 266,28
PP44-Z0UX m  Cable transm.dades,4par.,cat.6a U/FTP,poliolefina/poliolefina,n/propag.flama UNE-EN
60332,col.tub/canal
Cable per a transmissio de dades amb conductor de coure, de 4 parells,
categoria 6a U/FTP, aillament de poliolefina i coberta de poliolefina, de bai-
xa emissio de fums i opacitat reduida, no propagador de la flama segons
UNE-EN 60332-1-2, col-locat sota tub o canal
BOX 1 DOBLE 33 23,00 70587 0.93
BOX2AILLAT 19 20,00 35340 0.93
VESTIBUL BOX 2 AILLAT 1 16,00 14,88 0.93
BOX3AILLAT 19 27,00 477,09 0.93
VESTIBUL BOX 3 AILLAT 1 21,00 19,53 0.93
BOX 4 DOBLE 33 29,00 890,01 0.93
BOX 5 19 27,00 477,09 0.93
BOX 6 19 18,00 318,06 0.93
CONTROL , 22 18,00 368,28 0.93
PREPARACIO MEDICACIO 10 19,00 176,70 0.93
OFFICE 2 16,00 29,76 0.93
SALA TREBALL METGES 18 26,00 43524 0.93
HABITACIO METGE GUARDIA 2 39,00 72,54 0.93
DESPATXSUPER 4 34,00 126,48 0.93
DESPATX INFORMACIO 4 35,00 130,20 0.93
PASSADIS 3 32,00 89,28 0.93
MAGATZEM MATERIAL | APARELLS 2 29,00 53,94 0.93
ARMARI INSTAL-LACIONS 11 28,00 286,44 0.93
SALA INSTAL-LACIONS 7 12,00 78,12 0.93
HABITACIO Al 01 21 36,00 703,08 0.93
HABITACIO Al 02 21 40,00 781,20 0.93
HABITACIO Al 03 21 46,00 898,38 0.93
HABITACIO Al 04 21 48,00 93744 0.93
PASSADIS 1 39,00 36,27 0.93
ARMARI INSTAL-LACIONS 2 44,00 81,84 0.93
BIBERONERIA 6 36,00 200,88 0.93
SALA DESTAR-OFFICE 2 43,00 79,98 0.93
PREPARACIO MEDICACIO 8 48,00 357,12 0.93
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DESPATX 4 49,00 182,28 0.93
DESPATX DE CAP DE SERVEI 4 52,00 193,44 0.93
CcCTv 1 23,00 21,39 0.93
9.576,210 1,62 15.513,46
PP7H-JS01 u  Certificacio de punt de xarxa segons EN50173
Certificacio de punt de xarxa instal-lat segons UN 20173, EN 50174, EN
50346 i EN 50310 segons criteri del client.
S'inclou el testeig, el lliurament de I'informe al client i la identificacié a ca-
da extrem del punt.
U1 33 33,00
u2 19 19,00
u3 1 1,00
U4 19 19,00
us 1 1,00
Us 33 33,00
u7 19 19,00
us 19 19,00
u9 24 24,00
u10 10 10,00
ut1 2 2,00
u12 18 18,00
u13 2 2,00
U14
u15 4 4,00
u16 4 4,00
u17
u18
u19
u20 20 20,00
u21 2 2,00
u22
u23 1 11,00
U24 7 7,00
U26 1 1,00
A1 20 20,00
A2
A3 20 20,00
Ad
A5 20 20,00
A6
A7 20 20,00
A8
A9 5 5,00
A10 2 2,00
ccTv 1 1,00
337,000 333 1.122,21
PG2N-EUI3 m  Tub flexible corrugat plastic s/halogens,DN=20mmbaixa emissi6
fums,2J,320N,2000V,sob/sostremort
Tub flexible corrugat de plastic sense halogens, de 20 mm de diametre no-
minal, aillant i no propagador de la flama, de baixa emissi6 de fums i sen-
se emissié de gasos toxics ni corrosius, resisténcia a l'impacte de 2 J, re-
sisténcia a compressié de 320 N i una rigidesa dieléctrica de 2000 V, mun-
tat sobre sostremort
BOX 1 DOBLE 33 2,00 66,00
BOX 2 AILLAT 19 2,00 38,00
VESTIBUL BOX 2 AILLAT 1 2,00 2,00
BOX 3 AILLAT 19 2,00 38,00
VESTIBUL BOX 3 AILLAT 1 2,00 2,00
BOX 4 DOBLE 33 2,00 66,00
BOX 5 19 2,00 38,00
BOX 6 19 2,00 38,00
CONTROL 2 2,00 44,00
PREPARACIO MEDICACIO 10 2,00 20,00
OFFICE 2 2,00 4,00
SALA TREBALL METGES 18 2,00 36,00
HABITACIO METGE GUARDIA 2 2,00 4,00
DESPATX SUPER 4 2,00 8,00
DESPATX INFORMACIO 4 2,00 8,00
PASSADIS 3 2,00 6,00
MAGATZEM MATERIAL | APARELLS 2 2,00 4,00
ARMARI INSTAL-LACIONS 1 2,00 22,00
SALA INSTAL-LACIONS 7 2,00 14,00
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HABITACIO Al 01 21 2,00 42,00
HABITACIO Al 02 21 2,00 42,00
HABITACIO Al 03 21 2,00 42,00
HABITACIO Al 04 21 2,00 42,00
PASSADIS 1 2,00 2,00
ARMARI INSTAL-LACIONS 2 2,00 4,00
BIBERONERIA 6 2,00 12,00
SALA DESTAR-OFFICE 2 2,00 4,00
PREPARACIO MEDICACIO 8 2,00 16,00
DESPATX 4 2,00 8,00
DESPATX DE CAP DE SERVEI 4 2,00 8,00
680,000 1,66 1.128,80
PG2N-EUI5 m  Tub flexible corrugat plastic s/halogens,DN=16mmbaixa emissio
fums,2J,320N,2000V,sob/sostremort
Tub flexible corrugat de plastic sense halogens, de 16 mm de diametre no-
minal, aillant i no propagador de la flama, de baixa emissié de fums i sen-
se emissio de gasos toxics ni corrosius, resisténcia a l'impacte de 2 J, re-
sisténcia a compressié de 320 N i una rigidesa dieléctrica de 2000 V, mun-
tat sobre sostremort
BOX 1 DOBLE 33 2,00 66,00
BOX2AILLAT 19 2,00 38,00
VESTIBUL BOX 2 AILLAT 1 2,00 2,00
BOX3AILLAT 19 2,00 38,00
VESTIBUL BOX 3 AILLAT 1 2,00 2,00
BOX 4 DOBLE 33 2,00 66,00
BOX 5 19 2,00 38,00
BOX 6 19 2,00 38,00
CONTROL 22 2,00 44,00
PREPARACIO MEDICACIO 10 2,00 20,00
OFFICE 2 2,00 4,00
SALA TREBALL METGES 18 2,00 36,00
HABITACIO METGE GUARDIA 2 2,00 4,00
DESPATX SUPER 4 2,00 8,00
DESPATX INFORMACI® 4 2,00 8,00
PASSADIS 3 2,00 6,00
MAGATZEM MATERIAL | APARELLS 2 2,00 4,00
ARMARI INSTAL-LACIONS 1 2,00 22,00
SALA INSTAL-LACIONS 7 2,00 14,00
HABITACIO Al 01 21 2,00 42,00
HABITACIO Al 02 21 2,00 42,00
HABITACIO Al 03 21 2,00 42,00
HABITACIO Al 04 21 2,00 42,00
PASSADIS 1 2,00 2,00
ARMARI INSTAL-LACIONS 2 2,00 4,00
BIBERONERIA 6 2,00 12,00
SALA D'ESTAR-OFFICE 2 2,00 4,00
PREPARACIO MEDICACIO 8 2,00 16,00
DESPATX 4 2,00 8,00
DESPATX DE CAP DE SERVEI 4 2,00 8,00
680,000 142 965,60
TOTAL 01.05.10.02.02.......cccevrrrrrererereresesssssssesesesesessssssssssesesesssesssasaes 20.306,93
01.05.10.02.03 Elements de camp
PP7A-HILE u  Puntinalambric 2,4/5GHz,IEE802.11b/g/n/ac,antenes
omni,5dBi,interior,(WEP,WPA,WPA2)
Punt d'acces inalambric a 2,4/5 GHz, compatible amb norma IEEE 802.11
b/g/n/ac, amb antenes omnidireccionals de 5 dBi de guany, amb protocols
de seguretat WEP,WPA i WPA2, amb alimentacié i POE/PoE+ segons nor-
mes |IEE 802.3 af/at, per a Us interior, instal.lat superficialment i connectat
UcCIP 2 2,00
Al 1 1,00
3,000 818,00 2.454,00
PP7H-JS03 u  Subministrament i muntatge de fuet6 0.3m cat.6a
ucIP 31,00
Al 13 13,00
44,000 2,87 126,28
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PP7H-7839 u  Presa senyal,tipus mod.2mod.estrets,RJ45 simple,cat.6a
FIUTP,despl.ailla.,a/tapa,preu alt,munt.caixa/bast.
Presa de senyal de veu i dades, de tipus modular de 2 mdduls estrets,
amb connector RJ45 simple, categoria 6a F/UTP, amb connexié per des-
placament de l'aillament, amb tapa, preu alt, muntada sobre caixa o basti-
dor incloent el marcatge i identificacio del punt al rack i a la presa.
ucip 232,00
Al 75 75,00
307,000 16,23 4.982,61
TOTAL 01.05.10.02.03........occererecrrercnesessssesesssesssssessssssesssssssssessssases 7.562,89
TOTAL 01.05.10.02........coeeerereeererreersessesssessesesessesssssssessessssessessssessens 43.805,77
01.05.10.03  Sistema comunicacié pacient - control
PP2F-JS01 u  Punt de control d'infermeria
Central de comunicacid i punt de control d'infermeria marca Getronics
iCall290 ref. NWATGR0100 o equivalent.
Completament muntat i provat.
Control UCI 1 1,00
1,000 680,34 680,34
PP2F-JS02 u  Llicéncia extensio SIP
Central de comunicacié i punt de control d'infermeria marca Getronics
iCall290 ref. NWATGR0100 o equivalent.
Completament muntat i provat.
1 1,00
1,000 1.058,11 1.058,11
PP2F-JS03 u  Dispositiu de veu iCall 206 equipat amb Handset , relé, pp de pm, muntat
Subminsitrament i muntatge de central de comunicacié marca Getronics
iCall206 SIP-RGB ref. NWASIN0206 o equivalent. Inclou pera magnética
Handset ref. NWCAIN1303 i el relé pel control de llums ref. NWCAIN1400
Completament muntat i provat.
UCIP + Al 16 16,00
16,000 423,20 6.771,20
PP2F-JS04 u  Puntde control de pacient iCall220 SIP-Touch (FLUSH), pp de pm, muntat
Subminsitrament i muntatge de punt de control de pacient Getronics
iCall220 SIP-Touch (FLUSH) ref. NWATES0102 o equivalent.
Completament muntat i provat.
UCIP + Al 10 10,00
10,000 535,62 5.356,20
PP2F-JS05 u  Tirador de bany iCall350 LB-T, pp de pm, muntat
Subminsitrament i muntatge de tirador de bansy ref. NWAES2500 o equi-
valent. Inclou caixeti d'empotrar, equip i marc embellidor ref. NWXX-
NOO0100. Incloent la corda tirador Pull cord (2M) ref. PWBXGA1100.
Inclou el cablejat i connexionat emb el dispositiu iCall 206 i iCall585
Completament muntat i provat.
UCIP + Al 4 4,00
4,000 59,86 230,44
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PP2F-JS06 u  Pilot lluminés iCall 585 LBKL-I0 (GWR), marc, pp de pm, muntat
Subminsitrament i muntatge de pilot muntat encastat a la entrada de cada
babitacio o box de la marca Getronics ref. NWBAES3851 o equivalent. In-
clou caixeti d'empotrar, equip i marc embellidor ref. NWXXNO0100.
Inclou el cablejat i connexionat emb el dispositiu iCall 206 i iCall350
Completament muntat i provat.
UCIP + Al 10 10,00
10,000 69,77 697,70
PP2F-JS07 u  Configuraci6 dispositus i posta en marxa
Subminsitrament i muntatge de pilot muntat encastat a la entrada de cada
babitacié o box de la marca Getronics ref. NWBAES3851 o equivalent. In-
clou caixeti d'empotrar, equip i marc embellidor ref. NWXXNOO0100.
Inclou el cablejat i connexionat emb el dispositiu iCall 206 i iCall350
Completament muntat i provat.
0,5 0,50
0,500 2.424,85 1.212,43
TOTAL 01.05.10.03........oooecercreeererreeesessesesessesesessesssssssessessssessessssessens 16.015,42
01.05.10.04 Interfonia
PP2C-JS01 u  Sistema Intercomunicador accés UCIP, Al
Subministrament , muntage, instal-laci6 i posta en marxa d'un sistema d'in-
tercomunicacié entre els 2 acceoss a UCIP i Al amb el control de la unitat.
Marca Goldmar model ART4 LITE/G2+ o equivalent.
El subministrament inclou.
1u. Monitor principal ART 3 LITE/G2+
1u. Font alimentacié FA-G2+/LITE
1u. Placa exterior SOUL-4.3/LITE
1u. Placa exterior SOUL/LITE
s'inclou el muntatge encastat del tots els elements aixi com muntage i ca-
blejat entre equips. Inclos el contacte d'obertura de porta.
Tot muntat i en funcionament
1 1,00
1,000 1.176,96 1.176,96
TOTAL 01.05.10.04.........ooreererccrrecsese s sssessssnss 1.176,96
01.05.10.05 Control pacient per imatge
PPA0-JS02 u  Camera IP domo varifocal 2,8mm-12mm, WDR real 120dB
Submministrament i muntatge de Camera IP domo varifocal
2,8mm-12mm, WDR real 120dB.
Camera IP domo DAHUA , éptica varifocal motoritzada de 2,8mm-12mm,
WDR real 120dB de 4mpx de resolucié, alimentacié POE, IP-66.
Inclou:
- Subministrament i muntatge.
- Marcatge i replanteig en box.
- Muntatge en cel ras.
- Sellat i rejuntat.
- Proves i posta en marxa.
16 16,00
16,000 251,64 4.026,24
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cobl

PREU

IMPORT

PPA2-HA65

PPA3-JS01

PPA3-JS03

01.05.10.06
ZZZA-TX01

ZZZP-TX01

u  Equip control

Equip per a control de cameres domo, multiplexors, gravadors i matrius de
video de CTTV, amb font d'alimentacio | instal.lat en rack.

NVR IP de 32 canals 4K / 8MP. H.265 / H.264 / MJPEG / MPEG4. Audio
bidireccional. Reproduccié de fins a 16 canals 1080P en temps real.

12MP, 4K/ 8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 720P, etc. 320 Mbps. Sor-
tides HDMI (4K) i VGA (1080P).

4 entrades / 2 sortides d'alarma. Capacitat de 2 HDD SATA. RJ45 Gigabit.
1USB 2.0 +1USB 3.0, 1 RS232. 12V CC.

u  Monitor professional 24/7 , 43" DAHUA full HD

Subministrament i muntatge de Monitor de CCTV per Us professional 24/7
de 43" DAHUA o equivalent amb ressolucio full HD.

Inclou:

- Subministrament i muntage

- Replanteig de posicio segons DO

- Conversor de video HDMI a cable UTP (qualitat full HD)

- Connectors i petit material

1,00

1,000

1,00

765,52

765,52

u  Configuracié i posta en marxa del sistema

1,000

1,00

701,12

701,12

1,000

1.037,36

TOTAL 01.05.10.05........cnrrrcrrinrirmssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssns

Conceptes complementaris

PA Ajudes de ram de paleta instal-lacié telecomunicacions

Partida algada a justificar d'ajudes de ram de paleta per I'execucié d'ober-
tures i tapat de regates i passos d'instal-lacions en qualsevol tipus de para-
ment, vertical o horitzontal, formaci6 d'encastament per a petits elements
en paraments de qualsevol tipus, trafec de material, equipaments i mobilia-
ri en I'ambit de tota I'obra, segellat de passos d'instal-lacions mitjangant
material especialitzat segons la tipologia i la classificacié del sector d'in-
cendis, realitzacié de passa-tubs i altres treballs de paleteria necessaris
per a la instal-laci6 de telecomunicacions.

Inclou:

* Classificacio a peu d'obra de residus de construccié o demolici6 en frac-
cions segons RD 105/2008

* Carrega i transport de residus a installacié autoritzada de gestié de resi-
dus

* Deposicié controlada, en centre de reciclatge de residus o abocador auto-
ritzats, de materials procedents de construccié o demolicié incloent canon.
* Ma d'obra, material i mitjans auxiliars.

0,65

0,650

1.037,36

6.530,24

PA Posada en marxa - Sistemes de telecomunicacions i xarxa - CQ

Realitzacio de proves de control de qualitat, posada en marxa i verificacio
d'equips de la instal-laci6 eléctrica. Inclou tots els mitjans i instruments de
mesura (calibrats) necessaris, amb emissio d'informe amb els resultats.

0,65

0,650

0,65

561,91

365,24

0,650

345,79

224,76
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Z2ZZD-TX01 PA Documentacié As Buill - Telecomunicacions i xarxa

Confeccid, control i lliurament de documentacio final d'obra instal-lacié
d'electricitat incloent:

* Planols i esquemes as-built.

* Memoria descriptiva i de funcionament.

* Catalegs i documentacié técnica dels equips.

* Certificats (CE de materials i equips, elements de proteccié contra incen-
dis, etc.),

* Proves de posada en marxa d'equips.

* Proves de posada en marxa d'equips realitzades per tercers.

* Llistat de proveidors.

0,65 0,65
0,650 259,34 168,57
TOTAL 01.05.10.06..........ccriritririisisnssssnsnssssssssssssssssssssssssssssssssens 758,57
TOTAL 01.05.10...c.cncreircrnsssismssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssns 68.286,96

01.05.11 Instal-lacié audiovisuals, TV

01.05.11.02  Cabllejat i canalitzacions

PP41-73D6 m  Cable coaxial RG11 A/U Cu flexible,aillam.PE,pant.trena Cu (>=
95%),cob.LSHZ,n/propag.flama,Dca-s2, d2, a2,750hm,col.tub

Cable coaxial de designacié RG11 A/U amb conductor de coure flexible,
aillament de polietilé, pantalla amb trena de coure amb cobertura igual o
superior al 95% i coberta de poliolefina termoplastica lliure d'haldgens, de
baixa emissi6 de fums i opacitat reduida, no propagador de la flama se-
gons UNE-EN 60332-1-2, classe de reaccié al foc Dca-s2, d2, a2 segons
la norma UNE-EN 50575, amb una impedancia de 75 ohm, col-locat en tub

65,00 65,00
65,000 2,67 173,55

PG2N-EUI3 m  Tub flexible corrugat plastic s/halogens,DN=20mmbaixa emissi6
fums,2J,320N,2000V,sob/sostremort

Tub flexible corrugat de plastic sense halogens, de 20 mm de diametre no-
minal, aillant i no propagador de la flama, de baixa emissi6 de fums i sen-
se emissié de gasos toxics ni corrosius, resisténcia a l'impacte de 2 J, re-
sisténcia a compressié de 320 N i una rigidesa dieléctrica de 2000 V, mun-
tat sobre sostremort

65,00 65,00
65,000 1,66 107,90

TOTAL 01.05.11.02.......cuririitsstsisssssnsssssss s 281,45

01.05.11.03  Elements terminals

PP15-6PRF u  Presa senyal RITV-SAT,deriv.final,tipus univ.a/tapa,preu alt,marc
p/mec.universal,allinia

Presa de senyal de R/TV-SAT de derivacié final, de tipus universal amb ta-
pa, de preu alt encastada, amb marc per a mecanisme universal, amb cai-
xa de derivacié rectangular, tub flexible per a protecci6 de conductors eléc-
trics de material plastic, cable coaxial i caixa per a mecanismes, instal-lada

10 10,00
10,000 42,14 421,40

PPD4-4RLG u  Derivador p/cable coaxial 4 deriv.12-25 dB,munt.superf.+connectat

Derivador per a cable coaxial de 4 derivacions i una atenuacioé de dotze a
vint-i-cinc decibels, muntat superficialment i connectat

2 2,00
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2,000 9,42 18,84
PPD4-4RLH u  Derivador p/cable coaxial 2 deriv.12-25 dB,munt.superf.+connectat
Derivador per a cable coaxial de 2 derivacions i una atenuacié de dotze a
vint-i-cinc decibels, muntat superficialment i connectat
Muntant principal 1 1,00
1 1,00
2,000 8,17 16,34
TOTAL 01.05.11.03 ... s s sssessssnsis 456,58
01.05.11.04  Conceptes complementaris
ZZZA-TVO01 PA Ajudes de ram de paleta instal-laci6 audiovisuals
Partida algada a justificar d'ajudes de ram de paleta per I'execucié d'ober-
tures i tapat de regates i passos d'instal-lacions en qualsevol tipus de para-
ment, vertical o horitzontal, formacié d'encastament per a petits elements
en paraments de qualsevol tipus, trafec de material, equipaments i mobilia-
ri en I'ambit de tota I'obra, segellat de passos d'installacions mitjangant
material especialitzat segons la tipologia i la classificacié del sector d'in-
cendis, realitzacié de passa-tubs i altres treballs de paleteria necessaris
per a la instal-lacié de telecomunicacions.
Inclou:
* Classificacio a peu d'obra de residus de construccié o demolici6 en frac-
cions segons RD 105/2008
* Carrega i transport de residus a instal-lacié autoritzada de gestié de resi-
dus
* Deposicié controlada, en centre de reciclatge de residus o abocador auto-
ritzats, de materials procedents de construccid o demolici6 incloent canon.
* Ma d'obra, material i mitjans auxiliars.
05 0,500
0,500 38,90 19,45
ZZZP-TV01 PA Posada en marxa - Sistemes audiovisuals - CQ
Realitzaci6 de proves de control de qualitat, posada en marxa i verificacio
d'equips de la instal-lacié eléctrica. Inclou tots els mitjans i instruments de
mesura (calibrats) necessaris, amb emissi6 d'informe amb els resultats.
05 0,50
0,500 103,74 51,87
Z2ZZD-TV01 PA Documentacié As Buill - Audiovisuals
Confeccio, control i lliurament de documentacio final d'obra instal-lacié
d'electricitat incloent:
* Planols i esquemes as-built.
* Memoria descriptiva i de funcionament.
* Catalegs i documentacio técnica dels equips.
* Certificats (CE de materials i equips, elements de proteccié contra incen-
dis, etc.),
* Proves de posada en marxa d'equips.
* Proves de posada en marxa d'equips realitzades per tercers.
* Llistat de proveidors.
0,5 0,50
0,500 69,16 34,58
TOTAL 01.05.11.04.......ccorecercreeercrreersessesrsessesesessessssssessess e ssesssssssens 105,90
TOTAL 01,0511 ...t ssse s sesssessssanes 843,93
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01.05.12 Instal-laci6 proteccio contra incendi
01.05.12.02 Escomesa
OM32-JS01 Connexi6 nova instal-laci6 BIE's a xarxa existent.
Treballs per la connexio de varis punts de la nova xarxa de BIE's als mun-
tants existents.
Els treballs inclouen:
- Coordinacié amb els equips de manteniment del centre.
- Buidatge de la instal-lacié segons indicacions del centre.
- Connexi6 de la nova instal-lacio.
- Emplenat del circuit i reestabliment del servei.
3 3,00
3,000 122,99 368,97
TOTAL 01.05.12.02........ooeoeererrerecrreesnse e ssesssssessssssessssssssssessssases 368,97
01.05.12.03  Equips d'extincio
PM20-DG4L u  BIE-25,armari xapa pintada,p/manega+extintor porta manega d'acer+metacri. i porta
extintor de xapa pintada,(manega 20m ),p/col.e
Boca d'incendis equipada de 25 mm de diametre, BIE-25, formada per ar-
mari de xapa d'acer pintada per allotjament independent de manega i ex-
tintor, amb porta per la manega amb marc d'acer i visor de metacrilat i por-
ta per l'extintor de xapa d'acer pintada, inclosa BIE (debanadora d'alimen-
tacio axial abatible,manega de 20 millanga ) i I'extintor de 6 kg,, per a
collocar encastada i en posicio vertical, inclos part proporcional d' acces-
soris i tot el petit material auxiliar de connexié i muntatge
5 5,00
5,000 314,32 1.571,60
PM32-DZ3Z u  Extintor manual pols seca poliv.,6kg,pressié incorpo.,pintat,sup.paret
Extintor manual de pols seca polivalent, de carrega 6 kg, amb pressio in-
corporada, pintat, amb suport a paret
10 10,00
10,000 47,93 479,30
PM32-DZ48 u  Extintor manual CO2,5kg,pressio incorpo.,pintat,sup.paret
Extintor manual de dioxid de carboni, de carrega 5 kg, amb pressi6 incor-
porada, pintat, amb suport a paret
1 1,00
1,000 78,33 78,33
PMS0-6Z10 u  Retol seny. instal.proteccid/incendis,210x210mm2,panell
PVC,gruix=1mm,fotoluminiscent (A),col.adherit
Rétol senyalitzacio instal-lacié de protecci6 contra incendis, quadrat, de
210x210 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent catego-
ria A segons UNE 23035-4, col-locat adherit sobre parament vertical
5 5,00
10 10,00
1 1,00
16,000 9,38 150,08
TOTAL 01.05.12.03.......cooeceeccrercerresessse e sse s ssssssesssssssssessssnsis 2.279,31
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01.05.12.04  Canonades i accessoris
PF22-AlHH m  Tub acer E190 galv.,55x1.5,s/UNE-EN 10305-3,uni6 pressid,dific.mitja,col.superf.
Tub d'acer E190 galvanitzat amb soldadura longitudinal, de 55 mm de dia-
metre exterior i d'1,5 mm de gruix de paret, segons UNE-EN 10305-3, unié
a pressid, amb grau de dificultat mitja i col-locat superficialment
12,00 12,00
22,00 22,00
34,000 15,30 520,20
PF22-AIG5 m  Tub acer E190 galv.,35x1.5,s/UNE-EN 10305-3,uni6 pressid,dific.mitja,col.superf.
Tub d'acer E190 galvanitzat amb soldadura longitudinal, de 35 mm de dia-
metre exterior i d'1,5 mm de gruix de paret, segons UNE-EN 10305-3, unié
a pressio, amb grau de dificultat mitja i col-locat superficialment
25,00 25,00
25,000 9,98 249,50
TOTAL 01.05.12.04........correerereeercrreersessesesessesesessesssssssessesssessesssssssens 769,70
01.05.12.05  Deteccid i alarma
PM15-4IDC u  Sensor fums optic,instal.analogica,UNE-EN 54-7,+base superficie,munt.superf.
Forjat 12,00
Sostre 54,00
66,000 39,26 2.591,16
PM15-4ICY u  Sensor term. termoveloc.,instal.analogica,UNE-EN 54-5,+base superficie,munt.superf.
Sensor térmic termovelocimétric per a instal-laci6 contra incendis analogi-
ca, segons norma UNE-EN 54-5, amb base de superficie, muntat superfi-
cialment
Ziton ref. ZP720-3 o equivalent compatible amb el sistema de deteccid
existent.
8,00
8,000 39,74 317,92
PM17-386V u  Polsador alarma,instal-lacié analogica,manual+rearmable,direccionable,UNE-EN
54-11,munt.superf.
Polsador d'alarma per a instal-laci6 contra incendis analogica, acciona-
ment manual per canvi posicié d'element fragil (rearmable), direccionable,
segons norma UNE-EN 54-11, muntat superficialment
Inclou polsador, base i tapa protectora. Ziton ref. ZP886R + N-MC-BB-R +
N-MC-FC o equivalent compatible amb el sistema de deteccié existent.
11,00
11,000 46,71 513,81
PM17-JS01 u  Base ailladora de curt circuit.
Base ailladora de curt circuit per sistemes analogics, segons norma
UNE-EN 54-11, muntat superficialment
Ziton ref. ZP7-IB2 o equivalent compatible amb el sistema de deteccio
existent.
5,00
5,000 36,82 184,10
9 abril 2026 80



PRESSUPOST | AMIDAMENTS
REFORMA UCIP - FASE 1 ( UCIP)

copl RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALGADA QUANTITAT PREU IMPORT
PM18-385U u  Sirena electr. instal.analogica,93dB,alimentada llag,senyal
lumi.+multito,IP-54,UNE-EN 54-3,col.int.
Sirena electronica per a instal-laci6 analdgica, nivell de poténcia acustica
93 dB, alimentada des del llag, amb senyal lluminés i so multitd, grau de
proteccié IP-54, fabricada segons la norma UNE-EN 54-3, col-locada a 'in-
terior
Ziton ref. ZPWT766R o equivalent compatible amb el sistema de deteccid
existent.
6,00
6,000 122,43 734,58
PM18-JS01 u  Pilotindicador de superficie d'incicacié d'accio
Subminsitrament i muntatge en cel ras de pilot inicador de d'acci6 de de-
tector instal-lat a forjat.
Marca Ziton model P501/24 o equivalent compatible amb el sistema de de-
teccio existent.
Fals sostre 10,00
10,000 12,45 124,50
PM18-JS02 u  Modul sortida 1 relé, instal. analogica, UNE-EN 54-3,munt. en caixa sup.
Maodul sortida de 1 relé per instal-lacié analogica, fabricat segons la norma
UNE-EN 54-3, instal-lat en caixa de proteccio.
Ziton ref. ASOE-2 o equivalent compatible amb el sistema de deteccid exis-
tent.
11,00
2,00
13,000 51,77 673,01
PM18-JS05 u  Modul 1 entrada, instal. analogica, UNE-EN 54-3,munt. en caixa sup.
Maodul de 1 entrada per instal-lacié analogica, fabricat segons la norma
UNE-EN 54-3, instal-lat en caixa de proteccio.
Ziton ref. A45E-2 o equivalent compatible amb el sistema de deteccid exis-
tent.
2,00
1,00
3,000 51,72 155,16
PM18-JS04 u  Font alimentaci6 27,6V / 5A amb 2u. bat. UNE-EN 54-3, munt. sup.
Font d'alimentaci6 27,6V / 5A equipada amb 2u bateries 12V 7Ah , fabricat
segons la norma UNE-EN 54-3, instal-lat en superficie
Ziton ref. EN54C-5A17 + VAT 12VT7A o equivalent compatible amb el siste-
ma de deteccié existent.
1,00
1,00
2,000 200,81 401,62
PAWS-78PK u  Reten.magnét.porta,a/caixa,+pols.desbloqueig,1100N,24V,UNE-EN 1155,fix.paret
Retenidor electromagnétic per a porta tallafocs de fulles batents, amb cai-
xa, amb polsador de desbloqueig, forga de retencio de 1100 N, 24 V c.c.
de tensié d'alimentacio, amb placa ferromagnética articulada, segons la
norma UNE-EN 1155, fixat a la paret
6,00
8,00
14,000 49,73 696,22
PEK0-67A8 u  Acc.comp.tallafoc,servomot.c.c.24V fus.termoeléc.,2 finals carrera,col.comport.
Accessoris per a comporta tallafocs amb servomotor de corrent continu a
24V, fusible termoeléctric i dos finals de carrera, col-locats a comporta ta-
llafocs
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2,00
8,00
SALA RACK 2 2,00
12,000 279,29 3.35148
PMS0-6Z10 u  Retol seny. instal.proteccid/incendis,210x210mm2,panell
PVC,gruix=1mm,fotoluminiscent (A),col.adherit
Rétol senyalitzacié instal-laci6 de proteccié contra incendis, quadrat, de
210x210 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent catego-
ria A segons UNE 23035-4, col-locat adherit sobre parament vertical
9,00
4,00
13,000 9,38 121,94
TOTAL 01.05.12.05.......coocrercrrercsrseessse e ssesssssessssssesssssssssessssass 9.865,50
01.05.12.06  Cablejat i canalitzacions
PG34-41A0 m  Cable 300/500 V,S0Z1-K (AS+),2x1,5mm2 pantalla met.+drena.,col.tub
Cable amb conductor de coure de 300/500 V de tensié assignada, amb de-
signacié S0Z1-K (AS+), bipolar, de secci6 2 x 1,5 mm2, pantalla metal-lica
amb drenatge i coberta del cable de poliolefina amb baixa emissi6 fums,
col-locat en tub
Enllag Cent. P4 a P3 130,00 130,00
130,000 2,31 300,30
PG12-DH7J u  Caixa deriv.plastic,100x100mm,prot.IP-40,munt.superf.
Caixa de derivacié quadrada de plastic, de 100x100 mm, amb grau de pro-
teccio IP-40, muntada superficialment i completament connectada
15 15,00
15,000 11,49 172,35
PG2N-EUI3 m  Tub flexible corrugat plastic s/halogens,DN=20mmbaixa emissi6
fums,2J,320N,2000V,sob/sostremort
Tub flexible corrugat de plastic sense halogens, de 20 mm de diametre no-
minal, aillant i no propagador de la flama, de baixa emissi6 de fums i sen-
se emissié de gasos toxics ni corrosius, resisténcia a l'impacte de 2 J, re-
sisténcia a compressié de 320 N i una rigidesa dieléctrica de 2000 V, mun-
tat sobre sostremort
Enllag Cent. P4 a P3 30,00 30,00
30,000 1,66 49,80
PG34-JS01 u  Puntd'element de deteccié instal-lat i connectat
Punt d'instal*lacié a receptor de deteccio incloent caixa de connexid, tub
de conduccio, cablejat, connexionat i marcatge de I'element.
120 120,00
120,000 18,59 2.230,80
TOTAL 01.05.12.06.......c0cccureemmrerensrresesssessssssessssesssssessssssesssssssasssssssssses 2.753,25
01.05.12.07  Conceptes complementaris
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ZZZA-Pi01 PA Ajudes de ram de paleta instal-laci6 PCI
Partida algada a justificar d'ajudes de ram de paleta per I'execucié d'ober-
tures i tapat de regates i passos d'instal-lacions en qualsevol tipus de para-
ment, vertical o horitzontal, formaci6 d'encastament per a petits elements
en paraments de qualsevol tipus, trafec de material, equipaments i mobilia-
ri en I'ambit de tota I'obra, segellat de passos d'instal-lacions mitjangant
material especialitzat segons la tipologia i la classificacié del sector d'in-
cendis, realitzacié de passa-tubs i altres treballs de paleteria necessaris
per a la instal-lacio de proteccio contra incendis.
Inclou:
* Classificacio a peu d'obra de residus de construccié o demolici6 en frac-
cions segons RD 105/2008
* Carrega i transport de residus a installacié autoritzada de gestié de resi-
dus
* Deposicié controlada, en centre de reciclatge de residus o abocador auto-
ritzats, de materials procedents de construccié o demolicié incloent canon.
* Ma d'obra, material i mitians auxiliars.
0,65 0,650
0,650 501,39 325,90
PM15-JS01 PA Posta en marxa, inscripcié i documentacio final - Detecci6
Certificacio i inscripcio de la instal-lacio davant tots els organismes oficials
pertinents fins a la seva autoritzacié incloent:
- Proves i posta en marxa de la instal-lacié.
- Projecte i certificat final d'obra de la instal-lacié si s'escau.
- Taxes de visat i dels corresponents organismes de control i administra-
tius relatius als tramits per la inscripcié de/dels expedients.
- Reallitzacié i lliurament de la documentacié "As-built" en format digital se-
gons indicacions de la DO.
- Realitzacié i lliurament de la documentacié final d'obra relativa a: planols
d'instal-lacié, esquemes de principi o de funcionament, lliurament de ma-
nuals, datasheets i certificats de qualitat.
- Formaci6 de 2 hores convingudes per totes les parts per part d'un técnic
de I'empresa contractista al personal de manteniment del centre.
1 1,00
1,000 518,68 518,68
PM15-JS02 PA Posta en marxa, inscripcié i documentacio final - Extincié
Certificacié i inscripcié de la instal-lacio davant tots els organismes oficials
pertinents fins a la seva autoritzacié incloent:
- Proves i posta en marxa de la instal-lacié incloent proves d'estaqueitat hi-
drauliaca en moll.
- Projecte i certificat final d'obra de la instal-lacié si s'escau.
- Taxes de visat i dels corresponents organismes de control i administra-
tius relatius als tramits per la inscripci6 de/dels expedients.
- Reallitzacié i lliurament de la documentacié "As-built" en format digital se-
gons indicacions de la DO.
- Reallitzacié i lliurament de la documentacié final d'obra relativa a: planols
d'instal-lacié, esquemes de principi o de funcionament, lliurament de ma-
nuals, datasheets i certificats de qualitat.
- Formaci6 de 2 hores convingudes per totes les parts per part d'un técnic
de I'empresa contractista al personal de manteniment del centre.
1 1,00
1,000 302,56 302,56
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TOTAL 01.05.12.07 ......ccueemeereemrereesseessesssessesssessesssesssessesssesssessssssessesans 1.147,14
TOTAL 01.05.12....cocereenirsersss s sssssssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss 17.183,87

01.05.13 Instal-laci6 gasos medicinals

01.05.13.01  Equips

9 abril 2026 84



PRESSUPOST | AMIDAMENTS
REFORMA UCIP - FASE 1 ( UCIP)

cobl

RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALCADA QUANTITAT PREU

IMPORT

PM18-JS08

u  Quadre de control i alarma de 3 gasos i buit

Quadre de Tall i Alarmes de Zona de 3 GASOS i BUIT (amb linia de buit),
unitat

que integra el tall controlat de gas medicinal i buit de ' area corresponent

i el control i visualitzacio instantania de I'estat d'alarmes i avisos que es ge-
nerin

ala zona de forma Optica i acUstica. Equip dissenyat conforme a la norma-
tiva

UNE-EN ISO 7396-1 "Sistemes de canalitzacié de gasos medicinals” i
amb certificat

de Seguretat Eléctrica i Compatibilitat Electromagnética segons la norma
UNE-EN 60601 "Equips d’electro medicina" amb certificat CE com a pro-
ducte sanitari

incloent-se dins de la categoria IIb segons directiva 93/42/. Us de materials
resistents i duradors de gran qualitat, amb un acabat suau i permanent da-
vant

agents corrosius per a la seva neteja. Accés segur a I' aplicacié mitjangant
clau

d" accés. Compost per armari metal-lic per encastar, cércol i porta de xapa
metal-lica amb pintura epoxi pols RAL 9010 amb sistema d'obertura
d'emergencia

rapida i sense necessitat de clau, que s' incorpora per defecte. Abséncia
de greixos.

Inclou els elements seglients:

-3 claus de tall HH 1/2" PN-30 papallona.

-1 clau de tall HH 1" PN-30 papallona.

-3 presa de gas selectiva d' emergéncia model CM.

-4 Transmissors de pressio per a gasos medicinals i buit.

- Microcontrolador

- Pantalla tactil de control i monitoratge en color de 4,3" (DS1) de baix con-
sum.

Amb funcié d' indicacié de pressio de subministrament, avis d' alarmes i
polsador de

prova, segons UNE EN ISO 7396-1.

- Transformador d'alimentaci6 a 24Vdc inserida en la targeta electronica
per a alimentacio

de transmissors

- Transformador 230/115 Vac per a I'is d'una o altra tensi6 de xarxa d'ali-
mentacid

a la instal-lacio.

- Micro interruptor de tall eléctric

- Avisador acustic d' alarma.

- Un borner de 3 terminals per a |' alimentacié eléctrica

- Un borner de 24 terminals d'entrades analdgiques/digitals, per a un ma-
Xim de

8 entrades: 1 entrada per a 3 terminals contigus.

- Un borner de 16 terminals de sortides digitals lliures de tensio, per a un
maxim

de 8 sortides: 1 sortida per a 2 terminals contigus.

- Dos borners de tres terminals cadascun, per a comunicacio RS-485.

- Vuit socols amb relés lliures de tensio (els relés no s'inclouen a l'equip,
per

el que cal demanar-los codificats a part)

- Transmissors per a pressio de gasos i buit.

Totalment instal-lat, incloent p.p. d'elements de connexid, material auxiliar
i suportacio, provat i funcionant conforme a la normativa UNE-EN 1SO
7396-1 "Sistemes de canalitzaci6 de gasos medicinals
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01.05.13.02
PN37-JS01

PF55-6RYU

PF§5-6RYT

1

1,00

TOTAL 01.05.13.01 ..ot ssssssssssassssns

Distribucio

u  Valvula bola desgreixada 3/4"

Valvula d'independitzacié, del tipus d'accionament rapid i tancament esfé-
ric, desgreixada, amb les unions corresponents desmuntables de diametre
22 - 3/4" amb certificat CE de producte sanitari classe Ila segons directiva
93/42/CE, completament instal-lada.

10,00

1,000

10,00

2.851,91

2.851,91

2.851,91

m  Tub Cu R250 (semidur) DN=10mm,g=1mm,soldat capil.,dificult.mitja,col.superf.

Tub de coure R250 (semidur) 10 mm de diametre nominal i de gruix 1 mm,
segons norma UNE-EN 13348, soldat per capil-laritat amb soldadura forta
(T>450°C) amb grau de dificultat mitja i col-locat superficialment.
Canonada de coure classe dura, no arsenical, neta i desgreixada per a ga-

sos medicinals, segons EN-13348 de 10 mm de diametre soldada amb va-
reta aliatge de plata>30%, A.P.F. lliure de cadmi (ISO 17672) i amb

p.p. d'accessoris i elements de sustentacio metal-lics per a diversos gasos
i abragadores anti electrostatiques; completament instal-lada, senyalitzada
amb el nom/simbol del gas i sentit del flux, provada i funcionant

conforme a la normativa UNE-EN ISO 7396-1 "Sistemes de canalitzacio
de gasos medicinals: Part 1: Sistemes de canalitzacié per a gasos medici-
nals comprimits i de buit".

55,00

10,000

55,00

71,09

710,90

m  Tub Cu R250 (semidur) DN=12mm,g=1mm,soldat capil.,dificult.mitja,col.superf.

Tub de coure R250 (semidur) 12 mm de diametre nominal i de gruix 1 mm,
segons norma UNE-EN 13348, soldat per capil-laritat amb soldadura forta
(T>450°C) amb grau de dificultat mitja i col-locat superficialment.
Canonada de coure classe dura, no arsenical, neta i desgreixada per a ga-

sos medicinals, segons EN-13348 de 10 mm de diametre soldada amb va-
reta aliatge de plata>30%, A.P.F. lliure de cadmi (ISO 17672) i amb

p.p. d'accessoris i elements de sustentacié metal-lics per a diversos gasos
i abragadores anti electrostatiques; completament instal-lada, senyalitzada
amb el nom/simbol del gas i sentit del flux, provada i funcionant

conforme a la normativa UNE-EN ISO 7396-1 "Sistemes de canalitzacio
de gasos medicinals: Part 1: Sistemes de canalitzacié per a gasos medici-
nals comprimits i de buit".

115,00

55,000

115,00

19,88

1.093,40

115,000

20,78

2.389,70
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PF55-6RYV

PF55-6RYX

PF55-6RYR

m  Tub Cu R250 (semidur) DN=15mm,g=1mm,soldat capil.,dificult.mitja,col.superf.

Tub de coure R250 (semidur) 15 mm de diametre nominal i de gruix 1 mm,
segons norma UNE-EN 13348, soldat per capil-laritat amb soldadura forta
(T>450°C) amb grau de dificultat mitja i col-locat superficialment.
Canonada de coure classe dura, no arsenical, neta i desgreixada per a ga-

sos medicinals, segons EN-13348 de 10 mm de diametre soldada amb va-
reta aliatge de plata>30%, A.P.F. lliure de cadmi (ISO 17672) i amb

p.p. d'accessoris i elements de sustentacié metal-lics per a diversos gasos
i abragadores anti electrostatiques; completament instal-lada, senyalitzada
amb el nom/simbol del gas i sentit del flux, provada i funcionant

conforme a la normativa UNE-EN ISO 7396-1 "Sistemes de canalitzacio
de gasos medicinals: Part 1: Sistemes de canalitzacié per a gasos medici-
nals comprimits i de buit".

320,00

m  Tub Cu R250 (semidur) DN=22mm,g=1mm,soldat capil.,dificult.mitja,col.superf.

Tub de coure R250 (semidur) 22 mm de diametre nominal i de gruix 1 mm,
segons norma UNE-EN 13348, soldat per capil-laritat amb soldadura forta
(T>450°C) amb grau de dificultat mitja i col-locat superficialment.
Canonada de coure classe dura, no arsenical, neta i desgreixada per a ga-

sos medicinals, segons EN-13348 de 10 mm de diametre soldada amb va-
reta aliatge de plata>30%, A.P.F. lliure de cadmi (ISO 17672) i amb

p.p. d'accessoris i elements de sustentacio metal-lics per a diversos gasos
i abragadores anti electrostatiques; completament instal-lada, senyalitzada
amb el nom/simbol del gas i sentit del flux, provada i funcionant

conforme a la normativa UNE-EN ISO 7396-1 "Sistemes de canalitzacio
de gasos medicinals: Part 1: Sistemes de canalitzacié per a gasos medici-
nals comprimits i de buit".

141,00

m  Tub Cu R250 (semidur) DN=28mm,g=1,5mm,soldat capil.,dificult.mitja,col.superf.

Tub de coure R250 (semidur) 28 mm de diametre nominal i de gruix 1,5
mm, segons norma UNE-EN 13348, soldat per capil*laritat amb soldadura
forta (T>450°C) amb grau de dificultat mitja i col-locat superficialment.
Canonada de coure classe dura, no arsenical, neta i desgreixada per a ga-

sos medicinals, segons EN-13348 de 10 mm de diametre soldada amb va-
reta aliatge de plata>30%, A.P.F. lliure de cadmi (ISO 17672) i amb

p.p. d'accessoris i elements de sustentacié metal-lics per a diversos gasos
i abragadores anti electrostatiques; completament instal-lada, senyalitzada
amb el nom/simbol del gas i sentit del flux, provada i funcionant

conforme a la normativa UNE-EN ISO 7396-1 "Sistemes de canalitzacio
de gasos medicinals: Part 1: Sistemes de canalitzacié per a gasos medici-
nals comprimits i de buit".

7,50

320,00

320,000

141,00

22,61

7.235,20

141,000

7,50

26,85

3.785,85

7,500

34,03

255,23
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PF55-6RYQ

PF55-JS02

01.05.13.04
ZZZA-GM01

m  Tub Cu R250 (semidur) DN=35mm,g=1,5mm,soldat capil.,dificult.mitja,col.superf.

Tub de coure R250 (semidur) 35 mm de diametre nominal i de gruix 1,5
mm, segons norma UNE-EN 13348, soldat per capil-laritat amb soldadura
forta (T>450°C) amb grau de dificultat mitja i col-locat superficialment.
Canonada de coure classe dura, no arsenical, neta i desgreixada per a ga-

sos medicinals, segons EN-13348 de 10 mm de diametre soldada amb va-
reta aliatge de plata>30%, A.P.F. lliure de cadmi (ISO 17672) i amb

p.p. d'accessoris i elements de sustentacié metal-lics per a diversos gasos
i abragadores anti electrostatiques; completament instal-lada, senyalitzada
amb el nom/simbol del gas i sentit del flux, provada i funcionant

conforme a la normativa UNE-EN ISO 7396-1 "Sistemes de canalitzacio
de gasos medicinals: Part 1: Sistemes de canalitzacié per a gasos medici-
nals comprimits i de buit".

34,00 34,00

34,000 35,20
m  Connexionat a instal-lacié existent - 4 gasos

Treballs per la connexié de la instal-lacié de gasos medicinals a la instal-la-

ci6 existent en el seu corresponent punt del muntant.

Inclou el tall, la connexio, les proves d'estanqueitat finals i el reestabliment

del servei.

Aquesta partida inclou el lliurament del certificat d'execucié de la instal-la-

ci6 finalitzada i la legalitzacio de la mateixa.

MUNTANT , , 1 1,00
INSTAL-LACIO AREA QUIRURGICA OBSTETRICIA 1 1,00

1.196,80

2,000 641,12
TOTAL 01.05.13.02.......coocuririinssisssssssnssssssss st sssssssssssssssssssssssens

Conceptes complementaris
PA Ajudes de ram de paleta instal-laci6 Gasos medicinals

Partida algada a justificar d'ajudes de ram de paleta per I'execucié d'ober-
tures i tapat de regates i passos d'instal-lacions en qualsevol tipus de para-
ment, vertical o horitzontal, formacié d'encastament per a petits elements
en paraments de qualsevol tipus, trafec de material, equipaments i mobilia-
ri en I'ambit de tota 'obra, segellat de passos d'installacions mitjangant
material especialitzat segons la tipologia i la classificacié del sector d'in-
cendis, realitzacié de passa-tubs i altres treballs de paleteria necessaris
per a la instal-lacié de proteccié contra incendis.

Inclou:

* Classificacio a peu d'obra de residus de construccié o demolici6 en frac-
cions segons RD 105/2008

* Carrega i transport de residus a installacié autoritzada de gestié de resi-
dus

* Deposicié controlada, en centre de reciclatge de residus o abocador auto-
ritzats, de materials procedents de construccié o demolici6 incloent canon.
* Ma d'obra, material i mitjans auxiliars.

0,65 0,650

1.282,24

17.949,32

0,650 276,63

179,81
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Z2ZZP-GMo01 PA Posta en marxa, inscripcié i documentacio final - Gasos Medicinals
Certificacié i inscripcio de la instal-lacio davant tots els organismes oficials
pertinents fins a la seva autoritzacié incloent:
- Proves i posta en marxa de la instal-lacié.
- Projecte i certificat final d'obra de la instal-lacié si s'escau.
- Taxes de visat i dels corresponents organismes de control i administra-
tius relatius als tramits per la inscripci6 de/dels expedients.
- Reallitzacié i lliurament de la documentacié "As-built" en format digital se-
gons indicacions de la DO.
- Reallitzacié i lliurament de la documentacié final d'obra relativa a: planols
d'instal-lacié, esquemes de principi o de funcionament, lliurament de ma-
nuals, datasheets i certificats de qualitat.
- Formaci6 de 2 hores convingudes per totes les parts per part d'un técnic
de I'empresa contractista al personal de manteniment del centre.
0,65 0,65
0,650 172,89 112,38
ZZZD-GM02 PA Documentacié As Buill - Gasos Medicinals
Certificacio i inscripcio de la instal-lacio davant tots els organismes oficials
pertinents fins a la seva autoritzacié incloent:
- Proves i posta en marxa de la instal-lacio incloent proves d'estaqueitat hi-
drauliaca en moll.
- Projecte i certificat final d'obra de la instal-lacié si s'escau.
- Taxes de visat i dels corresponents organismes de control i administra-
tius relatius als tramits per la inscripcié de/dels expedients.
- Reallitzacié i lliurament de la documentacié "As-built" en format digital se-
gons indicacions de la DO.
- Realitzacié i lliurament de la documentacié final d'obra relativa a: planols
d'instal-lacié, esquemes de principi o de funcionament, lliurament de ma-
nuals, datasheets i certificats de qualitat.
- Formaci6 de 2 hores convingudes per totes les parts per part d'un técnic
de I'empresa contractista al personal de manteniment del centre.
0,65 0,65
0,650 129,67 84,29
TOTAL 01.05.13.04.......ccorecercreeererseersessesesessesssessessssssessessessesssssssens 376,48
TOTAL 01.05.13 ...t ss s sssessssanes 21.171,71
01.05.14 Instal-laci6 control d'accés i seguretat
01.05.14.01  Control d'accessos
01.05.14.01.01 Equips
PMD6-H7LJ u  Controladora d'accés fins a 4 portes. 10.000 usuaris.
Subministrament i muntatge de cental de control d'accés en temps real
per 4 lectors (fins a 4 portes) i 4 relés. Marca Accesor model
JET4-D4/JZ10K-A o equivalent.
Equipada amb font d'alimentacio, bateria i passera TCP/IP -
RS232/RS485 ref. BF-430-ACR, totalment instal-lada.
2 2,00
2,000 1.671,29 3.342,58
TOTAL 01.05.14.01.07 ...oorercreeercreersesseeeesses e ssessssessens 3.342,58
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01.05.14.01.02 Cablejat i canalitzacions
PG8Z-JS01 m  Cable de comunicacions p/bus de dades, 2x0.7+6x0,2 mm2 trenat i apantallat
p/parells,LSZH
Cable de comunicacions per a bus de dades, 2x0.7+6x0,2 mm2 trenat i
apantallat per parells, aillament de poliolefina i coberta de poliolefina, de
baixa emissi6 de fums i opacitat reduida, no propagador de la flama se-
gons UNE-EN 60332-1-2, muntat en canalitzaci6 i connectat
PREP. MEDICACIO 2 15,00 30,00
MAGATZEM ‘ 2 25,00 50,00
HAB. METGE DE GUARDIA 2 26,00 52,00
ACCES UCIP 2 33,00 66,00
ACCES Al 2 46,00 92,00
290,000 1,02 295,80
PG2N-EUI3 m  Tub flexible corrugat plastic s/halogens,DN=20mmbaixa emissi6
fums,2J,320N,2000V,sob/sostremort
Tub flexible corrugat de plastic sense haldgens, de 20 mm de diametre no-
minal, aillant i no propagador de la flama, de baixa emissi6 de fums i sen-
se emissié de gasos toxics ni corrosius, resisténcia a l'impacte de 2 J, re-
sisténcia a compressié de 320 N i una rigidesa dieléctrica de 2000 V, mun-
tat sobre sostremort
PREP. MEDICACIO 1 4,00 4,00
MAGATZEM ‘ 1 4,00 4,00
HAB. METGE DE GUARDIA 1 4,00 4,00
ACCES UCIP 1 4,00 4,00
ACCES Al 1 4,00 4,00
20,000 1,66 33,20
TOTAL 01.05.14.01.02.......coccrerecrercseresse e ssss s ssnsssssessssanes 329,00
01.05.14.01.03 Elements de camp
PMD6-JS01 u  Lector QR amb sortida Wiegand
Subministrament i muntatge de lector de targes marca Accesor model MA-
CE-MM-QR-ACR o equivalent.
PREP. MEDICACIO 1 1,00
MAGATZEM ) 1 1,00
HAB. METGE DE GUARDIA 1 1,00
ACCES UCIP 1 1,00
ACCES Al ) 1 1,00
PREP. MEDICACIO 1 1,00
PREP. MEDICACIO 1 1,00
7,000 755,78 5.290,46
TOTAL 01.05.14.01.03.......coccrrrecrrercssrresess e ssnss s ssss e snssssessssnees 5.290,46
TOTAL 01.05.14.01 ... ss s 8.962,04
01.05.14.03 CCTV
PPA0-JS01 u  Camera CCTV domo IP fixa
Subministrament i muntatge de camera domo IP de tipus fixe munatada
en cel ras.
Inclou el subminsitrament, muntage, proves i identifiacio de I'equip segons
estandards del centre.
Camera IP domo DAHUA , éptica fixa de 2,8mm, WDR real 120dB de
4mpx de resolucio, alimentacio POE, IP-66.
SORTIDA EMERGENCIA PASSADIS LLARG 1 1,00
VESTIBUL CENTRAL 2 2,00
3,000 183,94 551,82
TOTAL 01.05.14.03.......cocececrerccrreesrse s sssessssnsis 551,82
TOTAL 01.05.14......occeecerecerrrcs s s e s s ssssssssssnsnes 9.513,86
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PREU

IMPORT

01.05.15
TRPNE-JS01

01.05.16
01.05.16.02

Instal-laci6 sistema de Transport Neumatic

PA Sistema de Transport Pneumatic

Partida Algada per la execucié d'un sistema de transport penumatic inte-
grat amb la instal-lacié existent al centre.

El subministrament inclou:

2u. Estacié automatica LUNA_E NW110

2u. Agulles de desviament de 3 vies WK110

1u. Muntatge del tub NW110 necessari per enllagar la instal-lacié existent
amb les agulles desviament i estacions. Incloent maneguets, suporta-
cions, abragaderes i petit material de muntage.

1u. Font d'alimentacié pel sistema VO-3

1u. Execucio de la instal-laci6 eléctrica propia del sistema incloent cable-
jat, consuccions, connexionat i posada en funcionament.

4u. Subminsitrament de cartutx del transport NW110

0,72 0,72

0,720

TOTAL 01.05.15...c.ccnincirctnsssnsssssssssssssssssssssssssssssssans

Instal-lacio Control i Gestid centralitzada de I'edifici

Regulacio i control

01.05.16.02.01 Equips i quadres

15.326,73

11.035,25

11.035,25
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RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALCADA QUANTITAT PREU

IMPORT

PEV4-JS04

u  SQ.CONTROL FASE 1

Subministrament i muntatge de quadre de control FASE1 format per.

1u. Envolvent metal-lic per muntatge a paret marca Schneider gamma
CRN o equivalent amn capacitat suficient pel muntatge del controlador,
elements auxiliars de maniobra i control aixi com tots els borns de conne-
xi6. Preveure un 30% d'espai de reserva. CRN1210/300 + MM1210 o su-
perior.

2u. Automation Server SpaceLogic Controller AS-P Secure Boot (HW) ref.
SXWASPSBX10001 + 2u. Base eléctrica para Automation Server Pre-
mium SXWTBASW110002

1u. ASP Bundle - Enhanced (100 Connected Products) ref. SXWSWX-
BUOOOOEN

3u. Fuente Alimentacion SXW 24VAC/VDC ref. SXWPS24VX10001 + 3u.
Base eléctrica para Fuente de Alimentacion SXW ref. SXWTBPSW110001
1u. Activacion de Modbus - SpaceLogic AS-P Server ref.
SXWSWX000MBRTU

11u. Mddulo de E/S SXW 16 DI ref. SXWDI16XX10001

6u. Mddulo de E/S SXW 16 Ul ref. SXWUI16XX10001

2u. Mddulo de E/S SXW 8 AO ref. SXWAQOV8XX10001

12u. Mddulo de E/S SXW 12 DO ref. SXWDOA12X10001

31u. Base eléctrica para médulos SXW ref. SXWTBIOW110001

- Petit material del quadre: cargoleria, borns, barra de terres, cablejat in-
tern.

- Enginyeria de disseny del quadre, elaboracié d'esquema multifilar i lliura-
ment de copia en paper i digital al client.

- Proves FAT i lliurament del certificat CE i de proves eléctriques del qua-
dre segons EIC

- Treballs pel posicionament del quadre i la la connexid i marcatge de les
linies de camp que es connecten al quadre (marcatge de cada linia d'en-
trada, sortida , cablet de cada una de les mangueres i marcatge de tot el
cablejat del quadre).

Tot inclds i en funcionament ( ma d'obra, petits treballs d'obra civil, trans-
port, accessoris auxiliars, grues, col-locacio en ubicacié definitiva, mate-
rials de construccid i provat).

1 1,00

1,000 15.301,36

15.301,36
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RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALCADA QUANTITAT PREU

IMPORT

PEV4-JS03

u  SQ.CONTROL FASE 2

Subministrament i muntatge de quadre de control FASE 2 format per.

- Envolvent metal-lic per muntatge a paret marca Schneider gamma CRN
0 equivalent amn capacitat suficient pel muntatge del controlador, ele-
ments auxiliars de maniobra i control aixi com tots els borns de connexid.
Preveure un 30% d'espai de reserva.

- Controlador Automation Server SpacelLogic Controller AS-B 36 Scalable
ref. SXWASB36PX10001

- LLicéncia ASB Bundle - Standard ref. SXWSWXBBU010SD

- Kit connectors ref. SXWASBCON10001

- Petit material del quadre: cargoleria, borns, barra de terres, cablejat in-
tern.

- Enginyeria de disseny del quadre, elaboracié d'esquema multifilar i lliura-
ment de copia en paper i digital al client.

- Proves FAT i lliurament del certificat CE i de proves eléctriques del qua-
dre segons EIC

- Treballs pel posicionament del quadre i la la connexid i marcatge de les
linies de camp que es connecten al quadre (marcatge de cada linia d'en-
trada, sortida , cablet de cada una de les mangueres i marcatge de tot el
cablejat del quadre).

Tot inclds i en funcionament ( ma d'obra, petits treballs d'obra civil, trans-
port, accessoris auxiliars, grues, col-locaci6 en ubicacié definitiva, mate-
rials de construccid i provat).

1 1,00

1,000 1.601,03
TOTAL 01.05.16.02.01.......ocviirtinncnnisss st sssssssssssssssssssssans

01.05.16.02.02 Cablejat i conduccions

PG8Z-JS13

PG8Z-JS12

PG8Z-JS10

PG8Z-JS11

m  Cable de control 4x1mm? Z1Z1-F (AS) 300/500V CPR

Cable de control de 4x1 mm2 trenat, aillament de poliolefina i coberta de
poliolefina, de baixa emissié de fums i opacitat reduida, no propagador de
la flama segons UNE-EN 60332-1-2, muntat en canalitzacié i connectat

2.005,00 2.005,00

1.601,03

16.902,39

2.005,000 1,15
m  Cable de control 2x1mm? Z1Z1-F (AS) 300/500V CPR

Cable de control de 2x1 mm2 trenat, aillament de poliolefina i coberta de

poliolefina, de baixa emissié de fums i opacitat reduida, no propagador de

la flama segons UNE-EN 60332-1-2, muntat en canalitzaci6 i connectat

1.481,00 1.481,00

2.305,75

1.481,000 0,83
m  Cable de control 2x1mm? Z1C4Z1-K (AS) 300/500V CPR

Cable de control de 2x1 mm2 trenat i apantallat, aillament de poliolefina i

coberta de poliolefina, de baixa emissié de fums i opacitat reduida, no pro-

pagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, muntat en canalitzacio i

connectat

1.328,00 1.328,00

1.229,23

1.328,000 0,98
m  Cable de control 5x1mm? Z1C4Z1-K (AS) 300/500V CPR

Cable de control de 5G1 mm2 trenat i apantallat, aillament de poliolefina i

coberta de poliolefina, de baixa emissio de fums i opacitat reduida, no pro-

pagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, muntat en canalitzacio i

connectat

2.084,00 2.084,00

1.301,44
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2.084,000 1,58 3.292,72
PG2N-EUI5 m  Tub flexible corrugat plastic s/halogens,DN=16mmbaixa emissi6
fums,2J,320N,2000V,sob/sostremort
Tub flexible corrugat de plastic sense halogens, de 16 mm de diametre no-
minal, aillant i no propagador de la flama, de baixa emissi6 de fums i sen-
se emissié de gasos toxics ni corrosius, resisténcia a l'impacte de 2 J, re-
sisténcia a compressié de 320 N i una rigidesa dieléctrica de 2000 V, mun-
tat sobre sostremort
220 2,00 440,00
440,000 142 624,80
PG2N-EUI3 m  Tub flexible corrugat plastic s/halogens,DN=20mmbaixa emissi6
fums,2J,320N,2000V,sob/sostremort
Tub flexible corrugat de plastic sense halogens, de 20 mm de diametre no-
minal, aillant i no propagador de la flama, de baixa emissi6 de fums i sen-
se emissié de gasos toxics ni corrosius, resisténcia a l'impacte de 2 J, re-
sisténcia a compressié de 320 N i una rigidesa dieléctrica de 2000 V, mun-
tat sobre sostremort
220 2,00 440,00
440,000 1,66 730,40
PG13-E312 u  Caixa deriv.plastic,100x140mm,prot.IP-40,munt.superf.
Caixa de derivacié rectangular de plastic, de 100x140 mm, amb grau de
proteccié IP-40, muntada superficialment
220 0,30 66,00
66,000 5,49 362,34
TOTAL 01.05.16.02.02..........cceeeeereurererererereressssssssrsrereresessssssssasasasenerenes 9.846,68
01.05.16.02.03 Elements de camp
PEV5-H9VA u  Termostat electronic ambient, p/fan-coil 4 tubs
Termostat electronic d'ambient, per a fan-coil 4 tubs, amb accessoris de
muntatge, muntat i connectat
Marca Schneider model SXWSBTHXXSXX amb frontal ref. SXWSCDX-
SELXX o equivalent
6 6,00
6,000 233,34 1.400,04
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PEV4-6SV5

PG6K-JS01

PGA1-78BA

PGA1-JS01

PGA1-JS02

u  Controlador DDC p/regul+control
instal.,processador+memoria,progr.anual,comunicacié bus dades,20 punts
entrada/sortida,instal-la

Controlador DDC per a regulacié i control d'instal-lacions, amb processa-
dor i memoria, programacié anual, comunicacié amb bus de dades i 20
punts d'entrada i sortida, instal-lat i connectat

Marca Schneider ref. SXWRCF16A10003 + ref. SXWRPCCOV10001 o
equivalent

Instal-lat dins quadre eléctric de tipus modul-lar amb capacitat sufient per
allotjar el controladors i els elements auxiliars. Incloent:

- Envolvent plastic tipus modul-lar amb tapa

- Controlador.

- Petit material del quadre: cargoleria, borns, barra de terres, cablejat in-
tern.

- Enginyeria de disseny del quadre, elaboracié d'esquema multifilar i lliura-
ment de copia en paper i digital al client.

- Proves FAT i lliurament del certificat CE i de proves eléctriques del qua-
dre segons EIC

- Treballs pel posicionament del quadre i la la connexid i marcatge de les
linies de camp que es connecten al quadre (marcatge de cada linia d'en-
trada, sortida , cablet de cada una de les mangueres i marcatge de tot el
cablejat del quadre).

Tot inclds i en funcionament ( ma d'obra, petits treballs d'obra civil, trans-
port, accessoris auxiliars, grues, col-locacio en ubicacié definitiva, mate-
rials de construccid i provat).

2 2,00

2,000 385,41
u  Polsador emerg, contactes, +caixa, muntat encastat.

Posador d'emergéncia amb 2 camares per muntage escastat.

Marca Legrand gamma Mosaig ref. 076602 o equivalent.

Inclou modul d'inteficie d'usuari DALI per monitoritzar I'estat del polsador
ref. 28003394 de Tridonic o equivalent. Instal-lat en caixa superficial al
passadis i cablejat entre posador i modul d'interficie.

Incloent caixeti, mecanisme, marc i segellat.

BOX UCIP [ Al 16 16,00

770,82

16,000 43,23
u  Avisador acustic,tipus univ.,brunzent,230V,a/tapa,preu alt,encastat

Avisador acustic, de tipus universal, so brunzent, de 230 V de tensi6 d'ali-
mentaci6, amb tapa, preu alt, encastat

CONTROL 1 1,00

691,68

1,000 15,71
u  Pilot verd,tipus univ., 24Vdc ,altapa,preu alt,encastat
Pilot indicador de color verd 24Vdc en muntatge encastat inclooent el cai-
xeti, mecanisme, marc i tapa.
Marca Legrand gamma mosaic ref. 078562 o equivalent.

Indicador pressié box UCIP i Al 22 22,00

15,71

22,000 19,17
u  Pilot verd,tipus univ., 24Vdc ,altapa,preu alt,encastat

Pilot indicador de color verd 24Vdc en muntatge encastat inclooent el cai-

xeti, mecanisme, marc i tapa.

Marca Legrand gamma mosaic ref. 078570 o equivalent.

Indicador emergéncia box 10 10,00

421,74

10,000 19,17

191,70
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PEV5-JS01 u  Transductor de pressi6 dif. +-250Pa configurable,munt. superf.
Subministrament i muntatge de transductor de pressio sobre sostre mort i
en muntatge superficial.
Inclou el suport de I'equip, el tubbing i les preses de captura de presions
de sales segons indicacions de DO.
Marca Schneider model EPP302 o equivalent
BOX UCIP 8 8,00
BOXAI 4 4,00
PASSADIS UCIP 1 1,00
PASSADIS Al 1 1,00
VESTIBUL CENTRAL 1 1,00
15,000 157,27 2.359,05
PEV5-JS05 u  Pressostat SPD910-1000Pa ref. 004701080, p.p. de p.m. de muntage, tubbing i acces.
Subministrament i muntatge de transductor de pressio sobre sostre mort i
en muntatge superficial.
Inclou el suport de I'equip, el tubbing i les preses de captura de presions
de sales segons indicacions de DO.
Marca Schneider model SPD910-1000Pa ref. 004701080 o equivalent
CONJUNT BOX UCIP 2 2,00
CONJUNT BOX Al 1 1,00
CONJUNT ZONES COMUNS 1 1 1,00
CONJUNT ZONES COMUNS 2 1 1,00
5,000 47,72 238,60
PEV5-JS02 u  Sens. temp.,munt. superf.
Subministrament i muntatge de sensor de temperatura en muntatge super-
ficial.
Marca Schneider model SLAWXXX o equivalent
BOX UCIP 6 6,00
BOXAI 4 4,00
PASSADIS UCIP 1 1,00
PASSADIS Al 1 1,00
MAGATZEM 1 1,00
BANY ASSISTIT 1 1,00
14,000 33,70 471,80
PEV5-JS04 u  Termostat electronic ambient, munt. sup.
Termostat electronic d'ambient, per a bateria post tractament, amb acces-
soris de muntatge, muntat i connectat
Marca Schneider model SLABTX2 o equivalent
PREP.MAT., OFFICE, TREB.MET., SUPER, INFO, 6 6,00
INFERMERIA
6,000 182,59 1.095,54
TOTAL 01.05.16.02.03.........coocreeercrreerressesesessesssessesssssessessssessessssessens 7.656,68

01.05.16.02.04 Programaci6 de sistemes

PG8P-JS01

u  Enginyeria de programacid i integracié FASE 1

TREBALLS D'ENGINYERIA , PROGRAMACIO | POSADA EN MARXA de
les Instal-lacions a controlar incloses en aquest projecte sobre el sistema
de gestié i control BMS existent al centre.

Compren:

- Desenvolupament, de forma consensuada amb la Dir.Facultativa ifo re-
presentants de la Propietat, del projecte de Control de Clima pel que fa a
les necessitats del sistema i solucions generals.

- Desenvolupament, de forma consensuada amb la Dir.Facultativa ifo re-
presentants de la Propietat, del projecte dels altres sistemes a controlar
pel que fa a les necessitats del sistema i solucions generals.

- Replanteig técnic corresponent a l'arquitectura de comunicacions corres-
ponent a |'edifici/s objecte del projecte.
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- Enginyeria del sistema, selecci6 de controladors i material de camp, rea-
litzaci6 d'esquemes de connexid

- Programacié de controladors per a la implementacio de les regulacions,
automatitzacions i gestio del sistema, segons el projecte de detall.

- Generacio6 d'events i alarmes al sistema i la seva integracid.

- Disseny de les pantalles grafiques de supervisio , amb punts d'interaccié
amb el sistema, per al/s posat/s central/es de control.

- Verificaci6 del correcte funcionament del sistema de control.

- Posada en marxa , comprovacié de tots els senyals tant fisics com d'inte-
gracio

- Verificaci6 del correcte funcionament del sistema de control de Clima

- Un curs de formacié per al personal designat a I'explotaci6 del sistema.

INTEGRACIO AL SISTEMA DE SUPERVISIO GENERAL DE L’EDIFCI
DELS NOUS SISTEMES.

Compren:

- Mapatge de variables, segons documentacio del sistema.

- Disseny de les pantalles grafiques de supervisio, amb punts d'interacci6
amb el sistema, per al/s posat/s central/es de control.

LA RELACIO DE SISTEMES PREVISTOS CONTROLAR | INTEGRAR
PELS SERVEIS DE UCIP, Al | ZONA CENTRAL DE P3 SON ELS SE-
GUENTS:

NOTA: Desenvolupament sempre en base als estandards i plataforma sca-
da existent al centre.

- Climatitzacié i ventilacié dels espais (generacio, transport i elements ter-
minals)

- Control de pressions de sales per ajustar el sistemes a ISO 7.

- Temperatura i alarma de quadres eléctircs i transformadors d'aillmament.
- Integracio i alarma dels equips SAI.

- Control i maniobres de situacio de parada respiratoria segons indica-
cions de DF i agents assistencials del centre.

- Alarmes de colmatacio de filtres terminals.

- Alarmes i indicacions de defecte de pressio en sala.

- Monitoritzaci6 de I'estat de totes les portes de sales amb regulacio de
pressio.

- Control i integracio del sistema d'enllumenat via protocol DALI i les seves
regulacions.

- Integracio del sistema de control de sonometria.

- Integracio alarmes central control de gasos medicinals

1 1,00

1,000 22.249,85
TOTAL 01.05.16.02.04...........consrirrnrcnnisins s

TOTAL 01.05.16.02........conmnrrrmerirmssnsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssns
TOTAL 01.05.16.....c.cereiritstssssssssssssssss st ssssssssssssssssssssssans

22.249,85

22.249,85
56.655,60
56.655,60
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PRESSUPOST | AMIDAMENTS
REFORMA UCIP - FASE 1 ( UCIP)

cobl

RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALCADA QUANTITAT PREU

IMPORT

01.05.17
P21DC-JS01

P2R2-EU9P

P2R6-4I6E

P2RA-EU6C

Treballs previs
m2 Desmuntatge i retirada d'instal-lacions existents

Desmuntatge i retirada d'instal-lacions existents incloent:

- Deteccid dels embrancaments i connexions a les instal-lacions a retirar.
- Treballs per l'aillament de les instal-lacions a retirar de les instal-lacions
que han de restar en Us.

- Desmuntatge, seleccio i acopi a peu d'obra dels materials retirats.

- Classificacié a peu d'obra de residus de construccio o demolicié en frac-
cions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals

- Carrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials
a instal-laci6 autoritzada de gestio de residus.

- Gesti6 del residu.

- Desmuntatge i retirada dels equips climatitzadors afectats per I'expedient
presents a la sala técnica de P4 i sala técnica P3 passadis central. Inclo-
ent el desmuntatge i retirada de les instal-lacions auxilars d'aquests
equips.

NOTA: Tots els equips, receptors, sensors, sondes que la propietat consi-
deri que vulgui aprofitar seran entregats a la mateixa en el punt on aques-
ta indiqui.

750 750,00

750,000 4,04
m3 Classif.obra residus construccié/demoliciés/construccié/demolicié,m.man.

Classificacio a peu d'obra de residus de construccié o demolici6 en frac-

cions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals.

NOTA: Tots els equips, receptors, sensors, sondes que la propietat consi-

deri que vulgui aprofitar seran entregats a la mateixa en el punt on aques-

ta indiqui.

750 0,10 75,00

3.030,00

75,000 17,00
m3 Carr.manuals residus inerts o no especials instal.gesti6 residus,contenidor 5m3

Carrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials

a instal-laci6 autoritzada de gestio de residus, amb contenidor de 5 m3 de

capacitat

750 0,10 75,00

1.275,00

75,000 32,73

m3 Disposicio controlada diposit autoritzat inclos el canon sobre la deposicié controlada
dels residus de la construccio, segons la

Disposicio controlada en dipdsit autoritzat inclos el canon sobre la deposi-
ci6 controlada dels residus de la construcci6, segons la LLEI 8/2008, de re-
sidus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de construccio
o demolicié, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus

750 0,10 75,00

2.454,75

75,000 19,88

1.491,00

8.250,75
699.088,00

699.088,00
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PRESSUPOST DESCOMPOSATS | AMIDAMENTS
REFORMA UCIP - FASE 1 ( UCIP)

coDI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT
01.05 Sistema de condicionaments, instal-lac. i serveis
01.05.03 Instal.lacié fontaneria
01.05.03.01  Instal-lacions d'aigua freda i acs
01.05.03.01.04 Canonades i accessoris
PF42-65DN m  Tub acer inox.1.4404 (AISI 316L),15x0.6,série 1 sS/UNE-EN 10312,uni6
pressio,dific.mitja,col.superf.
Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 15
mm de diametre exterior i 0,6 mm de gruix de paret, série 1 segons
UNE-EN 10312, uni6 a pressié, amb grau de dificultat mitja i col-locat super-
ficialment
Descomposicioé
AO01-FEPH h  Ajudant muntador 0,06484 21,58 1,39925
AOF-000R h  Oficial 1a muntador 0,06484 25,29 1,63980
BOA2-1JLK u  Abragadora inox.,unid a/encaix,D=15mm 0,50000 0,62 0,31000
BF43-17XX  m  Tub acer inox.1.4404 (AISI 316L), 15x0.6, série 1 s/UNE-EN 10312 1,00000 x1,02 1,50 1,53000
BFW3-1AMN  u  Accessori p/tub ac.inox.,D=15mm,p/uni6 pressié 0,30000 4,36 1,30800
A%AUX0010150%  Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 0,03039 1,50 0,04559
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALGADA
AFS 158,00 158,00
Subtotal 158,000
ACS 119,80 119,80
Subtotal 119,800
REC. ACS 95,84 95,84
Subtotal 95840
373,640 6,23 2.327,78
PF42-65H8 m  Tub acer inox.1.4404 (AISI 316L),18x0.7,série 1 sS/UNE-EN 10312,uni6
pressio,dific.mitja,col.superf.
Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 18
mm de diametre exterior i 0,7 mm de gruix de paret, série 1 segons
UNE-EN 10312, uni6 a pressié, amb grau de dificultat mitja i col-locat super-
ficialment
Descomposicié
AO01-FEPH h  Ajudant muntador 0,07564 21,58 1,63231
AOF-000R h  Oficial 1a muntador 0,07564 25,29 1,91294
BOA2-1JLL u  Abragadora inox.,unié a/encaix,D=18mm 0,50000 0,71 0,35500
BF43-17XT  m  Tub acer inox.1.4404 (AISI 316L), 18x0.7, série 1 s/UNE-EN 10312 1,00000 x1,02 2,01 2,05020
BFW3-1AMO  u  Accessori p/tub ac.inox.,D=18mm,p/uni6 pressié 0,30000 5,05 1,51500
A%AUX0010150%  Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 0,03545 1,50 0,05318
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALGADA
AFS 11,00 11,00
Subtotal 11,000
ACS 20,80 20,80
Subtotal 20,800
REC. ACS 10,00 10,00
Subtotal 10,000
41,800 7,52 314,34
PF42-65H9 m  Tub acer inox.1.4404 (AISI 316L),22x0.7,série 1 sS/UNE-EN 10312,uni6
pressio,dific.mitja,col.superf.
Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 22
mm de diametre exterior i 0,7 mm de gruix de paret, série 1 segons
UNE-EN 10312, uni6 a pressié, amb grau de dificultat mitja i col-locat super-
ficialment
Descomposicié
AO01-FEPH h  Ajudant muntador 0,07564 21,58 1,63231
AOF-000R h  Oficial 1a muntador 0,07564 25,29 1,91294
BOA2-1JLM u  Abragadora inox.,uni a/encaix,D=22mm 0,50000 1,01 0,50500
BF43-17YQ  m  Tub acer inox.1.4404 (AISI 316L), 22x0.7, série 1 s/UNE-EN 10312 1,00000 x1,02 2,33 2,37660
BFW3-1AMP  u  Accessori p/tub ac.inox.,D=22mm,p/unio pressié 0,30000 5,83 1,74900
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PRESSUPOST DESCOMPOSATS | AMIDAMENTS
REFORMA UCIP - FASE 1 ( UCIP)

cobl RESUM QUANTITAT PREU IMPORT
A%AUX0010150%  Despeses ausxiliars sobre la ma d'obra 0,03545 1,50 0,05318
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALGCADA
AFS 18,00 18,00
18,000
ACS 3,50 3,50
3,500
REC. ACS 3,00 3,00
T 3000
24,500 8,23 201,64
PF42-65HA m  Tub acer inox.1.4404 (AISI 316L),28x0.8,série 1 sSIUNE-EN 10312,uni6
pressio,dific.mitja,col.superf.
Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 28
mm de diametre exterior i 0,8 mm de gruix de paret, série 1 segons
UNE-EN 10312, uni6 a pressié, amb grau de dificultat mitja i col-locat super-
ficialment
Descomposicié
A01-FEPH h  Ajudant muntador 0,08645 21,58 1,86559
AOF-000R h  Oficial 1a muntador 0,08645 25,29 2,18632
BOA2-1JLN u  Abragadora inox.,unié a/encaix,D=28mm 0,40000 1,57 0,62800
BF43-17YU m  Tub acerinox.1.4404 (AISI 316L), 28x0.8, série 1 S/UNE-EN 10312 1,00000 x1,02 3,23 3,29460
BFW3-1AMQ  u  Accessori p/tub ac.inox.,D=28mm,p/unié pressi6 0,30000 7,17 2,15100
A%AUX0010150%  Despeses ausxiliars sobre la ma d'obra 0,04052 1,50 0,06078
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALGCADA
AFS 2,00 2,00
REC. ACS 10,00 10,00
12000
12,000 10,19 122,28
PF42-65HD m  Tub acer inox.1.4404 (AISI 316L),35x1,série 1 sSIUNE-EN 10312,uni6
pressio,dific.mitja,col.superf.
Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AlISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 35
mm de diametre exterior i 1 mm de gruix de paret, série 1 segons UNE-EN
10312, unid a pressio, amb grau de dificultat mitja i col-locat superficialment
Descomposicié
A01-FEPH h  Ajudant muntador 0,09509 21,58 2,05204
AOF-000R h  Oficial 1a muntador 0,09509 2529 2,40483
B0A2-1JLO u  Abragadora inox.,unié a/encaix,D=35mm 0,40000 2,52 1,00800
BF43-17YR m  Tub acer inox.1.4404 (AISI 316L), 35x1, serie 1 S/'UNE-EN 10312 1,00000 x1,02 5,00 5,10000
BFW3-1AMR  u  Accessori p/tub ac.inox.,D=35mm,p/unié pressié 0,30000 11,56 3,46800
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 0,04457 1,50 0,06686
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALCADA
REC. ACS 12,00 12,00
Subtotal 12,000
12,000 14,10 169,20
PF42-65HG m  Tub acer inox.1.4404 (AISI 316L),42x1.2,série 1 sSIUNE-EN 10312,uni6
pressio,dific.mitja,col.superf.
Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AlISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 42
mm de diametre exterior i 1,2 mm de gruix de paret, série 1 segons
UNE-EN 10312, unio a pressié, amb grau de dificultat mitja i col-locat super-
ficialment
Descomposicié
A01-FEPH h  Ajudant muntador 0,10806 21,58 2,33193
AOF-000R h Oficial 1a muntador 0,10806 25,29 2,73284
BOA2-1JLP u  Abragadora inox.,unié a/encaix,D=42mm 0,40000 3,48 1,39200
BF43-17YZ m  Tub acer inox.1.4404 (AISI 316L), 42x1.2, serie 1 S/'UNE-EN 10312 1,00000 x1,02 7,40 7,54800
BFW3-1AMS  u  Accessori p/tub ac.inox.,D=42mm,p/uni6 pressid 0,30000 18,24 5,47200
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 0,05065 1,50 0,07598
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALCADA
AFS 40,00 40,00
40,000
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REFORMA UCIP - FASE 1 ( UCIP)

cobl RESUM QUANTITAT PREU IMPORT
REC. ACS 7,00 7,00
Subtotal 7,000
47,000 19,55 918,85
PF42-65HH m  Tub acer inox.1.4404 (AISI 316L),54x1.2,série 1 sSIUNE-EN 10312,uni6
pressio,dific.mitja,col.superf.
Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AlISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 54
mm de diametre exterior i 1,2 mm de gruix de paret, série 1 segons
UNE-EN 10312, uni6 a pressié, amb grau de dificultat mitja i col-locat super-
ficialment
Descomposicié
A01-FEPH h  Ajudant muntador 0,12103 21,58 2,61183
AOF-000R h Oficial 1a muntador 0,12103 25,29 3,06085
BOA2-1JLQ u  Abragadora inox.,isofonica,D=54mm 0,40000 528 2,11200
BF43-17Y6 m  Tub acer inox.1.4404 (AISI 316L), 54x1.2, serie 1 S/UNE-EN 10312 1,00000 x1,02 9,32 9,50640
BFW3-1AMT  u  Accessori p/tub ac.inox.,D=54mm,p/unio pressid 0,30000 22,99 6,89700
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 0,05673 1,50 0,08510
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALCADA
REC. ACS 12,00 12,00
Subtotal 12,000
12,000 24,27 291,24
PFB6-7AI5 m Tubs distribuci6 d'aigua en sales humides (banys, cuines etc) tub
poliet.retic.D=16mm,g=1,5mm,barrera antioxig. amb accessoris p
Tubs per a distribucié d'aigua en sales humides (banys, cuines etc) amb tub
de polietile reticulat de 16 mm de diametre nominal exteriori 1,5 mm de
gruix, amb barrera antioxigen, muntat amb accessoris per a premsar
Descomposicié
A01-FEPH h  Ajudant muntador 0,02593 21,58 0,55957
AOF-000R h Oficial 1a muntador 0,25934 25,29 6,55871
BOA1-07KM  u  Abragadora plastica,d/int.=16mm 1,00000 0,28 0,28000
BFB5-1PM6 ~ m  Tub poliet.retic.D=16mm,g=1,5mm,barrera antioxig. 1,00000 x1,02 0,96 0,97920
BFWF-09RR  u  Accessori p/tubs poliet.retic. DN=16mm, metal-lic,p/connec.pressié 0,30000 1,66 0,49800
BFYH-0A43 u  Pp.elem.munt.p/tubs poliet.retic. DN=16mm,p/connec.pressid 1,00000 0,04 0,04000
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 0,07118 1,50 0,10677
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALCADA
PUNTS DIALISI 16 2,50 40,00
Subtotal 40,000
40,000 9,02 360,80
PFB6-7AIW m Tubs distribucié d'aigua en sales humides (banys, cuines etc) tub
poliet.retic.D=18mm,g=2,2mm,barrera antioxig. amb accessoris p
Tubs per a distribuci6 d'aigua en sales humides (banys, cuines etc) amb tub
de polietile reticulat de 18 mm de diametre nominal exterior i 2,2 mm de
gruix, amb barrera antioxigen, muntat amb accessoris per a premsar
Descomposicié
A01-FEPH h  Ajudant muntador 0,03026 21,58 0,65301
AOF-000R h Oficial 1a muntador 0,30256 25,29 7,65174
BOA1-07KA u  Abragadora plastica,d/int.=18mm 1,00000 0,29 0,29000
BFB5-1PMX ~ m  Tub poliet.retic.D=18mm,g=2,2mm,barrera antioxig. 1,00000 x1,02 1,34 1,36680
BFWF-09RU  u  Accessori p/tubs poliet.retic. DN=18mm, metal-lic,p/connec.pressié 0,30000 2,20 0,66000
BFYH-0A4F  u  Pp.elem.munt.p/tubs poliet.retic. DN=18mm,p/connec.pressio 1,00000 0,04 0,04000
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 0,08305 1,50 0,12458
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALCADA
RENTAMANS 44 2,50 110,00
Subtotal 110,000
DUTXA 12 2,50 30,00
Subtotal 30,000
RENTAMANS PASSADIS 4 2,50 10,00
Subtotal 10,000
150,000 10,79 1.618,50
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PFB6-HDX0 m  Tubs distribuci6 d'aigua en sales humides (banys, cuines etc) tub
poliet.retic.D=20mm,g=2mm,barrera antioxig. amb accessoris per
Tubs per a distribuci6 d'aigua en sales humides (banys, cuines etc) amb tub
de polietilé reticulat de 20 mm de diametre nominal exterior i 2 mm de gruix,
amb barrera antioxigen, muntat amb accessoris per a premsar
Descomposicié
AO01-FEPH h Ajudant muntador 0,03458 21,58 0,74624
AOF-000R h  Oficial 1a muntador 0,34579 25,29 8,74503
BOA1-07KK u  Abragadora plastica,d/int.=20mm 1,00000 0,30 0,30000
BFB5-HDX1 ~ m  Tub poliet.retic.D=20mm,g=2mm,barrera antioxig. 1,00000 x1,02 1,52 1,55040
BFWF-09RY  u  Accessori p/tubs poliet.retic. DN=20mm, metal-lic,p/connec.pressio 0,30000 2,50 0,75000
BFYH-0A45 U Pp.elem.munt.p/tubs poliet.retic. DN=20mm,p/connec.pressio 1,00000 0,04 0,04000
A%AUX0010150%  Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 0,09491 1,50 0,14237
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALGADA
ABOCADOR 2 2,00
Subtotal 2,000
2,000 12,27 24,54
PFB6-7AIH m  Tubs distribuci6 d'aigua en sales humides (banys, cuines etc) tub
poliet.retic.D=40mm,g=3,7mm,série 5 segons UNE-EN ISO 15875-2
Tubs per a distribuci6 d'aigua en sales humides (banys, cuines etc) amb tub
de polietile reticulat de 40 mm de diametre nominal exterior i 3,7 mm de
gruix, de la série 5 segons UNE-EN ISO 15875-2, muntat amb accessoris
per a premsar
Descomposicié
AO01-FEPH h Ajudant muntador 0,04322 21,58 0,93269
AOF-000R h  Oficial 1a muntador 0,43223 25,29 10,93110
BOA1-07KP u  Abragadora plastica,d/int.=40mm 0,40000 0,66 0,26400
BFB5-1PMI m  Tub poliet.retic.D=40mm,g=3,7mm,serie 5 segons UNE-EN ISO 15875-2 1,00000 x1,02 4,62 4,71240
BFWF-09S8 u  Accessori p/tubs poliet.retic. DN=40mm, metal-lic,p/connec.pressio 0,30000 6,77 2,03100
BFYH-0A49 U Pp.elem.munt.p/tubs poliet.retic. DN=40mm,p/connec.pressio 1,00000 0,16 0,16000
A%AUX0010150%  Despeses ausxiliars sobre la ma d'obra 0,11864 1,50 0,17796
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALGADA
FLUXOR INODOR 7 2,50 17,50
Subtotal 17,500
17,500 19,21 336,18
PFM6-JS01 m  Tub corrugat PE,D=19mm,p/protecci6é canonades,encastat
Tub corrugat de polietile, de diametre 19 mm, per a protecci6 de canona-
des, encastat
Descomposicié
A01-FEPH h  Ajudant muntador 0,00864 21,58 0,18645
AOF-000R h  Oficial 1a muntador 0,00864 25,29 0,21851
BFM6-10KO  m  Tub corrugat PE,D=19mm,p/proteccié canonades 1,00000 x1,02 0,29 0,29580
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 0,00405 1,50 0,00608
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALCADA
PUNTS DIALISI 16 2,50 40,00
Subtotal 40,000
40,000 0,71 28,40
PFM6-JS02 m  Tub corrugat PE,D=23mm,p/proteccié canonades,encastat
Tub corrugat de polietile, de diametre 23 mm, per a proteccié de canona-
des, encastat
Descomposicié
AO01-FEPH h Ajudant muntador 0,01037 21,58 0,22378
AOF-000R h  Oficial 1a muntador 0,01037 25,29 0,26226
BFM6-JS01 m  Tub corrugat PE,D=23mm,p/proteccié canonades 1,00000 x1,02 0,39 0,39780
A%AUX0010150%  Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 0,00486 1,50 0,00729
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALGADA
RENTAMANS 44 2,50 110,00
Subtotal 110,000
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DUTXA 12 2,50 30,00
Subtotal 30,000
RENTAMANS PASSADIS 4 2,50 10,00
Subtotal 10,000
ABOCADOR 2 2,00
Subtotal 2,000
152,000 0,89 135,28
PFQ0-3KSU m  Aillament térmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=15mm,g=25mm,factor dif.vapor>=
7000superf.mitja
Aillament térmic d'escuma elastomerica per a canonades que transporten
fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diametre exterior 15
mm, de 25 mm de gruix, classe de reaccié al foc BL-s2, d0 segons norma
UNE-EN 13501-1, amb un factor de resisténcia a la difusié del vapor d'ai-
gua >= 7000, col-locat superficialment amb grau de dificultat mitja
Descomposicié
A01-FEPH h  Ajudant muntador 0,07780 21,58 1,67892
AOF-000R h  Oficial 1a muntador 0,07780 25,29 1,96756
BFQO0-0DCY  m  Aillament térmic escum.elastom.,fluids (-50 i 1,00000 x1,02 1,99 2,02980
105°C),D=15mm,g=25mm,factor dif.vapor>= 7000
BFY3-065M u  Pp.elem.munt.p/aill.escum.elastom.,g=25mm 1,00000 0,14 0,14000
A%AUX0010150%  Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 0,03646 1,50 0,05469
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALCADA
ACS 119,80 119,80
Subtotal 119,800
REC. ACS 95,84 95,84
Subtotal 95,840
215,640 5,87 1.265,81
PFQ0-JT38 m  Aillament térmic escum.elastom. fluids (-50 i 105°C),D=18mm,g=25mm,s/HCFC-CFC,factor
dif.vapor>= 7000superf.mitja
Aillament térmic d'escuma elastomerica per a canonades que transporten
fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diametre exterior 18
mm, de 25 mm de gruix, classe de reaccié al foc DL-s2, d0 segons norma
UNE-EN 13501-1, sense HCFC-CFC, amb un factor de resisténcia a la difu-
si6 del vapor d'aigua >= 2000, col-locat superficialment amb grau de dificul-
tat mitja
Descomposicié
AO1-FEPH ~ h  Ajudant muntador 0,07780 21,58 1,67892
AOF-000R h  Oficial 1a muntador 0,07780 25,29 1,96756
BFQO-HKZU ~ m  Aillament termic escum.elastom.,fluids (-50 i 1,00000 x1,02 2,23 2,27460
105°C),D=18mm,g=25mm,s/HCFC-CFC,factor dif.vapor>= 2000
BFY3-065M u  Pp.elem.munt.p/aill.escum.elastom.,g=25mm 1,00000 0,14 0,14000
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 0,03646 1,50 0,05469
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALGADA
ACS 20,80 20,80
Subtotal 20,800
REC. ACS 10,00 10,00
Subtotal 10,000
30,800 6,12 188,50
PFQ0-JCCS m  Aillament térmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=22mm,g=25mm,s/HCFC-CFC,factor
dif.vapor>= 7000superf.mitja
Aillament térmic d'escuma elastomerica per a canonades que transporten
fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diametre exterior 22
mm, de 25 mm de gruix, classe de reaccio6 al foc DL-s2, d0 segons norma
UNE-EN 13501-1, sense HCFC-CFC, amb un factor de resisténcia a la difu-
si6 del vapor d'aigua >= 2000, col-locat superficialment amb grau de dificul-
tat mitja
Descomposicié
A01-FEPH h  Ajudant muntador 0,07780 21,58 1,67892
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PRESSUPOST DESCOMPOSATS | AMIDAMENTS
REFORMA UCIP - FASE 1 ( UCIP)

CcoDI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT
AOF-000R h  Oficial 1a muntador 0,07780 25,29 1,96756
BFQO-IIPI m  Aillament térmic escum.elastom.,fluids (-50 i 1,00000 x1,02 2,35 2,39700

105°C), D=22mm,g=25mm,s/HCFC-CFC,factor dif vapor>= 2000
BFY3-065M u  Pp.elem.munt.p/aill.escum.elastom.,g=25mm 1,00000 0,14 0,14000
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 0,03646 1,50 0,05469
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALGADA
ACS 3,50 3,50
Subtotal 3,500
REC. ACS 3,00 3,00
Subtotal 3,000
6,500 6,24 40,56
PFQ0-16C2 m  Aillament térmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=28mm,g=25mm,s/HCFC-CFC,factor
dif.vapor>= 7000superf.mitja
Aillament térmic d'escuma elastomerica per a canonades que transporten
fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diametre exterior 28
mm, de 25 mm de gruix, classe de reaccio6 al foc DL-s2, d0 segons norma
UNE-EN 13501-1, sense HCFC-CFC, amb un factor de resisténcia a la difu-
si6 del vapor d'aigua >= 2000, col-locat superficialment amb grau de dificul-
tat mitja
Descomposicié
A01-FEPH h  Ajudant muntador 0,08645 21,58 1,86559
AOF-000R h  Oficial 1a muntador 0,08645 25,29 2,18632
BFQ0-16C3  m  Aillament térmic escum.elastom. fluids (-50 i 1,00000 x1,02 2,70 2,75400
105°C),D=28mm,g=25mm,s/HCFC-CFC,factor dif.vapor>= 2000
BFY3-065M u  Pp.elem.munt.p/aill.escum.elastom.,g=25mm 1,00000 0,14 0,14000
A%AUX0010150%  Despeses ausxiliars sobre la ma d'obra 0,04052 1,50 0,06078
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALGADA
Subtotal 0,000
REC. ACS 10,00 10,00
Subtotal — 10,000
10,000 7,01 70,10
PFQ0-3KSY m Aillament térmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=35mm,g=25mm,factor dif.vapor>=
7000superf.mitja
Aillament térmic d'escuma elastomerica per a canonades que transporten
fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diametre exterior 35
mm, de 25 mm de gruix, classe de reaccié al foc BL-s2, d0 segons norma
UNE-EN 13501-1, amb un factor de resisténcia a la difusié del vapor d'ai-
gua >= 7000, col-locat superficialment amb grau de dificultat mitja
Descomposicié
A01-FEPH h  Ajudant muntador 0,09509 21,58 2,05204
AOF-000R h  Oficial 1a muntador 0,09509 25,29 2,40483
BFQO0-0ODGL ~ m  Aillament térmic escum.elastom.,fluids (-50 i 1,00000 x1,02 6,50 6,63000
105°C),D=35mm,g=25mm,factor dif.vapor>= 7000
BFY3-065M u  Pp.elem.munt.p/aill.escum.elastom.,g=25mm 1,00000 0,14 0,14000
A%AUX0010150%  Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 0,04457 1,50 0,06686
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALGADA
REC. ACS 12,00 12,00
Subtotal 12,000
12,000 11,29 135,48
PFQ0-3KWC m  Aillament térmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=42mm,g=25mm,factor dif.vapor>=
7000superf.mitja
Aillament térmic d'escuma elastomerica per a canonades que transporten
fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diametre exterior 42
mm, de 25 mm de gruix, classe de reaccié al foc BL-s2, d0 segons norma
UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistencia a la difusié del vapor d'ai-
gua >= 7000, col-locat superficialment amb grau de dificultat mitja
Descomposicié
AO1-FEPH ~ h  Ajudant muntador 0,09509 21,58 2,05204
AOF-000R h  Oficial 1a muntador 0,09509 25,29 2,40483
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PRESSUPOST DESCOMPOSATS | AMIDAMENTS
REFORMA UCIP - FASE 1 ( UCIP)

cobl RESUM QUANTITAT PREU IMPORT
BFQO-0DGM  m  Aillament termic escum.elastom.,fluids (-50 i 1,00000 x1,02 7,76 7,91520
105°C),D=42mm,g=25mm,factor dif.vapor>= 7000
BFY3-065M u  Pp.elem.munt.p/aill.escum.elastom.,g=25mm 1,00000 0,14 0,14000
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 0,04457 1,50 0,06686
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALGADA
REC. ACS 7.00 7,00
Subtotal 7,000
7,000 12,58 88,06
PFQ0-3KWE m  Aillament térmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=54mm,g=25mm,factor dif.vapor>=
7000superf.mitja
Aillament térmic d'escuma elastomerica per a canonades que transporten
fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diametre exterior 54
mm, de 25 mm de gruix, classe de reaccié al foc BL-s2, d0 segons norma
UNE-EN 13501-1, amb un factor de resisténcia a la difusié del vapor d'ai-
gua >= 7000, col-locat superficialment amb grau de dificultat mitja
Descomposicié
A01-FEPH h  Ajudant muntador 0,10374 21,58 2,23871
AOF-000R h  Oficial 1a muntador 0,10374 25,29 2,62358
BFQ0-0DGO  m  Aillament térmic escum.elastom.,fluids (-50 i 1,00000 x1,02 9,64 9,83280
105°C),D=54mm,g=25mm,factor dif.vapor>= 7000
BFY3-065M u  Pp.elem.munt.p/aill.escum.elastom.,g=25mm 1,00000 0,14 0,14000
A%AUX0010150%  Despeses ausxiliars sobre la ma d'obra 0,04862 1,50 0,07293
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALCADA
REC. ACS 12,00 12,00
Subtotal 12,000
12,000 14,91 178,92
PN23-JS01 m  Valvula d'escaire amb filtre 1/2" x 1/2" en mut. sup.
Aillament térmic d'escuma elastomerica per a canonades que transporten
fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diametre exterior 28
mm, de 25 mm de gruix, classe de reaccio6 al foc DL-s2, d0 segons norma
UNE-EN 13501-1, sense HCFC-CFC, amb un factor de resisténcia a la difu-
si6 del vapor d'aigua >= 2000, col-locat superficialment amb grau de dificul-
tat mitja
Descomposicié
A01-FEPH h  Ajudant muntador 0,08645 21,58 1,86559
AOF-000R h  Oficial 1a muntador 0,08645 25,29 2,18632
BFQ0-JSO1 ~ m  Valvula d'escaire amb filtre 1/2" x 1/2" en mut. sup. 1,00000 2,80 2,80000
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 0,04052 1,50 0,06078
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALGADA
RENTAMANS 44 44,00
RENTADOR DE CUNYES 2 2,00
RENTAMANS PASSADIS 4 4,00
Subtotal 50,000
50,000 6,91 345,50
PN38-EBYE u Valvula bola manual rosca,2peces,pas tot.,bronze,DN=1/2,PN=10bar,superf.
Valvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bron-
ze, de diametre nominal 1/2, de 10 bar de PN i preu alt, muntada superficial-
ment
Descomposicié
A01-FEPH h  Ajudant muntador 0,14264 21,58 3,07817
AOF-000R h  Oficial 1a muntador 0,14264 25,29 3,60737
BN38-0XBT u  Valvula bola manual+rosca,2peces,pas tot.,bronze,DN=1/2",preu 1,00000 10,88 10,88000
altPN=10bar
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 0,06686 1,50 0,10029
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALGADA
AFS 10 10,00
Subtotal 10,000
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PRESSUPOST DESCOMPOSATS | AMIDAMENTS
REFORMA UCIP - FASE 1 ( UCIP)

cobl RESUM QUANTITAT PREU IMPORT
ACS 49 49,00
Subtotal 49,000
REC. ACS 46 46,00
Subtotal 46,000
105,000 17,67 1.855,35
PN38-EC29 u Valvula bola manual rosca,2peces,pas tot.,bronze,DN=3/4,PN=10bar,superf.
Valvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bron-
ze, de diametre nominal 3/4, de 10 bar de PN i preu alt, muntada superficial-
ment
Descomposicié
A01-FEPH h  Ajudant muntador 0,14264 21,58 3,07817
AOF-000R h  Oficial 1a muntador 0,14264 25,29 3,60737
BN38-0XBW  u  Valvula bola manual+rosca, 2peces,pas tot.,bronze, DN=3/4",preu 1,00000 14,51 14,51000
altPN=10bar
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 0,06686 1,50 0,10029
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALGADA
AFS 9 9,00
Subtotal 9,000
ACS 12 12,00
Subtotal 12,000
21,000 21,30 447,30
PN38-EBYK u Valvula bola manual rosca,2peces,pas tot.,bronze,DN=1,PN=10bar,superf.
Valvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bron-
ze, de diametre nominal 1, de 10 bar de PN i preu alt, muntada superficial-
ment
Descomposicié
A01-FEPH h  Ajudant muntador 0,17289 21,58 3,73097
AOF-000R h  Oficial 1a muntador 0,17289 25,29 4,37239
BN38-0XC7 u  Valvula bola manual+rosca,2peces,pas tot.,bronze,DN=1"preu 1,00000 21,21 21,21000
altPN=10bar
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 0,08103 1,50 0,12155
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALGADA
AFS 2 2,00
ACS 5 5,00
Subtotal 7,000
7,000 29,43 206,01
PN38-EBYX u  Valvula bola manual rosca,2peces,pas tot.,bronze,DN=1"1/2,PN=10bar,superf.
Valvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bron-
ze, de diametre nominal 1"1/2, de 10 bar de PN i preu alt, muntada superfi-
cialment
Descomposicié
A01-FEPH h  Ajudant muntador 0,21612 21,58 4,66387
AOF-000R h  Oficial 1a muntador 0,21612 25,29 5,46567
BN38-0XBY  u  Valvula bola manual+rosca, 2peces,pas tot.,bronze, DN=1"1/2",preu 1,00000 42,37 42,37000
altPN=10bar
A%AUX0010150%  Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 0,10130 1,50 0,15195
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALCADA
AFS 9 9,00
Subtotal 9,000
REC. ACS 2 2,00
Subtotal 2,000
11,000 52,65 579,15
PN38-EC2G u Valvula bola manual rosca,2peces,pas tot.,bronze,DN=2,PN=10bar,superf.
Valvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bron-
ze, de diametre nominal 2, de 10 bar de PN i preu alt, muntada superficial-
ment
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PRESSUPOST DESCOMPOSATS | AMIDAMENTS
REFORMA UCIP - FASE 1 ( UCIP)

cobl RESUM QUANTITAT PREU IMPORT
Descomposicié
A01-FEPH h  Ajudant muntador 0,25934 21,58 5,59656
AOF-000R h  Oficial 1a muntador 0,25934 25,29 6,55871
BN38-0XC4 u  Valvula bola manual+rosca,2peces,pas tot.,.bronze, DN=2",preu 1,00000 65,96 65,96000
altPN=10bar
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 0,12155 1,50 0,18233
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALGADA
REC. ACS 2 2,00
Subtotal 2,000
2,000 78,30 156,60
PJ2Z3-3ECL u  Maniguet flex.,malla met.,preu mitja,2unions 1/2"
Maniguet flexible, de malla metal-lica amb anima interior sintética, preu mit-
ja, amb dues unions roscades de 1/2"
Descomposicié
AO1-FEPE  h  Ajudant lampista 0,06484 21,55 1,39730
AOF-000N h  Oficial 1a lampista 0,25934 25,29 6,55871
BJ2Z3-0RKX  u  Maniguet flex.,malla met.,preu mitja,2 unions 1/2" 1,00000 3,28 3,28000
A%AUX0010150%  Despeses ausxiliars sobre la ma d'obra 0,07956 1,50 0,11934
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALGADA
RENTAMANS 44 44,00
RENTADOR DE CUNYES 2 2,00
RENTAMANS PASSADIS 4 4,00
Subtotal 50,000
Subtotal 0,000
50,000 11,36 568,00
PN23-JS02 m  Punt connexié equip Dialisi
Subministrament de punt terminal per connexi6 d'equip de dialisi format per
valvula de tall encastada a paret i connector rapid d'acer innoxidable tipus
espiga, echifable o clamp segons indicacions de la DO i el centre.
Descomposicié
A01-FEPH h  Ajudant muntador 0,17289 21,58 3,73097
AOF-000R h  Oficial 1a muntador 0,17289 25,29 4,37239
BFQ0-JS02 m  Conjunt valv. + connec. rapid a. inox + p.p. de p.m. de muntatge 1,00000 9,83 9,83000
A%AUX0010150%  Despeses ausxiliars sobre la ma d'obra 0,08103 1,50 0,12155
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALCADA
16 16,00
Subtotal 16,000
16,000 18,05 288,80
PN23-JS03 u Indentificacié instal-lacié
Subminsitrament i muntatge de plaques serigrafiades o grabades instalades
al adherides a cel ras indicant cada una de les valvules o elements de tall
de la instal-lacié de llauneria.
Codificaci6 i serigrafiat segons indicacacions de la DO o Departament de
Manteniment del Centre.
Descomposicié
A01-FEPH h  Ajudant muntador 0,04322 21,58 0,93269
AOF-000R h  Oficial 1a muntador 0,04322 25,29 1,09303
BFQ0-JS03 m  Placa serigrafiada + p.p. de p.m. de muntage 1,00000 1,18 1,18000
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 0,02026 1,50 0,03039
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALCADA
AFS 10 10,00
Subtotal 10,000
ACS 49 49,00
Subtotal 49,000
REC. ACS 46 46,00
Subtotal 46,000
AFS 9 9,00
Subtotal 9,000
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PRESSUPOST DESCOMPOSATS | AMIDAMENTS
REFORMA UCIP - FASE 1 ( UCIP)

copl RESUM QUANTITAT PREU IMPORT
ACS 12 12,00
Subtotal 12,000
AFS 2 2,00
ACS 5 5,00
Subtotal 7,000
AFS 9 9,00
Subtotal 9,000
142,000 3,24 460,08
PN23-JS04 u  Connexid a xarxa recirculaci6 acs existent
Treballs per la connexio a la xarxa de recirculacié d'acs de la zona baixa
afectada per l'actuacio.
Inclou la detecci6 dels muntants afectats i el baixant principal, connexid
d'aquests punts a la nova xarxa de distribucié de recirculacié d'acs.
Inclou treballs nocturns o festius segons afectacions al centre.
Descomposicié
AOT-FEPH ~ h  Ajudant muntador 4,32236 x1,4 21,58 130,58714
AOF-000R ~ h  Oficial 1a muntador 4,32236 x1,4 2529 15303748
BFQ0-JS04 m  p.p. de p.m. per connexions 1,00000 103,74 103,74000
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 2,83625 1,50 4,25438
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALGADA
1 1,00
Subtotal 1,000
1,000 391,62 391,62
TOTAL 01.05.03.01.04 .......ooorreereeererreeererresesessesessesessessessssessensens 14.114,87
01.05.03.01.05 Conceptes complementaris
ZZZA-FNO1 PA Ajudes de ram de paleta instal-laci6 de fontaneria
Partida algada a justificar d'ajudes de ram de paleta per I'execucié d'obertu-
res i tapat de regates i passos d'instal-lacions en qualsevol tipus de para-
ment, vertical o horitzontal, formacié d'encastament per a petits elements
en paraments de qualsevol tipus, trafec de material, equipaments i mobiliari
en l'ambit de tota I'obra, segellat de passos d'instal-lacions mitjangant mate-
rial especialitzat segons la tipologia i la classificacié del sector d'incendis, re-
alitzaci6 de passa-tubs i altres treballs de paleteria necessaris per a la ins-
tal-lacié de fontaneria.
Inclou:
* Classificacio a peu d'obra de residus de construccié o demolici6 en frac-
cions segons RD 105/2008
* Carrega i transport de residus a installacié autoritzada de gestié de resi-
dus
* Deposicié controlada, en centre de reciclatge de residus o abocador auto-
ritzats, de materials procedents de construccid o demoalici6 incloent canon.
* Ma d'obra, material i mitjans auxiliars.
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALGADA
0,65 0,650
Subtotal 0,650
0,650 666,65 433,32
Z2ZZP-PMF1 PA Posada en marxa - Instal-laci6 de fontaneria - CQ
Realitzacio de proves de control de qualitat, posada en marxa i verificacio
d'equips de la instal-lacié de fontaneria. Inclou tots els mitjans i instruments
de mesura (calibrats) necessaris, amb emissio d'informe amb els resultats.
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALGADA
0,65 0,650
Subtotal 0,650
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PRESSUPOST DESCOMPOSATS | AMIDAMENTS
REFORMA UCIP - FASE 1 ( UCIP)

cobl RESUM QUANTITAT PREU IMPORT
0,650 345,79 224,76
ZZZD-DF01 PA Documentacié As Built - Fontaneria
Confeccid, control i lliurament de documentacio final d'obra instal-lacié de
fontaneria incloent:
* Planols i esquemes as-built.
* Memoria descriptiva i de funcionament.
* Catalegs i documentacio técnica dels equips.
* Certificats (CE de materials i equips, elements de proteccié contra incen-
dis, etc.),
* Proves de posada en marxa d'equips.
* Proves de posada en marxa d'equips realitzades per tercers.
* Llistat de proveidors.
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALGCADA
0,65 0,650
Subtotal 0,650
0,650 345,79 224,76
TOTAL 01.05.03.01.05 .......ccrrreerrrersrresseress s ssssesssssssssssessasesenss 882,84
TOTAL 01.05.03.01 ..o sssseee s sssssesesesens 14.997,71
TOTAL 01.05.03 .....coovrererrreesnrensssssessssesssssessssssssssessssssesssssssssssens 14.997,71
01.05.04 Instal.lacié sanejament
01.05.04.02  Sanejament residual i condensats
01.05.04.02.03 Xarxa d'aigiies residuals
PD1A-F11P m Desg.ap.sanitari tub PVC-U,paret estructurada,area aplicacié B,DN=40mm
Desguas d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret estructurada, area
d'aplicacio B segons norma UNE-EN 1453-1, classe de reaccié al foc B-s1,
d0 segons norma UNE-EN 13501-1, de DN 40 mm, fins a baixant, caixa o
claveguero
Descomposicié
AO1-FEPE  h  Ajudant lampista 0,15560 21,55 3,35318
AOF-000N h  Oficial 1a lampista 0,31121 25,29 7,87050
BD1A-1NEL m  Tub PVC-U paret estructurada,area aplicacié 1,00000 x1,25 1,88 2,35000
B,DN=40mm,llarg.=5m,p/encolar
BDWS3-FFAB  u  Accessori generic p/tub PVC,D=40mm 1,00000 0,67 0,67000
BDWS3-FFAF  u  Element munt. p/tub PVC,D=40mm 1,00000 0,01 0,01000
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 0,11224 1,50 0,16836
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALGCADA
81,00 81,00
Subtotal 81,000
81,000 14,42 1.168,02
PD1A-F11Q m Desg.ap.sanitari tub PVC-U,paret estructurada,area aplicacié B,DN=50mm
Desguas d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret estructurada, area
d'aplicacio B segons norma UNE-EN 1453-1, classe de reaccié al foc B-s1,
d0 segons norma UNE-EN 13501-1, de DN 50 mm, fins a baixant, caixa o
claveguero
Descomposicié
AO1-FEPE  h  Ajudant lampista 0,15560 21,55 3,35318
AOF-000N h  Oficial 1a lampista 0,31121 25,29 7,87050
BD1A-INEM  m  Tub PVC-U paret estructurada,area aplicacié 1,00000 x1,25 2,42 3,02500
B,DN=50mm,llarg.=5m,p/encolar
BDWS3-FFAC ~ u  Accessori generic p/tub PVC,D=50mm 1,00000 1,07 1,07000
BDW3-FFAG ~ u  Element munt. p/tub PVC,D=50mm 1,00000 0,02 0,02000
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 0,11224 1,50 0,16836
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALGCADA
18,00 18,00
Subtotal 18,000
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PRESSUPOST DESCOMPOSATS | AMIDAMENTS
REFORMA UCIP - FASE 1 ( UCIP)

cobl RESUM QUANTITAT PREU IMPORT
18,000 15,51 279,18
PD1A-F11N m Desg.ap.sanitari tub PVC-U,paret estructurada,area aplicacié B,DN=90mm
Desguas d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret estructurada, area
d'aplicacio B segons norma UNE-EN 1453-1, classe de reaccié al foc B-s1,
d0 segons norma UNE-EN 13501-1, de DN 90 mm, fins a baixant, caixa o
claveguero
Descomposicié
A01-FEPE h  Ajudant lampista 0,15560 21,55 3,35318
AOF-000N h  Oficial 1a lampista 0,31121 25,29 7,87050
BD1A-INEH ~ m  Tub PVC-U paret estructurada,area aplicacié 1,00000 x1,25 4,49 5,61250
B,DN=90mm,llarg.=5m,p/encolar
BDWS3-FFAD  u  Accessori generic p/tub PVC,D=90mm 1,00000 2,56 2,56000
BDW3-FFAH  u  Element munt. p/tub PVC,D=90mm 1,00000 0,03 0,03000
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 0,11224 1,50 0,16836
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALCADA
3,00 3,00
Subtotal 3,000
3,000 19,59 58,77
PD1A-F110 m Desg.ap.sanitari tub PVC-U,paret estructurada,area aplicaciéo B,DN=110mm
Desguas d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret estructurada, area
d'aplicacio B segons norma UNE-EN 1453-1, classe de reaccié al foc B-s1,
d0 segons norma UNE-EN 13501-1, de DN 110 mm, fins a baixant, caixa o
claveguero
Descomposicié
A01-FEPE h  Ajudant lampista 0,15560 21,55 3,35318
AOF-000N h  Oficial 1a lampista 0,31121 25,29 7,87050
BD1A-1NEJ m  Tub PVC-U paret estructurada,area aplicacié 1,00000 x1,25 5,93 7,41250
B,DN=110mm,llarg.=5m,p/encolar
BDW3-FFA8  u  Element munt. p/tub PVC,D=110mm 1,00000 0,08 0,08000
BDWS3-FFAA  u  Accessori generic p/tub PVC,D=110mm 1,00000 5,01 5,01000
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 0,11224 1,50 0,16836
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALCADA
18,00 18,00
Subtotal 18,000
18,000 23,89 430,02
PD7E-49B6 m Clavegueré PVC-U paret estructurada,B,DN=110mm,penj.sostr.
Claveguer6 amb tub de PVC-U de paret estructurada, area aplicacié B se-
gons norma UNE-EN 1453-1, de DN 110 mm, penjat al sostre
Descomposicioé
A01-FEP3 h  Ajudant col-locador 0,25934 21,58 5,569656
AOF-000D h  Oficial 1a col-locador 0,51868 24,47 12,69210
BD11-OMDI u  Brida p/tub penj.sost. 0,66000 2,72 1,79520
BD1A-1NEJ m  Tub PVC-U paret estructurada,area aplicacié 1,00000 x1,2 5,93 7,11600
B,DN=110mm,llarg.=5m,p/encolar
BDW3-FFA8  u  Element munt. p/tub PVC,D=110mm 1,00000 0,08 0,08000
BDWS3-FFAA  u  Accessori generic p/tub PVC,D=110mm 0,33000 5,01 1,656330
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 0,18289 1,50 0,27434
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALCADA
81,00 81,00
Subtotal 81,000
81,000 29,21 2.366,01
PD18-8D52 m  Baixant PVC-U paret estructurada,B,DN=125mm,fix.mec.brides
Baixant de tub de PVC-U de paret estructurada, area d'aplicacié B segons
norma UNE-EN 1453-1, de DN 125 mm, classe de reacci6 al foc B-s1, d0
segons norma UNE-EN 13501-1, incloses les peces especials i fixat mecani-
cament amb brides
Descomposicié
A01-FEP3 h  Ajudant col-locador 0,16425 21,58 3,64452
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PRESSUPOST DESCOMPOSATS | AMIDAMENTS
REFORMA UCIP - FASE 1 ( UCIP)

cobl RESUM QUANTITAT PREU IMPORT
AOF-000D h  Oficial 1a col-locador 0,32850 24,47 8,03840
BD11-OMDG  u  Brida p/tub PVC,D=entre 125 i 160mm 0,67000 1,76 1,17920
BD1A-INEE ~ m  Tub PVC-U paret estructurada,area aplicacié 1,00000 x1,4 6,44 9,01600
B,DN=125mm,llarg.=3m,p/encolar
BDWS3-FFAJ  u  Accessori generic p/tub PVC,D=125mm 0,33000 7,00 2,31000
BDW3-FFAO  u  Element munt. p/tub PVC,D=125mm 1,00000 0,10 0,10000
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 0,11583 1,50 0,17375
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALCADA
Previsié reparaci6 i canvi de baixants 70,00 70,00
Subtotal 70,000
70,000 24,36 1.705,20
PD7E-JS01 m  Connexio6 a xarxa existent
Descomposicié
A01-FEP3 h  Ajudant col-locador 0,25934 21,58 5,69656
AOF-000D h  Oficial 1a col-locador 0,51868 24,47 12,69210
BDW3-FFAJ  u  Accessori generic p/tub PVC,D=125mm 0,33000 7,00 2,31000
BDW3-FFAO  u  Element munt. p/tub PVC,D=125mm 1,00000 0,10 0,10000
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 0,18289 1,50 0,27434
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALCADA
17 17,00
Subtotal 17,000
17,000 20,97 356,49
PD7E-JS02 m  Punt desaigiie dialisis
Subministrament i muntatge d'accessori de connexié en punt de connexid
de maquina de dialisi.
Accessori d'acer inoxidable connectat a la xarxa d'evacuacid, totalment es-
tanc, amb tap i cadeneta, de connexio rapida. tipus CAMLOCK DN 15 0
equivalent.
Completament muntat i provat.
Descomposicié
A01-FEP3 h  Ajudant col-locador 0,17289 21,58 3,73097
BDW3-JS01 u  Connector DN15 Camlock, p.p. de p.m. 1,00000 2,93 2,93000
A%AUX0010150%  Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 0,03731 1,50 0,05597
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALGCADA
16 16,00
Subtotal 16,000
16,000 6,72 107,52
PJ32-3EH8 u Desguas recte p/p/lavab.,llautd,D=1"1/4,roscat sifé llauté crom.
Desguas recte per a lavabo, amb tap i cadeneta incorporats, de llauto, de
diametre 1"1/4, roscat a un sifo de llautd cromat
Descomposicié
A01-FEPE h  Ajudant lampista 0,04322 21,55 0,93139
AOF-000N h  Oficial 1a lampista 0,17289 25,29 4,37239
BJ32-0RLK u  Desguas recte p/p/lavab.,llauté cromat,D=1"1/4,p/rosc. 1,00000 15,00 15,00000
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 0,05304 1,50 0,07956
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALCADA
Lavabos 22 22,00
Subtotal 22,000
22,000 20,38 448,36
PJ36-3E1T u  Desguas sifon. plat dutxa,PVC,D=40mm,connec.ramal PVC
Desguas sifonic per a plat de dutxa, amb reixeta incorporada, de PVC de
diametre 40 mm, connectat a un ramal de PVC
Descomposicié
A01-FEPE h  Ajudant lampista 0,17289 21,55 3,72578
AOF-000N h  Oficial 1a lampista 0,69158 25,29 17,49006
BJ35-FFTU u  Desguas sifon. p/plat dutxa,PVC,D=40mm,p/connect.ramal 1,00000 4,96 4,96000
A%AUX0010150%  Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 0,21216 1,50 0,31824
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PRESSUPOST DESCOMPOSATS | AMIDAMENTS
REFORMA UCIP - FASE 1 ( UCIP)

col RESUM QUANTITAT PREU IMPORT
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALGADA
6 6,00
Subtotal 6,000
6,000 26,49 158,94
PJ3D-3FKR u  Sifé botella p/p/lavab.,llauté cromat,D=1"1/4,enllag D=30mm,connect.xarxa evac.
Sif6 de botella per a lavabo, de llauté cromat de diametre 1"1/4 amb enllag
de diametre 30 mm, connectat a la xarxa de petita evacuaci6
Descomposicié
A01-FEPE h  Ajudant lampista 0,04322 21,55 0,93139
AOF-000N h  Oficial 1a lampista 0,17289 25,29 4,37239
BJ3E-ORNS u  Sifé botella p/p/lavab.,llauté cromat,D=1"1/4,enllag D=30mm,p/connectar 1,00000 21,85 21,85000
A%AUX0010150% génszleses auxiliars sobre la ma d'obra 0,05304 1,50 0,07956
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALGADA
Lavabos 22 22,00
Subtotal 22,000
22,000 27,23 599,06
TOTAL 01.05.04.02.03 .........oorvrerrrecneresnse e sesssessssssessaseseans 7.677,57
01.05.04.02.06 Conceptes complementaris
ZZZA-SN01 PA Ajudes de ram de paleta instal-laci6 de sanejament
Partida algada a justificar d'ajudes de ram de paleta per I'execucié d'obertu-
res i tapat de regates i passos d'instal-lacions en qualsevol tipus de para-
ment, vertical o horitzontal, formaci6 d'encastament per a petits elements
en paraments de qualsevol tipus, trafec de material, equipaments i mobiliari
en |'ambit de tota I'obra, segellat de passos d'instal-lacions mitjancant mate-
rial especialitzat segons la tipologia i la classificacié del sector d'incendis, re-
alitzacié de passa-tubs i altres treballs de paleteria necessaris per a la ins-
tal-laci6 de sanejament.
Inclou:
* Tancaments nosocomials necessaris en planta inferior per tal d'executar
els trams de canonades suspeses per la planta inferior.
* Desmuntatge o retallada de cel ras de planta inferior per tal d'executar la
xarxa de sanejament necessaria.
* Reposicié dels cel rasos afectats incloent acabats i pintat.
* Disposici6 dels equips en horari nocturn o a dispocio de I'is de la planta in-
ferior per tal de poder realitzar els teballs de sanejament necessaris.
* Desmuntatge o retallada amb
* Classificacio a peu d'obra de residus de construccié o demolici6 en frac-
cions segons RD 105/2008
* Carrega i transport de residus a installacié autoritzada de gestié de resi-
dus
* Deposicié controlada, en centre de reciclatge de residus o abocador auto-
ritzats, de materials procedents de construccié o demolicié incloent canon.
* Ma d'obra, material i mitjans auxiliars.
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALGADA
0,65 0,650
Subtotal 0,650
0,650 3.025,65 1.966,67
ZZ7ZP-PMS1 PA Posada en marxa - Instal-lacié de sanejament - CQ

Realitzacio de proves de control de qualitat, posada en marxa i verificacio
d'equips de la instal-lacié de sanejament. Inclou tots els mitjans i instru-
ments de mesura (calibrats) necessaris, amb emissi6 d'informe amb els re-
sultats.
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CoDI

RESUM

QUANTITAT PREU

IMPORT

ZZZD-DS01

01.05.05

01.05.05.01
PEJD-9GN4

Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALCADA

0,65
Subtotal

0,650
0,650

PA Documentacié As Built - Sanejament

Confeccid, control i lliurament de documentacio final d'obra instal-lacié de
sanejament incloent;

* Planols i esquemes as-built.

* Memoria descriptiva i de funcionament.

* Catalegs i documentacié técnica dels equips.

* Certificats (CE de materials i equips, elements de proteccié contra incen-
dis, etc.),

* Proves de posada en marxa d'equips.

* Proves de posada en marxa d'equips realitzades per tercers.

* Llistat de proveidors.

Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALCADA

0,650 432,23

0,65
Subtotal

0,650
0,650

280,95

TOTAL 01.05.04.02.06 ...........ccoconerrrrrirennnnes
TOTAL 01.05.04.02.........ocovrrnserrrrerrrnnnriranens
TOTAL 01.05.04 ...,

Instal.lacio climatitzacio i ventilacio

Equips

u  UTA-01UCIP

Unitat de tractament d'aire per instal-laci¢ interior de qualificacio higiénica
certificada per EUROVENT segons la norma UNE 100713 per garantir unes
condicions de Classe | segons la mateixa norma i classificacié ISO 7 se-
gons norma UNE 171340:2020. Marca TROX model TKM o equivalent.

Amb les caracteristiques seglients:

- Acabats interiors de tancaments, panell i cargols d’acer inoxidable.

- Classificacié energética global A+ 2016 en fred.

- Classificacié energética global B 2020 en calor.

- Resisténcia mecanica segons EN1886: D2(M).

- Estanqueitat segons EN1886: L1(M) / L2(R).

- Transmitancia térmica segons EN1886: T2.

- Pont térmic segons EN1886: TB2.

- Cabal nominal de 8.000m?h.

- Equip 100% aire exterior.

- Recuperador estatic amb una eficiéncia minima del 73% segons ERP equi-
pat amb comporta motoritzada.

- Equipada amb ventiladors Plug Fan EC amb pressi6 estatica minima dis-
ponible de 900Pa a la impulsié i 400Pa al retorn.

- Configuraci6 de I'equip en disposicié higiénica per assolir la NO RECIRCU-
LACIO daire.

- Etapa de filtres a la impulsio: G4+F7+F9.

- Etapa de filtres al retorn: F7 .

- Bateria d'aigua 1 freda de 88kW (7/12) segons UNE 100713.

- Bateria d'aigua 2 freda de 62kW (7/12) segons UNE 100713.

- Bateria d'aigua calenta de 32kW (75/65) segons UNE 100713.

- Equipada amb silenciadors a la impulsié i al retorn.

- Equipada amb enllumenat interior a tots els moduls.

- Portes amb visor circular.

- Polsador d’emergéncia exterior.

- Interruptor d’enllumenat exterior.

0,650 216,12

140,48

2.388,10
10.065,67
10.065,67
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REFORMA UCIP - FASE 1 ( UCIP)

CoDI

RESUM

QUANTITAT

PREU

IMPORT

- Quadre eléctric de poténcia i control incorporat a I'equip.

El subministrament inclou.

- Subministrament de 'equip per moduls segons necessitats d'implantacio a
la seva ubicacio.

- Transport de 'equip.

- Hissat de I'equip per mitja de grua.

- Emplagament de I'equip a obra i ensamblat.

- Bancada supletoria metal-lica per guanyar algada de muntatge. Bancada
tractada contra corrosié i pintada segons RAL indicat per la DO.

- Execuci6 del desaigua fins a punt baixant més proper.

- Muntatge, conduccions, cablejat i connexié de tots els sensors i actuadors
relatius a I'equip i que no venen muntats de fabrica.

- [dentificaci6 de tots els sensors, actuadors i motors segons estandards ha-
bituals del centre o0 segons indicacions de la DO.

- Posta en marxa considerant la verificaci6 de totes les senyals del sistema.
Quadre electric.

El subministrament inclou el quadre de poténcia i control incorporat al ma-
teix bastidor del climatitzador. Aquest ha de garantir.

- Grau d’estanqueitat minim IP55.

- Seccionador general.

- Entrades de cablejat estanques per mitja de premsa estopes.

- Proteccions diferencials pels motors EC tipus B

- Proteccions magneto térmiques regulables.

- Previsié per endoll de quadre i linia d'enllumenat de UTA

- Totes les connexions de poténcia i control mitjancant bornes.

- Controlador lliurament configurable segons estandards habituals al centre
hospitalari

- Fonts d’alimentacio, transformador de maniobra, relés de maniobra, con-
tactors, borns, etiquetat....

- Marc porta esquemes a la porta del quadre.

- Esquemes multifilars.

Elements de regulacié i control.

El subministrament de la unitat de tractament d'aire (UTA) inclou el conjunt
de sensors i actuadors de propi equip ja instal-lats ( tots els que sigui possi-
ble) des de fabrica. Dels que no es poden incorporar a fabrica s'inclou el
muntatge a camp, la conduccid, el cablejat, la connexié al quadre eléctric i
la identificacié per mitja de placa serigrafiada de cada un dels elements.

La relacio d’elements de control sensors i actuadors és la segient:

1u. Controlador Automation Server SpaceLogic Controller AS-B 36 Scalable
- SXWASB36PX10001 + SXWASBINS10001

1u. Sonda T2 + HR exterior TM1SHTCC4

2u. Sonda T2 + HR de conducte SHD101-T5 - 006902381

1u. Sonda CO2 conducte SCD110-H Sens. cond. CO2-Temp-HR -
5152304000

2u. Transductor pressio diferencial EPP302

2u. Transductor pressio diferencial EPP302 + VFXP14

2u. Valvula 3 vies amb actuador V321 DN65 amb brida ref. 7312153020

2u. Actuador per valvula 3 vies M800 ref. 8800310030

1u. Valvula 3 vies amb actuador V311 DN32 amb brida ref. 7311137000

1u. Actuador per valvula 3 vies M800 ref. 8800310030

3u. Actuador per comporta MD20A-24 ref. 8751029000 + 914-1060-000 in-
cloent p.p d’accessoris de muntatge.

6u. Pressostats SPD910-500Pa ref. 004701070

6u. Sensor de T2 STP100-100 ref. 5123104010 + 9121041000

6u. Transductor de pressié de liquids SPP110-1600kPa ref. 004702100

9 abril 2026



PRESSUPOST DESCOMPOSATS | AMIDAMENTS
REFORMA UCIP - FASE 1 ( UCIP)

col RESUM QUANTITAT PREU IMPORT
Descomposicié
AO1-FEPC  h  Ajudant calefactor 10,54656 2218 23392270
AOF-000C h  Oficial 1a calefactor 10,54656 2604 274,63242
BEJB-1HA5  u  UTA-01 UCIP 1,00000  41.770,24  41.770,24000
C15G-00DD  h  Grua autopropulsada 12t 3,45789 53,26 184,16722
A%AUX0010150%  Despeses ausxiliars sobre la ma d'obra 5,08555 1,50 7,62833
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALGADA
ucip 1 1,00
Subtotal 1,000
1,000  42.470,59 42.470,59
PEC1-HC04 u  Humidificador vapor (400V),P=44 kW,cap.=60 kg/h,col.+connec.
Humidificador de vapor trifasic de 400 V, amb una poténcia de 44 kW i una
capacitat de 60 kg/h, col-locat i connectat
El subministrament inclou:
- Bancada metal-lica pintada amb tractament anti corrosiu i pintat final.
- Subminsitrament , muntatge i connexions, eléctriques, mecaniques i de
control dels equips.
- Subministrament i muntage d'abastament d'aigua des del punt més proper
a l'equip.
- Subminsitramet i muntatge de llanga de vapor @40mm i 1050mm de longi-
tud. Muntatge en UTA o conducte segons indicacions de DO
- Canonada de distribucié de vapor entre equip i llanca
- Canonada de descarrega de condensats i connexi6 fins a punt més proper
- Comissioning i posta en marxa per part del servei técnic.
Marca Carel model HEATERSTEAM o similar
Descomposicié
A01-FEPC h  Ajudant calefactor 4,32236 22,18 95,86994
AOF-000C h  Oficial 1a calefactor 4,32236 26,04 112,55425
BECO-H6WH  u  Humidificador vapor (400V), poténcia 44kW,capacitat 60kg/h 1,00000 3.740,16  3.740,16000
z %  Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 2,02460 2,50 5,06150
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALGADA
1 1,00
Subtotal 1,000
1,000 3.953,65 3.953,65
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PEJD-JS01

u  UNITAT DOBLE D'EXTRACCIO. EXT-01 UCIP

Unitat d’extraccio DOBLE en 2 pisos per installacié d’intemperie certificada
per EUROVENT segons la norma UNE 1886 . Marca EVAIR model SMART
0 equivalent.

Amb les caracteristiques seglients:

- Classificacié energética global A+ 2016 en fred.

- Classificacié energética global C 2020 en calor.

- Resisténcia mecanica segons EN1886: D2(M).

- Estanqueitat segons EN1886: L1(M) / L1(R).

- Transmitancia termica segons EN1886: T2.

- Pont térmic segons EN1886: TB2.

- Cabal nominal de 1.300m?h.

- Equipada amb ventiladors Plug Fan EC amb pressié estatica minima dis-
ponible de 200Pa.

- Etapa de filtres al retorn; H14

- Reixa d’expulsié amb visera per cada un dels ventiladors.

- Equipada amb enllumenat interior.

- Portes amb visor circular.

- Polsador d’emergeéncia exterior.

- Interruptor d’enllumenat exterior.

- Caixa de connexions exterior incorporada al equip.

El subministrament inclou.

- Subministrament de 'equip per moduls segons necessitats d'implantacio a
la seva ubicacio.

- Transport de I'equip.

- Hissat de I'equip per mitja de grua.

- Emplagament de 'equip a obra.

- Bancada supletoria metal-lica per guanyar algada de muntatge. Bancada
tractada contra corrosio i pintada segons RAL indicat per la DO.

- Muntatge, conduccions, cablejat i connexio de tots els sensors i actuadors
relatius a I'equip i que no venen muntats de fabrica.

- [dentificaci6 de tots els sensors, actuadors i motors segons estandards ha-
bituals del centre o segons indicacions de la DO.

- Posta en marxa considerant la verificacio de totes les senyals del sistema.
Caixa de connexions eléctriques.

El subministrament inclou PER CADA UN DELS EXTRACTORS un quadre
incorporat al mateix bastidor del climatitzador. Aquest ha de garantir.

- Grau d’estanqueitat minim IP55.

- Seccionador general.

- Entrades de cablejat estanques per mitja de premsa estopes.

- Totes les connexions de potencia i control mitjangant bornes.

Elements de regulacio i control.

El subministrament de la unitat inclou el conjunt de sensors i actuadors de
propi equip ja installats ( tots els que sigui possible) des de fabrica. Dels
que no es poden incorporar a fabrica s'inclou el muntatge a camp, la con-
duccid, el cablejat, la connexi6 al quadre eléctric i la identificacié per mitja
de placa serigrafiada de cada un dels elements.

La relacié d’elements de control sensors i actuadors és la segient:

1u. Controlador Automation Server SpaceLogic Controller AS-B 36 Scalable
- SXWASB36PX10001 + SXWASBINS10001

2u. Transductor pressio diferencial EPP302

2u. Transductor pressio diferencial EPP302 + VFXP14

2u. Pressostats SPD910-500Pa ref. 004701070

Descomposicié
A01-FEPC h  Ajudant calefactor 1,72894

22,18

38,34789
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PRESSUPOST DESCOMPOSATS | AMIDAMENTS
REFORMA UCIP - FASE 1 ( UCIP)

cobl RESUM QUANTITAT PREU IMPORT
AOF-000C h  Oficial 1a calefactor ) 1,7289%4 26,04 45,02160
BEJB-JS01 u  UNITAT DOBLE D'EXTRACCIO. EXT-01 UCIP 1,00000 5.416,78  5.416,78000
BEJB-JS02 U Bancada muntatge 1,00000 275,97 275,97000
C15G-00DD  h  Grua autopropulsada 12t 1,72894 53,26 92,08334
A%AUX0010150%  Despeses ausxiliars sobre la ma d'obra 0,83369 1,50 1,25054
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALGCADA
uclp 1 1,00
Subtotal 1,000
1,000 5.869,45 5.869,45
PEJD-9GG2 u UTA-02 Al

Unitat de tractament d'aire per instal-lacié interior de qualificacio higiénica
certificada per EUROVENT segons la norma UNE 100713 per garantir unes
condicions de Classe | segons la mateixa norma i classificacié ISO 7 se-
gons norma UNE 171340:2020. Marca TROX model TKM o equivalent.

Amb les caracteristiques seglients:

- Acabats interiors de tancaments, panell i cargols d’acer inoxidable.

- Classificacié energética global A+ 2016 en fred.

- Classificacié energética global B 2020 en calor.

- Resisténcia mecanica segons EN1886: D2(M).

- Estanqueitat segons EN1886: L1(M) / L2(R).

- Transmitancia termica segons EN1886: T2.

- Pont térmic segons EN1886: TB2.

- Cabal nominal de 3.979m?h.

- Equip 100% aire exterior.

- Recuperador estatic amb una eficiéncia minima del 73% segons ERP equi-
pat amb comporta motoritzada.

- Equipada amb ventiladors Plug Fan EC amb pressié estatica minima dis-
ponible de 800Pa a la impulsié i 400Pa al retorn.

- Configuracio6 de I'equip en disposicié higiénica per assolir la NO RECIRCU-
LACIO daire.

- Etapa de filtres a la impulsio: G4+F7+F9.

- Etapa de filtres al retorn: F7 .

- Bateria d'aigua 1 freda de 49kW (7/12) segons UNE 100713.

- Bateria d’aigua 2 freda de 24kW (7/12) segons UNE 100713.

- Bateria d'aigua calenta de 27kW (75/65) segons UNE 100713.

- Equipada amb silenciadors a la impulsié i al retorn.

- Equipada amb enllumenat interior a tots els moduls.

- Portes amb visor circular.

- Polsador d’emergeéncia exterior.

- Interruptor d’enllumenat exterior.

- Quadre eléctric de poténcia i control incorporat a I'equip.

El subministrament inclou.

- Subministrament de 'equip per moduls segons necessitats d'implantacio a
la seva ubicacio.

- Transport de I'equip.

- Hissat de I'equip per mitja de grua.

- Emplagament de 'equip a obra i ensamblat.

- Bancada supletoria metal-lica per guanyar algada de muntatge. Bancada
tractada contra corrosio i pintada segons RAL indicat per la DO.

- Execuci6 del desaigua fins a punt baixant més proper.

- Muntatge, conduccions, cablejat i connexio de tots els sensors i actuadors
relatius a I'equip i que no venen muntats de fabrica.

- [dentificaci6 de tots els sensors, actuadors i motors segons estandards ha-
bituals del centre o segons indicacions de la DO.

- Posta en marxa considerant la verificacio de totes les senyals del sistema.
Quadre eleéctric.

El subministrament inclou el quadre de poténcia i control incorporat al ma-
teix bastidor del climatitzador. Aquest ha de garantir.

- Grau d’estanqueitat minim IP55.

- Seccionador general.
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- Entrades de cablejat estanques per mitja de premsa estopes.

- Proteccions diferencials pels motors EC tipus B

- Proteccions magneto térmiques regulables.

- Previsié per endoll de quadre i linia d'enllumenat de UTA

- Totes les connexions de poténcia i control mitjangant bornes.

- Controlador lliurament configurable segons estandards habituals al centre
hospitalari

- Fonts d’alimentacio, transformador de maniobra, relés de maniobra, con-
tactors, borns, etiquetat....

- Marc porta esquemes a la porta del quadre.

- Esquemes multifilars.

Elements de regulacié i control.

El subministrament de la unitat de tractament d'aire (UTA) inclou el conjunt
de sensors i actuadors de propi equip ja instal-lats ( tots els que sigui possi-
ble) des de fabrica. Dels que no es poden incorporar a fabrica s'inclou el
muntatge a camp, la conduccid, el cablejat, la connexié al quadre eléctric i
la identificacié per mitja de placa serigrafiada de cada un dels elements.

La relacio d’elements de control sensors i actuadors és la segient:

1u. Controlador Automation Server SpaceLogic Controller AS-B 36 Scalable
- SXWASB36PX10001 + SXWASBINS10001

1u. Sonda T2 + HR exterior TM1SHTCC4

2u. Sonda T2 + HR de conducte SHD101-T5 - 006902381

1u. Sonda CO2 conducte SCD110-H Sens. cond. CO2-Temp-HR -
5152304000

2u. Transductor pressio diferencial EPP302

2u. Transductor pressio diferencial EPP302 + VFXP14

2u. Valvula 3 vies amb actuador V311 DN50 amb brida ref. 7311145000

2u. Actuador per valvula 3 vies M800 ref. 8800310030

1u. Valvula 3 vies amb actuador V311 DN32 amb brida ref. 7311137000

1u. Actuador per valvula 3 vies M800 ref. 8800310030

3u. Actuador per comporta MD20A-24 ref. 8751029000 + 914-1060-000 in-
cloent p.p d’accessoris de muntatge.

6u. Pressostats SPD910-500Pa ref. 004701070

6u. Sensor de T2 STP100-100 ref. 5123104010 + 9121041000

6u. Transductor de pressié de liquids SPP110-1600kPa ref. 004702100

Descomposicié

AO01-FEPC h  Ajudant calefactor 8,64472 22,18 191,73989
AOF-000C h  Oficial 1a calefactor 8,64472 26,04 225,10851
BEJB-1H33 u  UTA-02 Al 1,00000 26.261,86  26.261,86000
C15G-00DD  h  Grua autopropulsada 12t 3,45789 53,26 184,16722
A%AUX0010150%  Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 4,16848 1,50 6,25272
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALGADA
Al 1 1,00
Subtotal 1,000
1,000 26.869,13 26.869,13

9 abril 2026

20



PRESSUPOST DESCOMPOSATS | AMIDAMENTS
REFORMA UCIP - FASE 1 ( UCIP)

CoDI

RESUM QUANTITAT

PREU

IMPORT

PEC1-HC01

PEJD-9GN8

u  Humidificador vapor (400V),P=22 kW,cap.=30 kg/h,col.+connec.

Humidificador de vapor trifasic de 400 V, amb una poténcia de 22 kW i una
capacitat de 30 kg/h, col-locat i connectat.

El subministrament inclou:

- Bancada metal-lica pintada amb tractament anti corrosiu i pintat final.

- Subminsitrament , muntatge i connexions, eléctriques, mecaniques i de
control dels equips.

- Subministrament i muntage d'abastament d'aigua des del punt més proper
a l'equip.

- Subminsitramet i muntatge de llanga de vapor @40mm i 850mm de longi-
tud. Muntatge en UTA o conducte segons indicacions de DO

- Canonada de distribucié de vapor entre equip i llanga

- Canonada de descarrega de condensats i connexi6 fins a punt més proper
- Comissioning i posta en marxa per part del servei técnic.

Marca Carel model HEATERSTEAM o similar

Descomposicié

A01-FEPC h  Ajudant calefactor 2,59342
AOF-000C h  Oficial 1a calefactor 2,59342
BECO-H6WL  u  Humidificador vapor (400V), poténcia 22kW,capacitat 30kg/h 1,00000
z %  Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 1,21475

Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALCADA
1

1,00
Subtotal 1,000

22,18
26,04
2.474,49
2,50

57,52206
67,53266
2.474,49000
3,03688

1,000
u  UTA-04 HOSP. ZONA CENTRAL

Unitat de tractament d'aire per instal-lacié d'intempérie de qualificacié higie-
nica certificada per EUROVENT segons la norma UNE 100713 per garantir
unes condicions de Classe Il segons la mateixa norma . Marca TROX mo-
del X-CUBE o equivalent.

Amb les caracteristiques seglients:

- Classificacié energética global A+ 2016 en fred.

- Classificacié energética global A+ 2023 en calor.

- Resisténcia mecanica segons EN1886: D1(M).

- Estanqueitat segons EN1886: L1(M) / L2(R).

- Transmitancia térmica segons EN1886: T2.

- Pont térmic segons EN1886: TB2.

- Cabal nominal de 8.300m?h.

- Equipada amb ventiladors Plug Fan EC amb pressi6 estatica minima dis-
ponible de 500Pa

- Etapa de filtres a la impulsi6: F9.

- Bateria d'aigua freda de 115kW (7/12) segons UNE 100713.

- Bateria d'aigua calenta de 81,4kW (75/65) segons UNE 100713.

- Equipada amb enllumenat interior a tots els moduls.

- Portes amb visor circular.

- Polsador d’emergéncia exterior.

- Interruptor d’enllumenat exterior.

- Quadre eléctric de poténcia i control incorporat a I'equip o opcionalment
exterior segons configuracio i aprovacié de la DO.

El subministrament inclou.

- Subministrament de I'equip per moduls independents segons necessitats
d’implantacié a la seva ubicacio.

- Transport i ensablament de 'equip al seu emplagament.

- Emplagament de I'equip a obra i ensamblat.

- Bancada supletoria metal-lica per guanyar algada de muntatge. Bancada
tractada contra corrosio i pintada segons RAL indicat per la DO.

- Execuci6 del desaigua fins a punt baixant més proper.

- Muntatge, conduccions, cablejat i connexi6 de tots els sensors i actuadors
relatius a I'equip i que no venen muntats de fabrica.

2.602,58

2.602,58

9 abril 2026

21



PRESSUPOST DESCOMPOSATS | AMIDAMENTS
REFORMA UCIP - FASE 1 ( UCIP)

CoDI

RESUM

QUANTITAT

PREU

IMPORT

- [dentificaci6 de tots els sensors, actuadors i motors segons estandards ha-
bituals del centre o0 segons indicacions de la DO.

- Posta en marxa considerant |a verificacio de totes les senyals del sistema.
Quadre electric.

El subministrament inclou el quadre de poténcia i control incorporat al ma-
teix bastidor del climatitzador. Aquest ha de garantir.

- Grau d’estanqueitat minim IP55.

- Seccionador general.

- Entrades de cablejat estanques per mitja de premsa estopes.

- Proteccions diferencials pels motors EC tipus B

- Proteccions magneto térmiques regulables.

- Previsié per endoll de quadre i linia d'enllumenat de UTA

- Totes les connexions de poténcia i control mitjangant bornes.

- Controlador lliurament configurable segons estandards habituals al centre
hospitalari

- Fonts d’alimentacio, transformador de maniobra, relés de maniobra, con-
tactors, borns, etiquetat....

- Marc porta esquemes a la porta del quadre.

- Esquemes multifilars.

Elements de regulacié i control.

El subministrament de la unitat de tractament d'aire (UTA) inclou el conjunt
de sensors i actuadors de propi equip ja instal-lats ( tots els que sigui possi-
ble) des de fabrica. Dels que no es poden incorporar a fabrica s'inclou el
muntatge a camp, la conduccid, el cablejat, la connexié al quadre eléctric i
la identificacié per mitja de placa serigrafiada de cada un dels elements.

La relacio d’elements de control sensors i actuadors és la segient:

1u. Controlador Automation Server SpaceLogic Controller AS-B 36 Scalable
- SXWASB36PX10001 + SXWASBINS10001

1u. Sonda T2 + HR exterior TM1SHTCC4

2u. Sonda T2 + HR de conducte SHD101-T5 - 006902381

2u. Sonda CO2 conducte SCD110-H Sens. cond. CO2-Temp-HR -
5152304000

2u. Transductor pressio diferencial EPP302

4u. Transductor pressio diferencial EPP302 + VFXP14

1u. Valvula 3 vies amb actuador V321 DN65 amb brida ref. 7312153020

1u. Actuador per valvula 3 vies M800 ref. 8800310030

1u. Valvula 3 vies amb actuador V311 DN40 amb brida ref. 7311141000

1u. Actuador per valvula 3 vies M800 ref. 8800310030

3u. Actuador per comporta MD20A-24 ref. 8751029000 + 914-1060-000 in-
cloent p.p d’accessoris de muntatge.

2u. Pressostats SPD910-500Pa ref. 004701070

4u. Sensor de T# STP100-100 ref. 5123104010 + 9121041000

4u. Transductor de pressié de liquids SPP110-1600kPa ref. 004702100

Descomposicié

A01-FEPC h  Ajudant calefactor

AOF-000C h  Oficial 1a calefactor

BEJB-JS04 u  UTA-04 HOSP.Z. CENT. (UAP)
A%AUX0010150%  Despeses auxiliars sobre la ma d'obra

Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALCADA

10,37366
10,37366
1,00000
5,00218

HOSP - ZONA CENTRAL 1
Subtotal

1,00

1,000

22,18
26,04
16.213,48
1,50

230,08778
270,13011
16.213,48000
7,50327

1,000

16.721,20

16.721,20
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PEM6-B665 u Ventil.linia circul.,extr.,mat.plastic,D=200mm,monof.,1
velos.,150W,1060m3/h,niv.pr.sonor.=35 a 40dbA,+temp.,munt.
Ventilador en linia per a conducte circular amb cos extraible de material
plastic per a un diametre de 200 mm, motor monofasic d'una velocitat, IP
X4, 150 W de poténcia absorbida per a un cabal maxim de 1060 m3/h, ni-
vell de pressié sonora de 35 a 40 dbA, amb temporitzador, d'eficiéncia ener-
gética segons REGLAMENTO (UE) 327/2011, muntat en el conducte
Descomposicié
AO1-FEPC  h  Ajudant calefactor 0,25934 22,18 5,75216
AOF-000C h  Oficial 1a calefactor 0,25934 26,04 6,75321
BEM8-207V  u  Ventillinia circul.,extr.,mat.plastic,D=200mm,monof.,1 1,00000 192,92 192,92000
velos., 150W,1060m3/h,niv.pr.sonor.=35 a 40dbA,+temp.
z %  Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 0,12148 2,50 0,30370
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALCADA
UCIP 1 1,00
Al 1 1,00
Subtotal 2,000
2,000 205,73 411,46
PEM6-B65Y u Ventil.linia circul.,extr.,mat.plastic,D=150mm,monof.,2 veloc.,60W,550m3/h,niv.pr.sonor.=30 a
35dbA,munt.
Ventilador en linia per a conducte circular amb cos extraible de material
plastic per a un diametre de 150 mm, motor monofasic de dos velocitats, IP
X4, 60 W de poténcia absorbida per a un cabal maxim de 550 m3/h, nivell
de pressié sonora de 30 a 35 dbA, muntat en el conducte
Descomposicié
AO1-FEPC  h  Ajudant calefactor 0,25934 22,18 5,75216
AOF-000C h  Oficial 1a calefactor 0,25934 26,04 6,75321
BEM8-2070  u  Ventillinia circul.,extr.,mat.plastic,D=150mm,monof.,2 1,00000 130,47 130,47000
veloc.,60W,550m3/h,niv.pr.sonor.=30 a 35dbA
z %  Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 0,12148 2,50 0,30370
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALCADA
SALA TECNICA 1 1,00
Subtotal 1,000
1,000 143,28 143,28
PEM6-JS01 u Caixa extractora en linia, amb envolvent acustica i motor EC. 4.000m3/h
Subministrament i muntatge de caixa extractora per muntar entre conductes
rectacgulars o circular. Completament instal-lada.
Sodeca CL/PLUS/EC-7040 o equivalent.
Inclou:
- Caixa envolvent acustica de panell de chapa d'acer galvanitzat i 40mm
d'aillament.
- Tapa de registre abatible.
- Motor EC d'ata eficiéncia regulable 0-10V
Descomposicié
AO1-FEPC  h  Ajudant calefactor 1,72894 22,18 38,34789
AOF-000C h  Oficial 1a calefactor 1,72894 26,04 45,02160
BEM8-JS01 u  Caixa extractora en linia, amb envolvent acustica i motor EC. 4.000m3/h 1,00000 1.732,76 1.732,76000
z %  Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 0,12148 2,50 0,30370
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALCADA
HOSP - ZONA CENTRAL 1 1,00
Subtotal 1,000
1,000 1.816,43 1.816,43
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PEVC-H7JS u Termostat bimetal-lic ambient, p/ventilador, anal-logic.
Termostat bimetal-lic d'ambient anal-logic, per a ventil-lador, amb accesso-
ris de muntatge superficial, muntat i connectat
Inclou cablejat de linia de maniobra i connexi6 a equip.
Descomposicié
AOT-FEPH ~ h  Ajudant muntador 0,34579 21,58 7,46215
AOF-000R h  Oficial 1a muntador 0,34579 25,29 8,74503
BEVF-H599 u  Termostat bimetal-lic ambient, anal-logic, muntat 1,00000 17,24 17,24000
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 0,16207 1,50 0,24311
Amidament ‘ UTS LONGITUT AMPLADA ALGADA
EXTRACTOR SALA TECNICA 1 1,00
Subtotal 1,000
1,000 33,69 33,69
PEJ3-JS01 u Bateria post tractament 220m*/h
Treballs pel subministrament, muntatge i connexié de bateria post tracta-
ment installada en cel ras i entre conductes de la marca EVAIR série
SMART o equivalent.
El subministrament inclou.
- Bateria d'aigua muntada entre conductes construida amb xapa d'acer gal-
vanitzat i panell aillant de 25mm per muntatge en cel ras. Incloent safata
d’acer innoxidable de recollida de condensats.
- Valvula 3 vies PN16 — DN15 ref. VZ308E-15 i els racords de connexio.
- Actuador tot/res per valvula 3 vies MZ140-230.
- Valvules de tall de bola 1/2" AISI316L per la desconnexié del circuit hidrau-
lic de connexid al equip.
- Maniguet flexible aillat 3/4" PN10 connexid equip.
- Execuci6 i connexié del desaigua de la safata de condensats fins al bai-
xant més proxim amb tub de PCV de pressié DN32 incloent enllagos de con-
nexio a la safata, sif6 i injert a la canonada de baixant.
Descomposicié
AOT-FEPC ~ h  Ajudant calefactor 2,59342 22,18 57,52206
AOF-000C h  Oficial 1a calefactor 2,59342 26,04 67,53266
BEJ6-JS01 u  Bateria post tractament 220m¥h 1,00000 421,26 421,26000
BEJ6-JS80 u  Conjunt valv. man.inox 316L, valv. 3 vies, actuador, p.p. de p.m. de 0,60000 127,32 76,39200
connexié
BEJ6-JS90  u  Conjunt eva.cond., PCV DN32, p.p. de p.m. 1,00000 28,16 28,16000
z %  Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 2,42952 2,50 6,07380
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALGADA
U10,U11,U13, U15, U16, U19 6 6,00
Subtotal 6,000
6,000 656,94 3.941,64
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PEJ3-JS02 u Bateria post tractament 300m*h
Treballs pel subministrament, muntatge i connexié de bateria post tracta-
ment instal-lada en cel ras i entre conductes de la marca EVAIR série
SMART o equivalent.
El subministrament inclou.
- Bateria d'aigua muntada entre conductes construida amb xapa d'acer gal-
vanitzat i panell aillant de 25mm per muntatge en cel ras. Incloent safata
d’acer innoxidable de recollida de condensats.
- Valvula 3 vies PN16 — DN15 ref. VZ308E-15 i els racords de connexio.
- Actuador tot/res per valvula 3 vies MZ140-230.
- Valvules de tall de bola 1/2" AISI316L per la desconnexié del circuit hidrau-
lic de connexié al equip.
- Maniguet flexible aillat 3/4" PN10 connexié equip.
- Execuci6 i connexi6 del desaigua de la safata de condensats fins al bai-
xant més proxim amb tub de PCV de pressié DN32 incloent enllagos de con-
nexio a la safata, sif6 i injert a la canonada de baixant.
Descomposicié
AO1-FEPC ~ h  Ajudant calefactor 2,59342 22,18 57,52206
AOF-000C h  Oficial 1a calefactor 2,59342 26,04 67,53266
BEJ6-JS02 u  Bateria post tractament 330m¥h 1,00000 435,65 435,65000
BEJ6-JS80 u  Conjunt valv. man.inox 316L, valv. 3 vies, actuador, p.p. de p.m. de 0,65000 127,32 82,75800
BEJ6-JS90  u E%Z?S:;Oeva‘cond., PCV DN32, p.p. de p.m. 1,00000 28,16 28,16000
z %  Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 2,42952 2,50 6,07380
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALGADA
u12 1 1,00
Subtotal 1,000
1,000 677,70 677,70
PEJ3-JS03 u Bateria post tractament 400m*/h
Treballs pel subministrament, muntatge i connexié de bateria post tracta-
ment instal-lada en cel ras i entre conductes de la marca EVAIR série
SMART o equivalent.
El subministrament inclou.
- Bateria d'aigua muntada entre conductes construida amb xapa d'acer gal-
vanitzat i panell aillant de 25mm per muntatge en cel ras. Incloent safata
d’acer innoxidable de recollida de condensats.
- Valvula 3 vies PN16 — DN15 ref. VZ308E-15 i els racords de connexio.
- Actuador tot/res per valvula 3 vies MZ140-230.
- Valvules de tall de bola 1/2" AISI316L per la desconnexid del circuit hidrau-
lic de connexié al equip.
- Maniguet flexible aillat 3/4" PN10 connexié equip.
- Execuci6 i connexié del desaigua de la safata de condensats fins al bai-
xant més proxim amb tub de PCV de pressié DN32 incloent enllagos de con-
nexio a la safata, sif6 i injert a la canonada de baixant.
Descomposicié
AO1-FEPC ~ h  Ajudant calefactor 2,59342 22,18 57,52206
AOF-000C h  Oficial 1a calefactor 2,59342 26,04 67,53266
BEJ6-JS03 u  Bateria post tractament 400m¥h 1,00000 478,81 478,81000
BEJ6-JS80 u  Conjunt valv. man.inox 316L, valv. 3 vies, actuador, p.p. de p.m. de 0,65000 127,32 82,75800
BEJ6-JS90  u E%Z?S:;Oeva‘cond., PCV DN32, p.p. de p.m. 1,00000 28,16 28,16000
z %  Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 2,42952 2,50 6,07380
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALGADA
u21 1 1,00
Subtotal 1,000
1,000 720,86 720,86
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PEJ3-JS04 u Bateria post tractament 500m*h
Treballs pel subministrament, muntatge i connexié de bateria post tracta-
ment instal-lada en cel ras i entre conductes de la marca EVAIR série
SMART o equivalent.
El subministrament inclou.
- Bateria d'aigua muntada entre conductes construida amb xapa d'acer gal-
vanitzat i panell aillant de 25mm per muntatge en cel ras. Incloent safata
d’acer innoxidable de recollida de condensats.
- Valvula 3 vies PN16 — DN15 ref. VZ308E-15 i els racords de connexio.
- Actuador tot/res per valvula 3 vies MZ140-230.
- Valvules de tall de bola 1/2" AISI316L per la desconnexié del circuit hidrau-
lic de connexié al equip.
- Maniguet flexible aillat 3/4" PN10 connexié equip.
- Execuci6 i connexi6 del desaigua de la safata de condensats fins al bai-
xant més proxim amb tub de PCV de pressié DN32 incloent enllagos de con-
nexio a la safata, sif6 i injert a la canonada de baixant.
Descomposicié
AO1-FEPC ~ h  Ajudant calefactor 2,59342 22,18 57,52206
AOF-000C h  Oficial 1a calefactor 2,59342 26,04 67,53266
BEJ6-JS04 u  Bateria post tractament 500m¥h 1,00000 494,00 494,00000
BEJ6-JS80 u  Conjunt valv. man.inox 316L, valv. 3 vies, actuador, p.p. de p.m. de 0,65000 127,32 82,75800
BEJ6-JS90  u E%Z?ﬁ:ioeva‘cond., PCV DN32, p.p. de p.m. 1,00000 28,16 28,16000
z %  Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 2,42952 2,50 6,07380
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALGADA
u7 1 1,00
Subtotal 1,000
1,000 736,05 736,05
PEJ3-JS05 u Bateria post tractament 600m*/h
Treballs pel subministrament, muntatge i connexié de bateria post tracta-
ment instal-lada en cel ras i entre conductes de la marca EVAIR série
SMART o equivalent.
El subministrament inclou.
- Bateria d'aigua muntada entre conductes construida amb xapa d'acer gal-
vanitzat i panell aillant de 25mm per muntatge en cel ras. Incloent safata
d’acer innoxidable de recollida de condensats.
- Valvula 3 vies PN16 — DN15 ref. VZ308E-15 i els racords de connexio.
- Actuador tot/res per valvula 3 vies MZ140-230.
- Valvules de tall de bola 1/2" AISI316L per la desconnexid del circuit hidrau-
lic de connexié al equip.
- Maniguet flexible aillat 3/4" PN10 connexié equip.
- Execuci6 i connexié del desaigua de la safata de condensats fins al bai-
xant més proxim amb tub de PCV de pressié DN32 incloent enllagos de con-
nexio a la safata, sif6 i injert a la canonada de baixant.
Descomposicié
A01-FEPC h  Ajudant calefactor 3,45789 22,18 76,69600
AOF-000C h  Oficial 1a calefactor 3,45789 26,04 90,04346
BEJ6-JS05 u  Bateria post tractament 600m¥h 1,00000 509,19 509,19000
BEJ6-JS80 u  Conjunt valv. man.inox 316L, valv. 3 vies, actuador, p.p. de p.m. de 0,65000 127,32 82,75800
BEJ6-JS90  u E%Z?ﬁ:ioeva‘cond., PCV DN32, p.p. de p.m. 1,00000 28,16 28,16000
z %  Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 2,42952 2,50 6,07380
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALGADA
us 1 1,00
Subtotal 1,000
1,000 792,92 792,92
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PEJ3-JS06 u Bateria post tractament 700m*h
Treballs pel subministrament, muntatge i connexié de bateria post tracta-
ment instal-lada en cel ras i entre conductes de la marca EVAIR série
SMART o equivalent.
El subministrament inclou.
- Bateria d'aigua muntada entre conductes construida amb xapa d'acer gal-
vanitzat i panell aillant de 25mm per muntatge en cel ras. Incloent safata
d’acer innoxidable de recollida de condensats.
- Valvula 3 vies PN16 — DN15 ref. VZ308E-15 i els racords de connexio.
- Actuador tot/res per valvula 3 vies MZ140-230.
- Valvules de tall de bola 1/2" AISI316L per la desconnexié del circuit hidrau-
lic de connexié al equip.
- Maniguet flexible aillat 3/4" PN10 connexié equip.
- Execuci6 i connexi6 del desaigua de la safata de condensats fins al bai-
xant més proxim amb tub de PCV de pressié DN32 incloent enllagos de con-
nexio a la safata, sif6 i injert a la canonada de baixant.
Descomposicié
A01-FEPC h  Ajudant calefactor 3,45789 22,18 76,69600
AOF-000C h  Oficial 1a calefactor 3,45789 26,04 90,04346
BEJ6-JS06 u  Bateria post tractament 700m¥h 1,00000 541,96 541,96000
BEJ6-JS80 u  Conjunt valv. man.inox 316L, valv. 3 vies, actuador, p.p. de p.m. de 1,00000 127,32 127,32000
BEJ6-JS90  u (é?)r;;?s:;oeva‘cond., PCV DN32, p.p. de p.m. 1,00000 28,16 28,16000
z %  Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 2,42952 2,50 6,07380
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALGADA
A1 1 1,00
Subtotal 1,000
1,000 870,25 870,25
PEJ3-JS07 u Bateria post tractament 800m*/h
Treballs pel subministrament, muntatge i connexié de bateria post tracta-
ment instal-lada en cel ras i entre conductes de la marca EVAIR série
SMART o equivalent.
El subministrament inclou.
- Bateria d'aigua muntada entre conductes construida amb xapa d'acer gal-
vanitzat i panell aillant de 25mm per muntatge en cel ras. Incloent safata
d’acer innoxidable de recollida de condensats.
- Valvula 3 vies PN16 — DN15 ref. VZ308E-15 i els racords de connexio.
- Actuador tot/res per valvula 3 vies MZ140-230.
- Valvules de tall de bola 1/2" AISI316L per la desconnexid del circuit hidrau-
lic de connexié al equip.
- Maniguet flexible aillat 3/4" PN10 connexié equip.
- Execuci6 i connexié del desaigua de la safata de condensats fins al bai-
xant més proxim amb tub de PCV de pressié DN32 incloent enllagos de con-
nexio a la safata, sif6 i injert a la canonada de baixant.
Descomposicié
A01-FEPC h  Ajudant calefactor 3,45789 22,18 76,69600
AOF-000C h  Oficial 1a calefactor 3,45789 26,04 90,04346
BEJ6-JS07 u  Bateria post tractament 800m¥h 1,00000 541,96 541,96000
BEJ6-JS80 u  Conjunt valv. man.inox 316L, valv. 3 vies, actuador, p.p. de p.m. de 0,65000 127,32 82,75800
BEJ6-JS90  u (é?)r;;?s:;oeva‘cond., PCV DN32, p.p. de p.m. 1,00000 28,16 28,16000
z %  Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 2,42952 2,50 6,07380
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALGADA
A3, A5, A7, U1, U2 5 5,00
Subtotal 5,000
5,000 825,69 4.128,45
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PEJ3-JS08 u Bateria post tractament 900m*h
Treballs pel subministrament, muntatge i connexié de bateria post tracta-
ment instal-lada en cel ras i entre conductes de la marca EVAIR série
SMART o equivalent.
El subministrament inclou.
- Bateria d'aigua muntada entre conductes construida amb xapa d'acer gal-
vanitzat i panell aillant de 25mm per muntatge en cel ras. Incloent safata
d’acer innoxidable de recollida de condensats.
- Valvula 3 vies PN16 — DN15 ref. VZ308E-15 i els racords de connexio.
- Actuador tot/res per valvula 3 vies MZ140-230.
- Valvules de tall de bola 1/2" AISI316L per la desconnexié del circuit hidrau-
lic de connexié al equip.
- Maniguet flexible aillat 3/4" PN10 connexié equip.
- Execuci6 i connexi6 del desaigua de la safata de condensats fins al bai-
xant més proxim amb tub de PCV de pressié DN32 incloent enllagos de con-
nexio a la safata, sif6 i injert a la canonada de baixant.
Descomposicié
A01-FEPC h  Ajudant calefactor 4,32236 22,18 95,86994
AOF-000C h  Oficial 1a calefactor 4,32236 26,04 112,55425
BEJ6-JS08 u  Bateria post tractament 900m¥h 1,00000 634,68 634,68000
BEJ6-JS80 u  Conjunt valv. man.inox 316L, valv. 3 vies, actuador, p.p. de p.m. de 0,65000 127,32 82,75800
connexio
BEJ6-JS90 u  Conjunt eva.cond., PCV DN32, p.p. de p.m. 1,00000 28,16 28,16000
z %  Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 2,42952 2,50 6,07380
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALGADA
U4+U3, UB+U5 2 2,00
Subtotal 2,000
2,000 960,10 1.920,20
PEG7-5Z0E u  Bomba partida sostre,4.7 a 5.2kW/5.2 a 5.7kW,A+/A++,230V,R410A,preu alt,col.
Bomba de calor partida d'expansié directa amb condensacié per aire, amb
una unitat interior de sostre, poténcia frigorifica nominal de 4.7 a 5.2 kW, po-
téncia calorifica nominal de 5.2 a 5.7 kW, amb uns coeficients d'eficiencia
energeética estacionals SEER de 5.6 a6.1 (A+) i SCOP de 4.6 a 5.1 (A++)
segons REGLAMENTO (UE) 626/2011, alimentacié eléctrica monofasica de
230V, motor tipus DC Inverter i compressor tipus hermétic rotatiu, gas refri-
gerant R410A, nivell de poténcia acUstica segons REGLAMENTO (UE)
206/2012, de preu alt, col.locada.
Incloent la suportacio, silent block, linia d'alimentacié i cablejat entre unitats.
Descomposicié
AO1-FEPC ~ h  Ajudant calefactor 2,59342 22,18 57,52206
AOF-000C h  Oficial 1a calefactor 2,59342 26,04 67,53266
BEG4-15QM  u  Bomba partida sostre,4.7 a 5.2kW/5.2 a 1,00000 1.014,18  1.014,18000
5.7kW,A+/A++,230V,R410A,preu alt
BEG4-JS01 u  p.p. de p.m., suport, silent block, alimentaci i cablejat entre unitats 1,00000 78,34 78,34000
z %  Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 2,42952 2,50 6,07380
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALGADA
Sala Técnica 1 1,00
Subtotal 1,000
1,000 1.223,65 1.223,65
TOTAL 01.05.05.01 ..o se s ssesessssesssesenas 115.903,18
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01.05.05.02 Instal-lacié de conductes
PE55-HIRI m Junt elastic planxa acer+elastic 60mm+planxa acer,col.
Junt elastic pla antivibratori, format per planxa d'acer galvanitzat, material
elastic de 60 mm d'amplaria i planxa d'acer galvanitzat, col-locada fixada a
conducte rectangular
Descomposicié
AOF-000C h  Oficial 1a calefactor 0,08645 26,04 2,25116
BE54-H62E m  Junt elastic planxa acer+elastic 60mm+planxa acer 1,00000 2,82 2,82000
z %  Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 0,02186 2,50 0,05465
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALGCADA
UCIP 1 6,20 6,20
Al 1 5,00 5,00
Subtotal 11,200
UCIP EXT. 2 1,20 2,40
Subtotal 2,400
13,600 513 69,77
PE54-JS01 m2 Conducte ac.galv.,g=0,8mm,+unié marc cargolat,munt./suports.manta
MW,g=30mm,conduct.term.>=0,035W/(m-K),alumini reforg.,exterior
Formacio de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de gruix 0,8
mm, amb unié marc cargolat i clips, muntat adossat amb suports. Incorpo-
rant Aillament térmic de conductes amb manta de llana mineral (MW), se-
gons UNE-EN 14303, de gruix 30 mm, amb una conductivitat térmica
<=0,035 W/(m-K), resisténcia térmica >=0,85714 m2-K/W, amb alumini re-
forcat, classe de reacci6 al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1,
muntat exteriorment.
Descomposicié
A01-FEPC h  Ajudant calefactor 0,69158 22,18 15,33924
AOF-000C h  Oficial 1a calefactor 0,69158 26,04 18,00874
BE52-00KF ~ m2 Conducte ac.galv.,g=0,8mm,+unié marc cargolat 1,00000 12,56 12,56000
BEW2-FG8A  u  Suport estandard p/conducte rect.metal-lic,preu alt 0,25000 4,66 1,16500
BE60-34DU m2 Manta llana mineral 1,00000 x1,02 2,39 2,43780
p/aillam.conductes,g=30mm,cond.term.<=0,035W/(m-K),res.térm.
>=0,85714m2-K/W,+ alumini reforg.
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 0,33348 1,50 0,50022
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALCADA
UTA UCIP 429,08 429,08
UTAAI 2254 225,40
Subtotal 654,480
654,480 50,01 32.730,54
PE42-48V5 m  Conducte helicoidal circ. de planxa ac.galv.,0=500mm,g=0,6mm,munt.superf.
Conducte helicoidal circular de planxa d'acer galvanitzat de 500 mm de dia-
metre (S/UNE-EN 1506), de gruix 0,6 mm, muntat superficialment
Descomposicié
A01-FEPC h  Ajudant calefactor 0,50139 22,18 11,12083
AOF-000C h  Oficial 1a calefactor 0,50139 26,04 13,05620
BE42-0084 m  Conducte helicoidal circ. de planxa ac.galv.,D=500mm,g=0,6mm 1,00000 x1,02 17,60 17,95200
BEW1-00X5  u  Suport estandard p/conducte circ.D=500mm 0,33000 9,97 3,29010
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 0,24177 1,50 0,36266
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALCADA
UTAAI 22,3 22,30
UTA Al - EXTERIOR 271 27,10
Subtotal 49,400
49,400 45,78 2.261,53
PE42-48V2 m  Conducte helicoidal circ. de planxa ac.galv.,D=400mm,g=0,6mm,munt.superf.
Conducte helicoidal circular de planxa d'acer galvanitzat de 400 mm de dia-
metre (S/UNE-EN 1506), de gruix 0,6 mm, muntat superficialment
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Descomposicié
A01-FEPC h  Ajudant calefactor 0,50139 22,18 11,12083
AOF-000C h  Oficial 1a calefactor 0,50139 26,04 13,05620
BE42-0081 m  Conducte helicoidal circ. de planxa ac.galv.,D=400mm,g=0,6mm 1,00000 x1,02 14,31 14,59620
BEW1-00X4 u  Suport estandard p/conducte circ.D=400mm 0,33000 8,46 2,79180
A%AUX0010150%  Despeses ausxiliars sobre la ma d'obra 0,24177 1,50 0,36266
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALGADA
EXTRACTOR BOX UCIP 18 18,00
EXTRACTOR BOX UCIP 12,17 12,17
EXTRACTOR BOX UCIP 10,95 10,95
Subtotal 41,120
41,120 41,93 1.724,16
PE42-48RM m  Conducte helicoidal circ. de planxa ac.galv.,D=250mm,g=0,5mm,munt.superf.
Conducte helicoidal circular de planxa d'acer galvanitzat de 250 mm de dia-
metre (S/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment
Descomposicié
AO01-FEPC h Ajudant calefactor 0,32418 22,18 7,19031
AOF-000C h  Oficial 1a calefactor 0,32418 26,04 8,44165
BE42-004L m  Conducte helicoidal circ. de planxa ac.galv.,D=250mm,g=0,5mm 1,00000 x1,02 7,09 7,23180
BEW1-00X2  u  Suport estandard p/conducte circ.D=250mm 0,33000 6,54 2,15820
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 0,15632 1,50 0,23448
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALCADA
EXTRACTOR BOX UCIP 1,39 1,39
EXTRACTOR BOX UCIP 0,98 0,98
UTAAI 11,58 11,58
AUTA UCIP 12,68 12,68
Subtotal 26,630
26,630 25,26 672,67
PE42-48RI m  Conducte helicoidal circ. de planxa ac.galv.,0=200mm,g=0,5mm,munt.superf.
Conducte helicoidal circular de planxa d'acer galvanitzat de 200 mm de dia-
metre (S/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment
Descomposicié
A01-FEPC h  Ajudant calefactor 0,12967 22,18 2,87608
AOF-000C h  Oficial 1a calefactor 0,12967 26,04 3,37661
BE42-004H  m  Conducte helicoidal circ. de planxa ac.galv.,D=200mm,g=0,5mm 1,00000 x1,02 577 5,88540
BEW1-00X1  u  Suport estandard p/conducte circ.D=200mm 0,33000 5,57 1,83810
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 0,06253 1,50 0,09380
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALCADA
UTAAI 3,49 3,49
UTA UCIP 13,23 13,23
Subtotal 16,720
16,720 14,07 235,25
PE42-48RF m  Conducte helicoidal circ. de planxa ac.galv.,D=160mm,g=0,5mm,munt.superf.
Conducte helicoidal circular de planxa d'acer galvanitzat de 160 mm de dia-
metre (S/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment
Descomposicié
A01-FEPC h  Ajudant calefactor 0,12967 22,18 2,87608
AOF-000C h  Oficial 1a calefactor 0,12967 26,04 3,37661
BE42-004E m  Conducte helicoidal circ. de planxa ac.galv.,.D=160mm,g=0,5mm 1,00000 x1,02 4,63 4,72260
BEW1-00X0  u  Suport estandard p/conducte circ.D=160mm 0,33000 511 1,68630
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 0,06253 1,50 0,09380
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALCADA
EXTRACTOR BOX UCIP 2,57 2,57
EXTRACTOR BOX UCIP 2,7 2,70
UTAAI 6,74 6,74
Subtotal 12,010
12,010 12,76 153,25
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PE42-48RD m  Conducte helicoidal circ. de planxa ac.galv.,D=150mm,g=0,5mm,munt.superf.
Conducte helicoidal circular de planxa d'acer galvanitzat de 150 mm de dia-
metre (S/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment
Descomposicié
A01-FEPC h  Ajudant calefactor 0,12967 22,18 2,87608
AOF-000C h  Oficial 1a calefactor 0,12967 26,04 3,37661
BE42-004C  m  Conducte helicoidal circ. de planxa ac.galv.,D=150mm,g=0,5mm 1,00000 x1,02 4,29 4,37580
BEW1-00XM  u  Suport estandard p/conducte circ.D=150mm 0,33000 4,95 1,63350
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 0,06253 1,50 0,09380
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALCADA
EXTRACTOR UCIP 8,72 8,72
UTA UCIP 1,56 1,56
EXTRACTOR UCIP 5 5,00
Subtotal 15,280
15,280 12,36 188,86
PE42-48R9 m Conducte helicoidal circ. de planxa ac.galv.,D=125mm,g=0,5mm,munt.superf.
Conducte helicoidal circular de planxa d'acer galvanitzat de 125 mm de dia-
metre (S'UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment
Descomposicié
A01-FEPC h  Ajudant calefactor 0,12967 22,18 2,87608
AOF-000C h  Oficial 1a calefactor 0,12967 26,04 3,37661
BE42-0048 m  Conducte helicoidal circ. de planxa ac.galv.,.D=125mm,g=0,5mm 1,00000 x1,02 4,01 4,09020
BEW1-00WZ u  Suport estandard p/conducte circ.D=125mm 0,33000 4,54 1,49820
A%AUX0010150%  Despeses ausxiliars sobre la ma d'obra 0,06253 1,50 0,09380
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALGADA
EXTRACCIO Al 29,14 29,14
EXTRACTOR UCIP 7,35 7,35
UTA UCIP
Subtotal 36,490
EXTRACCIO Al 6 6,00
EXTRACTOR UCIP
Subtotal 6,000
42,490 11,93 506,91
PE42-48R7 m Conducte helicoidal circ. de planxa ac.galv.,D=100mm,g=0,5mm,munt.superf.
Conducte helicoidal circular de planxa d'acer galvanitzat de 100 mm de dia-
metre (S'UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment
Descomposicié
A01-FEPC h  Ajudant calefactor 0,12967 22,18 2,87608
AOF-000C h  Oficial 1a calefactor 0,12967 26,04 3,37661
BE42-0046 m  Conducte helicoidal circ. de planxa ac.galv.,D=100mm,g=0,5mm 1,00000 x1,02 3,44 3,50880
BEW1-00WY u  Suport estandard p/conducte circ.D=100mm 0,33000 4,49 1,48170
A%AUX0010150%  Despeses ausxiliars sobre la ma d'obra 0,06253 1,50 0,09380
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALGADA
EXTRACCIO Al 16,86 16,86
EXTRACCIO UCIP 5,53 5,53
EXTRACTOR SALA TECNICA 7,49 7,49
UTA UCIP 0,36 0,36
EXTRACCIO Al 3,57 3,57
EXTRACCIO UCIP 10,33 10,33
Subtotal 44,140
44,140 11,34 500,55
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PE60-543Q m2 Aillament conductes manta
MW,g=50mm,conduct.téerm.>=0,039W/(m-K),lam.alu.perp.fibr.,exterior
Aillament térmic de conductes amb manta de llana mineral (MW), segons
UNE-EN 14303, de gruix 50 mm, amb una conductivitat térmica <=0,039
W/(m-K), resisténcia termica >=1,282 m2-K/W, amb lamina d'alumini en di-
recci6 perpendicular a les fibres, classe de reaccié al foc A1 segons norma
UNE-EN 13501-1, muntat exteriorment
Descomposicié
A01-FEPC h  Ajudant calefactor 0,43223 22,18 9,58686
AOF-000C h  Oficial 1a calefactor 0,43223 26,04 11,25527
BE60-34E5 m2 Manta llana mineral 1,00000 x1,02 3,01 3,07020
p/aillam.conductes,g=50mm,cond.term.<=0,039W/(m-K),res.térm.
>=1,282m2-K/W,+ lam.alu.perp.fibr.
z %  Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 0,20246 2,50 0,50615
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALCADA
UTA Al - EXTERIOR 41,85 41,85
Subtotal 41,850
41,850 24,42 1.021,98
PE60-5422 m2 Aillament conductes manta MW,g=30mm,conduct.térm.>=0,035W/(m-K),alumini
reforg.,exterior
Aillament térmic de conductes amb manta de llana mineral (MW), segons
UNE-EN 14303, de gruix 30 mm, amb una conductivitat térmica <=0,035
Wi/(m-K), resisténcia térmica >=0,85714 m2-K/W, amb alumini reforgat, clas-
se de reaccié al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, muntat exte-
riorment
Descomposicié
A01-FEPC h  Ajudant calefactor 0,43223 22,18 9,58686
AOF-000C h  Oficial 1a calefactor 0,43223 26,04 11,25527
BE60-34DU m2 Manta llana mineral 1,00000 x1,02 2,39 2,43780
p/aillam.conductes,g=30mm,cond.term.<=0,035W/(m-K),res.térm.
>=(,85714m2-K/W,+ alumini reforg.
z %  Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 0,20246 2,50 0,50615
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALCADA
69,5 69,50
Subtotal 69,500
69,500 23,79 1.653,41
PE65-6YDO m2 Recobriment aillam.a/xapa alumini,g=0,6mm,llis
Recobriment d'aillament térmic de conductes amb xapa d'alumini de 0,6
mm de gruix, acabat llis
Descomposicié
A01-FEPC h  Ajudant calefactor 0,86447 22,18 19,17394
AOF-000C h  Oficial 1a calefactor 0,86447 26,04 22,51080
BE61-1GBN ~ m2 Xapa alumini,g=0,6mm,llis,p/recob.aill.conducte 1,00000 x1,05 8,00 8,40000
BEY1-2ACR  u  P.p.ailla.téerm.cond. amb planxa alumini,g=0,6mm 1,00000 0,98 0,98000
z % Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 0,40492 2,50 1,01230
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALCADA
UTA Al - EXTERIOR 45 45,00
Subtotal 45,000
45,000 52,08 2.343,60
PE41-38X4 m Flexible,conducte circular,Al+espiral acer+PE+LV,D=254mm,col.
Tub flexible amb conducte circular d'alumini+espiral d'acer+poliéster i feltre
de llana mineral de vidre de 254 mm de diametre sense gruixos definits,
col-locat
Descomposicié
A01-FEPC h  Ajudant calefactor 0,08645 22,18 1,91746
AOF-000C h  Oficial 1a calefactor 0,08645 26,04 2,25116
BE41-001L m  Conducte circular,Al+espiral acer+PE+LV,D=254mm 1,00000 5,22 5,22000
A%AUX0010150%  Despeses ausxiliars sobre la ma d'obra 0,04169 1,50 0,06254
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Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALCADA
UTAAI 12,67 12,67
UTA UCIP 7,55 7,55
Subtotal 20,220
20,220 9,45 191,08
PE41-38X1 m Flexible,conducte circular,Al+espiral acer+PE+LV,D=203mm,col.
Tub flexible amb conducte circular d'alumini+espiral d'acer+poliéster i feltre
de llana mineral de vidre de 203 mm de diametre sense gruixos definits,
col-locat
Descomposicié
A01-FEPC h  Ajudant calefactor 0,08645 22,18 1,91746
AOF-000C h  Oficial 1a calefactor 0,08645 26,04 2,25116
BE41-001/ m  Conducte circular,Al+espiral acer+PE+LV,D=203mm 1,00000 4,02 4,02000
A%AUX0010150%  Despeses ausxiliars sobre la ma d'obra 0,04169 1,50 0,06254
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALCADA
UTA UCIP 11,29 11,29
Subtotal 11,290
11,290 8,25 93,14
PE41-38Y8 m Flexible,conducte circular,Al+espiral acer+LV,D=180mm,col.
Tub flexible amb conducte circular d'alumini+espiral d'acer+fibra de vidre
amb alumini reforcat de 180 mm de diametre sense gruixos definits, col-lo-
cat
Descomposicié
A01-FEPC h  Ajudant calefactor 0,08645 22,18 1,91746
AOF-000C h  Oficial 1a calefactor 0,08645 26,04 2,25116
BE41-0018 m  Conducte circular,Al+espiral acer+LV,D=180mm 1,00000 3,48 3,48000
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 0,04169 1,50 0,06254
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALCADA
UTA UCIP 3,96 3,96
Subtotal 3,960
3,960 7,71 30,53
PE41-38WJ m  Flexible,conducte circular,Al+espiral acer perf.+LV,D=160mm,col.
Tub flexible amb conducte circular d'alumini+espiral d'acer perforat+fibra de
vidre amb alumini refor¢at de 160 mm de diametre sense gruixos definits,
col-locat
Descomposicié
A01-FEPC h  Ajudant calefactor 0,08645 22,18 1,91746
AOF-000C h  Oficial 1a calefactor 0,08645 26,04 2,25116
BE41-000W  m  Conducte circular,Al+espiral acer perf.+LV,D=160mm 1,00000 3,20 3,20000
A%AUX0010150%  Despeses ausxiliars sobre la ma d'obra 0,04169 1,50 0,06254
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALCADA
UTA UCIP 5,29 5,29
Subtotal 5,290
5,290 7,43 39,30
PE41-38YG m Flexible,conducte circular,Al+espiral acer+PE+LV,D=152mm,col.
Tub flexible amb conducte circular d'alumini+espiral d'acer+poliéster i feltre
de llana mineral de vidre de 152 mm de diametre sense gruixos definits,
collocat
Descomposicié
A01-FEPC h  Ajudant calefactor 0,08645 22,18 1,91746
AOF-000C h  Oficial 1a calefactor 0,08645 26,04 2,25116
BE41-001K  m  Conducte circular,Al+espiral acer+PE+LV,D=152mm 1,00000 3,17 3,17000
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 0,04169 1,50 0,06254
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALCADA
UTA UCIP 2,57 2,57
Subtotal 2,570
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2,570 7,40 19,02
PE41-38X5 m Flexible,conducte circular,Al+espiral acer+PE+LV,D=127mm,col.
Tub flexible amb conducte circular d'alumini+espiral d'acer+poliéster i feltre
de llana mineral de vidre de 127 mm de diametre sense gruixos definits,
col-locat
Descomposicié
A01-FEPC h  Ajudant calefactor 0,08645 22,18 1,91746
AOF-000C h  Oficial 1a calefactor 0,08645 26,04 2,25116
BE41-001M  m  Conducte circular,Al+espiral acer+PE+LV,D=127mm 1,00000 2,75 2,75000
A%AUX0010150%  Despeses ausxiliars sobre la ma d'obra 0,04169 1,50 0,06254
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALGCADA
UTA UCIP 75 7,50
Subtotal 7,500
7,500 6,98 52,35
PE56-B29X u Tapa regis.cond.rect,400x300mm,xapa acer galvanit.,col.
Tapa de registre per a conducte rectangular de dimensions 400 x 300 mm
de xapa acer galvanit. Amb sistema d'autoblocatge, col.locada
Descomposicié
A01-FEPC h  Ajudant calefactor 0,25934 22,18 5,75216
AOF-000C h  Oficial 1a calefactor 0,25934 26,04 6,75321
BE55-2MMF ~ u  Tapa regis.cond.rect,400x300mm,xapa acer galvanit. 1,00000 22,20 22,20000
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 0,12505 1,50 0,18758
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALCADA
4 4,00
Subtotal 4,000
4,000 34,89 139,56
PE56-B2A0 u Tapa regis.cond.rect,300x200mm,xapa acer galvanit.,col.
Tapa de registre per a conducte rectangular de dimensions 300 x 200 mm
de xapa acer galvanit. Amb sistema d'autoblocatge, col.locada
Descomposicié
A01-FEPC h  Ajudant calefactor 0,25934 22,18 575216
AOF-000C h  Oficial 1a calefactor 0,25934 26,04 6,75321
BE55-2MMI u  Tapa regis.cond.rect,300x200mm,xapa acer galvanit. 1,00000 15,54 15,54000
A%AUX0010150%  Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 0,12505 1,50 0,18758
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALGCADA
4 4,00
Subtotal 4,000
4,000 28,23 112,92
PES56-B2A1 u Tapa regis.cond.rect,250x150mm,xapa acer galvanit.,col.
Tapa de registre per a conducte rectangular de dimensions 250 x 150 mm
de xapa acer galvanit. Amb sistema d'autoblocatge, col.locada
Descomposicié
A01-FEPC h  Ajudant calefactor 0,25934 22,18 5,75216
AOF-000C h  Oficial 1a calefactor 0,25934 26,04 6,75321
BE55-2MMJ  u  Tapa regis.cond.rect,250x150mm,xapa acer galvanit. 1,00000 12,95 12,95000
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 0,12505 1,50 0,18758
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALCADA
4 4,00
Subtotal 4,000
4,000 25,64 102,56
PE46-B2AN u Tapa regis.cond.circ diam.=500mm,400x300mm,xapa acer galvanit.,col.
Tapa de registre per a conducte circular de diametre 500 mm de dimen-
sions 400x 300 mm de xapa acer galvanit. Amb sistema d'autoblocatge,
col.locada
9 abril 2026 34



PRESSUPOST DESCOMPOSATS | AMIDAMENTS
REFORMA UCIP - FASE 1 ( UCIP)

cobl RESUM QUANTITAT PREU IMPORT
Descomposicié
A01-FEPC h  Ajudant calefactor 0,25934 22,18 575216
AOF-000C h  Oficial 1a calefactor 0,25934 26,04 6,75321
BE44-2MLN  u  Tapa regis.cond.circ diam.=500mm,400x300mm,xapa acer galvanit. 1,00000 21,78 21,78000
A%AUX0010150%  Despeses ausxiliars sobre la ma d'obra 0,12505 1,50 0,18758
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALGCADA
4 4,00
Subtotal 4,000
4,000 34,47 137,88
PE46-B2AY u Tapa regis.cond.circ diam.=400mm,250x150mm,xapa acer galvanit.,col.
Tapa de registre per a conducte circular de diametre 400 mm de dimen-
sions 250x 150 mm de xapa acer galvanit. Amb sistema d'autoblocatge,
col.locada
Descomposicié
A01-FEPC h  Ajudant calefactor 0,25934 22,18 5,75216
AOF-000C h  Oficial 1a calefactor 0,25934 26,04 6,75321
BE44-2MLY  u  Tapa regis.cond.circ diam.=400mm,250x150mm,xapa acer galvanit. 1,00000 12,85 12,85000
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 0,12505 1,50 0,18758
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALCADA
EXTRACTORS UCI 4 4,00
Subtotal 4,000
4,000 25,54 102,16
PE46-B2B2 u Tapa regis.cond.circ diam.=250mm,250x150mm,xapa acer galvanit.,col.
Tapa de registre per a conducte circular de diametre 250 mm de dimen-
sions 250x 150 mm de xapa acer galvanit. Amb sistema d'autoblocatge,
col.locada
Descomposicié
A01-FEPC h  Ajudant calefactor 0,25934 22,18 575216
AOF-000C h  Oficial 1a calefactor 0,25934 26,04 6,75321
BE44-2MM2  u  Tapa regis.cond.circ diam.=250mm,250x150mm,xapa acer galvanit. 1,00000 12,85 12,85000
A%AUX0010150%  Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 0,12505 1,50 0,18758
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALGCADA
8 8,00
Subtotal 8,000
8,000 25,54 204,32
PEK6-FI1I u  Comporta tallafocs,planxa ac.galv.,ampl.=400mm,h=300mm,col.entre cond.
Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de
400 mm d'amplaria i 300 mm d'alg¢aria col-locada entre els conductes
Descomposicié
A01-FEPC h  Ajudant calefactor 0,34579 22,18 7,66962
AOF-000C h  Oficial 1a calefactor 0,34579 26,04 9,00437
BEK6-FGA9  u  Comporta tallafocs p/conduc.aire,planxa 1,00000 170,34 170,34000
ac.galv.,ampl.=400mm,h=300mm
A%AUX0010150%  Despeses ausxiliars sobre la ma d'obra 0,16674 1,50 0,25011
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALGCADA
4 4,00
Subtotal 4,000
4,000 187,26 749,04
PEK6-FHZY u  Comporta tallafocs,planxa ac.galv.,ampl.=300mm,h=200mm,col.entre cond.
Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de
300 mm d'amplaria i 200 mm d'alcaria col-locada entre els conductes
Descomposicié
A01-FEPC h  Ajudant calefactor 0,34579 22,18 7,66962
AOF-000C h  Oficial 1a calefactor 0,34579 26,04 9,00437
BEK6-FG8P ~ u  Comporta tallafocs p/conduc.aire,planxa 1,00000 148,82 148,82000
ac.galv.,ampl.=300mm,h=200mm
A%AUX0010150%  Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 0,16674 1,50 0,25011
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Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALGCADA
4 4,00
Subtotal 4,000
4,000 165,74 662,96
PEK6-FI4B u  Comporta tallafocs,planxa ac.galv.,ampl.=1400mm,h=400mm,col.entre cond.
Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de
1400 mm d'amplaria i 400 mm d'algaria col-locada entre els conductes
Descomposicié
A01-FEPC h  Ajudant calefactor 0,34579 22,18 7,66962
AOF-000C h  Oficial 1a calefactor 0,34579 26,04 9,00437
BEK6-FGD2 ~ u  Comporta tallafocs p/conduc.aire,planxa 1,00000 287,64 287,64000
ac.galv.,ampl.=1400mm,h=400mm
A%AUX0010150%  Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 0,16674 1,50 0,25011
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALGCADA
2 2,00
Subtotal 2,000
2,000 304,56 609,12
PEK6-FI02 u  Comporta tallafocs,planxa ac.galv.,ampl.=1400mm,h=400mm,col.entre cond.
Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de
500 mm d'amplaria i 200 mm d'algaria col-locada entre els conductes
Descomposicié
A01-FEPC h  Ajudant calefactor 0,34579 22,18 7,66962
AOF-000C h  Oficial 1a calefactor 0,34579 26,04 9,00437
BEK6-FG8T ~ u  Comporta tallafocs p/conduc.aire,planxa 1,00000 164,16 164,16000
ac.galv.,ampl.=500mm,h=200mm
A%AUX0010150%  Despeses ausxiliars sobre la ma d'obra 0,16674 1,50 0,25011
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALGCADA
PASS PER SALA RACK 2 2,00
Subtotal 2,000
2,000 181,08 362,16
PEK4-JS01 u  Regulador cabal circ.acer galv.,.D=200mm,autoreg.elec.,col.
Regulador de cabal constant circular d'acer galvanitzat de 200 mm de dia-
metre, autoregulable electricament i sonda de pressio dinamica incorpora-
da, col.locada i ajustada.
Trox TVE/XXX/Easy o equivalent
Descomposicié
A01-FEPC h  Ajudant calefactor 0,34579 22,18 7,66962
AOF-000C h  Oficial 1a calefactor 0,34579 26,04 9,00437
BEK4-JS01 U Regulador cabal circ.acer galv.,D=200mm,autoreg.elec.,col. 1,00000 217,98 217,98000
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 0,16674 1,50 0,25011
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALCADA
u1 1 1,00
U2 1 1,00
U4 1 1,00
ué 1 1,00
A1 1 1,00
A3 1 1,00
A5 1 1,00
A7 1 1,00
Subtotal 8,000
8,000 234,90 1.879,20
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PEK4-JS02 u  Regulador cabal circ.acer galv.,.D=160mm,autoreg.elec.,col.
Regulador de cabal constant circular d'acer galvanitzat de 160 mm de dia-
metre, autoregulable electricament i sonda de pressio dinamica incorpora-
da, col.locada i ajustada.
Trox TVE/XXX/Easy o equivalent
Descomposicié
A01-FEPC h  Ajudant calefactor 0,34579 22,18 7,66962
AOF-000C h  Oficial 1a calefactor 0,34579 26,04 9,00437
BEK4-JS02 U Regulador cabal circ.acer galv.,D=160mm,autoreg.elec.,col. 1,00000 216,10 216,10000
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 0,16674 1,50 0,25011
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALGADA
u7 1 1,00
us 1 1,00
u21 1 1,00
U24 1 1,00
Subtotal 4,000
4,000 233,02 932,08
PEK4-JS03 u Regulador cabal circ.acer galv.,D=125mm,autoreg.elec.,col.
Regulador de cabal constant circular d'acer galvanitzat de 125 mm de dia-
metre, autoregulable electricament i sonda de pressio dinamica incorpora-
da, col.locada i ajustada.
Trox TVE/XXX/Easy o equivalent
Descomposicié
A01-FEPC h  Ajudant calefactor 0,25934 22,18 5,75216
AOF-000C h  Oficial 1a calefactor 0,25934 26,04 6,75321
BEK4-JS03 U Regulador cabal circ.acer galv.,D=125mm,autoreg.elec.,col. 1,00000 213,69 213,69000
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 0,12505 1,50 0,18758
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALGADA
u9 1 1,00
u10 1 1,00
u11 1 1,00
u12 1 1,00
u15 1 1,00
u16 1 1,00
u19 1 1,00
U22 1 1,00
Subtotal 8,000
8,000 226,38 1.811,04
PEK4-AET6 u  Regulador cabal circ.acer galv.,.D=100mm,autoreg.mec.,col.
Regulador de cabal constant circular d'acer galvanitzat de 100 mm de dia-
metre, autoregulable electricament i sonda de pressio dinamica incorpora-
da, col.locada i ajustada.
Trox TVE/XXX/Easy o equivalent
Descomposicié
A01-FEPC h  Ajudant calefactor 0,21612 22,18 4,79354
AOF-000C h  Oficial 1a calefactor 0,21612 26,04 5,62776
BEK4-2GXJ  u  Regulador cabal circ.acer galv.,D=200mm,autoreg.mec. 1,00000 212,67 212,67000
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 0,10421 1,50 0,15632
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALGADA
u3 1 1,00
us 1 1,00
u13 1 1,00
Subtotal 3,000
3,000 223,25 669,75
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PEK4-JS04 u  Comp.reg. circ.acer galv.,D=200mm,reg.elec.,col. amb actuador
Comporta de regulacié circular amb actuador, d'acer galvanitzat de 200 mm
de diametre, controlada electricament, col.locada i ajustada.
Trox TVR/XXX/BUSS o equivalent
Descomposicié
A01-FEPC h  Ajudant calefactor 0,34579 22,18 7,66962
AOF-000C h  Oficial 1a calefactor 0,34579 26,04 9,00437
BEK4-JS04 u  Comp.reg. circ.acer galv.,D=200mm,reg.elec.,col. amb actuador 1,00000 525,79 525,79000
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 0,16674 1,50 0,25011
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALCADA
u1 1 1,00
u2 1 1,00
U4 1 1,00
U6 1 1,00
A1 1 1,00
A3 1 1,00
A5 1 1,00
A7 1 1,00
Subtotal 8,000
8,000 542,71 4.341,68
PEK4-JS05 u  Comp.reg. circ.acer galv.,D=160mm,reg.elec.,col. amb actuador
Comporta de regulaci circular amb actuador, d'acer galvanitzat de 160 mm
de diametre, controlada electricament, col.locada i ajustada.
Trox TVR/XXX/BUSS o equivalent
Descomposicié
A01-FEPC h  Ajudant calefactor 0,34579 22,18 7,66962
AOF-000C h  Oficial 1a calefactor 0,34579 26,04 9,00437
BEK4-JS05 u  Comp.reg. circ.acer galv.,D=200mm,reg.elec.,col. amb actuador 1,00000 523,86 523,86000
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 0,16674 1,50 0,25011
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALCADA
u7 1 1,00
us 1 1,00
u12 1 1,00
u21 1 1,00
Subtotal 4,000
4,000 540,78 2.163,12
PEK4-JS06 u  Comp.reg. circ.acer galv.,D=125mm,reg.elec.,col. amb actuador
Comporta de regulacié circular amb actuador, d'acer galvanitzat de 125 mm
de diametre, controlada electricament, col.locada i ajustada.
Trox TVR/XXX/BUSS o equivalent
Descomposicié
A01-FEPC h  Ajudant calefactor 0,25934 22,18 5,75216
AOF-000C h  Oficial 1a calefactor 0,25934 26,04 6,75321
BEK4-JS06 u  Comp.reg. circ.acer galv.,D=125mm,reg.elec.,col. amb actuador 1,00000 522,41 522,41000
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 0,12505 1,50 0,18758
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALGADA
ut1 1 1,00
u15 1 1,00
u16 1 1,00
Subtotal 3,000
3,000 535,10 1.605,30
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PEK4-JS07 u  Comp.reg. circ.acer galv.,D=100mm,reg.elec.,col. amb actuador
Comporta de regulacié circular amb actuador, d'acer galvanitzat de 100 mm
de diametre, controlada electricament, col.locada i ajustada.
Trox TVR/XXX/BUSS o equivalent
Descomposicié
AO1-FEPC ~ h  Ajudant calefactor 0,21612 22,18 4,79354
AOF-000C h  Oficial 1a calefactor 0,21612 26,04 5,62776
BEK4-J4S07 u  Comp.reg. circ.acer galv.,D=125mm,reg.elec.,col. amb actuador 1,00000 520,96 520,96000
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 0,10421 1,50 0,15632
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALGADA
u11 1 1,00
u1s 1 1,00
u16 1 1,00
Subtotal 3,000
3,000 531,54 1.594,62
PEKB-JS01 u  Conjunt unitat terminal plenum, filtre absolut H14, dif. rot. turbulent, sicomp.regul.,munt. -
TIPUS 1
Subministrament i instal-lacié d'unitat terminal amb filtre absolut marca Koo-
lair 0 equivalent model KPA-PDL-H14-457x457x68-DFRO-20 incloent:
- Replanteig, marcatge i tall de cel ras.
- Caixa de plénum portafiltres amb entrada lateral circular i comporta ma-
nual.
- Caixa plenum d'caer galvanitzat pintada per l'interior i I'exterior amb RAL a
definir per DO.
- Presa de pressié per mesurar la colmatacié del filtre.
- Filtre terminal d'alta eficiéncia H14 segons mida del difussor.
- Difussor rotacional.
- Segellat d'estanqueitat dels components fixes respecte la sala.
- Marcatge i identificacié del conjunt.
Descomposicié
AO1-FEPC ~ h  Ajudant calefactor 1,29670 22,18 28,76081
AOF-000C h  Oficial 1a calefactor 1,72894 26,04 45,02160
BEKB-JS01 u  Conjunt unitat terminal plenum, filtre absolut H14, dif. rot. turbulent, 1,00000 562,68 562,68000
s/comp.regul.,munt. - TIPUS 1
BEY5-1CJK u  Part prop.elem.muntatge difusor,muntat suspes al sostre 4,00000 1,05 4,20000
A%AUX0010150%  Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 0,73782 1,50 1,10673
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALGADA
uclP 8 8,00
Al 8 8,00
Subtotal 16,000
16,000 641,77 10.268,32
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PEKB-JS02

PEKB-JS03

u  Conjunt unitat terminal plenum, filtre absolut H14, dif. rot. turbulent, sicomp.regul.,munt. -
TIPUS 2

Subministrament i instal-lacié d'unitat terminal amb filtre absolut marca Koo-
lair 0 equivalent model KPA-PDL-H14-545x545x68-DFRO-24 incloent:

- Replanteig, marcatge i tall de cel ras.

- Caixa de plénum portafiltres amb entrada lateral circular i comporta ma-
nual.

- Caixa plenum d'caer galvanitzat pintada per l'interior i I'exterior amb RAL a
definir per DO.

- Presa de pressié per mesurar la colmatacié del filtre.

- Filtre terminal d'alta eficiéncia H14 segons mida del difussor.

- Difussor rotacional.

- Segellat d'estanqueitat dels components fixes respecte la sala.

- Marcatge i identificacié del conjunt.

Descomposicié

A01-FEPC h  Ajudant calefactor

AOF-000C h  Oficial 1a calefactor

BEKB-JS02 u  Conjunt unitat terminal plenum, filtre absolut H14, dif. rot. turbulent,
s/comp.regul.,munt. - TIPUS 2

BEY5-1CJK u  Part prop.elem.muntatge difusor,muntat suspes al sostre

A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la ma d'obra

1,556605
1,90183
1,00000

4,00000
0,84037

Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALCADA
ucip 2

Subtotal

2,00

2,000

22,18
26,04
639,52

1,05
1,50

34,51319
49,52365
639,52000

4,20000
1,26056

u  Conjunt unitat terminal plenum, filtre absolut H14, dif. rot. turbulent, sicomp.regul.,munt. -
TIPUS 3

Subministrament i instal-laci6 d'unitat terminal amb filtre absolut marca Koo-
lair 0 equivalent model KPA-PDL-H14-545x545x68-DFRO-12 incloent:

- Replanteig, marcatge i tall de cel ras.

- Caixa de plénum portafiltres amb entrada lateral circular i comporta ma-
nual.

- Caixa plenum d'caer galvanitzat pintada per l'interior i I'exterior amb RAL a
definir per DO.

- Presa de pressié per mesurar la colmatacié del filtre.

- Filtre terminal d'alta eficiéncia H14 segons mida del difussor.

- Difussor rotacional.

- Segellat d'estanqueitat dels components fixes respecte la sala.

- Marcatge i identificacié del conjunt.

Descomposicié

A01-FEPC h  Ajudant calefactor

AOF-000C h  Oficial 1a calefactor

BEKB-JS03 u  Conjunt unitat terminal plenum, filtre absolut H14, dif. rot. turbulent,
s/comp.regul.,munt. - TIPUS 3

BEY5-1CJK u  Part prop.elem.muntatge difusor,muntat suspes al sostre

A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la ma d'obra

Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALCADA

2,000

1,29670
1,72894
1,00000

4,00000
0,73782

ucCIP 10
Subtotal

10,00

10,000

729,02

22,18
26,04
426,47

1,05
1,50

1.458,04

28,76081
45,02160
426,47000

4,20000
1,10673

10,000

505,56

5.055,60
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PEKB-JS04 u  Conjunt unitat terminal plenum, filtre absolut H14, dif. rot. turbulent, sicomp.regul.,munt. -
TIPUS 4
Subministrament i instal-lacié d'unitat terminal amb filtre absolut marca Koo-
lair o equivalent model KPA-PDL-H14-545x545x68-DFRO-16 incloent:
- Replanteig, marcatge i tall de cel ras.
- Caixa de plénum portafiltres amb entrada lateral circular i comporta ma-
nual.
- Caixa plenum d'caer galvanitzat pintada per l'interior i I'exterior amb RAL a
definir per DO.
- Presa de pressié per mesurar la colmatacié del filtre.
- Filtre terminal d'alta eficiéncia H14 segons mida del difussor.
- Difussor rotacional.
- Segellat d'estanqueitat dels components fixes respecte la sala.
- Marcatge i identificacié del conjunt.
Descomposicié
AO1-FEPC ~ h  Ajudant calefactor 1,29670 22,18 28,76081
AOF-000C h  Oficial 1a calefactor 1,72894 26,04 45,02160
BEKB-JS04 u  Conjunt unitat terminal plenum, filtre absolut H14, dif. rot. turbulent, 1,00000 639,52 639,52000
s/comp.regul.,munt. - TIPUS 4
BEY5-1CJK u  Part prop.elem.muntatge difusor,muntat suspes al sostre 4,00000 1,05 4,20000
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 0,73782 1,50 1,10673
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALGADA
ucip 4 4,00
Subtotal 4,000
4,000 718,61 2.874,44
PEKB-JS05 u  Conjunt unitat terminal plenum, filtre absolut H14, dif. rot. turbulent, sicomp.regul.,munt. -
TIPUS 5
Subministrament i instal-laci6 d'unitat terminal amb filtre absolut marca Koo-
lair 0 equivalent model KPA-PDL-H14-1130x230-OV-12 incloent:
- Replanteig, marcatge i tall de cel ras.
- Caixa de plénum portafiltres amb entrada lateral circular i comporta ma-
nual.
- Caixa plenum d'caer galvanitzat pintada per l'interior i I'exterior amb RAL a
definir per DO.
- Presa de pressié per mesurar la colmatacié del filtre.
- Filtre terminal d'alta eficiéncia H14 segons mida del difussor.
- Difussor rotacional.
- Segellat d'estanqueitat dels components fixes respecte la sala.
- Marcatge i identificacié del conjunt.
Descomposicié
AO1-FEPC ~ h  Ajudant calefactor 1,29670 22,18 28,76081
AOF-000C h  Oficial 1a calefactor 1,72894 26,04 45,02160
BEKB-JS05 u  Conjunt unitat terminal plenum, filtre absolut H14, dif. rot. turbulent, 1,00000 910,90 910,90000
s/comp.regul.,munt. - TIPUS 5
BEY5-1CJK u  Part prop.elem.muntatge difusor,muntat suspes al sostre 4,00000 1,05 4,20000
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 0,73782 1,50 1,10673
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALGADA
ucip 6 6,00
Al 4 4,00
Subtotal 10,000
10,000 989,99 9.899,90
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PEKJ-JS01 u  Reixeta impuls/retorn,una fixes horitzs.,alum.lacat blanc,500x400mm, 20mm,corba45°,mateix
sentit,fixada bastiment, pléenum - RR1
Reixeta d'impulsi6 o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini
lacat blanc, de 500x400 mm, d'aletes separades 20 mm, de secci6 corba 45
°, totes en el mateix sentit i fixada al bastiment, amb plénum de connexio.
Marca Koolair model 20-45-H-500x400-PE21-A o equivalent.
Inclou:
- Replanteig, marcatge i tall de cel ras.
- Segellat d'estanqueitat dels components fixes respecte la sala.
- Marcatge i identificacié del conjunt.
Descomposicié
A01-FEPC h  Ajudant calefactor 0,25934 22,18 575216
AOF-000C h  Oficial 1a calefactor 0,25934 26,04 6,75321
BEKL-JSO01 U Reixeta impuls/retorn,una fixes horitzs.,alum.lacat blanc,500x400mm, 1,00000 132,21 132,21000
20mm,corba 45°,mateix sentit,p/fix.bast.
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 0,12505 1,50 0,18758
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALGADA
UcIP 6 6,00
Al 4 4,00
Subtotal 10,000
10,000 144,90 1.449,00
PEKJ-JS02 u  Reixeta impuls/retorn,una fixes horitzs.,alum.lacat blanc,400x100mm, 20mm,corba45°,mateix
sentit,fixada bastiment, pléenum - RR2
Reixeta d'impulsi6 o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini
lacat blanc, de 400x100 mm, d'aletes separades 20 mm, de secci6 corba 45
°, totes en el mateix sentit i fixada al bastiment, amb plénum de connexio.
Marca Koolair model 20-45-H-400x100-PE21-A o equivalent.
Inclou:
- Replanteig, marcatge i tall de cel ras.
- Segellat d'estanqueitat dels components fixes respecte la sala.
- Marcatge i identificacié del conjunt.
Descomposicié
A01-FEPC h  Ajudant calefactor 0,25934 22,18 5,75216
AOF-000C h  Oficial 1a calefactor 0,25934 26,04 6,75321
BEKL-JS02 U Reixeta impuls/retorn,una fixes horitzs.,alum.lacat blanc,400x100mm, 1,00000 85,37 85,37000
20mm,corba 45°,mateix sentit,p/fix.bast.
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 0,12505 1,50 0,18758
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALGADA
UcIP 2 2,00
Subtotal 2,000
2,000 98,06 196,12
PEKJ-JS03 u Reixeta impuls/retorn,una fixes horitzs.,alum.lacat blanc,300x200mm, 20mm,corba45°,mateix
sentit,fixada bastiment, plenum - RR3
Reixeta d'impulsi6 o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini
lacat blanc, de 300x200 mm, d'aletes separades 20 mm, de secci6 corba 45
°, totes en el mateix sentit i fixada al bastiment, amb plénum de connexié.
Marca Koolair model 20-45-H-300x200-PE21-A o equivalent.
Inclou:
- Replanteig, marcatge i tall de cel ras.
- Segellat d'estanqueitat dels components fixes respecte la sala.
- Marcatge i identificacié del conjunt.
Descomposicié
A01-FEPC h  Ajudant calefactor 0,25934 22,18 5,75216
AOF-000C h  Oficial 1a calefactor 0,25934 26,04 6,75321
BEKL-JS03 u  Reixeta impuls/retorn,una fixes horitzs.,alum.lacat blanc,300x200mm, 1,00000 131,69 131,69000
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20mm, corba 45 ° mateix sentit, p/fix.bast.
A%AUX0010150%  Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 0,12505 1,50 0,18758
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALCADA
uciP 6 6,00
Subtotal 6,000
6,000 144,38 866,28
PEKJ-JS04 u  Reixeta impuls/retorn,una fixes horitzs.,alum.lacat blanc,300x100mm, 20mm,corba45°,mateix
sentit,fixada bastiment, pléenum - RR4
Reixeta d'impulsi6 o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini
lacat blanc, de 300x100 mm, d'aletes separades 20 mm, de secci6 corba 45
°, totes en el mateix sentit i fixada al bastiment, amb plénum de connexio.
Marca Koolair model 20-45-H-300x100-PE21-A o equivalent.
Inclou:
- Replanteig, marcatge i tall de cel ras.
- Segellat d'estanqueitat dels components fixes respecte la sala.
- Marcatge i identificacié del conjunt.
Descomposicié
A01-FEPC h  Ajudant calefactor 0,25934 22,18 575216
AOF-000C h  Oficial 1a calefactor 0,25934 26,04 6,75321
BEKL-JS04 u  Reixeta impuls/retorn,una fixes horitzs.,alum.lacat blanc,300x100mm, 1,00000 51,72 51,72000
20mm,corba 45°,mateix sentit,p/fix.bast.
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 0,12505 1,50 0,18758
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALCADA
UcIP 2 2,00
Subtotal 2,000
2,000 64,41 128,82
PEKJ-JS05 u Reixeta impuls/retorn,una fixes horitzs.,alum.lacat blanc,200x200mm, 20mm,corba45°,mateix
sentit,fixada bastiment, plenum - RR5
Reixeta d'impulsi6 o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini
lacat blanc, de 200x200 mm, d'aletes separades 20 mm, de secci6 corba 45
°, totes en el mateix sentit i fixada al bastiment, amb plénum de connexié.
Marca Koolair model 20-45-H-200x200-PE21-A o equivalent.
Inclou:
- Replanteig, marcatge i tall de cel ras.
- Segellat d'estanqueitat dels components fixes respecte la sala.
- Marcatge i identificacié del conjunt.
Descomposicié
A01-FEPC h  Ajudant calefactor 0,25934 22,18 5,75216
AOF-000C h  Oficial 1a calefactor 0,25934 26,04 6,75321
BEKL-JS05 u  Reixeta impuls/retorn,una fixes horitzs.,alum.lacat blanc,200Xx200mm, 1,00000 58,64 58,64000
20mm,corba 45°,mateix sentit, p/fix.bast.
A%AUX0010150% Despeses ausxiliars sobre la ma d'obra 0,12505 1,50 0,18758
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALCADA
ucip 6 6,00
Al 4 4,00
Subtotal 10,000
10,000 71,33 713,30
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PEKJ-JS06 u  Reixeta impuls/retorn,una fixes horitzs.,alum.lacat blanc,300x300mm, 20mm,corba45°,mateix
sentit,fixada bastiment, pléenum - RR6
Reixeta d'impulsi6 o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini
lacat blanc, de 200x200 mm, d'aletes separades 20 mm, de secci6 corba 45
°, totes en el mateix sentit i fixada al bastiment, amb plénum de connexio.
Marca Koolair model 20-45-H-300x300-PE21-A o equivalent.
Inclou:
- Replanteig, marcatge i tall de cel ras.
- Segellat d'estanqueitat dels components fixes respecte la sala.
- Marcatge i identificacié del conjunt.
Descomposicié
A01-FEPC h  Ajudant calefactor 0,25934 22,18 5,75216
AOF-000C h  Oficial 1a calefactor 0,25934 26,04 6,75321
BEKL-JS06 u  Reixeta impuls/retorn,una fixes horitzs.,alum.lacat blanc,300Xx300mm, 1,00000 78,54 78,54000
20mm,corba 45°,mateix sentit,p/fix.bast.
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 0,12505 1,50 0,18758
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALGADA
uclP 1 1,00
Subtotal 1,000
1,000 91,23 91,23
PE53-4UFB m2 Formacié conducte rect. MW,R>=0,75758m2-K/W,kraft Al refor. p/ext.+kraft Al refor.
plint..encast.cel ras
Formaci6 de conducte rectangular de llana mineral de vidre (MW), segons
UNE-EN 14303, de gruix 25 mm, resisténcia térmica >= 0,75758 m2-K/W,
amb recobriment exterior de paper kraft alumini reforgat i recobriment inte-
rior de paper kraft alumini reforgat, muntat encastat en el cel ras
Descomposicié
A01-FEPC h  Ajudant calefactor 0,27663 22,18 6,13565
AOF-000C h  Oficial 1a calefactor 0,27663 26,04 7,20345
BE51-17XG m2 Conducte rect MW, recobr.ext.kraft Al refor.,recobr.int.kraft Al 1,00000 x1,15 5,33 6,12950
refor.,g=25mm,R>=0.75758
BEW2-FG88  u  Suport estandard p/conducte rect.llana aill.,preu alt 0,50000 4,66 2,33000
BEY3-10LC  u  P.p.conducte rect. llana aill.,preu alt 1,00000 0,22 0,22000
A%AUX0010150%  Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 0,13339 1,50 0,20009
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALGADA
Conneixons a fan coil i embocadures de reixes 163,49 163,49
Subtotal 163,490
163,490 22,22 3.632,75
PEKI-JS01 u  Reixeta intemperie alum.anod.plat.+malla,1000x1000mm,aletes Z fix.bast.
Reixa d'intempérie d'aletes horitzontals d'alumini anoditzat platejat i reixeta
de malla metal-lica, de 1000x1000 mm, aletes en Z i fixada al bastiment i
pintada segons RAL indicat per DO
Descomposicié
A01-FEPC h  Ajudant calefactor 0,34579 22,18 7,66962
AOF-000C h  Oficial 1a calefactor 0,34579 26,04 9,00437
BEKI-JS01 u  Reixeta intemperie alum.anod.plat.+malla, 1000x1000mm,aletes 1,00000 229,31 229,31000
Z pffix.bast.
A%AUX0010150%  Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 0,16674 1,50 0,25011
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALGADA
UTA UCIP 2 2,00
Subtotal 2,000
2,000 246,23 492,46
PEKI-JS02 u  Reixeta intemperie alum.anod.plat.+malla,800x600mm,aletes Z,fix.bast.
Reixa d'intempérie d'aletes horitzontals d'alumini anoditzat platejat i reixeta
de malla metal-lica, de 800x600 mm, aletes en Z i fixada al bastiment i pinta-
da segons RAL indicat per DO
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Descomposicié
A01-FEPC h  Ajudant calefactor 0,34579 22,18 7,66962
AOF-000C h  Oficial 1a calefactor 0,34579 26,04 9,00437
BEKI-JS02 U Reixeta intemperie alum.anod.plat.+malla,800x600mm,aletes 1,00000 108,65 108,65000
Z,p/fix.bast.
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 0,16674 1,50 0,25011
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALCADA
UTA Al 2 2,00
Subtotal 2,000
2,000 125,57 251,14
PEKI-JS03 u Reixeta intempérie circularalum.anod.plat.+malla, amb visera ,0200mm,fix.bast.
Reixa d'intempérie circular d'alumini anoditzat platejat i reixeta de malla me-
tallica, de @200 mm, amb visera i reixa i fixada al bastiment i pintada se-
gons RAL indicat per DO
Descomposicié
A01-FEPC h  Ajudant calefactor 0,25934 22,18 5,75216
AOF-000C h  Oficial 1a calefactor 0,25934 26,04 6,75321
BEKI-JS03 u  Reixeta intempeérie circ. @200 amb visera i reixa antiocells 1,00000 46,53 46,53000
A%AUX0010150%  Despeses ausxiliars sobre la ma d'obra 0,12505 1,50 0,18758
Amidament . UTS LONGITUT AMPLADA ALCADA
EXTRACTOR SALA TECNICA 1 1,00
Subtotal 1,000
1,000 59,22 59,22
PEKB-JS06 u Difusor rotacional,alet.deflec.sector.ABS,rodona,lacat blanc,plénum aillat,comp.regul.,munt.
-RI
Difusor rotacional helicoidal Marca Koolair model DFRA-E-3262 o equiva-
lent. per a impulsi6 d'aire, d'aletes deflectores sectoritzades d'ABS, amb pla-
ca frontal rodona de planxa d'acer per mutatge en cel ras o en sostre modu-
lar registrable, acabat lacat blanc, amb plénum de connexi6 d'acer galvanit-
zat aillant internament i boca de connexi6 circular de 249 mm de diametre,
vertical u horitzontal, amb comporta de regulacid, muntat suspés al sostre.
S'inclou.
- Replanteig, marcatge i tall de cel ras.
- Marcatge i identificacié del difussor
Descomposicié
A01-FEPC h  Ajudant calefactor 0,51868 22,18 11,50432
AOF-000C h  Oficial 1a calefactor 0,51868 26,04 13,50643
BEKB-JS06 u  Difusor rotacional,alet.deflec.sector.ABS,rodona,lacat 1,00000 192,85 192,85000
blanc,llarg.=600mm,32sortides,D249=mm,comp.regul.,munt.
BEY5-1CJK u  Part prop.elem.muntatge difusor,muntat suspes al sostre 1,00000 1,05 1,05000
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 0,25011 1,50 0,37517
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALGADA
H26 - SALA RENTATS 1 1,00
H28 - PREPARACIO MEDICACIO 1 1,00
H30 - SALA DE CURES 1 1,00
H25 - BIBERONERIA 1 1,00
Subtotal 4,000
4,000 219,29 877,16
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PEKB-JS07 u Difusor rotacional,alet.deflec.sector.ABS,rodona,lacat blanc,plénum aillat,comp.regul.,munt.
-RI2
Difusor rotacional helicoidal Marca Koolair model DFRA-3260 o equivalent.
per a impulsié d'aire, d'aletes deflectores sectoritzades d'ABS, amb placa
frontal rodona de planxa d'acer per mutatge en cel ras o en sostre modular
registrable, acabat lacat blanc, amb plénum de connexié d'acer galvanitzat
aillant internament i boca de connexié circular de 249 mm de diametre, ver-
tical u horitzontal, amb comporta de regulacio, muntat suspés al sostre.
S'inclou.
- Replanteig, marcatge i tall de cel ras.
- Marcatge i identificacié del difussor
Descomposicié
AOT-FEPC ~ h  Ajudant calefactor 0,51868 22,18 11,50432
AOF-000C h  Oficial 1a calefactor 0,51868 26,04 13,50643
BEKB-JS07 u  Difusor rotacional,alet.deflec.sector.ABS,rodona,lacat 1,00000 187,81 187,81000
blanc,llarg.=600mm,32sortides,D249=mm,comp.regul.,munt.
BEY5-1CJK u  Part prop.elem.muntatge difusor,muntat suspes al sostre 1,00000 1,05 1,05000
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 0,25011 1,50 0,37517
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALGADA
H35 - DESPATX CAP DE SERVEI 1 1,00
H32 - SALA ESPECIALISTES 1 1,00
Subtotal 2,000
2,000 214,25 428,50
PEKB-JS08 u Difusor rotacional,alet.deflec.sector.ABS,rodona,lacat blanc,plénum aillat,comp.regul.,munt.
-RI3
Difusor rotacional helicoidal Marca Koolair model DFRA-2460 o equivalent.
per a impulsié d'aire, d'aletes deflectores sectoritzades d'ABS, amb placa
frontal rodona de planxa d'acer per mutatge en cel ras o en sostre modular
registrable, acabat lacat blanc, amb plénum de connexié d'acer galvanitzat
aillant internament i boca de connexié circular de 249 mm de diametre, ver-
tical u horitzontal, amb comporta de regulacio, muntat suspés al sostre.
S'inclou.
- Replanteig, marcatge i tall de cel ras.
- Marcatge i identificacié del difussor
Descomposicié
AOT-FEPC ~ h  Ajudant calefactor 0,51868 22,18 11,50432
AOF-000C h  Oficial 1a calefactor 0,51868 26,04 13,50643
BEKB-JS08 u  Difusor rotacional,alet.deflec.sector.ABS,rodona,lacat 1,00000 174,23 174,23000
blanc,llarg.=600mm,32sortides,D249=mm,comp.regul.,munt.
BEY5-1CJK u  Part prop.elem.muntatge difusor,muntat suspes al sostre 1,00000 1,05 1,05000
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 0,25011 1,50 0,37517
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALGADA
H29 - SALA DE TREBALL INFERMERIA 2 2,00
H31 - SALA METGES PEDIATRIA PLANTA 3 3,00
H33 - SALA DE SESIONS 4 4,00
Subtotal 9,000
9,000 200,67 1.806,03
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PEKB-JS10 u Difusor rotacional,alet.deflec.sector.ABS,rodona,lacat blanc,plénum aillat,comp.regul.,munt.
-RI5
Difusor rotacional helicoidal Marca Koolair model DFRA-2460 o equivalent.
per a impulsié d'aire, d'aletes deflectores sectoritzades d'ABS, amb placa
frontal rodona de planxa d'acer per mutatge en cel ras o en sostre modular
registrable, acabat lacat blanc, amb plénum de connexié d'acer galvanitzat
aillant internament i boca de connexid circular de 249 mm de diametre, verti-
cal u horitzontal, amb comporta de regulacid, muntat suspés al sostre.
S'inclou.
- Replanteig, marcatge i tall de cel ras.
- Marcatge i identificacié del difussor
Descomposicié
AO1-FEPC ~ h  Ajudant calefactor 0,51868 22,18 11,50432
AOF-000C h  Oficial 1a calefactor 0,51868 26,04 13,50643
BEKB-JS10 u  Difusor rotacional,alet.deflec.sector.ABS,rodona,lacat 1,00000 175,36 175,36000
blanc,llarg.=600mm,32sortides,D249=mm,comp.regul.,munt.
BEY5-1CJK u  Part prop.elem.muntatge difusor,muntat suspes al sostre 1,00000 1,05 1,05000
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 0,25011 1,50 0,37517
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALGADA
H27 - SALA D'ESTAR-OFFICE 2 2,00
Subtotal — 2,000
2,000 201,80 403,60
PEKM-JS01 u Reixeta retorn ales fixes 500x400mm,amb plénum , comporta, ,fixada bastiment - RR7
Reixeta de retorn d'aletes horitzontals pintada blanca RAL-9010 amb plé-
num de connexio lateral i comporta de regulacé incorporada fixada a basti-
mens sobre cel ras.
Marca Koolair 2045H o equivalent
Descomposicié
AO1-FEPC ~ h  Ajudant calefactor 0,25934 22,18 5,75216
AOF-000C h  Oficial 1a calefactor 0,25934 26,04 6,75321
BEKM-JS01 U Reixeta retorn ales fixes, RAL-9010, plenum, bastidor, muntada. 1,00000 90,48 90,48000
A%AUX0010150%  Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 0,12505 1,50 0,18758
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALGADA
H26 - SALA RENTATS 1 1,00
H28 - PREPARACIO MEDICACIO 1 1,00
H35 - DESPATX CAP DE SERVEI 1 1,00
H30 - SALA DE CURES 1 1,00
H32 - SALA ESPECIALISTES 1 1,00
H25 - BIBERONERIA 1 1,00
H29 - SALA DE TREBALL INFERMERIA 1 1,00
Subtotal 7,000
7,000 103,17 722,19
PEKM-JS02 u Reixeta retorn ales fixes 600x400mm,amb plénum , comporta, ,fixada bastiment - RR8
Reixeta de retorn d'aletes horitzontals pintada blanca RAL-9010 amb plé-
num de connexio lateral i comporta de regulacé incorporada fixada a basti-
mens sobre cel ras.
Marca Koolair 2045H o equivalent
Descomposicié
A01-FEPC h  Ajudant calefactor 0,25934 22,18 5,75216
AOF-000C h  Oficial 1a calefactor 0,25934 26,04 6,75321
BEKM-JS02 u  Reixeta retorn ales fixes, RAL-9010, plenum, bastidor, muntada. 1,00000 109,49 109,49000
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 0,12505 1,50 0,18758
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALGADA
H27 - SALA D'ESTAR-OFFICE 1 1,00
Subtotal 1,000
H31 - SALA METGES PEDIATRIA PLANTA 1 1,00
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H33 - SALA DE SESIONS 2 2,00
Subtotal — 3,000
4,000 122,18 488,72
PEKL-JS01 u  Reixeta d'impulsio6 o retorn lineal de lames fixes a 45°, blanc, marc muntatge, comp, reg,
munt. - RA1
Reixeta d'impulsi6 o retorn llineal de lames fixes a 45° pintada en blanc de
300x100 mm, incloent marc de muntatge i comporta de regulacié de cabal.
Marca Koolair 31-45-300x100-MM-O o equivalent
S'inclou.
- Replanteig, marcatge i tall de cel ras.
- Marcatge i identificacié del difussor
Descomposicié
A01-FEPC h  Ajudant calefactor 0,25934 22,18 5,75216
AOF-000C h  Oficial 1a calefactor 0,25934 26,04 6,75321
BEKK-JS01 u  Reixeta d'impulsio o retorn de lames fixes a 45° pintada en blanc 1,00000 33,44 33,44000
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 0,12505 1,50 0,18758
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALGCADA
H25 1 1,00
H28 1 1,00
H30 1 1,00
H32 1 1,00
H35 1 1,00
H41 1 1,00
Subtotal 6,000
6,000 46,13 276,78
PEKL-JS02 u Reixeta d'impulsio o retorn lineal de lames fixes a 45°, blanc, marc muntatge, comp, reg,
munt. - RA2
Reixeta d'impulsio o retorn lineal de lames fixes a 45° pintada en blanc de
400x100 mm, incloent marc de muntatge i comporta de regulacié de cabal.
Marca Koolair 31-45-400x100-MM-O o equivalent
S'inclou.
- Replanteig, marcatge i tall de cel ras.
- Marcatge i identificacié del difussor
Descomposicié
AO1-FEPC ~ h  Ajudant calefactor 0,25934 22,18 5,75216
AOF-000C h  Oficial 1a calefactor 0,25934 26,04 6,75321
BEKK-JS02 u  Reixeta d'impulsio o retorn de lames fixes a 45° pintada en blanc 1,00000 56,65 56,65000
A%AUX0010150%  Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 0,12505 1,50 0,18758
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALGADA
Ha7 1 1,00
H29 1 1,00
H31 2 2,00
H33 3 3,00
Subtotal 7,000
7,000 69,34 485,38
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PEKL-JS03 u Reixeta d'impulsio o retorn lineal de lames fixes a 45°, blanc, marc muntatge, comp, reg,
munt. - RA3
Reixeta d'impulsio o retorn lineal de lames fixes a 45° pintada en blanc de
200x100 mm, incloent marc de muntatge i comporta de regulacié de cabal.
Marca Koolair 31-45-200x100-MM-O o equivalent
S'inclou.
- Replanteig, marcatge i tall de cel ras.
- Marcatge i identificacié del difussor
Descomposicié
A01-FEPC h  Ajudant calefactor 0,25934 22,18 5,75216
AOF-000C h  Oficial 1a calefactor 0,25934 26,04 6,75321
BEKK-JS03 U Reixeta d'impulsi6 o retorn de lames fixes a 45° pintada en blanc 1,00000 28,25 28,25000
A%AUX0010150%  Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 0,12505 1,50 0,18758
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALCADA
H26 1 1,00
H34 1 1,00
Subtotal 2,000
2,000 40,94 81,88
PEKB-JS12 u Difusor rotacional,alet.deflec.sector.ABS,rodona,lacat blanc,plénum aillat,comp.regul.,munt.
-RA5
Difusor rotacional helicoidal Marca Koolair model DFRA-OV-12-PFL-A-E o
equivalent. per a impulsié d'aire, d'aletes deflectores sectoritzades d'ABS,
amb placa frontal rodona de planxa d'acer per mutatge en cel ras o en sos-
tre modular registrable, acabat lacat blanc, amb plénum de connexié d'acer
galvanitzat aillant internament i boca de connexio circular de 200 mm de dia-
metre, vertical u horitzontal, amb comporta de regulacio, muntat suspés al
sostre.
S'inclou.
- Replanteig, marcatge i tall de cel ras.
- Marcatge i identificacié del difussor
Descomposicié
A01-FEPC h  Ajudant calefactor 0,51868 22,18 11,50432
AOF-000C h  Oficial 1a calefactor 0,51868 26,04 13 50643
BEKB-JS12 u  Difusor rotacional,alet.deflec.sector.ABS,rodona,lacat 1,00000 147,52 147,52000
blanc,,comp.regul.,munt.
BEY5-1CJK u  Part prop.elem.muntatge difusor,muntat suspes al sostre 1,00000 1,05 1,05000
A%AUX0010150%  Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 0,25011 1,50 0,37517
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALCADA
H36 9 9,00
H37 2 2,00
H38 2 2,00
Subtotal 13,000
13,000 173,96 2.261,48
PEKL-JS06 u Reixeta retorn lineal de lames fixes a 45°, blanc, marc muntatge, comp, reg, munt. - RE3
Reixeta de retorn lineal de lames fixes a 45° pintada en blanc de 200x200
mm, incloent marc de muntatge i comporta de regulacio de cabal.
Marca Koolair 20-45-200x200-MM-O o equivalent
S'inclou.
- Replanteig, marcatge i tall de cel ras.
- Marcatge i identificacié del difussor
Descomposicié
A01-FEPC h  Ajudant calefactor 0,25934 22,18 5,75216
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AOF-000C h  Oficial 1a calefactor 0,25934 26,04 6,75321
BEKK-JS06 U Reixeta d'impulsi6 o retorn de lames fixes a 45° pintada en blanc 1,00000 24,89 24,89000
A%AUX0010150%  Despeses ausxiliars sobre la ma d'obra 0,12505 1,50 0,18758
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALGCADA
H36 6 6,00
H37 2 2,00
H38 2 2,00
Subtotal 10,000
10,000 37,58 375,80
PEKL-JS07 u Reixeta retorn lineal de lames fixes a 45°, blanc, marc muntatge, comp, reg, munt. - RE4
Reixeta de retorn lineal de lames fixes a 45° pintada en blanc de 300x100
mm, incloent marc de muntatge i comporta de regulacio de cabal.
Marca Koolair 20-45-300x100-MM-O o equivalent
S'inclou.
- Replanteig, marcatge i tall de cel ras.
- Marcatge i identificacié del difussor
Descomposicié
A01-FEPC h  Ajudant calefactor 0,25934 22,18 5,75216
AOF-000C h  Oficial 1a calefactor 0,25934 26,04 6,75321
BEKK-JS07 u  Reixeta d'impulsio o retorn de lames fixes a 45° pintada en blanc 1,00000 23,59 23,59000
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 0,12505 1,50 0,18758
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALCADA
H25 1 1,00
H26 1 1,00
H42 1 1,00
H30 1 1,00
H32 1 1,00
H41 1 1,00
Subtotal 6,000
6,000 36,28 217,68
PEKL-JS08 u Reixeta retorn lineal de lames fixes a 45°, blanc, marc muntatge, comp, reg, munt. - RE5
Reixeta de retorn lineal de lames fixes a 45° pintada en blanc de 300x200
mm, incloent marc de muntatge i comporta de regulacio de cabal.
Marca Koolair 20-45-300x200-MM-O o equivalent
S'inclou.
- Replanteig, marcatge i tall de cel ras.
- Marcatge i identificacié del difussor
Descomposicié
A01-FEPC h  Ajudant calefactor 0,25934 22,18 5,75216
AOF-000C h  Oficial 1a calefactor 0,25934 26,04 6,75321
BEKK-JS08 u  Reixeta d'impulsio o retorn de lames fixes a 45° pintada en blanc 1,00000 30,07 30,07000
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 0,12505 1,50 0,18758
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALGADA
H24 1 1,00
H27 1 1,00
H28 1 1,00
H29 1 1,00
H31 2 2,00
H43 1 1,00
H35 1 1,00
Subtotal 8,000
8,000 42,76 342,08
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PEKL-JS10 u Reixeta retorn lineal de lames fixes a 45°, blanc, marc muntatge, comp, reg, munt. - RE7
Reixeta de retorn lineal de lames fixes a 45° pintada en blanc de 500x400
mm, incloent marc de muntatge i comporta de regulacio de cabal.
Marca Koolair 20-45-500x400-MM-O o equivalent
S'inclou.
- Replanteig, marcatge i tall de cel ras.
- Marcatge i identificacié del difussor
Descomposicié
A01-FEPC h  Ajudant calefactor 0,25934 22,18 5,75216
AOF-000C h  Oficial 1a calefactor 0,25934 26,04 6,75321
BEKK-JS10 u  Reixeta d'impulsio o retorn de lames fixes a 45° pintada en blanc 1,00000 52,26 52,26000
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 0,12505 1,50 0,18758
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALCADA
H33 1 1,00
Subtotal 1,000
1,000 64,95 64,95
PEP6-8FV3 u  Boca extraccié D.connex.=100mm,D.ext.=140mm,acer galv.pintat,fix.cargols+ajust.cabal
sortida
Boca d'extraccié de 100 mm de diametre de connexid i 140 mm de diametre
exterior, d'acer galvanitzat amb acabat pintat, fixada amb cargols a paret o
sostre i ajustada a cabals de sortida
Descomposicié
A01-FEPH h  Ajudant muntador 0,25934 21,58 5,69656
AOF-000R h  Oficial 1a muntador 0,25934 25,29 6,55871
BEP6-20LF U Boca extraccio D.connex.=100mm,D.ext.=140mm,acer 1,00000 10,67 10,67000
galv.pintat,p/col.paret-sostre
A%AUX0010150%  Despeses ausxiliars sobre la ma d'obra 0,12155 1,50 0,18233
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALCADA
BANYS HABITACIONS Al 4 4,00
u14 1 1,00
u17 1 1,00
u18 1 1,00
Subtotal 7,000
7,000 23,01 161,07
PEP6-8FV1 u  Boca extraccié D.connex.=160mm,D.ext.=200mm,acer galv.pintat,fix.cargols+ajust.cabal
sortida
Boca d'extraccié de 160 mm de diametre de connexi6 i 200 mm de diametre
exterior, d'acer galvanitzat amb acabat pintat, fixada amb cargols a paret o
sostre i ajustada a cabals de sortida
Descomposicié
A01-FEPH h  Ajudant muntador 0,25934 21,58 5,69656
AOF-000R h  Oficial 1a muntador 0,25934 25,29 6,55871
BEP6-20LG U Boca extraccio D.connex.=160mm,D.ext.=200mm,acer 1,00000 18,55 18,55000
galv.pintat,p/col.paret-sostre
A%AUX0010150%  Despeses ausxiliars sobre la ma d'obra 0,12155 1,50 0,18233
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALCADA
SALA RESIDUS 1 1,00
SALANETEJA 1 1,00
Subtotal 2,000
2,000 30,89 61,78
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PEK3-BY49 u  Comp.reg.cabal rect. Alumini,manual,600x300mm,fix.mec.
Comporta de regulacié de cabal per a conductes rectangulars, bastiment
d'alumini i lamel-les d'alumini de perfil aerodinamic, accionament manual,
de 600 mm de llargaria, 300 mm d'alcaria i 120 mm de fondaria, fixada me-
canicament
Marca TROX serie EN o equivalent
Descomposicié
A01-FEPC h  Ajudant calefactor 0,34579 22,18 7,66962
AOF-000C h  Oficial 1a calefactor 0,34579 26,04 9,00437
BEK3-2X7Z u  Comp.reg.cabal rect. Alumini,manual,600x300mm 1,00000 400,60 400,60000
A%AUX0010250% Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 0,16674 2,50 0,41685
Amidament ) , UTS LONGITUT AMPLADA ALGADA
UTA ZONA CENTRAL PASSADIS - IMPULSIO 2 2,00
UTA ZONA CENTRAL PASSADIS - RETORN ZONA A 1 1,00
UTA ZONA CENTRAL PASSADIS - RETORN ZONA B 1 1,00
UTA ZONA CENTRAL PASSADIS - AIRE EXTERIOR 1 1,00
Subtotal 5,000
5,000 417,69 2.088,45
PEN1-9G6G u Caixa filt.aillada p.sandvitx Al,425x730x850mm,p/munt.entre conduc./extrems,p/1 filt.595x287
mm,accessibilitat lat.,col.
Caixa portafiltres aillada de panell sandvitx d'alumini, de 425x730x850 mm,
per a muntar entre conductes o als extrems del circuit, amb capacitat per a
1 filtre de 595x287 mm i de 292 mm de gruix com a maxim, amb accessibili-
tat lateral, col.locada
Descomposicié
A01-FEPC h  Ajudant calefactor 1,42637 22,18 31,63689
AOF-000C h  Oficial 1a calefactor 1,42637 26,04 37,14267
BEN1-28RC ~ u  Caixa filt.aillada p.sandvitx Al,425x730x850mm,p/munt.entre 1,00000 155,10 155,10000
conduc./extrems,p/1 filt.595x287 mm,accessibilitat lat.
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 0,68780 1,50 1,03170
Amidament ) UTS LONGITUT AMPLADA ALGADA
UTA ZONA CENTRAL PASSADIS - AIRE EXTERIOR 1 1,00
Subtotal 1,000
1,000 224,91 224,91
TOTAL 01.05.05.02 ........cooereeerererererereressssssssrerereessssssssasssereeeaens 111.472,43
01.05.05.03 Instal-lacié hidraulica exterior aigua de climatitzacié
PF1A-DURE m  Tub acer negre s/sold.(S),2"1/2,série M s/UNE-EN 10255,soldat,dific.mitja,col.superf.
Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 2"1/2 de
mida de rosca (diametre exterior especificat=76,1 mm i DN=65 mm), série
M segons UNE-EN 10255, soldat, amb grau de dificultat mitja i col-locat su-
perficialment. Pintat amb capa d'imprimaci6 antioxidant.
S'inclou part proporcional d'accessoris, elements de muntatge i elements de
suportacié de la canonada.
Descomposicié
A01-FEPH h  Ajudant muntador 0,51868 21,58 11,19311
AOF-000R h  Oficial 1a muntador 0,51868 25,29 1311742
BOA1-07KZ u  Abragadora metal.,d/int.=75mm 0,27000 1,36 0,36720
BF18-034T  m  Tub acer negre s/sold.(S),2"1/2,série M s/UNE-EN 10255 1,00000 x1,02 17,50 17,85000
BFW4-036T  u  Accessori p/tubs acer negre D=2"1/2,p/soldar 0,30000 13,30 3,99000
BFYB-0370 u  Pp.elem.munt.p/tubs acer negre D=2"1/2,soldat 1,00000 0,84 0,84000
A%AUX0010150%  Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 0,24311 1,50 0,36467
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALCADA
UTA UCIP FRED 4 32,00 128,00
Subtotal 128,000
128,000 471,72 6.108,16
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PF1A-DURD m  Tub acer negre s/sold.(S),2",série M s/UNE-EN 10255,soldat,dific.mitja,col.superf.
Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 2" de mida
de rosca (diametre exterior especificat=60,3 mm i DN=50 mm), série M se-
gons UNE-EN 10255, soldat, amb grau de dificultat mitja i col-locat superfi-
cialment.Pintat amb capa d'imprimacio antioxidant.
S'inclou part proporcional d'accessoris, elements de muntatge i elements de
suportacié de la canonada.
Descomposicié
A01-FEPH h  Ajudant muntador 0,46681 21,58 10,07376
AOF-000R h  Oficial 1a muntador 0,46681 25,29 11,80562
BOA1-07LC u  Abragadora metal.,d/int.=60mm 0,30000 0,71 0,21300
BF18-034Q  m  Tub acer negre s/sold.(S),2" série M s/UNE-EN 10255 1,00000 x1,02 12,00 12,24000
BFW4-036S  u  Accessori p/tubs acer negre D=2",p/soldar 0,30000 529 1,58700
BFYB-037N u  Pp.elem.munt.p/tubs acer negre D=2",soldat 1,00000 0,62 0,62000
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 0,21879 1,50 0,32819
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALGADA
UTA Al FRED 4 32,00 128,00
Subtotal 128,000
128,000 36,87 4.719,36
PF1A-DURB m  Tub acer negre s/sold.(S),1"1/4,série M s/UNE-EN 10255,soldat,dific.mitja,col.superf.
Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, d'1"1/4 de mi-
da de rosca (diametre exterior especificat=42,4 mm i DN=32 mm), série M
segons UNE-EN 10255, soldat, amb grau de dificultat mitja i col-locat super-
ficialment.Pintat amb capa d'imprimacié antioxidant.
S'inclou part proporcional d'accessoris, elements de muntatge i elements de
suportacié de la canonada.
Descomposicié
AO1-FEPH ~ h  Ajudant muntador 0,27663 21,58 5,96968
AOF-000R h  Oficial 1a muntador 0,27663 25,29 6,99597
BOA1-07LQ u  Abragadora metal.,d/int.=42mm 0,35000 0,39 0,13650
BF18-034M m  Tub acer negre s/sold.(S),1"1/4,série M s/UNE-EN 10255 1,00000 x1,02 7,78 7,93560
BFW4-036Q  u  Accessori p/tubs acer negre D=1"1/4,p/soldar 0,30000 2,57 0,77100
BFYB-037L u  Pp.elem.munt.p/tubs acer negre D=1"1/4,soldat 1,00000 0,38 0,38000
A%AUX0010150%  Despeses ausxiliars sobre la ma d'obra 0,12966 1,50 0,19449
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALGADA
UTA UCIP CALOR 2 32,00 64,00
Subtotal 64,000
64,000 22,38 1.432,32
PF1A-DURA m  Tub acer negre s/sold.(S),1",série M s/UNE-EN 10255,soldat,dific.mitja,col.superf.
Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, d'1" de mida
de rosca (diametre exterior especificat=33,7 mm i DN=25 mm), série M se-
gons UNE-EN 10255, soldat, amb grau de dificultat mitja i col-locat superfi-
cialment.Pintat amb capa d'imprimacio antioxidant.
S'inclou part proporcional d'accessoris, elements de muntatge i elements de
suportacié de la canonada.
Descomposicié
A01-FEPH h  Ajudant muntador 0,19883 21,58 4,29075
AOF-000R h  Oficial 1a muntador 0,19883 25,29 5,02841
BOA1-07L0 u  Abragadora metal.,d/int.=32mm 0,36000 0,29 0,10440
BF18-034L  m  Tub acer negre s/sold.(S), 1" série M S/UNE-EN 10255 1,00000 x1,02 6,16 6,28320
BFW4-036P  u  Accessori p/tubs acer negre D=1" p/soldar 0,30000 1,62 0,48600
BFYB-037K u  Pp.elem.munt.p/tubs acer negre D=1",soldat 1,00000 0,30 0,30000
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 0,09319 1,50 0,13979
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALGADA
UTA Al CALOR 2 32,00 64,00
Subtotal 64,000
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64,000 16,63 1.064,32
PFQ0-3KXD m  Aillament térmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=76mm,g=50mm,factor dif.vapor>=
7000superf.mitja
Aillament térmic d'escuma elastomerica per a canonades que transporten
fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diametre exterior 76
mm, de 50 mm de gruix, classe de reaccié al foc BL-s2, d0 segons norma
UNE-EN 13501-1, amb un factor de resisténcia a la difusié del vapor d'ai-
gua >= 7000, col-locat superficialment amb grau de dificultat mitja
Descomposicié
A01-FEPH h  Ajudant muntador 0,12103 21,58 2,61183
AOF-000R h  Oficial 1a muntador 0,12103 25,29 3,06085
BFQO-0DKX ~— m  Aillament térmic escum.elastom. fluids (-50 i 1,00000 x1,02 14,19 14,47380
105°C),D=76mm,g=50mm,factor dif.vapor>= 7000
BFY3-065H u  Pp.elem.munt.p/aill.escum.elastom.,g=50mm 1,00000 0,30 0,30000
A%AUX0010150%  Despeses ausxiliars sobre la ma d'obra 0,05673 1,50 0,08510
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALCADA
UTA UCIP FRED - EXT. 4 20,00 80,00
Subtotal 80,000
80,000 20,53 1.642,40
PFQO-3KWT m  Aillament térmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=76mm,g=32mm,factor dif.vapor>=
5000superf.mitja
Aillament térmic d'escuma elastomerica per a canonades que transporten
fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diametre exterior 76
mm, de 32 mm de gruix, classe de reaccié al foc BL-s2, d0 segons norma
UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistencia a la difusié del vapor d'ai-
gua >= 5000, col-locat superficialment amb grau de dificultat mitja
Descomposicié
A01-FEPH h  Ajudant muntador 0,12103 21,58 2,61183
AOF-000R h  Oficial 1a muntador 0,12103 25,29 3,06085
BFQO-0DK7 ~ m  Aillament termic escum.elastom.,fluids (-50 i 1,00000 x1,02 5,00 5,10000
105°C),D=76mm,g=32mm,factor dif.vapor>= 5000
BFY3-065L u  Pp.elem.munt.p/aill.escum.elastom.,g=32mm 1,00000 0,19 0,19000
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 0,05673 1,50 0,08510
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALGADA
UTA UCIP FRED - INT. 4 12,00 48,00
Subtotal 48,000
48,000 11,05 530,40
PFQ0-3KXC m Aillament térmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=64mm,g=50mm,factor dif.vapor>=
7000superf.mitja
Aillament térmic d'escuma elastomerica per a canonades que transporten
fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diametre exterior 64
mm, de 50 mm de gruix, classe de reaccié al foc BL-s2, d0 segons norma
UNE-EN 13501-1, amb un factor de resisténcia a la difusié del vapor d'ai-
gua >= 7000, col-locat superficialment amb grau de dificultat mitja
Descomposicié
AO1-FEPH h  Ajudant muntador 0,11238 21,58 242516
AOF-000R h  Oficial 1a muntador 0,11238 25,29 2,84209
BFQO-ODKW  m  Aillament térmic escum.elastom.,fluids (-50 i 1,00000 x1,02 13,46 13,72920
105°C),D=64mm,g=50mm,factor dif.vapor>= 7000
BFY3-065H u  Pp.elem.munt.p/aill.escum.elastom.,g=50mm 1,00000 0,30 0,30000
A%AUX0010150%  Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 0,05267 1,50 0,07901
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALCADA
UTA Al FRED - EXT. 4 20,00 80,00
Subtotal 80,000
80,000 19,38 1.550,40

9 abril 2026

54



PRESSUPOST DESCOMPOSATS | AMIDAMENTS
REFORMA UCIP - FASE 1 ( UCIP)

col RESUM QUANTITAT PREU IMPORT
PFQ0-3KWR m Aillament térmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=64mm,g=32mm,factor dif.vapor>=
7000superf.mitja
Aillament térmic d'escuma elastomerica per a canonades que transporten
fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diametre exterior 64
mm, de 32 mm de gruix, classe de reaccié al foc BL-s2, d0 segons norma
UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistencia a la difusié del vapor d'ai-
gua >= 7000, col-locat superficialment amb grau de dificultat mitja
Descomposicié
AO1-FEPH  h  Ajudant muntador 0,11238 21,58 2,42516
AOF-000R h  Oficial 1a muntador 0,11238 25,29 2,84209
BFQO-0DK5  m  Aillament termic escum.elastom.,fluids (-50 i 1,00000 x1,02 526 5,36520
105°C),D=64mm,g=32mm,factor dif.vapor>= 7000
BFY3-065L u  Pp.elem.munt.p/aill.escum.elastom.,g=32mm 1,00000 0,19 0,19000
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 0,05267 1,50 0,07901
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALGADA
UTA AIFRED - INT. 4 12,00 48,00
Subtotal 48,000
48,000 10,90 523,20
PFQ0-3KX1 m  Aillament térmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=42mm,g=40mm,factor dif.vapor>=
7000superf.mitja
Aillament térmic d'escuma elastomerica per a canonades que transporten
fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diametre exterior 42
mm, de 40 mm de gruix, classe de reaccié al foc BL-s2, d0 segons norma
UNE-EN 13501-1, amb un factor de resisténcia a la difusié del vapor d'ai-
gua >= 7000, col-locat superficialment amb grau de dificultat mitja
Descomposicié
A01-FEPH h  Ajudant muntador 0,09509 21,58 2,05204
AOF-000R h  Oficial 1a muntador 0,09509 25,29 2,40483
BFQO0-0DH7 ~ m  Aillament térmic escum.elastom.,fluids (-50 i 1,00000 x1,02 6,35 6,47700
105°C),D=42mm,g=40mm,factor dif.vapor>= 7000
BFY3-0650 u  Pp.elem.munt.p/aill.escum.elastom.,g=40mm 1,00000 0,23 0,23000
A%AUX0010150%  Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 0,04457 1,50 0,06686
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALCADA
UTA UCIP CALOR EXT. 2 20,00 40,00
Subtotal 40,000
40,000 11,23 449,20
PFQO0-3KWL m  Aillament térmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=42mm,g=32mm,factor dif.vapor>=
5000superf.mitja
Aillament térmic d'escuma elastomerica per a canonades que transporten
fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diametre exterior 42
mm, de 32 mm de gruix, classe de reaccié al foc BL-s2, d0 segons norma
UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistencia a la difusié del vapor d'ai-
gua >= 5000, col-locat superficialment amb grau de dificultat mitja
Descomposicié
AO1-FEPH  h  Ajudant muntador 0,09509 21,58 2,05204
AOF-000R h  Oficial 1a muntador 0,09509 25,29 2,40483
BFQO-ODGT ~ m  Aillament termic escum.elastom.,fluids (-50 i 1,00000 x1,02 3,40 3,46800
105°C),D=42mm,g=32mm,factor dif.vapor>= 5000
BFY3-065L u  Pp.elem.munt.p/aill.escum.elastom.,g=32mm 1,00000 0,19 0,19000
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 0,04457 1,50 0,06686
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALGADA
UTA UCIP CALOR INT 2 12,00 24,00
Subtotal 24,000
24,000 8,18 196,32
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PFQ0-3KTH m  Aillament térmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=35mm,g=40mm,factor dif.vapor>=
7000superf.mitja
Aillament térmic d'escuma elastomerica per a canonades que transporten
fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diametre exterior 35
mm, de 40 mm de gruix, classe de reaccié al foc BL-s2, d0 segons norma
UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistencia a la difusié del vapor d'ai-
gua >= 7000, col-locat superficialment amb grau de dificultat mitja
Descomposicié
AO1-FEPH ~ h  Ajudant muntador 0,09509 21,58 2,05204
AOF-000R h  Oficial 1a muntador 0,09509 25,29 2,40483
BFQO-0DH6  m  Aillament termic escum.elastom.,fluids (-50 i 1,00000 x1,02 594 6,05880
105°C),D=35mm,g=40mm,factor dif.vapor>= 7000
BFY3-0650 u  Pp.elem.munt.p/aill.escum.elastom.,g=40mm 1,00000 0,23 0,23000
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 0,04457 1,50 0,06686
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALGADA
UTA Al CALOR - EXT. + INT. 2 32,00 64,00
Subtotal 64,000
64,000 10,81 691,84
PFR0-3NHQ m Recob.téerm.canonades alum.,D=70mm,g=0,6mm,dific.mitja,superf.
Recobriment d'aillaments térmics de canonades d'alumini, de 70 mm de dia-
metre, de 0,6 mm de gruix, amb grau de dificultat mitja i col-locat superficial-
ment
Descomposicié
AO1-FEPH ~ h  Ajudant muntador 0,10806 21,58 2,33193
AOF-000R h  Oficial 1a muntador 0,10806 25,29 2,73284
BFR0-0D7X ~ m  Recobriment aillam.canon.,alum.,D=70mm,g=0,6mm 1,00000 x1,02 7,81 7,96620
BFW1-0CVS  u  Accessori p/recob.aill.canonada,alum.,DN=70mm,g=0,6mm 0,30000 7,41 2,22300
BFY7-0DWB  u  Pp.p/recob.aill.canonada,alum.,D=70mm,g=0,6mm 1,00000 0,56 0,56000
A%AUX0010150%  Despeses ausxiliars sobre la ma d'obra 0,05065 1,50 0,07598
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALGADA
UTA UCIP FRED - EXT. 4 20,00 80,00
Subtotal 80,000
UTA Al FRED - EXT. 4 20,00 80,00
UTA Al CALOR - EXT. + INT. 2 32,00 64,00
Subtotal 144,000
224,000 15,89 3.559,36
PN44-FANR u  Valvula
papll.concént.,manual,2xbrida,DN=65mm,PN=16bar,EN-GJS-400-15/inox.1.4401,reductor
manual,superf.
Valvula de papallona concéntrica, segons norma UNE-EN 593, manual, de
doble brida, de 65 mm de diametre nominal, de 16 bar de pressi6 nominal,
cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de resina
epoxi (150 micres), disc d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), anell d'etilé pro-
pile die (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per
reductor manual, muntada superficialment
Descomposicié
AO1-FEPH ~ h  Ajudant muntador 0,34579 21,58 7,46215
AOF-000R h  Oficial 1a muntador 0,34579 25,29 8,74503
BN45-2J1Y  u  Valvula 1,00000 89,19 89,9000
papll.concent.,manual, 2xbrida, DN=65mm,PN=16bar,EN-GJS-400-15/inox.1.4401,reductor
manual
A%AUX0010150%  Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 0,16207 1,50 0,24311
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALGADA
ucIP 4 4,00
Subtotal 4,000
Al 2 2,00
Subtotal 2,000
6,000 105,64 633,84
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PN44-FAQO u Valvula
papll.concént.,manual,2xbrida, DN=50mm,PN=16bar,EN-GJS-400-15/inox.1.4401,reductor
manual,superf.
Valvula de papallona concéntrica, segons norma UNE-EN 593, manual, de
doble brida, de 50 mm de diametre nominal, de 16 bar de pressié nominal,
cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de resina
epoxi (150 micres), disc d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), anell d'etilé pro-
pilé dié (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per
reductor manual, muntada superficialment
Descomposicié
AO01-FEPH h  Ajudant muntador 0,31121 21,58 6,71591
AOF-000R h  Oficial 1a muntador 0,31121 25,29 7,87050
BN45-2J2L  u  Valvula 1,00000 74,05 74,05000
papll.concént.,manual, 2xbrida, DN=50mm,PN=16bar,EN-GJS-400-15/inox.1.4401,reductor
manual
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 0,14586 1,50 0,21879
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALCADA
UcIP 2 2,00
Subtotal 2,000
Al 2 2,00
Subtotal 2,000
4,000 88,86 355,44
PNC2-H3Q7 u Valvula equilibrat estatic+brides,llauté,DN= 65 mm,col.
Valvula d'equilibrat estatic amb brides de llauté i 65 mm de diametre nomi-
nal, col-locada
Descomposicié
A01-FEPH h  Ajudant muntador 0,34579 21,58 7,46215
AOF-000R h  Oficial 1a muntador 0,34579 25,29 8,74503
BNC2-H3Q8  u  Valvula equilibrat estatictbrides,llauto,DN= 65 mm 1,00000 319,50 319,50000
A%AUX0010150%  Despeses ausxiliars sobre la ma d'obra 0,16207 1,50 0,24311
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALCADA
ucip 3 3,00
Subtotal 3,000
Al 2 2,00
Subtotal 2,000
5,000 335,95 1.679,75
PNE1-7647 u Filtre colador en "Y",+brides,DN=65mm,PN=16bar,EN-GJL-250,pas malla=1,5mm,muntat
superf.
Filtre colador en forma de Y amb brides, 65 mm de diametre nominal, 16
bar de pressié nominal, fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), malla d'acer inoxi-
dable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions d'1,5 mm de diametre, muntat su-
perficialment
Descomposicié
A01-FEPH h  Ajudant muntador 0,34579 21,58 7,46215
AOF-000R h  Oficial 1a muntador 0,34579 25,29 8,74503
BNE1-INAT ~ u Filtre colador en "Y" +brides, DN=65mm,PN=16bar, EN-GJL-250,pas 1,00000 73,98 73,98000
malla=1,5mm
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 0,16207 1,50 0,24311
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALCADA
UcIP 2 2,00
Al 2 2,00
Subtotal 4,000
4,000 90,43 361,72
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PNE1-764A u Filtre colador en "Y",+brides,DN=40mm,PN=16bar,EN-GJL-250,pas malla=1,5mm,muntat
superf.
Filtre colador en forma de Y amb brides, 40 mm de diametre nominal, 16
bar de pressié nominal, fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), malla d'acer inoxi-
dable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions d'1,5 mm de diametre, muntat su-
perficialment
Descomposicié
A01-FEPH h  Ajudant muntador 0,25934 21,58 5,59656
AOF-000R h  Oficial 1a muntador 0,25934 25,29 6,55871
BNE1-1N4X  u Filtre colador en "Y" +brides,DN=40mm,PN=16bar,EN-GJL-250,pas 1,00000 51,68 51,68000
malla=1,5mm
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 0,12155 1,50 0,18233
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALCADA
ucCIP 1 1,00
Al 1 1,00
Subtotal 2,000
2,000 64,02 128,04
PFM3-8G60 u  Manig.EPDM+brides,DN=65mm,cos cautx.EPDM+nild,brides acer
galv.,Pmax.=10bar,Tmax=105°C,embridat
Maniguet antivibratori d'EPDM amb brides, de diametre nomimal 65 mm,
cos de cautxii EPDM reforgat amb nil6, brides d'acer galvanitzat, pressio
maxima 10 bar, temperatura maxima 105 °C, embridat
Descomposicié
A01-FEPH h  Ajudant muntador 0,47546 21,58 10,26043
AOF-000R h  Oficial 1a muntador 0,47546 25,29 12,02438
BFM3-2166 U Manig.EPDM+brides,DN=65mm,cos cautx.EPDM+nild,brides acer 1,00000 27,29 27,29000
galv.,Pmax.=10bar,Tmax=105°C
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 0,22285 1,50 0,33428
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALCADA
ucCIpP 4 4,00
Al 4 4,00
Subtotal 8,000
8,000 49,91 399,28
PFM3-8G62 u  Manig.EPDM+brides,DN=32mm,cos cautx.EPDM+nild,brides acer
galv.,Pmax.=10bar,Tmax=105°C,embridat
Maniguet antivibratori d'EPDM amb brides, de diametre nomimal 32 mm,
cos de cautxii EPDM reforgat amb nil, brides d'acer galvanitzat, pressio
maxima 10 bar, temperatura maxima 105 °C, embridat
Descomposicié
A01-FEPH h  Ajudant muntador 0,25934 21,58 5,59656
AOF-000R h  Oficial 1a muntador 0,25934 25,29 6,55871
BFM3-2167 U Manig.EPDM+brides,DN=32mm,cos cautx.EPDM+nild,brides acer 1,00000 15,90 15,90000
galv.,Pmax.=10bar,Tmax=105°C
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 0,12155 1,50 0,18233
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALCADA
ucCIP 2 2,00
Al 2 2,00
Subtotal 4,000
4,000 28,24 112,96
PN38-EBYK u Valvula bola manual rosca,2peces,pas tot.,bronze,DN=1,PN=10bar,superf.
Valvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bron-
ze, de diametre nominal 1, de 10 bar de PN i preu alt, muntada superficial-
ment
Descomposicié
A01-FEPH h  Ajudant muntador 0,17289 21,58 3,73097
AOF-000R h  Oficial 1a muntador 0,17289 25,29 4,37239
BN38-0XC7 u  Valvula bola manualtrosca,2peces,pas tot.,.bronze,DN=1",preu 1,00000 21,21 21,21000
altPN=10bar
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A%AUX0010150%  Despeses ausxiliars sobre la ma d'obra 0,08103 1,50 0,12155
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALCADA
ucip 9 9,00
Al 9 9,00
Subtotal 18,000
18,000 29,43 529,74
PEUC-51AT u  Purgador automat.aire,llauté,vert.+valvula obt.,D=3/8"
Purgador automatic d'aire, de llauté, per flotador, de posicio vertical i valvu-
la d'obturacio incorporada, amb rosca de 3/8" de diametre, roscat
Descomposicié
A01-FEPC h  Ajudant calefactor 0,06484 22,18 1,43815
AOF-000C h  Oficial 1a calefactor 0,25934 26,04 6,75321
BEUC-00WB  u  Purgador automat.aire,llauté,vert.+valvula obt.,D=3/8" 1,00000 6,44 6,44000
A%AUX0010150%  Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 0,08191 1,50 0,12287
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALCADA
ucip 4 4,00
Al 4 4,00
Subtotal 8,000
8,000 14,75 118,00
PEUE-6YPS u  Termometre bimetal-lic,beina D=1/2",esfera 100mm,<= 120°C,col.roscat
Termometre bimetal-lic, amb beina de 1/2" de diametre, d'esfera de 100
mm, de <= 120°C, col-locat roscat
Descomposicié
AOF-000R h  Oficial 1a muntador 0,21612 25,29 5,46567
BEUE-1CJA u  Termometre bimetal-lic,beina D=1/2" esfera 100mm,<= 120°C 1,00000 15,91 15,91000
A%AUX0010150%  Despeses ausxiliars sobre la ma d'obra 0,05466 1,50 0,08199
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALCADA
uclp 4 4,00
Al 4 4,00
Subtotal 8,000
8,000 21,46 171,68
PEU9-10QL8 u  Manometre de 0 a 10bar,esfera 100mm,connex.1/2"G,inst.
Manodmetre per a una pressié de 0 a 10 bar, d'esfera de 100 mm i rosca de
connexié de 1/2" G, instal-lat
Descomposicié
A01-FEPH h  Ajudant muntador 0,17289 21,58 3,73097
AOF-000R h  Oficial 1a muntador 0,17289 25,29 4,37239
BEU9-0SR1 u  Manometre de 0 a 10bar,esfera 100mm,connex.1/2"G 1,00000 14,60 14,60000
A%AUX0010150%  Despeses ausxiliars sobre la ma d'obra 0,08103 1,50 0,12155
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALCADA
uclp 4 4,00
Al 4 4,00
Subtotal 8,000
8,000 22,82 182,56
TOTAL 01.05.05.03 .......coorreerrrresrresesssesssesessssesssssesssssssssssessanesenss 27.140,29
01.05.05.04 Instal.lacié hidraulica interior aigua de climatitzacié
PF42-65H8 m  Tub acer inox.1.4404 (AISI 316L),18x0.7,série 1 sSIUNE-EN 10312,uni6
pressio,dific.mitja,col.superf.
Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AlISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 18
mm de diametre exterior i 0,7 mm de gruix de paret, série 1 segons
UNE-EN 10312, uni6 a pressié, amb grau de dificultat mitja i col-locat super-
ficialment
Descomposicié
A01-FEPH h  Ajudant muntador 0,07564 21,58 1,63231
AOF-000R h  Oficial 1a muntador 0,07564 25,29 1,91294
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BOA2-1JLL u  Abragadora inox.,unié a/encaix,D=18mm 0,50000 0,71 0,35500
BF43-17XT m  Tub acerinox.1.4404 (AISI 316L), 18x0.7, série 1 S/UNE-EN 10312 1,00000 x1,02 2,01 2,05020
BFW3-1AMO  u  Accessori p/tub ac.inox.,D=18mm,p/uni6 pressié 0,30000 5,05 1,51500
A%AUX0010150%  Despeses ausxiliars sobre la ma d'obra 0,03545 1,50 0,05318
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALGCADA
UCIP - FREDA 60,60 60,60
Al - FREDA 18,40 18,40
ALTRES ZONES UCIP - FREDA 51,20 51,20
Subtotal 130,200
130,200 7,52 979,10
PF42-65H9 m  Tub acer inox.1.4404 (AISI 316L),22x0.7,série 1 sSIUNE-EN 10312,uni6
pressio,dific.mitja,col.superf.
Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 22
mm de diametre exterior i 0,7 mm de gruix de paret, série 1 segons
UNE-EN 10312, uni6 a pressié, amb grau de dificultat mitja i col-locat super-
ficialment
Descomposicié
A01-FEPH h  Ajudant muntador 0,07564 21,58 1,63231
AOF-000R h  Oficial 1a muntador 0,07564 25,29 1,91294
BOA2-1JLM u  Abragadora inox.,unié a/encaix,D=22mm 0,50000 1,01 0,50500
BF43-17YQ m  Tub acerinox.1.4404 (AISI 316L), 22x0.7, série 1 S/UNE-EN 10312 1,00000 x1,02 2,33 2,37660
BFW3-1AMP  u  Accessori p/tub ac.inox.,D=22mm,p/unié6 pressié 0,30000 5,83 1,74900
A%AUX0010150%  Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 0,03545 1,50 0,05318
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALGCADA
HOSP - FREDA 65,40 32,70 0.5
Subtotal 32,700
UCIP - FREDA 15,20 15,20
Al - FREDA 31,40 31,40
ALTRES ZONES UCIP - FREDA 63,00 63,00
HOSP - CALENTA 52,40 26,20 0.5
Subtotal 135,800
Al - CALENTA 2 4,20 8,40
ALTRES ZONES UCIP - CALENTA 6,60 6,60
Subtotal 15,000
183,500 8,23 1.510,21
PF42-65HA m  Tub acer inox.1.4404 (AISI 316L),28x0.8,série 1 sSIUNE-EN 10312,uni6
pressio,dific.mitja,col.superf.
Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 28
mm de diametre exterior i 0,8 mm de gruix de paret, série 1 segons
UNE-EN 10312, uni6 a pressié, amb grau de dificultat mitja i col-locat super-
ficialment
Descomposicié
A01-FEPH h  Ajudant muntador 0,08645 21,58 1,86559
AOF-000R h  Oficial 1a muntador 0,08645 25,29 2,18632
BOA2-1JLN u  Abragadora inox.,unié a/encaix,D=28mm 0,40000 1,57 0,62800
BF43-17YU m  Tub acer inox.1.4404 (AISI 316L), 28x0.8, série 1 S/UNE-EN 10312 1,00000 x1,02 3,23 3,29460
BFW3-1AMQ  u  Accessori p/tub ac.inox.,D=28mm,p/unié pressi6 0,30000 7,17 2,15100
A%AUX0010150%  Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 0,04052 1,50 0,06078
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALGCADA
UCIP - FREDA 9,40 9,40
Al - FREDA 8,40 8,40
ALTRES ZONES UCIP - FREDA
Subtotal 17,800
17,800 10,19 181,38
PF42-65HD m  Tub acer inox.1.4404 (AISI 316L),35x1,série 1 sSIUNE-EN 10312,uni6
pressio,dific.mitja,col.superf.
Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 35
mm de diametre exterior i 1 mm de gruix de paret, serie 1 segons UNE-EN
10312, unid a pressio, amb grau de dificultat mitja i col-locat superficialment
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Descomposicié
A01-FEPH h  Ajudant muntador 0,09509 21,58 2,05204
AOF-000R h Oficial 1a muntador 0,09509 25,29 2,40483
B0A2-1JLO u  Abragadora inox.,unié a/encaix,D=35mm 0,40000 2,52 1,00800
BF43-17YR m  Tub acer inox.1.4404 (AISI 316L), 35x1, série 1 S'UNE-EN 10312 1,00000 x1,02 5,00 5,10000
BFW3-1AMR  u  Accessori p/tub ac.inox.,D=35mm,p/unié pressié 0,30000 11,56 3,46800
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 0,04457 1,50 0,06686
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALCADA
UCIP - FREDA 3,80 3,80
Al - FREDA
ALTRES ZONES UCIP - FREDA
Subtotal 3,800
3,800 14,10 53,58

PF42-65HG m  Tub acer inox.1.4404 (AISI 316L),42x1.2,série 1 sSIUNE-EN 10312,uni6
pressio,dific.mitja,col.superf.

Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AlISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 42
mm de diametre exterior i 1,2 mm de gruix de paret, série 1 segons
UNE-EN 10312, uni6 a pressié, amb grau de dificultat mitja i col-locat super-
ficialment

Descomposicié

A01-FEPH h  Ajudant muntador 0,10806 21,58 2,33193
AOF-000R h  Oficial 1a muntador 0,10806 25,29 2,73284
BOA2-1JLP u  Abragadora inox.,uni a/encaix,D=42mm 0,40000 3,48 1,39200
BF43-17YZ m  Tub acer inox.1.4404 (AISI 316L), 42x1.2, serie 1 S/UNE-EN 10312 1,00000 x1,02 7,40 7,54800
BFW3-1AMS  u  Accessori p/tub ac.inox.,D=42mm,p/unio pressid 0,30000 18,24 5,47200
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 0,05065 1,50 0,07598
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALCADA
UCIP - FREDA 4,20 4,20
Al - FREDA
ALTRES ZONES UCIP - FREDA
HOSP - CALENTA 72,00 72,00

Subtotal 76,200

76,200 19,55 1.489,71

PF42-65HK m  Tub acer inox.1.4404 (AIS| 316L),54x1.5,série 2 s/UNE-EN 10312,uni6
pressio,dific.mitja,col.superf.
Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 54
mm de diametre exterior i 1,5 mm de gruix de paret, série 2 segons
UNE-EN 10312, uni6 a pressié, amb grau de dificultat mitja i col-locat super-
ficialment

Descomposicié

A01-FEPH h  Ajudant muntador 0,12103 21,58 2,61183
AOF-000R h  Oficial 1a muntador 0,12103 25,29 3,06085
BOA2-1JLQ u  Abragadora inox.,isofonica,D=54mm 0,40000 5,28 2,11200
BF43-17Y4 m  Tub acerinox.1.4404 (AISI 316L), 54x1.5, série 2 S/UNE-EN 10312 1,00000 x1,02 11,02 11,24040
BFW3-1AMT  u  Accessori p/tub ac.inox.,D=54mm,p/unio pressié 0,30000 22,99 6,89700
A%AUX0010150%  Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 0,05673 1,50 0,08510
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALGCADA
HOSP - FREDA 72,00 72,00
Subtotal 72,000
72,000 26,01 1.872,72

PFQ0-JT38 m  Aillament térmic escum.elastom. fluids (-50 i 105°C),D=18mm,g=25mm,s/HCFC-CFC,factor
dif.vapor>= 7000superf.mitja

Aillament térmic d'escuma elastomerica per a canonades que transporten
fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diametre exterior 18
mm, de 25 mm de gruix, classe de reaccié al foc DL-s2, d0 segons norma
UNE-EN 13501-1, sense HCFC-CFC, amb un factor de resisténcia a la difu-
si6 del vapor d'aigua >= 2000, col-locat superficialment amb grau de dificul-
tat mitja

Descomposicié
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PRESSUPOST DESCOMPOSATS | AMIDAMENTS
REFORMA UCIP - FASE 1 ( UCIP)

cobl RESUM QUANTITAT PREU IMPORT
AO1-FEPH h  Ajudant muntador 0,07780 21,58 1,67892
AOF-000R h  Oficial 1a muntador 0,07780 25,29 1,96756
BFQO-HKZU ~ m  Aillament termic escum.elastom.,fluids (-50 i 1,00000 x1,02 2,23 2,27460
105°C),D=18mm,g=25mm,s/HCFC-CFC,factor dif.vapor>= 2000
BFY3-065M u  Pp.elem.munt.p/aill.escum.elastom.,g=25mm 1,00000 0,14 0,14000
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 0,03646 1,50 0,05469
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALGADA
UCIP - FREDA 60,60 60,60
Al - FREDA 18,40 18,40
ALTRES ZONES UCIP - FREDA 51,20 51,20
Subtotal 130,200
130,200 6,12 796,82
PFQ0-JCCS m  Aillament térmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=22mm,g=25mm,s/HCFC-CFC,factor
dif.vapor>= 7000superf.mitja
Aillament térmic d'escuma elastomerica per a canonades que transporten
fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diametre exterior 22
mm, de 25 mm de gruix, classe de reaccio6 al foc DL-s2, d0 segons norma
UNE-EN 13501-1, sense HCFC-CFC, amb un factor de resisténcia a la difu-
si6 del vapor d'aigua >= 2000, col-locat superficialment amb grau de dificul-
tat mitja
Descomposicié
A01-FEPH h  Ajudant muntador 0,07780 21,58 1,67892
AOF-000R h  Oficial 1a muntador 0,07780 25,29 1,96756
BFQO-IIPI m  Aillament termic escum.elastom.,fluids (-50 i 1,00000 x1,02 2,35 2,39700
105°C),D=22mm,g=25mm,s/HCFC-CFC,factor dif.vapor>= 2000
BFY3-065M u  Pp.elem.munt.p/aill.escum.elastom.,g=25mm 1,00000 0,14 0,14000
A%AUX0010150%  Despeses ausxiliars sobre la ma d'obra 0,03646 1,50 0,05469
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALCADA
HOSP - FREDA 65,40 32,70 05
Subtotal 32,700
UCIP - FREDA 15,20 15,20
Al - FREDA 31,40 31,40
ALTRES ZONES UCIP - FREDA 63,00 63,00
HOSP - CALENTA 52,40 26,20 0.5
Subtotal 135,800
Al - CALENTA 2 4,20 8,40
ALTRES ZONES UCIP - CALENTA 6,60 6,60
Subtotal 15,000
183,500 6,24 1.145,04
PFQ0-16C2 m Aillament térmic escum.elastom. fluids (-50 i 105°C),D=28mm,g=25mm,s/HCFC-CFC,factor
dif.vapor>= 7000superf.mitja
Aillament térmic d'escuma elastomerica per a canonades que transporten
fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diametre exterior 28
mm, de 25 mm de gruix, classe de reaccié al foc DL-s2, d0 segons norma
UNE-EN 13501-1, sense HCFC-CFC, amb un factor de resisténcia a la difu-
si6 del vapor d'aigua >= 2000, col-locat superficialment amb grau de dificul-
tat mitja
Descomposicié
A01-FEPH h  Ajudant muntador 0,08645 21,58 1,86559
AOF-000R h  Oficial 1a muntador 0,08645 25,29 2,18632
BFQO-16C3 m  Aillament térmic escum.elastom.,fluids (-50 i 1,00000 x1,02 2,70 2,75400
105°C),D=28mm,g=25mm,s/HCFC-CFC,factor dif.vapor>= 2000
BFY3-065M u  Pp.elem.munt.p/aill.escum.elastom.,g=25mm 1,00000 0,14 0,14000
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 0,04052 1,50 0,06078
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALGADA
UCIP - FREDA 9,40 9,40
Al - FREDA 8,40 8,40
ALTRES ZONES UCIP - FREDA
Subtotal 17,800
17,800 7,01 124,78
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REFORMA UCIP - FASE 1 ( UCIP)

cobl RESUM QUANTITAT PREU IMPORT
PFQ0-16C4 m  Aillament térmic escum.elastom. fluids (-50 i 105°C),D=35mm,g=25mm,s/HCFC-CFC,factor
dif.vapor>= 7000superf.mitja
Aillament térmic d'escuma elastomerica per a canonades que transporten
fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diametre exterior 35
mm, de 25 mm de gruix, classe de reaccié al foc DL-s2, d0 segons norma
UNE-EN 13501-1, sense HCFC-CFC, amb un factor de resisténcia a la difu-
si6 del vapor d'aigua >= 2000, col-locat superficialment amb grau de dificul-
tat mitja
Descomposicié
A01-FEPH h  Ajudant muntador 0,09509 21,58 2,05204
AOF-000R h  Oficial 1a muntador 0,09509 25,29 2,40483
BFQO-I21H m  Aillament térmic escum.elastom.,fluids (-50 i 1,00000 x1,02 3,03 3,09060
105°C),D=35mm,g=25mm,s/HCFC-CFC,factor dif.vapor>= 2000
BFY3-065M u  Pp.elem.munt.p/aill.escum.elastom.,g=25mm 1,00000 0,14 0,14000
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 0,04457 1,50 0,06686
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALGADA
UCIP - FREDA 3,80 3,80
Al - FREDA
ALTRES ZONES UCIP - FREDA
Subtotal 3,800
3,800 7,75 29,45
PFQ0-3L06 m  Aillament térmic escum.elastom.,fluids (-50 i 150°C),D=42mm,g=32mm,s/HCFC-CFC,factor
dif.vapor>= 7000superf.mitja
Aillament térmic d'escuma elastomerica per a canonades que transporten
fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diametre exterior 42
mm, de 32 mm de gruix, classe de reaccié al foc BL-s2, d0 segons norma
UNE-EN 13501-1, sense HCFC-CFC, amb un factor de resisténcia a la difu-
si6 del vapor d'aigua >= 7000, col-locat superficialment amb grau de dificul-
tat mitja
Descomposicié
A01-FEPH h  Ajudant muntador 0,09509 21,58 2,05204
AOF-000R h  Oficial 1a muntador 0,09509 25,29 2,40483
BFQ0-ODNQ  m  Aillament térmic escum.elastom.,fluids (-50 i 1,00000 x1,02 4,75 4,84500
150°C),D=42mm,g=32mm,s/HCFC-CFC,factor dif.vapor>= 7000
BFY3-065L u  Pp.elem.munt.p/aill.escum.elastom.,g=32mm 1,00000 0,19 0,19000
A%AUX0010150%  Despeses ausxiliars sobre la ma d'obra 0,04457 1,50 0,06686
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALCADA
UCIP - FREDA 420 420
Al - FREDA
ALTRES ZONES UCIP - FREDA
HOSP - CALENTA 72,00 72,00
Subtotal 76,200
76,200 9,56 728,47
PFQ0-3L42 m  Aillament térmic escum.elastom.,fluids (-50 i 150°C),D=54mm,g=32mm,s/HCFC-CFC,factor
dif.vapor>= 7000superf.mitja
Aillament térmic d'escuma elastomerica per a canonades que transporten
fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diametre exterior 54
mm, de 32 mm de gruix, classe de reaccié al foc BL-s2, d0 segons norma
UNE-EN 13501-1, sense HCFC-CFC, amb un factor de resisténcia a la difu-
si6 del vapor d'aigua >= 7000, col-locat superficialment amb grau de dificul-
tat mitja
Descomposicié
A01-FEPH h  Ajudant muntador 0,10374 21,58 2,23871
AOF-000R h  Oficial 1a muntador 0,10374 25,29 2,62358
BFQO0-ODNS ~ m  Aillament térmic escum.elastom.,fluids (-50 i 1,00000 x1,02 5,62 5,73240
150°C),D=54mm,g=32mm,s/HCFC-CFC,factor dif.vapor>= 7000
BFY3-065L u  Pp.elem.munt.p/aill.escum.elastom.,g=32mm 1,00000 0,19 0,19000
A%AUX0010150%  Despeses ausxiliars sobre la ma d'obra 0,04862 1,50 0,07293
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REFORMA UCIP - FASE 1 ( UCIP)

cobI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALGADA
HOSP - FREDA 72,00 72,00
Subtotal 72,000
72,000 10,86 781,92
PN13-ECD8 u  Valvula comporta manual+rosca,DN=1"1/2,PN=16bar,bronze/llauté,seient metal-lic,eix
llauté,volant acer,superf.
Valvula de comporta manual amb rosca de diametre nominal 1"1/2, de 16
bar de pressié nominal, cos bronze, comporta de llautd i tancament de
seient metal-lic, eix de llautd, amb volant d'acer, muntada superficialment
Descomposicié
AO1-FEPH ~ h  Ajudant muntador 0,21612 21,58 4,66387
AOF-000R h  Oficial 1a muntador 0,21612 25,29 5,46567
BN13-0X6T  u  Valvula comporta 1,00000 28,88 28,88000
manual+rosca,DN=1"1/2,PN=16bar,bronze/llauté,seient metal-lic,eix
llauté,volant acer
A%AUX0010150%  Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 0,10130 1,50 0,15195
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALGADA
2 2,00
2 2,00
2 2,00
VALV. DE TALL FASE 1 A FASE 2 4 4,00
Subtotal — 10,000
10,000 39,16 391,60
PEUC-51AT u  Purgador automat.aire,llauté,vert.+valvula obt.,D=3/8"
Purgador automatic d'aire, de llauté, per flotador, de posicio vertical i valvu-
la d'obturacio incorporada, amb rosca de 3/8" de diametre, roscat
Descomposicié
AO1-FEPC ~ h  Ajudant calefactor 0,06484 22,18 1,43815
AOF-000C h  Oficial 1a calefactor 0,25934 26,04 6,75321
BEUC-00WB  u  Purgador automat.aire,llauté,vert.+valvula obt.,D=3/8" 1,00000 6,44 6,44000
A%AUX0010150%  Despeses ausxiliars sobre la ma d'obra 0,08191 1,50 0,12287
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALGADA
ucIP 4 4,00
HOSP 2 2,00
Subtotal — 6,000
6,000 14,75 88,50
PN13-JS01 u  Connexio a instal-lacio existent
Treballs per la connexi6 a la instal-lacié eixstent de la xarxa de distribucié
d'aigua de climatitzacié a muntants principals per alimetacién d'equips de cli-
matitizacid (UTA) i xarxa de distribuci6 interior.
Inclou coordinacio per 'aturada de la instal-lacio, buidatge, picatges, muntat-
ge de valvules i reestabliment del servei. Inclou treballs en horari noctir o a
conveniencia del centre.
Descomposicié
AO1-FEPH  h  Ajudant muntador 3,45789 x1,6 21,58 119,39403
AOF-000R h  Oficial 1a muntador 3,45789 x1,6 25,29 139,92006
BN13-4S01 u  p.p. d ep.m. de connexionat 1,00000 10,37 10,37000
A%AUX0010150%  Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 2,59314 1,50 3,88971
Amidament , UTS LONGITUT AMPLADA ALGADA
XARXA DISTRIBUCIO INTERIOR 2 2,00
UTA PASSADIS CENTRAL 2 2,00
Subtotal 4,000
4,000 273,57 1.094,28
TOTAL 01.05.05.04 .........cccerrrrcrsimrmrnsnsssssssssssssssssssssssssssssssasns 11.267,56
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REFORMA UCIP - FASE 1 ( UCIP)

cobl RESUM QUANTITAT PREU IMPORT
01.05.05.05 Instal-lacié linies frigorifica
PF57-CTF3 m  Tub Cu recuit
aillat,doble,liq.DN=3/8",g=0,8mm,aillam.g=7mm/gas,DN=5/8",g=1mm,aillam.g=10mm,col.canal/safata
Tub de coure recuit, preaillat i revestit, per a instal-lacions frigorifiques, do-
ble, linia de liquid de 3/8" de diametre nominal, 0,8 mm de gruix i 7 mm de
gruix de l'aillament i linia de gas de 5/8" de diametre nominal, 1 mm de
gruix i 10 mm de gruix de 'aillament, col-locat en canal o safata
Descomposicié
AO01-FEPH h  Ajudant muntador 0,09941 21,58 2,14527
AOF-000R h  Oficial 1a muntador 0,09941 25,29 2,51408
BF52-34FL  m  Tub Cu recuit 1,00000 11,72 11,72000
aillat,doble,liq.DN=3/8",g=0,8mm,aillam.g=7mm/gas,DN=5/8",g=1mm,aillam.g=10mm
A%AUX0010150%  Despeses ausxiliars sobre la ma d'obra 0,04659 1,50 0,06989
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALGADA
S. Técnica 40,00 40,00
Subtotal 40,000
40,000 16,45 658,00
PG25-MAGO m Canal aillant PVC,1 tapa p/distribucié,60x90mm,2
compartiments,blanc,IP4X,IK10,n/propag.flama,obertura tapa aleina especial,de -
Canal aillant de PVC, amb 1 tapa per a distribucié, de 60x90 mm, amb 2
compartiments, de color blanc, resisténcia a la penetracié d'objectes solids
IP4X, proteccié mecanica contra impactes IK10, no propagador de la flama,
obertura de la tapa amb eina especial, de temperatura de servei de -5°C a
+60°C, d'acord amb la norma UNE-EN 50085-2-1, en fagana
Descomposicié
AO01-FEPD h  Ajudant electricista 0,08212 21,55 1,76969
AOF-000E h  Oficial 1a electricista 0,16425 25,29 4,15388
BG23-2IYC m  Canal aillant PVC,1 tapa p/distribucié,60x90mm,2 1,00000 x1,02 7,75 7,90500
compart.max.,blanc,IK10,n/propag.flama,obertura tapa a/eina
especial,de -5°C a
BG2C-2YF1 m  Enva sep.canal,PVC,60mm 1,00000 1,44 1,44000
BGWG-MAGY9 m  P.p.accessoriscanal PVC ample=90mm,h=60mm,blanc 1,00000 1,94 1,94000
A%AUX0010150%  Despeses ausxiliars sobre la ma d'obra 0,05924 1,50 0,08886
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALGADA
S. Técnica 15,00 15,00
Subtotal 15,000
15,000 17,30 259,50
TOTAL 01.05.05.05 ... sesesens 917,50
01.05.05.06 Conceptes complementaris
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REFORMA UCIP - FASE 1 ( UCIP)

CoDI

RESUM QUANTITAT PREU

IMPORT

ZZZA-CLO1

ZZZP-PMC1

PEVA-JS03

PA Ajudes de ram de paleta i serraller instal-laci6 de climatitzacié

Partida algada a justificar d'ajudes de ram de paleta per I'execucié d'obertu-
res i tapat de regates i passos d'instal-lacions en qualsevol tipus de para-
ment, vertical o horitzontal, formaci6 d'encastament per a petits elements
en paraments de qualsevol tipus, trafec de material, equipaments i mobiliari
en |'ambit de tota I'obra, segellat de passos d'instal-lacions mitjancant mate-
rial especialitzat segons la tipologia i la classificacié del sector d'incendis, re-
alitzacié de passa-tubs i altres treballs de paleteria necessaris per a la ins-
tal-lacié de climatitzacio i ventilacio.

Inloent les obertures necessaries de fagana per la entrada d'equips de cli-
matitzacié o conductes als recintes a climatitzar. Incloent la reposicid
d'aquestes amb el mateix acabat que I'existent.

Incloent les obertures necessaries a cobertes o a fagana pel pas de conduc-
tes o altres elements considerant la reposicié dels tancaments amb el ma-
teix acabat que l'existent.

Incloent les sub estructures i suports pel muntatge de canonades i conduc-
tes. Pintats amb capa d'imprimacio antioxidant i pintura d'acabat.

Inclou:

* Classificacio a peu d'obra de residus de construccié o demolici6 en frac-
cions segons RD 105/2008

* Carrega i transport de residus a installacié autoritzada de gestié de resi-
dus

* Deposicié controlada, en centre de reciclatge de residus o abocador auto-
ritzats, de materials procedents de construccié o demolicié incloent canon.
* Ma d'obra, material i mitjans auxiliars.

Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALCADA
1,2 1,200

Subtotal 1,200

1,200 11.500,07
PA Posada en marxa - Instal-lacié de climatitzacio

Realitzacio de proves de control de qualitat, posada en marxa i verificacio
d'equips de la instal-lacié de climatitzacié. Inclou tots els mitjans i instru-
ments de mesura (calibrats) necessaris, amb emissi6 d'informe amb els re-
sultats.

Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALCADA
1 1,000

Subtotal 1,000

13.800,08

1,000 1.037,36
u Neteja seqiiencial zones classificades

Treballs de neteja sequiencial segons indicacions de DO i de I'empresa ex-

terna de validacions de les dependencies classificades per la seva posterior
validacio.

Incloent la neteja i desinfeccio de totes les superficies i elements presents a
les sales. Comengant per les sales més netes cap a les sales 0 zones més

brutes.

Descomposicié
AOM-002H h  Tecnic neteja 25,93416 13,62
A0H-0023 h  Ped neteja 25,93416 11,84

Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALCADA
1

1,00
Subtotal 1,000

1.037,36

353,22326
307,06045

1,000 660,28

660,28
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REFORMA UCIP - FASE 1 ( UCIP)

CoDI

RESUM QUANTITAT PREU

IMPORT

PEVA-JSO01

PEVA-JS02

u Valicadions sistema UCIP -1SO 7

Treballs per part d'una entitat externa dels box de la unitat UCIP per una
classificacio ISO 7 segons UNE 171340:2020

Inclou:

- Realitzacié de l'assaig de determinacié de la concentracié de particules
contingudes en l'aire amb una mida minima compresa entre 0,1 um i 5 um,
sobre un minim de tres mostres, segons UNE-100713 i UNE-EN I1SO
14644-1 i UNE 171340:2020

- Realitzacié de l'assaig d'avaluacio6 de la quantitat d'aire primari aportat a la
sala neta i la quantitat de vegades que l'aire interior ha de passar per les
etapes de filtracié per mantenir un nivell d'higiene adient, segons UNE
100713 i UNE 171340:2020

- Realitzacié d'assaig d'avaluacié de la capacitat de la instal-lacié de mante-
nir el nivell de temperatura i humitat de l'aire dintre dels limits fixats, minim
dos punts de medici6 per sala, segons UNE 100713 i UNE 171340:2020

- Reallitzacié d'assaig de sobrepressio per a verificacié de la capacitat de la
instal‘lacié de mantenir la pressié especifica entre box UXIP o la sala neta i
els espais que I'envolten, assaig de circulacié de |'aire per a comprovacio
de que l'intercanvi d'aire entre la sala neta i els ambits adjacents es pro-
dueix en la direccié correcta i assaig de determinacio de la velocitat de I'aire
al local, minim dos punts de medicio per sala, segons UNE 100713

- Reallitzacié d'assaig de pressi6 sonora en box UCIP, segons UNE 100713
- Reallitzacié d'assaig de determinacio de I'estanquitat dels filtres absoluts,
procediment d'escombratge de fuites per etapa, segons UNE 100713

- Lliurament de les proves, assajos i certificats.

Descomposicié
BVAE-H77Y  u  Jornada assaig ISO 7 1,00000 1.136,60

Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALCADA
2

2,00
Subtotal 2,000

1.136,60000

2,000 1.136,60
u Legalitzaci6 instal-lacié climatitzacié i ventil-lacié

Legalitzacié de la instal-lacié de baixa tensié davant tots els organismes ofi-

cials pertinents fins a la seva autoritzacié de posada en marxa, inclou la

confeccié de la butlleta d'instal-lacio, projecte i certificat final d'obra i ins-

tal-lacid. Queden inclosos visats pel col-legi professional corresponent, aixi

com la documentacié “"As-Built”’, manuals, catalegs i certificats pertinents.

S'inclou els tramits i taxes a abonar davant els organismes publics.

Descomposicié
BVAE-JSO1 u  Legalitzacid instal-lacid 1,00000 1.037,36

Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALCADA
1

1,00
Subtotal 1,000

2.273,20

1.037,36000

1,000 1.037,36
TOTAL 01.05.05.06 ........ocerirnnirirrsisrsisncscssssssssssssssssssssssans
TOTAL 01.05.05 .....ocvrrrrrrsrsscssnsss s ssssssssssssnns

1.037,36

18.808,28

285.509,24

9 abril 2026
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PRESSUPOST DESCOMPOSATS | AMIDAMENTS
REFORMA UCIP - FASE 1 ( UCIP)

copl RESUM QUANTITAT PREU IMPORT
01.05.08 Instal-lacié eléctrica
01.05.08.01 Instal.lacions eléctriques
01.05.08.01.05 Quadres, subquadres i equips
PG10-JS02 u  SQ Enllumenat UCIP + Al
Quadre eléctric per una intesitat nominal de 25A, Icc 15 kA i IP30.
La configuracié eléctrica segons esquemes unifilars ( veure apartat planols
del projecte) considerant i inclouent en I'abast de la partida:
- Envolvent metal-lic de la gamma PrismaSeT G Schnieder o equivalent..
Mecanitzat pel muntatge de tots elements al seu interior, la entrada i sortida
de cablejat per passadis central i el conjunt d'accionaments de tipus mo-
dul-lar.
- Bancada metal-lica per elevacio de quadre i permetre la entrada i sortida
de cablejat. Realitzada amb perfil d'acer estructural , pintada de negre i pre-
parada per acollar a terra i al quadre.
- Aparamenta de la marca Schneider, circutor, siements , weidmuller o equi-
valent i s'ajustaran a les prescripcions indicades a I'esquema uniffilar.
- Petit material del quadre: cargoleria, borns, barra de terres, cablejat intern,
relés maniobra, piltots, slectors, polsadors.
- Porta planols A4.
- Enginyeria de disseny del quadre, elaboracié d'esquema multifilar i lliura-
ment de copia en paper i digital al client.
- Proves FAT i lliurament del certificat CE i de proves eléctriques del quadre
segons EIC
- Treballs pel posicionament del quadre i la la connexié i marcatge de les li-
nies de camp que es connecten al quadre (marcatge de cada linia d'entra-
da, sortida , cablet de cada una de les mangueres i marcatge de tot el cable-
jat del quadre).
Totinclds i en funcionament ( ma d'obra, petits treballs d'obra civil, trans-
port, accessoris auxiliars, grues, col-locacio en ubicacié definitiva, materials
de construccio i provat).
Descomposicié
AOT-FEPD  h  Ajudant electricista 8,64472 21,55  186,29372
AOF-000E  h  Oficial 1a electricista 8,64472 2529 21862497
BGW0-JS02  u  SQ Enllumenat UCIP + Al 1,00000 3.663,08  3.663,08000
A%AUX0010150%  Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 4,04919 1,50 6,07379
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALGADA
1 1,00
Subtotal 1,000
1,000 4.074,07 4.074,07
9 abril 2026 68



PRESSUPOST DESCOMPOSATS | AMIDAMENTS
REFORMA UCIP - FASE 1 ( UCIP)

col RESUM QUANTITAT PREU IMPORT
PG10-J520 u  SQForga UCIP+AI

Quadre eléctric per una intesitat nominal de 160A, Icc 15 kA i IP30.

La configuracié eléctrica segons esquemes unifilars ( veure apartat planols

del projecte) considerant i inclouent en I'abast de la partida:

- Envolvent metal-lic de la gamma PrismaSeT G Schnieder o equivalent..

Mecanitzat pel muntatge de tots elements al seu interior, la entrada i sortida

de cablejat per passadis central i el conjunt d'accionaments de tipus mo-

dul-lar.

- Bancada metal-lica per elevacié de quadre i permetre la entrada i sortida

de cablejat. Realitzada amb perfil d'acer estructural , pintada de negre i pre-

parada per acollar a terra i al quadre.

- Aparamenta de la marca Schneider, circutor, siements , weidmuller o equi-

valent i s'ajustaran a les prescripcions indicades a I'esquema uniffilar.

- Petit material del quadre: cargoleria, borns, barra de terres, cablejat intern,

relés maniobra, piltots, slectors, polsadors.

- Porta planols A4.

- Enginyeria de disseny del quadre, elaboracié d'esquema multifilar i lliura-

ment de copia en paper i digital al client.

- Proves FAT i lliurament del certificat CE i de proves eléctriques del quadre

segons EIC

- Treballs pel posicionament del quadre i la la connexié i marcatge de les li-

nies de camp que es connecten al quadre (marcatge de cada linia d'entra-

da, sortida , cablet de cada una de les mangueres i marcatge de tot el cable-

jat del quadre).

Tot inclds i en funcionament ( ma d'obra, petits treballs d'obra civil, trans-

port, accessoris auxiliars, grues, col-locaci6 en ubicacié definitiva, materials

de construccio i provat).

Descomposicié

A01-FEPD h  Ajudant electricista 13,83154 21,55 298,06969

AOF-000E h  Oficial 1a electricista 13,83154 2529 349,79965

BGW0-JS18  u  SQ Enllumenat UCIP + Al 1,00000  14.871,55 14.871,55000

A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 6,47869 1,50 9,71804

Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALGADA

1 1,00
Subtotal 1,000
1,000  15.529,14 15.529,14
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REFORMA UCIP - FASE 1 ( UCIP)

col RESUM QUANTITAT PREU IMPORT
PG10-JS05 u  SQ. Enllumenat HOSP

Quadre eléctric per una intesitat nominal de 25A, Icc 15 kA i IP30.

La configuracié eléctrica segons esquemes unifilars ( veure apartat planols

del projecte) considerant i inclouent en I'abast de la partida:

- Envolvent metal-lic de la gamma PrismaSeT G Schnieder o equivalent..

Mecanitzat pel muntatge de tots elements al seu interior, la entrada i sortida

de cablejat per passadis central i el conjunt d'accionaments de tipus mo-

dul-lar.

- Bancada metal-lica per elevacié de quadre i permetre la entrada i sortida

de cablejat. Realitzada amb perfil d'acer estructural , pintada de negre i pre-

parada per acollar a terra i al quadre.

- Aparamenta de la marca Schneider, circutor, siements , weidmuller o equi-

valent i s'ajustaran a les prescripcions indicades a I'esquema uniffilar.

- Petit material del quadre: cargoleria, borns, barra de terres, cablejat intern,

relés maniobra, piltots, slectors, polsadors.

- Porta planols A4.

- Enginyeria de disseny del quadre, elaboracié d'esquema multifilar i lliura-

ment de copia en paper i digital al client.

- Proves FAT i lliurament del certificat CE i de proves eléctriques del quadre

segons EIC

- Treballs pel posicionament del quadre i la la connexié i marcatge de les li-

nies de camp que es connecten al quadre (marcatge de cada linia d'entra-

da, sortida , cablet de cada una de les mangueres i marcatge de tot el cable-

jat del quadre).

Tot inclds i en funcionament ( ma d'obra, petits treballs d'obra civil, trans-

port, accessoris auxiliars, grues, col-locaci6 en ubicacié definitiva, materials

de construccio i provat).

Descomposicié

A01-FEPD h  Ajudant electricista 6,91578 21,55 149,03506

AOF-000E h  Oficial 1a electricista 6,91578 2529 174,90008

BGW0-JS05  u  SQEnll. Hosp 1,00000 243147 2.431,47000

A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 3,23935 1,50 4,85903

Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALGADA

1 1,00
Subtotal 1,000
1,000 2.760,26 2.760,26
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REFORMA UCIP - FASE 1 ( UCIP)

col RESUM QUANTITAT PREU IMPORT
PG10-JS06 u SQ.Forca HOSP
Quadre eléctric per una intesitat nominal de 100A, Icc 15 kA i IP30.
La configuracié eléctrica segons esquemes unifilars ( veure apartat planols
del projecte) considerant i inclouent en I'abast de la partida:
- Envolvent metal-lic de la gamma PrismaSeT G Schnieder o equivalent..
Mecanitzat pel muntatge de tots elements al seu interior, la entrada i sortida
de cablejat per passadis central i el conjunt d'accionaments de tipus mo-
dul-lar.
- Bancada metal-lica per elevacié de quadre i permetre la entrada i sortida
de cablejat. Realitzada amb perfil d'acer estructural , pintada de negre i pre-
parada per acollar a terra i al quadre.
- Aparamenta de la marca Schneider, circutor, siements , weidmuller o equi-
valent i s'ajustaran a les prescripcions indicades a I'esquema uniffilar.
- Petit material del quadre: cargoleria, borns, barra de terres, cablejat intern,
relés maniobra, piltots, slectors, polsadors.
- Porta planols A4.
- Enginyeria de disseny del quadre, elaboracié d'esquema multifilar i lliura-
ment de copia en paper i digital al client.
- Proves FAT i lliurament del certificat CE i de proves eléctriques del quadre
segons EIC
- Treballs pel posicionament del quadre i la la connexié i marcatge de les li-
nies de camp que es connecten al quadre (marcatge de cada linia d'entra-
da, sortida , cablet de cada una de les mangueres i marcatge de tot el cable-
jat del quadre).
Tot inclds i en funcionament ( ma d'obra, petits treballs d'obra civil, trans-
port, accessoris auxiliars, grues, col-locaci6 en ubicacié definitiva, materials
de construccio i provat).
Descomposicié
AO1-FEPD  h  Ajudant electricista 8,64472 21,55 186,29372
AOF-000E h  Oficial 1a electricista 8,64472 2529 21862497
BGW0-JS06  u  SQ. Forga HOSP 1,00000 7.591,67  7.591,67000
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 4,04919 1,50 6,07379
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALGADA
1 1,00
Subtotal 1,000
1,000 8.002,66 8.002,66

9 abril 2026
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PRESSUPOST DESCOMPOSATS | AMIDAMENTS
REFORMA UCIP - FASE 1 ( UCIP)

col RESUM QUANTITAT PREU IMPORT
PG10-J508 u  SQ. Distribucié SAI +IT

Quadre eléctric per una intesitat nominal de 80A, Icc 15 kA i IP30.

La configuracié eléctrica segons esquemes unifilars ( veure apartat planols

del projecte) considerant i inclouent en I'abast de la partida:

- Envolvent metal-lic de la gamma PrismaSeT G Schnieder o equivalent..

Mecanitzat pel muntatge de tots elements al seu interior, la entrada i sortida

de cablejat per passadis central i el conjunt d'accionaments de tipus mo-

dul-lar.

- Bancada metal-lica per elevacié de quadre i permetre la entrada i sortida

de cablejat. Realitzada amb perfil d'acer estructural , pintada de negre i pre-

parada per acollar a terra i al quadre.

- Aparamenta de la marca Schneider, circutor, siements , weidmuller o equi-

valent i s'ajustaran a les prescripcions indicades a I'esquema uniffilar.

- Petit material del quadre: cargoleria, borns, barra de terres, cablejat intern,

relés maniobra, piltots, slectors, polsadors.

- Porta planols A4.

- Enginyeria de disseny del quadre, elaboracié d'esquema multifilar i lliura-

ment de copia en paper i digital al client.

- Proves FAT i lliurament del certificat CE i de proves eléctriques del quadre

segons EIC

- Treballs pel posicionament del quadre i la la connexié i marcatge de les li-

nies de camp que es connecten al quadre (marcatge de cada linia d'entra-

da, sortida , cablet de cada una de les mangueres i marcatge de tot el cable-

jat del quadre).

Tot inclds i en funcionament ( ma d'obra, petits treballs d'obra civil, trans-

port, accessoris auxiliars, grues, col-locaci6 en ubicacié definitiva, materials

de construccio i provat).

Descomposicié

A01-FEPD h  Ajudant electricista 13,83154 21,55 298,06969

AOF-000E h  Oficial 1a electricista 13,83154 2529 349,79965

BGW0-JS08  u  SQ. Distribuci6 SAI + IT 1,00000  16.778,02  16.778,02000

A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 6,47869 1,50 9,71804

Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALGADA

1 1,00
Subtotal 1,000
1,000  17.435,61 17.435,61
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REFORMA UCIP - FASE 1 ( UCIP)

col RESUM QUANTITAT PREU IMPORT
PG10-JS14 u  SQ.Clima UCIP +Al
Quadre eléctric per una intesitat nominal de 125A, Icc 15 kA i IP55.
La configuracié eléctrica segons esquemes unifilars ( veure apartat planols
del projecte) considerant i inclouent en I'abast de la partida:
- Envolvent metal-lic de la gamma Spacial CRN Schnieder o equivalent..
Mecanitzat pel muntatge de tots elements al seu interior, la entrada i sortida
de cablejat per la part inferior mitjangancgant premsa estopesl i el conjunt
d'accionaments de tipus modul-lar.
- Bancada metal-lica per elevacié de quadre i permetre la entrada i sortida
de cablejat. Realitzada amb perfil d'acer estructural , pintada de negre i pre-
parada per acollar a terra i al quadre.
- Aparamenta de la marca Schneider, circutor, siements , weidmuller o equi-
valent i s'ajustaran a les prescripcions indicades a I'esquema uniffilar.
- Petit material del quadre: cargoleria, borns, barra de terres, cablejat intern,
relés maniobra, piltots, slectors, polsadors.
- Porta planols A4.
- Enginyeria de disseny del quadre, elaboracié d'esquema multifilar i lliura-
ment de copia en paper i digital al client.
- Proves FAT i lliurament del certificat CE i de proves eléctriques del quadre
segons EIC
- Treballs pel posicionament del quadre i la la connexié i marcatge de les li-
nies de camp que es connecten al quadre (marcatge de cada linia d'entra-
da, sortida , cablet de cada una de les mangueres i marcatge de tot el cable-
jat del quadre).
Tot inclds i en funcionament ( ma d'obra, petits treballs d'obra civil, trans-
port, accessoris auxiliars, grues, col-locaci6 en ubicacié definitiva, materials
de construccio i provat).
Descomposicié
AO1-FEPD  h  Ajudant electricista 5,18683 21,55 111,77619
AOF-000E h  Oficial 1a electricista 5,18683 2529 131,17493
BGW0-JS14  u  SQ.CLima UCIP + Al 1,00000 257690  2.576,90000
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 2,42951 1,50 3,64427
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALGADA
1 1,00
Subtotal 1,000
1,000 2.823,50 2.823,50
PG10-J511 u  SQ. SIRENA ALARMA SAI
Cofret pel mecanitzat d'un brunzidor d'alarma incloent la font d'alimentacio ,
relé de maniobra i polsador d'aturada d'alarma.
Descomposicié
AO1-FEPD  h  Ajudant electricista 1,72894 21,55 37,25866
AOF-000E h  Oficial 1a electricista 1,72894 25,29 43,72489
BGWO0-JS11 u  Quadre repetidor alarma SAl - sirena 1,00000 231,68 231,68000
A%AUX0010150%  Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 0,80984 1,50 1,21476
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALGADA
1 1,00
Subtotal 1,000
1,000 313,88 313,88
9 abril 2026 73
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copl RESUM QUANTITAT PREU IMPORT
PG10-J512 u  QUADRE COL-LECTOR DE TERRES
Subministrament i muntatge de quadre col-lector de terres format per:
- Caixa d'empotrar totalment hermética amb tapa d'acer inoxidable AISI 304
acabat polit.
- Embarrat equipotencial EE i embarrat de proteccié PE amb reserves de
connexiod suficients per connecar-hi totes les masses dels equips aixi com
les tomes equipotencials.
- Treballs de muntatge del quadre, connexié i marcatge de tot el cablejat li-
nies de camp.
Tot inclos i en funcionament.
Descomposicié
A01-FEPD h  Ajudant electricista 3,45789 21,55 74,51753
AOF-000E h  Oficial 1a electricista 3,45789 25,29 87,45004
BGWO0-JS12  u  Caixa col-lectora de terres 1,00000 401,98 401,98000
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 1,61968 1,50 2,42952
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALGADA
3 3,00
Subtotal 3,000
3,000 566,38 1.699,14
PG10-J503 u  SQ.BY PASS EXTERN SAI
Quadre eléctric de bypass extern de SAl de per 30kW - 400V .
La configuracié eléctrica segons esquemes unifilars ( veure apartat planols
del projecte) considerant i inclouent en I'abast de la partida:
- Petit material del quadre: cargoleria, borns, barra de terres, cablejat intern,
relés maniobra, piltots, slectors, polsadors.
- Treballs pel posicionament del quadre i la la connexié i marcatge de les li-
nies de camp que es connecten al quadre (marcatge de cada linia d'entra-
da, sortida , cablet de cada una de les mangueres i marcatge de tot el cable-
jat del quadre).
Totinclds i en funcionament ( ma d'obra, petits treballs d'obra civil, trans-
port, accessoris auxiliars, grues, col-locacio en ubicacié definitiva, materials
de construccio i provat).
Descomposicié
AOT-FEPD  h  Ajudant electricista 1,72894 21,55 37,25866
AOF-000E h  Oficial 1a electricista 1,72894 25,29 43,72489
BGW0-JS03  u  Quadre Bypass 1,00000 30466 304,66000
A%AUX0010150%  Despeses ausxiliars sobre la ma d'obra 0,80984 1,50 1,21476
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALGADA
1 1,00
Subtotal 1,000
1,000 386,36 386,86
9 abril 2026 74
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CoDI

RESUM QUANTITAT PREU

IMPORT

PGC5-BIBA

u  SAl modular,30kVA-120min, on-line db.conv.PWM, 3x400V/3x400Vcol.

Sistema d'alimentaci¢ ininterrompuda de tipus modular, de 25 kVA de potén-
cia, temps d'autonomia de 130 minuts, tecnologia on-line de doble conver-
si6 amb modulacié d'ample de polsos (PWM), classificacio VFI-SS-111 se-
gons la norma EN 62040-3, tensié d'entrada 3x400 V (-40%/+15%), tensi6
de sortida 3x400 V (£1 %), rendiment total >96%, factor de poténcia d'entra-
da > .99, THDi <3%, sobrecarrega admissible 110% durant 1 hora i del
125% durant 10 minuts, possibilitat de connexié fins a 9 moduls més, comu-
nicacié remota mitjancant sortida a relés i port RS-232, protocol de comuni-
cacié privat, comunicacio local mitjangant display LCD i LED's, bateries de
plom tipus VRLA, bypass estatic i manual, format autoportant, subministrat,
transportat fins al punt d'instal-lacié , connectat i posat en marxa.

Marca Salicrd Moel SLC-2+1/3A-ADAPT2 45 D3 S (130') o equivalent:
Conjunt modular de Sistemes d'Alimentacio Ininterrompuda de 15 kVA, con-
nectats en paral-lel, trifasics d'entrada -trifasics de sortida, funcionament
on-line, doble conversid, sense transformador

Cada sistema compost per rectificador, carregador de bateries, ondulador,
bypass estatic i bypass manual de manteniment (només série ADAPT) i in-
terface de comunicacié.

Configuracié de I' equip:

- Poténcia total instal-lable: 45 Kva

- Nombre actual de moduls: 2 + 1

- Poténcia per modul: 15 kVA /15 kW

- Creixement de poténcia: NO

- N° de moduls ampliable: 0

- Bateries: VRLA, 10 anys vida. Manega armari bateries - equip: inclosa

- Redundancia: N + 1

- Kit paral-lel: No inclos

- Grau de proteccié armari SAl: IP20

- Descarregador atmosfeéric: No inclos // - Proteccions (in - out - bypass ma-
nual): Incloses

- Linia de bypass independent: No inclosa // - Proteccié backfeed: No Inclo-
sa

- Sonda de temperatura ambient; Inclosa

- Entrada de cables: Inferior posterior

- Comunicacié cloud mitjancant el sistema Nimbus: Inclos // - Llicéncia
SNMP: Inclosa

- Distorsio harmonica total de tensié de sortida (THDv) <1,5% amb carrega
lineal

- Dim. SAI (mm): 900x640x1105 (F x An x Al) - 185kG

- Dim. BAT (mm): 901x825x2015 (F x An x Al) - 1959kG

Descomposicié

A01-FEPD h  Ajudant electricista 5,18683 21,55
AOF-000E h  Oficial 1a electricista 5,18683 25,29
BGC6-4S01 u  SAI modular,25kVA-130min, on-line db.conv.PWM, 3x400V/3x400V 1,00000 18.858,63
C15G-00DD  h  Grua autopropulsada 12t 1,72894 53,26
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 2,42951 1,50

Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALCADA
1 1,00

Subtotal 1,000

111,77619
131,17493
18.858,63000
92,08334
3,64427

1,000 19.197,31

19.197,31

9 abril 2026
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col RESUM QUANTITAT PREU IMPORT
PG10-JS07 u  Transformador separador 8kVA 400/230Vac - UNE-EN 61558-2-15
Subministrament, emplagcament, muntatge i connexio de transformador d'ai-
llament de i 8kVA segons norma UNE-EN 61558-2-15 per una tensié de
4001V / 230V IVac.
Inclou suport suport de perfils metal-lics pel muntatge de fins a 3 transforma-
dors en vertical
Marca Plolylux model TTHW8 o equivalent.
Descomposicié
A01-FEPD h  Ajudant electricista 1,72894 21,55 37,25866
AOF-000E h  Oficial 1a electricista 1,72894 25,29 43,72489
BGWO-JS10  u  Tranf. aill UNE 61558-2-15, 8KVA, 400/230, env. IP-23 1,00000 811,22 811,22000
BGWO0-JS15  u  Pp. material de suportacié i pm. muntatge 1,00000 69,16 69,16000
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 0,80984 1,50 1,21476
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALGADA
3 3,00
Subtotal 3,000
3,000 962,58 2.887,74
PG10-JS15 u  Ampliacié sortida QGBT HOSP. alim. SQ. Forga UCIP + Al
Treballs per la ampliacié d'una sortida al QGBT de I'Hospital situat a la plan-
ta soterrani -2.
Inclou:
- 1u. ref. AON18376
- 1u. ref. AON18569
- pp. de petit material per realitzar 'ampliacié.
- Inclou coordinacié amb personal del centre i horai nocturs si s'escau.
Totinclos i en funcionament.
Descomposicié
AO1-FEPD  h  Ajudant electricista 0,86447 x1,6 21,55 29,80693
AOF-000E h  Oficial 1a electricista 0,86447 x1,6 25,29 34,97991
BGW0-JS16  u  Ampliacié sortida QGBT HOSP. alim. SQ. Forga UCIP + Al 1,00000 40029 400,29000
A%AUX0010150%  Despeses ausxiliars sobre la ma d'obra 0,64787 1,50 0,97181
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALGADA
1 1,00
Subtotal 1,000
1,000 466,05 466,05
PG10-J516 u  Ampliacié sortida SQ CLIMA P4 alim. SQ Clima UCIP+Al
Treballs per la ampliacié d'una sortida al QGBT de I'Hospital situat a la plan-
ta 4.
Inclou:
- 1u. ref. AON18376
- 1u. ref. AON18569
- pp. de petit material per realitzar I'ampliacio.
- Inclou coordinacié amb personal del centre i horai nocturs si s'escau.
Tot inclos i en funcionament.
Descomposicié
A01-FEPD h  Ajudant electricista 0,86447 x1,6 21,55 29,80693
AOF-000E h  Oficial 1a electricista 0,86447 x1,6 25,29 34,97991
BGWO0-JS17  u  Ampliacié sortida QGBT HOSP. alim. SQ. Forga UCIP + Al 1,00000 40029 400,29000
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 0,64787 1,50 0,97181
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALGADA
1 1,00
Subtotal 1,000
1,000 466,05 466,05
9 abril 2026 76



PRESSUPOST DESCOMPOSATS | AMIDAMENTS
REFORMA UCIP - FASE 1 ( UCIP)

cobI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT
PG10-J517 u  Ampliacié sortida SQ UCI ali. UTA HOSP
Treballs per la ampliacié d'una sortida al QGBT de I'Hospital situat a la sala
técnica central de P2.
Inclou:
- 1u. ref. A9F79416
- 1u. ref. AQR81440
- pp. de petit material per realitzar I'ampliacio.
- Inclou coordinacié amb personal del centre i horai nocturs si s'escau.
Tot inclos i en funcionament.
Descomposicié
A01-FEPD h  Ajudant electricista 0,86447 x1,6 21,55 29,80693
AOF-000E h  Oficial 1a electricista 0,86447 x1,6 25,29 34,97991
BGW0-JS19  u  Ampliacié sortida QGBT HOSP. alim. SQ. Forga UCIP + Al 1,00000 255,49 255,49000
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 0,64787 1,50 0,97181
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALCADA
1 1,00
Subtotal 1,000
1,000 321,25 321,25
TOTAL 01.05.08.01.05 ......ccvvrrcrcrmrmrssssssssssssssssssssssssssssssssssssns 76.363,52
01.05.08.01.06 Linies principals i secundaries
PG33-E43B m Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 1x70mm2,col.canal/safata
Cable amb conductor de coure de tensié assignada0,6/1 kV, de designacio
RZ1-K (AS), construccio segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secci6
1x70 mmz2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reaccié al foc
Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissié fums,
col-locat en canal o safata
Descomposicié
AO1-FEPD  h  Ajudant electricista 0,06224 21,55 1,34127
AOF-000F h  Oficial 1a electricista 0,06224 25,29 1,57405
BG33-G2SB m  Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 1x70mm2 1,00000 x1,02 9,47 9,65940
A%AUX0010150%  Despeses ausxiliars sobre la ma d'obra 0,02915 1,50 0,04373
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALGADA
QGBT HOSP - SQ FORGA UCIP+AI 4 61,00 244,00
SQ CLIMA P4 - SQ UTAS UCIP + Al 4 25,00 100,00
Subtotal 344,000
344,000 12,62 4.341,28
PG33-E437 m Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 1x35mm2,col.canal/safata
Cable amb conductor de coure de tensié assignada0,6/1 kV, de designacio
RZ1-K (AS), construccio segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secci6
1x35 mmz2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reaccié al foc
Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissié fums,
col-locat en canal o safata
Descomposicié
AO1-FEPD  h  Ajudant electricista 0,04495 21,55 0,96867
AOF-000F h  Oficial 1a electricista 0,04495 25,29 1,13679
BG33-G2SJ  m  Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 1x35mm2 1,00000 x1,02 4,61 4,70220
A%AUX0010150%  Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 0,02105 1,50 0,03158
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALGADA
QGBT HOSP - SQ FORGA UCIP+AI - TT 1 61,00 61,00
SQ CLIMA P4 - SQ UTAS UCIP + Al - TT 1 25,00 25,00
QGBT HOSP - SQ FORGA HOSP. 4 35,00 140,00
Subtotal 226,000
226,000 6,84 1.545,84
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PG33-E432 m Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 1x16mm2,col.canal/safata
Cable amb conductor de coure de tensié assignada0,6/1 kV, de designacio
RZ1-K (AS), construccio segons norma UNE 21123-4, unipolar, de seccid
1x16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reaccié al foc
Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissié fums,
col-locat en canal o safata
Descomposicié
A01-FEPD h  Ajudant electricista 0,03458 21,55 0,74520
AOF-000E h  Oficial 1a electricista 0,03458 25,29 0,87453
BG33-G2SW  m  Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 1x16mm2 1,00000 x1,02 2,46 2,50920
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 0,01620 1,50 0,02430
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALCADA
QGBT HOSP - SQ FORCA HOSP. - TT 1 35,00 35,00
Subtotal 35,000
35,000 4,15 145,25
PG33-E451 m Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 5x25mm2,col.canal/safata
Cable amb conductor de coure de tensié assignada0,6/1 kV, de designacio
RZ1-K (AS), construccio segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secci6
5x25 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reaccié al foc
Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissié fums,
col-locat en canal o safata
Descomposicié
AO1-FEPD h  Ajudant electricista 0,03458 21,55 0,74520
AOF-000F h  Oficial 1a electricista 0,03458 25,29 0,87453
BG33-G2WS m  Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 5x25mm2 1,00000 x1,02 15,66 15,97320
A%AUX0010150%  Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 0,01620 1,50 0,02430
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALGADA
HUMIDIFADOR UCIP 15,00 15,00
Subtotal 15,000
15,000 17,62 264,30
PG33-E450 m Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 5x16mm2,col.canal/safata
Cable amb conductor de coure de tensid assignada0,6/1 kV, de designacio
RZ1-K (AS), construccio segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de seccio
5x16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reaccio al foc
Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissié fums,
col-locat en canal o safata
Descomposicié
A01-FEPD h  Ajudant electricista 0,03458 21,55 0,74520
AOF-000E h  Oficial 1a electricista 0,03458 25,29 0,87453
BG33-G2WW m  Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 5x16mm2 1,00000 x1,02 10,36 10,56720
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 0,01620 1,50 0,02430
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALCADA
QGBT HOSP - SQ SAI SIS. T 61,00 61,00
PONTS SAI A SQ SAI T 8,00 8,00
PONTS QUADRE BYPASS SAl 4,00 4,00
Subtotal 73,000
73,000 12,21 891,33
PG33-E44Z m Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 5x10mm2,col.canal/safata
Cable amb conductor de coure de tensié assignada0,6/1 kV, de designacio
RZ1-K (AS), construccio segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secci6
5x10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reaccié al foc
Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissié fums,
col-locat en canal o safata
Descomposicié
AO1-FEPD h  Ajudant electricista 0,02766 21,55 0,59607
AOF-000F h  Oficial 1a electricista 0,02766 25,29 0,69952
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BG33-G2X0  m  Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 5x10mm2 1,00000 x1,02 6,87 7,00740
A%AUX0010150%  Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 0,01296 1,50 0,01944
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALCADA
HUMIDIFICADOR Al 10,00 10,00
Subtotal 10,000
10,000 8,32 83,20
PG33-E44Y m Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 5x6mm2,col.canal/safata
Cable amb conductor de coure de tensié assignada0,6/1 kV, de designacio
RZ1-K (AS), construccio segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de seccio
5x6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reaccié al foc
Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissié fums,
col-locat en canal o safata
Descomposicié
A01-FEPD h  Ajudant electricista 0,02766 21,55 0,59607
AOF-000E h  Oficial 1a electricista 0,02766 25,29 0,69952
BG33-G2WY ~m  Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 5x6mm2 1,00000 x1,02 4,61 4,70220
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 0,01296 1,50 0,01944
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALCADA
MUNTAT GENERAL - QUADRE ENLLUMENAT UCIP + Al 40,00 40,00
MUNTANT GENERAL - QUADRE ENLLUMENAT HOSP. 6,00 6,00
UTA UCIP 15,00 15,00
UTAAI 15,00 15,00
Subtotal 76,000
76,000 6,02 457,52
PG33-E43V m Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 3x1,5mm2,col.canal/safata
Cable amb conductor de coure de tensié assignada0,6/1 kV, de designacio
RZ1-K (AS), construccio segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secci6
3x1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reaccié al foc
Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissié fums,
col-locat en canal o safata
Descomposicié
A01-FEPD h  Ajudant electricista 0,01037 21,55 0,22347
AOF-000E h  Oficial 1a electricista 0,01037 25,29 0,26226
BG33-G2VP  m  Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 3x1,5mm2 1,00000 x1,02 1,06 1,08120
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 0,00486 1,50 0,00729
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALCADA
L01.01 20,00 20,00
L01.02 18,00 18,00
L01.03 25,00 25,00
L01.04 35,00 35,00
L01.05 25,00 25,00
L01.06 25,00 25,00
L01.07 21,00 21,00
L01.08 21,00 21,00
L01.09 22,00 22,00
L01.10 22,00 22,00
L01.11 18,00 18,00
L01.12 18,00 18,00
L01.13 30,00 30,00
L01.14 30,00 30,00
L01.15 30,00 30,00
L01.16 30,00 30,00
L01.17 26,00 26,00
L01.18 26,00 26,00
L01.19 35,00 35,00
L01.20 35,00 35,00
L01.21 20,00 20,00
L01.22 20,00 20,00
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L01.23 15,00 15,00
L01.24 15,00 15,00
L01.25 21,00 21,00
L01.26 21,00 21,00
L01.27 98,00 98,00
L01.28 40,00 40,00
L01.29 40,00 40,00
L01.30 40,00 40,00
L01.31 40,00 40,00
L01.32 40,00 40,00
L01.33 40,00 40,00
L01.34 40,00 40,00
102.01.01 37,00 37,00
102.01.02 32,00 32,00
102.01.03 25,00 25,00
102.01.04 32,00 32,00
102.01.05 41,00 41,00
Subtotal ~_ 1.169,000
LS1.01 40,00 40,00
LS1.02 40,00 40,00
LS1.03 40,00 40,00
LS1.04 40,00 40,00
LS1.05 40,00 40,00
LS1.06 40,00 40,00
LS1.07 40,00 40,00
LS1.08 40,00 40,00
Subtotal 320,000
1.489,000 1,57 2.337,73
PG33-E43W m Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 3x2,5mm2,col.canal/safata
Cable amb conductor de coure de tensid assignada0,6/1 kV, de designacio
RZ1-K (AS), construccio segons norma UNE 211234, tripolar, de secci6
3x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reaccié al foc
Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissié fums,
col-locat en canal o safata
Descomposicié
A01-FEPD h  Ajudant electricista 0,01037 21,55 0,22347
AOF-000E h  Oficial 1a electricista 0,01037 25,29 0,26226
BG33-G2VO  m  Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 3x2,5mm2 1,00000 x1,02 1,47 1,49940
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 0,00486 1,50 0,00729
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALCADA
L02.01 10,00 10,00
102.02 24,00 24,00
102.03 20,00 20,00
L02.04 22,00 22,00
L02.05 24,00 24,00
102.06 24,00 24,00
L02.07 22,00 22,00
102.08 24,00 24,00
102.09 25,00 25,00
L02.10 25,00 25,00
L02.11 28,00 28,00
L02.12 31,00 31,00
L02.13 40,00 40,00
L02.14 28,00 28,00
L02.15 40,00 40,00
L02.16 18,00 18,00
L02.17 35,00 35,00
L02.18 27,00 27,00
L02.19 27,00 27,00
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L02.20 27,00 27,00
L02.21 27,00 27,00
L02.22 17,00 17,00
L02.23 17,00 17,00
L02.24 17,00 17,00
L02.25 17,00 17,00
L02.26 17,00 17,00
L02.27 17,00 17,00
L02.28 13,00 13,00
L02.29 13,00 13,00
L02.30 11,00 11,00
L02.31 21,00 21,00
L02.32 21,00 21,00
L02.33 21,00 21,00
L02.34 30,00 30,00
L02.35 25,00 25,00
L02.36 27,00 27,00
L02.37 25,00 25,00
L02.38 30,00 30,00
L02.39 30,00 30,00
L02.40 26,00 26,00
L02.41 30,00 30,00
L02.42 24,00 24,00
L02.43 19,00 19,00
L02.44 18,00 18,00
L02.45 16,00 16,00
L02.46 15,00 15,00
L02.47 22,00 22,00
L02.48 16,00 16,00
L02.49 17,00 17,00
L02.50 24,00 24,00
L02.51 22,00 22,00
L02.52 25,00 25,00
L02.53 37,00 37,00
L02.54 50,00 50,00
L02.55 50,00 50,00
L02.56 15,00 15,00
L02.57 10,00 10,00
L02.58 15,00 15,00
L02.59 38,00 38,00
L02.60 35,00 35,00
L02.61 30,00 30,00
L02.64 25,00 25,00
L02.65 35,00 35,00
L02.66 25,00 25,00
L02.67 25,00 25,00
L02.68 25,00 25,00
L02.69 25,00 25,00
L02.72 25,00 25,00
L02.73 25,00 25,00
L02.74 25,00 25,00
L02.75 25,00 25,00
L02.76 25,00 25,00
L02.77 25,00 25,00
LS1.01 40,00 40,00
L81.02 40,00 40,00
LS1.03 40,00 40,00
LS1.04 40,00 40,00
LS1.05 40,00 40,00
LS1.06 40,00 40,00
LS1.07 40,00 40,00
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LS1.08 40,00 40,00
L51.09 40,00 40,00
LS1.10 40,00 40,00
LS1.11 40,00 40,00
LS1.12 40,00 40,00
LS1.13 40,00 40,00
LS1.14 40,00 40,00
105.01.01 42,00 42,00
105.01.02 42,00 42,00
105.01.03 44,00 44,00
L05.01.04 50,00 50,00
L05.01.05 50,00 50,00
L05.01.06 48,00 48,00
105.01.07 54,00 54,00
L05.01.08 61,00 61,00
105.02.01 42,00 42,00
105.02.02 44,00 44,00
105.02.03 44,00 44,00
105.02.04 50,00 50,00
105.02.05 52,00 52,00
L05.02.06 55,00 55,00
105.02.07 54,00 54,00
105.02.08 62,00 62,00
105.03.01 42,00 42,00
105.03.02 44,00 44,00
105.03.03 50,00 50,00
L05.03.04 50,00 50,00
105.03.05 52,00 52,00
L05.03.06 55,00 55,00
105.03.07 60,00 60,00
105.03.08 62,00 62,00
Subtotal ~_ 3.550,000
3.550,000 1,99 7.064,50
PG33-E43Y m  Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 3x6mm2,col.canal/safata
Cable amb conductor de coure de tensié assignada0,6/1 kV, de designacio
RZ1-K (AS), construccio segons norma UNE 21123-4, tripolar, de seccid
3x6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reaccié al foc
Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissié fums,
col-locat en canal o safata
Descomposicioé
AO1-FEPD  h  Ajudant electricista 0,02766 21,55 0,59607
AOF-000F h  Oficial 1a electricista 0,02766 25,29 0,69952
BG33-G2VR  m  Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 3x6mm2 1,00000 x1,02 2,90 2,95800
A%AUX0010150%  Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 0,01296 1,50 0,01944
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALGADA
102.62 17,00 17,00
102.63 33,00 33,00
Subtotal 50,000
50,000 4,27 213,50
PG33-E43Z m Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 3x10mm2,col.canal/safata
Cable amb conductor de coure de tensié assignada0,6/1 kV, de designacio
RZ1-K (AS), construccio segons norma UNE 21123-4, tripolar, de seccid
3x10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reaccié al foc
Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissié fums,
col-locat en canal o safata
Descomposicié
AO1-FEPD  h  Ajudant electricista 0,02766 21,55 0,59607
AOF-000F h  Oficial 1a electricista 0,02766 25,29 0,69952
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BG33-G2VQ m Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 3x10mm2 1,00000 x1,02 4,27 4,35540
A%AUX0010150%  Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 0,01296 1,50 0,01944
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALGADA

L02.78 15,00 15,00

LS1 15,00 15,00

Subtotal 30,000
30,000 5,67 170,10

PG33-E445 m Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 4x2,5mm2,col.canal/safata

Cable amb conductor de coure de tensié assignada0,6/1 kV, de designacio
RZ1-K (AS), construccio segons norma UNE 21123-4, tetrapolar, de seccio
4x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reaccio al foc
Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissié fums,
collocat en canal o safata

Descomposicié

AO01-FEPD h  Ajudant electricista 0,01037 21,55 0,22347
AOF-000E h  Oficial 1a electricista 0,01037 25,29 0,26226
BG33-G2W0  m  Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 4x2,5mm2 1,00000 x1,02 1,86 1,89720
A%AUX0010150%  Despeses ausxiliars sobre la ma d'obra 0,00486 1,50 0,00729
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALGADA
L02.70 25,00 25,00
L02.71 25,00 25,00
Subtotal 50,000
50,000 2,39 119,50

PG33-E44W m Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 5x2,5mma2,col.canal/safata

Cable amb conductor de coure de tensié assignada0,6/1 kV, de designacio
RZ1-K (AS), construccio segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secci6
5x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reaccié al foc
Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissié fums,
collocat en canal o safata

Descomposicié

AO01-FEPD h  Ajudant electricista 0,01037 21,55 0,22347
AOF-000E h  Oficial 1a electricista 0,01037 25,29 0,26226
BG33-G2WZ m  Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 5x2,5mm2 1,00000 x1,02 2,26 2,30520
A%AUX0010150%  Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 0,00486 1,50 0,00729
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALGADA
L02.01.06 15,00 15,00
L02.01.07 15,00 15,00
102.01.08 15,00 15,00
Subtotal 45,000
45,000 2,80 126,00

PG35-DY8Y m  Cable Cu 450/750 V, HO7V-K, 1x6mm2, Eca,col.tub - ver/groc

Cable amb conductor de coure de tensié assignada inferior o igual a
450/750 V, de designacio HO7V-K, construccié segons norma UNE-EN
50525-2-31, unipolar, de secci6 1x6 mm2, amb aillament de PVC, classe de
reaccio al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col-locat en tub

Descomposicié

A01-FEPD h  Ajudant electricista 0,03458 21,55 0,74520
AOF-000E h  Oficial 1a electricista 0,03458 25,29 0,87453
BG35-06EG ~ m Cable Cu 450/750 V, HO7V-K, 1x6mm2, Eca 1,00000 x1,02 0,89 0,90780
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 0,01620 1,50 0,02430
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALCADA

BOX 1 5 23,00 115,00

BOX 2 5 20,00 100,00

BOX 3 5 16,00 80,00

BOX 4 5 29,00 145,00

BOX 5 5 27,00 135,00

BOX 6 5 18,00 90,00
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cobl RESUM QUANTITAT PREU IMPORT
HAB Al 01 5 36,00 180,00
HAB Al 02 5 40,00 200,00
HAB Al 03 5 46,00 230,00
HAB Al 04 5 48,00 240,00
BOX 1 - TERRA COND 1 23,00 23,00
BOX 2 - TERRA COND 1 20,00 20,00
BOX 3 - TERRA COND 1 16,00 16,00
BOX 4 - TERRA COND 1 29,00 29,00
BOX 5 - TERRA COND 1 27,00 27,00
BOX 6 - TERRA COND 1 18,00 18,00
HAB Al 01 - TERRA COND 1 36,00 36,00
HAB Al 02 - TERRA COND 1 40,00 40,00
HAB Al 03 - TERRA COND 1 46,00 46,00
HAB Al 04 - TERRA COND 1 48,00 48,00
Subtotal — 1.818,000
1.818,000 2,55 4.635,90
PG35-DY8N m  Cable Cu 450/750 V, HO7V-K, 1x2,5mm2, Eca,col.tub - verd/groc
Cable amb conductor de coure de tensié assignada inferior o igual a
450/750 V, de designacio HO7V-K, construccié segons norma UNE-EN
50525-2-31, unipolar, de secci6 1x2,5 mm2, amb aillament de PVC, classe
de reacci6 al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col-locat en tub
Descomposicié
A01-FEPD h  Ajudant electricista 0,01297 21,55 0,27950
AOF-000F h  Oficial 1a electricista 0,01297 25,29 0,32801
BG35-06EH ~ m  Cable Cu 450/750 V, HO7V-K, 1x2,5mm2, Eca 1,00000 x1,02 0,39 0,39780
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 0,00608 1,50 0,00912
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALGADA
BOX 1 5 10,00 50,00
BOX 2 5 10,00 50,00
BOX 3 5 10,00 50,00
BOX 4 5 10,00 50,00
BOX 5 5 10,00 50,00
BOX 6 5 10,00 50,00
HAB Al 01 5 10,00 50,00
HAB Al 02 5 10,00 50,00
HAB Al 03 5 10,00 50,00
HAB Al 04 5 10,00 50,00
BOX 1 - TERRA COND 1 10,00 10,00
BOX 2 - TERRA COND 1 10,00 10,00
BOX 3 - TERRA COND 1 10,00 10,00
BOX 4 - TERRA COND 1 10,00 10,00
BOX 5 - TERRA COND 1 10,00 10,00
BOX 6 - TERRA COND 1 10,00 10,00
HAB Al 01 - TERRA COND 1 10,00 10,00
HAB Al 02 - TERRA COND 1 10,00 10,00
HAB Al 03 - TERRA COND 1 10,00 10,00
HAB Al 04 - TERRA COND 1 10,00 10,00
Subtotal 600,000
600,000 1,01 606,00
PG33-JS01 u Instal-lacié i connexio receptor - poténcia
Punt d'instal-lacié a receptor de forca incloent caixa de connexid, tub de
conduccid, cablejat, connexionat i marcatge de I'element.
Descomposicié
A01-FEPD h  Ajudant electricista 0,08645 21,55 1,86300
AOF-000F h  Oficial 1a electricista 0,08645 25,29 2,18632
BG13-0G16 u  Caixa deriv.plastic,100x140mm,prot.IP-40,p/munt.superf. 0,35000 3,16 1,10600
BG2Q-1KT4 ~ m  Tub flexible corrugat plastic s/halogens, DN=20mm,baixa emissié 5,00000 0,91 4,55000
fums, 2J,320N,2000V
BG33-G2VO  m  Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 3x2,5mm2 5,00000 1,47 7,35000
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BGWC1000S u  P.p.accessoris connexid i etiquetatge 0,50000 1,17 0,58500
A%AUX0010150%  Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 0,04049 1,50 0,06074
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALGCADA
BOX 1 12 12,00
BOX 2 9 9,00
BOX 3 9 9,00
BOX 4 12 12,00
BOX5 9 9,00
BOX 6 9 9,00
PASSADIS UCI 8 8,00
CONTROL UCI 10 10,00
PREP MEDICACIO 7 7,00
SALA INSTAL. 6,00
OFFICE 4 4,00
SALA TREB METGES 12 12,00
HAB METGE GUARDIA 3 3,00
DESP. SUPER 5 5,00
DESP. INFOR 5 5,00
SALA RESIDUS 2 2,00
SALA RENTATS 1 1,00
SALA ESTAR-OFFICE 5 5,00
MAGATZEM MATERIAL 8 8,00
BANYS 4 4,00
HAB Al 01 11 11,00
HAB Al 02 1 11,00
HAB Al 03 11 11,00
HAB Al 04 1 11,00
Subtotal — 184,000
BIBERONERIA 9 9,00
Subtotal 9,000
SALA METGES PEDI 15 15,00
SALA ESPECIALISTES 8 8,00
SALA SESIONS 8 8,00
TCAI 9 9,00
PREP MEDICACIO 7 7,00
SALA TREB INFERM 10 10,00
DESPATX 3 3,00
DESP.CAP SERVEI 5,00
SALA CURES 4,00
PASSADIS 13 13,00
Subtotal 82,000
275,000 17,70 4.867,50
PG33-JS03 u  Connexid equipotencial
Treballs pel connexionat d'elements de camp incloent p.p. de petit material
de connexid i identificacio de I'element i del cablejat segons directrius de la
direcci6 d'obra.
Descomposicié
AOF-000E h  Oficial 1a electricista 0,43223 25,29 10,93110
BG2Q-1KT4 ~ m  Tub flexible corrugat plastic s/halogens, DN=20mm,baixa emissié 3,00000 0,91 2,73000
fums, 2J,320N, 2000V
BGWC1000S u  P.p.accessoris connexid i etiquetatge 0,50000 1,17 0,58500
A%AUX0010150%  Despeses ausxiliars sobre la ma d'obra 0,10931 1,50 0,16397
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALGCADA
BOX 1 5 5,00
BOX 2 5 5,00
BOX 3 5 5,00
BOX 4 5 5,00
BOX5 5 5,00
BOX 6 5 5,00
HAB Al 01 5 5,00
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coDI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT
HAB Al 02 5 5,00
HAB Al 03 5 5,00
HAB Al 04 5 5,00
Subtotal 50,000
50,000 14,41 720,50
PG33-JS04 u Retirada escomeses existents
Treballs per la retirada i gestié de les escomeses existents des de P3 fins al
respectiu QGBT del centre. Incloent la desconnexié de les respectives pun-
tes i lliurament del material al centre.
Descomposicié
A01-FEPD h  Ajudant electricista 3,45789 21,55 74,51753
AOF-000E h  Oficial 1a electricista 3,45789 25,29 87,45004
A%AUX0010150%  Despeses ausxiliars sobre la ma d'obra 1,61968 1,50 2,42952
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALGADA
2 2,00
Subtotal 2,000
2,000 164,40 328,80
TOTAL 01.05.08.01.06 .......cccoererrrererrrrersseressssessssssessssessssssessasesenss 28.918,75
01.05.08.01.08 Elements finals i mecanismes
PG60-79KT u  Caixa mec.central. 3columnes 2preses corrent (2P+T)10/16A tapa blanc,a/tapa vermella,
preses veu i dades RJ45 doble cat.6 F/UTP,
Caixa de mecanismes per a centralitzacio de funcions en lloc de treball de 3
columnes, amb 2 preses de corrent (2P+T) de 10/16 A i tapa color blanc, 2
preses de corrent (2P+T) de 10/16 A amb tapa vermella, 2 preses de veu i
dades RJ45 doble categoria 6 F/UTP, encastada incloent caixa.
Marca Legand model Mosaic gamma antibacteriana i higiénica o equivalent.
REF. LLOC TREBALL AMB SAI
Descomposicié
PG62-6NOP  u  Caixa mec.central.,plastic,3 columnes,p/6mecanismes modulars,muntat 1,00000 22,39 22,39000
encastat
PG60-77N1 u  Presa corrent tipus mod.2mod.estrets(2P+T),16A/250V, a/tapa 2,00000 9,31 18,62000
protegida,preu alt,munt.caixa/bast.
PG60-77N8  u  Presa corrent tipus mod.2mod.estrets(2P+T),16A/250V,a/tapa 2,00000 9,10 18,20000
vermella,preu alt, munt.caixa/bast.
PP7H-781U u  Presa senyal tipus mod.2mod.estrets,RJ45 doble,cat.6 2,00000 27,27 54,54000
F/UTP,despl.ailla.,a/tapa,preu alt munt.caixa/bast.
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALGADA
CONTROL UCI 6 6,00
PREP MEDICACIO 2 2,00
SALA TREB METGES 6 6,00
DESP. SUPER 1 1,00
DESP. INFOR 1 1,00
SALA METGES PEDI 7 7,00
SALA ESPECIALISTES 3 3,00
TCAI 4 4,00
PREP MEDICACIO 2 2,00
SALA TREB INFERM 4 4,00
DESPATX 1 1,00
DESP.CAP SERVEI 1 1,00
Subtotal 38,000
38,000 113,75 4.322,50
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CcoDI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT
PG60-JS01 u  Caixa mec.central. 3columnes 3preses corrent (2P+T)10/16A tapa blanc, preses veu i dades
RJ45 doble cat.6 FIUTP,
Caixa de mecanismes per a centralitzacio de funcions en lloc de treball de 3
columnes, amb 3 preses de corrent (2P+T) de 10/16 A i tapa color blanc, 1
tapa cega, 2 preses de veu i dades RJ45 doble categoria 6 F/UTP, encasta-
da incloent caixa.
Marca Legand model Mosaic gamma antibacteriana i higiénica o equivalent.
REF. LLOC TREBALL MONITORS
Descomposicié
PG62-6NOP  u  Caixa mec.central.,plastic,3 columnes,p/6mecanismes modulars,muntat 1,00000 22,39 22,39000
encastat
PG60-77N1  u  Presa corrent,tipus mod.2mod.estrets(2P+T),16A/250V, a/tapa 3,00000 9,31 27,93000
protegida,preu alt,munt.caixa/bast.
PP7H-781U U Presa senyaltipus mod.2mod.estrets,RJ45 doble,cat.6 2,00000 271,27 54,54000
F/UTP,despl.ailla.,a/tapa,preu alt munt.caixa/bast.
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALGADA
CONTROL UCI 1 1,00
SALA METGES PEDI 1 1,00
SALA ESPECIALISTES 2 2,00
TCAI 2 2,00
Subtotal 6,000
6,000 104,86 629,16
PG60-JS02 u  Caixa mec.central. 3columnes 3preses corrent (2P+T)10/16A tapa blanc, preses veu i dades
RJ45 doble cat.6 FIUTP,
Caixa de mecanismes per a centralitzacio de funcions en lloc de treball de 3
columnes, amb 4 preses de corrent (2P+T) de 10/16 A i tapa color blanc, 2
preses de veu i dades RJ45 doble categoria 6 F/UTP, encastada incloent
caixa.
Marca Legand model Mosaic gamma antibacteriana i higiénica o equivalent.
REF. PUNT DE TREBALL
Descomposicié
PG62-6NOP  u  Caixa mec.central.,plastic,3 columnes,p/6mecanismes modulars,muntat 1,00000 22,39 22,39000
encastat
PG60-77N1  u  Presa corrent tipus mod.2mod.estrets(2P+T),16A/250V, a/tapa 4,00000 9,31 37,24000
protegida,preu alt,munt.caixa/bast.
PP7H-781U U Presa senyaltipus mod.2mod.estrets,RJ45 doble,cat.6 2,00000 271,27 54,54000
F/UTP,despl.ailla.,a/tapa,preu alt munt.caixa/bast.
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALGADA
SALA INSTAL. 1 1,00
OFFICE 1 1,00
HAB METGE GUARDIA 1 1,00
SALA ESTAR-OFFICE 1 1,00
SALA METGES PEDI 2 2,00
SALA SESIONS 1 1,00
SALA CURES 1 1,00
Subtotal 8,000
8,000 114,17 913,36
PG60-JS03 u  Caixa mec.central. 3columnes 3preses corrent (2P+T)10/16A tapa blanc, preses veu i dades
RJ45 doble cat.6 FIUTP,
Caixa de mecanismes per a centralitzacié de funcions en lloc de treball de 3
columnes, amb 3 preses de corrent (2P+T) de 10/16 A i tapa color blanc, 2
taper cegues, 1 presa de veu i dades RJ45 doble categoria 6 F/UTP, encas-
tada incloent caixa.
Marca Legand model Mosaic gamma antibacteriana i higiénica o equivalent.
REF. LLOC TREBALL IMPRESSORA
Descomposicié
PG62-6NOP  u  Caixa mec.central.,plastic,3 columnes,p/6mecanismes modulars,muntat 1,00000 22,39 22,39000
encastat
PG60-77N1  u  Presa corrent tipus mod.2mod.estrets(2P+T),16A/250V, a/tapa 3,00000 9,31 27,93000
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protegida,preu élt,munt. caixa/bast.
PP7H-781U U Presa senyaltipus mod.2mod.estrets,RJ45 doble,cat.6 1,00000 271,27 27,27000
F/UTP,despl.ailla.,a/tapa,preu alt munt.caixa/bast.
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALCADA
BOX 1 1 1,00
BOX 2 1 1,00
BOX 3 1 1,00
BOX 4 1 1,00
BOX 5 1 1,00
BOX 6 1 1,00
CONTROL UCI 2 2,00
PREP MEDICACIO 1 1,00
SALA TREB METGES 2 2,00
DESP. SUPER 1 1,00
DESP. INFOR 1 1,00
Subtotal 13,000
SALA METGES PEDI 2 2,00
SALA ESPECIALISTES 2 2,00
SALA SESIONS 1 1,00
TCAI 1 1,00
SALA TREB INFERM 1 1,00
DESPATX 1 1,00
DESP.CAP SERVEI 1 1,00
Subtotal 9,000
22,000 77,59 1.706,98
PG60-JS04 u  Caixa mec.central. 3columnes 3preses corrent (2P+T)10/16A tapa blanc, preses veu i dades
RJ45 doble cat.6 F/UTP, presa HDMI
Caixa de mecanismes per a centralitzacio de funcions en lloc de treball de 3
columnes, amb 3 preses de corrent (2P+T) de 10/16 A i tapa color blanc, 2
taper cegues, 1 presa de veu i dades RJ45 doble categoria 6 F/UTP, encas-
tada incloent caixa.
Marca Legand model Mosaic gamma antibacteriana i higiénica o equivalent.
REF. LLOC TREBALL HDMI
Descomposicié
PG62-6NOP  u  Caixa mec.central.,plastic,3 columnes,p/6mecanismes modulars,muntat 1,00000 22,39 22,39000
encastat
PG60-77N1  u  Presa corrent tipus mod.2mod.estrets(2P+T),16A/250V, a/tapa 3,00000 9,31 27,93000
protegida,preu alt,munt.caixa/bast.
PP7H-781U u  Presa senyal tipus mod.2mod.estrets,RJ45 doble,cat.6 1,00000 27,27 27,27000
F/UTP,despl.ailla.,a/tapa,preu alt munt.caixa/bast.
PP7F-CUIH U Presa multimédia,tipus univ.,+connector HDMI,a/tapa,encastada 1,00000 21,76 21,76000
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALGADA
BOX 1 2 2,00
BOX 2 1 1,00
BOX 3 1 1,00
BOX 4 2 2,00
BOX5 1 1,00
BOX 6 1 1,00
HAB Al 01 2 2,00
HAB Al 02 2 2,00
HAB Al 03 2 2,00
HAB Al 04 2 2,00
Subtotal 16,000
16,000 99,35 1.589,60
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PG60-JS05 u Presa corrent,tipus mod 2 mec, .2mod.estrets(2P+T),16A/250V ,altapa,preu
sup.,munt.caixa/bast.
Presa de corrent de tipus modular per 2 mecanismes de 2 moduls estrets,
bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, preu supe-
rior, muntada sobre caixa o bastidor incloent caixa.
Marca Legand model Mosaic gamma antibacteriana i higiénica o equivalent.
Descomposicié
AO1-FEPD  h  Ajudant electricista 0,17289 21,55 3,72578
AOF-000E h  Oficial 1a electricista 0,17289 25,29 4,37239
BG6G-1NX2  u  Presa corrent tipus mod.2mod.estrets, (2P+T),16A/250V,a/tapa,preu 2,00000 524 10,48000
sup.,p/bast./caixa
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 0,08098 1,50 0,12147
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALGADA
BOX 1 4 4,00
BOX 2 3 3,00
BOX 3 3 3,00
BOX 4 4 4,00
BOX 5 3 3,00
BOX 6 3 3,00
PASSADIS UCI 1 1,00
CONTROL UCI 2 2,00
PREP MEDICACIO 2 2,00
SALA INSTAL. 5 5,00
OFFICE 2 2,00
SALA TREB METGES 3 3,00
HAB METGE GUARDIA 2 2,00
DESP. SUPER 3 3,00
DESP. INFOR 3 3,00
SALA RESIDUS 2 2,00
SALA RENTATS 1 1,00
SALA ESTAR-OFFICE 3 3,00
MAGATZEM MATERIAL 8 8,00
BANYS 4 4,00
HAB Al 01 4 4,00
HAB Al 02 4 4,00
HAB Al 03 4 4,00
HAB Al 04 4 4,00
Subtotal 77,000
BIBERONERIA 5 5,00
Subtotal 5,000
SALA METGES PEDI 3 3,00
SALA ESPECIALISTES 3 3,00
SALA SESIONS 5 5,00
TCAI 2 2,00
PREP MEDICACIO 2 2,00
SALA TREB INFERM 3 3,00
DESPATX 1 1,00
DESP.CAP SERVEI 3 3,00
SALA CURES 2 2,00
Subtotal 24,000
106,000 18,70 1.982,20
PG60-77N4 u  Presa corrent,tipus mod.2mod.estrets(2P+T),16A/250V,a/tapa,preu sup.,munt.caixa/bast.
Presa de corrent de tipus modular de 2 moduls estrets, bipolar amb presa
de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, preu superior, muntada sobre
caixa o bastidor
Marca Legand model Mosaic gamma antibacteriana i higiénica o equivalent.
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Descomposicié
AO1-FEPD h  Ajudant electricista 0,11497 21,55 2,47760
AOF-000F h  Oficial 1a electricista 0,12967 25,29 3,27935
BG6G-1NX2  u  Presa corrent tipus mod.2mod.estrets, (2P+T),16A/250V,a/tapa,preu 1,00000 524 5,24000
sup.,p/bast./caixa
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 0,05757 1,50 0,08636
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALCADA
BOX 2 1 1,00
BOX 3 1 1,00
BOX 5 1 1,00
BOX 6 1 1,00
PASSADIS UCI 1 1,00
PREP MEDICACIO 1 1,00
OFFICE 1 1,00
SALA ESTAR-OFFICE 6 6,00
HAB Al 01 2 2,00
HAB Al 02 1 1,00
HAB Al 03 1 1,00
HAB Al 04 2 2,00
Subtotal 19,000
BIBERONERIA 2 2,00
PREP MEDICACIO 2 2,00
SALA CURES 3 3,00
PASSADIS 4 4,00
Subtotal 11,000
30,000 11,08 332,40
PG6H-CUIT u Kit mecanismes,2 elements,1 endoll+1 presa TV+1 RJ45,+marc i bastidor,encastat
Kit de mecanismes 2 elements, amb 1 base d'endoll+1 presa TV+1 presa
RJ45, amb marc i bastidor, encastat
Marca Legand model Mosaic gamma antibacteriana i higiénica o equivalent.
Descomposicié
AO1-FEPD h  Ajudant electricista 0,29176 21,55 6,28743
AOF-000F h  Oficial 1a electricista 0,38901 25,29 9,83806
BG6C-34W4  u  Kit mecanismes,2 elements, 1 endoll+1 presa TV+1 RJ45,+marc i 1,00000 37,47 37,47000
bastidor
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 0,16125 1,50 0,24188
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALCADA
BOX 1 1 1,00
BOX 2 1 1,00
BOX 3 1 1,00
BOX 4 1 1,00
BOX 5 1 1,00
BOX 6 1 1,00
HAB Al 01 1 1,00
HAB Al 02 1 1,00
HAB Al 03 1 1,00
HAB Al 04 1 1,00
Subtotal 10,000
10,000 53,84 538,40
PG6S-4875 u Sortida fils,superficie,2,5mm2,a/tapa+caixa estanca,IP-55,preu alt,munt.superf. Terres
equipotencials
Sortida de fils, de superficie, per a conductors de fins a 2,5 mmz2 de seccid,
amb tapa i caixa estanca, amb grau de proteccio, preu alt, muntada superfi-
cialment en caixa empotrada, inclou caixa.
Marca Legand model Mosaic gamma antibacteriana i higiénica ref. 077551
0 equivalent.
Connexid equipotencial elements i equips.
Descomposicié
AO1-FEPD h  Ajudant electricista 0,11497 21,55 2,47760
AOF-000F h  Oficial 1a electricista 0,08645 25,29 2,18632
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BG6J-0706 u  Sortida fils,superficie,2,5mm?2,a/tapa+caixa estanca,IP-55,preu alt 1,00000 11,77 11,77000

A%AUX0010150%  Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 0,04664 1,50 0,06996

Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALGADA

BOX 1 5 5,00
BOX 2 5 5,00
BOX 3 5 5,00
BOX 4 5 5,00
BOX 5 5 5,00
BOX 6 5 5,00
HAB Al 01 5 5,00
HAB Al 02 5 5,00
HAB Al 03 5 5,00
HAB Al 04 5 5,00
Subtotal 50,000

50,000 16,50 825,00

PG6Q-CNIE u  Segellat mecanismes

Segellat de mecanismes incloent:

- Neteja i segellat amb escuma o silicona la caixa o el caixeti per encastar
els mecanismes per tal de garantir 'estanqueitat.

- Segellat de la canalitzacié en el punt d'entrada a la caixa o al caixeti.

- Sellat del perimetre del marc del mecanisme amb cordé de silicona blanca.

Descomposicié

AO01-FEPD h  Ajudant electricista 0,17289 21,55 3,72578

B7J3-0GSM | Escum.poliur.aeros. 0,00500 14,02 0,07010

A%AUX0010150%  Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 0,03726 1,50 0,05589

Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALGADA

BOX 1 8 8,00
BOX 2 7 7,00
BOX 3 7 7,00
BOX 4 8 8,00
BOX 5 7 7,00
BOX 6 7 7,00
PASSADIS UCI 8 8,00
CONTROL UCI 10 10,00
HAB Al 01 9 9,00
HAB Al 02 9 9,00
HAB Al 03 9 9,00
HAB Al 04 9 9,00
PASSADIS Al 5 5,00
Subtotal 103,000

103,000 3,85 396,55

TOTAL 01.05.08.01.08 ........cceoerrrrrrrrercreese s ssssesesesens 13.236,15

01.05.08.01.09 Canalitzacions
PG2J-4BHM m  Safata reixa acer electrozincat,100mmx400mm,col.s/sup.horitz.

Safata metal-lica de reixa d'acer electrozincat, d'al¢caria 100 mm i amplaria
400 mm, col-locada sobre suports horitzontals amb elements de suport

Descomposicié

A01-FEPD h  Ajudant electricista 0,09769 21,55 2,10522
AOF-000E h  Oficial 1a electricista 0,19451 25,29 4,91916
BG2J-0BCE ~ m Safata reixa acer electrozincat,100mmx400mm 1,00000 17,26 17,26000
BGY1-10Y4  u  P.p.elem.suport p/safat.met.acer electrozincat 1,00000 6,61 6,61000
ample=400mm,s/sup.horitz.

A%AUX0010150%  Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 0,07024 1,50 0,10536
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALGADA

UCIP+AI POT. 70,00 70,00

UCIP+AI SENY. 45,00 45,00

HOSP. POT. 31,00 31,00
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HOSP. CONT. 25,00 25,00
Subtotal 171,000
171,000 31,00 5.301,00
PG2J-4BHK m  Safata reixa acer electrozincat,100mmx200mm,col.s/sup.horitz.
Safata metal-lica de reixa d'acer electrozincat, d'al¢aria 100 mm i amplaria
200 mm, col-locada sobre suports horitzontals amb elements de suport
Descomposicié
A01-FEPD h  Ajudant electricista 0,07607 21,55 1,63931
AOF-000E h  Oficial 1a electricista 0,15128 25,29 3,82587
BG2J-0BCJ m  Safata reixa acer electrozincat,100mmx200mm 1,00000 10,84 10,84000
BGY1-10XZ  u  P.p.elem.suport p/safat.met.acer electrozincat 1,00000 3,60 3,60000
ample=200mm,s/sup.horitz.
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 0,05465 1,50 0,08198
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALCADA
UCIP+AI POT. 21,00 21,00
UCIP+AI SENY. 30,00 30,00
Subtotal 51,000
51,000 19,99 1.019,49
PG2J-JS02 m Safata reixa acer electrozincat,100mmx100mm,col.s/sup.horitz.
Safata metal-lica de reixa d'acer electrozincat, d'al¢caria 100 mm i amplaria
100 mm, col-locada sobre suports horitzontals amb elements de suport
Descomposicié
A01-FEPD h  Ajudant electricista 0,07607 21,55 1,63931
AOF-000E h  Oficial 1a electricista 0,15128 25,29 3,82587
BG2J-JS02 m  Safata reixa acer electrozincat,100mmx100mm 1,00000 8,16 8,16000
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 0,05465 1,50 0,08198
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALCADA
UCIP+AI POT. 69,00 69,00
UCIP+AI SENY.
Subtotal 69,000
69,000 13,71 945,99
PG2J-4BH5 m  Safata reixa acer electrozincat,60mmx100mm,col.s/sup.horitz.
Safata metal-lica de reixa d'acer electrozincat, d'algaria 60 mm i amplaria
100 mm, col-locada sobre suports horitzontals amb elements de suport
Descomposicié
A01-FEPD h  Ajudant electricista 0,07607 21,55 1,63931
AOF-000E h  Oficial 1a electricista 0,15128 25,29 3,82587
BG2J-0BBV ~ m Safata reixa acer electrozincat,50mmx100mm 1,00000 7,30 7,30000
BGY1-10XT  u  P.p.elem.suport p/safat.met.acer electrozincat 1,00000 2,73 2,73000
ample=100mm,s/sup.horitz.
A%AUX0010150%  Despeses ausxiliars sobre la ma d'obra 0,05465 1,50 0,08198
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALGCADA
UCIP+AI POT.
UCIP+AI SENY. 12,00 12,00
Subtotal 12,000
12,000 15,58 186,96
PG2J-4BH4 m Safata reixa acer electrozincat,60mmx60mm,col.s/sup.horitz.
Safata metal-lica de reixa d'acer electrozincat, d'algaria 60 mm i amplaria 60
mm, col-locada sobre suports horitzontals amb elements de suport
Descomposicié
A01-FEPD h  Ajudant electricista 0,07607 21,55 1,63931
AOF-000E h  Oficial 1a electricista 0,15128 25,29 3,82587
BG2J-0BC8 m  Safata reixa acer electrozincat,50mmx50mm 1,00000 4,68 4,68000
BGY1-10YV  u  P.p.elem.suport p/safat.met.acer electrozincat ample=60mm,s/sup.horitz. 1,00000 2,33 2,33000
A%AUX0010150%  Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 0,05465 1,50 0,08198
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALGCADA
UCIP+AI POT. 87,00 87,00
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CcoDI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT
UCIP+AI SENY. 129,00 129,00
Subtotal 216,000
216,000 12,56 2.712,96
PG23-MDYU m Canal aillant sense halogensUNE-EN 50642,1 tapa p/mec.modular,50x100mm,2
compart.max.,blanc,IP4X,IK08,n/propag.flama,obertura ta
Canal aillant sense haldgens segons la norma UNE-EN 50642, amb 1 tapa
per a mecanisme modular, de 50x100 mm, amb 2 compartiments com a ma-
xim, de color blanc, resisténcia a la penetracié d'objectes solids IP4X, pro-
teccié mecanica contra impactes IK08, no propagador de la flama, obertura
de la tapa amb eina especial, resisténcia a |'extraccié de mecanismes de 81
N, de temperatura de servei de -25°C a +90°C, d'acord amb la norma
UNE-EN 50085-2-1, amb adaptador modular per tapa de 65 mm, densitat
de llocs de treball alta, (1 lloc de treball cada m), considerant 6 mecanismes
per cada lloc de treball, muntada sobre paraments
Descomposicié
A01-FEPD h  Ajudant electricista 0,11065 21,55 2,38451
AOF-000F h  Oficial 1a electricista 0,25243 25,29 6,38395
BG23-MB82  m Canal aillant sense halogens UNE-EN 50642, 1 tapa 1,00000 x1,02 17,69 18,04380
p/mec.modular,50x100mm,2
compart.max.,blanc,IK08,n/propag.flama,obertura tapa a
BG67-2YFG ~ u  Element p/adapt. mec.modulars a canals/caixes,tapa 65mm 6,00000 0,98 5,88000
BGW3-0AHE  u  P.p.accessoris p/canals plastics,amplaria fins a 110mm 1,00000 0,33 0,33000
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 0,08768 1,50 0,13152
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALGADA
UCIP+AI POT. 25,00 25,00
UCIP+AI SENY. 28,00 28,00
Subtotal 53,000
53,000 33,15 1.756,95
PG2N-EUI8 m Tub flexible corrugat plastic sthalogens,DN=40mmbaixa emissio
fums,2J,320N,2000V,sob/sostremort
Tub flexible corrugat de plastic sense halogens, de 40 mm de diametre no-
minal, aillant i no propagador de la flama, de baixa emissié de fums i sense
emissio de gasos toxics ni corrosius, resisténcia a l'impacte de 2 J, resistén-
cia a compressio de 320 N i una rigidesa dieléctrica de 2000 V, muntat so-
bre sostremort
Descomposicié
A01-FEPD h  Ajudant electricista 0,01729 21,55 0,37260
AOF-000E h  Oficial 1a electricista 0,01383 25,29 0,34976
BG2Q-1KT1  m  Tub flexible corrugat plastic s/halogens,DN=40mm,baixa emissio 1,00000 x1,02 2,40 2,44800
fums, 2J,320N,2000V
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 0,00722 1,50 0,01083
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALGADA
154 0,50 77,00
Subtotal 77,000
77,000 3,18 244,86
PG2N-EUIA m Tub flexible corrugat plastic s/halogens,DN=32mmbaixa emissié
fums,2J,320N,2000V,sob/sostremort
Tub flexible corrugat de plastic sense halogens, de 32 mm de diametre no-
minal, aillant i no propagador de la flama, de baixa emissi6 de fums i sense
emissié de gasos toxics ni corrosius, resistencia a l'impacte de 2 J, resisten-
cia a compressié de 320 N i una rigidesa dieléctrica de 2000 V, muntat so-
bre sostremort
Descomposicié
A01-FEPD h  Ajudant electricista 0,01729 21,55 0,37260
AOF-000F h  Oficial 1a electricista 0,01383 25,29 0,34976
BG2Q-1KT6  m  Tub flexible corrugat plastic s/halogens, DN=32mm,baixa emissié 1,00000 x1,02 1,80 1,83600
fums, 2J,320N,2000V
A%AUX0010150%  Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 0,00722 1,50 0,01083
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Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALGADA
154 1,00 154,00
Subtotal 154,000
154,000 2,57 395,78
PG2N-EUHZ m  Tub flexible corrugat plastic sthalogens,DN=25mmbaixa emissio
fums,2J,320N,2000V,sob/sostremort
Tub flexible corrugat de plastic sense haldgens, de 25 mm de diametre no-
minal, aillant i no propagador de la flama, de baixa emissié de fums i sense
emissio de gasos toxics ni corrosius, resisténcia a l'impacte de 2 J, resistén-
cia a compressio de 320 N i una rigidesa dieléctrica de 2000 V, muntat so-
bre sostremort
Descomposicié
AO1-FEPD  h  Ajudant electricista 0,01729 21,55 0,37260
AOF-000E h  Oficial 1a electricista 0,01383 25,29 0,34976
BG2Q-1KT5 ~ m  Tub flexible corrugat plastic s/halogens,DN=25mm,baixa emissio 1,00000 x1,02 1,21 1,23420
fums, 2J,320N, 2000V
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 0,00722 1,50 0,01083
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALGADA
154 2,00 308,00
Subtotal 308,000
308,000 1,97 606,76
PG2N-EUI3 m Tub flexible corrugat plastic s/halogens,DN=20mmbaixa emissié
fums,2J,320N,2000V,sob/sostremort
Tub flexible corrugat de plastic sense haldgens, de 20 mm de diametre no-
minal, aillant i no propagador de la flama, de baixa emissi6 de fums i sense
emissié de gasos toxics ni corrosius, resistencia a l'impacte de 2 J, resisten-
cia a compressié de 320 N i una rigidesa dieléctrica de 2000 V, muntat so-
bre sostremort
Descomposicié
A01-FEPD h  Ajudant electricista 0,01729 21,55 0,37260
AOF-000E h  Oficial 1a electricista 0,01383 25,29 0,34976
BG2Q-1KT4 ~ m  Tub flexible corrugat plastic s/halogens, DN=20mm,baixa emissié 1,00000 x1,02 0,91 0,92820
fums, 2J,320N, 2000V
A%AUX0010150%  Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 0,00722 1,50 0,01083
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALGADA
154 4,00 616,00
Subtotal 616,000
616,000 1,66 1.022,56
PG2N-EUI5 m  Tub flexible corrugat plastic sthalogens,DN=16mmbaixa emissio
fums,2J,320N,2000V,sob/sostremort
Tub flexible corrugat de plastic sense halogens, de 16 mm de diametre no-
minal, aillant i no propagador de la flama, de baixa emissié de fums i sense
emissio de gasos toxics ni corrosius, resisténcia a l'impacte de 2 J, resistén-
cia a compressio de 320 N i una rigidesa dieléctrica de 2000 V, muntat so-
bre sostremort
Descomposicié
AO1-FEPD  h  Ajudant electricista 0,01729 21,55 0,37260
AOF-000E h  Oficial 1a electricista 0,01383 25,29 0,34976
BG2Q-1KT3  m  Tub flexible corrugat plastic s/halogens,DN=16mm,baixa emissio 1,00000 x1,02 0,67 0,68340
fums, 2,320, 2000V
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 0,00722 1,50 0,01083
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALGADA
154 2,00 308,00
Subtotal 308,000
308,000 1,42 437,36
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PG2P-6T05 m  Tub rigid plastic s/halogens,DN=63mm,impacte=2J,resist.compress.=1250N,uni6é
endollada+munt.superf.
Tub rigid de plastic sense haldgens, de 63 mm de diametre nominal, aillant
i no propagador de la flama, amb una resisténcia a l'impacte de 2 J, resis-
téncia a compressio de 1250 N i una rigidesa dieléctrica de 2000 V, amb
uni6 endollada i muntat superficialment
Descomposicié
AO1-FEPD  h  Ajudant electricista 0,04322 21,55 0,93139
AOF-000E h  Oficial 1a electricista 0,04755 25,29 1,20254
BG2P-1KUJ  m  Tub rigid plastic 1,00000 x1,02 17,59 17,94180
sthalogens,DN=63mm,impacte=2J,resist.compress.=1250N
BGWC-09N4  u  P.p.accesorios p/tubos rigidos PVC 1,00000 0,12 0,12000
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 0,02134 1,50 0,03201
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALGADA
MUNT. QGBT A PLANTA 20,00 20,00
Subtotal 20,000
20,000 20,23 404,60
PG2P-6T03 m  Tub rigid plastic sthalogens,DN=50mm,impacte=2J,resist.compress.=1250N,unié
endollada+munt.superf.
Tub rigid de plastic sense haldégens, de 50 mm de diametre nominal, aillant
i no propagador de la flama, amb una resisténcia a l'impacte de 2 J, resis-
téncia a compressié de 1250 N i una rigidesa dieléctrica de 2000 V, amb
uni6 endollada i muntat superficialment
Descomposicié
A01-FEPD h  Ajudant electricista 0,04322 21,55 0,93139
AOF-000E h  Oficial 1a electricista 0,04495 25,29 1,13679
BG2P-1KUH ~ m  Tub rigid plastic 1,00000 x1,02 13,04 13,30080
sthalogens, DN=50mm,impacte=2J,resist.compress.=1250N
BGWC-09N4  u  P.p.accesorios p/tubos rigidos PVC 1,00000 0,12 0,12000
A%AUX0010150%  Despeses ausxiliars sobre la ma d'obra 0,02068 1,50 0,03102
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALGADA
MUNT. QGBT A PLANTA 2 20,00 40,00
Subtotal 40,000
40,000 15,52 620,80
TOTAL 01.05.08.01.09 .....cooceeemerecererrersensseessessssseeseessessesssessesnns 15.656,07

01.05.08.01.12 Conceptes complementaris

ZZZA-EL01

PA Ajudes de ram de paleta instal-lacié eléctrica

Partida algada a justificar d'ajudes de ram de paleta per I'execucié d'obertu-
res i tapat de regates i passos d'instal-lacions en qualsevol tipus de para-
ment, vertical o horitzontal, formaci6 d'encastament per a petits elements
en paraments de qualsevol tipus, trafec de material, equipaments i mobiliari
en |'ambit de tota I'obra, segellat de passos d'instal-lacions mitjancant mate-
rial especialitzat segons la tipologia i la classificacié del sector d'incendis, re-
alitzacié de passa-tubs i altres treballs de paleteria necessaris per a la ins-
tal-lacié eléctrica.

Inclou:

* Classificacio a peu d'obra de residus de construccié o demolici6 en frac-
cions segons RD 105/2008

* Carrega i transport de residus a instal-lacié autoritzada de gestié de resi-
dus

* Deposicié controlada, en centre de reciclatge de residus o abocador auto-
ritzats, de materials procedents de construccié o demolicié incloent canon.
* Ma d'obra, material i mitjans auxiliars.

Estimat en un 3% de la valor global de la instal-lacio.

Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALCADA
0,65 0,650

Subtotal 0,650

9 abril 2026

95



PRESSUPOST DESCOMPOSATS | AMIDAMENTS
REFORMA UCIP - FASE 1 ( UCIP)

copl RESUM QUANTITAT PREU IMPORT
0,650 4.616,28 3.000,58
ZZZP-PME1 PA Posada en marxa - Instal-lacié eléctrica
Realitzacio de proves de control de qualitat, posada en marxa i verificacio
d'equips de la instal-lacié eléctrica. Inclou tots els mitjans i instruments de
mesura (calibrats) necessaris, amb emissio d'informe amb els resultats.
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALGADA
0,65 0,650
Subtotal 0,650
0,650 691,58 449,53
TOTAL 01.05.08.01.12......cooveerereeererresesessesesessessesesessessessssessessens 3.450,11
01.05.08.01.13 Legalitzacions
LEGA-EL01 Inscripci6 instal-laciéo BT
Legalitzacié de la instal-lacié de baixa tensié davant tots els organismes ofi-
cials pertinents fins a la seva autoritzacié de posada en marxa, inclou la
confeccié de la butlleta d'instal-lacio, projecte i certificat final d'obra i ins-
tal-lacid. Queden inclosos visats pel col-legi professional corresponent, aixi
com la documentacié “"As-Built”’, manuals, catalegs i certificats pertinents.
S'inclou els tramits i taxes a abonar davant els organismes publics.
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALGADA
1 1,00
Subtotal 1,000
1,000 1.037,36 1.037,36
TOTAL 01.05.08.01.13 .....coeerrereeererreseressesesessesessesessessesessessensens 1.037,36
TOTAL 01.05.08.01 .....ocenreerirerrsecsssess e e ssesessssesssesenas 138.661,96
TOTAL 01.05.08 ........oorerrecererresesrsessessesessesesessessessssessessesessessesense 138.661,96
01.05.09 Instal-lacié d'enllumenat
01.05.09.07  Lluminaries
PH23-HZ66 u  Llumenera per sala neta,60x60cm,55W,6000Im,IP65,regulable DALI,4000K,encastada
Llumenera per sala neta, de 60x60 cm, de 55 W de potencia de la llumene-
ra, 6000 Im de flux lluminés, proteccié IP65, regulable DALI, de temperatura
de color 4000 K, munt. encastada.
Inclou el replanteig i marcatge de lluminaria al sostre, muntatge, connexid i
segellat final.
Philiphs CR350B LED60S/840 PSD W60L60 o similar.
Descomposicié
A01-FEPD h  Ajudant electricista 0,25934 21,55 5,58878
AOF-000E h  Oficial 1a electricista 0,25934 25,29 6,55871
BH22-HZ67  u  Llumenera per sala neta,60x60cm,55W,6000im, IP65,regulable 1,00000 33273 33273000
DALI,4000K,encastada
A%AUX0010150%  Despeses ausxiliars sobre la ma d'obra 0,12147 1,50 0,18221
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALGADA
56 56,00
Subtotal 56,000
56,000 345,06 19.323,36

PH23-JS04 u  Llumenera per sala neta,60x60cm,37W,4000Im,IP65,regulable DALI,4000K,encastada

Llumenera per sala neta, de 60x60 cm, de 37 W de potencia de la llumene-
ra, 4000 Im de flux lluminés, proteccié IP65, regulable DALI, de temperatura
de color 4000 K, munt. encastada.

Inclou el replanteig i marcatge de lluminaria al sostre, muntatge, connexid i
segellat final.

Philiphs CR350B LED40S/840 PSD W60L60 o similar.

9 abril 2026

96



PRESSUPOST DESCOMPOSATS | AMIDAMENTS
REFORMA UCIP - FASE 1 ( UCIP)

cobl RESUM QUANTITAT PREU IMPORT
Descomposicié
A01-FEPD h  Ajudant electricista 0,25934 21,55 5,58878
AOF-000E h  Oficial 1a electricista 0,25934 25,29 6,55871
BH22-JS04 U Llumenera per sala neta,60x60cm,37W,4000Im,IP65,regulable 1,00000 322,36 322,36000
DALI,4000K,encastada
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 0,12147 1,50 0,18221
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALCADA
2 2,00
Subtotal 2,000
2,000 334,69 669,38
PH23-JS01 u  Llumenera panell LED,60x60cm,38W,5000Im,IP20,4000K,encastada

Llumenera panell LED, de 60x60 cm, de 38 W de poténcia de la llumenera,
5000 Im de flux lluminds, protecci6 IP20, de temperatura de color 4000 K,
munt. encastada.

Inclou el replanteig i marcatge de lluminaria al sostre, muntatge, connexio i
segellat final.

Philiphs RC132V G6 50S/840 PSD W60L60 OC o similar.

Descomposicié

A01-FEPD h  Ajudant electricista 0,25934 21,55 5,58878
AOF-000E h  Oficial 1a electricista 0,25934 25,29 6,55871
BH22-JS01 u  Llumenera panell LED,60x60cm,38W,5000im,IP20,4000K,encastada 1,00000 69,24 69,24000
A%AUX0010150%  Despeses ausxiliars sobre la ma d'obra 0,12147 1,50 0,18221
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALGCADA
ucCl 7 7,00
HOSP 4 4,00
HOSP 4 4,00
Subtotal 15,000
15,000 81,57 1.223,55

PH23-JS02 u  Llumenera panell LED,60x60cm,28.5W,3600Im,IP20/44,4000K encastada

Llumenera panell LED, de 60x60 cm, de 28.5 W de poténcia de la llumene-
ra, 3600 Im de flux lluminés, proteccié IP20/44, de temperatura de color
4000 K, munt. encastada.

Inclou el replanteig i marcatge de lluminaria al sostre, muntatge, connexid i
segellat final.

Philiphs RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC o similar.

Descomposicié

A01-FEPD h  Ajudant electricista 0,25934 21,55 5,58878
AOF-000E h  Oficial 1a electricista 0,25934 25,29 6,55871
BH22-JS02 u  Llumenera panell LED,60x60cm,28.5W,3600im,IP20/44 1,00000 63,02 63,02000
,4000K,encastada
A%AUX0010150%  Despeses ausxiliars sobre la ma d'obra 0,12147 1,50 0,18221
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALGCADA
ucl 12 12,00
HOSP 2 2,00
Subtotal 14,000
14,000 75,35 1.054,90

PH23-JS03 u  Llumenera panell LED,60x60cm,38/26W,3600/4000Im,IP20/44,4000K,encastada

Llumenera panell LED, de 60x60 cm, de 38/26 W de potencia de la llumene-
ra, 3600/4300 Im de flux lluminds, proteccié IP20/44, de temperatura de co-
lor 4000 K, munt. encastada.

Inclou el replanteig i marcatge de lluminaria al sostre, muntatge, connexio i
segellat final.

Philiphs RC132V G6 31_36_43S/830 PSU W60L60 OC o similar.

Descomposicié
AO01-FEPD h  Ajudant electricista 0,25934 21,55 5,58878
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AOF-000E h  Oficial 1a electricista 0,25934 25,29 6,55871
BH22-JS03 u  Llumenera panell 1,00000 64,84 64,84000
LED,60x60cm, 38/26W, 3600/4000Im, IP20/44,4000K encastada
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 0,12147 1,50 0,18221
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALCADA
ucl 15 15,00
HOSP 10 10,00
HOSP 19 19,00
Subtotal 44,000
44,000 7717 3.395,48
PH23-JS05 u  Downlight,10.7W,d150mm1200Im,IP20/54,4000K,encastada
Downlight de diametre 150mm, de 10.7 W de poténcia de la llumenera,
1200 Im de flux lluminds, proteccié 1P20/54, de temperatura de color 4000
K, munt. encastada.
Inclou el replanteig i marcatge de lluminaria al sostre, muntatge, connexio i
segellat final.
Philiphs DN142B 10S/840 PSU-E WR 1P54 o similar.
Descomposicié
AO1-FEPD ~ h  Ajudant electricista 0,25934 21,55 5,56878
AOF-000E h  Oficial 1a electricista 0,25934 25,29 6,55871
BH22-JS05  u  Downlight,10.7W,d150mm1200im,IP20/54,4000K,encastada 1,00000 40,80 40,80000
A%AUX0010150%  Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 0,12147 1,50 0,18221
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALCADA
ucl 16 16,00
HOSP 11 11,00
Subtotal 27,000
27,000 53,13 1.434,51
PH23-JS06 u  Downlight, 20,5W,d200mm2250Im,IP20/54,4000K, encastada
Downlight de diametre 200mm, de 20.5 W de poténcia de la llumenera,
2250 Im de flux lluminds, proteccio IP20/54, de temperatura de color 4000
K, munt. encastada.
Inclou el replanteig i marcatge de lluminaria al sostre, muntatge, connexio i
segellat final.
Philiphs DN142B 20S/840 PSU-E UGR19 IP54 o similar.
Descomposicié
AO1-FEPD ~ h  Ajudant electricista 0,25934 21,55 5,56878
AOF-000E h  Oficial 1a electricista 0,25934 25,29 6,55871
BH22-JS06  u  Downlight,20.5W,d200mm2250im,IP20/54,4000K,encastada 1,00000 55,50 55,50000
A%AUX0010150%  Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 0,12147 1,50 0,18221
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALCADA
ucl 7 7,00
HOSP 6 6,00
Subtotal 13,000
13,000 67,83 881,79
PH23-JS08 u  Llumenera lineal Slakline gen.2,2000mm,860Im,regulable DALI,4000K,encastada
Llumenera lineal Slackline recessed gen.2 , 2000mm, 860 Im de flux llumi-
nés, regulable DALI, de temperatura de color 4000 K, munt. encastada.
Inclou el replanteig i marcatge de lluminaria al sostre, muntatge, connexio i
segellat final.
Philiphs Slachline recessed gen.2 o similar.
Descomposicié
AO1-FEPD ~ h  Ajudant electricista 0,25934 21,55 5,56878
AOF-000E h  Oficial 1a electricista 0,25934 25,29 6,55871
BH22-JS08 u  Llumenera lineal LED19S, 1450mm,1900im,regulable 1,00000 77,52 77,52000
DALI,4000K,encastada
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A%AUX0010150%  Despeses ausxiliars sobre la ma d'obra 0,12147 1,50 0,18221
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALGADA
ucCl 67 67,00
HOSP 36 36,00
Subtotal — 103,000
103,000 89,85 9.254,55
PH23-JS09 u  Llumenera lineal en perfil LED per mobiliari
Subministrament i munatge de llumera de tira led per muntage en mobiliari.
El subministrament inclou:
- Carril lineal d'alumini anoditzat amb difussor opal de policarbonat
- Tira LED On Performance 9,6 48 blanc calid - 3000K CRI 90 IP 20 4250Im
- Font d'alimentacigo protegida per muntage en mobiliari [P 67
Marca LedsC4 o equivalent.
Descomposicié
AO01-FEPD h  Ajudant electricista 0,25934 21,55 5,56878
AOF-000E h  Oficial 1a electricista 0,25934 25,29 6,55871
BH22-JS09 U Llumenera lineal en perfil LED per mobiliari 1,00000 30,84 30,84000
A%AUX0010150%  Despeses ausxiliars sobre la ma d'obra 0,12147 1,50 0,18221
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALGADA
2 2,00
Subtotal 2,000
2,000 43,17 86,34
TOTAL 01.05.09.07 ... ssssssesesesens 37.323,86
01.05.09.08  Lluminaries emergéncia
PH57-B36R u  Llum emerg.led,no permanent,IP4X,classe 11,170 a 200im,auton< 2h,,forma
rect.,policarbon.,preu alt, col.encastat
Llum d'emergéncia amb lampada led, amb una vida util de 100000 h, no per-
manent i no estanca amb grau de proteccié IP4X, aillament classe Il, amb
un flux aproximat de 170 a 200 Im, 2 h d'autonomia, de forma circular amb
difusor de lent circular i cos de policarbonat, preu alt, col-locat encastat
Electrozemper LSR3200LXP2 o equivalent
Descomposicié
AO01-FEPD h  Ajudant electricista 0,25934 21,55 5,58878
AOF-000E h  Oficial 1a electricista 0,25934 25,29 6,55871
BH62-2HJ6 u  Caixa p/encastar llum d'emergencia rect.,param.vert./horitz. 1,00000 3,72 3,72000
BH65-2IIE u  Llum emerg.led,no permanent,IP4X,classe 1,170 a 200im,auton< 1,00000 63,62 63,62000
2h,,forma rect.,policarbon.,preu alt
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 0,12147 1,50 0,18221
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALGADA
39 39,00
Subtotal 39,000
39,000 79,67 3.107,13
PH57-JS01 u  Llum emerg.led,no permanent,IP4X,classe 11,170 a 200im,auton< 2h,,forma
rect.,policarbon.,preu alt, col.encastat
Llum d'emergéncia amb lampada led, amb una vida atil de 100000 h, no per-
manent i no estanca amb grau de proteccié IP4X, aillament classe Il, amb
un flux aproximat de 170 a 200 Im, 2 h d'autonomia, de forma circular amb
difusor de lent de passadis i cos de policarbonat, preu alt, col-locat encastat
Electrozemper LSR3201LXP2 o equivalent
Descomposicié
A01-FEPD h  Ajudant electricista 0,25934 21,55 5,58878
AOF-000E h  Oficial 1a electricista 0,25934 25,29 6,55871
BH62-2HJ6 u  Caixa p/encastar llum d'emergeéncia rect.,param.vert./horitz. 1,00000 3,72 3,72000
BH65-2IIE u  Llum emerg.led,no permanent,IP4X,classe 1,170 a 200im,auton< 1,00000 63,62 63,62000
2h,,forma rect.,policarbon.,preu alt
A%AUX0010150%  Despeses ausxiliars sobre la ma d'obra 0,12147 1,50 0,18221
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Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALGCADA
27 27,00
Subtotal 27,000
27,000 79,67 2.151,09
TOTAL 01.05.09.08 ........cooeeeerrrrrrrrercsese e ssssssesesesens 5.258,22
01.05.09.09 Cablejat i canalitzacions
PG8Z-HD34 m Cable de comunicacions p/bus de dades, 2x0,8 mm2 trenat i apantallat p/parells,LSZH
Cable de comunicacions per a bus de dades, 2x0,8 mm2 trenat i apantallat
per parells, aillament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emis-
si6 de fums i opacitat reduida, no propagador de la flama segons UNE-EN
60332-1-2, muntat en canalitzacié i connectat
Descomposicié
A01-FEPH h  Ajudant muntador 0,01729 21,58 0,37312
AOF-000R h  Oficial 1a muntador 0,01729 25,29 0,43726
BG88-H6KO0 m  Cable de comunicacions p/bus de dades, 2x0,8 mm?2 trenat i apantallat 1,05000 0,54 0,56700
p/parells,LSZH
BG2Q-1KT4 ~ m  Tub flexible corrugat plastic s/halogens,DN=20mm,baixa emissio 1,05000 0,91 0,95550
fums, 2J,320N,2000V
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 0,00810 1,50 0,01215
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALCADA
UCIP POLS. 57 3,00 171,00
Subtotal 171,000
LLUM. UCIP + Al 56 3,00 168,00
LLUM UCIP. VEST. BOX AILL. 2 3,00 6,00
ucl 64 3,00 192,00
HOSP 20 3,00 60,00
Subtotal 426,000
597,000 2,35 1.402,95
PG33-JS02 u Instal-lacié i connexid receptor monofassic - enlluemant i elements
Punt d'instal-lacié a receptor monofassic d'enllumenat incloent caixa de con-
nexio, tub de conduccid, cablejat, connexionat i marcatge de I'element.
Descomposicié
A01-FEPD h  Ajudant electricista 0,08645 21,55 1,86300
AOF-000E h  Oficial 1a electricista 0,08645 25,29 2,18632
BG13-0G16 u  Caixa deriv.plastic,100x140mm,prot.IP-40,p/munt.superf. 0,35000 3,16 1,10600
BG2Q-1KT4  m  Tub flexible corrugat plastic s/halogens, DN=20mm,baixa emissio 3,00000 0,91 2,73000
fums, 2J,320N, 2000V
BG33-G2VP  m Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 3x1,5mm2 3,00000 1,06 3,18000
BGWC1000S u  P.p.accessoris connexid i etiquetatge 0,50000 1,17 0,58500
A%AUX0010150%  Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 0,04049 1,50 0,06074
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALGCADA
56 56,00
2 2,00
ucl 7 7,00
HOSP 4 4,00
Subtotal 69,000
ucl 12 12,00
HOSP 2 2,00
Subtotal 14,000
ucl 15 15,00
HOSP 10 10,00
Subtotal 25,000
ucl 16 16,00
HOSP 7 7,00
Subtotal 23,000
ucl 8 8,00
HOSP 5 5,00
ucl 64 64,00
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HOSP 20 20,00
Subtotal 97,000
2 2,00
Subtotal 2,000
EMERG 35 35,00
Subtotal 35,000
EMERG 20 20,00
Subtotal — 20,000
285,000 11,71 3.337,35
TOTAL 01.05.09.09 .......cooreeerrresrreresssesssseses s ssssesssssssssssessasssenss 4.740,30
01.05.09.10 Mecanismes
despatrx u Font alimentacié 320mA,+indicadors,p/connexié carril DIN
Font d'alimentaci6 de 320 mA per a bus del sistema, amb indicadors, mun-
tat a carril DIN i connectat
Descomposicié
A01-FEPH h  Ajudant muntador 0,17289 21,58 3,73097
AOF-000R h  Oficial 1a muntador 0,17289 25,29 4,37239
BHV1-H6X5 u  Font alimentacié 320mA,+indicadors,p/connexié carril DIN 1,00000 174,02 174,02000
A%AUX0010150%  Despeses ausxiliars sobre la ma d'obra 0,08103 1,50 0,12155
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALCADA
2 2,00
Subtotal 2,000
2,000 182,24 364,48
PG86-JS01 u  Detector moviments,conex.cable,p/caixa univ.+placa+marc preu alt,a/accessoris PIR
Detector de moviment, per a caixa universal, amb adaptador, placa i marc
de preu alt, amb accessoris de muntatge, muntat i connectat
Descomposicié
A01-FEPH h  Ajudant muntador 0,12967 21,58 2,79828
AOF-000R h  Oficial 1a muntador 0,12967 25,29 3,27935
BG83-JS01 u  Detector moviments,conex cable,p/caixa univ.+placa+marc preu 1,00000 30,33 30,33000
alt a/accessoris
A%AUX0010150%  Despeses ausxiliars sobre la ma d'obra 0,06078 1,50 0,09117
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALCADA
ucip 9 9,00
HOSP 2 2,00
Subtotal 11,000
11,000 36,50 401,50
PG6D-60H8 u  Comm.,tipus univ.,(1P),10AX/250V,al/tecla+pilot,preu alt,a/marc p/mec.universal 1elem.preu
alt,allinia
Commutador de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla i lam-
pada pilot, preu alt, encastat, amb marc per a mecanisme universal d'1 ele-
ment de preu alt, tub flexible corrugat de PVC folrat exteriorment, caixa de
derivacio rectangular i conductor de coure de designacié HO7V-U
Descomposicié
PG13-E30N  u  Caixa deriv.plastic, 130x200mm,prot.IP-40,encastada 0,25000 17,00 4,25000
PG2N-EUH3 ~ m  Tub flexible corrugat PVC folrat, DN=20mm, 2J,320N,2000V,encastat 13,00000 1,20 15,60000
PG35-DYSL  m Cable Cu 450/750 V, HO7V-U, 1x1,5mm2, Eca,col.tub 39,00000 0,85 33,15000
PG65-483R u  Caixa mecanismes,p/un element,preu alt,encastada 1,00000 2,19 2,19000
PG6E-76V5 u  Comm.tipus univ.,(1P),10AX/250V,a/tecla+pilot,preu alt,encastat 1,00000 13,55 13,55000
PG6I-78BW u  Marc p/mec.universal, 1elem.,preu alt,col. 1,00000 3,00 3,00000
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALCADA
UCIP + Al 4 4,00
HOSP 2 2,00
HOSP 2 2,00
Subtotal 8,000
8,000 71,74 573,92
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PG6D-60KM u Interruptor,tipus univ.,(2P),10AX/250V,altecla+pilot,preu alt,a/marc p/mec.universal
1elem.preu alt,a/linia

Descomposicié

PG13-E30N  u  Caixa deriv.plastic, 130x200mm,prot.IP-40,encastada 0,25000 17,00 4,25000
PG2N-EUH3 ~ m  Tub flexible corrugat PVC folrat, DN=20mm, 2J,320N,2000V,encastat 8,00000 1,20 9,60000
PG35-DYS8L ~ m Cable Cu 450/750 V, HO7V-U, 1x1,5mm2, Eca,col.tub 16,00000 0,85 13,60000
PG65-483R u  Caixa mecanismes,p/un element,preu alt,encastada 1,00000 2,19 2,19000
PG6E-76V1 u  Interruptor,tipus univ.,(2P),10AX/250V,a/tecla+pilot,preu alt,encastat 1,00000 19,98 19,98000
PG6I-78BW u  Marc p/mec.universal, 1elem.,preu alt,col. 1,00000 3,00 3,00000
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALCADA
UCIP + Al 7 7,00
HOSP 10 10,00
Subtotal 17,000
17,000 52,62 894,54
PG82-HCZF u Polsador 1fase,conex.bus DALI cable,p/caixa univ.+placa+marc preu alt,a/accessoris

Polsador amb sensor d'1 fase, amb connexié a bus cable, per a caixa uni-
versal, amb adaptador, placa i marc de preu alt, amb accessoris de muntat-
ge, muntat i connectat

Descomposicié

A01-FEPH h  Ajudant muntador 0,12967 21,58 2,79828
AOF-000R h  Oficial 1a muntador 0,12967 25,29 3,27935
BG8A-H6IB u  Polsador 1fase,conex.bus cable,p/caixa univ.+placatmarc preu 1,00000 84,01 84,01000
alt,a/accessoris
A%AUX0010150%  Despeses ausxiliars sobre la ma d'obra 0,06078 1,50 0,09117
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALGADA
ucIP 57 57,00
HOSP 3 3,00
Subtotal 60,000
60,000 90,18 5.410,80

PG6Q-CNIE u  Segellat mecanismes

Segellat de mecanismes incloent:

- Neteja i segellat amb escuma o silicona la caixa o el caixeti per encastar
els mecanismes per tal de garantir 'estanqueitat.

- Segellat de la canalitzaci6 en el punt d'entrada a la caixa o al caixeti.

- Sellat del perimetre del marc del mecanisme amb cordé de silicona blanca.

Descomposicié

AO01-FEPD h  Ajudant electricista 0,17289 21,55 3,72578

B7J3-0GSM | Escum.poliur.aeros. 0,00500 14,02 0,07010

A%AUX0010150%  Despeses ausxiliars sobre la ma d'obra 0,03726 1,50 0,05589

Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALGADA

uclp 9 9,00
HOSP 2 2,00
UCIP + Al 4 4,00
UCIP + Al 7 7,00
uclp 57 57,00
Subtotal 79,000

79,000 3,85 304,15

TOTAL 01.05.09.10 .....ooorveeecccrrrrsrrereresess s sssseesessssssssssssssesessaens 7.949,39
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01.05.09.12
PHV1-JS02

ZZZA-IL01

ZZZP-PMIL

Conceptes complementaris

u  Programacié sistema enllumenat

Treballs corresponent a la prograci6 dels elements de bus de regulacié d'en-
llumenat.

Els treballs inclouen:

- Identificaci6 i marcatge en planaol de tots els elements

- Adregament de cada element

- Programacié de les regulacions segons indicacions del clienti DO.

- Ajust dels drivers i mesures luminotécniques per assolir els valors norma-
tius i indicats per DO

Descomposicié
AOK-002B h  Técnic mig o superior 0,86447 45,12
A%AUX0010150%  Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 0,39005 1,50

Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALCADA
12 12,00

Subtotal 12,000

39,00489
0,58508

12,000 39,59
PA Ajudes de ram de paleta instal-lacié enllumenat

Partida algada a justificar d'ajudes de ram de paleta per I'execucié d'obertu-
res i tapat de regates i passos d'instal-lacions en qualsevol tipus de para-
ment, vertical o horitzontal, formaci6 d'encastament per a petits elements
en paraments de qualsevol tipus, trafec de material, equipaments i mobiliari
en |'ambit de tota I'obra, segellat de passos d'instal-lacions mitjancant mate-
rial especialitzat segons la tipologia i la classificacié del sector d'incendis, re-
alitzacié de passa-tubs i altres treballs de paleteria necessaris per a la ins-
tal-lacié d'enllumenat.

Incloent el replanteig, marcatge, validacio de les posicions de les llumene-
res.

Inclouent la execuci6 dels forats per les llumeneres encastades, els acabats
i el segellat de les mateixes.

Inclou:

* Classificacio a peu d'obra de residus de construccié o demolici6 en frac-
cions segons RD 105/2008

* Carrega i transport de residus a installacié autoritzada de gestié de resi-
dus

* Deposicié controlada, en centre de reciclatge de residus o abocador auto-
ritzats, de materials procedents de construccié o demolicié incloent canon.

* Ma d'obra, material i mitians auxiliars.

Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALCADA
0,65 0,65

Subtotal 0,650

475,08

0,650 1.090,96
PA Posada en marxa - Instal-lacié enllumenat - CQ

Realitzacio de proves de control de qualitat, posada en marxa i verificacio
d'equips de la instal-lacié eléctrica. Inclou tots els mitjans i instruments de
mesura (calibrats) necessaris, amb emissi6 d'informe amb els resultats.
Inclou mesures de nivells d'il-luminacié a tots els box de la UCIP, passadis-
sos i habitacions d'hospitalitzacio.

Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALCADA
0,65 0,65

Subtotal 0,650

709,12

0,650 345,79

224,76
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Z2ZZD-DIL1 PA Documentacié As Built - Enllumenat
Confeccid, control i lliurament de documentacio final d'obra instal-lacié
d'electricitat incloent:
* Planols i esquemes as-built.
* Memoria descriptiva i de funcionament.
* Catalegs i documentacié técnica dels equips.
* Certificats (CE de materials i equips, elements de proteccié contra incen-
dis, etc.),
* Proves de posada en marxa d'equips.
* Proves de posada en marxa d'equips realitzades per tercers.
* Llistat de proveidors.
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALGADA
0,65 0,65
Subtotal 0,650
0,650 345,79 224,76
TOTAL 01.05.00.12 ..o sessssssssssesesesssesanes 1.633,72
TOTAL 01.05.09 ......ooverererereeerersrerererereessssssssssesesesessssssssssasesesenens 56.905,49
01.05.10 Instal-laci6 telecomunicacions i xarxa
01.05.10.02  Rack, dades(cablejat estructurat)
01.05.10.02.01 Equips
PP73-674N u  Armari metal.+bastid.rack 19",47 U,2200x800x800mm,1 comp.,a/porta
vidre+pany,allaterals,desmunt.,col.
Armari metal-lic amb bastidor tipus rack 19", de 47 unitats d'algaria, de 2200
x 800 x 800 mm (alcaria x amplaria x fondaria), d'1 compartiment, amb 1
porta de vidre securitzat amb pany i clau, amb panells laterals i estructura
desmuntable, col-locat
Descomposicié
A01-FEPH h  Ajudant muntador 0,86447 21,58 18,65526
AOF-000R h  Oficial 1a muntador 0,86447 25,29 21,86245
BP75-1A16 u  Armari peu metal.+bastid.rack 19",47U,2200x800x800mm, 1comp./porta 1,00000 864,74 864,74000
vidre+pany,a/laterals,estr. desmunt.
A%AUX0010150%  Despeses ausxiliars sobre la ma d'obra 0,40518 1,50 0,60777
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALGADA
1 1,00
Subtotal 1,000
1,000 905,87 905,87
PP75-66XV u Caixa FO fixatextraible,p/term.diracte,p/24xSC simplex/LC duplex,1U,p/armar.rack
19"fix.mec.
Caixa de fibra optica fixa, extraible, per a terminacié directe, per a 24 con-
nector SC simplex/LC duplex, d'1 unitat d'algaria, per a armaris rack 19", fi-
xada mecanicament
Descomposicié
AO1-FEPH ~ h  Ajudant muntador 0,14437 21,58 3,11550
AOF-000R h  Oficial 1a muntador 0,14437 25,29 3,65112
BP79-1AFW  u  Caixa FO fixatextraible,p/term.diracte,p/24xSC simplex/LC 1,00000 33,15 33,15000
duplex, 1U,p/armar.rack 19"
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 0,06767 1,50 0,10151
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALGADA
1 1,00
Subtotal 1,000
1,000 40,02 40,02
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PP7A-HILM u  Switch 48 ports 10/100/1000 Mbps(RJ45)+4 ports
1/10Gbps(SFP),PoE/PoE+,enracable,gestionable
Commutador (switch) gestionable, de 48 ports 10/100/1000 Mbps RJ45i 4
ports tipus SFP 1/10Gbps compatible amb alimentacié Ethernet (POE/PoE+)
IEEE 802.3af i 802.3at, per armari tipus rack, amb alimentacié a 240V,
col-locat i connectat
Marca Cisco model Catalyst 9200 equipat amb:
C9200L-48P-4X-E Catalyst 9200L 48-port PoE+, 4 x 10G, Network Essen-
tials
1 C9200L-DNA-E-48 C9200L Cisco DNA Essentials, 48-port Term license -
€0,00 €
1 C9200L-DNA-E-48-3Y C9200L Cisco DNA Essentials, 48-port, 3 Year
Term license
1 C9200L-NW-E-48 C9200L Network Essentials, 48-port license - € 0,00 €
1 CAB-TA-EU Europe AC Type A Power Cable - € 0,00 €
1 PWR-C5-BLANK Config 5 Power Supply Blank - € 0,00 €
2 C9200-STACK-BLANK Catalyst 9200 Blank Stack Module - € 0,00 €
1 C9K-ACC-RBFT RUBBER FEET FOR TABLE TOP SETUP 9200 and
9300-€0,00 €
1 C9K-ACC-SCR-4 12-24 and 10-32 SCREWS FOR RACK INSTALLA-
TION, QTY 4-€0,00 €
1 CAB-GUIDE-1RU 1RU CABLE MANAGEMENT GUIDES 9200 and 9300 -
€0,00 €
1 NETWORK-PNP-NONE Network Plug-n-Play Opt Out SKU
Descomposicié
AO1-FEPH ~ h  Ajudant muntador 0,86447 21,58 18,65526
AOF-000R h  Oficial 1a muntador 0,86447 25,29 21,86245
BP7E-HS5TA  u  Switch 48 ports 10/100/1000 Mbps(RJ45)+4 ports 1,00000 2.181,49  2.181,49000
1/10Gbps(SFP),PoE/PoE+,enracable,gestionable
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 0,40518 1,50 0,60777
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALGADA
5 5,00
Subtotal 5,000
5,000 2.222,62 11.113,10
PP7C-66U3 u  Panellint.fix,24 RJ45 cat.6a SIFTP, p/rack 19",1U,alorg.cablesfixat mecanicament
Panell integrat fix, equipat amb 24 connectors RJ45 categoria 6a S/FTP,
per a muntar sobre bastidor rack 19", d'1 unitat d'al¢aria, amb organitzador
de cables, fixat mecanicament
Descomposicié
AO1-FEPH ~ h  Ajudant muntador 0,14437 21,58 3,11550
AOF-000R h  Oficial 1a muntador 3,02565 25,29 76,51869
BP7G-1AEW  u  Panell int.fix,24 RJ45 cat.6a S/FTP, p/rack 19",1U,a/org.cables 1,00000 144,00 144,00000
A%AUX0010150%  Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 0,79634 1,50 1,19451
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALGADA
12 12,00
Subtotal 12,000
12,000 224,83 2.697,96
PP7C-JS01 u  Guia passacables pannell 19"
Guia passacable per a muntar sobre bastidor rack 19", d'1 unitat d'algaria,
amb organitzador de cables, fixat mecanicament
Descomposicié
AOF-000R h  Oficial 1a muntador 0,21612 25,29 5,46567
BP7G-JS01 u  Guia passacables rack 19" - 5 brides 1,00000 5,98 5,98000
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 0,05466 1,50 0,08199
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CcoDI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALGADA
12 12,00
Subtotal 12,000
12,000 11,53 138,36
PP7K-HCQZ u  Adaptador optic p/2 LC duplex SM,p/muntat s/sup.6 repart.optic
Adaptador optic per a 2 connectors LC diplex monomode, muntat sobre su-
port o sobre repartidor dptic
Descomposicié
AOF-000R h  Oficial 1a muntador 0,15560 25,29 3,93512
BP71-1YC1 u  Adaptador dptic p/2 LC diplex SM,p/muntar s/sup.6 repart.dptic 1,00000 9,39 9,39000
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 0,03935 1,50 0,05903
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALGADA
24 24,00
Subtotal 24,000
24,000 13,38 321,12
PP7H-JS04 u  Subministrament i muntatge de fueté 1m cat.6a
Descomposicié
AOF-000R h  Oficial 1a muntador 0,04322 25,29 1,09303
PP7H-JS11 u  Fuetd Cat.6 UTP RJ45 LSZH 1,00000 1,76 1,76000
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 0,01093 1,50 0,01640
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALGADA
240 240,00
Subtotal 240,000
240,000 2,87 688,80
PP4A-66HN u Cable xarxa FO,duplex,SC/PC-SC/PC fibra MM OM3,LSZH,Dca-s1, d1, a1,D=,2mm,|=5m,inst.
Cable de xarxa de fibra optica del tipus duplex, amb connectors SC/PC -
SC/PC, amb fibra multimode OM3, coberta de compost lliure d'halogens de
baixa emissié de fums opacs i no propagador de la flama (LSZH) segons
normes UNE-EN 60332 i UNE-EN 60754, classe de reaccio al foc Dca-s1,
d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575, de 2 mm de diametre i de 5 m de
llargaria, instal-lat
Descomposicié
AO1-FEPH ~ h  Ajudant muntador 0,04322 21,58 0,93269
AOF-000R h  Oficial 1a muntador 0,04322 25,29 1,09303
BP4A-1AED  u  Cable xarxa FO,duplex,SC/PC-SC/PC,fibra MM OM3,LSZH,Dca-s1, d1, 1,00000 5,62 5,62000
a1,D=,2mm,l=5m
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 0,02026 1,50 0,03039
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALGADA
4 4,00
Subtotal 4,000
4,000 7,68 30,72
TOTAL 01.05.10.02.01 ......coeeerrerererererereessssersrerereessssssssssaseserenesens 15.935,95
01.05.10.02.02 Cablejat i canalitzacions
PP45-VJ2W m Cable FO,int./ext.,12 fibor. MM OM3,monotub (estr.folg.),gel
hidrofug,kevlar,poliolefina,n/propag.flama UNE-EN 60332,baixa emis.fu
Cable de fibra optica per a Us interior/exterior, amb 12 fibres del tipus multi-
mode de designacio OM3, estructura interna monotub (estructura folgada),
reblert de gel hidrofug, element de reforg de kevlar, amb coberta de poliolefi-
na, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2 i baixa emissio
de fums i opacitat reduida, classe de reaccid al foc Cca-s1b, d1, a1 segons
la norma UNE-EN 50575, instal-lat
Descomposicié
AO1-FEPH ~ h  Ajudant muntador 0,04322 x1,4 21,58 1,30576
AOF-000R h  Oficial 1a muntador 0,04322 x1,4 25,29 1,53025
BP45-ViZJ m  Cable FO,int./ext., 12 fibr. MM OM3,monotub (estr.folg.),gel 1,00000 1,07 1,07000

hidrofug, kevlar,poliolefina,n/propag.flama UNE-EN 60332,baixa emis.fu
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cobl RESUM QUANTITAT PREU IMPORT
A%AUX0010150%  Despeses ausxiliars sobre la ma d'obra 0,02836 1,50 0,04254
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALCADA
1 270,00 270,00
Subtotal 270,000
270,000 3,95 1.066,50
PP4D-H92U u  Fusié FO cable FO<=48 fibres
Unié per fusié d'una fibra optica, per a un total de fusions de 48 en el mateix
punt, com a maxim, amb preparacio6 de fibra, fusio, mesura de perdues i ma-
niguets de proteccid
Descomposicié
A01-FEPH h  Ajudant muntador 0,14411 21,58 3,10989
AOF-000R h  Oficial 1a muntador 0,14411 25,29 3,64454
BP4D-H5LS ~ u  P.P material unid fibra optica 1,00000 0,43 0,43000
C200-H7D3  u  Kit equip unio fusio p/fibra optica 0,14411 20,00 2,88220
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 0,06754 1,50 0,10131
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALGADA
24 24,00
Subtotal 24,000
24,000 10,17 244,08
PP4D-JS01 u Certificacio i proves fibra optica
Treballs per les proves de certificacid del calbejat de fibra Optica instal-lat
segons ISO/IEC 11801, EN 50173-1 y ANSI/EIA/TIA 568-C.
S'inclou el testeig, el lliurament de I'informe al client i la identificacié a cada
extrem del punt.
Descomposicié
AOF-000R h  Oficial 1a muntador 0,86447 25,29 21,86245
A%AUX0010150%  Despeses ausxiliars sobre la ma d'obra 0,21862 1,50 0,32793
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALCADA
12 12,00
Subtotal 12,000
12,000 22,19 266,28
PP44-Z0UX m Cable transm.dades,4par.,cat.6a U/FTP,poliolefina/poliolefina,n/propag.flama UNE-EN
60332,col.tub/canal
Cable per a transmissio de dades amb conductor de coure, de 4 parells, ca-
tegoria 6a U/FTP, aillament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa
emissio de fums i opacitat reduida, no propagador de la flama segons
UNE-EN 60332-1-2, col-locat sota tub o canal
Descomposicié
AO1-FEPH ~ h  Ajudant muntador 0,01297 21,58 0,27989
AOF-000R h  Oficial 1a muntador 0,01297 25,29 0,32801
BP44-X2XB m  Cable trans.dades,Cu,4par.,cat.6a 1,00000 1,00 1,00000
U/FTP,poliolefina/poliolefina,n/propag.flama UNE-EN 60332, Dca-s2, d2,
a2
A%AUX0010150%  Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 0,00608 1,50 0,00912
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALCADA
BOX 1 DOBLE 33 23,00 70587 0.93
BOX 2 AILLAT 19 20,00 35340 0.93
VESTIBUL BOX 2 AILLAT 1 16,00 14,88 0.93
BOX 3 AILLAT 19 27,00 477,09 0.93
VESTIBUL BOX 3 AILLAT 1 21,00 19,53 0.93
BOX 4 DOBLE 33 29,00 890,01 0.93
BOX 5 19 27,00 477,09 0.93
BOX 6 19 18,00 318,06 0.93
CONTROL 22 18,00 368,28 0.93
PREPARACIO MEDICACIO 10 19,00 176,70 0.93
OFFICE 2 16,00 29,76 0.93
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SALA TREBALL METGES 18 26,00 435,24 0.93
HABITACIO METGE GUARDIA 2 39,00 72,54 0.93
DESPATX SUPER 4 34,00 126,48 0.93
DESPATX INFORMACIO 4 35,00 130,20 0.93
PASSADIS 3 32,00 89,28 0.93
MAGATZEM MATERIAL | APARELLS 2 29,00 53,94 0.93
ARMARI INSTAL-LACIONS 11 28,00 286,44 0.93
SALA INSTAL-LACIONS 7 12,00 78,12 0.93
HABITACIO Al 01 21 36,00 703,08 0.93
HABITACIO Al 02 21 40,00 781,20 0.93
HABITACIO Al 03 21 46,00 898,38 0.93
HABITACIO Al 04 21 48,00 937,44 0.93
PASSADIS 1 39,00 36,27 0.93
ARMARI INSTAL-LACIONS 2 44,00 81,84 0.93
BIBERONERIA 6 36,00 200,88 0.93
SALA D'ESTAR-OFFICE 2 43,00 79,98 0.93
PREPARACIO MEDICACIO 8 48,00 357,12 0.93
DESPATX 4 49,00 182,28 0.93
DESPATX DE CAP DE SERVEI 4 52,00 19344 0.93
CCTV 1 23,00 21,39 0.93
Subtotal — 9.576,210
9.576,210 1,62 15.513,46
PP7H-JS01 u Certificaci6 de punt de xarxa segons EN50173
Certificacié de punt de xarxa instal‘lat segons UN 20173, EN 50174, EN
50346 i EN 50310 segons criteri del client.
S'inclou el testeig, el lliurament de l'informe al client i la identificacio a cada
extrem del punt.
Descomposicié
AOF-000R h  Oficial 1a muntador 0,12967 25,29 3,27935
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 0,03279 1,50 0,04919
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALCADA
U1 33 33,00
u2 19 19,00
u3 1 1,00
U4 19 19,00
us 1 1,00
U6 33 33,00
u7 19 19,00
us 19 19,00
U9 24 24,00
u10 10 10,00
U11 2 2,00
u12 18 18,00
u13 2 2,00
u14
u15 4 4,00
u16 4 4,00
u17
u18
u19
u20 20 20,00
u21 2 2,00
u22
u23 11 11,00
U24 7 7,00
U26 1 1,00
Al 20 20,00
A2
A3 20 20,00
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copl RESUM QUANTITAT PREU IMPORT
A4
A5 20 20,00
A6
A7 20 20,00
A8
A9 5 5,00
A10 2 2,00
ccTv 1 1,00
Subtotal 337,000
337,000 3,33 1.122,21
PG2N-EUI3 m  Tub flexible corrugat plastic sthalogens,DN=20mmbaixa emissio
fums,2J,320N,2000V,sob/sostremort
Tub flexible corrugat de plastic sense halogens, de 20 mm de diametre no-
minal, aillant i no propagador de la flama, de baixa emissié de fums i sense
emissio de gasos toxics ni corrosius, resisténcia a l'impacte de 2 J, resistén-
cia a compressio de 320 N i una rigidesa dieléctrica de 2000 V, muntat so-
bre sostremort
Descomposicié
AOT-FEPD  h  Ajudant electricista 0,01729 21,55 0,37260
AOF-000E h  Oficial 1a electricista 0,01383 25,29 0,34976
BG2Q-1KT4 ~ m  Tub flexible corrugat plastic s/halogens,DN=20mm,baixa emissio 1,00000 x1,02 0,91 0,92820
fums, 2,320, 2000V
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 0,00722 1,50 0,01083
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALGADA
BOX 1 DOBLE 33 2,00 66,00
BOX 2 AILLAT 19 2,00 38,00
VESTIBUL BOX 2 AILLAT 1 2,00 2,00
BOX 3 AILLAT 19 2,00 38,00
VESTIBUL BOX 3 AILLAT 1 2,00 2,00
BOX 4 DOBLE 33 2,00 66,00
BOX 5 19 2,00 38,00
BOX 6 19 2,00 38,00
CONTROL 22 2,00 44,00
PREPARACIO MEDICACIO 10 2,00 20,00
OFFICE 2 2,00 4,00
SALA TREBALL METGES 18 2,00 36,00
HABITACIO METGE GUARDIA 2 2,00 4,00
DESPATX SUPER 4 2,00 8,00
DESPATX INFORMACIO 4 2,00 8,00
PASSADIS 3 2,00 6,00
MAGATZEM MATERIAL | APARELLS 2 2,00 4,00
ARMARI INSTALLACIONS 11 2,00 22,00
SALA INSTAL-LACIONS 7 2,00 14,00
HABITACIO Al 01 21 2,00 42,00
HABITACIO Al 02 21 2,00 42,00
HABITACIO Al 03 21 2,00 42,00
HABITACIO Al 04 21 2,00 42,00
PASSADIS 1 2,00 2,00
ARMARI INSTAL-LACIONS 2 2,00 4,00
BIBERONERIA 6 2,00 12,00
SALA DESTAR-OFFICE 2 2,00 4,00
PREPARACIO MEDICACIO 8 2,00 16,00
DESPATX 4 2,00 8,00
DESPATX DE CAP DE SERVEI 4 2,00 8,00
Subtotal 680,000
680,000 1,66 1.128,80
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PG2N-EUI5 m  Tub flexible corrugat plastic sthalogens,DN=16mmbaixa emissio
fums,2J,320N,2000V,sob/sostremort
Tub flexible corrugat de plastic sense halogens, de 16 mm de diametre no-
minal, aillant i no propagador de la flama, de baixa emissié de fums i sense
emissio de gasos toxics ni corrosius, resisténcia a l'impacte de 2 J, resistén-
cia a compressio de 320 N i una rigidesa dieléctrica de 2000 V, muntat so-
bre sostremort
Descomposicié
AO1-FEPD  h  Ajudant electricista 0,01729 21,55 0,37260
AOF-000F h  Oficial 1a electricista 0,01383 25,29 0,34976
BG2Q-1KT3 ~ m  Tub flexible corrugat plastic s/halogens,DN=16mm,baixa emissio 1,00000 x1,02 0,67 0,68340
fums, 2J,320N,2000V
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 0,00722 1,50 0,01083
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALGADA
BOX 1 DOBLE 33 2,00 66,00
BOX 2 AILLAT 19 2,00 38,00
VESTIBUL BOX 2 AILLAT 1 2,00 2,00
BOX 3 AILLAT 19 2,00 38,00
VESTIBUL BOX 3 AILLAT 1 2,00 2,00
BOX 4 DOBLE 33 2,00 66,00
BOX 5 19 2,00 38,00
BOX 6 19 2,00 38,00
CONTROL 22 2,00 44,00
PREPARACIO MEDICACIO 10 2,00 20,00
OFFICE 2 2,00 4,00
SALA TREBALL METGES 18 2,00 36,00
HABITACIO METGE GUARDIA 2 2,00 4,00
DESPATX SUPER 4 2,00 8,00
DESPATX INFORMACIO 4 2,00 8,00
PASSADIS 3 2,00 6,00
MAGATZEM MATERIAL | APARELLS 2 2,00 4,00
ARMARI INSTAL-LACIONS 11 2,00 22,00
SALA INSTAL-LACIONS 7 2,00 14,00
HABITACIO Al 01 21 2,00 42,00
HABITACIO Al 02 21 2,00 42,00
HABITACIO Al 03 21 2,00 42,00
HABITACIO Al 04 21 2,00 42,00
PASSADIS 1 2,00 2,00
ARMARI INSTAL-LACIONS 2 2,00 4,00
BIBERONERIA 6 2,00 12,00
SALA D'ESTAR-OFFICE 2 2,00 4,00
PREPARACIO MEDICACIO 8 2,00 16,00
DESPATX 4 2,00 8,00
DESPATX DE CAP DE SERVEI 4 2,00 8,00
Subtotal 680,000
680,000 1,42 965,60
TOTAL 01.05.10.02.02.......ccovvrrererererererersnssssseseresessssssssssesesesesesanas 20.306,93
01.05.10.02.03 Elements de camp
PP7A-HILE u  Puntinalambric 2,4/5GHz,|EE802.11b/g/n/ac,antenes omni,5dBi,interior,( WEP,WPA,WPA2)
Punt d'acces inalambric a 2,4/5 GHz, compatible amb norma IEEE 802.11
b/g/n/ac, amb antenes omnidireccionals de 5 dBi de guany, amb protocols
de seguretat WEP,WPA i WPA2, amb alimentacié i POE/PoE+ segons nor-
mes |IEE 802.3 af/at, per a Us interior, instal.lat superficialment i connectat
Descomposicié
AO1-FEPH ~ h  Ajudant muntador 0,43223 21,58 9,32752
AOF-000R h  Oficial 1a muntador 0,43223 25,29 10,93110
BP7E-H5TB  u  Puntinalambric AP C9120AXI-E 1,00000 797,44 797,44000
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 0,20259 1,50 0,30389
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cobl RESUM QUANTITAT PREU IMPORT
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALGADA
uclp 2 2,00
Al 1 1,00
Subtotal 3,000
3,000 818,00 2.454,00
PP7H-JS03 u  Subministrament i muntatge de fueté 0.3m cat.6a
Descomposicié
AOF-000R h  Oficial 1a muntador 0,04322 25,29 1,09303
PP7H-JS12 u  Fuet6 Cat.6 UTP RJ45 LSZH 1,00000 1,76 1,76000
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 0,01093 1,50 0,01640
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALCADA
uclp 31,00
Al 13 13,00
Subtotal 44,000
44,000 2,87 126,28

PP7H-7839 u  Presa senyaltipus mod.2mod.estrets,RJ45 simple,cat.6a F/UTP,despl.ailla.,a/tapa,preu
alt,munt.caixa/bast.

Presa de senyal de veu i dades, de tipus modular de 2 mdduls estrets, amb
connector RJ45 simple, categoria 6a F/UTP, amb connexié per desplaga-
ment de l'aillament, amb tapa, preu alt, muntada sobre caixa o bastidor in-
cloent el marcatge i identificacié del punt al rack i a la presa.

Descomposicié

AOF-000R h  Oficial 1a muntador 0,15560 25,29 3,93512
BP7K-106P  u  Presa senyal,tipus mod.2mod.estrets,RJ45 simple,cat.6a 1,00000 12,24 12,24000
F/UTP,despl.ailla.,a/tapa,preu alt,p/bast./caixa
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 0,03935 1,50 0,05903
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALCADA

ucip 232,00
Al 75 75,00
Subtotal 307,000

307,000 16,23 4.982,61

TOTAL 01.05.10.02.03 .......ooeerrrrrrrercees e ssssesesesens 7.562,89

TOTAL 01.05.10.02 .......covreecrrrresrserensssessssesessssesssssesssssssssssessasesenss 43.805,77

01.05.10.03  Sistema comunicacié pacient - control
PP2F-JS01 u  Punt de control d'infermeria

Central de comunicacié i punt de control d'infermeria marca Getronics
iCall290 ref. NWATGR0100 o equivalent.
Completament muntat i provat.

Descomposicié

AO01-FEPH h Ajudant muntador 0,43223 21,58 9,32752
AOF-000R h  Oficial 1a muntador 0,43223 25,29 10,93110
BP26-JS01 u iCall 290 Android SIP Nurse Station 1,00000 659,78 659,78000
A%AUX0010150%  Despeses ausxiliars sobre la ma d'obra 0,20259 1,50 0,30389
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALGADA
Control UCI 1 1,00
Subtotal 1,000
1,000 680,34 680,34

PP2F-JS02 u Llicéncia extensio SIP

Central de comunicacid i punt de control d'infermeria marca Getronics
iCall290 ref. NWATGR0100 o equivalent.
Completament muntat i provat.

Descomposicié
BP26-JS02 u  Llicéncia extensi6 1,00000 1.058,11  1.058,11000
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col RESUM QUANTITAT PREU IMPORT
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALGADA
1 1,00
Subtotal 1,000
1,000 1.058,11 1.058,11
PP2F-JS03 u Dispositiu de veu iCall 206 equipat amb Handset , relé, pp de pm, muntat
Subminsitrament i muntatge de central de comunicacié marca Getronics
iCall206 SIP-RGB ref. NWASIN0206 o equivalent. Inclou pera magnética
Handset ref. NWCAIN1303 i el relé pel control de llums ref. NWCAIN1400
Completament muntat i provat.
Descomposicié
AO1-FEPH ~ h  Ajudant muntador 0,43223 21,58 9,32752
AOF-000R h Oficial 1a muntador 0,43223 25,29 10,93110
BP26-JS03  u  Dispositiu de veu iCall 206 1,00000 402,64 402,64000
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 0,20259 1,50 0,30389
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALGADA
UCIP + Al 16 16,00
Subtotal 16,000
16,000 423,20 6.771,20
PP2F-JS04 u  Punt de control de pacient iCall220 SIP-Touch (FLUSH), pp de pm, muntat
Subminsitrament i muntatge de punt de control de pacient Getronics
iCall220 SIP-Touch (FLUSH) ref. NWATES0102 o equivalent.
Completament muntat i provat.
Descomposicié
AO1-FEPH  h  Ajudant muntador 0,86447 21,58 18,65526
AOF-000R h  Oficial 1a muntador 0,86447 25,29 21,86245
BP26-JS04 u  Punt de control de pacient iCall220 SIP-Touch (FLUSH), pp de pm, 1,00000 494,49 494,49000
muntat
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 0,40518 1,50 0,60777
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALGADA
UCIP + Al 10 10,00
Subtotal 10,000
10,000 535,62 5.356,20
PP2F-JS05 u Tirador de bany iCall350 LB-T, pp de pm, muntat
Subminsitrament i muntatge de tirador de bansy ref. NWAES2500 o equiva-
lent. Inclou caixeti d'empotrar, equip i marc embellidor ref. NWXXNO0100.
Incloent la corda tirador Pull cord (2M) ref. PWBXGA1100.
Inclou el cablejat i connexionat emb el dispositiu iCall 206 i iCall585
Completament muntat i provat.
Descomposicié
AO1-FEPH  h  Ajudant muntador 0,43223 21,58 9,32752
AOF-000R h  Oficial 1a muntador 0,43223 25,29 10,93110
BP26-JS05  u  Tirador de bany iCall350 LB-T, pp de pm, muntat 1,00000 39,30 39,30000
A%AUX0010150%  Despeses ausxiliars sobre la ma d'obra 0,20259 1,50 0,30389
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALGADA
UCIP + Al 4 4,00
Subtotal 4,000
4,000 59,36 239,44
PP2F-JS06 u  Pilot lluminds iCall 585 LBKL-IO (GWR), marc, pp de pm, muntat
Subminsitrament i muntatge de pilot muntat encastat a la entrada de cada
babitacio o box de la marca Getronics ref. NWBAES3851 o equivalent. In-
clou caixeti d'empotrar, equip i marc embellidor ref. NWXXNO0100.
Inclou el cablejat i connexionat emb el dispositiu iCall 206 i iCall350
Completament muntat i provat.
Descomposicié
AO1-FEPH ~ h  Ajudant muntador 0,43223 21,58 9,32752
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AOF-000R h  Oficial 1a muntador 0,43223 25,29 10,93110
BP26-JS06 u  Pilot lluminds iCall 585 LBKL-I0 (GWR), marc, pp de pm, muntat 1,00000 49,21 49,21000
A%AUX0010150%  Despeses ausxiliars sobre la ma d'obra 0,20259 1,50 0,30389
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALCADA
UCIP + Al 10 10,00
Subtotal 10,000
10,000 69,77 697,70
PP2F-JS07 u Configuracié dispositus i posta en marxa
Subminsitrament i muntatge de pilot muntat encastat a la entrada de cada
babitacio o box de la marca Getronics ref. NWBAES3851 o equivalent. In-
clou caixeti d'empotrar, equip i marc embellidor ref. NWXXNO0100.
Inclou el cablejat i connexionat emb el dispositiu iCall 206 i iCall350
Completament muntat i provat.
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALCADA
05 0,50
Subtotal 0,500
0,500 2.424,85 1.212,43
TOTAL 01.05.10.03 ........ooeverrrrrrerererereresssssseseresessssssssssesesesssesanes 16.015,42
01.05.10.04 Interfonia
PP2C-JS01 u Sistema Intercomunicador accés UCIP, Al
Subministrament , muntage, instal-laci6 i posta en marxa d'un sistema d'in-
tercomunicacio entre els 2 acceoss a UCIP i Al amb el control de la unitat.
Marca Goldmar model ART4 LITE/G2+ o equivalent.
El subministrament inclou.
1u. Monitor principal ART 3 LITE/G2+
1u. Font alimentacié FA-G2+/LITE
1u. Placa exterior SOUL-4.3/LITE
1u. Placa exterior SOUL/1LITE
s'inclou el muntatge encastat del tots els elements aixi com muntage i cable-
jat entre equips. Inclos el contacte d'obertura de porta.
Tot muntat i en funcionament
Descomposicié
AO1-FEPH ~ h  Ajudant muntador 6,91578 21,58 149,24253
AOF-000R h  Oficial 1a muntador 6,91578 25,29 174,90008
BP2F-JS01 u  Sistema Intercomunicador accés UCIP, Al 1,00000 834,41 834,41000
BP2F-JS02 u  pp de petit material, cablejat, conduccions pel muntage 1,00000 13,55 13,55000
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 3,24143 1,50 4,86215
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALGADA
1 1,00
Subtotal 1,000
1,000 1.176,96 1.176,96
TOTAL 01.05.10.04 ........cooeeeerrererererere s sersrerereesssessssasasenesenesens 1.176,96

01.05.10.05 Control pacient per imatge
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CcoDI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT
PPA0-JS02 u  Camera IP domo varifocal 2,8mm-12mm, WDR real 120dB
Submministrament i muntatge de Camera IP domo varifocal 2,8mm-12mm,
WDR real 120dB.
Camera IP domo DAHUA , 6ptica varifocal motoritzada de 2,8mm-12mm,
WDR real 120dB de 4mpx de resolucio, alimentacié POE, IP-66.
Inclou:
- Subministrament i muntatge.
- Marcatge i replanteig en box.
- Muntatge en cel ras.
- Sellat i rejuntat.
- Proves i posta en marxa.
Descomposicié
AO1-FEPH ~ h  Ajudant muntador 0,43223 21,58 9,32752
AOF-000R h  Oficial 1a muntador 0,43223 25,29 10,93110
BPA0-JS02 u  Camera IP domo varifocal 2,8mm-12mm, WDR real 120dB 1,00000 231,08 231,08000
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 0,20259 1,50 0,30389
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALGADA
16 16,00
Subtotal 16,000
16,000 251,64 4.026,24
PPA2-HA65 u  Equip control
Equip per a control de cameres domo, multiplexors, gravadors i matrius de
video de CTTV, amb font d'alimentacié | instal.lat en rack.
NVR IP de 32 canals 4K / 8MP. H.265 / H.264 / MJPEG / MPEG4. Audio bi-
direccional. Reproduccio de fins a 16 canals 1080P en temps real. 12MP,
4K / 8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 720P, etc. 320 Mbps. Sortides HD-
MI (4K) i VGA (1080P).
4 entrades / 2 sortides d'alarma. Capacitat de 2 HDD SATA. RJ45 Gigabit. 1
USB 2.0 + 1 USB 3.0, 1 RS232. 12V CC.
Descomposicié
AO1-FEPH ~ h  Ajudant muntador 3,45789 21,58 74,62127
AOF-000R h  Oficial 1a muntador 345789 25,29 87,45004
BPA4-JS01 u  Equip control domo/matriu/mitip.CTTV 1,00000 601,02 601,02000
A%AUX0010150%  Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 1,62071 1,50 2,43107
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALGADA
1 1,00
Subtotal 1,000
1,000 765,52 765,52
PPA3-JS01 u  Monitor professional 24/7 , 43" DAHUA full HD
Subministrament i muntatge de Monitor de CCTV per Us professional 24/7
de 43" DAHUA o equivalent amb ressolucio full HD.
Inclou:
- Subministrament i muntage
- Replanteig de posicio segons DO
- Conversor de video HDMI a cable UTP (qualitat full HD)
- Connectors i petit material
Descomposicié
AOF-000R h  Oficial 1a muntador 1,72894 25,29 43,72489
BPA5-JS01 u  Monitor CCTV professional 24/7 , 43" DAHUA full HD 1,00000 656,74 656,74000
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 0,43725 1,50 0,65588
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALGADA
1 1,00
Subtotal 1,000
1,000 701,12 701,12
PPA3-JS03 u  Configuracid i posta en marxa del sistema
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copl RESUM QUANTITAT PREU IMPORT
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALGADA
1 1,00
Subtotal 1,000
1,000 1.037,36 1.037,36
TOTAL 01.05.10.05 ......cverecrirenrrenesssessse s sesesssessssssessssesenas 6.530,24
01.05.10.06  Conceptes complementaris
ZZZA-TX01 PA Ajudes de ram de paleta instal-lacié telecomunicacions
Partida algada a justificar d'ajudes de ram de paleta per I'execucié d'obertu-
res i tapat de regates i passos d'instal-lacions en qualsevol tipus de para-
ment, vertical o horitzontal, formaci6 d'encastament per a petits elements
en paraments de qualsevol tipus, trafec de material, equipaments i mobiliari
en |'ambit de tota I'obra, segellat de passos d'instal-lacions mitjancant mate-
rial especialitzat segons la tipologia i la classificacié del sector d'incendis, re-
alitzacié de passa-tubs i altres treballs de paleteria necessaris per a la ins-
tal-lacié de telecomunicacions.
Inclou:
* Classificacio a peu d'obra de residus de construccié o demolici6 en frac-
cions segons RD 105/2008
* Carrega i transport de residus a installacié autoritzada de gestié de resi-
dus
* Deposicié controlada, en centre de reciclatge de residus o abocador auto-
ritzats, de materials procedents de construccié o demolicié incloent canon.
* Ma d'obra, material i mitians auxiliars.
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALGADA
0,65 0,650
Subtotal 0,650
0,650 561,91 365,24
ZZZP-TX01 PA Posada en marxa - Sistemes de telecomunicacions i xarxa - CQ
Realitzaci6 de proves de control de qualitat, posada en marxa i verificacio
d'equips de la instal-lacié eléctrica. Inclou tots els mitjans i instruments de
mesura (calibrats) necessaris, amb emissi6 d'informe amb els resultats.
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALGADA
0,65 0,65
Subtotal 0,650
0,650 345,79 224,76
ZZZD-TX01 PA Documentacio As Buill - Telecomunicacions i xarxa
Confeccid, control i lliurament de documentacio final d'obra instal-lacié
d'electricitat incloent:
* Planols i esquemes as-built.
* Memoria descriptiva i de funcionament.
* Catalegs i documentacié técnica dels equips.
* Certificats (CE de materials i equips, elements de proteccié contra incen-
dis, etc.),
* Proves de posada en marxa d'equips.
* Proves de posada en marxa d'equips realitzades per tercers.
* Llistat de proveidors.
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALGADA
0,65 0,65
Subtotal 0,650
0,650 259,34 168,57
TOTAL 01.05.10.06 .......coereemrerecrrecnseresssesesssesssesesssessssssessasesenss 758,57
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TOTAL 01.05.10 .....cucrrercrirecrirensssesess et sessssssssssesssssesssssssasssens 68.286,96
01.05.11 Instal-lacié audiovisuals, TV
01.05.11.02  Cabllejat i canalitzacions
PP41-73D6 m  Cable coaxial RG11 A/U Cu flexible,aillam.PE,pant.trena Cu (>=
95%),cob.LSHZ,n/propag.flama,Dca-s2, d2, a2,750hm,col.tub
Cable coaxial de designacié RG11 A/U amb conductor de coure flexible, ai-
llament de polietilé, pantalla amb trena de coure amb cobertura igual o supe-
rior al 95% i coberta de poliolefina termoplastica lliure d'halogens, de baixa
emissio de fums i opacitat reduida, no propagador de la flama segons
UNE-EN 60332-1-2, classe de reacci6 al foc Dca-s2, d2, a2 segons la nor-
ma UNE-EN 50575, amb una impedancia de 75 ohm, col-locat en tub
Descomposicié
A01-FEPD h  Ajudant electricista 0,01297 21,55 0,27950
AOF-000E h  Oficial 1a electricista 0,01297 25,29 0,32801
BP41-1CGF m  Cable coaxial RG11 AU Cu flexible,aillam.PE,pant.trena Cu (>= 1,00000 x1,02 2,01 2,05020
95%),cob.LSHZ,n/propag.flama,Dca-s2, d2, a2,750hm
A%AUX0010150%  Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 0,00608 1,50 0,00912
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALGADA
65,00 65,00
Subtotal 65,000
65,000 2,67 173,55
PG2N-EUI3 m  Tub flexible corrugat plastic sthalogens,DN=20mmbaixa emissio
fums,2J,320N,2000V,sob/sostremort
Tub flexible corrugat de plastic sense haldgens, de 20 mm de diametre no-
minal, aillant i no propagador de la flama, de baixa emissié de fums i sense
emissio de gasos toxics ni corrosius, resisténcia a l'impacte de 2 J, resistén-
cia a compressio de 320 N i una rigidesa dieléctrica de 2000 V, muntat so-
bre sostremort
Descomposicié
A01-FEPD h  Ajudant electricista 0,01729 21,55 0,37260
AOF-000E h  Oficial 1a electricista 0,01383 25,29 0,34976
BG2Q-1KT4 ~ m  Tub flexible corrugat plastic s/halogens,DN=20mm,baixa emissio 1,00000 x1,02 0,91 0,92820
fums, 2J,320N,2000V
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 0,00722 1,50 0,01083
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALGADA
65,00 65,00
Subtotal 65,000
65,000 1,66 107,90
TOTAL 01.05.11.02........cooeerrerrerererrersessens s s ssessssessesssssssesessens 281,45
01.05.11.03  Elements terminals
PP15-6PRF u  Presa senyal R/ITV-SAT,deriv.final,tipus univ.al/tapa,preu alt,marc p/mec.universal,a/linia
Presa de senyal de R/TV-SAT de derivacié final, de tipus universal amb ta-
pa, de preu alt encastada, amb marc per a mecanisme universal, amb caixa
de derivacié rectangular, tub flexible per a proteccié de conductors eléctrics
de material plastic, cable coaxial i caixa per a mecanismes, instal-lada
Descomposicié
PG13-E30N u  Caixa deriv.plastic,130x200mm,prot.IP-40,encastada 0,50000 17,00 8,50000
PG2N-EUH3 ~ m  Tub flexible corrugat PVC folrat, DN=20mm, 2J,320N,2000V,encastat 3,00000 1,20 3,60000
PG65-483R u  Caixa mecanismes,p/un element,preu alt,encastada 1,00000 2,19 2,19000
PG6I-78BW u  Marc p/mec.universal,1elem.,preu alt,col. 1,00000 3,00 3,00000
PP16-77XF u  Presa senyal R/TV-SAT,deriv.final,tipus univ.,a/tapa,preu alt,encastada 1,00000 21,13 21,13000
PP41-73DQ m  Cable coaxial Cu rigid,aillam.poliolefina,pant.cinta Al/Pet+trena Cu 4,00000 0,93 3,72000
(30%),cob.PVC,n/propag.flama,Eca, 750hm,col.tub
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALGADA
10 10,00
Subtotal 10,000
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10,000 42,14 421,40
PPD4-4RLG u Derivador p/cable coaxial 4 deriv.12-25 dB,munt.superf.+connectat
Derivador per a cable coaxial de 4 derivacions i una atenuacié de dotze a
vint-i-cinc decibels, muntat superficialment i connectat
Descomposicié
AOF-000R h  Oficial 1a muntador 0,17289 25,29 4,37239
BPD4-12UN  u  Derivador p/cable coaxial 4 deriv.12-25 dB, 1,00000 4,98 4,98000
A%AUX0010150%  Despeses ausxiliars sobre la ma d'obra 0,04372 1,50 0,06558
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALGADA
2 2,00
Subtotal 2,000
2,000 9,42 18,84
PPD4-4RLH u  Derivador p/cable coaxial 2 deriv.12-25 dB,munt.superf.+connectat
Derivador per a cable coaxial de 2 derivacions i una atenuacio de dotze a
vint-i-cinc decibels, muntat superficialment i connectat
Descomposicié
AOF-000R h  Oficial 1a muntador 0,17289 25,29 4,37239
BPD4-12U0  u  Derivador p/cable coaxial 2 deriv.12-25 dB, 1,00000 3,73 3,73000
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 0,04372 1,50 0,06558
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALGADA
Muntant principal 1 1,00
1 1,00
Subtotal 2,000
2,000 8,17 16,34
TOTAL 01.05.11.03 ... se s 456,58
01.05.11.04  Conceptes complementaris
ZZZA-TVO01 PA Ajudes de ram de paleta instal-lacié audiovisuals
Partida algada a justificar d'ajudes de ram de paleta per I'execucié d'obertu-
res i tapat de regates i passos d'instal-lacions en qualsevol tipus de para-
ment, vertical o horitzontal, formaci6 d'encastament per a petits elements
en paraments de qualsevol tipus, trafec de material, equipaments i mobiliari
en |'ambit de tota I'obra, segellat de passos d'instal-lacions mitjancant mate-
rial especialitzat segons la tipologia i la classificacié del sector d'incendis, re-
alitzacié de passa-tubs i altres treballs de paleteria necessaris per a la ins-
tal-lacié de telecomunicacions.
Inclou:
* Classificacio a peu d'obra de residus de construccié o demolici6 en frac-
cions segons RD 105/2008
* Carrega i transport de residus a instal-lacié autoritzada de gestié de resi-
dus
* Deposicié controlada, en centre de reciclatge de residus o abocador auto-
ritzats, de materials procedents de construccié o demolicié incloent canon.
* Ma d'obra, material i mitjans auxiliars.
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALGADA
05 0,500
Subtotal 0,500
0,500 38,90 19,45
ZZZP-TV01 PA Posada en marxa - Sistemes audiovisuals - CQ
Realitzacio de proves de control de qualitat, posada en marxa i verificacio
d'equips de la instal-lacié eléctrica. Inclou tots els mitjans i instruments de
mesura (calibrats) necessaris, amb emissi6 d'informe amb els resultats.
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QUANTITAT

PREU

IMPORT

ZZZD-TV01

01.05.12

01.05.12.02
OM32-J501

01.05.12.03
PM20-DGAL

Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALCADA

0,5
Subtotal

0,50

0,500

PA Documentacio As Buill - Audiovisuals

Confeccid, control i lliurament de documentacio final d'obra instal-lacié
d'electricitat incloent:

* Planols i esquemes as-built.

* Memoria descriptiva i de funcionament.

* Catalegs i documentacié técnica dels equips.

* Certificats (CE de materials i equips, elements de proteccié contra incen-
dis, etc.),

* Proves de posada en marxa d'equips.

* Proves de posada en marxa d'equips realitzades per tercers.

* Llistat de proveidors.

Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALCADA

0,500

0,5
Subtotal

103,74

51,87

TOTAL 01.05.11.04 ...t

TOTAL 01.05.11 oot sssssssssssens

Instal-laci6 protecci6 contra incendi

Escomesa
Connexié nova instal-lacié BIE's a xarxa existent.
Treballs per la connexio de varis punts de la nova xarxa de BIE's als mun-
tants existents.
Els treballs inclouen:
- Coordinacié amb els equips de manteniment del centre.
- Buidatge de la instal-lacié segons indicacions del centre.
- Connexi6 de la nova instal-lacio.
- Emplenat del circuit i reestabliment del servei.

Descomposicié

A01-FEPH h  Ajudant muntador

AOF-000R h  Oficial 1a muntador

BFW2-JS01 u  Accessoriipp. de pm de connexié
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la ma d'obra

1,72894
1,72894
2,00000
0,81035

Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALCADA
3

Subtotal

3,00

3,000

21,58
25,29
20,37

1,50

34,58

105,90

843,93

37,31063
43,72489
40,74000

1,21553

3,000

TOTAL 01.05.12.02........crnrcrrrrsmsnssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnss

Equips d'extinci6
u  BIE-25,armari xapa pintada,p/manegat+extintor porta manega d'acer+metacri. i porta extintor
de xapa pintada,(manega 20m ),p/col.e

Boca d'incendis equipada de 25 mm de diametre, BIE-25, formada per ar-
mari de xapa d'acer pintada per allotjament independent de manega i extin-
tor, amb porta per la manega amb marc d'acer i visor de metacrilat i porta
per I'extintor de xapa d'acer pintada, inclosa BIE (debanadora d'alimentacid
axial abatible,manega de 20 mi llanga ) i I'extintor de 6 kg,, per a col-locar
encastada i en posicid vertical, inclds part proporcional d' accessoris i tot el
petit material auxiliar de connexio i muntatge

368,97
368,97
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Descomposicié
AO01-FEPH h Ajudant muntador 1,29670 21,58 27,98279
AOF-000R h  Oficial 1a muntador 1,29670 25,29 32,79354
BM20-0T1P u  BIE-25,armari xapa pintada,p/manega+extintor porta manega 1,00000 252,04 252,04000
d'acer+metacri. i porta extintor de xapa pintada,(manega 20m ),p/col.e
BMY0-0TC2  u  P.p.elements especials p/bog.incendi 1,00000 0,59 0,59000
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 0,60776 1,50 0,91164
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALCADA
5 5,00
Subtotal 5,000
5,000 314,32 1.571,60
PM32-DZ3Z u  Extintor manual pols seca poliv.,6kg,pressié incorpo.,pintat,sup.paret
Extintor manual de pols seca polivalent, de carrega 6 kg, amb pressié incor-
porada, pintat, amb suport a paret
Descomposicié
AO01-FEPH h Ajudant muntador 0,17289 21,58 3,73097
AOF-000R h  Oficial 1a muntador 0,17289 25,29 4,37239
BM33-0T4F u  Extintor pols seca poliv.,6kg,pressié incorpo.pintat 1,00000 39,41 39,41000
BMY3-0TC7  u  P.p.elements especials p/extint. 1,00000 0,30 0,30000
A%AUX0010150%  Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 0,08103 1,50 0,12155
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALGADA
10 10,00
Subtotal 10,000
10,000 47,93 479,30
PM32-DZ48 u  Extintor manual CO2,5kg,pressio incorpo.,pintat,sup.paret
Extintor manual de dioxid de carboni, de carrega 5 kg, amb pressi6 incorpo-
rada, pintat, amb suport a paret
Descomposicié
A01-FEPH h  Ajudant muntador 0,17289 21,58 3,73097
AOF-000R h  Oficial 1a muntador 0,17289 25,29 4,37239
BM33-0T4U  u  Extintor CO2,5kg,pressio incorpo.pintat 1,00000 69,81 69,81000
BMY3-0TC7  u  P.p.elements especials p/extint. 1,00000 0,30 0,30000
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 0,08103 1,50 0,12155
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALCADA
1 1,00
Subtotal 1,000
1,000 78,33 78,33
PMS0-6Z10 u  Retol seny. instal.proteccié/incendis,210x210mm2,panell PVC,gruix=1mm,fotoluminiscent
(A),col.adherit
Rétol senyalitzacio instal-lacié de protecci6 contra incendis, quadrat, de
210x210 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria
A segons UNE 23035-4, col-locat adherit sobre parament vertical
Descomposicié
AOF-000R h  Oficial 1a muntador 0,12967 25,29 3,27935
B096-2MLH m  Cinta adh.2 cares ample=25mm,resis.humitat,prod.quimic,temp 0,90000 1,63 1,46700
BMS0-1K1T ~ u  Retol seny. instal.proteccio/incendis,210x210mm2,panell 1,00000 4,58 4,58000
PVC,gruix=1mm,fotoluminiscent (A)
A%AUX0010150%  Despeses ausxiliars sobre la ma d'obra 0,03279 1,50 0,04919
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALGADA
5 5,00
Subtotal 5,000
10 10,00
Subtotal 10,000
1 1,00
Subtotal 1,000
16,000 9,38 150,08
TOTAL 01.05.12.03 ...t sssesesssens 2.279,31
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01.05.12.04  Canonades i accessoris
PF22-AlHH m  Tub acer E190 galv.,55x1.5,s/UNE-EN 10305-3,uni6 pressi6,dific.mitja,col.superf.
Tub d'acer E190 galvanitzat amb soldadura longitudinal, de 55 mm de dia-
metre exterior i d'1,5 mm de gruix de paret, segons UNE-EN 10305-3, unié
a pressio, amb grau de dificultat mitja i col-locat superficialment
Descomposicié
A01-FEPH h  Ajudant muntador 0,12103 21,58 2,61183
AOF-000R h  Oficial 1a muntador 0,12103 25,29 3,06085
BOA1-07JY u  Abragadora acer galv.+isofonica,d/int.=50mm 0,40000 0,45 0,18000
BF21-2HSA m  Tub acer E190 galv.,55x1.5,s/UNE-EN 10305-3 1,00000 x1,02 3,19 3,25380
BFW2-04H8  u  Accessori p/tubs acer galv.D=55mm,p/unid pressié 0,30000 20,37 6,11100
A%AUX0010150%  Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 0,05673 1,50 0,08510
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALGCADA
12,00 12,00
22,00 22,00
Subtotal 34,000
34,000 15,30 520,20
PF22-AlG5 m  Tub acer E190 galv.,35x1.5,s/UNE-EN 10305-3,uni6 pressi6,dific.mitja,col.superf.
Tub d'acer E190 galvanitzat amb soldadura longitudinal, de 35 mm de dia-
metre exterior i d'1,5 mm de gruix de paret, segons UNE-EN 10305-3, unié
a pressio, amb grau de dificultat mitja i col-locat superficialment
Descomposicié
A01-FEPH h  Ajudant muntador 0,09509 21,58 2,05204
AOF-000R h  Oficial 1a muntador 0,09509 25,29 2,40483
BOA1-07JF u  Abragadora acer galv.+isofonica,d/int.=32mm 0,40000 0,30 0,12000
BF21-2HS7 m  Tub acer E190 galv.,35x1.5,s/UNE-EN 10305-3 1,00000 x1,02 2,04 2,08080
BFW2-04HD  u  Accessori p/tubs acer galv.D=35mm,p/unid pressié 0,30000 10,84 3,25200
A%AUX0010150%  Despeses ausxiliars sobre la ma d'obra 0,04457 1,50 0,06686
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALGCADA
25,00 25,00
Subtotal 25,000
25,000 9,98 249,50
TOTAL 01.05.12.04 ...t sesesens 769,70
01.05.12.05  Deteccid i alarma
PM15-4IDC u  Sensor fums optic,instal.analogica,UNE-EN 54-7,+base superficie,munt.superf.
Descomposicié
A01-FEPH h  Ajudant muntador 0,20747 21,58 4,47720
AOF-000R h  Oficial 1a muntador 0,20747 25,29 5,24692
BM16-0SWX  u  Sensor fums optic,instal.analogica, UNE-EN 54-7,+base superficie 1,00000 29,01 29,01000
BMY2-0TBT  u  P.p.elements especials p/detector 1,00000 0,38 0,38000
A%AUX0010150%  Despeses ausxiliars sobre la ma d'obra 0,09724 1,50 0,14586
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALGCADA
Forjat 12,00
Sostre 54,00
Subtotal 66,000
66,000 39,26 2.591,16
PM15-4ICY u  Sensor téerm. termoveloc.,instal.analogica,UNE-EN 54-5,+base superficie,munt.superf.
Sensor térmic termovelocimétric per a instal-lacié contra incendis analogica,
segons norma UNE-EN 54-5, amb base de superficie, muntat superficial-
ment
Ziton ref. ZP720-3 o equivalent compatible amb el sistema de deteccio exis-
tent.
Descomposicié
A01-FEPH h  Ajudant muntador 0,20747 21,58 4,47720
AOF-000R h  Oficial 1a muntador 0,20747 25,29 5,24692
BM16-0SWT  u  Sensor term. termoveloc.,instal.analogica, UNE-EN 54-5,+base superficie 1,00000 29,49 29,49000
BMY2-0TBT  u  P.p.elements especials p/detector 1,00000 0,38 0,38000
A%AUX0010150% Despeses ausxiliars sobre la ma d'obra 0,09724 1,50 0,14586
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Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALCADA
8,00
Subtotal 8,000
8,000 39,74 317,92
PM17-386V u  Polsador alarma,instal-lacié analégica,manual+rearmable,direccionable,UNE-EN
54-11,munt.superf.
Polsador d'alarma per a instal-laci6 contra incendis analogica, accionament
manual per canvi posicié d'element fragil (rearmable), direccionable, segons
norma UNE-EN 54-11, muntat superficialment
Inclou polsador, base i tapa protectora. Ziton ref. ZP886R + N-MC-BB-R +
N-MC-FC o equivalent compatible amb el sistema de deteccié existent.
Descomposicié
A01-FEPH h  Ajudant muntador 0,20747 21,58 4,47720
AOF-000R h  Oficial 1a muntador 0,20747 25,29 5,24692
BM18-0SYV ~ u  Polsador alarma,instal-lacid 1,00000 36,52 36,52000
analdgica,manual+rearmable,direccionable, UNE-EN
54-11,p/munt.superf.
BMY2-0TBW u  P.p.elements especials p/pols.alarm. 1,00000 0,32 0,32000
A%AUX0010150%  Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 0,09724 1,50 0,14586
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALCADA
11,00
Subtotal 11,000
11,000 46,71 513,81
PM17-JS01 u Base ailladora de curt circuit.
Base ailladora de curt circuit per sistemes analogics, segons norma
UNE-EN 54-11, muntat superficialment
Ziton ref. ZP7-IB2 o equivalent compatible amb el sistema de deteccio exis-
tent.
Descomposicié
A01-FEPH h  Ajudant muntador 0,20747 21,58 4,47720
AOF-000R h  Oficial 1a muntador 0,20747 25,29 5,24692
BM18-4S01 u  Base ailladora de curt circuit, UNE-EN 54-11,p/munt.superf. 1,00000 26,63 26,63000
BMY2-0TBW  u  P.p.elements especials p/pols.alarm. 1,00000 0,32 0,32000
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 0,09724 1,50 0,14586
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALGADA
5,00
Subtotal 5,000
5,000 36,82 184,10
PM18-385U u Sirena electr.,instal.analogica,93dB,alimentada llag,senyal llumi.+multito,IP-54,UNE-EN
54-3,col.int.
Sirena electronica per a instal-laci6 analogica, nivell de poténcia acUstica
93 dB, alimentada des del llag, amb senyal lluminés i so multitd, grau de pro-
tecci6 IP-54, fabricada segons la norma UNE-EN 54-3, col-locada a l'interior
Ziton ref. ZPW766R o equivalent compatible amb el sistema de detecci6
existent.
Descomposicié
A01-FEPH h  Ajudant muntador 0,20747 21,58 4,47720
AOF-000R h  Oficial 1a muntador 0,20747 25,29 5,24692
BM19-0SYL u  Sirena electr. instal.analdgica,93dB,alimentada llag,senyal 1,00000 111,93 111,93000
Humi.+multito, IP-54,UNE-EN 54-3,p/int.
BMY2-0TBV ~ u  P.p.elements especials p/siren. 1,00000 0,63 0,63000
A%AUX0010150%  Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 0,09724 1,50 0,14586
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALCADA
6,00
Subtotal 6,000
6,000 122,43 734,58
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PM18-JS01 u Pilot indicador de superficie d'incicacié d'accio
Subminsitrament i muntatge en cel ras de pilot inicador de d'acci6 de detec-
tor instal-lat a forjat.
Marca Ziton model P501/24 o equivalent compatible amb el sistema de de-
teccid existent.
Descomposicié
A01-FEPH h  Ajudant muntador 0,17289 21,58 3,73097
AOF-000R h  Oficial 1a muntador 0,17289 25,29 4,37239
BM19-JS05  u  Pilot indicador 1,00000 4,23 4,23000
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 0,08103 1,50 0,12155
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALCADA
Fals sostre 10,00
Subtotal 10,000
10,000 12,45 124,50
PM18-JS02 u  Modul sortida 1 relé, instal. analogica, UNE-EN 54-3,munt. en caixa sup.
Maodul sortida de 1 relé per instal-lacié analogica, fabricat segons la norma
UNE-EN 54-3, instal-lat en caixa de proteccio.
Ziton ref. ASOE-2 o equivalent compatible amb el sistema de deteccid exis-
tent.
Descomposicié
A01-FEPH h  Ajudant muntador 0,20747 21,58 4,47720
AOF-000R h  Oficial 1a muntador 0,20747 25,29 5,24692
BM19-4S01 u  Modul sortida 1 relé, instal. analogica, UNE-EN 54-3,munt. en caixa sup. 1,00000 41,27 41,27000
BMY2-0TBV ~ u  P.p.elements especials p/siren. 1,00000 0,63 0,63000
A%AUX0010150%  Despeses ausxiliars sobre la ma d'obra 0,09724 1,50 0,14586
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALGCADA
11,00
2,00
Subtotal 13,000
13,000 51,77 673,01
PM18-JS05 u  Modul 1 entrada, instal. analogica, UNE-EN 54-3,munt. en caixa sup.
Maodul de 1 entrada per instal-lacié analogica, fabricat segons la norma
UNE-EN 54-3, instal-lat en caixa de proteccio.
Ziton ref. A45E-2 o equivalent compatible amb el sistema de deteccid exis-
tent.
Descomposicié
A01-FEPH h  Ajudant muntador 0,20747 21,58 4,47720
AOF-000R h  Oficial 1a muntador 0,20747 25,29 5,24692
BM19-JS04 u  Modul 1 entrada, instal. analogica, UNE-EN 54-3,munt. en caixa sup. 1,00000 41,22 41,22000
BMY2-0TBV ~ u  P.p.elements especials p/siren. 1,00000 0,63 0,63000
A%AUX0010150%  Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 0,09724 1,50 0,14586
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALGCADA
2,00
1,00
Subtotal 3,000
3,000 51,72 155,16
PM18-JS04 u  Font alimentacié 27,6V / 5A amb 2u. bat. UNE-EN 54-3, munt. sup.
Font d'alimentaci6 27,6V / 5A equipada amb 2u bateries 12V 7Ah , fabricat
segons la norma UNE-EN 54-3, instal-lat en superficie
Ziton ref. EN54C-5A17 + VAT 12VT7A o equivalent compatible amb el siste-
ma de deteccid existent.
Descomposicié
A01-FEPH h  Ajudant muntador 0,43223 21,58 9,32752
AOF-000R h  Oficial 1a muntador 0,43223 25,29 10,93110
BM19-JS03 u  Font alimentacio 27,6V / 5A amb 2u. bat. UNE-EN 54-3, munt. sup. 1,00000 179,62 179,62000
BMY2-0TBV ~ u  P.p.elements especials p/siren. 1,00000 0,63 0,63000
A%AUX0010150%  Despeses ausxiliars sobre la ma d'obra 0,20259 1,50 0,30389
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Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALGCADA
1,00
1,00
Subtotal 2,000
2,000 200,81 401,62
PAWS-78PK u  Reten.magnét.porta,a/caixa,+pols.desbloqueig,1100N,24V,UNE-EN 1155,fix.paret
Retenidor electromagnétic per a porta tallafocs de fulles batents, amb caixa,
amb polsador de desbloqueig, for¢a de retencié de 1100 N, 24 V c.c. de ten-
si6 d'alimentaci6, amb placa ferromagnética articulada, segons la norma
UNE-EN 1155, fixat a la paret
Descomposicié
A01-FEPH h  Ajudant muntador 0,17289 21,58 3,73097
AOF-000R h  Oficial 1a muntador 0,17289 25,29 4,37239
BAWB-1GJ9  u  Reten.magnét.porta,a/caixa,+pols.desbloqueig, 1100N,24V,UNE-EN 1,00000 41,51 41,51000
1155,p/col-locacio mural
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 0,08103 1,50 0,12155
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALCADA
6,00
8,00
Subtotal 14,000
14,000 49,73 696,22
PEK0-67A8 u  Acc.comp.tallafoc,servomot.c.c.24V fus.termoeléc.,2 finals carrera,col.comport.
Accessoris per a comporta tallafocs amb servomotor de corrent continu a
24V, fusible termoeléctric i dos finals de carrera, col-locats a comporta talla-
focs
Descomposicié
A01-FEPC h  Ajudant calefactor 0,51868 22,18 11,50432
AOF-000C h  Oficial 1a calefactor 0,51868 26,04 13,50643
BEKO-1ALD u  Acc.comp.tallafoc,servomot.c.c.24Vfus.termoeléc.,2 finals carrera, 1,00000 253,90 253,90000
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 0,25011 1,50 0,37517
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALCADA
2,00
8,00
SALA RACK 2 2,00
Subtotal 12,000
12,000 279,29 3.351,48
PMS0-6Z10 u  Retol seny. instal.proteccié/incendis,210x210mm2,panell PVC,gruix=1mm,fotoluminiscent
(A),col.adherit
Rétol senyalitzacio instal-lacié de protecci6 contra incendis, quadrat, de
210x210 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria
A segons UNE 23035-4, col-locat adherit sobre parament vertical
Descomposicié
AOF-000R h Oficial 1a muntador 0,12967 25,29 3,27935
B096-2MLH m  Cinta adh.2 cares ample=25mm,resis.humitat,prod.quimic,temp 0,90000 1,63 1,46700
BMS0-1K1T ~ u  Retol seny. instal.proteccio/incendis,210x210mm2,panell 1,00000 4,58 4,58000
PVC,gruix=1mm,fotoluminiscent (A)
A%AUX0010150%  Despeses ausxiliars sobre la ma d'obra 0,03279 1,50 0,04919
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALGCADA
9,00
4,00
Subtotal 13,000
13,000 9,38 121,94
TOTAL 01.05.12.05 .....ccovrrecrriresrsesessssesssssessssessssssesssssssssssessasesenss 9.865,50
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01.05.12.06  Cablejat i canalitzacions
PG34-41A0 m  Cable 300/500 V,S0Z1-K (AS+),2x1,5mm2 pantalla met.+drena.,col.tub
Cable amb conductor de coure de 300/500 V de tensié assignada, amb de-
signacié S0Z1-K (AS+), bipolar, de seccid 2 x 1,5 mm2, pantalla metal-lica
amb drenatge i coberta del cable de poliolefina amb baixa emissi6 fums,
col-locat en tub
Descomposicié
A01-FEPD h  Ajudant electricista 0,01297 21,55 0,27950
AOF-000E h  Oficial 1a electricista 0,01297 25,29 0,32801
BG34-06T7 m  Cable 300/500 V,S0Z1-K (AS+),2x1,5mm2 pantalla met.+drena. 1,00000 x1,02 1,66 1,69320
A%AUX0010150%  Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 0,00608 1,50 0,00912
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALGCADA
Enllag Cent. P4 a P3 130,00 130,00
Subtotal 130,000
130,000 2,31 300,30
PG12-DH7J u Caixa deriv.plastic,100x100mm,prot.IP-40,munt.superf.
Caixa de derivacié quadrada de plastic, de 100x100 mm, amb grau de pro-
teccio IP-40, muntada superficialment i completament connectada
Descomposicié
A01-FEPD h  Ajudant electricista 0,12967 21,55 2,79439
AOF-000E h  Oficial 1a electricista 0,25934 25,29 6,55871
BG12-0G56 u  Caixa deriv.plastic,100x100mm,prot.IP-40,p/munt.superf. 1,00000 1,72 1,72000
BGW2-093M  u  P.p.accessoris caixa derivacid quadr. 1,00000 0,28 0,28000
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 0,09353 1,50 0,14030
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALCADA
15 15,00
Subtotal 15,000
15,000 11,49 172,35
PG2N-EUI3 m Tub flexible corrugat plastic s/halogens,DN=20mmbaixa emissié
fums,2J,320N,2000V,sob/sostremort
Tub flexible corrugat de plastic sense haldgens, de 20 mm de diametre no-
minal, aillant i no propagador de la flama, de baixa emissi6 de fums i sense
emissié de gasos toxics ni corrosius, resistencia a l'impacte de 2 J, resisten-
cia a compressié de 320 N i una rigidesa dieléctrica de 2000 V, muntat so-
bre sostremort
Descomposicié
A01-FEPD h  Ajudant electricista 0,01729 21,55 0,37260
AOF-000E h  Oficial 1a electricista 0,01383 25,29 0,34976
BG2Q-1KT4 ~ m  Tub flexible corrugat plastic s/halogens, DN=20mm,baixa emissié 1,00000 x1,02 0,91 0,92820
fums, 2J,320N, 2000V
A%AUX0010150%  Despeses ausxiliars sobre la ma d'obra 0,00722 1,50 0,01083
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALGCADA
Enllag Cent. P4 a P3 30,00 30,00
Subtotal 30,000
30,000 1,66 49,80
PG34-JS01 u  Punt d'element de deteccid instal-lat i connectat
Punt d'instal-laci6 a receptor de detecci6 incloent caixa de connexio, tub de
conduccid, cablejat, connexionat i marcatge de I'element.
Descomposicié
A01-FEPD h  Ajudant electricista 0,21612 21,55 4,65739
AOF-000E h  Oficial 1a electricista 0,21612 25,29 5,46567
BG12-0G56 u  Caixa deriv.plastic,100x100mm,prot.IP-40,p/munt.superf. 0,10000 1,72 0,17200
BG34-06T7 m  Cable 300/500 V,S0Z1-K (AS+),2x1,56mm2 pantalla met.+drena. 3,00000 x1,02 1,66 5,07960
BG2Q-1KT4 ~ m  Tub flexible corrugat plastic s/halogens, DN=20mm,baixa emissié 3,00000 x1,02 0,91 2,78460
fums, 2J,320N, 2000V
BGW?2-4S01 u  P.p.accessoris connexid i etiquetatge 1,00000 0,28 0,28000
A%AUX0010150%  Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 0,10123 1,50 0,15185
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01.05.12.07
ZZZA-P101

PM15-JS01

Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALCADA
120 120,00

Subtotal 120,000

120,000 18,59
TOTAL 01.05.12.06 .......corerrirriristsrsisssncssssss s sssssssssssssssans

Conceptes complementaris

PA Ajudes de ram de paleta instal-laci6 PCI

Partida algada a justificar d'ajudes de ram de paleta per I'execucié d'obertu-
res i tapat de regates i passos d'instal-lacions en qualsevol tipus de para-
ment, vertical o horitzontal, formaci6 d'encastament per a petits elements
en paraments de qualsevol tipus, trafec de material, equipaments i mobiliari
en |'ambit de tota I'obra, segellat de passos d'instal-lacions mitjancant mate-
rial especialitzat segons la tipologia i la classificacié del sector d'incendis, re-
alitzacié de passa-tubs i altres treballs de paleteria necessaris per a la ins-
tal-laci6 de proteccio6 contra incendis.

Inclou:

* Classificacio a peu d'obra de residus de construccié o demolici6 en frac-
cions segons RD 105/2008

* Carrega i transport de residus a installacié autoritzada de gestié de resi-
dus

* Deposicié controlada, en centre de reciclatge de residus o abocador auto-
ritzats, de materials procedents de construccié o demolicié incloent canon.
* Ma d'obra, material i mitians auxiliars.

Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALCADA
0,65 0,650

Subtotal 0,650

2.230,80

2.753,25

0,650 501,39
PA Posta en marxa, inscripci6 i documentacio final - Deteccié

Certificacié i inscripcié de la instal-lacio davant tots els organismes oficials
pertinents fins a la seva autoritzacié incloent:

- Proves i posta en marxa de la instal-lacié.

- Projecte i certificat final d'obra de la instal-lacié si s'escau.

- Taxes de visat i dels corresponents organismes de control i administratius
relatius als tramits per la inscripcié de/dels expedients.

- Reallitzacié i lliurament de la documentacié "As-built" en format digital se-
gons indicacions de la DO.

- Reallitzacié i lliurament de la documentacié final d'obra relativa a: planols
d'instal-lacié, esquemes de principi o de funcionament, lliurament de ma-
nuals, datasheets i certificats de qualitat.

- Formaci6 de 2 hores convingudes per totes les parts per part d'un técnic
de I'empresa contractista al personal de manteniment del centre.

Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALCADA
1 1,00

Subtotal 1,000

325,90

1,000 518,68

518,68
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PM15-JS02 PA Posta en marxa, inscripci6 i documentacié final - Extincié
Certificacié i inscripcio de la instal-lacio davant tots els organismes oficials
pertinents fins a la seva autoritzacié incloent:
- Proves i posta en marxa de la instal-lacié incloent proves d'estaqueitat hi-
drauliaca en moll.
- Projecte i certificat final d'obra de la instal-lacié si s'escau.
- Taxes de visat i dels corresponents organismes de control i administratius
relatius als tramits per la inscripcié de/dels expedients.
- Reallitzacié i lliurament de la documentacié "As-built" en format digital se-
gons indicacions de la DO.
- Reallitzacié i lliurament de la documentacié final d'obra relativa a: planols
d'instal-lacié, esquemes de principi o de funcionament, lliurament de ma-
nuals, datasheets i certificats de qualitat.
- Formaci6 de 2 hores convingudes per totes les parts per part d'un técnic
de I'empresa contractista al personal de manteniment del centre.
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALGADA
1 1,00
Subtotal 1,000
1,000 302,56 302,56
TOTAL 01.05.12.07 .....oocrrreenreresrsesssssessse e ssessssssessasesenss 1.147,14
TOTAL 01.05.12 ... reeceererressesssessessesessesesessessessssessessesessessesense 17.183,87
01.05.13 Instal-laci6 gasos medicinals
01.05.13.01  Equips
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PM18-JS08

u  Quadre de control i alarma de 3 gasos i buit

Quadre de Tall i Alarmes de Zona de 3 GASOS i BUIT (amb linia de buit),
unitat

que integra el tall controlat de gas medicinal i buit de ' area corresponent

i el control i visualitzacio instantania de I'estat d'alarmes i avisos que es ge-
nerin

ala zona de forma optica i acUstica. Equip dissenyat conforme a la normati-
va

UNE-EN ISO 7396-1 "Sistemes de canalitzacié de gasos medicinals" i amb
certificat

de Seguretat Eléctrica i Compatibilitat Electromagnética segons la norma
UNE-EN 60601 "Equips d’electro medicina" amb certificat CE com a produc-
te sanitari

incloent-se dins de la categoria IIb segons directiva 93/42/. Us de materials
resistents i duradors de gran qualitat, amb un acabat suau i permanent da-
vant

agents corrosius per a la seva neteja. Accés segur a I' aplicacié mitjangant
clau

d" accés. Compost per armari metal-lic per encastar, cércol i porta de xapa
metal-lica amb pintura epoxi pols RAL 9010 amb sistema d'obertura d'emer-
gencia

rapida i sense necessitat de clau, que s' incorpora per defecte. Abséncia de
greixos.

Inclou els elements seglients:

-3 claus de tall HH 1/2" PN-30 papallona.

-1 clau de tall HH 1" PN-30 papallona.

-3 presa de gas selectiva d' emergéncia model CM.

-4 Transmissors de pressio per a gasos medicinals i buit.

- Microcontrolador

- Pantalla tactil de control i monitoratge en color de 4,3" (DS1) de baix con-
sum.

Amb funcié d' indicacié de pressio de subministrament, avis d' alarmes i pol-
sador de

prova, segons UNE EN ISO 7396-1.

- Transformador d'alimentacié a 24Vdc inserida en la targeta electronica per
a alimentacio

de transmissors

- Transformador 230/115 Vac per a I'is d'una o altra tensi6 de xarxa d'ali-
mentacid

a la instal-lacio.

- Micro interruptor de tall eléctric

- Avisador acustic d' alarma.

- Un borner de 3 terminals per a |' alimentacié eléctrica

- Un borner de 24 terminals d'entrades analdgiques/digitals, per a un maxim
de

8 entrades: 1 entrada per a 3 terminals contigus.

- Un borner de 16 terminals de sortides digitals lliures de tensio, per a un
maxim

de 8 sortides: 1 sortida per a 2 terminals contigus.

- Dos borners de tres terminals cadascun, per a comunicacio RS-485.

- Vuit socols amb relés lliures de tensio (els relés no s'inclouen a l'equip, per
el que cal demanar-los codificats a part)

- Transmissors per a pressio de gasos i buit.

Totalment instal-lat, incloent p.p. d'elements de connexié, material auxiliar

i suportacio, provat i funcionant conforme a la normativa UNE-EN 1SO
7396-1 "Sistemes de canalitzaci6 de gasos medicinals
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REFORMA UCIP - FASE 1 ( UCIP)

copl RESUM QUANTITAT PREU IMPORT
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALGADA
1 1,00
Subtotal 1,000
1,000 2.851,91 2.851,91
TOTAL 01.05.13.01 ...t 2.851,91
01.05.13.02  Distribucio
PN37-JS01 u Valvula bola desgreixada 3/4"
Valvula d'independitzacio, del tipus d'accionament rapid i tancament esferic,
desgreixada, amb les unions corresponents desmuntables de diametre 22 -
3/4" amb certificat CE de producte sanitari classe lla segons directiva
93/42/CE, completament instal-lada.
Descomposicié
BN35-XAS1  u  Valwula bola desgreixada 3/4" instal-lada 1,00000 71,09 71,09000
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALGADA
10,00 10,00
Subtotal 10,000
10,000 71,09 710,90
PF55-6RYU m  Tub Cu R250 (semidur) DN=10mm,g=1mm,soldat capil.,dificult.mitja,col.superf.
Tub de coure R250 (semidur) 10 mm de diametre nominal i de gruix 1 mm,
segons norma UNE-EN 13348, soldat per capil-laritat amb soldadura forta
(T>450°C) amb grau de dificultat mitja i col-locat superficialment.
Canonada de coure classe dura, no arsenical, neta i desgreixada per a ga-
sos medicinals, segons EN-13348 de 10 mm de diametre soldada amb vare-
ta aliatge de plata>30%, A.P.F. lliure de cadmi (ISO 17672) i amb
p.p. d'accessoris i elements de sustentacié metal-lics per a diversos gasos i
abragadores anti electrostatiques; completament instal-lada, senyalitzada
amb el nom/simbol del gas i sentit del flux, provada i funcionant
conforme a la normativa UNE-EN ISO 7396-1 "Sistemes de canalitzacié de
gasos medicinals: Part 1: Sistemes de canalitzaci6 per a gasos medicinals
comprimits i de buit".
Descomposicié
AOT-FEPH ~ h  Ajudant muntador 0,37172 21,58 8,02172
AOF-000R ~ h  Oficial 1a muntador 0,34579 25,29 8,74503
BOA1-07LR u  Abragadora metal.,d/int.=10mm 0,70000 0,23 0,16100
BF57-1JY6 m  Tub Cu R250 (semidur) DN=10mm,g=1mm 1,00000 x1,02 2,15 2,19300
BFW6-0402  u  Acc.tub coureDN=10mm, p/ soldar capil-lar. 0,30000 0,97 0,29100
BFYC-04P6 u  Pp.elem.munt.tub Cu gas med. DN=10mm,p/soldar per capilaritat 1,00000 0,22 0,22000
A%AUX0010150%  Despeses ausxiliars sobre la ma d'obra 0,16767 1,50 0,25151
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALGADA
55,00 55,00
Subtotal 55,000
55,000 19,88 1.093,40
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PRESSUPOST DESCOMPOSATS | AMIDAMENTS
REFORMA UCIP - FASE 1 ( UCIP)

copl RESUM QUANTITAT PREU IMPORT
PF55-6RYT m  Tub Cu R250 (semidur) DN=12mm,g=1mm,soldat capil.,dificult.mitja,col.superf.
Tub de coure R250 (semidur) 12 mm de diametre nominal i de gruix 1 mm,
segons norma UNE-EN 13348, soldat per capil-laritat amb soldadura forta
(T>450°C) amb grau de dificultat mitja i col-locat superficialment.
Canonada de coure classe dura, no arsenical, neta i desgreixada per a ga-
sos medicinals, segons EN-13348 de 10 mm de diametre soldada amb vare-
ta aliatge de plata>30%, A.P.F. lliure de cadmi (ISO 17672) i amb
p.p. d'accessoris i elements de sustentacié metal-lics per a diversos gasos i
abragadores anti electrostatiques; completament instal-lada, senyalitzada
amb el nom/simbol del gas i sentit del flux, provada i funcionant
conforme a la normativa UNE-EN ISO 7396-1 "Sistemes de canalitzacio de
gasos medicinals: Part 1: Sistemes de canalitzaci6 per a gasos medicinals
comprimits i de buit".
Descomposicié
AO1-FEPH ~ h  Ajudant muntador 0,37172 21,58 8,02172
AOF-000R h  Oficial 1a muntador 0,36308 25,29 9,18229
BOA1-07LM u  Abragadora metal.,d/int.=12mm 0,70000 0,23 0,16100
BF57-1JY5 m  Tub Cu R250 (semidur) DN=12mm,g=1mm 1,00000 x1,02 2,55 2,60100
BFW6-04NZ  u  Acc.tub coureDN=12mm, p/ soldar capil-lar. 0,30000 1,05 0,31500
BFYC-04P3 u  Pp.elem.munt.tub Cu gas med. DN=12mm,p/soldar per capilaritat 1,00000 0,24 0,24000
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 0,17204 1,50 0,25806
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALGADA
115,00 115,00
Subtotal 115,000
115,000 20,78 2.389,70
PF55-6RYV m  Tub Cu R250 (semidur) DN=15mm,g=1mm,soldat capil.,dificult.mitja,col.superf.
Tub de coure R250 (semidur) 15 mm de diametre nominal i de gruix 1 mm,
segons norma UNE-EN 13348, soldat per capil-laritat amb soldadura forta
(T>450°C) amb grau de dificultat mitja i col-locat superficialment.
Canonada de coure classe dura, no arsenical, neta i desgreixada per a ga-
sos medicinals, segons EN-13348 de 10 mm de diametre soldada amb vare-
ta aliatge de plata>30%, A.P.F. lliure de cadmi (ISO 17672) i amb
p.p. d'accessoris i elements de sustentacié metal-lics per a diversos gasos i
abragadores anti electrostatiques; completament instal-lada, senyalitzada
amb el nom/simbol del gas i sentit del flux, provada i funcionant
conforme a la normativa UNE-EN ISO 7396-1 "Sistemes de canalitzacié de
gasos medicinals: Part 1: Sistemes de canalitzaci6 per a gasos medicinals
comprimits i de buit".
Descomposicié
AOT-FEPH ~ h  Ajudant muntador 0,38037 21,58 8,20838
AOF-000R h  Oficial 1a muntador 0,38037 25,29 9,61956
BOA1-07LT u  Abragadora metal.,d/int.=16mm 0,50000 0,23 0,11500
BF57-1JY7 m  Tub Cu R250 (semidur) DN=15mm,g=1mm 1,00000 x1,02 3,68 3,75360
BFW6-04NP u  Acc.tub coureDN=15mm, p/ soldar capil-lar. 0,30000 1,27 0,38100
BFYC-04P4 u  Pp.elem.munt.tub Cu gas med. DN=15mm,p/soldar per capilaritat 1,00000 0,27 0,27000
A%AUX0010150%  Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 0,17828 1,50 0,26742
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALGADA
320,00 320,00
Subtotal 320,000
320,000 22,61 7.235,20
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REFORMA UCIP - FASE 1 ( UCIP)
cobl RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

PF55-6RYX m  Tub Cu R250 (semidur) DN=22mm,g=1mm,soldat capil.,dificult.mitja,col.superf.

Tub de coure R250 (semidur) 22 mm de diametre nominal i de gruix 1 mm,
segons norma UNE-EN 13348, soldat per capil-laritat amb soldadura forta
(T>450°C) amb grau de dificultat mitja i col-locat superficialment.
Canonada de coure classe dura, no arsenical, neta i desgreixada per a ga-

sos medicinals, segons EN-13348 de 10 mm de diametre soldada amb vare-
ta aliatge de plata>30%, A.P.F. lliure de cadmi (ISO 17672) i amb

p.p. d'accessoris i elements de sustentacié metal-lics per a diversos gasos i
abragadores anti electrostatiques; completament instal-lada, senyalitzada
amb el nom/simbol del gas i sentit del flux, provada i funcionant

conforme a la normativa UNE-EN ISO 7396-1 "Sistemes de canalitzacio de
gasos medicinals: Part 1: Sistemes de canalitzaci6 per a gasos medicinals
comprimits i de buit".

Descomposicié

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,42359 21,58 9,14107
AOF-000R h  Oficial 1a muntador 0,42359 25,29 10,71259
BOA1-07LL u  Abragadora metal.,d/int.=22mm 0,50000 0,25 0,12500
BF57-1JY9 m  Tub Cu R250 (semidur) DN=22mm,g=1mm 1,00000 x1,02 553 5,64060
BFW6-0400  u  Acc.tub coureDN=22mm, p/ soldar capil-lar. 0,30000 1,95 0,58500
BFYC-04P8 u  Pp.elem.munt.tub Cu gas med. DN=22mm,p/soldar per capilaritat 1,00000 0,35 0,35000
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 0,19854 1,50 0,29781
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALCADA
141,00 141,00
Subtotal 141,000
141,000 26,85 3.785,85

PF55-6RYR m  Tub Cu R250 (semidur) DN=28mm,g=1,5mm,soldat capil.,dificult.mitja,col.superf.

Tub de coure R250 (semidur) 28 mm de diametre nominal i de gruix 1,5
mm, segons norma UNE-EN 13348, soldat per capil-laritat amb soldadura
forta (T>450°C) amb grau de dificultat mitja i col-locat superficialment.
Canonada de coure classe dura, no arsenical, neta i desgreixada per a ga-

sos medicinals, segons EN-13348 de 10 mm de diametre soldada amb vare-
ta aliatge de plata>30%, A.P.F. lliure de cadmi (ISO 17672) i amb

p.p. d'accessoris i elements de sustentacié metal-lics per a diversos gasos i
abragadores anti electrostatiques; completament instal-lada, senyalitzada
amb el nom/simbol del gas i sentit del flux, provada i funcionant

conforme a la normativa UNE-EN ISO 7396-1 "Sistemes de canalitzacio de
gasos medicinals: Part 1: Sistemes de canalitzacié per a gasos medicinals
comprimits i de buit".

Descomposicié

A01-FEPH h  Ajudant muntador 0,53597 21,58 11,56623
AOF-000R h  Oficial 1a muntador 0,53597 25,29 13,65468
BOA1-07LN u  Abragadora metal.,d/int.=28mm 0,40000 0,28 0,11200
BF57-1JY3 m  Tub Cu R250 (semidur) DN=28mm,g=1,5mm 1,00000 x1,02 7,03 7,17060
BFW6-04NY  u  Acc.tub coureDN=28mm, p/ soldar capil-lar. 0,30000 2,83 0,84900
BFYC-04P9 u  Pp.elem.munt.tub Cu gas med. DN=28mm,p/soldar per capilaritat 1,00000 0,40 0,40000
A%AUX0010150%  Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 0,25121 1,50 0,37682
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALGCADA
7,50 7,50
Subtotal 7,500
7,500 34,03 255,23
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copl RESUM QUANTITAT PREU IMPORT
PF55-6RYQ m  Tub Cu R250 (semidur) DN=35mm,g=1,5mm,soldat capil.,dificult.mitja,col.superf.
Tub de coure R250 (semidur) 35 mm de diametre nominal i de gruix 1,5
mm, segons norma UNE-EN 13348, soldat per capil-laritat amb soldadura
forta (T>450°C) amb grau de dificultat mitja i col-locat superficialment.
Canonada de coure classe dura, no arsenical, neta i desgreixada per a ga-
sos medicinals, segons EN-13348 de 10 mm de diametre soldada amb vare-
ta aliatge de plata>30%, A.P.F. lliure de cadmi (ISO 17672) i amb
p.p. d'accessoris i elements de sustentacié metal-lics per a diversos gasos i
abragadores anti electrostatiques; completament instal-lada, senyalitzada
amb el nom/simbol del gas i sentit del flux, provada i funcionant
conforme a la normativa UNE-EN ISO 7396-1 "Sistemes de canalitzacio de
gasos medicinals: Part 1: Sistemes de canalitzaci6 per a gasos medicinals
comprimits i de buit".
Descomposicié
A01-FEPH h  Ajudant muntador 0,50139 21,58 10,82000
AOF-000R h  Oficial 1a muntador 0,51868 25,29 13,11742
BOA1-07KT u  Abragadora metal.,d/int.=37mm 0,40000 0,35 0,14000
BF57-1JY2 m  Tub Cu R250 (semidur) DN=35mm,g=1,5mm 1,00000 x1,02 8,97 9,14940
BFW6-0403  u  Acc.tub coureDN=35mm, p/ soldar capil-lar. 0,30000 3,67 1,10100
BFYC-04P2 u  Pp.elem.munt.tub Cu gas med. DN=35mm,p/soldar per capilaritat 1,00000 0,51 0,51000
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 0,23937 1,50 0,35906
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALGADA
34,00 34,00
Subtotal 34,000
34,000 35,20 1.196,80
PF55-JS02 m Connexionat a instal-laci6 existent - 4 gasos
Treballs per la connexié de la instal-lacié de gasos medicinals a la instal-la-
ci6 existent en el seu corresponent punt del muntant.
Inclou el tall, la connexio, les proves d'estanqueitat finals i el reestabliment
del servei.
Aquesta partida inclou el lliurament del certificat d'execucié de la instal-lacié
finalitzada i la legalitzacié de la mateixa.
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALGADA
MUNTANT 1 1,00
INSTAL-LACIO AREA QUIRURGICA OBSTETRICIA 1 1,00
Subtotal 2,000
2,000 641,12 1.282,24
TOTAL 01.05.13.02 ..o e ssessssssesssesenas 17.949,32
01.05.13.04  Conceptes complementaris
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CoDI

RESUM QUANTITAT PREU

IMPORT

ZZZA-GMO01

ZZZP-GMo1

PA Ajudes de ram de paleta instal-lacié6 Gasos medicinals

Partida algada a justificar d'ajudes de ram de paleta per I'execucié d'obertu-
res i tapat de regates i passos d'instal-lacions en qualsevol tipus de para-
ment, vertical o horitzontal, formaci6 d'encastament per a petits elements
en paraments de qualsevol tipus, trafec de material, equipaments i mobiliari
en |'ambit de tota I'obra, segellat de passos d'instal-lacions mitjancant mate-
rial especialitzat segons la tipologia i la classificacié del sector d'incendis, re-
alitzacié de passa-tubs i altres treballs de paleteria necessaris per a la ins-
tal-laci6 de proteccio6 contra incendis.

Inclou:

* Classificacio a peu d'obra de residus de construccié o demolici6 en frac-
cions segons RD 105/2008

* Carrega i transport de residus a installacié autoritzada de gestié de resi-
dus

* Deposicié controlada, en centre de reciclatge de residus o abocador auto-
ritzats, de materials procedents de construccié o demolicié incloent canon.
* Ma d'obra, material i mitians auxiliars.

Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALCADA
0,65 0,650

Subtotal 0,650

0,650 276,63
PA Posta en marxa, inscripci6 i documentacio final - Gasos Medicinals

Certificacié i inscripcié de la instal-lacio davant tots els organismes oficials
pertinents fins a la seva autoritzacié incloent:

- Proves i posta en marxa de la instal-lacié.

- Projecte i certificat final d'obra de la instal-lacié si s'escau.

- Taxes de visat i dels corresponents organismes de control i administratius
relatius als tramits per la inscripcié de/dels expedients.

- Reallitzacié i lliurament de la documentacié "As-built" en format digital se-
gons indicacions de la DO.

- Reallitzacié i lliurament de la documentacié final d'obra relativa a: planols
d'instal-lacié, esquemes de principi o de funcionament, lliurament de ma-
nuals, datasheets i certificats de qualitat.

- Formaci6 de 2 hores convingudes per totes les parts per part d'un técnic
de I'empresa contractista al personal de manteniment del centre.

Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALCADA
0,65 0,65

Subtotal 0,650

179,81

0,650 172,89

112,38
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CoDI

RESUM QUANTITAT PREU

IMPORT

ZZZD-GM02

01.05.14
01.05.14.01

PA Documentacio As Buill - Gasos Medicinals

Certificacié i inscripcio de la instal-lacio davant tots els organismes oficials
pertinents fins a la seva autoritzacié incloent:

- Proves i posta en marxa de la instal-lacié incloent proves d'estaqueitat hi-
drauliaca en moll.

- Projecte i certificat final d'obra de la instal-lacié si s'escau.

- Taxes de visat i dels corresponents organismes de control i administratius
relatius als tramits per la inscripcié de/dels expedients.

- Reallitzacié i lliurament de la documentacié "As-built" en format digital se-
gons indicacions de la DO.

- Reallitzacié i lliurament de la documentacié final d'obra relativa a: planols
d'instal-lacié, esquemes de principi o de funcionament, lliurament de ma-
nuals, datasheets i certificats de qualitat.

- Formaci6 de 2 hores convingudes per totes les parts per part d'un técnic
de I'empresa contractista al personal de manteniment del centre.

Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALCADA
0,65 0,65

Subtotal 0,650

0,650 129,67
TOTAL 01.05.13.04 .......cooeerrerrcresrrersessrssssessessssessessssssessssssssssssens
TOTAL 01.05.13 ....ooerererrerrerressesssrsssssnsessssessesssssessssssssssssssssssenss
Instal-laci6 control d'accés i seguretat

Control d'accessos

01.05.14.01.01 Equips

PMD6-H7LJ

u Controladora d'accés fins a 4 portes. 10.000 usuaris.

Subministrament i muntatge de cental de control d'accés en temps real per
4 lectors (fins a 4 portes) i 4 relés. Marca Accesor model JET4-D4/JZ10K-A
0 equivalent.

Equipada amb font d'alimentacid, bateria i passera TCP/IP - RS232/RS485
ref. BF-430-ACR, totalment instal-lada.

Descomposicié

AO01-FEPH h Ajudant muntador 0,86447 21,58
AOF-000R h  Oficial 1a muntador 0,86447 25,29
BMD1-JS01 u  Central cont. accés 4 portes equipada, passera a IP. 1,00000 1.630,16
A%AUX0010150%  Despeses ausxiliars sobre la ma d'obra 0,40518 1,50

Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALCADA
2 2,00

Subtotal 2,000

84,29

376,48
21.171,11

18,65526
21,86245
1.630,16000
0,60777

2,000 1.671,29
TOTAL 01.05.14.01.01 ..ottt

01.05.14.01.02 Cablejat i canalitzacions

PG8Z-JS01

m Cable de comunicacions p/bus de dades, 2x0.7+6x0,2 mm2 trenat i apantallat p/parells,LSZH

Cable de comunicacions per a bus de dades, 2x0.7+6x0,2 mm2 trenat i
apantallat per parells, aillament de poliolefina i coberta de poliolefina, de bai-
xa emissio de fums i opacitat reduida, no propagador de la flama segons
UNE-EN 60332-1-2, muntat en canalitzacio i connectat

Descomposicié

A01-FEPH h  Ajudant muntador 0,00864 21,58

AOF-000R h Oficial 1a muntador 0,00864 25,29

BG88-JS01 m  Cable de comunicacions p/bus de dades, 2x0.7+6x0,2 mm2 trenat i 1,05000 0,58
apantallat p/parells,LSZH

A%AUX0010150%  Despeses ausxiliars sobre la ma d'obra 0,00405 1,50

3.342,58

3.342,58

0,18645
0,21851
0,60900

0,00608
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copl RESUM QUANTITAT PREU IMPORT
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALGADA
PREP. MEDICACIO 2 15,00 30,00
MAGATZEM 2 25,00 50,00
HAB. METGE DE GUARDIA 2 26,00 52,00
ACCES UCIP 2 33,00 66,00
ACCES Al 2 46,00 92,00
Subtotal 290,000
290,000 1,02 295,80
PG2N-EUI3 m  Tub flexible corrugat plastic sthalogens,DN=20mmbaixa emissio
fums,2J,320N,2000V,sob/sostremort
Tub flexible corrugat de plastic sense halogens, de 20 mm de diametre no-
minal, aillant i no propagador de la flama, de baixa emissié de fums i sense
emissio de gasos toxics ni corrosius, resisténcia a l'impacte de 2 J, resistén-
cia a compressio de 320 N i una rigidesa dieléctrica de 2000 V, muntat so-
bre sostremort
Descomposicié
AOT-FEPD ~ h  Ajudant electricista 0,01729 21,55 0,37260
AOF-000E h  Oficial 1a electricista 0,01383 25,29 0,34976
BG2Q-1KT4 ~ m  Tub flexible corrugat plastic s/halogens,DN=20mm,baixa emissio 1,00000 x1,02 0,91 0,92820
fums, 2,320, 2000V
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 0,00722 1,50 0,01083
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALGADA
PREP. MEDICACIO 1 4,00 4,00
MAGATZEM 1 4,00 4,00
HAB. METGE DE GUARDIA 1 4,00 4,00
ACCES UCIP 1 4,00 4,00
ACCES Al 1 4,00 4,00
Subtotal 20,000
20,000 1,66 33,20
TOTAL 01.05.14.01.02 ..o s sesssssssssssessasesenss 329,00
01.05.14.01.03 Elements de camp
PMD6-JS01 u Lector QR amb sortida Wiegand
Subministrament i muntatge de lector de targes marca Accesor model MA-
CE-MM-QR-ACR o equivalent.
Descomposicié
AOT-FEPH ~ h  Ajudant muntador 0,25934 21,58 5,59656
AOF-000R h  Oficial 1a muntador 0,25934 25,29 6,55871
BMD1-JS02 u  Lector QR amb sortida Wiegand 1,00000 743,44 743,44000
A%AUX0010150%  Despeses ausxiliars sobre la ma d'obra 0,12155 1,50 0,18233
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALGADA
PREP. MEDICACIO 1 1,00
MAGATZEM 1 1,00
HAB. METGE DE GUARDIA 1 1,00
ACCES UCIP 1 1,00
ACCES Al 1 1,00
PREP. MEDICACIO 1 1,00
PREP. MEDICACIO 1 1,00
Subtotal 7,000
7,000 755,78 5.290,46
TOTAL 01.05.14.01.03 ...t 5.290,46
TOTAL 01.05.14.01 ...t sse s ss s ssesssnesenas 8.962,04
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01.05.14.03 CCTV
PPA0-JS01 u  Camera CCTV domo IP fixa
Subministrament i muntatge de camera domo IP de tipus fixe munatada en
cel ras.
Inclou el subminsitrament, muntage, proves i identifiacio de I'equip segons
estandards del centre.
Camera IP domo DAHUA , éptica fixa de 2,8mm, WDR real 120dB de 4mpx
de resolucid, alimentacié POE, IP-66.
Descomposicié
AO1-FEPH  h  Ajudant muntador 0,43223 21,58 9,32752
AOF-000R h  Oficial 1a muntador 0,43223 25,29 10,93110
BPA0-JSO1 u  Camera IP domo DAHUA , dptica fixa de 2,8mm, WDR real 1,00000 163,38 163,38000
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 0,20259 1,50 0,30389
Amidament ‘ , UTS LONGITUT AMPLADA ALGADA
SORTIDA EMERGENCIA PASSADIS LLARG 1 1,00
VESTIBUL CENTRAL 2 2,00
Subtotal 3,000
3,000 183,94 551,82
TOTAL 01.05.14.03 551,82
TOTAL 01.05.14 ... 9.513,86
01.05.15 Instal-laci6 sistema de Transport Neumatic
TRPNE-JS01 PA Sistema de Transport Pneumatic
Partida Algada per la execucié d'un sistema de transport penumatic integrat
amb la instal-laci6 existent al centre.
El subministrament inclou:
2u. Estacio automatica LUNA_E NW110
2u. Agulles de desviament de 3 vies WK110
1u. Muntatge del tub NW110 necessari per enllacar la instal-laci6 existent
amb les agulles desviament i estacions. Incloent maneguets, suportacions,
abragaderes i petit material de muntage.
1u. Font d'alimentacié pel sistema VO-3
1u. Execucio de la instal-lacié eléctrica propia del sistema incloent cablejat,
consuccions, connexionat i posada en funcionament.
4u. Subminsitrament de cartutx del transport NW110
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALGADA
0,72 0,72
Subtotal 0,720
0,720  15.326,73 11.035,25
TOTAL 01.05.15 ... s snssssssenas 11.035,25
01.05.16 Instal-laci6 Control i Gestid centralitzada de I'edifici
01.05.16.02  Regulacié i control
01.05.16.02.01 Equips i quadres
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PEV4-JS04 u  SQ.CONTROL FASE 1
Subministrament i muntatge de quadre de control FASE1 format per.
1u. Envolvent metal-lic per muntatge a paret marca Schneider gamma CRN
0 equivalent amn capacitat suficient pel muntatge del controlador, elements
auxiliars de maniobra i control aixi com tots els borns de connexio. Preveu-
re un 30% d'espai de reserva. CRN1210/300 + MM1210 o superior.
2u. Automation Server SpaceLogic Controller AS-P Secure Boot (HW) ref.
SXWASPSBX10001 + 2u. Base eléctrica para Automation Server Premium
SXWTBASW110002
1u. ASP Bundle - Enhanced (100 Connected Products) ref. SXWSWX-
BUOOOOEN
3u. Fuente Alimentacion SXW 24VAC/VDC ref. SXWPS24VX10001 + 3u. Ba-
se eléctrica para Fuente de Alimentacién SXW ref. SXWTBPSW110001
1u. Activacion de Modbus - SpaceLogic AS-P Server ref.
SXWSWXO000MBRTU
11u. Mddulo de E/S SXW 16 DI ref. SXWDI16XX10001
6u. Mddulo de E/S SXW 16 Ul ref. SXWUI16XX10001
2u. Mddulo de E/S SXW 8 AO ref. SXWAOV8XX10001
12u. Mddulo de E/S SXW 12 DO ref. SXWDOA12X10001
31u. Base eléctrica para médulos SXW ref. SXWTBIOW110001
- Petit material del quadre: cargoleria, borns, barra de terres, cablejat intern.
- Enginyeria de disseny del quadre, elaboracié d'esquema multifilar i lliura-
ment de copia en paper i digital al client.
- Proves FAT i lliurament del certificat CE i de proves eléctriques del quadre
segons EIC
- Treballs pel posicionament del quadre i la la connexié i marcatge de les li-
nies de camp que es connecten al quadre (marcatge de cada linia d'entra-
da, sortida , cablet de cada una de les mangueres i marcatge de tot el cable-
jat del quadre).
Tot inclds i en funcionament ( ma d'obra, petits treballs d'obra civil, trans-
port, accessoris auxiliars, grues, col-locacio en ubicacié definitiva, materials
de construccio i provat).
Descomposicié
AO1-FEPH ~ h  Ajudant muntador 10,37366 21,58 22386358
AOF-000R h  Oficial 1a muntador 10,37366 25,29 262,34986
BEV6-JSO5  u  SQ. Control Fase | 1,00000  14.730,06  14.730,06000
BEV6-JS04 u  p.p.dep.m.iacesoris de connexid 3,00000 25,93 77,79000
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 4,86213 1,50 7,29320
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALGADA
1 1,00
Subtotal 1,000
1,000 1530136 15.301,36
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PEV4-JS03 u  SQ.CONTROL FASE 2
Subministrament i muntatge de quadre de control FASE 2 format per.
- Envolvent metal-lic per muntatge a paret marca Schneider gamma CRN o
equivalent amn capacitat suficient pel muntatge del controlador, elements
auxiliars de maniobra i control aixi com tots els borns de connexid. Preveu-
re un 30% d'espai de reserva.
- Controlador Automation Server SpacelLogic Controller AS-B 36 Scalable
ref. SXWASB36PX10001
- LLicéncia ASB Bundle - Standard ref. SXWSWXBBU010SD
- Kit connectors ref. SXWASBCON10001
- Petit material del quadre: cargoleria, borns, barra de terres, cablejat intern.
- Enginyeria de disseny del quadre, elaboracié d'esquema multifilar i lliura-
ment de copia en paper i digital al client.
- Proves FAT i lliurament del certificat CE i de proves eléctriques del quadre
segons EIC
- Treballs pel posicionament del quadre i la la connexié i marcatge de les li-
nies de camp que es connecten al quadre (marcatge de cada linia d'entra-
da, sortida , cablet de cada una de les mangueres i marcatge de tot el cable-
jat del quadre).
Tot inclds i en funcionament ( ma d'obra, petits treballs d'obra civil, trans-
port, accessoris auxiliars, grues, col-locacio en ubicacié definitiva, materials
de construccio i provat).
Descomposicié
AO1-FEPH ~ h  Ajudant muntador 3,45789 21,58 74,62127
AOF-000R h  Oficial 1a muntador 3,45789 25,29 87,45004
BEV6-JS03  u  SQ. Control Fase Il 1,00000 1.410,60  1.410,60000
BEV6-JS04 u  p.p.dep.m.iacesoris de connexid 1,00000 25,93 25,93000
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 1,62071 1,50 2,43107
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALGADA
1 1,00
Subtotal 1,000
1,000 1.601,03 1.601,03
TOTAL 01.05.16.02.01 ......ccoeerrerererererereesrsersrerereesesssssssssseeeneaens 16.902,39
01.05.16.02.02 Cablejat i conduccions
PG8Z-JS13 m Cable de control 4x1mm? Z1Z1-F (AS) 300/500V CPR
Cable de control de 4x1 mm2 trenat, aillament de poliolefina i coberta de
poliolefina, de baixa emissié de fums i opacitat reduida, no propagador de
la flama segons UNE-EN 60332-1-2, muntat en canalitzacié i connectat
Descomposicié
AO1-FEPH ~ h  Ajudant muntador 0,00864 21,58 0,18645
AOF-000R h  Oficial 1a muntador 0,00864 25,29 0,21851
BG88-JS13  m  4x1mm? Z1Z1-F (AS) 300/500V CPR 1,05000 0,70 0,73500
A%AUX0010150%  Despeses ausxiliars sobre la ma d'obra 0,00405 1,50 0,00608
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALGADA
2.005,00 2.005,00
Subtotal — 2.005,000
2,005,000 1,15 2.305,75
PG8Z-JS12 m  Cable de control 2x1mm? Z1Z1-F (AS) 300/500V CPR
Cable de control de 2x1 mm2 trenat, aillament de poliolefina i coberta de
poliolefina, de baixa emissié de fums i opacitat reduida, no propagador de
la flama segons UNE-EN 60332-1-2, muntat en canalitzaci6 i connectat
Descomposicié
A01-FEPH h  Ajudant muntador 0,00864 21,58 0,18645
AOF-000R h  Oficial 1a muntador 0,00864 25,29 0,21851
BG88-JS12  m  2x1mm? Z1Z1-F (AS) 300/500V CPR 1,05000 0,40 0,42000
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A%AUX0010150%  Despeses ausxiliars sobre la ma d'obra 0,00405 1,50 0,00608
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALGADA
1.481,00 1.481,00
Subtotal — 1.481,000
1.481,000 0,83 1.229,23
PG8Z-JS10 m  Cable de control 2x1mm? Z1C4Z1-K (AS) 300/500V CPR
Cable de control de 2x1 mm2 trenat i apantallat, aillament de poliolefina i co-
berta de poliolefina, de baixa emissié de fums i opacitat reduida, no propa-
gador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, muntat en canalitzacié i con-
nectat
Descomposicié
A01-FEPH h  Ajudant muntador 0,00864 21,58 0,18645
AOF-000R h  Oficial 1a muntador 0,00864 25,29 0,21851
BG88-JS10  m  2xImm? Z1C4Z1-K (AS) 300/500V CPR 1,05000 0,54 0,56700
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 0,00405 1,50 0,00608
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALGADA
1.328,00 1.328,00

Subtotal 1.328,000

1.328,000 0,98 1.301,44
PG8Z-JS11 m Cable de control 5x1mm? Z1C4Z1-K (AS) 300/500V CPR
Cable de control de 5G1 mm2 trenat i apantallat, aillament de poliolefina i
coberta de poliolefina, de baixa emissié de fums i opacitat reduida, no pro-
pagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, muntat en canalitzacié i
connectat
Descomposicié
AOT-FEPH ~ h  Ajudant muntador 0,00864 21,58 0,18645
AOF-000R ~ h  Oficial 1a muntador 0,00864 25,29 0,21851
BG88-JS11  m  5x1mm? Z1C4Z1-K (AS) 300/500V CPR 1,05000 1,11 1,16550
A%AUX0010150%  Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 0,00405 1,50 0,00608
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALGADA
2.084,00 2.084,00
Subtotal — 2.084,000
2,084,000 1,58 3.292,72
PG2N-EUI5 m  Tub flexible corrugat plastic sthalogens,DN=16mmbaixa emissio
fums,2J,320N,2000V,sob/sostremort
Tub flexible corrugat de plastic sense halogens, de 16 mm de diametre no-
minal, aillant i no propagador de la flama, de baixa emissié de fums i sense
emissio de gasos toxics ni corrosius, resisténcia a l'impacte de 2 J, resistén-
cia a compressio de 320 N i una rigidesa dieléctrica de 2000 V, muntat so-
bre sostremort
Descomposicié
AOT-FEPD ~ h  Ajudant electricista 0,01729 21,55 0,37260
AOF-000E h  Oficial 1a electricista 0,01383 25,29 0,34976
BG2Q-1KT3 ~ m  Tub flexible corrugat plastic s/halogens,DN=16mm,baixa emissio 1,00000 x1,02 0,67 0,68340
fums, 2,320, 2000V
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 0,00722 1,50 0,01083
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALGADA
220 2,00 440,00
Subtotal 440,000
440,000 1,42 624,80
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PG2N-EUI3 m  Tub flexible corrugat plastic sthalogens,DN=20mmbaixa emissio
fums,2J,320N,2000V,sob/sostremort
Tub flexible corrugat de plastic sense haldgens, de 20 mm de diametre no-
minal, aillant i no propagador de la flama, de baixa emissié de fums i sense
emissio de gasos toxics ni corrosius, resisténcia a l'impacte de 2 J, resistén-
cia a compressio de 320 N i una rigidesa dieléctrica de 2000 V, muntat so-
bre sostremort
Descomposicié
AO01-FEPD h  Ajudant electricista 0,01729 21,55 0,37260
AOF-000E h  Oficial 1a electricista 0,01383 25,29 0,34976
BG2Q-1KT4 ~ m  Tub flexible corrugat plastic s/halogens,DN=20mm,baixa emissio 1,00000 x1,02 0,91 0,92820
fums,2J,320N,2000V
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 0,00722 1,50 0,01083
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALGADA
220 2,00 440,00
Subtotal 440,000
440,000 1,66 730,40
PG13-E312 u Caixa deriv.plastic,100x140mm,prot.IP-40,munt.superf.
Caixa de derivacio rectangular de plastic, de 100x140 mm, amb grau de pro-
teccio IP-40, muntada superficialment
Descomposicié
AO01-FEPD h  Ajudant electricista 0,04322 21,55 0,93139
AOF-000E h  Oficial 1a electricista 0,04322 25,29 1,09303
BG13-0G16 u  Caixa deriv.plastic, 100x140mm,prot.IP-40,p/munt.superf. 1,00000 3,16 3,16000
BGW2-093N  u  P.p.accessoris caixa derivacio rectang. 1,00000 0,28 0,28000
A%AUX0010150%  Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 0,02024 1,50 0,03036
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALGADA
220 0,30 66,00
Subtotal 66,000
66,000 5,49 362,34
TOTAL 01.05.16.02.02.........ccocerrrrererereesssrsssesesesess s ssssesesesens 9.846,68
01.05.16.02.03 Elements de camp
PEV5-H9VA u  Termostat electronic ambient, p/fan-coil 4 tubs
Termostat electronic d'ambient, per a fan-coil 4 tubs, amb accessoris de
muntatge, muntat i connectat
Marca Schneider model SXWSBTHXXSXX amb frontal ref. SXWSCDX-
SELXX o equivalent
Descomposicié
A01-FEPH h  Ajudant muntador 0,25934 21,58 5,69656
AOF-000R h  Oficial 1a muntador 0,25934 25,29 6,55871
BEVF-JS01 u  Termostat electronic ambient, p/fan-coil 4 tubs 1,00000 221,00 221,00000
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 0,12155 1,50 0,18233
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALGADA
6 6,00
Subtotal 6,000
6,000 233,34 1.400,04
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PEV4-6SV5 u  Controlador DDC p/regul+control instal.,processador+memoria,progr.anual,comunicacié bus
dades,20 punts entrada/sortida,instal-la
Controlador DDC per a regulacio i control d'instal-lacions, amb processador
i memoria, programacio anual, comunicacié amb bus de dades i 20 punts
d'entrada i sortida, installat i connectat
Marca Schneider ref. SXWRCF16A10003 + ref. SXWRPCCOV10001 o equi-
valent
Instal-lat dins quadre eléctric de tipus modul-lar amb capacitat sufient per
allotjar el controladors i els elements auxiliars. Incloent;
- Envolvent plastic tipus modul-lar amb tapa
- Controlador.
- Petit material del quadre: cargoleria, borns, barra de terres, cablejat intern.
- Enginyeria de disseny del quadre, elaboracié d'esquema multifilar i lliura-
ment de copia en paper i digital al client.
- Proves FAT i lliurament del certificat CE i de proves eléctriques del quadre
segons EIC
- Treballs pel posicionament del quadre i la la connexié i marcatge de les li-
nies de camp que es connecten al quadre (marcatge de cada linia d'entra-
da, sortida , cablet de cada una de les mangueres i marcatge de tot el cable-
jat del quadre).
Totinclds i en funcionament ( ma d'obra, petits treballs d'obra civil, trans-
port, accessoris auxiliars, grues, col-locacio en ubicacié definitiva, materials
de construccio i provat).
Descomposicié
AO1-FEPH  h  Ajudant muntador 1,94506 21,58 41,97439
AOF-000R h  Oficial 1a muntador 1,94506 25,29 49,19057
BEV6-JS01 u  Controlador DDC p/regul+control instal.,processador+memoria 1,00000 261,29 261,29000
progr.anual,comunicacio bus dades, 20 punts entrada/sortida
BEV6-JS02 u  cofret modul‘lar, p.p. de p.m. i acesoris 1,00000 31,59 31,59000
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 0,91165 1,50 1,36748
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALCADA
2 2,00
Subtotal 2,000
2,000 385,41 770,82
PG6K-JS01 u Polsador emerg, contactes, +caixa, muntat encastat.
Posador d'emergéncia amb 2 camares per muntage escastat.
Marca Legrand gamma Mosaig ref. 076602 o equivalent.
Inclou modul d'inteficie d'usuari DALI per monitoritzar I'estat del polsador
ref. 28003394 de Tridonic o equivalent. Instal-lat en caixa superficial al pas-
sadis i cablejat entre posador i modul d'interficie.
Incloent caixeti, mecanisme, marc i segellat.
Descomposicié
AO1-FEPD ~ h  Ajudant electricista 0,15820 21,55 3,40921
AOF-000E h  Oficial 1a electricista 0,12967 25,29 3,27935
BG6E-JS01 u  Pols. emerg. equipat 1,00000 24,28 24,28000
BG6E-JS02 u interficie entrada polsador DALI, caixa, pm 1,00000 12,16 12,16000
A%AUX0010150%  Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 0,06689 1,50 0,10034
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALCADA
BOX UCIP | Al 16 16,00
Subtotal 16,000
16,000 4323 691,68
PGA1-78BA u  Avisador acustic,tipus univ.,brunzent,230V,al/tapa,preu alt,encastat
Avisador acustic, de tipus universal, so brunzent, de 230 V de tensi6 d'ali-
mentaci6, amb tapa, preu alt, encastat
Descomposicié
A01-FEPD h  Ajudant electricista 0,08645 21,55 1,86300
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AOF-000E h  Oficial 1a electricista 0,12967 25,29 3,27935
BGA1-10AJ  u  Avisador acustic,tipus univ.,brunzent,230V,a/tapa,preu alt,p/encastar 1,00000 10,49 10,49000
A%AUX0010150%  Despeses ausxiliars sobre la ma d'obra 0,05142 1,50 0,07713
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALGCADA
CONTROL 1 1,00
Subtotal 1,000
1,000 15,71 15,71
PGA1-JS01 u  Pilot verd,tipus univ., 24Vdc ,a/tapa,preu alt,encastat
Pilot indicador de color verd 24Vdc en muntatge encastat inclooent el caixe-
ti, mecanisme, marc i tapa.
Marca Legrand gamma mosaic ref. 078562 o equivalent.
Descomposicié
A01-FEPD h  Ajudant electricista 0,08645 21,55 1,86300
AOF-000E h  Oficial 1a electricista 0,12967 25,29 3,27935
BGA1-JS01 u  Pilot verd,tipus univ., 24Vdc ,a/tapa,preu alt, encastat 1,00000 13,95 13,95000
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 0,05142 1,50 0,07713
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALCADA
Indicador pressié box UCIP i Al 22 22,00
Subtotal 22,000
22,000 19,17 421,74
PGA1-JS02 u Pilot verd,tipus univ., 24Vdc ,a/tapa,preu alt,encastat
Pilot indicador de color verd 24Vdc en muntatge encastat inclooent el caixe-
ti, mecanisme, marc i tapa.
Marca Legrand gamma mosaic ref. 078570 o equivalent.
Descomposicié
A01-FEPD h  Ajudant electricista 0,08645 21,55 1,86300
AOF-000E h  Oficial 1a electricista 0,12967 25,29 3,27935
BGA1-JS01 u  Pilot verd tipus univ., 24Vdc ,a/tapa,preu alt, encastat 1,00000 13,95 13,95000
A%AUX0010150%  Despeses ausxiliars sobre la ma d'obra 0,05142 1,50 0,07713
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALGCADA
Indicador emergéncia box 10 10,00
Subtotal 10,000
10,000 19,17 191,70
PEV5-JS01 u  Transductor de pressio dif. +-250Pa configurable,munt. superf.
Subministrament i muntatge de transductor de pressio sobre sostre mort i
en muntatge superficial.
Inclou el suport de I'equip, el tubbing i les preses de captura de presions de
sales segons indicacions de DO.
Marca Schneider model EPP302 o equivalent
Descomposicié
A01-FEPH h  Ajudant muntador 0,25934 21,58 5,69656
AOF-000R h  Oficial 1a muntador 0,25934 25,29 6,55871
BEVF-JS02 u  Transductor de pressio dif. +-250Pa configurable,munt. superf. 1,00000 138,39 138,39000
BEVF-JS03  u  p.p. de p.m. de mutatge 1,00000 6,54 6,54000
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 0,12155 1,50 0,18233
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALGADA
BOX UCIP 8 8,00
BOX Al 4 4,00
PASSADIS UCIP 1 1,00
PASSADIS Al 1 1,00
VESTIBUL CENTRAL 1 1,00
Subtotal 15,000
15,000 157,27 2.359,05
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PEV5-JS05 u Pressostat SPD910-1000Pa ref. 004701080, p.p. de p.m. de muntage, tubbing i acces.
Subministrament i muntatge de transductor de pressio sobre sostre mort i
en muntatge superficial.
Inclou el suport de I'equip, el tubbing i les preses de captura de presions de
sales segons indicacions de DO.
Marca Schneider model SPD910-1000Pa ref. 004701080 o equivalent
Descomposicié
A01-FEPH h  Ajudant muntador 0,25934 21,58 5,69656
AOF-000R h  Oficial 1a muntador 0,25934 25,29 6,55871
BEKB-JS90 u  Pressostat SPD910-1000Pa ref. 004701080, p.p. de p.m. de muntage, 1,00000 28,84 28,84000
tubbing i acces.
BEVF-JS03 u  p.p. de p.m. de mutatge 1,00000 6,54 6,54000
A%AUX0010150%  Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 0,12155 1,50 0,18233
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALCADA
CONJUNT BOX UCIP 2 2,00
CONJUNT BOX Al 1 1,00
CONJUNT ZONES COMUNS 1 1 1,00
CONJUNT ZONES COMUNS 2 1 1,00
Subtotal 5,000
5,000 471,72 238,60
PEV5-JS02 u  Sens. temp.,munt. superf.
Subministrament i muntatge de sensor de temperatura en muntatge superfi-
cial.
Marca Schneider model SLAWXXX o equivalent
Descomposicié
A01-FEPH h  Ajudant muntador 0,25934 21,58 5,59656
AOF-000R h  Oficial 1a muntador 0,25934 25,29 6,55871
BEVF-JS04 u  Sens. temp.,munt. superf. 1,00000 21,36 21,36000
A%AUX0010150%  Despeses ausxiliars sobre la ma d'obra 0,12155 1,50 0,18233
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALCADA
BOX UCIP 6 6,00
BOX Al 4 4,00
PASSADIS UCIP 1 1,00
PASSADIS Al 1 1,00
MAGATZEM 1 1,00
BANY ASSISTIT 1 1,00
Subtotal 14,000
14,000 33,70 471,80
PEV5-JS04 u  Termostat electronic ambient, munt. sup.
Termdstat electronic d'ambient, per a bateria post tractament, amb accesso-
ris de muntatge, muntat i connectat
Marca Schneider model SLABTX2 o equivalent
Descomposicié
A01-FEPH h  Ajudant muntador 0,25934 21,58 5,59656
AOF-000R h  Oficial 1a muntador 0,25934 25,29 6,55871
BEVF-JS06 u  Termostat electronic ambient, munt. sup. 1,00000 170,25 170,25000
A%AUX0010150%  Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 0,12155 1,50 0,18233
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALCADA
PREP.MAT., OFFICE, TREB.MET., SUPER, INFO, 6 6,00
INFERMERIA
Subtotal 6,000
6,000 182,59 1.095,54
TOTAL 01.05.16.02.03 ........ccoerrmerirniririenssssesssiss s ssssssssssssssenns 7.656,68
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REFORMA UCIP - FASE 1 ( UCIP)

CoDI

RESUM QUANTITAT PREU

IMPORT

01.05.16.02.04 Programaci6 de sistemes

PG8P-JS01

u  Enginyeria de programacio i integracié FASE 1

TREBALLS D'ENGINYERIA , PROGRAMACIO | POSADA EN MARXA de
les Instal-lacions a controlar incloses en aquest projecte sobre el sistema
de gestié i control BMS existent al centre.

Comprén:

- Desenvolupament, de forma consensuada amb la Dir.Facultativa i/o repre-
sentants de la Propietat, del projecte de Control de Clima pel que fa ales
necessitats del sistema i solucions generals.

- Desenvolupament, de forma consensuada amb la Dir.Facultativa i/o repre-
sentants de la Propietat, del projecte dels altres sistemes a controlar pel
que fa a les necessitats del sistema i solucions generals.

- Replanteig técnic corresponent a l'arquitectura de comunicacions correspo-
nent a l'edifici/s objecte del projecte.

- Enginyeria del sistema, seleccio de controladors i material de camp, realit-
zacié d'esquemes de connexié

- Programacié de controladors per a la implementacié de les regulacions,
automatitzacions i gestio del sistema, segons el projecte de detall.

- Generaci6 d'events i alarmes al sistema i la seva integracio.

- Disseny de les pantalles grafiques de supervisio , amb punts d'interaccié
amb el sistema, per al/s posat/s central/es de control.

- Verificaci6 del correcte funcionament del sistema de control.

- Posada en marxa , comprovacié de tots els senyals tant fisics com d'inte-
gracio

- Verificaci6 del correcte funcionament del sistema de control de Clima

- Un curs de formacié per al personal designat a I'explotacié del sistema.

INTEGRACIO AL SISTEMA DE SUPERVISIO GENERAL DE L’EDIFCI
DELS NOUS SISTEMES.

Comprén:

- Mapatge de variables, segons documentacié del sistema.

- Disseny de les pantalles grafiques de supervisi6, amb punts d'interaccié
amb el sistema, per al/s posat/s central/es de control.

LA RELACIO DE SISTEMES PREVISTOS CONTROLAR | INTEGRAR
PELS SERVEIS DE UCIP, Al | ZONA CENTRAL DE P3 SON ELS SE-
GUENTS:

NOTA: Desenvolupament sempre en base als estandards i plataforma sca-
da existent al centre.

- Climatitzacié i ventilacié dels espais (generacio, transport i elements termi-
nals)

- Control de pressions de sales per ajustar el sistemes a ISO 7.

- Temperatura i alarma de quadres eléctircs i transformadors d'aillmament.

- Integraci6 i alarma dels equips SAI.

- Control i maniobres de situacio de parada respiratoria segons indicacions
de DF i agents assistencials del centre.

- Alarmes de colmatacio de filtres terminals.

- Alarmes i indicacions de defecte de pressio en sala.

- Monitoritzacio de I'estat de totes les portes de sales amb regulacié de pres-
sio.

- Control i integracié del sistema d'enllumenat via protocol DALI i les seves
regulacions.

- Integraci6 del sistema de control de sonometria.

- Integraci6 alarmes central control de gasos medicinals
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PRESSUPOST DESCOMPOSATS | AMIDAMENTS
REFORMA UCIP - FASE 1 ( UCIP)

coDI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALCADA
1 1,00
Subtotal 1,000

1,000 22.249,85 22.249,85

TOTAL 01.05.16.02.04 .........corvrrrmrnrrirsnsrnsssssssssssssssssssssssssnns 22.249,85
TOTAL 01.05.16.02 ........ooeuirrisrsrssssnssssssssssssssssssssssssseans 56.655,60
TOTAL 01.05.16 ..c..oovcrrrerrrrscrsrcsssssns s ssssssssssssnns 56.655,60

01.05.17 Treballs previs

P21DC-JS01 m2 Desmuntatge i retirada d'instal-lacions existents
Desmuntatge i retirada d'instal-lacions existents incloent:
- Deteccid dels embrancaments i connexions a les instal-lacions a retirar.
- Treballs per l'aillament de les instal-lacions a retirar de les instal-lacions
que han de restar en Us.
- Desmuntatge, seleccio i acopi a peu d'obra dels materials retirats.
- Classificacié a peu d'obra de residus de construccio o demolicié en frac-
cions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals
- Carrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials
a instal-laci6 autoritzada de gestio de residus.
- Gestio del residu.
- Desmuntatge i retirada dels equips climatitzadors afectats per I'expedient
presents a la sala técnica de P4 i sala técnica P3 passadis central. Incloent
el desmuntatge i retirada de les instal-lacions auxilars d'aquests equips.
NOTA: Tots els equips, receptors, sensors, sondes que la propietat conside-
ri que vulgui aprofitar seran entregats a la mateixa en el punt on aquesta in-
diqui.

Descomposicié

AOF-000B h  Oficial 1a 0,08645 24,47 2,11543
A01-FEP3 h Ajudant col*locador 0,08645 21,58 1,86559
A%AUX0010150%  Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 0,03981 1,50 0,05972
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALCADA

750 750,00

Subtotal 750,000
750,000 4,04 3.030,00

P2R2-EU9P m3 Classif.obra residus construccié/demoliciés/construccié/demolicié,m.man.

Classificacio a peu d'obra de residus de construccié o demolici6 en frac-
cions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals.

NOTA: Tots els equips, receptors, sensors, sondes que la propietat conside-
ri que vulgui aprofitar seran entregats a la mateixa en el punt on aquesta in-

diqui.
Descomposicié
A0D-0007 h  Manobre 0,86447 19,38 16,75343
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 0,16753 1,50 0,25130
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALCADA
750 0,10 75,00
Subtotal 75,000
75,000 17,00 1.275,00
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REFORMA UCIP - FASE 1 ( UCIP)

cobl RESUM QUANTITAT PREU IMPORT
P2R6-416E m3 Carr.manuals residus inerts o no especials instal.gestio residus,contenidor 5m3
Carrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts 0 no especials a
instal-lacié autoritzada de gestio de residus, amb contenidor de 5 m3 de ca-
pacitat
Descomposicié
A0D-0007 h  Manobre 0,64835 19,38 12,56502
C1R1-00CY ~ m3 Subministr.contenidor metal-lic,5m3 +recollida residus inerts 0 no 0,86447 23,18 20,03841
especials
A%AUX0010100% Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 0,12565 1,00 0,12565
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALCADA
750 0,10 75,00
Subtotal 75,000
75,000 32,73 2.454,75
P2RA-EU6C m3 Disposici6 controlada diposit autoritzat inclos el canon sobre la deposicié controlada dels
residus de la construccid, segons la
Disposicio controlada en dipdsit autoritzat inclos el canon sobre la deposicio
controlada dels residus de la construccié, segons la LLEI 8/2008, de residus
barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de construccié o demo-
licio, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus
Descomposicié
B2RA-28US t  Disposicié controlada diposit autoritzat inclos el canon sobre la deposicié 1,00000 19,88 19,88000
controlada dels residus de la construccio, segons la
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALCADA
750 0,10 75,00
Subtotal 75,000
75,000 19,88 1.491,00
TOTAL 01.05.17 ..eererererererereersersrsrerereresssssssssssesesesessssssssssasssanenens 8.250,75
B IO 1 17 1 PP 699.088,00
1 2 T 699.088,00
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RESUM DE PRESSUPOST
REFORMA UCIP - FASE 1 ( UCIP)

CAPITOL RESUM IMPORT %
01.05 Sistema de condicionaments, INStAl*[aC. | SEIVEIS...........c.ccueiueeieiieiereie et bees 699.088,00 100,00
01.05.03 INSEALIACIO FONANEIIA...........cocvoeveieeeeieeeee ettt saen 14.997,71
01.05.04 INSEALIACIO SANEJAMENL............eeeeeeeee st 10.065,67
01.05.05 Instal.laci6 climatitzacié i ventilacio .. 285.509,24
01.05.08 Instal-lacid eléctrica..................... 138.661,96
01.05.09 Instal*lacid d'enllumenat 56.905,49
01.05.10 Instal-lacié teleCOMUNICACIONS | XAIXA..........c.cveovvvvveeerrereievesessissssises s sssas s 68.286,96
01.05.11 Instal-lacié audiovisuals, TV................. 843,93
01.05.12 Instal-lacié proteccio contra incendi. 17.183,87
01.05.13 Installacid gasos MEUICINGLS..............cccovrrrrerrereiriseee et 21.177,71
01.05.14 Instal-lacid control d'accés i sequretat 9.513,86
01.05.15 Instal-lacid sistema de Transport Neumatic.. 11.035,25
01.05.16 Instal*lacié Control i Gestio centralitzada de I'edifici.. 56.655,60
01.05.17 Treballs Previs ............cceceveveeereoereonrieniiniees 8.250,75
PRESSUPOST D" EXECUCIO MATERIAL 699.088,00
13,00 % Despeses generals...... 90.881,44
6,00 % Benefici industrial......... 41.945,28
SUMA oot 132.826,72
PRESSUPOST BASE DE LICITACIO 831.914,72

Puja el pressupost I'esmentada quantitat de OCHOCIENTOS TREINTA'Y UN MIL NOVECIENTOS CATORCE EUROS amb

SETENTA Y DOS CENTIMS

Promotor ENT0001

, abril 2026.

Proyectista ENT0005
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