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AMIDAMENTS
REFORMA UCIP - FASE 2 ( HOSP. PEDIATRICA)

copl RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALGADA QUANTITAT
01.05 Sistema de condicionaments, instal-lac. i serveis
01.05.03 Instal.lacié fontaneria
01.05.03.01  Instal-lacions d'aigua freda i acs
01.05.03.01.04 Canonades i accessoris
PF42-65DN m  Tub acer inox.1.4404 (AISI 316L),15x0.6,série 1 s/lUNE-EN 10312,unié
pressi6,dific.mitja,col.superf.
Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de
15 mm de diametre exterior i 0,6 mm de gruix de paret, série 1 segons
UNE-EN 10312, unio a pressié, amb grau de dificultat mitja i col-locat su-
perficialment
AFS 44,60 44,60
ACS 75,80 75,80
REC. ACS 60,64 60,64
181,040
PF42-65H8 m  Tub acer inox.1.4404 (AISI 316L),18x0.7,série 1 s/lUNE-EN 10312,unié
pressié,dific.mitja,col.superf.
Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de
18 mm de diametre exterior i 0,7 mm de gruix de paret, série 1 segons
UNE-EN 10312, uni6 a pressié, amb grau de dificultat mitja i col-locat su-
perficialment
AFS
ACS 15,10 15,10
REC. ACS 4,00 4,00
19,100
PF42-65H9 m  Tub acer inox.1.4404 (AISI 316L),22x0.7,série 1 s/lUNE-EN 10312,unié
pressi6,dific.mitja,col.superf.
Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de
22 mm de diametre exterior i 0,7 mm de gruix de paret, serie 1 segons
UNE-EN 10312, uni6 a pressié, amb grau de dificultat mitja i col-locat su-
perficialment
AFS 3,00 3,00
ACS 0,60 0,60
REC. ACS 7,00 7,00
10,600
PF42-65HA m  Tub acer inox.1.4404 (AISI 316L),28x0.8,série 1 s/lUNE-EN 10312,unié
pressio,dific.mitja,col.superf.
Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de
28 mm de diametre exterior i 0,8 mm de gruix de paret, serie 1 segons
UNE-EN 10312, unio a pressié, amb grau de dificultat mitja i col-locat su-
perficialment
REC. ACS 7,00 7,00
7,000
PF42-65HD m  Tub acer inox.1.4404 (AISI 316L),35x1,série 1 s/lUNE-EN 10312,unié
pressi6,dific.mitja,col.superf.
Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de
35 mm de diametre exterior i 1 mm de gruix de paret, série 1 segons
UNE-EN 10312, uni6 a pressié, amb grau de dificultat mitja i col-locat su-
perficialment
REC. ACS 7,00 7,00
7,000
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AMIDAMENTS
REFORMA UCIP - FASE 2 ( HOSP. PEDIATRICA)

col RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALGADA QUANTITAT
PF42-65HG m  Tub acer inox.1.4404 (AISI 316L),42x1.2,série 1 s/lUNE-EN 10312,unié
pressio,dific.mitja,col.superf.
Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de
42 mm de diametre exterior i 1,2 mm de gruix de paret, série 1 segons
UNE-EN 10312, uni6 a pressié, amb grau de dificultat mitja i col-locat su-
perficialment
AFS 59,00 59,00
REC. ACS 12,00 12,00
71,000
PFB6-7TAIW m  Tubs distribucié d'aigua en sales humides (banys, cuines etc) tub
poliet.retic.D=18mm,g=2,2mm,barrera antioxig. amb accessoris p
Tubs per a distribucié d'aigua en sales humides (banys, cuines etc) amb
tub de polietilé reticulat de 18 mm de diametre nominal exterior i 2,2 mm
de gruix, amb barrera antioxigen, muntat amb accessoris per a premsar
RENTAMANS 24 2,50 60,00
DUTXA , 20 2,50 50,00
RENTAMANS PASSADIS 2 2,50 5,00
115,000
PFB6-HDX0 m  Tubs distribucié d'aigua en sales humides (banys, cuines etc) tub
poliet.retic.D=20mm,g=2mm,barrera antioxig. amb accessoris per
Tubs per a distribucié d'aigua en sales humides (banys, cuines etc) amb
tub de polietilé reticulat de 20 mm de diametre nominal exterior i 2 mm de
gruix, amb barrera antioxigen, muntat amb accessoris per a premsar
ABOCADOR 1 1,00
1,000
PFB6-7AIH m  Tubs distribucié d'aigua en sales humides (banys, cuines etc) tub
poliet.retic.D=40mm,g=3,7mm,seérie 5 segons UNE-EN ISO 15875-2
Tubs per a distribucié d'aigua en sales humides (banys, cuines etc) amb
tub de polietilé reticulat de 40 mm de diametre nominal exterior i 3,7 mm
de gruix, de la série 5 segons UNE-EN ISO 15875-2, muntat amb accesso-
ris per a premsar
FLUXOR INODOR 10 2,50 25,00
25,000
PFM6-JS02 m  Tub corrugat PE,D=23mm,p/proteccié canonades,encastat
Tub corrugat de polietile, de diametre 23 mm, per a proteccié de canona-
des, encastat
RENTAMANS 24 2,50 60,00
DUTXA , 20 2,50 50,00
RENTAMANS PASSADIS 2 2,50 5,00
ABOCADOR 1 1,00
116,000
PFQ0-3KSU m  Aillament térmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=15mm,g=25mm,factor

dif.vapor>= 7000superf.mitja
Aillament térmic d'escuma elastomerica per a canonades que transporten
fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diametre exterior 15
mm, de 25 mm de gruix, classe de reaccié al foc BL-s2, d0 segons norma
UNE-EN 13501-1, amb un factor de resisténcia a la difusié del vapor d'ai-
gua >= 7000, col-locat superficialment amb grau de dificultat mitja

ACS 75,80 75,80
REC. ACS 60,64 60,64
136,440
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AMIDAMENTS
REFORMA UCIP - FASE 2 ( HOSP. PEDIATRICA)

cobl

RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALCADA

QUANTITAT

PFQ0-JT38

PFQ0-JCCS

PFQ0-16C2

PFQO0-3KSY

PFQ0-3KWC

m  Aillament térmic escum.elastom.,fluids (-50 i
105°C),D=18mm,g=25mm,s/HCFC-CFC factor dif.vapor>= 7000superf.mitja

Aillament térmic d'escuma elastomerica per a canonades que transporten

fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diametre exterior 18
mm, de 25 mm de gruix, classe de reaccié al foc DL-s2, d0 segons norma

UNE-EN 13501-1, sense HCFC-CFC, amb un factor de resisténcia a la di-
fusié del vapor d'aigua >= 2000, col-locat superficialment amb grau de difi-
cultat mitja

ACS 15,10
REC. ACS 4,00

15,10
4,00

m  Aillament térmic escum.elastom.,fluids (-50 i
105°C),D=22mm,g=25mm,s/HCFC-CFC,factor dif.vapor>= 7000superf.mitja

Aillament térmic d'escuma elastomerica per a canonades que transporten

fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diametre exterior 22
mm, de 25 mm de gruix, classe de reaccio al foc DL-s2, d0 segons norma

UNE-EN 13501-1, sense HCFC-CFC, amb un factor de resisténcia a la di-
fusié del vapor d'aigua >= 2000, col-locat superficialment amb grau de difi-
cultat mitja

ACS 0,60
REC. ACS 7,00

19,100

0,60
7,00

m  Aillament térmic escum.elastom.,fluids (-50 i
105°C),D=28mm,g=25mm,s/HCFC-CFC factor dif.vapor>= 7000superf.mitja

Aillament térmic d'escuma elastomerica per a canonades que transporten

fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diametre exterior 28
mm, de 25 mm de gruix, classe de reaccié al foc DL-s2, d0 segons norma

UNE-EN 13501-1, sense HCFC-CFC, amb un factor de resisténcia a la di-
fusié del vapor d'aigua >= 2000, col-locat superficialment amb grau de difi-
cultat mitja

REC. ACS 7,00

7,600

7,00

m  Aillament térmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=35mm,g=25mm,factor

dif.vapor>= 7000superf.mitja
Aillament térmic d'escuma elastomerica per a canonades que transporten
fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diametre exterior 35
mm, de 25 mm de gruix, classe de reaccié al foc BL-s2, d0 segons norma
UNE-EN 13501-1, amb un factor de resisténcia a la difusié del vapor d'ai-
gua >= 7000, col-locat superficialment amb grau de dificultat mitja

REC. ACS 7,00

7,000

7,00

m  Aillament térmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=42mm,g=25mm,factor

dif.vapor>= 7000superf.mitja
Aillament térmic d'escuma elastomerica per a canonades que transporten
fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diametre exterior 42
mm, de 25 mm de gruix, classe de reaccié al foc BL-s2, d0 segons norma
UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistencia a la difusié del vapor d'ai-
gua >= 7000, col-locat superficialment amb grau de dificultat mitja

REC. ACS 12,00

7,000

12,00

12,000
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AMIDAMENTS
REFORMA UCIP - FASE 2 ( HOSP. PEDIATRICA)

col RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALGADA QUANTITAT
PN23-JS01 m  Valvula d'escaire amb filtre 1/2" x 1/2" en mut. sup.
Aillament térmic d'escuma elastomerica per a canonades que transporten
fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diametre exterior 28
mm, de 25 mm de gruix, classe de reaccio6 al foc DL-s2, d0 segons norma
UNE-EN 13501-1, sense HCFC-CFC, amb un factor de resisténcia a la di-
fusié del vapor d'aigua >= 2000, col-locat superficialment amb grau de difi-
cultat mitja
RENTAMANS , 24 24,00
RENTAMANS PASSADIS 2 2,00
26,000
PN38-EBYE u  Valvula bola manual rosca,2peces,pas tot.,bronze,DN=1/2,PN=10bar,superf.
Valvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bron-
ze, de diametre nominal 1/2, de 10 bar de PN i preu alt, muntada superfi-
cialment
AFS 4 4,00
ACS 13 13,00
REC. ACS 12 12,00
29,000
PN38-EC29 u  Valvula bola manual rosca,2peces,pas tot.,bronze,DN=3/4,PN=10bar,superf.
Valvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bron-
ze, de diametre nominal 3/4, de 10 bar de PN i preu alt, muntada superfi-
cialment
AFS 1 1,00
ACS 3 3,00
4,000
PN38-EBYK u  Valvula bola manual rosca,2peces,pas tot.,bronze,DN=1,PN=10bar,superf.
Valvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bron-
ze, de diametre nominal 1, de 10 bar de PN i preu alt, muntada superficial-
ment
ACS 2 2,00
REC. ACS 1 1,00
3,000
PN38-EBYX u  Valvula bola manual rosca,2peces,pas tot.,bronze,DN=1"1/2,PN=10bar,superf.
Valvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bron-
ze, de diametre nominal 1"1/2, de 10 bar de PN i preu alt, muntada superfi-
cialment
AFS 14 14,00
REC. ACS 1 1,00
15,000
PJ2Z3-3ECL u  Maniguet flex.,malla met.,preu mitja,2unions 1/2"
Maniguet flexible, de malla metal-lica amb anima interior sintética, preu
mitja, amb dues unions roscades de 1/2"
RENTAMANS , 24 24,00
RENTAMANS PASSADIS 2 2,00
26,000
PN23-JS03 u Indentificacio instal-lacié
Subminsitrament i muntatge de plaques serigrafiades o grabades instala-
des al adherides a cel ras indicant cada una de les valvules o elements de
tall de la instal-lacié de llauneria.
Codificaci6 i serigrafiat segons indicacacions de la DO o Departament de
Manteniment del Centre.
AFS 4 4,00
ACS 13,00
REC. ACS 12,00
AFS 1 1,00
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AMIDAMENTS
REFORMA UCIP - FASE 2 ( HOSP. PEDIATRICA)

copl RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALGADA QUANTITAT
ACS 3 3,00
ACS 2 2,00
AFS 14 14,00
49,000
01.05.03.01.05 Conceptes complementaris
ZZZA-FNO1 PA Ajudes de ram de paleta instal-lacio de fontaneria
Partida algada a justificar d'ajudes de ram de paleta per I'execucié d'ober-
tures i tapat de regates i passos d'instal-lacions en qualsevol tipus de para-
ment, vertical o horitzontal, formacié d'encastament per a petits elements
en paraments de qualsevol tipus, trafec de material, equipaments i mobilia-
ri en I'ambit de tota I'obra, segellat de passos d'installacions mitjangant
material especialitzat segons la tipologia i la classificacié del sector d'in-
cendis, realitzacié de passa-tubs i altres treballs de paleteria necessaris
per a la instal-lacié de fontaneria.
Inclou:
* Classificacio a peu d'obra de residus de construccié o demolici6 en frac-
cions segons RD 105/2008
* Carrega i transport de residus a installacié autoritzada de gestié de resi-
dus
* Deposicié controlada, en centre de reciclatge de residus o abocador auto-
ritzats, de materials procedents de construccid o demolici6 incloent canon.
* Ma d'obra, material i mitjans auxiliars.
035 0,350
0,350
Z2ZZP-PMF1 PA Posada en marxa - Instal-lacié de fontaneria - CQ
Realitzaci6 de proves de control de qualitat, posada en marxa i verificacio
d'equips de la instal‘lacié de fontaneria. Inclou tots els mitjans i instru-
ments de mesura (calibrats) necessaris, amb emissi6 d'informe amb els re-
sultats.
035 0,350
0,350
ZZZD-DF01 PA Documentacié As Built - Fontaneria
Confeccid, control i lliurament de documentacio final d'obra instal-lacié de
fontaneria incloent;
* Planols i esquemes as-built.
* Memoria descriptiva i de funcionament.
* Catalegs i documentacio técnica dels equips.
* Certificats (CE de materials i equips, elements de proteccié contra incen-
dis, etc.),
* Proves de posada en marxa d'equips.
* Proves de posada en marxa d'equips realitzades per tercers.
* Llistat de proveidors.
035 0,350
0,350
01.05.04 Instal.lacié sanejament
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AMIDAMENTS

REFORMA UCIP - FASE 2 ( HOSP. PEDIATRICA)
cobl RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALCADA QUANTITAT

01.05.04.02  Sanejament residual i condensats

01.05.04.02.03 Xarxa d'aigiies residuals
PD7E-49B6 m  Claveguer6 PVC-U paret estructurada,B,DN=110mm,penj.sostr.

Claveguer6 amb tub de PVC-U de paret estructurada, area aplicacio B se-
gons norma UNE-EN 1453-1, de DN 110 mm, penjat al sostre

45,00 45,00

45,000
PD18-8D52 m  Baixant PVC-U paret estructurada,B,DN=125mm,fix.mec.brides

Baixant de tub de PVC-U de paret estructurada, area d'aplicacié B segons

norma UNE-EN 1453-1, de DN 125 mm, classe de reacci6 al foc B-s1, d0

segons norma UNE-EN 13501-1, incloses les peces especials i fixat meca-

nicament amb brides

Previsié reparacio i canvi de baixants 50,00 50,00
50,000
PD7E-JS01 m  Connexi6 a xarxa existent
17 17,00
17,000
PJ32-3EH8 u  Desguas recte p/pl/lavab.,llauté,D=1"1/4,roscat sifd llauté crom.

Desguas recte per a lavabo, amb tap i cadeneta incorporats, de llauto, de
diametre 1"1/4, roscat a un sifo de llautd cromat

Lavabos 12 12,00

12,000
PJ36-3E1T u  Desguas sifon. plat dutxa,PVC,D=40mm,connec.ramal PVC

Desguas sifonic per a plat de dutxa, amb reixeta incorporada, de PVC de
diametre 40 mm, connectat a un ramal de PVC

10 10,00

10,000
PJ3D-3FKR u  Sifé botella p/p/lavab.,llauté cromat,D=1"1/4,enllag D=30mm,connect.xarxa evac.

Sif6 de botella per a lavabo, de llauté cromat de diametre 1"1/4 amb enllag
de diametre 30 mm, connectat a la xarxa de petita evacuaci6

Lavabos 12 12,00

12,000
01.05.04.02.06 Conceptes complementaris
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AMIDAMENTS
REFORMA UCIP - FASE 2 ( HOSP. PEDIATRICA)

cobl

RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALCADA QUANTITAT

ZZZA-SN01

ZZZP-PMS1

ZZZD-DS01

PA Ajudes de ram de paleta instal-lacié de sanejament

Partida algada a justificar d'ajudes de ram de paleta per I'execucié d'ober-
tures i tapat de regates i passos d'instal-lacions en qualsevol tipus de para-
ment, vertical o horitzontal, formaci6 d'encastament per a petits elements
en paraments de qualsevol tipus, trafec de material, equipaments i mobilia-
ri en I'ambit de tota I'obra, segellat de passos d'instal-lacions mitjangant
material especialitzat segons la tipologia i la classificacié del sector d'in-
cendis, realitzacié de passa-tubs i altres treballs de paleteria necessaris
per a la instal-lacio de sanejament.

Inclou:

* Tancaments nosocomials necessaris en planta inferior per tal d'executar
els trams de canonades suspeses per la planta inferior.

* Desmuntatge o retallada de cel ras de planta inferior per tal d'executar la
xarxa de sanejament necessaria.

* Reposicié dels cel rasos afectats incloent acabats i pintat.

* Disposici6 dels equips en horari nocturn o a dispocio de I'Us de la planta
inferior per tal de poder realitzar els teballs de sanejament necessaris.

* Desmuntatge o retallada amb

* Classificacio a peu d'obra de residus de construccié o demolici6 en frac-
cions segons RD 105/2008

* Carrega i transport de residus a installacié autoritzada de gestié de resi-
dus

* Deposicié controlada, en centre de reciclatge de residus o abocador auto-
ritzats, de materials procedents de construccié o demolicié incloent canon.
* Ma d'obra, material i mitjans auxiliars.

0,35 0,350

0,350
PA Posada en marxa - Instal-lacié de sanejament - CQ

Realitzacio de proves de control de qualitat, posada en marxa i verificacié

d'equips de la instal-laci6 de sanejament. Inclou tots els mitjans i instru-

ments de mesura (calibrats) necessaris, amb emissi6 d'informe amb els re-

sultats.

0,35 0,350

0,350
PA Documentacié As Built - Sanejament

Confeccid, control i lliurament de documentacio final d'obra instal-lacié de
sanejament incloent;

* Planols i esquemes as-built.

* Memoria descriptiva i de funcionament.

* Catalegs i documentacié técnica dels equips.

* Certificats (CE de materials i equips, elements de proteccié contra incen-
dis, etc.),

* Proves de posada en marxa d'equips.

* Proves de posada en marxa d'equips realitzades per tercers.

* Llistat de proveidors.

0,35 0,350

0,350

9 abril 2026



AMIDAMENTS
REFORMA UCIP - FASE 2 ( HOSP. PEDIATRICA)
cobl RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALGADA QUANTITAT

01.05.05 Instal.lacio climatitzacio i ventilacio

01.05.05.01  Equips
PEJD-9GN2 u  UTA-03 HOSP. (UAP)

Unitat de tractament d'aire per instal-lacié d’intempérie de qualificacié hi-
giénica certificada per EUROVENT segons la norma UNE 100713 per ga-
rantir unes condicions de Classe Il segons la mateixa norma . Marca
TROX model TKM o equivalent.

Amb les caracteristiques seglients:

- Classificacié energética global A+ 2016 en fred.

- Classificacié energética global B 2020 en calor.

- Resisténcia mecanica segons EN1886: D2(M).

- Estanqueitat segons EN1886: L1(M) / L2(R).

- Transmitancia termica segons EN1886: T2.

- Pont térmic segons EN1886: TB2.

- Cabal nominal de 8.050m?h.

- Equip 100% aire exterior.

- Recuperador estatic amb una eficiencia minima del 73% segons ERP
equipat amb comporta motoritzada.

- Equipada amb ventiladors Plug Fan EC amb pressio estatica minima dis-
ponible de 400Pa a la impulsié i 400Pa al retorn.

- Etapa de filtres a la impulsio: G4+F7+F9.

- Etapa de filtres al retorn: F7 .

- Bateria d'aigua freda de 110kW (7/12) segons UNE 100713.

- Bateria d'aigua calenta de 37kW (75/65) segons UNE 100713.

- Equipada amb silenciadors a la impulsié i al retorn.

- Equipada amb enllumenat interior a tots els moduls.

- Portes amb visor circular.

- Polsador d’emergeéncia exterior.

- Interruptor d’enllumenat exterior.

- Quadre electric de poténcia i control incorporat a I'equip.

El subministrament inclou.

- Subministrament de I'equip per mdduls segons necessitats d'implantacio
a la seva ubicacié.

- Transport de I'equip.

- Hissat de I'equip per mitja de grua.

- Emplagament de 'equip a obra i ensamblat.

- Bancada supletoria metal-lica per guanyar algada de muntatge. Bancada
tractada contra corrosio i pintada segons RAL indicat per la DO.

- Execuci6 del desaigua fins a punt baixant més proper.

- Muntatge, conduccions, cablejat i connexio de tots els sensors i actua-
dors relatius a I'equip i que no venen muntats de fabrica.

- Identificacié de tots els sensors, actuadors i motors segons estandards
habituals del centre o segons indicacions de la DO.

- Posta en marxa considerant la verificacio de totes les senyals del siste-
ma.

Quadre eléctric.

El subministrament inclou el quadre de potencia i control incorporat al ma-
teix bastidor del climatitzador. Aquest ha de garantir.

- Grau d’estanqueitat minim IP55.

- Seccionador general.

- Entrades de cablejat estanques per mitja de premsa estopes.

- Proteccions diferencials pels motors EC tipus B

- Proteccions magneto termiques regulables.

- Previsié per endoll de quadre i linia d'enllumenat de UTA

- Totes les connexions de potencia i control mitjangant bornes.

- Controlador lliurament configurable segons estandards habituals al cen-
tre hospitalari

- Fonts d’alimentacio, transformador de maniobra, relés de maniobra, con-
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tactors, borns, etiquetat....
- Marc porta esquemes a la porta del quadre.
- Esquemes multifilars.

Elements de regulacio i control.

El subministrament de la unitat de tractament d’aire (UTA) inclou el con-
junt de sensors i actuadors de propi equip ja instal-lats ( tots els que sigui
possible) des de fabrica. Dels que no es poden incorporar a fabrica s'in-
clou el muntatge a camp, la conduccid, el cablejat, la connexio al quadre
eléctric i la identificaci6 per mitja de placa serigrafiada de cada un dels ele-
ments.

La relacié d’elements de control sensors i actuadors és la segient:

1u. Controlador Automation Server SpaceLogic Controller AS-B 36 Scala-
ble - SXWASB36PX10001 + SXWASBINS10001

1u. Sonda T2 + HR exterior TM1SHTCC4

2u. Sonda T2 + HR de conducte SHD101-T5 - 006902381

1u. Sonda CO2 conducte SCD110-H Sens. cond. CO2-Temp-HR -
5152304000

2u. Transductor pressio diferencial EPP302

2u. Transductor pressio diferencial EPP302 + VFXP14

1u. Valvula 3 vies amb actuador V321 DN65 amb brida ref. 7312153020
1u. Actuador per valvula 3 vies M800 ref. 8800310030

1u. Valvula 3 vies amb actuador V311 DN32 amb brida ref. 7311137000
1u. Actuador per valvula 3 vies M800 ref. 8800310030

3u. Actuador per comporta MD20A-24 ref. 8751029000 + 914-1060-000 in-
cloent p.p d’accessoris de muntatge.

6u. Pressostats SPD910-500Pa ref. 004701070

4u. Sensor de T2 STP100-100 ref. 5123104010 + 9121041000

4u. Transductor de pressié de liquids SPP110-1600kPa ref. 004702100

HOSP 1

1,00

1,000
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PEJD-JS02 u  UNITAT D'EXTRACCIO. EXT-02 HOSP.
Unitat d’extraccié per instal-lacié d’intempérie conforme ERP 2018. Marca
EVAIR model SMART o equivalent.
Amb les caracteristiques seglients:
- Construida amb perfil tipus Sandwich, amb perfil d’alumini de 25mmm
d’espessor amb panell exterior pintat al forn, panell interior d’acer galvanit-
zati aillament amb llana de roca.
- Cabal nominal de 740m?h.
- Equipada amb ventiladors Plug Fan EC amb pressio estatica minima dis-
ponible de 200Pa i previsi6 de tubbing connectat.
- Reixa d’expulsié amb visera.
- Portes amb visor circular.
- Caixa de connexions exterior incorporada al equip.
El subministrament inclou.
- Subministrament de I'equip per mdduls segons necessitats d'implantacio
a la seva ubicacid.
- Transport de I'equip.
- Hissat de I'equip per mitja de grua.
- Emplagament de 'equip a obra.
- Bancada supletoria metal-lica per guanyar algada de muntatge. Bancada
tractada contra corrosio i pintada segons RAL indicat per la DO.
- Muntatge, conduccions, cablejat i connexio de tots els sensors i actua-
dors relatius a I'equip i que no venen muntats de fabrica.
- Identificacié de tots els sensors, actuadors i motors segons estandards
habituals del centre o segons indicacions de la DO.
- Posta en marxa considerant la verificacio de totes les senyals del siste-
ma.
Caixa de connexions eléctriques.
El subministrament inclou un quadre incorporat al mateix bastidor del cli-
matitzador. Aquest ha de garantir.
- Grau d’estanqueitat minim IP55.
- Seccionador general.
- Entrades de cablejat estanques per mitja de premsa estopes.
- Totes les connexions de potencia i control mitjangant bornes.
HOSP 1 1,00
1,000
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PEJ3-JS10

PEJ3-JS11

u  Fan-coil conductes horitz.,ventil.centrifug,4 tubs,0.41 a 1.39 kW/ 0.61 a 1.83kW ,P=
60Pa,230V,EC Inv.,safata condens.+bomba

Fan-coil del tipus conductes horitzontal amb ventilador centrifug, per a tre-
ballar en sistemes de distribuci6 d'aigua de 4 tubs, de 0.41 a 1.39 kW de
poténcia frigorifica maxima i 0.61 a 1.83 kW de potencia calorifica maxi-
ma, amb una pressié disponible de 50 a 60 Pa, amb alimentacié monofasi-
ca de 230 V, amb motor EC Inverter, i amb safata de recollida de conden-
sats i bomba de desguas, col-locat

Marca Daikin o equivalent.

El subministrament inclou.

- Equip fan coil 4T.

- 2u. Valvula 3 vies PN16 — DN15 ref. VZ308E-15 i els racords de conne-
Xio.

- 2u. Actuador tot/res per valvula 3 vies MZ140-230.

- 4u. Valvules de tall de bola 1/2" AISI316L per la desconnexid del circuit
hidraulic de connexi6 al equip.

- 4u. Maniguet flexible aillat 3/4" PN10 connexid equip.

- Execuci6 i connexié del desaigua de la safata de condensats fins al bai-
xant més proxim amb tub de PCV de pressié DN32 incloent enllagos de
connexiod a la safata, sifé i injert a la canonada de baixant.

H28,H35,H30,H32,H25,H29,H26 7 7,00
7,000

u  Fan-coil conductes horitz.,ventil.centrifug,4 tubs,0.60 a 2.57 kW/ 0.85 a 3.09kW ,P=
60Pa,230V,EC Inv.,safata condens.+bomba

Fan-coil del tipus conductes horitzontal amb ventilador centrifug, per a tre-
ballar en sistemes de distribuci6 d'aigua de 4 tubs, de 0.60 a 2.57 kW de
poténcia frigorifica maxima i 0.85 a 3.09 kW de potencia calorifica maxi-
ma, amb una pressié disponible de 50 a 60 Pa, amb alimentacié monofasi-
ca de 230 V, amb motor EC Inverter, i amb safata de recollida de conden-
sats i bomba de desguas, col-locat

Marca Daikin o equivalent.

El subministrament inclou.

- Equip fan coil 4T.

- 2u. Valvula 3 vies PN16 — DN15 ref. VZ308E-15 i els racords de conne-
Xio.

- 2u. Valvula equilibradora de caudal pel Qn de I'equip.

- 2u. Actuador tot/res per valvula 3 vies MZ140-230.

- 4u. Valvules de tall de bola 1/2" AISI316L per la desconnexié del circuit
hidraulic de connexi6 al equip.

- 4u. Maniguet flexible aillat 3/4" PN10 connexi6 equip.

- Execuci6 i connexié del desaigua de la safata de condensats fins al bai-
xant més proxim amb tub de PCV de pressié DN32 incloent enllagos de
connexiod a la safata, sifé i injert a la canonada de baixant.

H9, H11,H27 ,H15,H7,H4,H21,H17,H1,H19,H13,H31 12 12,00

12,000

9 abril 2026



AMIDAMENTS
REFORMA UCIP - FASE 2 ( HOSP. PEDIATRICA)

cobl RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALGADA QUANTITAT
PEJ3-JS12 u  Fan-coil conductes horitz.,ventil.centrifug,4 tubs, 1.23 a 5.11 kW/ 2.18 a 7.62kW ,P=
60Pa,230V,EC Inv.,safata condens.+bomba
Fan-coil del tipus conductes horitzontal amb ventilador centrifug, per a tre-
ballar en sistemes de distribuci6 d'aigua de 4 tubs, de 1.23 a 5.11 kW de
poténcia frigorifica maxima i 2.18 a 7.62 kW de potencia calorifica maxi-
ma, amb una pressié disponible de 50 a 60 Pa, amb alimentacié monofasi-
ca de 230 V, amb motor EC Inverter, i amb safata de recollida de conden-
sats i bomba de desguas, col-locat
Marca Daikin o equivalent.
El subministrament inclou.
- Equip fan coil 4T.
- 2u. Valvula 3 vies PN16 — DN15 ref. VZ308E-20 i els racords de conne-
Xio.
- 2u. Valvula equilibradora de caudal pel Qn de I'equip.
- 2u. Actuador tot/res per valvula 3 vies MZ140-230.
- 4u. Valvules de tall de bola 3/4" AISI316L per la desconnexid del circuit
hidraulic de connexi6 al equip.
- 4u. Maniguet flexible aillat 3/4" PN10 connexi6 equip.
- Execuci6 i connexié del desaigua de la safata de condensats fins al bai-
xant més proxim amb tub de PCV de pressié DN32 incloent enllagos de
connexiod a la safata, sifé i injert a la canonada de baixant.
H33 1 1,00
1,000
PEJ9-JS01 u  Fan-coil horitz..tangencial,4 tubs,10,08/11,18kW.+safata,munt.sostre
Fan-coil horitzontal amb carcassa de planxa d'acer galvanitzat pintada
blanca, amb ventilador tangencial, per a treballar en sistemes de distribu-
ci6 d'aigua de 4 tubs, de 10,08 kW de poténcia frigorifica maxima i 11,18
kW de poténcia calorifica maxima, alimentacié monofasica de 230 V, amb
safata de recollida de condensats, muntat superficialment al sostre.
Marca Daikin model FWRO8AFN o equivalent.
El subministrament inclou.
- Equip fan coil 4T.
- 2u. Valvula 3 vies PN16 — DN15 ref. VZ308E-15 i els racords de conne-
Xio.
- 2u. Valvula equilibradora de caudal pel Qn de I'equip.
- 2u. Actuador tot/res per valvula 3 vies MZ140-230.
- 4u. Valvules de tall de bola 1/2" AISI316L per la desconnexid del circuit
hidraulic de connexié al equip.
- 4u. Maniguet flexible aillat 3/4" PN10 connexié equip.
- Execuci6 i connexié del desaigua de la safata de condensats fins al bai-
xant més proxim amb tub de PCV de pressié6 DN32 incloent enllagos de
connexiod a la safata, sifé i injert a la canonada de baixant.
H23 1 1,00
1,000
01.05.05.02 Instal-laci6 de conductes
PE55-HIRI m  Junt elastic planxa acer+elastic 60mm+planxa acer,col.
Junt elastic pla antivibratori, format per planxa d'acer galvanitzat, material
elastic de 60 mm d'amplaria i planxa d'acer galvanitzat, col-locada fixada a
conducte rectangular
HOSP 1 7,30 7,30
7,300
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PE54-JS01 m2 Conducte ac.galv.,g=0,8mm,+unié marc cargolat,munt./suports.manta
MW,g=30mm,conduct.term.>=0,035W/(m-K),alumini reforg.,exterior

Formacié de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de gruix
0,8 mm, amb unié marc cargolat i clips, muntat adossat amb suports. In-
corporant Aillament térmic de conductes amb manta de llana mineral
(MW), segons UNE-EN 14303, de gruix 30 mm, amb una conductivitat ter-
mica <=0,035 W/(m-K), resisténcia térmica >=0,85714 m2-K/W, amb alumi-
ni reforgat, classe de reaccié al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN
13501-1, muntat exteriorment.

UTA HOSPITALITZACIO 674,74 674,74
EXT. HOSP. 1 1,00
675,740
PE54-JS02 m2 Cond ac.galv.,0,8mm,+unié marc carg.,munt./suports.manta

MW,g=50mm,conduct.térm.>=0,035W/(m-K),alumini reforg.recob.x.al,0,6mm

Formacio de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de gruix
0,8 mm, amb uni6 marc cargolat i clips, muntat adossat amb suports. In-
corporant Aillament termic de conductes amb manta de llana mineral
(MW), segons UNE-EN 14303, de gruix 30 mm, amb una conductivitat ter-
mica <=0,035 W/(m-K), resisténcia térmica >=0,85714 m2-K/W, amb alumi-
ni reforgat, classe de reaccié al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN
13501-1, muntat exteriorment. Recobert amb xapa d'alumini de 0,6 mm de
gruix, acabat llis

UTA HOSPITALITZACIO 77,39 77,39

77,390
PE42-48RM m  Conducte helicoidal circ. de planxa ac.galv.,D=250mm,g=0,5mm,munt.superf.

Conducte helicoidal circular de planxa d'acer galvanitzat de 250 mm de

diametre (S'UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment

EXTRACCIO HOSPITAITITZACIO 12,74 12,74
UTA HOSPITALITZACIO . 2,58 2,58
EXTRACCIO HOSPITALITZACIO 8,2 8,20
23,520
PE42-48RI m  Conducte helicoidal circ. de planxa ac.galv.,D=200mm,g=0,5mm,munt.superf.

Conducte helicoidal circular de planxa d'acer galvanitzat de 200 mm de
diametre (sS/UNE-EN 1508), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment

EXTRACCIO HOSP. 0,53 0,53
UTA HOSP. 54,33 54,33
54,860
PE42-48RF m  Conducte helicoidal circ. de planxa ac.galv.,D=160mm,g=0,5mm,munt.superf.

Conducte helicoidal circular de planxa d'acer galvanitzat de 160 mm de
diametre (S/UNE-EN 1508), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment

UTA UCIP 11,74 11,74
UTA HOSP. 59,5 59,50
71,240

PE42-48RD m  Conducte helicoidal circ. de planxa ac.galv.,D=150mm,g=0,5mm,munt.superf.

Conducte helicoidal circular de planxa d'acer galvanitzat de 150 mm de
diametre (S/UNE-EN 1508), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment

EXTRACTOR HOSPITALITZACIO 12,2 12,20

12,200
PE42-48R9 m  Conducte helicoidal circ. de planxa ac.galv.,D=125mm,g=0,5mm,munt.superf.

Conducte helicoidal circular de planxa d'acer galvanitzat de 125 mm de

diametre (S'UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment

EXTRACTOR HOSP. 11,16 11,16
UTA HOSP. 2,61 2,61
13,770
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PE42-48R7

PE60-543Q

PE60-5422

PE41-38X4

PE41-38WT

PE41-38X1

PE56-B29X

PE56-B2A0

m  Conducte helicoidal circ. de planxa ac.galv.,D=100mm,g=0,5mm,munt.superf.

Conducte helicoidal circular de planxa d'acer galvanitzat de 100 mm de
diametre (sS/UNE-EN 1508), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment

EXTRACTOR HOSP 39,26 39,26
EXTRACTOR HOSP 29 2,90

42,160

m2 Aillament conductes manta
MW,g=50mm,conduct.term.>=0,039W/(m-K),lam.alu.perp.fibr.,exterior

Aillament térmic de conductes amb manta de llana mineral (MW), segons
UNE-EN 14303, de gruix 50 mm, amb una conductivitat térmica <=0,039
W/(m-K), resisténcia termica >=1,282 m2-K/W, amb lamina d'alumini en di-
recci6 perpendicular a les fibres, classe de reaccié al foc A1 segons nor-
ma UNE-EN 13501-1, muntat exteriorment

UTA HOSPITALITZACIO 86,49 86,49

86,490

m2 Aillament conductes manta MW,g=30mm,conduct.térm.>=0,035W/(m-K),alumini
reforg.,exterior

Aillament térmic de conductes amb manta de llana mineral (MW), segons
UNE-EN 14303, de gruix 30 mm, amb una conductivitat térmica <=0,035
Wi/(m-K), resisténcia termica >=0,85714 m2-K/W, amb alumini reforgat,
classe de reaccid al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, muntat
exteriorment

62,41 62,41

62,410
m  Flexible,conducte circular,Al+espiral acer+PE+LV,D=254mm,col.

Tub flexible amb conducte circular d'alumini+espiral d'acer+poliéster i fel-

tre de llana mineral de vidre de 254 mm de diametre sense gruixos defi-

nits, col-locat

UTA HOSP. 2,99 2,99

2,990
m  Flexible,conducte circular,Al+espiral acer+LV,D=230mm,col.

Tub flexible amb conducte circular d'alumini+espiral d'acer+fibra de vidre

amb alumini reforcat de 230 mm de diametre sense gruixos definits, col-lo-

cat

UTA HOSP. 23,5 23,50

23,500
m  Flexible,conducte circular,Al+espiral acer+PE+LV,D=203mm,col.

Tub flexible amb conducte circular d'alumini+espiral d'acer+poliéster i fel-

tre de llana mineral de vidre de 203 mm de diametre sense gruixos defi-

nits, col-locat

UTA HOSP. 11,86 11,86

11,860
u  Tapa regis.cond.rect,400x300mm,xapa acer galvanit.,col.

Tapa de registre per a conducte rectangular de dimensions 400 x 300 mm
de xapa acer galvanit. Amb sistema d'autoblocatge, col.locada

4 4,00

4,000
u  Tapa regis.cond.rect,300x200mm,xapa acer galvanit.,col.

Tapa de registre per a conducte rectangular de dimensions 300 x 200 mm
de xapa acer galvanit. Amb sistema d'autoblocatge, col.locada

4 4,00

4,000
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PE56-B2A1 u  Tapa regis.cond.rect,250x150mm,xapa acer galvanit.,col.
Tapa de registre per a conducte rectangular de dimensions 250 x 150 mm
de xapa acer galvanit. Amb sistema d'autoblocatge, col.locada
4 4,00
4,000
PE46-B2B2 u  Tapa regis.cond.circ diam.=250mm,250x150mm,xapa acer galvanit.,col.
Tapa de registre per a conducte circular de diametre 250 mm de dimen-
sions 250x 150 mm de xapa acer galvanit. Amb sistema d'autoblocatge,
col.locada
8 8,00
8,000
PE53-4UFB m2 Formacié conducte rect. MW,R>=0,75758m2-K/W,kraft Al refor. p/ext.+kraft Al refor.
plint..encast.cel ras
Formacié de conducte rectangular de llana mineral de vidre (MW), segons
UNE-EN 14303, de gruix 25 mm, resisténcia térmica >= 0,75758 m2-K/W,
amb recobriment exterior de paper kraft alumini reforgat i recobriment inte-
rior de paper kraft alumini refor¢at, muntat encastat en el cel ras
Conneixons a fan coil i embocadures de reixes 143,06 143,06
143,060
PEKB-JS09 u  Difusor rotacional,alet.deflec.sector.ABS,rodona,lacat blanc,plénum
aillat,comp.regul.,munt. - Rl4
Difusor rotacional helicoidal Marca Koolair model DFRA-E-4069 o equiva-
lent. per a impulsié d'aire, d'aletes deflectores sectoritzades d'ABS, amb
placa frontal rodona de planxa d'acer per mutatge en cel ras o en sostre
modular registrable, acabat lacat blanc, amb plénum de connexi6 d'acer
galvanitzat aillant internament i boca de connexid circular de 314 mm de
diametre, vertical u horitzontal, amb comporta de regulacié, muntat suspés
al sostre.
S'inclou.
- Replanteig, marcatge i tall de cel ras.
- Marcatge i identificacié del difussor
H9 - HAB 08 1 1,00
H11 - HAB 09 1 1,00
H15 - HAB 11 1 1,00
H7 - HAB. 07 1 1,00
H4 - HAB. 06 1 1,00
H21 - HAB 14 1 1,00
H17 - HAB 12 1 1,00
H1 - HAB. 05 1 1,00
H19 - HAB 13 1 1,00
H13 - HAB 10 1 1,00
1 1,00
11,000
PEKM-JS02 u  Reixeta retorn ales fixes 600x400mm,amb plénum , comporta, ,fixada bastiment - RR8
Reixeta de retorn d'aletes horitzontals pintada blanca RAL-9010 amb plé-
num de connexio lateral i comporta de regulacé incorporada fixada a basti-
mens sobre cel ras.
Marca Koolair 2045H o equivalent
H9 - HAB 08 1 1,00
H11 - HAB 09 1 1,00
H15 - HAB 11 1 1,00
H7 - HAB. 07 1 1,00
H4 - HAB. 06 1 1,00
H21 - HAB 14 1 1,00
H17 - HAB 12 1 1,00
H1 - HAB. 05 1 1,00
H19 - HAB 13 1 1,00
H13 - HAB 10 1 1,00
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10,000
PEKL-JS01 u  Reixeta d'impulsié o retorn lineal de lames fixes a 45°, blanc, marc muntatge, comp,
reg, munt. - RA1
Reixeta d'impulsi6 o retorn llineal de lames fixes a 45° pintada en blanc de
300x100 mm, incloent marc de muntatge i comporta de regulacié de cabal.
Marca Koolair 31-45-300x100-MM-O o equivalent
S'inclou.
- Replanteig, marcatge i tall de cel ras.
- Marcatge i identificacié del difussor
H1 1 1,00
H4 1 1,00
H7 1 1,00
H9 1 1,00
H11 1 1,00
H15 1 1,00
H17 1 1,00
H19 1 1,00
H21 1 1,00
H23 2 2,00
11,000
PEKL-JS02 u  Reixeta d'impulsié o retorn lineal de lames fixes a 45°, blanc, marc muntatge, comp,
reg, munt. - RA2
Reixeta d'impulsio o retorn lineal de lames fixes a 45° pintada en blanc de
400x100 mm, incloent marc de muntatge i comporta de regulacié de cabal.
Marca Koolair 31-45-400x100-MM-O o equivalent
S'inclou.
- Replanteig, marcatge i tall de cel ras.
- Marcatge i identificacié del difussor
H13 1 1,00
1,000
PEKB-JS11 u  Difusor rotacional,alet.deflec.sector.ABS,rodona,lacat blanc,plénum
aillat,comp.regul.,munt. - RA4
Difusor rotacional helicoidal Marca Koolair model DFRA-2460 o equiva-
lent. per a impulsié d'aire, d'aletes deflectores sectoritzades d'ABS, amb
placa frontal rodona de planxa d'acer per mutatge en cel ras o en sostre
modular registrable, acabat lacat blanc, amb plénum de connexi6 d'acer
galvanitzat aillant internament i boca de connexié circular de 249 mm de
diametre, vertical u horitzontal, amb comporta de regulacié, muntat suspés
al sostre.
S'inclou.
- Replanteig, marcatge i tall de cel ras.
- Marcatge i identificacié del difussor
H24 1 1,00
1,000
9 abril 2026 16



AMIDAMENTS
REFORMA UCIP - FASE 2 ( HOSP. PEDIATRICA)

copl RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALGADA QUANTITAT
PEKL-JS04 u  Reixeta d'impulsié o retorn lineal de lames fixes a 45°, blanc, marc muntatge, comp,
reg, munt. - RE1
Reixeta d'impulsio o retorn lineal de lames fixes a 45° pintada en blanc de
400x100 mm, incloent marc de muntatge i comporta de regulacié de cabal.
Marca Koolair 31-45-400x100-MM-O o equivalent
S'inclou.
- Replanteig, marcatge i tall de cel ras.
- Marcatge i identificacié del difussor
H1-RET 1 1,00
H4 - RET 1 1,00
H7 - RET 1 1,00
H9 - RET 1 1,00
H11-RET 1 1,00
H15 - RET 1 1,00
H17 - RET 1 1,00
H19 - RET 1 1,00
H21 - RET 1 1,00
9,000
PEKL-JS05 u  Reixeta d'impulsié o retorn lineal de lames fixes a 45°, blanc, marc muntatge, comp,
reg, munt. - RE2
Reixeta d'impulsio o retorn lineal de lames fixes a 45° pintada en blanc de
500x100 mm, incloent marc de muntatge i comporta de regulacié de cabal.
Marca Koolair 31-45-500x100-MM-O o equivalent
S'inclou.
- Replanteig, marcatge i tall de cel ras.
- Marcatge i identificacié del difussor
H15 1 1,00
1,000
PEKL-JS09 u  Reixeta retorn lineal de lames fixes a 45°, blanc, marc muntatge, comp, reg, munt. -
RE6
Reixeta de retorn lineal de lames fixes a 45° pintada en blanc de 300x300
mm, incloent marc de muntatge i comporta de regulacié de cabal.
Marca Koolair 20-45-300x300-MM-O o equivalent
S'inclou.
- Replanteig, marcatge i tall de cel ras.
- Marcatge i identificacié del difussor
H23 1 1,00
1,000
PEP6-8FV3 u  Boca extraccio D.connex.=100mm,D.ext.=140mm,acer
galv.pintat,fix.cargols+ajust.cabal sortida
Boca d'extraccié de 100 mm de diametre de connexié i 140 mm de diame-
tre exterior, d'acer galvanitzat amb acabat pintat, fixada amb cargols a pa-
ret o sostre i ajustada a cabals de sortida
BANYS HABITACIONS 10 10,00
10,000
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AMIDAMENTS
REFORMA UCIP - FASE 2 ( HOSP. PEDIATRICA)

cobl

RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALCADA QUANTITAT

01.05.05.03
PF1A-DURE

PF1A-DURA

PFQO0-3KXD

PFQ0-3KTH

PFRO0-3NHQ

Instal-laci6 hidraulica exterior aigua de climatitzacio
m  Tub acer negre s/sold.(S),2"1/2,série M s/UNE-EN 10255,soldat,dific.mitja,col.superf.

Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 2"1/2 de
mida de rosca (diametre exterior especificat=76,1 mm i DN=65 mm), série
M segons UNE-EN 10255, soldat, amb grau de dificultat mitja i col-locat su-
perficialment. Pintat amb capa d'imprimacié antioxidant.

S'inclou part proporcional d'accessoris, elements de muntatge i elements
de suportacio de la canonada.

UTA HOSP FRED 2 65,00 130,00
130,000

m  Tub acer negre s/sold.(S),1",série M s/UNE-EN 10255,soldat,dific.mitja,col.superf.

Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, d'1" de mida
de rosca (diametre exterior especificat=33,7 mm i DN=25 mm), série M se-
gons UNE-EN 10255, soldat, amb grau de dificultat mitja i col-locat superfi-
cialment.Pintat amb capa d'imprimacio6 antioxidant.

S'inclou part proporcional d'accessoris, elements de muntatge i elements
de suportacio de la canonada.

UTA HOSP CALOR 2 65,00 130,00
130,000

m  Aillament térmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=76mm,g=50mm,factor

dif.vapor>= 7000superf.mitja
Aillament térmic d'escuma elastomerica per a canonades que transporten
fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diametre exterior 76
mm, de 50 mm de gruix, classe de reaccié al foc BL-s2, d0 segons norma
UNE-EN 13501-1, amb un factor de resisténcia a la difusié del vapor d'ai-
gua >= 7000, col-locat superficialment amb grau de dificultat mitja

UTA HOSP FRED - EXT. 2 65,00 130,00
130,000

m  Aillament térmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=35mm,g=40mm,factor

dif.vapor>= 7000superf.mitja
Aillament térmic d'escuma elastomerica per a canonades que transporten
fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diametre exterior 35
mm, de 40 mm de gruix, classe de reaccié al foc BL-s2, d0 segons norma
UNE-EN 13501-1, amb un factor de resisténcia a la difusié del vapor d'ai-
gua >= 7000, col-locat superficialment amb grau de dificultat mitja

UTA HOSP CALOR - EXT. 2 65,00 130,00
130,000

m  Recob.térm.canonades alum.,D=70mm,g=0,6mm,dific.mitja,superf.

Recobriment d'aillaments térmics de canonades d'alumini, de 70 mm de
diametre, de 0,6 mm de gruix, amb grau de dificultat mitja i col-locat super-

ficialment
UTA HOSP FRED - EXT. 2 65,00 130,00
UTA HOSP CALOR - EXT. 2 65,00 130,00

260,000
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AMIDAMENTS

REFORMA UCIP - FASE 2 ( HOSP. PEDIATRICA)
cobl RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALCADA QUANTITAT

PN44-FANR  u Valvula
papll.concént.,manual,2xbrida, DN=65mm,PN=16bar,EN-GJS-400-15/inox.1.4401,reductor
manual,superf.

Valvula de papallona concéntrica, segons norma UNE-EN 593, manual, de
doble brida, de 65 mm de diametre nominal, de 16 bar de pressi6é nominal,
cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de resina
epoxi (150 micres), disc d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), anell d'etilé
propile dié (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament
per reductor manual, muntada superficialment

HOSP 4 4,00
4,000

PN44-FAOO u  Valvula
papll.concént.,manual,2xbrida, DN=50mm,PN=16bar,EN-GJS-400-15/inox.1.4401,reductor
manual,superf.

Valvula de papallona concéntrica, segons norma UNE-EN 593, manual, de
doble brida, de 50 mm de diametre nominal, de 16 bar de pressi6 nominal,
cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de resina
epoxi (150 micres), disc d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), anell d'etilé
propile dié (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament
per reductor manual, muntada superficialment

HOSP 2 2,00
2,000

PNC2-H3Q7 u  Valvula equilibrat estatic+brides,llauté,DN= 65 mm,col.

Valvula d'equilibrat estatic amb brides de llauté i 65 mm de diametre nomi-
nal, col-locada

HOSP 3 3,00
3,000

PNE1-7647 u  Filtre colador en "Y" +brides,DN=65mm,PN=16bar,EN-GJL-250,pas
malla=1,5mm,muntat superf.

Filtre colador en forma de Y amb brides, 65 mm de diametre nominal, 16
bar de pressié nominal, fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), malla d'acer inoxi-
dable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions d'1,5 mm de diametre, muntat
superficialment

HOSP 1 1,00
1,000

PNE1-764A u  Filtre colador en "Y",+brides,DN=40mm,PN=16bar,EN-GJL-250,pas
malla=1,5mm,muntat superf.

Filtre colador en forma de Y amb brides, 40 mm de diametre nominal, 16
bar de pressié nominal, fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), malla d'acer inoxi-
dable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions d'1,5 mm de diametre, muntat
superficialment

HOSP 1 1,00
1,000

PFM3-8G60 u  Manig.EPDM+brides,DN=65mm,cos cautx.EPDM+nil¢,brides acer
galv.,Pmax.=10bar,Tmax=105°C,embridat
Maniguet antivibratori d'EPDM amb brides, de diametre nomimal 65 mm,
cos de cautxii EPDM reforgat amb nil6, brides d'acer galvanitzat, pressio
maxima 10 bar, temperatura maxima 105 °C, embridat

HOSP 2 2,00
2,000
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AMIDAMENTS
REFORMA UCIP - FASE 2 ( HOSP. PEDIATRICA)

cobl

RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALCADA QUANTITAT

PFM3-8G62

PN38-EBYK

PEUC-51AT

PEUE-6YPS

PEU9-10QL8

PN13-J502

01.05.05.04
PF42-65H8

u  Manig.EPDM+brides,DN=32mm,cos cautx.EPDM+nilé,brides acer
galv.,Pmax.=10bar,Tmax=105°C,embridat

Maniguet antivibratori d'EPDM amb brides, de diametre nomimal 32 mm,

cos de cautxi EPDM reforgat amb nil6, brides d'acer galvanitzat, pressio

maxima 10 bar, temperatura maxima 105 °C, embridat

HOSP 2 2,00
2,000

u  Valvula bola manual rosca,2peces,pas tot.,bronze,DN=1,PN=10bar,superf.

Valvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bron-
ze, de diametre nominal 1, de 10 bar de PN i preu alt, muntada superficial-
ment

HOSP 9 9,00
9,000

u  Purgador automat.aire,llautd,vert.+valvula obt.,D=3/8"

Purgador automatic d'aire, de llauté, per flotador, de posicio vertical i valvu-
la d'obturacio incorporada, amb rosca de 3/8" de diametre, roscat

HOSP 4 4,00
4,000

u  Termometre bimetal-lic,beina D=1/2",esfera 100mm,<= 120°C,col.roscat

Termometre bimetal-lic, amb beina de 1/2" de diametre, d'esfera de 100
mm, de <= 120°C, col-locat roscat

HOSP 4 4,00
4,000

u  Manometre de 0 a 10bar,esfera 100mm,connex.1/2"G,inst.

Mandmetre per a una pressié de 0 a 10 bar, d'esfera de 100 mm i rosca
de connexié de 1/2" G, instal-lat

HOSP 4 4,00
4,000

u  Connexio a instal-lacio existent circuit UTA Hospitalitzacio

Treballs per la connexio a la instal-lacié eixstent de la xarxa de distribuci6
d'aigua de climatitzacio al col-lector de distribucio existent a la sala técnica
central de la planta segona del centre.

Inclou coordinacié6 per l'aturada de la instal-lacié, buidatge, picatges, am-
pliaci6 de col-lector, muntatge de valvules i reestabliment del servei. In-
clou treballs en horari noctirn o a conveniencia del centre.

1 1,00
1,000

Instal.lacié hidraulica interior aigua de climatitzacié

m  Tub acer inox.1.4404 (AISI 316L),18x0.7,série 1 s/lUNE-EN 10312,unié
pressio,dific.mitja,col.superf.

Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de

18 mm de diametre exterior i 0,7 mm de gruix de paret, série 1 segons

UNE-EN 10312, unio a pressié, amb grau de dificultat mitja i col-locat su-

perficialment

HOSP - FREDA 235,20 235,20
HOSP - CALENTA 263,80 263,80

499,000
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AMIDAMENTS
REFORMA UCIP - FASE 2 ( HOSP. PEDIATRICA)

copl RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALGADA QUANTITAT
PF42-65H9 m  Tub acer inox.1.4404 (AISI 316L),22x0.7,série 1 s/lUNE-EN 10312,unié
pressio,dific.mitja,col.superf.
Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de
22 mm de diametre exterior i 0,7 mm de gruix de paret, serie 1 segons
UNE-EN 10312, uni6 a pressié, amb grau de dificultat mitja i col-locat su-
perficialment
HOSP - FREDA 65,40 32,70 0.5
HOSP - CALENTA 52,40 26,20 0.5
58,900
PF42-65HA m  Tub acer inox.1.4404 (AISI 316L),28x0.8,série 1 S/UNE-EN 10312,uni6
pressié,dific.mitja,col.superf.
Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AlISI 316L) amb soldadura longitudinal, de
28 mm de diametre exterior i 0,8 mm de gruix de paret, série 1 segons
UNE-EN 10312, unio a pressié, amb grau de dificultat mitja i col-locat su-
perficialment
HOSP - FREDA 55,60 55,60
HOSP - CALENTA 57,60 57,60
113,200
PF42-65HD m  Tub acer inox.1.4404 (AISI 316L),35x1,série 1 s/lUNE-EN 10312,unié
pressi6,dific.mitja,col.superf.
Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de
35 mm de diametre exterior i 1 mm de gruix de paret, série 1 segons
UNE-EN 10312, uni6 a pressié, amb grau de dificultat mitja i col-locat su-
perficialment
HOSP - FREDA 28,20 28,20
HOSP - CALENTA 33,60 33,60
UCIP - CALENTA 4,20 4,20
66,000
PF42-65HG m  Tub acer inox.1.4404 (AISI 316L),42x1.2,série 1 s/lUNE-EN 10312,unié
pressié,dific.mitja,col.superf.
Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de
42 mm de diametre exterior i 1,2 mm de gruix de paret, série 1 segons
UNE-EN 10312, uni6 a pressié, amb grau de dificultat mitja i col-locat su-
perficialment
HOSP - FREDA 23,00 23,00
23,000
PFQ0-JT38 m  Aillament térmic escum.elastom.,fluids (-50 i
105°C),D=18mm,g=25mm,s/HCFC-CFC factor dif.vapor>= 7000superf.mitja
Aillament térmic d'escuma elastomerica per a canonades que transporten
fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diametre exterior 18
mm, de 25 mm de gruix, classe de reaccié al foc DL-s2, d0 segons norma
UNE-EN 13501-1, sense HCFC-CFC, amb un factor de resisténcia a la di-
fusié del vapor d'aigua >= 2000, col-locat superficialment amb grau de difi-
cultat mitja
HOSP - FREDA 235,20 235,20
HOSP - CALENTA 263,80 263,80
499,000
PFQ0-JCCS m  Aillament térmic escum.elastom.,fluids (-50 i
105°C),D=22mm,g=25mm,s/HCFC-CFC,factor dif.vapor>= 7000superf.mitja
Aillament térmic d'escuma elastomerica per a canonades que transporten
fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diametre exterior 22
mm, de 25 mm de gruix, classe de reaccio6 al foc DL-s2, d0 segons norma
UNE-EN 13501-1, sense HCFC-CFC, amb un factor de resisténcia a la di-
fusié del vapor d'aigua >= 2000, col-locat superficialment amb grau de difi-
cultat mitja
HOSP - FREDA 65,40 3270 05
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AMIDAMENTS
REFORMA UCIP - FASE 2 ( HOSP. PEDIATRICA)

cobl RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALCADA QUANTITAT
HOSP - CALENTA 52,40 26,20 0.5
58,900
PFQ0-16C2 m  Aillament térmic escum.elastom.,fluids (-50 i

105°C),D=28mm,g=25mm,s/HCFC-CFC,factor dif.vapor>= 7000superf.mitja

Aillament térmic d'escuma elastomerica per a canonades que transporten

fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diametre exterior 28
mm, de 25 mm de gruix, classe de reaccio6 al foc DL-s2, d0 segons norma

UNE-EN 13501-1, sense HCFC-CFC, amb un factor de resisténcia a la di-
fusié del vapor d'aigua >= 2000, col-locat superficialment amb grau de difi-
cultat mitja

HOSP - FREDA 55,60 55,60
HOSP - CALENTA 57,60 57,60

113,200
PFQO0-16C4 m  Aillament térmic escum.elastom.,fluids (-50 i
105°C),D=35mm,g=25mm,s/HCFC-CFC factor dif.vapor>= 7000superf.mitja

Aillament térmic d'escuma elastomerica per a canonades que transporten

fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diametre exterior 35

mm, de 25 mm de gruix, classe de reaccié al foc DL-s2, d0 segons norma

UNE-EN 13501-1, sense HCFC-CFC, amb un factor de resisténcia a la di-

fusié del vapor d'aigua >= 2000, col-locat superficialment amb grau de difi-

cultat mitja

HOSP - FREDA 28,20 28,20
HOSP - CALENTA 33,60 33,60
UCIP - CALENTA 4,20 4,20

66,000
PFQ0-3L06 m  Aillament térmic escum.elastom.,fluids (-50 i
150°C),D=42mm,g=32mm,s/HCFC-CFC factor dif.vapor>= 7000superf.mitja

Aillament térmic d'escuma elastomerica per a canonades que transporten

fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diametre exterior 42

mm, de 32 mm de gruix, classe de reaccio al foc BL-s2, d0 segons norma

UNE-EN 13501-1, sense HCFC-CFC, amb un factor de resisténcia a la di-

fusié del vapor d'aigua >= 7000, col-locat superficialment amb grau de difi-

cultat mitja

HOSP - FREDA 23,00 23,00

23,000

PN13-ECDJ u  Valvula comporta manual+rosca,DN=4",PN=10bar,llauté/llauté,seient metal-lic,eix
llautd,volant acer,superf.

Valvula de comporta manual amb rosca de diametre nominal 4", de 10 bar
de pressié nominal, cos llautd, comporta de llauté i tancament de seient
metal-lic, eix de llautd, amb volant d'acer, muntada superficialment

2 2,00

2,000

PN13-ECCX u  Valvula comporta manual+rosca,DN=1",PN=10bar,llauté/llauté,seient metal-lic,eix
llautd,volant acer,superf.

Valvula de comporta manual amb rosca de diametre nominal 1", de 10 bar
de pressié nominal, cos llautd, comporta de llauté i tancament de seient
metal-lic, eix de llautd, amb volant d'acer, muntada superficialment

12 12,00

12,000
PEUC-51AT u  Purgador automat.aire,llauté,vert.+valvula obt.,D=3/8"

Purgador automatic d'aire, de llaut, per flotador, de posicio vertical i valvu-
la d'obturacio incorporada, amb rosca de 3/8" de diametre, roscat

HOSP 2 2,00

2,000
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AMIDAMENTS
REFORMA UCIP - FASE 2 ( HOSP. PEDIATRICA)

cobl

RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALCADA QUANTITAT

01.05.05.06
ZZZA-CLO01

ZZZP-PMC1

PEVA-JS02

Conceptes complementaris
PA Ajudes de ram de paleta i serraller instal-lacio de climatitzaci6

Partida algada a justificar d'ajudes de ram de paleta per I'execucié d'ober-
tures i tapat de regates i passos d'instal-lacions en qualsevol tipus de para-
ment, vertical o horitzontal, formacié d'encastament per a petits elements
en paraments de qualsevol tipus, trafec de material, equipaments i mobilia-
ri en I'ambit de tota I'obra, segellat de passos d'installacions mitjangant
material especialitzat segons la tipologia i la classificacié del sector d'in-
cendis, realitzacié de passa-tubs i altres treballs de paleteria necessaris
per a la instal-lacié de climatitzacié i ventilacio.

Inloent les obertures necessaries de fagana per la entrada d'equips de cli-
matitzacio o conductes als recintes a climatitzar. Incloent la reposici6
d'aquestes amb el mateix acabat que I'existent.

Incloent les obertures necessaries a cobertes o a fagana pel pas de con-
ductes o altres elements considerant la reposicio dels tancaments amb el
mateix acabat que l'existent.

Incloent les sub estructures i suports pel muntatge de canonades i conduc-
tes. Pintats amb capa d'imprimacié antioxidant i pintura d'acabat.

Inclou:

* Classificacio a peu d'obra de residus de construccié o demolici6 en frac-
cions segons RD 105/2008

* Carrega i transport de residus a installacié autoritzada de gestié de resi-
dus

* Deposicié controlada, en centre de reciclatge de residus o abocador auto-
ritzats, de materials procedents de construccid o demolici6 incloent canon.
* Ma d'obra, material i mitjans auxiliars.

08 0,800
0,800

PA Posada en marxa - Instal-lacié de climatitzacié

Realitzaci6 de proves de control de qualitat, posada en marxa i verificacio
d'equips de la instal-lacié de climatitzacié. Inclou tots els mitjans i instru-
ments de mesura (calibrats) necessaris, amb emissi6 d'informe amb els re-
sultats.

1 1,000
1,000

u  Legalitzacio instal-lacié climatitzacio i ventil-lacio

Legalitzacié de la instal-lacié de baixa tensié davant tots els organismes
oficials pertinents fins a la seva autoritzacié de posada en marxa, inclou la
confeccié de la butlleta d'instal-lacio, projecte i certificat final d'obra i ins-
tal-lacid. Queden inclosos visats pel col-legi professional corresponent, ai-
xi com la documentacié ““As-Built”, manuals, catalegs i certificats perti-
nents. S'inclou els tramits i taxes a abonar davant els organismes publics.

1 1,00
1,000
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conl RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALGADA QUANTITAT
01.05.08 Instal-lacio eléctrica
01.05.08.01 Instal.lacions eléctriques

01.05.08.01.05 Quadres, subquadres i equips

PG10-JS13

u  SQ. Habitacio

Quadre eléctric per una intesitat nominal de 20A, Icc 10 kA i IP30.

La configuracié eléctrica segons esquemes unifilars ( veure apartat pla-
nols del projecte) considerant i inclouent en I'abast de la partida:

- Envolvent metal-lic de la gamma PrismaSeT XS Schnieder o equivalent..
Mecanitzat pel muntatge de tots elements al seu interior, la entrada i sorti-
da de cablejat per passadis central i el conjunt d'accionaments de tipus
modul-lar.

- Aparamenta de la marca Schneider, circutor, siements , weidmuller o
equivalent i s'ajustaran a les prescripcions indicades a I'esquema unifilar.
- Petit material del quadre: cargoleria, borns, barra de terres, cablejat in-
tern, relés maniobra, piltots, slectors, polsadors.

- Enginyeria de disseny del quadre, elaboracié d'esquema multifilar i lliura-
ment de copia en paper i digital al client.

- Proves FAT i lliurament del certificat CE i de proves eléctriques del qua-
dre segons EIC

- Treballs pel posicionament del quadre i la la connexié i marcatge de les
linies de camp que es connecten al quadre (marcatge de cada linia d'en-
trada, sortida , cablet de cada una de les mangueres i marcatge de tot el
cablejat del quadre).

Totinclds i en funcionament ( ma d'obra, petits treballs d'obra civil, trans-
port, accessoris auxiliars, grues, col-locacio en ubicacié definitiva, mate-
rials de construccid i provat).

10 10,00

10,000

01.05.08.01.06 Linies principals i secundaries

PG33-E43V

m  Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 3x1,5mm2,col.canal/safata

Cable amb conductor de coure de tensié assignada0,6/1 kV, de designa-
cio RZ1-K (AS), construccio segons norma UNE 21123-4, tripolar, de sec-
ci6 3x1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacci6 al
foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissio
fums, col-locat en canal o safata

L03.01 26,00 26,00
L03.02 26,00 26,00
L03.03 26,00 26,00
L03.04 26,00 26,00
L03.05 15,00 15,00
L03.06 15,00 15,00
L03.07 15,00 15,00
L03.08 15,00 15,00
L03.09 36,00 36,00
L03.10 36,00 36,00
L03.11 14,00 14,00
L03.12 25,00 25,00
L03.13 25,00 25,00
L03.14 25,00 25,00
L03.15 25,00 25,00
L0X.01.01 10 6,00 60,00
L0X.01.02 10 6,00 60,00

470,000
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cobI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALGADA QUANTITAT
PG33-E43W m  Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 3x2,5mm2,col.canal/safata
Cable amb conductor de coure de tensié assignada0,6/1 kV, de designa-
ci6 RZ1-K (AS), construccio segons norma UNE 21123-4, tripolar, de sec-
ci6 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reaccio al
foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissié
fums, col-locat en canal o safata
L04.11 12,00 12,00
L04.12 12,00 12,00
L04.13 12,00 12,00
L04.14 21,00 21,00
L04.15 21,00 21,00
L04.16 22,00 22,00
L04.17 22,00 22,00
L04.18 27,00 27,00
L04.19 16,00 16,00
L04.20 16,00 16,00
L04.21 16,00 16,00
L04.22 14,00 14,00
L04.23 18,00 18,00
L04.24 18,00 18,00
L04.25 16,00 16,00
L04.26 16,00 16,00
L04.27 15,00 15,00
L04.28 15,00 15,00
L04.29 15,00 15,00
L04.30 15,00 15,00
L04.31 40,00 40,00
L04.32 35,00 35,00
L04.33 40,00 40,00
L04.34 27,00 27,00
L04.35 40,00 40,00
L04.36 25,00 25,00
L04.37 25,00 25,00
L04.38 25,00 25,00
L04.39 25,00 25,00
L04.40 25,00 25,00
LOX.01.03 10 10,00 100,00
L0X.01.04 10 14,00 140,00
LOX.01.05 10 14,00 140,00
L0X.01.06 10 16,00 160,00
1.186,000
PG33-E43X m  Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 3x4mm2,col.canal/safata
Cable amb conductor de coure de tensié assignada0,6/1 kV, de designa-
ci6 RZ1-K (AS), construccio segons norma UNE 21123-4, tripolar, de sec-
ci6 3x4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reaccié al
foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissié
fums, col-locat en canal o safata
L04.01 14,00 14,00
104.02 18,00 18,00
L04.03 21,00 21,00
L04.04 25,00 25,00
L04.05 29,00 29,00
L04.06 35,00 35,00
L04.07 37,00 37,00
L04.08 32,00 32,00
L04.09 25,00 25,00
L04.10 22,00 22,00
258,000
PG33-E44W m  Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 5x2,5mm2,col.canal/safata

Cable amb conductor de coure de tensié assignada0,6/1 kV, de designa-
ci6 RZ1-K (AS), construccio segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de
seccio 5x2,5 mmz2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reac-
ci6 al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa
emissio fums, col*locat en canal o safata

ALIM. EXT. HOSP 70,00 70,00
70,000
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cobl

RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALCADA QUANTITAT

PG33-E44X

PG33-JS01

m  Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 5x4mm2,col.canal/safata

Cable amb conductor de coure de tensié assignada0,6/1 kV, de designa-
ci6 RZ1-K (AS), construccio segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de
seccio 5x4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacci6
al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissid
fums, col-locat en canal o safata

ALIM. UTA. HOSP 70,00 70,00

70,000
u Instal-laci6 i connexi6 receptor - poténcia

Punt d'instal*lacié a receptor de forga incloent caixa de connexid, tub de

conduccid, cablejat, connexionat i marcatge de I'element.

PASSADIS HOSP 5 5,00
HAB 05 8 8,00
HAB 06 6 6,00
HAB 07 6 6,00
HAB 08 6 6,00
HAB 09 6 6,00
HAB 10 9 9,00
SALA ESTAR FAMIL 7 7,00
HAB 11 6 6,00
HAB 12 6 6,00
HAB 13 6 6,00
HAB 14 6 6,00
77,000
01.05.08.01.08 Elements finals i mecanismes
PG60-JS03 u  Caixa mec.central. 3columnes 3preses corrent (2P+T)10/16A tapa blanc, preses veu i
dades RJ45 doble cat.6 FIUTP,
Caixa de mecanismes per a centralitzacio de funcions en lloc de treball de
3 columnes, amb 3 preses de corrent (2P+T) de 10/16 A i tapa color blanc,
2 taper cegues, 1 presa de veu i dades RJ45 doble categoria 6 F/UTP, en-
castada incloent caixa.
Marca Legand model Mosaic gamma antibacteriana i higiénica o equiva-
lent.
REF. LLOC TREBALL IMPRESSORA
SALA ESTAR FAMIL 1 1,00
1,000
PG60-JS05 u  Presa correnttipus mod 2 mec, .2mod.estrets(2P+T),16A/250V,a/tapa,preu
sup.,munt.caixa/bast.
Presa de corrent de tipus modular per 2 mecanismes de 2 moduls estrets,
bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, preu su-
perior, muntada sobre caixa o bastidor incloent caixa.
Marca Legand model Mosaic gamma antibacteriana i higiénica o equiva-
lent.
PASSADIS HOSP 1 1,00
HAB 05 5 5,00
HAB 06 4 4,00
HAB 07 4 4,00
HAB 08 4 4,00
HAB 09 4 4,00
HAB 10 6 6,00
SALA ESTAR FAMIL 5 5,00
HAB 11 4 4,00
HAB 12 4 4,00
HAB 13 4 4,00
HAB 14 4 4,00
49,000
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cobl RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALCADA QUANTITAT

PG60-77N4 u  Presa correnttipus mod.2mod.estrets(2P+T),16A/250V,a/tapa,preu
sup.,munt.caixa/bast.

Presa de corrent de tipus modular de 2 moduls estrets, bipolar amb presa
de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, preu superior, muntada so-
bre caixa o bastidor

Marca Legand model Mosaic gamma antibacteriana i higiénica o equiva-

lent.
PASSADIS HOSP 2 2,00
3 3,00
1 1,00
13 13,00
19,000
PG6H-CUIT u  Kit mecanismes,2 elements,1 endoll+1 presa TV+1 RJ45,+marc i bastidor,encastat
Kit de mecanismes 2 elements, amb 1 base d'endoll+1 presa TV+1 presa
RJ45, amb marc i bastidor, encastat
Marca Legand model Mosaic gamma antibacteriana i higiénica o equiva-
lent.
HAB 05 1 1,00
HAB 06 1 1,00
HAB 07 1 1,00
HAB 08 1 1,00
HAB 09 1 1,00
HAB 10 1 1,00
SALA ESTAR FAMIL 1 1,00
HAB 11 1 1,00
HAB 12 1 1,00
HAB 13 1 1,00
HAB 14 1 1,00
SALA SESIONS 1 1,00
12,000
01.05.08.01.09 Canalitzacions
PG2J-JS01 m  Safata reixa acer electrozincat,60mmx200mm,col.s/sup.horitz.
Safata metal-lica de reixa d'acer electrozincat, d'algaria 60 mm i amplaria
200 mm, col-locada sobre suports horitzontals amb elements de suport
HOSP. POT. 33,00 33,00
HOSP. CONT.
33,000
PG2J-4BH4 m  Safata reixa acer electrozincat,60mmx60mm,col.s/sup.horitz.
Safata metal-lica de reixa d'acer electrozincat, d'algaria 60 mm i amplaria
60 mm, col-locada sobre suports horitzontals amb elements de suport
HOSP. POT. 108,00 108,00
HOSP. CONT. 129,00 129,00
237,000
PG2N-EUI8 m  Tub flexible corrugat plastic s/halogens,DN=40mmbaixa emissio
fums,2J,320N,2000V,sob/sostremort
Tub flexible corrugat de plastic sense halogens, de 40 mm de diametre no-
minal, aillant i no propagador de la flama, de baixa emissié de fums i sen-
se emissio de gasos toxics ni corrosius, resisténcia a l'impacte de 2 J, re-
sisténcia a compressié de 320 N i una rigidesa dieléctrica de 2000 V, mun-
tat sobre sostremort
163 0,50 81,50
81,500
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cobl

RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALCADA

QUANTITAT

PG2N-EUIA

PG2N-EUHZ

PG2N-EUI3

PG2N-EUI5

m  Tub flexible corrugat plastic s/halogens,DN=32mmbaixa emissio
fums,2J,320N,2000V,sob/sostremort

Tub flexible corrugat de plastic sense haldgens, de 32 mm de diametre no-
minal, aillant i no propagador de la flama, de baixa emissié de fums i sen-
se emissio de gasos toxics ni corrosius, resisténcia a l'impacte de 2 J, re-
sisténcia a compressié de 320 N i una rigidesa dieléctrica de 2000 V, mun-
tat sobre sostremort

163 1,00

163,00

m  Tub flexible corrugat plastic s/halogens,DN=25mmbaixa emissio
fums,2J,320N,2000V,sob/sostremort

Tub flexible corrugat de plastic sense haldgens, de 25 mm de diametre no-
minal, aillant i no propagador de la flama, de baixa emissié de fums i sen-
se emissio de gasos toxics ni corrosius, resisténcia a l'impacte de 2 J, re-
sisténcia a compressié de 320 N i una rigidesa dieléctrica de 2000 V, mun-
tat sobre sostremort

163 2,00

163,000

326,00

m  Tub flexible corrugat plastic s/halogens,DN=20mmbaixa emissio
fums,2J,320N,2000V,sob/sostremort

Tub flexible corrugat de plastic sense halogens, de 20 mm de diametre no-
minal, aillant i no propagador de la flama, de baixa emissié de fums i sen-
se emissio de gasos toxics ni corrosius, resisténcia a l'impacte de 2 J, re-
sisténcia a compressié de 320 N i una rigidesa dieléctrica de 2000 V, mun-
tat sobre sostremort

163 4,00

326,000

652,00

m  Tub flexible corrugat plastic s/halogens,DN=16mmbaixa emissio
fums,2J,320N,2000V,sob/sostremort

Tub flexible corrugat de plastic sense haldgens, de 16 mm de diametre no-
minal, aillant i no propagador de la flama, de baixa emissié de fums i sen-
se emissio de gasos toxics ni corrosius, resisténcia a l'impacte de 2 J, re-
sisténcia a compressié de 320 N i una rigidesa dieléctrica de 2000 V, mun-
tat sobre sostremort

163 2,00

652,000

326,00

01.05.08.01.12 Conceptes complementaris

326,000
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cobl

RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALCADA QUANTITAT

ZZZA-EL01

ZZZP-PME1

PA Ajudes de ram de paleta instal-laci6 eléctrica

Partida algada a justificar d'ajudes de ram de paleta per I'execucié d'ober-
tures i tapat de regates i passos d'instal-lacions en qualsevol tipus de para-
ment, vertical o horitzontal, formaci6 d'encastament per a petits elements
en paraments de qualsevol tipus, trafec de material, equipaments i mobilia-
ri en I'ambit de tota I'obra, segellat de passos d'instal-lacions mitjangant
material especialitzat segons la tipologia i la classificacié del sector d'in-
cendis, realitzacié de passa-tubs i altres treballs de paleteria necessaris
per a la instal-lacio eléctrica.

Inclou:

* Classificacio a peu d'obra de residus de construccié o demolici6 en frac-
cions segons RD 105/2008

* Carrega i transport de residus a installacié autoritzada de gestié de resi-
dus

* Deposicié controlada, en centre de reciclatge de residus o abocador auto-
ritzats, de materials procedents de construccié o demolicié incloent canon.
* Ma d'obra, material i mitians auxiliars.

Estimat en un 3% de la valor global de la instal-lacio.

0,35 0,350

0,350
PA Posada en marxa - Instal-laci6 eléctrica

Realitzacio de proves de control de qualitat, posada en marxa i verificacié

d'equips de la instal-laci6 eléctrica. Inclou tots els mitjans i instruments de

mesura (calibrats) necessaris, amb emissio d'informe amb els resultats.

0,35 0,350

0,350

01.05.08.01.13 Legalitzacions

LEGA-EL01

01.05.09

01.05.09.07
PH23-JS02

Inscripci6 instal-lacié BT
Legalitzacié de la instal-lacié de baixa tensié davant tots els organismes
oficials pertinents fins a la seva autoritzacié de posada en marxa, inclou la
confeccié de la butlleta d'instal-laci6, projecte i certificat final d'obra i ins-
tal-lacié. Queden inclosos visats pel col-legi professional corresponent, ai-
xi com la documentacié ““As-Built”, manuals, catalegs i certificats perti-
nents. S'inclou els tramits i taxes a abonar davant els organismes publics.

1 1,00

1,000

Instal-lacié d'enllumenat

Lluminaries

u  Llumenera panell LED,60x60cm,28.5W,3600Im,IP20/44,4000K,encastada

Llumenera panell LED, de 60x60 cm, de 28.5 W de poténcia de la llumene-
ra, 3600 Im de flux lluminés, proteccié IP20/44, de temperatura de color
4000 K, munt. encastada.

Inclou el replanteig i marcatge de lluminaria al sostre, muntatge, connexid

i segellat final.

Philiphs RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC o similar.

HOSP 35 35,00

35,000
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PH23-JS03 u  Llumenera panell LED,60x60cm,38/26W,3600/4000Im,IP20/44,4000K,encastada

Llumenera panell LED, de 60x60 cm, de 38/26 W de poténcia de la llume-
nera, 3600/4300 Im de flux lluminés, proteccié IP20/44, de temperatura de
color 4000 K, munt. encastada.

Inclou el replanteig i marcatge de lluminaria al sostre, muntatge, connexid
i segellat final.

Philiphs RC132V G6 31_36_43S/830 PSU W60L60 OC o similar.

HOSP 3 3,00
3,000

PH23-JS05 u  Downlight,10.7W,d150mm1200Im,IP20/54,4000K encastada

Downlight de diametre 150mm, de 10.7 W de poténcia de la llumenera,
1200 Im de flux lluminds, proteccié IP20/54, de temperatura de color 4000
K, munt. encastada.

Inclou el replanteig i marcatge de lluminaria al sostre, muntatge, connexid
i segellat final.

Philiphs DN142B 10S/840 PSU-E WR 1P54 o similar.

HOSP 30 30,00
30,000

PH23-JS08 u  Llumenera lineal Slakline gen.2,2000mm,860Im,regulable DALI,4000K,encastada

Llumenera lineal Slackline recessed gen.2 , 2000mm, 860 Im de flux llumi-
nds, regulable DALI, de temperatura de color 4000 K, munt. encastada.
Inclou el replanteig i marcatge de lluminaria al sostre, muntatge, connexid
i segellat final.

Philiphs Slachline recessed gen.2 o similar.

HOSP 36 36,00
36,000

PH23-JS09 u  Llumenera lineal en perfil LED per mobiliari

Subministrament i munatge de llumera de tira led per muntage en mobiliari.
El subministrament inclou:

- Carril lineal d'alumini anoditzat amb difussor opal de policarbonat

- Tira LED On Performance 9,6 48 blanc calid - 3000K CRI 90 IP 20
4250Im

- Font d'alimentacigo protegida per muntage en mobiliari [P 67

Marca LedsC4 o equivalent.

3 3,00
3,000

01.05.09.08  Lluminaries emergéncia

PH57-B36R u  Llum emerg.led,no permanent,IP4X,classe 11,170 a 200Im,auton< 2h,,forma
rect.,policarbon.,preu alt, col.encastat

Llum d'emergéencia amb lampada led, amb una vida dtil de 100000 h, no
permanent i no estanca amb grau de proteccié IP4X, aillament classe I,
amb un flux aproximat de 170 a 200 Im, 2 h d'autonomia, de forma circular
amb difusor de lent circular i cos de policarbonat, preu alt, col-locat encas-
tat

Electrozemper LSR3200LXP2 o equivalent

14 14,00
14,000
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PH57-JS01 u  Llum emerg.led,no permanent,IP4X,classe 11,170 a 200Im,auton< 2h,,forma
rect.,policarbon.,preu alt, col.encastat
Llum d'emergéncia amb lampada led, amb una vida util de 100000 h, no
permanent i no estanca amb grau de protecci6 IP4X, aillament classe I,
amb un flux aproximat de 170 a 200 Im, 2 h d'autonomia, de forma circular
amb difusor de lent de passadis i cos de policarbonat, preu alt, col-locat
encastat
Electrozemper LSR3201LXP2 o equivalent
6 6,00
6,000
01.05.09.09 Cablejat i canalitzacions
PG8Z-HD34 m  Cable de comunicacions p/bus de dades, 2x0,8 mm2 trenat i apantallat p/parells,LSZH
Cable de comunicacions per a bus de dades, 2x0,8 mm2 trenat i apanta-
llat per parells, aillament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa
emissio de fums i opacitat reduida, no propagador de la flama segons
UNE-EN 60332-1-2, muntat en canalitzacio i connectat
HOSP POLS. 3 3,00 9,00
HOSP 50 3,00 150,00
159,000
PG33-JS02 u Instal-lacié i connexi6 receptor monofassic - enlluemant i elements
Punt d'instal-lacié a receptor monofassic d'enllumenat incloent caixa de
connexid, tub de conduccid, cablejat, connexionat i marcatge de I'element.
HOSP 4 4,00
HOSP 35 35,00
HOSP 22 22,00
HOSP 32 32,00
HOSP 50 50,00
3 3,00
EMERG 18 18,00
EMERG 13 13,00
177,000
01.05.09.10 Mecanismes
PG86-JS01 u  Detector moviments,conex.cable,p/caixa univ.+placa+marc preu alt,a/accessoris PIR
Detector de moviment, per a caixa universal, amb adaptador, placa i marc
de preu alt, amb accessoris de muntatge, muntat i connectat
HOSP 14 14,00
14,000
PG6D-60KM u Interruptor.tipus univ.,(2P),10AX/250V,a/tecla+pilot,preu alt,a/marc p/mec.universal
1elem.preu alt,a/linia
HOSP 19 19,00
19,000
PG6D-60KY u  Interruptor doble,tipus univ.,(1P),10AX/250V,al/tecla+pilot,preu alt,a/marc
p/mec.universal 1elem.preu alt,allinia
Interruptor doble de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla
i lampada pilot, preu alt, encastat, amb marc per a mecanisme universal
d'1 element de preu alt, tub flexible corrugat de PVC folrat exteriorment,
caixa de derivacié rectangular i conductor de coure de designacié HO7V-U
HOSP 1 1,00
1,000
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01.05.09.12  Conceptes complementaris
PHV1-JS03 u  Integracio nova instal-lacié DALI al servidor DALI existent.
Treballs corresponent a la integracié de la nova instal-lacio regulada per
protocol DALI al servidor DALI existent al centre.
10 10,00
10,000
ZZZA-IL01 PA Ajudes de ram de paleta instal-lacié enllumenat
Partida algada a justificar d'ajudes de ram de paleta per I'execucié d'ober-
tures i tapat de regates i passos d'instal-lacions en qualsevol tipus de para-
ment, vertical o horitzontal, formaci6 d'encastament per a petits elements
en paraments de qualsevol tipus, trafec de material, equipaments i mobilia-
ri en I'ambit de tota I'obra, segellat de passos d'instal-lacions mitjangant
material especialitzat segons la tipologia i la classificacié del sector d'in-
cendis, realitzacié de passa-tubs i altres treballs de paleteria necessaris
per a la installaci6 d'enllumenat.
Incloent el replanteig, marcatge, validacio de les posicions de les llumene-
res.
Inclouent la execuci6 dels forats per les llumeneres encastades, els aca-
bats i el segellat de les mateixes.
Inclou:
* Classificacio a peu d'obra de residus de construccié o demolici6 en frac-
cions segons RD 105/2008
* Carrega i transport de residus a instal-lacié autoritzada de gestié de resi-
dus
* Deposicié controlada, en centre de reciclatge de residus o abocador auto-
ritzats, de materials procedents de construccié o demolicié incloent canon.
* Ma d'obra, material i mitians auxiliars.
0,35 0,35
0,350
ZZZP-PMIL PA Posada en marxa - Instal-laci6 enllumenat - CQ
Realitzacio de proves de control de qualitat, posada en marxa i verificacié
d'equips de la instal-lacié eléctrica. Inclou tots els mitjans i instruments de
mesura (calibrats) necessaris, amb emissio d'informe amb els resultats.
Inclou mesures de nivells d'il-luminacié a tots els box de la UCIP, passadis-
so0s i habitacions d'hospitalitzacié.
035 035
0,350
Z2ZZD-DIL1 PA Documentacié As Built - Enllumenat
Confeccid, control i lliurament de documentacio final d'obra instal-lacié
d'electricitat incloent:
* Planols i esquemes as-built.
* Memoria descriptiva i de funcionament.
* Catalegs i documentacié técnica dels equips.
* Certificats (CE de materials i equips, elements de proteccié contra incen-
dis, etc.),
* Proves de posada en marxa d'equips.
* Proves de posada en marxa d'equips realitzades per tercers.
* Llistat de proveidors.
035 035
0,350
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01.05.10 Instal-lacio telecomunicacions i xarxa
01.05.10.02  Rack, dades(cablejat estructurat)

01.05.10.02.01 Equips

PP73-674N

PP75-66XV

PP7A-HILM

PP7C-66U3

u  Armari metal.+bastid.rack 19",47 U,2200x800x800mm,1 comp.,a/porta
vidre+pany,allaterals,desmunt.,col.

Armari metal-lic amb bastidor tipus rack 19", de 47 unitats d'algaria, de
2200 x 800 x 800 mm (alcaria x amplaria x fondaria), d'1 compartiment,
amb 1 porta de vidre securitzat amb pany i clau, amb panells laterals i es-
tructura desmuntable, col-locat

1

u  Caixa FO fixatextraible,p/term.diracte,p/24xSC simplex/LC duplex,1U,p/armar.rack
19"fix.mec.

Caixa de fibra optica fixa, extraible, per a terminacié directe, per a 24 con-
nector SC simplex/LC duplex, d'1 unitat d'algaria, per a armaris rack 19", fi-
xada mecanicament

u  Switch 48 ports 10/100/1000 Mbps(RJ45)+4 ports
1/10Gbps(SFP),PoE/PoE+,enracable,gestionable

Commutador (switch) gestionable, de 48 ports 10/100/1000 Mbps RJ45 i 4
ports tipus SFP 1/10Gbps compatible amb alimentacié Ethernet
(PoE/PoE+) IEEE 802.3af i 802.3at, per armari tipus rack, amb alimentacio
a 240V, col-locat i connectat

Marca Cisco model Catalyst 9200 equipat amb:

C9200L-48P-4X-E Catalyst 9200L 48-port PoE+, 4 x 10G, Network Essen-
tials

1 C9200L-DNA-E-48 C9200L Cisco DNA Essentials, 48-port Term license
-€0,00€

1 C9200L-DNA-E-48-3Y C9200L Cisco DNA Essentials, 48-port, 3 Year
Term license

1 C9200L-NW-E-48 C9200L Network Essentials, 48-port license - € 0,00 €
1 CAB-TA-EU Europe AC Type A Power Cable - € 0,00 €

1 PWR-C5-BLANK Config 5 Power Supply Blank - € 0,00 €

2 C9200-STACK-BLANK Catalyst 9200 Blank Stack Module - € 0,00 €

1 C9K-ACC-RBFT RUBBER FEET FOR TABLE TOP SETUP 9200 and
9300-€0,00 €

1 C9K-ACC-SCR-4 12-24 and 10-32 SCREWS FOR RACK INSTALLA-
TION, QTY 4-€0,00 €

1 CAB-GUIDE-1RU 1RU CABLE MANAGEMENT GUIDES 9200 and 9300
-€0,00€

1 NETWORK-PNP-NONE Network Plug-n-Play Opt Out SKU

2

u  Panell int.fix,24 RJ45 cat.6a S/IFTP, p/rack 19",1U,alorg.cablesfixat mecanicament

Panell integrat fix, equipat amb 24 connectors RJ45 categoria 6a S/FTP,
per a muntar sobre bastidor rack 19", d'1 unitat d'al¢aria, amb organitzador
de cables, fixat mecanicament

1,00

1,000

1,00

1,000

2,00

2,000

6,00

6,000
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REFORMA UCIP - FASE 2 ( HOSP. PEDIATRICA)

col RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALGADA QUANTITAT
PP7C-JS01 u  Guia passacables pannell 19"
Guia passacable per a muntar sobre bastidor rack 19", d'1 unitat d'algaria,
amb organitzador de cables, fixat mecanicament
6 6,00
6,000
PP7K-HCQZ u  Adaptador optic p/2 LC duplex SM,p/muntat s/sup.6 repart.optic
Adaptador optic per a 2 connectors LC duplex monomode, muntat sobre
suport o sobre repartidor optic
24 24,00
24,000
PP7H-JS04 u  Subministrament i muntatge de fuet6 1m cat.6a
96 96,00
96,000
PP4A-66HN u  Cable xarxa FO,duplex,SC/PC-SC/PC,fibora MM OM3,LSZH,Dca-s1, d1,
a1,D=,2mm,I=5m;inst.
Cable de xarxa de fibra optica del tipus duplex, amb connectors SC/PC -
SC/PC, amb fibra multimode OM3, coberta de compost lliure d'halogens
de baixa emissio de fums opacs i no propagador de la flama (LSZH) se-
gons normes UNE-EN 60332 i UNE-EN 60754, classe de reacci¢ al foc
Dca-s1, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575, de 2 mm de diametre i
de 5 m de llargaria, instal-lat
4 4,00
4,000
01.05.10.02.02 Cablejat i canalitzacions
PP44-Z0UX m  Cable transm.dades,4par.,cat.6a U/FTP,poliolefina/poliolefina,n/propag.flama UNE-EN
60332,col.tub/canal
Cable per a transmissio de dades amb conductor de coure, de 4 parells,
categoria 6a U/FTP, aillament de poliolefina i coberta de poliolefina, de bai-
xa emissio de fums i opacitat reduida, no propagador de la flama segons
UNE-EN 60332-1-2, col-locat sota tub o canal
HABITACIO 05 , 10 39,00 362,70 0.93
VESTIBUL HABITACIO 05 1 33,00 30,69 0.93
HABITACIO 06 , 6 46,00 256,68 0.93
VESTIBUL HABITACIO 06 1 47,00 4371 0.93
HABITACIO 07 7 47,00 305,97 0.93
HABITACIO 08 7 49,00 318,99 0.93
HABITACIO 09 7 56,00 364,56 0.93
HABITACIO 10 1 55,00 562,65 0.93
HABITACIO 11 7 57,00 371,07 0.93
HABITACIO 12 7 52,00 338,52 0.93
HABITACIO 13 7 48,00 312,48 0.93
HABITACIO 14 7 42,00 27342 0.93
SALA DESTAR FAMILIAR 3 61,00 170,19 0.93
TCAI 21 35,00 683,55 0.93
SALA DE TREBALL INFERMERIA 18 29,00 485,46 0.93
SALA DE CURES 2 22,00 4092 0.93
SALA DE METGES PEDIATRIA PLANTA 22 29,00 593,34 0.93
SALA D'ESPECIALISTES 9 26,00 217,62 0.93
SALA DE SESIONS 8 21,00 156,24 0.93
PASSADIS 6 35,00 19530 0.93
PASSADIS 1 43,00 39,99 0.93
ceTv 3 45,00 125,55 0.93
6.249,600
PP7H-JS01 u Certificaci6 de punt de xarxa segons EN50173
Certificacié de punt de xarxa instal‘lat segons UN 20173, EN 50174, EN
50346 i EN 50310 segons criteri del client.
S'inclou el testeig, el lliurament de I'informe al client i la identificacio a ca-
da extrem del punt.
H1 9 9,00
H2 1 1,00
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cobl RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALCADA QUANTITAT
H3
H4 6 6,00
H5 1 1,00
H6
H7 7 7,00
H8
H9 7 7,00
H10
H11 7 7,00
H12
H13 10 10,00
H14
H15 7 7,00
H16
H17 7 7,00
H18
H19 7 7,00
H20
H21 7 7,00
H22
H23 3 3,00
H24 21 21,00
H25 6 6,00
H26
H27 2 2,00
H28 8 8,00
H29 18 18,00
H30 2 2,00
H31 22 22,00
H32 9 9,00
H33 8 8,00
H34 4 4,00
H35 4 4,00
H36 7 7,00
H37
H38 1 1,00
H39
H40
H41
H42
H43
CCTV 3 3,00
194,000
PG2N-EUI3 m  Tub flexible corrugat plastic s/halogens,DN=20mmbaixa emissi6

fums,2J,320N,2000V,sob/sostremort

Tub flexible corrugat de plastic sense halogens, de 20 mm de diametre no-
minal, aillant i no propagador de la flama, de baixa emissi6 de fums i sen-
se emissié de gasos toxics ni corrosius, resisténcia a l'impacte de 2 J, re-
sisténcia a compressié de 320 N i una rigidesa dieléctrica de 2000 V, mun-
tat sobre sostremort

HABITACIO 05 10 2,00 20,00
VESTIBUL HABITACIO 05 1 2,00 2,00
HABITACIO 06 6 2,00 12,00
VESTIBUL HABITACIO 06 1 2,00 2,00
HABITACIO 07 7 2,00 14,00
HABITACIO 08 7 2,00 14,00
HABITACIO 09 7 2,00 14,00
HABITACIO 10 1" 2,00 22,00
HABITACIO 11 7 2,00 14,00
HABITACIO 12 7 2,00 14,00
HABITACIO 13 7 2,00 14,00
HABITACIO 14 7 2,00 14,00
SALA D'ESTAR FAMILIAR 3 2,00 6,00
TCAI 21 2,00 42,00
SALA DE TREBALL INFERMERIA 18 2,00 36,00
SALA DE CURES 2 2,00 4,00
SALA DE METGES PEDIATRIA PLANTA 22 2,00 44,00
SALA D'ESPECIALISTES 9 2,00 18,00
SALA DE SESIONS 8 2,00 16,00
PASSADIS 6 2,00 12,00
PASSADIS 1 2,00 2,00

336,000
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AMIDAMENTS

REFORMA UCIP - FASE 2 ( HOSP. PEDIATRICA)
RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALGCADA QUANTITAT

cobl

PG2N-EUI5

m  Tub flexible corrugat plastic s/halogens,DN=16mmbaixa emissio
fums,2J,320N,2000V,sob/sostremort

Tub flexible corrugat de plastic sense halogens, de 16 mm de diametre no-
minal, aillant i no propagador de la flama, de baixa emissié de fums i sen-
se emissio de gasos toxics ni corrosius, resisténcia a l'impacte de 2 J, re-
sisténcia a compressié de 320 N i una rigidesa dieléctrica de 2000 V, mun-
tat sobre sostremort

HABITACIO 05 10 2,00
VESTIBUL HABITACIO 05 1 2,00
HABITACIO 06 6 2,00
VESTIBUL HABITACIO 06 1 2,00
HABITACIO 07 7 2,00
HABITACIO 08 7 2,00
HABITACIO 09 7 2,00
HABITACIO 10 1 2,00
HABITACIO 11 7 2,00
HABITACIO 12 7 2,00
HABITACIO 13 7 2,00
HABITACIO 14 7 2,00
SALA D'ESTAR FAMILIAR 3 2,00
TCAI 21 2,00
SALA DE TREBALL INFERMERIA 18 2,00
SALA DE CURES 2 2,00
SALA DE METGES PEDIATRIA PLANTA 22 2,00
SALA D'ESPECIALISTES 9 2,00
SALA DE SESIONS 8 2,00
PASSADIS 6 2,00
PASSADIS 1 2,00

01.05.10.02.03 Elements de camp

PP7A-HILE

PP7H-JS03

PP7H-7839

01.05.10.03
PP2F-JS01

u  Puntinalambric 2,4/5GHz,|[EE802.11b/g/n/ac,antenes
omni,5dBi,interior,(WEP,WPA,WPA2)

Punt d'acces inalambric a 2,4/5 GHz, compatible amb norma IEEE 802.11
b/g/n/ac, amb antenes omnidireccionals de 5 dBi de guany, amb protocols
de seguretat WEP,WPA i WPA2, amb alimentacié i POE/PoE+ segons nor-
mes |IEE 802.3 af/at, per a Us interior, instal.lat superficialment i connectat

HOSP 5

u  Subministrament i muntatge de fueté 0.3m cat.6a
HOSP

u  Presa senyal,tipus mod.2mod.estrets,RJ45 simple,cat.6a
FIUTP,despl.ailla.,a/tapa,preu alt,munt.caixa/bast.

Presa de senyal de veu i dades, de tipus modular de 2 moduls estrets,
amb connector RJ45 simple, categoria 6a F/UTP, amb connexié per des-
plagament de |'aillament, amb tapa, preu alt, muntada sobre caixa o basti-
dor incloent el marcatge i identificacio del punt al rack i a la presa.

HOSP

Sistema comunicacié pacient - control
u  Punt de control d'infermeria

Central de comunicacid i punt de control d'infermeria marca Getronics
iCall290 ref. NWATGR0100 o equivalent.
Completament muntat i provat.

TCAI 1

20,00

2,00
12,00

2,00
14,00
14,00
14,00
22,00
14,00
14,00
14,00
14,00

6,00
42,00
36,00

4,00
44,00
18,00
16,00
12,00

2,00

336,000

5,00

5,000

9,00

9,000

171,00

171,000

1,00

1,000
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cobl RESUM

UTS LONGITUT AMPLADA ALCADA

QUANTITAT

PP2F-JS03 u  Dispositiu de veu iCall 206 equipat amb Handset , relé, pp de pm, muntat

Subminsitrament i muntatge de central de comunicacié marca Getronics
iCall206 SIP-RGB ref. NWASIN0206 o equivalent. Inclou pera magnética
Handset ref. NWCAIN1303 i el relé pel control de llums ref. NWCAIN1400

Completament muntat i provat.

HOSP.

12

12,00

PP2F-JS04 u  Puntde control de pacient iCall220 SIP-Touch (FLUSH), pp de pm, muntat

Subminsitrament i muntatge de punt de control de pacient Getronics
iCall220 SIP-Touch (FLUSH) ref. NWATES0102 o equivalent.

Completament muntat i provat.
HOSP.

PP2F-JS05 u  Tirador de bany iCall350 LB-T, pp de pm, muntat

10

12,000

10,00

Subminsitrament i muntatge de tirador de bansy ref. NWAES2500 o equi-
valent. Inclou caixeti d'empotrar, equip i marc embellidor ref. NWXX-
NOO0100. Incloent la corda tirador Pull cord (2M) ref. PWBXGA1100.
Inclou el cablejat i connexionat emb el dispositiu iCall 206 i iCall585

Completament muntat i provat.

HOSP.

10

10,000

10,00

PP2F-JS06 u  Pilot lluminés iCall 585 LBKL-IO (GWR), marc, pp de pm, muntat

Subminsitrament i muntatge de pilot muntat encastat a la entrada de cada
babitacié o box de la marca Getronics ref. NWBAES3851 o equivalent. In-
clou caixeti d'empotrar, equip i marc embellidor ref. NWXXNOO0100.
Inclou el cablejat i connexionat emb el dispositiu iCall 206 i iCall350

Completament muntat i provat.
HOSP.

PP2F-JS07 u  Configuracio dispositus i posta en marxa

10

10,000

10,00

Subminsitrament i muntatge de pilot muntat encastat a la entrada de cada
babitacio o box de la marca Getronics ref. NWBAES3851 o equivalent. In-
clou caixeti d'empotrar, equip i marc embellidor ref. NWXXNO0100.
Inclou el cablejat i connexionat emb el dispositiu iCall 206 i iCall350

Completament muntat i provat.

01.05.10.06  Conceptes complementaris

0,5

10,000

0,50

0,500
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REFORMA UCIP - FASE 2 ( HOSP. PEDIATRICA)

cobl RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALGADA QUANTITAT
ZZZA-TX01 PA Ajudes de ram de paleta instal-lacié telecomunicacions
Partida algada a justificar d'ajudes de ram de paleta per I'execucié d'ober-
tures i tapat de regates i passos d'instal-lacions en qualsevol tipus de para-
ment, vertical o horitzontal, formaci6 d'encastament per a petits elements
en paraments de qualsevol tipus, trafec de material, equipaments i mobilia-
ri en I'ambit de tota I'obra, segellat de passos d'instal-lacions mitjangant
material especialitzat segons la tipologia i la classificacié del sector d'in-
cendis, realitzacié de passa-tubs i altres treballs de paleteria necessaris
per a la instal-laci6 de telecomunicacions.
Inclou:
* Classificacio a peu d'obra de residus de construccié o demolici6 en frac-
cions segons RD 105/2008
* Carrega i transport de residus a installacié autoritzada de gestié de resi-
dus
* Deposicié controlada, en centre de reciclatge de residus o abocador auto-
ritzats, de materials procedents de construccié o demolicié incloent canon.
* Ma d'obra, material i mitians auxiliars.
035 0,350
0,350
ZZZP-TX01 PA Posada en marxa - Sistemes de telecomunicacions i xarxa - CQ
Realitzacio de proves de control de qualitat, posada en marxa i verificacié
d'equips de la instal-lacié eléctrica. Inclou tots els mitjans i instruments de
mesura (calibrats) necessaris, amb emissio d'informe amb els resultats.
035 0,35
0,350
Z2ZZD-TX01 PA Documentacié As Buill - Telecomunicacions i xarxa
Confeccid, control i lliurament de documentacio final d'obra instal-lacié
d'electricitat incloent:
* Planols i esquemes as-built.
* Memoria descriptiva i de funcionament.
* Catalegs i documentacié técnica dels equips.
* Certificats (CE de materials i equips, elements de proteccié contra incen-
dis, etc.),
* Proves de posada en marxa d'equips.
* Proves de posada en marxa d'equips realitzades per tercers.
* Llistat de proveidors.
0,35 0,35
0,350
01.05.11 Instal-lacié audiovisuals, TV
01.05.11.02  Cabllejat i canalitzacions
PP41-73D6 m  Cable coaxial RG11 A/U Cu flexible,aillam.PE pant.trena Cu (>=

95%),cob.LSHZ,n/propag.flama,Dca-s2, d2, a2,750hm,col.tub

Cable coaxial de designacié RG11 A/U amb conductor de coure flexible,
aillament de polietilé, pantalla amb trena de coure amb cobertura igual o
superior al 95% i coberta de poliolefina termoplastica lliure d'haldgens, de
baixa emissi6 de fums i opacitat reduida, no propagador de la flama se-
gons UNE-EN 60332-1-2, classe de reaccié al foc Dca-s2, d2, a2 segons
la norma UNE-EN 50575, amb una impedancia de 75 ohm, col-locat en tub

40,00 40,00
40,000
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cobl

RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALCADA QUANTITAT

PG2N-EUI3

01.05.11.03
PP15-6PRF

PPD4-4RLG

PPD4-4RLH

01.05.11.04
ZZZA-TV01

m  Tub flexible corrugat plastic s/halogens,DN=20mmbaixa emissio
fums,2J,320N,2000V,sob/sostremort

Tub flexible corrugat de plastic sense haldgens, de 20 mm de diametre no-
minal, aillant i no propagador de la flama, de baixa emissié de fums i sen-
se emissio de gasos toxics ni corrosius, resisténcia a l'impacte de 2 J, re-
sisténcia a compressié de 320 N i una rigidesa dieléctrica de 2000 V, mun-
tat sobre sostremort

40,00 40,00
40,000

Elements terminals

u  Presa senyal RITV-SAT,deriv.final,tipus univ.a/tapa,preu alt,marc
p/mec.universal,allinia

Presa de senyal de R/TV-SAT de derivacié final, de tipus universal amb ta-
pa, de preu alt encastada, amb marc per a mecanisme universal, amb cai-
xa de derivacié rectangular, tub flexible per a protecci6 de conductors eléc-
trics de material plastic, cable coaxial i caixa per a mecanismes, instal-lada

10 10,00
10,000

u  Derivador p/cable coaxial 4 deriv.12-25 dB,munt.superf.+connectat

Derivador per a cable coaxial de 4 derivacions i una atenuacié de dotze a
vint-i-cinc decibels, muntat superficialment i connectat

2 2,00
2,000

u  Derivador p/cable coaxial 2 deriv.12-25 dB,munt.superf.+connectat

Derivador per a cable coaxial de 2 derivacions i una atenuacio de dotze a
vint-i-cinc decibels, muntat superficialment i connectat

1 1,00
1,000

Conceptes complementaris

PA Ajudes de ram de paleta instal-lacié audiovisuals

Partida algada a justificar d'ajudes de ram de paleta per I'execucié d'ober-
tures i tapat de regates i passos d'instal-lacions en qualsevol tipus de para-
ment, vertical o horitzontal, formaci6 d'encastament per a petits elements
en paraments de qualsevol tipus, trafec de material, equipaments i mobilia-
ri en I'ambit de tota I'obra, segellat de passos d'instal-lacions mitjangant
material especialitzat segons la tipologia i la classificacié del sector d'in-
cendis, realitzacié de passa-tubs i altres treballs de paleteria necessaris
per a la instal-laci6 de telecomunicacions.

Inclou:

* Classificacio a peu d'obra de residus de construccié o demolici6 en frac-
cions segons RD 105/2008

* Carrega i transport de residus a installacié autoritzada de gestié de resi-
dus

* Deposicié controlada, en centre de reciclatge de residus o abocador auto-
ritzats, de materials procedents de construccié o demolicié incloent canon.
* Ma d'obra, material i mitjans auxiliars.

05 0,500
0,500
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cobl

RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALCADA

QUANTITAT

ZZZP-TV01

ZZZD-TV01

01.05.12

01.05.12.02
OM32-JS01

01.05.12.03
PM20-DGAL

PM32-DZ3Z

PA Posada en marxa - Sistemes audiovisuals - CQ

Realitzaci6 de proves de control de qualitat, posada en marxa i verificacio
d'equips de la instal-lacié eléctrica. Inclou tots els mitjans i instruments de
mesura (calibrats) necessaris, amb emissi6 d'informe amb els resultats.

0,5

0,50

PA Documentacié As Buill - Audiovisuals

Confeccio, control i lliurament de documentacio final d'obra instal-lacié
d'electricitat incloent:

* Planols i esquemes as-built.

* Memoria descriptiva i de funcionament.

* Catalegs i documentacio técnica dels equips.

* Certificats (CE de materials i equips, elements de proteccié contra incen-
dis, etc.),

* Proves de posada en marxa d'equips.

* Proves de posada en marxa d'equips realitzades per tercers.

* Llistat de proveidors.

0,5

0,500

0,50

Instal-lacié proteccio contra incendi

Escomesa
Connexié nova instal-lacié BIE's a xarxa existent.

Treballs per la connexio de varis punts de la nova xarxa de BIE's als mun-
tants existents.

Els treballs inclouen:

- Coordinacié amb els equips de manteniment del centre.

- Buidatge de la instal-lacié segons indicacions del centre.

- Connexi6 de la nova instal-lacio.

- Emplenat del circuit i reestabliment del servei.

0,500

1,00

Equips d'extinci6

u  BIE-25,armari xapa pintada,p/manega+extintor porta manega d'acer+metacri. i porta
extintor de xapa pintada,(manega 20m ),p/col.e

Boca d'incendis equipada de 25 mm de diametre, BIE-25, formada per ar-
mari de xapa d'acer pintada per allotjament independent de manega i ex-
tintor, amb porta per la manega amb marc d'acer i visor de metacrilat i por-
ta per I'extintor de xapa d'acer pintada, inclosa BIE (debanadora d'alimen-
tacié axial abatible,manega de 20 millanga ) i I'extintor de 6 kg,, per a
col-locar encastada i en posicié vertical, inclds part proporcional d' acces-
soris i tot el petit material auxiliar de connexid i muntatge

1

1,000

1,00

u  Extintor manual pols seca poliv.,6kg,pressié incorpo.,pintat,sup.paret

Extintor manual de pols seca polivalent, de carrega 6 kg, amb pressié in-
corporada, pintat, amb suport a paret

1,000

2,00

2,000
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cobl RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALGADA QUANTITAT
PM32-DZ48 u  Extintor manual CO2,5kg,pressio incorpo.,pintat,sup.paret
Extintor manual de dioxid de carboni, de carrega 5 kg, amb pressi6 incor-
porada, pintat, amb suport a paret
1 1,00
1,000
PMS0-6Z10 u  Retol seny. instal.proteccid/incendis,210x210mm2,panell
PVC,gruix=1mm,fotoluminiscent (A),col.adherit
Rétol senyalitzacio instal-lacié de protecci6 contra incendis, quadrat, de
210x210 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent catego-
ria A segons UNE 23035-4, col-locat adherit sobre parament vertical
1 1,00
2 2,00
1 1,00
4,000
01.05.12.04  Canonades i accessoris
PF22-AIG5 m  Tub acer E190 galv.,35x1.5,s/UNE-EN 10305-3,unié pressio,dific.mitja,col.superf.
Tub d'acer E190 galvanitzat amb soldadura longitudinal, de 35 mm de dia-
metre exterior i d'1,5 mm de gruix de paret, segons UNE-EN 10305-3, unid
a pressio, amb grau de dificultat mitja i col-locat superficialment
22,00 22,00
22,000
01.05.12.05 Deteccid i alarma
PM15-4IDC u  Sensor fums optic,instal.analogica,UNE-EN 54-7,+base superficie,munt.superf.
Fotjat 3,00
Sostre 14,00
17,000
PM15-4ICY u  Sensor term. termoveloc.,instal.analogica,UNE-EN 54-5,+base superficie,munt.superf.
Sensor térmic termovelocimétric per a instal-laci6 contra incendis analogi-
ca, segons norma UNE-EN 54-5, amb base de superficie, muntat superfi-
cialment
Ziton ref. ZP720-3 o equivalent compatible amb el sistema de deteccid
existent.
10,00
10,000
PM17-386V u  Polsador alarma,instal-lacié analogica,manual+rearmable,direccionable,UNE-EN
54-11,munt.superf.
Polsador d'alarma per a instal-laci6 contra incendis analogica, acciona-
ment manual per canvi posicié d'element fragil (rearmable), direccionable,
segons norma UNE-EN 54-11, muntat superficialment
Inclou polsador, base i tapa protectora. Ziton ref. ZP886R + N-MC-BB-R +
N-MC-FC o equivalent compatible amb el sistema de deteccié existent.
2,00
2,000
PM17-JS01 u  Base ailladora de curt circuit.
Base ailladora de curt circuit per sistemes analogics, segons norma
UNE-EN 54-11, muntat superficialment
Ziton ref. ZP7-IB2 o equivalent compatible amb el sistema de deteccio
existent.
2,00
2,000
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RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALCADA QUANTITAT

PM18-385U

PM18-JS01

01.05.12.06
PG12-DH7J

PG34-JS01

01.05.12.07
ZZZA-P101

u  Sirena electr. instal.analogica,93dB,alimentada llag,senyal
llumi.+multito,IP-54,UNE-EN 54-3,col.int.

Sirena electronica per a instal-laci6 analdgica, nivell de poténcia acustica
93 dB, alimentada des del llag, amb senyal lluminés i so multitd, grau de
proteccié IP-54, fabricada segons la norma UNE-EN 54-3, col-locada a 'in-
terior

Ziton ref. ZPWT766R o equivalent compatible amb el sistema de deteccid
existent.

2,00

2,000
u  Pilotindicador de superficie d'incicacié d'accio

Subminsitrament i muntatge en cel ras de pilot inicador de d'acci6 de de-

tector instal-lat a forjat.

Marca Ziton model P501/24 o equivalent compatible amb el sistema de de-

teccio existent.

Fals sostre 5,00
5,000

Cablejat i canalitzacions

u  Caixa deriv.plastic,100x100mm,prot.IP-40,munt.superf.

Caixa de derivacié quadrada de plastic, de 100x100 mm, amb grau de pro-
teccio IP-40, muntada superficialment i completament connectada

5 5,00
5,000

u  Puntd'element de deteccié instal-lat i connectat

Punt d'instal*lacié a receptor de deteccio incloent caixa de connexid, tub
de conduccio, cablejat, connexionat i marcatge de I'element.

40 40,00
40,000

Conceptes complementaris
PA Ajudes de ram de paleta instal-laci6 PCI

Partida algada a justificar d'ajudes de ram de paleta per I'execucié d'ober-
tures i tapat de regates i passos d'instal-lacions en qualsevol tipus de para-
ment, vertical o horitzontal, formacié d'encastament per a petits elements
en paraments de qualsevol tipus, trafec de material, equipaments i mobilia-
ri en I'ambit de tota I'obra, segellat de passos d'installacions mitjangant
material especialitzat segons la tipologia i la classificacié del sector d'in-
cendis, realitzacié de passa-tubs i altres treballs de paleteria necessaris
per a la instal-lacié de proteccié contra incendis.

Inclou:

* Classificacio a peu d'obra de residus de construccié o demolici6 en frac-
cions segons RD 105/2008

* Carrega i transport de residus a installacié autoritzada de gestié de resi-
dus

* Deposicid controlada, en centre de reciclatge de residus o abocador auto-
ritzats, de materials procedents de construccid o demolici6 incloent canon.
* Ma d'obra, material i mitjans auxiliars.

0,35 0,350
0,350
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PM15-JS01 PA Posta en marxa, inscripcié i documentacio final - Deteccié
Certificacié i inscripcio de la instal-lacio davant tots els organismes oficials
pertinents fins a la seva autoritzacié incloent:
- Proves i posta en marxa de la instal-lacié.
- Projecte i certificat final d'obra de la instal-lacié si s'escau.
- Taxes de visat i dels corresponents organismes de control i administra-
tius relatius als tramits per la inscripci6 de/dels expedients.
- Reallitzacié i lliurament de la documentacié "As-built" en format digital se-
gons indicacions de la DO.
- Reallitzacié i lliurament de la documentacié final d'obra relativa a: planols
d'instal-lacié, esquemes de principi o de funcionament, lliurament de ma-
nuals, datasheets i certificats de qualitat.
- Formaci6 de 2 hores convingudes per totes les parts per part d'un técnic
de I'empresa contractista al personal de manteniment del centre.
1 1,00
1,000
PM15-JS02 PA Posta en marxa, inscripcié i documentacio final - Extincié
Certificacio i inscripcio de la instal-lacio davant tots els organismes oficials
pertinents fins a la seva autoritzacié incloent:
- Proves i posta en marxa de la instal-lacio incloent proves d'estaqueitat hi-
drauliaca en moll.
- Projecte i certificat final d'obra de la instal-lacié si s'escau.
- Taxes de visat i dels corresponents organismes de control i administra-
tius relatius als tramits per la inscripcié de/dels expedients.
- Reallitzacié i lliurament de la documentacié "As-built" en format digital se-
gons indicacions de la DO.
- Realitzacié i lliurament de la documentacié final d'obra relativa a: planols
d'instal-lacié, esquemes de principi o de funcionament, lliurament de ma-
nuals, datasheets i certificats de qualitat.
- Formaci6 de 2 hores convingudes per totes les parts per part d'un técnic
de I'empresa contractista al personal de manteniment del centre.
1 1,00
1,000
01.05.13 Instal-laci6 gasos medicinals
01.05.13.01  Equips
PM18-JS09 u  Quadre de control i alarma de 2 gasos i buit
Quadre de Control i Alarmes de Zona pel control de 3 gasos i buit, disen-
yat d'acord amb UNE EN ISO 7396-1 i amb marcat CE clase IIb de produc-
te sanitari segons la directiva 93/42/CE, realitzat en armari encastable,
amb placa de muntatge per allotjar els sensors dels diferents gasos i pa-
nell frontal. Amb p.p. d'elements de connexionat i material auxiliar, total-
ment instal-lats, provats i funcionant.
1 1,00
1,000
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cobl

01.05.13.02
PN37-JS01

PF5§5-6RYU

PF55-6RYT

Distribucio

u  Valvula bola desgreixada 3/4"

Valvula d'independitzacié, del tipus d'accionament rapid i tancament esfe-
ric, desgreixada, amb les unions corresponents desmuntables de diametre

22 - 3/4" amb certificat CE de producte sanitari classe Ila segons directiva
93/42/CE, completament instal-lada.

6,00

6,00

m  Tub Cu R250 (semidur) DN=10mm,g=1mm,soldat capil.,dificult.mitja,col.superf.

Tub de coure R250 (semidur) 10 mm de diametre nominal i de gruix 1 mm,
segons norma UNE-EN 13348, soldat per capil-laritat amb soldadura forta
(T>450°C) amb grau de dificultat mitja i col-locat superficialment.
Canonada de coure classe dura, no arsenical, neta i desgreixada per a ga-

sos medicinals, segons EN-13348 de 10 mm de diametre soldada amb va-
reta aliatge de plata>30%, A.P.F. lliure de cadmi (ISO 17672) i amb

p.p. d'accessoris i elements de sustentacié metal-lics per a diversos gasos
i abragadores anti electrostatiques; completament instal-lada, senyalitzada
amb el nom/simbol del gas i sentit del flux, provada i funcionant

conforme a la normativa UNE-EN ISO 7396-1 "Sistemes de canalitzacio
de gasos medicinals: Part 1: Sistemes de canalitzacié per a gasos medici-
nals comprimits i de buit".

55,00

6,000

55,00

m  Tub Cu R250 (semidur) DN=12mm,g=1mm,soldat capil.,dificult.mitja,col.superf.

Tub de coure R250 (semidur) 12 mm de diametre nominal i de gruix 1 mm,
segons norma UNE-EN 13348, soldat per capil-laritat amb soldadura forta
(T>450°C) amb grau de dificultat mitja i col-locat superficialment.
Canonada de coure classe dura, no arsenical, neta i desgreixada per a ga-

sos medicinals, segons EN-13348 de 10 mm de diametre soldada amb va-
reta aliatge de plata>30%, A.P.F. lliure de cadmi (ISO 17672) i amb

p.p. d'accessoris i elements de sustentacio metal-lics per a diversos gasos
i abragadores anti electrostatiques; completament instal-lada, senyalitzada
amb el nom/simbol del gas i sentit del flux, provada i funcionant

conforme a la normativa UNE-EN ISO 7396-1 "Sistemes de canalitzacio
de gasos medicinals: Part 1: Sistemes de canalitzacié per a gasos medici-
nals comprimits i de buit".

115,00

55,000

115,00

115,000
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cobl

PF55-6RYV

PF55-6RYX

PF55-6RYR

m  Tub Cu R250 (semidur) DN=15mm,g=1mm,soldat capil.,dificult.mitja,col.superf.

Tub de coure R250 (semidur) 15 mm de diametre nominal i de gruix 1 mm,
segons norma UNE-EN 13348, soldat per capil-laritat amb soldadura forta
(T>450°C) amb grau de dificultat mitja i col-locat superficialment.
Canonada de coure classe dura, no arsenical, neta i desgreixada per a ga-

sos medicinals, segons EN-13348 de 10 mm de diametre soldada amb va-
reta aliatge de plata>30%, A.P.F. lliure de cadmi (ISO 17672) i amb

p.p. d'accessoris i elements de sustentacié metal-lics per a diversos gasos
i abragadores anti electrostatiques; completament instal-lada, senyalitzada
amb el nom/simbol del gas i sentit del flux, provada i funcionant

conforme a la normativa UNE-EN ISO 7396-1 "Sistemes de canalitzacio
de gasos medicinals: Part 1: Sistemes de canalitzacié per a gasos medici-
nals comprimits i de buit".

112,00

m  Tub Cu R250 (semidur) DN=22mm,g=1mm,soldat capil.,dificult.mitja,col.superf.

Tub de coure R250 (semidur) 22 mm de diametre nominal i de gruix 1 mm,
segons norma UNE-EN 13348, soldat per capil-laritat amb soldadura forta
(T>450°C) amb grau de dificultat mitja i col-locat superficialment.
Canonada de coure classe dura, no arsenical, neta i desgreixada per a ga-

sos medicinals, segons EN-13348 de 10 mm de diametre soldada amb va-
reta aliatge de plata>30%, A.P.F. lliure de cadmi (ISO 17672) i amb

p.p. d'accessoris i elements de sustentacio metal-lics per a diversos gasos
i abragadores anti electrostatiques; completament instal-lada, senyalitzada
amb el nom/simbol del gas i sentit del flux, provada i funcionant

conforme a la normativa UNE-EN ISO 7396-1 "Sistemes de canalitzacio
de gasos medicinals: Part 1: Sistemes de canalitzacié per a gasos medici-
nals comprimits i de buit".

27,00

m  Tub Cu R250 (semidur) DN=28mm,g=1,5mm,soldat capil.,dificult.mitja,col.superf.

Tub de coure R250 (semidur) 28 mm de diametre nominal i de gruix 1,5
mm, segons norma UNE-EN 13348, soldat per capil*laritat amb soldadura
forta (T>450°C) amb grau de dificultat mitja i col-locat superficialment.
Canonada de coure classe dura, no arsenical, neta i desgreixada per a ga-

sos medicinals, segons EN-13348 de 10 mm de diametre soldada amb va-
reta aliatge de plata>30%, A.P.F. lliure de cadmi (ISO 17672) i amb

p.p. d'accessoris i elements de sustentacié metal-lics per a diversos gasos
i abragadores anti electrostatiques; completament instal-lada, senyalitzada
amb el nom/simbol del gas i sentit del flux, provada i funcionant

conforme a la normativa UNE-EN ISO 7396-1 "Sistemes de canalitzacio
de gasos medicinals: Part 1: Sistemes de canalitzacié per a gasos medici-
nals comprimits i de buit".

7,50

112,00

112,000

27,00

27,000

7,50

7,500
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PF55-JS01 m  Connexionat a instal-lacio existent - 3 gasos
Treballs per la connexi6 de la instal-lacid de gasos medicinals a la instal-la-
ci6 existent en el seu corresponent punt del muntant.
Inclou el tall, la connexio, les proves d'estanqueitat finals i el reestabliment
del servei.
Aquesta partida inclou el lliurament del certificat d'execucié de la instal-la-
ci6 finalitzada i la legalitzacio de la mateixa.
1 1,00
1,000
01.05.13.04 Conceptes complementaris
ZZZA-GM01 PA Ajudes de ram de paleta instal-laci6 Gasos medicinals
Partida algada a justificar d'ajudes de ram de paleta per I'execucié d'ober-
tures i tapat de regates i passos d'instal-lacions en qualsevol tipus de para-
ment, vertical o horitzontal, formaci6 d'encastament per a petits elements
en paraments de qualsevol tipus, trafec de material, equipaments i mobilia-
ri en I'ambit de tota I'obra, segellat de passos d'instal-lacions mitjangant
material especialitzat segons la tipologia i la classificacié del sector d'in-
cendis, realitzacié de passa-tubs i altres treballs de paleteria necessaris
per a la instal-lacio de proteccio contra incendis.
Inclou:
* Classificacio a peu d'obra de residus de construccié o demolici6 en frac-
cions segons RD 105/2008
* Carrega i transport de residus a installacié autoritzada de gestié de resi-
dus
* Deposicié controlada, en centre de reciclatge de residus o abocador auto-
ritzats, de materials procedents de construccié o demolicié incloent canon.
* Ma d'obra, material i mitjans auxiliars.
0,35 0,350
0,350
Z2Z7ZP-GM01 PA Posta en marxa, inscripcié i documentacio final - Gasos Medicinals
Certificacio i inscripcio de la instal-lacio davant tots els organismes oficials
pertinents fins a la seva autoritzacié incloent:
- Proves i posta en marxa de la instal-lacié.
- Projecte i certificat final d'obra de la instal-lacié si s'escau.
- Taxes de visat i dels corresponents organismes de control i administra-
tius relatius als tramits per la inscripcié de/dels expedients.
- Realitzacié i lliurament de la documentacié "As-built" en format digital se-
gons indicacions de la DO.
- Realitzacié i lliurament de la documentacié final d'obra relativa a: planols
d'instal-lacié, esquemes de principi o de funcionament, lliurament de ma-
nuals, datasheets i certificats de qualitat.
- Formaci6 de 2 hores convingudes per totes les parts per part d'un técnic
de I'empresa contractista al personal de manteniment del centre.
035 035
0,350
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ZZZD-GM02

01.05.14
01.05.14.01

PA Documentacié As Buill - Gasos Medicinals

Certificacié i inscripcio de la instal-lacio davant tots els organismes oficials
pertinents fins a la seva autoritzacié incloent:

- Proves i posta en marxa de la instal-lacié incloent proves d'estaqueitat hi-
drauliaca en moll.

- Projecte i certificat final d'obra de la instal-lacié si s'escau.

- Taxes de visat i dels corresponents organismes de control i administra-
tius relatius als tramits per la inscripci6 de/dels expedients.

- Reallitzacié i lliurament de la documentacié "As-built" en format digital se-
gons indicacions de la DO.

- Reallitzacié i lliurament de la documentacié final d'obra relativa a: planols
d'instal-lacié, esquemes de principi o de funcionament, lliurament de ma-
nuals, datasheets i certificats de qualitat.

- Formaci6 de 2 hores convingudes per totes les parts per part d'un técnic
de I'empresa contractista al personal de manteniment del centre.

0,35

0,35

Instal-laci6 control d'accés i seguretat

Control d'accessos

01.05.14.01.02 Cablejat i canalitzacions

PG8Z-JS01

PG2N-EUI3

01.05.14.03
PPA0-JS01

m  Cable de comunicacions p/bus de dades, 2x0.7+6x0,2 mm2 trenat i apantallat
p/parells,LSZH

Cable de comunicacions per a bus de dades, 2x0.7+6x0,2 mm2 trenat i

apantallat per parells, aillament de poliolefina i coberta de poliolefina, de
baixa emissié de fums i opacitat reduida, no propagador de la flama se-
gons UNE-EN 60332-1-2, muntat en canalitzacié i connectat

PREP. MEDICACIQ 2 54,00
PREP. MEDICACIO 2 46,00

0,350

108,00
92,00

m  Tub flexible corrugat plastic s/halogens,DN=20mmbaixa emissio
fums,2J,320N,2000V,sob/sostremort

Tub flexible corrugat de plastic sense halogens, de 20 mm de diametre no-
minal, aillant i no propagador de la flama, de baixa emissi6 de fums i sen-
se emissié de gasos toxics ni corrosius, resisténcia a l'impacte de 2 J, re-
sisténcia a compressié de 320 N i una rigidesa dieléctrica de 2000 V, mun-
tat sobre sostremort

PREP. MEDICACIQ 1 4,00
PREP. MEDICACIO 2 4,00

200,000

4,00
8,00

CCTV

u  Camera CCTV domo IP fixa

Subministrament i muntatge de camera domo [P de tipus fixe munatada
en cel ras.

Inclou el subminsitrament, muntage, proves i identifiacio de I'equip segons
estandards del centre.

Camera IP domo DAHUA , éptica fixa de 2,8mm, WDR real 120dB de
4mpx de resolucio, alimentacio POE, IP-66.

SORTIDA EMERGENCIA PASSADIS CURT 1

12,000

1,00

1,000
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01.05.15
TRPNE-JS01

01.05.16
01.05.16.02

Instal-laci6 sistema de Transport Neumatic

PA Sistema de Transport Pneumatic

Partida Algada per la execucié d'un sistema de transport penumatic inte-
grat amb la instal-lacié existent al centre.

El subministrament inclou:

2u. Estacié automatica LUNA_E NW110

2u. Agulles de desviament de 3 vies WK110

1u. Muntatge del tub NW110 necessari per enllagar la instal-lacié existent
amb les agulles desviament i estacions. Incloent maneguets, suporta-
cions, abragaderes i petit material de muntage.

1u. Font d'alimentacié pel sistema VO-3

1u. Execucio de la instal-laci6 eléctrica propia del sistema incloent cable-
jat, consuccions, connexionat i posada en funcionament.

4u. Subminsitrament de cartutx del transport NW110

0,28 0,28
0,280

Instal-lacio Control i Gestio centralitzada de I'edifici

Regulacié i control

01.05.16.02.02 Cablejat i conduccions

PG8Z-JS13

PG8Z-JS10

PG8Z-HD39

PG2N-EUI5

m  Cable de control 4x1mm? Z1Z1-F (AS) 300/500V CPR

Cable de control de 4x1 mm2 trenat, aillament de poliolefina i coberta de
poliolefina, de baixa emissié de fums i opacitat reduida, no propagador de
la flama segons UNE-EN 60332-1-2, muntat en canalitzacié i connectat

240,00 240,00
240,000

m  Cable de control 2x1mm? Z1C4Z1-K (AS) 300/500V CPR

Cable de control de 2x1 mm2 trenat i apantallat, aillament de poliolefina i
coberta de poliolefina, de baixa emissio de fums i opacitat reduida, no pro-
pagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, muntat en canalitzacio i
connectat

240,00 240,00
240,000

m  Cable de comunicacions p/bus de dades, 2x0,8 mm2 trenat i apantallat p/parells,LSZH

Cable de comunicacions per a bus de dades, 2x0,8 mm2 trenat i apanta-
llat per parells, aillament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa
emissio de fums i opacitat reduida, no propagador de la flama segons
UNE-EN 60332-1-2, muntat en canalitzacio i connectat

240,00 240,00
240,000

m  Tub flexible corrugat plastic s/halogens,DN=16mmbaixa emissio
fums,2J,320N,2000V,sob/sostremort

Tub flexible corrugat de plastic sense halogens, de 16 mm de diametre no-
minal, aillant i no propagador de la flama, de baixa emissié de fums i sen-
se emissio de gasos toxics ni corrosius, resisténcia a l'impacte de 2 J, re-
sisténcia a compressié de 320 N i una rigidesa dieléctrica de 2000 V, mun-
tat sobre sostremort

60 2,00 120,00
120,000
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PG2N-EUI3 m  Tub flexible corrugat plastic s/halogens,DN=20mmbaixa emissio
fums,2J,320N,2000V,sob/sostremort

Tub flexible corrugat de plastic sense haldgens, de 20 mm de diametre no-
minal, aillant i no propagador de la flama, de baixa emissié de fums i sen-
se emissio de gasos toxics ni corrosius, resisténcia a l'impacte de 2 J, re-
sisténcia a compressié de 320 N i una rigidesa dieléctrica de 2000 V, mun-
tat sobre sostremort

60 2,00 120,00
120,000

PG13-E312 u  Caixa deriv.plastic,100x140mm,prot.IP-40,munt.superf.

Caixa de derivacié rectangular de plastic, de 100x140 mm, amb grau de
proteccié IP-40, muntada superficialment

60 0,30 18,00
18,000

01.05.16.02.03 Elements de camp

PEV5-H9VA u  Termostat electronic ambient, p/fan-coil 4 tubs
Termostat electronic d'ambient, per a fan-coil 4 tubs, amb accessoris de
muntatge, muntat i connectat

Marca Schneider model SXWSBTHXXSXX amb frontal ref. SXWSCDX-
SELXX o equivalent

1 11,00
11,000

PEV4-6SV5 u  Controlador DDC p/regul+control
instal.,processador+memaria,progr.anual,comunicacié bus dades,20 punts
entrada/sortida,instal-la

Controlador DDC per a regulacié i control d'instal-lacions, amb processa-
dor i memoria, programaci6 anual, comunicacié amb bus de dades i 20
punts d'entrada i sortida, instal-lat i connectat

Marca Schneider ref. SXWRCF16A10003 + ref. SXWRPCCOV10001 o
equivalent

Instal-lat dins quadre eléctric de tipus modul-lar amb capacitat sufient per
allotjar el controladors i els elements auxiliars. Incloent;

- Envolvent plastic tipus modul-lar amb tapa

- Controlador.

- Petit material del quadre: cargoleria, borns, barra de terres, cablejat in-
tern.

- Enginyeria de disseny del quadre, elaboracié d'esquema multifilar i lliura-
ment de copia en paper i digital al client.

- Proves FAT i lliurament del certificat CE i de proves eléctriques del qua-
dre segons EIC

- Treballs pel posicionament del quadre i la la connexi6 i marcatge de les
linies de camp que es connecten al quadre (marcatge de cada linia d'en-
trada, sortida , cablet de cada una de les mangueres i marcatge de tot el
cablejat del quadre).

Totinclds i en funcionament ( ma d'obra, petits treballs d'obra civil, trans-
port, accessoris auxiliars, grues, col-locacio en ubicacié definitiva, mate-
rials de construccid i provat).

7 7,00
7,000
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AMIDAMENTS
REFORMA UCIP - FASE 2 ( HOSP. PEDIATRICA)

cobl

RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALCADA QUANTITAT

01.05.16.02.04 Programaci6 de sistemes

PG8P-JS02

01.05.17

u  Enginyeria de programaci6 i integracio FASE 2

TREBALLS D'ENGINYERIA , PROGRAMACIO | POSADA EN MARXA de
les Instal-lacions a controlar incloses en aquest projecte sobre el sistema
de gestié i control BMS existent al centre.

Comprén:

- Desenvolupament, de forma consensuada amb la Dir.Facultativa i/o re-
presentants de la Propietat, del projecte de Control de Clima pel que fa a
les necessitats del sistema i solucions generals.

- Desenvolupament, de forma consensuada amb la Dir.Facultativa i/o re-
presentants de la Propietat, del projecte dels altres sistemes a controlar
pel que fa a les necessitats del sistema i solucions generals.

- Replanteig técnic corresponent a l'arquitectura de comunicacions corres-
ponent a |'edifici/s objecte del projecte.

- Enginyeria del sistema, seleccio de controladors i material de camp, rea-
litzacié d'esquemes de connexio

- Programacié de controladors per a la implementacié de les regulacions,
automatitzacions i gestio del sistema, segons el projecte de detall.

- Generaci6 d'events i alarmes al sistema i la seva integracio.

- Disseny de les pantalles grafiques de supervisio , amb punts d'interaccié
amb el sistema, per al/s posat/s central/es de control.

- Verificacié del correcte funcionament del sistema de control.

- Posada en marxa , comprovacié de tots els senyals tant fisics com d'inte-
gracio

- Verificaci6 del correcte funcionament del sistema de control de Clima

- Un curs de formacié per al personal designat a I'explotacié del sistema.

INTEGRACIO AL SISTEMA DE SUPERVISIO GENERAL DE L’EDIFCI
dels nous sistemes de control i gestid.

Comprén:

- Mapatge de variables, segons documentacié del sistema.

- Disseny de les pantalles grafiques de supervisio, amb punts d'interaccié
amb el sistema, per al/s posat/s central/es de control.

LA RELACIO DE SISTEMES PREVISTOS CONTROLAR | INTEGRAR
PELS SERVEIS D'HOSPITALITZACO SON ELS SEGUENTS:

NOTA: Desenvolupament sempre en base als estandards i plataforma sca-
da existent al centre.

- Climatitzacié i ventilacié dels espais (generacio, transport i elements ter-
minals)

- Control i integracié del sistema d'enllumenat via protocol DALI i les seves
regulacions.

- Integracio alarmes central control de gasos medicinals

1 1,00

1,000
Treballs previs

9 abril 2026
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AMIDAMENTS
REFORMA UCIP - FASE 2 ( HOSP. PEDIATRICA)

cobl

RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALCADA QUANTITAT

P21DC-JS01

P2R2-EU9P

P2R6-4I6E

P2RA-EU6C

m2 Desmuntatge i retirada d'instal-lacions existents

Desmuntatge i retirada d'instal-lacions existents incloent:

- Deteccid dels embrancaments i connexions a les instal-lacions a retirar.
- Treballs per I'aillament de les instal-lacions a retirar de les instal-lacions
que han de restar en Us.

- Desmuntatge, seleccio i acopi a peu d'obra dels materials retirats.

- Classificacié a peu d'obra de residus de construccio o demolicié en frac-
cions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals

- Carrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials
a instal-laci6 autoritzada de gestié de residus.

- Gesti6 del residu.

- Desmuntatge i retirada dels equips climatitzadors afectats per I'expedient
presents a la sala técnica de P4 i sala técnica P3 passadis central. Inclo-
ent el desmuntatge i retirada de les instal-lacions auxilars d'aquests
equips.

NOTA: Tots els equips, receptors, sensors, sondes que la propietat consi-
deri que vulgui aprofitar seran entregats a la mateixa en el punt on aques-
ta indiqui.

490 490,00

490,000
m3 Classif.obra residus construccié/demoliciés/construccié/demolicié,m.man.

Classificaci6 a peu d'obra de residus de construccié o demolici6 en frac-

cions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals.

NOTA: Tots els equips, receptors, sensors, sondes que la propietat consi-

deri que vulgui aprofitar seran entregats a la mateixa en el punt on aques-

ta indiqui.

490 0,10 49,00

49,000
m3 Carr.manuals residus inerts o no especials instal.gestio residus,contenidor 5m3

Carrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials

a instal-laci6 autoritzada de gestié de residus, amb contenidor de 5 m3 de

capacitat

490 0,10 49,00

49,000

m3 Disposicio controlada diposit autoritzat inclos el canon sobre la deposicié controlada
dels residus de la construccio, segons la

Disposicié controlada en diposit autoritzat inclos el canon sobre la deposi-
ci6 controlada dels residus de la construccio, segons la LLEI 8/2008, de re-
sidus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de construccio
0 demolicié, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus

490 0,10 49,00

49,000
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QUADRE DE PREUS 1
REFORMA UCIP - FASE 2 ( HOSP. PEDIATRICA)

N° coDI

uT

RESUM PREU EN LLETRA PREU

0001 LEGA-ELO1

0002 OM32-JS01

0003 P21DC-JS01

m2

Legalitzacié de la instal-lacié de baixa tensié davant 1.495,31
tots els organismes oficials pertinents fins a la seva

autoritzaci6 de posada en marxa, inclou la confec-

cio de la butlleta d'instal-lacio, projecte i certificat fi-

nal d'obra i instal-lacié. Queden inclosos visats pel

col-legi professional corresponent, aixi com la docu-

mentacié “As-Built”’, manuals, catalegs i certificats

pertinents. S'inclou els tramits i taxes a abonar da-

vant els organismes publics.

MIL CUATROCIENTOS NOVENTA'Y CINCO EUROS amb
TREINTA'Y UN CENTIMS

Treballs per la connexié de varis punts de la nova 177,28
xarxa de BIE's als muntants existents.

Els treballs inclouen:

- Coordinacié amb els equips de manteniment del

centre.

- Buidatge de la instal-lacié segons indicacions del

centre.

- Connexio de la nova instal-lacié.

- Emplenat del circuit i reestabliment del servei.

CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS amb VEINTIOCHO
CENTIMS

Desmuntatge i retirada d'instal-lacions existents in- 582
cloent:

- Detecci6 dels embrancaments i connexions a les
instal-lacions a retirar.

- Treballs per l'aillament de les instal-lacions a reti-
rar de les instal-lacions que han de restar en Us.

- Desmuntatge, seleccio i acopi a peu d'obra dels
materials retirats.

- Classificacié a peu d'obra de residus de construc-
ci6 o demolici6 en fraccions segons REAL DECRE-
TO 105/2008, amb mitjans manuals

- Carrega amb mitjans manuals i transport de resi-
dus inerts 0 no especials a instal-lacié autoritzada
de gestio de residus.

- Gestio del residu.

- Desmuntatge i retirada dels equips climatitzadors
afectats per I'expedient presents a la sala técnica
de P4 i sala tecnica P3 passadis central. Incloent el
desmuntatge i retirada de les instal-lacions auxilars
d'aquests equips.

NOTA: Tots els equips, receptors, sensors, sondes
que la propietat consideri que vulgui aprofitar seran
entregats a la mateixa en el punt on aquesta indi-

qui.

CINCO EUROS amb OCHENTA Y DOS CENTIMS
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QUADRE DE PREUS 1
REFORMA UCIP - FASE 2 ( HOSP. PEDIATRICA)

NO

cobI

UT RESUM PREU EN LLETRA PREU

0004

0005

0006

0007

0008

0009

0010

0011

P2R2-EU9P

P2R6-416E

P2RA-EU6C

PD18-8D52

PD7E-49B6

PD7E-JS01

PE41-38WT

PE41-38X1

m3  Classificacié a peu d'obra de residus de construccio 245

o demolicio en fraccions segons REAL DECRETO
105/2008, amb mitjans manuals.

NOTA: Tots els equips, receptors, sensors, sondes
que la propietat consideri que vulgui aprofitar seran
entregats a la mateixa en el punt on aquesta indi-

qui.

VEINTICUATRO EUROS amb CINCUENTA Y UN CENTIMS

m3 - Carrega amb mitjans manuals i transport de residus 4718

inerts 0 no especials a instal-lacié autoritzada de
gestié de residus, amb contenidor de 5 m3 de capa-
citat

CUARENTA Y SIETE EUROS amb DIECIOCHO CENTIMS

m3  Disposicié controlada en dipdsit autoritzat inclos el 28,66

canon sobre la deposicié controlada dels residus de
la construccio, segons la LLEI 8/2008, de residus
barrejats inerts amb una densitat 1 m3, procedents
de construccié o demolicié, amb codi 17 01 07 se-
gons la Llista Europea de Residus

VEINTIOCHO EUROS amb SESENTA Y SEIS CENTIMS

m  Baixant de tub de PVC-U de paret estructurada, 35,11

area d'aplicacio B segons norma UNE-EN 1453-1,
de DN 125 mm, classe de reaccié al foc B-s1, d0 se-
gons norma UNE-EN 13501-1, incloses les peces
especials i fixat mecanicament amb brides

TREINTA Y CINCO EUROS amb ONCE CENTIMS

m  Clavegueré amb tub de PVC-U de paret estructura- 421

da, area aplicacié B segons norma UNE-EN 1453-1,
de DN 110 mm, penjat al sostre

CUARENTA Y DOS EUROS amb ONCE CENTIMS

m 30,23

TREINTA EUROS amb VEINTITRES CENTIMS

m Tub flexible amb conducte circular d'alumini+espiral 12,31

d'acer+fibra de vidre amb alumini reforgat de 230
mm de diametre sense gruixos definits, col-locat

DOCE EUROS amb TREINTA'Y UN CENTIMS

m Tub flexible amb conducte circular d'alumini+espiral 11,89

d'acer+poliéster i feltre de llana mineral de vidre de
203 mm de diametre sense gruixos definits, col-locat

ONCE EUROS amb OCHENTA Y NUEVE CENTIMS
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QUADRE DE PREUS 1
REFORMA UCIP - FASE 2 ( HOSP. PEDIATRICA)

N CODI UT RESUM PREU EN LLETRA PREU
0012 PE41-38X4 m  Tub flexible amb conducte circular d'alumini+espiral 13,62
d'acer+poliéster i feltre de llana mineral de vidre de
254 mm de diametre sense gruixos definits, col-locat
TRECE EUROS amb SESENTA Y DOS CENTIMS
0013  PE42-48R7 m  Conducte helicoidal circular de planxa d'acer galva- 16,34
nitzat de 100 mm de diametre (s/UNE-EN 1506), de
gruix 0,5 mm, muntat superficialment
DIECISEIS EUROS amb TREINTA Y CUATRO CENTIMS
0014 PE42-48R9 m  Conducte helicoidal circular de planxa d'acer galva- 17,20
nitzat de 125 mm de diametre (s/UNE-EN 1506), de
gruix 0,5 mm, muntat superficialment
DIECISIETE EUROS amb VEINTE CENTIMS
0015 PE4248RD  m  Conducte helicoidal circular de planxa d'acer galva- 17,81
nitzat de 150 mm de diametre (s/UNE-EN 1506), de
gruix 0,5 mm, muntat superficialment
DIECISIETE EUROS amb OCHENTA Y UN CENTIMS
0016 PE4248RF  m  Conducte helicoidal circular de planxa d'acer galva- 18,38
nitzat de 160 mm de diametre (s/UNE-EN 1506), de
gruix 0,5 mm, muntat superficialment
DIECIOCHO EUROS amb TREINTA Y OCHO CENTIMS
0017 PE4248RI m  Conducte helicoidal circular de planxa d'acer galva- 20,28
nitzat de 200 mm de diametre (s/UNE-EN 1506), de
gruix 0,5 mm, muntat superficialment
VEINTE EUROS amb VEINTIOCHO CENTIMS
0018 PE4248RM  m  Conducte helicoidal circular de planxa d'acer galva- 36,41
nitzat de 250 mm de diametre (s/UNE-EN 1506), de
gruix 0,5 mm, muntat superficialment
TREINTA Y SEIS EUROS amb CUARENTA Y UN CENTIMS
0019 PE46-B2B2 u  Tapa de registre per a conducte circular de diame- 36,82
tre 250 mm de dimensions 250x 150 mm de xapa
acer galvanit. Amb sistema d'autoblocatge, col.loca-
da
TREINTA Y SEIS EUROS amb OCHENTA Y DOS CENTIMS
0020 PE53-4UFB m2 32,03

Formacié de conducte rectangular de llana mineral
de vidre (MW), segons UNE-EN 14303, de gruix 25
mm, resisténcia térmica >= 0,75758 m2-K/W, amb
recobriment exterior de paper kraft alumini reforgat i
recobriment interior de paper kraft alumini reforgat,
muntat encastat en el cel ras

TREINTA Y DOS EUROS amb TRES CENTIMS
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QUADRE DE PREUS 1
REFORMA UCIP - FASE 2 ( HOSP. PEDIATRICA)

NO

cobI

uT

RESUM PREU EN LLETRA PREU

0021

0022

0023

0024

0025

0026

PE54-JS01

PE54-J502

PE55-HIRI

PE56-B29X

PE56-B2A0

PE56-B2A1

m2

m2

Formacié de conducte rectangular de planxa d'acer 72,09
galvanitzat, de gruix 0,8 mm, amb unié marc cargo-

lat i clips, muntat adossat amb suports. Incorporant

Aillament térmic de conductes amb manta de llana

mineral (MW), segons UNE-EN 14303, de gruix 30

mm, amb una conductivitat térmica <=0,035

Wi/(m:K), resisténcia térmica >=0,85714 m2-K/W,

amb alumini reforgat, classe de reaccié al foc B-s1,

d0 segons norma UNE-EN 13501-1, muntat exterior-

ment.

SETENTA Y DOS EUROS amb NUEVE CENTIMS

Formacié de conducte rectangular de planxa d'acer 111,24
galvanitzat, de gruix 0,8 mm, amb unié marc cargo-
lati clips, muntat adossat amb suports. Incorporant
Aillament térmic de conductes amb manta de llana
mineral (MW), segons UNE-EN 14303, de gruix 30
mm, amb una conductivitat térmica <=0,035
Wi/(m:K), resisténcia térmica >=0,85714 m2-K/W,
amb alumini reforgat, classe de reaccié al foc B-s1,
d0 segons norma UNE-EN 13501-1, muntat exterior-
ment. Recobert amb xapa d'alumini de 0,6 mm de
gruix, acabat llis

CIENTO ONCE EUROS amb VEINTICUATRO CENTIMS

Junt elastic pla antivibratori, format per planxa 7,38
d'acer galvanitzat, material elastic de 60 mm d'am-

plaria i planxa d'acer galvanitzat, col-locada fixada a

conducte rectangular

SIETE EUROS amb TREINTA Y OCHO CENTIMS

Tapa de registre per a conducte rectangular de di- 50.30
mensions 400 x 300 mm de xapa acer galvanit.
Amb sistema d'autoblocatge, col.locada

CINCUENTA EUROS amb TREINTA CENTIMS

Tapa de registre per a conducte rectangular de di- 40,70
mensions 300 x 200 mm de xapa acer galvanit.
Amb sistema d'autoblocatge, col.locada

CUARENTA EUROS amb SETENTA CENTIMS

Tapa de registre per a conducte rectangular de di- 36,97
mensions 250 x 150 mm de xapa acer galvanit.
Amb sistema d'autoblocatge, col.locada

TREINTA'Y SEIS EUROS amb NOVENTA Y SIETE
CENTIMS
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QUADRE DE PREUS 1
REFORMA UCIP - FASE 2 ( HOSP. PEDIATRICA)

N° coDI

uT

RESUM PREU EN LLETRA PREU

0027 PE60-5422

0028 PE60-543Q

0029 PEJ3-JS10

m2

m2

u

Aillament térmic de conductes amb manta de llana 34,29
mineral (MW), segons UNE-EN 14303, de gruix 30

mm, amb una conductivitat térmica <=0,035

W/(m-K), resisténcia termica >=0,85714 m2-K/W,

amb alumini reforgat, classe de reaccié al foc B-s1,

d0 segons norma UNE-EN 13501-1, muntat exterior-

ment

TREINTA'Y CUATRO EUROS amb VEINTINUEVE
CENTIMS

Aillament térmic de conductes amb manta de llana 35,20
mineral (MW), segons UNE-EN 14303, de gruix 50

mm, amb una conductivitat térmica <=0,039

WI/(m-K), resisténcia térmica >=1,282 m2-K/W, amb

lamina d'alumini en direccié perpendicular a les fi-

bres, classe de reaccio6 al foc A1 segons norma

UNE-EN 13501-1, muntat exteriorment

TREINTA Y CINCO EUROS amb VEINTE CENTIMS

Fan-coil del tipus conductes horitzontal amb ventila- 1.159,96
dor centrifug, per a treballar en sistemes de distribu-
ci6 d'aigua de 4 tubs, de 0.41 a 1.39 kW de potén-
cia frigorifica maxima i 0.61 a 1.83 kW de poténcia
calorifica maxima, amb una pressié disponible de

50 a 60 Pa, amb alimentacié6 monofasica de 230 V,
amb motor EC Inverter, i amb safata de recollida de
condensats i bomba de desguas, col-locat

Marca Daikin o equivalent.

El subministrament inclou.

- Equip fan coil 4T.

- 2u. Valvula 3 vies PN16 — DN15 ref. VZ308E-15 i
els racords de connexio.

- 2u. Actuador tot/res per valvula 3 vies MZ140-230.
- 4u. Valvules de tall de bola 1/2" AISI316L per la
desconnexid del circuit hidraulic de connexié al
equip.

- 4u. Maniguet flexible aillat 3/4" PN10 connexio
equip.

- Execucié i connexi6 del desaigua de la safata de
condensats fins al baixant més proxim amb tub de
PCV de pressié DN32 incloent enllagos de connexi6
a la safata, sifé i injert a la canonada de baixant.

MIL CIENTO CINCUENTA'Y NUEVE EUROS amb
NOVENTA Y SEIS CENTIMS
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QUADRE DE PREUS 1

REFORMA UCIP - FASE 2 ( HOSP. PEDIATRICA)
UT RESUM PREU EN LLETRA

N° coDI

PREU

0030 PEJ3-JS11

0031 PEJ3-JS12

u

u

Fan-coil del tipus conductes horitzontal amb ventila-
dor centrifug, per a treballar en sistemes de distribu-
ci6 d'aigua de 4 tubs, de 0.60 a 2.57 kW de potén-
cia frigorifica maxima i 0.85 a 3.09 kW de poténcia
calorifica maxima, amb una pressié disponible de

50 a 60 Pa, amb alimentacié6 monofasica de 230 V,
amb motor EC Inverter, i amb safata de recollida de
condensats i bomba de desguas, col-locat

Marca Daikin o equivalent.

El subministrament inclou.

- Equip fan coil 4T.

- 2u. Valvula 3 vies PN16 — DN15 ref. VZ308E-15 i
els racords de connexio.

- 2u. Valvula equilibradora de caudal pel Qn de
I'equip.

- 2u. Actuador tot/res per valvula 3 vies MZ140-230.
- 4u. Valvules de tall de bola 1/2" AISI316L per la
desconnexié del circuit hidraulic de connexié al
equip.

- 4u. Maniguet flexible aillat 3/4" PN10 connexid
equip.

- Execucid i connexi6 del desaigua de la safata de
condensats fins al baixant més proxim amb tub de
PCV de pressié DN32 incloent enllagos de connexi6
a la safata, sifé i injert a la canonada de baixant.

1.207,54

MIL DOSCIENTOS SIETE EUROS amb CINCUENTA'Y

CUATRO CENTIMS

Fan-coil del tipus conductes horitzontal amb ventila-
dor centrifug, per a treballar en sistemes de distribu-
ci6 d'aigua de 4 tubs, de 1.23 a 5.11 kW de potén-
cia frigorifica maxima i 2.18 a 7.62 kW de poténcia
calorifica maxima, amb una pressié disponible de

50 a 60 Pa, amb alimentacié6 monofasica de 230 V,
amb motor EC Inverter, i amb safata de recollida de
condensats i bomba de desguas, col-locat

Marca Daikin o equivalent.

El subministrament inclou.

- Equip fan coil 4T.

- 2u. Valvula 3 vies PN16 — DN15 ref. VZ308E-20 i
els racords de connexio.

- 2u. Valvula equilibradora de caudal pel Qn de
I'equip.

- 2u. Actuador tot/res per valvula 3 vies MZ140-230.
- 4u. Valvules de tall de bola 3/4" AISI316L per la
desconnexid del circuit hidraulic de connexié al
equip.

- 4u. Maniguet flexible aillat 3/4" PN10 connexio
equip.

- Execucié i connexi6 del desaigua de la safata de
condensats fins al baixant més proxim amb tub de
PCV de pressié DN32 incloent enllagos de connexi6
a la safata, sifé i injert a la canonada de baixant.

1.496,59

MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS amb
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QUADRE DE PREUS 1

REFORMA UCIP - FASE 2 ( HOSP. PEDIATRICA)
UT RESUM PREU EN LLETRA

N° coDI

PREU

0032 PEJ9-JSO1

0033 PEJD-9GN2

u

u

CINCUENTA Y NUEVE CENTIMS

Fan-coil horitzontal amb carcassa de planxa d'acer
galvanitzat pintada blanca, amb ventilador tangen-
cial, per a treballar en sistemes de distribucio d'ai-
gua de 4 tubs, de 10,08 kW de poténcia frigorifica
maxima i 11,18 kW de poténcia calorifica maxima,
alimentacié monofasica de 230 V, amb safata de re-
collida de condensats, muntat superficialment al
sostre.

Marca Daikin model FWRO8AFN o equivalent.

El subministrament inclou.

- Equip fan coil 4T.

- 2u. Valvula 3 vies PN16 — DN15 ref. VZ308E-15 i
els racords de connexid.

- 2u. Valvula equilibradora de caudal pel Qn de
I'equip.

- 2u. Actuador tot/res per valvula 3 vies MZ140-230.
- 4u. Valvules de tall de bola 1/2" AISI316L per la
desconnexidé del circuit hidraulic de connexié al
equip.

- 4u. Maniguet flexible aillat 3/4" PN10 connexio
equip.

- Execucié i connexi6 del desaigua de la safata de
condensats fins al baixant més proxim amb tub de
PCV de pressié DN32 incloent enllagos de connexi6
a la safata, sifé i injert a la canonada de baixant.

1.456,79

MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS amb

SETENTA Y NUEVE CENTIMS

Unitat de tractament d'aire per instal-lacié d'intempé-
rie de qualificacié higiénica certificada per EURO-
VENT segons la norma UNE 100713 per garantir
unes condicions de Classe Il segons la mateixa nor-
ma . Marca TROX model TKM o equivalent.

Amb les caracteristiques seglients:

- Classificacié energética global A+ 2016 en fred.

- Classificacié energética global B 2020 en calor.

- Resisténcia mecanica segons EN1886: D2(M).

- Estanqueitat segons EN1886: L1(M) / L2(R).

- Transmitancia térmica segons EN1886: T2.

- Pont térmic segons EN1886: TB2.

- Cabal nominal de 8.050m?3h.

- Equip 100% aire exterior.

- Recuperador estatic amb una eficiéncia minima
del 73% segons ERP equipat amb comporta motorit-
zada.

- Equipada amb ventiladors Plug Fan EC amb pres-
si6 estatica minima disponible de 400Pa a la impul-
si0 i 400Pa al retorn.

- Etapa de filtres a la impulsié: G4+F7+F9.

- Etapa de filtres al retorn: F7 .

- Bateria d'aigua freda de 110kW (7/12) segons
UNE 100713.

- Bateria d'aigua calenta de 37kW (75/65) segons
UNE 100713.

- Equipada amb silenciadors a la impulsié i al retorn.

42.327,51
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QUADRE DE PREUS 1
REFORMA UCIP - FASE 2 ( HOSP. PEDIATRICA)

N° coDI

UT RESUM

PREU EN LLETRA

PREU

- Equipada amb enllumenat interior a tots els mo-
duls.

- Portes amb visor circular.

- Polsador d’emergencia exterior.

- Interruptor d’enllumenat exterior.

- Quadre eléctric de poténcia i control incorporat a
I'equip.

El subministrament inclou.

- Subministrament de I'equip per moduls segons ne-
cessitats d'implantacié a la seva ubicacio.

- Transport de I'equip.

- Hissat de 'equip per mitja de grua.

- Emplagament de I'equip a obra i ensamblat.

- Bancada supletoria metal-lica per guanyar alcada
de muntatge. Bancada tractada contra corrosio6 i pin-
tada segons RAL indicat per la DO.

- Execucié del desaigua fins a punt baixant més pro-
per.

- Muntatge, conduccions, cablejat i connexio de tots
els sensors i actuadors relatius a I'equip i que no ve-
nen muntats de fabrica.

- |dentificacio de tots els sensors, actuadors i mo-
tors segons estandards habituals del centre o se-
gons indicacions de la DO.

- Posta en marxa considerant la verificacié de totes
les senyals del sistema.

Quadre eléctric.

El subministrament inclou el quadre de poténcia i
control incorporat al mateix bastidor del climatitza-
dor. Aquest ha de garantir.

- Grau d’estanqueitat minim [P55.

- Seccionador general.

- Entrades de cablejat estanques per mitja de prem-
sa estopes.

- Proteccions diferencials pels motors EC tipus B

- Proteccions magneto térmiques regulables.

- Previsio per endoll de quadre i linia d'enllumenat
de UTA

- Totes les connexions de poténcia i control mitjan-
cant bornes.

- Controlador lliurament configurable segons estan-
dards habituals al centre hospitalari

- Fonts d'alimentacid, transformador de maniobra,
relés de maniobra, contactors, borns, etiquetat....

- Marc porta esquemes a la porta del quadre.

- Esquemes multifilars.

Elements de regulacio i control.

El subministrament de la unitat de tractament d’aire
(UTA) inclou el conjunt de sensors i actuadors de
propi equip ja instal-lats ( tots els que sigui possi-
ble) des de fabrica. Dels que no es poden incorpo-
rar a fabrica s'inclou el muntatge a camp, la conduc-
cio, el cablejat, la connexié al quadre eléctric i la
identificacio per mitja de placa serigrafiada de cada
un dels elements.

La relaci6é d’elements de control sensors i actuadors
és la seglient;

1u. Controlador Automation Server SpaceLogic Con-
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PREU

troller AS-B 36 Scalable - SXWASB36PX10001 +
SXWASBINS10001

1u. Sonda T2 + HR exterior TM1SHTCC4

2u. Sonda T? + HR de conducte SHD101-T5 -
006902381

1u. Sonda CO2 conducte SCD110-H Sens. cond.
CO2-Temp-HR - 5152304000

2u. Transductor pressio diferencial EPP302

2u. Transductor pressié diferencial EPP302 +
VFXP14

1u. Valvula 3 vies amb actuador V321 DN65 amb
brida ref. 7312153020

1u. Actuador per valvula 3 vies M800 ref.
8800310030

1u. Valvula 3 vies amb actuador V311 DN32 amb
brida ref. 7311137000

1u. Actuador per valvula 3 vies M800 ref.
8800310030

3u. Actuador per comporta MD20A-24 ref.
8751029000 + 914-1060-000 incloent p.p d’accesso-
ris de muntatge.

6u. Pressostats SPD910-500Pa ref. 004701070

4u. Sensor de T? STP100-100 ref. 5123104010 +
9121041000

4u.  Transductor de pressi6 de liquids
SPP110-1600kPa ref. 004702100

CUARENTA'Y DOS MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE
EUROS amb CINCUENTA Y UN CENTIMS
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0034 PEJD-JS02

u

Unitat d’extraccio per instal-lacié d'intempérie con-
forme ERP 2018. Marca EVAIR model SMART o
equivalent.

Amb les caracteristiques seglients:

- Construida amb perfil tipus Sandwich, amb perfil
d’alumini de 25mmm d’espessor amb panell exterior
pintat al forn, panell interior d’acer galvanitzat i ailla-
ment amb llana de roca.

- Cabal nominal de 740m?h.

- Equipada amb ventiladors Plug Fan EC amb pres-
si6 estatica minima disponible de 200Pa i previsid
de tubbing connectat.

- Reixa d’expulsié amb visera.

- Portes amb visor circular.

- Caixa de connexions exterior incorporada al equip.
El subministrament inclou.

- Subministrament de I'equip per moduls segons ne-
cessitats d'implantacié a la seva ubicacio.

- Transport de I'equip.

- Hissat de I'equip per mitja de grua.

- Emplagament de I'equip a obra.

- Bancada supletoria metal-lica per guanyar algada
de muntatge. Bancada tractada contra corrosié i pin-
tada segons RAL indicat per la DO.

- Muntatge, conduccions, cablejat i connexié de tots
els sensors i actuadors relatius a I'equip i que no ve-
nen muntats de fabrica.

- |dentificacio de tots els sensors, actuadors i mo-
tors segons estandards habituals del centre o se-
gons indicacions de la DO.

- Posta en marxa considerant la verificacié de totes
les senyals del sistema.

Caixa de connexions eléctriques.

El subministrament inclou un quadre incorporat al
mateix bastidor del climatitzador. Aquest ha de ga-
rantir.

- Grau d’estanqueitat minim [P55.

- Seccionador general.

- Entrades de cablejat estanques per mitja de prem-
sa estopes.

- Totes les connexions de poténcia i control mitjan-
gant bornes.

MIL OCHOCIENTOS CUATRO EUROS

1.804,00
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0035 PEKB-JS09

0036 PEKB-JS11

0037 PEKL-JSO01

0038 PEKL-JS02

Difusor rotacional helicoidal Marca Koolair model 390,82
DFRA-E-4069 o equivalent. per a impulsié d'aire,
d'aletes deflectores sectoritzades d'ABS, amb placa
frontal rodona de planxa d'acer per mutatge en cel
ras 0 en sostre modular registrable, acabat lacat
blanc, amb plénum de connexié d'acer galvanitzat
aillant internament i boca de connexi6 circular de
314 mm de diametre, vertical u horitzontal, amb
comporta de regulacié, muntat suspés al sostre.
S'inclou.

- Replanteig, marcatge i tall de cel ras.

- Marcatge i identificacié del difussor

TRESCIENTOS NOVENTA EUROS amb OCHENTA'Y DOS
CENTIMS

Difusor rotacional helicoidal Marca Koolair model 157,58
DFRA-2460 o equivalent. per a impulsié d'aire, d'ale-
tes deflectores sectoritzades d'ABS, amb placa fron-
tal rodona de planxa d'acer per mutatge en cel ras o
en sostre modular registrable, acabat lacat blanc,
amb plénum de connexié d'acer galvanitzat aillant
internament i boca de connexio circular de 249 mm
de diametre, vertical u horitzontal, amb comporta de
regulacio, muntat suspés al sostre.

S'inclou.

- Replanteig, marcatge i tall de cel ras.

- Marcatge i identificacié del difussor

CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS amb CINCUENTA
Y OCHO CENTIMS

Reixeta d'impulsio o retorn llineal de lames fixes a 66,50
45° pintada en blanc de 300x100 mm, incloent marc

de muntatge i comporta de regulaci6 de cabal.

Marca Koolair 31-45-300x100-MM-O o equivalent

S'inclou.

- Replanteig, marcatge i tall de cel ras.

- Marcatge i identificacié del difussor

SESENTA'Y SEIS EUROS amb CINCUENTA CENTIMS

Reixeta d'impulsio o retorn lineal de lames fixes a 99,9
45° pintada en blanc de 400x100 mm, incloent marc

de muntatge i comporta de regulaci6 de cabal.

Marca Koolair 31-45-400x100-MM-O o equivalent

S'inclou.

- Replanteig, marcatge i tall de cel ras.

- Marcatge i identificacié del difussor

NOVENTA Y NUEVE EUROS amb NOVENTA Y SEIS
CENTIMS
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N° coDI
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0039 PEKL-JS04

0040 PEKL-JS05

0041 PEKL-JS09

0042 PEKM-JS02

0043 PEP6-8FV3

0044 PEU9-10QL8

Reixeta d'impulsio o retorn lineal de lames fixes a 73,61
45° pintada en blanc de 400x100 mm, incloent marc

de muntatge i comporta de regulaci6 de cabal.

Marca Koolair 31-45-400x100-MM-O o equivalent

S'inclou.

- Replanteig, marcatge i tall de cel ras.

- Marcatge i identificacié del difussor

SETENTA Y TRES EUROS amb SESENTA Y UN CENTIMS

Reixeta d'impulsio o retorn lineal de lames fixes a 85.04
45° pintada en blanc de 500x100 mm, incloent marc

de muntatge i comporta de regulaci6 de cabal.

Marca Koolair 31-45-500x100-MM-O o equivalent

S'inclou.

- Replanteig, marcatge i tall de cel ras.

- Marcatge i identificacié del difussor

OCHENTA Y CINCO EUROS amb CUATRO CENTIMS

Reixeta de retorn lineal de lames fixes a 45° pintada 76,07
en blanc de 300x300 mm, incloent marc de muntat-

ge i comporta de regulacié de cabal.

Marca Koolair 20-45-300x300-MM-O o equivalent

S'inclou.

- Replanteig, marcatge i tall de cel ras.

- Marcatge i identificacié del difussor

SETENTA Y SEIS EUROS amb SIETE CENTIMS

Reixeta de retorn d'aletes horitzontals pintada blan- 176,12
ca RAL-9010 amb plénum de connexi6 lateral i com-

porta de regulacd incorporada fixada a bastimens

sobre cel ras.

Marca Koolair 2045H o equivalent

CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS amb DOCE CENTIMS

Boca d'extraccié de 100 mm de diametre de conne- 33,16
Xi6 i 140 mm de diametre exterior, d'acer galvanit-

zat amb acabat pintat, fixada amb cargols a paret o

sostre i ajustada a cabals de sortida

TREINTA Y TRES EUROS amb DIECISEIS CENTIMS
Manometre per a una pressio de 0 a 10 bar, d'esfe- 32,91

ra de 100 mm i rosca de connexid de 1/2" G, ins-
tal-lat

TREINTA Y DOS EUROS amb NOVENTA Y UN CENTIMS
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REFORMA UCIP - FASE 2 ( HOSP. PEDIATRICA)
UT RESUM PREU EN LLETRA PREU

N° coDI

0045 PEUC-51AT

0046 PEUE-6YPS

0047 PEV4-6SV5

0048 PEV5-HOVA

u

u

u

u

Purgador automatic d'aire, de llauto, per flotador, de 21,26
posici6 vertical i valvula d'obturacié incorporada,
amb rosca de 3/8" de diametre, roscat

VEINTIUN EUROS amb VEINTISEIS CENTIMS

Termometre bimetal-lic, amb beina de 1/2" de dia- 30,93
metre, d'esfera de 100 mm, de <= 120°C, col-locat
roscat

TREINTA EUROS amb NOVENTA' Y TRES CENTIMS

Controlador DDC per a regulacié i control d'instal-la- 555,56
cions, amb processador i memaria, programacid
anual, comunicacié amb bus de dades i 20 punts
d'entrada i sortida, instal-lat i connectat

Marca Schneider ref. SXWRCF16A10003 + ref.
SXWRPCCOV10001 o equivalent

Instal-lat dins quadre eléctric de tipus modul-lar
amb capacitat sufient per allotjar el controladors i
els elements auxiliars. Incloent:

- Envolvent plastic tipus modul-lar amb tapa

- Controlador.

- Petit material del quadre: cargoleria, borns, barra
de terres, cablejat intern.

- Enginyeria de disseny del quadre, elaboracio d'es-
quema multifilar i lliurament de copia en paper i digi-
tal al client.

- Proves FAT i lliurament del certificat CE i de pro-
ves electriques del quadre segons EIC

- Treballs pel posicionament del quadre i la la con-
nexié i marcatge de les linies de camp que es con-
necten al quadre (marcatge de cada linia d'entrada,
sortida , cablet de cada una de les mangueres i mar-
catge de tot el cablejat del quadre).

Tot inclds i en funcionament ( ma d'obra, petits tre-
balls d'obra civil, transport, accessoris auxiliars,
grues, col-locacio en ubicacié definitiva, materials
de construccio i provat).

QUINIENTOS CINCUENTA'Y CINCO EUROS amb

CINCUENTA'Y SEIS CENTIMS
Termostat electronic d'ambient, per a fan-coil 4 336,34
tubs, amb accessoris de muntatge, muntat i connec-
tat

Marca Schneider model SXWSBTHXXSXX amb
frontal ref. SXWSCDXSELXX o equivalent

TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS amb TREINTA Y
CUATRO CENTIMS
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0049 PEVA-JS02

0050 PF1A-DURA

0051 PF1A-DURE

0052 PF22-AIG5

0053 PF42-65DN

U Legalitzaci6 de la instal-laci6 de baixa tensio davant
tots els organismes oficials pertinents fins a la seva
autoritzaci6 de posada en marxa, inclou la confec-
cio de la butlleta d'instal-lacio, projecte i certificat fi-
nal d'obra i instal-lacié. Queden inclosos visats pel
col-legi professional corresponent, aixi com la docu-
mentacié “As-Built”’, manuals, catalegs i certificats
pertinents. S'inclou els tramits i taxes a abonar da-
vant els organismes publics.

1.495,31

MIL CUATROCIENTOS NOVENTA'Y CINCO EUROS amb

TREINTA Y UN CENTIMS

m  Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb
acer S195 T, d'1" de mida de rosca (diametre exte-
rior especificat=33,7 mm i DN=25 mm), série M se-
gons UNE-EN 10255, soldat, amb grau de dificultat
mitja i col-locat superficialment.Pintat amb capa
d'imprimacié antioxidant.

S'inclou part proporcional d'accessoris, elements de
muntatge i elements de suportacio de la canonada.

23,98

VEINTITRES EUROS amb NOVENTA Y OCHO CENTIMS

m  Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb
acer S195 T, de 2"1/2 de mida de rosca (diametre
exterior especificat=76,1 mm i DN=65 mm), série M
segons UNE-EN 10255, soldat, amb grau de dificul-
tat mitja i col*locat superficialment. Pintat amb capa
d'imprimacié antioxidant.

S'inclou part proporcional d'accessoris, elements de
muntatge i elements de suportacio de la canonada.

68,79

SESENTA'Y OCHO EUROS amb SETENTA'Y NUEVE

CENTIMS

m  Tub d'acer E190 galvanitzat amb soldadura longitu-
dinal, de 35 mm de diametre exterior i d'1,5 mm de
gruix de paret, segons UNE-EN 10305-3, unié a
pressio, amb grau de dificultat mitja i col-locat super-
ficialment

14,38

CATORCE EUROS amb TREINTA Y OCHO CENTIMS

m  Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb solda-
dura longitudinal, de 15 mm de diametre exterior i
0,6 mm de gruix de paret, série 1 segons UNE-EN
10312, unié a pressio, amb grau de dificultat mitja i
col-locat superficialment

OCHO EUROS amb NOVENTA Y OCHO CENTIMS

8,98
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NO

cobI

UT RESUM PREU EN LLETRA

PREU

0054

0055

0056

0057

0058

PF42-65H8

PF42-65H9

PF42-65HA

PF42-65HD

PF42-65HG

Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb solda-
dura longitudinal, de 18 mm de diametre exterior i
0,7 mm de gruix de paret, série 1 segons UNE-EN
10312, unié a pressio, amb grau de dificultat mitja i
col-locat superficialment

DIEZ EUROS amb OCHENTA Y CUATRO CENTIMS

Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb solda-
dura longitudinal, de 22 mm de diametre exterior i
0,7 mm de gruix de paret, série 1 segons UNE-EN
10312, unié a pressio, amb grau de dificultat mitja i
col-locat superficialment

ONCE EUROS amb OCHENTA Y SEIS CENTIMS

Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb solda-
dura longitudinal, de 28 mm de diametre exterior i
0,8 mm de gruix de paret, série 1 segons UNE-EN
10312, unié a pressio, amb grau de dificultat mitja i
col-locat superficialment

10,84

11,86

14,69

CATORCE EUROS amb SESENTA Y NUEVE CENTIMS

Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb solda-
dura longitudinal, de 35 mm de diametre exterior i 1
mm de gruix de paret, série 1 segons UNE-EN
10312, unié a pressio, amb grau de dificultat mitja i
col-locat superficialment

VEINTE EUROS amb TREINTA Y TRES CENTIMS

Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb solda-
dura longitudinal, de 42 mm de diametre exterior i
1,2 mm de gruix de paret, serie 1 segons UNE-EN
10312, unié a pressio, amb grau de dificultat mitja i
col-locat superficialment

VEINTIOCHO EUROS amb DIECINUEVE CENTIMS

20,33

28,19
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UT RESUM PREU EN LLETRA

N° coDI

PREU

0059 PF55-6RYR

0060 PF55-6RYT

m

m

Tub de coure R250 (semidur) 28 mm de diametre
nominal i de gruix 1,5 mm, segons norma UNE-EN
13348, soldat per capil-laritat amb soldadura forta
(T>450°C) amb grau de dificultat mitja i collocat su-
perficialment.

Canonada de coure classe dura, no arsenical, neta i

desgreixada per a gasos medicinals, segons
EN-13348 de 10 mm de diametre soldada amb vare-
ta aliatge de plata>30%, A.P.F. lliure de cadmi (ISO
17672) i amb

p.p. d'accessoris i elements de sustentacié me-
tal-lics per a diversos gasos i abragadores anti elec-
trostatiques; completament instal-lada, senyalitzada
amb el nom/simbol del gas i sentit del flux, provada

i funcionant

conforme a la normativa UNE-EN ISO 7396-1 "Siste-
mes de canalitzacié de gasos medicinals; Part 1:
Sistemes de canalitzacié per a gasos medicinals
comprimits i de buit".

CUARENTA Y NUEVE EUROS amb CINCO CENTIMS

Tub de coure R250 (semidur) 12 mm de diametre
nominal i de gruix 1 mm, segons norma UNE-EN
13348, soldat per capil-laritat amb soldadura forta
(T>450°C) amb grau de dificultat mitja i col-locat su-
perficialment.

Canonada de coure classe dura, no arsenical, neta i

desgreixada per a gasos medicinals, segons
EN-13348 de 10 mm de diametre soldada amb vare-
ta aliatge de plata>30%, A.P.F. lliure de cadmi (ISO
17672) i amb

p.p. d'accessoris i elements de sustentacié me-
tal-lics per a diversos gasos i abragadores anti elec-
trostatiques; completament instal-lada, senyalitzada
amb el nom/simbol del gas i sentit del flux, provada

i funcionant

conforme a la normativa UNE-EN ISO 7396-1 "Siste-
mes de canalitzacié de gasos medicinals; Part 1:
Sistemes de canalitzacié per a gasos medicinals
comprimits i de buit".

49,05

29,96

VEINTINUEVE EUROS amb NOVENTA Y SEIS CENTIMS
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N° coDI

PREU

0061 PF55-6RYU

0062 PF55-6RYV

m

m

Tub de coure R250 (semidur) 10 mm de diametre
nominal i de gruix 1 mm, segons norma UNE-EN
13348, soldat per capil-laritat amb soldadura forta
(T>450°C) amb grau de dificultat mitja i collocat su-
perficialment.

Canonada de coure classe dura, no arsenical, neta i

desgreixada per a gasos medicinals, segons
EN-13348 de 10 mm de diametre soldada amb vare-
ta aliatge de plata>30%, A.P.F. lliure de cadmi (ISO
17672) i amb

p.p. d'accessoris i elements de sustentacié me-
tal-lics per a diversos gasos i abragadores anti elec-
trostatiques; completament instal-lada, senyalitzada
amb el nom/simbol del gas i sentit del flux, provada

i funcionant

conforme a la normativa UNE-EN ISO 7396-1 "Siste-
mes de canalitzacié de gasos medicinals; Part 1:
Sistemes de canalitzacié per a gasos medicinals
comprimits i de buit".

28,66

VEINTIOCHO EUROS amb SESENTA Y SEIS CENTIMS

Tub de coure R250 (semidur) 15 mm de diametre
nominal i de gruix 1 mm, segons norma UNE-EN
13348, soldat per capil-laritat amb soldadura forta
(T>450°C) amb grau de dificultat mitja i col-locat su-
perficialment.

Canonada de coure classe dura, no arsenical, neta i

desgreixada per a gasos medicinals, segons
EN-13348 de 10 mm de diametre soldada amb vare-
ta aliatge de plata>30%, A.P.F. lliure de cadmi (ISO
17672) i amb

p.p. d'accessoris i elements de sustentacié me-
tal-lics per a diversos gasos i abragadores anti elec-
trostatiques; completament instal-lada, senyalitzada
amb el nom/simbol del gas i sentit del flux, provada

i funcionant

conforme a la normativa UNE-EN ISO 7396-1 "Siste-
mes de canalitzacié de gasos medicinals; Part 1:
Sistemes de canalitzacié per a gasos medicinals
comprimits i de buit".

TREINTA'Y DOS EUROS amb CINCUENTA'Y NUEVE

CENTIMS

32,59
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QUADRE DE PREUS 1

REFORMA UCIP - FASE 2 ( HOSP. PEDIATRICA)
UT RESUM PREU EN LLETRA PREU

N° coDI

0063 PF55-6RYX

0064 PF55-JS01

0065 PFB6-7AIH

0066 PFB6-7TAIW

m

m

m

m

Tub de coure R250 (semidur) 22 mm de diametre 38,70
nominal i de gruix 1 mm, segons norma UNE-EN
13348, soldat per capil-laritat amb soldadura forta
(T>450°C) amb grau de dificultat mitja i collocat su-
perficialment.

Canonada de coure classe dura, no arsenical, neta i
desgreixada per a gasos medicinals, segons
EN-13348 de 10 mm de diametre soldada amb vare-
ta aliatge de plata>30%, A.P.F. lliure de cadmi (ISO
17672) i amb

p.p. d'accessoris i elements de sustentacié me-
tal-lics per a diversos gasos i abragadores anti elec-
trostatiques; completament instal-lada, senyalitzada
amb el nom/simbol del gas i sentit del flux, provada

i funcionant

conforme a la normativa UNE-EN ISO 7396-1 "Siste-
mes de canalitzacié de gasos medicinals; Part 1:
Sistemes de canalitzacié per a gasos medicinals
comprimits i de buit".

TREINTA Y OCHO EUROS amb SETENTA CENTIMS

Treballs per la connexié de la instal-lacié de gasos 74,44
medicinals a la instal-lacié existent en el seu corres-

ponent punt del muntant.

Inclou el tall, la connexio, les proves d'estanqueitat

finals i el reestabliment del servei.

Aquesta partida inclou el lliurament del certificat

d'execucio de la instal-laci¢ finalitzada i la legalitza-

ci6 de la mateixa.

SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS amb
CUARENTA'Y CUATRO CENTIMS

Tubs per a distribucié d'aigua en sales humides 27,69
(banys, cuines etc) amb tub de polietilé reticulat de

40 mm de diametre nominal exterior i 3,7 mm de

gruix, de la série 5 segons UNE-EN ISO 15875-2,

muntat amb accessoris per a premsar

VEINTISIETE EUROS amb SESENTA Y NUEVE CENTIMS

Tubs per a distribucio d'aigua en sales humides 15,55
(banys, cuines etc) amb tub de polietilé reticulat de

18 mm de diametre nominal exterior i 2,2 mm de

gruix, amb barrera antioxigen, muntat amb accesso-

ris per a premsar

QUINCE EUROS amb CINCUENTA Y CINCO CENTIMS
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QUADRE DE PREUS 1

REFORMA UCIP - FASE 2 ( HOSP. PEDIATRICA)
UT RESUM PREU EN LLETRA PREU

NO

cobI

0067

0068

0069

0070

0071

0072

PFB6-HDX0

PFM3-8G60

PFM3-8G62

PFM6-JS02

PFQO0-3KSU

PFQO0-3KSY

m

m

Tubs per a distribucié d'aigua en sales humides 17,69
(banys, cuines etc) amb tub de polietilé reticulat de

20 mm de diametre nominal exterior i 2 mm de

gruix, amb barrera antioxigen, muntat amb accesso-

ris per a premsar

DIECISIETE EUROS amb SESENTA Y NUEVE CENTIMS

Maniguet antivibratori d'EPDM amb brides, de dia- 7194
metre nomimal 65 mm, cos de cautxti EPDM refor-

cat amb nild, brides d'acer galvanitzat, pressié maxi-

ma 10 bar, temperatura maxima 105 °C, embridat

SETENTA'Y UN EUROS amb NOVENTA Y CUATRO
CENTIMS

Maniguet antivibratori d'EPDM amb brides, de dia- 40,70
metre nomimal 32 mm, cos de cautxi EPDM refor-

cat amb nild, brides d'acer galvanitzat, pressio maxi-

ma 10 bar, temperatura maxima 105 °C, embridat

CUARENTA EUROS amb SETENTA CENTIMS

Tub corrugat de polietilé, de diametre 23 mm, per a 128
protecci6 de canonades, encastat

UN EUROS amb VEINTIOCHO CENTIMS

Aillament termic d'escuma elastomérica per a cano- 8,46
nades que transporten fluids a temperatura entre

-50°C i 105°C, per a tub de diametre exterior 15

mm, de 25 mm de gruix, classe de reaccié al foc

BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un

factor de resisténcia a la difusié del vapor d'aigua

>=7000, col-locat superficialment amb grau de difi-

cultat mitja

OCHO EUROS amb CUARENTA Y SEIS CENTIMS

Aillament termic d'escuma elastomérica per a cano- 16,28
nades que transporten fluids a temperatura entre

-50°C i 105°C, per a tub de diametre exterior 35

mm, de 25 mm de gruix, classe de reaccié al foc

BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un

factor de resisténcia a la difusié del vapor d'aigua

>=7000, col-locat superficialment amb grau de difi-

cultat mitja

DIECISEIS EUROS amb VEINTIOCHO CENTIMS
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QUADRE DE PREUS 1

REFORMA UCIP - FASE 2 ( HOSP. PEDIATRICA)
UT RESUM

N° coDI

PREU EN LLETRA PREU

0073 PFQO-3KTH

0074 PFQO-3KWC

0075 PFQO-3KXD

0076 PFQO0-3L06

0077 PFQO-16C2

m

m

Aillament térmic d'escuma elastomérica per a cano-
nades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diametre exterior 35
mm, de 40 mm de gruix, classe de reacci6 al foc
BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un
factor de resistencia a la difusié del vapor d'aigua
>= 7000, collocat superficialment amb grau de difi-
cultat mitja

Aillament térmic d'escuma elastomérica per a cano-
nades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diametre exterior 42
mm, de 25 mm de gruix, classe de reacci6 al foc
BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un
factor de resistencia a la difusié del vapor d'aigua
>= 7000, collocat superficialment amb grau de difi-
cultat mitja

Aillament térmic d'escuma elastomérica per a cano-
nades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diametre exterior 76
mm, de 50 mm de gruix, classe de reacci6 al foc
BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un
factor de resisténcia a la difusié del vapor d'aigua
>= 7000, collocat superficialment amb grau de difi-
cultat mitja

Aillament térmic d'escuma elastomerica per a cano-
nades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 150°C, per a tub de diametre exterior 42
mm, de 32 mm de gruix, classe de reaccié al foc
BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, sense
HCFC-CFC, amb un factor de resisténcia a la difu-
si6 del vapor d'aigua >= 7000, col-locat superficial-
ment amb grau de dificultat mitja

Aillament térmic d'escuma elastomerica per a cano-
nades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diametre exterior 28
mm, de 25 mm de gruix, classe de reaccié al foc
DL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, sense
HCFC-CFC, amb un factor de resisténcia a la difu-
si6 del vapor d'aigua >= 2000, col-locat superficial-
ment amb grau de dificultat mitja

15,58

QUINCE EUROS amb CINCUENTA Y OCHO CENTIMS

18,13
DIECIOCHO EUROS amb TRECE CENTIMS

29,59
VEINTINUEVE EUROS amb CINCUENTA Y NUEVE
CENTIMS

13,78
TRECE EUROS amb SETENTA Y OCHO CENTIMS

10,10

DIEZ EUROS amb DIEZ CENTIMS

9 abril 2026
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QUADRE DE PREUS 1

REFORMA UCIP - FASE 2 ( HOSP. PEDIATRICA)
UT RESUM PREU EN LLETRA PREU

N° coDI

0078 PFQO-6C4

0079 PFQO0-JCCS

0080 PFQO0-JT38

0081 PFRO-3NHQ

m

m

m

m

Aillament térmic d'escuma elastomérica per a cano- 11,18
nades que transporten fluids a temperatura entre

-50°C i 105°C, per a tub de diametre exterior 35

mm, de 25 mm de gruix, classe de reacci6 al foc

DL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, sense

HCFC-CFC, amb un factor de resisténcia a la difu-

si6 del vapor d'aigua >= 2000, col-locat superficial-

ment amb grau de dificultat mitja

ONCE EUROS amb DIECIOCHO CENTIMS

Aillament térmic d'escuma elastomérica per a cano- 8,99
nades que transporten fluids a temperatura entre

-50°C i 105°C, per a tub de diametre exterior 22

mm, de 25 mm de gruix, classe de reacci6 al foc

DL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, sense

HCFC-CFC, amb un factor de resisténcia a la difu-

si6 del vapor d'aigua >= 2000, col-locat superficial-

ment amb grau de dificultat mitja

OCHO EUROS amb NOVENTA Y NUEVE CENTIMS

Aillament térmic d'escuma elastomérica per a cano- 881
nades que transporten fluids a temperatura entre

-50°C i 105°C, per a tub de diametre exterior 18

mm, de 25 mm de gruix, classe de reacci6 al foc

DL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, sense

HCFC-CFC, amb un factor de resisténcia a la difu-

si6 del vapor d'aigua >= 2000, col-locat superficial-

ment amb grau de dificultat mitja

OCHO EUROS amb OCHENTA'Y UN CENTIMS

Recobriment d'aillaments térmics de canonades 2291
d'alumini, de 70 mm de diametre, de 0,6 mm de

gruix, amb grau de dificultat mitja i col-locat superfi-

cialment

VEINTIDOS EUROS amb NOVENTA Y UN CENTIMS

9 abril 2026
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QUADRE DE PREUS 1
REFORMA UCIP - FASE 2 ( HOSP. PEDIATRICA)

N°  CODI UT RESUM PREU EN LLETRA PREU
0082 PG10-)813  u  Quadre eléctric per una intesitat nominal de 20A, 667,04
Icc 10 kA i IP30.

0083 PG12-DH7J

0084 PG13-E312

0085 PG2J-4BH4

0086 PG2J-JS01

La configuracié eléctrica segons esquemes unifilars
( veure apartat planols del projecte) considerant i in-
clouent en I'abast de la partida:

- Envolvent metal-lic de la gamma PrismaSeT XS
Schnieder o equivalent.. Mecanitzat pel muntatge
de tots elements al seu interior, la entrada i sortida
de cablejat per passadis central i el conjunt d'accio-
naments de tipus modul-lar.

- Aparamenta de la marca Schneider, circutor, sie-
ments , weidmuller o equivalent i s'ajustaran a les
prescripcions indicades a I'esquema unifilar.

- Petit material del quadre: cargoleria, borns, barra
de terres, cablejat intern, relés maniobra, piltots,
slectors, polsadors.

- Enginyeria de disseny del quadre, elaboracio d'es-
quema multifilar i lliurament de copia en paper i digi-
tal al client.

- Proves FAT i lliurament del certificat CE i de pro-
ves electriques del quadre segons EIC

- Treballs pel posicionament del quadre i la la con-
nexié i marcatge de les linies de camp que es con-
necten al quadre (marcatge de cada linia d'entrada,
sortida , cablet de cada una de les mangueres i mar-
catge de tot el cablejat del quadre).

Tot inclds i en funcionament ( ma d'obra, petits tre-
balls d'obra civil, transport, accessoris auxiliars,
grues, col-locacio en ubicacié definitiva, materials
de construccio i provat).

SEISCIENTOS SESENTA'Y SIETE EUROS amb CUATRO
CENTIMS

Caixa de derivacio quadrada de plastic, de 100x100 16,56
mm, amb grau de proteccid IP-40, muntada superfi-
cialment i completament connectada

DIECISEIS EUROS amb CINCUENTA Y SEIS CENTIMS

Caixa de derivacio rectangular de plastic, de 7,91
100x140 mm, amb grau de proteccié |P-40, munta-
da superficialment

SIETE EUROS amb NOVENTA'Y UN CENTIMS

Safata metal-lica de reixa d'acer electrozincat, d'al- 18,11
caria 60 mm i amplaria 60 mm, col-locada sobre su-
ports horitzontals amb elements de suport

DIECIOCHO EUROS amb ONCE CENTIMS

Safata metal-lica de reixa d'acer electrozincat, d'al- 28,82
caria 60 mm i amplaria 200 mm, col-locada sobre
suports horitzontals amb elements de suport

VEINTIOCHO EUROS amb OCHENTA Y DOS CENTIMS

9 abril 2026

22



QUADRE DE PREUS 1
REFORMA UCIP - FASE 2 ( HOSP. PEDIATRICA)
UT RESUM PREU EN LLETRA PREU

N° coDI

0087 PG2N-EUHZ

0088 PG2N-EUI3

0089 PG2N-EUI5

0090 PG2N-EUI8

0091 PG2N-EUIA

0092 PG33-E43V

m

Tub flexible corrugat de plastic sense halogens, de 2,83
25 mm de diametre nominal, aillant i no propagador

de la flama, de baixa emissié de fums i sense emis-

si6 de gasos toxics ni corrosius, resisténcia a l'im-

pacte de 2 J, resisténcia a compressié de 320 N i

una rigidesa dieléctrica de 2000 V, muntat sobre

sostremort

DOS EUROS amb OCHENTA Y TRES CENTIMS

Tub flexible corrugat de plastic sense halogens, de 2,39
20 mm de diametre nominal, aillant i no propagador

de la flama, de baixa emissié de fums i sense emis-

si6 de gasos toxics ni corrosius, resisténcia a l'im-

pacte de 2 J, resisténcia a compressié de 320 N i

una rigidesa dieléctrica de 2000 V, muntat sobre

sostremort

DOS EUROS amb TREINTA Y NUEVE CENTIMS

Tub flexible corrugat de plastic sense halogens, de 2,05
16 mm de diametre nominal, aillant i no propagador

de la flama, de baixa emissié de fums i sense emis-

si6 de gasos toxics ni corrosius, resisténcia a l'im-

pacte de 2 J, resisténcia a compressié de 320 N i

una rigidesa dieléctrica de 2000 V, muntat sobre

sostremort

DOS EUROS amb CINCO CENTIMS

Tub flexible corrugat de plastic sense halogens, de 4,59
40 mm de diametre nominal, aillant i no propagador

de la flama, de baixa emissié de fums i sense emis-

si6 de gasos toxics ni corrosius, resisténcia a l'im-

pacte de 2 J, resisténcia a compressié de 320 N i

una rigidesa dieléctrica de 2000 V, muntat sobre

sostremort

CUATRO EUROS amb CINCUENTA Y NUEVE CENTIMS

Tub flexible corrugat de plastic sense halogens, de 3,70
32 mm de diametre nominal, aillant i no propagador

de la flama, de baixa emissié de fums i sense emis-

si6 de gasos toxics ni corrosius, resisténcia a l'im-

pacte de 2 J, resisténcia a compressié de 320 N i

una rigidesa dieléctrica de 2000 V, muntat sobre

sostremort

TRES EUROS amb SETENTA CENTIMS

Cable amb conductor de coure de tensié assigna- 2,21
da0,6/1 kV, de designacio RZ1-K (AS), construccio

segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secci6

3x1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines,

classe de reaccio al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la

norma UNE-EN 50575 amb baixa emissio fums,

col-locat en canal o safata

9 abril 2026
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QUADRE DE PREUS 1
REFORMA UCIP - FASE 2 ( HOSP. PEDIATRICA)

N° coDI

UT RESUM

PREU EN LLETRA PREU

0093 PG33-E43W

0094 PG33-E43X

0095 PG33-E44W

0096 PG33-E44X

0097 PG33-JS01

0098 PG33-JS02

0099 PG34-JS01

Cable amb conductor de coure de tensié assigna-
da0,6/1 kV, de designacio RZ1-K (AS), construccio
segons norma UNE 21123-4, tripolar, de seccio
3x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines,
classe de reaccio al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la
norma UNE-EN 50575 amb baixa emissio fums,
col-locat en canal o safata

Cable amb conductor de coure de tensié assigna-
da0,6/1 kV, de designacio RZ1-K (AS), construccio
segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secci6 3x4
mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe
de reacci6 al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma
UNE-EN 50575 amb baixa emissio fums, col-locat
en canal o safata

Cable amb conductor de coure de tensié assigna-
da0,6/1 kV, de designacio RZ1-K (AS), construccio
segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secci6
5x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines,
classe de reaccio al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la
norma UNE-EN 50575 amb baixa emissio fums,
col-locat en canal o safata

Cable amb conductor de coure de tensié assigna-
da0,6/1 kV, de designacio RZ1-K (AS), construccio
segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secci6
5x4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines,
classe de reaccio al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la
norma UNE-EN 50575 amb baixa emissio fums,
col-locat en canal o safata

Punt d'instal*lacié a receptor de forca incloent caixa
de connexid, tub de conduccio, cablejat, connexio-
nat i marcatge de l'element.

Punt d'instal‘lacié a receptor monofassic d'enllume-
nat incloent caixa de connexid, tub de conduccid,
cablejat, connexionat i marcatge de I'element.

Punt d'instal-lacio a receptor de deteccio incloent
caixa de connexio, tub de conduccid, cablejat, con-
nexionat i marcatge de I'element.

DOS EUROS amb VEINTISIETE CENTIMS

2,87
DOS EUROS amb OCHENTA Y SIETE CENTIMS

3,77
TRES EUROS amb SETENTA Y SIETE CENTIMS

4,04
CUATRO EUROS amb CUATRO CENTIMS

5,54

CINCO EUROS amb CINCUENTA Y CUATRO CENTIMS

25,51

VEINTICINCO EUROS amb CINCUENTA Y UN CENTIMS

16,88

DIECISEIS EUROS amb OCHENTA Y OCHO CENTIMS

26,78
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QUADRE DE PREUS 1
REFORMA UCIP - FASE 2 ( HOSP. PEDIATRICA)

N° coDI

UT RESUM PREU EN LLETRA PREU

0100 PG60-JS03

0101 PG6D-60KM

0102 PG6D-60KY

0103 PG6H-CUIT

0104 PG60O-77N4

0105 PG60-JS05

VEINTISEIS EUROS amb SETENTA Y OCHO CENTIMS

Caixa de mecanismes per a centralitzacié de fun- 111,85
cions en lloc de treball de 3 columnes, amb 3 pre-

ses de corrent (2P+T) de 10/16 A i tapa color blanc,

2 taper cegues, 1 presa de veu i dades RJ45 doble

categoria 6 F/UTP, encastada incloent caixa.

Marca Legand model Mosaic gamma antibacteriana

i higienica o equivalent.

REF. LLOC TREBALL IMPRESSORA

CIENTO ONCE EUROS amb OCHENTA'Y CINCO

CENTIMS
75,93
SETENTA Y CINCO EUROS amb NOVENTA Y TRES
CENTIMS
Interruptor doble de tipus universal, unipolar (1P), 128,57

10 AX/250 V, amb tecla i lampada pilot, preu alt, en-
castat, amb marc per a mecanisme universal d'1
element de preu alt, tub flexible corrugat de PVC fol-
rat exteriorment, caixa de derivacié rectangular i
conductor de coure de designacié HO7V-U

CIENTO VEINTIOCHO EUROS amb CINCUENTA Y SIETE
CENTIMS

Kit de mecanismes 2 elements, amb 1 base d'en- 77,60
doll+1 presa TV+1 presa RJ45, amb marc i basti-

dor, encastat

Marca Legand model Mosaic gamma antibacteriana

i higienica o equivalent.

SETENTA Y SIETE EUROS amb SESENTA CENTIMS

Presa de corrent de tipus modular de 2 moduls es- 15,97
trets, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16

A 250V, amb tapa, preu superior, muntada sobre

caixa o bastidor

Marca Legand model Mosaic gamma antibacteriana

i higienica o equivalent.

QUINCE EUROS amb NOVENTA Y SIETE CENTIMS

Presa de corrent de tipus modular per 2 mecanis- 26,95
mes de 2 moduls estrets, bipolar amb presa de te-

rra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, preu supe-

rior, muntada sobre caixa o bastidor incloent caixa.

Marca Legand model Mosaic gamma antibacteriana

i higienica o equivalent.

VEINTISEIS EUROS amb NOVENTA Y CINCO CENTIMS
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QUADRE DE PREUS 1
REFORMA UCIP - FASE 2 ( HOSP. PEDIATRICA)

N coDl UT RESUM PREU EN LLETRA PREU
0106 PG86-JS01 u  Detector de moviment, per a caixa universal, amb 52,61
adaptador, placa i marc de preu alt, amb accessoris
de muntatge, muntat i connectat
CINCUENTA Y DOS EUROS amb SESENTA'Y UN
CENTIMS
0107 PG8P-JS02 u  TREBALLS D'ENGINYERIA , PROGRAMACIO | PO- 6.791,05

SADA EN MARXA de les Instal-lacions a controlar
incloses en aquest projecte sobre el sistema de ges-
tié i control BMS existent al centre.

Compreén:

- Desenvolupament, de forma consensuada amb la
Dir.Facultativa i/o representants de la Propietat, del
projecte de Control de Clima pel que fa a les neces-
sitats del sistema i solucions generals.

- Desenvolupament, de forma consensuada amb la
Dir.Facultativa i/o representants de la Propietat, del
projecte dels altres sistemes a controlar pel que fa a
les necessitats del sistema i solucions generals.

- Replanteig técnic corresponent a l'arquitectura de
comunicacions corresponent a |'edifici/s objecte del
projecte.

- Enginyeria del sistema, selecci6 de controladors i
material de camp, realitzacié d'esquemes de conne-
Xio

- Programacié de controladors per a la implementa-
Ci6 de les regulacions, automatitzacions i gestié del
sistema, segons el projecte de detall.

- Generacid d'events i alarmes al sistema i la seva
integracio.

- Disseny de les pantalles grafiques de supervisio ,
amb punts d'interaccié amb el sistema, per al/s po-
sat/s central/es de control.

- Verificacié del correcte funcionament del sistema
de control.

- Posada en marxa , comprovaci6 de tots els sen-
yals tant fisics com d'integracié

- Verificacié del correcte funcionament del sistema
de control de Clima

- Un curs de formacié per al personal designat a I'ex-
plotacio del sistema.

INTEGRACIO AL SISTEMA DE SUPERVISIO GE-
NERAL DE L'EDIFCI dels nous sistemes de control
i gestio.

Compreén:

- Mapatge de variables, segons documentacié del
sistema.

- Disseny de les pantalles grafiques de supervisio,
amb punts d'interaccié amb el sistema, per al/s po-
sat/s central/es de control.

LA RELACIO DE SISTEMES PREVISTOS CON-
TROLAR I INTEGRAR PELS SERVEIS D'HOSPITA-
LITZACO SON ELS SEGUENTS:

NOTA: Desenvolupament sempre en base als es-
tandards i plataforma scada existent al centre.
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QUADRE DE PREUS 1
REFORMA UCIP - FASE 2 ( HOSP. PEDIATRICA)

NO

cobI

UT RESUM PREU EN LLETRA PREU

0108

0109

0110

0111

0112

PG8Z-HD34

PG8Z-HD39

PG82-JS01

PG8Z-JS10

PG8Z-JS13

- Climatitzacié i ventilacié dels espais (generacio,
transport i elements terminals)

- Control i integracio6 del sistema d'enllumenat via
protocol DALI i les seves regulacions.

- Integraci6 alarmes central control de gasos medici-
nals

SEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UN EUROS amb
CINCO CENTIMS

Cable de comunicacions per a bus de dades, 2x0,8 3,38
mm2 trenat i apantallat per parells, aillament de po-

liolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissié de

fums i opacitat reduida, no propagador de la flama

segons UNE-EN 60332-1-2, muntat en canalitzacio

i connectat

TRES EUROS amb TREINTA Y OCHO CENTIMS

Cable de comunicacions per a bus de dades, 2x0,8 141
mm2 trenat i apantallat per parells, aillament de po-

liolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissié de

fums i opacitat reduida, no propagador de la flama

segons UNE-EN 60332-1-2, muntat en canalitzacio

i connectat

UN EUROS amb CUARENTA Y UN CENTIMS

Cable de comunicacions per a bus de dades, 147
2x0.7+6x0,2 mm2 trenat i apantallat per parells, ai-

llament de poliolefina i coberta de poliolefina, de bai-

xa emissio de fums i opacitat reduida, no propaga-

dor de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, muntat

en canalitzacié i connectat

UN EUROS amb CUARENTA Y SIETE CENTIMS

Cable de control de 2x1 mm2 trenat i apantallat, ai- 141
llament de poliolefina i coberta de poliolefina, de bai-

xa emissio de fums i opacitat reduida, no propaga-

dor de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, muntat

en canalitzacié i connectat

UN EUROS amb CUARENTA Y UN CENTIMS

Cable de control de 4x1 mm2 trenat, aillament de 1,65
poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissio

de fums i opacitat reduida, no propagador de la fla-

ma segons UNE-EN 60332-1-2, muntat en canalitza-

ci6 i connectat

UN EUROS amb SESENTA Y CINCO CENTIMS
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QUADRE DE PREUS 1

REFORMA UCIP - FASE 2 ( HOSP. PEDIATRICA)
UT RESUM PREU EN LLETRA PREU

N° coDI

0113 PH23-JS02

0114 PH23-JS03

0115 PH23-JS05

0116 PH23-JS08

u

u

u

u

Llumenera panell LED, de 60x60 cm, de 28.5 W de 108,61
poténcia de la llumenera, 3600 Im de flux lluminos,

proteccid IP20/44, de temperatura de color 4000 K,

munt. encastada.

Inclou el replanteig i marcatge de lluminaria al sos-

tre, muntatge, connexid i segellat final.

Philiphs RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC o si-

milar.

CIENTO OCHO EUROS amb SESENTA Y UN CENTIMS

Llumenera panell LED, de 60x60 cm, de 38/26 W 11,23
de poténcia de la llumenera, 3600/4300 Im de flux

lluminds, protecci6 IP20/44, de temperatura de co-

lor 4000 K, munt. encastada.

Inclou el replanteig i marcatge de lluminaria al sos-

tre, muntatge, connexid i segellat final.

Philiphs RC132V G6 31_36_43S/830 PSU W60L60

OC o similar.

CIENTO ONCE EUROS amb VEINTITRES CENTIMS

Downlight de diametre 150mm, de 10.7 W de po- 76,58
téncia de la llumenera, 1200 Im de flux lluminds, pro-

tecci6 IP20/54, de temperatura de color 4000 K,

munt. encastada.

Inclou el replanteig i marcatge de lluminaria al sos-

tre, muntatge, connexid i segellat final.

Philiphs DN142B 10S/840 PSU-E WR IP54 o similar.

SETENTA'Y SEIS EUROS amb CINCUENTA'Y OCHO
CENTIMS

Llumenera lineal Slackline recessed gen.2 , 129,51
2000mm, 860 Im de flux lluminds, regulable DALI,

de temperatura de color 4000 K, munt. encastada.

Inclou el replanteig i marcatge de lluminaria al sos-

tre, muntatge, connexid i segellat final.

Philiphs Slachline recessed gen.2 o similar.

CIENTO VEINTINUEVE EUROS amb CINCUENTA'Y UN
CENTIMS
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QUADRE DE PREUS 1
REFORMA UCIP - FASE 2 ( HOSP. PEDIATRICA)

N° coDI

UT RESUM PREU EN LLETRA PREU

0117  PH23-JS09

0118 PH57-B36R

0119 PH57-JS01

0120 PHV1-JS03

0121 PJ2Z3-3ECL

0122 PJ32-3EH8

0123 PJ36-3E1T

Subministrament i munatge de llumera de tira led 62,22
per muntage en mobiliari.

El subministrament inclou:

- Carril lineal d'alumini anoditzat amb difussor opal

de policarbonat

- Tira LED On Performance 9,6 48 blanc calid -

3000K CRI 90 IP 20 4250Im

- Font d'alimentacigo protegida per muntage en mo-

biliari IP 67

Marca LedsC4 o equivalent.

SESENTA Y DOS EUROS amb VEINTIDOS CENTIMS

Llum d'emergéncia amb lampada led, amb una vida 114,84
util de 100000 h, no permanent i no estanca amb

grau de proteccié IP4X, aillament classe Il, amb un

flux aproximat de 170 a 200 Im, 2 h d'autonomia, de

forma circular amb difusor de lent circular i cos de

policarbonat, preu alt, col-locat encastat

Electrozemper LSR3200LXP2 o equivalent

CIENTO CATORCE EUROS amb OCHENTA'Y CUATRO
CENTIMS

Llum d'emergéncia amb lampada led, amb una vida 114,84
util de 100000 h, no permanent i no estanca amb

grau de proteccié IP4X, aillament classe Il, amb un

flux aproximat de 170 a 200 Im, 2 h d'autonomia, de

forma circular amb difusor de lent de passadis i cos

de policarbonat, preu alt, col-locat encastat

Electrozemper LSR3201LXP2 o0 equivalent

CIENTO CATORCE EUROS amb OCHENTA Y CUATRO
CENTIMS

Treballs corresponent a la integracié de la nova ins- 57,07
tal-lacio regulada per protocol DALI al servidor DALI
existent al centre.

CINCUENTA Y SIETE EUROS amb SIETE CENTIMS

Maniguet flexible, de malla metal-lica amb anima in- 16,37
terior sintética, preu mitja, amb dues unions rosca-
des de 1/2"

DIECISEIS EUROS amb TREINTA Y SIETE CENTIMS

Desguas recte per a lavabo, amb tap i cadeneta in- 29,38
corporats, de llauto, de diametre 1"1/4, roscat a un
sifo de llautd cromat

VEINTINUEVE EUROS amb TREINTA Y OCHO CENTIMS

Desguas sifonic per a plat de dutxa, amb reixeta in- 38,19
corporada, de PVC de diametre 40 mm, connectat a
un ramal de PVC
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QUADRE DE PREUS 1
REFORMA UCIP - FASE 2 ( HOSP. PEDIATRICA)

N°  coDI UT RESUM PREU EN LLETRA PREU
TREINTA Y OCHO EUROS amb DIECINUEVE CENTIMS
0124  PJ3D-3FKR u  Sifé de botella per a lavabo, de llautd cromat de dia- 39,26
metre 1"1/4 amb enllag de diametre 30 mm, connec-
tat a la xarxa de petita evacuacio
TREINTA Y NUEVE EUROS amb VEINTISEIS CENTIMS
0125 PM15-4ICY u  Sensor termic termovelocimeétric per a instal-lacio 57,29
contra incendis analogica, segons norma UNE-EN
54-5, amb base de superficie, muntat superficial-
ment
Ziton ref. ZP720-3 o equivalent compatible amb el
sistema de deteccio existent.
CINCUENTA Y SIETE EUROS amb VEINTINUEVE
CENTIMS
0126 PM15-4IDC u 56,60
CINCUENTAY SEIS EUROS amb SESENTA CENTIMS
0127  PM15-JS01 PA 747,65

Certificacid i inscripcié de la instal-lacio davant tots
els organismes oficials pertinents fins a la seva au-
toritzacié incloent:

- Proves i posta en marxa de la instal-lacio.

- Projecte i certificat final d'obra de la instal-lacié si
s'escau.

- Taxes de visat i dels corresponents organismes de
control i administratius relatius als tramits per la ins-
cripcid de/dels expedients.

- Realitzacié i lliurament de la documentacié
"As-built" en format digital segons indicacions de la
DO.

- Realitzacio i lliurament de la documentacio final
d'obra relativa a: planols d'instal-lacio, esquemes de
principi o de funcionament, lliurament de manuals,
datasheets i certificats de qualitat.

- Formacié de 2 hores convingudes per totes les
parts per part d'un técnic de I'empresa contractista
al personal de manteniment del centre.

SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS amb
SESENTA'Y CINCO CENTIMS

9 abril 2026

30



QUADRE DE PREUS 1
REFORMA UCIP - FASE 2 ( HOSP. PEDIATRICA)

NO

cobI

UT RESUM PREU EN LLETRA

PREU

0128 PM15-JS02

0129 PM17-386V

0130 PM17-JS01

0131

PM18-385U

PA Certificacio i inscripcié de la instal-lacié davant tots
els organismes oficials pertinents fins a la seva au-
toritzacio incloent:

- Proves i posta en marxa de la instal-laci6 incloent
proves d'estaqueitat hidrauliaca en moll.

- Projecte i certificat final d'obra de la instal-lacié si
s'escau.

- Taxes de visat i dels corresponents organismes de
control i administratius relatius als tramits per la ins-
cripcid de/dels expedients.

- Realitzacié i lliurament de la documentacié
"As-built" en format digital segons indicacions de la
DO.

- Realitzacio i lliurament de la documentacio final
d'obra relativa a: planols d'instal-lacio, esquemes de
principi o de funcionament, lliurament de manuals,
datasheets i certificats de qualitat.

- Formacié de 2 hores convingudes per totes les
parts per part d'un técnic de I'empresa contractista
al personal de manteniment del centre.

436,13

CUATROCIENTOS TREINTA'Y SEIS EUROS amb TRECE

CENTIMS

U Polsador d'alarma per a instal-lacié contra incendis
analogica, accionament manual per canvi posicid
d'element fragil (rearmable), direccionable, segons
norma UNE-EN 54-11, muntat superficialment
Inclou polsador, base i tapa protectora. Ziton ref.
ZP886R + N-MC-BB-R + N-MC-FC o equivalent
compatible amb el sistema de deteccio existent.

SESENTA Y SIETE EUROS amb TREINTA Y TRES
CENTIMS

u  Base ailladora de curt circuit per sistemes anald-
gics, segons norma UNE-EN 54-11, muntat superfi-
cialment
Ziton ref. ZP7-IB2 o equivalent compatible amb el
sistema de deteccio existent.

CINCUENTA Y TRES EUROS amb OCHO CENTIMS

u Sirena electronica per a instal-lacié analogica, nivell
de poténcia acustica 93 dB, alimentada des del llag,
amb senyal lluminés i so multitd, grau de proteccid
IP-54, fabricada segons la norma UNE-EN 54-3,
col-locada a l'interior
Ziton ref. ZPWT766R o equivalent compatible amb el
sistema de deteccid existent.

67,33

53,08

176,48

CIENTO SETENTA'Y SEIS EUROS amb CUARENTA'Y

OCHO CENTIMS
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QUADRE DE PREUS 1
REFORMA UCIP - FASE 2 ( HOSP. PEDIATRICA)

N° coDI

UT RESUM PREU EN LLETRA PREU

0132 PM18-JS01

0133 PM18-JS09

0134 PM20-DGAL

0135 PM32-DZ3Z

0136 PM32-DZ48

0137 PMS0-6210

Subminsitrament i muntatge en cel ras de pilot inica- 17,9
dor de d'accié de detector instal-lat a forjat.

Marca Ziton model P501/24 o equivalent compatible

amb el sistema de detecci6 existent.

DIECISIETE EUROS amb NOVENTA Y SEIS CENTIMS

Quadre de Control i Alarmes de Zona pel control de 3.540,18
3 gasos i buit, disenyat d'acord amb UNE EN ISO

7396-1 i amb marcat CE clase Ilb de producte sani-

tari segons la directiva 93/42/CE, realitzat en armari

encastable, amb placa de muntatge per allotjar els

sensors dels diferents gasos i panell frontal. Amb

p.p. d'elements de connexionat i material auxiliar, to-

talment instal-lats, provats i funcionant.

TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA EUROS amb
DIECIOCHO CENTIMS

Boca d'incendis equipada de 25 mm de diametre, 453,07
BIE-25, formada per armari de xapa d'acer pintada

per allotiament independent de manega i extintor,

amb porta per la manega amb marc d'acer i visor de

metacrilat i porta per I'extintor de xapa d'acer pinta-

da, inclosa BIE (debanadora d'alimentacio axial aba-

tible,manega de 20 millanga ) i I'extintor de 6 kg,,

per a col-locar encastada i en posicio vertical, inclos

part proporcional d' accessoris i tot el petit material

auxiliar de connexié i muntatge

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS amb
SIETE CENTIMS

Extintor manual de pols seca polivalent, de carrega 69,10
6 kg, amb pressid incorporada, pintat, amb suport a
paret

SESENTA Y NUEVE EUROS amb DIEZ CENTIMS

Extintor manual de dioxid de carboni, de carrega 5 112,92
kg, amb pressi6 incorporada, pintat, amb suport a
paret

CIENTO DOCE EUROS amb NOVENTA Y DOS CENTIMS

Retol senyalitzacio instal-lacié de proteccio contra 13,51
incendis, quadrat, de 210x210 mmz2 de panell de

PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A

segons UNE 23035-4, col-locat adherit sobre para-

ment vertical

TRECE EUROS amb CINCUENTA Y UN CENTIMS
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QUADRE DE PREUS 1

REFORMA UCIP - FASE 2 ( HOSP. PEDIATRICA)
N° coDI UT RESUM PREU EN LLETRA PREU

0138 PN13-ECCX u

0139 PN13-ECDJ u

0140 PN13-JS02 u

0141  PN23-JSO1 m
0142 PN23-JS03 u
0143  PN37-JS01 u

Valvula de comporta manual amb rosca de diame- 18,52
tre nominal 1", de 10 bar de pressié nominal, cos

llautd, comporta de llautd i tancament de seient me-

tal-lic, eix de llautd, amb volant d'acer, muntada su-

perficialment

DIECIOCHO EUROS amb CINCUENTA Y DOS CENTIMS

Valvula de comporta manual amb rosca de diame- 125,88
tre nominal 4", de 10 bar de pressié nominal, cos

llautd, comporta de llautd i tancament de seient me-

tal-lic, eix de llautd, amb volant d'acer, muntada su-

perficialment

CIENTO VEINTICINCO EUROS amb OCHENTA Y OCHO
CENTIMS

Treballs per la connexié a la instal-lacié eixstent de 1.456,61
la xarxa de distribucio d'aigua de climatitzacio al

col-lector de distribuci6 existent a la sala técnica

central de la planta segona del centre.

Inclou coordinacio6 per I'aturada de la instal-lacio,

buidatge, picatges, ampliaci6 de col-lector, muntat-

ge de valvules i reestabliment del servei. Inclou tre-

balls en horari noctirn o a conveniencia del centre.

MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS amb
SESENTA'Y UN CENTIMS

Aillament térmic d'escuma elastomérica per a cano- 9,97
nades que transporten fluids a temperatura entre

-50°C i 105°C, per a tub de diametre exterior 28

mm, de 25 mm de gruix, classe de reacci6 al foc

DL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, sense

HCFC-CFC, amb un factor de resisténcia a la difu-

si6 del vapor d'aigua >= 2000, col-locat superficial-

ment amb grau de dificultat mitja

NUEVE EUROS amb NOVENTA Y SIETE CENTIMS

Subminsitrament i muntatge de plaques serigrafia- 4,66
des o grabades instalades al adherides a cel ras in-

dicant cada una de les valvules o elements de tall

de la instal-lacié de llauneria.

Codificacio i serigrafiat segons indicacacions de la

DO o Departament de Manteniment del Centre.

CUATRO EUROS amb SESENTA Y SEIS CENTIMS

Valvula d'independitzacié, del tipus d'accionament 102,47
rapid i tancament esféric, desgreixada, amb les

unions corresponents desmuntables de diametre 22

- 3/4" amb certificat CE de producte sanitari classe

lla segons directiva 93/42/CE, completament ins-

tallada.

CIENTO DOS EUROS amb CUARENTA Y SIETE CENTIMS
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QUADRE DE PREUS 1

REFORMA UCIP - FASE 2 ( HOSP. PEDIATRICA)
UT RESUM PREU EN LLETRA PREU

NO

cobI

0144

0145

0146

0147

0148

0149

0150

PN38-EBYE

PN38-EBYK

PN38-EBYX

PN38-EC29

PN44-FANR

PN44-FAOO

PNC2-H3Q7

u

u

u

Valvula de bola manual amb rosca, de dues peces 2546
amb pas total, de bronze, de diametre nominal 1/2,
de 10 bar de PN i preu alt, muntada superficialment

VEINTICINCO EUROS amb CUARENTA Y SEIS CENTIMS

Valvula de bola manual amb rosca, de dues peces 42,43
amb pas total, de bronze, de diametre nominal 1, de
10 bar de PN i preu alt, muntada superficialment

CUARENTA Y DOS EUROS amb CUARENTA'Y TRES
CENTIMS

Valvula de bola manual amb rosca, de dues peces 75,89
amb pas total, de bronze, de diametre nominal

1"1/2, de 10 bar de PN i preu alt, muntada superfi-

cialment

SETENTA Y CINCO EUROS amb OCHENTA Y NUEVE
CENTIMS

Valvula de bola manual amb rosca, de dues peces 30,70
amb pas total, de bronze, de diametre nominal 3/4,
de 10 bar de PN i preu alt, muntada superficialment

TREINTA EUROS amb SETENTA CENTIMS

Valvula de papallona concéntrica, segons norma 152,21
UNE-EN 593, manual, de doble brida, de 65 mm de

diametre nominal, de 16 bar de pressié nominal,

cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb

revestiment de resina epoxi (150 micres), disc

d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), anell d'etilé pro-

pilé dié (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI

420) i accionament per reductor manual, muntada

superficialment

CIENTO CINCUENTA'Y DOS EUROS amb VEINTISIETE
CENTIMS

Valvula de papallona concéntrica, segons norma 128,08
UNE-EN 593, manual, de doble brida, de 50 mm de

diametre nominal, de 16 bar de pressié nominal,

cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb

revestiment de resina epoxi (150 micres), disc

d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), anell d'etilé pro-

pile die (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI

420) i accionament per reductor manual, muntada

superficialment

CIENTO VEINTIOCHO EUROS amb OCHO CENTIMS

Valvula d'equilibrat estatic amb brides de llauté i 65 484,25
mm de diametre nominal, col-locada

CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS amb
VEINTICINCO CENTIMS
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QUADRE DE PREUS 1
REFORMA UCIP - FASE 2 ( HOSP. PEDIATRICA)

NO

cobI

UT RESUM

PREU EN LLETRA PREU

0151

0152

0153

0154

0155

0156

PNE1-7647

PNE1-764A

PP15-6PRF

PP2F-JS01

PP2F-JS03

PP2F-JS04

U Filtre colador en forma de Y amb brides, 65 mm de
diametre nominal, 16 bar de pressié nominal, fosa
grisa EN-GJL-250 (GG25), malla d'acer inoxidable
1.4301 (AISI 304) amb perforacions d'1,5 mm de
diametre, muntat superficialment

U Filtre colador en forma de Y amb brides, 40 mm de
diametre nominal, 16 bar de pressié nominal, fosa
grisa EN-GJL-250 (GG25), malla d'acer inoxidable
1.4301 (AISI 304) amb perforacions d'1,5 mm de
diametre, muntat superficialment

U Presa de senyal de R/TV-SAT de derivacid final, de
tipus universal amb tapa, de preu alt encastada,
amb marc per a mecanisme universal, amb caixa
de derivacié rectangular, tub flexible per a protecci6
de conductors eléctrics de material plastic, cable co-
axial i caixa per a mecanismes, instal-lada

u Central de comunicacio i punt de control d'inferme-
ria marca Getronics iCall290 ref. NWATGR0100 o
equivalent.

Completament muntat i provat.

u Subminsitrament i muntatge de central de comunica-

ci6 marca Getronics iCall206 SIP-RGB ref. NWA-
SIN0206 o equivalent. Inclou pera magnética Hand-
set ref. NWCAIN1303 i el relé pel control de llums
ref. NWCAIN1400

Completament muntat i provat.

u Subminsitrament i muntatge de punt de control de
pacient Getronics iCall220 SIP-Touch (FLUSH) ref.
NWATES0102 o equivalent.

Completament muntat i provat.

130,35

CIENTO TREINTA EUROS amb TREINTA Y CINCO
CENTIMS

92,27

NOVENTA Y DOS EUROS amb VEINTISIETE CENTIMS

60,79

SESENTA EUROS amb SETENTA Y NUEVE CENTIMS

980,68

NOVECIENTOS OCHENTA EUROS amb SESENTA Y
OCHO CENTIMS

610,03

SEISCIENTOS DIEZ EUROS amb TRES CENTIMS

772,07

SETECIENTOS SETENTA'Y DOS EUROS amb SIETE
CENTIMS
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QUADRE DE PREUS 1

REFORMA UCIP - FASE 2 ( HOSP. PEDIATRICA)
UT RESUM PREU EN LLETRA PREU

N° coDI

0157 PP2F-JS05

0158 PP2F-JS06

0159 PP2F-JS07

0160 PP41-73D6

0161 PP44-Z0UX

u

Subminsitrament i muntatge de tirador de bansy ref. 86,29
NWAES2500 o equivalent. Inclou caixeti d'empo-

trar, equip i marc embellidor ref. NWXXNO0100. In-

cloent la corda tirador Pull cord (2M) ref. PWBX-

GA1100.

Inclou el cablejat i connexionat emb el dispositiu

iCall 206 i iCall585

Completament muntat i provat.

OCHENTA Y SEIS EUROS amb VEINTINUEVE CENTIMS

Subminsitrament i muntatge de pilot muntat encas- 100,57
tat a la entrada de cada babitacié o box de la marca

Getronics ref. NWBAES3851 o equivalent. Inclou

caixeti d'empotrar, equip i marc embellidor ref.

NWXXNO0100.

Inclou el cablejat i connexionat emb el dispositiu

iCall 206 i iCall350

Completament muntat i provat.

CIEN EUROS amb CINCUENTA Y SIETE CENTIMS

Subminsitrament i muntatge de pilot muntat encas- 3.495,32
tat a la entrada de cada babitacié o box de la marca

Getronics ref. NWBAES3851 o equivalent. Inclou

caixeti d'empotrar, equip i marc embellidor ref.

NWXXNO0100.

Inclou el cablejat i connexionat emb el dispositiu

iCall 206 i iCall350

Completament muntat i provat.

TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS
amb TREINTA'Y DOS CENTIMS

Cable coaxial de designacio RG11 A/U amb conduc- 3,85
tor de coure flexible, aillament de polietilé, pantalla

amb trena de coure amb cobertura igual o superior

al 95% i coberta de poliolefina termoplastica lliure

d'halogens, de baixa emissié de fums i opacitat re-

duida, no propagador de la flama segons UNE-EN

60332-1-2, classe de reaccio al foc Dca-s2, d2, a2

segons la norma UNE-EN 50575, amb una impedan-

cia de 75 ohm, col-locat en tub

TRES EUROS amb OCHENTA Y CINCO CENTIMS

Cable per a transmissio de dades amb conductor 2,33
de coure, de 4 parells, categoria 6a U/FTP, ailla-

ment de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa

emissio de fums i opacitat reduida, no propagador

de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, collocat so-

ta tub o canal

DOS EUROS amb TREINTA' Y TRES CENTIMS
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QUADRE DE PREUS 1

REFORMA UCIP - FASE 2 ( HOSP. PEDIATRICA)
UT RESUM PREU EN LLETRA PREU

N° coDI

0162 PP4A-66HN

0163 PP73-674N

0164 PP75-66XV

0165 PP7A-HOLE

u

u

u

u

Cable de xarxa de fibra optica del tipus duplex, amb 11,08
connectors SC/PC - SC/PC, amb fibra multimode

OM3, coberta de compost lliure d'halogens de baixa

emissio de fums opacs i no propagador de la flama

(LSZH) segons normes UNE-EN 60332 i UNE-EN

60754, classe de reaccio al foc Dca-s1, d1, a1 se-

gons la norma UNE-EN 50575, de 2 mm de diame-

tre i de 5 m de llargaria, instal-lat

ONCE EUROS amb SEIS CENTIMS

Armari metal-lic amb bastidor tipus rack 19", de 47 1.305,76
unitats d'algaria, de 2200 x 800 x 800 mm (algaria x

amplaria x fondaria), d'1 compartiment, amb 1 porta

de vidre securitzat amb pany i clau, amb panells la-

terals i estructura desmuntable, col-locat

MIL TRESCIENTOS CINCO EUROS amb SETENTA'Y SEIS
CENTIMS

Caixa de fibra optica fixa, extraible, per a terminacid 57,68
directe, per a 24 connector SC simplex/LC duplex,

d'1 unitat d'algaria, per a armaris rack 19", fixada

mecanicament

CINCUENTA Y SIETE EUROS amb SESENTA Y OCHO
CENTIMS

Punt d'acces inalambric a 2,4/5 GHz, compatible 1.179,11
amb norma |IEEE 802.11 b/g/n/ac, amb antenes om-

nidireccionals de 5 dBi de guany, amb protocols de

seguretat WEP,WPA i WPA2, amb alimentacio i

PoE/PoE+ segons normes IEE 802.3 affat, per a us

interior, instal.lat superficialment i connectat

MIL CIENTO SETENTA'Y NUEVE EUROS amb ONCE
CENTIMS
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QUADRE DE PREUS 1

REFORMA UCIP - FASE 2 ( HOSP. PEDIATRICA)
UT RESUM PREU EN LLETRA PREU

N° coDI

0166 PP7A-HILM

0167 PP7C-66U3

0168 PP7C-JSO1

0169 PP7H-7839

u

u

u

u

Commutador (switch) gestionable, de 48 ports 3.203,81
10/100/1000 Mbps RJ45 i 4 ports tipus SFP
1/10Gbps compatible amb alimentacié Ethernet
(PoE/PoE+) IEEE 802.3af i 802.3at, per armari tipus
rack, amb alimentacio a 240V, col-locat i connectat
Marca Cisco model Catalyst 9200 equipat amb:
C9200L-48P-4X-E Catalyst 9200L 48-port PoE+, 4
x 10G, Network Essentials

1 C9200L-DNA-E-48 C9200L Cisco DNA Essen-
tials, 48-port Term license - € 0,00 €

1 C9200L-DNA-E-48-3Y C9200L Cisco DNA Essen-
tials, 48-port, 3 Year Term license

1 C9200L-NW-E-48 C9200L Network Essentials,
48-port license - € 0,00 €

1 CAB-TA-EU Europe AC Type A Power Cable - €
0,00 €

1 PWR-C5-BLANK Config 5 Power Supply Blank - €
0,00 €

2 C9200-STACK-BLANK Catalyst 9200 Blank Stack
Module - € 0,00 €

1 C9K-ACC-RBFT RUBBER FEET FOR TABLE
TOP SETUP 9200 and 9300 - € 0,00 €

1 C9K-ACC-SCR-4 12-24 and 10-32 SCREWS FOR
RACK INSTALLATION, QTY 4 -€0,00 €

1 CAB-GUIDE-1RU 1RU CABLE MANAGEMENT
GUIDES 9200 and 9300 - € 0,00 €

1 NETWORK-PNP-NONE Network Plug-n-Play Opt
Out SKU

TRES MIL DOSCIENTOS TRES EUROS amb OCHENTA'Y
UN CENTIMS

Panell integrat fix, equipat amb 24 connectors RJ45 324,08
categoria 6a S/FTP, per a muntar sobre bastidor

rack 19", d'1 unitat d'al¢aria, amb organitzador de

cables, fixat mecanicament

TRESCIENTOS VEINTICUATRO EUROS amb OCHO
CENTIMS

Guia passacable per a muntar sobre bastidor rack 16,62
19", d'1 unitat d'alcaria, amb organitzador de ca-
bles, fixat mecanicament

DIECISEIS EUROS amb SESENTA Y DOS CENTIMS

Presa de senyal de veu i dades, de tipus modular 2340
de 2 moduls estrets, amb connector RJ45 simple,

categoria 6a F/UTP, amb connexié per desplaga-

ment de I'aillament, amb tapa, preu alt, muntada so-

bre caixa o bastidor incloent el marcatge i identifica-

ci6 del punt al rack i a la presa.

VEINTITRES EUROS amb CUARENTA CENTIMS
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QUADRE DE PREUS 1
REFORMA UCIP - FASE 2 ( HOSP. PEDIATRICA)

N CODI UT RESUM PREU EN LLETRA PREU
0170 PP7H-JSO01 u  Certificacio de punt de xarxa instal-lat segons UN 4,80
20173, EN 50174, EN 50346 i EN 50310 segons cri-
teri del client.
S'inclou el testeig, el lliurament de l'informe al client
i la identificaci6 a cada extrem del punt.
CUATRO EUROS amb OCHENTA CENTIMS
0171 PP7H-JS03 u 4,14
CUATRO EUROS amb CATORCE CENTIMS
0172 PP7H-JS04 u 4,14
CUATRO EUROS amb CATORCE CENTIMS
0173 PPTKHCQZ  u  Adaptador optic per a 2 connectors LC duplex mo- 19.30
nomode, muntat sobre suport o sobre repartidor op-
tic
DIECINUEVE EUROS amb TREINTA CENTIMS
0174 PPA0-JSO1 u  Subministrament i muntatge de camera domo IP de 265,14

0175 PPD4-4RLG

0176 PPD4-4RLH

tipus fixe munatada en cel ras.

Inclou el subminsitrament, muntage, proves i identi-
fiacid de I'equip segons estandards del centre.
Camera IP domo DAHUA , dptica fixa de 2,8mm,
WDR real 120dB de 4mpx de resolucio, alimentacio
POE, IP-66.

DOSCIENTOS SESENTA'Y CINCO EUROS amb
CATORCE CENTIMS

u  Derivador per a cable coaxial de 4 derivacions i una 13,58

atenuacio de dotze a vint-i-cinc decibels, muntat su-
perficialment i connectat

TRECE EUROS amb CINCUENTA Y OCHO CENTIMS

u  Derivador per a cable coaxial de 2 derivacions i una 1,78

atenuacio de dotze a vint-i-cinc decibels, muntat su-
perficialment i connectat

ONCE EUROS amb SETENTA Y OCHO CENTIMS
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QUADRE DE PREUS 1
REFORMA UCIP - FASE 2 ( HOSP. PEDIATRICA)

N° coDI

uT

RESUM PREU EN LLETRA

PREU

0177 TRPNE-JSO1

0178 ZZZA-CLO1

PA

PA

Partida Algada per la execucié d'un sistema de
transport penumatic integrat amb la instal-laci6 exis-
tent al centre.

El subministrament inclou:

2u. Estacié automatica LUNA_E NW110

2u. Agulles de desviament de 3 vies WK110

1u. Muntatge del tub NW110 necessari per enllagar
la instal-lacio existent amb les agulles desviament i
estacions. Incloent maneguets, suportacions, abra-
caderes i petit material de muntage.

1u. Font d'alimentacié pel sistema VO-3

1u. Execucio de la instal-lacié eléctrica propia del
sistema incloent cablejat, consuccions, connexionat
i posada en funcionament.

4u. Subminsitrament de cartutx del transport NW110

22.092,85

VEINTIDOS MIL NOVENTA Y DOS EUROS amb OCHENTA

Y CINCO CENTIMS

Partida algada a justificar d'ajudes de ram de paleta
per l'execucié d'obertures i tapat de regates i pas-
sos d'instal-lacions en qualsevol tipus de parament,
vertical o horitzontal, formaci6 d'encastament per a
petits elements en paraments de qualsevol tipus,
trafec de material, equipaments i mobiliari en I'ambit
de tota I'obra, segellat de passos d'instal-lacions mit-
jancant material especialitzat segons la tipologia i la
classificacio del sector d'incendis, realitzacié de pas-
sa-tubs i altres treballs de paleteria necessaris per a
la instal-laci6 de climatitzacio i ventilacié.

Inloent les obertures necessaries de fagana per la
entrada d'equips de climatitzacié o conductes als re-
cintes a climatitzar. Incloent la reposicié d'aquestes
amb el mateix acabat que I'existent.

Incloent les obertures necessaries a cobertes o a fa-
¢ana pel pas de conductes o altres elements consi-
derant la reposici6 dels tancaments amb el mateix
acabat que l'existent.

Incloent les sub estructures i suports pel muntatge
de canonades i conductes. Pintats amb capa d'im-
primacié antioxidant i pintura d'acabat.

Inclou:

* Classificacio a peu d'obra de residus de construc-
ci6 o demolicié en fraccions segons RD 105/2008

* Carrega i transport de residus a instal-laci6 autorit-
zada de gestié de residus

* Deposicié controlada, en centre de reciclatge de
residus o abocador autoritzats, de materials proce-
dents de construccié o demolicié incloent canon.

* Ma d'obra, material i mitjans auxiliars.

16.576,87

DIECISEIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS

amb OCHENTA'Y SIETE CENTIMS
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QUADRE DE PREUS 1
REFORMA UCIP - FASE 2 ( HOSP. PEDIATRICA)

N° coDI

uT

RESUM PREU EN LLETRA

PREU

0179 ZZZA-ELO1

0180 ZZZA-FNO1

PA

PA

Partida algada a justificar d'ajudes de ram de paleta
per I'execucié d'obertures i tapat de regates i pas-
sos d'instal-lacions en qualsevol tipus de parament,
vertical o horitzontal, formaci6 d'encastament per a
petits elements en paraments de qualsevol tipus,
trafec de material, equipaments i mobiliari en I'ambit
de tota I'obra, segellat de passos d'instal-lacions mit-
jangant material especialitzat segons la tipologia i la
classificacio del sector d'incendis, realitzacié de pas-
sa-tubs i altres treballs de paleteria necessaris per a
la instal-laci6 eléctrica.

Inclou:

* Classificacio a peu d'obra de residus de construc-
ci6 o demolicié en fraccions segons RD 105/2008

* Carrega i transport de residus a instal-lacié autorit-
zada de gestié de residus

* Deposicié controlada, en centre de reciclatge de
residus o abocador autoritzats, de materials proce-
dents de construccié o demolicié incloent canon.

* Ma d'obra, material i mitjans auxiliars.

Estimat en un 3% de la valor global de la instal-la-
cio.

6.654,18

SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS

amb DIECIOCHO CENTIMS

Partida algada a justificar d'ajudes de ram de paleta
per l'execucié d'obertures i tapat de regates i pas-
sos d'instal-lacions en qualsevol tipus de parament,
vertical o horitzontal, formaci6 d'encastament per a
petits elements en paraments de qualsevol tipus,
trafec de material, equipaments i mobiliari en I'ambit
de tota I'obra, segellat de passos d'instal-lacions mit-
jancant material especialitzat segons la tipologia i la
classificacio del sector d'incendis, realitzacié de pas-
sa-tubs i altres treballs de paleteria necessaris per a
la instal-laci6 de fontaneria.

Inclou:

* Classificacio a peu d'obra de residus de construc-
ci6 o demolicié en fraccions segons RD 105/2008

* Carrega i transport de residus a instal-laci6 autorit-
zada de gestié de residus

* Deposicié controlada, en centre de reciclatge de
residus o abocador autoritzats, de materials proce-
dents de construccié o demolicié incloent canon.

* Ma d'obra, material i mitjans auxiliars.

960,95

NOVECIENTOS SESENTA EUROS amb NOVENTA'Y

CINCO CENTIMS
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QUADRE DE PREUS 1
REFORMA UCIP - FASE 2 ( HOSP. PEDIATRICA)

N° coDI

uT

RESUM PREU EN LLETRA

PREU

0181 ZZZA-GMO01

0182 ZZZA-ILO1

PA

PA

Partida algada a justificar d'ajudes de ram de paleta
per I'execucié d'obertures i tapat de regates i pas-
sos d'instal-lacions en qualsevol tipus de parament,
vertical o horitzontal, formaci6 d'encastament per a
petits elements en paraments de qualsevol tipus,
trafec de material, equipaments i mobiliari en I'ambit
de tota I'obra, segellat de passos d'instal-lacions mit-
jangant material especialitzat segons la tipologia i la
classificacio del sector d'incendis, realitzacié de pas-
sa-tubs i altres treballs de paleteria necessaris per a
la instal-laci6 de proteccié contra incendis.

Inclou:

* Classificacio a peu d'obra de residus de construc-
ci6 o demolicié en fraccions segons RD 105/2008

* Carrega i transport de residus a instal-lacié autorit-
zada de gestié de residus

* Deposicié controlada, en centre de reciclatge de
residus o abocador autoritzats, de materials proce-
dents de construccié o demolicié incloent canon.

* Ma d'obra, material i mitjans auxiliars.

TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS amb
SETENTA'Y CINCO CENTIMS

Partida algada a justificar d'ajudes de ram de paleta
per l'execucié d'obertures i tapat de regates i pas-
sos d'instal-lacions en qualsevol tipus de parament,
vertical o horitzontal, formaci6 d'encastament per a
petits elements en paraments de qualsevol tipus,
trafec de material, equipaments i mobiliari en I'ambit
de tota I'obra, segellat de passos d'instal-lacions mit-
jancant material especialitzat segons la tipologia i la
classificacio del sector d'incendis, realitzacié de pas-
sa-tubs i altres treballs de paleteria necessaris per a
la instal-lacié d'enllumenat.

Incloent el replanteig, marcatge, validacié de les po-
sicions de les llumeneres.

Inclouent la execucio6 dels forats per les llumeneres
encastades, els acabats i el segellat de les matei-
Xes.

Inclou:

* Classificacio a peu d'obra de residus de construc-
ci6 o demolicié en fraccions segons RD 105/2008

* Carrega i transport de residus a instal-laci6 autorit-
zada de gestié de residus

* Deposicié controlada, en centre de reciclatge de
residus o abocador autoritzats, de materials proce-
dents de construccié o demolicié incloent canon.

* Ma d'obra, material i mitjans auxiliars.

MIL QUINIENTOS SETENTA'Y DOS EUROS amb
CINCUENTA'Y SIETE CENTIMS

398,75

1.572,57
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QUADRE DE PREUS 1
REFORMA UCIP - FASE 2 ( HOSP. PEDIATRICA)

N° coDI

UT RESUM PREU EN LLETRA

PREU

0183 ZZZA-PI01

PA Partida algada a justificar d'ajudes de ram de paleta

per I'execucié d'obertures i tapat de regates i pas-
sos d'instal-lacions en qualsevol tipus de parament,
vertical o horitzontal, formaci6 d'encastament per a
petits elements en paraments de qualsevol tipus,
trafec de material, equipaments i mobiliari en I'ambit
de tota I'obra, segellat de passos d'instal-lacions mit-
jangant material especialitzat segons la tipologia i la
classificacio del sector d'incendis, realitzacié de pas-
sa-tubs i altres treballs de paleteria necessaris per a
la instal-laci6 de proteccié contra incendis.

Inclou:

* Classificacio a peu d'obra de residus de construc-
ci6 o demolicié en fraccions segons RD 105/2008

* Carrega i transport de residus a instal-lacié autorit-
zada de gestié de residus

* Deposicié controlada, en centre de reciclatge de
residus o abocador autoritzats, de materials proce-
dents de construccié o demolicié incloent canon.

* Ma d'obra, material i mitjans auxiliars.

722,73

SETECIENTOS VEINTIDOS EUROS amb SETENTA Y

TRES CENTIMS
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QUADRE DE PREUS 1
REFORMA UCIP - FASE 2 ( HOSP. PEDIATRICA)

N° coDI

UT RESUM PREU EN LLETRA

PREU

0184 ZZZA-SNO1

PA Partida algada a justificar d'ajudes de ram de paleta

per I'execucié d'obertures i tapat de regates i pas-
sos d'instal-lacions en qualsevol tipus de parament,
vertical o horitzontal, formaci6 d'encastament per a
petits elements en paraments de qualsevol tipus,
trafec de material, equipaments i mobiliari en I'ambit
de tota I'obra, segellat de passos d'instal-lacions mit-
jangant material especialitzat segons la tipologia i la
classificacio del sector d'incendis, realitzacié de pas-
sa-tubs i altres treballs de paleteria necessaris per a
la instal-laci6 de sanejament.

Inclou:

* Tancaments nosocomials necessaris en planta in-
ferior per tal d'executar els trams de canonades sus-
peses per la planta inferior.

* Desmuntatge o retallada de cel ras de planta infe-
rior per tal d'executar la xarxa de sanejament neces-
saria.

* Reposicié dels cel rasos afectats incloent acabats

i pintat.

* Disposicio dels equips en horari nocturn o a dispo-
ci6 de I'Us de la planta inferior per tal de poder realit-
zar els teballs de sanejament necessaris.

* Desmuntatge o retallada amb

* Classificacio a peu d'obra de residus de construc-
ci6 o demolicié en fraccions segons RD 105/2008

* Carrega i transport de residus a instal-lacié autorit-
zada de gestié de residus

* Deposicié controlada, en centre de reciclatge de
residus o abocador autoritzats, de materials proce-
dents de construccid o demolicié incloent canon.

* Ma d'obra, material i mitjans auxiliars.

4.361,35

CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA'Y UN EUROS

amb TREINTA Y CINCO CENTIMS
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QUADRE DE PREUS 1
REFORMA UCIP - FASE 2 ( HOSP. PEDIATRICA)

N° coDI

uT

RESUM PREU EN LLETRA

PREU

0185 ZZZA-TVO01

0186 ZZZA-TX01

PA

PA

Partida algada a justificar d'ajudes de ram de paleta
per I'execucié d'obertures i tapat de regates i pas-
sos d'instal-lacions en qualsevol tipus de parament,
vertical o horitzontal, formaci6 d'encastament per a
petits elements en paraments de qualsevol tipus,
trafec de material, equipaments i mobiliari en I'ambit
de tota I'obra, segellat de passos d'instal-lacions mit-
jangant material especialitzat segons la tipologia i la
classificacio del sector d'incendis, realitzacié de pas-
sa-tubs i altres treballs de paleteria necessaris per a
la instal-laci6 de telecomunicacions.

Inclou:

* Classificacio a peu d'obra de residus de construc-
ci6 o demolicié en fraccions segons RD 105/2008

* Carrega i transport de residus a instal-lacié autorit-
zada de gestié de residus

* Deposicié controlada, en centre de reciclatge de
residus o abocador autoritzats, de materials proce-
dents de construccié o demolicié incloent canon.

* Ma d'obra, material i mitjans auxiliars.

CINCUENTA Y SEIS EUROS amb SIETE CENTIMS

Partida algada a justificar d'ajudes de ram de paleta
per I'execucié d'obertures i tapat de regates i pas-
sos d'instal-lacions en qualsevol tipus de parament,
vertical o horitzontal, formaci6 d'encastament per a
petits elements en paraments de qualsevol tipus,
trafec de material, equipaments i mobiliari en I'ambit
de tota I'obra, segellat de passos d'instal-lacions mit-
jangant material especialitzat segons la tipologia i la
classificaci6 del sector d'incendis, realitzacié de pas-
sa-tubs i altres treballs de paleteria necessaris per a
la instal-lacié de telecomunicacions.

Inclou:

* Classificacio a peu d'obra de residus de construc-
ci6 o demolicié en fraccions segons RD 105/2008

* Carrega i transport de residus a instal-lacié autorit-
zada de gestié de residus

* Deposicié controlada, en centre de reciclatge de
residus o abocador autoritzats, de materials proce-
dents de construccié o demolicié incloent canon.

* Ma d'obra, material i mitjans auxiliars.

56,07

809,97

OCHOCIENTOS NUEVE EUROS amb NOVENTAY SIETE

CENTIMS
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QUADRE DE PREUS 1
REFORMA UCIP - FASE 2 ( HOSP. PEDIATRICA)

N° coDI

uT

RESUM PREU EN LLETRA PREU

0187 ZZZD-DF01

0188 ZZZD-DIL1

0189 ZzzZD-DS01

PA

PA

PA

Confeccio, control i lliurament de documentacio final 498,44
d'obra instal-lacié de fontaneria incloent:

* Planols i esquemes as-built.

* Memoria descriptiva i de funcionament.

* Catalegs i documentacio técnica dels equips.

* Certificats (CE de materials i equips, elements de
proteccid contra incendis, etc.),

* Proves de posada en marxa d'equips.

* Proves de posada en marxa d'equips realitzades
per tercers.

* Llistat de proveidors.

CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS amb
CUARENTA'Y CUATRO CENTIMS

Confeccio, control i lliurament de documentacio final 498,44
d'obra instal-lacié d'electricitat incloent:

* Planols i esquemes as-built.

* Memoria descriptiva i de funcionament.

* Catalegs i documentacio técnica dels equips.

* Certificats (CE de materials i equips, elements de
proteccid contra incendis, etc.),

* Proves de posada en marxa d'equips.

* Proves de posada en marxa d'equips realitzades
per tercers.

* Llistat de proveidors.

CUATROCIENTOS NOVENTA'Y OCHO EUROS amb
CUARENTA Y CUATRO CENTIMS

Confeccio, control i lliurament de documentacio final 311,53
d'obra instal-lacié de sanejament incloent:

* Planols i esquemes as-built.

* Memoria descriptiva i de funcionament.

* Catalegs i documentacio técnica dels equips.

* Certificats (CE de materials i equips, elements de
proteccid contra incendis, etc.),

* Proves de posada en marxa d'equips.

* Proves de posada en marxa d'equips realitzades
per tercers.

* Llistat de proveidors.

TRESCIENTOS ONCE EUROS amb CINCUENTA Y TRES
CENTIMS

9 abril 2026
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QUADRE DE PREUS 1
REFORMA UCIP - FASE 2 ( HOSP. PEDIATRICA)

N° coDI

uT

RESUM PREU EN LLETRA PREU

0190 ZZZD-GM02

0191 ZZZD-TV01

0192 ZZZD-TX01

PA

PA

PA

Certificacio i inscripcié de la instal-lacié davant tots 186,91
els organismes oficials pertinents fins a la seva au-
toritzacio incloent:

- Proves i posta en marxa de la instal-laci6 incloent
proves d'estaqueitat hidrauliaca en moll.

- Projecte i certificat final d'obra de la instal-lacié si
s'escau.

- Taxes de visat i dels corresponents organismes de
control i administratius relatius als tramits per la ins-
cripcid de/dels expedients.

- Realitzacié i lliurament de la documentacié
"As-built" en format digital segons indicacions de la
DO.

- Realitzacio i lliurament de la documentacio final
d'obra relativa a: planols d'instal-lacio, esquemes de
principi o de funcionament, lliurament de manuals,
datasheets i certificats de qualitat.

- Formacié de 2 hores convingudes per totes les
parts per part d'un técnic de I'empresa contractista
al personal de manteniment del centre.

CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS amb NOVENTA'Y UN
CENTIMS

Confeccio, control i lliurament de documentacio final 99,69
d'obra instal-lacié d'electricitat incloent:

* Planols i esquemes as-built.

* Memoria descriptiva i de funcionament.

* Catalegs i documentacio técnica dels equips.

* Certificats (CE de materials i equips, elements de
proteccid contra incendis, etc.),

* Proves de posada en marxa d'equips.

* Proves de posada en marxa d'equips realitzades
per tercers.

* Llistat de proveidors.

NOVENTA Y NUEVE EUROS amb SESENTA Y NUEVE
CENTIMS

Confeccio, control i lliurament de documentacio final 373,83
d'obra instal-lacié d'electricitat incloent:

* Planols i esquemes as-built.

* Memoria descriptiva i de funcionament.

* Catalegs i documentacio técnica dels equips.

* Certificats (CE de materials i equips, elements de
proteccié contra incendis, etc.),

* Proves de posada en marxa d'equips.

* Proves de posada en marxa d'equips realitzades
per tercers.

* Llistat de proveidors.

TRESCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS amb
OCHENTA'Y TRES CENTIMS
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QUADRE DE PREUS 1
REFORMA UCIP - FASE 2 ( HOSP. PEDIATRICA)

N° coDI

uT

RESUM PREU EN LLETRA PREU

0193  ZZZP-GM01

0194 ZZZP-PMC1

0195 ZZZP-PME1

0196 ZZZP-PMF1

PA

PA

PA

PA

Certificacio i inscripcié de la instal-lacié davant tots 249,21
els organismes oficials pertinents fins a la seva au-
toritzacio incloent:

- Proves i posta en marxa de la instal-laci6.

- Projecte i certificat final d'obra de la instal-lacié si
s'escau.

- Taxes de visat i dels corresponents organismes de
control i administratius relatius als tramits per la ins-
cripcid de/dels expedients.

- Realitzacié i lliurament de la documentacié
"As-built" en format digital segons indicacions de la
DO.

- Realitzaci6 i lliurament de la documentacio final
d'obra relativa a: planols d'instal-lacio, esquemes de
principi o de funcionament, lliurament de manuals,
datasheets i certificats de qualitat.

- Formacié de 2 hores convingudes per totes les
parts per part d'un técnic de I'empresa contractista
al personal de manteniment del centre.

DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS amb
VEINTIUN CENTIMS

Realitzacio de proves de control de qualitat, posada 1.495,31
en marxa i verificacié d'equips de la instal-laci6 de

climatitzacio. Inclou tots els mitjans i instruments de

mesura (calibrats) necessaris, amb emissié d'infor-

me amb els resultats.

MIL CUATROCIENTOS NOVENTA'Y CINCO EUROS amb
TREINTA Y UN CENTIMS

Realitzacio de proves de control de qualitat, posada 996,88
en marxa i verificacié d'equips de la instal-lacio elec-

trica. Inclou tots els mitjans i instruments de mesura

(calibrats) necessaris, amb emissié d'informe amb

els resultats.

NOVECIENTOS NOVENTA'Y SEIS EUROS amb
OCHENTA'Y OCHO CENTIMS

Realitzacio de proves de control de qualitat, posada 498,44
en marxa i verificacié d'equips de la instal-laci6 de

fontaneria. Inclou tots els mitjans i instruments de

mesura (calibrats) necessaris, amb emissié d'infor-

me amb els resultats.

CUATROCIENTOS NOVENTA'Y OCHO EUROS amb
CUARENTA Y CUATRO CENTIMS
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QUADRE DE PREUS 1
REFORMA UCIP - FASE 2 ( HOSP. PEDIATRICA)

N° coDI

uT

RESUM PREU EN LLETRA PREU

0197 ZZZP-PMIL

0198 ZZZP-PMS1

0199 ZZZP-TV01

0200 ZZZP-TX01

PA

PA

PA

PA

Realitzacio de proves de control de qualitat, posada 498,44
en marxa i verificacié d'equips de la instal-lacio elec-

trica. Inclou tots els mitjans i instruments de mesura

(calibrats) necessaris, amb emissié d'informe amb

els resultats.

Inclou mesures de nivells d'il-luminacié a tots els

box de la UCIP, passadissos i habitacions d'hospita-

litzacid.

CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS amb
CUARENTA'Y CUATRO CENTIMS

Realitzacio de proves de control de qualitat, posada 623,04
en marxa i verificacié d'equips de la instal-laci6 de

sanejament. Inclou tots els mitjans i instruments de

mesura (calibrats) necessaris, amb emissié d'infor-

me amb els resultats.

SEISCIENTOS VEINTITRES EUROS amb CUATRO
CENTIMS

Reallitzacio de proves de control de qualitat, posada 149,54
en marxa i verificacié d'equips de la instal-lacio elec-

trica. Inclou tots els mitjans i instruments de mesura

(calibrats) necessaris, amb emissié d'informe amb

els resultats.

CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS amb CINCUENTA
Y CUATRO CENTIMS

Realitzacio de proves de control de qualitat, posada 498,44
en marxa i verificacié d'equips de la instal-lacio elec-

trica. Inclou tots els mitjans i instruments de mesura

(calibrats) necessaris, amb emissié d'informe amb

els resultats.

CUATROCIENTOS NOVENTA'Y OCHO EUROS amb
CUARENTA Y CUATRO CENTIMS
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QUADRE DE PREUS 2

REFORMA UCIP - FASE 2 ( HOSP. PEDIATRICA)
N° coDI UT RESUM PREU

0001  LEGA-ELO1 Legalitzacié de la instal-lacié de baixa tensié davant
tots els organismes oficials pertinents fins a la seva
autoritzaci6 de posada en marxa, inclou la confec-
cio de la butlleta d'instal-lacio, projecte i certificat fi-
nal d'obra i instal-lacié. Queden inclosos visats pel
col-legi professional corresponent, aixi com la docu-
mentacié “As-Built”’, manuals, catalegs i certificats
pertinents. S'inclou els tramits i taxes a abonar da-
vant els organismes publics.

Sense descomposicio
TOTAL PARTIDA 1.495,31

0002 OM32-JS01 Treballs per la connexié de varis punts de la nova
xarxa de BIE's als muntants existents.
Els treballs inclouen:
- Coordinacié amb els equips de manteniment del
centre.
- Buidatge de la instal-lacié segons indicacions del
centre.
- Connexié de la nova instal-lacié.
- Emplenat del circuit i reestabliment del servei.

Ma d'ODra.....oecvcvee s 116,81000
Resta d'obra i materials.............cooeveererierriiennans 60,47000

TOTAL PARTIDA 177,28

0003 P21DC-JS01  m2 Desmuntatge i retirada d'instal-lacions existents in-
cloent:
- Deteccio dels embrancaments i connexions a les
instal-lacions a retirar.
- Treballs per 'aillament de les instal-lacions a reti-
rar de les instal-lacions que han de restar en Us.
- Desmuntatge, seleccio i acopi a peu d'obra dels
materials retirats.
- Classificacié a peu d'obra de residus de construc-
ci6 o demolicié en fraccions segons REAL DECRE-
TO 105/2008, amb mitjans manuals
- Carrega amb mitjans manuals i transport de resi-
dus inerts 0 no especials a instal-lacié autoritzada
de gestié de residus.
- Gestio del residu.
- Desmuntatge i retirada dels equips climatitzadors
afectats per I'expedient presents a la sala técnica
de P4 i sala tecnica P3 passadis central. Incloent el
desmuntatge i retirada de les instal-lacions auxilars
d'aquests equips.
NOTA: Tots els equips, receptors, sensors, sondes
que la propietat consideri que vulgui aprofitar seran
entregats a la mateixa en el punt on aquesta indi-

qui.

Ma d'0Bra.....cvecvc s 5,74000
Resta d'obra i materials..........ccccoevvevrereeernnnns 0,09000

TOTAL PARTIDA 5,82
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QUADRE DE PREUS 2
REFORMA UCIP - FASE 2 ( HOSP. PEDIATRICA)

Ne  coDI UT RESUM PREU
0004 P2R2-EUSP  m3  (Classificacio a peu d'obra de residus de construccio
o demolicio en fraccions segons REAL DECRETO
105/2008, amb mitjans manuals.
NOTA: Tots els equips, receptors, sensors, sondes
que la propietat consideri que vulgui aprofitar seran
entregats a la mateixa en el punt on aquesta indi-
qui.
M Q'0DIA .o 24,15000
Resta d'obra i materials..........coovcveuninernernninnns 0,36000
TOTAL PARTIDA 24,51
0005  P2R6-416E m3 - Carrega amb mitjans manuals i transport de residus
inerts 0 no especials a instal-lacio autoritzada de
gestio de residus, amb contenidor de 5 m3 de capa-
citat
M Q'0DIE ..o 18,11000
Maquinaria 28,88000
Resta d'obra i materials........c.ccoocveuninernerrninnns 0,18000
TOTAL PARTIDA 47,18
0006 P2RA-EUBC  m3 Disposicid controlada en diposit autoritzat inclos el
canon sobre la deposicio controlada dels residus de
la construccio, segons la LLEI 8/2008, de residus
barrejats inerts amb una densitat 1 m3, procedents
de construcciod o demolicid, amb codi 17 01 07 se-
gons la Llista Europea de Residus
Resta d'obra i materials........c.cooocveunircrnerrninnns 28,66000
TOTAL PARTIDA 28,66
0007 PD18-8D52 m  Baixant de tub de PVC-U de paret estructurada,
area d'aplicacié B segons norma UNE-EN 1453-1,
de DN 125 mm, classe de reaccid al foc B-s1, dO se-
gons norma UNE-EN 13501-1, incloses les peces
especials i fixat mecanicament amb brides
M Q'0DIE ..o 16,70000
Resta d'obra i materials.............cccocveevereerrnrennnns 18,41000
TOTAL PARTIDA 35,11
0008 PD7E-49B6 m  Clavegueré amb tub de PVC-U de paret estructura-
da, area aplicacié B segons norma UNE-EN 1453-1,
de DN 110 mm, penjat al sostre
Ma d'obra........ccceuuee. 26,36000
Resta d'obra i materials........c.ccoocverninerrernninnns 15,75000
TOTAL PARTIDA 42,11
0009 PD7E-JS01 m
Ma d'0bra ... 26,36000
Resta d'obra i materials.............cccocveevereerrnrennnns 3,87000
TOTAL PARTIDA 30,23
0010 PE41-38WT  m  Tyb flexible amb conducte circular d'alumini+espiral
d'acer+fibra de vidre amb alumini reforgat de 230
mm de diametre sense gruixos definits, col-locat
M Q'0DIA .o 6,00000
Resta d'obra i materials........c.cocoeveivineineirninnns 6,30000
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QUADRE DE PREUS 2

REFORMA UCIP - FASE 2 ( HOSP. PEDIATRICA)
N° coDI UT RESUM PREU

TOTAL PARTIDA 12,31

0011 PE41-38X1 m  Tub flexible amb conducte circular d'alumini+espiral
d'acer+poliéster i feltre de llana mineral de vidre de
203 mm de diametre sense gruixos definits, col-locat

Ma d'0Bra ... s 6,00000
Resta d'obra i materials..........ccocoevveveverieernnnns 5,88000

TOTAL PARTIDA 11,89

0012 PE41-38X4 m  Tub flexible amb conducte circular d'alumini+espiral
d'acer+poliéster i feltre de llana mineral de vidre de
254 mm de diametre sense gruixos definits, col-locat

M Q'0DIA .o 6,00000
Resta d'obra i materials........c.cooocveuvirernerrninnns 7,61000
TOTAL PARTIDA 13,62
0013  PE42-48R7 m  Conducte helicoidal circular de planxa d'acer galva-
nitzat de 100 mm de diametre (s/UNE-EN 1506), de
gruix 0,5 mm, muntat superficialment
M Q'0DFE .o 9,02000
Resta d'obra i materials.............cccocveveververrnennenns 7,34000
TOTAL PARTIDA 16,34
0014 PE42-48R9 m  Conducte helicoidal circular de planxa d'acer galva-
nitzat de 125 mm de diametre (s/UNE-EN 1506), de
gruix 0,5 mm, muntat superficialment
M Q'0DIA .o 9,02000
Resta d'obra i materials........c.cooocveuvirernerrninnns 8,20000
TOTAL PARTIDA 17,20
0015  PE42-48RD m  Conducte helicoidal circular de planxa d'acer galva-
nitzat de 150 mm de diametre (s/UNE-EN 1506), de
gruix 0,5 mm, muntat superficialment
M Q'0DFE ..o 9,02000
Resta d'obra i materials...........cocoevvevvevieernnens 8,80000
TOTAL PARTIDA 17,81
0016 PE42-48RF m  Conducte helicoidal circular de planxa d'acer galva-
nitzat de 160 mm de diametre (s/UNE-EN 1506), de
gruix 0,5 mm, muntat superficialment
M Q'0DIA .o 9,02000
Resta d'obra i materials........c.cooocreininerrerrninnns 9,37000
TOTAL PARTIDA 18,38
0017 PE42-48RI m  Conducte helicoidal circular de planxa d'acer galva-
nitzat de 200 mm de diametre (s/UNE-EN 1506), de
gruix 0,5 mm, muntat superficialment
M Q'0DFE .. 9,02000
Resta d'obra i materials.............cccccveerereerrnrnnnns 11,28000
TOTAL PARTIDA 20,28
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QUADRE DE PREUS 2

REFORMA UCIP - FASE 2 ( HOSP. PEDIATRICA)
N° coDI UT RESUM PREU

0018 PE4248RM  m  Conducte helicoidal circular de planxa d'acer galva-
nitzat de 250 mm de diametre (s/UNE-EN 1506), de
gruix 0,5 mm, muntat superficialment

1Y T o] ] = T 22,53000
Resta d'obra i materials........c.ccoocverninerrernninnns 13,87000
TOTAL PARTIDA 36,41
0019 PE46-B2B2 u  Tapa de registre per a conducte circular de diame-
tre 250 mm de dimensions 250x 150 mm de xapa
acer galvanit. Amb sistema d'autoblocatge, col.loca-
da
M Q'0DFE ..o 18,02000
Resta d'obra i materials.............cccocvevevereerrnennnnns 18,79000
TOTAL PARTIDA 36,82
0020 PE53-4UFB m2  Formacié de conducte rectangular de llana mineral
de vidre (MW), segons UNE-EN 14303, de gruix 25
mm, resisténcia térmica >= 0,75758 m2-K/W, amb
recobriment exterior de paper kraft alumini reforgat i
recobriment interior de paper kraft alumini reforgat,
muntat encastat en el cel ras
M Q'0DIA .o 19,22000
Resta d'obra i materials........c.cooocveunirerneirninnns 12,80000
TOTAL PARTIDA 32,03
0021 PE54-JS01 m2  Formacio de conducte rectangular de planxa d'acer
galvanitzat, de gruix 0,8 mm, amb unié marc cargo-
lat i clips, muntat adossat amb suports. Incorporant
Aillament térmic de conductes amb manta de llana
mineral (MW), segons UNE-EN 14303, de gruix 30
mm, amb una conductivitat térmica <=0,035
WI/(m-K), resisténcia termica >=0,85714 m2-K/W,
amb alumini reforcat, classe de reaccié al foc B-s1,
d0 segons norma UNE-EN 13501-1, muntat exterior-
ment.
M Q'ODIE ..o 48,07000
Resta d'obra i materials.............cccocveevercerrnennnens 24,02000
TOTAL PARTIDA 72,09
0022  PES4-JS02 m2  Formacié de conducte rectangular de planxa d'acer
galvanitzat, de gruix 0,8 mm, amb unié marc cargo-
lati clips, muntat adossat amb suports. Incorporant
Aillament térmic de conductes amb manta de llana
mineral (MW), segons UNE-EN 14303, de gruix 30
mm, amb una conductivitat térmica <=0,035
WI/(m-K), resisténcia termica >=0,85714 m2-K/W,
amb alumini reforgat, classe de reaccié al foc B-s1,
d0 segons norma UNE-EN 13501-1, muntat exterior-
ment. Recobert amb xapa d'alumini de 0,6 mm de
gruix, acabat llis
M Q'0DIA .o 72,11000
Resta d'obra i materials........c.ccoocvervinerneirninnns 39,15000
TOTAL PARTIDA 111,24
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QUADRE DE PREUS 2
REFORMA UCIP - FASE 2 ( HOSP. PEDIATRICA)

N coDl UT RESUM PREU
0023 PES5-HORI m  Junt elastic pla antivibratori, format per planxa
d'acer galvanitzat, material elastic de 60 mm d'am-
plaria i planxa d'acer galvanitzat, col-locada fixada a
conducte rectangular
M Q'0DIA .o 3,24000
Resta d'obra i materials 4,14000
TOTAL PARTIDA 7,38
0024 PE5S6-B29X U Tapa de registre per a conducte rectangular de di-
mensions 400 x 300 mm de xapa acer galvanit.
Amb sistema d'autoblocatge, col.locada
M Q'0DFE ..o 18,02000
Resta d'obra i material 32,27000
TOTAL PARTIDA 50,30
0025 PES6-B2A0 u  Tapa de registre per a conducte rectangular de di-
mensions 300 x 200 mm de xapa acer galvanit.
Amb sistema d'autoblocatge, col.locada
M Q'0DIA .o 18,02000
Resta d'obra i materials........c.cooocveunirerneirninnns 22,67000
TOTAL PARTIDA 40,70
0026 PES6-B2A1 U Tapa de registre per a conducte rectangular de di-
mensions 250 x 150 mm de xapa acer galvanit.
Amb sistema d'autoblocatge, col.locada
M Q'0DIE ..o 18,02000
Resta d'obra i materials.............cccocvevevereerrneennnns 18,94000
TOTAL PARTIDA 36,97
0027 PE60-5422 m2  Ajllament térmic de conductes amb manta de llana
mineral (MW), segons UNE-EN 14303, de gruix 30
mm, amb una conductivitat térmica <=0,035
WI/(m-K), resisténcia termica >=0,85714 m2-K/W,
amb alumini reforgat, classe de reaccié al foc B-s1,
d0 segons norma UNE-EN 13501-1, muntat exterior-
ment
M Q'0DIA .o 30,04000
Resta d'obra i materials........c.ccoocveuninernerrninnns 4,25000
TOTAL PARTIDA 34,29
0028 PE60-543Q m2  Ajllament térmic de conductes amb manta de llana
mineral (MW), segons UNE-EN 14303, de gruix 50
mm, amb una conductivitat térmica <=0,039
WI/(m-K), resisténcia térmica >=1,282 m2-K/W, amb
lamina d'alumini en direccié perpendicular a les fi-
bres, classe de reaccioé al foc A1 segons norma
UNE-EN 13501-1, muntat exteriorment
Ma d'0bra.........oo.. . 30,04000
Resta d'obra i materials.............cccocvevevereerriennens 5,16000
TOTAL PARTIDA 35,20
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QUADRE DE PREUS 2

REFORMA UCIP - FASE 2 ( HOSP. PEDIATRICA)
UT RESUM

N° coDI

PREU

0029 PEJ3-JS10

0030 PEJ3-JS11

u

u

Fan-coil del tipus conductes horitzontal amb ventila-
dor centrifug, per a treballar en sistemes de distribu-
ci6 d'aigua de 4 tubs, de 0.41 a 1.39 kW de potén-
cia frigorifica maxima i 0.61 a 1.83 kW de poténcia
calorifica maxima, amb una pressié disponible de

50 a 60 Pa, amb alimentacié6 monofasica de 230 V,
amb motor EC Inverter, i amb safata de recollida de
condensats i bomba de desguas, col-locat

Marca Daikin o equivalent.

El subministrament inclou.

- Equip fan coil 4T.

- 2u. Valvula 3 vies PN16 — DN15 ref. VZ308E-15 i
els racords de connexio.

- 2u. Actuador tot/res per valvula 3 vies MZ140-230.
- 4u. Valvules de tall de bola 1/2" AISI316L per la
desconnexié del circuit hidraulic de connexié al
equip.

- 4u. Maniguet flexible aillat 3/4" PN10 connexid
equip.

- Execucid i connexi6 del desaigua de la safata de
condensats fins al baixant més proxim amb tub de
PCV de pressié DN32 incloent enllagos de connexi6
a la safata, sifé i injert a la canonada de baixant.

Fan-coil del tipus conductes horitzontal amb ventila-
dor centrifug, per a treballar en sistemes de distribu-
ci6 d'aigua de 4 tubs, de 0.60 a 2.57 kW de potén-
cia frigorifica maxima i 0.85 a 3.09 kW de poténcia
calorifica maxima, amb una pressié disponible de

50 a 60 Pa, amb alimentacio monofasica de 230 V,
amb motor EC Inverter, i amb safata de recollida de
condensats i bomba de desguas, col-locat

Marca Daikin o equivalent.

El subministrament inclou.

- Equip fan coil 4T.

- 2u. Valvula 3 vies PN16 — DN15 ref. VZ308E-15 i
els racords de connexio.

- 2u. Valvula equilibradora de caudal pel Qn de
I'equip.

- 2u. Actuador tot/res per valvula 3 vies MZ140-230.
- 4u. Valvules de tall de bola 1/2" AISI316L per la
desconnexid del circuit hidraulic de connexié al
equip.

- 4u. Maniguet flexible aillat 3/4" PN10 connexio
equip.

- Execucid i connexi6 del desaigua de la safata de
condensats fins al baixant més proxim amb tub de
PCV de pressié DN32 incloent enllagos de connexi6
a la safata, sifé i injert a la canonada de baixant.

TOTAL PARTIDA

Ma d'ODra.....oeecveeeee s
Resta d'obra i materials

TOTAL PARTIDA

Ma d'obra........ccccevvrunnee
Resta d'obra i materials

390,56000
769,39000

1.159,96

390,56000
816,97000

1.207,54
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QUADRE DE PREUS 2

REFORMA UCIP - FASE 2 ( HOSP. PEDIATRICA)
UT RESUM

N° coDI

PREU

0031 PEJ3-JS12

0032 PEJ9-JSO1

u

u

Fan-coil del tipus conductes horitzontal amb ventila-
dor centrifug, per a treballar en sistemes de distribu-
ci6 d'aigua de 4 tubs, de 1.23 a 5.11 kW de potén-
cia frigorifica maxima i 2.18 a 7.62 kW de poténcia
calorifica maxima, amb una pressié disponible de

50 a 60 Pa, amb alimentacié6 monofasica de 230 V,
amb motor EC Inverter, i amb safata de recollida de
condensats i bomba de desguas, col-locat

Marca Daikin o equivalent.

El subministrament inclou.

- Equip fan coil 4T.

- 2u. Valvula 3 vies PN16 — DN15 ref. VZ308E-20 i
els racords de connexio.

- 2u. Valvula equilibradora de caudal pel Qn de
I'equip.

- 2u. Actuador tot/res per valvula 3 vies MZ140-230.
- 4u. Valvules de tall de bola 3/4" AISI316L per la
desconnexié del circuit hidraulic de connexié al
equip.

- 4u. Maniguet flexible aillat 3/4" PN10 connexid
equip.

- Execucid i connexi6 del desaigua de la safata de
condensats fins al baixant més proxim amb tub de
PCV de pressié DN32 incloent enllagos de connexi6
a la safata, sifé i injert a la canonada de baixant.

Fan-coil horitzontal amb carcassa de planxa d'acer
galvanitzat pintada blanca, amb ventilador tangen-
cial, per a treballar en sistemes de distribucio d'ai-
gua de 4 tubs, de 10,08 kW de poténcia frigorifica
maxima i 11,18 kW de poténcia calorifica maxima,
alimentacié monofasica de 230 V, amb safata de re-
collida de condensats, muntat superficialment al
sostre.

Marca Daikin model FWRO8AFN o equivalent.

El subministrament inclou.

- Equip fan coil 4T.

- 2u. Valvula 3 vies PN16 — DN15 ref. VZ308E-15 i
els racords de connexid.

- 2u. Valvula equilibradora de caudal pel Qn de
I'equip.

- 2u. Actuador tot/res per valvula 3 vies MZ140-230.
- 4u. Valvules de tall de bola 1/2" AISI316L per la
desconnexidé del circuit hidraulic de connexié al
equip.

- 4u. Maniguet flexible aillat 3/4" PN10 connexio
equip.

- Execucié i connexi6 del desaigua de la safata de
condensats fins al baixant més proxim amb tub de
PCV de pressié DN32 incloent enllagos de connexi6
a la safata, sifé i injert a la canonada de baixant.

Resta d'obra i materials

TOTAL PARTIDA

390,56000
1.106,02000

1.496,59
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QUADRE DE PREUS 2
REFORMA UCIP - FASE 2 ( HOSP. PEDIATRICA)

N° CODI UT RESUM PREU
Ma d'obra........cccoevveenneee 270,39000
Resta d'obra i materials.. 1.186,41000
TOTAL PARTIDA 1.456,79

0033 PEJD-9GN2

u

Unitat de tractament d'aire per instal-lacié d'intempe-
rie de qualificacié higiénica certificada per EURO-
VENT segons la norma UNE 100713 per garantir
unes condicions de Classe Il segons la mateixa nor-
ma . Marca TROX model TKM o equivalent.

Amb les caracteristiques segiients:

- Classificacié energética global A+ 2016 en fred.

- Classificacié energética global B 2020 en calor.

- Resistencia mecanica segons EN1886: D2(M).

- Estanqueitat segons EN1886: L1(M) / L2(R).

- Transmitancia térmica segons EN1886: T2.

- Pont térmic segons EN1886: TB2.

- Cabal nominal de 8.050m?3h.

- Equip 100% aire exterior.

- Recuperador estatic amb una eficiéncia minima
del 73% segons ERP equipat amb comporta motorit-
zada.

- Equipada amb ventiladors Plug Fan EC amb pres-
si6 estatica minima disponible de 400Pa a la impul-
si6 i 400Pa al retorn.

- Etapa de filtres a la impulsi6: G4+F7+F9.

- Etapa de filtres al retorn: F7 .

- Bateria d'aigua freda de 110kW (7/12) segons
UNE 100713.

- Bateria d'aigua calenta de 37kW (75/65) segons
UNE 100713.

- Equipada amb silenciadors a la impulsio i al retorn.
- Equipada amb enllumenat interior a tots els mo-
duls.

- Portes amb visor circular.

- Polsador d’emergéncia exterior.

- Interruptor d’enllumenat exterior.

- Quadre eléctric de poténcia i control incorporat a
lequip.

El subministrament inclou.

- Subministrament de I'equip per mdduls segons ne-
cessitats d'implantacié a la seva ubicacié.

- Transport de I'equip.

- Hissat de I'equip per mitja de grua.

- Emplagament de I'equip a obra i ensamblat.

- Bancada supletoria metal-lica per guanyar algada
de muntatge. Bancada tractada contra corrosié i pin-
tada segons RAL indicat per la DO.

- Execucid del desaigua fins a punt baixant més pro-
per.

- Muntatge, conduccions, cablejat i connexid de tots
els sensors i actuadors relatius a 'equip i que no ve-
nen muntats de fabrica.

- Identificaci6 de tots els sensors, actuadors i mo-
tors segons estandards habituals del centre o se-
gons indicacions de la DO.

- Posta en marxa considerant la verificacié de totes
les senyals del sistema.

Quadre eléctric.

El subministrament inclou el quadre de poténcia i
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QUADRE DE PREUS 2
REFORMA UCIP - FASE 2 ( HOSP. PEDIATRICA)

N° coDI

UT RESUM

PREU

control incorporat al mateix bastidor del climatitza-
dor. Aquest ha de garantir.

- Grau d’estanqueitat minim [P55.

- Seccionador general.

- Entrades de cablejat estanques per mitja de prem-
sa estopes.

- Proteccions diferencials pels motors EC tipus B

- Proteccions magneto térmiques regulables.

- Previsio per endoll de quadre i linia d'enllumenat
de UTA

- Totes les connexions de poténcia i control mitjan-
cant bornes.

- Controlador lliurament configurable segons estan-
dards habituals al centre hospitalari

- Fonts d'alimentacid, transformador de maniobra,
relés de maniobra, contactors, borns, etiquetat....

- Marc porta esquemes a la porta del quadre.

- Esquemes multifilars.

Elements de regulacio i control.

El subministrament de la unitat de tractament d’aire
(UTA) inclou el conjunt de sensors i actuadors de
propi equip ja installats ( tots els que sigui possi-
ble) des de fabrica. Dels que no es poden incorpo-
rar a fabrica s'inclou el muntatge a camp, la conduc-
cio, el cablejat, la connexié al quadre eléctric i la
identificacio per mitja de placa serigrafiada de cada
un dels elements.

La relaci6é d’elements de control sensors i actuadors
és la seglient;

1u. Controlador Automation Server SpaceLogic Con-
troller AS-B 36 Scalable - SXWASB36PX10001 +
SXWASBINS10001

1u. Sonda T2 + HR exterior TM1SHTCC4

2u. Sonda T? + HR de conducte SHD101-T5 -
006902381

1u. Sonda CO2 conducte SCD110-H Sens. cond.
CO2-Temp-HR - 5152304000

2u. Transductor pressio diferencial EPP302

2u. Transductor pressié diferencial EPP302 +
VFXP14

1u. Valvula 3 vies amb actuador V321 DN65 amb
brida ref. 7312153020

1u. Actuador per valvula 3 vies M800 ref.
8800310030

1u. Valvula 3 vies amb actuador V311 DN32 amb
brida ref. 7311137000

1u. Actuador per valvula 3 vies M800 ref.
8800310030

3u. Actuador per comporta MD20A-24 ref.
8751029000 + 914-1060-000 incloent p.p d’accesso-
ris de muntatge.

6u. Pressostats SPD910-500Pa ref. 004701070

4u. Sensor de T? STP100-100 ref. 5123104010 +
9121041000

4u.  Transductor de pressi6 de liquids
SPP110-1600kPa ref. 004702100
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QUADRE DE PREUS 2
REFORMA UCIP - FASE 2 ( HOSP. PEDIATRICA)

Ne  coDI UT RESUM PREU
M Q'0DIE ..o 721,04000
Maquinaria .....c..coeevereerrenenns 398,20000
Resta d'obra i materials 41.208,27000
TOTAL PARTIDA 42.327,51
0034  PEJD-JS02 u Unitat d'extraccio per instal-lacio d'intempérie con-

forme ERP 2018. Marca EVAIR model SMART o

equivalent.

Amb les caracteristiques seguents:

- Construida amb perfil tipus Sandwich, amb perfil

d’alumini de 25mmm d’espessor amb panell exterior

pintat al forn, panell interior d’'acer galvanitzat i ailla-

ment amb llana de roca.

- Cabal nominal de 740m?h.

- Equipada amb ventiladors Plug Fan EC amb pres-

si6 estatica minima disponible de 200Pa i previsié

de tubbing connectat.

- Reixa d’expulsié amb visera.

- Portes amb visor circular.

- Caixa de connexions exterior incorporada al equip.

El subministrament inclou.

- Subministrament de I'equip per moduls segons ne-

cessitats d'implantacié a la seva ubicacio.

- Transport de I'equip.

- Hissat de 'equip per mitja de grua.

- Emplagament de I'equip a obra.

- Bancada supletoria metal-lica per guanyar alcada

de muntatge. Bancada tractada contra corrosio6 i pin-

tada segons RAL indicat per la DO.

- Muntatge, conduccions, cablejat i connexio de tots

els sensors i actuadors relatius a I'equip i que no ve-

nen muntats de fabrica.

- |dentificacio de tots els sensors, actuadors i mo-

tors segons estandards habituals del centre o se-

gons indicacions de la DO.

- Posta en marxa considerant la verificacié de totes

les senyals del sistema.

Caixa de connexions eléctriques.

El subministrament inclou un quadre incorporat al

mateix bastidor del climatitzador. Aquest ha de ga-

rantir.

- Grau d’estanqueitat minim [P55.

- Seccionador general.

- Entrades de cablejat estanques per mitja de prem-

sa estopes.

- Totes les connexions de poténcia i control mitjan-

cant bornes.
M Q'ODIE .o 120,18000
Maquinaria 33,18000
Resta d'obra i materials........c.cooocveunircrnerrninnns 1.650,64000
TOTAL PARTIDA 1.804,00
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QUADRE DE PREUS 2

REFORMA UCIP - FASE 2 ( HOSP. PEDIATRICA)
UT RESUM

N° coDI

PREU

0035 PEKB-JS09

0036 PEKB-JS11

0037 PEKL-JSO01

u

u

u

Difusor rotacional helicoidal Marca Koolair model
DFRA-E-4069 o equivalent. per a impulsié d'aire,
d'aletes deflectores sectoritzades d'ABS, amb placa
frontal rodona de planxa d'acer per mutatge en cel
ras 0 en sostre modular registrable, acabat lacat
blanc, amb plénum de connexié d'acer galvanitzat
aillant internament i boca de connexi6 circular de
314 mm de diametre, vertical u horitzontal, amb
comporta de regulacié, muntat suspés al sostre.
S'inclou.

- Replanteig, marcatge i tall de cel ras.

- Marcatge i identificacié del difussor

Difusor rotacional helicoidal Marca Koolair model
DFRA-2460 o equivalent. per a impulsié d'aire, d'ale-
tes deflectores sectoritzades d'ABS, amb placa fron-
tal rodona de planxa d'acer per mutatge en cel ras o
en sostre modular registrable, acabat lacat blanc,
amb plénum de connexié d'acer galvanitzat aillant
internament i boca de connexiod circular de 249 mm
de diametre, vertical u horitzontal, amb comporta de
regulacio, muntat suspés al sostre.

S'inclou.

- Replanteig, marcatge i tall de cel ras.

- Marcatge i identificacié del difussor

Reixeta d'impulsié o retorn llineal de lames fixes a
45° pintada en blanc de 300x100 mm, incloent marc
de muntatge i comporta de regulaci6 de cabal.
Marca Koolair 31-45-300x100-MM-O o equivalent
S'inclou.

- Replanteig, marcatge i tall de cel ras.

- Marcatge i identificacié del difussor

TOTAL PARTIDA

Ma d'obra......c.ccccevuveunnee
Resta d'obra i materials

Ma d'obra......c.ccccevvrennee
Resta d'obra i materials

TOTAL PARTIDA

Ma d'obra........ccccevviunnee
Resta d'obra i materials

TOTAL PARTIDA

36,05000
354,77000

390,82

36,05000
121,53000

157,58

18,02000
48,47000

66,50
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QUADRE DE PREUS 2
REFORMA UCIP - FASE 2 ( HOSP. PEDIATRICA)

N coDl UT RESUM PREU
0038  PEKL-JS02 u  Reixeta d'impulsié o retorn lineal de lames fixes a
45° pintada en blanc de 400x100 mm, incloent marc
de muntatge i comporta de regulaci6 de cabal.
Marca Koolair 31-45-400x100-MM-O o equivalent
S'inclou.
- Replanteig, marcatge i tall de cel ras.
- Marcatge i identificacio del difussor
M Q'0DIA .o 18,02000
Resta d'obra i materials........c.ccoocverninerrernninnns 81,93000
TOTAL PARTIDA 99,96
0039 PEKL-JS04 u  Reixeta d'impulsié o retorn lineal de lames fixes a
45° pintada en blanc de 400x100 mm, incloent marc
de muntatge i comporta de regulacio de cabal.
Marca Koolair 31-45-400x100-MM-O o equivalent
S'inclou.
- Replanteig, marcatge i tall de cel ras.
- Marcatge i identificacié del difussor
M Q'0DFE .o 18,02000
Resta d'obra i materials..........ccccoevvevrereeernnnns 55,58000
TOTAL PARTIDA 73,61
0040  PEKL-JS05 u  Reixeta d'impulsié o retorn lineal de lames fixes a
45° pintada en blanc de 500x100 mm, incloent marc
de muntatge i comporta de regulaci6 de cabal.
Marca Koolair 31-45-500x100-MM-O o equivalent
S'inclou.
- Replanteig, marcatge i tall de cel ras.
- Marcatge i identificacio del difussor
M Q'0DIA .o 18,02000
Resta d'obra i materials........c.cocoeveivineineirninnns 67,01000
TOTAL PARTIDA 85,04
0041 PEKL-JS09 u  Reixeta de retorn lineal de lames fixes a 45° pintada
en blanc de 300x300 mm, incloent marc de muntat-
ge i comporta de regulacié de cabal.
Marca Koolair 20-45-300x300-MM-O o equivalent
S'inclou.
- Replanteig, marcatge i tall de cel ras.
- Marcatge i identificacié del difussor
M Q'0DFE .o 18,02000
Resta d'obra i materials.............cccocveverereerreeenenns 58,04000
TOTAL PARTIDA 76,07
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QUADRE DE PREUS 2
REFORMA UCIP - FASE 2 ( HOSP. PEDIATRICA)

N°  CODI UT RESUM PREU
0042 PEKM-JS02  u  Reixeta de retorn d'aletes horitzontals pintada blan-
ca RAL-9010 amb plénum de connexi6 lateral i com-
porta de regulacd incorporada fixada a bastimens
sobre cel ras.
Marca Koolair 2045H o equivalent
M 'ODIA .o 18,02000
Resta d'obra i materials... 158,09000
TOTAL PARTIDA 176,12
0043  PEP6-8FV3 u  Boca d'extraccid de 100 mm de diametre de conne-
Xié i 140 mm de diametre exterior, d'acer galvanit-
zat amb acabat pintat, fixada amb cargols a paret o
sostre i ajustada a cabals de sortida
M8 Q'ODIA .o 17,52000
Resta d'obra i materials.............cccocveevereerrnrennnns 15,64000
TOTAL PARTIDA 33,16
0044 PEUS-10QL8  u  Manometre per a una pressio de 0 a 10 bar, d'esfe-
ra de 100 mm i rosca de connexid de 1/2" G, ins-
tal-lat
M 'ODIA .o 11,68000
Resta d'obra i materials............ccoeveererierriiennans 21,23000
TOTAL PARTIDA 32,91
0045 PEUC-51AT u Purgador automatic d'aire, de llauto, per flotador, de
posicié vertical i valvula d'obturacié incorporada,
amb rosca de 3/8" de diametre, roscat
M8 'OBIE .o 11,80000
Resta d'obra i materials 9,46000
TOTAL PARTIDA 21,26
0046 PEUE-6YPS U Termometre bimetal-lic, amb beina de 1/2" de dia-
metre, d'esfera de 100 mm, de <=120°C, col-locat
roscat
M 'ODIA .o 7,88000
Resta d'obra i materials............ccoeveererieriiiennans 23,05000
TOTAL PARTIDA 30,93
9 abril 2026 13



QUADRE DE PREUS 2

REFORMA UCIP - FASE 2 ( HOSP. PEDIATRICA)
UT RESUM

N° coDI

PREU

0047 PEV4-6SV5

0048 PEV5-HOVA

0049 PEVA-JS02

u

u

u

Controlador DDC per a regulacié i control d'instal-la-
cions, amb processador i memoria, programacié
anual, comunicacié amb bus de dades i 20 punts
d'entrada i sortida, instal-lat i connectat

Marca Schneider ref. SXWRCF16A10003 + ref.
SXWRPCCOV10001 o equivalent

Instal-lat dins quadre eléctric de tipus modul-lar
amb capacitat sufient per allotjar el controladors i
els elements auxiliars. Incloent:

- Envolvent plastic tipus modul-lar amb tapa

- Controlador.

- Petit material del quadre: cargoleria, borns, barra
de terres, cablejat intern.

- Enginyeria de disseny del quadre, elaboracio d'es-
quema multifilar i lliurament de copia en paper i digi-
tal al client.

- Proves FAT i lliurament del certificat CE i de pro-
ves electriques del quadre segons EIC

- Treballs pel posicionament del quadre i la la con-
nexié i marcatge de les linies de camp que es con-
necten al quadre (marcatge de cada linia d'entrada,
sortida , cablet de cada una de les mangueres i mar-
catge de tot el cablejat del quadre).

Tot inclds i en funcionament ( ma d'obra, petits tre-
balls d'obra civil, transport, accessoris auxiliars,
grues, col-locacio en ubicacié definitiva, materials
de construccio i provat).

Ma d'ODra.....oeecveee s
Resta d'obra i materials.............cccoeveererierriiennnns

TOTAL PARTIDA

Termostat electronic d'ambient, per a fan-coil 4
tubs, amb accessoris de muntatge, muntat i connec-
tat

Marca Schneider model SXWSBTHXXSXX amb
frontal ref. SXWSCDXSELXX o equivalent

Ma d'ODra....coocvciecc s
Resta d'obra i material

TOTAL PARTIDA

Legalitzacié de la instal-lacié de baixa tensié davant
tots els organismes oficials pertinents fins a la seva
autoritzaci6 de posada en marxa, inclou la confec-
cio de la butlleta d'instal-lacio, projecte i certificat fi-
nal d'obra i instal-lacié. Queden inclosos visats pel
col-legi professional corresponent, aixi com la docu-
mentacié “As-Built”’, manuals, catalegs i certificats
pertinents. S'inclou els tramits i taxes a abonar da-
vant els organismes publics.

Resta d'obra i materials.............cccccveerereerrnrnnnns
TOTAL PARTIDA

131,41000
424,15000

555,56

17,52000
318,82000

336,34

1.495,31000
1.495,31
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QUADRE DE PREUS 2
REFORMA UCIP - FASE 2 ( HOSP. PEDIATRICA)

N coDl UT RESUM PREU
0050 PF1A-DURA  m  Tyb d'acer negre sense soldadura, fabricat amb
acer S195 T, d'1" de mida de rosca (diametre exte-
rior especificat=33,7 mm i DN=25 mm), série M se-
gons UNE-EN 10255, soldat, amb grau de dificultat
mitja i col-locat superficialment.Pintat amb capa
d'imprimacié antioxidant.
S'inclou part proporcional d'accessoris, elements de
muntatge i elements de suportacié de la canonada.
.............................................................. 13,43000
Resta d'obra i materials........c.ccoocverninerrernninnns 10,54000
TOTAL PARTIDA 23,98
0051 PF1A-DURE  m  Tyb d'acer negre sense soldadura, fabricat amb
acer S195 T, de 2"1/2 de mida de rosca (diametre
exterior especificat=76,1 mm i DN=65 mm), série M
segons UNE-EN 10255, soldat, amb grau de dificul-
tat mitja i col*locat superficialment. Pintat amb capa
d'imprimacié antioxidant.
S'inclou part proporcional d'accessoris, elements de
muntatge i elements de suportacio de la canonada.
.............................................................. 35,04000
Resta d'obra i materials.............cccocveevereerrnrennnns 33,75000
TOTAL PARTIDA 68,79
0052 PF22-AIG5 m  Tub d'acer E190 galvanitzat amb soldadura longitu-
dinal, de 35 mm de diametre exterior i d'1,5 mm de
gruix de paret, segons UNE-EN 10305-3, unié a
pressio, amb grau de dificultat mitja i col-locat super-
ficialment
.............................................................. 6,43000
Resta d'obra i materials........c.ccoocvenineinerrninnns 7,96000
TOTAL PARTIDA 14,38
0053  PF42-65DN m  Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb solda-
dura longitudinal, de 15 mm de diametre exterior i
0,6 mm de gruix de paret, série 1 segons UNE-EN
10312, unid a pressio, amb grau de dificultat mitja i
col-locat superficialment
.............................................................. 4,38000
Resta d'obra i materials.............cccocveevereerrneenenns 4,60000
TOTAL PARTIDA 8,98
0054 PF42-65H8 m - Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb solda-
dura longitudinal, de 18 mm de diametre exterior i
0,7 mm de gruix de paret, série 1 segons UNE-EN
10312, unié a pressio, amb grau de dificultat mitja i
col-locat superficialment
.............................................................. 5,11000
Resta d'obra i materials........c.cooocveunirerneirninnns 5,73000
TOTAL PARTIDA 10,84
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QUADRE DE PREUS 2
REFORMA UCIP - FASE 2 ( HOSP. PEDIATRICA)

Ne  coDI UT RESUM PREU
0055  PF42-65H9 m - Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb solda-
dura longitudinal, de 22 mm de diametre exterior i
0,7 mm de gruix de paret, série 1 segons UNE-EN
10312, unié a pressio, amb grau de dificultat mitja i
col-locat superficialment
M Q'0DIA .o 5,11000
Resta d'obra i materials.......c.cococvervinerreirninnns 6,76000
TOTAL PARTIDA 11,86
0056  PF42-65HA m  Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb solda-
dura longitudinal, de 28 mm de diametre exterior i
0,8 mm de gruix de paret, série 1 segons UNE-EN
10312, unié a pressio, amb grau de dificultat mitja i
col-locat superficialment
M Q'0DIE ..o 5,84000
Resta d'obra i materials.............cccocveevereerrneenenns 8,34000
TOTAL PARTIDA 14,69
0057 PF42-65HD m  Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb solda-
dura longitudinal, de 35 mm de diametre exterior i 1
mm de gruix de paret, série 1 segons UNE-EN
10312, unié a pressio, amb grau de dificultat mitja i
col-locat superficialment
M Q'0DIA .o 6,43000
Resta d'obra i materials........c.ccoocvervinerrerrninnns 13,90000
TOTAL PARTIDA 20,33
0058 PF42-65HG m  Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb solda-
dura longitudinal, de 42 mm de diametre exterior i
1,2 mm de gruix de paret, série 1 segons UNE-EN
10312, unid a pressio, amb grau de dificultat mitja i
col-locat superficialment
M Q'0DIE ..o 7,30000
Resta d'obra i materials.............cccccveerereerrnrnnnnns 20,89000
TOTAL PARTIDA 28,19
9 abril 2026 16



QUADRE DE PREUS 2

REFORMA UCIP - FASE 2 ( HOSP. PEDIATRICA)
UT RESUM

N° coDI

PREU

0059 PF55-6RYR

0060 PF55-6RYT

m

m

Tub de coure R250 (semidur) 28 mm de diametre
nominal i de gruix 1,5 mm, segons norma UNE-EN
13348, soldat per capil-laritat amb soldadura forta
(T>450°C) amb grau de dificultat mitja i collocat su-
perficialment.

Canonada de coure classe dura, no arsenical, neta i

desgreixada per a gasos medicinals, segons
EN-13348 de 10 mm de diametre soldada amb vare-
ta aliatge de plata>30%, A.P.F. lliure de cadmi (ISO
17672) i amb

p.p. d'accessoris i elements de sustentacié me-
tal-lics per a diversos gasos i abragadores anti elec-
trostatiques; completament instal-lada, senyalitzada
amb el nom/simbol del gas i sentit del flux, provada

i funcionant

conforme a la normativa UNE-EN ISO 7396-1 "Siste-
mes de canalitzacié de gasos medicinals; Part 1:
Sistemes de canalitzacié per a gasos medicinals
comprimits i de buit".

Tub de coure R250 (semidur) 12 mm de diametre
nominal i de gruix 1 mm, segons norma UNE-EN
13348, soldat per capil-laritat amb soldadura forta
(T>450°C) amb grau de dificultat mitja i col-locat su-
perficialment.

Canonada de coure classe dura, no arsenical, neta i

desgreixada per a gasos medicinals, segons
EN-13348 de 10 mm de diametre soldada amb vare-
ta aliatge de plata>30%, A.P.F. lliure de cadmi (ISO
17672) i amb

p.p. d'accessoris i elements de sustentacié me-
tallics per a diversos gasos i abragadores anti elec-
trostatiques; completament instal-lada, senyalitzada
amb el nom/simbol del gas i sentit del flux, provada

i funcionant

conforme a la normativa UNE-EN ISO 7396-1 "Siste-
mes de canalitzacio de gasos medicinals: Part 1:
Sistemes de canalitzacié per a gasos medicinals
comprimits i de buit".

Resta d'obra i materials

TOTAL PARTIDA

Resta d'obra i materials
TOTAL PARTIDA

36,21000
12,83000

49,05

24,80000
5,15000

29,96

9 abril 2026



QUADRE DE PREUS 2

REFORMA UCIP - FASE 2 ( HOSP. PEDIATRICA)
UT RESUM

N° coDI

PREU

0061 PF55-6RYU

0062 PF55-6RYV

m

m

Tub de coure R250 (semidur) 10 mm de diametre
nominal i de gruix 1 mm, segons norma UNE-EN
13348, soldat per capil-laritat amb soldadura forta
(T>450°C) amb grau de dificultat mitja i collocat su-
perficialment.

Canonada de coure classe dura, no arsenical, neta i

desgreixada per a gasos medicinals, segons
EN-13348 de 10 mm de diametre soldada amb vare-
ta aliatge de plata>30%, A.P.F. lliure de cadmi (ISO
17672) i amb

p.p. d'accessoris i elements de sustentacié me-
tal-lics per a diversos gasos i abragadores anti elec-
trostatiques; completament instal-lada, senyalitzada
amb el nom/simbol del gas i sentit del flux, provada

i funcionant

conforme a la normativa UNE-EN ISO 7396-1 "Siste-
mes de canalitzacié de gasos medicinals; Part 1:
Sistemes de canalitzacié per a gasos medicinals
comprimits i de buit".

Tub de coure R250 (semidur) 15 mm de diametre
nominal i de gruix 1 mm, segons norma UNE-EN
13348, soldat per capil-laritat amb soldadura forta
(T>450°C) amb grau de dificultat mitja i col-locat su-
perficialment.

Canonada de coure classe dura, no arsenical, neta i

desgreixada per a gasos medicinals, segons
EN-13348 de 10 mm de diametre soldada amb vare-
ta aliatge de plata>30%, A.P.F. lliure de cadmi (ISO
17672) i amb

p.p. d'accessoris i elements de sustentacié me-
tallics per a diversos gasos i abragadores anti elec-
trostatiques; completament instal-lada, senyalitzada
amb el nom/simbol del gas i sentit del flux, provada

i funcionant

conforme a la normativa UNE-EN ISO 7396-1 "Siste-
mes de canalitzacio de gasos medicinals: Part 1:
Sistemes de canalitzacié per a gasos medicinals
comprimits i de buit".

Resta d'obra i materials

TOTAL PARTIDA

Resta d'obra i materials
TOTAL PARTIDA

24,17000
4,49000

28,66

25,70000
6,91000

32,59

9 abril 2026



QUADRE DE PREUS 2

REFORMA UCIP - FASE 2 ( HOSP. PEDIATRICA)
UT RESUM

N° coDI

PREU

0063 PF55-6RYX

0064 PF55-JS01

0065 PFB6-7AIH

0066 PFB6-TAIW

m

m

m

m

Tub de coure R250 (semidur) 22 mm de diametre
nominal i de gruix 1 mm, segons norma UNE-EN
13348, soldat per capil-laritat amb soldadura forta
(T>450°C) amb grau de dificultat mitja i collocat su-
perficialment.

Canonada de coure classe dura, no arsenical, neta i

desgreixada per a gasos medicinals, segons
EN-13348 de 10 mm de diametre soldada amb vare-
ta aliatge de plata>30%, A.P.F. lliure de cadmi (ISO
17672) i amb

p.p. d'accessoris i elements de sustentacié me-
tal-lics per a diversos gasos i abragadores anti elec-
trostatiques; completament instal-lada, senyalitzada
amb el nom/simbol del gas i sentit del flux, provada

i funcionant

conforme a la normativa UNE-EN ISO 7396-1 "Siste-
mes de canalitzacié de gasos medicinals; Part 1:
Sistemes de canalitzacié per a gasos medicinals
comprimits i de buit".

Ma d'OBra. ...
Resta d'obra i materials.............cccovvvereirirnnnnnn.

TOTAL PARTIDA

Treballs per la connexio de la instal-lacié de gasos
medicinals a la instal-lacié existent en el seu corres-
ponent punt del muntant.

Inclou el tall, la connexio, les proves d'estanqueitat
finals i el reestabliment del servei.

Aquesta partida inclou el lliurament del certificat
d'execucié de la instal-laci¢ finalitzada i la legalitza-
ci6 de la mateixa.

Sense descomposicié

TOTAL PARTIDA

Tubs per a distribucié d'aigua en sales humides
(banys, cuines etc) amb tub de polietilé reticulat de
40 mm de diametre nominal exterior i 3,7 mm de
gruix, de la série 5 segons UNE-EN ISO 15875-2,
muntat amb accessoris per a premsar

Ma d'ODra....c.ececeiecre e
Resta d'obra i materials.............cccocvvererrernnen.

TOTAL PARTIDA

Tubs per a distribucié d'aigua en sales humides
(banys, cuines etc) amb tub de polietilé reticulat de
18 mm de diametre nominal exterior i 2,2 mm de
gruix, amb barrera antioxigen, muntat amb accesso-
ris per a premsar

28,62000
10,08000

38,70

774,84

17,10000
10,59000

27,69

11,97000
3,58000

9 abril 2026
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QUADRE DE PREUS 2
REFORMA UCIP - FASE 2 ( HOSP. PEDIATRICA)

N coDl UT RESUM PREU
TOTAL PARTIDA 15,55
0067 PFB6-HDXO Tubs per a distribucié d'aigua en sales humides
(banys, cuines etc) amb tub de polietilé reticulat de
20 mm de diametre nominal exterior i 2 mm de
gruix, amb barrera antioxigen, muntat amb accesso-
ris per a premsar
M Q'0DFE .o 13,69000
Resta d'obra i materials.............cccocvevevereerriennens 4,01000
TOTAL PARTIDA 17,69
0068 PFM3-8G60 Maniguet antivibratori d'EPDM amb brides, de dia-
metre nomimal 65 mm, cos de cautxti EPDM refor-
cat amb nild, brides d'acer galvanitzat, pressié maxi-
ma 10 bar, temperatura maxima 105 °C, embridat
M Q'0DIA .o 32,12000
Resta d'obra i materials........c.cooocveuvinerrerrninnns 39,82000
TOTAL PARTIDA 71,94
0069 PFM3-8G62 Maniguet antivibratori d'EPDM amb brides, de dia-
metre nomimal 32 mm, cos de cautxti EPDM refor-
cat amb nild, brides d'acer galvanitzat, pressio maxi-
ma 10 bar, temperatura maxima 105 °C, embridat
M Q'0DIE ..o 17,52000
Resta d'obra i materials 23,18000
TOTAL PARTIDA 40,70
0070  PFM6-JS02 Tub corrugat de polietilé, de diametre 23 mm, per a
proteccié de canonades, encastat
M Q'0DIA .o 0,70000
Resta d'obra i materials........c.ccoocvervinerneirninnns 0,58000
TOTAL PARTIDA 1,28
0071 PFQO-3KSU Aillament termic d'escuma elastomérica per a cano-
nades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diametre exterior 15
mm, de 25 mm de gruix, classe de reaccié al foc
BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un
factor de resisténcia a la difusié del vapor d'aigua
>=7000, col-locat superficialment amb grau de difi-
cultat mitja
M Q'0DFE .o 5,26000
Resta d'obra i materials.............cccocveevereerenennnnns 3,21000
TOTAL PARTIDA 8,46
0072 PFQO-3KSY Aillament termic d'escuma elastomerica per a cano-
nades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diametre exterior 35
mm, de 25 mm de gruix, classe de reacci6 al foc
BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un
factor de resistencia a la difusié del vapor d'aigua
>= 7000, collocat superficialment amb grau de difi-
cultat mitja
Ma d'obra.......ccccevueennee. 6,43000
Resta d'obra i materials 9,86000
9 abril 2026 20



QUADRE DE PREUS 2

REFORMA UCIP - FASE 2 ( HOSP. PEDIATRICA)
UT RESUM

N° coDI

PREU

0073 PFQO-3KTH

0074 PFQO-3KWC

0075 PFQO-3KXD

0076 PFQO0-3L06

m

m

m

m

Aillament térmic d'escuma elastomerica per a cano-
nades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diametre exterior 35
mm, de 40 mm de gruix, classe de reaccié al foc
BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un
factor de resisténcia a la difusié del vapor d'aigua
>=7000, col-locat superficialment amb grau de difi-
cultat mitja

Aillament térmic d'escuma elastomérica per a cano-
nades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diametre exterior 42
mm, de 25 mm de gruix, classe de reacci6 al foc
BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un
factor de resisténcia a la difusié del vapor d'aigua
>= 7000, collocat superficialment amb grau de difi-
cultat mitja

Aillament térmic d'escuma elastomerica per a cano-
nades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diametre exterior 76
mm, de 50 mm de gruix, classe de reaccié al foc
BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un
factor de resisténcia a la difusié del vapor d'aigua
>=7000, col-locat superficialment amb grau de difi-
cultat mitja

Aillament térmic d'escuma elastomérica per a cano-
nades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 150°C, per a tub de diametre exterior 42
mm, de 32 mm de gruix, classe de reacci6 al foc
BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, sense
HCFC-CFC, amb un factor de resisténcia a la difu-
si6 del vapor d'aigua >= 7000, col-locat superficial-
ment amb grau de dificultat mitja

TOTAL PARTIDA

Ma d'ODra....coocvciecc s
Resta d'obra i materials.............cccocvevevereerriennens

TOTAL PARTIDA

Ma d'obra
Resta d'obra i materials

TOTAL PARTIDA

Ma d'ODra....oovcieccse s
Resta d'obra i materials.............cccocveevereerreennnns

TOTAL PARTIDA

Resta d'obra i materials.............cccoeveererierriiennnns

TOTAL PARTIDA

16,28

6,43000
9,16000

15,58

6,43000
11,71000

18,13

8,17000
21,41000

29,59

6,43000
7,36000

13,78

9 abril 2026
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QUADRE DE PREUS 2

REFORMA UCIP - FASE 2 ( HOSP. PEDIATRICA)
UT RESUM

N° coDI

PREU

0077 PFQO-16C2

0078 PFQO-6C4

0079 PFQO0-JCCS

0080 PFQO0-JT38

0081 PFRO-3NHQ

m

Aillament térmic d'escuma elastomérica per a cano-
nades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diametre exterior 28
mm, de 25 mm de gruix, classe de reacci6 al foc
DL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, sense
HCFC-CFC, amb un factor de resisténcia a la difu-
si6 del vapor d'aigua >= 2000, col-locat superficial-
ment amb grau de dificultat mitja

TOTAL PARTIDA

Aillament térmic d'escuma elastomerica per a cano-
nades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diametre exterior 35
mm, de 25 mm de gruix, classe de reaccié al foc
DL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, sense
HCFC-CFC, amb un factor de resisténcia a la difu-
si6 del vapor d'aigua >= 2000, col-locat superficial-
ment amb grau de dificultat mitja

Ma d'obra
Resta d'obra i materials

TOTAL PARTIDA

Aillament térmic d'escuma elastomérica per a cano-
nades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diametre exterior 22
mm, de 25 mm de gruix, classe de reacci6 al foc
DL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, sense
HCFC-CFC, amb un factor de resisténcia a la difu-
si6 del vapor d'aigua >= 2000, col-locat superficial-
ment amb grau de dificultat mitja

Ma d'ODra.....oeecveeeee s
Resta d'obra i materials.............cccoeveererieriiiennnns

TOTAL PARTIDA

Aillament térmic d'escuma elastomerica per a cano-
nades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diametre exterior 18
mm, de 25 mm de gruix, classe de reaccié al foc
DL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, sense
HCFC-CFC, amb un factor de resisténcia a la difu-
si6 del vapor d'aigua >= 2000, col-locat superficial-
ment amb grau de dificultat mitja

Ma d'obra
Resta d'obra i materials

TOTAL PARTIDA

Recobriment d'aillaments térmics de canonades
d'alumini, de 70 mm de diametre, de 0,6 mm de
gruix, amb grau de dificultat mitja i col-locat superfi-
cialment

TOTAL PARTIDA

5,84000
4,26000

10,10

6,43000
4,76000

11,18

5,26000
3,74000

8,99

5,26000
3,55000

8,81

7,30000
15,61000

22,91

9 abril 2026
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QUADRE DE PREUS 2

REFORMA UCIP - FASE 2 ( HOSP. PEDIATRICA)
UT RESUM

N° coDI

PREU

0082 PG10-JS13

0083 PG12-DH7J

0084 PG13-E312

0085 PG2J-4BH4

u

u

u

m

Quadre eléctric per una intesitat nominal de 20A,
Icc 10 kA i IP30.

La configuracié eléctrica segons esquemes unifilars
( veure apartat planols del projecte) considerant i in-
clouent en I'abast de la partida:

- Envolvent metal-lic de la gamma PrismaSeT XS
Schnieder o equivalent.. Mecanitzat pel muntatge
de tots elements al seu interior, la entrada i sortida
de cablejat per passadis central i el conjunt d'accio-
naments de tipus modul-lar.

- Aparamenta de la marca Schneider, circutor, sie-
ments , weidmuller o equivalent i s'ajustaran a les
prescripcions indicades a I'esquema unifilar.

- Petit material del quadre: cargoleria, borns, barra
de terres, cablejat intern, relés maniobra, piltots,
slectors, polsadors.

- Enginyeria de disseny del quadre, elaboraci6 d'es-
quema multifilar i lliurament de copia en paper i digi-
tal al client.

- Proves FAT i lliurament del certificat CE i de pro-
ves eléctriques del quadre segons EIC

- Treballs pel posicionament del quadre i la la con-
nexio i marcatge de les linies de camp que es con-
necten al quadre (marcatge de cada linia d'entrada,
sortida , cablet de cada una de les mangueres i mar-
catge de tot el cablejat del quadre).

Tot inclds i en funcionament ( ma d'obra, petits tre-
balls d'obra civil, transport, accessoris auxiliars,
grues, col-locacio en ubicacié definitiva, materials
de construccio i provat).

Caixa de derivacié quadrada de plastic, de 100x100
mm, amb grau de proteccié IP-40, muntada superfi-
cialment i completament connectada

Caixa de derivacié rectangular de plastic, de
100x140 mm, amb grau de proteccié |P-40, munta-
da superficialment

Safata metal-lica de reixa d'acer electrozincat, d'al-
caria 60 mm i amplaria 60 mm, col-locada sobre su-
ports horitzontals amb elements de suport

Ma d'obra........ccccevvrunnee
Resta d'obra i materials

TOTAL PARTIDA

Ma d'obra........ccceuueee.
Resta d'obra i materials

TOTAL PARTIDA

Ma d'obra........ccccevvrunnee
Resta d'obra i materials

TOTAL PARTIDA

Ma d'obra.........ccoevvveunnee
Resta d'obra i materials

TOTAL PARTIDA

87,55000
579,49000

667,04

13,48000
3,08000

16,56

2,92000
4,99000

791

7,87000
10,23000

18,11

9 abril 2026
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QUADRE DE PREUS 2
REFORMA UCIP - FASE 2 ( HOSP. PEDIATRICA)

N° coDI

UT RESUM

PREU

0086 PG2J-JS01

0087 PG2N-EUHZ

0088 PG2N-EUI3

0089 PG2N-EUI5

0090 PG2N-EUI8

Safata metal-lica de reixa d'acer electrozincat, d'al-
caria 60 mm i amplaria 200 mm, col-locada sobre
suports horitzontals amb elements de suport

Tub flexible corrugat de plastic sense halogens, de
25 mm de diametre nominal, aillant i no propagador
de la flama, de baixa emissié de fums i sense emis-
si6 de gasos toxics ni corrosius, resisténcia a l'im-
pacte de 2 J, resisténcia a compressié de 320 N i
una rigidesa dieléctrica de 2000 V, muntat sobre
sostremort

Tub flexible corrugat de plastic sense haldgens, de
20 mm de diametre nominal, aillant i no propagador
de la flama, de baixa emissio de fums i sense emis-
si6 de gasos toxics ni corrosius, resisténcia a I'im-
pacte de 2 J, resisténcia a compressid de 320 N i
una rigidesa dieléctrica de 2000 V, muntat sobre
sostremort

Tub flexible corrugat de plastic sense halogens, de
16 mm de diametre nominal, aillant i no propagador
de la flama, de baixa emissié de fums i sense emis-
si6 de gasos toxics ni corrosius, resisténcia a l'im-
pacte de 2 J, resisténcia a compressié de 320 N i
una rigidesa dieléctrica de 2000 V, muntat sobre
sostremort

Tub flexible corrugat de plastic sense haldgens, de
40 mm de diametre nominal, aillant i no propagador
de la flama, de baixa emissio de fums i sense emis-
si6 de gasos toxics ni corrosius, resisténcia a I'im-
pacte de 2 J, resisténcia a compressié de 320 N i
una rigidesa dieléctrica de 2000 V, muntat sobre
sostremort

Ma d'ODra.....oevceeeee s
Resta d'obra i materials

TOTAL PARTIDA

Ma d'ODra....oevciecc s
Resta d'obra i materials

TOTAL PARTIDA

Ma d'obra........cccoeveveunne.

Resta d'obra i materials

TOTAL PARTIDA

Ma d'obra........ccccevvrunnee

Resta d'obra i materials
TOTAL PARTIDA

Ma d'obra........cccoevuviunnee
Resta d'obra i materials

TOTAL PARTIDA

7,87000
20,94000

28,82

1,04000
1,79000

2,83

1,04000
1,36000

2,39

1,04000
1,01000

2,05

1,04000
3,55000

4,59

9 abril 2026
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QUADRE DE PREUS 2

REFORMA UCIP - FASE 2 ( HOSP. PEDIATRICA)
UT RESUM

N° coDI

PREU

0091 PG2N-EUIA

0092 PG33-E43V

0093 PG33-E43W

0094 PG33-E43X

0095 PG33-E44W

m

Tub flexible corrugat de plastic sense haldgens, de
32 mm de diametre nominal, aillant i no propagador
de la flama, de baixa emissio de fums i sense emis-
si6 de gasos toxics ni corrosius, resisténcia a I'im-
pacte de 2 J, resisténcia a compressié de 320 N i
una rigidesa dieléctrica de 2000 V, muntat sobre
sostremort

Cable amb conductor de coure de tensié assigna-
da0,6/1 kV, de designacio RZ1-K (AS), construccio
segons norma UNE 21123-4, tripolar, de seccio
3x1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines,
classe de reaccio al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la
norma UNE-EN 50575 amb baixa emissio fums,
col-locat en canal o safata

Cable amb conductor de coure de tensié assigna-
da0,6/1 kV, de designacié RZ1-K (AS), construccio
segons norma UNE 21123-4, tripolar, de seccié
3x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines,
classe de reaccio al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la
norma UNE-EN 50575 amb baixa emissi6 fums,
col-locat en canal o safata

Cable amb conductor de coure de tensié assigna-
da0,6/1 kV, de designacio RZ1-K (AS), construccio
segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secci6 3x4
mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe
de reacci6 al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma
UNE-EN 50575 amb baixa emissio fums, col-locat
en canal o safata

Cable amb conductor de coure de tensié assigna-
da0,6/1 kV, de designacié RZ1-K (AS), construccio
segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secci6
5x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines,
classe de reaccio al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la
norma UNE-EN 50575 amb baixa emissi6 fums,
col-locat en canal o safata

Ma d'obra......c.ccccevuveunnee

Resta d'obra i materials

TOTAL PARTIDA

Ma d'obra......c.cccoovvrunnee

Resta d'obra i materials
TOTAL PARTIDA

Ma d'obra........ccccevuveuenee

Resta d'obra i materials

TOTAL PARTIDA

Ma d'obra......cccccoevrrnnnee
Resta d'obra i materials

TOTAL PARTIDA

Ma d'obra........ccccevviunnee
Resta d'obra i materials

TOTAL PARTIDA

1,04000
2,66000

3,70

0,70000
1,57000

2,27

0,70000
2,17000

2,87

0,70000
3,07000

3,77

0,70000
3,34000

4,04

9 abril 2026
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QUADRE DE PREUS 2
REFORMA UCIP - FASE 2 ( HOSP. PEDIATRICA)

N coDl UT RESUM PREU
0096 PG33-E44X m  Cable amb conductor de coure de tensié assigna-
da0,6/1 kV, de designacié RZ1-K (AS), construccio
segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secci6
5x4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines,
classe de reaccié al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la
norma UNE-EN 50575 amb baixa emissi6 fums,
col-locat en canal o safata
Ma d'obra.......c.ccoen.... . 0,70000
Resta d'obra i materials........c.ccoocvervinirneinniens 4,83000
TOTAL PARTIDA 5,54
0097  PG33-4301 u  Punt d'instal-lacié a receptor de forca incloent caixa
de connexid, tub de conduccio, cablejat, connexio-
nat i marcatge de l'element.
M Q'0DIE ..o 5,84000
Resta d'obra i materials.............cccocveevereerrneenenns 19,68000
TOTAL PARTIDA 25,51
0098  PG33-J802 U Punt d'instal-lacié a receptor monofassic d'enllume-
nat incloent caixa de connexio, tub de conduccid,
cablejat, connexionat i marcatge de I'element.
M Q'0DIA .o 5,84000
Resta d'obra i materials........c.cooocveunirerneirninnns 11,05000
TOTAL PARTIDA 16,88
0099 PG34-J301 U Punt d'instal-lacié a receptor de deteccid incloent
caixa de connexio, tub de conduccid, cablejat, con-
nexionat i marcatge de I'element.
M Q'0DIE ..o 14,59000
Resta d'obra i materials.............cccocveevereerenennnnns 12,19000
TOTAL PARTIDA 26,78
0100 PG60-JS03 u  Caixa de mecanismes per a centralitzacié de fun-
cions en lloc de treball de 3 columnes, amb 3 pre-
ses de corrent (2P+T) de 10/16 A i tapa color blanc,
2 taper cegues, 1 presa de veu i dades RJ45 doble
categoria 6 F/UTP, encastada incloent caixa.
Marca Legand model Mosaic gamma antibacteriana
i higienica o equivalent.
REF. LLOC TREBALL IMPRESSORA
M Q'0DIA .o 43,05000
Resta d'obra i materials........c.cocoeveivineineirninnns 68,79000
TOTAL PARTIDA 111,85
0101 PG6D-60KM u
M Q'0DFE .o 38,04000
Resta d'obra i materials.............cccocveverereerreeenenns 37,75000
TOTAL PARTIDA 75,93
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N coDl UT RESUM PREU
0102 PG6D-60KY  u |nterruptor doble de tipus universal, unipolar (1P),
10 AX/250 V, amb tecla i lampada pilot, preu alt, en-
castat, amb marc per a mecanisme universal d'1
element de preu alt, tub flexible corrugat de PVC fol-
rat exteriorment, caixa de derivacié rectangular i
conductor de coure de designacié HO7V-U
M Q'0DIA .o 74,56000
Resta d'obra i materials........c.ccoocverninerrernninnns 53,51000
TOTAL PARTIDA 128,57
0103 PGBH-CUIT U Kit de mecanismes 2 elements, amb 1 base d'en-
doll+1 presa TV+1 presa RJ45, amb marc i basti-
dor, encastat
Marca Legand model Mosaic gamma antibacteriana
i higienica o equivalent.
M Q'0DFE .. 23,24000
Resta d'obra i materials.............cccocveveverecrrnrnenns 54,36000
TOTAL PARTIDA 77,60
0104 PG6O-77N4  u  Presa de corrent de tipus modular de 2 moduls es-
trets, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16
A 250V, amb tapa, preu superior, muntada sobre
caixa o bastidor
Marca Legand model Mosaic gamma antibacteriana
i higienica o equivalent.
M Q'0DIA .o 8,30000
Resta d'obra i materials........c.ccoocvervinerrerrninnns 7,67000
TOTAL PARTIDA 15,97
0105 PG6O-JS05 u  Presa de corrent de tipus modular per 2 mecanis-
mes de 2 moduls estrets, bipolar amb presa de te-
rra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, preu supe-
rior, muntada sobre caixa o bastidor incloent caixa.
Marca Legand model Mosaic gamma antibacteriana
i higienica o equivalent.
M Q'0DIE ..o 11,67000
Resta d'obra i materials.............cccocveevereerrneenenns 15,28000
TOTAL PARTIDA 26,95
0106 PG86-JS01 u  Detector de moviment, per a caixa universal, amb
adaptador, placa i marc de preu alt, amb accessoris
de muntatge, muntat i connectat
M Q'0DIA .o 8,76000
Resta d'obra i materials 43,85000
TOTAL PARTIDA 52,61
0107 PG8P-JS02 u  TREBALLS D'ENGINYERIA , PROGRAMACIO | PO-
SADA EN MARXA de les Instal-lacions a controlar
incloses en aquest projecte sobre el sistema de ges-
ti6 i control BMS existent al centre.
Compreén:
- Desenvolupament, de forma consensuada amb la
Dir.Facultativa i/o representants de la Propietat, del
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N° coDI

UT RESUM

PREU

projecte de Control de Clima pel que fa a les neces-
sitats del sistema i solucions generals.

- Desenvolupament, de forma consensuada amb la
Dir.Facultativa i/o representants de la Propietat, del
projecte dels altres sistemes a controlar pel que fa a
les necessitats del sistema i solucions generals.

- Replanteig técnic corresponent a l'arquitectura de
comunicacions corresponent a l'edifici/s objecte del
projecte.

- Enginyeria del sistema, seleccié de controladors i
material de camp, realitzacié d'esquemes de conne-
Xié

- Programacié de controladors per a la implementa-
ci6 de les regulacions, automatitzacions i gesti6 del
sistema, segons el projecte de detall.

- Generaci6 d'events i alarmes al sistema i la seva
integracio.

- Disseny de les pantalles grafiques de supervisio ,
amb punts d'interaccié amb el sistema, per al/s po-
sat/s central/es de control.

- Verificacié del correcte funcionament del sistema
de control.

- Posada en marxa , comprovaci6 de tots els sen-
yals tant fisics com d'integracid

- Verificacié del correcte funcionament del sistema
de control de Clima

- Un curs de formacié per al personal designat a I'ex-
plotacié del sistema.

INTEGRACIO AL SISTEMA DE SUPERVISIO GE-
NERAL DE L'EDIFCI dels nous sistemes de control
i gestio.

Compren:

- Mapatge de variables, segons documentaci6 del
sistema.

- Disseny de les pantalles grafiques de supervisio,
amb punts d'interaccié amb el sistema, per al/s po-
sat/s central/es de control.

LA RELACIO DE SISTEMES PREVISTOS CON-
TROLAR | INTEGRAR PELS SERVEIS D'HOSPITA-
LITZACO SON ELS SEGUENTS:

NOTA: Desenvolupament sempre en base als es-
tandards i plataforma scada existent al centre.

- Climatitzacié i ventilacié dels espais (generacio,
transport i elements terminals)

- Control i integracio6 del sistema d'enllumenat via
protocol DALI i les seves regulacions.

- Integraci6 alarmes central control de gasos medici-
nals

Sense descomposicié

TOTAL PARTIDA

6.791,05
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N coDl UT RESUM PREU
0108 PG8z-HD34 Cable de comunicacions per a bus de dades, 2x0,8
mm2 trenat i apantallat per parells, aillament de po-
liolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissié de
fums i opacitat reduida, no propagador de la flama
segons UNE-EN 60332-1-2, muntat en canalitzacié
i connectat
M Q'0DIA .o 1,17000
Resta d'obra i materials 2,22000
TOTAL PARTIDA 3,38
0109 PG8Z-HD39 Cable de comunicacions per a bus de dades, 2x0,8
mm2 trenat i apantallat per parells, aillament de po-
liolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissi6 de
fums i opacitat reduida, no propagador de la flama
segons UNE-EN 60332-1-2, muntat en canalitzacié
i connectat
M Q'0DIE ..o 0,58000
Resta d'obra i materials..........ccccoevvevrereeernnnns 0,83000
TOTAL PARTIDA 1,41
0110 PG8Z-JS01 Cable de comunicacions per a bus de dades,
2x0.7+6x0,2 mm2 trenat i apantallat per parells, ai-
llament de poliolefina i coberta de poliolefina, de bai-
xa emissio de fums i opacitat reduida, no propaga-
dor de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, muntat
en canalitzacié i connectat
M Q'0DIA .o 0,58000
Resta d'obra i materials........c.ccoocvervinerrerrninnns 0,89000
TOTAL PARTIDA 1,47
0111 PG8Z-JS10 Cable de control de 2x1 mm2 trenat i apantallat, ai-
llament de poliolefina i coberta de poliolefina, de bai-
xa emissio de fums i opacitat reduida, no propaga-
dor de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, muntat
en canalitzacio i connectat
Ma d'0bra ... 0,58000
Resta d'obra i material 0,83000
TOTAL PARTIDA 1,41
0112 PG8Z-Js13 Cable de control de 4x1 mm2 trenat, aillament de
poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissio
de fums i opacitat reduida, no propagador de la fla-
ma segons UNE-EN 60332-1-2, muntat en canalitza-
ci6 i connectat
M Q'0DIA .o 0,58000
Resta d'obra i materials........c.cccocverninerreirninnns 1,07000
TOTAL PARTIDA 1,65
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N°  CODI UT RESUM PREU
0113 PH23-J502 u  Llumenera panell LED, de 60x60 cm, de 28.5 W de
poténcia de la llumenera, 3600 Im de flux lluminos,
proteccid IP20/44, de temperatura de color 4000 K,
munt. encastada.
Inclou el replanteig i marcatge de lluminaria al sos-
tre, muntatge, connexid i segellat final.
Philiphs RC132V G6 365/840 PSU W60L60 OC o si-
milar.
M Q'ODIE oo seee e seessseresen 17,51000
Resta d'obra i materials............ccccocvviiernicerennns 91,10000
TOTAL PARTIDA 108,61
0114 PH23-JS03 U Llumenera panell LED, de 60x60 cm, de 38/26 W
de poténcia de la llumenera, 3600/4300 Im de flux
lluminds, protecci6 IP20/44, de temperatura de co-
lor 4000 K, munt. encastada.
Inclou el replanteig i marcatge de lluminaria al sos-
tre, muntatge, connexid i segellat final.
Philiphs RC132V G6 31_36_43S5/830 PSU W60L60
OC o similar.
M& Q0BT oo 17,51000
Resta d'obra i materials.............cccocveevereerrnrennnns 93,72000
TOTAL PARTIDA 11,23
0115 PH23-J505 u Downlight de diametre 150mm, de 10.7 W de po-
téncia de la llumenera, 1200 Im de flux lluminds, pro-
tecci6 IP20/54, de temperatura de color 4000 K,
munt. encastada.
Inclou el replanteig i marcatge de lluminaria al sos-
tre, muntatge, connexid i segellat final.
Philiphs DN142B 10S/840 PSU-E WR IP54 o similar.
M Q0BT e seee e seessseresen 17,51000
Resta d'obra i materials............ccccocovviierricerennns 59,07000
TOTAL PARTIDA 76,58
0116  PH23-JS08 U Llumenera lineal Slackline recessed gen.2 ,
2000mm, 860 Im de flux lluminds, regulable DALI,
de temperatura de color 4000 K, munt. encastada.
Inclou el replanteig i marcatge de lluminaria al sos-
tre, muntatge, connexid i segellat final.
Philiphs Slachline recessed gen.2 o similar.
M& Q0BT oo 17,51000
Resta d'obra i materials.............cccocveverereerreeenenns 112,00000
TOTAL PARTIDA 129,51
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0117 PH23-J509 Subministrament i munatge de llumera de tira led
per muntage en mobiliari.
El subministrament inclou:
- Carril lineal d'alumini anoditzat amb difussor opal
de policarbonat
- Tira LED On Performance 9,6 48 blanc calid -
3000K CRI90 IP 20 4250Im
- Font d'alimentacigo protegida per muntage en mo-
biliari IP 67
Marca LedsC4 o equivalent.
M Q'0DIA .o 17,51000
Resta d'obra i materials.........c.ccoocreunirerneirninnens 44,71000
TOTAL PARTIDA 62,22
0118  PH57-B36R Llum d'emergéncia amb lampada led, amb una vida
util de 100000 h, no permanent i no estanca amb
grau de proteccié IP4X, aillament classe Il, amb un
flux aproximat de 170 a 200 Im, 2 h d'autonomia, de
forma circular amb difusor de lent circular i cos de
policarbonat, preu alt, col-locat encastat
Electrozemper LSR3200LXP2 o equivalent
Ma d'bra ... 17,51000
Resta d'obra i materials 97,33000
TOTAL PARTIDA 114,34
0119 PHS7-JS01 Llum d'emergéncia amb lampada led, amb una vida
util de 100000 h, no permanent i no estanca amb
grau de proteccié IP4X, aillament classe Il, amb un
flux aproximat de 170 a 200 Im, 2 h d'autonomia, de
forma circular amb difusor de lent de passadis i cos
de policarbonat, preu alt, col-locat encastat
Electrozemper LSR3201LXP2 o equivalent
M Q'0DIA .o 17,51000
Resta d'obra i materials 97,33000
TOTAL PARTIDA 114,84
0120 PHV1-JS03 Treballs corresponent a la integracio de la nova ins-
tal-lacio regulada per protocol DALI al servidor DALI
existent al centre.
M Q'0DIE ..o 56,22000
Resta d'obra i materials.............cccocveevereerrneenenns 0,84000
TOTAL PARTIDA 57,07
0121 PJ2Z3-3ECL Maniguet flexible, de malla metal-lica amb anima in-
terior sintética, preu mitja, amb dues unions rosca-
des de 1/2"
M Q'0DIA .o 11,46000
Resta d'obra i materials........c.cccocverninerreirninnns 4,90000
TOTAL PARTIDA 16,37
0122 PJ32-3EH8 Desguas recte per a lavabo, amb tap i cadeneta in-
corporats, de llauto, de diametre 1"1/4, roscat a un
sif6 de llautd cromat
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M& GODIA .o 7,64000
Resta d'obra i materials..........c.ccocovineirinninienee 21,73000
TOTAL PARTIDA 29,38
0123 PJ36-3E1T u  Desguas sifonic per a plat de dutxa, amb reixeta in-
corporada, de PVC de diametre 40 mm, connectat a
un ramal de PVC
M Q'0DIE ..o 30,58000
Resta d'obra i materials.............cccocvvererrirennee. 7,61000
TOTAL PARTIDA 38,19
0124 PJ3D-3FKR u  Sifé de botella per a lavabo, de llauté cromat de dia-
metre 1"1/4 amb enllag de diametre 30 mm, connec-
tat a la xarxa de petita evacuacio
M& GODIA .o 7,64000
Resta d'obra i materials..........cccocovineinenninienee 31,61000
TOTAL PARTIDA 39,26
0125 PM15-4ICY u  Sensor termic termovelocimeétric per a instal-lacio
contra incendis analogica, segons norma UNE-EN
54-5, amb base de superficie, muntat superficial-
ment
Ziton ref. ZP720-3 o equivalent compatible amb el
sistema de deteccio existent.
M Q'0DIE ..o 14,01000
Resta d'obra i materials..........cccococovvvvvervecnnnnns 43,27000
TOTAL PARTIDA 57,29
0126 PM15-4IDC u
M& ODIA .o 14,01000
Resta d'obra i materials..........c.ccocovineinenninienee 42,58000
TOTAL PARTIDA 56,60
0127 PM15-JS01 PA Certificacio i inscripcio de la instal-lacio davant tots
els organismes oficials pertinents fins a la seva au-
toritzacié incloent:
- Proves i posta en marxa de la instal-lacié.
- Projecte i certificat final d'obra de la instal-lacié si
s'escau.
- Taxes de visat i dels corresponents organismes de
control i administratius relatius als tramits per la ins-
cripcié de/dels expedients.
- Realitzacié i lliurament de la documentacid
"As-built" en format digital segons indicacions de la
DO.
- Reallitzacio i lliurament de la documentacio final
d'obra relativa a: planols d'instal-lacié, esquemes de
principi 0 de funcionament, lliurament de manuals,
datasheets i certificats de qualitat.
- Formacio de 2 hores convingudes per totes les
parts per part d'un técnic de I'empresa contractista
al personal de manteniment del centre.
Sense descomposicié
TOTAL PARTIDA 747,65
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PREU

0128 PM15-JS02

0129 PM17-386V

0130 PM17-JS01

0131 PM18-385U

PA Certificacio i inscripcié de la instal-lacié davant tots

u

u

u

els organismes oficials pertinents fins a la seva au-
toritzacio incloent:

- Proves i posta en marxa de la instal-laci6 incloent
proves d'estaqueitat hidrauliaca en moll.

- Projecte i certificat final d'obra de la instal-lacié si
s'escau.

- Taxes de visat i dels corresponents organismes de
control i administratius relatius als tramits per la ins-
cripcid de/dels expedients.

- Realitzacié i lliurament de la documentacié
"As-built" en format digital segons indicacions de la
DO.

- Realitzacio i lliurament de la documentacio final
d'obra relativa a: planols d'instal-lacio, esquemes de
principi o de funcionament, lliurament de manuals,
datasheets i certificats de qualitat.

- Formacié de 2 hores convingudes per totes les
parts per part d'un técnic de I'empresa contractista
al personal de manteniment del centre.

Polsador d'alarma per a instal-lacié contra incendis
analdgica, accionament manual per canvi posicio
d'element fragil (rearmable), direccionable, segons
norma UNE-EN 54-11, muntat superficialment
Inclou polsador, base i tapa protectora. Ziton ref.
ZP886R + N-MC-BB-R + N-MC-FC o equivalent
compatible amb el sistema de deteccié existent.

Base ailladora de curt circuit per sistemes analo-
gics, segons norma UNE-EN 54-11, muntat superfi-
cialment

Ziton ref. ZP7-IB2 o equivalent compatible amb el
sistema de deteccio existent.

Sirena electronica per a instal-laci6 analogica, nivell
de poténcia acustica 93 dB, alimentada des del llag,
amb senyal lluminds i so multitd, grau de proteccid
IP-54, fabricada segons la norma UNE-EN 54-3,
col-locada a l'interior

Ziton ref. ZPWT766R o equivalent compatible amb el
sistema de deteccid existent.

TOTAL PARTIDA

TOTAL PARTIDA

TOTAL PARTIDA

Sense descomposicio

Ma d'obra........ccccevuveuenee
Resta d'obra i materials

Ma d'obra........ccccevvrunnee
Resta d'obra i materials

Ma d'obra.........ccoevvveunnee
Resta d'obra i materials

436,13

14,01000
53,31000

67,33

14,01000
39,06000

53,08

14,01000
162,46000
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TOTAL PARTIDA 176,48
0132 PM18-JS01 Subminsitrament i muntatge en cel ras de pilot inica-
dor de d'accioé de detector instal-lat a forjat.
Marca Ziton model P501/24 o equivalent compatible
amb el sistema de detecci6 existent.
M Q'0DIE .o 11,68000
Resta d'obra i materials...........ccccoovevvervninnnns 6,28000
TOTAL PARTIDA 17,96
0133  PM18-J509 Quadre de Control i Alarmes de Zona pel control de
3 gasos i buit, disenyat d'acord amb UNE EN ISO
7396-1 i amb marcat CE clase Ilb de producte sani-
tari segons la directiva 93/42/CE, realitzat en armari
encastable, amb placa de muntatge per allotjar els
sensors dels diferents gasos i panell frontal. Amb
p.p. d'elements de connexionat i material auxiliar, to-
talment instal-lats, provats i funcionant.
Sense descomposicio
TOTAL PARTIDA 3.540,18
0134 PM20-DGAL Boca d'incendis equipada de 25 mm de diametre,
BIE-25, formada per armari de xapa d'acer pintada
per allotjiament independent de manega i extintor,
amb porta per la manega amb marc d'acer i visor de
metacrilat i porta per I'extintor de xapa d'acer pinta-
da, inclosa BIE (debanadora d'alimentacio axial aba-
tible,manega de 20 mi llanca ) i I'extintor de 6 kg,,
per a col-locar encastada i en posici6 vertical, inclos
part proporcional d' accessoris i tot el petit material
auxiliar de connexié i muntatge
M Q'0DIA .o 87,61000
Resta d'obra i materials..........ccccoocverriniencenn. 365,46000
TOTAL PARTIDA 453,07
0135 PM32-DZ3Z Extintor manual de pols seca polivalent, de carrega
6 kg, amb pressi6 incorporada, pintat, amb suport a
paret
M Q'0DIE ..o 11,68000
Resta d'obra i materials............cccococevvervninnnns 57,42000
TOTAL PARTIDA 69,10
0136  PM32-DZ48 Extintor manual de dioxid de carboni, de carrega 5
kg, amb pressi6 incorporada, pintat, amb suport a
paret
M Q'0DIA .o 11,68000
Resta d'obra i materials..........ccccoocveerririencennn. 101,24000
TOTAL PARTIDA 112,92
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0137 PMS0-6210 Reétol senyalitzacié instal-lacié de proteccié contra
incendis, quadrat, de 210x210 mmz2 de panell de
PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A
segons UNE 23035-4, col-locat adherit sobre para-
ment vertical
M Q'0DIA .o 4,73000
Resta d'obra i materials... 8,79000
TOTAL PARTIDA 13,51
0138 PN13-ECCX Valvula de comporta manual amb rosca de diame-
tre nominal 1", de 10 bar de pressioé nominal, cos
llautd, comporta de llautd i tancament de seient me-
tal-lic, eix de llautd, amb volant d'acer, muntada su-
perficialment
M Q'0DIE ..o 11,68000
Resta d'obra i materials.............cccocveevereerrneenenns 6,84000
TOTAL PARTIDA 18,52
0139 PN13-ECDJ Valvula de comporta manual amb rosca de diame-
tre nominal 4", de 10 bar de pressié nominal, cos
llautd, comporta de llautd i tancament de seient me-
tal-lic, eix de llautd, amb volant d'acer, muntada su-
perficialment
M Q'0DIA .o 40,88000
Resta d'obra i materials........c.ccoocvervinerrerrninnns 84,99000
TOTAL PARTIDA 125,88
0140 PN13-JS02 Treballs per la connexié a la instal-lacié eixstent de
la xarxa de distribucio d'aigua de climatitzacio al
col-lector de distribuci6 existent a la sala técnica
central de la planta segona del centre.
Inclou coordinacio6 per I'aturada de la instal-lacio,
buidatge, picatges, ampliaci6 de col-lector, muntat-
ge de valvules i reestabliment del servei. Inclou tre-
balls en horari noctirn o a conveniencia del centre.
M Q'ODIE ..o 74758000
Resta d'obra i materials 709,02000
TOTAL PARTIDA 1.456,61
0141 PN23-JS01 Aillament termic d'escuma elastomeérica per a cano-
nades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diametre exterior 28
mm, de 25 mm de gruix, classe de reacci6 al foc
DL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, sense
HCFC-CFC, amb un factor de resisténcia a la difu-
si6 del vapor d'aigua >= 2000, col-locat superficial-
ment amb grau de dificultat mitja
M Q'0DIA .o 5,84000
Resta d'obra i materials........c.cccocverninerreirninnns 4,13000
TOTAL PARTIDA 9,97

9 abril 2026

35



QUADRE DE PREUS 2
REFORMA UCIP - FASE 2 ( HOSP. PEDIATRICA)

N°  CODI UT RESUM PREU
0142 PN23-J503 u  Subminsitrament i muntatge de plaques serigrafia-
des o grabades instalades al adherides a cel ras in-
dicant cada una de les valvules o elements de tall
de la instal-laci6 de llauneria.
Codificacio i serigrafiat segons indicacacions de la
DO o Departament de Manteniment del Centre.
M Q'ODIE oo seee e seessseresen 2,92000
Resta d'obra i materials............ccccocvvvivierniccrennns 1,74000
TOTAL PARTIDA 4,66
0143 PN37-JS01 U Valvula d'independitzacio, del tipus d'accionament
rapid i tancament esféric, desgreixada, amb les
unions corresponents desmuntables de diametre 22
- 3/4" amb certificat CE de producte sanitari classe
lla segons directiva 93/42/CE, completament ins-
tal-lada.
Resta d'obra i materials............cccccocovviiernicerennns 102,47000
TOTAL PARTIDA 102,47
0144 PN38-EBYE U Valvula de bola manual amb rosca, de dues peces
amb pas total, de bronze, de diametre nominal 1/2,
de 10 bar de PN i preu alt, muntada superficialment
Ma d'0bra .o . 9,64000
Resta d'obra i materials.............cccocveevereerenennnnns 15,82000
TOTAL PARTIDA 25,46
0145 PN38-EBYK u  Valvula de bola manual amb rosca, de dues peces
amb pas total, de bronze, de diametre nominal 1, de
10 bar de PN i preu alt, muntada superficialment
M Q'ODIR e seee e seeseseresen 11,68000
Resta d'obra i materials............cccccocovviiernicerennns 30,75000
TOTAL PARTIDA 42,43
0146  PN38-EBYX U Valvula de bola manual amb rosca, de dues peces
amb pas total, de bronze, de diametre nominal
1"1/2, de 10 bar de PN i preu alt, muntada superfi-
cialment
M& Q0BT oo 14,60000
Resta d'obra i materials.............cccocveeververrerneens 61,29000
TOTAL PARTIDA 75,89
0147  PN38-EC29 u  Valvula de bola manual amb rosca, de dues peces
amb pas total, de bronze, de diametre nominal 3/4,
de 10 bar de PN i preu alt, muntada superficialment
M Q'ODIE oo seee e seessseresen 9,64000
Resta d'obra i materials............ccccocvviierniccrennns 21,06000
TOTAL PARTIDA 30,70
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QUADRE DE PREUS 2
REFORMA UCIP - FASE 2 ( HOSP. PEDIATRICA)

N coDl UT RESUM PREU
0148 PN44-FANR  u  Valvula de papallona concentrica, segons norma
UNE-EN 593, manual, de doble brida, de 65 mm de
diametre nominal, de 16 bar de pressié nominal,
cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb
revestiment de resina epoxi (150 micres), disc
d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), anell d'etilé pro-
pilé dié (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI
420) i accionament per reductor manual, muntada
superficialment
M Q'0DIA .o 23,37000
Resta d'obra i materials........c.ccoocverninerrernninnns 128,91000
TOTAL PARTIDA 152,27
0149 PN44-FAOO v Valvula de papallona concéntrica, segons norma
UNE-EN 593, manual, de doble brida, de 50 mm de
diametre nominal, de 16 bar de pressié nominal,
cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb
revestiment de resina epoxi (150 micres), disc
d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), anell d'etilé pro-
pile die (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI
420) i accionament per reductor manual, muntada
superficialment
M Q'0DFE .o 21,03000
Resta d'obra i materials.............cccocveevereerrnrennnns 107,06000
TOTAL PARTIDA 128,08
0150 PNC2-H3Q7  u  Valvula d'equilibrat estatic amb brides de llautd i 65
mm de diametre nominal, col-locada
M Q'0DIA .o 23,37000
Resta d'obra i materials..........coovcveuninernernninnns 460,89000
TOTAL PARTIDA 484,25
0151 PNE1-7647 U Filtre colador en forma de Y amb brides, 65 mm de
diametre nominal, 16 bar de pressié nominal, fosa
grisa EN-GJL-250 (GG25), malla d'acer inoxidable
1.4301 (AISI 304) amb perforacions d'1,5 mm de
diametre, muntat superficialment
M Q'0DIE ..o 23,37000
Resta d'obra i materials..........ccccoevvevvevveernnnns 106,99000
TOTAL PARTIDA 130,35
0152 PNE1-764A U Filtre colador en forma de Y amb brides, 40 mm de
diametre nominal, 16 bar de pressié nominal, fosa
grisa EN-GJL-250 (GG25), malla d'acer inoxidable
1.4301 (AISI 304) amb perforacions d'1,5 mm de
diametre, muntat superficialment
M Q'0DIA .o 17,52000
Resta d'obra i materials........c.ccoocrervinerrerrninnns 74,75000
TOTAL PARTIDA 92,27
9 abril 2026 37
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REFORMA UCIP - FASE 2 ( HOSP. PEDIATRICA)

N coDl UT RESUM PREU
0153  PP15-6PRF u  Presa de senyal de R/TV-SAT de derivacio final, de
tipus universal amb tapa, de preu alt encastada,
amb marc per a mecanisme universal, amb caixa
de derivacié rectangular, tub flexible per a proteccié
de conductors eléctrics de material plastic, cable co-
axial i caixa per a mecanismes, instal-lada
M Q'0DIA .o 27,99000
Resta d'obra i materials........c.ccoocverninerrernninnns 32,78000
TOTAL PARTIDA 60,79
0154 PP2F-JSO01 u  Central de comunicacio i punt de control d'inferme-
ria marca Getronics iCall290 ref. NWATGR0100 o
equivalent.
Completament muntat i provat.
M Q'0DIE ..o 29,21000
Resta d'obra i materials.............cccocveevereerrneenenns 951,48000
TOTAL PARTIDA 980,68
0155  PP2F-JS03 u  Subminsitrament i muntatge de central de comunica-
ci6 marca Getronics iCall206 SIP-RGB ref. NWA-
SIN0206 o equivalent. Inclou pera magnética Hand-
set ref. NWCAIN1303 i el relé pel control de llums
ref. NWCAIN1400
Completament muntat i provat.
29,21000
580,83000
TOTAL PARTIDA 610,03
0156 PP2F-JS04 u  Subminsitrament i muntatge de punt de control de
pacient Getronics iCall220 SIP-Touch (FLUSH) ref.
NWATES0102 o equivalent.
Completament muntat i provat.
M Q'0DIE ..o 58,40000
Resta d'obra i materials.............cccccveerereerrnrnnnnns 713,67000
TOTAL PARTIDA 772,07
0157 PP2F-JS05 u  Subminsitrament i muntatge de tirador de bansy ref.
NWAES2500 o equivalent. Inclou caixeti d'empo-
trar, equip i marc embellidor ref. NWXXNO0100. In-
cloent la corda tirador Pull cord (2M) ref. PWBX-
GA1100.
Inclou el cablejat i connexionat emb el dispositiu
iCall 206 i iCall585
Completament muntat i provat.
M Q'0DIA .o 29,21000
Resta d'obra i materials........c.cccocverninerreirninnns 57,09000
TOTAL PARTIDA 86,29
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REFORMA UCIP - FASE 2 ( HOSP. PEDIATRICA)
UT RESUM

N° coDI

PREU

0158 PP2F-JS06

0159 PP2F-JS07

0160 PP41-73D6

0161 PP44-Z0UX

0162 PP4A-66HN

u

Subminsitrament i muntatge de pilot muntat encas-
tat a la entrada de cada babitacié o box de la marca
Getronics ref. NWBAES3851 o equivalent. Inclou
caixeti d'empotrar, equip i marc embellidor ref.
NWXXNO0100.

Inclou el cablejat i connexionat emb el dispositiu
iCall 206 i iCall350

Completament muntat i provat.

TOTAL PARTIDA

Subminsitrament i muntatge de pilot muntat encas-
tat a la entrada de cada babitaci6 o box de la marca
Getronics ref. NWBAES3851 o equivalent. Inclou
caixeti d'empotrar, equip i marc embellidor ref.
NWXXNO0100.

Inclou el cablejat i connexionat emb el dispositiu
iCall 206 i iCall350

Completament muntat i provat.

Sense descomposicié

TOTAL PARTIDA

Cable coaxial de designacié RG11 A/U amb conduc-
tor de coure flexible, aillament de polietilé, pantalla
amb trena de coure amb cobertura igual o superior
al 95% i coberta de poliolefina termoplastica lliure
d'halogens, de baixa emissié de fums i opacitat re-
duida, no propagador de la flama segons UNE-EN
60332-1-2, classe de reaccio al foc Dca-s2, d2, a2
segons la norma UNE-EN 50575, amb una impedan-
cia de 75 ohm, col-locat en tub

Ma d'ODra....oovcieccse s
Resta d'obra i materials.............cccocveeververrerneens

TOTAL PARTIDA

Cable per a transmissi6 de dades amb conductor

de coure, de 4 parells, categoria 6a U/FTP, ailla-
ment de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa
emissio de fums i opacitat reduida, no propagador
de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, col-locat so-
ta tub o canal

Ma d'ODra.....oevceeeee s
Resta d'obra i materials............ccccoeveererierriiennans

TOTAL PARTIDA

Cable de xarxa de fibra optica del tipus duplex, amb
connectors SC/PC - SC/PC, amb fibra multimode
OM3, coberta de compost lliure d'halogens de baixa
emissio de fums opacs i no propagador de la flama
(LSZH) segons normes UNE-EN 60332 i UNE-EN
60754, classe de reaccio al foc Dca-s1, d1, a1 se-
gons la norma UNE-EN 50575, de 2 mm de diame-
tre i de 5 m de llargaria, instal-lat

29,21000
71,37000

100,57

3.495,32

0,87000
2,97000

3,85

0,87000
1,45000

2,33
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REFORMA UCIP - FASE 2 ( HOSP. PEDIATRICA)

N°  CODI UT RESUM PREU
M Q'ODIE oo seee e seessseresen 2,92000
Resta d'obra i materials 8,14000
TOTAL PARTIDA 11,06
0163 PP73-674N u  Armari metal-lic amb bastidor tipus rack 19", de 47
unitats d'alcaria, de 2200 x 800 x 800 mm (algaria x
amplaria x fondaria), d'1 compartiment, amb 1 porta
de vidre securitzat amb pany i clau, amb panells la-
terals i estructura desmuntable, col-locat
M& Q0BT oo 58,40000
Resta d'obra i materials.............cccocveveververrnennenns 1.247,36000
TOTAL PARTIDA 1.305,76
0164  PP75-66XV u  Caixa de fibra optica fixa, extraible, per a terminacio
directe, per a 24 connector SC simplex/LC duplex,
d'1 unitat d'al¢aria, per a armaris rack 19", fixada
mecanicament
M Q'ODIE oo seee e seessseresen 9,75000
Resta d'obra i materials............ccccocvvvivierniccrennns 47,93000
TOTAL PARTIDA 57,68
0165 PP7A-HILE U Punt d'acces inalambric a 2,4/5 GHz, compatible
amb norma |IEEE 802.11 b/g/n/ac, amb antenes om-
nidireccionals de 5 dBi de guany, amb protocols de
seguretat WEP,WPA i WPA2, amb alimentacio i
PoE/PoE+ segons normes IEE 802.3 affat, per a Us
interior, instal.lat superficialment i connectat
M& Q0BT oo 29,21000
Resta d'obra i materials.............cccocveevereerrnrennnns 1.149,91000
TOTAL PARTIDA 1.179,11

9 abril 2026

40



QUADRE DE PREUS 2

REFORMA UCIP - FASE 2 ( HOSP. PEDIATRICA)
UT RESUM

N° coDI

PREU

0166 PP7A-HILM

0167 PP7C-66U3

0168 PP7C-JSO1

0169 PP7H-7839

u

u

u

u

Commutador (switch) gestionable, de 48 ports
10/100/1000 Mbps RJ45 i 4 ports tipus SFP
1/10Gbps compatible amb alimentacié Ethernet
(PoE/PoE+) IEEE 802.3af i 802.3at, per armari tipus
rack, amb alimentacio a 240V, col-locat i connectat
Marca Cisco model Catalyst 9200 equipat amb:
C9200L-48P-4X-E Catalyst 9200L 48-port PoE+, 4
x 10G, Network Essentials

1 C9200L-DNA-E-48 C9200L Cisco DNA Essen-
tials, 48-port Term license - € 0,00 €

1 C9200L-DNA-E-48-3Y C9200L Cisco DNA Essen-
tials, 48-port, 3 Year Term license

1 C9200L-NW-E-48 C9200L Network Essentials,
48-port license - € 0,00 €

1 CAB-TA-EU Europe AC Type A Power Cable - €
0,00 €

1 PWR-C5-BLANK Config 5 Power Supply Blank - €
0,00 €

2 C9200-STACK-BLANK Catalyst 9200 Blank Stack
Module - € 0,00 €

1 C9K-ACC-RBFT RUBBER FEET FOR TABLE
TOP SETUP 9200 and 9300 - € 0,00 €

1 C9K-ACC-SCR-4 12-24 and 10-32 SCREWS FOR
RACK INSTALLATION, QTY 4 -€0,00 €

1 CAB-GUIDE-1RU 1RU CABLE MANAGEMENT
GUIDES 9200 and 9300 - € 0,00 €

1 NETWORK-PNP-NONE Network Plug-n-Play Opt
Out SKU

Panell integrat fix, equipat amb 24 connectors RJ45
categoria 6a S/FTP, per a muntar sobre bastidor
rack 19", d'1 unitat d'al¢aria, amb organitzador de
cables, fixat mecanicament

Guia passacable per a muntar sobre bastidor rack
19", d'1 unitat d'al¢aria, amb organitzador de ca-
bles, fixat mecanicament

Presa de senyal de veu i dades, de tipus modular
de 2 moduls estrets, amb connector RJ45 simple,
categoria 6a F/UTP, amb connexié per desplaga-
ment de l'aillament, amb tapa, preu alt, muntada so-
bre caixa o bastidor incloent el marcatge i identifica-
ci6 del punt al rack i a la presa.

TOTAL PARTIDA

TOTAL PARTIDA

TOTAL PARTIDA

Ma d'obra........ccccevvrunnee

Resta d'obra i materials

Ma d'obra........ccccevuveuenee
Resta d'obra i materials

Ma d'obra......c.ccccovvrunnee
Resta d'obra i materials

58,40000
3.145,41000

3.203,81

114,79000
209,29000

324,08

7,88000
8,74000

16,62

5,67000
17,73000
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QUADRE DE PREUS 2
REFORMA UCIP - FASE 2 ( HOSP. PEDIATRICA)

N coDl UT RESUM PREU
TOTAL PARTIDA 23,40
0170 PP7H-JSO01 Certificacio de punt de xarxa instal-lat segons UN
20173, EN 50174, EN 50346 i EN 50310 segons cri-
teri del client.
S'inclou el testeig, el lliurament de l'informe al client
i la identificacié a cada extrem del punt.
M Q'0DIA .o 4,73000
Resta d'obra i materials........c.cooocveuvinerrerrninnns 0,07000
TOTAL PARTIDA 4,80
0171 PP7H-JS03
M Q'0DFE ..o 1,58000
Resta d'obra i materials.............cccocveveververinennnnns 2,56000
TOTAL PARTIDA 414
0172 PP7H-JS04
M Q'0DIA .o 1,58000
Resta d'obra i materials........c.cooocveuvinerrerrninnns 2,56000
TOTAL PARTIDA 4,14
0173 PP7K-HCQZ Adaptador optic per a 2 connectors LC duplex mo-
nomode, muntat sobre suport o sobre repartidor op-
tic
M Q'0DIE ..o 5,67000
Resta d'obra i materials.............cccocveveverecrrnrnenns 13,63000
TOTAL PARTIDA 19,30
0174 PPA0-JSO1 Subministrament i muntatge de camera domo IP de
tipus fixe munatada en cel ras.
Inclou el subminsitrament, muntage, proves i identi-
fiacid de I'equip segons estandards del centre.
Camera IP domo DAHUA , 6ptica fixa de 2,8mm,
WDR real 120dB de 4mpx de resolucio, alimentacio
POE, IP-66.
M Q'0DIA .o 29,21000
Resta d'obra i materials..........ccoocvervircrreirninnns 235,94000
TOTAL PARTIDA 265,14
0175 PPD4-4RLG Derivador per a cable coaxial de 4 derivacions i una
atenuacio de dotze a vint-i-cinc decibels, muntat su-
perficialment i connectat
M Q'ODIE ..o 6,30000
Resta d'obra i materials.............cccocvevevereerreennnens 7,27000
TOTAL PARTIDA 13,58
0176 PPD4-4RLH Derivador per a cable coaxial de 2 derivacions i una
atenuacid de dotze a vint-i-cinc decibels, muntat su-
perficialment i connectat
M Q'ODIA .o 6,30000
Resta d'obra i materials..........ccoocvervircrreirninnns 5,47000
TOTAL PARTIDA 11,78
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QUADRE DE PREUS 2
REFORMA UCIP - FASE 2 ( HOSP. PEDIATRICA)

N° coDI

uT

RESUM

PREU

0177 TRPNE-JSO1

0178 ZZZA-CLO1

PA

PA

Partida Algada per la execucié d'un sistema de
transport penumatic integrat amb la instal-laci6 exis-
tent al centre.

El subministrament inclou:

2u. Estacié automatica LUNA_E NW110

2u. Agulles de desviament de 3 vies WK110

1u. Muntatge del tub NW110 necessari per enllagar
la instal-lacio existent amb les agulles desviament i
estacions. Incloent maneguets, suportacions, abra-
caderes i petit material de muntage.

1u. Font d'alimentacié pel sistema VO-3

1u. Execucio de la instal-lacié eléctrica propia del
sistema incloent cablejat, consuccions, connexionat
i posada en funcionament.

4u. Subminsitrament de cartutx del transport NW110

Partida algada a justificar d'ajudes de ram de paleta
per I'execucié d'obertures i tapat de regates i pas-
sos d'instal-lacions en qualsevol tipus de parament,
vertical o horitzontal, formaci6 d'encastament per a
petits elements en paraments de qualsevol tipus,
trafec de material, equipaments i mobiliari en I'ambit
de tota I'obra, segellat de passos d'instal-lacions mit-
jangant material especialitzat segons la tipologia i la
classificaci6 del sector d'incendis, realitzacié de pas-
sa-tubs i altres treballs de paleteria necessaris per a
la instal-lacié de climatitzaci6 i ventilacié.

Inloent les obertures necessaries de fagana per la
entrada d'equips de climatitzacio o conductes als re-
cintes a climatitzar. Incloent la reposicié d'aquestes
amb el mateix acabat que I'existent.

Incloent les obertures necessaries a cobertes o a fa-
¢ana pel pas de conductes o altres elements consi-
derant la reposicié dels tancaments amb el mateix
acabat que l'existent.

Incloent les sub estructures i suports pel muntatge
de canonades i conductes. Pintats amb capa d'im-
primacié antioxidant i pintura d'acabat.

Inclou:

* Classificacio a peu d'obra de residus de construc-
ci6 o demolicié en fraccions segons RD 105/2008

* Carrega i transport de residus a instal-lacié autorit-
zada de gestié de residus

* Deposicié controlada, en centre de reciclatge de
residus o abocador autoritzats, de materials proce-
dents de construccié o demolicié incloent canon.

* Ma d'obra, material i mitjans auxiliars.

Sense descomposicio
TOTAL PARTIDA

Sense descomposicio
TOTAL PARTIDA

22.092,85

16.576,87
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QUADRE DE PREUS 2
REFORMA UCIP - FASE 2 ( HOSP. PEDIATRICA)

N° coDI

uT

RESUM

PREU

0179 ZZZA-ELO1

0180 ZZZA-FNO1

PA

PA

Partida algada a justificar d'ajudes de ram de paleta
per I'execucié d'obertures i tapat de regates i pas-
sos d'instal-lacions en qualsevol tipus de parament,
vertical o horitzontal, formaci6 d'encastament per a
petits elements en paraments de qualsevol tipus,
trafec de material, equipaments i mobiliari en I'ambit
de tota I'obra, segellat de passos d'instal-lacions mit-
jangant material especialitzat segons la tipologia i la
classificacio del sector d'incendis, realitzacié de pas-
sa-tubs i altres treballs de paleteria necessaris per a
la instal-laci6 eléctrica.

Inclou:

* Classificacio a peu d'obra de residus de construc-
ci6 o demolicié en fraccions segons RD 105/2008

* Carrega i transport de residus a instal-lacié autorit-
zada de gestié de residus

* Deposicié controlada, en centre de reciclatge de
residus o abocador autoritzats, de materials proce-
dents de construccié o demolicié incloent canon.

* Ma d'obra, material i mitjans auxiliars.

Estimat en un 3% de la valor global de la instal-la-
cio.

Partida algada a justificar d'ajudes de ram de paleta
per I'execucié d'obertures i tapat de regates i pas-
sos d'instal-lacions en qualsevol tipus de parament,
vertical o horitzontal, formaci6 d'encastament per a
petits elements en paraments de qualsevol tipus,
trafec de material, equipaments i mobiliari en I'ambit
de tota I'obra, segellat de passos d'instal-lacions mit-
jangant material especialitzat segons la tipologia i la
classificaci6 del sector d'incendis, realitzacié de pas-
sa-tubs i altres treballs de paleteria necessaris per a
la instal-laci6 de fontaneria.

Inclou:

* Classificacio a peu d'obra de residus de construc-
ci6 o demolicié en fraccions segons RD 105/2008

* Carrega i transport de residus a instal-lacié autorit-
zada de gestié de residus

* Deposicié controlada, en centre de reciclatge de
residus o abocador autoritzats, de materials proce-
dents de construccié o demolicié incloent canon.

* Ma d'obra, material i mitjans auxiliars.

Sense descomposicio
TOTAL PARTIDA

Sense descomposicio
TOTAL PARTIDA

6.654,18

960,95
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QUADRE DE PREUS 2
REFORMA UCIP - FASE 2 ( HOSP. PEDIATRICA)

N° coDI

uT

RESUM

PREU

0181 ZZZA-GMO01

0182 ZZZA-ILO1

PA

PA

Partida algada a justificar d'ajudes de ram de paleta
per I'execucié d'obertures i tapat de regates i pas-
sos d'instal-lacions en qualsevol tipus de parament,
vertical o horitzontal, formaci6 d'encastament per a
petits elements en paraments de qualsevol tipus,
trafec de material, equipaments i mobiliari en I'ambit
de tota I'obra, segellat de passos d'instal-lacions mit-
jangant material especialitzat segons la tipologia i la
classificacio del sector d'incendis, realitzacié de pas-
sa-tubs i altres treballs de paleteria necessaris per a
la instal-laci6 de proteccié contra incendis.

Inclou:

* Classificacio a peu d'obra de residus de construc-
ci6 o demolicié en fraccions segons RD 105/2008

* Carrega i transport de residus a instal-lacié autorit-
zada de gestié de residus

* Deposicié controlada, en centre de reciclatge de
residus o abocador autoritzats, de materials proce-
dents de construccié o demolicié incloent canon.

* Ma d'obra, material i mitjans auxiliars.

Partida algada a justificar d'ajudes de ram de paleta
per I'execucié d'obertures i tapat de regates i pas-
sos d'installacions en qualsevol tipus de parament,
vertical o horitzontal, formaci6 d'encastament per a
petits elements en paraments de qualsevol tipus,
trafec de material, equipaments i mobiliari en I'ambit
de tota l'obra, segellat de passos d'instal-lacions mit-
jangant material especialitzat segons la tipologia i la
classificaci6 del sector d'incendis, realitzacié de pas-
sa-tubs i altres treballs de paleteria necessaris per a
la instal-lacié d'enllumenat.

Incloent el replanteig, marcatge, validacié de les po-
sicions de les llumeneres.

Inclouent la execuci6 dels forats per les llumeneres
encastades, els acabats i el segellat de les matei-
Xes.

Inclou:

* Classificacio a peu d'obra de residus de construc-
ci6 o demolicié en fraccions segons RD 105/2008

* Carrega i transport de residus a instal-lacié autorit-
zada de gestié de residus

* Deposicié controlada, en centre de reciclatge de
residus o abocador autoritzats, de materials proce-
dents de construccié o demolicié incloent canon.

* Ma d'obra, material i mitjans auxiliars.

TOTAL PARTIDA

Sense descomposicio

Sense descomposicio
TOTAL PARTIDA

398,75

1.572,57
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QUADRE DE PREUS 2
REFORMA UCIP - FASE 2 ( HOSP. PEDIATRICA)

N° coDI

UT RESUM

PREU

0183 ZZZA-PI01

PA Partida algada a justificar d'ajudes de ram de paleta

per I'execucié d'obertures i tapat de regates i pas-
sos d'instal-lacions en qualsevol tipus de parament,
vertical o horitzontal, formaci6 d'encastament per a
petits elements en paraments de qualsevol tipus,
trafec de material, equipaments i mobiliari en I'ambit
de tota I'obra, segellat de passos d'instal-lacions mit-
jangant material especialitzat segons la tipologia i la
classificacio del sector d'incendis, realitzacié de pas-
sa-tubs i altres treballs de paleteria necessaris per a
la instal-laci6 de proteccié contra incendis.

Inclou:

* Classificacio a peu d'obra de residus de construc-
ci6 o demolicié en fraccions segons RD 105/2008

* Carrega i transport de residus a instal-lacié autorit-
zada de gestié de residus

* Deposicié controlada, en centre de reciclatge de
residus o abocador autoritzats, de materials proce-
dents de construccié o demolicié incloent canon.

* Ma d'obra, material i mitjans auxiliars.

Sense descomposicio
TOTAL PARTIDA

722,73

9 abril 2026
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QUADRE DE PREUS 2
REFORMA UCIP - FASE 2 ( HOSP. PEDIATRICA)

N° coDI

UT RESUM

PREU

0184 ZZZA-SNO1

PA Partida algada a justificar d'ajudes de ram de paleta

per I'execucié d'obertures i tapat de regates i pas-
sos d'instal-lacions en qualsevol tipus de parament,
vertical o horitzontal, formaci6 d'encastament per a
petits elements en paraments de qualsevol tipus,
trafec de material, equipaments i mobiliari en I'ambit
de tota I'obra, segellat de passos d'instal-lacions mit-
jangant material especialitzat segons la tipologia i la
classificacio del sector d'incendis, realitzacié de pas-
sa-tubs i altres treballs de paleteria necessaris per a
la instal-laci6 de sanejament.

Inclou:

* Tancaments nosocomials necessaris en planta in-
ferior per tal d'executar els trams de canonades sus-
peses per la planta inferior.

* Desmuntatge o retallada de cel ras de planta infe-
rior per tal d'executar la xarxa de sanejament neces-
saria.

* Reposicié dels cel rasos afectats incloent acabats

i pintat.

* Disposicio dels equips en horari nocturn o a dispo-
ci6 de I'Us de la planta inferior per tal de poder realit-
zar els teballs de sanejament necessaris.

* Desmuntatge o retallada amb

* Classificacio a peu d'obra de residus de construc-
ci6 o demolicié en fraccions segons RD 105/2008

* Carrega i transport de residus a instal-lacié autorit-
zada de gestié de residus

* Deposicié controlada, en centre de reciclatge de
residus o abocador autoritzats, de materials proce-
dents de construccid o demolicié incloent canon.

* Ma d'obra, material i mitjans auxiliars.

Sense descomposicio
TOTAL PARTIDA

4.361,35

9 abril 2026
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QUADRE DE PREUS 2
REFORMA UCIP - FASE 2 ( HOSP. PEDIATRICA)

N° coDI

uT

RESUM

PREU

0185 ZZZA-TVO01

0186 ZZZA-TX01

PA

PA

Partida algada a justificar d'ajudes de ram de paleta
per I'execucié d'obertures i tapat de regates i pas-
sos d'instal-lacions en qualsevol tipus de parament,
vertical o horitzontal, formaci6 d'encastament per a
petits elements en paraments de qualsevol tipus,
trafec de material, equipaments i mobiliari en I'ambit
de tota I'obra, segellat de passos d'instal-lacions mit-
jangant material especialitzat segons la tipologia i la
classificacio del sector d'incendis, realitzacié de pas-
sa-tubs i altres treballs de paleteria necessaris per a
la instal-laci6 de telecomunicacions.

Inclou:

* Classificacio a peu d'obra de residus de construc-
ci6 o demolicié en fraccions segons RD 105/2008

* Carrega i transport de residus a instal-lacié autorit-
zada de gestié de residus

* Deposicié controlada, en centre de reciclatge de
residus o abocador autoritzats, de materials proce-
dents de construccié o demolicié incloent canon.

* Ma d'obra, material i mitjans auxiliars.

Partida algada a justificar d'ajudes de ram de paleta
per I'execucié d'obertures i tapat de regates i pas-
sos d'installacions en qualsevol tipus de parament,
vertical o horitzontal, formaci6 d'encastament per a
petits elements en paraments de qualsevol tipus,
trafec de material, equipaments i mobiliari en I'ambit
de tota l'obra, segellat de passos d'instal-lacions mit-
jangant material especialitzat segons la tipologia i la
classificaci6 del sector d'incendis, realitzacié de pas-
sa-tubs i altres treballs de paleteria necessaris per a
la instal-laci6 de telecomunicacions.

Inclou:

* Classificacio a peu d'obra de residus de construc-
ci6 o demolicié en fraccions segons RD 105/2008

* Carrega i transport de residus a instal-lacié autorit-
zada de gestié de residus

* Deposicié controlada, en centre de reciclatge de
residus o abocador autoritzats, de materials proce-
dents de construccié o demolicié incloent canon.

* Ma d'obra, material i mitjans auxiliars.

Sense descomposicio

TOTAL PARTIDA

Sense descomposicio

TOTAL PARTIDA

56,07

809,97

9 abril 2026
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QUADRE DE PREUS 2

REFORMA UCIP - FASE 2 ( HOSP. PEDIATRICA)
N° coDI UT RESUM

PREU

0187 ZZZD-DF01 PA  Confeccio, control i lliurament de documentacio final
d'obra instal-lacié de fontaneria incloent:
* Planols i esquemes as-built.
* Memoria descriptiva i de funcionament.
* Catalegs i documentacio técnica dels equips.
* Certificats (CE de materials i equips, elements de
proteccid contra incendis, etc.),
* Proves de posada en marxa d'equips.
* Proves de posada en marxa d'equips realitzades
per tercers.
* Llistat de proveidors.

Sense descomposicio
TOTAL PARTIDA

0188  ZZZD-DIL1 PA  Confeccio, control i lliurament de documentacio final
d'obra instal-lacié d'electricitat incloent:
* Planols i esquemes as-built.
* Memoria descriptiva i de funcionament.
* Catalegs i documentacio técnica dels equips.
* Certificats (CE de materials i equips, elements de
proteccié contra incendis, etc.),
* Proves de posada en marxa d'equips.
* Proves de posada en marxa d'equips realitzades
per tercers.
* Llistat de proveidors.

Sense descomposicio
TOTAL PARTIDA

0189 ZZZD-DSO1 PA  Confeccio, control i lliurament de documentacio final
d'obra instal-lacié de sanejament incloent:
* Planols i esquemes as-built.
* Memoria descriptiva i de funcionament.
* Catalegs i documentacio técnica dels equips.
* Certificats (CE de materials i equips, elements de
proteccid contra incendis, etc.),
* Proves de posada en marxa d'equips.
* Proves de posada en marxa d'equips realitzades
per tercers.
* Llistat de proveidors.

Sense descomposicio
TOTAL PARTIDA

498,44

498,44

311,53

9 abril 2026
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QUADRE DE PREUS 2
REFORMA UCIP - FASE 2 ( HOSP. PEDIATRICA)

N°  coDI UT RESUM PREU
0190 ZzzD-GM02  PA  Certificacid i inscripcio de la instal-lacié davant tots
els organismes oficials pertinents fins a la seva au-
toritzacié incloent:
- Proves i posta en marxa de la instal-laci6 incloent
proves d'estaqueitat hidrauliaca en moll.
- Projecte i certificat final d'obra de la instal-lacié si
s'escau.
- Taxes de visat i dels corresponents organismes de
control i administratius relatius als tramits per la ins-
cripcid de/dels expedients.
- Realitzacié i lliurament de la documentacid
"As-built" en format digital segons indicacions de la
DO.
- Realitzacié i lliurament de la documentacid final
d'obra relativa a: planols d'instal-lacio, esquemes de
principi o de funcionament, lliurament de manuals,
datasheets i certificats de qualitat.
- Formacié de 2 hores convingudes per totes les
parts per part d'un técnic de I'empresa contractista
al personal de manteniment del centre.
Sense descomposicio
TOTAL PARTIDA 186,91
0191 ZZZD-TV01 PA  Confeccio, control i lliurament de documentacio final
d'obra instal-lacié d'electricitat incloent:
* Planols i esquemes as-built.
* Memoria descriptiva i de funcionament.
* Catalegs i documentacio técnica dels equips.
* Certificats (CE de materials i equips, elements de
proteccid contra incendis, etc.),
* Proves de posada en marxa d'equips.
* Proves de posada en marxa d'equips realitzades
per tercers.
* Llistat de proveidors.
Sense descomposicio
TOTAL PARTIDA 99,69
0192 ZZZD-TX01 PA  Confeccio, control i lliurament de documentacio final
d'obra instal-lacié d'electricitat incloent:
* Planols i esquemes as-built.
* Memoria descriptiva i de funcionament.
* Catalegs i documentacio técnica dels equips.
* Certificats (CE de materials i equips, elements de
proteccid contra incendis, etc.),
* Proves de posada en marxa d'equips.
* Proves de posada en marxa d'equips realitzades
per tercers.
* Llistat de proveidors.
Sense descomposicié
TOTAL PARTIDA 373,83
9 abril 2026 50



QUADRE DE PREUS 2
REFORMA UCIP - FASE 2 ( HOSP. PEDIATRICA)

N° coDI

uT

RESUM

PREU

0193  ZZZP-GM01

0194 ZZZP-PMC1

0195 ZZZP-PME1

0196 ZZZP-PMF1

PA

PA

PA

PA

Certificacid i inscripcié de la instal-lacio davant tots
els organismes oficials pertinents fins a la seva au-
toritzacio incloent:

- Proves i posta en marxa de la instal-laci6.

- Projecte i certificat final d'obra de la instal-lacié si
s'escau.

- Taxes de visat i dels corresponents organismes de
control i administratius relatius als tramits per la ins-
cripcid de/dels expedients.

- Realitzacié i lliurament de la documentacié
"As-built" en format digital segons indicacions de la
DO.

- Realitzaci6 i lliurament de la documentacio final
d'obra relativa a: planols d'instal-lacio, esquemes de
principi o de funcionament, lliurament de manuals,
datasheets i certificats de qualitat.

- Formacié de 2 hores convingudes per totes les
parts per part d'un técnic de I'empresa contractista
al personal de manteniment del centre.

Realitzacié de proves de control de qualitat, posada
en marxa i verificacié d'equips de la instal-laci6 de
climatitzacié. Inclou tots els mitjans i instruments de
mesura (calibrats) necessaris, amb emissié d'infor-
me amb els resultats.

Realitzacié de proves de control de qualitat, posada
en marxa i verificacié d'equips de la instal-lacio elec-
trica. Inclou tots els mitjans i instruments de mesura
(calibrats) necessaris, amb emissié d'informe amb
els resultats.

Realitzacié de proves de control de qualitat, posada
en marxa i verificacié d'equips de la instal-laci6 de
fontaneria. Inclou tots els mitjans i instruments de
mesura (calibrats) necessaris, amb emissié d'infor-
me amb els resultats.

Sense descomposicio
TOTAL PARTIDA

Sense descomposicio
TOTAL PARTIDA

Sense descomposicio
TOTAL PARTIDA

Sense descomposicio
TOTAL PARTIDA

249,21

1.495,31

996,88

498,44

9 abril 2026
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QUADRE DE PREUS 2
REFORMA UCIP - FASE 2 ( HOSP. PEDIATRICA)

N° coDI

uT

RESUM

PREU

0197 ZZZP-PMIL

0198 ZZZP-PMS1

0199 ZZZP-TV01

0200 ZZZP-TX01

PA

PA

PA

PA

Realitzacié de proves de control de qualitat, posada
en marxa i verificacié d'equips de la instal-lacio elec-
trica. Inclou tots els mitjans i instruments de mesura
(calibrats) necessaris, amb emissié d'informe amb
els resultats.

Inclou mesures de nivells d'il-luminacié a tots els
box de la UCIP, passadissos i habitacions d'hospita-
litzacid.

Realitzacié de proves de control de qualitat, posada
en marxa i verificacié d'equips de la instal-laci6 de
sanejament. Inclou tots els mitjans i instruments de
mesura (calibrats) necessaris, amb emissié d'infor-
me amb els resultats.

Realitzacié de proves de control de qualitat, posada
en marxa i verificacié d'equips de la instal-lacio elec-
trica. Inclou tots els mitjans i instruments de mesura
(calibrats) necessaris, amb emissié d'informe amb
els resultats.

Realitzacié de proves de control de qualitat, posada
en marxa i verificacié d'equips de la instal-lacio elec-
trica. Inclou tots els mitjans i instruments de mesura
(calibrats) necessaris, amb emissié d'informe amb
els resultats.

Sense descomposicio

TOTAL PARTIDA

Sense descomposicio

TOTAL PARTIDA

Sense descomposicio

TOTAL PARTIDA

Sense descomposicio

TOTAL PARTIDA

498,44

623,04

149,54

498,44

9 abril 2026
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PRESSUPOST | AMIDAMENTS
REFORMA UCIP - FASE 2 ( HOSP. PEDIATRICA)

copl RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALGADA QUANTITAT PREU IMPORT
01.05 Sistema de condicionaments, instal-lac. i serveis
01.05.03 Instal.lacié fontaneria
01.05.03.01  Instal-lacions d'aigua freda i acs
01.05.03.01.04 Canonades i accessoris
PF42-65DN m  Tub acer inox.1.4404 (AISI 316L),15x0.6,série 1 s/lUNE-EN 10312,unié
pressi6,dific.mitja,col.superf.
Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de
15 mm de diametre exterior i 0,6 mm de gruix de paret, série 1 segons
UNE-EN 10312, unio a pressié, amb grau de dificultat mitja i col-locat su-
perficialment
AFS 44,60 44,60
ACS 75,80 75,80
REC. ACS 60,64 60,64
181,040 8,98 1.625,74
PF42-65H8 m  Tub acer inox.1.4404 (AISI 316L),18x0.7,série 1 s/lUNE-EN 10312,unié
pressio,dific.mitja,col.superf.
Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de
18 mm de diametre exterior i 0,7 mm de gruix de paret, série 1 segons
UNE-EN 10312, uni6 a pressié, amb grau de dificultat mitja i col-locat su-
perficialment
AFS
ACS 15,10 15,10
REC. ACS 4,00 4,00
19,100 10,84 207,04
PF42-65H9 m  Tub acer inox.1.4404 (AISI 316L),22x0.7,série 1 s/lUNE-EN 10312,unié
pressi6,dific.mitja,col.superf.
Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de
22 mm de diametre exterior i 0,7 mm de gruix de paret, serie 1 segons
UNE-EN 10312, uni6 a pressié, amb grau de dificultat mitja i col-locat su-
perficialment
AFS 3,00 3,00
ACS 0,60 0,60
REC. ACS 7,00 7,00
10,600 11,86 125,72
PF42-65HA m  Tub acer inox.1.4404 (AISI 316L),28x0.8,série 1 s/lUNE-EN 10312,unié
pressio,dific.mitja,col.superf.
Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de
28 mm de diametre exterior i 0,8 mm de gruix de paret, serie 1 segons
UNE-EN 10312, unio a pressié, amb grau de dificultat mitja i col-locat su-
perficialment
REC. ACS 7,00 7,00
7,000 14,69 102,83
PF42-65HD m  Tub acer inox.1.4404 (AISI 316L),35x1,série 1 s/lUNE-EN 10312,unié
pressi6,dific.mitja,col.superf.
Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de
35 mm de diametre exterior i 1 mm de gruix de paret, série 1 segons
UNE-EN 10312, uni6 a pressié, amb grau de dificultat mitja i col-locat su-
perficialment
REC. ACS 7,00 7,00
7,000 20,33 142,31

9 abril 2026



PRESSUPOST | AMIDAMENTS
REFORMA UCIP - FASE 2 ( HOSP. PEDIATRICA)

cobl RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALGADA QUANTITAT PREU IMPORT
PF42-65HG m  Tub acer inox.1.4404 (AISI 316L),42x1.2,série 1 s/lUNE-EN 10312,unié
pressio,dific.mitja,col.superf.
Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de
42 mm de diametre exterior i 1,2 mm de gruix de paret, série 1 segons
UNE-EN 10312, uni6 a pressié, amb grau de dificultat mitja i col-locat su-
perficialment
AFS 59,00 59,00
REC. ACS 12,00 12,00
71,000 28,19 2.001,49
PFB6-7TAIW m  Tubs distribucié d'aigua en sales humides (banys, cuines etc) tub
poliet.retic.D=18mm,g=2,2mm,barrera antioxig. amb accessoris p
Tubs per a distribucié d'aigua en sales humides (banys, cuines etc) amb
tub de polietilé reticulat de 18 mm de diametre nominal exterior i 2,2 mm
de gruix, amb barrera antioxigen, muntat amb accessoris per a premsar
RENTAMANS 24 2,50 60,00
DUTXA , 20 2,50 50,00
RENTAMANS PASSADIS 2 2,50 5,00
115,000 15,55 1.788,25
PFB6-HDX0 m  Tubs distribucié d'aigua en sales humides (banys, cuines etc) tub
poliet.retic.D=20mm,g=2mm,barrera antioxig. amb accessoris per
Tubs per a distribucié d'aigua en sales humides (banys, cuines etc) amb
tub de polietilé reticulat de 20 mm de diametre nominal exterior i 2 mm de
gruix, amb barrera antioxigen, muntat amb accessoris per a premsar
ABOCADOR 1 1,00
1,000 17,69 17,69
PFB6-7AIH m  Tubs distribucié d'aigua en sales humides (banys, cuines etc) tub
poliet.retic.D=40mm,g=3,7mm,seérie 5 segons UNE-EN ISO 15875-2
Tubs per a distribucié d'aigua en sales humides (banys, cuines etc) amb
tub de polietilé reticulat de 40 mm de diametre nominal exterior i 3,7 mm
de gruix, de la série 5 segons UNE-EN ISO 15875-2, muntat amb accesso-
ris per a premsar
FLUXOR INODOR 10 2,50 25,00
25,000 27,69 692,25
PFM6-JS02 m  Tub corrugat PE,D=23mm,p/proteccié canonades,encastat
Tub corrugat de polietile, de diametre 23 mm, per a proteccié de canona-
des, encastat
RENTAMANS 24 2,50 60,00
DUTXA , 20 2,50 50,00
RENTAMANS PASSADIS 2 2,50 5,00
ABOCADOR 1 1,00
116,000 1,28 148,48
PFQ0-3KSU m  Aillament térmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=15mm,g=25mm,factor
dif.vapor>= 7000superf.mitja
Aillament térmic d'escuma elastomerica per a canonades que transporten
fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diametre exterior 15
mm, de 25 mm de gruix, classe de reaccié al foc BL-s2, d0 segons norma
UNE-EN 13501-1, amb un factor de resisténcia a la difusié del vapor d'ai-
gua >= 7000, col-locat superficialment amb grau de dificultat mitja
ACS 75,80 75,80
REC. ACS 60,64 60,64
136,440 8,46 1.154,28
9 abril 2026 2



PRESSUPOST | AMIDAMENTS

REFORMA UCIP - FASE 2 ( HOSP. PEDIATRICA)
RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALGCADA QUANTITAT

cobl

PREU

IMPORT

PFQ0-JT38

PFQ0-JCCS

PFQ0-16C2

PFQO0-3KSY

PFQ0-3KWC

m  Aillament térmic escum.elastom.,fluids (-50 i
105°C),D=18mm,g=25mm,s/HCFC-CFC factor dif.vapor>= 7000superf.mitja

Aillament térmic d'escuma elastomerica per a canonades que transporten

fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diametre exterior 18
mm, de 25 mm de gruix, classe de reaccié al foc DL-s2, d0 segons norma

UNE-EN 13501-1, sense HCFC-CFC, amb un factor de resisténcia a la di-
fusié del vapor d'aigua >= 2000, col-locat superficialment amb grau de difi-
cultat mitja

ACS 15,10
REC. ACS 4,00

m  Aillament térmic escum.elastom.,fluids (-50 i
105°C),D=22mm,g=25mm,s/HCFC-CFC,factor dif.vapor>= 7000superf.mitja

Aillament térmic d'escuma elastomerica per a canonades que transporten

fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diametre exterior 22
mm, de 25 mm de gruix, classe de reaccio al foc DL-s2, d0 segons norma

UNE-EN 13501-1, sense HCFC-CFC, amb un factor de resisténcia a la di-
fusié del vapor d'aigua >= 2000, col-locat superficialment amb grau de difi-
cultat mitja

ACS 0,60
REC. ACS 7,00

m  Aillament térmic escum.elastom.,fluids (-50 i
105°C),D=28mm,g=25mm,s/HCFC-CFC factor dif.vapor>= 7000superf.mitja

Aillament térmic d'escuma elastomerica per a canonades que transporten

fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diametre exterior 28
mm, de 25 mm de gruix, classe de reaccié al foc DL-s2, d0 segons norma

UNE-EN 13501-1, sense HCFC-CFC, amb un factor de resisténcia a la di-
fusié del vapor d'aigua >= 2000, col-locat superficialment amb grau de difi-
cultat mitja

REC. ACS 7,00

m  Aillament térmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=35mm,g=25mm,factor

dif.vapor>= 7000superf.mitja
Aillament térmic d'escuma elastomerica per a canonades que transporten
fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diametre exterior 35
mm, de 25 mm de gruix, classe de reaccié al foc BL-s2, d0 segons norma
UNE-EN 13501-1, amb un factor de resisténcia a la difusié del vapor d'ai-
gua >= 7000, col-locat superficialment amb grau de dificultat mitja

REC. ACS 7,00

m  Aillament térmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=42mm,g=25mm,factor

dif.vapor>= 7000superf.mitja
Aillament térmic d'escuma elastomerica per a canonades que transporten
fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diametre exterior 42
mm, de 25 mm de gruix, classe de reaccié al foc BL-s2, d0 segons norma
UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistencia a la difusié del vapor d'ai-
gua >= 7000, col-locat superficialment amb grau de dificultat mitja

REC. ACS 12,00

15,10
4,00

19,100

0,60
7,00

8,81

168,27

7,600

7,00

8,99

68,32

7,000

7,00

10,10

70,70

7,000

12,00

16,28

113,96

12,000

18,13

217,56
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PRESSUPOST | AMIDAMENTS
REFORMA UCIP - FASE 2 ( HOSP. PEDIATRICA)

col RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALGADA QUANTITAT PREU IMPORT
PN23-JS01 m  Valvula d'escaire amb filtre 1/2" x 1/2" en mut. sup.
Aillament térmic d'escuma elastomerica per a canonades que transporten
fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diametre exterior 28
mm, de 25 mm de gruix, classe de reaccio6 al foc DL-s2, d0 segons norma
UNE-EN 13501-1, sense HCFC-CFC, amb un factor de resisténcia a la di-
fusié del vapor d'aigua >= 2000, col-locat superficialment amb grau de difi-
cultat mitja
RENTAMANS , 24 24,00
RENTAMANS PASSADIS 2 2,00
26,000 9,97 259,22
PN38-EBYE u  Valvula bola manual rosca,2peces,pas tot.,bronze,DN=1/2,PN=10bar,superf.
Valvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bron-
ze, de diametre nominal 1/2, de 10 bar de PN i preu alt, muntada superfi-
cialment
AFS 4 4,00
ACS 13 13,00
REC. ACS 12 12,00
29,000 25,46 738,34
PN38-EC29 u  Valvula bola manual rosca,2peces,pas tot.,bronze,DN=3/4,PN=10bar,superf.
Valvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bron-
ze, de diametre nominal 3/4, de 10 bar de PN i preu alt, muntada superfi-
cialment
AFS 1 1,00
ACS 3 3,00
4,000 30,70 122,80
PN38-EBYK u  Valvula bola manual rosca,2peces,pas tot.,bronze,DN=1,PN=10bar,superf.
Valvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bron-
ze, de diametre nominal 1, de 10 bar de PN i preu alt, muntada superficial-
ment
ACS 2 2,00
REC. ACS 1 1,00
3,000 42,43 127,29
PN38-EBYX u  Valvula bola manual rosca,2peces,pas tot.,bronze,DN=1"1/2,PN=10bar,superf.
Valvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bron-
ze, de diametre nominal 1"1/2, de 10 bar de PN i preu alt, muntada superfi-
cialment
AFS 14 14,00
REC. ACS 1 1,00
15,000 75,89 1.138,35
PJ2Z3-3ECL u  Maniguet flex.,malla met.,preu mitja,2unions 1/2"
Maniguet flexible, de malla metal-lica amb anima interior sintética, preu
mitja, amb dues unions roscades de 1/2"
RENTAMANS , 24 24,00
RENTAMANS PASSADIS 2 2,00
26,000 16,37 425,62
PN23-JS03 u Indentificacio instal-lacié
Subminsitrament i muntatge de plaques serigrafiades o grabades instala-
des al adherides a cel ras indicant cada una de les valvules o elements de
tall de la instal-lacié de llauneria.
Codificaci6 i serigrafiat segons indicacacions de la DO o Departament de
Manteniment del Centre.
AFS 4 4,00
ACS 13,00
REC. ACS 12,00
AFS 1 1,00
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ACS 3 3,00
ACS 2 2,00
AFS 14 14,00
49,000 4,66 228,34
TOTAL 01.05.03.01.04........corcreeercreeerersesesessesssessesssssessesssessessssessens 11.684,85
01.05.03.01.05 Conceptes complementaris
ZZZA-FNO1 PA Ajudes de ram de paleta instal-lacié de fontaneria
Partida algada a justificar d'ajudes de ram de paleta per I'execucié d'ober-
tures i tapat de regates i passos d'instal-lacions en qualsevol tipus de para-
ment, vertical o horitzontal, formaci6 d'encastament per a petits elements
en paraments de qualsevol tipus, trafec de material, equipaments i mobilia-
ri en I'ambit de tota I'obra, segellat de passos d'instal-lacions mitjangant
material especialitzat segons la tipologia i la classificacié del sector d'in-
cendis, realitzacié de passa-tubs i altres treballs de paleteria necessaris
per a la instal‘lacié de fontaneria.
Inclou:
* Classificacio a peu d'obra de residus de construccié o demolici6 en frac-
cions segons RD 105/2008
* Carrega i transport de residus a installacié autoritzada de gestié de resi-
dus
* Deposicié controlada, en centre de reciclatge de residus o abocador auto-
ritzats, de materials procedents de construccié o demolicié incloent canon.
* Ma d'obra, material i mitians auxiliars.
0,35 0,350
0,350 960,95 336,33
ZZZP-PMF1 PA Posada en marxa - Instal-laci6 de fontaneria - CQ
Realitzacio de proves de control de qualitat, posada en marxa i verificacié
d'equips de la instal-lacié de fontaneria. Inclou tots els mitjans i instru-
ments de mesura (calibrats) necessaris, amb emissi6 d'informe amb els re-
sultats.
035 0,350
0,350 498,44 174,45
ZZZD-DF01 PA Documentacié As Built - Fontaneria
Confeccid, control i lliurament de documentacio final d'obra instal-lacié de
fontaneria incloent:
* Planols i esquemes as-built.
* Memoria descriptiva i de funcionament.
* Catalegs i documentacié técnica dels equips.
* Certificats (CE de materials i equips, elements de proteccié contra incen-
dis, etc.),
* Proves de posada en marxa d'equips.
* Proves de posada en marxa d'equips realitzades per tercers.
* Llistat de proveidors.
0,35 0,350
0,350 498,44 174,45
TOTAL 01.05.03.01.05.......coocirerecrrencsnsessssesesssessss s ssssssssessssnses 685,23
TOTAL 01.05.03.01......cocereceremreeererseersessesessssesssessessssssessessssessessssessens 12.370,08
TOTAL 01.05.03.......ccereecrreese s ssse e ssess s ssssssesssessssssessssanes 12.370,08
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col RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALGADA QUANTITAT PREU IMPORT
01.05.04 Instal.lacié sanejament
01.05.04.02  Sanejament residual i condensats
01.05.04.02.03 Xarxa d'aigiies residuals
PD7E-49B6 m  Clavegueré PVC-U paret estructurada,B,DN=110mm,penj.sostr.
Claveguer6 amb tub de PVC-U de paret estructurada, area aplicacié B se-
gons norma UNE-EN 1453-1, de DN 110 mm, penjat al sostre
45,00 45,00
45,000 42,11 1.894,95
PD18-8D52 m  Baixant PVC-U paret estructurada,B,DN=125mmfix.mec.brides
Baixant de tub de PVC-U de paret estructurada, area d'aplicacié B segons
norma UNE-EN 1453-1, de DN 125 mm, classe de reaccio6 al foc B-s1, d0
segons norma UNE-EN 13501-1, incloses les peces especials i fixat meca-
nicament amb brides
Previsié reparaci6 i canvi de baixants 50,00 50,00
50,000 35,11 1.755,50
PD7E-JS01 m  Connexid a xarxa existent
17 17,00
17,000 30,23 513,91
PJ32-3EH8 u  Desguas recte p/p/lavab.,llaut6,D=1"1/4,roscat sif6 llauté crom.
Desguas recte per a lavabo, amb tap i cadeneta incorporats, de llauté, de
diametre 1"1/4, roscat a un sifé de llautd cromat
Lavabos 12 12,00
12,000 29,38 352,56
PJ36-3E1T u  Desguas sifon. plat dutxa,PVC,D=40mm,connec.ramal PVC
Desguas sifonic per a plat de dutxa, amb reixeta incorporada, de PVC de
diametre 40 mm, connectat a un ramal de PVC
10 10,00
10,000 38,19 381,90
PJ3D-3FKR u  Sifd botella p/p/lavab.,llauté cromat,D=1"1/4,enllag D=30mm,connect.xarxa evac.
Sif6 de botella per a lavabo, de llautd cromat de diametre 1"1/4 amb enllag
de diametre 30 mm, connectat a la xarxa de petita evacuacid
Lavabos 12 12,00
12,000 39,26 471,12
TOTAL 01.05.04.02.03...........cceererereurererererereresssssssssssrasesesessssssssasasaseserenes 5.369,94

01.05.04.02.06 Conceptes complementaris
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ZZZA-SNO01 PA Ajudes de ram de paleta instal-lacié de sanejament
Partida algada a justificar d'ajudes de ram de paleta per I'execucié d'ober-
tures i tapat de regates i passos d'instal-lacions en qualsevol tipus de para-
ment, vertical o horitzontal, formaci6 d'encastament per a petits elements
en paraments de qualsevol tipus, trafec de material, equipaments i mobilia-
ri en I'ambit de tota I'obra, segellat de passos d'instal-lacions mitjangant
material especialitzat segons la tipologia i la classificacié del sector d'in-
cendis, realitzacié de passa-tubs i altres treballs de paleteria necessaris
per a la instal-lacio de sanejament.
Inclou:
* Tancaments nosocomials necessaris en planta inferior per tal d'executar
els trams de canonades suspeses per la planta inferior.
* Desmuntatge o retallada de cel ras de planta inferior per tal d'executar la
xarxa de sanejament necessaria.
* Reposicié dels cel rasos afectats incloent acabats i pintat.
* Disposici6 dels equips en horari nocturn o a dispocio de I'Us de la planta
inferior per tal de poder realitzar els teballs de sanejament necessaris.
* Desmuntatge o retallada amb
* Classificacio a peu d'obra de residus de construccié o demolici6 en frac-
cions segons RD 105/2008
* Carrega i transport de residus a installacié autoritzada de gestié de resi-
dus
* Deposicié controlada, en centre de reciclatge de residus o abocador auto-
ritzats, de materials procedents de construccié o demolicié incloent canon.
* Ma d'obra, material i mitjans auxiliars.
035 0,350
0,350 4.361,35 1.526,47
Z2Z7ZP-PMS1 PA Posada en marxa - Instal-lacié de sanejament - CQ
Realitzacio de proves de control de qualitat, posada en marxa i verificacié
d'equips de la instal-lacié de sanejament. Inclou tots els mitjans i instru-
ments de mesura (calibrats) necessaris, amb emissi6 d'informe amb els re-
sultats.
035 0,350
0,350 623,04 218,06
27ZD-DS01 PA Documentacié As Built - Sanejament
Confeccid, control i lliurament de documentacio final d'obra instal-lacié de
sanejament incloent;
* Planols i esquemes as-built.
* Memoria descriptiva i de funcionament.
* Catalegs i documentacié técnica dels equips.
* Certificats (CE de materials i equips, elements de proteccié contra incen-
dis, etc.),
* Proves de posada en marxa d'equips.
* Proves de posada en marxa d'equips realitzades per tercers.
* Llistat de proveidors.
035 0,350
0,350 311,53 109,04
TOTAL 01.05.04.02.06..........cccooererrrerernrerenseresssesssesessssssesssssssssessssases 1.853,57
TOTAL 01.05.04.02.........oooverereeererresesessessesessessesessesssssssessessssessessssessens 7.223,51
TOTAL 01.05.04........coooreerecrercerresess e ss s sssessssenes 7.223,51

9 abril 2026



PRESSUPOST | AMIDAMENTS
REFORMA UCIP - FASE 2 ( HOSP. PEDIATRICA)

cobl RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALGADA QUANTITAT PREU IMPORT
01.05.05 Instal.lacio climatitzacio i ventilacio

01.05.05.01  Equips

PEJD-9GN2 u  UTA-03 HOSP. (UAP)

Unitat de tractament d'aire per instal-lacié d’intempérie de qualificacié hi-
giénica certificada per EUROVENT segons la norma UNE 100713 per ga-
rantir unes condicions de Classe Il segons la mateixa norma . Marca
TROX model TKM o equivalent.

Amb les caracteristiques seglients:

- Classificacié energética global A+ 2016 en fred.

- Classificacié energética global B 2020 en calor.

- Resisténcia mecanica segons EN1886: D2(M).

- Estanqueitat segons EN1886: L1(M) / L2(R).

- Transmitancia termica segons EN1886: T2.

- Pont térmic segons EN1886: TB2.

- Cabal nominal de 8.050m?h.

- Equip 100% aire exterior.

- Recuperador estatic amb una eficiencia minima del 73% segons ERP
equipat amb comporta motoritzada.

- Equipada amb ventiladors Plug Fan EC amb pressio estatica minima dis-
ponible de 400Pa a la impulsié i 400Pa al retorn.

- Etapa de filtres a la impulsio: G4+F7+F9.

- Etapa de filtres al retorn: F7 .

- Bateria d'aigua freda de 110kW (7/12) segons UNE 100713.

- Bateria d'aigua calenta de 37kW (75/65) segons UNE 100713.

- Equipada amb silenciadors a la impulsié i al retorn.

- Equipada amb enllumenat interior a tots els moduls.

- Portes amb visor circular.

- Polsador d’emergeéncia exterior.

- Interruptor d’enllumenat exterior.

- Quadre electric de poténcia i control incorporat a I'equip.

El subministrament inclou.

- Subministrament de I'equip per mdduls segons necessitats d'implantacio
a la seva ubicacié.

- Transport de I'equip.

- Hissat de I'equip per mitja de grua.

- Emplagament de 'equip a obra i ensamblat.

- Bancada supletoria metal-lica per guanyar algada de muntatge. Bancada
tractada contra corrosio i pintada segons RAL indicat per la DO.

- Execuci6 del desaigua fins a punt baixant més proper.

- Muntatge, conduccions, cablejat i connexio de tots els sensors i actua-
dors relatius a I'equip i que no venen muntats de fabrica.

- Identificacié de tots els sensors, actuadors i motors segons estandards
habituals del centre o segons indicacions de la DO.

- Posta en marxa considerant la verificacio de totes les senyals del siste-
ma.

Quadre eléctric.

El subministrament inclou el quadre de potencia i control incorporat al ma-
teix bastidor del climatitzador. Aquest ha de garantir.

- Grau d’estanqueitat minim IP55.

- Seccionador general.

- Entrades de cablejat estanques per mitja de premsa estopes.

- Proteccions diferencials pels motors EC tipus B

- Proteccions magneto termiques regulables.

- Previsié per endoll de quadre i linia d'enllumenat de UTA

- Totes les connexions de potencia i control mitjangant bornes.

- Controlador lliurament configurable segons estandards habituals al cen-
tre hospitalari

- Fonts d’alimentacio, transformador de maniobra, relés de maniobra, con-
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QUANTITAT PREU

IMPORT

tactors, borns, etiquetat....
- Marc porta esquemes a la porta del quadre.
- Esquemes multifilars.

Elements de regulacio i control.

El subministrament de la unitat de tractament d’aire (UTA) inclou el con-
junt de sensors i actuadors de propi equip ja instal-lats ( tots els que sigui
possible) des de fabrica. Dels que no es poden incorporar a fabrica s'in-
clou el muntatge a camp, la conduccid, el cablejat, la connexio al quadre
eléctric i la identificaci6 per mitja de placa serigrafiada de cada un dels ele-
ments.

La relacié d’elements de control sensors i actuadors és la segient:

1u. Controlador Automation Server SpaceLogic Controller AS-B 36 Scala-
ble - SXWASB36PX10001 + SXWASBINS10001

1u. Sonda T2 + HR exterior TM1SHTCC4

2u. Sonda T2 + HR de conducte SHD101-T5 - 006902381

1u. Sonda CO2 conducte SCD110-H Sens. cond. CO2-Temp-HR -
5152304000

2u. Transductor pressio diferencial EPP302

2u. Transductor pressio diferencial EPP302 + VFXP14

1u. Valvula 3 vies amb actuador V321 DN65 amb brida ref. 7312153020
1u. Actuador per valvula 3 vies M800 ref. 8800310030

1u. Valvula 3 vies amb actuador V311 DN32 amb brida ref. 7311137000
1u. Actuador per valvula 3 vies M800 ref. 8800310030

3u. Actuador per comporta MD20A-24 ref. 8751029000 + 914-1060-000 in-
cloent p.p d’accessoris de muntatge.

6u. Pressostats SPD910-500Pa ref. 004701070

4u. Sensor de T2 STP100-100 ref. 5123104010 + 9121041000

4u. Transductor de pressié de liquids SPP110-1600kPa ref. 004702100

HOSP 1

1,00

1,000 42.327,51

42.327,51
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PEJD-JS02 u  UNITAT D'EXTRACCIO. EXT-02 HOSP.
Unitat d’extraccié per instal-lacié d’intempérie conforme ERP 2018. Marca
EVAIR model SMART o equivalent.
Amb les caracteristiques seglients:
- Construida amb perfil tipus Sandwich, amb perfil d’alumini de 25mmm
d’espessor amb panell exterior pintat al forn, panell interior d’acer galvanit-
zati aillament amb llana de roca.
- Cabal nominal de 740m?h.
- Equipada amb ventiladors Plug Fan EC amb pressio estatica minima dis-
ponible de 200Pa i previsi6 de tubbing connectat.
- Reixa d’expulsié amb visera.
- Portes amb visor circular.
- Caixa de connexions exterior incorporada al equip.
El subministrament inclou.
- Subministrament de I'equip per mdduls segons necessitats d'implantacio
a la seva ubicacid.
- Transport de I'equip.
- Hissat de I'equip per mitja de grua.
- Emplagament de 'equip a obra.
- Bancada supletoria metal-lica per guanyar algada de muntatge. Bancada
tractada contra corrosio i pintada segons RAL indicat per la DO.
- Muntatge, conduccions, cablejat i connexio de tots els sensors i actua-
dors relatius a I'equip i que no venen muntats de fabrica.
- Identificacié de tots els sensors, actuadors i motors segons estandards
habituals del centre o segons indicacions de la DO.
- Posta en marxa considerant la verificacio de totes les senyals del siste-
ma.
Caixa de connexions eléctriques.
El subministrament inclou un quadre incorporat al mateix bastidor del cli-
matitzador. Aquest ha de garantir.
- Grau d’estanqueitat minim IP55.
- Seccionador general.
- Entrades de cablejat estanques per mitja de premsa estopes.
- Totes les connexions de potencia i control mitjangant bornes.
HOSP 1 1,00
1,000 1.804,00 1.804,00
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PEJ3-JS10

PEJ3-JS11

u  Fan-coil conductes horitz.,ventil.centrifug,4 tubs,0.41 a 1.39 kW/ 0.61 a 1.83kW ,P=
60Pa,230V,EC Inv.,safata condens.+bomba

Fan-coil del tipus conductes horitzontal amb ventilador centrifug, per a tre-
ballar en sistemes de distribuci6 d'aigua de 4 tubs, de 0.41 a 1.39 kW de
poténcia frigorifica maxima i 0.61 a 1.83 kW de potencia calorifica maxi-
ma, amb una pressié disponible de 50 a 60 Pa, amb alimentacié monofasi-
ca de 230 V, amb motor EC Inverter, i amb safata de recollida de conden-
sats i bomba de desguas, col-locat

Marca Daikin o equivalent.

El subministrament inclou.

- Equip fan coil 4T.

- 2u. Valvula 3 vies PN16 — DN15 ref. VZ308E-15 i els racords de conne-
Xio.

- 2u. Actuador tot/res per valvula 3 vies MZ140-230.

- 4u. Valvules de tall de bola 1/2" AISI316L per la desconnexid del circuit
hidraulic de connexi6 al equip.

- 4u. Maniguet flexible aillat 3/4" PN10 connexid equip.

- Execuci6 i connexié del desaigua de la safata de condensats fins al bai-
xant més proxim amb tub de PCV de pressié DN32 incloent enllagos de
connexiod a la safata, sifé i injert a la canonada de baixant.

H28,H35,H30,H32,H25,H29,H26 7 7,00

7,000 1.159,96

u  Fan-coil conductes horitz.,ventil.centrifug,4 tubs,0.60 a 2.57 kW/ 0.85 a 3.09kW ,P=
60Pa,230V,EC Inv.,safata condens.+bomba

Fan-coil del tipus conductes horitzontal amb ventilador centrifug, per a tre-
ballar en sistemes de distribuci6 d'aigua de 4 tubs, de 0.60 a 2.57 kW de
poténcia frigorifica maxima i 0.85 a 3.09 kW de potencia calorifica maxi-
ma, amb una pressié disponible de 50 a 60 Pa, amb alimentacié monofasi-
ca de 230 V, amb motor EC Inverter, i amb safata de recollida de conden-
sats i bomba de desguas, col-locat

Marca Daikin o equivalent.

El subministrament inclou.

- Equip fan coil 4T.

- 2u. Valvula 3 vies PN16 — DN15 ref. VZ308E-15 i els racords de conne-
Xio.

- 2u. Valvula equilibradora de caudal pel Qn de I'equip.

- 2u. Actuador tot/res per valvula 3 vies MZ140-230.

- 4u. Valvules de tall de bola 1/2" AISI316L per la desconnexié del circuit
hidraulic de connexi6 al equip.

- 4u. Maniguet flexible aillat 3/4" PN10 connexi6 equip.

- Execuci6 i connexié del desaigua de la safata de condensats fins al bai-
xant més proxim amb tub de PCV de pressié DN32 incloent enllagos de
connexiod a la safata, sifé i injert a la canonada de baixant.

H9, H11,H27 ,H15,H7,H4,H21,H17,H1,H19,H13,H31 12 12,00

8.119,72

12,000 1.207,54

14.490,48
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PEJ3-JS12 u  Fan-coil conductes horitz.,ventil.centrifug,4 tubs, 1.23 a 5.11 kW/ 2.18 a 7.62kW ,P=
60Pa,230V,EC Inv.,safata condens.+bomba
Fan-coil del tipus conductes horitzontal amb ventilador centrifug, per a tre-
ballar en sistemes de distribuci6 d'aigua de 4 tubs, de 1.23 a 5.11 kW de
poténcia frigorifica maxima i 2.18 a 7.62 kW de potencia calorifica maxi-
ma, amb una pressié disponible de 50 a 60 Pa, amb alimentacié monofasi-
ca de 230 V, amb motor EC Inverter, i amb safata de recollida de conden-
sats i bomba de desguas, col-locat
Marca Daikin o equivalent.
El subministrament inclou.
- Equip fan coil 4T.
- 2u. Valvula 3 vies PN16 — DN15 ref. VZ308E-20 i els racords de conne-
Xio.
- 2u. Valvula equilibradora de caudal pel Qn de I'equip.
- 2u. Actuador tot/res per valvula 3 vies MZ140-230.
- 4u. Valvules de tall de bola 3/4" AISI316L per la desconnexid del circuit
hidraulic de connexi6 al equip.
- 4u. Maniguet flexible aillat 3/4" PN10 connexi6 equip.
- Execuci6 i connexié del desaigua de la safata de condensats fins al bai-
xant més proxim amb tub de PCV de pressié DN32 incloent enllagos de
connexiod a la safata, sifé i injert a la canonada de baixant.
H33 1 1,00
1,000 1.496,59 1.496,59
PEJ9-JS01 u  Fan-coil horitz..tangencial,4 tubs,10,08/11,18kW.+safata,munt.sostre
Fan-coil horitzontal amb carcassa de planxa d'acer galvanitzat pintada
blanca, amb ventilador tangencial, per a treballar en sistemes de distribu-
ci6 d'aigua de 4 tubs, de 10,08 kW de poténcia frigorifica maxima i 11,18
kW de poténcia calorifica maxima, alimentacié monofasica de 230 V, amb
safata de recollida de condensats, muntat superficialment al sostre.
Marca Daikin model FWRO8AFN o equivalent.
El subministrament inclou.
- Equip fan coil 4T.
- 2u. Valvula 3 vies PN16 — DN15 ref. VZ308E-15 i els racords de conne-
Xio.
- 2u. Valvula equilibradora de caudal pel Qn de I'equip.
- 2u. Actuador tot/res per valvula 3 vies MZ140-230.
- 4u. Valvules de tall de bola 1/2" AISI316L per la desconnexid del circuit
hidraulic de connexié al equip.
- 4u. Maniguet flexible aillat 3/4" PN10 connexié equip.
- Execuci6 i connexié del desaigua de la safata de condensats fins al bai-
xant més proxim amb tub de PCV de pressié6 DN32 incloent enllagos de
connexiod a la safata, sifé i injert a la canonada de baixant.
H23 1 1,00
1,000 1.456,79 1.456,79
TOTAL 01.05.05.01 ..o e ss s s ssssssssessssases 69.695,09
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REFORMA UCIP - FASE 2 ( HOSP. PEDIATRICA)
RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALGCADA QUANTITAT

cobl

PREU

IMPORT

01.05.05.02
PE55-HIRI

PE54-JS01

PE54-JS02

PE42-48RM

PE42-48RI

PE42-48RF

PE42-48RD

Instal:lacié de conductes

m  Junt elastic planxa acer+elastic 60mm+planxa acer,col.

Junt elastic pla antivibratori, format per planxa d'acer galvanitzat, material
elastic de 60 mm d'amplaria i planxa d'acer galvanitzat, col-locada fixada a

conducte rectangular
HOSP 1 7,30

m2 Conducte ac.galv.,g=0,8mm,+unié marc cargolat,munt./suports.manta
MW,g=30mm,conduct.term.>=0,035W/(m-K),alumini reforg.,exterior

Formacié de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de gruix
0,8 mm, amb unié marc cargolat i clips, muntat adossat amb suports. In-
corporant Aillament térmic de conductes amb manta de llana mineral

(MW), segons UNE-EN 14303, de gruix 30 mm, amb una conductivitat ter-
mica <=0,035 W/(m-K), resisténcia térmica >=0,85714 m2-K/W, amb alumi-

ni reforgat, classe de reaccié al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN
13501-1, muntat exteriorment.

UTA HOSPITALITZACIO 674,74
EXT. HOSP. 1

m2 Cond ac.galv.,0,8mm,+unié marc carg.,munt./suports.manta
MW,g=50mm,conduct.térm.>=0,035W/(m-K),alumini reforg.recob.x.al,0,6mm

Formacio de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de gruix
0,8 mm, amb uni6 marc cargolat i clips, muntat adossat amb suports. In-
corporant Aillament termic de conductes amb manta de llana mineral

(MW), segons UNE-EN 14303, de gruix 30 mm, amb una conductivitat ter-
mica <=0,035 W/(m-K), resisténcia térmica >=0,85714 m2-K/W, amb alumi-

ni reforgat, classe de reaccié al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN

13501-1, muntat exteriorment. Recobert amb xapa d'alumini de 0,6 mm de

gruix, acabat llis
UTA HOSPITALITZACIO 77,39

m  Conducte helicoidal circ. de planxa ac.galv.,D=250mm,g=0,5mm,munt.superf.

Conducte helicoidal circular de planxa d'acer galvanitzat de 250 mm de
diametre (S'UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment

EXTRACCIO HOSPITALITZACIO 12,74
UTAHOSPITALITZACIO 2,58
EXTRACCIO HOSPITALITZACIO 82

m  Conducte helicoidal circ. de planxa ac.galv.,D=200mm,g=0,5mm,munt.superf.

Conducte helicoidal circular de planxa d'acer galvanitzat de 200 mm de
diametre (sS/UNE-EN 1508), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment

EXTRACCIO HOSP. 0,53
UTA HOSP. 54,33

m  Conducte helicoidal circ. de planxa ac.galv.,D=160mm,g=0,5mm,munt.superf.

Conducte helicoidal circular de planxa d'acer galvanitzat de 160 mm de
diametre (sS/UNE-EN 1508), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment

UTA UCIP 11,74
UTA HOSP. 59,5

m  Conducte helicoidal circ. de planxa ac.galv.,D=150mm,g=0,5mm,munt.superf.

Conducte helicoidal circular de planxa d'acer galvanitzat de 150 mm de
diametre (sS/UNE-EN 1508), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment

7,30

7,300

674,74
1,00

7,38

53,87

675,740

77,39

72,09

48.714,10

77,390

12,74
2,58
8,20

111,24

8.608,86

23,520

0,53
54,33

36,41

856,36

54,860

11,74
59,50

20,28

1.112,56

71,240

18,38

1.309,39
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cobl RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALGADA QUANTITAT PREU IMPORT
EXTRACTOR HOSPITALITZACIO 12,2 12,20
12,200 17,81 217,28
PE42-48R9 m  Conducte helicoidal circ. de planxa ac.galv.,D=125mm,g=0,5mm,munt.superf.
Conducte helicoidal circular de planxa d'acer galvanitzat de 125 mm de
diametre (sS/UNE-EN 1508), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment
EXTRACTOR HOSP. 11,16 11,16
UTA HOSP. 2,61 2,61
13,770 17,20 236,84
PE42-48R7 m  Conducte helicoidal circ. de planxa ac.galv.,D=100mm,g=0,5mm,munt.superf.
Conducte helicoidal circular de planxa d'acer galvanitzat de 100 mm de
diametre (sS/UNE-EN 1508), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment
EXTRACTOR HOSP 39,26 39,26
EXTRACTOR HOSP 29 290
42,160 16,34 688,89
PE60-543Q m2 Aillament conductes manta
MW,g=50mm,conduct.term.>=0,039W/(m-K),lam.alu.perp.fibr.,exterior
Aillament térmic de conductes amb manta de llana mineral (MW), segons
UNE-EN 14303, de gruix 50 mm, amb una conductivitat térmica <=0,039
Wi/(m-K), resisténcia termica >=1,282 m2-K/W, amb lamina d'alumini en di-
recci6 perpendicular a les fibres, classe de reaccié al foc A1 segons nor-
ma UNE-EN 13501-1, muntat exteriorment
UTA HOSPITALITZACIO 86,49 86,49
86,490 35,20 3.044,45
PE60-5422 m2 Aillament conductes manta MW,g=30mm,conduct.term.>=0,035W/(m-K),alumini
reforg.,exterior
Aillament térmic de conductes amb manta de llana mineral (MW), segons
UNE-EN 14303, de gruix 30 mm, amb una conductivitat térmica <=0,035
Wi/(m:-K), resisténcia térmica >=0,85714 m2-K/W, amb alumini reforgat,
classe de reaccid al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, muntat
exteriorment
62,41 62,41
62,410 34,29 2.140,04
PE41-38X4 m  Flexible,conducte circular,Al+espiral acer+PE+LV,D=254mm,col.
Tub flexible amb conducte circular d'alumini+espiral d'acer+poliéster i fel-
tre de llana mineral de vidre de 254 mm de diametre sense gruixos defi-
nits, col-locat
UTA HOSP. 2,99 2,99
2,990 13,62 40,72
PE41-38WT m  Flexible,conducte circular,Al+espiral acer+LV,D=230mm,col.
Tub flexible amb conducte circular d'alumini+espiral d'acer+fibra de vidre
amb alumini reforcat de 230 mm de diametre sense gruixos definits, col-lo-
cat
UTA HOSP. 235 23,50
23,500 12,31 289,29
PE41-38X1 m  Flexible,conducte circular,Al+espiral acer+PE+LV,D=203mm,col.
Tub flexible amb conducte circular d'alumini+espiral d'acer+poliéster i fel-
tre de llana mineral de vidre de 203 mm de diametre sense gruixos defi-
nits, col-locat
UTA HOSP. 11,86 11,86
11,860 11,89 141,02
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cobl RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALGADA QUANTITAT PREU IMPORT
PE56-B29X u  Tapa regis.cond.rect,400x300mm,xapa acer galvanit.,col.
Tapa de registre per a conducte rectangular de dimensions 400 x 300 mm
de xapa acer galvanit. Amb sistema d'autoblocatge, col.locada
4 4,00
4,000 50,30 201,20
PE56-B2A0 u  Tapa regis.cond.rect,300x200mm,xapa acer galvanit.,col.
Tapa de registre per a conducte rectangular de dimensions 300 x 200 mm
de xapa acer galvanit. Amb sistema d'autoblocatge, col.locada
4 4,00
4,000 40,70 162,80
PE56-B2A1 u  Tapa regis.cond.rect,250x150mm,xapa acer galvanit.,col.
Tapa de registre per a conducte rectangular de dimensions 250 x 150 mm
de xapa acer galvanit. Amb sistema d'autoblocatge, col.locada
4 4,00
4,000 36,97 147,88
PE46-B2B2 u  Tapa regis.cond.circ diam.=250mm,250x150mm,xapa acer galvanit.,col.
Tapa de registre per a conducte circular de diametre 250 mm de dimen-
sions 250x 150 mm de xapa acer galvanit. Amb sistema d'autoblocatge,
col.locada
8 8,00
8,000 36,82 294,56
PE53-4UFB m2 Formacié conducte rect. MW,R>=0,75758m2-K/W,kraft Al refor. p/ext.+kraft Al refor.
plint..encast.cel ras
Formacié de conducte rectangular de llana mineral de vidre (MW), segons
UNE-EN 14303, de gruix 25 mm, resisténcia térmica >= 0,75758 m2-K/W,
amb recobriment exterior de paper kraft alumini reforgat i recobriment inte-
rior de paper kraft alumini refor¢at, muntat encastat en el cel ras
Conneixons a fan coil i embocadures de reixes 143,06 143,06
143,060 32,03 4.582,21
PEKB-JS09 u  Difusor rotacional,alet.deflec.sector.ABS,rodona,lacat blanc,plénum
aillat,comp.regul.,munt. - Rl4
Difusor rotacional helicoidal Marca Koolair model DFRA-E-4069 o equiva-
lent. per a impulsié d'aire, d'aletes deflectores sectoritzades d'ABS, amb
placa frontal rodona de planxa d'acer per mutatge en cel ras o en sostre
modular registrable, acabat lacat blanc, amb plénum de connexi6 d'acer
galvanitzat aillant internament i boca de connexid circular de 314 mm de
diametre, vertical u horitzontal, amb comporta de regulacié, muntat suspés
al sostre.
S'inclou.
- Replanteig, marcatge i tall de cel ras.
- Marcatge i identificacié del difussor
H9 - HAB 08 1 1,00
H11 - HAB 09 1 1,00
H15 - HAB 11 1 1,00
H7 - HAB. 07 1 1,00
H4 - HAB. 06 1 1,00
H21 - HAB 14 1 1,00
H17 - HAB 12 1 1,00
H1 - HAB. 05 1 1,00
H19 - HAB 13 1 1,00
H13 - HAB 10 1 1,00
1 1,00
11,000 390,82 4.299,02
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PEKM-JS02 u  Reixeta retorn ales fixes 600x400mm,amb plénum , comporta, ,fixada bastiment - RR8
Reixeta de retorn d'aletes horitzontals pintada blanca RAL-9010 amb plé-
num de connexio lateral i comporta de regulacé incorporada fixada a basti-
mens sobre cel ras.
Marca Koolair 2045H o equivalent
H9 - HAB 08 1 1,00
H11 - HAB 09 1 1,00
H15 - HAB 11 1 1,00
H7 - HAB. 07 1 1,00
H4 - HAB. 06 1 1,00
H21 - HAB 14 1 1,00
H17 - HAB 12 1 1,00
H1- HAB. 05 1 1,00
H19 - HAB 13 1 1,00
H13 - HAB 10 1 1,00
10,000 176,12 1.761,20
PEKL-JS01 u  Reixeta d'impulsié o retorn lineal de lames fixes a 45°, blanc, marc muntatge, comp,
reg, munt. - RA1
Reixeta d'impulsio o retorn llineal de lames fixes a 45° pintada en blanc de
300x100 mm, incloent marc de muntatge i comporta de regulacié de cabal.
Marca Koolair 31-45-300x100-MM-O o equivalent
S'inclou.
- Replanteig, marcatge i tall de cel ras.
- Marcatge i identificacié del difussor
H1 1 1,00
H4 1 1,00
H7 1 1,00
H9 1 1,00
H11 1 1,00
H15 1 1,00
H17 1 1,00
H19 1 1,00
H21 1 1,00
H23 2 2,00
11,000 66,50 731,50
PEKL-JS02 u  Reixeta d'impulsio o retorn lineal de lames fixes a 45°, blanc, marc muntatge, comp,
reg, munt. - RA2
Reixeta d'impulsi6 o retorn lineal de lames fixes a 45° pintada en blanc de
400x100 mm, incloent marc de muntatge i comporta de regulacié de cabal.
Marca Koolair 31-45-400x100-MM-O o equivalent
S'inclou.
- Replanteig, marcatge i tall de cel ras.
- Marcatge i identificacié del difussor
H13 1 1,00
1,000 99,96 99,96
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PEKB-JS11 u  Difusor rotacional,alet.deflec.sector.ABS,rodona,lacat blanc,plénum
aillat,comp.regul.,munt. - RA4
Difusor rotacional helicoidal Marca Koolair model DFRA-2460 o equiva-
lent. per a impulsié d'aire, d'aletes deflectores sectoritzades d'ABS, amb
placa frontal rodona de planxa d'acer per mutatge en cel ras o en sostre
modular registrable, acabat lacat blanc, amb plénum de connexi6 d'acer
galvanitzat aillant internament i boca de connexid circular de 249 mm de
diametre, vertical u horitzontal, amb comporta de regulacié, muntat suspés
al sostre.
S'inclou.
- Replanteig, marcatge i tall de cel ras.
- Marcatge i identificacié del difussor
H24 1 1,00
1,000 157,58 157,58
PEKL-JS04 u  Reixeta d'impulsié o retorn lineal de lames fixes a 45°, blanc, marc muntatge, comp,
reg, munt. - RE1
Reixeta d'impulsio o retorn lineal de lames fixes a 45° pintada en blanc de
400x100 mm, incloent marc de muntatge i comporta de regulacié de cabal.
Marca Koolair 31-45-400x100-MM-O o equivalent
S'inclou.
- Replanteig, marcatge i tall de cel ras.
- Marcatge i identificacié del difussor
H1-RET 1 1,00
H4 - RET 1 1,00
H7 - RET 1 1,00
H9 - RET 1 1,00
H11-RET 1 1,00
H15 - RET 1 1,00
H17 - RET 1 1,00
H19 - RET 1 1,00
H21 - RET 1 1,00
9,000 73,61 662,49
PEKL-JS05 u  Reixeta d'impulsié o retorn lineal de lames fixes a 45°, blanc, marc muntatge, comp,
reg, munt. - RE2
Reixeta d'impulsio o retorn lineal de lames fixes a 45° pintada en blanc de
500x100 mm, incloent marc de muntatge i comporta de regulacié de cabal.
Marca Koolair 31-45-500x100-MM-O o equivalent
S'inclou.
- Replanteig, marcatge i tall de cel ras.
- Marcatge i identificacié del difussor
H15 1 1,00
1,000 85,04 85,04
PEKL-JS09 u  Reixeta retorn lineal de lames fixes a 45°, blanc, marc muntatge, comp, reg, munt. -
RE6
Reixeta de retorn lineal de lames fixes a 45° pintada en blanc de 300x300
mm, incloent marc de muntatge i comporta de regulacié de cabal.
Marca Koolair 20-45-300x300-MM-O o equivalent
S'inclou.
- Replanteig, marcatge i tall de cel ras.
- Marcatge i identificacié del difussor
H23 1 1,00
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1,000 76,07 76,07

PEP6-8FV3 u  Boca extracci6 D.connex.=100mm,D.ext.=140mm,acer
galv.pintat,fix.cargols+ajust.cabal sortida

Boca d'extraccié de 100 mm de diametre de connexié i 140 mm de diame-
tre exterior, d'acer galvanitzat amb acabat pintat, fixada amb cargols a pa-
ret o sostre i ajustada a cabals de sortida

BANYS HABITACIONS 10 10,00
10,000 33,16 331,60

TOTAL 01.05.05.02.........ccriritnirsisisnsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssans 81.046,78

01.05.05.03 Instal-lacié hidraulica exterior aigua de climatitzacio
PF1A-DURE m  Tub acer negre s/sold.(S),2"1/2,série M s/UNE-EN 10255,soldat,dific.mitja,col.superf.

Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 2"1/2 de
mida de rosca (diametre exterior especificat=76,1 mm i DN=65 mm), série
M segons UNE-EN 10255, soldat, amb grau de dificultat mitja i col-locat su-
perficialment. Pintat amb capa d'imprimacié antioxidant.

S'inclou part proporcional d'accessoris, elements de muntatge i elements
de suportacio de la canonada.

UTA HOSP FRED 2 65,00 130,00
130,000 68,79 8.942,70

PF1A-DURA m  Tub acer negre s/sold.(S),1",série M s/UNE-EN 10255,soldat,dific.mitja,col.superf.

Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, d'1" de mida
de rosca (diametre exterior especificat=33,7 mm i DN=25 mm), série M se-
gons UNE-EN 10255, soldat, amb grau de dificultat mitja i col-locat superfi-
cialment.Pintat amb capa d'imprimacio antioxidant.

S'inclou part proporcional d'accessoris, elements de muntatge i elements
de suportacio de la canonada.

UTA HOSP CALOR 2 65,00 130,00
130,000 23,98 3.117,40

PFQ0-3KXD m  Aillament térmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=76mm,g=50mm,factor
dif.vapor>= 7000superf.mitja
Aillament térmic d'escuma elastomerica per a canonades que transporten
fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diametre exterior 76
mm, de 50 mm de gruix, classe de reaccié al foc BL-s2, d0 segons norma
UNE-EN 13501-1, amb un factor de resisténcia a la difusié del vapor d'ai-
gua >= 7000, col-locat superficialment amb grau de dificultat mitja

UTA HOSP FRED - EXT. 2 65,00 130,00
130,000 29,59 3.846,70

PFQ0-3KTH m  Aillament térmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=35mm,g=40mm,factor
dif.vapor>= 7000superf.mitja
Aillament térmic d'escuma elastomerica per a canonades que transporten
fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diametre exterior 35
mm, de 40 mm de gruix, classe de reaccié al foc BL-s2, d0 segons norma
UNE-EN 13501-1, amb un factor de resisténcia a la difusié del vapor d'ai-
gua >= 7000, col-locat superficialment amb grau de dificultat mitja

UTA HOSP CALOR - EXT. 2 65,00 130,00
130,000 15,58 2.025,40

PFR0-3NHQ m  Recob.téerm.canonades alum.,D=70mm,g=0,6mm,dific.mitja,superf.

Recobriment d'aillaments térmics de canonades d'alumini, de 70 mm de
diametre, de 0,6 mm de gruix, amb grau de dificultat mitja i col-locat super-
ficialment

UTA HOSP FRED - EXT. 2 65,00 130,00
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UTA HOSP CALOR - EXT. 2 65,00 130,00
260,000 22,91 5.956,60
PN44-FANR  u  Valvula
papll.concént.,manual,2xbrida, DN=65mm,PN=16bar,EN-GJS-400-15/inox.1.4401,reductor
manual,superf.
Valvula de papallona concéntrica, segons norma UNE-EN 593, manual, de
doble brida, de 65 mm de diametre nominal, de 16 bar de pressi6é nominal,
cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de resina
epoxi (150 micres), disc d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), anell d'etilé
propile dié (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament
per reductor manual, muntada superficialment
HOSP 4 4,00
4,000 152,27 609,08
PN44-FAO0 u  Valvula
papll.concént.,manual,2xbrida, DN=50mm,PN=16bar,EN-GJS-400-15/inox.1.4401,reductor
manual,superf.
Valvula de papallona concéntrica, segons norma UNE-EN 593, manual, de
doble brida, de 50 mm de diametre nominal, de 16 bar de pressi6 nominal,
cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de resina
epoxi (150 micres), disc d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), anell d'etilé
propile dié (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament
per reductor manual, muntada superficialment
HOSP 2 2,00
2,000 128,08 256,16
PNC2-H3Q7 u  Valvula equilibrat estatic+brides,llauté,DN= 65 mm,col.
Valvula d'equilibrat estatic amb brides de llauté i 65 mm de diametre nomi-
nal, col-locada
HOSP 3 3,00
3,000 484,25 1.452,75
PNE1-7647 u  Filtre colador en "Y" +brides,DN=65mm,PN=16bar,EN-GJL-250,pas
malla=1,5mm,muntat superf.
Filtre colador en forma de Y amb brides, 65 mm de diametre nominal, 16
bar de pressié nominal, fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), malla d'acer inoxi-
dable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions d'1,5 mm de diametre, muntat
superficialment
HOSP 1 1,00
1,000 130,35 130,35
PNE1-764A u  Filtre colador en "Y" +brides,DN=40mm,PN=16bar,EN-GJL-250,pas
malla=1,5mm,muntat superf.
Filtre colador en forma de Y amb brides, 40 mm de diametre nominal, 16
bar de pressié nominal, fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), malla d'acer inoxi-
dable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions d'1,5 mm de diametre, muntat
superficialment
HOSP 1 1,00
1,000 92,27 9227
PFM3-8G60 u  Manig.EPDM+brides,DN=65mm,cos cautx.EPDM+nil¢,brides acer
galv.,Pmax.=10bar,Tmax=105°C,embridat
Maniguet antivibratori d'EPDM amb brides, de diametre nomimal 65 mm,
cos de cautxii EPDM reforgat amb nil6, brides d'acer galvanitzat, pressio
maxima 10 bar, temperatura maxima 105 °C, embridat
HOSP 2 2,00
2,000 71,94 143,88
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PFM3-8G62 u  Manig.EPDM+brides,DN=32mm,cos cautx.EPDM+nilé,brides acer
galv.,Pmax.=10bar,Tmax=105°C,embridat

Maniguet antivibratori d'EPDM amb brides, de diametre nomimal 32 mm,
cos de cautxi EPDM reforgat amb nil6, brides d'acer galvanitzat, pressio
maxima 10 bar, temperatura maxima 105 °C, embridat

HOSP 2 2,00
2,000 40,70 81,40

PN38-EBYK u  Valvula bola manual rosca,2peces,pas tot.,bronze,DN=1,PN=10bar,superf.

Valvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bron-
ze, de diametre nominal 1, de 10 bar de PN i preu alt, muntada superficial-

ment
HOSP 9 9,00
9,000 42,43 381,87
PEUC-51AT u  Purgador automat.aire,llauto,vert.+valvula obt.,D=3/8"
Purgador automatic d'aire, de llauté, per flotador, de posicio vertical i valvu-
la d'obturacio incorporada, amb rosca de 3/8" de diametre, roscat
HOSP 4 4,00
4,000 21,26 85,04
PEUE-6YPS u  Termometre bimetal-lic,beina D=1/2",esfera 100mm,<= 120°C,col.roscat
Termometre bimetal-lic, amb beina de 1/2" de diametre, d'esfera de 100
mm, de <= 120°C, col-locat roscat
HOSP 4 4,00
4,000 30,93 123,72
PEU9-10QL8 u  Manometre de 0 a 10bar,esfera 100mm,connex.1/2"G,inst.
Mandmetre per a una pressié de 0 a 10 bar, d'esfera de 100 mm i rosca
de connexid de 1/2" G, instal-lat
HOSP 4 4,00
4,000 32,91 131,64
PN13-JS02 u  Connexio a instal-lacio existent circuit UTA Hospitalitzacio
Treballs per la connexio a la instal-lacié eixstent de la xarxa de distribuci6
d'aigua de climatitzacio al col-lector de distribucio existent a la sala técnica
central de la planta segona del centre.
Inclou coordinacié6 per l'aturada de la instal-lacié, buidatge, picatges, am-
pliaci6 de col-lector, muntatge de valvules i reestabliment del servei. In-
clou treballs en horari noctirn 0 a conveniencia del centre.
1 1,00
1,000 1.456,61 1.456,61
TOTAL 01.05.05.03.......coocrererrercerreessse e ssesssssesssss s sssessssnses 28.833,57
01.05.05.04 Instal.laci6 hidraulica interior aigua de climatitzacio
PF42-65H8 m  Tub acer inox.1.4404 (AISI 316L),18x0.7,série 1 s/UNE-EN 10312,unié
pressio,dific.mitja,col.superf.
Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AlISI 316L) amb soldadura longitudinal, de
18 mm de diametre exterior i 0,7 mm de gruix de paret, série 1 segons
UNE-EN 10312, unio a pressié, amb grau de dificultat mitja i col-locat su-
perficialment
HOSP - FREDA 235,20 235,20
HOSP - CALENTA 263,80 263,80
499,000 10,84 5.409,16
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copl RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALGADA QUANTITAT PREU IMPORT
PF42-65H9 m  Tub acer inox.1.4404 (AISI 316L),22x0.7,série 1 s/lUNE-EN 10312,unié
pressio,dific.mitja,col.superf.
Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de
22 mm de diametre exterior i 0,7 mm de gruix de paret, serie 1 segons
UNE-EN 10312, uni6 a pressié, amb grau de dificultat mitja i col-locat su-
perficialment
HOSP - FREDA 65,40 32,70 0.5
HOSP - CALENTA 52,40 26,20 0.5
58,900 11,86 698,55
PF42-65HA m  Tub acer inox.1.4404 (AISI 316L),28x0.8,série 1 S/UNE-EN 10312,uni6
pressié,dific.mitja,col.superf.
Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AlISI 316L) amb soldadura longitudinal, de
28 mm de diametre exterior i 0,8 mm de gruix de paret, série 1 segons
UNE-EN 10312, unio a pressié, amb grau de dificultat mitja i col-locat su-
perficialment
HOSP - FREDA 55,60 55,60
HOSP - CALENTA 57,60 57,60
113,200 14,69 1.662,91
PF42-65HD m  Tub acer inox.1.4404 (AISI 316L),35x1,série 1 s/lUNE-EN 10312,unié
pressi6,dific.mitja,col.superf.
Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de
35 mm de diametre exterior i 1 mm de gruix de paret, série 1 segons
UNE-EN 10312, uni6 a pressié, amb grau de dificultat mitja i col-locat su-
perficialment
HOSP - FREDA 28,20 28,20
HOSP - CALENTA 33,60 33,60
UCIP - CALENTA 4,20 4,20
66,000 20,33 1.341,78
PF42-65HG m  Tub acer inox.1.4404 (AISI 316L),42x1.2,série 1 s/lUNE-EN 10312,unié
pressié,dific.mitja,col.superf.
Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de
42 mm de diametre exterior i 1,2 mm de gruix de paret, série 1 segons
UNE-EN 10312, uni6 a pressié, amb grau de dificultat mitja i col-locat su-
perficialment
HOSP - FREDA 23,00 23,00
23,000 28,19 648,37
PFQ0-JT38 m  Aillament térmic escum.elastom.,fluids (-50 i
105°C),D=18mm,g=25mm,s/HCFC-CFC factor dif.vapor>= 7000superf.mitja
Aillament térmic d'escuma elastomerica per a canonades que transporten
fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diametre exterior 18
mm, de 25 mm de gruix, classe de reaccié al foc DL-s2, d0 segons norma
UNE-EN 13501-1, sense HCFC-CFC, amb un factor de resisténcia a la di-
fusié del vapor d'aigua >= 2000, col-locat superficialment amb grau de difi-
cultat mitja
HOSP - FREDA 235,20 235,20
HOSP - CALENTA 263,80 263,80
499,000 8,81 4.396,19
PFQ0-JCCS m  Aillament térmic escum.elastom.,fluids (-50 i
105°C),D=22mm,g=25mm,s/HCFC-CFC,factor dif.vapor>= 7000superf.mitja
Aillament térmic d'escuma elastomerica per a canonades que transporten
fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diametre exterior 22
mm, de 25 mm de gruix, classe de reaccio6 al foc DL-s2, d0 segons norma
UNE-EN 13501-1, sense HCFC-CFC, amb un factor de resisténcia a la di-
fusié del vapor d'aigua >= 2000, col-locat superficialment amb grau de difi-
cultat mitja
HOSP - FREDA 65,40 3270 05
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cobl

RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALCADA QUANTITAT

PREU

IMPORT

PFQ0-16C2

PFQ0-16C4

PFQ0-3L06

PN13-ECDJ

PN13-ECCX

PEUC-51AT

HOSP - CALENTA 52,40 26,20 0.5

58,900

m  Aillament térmic escum.elastom.,fluids (-50 i
105°C),D=28mm,g=25mm,s/HCFC-CFC,factor dif.vapor>= 7000superf.mitja

Aillament térmic d'escuma elastomerica per a canonades que transporten

fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diametre exterior 28
mm, de 25 mm de gruix, classe de reaccio6 al foc DL-s2, d0 segons norma

UNE-EN 13501-1, sense HCFC-CFC, amb un factor de resisténcia a la di-
fusié del vapor d'aigua >= 2000, col-locat superficialment amb grau de difi-
cultat mitja

HOSP - FREDA 55,60 55,60
HOSP - CALENTA 57,60 57,60

8,99

529,51

113,200
m  Aillament térmic escum.elastom.,fluids (-50 i
105°C),D=35mm,g=25mm,s/HCFC-CFC factor dif.vapor>= 7000superf.mitja
Aillament térmic d'escuma elastomerica per a canonades que transporten
fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diametre exterior 35
mm, de 25 mm de gruix, classe de reaccié al foc DL-s2, d0 segons norma
UNE-EN 13501-1, sense HCFC-CFC, amb un factor de resisténcia a la di-
fusié del vapor d'aigua >= 2000, col-locat superficialment amb grau de difi-
cultat mitja

HOSP - FREDA 28,20 28,20
HOSP - CALENTA 33,60 33,60
UCIP - CALENTA 4,20 4,20

10,10

1.143,32

66,000

m  Aillament térmic escum.elastom.,fluids (-50 i
150°C),D=42mm,g=32mm,s/HCFC-CFC factor dif.vapor>= 7000superf.mitja

Aillament térmic d'escuma elastomerica per a canonades que transporten

fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diametre exterior 42
mm, de 32 mm de gruix, classe de reaccio al foc BL-s2, d0 segons norma

UNE-EN 13501-1, sense HCFC-CFC, amb un factor de resisténcia a la di-
fusié del vapor d'aigua >= 7000, col-locat superficialment amb grau de difi-
cultat mitja

HOSP - FREDA 23,00 23,00

11,18

737,88

23,000

u  Valvula comporta manual+rosca,DN=4",PN=10bar,llauté/llauté,seient metal-lic,eix
llautd,volant acer,superf.

Valvula de comporta manual amb rosca de diametre nominal 4", de 10 bar
de pressié nominal, cos llautd, comporta de llauté i tancament de seient
metal-lic, eix de llautd, amb volant d'acer, muntada superficialment

2 2,00

13,78

316,94

2,000

u  Valvula comporta manual+rosca,DN=1",PN=10bar,llauté/llauté,seient metal-lic,eix
llautd,volant acer,superf.

Valvula de comporta manual amb rosca de diametre nominal 1", de 10 bar
de pressié nominal, cos llautd, comporta de llauté i tancament de seient
metal-lic, eix de llautd, amb volant d'acer, muntada superficialment

12 12,00

125,88

251,76

12,000
u  Purgador automat.aire,llauté,vert.+valvula obt.,D=3/8"

Purgador automatic d'aire, de llaut, per flotador, de posicio vertical i valvu-
la d'obturacio incorporada, amb rosca de 3/8" de diametre, roscat

HOSP 2 2,00

18,52

222,24

2,000

TOTAL 01.05.05.04..........ornrririitsisssnssnsss s

42,52

17.401,13

9 abril 2026

22



PRESSUPOST | AMIDAMENTS
REFORMA UCIP - FASE 2 ( HOSP. PEDIATRICA)

cobl

RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALCADA QUANTITAT PREU

IMPORT

01.05.05.06
ZZZA-CLO01

ZZZP-PMC1

PEVA-JS02

Conceptes complementaris
PA Ajudes de ram de paleta i serraller instal-lacio de climatitzaci6

Partida algada a justificar d'ajudes de ram de paleta per I'execucié d'ober-
tures i tapat de regates i passos d'instal-lacions en qualsevol tipus de para-
ment, vertical o horitzontal, formacié d'encastament per a petits elements
en paraments de qualsevol tipus, trafec de material, equipaments i mobilia-
ri en I'ambit de tota I'obra, segellat de passos d'installacions mitjangant
material especialitzat segons la tipologia i la classificacié del sector d'in-
cendis, realitzacié de passa-tubs i altres treballs de paleteria necessaris
per a la instal-lacié de climatitzacié i ventilacio.

Inloent les obertures necessaries de fagana per la entrada d'equips de cli-
matitzacio o conductes als recintes a climatitzar. Incloent la reposici6
d'aquestes amb el mateix acabat que I'existent.

Incloent les obertures necessaries a cobertes o a fagana pel pas de con-
ductes o altres elements considerant la reposicio dels tancaments amb el
mateix acabat que l'existent.

Incloent les sub estructures i suports pel muntatge de canonades i conduc-
tes. Pintats amb capa d'imprimacié antioxidant i pintura d'acabat.

Inclou:

* Classificacio a peu d'obra de residus de construccié o demolici6 en frac-
cions segons RD 105/2008

* Carrega i transport de residus a installacié autoritzada de gestié de resi-
dus

* Deposicié controlada, en centre de reciclatge de residus o abocador auto-
ritzats, de materials procedents de construccid o demolici6 incloent canon.
* Ma d'obra, material i mitjans auxiliars.

08 0,800

0800  16.576,87
PA Posada en marxa - Instal-lacié de climatitzaci6

Realitzaci6 de proves de control de qualitat, posada en marxa i verificacio

d'equips de la instal-lacié de climatitzacié. Inclou tots els mitjans i instru-

ments de mesura (calibrats) necessaris, amb emissi6 d'informe amb els re-

sultats.

1 1,000

13.261,50

1,000 1.495,31
u  Legalitzacio instal-lacié climatitzacio i ventil-lacio

Legalitzacié de la instal-lacié de baixa tensié davant tots els organismes

oficials pertinents fins a la seva autoritzacié de posada en marxa, inclou la

confeccié de la butlleta d'instal-lacio, projecte i certificat final d'obra i ins-

tal-lacid. Queden inclosos visats pel col-legi professional corresponent, ai-

xi com la documentacié ““As-Built”, manuals, catalegs i certificats perti-

nents. S'inclou els tramits i taxes a abonar davant els organismes publics.

1 1,00

1.495,31

1,000 1.495,31
TOTAL 01.05.05.06.......ccccrnimmmimrmriisssssssssssssssssssssssssssssssssssssans

TOTAL 01.05.05.......comiircstsssssssssssssss st sssssssssssssssssssssssans

1.495,31

16.252,12
213.228,69
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01.05.08 Instal-laci6 eléctrica
01.05.08.01 Instal.lacions eléctriques
01.05.08.01.05 Quadres, subquadres i equips
PG10-J513 u  SQ.Habitacio
Quadre eléctric per una intesitat nominal de 20A, Icc 10 kA i IP30.
La configuracié eléctrica segons esquemes unifilars ( veure apartat pla-
nols del projecte) considerant i inclouent en I'abast de la partida:
- Envolvent metal-lic de la gamma PrismaSeT XS Schnieder o equivalent..
Mecanitzat pel muntatge de tots elements al seu interior, la entrada i sorti-
da de cablejat per passadis central i el conjunt d'accionaments de tipus
modul-lar.
- Aparamenta de la marca Schneider, circutor, siements , weidmuller o
equivalent i s'ajustaran a les prescripcions indicades a I'esquema unifilar.
- Petit material del quadre: cargoleria, borns, barra de terres, cablejat in-
tern, relés maniobra, piltots, slectors, polsadors.
- Enginyeria de disseny del quadre, elaboracié d'esquema multifilar i lliura-
ment de copia en paper i digital al client.
- Proves FAT i lliurament del certificat CE i de proves eléctriques del qua-
dre segons EIC
- Treballs pel posicionament del quadre i la la connexié i marcatge de les
linies de camp que es connecten al quadre (marcatge de cada linia d'en-
trada, sortida , cablet de cada una de les mangueres i marcatge de tot el
cablejat del quadre).
Totinclds i en funcionament ( ma d'obra, petits treballs d'obra civil, trans-
port, accessoris auxiliars, grues, col-locacio en ubicacié definitiva, mate-
rials de construccid i provat).
10 10,00
10,000 667,04 6.670,40
TOTAL 01.05.08.01.05.......cocccerrrererrercssrsessssesesssssessssessssssesssssssssssesssssees 6.670,40
01.05.08.01.06 Linies principals i secundaries
PG33-E43V m  Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 3x1,5mm2,col.canal/safata
Cable amb conductor de coure de tensié assignada0,6/1 kV, de designa-
ci6 RZ1-K (AS), construccio segons norma UNE 21123-4, tripolar, de sec-
ci6 3x1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reaccio al
foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissié
fums, col-locat en canal o safata
L03.01 26,00 26,00
103.02 26,00 26,00
L03.03 26,00 26,00
L03.04 26,00 26,00
L03.05 15,00 15,00
L03.06 15,00 15,00
L03.07 15,00 15,00
103.08 15,00 15,00
L03.09 36,00 36,00
L03.10 36,00 36,00
L03.11 14,00 14,00
L03.12 25,00 25,00
L03.13 25,00 25,00
L03.14 25,00 25,00
L03.15 25,00 25,00
L0X.01.01 10 6,00 60,00
L0X.01.02 10 6,00 60,00
470,000 2,27 1.066,90
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PG33-E43W m  Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 3x2,5mm2,col.canal/safata
Cable amb conductor de coure de tensié assignada0,6/1 kV, de designa-
ci6 RZ1-K (AS), construccio segons norma UNE 21123-4, tripolar, de sec-
ci6 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reaccio al
foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissié
fums, col-locat en canal o safata
L04.11 12,00 12,00
L04.12 12,00 12,00
L04.13 12,00 12,00
L04.14 21,00 21,00
L04.15 21,00 21,00
L04.16 22,00 22,00
L04.17 22,00 22,00
L04.18 27,00 27,00
L04.19 16,00 16,00
L04.20 16,00 16,00
L04.21 16,00 16,00
L04.22 14,00 14,00
L04.23 18,00 18,00
L04.24 18,00 18,00
L04.25 16,00 16,00
L04.26 16,00 16,00
L04.27 15,00 15,00
L04.28 15,00 15,00
L04.29 15,00 15,00
L04.30 15,00 15,00
L04.31 40,00 40,00
L04.32 35,00 35,00
L04.33 40,00 40,00
L04.34 27,00 27,00
L04.35 40,00 40,00
L04.36 25,00 25,00
L04.37 25,00 25,00
L04.38 25,00 25,00
L04.39 25,00 25,00
L04.40 25,00 25,00
LOX.01.03 10 10,00 100,00
L0X.01.04 10 14,00 140,00
LOX.01.05 10 14,00 140,00
L0X.01.06 10 16,00 160,00
1.186,000 2,87 3.403,82
PG33-E43X m  Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 3x4mm2,col.canal/safata
Cable amb conductor de coure de tensié assignada0,6/1 kV, de designa-
ci6 RZ1-K (AS), construccio segons norma UNE 21123-4, tripolar, de sec-
ci6 3x4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reaccié al
foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissié
fums, col-locat en canal o safata
L04.01 14,00 14,00
104.02 18,00 18,00
L04.03 21,00 21,00
L04.04 25,00 25,00
L04.05 29,00 29,00
L04.06 35,00 35,00
L04.07 37,00 37,00
L04.08 32,00 32,00
L04.09 25,00 25,00
L04.10 22,00 22,00
258,000 3,77 972,66
PG33-E44W m  Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 5x2,5mm2,col.canal/safata
Cable amb conductor de coure de tensié assignada0,6/1 kV, de designa-
ci6 RZ1-K (AS), construccio segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de
seccio 5x2,5 mmz2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reac-
ci6 al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa
emissio fums, col*locat en canal o safata
ALIM. EXT. HOSP 70,00 70,00
70,000 4,04 282,80
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PG33-E44X m  Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 5x4mm2,col.canal/safata
Cable amb conductor de coure de tensié assignada0,6/1 kV, de designa-
ci6 RZ1-K (AS), construccio segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de
seccio 5x4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacci6
al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissid
fums, col-locat en canal o safata
ALIM. UTA. HOSP 70,00 70,00
70,000 5,54 387,80
PG33-JS01 u Instal-laci6 i connexi6 receptor - poténcia
Punt d'instal*lacié a receptor de forga incloent caixa de connexid, tub de
conduccid, cablejat, connexionat i marcatge de I'element.
PASSADIS HOSP 5 5,00
HAB 05 8 8,00
HAB 06 6 6,00
HAB 07 6 6,00
HAB 08 6 6,00
HAB 09 6 6,00
HAB 10 9 9,00
SALA ESTAR FAMIL 7 7,00
HAB 11 6 6,00
HAB 12 6 6,00
HAB 13 6 6,00
HAB 14 6 6,00
77,000 25,51 1.964,27
TOTAL 01.05.08.01.06........ccecvrrrrrerererererarsnssssesesesesessssssssssesesesssesssanas 8.078,25
01.05.08.01.08 Elements finals i mecanismes
PG60-JS03 u  Caixa mec.central. 3columnes 3preses corrent (2P+T)10/16A tapa blanc, preses veu i
dades RJ45 doble cat.6 F/UTP,
Caixa de mecanismes per a centralitzacio de funcions en lloc de treball de
3 columnes, amb 3 preses de corrent (2P+T) de 10/16 A i tapa color blanc,
2 taper cegues, 1 presa de veu i dades RJ45 doble categoria 6 F/UTP, en-
castada incloent caixa.
Marca Legand model Mosaic gamma antibacteriana i higiénica o equiva-
lent.
REF. LLOC TREBALL IMPRESSORA
SALA ESTAR FAMIL 1 1,00
1,000 111,85 111,85
PG60-JS05 u  Presa corrent,tipus mod 2 mec, .2mod.estrets(2P+T),16A/250V,a/tapa,preu
sup.,munt.caixa/bast.
Presa de corrent de tipus modular per 2 mecanismes de 2 moduls estrets,
bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, preu su-
perior, muntada sobre caixa o bastidor incloent caixa.
Marca Legand model Mosaic gamma antibacteriana i higiénica o equiva-
lent.
PASSADIS HOSP 1 1,00
HAB 05 5 5,00
HAB 06 4 4,00
HAB 07 4 4,00
HAB 08 4 4,00
HAB 09 4 4,00
HAB 10 6 6,00
SALA ESTAR FAMIL 5 5,00
HAB 11 4 4,00
HAB 12 4 4,00
HAB 13 4 4,00
HAB 14 4 4,00
49,000 26,95 1.320,55
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PG60-77N4 u  Presa correnttipus mod.2mod.estrets(2P+T),16A/250V,a/tapa,preu
sup.,munt.caixa/bast.
Presa de corrent de tipus modular de 2 moduls estrets, bipolar amb presa
de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, preu superior, muntada so-
bre caixa o bastidor
Marca Legand model Mosaic gamma antibacteriana i higiénica o equiva-
lent.
PASSADIS HOSP 2 2,00
3 3,00
1 1,00
13 13,00
19,000 15,97 303,43
PG6H-CUIT u  Kit mecanismes,2 elements,1 endoll+1 presa TV+1 RJ45,+marc i bastidor,encastat
Kit de mecanismes 2 elements, amb 1 base d'endoll+1 presa TV+1 presa
RJ45, amb marc i bastidor, encastat
Marca Legand model Mosaic gamma antibacteriana i higiénica o equiva-
lent.
HAB 05 1 1,00
HAB 06 1 1,00
HAB 07 1 1,00
HAB 08 1 1,00
HAB 09 1 1,00
HAB 10 1 1,00
SALA ESTAR FAMIL 1 1,00
HAB 11 1 1,00
HAB 12 1 1,00
HAB 13 1 1,00
HAB 14 1 1,00
SALA SESIONS 1 1,00
12,000 77,60 931,20
TOTAL 01.05.08.01.08.........cconrerecrrercnnresesesesssessss s ssesssssessssnss 2.667,03
01.05.08.01.09 Canalitzacions
PG2J-JS01 m  Safata reixa acer electrozincat,60mmx200mm,col.s/sup.horitz.
Safata metal-lica de reixa d'acer electrozincat, d'algaria 60 mm i amplaria
200 mm, col-locada sobre suports horitzontals amb elements de suport
HOSP. POT. 33,00 33,00
HOSP. CONT.
33,000 28,82 951,06
PG2J-4BH4 m  Safata reixa acer electrozincat,60mmx60mm,col.s/sup.horitz.
Safata metal-lica de reixa d'acer electrozincat, d'algaria 60 mm i amplaria
60 mm, col-locada sobre suports horitzontals amb elements de suport
HOSP. POT. 108,00 108,00
HOSP. CONT. 129,00 129,00
237,000 18,11 4.292,07
PG2N-EUI8 m  Tub flexible corrugat plastic s/halogens,DN=40mmbaixa emissi6
fums,2J,320N,2000V,sob/sostremort
Tub flexible corrugat de plastic sense halogens, de 40 mm de diametre no-
minal, aillant i no propagador de la flama, de baixa emissi6 de fums i sen-
se emissié de gasos toxics ni corrosius, resisténcia a l'impacte de 2 J, re-
sisténcia a compressié de 320 N i una rigidesa dieléctrica de 2000 V, mun-
tat sobre sostremort
163 0,50 81,50
81,500 4,59 374,09
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cobl RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALCADA QUANTITAT PREU IMPORT

PG2N-EUIA m  Tub flexible corrugat plastic s/halogens,DN=32mmbaixa emissio
fums,2J,320N,2000V,sob/sostremort

Tub flexible corrugat de plastic sense haldgens, de 32 mm de diametre no-
minal, aillant i no propagador de la flama, de baixa emissié de fums i sen-
se emissio de gasos toxics ni corrosius, resisténcia a l'impacte de 2 J, re-
sisténcia a compressié de 320 N i una rigidesa dieléctrica de 2000 V, mun-
tat sobre sostremort

163 1,00 163,00
163,000 3,70 603,10

PG2N-EUHZ m  Tub flexible corrugat plastic s/halogens,DN=25mmbaixa emissio
fums,2J,320N,2000V,sob/sostremort

Tub flexible corrugat de plastic sense haldgens, de 25 mm de diametre no-
minal, aillant i no propagador de la flama, de baixa emissié de fums i sen-
se emissio de gasos toxics ni corrosius, resisténcia a l'impacte de 2 J, re-
sisténcia a compressié de 320 N i una rigidesa dieléctrica de 2000 V, mun-
tat sobre sostremort

163 2,00 326,00
326,000 2,83 922,58

PG2N-EUI3 m  Tub flexible corrugat plastic s/halogens,DN=20mmbaixa emissio
fums,2J,320N,2000V,sob/sostremort

Tub flexible corrugat de plastic sense halogens, de 20 mm de diametre no-
minal, aillant i no propagador de la flama, de baixa emissié de fums i sen-
se emissio de gasos toxics ni corrosius, resisténcia a l'impacte de 2 J, re-
sisténcia a compressié de 320 N i una rigidesa dieléctrica de 2000 V, mun-
tat sobre sostremort

163 4,00 652,00
652,000 2,39 1.558,28

PG2N-EUI5 m  Tub flexible corrugat plastic s/halogens,DN=16mmbaixa emissio
fums,2J,320N,2000V,sob/sostremort

Tub flexible corrugat de plastic sense haldgens, de 16 mm de diametre no-
minal, aillant i no propagador de la flama, de baixa emissié de fums i sen-
se emissio de gasos toxics ni corrosius, resisténcia a l'impacte de 2 J, re-
sisténcia a compressié de 320 N i una rigidesa dieléctrica de 2000 V, mun-
tat sobre sostremort

163 2,00 326,00
326,000 2,05 668,30

TOTAL 01.05.08.01.09......ccccmierirmrrnrssssssssss s sssssssssssssssns 9.369,48

01.05.08.01.12 Conceptes complementaris
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REFORMA UCIP - FASE 2 ( HOSP. PEDIATRICA)

cobl

RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALCADA QUANTITAT PREU

IMPORT

ZZZA-EL01

ZZZP-PME1

PA Ajudes de ram de paleta instal-laci6 eléctrica

Partida algada a justificar d'ajudes de ram de paleta per I'execucié d'ober-
tures i tapat de regates i passos d'instal-lacions en qualsevol tipus de para-
ment, vertical o horitzontal, formaci6 d'encastament per a petits elements
en paraments de qualsevol tipus, trafec de material, equipaments i mobilia-
ri en I'ambit de tota I'obra, segellat de passos d'instal-lacions mitjangant
material especialitzat segons la tipologia i la classificacié del sector d'in-
cendis, realitzacié de passa-tubs i altres treballs de paleteria necessaris
per a la instal-lacio eléctrica.

Inclou:

* Classificacio a peu d'obra de residus de construccié o demolici6 en frac-
cions segons RD 105/2008

* Carrega i transport de residus a installacié autoritzada de gestié de resi-
dus

* Deposicié controlada, en centre de reciclatge de residus o abocador auto-
ritzats, de materials procedents de construccié o demolicié incloent canon.
* Ma d'obra, material i mitians auxiliars.

Estimat en un 3% de la valor global de la instal-lacio.

0,35 0,350

0,350 6.654,18
PA Posada en marxa - Instal-laci6 eléctrica

Realitzacio de proves de control de qualitat, posada en marxa i verificacié

d'equips de la instal-laci6 eléctrica. Inclou tots els mitjans i instruments de

mesura (calibrats) necessaris, amb emissio d'informe amb els resultats.

0,35 0,350

2.328,96

0,350 996,88
TOTAL 01.05.08.01.12......crcrrrerirmrnnsssssssssss s sssssssssssssssns

01.05.08.01.13 Legalitzacions

LEGA-EL01

01.05.09

01.05.09.07
PH23-JS02

Inscripci instal-lacié BT
Legalitzacié de la instal-laci6 de baixa tensié davant tots els organismes
oficials pertinents fins a la seva autoritzaci6 de posada en marxa, inclou la
confeccié de la butlleta d'instal-lacio, projecte i certificat final d'obra i ins-
tal-lacio. Queden inclosos visats pel col-legi professional corresponent, ai-
xi com la documentacié ““As-Built”, manuals, catalegs i certificats perti-
nents. S'inclou els tramits i taxes a abonar davant els organismes publics.

1 1,00

348,91

2.677,87

1,000 1.495,31
TOTAL 01.05.08.01.13......coiritiiisnncnss st ssssssssssssssssssssans

TOTAL 01.05.08.01.....ocvirctrsernrmsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssns
TOTAL 01.05.08........oomreiritsinssisssssssssss st sssssssssssssssssssssssans

Instal-lacié d'enllumenat

Lluminaries
u  Llumenera panell LED,60x60cm,28.5W,3600Im,IP20/44,4000K,encastada

Llumenera panell LED, de 60x60 cm, de 28.5 W de poténcia de la llumene-
ra, 3600 Im de flux lluminés, proteccié IP20/44, de temperatura de color
4000 K, munt. encastada.

Inclou el replanteig i marcatge de lluminaria al sostre, muntatge, connexid

i segellat final.

Philiphs RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC o similar.

HOSP 35 35,00

1.495,31

1.495,31
30.958,34
30.958,34
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RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALGCADA QUANTITAT

cobl

PREU

IMPORT

PH23-JS03

PH23-JS05

PH23-JS08

PH23-JS09

01.05.09.08
PH57-B36R

u  Llumenera panell LED,60x60cm,38/26W,3600/4000Im,IP20/44,4000K encastada

Llumenera panell LED, de 60x60 cm, de 38/26 W de poténcia de la llume-
nera, 3600/4300 Im de flux lluminés, proteccié IP20/44, de temperatura de
color 4000 K, munt. encastada.

Inclou el replanteig i marcatge de lluminaria al sostre, muntatge, connexid
i segellat final.

Philiphs RC132V G6 31_36_43S/830 PSU W60L60 OC o similar.

HOSP 3

u  Downlight,10.7W,d150mm1200Im,IP20/54,4000K encastada

Downlight de diametre 150mm, de 10.7 W de poténcia de la llumenera,
1200 Im de flux lluminés, proteccié 1P20/54, de temperatura de color 4000
K, munt. encastada.

Inclou el replanteig i marcatge de lluminaria al sostre, muntatge, connexid
i segellat final.

Philiphs DN142B 10S/840 PSU-E WR 1P54 o similar.

HOSP 30

u  Llumenera lineal Slakline gen.2,2000mm,860Im,regulable DALI,4000K,encastada

Llumenera lineal Slackline recessed gen.2 , 2000mm, 860 Im de flux llumi-
néds, regulable DALI, de temperatura de color 4000 K, munt. encastada.
Inclou el replanteig i marcatge de lluminaria al sostre, muntatge, connexid
i segellat final.

Philiphs Slachline recessed gen.2 o similar.

HOSP 36

u  Llumenera lineal en perfil LED per mobiliari

Subministrament i munatge de llumera de tira led per muntage en mobiliari.
El subministrament inclou:

- Carril lineal d'alumini anoditzat amb difussor opal de policarbonat

- Tira LED On Performance 9,6 48 blanc calid - 3000K CRI 90 IP 20
4250Im

- Font d'alimentacico protegida per muntage en mobiliari IP 67

Marca LedsC4 o equivalent.

35,000

3,00

108,61

3.801,35

3,000

30,00

111,23

333,69

30,000

36,00

76,58

2.297,40

36,000

3,00

129,51

4.662,36

3,000

TOTAL 01.05.09.07 ...ttt

Lluminaries emergéncia

u  Llum emerg.led,no permanent,|P4X,classe 11,170 a 200lm,auton< 2h,,forma
rect.,policarbon.,preu alt, col.encastat

Llum d'emergéencia amb lampada led, amb una vida 0til de 100000 h, no
permanent i no estanca amb grau de proteccié IP4X, aillament classe I,
amb un flux aproximat de 170 a 200 Im, 2 h d'autonomia, de forma circular
amb difusor de lent circular i cos de policarbonat, preu alt, col-locat encas-
tat

Electrozemper LSR3200LXP2 o equivalent

14

14,00

186,66

11.281,46

14,000

114,84

1.607,76
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cobI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALGADA QUANTITAT PREU IMPORT
PH57-JS01 u  Llum emerg.led,no permanent,IP4X,classe 11,170 a 200Im,auton< 2h,,forma
rect.,policarbon.,preu alt, col.encastat
Llum d'emergéncia amb lampada led, amb una vida util de 100000 h, no
permanent i no estanca amb grau de protecci6 IP4X, aillament classe I,
amb un flux aproximat de 170 a 200 Im, 2 h d'autonomia, de forma circular
amb difusor de lent de passadis i cos de policarbonat, preu alt, col-locat
encastat
Electrozemper LSR3201LXP2 o equivalent
6 6,00
6,000 114,84 689,04
TOTAL 01.05.09.08..........cccvererereerrurererererereresesssssssssreseresessssssssssasaseenenes 2.296,80
01.05.09.09 Cablejat i canalitzacions
PG8Z-HD34 m  Cable de comunicacions p/bus de dades, 2x0,8 mm2 trenat i apantallat p/parells,LSZH
Cable de comunicacions per a bus de dades, 2x0,8 mm2 trenat i apanta-
llat per parells, aillament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa
emissio de fums i opacitat reduida, no propagador de la flama segons
UNE-EN 60332-1-2, muntat en canalitzacio i connectat
HOSP POLS. 3 3,00 9,00
HOSP 50 3,00 150,00
159,000 3,38 537,42
PG33-JS02 u Instal-lacié i connexié receptor monofassic - enlluemant i elements
Punt d'instal-lacié a receptor monofassic d'enllumenat incloent caixa de
connexio, tub de conduccid, cablejat, connexionat i marcatge de I'element.
HOSP 4 4,00
HOSP 35 35,00
HOSP 22 22,00
HOSP 32 32,00
HOSP 50 50,00
3 3,00
EMERG 18 18,00
EMERG 13 13,00
177,000 16,88 2.987,76
TOTAL 01.05.09.00.........ceerererereerrerererererereesessssassssreseresessssssssssasasesenenes 3.525,18
01.05.09.10 Mecanismes
PG86-JS01 u  Detector moviments,conex.cable,p/caixa univ.+placa+marc preu alt,a/accessoris PIR
Detector de moviment, per a caixa universal, amb adaptador, placa i marc
de preu alt, amb accessoris de muntatge, muntat i connectat
HOSP 14 14,00
14,000 52,61 736,54
PG6D-60KM u Interruptor.tipus univ.,(2P),10AX/250V,a/tecla+pilot,preu alt,a/marc p/mec.universal
1elem.preu alt,a/linia
HOSP 19 19,00
19,000 75,93 1.442,67
PG6D-60KY u Interruptor doble,tipus univ.,(1P),10AX/250V,a/tecla+pilot,preu alt,a/marc
p/mec.universal 1elem.preu alt,allinia
Interruptor doble de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla
i lampada pilot, preu alt, encastat, amb marc per a mecanisme universal
d'1 element de preu alt, tub flexible corrugat de PVC folrat exteriorment,
caixa de derivacié rectangular i conductor de coure de designacié HO7V-U
HOSP 1 1,00
1,000 128,57 128,57
TOTAL 01.05.09.10.......cceverererereerrsrererererereresessssassssresesessssssssssasasasesenenes 2.307,78
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cobl

RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALCADA QUANTITAT PREU

IMPORT

01.05.09.12
PHV1-JS03

ZZZA-IL01

ZZZP-PMIL

ZZZD-DIL1

Conceptes complementaris
u Integraci6 nova instal-lacié DALI al servidor DALI existent.

Treballs corresponent a la integracié de la nova instal-lacio regulada per
protocol DALI al servidor DALI existent al centre.

10 10,00

10,000 57,07
PA Ajudes de ram de paleta instal-lacié enllumenat

Partida algada a justificar d'ajudes de ram de paleta per I'execucié d'ober-
tures i tapat de regates i passos d'instal-lacions en qualsevol tipus de para-
ment, vertical o horitzontal, formaci6 d'encastament per a petits elements
en paraments de qualsevol tipus, trafec de material, equipaments i mobilia-
ri en I'ambit de tota I'obra, segellat de passos d'instal-lacions mitjangant
material especialitzat segons la tipologia i la classificacié del sector d'in-
cendis, realitzacié de passa-tubs i altres treballs de paleteria necessaris
per a la installaci6 d'enllumenat.

Incloent el replanteig, marcatge, validacio de les posicions de les llumene-
res.

Inclouent la execuci6 dels forats per les llumeneres encastades, els aca-
bats i el segellat de les mateixes.

Inclou:

* Classificacio a peu d'obra de residus de construccié o demolici6 en frac-
cions segons RD 105/2008

* Carrega i transport de residus a instal-lacié autoritzada de gestié de resi-
dus

* Deposicié controlada, en centre de reciclatge de residus o abocador auto-
ritzats, de materials procedents de construccié o demolicié incloent canon.
* Ma d'obra, material i mitians auxiliars.

0,35 0,35

570,70

0,350 1572,57
PA Posada en marxa - Instal-laci6 enllumenat - CQ

Realitzacio de proves de control de qualitat, posada en marxa i verificacié

d'equips de la instal-laci6 eléctrica. Inclou tots els mitjans i instruments de

mesura (calibrats) necessaris, amb emissio d'informe amb els resultats.

Inclou mesures de nivells d'il-luminacié a tots els box de la UCIP, passadis-

so0s i habitacions d'hospitalitzacié.

0,35 0,35

550,40

0,350 498,44
PA Documentacié As Built - Enllumenat

Confeccid, control i lliurament de documentacio final d'obra instal-lacié
d'electricitat incloent:

* Planols i esquemes as-built.

* Memoria descriptiva i de funcionament.

* Catalegs i documentacié técnica dels equips.

* Certificats (CE de materials i equips, elements de proteccié contra incen-
dis, etc.),

* Proves de posada en marxa d'equips.

* Proves de posada en marxa d'equips realitzades per tercers.

* Llistat de proveidors.

0,35 0,35

174,45

0,350 498,44
TOTAL 01.05.09.12.......ouiririitssisisssnnsisn s

174,45

1.470,00
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IMPORT

TOTAL 01.05.00.......cccciiiiiincceensssssssss s sssssssssssssasaes
01.05.10 Instal-lacio telecomunicacions i xarxa

01.05.10.02  Rack, dades(cablejat estructurat)

01.05.10.02.01 Equips

PP73-674N u  Armari metal.+bastid.rack 19",47 U,2200x800x800mm,1 comp.,a/porta
vidre+pany,allaterals,desmunt.,col.
Armari metal-lic amb bastidor tipus rack 19", de 47 unitats d'al¢aria, de
2200 x 800 x 800 mm (alcaria x amplaria x fondaria), d'1 compartiment,
amb 1 porta de vidre securitzat amb pany i clau, amb panells laterals i es-
tructura desmuntable, col-locat

1 1,00

20.881,22

1,000 1.305,76

PP75-66XV u  Caixa FO fixa+extraible,p/term.diracte,p/24xSC simplex/LC duplex,1U,p/armar.rack
19"fix.mec.

Caixa de fibra optica fixa, extraible, per a terminacié directe, per a 24 con-
nector SC simplex/LC duplex, d'1 unitat d'algaria, per a armaris rack 19", fi-
xada mecanicament

1 1,00

1.305,76

1,000 57,68
PP7A-HILM  u  Switch 48 ports 10/100/1000 Mbps(RJ45)+4 ports
1/10Gbps(SFP),PoE/PoE+,enracable,gestionable
Commutador (switch) gestionable, de 48 ports 10/100/1000 Mbps RJ45i 4
ports tipus SFP 1/10Gbps compatible amb alimentacié Ethernet
(PoE/PoE+) IEEE 802.3af i 802.3at, per armari tipus rack, amb alimentacié
a 240V, col-locat i connectat
Marca Cisco model Catalyst 9200 equipat amb:
C9200L-48P-4X-E Catalyst 9200L 48-port PoE+, 4 x 10G, Network Essen-
tials
1 C9200L-DNA-E-48 C9200L Cisco DNA Essentials, 48-port Term license
-€0,00 €
1 C9200L-DNA-E-48-3Y C9200L Cisco DNA Essentials, 48-port, 3 Year
Term license
1 C9200L-NW-E-48 C9200L Network Essentials, 48-port license - € 0,00 €
1 CAB-TA-EU Europe AC Type A Power Cable - € 0,00 €
1 PWR-C5-BLANK Config 5 Power Supply Blank - € 0,00 €
2 C9200-STACK-BLANK Catalyst 9200 Blank Stack Module - € 0,00 €
1 C9K-ACC-RBFT RUBBER FEET FOR TABLE TOP SETUP 9200 and
9300 -€0,00 €
1 C9K-ACC-SCR-4 12-24 and 10-32 SCREWS FOR RACK INSTALLA-
TION, QTY 4-€0,00 €
1 CAB-GUIDE-1RU 1RU CABLE MANAGEMENT GUIDES 9200 and 9300
-€0,00 €
1 NETWORK-PNP-NONE Network Plug-n-Play Opt Out SKU

2 2,00

57,68

2,000 3.203,81
PP7C-66U3 u  Panell int.fix,24 RJ45 cat.6a S/FTP, p/rack 19",1U,alorg.cablesfixat mecanicament

Panell integrat fix, equipat amb 24 connectors RJ45 categoria 6a S/FTP,

per a muntar sobre bastidor rack 19", d'1 unitat d'algaria, amb organitzador

de cables, fixat mecanicament

6 6,00

6.407,62

6,000 324,08

1.944,48
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PP7C-JS01 u  Guia passacables pannell 19"
Guia passacable per a muntar sobre bastidor rack 19", d'1 unitat d'algaria,
amb organitzador de cables, fixat mecanicament
6 6,00
6,000 16,62 99,72
PP7K-HCQZ u  Adaptador optic p/2 LC duplex SM,p/muntat s/sup.6 repart.optic
Adaptador optic per a 2 connectors LC duplex monomode, muntat sobre
suport o sobre repartidor optic
2 24,00
24,000 19,30 463,20
PP7H-JS04 u  Subministrament i muntatge de fuet6 1m cat.6a
9 96,00
96,000 4,14 397 44
PP4A-66HN u  Cable xarxa FO,duplex,SC/PC-SC/PC,fibora MM OM3,LSZH,Dca-s1, d1,
a1,D=,2mm,I=5m;inst.
Cable de xarxa de fibra optica del tipus duplex, amb connectors SC/PC -
SC/PC, amb fibra multimode OM3, coberta de compost lliure d'halogens
de baixa emissio de fums opacs i no propagador de la flama (LSZH) se-
gons normes UNE-EN 60332 i UNE-EN 60754, classe de reacci¢ al foc
Dca-s1, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575, de 2 mm de diametre i
de 5 m de llargaria, instal-lat
4 4,00
4,000 11,06 44,24
TOTAL 01.05.10.02.01.......cocccrrrecrrercsrsesssss s ssssessssssesssssssssssessssnses 10.720,14
01.05.10.02.02 Cablejat i canalitzacions
PP44-Z0UX m  Cable transm.dades,4par.,cat.6a U/FTP,poliolefina/poliolefina,n/propag.flama UNE-EN
60332,col.tub/canal
Cable per a transmissio de dades amb conductor de coure, de 4 parells,
categoria 6a U/FTP, aillament de poliolefina i coberta de poliolefina, de bai-
xa emissio de fums i opacitat reduida, no propagador de la flama segons
UNE-EN 60332-1-2, col-locat sota tub o canal
HABITACIO 05 , 10 39,00 362,70 0.93
VESTIBUL HABITACIO 05 1 33,00 30,69 0.93
HABITACIO 06 , 6 46,00 256,68 0.93
VESTIBUL HABITACIO 06 1 47,00 4371 0.93
HABITACIO 07 7 47,00 305,97 0.93
HABITACIO 08 7 49,00 31899 0.93
HABITACIO 09 7 56,00 364,56 0.93
HABITACIO 10 1 55,00 562,65 0.93
HABITACIO 11 7 57,00 371,07 0.93
HABITACIO 12 7 52,00 338,52 0.93
HABITACIO 13 7 48,00 312,48 0.93
HABITACIO 14 7 42,00 27342 0.93
SALA D'ESTAR FAMILIAR 3 61,00 170,19 0.93
TCAl 21 35,00 683,55 0.93
SALA DE TREBALL INFERMERIA 18 29,00 48546 0.93
SALA DE CURES 2 22,00 40,92 0.93
SALA DE METGES PEDIATRIA PLANTA 22 29,00 593,34 0.93
SALA DESPECIALISTES 9 26,00 217,62 0.93
SALA DE SESIONS 8 21,00 156,24 0.93
PASSADIS 6 35,00 195,30 0.93
PASSADIS 1 43,00 39,99 0.93
CccTv 3 45,00 125,55 0.93
6.249,600 2,33 14.561,57
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PP7H-JS01 u Certificacié de punt de xarxa segons EN50173
Certificacié de punt de xarxa installat segons UN 20173, EN 50174, EN
50346 i EN 50310 segons criteri del client.
S'inclou el testeig, el lliurament de I'informe al client i la identificacio a ca-
da extrem del punt.
H1 9 9,00
H2 1 1,00
H3
H4 6 6,00
H5 1 1,00
H6
H7 7 7,00
H8
HO 7 7,00
H10
H11 7 7,00
H12
H13 10 10,00
H14
H15 7 7,00
H16
H17 7 7,00
H18
H19 7 7,00
H20
H21 7 7,00
H22
H23 3 3,00
H24 21 21,00
H25 6 6,00
H26
Ha7 2 2,00
H28 8 8,00
H29 18 18,00
H30 2 2,00
H31 22 22,00
H32 9 9,00
H33 8 8,00
H34 4 4,00
H35 4 4,00
H36 7 7,00
H37
H38 1 1,00
H39
H40
H41
H42
H43
ceTv 3 3,00
194,000 480 931,20
PG2N-EUI3 m  Tub flexible corrugat plastic s/halogens,DN=20mmbaixa emissio
fums,2J,320N,2000V,sob/sostremort
Tub flexible corrugat de plastic sense haldgens, de 20 mm de diametre no-
minal, aillant i no propagador de la flama, de baixa emissié de fums i sen-
se emissio de gasos toxics ni corrosius, resisténcia a l'impacte de 2 J, re-
sisténcia a compressié de 320 N i una rigidesa dieléctrica de 2000 V, mun-
tat sobre sostremort
HABITACIO 05 10 2,00 20,00
VESTIBUL HABITACIO 05 1 2,00 2,00
HABITACIO 06 6 2,00 12,00
VESTIBUL HABITACIO 06 1 2,00 2,00
HABITACIO 07 7 2,00 14,00
HABITACIO 08 7 2,00 14,00
HABITACIO 09 7 2,00 14,00
HABITACIO 10 1 2,00 22,00
HABITACIO 11 7 2,00 14,00
HABITACIO 12 7 2,00 14,00
HABITACIO 13 7 2,00 14,00
HABITACIO 14 7 2,00 14,00
SALA D'ESTAR FAMILIAR 3 2,00 6,00
TCAI 21 2,00 42,00
SALA DE TREBALL INFERMERIA 18 2,00 36,00
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SALA DE CURES 2 2,00 4,00
SALA DE METGES PEDIATRIA PLANTA 22 2,00 44,00
SALA D'ESPECIALISTES 9 2,00 18,00
SALA DE SESIONS 8 2,00 16,00
PASSADIS 6 2,00 12,00
PASSADIS 1 2,00 2,00
336,000 2,39 803,04
PG2N-EUI5 m  Tub flexible corrugat plastic s/halogens,DN=16mmbaixa emissi6
fums,2J,320N,2000V,sob/sostremort
Tub flexible corrugat de plastic sense halogens, de 16 mm de diametre no-
minal, aillant i no propagador de la flama, de baixa emissi6 de fums i sen-
se emissié de gasos toxics ni corrosius, resisténcia a l'impacte de 2 J, re-
sisténcia a compressié de 320 N i una rigidesa dieléctrica de 2000 V, mun-
tat sobre sostremort
HABITACIO 05 , 10 2,00 20,00
VESTIBUL HABITACIO 05 1 2,00 2,00
HABITACIO 06 , 6 2,00 12,00
VESTIBUL HABITACIO 06 1 2,00 2,00
HABITACIO 07 7 2,00 14,00
HABITACIO 08 7 2,00 14,00
HABITACIO 09 7 2,00 14,00
HABITACIO 10 11 2,00 22,00
HABITACIO 11 7 2,00 14,00
HABITACIO 12 7 2,00 14,00
HABITACIO 13 7 2,00 14,00
HABITACIO 14 7 2,00 14,00
SALA D'ESTAR FAMILIAR 3 2,00 6,00
TCAl 21 2,00 42,00
SALA DE TREBALL INFERMERIA 18 2,00 36,00
SALA DE CURES 2 2,00 4,00
SALA DE METGES PEDIATRIA PLANTA 22 2,00 44,00
SALA D'ESPECIALISTES 9 2,00 18,00
SALA DE SESIONS 8 2,00 16,00
PASSADIS 6 2,00 12,00
PASSADIS 1 2,00 2,00
336,000 2,05 688,80
TOTAL 01.05.10.02.02.......ccccevrrrrrererereresesssssssesesesesessssssssssesesesssesssasaes 16.984,61
01.05.10.02.03 Elements de camp
PP7A-HILE u  Puntinalambric 2,4/5GHz,IEE802.11b/g/n/ac,antenes
omni,5dBi,interior,(WEP,WPA,WPA2)
Punt d'acces inalambric a 2,4/5 GHz, compatible amb norma IEEE 802.11
b/g/n/ac, amb antenes omnidireccionals de 5 dBi de guany, amb protocols
de seguretat WEP,WPA i WPA2, amb alimentacié i POE/PoE+ segons nor-
mes |IEE 802.3 af/at, per a Us interior, instal.lat superficialment i connectat
HOSP 5 5,00
5,000 117911 5.895,55
PP7H-JS03 u  Subministrament i muntatge de fueté 0.3m cat.6a
HOSP 9,00
9,000 414 37,26
PP7H-7839 u  Presa senyal,tipus mod.2mod.estrets,RJ45 simple,cat.6a
FIUTP,despl.ailla.,a/tapa,preu alt,munt.caixa/bast.
Presa de senyal de veu i dades, de tipus modular de 2 moduls estrets,
amb connector RJ45 simple, categoria 6a F/UTP, amb connexié per des-
plagament de l'aillament, amb tapa, preu alt, muntada sobre caixa o basti-
dor incloent el marcatge i identificacio del punt al rack i a la presa.
HOSP 171,00
171,000 23,40 4.001,40
TOTAL 01.05.10.02.03.......ccerrrrrrerererereresssssssesesesesesessssssssesesesssesssasas 9.934,21
TOTAL 01.05.10.02.........coverererereerrerererererereresessssassssseseresssssssssasasasesenenes 37.638,96
9 abril 2026 36



PRESSUPOST | AMIDAMENTS

REFORMA UCIP - FASE 2 ( HOSP. PEDIATRICA)
cobl RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALCADA QUANTITAT PREU IMPORT

01.05.10.03  Sistema comunicacié pacient - control
PP2F-JS01 u  Puntde control d'infermeria

Central de comunicacié i punt de control d'infermeria marca Getronics
iCall290 ref. NWATGR0100 o equivalent.
Completament muntat i provat.

TCAI 1 1,00
1,000 980,68 980,68

PP2F-JS03 u  Dispositiu de veu iCall 206 equipat amb Handset , relé, pp de pm, muntat

Subminsitrament i muntatge de central de comunicacié marca Getronics
iCall206 SIP-RGB ref. NWASIN0206 o equivalent. Inclou pera magnética
Handset ref. NWCAIN1303 i el relé pel control de llums ref. NWCAIN1400
Completament muntat i provat.

HOSP. 12 12,00
12,000 610,03 7.320,36

PP2F-JS04 u  Puntde control de pacient iCall220 SIP-Touch (FLUSH), pp de pm, muntat

Subminsitrament i muntatge de punt de control de pacient Getronics
iCall220 SIP-Touch (FLUSH) ref. NWATES0102 o equivalent.
Completament muntat i provat.

HOSP. 10 10,00
10,000 772,07 7.720,70

PP2F-JS05 u  Tirador de bany iCall350 LB-T, pp de pm, muntat

Subminsitrament i muntatge de tirador de bansy ref. NWAES2500 o equi-
valent. Inclou caixeti d'empotrar, equip i marc embellidor ref. NWXX-
NOO0100. Incloent la corda tirador Pull cord (2M) ref. PWBXGA1100.
Inclou el cablejat i connexionat emb el dispositiu iCall 206 i iCall585
Completament muntat i provat.

HOSP. 10 10,00
10,000 86,29 862,90

PP2F-JS06 u  Pilot lluminés iCall 585 LBKL-IO (GWR), marc, pp de pm, muntat

Subminsitrament i muntatge de pilot muntat encastat a la entrada de cada
babitacié o box de la marca Getronics ref. NWBAES3851 o equivalent. In-
clou caixeti d'empotrar, equip i marc embellidor ref. NWXXNOO0100.

Inclou el cablejat i connexionat emb el dispositiu iCall 206 i iCall350
Completament muntat i provat.

HOSP. 10 10,00
10,000 100,57 1.005,70

PP2F-JS07 u  Configuracié dispositus i posta en marxa

Subminsitrament i muntatge de pilot muntat encastat a la entrada de cada
babitacio o box de la marca Getronics ref. NWBAES3851 o equivalent. In-
clou caixeti d'empotrar, equip i marc embellidor ref. NWXXNO0100.

Inclou el cablejat i connexionat emb el dispositiu iCall 206 i iCall350
Completament muntat i provat.

05 0,50
0,500 3.495,32 1.747,66

TOTAL 01.05.10.03......ocuriritssisssssnsnsssssss s 19.638,00
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01.05.10.06  Conceptes complementaris
ZZZA-TX01 PA Ajudes de ram de paleta instal-laci6 telecomunicacions
Partida algada a justificar d'ajudes de ram de paleta per I'execucié d'ober-
tures i tapat de regates i passos d'instal-lacions en qualsevol tipus de para-
ment, vertical o horitzontal, formacié d'encastament per a petits elements
en paraments de qualsevol tipus, trafec de material, equipaments i mobilia-
ri en I'ambit de tota I'obra, segellat de passos d'installacions mitjangant
material especialitzat segons la tipologia i la classificacié del sector d'in-
cendis, realitzacié de passa-tubs i altres treballs de paleteria necessaris
per a la instal-lacié de telecomunicacions.
Inclou:
* Classificacio a peu d'obra de residus de construccié o demolici6 en frac-
cions segons RD 105/2008
* Carrega i transport de residus a instal-lacié autoritzada de gestié de resi-
dus
* Deposicié controlada, en centre de reciclatge de residus o abocador auto-
ritzats, de materials procedents de construccid o demolici6 incloent canon.
* Ma d'obra, material i mitjans auxiliars.
035 0,350
0,350 809,97 283,49
ZZZP-TX01 PA Posada en marxa - Sistemes de telecomunicacions i xarxa - CQ
Realitzaci6 de proves de control de qualitat, posada en marxa i verificacio
d'equips de la instal-lacié eléctrica. Inclou tots els mitjans i instruments de
mesura (calibrats) necessaris, amb emissi6 d'informe amb els resultats.
0,35 0,35
0,350 498,44 174,45
ZZZD-TX01 PA Documentacié As Buill - Telecomunicacions i xarxa
Confeccid, control i lliurament de documentacio final d'obra instal-lacié
d'electricitat incloent:
* Planols i esquemes as-built.
* Memoria descriptiva i de funcionament.
* Catalegs i documentacio técnica dels equips.
* Certificats (CE de materials i equips, elements de proteccié contra incen-
dis, etc.),
* Proves de posada en marxa d'equips.
* Proves de posada en marxa d'equips realitzades per tercers.
* Llistat de proveidors.
035 035
0,350 373,83 130,84
TOTAL 01.05.10.06.........coomeremrereererreersessesesessessesessesssssssessessssessessssessens 588,78
TOTAL 01.05.10......cccerecrrreesesesssessssssessse s ssesssssessssssessssssssssessssanes 57.865,74
01.05.11 Instal-lacio audiovisuals, TV
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PREU

IMPORT

01.05.11.02
PP41-73D6

PG2N-EUI3

01.05.11.03
PP15-6PRF

PPD4-4RLG

PPD4-4RLH

01.05.11.04

Cabllejat i canalitzacions

m  Cable coaxial RG11 A/U Cu flexible,aillam.PE,pant.trena Cu (>=
95%),cob.LSHZ,n/propag.flama,Dca-s2, d2, a2,750hm,col.tub

Cable coaxial de designacié RG11 A/U amb conductor de coure flexible,
aillament de polietilé, pantalla amb trena de coure amb cobertura igual o
superior al 95% i coberta de poliolefina termoplastica lliure d'haldgens, de
baixa emissi6 de fums i opacitat reduida, no propagador de la flama se-
gons UNE-EN 60332-1-2, classe de reaccié al foc Dca-s2, d2, a2 segons
la norma UNE-EN 50575, amb una impedancia de 75 ohm, col-locat en tub

40,00

m  Tub flexible corrugat plastic s/halogens,DN=20mmbaixa emissio
fums,2J,320N,2000V,sob/sostremort

Tub flexible corrugat de plastic sense haldgens, de 20 mm de diametre no-
minal, aillant i no propagador de la flama, de baixa emissi6 de fums i sen-
se emissié de gasos toxics ni corrosius, resisténcia a l'impacte de 2 J, re-
sisténcia a compressié de 320 N i una rigidesa dieléctrica de 2000 V, mun-
tat sobre sostremort

40,00

40,000

40,00

3,85

154,00

40,000

TOTAL 01.05.11.02.......cuociriritscisisssssnsss st

Elements terminals

u  Presa senyal RITV-SAT,deriv.final,tipus univ.a/tapa,preu alt,marc
p/mec.universal,allinia

Presa de senyal de R/TV-SAT de derivacié final, de tipus universal amb ta-
pa, de preu alt encastada, amb marc per a mecanisme universal, amb cai-
xa de derivacié rectangular, tub flexible per a protecci6 de conductors eléc-
trics de material plastic, cable coaxial i caixa per a mecanismes, instal-lada

10

u  Derivador p/cable coaxial 4 deriv.12-25 dB,munt.superf.+connectat

Derivador per a cable coaxial de 4 derivacions i una atenuacié de dotze a
vint-i-cinc decibels, muntat superficialment i connectat

2

u  Derivador p/cable coaxial 2 deriv.12-25 dB,munt.superf.+connectat

Derivador per a cable coaxial de 2 derivacions i una atenuacio de dotze a
vint-i-cinc decibels, muntat superficialment i connectat

10,00

95,60
249,60

10,000

2,00

60,79

607,90

2,000

1,00

13,58

27,16

1,000

TOTAL 01.05.11.03.....cuctsstssssssnsss s

Conceptes complementaris

11,78
646,84
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ZZZA-TV01 PA Ajudes de ram de paleta instal-lacié audiovisuals
Partida algada a justificar d'ajudes de ram de paleta per I'execucié d'ober-
tures i tapat de regates i passos d'instal-lacions en qualsevol tipus de para-
ment, vertical o horitzontal, formaci6 d'encastament per a petits elements
en paraments de qualsevol tipus, trafec de material, equipaments i mobilia-
ri en I'ambit de tota I'obra, segellat de passos d'instal-lacions mitjangant
material especialitzat segons la tipologia i la classificacié del sector d'in-
cendis, realitzacié de passa-tubs i altres treballs de paleteria necessaris
per a la instal-laci6 de telecomunicacions.
Inclou:
* Classificacio a peu d'obra de residus de construccié o demolici6 en frac-
cions segons RD 105/2008
* Carrega i transport de residus a installacié autoritzada de gestié de resi-
dus
* Deposicié controlada, en centre de reciclatge de residus o abocador auto-
ritzats, de materials procedents de construccié o demolicié incloent canon.
* Ma d'obra, material i mitians auxiliars.
0,5 0,500
0,500 56,07 28,04
ZZZP-TV01 PA Posada en marxa - Sistemes audiovisuals - CQ
Realitzacio de proves de control de qualitat, posada en marxa i verificacié
d'equips de la instal-lacié eléctrica. Inclou tots els mitjans i instruments de
mesura (calibrats) necessaris, amb emissio d'informe amb els resultats.
0,5 0,50
0,500 149,54 7477
Z2ZZD-TV01 PA Documentacié As Buill - Audiovisuals
Confeccid, control i lliurament de documentacio final d'obra instal-lacié
d'electricitat incloent:
* Planols i esquemes as-built.
* Memoria descriptiva i de funcionament.
* Catalegs i documentacié técnica dels equips.
* Certificats (CE de materials i equips, elements de proteccié contra incen-
dis, etc.),
* Proves de posada en marxa d'equips.
* Proves de posada en marxa d'equips realitzades per tercers.
* Llistat de proveidors.
05 0,50
0,500 99,69 49,85
TOTAL 01.05.11.04.......coceecrerecreesese e ss s sessnsnsis 152,66
TOTAL 01.05.11...ceeeerereceresseeesessesssessessssessesssessesssssssesssssssessessssessens 1.049,10
01.05.12 Instal-lacié proteccié contra incendi
01.05.12.02 Escomesa
OM32-JS01 Connexi6 nova instal-laci6 BIE's a xarxa existent.
Treballs per la connexié de varis punts de la nova xarxa de BIE's als mun-
tants existents.
Els treballs inclouen:
- Coordinacié amb els equips de manteniment del centre.
- Buidatge de la instal-lacié segons indicacions del centre.
- Connexié de la nova instal-lacié.
- Emplenat del circuit i reestabliment del servei.
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1 1,00

1,000 177,28 177,28

TOTAL 01.05.12.02.......ccnmmmimirminssnsmsssssssssssssssssssssssssssssssssesssssssssssssns 177,28

01.05.12.03  Equips d'extinci6

PM20-DG4L u  BIE-25,armari xapa pintada,p/manega+extintor porta manega d'acer+metacri. i porta
extintor de xapa pintada,(manega 20m ),p/col.e

Boca d'incendis equipada de 25 mm de diametre, BIE-25, formada per ar-
mari de xapa d'acer pintada per allotjament independent de manega i ex-
tintor, amb porta per la manega amb marc d'acer i visor de metacrilat i por-
ta per I'extintor de xapa d'acer pintada, inclosa BIE (debanadora d'alimen-
tacié axial abatible,manega de 20 millanga ) i I'extintor de 6 kg,, per a
col-locar encastada i en posicié vertical, inclds part proporcional d' acces-
soris i tot el petit material auxiliar de connexi6 i muntatge

1 1,00
1,000 453,07 453,07

PM32-DZ3Z u  Extintor manual pols seca poliv.,6kg,pressié incorpo.,pintat,sup.paret

Extintor manual de pols seca polivalent, de carrega 6 kg, amb pressié in-
corporada, pintat, amb suport a paret

2 2,00
2,000 69,10 138,20

PM32-DZ48 u  Extintor manual CO2,5kg,pressi6 incorpo.,pintat,sup.paret

Extintor manual de dioxid de carboni, de carrega 5 kg, amb pressio incor-
porada, pintat, amb suport a paret

1 1,00
1,000 112,92 112,92

PMS0-6Z10 u  Retol seny. instal.proteccid/incendis,210x210mm2,panell
PVC,gruix=1mm,fotoluminiscent (A),col.adherit

Rétol senyalitzacié instal-laci6 de protecci6 contra incendis, quadrat, de
210x210 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent catego-
ria A segons UNE 23035-4, col-locat adherit sobre parament vertical

1 1,00
2 2,00
1 1,00
4,000 13,51 54,04
TOTAL 01.05.12.03.....cormimrririrnrsisssssissssssssssssssssssssssssssssesssssssssssssns 758,23

01.05.12.04  Canonades i accessoris
PF22-AlG5 m  Tub acer E190 galv.,35x1.5,s/UNE-EN 10305-3,unié pressio,dific.mitja,col.superf.

Tub d'acer E190 galvanitzat amb soldadura longitudinal, de 35 mm de dia-
metre exterior i d'1,5 mm de gruix de paret, segons UNE-EN 10305-3, unid
a pressio, amb grau de dificultat mitja i col-locat superficialment

22,00 22,00
22,000 14,38 316,36

TOTAL 01.05.12.04........ooomrissssscnnssn s 316,36
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UTS LONGITUT AMPLADA ALCADA QUANTITAT

PREU

IMPORT

01.05.12.05
PM15-4IDC

PM15-4ICY

PM17-386V

PM17-JS01

PM18-385U

PM18-JS01

Deteccio i alarma

u  Sensor fums optic,instal.analogica,UNE-EN 54-7,+base superficie,munt.superf.

Fotjat
Sostre

3,00
14,00

17,000

u  Sensor téerm. termoveloc.,instal.analogica,UNE-EN 54-5,+base superficie,munt.superf.

Sensor térmic termovelocimétric per a instal-lacié contra incendis analogi-
ca, segons norma UNE-EN 54-5, amb base de superficie, muntat superfi-

cialment

Ziton ref. ZP720-3 o equivalent compatible amb el sistema de detecci6

existent.

10,00

56,60

962,20

10,000

u  Polsador alarma,instal-laci6 analogica,manual+rearmable,direccionable,UNE-EN

54-11,munt.superf.

Polsador d'alarma per a instal-lacié contra incendis analdgica, acciona-
ment manual per canvi posicié d'element fragil (rearmable), direccionable,
segons norma UNE-EN 54-11, muntat superficialment

Inclou polsador, base i tapa protectora. Ziton ref. ZP886R + N-MC-BB-R +
N-MC-FC o equivalent compatible amb el sistema de deteccio existent.

u  Base ailladora de curt circuit.

2,00

57,29

572,90

2,000

Base ailladora de curt circuit per sistemes analdgics, segons norma
UNE-EN 54-11, muntat superficialment
Ziton ref. ZP7-IB2 o equivalent compatible amb el sistema de deteccid

existent.

u  Sirena electr. instal.analogica,93dB,alimentada llag,senyal
lumi.+multito,IP-54,UNE-EN 54-3,col.int.

Sirena electronica per a instal-laci6 analogica, nivell de poténcia acustica

93 dB, alimentada des del llag, amb senyal lluminés i so multitd, grau de

proteccié |P-54, fabricada segons la norma UNE-EN 54-3, col-locada a 'in-

terior

2,00

67,33

134,66

2,000

Ziton ref. ZPWT766R o equivalent compatible amb el sistema de deteccid

existent.

u  Pilotindicador de superficie d'incicacié d'accio
Subminsitrament i muntatge en cel ras de pilot inicador de d'acci6 de de-

tector instal-lat a forjat.

2,00

53,08

106,16

2,000

Marca Ziton model P501/24 o equivalent compatible amb el sistema de de-

teccio existent.

Fals sostre

TOTAL 01.05.12.05

5,00

176,48

352,96

5,000

89,80

221868

9 abril 2026

42



PRESSUPOST | AMIDAMENTS
REFORMA UCIP - FASE 2 ( HOSP. PEDIATRICA)

cobl

RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALCADA QUANTITAT PREU

IMPORT

01.05.12.06
PG12-DH7J

PG34-JS01

01.05.12.07
ZZZA-P101

PM15-JS01

Cablejat i canalitzacions
u  Caixa deriv.plastic,100x100mm,prot.IP-40,munt.superf.

Caixa de derivacié quadrada de plastic, de 100x100 mm, amb grau de pro-
tecci6 IP-40, muntada superficialment i completament connectada

5 5,00

5,000 16,56
u  Puntd'element de deteccié instal-lat i connectat

Punt d'instal*laci6 a receptor de deteccio6 incloent caixa de connexio, tub
de conduccio, cablejat, connexionat i marcatge de I'element.

40 40,00

82,80

40,000 26,78
TOTAL 01.05.12.06.......cemuriritrirsisnsnsssssssssssss s

Conceptes complementaris
PA Ajudes de ram de paleta instal-laci6 PCI

Partida algada a justificar d'ajudes de ram de paleta per I'execucié d'ober-
tures i tapat de regates i passos d'instal-lacions en qualsevol tipus de para-
ment, vertical o horitzontal, formacié d'encastament per a petits elements
en paraments de qualsevol tipus, trafec de material, equipaments i mobilia-
ri en I'ambit de tota I'obra, segellat de passos d'installacions mitjangant
material especialitzat segons la tipologia i la classificacié del sector d'in-
cendis, realitzacié de passa-tubs i altres treballs de paleteria necessaris
per a la instal-lacié de proteccié contra incendis.

Inclou:

* Classificacio a peu d'obra de residus de construccié o demolici6 en frac-
cions segons RD 105/2008

* Carrega i transport de residus a installacié autoritzada de gestié de resi-
dus

* Deposicid controlada, en centre de reciclatge de residus o abocador auto-
ritzats, de materials procedents de construccid o demolici6 incloent canon.
* Ma d'obra, material i mitjans auxiliars.

0,35 0,350

1.071,20

1.154,00

0,350 722,73
PA Posta en marxa, inscripcié i documentacio final - Deteccié

Certificacié i inscripcio de la instal-lacio davant tots els organismes oficials
pertinents fins a la seva autoritzacié incloent:

- Proves i posta en marxa de la instal-lacié.

- Projecte i certificat final d'obra de la instal-lacié si s'escau.

- Taxes de visat i dels corresponents organismes de control i administra-
tius relatius als tramits per la inscripci6 de/dels expedients.

- Reallitzacié i lliurament de la documentacié "As-built" en format digital se-
gons indicacions de la DO.

- Reallitzacié i lliurament de la documentacié final d'obra relativa a: planols
d'instal-lacié, esquemes de principi o de funcionament, lliurament de ma-
nuals, datasheets i certificats de qualitat.

- Formaci6 de 2 hores convingudes per totes les parts per part d'un técnic
de I'empresa contractista al personal de manteniment del centre.

1 1,00

252,96

1,000 747,65

747,65
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cobl

RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALCADA QUANTITAT PREU

IMPORT

PM15-JS02

01.05.13

01.05.13.01
PM18-JS09

01.05.13.02
PN37-JS01

PA Posta en marxa, inscripcié i documentacio final - Extincié

Certificacié i inscripcio de la instal-lacio davant tots els organismes oficials
pertinents fins a la seva autoritzacié incloent:

- Proves i posta en marxa de la instal-lacié incloent proves d'estaqueitat hi-
drauliaca en moll.

- Projecte i certificat final d'obra de la instal-lacié si s'escau.

- Taxes de visat i dels corresponents organismes de control i administra-
tius relatius als tramits per la inscripci6 de/dels expedients.

- Reallitzacié i lliurament de la documentacié "As-built" en format digital se-
gons indicacions de la DO.

- Reallitzacié i lliurament de la documentacié final d'obra relativa a: planols
d'instal-lacié, esquemes de principi o de funcionament, lliurament de ma-
nuals, datasheets i certificats de qualitat.

- Formaci6 de 2 hores convingudes per totes les parts per part d'un técnic
de I'empresa contractista al personal de manteniment del centre.

1 1,00

1,000 436,13
TOTAL 01.05.12.07.....ccocvirriirsssesssssssssnssssssssssssesssssssssssssssssssssssens

TOTAL 01.05.12....cirrirctnssnssmsssss s sssssssssssssssns

Instal-laci6é gasos medicinals

Equips

u  Quadre de control i alarma de 2 gasos i buit

Quadre de Control i Alarmes de Zona pel control de 3 gasos i buit, disen-
yat d'acord amb UNE EN ISO 7396-1 i amb marcat CE clase Ilb de produc-
te sanitari segons la directiva 93/42/CE, realitzat en armari encastable,
amb placa de muntatge per allotjar els sensors dels diferents gasos i pa-
nell frontal. Amb p.p. d'elements de connexionat i material auxiliar, total-
ment instal-lats, provats i funcionant.

1 1,00

436,13

1.436,74
6.061,29

1,000 3.540,18
TOTAL 01.05.13.01 ..ot ssssssssssssssssssssssssans

Distribucio

u  Valvula bola desgreixada 3/4"

Valvula d'independitzacié, del tipus d'accionament rapid i tancament esfé-
ric, desgreixada, amb les unions corresponents desmuntables de diametre

22 - 3/4" amb certificat CE de producte sanitari classe Ila segons directiva
93/42/CE, completament instal-lada.

6,00 6,00

3.540,18

3.540,18

6,000 102,47

614,82
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RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALGCADA QUANTITAT

cobl

PREU

IMPORT

PF5§5-6RYU

PF55-6RYT

PF55-6RYV

m  Tub Cu R250 (semidur) DN=10mm,g=1mm,soldat capil.,dificult.mitja,col.superf.

Tub de coure R250 (semidur) 10 mm de diametre nominal i de gruix 1 mm,
segons norma UNE-EN 13348, soldat per capil-laritat amb soldadura forta
(T>450°C) amb grau de dificultat mitja i col-locat superficialment.
Canonada de coure classe dura, no arsenical, neta i desgreixada per a ga-

sos medicinals, segons EN-13348 de 10 mm de diametre soldada amb va-
reta aliatge de plata>30%, A.P.F. lliure de cadmi (ISO 17672) i amb

p.p. d'accessoris i elements de sustentacié metal-lics per a diversos gasos
i abragadores anti electrostatiques; completament instal-lada, senyalitzada
amb el nom/simbol del gas i sentit del flux, provada i funcionant

conforme a la normativa UNE-EN ISO 7396-1 "Sistemes de canalitzacio
de gasos medicinals: Part 1: Sistemes de canalitzacié per a gasos medici-
nals comprimits i de buit".

55,00

m  Tub Cu R250 (semidur) DN=12mm,g=1mm,soldat capil.,dificult.mitja,col.superf.

Tub de coure R250 (semidur) 12 mm de diametre nominal i de gruix 1 mm,
segons norma UNE-EN 13348, soldat per capil-laritat amb soldadura forta
(T>450°C) amb grau de dificultat mitja i col-locat superficialment.
Canonada de coure classe dura, no arsenical, neta i desgreixada per a ga-

sos medicinals, segons EN-13348 de 10 mm de diametre soldada amb va-
reta aliatge de plata>30%, A.P.F. lliure de cadmi (ISO 17672) i amb

p.p. d'accessoris i elements de sustentacio metal-lics per a diversos gasos
i abragadores anti electrostatiques; completament instal-lada, senyalitzada
amb el nom/simbol del gas i sentit del flux, provada i funcionant

conforme a la normativa UNE-EN ISO 7396-1 "Sistemes de canalitzacio
de gasos medicinals: Part 1: Sistemes de canalitzacié per a gasos medici-
nals comprimits i de buit".

115,00

m  Tub Cu R250 (semidur) DN=15mm,g=1mm,soldat capil.,dificult.mitja,col.superf.

Tub de coure R250 (semidur) 15 mm de diametre nominal i de gruix 1 mm,
segons norma UNE-EN 13348, soldat per capil-laritat amb soldadura forta
(T>450°C) amb grau de dificultat mitja i col-locat superficialment.
Canonada de coure classe dura, no arsenical, neta i desgreixada per a ga-

sos medicinals, segons EN-13348 de 10 mm de diametre soldada amb va-
reta aliatge de plata>30%, A.P.F. lliure de cadmi (ISO 17672) i amb

p.p. d'accessoris i elements de sustentacié metal-lics per a diversos gasos
i abragadores anti electrostatiques; completament instal-lada, senyalitzada
amb el nom/simbol del gas i sentit del flux, provada i funcionant

conforme a la normativa UNE-EN ISO 7396-1 "Sistemes de canalitzacio
de gasos medicinals: Part 1: Sistemes de canalitzacié per a gasos medici-
nals comprimits i de buit".

112,00

55,00

55,000

115,00

28,66

1.576,30

115,000

112,00

29,96

3.445,40

112,000

32,59

3.650,08
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RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALGCADA QUANTITAT

cobl

PREU

IMPORT

PF55-6RYX

PF55-6RYR

PF55-JS01

m  Tub Cu R250 (semidur) DN=22mm,g=1mm,soldat capil.,dificult.mitja,col.superf.

Tub de coure R250 (semidur) 22 mm de diametre nominal i de gruix 1 mm,
segons norma UNE-EN 13348, soldat per capil-laritat amb soldadura forta
(T>450°C) amb grau de dificultat mitja i col-locat superficialment.
Canonada de coure classe dura, no arsenical, neta i desgreixada per a ga-

sos medicinals, segons EN-13348 de 10 mm de diametre soldada amb va-
reta aliatge de plata>30%, A.P.F. lliure de cadmi (ISO 17672) i amb

p.p. d'accessoris i elements de sustentacié metal-lics per a diversos gasos
i abragadores anti electrostatiques; completament instal-lada, senyalitzada
amb el nom/simbol del gas i sentit del flux, provada i funcionant

conforme a la normativa UNE-EN ISO 7396-1 "Sistemes de canalitzacio
de gasos medicinals: Part 1: Sistemes de canalitzacié per a gasos medici-
nals comprimits i de buit".

27,00

27,00

m  Tub Cu R250 (semidur) DN=28mm,g=1,5mm,soldat capil.,dificult.mitja,col.superf.

Tub de coure R250 (semidur) 28 mm de diametre nominal i de gruix 1,5
mm, segons norma UNE-EN 13348, soldat per capil-laritat amb soldadura
forta (T>450°C) amb grau de dificultat mitja i col-locat superficialment.
Canonada de coure classe dura, no arsenical, neta i desgreixada per a ga-

sos medicinals, segons EN-13348 de 10 mm de diametre soldada amb va-
reta aliatge de plata>30%, A.P.F. lliure de cadmi (ISO 17672) i amb

p.p. d'accessoris i elements de sustentacio metal-lics per a diversos gasos
i abragadores anti electrostatiques; completament instal-lada, senyalitzada
amb el nom/simbol del gas i sentit del flux, provada i funcionant

conforme a la normativa UNE-EN ISO 7396-1 "Sistemes de canalitzacio
de gasos medicinals: Part 1: Sistemes de canalitzacié per a gasos medici-
nals comprimits i de buit".

7,50

27,000

7,50

38,70

1.044,90

m  Connexionat a instal-lacio existent - 3 gasos

Treballs per la connexi6 de la instal-lacié de gasos medicinals a la instal-la-
ci6 existent en el seu corresponent punt del muntant.

Inclou el tall, la connexio, les proves d'estanqueitat finals i el reestabliment
del servei.

Aquesta partida inclou el lliurament del certificat d'execucié de la instal-la-
ci6 finalitzada i la legalitzacio de la mateixa.

7,500

1,00

49,05

367,88

1,000

774,44

TOTAL 01.05.13.02.......cocririritnsisssssssnsnssssss s

774,44

11.473,82
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copl RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALGADA QUANTITAT PREU IMPORT
01.05.13.04 Conceptes complementaris
ZZZA-GM01 PA Ajudes de ram de paleta instal-laci6 Gasos medicinals
Partida algada a justificar d'ajudes de ram de paleta per I'execucié d'ober-
tures i tapat de regates i passos d'instal-lacions en qualsevol tipus de para-
ment, vertical o horitzontal, formacié d'encastament per a petits elements
en paraments de qualsevol tipus, trafec de material, equipaments i mobilia-
ri en I'ambit de tota I'obra, segellat de passos d'installacions mitjangant
material especialitzat segons la tipologia i la classificacié del sector d'in-
cendis, realitzacié de passa-tubs i altres treballs de paleteria necessaris
per a la instal-lacié de proteccié contra incendis.
Inclou:
* Classificacio a peu d'obra de residus de construccié o demolici6 en frac-
cions segons RD 105/2008
* Carrega i transport de residus a instal-lacié autoritzada de gestié de resi-
dus
* Deposicié controlada, en centre de reciclatge de residus o abocador auto-
ritzats, de materials procedents de construccid o demolici6 incloent canon.
* Ma d'obra, material i mitjans auxiliars.
035 0,350
0,350 398,75 139,56
Z2ZZP-GMo01 PA Posta en marxa, inscripcié i documentacio final - Gasos Medicinals
Certificacié i inscripcié de la instal-lacio davant tots els organismes oficials
pertinents fins a la seva autoritzacié incloent:
- Proves i posta en marxa de la instal-lacié.
- Projecte i certificat final d'obra de la instal-lacié si s'escau.
- Taxes de visat i dels corresponents organismes de control i administra-
tius relatius als tramits per la inscripci6 de/dels expedients.
- Reallitzacié i lliurament de la documentacié "As-built" en format digital se-
gons indicacions de la DO.
- Reallitzacié i lliurament de la documentacié final d'obra relativa a: planols
d'instal-lacié, esquemes de principi o de funcionament, lliurament de ma-
nuals, datasheets i certificats de qualitat.
- Formaci6 de 2 hores convingudes per totes les parts per part d'un técnic
de I'empresa contractista al personal de manteniment del centre.
0,35 0,35
0,350 249,21 87,22
ZZZD-GM02 PA Documentacié As Buill - Gasos Medicinals
Certificacio i inscripcio de la instal-lacio davant tots els organismes oficials
pertinents fins a la seva autoritzacié incloent:
- Proves i posta en marxa de la instal-lacio incloent proves d'estaqueitat hi-
drauliaca en moll.
- Projecte i certificat final d'obra de la instal-lacié si s'escau.
- Taxes de visat i dels corresponents organismes de control i administra-
tius relatius als tramits per la inscripcié de/dels expedients.
- Reallitzacié i lliurament de la documentacié "As-built" en format digital se-
gons indicacions de la DO.
- Realitzacié i lliurament de la documentacié final d'obra relativa a: planols
d'instal-lacié, esquemes de principi o de funcionament, lliurament de ma-
nuals, datasheets i certificats de qualitat.
- Formacio de 2 hores convingudes per totes les parts per part d'un técnic
de I'empresa contractista al personal de manteniment del centre.
035 035
9 abril 2026 47



PRESSUPOST | AMIDAMENTS
REFORMA UCIP - FASE 2 ( HOSP. PEDIATRICA)

cobl

RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALCADA QUANTITAT PREU

IMPORT

01.05.14
01.05.14.01

0,350 186,91
TOTAL 01.05.13.04........coonmtssrscncsns s

TOTAL 01.05.13...rcsssnsssssss s sssssssssssssens

Instal-laci6 control d'accés i seguretat

Control d'accessos

01.05.14.01.02 Cablejat i canalitzacions

PG8Z-JS01

PG2N-EUI3

01.05.14.03
PPA0-JS01

01.05.15

m  Cable de comunicacions p/bus de dades, 2x0.7+6x0,2 mm2 trenat i apantallat
p/parells,LSZH

Cable de comunicacions per a bus de dades, 2x0.7+6x0,2 mm2 trenat i

apantallat per parells, aillament de poliolefina i coberta de poliolefina, de
baixa emissié de fums i opacitat reduida, no propagador de la flama se-
gons UNE-EN 60332-1-2, muntat en canalitzacié i connectat

PREP. MEDICACIO 2 54,00 108,00
PREP. MEDICACIO 2 46,00 92,00

65,42
292,20

15.306,20

200,000 1,47

m  Tub flexible corrugat plastic s/halogens,DN=20mmbaixa emissio
fums,2J,320N,2000V,sob/sostremort

Tub flexible corrugat de plastic sense halogens, de 20 mm de diametre no-
minal, aillant i no propagador de la flama, de baixa emissi6 de fums i sen-
se emissié de gasos toxics ni corrosius, resisténcia a l'impacte de 2 J, re-
sisténcia a compressié de 320 N i una rigidesa dieléctrica de 2000 V, mun-
tat sobre sostremort

PREP. MEDICACIQ 1 4,00 4,00
PREP. MEDICACIO 2 4,00 8,00

294,00

TOTAL 01.05.14.01.02......cccrnverrrmrrnrnssnssssss s ssssssssssssssns
TOTAL 01.05.14.01 ..ottt

CCTV

u  Camera CCTV domo IP fixa

Subministrament i muntatge de camera domo [P de tipus fixe munatada
en cel ras.

Inclou el subminsitrament, muntage, proves i identifiacio de I'equip segons
estandards del centre.

Camera IP domo DAHUA , éptica fixa de 2,8mm, WDR real 120dB de
4mpx de resolucio, alimentacio POE, IP-66.

SORTIDA EMERGENCIA PASSADIS CURT 1 1,00

28,68
322,68

322,68

1,000 265,14
TOTAL 01.05.14.03......coicricirnisss s ssssssssssssssssssssssans

TOTAL 01.05.14.....c.etss sttt

Instal-laci6 sistema de Transport Neumatic
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TRPNE-JS01 PA Sistema de Transport Pneumatic
Partida Algada per la execucié d'un sistema de transport penumatic inte-
grat amb la instal-lacié existent al centre.
El subministrament inclou:
2u. Estacio automatica LUNA_E NW110
2u. Agulles de desviament de 3 vies WK110
1u. Muntatge del tub NW110 necessari per enllacar la instal-laci6 existent
amb les agulles desviament i estacions. Incloent maneguets, suporta-
cions, abragaderes i petit material de muntage.
1u. Font d'alimentacié pel sistema VO-3
1u. Execucio de la instal-lacié eléctrica propia del sistema incloent cable-
jat, consuccions, connexionat i posada en funcionament.
4u. Subminsitrament de cartutx del transport NW110
0,28 0,28
0280 2209285 6.186,00
TOTAL 01.05.15......occceecreere e ssse e s s sssessanases 6.186,00
01.05.16 Instal-lacié Control i Gestid centralitzada de I'edifici
01.05.16.02  Regulacié i control
01.05.16.02.02 Cablejat i conduccions
PG8Z-JS13 m  Cable de control 4x1mm? Z1Z1-F (AS) 300/500V CPR
Cable de control de 4x1 mm2 trenat, aillament de poliolefina i coberta de
poliolefina, de baixa emissié de fums i opacitat reduida, no propagador de
la flama segons UNE-EN 60332-1-2, muntat en canalitzacié i connectat
240,00 240,00
240,000 1,65 396,00
PG8Z-JS10 m  Cable de control 2x1mm? Z1C4Z1-K (AS) 300/500V CPR
Cable de control de 2x1 mm2 trenat i apantallat, aillament de poliolefina i
coberta de poliolefina, de baixa emissio de fums i opacitat reduida, no pro-
pagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, muntat en canalitzacio i
connectat
240,00 240,00
240,000 1,41 338,40
PG8Z-HD39 m  Cable de comunicacions p/bus de dades, 2x0,8 mm2 trenat i apantallat p/parells,LSZH
Cable de comunicacions per a bus de dades, 2x0,8 mm2 trenat i apanta-
llat per parells, aillament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa
emissio de fums i opacitat reduida, no propagador de la flama segons
UNE-EN 60332-1-2, muntat en canalitzacio i connectat
240,00 240,00
240,000 141 338,40
PG2N-EUI5 m  Tub flexible corrugat plastic s/halogens,DN=16mmbaixa emissio
fums,2J,320N,2000V,sob/sostremort
Tub flexible corrugat de plastic sense halogens, de 16 mm de diametre no-
minal, aillant i no propagador de la flama, de baixa emissié de fums i sen-
se emissio de gasos toxics ni corrosius, resisténcia a l'impacte de 2 J, re-
sisténcia a compressié de 320 N i una rigidesa dieléctrica de 2000 V, mun-
tat sobre sostremort
60 2,00 120,00
120,000 2,05 246,00
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PG2N-EUI3

PG13-E312

m  Tub flexible corrugat plastic s/halogens,DN=20mmbaixa emissio
fums,2J,320N,2000V,sob/sostremort

Tub flexible corrugat de plastic sense haldgens, de 20 mm de diametre no-
minal, aillant i no propagador de la flama, de baixa emissié de fums i sen-
se emissio de gasos toxics ni corrosius, resisténcia a l'impacte de 2 J, re-
sisténcia a compressié de 320 N i una rigidesa dieléctrica de 2000 V, mun-
tat sobre sostremort

60 2,00 120,00

120,000 2,39
u  Caixa deriv.plastic,100x140mm,prot.IP-40,munt.superf.

Caixa de derivacié rectangular de plastic, de 100x140 mm, amb grau de
proteccié IP-40, muntada superficialment

60 0,30 18,00

286,80

18,000 791
TOTAL 01.05.16.02.02...........consrvrrsrnnncsmirississ s sssssssssssssssssssssans

01.05.16.02.03 Elements de camp

PEV5-H9VA

PEV4-6SV5

u  Termostat electronic ambient, p/fan-coil 4 tubs

Termostat electronic d'ambient, per a fan-coil 4 tubs, amb accessoris de
muntatge, muntat i connectat

Marca Schneider model SXWSBTHXXSXX amb frontal ref. SXWSCDX-
SELXX o equivalent

1 11,00

142,38

1.747,98

11,000 336,34

u  Controlador DDC p/regul+control
instal.,processador+memoria,progr.anual,comunicacié bus dades,20 punts
entrada/sortida,instal-la

Controlador DDC per a regulacié i control d'instal-lacions, amb processa-
dor i memoria, programacié anual, comunicacié amb bus de dades i 20
punts d'entrada i sortida, instal-lat i connectat

Marca Schneider ref. SXWRCF16A10003 + ref. SXWRPCCOV10001 o
equivalent

Instal-lat dins quadre eléctric de tipus modul-lar amb capacitat sufient per
allotjar el controladors i els elements auxiliars. Incloent:

- Envolvent plastic tipus modul-lar amb tapa

- Controlador.

- Petit material del quadre: cargoleria, borns, barra de terres, cablejat in-
tern.

- Enginyeria de disseny del quadre, elaboracié d'esquema multifilar i lliura-
ment de copia en paper i digital al client.

- Proves FAT i lliurament del certificat CE i de proves eléctriques del qua-
dre segons EIC

- Treballs pel posicionament del quadre i la la connexid i marcatge de les
linies de camp que es connecten al quadre (marcatge de cada linia d'en-
trada, sortida , cablet de cada una de les mangueres i marcatge de tot el
cablejat del quadre).

Tot inclds i en funcionament ( ma d'obra, petits treballs d'obra civil, trans-
port, accessoris auxiliars, grues, col-locacio en ubicacié definitiva, mate-
rials de construccid i provat).

7 7,00

3.699,74

7,000 555,56
TOTAL 01.05.16.02.03...........occnsrirrinninisisssns st sssssssssssssssssssssans

3.888,92

7.588,66
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col RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALGADA QUANTITAT PREU IMPORT
01.05.16.02.04 Programaci6 de sistemes
PG8P-JS02 u  Enginyeria de programacid i integracié FASE 2
TREBALLS D'ENGINYERIA , PROGRAMACIO | POSADA EN MARXA de
les Instal-lacions a controlar incloses en aquest projecte sobre el sistema
de gestié i control BMS existent al centre.
Comprén:
- Desenvolupament, de forma consensuada amb la Dir.Facultativa i/o re-
presentants de la Propietat, del projecte de Control de Clima pel que fa a
les necessitats del sistema i solucions generals.
- Desenvolupament, de forma consensuada amb la Dir.Facultativa i/o re-
presentants de la Propietat, del projecte dels altres sistemes a controlar
pel que fa a les necessitats del sistema i solucions generals.
- Replanteig técnic corresponent a l'arquitectura de comunicacions corres-
ponent a |'edifici/s objecte del projecte.
- Enginyeria del sistema, seleccio de controladors i material de camp, rea-
litzacié d'esquemes de connexio
- Programacié de controladors per a la implementacié de les regulacions,
automatitzacions i gestio del sistema, segons el projecte de detall.
- Generaci6 d'events i alarmes al sistema i la seva integracio.
- Disseny de les pantalles grafiques de supervisio , amb punts d'interaccié
amb el sistema, per al/s posat/s central/es de control.
- Verificacié del correcte funcionament del sistema de control.
- Posada en marxa , comprovacié de tots els senyals tant fisics com d'inte-
gracio
- Verificaci6 del correcte funcionament del sistema de control de Clima
- Un curs de formacié per al personal designat a I'explotacié del sistema.
INTEGRACIO AL SISTEMA DE SUPERVISIO GENERAL DE L’EDIFCI
dels nous sistemes de control i gestid.
Comprén:
- Mapatge de variables, segons documentacié del sistema.
- Disseny de les pantalles grafiques de supervisio, amb punts d'interaccié
amb el sistema, per al/s posat/s central/es de control.
LA RELACIO DE SISTEMES PREVISTOS CONTROLAR | INTEGRAR
PELS SERVEIS D'HOSPITALITZACO SON ELS SEGUENTS:
NOTA: Desenvolupament sempre en base als estandards i plataforma sca-
da existent al centre.
- Climatitzacié i ventilacié dels espais (generacio, transport i elements ter-
minals)
- Control i integracié del sistema d'enllumenat via protocol DALI i les seves
regulacions.
- Integraci6 alarmes central control de gasos medicinals
1 1,00
1,000 6.791,05 6.791,05
TOTAL 01.05.16.02.04..........creeerereerrersesesessesssessesssssessessssessessssessens 6.791,05
TOTAL 01.05.16.02........occonrrerrerecrreesssessssesesssesssssessssssesssssssssessssases 16.127,69
TOTAL 01.05.16.......coreurerreeeressesesessesssessessssessesssessesssssssesssssssessessssessens 16.127,69
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RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALCADA QUANTITAT PREU

IMPORT

01.05.17
P21DC-JS01

P2R2-EU9P

P2R6-4I6E

P2RA-EU6C

Treballs previs

m2 Desmuntatge i retirada d'instal-lacions existents

Desmuntatge i retirada d'instal-lacions existents incloent:

- Deteccid dels embrancaments i connexions a les instal-lacions a retirar.
- Treballs per l'aillament de les instal-lacions a retirar de les instal-lacions
que han de restar en Us.

- Desmuntatge, seleccio i acopi a peu d'obra dels materials retirats.

- Classificacié a peu d'obra de residus de construccio o demolicié en frac-
cions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals

- Carrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials
a instal-laci6 autoritzada de gestio de residus.

- Gesti6 del residu.

- Desmuntatge i retirada dels equips climatitzadors afectats per I'expedient
presents a la sala técnica de P4 i sala técnica P3 passadis central. Inclo-
ent el desmuntatge i retirada de les instal-lacions auxilars d'aquests
equips.

NOTA: Tots els equips, receptors, sensors, sondes que la propietat consi-
deri que vulgui aprofitar seran entregats a la mateixa en el punt on aques-
ta indiqui.

490 490,00

490,000 5,82
m3 Classif.obra residus construccié/demoliciés/construccié/demolicié,m.man.

Classificacio a peu d'obra de residus de construccié o demolici6 en frac-

cions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals.

NOTA: Tots els equips, receptors, sensors, sondes que la propietat consi-

deri que vulgui aprofitar seran entregats a la mateixa en el punt on aques-

ta indiqui.

490 0,10 49,00

2.851,80

49,000 24,51
m3 Carr.manuals residus inerts o no especials instal.gesti6 residus,contenidor 5m3

Carrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials

a instal-laci6 autoritzada de gestio de residus, amb contenidor de 5 m3 de

capacitat

490 0,10 49,00

1.200,99

49,000 47,18

m3 Disposicio controlada diposit autoritzat inclos el canon sobre la deposicié controlada
dels residus de la construccio, segons la

Disposicio controlada en dipdsit autoritzat inclos el canon sobre la deposi-
ci6 controlada dels residus de la construcci6, segons la LLEI 8/2008, de re-
sidus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de construccio
o demolicié, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus

490 0,10 49,00

2.311,82

49,000 28,66

1.404,34

7.768,95
395.614,63

395.614,63
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coDI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT
01.05 Sistema de condicionaments, instal-lac. i serveis
01.05.03 Instal.lacié fontaneria
01.05.03.01  Instal-lacions d'aigua freda i acs
01.05.03.01.04 Canonades i accessoris
PF42-65DN m  Tub acer inox.1.4404 (AISI 316L),15x0.6,série 1 sS/UNE-EN 10312,uni6
pressio,dific.mitja,col.superf.
Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 15
mm de diametre exterior i 0,6 mm de gruix de paret, série 1 segons
UNE-EN 10312, uni6 a pressié, amb grau de dificultat mitja i col-locat super-
ficialment
Descomposicioé
AO01-FEPH h  Ajudant muntador 0,09346 21,58 2,01687
AOF-000R h  Oficial 1a muntador 0,09346 25,29 2,36360
BOA2-1JLK u  Abragadora inox.,unid a/encaix,D=15mm 0,50000 0,89 0,44500
BF43-17XX  m  Tub acer inox.1.4404 (AISI 316L), 15x0.6, série 1 s/UNE-EN 10312 1,00000 x1,02 2,16 2,20320
BFW3-1AMN  u  Accessori p/tub ac.inox.,D=15mm,p/uni6 pressié 0,30000 6,28 1,88400
A%AUX0010150%  Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 0,04380 1,50 0,06570
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALGADA
AFS 44,60 44,60
Subtotal 44,600
ACS 75,80 75,80
Subtotal 75,800
REC. ACS 60,64 60,64
Subtotal 60,640
181,040 8,98 1.625,74
PF42-65H8 m  Tub acer inox.1.4404 (AISI 316L),18x0.7,série 1 sS/UNE-EN 10312,uni6
pressio,dific.mitja,col.superf.
Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 18
mm de diametre exterior i 0,7 mm de gruix de paret, série 1 segons
UNE-EN 10312, uni6 a pressié, amb grau de dificultat mitja i col-locat super-
ficialment
Descomposicié
AO01-FEPH h  Ajudant muntador 0,10903 21,58 2,35287
AOF-000R h  Oficial 1a muntador 0,10903 25,29 2,75737
BOA2-1JLL u  Abragadora inox.,unié a/encaix,D=18mm 0,50000 1,02 0,51000
BF43-17XT  m  Tub acer inox.1.4404 (AISI 316L), 18x0.7, série 1 s/UNE-EN 10312 1,00000 x1,02 2,90 2,95800
BFW3-1AMO  u  Accessori p/tub ac.inox.,D=18mm,p/uni6 pressié 0,30000 7,28 2,18400
A%AUX0010150%  Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 0,05110 1,50 0,07665
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALGADA
AFS
Subtotal 0,000
ACS 15,10 15,10
Subtotal 15,100
REC. ACS 4,00 4,00
Subtotal 4,000
19,100 10,84 207,04
PF42-65H9 m  Tub acer inox.1.4404 (AISI 316L),22x0.7,série 1 sS/UNE-EN 10312,uni6
pressio,dific.mitja,col.superf.
Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 22
mm de diametre exterior i 0,7 mm de gruix de paret, série 1 segons
UNE-EN 10312, uni6 a pressié, amb grau de dificultat mitja i col-locat super-
ficialment
Descomposicié
AO01-FEPH h  Ajudant muntador 0,10903 21,58 2,35287
AOF-000R h  Oficial 1a muntador 0,10903 25,29 2,75737
BOA2-1JLM u  Abragadora inox.,uni a/encaix,D=22mm 0,50000 1,46 0,73000
BF43-17YQ  m  Tub acer inox.1.4404 (AISI 316L), 22x0.7, série 1 s/UNE-EN 10312 1,00000 x1,02 3,36 3,42720
BFW3-1AMP  u  Accessori p/tub ac.inox.,D=22mm,p/unio pressié 0,30000 8,40 2,52000
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A%AUX0010150%  Despeses ausxiliars sobre la ma d'obra 0,05110 1,50 0,07665
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALGADA

AFS 3,00 3,00

Subtotal 3,000

ACS 0,60 0,60

Subtotal 0,600

REC. ACS 7,00 7,00

Subtotal 7,000
10,600 11,86 125,72

PF42-65HA m  Tub acer inox.1.4404 (AIS| 316L),28x0.8,série 1 s/UNE-EN 10312,unié
pressio,dific.mitja,col.superf.
Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 28
mm de diametre exterior i 0,8 mm de gruix de paret, série 1 segons
UNE-EN 10312, uni6 a pressié, amb grau de dificultat mitja i col-locat super-
ficialment

Descomposicié

A01-FEPH h  Ajudant muntador 0,12461 21,58 2,68908
AOF-000R h  Oficial 1a muntador 0,12461 25,29 3,15139
BOA2-1JLN u  Abragadora inox.,unié a/encaix,D=28mm 0,40000 2,26 0,90400
BF43-17YU m  Tub acerinox.1.4404 (AISI 316L), 28x0.8, série 1 S/UNE-EN 10312 1,00000 x1,02 4,66 4,75320
BFW3-1AMQ  u  Accessori p/tub ac.inox.,D=28mm,p/unié pressi6 0,30000 10,34 3,10200
A%AUX0010150%  Despeses ausxiliars sobre la ma d'obra 0,05840 1,50 0,08760
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALGCADA
REC. ACS 7,00 7,00
Subtotal 7,000
7,000 14,69 102,83

PF42-65HD m  Tub acer inox.1.4404 (AISI 316L),35x1,série 1 SJUNE-EN 10312,uni6
pressio,dific.mitja,col.superf.
Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 35
mm de diametre exterior i 1 mm de gruix de paret, serie 1 segons UNE-EN
10312, unid a pressio, amb grau de dificultat mitja i col-locat superficialment

Descomposicié
A01-FEPH h  Ajudant muntador 0,13707 21,58 2,95797
AOF-000R h  Oficial 1a muntador 0,13707 25,29 3,46650
B0A2-1JLO u  Abragadora inox.,unié a/encaix,D=35mm 0,40000 3,63 1,45200
BF43-17YR m  Tub acer inox.1.4404 (AISI 316L), 35x1, série 1 S/UNE-EN 10312 1,00000 x1,02 7,21 7,35420
BFW3-1AMR  u  Accessori p/tub ac.inox.,D=35mm,p/unié pressié 0,30000 16,66 4,99800
A%AUX0010150%  Despeses ausxiliars sobre la ma d'obra 0,06424 1,50 0,09636
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALGCADA
REC. ACS 7,00 7,00

Subtotal 7,000

7,000 20,33 142,31

PF42-65HG m  Tub acer inox.1.4404 (AIS| 316L),42x1.2,série 1 s/UNE-EN 10312,uni6
pressio,dific.mitja,col.superf.
Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 42
mm de diametre exterior i 1,2 mm de gruix de paret, série 1 segons
UNE-EN 10312, uni6 a pressié, amb grau de dificultat mitja i col-locat super-
ficialment

Descomposicié

A01-FEPH h  Ajudant muntador 0,15576 21,58 3,36130
AOF-000R h  Oficial 1a muntador 0,15576 25,29 3,93917
BOA2-1JLP u  Abragadora inox.,unié a/encaix,D=42mm 0,40000 5,02 2,00800
BF43-17YZ m  Tub acerinox.1.4404 (AISI 316L), 42x1.2, série 1 S/UNE-EN 10312 1,00000 x1,02 10,67 10,88340
BFW3-1AMS  u  Accessori p/tub ac.inox.,D=42mm,p/unio6 pressié 0,30000 26,29 7,88700
A%AUX0010150%  Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 0,07300 1,50 0,10950
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALGCADA
AFS 59,00 59,00

Subtotal 59,000
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REC. ACS 12,00 12,00
Subtotal 12,000
71,000 28,19 2.001,49
PFB6-7AIW m Tubs distribuci6 d'aigua en sales humides (banys, cuines etc) tub
poliet.retic.D=18mm,g=2,2mm,barrera antioxig. amb accessoris p
Tubs per a distribucié d'aigua en sales humides (banys, cuines etc) amb tub
de polietile reticulat de 18 mm de diametre nominal exterior i 2,2 mm de
gruix, amb barrera antioxigen, muntat amb accessoris per a premsar
Descomposicié
A01-FEPH h  Ajudant muntador 0,04362 21,58 0,94132
AOF-000R h Oficial 1a muntador 0,43613 25,29 11,02973
BO0A1-07KA u  Abragadora plastica,d/int.=18mm 1,00000 0,42 0,42000
BFB5-1PMX ~ m  Tub poliet.retic.D=18mm,g=2,2mm,barrera antioxig. 1,00000 x1,02 1,93 1,96860
BFWF-09RU  u  Accessori p/tubs poliet.retic. DN=18mm, metal-lic,p/connec.pressié 0,30000 3,17 0,95100
BFYH-0A4F  u  Pp.elem.munt.p/tubs poliet.retic. DN=18mm,p/connec.pressio 1,00000 0,06 0,06000
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 0,11971 1,50 0,17957
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALCADA
RENTAMANS 24 2,50 60,00
Subtotal 60,000
DUTXA 20 2,50 50,00
Subtotal 50,000
RENTAMANS PASSADIS 2 2,50 5,00
Subtotal 5,000
115,000 15,55 1.788,25
PFB6-HDX0 m  Tubs distribuci6 d'aigua en sales humides (banys, cuines etc) tub
poliet.retic.D=20mm,g=2mm,barrera antioxig. amb accessoris per
Tubs per a distribucié d'aigua en sales humides (banys, cuines etc) amb tub
de polietilé reticulat de 20 mm de diametre nominal exterior i 2 mm de gruix,
amb barrera antioxigen, muntat amb accessoris per a premsar
Descomposicié
A01-FEPH h  Ajudant muntador 0,04985 21,58 1,07576
AOF-000R h Oficial 1a muntador 0,49844 25,29 12,60555
BOA1-07KK u  Abragadora plastica,d/int.=20mm 1,00000 0,43 0,43000
BFB5-HDX1 ~ m  Tub poliet.retic.D=20mm,g=2mm,barrera antioxig. 1,00000 x1,02 2,19 2,23380
BFWF-09RY  u  Accessori p/tubs poliet.retic. DN=20mm, metal-lic,p/connec.pressié 0,30000 3,60 1,08000
BFYH-0A45 u  Pp.elem.munt.p/tubs poliet.retic. DN=20mm,p/connec.pressid 1,00000 0,06 0,06000
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 0,13681 1,50 0,20522
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALCADA
ABOCADOR 1 1,00
Subtotal 1,000
1,000 17,69 17,69
PFB6-7AIH m  Tubs distribucié d'aigua en sales humides (banys, cuines etc) tub
poliet.retic.D=40mm,g=3,7mm,série 5 segons UNE-EN ISO 15875-2
Tubs per a distribucié d'aigua en sales humides (banys, cuines etc) amb tub
de polietilé reticulat de 40 mm de diametre nominal exterior i 3,7 mm de
gruix, de la série 5 segons UNE-EN ISO 15875-2, muntat amb accessoris
per a premsar
Descomposicié
A01-FEPH h  Ajudant muntador 0,06230 21,58 1,34443
AOF-000R h Oficial 1a muntador 0,62304 25,29 15,75668
BOA1-07KP  u  Abragadora plastica,d/int.=40mm 0,40000 0,95 0,38000
BFB5-1PMI m  Tub poliet.retic.D=40mm,g=3,7mm,série 5 segons UNE-EN ISO 15875-2 1,00000 x1,02 6,66 6,79320
BFWF-09S8  u  Accessori p/tubs poliet.retic. DN=40mm, metal-lic,p/connec.pressié 0,30000 9,76 2,92800
BFYH-0A49 u  Pp.elem.munt.p/tubs poliet.retic. DN=40mm,p/connec.pressid 1,00000 0,23 0,23000
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 0,17101 1,50 0,25652
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALCADA
FLUXOR INODOR 10 2,50 25,00
Subtotal 25,000
25,000 27,69 692,25
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PFM6-JS02 m  Tub corrugat PE,D=23mm,p/protecci6é canonades,encastat
Tub corrugat de polietile, de diametre 23 mm, per a protecci6 de canona-
des, encastat
Descomposicié
A01-FEPH h  Ajudant muntador 0,01495 21,58 0,32262
AOF-000R h  Oficial 1a muntador 0,01495 25,29 0,37809
BFM6-JS01 m  Tub corrugat PE,D=23mm,p/proteccié canonades 1,00000 x1,02 0,56 0,57120
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 0,00701 1,50 0,01052
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALCADA
RENTAMANS 24 250 60,00
Subtotal 60,000
DUTXA 20 2,50 50,00
Subtotal 50,000
RENTAMANS PASSADIS 2 2,50 5,00
Subtotal 5,000
ABOCADOR 1 1,00
Subtotal 1,000
116,000 1,28 148,48
PFQ0-3KSU m Aillament térmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=15mm,g=25mm,factor dif.vapor>=
7000superf.mitja
Aillament térmic d'escuma elastomerica per a canonades que transporten
fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diametre exterior 15
mm, de 25 mm de gruix, classe de reaccié al foc BL-s2, d0 segons norma
UNE-EN 13501-1, amb un factor de resisténcia a la difusié del vapor d'ai-
gua >= 7000, col-locat superficialment amb grau de dificultat mitja
Descomposicié
A01-FEPH h  Ajudant muntador 0,11215 21,58 2,42020
AOF-000R h  Oficial 1a muntador 0,11215 25,29 2,83627
BFQO-0DCY ~ m  Aillament térmic escum.elastom. fluids (-50 i 1,00000 x1,02 287 2,92740
105°C),D=15mm,g=25mm,factor dif.vapor>= 7000
BFY3-065M u  Pp.elem.munt.p/aill.escum.elastom.,g=25mm 1,00000 0,20 0,20000
A%AUX0010150%  Despeses ausxiliars sobre la ma d'obra 0,05256 1,50 0,07884
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALCADA
ACS 75,80 75,80
Subtotal 75,800
REC. ACS 60,64 60,64
Subtotal 60,640
136,440 8,46 1.154,28
PFQ0-JT38 m  Aillament térmic escum.elastom. fluids (-50 i 105°C),D=18mm,g=25mm,s/HCFC-CFC,factor
dif.vapor>= 7000superf.mitja
Aillament térmic d'escuma elastomerica per a canonades que transporten
fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diametre exterior 18
mm, de 25 mm de gruix, classe de reaccié al foc DL-s2, d0 segons norma
UNE-EN 13501-1, sense HCFC-CFC, amb un factor de resisténcia a la difu-
si6 del vapor d'aigua >= 2000, col-locat superficialment amb grau de dificul-
tat mitja
Descomposicié
A01-FEPH h  Ajudant muntador 0,11215 21,58 2,42020
AOF-000R h  Oficial 1a muntador 0,11215 25,29 2,83627
BFQO-HKZU ~ m  Aillament termic escum.elastom.,fluids (-50 i 1,00000 x1,02 3,21 3,27420
105°C),D=18mm,g=25mm,s/HCFC-CFC,factor dif.vapor>= 2000
BFY3-065M u  Pp.elem.munt.p/aill.escum.elastom.,g=25mm 1,00000 0,20 0,20000
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 0,05256 1,50 0,07884
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALCADA
ACS 15,10 15,10
Subtotal 15,100
REC. ACS 4,00 4,00
Subtotal 4,000
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cobl RESUM QUANTITAT PREU IMPORT
19,100 8,81 168,27
PFQ0-JCCS m  Aillament térmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=22mm,g=25mm,s/HCFC-CFC,factor
dif.vapor>= 7000superf.mitja
Aillament térmic d'escuma elastomerica per a canonades que transporten
fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diametre exterior 22
mm, de 25 mm de gruix, classe de reaccio6 al foc DL-s2, d0 segons norma
UNE-EN 13501-1, sense HCFC-CFC, amb un factor de resisténcia a la difu-
si6 del vapor d'aigua >= 2000, col-locat superficialment amb grau de dificul-
tat mitja
Descomposicié
AO1-FEPH ~ h  Ajudant muntador 011215 21,58 2,42020
AOF-000R h  Oficial 1a muntador 011215 25,29 2,83627
BFQO-IIPI m  Aillament termic escum.elastom.,fluids (-50 i 1,00000 x1,02 3,39 3,45780
105°C),D=22mm,g=25mm,s/HCFC-CFC,factor dif.vapor>= 2000
BFY3-065M u  Pp.elem.munt.p/aill.escum.elastom.,g=25mm 1,00000 0,20 0,20000
A%AUX0010150%  Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 0,05256 1,50 0,07884
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALCADA
ACS 0,60 0,60
Subtotal 0,600
REC. ACS 7,00 7,00
Subtotal 7,000
7,600 8,99 68,32
PFQ0-16C2 m  Aillament térmic escum.elastom. fluids (-50 i 105°C),D=28mm,g=25mm,s/HCFC-CFC,factor
dif.vapor>= 7000superf.mitja
Aillament térmic d'escuma elastomerica per a canonades que transporten
fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diametre exterior 28
mm, de 25 mm de gruix, classe de reaccié al foc DL-s2, d0 segons norma
UNE-EN 13501-1, sense HCFC-CFC, amb un factor de resisténcia a la difu-
si6 del vapor d'aigua >= 2000, col-locat superficialment amb grau de dificul-
tat mitja
Descomposicié
AO1-FEPH ~ h  Ajudant muntador 0,12461 21,58 2,68908
AOF-000R h  Oficial 1a muntador 0,12461 25,29 3,15139
BFQO-16C3 m  Aillament térmic escum.elastom.,fluids (-50 i 1,00000 x1,02 3,89 3,96780
105°C),D=28mm,g=25mm,s/HCFC-CFC,factor dif.vapor>= 2000
BFY3-065M u  Pp.elem.munt.p/aill.escum.elastom.,g=25mm 1,00000 0,20 0,20000
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 0,05840 1,50 0,08760
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALGADA
Subtotal 0,000
REC. ACS 7,00 7,00
Subtotal 7,000
7,000 10,10 70,70
PFQO0-3KSY m  Aillament térmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=35mm,g=25mm,factor dif.vapor>=
7000superf.mitja
Aillament térmic d'escuma elastomerica per a canonades que transporten
fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diametre exterior 35
mm, de 25 mm de gruix, classe de reaccié al foc BL-s2, d0 segons norma
UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistencia a la difusié del vapor d'ai-
gua >= 7000, col-locat superficialment amb grau de dificultat mitja
Descomposicié
AO1-FEPH ~ h  Ajudant muntador 0,13707 21,58 2,95797
AOF-000R h  Oficial 1a muntador 0,13707 25,29 3,46650
BFQO-0DGL ~ m  Aillament termic escum.elastom.,fluids (-50 i 1,00000 x1,02 9,37 9,55740
105°C),D=35mm,g=25mm,factor dif.vapor>= 7000
BFY3-065M u  Pp.elem.munt.p/aill.escum.elastom.,g=25mm 1,00000 0,20 0,20000
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 0,06424 1,50 0,09636
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALGADA
REC. ACS 7.00 7,00
Subtotal 7,000
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7,000 16,28 113,96
PFQ0-3KWC m  Aillament térmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=42mm,g=25mm,factor dif.vapor>=
7000superf.mitja
Aillament térmic d'escuma elastomerica per a canonades que transporten
fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diametre exterior 42
mm, de 25 mm de gruix, classe de reaccié al foc BL-s2, d0 segons norma
UNE-EN 13501-1, amb un factor de resisténcia a la difusié del vapor d'ai-
gua >= 7000, col-locat superficialment amb grau de dificultat mitja
Descomposicié
A01-FEPH h  Ajudant muntador 0,13707 21,58 2,95797
AOF-000R h  Oficial 1a muntador 0,13707 25,29 3,46650
BFQO-0DGM  m  Aillament térmic escum.elastom. fluids (-50 i 1,00000 x1,02 11,19 11,41380
105°C),D=42mm,g=25mm,factor dif.vapor>= 7000
BFY3-065M u  Pp.elem.munt.p/aill.escum.elastom.,g=25mm 1,00000 0,20 0,20000
A%AUX0010150%  Despeses ausxiliars sobre la ma d'obra 0,06424 1,50 0,09636
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALCADA
REC. ACS 12,00 12,00
Subtotal 12,000
12,000 18,13 217,56
PN23-JS01 m  Valvula d'escaire amb filtre 1/2" x 1/2" en mut. sup.
Aillament térmic d'escuma elastomerica per a canonades que transporten
fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diametre exterior 28
mm, de 25 mm de gruix, classe de reaccio6 al foc DL-s2, d0 segons norma
UNE-EN 13501-1, sense HCFC-CFC, amb un factor de resisténcia a la difu-
si6 del vapor d'aigua >= 2000, col-locat superficialment amb grau de dificul-
tat mitja
Descomposicié
A01-FEPH h  Ajudant muntador 0,12461 21,58 2,68908
AOF-000R h  Oficial 1a muntador 0,12461 25,29 3,15139
BFQ0-JSO1 ~ m  Valvula d'escaire amb filtre 1/2" x 1/2" en mut. sup. 1,00000 4,04 4,04000
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 0,05840 1,50 0,08760
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALCADA
RENTAMANS 24 24,00
RENTAMANS PASSADIS 2 2,00
Subtotal 26,000
26,000 9,97 259,22
PN38-EBYE u  Valvula bola manual rosca,2peces,pas tot.,bronze,DN=1/2,PN=10bar,superf.
Valvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bron-
ze, de diametre nominal 1/2, de 10 bar de PN i preu alt, muntada superficial-
ment
Descomposicié
A01-FEPH h  Ajudant muntador 0,20561 21,58 4,43706
AOF-000R h  Oficial 1a muntador 0,20561 25,29 5,19988
BN38-0XBT u  Valvula bola manual+rosca,2peces,pas tot.,bronze,DN=1/2",preu 1,00000 15,68 15,68000
altPN=10bar
A%AUX0010150%  Despeses ausxiliars sobre la ma d'obra 0,09637 1,50 0,14456
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALCADA
AFS 4 4,00
Subtotal 4,000
ACS 13 13,00
Subtotal 13,000
REC. ACS 12 12,00
Subtotal 12,000
29,000 25,46 738,34
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PN38-EC29 u  Valvula bola manual rosca,2peces,pas tot.,bronze,DN=3/4,PN=10bar,superf.
Valvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bron-
ze, de diametre nominal 3/4, de 10 bar de PN i preu alt, muntada superficial-
ment
Descomposicié
A01-FEPH h  Ajudant muntador 0,20561 21,58 4,43706
AOF-000R h  Oficial 1a muntador 0,20561 25,29 5,19988
BN38-0XBW  u  Valvula bola manual+rosca, 2peces,pas tot.,bronze, DN=3/4",preu 1,00000 20,92 20,92000
altPN=10bar
A%AUX0010150%  Despeses ausxiliars sobre la ma d'obra 0,09637 1,50 0,14456
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALCADA
AFS 1 1,00
Subtotal 1,000
ACS 3 3,00
Subtotal 3,000
4,000 30,70 122,80
PN38-EBYK u Valvula bola manual rosca,2peces,pas tot.,bronze,DN=1,PN=10bar,superf.
Valvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bron-
ze, de diametre nominal 1, de 10 bar de PN i preu alt, muntada superficial-
ment
Descomposicié
A01-FEPH h  Ajudant muntador 0,24921 21,58 5,37795
AOF-000R h  Oficial 1a muntador 0,24921 25,29 6,30252
BN38-0XC7 u  Valvula bola manualtrosca,2peces,pas tot.,.bronze,DN=1",preu 1,00000 30,57 30,57000
altPN=10bar
A%AUX0010150%  Despeses ausxiliars sobre la ma d'obra 0,11680 1,50 0,17520
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALCADA
ACS 2 2,00
REC. ACS 1 1,00
Subtotal 3,000
3,000 42,43 127,29
PN38-EBYX u  Valvula bola manual rosca,2peces,pas tot.,bronze,DN=1"1/2,PN=10bar,superf.
Valvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bron-
ze, de diametre nominal 1"1/2, de 10 bar de PN i preu alt, muntada superfi-
cialment
Descomposicié
A01-FEPH h  Ajudant muntador 0,31153 21,58 6,72282
AOF-000R h  Oficial 1a muntador 0,31153 25,29 7,87859
BN38-0XBY  u  Valvula bola manual+rosca, 2peces,pas tot.,bronze, DN=1"1/2",preu 1,00000 61,07 61,07000
altPN=10bar
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 0,14601 1,50 0,21902
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALCADA
AFS 14 14,00
REC. ACS 1 1,00
Subtotal 15,000
15,000 75,89 1.138,35
PJ2Z3-3ECL u  Maniguet flex.,malla met.,preu mitja,2unions 1/2"
Maniguet flexible, de malla metal-lica amb anima interior sintética, preu mit-
ja, amb dues unions roscades de 1/2"
Descomposicié
A01-FEPE h  Ajudant lampista 0,09346 21,55 2,01406
AOF-000N h  Oficial 1a lampista 0,37383 25,29 9,45416
BJ2Z3-0RKX  u  Maniguet flex.,malla met.,preu mitja,2 unions 1/2" 1,00000 4,73 4,73000
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 0,11468 1,50 0,17202
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALCADA
RENTAMANS 24 24,00
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RENTAMANS PASSADIS 2 2,00
Subtotal 26,000
Subtotal 0,000
26,000 16,37 425,62
PN23-JS03 u Indentificaci6 instal-lacio
Subminsitrament i muntatge de plaques serigrafiades o grabades instalades
al adherides a cel ras indicant cada una de les valvules o elements de tall
de lainstal-lacié de llauneria.
Codificaci6 i serigrafiat segons indicacacions de la DO o Departament de
Manteniment del Centre.
Descomposicié
A01-FEPH h  Ajudant muntador 0,06230 21,58 1,34443
AOF-000R h Oficial 1a muntador 0,06230 25,29 1,67557
BFQ0-JS03 m  Placa serigrafiada + p.p. de p.m. de muntage 1,00000 1,70 1,70000
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 0,02920 1,50 0,04380
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALGADA
AFS 4 4,00
Subtotal 4,000
ACS 13 13,00
Subtotal 13,000
REC. ACS 12 12,00
Subtotal 12,000
AFS 1 1,00
Subtotal 1,000
ACS 3 3,00
Subtotal 3,000
ACS 2 2,00
Subtotal 2,000
AFS 14 14,00
Subtotal 14,000
49,000 4,66 228,34
TOTAL 01.05.03.01.04 ......cocereereeererrerererresesessesessesessesessssessessens 11.684,85
01.05.03.01.05 Conceptes complementaris
ZZZA-FNO1 PA Ajudes de ram de paleta instal-laci6 de fontaneria
Partida algada a justificar d'ajudes de ram de paleta per I'execucié d'obertu-
res i tapat de regates i passos d'instal-lacions en qualsevol tipus de para-
ment, vertical o horitzontal, formacié d'encastament per a petits elements
en paraments de qualsevol tipus, trafec de material, equipaments i mobiliari
en l'ambit de tota I'obra, segellat de passos d'instal-lacions mitjangant mate-
rial especialitzat segons la tipologia i la classificacié del sector d'incendis, re-
alitzaci6 de passa-tubs i altres treballs de paleteria necessaris per a la ins-
tal-lacié de fontaneria.
Inclou:
* Classificacio a peu d'obra de residus de construccié o demolici6 en frac-
cions segons RD 105/2008
* Carrega i transport de residus a installacié autoritzada de gestié de resi-
dus
* Deposicié controlada, en centre de reciclatge de residus o abocador auto-
ritzats, de materials procedents de construccid o demolici6 incloent canon.
* Ma d'obra, material i mitjans auxiliars.
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALGADA
0,35 0,350
Subtotal 0,350
0,350 960,95 336,33
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ZZZP-PMF1 PA Posada en marxa - Instal-laci6 de fontaneria - CQ
Realitzaci6 de proves de control de qualitat, posada en marxa i verificacio
d'equips de la instal-laci6 de fontaneria. Inclou tots els mitjans i instruments
de mesura (calibrats) necessaris, amb emissio d'informe amb els resultats.
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALGADA
0,35 0,350
Subtotal 0,350
0,350 498,44 174,45
ZZZD-DF01 PA Documentacio As Built - Fontaneria
Confeccid, control i lliurament de documentacio final d'obra instal-lacié de
fontaneria incloent;
* Planols i esquemes as-built.
* Memoria descriptiva i de funcionament.
* Catalegs i documentacié técnica dels equips.
* Certificats (CE de materials i equips, elements de proteccié contra incen-
dis, etc.),
* Proves de posada en marxa d'equips.
* Proves de posada en marxa d'equips realitzades per tercers.
* Llistat de proveidors.
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALGADA
0,35 0,350
Subtotal 0,350
0,350 498,44 174,45
TOTAL 01.05.03.01.05 ......ccrerereeseresse e ssesessssessasesenns 685,23
TOTAL 01.05.03.07 .....oeveeeeremreeerersesese e sessessessesessessesessessessens 12.370,08
TOTAL 01.05.03 ... sesss s s ssssasssenas 12.370,08
01.05.04 Instal.lacié sanejament
01.05.04.02 Sanejament residual i condensats
01.05.04.02.03 Xarxa d'aigiies residuals
PD7E-49B6 m Claveguerd PVC-U paret estructurada,B,DN=110mm,penj.sostr.
Claveguer6 amb tub de PVC-U de paret estructurada, area aplicacio B se-
gons norma UNE-EN 1453-1, de DN 110 mm, penjat al sostre
Descomposicié
A01-FEP3 h  Ajudant col-locador 0,37383 21,58 8,06725
AOF-000D h Oficial 1a col-locador 0,74765 24,47 18,29500
BD11-OMDI u  Brida p/tub penj.sost. 0,66000 3,92 2,58720
BD1A-INEJ  m  Tub PVC-U paret estructurada,area aplicacio 1,00000 x1,2 8,55 10,26000
B,DN=110mm,llarg.=5m,p/encolar
BDW3-FFA8  u  Element munt. p/tub PVC,D=110mm 1,00000 0,12 0,12000
BDWS3-FFAA  u  Accessori generic p/tub PVC,D=110mm 0,33000 7,22 2,38260
A%AUX0010150%  Despeses ausxiliars sobre la ma d'obra 0,26362 1,50 0,39543
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALGADA
45,00 45,00
Subtotal 45,000
45,000 42,11 1.894,95
PD18-8D52 m  Baixant PVC-U paret estructurada,B,DN=125mm,fix.mec.brides
Baixant de tub de PVC-U de paret estructurada, area d'aplicacié B segons
norma UNE-EN 1453-1, de DN 125 mm, classe de reacci6 al foc B-s1, d0
segons norma UNE-EN 13501-1, incloses les peces especials i fixat mecani-
cament amb brides
Descomposicié
A01-FEP3 h  Ajudant col-locador 0,23676 21,58 5,10928
AOF-000D h Oficial 1a col-locador 0,47352 24,47 11,568703
9 abril 2026 9



PRESSUPOST DESCOMPOSATS | AMIDAMENTS
REFORMA UCIP - FASE 2 ( HOSP. PEDIATRICA)

cobl RESUM QUANTITAT PREU IMPORT
BD11-0MDG  u  Brida p/tub PVC,D=entre 125 i 160mm 0,67000 2,54 1,70180
BD1A-INEE ~ m  Tub PVC-U paret estructurada,area aplicacié 1,00000 x1,4 9,28 12,99200
B,DN=125mm,llarg.=3m,p/encolar
BDW3-FFAJ  u  Accessori genéric p/tub PVC,D=125mm 0,33000 10,09 3,32970
BDW3-FFAO  u  Element munt. p/tub PVC,D=125mm 1,00000 0,14 0,14000
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 0,16696 1,50 0,25044
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALCADA
Previsié reparaci6 i canvi de baixants 50,00 50,00
Subtotal 50,000
50,000 3511 1.755,50
PD7E-JS01 m  Connexio a xarxa existent
Descomposicié
A01-FEP3 h  Ajudant col-locador 0,37383 21,58 8,06725
AOF-000D h  Oficial 1a col-locador 0,74765 24,47 18,29500
BDW3-FFAJ  u  Accessori genéric p/tub PVC,D=125mm 0,33000 10,09 3,32970
BDW3-FFAO  u  Element munt. p/tub PVC,D=125mm 1,00000 0,14 0,14000
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 0,26362 1,50 0,39543
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALCADA
17 17,00
Subtotal 17,000
17,000 30,23 513,91
PJ32-3EH8 u  Desguas recte p/p/lavab.,llaut6,D=1"1/4,roscat sif6 llauté crom.
Desguas recte per a lavabo, amb tap i cadeneta incorporats, de llauté, de
diametre 1"1/4, roscat a un sif6 de llautdé cromat
Descomposicié
AO01-FEPE h  Ajudant lampista 0,06230 21,55 1,34257
AOF-000N h  Oficial 1a lampista 0,24921 25,29 6,30252
BJ32-0RLK u  Desguas recte p/p/lavab.,llauté cromat,D=1"1/4,p/rosc. 1,00000 21,62 21,62000
A%AUX0010150%  Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 0,07645 1,50 0,11468
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALGADA
Lavabos 12 12,00
Subtotal 12,000
12,000 29,38 352,56
PJ36-3E1T u Desguas sifon. plat dutxa,PVC,D=40mm,connec.ramal PVC
Desguas sifonic per a plat de dutxa, amb reixeta incorporada, de PVC de
diametre 40 mm, connectat a un ramal de PVC
Descomposicié
A01-FEPE h  Ajudant lampista 0,24921 21,55 5,37048
AOF-000N h  Oficial 1a lampista 0,99688 25,29 25,21110
BJ35-FFTU u  Desguas sifon. p/plat dutxa,PVC,D=40mm,p/connect.ramal 1,00000 7,15 7,15000
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 0,30582 1,50 0,45873
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALCADA
10 10,00
Subtotal 10,000
10,000 38,19 381,90
PJ3D-3FKR u  Sif6 botella p/p/lavab.,llauté cromat,D=1"1/4,enllag D=30mm,connect.xarxa evac.
Sif6 de botella per a lavabo, de llautd cromat de diametre 1"1/4 amb enllag
de diametre 30 mm, connectat a la xarxa de petita evacuacié
Descomposicié
AO01-FEPE h  Ajudant lampista 0,06230 21,55 1,34257
AOF-000N h  Oficial 1a lampista 0,24921 25,29 6,30252
BJ3E-ORNS8 u  Sifé botella p/p/lavab.,llauté cromat,D=1"1/4,enllag D=30mm,p/connectar 1,00000 31,50 31,50000
ramal
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 0,07645 1,50 0,11468
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALCADA
Lavabos 12 12,00
Subtotal 12,000
12,000 39,26 471,12
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CoDI

RESUM QUANTITAT PREU

IMPORT

TOTAL 01.05.04.02.03 ..........ocvirirnnrnrinscsssss s

01.05.04.02.06 Conceptes complementaris

ZZZA-SNO1

ZZZP-PMS1

ZZZD-DS01

PA Ajudes de ram de paleta instal-laci6 de sanejament

Partida algada a justificar d'ajudes de ram de paleta per I'execucié d'obertu-
res i tapat de regates i passos d'instal-lacions en qualsevol tipus de para-
ment, vertical o horitzontal, formaci6 d'encastament per a petits elements
en paraments de qualsevol tipus, trafec de material, equipaments i mobiliari
en |'ambit de tota I'obra, segellat de passos d'instal-lacions mitjancant mate-
rial especialitzat segons la tipologia i la classificacié del sector d'incendis, re-
alitzacié de passa-tubs i altres treballs de paleteria necessaris per a la ins-
tal-laci6 de sanejament.

Inclou:

* Tancaments nosocomials necessaris en planta inferior per tal d'executar
els trams de canonades suspeses per la planta inferior.

* Desmuntatge o retallada de cel ras de planta inferior per tal d'executar la
xarxa de sanejament necessaria.

* Reposicié dels cel rasos afectats incloent acabats i pintat.

* Disposici6 dels equips en horari nocturn o a dispocio de I'is de la planta in-
ferior per tal de poder realitzar els teballs de sanejament necessaris.

* Desmuntatge o retallada amb

* Classificacio a peu d'obra de residus de construccié o demolici6 en frac-
cions segons RD 105/2008

* Carrega i transport de residus a installacié autoritzada de gestié de resi-
dus

* Deposicié controlada, en centre de reciclatge de residus o abocador auto-
ritzats, de materials procedents de construccié o demolicié incloent canon.
* Ma d'obra, material i mitians auxiliars.

Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALCADA
0,35 0,350

Subtotal 0,350

5.369,94

0,350 4.361,35
PA Posada en marxa - Instal-lacié de sanejament - CQ
Realitzaci6 de proves de control de qualitat, posada en marxa i verificaci6
d'equips de la instal-lacié de sanejament. Inclou tots els mitjans i instru-
ments de mesura (calibrats) necessaris, amb emissi6 d'informe amb els re-
sultats.

Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALCADA
0,35 0,350

Subtotal 0,350

1.526,47

0,350 623,04
PA Documentacié As Built - Sanejament

Confeccid, control i lliurament de documentacio final d'obra instal-lacié de
sanejament incloent;

* Planols i esquemes as-built.

* Memoria descriptiva i de funcionament.

* Catalegs i documentacié técnica dels equips.

* Certificats (CE de materials i equips, elements de proteccié contra incen-
dis, etc.),

* Proves de posada en marxa d'equips.

* Proves de posada en marxa d'equips realitzades per tercers.

* Llistat de proveidors.

218,06
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cobl RESUM QUANTITAT PREU IMPORT
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALCADA
0,35 0,350
Subtotal 0,350
0,350 311,53 109,04
TOTAL 01.05.04.02.06 ........cccvvrrccrerereni s ssssssans 1.853,57
TOTAL 01.05.04.02 ........cocceceeiiriririccse s sssssssssssassns 7.223,51
TOTAL 01.05.04 ... snsss s ssans 7.223,51
01.05.05 Instal.lacio climatitzacio i ventilacio
01.05.05.01  Equips
PEJD-9GN2 u UTA-03 HOSP. (UAP)

Unitat de tractament d'aire per installacié d'intempérie de qualificacié higie-
nica certificada per EUROVENT segons la norma UNE 100713 per garantir
unes condicions de Classe Il segons la mateixa norma . Marca TROX mo-
del TKM o equivalent.

Amb les caracteristiques seglients:

- Classificacié energética global A+ 2016 en fred.

- Classificacié energética global B 2020 en calor.

- Resisténcia mecanica segons EN1886: D2(M).

- Estanqueitat segons EN1886: L1(M) / L2(R).

- Transmitancia térmica segons EN1886: T2.

- Pont térmic segons EN1886: TB2.

- Cabal nominal de 8.050m?h.

- Equip 100% aire exterior.

- Recuperador estatic amb una eficiéncia minima del 73% segons ERP equi-
pat amb comporta motoritzada.

- Equipada amb ventiladors Plug Fan EC amb pressié estatica minima dis-
ponible de 400Pa a la impulsié i 400Pa al retorn.

- Etapa de filtres a la impulsio: G4+F7+F9.

- Etapa de filtres al retorn: F7 .

- Bateria d'aigua freda de 110kW (7/12) segons UNE 100713.

- Bateria d'aigua calenta de 37kW (75/65) segons UNE 100713.

- Equipada amb silenciadors a la impulsié i al retorn.

- Equipada amb enllumenat interior a tots els moduls.

- Portes amb visor circular.

- Polsador d’emergéncia exterior.

- Interruptor d’enllumenat exterior.

- Quadre eléctric de poténcia i control incorporat a I'equip.

El subministrament inclou.

- Subministrament de 'equip per moduls segons necessitats d'implantacio a
la seva ubicacio.

- Transport de 'equip.

- Hissat de I'equip per mitja de grua.

- Emplagament de I'equip a obra i ensamblat.

- Bancada supletdria metal-lica per guanyar algada de muntatge. Bancada
tractada contra corrosio i pintada segons RAL indicat per la DO.

- Execuci6 del desaigua fins a punt baixant més proper.

- Muntatge, conduccions, cablejat i connexi6 de tots els sensors i actuadors
relatius a I'equip i que no venen muntats de fabrica.

- [dentificacié de tots els sensors, actuadors i motors segons estandards ha-
bituals del centre o segons indicacions de la DO.

- Posta en marxa considerant la verificacio de totes les senyals del sistema.
Quadre electric.

El subministrament inclou el quadre de poténcia i control incorporat al ma-
teix bastidor del climatitzador. Aquest ha de garantir.

- Grau d’estanqueitat minim IP55.

- Seccionador general.

- Entrades de cablejat estanques per mitja de premsa estopes.
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CoDI

RESUM

QUANTITAT

PREU IMPORT

- Proteccions diferencials pels motors EC tipus B

- Proteccions magneto térmiques regulables.

- Previsié per endoll de quadre i linia d'enllumenat de UTA

- Totes les connexions de poténcia i control mitjangant bornes.

- Controlador lliurament configurable segons estandards habituals al centre
hospitalari

- Fonts d’alimentacio, transformador de maniobra, relés de maniobra, con-
tactors, borns, etiquetat....

- Marc porta esquemes a la porta del quadre.

- Esquemes multifilars.

Elements de regulacié i control.

El subministrament de la unitat de tractament d'aire (UTA) inclou el conjunt
de sensors i actuadors de propi equip ja instal-lats ( tots els que sigui possi-
ble) des de fabrica. Dels que no es poden incorporar a fabrica s'inclou el
muntatge a camp, la conduccid, el cablejat, la connexié al quadre eléctric i
la identificacié per mitja de placa serigrafiada de cada un dels elements.

La relacio d’elements de control sensors i actuadors és la segient:

1u. Controlador Automation Server SpaceLogic Controller AS-B 36 Scalable
- SXWASB36PX10001 + SXWASBINS10001

1u. Sonda T2 + HR exterior TM1SHTCC4

2u. Sonda T2 + HR de conducte SHD101-T5 - 006902381

1u. Sonda CO2 conducte SCD110-H Sens. cond. CO2-Temp-HR -
5152304000

2u. Transductor pressio diferencial EPP302

2u. Transductor pressio diferencial EPP302 + VFXP14

1u. Valvula 3 vies amb actuador V321 DN65 amb brida ref. 7312153020

1u. Actuador per valvula 3 vies M800 ref. 8800310030

1u. Valvula 3 vies amb actuador V311 DN32 amb brida ref. 7311137000

1u. Actuador per valvula 3 vies M800 ref. 8800310030

3u. Actuador per comporta MD20A-24 ref. 8751029000 + 914-1060-000 in-
cloent p.p d'accessoris de muntatge.

6u. Pressostats SPD910-500Pa ref. 004701070

4u. Sensor de T# STP100-100 ref. 5123104010 + 9121041000

4u. Transductor de pressié de liquids SPP110-1600kPa ref. 004702100

Descomposicié

AO01-FEPC h  Ajudant calefactor 14,95320 22,18 331,66198
AOF-000C h  Oficial 1a calefactor 14,95320 26,04 389,38133
BEJB-1HA3 u  UTA-03 HOSP. (UAP) 1,00000 41.197,45  41.197,45000
C15G-00DD  h  Grua autopropulsada 12t 7,47660 53,26 398,20372
A%AUX0010150%  Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 7,21043 1,50 10,81565
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALGADA
HOSP 1 1,00
Subtotal 1,000
1,000 42.327,51 42.327,51
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PEJD-JS02

u  UNITAT D'EXTRACCIO. EXT-02 HOSP.

Unitat d’extraccio per installacié d'intempérie conforme ERP 2018. Marca
EVAIR model SMART o equivalent.

Amb les caracteristiques seglients:

- Construida amb perfil tipus Sandwich, amb perfil d’alumini de 25mmm
d’'espessor amb panell exterior pintat al forn, panell interior d’'acer galvanit-
zati aillament amb llana de roca.

- Cabal nominal de 740m?h.

- Equipada amb ventiladors Plug Fan EC amb pressié estatica minima dis-
ponible de 200Pa i previsi6 de tubbing connectat.

- Reixa d’expulsié amb visera.

- Portes amb visor circular.

- Caixa de connexions exterior incorporada al equip.

El subministrament inclou.

- Subministrament de 'equip per moduls segons necessitats d'implantacio a
la seva ubicacio.

- Transport de I'equip.

- Hissat de I'equip per mitja de grua.

- Emplagament de 'equip a obra.

- Bancada supletoria metal-lica per guanyar algada de muntatge. Bancada
tractada contra corrosio i pintada segons RAL indicat per la DO.

- Muntatge, conduccions, cablejat i connexio de tots els sensors i actuadors
relatius a I'equip i que no venen muntats de fabrica.

- [dentificaci6 de tots els sensors, actuadors i motors segons estandards ha-
bituals del centre o segons indicacions de la DO.

- Posta en marxa considerant la verificacio de totes les senyals del sistema.
Caixa de connexions eléctriques.

El subministrament inclou un quadre incorporat al mateix bastidor del clima-
titzador. Aquest ha de garantir.

- Grau d’estanqueitat minim IP55.

- Seccionador general.

- Entrades de cablejat estanques per mitja de premsa estopes.

- Totes les connexions de potencia i control mitjangant bornes.

Descomposicié
A01-FEPC
AOF-000C

Ajudant calefactor

Oficial 1a calefactor

BEJB-JS03 UNITAT D'EXTRACCIO. EXT-02 HOSP.
C15G-00DD Grua autopropulsada 12t
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la ma d'obra

Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALCADA

= i e e

2,49220
2,49220
1,00000
0,62304
1,20174

HOSP 1
Subtotal

1,00

1,000

22,18
26,04
1.648,64
53,26
1,50

55,27700
64,89689
1.648,84000
33,18311
1,80261

1,000

1.804,00

1.804,00
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copl RESUM QUANTITAT PREU IMPORT
PEJ3-JS10 u  Fan-coil conductes horitz.,ventil.centrifug,4 tubs,0.41 a 1.39 kW/ 0.61 a 1.83kW ,P=
60Pa,230V,EC Inv.,safata condens.+bomba

Fan-coil del tipus conductes horitzontal amb ventilador centrifug, per a treba-

llar en sistemes de distribucio d'aigua de 4 tubs, de 0.41 a 1.39 kW de po-

tencia frigorifica maxima i 0.61 a 1.83 kW de potencia calorifica maxima,

amb una pressio disponible de 50 a 60 Pa, amb alimentacié monofasica de

230V, amb motor EC Inverter, i amb safata de recollida de condensats i

bomba de desguas, col-locat

Marca Daikin o equivalent.

El subministrament inclou.

- Equip fan coil 4T.

- 2u. Valvula 3 vies PN16 — DN15 ref. VZ308E-15 i els racords de connexio.

- 2u. Actuador tot/res per valvula 3 vies MZ140-230.

- 4u. Valvules de tall de bola 1/2" AISI316L per la desconnexid del circuit hi-

draulic de connexio al equip.

- 4u. Maniguet flexible aillat 3/4" PN10 connexi6 equip.

- Execuci6 i connexié del desaigua de la safata de condensats fins al bai-

xant més proxim amb tub de PCV de pressié DN32 incloent enllagos de con-

nexio a la safata, sif6 i injert a la canonada de baixant.

Descomposicié

AOT-FEPC ~ h  Ajudant calefactor 8,09964 2218 179,65002

AOF-000C ~ h  Oficial 1a calefactor 8,09964 2604  210,91463

BEJ6-JS10 u  Fan-coil conductes horitz.,ventil.centrifug,4 tubs,0.41 a 1.39 kW/ 0.61 a 1,00000 535,79 535,79000

1.83kW ,P= 60Pa,230V,EC Inv.,safata condens.+bomba

BEJ6-JS80 u  Conjunt valv. man.inox 316L, valv. 3 vies, actuador, p.p. de p.m. de 1,00000 183,563 183,563000

BEJ6-JS90  u E%r;;?s:;oeva‘cond., PCV DN32, p.p. de p.m. 1,00000 40,59 40,59000

z %  Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 3,79388 2,50 9,48470

Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALGADA

H28,H35,H30,H32,H25,H29,H26 7 7,00

Subtotal 7,000
7,000 1.159,96 8.119,72
PEJ3-JS11 u  Fan-coil conductes horitz.,ventil.centrifug,4 tubs,0.60 a 2.57 kW/ 0.85 a 3.09kW ,P=
60Pa,230V,EC Inv.,safata condens.+bomba

Fan-coil del tipus conductes horitzontal amb ventilador centrifug, per a treba-

llar en sistemes de distribuci6 d'aigua de 4 tubs, de 0.60 a 2.57 kW de po-

tencia frigorifica maxima i 0.85 a 3.09 kW de potencia calorifica maxima,

amb una pressio disponible de 50 a 60 Pa, amb alimentacié monofasica de

230V, amb motor EC Inverter, i amb safata de recollida de condensats i

bomba de desguas, col-locat

Marca Daikin o equivalent.

El subministrament inclou.

- Equip fan coil 4T.

- 2u. Valvula 3 vies PN16 — DN15 ref. VZ308E-15 i els racords de connexio.

- 2u. Valvula equilibradora de caudal pel Qn de I'equip.

- 2u. Actuador tot/res per valvula 3 vies MZ140-230.

- 4u. Valvules de tall de bola 1/2" AISI316L per la desconnexid del circuit hi-

draulic de connexio al equip.

- 4u. Maniguet flexible aillat 3/4" PN10 connexi6 equip.

- Execuci6 i connexié del desaigua de la safata de condensats fins al bai-

xant més proxim amb tub de PCV de pressié DN32 incloent enllagos de con-

nexio a la safata, sif6 i injert a la canonada de baixant.

Descomposicié

AOT-FEPC ~ h  Ajudant calefactor 8,09964 2218 179,65002

AOF-000C ~ h  Oficial 1a calefactor 8,09964 2604  210,91463

BEJ6-JS11 u  Fan-coil conductes horitz.,ventil.centrifug,4 tubs,0.60 a 2.57 kW/ 0.85 a 1,00000 583,37 583,37000

3.09kW ,P= 60Pa,230V,EC Inv.,safata condens.+bomba
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BEJ6-JS80 u  Conjunt valv. man.inox 316L, valv. 3 vies, actuador, p.p. de p.m. de 1,00000 183,53 183,563000
connexié
BEJ6-JS90 u  Conjunt eva.cond., PCV DN32, p.p. de p.m. 1,00000 40,59 40,59000
z %  Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 3,79388 2,50 9,48470
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALGADA
H9, H11,H27,H15,H7 H4,H21,H17 H1,H19,H13,H31 12 12,00
Subtotal — 12,000
12,000 1.207,54 14.490,48
PEJ3-JS12 u  Fan-coil conductes horitz.,ventil.centrifug,4 tubs, 1.23 a 5.11 kW/ 2.18 a 7.62kW ,P=
60Pa,230V,EC Inv.,safata condens.+bomba
Fan-coil del tipus conductes horitzontal amb ventilador centrifug, per a treba-
llar en sistemes de distribucié d'aigua de 4 tubs, de 1.23 a 5.11 kW de po-
téncia frigorifica maxima i 2.18 a 7.62 kW de poténcia calorifica maxima,
amb una pressié disponible de 50 a 60 Pa, amb alimentacié monofasica de
230V, amb motor EC Inverter, i amb safata de recollida de condensats i
bomba de desguas, col-locat
Marca Daikin o equivalent.
El subministrament inclou.
- Equip fan coil 4T.
- 2u. Valvula 3 vies PN16 — DN15 ref. VZ308E-20 i els racords de connexio.
- 2u. Valvula equilibradora de caudal pel Qn de I'equip.
- 2u. Actuador tot/res per valvula 3 vies MZ140-230.
- 4u. Valvules de tall de bola 3/4" AISI316L per la desconnexid del circuit hi-
draulic de connexié al equip.
- 4u. Maniguet flexible aillat 3/4" PN10 connexié equip.
- Execuci6 i connexié del desaigua de la safata de condensats fins al bai-
xant més proxim amb tub de PCV de pressié DN32 incloent enllagos de con-
nexio a la safata, sif6 i injert a la canonada de baixant.
Descomposicié
A01-FEPC h  Ajudant calefactor 8,09964 22,18 179,65002
AOF-000C h  Oficial 1a calefactor 8,09964 26,04 210,91463
BEJ6-JS12 u  Fan-coil conductes horitz.,ventil.centrifug,4 tubs, 1.23 a 5.11 kW/ 2.18 a 1,00000 835,71 835,71000
7.62kW ,P= 60Pa,230V,EC Inv.,safata condens.+bomba
BEJ6-JS80 u  Conjunt valv. man.inox 316L, valv. 3 vies, actuador, p.p. de p.m. de 1,20000 183,53 220,23600
connexié
BEJ6-JS90 u  Conjunt eva.cond., PCV DN32, p.p. de p.m. 1,00000 40,59 40,59000
z %  Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 3,79388 2,50 9,48470
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALGADA
H33 1 1,00
Subtotal 1,000
1,000 1.496,59 1.496,59
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PEJ9-JS01

01.05.05.02
PE55-HIRI

PE54-JS01

u  Fan-coil horitz.,tangencial,4 tubs,10,08/11,18kW.+safata,munt.sostre

Fan-coil horitzontal amb carcassa de planxa d'acer galvanitzat pintada blan-
ca, amb ventilador tangencial, per a treballar en sistemes de distribucié d'ai-
gua de 4 tubs, de 10,08 kW de poténcia frigorifica maxima i 11,18 kW de po-
téncia calorifica maxima, alimentacié monofasica de 230 V, amb safata de
recollida de condensats, muntat superficialment al sostre.

Marca Daikin model FWRO8AFN o equivalent.

El subministrament inclou.

- Equip fan coil 4T.

- 2u. Valvula 3 vies PN16 — DN15 ref. VZ308E-15 i els racords de connexio.
- 2u. Valvula equilibradora de caudal pel Qn de I'equip.

- 2u. Actuador tot/res per valvula 3 vies MZ140-230.

- 4u. Valvules de tall de bola 1/2" AISI316L per la desconnexid del circuit hi-
draulic de connexié al equip.

- 4u. Maniguet flexible aillat 3/4" PN10 connexié equip.

- Execuci6 i connexié del desaigua de la safata de condensats fins al bai-
xant més proxim amb tub de PCV de pressié DN32 incloent enllagos de con-
nexio a la safata, sif6 i injert a la canonada de baixant.

Descomposicié
A01-FEPC
AOF-000C
BEJ3-JS01
BEJ6-JS80

Ajudant calefactor 5,60744 22,18
Oficial 1a calefactor 5,60744 26,04
Fan-coil horitz.,tangencial, 4 tubs 1,00000 962,11
Conjunt valv. man.inox 316L, valv. 3 vies, actuador, p.p. de p.m. de 1,20000 183,53
connexio

A%AUX0010150%  Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 2,70391 1,50

Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALCADA
H23 1

[ - e

1,00
Subtotal 1,000

124,37302
146,01774
962,11000
220,23600

4,05587

1,000 1.456,79
TOTAL 01.05.05.01 ..o

Instal-lacié de conductes

m Junt elastic planxa acer+elastic 60mm+planxa acer,col.

Junt elastic pla antivibratori, format per planxa d'acer galvanitzat, material
elastic de 60 mm d'amplaria i planxa d'acer galvanitzat, col-locada fixada a
conducte rectangular

Descomposicié

AOF-000C h  Oficial 1a calefactor 0,12461 26,04
BEb54-H62E m  Junt elastic planxa acer+elastic 60mm+planxa acer 1,00000 4,06
z %  Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 0,03151 2,50

Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALCADA
HOSP 1 7,30 7,30

Subtotal 7,300

1.456,79

69.695,09

3,24484
4,06000
0,07878

7,300 7,38
m2 Conducte ac.galv.,g=0,8mm,+unié marc cargolat,munt./suports.manta
MW,g=30mm,conduct.térm.>=0,035W/(m-K),alumini reforg.,exterior

Formacio de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de gruix 0,8
mm, amb unié marc cargolat i clips, muntat adossat amb suports. Incorpo-
rant Aillament térmic de conductes amb manta de llana mineral (MW), se-
gons UNE-EN 14303, de gruix 30 mm, amb una conductivitat térmica
<=0,035 W/(m-K), resisténcia térmica >=0,85714 m2-K/W, amb alumini re-
forcat, classe de reaccié al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1,
muntat exteriorment.

Descomposicié
A01-FEPC h  Ajudant calefactor 0,99688 22,18
AOF-000C h  Oficial 1a calefactor 0,99688 26,04

53,87

22,11080
25,95876
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BE52-00KF ~ m2 Conducte ac.galv.,g=0,8mm,+unié marc cargolat 1,00000 18,10 18,10000
BEW2-FG8A  u  Suport estandard p/conducte rect. metal-lic,preu alt 0,25000 6,72 1,68000
BE60-34DU m2 Manta llana mineral 1,00000 x1,02 3,45 3,51900

p/aillam.conductes,g=30mm,cond.term.<=0,035W/(m-K),res.térm.
>=(,85714m2-K/W,+ alumini reforg.

A%AUX0010150%  Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 0,48070 1,50 0,72105
Amidament ) UTS LONGITUT AMPLADA ALCADA
UTA HOSPITALITZACIO 674,74 674,74
EXT. HOSP. 1 1,00
Subtotal 675,740
675,740 72,09 48.714,10
PE54-JS02 m2 Cond ac.galv.,0,8mm,+unié marc carg.,munt./suports.manta

MW,g=50mm,conduct.term.>=0,035W/(m-K),alumini reforg.recob.x.al,0,6mm

Formacio de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de gruix 0,8
mm, amb unié marc cargolat i clips, muntat adossat amb suports. Incorpo-
rant Aillament térmic de conductes amb manta de llana mineral (MW), se-
gons UNE-EN 14303, de gruix 30 mm, amb una conductivitat térmica
<=0,035 W/(m-K), resisténcia térmica >=0,85714 m2-K/W, amb alumini re-
forcat, classe de reacci6 al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1,
muntat exteriorment. Recobert amb xapa d'alumini de 0,6 mm de gruix, aca-
bat llis

Descomposicié

A01-FEPC h  Ajudant calefactor 1,49531 22,18 33,16598
AOF-000C h  Oficial 1a calefactor 1,49531 26,04 38,93787
BE52-00KF ~ m2 Conducte ac.galv.,g=0,8mm,+unié marc cargolat 1,00000 18,10 18,10000
BEW2-FG8A  u  Suport estandard p/conducte rect.metal-lic,preu alt 0,25000 x1,2 6,72 2,01600
BE60-34E5 m2 Manta llana mineral 1,00000 x1,02 4,34 4,42680

p/aillam.conductes,g=50mm,cond.term.<=0,039W/(m-K),res.térm.
>=1,282m2-K/W,+ lam.alu.perp.fibr.

BE61-1GBN ~ m2 Xapa alumini,g=0,6mm,llis,p/recob.aill.conducte 1,00000 x1,05 11,53 12,10650
BEY1-2ACR  u  P.p.ailla.téerm.cond. amb planxa alumini,g=0,6mm 1,00000 1,41 1,41000
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 0,72104 1,50 1,08156
Amidament ) UTS LONGITUT AMPLADA ALGADA
UTA HOSPITALITZACIO 77,39 77,39
Subtotal 77,390
77,390 111,24 8.608,86

PE42-48RM m Conducte helicoidal circ. de planxa ac.galv.,D=250mm,g=0,5mm,munt.superf.

Conducte helicoidal circular de planxa d'acer galvanitzat de 250 mm de dia-
metre (S'UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment

Descomposicié

A01-FEPC h  Ajudant calefactor 0,46729 22,18 10,36449
AOF-000C h  Oficial 1a calefactor 0,46729 26,04 12,16823
BE42-004L m  Conducte helicoidal circ. de planxa ac.galv.,D=250mm,g=0,5mm 1,00000 x1,02 10,22 10,42440
BEW1-00X2 u  Suport estandard p/conducte circ.D=250mm 0,33000 9,43 3,11190
A%AUX0010150%  Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 0,22533 1,50 0,33800
Amidament . UTS LONGITUT AMPLADA ALGCADA
EXTRACCIO HOSPITALITZACIO 12,74 12,74
UTA HOSPITALITZACIO 2,58 2,58
EXTRACCIO HOSPITALITZACIO 8.2 8,20
Subtotal 23,520
23,520 36,41 856,36
PE42-48RI m  Conducte helicoidal circ. de planxa ac.galv.,0=200mm,g=0,5mm,munt.superf.

Conducte helicoidal circular de planxa d'acer galvanitzat de 200 mm de dia-
metre (S/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment

Descomposicié

A01-FEPC h  Ajudant calefactor 0,18691 22,18 4,14566
AOF-000C h  Oficial 1a calefactor 0,18691 26,04 4,86714
BE42-004H  m  Conducte helicoidal circ. de planxa ac.galv.,D=200mm,g=0,5mm 1,00000 x1,02 8,32 8,48640
BEW1-00X1  u  Suport estandard p/conducte circ.D=200mm 0,33000 8,03 2,64990
A%AUX0010150%  Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 0,09013 1,50 0,13520
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coDI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALGADA
EXTRACCIO HOSP. 0,53 0,53
UTA HOSP. 54,33 54,33
54,860
54,860 20,28 1.112,56
PE42-48RF m  Conducte helicoidal circ. de planxa ac.galv.,D=160mm,g=0,5mm,munt.superf.
Conducte helicoidal circular de planxa d'acer galvanitzat de 160 mm de dia-
metre (S'UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment
Descomposicié
A01-FEPC h  Ajudant calefactor 0,18691 22,18 4,14566
AOF-000C h  Oficial 1a calefactor 0,18691 26,04 4,86714
BE42-004E m  Conducte helicoidal circ. de planxa ac.galv.,D=160mm,g=0,5mm 1,00000 x1,02 6,67 6,80340
BEW1-00X0 u  Suport estandard p/conducte circ.D=160mm 0,33000 7,37 2,43210
A%AUX0010150%  Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 0,09013 1,50 0,13520
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALGADA
UTA UCIP 11,74 11,74
UTA HOSP. 59,5 59,50
T 71240
71,240 18,38 1.309,39
PE42-48RD m Conducte helicoidal circ. de planxa ac.galv.,D=150mm,g=0,5mm,munt.superf.
Conducte helicoidal circular de planxa d'acer galvanitzat de 150 mm de dia-
metre (S'UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment
Descomposicié
A01-FEPC h  Ajudant calefactor 0,18691 22,18 4,14566
AOF-000C h  Oficial 1a calefactor 0,18691 26,04 4,86714
BE42-004C  m  Conducte helicoidal circ. de planxa ac.galv.,D=150mm,g=0,5mm 1,00000 x1,02 6,18 6,30360
BEW1-00XM u  Suport estandard p/conducte circ.D=150mm 0,33000 7,14 2,35620
A%AUX0010150%  Despeses ausxiliars sobre la ma d'obra 0,09013 1,50 0,13520
Amidament ) UTS LONGITUT AMPLADA ALGADA
EXTRACTOR HOSPITALITZACIO 12,2 12,20
12,200
12,200 17,81 217,28
PE42-48R9 m  Conducte helicoidal circ. de planxa ac.galv.,D=125mm,g=0,5mm,munt.superf.
Conducte helicoidal circular de planxa d'acer galvanitzat de 125 mm de dia-
metre (S/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment
Descomposicié
A01-FEPC h  Ajudant calefactor 0,18691 22,18 4,14566
AOF-000C h  Oficial 1a calefactor 0,18691 26,04 4,86714
BE42-0048 m  Conducte helicoidal circ. de planxa ac.galv.,.D=125mm,g=0,5mm 1,00000 x1,02 578 5,89560
BEW1-00WZ u  Suport estandard p/conducte circ.D=125mm 0,33000 6,54 2,15820
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 0,09013 1,50 0,13520
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALCADA
EXTRACTOR HOSP. 11,16 11,16
UTA HOSP. 2,61 2,61
13,770
13,770 17,20 236,84
PE42-48R7 m  Conducte helicoidal circ. de planxa ac.galv.,0=100mm,g=0,5mm,munt.superf.
Conducte helicoidal circular de planxa d'acer galvanitzat de 100 mm de dia-
metre (S/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment
Descomposicié
A01-FEPC h  Ajudant calefactor 0,18691 22,18 4,14566
AOF-000C h  Oficial 1a calefactor 0,18691 26,04 4,86714
BE42-0046 m  Conducte helicoidal circ. de planxa ac.galv.,D=100mm,g=0,5mm 1,00000 x1,02 4,96 5,05920
BEW1-00WY u  Suport estandard p/conducte circ.D=100mm 0,33000 6,47 2,13510
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 0,09013 1,50 0,13520
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALCADA
EXTRACTOR HOSP 39,26 39,26
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PRESSUPOST DESCOMPOSATS | AMIDAMENTS
REFORMA UCIP - FASE 2 ( HOSP. PEDIATRICA)

cobl RESUM QUANTITAT PREU IMPORT
EXTRACTOR HOSP 29 2,90
Subtotal 42,160
42,160 16,34 688,89
PE60-543Q m2 Aillament conductes manta
MW,g=50mm,conduct.term.>=0,039W/(m-K),lam.alu.perp.fibr.,exterior
Aillament térmic de conductes amb manta de llana mineral (MW), segons
UNE-EN 14303, de gruix 50 mm, amb una conductivitat termica <=0,039
W/(m-K), resisténcia termica >=1,282 m2-K/W, amb lamina d'alumini en di-
reccio perpendicular a les fibres, classe de reaccié al foc A1 segons norma
UNE-EN 13501-1, muntat exteriorment
Descomposicié
A01-FEPC h  Ajudant calefactor 0,62304 22,18 13,81903
AOF-000C h  Oficial 1a calefactor 0,62304 26,04 16,22396
BEG60-34E5 m2 Manta llana mineral 1,00000 x1,02 4,34 4,42680
p/aillam.conductes,g=50mm,cond.term.<=0,039W/(m-K),res.term.
>=1,282m2-K/W,+ lam.alu.perp.fibr.
z %  Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 0,29184 2,50 0,72960
Amidament ) UTS LONGITUT AMPLADA ALGADA
UTA HOSPITALITZACIO 86,49 86,49
Subtotal 86,490
86,490 35,20 3.044,45
PE60-5422 m2 Aillament conductes manta MW,g=30mm,conduct.térm.>=0,035W/(m-K),alumini
reforg.,exterior
Aillament térmic de conductes amb manta de llana mineral (MW), segons
UNE-EN 14303, de gruix 30 mm, amb una conductivitat termica <=0,035
W/(m-K), resisténcia termica >=0,85714 m2-K/W, amb alumini reforcat, clas-
se de reaccié al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, muntat exte-
riorment
Descomposicié
A01-FEPC h  Ajudant calefactor 0,62304 22,18 13,81903
AOF-000C h  Oficial 1a calefactor 0,62304 26,04 16,22396
BE60-34DU m2 Manta llana mineral 1,00000 x1,02 3,45 3,51900
p/aillam.conductes,g=30mm,cond.term.<=0,035W/(m-K),res.térm.
>=0,85714m2-K/W,+ alumini reforg.
z %  Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 0,29184 2,50 0,72960
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALGADA
62,41 62,41
Subtotal 62,410
62,410 34,29 2.140,04
PE41-38X4 m Flexible,conducte circular,Al+espiral acer+PE+LV,D=254mm,col.
Tub flexible amb conducte circular d'alumini+espiral d'acer+poliéster i feltre
de llana mineral de vidre de 254 mm de diametre sense gruixos definits,
col-locat
Descomposicié
A01-FEPC h  Ajudant calefactor 0,12461 22,18 2,76385
AOF-000C h  Oficial 1a calefactor 0,12461 26,04 3,24484
BE41-001L m  Conducte circular,Al+espiral acer+PE+LV,D=254mm 1,00000 7,52 7,52000
A%AUX0010150%  Despeses ausxiliars sobre la ma d'obra 0,06009 1,50 0,09014
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALCADA
UTA HOSP. 2,99 2,99
Subtotal 2,990
2,990 13,62 40,72
PE41-38WT m Flexible,conducte circular,Al+espiral acer+LV,D=230mm,col.
Tub flexible amb conducte circular d'alumini+espiral d'acer+fibra de vidre
amb alumini reforcat de 230 mm de diametre sense gruixos definits, col-lo-
cat
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cobl RESUM QUANTITAT PREU IMPORT
Descomposicié
A01-FEPC h  Ajudant calefactor 0,12461 22,18 2,76385
AOF-000C h  Oficial 1a calefactor 0,12461 26,04 3,24484
BE41-0019 m  Conducte circular,Al+espiral acer+LV,D=230mm 1,00000 6,21 6,21000
A%AUX0010150%  Despeses ausxiliars sobre la ma d'obra 0,06009 1,50 0,09014
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALGCADA
UTA HOSP. 235 23,50
Subtotal 23,500
23,500 12,31 289,29
PE41-38X1 m Flexible,conducte circular,Al+espiral acer+PE+LV,D=203mm,col.
Tub flexible amb conducte circular d'alumini+espiral d'acer+poliéster i feltre
de llana mineral de vidre de 203 mm de diametre sense gruixos definits,
collocat
Descomposicié
A01-FEPC h  Ajudant calefactor 0,12461 22,18 2,76385
AOF-000C h  Oficial 1a calefactor 0,12461 26,04 3,24484
BE41-001/ m  Conducte circular,Al+espiral acer+PE+LV,D=203mm 1,00000 579 5,79000
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 0,06009 1,50 0,09014
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALCADA
UTA HOSP. 11,86 11,86
Subtotal 11,860
11,860 11,89 141,02
PE56-B29X u Tapa regis.cond.rect,400x300mm,xapa acer galvanit.,col.
Tapa de registre per a conducte rectangular de dimensions 400 x 300 mm
de xapa acer galvanit. Amb sistema d'autoblocatge, col.locada
Descomposicié
A01-FEPC h  Ajudant calefactor 0,37383 22,18 8,29155
AOF-000C h  Oficial 1a calefactor 0,37383 26,04 9,73453
BE55-2MMF ~ u  Tapa regis.cond.rect,400x300mm,xapa acer galvanit. 1,00000 32,00 32,00000
A%AUX0010150%  Despeses ausxiliars sobre la ma d'obra 0,18026 1,50 0,27039
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALGCADA
4 4,00
Subtotal 4,000
4,000 50,30 201,20
PE56-B2A0 u Tapa regis.cond.rect,300x200mm,xapa acer galvanit.,col.
Tapa de registre per a conducte rectangular de dimensions 300 x 200 mm
de xapa acer galvanit. Amb sistema d'autoblocatge, col.locada
Descomposicié
A01-FEPC h  Ajudant calefactor 0,37383 22,18 8,29155
AOF-000C h  Oficial 1a calefactor 0,37383 26,04 9,73453
BE55-2MMI u  Tapa regis.cond.rect,300x200mm,xapa acer galvanit. 1,00000 22,40 22,40000
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 0,18026 1,50 0,27039
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALCADA
2 4,00
Subtotal 4,000
4,000 40,70 162,80
PE56-B2A1 u Tapa regis.cond.rect,250x150mm,xapa acer galvanit.,col.
Tapa de registre per a conducte rectangular de dimensions 250 x 150 mm
de xapa acer galvanit. Amb sistema d'autoblocatge, col.locada
Descomposicié
A01-FEPC h  Ajudant calefactor 0,37383 22,18 8,29155
AOF-000C h  Oficial 1a calefactor 0,37383 26,04 9,73453
BE55-2MMJ  u  Tapa regis.cond.rect,250x150mm,xapa acer galvanit. 1,00000 18,67 18,67000
A%AUX0010150%  Despeses ausxiliars sobre la ma d'obra 0,18026 1,50 0,27039
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALGCADA
4 4,00
Subtotal 4,000
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4,000 36,97 147,88
PE46-B2B2 u Tapa regis.cond.circ diam.=250mm,250x150mm,xapa acer galvanit.,col.
Tapa de registre per a conducte circular de diametre 250 mm de dimen-
sions 250x 150 mm de xapa acer galvanit. Amb sistema d'autoblocatge,
col.locada
Descomposicié
A01-FEPC h  Ajudant calefactor 0,37383 22,18 8,29155
AOF-000C h  Oficial 1a calefactor 0,37383 26,04 9,73453
BE44-2MM2  u  Tapa regis.cond.circ diam.=250mm,250x150mm,xapa acer galvanit. 1,00000 18,52 18,52000
A%AUX0010150%  Despeses ausxiliars sobre la ma d'obra 0,18026 1,50 0,27039
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALGCADA
8 8,00
Subtotal 8,000
8,000 36,82 294,56
PE53-4UFB m2 Formacié conducte rect. MW,R>=0,75758m2-K/W,kraft Al refor. p/ext.+kraft Al refor.
plint.,encast.cel ras
Formacié de conducte rectangular de llana mineral de vidre (MW), segons
UNE-EN 14303, de gruix 25 mm, resisténcia térmica >= 0,75758 m2-K/W,
amb recobriment exterior de paper kraft alumini reforcat i recobriment inte-
rior de paper kraft alumini reforcat, muntat encastat en el cel ras
Descomposicié
A01-FEPC h  Ajudant calefactor 0,39875 22,18 8,84428
AOF-000C h  Oficial 1a calefactor 0,39875 26,04 10,38345
BE51-17XG m2 Conducte rect. MW, recobr.ext.kraft Al refor.,recobr.int.kraft Al 1,00000 x1,15 7,68 8,83200
refor.,g=25mm,R>=0.75758
BEW2-FG88  u  Suport estandard p/conducte rect.llana aill.,preu alt 0,50000 6,72 3,36000
BEY3-10LC ~ u  P.p.conducte rect.llana aill.,preu alt 1,00000 0,32 0,32000
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 0,19228 1,50 0,28842
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALCADA
Conneixons a fan coil i embocadures de reixes 143,06 143,06
Subtotal — 143,060
143,060 32,03 4.582,21
PEKB-JS09 u Difusor rotacional,alet.deflec.sector.ABS,rodona,lacat blanc,plénum aillat,comp.regul.,munt.
-Ri4
Difusor rotacional helicoidal Marca Koolair model DFRA-E-4069 o equiva-
lent. per a impulsi6 d'aire, d'aletes deflectores sectoritzades d'ABS, amb pla-
ca frontal rodona de planxa d'acer per mutatge en cel ras o en sostre modu-
|lar registrable, acabat lacat blanc, amb plénum de connexié d'acer galvanit-
zat aillant internament i boca de connexid circular de 314 mm de diametre,
vertical u horitzontal, amb comporta de regulacié, muntat suspés al sostre.
S'inclou.
- Replanteig, marcatge i tall de cel ras.
- Marcatge i identificacié del difussor
Descomposicié
A01-FEPC h  Ajudant calefactor 0,74765 22,18 16,58288
AOF-000C h  Oficial 1a calefactor 0,74765 26,04 19,46881
BEKB-JS09 u  Difusor rotacional,alet.deflec.sector.ABS,rodona,lacat 1,00000 352,72 352,72000
blanc,llarg.=600mm, 32sortides,D314=mm,comp.regul.,munt.
BEY5-1CJK u  Part prop.elem.muntatge difusor,muntat suspes al sostre 1,00000 1,51 1,51000
A%AUX0010150%  Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 0,36052 1,50 0,54078
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALGCADA
H9 - HAB 08 1 1,00
H11-HAB 09 1 1,00
H15- HAB 11 1 1,00
H7 - HAB. 07 1 1,00
H4 - HAB. 06 1 1,00
H21-HAB 14 1 1,00
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H17 - HAB 12 1 1,00
H1 - HAB. 05 1 1,00
H19 - HAB 13 1 1,00
H13 - HAB 10 1 1,00
1 1,00
Subtotal 11,000
11,000 390,82 4.299,02
PEKM-JS02 u Reixeta retorn ales fixes 600x400mm,amb plénum , comporta, ,fixada bastiment - RR8
Reixeta de retorn d'aletes horitzontals pintada blanca RAL-9010 amb plé-
num de connexio lateral i comporta de regulacé incorporada fixada a basti-
mens sobre cel ras.
Marca Koolair 2045H o equivalent
Descomposicié
AO1-FEPC ~ h  Ajudant calefactor 0,37383 22,18 8,29155
AOF-000C h  Oficial 1a calefactor 0,37383 26,04 9,73453
BEKM-JS02 U Reixeta retorn ales fixes, RAL-9010, plenum, bastidor, muntada. 1,00000 157,82 157,82000
A%AUX0010150%  Despeses ausxiliars sobre la ma d'obra 0,18026 1,50 0,27039
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALGADA
H9 - HAB 08 1 1,00
H11 - HAB 09 1 1,00
Subtotal 2,000
H15 - HAB 11 1 1,00
H7 - HAB. 07 1 1,00
H4 - HAB. 06 1 1,00
H21 - HAB 14 1 1,00
H17 - HAB 12 1 1,00
H1 - HAB. 05 1 1,00
H19 - HAB 13 1 1,00
H13 - HAB 10 1 1,00
Subtotal 8,000
10,000 176,12 1.761,20
PEKL-JS01 u Reixeta d'impulsio o retorn lineal de lames fixes a 45°, blanc, marc muntatge, comp, reg,
munt. - RA1
Reixeta d'impulsio o retorn llineal de lames fixes a 45° pintada en blanc de
300x100 mm, incloent marc de muntatge i comporta de regulacié de cabal.
Marca Koolair 31-45-300x100-MM-O o equivalent
S'inclou.
- Replanteig, marcatge i tall de cel ras.
- Marcatge i identificacié del difussor
Descomposicié
AO1-FEPC ~ h  Ajudant calefactor 0,37383 22,18 8,29155
AOF-000C h  Oficial 1a calefactor 0,37383 26,04 9,73453
BEKK-JS01 U Reixeta d'impulsi6 o retorn de lames fixes a 45° pintada en blanc 1,00000 48,20 48,20000
A%AUX0010150%  Despeses ausxiliars sobre la ma d'obra 0,18026 1,50 0,27039
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALGADA
H1 1 1,00
H4 1 1,00
H7 1 1,00
H9 1 1,00
H11 1 1,00
H15 1 1,00
H17 1 1,00
H19 1 1,00
H21 1 1,00
H23 2 2,00
Subtotal 11,000
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11,000 66,50 731,50
PEKL-JS02 u  Reixeta d'impulsioé o retorn lineal de lames fixes a 45°, blanc, marc muntatge, comp, reg,
munt. - RA2
Reixeta d'impulsi6 o retorn lineal de lames fixes a 45° pintada en blanc de
400x100 mm, incloent marc de muntatge i comporta de regulacié de cabal.
Marca Koolair 31-45-400x100-MM-O o equivalent
S'inclou.
- Replanteig, marcatge i tall de cel ras.
- Marcatge i identificacié del difussor
Descomposicié
A01-FEPC h  Ajudant calefactor 0,37383 22,18 8,29155
AOF-000C h  Oficial 1a calefactor 0,37383 26,04 9,73453
BEKK-JS02 u  Reixeta d'impulsio o retorn de lames fixes a 45° pintada en blanc 1,00000 81,66 81,66000
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 0,18026 1,50 0,27039
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALGADA
H13 1 1,00
Subtotal 1,000
1,000 99,96 99,96
PEKB-JS11 u Difusor rotacional,alet.deflec.sector.ABS,rodona,lacat blanc,plénum aillat,comp.regul.,munt.
-RA4
Difusor rotacional helicoidal Marca Koolair model DFRA-2460 o equivalent.
per a impulsié d'aire, d'aletes deflectores sectoritzades d'ABS, amb placa
frontal rodona de planxa d'acer per mutatge en cel ras o en sostre modular
registrable, acabat lacat blanc, amb plénum de connexi6 d'acer galvanitzat
aillant internament i boca de connexio circular de 249 mm de diametre, verti-
cal u horitzontal, amb comporta de regulacio, muntat suspés al sostre.
S'inclou.
- Replanteig, marcatge i tall de cel ras.
- Marcatge i identificacié del difussor
Descomposicié
A01-FEPC h  Ajudant calefactor 0,74765 22,18 16,58288
AOF-000C h  Oficial 1a calefactor 0,74765 26,04 19,46881
BEKB-JS11 u  Difusor rotacional,alet.deflec.sector.ABS,rodona,lacat 1,00000 119,48 119,48000
blanc,,comp.regul.,munt.
BEY5-1CJK u  Part prop.elem.muntatge difusor,muntat suspes al sostre 1,00000 1,51 1,51000
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 0,36052 1,50 0,54078
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALGADA
H24 1 1,00
Subtotal 1,000
1,000 157,58 157,58
PEKL-JS04 u Reixeta d'impulsio o retorn lineal de lames fixes a 45°, blanc, marc muntatge, comp, reg,
munt. - RE1
Reixeta d'impulsio o retorn lineal de lames fixes a 45° pintada en blanc de
400x100 mm, incloent marc de muntatge i comporta de regulacié de cabal.
Marca Koolair 31-45-400x100-MM-O o equivalent
S'inclou.
- Replanteig, marcatge i tall de cel ras.
- Marcatge i identificacié del difussor
Descomposicié
AO1-FEPC ~ h  Ajudant calefactor 0,37383 22,18 8,29155
AOF-000C h  Oficial 1a calefactor 0,37383 26,04 9,73453
BEKK-JS04 U Reixeta d'impulsi6 o retorn de lames fixes a 45° pintada en blanc 1,00000 55,31 55,31000
A%AUX0010150%  Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 0,18026 1,50 0,27039
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CcoDI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALGADA
H1-RET 1 1,00
H4 - RET 1 1,00
H7 - RET 1 1,00
H9 - RET 1 1,00
H11-RET 1 1,00
H15 - RET 1 1,00
H17 - RET 1 1,00
H19 - RET 1 1,00
H21 - RET 1 1,00
Subtotal 9,000
9,000 73,61 662,49
PEKL-JS05 u Reixeta d'impulsio o retorn lineal de lames fixes a 45°, blanc, marc muntatge, comp, reg,
munt. - RE2
Reixeta d'impulsio o retorn lineal de lames fixes a 45° pintada en blanc de
500x100 mm, incloent marc de muntatge i comporta de regulacié de cabal.
Marca Koolair 31-45-500x100-MM-O o equivalent
S'inclou.
- Replanteig, marcatge i tall de cel ras.
- Marcatge i identificacié del difussor
Descomposicié
AO1-FEPC ~ h  Ajudant calefactor 0,37383 22,18 8,29155
AOF-000C h  Oficial 1a calefactor 0,37383 26,04 9,73453
BEKK-JS05 U Reixeta d'impulsi6 o retorn de lames fixes a 45° pintada en blanc 1,00000 66,74 66,74000
A%AUX0010150%  Despeses ausxiliars sobre la ma d'obra 0,18026 1,50 0,27039
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALGADA
H15 1 1,00
Subtotal 1,000
1,000 85,04 85,04
PEKL-JS09 u Reixeta retorn lineal de lames fixes a 45°, blanc, marc muntatge, comp, reg, munt. - RE6
Reixeta de retorn lineal de lames fixes a 45° pintada en blanc de 300x300
mm, incloent marc de muntatge i comporta de regulacio de cabal.
Marca Koolair 20-45-300x300-MM-O o equivalent
S'inclou.
- Replanteig, marcatge i tall de cel ras.
- Marcatge i identificacié del difussor
Descomposicié
A01-FEPC h  Ajudant calefactor 0,37383 22,18 8,29155
AOF-000C h  Oficial 1a calefactor 0,37383 26,04 9,73453
BEKK-JS09 u  Reixeta d'impulsio o retorn de lames fixes a 45° pintada en blanc 1,00000 57,77 57,77000
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 0,18026 1,50 0,27039
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALGADA
H23 1 1,00
Subtotal 1,000
1,000 76,07 76,07
PEP6-8FV3 u  Boca extraccié D.connex.=100mm,D.ext.=140mm,acer galv.pintat,fix.cargols+ajust.cabal
sortida
Boca d'extraccio de 100 mm de diametre de connexid i 140 mm de diametre
exterior, d'acer galvanitzat amb acabat pintat, fixada amb cargols a paret o
sostre i ajustada a cabals de sortida
Descomposicié
A01-FEPH h  Ajudant muntador 0,37383 21,58 8,06725
AOF-000R h  Oficial 1a muntador 0,37383 25,29 9,45416
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cobl RESUM QUANTITAT PREU IMPORT
BEP6-20LF U Boca extraccié D.connex.=100mm,D.ext.=140mm,acer 1,00000 15,38 15,38000
galv.pintat,p/col.paret-sostre
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 0,17521 1,50 0,26282
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALCADA

BANYS HABITACIONS 10 10,00

Subtotal 10,000
10,000 33,16 331,60
TOTAL 01.05.05.02 .......cooreeerrrresrreressssessssesessssesssssesssssssssssessanssenss 81.046,78

01.05.05.03 Instal-lacié hidraulica exterior aigua de climatitzacié

PF1A-DURE m  Tub acer negre s/sold.(S),2"1/2,série M s/UNE-EN 10255,soldat,dific.mitja,col.superf.
Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 2"1/2 de
mida de rosca (diametre exterior especificat=76,1 mm i DN=65 mm), série
M segons UNE-EN 10255, soldat, amb grau de dificultat mitja i col-locat su-
perficialment. Pintat amb capa d'imprimacio6 antioxidant.
S'inclou part proporcional d'accessoris, elements de muntatge i elements de
suportacié de la canonada.

Descomposicié

AO01-FEPH h  Ajudant muntador 0,74765 21,58 16,13429
AOF-000R h  Oficial 1a muntador 0,74765 25,29 18,90807
BOA1-07KZ u  Abragadora metal.,d/int.=75mm 0,27000 1,96 0,52920
BF18-034T m  Tub acer negre s/sold.(S),2"1/2,serie M s/lUNE-EN 10255 1,00000 x1,02 25,23 25,73460
BFW4-036T  u  Accessori p/tubs acer negre D=2"1/2,p/soldar 0,30000 19,17 5,75100
BFYB-0370 u  Pp.elem.munt.p/tubs acer negre D=2"1/2,soldat 1,00000 1,21 1,21000
A%AUX0010150%  Despeses ausxiliars sobre la ma d'obra 0,35042 1,50 0,52563
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALGADA
UTA HOSP FRED 2 65,00 130,00
Subtotal 130,000
130,000 68,79 8.942,70

PF1A-DURA m  Tub acer negre s/sold.(S),1",série M s/UNE-EN 10255,soldat,dific.mitja,col.superf.

Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, d'1" de mida
de rosca (diametre exterior especificat=33,7 mm i DN=25 mm), série M se-
gons UNE-EN 10255, soldat, amb grau de dificultat mitja i col-locat superfi-
cialment.Pintat amb capa d'imprimacio antioxidant.

S'inclou part proporcional d'accessoris, elements de muntatge i elements de
suportacié de la canonada.

Descomposicié

A01-FEPH h  Ajudant muntador 0,28660 21,58 6,18483
AOF-000R h Oficial 1a muntador 0,28660 25,29 7,24811
BOA1-07L0 u  Abragadora metal.,d/int.=32mm 0,36000 0,42 0,15120
BF18-034L m  Tub acer negre s/sold.(S),1",série M s/UNE-EN 10255 1,00000 x1,02 8,88 9,05760
BFW4-036P  u  Accessori p/tubs acer negre D=1" p/soldar 0,30000 2,34 0,70200
BFYB-037K u  Pp.elem.munt.p/tubs acer negre D=1",soldat 1,00000 0,43 0,43000
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 0,13433 1,50 0,20150
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALGADA
UTA HOSP CALOR 2 65,00 130,00
Subtotal 130,000
130,000 23,98 3.117,40

PFQ0-3KXD m  Aillament térmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=76mm,g=50mm,factor dif.vapor>=
7000superf.mitja

Aillament térmic d'escuma elastomerica per a canonades que transporten
fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diametre exterior 76
mm, de 50 mm de gruix, classe de reaccié al foc BL-s2, d0 segons norma
UNE-EN 13501-1, amb un factor de resisténcia a la difusié del vapor d'ai-
gua >= 7000, col-locat superficialment amb grau de dificultat mitja

Descomposicié
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cobl RESUM QUANTITAT PREU IMPORT
BFQO-0DKX ~ m  Aillament termic escum.elastom.,fluids (-50 i 1,00000 x1,02 20,45 20,85900
105°C),D=76mm,g=50mm,factor dif.vapor>= 7000
BFY3-065H u  Pp.elem.munt.p/aill.escum.elastom.,g=50mm 1,00000 0,43 0,43000
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 0,08177 1,50 0,12266
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALCADA
UTA HOSP FRED - EXT. 2 65,00 130,00
Subtotal — 130,000
130,000 29,59 3.846,70
PFQ0-3KTH m  Aillament térmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=35mm,g=40mm,factor dif.vapor>=
7000superf.mitja
Aillament térmic d'escuma elastomerica per a canonades que transporten
fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diametre exterior 35
mm, de 40 mm de gruix, classe de reaccié al foc BL-s2, d0 segons norma
UNE-EN 13501-1, amb un factor de resisténcia a la difusié del vapor d'ai-
gua >= 7000, col-locat superficialment amb grau de dificultat mitja
Descomposicié
A01-FEPH h  Ajudant muntador 0,13707 21,58 2,95797
AOF-000R h  Oficial 1a muntador 0,13707 25,29 3,46650
BFQ0-0DH6 ~ m  Aillament térmic escum.elastom.,fluids (-50 i 1,00000 x1,02 8,56 8,73120
105°C),D=35mm,g=40mm,factor dif.vapor>= 7000
BFY3-0650 u  Pp.elem.munt.p/aill.escum.elastom.,g=40mm 1,00000 0,33 0,33000
A%AUX0010150%  Despeses ausxiliars sobre la ma d'obra 0,06424 1,50 0,09636
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALCADA
UTA HOSP CALOR - EXT. 2 65,00 130,00
Subtotal 130,000
130,000 15,58 2.025,40
PFR0-3NHQ m  Recob.téerm.canonades alum.,D=70mm,g=0,6mm,dific.mitja,superf.
Recobriment d'aillaments térmics de canonades d'alumini, de 70 mm de dia-
metre, de 0,6 mm de gruix, amb grau de dificultat mitja i col-locat superficial-
ment
Descomposicié
A01-FEPH h  Ajudant muntador 0,15576 21,58 3,36130
AOF-000R h  Oficial 1a muntador 0,15576 25,29 3,93917
BFR0O-0D7X  m  Recobriment aillam.canon.,alum.,D=70mm,g=0,6mm 1,00000 x1,02 11,26 11,48520
BFW1-0CVS  u  Accessori p/recob.aill.canonada,alum.,DN=70mm,g=0,6mm 0,30000 10,68 3,20400
BFY7-0DWB  u  Pp.p/recob.aill.canonada,alum.,D=70mm,g=0,6mm 1,00000 0,81 0,81000
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 0,07300 1,50 0,10950
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALCADA
UTA HOSP FRED - EXT. 2 65,00 130,00
Subtotal 130,000
UTA HOSP CALOR - EXT. 2 65,00 130,00
Subtotal — 130,000
260,000 22,91 5.956,60
PN44-FANR u Valvula
papll.concént.,manual,2xbrida,DN=65mm,PN=16bar,EN-GJS-400-15/inox.1.4401,reductor
manual,superf.
Valvula de papallona concéntrica, segons norma UNE-EN 593, manual, de
doble brida, de 65 mm de diametre nominal, de 16 bar de pressié nominal,
cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de resina
epoxi (150 micres), disc d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), anell d'etilé pro-
pile die (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per
reductor manual, muntada superficialment
Descomposicié
A01-FEPH h  Ajudant muntador 0,49844 21,58 10,75634
AOF-000R h  Oficial 1a muntador 0,49844 25,29 12,60555
BN45-2J1Y u  Valwula 1,00000 128,56 128,56000
papll.concent.,manual, 2xbrida, DN=65mm,PN=16bar,EN-GJS-400-15/inox.1.4401,reductor
manual
A%AUX0010150%  Despeses ausxiliars sobre la ma d'obra 0,23362 1,50 0,35043
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Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALCADA
HOSP 4 4,00
Subtotal 4,000
4,000 152,27 609,08
PN44-FAO0O u Valvula
papll.concént.,manual,2xbrida,DN=50mm,PN=16bar,EN-GJS-400-15/inox.1.4401,reductor
manual,superf.
Valvula de papallona concéntrica, segons norma UNE-EN 593, manual, de
doble brida, de 50 mm de diametre nominal, de 16 bar de pressi6é nominal,
cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de resina
epoxi (150 micres), disc d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), anell d'etilé pro-
pilé dié (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per
reductor manual, muntada superficialment
Descomposicié
A01-FEPH h  Ajudant muntador 0,44860 21,58 9,68079
AOF-000R h  Oficial 1a muntador 0,44860 25,29 11,34509
BN45-2J2L  u  Valvula 1,00000 106,74 106,74000
papll.concéent.,manual, 2xbrida, DN=50mm,PN=16bar,EN-GJS-400-15/inox.1.4401,reductor
manual
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 0,21026 1,50 0,31539
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALCADA
HOSP 2 2,00
Subtotal 2,000
2,000 128,08 256,16
PNC2-H3Q7 u Valvula equilibrat estatic+brides,llauté,DN= 65 mm,col.
Valvula d'equilibrat estatic amb brides de llauté i 65 mm de diametre nomi-
nal, col-locada
Descomposicié
A01-FEPH h  Ajudant muntador 0,49844 21,58 10,75634
AOF-000R h  Oficial 1a muntador 0,49844 25,29 12,60555
BNC2-H3Q8  u  Valvula equilibrat estatictbrides,llauto,DN= 65 mm 1,00000 460,54 460,54000
A%AUX0010150%  Despeses ausxiliars sobre la ma d'obra 0,23362 1,50 0,35043
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALCADA
HOSP 3 3,00
Subtotal 3,000
3,000 484,25 1.452,75
PNE1-7647 u Filtre colador en "Y",+brides,DN=65mm,PN=16bar,EN-GJL-250,pas malla=1,5mm,muntat
superf.
Filtre colador en forma de Y amb brides, 65 mm de diametre nominal, 16
bar de pressié nominal, fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), malla d'acer inoxi-
dable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions d'1,5 mm de diametre, muntat su-
perficialment
Descomposicié
A01-FEPH h  Ajudant muntador 0,49844 21,58 10,75634
AOF-000R h  Oficial 1a muntador 0,49844 25,29 12,60555
BNE1-INAT ~ u Filtre colador en "Y" +brides, DN=65mm,PN=16bar, EN-GJL-250,pas 1,00000 106,64 106,64000
malla=1,5mm
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 0,23362 1,50 0,35043
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALCADA
HOSP 1 1,00
Subtotal 1,000
1,000 130,35 130,35
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PNE1-764A u Filtre colador en "Y",+brides,DN=40mm,PN=16bar,EN-GJL-250,pas malla=1,5mm,muntat
superf.
Filtre colador en forma de Y amb brides, 40 mm de diametre nominal, 16
bar de pressié nominal, fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), malla d'acer inoxi-
dable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions d'1,5 mm de diametre, muntat su-
perficialment
Descomposicié
A01-FEPH h  Ajudant muntador 0,37383 21,58 8,06725
AOF-000R h  Oficial 1a muntador 0,37383 25,29 9,45416
BNE1-1N4X u  Filtre colador en "Y" +brides,DN=40mm,PN=16bar,EN-GJL-250,pas 1,00000 74,49 74,49000
malla=1,5mm
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 0,17521 1,50 0,26282
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALCADA
HOSP 1 1,00
Subtotal 1,000
1,000 92,27 92,27
PFM3-8G60 u  Manig.EPDM+brides,DN=65mm,cos cautx.EPDM+nild,brides acer
galv.,Pmax.=10bar,Tmax=105°C,embridat
Maniguet antivibratori d'EPDM amb brides, de diametre nomimal 65 mm,
cos de cautxii EPDM reforgat amb nil, brides d'acer galvanitzat, pressio
maxima 10 bar, temperatura maxima 105 °C, embridat
Descomposicié
A01-FEPH h  Ajudant muntador 0,68535 21,58 14,78985
AOF-000R h  Oficial 1a muntador 0,68535 25,29 17,33250
BFM3-2166 u  Manig.EPDM+brides,DN=65mm,cos cautx.EPDM+nilo,brides acer 1,00000 39,34 39,34000
galv.,Pmax.=10bar,Tmax=105°C
A%AUX0010150%  Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 0,32122 1,50 0,48183
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALCADA
HOSP 2 2,00
Subtotal 2,000
2,000 71,94 143,88
PFM3-8G62 u  Manig.EPDM+brides,DN=32mm,cos cautx.EPDM+nild,brides acer
galv.,Pmax.=10bar,Tmax=105°C,embridat
Maniguet antivibratori d'EPDM amb brides, de diametre nomimal 32 mm,
cos de cautxii EPDM reforgat amb nil6, brides d'acer galvanitzat, pressio
maxima 10 bar, temperatura maxima 105 °C, embridat
Descomposicié
A01-FEPH h  Ajudant muntador 0,37383 21,58 8,06725
AOF-000R h  Oficial 1a muntador 0,37383 25,29 9,45416
BFM3-2167 U Manig.EPDM+brides,DN=32mm,cos cautx.EPDM+nild,brides acer 1,00000 22,92 22,92000
galv.,Pmax.=10bar,Tmax=105°C
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 0,17521 1,50 0,26282
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALCADA
HOSP 2 2,00
Subtotal 2,000
2,000 40,70 81,40
PN38-EBYK u Valvula bola manual rosca,2peces,pas tot.,bronze,DN=1,PN=10bar,superf.
Valvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bron-
ze, de diametre nominal 1, de 10 bar de PN i preu alt, muntada superficial-
ment
Descomposicié
A01-FEPH h  Ajudant muntador 0,24921 21,58 5,37795
AOF-000R h  Oficial 1a muntador 0,24921 25,29 6,30252
BN38-0XC7 u  Valvula bola manual+rosca,2peces,pas tot.,bronze, DN=1",preu 1,00000 30,57 30,57000
altPN=10bar
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 0,11680 1,50 0,17520
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Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALCADA
HOSP 9 9,00
Subtotal 9,000
9,000 42,43 381,87
PEUC-51AT u  Purgador automat.aire,llauté,vert.+valvula obt.,.D=3/8"
Purgador automatic d'aire, de llaut, per flotador, de posicio vertical i valvu-
la d'obturacio incorporada, amb rosca de 3/8" de diametre, roscat
Descomposicié
A01-FEPC h  Ajudant calefactor 0,09346 22,18 2,07294
AOF-000C h  Oficial 1a calefactor 0,37383 26,04 9,73453
BEUC-00WB  u  Purgador automat.aire,llauté,vert.+valvula obt.,D=3/8" 1,00000 9,28 9,28000
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 0,11807 1,50 017711
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALCADA
HOSP 4 4,00
Subtotal 4,000
4,000 21,26 85,04
PEUE-6YPS u  Termometre bimetal-lic,beina D=1/2",esfera 100mm,<= 120°C,col.roscat
Termometre bimetal-lic, amb beina de 1/2" de diametre, d'esfera de 100
mm, de <= 120°C, col-locat roscat
Descomposicié
AOF-000R h  Oficial 1a muntador 0,31153 25,29 7,87859
BEUE-1CJA u  Termometre bimetal-lic,beina D=1/2"esfera 100mm,<= 120°C 1,00000 22,93 22,93000
A%AUX0010150%  Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 0,07879 1,50 0,11819
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALCADA
HOSP 4 4,00
Subtotal 4,000
4,000 30,93 123,72
PEU9-10QL8 u  Manometre de 0 a 10bar,esfera 100mm,connex.1/2"G,inst.
Manometre per a una pressié de 0 a 10 bar, d'esfera de 100 mm i rosca de
connexié de 1/2" G, instal-lat
Descomposicié
A01-FEPH h  Ajudant muntador 0,24921 21,58 5,37795
AOF-000R h  Oficial 1a muntador 0,24921 25,29 6,30252
BEU9-0SR1 u  Manometre de 0 a 10bar,esfera 100mm,connex.1/2"G 1,00000 21,05 21,05000
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 0,11680 1,50 0,17520
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALCADA
HOSP 4 4,00
Subtotal 4,000
4,000 32,91 131,64
PN13-JS02 u  Connexi6 a instal-lacio existent circuit UTA Hospitalitzacié
Treballs per la connexi6 a la instal-lacié eixstent de la xarxa de distribucié
d'aigua de climatitzacié al col-lector de distribucio existent a la sala técnica
central de la planta segona del centre.
Inclou coordinacié per I'aturada de la instal-lacio, buidatge, picatges, amplia-
ci6 de col-lector, muntatge de valvules i reestabliment del servei. Inclou tre-
balls en horari noctirn o a conveniencia del centre.
Descomposicié
A01-FEPH h  Ajudant muntador 9,96882 x1,6 21,58 344,20342
AOF-000R h  Oficial 1a muntador 9,96882 x1,6 25,29 403,37833
BN13-4S02 u  p.p. d ep.m. de connexionat 1,00000 697,81 697,81000
A%AUX0010150%  Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 7,47582 1,50 11,21373
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALCADA
1 1,00
Subtotal 1,000
1,000 1.456,61 1.456,61
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TOTAL 01.05.05.03 .......coorreerirerrecsssessse e e ssesessssesasesenss 28.833,57
01.05.05.04 Instal.laci6 hidraulica interior aigua de climatitzacio
PF42-65H8 m  Tub acer inox.1.4404 (AISI 316L),18x0.7,série 1 sSJUNE-EN 10312,unié
pressio,dific.mitja,col.superf.
Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 18
mm de diametre exterior i 0,7 mm de gruix de paret, série 1 segons
UNE-EN 10312, uni6 a pressié, amb grau de dificultat mitja i col-locat super-
ficialment
Descomposicié
AO01-FEPH h  Ajudant muntador 0,10903 21,58 2,35287
AOF-000R h  Oficial 1a muntador 0,10903 25,29 2,75737
BOA2-1JLL u  Abragadora inox.,unié a/encaix,D=18mm 0,50000 1,02 0,51000
BF43-17XT  m  Tub acer inox.1.4404 (AISI 316L), 18x0.7, série 1 s/UNE-EN 10312 1,00000 x1,02 2,90 2,95800
BFW3-1AMO  u  Accessori p/tub ac.inox.,D=18mm,p/uni6 pressié 0,30000 7,28 2,18400
A%AUX0010150%  Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 0,05110 1,50 0,07665
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALGADA
HOSP - FREDA 235,20 235,20
Subtotal 235,200
HOSP - CALENTA 263,80 263,80
Subtotal 263,800
499,000 10,84 5.409,16
PF42-65H9 m  Tub acer inox.1.4404 (AISI 316L),22x0.7,série 1 sS/JUNE-EN 10312,unié
pressio,dific.mitja,col.superf.
Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 22
mm de diametre exterior i 0,7 mm de gruix de paret, série 1 segons
UNE-EN 10312, uni6 a pressié, amb grau de dificultat mitja i col-locat super-
ficialment
Descomposicié
AO01-FEPH h  Ajudant muntador 0,10903 21,58 2,35287
AOF-000R h  Oficial 1a muntador 0,10903 25,29 2,75737
BOA2-1JLM u  Abragadora inox.,unié a/encaix,D=22mm 0,50000 1,46 0,73000
BF43-177YQ ~ m  Tub acer inox.1.4404 (AISI 316L), 22x0.7, série 1 s/UNE-EN 10312 1,00000 x1,02 3,36 3,42720
BFW3-1AMP  u  Accessori p/tub ac.inox.,D=22mm,p/unio6 pressié 0,30000 8,40 2,52000
A%AUX0010150%  Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 0,05110 1,50 0,07665
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALGADA
HOSP - FREDA 65,40 32,70 0.5
Subtotal 32,700
HOSP - CALENTA 52,40 26,20 0.5
Subtotal 26,200
58,900 11,86 698,55
PF42-65HA m  Tub acer inox.1.4404 (AISI 316L),28x0.8,série 1 sS/JUNE-EN 10312,unié
pressio,dific.mitja,col.superf.
Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 28
mm de diametre exterior i 0,8 mm de gruix de paret, série 1 segons
UNE-EN 10312, uni6 a pressié, amb grau de dificultat mitja i col-locat super-
ficialment
Descomposicié
AO01-FEPH h  Ajudant muntador 0,12461 21,58 2,68908
AOF-000R h  Oficial 1a muntador 0,12461 25,29 3,15139
BOA2-1JLN u  Abragadora inox.,unié a/encaix,D=28mm 0,40000 2,26 0,90400
BF43-17YU ~ m  Tub acer inox.1.4404 (AISI 316L), 28x0.8, série 1 s/UNE-EN 10312 1,00000 x1,02 4,66 4,75320
BFW3-1AMQ  u  Accessori p/tub ac.inox.,D=28mm,p/unié pressi6 0,30000 10,34 3,10200
A%AUX0010150%  Despeses ausxiliars sobre la ma d'obra 0,05840 1,50 0,08760
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALGADA
HOSP - FREDA 55,60 55,60
Subtotal 55,600
HOSP - CALENTA 57,60 57,60
Subtotal 57,600
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113,200 14,69 1.662,91
PF42-65HD m  Tub acer inox.1.4404 (AISI 316L),35x1,série 1 sSIUNE-EN 10312,uni6
pressio,dific.mitja,col.superf.
Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AlISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 35
mm de diametre exterior i 1 mm de gruix de paret, serie 1 segons UNE-EN
10312, unid a pressio, amb grau de dificultat mitja i col-locat superficialment
Descomposicié
A01-FEPH h  Ajudant muntador 0,13707 21,58 2,95797
AOF-000R h  Oficial 1a muntador 0,13707 25,29 3,46650
B0A2-1JLO u  Abragadora inox.,unié a/encaix,D=35mm 0,40000 3,63 1,45200
BF43-17YR  m  Tub acerinox.1.4404 (AISI 316L), 35x1, série 1 S/UNE-EN 10312 1,00000 x1,02 7,21 7,35420
BFW3-1AMR  u  Accessori p/tub ac.inox.,D=35mm,p/uni6 pressié 0,30000 16,66 4,99800
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 0,06424 1,50 0,09636
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALGADA
HOSP - FREDA 28,20 28,20
Subtotal 28,200
HOSP - CALENTA 33,60 33,60
UCIP - CALENTA 420 420
Subtotal 37,800
66,000 20,33 1.341,78
PF42-65HG m  Tub acer inox.1.4404 (AISI 316L),42x1.2,série 1 s/UNE-EN 10312,uni6
pressio,dific.mitja,col.superf.
Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 42
mm de diametre exterior i 1,2 mm de gruix de paret, série 1 segons
UNE-EN 10312, uni6 a pressié, amb grau de dificultat mitja i col-locat super-
ficialment
Descomposicié
A01-FEPH h  Ajudant muntador 0,15576 21,58 3,36130
AOF-000R h  Oficial 1a muntador 0,15576 25,29 393917
BOA2-1JLP u  Abragadora inox.,unié a/encaix,D=42mm 0,40000 5,02 2,00800
BF43-17YZ  m  Tub acerinox.1.4404 (AISI 316L), 42x1.2, série 1 S/UNE-EN 10312 1,00000 x1,02 10,67 10,88340
BFW3-1AMS  u  Accessori p/tub ac.inox.,D=42mm,p/unio pressié 0,30000 26,29 7,88700
A%AUX0010150%  Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 0,07300 1,50 0,10950
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALCADA
HOSP - FREDA 23,00 23,00
Subtotal 23,000
23,000 28,19 648,37
PFQ0-JT38 m Aillament térmic escum.elastom. fluids (-50 i 105°C),D=18mm,g=25mm,s/HCFC-CFC,factor
dif.vapor>= 7000superf.mitja
Aillament térmic d'escuma elastomerica per a canonades que transporten
fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diametre exterior 18
mm, de 25 mm de gruix, classe de reaccié al foc DL-s2, d0 segons norma
UNE-EN 13501-1, sense HCFC-CFC, amb un factor de resisténcia a la difu-
si6 del vapor d'aigua >= 2000, col-locat superficialment amb grau de dificul-
tat mitja
Descomposicié
A01-FEPH h  Ajudant muntador 0,11215 21,58 242020
AOF-000R h  Oficial 1a muntador 0,11215 25,29 2,83627
BFQO-HKZU ~ m  Aillament termic escum.elastom.,fluids (-50 i 1,00000 x1,02 3,21 3,27420
105°C),D=18mm,g=25mm,s/HCFC-CFC,factor dif.vapor>= 2000
BFY3-065M u  Pp.elem.munt.p/aill.escum.elastom.,g=25mm 1,00000 0,20 0,20000
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 0,05256 1,50 0,07884
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALGADA
HOSP - FREDA 235,20 235,20
Subtotal 235,200
HOSP - CALENTA 263,80 263,80
Subtotal 263,800
499,000 8,81 4.396,19
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PFQ0-JCCS m  Aillament térmic escum.elastom. fluids (-50 i 105°C),D=22mm,g=25mm,s/HCFC-CFC,factor
dif.vapor>= 7000superf.mitja
Aillament térmic d'escuma elastomerica per a canonades que transporten
fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diametre exterior 22
mm, de 25 mm de gruix, classe de reaccié al foc DL-s2, d0 segons norma
UNE-EN 13501-1, sense HCFC-CFC, amb un factor de resisténcia a la difu-
si6 del vapor d'aigua >= 2000, col-locat superficialment amb grau de dificul-
tat mitja
Descomposicié
AO1-FEPH ~ h  Ajudant muntador 0,11215 21,58 2,42020
AOF-000R h  Oficial 1a muntador 0,11215 25,29 2,83627
BFQO-IIPI m  Aillament térmic escum.elastom.,fluids (-50 i 1,00000 x1,02 3,39 3,45780
105°C),D=22mm,g=25mm,s/HCFC-CFC,factor dif vapor>= 2000
BFY3-065M u  Pp.elem.munt.p/aill.escum.elastom.,g=25mm 1,00000 0,20 0,20000
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 0,05256 1,50 0,07884
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALGADA
HOSP - FREDA 65,40 32,70 0.5
Subtotal 32,700
HOSP - CALENTA 52,40 26,20 0.5
Subtotal 26,200
58,900 8,99 529,51
PFQ0-16C2 m  Aillament térmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=28mm,g=25mm,s/HCFC-CFC,factor
dif.vapor>= 7000superf.mitja
Aillament térmic d'escuma elastomerica per a canonades que transporten
fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diametre exterior 28
mm, de 25 mm de gruix, classe de reaccio6 al foc DL-s2, d0 segons norma
UNE-EN 13501-1, sense HCFC-CFC, amb un factor de resisténcia a la difu-
si6 del vapor d'aigua >= 2000, col-locat superficialment amb grau de dificul-
tat mitja
Descomposicié
A01-FEPH h  Ajudant muntador 0,12461 21,58 2,68908
AOF-000R h  Oficial 1a muntador 0,12461 25,29 3,15139
BFQO-16C3 m  Aillament térmic escum.elastom. fluids (-50 i 1,00000 x1,02 3,89 3,96780
105°C),D=28mm,g=25mm,s/HCFC-CFC,factor dif.vapor>= 2000
BFY3-065M u  Pp.elem.munt.p/aill.escum.elastom.,g=25mm 1,00000 0,20 0,20000
A%AUX0010150%  Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 0,05840 1,50 0,08760
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALCADA
HOSP - FREDA 55,60 55,60
Subtotal 55,600
HOSP - CALENTA 57,60 57,60
Subtotal 57,600
113,200 10,10 1.143,32
PFQ0-16C4 m  Aillament térmic escum.elastom. fluids (-50 i 105°C),D=35mm,g=25mm,s/HCFC-CFC,factor
dif.vapor>= 7000superf.mitja
Aillament térmic d'escuma elastomerica per a canonades que transporten
fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diametre exterior 35
mm, de 25 mm de gruix, classe de reaccié al foc DL-s2, d0 segons norma
UNE-EN 13501-1, sense HCFC-CFC, amb un factor de resisténcia a la difu-
si6 del vapor d'aigua >= 2000, col-locat superficialment amb grau de dificul-
tat mitja
Descomposicié
AO1-FEPH ~ h  Ajudant muntador 0,13707 21,58 2,95797
AOF-000R h  Oficial 1a muntador 0,13707 25,29 3,46650
BFQO-I21H m  Aillament térmic escum.elastom.,fluids (-50 i 1,00000 x1,02 4,37 4,45740
105°C),D=35mm,g=25mm,s/HCFC-CFC,factor dif.vapor>= 2000
BFY3-065M u  Pp.elem.munt.p/aill.escum.elastom.,g=25mm 1,00000 0,20 0,20000
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 0,06424 1,50 0,09636
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Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALCADA
HOSP - FREDA 28,20 28,20
Subtotal 28,200
HOSP - CALENTA 33,60 33,60
UCIP - CALENTA 420 4,20
Subtotal 37,800
66,000 11,18 737,88
PFQ0-3L06 m  Aillament térmic escum.elastom.,fluids (-50 i 150°C),D=42mm,g=32mm,s/HCFC-CFC,factor
dif.vapor>= 7000superf.mitja
Aillament térmic d'escuma elastomerica per a canonades que transporten
fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diametre exterior 42
mm, de 32 mm de gruix, classe de reaccié al foc BL-s2, d0 segons norma
UNE-EN 13501-1, sense HCFC-CFC, amb un factor de resisténcia a la difu-
si6 del vapor d'aigua >= 7000, col-locat superficialment amb grau de dificul-
tat mitja
Descomposicié
A01-FEPH h  Ajudant muntador 0,13707 21,58 2,95797
AOF-000R h  Oficial 1a muntador 0,13707 25,29 3,46650
BFQ0-ODNQ  m  Aillament térmic escum.elastom.,fluids (-50 i 1,00000 x1,02 6,85 6,98700
150°C),D=42mm,g=32mm,s/HCFC-CFC,factor dif.vapor>= 7000
BFY3-065L u  Pp.elem.munt.p/aill.escum.elastom.,g=32mm 1,00000 0,27 0,27000
A%AUX0010150%  Despeses ausxiliars sobre la ma d'obra 0,06424 1,50 0,09636
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALCADA
HOSP - FREDA 23,00 23,00
Subtotal 23,000
23,000 13,78 316,94
PN13-ECDJ u Valvula comporta manual+rosca,DN=4",PN=10bar,llauté/llauté,seient metal-lic,eix
llauté,volant acer,superf.
Valvula de comporta manual amb rosca de diametre nominal 4", de 10 bar
de pressié nominal, cos llautd, comporta de llauté i tancament de seient me-
tal'lic, eix de llauté, amb volant d'acer, muntada superficialment
Descomposicié
A01-FEPH h  Ajudant muntador 0,87227 21,58 18,82359
AOF-000R h  Oficial 1a muntador 0,87227 25,29 22,05971
BN13-0X7F u  Valvula comporta manual+rosca,DN=4",PN=10bar,llauté/llauto,seient 1,00000 84,38 84,38000
metallic,eix llauto,volant acer
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 0,40883 1,50 0,61325
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALCADA
2 2,00
Subtotal — 2,000
2,000 125,88 251,76
PN13-ECCX u  Valvula comporta manual+rosca,DN=1",PN=10bar,llauté/llauté,seient metal-lic,eix
llauté,volant acer,superf.
Valvula de comporta manual amb rosca de diametre nominal 1", de 10 bar
de pressié nominal, cos llautd, comporta de llautd i tancament de seient me-
tal'lic, eix de llautd, amb volant d'acer, muntada superficialment
Descomposicié
A01-FEPH h  Ajudant muntador 0,24921 21,58 5,37795
AOF-000R h  Oficial 1a muntador 0,24921 25,29 6,30252
BN13-0X7A u  Valvula comporta manual+rosca,DN=1",PN=10bar,llauté/llauto,seient 1,00000 6,66 6,66000
metal-lic,eix llauté,volant acer
A%AUX0010150%  Despeses ausxiliars sobre la ma d'obra 0,11680 1,50 0,17520
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALCADA
12 12,00
Subtotal 12,000
12,000 18,52 222,24
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PEUC-51AT u  Purgador automat.aire,llauté,vert.+valvula obt.,.D=3/8"
Purgador automatic d'aire, de llauto, per flotador, de posicio vertical i valvu-
la d'obturacio incorporada, amb rosca de 3/8" de diametre, roscat
Descomposicié
AO1-FEPC ~ h  Ajudant calefactor 0,09346 22,18 2,07294
AOF-000C ~ h  Oficial 1a calefactor 0,37383 26,04 9,73453
BEUC-00WB  u  Purgador automat.aire,llauté,vert.+valvula obt.,D=3/8" 1,00000 9,28 9,28000
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 0,11807 1,50 017711
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALGADA
HOSP 2 2,00
Subtotal 2,000
2,000 21,26 42,52
TOTAL 01.05.05.04 ..........oveeerereeererresessnsessesessessessesessessessssessessens 17.401,13
01.05.05.06 Conceptes complementaris
ZZZA-CLO1 PA Ajudes de ram de paleta i serraller instal-laci6 de climatitzacié
Partida algada a justificar d'ajudes de ram de paleta per I'execucié d'obertu-
res i tapat de regates i passos d'instal-lacions en qualsevol tipus de para-
ment, vertical o horitzontal, formacié d'encastament per a petits elements
en paraments de qualsevol tipus, trafec de material, equipaments i mobiliari
en l'ambit de tota I'obra, segellat de passos d'instal-lacions mitjangant mate-
rial especialitzat segons la tipologia i la classificacié del sector d'incendis, re-
alitzaci6 de passa-tubs i altres treballs de paleteria necessaris per a la ins-
tal-lacié de climatitzacio i ventilacio.
Inloent les obertures necessaries de fagana per la entrada d'equips de cli-
matitzacio o conductes als recintes a climatitzar. Incloent la reposici6
d'aquestes amb el mateix acabat que I'existent.
Incloent les obertures necessaries a cobertes o a fagana pel pas de conduc-
tes o altres elements considerant la reposicié dels tancaments amb el ma-
teix acabat que l'existent.
Incloent les sub estructures i suports pel muntatge de canonades i conduc-
tes. Pintats amb capa d'imprimacié antioxidant i pintura d'acabat.
Inclou:
* Classificacio a peu d'obra de residus de construccié o demolici6 en frac-
cions segons RD 105/2008
* Carrega i transport de residus a installacié autoritzada de gestié de resi-
dus
* Deposicié controlada, en centre de reciclatge de residus o abocador auto-
ritzats, de materials procedents de construccid o demolici6 incloent canon.
* Ma d'obra, material i mitjans auxiliars.
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALGADA
08 0,800
Subtotal 0,800
0800  16.576,87 13.261,50
Z2ZZP-PMC1 PA Posada en marxa - Instal-lacié de climatitzacio
Realitzacio de proves de control de qualitat, posada en marxa i verificacié
d'equips de la instal-lacié de climatitzacio. Inclou tots els mitjans i instru-
ments de mesura (calibrats) necessaris, amb emissi6 d'informe amb els re-
sultats.
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALGADA
1 1,000
Subtotal 1,000
1,000 1.495,31 1.495,31
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PEVA-JS02 u Legalitzacié instal-lacio climatitzaci6 i ventil-lacié
Legalitzacié de la installacié de baixa tensio davant tots els organismes ofi-
cials pertinents fins a la seva autoritzacié de posada en marxa, inclou la
confeccié de la butlleta d'instal-lacio, projecte i certificat final d'obra i ins-
tal-lacio. Queden inclosos visats pel col-legi professional corresponent, aixi
com la documentacié “"As-Built”’, manuals, catalegs i certificats pertinents.
S'inclou els tramits i taxes a abonar davant els organismes publics.
Descomposicié
BVAE-JS01 u  Legalitzacid instal-lacid 1,00000 1.495,31 1.495,31000
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALGADA
1 1,00
Subtotal 1,000
1,000 1.495,31 1.495,31
TOTAL 01.05.05.06 .........coveeeremrecerersesessssesesessessessesessessessssessessens 16.252,12
TOTAL 01.05.05 ... sess s s snssssssenas 213.228,69
01.05.08 Instal-laci6 eléctrica
01.05.08.01  Instal.lacions eléctriques
01.05.08.01.05 Quadres, subquadres i equips
PG10-J513 u  SQ.Habitacio
Quadre eléctric per una intesitat nominal de 20A, Icc 10 kA i IP30.
La configuracié eléctrica segons esquemes unifilars ( veure apartat planols
del projecte) considerant i inclouent en I'abast de la partida:
- Envolvent metal-lic de la gamma PrismaSeT XS Schnieder o equivalent..
Mecanitzat pel muntatge de tots elements al seu interior, la entrada i sortida
de cablejat per passadis central i el conjunt d'accionaments de tipus mo-
dul-lar.
- Aparamenta de la marca Schneider, circutor, siements , weidmuller o equi-
valent i s'ajustaran a les prescripcions indicades a I'esquema uniffilar.
- Petit material del quadre: cargoleria, borns, barra de terres, cablejat intern,
relés maniobra, piltots, slectors, polsadors.
- Enginyeria de disseny del quadre, elaboracié d'esquema multifilar i lliura-
ment de copia en paper i digital al client.
- Proves FAT i lliurament del certificat CE i de proves eléctriques del quadre
segons EIC
- Treballs pel posicionament del quadre i la la connexié i marcatge de les li-
nies de camp que es connecten al quadre (marcatge de cada linia d'entra-
da, sortida , cablet de cada una de les mangueres i marcatge de tot el cable-
jat del quadre).
Tot inclds i en funcionament ( ma d'obra, petits treballs d'obra civil, trans-
port, accessoris auxiliars, grues, col-locacio en ubicacié definitiva, materials
de construccio i provat).
Descomposicié
A01-FEPD h  Ajudant electricista 1,86913 21,55 40,27975
AOF-000E h  Oficial 1a electricista 1,86913 25,29 47,27030
BGWO-JS13  u  SQ. Habitacié 1,00000 578,18  578,18000
A%AUX0010150%  Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 0,87550 1,50 1,31325
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALGADA
10 10,00
Subtotal 10,000
10,000 667,04 6.670,40
TOTAL 01.05.08.01.05 .......ooovrrereeererreserersesessssessessesessessessssessessens 6.670,40
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01.05.08.01.06 Linies principals i secundaries
PG33-E43V m Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 3x1,5mm2,col.canal/safata
Cable amb conductor de coure de tensié assignada0,6/1 kV, de designacio
RZ1-K (AS), construcci6 segons norma UNE 21123-4, tripolar, de seccid
3x1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reaccié al foc
Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissié fums,
col-locat en canal o safata
Descomposicié
AO1-FEPD h  Ajudant electricista 0,01495 21,55 0,32217
AOF-000F h  Oficial 1a electricista 0,01495 25,29 0,37809
BG33-G2VP  m  Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 3x1,5mm2 1,00000 x1,02 1,53 1,56060
A%AUX0010150%  Despeses ausxiliars sobre la ma d'obra 0,00700 1,50 0,01050
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALGADA
L03.01 26,00 26,00
L03.02 26,00 26,00
103.03 26,00 26,00
L03.04 26,00 26,00
L03.05 15,00 15,00
L03.06 15,00 15,00
L03.07 15,00 15,00
L03.08 15,00 15,00
L03.09 36,00 36,00
L03.10 36,00 36,00
L03.11 14,00 14,00
L03.12 25,00 25,00
L03.13 25,00 25,00
L03.14 25,00 25,00
L03.15 25,00 25,00
LOX.01.01 10 6,00 60,00
LOX.01.02 10 6,00 60,00
Subtotal 470,000
470,000 2,27 1.066,90
PG33-E43W m Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 3x2,5mm2,col.canal/safata
Cable amb conductor de coure de tensié assignada0,6/1 kV, de designacio
RZ1-K (AS), construccio segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secci6
3x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reaccié al foc
Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissié fums,
col-locat en canal o safata
Descomposicié
A01-FEPD h  Ajudant electricista 0,01495 21,65 0,32217
AOF-000E h  Oficial 1a electricista 0,01495 25,29 0,37809
BG33-G2VO  m  Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 3x2,5mm2 1,00000 x1,02 2,12 2,16240
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 0,00700 1,50 0,01050
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALGADA
L04.11 12,00 12,00
L04.12 12,00 12,00
L04.13 12,00 12,00
L04.14 21,00 21,00
L04.15 21,00 21,00
L04.16 22,00 22,00
L04.17 22,00 22,00
L04.18 27,00 27,00
L04.19 16,00 16,00
L04.20 16,00 16,00
L04.21 16,00 16,00
L04.22 14,00 14,00
L04.23 18,00 18,00
L04.24 18,00 18,00
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L04.25 16,00 16,00
L04.26 16,00 16,00
L04.27 15,00 15,00
L04.28 15,00 15,00
L04.29 15,00 15,00
L04.30 15,00 15,00
L04.31 40,00 40,00
L04.32 35,00 35,00
L04.33 40,00 40,00
L04.34 27,00 27,00
L04.35 40,00 40,00
L04.36 25,00 25,00
L04.37 25,00 25,00
L04.38 25,00 25,00
L04.39 25,00 25,00
L04.40 25,00 25,00
L0X.01.03 10 10,00 100,00
LOX.01.04 10 14,00 140,00
L0X.01.05 10 14,00 140,00
LOX.01.06 10 16,00 160,00
Subtotal — 1.186,000
1.186,000 2,87 3.403,82
PG33-E43X m Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 3x4mm2,col.canal/safata
Cable amb conductor de coure de tensid assignada0,6/1 kV, de designacio
RZ1-K (AS), construccio segons norma UNE 211234, tripolar, de secci6
3x4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reaccié al foc
Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissié fums,
col-locat en canal o safata
Descomposicié
A01-FEPD h  Ajudant electricista 0,01495 21,65 0,32217
AOF-000E h  Oficial 1a electricista 0,01495 25,29 0,37809
BG33-G2VM  m  Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 3x4mm2 1,00000 x1,02 3,00 3,06000
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 0,00700 1,50 0,01050
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALCADA
L04.01 14,00 14,00
L04.02 18,00 18,00
L04.03 21,00 21,00
L04.04 25,00 25,00
L04.05 29,00 29,00
L04.06 35,00 35,00
L04.07 37,00 37,00
L04.08 32,00 32,00
L04.09 25,00 25,00
L04.10 22,00 22,00
Subtotal 258,000
258,000 3,77 972,66
PG33-E44W m Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 5x2,5mm2,col.canal/safata
Cable amb conductor de coure de tensié assignada0,6/1 kV, de designacio
RZ1-K (AS), construccio segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de seccio
5x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reaccié al foc
Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissié fums,
col-locat en canal o safata
Descomposicié
A01-FEPD h  Ajudant electricista 0,01495 21,65 0,32217
AOF-000E h  Oficial 1a electricista 0,01495 25,29 0,37809
BG33-G2WZ m  Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 5x2,5mm2 1,00000 x1,02 3,26 3,32520
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 0,00700 1,50 0,01050
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Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALCADA
ALIM. EXT. HOSP 70,00 70,00
Subtotal 70,000
70,000 4,04 282,80
PG33-E44X m Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 5x4mm2,col.canal/safata
Cable amb conductor de coure de tensié assignada0,6/1 kV, de designacio
RZ1-K (AS), construccio segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de seccio
5x4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reaccié al foc
Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissié fums,
col-locat en canal o safata
Descomposicié
A01-FEPD h  Ajudant electricista 0,01495 21,65 0,32217
AOF-000F h  Oficial 1a electricista 0,01495 25,29 0,37809
BG33-G2WX m  Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 5x4mm2 1,00000 x1,02 473 4,82460
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 0,00700 1,50 0,01050
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALCADA
ALIM. UTA. HOSP 70,00 70,00
Subtotal 70,000
70,000 5,54 387,80
PG33-JS01 u Instal-lacié i connexié receptor - poténcia
Punt d'instal*lacié a receptor de forga incloent caixa de connexid, tub de
conduccid, cablejat, connexionat i marcatge de I'element.
Descomposicié
A01-FEPD h  Ajudant electricista 0,12461 21,55 2,68535
AOF-000E h  Oficial 1a electricista 0,12461 25,29 3,15139
BG13-0G16 u  Caixa deriv.plastic, 100x140mm,prot.IP-40,p/munt.superf. 0,35000 4,55 1,59250
BG2Q-1KT4 ~ m  Tub flexible corrugat plastic s/halogens,DN=20mm,baixa emissio 5,00000 1,31 6,55000
fums, 2J,320N,2000V
BG33-G2VO  m  Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 3x2,5mm2 5,00000 212 10,60000
BGWC1000S u  P.p.accessoris connexid i etiquetatge 0,50000 1,69 0,84500
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 0,05837 1,50 0,08756
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALCADA
PASSADIS HOSP 5 5,00
Subtotal 5,000
HAB 05 8 8,00
HAB 06 6 6,00
HAB 07 6 6,00
HAB 08 6 6,00
HAB 09 6 6,00
HAB 10 9 9,00
SALA ESTAR FAMIL 7 7,00
HAB 11 6 6,00
HAB 12 6 6,00
HAB 13 6 6,00
HAB 14 6 6,00
Subtotal 72,000
77,000 25,51 1.964,27
TOTAL 01.05.08.01.06 .......coeerrerrererreriensrssriesssssesssssssssssssssssssnes 8.078,25
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01.05.08.01.08 Elements finals i mecanismes
PG60-JS03 u  Caixa mec.central. 3columnes 3preses corrent (2P+T)10/16A tapa blanc, preses veu i dades
RJ45 doble cat.6 FIUTP,
Caixa de mecanismes per a centralitzacio de funcions en lloc de treball de 3
columnes, amb 3 preses de corrent (2P+T) de 10/16 A i tapa color blanc, 2
taper cegues, 1 presa de veu i dades RJ45 doble categoria 6 F/UTP, encas-
tada incloent caixa.
Marca Legand model Mosaic gamma antibacteriana i higiénica o equivalent.
REF. LLOC TREBALL IMPRESSORA
Descomposicié
PG62-6NOP  u  Caixa mec.central.,plastic,3 columnes,p/6mecanismes modulars,muntat 1,00000 32,28 32,28000
encastat
PG60-77N1  u  Presa corrent tipus mod.2mod.estrets(2P+T),16A/250V, a/tapa 3,00000 13,42 40,26000
protegida,preu alt,munt.caixa/bast.
PP7H-781U u  Presa senyal tipus mod.2mod.estrets,RJ45 doble,cat.6 1,00000 39,31 39,31000
F/UTP,despl.ailla.,a/tapa,preu alt munt.caixa/bast.
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALGADA
SALA ESTAR FAMIL 1 1,00
Subtotal 1,000
1,000 111,85 111,85
PG60-JS05 u  Presa corrent,tipus mod 2 mec, .2mod.estrets(2P+T),16A/250V ,altapa,preu
sup.,munt.caixa/bast.
Presa de corrent de tipus modular per 2 mecanismes de 2 moduls estrets,
bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 VV, amb tapa, preu supe-
rior, muntada sobre caixa o bastidor incloent caixa.
Marca Legand model Mosaic gamma antibacteriana i higiénica o equivalent.
Descomposicié
AO1-FEPD  h  Ajudant electricista 0,24921 21,55 5,37048
AOF-000E h  Oficial 1a electricista 0,24921 25,29 6,30252
BG6G-1NX2  u  Presa corrent tipus mod.2mod.estrets, (2P+T),16A/250V,a/tapa,preu 2,00000 7,55 15,10000
sup.,p/bast./caixa
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 0,11673 1,50 0,17510
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALGADA
PASSADIS HOSP 1 1,00
Subtotal 1,000
HAB 05 5 5,00
HAB 06 4 4,00
HAB 07 4 4,00
HAB 08 4 4,00
HAB 09 4 4,00
HAB 10 6 6,00
SALA ESTAR FAMIL 5 5,00
HAB 11 4 4,00
HAB 12 4 4,00
HAB 13 4 4,00
HAB 14 4 4,00
Subtotal 48,000
49,000 26,95 1.320,55
PG60-77N4 u  Presa corrent,tipus mod.2mod.estrets(2P+T),16A/250V,altapa,preu sup.,munt.caixa/bast.
Presa de corrent de tipus modular de 2 moduls estrets, bipolar amb presa
de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, preu superior, muntada sobre
caixa o bastidor
Marca Legand model Mosaic gamma antibacteriana i higiénica o equivalent.
Descomposicié
AO1-FEPD  h  Ajudant electricista 0,16572 21,55 3,57127
AOF-000E h  Oficial 1a electricista 0,18691 25,29 4,72695
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BG6G-1NX2  u  Presa corrent tipus mod.2mod.estrets, (2P+T),16A/250V,a/tapa,preu 1,00000 7,55 7,55000
sup.,p/bast./caixa
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 0,08298 1,50 0,12447
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALCADA
PASSADIS HOSP 2 2,00
Subtotal 2,000
3 3,00
1 1,00
13 13,00
Subtotal 17,000
19,000 15,97 303,43
PG6H-CUIT u Kit mecanismes,2 elements,1 endoll+1 presa TV+1 RJ45,+marc i bastidor,encastat
Kit de mecanismes 2 elements, amb 1 base d'endoll+1 presa TV+1 presa
RJ45, amb marc i bastidor, encastat
Marca Legand model Mosaic gamma antibacteriana i higiénica o equivalent.
Descomposicié
A01-FEPD h  Ajudant electricista 0,42056 21,55 9,06307
AOF-000E h  Oficial 1a electricista 0,56074 25,29 14,18111
BG6C-34W4  u  Kit mecanismes,2 elements, 1 endoll+1 presa TV+1 RJ45,+marc i 1,00000 54,01 54,01000
bastidor
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 0,23244 1,50 0,34866
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALGADA
HAB 05 1 1,00
HAB 06 1 1,00
HAB 07 1 1,00
HAB 08 1 1,00
HAB 09 1 1,00
HAB 10 1 1,00
SALA ESTAR FAMIL 1 1,00
HAB 11 1 1,00
HAB 12 1 1,00
HAB 13 1 1,00
HAB 14 1 1,00
SALA SESIONS 1 1,00
Subtotal 12,000
12,000 77,60 931,20
TOTAL 01.05.08.01.08 ........ccecerrrrrrrereeene e sssesesesens 2.667,03
01.05.08.01.09 Canalitzacions
PG2J-JS01 m Safata reixa acer electrozincat,60mmx200mm,col.s/sup.horitz.
Safata metal-lica de reixa d'acer electrozincat, d'algaria 60 mm i amplaria
200 mm, col-locada sobre suports horitzontals amb elements de suport
Descomposicié
A01-FEPD h  Ajudant electricista 0,10965 21,55 2,36296
AOF-000E h  Oficial 1a electricista 0,21806 25,29 551474
BGY1-10XZ  u  P.p.elem.suport p/safat.met.acer electrozincat 1,00000 519 5,19000
ample=200mm, s/sup.horitz.
A%AUX0010150%  Despeses ausxiliars sobre la ma d'obra 0,07878 1,50 0,11817
BG2J-JS01 m  Safata reixa acer electrozincat,60mmx200mm 1,00000 15,63 15,63000
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALGCADA
HOSP. POT. 33,00 33,00
HOSP. CONT.
Subtotal 33,000
33,000 28,82 951,06
PG2J-4BH4 m Safata reixa acer electrozincat,60mmx60mm,col.s/sup.horitz.
Safata metal-lica de reixa d'acer electrozincat, d'algaria 60 mm i amplaria 60
mm, col-locada sobre suports horitzontals amb elements de suport
Descomposicié
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A01-FEPD h  Ajudant electricista 0,10965 21,55 2,36296
AOF-000E h  Oficial 1a electricista 0,21806 25,29 5,51474
BG2J-0BC8 m  Safata reixa acer electrozincat, 50mmx50mm 1,00000 6,75 6,75000
BGY1-10YV  u  P.p.elem.suport p/safat.met.acer electrozincat ample=60mm,s/sup.horitz. 1,00000 3,36 3,36000
A%AUX0010150%  Despeses ausxiliars sobre la ma d'obra 0,07878 1,50 0,11817
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALGADA
HOSP. POT. 108,00 108,00
HOSP. CONT. 129,00 129,00

Subtotal 237,000
237,000 18,11 4.292,07
PG2N-EUI8 m Tub flexible corrugat plastic s/halogens,DN=40mmbaixa emissio
fums,2J,320N,2000V,sob/sostremort
Tub flexible corrugat de plastic sense halogens, de 40 mm de diametre no-
minal, aillant i no propagador de la flama, de baixa emissi6 de fums i sense
emissié de gasos toxics ni corrosius, resistencia a l'impacte de 2 J, resisten-
cia a compressié de 320 N i una rigidesa dieléctrica de 2000 V, muntat so-
bre sostremort
Descomposicié
A01-FEPD h  Ajudant electricista 0,02492 21,55 0,53703
AOF-000F h  Oficial 1a electricista 0,01994 25,29 0,50428
BG2Q-1KT1 ~ m  Tub flexible corrugat plastic s/halogens, DN=40mm,baixa emissié 1,00000 x1,02 3,46 3,62920
fums, 2J,320N,2000V
A%AUX0010150%  Despeses ausxiliars sobre la ma d'obra 0,01041 1,50 0,01562
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALGADA
163 0,50 81,50
Subtotal 81,500
81,500 4,59 374,09
PG2N-EUIA m  Tub flexible corrugat plastic sthalogens,DN=32mmbaixa emissio
fums,2J,320N,2000V,sob/sostremort
Tub flexible corrugat de plastic sense haldgens, de 32 mm de diametre no-
minal, aillant i no propagador de la flama, de baixa emissié de fums i sense
emissio de gasos toxics ni corrosius, resisténcia a l'impacte de 2 J, resistén-
cia a compressio de 320 N i una rigidesa dieléctrica de 2000 V, muntat so-
bre sostremort
Descomposicié
A01-FEPD h  Ajudant electricista 0,02492 21,55 0,53703
AOF-000E h  Oficial 1a electricista 0,01994 25,29 0,50428
BG2Q-1KT6  m  Tub flexible corrugat plastic s/halogens,DN=32mm,baixa emissio 1,00000 x1,02 2,59 2,64180
fums, 2J,320N,2000V
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 0,01041 1,50 0,01562
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALGADA
163 1,00 163,00
Subtotal 163,000
163,000 3,70 603,10
PG2N-EUHZ m  Tub flexible corrugat plastic s/halogens,DN=25mmbaixa emissié
fums,2J,320N,2000V,sob/sostremort
Tub flexible corrugat de plastic sense haldgens, de 25 mm de diametre no-
minal, aillant i no propagador de la flama, de baixa emissi6 de fums i sense
emissié de gasos toxics ni corrosius, resistencia a l'impacte de 2 J, resisten-
cia a compressié de 320 N i una rigidesa dieléctrica de 2000 V, muntat so-
bre sostremort
Descomposicié
A01-FEPD h  Ajudant electricista 0,02492 21,55 0,53703
AOF-000F h  Oficial 1a electricista 0,01994 25,29 0,50428
BG2Q-1KT5 ~ m  Tub flexible corrugat plastic s/haldgens,DN=25mm,baixa emissi6 1,00000 x1,02 1,74 1,77480
fums, 2J,320N,2000V
A%AUX0010150%  Despeses ausxiliars sobre la ma d'obra 0,01041 1,50 0,01562
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Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALGADA
163 2,00 326,00
Subtotal 326,000
326,000 2,83 922,58
PG2N-EUI3 m Tub flexible corrugat plastic sthalogens,DN=20mmbaixa emissio
fums,2J,320N,2000V,sob/sostremort
Tub flexible corrugat de plastic sense haldgens, de 20 mm de diametre no-
minal, aillant i no propagador de la flama, de baixa emissié de fums i sense
emissio de gasos toxics ni corrosius, resisténcia a l'impacte de 2 J, resistén-
cia a compressio de 320 N i una rigidesa dieléctrica de 2000 V, muntat so-
bre sostremort
Descomposicié
AO1-FEPD  h  Ajudant electricista 0,02492 21,55 0,53703
AOF-000E h  Oficial 1a electricista 0,01994 25,29 0,50428
BG2Q-1KT4 ~ m  Tub flexible corrugat plastic s/halogens,DN=20mm,baixa emissio 1,00000 x1,02 1,31 1,33620
fums, 2J,320N,2000V
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 0,01041 1,50 0,01562
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALCADA
163 4,00 652,00
Subtotal 652,000
652,000 2,39 1.558,28
PG2N-EUI5 m Tub flexible corrugat plastic s/halogens,DN=16mmbaixa emissio
fums,2J,320N,2000V,sob/sostremort
Tub flexible corrugat de plastic sense haldgens, de 16 mm de diametre no-
minal, aillant i no propagador de la flama, de baixa emissi6 de fums i sense
emissié de gasos toxics ni corrosius, resistencia a l'impacte de 2 J, resisten-
cia a compressié de 320 N i una rigidesa dieléctrica de 2000 V, muntat so-
bre sostremort
Descomposicié
A01-FEPD h  Ajudant electricista 0,02492 21,55 0,53703
AOF-000E h  Oficial 1a electricista 0,01994 25,29 0,50428
BG2Q-1KT3  m  Tub flexible corrugat plastic s/haldgens,DN=16mm,baixa emissié 1,00000 x1,02 0,97 0,98940
fums, 2J,320N,2000V
A%AUX0010150%  Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 0,01041 1,50 0,01562
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALGADA
163 2,00 326,00
Subtotal 326,000
326,000 2,05 668,30
TOTAL 01.05.08.01.09 ......cccceerrrrrrrercresess s ssssesesesens 9.369,48

01.05.08.01.12 Conceptes complementaris
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ZZZA-EL01

ZZZP-PME1

PA Ajudes de ram de paleta instal-lacié eléctrica

Partida algada a justificar d'ajudes de ram de paleta per I'execucié d'obertu-
res i tapat de regates i passos d'instal-lacions en qualsevol tipus de para-
ment, vertical o horitzontal, formaci6 d'encastament per a petits elements
en paraments de qualsevol tipus, trafec de material, equipaments i mobiliari
en |'ambit de tota I'obra, segellat de passos d'instal-lacions mitjancant mate-
rial especialitzat segons la tipologia i la classificacié del sector d'incendis, re-
alitzacié de passa-tubs i altres treballs de paleteria necessaris per a la ins-
tal-lacié eléctrica.

Inclou:

* Classificacio a peu d'obra de residus de construccié o demolici6 en frac-
cions segons RD 105/2008

* Carrega i transport de residus a installacié autoritzada de gestié de resi-
dus

* Deposicié controlada, en centre de reciclatge de residus o abocador auto-
ritzats, de materials procedents de construccié o demolicié incloent canon.
* Ma d'obra, material i mitians auxiliars.

Estimat en un 3% de la valor global de la instal-lacio.

Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALCADA
0,35 0,350

Subtotal 0,350

0,350 6.654,18
PA Posada en marxa - Instal-lacio eléctrica

Realitzaci6 de proves de control de qualitat, posada en marxa i verificacio
d'equips de la instal-lacié eléctrica. Inclou tots els mitjans i instruments de
mesura (calibrats) necessaris, amb emissi6 d'informe amb els resultats.

Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALCADA
0,35 0,350

Subtotal 0,350

2.328,96

0,350 996,88
TOTAL 01.05.08.01.12........oorrsrsrsncsnsss s

01.05.08.01.13 Legalitzacions

LEGA-EL01

Inscripci6 instal-lacié BT
Legalitzacié de la installacié de baixa tensio davant tots els organismes ofi-
cials pertinents fins a la seva autoritzacié de posada en marxa, inclou la
confeccié de la butlleta d'instal-lacio, projecte i certificat final d'obra i ins-
tal-lacio. Queden inclosos visats pel col-legi professional corresponent, aixi
com la documentacié “"As-Built”’, manuals, catalegs i certificats pertinents.
S'inclou els tramits i taxes a abonar davant els organismes publics.

Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALCADA
1 1,00

Subtotal 1,000

348,91

2.677,87

1,000 1.495,31
TOTAL 01.05.08.01.13 ..ottt
TOTAL 01.05.08.01 ...t ssssssssssssssssssssssssssssssssssssnss
TOTAL 01.05.08 ...ttt sssssasnans

1.495,31

1.495,31
30.958,34
30.958,34
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01.05.09 Instal-lacié d'enllumenat
01.05.09.07  Lluminaries
PH23-JS02 u Llumenera panell LED,60x60cm,28.5W,3600Im,IP20/44,4000K encastada
Llumenera panell LED, de 60x60 cm, de 28.5 W de poténcia de la llumene-
ra, 3600 Im de flux lluminés, proteccié IP20/44, de temperatura de color
4000 K, munt. encastada.
Inclou el replanteig i marcatge de lluminaria al sostre, muntatge, connexid i
segellat final.
Philiphs RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC o similar.
Descomposicié
A01-FEPD h  Ajudant electricista 0,37383 21,55 8,05604
AOF-000E h  Oficial 1a electricista 0,37383 25,29 9,45416
BH22-JS02  u  Llumenera panell LED,60x60cm, 28.5W,3600im, IP20/44 1,00000 90,84 90,84000
,4000K,encastada
A%AUX0010150%  Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 0,17510 1,50 0,26265
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALCADA
HOSP 35 35,00
Subtotal 35,000
35,000 108,61 3.801,35
PH23-JS03 u  Llumenera panell LED,60x60cm,38/26W,3600/40001m,IP20/44,4000K,encastada
Llumenera panell LED, de 60x60 cm, de 38/26 W de potencia de la llumene-
ra, 3600/4300 Im de flux lluminds, proteccié IP20/44, de temperatura de co-
lor 4000 K, munt. encastada.
Inclou el replanteig i marcatge de lluminaria al sostre, muntatge, connexid i
segellat final.
Philiphs RC132V G6 31_36_43S/830 PSU W60L60 OC o similar.
Descomposicié
A01-FEPD h  Ajudant electricista 0,37383 21,55 8,05604
AOF-000E h  Oficial 1a electricista 0,37383 25,29 9,45416
BH22-JS03 u  Llumenera panell 1,00000 93,46 93,46000
LED, 60x60cm, 38/26W, 3600/4000im, IP20/44,4000K,encastada
A%AUX0010150%  Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 0,17510 1,50 0,26265
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALCADA
HOSP 3 3,00
Subtotal 3,000
3,000 111,23 333,69
PH23-JS05 u  Downlight,10.7W,d150mm1200Im,IP20/54,4000K,encastada
Downlight de diametre 150mm, de 10.7 W de poténcia de la llumenera,
1200 Im de flux lluminés, proteccié 1P20/54, de temperatura de color 4000
K, munt. encastada.
Inclou el replanteig i marcatge de lluminaria al sostre, muntatge, connexid i
segellat final.
Philiphs DN142B 10S/840 PSU-E WR 1P54 o similar.
Descomposicié
A01-FEPD h  Ajudant electricista 0,37383 21,55 8,05604
AOF-000E h  Oficial 1a electricista 0,37383 25,29 9,45416
BH22-JS05  u  Downlight,10.7W,d150mm1200im,IP20/54,4000K,encastada 1,00000 58,81 58,81000
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 0,17510 1,50 0,26265
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALCADA
HOSP 30 30,00
Subtotal w
30,000 76,58 2.297,40
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PH23-JS08 u  Llumenera lineal Slakline gen.2,2000mm,860Im,regulable DALI,4000K,encastada
Llumenera lineal Slackline recessed gen.2 , 2000mm, 860 Im de flux llumi-
nds, regulable DALI, de temperatura de color 4000 K, munt. encastada.
Inclou el replanteig i marcatge de lluminaria al sostre, muntatge, connexid i
segellat final.
Philiphs Slachline recessed gen.2 o similar.
Descomposicié
A01-FEPD h  Ajudant electricista 0,37383 21,55 8,05604
AOF-000F h  Oficial 1a electricista 0,37383 25,29 9,45416
BH22-JS08  u  Llumenera lineal LED19S,1450mm,1900im, regulable 1,00000 111,74 111,74000
DALI,4000K,encastada
A%AUX0010150%  Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 0,17510 1,50 0,26265
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALCADA
HOSP 36 36,00
Subtotal 36,000
36,000 129,51 4.662,36
PH23-JS09 u  Llumenera lineal en perfil LED per mobiliari
Subministrament i munatge de llumera de tira led per muntage en mobiliari.
El subministrament inclou:
- Carril lineal d'alumini anoditzat amb difussor opal de policarbonat
- Tira LED On Performance 9,6 48 blanc calid - 3000K CRI 90 IP 20 4250Im
- Font d'alimentacico protegida per muntage en mobiliari IP 67
Marca LedsC4 o equivalent.
Descomposicié
A01-FEPD h  Ajudant electricista 0,37383 21,55 8,05604
AOF-000F h  Oficial 1a electricista 0,37383 25,29 9,45416
BH22-JS09 u  Llumenera lineal en perfil LED per mobiliari 1,00000 44,45 44,45000
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 0,17510 1,50 0,26265
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALCADA
3 3,00
Subtotal 3,000
3,000 62,22 186,66
TOTAL 01.05.00.07 ....coccvreverrerrersmnsriersssssssssssssssssssssssssssssssssssssssses 11.281,46
01.05.09.08  Lluminaries emergéncia
PH57-B36R u  Llum emerg.led,no permanent,IP4X,classe 11,170 a 200im,auton< 2h,,forma
rect.,policarbon.,preu alt, col.encastat
Llum d'emergéncia amb lampada led, amb una vida til de 100000 h, no per-
manent i no estanca amb grau de proteccié IP4X, aillament classe Il, amb
un flux aproximat de 170 a 200 Im, 2 h d'autonomia, de forma circular amb
difusor de lent circular i cos de policarbonat, preu alt, col-locat encastat
Electrozemper LSR3200LXP2 o equivalent
Descomposicié
A01-FEPD h  Ajudant electricista 0,37383 21,55 8,05604
AOF-000F h  Oficial 1a electricista 0,37383 25,29 9,45416
BH62-2HJ6 u  Caixa p/encastar llum d'emergeéncia rect.,param.vert./horitz. 1,00000 5,36 5,36000
BH65-2IIE u  Llum emerg.led,no permanent,IP4X,classe 1,170 a 200im,auton< 1,00000 91,71 91,71000
2h,,forma rect.,policarbon.,preu alt
A%AUX0010150%  Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 0,17510 1,50 0,26265
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALCADA
14 14,00
Subtotal 14,000
14,000 114,84 1.607,76
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PH57-JS01 u  Llum emerg.led,no permanent,IP4X,classe II,170 a 200im,auton< 2h,,forma
rect.,policarbon.,preu alt, col.encastat
Llum d'emergéncia amb lampada led, amb una vida util de 100000 h, no per-
manent i no estanca amb grau de proteccié IP4X, aillament classe Il, amb
un flux aproximat de 170 a 200 Im, 2 h d'autonomia, de forma circular amb
difusor de lent de passadis i cos de policarbonat, preu alt, col-locat encastat
Electrozemper LSR3201LXP2 o equivalent
Descomposicié
A01-FEPD h  Ajudant electricista 0,37383 21,55 8,05604
AOF-000E h  Oficial 1a electricista 0,37383 25,29 9,45416
BH62-2HJ6 u  Caixa p/encastar llum d'emergencia rect.,param.vert./horitz. 1,00000 5,36 5,36000
BH65-2IIE u  Llum emerg.led,no permanent,IP4X,classe 1,170 a 200im,auton< 1,00000 91,71 91,71000
2h,,forma rect.,policarbon.,preu alt
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 0,17510 1,50 0,26265
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALCADA
6 6,00
Subtotal 6,000
6,000 114,84 689,04
TOTAL 01.05.09.08 ........ccoereererererererereressssssrsrerereressssssssssaseresenesens 2.296,80
01.05.09.09 Cablejat i canalitzacions
PG8Z-HD34 m Cable de comunicacions p/bus de dades, 2x0,8 mm2 trenat i apantallat p/parells,LSZH
Cable de comunicacions per a bus de dades, 2x0,8 mm2 trenat i apantallat
per parells, aillament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emis-
si6 de fums i opacitat reduida, no propagador de la flama segons UNE-EN
60332-1-2, muntat en canalitzacié i connectat
Descomposicié
A01-FEPH h  Ajudant muntador 0,02492 21,58 0,53777
AOF-000R h  Oficial 1a muntador 0,02492 25,29 0,63023
BG88-H6KO0 m  Cable de comunicacions p/bus de dades, 2x0,8 mm?2 trenat i apantallat 1,05000 0,78 0,81900
p/parells,LSZH
BG2Q-1KT4 ~ m  Tub flexible corrugat plastic s/halogens, DN=20mm,baixa emissié 1,05000 1,31 1,37550
fums,2J,320N,2000V
A%AUX0010150%  Despeses ausxiliars sobre la ma d'obra 0,01168 1,50 0,01752
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALCADA
HOSP POLS. 3 3,00 9,00
Subtotal 9,000
HOSP 50 3,00 150,00
Subtotal 150,000
159,000 3,38 537,42
PG33-JS02 u Instal-lacié i connexid receptor monofassic - enlluemant i elements
Punt d'instal-lacié a receptor monofassic d'enllumenat incloent caixa de con-
nexio, tub de conduccid, cablejat, connexionat i marcatge de I'element.
Descomposicié
A01-FEPD h  Ajudant electricista 0,12461 21,55 2,68535
AOF-000E h  Oficial 1a electricista 0,12461 25,29 3,15139
BG13-0G16 u  Caixa deriv.plastic,100x140mm,prot.IP-40,p/munt.superf. 0,35000 4,55 1,59250
BG2Q-1KT4 ~ m  Tub flexible corrugat plastic s/halogens, DN=20mm,baixa emissié 3,00000 1,31 3,93000
fums,2J,320N,2000V
BG33-G2VP  m Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 3x1,5mm2 3,00000 1,53 4,59000
BGWC1000S u  P.p.accessoris connexid i etiquetatge 0,50000 1,69 0,84500
A%AUX0010150%  Despeses ausxiliars sobre la ma d'obra 0,05837 1,50 0,08756
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALGADA
HOSP 4 4,00
Subtotal 4,000
HOSP 35 35,00
Subtotal 35,000
HOSP 22 22,00
Subtotal 22,000
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HOSP 32 32,00
Subtotal 32,000
HOSP 50 50,00
Subtotal 50,000
3 3,00
Subtotal 3,000
EMERG 18 18,00
Subtotal 18,000
EMERG 13 13,00
Subtotal 13,000
177,000 16,88 2.987,76
TOTAL 01.05.09.09 .......cooreeerrresrreresssesssseses s ssssesssssssssssessasssenss 3.525,18
01.05.09.10 Mecanismes
PG86-JS01 u Detector moviments,conex.cable,p/caixa univ.+placa+marc preu alt,a/accessoris PIR
Detector de moviment, per a caixa universal, amb adaptador, placa i marc
de preu alt, amb accessoris de muntatge, muntat i connectat
Descomposicié
AO01-FEPH h  Ajudant muntador 0,18691 21,58 4,03352
AOF-000R h  Oficial 1a muntador 0,18691 25,29 4,72695
BG83-JS01 u  Detector moviments,conex cable,p/caixa univ.+placa+marc preu 1,00000 43,72 43,72000
alt,a/accessoris
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 0,08760 1,50 0,13140
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALCADA
HOSP 14 14,00
Subtotal 14,000
14,000 52,61 736,54
PG6D-60KM u Interruptor.tipus univ.,(2P),10AX/250V,a/tecla+pilot,preu alt,a/marc p/mec.universal
1elem.preu alt,a/linia
Descomposicié
PG13-E30N u  Caixa deriv.plastic,130x200mm,prot.IP-40,encastada 0,25000 24,51 6,12750
PG2N-EUH3 ~ m  Tub flexible corrugat PVC folrat, DN=20mm,2J,320N,2000V,encastat 8,00000 1,73 13,84000
PG35-DYSL ~ m Cable Cu 450/750 V, HO7V-U, 1x1,5mm2, Eca,col.tub 16,00000 1,23 19,68000
PG65-483R u  Caixa mecanismes,p/un element,preu alt,encastada 1,00000 3,15 3,15000
PG6E-76V1 u Interruptortipus univ.,(2P),10AX/250V,a/tecla+pilot,preu alt,encastat 1,00000 28,80 28,80000
PG6I-78BW u  Marc p/mec.universal,1elem.,preu alt,col. 1,00000 4,33 4,33000
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALGADA
HOSP 19 19,00
Subtotal 19,000
19,000 75,93 1.442,67
PG6D-60KY u Interruptor doble,tipus univ.,(1P),10AX/250V,altecla+pilot,preu alt,a/marc p/mec.universal
1elem.preu alt,a/linia
Interruptor doble de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla i
lampada pilot, preu alt, encastat, amb marc per a mecanisme universal d'1
element de preu alt, tub flexible corrugat de PVC folrat exteriorment, caixa
de derivacié rectangular i conductor de coure de designacio HO7V-U
Descomposicié
PG13-E30N u  Caixa deriv.plastic,130x200mm,prot.IP-40,encastada 0,25000 24,51 6,12750
PG2N-EUH3 ~ m  Tub flexible corrugat PVC folrat, DN=20mm,2J,320N,2000V,encastat 13,00000 1,73 22,49000
PG35-DYSL ~ m Cable Cu 450/750 V, HO7V-U, 1x1,5mm2, Eca,col.tub 52,00000 1,23 63,96000
PG65-483R u  Caixa mecanismes,p/un element,preu alt,encastada 1,00000 3,15 3,15000
PG6E-76VD  u Interruptor doble,tipus univ.,(1P),10AX/250V,a/tecla+pilot,preu 1,00000 28,51 28,51000
alt.encastat
PG6I-78BW u  Marc p/mec.universal, 1elem.,preu alt,col. 1,00000 4,33 4,33000
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALCADA
HOSP 1 1,00
Subtotal 1,000
1,000 128,57 128,57
TOTAL 01.05.09.10 .....ccvrrecrrrresrresessssessssesesssesssssesssssssssssessasssenss 2.307,78
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01.05.09.12  Conceptes complementaris
PHV1-JS03 u Integraci6 nova instal-lacié DALI al servidor DALI existent.

Treballs corresponent a la integracié de la nova instal-lacio regulada per
protocol DALI al servidor DALI existent al centre.

Descomposicié

AOK-002B h  Técnic mig o superior 1,24609 45,12 56,22358
A%AUX0010150%  Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 0,56224 1,50 0,84336
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALGCADA
10 10,00
Subtotal 10,000
10,000 57,07 570,70
ZZZA-IL01 PA Ajudes de ram de paleta instal-lacié enllumenat

Partida algada a justificar d'ajudes de ram de paleta per I'execucié d'obertu-
res i tapat de regates i passos d'instal-lacions en qualsevol tipus de para-
ment, vertical o horitzontal, formaci6 d'encastament per a petits elements
en paraments de qualsevol tipus, trafec de material, equipaments i mobiliari
en |'ambit de tota I'obra, segellat de passos d'instal-lacions mitjancant mate-
rial especialitzat segons la tipologia i la classificacié del sector d'incendis, re-
alitzacié de passa-tubs i altres treballs de paleteria necessaris per a la ins-
tal-lacié d'enllumenat.

Incloent el replanteig, marcatge, validacio de les posicions de les llumene-
res.

Inclouent la execuci6 dels forats per les llumeneres encastades, els acabats
i el segellat de les mateixes.

Inclou:

* Classificacio a peu d'obra de residus de construccié o demolici6 en frac-
cions segons RD 105/2008

* Carrega i transport de residus a instal-lacié autoritzada de gestié de resi-
dus

* Deposicié controlada, en centre de reciclatge de residus o abocador auto-
ritzats, de materials procedents de construccié o demolicié incloent canon.

* Ma d'obra, material i mitjans auxiliars.

Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALGADA
0,35 0,35
Subtotal 0,350
0,350 1.572,57 550,40
ZZZP-PMIL PA Posada en marxa - Instal-lacié enllumenat - CQ
Realitzacio de proves de control de qualitat, posada en marxa i verificacio
d'equips de la instal-lacié eléctrica. Inclou tots els mitjans i instruments de
mesura (calibrats) necessaris, amb emissi6 d'informe amb els resultats.
Inclou mesures de nivells d'il-luminacié a tots els box de la UCIP, passadis-
sos i habitacions d'hospitalitzacio.
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALGADA
0,35 0,35
Subtotal 0,350
0,350 498,44 174,45
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Z2ZZD-DIL1 PA Documentacié As Built - Enllumenat
Confeccid, control i lliurament de documentacio final d'obra instal-lacié
d'electricitat incloent:
* Planols i esquemes as-built.
* Memoria descriptiva i de funcionament.
* Catalegs i documentacié técnica dels equips.
* Certificats (CE de materials i equips, elements de proteccié contra incen-
dis, etc.),
* Proves de posada en marxa d'equips.
* Proves de posada en marxa d'equips realitzades per tercers.
* Llistat de proveidors.
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALGADA
0,35 0.35
Subtotal 0,350
0,350 498,44 174,45
TOTAL 01.05.00.12 ..o sessssssssssesesesssesanes 1.470,00
TOTAL 01.05.09 ......ooverererereeerersrerererereessssssssssesesesessssssssssasesesenens 20.881,22
01.05.10 Instal-laci6 telecomunicacions i xarxa
01.05.10.02  Rack, dades(cablejat estructurat)
01.05.10.02.01 Equips
PP73-674N u  Armari metal.+bastid.rack 19",47 U,2200x800x800mm,1 comp.,a/porta
vidre+pany,allaterals,desmunt.,col.
Armari metal-lic amb bastidor tipus rack 19", de 47 unitats d'algaria, de 2200
x 800 x 800 mm (alcaria x amplaria x fondaria), d'1 compartiment, amb 1
porta de vidre securitzat amb pany i clau, amb panells laterals i estructura
desmuntable, col-locat
Descomposicié
A01-FEPH h  Ajudant muntador 1,24609 21,58 26,89062
AOF-000R h  Oficial 1a muntador 1,24609 25,29 31,51362
BP75-1A16 u  Armari peu metal.+bastid.rack 19",47U,2200x800x800mm, 1comp./porta 1,00000 1.246,48 1.246,48000
vidre+pany,a/laterals,estr. desmunt.
A%AUX0010150%  Despeses ausxiliars sobre la ma d'obra 0,58404 1,50 0,87606
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALGADA
1 1,00
Subtotal 1,000
1,000 1.305,76 1.305,76
PP75-66XV u Caixa FO fixatextraible,p/term.diracte,p/24xSC simplex/LC duplex,1U,p/armar.rack
19"fix.mec.
Caixa de fibra optica fixa, extraible, per a terminacié directe, per a 24 con-
nector SC simplex/LC duplex, d'1 unitat d'algaria, per a armaris rack 19", fi-
xada mecanicament
Descomposicié
AO1-FEPH ~ h  Ajudant muntador 0,20810 21,58 4,49080
AOF-000R h  Oficial 1a muntador 0,20810 25,29 5,26285
BP79-1AFW  u  Caixa FO fixatextraible,p/term.diracte,p/24xSC simplex/LC 1,00000 47,78 47,78000
duplex, 1U,p/armar.rack 19"
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 0,09754 1,50 0,14631
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALGADA
1 1,00
Subtotal 1,000
1,000 57,68 57,68
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PP7A-HILM u  Switch 48 ports 10/100/1000 Mbps(RJ45)+4 ports
1/10Gbps(SFP),PoE/PoE+,enracable,gestionable
Commutador (switch) gestionable, de 48 ports 10/100/1000 Mbps RJ45i 4
ports tipus SFP 1/10Gbps compatible amb alimentacié Ethernet (POE/PoE+)
IEEE 802.3af i 802.3at, per armari tipus rack, amb alimentacié a 240V,
col-locat i connectat
Marca Cisco model Catalyst 9200 equipat amb:
C9200L-48P-4X-E Catalyst 9200L 48-port PoE+, 4 x 10G, Network Essen-
tials
1 C9200L-DNA-E-48 C9200L Cisco DNA Essentials, 48-port Term license -
€0,00 €
1 C9200L-DNA-E-48-3Y C9200L Cisco DNA Essentials, 48-port, 3 Year
Term license
1 C9200L-NW-E-48 C9200L Network Essentials, 48-port license - € 0,00 €
1 CAB-TA-EU Europe AC Type A Power Cable - € 0,00 €
1 PWR-C5-BLANK Config 5 Power Supply Blank - € 0,00 €
2 C9200-STACK-BLANK Catalyst 9200 Blank Stack Module - € 0,00 €
1 C9K-ACC-RBFT RUBBER FEET FOR TABLE TOP SETUP 9200 and
9300-€0,00 €
1 C9K-ACC-SCR-4 12-24 and 10-32 SCREWS FOR RACK INSTALLA-
TION, QTY 4-€0,00 €
1 CAB-GUIDE-1RU 1RU CABLE MANAGEMENT GUIDES 9200 and 9300 -
€0,00 €
1 NETWORK-PNP-NONE Network Plug-n-Play Opt Out SKU
Descomposicié
AO1-FEPH ~ h  Ajudant muntador 1,24609 21,58 26,89062
AOF-000R h  Oficial 1a muntador 1,24609 25,29 31,51362
BP7E-HS5TA  u  Switch 48 ports 10/100/1000 Mbps(RJ45)+4 ports 1,00000 3.144,53  3.144,53000
1/10Gbps(SFP),PoE/PoE+,enracable,gestionable
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 0,58404 1,50 0,87606
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALCADA
2 2,00
Subtotal 2,000
2,000 3.203,81 6.407,62
PP7C-66U3 u  Panellint.fix,24 RJ45 cat.6a SIFTP, p/rack 19",1U,alorg.cablesfixat mecanicament
Panell integrat fix, equipat amb 24 connectors RJ45 categoria 6a S/FTP,
per a muntar sobre bastidor rack 19", d'1 unitat d'al¢aria, amb organitzador
de cables, fixat mecanicament
Descomposicié
AO1-FEPH ~ h  Ajudant muntador 0,20810 21,58 4,49080
AOF-000R h  Oficial 1a muntador 4,36135 25,29 110,29854
BP7G-1AEW  u  Panell int.fix,24 RJ45 cat.6a S/FTP, p/rack 19",1U,a/org.cables 1,00000 207,57 207,57000
A%AUX0010150%  Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 1,14789 1,50 1,72184
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALGADA
6 6,00
Subtotal 6,000
6,000 324,08 1.944,48
PP7C-JS01 u  Guia passacables pannell 19"
Guia passacable per a muntar sobre bastidor rack 19", d'1 unitat d'algaria,
amb organitzador de cables, fixat mecanicament
Descomposicié
AOF-000R h  Oficial 1a muntador 0,31153 25,29 7,87859
BP7G-JS01 u  Guia passacables rack 19" - 5 brides 1,00000 8,62 8,62000
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 0,07879 1,50 0,11819
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Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALCADA
6 6,00
Subtotal 6,000
6,000 16,62 99,72

PP7K-HCQZ u  Adaptador optic p/2 LC duplex SM,p/muntat s/sup.6 repart.optic

Adaptador optic per a 2 connectors LC diplex monomode, muntat sobre su-
port o sobre repartidor dptic

Descomposicié

AOF-000R h Oficial 1a muntador 0,22429 25,29 5,67229
BP71-1YC1 u  Adaptador dptic p/2 LC diplex SM,p/muntar s/sup.6 repart.dptic 1,00000 13,54 13,54000
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 0,05672 1,50 0,08508
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALGADA
24 24,00
Subtotal 24,000
24,000 19,30 463,20

PP7H-JS04 u  Subministrament i muntatge de fueté 1m cat.6a

Descomposicié

AOF-000R h  Oficial 1a muntador 0,06230 25,29 1,57557
PP7H-JS11 u  Fuetd Cat.6 UTP RJ45 LSZH 1,00000 2,54 2,54000
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 0,01576 1,50 0,02364
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALCADA
96 96,00
Subtotal 96,000
96,000 414 397,44

PP4A-66HN u Cable xarxa FO,duplex,SC/PC-SC/PC fibra MM OM3,LSZH,Dca-s1, d1, a1,D=,2mm,|=5m,inst.
Cable de xarxa de fibra optica del tipus duplex, amb connectors SC/PC -
SC/PC, amb fibra multimode OM3, coberta de compost lliure d'halogens de
baixa emissié de fums opacs i no propagador de la flama (LSZH) segons
normes UNE-EN 60332 i UNE-EN 60754, classe de reaccio al foc Dca-s1,
d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575, de 2 mm de diametre i de 5 m de
llargaria, instal-lat

Descomposicié

A01-FEPH h  Ajudant muntador 0,06230 21,58 1,34443
AOF-000R h  Oficial 1a muntador 0,06230 25,29 1,57557
BP4A-1AED  u  Cable xarxa FO,duplex,SC/PC-SC/PC,fibra MM OM3,LSZH,Dca-s1, d1, 1,00000 8,10 8,10000
a1,D=,2mm,I=5m
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 0,02920 1,50 0,04380
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALGCADA
4 4,00
Subtotal 4,000
4,000 11,06 44,24
TOTAL 01.05.10.02.01 .......corrreerrrrersrrensssrsess s ssssesssssssssssessanesenss 10.720,14

01.05.10.02.02 Cablejat i canalitzacions
PP44-Z0UX m Cable transm.dades,4par.,cat.6a U/FTP,poliolefina/poliolefina,n/propag.flama UNE-EN
60332,col.tub/canal

Cable per a transmissio de dades amb conductor de coure, de 4 parells, ca-
tegoria 6a U/FTP, aillament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa
emissio de fums i opacitat reduida, no propagador de la flama segons
UNE-EN 60332-1-2, col-locat sota tub o canal

Descomposicié
A01-FEPH h  Ajudant muntador 0,01870 21,58 0,40355
AOF-000R h Oficial 1a muntador 0,01870 25,29 0,47292
BP44-X2XB m  Cable trans.dades,Cu,4par.,cat.6a 1,00000 1,44 1,44000
U/FTP,poliolefina/poliolefina,n/propag.flama UNE-EN 60332, Dca-s2, d2,
a2
A%AUX0010150%  Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 0,00876 1,50 0,01314
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Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALGADA
HABITACIO 05 10 39,00 362,70 0.93
VESTIBUL HABITACIO 05 1 33,00 30,69 0.93
HABITACIO 06 6 46,00 256,68 0.93
VESTIBUL HABITACIO 06 1 47,00 4371 0.93
HABITACIO 07 7 47,00 305,97 0.93
HABITACIO 08 7 49,00 318,99 0.93
HABITACIO 09 7 56,00 364,56 0.93
HABITACIO 10 11 55,00 562,65 0.93
HABITACIO 11 7 57,00 371,07 0.93
HABITACIO 12 7 52,00 338,52 0.93
HABITACIO 13 7 48,00 312,48 0.93
HABITACIO 14 7 42,00 27342 0.93
SALA DESTAR FAMILIAR 3 61,00 170,19 0.93
TCA 21 35,00 683,55 0.93
SALA DE TREBALL INFERMERIA 18 29,00 48546 0.93
SALA DE CURES 2 22,00 40,92 0.93
SALA DE METGES PEDIATRIA PLANTA 22 29,00 593,34 0.93
SALA DESPECIALISTES 9 26,00 217,62 0.93
SALA DE SESIONS 8 21,00 156,24 0.93
PASSADIS 6 35,00 195,30 0.93
PASSADIS 1 43,00 39,99 0.93
ccTv 3 45,00 125,55 0.93
Subtotal ~ 6.249,600
6.249,600 2,33 14.561,57
PP7H-JS01 u Certificacio de punt de xarxa segons EN50173
Certificacid de punt de xarxa instal-lat segons UN 20173, EN 50174, EN
50346 i EN 50310 segons criteri del client.
S'inclou el testeig, el lliurament de I'informe al client i la identificacié a cada
extrem del punt.
Descomposicié
AOF-000R ~ h  Oficial 1a muntador 0,18691 25,29 4,72695
A%AUX0010150%  Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 0,04727 1,50 0,07091
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALGADA
H1 9 9,00
H2 1 1,00
H3
H4 6 6,00
H5 1 1,00
H6
H7 7 7,00
H8
H9 7 7,00
H10
H11 7 7,00
H12
H13 10 10,00
H14
H15 7 7,00
H16
H17 7 7,00
H18
H19 7 7,00
H20
H21 7 7,00
H22
H23 3 3,00
H24 21 21,00
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H25 6 6,00
H26
H27 2 2,00
H28 8 8,00
H29 18 18,00
H30 2 2,00
H31 22 22,00
H32 9 9,00
H33 8 8,00
H34 4 4,00
H35 4 4,00
H36 7 7,00
H37
H38 1 1,00
H39
H40
H41
H42
H43
CccTv 3 3,00
Subtotal 194,000
194,000 4,80 931,20
PG2N-EUI3 m  Tub flexible corrugat plastic sthalogens,DN=20mmbaixa emissio
fums,2J,320N,2000V,sob/sostremort
Tub flexible corrugat de plastic sense halogens, de 20 mm de diametre no-
minal, aillant i no propagador de la flama, de baixa emissié de fums i sense
emissio de gasos toxics ni corrosius, resisténcia a l'impacte de 2 J, resistén-
cia a compressio de 320 N i una rigidesa dieléctrica de 2000 V, muntat so-
bre sostremort
Descomposicié
AOT-FEPD ~ h  Ajudant electricista 0,02492 21,55 0,53703
AOF-000E h  Oficial 1a electricista 0,01994 25,29 0,50428
BG2Q-1KT4 ~ m  Tub flexible corrugat plastic s/halogens,DN=20mm,baixa emissio 1,00000 x1,02 1,31 1,33620
fums, 2,320, 2000V
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 0,01041 1,50 0,01562
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALGADA
HABITACIO 05 10 2,00 20,00
VESTIBUL HABITACIO 05 1 2,00 2,00
HABITACIO 06 6 2,00 12,00
VESTIBUL HABITACIO 06 1 2,00 2,00
HABITACIO 07 7 2,00 14,00
HABITACIO 08 7 2,00 14,00
HABITACIO 09 7 2,00 14,00
HABITACIO 10 11 2,00 22,00
HABITACIO 11 7 2,00 14,00
HABITACIO 12 7 2,00 14,00
HABITACIO 13 7 2,00 14,00
HABITACIO 14 7 2,00 14,00
SALA D'ESTAR FAMILIAR 3 2,00 6,00
TCAl 21 2,00 42,00
SALA DE TREBALL INFERMERIA 18 2,00 36,00
SALA DE CURES 2 2,00 4,00
SALA DE METGES PEDIATRIA PLANTA 22 2,00 44,00
SALA DESPECIALISTES 9 2,00 18,00
SALA DE SESIONS 8 2,00 16,00
PASSADIS 6 2,00 12,00
PASSADIS 1 2,00 2,00
Subtotal — 336,000
336,000 2,39 803,04
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PG2N-EUI5 m  Tub flexible corrugat plastic sthalogens,DN=16mmbaixa emissio
fums,2J,320N,2000V,sob/sostremort
Tub flexible corrugat de plastic sense halogens, de 16 mm de diametre no-
minal, aillant i no propagador de la flama, de baixa emissié de fums i sense
emissio de gasos toxics ni corrosius, resisténcia a l'impacte de 2 J, resistén-
cia a compressio de 320 N i una rigidesa dieléctrica de 2000 V, muntat so-
bre sostremort
Descomposicié
AO1-FEPD  h  Ajudant electricista 0,02492 21,55 0,53703
AOF-000F h  Oficial 1a electricista 0,01994 25,29 0,50428
BG2Q-1KT3 ~ m  Tub flexible corrugat plastic s/halogens,DN=16mm,baixa emissio 1,00000 x1,02 0,97 0,98940
fums, 2J,320N,2000V
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 0,01041 1,50 0,01562
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALGADA
HABITACIO 05 10 2,00 20,00
VESTIBUL HABITACIO 05 1 2,00 2,00
HABITACIO 06 6 2,00 12,00
VESTIBUL HABITACIO 06 1 2,00 2,00
HABITACIO 07 7 2,00 14,00
HABITACIO 08 7 2,00 14,00
HABITACIO 09 7 2,00 14,00
HABITACIO 10 11 2,00 22,00
HABITACIO 11 7 2,00 14,00
HABITACIO 12 7 2,00 14,00
HABITACIO 13 7 2,00 14,00
HABITACIO 14 7 2,00 14,00
SALA D'ESTAR FAMILIAR 3 2,00 6,00
TCAl 21 2,00 42,00
SALA DE TREBALL INFERMERIA 18 2,00 36,00
SALA DE CURES 2 2,00 4,00
SALA DE METGES PEDIATRIA PLANTA 22 2,00 44,00
SALA D'ESPECIALISTES 9 2,00 18,00
SALA DE SESIONS 8 2,00 16,00
PASSADIS 6 2,00 12,00
PASSADIS 1 2,00 2,00
Subtotal 336,000
336,000 2,05 688,80
TOTAL 01.05.10.02.02.........ccecerrerererererererersrsersrerereressssssssassseseeneaens 16.984,61
01.05.10.02.03 Elements de camp
PP7A-HILE u  Puntinalambric 2,4/5GHz,|EE802.11b/g/n/ac,antenes omni,5dBi,interior,(WEP,WPA,WPA2)
Punt d'acces inalambric a 2,4/5 GHz, compatible amb norma IEEE 802.11
blg/n/ac, amb antenes omnidireccionals de 5 dBi de guany, amb protocols
de seguretat WEP,WPA i WPA2, amb alimentacié i POE/PoE+ segons nor-
mes |IEE 802.3 af/at, per a Us interior, instal.lat superficialment i connectat
Descomposicié
AO1-FEPH ~ h  Ajudant muntador 0,62304 21,58 13,44520
AOF-000R h  Oficial 1a muntador 0,62304 25,29 15,75668
BP7E-HS5TB  u  Puntinalambric AP C9120AXI-E 1,00000 1.14947  1.149,47000
A%AUX0010150%  Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 0,29202 1,50 0,43803
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALGADA
HOSP 5 5,00
Subtotal 5,000
5,000 1.179,11 5.895,55
PP7H-JS03 u  Subministrament i muntatge de fueté 0.3m cat.6a
Descomposicié
AOF-000R h  Oficial 1a muntador 0,06230 25,29 1,57557
PP7H-JS12  u  Fuetd Cat.6 UTP RJ45 LSZH 1,00000 2,54 2,54000
A%AUX0010150%  Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 0,01576 1,50 0,02364
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Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALGADA
HOSP 9,00
Subtotal 9,000
9,000 4,14 37,26
PP7H-7839 u  Presa senyaltipus mod.2mod.estrets,RJ45 simple,cat.6a F/JUTP,despl.ailla.,a/tapa,preu
alt,munt.caixa/bast.
Presa de senyal de veu i dades, de tipus modular de 2 mdduls estrets, amb
connector RJ45 simple, categoria 6a F/UTP, amb connexi6 per desplaga-
ment de I'aillament, amb tapa, preu alt, muntada sobre caixa o bastidor in-
cloent el marcatge i identificacié del punt al rack i a la presa.
Descomposicié
AOF-000R h  Oficial 1a muntador 0,22429 25,29 5,67229
BP7K-106P  u  Presa senyal,tipus mod.2mod.estrets,RJ45 simple,cat.6a 1,00000 17,64 17,64000
F/UTP,despl.ailla.,a/tapa,preu alt,p/bast./caixa
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 0,05672 1,50 0,08508
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALCADA
HOSP 171,00
Subtotal 171,000
171,000 23,40 4.001,40
TOTAL 01.05.10.02.03 ........cooorreerrrrcrnrrensrsesesssessssssesssssssssssessasesenss 9.934,21
TOTAL 01.05.10.02 ... ssssssesesesens 37.638,96
01.05.10.03  Sistema comunicacié pacient - control
PP2F-JS01 u  Punt de control d'infermeria
Central de comunicacid i punt de control d'infermeria marca Getronics
iCall290 ref. NWATGR0100 o equivalent.
Completament muntat i provat.
Descomposicié
A01-FEPH h  Ajudant muntador 0,62304 21,58 13,44520
AOF-000R h  Oficial 1a muntador 0,62304 25,29 15,75668
BP26-JS01  u  iCall 290 Android SIP Nurse Station 1,00000 951,04 951,04000
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 0,29202 1,50 0,43803
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALCADA
TCAl 1 1,00
Subtotal 1,000
1,000 980,68 980,68
PP2F-JS03 u Dispositiu de veu iCall 206 equipat amb Handset , relé, pp de pm, muntat
Subminsitrament i muntatge de central de comunicacié marca Getronics
iCall206 SIP-RGB ref. NWASIN0206 o equivalent. Inclou pera magnética
Handset ref. NWCAIN1303 i el relé pel control de llums ref. NWCAIN1400
Completament muntat i provat.
Descomposicié
AO1-FEPH  h  Ajudant muntador 0,62304 21,58 13,44520
AOF-000R h  Oficial 1a muntador 0,62304 25,29 15,75668
BP26-JS03  u  Dispositiu de veu iCall 206 1,00000 580,39 580,39000
A%AUX0010150%  Despeses ausxiliars sobre la ma d'obra 0,29202 1,50 0,43803
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALGADA
HOSP. 12 12,00
Subtotal 12,000
12,000 610,03 7.320,36
PP2F-JS04 u  Punt de control de pacient iCall220 SIP-Touch (FLUSH), pp de pm, muntat
Subminsitrament i muntatge de punt de control de pacient Getronics
iCall220 SIP-Touch (FLUSH) ref. NWATES0102 o equivalent.
Completament muntat i provat.
Descomposicié
9 abril 2026 56



PRESSUPOST DESCOMPOSATS | AMIDAMENTS
REFORMA UCIP - FASE 2 ( HOSP. PEDIATRICA)

copl RESUM QUANTITAT PREU IMPORT
AO1-FEPH ~ h  Ajudant muntador 1,24609 21,58 26,89062
AOF-000R h  Oficial 1a muntador 1,24609 25,29 31,51362
BP26-JS04 u  Punt de control de pacient iCall220 SIP-Touch (FLUSH), pp de pm, 1,00000 712,79 712,79000
muntat
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 0,58404 1,50 0,87606
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALGADA
HOSP. 10 10,00
Subtotal 10,000
10,000 772,07 7.720,70
PP2F-JS05 u Tirador de bany iCall350 LB-T, pp de pm, muntat
Subminsitrament i muntatge de tirador de bansy ref. NWAES2500 o equiva-
lent. Inclou caixeti d'empotrar, equip i marc embellidor ref. NWXXNO0100.
Incloent la corda tirador Pull cord (2M) ref. PWBXGA1100.
Inclou el cablejat i connexionat emb el dispositiu iCall 206 i iCall585
Completament muntat i provat.
Descomposicié
AOT-FEPH ~ h  Ajudant muntador 0,62304 21,58 13,4520
AOF-000R h  Oficial 1a muntador 0,62304 25,29 15,75668
BP26-JS05  u  Tirador de bany iCall350 LB-T, pp de pm, muntat 1,00000 56,65 56,65000
A%AUX0010150%  Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 0,29202 1,50 0,43803
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALGADA
HOSP. 10 10,00
Subtotal 10,000
10,000 86,29 862,90
PP2F-JS06 u  Pilot lluminds iCall 585 LBKL-I0 (GWR), marc, pp de pm, muntat
Subminsitrament i muntatge de pilot muntat encastat a la entrada de cada
babitacio o box de la marca Getronics ref. NWBAES3851 o equivalent. In-
clou caixeti d'empotrar, equip i marc embellidor ref. NWXXNO0100.
Inclou el cablejat i connexionat emb el dispositiu iCall 206 i iCall350
Completament muntat i provat.
Descomposicié
A01-FEPH h  Ajudant muntador 0,62304 21,58 13,44520
AOF-000R h Oficial 1a muntador 0,62304 25,29 15,75668
BP26-JS06 U Pilot lluminés iCall 585 LBKL-IO (GWR), marc, pp de pm, muntat 1,00000 70,93 70,93000
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 0,29202 1,50 0,43803
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALGADA
HOSP. 10 10,00
Subtotal 10,000
10,000 100,57 1.005,70
PP2F-JS07 u  Configuracié dispositus i posta en marxa
Subminsitrament i muntatge de pilot muntat encastat a la entrada de cada
babitacié o box de la marca Getronics ref. NWBAES3851 o equivalent. In-
clou caixeti d'empotrar, equip i marc embellidor ref. NWXXNOO0100.
Inclou el cablejat i connexionat emb el dispositiu iCall 206 i iCall350
Completament muntat i provat.
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALGADA
05 0,50
Subtotal 0,500
0,500 3.495,32 1.747,66
TOTAL 01.05.10.03 .......cocecerereeererresese e s sessesesessesesessessessens 19.638,00
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01.05.10.06  Conceptes complementaris
ZZZA-TX01 PA Ajudes de ram de paleta instal-lacié telecomunicacions
Partida algada a justificar d'ajudes de ram de paleta per I'execucié d'obertu-
res i tapat de regates i passos d'instal-lacions en qualsevol tipus de para-
ment, vertical o horitzontal, formacié d'encastament per a petits elements
en paraments de qualsevol tipus, trafec de material, equipaments i mobiliari
en l'ambit de tota I'obra, segellat de passos d'instal-lacions mitjangant mate-
rial especialitzat segons la tipologia i la classificacié del sector d'incendis, re-
alitzaci6 de passa-tubs i altres treballs de paleteria necessaris per a la ins-
tal-lacié de telecomunicacions.
Inclou:
* Classificacio a peu d'obra de residus de construccié o demolici6 en frac-
cions segons RD 105/2008
* Carrega i transport de residus a installacié autoritzada de gestié de resi-
dus
* Deposicié controlada, en centre de reciclatge de residus o abocador auto-
ritzats, de materials procedents de construccié o demolici6 incloent canon.
* Ma d'obra, material i mitjans auxiliars.
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALGADA
0,35 0,350
Subtotal 0,350
0,350 809,97 283,49
Z2ZZP-TX01 PA Posada en marxa - Sistemes de telecomunicacions i xarxa - CQ
Realitzacio de proves de control de qualitat, posada en marxa i verificacié
d'equips de la instal-lacié eléctrica. Inclou tots els mitjans i instruments de
mesura (calibrats) necessaris, amb emissio d'informe amb els resultats.
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALGADA
0,35 0,35
Subtotal 0,350
0,350 498,44 174,45
Z2ZZD-TX01 PA Documentacio As Buill - Telecomunicacions i xarxa
Confeccio, control i lliurament de documentacio final d'obra instal-lacié
d'electricitat incloent:
* Planols i esquemes as-built.
* Memoria descriptiva i de funcionament.
* Catalegs i documentacio técnica dels equips.
* Certificats (CE de materials i equips, elements de proteccié contra incen-
dis, etc.),
* Proves de posada en marxa d'equips.
* Proves de posada en marxa d'equips realitzades per tercers.
* Llistat de proveidors.
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALGADA
0,35 035
Subtotal 0,350
0,350 373,83 130,84
TOTAL 01.05.10.06 ........ocveeereereseressesesessesesessessessesessessessssessessens 588,78
TOTAL 01.05.10 ... sess s ssss s snssasssenas 57.865,74
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01.05.11 Instal-lacié audiovisuals, TV
01.05.11.02  Cabllejat i canalitzacions
PP41-73D6 m  Cable coaxial RG11 A/U Cu flexible,aillam.PE,pant.trena Cu (>=
95%),cob.LSHZ,n/propag.flama,Dca-s2, d2, a2,750hm,col.tub
Cable coaxial de designacié RG11 A/U amb conductor de coure flexible, ai-
llament de polietile, pantalla amb trena de coure amb cobertura igual o supe-
rior al 95% i coberta de poliolefina termoplastica lliure d'halogens, de baixa
emissio de fums i opacitat reduida, no propagador de la flama segons
UNE-EN 60332-1-2, classe de reaccié al foc Dca-s2, d2, a2 segons la nor-
ma UNE-EN 50575, amb una impedancia de 75 ohm, col-locat en tub
Descomposicié
A01-FEPD h  Ajudant electricista 0,01870 21,55 0,40299
AOF-000E h  Oficial 1a electricista 0,01870 25,29 0,47292
BP41-1CGF  m  Cable coaxial RG11 AU Cu flexible,aillam.PE,pant.trena Cu (>= 1,00000 x1,02 2,90 2,95800
95%),cob.LSHZ,n/propag.flama,Dca-s2, d2, a2,750hm
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 0,00876 1,50 0,01314
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALGADA
40,00 40,00
Subtotal 40,000
40,000 3,85 154,00
PG2N-EUI3 m Tub flexible corrugat plastic s/halogens,DN=20mmbaixa emissié
fums,2J,320N,2000V,sob/sostremort
Tub flexible corrugat de plastic sense halogens, de 20 mm de diametre no-
minal, aillant i no propagador de la flama, de baixa emissi6 de fums i sense
emissié de gasos toxics ni corrosius, resistencia a l'impacte de 2 J, resisten-
cia a compressié de 320 N i una rigidesa dieléctrica de 2000 V, muntat so-
bre sostremort
Descomposicié
A01-FEPD h  Ajudant electricista 0,02492 21,55 0,53703
AOF-000E h  Oficial 1a electricista 0,01994 25,29 0,50428
BG2Q-1KT4 ~ m  Tub flexible corrugat plastic s/halogens, DN=20mm,baixa emissié 1,00000 x1,02 1,31 1,33620
fums, 2J,320N,2000V
A%AUX0010150%  Despeses ausxiliars sobre la ma d'obra 0,01041 1,50 0,01562
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALGADA
40,00 40,00
Subtotal 40,000
40,000 2,39 95,60
TOTAL 01.05.11.02 ......c.coererrrrrrrererererersssssssseseesessssssssssesesesssesanes 249,60
01.05.11.03  Elements terminals
PP15-6PRF u  Presa senyal R/ITV-SAT,deriv.final tipus univ.a/tapa,preu alt,marc p/mec.universal,allinia
Presa de senyal de R/TV-SAT de derivacié final, de tipus universal amb ta-
pa, de preu alt encastada, amb marc per a mecanisme universal, amb caixa
de derivacié rectangular, tub flexible per a proteccié de conductors eléctrics
de material plastic, cable coaxial i caixa per a mecanismes, instal-lada
Descomposicié
PG13-E30N  u  Caixa deriv.plastic, 130x200mm,prot.IP-40,encastada 0,50000 24,51 12,25500
PG2N-EUH3 ~ m  Tub flexible corrugat PVC folrat, DN=20mm, 2J,320N,2000V,encastat 3,00000 1,73 5,19000
PG65-483R u  Caixa mecanismes,p/un element,preu alt,encastada 1,00000 3,15 3,15000
PG6I-78BW u  Marc p/mec.universal, 1elem.,preu alt,col. 1,00000 4,33 4,33000
PP16-77XF u  Presa senyal R/TV-SAT,deriv.final,tipus univ.,a/tapa,preu alt,encastada 1,00000 30,46 30,46000
PP41-73DQ ~ m  Cable coaxial Cu rigid,aillam.poliolefina,pant.cinta Al/Pet+trena Cu 4,00000 1,35 5,40000
(30%),cob.PVC,n/propag.flama,Eca, 750hm,col.tub
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALGADA
10 10,00
Subtotal 10,000
10,000 60,79 607,90
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PPD4-4RLG u  Derivador p/cable coaxial 4 deriv.12-25 dB,munt.superf.+connectat
Derivador per a cable coaxial de 4 derivacions i una atenuacio de dotze a
vint-i-cinc decibels, muntat superficialment i connectat
Descomposicié
AOF-000R h  Oficial 1a muntador 0,24921 25,29 6,30252
BPD4-12UN  u  Derivador p/cable coaxial 4 deriv.12-25 dB, 1,00000 7,18 7,18000
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 0,06303 1,50 0,09455
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALGADA
2 2,00
Subtotal 2,000
2,000 13,58 27,16
PPD4-4RLH u  Derivador p/cable coaxial 2 deriv.12-25 dB,munt.superf.+connectat
Derivador per a cable coaxial de 2 derivacions i una atenuacié de dotze a
vint-i-cinc decibels, muntat superficialment i connectat
Descomposicié
AOF-000R h  Oficial 1a muntador 0,24921 25,29 6,30252
BPD4-12U0  u  Derivador p/cable coaxial 2 deriv.12-25 dB, 1,00000 5,38 5,38000
A%AUX0010150%  Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 0,06303 1,50 0,09455
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALGADA
1 1,00
Subtotal 1,000
1,000 11,78 11,78
TOTAL 01.05.11.03 ...t se s 646,34
01.05.11.04  Conceptes complementaris
ZZZA-TVO01 PA Ajudes de ram de paleta instal-lacié audiovisuals
Partida algada a justificar d'ajudes de ram de paleta per I'execucié d'obertu-
res i tapat de regates i passos d'instal-lacions en qualsevol tipus de para-
ment, vertical o horitzontal, formaci6 d'encastament per a petits elements
en paraments de qualsevol tipus, trafec de material, equipaments i mobiliari
en |'ambit de tota I'obra, segellat de passos d'instal-lacions mitjancant mate-
rial especialitzat segons la tipologia i la classificacié del sector d'incendis, re-
alitzacié de passa-tubs i altres treballs de paleteria necessaris per a la ins-
tal-lacié de telecomunicacions.
Inclou:
* Classificacio a peu d'obra de residus de construccié o demolici6 en frac-
cions segons RD 105/2008
* Carrega i transport de residus a installacié autoritzada de gestié de resi-
dus
* Deposicié controlada, en centre de reciclatge de residus o abocador auto-
ritzats, de materials procedents de construccié o demolicié incloent canon.
* Ma d'obra, material i mitjans auxiliars.
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALGADA
05 0,500
Subtotal 0,500
0,500 56,07 28,04
ZZZP-TV01 PA Posada en marxa - Sistemes audiovisuals - CQ
Realitzacio de proves de control de qualitat, posada en marxa i verificacio
d'equips de la instal-lacié eléctrica. Inclou tots els mitjans i instruments de
mesura (calibrats) necessaris, amb emissi6 d'informe amb els resultats.
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALGADA
05 0,50
Subtotal 0,500
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0,500 149,54
Z2ZZD-TVO01 PA Documentacié As Buill - Audiovisuals

Confeccio, control i lliurament de documentacio final d'obra instal-lacié
d'electricitat incloent:

* Planols i esquemes as-built.

* Memoria descriptiva i de funcionament.

* Catalegs i documentacio técnica dels equips.

* Certificats (CE de materials i equips, elements de proteccié contra incen-
dis, etc.),

* Proves de posada en marxa d'equips.

* Proves de posada en marxa d'equips realitzades per tercers.

* Llistat de proveidors.

Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALCADA
0,5 0,50

Subtotal 0,500

74,77

TOTAL 01.05.11.04 .......oorrererrerrerrsrssrsessessessessessessesssssssssssssssessessenss
TOTAL 01.05.11 ...eerrerreerrerresnsssessessssessessssssesssssssessessssesssssssssns
01.05.12 Instal-laci6 proteccio contra incendi
01.05.12.02 Escomesa

OM32-JS01 Connexid nova instal-lacié BIE's a xarxa existent.
Treballs per la connexié de varis punts de la nova xarxa de BIE's als mun-
tants existents.
Els treballs inclouen:
- Coordinacié amb els equips de manteniment del centre.
- Buidatge de la instal-lacié segons indicacions del centre.
- Connexié de la nova instal-lacié.
- Emplenat del circuit i reestabliment del servei.

Descomposicié

A01-FEPH h  Ajudant muntador 2,49220 21,58
AOF-000R h  Oficial 1a muntador 2,49220 25,29
BFW2-JS01 u  Accessoriipp. de pm de connexié 2,00000 29,36
A%AUX0010150%  Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 1,16809 1,50

Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALCADA
1 1,00

Subtotal 1,000

49,85

152,66
1.049,10

53,78168
63,02774
58,72000

1,75214

1,000 177,28
TOTAL 01.05.12.02 ...ttt sssssssssssssssans

01.05.12.03  Equips d'extincio
PM20-DG4L u  BIE-25,armari xapa pintada,p/manega+extintor porta manega d'acer+metacri. i porta extintor
de xapa pintada,(manega 20m ),p/col.e

Boca d'incendis equipada de 25 mm de diametre, BIE-25, formada per ar-
mari de xapa d'acer pintada per allotiament independent de manega i extin-
tor, amb porta per la manega amb marc d'acer i visor de metacrilat i porta
per 'extintor de xapa d'acer pintada, inclosa BIE (debanadora d'alimentacié
axial abatible,manega de 20 millanga ) i I'extintor de 6 kg,, per a col-locar
encastada i en posicié vertical, inclds part proporcional d' accessoris i tot el
petit material auxiliar de connexié i muntatge

Descomposicié

A01-FEPH h  Ajudant muntador 1,86913 21,58
AOF-000R h  Oficial 1a muntador 1,86913 25,29
BM20-0T1P u  BIE-25,armari xapa pintada,p/manega+extintor porta manega 1,00000 363,30

177,28

s

40,33583
47,27030
363,30000
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d'acer+metacri. i 'por'ta extintor de xépa pintada,'(manega 20m ),p/col.e
BMY0-0TC2  u  P.p.elements especials p/boq.incendi 1,00000 0,85 0,85000
A%AUX0010150%  Despeses ausxiliars sobre la ma d'obra 0,87606 1,50 1,31409
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALGADA
1 1,00
Subtotal 1,000
1,000 453,07 453,07
PM32-DZ3Z u  Extintor manual pols seca poliv.,6kg,pressio incorpo.,pintat,sup.paret
Extintor manual de pols seca polivalent, de carrega 6 kg, amb pressié incor-
porada, pintat, amb suport a paret
Descomposicié
A01-FEPH h  Ajudant muntador 0,24921 21,58 5,37795
AOF-000R h  Oficial 1a muntador 0,24921 25,29 6,30252
BM33-0T4F u  Extintor pols seca poliv.,6kg,pressio incorpo.pintat 1,00000 56,81 56,81000
BMY3-0TC7  u  P.p.elements especials p/extint. 1,00000 0,43 0,43000
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 0,11680 1,50 0,17520
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALCADA
2 2,00
Subtotal 2,000
2,000 69,10 138,20
PM32-DZ48 u  Extintor manual CO2,5kg,pressié incorpo.,pintat,sup.paret
Extintor manual de dioxid de carboni, de carrega 5 kg, amb pressio incorpo-
rada, pintat, amb suport a paret
Descomposicié
AO01-FEPH h Ajudant muntador 0,24921 21,58 5,37795
AOF-000R h  Oficial 1a muntador 0,24921 25,29 6,30252
BM33-0T4U u  Extintor CO2,5kg,pressid incorpo.pintat 1,00000 100,63 100,63000
BMY3-0TC7  u  P.p.elements especials p/extint. 1,00000 0,43 0,43000
A%AUX0010150%  Despeses ausxiliars sobre la ma d'obra 0,11680 1,50 0,17520
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALGADA
1 1,00
Subtotal 1,000
1,000 112,92 112,92
PMS0-6Z10 u  Retol seny. instal.protecci6/incendis,210x210mm2,panell PVC,gruix=1mm,fotoluminiscent
(A),col.adherit
Rétol senyalitzacié instal-laci6 de proteccié contra incendis, quadrat, de
210x210 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria
A segons UNE 23035-4, col-locat adherit sobre parament vertical
Descomposicié
AOF-000R h  Oficial 1a muntador 0,18691 25,29 4,72695
B096-2MLH m  Cinta adh.2 cares ample=25mm,resis.humitat,prod.quimic,temp 0,90000 2,35 2,11500
BMS0-1K1T ~ u  Retol seny. instal.proteccit/incendis,210x210mm2,panell 1,00000 6,60 6,60000
PVC,gruix=1mm,fotoluminiscent (A)
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 0,04727 1,50 0,07091
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALCADA
1 1,00
Subtotal 1,000
2 2,00
Subtotal 2,000
1 1,00
Subtotal 1,000
4,000 13,51 54,04
TOTAL 01.05.12.03 .......cvrrecrrrresrsesesssessssesessssesssssesssssssssssessasssenss 758,23
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01.05.12.04  Canonades i accessoris
PF22-AlG5 m  Tub acer E190 galv.,35x1.5,s/UNE-EN 10305-3,uni6 pressi6,dific.mitja,col.superf.
Tub d'acer E190 galvanitzat amb soldadura longitudinal, de 35 mm de dia-
metre exterior i d'1,5 mm de gruix de paret, segons UNE-EN 10305-3, unié
a pressio, amb grau de dificultat mitja i col-locat superficialment
Descomposicié
A01-FEPH h  Ajudant muntador 0,13707 21,58 2,95797
AOF-000R h  Oficial 1a muntador 0,13707 25,29 3,46650
BOA1-07JF u  Abragadora acer galv.+isofonica,d/int.=32mm 0,40000 0,43 0,17200
BF21-2HS7 m  Tub acer E190 galv.,35x1.5,s/UNE-EN 10305-3 1,00000 x1,02 2,94 2,99880
BFW2-04HD  u  Accessori p/tubs acer galv.D=35mm,p/unid pressié 0,30000 15,63 4,68900
A%AUX0010150%  Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 0,06424 1,50 0,09636
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALGCADA
22,00 22,00
Subtotal 22,000
22,000 14,38 316,36
TOTAL 01.05.12.04 ..ot sesesens 316,36
01.05.12.05 Deteccid i alarma
PM15-4IDC u  Sensor fums optic,instal.analogica,UNE-EN 54-7,+base superficie,munt.superf.
Descomposicié
A01-FEPH h  Ajudant muntador 0,29906 21,58 6,45371
AOF-000R h  Oficial 1a muntador 0,29906 25,29 7,56323
BM16-0SWX  u  Sensor fums optic,instal.analogica,UNE-EN 54-7,+base superficie 1,00000 41,82 41,82000
BMY2-0TBT  u  P.p.elements especials p/detector 1,00000 0,55 0,55000
A%AUX0010150%  Despeses ausxiliars sobre la ma d'obra 0,14017 1,50 0,21026
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALGCADA
Fotjat 3,00
Sostre 14,00
Subtotal 17,000
17,000 56,60 962,20
PM15-4ICY u  Sensor térm. termoveloc.,instal.analogica,UNE-EN 54-5,+base superficie,munt.superf.
Sensor térmic termovelocimétric per a instal-lacié contra incendis analogica,
segons norma UNE-EN 54-5, amb base de superficie, muntat superficial-
ment
Ziton ref. ZP720-3 o equivalent compatible amb el sistema de deteccio exis-
tent.
Descomposicié
A01-FEPH h  Ajudant muntador 0,29906 21,58 6,45371
AOF-000R h  Oficial 1a muntador 0,29906 25,29 7,56323
BM16-0SWT  u  Sensor term. termoveloc.,instal.analogica, UNE-EN 54-5,+base superficie 1,00000 42,51 42,51000
BMY2-0TBT  u  P.p.elements especials p/detector 1,00000 0,55 0,55000
A%AUX0010150%  Despeses ausxiliars sobre la ma d'obra 0,14017 1,50 0,21026
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALGCADA
10,00
Subtotal 10,000
10,000 57,29 572,90
PM17-386V u  Polsador alarma,instal-lacié analégica,manual+rearmable,direccionable,UNE-EN
54-11,munt.superf.
Polsador d'alarma per a instal-laci6 contra incendis analogica, accionament
manual per canvi posicié d'element fragil (rearmable), direccionable, segons
norma UNE-EN 54-11, muntat superficialment
Inclou polsador, base i tapa protectora. Ziton ref. ZP886R + N-MC-BB-R +
N-MC-FC o equivalent compatible amb el sistema de deteccié existent.
Descomposicié
A01-FEPH h  Ajudant muntador 0,29906 21,58 6,45371
AOF-000R h  Oficial 1a muntador 0,29906 25,29 7,56323
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BM18-0SYV  u  Polsador alarma,instal-lacio 1,00000 52,64 52,64000
analdgica,manual+rearmable,direccionable, UNE-EN
54-11,p/munt.superf.
BMY2-0TBW  u  P.p.elements especials p/pols.alarm. 1,00000 0,46 0,46000
A%AUX0010150%  Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 0,14017 1,50 0,21026
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALCADA
2,00
Subtotal 2,000
2,000 67,33 134,66
PM17-JS01 u Base ailladora de curt circuit.
Base ailladora de curt circuit per sistemes analogics, segons norma
UNE-EN 54-11, muntat superficialment
Ziton ref. ZP7-IB2 o equivalent compatible amb el sistema de deteccio exis-
tent.
Descomposicié
A01-FEPH h  Ajudant muntador 0,29906 21,58 6,45371
AOF-000R h  Oficial 1a muntador 0,29906 25,29 7,56323
BM18-4S01 u  Base ailladora de curt circuit, UNE-EN 54-11,p/munt.superf. 1,00000 38,39 38,39000
BMY2-0TBW  u  P.p.elements especials p/pols.alarm. 1,00000 0,46 0,46000
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 0,14017 1,50 0,21026
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALCADA
2,00
Subtotal 2,000
2,000 53,08 106,16
PM18-385U u Sirena electr.,instal.analogica,93dB,alimentada llag,senyal llumi.+multito,|P-54,UNE-EN
54-3,col.int.
Sirena electronica per a instal-laci6 analogica, nivell de poténcia acUstica
93 dB, alimentada des del llag, amb senyal lluminés i so multitd, grau de pro-
teccio IP-54, fabricada segons la norma UNE-EN 54-3, col-locada a l'interior
Ziton ref. ZPW766R o equivalent compatible amb el sistema de detecci6
existent.
Descomposicié
A01-FEPH h  Ajudant muntador 0,29906 21,58 6,45371
AOF-000R h  Oficial 1a muntador 0,29906 25,29 7,56323
BM19-0SYL u  Sirena electr. instal.analdgica,93dB,alimentada llag,senyal 1,00000 161,34 161,34000
llumi.+multito,IP-54,UNE-EN 54-3,p/int.
BMY2-0TBV ~ u  P.p.elements especials p/siren. 1,00000 0,91 0,91000
A%AUX0010150%  Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 0,14017 1,50 0,21026
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALCADA
2,00
Subtotal 2,000
2,000 176,48 352,96
PM18-JS01 u Pilot indicador de superficie d'incicacié d'accio
Subminsitrament i muntatge en cel ras de pilot inicador de d'acci6 de detec-
tor instal-lat a forjat.
Marca Ziton model P501/24 o equivalent compatible amb el sistema de de-
teccid existent.
Descomposicié
A01-FEPH h  Ajudant muntador 0,24921 21,58 5,37795
AOF-000R h  Oficial 1a muntador 0,24921 25,29 6,30252
BM19-JS05 U Pilot indicador 1,00000 6,10 6,10000
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 0,11680 1,50 0,17520
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALCADA
Fals sostre 5,00
Subtotal 5,000
5,000 17,96 89,80
TOTAL 01.05.12.05 ......coeeeeeeererererererereesssssrssereresessssssssassseseeneaens 2.218,68
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01.05.12.06  Cablejat i canalitzacions
PG12-DH7J u Caixa deriv.plastic,100x100mm,prot.IP-40,munt.superf.
Caixa de derivacié quadrada de plastic, de 100x100 mm, amb grau de pro-
tecci6 IP-40, muntada superficialment i completament connectada
Descomposicié
AO1-FEPD  h  Ajudant electricista 0,18691 21,55 4,02791
AOF-000E h  Oficial 1a electricista 0,37383 25,29 9,45416
BG12-0G56 u  Caixa deriv.plastic, 100x100mm,prot.IP-40,p/munt.superf. 1,00000 2,48 2,48000
BGW2-093M  u  P.p.accessoris caixa derivacié quadr. 1,00000 0,40 0,40000
A%AUX0010150%  Despeses ausxiliars sobre la ma d'obra 0,13482 1,50 0,20223
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALGADA
5 5,00
Subtotal 5,000
5,000 16,56 82,80
PG34-JS01 u  Punt d'element de deteccid instal-lat i connectat
Punt d'instal-laci6 a receptor de detecci6 incloent caixa de connexio, tub de
conduccid, cablejat, connexionat i marcatge de I'element.
Descomposicié
A01-FEPD h  Ajudant electricista 0,31153 21,55 6,71347
AOF-000E h  Oficial 1a electricista 0,31153 25,29 7,87859
BG12-0G56 u  Caixa deriv.plastic,100x100mm,prot.IP-40,p/munt.superf. 0,10000 2,48 0,24800
BG34-06T7  m  Cable 300/500 V,S0Z1-K (AS+),2x1,5mm2 pantalla met +drena. 3,00000 x1,02 2,39 7,31340
BG2Q-1KT4 ~ m  Tub flexible corrugat plastic s/halogens, DN=20mm,baixa emissié 3,00000 x1,02 1,31 4,00860
fums, 2J,320N, 2000V
BGW?2-4S01 u  P.p.accessoris connexid i etiquetatge 1,00000 0,40 0,40000
A%AUX0010150%  Despeses ausxiliars sobre la ma d'obra 0,14592 1,50 0,21888
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALGADA
40 40,00
Subtotal 40,000
40,000 26,78 1.071,20
TOTAL 01.05.12.06 .......ccovreenrerenrrecnsesesssesesssessesesssessssssesasesenss 1.154,00
01.05.12.07  Conceptes complementaris
ZZZA-Pi01 PA Ajudes de ram de paleta instal-laci6 PCI
Partida algada a justificar d'ajudes de ram de paleta per I'execucié d'obertu-
res i tapat de regates i passos d'instal-lacions en qualsevol tipus de para-
ment, vertical o horitzontal, formaci6 d'encastament per a petits elements
en paraments de qualsevol tipus, trafec de material, equipaments i mobiliari
en |'ambit de tota I'obra, segellat de passos d'instal-lacions mitjancant mate-
rial especialitzat segons la tipologia i la classificacié del sector d'incendis, re-
alitzacié de passa-tubs i altres treballs de paleteria necessaris per a la ins-
tal-laci6 de proteccio6 contra incendis.
Inclou:
* Classificacio a peu d'obra de residus de construccié o demolici6 en frac-
cions segons RD 105/2008
* Carrega i transport de residus a instal-lacié autoritzada de gestié de resi-
dus
* Deposicié controlada, en centre de reciclatge de residus o abocador auto-
ritzats, de materials procedents de construccié o demolicié incloent canon.
* Ma d'obra, material i mitjans auxiliars.
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALGADA
0,35 0,350
Subtotal 0,350
0,350 722,73 252,96
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PM15-JS01 PA Posta en marxa, inscripci6 i documentacio final - Deteccié
Certificacié i inscripcio de la instal-lacio davant tots els organismes oficials
pertinents fins a la seva autoritzacié incloent:
- Proves i posta en marxa de la instal-lacié.
- Projecte i certificat final d'obra de la instal-lacié si s'escau.
- Taxes de visat i dels corresponents organismes de control i administratius
relatius als tramits per la inscripcié de/dels expedients.
- Reallitzacié i lliurament de la documentacié "As-built" en format digital se-
gons indicacions de la DO.
- Reallitzacié i lliurament de la documentacié final d'obra relativa a: planols
d'instal-lacié, esquemes de principi o de funcionament, lliurament de ma-
nuals, datasheets i certificats de qualitat.
- Formaci6 de 2 hores convingudes per totes les parts per part d'un técnic
de I'empresa contractista al personal de manteniment del centre.
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALGADA
1 1,00
Subtotal 1,000
1,000 747,65 747,65
PM15-JS02 PA Posta en marxa, inscripci6 i documentacié final - Extincié
Certificacié i inscripcio de la instal-lacio davant tots els organismes oficials
pertinents fins a la seva autoritzacié incloent:
- Proves i posta en marxa de la instal-laci6 incloent proves d'estaqueitat hi-
drauliaca en moll.
- Projecte i certificat final d'obra de la instal-lacié si s'escau.
- Taxes de visat i dels corresponents organismes de control i administratius
relatius als tramits per la inscripcié de/dels expedients.
- Reallitzacié i lliurament de la documentacié "As-built" en format digital se-
gons indicacions de la DO.
- Reallitzacié i lliurament de la documentacié final d'obra relativa a: planols
d'instal-lacié, esquemes de principi o de funcionament, lliurament de ma-
nuals, datasheets i certificats de qualitat.
- Formaci6 de 2 hores convingudes per totes les parts per part d'un técnic
de I'empresa contractista al personal de manteniment del centre.
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALGADA
1 1,00
Subtotal 1,000
1,000 436,13 436,13
TOTAL 01.05.12.07 .....ocerrreererenrressssessse s ssessssssesasesenss 1.436,74
TOTAL 01.05.12 ... reereeererrcsesssessesesessesesessessessssessessesessessesenne 6.061,29
01.05.13 Instal-laci6 gasos medicinals
01.05.13.01  Equips
PM18-JS09 u  Quadre de control i alarma de 2 gasos i buit
Quadre de Control i Alarmes de Zona pel control de 3 gasos i buit, disenyat
d'acord amb UNE EN ISO 7396-1 i amb marcat CE clase lIb de producte sa-
nitari segons la directiva 93/42/CE, realitzat en armari encastable, amb pla-
ca de muntatge per allotjar els sensors dels diferents gasos i panell frontal.
Amb p.p. d'elements de connexionat i material auxiliar, totalment instal-lats,
provats i funcionant.
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Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALGADA
1 1,00
Subtotal 1,000
1,000 3.540,18 3.540,18
TOTAL 01.05.13.01 ...t 3.540,18
01.05.13.02  Distribucio
PN37-JS01 u Valvula bola desgreixada 3/4"
Valvula d'independitzacio, del tipus d'accionament rapid i tancament esferic,
desgreixada, amb les unions corresponents desmuntables de diametre 22 -
3/4" amb certificat CE de producte sanitari classe lla segons directiva
93/42/CE, completament instal-lada.
Descomposicié
BN35-XAS1  u  Valwula bola desgreixada 3/4" instal-lada 1,00000 102,47 102,47000
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALGADA
6,00 6,00
Subtotal 6,000
6,000 102,47 614,82
PF55-6RYU m  Tub Cu R250 (semidur) DN=10mm,g=1mm,soldat capil.,dificult.mitja,col.superf.
Tub de coure R250 (semidur) 10 mm de diametre nominal i de gruix 1 mm,
segons norma UNE-EN 13348, soldat per capil-laritat amb soldadura forta
(T>450°C) amb grau de dificultat mitja i col-locat superficialment.
Canonada de coure classe dura, no arsenical, neta i desgreixada per a ga-
sos medicinals, segons EN-13348 de 10 mm de diametre soldada amb vare-
ta aliatge de plata>30%, A.P.F. lliure de cadmi (ISO 17672) i amb
p.p. d'accessoris i elements de sustentacié metal-lics per a diversos gasos i
abragadores anti electrostatiques; completament instal-lada, senyalitzada
amb el nom/simbol del gas i sentit del flux, provada i funcionant
conforme a la normativa UNE-EN ISO 7396-1 "Sistemes de canalitzacié de
gasos medicinals: Part 1: Sistemes de canalitzaci6 per a gasos medicinals
comprimits i de buit".
Descomposicié
AOT-FEPH ~ h  Ajudant muntador 0,53582 21,58 11,56300
AOF-000R ~ h  Oficial 1a muntador 0,49844 25,29 12,60555
BOA1-07LR u  Abragadora metal.,d/int.=10mm 0,70000 0,33 0,23100
BF57-1JY6 m  Tub Cu R250 (semidur) DN=10mm,g=1mm 1,00000 x1,02 3,10 3,16200
BFW6-0402  u  Acc.tub coureDN=10mm, p/ soldar capil-lar. 0,30000 1,40 0,42000
BFYC-04P6 u  Pp.elem.munt.tub Cu gas med. DN=10mm,p/soldar per capilaritat 1,00000 0,32 0,32000
A%AUX0010150%  Despeses ausxiliars sobre la ma d'obra 0,24169 1,50 0,36254
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALGADA
55,00 55,00
Subtotal 55,000
55,000 28,66 1.576,30
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PF55-6RYT m  Tub Cu R250 (semidur) DN=12mm,g=1mm,soldat capil.,dificult.mitja,col.superf.
Tub de coure R250 (semidur) 12 mm de diametre nominal i de gruix 1 mm,
segons norma UNE-EN 13348, soldat per capil-laritat amb soldadura forta
(T>450°C) amb grau de dificultat mitja i col-locat superficialment.
Canonada de coure classe dura, no arsenical, neta i desgreixada per a ga-
sos medicinals, segons EN-13348 de 10 mm de diametre soldada amb vare-
ta aliatge de plata>30%, A.P.F. lliure de cadmi (ISO 17672) i amb
p.p. d'accessoris i elements de sustentacié metal-lics per a diversos gasos i
abragadores anti electrostatiques; completament instal-lada, senyalitzada
amb el nom/simbol del gas i sentit del flux, provada i funcionant
conforme a la normativa UNE-EN ISO 7396-1 "Sistemes de canalitzacio de
gasos medicinals: Part 1: Sistemes de canalitzaci6 per a gasos medicinals
comprimits i de buit".
Descomposicié
A01-FEPH h  Ajudant muntador 0,53582 21,58 11,56300
AOF-000R h Oficial 1a muntador 0,52336 25,29 13,23577
BOA1-07LM u  Abragadora metal.,d/int.=12mm 0,70000 0,33 0,23100
BF57-1JY5 m  Tub Cu R250 (semidur) DN=12mm,g=1mm 1,00000 x1,02 3,68 3,75360
BFW6-04NZ  u  Acc.tub coureDN=12mm, p/ soldar capil-lar. 0,30000 1,51 0,45300
BFYC-04P3 u  Pp.elem.munt.tub Cu gas med. DN=12mm,p/soldar per capilaritat 1,00000 0,35 0,35000
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 0,24799 1,50 0,37199
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALGADA
115,00 115,00
Subtotal 115,000
115,000 29,96 3.445,40
PF55-6RYV m  Tub Cu R250 (semidur) DN=15mm,g=1mm,soldat capil.,dificult.mitja,col.superf.
Tub de coure R250 (semidur) 15 mm de diametre nominal i de gruix 1 mm,
segons norma UNE-EN 13348, soldat per capil-laritat amb soldadura forta
(T>450°C) amb grau de dificultat mitja i col-locat superficialment.
Canonada de coure classe dura, no arsenical, neta i desgreixada per a ga-
sos medicinals, segons EN-13348 de 10 mm de diametre soldada amb vare-
ta aliatge de plata>30%, A.P.F. lliure de cadmi (ISO 17672) i amb
p.p. d'accessoris i elements de sustentacié metal-lics per a diversos gasos i
abragadores anti electrostatiques; completament instal-lada, senyalitzada
amb el nom/simbol del gas i sentit del flux, provada i funcionant
conforme a la normativa UNE-EN ISO 7396-1 "Sistemes de canalitzacié de
gasos medicinals: Part 1: Sistemes de canalitzaci6 per a gasos medicinals
comprimits i de buit".
Descomposicié
AOT-FEPH ~ h  Ajudant muntador 0,54829 21,58 11,83210
AOF-000R h  Oficial 1a muntador 0,54829 25,29 13,86625
BOA1-07LT u  Abragadora metal.,d/int.=16mm 0,50000 0,33 0,16500
BF57-1JY7 m  Tub Cu R250 (semidur) DN=15mm,g=1mm 1,00000 x1,02 5,30 5,40600
BFW6-04NP u  Acc.tub coureDN=15mm, p/ soldar capil-lar. 0,30000 1,83 0,54900
BFYC-04P4 u  Pp.elem.munt.tub Cu gas med. DN=15mm,p/soldar per capilaritat 1,00000 0,39 0,39000
A%AUX0010150%  Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 0,25698 1,50 0,38547
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALGADA
112,00 112,00
Subtotal 112,000
112,000 32,59 3.650,08
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PF55-6RYX m  Tub Cu R250 (semidur) DN=22mm,g=1mm,soldat capil.,dificult.mitja,col.superf.
Tub de coure R250 (semidur) 22 mm de diametre nominal i de gruix 1 mm,
segons norma UNE-EN 13348, soldat per capil-laritat amb soldadura forta
(T>450°C) amb grau de dificultat mitja i col-locat superficialment.
Canonada de coure classe dura, no arsenical, neta i desgreixada per a ga-
sos medicinals, segons EN-13348 de 10 mm de diametre soldada amb vare-
ta aliatge de plata>30%, A.P.F. lliure de cadmi (ISO 17672) i amb
p.p. d'accessoris i elements de sustentacié metal-lics per a diversos gasos i
abragadores anti electrostatiques; completament instal-lada, senyalitzada
amb el nom/simbol del gas i sentit del flux, provada i funcionant
conforme a la normativa UNE-EN ISO 7396-1 "Sistemes de canalitzacio de
gasos medicinals: Part 1: Sistemes de canalitzaci6 per a gasos medicinals
comprimits i de buit".
Descomposicié
A01-FEPH h  Ajudant muntador 0,61059 21,58 13,17653
AOF-000R h  Oficial 1a muntador 0,61059 25,29 15,44182
BOA1-07LL u  Abragadora metal.,d/int.=22mm 0,50000 0,36 0,18000
BF57-1JY9  m  Tub Cu R250 (semidur) DN=22mm,g=1mm 1,00000 x1,02 7,97 8,12940
BFW6-0400  u  Acc.tub coureDN=22mm, p/ soldar capil-lar. 0,30000 2,81 0,84300
BFYC-04P8 u  Pp.elem.munt.tub Cu gas med. DN=22mm,p/soldar per capilaritat 1,00000 0,50 0,50000
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 0,28618 1,50 0,42927
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALGADA
27,00 27,00
Subtotal 27,000
27,000 38,70 1.044,90
PF55-6RYR m  Tub Cu R250 (semidur) DN=28mm,g=1,5mm,soldat capil.,dificult.mitja,col.superf.
Tub de coure R250 (semidur) 28 mm de diametre nominal i de gruix 1,5
mm, segons norma UNE-EN 13348, soldat per capil-laritat amb soldadura
forta (T>450°C) amb grau de dificultat mitja i col-locat superficialment.
Canonada de coure classe dura, no arsenical, neta i desgreixada per a ga-
sos medicinals, segons EN-13348 de 10 mm de diametre soldada amb vare-
ta aliatge de plata>30%, A.P.F. lliure de cadmi (ISO 17672) i amb
p.p. d'accessoris i elements de sustentacié metal-lics per a diversos gasos i
abragadores anti electrostatiques; completament instal-lada, senyalitzada
amb el nom/simbol del gas i sentit del flux, provada i funcionant
conforme a la normativa UNE-EN ISO 7396-1 "Sistemes de canalitzacié de
gasos medicinals: Part 1: Sistemes de canalitzaci6 per a gasos medicinals
comprimits i de buit".
Descomposicié
AOT-FEPH ~ h  Ajudant muntador 0,77258 21,58 16,67228
AOF-000R h  Oficial 1a muntador 0,77258 25,29 19,53855
BOA1-07LN u  Abragadora metal.,d/int.=28mm 0,40000 0,40 0,16000
BF57-1JY3  m  Tub Cu R250 (semidur) DN=28mm,g=1,5mm 1,00000 x1,02 10,13 10,33260
BFW6-04NY  u  Acc.tub coureDN=28mm, p/ soldar capil-lar. 0,30000 4,08 1,22400
BFYC-04P9 u  Pp.elem.munt.tub Cu gas med. DN=28mm,p/soldar per capilaritat 1,00000 0,58 0,58000
A%AUX0010150%  Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 0,36211 1,50 0,54317
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALGADA
7,50 7,50
Subtotal 7,500
7,500 49,05 367,88
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PF55-JS01 m Connexionat a instal-laci6 existent - 3 gasos
Treballs per la connexi6 de la instal-lacid de gasos medicinals a la instal-la-
ci6 existent en el seu corresponent punt del muntant.
Inclou el tall, la connexio, les proves d'estanqueitat finals i el reestabliment
del servei.
Aquesta partida inclou el lliurament del certificat d'execucié de la instal*lacio
finalitzada i la legalitzacié de la mateixa.
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALGADA
1 1,00
Subtotal 1,000
1,000 774,44 774,44
TOTAL 01.05.13.02 ..o ssessssssesssesenas 11.473,82
01.05.13.04  Conceptes complementaris
ZZZA-GM01 PA Ajudes de ram de paleta instal-lacié6 Gasos medicinals
Partida algada a justificar d'ajudes de ram de paleta per I'execucié d'obertu-
res i tapat de regates i passos d'instal-lacions en qualsevol tipus de para-
ment, vertical o horitzontal, formaci6 d'encastament per a petits elements
en paraments de qualsevol tipus, trafec de material, equipaments i mobiliari
en |'ambit de tota I'obra, segellat de passos d'instal-lacions mitjancant mate-
rial especialitzat segons la tipologia i la classificacié del sector d'incendis, re-
alitzacié de passa-tubs i altres treballs de paleteria necessaris per a la ins-
tal-laci6 de proteccio6 contra incendis.
Inclou:
* Classificacio a peu d'obra de residus de construccié o demolici6 en frac-
cions segons RD 105/2008
* Carrega i transport de residus a instal-lacié autoritzada de gestié de resi-
dus
* Deposicié controlada, en centre de reciclatge de residus o abocador auto-
ritzats, de materials procedents de construccié o demolicié incloent canon.
* Ma d'obra, material i mitians auxiliars.
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALGADA
0,35 0,350
Subtotal 0,350
0,350 398,75 139,56
Z2Z7ZP-GM01 PA Posta en marxa, inscripci6 i documentacio final - Gasos Medicinals
Certificacié i inscripcié de la instal-lacio davant tots els organismes oficials
pertinents fins a la seva autoritzacié incloent:
- Proves i posta en marxa de la instal-lacié.
- Projecte i certificat final d'obra de la instal-lacié si s'escau.
- Taxes de visat i dels corresponents organismes de control i administratius
relatius als tramits per la inscripcié de/dels expedients.
- Reallitzacié i lliurament de la documentacié "As-built" en format digital se-
gons indicacions de la DO.
- Reallitzacié i lliurament de la documentacié final d'obra relativa a: planols
d'instal-lacié, esquemes de principi o de funcionament, lliurament de ma-
nuals, datasheets i certificats de qualitat.
- Formaci6 de 2 hores convingudes per totes les parts per part d'un técnic
de I'empresa contractista al personal de manteniment del centre.
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Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALGADA
0,35 0,35
Subtotal 0,350
0,350 249,21 87,22
ZZZD-GM02 PA Documentacio As Buill - Gasos Medicinals
Certificacié i inscripcio de la instal-lacio davant tots els organismes oficials
pertinents fins a la seva autoritzacié incloent:
- Proves i posta en marxa de la instal-lacié incloent proves d'estaqueitat hi-
drauliaca en moll.
- Projecte i certificat final d'obra de la instal-lacié si s'escau.
- Taxes de visat i dels corresponents organismes de control i administratius
relatius als tramits per la inscripcié de/dels expedients.
- Reallitzacié i lliurament de la documentacié "As-built" en format digital se-
gons indicacions de la DO.
- Reallitzacié i lliurament de la documentacié final d'obra relativa a: planols
d'instal-lacié, esquemes de principi o de funcionament, lliurament de ma-
nuals, datasheets i certificats de qualitat.
- Formaci6 de 2 hores convingudes per totes les parts per part d'un técnic
de I'empresa contractista al personal de manteniment del centre.
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALGADA
0,35 0,35
Subtotal 0,350
0,350 186,91 65,42
TOTAL 01.05.13.04 ... 292,20
TOTAL 01.05.13 ... eeeeeereeresesrsessessesessesesessessessssessessesessessesenne 15.306,20
01.05.14 Instal-laci6 control d'accés i seguretat
01.05.14.01  Control d'accessos
01.05.14.01.02 Cablejat i canalitzacions
PG8Z-JS01 m Cable de comunicacions p/bus de dades, 2x0.7+6x0,2 mm2 trenat i apantallat p/parells,LSZH
Cable de comunicacions per a bus de dades, 2x0.7+6x0,2 mm2 trenat i
apantallat per parells, aillament de poliolefina i coberta de poliolefina, de bai-
xa emissio de fums i opacitat reduida, no propagador de la flama segons
UNE-EN 60332-1-2, muntat en canalitzacio i connectat
Descomposicioé
AOT-FEPH ~ h  Ajudant muntador 0,01245 21,58 0,26867
AOF-000R h  Oficial 1a muntador 0,01245 25,29 0,31486
BG88-JS01 m  Cable de comunicacions p/bus de dades, 2x0.7+6x0,2 mm2 trenat i 1,05000 0,84 0,88200
apantallat p/parells,LSZH
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 0,00584 1,50 0,00876
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALGADA
PREP. MEDICACIO 2 54,00 108,00
PREP. MEDICACIO 2 46,00 92,00
Subtotal 200,000
200,000 1,47 294,00
PG2N-EUI3 m  Tub flexible corrugat plastic sthalogens,DN=20mmbaixa emissio
fums,2J,320N,2000V,sob/sostremort
Tub flexible corrugat de plastic sense haldgens, de 20 mm de diametre no-
minal, aillant i no propagador de la flama, de baixa emissié de fums i sense
emissio de gasos toxics ni corrosius, resisténcia a l'impacte de 2 J, resistén-
cia a compressio de 320 N i una rigidesa dieléctrica de 2000 V, muntat so-
bre sostremort
Descomposicié
AOT-FEPD  h  Ajudant electricista 0,02492 21,55 0,53703
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AOF-000E h  Oficial 1a electricista 0,01994 25,29 0,50428
BG2Q-1KT4 ~ m  Tub flexible corrugat plastic s/halogens,DN=20mm,baixa emissio 1,00000 x1,02 1,31 1,33620
fums, 2J,320N, 2000V
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 0,01041 1,50 0,01562
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALGADA
PREP. MEDICACIO 1 4,00 4,00
PREP. MEDICACIO 2 4,00 8,00
Subtotal 12,000
12,000 2,39 28,68
TOTAL 01.05.14.01.02 ... sssesasesenas 322,68
TOTAL 01.05.14.01 ...t sss e ssessanesenas 322,68
01.05.14.03 CCTV
PPA0-JS01 u  Camera CCTV domo IP fixa
Subministrament i muntatge de camera domo IP de tipus fixe munatada en
cel ras.
Inclou el subminsitrament, muntage, proves i identifiacio de I'equip segons
estandards del centre.
Camera IP domo DAHUA , éptica fixa de 2,8mm, WDR real 120dB de 4mpx
de resolucid, alimentacié POE, IP-66.
Descomposicié
AOT-FEPH ~ h  Ajudant muntador 0,62304 21,58 13,4520
AOF-000R ~ h  Oficial 1a muntador 0,62304 25,29 15,75668
BPA0-JSO1 u  Camera IP domo DAHUA , dptica fixa de 2,8mm, WDR real 1,00000 235,50 235,50000
A%AUX0010150%  Despeses ausxiliars sobre la ma d'obra 0,29202 1,50 0,43803
Amidament , UTS LONGITUT AMPLADA ALGADA
SORTIDA EMERGENCIA PASSADIS CURT 1 1,00
Subtotal 1,000
1,000 265,14 265,14
TOTAL 01.05.14.03 ... 265,14
TOTAL 01.05.14 ...t snrsssssenss 587,82
01.05.15 Instal-laci6 sistema de Transport Neumatic
TRPNE-JS01 PA Sistema de Transport Pneumatic
Partida Algada per la execucié d'un sistema de transport penumatic integrat
amb la instal-laci6 existent al centre.
El subministrament inclou:
2u. Estacié automatica LUNA_E NW110
2u. Agulles de desviament de 3 vies WK110
1u. Muntatge del tub NW110 necessari per enllagar la instal-lacié existent
amb les agulles desviament i estacions. Incloent maneguets, suportacions,
abragaderes i petit material de muntage.
1u. Font d'alimentacié pel sistema VO-3
1u. Execucio de la instal-laci6 eléctrica propia del sistema incloent cablejat,
consuccions, connexionat i posada en funcionament.
4u. Subminsitrament de cartutx del transport NW110
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALGADA
0,28 0,28
Subtotal 0,280
0,280  22.092,85 6.186,00
TOTAL 01.05.15 ... sssssssssessssssesssnsssassenss 6.186,00
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01.05.16 Instal-lacio Control i Gestio centralitzada de I'edifici
01.05.16.02  Regulaci6 i control
01.05.16.02.02 Cablejat i conduccions
PG8Z-JS13 m Cable de control 4x1mm? Z1Z1-F (AS) 300/500V CPR
Cable de control de 4x1 mm2 trenat, aillament de poliolefina i coberta de
poliolefina, de baixa emissié de fums i opacitat reduida, no propagador de
la flama segons UNE-EN 60332-1-2, muntat en canalitzacié i connectat
Descomposicié
AO1-FEPH ~ h  Ajudant muntador 0,01245 21,58 0,26867
AOF-000R h  Oficial 1a muntador 0,01245 25,29 0,31486
BG88-JS13  m  4x1mm? Z1Z1-F (AS) 300/500V CPR 1,05000 1,01 1,06050
A%AUX0010150%  Despeses ausxiliars sobre la ma d'obra 0,00584 1,50 0,00876
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALCADA
240,00 240,00
Subtotal 240,000
240,000 1,65 396,00
PG8Z-JS10 m  Cable de control 2x1mm? Z1C4Z1-K (AS) 300/500V CPR
Cable de control de 2x1 mm2 trenat i apantallat, aillament de poliolefina i co-
berta de poliolefina, de baixa emissié de fums i opacitat reduida, no propa-
gador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, muntat en canalitzacié i con-
nectat
Descomposicié
A01-FEPH h  Ajudant muntador 0,01245 21,58 0,26867
AOF-000R h  Oficial 1a muntador 0,01245 25,29 0,31486
BG88-JS10  m  2x1mm? Z1C4Z1-K (AS) 300/500V CPR 1,05000 0,78 0,81900
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 0,00584 1,50 0,00876
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALGADA
240,00 240,00
Subtotal 240,000
240,000 1,41 338,40
PG8Z-HD39 m Cable de comunicacions p/bus de dades, 2x0,8 mm2 trenat i apantallat p/parells,LSZH
Cable de comunicacions per a bus de dades, 2x0,8 mm2 trenat i apantallat
per parells, aillament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emis-
si6 de fums i opacitat reduida, no propagador de la flama segons UNE-EN
60332-1-2, muntat en canalitzacié i connectat
Descomposicié
AO1-FEPH ~ h  Ajudant muntador 0,01245 21,58 0,26867
AOF-000R h  Oficial 1a muntador 0,01245 25,29 0,31486
BG88-H6KO0 m  Cable de comunicacions p/bus de dades, 2x0,8 mm?2 trenat i apantallat 1,05000 0,78 0,81900
p/parells,LSZH
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 0,00584 1,50 0,00876
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALGADA
240,00 240,00
Subtotal 240,000
240,000 1,41 338,40
PG2N-EUI5 m  Tub flexible corrugat plastic s/halogens,DN=16mmbaixa emissio
fums,2J,320N,2000V,sob/sostremort
Tub flexible corrugat de plastic sense haldgens, de 16 mm de diametre no-
minal, aillant i no propagador de la flama, de baixa emissi6 de fums i sense
emissié de gasos toxics ni corrosius, resistencia a l'impacte de 2 J, resisten-
cia a compressié de 320 N i una rigidesa dieléctrica de 2000 V, muntat so-
bre sostremort
Descomposicié
A01-FEPD h  Ajudant electricista 0,02492 21,55 0,53703
AOF-000E h  Oficial 1a electricista 0,01994 25,29 0,50428
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BG2Q-1KT3 ~ m  Tub flexible corrugat plastic s/halogens,DN=16mm,baixa emissio 1,00000 x1,02 0,97 0,98940
fums, 2J,320N,2000V
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 0,01041 1,50 0,01562
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALCADA
60 2,00 120,00
Subtotal 120,000
120,000 2,05 246,00
PG2N-EUI3 m Tub flexible corrugat plastic s/halogens,DN=20mmbaixa emissié
fums,2J,320N,2000V,sob/sostremort
Tub flexible corrugat de plastic sense haldgens, de 20 mm de diametre no-
minal, aillant i no propagador de la flama, de baixa emissi6 de fums i sense
emissié de gasos toxics ni corrosius, resistencia a l'impacte de 2 J, resisten-
cia a compressié de 320 N i una rigidesa dieléctrica de 2000 V, muntat so-
bre sostremort
Descomposicié
A01-FEPD h  Ajudant electricista 0,02492 21,55 0,53703
AOF-000E h  Oficial 1a electricista 0,01994 25,29 0,50428
BG2Q-1KT4 ~ m Tub flexible corrugat plastic s/halogens, DN=20mm,baixa emissié 1,00000 x1,02 1,31 1,33620
fums, 2J,320N, 2000V
A%AUX0010150%  Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 0,01041 1,50 0,01562
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALGCADA
60 2,00 120,00
Subtotal 120,000
120,000 2,39 286,80
PG13-E312 u  Caixa deriv.plastic,100x140mm,prot.IP-40,munt.superf.
Caixa de derivacio rectangular de plastic, de 100x140 mm, amb grau de pro-
teccio IP-40, muntada superficialment
Descomposicié
A01-FEPD h  Ajudant electricista 0,06230 21,55 1,34257
AOF-000E h  Oficial 1a electricista 0,06230 25,29 1,57557
BG13-0G16 u  Caixa deriv.plastic,100x140mm,prot.IP-40,p/munt.superf. 1,00000 4,55 4,55000
BGW2-093N  u  P.p.accessoris caixa derivacio rectang. 1,00000 0,40 0,40000
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 0,02918 1,50 0,04377
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALCADA
60 0,30 18,00
Subtotal 18,000
18,000 7,91 142,38
TOTAL 01.05.16.02.02.........coovrreerrerersrrensssesessssessssssessssessssssessasesenss 1.747,98
01.05.16.02.03 Elements de camp
PEV5-H9VA u  Termostat electronic ambient, p/fan-coil 4 tubs
Termostat electronic d'ambient, per a fan-coil 4 tubs, amb accessoris de
muntatge, muntat i connectat
Marca Schneider model SXWSBTHXXSXX amb frontal ref. SXWSCDX-
SELXX o equivalent
Descomposicié
A01-FEPH h  Ajudant muntador 0,37383 21,58 8,06725
AOF-000R h  Oficial 1a muntador 0,37383 25,29 9,45416
BEVF-JS01 u  Termostat electronic ambient, p/fan-coil 4 tubs 1,00000 318,56 318,56000
A%AUX0010150%  Despeses ausxiliars sobre la ma d'obra 0,17521 1,50 0,26282
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALGCADA
11 11,00
Subtotal 11,000
11,000 336,34 3.699,74
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PEV4-6SV5 u  Controlador DDC p/regul+control instal.,processador+memoria,progr.anual,comunicacié bus
dades,20 punts entrada/sortida,instal-la
Controlador DDC per a regulacio i control d'instal-lacions, amb processador
i memoria, programacio anual, comunicacié amb bus de dades i 20 punts
d'entrada i sortida, installat i connectat
Marca Schneider ref. SXWRCF16A10003 + ref. SXWRPCCOV10001 o equi-
valent
Instal-lat dins quadre eléctric de tipus modul-lar amb capacitat sufient per
allotjar el controladors i els elements auxiliars. Incloent;
- Envolvent plastic tipus modul-lar amb tapa
- Controlador.
- Petit material del quadre: cargoleria, borns, barra de terres, cablejat intern.
- Enginyeria de disseny del quadre, elaboracié d'esquema multifilar i lliura-
ment de copia en paper i digital al client.
- Proves FAT i lliurament del certificat CE i de proves eléctriques del quadre
segons EIC
- Treballs pel posicionament del quadre i la la connexié i marcatge de les li-
nies de camp que es connecten al quadre (marcatge de cada linia d'entra-
da, sortida , cablet de cada una de les mangueres i marcatge de tot el cable-
jat del quadre).
Totinclds i en funcionament ( ma d'obra, petits treballs d'obra civil, trans-
port, accessoris auxiliars, grues, col-locacio en ubicacié definitiva, materials
de construccio i provat).
Descomposicié
AOT-FEPH ~ h  Ajudant muntador 2,80373 21,58 60,50449
AOF-000R ~ h  Oficial 1a muntador 2,80373 25,29 70,90633
BEV6-JS01 u  Controlador DDC p/regul+control instal.,processador+memoria 1,00000 376,64 376,64000
progr.anual,comunicacio bus dades, 20 punts entrada/sortida
BEV6-JS02 u  cofret modul‘lar, p.p. de p.m. i acesoris 1,00000 45,54 45,54000
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 1,31411 1,50 1,97117
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALGADA
7 7,00
Subtotal 7,000
7,000 555,56 3.888,92
TOTAL 01.05.16.02.03 ........ccoorrererrerersrrensssesesssessssssessssessssssessasesenss 7.588,66

01.05.16.02.04 Programaci6 de sistemes
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PG8P-JS02 u  Enginyeria de programacio i integracio FASE 2
TREBALLS D'ENGINYERIA , PROGRAMACIO | POSADA EN MARXA de
les Instal-lacions a controlar incloses en aquest projecte sobre el sistema
de gestié i control BMS existent al centre.
Compren:
- Desenvolupament, de forma consensuada amb la Dir.Facultativa i/o repre-
sentants de la Propietat, del projecte de Control de Clima pel que fa ales
necessitats del sistema i solucions generals.
- Desenvolupament, de forma consensuada amb la Dir.Facultativa i/o repre-
sentants de la Propietat, del projecte dels altres sistemes a controlar pel
que fa a les necessitats del sistema i solucions generals.
- Replanteig técnic corresponent a l'arquitectura de comunicacions correspo-
nent a l'edifici/s objecte del projecte.
- Enginyeria del sistema, selecci6 de controladors i material de camp, realit-
zacio6 d'esquemes de connexié
- Programacié de controladors per a la implementacio de les regulacions,
automatitzacions i gestio del sistema, segons el projecte de detall.
- Generacio6 d'events i alarmes al sistema i la seva integracid.
- Disseny de les pantalles grafiques de supervisio , amb punts d'interaccié
amb el sistema, per al/s posat/s central/es de control.
- Verificaci6 del correcte funcionament del sistema de control.
- Posada en marxa , comprovacié de tots els senyals tant fisics com d'inte-
gracié
- Verificaci6 del correcte funcionament del sistema de control de Clima
- Un curs de formacié per al personal designat a I'explotaci6 del sistema.
INTEGRACIO AL SISTEMA DE SUPERVISIO GENERAL DE L’EDIFCI dels
nous sistemes de control i gestio.
Compren:
- Mapatge de variables, segons documentacio del sistema.
- Disseny de les pantalles grafiques de supervisio, amb punts d'interaccié
amb el sistema, per al/s posat/s central/es de control.
LA RELACIO DE SISTEMES PREVISTOS CONTROLAR I INTEGRAR
PELS SERVEIS D'HOSPITALITZACO SON ELS SEGUENTS:
NOTA: Desenvolupament sempre en base als estandards i plataforma sca-
da existent al centre.
- Climatitzacié i ventilacié dels espais (generacio, transport i elements termi-
nals)
- Control i integracio del sistema d'enllumenat via protocol DALI i les seves
regulacions.
- Integracio alarmes central control de gasos medicinals
Amidament UT? LONGITUT AMPLADA ALGADA —
Subtotal 1,000
1,000 6.791,05 6.791,05
TOTAL 01.05.16.02.04 ... sesssesssssessasesenns 6.791,05
TOTAL 01.05.16.02.........ooceereereereeerersesesessesesessessessesessessessssessessens 16.127,69
TOTAL 01.05.16 ..o sess s s ssssssssenas 16.127,69
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01.05.17 Treballs previs
P21DC-JS01 m2 Desmuntatge i retirada d'instal-lacions existents
Desmuntatge i retirada d'instal-lacions existents incloent:
- Deteccid dels embrancaments i connexions a les instal-lacions a retirar.
- Treballs per l'aillament de les instal-lacions a retirar de les instal-lacions
que han de restar en Us.
- Desmuntatge, seleccio i acopi a peu d'obra dels materials retirats.
- Classificacié a peu d'obra de residus de construccio o demolicié en frac-
cions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals
- Carrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials
a instal-laci6 autoritzada de gestio de residus.
- Gestio del residu.
- Desmuntatge i retirada dels equips climatitzadors afectats per I'expedient
presents a la sala técnica de P4 i sala técnica P3 passadis central. Incloent
el desmuntatge i retirada de les instal-lacions auxilars d'aquests equips.
NOTA: Tots els equips, receptors, sensors, sondes que la propietat conside-
ri que vulgui aprofitar seran entregats a la mateixa en el punt on aquesta in-
diqui.
Descomposicié
AOF-0008 h  Oficial 1a 0,12461 24,47 3,04921
AOT-FEP3  h  Ajudant col-locador 0,12461 21,58 2,68908
A%AUX0010150%  Despeses ausxiliars sobre la ma d'obra 0,05738 1,50 0,08607
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALGADA
490 490,00
Subtotal 490,000
490,000 5,82 2.851,80
P2R2-EU9P m3 Classif.obra residus construccié/demolicids/construccié/demolicio,m.man.
Classificacio a peu d'obra de residus de construccié o demolici6 en frac-
cions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals.
NOTA: Tots els equips, receptors, sensors, sondes que la propietat conside-
ri que vulgui aprofitar seran entregats a la mateixa en el punt on aquesta in-
diqui.
Descomposicié
A0D-0007 h  Manobre 1,24609 19,38 24,14922
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 0,24149 1,50 0,36224
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALGADA
490 0,10 49,00
Subtotal 49,000
49,000 24,51 1.200,99
P2R6-4I6E m3 Carr.manuals residus inerts o no especials instal.gestio residus,contenidor 5m3
Carrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts 0 no especials a
instal-lacié autoritzada de gestié de residus, amb contenidor de 5 m3 de ca-
pacitat
Descomposicié
A0D-0007 h  Manobre 0,93457 19,38 18,11197
C1R1-00CY ~ m3 Subministr.contenidor metal-lic,5m3 +recollida residus inerts o no 1,24609 23,18 28,88437
especials
A%AUX0010100% Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 0,18112 1,00 0,18112
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALGADA
490 0,10 49,00
Subtotal 49,000
49,000 47,18 2.311,82
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P2RA-EU6C m3 Disposici6 controlada diposit autoritzat inclos el canon sobre la deposicié controlada dels
residus de la construccid, segons la
Disposicio controlada en dipdsit autoritzat inclos el canon sobre la deposicio
controlada dels residus de la construccié, segons la LLEI 8/2008, de residus
barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de construccié o demo-
licio, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus
Descomposicié
B2RA-28US t  Disposicié controlada dipdsit autoritzat inclos el canon sobre la deposicio 1,00000 28,66 28,66000
controlada dels residus de la construccio, segons la
Amidament UTS LONGITUT AMPLADA ALGADA
490 0,10 49,00
Subtotal 49,000
49,000 28,66 1.404,34
TOTAL 01.05.17 ..oeeererrceererressesssessessesessesesessessessssessessesessessesense 7.768,95
QIO L VI TP 395.614,63
L0 1 17 T 395.614,63
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RESUM DE PRESSUPOST
REFORMA UCIP - FASE 2 ( HOSP. PEDIATRICA)

CAPITOL RESUM IMPORT %
01.05 Sistema de condicionaments, INStAl*[aC. | SEIVEIS...........c.ccueiueeieiieiereie et bees 395.614,63 100,00
01.05.03 INSEALIACIO FONANEIIA...........cocvoeveieeeeieeeee ettt saen 12.370,08
01.05.04 INSEALIACIO SANEJAMENL............eeeeeeeee st 7.223,51
01.05.05 Instal.laci6 climatitzacié i ventilacio .. 213.228,69
01.05.08 Instal-lacid eléctrica..................... 30.958,34
01.05.09 Instal*lacid d'enllumenat 20.881,22
01.05.10 Instal-lacié teleCOMUNICACIONS | XAIXA..........c.cveovvvvveeerrereievesessissssises s sssas s 57.865,74
01.05.11 Instal-lacié audiovisuals, TV................. 1.049,10
01.05.12 Instal-lacié proteccio contra incendi. 6.061,29
01.05.13 Installacid gasos MEUICINGLS..............cccovrrrrerrereiriseee et 15.306,20
01.05.14 Instal-lacid control d'accés i sequretat 587,82
01.05.15 Instal-lacid sistema de Transport Neumatic.. 6.186,00
01.05.16 Instal*lacié Control i Gestio centralitzada de I'edifici.. 16.127,69
01.05.17 Treballs Previs ............cceceveveeereoereonrieniiniees 7.768,95
PRESSUPOST D" EXECUCIO MATERIAL 395.614,63
13,00 % Despeses generals...... 51.429,90
6,00 % Benefici industrial......... 23.736,88
SUMA oo 75.166,78
PRESSUPOST BASE DE LICITACIO 470.781,41

Puja el pressupost I'esmentada quantitat de CUATROCIENTOS SETENTA MIL SETECIENTOS OCHENTA'Y UN EUROS

amb CUARENTA Y UN CENTIMS

Promotor ENT0001

, abril 2026.

Proyectista ENT0005
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