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PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES PER A LA CONTRACTACIO DE LES
OBRES D'ARRANJAMENT DE L’EDIFICI DEL BAR DE LES PISCINES MUNICIPALS
DE BOT

1- OBJECTE

Es objecte d’aquest Plec establir les bases técniques que han de regir la contractacié de
les obres d'arranjament de I'edifici del bar de les piscines de Bot (Terra Alta).

2- REQUISITS A REUNIR PER L'EMPRESA LICITADORA
Els assenyalats en el Plec de Clausules Econdomiques, Administratives i juridiques
3- AMBIT D'ACTUACIO

L’ambit del projecte es troba al Carrer Terra Alta, num. 10 (I), del municipi de Bot, a la
comarca de la Terra Alta, amb referéncia cadastral num. 0034901BF8403C0001PS. Es
tracta d’'un edifici destinat a equipament municipal existent i situat en sol urba consolidat.

4- DEFINICIO | CONTINGUT DE LES OBRES

Les obres objecte d’aquest Plec de Clausules Técniques afecten la zona de la cuina, la
barra i el magatzem del bar de les piscines municipals, aixi com la nova zona destinada al
servei del personal, amb una superficie total d’actuacié de 45,88 m2.

La rehabilitacié projectada de la cuina consta de I'enderroc i desmuntatge de I'actual
cuina, enderroc del petit bany que es troba a l'interior de la sala, i desmantellament de les
instal-lacions existents, aixi com el repicat dels revestiments de paraments verticals
deteriorats. Un cop realitzats els enderrocs es procedira al pas de les instal-lacions
necessaries i adaptades a la distribucié de la nova cuina i bany, execucié dels nous
revestiments de paraments, i la col-locaci6 de tots els equipaments, moduls i
electrodomeéstics de la cuina. Els revestiments seran a base d’enrajolats amb rajola
ceramica dels paraments de les zones de treball de la cuina i del nou bany, aixi com els
revestiments de guix i posterior pintat de la resta d’espais. Es realitzara un fals sostre de
cartré guix a tota la superficie de la cuina que ajudara a ocultar les noves instal-lacions a
executar fins a cada punt de subministrament dels serveis. Es substituiran les portes
d’accés d’entrada a l'edifici i les finestres per tancaments practicables d’alumini amb
vidres laminars aillants. L’edifici disposa de tots els serveis d‘electricitat, aigua i
clavegueram, ja que aquest es troba actualment en Us i destinat a sistema d’equipaments
municipals. Només s'actuara a la zona de la cuina, magatzem i la barra del bar de I'edifici,
amb una petita ampliacié exterior per ubicar el nou servei del personal i entrada a la
cuina, sense modificacié ni afectacio estructural, | conservant les obertures existents de
les facanes.
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5- CONDICIONS

El contracte d’arranjament de I'edifici del bar de les piscines de Bot, haura de contemplar i
pressupostar I'execucid, el subministrament i posada en servei en els terminis
assenyalats en el Plec de Clausules Administratives Particulars, del projecte constructiu i
de I'obra a que es refereix.

Per a la realitzaci6 del treballs, 'empresa adjudicataria tindra en compte tota la normativa
d'obligat compliment en matéria urbanistica.

Particularment, 'empresa contractista haura de reparar, a carrec seu, els serveis publics
o privats malmesos, indemnitzant les persones o propietats que resultin perjudicades.

Seran a carrec de I'empresa contractista, si a les Condicions Técniques Particulars o al
contracte no es preveu explicitament el contrari, les segients despeses:

1. Despeses corresponents a instal-lacions i equips de maquinaria.

2. Despeses de construccio i retirada de tota mena de construccions auxiliars,
instal-lacions, ferramentes, etc.

3. Despeses de lloguers o d’adquisicié de terrenys per a dipdsits de maquinaria
de materials.

4. Despeses i indemnitzacions que es produeixen a les ocupacions temporals;
despeses d’explotacié i utilitzacioé de préstecs, pedreres, lleres i abocadors.

5. Despeses de retirada de materials rebutjats, evacuacido de restes, neteja
general de I'obra i de zones confrontades afectades per les obres, etc.

6. Despeses ocasionades pel subministrament i col-locacié dels cartells
anunciadors de 'obra.

7. Qualsevol altre tipus de despesa no especificada es considerara inclosa als
preus unitaris contractats.

6- DEFINICIO DE LES FASES | TERMINIS D'EXECUCIO
Les obres definides en el projecte s’executaran en el termini maxim de 2 mesos de la
data de formalitzacié de I'acta de comprovacié del replanteig de I'obra. El termini de ga-
rantia sera d'un any.
L’empresa contractista presentara un pla d’obra que s’ajusti al termini previst.
L’empresa contractista realitzara un estudi dels accessos al recinte i a les zones de
treball, aixi com de I'organitzacio dels mitjans i dels materials necessaris per a I'execucio
de les obres.

7- SEGUIMENT DE L'EXECUCIO DEL TREBALL

El seguiment de I'execucio del treball es realitzara a partir de reunions entre
representants de I'empresa adjudicataria, la direccid d’obra i 'Ajuntament de Bot.
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8- SUPERVISIO TECNICA

L’empresa adjudicataria de les obres ha d'atendre i complir les peticions oportunes que li
siguin determinades per I’Ajuntament, el qual podra donar les ordres oportunes i proposar
les modificacions que convingui introduir-hi per a la correcta realitzacio del treball i les
necessitats funcionals.

9- OBLIGACIONS DE L'EMPRESA CONTRACTISTA

Es obligacié de 'empresa contractista el compliment estricte de les tasques descrites en
el projecte executiu, sota el control de I'equip directiu nomenat per la Corporacié.

L'empresa contractista ha de realitzar una visita d'obra periddica juntament amb Ila
propietat i la direcci6 facultativa de I'obra.

L’empresa adjudicataria ha de complir les obligacions tributaries que imposa la legislacio
vigent per a lactivitat que desenvolupa, i singularment, l'alta de l'impost d’activitats
economiques i el pagament de I'VA.

L’empresa adjudicataria ha d’assegurar al personal que realitzi les tasques del contracte i
ha de complir amb la normativa vigent en matéria de seguretat i higiene en el treball.

L’empresa contractista és responsable de tots els danys i perjudicis directes o indirectes
que es causin a tercers, com a consequéncia de les operacions que requereixi 'execucio
del contracte.

La validesa de I'adjudicacio resta condicionada al compliment d’aquests requisits; en cas
contrari la corporacié pot anul-lar l'adjudicacié amb les responsabilitats que siguin
exigibles a 'empresa adjudicataria.

L’empresa contractista posara en I'encapgalament de Il'obra personal competent
encarregat de la seva execucio i s’atindra a les condicions i projecte aprovats i a les
instruccions que rebi de la Direcci6 d’obra.

L’empresa adjudicataria presentara a la Direccidé de I'obra en el termini de 10 dies, a
comptar des de la notificacié de la adjudicacié definitiva, un programa detallat d’execucio
gue hagi presentat a la plica.

A part del compliment de tots els reglaments i disposicions vigents (uUs d’explosius,
instal-lacions eléctriques i altres aplicacions), 'empresa contractista adoptara sota la seva
exclusiva responsabilitat i vigilancia totes les mesures necessaries per garantir la més
absoluta seguretat del personal de l'obra i de tercers, amb total impunitat per
'Ajuntament.

Pl. de I'Església, 1 Tel. 977 428.077 Fax 977 428.067 aj.bot@altanet.org

43785 — BOT (Terra Alta)



4

) I'i'i | " AJUNTAMENT DE BOT

L’empresa contractista no només respondra dels seus propis actes, sind també de tot el
personal que presti els seus serveis en empreses subcontractades (responent tots de
forma solidaria) aixi com de les persones per qui hagi de respondre d’acord amb la
legislacio vigent.

L’empresa contractista sera responsable dels accidents que puguin succeir a tot el
personal de I'obra o a terceres persones com consequéncia de la realitzacié dels treballs
adjudicats.

A aquest efecte, la indemnitzacid6 s’ha de determinar per I'Ajuntament en rad dels
perjudicis causats, prévia audiéncia a 'empresa contractista. L'import de la indemnitzacié
ha de ser reduit de les factures que se li hagin d’abonar o, si escau, de la garantia
dipositada.

10- PRESSUPOST

A efectes de licitacié i de conformitat amb el que estableix l'article 100.1 de la LCSP el
pressupost de les obres és de 51.735.82 €, dels quals 42.756.88 € corresponen a
I'execucié material (amb el 13% de despeses generals i 6% de benefici industrial inclos), i
8.978,94 € al 21% d’IVA.

Les ofertes presentades per les empreses licitadores hauran de desglossar el preu total
del contracte amb I'lVA exclos, i 'lVA com a partida independent.

A tots els efectes , s’entendra que les ofertes presentades per les empreses licitadores
inclouen I''VA (que figurara com a partida independent) i els altres tributs o impostos que
els siguin d’aplicacioé segons les disposicions vigents.

La quantitat indicada en el paragraf anterior com a pressupost net constitueix la xifra
maxima per sobre de la qual es considerara que les ofertes dels licitadors excedeixen el
tipus de licitacio.

Aquest pressupost s’ha d’entendre comprensiu de la totalitat de I'objecte del contracte i
anira amb carrec al pressupost 2026.

11- REVISIO DE PREUS
Atesa la durada del contracte, el preu del contracte no sera objecte de revisio.

12- CLASSIFICACIO DE L'EMPRESA
Segons larticle 77.1 a) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector
public, per la qual es transposen a l'ordenament juridic espanyol les directives del

Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, la
classificacié no sera exigible en els contractes d’obres, el valor estimat dels quals sigui
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inferior a 500.000 euros, aixi doncs vist I'import de I'obra objecte d’aquest plec no es
precisara classificacio de 'empresa contractista.

13- CRITERIS DE VALORACIO DE LES OFERTES

Tenint en compte el que estableix l'article 145 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
contractes del sector public, per la qual es transposen a I'ordenament juridic espanyol les
directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer
de 2014, la licitacié per a I'adjudicacio de les obres objecte de contracte, es realitzara de
conformitat amb els criteris seguents:

Criteris de valoracié d'avaluacio Puntuacié maxima Forma
Oferta economica 80 Formula
Reduccié del termini d’execucio 10 Formula
Ampliacio del termini de garantia 10 Formula

Total: 100 punts

Criteris avaluables de forma automatica: 100 %
Els criteris objectius que serviran de base per a I'adjudicacio, son els seguents:
1- Oferta econdmica, criteris objectis. 80 punts.
El procediment de calcul per ponderar les ofertes economiques sera el segtient:
Puntuacié = punts x (millor oferta/oferta a valorar)
2- Reducci6 del termini d’execucioé. 10 punts
Reduccié del termini d’execucié de les obres: 10 punts.
Reduccié del termini d’execucié de les obres establert de 2 mesos. Es puntuara amb 5
punts per cada setmana de reduccio fins un maxim de 10 punts.
3- Ampliacié termini garantia. 10 punts
Ampliacié del termini de garantia: 10 punts.
Augment de la garantia obligatoria d'un any. Es puntuara amb 2,5 punts per cada sis
mesos d'ampliacié del termini de garantia obligatoria. Fins un maxim de 10 punts.

14- TERMINI DE GARANTIA
El termini de garantia de I'obra es fixa en un any a comptar des de la data en qué es
realitzi la recepcio de I'obra i s’haura de seguir el procediment previst a 'article 243 de la

Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector public, per la qual es transposen
a l'ordenament juridic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell
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2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, podra reclamar-se dins el termini de
15 anys a comptar de la data de recepcio de les obres, en cas de donar-se vicis ocults.

Durant el termini de garantia és de compte i risc de 'empresa contractista la conservacio i
manteniment de les obres que hagi realitzat.

15- SEGURETAT | SALUT EN L'OBRA

L’empresa contractista haura de tenir present la legislacié sobre Seguretat i Salut i sera
responsable de tots els accidents, danys, perjudicis i transgressions que puguin ocorrer o
sobrevenir com a consequéncia de I'execucié de les obres, havent de tenir present en la
seva realitzacié el que es determina en la Llei de prevencio de riscos laborals.

16- PAGAMENT

La tresoreria municipal efectuara el pagament de I'import de la contracta mitjancant les
oportunes certificacions o factures signades per la direccio facultativa nomenada, dins el
termini establert per la legislacio vigent.

17- DRETS | DEURES

Els drets i deures d'ambdues parts contractants son els que es dedueixen del Plec de
clausules administratives particulars, del projecte técnic executiu, i en tot alld que no hi
estigui previst, pel que estableix la legislacié vigent sobre contractacié publica.

L’incompliment per part de I'empresa contractista de les seves obligacions, i molt
concretament la dels terminis d’execucié pot ser sancionat per la presidéncia de la
Corporacio amb la imposicié de multes.

Les multes es faran efectives en la forma i terminis que determina la Llei i el Reglament
de contractes de les administracions publiques. Es complementara la garantia sempre
que s’extregui una part per a fer efectives les multes. Transcorregut el termini donat a
'empresa contractista per a completar la garantia sense haver-ho fet, es pot declarar la
rescissio del contracte amb els efectes establerts en la legislacio vigent.

18- RESPONSABILITAT DE L 'EMPRESA CONTRACTISTA

D’acord amb larticle 258 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector
public, per la qual es transposen a l'ordenament juridic espanyol les directives del
Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014. Aixi,
I'Administracio eludeix tota mena de perjudicis que 'empresa contractista pugui ocasionar
a causa de l'adjudicacié de l'obra i fins a la seva liquidacio, per la qual cosa, I'empresa
contractista en sera I'nica responsable, llevat que derivin dels vicis del projecte o de les
ordres directes de I'Ajuntament.
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L’empresa contractista ha de posar al capdavant de l'obra personal competent encarregat
de I'execucio, i s'ha d'ajustar a les condicions i el projecte aprovats i les instruccions que
rebi de la direccio facultativa de I'obra.

19- CESSIO DEL CONTRACTE | SUBCONTRACTACIO

Els drets i les obligacions que dimanen del present contracte poden ser cedits per
'empresa adjudicataria a una tercera empresa, sempre que es compleixin els suposits i
requisits establerts a l'article 214 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del
sector public, per la qual es transposen a I'ordenament juridic espanyol les directives del
Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.

L’'empresa adjudicataria pot concertar amb altri la realitzacié del contracte i amb el
compliment dels requisits establerts a l'article 215 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre,
de contractes del sector public, per la qual es transposen a I'ordenament juridic espanyol
les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de
febrer de 2014 i la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la subcontractacio en el
sector de la construccio.

L’empresa adjudicataria ha de comunicar a la corporacié de forma fefaent i per escrit el
subcontracte que vol realitzar, amb indicacié de les parts que ha d’executar 'empresa
subcontractista, tot i que I'empresa adjudicataria mantingui la responsabilitat total de
I'execucio del contracte davant la corporacio.

20- RESOLUCIO DEL CONTRACTE

Les causes i els efectes de resolucioé del contracte son les que s’estableixen als articles
245246 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector public, per la qual
es transposen a I'ordenament juridic espanyol les directives del Parlament Europeu i del
Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014. En tot cas, s’ha de seguir el
procediment establert a I'article 109 del RLCAP.

També és causa de resolucid del contracte:

- la pérdua sobrevinguda dels requisits per contractar amb I’Administracio.
- lincompliment de les limitacions establertes en matéria de subcontractacio.
- l'obstruccio a les facultats de direccio i inspeccié de ’Administracio.

21- EXECUCIO DE LES OBRES

Correspon a la direccié de I'obra la interpretacié del projecte i la facultat de dictar les
ordres per al seu desenvolupament. L’empresa contractista no pot al-legar en cap cas
indefinicid del projecte. Si a judici seu hi ha cap indefinicid, ha de sol-licitar per escrit a la
direccié facultativa la corresponent definicié.

L’organ de contractacio, mitjangant la direccié facultativa de les obres, ha d’efectuar la
inspeccid, comprovacié i vigilancia a fi de comprovar la correcta realitzacid de l'obra
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executada, ajustada al projecte, al Plec de prescripcions técniques particulars i al Plec de
clausules administratives particulars que regeixen el contracte.

La direccié de les obres ha de tenir lliure accés a tots els llocs de treball i magatzems de
materials destinats a les obres. Els materials han de ser reconeguts, abans de la seva
col-locacio en I'obra, per la direccio facultativa, sense I'aprovacié de la qual no poden
emprar-se. A tal efecte I'empresa adjudicataria ha de proporcionar un minim de dues
mostres per a ser examinades. La direccié facultativa té el dret de rebutjar els materials
gue no reuneixin les condicions del projecte. Els materials rebutjats han de ser retirats de
l'obra en el termini més breu possible. Les mostres acceptades s’han de guardar ensems
els certificats dels assaigs o analisis per tal de poder comparar-los o contrastar-los
posteriorment.

La direccio facultativa pot ordenar, quan ho consideri escaient, assaigs, analisis i
extraccié de mostres per a comprovar que tant els materials com les unitats d'obra estan
en perfectes condicions i compleixen el Plec de prescripcions técniques. Les despeses
que aixd ocasioni seran a carrec de 'empresa adjudicataria fins a I'1% del pressupost
d’execucié material.

Comprovacio del replanteig

Dins del mes seglient a la formalitzacié del contracte s’ha de fer la comprovacié del
replanteig, en la data fixada per I'’Administracid, amb l'obligacié per part de I'empresa
contractista, prévia notificacio, d’assistir-hi i subscriure la corresponent acta, d’acord amb
els articles 237 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector public, per
la qual es transposen a l'ordenament juridic espanyol les directives del Parlament
Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 i 139,140 i 141
del RLCAP.

L’acta de comprovacié del replanteig forma part integrant del contracte als efectes de la
seva exigibilitat.

Pla de sequretat i salut

Dins del mes seglient a la formalitzacié del contracte, 'empresa contractista ha de
presentar a I'drgan de contractacio el Pla de seguretat i salut en el treball, acompanyat
del corresponent informe de la persona responsable en matéria de seguretat i salut, i
d’acord amb el Reial decret 1627/1997, de 24 d’octubre. El Pla de seguretat i salut en el
treball ha de ser aprovat per I'6rgan de contractacié abans de l'inici de I'obra.

Modificacio i suspensio de les obres

Un cop perfeccionat el contracte, I'drgan de contractacioé pot acordar, per raons d’interés
public, modificacions en el projecte, quan siguin consequéncia de noves necessitats o de
causes imprevistes. Les modificacions han de justificar-se degudament a I'expedient.
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Aquestes modificacions es regeixen pel que disposen els articles 242 de la Llei 9/2017,
de 8 de novembre, de contractes del sector public, per la qual es transposen a
'ordenament juridic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell
2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 i 158 a 162 del RLCAP.

Suspensié de les obres

La corporacié pot, per raons d’interés public, acordar la suspensié de I'execucié de les
obres. Als efectes de la suspensié del contracte son d’aplicacio els articles 208 de la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector public, per la qual es transposen a
'ordenament juridic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell
2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 i 103 del RLCAP.

Bot, 17 de juliol de 2026

Llibert Fontoba Jaen
Arquitecte técnic municipal
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