



## **INFORME JUSTIFICATIU DE LA NO NECESSITAT DE FRACCIONAMENT DEL CONTRACTE EN LOTS PER A LA CONTRACTACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT, DE LES OBRES D'ADEQUACIÓ DE DIVERSOS ESPAIS DE TREBALL A LA PLANTA SEGONA DE L'EDIFICI DEL PALAU MARC DE BARCELONA**

La divisió en diferents lots del contracte de les obres per a l'adequació de diversos espais de treball a la planta segona de l'edifici de Palau Marc, de Barcelona, es considera inviable tècnicament per la pròpia naturalesa dels treballs que s'han de realitzar. Es tracta d'unes obres amb una finalitat concreta i definida resultat d'un projecte tècnic que preveu executar-los de forma unitària.

D'altra banda, el contracte de les obres no pot ser dividit en diferents lots diferents, ja que l'execució dels treballs ha de ser realitzada per un únic contractista. En cas contrari, si es dividís l'execució, aquesta seria molt difícil des del punt de vista tècnic i el resultat podria ser perjudicial per a l'Administració.

A Barcelona.

Francesc Xavier Colomer Leon  
El Cap del Servei d'Obres  
Departament de Cultura  
Barcelona, a data de signatura electrònica