
CONTROL DE QUALITAT. MILLORA DE SEGURETAT VIÀRIA COM A CARRETERA 2+1 DE LA C-37

DEL PK 148+250 AL 153+870. MANLLEU - TORELLÓ

LOT 2: SENYALITZACIÓ, ABALISAMENT I DEFENSES

CLAU: PC-CIB-23008

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 5 :  Capítol (1) (1) Import

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol (1) (1) 01.01.20.10.05  TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONS 0,00

Capítol (1) (1) 01.01.20.10.10  MOVIMENT DE TERRES 1.296,76

Capítol (1) (1) 01.01.20.10.15  CALAIX 782,70

Capítol (1) (1) 01.01.20.10.20  ALETES 343,86

Capítol (1) (1) 01.01.20.10.25  DRENATGE 0,00

Titol 3 01.01.20.10  AMPLIACIÓ CALAIX PI-1-0.6 2.423,32

Capítol (1) (1) 01.01.20.15.05  TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONS 0,00

Capítol (1) (1) 01.01.20.15.10  MOVIMENT DE TERRES 1.375,56

Capítol (1) (1) 01.01.20.15.15  CALAIX 343,86

Capítol (1) (1) 01.01.20.15.20  ALETES 416,91

Capítol (1) (1) 01.01.20.15.25  DRENATGE 179,81

Titol 3 01.01.20.15  AMPLIACIÓ CALAIX PI-1-2.1 2.316,14

Capítol (1) (1) 01.01.20.20.05  TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONS 0,00

Capítol (1) (1) 01.01.20.20.10  MOVIMENT DE TERRES 1.789,43

Capítol (1) (1) 01.01.20.20.15  CALAIX 1.151,31

Capítol (1) (1) 01.01.20.20.20  ALETES 343,86

Capítol (1) (1) 01.01.20.20.25  DRENATGE 576,92

Titol 3 01.01.20.20  AMPLIACIÓ CALAIX PI-1-2.6 3.861,52

Capítol (1) (1) 01.01.20.25.05  TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONS 0,00

Capítol (1) (1) 01.01.20.25.10  MOVIMENT DE TERRES 1.217,96

Capítol (1) (1) 01.01.20.25.15  CALAIX 376,53

Capítol (1) (1) 01.01.20.25.20  ALETES 343,86

Capítol (1) (1) 01.01.20.25.25  DRENATGE 0,00

Titol 3 01.01.20.25  AMPLIACIÓ CALAIX PI-1-4.4 1.938,35

Capítol (1) (1) 01.01.40.05.05  Servei 103. Canalització PK 3+928. 343,86

Capítol (1) (1) 01.01.40.05.10  Servei 104. Canalització PK 4+472. 343,86

Titol 3 01.01.40.05  TELEFÒNICA 687,72

Capítol (1) (1) 01.01.40.10.05  Servei 301. Conducció aigua DN 90 mm PK 0+685 530,57

Titol 3 01.01.40.10  AGBAR 530,57

Capítol (1) (1) 01.01.40.15.05  Servei 401. Conducció gas AP 8 polzades PK 1+210 343,86

Capítol (1) (1) 01.01.40.15.10  Servei 402. Conducció gas AP 4 polzades PK 1+720 343,86

Titol 3 01.01.40.15  NEDGIA 687,72

Capítol (1) (1) 01.01.40.20.05  Servei 501. Canalització 12 conductes 40 mm 0,00

Titol 3 01.01.40.20  CANALITZACIÓ PUBLICA TELECOMUNICACIONS 0,00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

12.445,34

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 4 :  Titol 3 Import

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Titol 3 01.01.05.05  ELEMENTS DE SENYALITZACIÓ 0,00

Titol 3 01.01.05.10  ELEMENTS DE VIALITAT 0,00

Titol 3 01.01.05.15  ELEMENTS DE DRENATGE 0,00

Titol 3 01.01.05.20  ELEMENTS VEGETALS 0,00

Capítol (1) 01.01.05  TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONS 0,00

Titol 3 01.01.10.05  ESBROSSADA 0,00

Titol 3 01.01.10.10  EXCAVACIONS 0,00

Titol 3 01.01.10.15  REBLERTS 19.415,25

Capítol (1) 01.01.10  MOVIMENT DE TERRES 19.415,25

Titol 3 01.01.15.05  CUNETES 172,00

euros



CONTROL DE QUALITAT. MILLORA DE SEGURETAT VIÀRIA COM A CARRETERA 2+1 DE LA C-37

DEL PK 148+250 AL 153+870. MANLLEU - TORELLÓ

LOT 2: SENYALITZACIÓ, ABALISAMENT I DEFENSES

CLAU: PC-CIB-23008

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 2

Titol 3 01.01.15.10  COL·LECTORS 3.198,82

Titol 3 01.01.15.15  ODT'S 1.323,62

Capítol (1) 01.01.15  DRENATGE 4.694,44

Titol 3 01.01.20.10  AMPLIACIÓ CALAIX PI-1-0.6 2.423,32

Titol 3 01.01.20.15  AMPLIACIÓ CALAIX PI-1-2.1 2.316,14

Titol 3 01.01.20.20  AMPLIACIÓ CALAIX PI-1-2.6 3.861,52

Titol 3 01.01.20.25  AMPLIACIÓ CALAIX PI-1-4.4 1.938,35

Capítol (1) 01.01.20  ESTRUCTURES I MURS 10.539,33

Titol 3 01.01.25.05  CAPES GRANULARS 22.598,94

Titol 3 01.01.25.10  MESCLES BITUMINOSES 44.182,64

Titol 3 01.01.25.15  REGS 3.960,93

Capítol (1) 01.01.25  FERMS I PAVIMENTS 70.742,51

Titol 3 01.01.30.05   TANCAMENT CINEGÈTIC 0,00

Titol 3 01.01.30.10  ESTACIÓ D'AFORAMENT 0,00

Titol 3 01.01.30.15   REPARACIONS I MANTENIMENTS 0,00

Capítol (1) 01.01.30  OBRES COMPLEMENTÀRIES 0,00

Titol 3 01.01.35.05   ESTESA DE TERRA VEGETAL 0,00

Titol 3 01.01.35.15  SEGUIMENT ARQUEOLÒGIC 0,00

Capítol (1) 01.01.35  MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL 0,00

Titol 3 01.01.40.05  TELEFÒNICA 687,72

Titol 3 01.01.40.10  AGBAR 530,57

Titol 3 01.01.40.15  NEDGIA 687,72

Titol 3 01.01.40.20  CANALITZACIÓ PUBLICA TELECOMUNICACIONS 0,00

Capítol (1) 01.01.40  SERVEIS AFECTATS 1.906,01

Titol 3 01.01.50.01  CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS 0,00

Titol 3 01.01.50.02  CÀRREGA I TRANSPORT DE RESIDUS A ABOCADOR 0,00

Titol 3 01.01.50.03  DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT CONTROLAT 0,00

Capítol (1) 01.01.50  GESTIÓ DE RESIDUS 0,00

Titol 3 01.01.55.05  DE COBRAMENT ÍNTEGRE 0,00

Titol 3 01.01.55.10  A JUSTIFICAR 0,00

Capítol (1) 01.01.55  PARTIDES ALÇADES 0,00

Titol 3 01.02.05.05  DE CODI 21.832,94

Titol 3 01.02.05.10  D'ORIENTACIÓ 429,86

Capítol (1) 01.02.05  SENYALITZACIÓ VERTICAL 22.262,80

Titol 3 01.02.10.05  MARQUES LONGITUDINALS 0,00

Titol 3 01.02.10.10  MARQUES SUPERFICIALS 0,00

Capítol (1) 01.02.10  SENYALITZACIÓ HORITZONTAL 0,00

Titol 3 01.02.15.05  BALISES 0,00

Titol 3 01.02.15.10  FITES QUILOMÈTRIQUES 2.929,12

Capítol (1) 01.02.15  ABALISAMENT 2.929,12

Titol 3 01.02.20.05  BARRERES FLEXIBLES 0,00

Titol 3 01.02.20.10  DEFENSES DE FORMIGÓ 7.442,49

Capítol (1) 01.02.20  DEFENSES 7.442,49

Titol 3 01.02.30.01   CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS 0,00

Titol 3 01.02.30.02   CÀRREGA I TRANSPORT DE RESIDUS A ABOCADOR 0,00

Titol 3 01.02.30.03   DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT CONTROLAT 0,00

Capítol (1) 01.02.30   GESTIÓ DE RESIDUS 0,00

Titol 3 01.02.35.05  DE COBRAMENT ÍNTEGRE 0,00

Titol 3 01.02.35.10   A JUSTIFICAR 0,00

Capítol (1) 01.02.35  PARTIDES ALÇADES 0,00

euros



CONTROL DE QUALITAT. MILLORA DE SEGURETAT VIÀRIA COM A CARRETERA 2+1 DE LA C-37

DEL PK 148+250 AL 153+870. MANLLEU - TORELLÓ

LOT 2: SENYALITZACIÓ, ABALISAMENT I DEFENSES

CLAU: PC-CIB-23008

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 3

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

139.931,95

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 3 :  Capítol (1) Import

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol (1) 01.01.05  TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONS 0,00

Capítol (1) 01.01.10  MOVIMENT DE TERRES 19.415,25

Capítol (1) 01.01.15  DRENATGE 4.694,44

Capítol (1) 01.01.20  ESTRUCTURES I MURS 10.539,33

Capítol (1) 01.01.25  FERMS I PAVIMENTS 70.742,51

Capítol (1) 01.01.30  OBRES COMPLEMENTÀRIES 0,00

Capítol (1) 01.01.35  MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL 0,00

Capítol (1) 01.01.40  SERVEIS AFECTATS 1.906,01

Capítol (1) 01.01.45  ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 0,00

Capítol (1) 01.01.50  GESTIÓ DE RESIDUS 0,00

Capítol (1) 01.01.55  PARTIDES ALÇADES 0,00

Capítol 01.01  LOT 1 107.297,54

Capítol (1) 01.02.05  SENYALITZACIÓ VERTICAL 22.262,80

Capítol (1) 01.02.10  SENYALITZACIÓ HORITZONTAL 0,00

Capítol (1) 01.02.15  ABALISAMENT 2.929,12

Capítol (1) 01.02.20  DEFENSES 7.442,49

Capítol (1) 01.02.25  ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 0,00

Capítol (1) 01.02.30   GESTIÓ DE RESIDUS 0,00

Capítol (1) 01.02.35  PARTIDES ALÇADES 0,00

Capítol 01.02  LOT 2 32.634,41

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

139.931,95

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 2 :  Capítol Import

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  LOT 1 107.297,54

Capítol 01.02  LOT 2 32.634,41

Obra 01  PC-CIB-23008 CQ 139.931,95

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

139.931,95

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1 :  Obra Import

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01  PC-CIB-23008 CQ 139.931,95

139.931,95

euros


