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AREA D’ESPAI PUBLIC | ECOLOGIA URBANA
SERVEIS URBANS

Assumpte: Aspectes técnics a tenir en compte en la confeccié del plec de clausules
administratives pel contracte d’execucio de les obres compreses al Projecte
per a la Millora del Verd Urba i del Confort Climatic a Esplugues de
Llobregat (Fase 1) (2026/9409/1384)

Destinatari: Servei de contractacio

En relacié amb I'assumpte de I'epigraf, s'emet el seglent

INFORME:

Projecte

Projecte per a la Millora del Verd Urba i del Confort Climatic a Esplugues de Llobregat (Fase 1).
Aprovacio projecte: Decret d'Alcaldia nimero 2026/2897 de 23 de juliol de 2026.

Acta de replanteig del projecte: 29 de juliol de 2026

Objecte del contracte

L'objectiu principal d'aquest contracte és I'execucié de les obres definides al " Projecte Per a la
Millora del Verd Urba i del Confort Climatic a Esplugues de Llobregat (Fase 1)".

Les obres s'emmarquen en una estratégia municipal de renaturalitzacié de 'espai public i de reforg
del verd urba, mitjangant la implantacié de noves plantacions d'arbrat en espais existents amb
potencial de transformacio i millora ambiental.

Namero expedient Codi CPV Descripcié
2026/9409/1384 45112700-2 Treballs de paisatgisme

Terminis d’execucio del contracte

Data prevista d’inici de contracte: desembre 2026

Durada inicial Termini de Total (inicial + promroga)
prorroga
2 mesos No prevista 2 mesos

El contractista haura de presentar a la Direccio Facultativa per la seva aprovacio, i abans de l'inici de les obres,
el Programa de Treballs previst, en un termini no superior a 7 dies naturals des de la formalitzacio del contracte
en el que es detallin, segons la proposta presentada a l'oferta, la segiiéncia de les diferents fases i unitats
d'obra del projecte.
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IDENTIFICADORS

SIGNATURES ESTAT
El document ha estatsignat per : SIGNAT
1.- Director de Serveis Urbans de AJ. D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT signat 20/07/2026 11:37 29/07/2026 11:37

El Pla de Seguretat i Salut sera registrat a I'Ajuntament en els seglents 21 dies naturals després de la
signatura del contracte. | un cop aprovat per I'administracio, ja es poden iniciar les obres.
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ESTAT

SIGNAT
29/07/2026 11:37

Preu base de licitacio

Preu maxim del contracte, | Pressupost base de licitacio, 0
IVA inclos IVA exclos bef {21
1.235.681,42 € 1.021.224,31 € 214.457,11€

El pressupost base de licitacio del contracte esta fonamentat en preus unitaris d'acord al que s'especifica en
el projecte, amb una descomposicié de partides d'obra fonamentada en la base de dades de preus de la
construcci¢ que publica I'Institut Tecnologic de la Construccio (BEDEC de Manteniment i Projecte i Obra—
Banc de Preus de la Construccid que publica I'Institut Tecnologic de la Construccio en la versié més
actualitzada per Catalunya — Barcelona).

L'Ajuntament no esta obligat a exhaurir el pressupost i I'empresa no tindra dret a indemnitzacio si no s’esgota
el preu del contracte. Aixi, aquesta contractacio estara sotmesa a les possibles variacions resultants de les
necessitats reals de I'Ajuntament.

Les actuacions inclouen: la ma d'obra, els materials, la maquinaria i els mitjans técnics necessaris per la seva
execucid, aixi com la disposicié per part del contractista de les mesures seguretat i proteccio previstes a la
normativa vigent. Queda inclosa en la contractacio tots els treballs complementaris per a la realitzacié del
senei i tots aquells necessaris per a la correcta execucié del contracte.

Els camps a complimentar per I'empresa licitadora seran Unicament els establerts en fons de color gris. El
capitol de “Seguretat i salut “ (en vermell), no es podra ofertar baixa.

Aquest pressupost sera a titol informatiu sense efectes en |'elaboracio de les certificacions d'obra.

Concepte ik
Jardins de Montsio 87.879,09 €
Parc dels Torrents- Nord 106.942,44 €
Parc dels Torrents- Sud 78.292,31 €
Espai Baronda 60.911,86 €
Finestrelles - Parc Natural de Collserola 163.415,09 €
Parc Pou d'en Félix 44.742 59 €
Placa del record 132.654,41 €
Plaga de la Constitucio- Rotonda 17.958,50 €
Zona verda - Carrer Sta Anna - Orpi 3212415 €
Via Augusta - C/ Nord 12.434,15 €
Rotonda St Jordi 34.281,13 €
Interior Illa 76.623,41 €
Auditori 2.112,56 €
Seguretat i salut 7.800,00 €
Pressupost d’execucié material 858.171,69 €
Despeses Generals (13%) 111.562,32 €
Benefici Industrial (6%) 51.490,30 €
Preu d’'execucié del contracte 1.021.224,31 €
VA (21%) 214.457 11 €
Pressupost maxim de licitacio 1.235.681,42 €
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Import de licitacié (VA exclos)  *021-224,31€
Increment d’'unitats d'execucio 0€
Import de les modificacions previstes (IVA exclos) 0€
Import dels premis o primes que es pagarien als licitadors (IVA exclos) 0€
Import de les opcions eventuals (IVA exclos) 0€
Prorroga/es (IVA exclos) 0€
TOTAL VALOR ESTIMAT 1.021.224,31 €
Valor Estimat del Contracte (VEC), IVA exclos
1.021.224,31 €
§ Import
Cost Directe 852.583,33 €
E Cost Indirecte 110.835,83 €
£ Pressupost d’Execucio Material 963.419,16 €
15
g Benefici Industrial (6%) 57.805,15 €
§ Preu d’Execucio del Contracte 1.021.224,31 €
g VA (21%) 214.457,11 €
§ Pressupost maxim de licitacié 1.235.681,42 €
£
§ Procediment de contractacio
‘;i Tipus de procediment Tramitacio
5 Obert Ordinaria
§ Forma de facturacio
lgl Trimestral Mensual Anual Altres suposits
5 X
Eﬁ Preus Baixa
< unitaris lineal
% X
g El codi DIR gue haura d’incorporar la factura electronica és:
g_g_ Oficina comptable Organ gestor Unitat tramitadora
7§ 7§ LA0003350 — L0O1080771 — Ajuntament | GE0025471 —
33 Intervencio i comptabilitat | d'Esplugues de Liobregat | Serveis Urbans
[a)a)
%% 4 de 7
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Partides a carrec de la despesa

Import de licitacio

Partida pressupostaria

Any i periode

09 17100 61905 2024-2-INVER-24 MILLORA

GENERACIO D'OMBRES

200.000,0 € | DEL VERD URBA, COMFORT CLIMATIC | Any 2026
GENERACIO D'OMBRES
09 17100 61905 2024-2-INVER-24 MILLORA
1.035.681,42 € | DEL VERD URBA, COMFORT CLIMATIC | Any 2027

procediment.

Modificacio del contracte

Es necessari autoritzar en el pressupost 2026 aquesta despesa per tal de poder continuar el

Tanmateix, i atés que el contracte comporta despeses d'abast plurianual, la despesa maxima del
contracte prevista pels exercicis futurs es supeditara a l'aprovacié del pressupost de I'exercici
2027 i a I'existéncia de crédit adequat i suficient.

Es permet la modificacié del contracte?. NO

Garantia provisional ifo definitiva

Garantia provisional

Garantia definitiva

Si

X

Si

X

No

No

Termini de garantia

Anys: 2 anys

estacionals.

d'adjudicacio.

Revisio de preus

A comptar des de I'endema de la signatura de I'acta de recepcio de les obres. La garantia sera de dos anys
atesa la naturalesa de l'obra, i per tant es considera vital assegurar l'arrelament durant els primers cicles

Sense perjudici que aquest termini sigui susceptible d'ampliar-se com a consegiéncia d'un criteri

Admissio de variants

Es preveu la revisio de preus del contracte?: NO

Subcontractacio

Es preveu la admissié de variants del contracte?: NO
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Es permet subcontractacio?: Sl

L'empresa contractista podra subcontractar amb tercers la realitzacié parcial de la prestacié amb el
compliment dels requisits i obligacions legalment establerts, d’acord amb I'article 215 de la LCSP.

El contractista haura de comunicar per escrit a I'dérgan de contractacio, després de I'adjudicacié del contracte
i, com a molt tard, a I'inici de la seva execucid, la seva intencid de celebrar subcontractes, assenyalant la part
de la prestacié que es pretén subcontractar i la identitat, dades de contacte i representant o representants
legals del subcontractista. A més, en la mateixa comunicacio haura de justificar suficientment la seva aptitud
per executar-la per referéncia als elements técnics i humans de que disposa i a la seva experiéncia.

Penalitats

DEMORES, INCOMPLIMENTS | COMPLIMENTS DEFECTUOSOS

Les demores, incompliments i compliments defectuosos del contracte imputables al contractista en el
desenwlupament de les seves activitats, seran penalitzats conforme al que disposa aguest Plec, qualificant-se
aquelles de la forma seglient:

a) Lleus.
b) Greus.
c) Molt greus.

L'érgan competent per a resoldre els expedients per demores, incompliments i compliments defectuosos sera
I'drgan de contractacio

Els licitadors accepten expressament que puguin ser penalitzats per incorrer en demores, incompliments i
compliments defectuosos amb les seglients quanties:

a) Lleus, es podran imposar penalitzacions equivalents a un 5% com a maxim del preu d'adjudicacio per cada
penalitat d'aquesta tipologia.

b) Greus, es podran imposar penalitzacions equivalents a un 6% com a maxim del preu d'adjudicacioé per cada
penalitat d'aquesta tipologia.

c) Molt greus, es podran imposar penalitzacions equivalents a un 10% com a maxim del preu d'adjudicacié. La
imposicié d'una penalitat d’'aquesta tipologia és incompatible amb la imposicié d'altres penalitats amb
independéncia de la tipologia que sigui.

L'Ajuntament podra optar, indistintament, per la resolucio del contracte o per la imposicio de les penalitats
establertes.

Demores, incompliments i compliments defectuosos qualificats com a lleus

Es qualifiguen de lleus les demores, incompliments i compliments defectuosos imputables al contractista que
sense estar tipificats amb un altre grau, infringeixin d’alguna manera les condicions establertes en el plec de
clausules administratives, en el projecte, en I'oferta presentada i en el contracte o documents annexes,
implicant una deficiéncia en el normal desenvolupament de la prestacio del senei objecte del contracte.

En tot cas, es consideraran lleus:

a) El mal tracte i la desatencio del personal als usuaris dels senweis o, en general, al weinat.

b) La manca de netedat en el personal i en el material afecte als seneis.

¢) El mal estat de conservacio i de presentacio dels vehicles i del material en general.

d) L'abandonament d'un vehicle avariat a la via publica per un periode superior a les 12 hores.

e) La desobediéncia a les ordres donades pels Serveis Técnics Municipals, o que transcorrin més de 3
dies sense atendre-les, llevat que es consideri de reconeguda urgéncia.

f) Dificultar la inspeccio als Serweis Técnics Municipals sempre i quan la desobediéncia no sigui
sistematica.

6 de 7

5
[
=
£
S
S
L
£
Ko}
c
o
0
(=}
°
@
E
7y
2
€
@
£
5
3
(=}
3
0
o
@
©
o
o
£
°©
°
@
©
E
Kol
@
©
N
5]
=
K]
>
K}
3
2
=)
Q
£
o
3
(]
o
@
3
aQ
£
S
I+
o
1]
>
@
©
o
2
°
8
©
2
=
8
o
Q
=
=
<
z
]
9]
7]
4
2
€
@
£
5
3
(=}
3
[m]
o
S
@
=)
£
o
£
El
3
o
Q
©
S
]
2
T
=4
o
o
=
©
<
@
4]
3
=2
=
=3
@
@
@
]
[
2
P
g
=

)
°
@
=)
=3
@
£
E
2
<3
Q
<1
L
5]
2
<
£
S
2
=
1
Q
@
4]
3
>
2
=
@
Q
@
o
51
2
5
=
=



DOCUMENT IDENTIFICADORS

_Informe: Informe - 1384/2026/9409-aspectes
técnics pel PCAP

SIGNATURES ESTAT
ALTRES DADES El document ha estatsignat per : SIGNAT
Cdigo para validacin: 9W4YV-BNOGN-C3RKD 1.- Director de Serveis Urbans de AJ. DESPLUGUES DE LLOBREGAT.signat 290712026 11.37 29/07/2026 11:37
Fecha de emisin: 3 de Agost de 2026 a les 13:31:40
Pgina 7 de 22

g) Lainterrupcid del servei, concurrent causa justificada sense donar immediat avis a I'Ajuntament.

h) Paralitzacions o interrupcions reiterades de la prestacio dels seneis.

i) Us de mitjans en mal estat de conservacio o decdrum.

j)  No utilitzacié dels mitjans mecanics i humans ofertats.

k) En general, totes les infraccions que no puguin ésser considerades greus o molt greus i que suposin
d'alguna manera un incompliment de les clausules establertes en aquest plec, en el projecte, en
l'oferta presentada i en el contracte o documents annexes, sempre i quan suposin un perjudici lleu
dels seneis.

Demores, incompliments i compliments defectuosos qualificats com a greus

Es qualifiquen de greus les demores, incompliments i compliments defectuosos imputables al contractista que
impliquin deficiéncia en el nomal desenwolupament de I'execucio de les obres, del Plec de clausules
administratives objecte del contracte, incorrent en un incompliment directe de qualsewol de les clausules del
present plec.

En tot cas, es consideren faltes greus:

a) La reiteracio per part del contractista, d'actes que donin lloc a penalitats qualificades com a lleus.

b) Tractes incorrectes reiterats amb el weinat 0 amb els usuaris o destinataris dels treballs o seneis
objecte del contracte, aixi com les ofenses de paraula o d'obra per part del personal del contractista.

c) Desobediencia a les indicacions donades per I'Ajuntament quan I'incompliment
suposi una falta en la prestacio dels seneis.

d) La desobediéncia a les ordres donades pels Seneis Técnics Municipals que tinguin reconeguda
urgencia, o que transcorrin més de 7 dies sense atendre una ordre ordinaria.

e) La introduccio sense autoritzacié de variacions o modificacions en els treballs o
seneis objecte del contracte.

f) Percepcid per 'empresa contractista o qualsewol treballador d’aquesta, d'alguna remuneracio, canon o
gracia per part dels usuaris o del veinat.

g) L'Us dels uniformes, vehicles i maquinaries, com a suport d’elements propagandistics.

h) La utilitzacié de maquinaria per a la prestacid dels seneis que hagi estat declarada per la inspeccio
técnica com a defectuosa.

i) La utilitzacié d'un material diferent a I'exigit per a cada tasca especifica.

j) La utilitzacio de wehicles que treballin sense llums intermitents o d'altres dispositius de seguretat
previstos en la seva homologacio.

k) En general, totes les demores, incompliments i compliments defectuosos imputables al contractista o
imegularitats inadmissibles en la prestacié dels seneis, d'acord amb les condicions fixades en el
present plec de clausules, en el projecte, en l'oferta presentada i en el contracte o documents
annexes.

Demores, incompliments i compliments defectuosos qualificats com a molt greus

Es qualifica de molt greu tota pertorbacio de I'execucio del compliment del contracte que posi en perill la seva
gestio adequada o lesioni els interessos de I'Ajuntament, quan justifiqui la resolucio del contracte.

En tot cas es consideraran molt greus:

a) La reiteracié o reincidéncia en la comissio d'actes que donin lloc a penalitats qualificades de greus.

b) Desobediencia reiterada de les ordres escrites emeses per I'Ajuntament relatives a la prestacio dels
seneis.

¢} La coaccio, amenaga o la mera temptativa de represalia, efectuada per qualsevol persona adscrita a la
prestacio de seneis del contracte, contra els funcionaris habilitats per al senei dlinspeccio o els
ciutadans afectats pel senei.

d) No complir la legislacio sobre riscos laborals i prevencié
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Unitat encarregada del seguiment i execucié ordinaria del contracte i responsable
del contracte

Unitat encarregada del seguiment i execuci6 ordinaria del contracte: Serveis Urbans

Les funcions de la unitat encarregada del seguiment i execucié ordinaria del contracte sdn la coordinacié entre
les diferents parts implicades a I'expedient (servei de contractacio, intervencio, policia local...).

Responsable del contracte:
# Direccio facultativa de les obres

Aquesta figura sera extema atesa la manca de mitjans de |'Ajuntament i recaura en aquella persona gque

designi I'Ajuntament a proposta de I'empresa o unié d'empreses que resulti adjudicataria del contracte de
direccio facultativa que per a tal efecte es formalitzi o s’hagi formalitzat

Condicions especials d’execucioé del contracte

D'acord amb I'obligacié d'incloure una condicio especial d’execucio del contracte de caracter socials, étic,
mediambiental o d’altre ordre, segons l'article 202 de la LCSP, es considera com a condicio especial, les
seglients:

¢ Manteniment de les condicions laborals de les persones qgue executen el contracte durant tot el
periode contractual. L'empresa adjudicataria ha de mantenir, durant la vigéncia del contacte, les
condicions laborals i socials de les persones treballadores ocupades en I'execucié del contracte,
fixades en el moment de presentar I'oferta, segons el conveni que sigui d’aplicacio. El responsable del
contracte podra requerir a I'empresa adjudicataria que declari formalment que ha complert |'obligacio.
Aixi mateix, el responsable del contracte o I'drgan de contractacid podran requerir als drgans de
representacio de les persones treballadores que informin al respecte.

+ La plantilla de personal de I'empresa adjudicataria no podra tenir un percentatge superior al 25% en
quan a contracte de caracter temporal.

» Seguiment i observacio de les normes, principis étics i deontoldgics de la professid de I'enginyeria |
I'arquitectura.

Abstenir-se de realitzar conductes que puguin produir I'efecte d'impedir, restringir o falsejar la
competéncia com per exemple els comportaments col-lusoris o de competéncia fraudulenta.

» Col'laborar amb I'érgan de contractacié en les actuacions que aquest realitzi per al seguiment i/o
I'avaluaci¢ del compliment del contracte, particulament facilitant la informacié que li sigui sol-licitada
per a aquestes finalitats i la legislacié de transparéncia i els contractes del sector plblic imposen als
adjudicataris en relaci6 amb I'’Administracio o administracions de referéncia, sens perjudici del
compliment de les obligacions de transparéncia que els pertoquin de forma directa per previsio legal.

e Els contractistes i els subcontractistes, incloses les filials o empreses vinculades que executin el
contracte, es comprometen a executar el contracte amb criteris d'equitat i transparéncia fiscal, per la
qual cosa els ingressos o beneficis procedents d'aquest contracte public han de ser integrament
declarats i tributats d'acord amb la legislacio fiscal vigent, sense que en cap cas es puguin utilitzar
domicilis fiscals inclosos en algun pais de la llista de paradisos fiscals establerta per 'OCD o la
Comissio Europea, bé sigui de forma directa o a través de les empreses filials.

o El contractista haura de wetllar per la reduccié de I'empremta ecologica derivada de I'execucio del
contracte, limitant al maxim la produccio de residus durant les obres i garantint que I'entrega dels
materials que produeixi pugui efectuar-se de forma electronica.

rDocumentos.do El documento est SIGNAT. Mediante el cdigo de verificacin puede comprobar la validez de la firma electrnica de los documentos firmados en la direccin web:
-

rDocumentos.do

* Quan sigui imprescindible I'entrega de documentacid en paper per a la correcta o millor execucio del
contracte, el paper sera preferentment 100% per reciclar i lliure de color.
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» LAjuntament d’Esplugues es troba dintre de la zona de Baixes Emissions de I'Area Metropolitana de
Barcelona. En el cas de d'avis preventiu, declaracié d'episodi o alerta ambiental, I'adjudicatari resta
obligat a implantar de forma immediata les mesures que des de la Direccio d'Obra o Serveis Técnics
Municipals li siguin transmeses durant la seva duracid, d'acord al protocol aprovat per I'Area
Metropolitana de Barcelona. Aquestes mesures poden ser:

a. Per contaminacio d'NOx:
i. Minimitzar els desplagaments de wehicles i maquinaria de les obres
ii. Aturar la produccid i aplicacié d'asfalt
iii. Fins i tot aturar totalment 'execucid de l'obra
b. Per contaminacié de particules:
i. Aturar treballs de moviments de terres
ii. Aturar treballs d'enderroc
jii. Aturar processos de fabricacio
ivReduccit de jomada de treball
v.Incrementar la freqiiéncia d'aplicacio obligatories de neteja de I'obra i al reg d'obres de
cel obert amb aigua freatica
viEvitar les activitats susceptibles de generar pols durant els moviments de terra.
Aquests s'hauran d'aturar fins a la fi de I'episodi.
vii. Suspensio temporal de les obres
viii. Suspendre tots els enderrocs

» L'empresa contractista, en l'elaboracio i presentacié de l'objecte del contracte, ha d'incorporar la
perspectiva de genere i evitar els elements de discriminacié sexista en I'iis del llenguatge i de la
imatge.

« L'empresa contractista, en la prestacio del contracte, haura de seguir els criteris de separacio,
selecciod i gestié de residus i ambientalitzacié de les obres que especifiqui I'Ajuntament d'Esplugues.

En tot cas també sén condicions especials d'execucid del contracte les que s'indiquen com a tal a les
clausules del plec i les millores ofertades.

Les obligacions detallades tindran el caracter d'essencials als efectes previstos en els articles 71.2 i 211.1.1)
de la LCSP.

Classificacio empresarial

Indicar classificacio:

Grup K) Especials
Subgrup 6) Jardineria y plantacions
Categoria 4

Obligatoria: Sl

Solvéncia professional i/o técnica

Relacio de les acreditacions demanades

a) Polissa de responsabilitat civil: L'empresa haura de disposar d'una polissa de RC
per un import minim de 1.000.000 €

Justificacio de que I'acreditacié demanada no limita la concurréncia:
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a) Proporcionalitat i Vinculacio a I'Objecte:

Els criteris de solvencia técnica i professional exigits s'han definit atenent estrictament a la
naturalesa, complexitat i risc de 'obra a executar, d’acord amb el principi de proporcionalitat
establert a 'article 74.2 de la LCSP.

L'objecte del contracte no és una obra d'urbanitzacié convencional, siné una intervencio
orientada a la renaturalitzacio i la millora del verd urba, és indispensable poder determinat
didoneitat de I'empresa.

b) Justificacié de I'Adscripcié de Mitjans (Cap d'Obra):

L'exigéncia que el Cap d'Obra adscrit disposi d'experiéncia acreditada en la direccio d'obres
de jardineria i renaturalitzacié urbana en espais publics consolidats, eixos viaris i carrers de
vianants dalta densitat veinal i comercial es justifica per les caracteristiques singulars del
projecte:

Diversitat i dispersio territorial (13 ambits): L'obra no s'executa en un recinte fancat o
parcel-la aillada, sind en 13 ambits urbans dispersos pel municipi (parcs, places, rotondes,
wvals i interiors d'illa com Can Vidalet). Aixo exigeix habilitats complexes de planificacio de la
feina, simultaneitat d'equips i coordinacio amb els serveis municipals.

Execucié combinada d'obra civil, instal-lacions i vegetacio: La intenvencio va més enlla
de la simple plantacio, ja que requereix tall i reposicid de paviments (asfalt, formigd, panot,
sauld), obertura de grans clots de plantacio, col-locacié d'escocells i la connexid a la xarxa
de telegestio de reg municipal SAMCLA. Un Cap d'Obra inexpert podria generar disfuncions
greus entre les fases d'obra civil i la implantacio del material vegetal.

Proteccié de collectius vulnerables i seguretat de vianants: Moltes actuacions es
desenwolupen en carrers per a vianants i zones dalta freqlientacié weinal i escolar (com
l'entom de la plaga del Record, Can Vidalet o el Parc del Pou d'en Félix). La preséncia
constant de vianants obliga a implementar protocols de "tolerancia zero" en matéria de
seguretat, tancaments de treball, acopis de materials, maniobres de maquinaria pesant i
control d'accessos, exigint una supenisio experta i continua.

Compatibilitat amb I'activitat comercial i el transit urba: L'obra ha de conviure amb
eixos viaris en servei (com la rotonda de la Constitucid, Via Augusta o la rotonda de Sant
Jordi) i zones comercials, fet que exigeix una planificacio logistica molt estricta per a
l'entrada de camions grua i subministraments sense col-lapsar la circulacio ni l'activitat
diaria.

Estricte termini d'execucio (2 mesos): La necessitat de complir el pla dobra en un termini
tan reduit requereix una capacitat demostrada en la presa rapida de decisions técniques i
logistiques a peu d'obra.

Per tant, aquest requisit és proporcional i adient a l'objecte del contracte, ates que busca
garantir tant la correcta execucio técnica com la seguretat ciutadana i la minima afectacio a
la via publica. Aquests objectius prevalen sobre la mera execucié material dels treballs. La
valoracio de l'experiéncia en entorns urbans dispersos i dalta densitat respon a una
necessitat objectiva de gestio de riscos especifics de l'obra, la qual cosa justifica una
exigéncia professional reforgada sense reduir de manera injustificada el mercat de licitadors
potencials.

L'equip de treball estarad compost per un minim de 1 persona que haurd de poder assumir el perfil segtent:
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Perfils descrits a la clausula RRHH | Titulacié

Tecnic/a competent (Enginyeria Agronoma,
Enginyeria Técnica Agricola, Grau en Paisatgisme,
Enginyeria de Forestal o titulacions técniques
equivalents habilitants)

Cap d'obra

L'acreditacio es fara mitjangant la presentacio de:
1. Titol habilitant del/la técnic/a assignat/da al contracte
2. Curriculum Vitae

3. L'acreditacio de l'experiéncia s'haurd de realitzar mitjangant la presentacio d'alguns dels segiients
documents que s'enumeren en forma d'exemple o bé, amb altre similar que acrediti fefaentment la
solvéncia que s'exigeix:

a. Certificats de tercers: Certificats o referéncies emeses per anteriors promotors, o I'drgan de
contractaci¢ (si ha treballat per al sector public) que confirmin el periode de feina, les funcions
desenwlupades en obres de naturalesa analoga a l'objecte del contracte i el PEC (exclos IVA).

b. Documentaci6é d'Obra amb Segell Extemn:
o Copies d'Actes de Recepcid, Certificacions d'Obra, o Documents de Posada en Senvei
en els quals el técnic figuri expressament com a Responsable o Técnic Designat davant
la Direcci6 Facultativa o I'Administracio.

CRITERIS D’ADJUDICACIO (100 PUNTS)

CRITERIS AVALUABLES AMB JUDICI DE VALOR. (35 PUNTS)

L'objectiu dels criteris avaluables amb judici de valor és que els licitadors revisin la forma en la que pensen
executar 'obra, tenint en compte tots els factors que puguin afectar al seu desenwlupament amb I'esperit de
proposar un pla d'obra que asseguri el millor procés d’execucio, compleixi els objectius temporals i disposi per
aixo d'unes activitats adaptades a I'entorn concret i el projecte.

En definitiva es tracta que els licitadors demostrin que coneixen el projecte, que ho han estudiat amb detall, i
tenint en compte tot aixo, proposin els millors métodes d'execucid perqué les obres es facin sense
desviaments en temps ni de caire econdmic.

Les propostes han de contenir els millors procediments constructius adaptats als objectius economics i
temporals del projecte, han d'estar ben explicats i detallats, amb precisio i sense generalitats ni ambiguitats.
Tot amb I'objectiu de causar les menors molésties possibles als usuaris o ciutadans mitjangant una proposta
que sigui correcta i adequada, ben detallada i rigorosa, contemplant fots els possibles desviaments i camins
critics i que concreti uns procediments d'execucio coherents amb el projecte.

Les propostes es puntuaran considerant el compliment dels aspectes minims exigibles segons el projecte i el
present document, aixi com el grau de compliment dels criteris de valoracio. El resultat es traduira en
l'aplicacié d'un judici de valor que consistira en classificar les propostes en 4 categories: "favorable”,

"satisfactori", "acceptable”, "suficient”.
A cada categoria se li assigna un factor de multiplicacio, segons es detalla a la taula seglent, que aplicara

sobre la puntuacid maxima de cada aspecte a puntuar, excepte en aquells criteris que s'estableixi una
metodologia especifica d'assignacio de punts.
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Es podra donar el cas que 2 o més propostes siguin classificades en una mateixa categoria, excepte la
categoria "favorable" que només s'atorgara a una de les propostes valorades, si s'evidencia que és la més

avantatjosa.

Quan s'especifiqui "Proporcio directa" s'assignaran tots els punts a qui ofereixi el valor més alt, 0 punts a qui

ofereixi 0 unitats, i la resta en proporcio.

+ Es valoraran molt positivament les propostes i idees innovadores.

* S'hauran d'especificar molt clarament els recursos que es destinaran a l'obra i la forma

d’organitzar-los.

e Les propostes que no aporten cap millora en I'operativa ilo recursos destinats a I'obra obtenen la

puntuacio de 0 punts, en el coresponent apartat de la valoracio.

» Es tindra en compte especialment el valor afegit que suposara per I'Ajuntament contractar a I'empresa
que disposa d'eines, mitjans i professionals gue donin suport a I'Ajuntament en el camp objecte del

contracte.

» Es tindra en compte les millores i la forma en la que les actuacions proposades milloren I'obra
descrita. Caldra especificar de forma molt clara les millores que s'ofereixen sobre els minims
estipulats al projecte. Cap de les millores proposades pot comportar cap cost afegit per I'Ajuntament.

o o Puntuacio
Criteris que depenen d’un judici de valor s
maxima
20
1. Memoria Constructiva i d'Execucio (Maxim 20 pagines tamany Din A4 i 13 pagines
Din A3) Document enfocat a la resolucié técnica de l'obra, que haura de detallar:
® Procediment d'implantacio i fases: Descripcid detallada de la metodologia de treball
per fases d'execucio, justificant les mesures per garantir la seguretat.
e Procediment d'execucio: Procediment d'execucio per capitols i fases.
e Protocol de logistica i recepcié de I'arbrat municipal: Estratégia de coordinacio
logistica per a la recepcit dels aproximadament 700 arbres subministrats i transportats
per l'Ajuntament a peu d'obra.
Aquesta memoria contindra la seglient informacié com a minim:
¢ Portada
» Index
¢ Memoria técnica i constructiva
« Fitxa dels materials principals a utilitzar en les obres
» Protocol logistic de I'arbrat municipal
Es valorara la qualitat, precisio i viabilitat técnica de la proposta d'execucio, penalitzant les
memories generiques. Es puntuaran especificament els segiients aspectes:
® Procediment d’implantacié (7 punts). Detall del procediment per a la correcta execucio
de les obres per fases.
e Procediment d’execucio (7 punts): Definicic de l'execucio per fases, relacionant
materials, maquinaria i seguretat.
e Coordinacio logistica de I'arbrat municipal (6 punts): Es valorara positivament la
presentacio d'un protocol operatiu clar on s'organitzin les brigades per a la recepcio dels
camions municipals, la seguretat en les maniobres de descarrega, les zones d'apilament
temporal i l'establiment d'un temps maxim garantit de l'arbre fora del clot per evitar la
deshidratacio solar i I'estrés hidric, aixi com per minimitzar les molésties als vianants.
12de 7
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2. Planificacio i Seguretat en Entorn (Maxim 13 pagines Din A4 i 13 pagina Din A3)
Document especific que haura de definir:

® Segregacid fisica: planol d'implantacié amb la definicid exacta de les tanques d'obra,
zones d'apilament i rutes intemes de maquinaria, garantint la total separacié respecte a

I'exterior.
¢ Minimitzacié d'impactes: mesures concretes per reduir la pols (reg) i el soroll durant
I'horari.
¢ Logistica d'accessos: horaris proposats per a l'entrada i sortida de materials
Es valorara I'adaptacic de l'obra a la realitat de I'entom: 15
e Seguretat (8 punts): qualitat de la implantacié proposada (tanques, accessos
independents, zones dapilament) per garantir la "tolerancia zero" al risc per als
vianants.
e Minimitzacio de molésties (7 punts): Mesures concretes per reduir pols i soroll.
Coordinacio dels horaris de camrega/descarrega per no interferir amb horaris comercials i
de maxima afluéncia de vianants.
Total 35

La documentacio es presentara en format pdf, A4 i els planols en format A3.

La memoaria técnica i constructiva no pot superar les 20 pagines DIN A4 i 13 pagines DIN A3, i la planificacio
i seguretat no pot superar les 13 pagines DIN A4 i 13 pagines DIN A3. El limit de pagines indicat inclou
qualsevol tipus d'index, presentacid o qualsewol altre format de presentacid. En cas de superar-se aquest

ndmero, nomeés seran revisades i valorades les primeres pagines indicades en els limits.

La lletra sera similar a Arial 11.

No esta permés utilitzar fotografies de programaris tipus “Google Maps” o similars amb informacio anterior a

I'inici de licitacio.

DESCRIPCIO CATEGORIA

FACTOR DE
MULTIPLICACIO

Els avantatges i limpacte de la proposta suposen una millora

molt significativa per lexecucio de lobra. A mes, es lroba

perfectament definida, concreta i sense ambigditats, amb nivell FAVORABLE 1
excel-lent de qualitat i de coheréncia en la seva justificacio,

considerant-se idonia operativament i/o tecnologicament.

Els avantatges i limpacte de la proposta suposen una millora
significativa per lexecucio de lobra. A més, es troba
comectament definida, concreta i sense ambigtitats, amb un
nivell bo de qualitat i de coherencia en la seva justificacio,
considerant-se bona operativament i/o tecnologicament.

SATISFACTO
RI

0,65

Els avantatges i limpacte de la proposta no suposen una millora

significativa per l'execucio de l'obra. A més, es considera poc

concreta i amb algunes ambigiitats, amb un nivell baix de ACCEPTABLE 0,5
qualitat i de coheréncia en la seva justificacio, considerant-se

acceptable operativament i/o tecnologicament.

La proposta no suposa una millora respecte el present plec o hi SUFICIENT 0
ha manca de coherencia.

CRITERIS AVALUABLES DE FORMA AUTOMATICA. (65 PUNTS)
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Criteris avaluables de forma automatica Puntu.aclo
maxima
45
Criteri 1: Oferta econdmica. Puntuacié maxima 45 punts.

Es puntuara amb la maxima puntuacié el licitador que ofereixi el preu
minim, proporcionalment es puntuara a la resta de licitadors, d'acord amb la formulacié
seglent:

P= (Xmax/X)* 45
On:
P = Puntuacio obtinguda pel licitant
Xmax = Oferta realitzada per I'empresa que ofereixi el
millor preu. Xi = Oferta realitzada per 'empresa a avaluar.
Quedaran excloses del concurs les ofertes que superin alguns dels preus unitaris que
integren el pressupost base de licitacio.
Les ofertes que igualin el tipus de licitacié obtindran 0 punts.
Relatiu a aquest criteri, caldrd aportar el pressupost de licitacid, amb idéntics
amidaments i qualitats que les del projecte, incloent els preus unitaris, pressupostos
parcials per capitols, i el resum del pressupost incorporants els mateixos conceptes i
percentatges d'aplicacio que conté el projecte, segons el seglient quadre:

| Concepte Total Oferta Licitador

Jardins de Montsid 87.879,09 €
Parc dels Torrents- Nord 106.942,44 €
Parc dels Torrents- Sud 78.292,31 €
Espai Baronda 60.911,86 €
Finestrelles - Parc Natural de 163.415,00 €
Collserola
Parc Pou d'en Félix 44.742,59 €
Plaga del record 132.654,41 €
Plaga de la Constitucié- Rotonda 17.958,50 €
Zon? verda - Carrer Sta Anna - 3212415 €
Orpi
Via Augusta - C/ Nord 1243415 €
Rotonda St Jordi 3428113 €
Interior llla 76.623,41 €
Auditori 2.112,56 €
Seguretat i salut 7.800,00 € 7.800,00 €
Pressupost d’execucié material 858.171,69 €
Despeses Generals (13%) 111.562,32 €
Benefici Industrial (6%) 51.490,30 €
Preu d’execucio del contracte 1.021.224,31 €
IVA (21%) 21445711 €
Pressupost maxim de licitacio 1.235.681,42 €
14 de 7
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Els camps a complimentar per I'empresa licitadora seran tnicament els establerts en fons de
color gris. El capitol de "Seguretat i salut” (en vermell), no es podra oferir baixa.

Aquest pressupost sera a titol informatiu sense efectes en I'elaboracio de les certificacions
d'obra.

Atés que el preu ofert és un dels criteris objectius que han de senir de base per a
I'adjudicacié, es fixen com criteris que permetin apreciar, si escau, les proposicions
susceptibles de no ser complertes com a consequiéncia dofertes desproporcionades o
temeraries, els considerats en l'art. 85 del Reglament General de la Llei de Contractes, en
relacio amb l'art. 149 de la LCSP.

Si amb I'aplicacié d'aquests criteris s'identifica una determinada oferta com a presumptament
temeraria o desproporcionada, es sollicitara als licitadors afectats la informacio i les
justificacions que es considerin oportunes en relacié amb els diferents components de I'oferta.

En el suposit que I'adjudicacio recaigui en una oferta inicialment considerada presumptament
com anomal i/lo desproporcionada, es podra exigir la constituci6 d'una garantia
complementaria del 5 %.

Criteri 2: Garantia Reposicio Total de I’Arbrat durant els 2 anys de garantia legal

Les Ofertes que es comprometin a: 'Puntuacié

Assumir el 100%de la reposicio de I'arbrat durant els 2
anys de garantia legal

15 punts

Es valorara l'assumpcio del risc complet de supenivéncia de la totalitat de I'arbrat, incloent-hi
expressament els exemplars subministrats per 'Ajuntament, per assegurar I'arrelament de
l'arbrat i arbustives durant els primers cicles estacionals.

En aquest periode de garantia de dos (2) anys, entés com a un senei postvenda, el
contractista resta obligat a:

e« Respondre pels vicis o defectes de la construccio i plantacio.

e A laconsenacio de les obres i al manteniment integral de la jardineria
necessaria per garantir el correcte arrelament de la mateixa (reg, poda,
desbrossament i reposicié del 100% de marres, independentment de la
procedéncia de l'arbre) sense cost addicional per a ['Ajuntament.

 Davant qualsewol incidéncia que sigui atribuible a un defecte constructiu, de
manteniment, o a la mort d'un exemplar, haura de respondre i solucionar la incidencia
d'acord amb el segtient protocol:

o Silaincidéncia afecta la sequretat d's (ex: arbre caigut), resta obligat a
realitzar les actuacions necessaries per evitar el risc de forma immediata.

o Silaincidéncia no afecta la seguretat (ex: arbre sec a reposar), disposara d'un
termini d'una setmana per realitzar la reparacio o reposicié de l'exemplar per
un altre de la mateixa espécie i calibre.

15

Criteri 3: Aportacié de bioestimulants i micorrizes

Les Ofertes que es comprometin a: Puntuacio

Aportar bioestimulants radiculars i/o micorrizes en el

moment de la plantacié 5 punts

15de 7
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Es valorara automaticament (format SI/NO) el compromis de I'empresa daportar i aplicar
productes bioestimulants de l'arrel (com micorrizes, acids humics o fulvics) a I'hora de realitzar
la plantacio de I'arbrat, amb especial atencio a aquells exemplars subministrats directament per
I'Ajuntament a peu d'obra.

Aquesta aplicacié s’haurd de realitzar directament al clot de plantaciéo en el moment de la
recepcio de l'arbre, per tal de reduir I'estrés del trasplantament, millorar I'absorcié de nutrients |
potenciar un arrelament rapid. Aquesta millora s'aportara sense cap cost addicional per a
I'Ajuntament.

Total 65

Oferta anormal o desproporcionada

Es fixa com a criteri que permeti apreciar, si escau, les proposicions susceptibles de no ser complertes com a
consequéncia d'ofertes desproporcionades o temeraries, el considerat en I'art. 85 del Reglament General de la
Llei de Contractes, en relacié amb I'art. 149 de la LCSP.

El calcul per fixar les proposicions susceptibles de temeritat o desproporcionada es realitzara en base les
ofertes economiques presentades.

Si amb I'aplicacio d'aquest criteri s'identifica una determinada oferta com a presumptament temeraria o
desproporcionada, I'drgan de contractacid podra demanar, una justificacio detallada del cost d'execucio
material, seguint la pauta i contingut seguent:

Procediment de justificacié. En cas didentificar-se una oferta en presumpcid d'anormalitat, la Mesa de
Contractacio requerira al licitador que justifiqui la viabilitat de l'oferta. Aquesta justificacio haura de desglossar i
acreditar documentalment I'estalvi proposat, seguint obligatdriament la pauta seglent:

. Materials: Aportacié de proformes o certificats de compromis de subministrament dels proveidors,
degudament signats, on constin els preus dels materials principals (especialment terres, arids, fusta tractada i
elements de joc).

. Ma d'obra: Justificacio dels costos salarials, acreditant que respecten estrictament el Conveni
Col-lectiu del sector de la Construccié de la provincia de Barcelona vigent. No s'acceptaran justificacions
basades en rendiments de ma d'obra que incompleixin la normativa laboral o de seguretat.

. Maquinaria:

. Propia: Justificacio del cost horari tenint en compte 'amortitzacio real.

. Lloguer: Aportacio de pressupostos o tarifes vigents de les empreses llogateres.

. Subcontractistes: En el cas que partides clau (com l'estabilitzacio del talus o la instal-lacié dels jocs)
siguin subcontractades, caldra aportar el pressupost del subcontractista acceptant els preus oferts pel licitador
principal.

. Rendiments: Justificacié técnica dels rendiments d'execucid proposats, demostrant que son viables

tecnicament sense minvar la qualitat de I'acabat ni la seguretat de I'obra.

Criteri de rebuig. L'drgan de contractacio rebutjara les ofertes que, malgrat la justificacid, no garanteixin
adequadament la correcta execucié del contracte o quan es detecti que la baixa es fonamenta en
l'incompliment de normes socials, laborals o de seguretat i salut.

rDocumentos.do El documento est SIGNAT. Mediante el cdigo de verificacin puede comprobar la validez de la firma electrnica de los documentos firmados en la direccin web:

rDocumentos.do

Garantia Complementaria. En el supodsit que l'adjudicacié recaigui a favor d'una oferta inicialment
considerada en presumpcio de temeritat (perqué s'ha acceptat la seva justificacio técnica), s'exigira la
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constitucié d'una garantia complementaria del 5% del preu final ofert. Aquesta garantia se sumara a la garantia
definitiva, assolint un total del 10% del preu d'adjudicacio, per tal de respondre davant de possibles
incompliments futurs derivats de I'ajust econdmic de I'oferta.

Rétols, Senyalitzacio i Proteccio de I'ambit d’obra

Abans de ['inici de les obres, el contractista subministrara i col-locara a carrec seu, els rétols informatius de
I'obra de caracter institucional, segons el model que facilitara I'ajuntament, i si fos una obra subvencionada per
altre entitat, el cartell homologat corresponent a aquesta.

Préevament a l'inici dels treballs, s’haura de presentar el pla d'actuacié d'obres amb afectacions en via publica,
que ha de ser validat i coordinat amb Policia Local. En dita documentacié es contemplara I'horari de circulacio
de camions, que pot variar depenen de les necessitats de mobilitat de la zona. Aquestes actuacions i/o
limitacions, no suposaran cap cost per a I'Administracio.

Tambeé seran a carrec del contractista, els senyals necessaris per a indicar I'acces a 'obra, la circulacié per la
zona que ocupen els treballs i els punts de possible perill a causa de I'obra, tant en la zona afectada com en
els limits i rodalies. En el suposit que es mantingui el transit per I'indret, s'assenyalaran i protegiran els
itineraris i s'indicaran les restriccions que calgui en cada cas.

En tot moment, es garantira I'accés de vianants i usuaris a les finques particulars, escola i establiments
afectats, i sempre que sigui possible, 'accés dels wehicles als aparcaments privats. Tots aquests elements
que siguin necessaris per adaptar aquests accessos, aniran al seu carec un cop que la direccio facultativa
doni el vist-i-plau a aquests.

El contractista és responsable de la correcta senyalitzacio i proteccio de I'obra, aixi com de la seva
consenacio, manteniment i retirada de la senyalitzacié. El director de I'obra pot ordenar que s'’instal-lin senyals

complementaris o que es modifiquin els que ja estan instal-lats.

A més, el contractista ha de tenir cura de consenvar i mantenir els cartells | senyals esmentats i estara obligat
a reposar-los immediatament, si cal, Les despeses que s'originen aniran a carmrec seu.

Fins el lliurament i recepcio de I'obra per part de I'Ajuntament, el manteniment general de totes les unitats de
la mateixa anira a carrec del contractista.

Equip, maquinaria i materials
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El contractista aportara a les obres I'equip i la maquinaria necessaria pel bon desenvolupament del projecte.
Agquests equips i maquinaria quedaran adscrits a |'obra i no podran retirar-se o modificar-se sense autoritzacio
escrita de la direccio facultativa. L'organigrama de I'equip técnic, amb especificacié de la jerarquia i de les
competéncies dels responsables, es donara a coneixer a tots els interessats i s’exposara a I'indret de I'obra.

L'adjudicatari haura de designar un cap d'obra i un encarregat d'obra.

El cap d'obra del contractista haura de ser un técnic competent. Sera el responsable de la bona marxa dels
treballs i del comportament del personal que s'hi adscrigui. També haura de fer d'enllag amb els seneis
municipals corresponents, companyies de seneis, els responsables del contracte, i la direccio facultativa.

En el termini maxim de 8 dies segiients a la signatura del contracte, el contractista haura de comunicar a
I’Ajuntament la designacio del cap d'obra i de 'encamregat d’obra. També haura de comunicar els canvis que es
puguin produir.

L'empresa contractista també haura de designar a una persona que actuara com a Técnic/a en Prevencio de
Riscos Laborals a peu d'obra, amb una dedicacio minima de 8h setmanals. Haura d'assistir a les visites del
Coordinador de Seguretat i Salut, i vetllara per I'aplicacio de les seves directrius.

Obligacions del contractista

Son també obligacions del contractista les seglents:

. Facilitar a la direccio de I'obra i a I'ajuntament I'accés a tota la informaci®, tant documental com de
camp, que li requereixin en qualsevol moment durant I'execucié de les obres.
. Complir, sota la seva responsabilitat, les disposicions vigents en matéria fiscal, laboral, d proteccio a

les persones amb disminucio, de seguretat social i de seguretat en el treball, i haurd d'obtenir al seu carrec
tots els permisos necessaris per a I'execucio de I'obra.

. Amb la finalitat de reduir les molésties que l'obra pugui ocasionar, el contractista informar préviament i
amb la deguda antelacio al Servei de Policia Local d'aquelles actuacions que puguin afectar a la mobilitat i a
l'accessibilitat. Aquest Servei supenisara la col-locacid i manteniment de la respectiva senyalitzacio
provisional per part del contractista, i sempre al seu cost.

. Netejar de forma diaria i sistematica la zona d'obres i la via publica que resulti afectada per | realitzacio
de les obres, aixi com les zones adjacents.

* Custodiar el llibre d'ordres i assisténcia, el d'incidéncies i el de subcontractacio.

. Efectuar les connexions dels serweis provisionals, col-locar les tanques de I'obra i fer-se carre de les
despeses corresponents.
. Fer-se carrec de les despeses derivades dels assaigs i les analisis de materials i unitats d'cbre i dels

informes especffics que el director facultatiu ordeni, sense perjudici d'aquells previstos en el projecte, en una
quantitat no superior al 1% del pressupost de I'obra.

. Lliurar a la corporacit la documentacio relativa al control de qualitat de I'obra, inclosos el assaigs, les
proves finals i la posada en senei de totes les instal-lacions existents en I'obra.
. Responsabilitzar-se que tots els elements metal-lics de la instal-lacié que estiguin a I'abast ta dels

vianants com del personal que els hagi de manipular, es connectin amb presa de terra segons la Instruccio
técnica complementaria ITC-BT-018 del RD 842/2002, de 2 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament
electrotécnic de baixa tensio, i modificacions posteriors.

. En cas d'avis preventiu o episodi de contaminacio atmosférica per NO2, tal i com estableix protocol
d'actuacié en cas d'episodis d'alta contaminacio per NO2 i PM10, aprovat pel consell metropalita el 31 de
Gener de 2017, es paralitzaran els treballs de demolicio.

De forma habitual, en el moment d'executar els moviments de terres, es regara la zona d'obres per minimitzar
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g . Comunicar a l'ajuntament, mitjangant la direccid facultativa, les incidéncies que puguin sorg durant
g I'execucid de I'obra, a l'efecte d'informar-ne oportunament la ciutadania, en el cas que I'ajuntament aixi ho
8 requereixi.
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. Elaborar al seu carrec i sota la supenisio de la direccio facultativa de les obres, periodicament llarg de

I'execucid de les obres, el projecte final d'obra o “as built” que incorporara totes les modificacions que hi hagin
hagut en I'execucio del projecte. La documentacio a incloure és la seglient:

+ Documentacio grafica on es precisi la topoarafia de 'obra realment executada (planols As Built).

. Documentacié sol-licitada a la Guia sobre la Informacié a incloure en el Sistema d'Informacié d
Clavegueram d'Esplugues, inclosa a I'annex, en el cas de que s'afecti a la xarxa de clavegueram.

. Memoria explicativa de les obres que s’han realitzat, amb els annexes que siguin necessari d'acord al
que contemplava el projecte executiu.

. Memoria justificativa de les possibles modificacions que s'hagin hagut de realitzar respecte d projecte
aprovat.

* Control de qualitat de les obres.

. Les especificacions técniques de tots els materials, components, equips i recanvis, adjunta relacio
amb les dades (denominacio, rad social, etc.) de les seves empreses fabricants o subministradores, incloent si
és el cas els cerificats de conformitat d'acord a les Normes d'aplicacié dels materials (tapes de registre,
canonades, valwles, hidrants, boques de reg, lluminaries, columnes, mobiliari urba, jocs infantils, senyalitzacio
vertical i horitzontal, etc..).

+ Els manuals d'instruccions i els procediments de funcionament de les instal-lacions.

. Els certificats de garantia, homologacions, legalitzacions, autoritzacions i/o llicéncies que hagi de
concedir els organismes competents de qualsewol Administracié o qualsewol altre organisme privat que fos
competent per a totes aguelles maguines i instal-lacions que ho requereixin i siguin necessaries per a
I'obertura i correcte us de les obres. Fer especial esment a:

+ La legalitzaci¢ de totes les instal-lacions eléctriqgues que hagin de cedir a I'Ajuntament.

o S’haura d'aportar I'autoritzacio i acta d'inspeccio favorable per part d'una EIC acreditada de | totalitat
de les instal-lacions sotmeses a reglamentacio especifica, aixi com el control inicial favorable de I'activitat
per part d'una ECA.

Els planols tindran la mateixa escala que els planols del projecte. Els serweis es presentaran en plantes i
seccions correctament acotats. Aquests documents es lliuraran en el suport informatic que a I'efecte estableixi
I'ajuntament. Aquesta documentacio s’haura de lliurar en el termini maxim d’'un mes des de la data de recepcio

de les obres

. S'haura d'incloure en les despeses del contractista la redaccio i la tramitacié davant industria del
projectes de legalitzacio de les distintes instal-lacions.

. El contractista, designara en tot moment un responsable de les obres, per tal de soluciona qualsewol
incidéncia fora de 'horari laboral.

. El contractista també es fara carrec de totes les despeses necessaries per traslladar tots el elements
de mobiliari urba afectats pels treballs o per la seva implantacié en obra.

. En el moment de la recepci6 de les obres, amb la conformitat prévia de [|'ajuntament,

contractista retirara tots aquells cartells d'obra, aixi com de qualsevol altre cartell o senyalitzacié que no formi
part de la senyalitzacié definitiva del carrer i/o zona.

. Les reparacions seran completes per tal de deixar I'obra en perfectes condicions d funcionament, ben
acabada, i seran objecte de garantia, aplicant el que es disposa en la LCAP.
. L'adjudicatari assumira la plena responsabilitat del bon fi de les obres, i sera I'Unic responsable tant

enfront de I'Ajuntament com de tercers, dels danys, perjudicis i accidents que es puguin ocasionar durant la
seva realitzacio.

+ Els seneis técnics podran exigir repetir les partides d'obra que no estiguin ben executades.

. Comunicar per escrit a I'Ajuntament el/s subcontracte/s que pretengui celebrar, amb indicacio d les
prestacions a subcontractar, la identitat del/s subcontractista/es i la justificacié de la seva aptitud, o en el seu
cas classificacio, per dur-ne a terme |'execucio.

. Dur a terme la vigilancia i el respecte de les condicions de seguretat i proteccié de l'obra, i | resta
d'obligacions en matéria de seguretat i salut en el treball, d'acord amb la legislacié vigent, i aniran a carrec seu
les despeses corresponents.

. Les propietats i serveis danyats hauran de ser reparats pel seu compte, restablint les seves condicions
primitives o compensant adequadament pels danys i perjudicis causats, compensant, aixi mateix, als
perjudicats.

. L'empresa contractista sera responsable entre d'altres, dels danys i perjudicis que s'esdevingui en els
edificis adjacents, en tots els casos en qué aquests danys i perjudicis hagin d'ésser indemnitzats. Assumira la
total responsabilitat, amb la completa indemnitat municipal dels danys i perjudicis que s'ocasionin amb motiu
dels treballs realitzats objecte del contracte i tindra I'obligacié d'indemnitzar a tercers per tots els danys i
perjudicis que es causin com a consegiiéncia de les operacions que requereixi I'execucit d'aquest contracte.
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. El contractista no solament respondra dels actes propis, sind també dels actes del subcontractistes, i

si s'escau, dels del personal que li presti seneis i dels de les altres persones per qui hagi de respondre,
d'acord amb la legislacié vigent. El contractista respondra igualment de tots els danys causats a l'obra per
tercers, abans de la seva recepcio.

Totes les despeses derivades de la vigilancia de la obra seran a carrec del contractista i es consideren
inclosos en els preus, pel que no s'abonara cap quantitat per aquest concepte.

. Les propietats i serveis danyats hauran de ser reparats pel seu compte, restablint les seves condicions
primitives o compensant adequadament pels danys i perjudicis causats, compensant, aixi mateix, als
perjudicats.

. El contractista haura de disposar d'una asseguranga de responsabilitat civil amb la cobertura suficient
per poder afrontar qualsewol eventualitat, que per la seva actuacid, omissié o negligéncia, sorgeixi en el
desenwlupament del present contracte.

. Abans de la recepcié de les obres, el contractista haura de realitzar una neteja a fons de tots el
elements de clavegueram de lI'ambit d'afectacié de l'obra. Els elements basicament son els pous de
clavegueram, col-lectors i embormnals.

. Fer una correcta gesti6 ambiental del seu serwei i prendre les mesures necessaries pe
minimitzar-ne els impactes: l'actstic sobre I'entom, la correcta gestid dels residus i els embalatges.
Aixi mateix, son a camec seu totes les despeses necessaries per aguesta gestid ambiental, inclosos els
possibles canons d'abocador.

. Aportacio d'un Pla d'Obra Econoémic — Temporal, amb indicacié del termini d'execucid proposat que,
en el cas de reduccid respecte al del plec, s'haura de raonar i justificar de forma expressa.

Responsabilitat del contractista

L'empresa contractista respon de I'execucié comecta de les obres d'acord amb el projecte aprovat i amb les
condicions establertes al plec.

L'empresa contractista executa el contracte al seu risc i ventura i esta obligada a efectuar les obres de
manera que es procuri evitar qualsevol dany i perjudici als bens publics i privats. En tot cas, aniran a camec
seu les indemnitzacions que es puguin derivar de I'execucio de les obres, I'ajuntament s'allibera de tota
responsabilitat o reclamacio que li pogués ser exigida al respecte.

L'empresa contractista sera responsable entre d'altres, dels danys i perjudicis que s'esdevinguin en els
edificis adjacents, en tots els casos en qué aquests danys i perjudicis hagin d'ésser indemnitzats. Assumira
la total responsabilitat, amb la completa indemnitat municipal dels danys i perjudicis que s'ocasionin amb
motiu dels treballs realitzats objecte del contracte i tindra I'obligacié d'indemnitzar a tercers per tots els
danys i perjudicis que es causin com a conseqgiiéncia de les operacions que requereixi I'execucio d'aquest
contracte.

El contractista no solament respondra dels actes propis, sind també dels actes dels subcontractistes, i si
s'escau, dels del personal que |li presti sereis i dels de les altres persones per qui hagi de respondre,
d'acord amb la legislacio vigent. El contractista respondra igualment de tots els danys causats a I'obra per
tercers, abans de |la seva recepcio.

Sera a camec del contractista la vigilancia de la obra al llarg de tot el seu periode de construccio, fins la
recepcio. Per tant, sera responsable dels béns propis dels que disposii de la obra executada, aixi com
dels materials en propietat o entregats per |'Ajuntament.

Totes les despeses derivades de la vigilancia de la obra seran a carrec del contractista i es consideren
inclosos en els preus, pel que no s'abonara cap quantitat per aquest concepte.

El contractista sera responsable, durant |'execucioé de la obra, de tots els danys i prejudicis que s'ocasionin
a qualsewl persona, propietat o serei public o privat, amb ocasié o com a conseqiiencia dels actes
omissions o negligéncies del personal al seu carrec, o de una deficient organitzacié de les obres.

Les propietats i serveis danyats hauran de ser reparats pel seu compte, restablint les seves condicions
primitives o compensant adequadament pels danys i perjudicis causats, compensant, aixi mateix, als
perjudicats.
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El contractista haura de disposar d'una asseguranga de responsabilitat civil amb una cobertura minima de
1.000.000 €, per poder afrontar qualsewol eventualitat, que per la seva actuacid, omissié o negligéncia,

sorgeixi en el desenvolupament del present contracte.

Documentacio a aportar

Criteris que depenen d’un judici de valor

Index
Una relacié de tots els documents inclosos

1. Memoria Constructiva i d'Execucio (Maxim 20 pagines tamany Din A4 i 13 pagines
Din A3) Document enfocat a la resolucié técnica de l'obra, que haura de detallar:

e Procediment d'implantacié i fases: Descripcio detallada de la metodologia de treball
per fases d'execucio, justificant les mesures per garantir la seguretat.

® Procediment d’execucié: Procediment d'execucio per capitols i fases.

e Protocol de logistica i recepcié de I'arbrat municipal: Estratégia de coordinacid
logistica per a la recepcit dels aproximadament 700 arbres subministrats i transportats
per I'Ajuntament a peu d'obra.

Agquesta memoria contindra la segtient informacio com a minim:

e Portada

« index

« Memoria técnica i constructiva

e Fitxa dels materials principals a utilitzar en les obres
« Protocol logistic de I'arbrat municipal

Es valorarad la qualitat, precisio i viabilitat técnica de la proposta d'execucio, penalitzant les
memaries genériques. Es puntuaran especificament els seglents aspectes:

¢ Procediment d'implantacio (7 punts): Detall del procediment per a la correcta execucio
de les obres per fases.

e Procediment d'execucié (7 punts) Definicio de l'execucié per fases, relacionant
materials, maquinaria i seguretat.

e Coordinacio logistica de I'arbrat municipal (6 punts): Es valorara positivament la
presentacio d'un protocol operatiu clar on s'organitzin les brigades per a la recepcio dels
camions municipals, la seguretat en les maniobres de descarrega, les zones d'apilament
temporal i l'establiment d'un temps maxim garantit de l'arbre fora del clot per evitar la
deshidratacio solar i 'estrés hidric, aixi com per minimitzar les molésties als vianants.

2. Planificacio i Seguretat en Entorn (Maxim 13 pagines Din A4 i 13 pagina Din A3)
Document especific que haura de definir:

® Segregacio fisica: planol d'implantacid amb la definicio exacta de les tanques d'obra,
zones d'apilament i rutes intemes de maquinaria, garantint la total separacié respecte a
I'exterior.
¢ Minimitzacié d'impactes: mesures concretes per reduir la pols (reg) i el soroll durant
I'horari.
¢ Logistica d'accessos: horaris proposats per a l'entrada i sortida de materials
Es valorara l'adaptacic de l'obra a la realitat de 'entorn:

e Seguretat (8 punts): qualitat de la implantacié proposada (tanques, accessos
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independents, zones dapilament) per garantir la "tolerancia zero" al risc per als
vianants.

e Minimitzacié de molésties (7 punts). Mesures concretes per reduir pols i soroll.
Coordinacio dels horaris de camrega/descarrega per no interferir amb horaris comercials i
de maxima afluéncia de vianants.

Criteris avaluables de forma automatica

index
Una relacio de tots els documents inclosos

Oferta econdmica (annex 1 d'aquest document)

Garantia de Reposicio Total de I'arbrat (annex 1 d'aguest document)

Aportacio de bioestimulants i micorrizes (annex 1 d'aquest document)

Vocals de la mesa de contractacié

® Carlos Soriano Mordn, director de Serweis Urbans

El present informe consta de 20 (Mnt) pagines més 1 annex.
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