
 

ANNEX I. INFORME TÈCNIC NO DIVISIÓ EN LOTS 
 

EXPEDIENT LRC 18/2026-PH 
 

El present informe tècnic té per finalitat la justificació dels motius pels quals la contractació del 
subministrament de tracte successiu de reactius, material fungible, controls de qualitat i equips 
analitzadors, inclòs el seu manteniment, per a la realització de determinacions d'hemostàsia, destinat 
als laboratoris de la xarxa DIBI, es realitza sense dividir el seu objecte en diferents lots. 

I.- NORMATIVA QUE REGULA EL FRACCIONAMENT O NO EN LOTS D’UN CONTRACTE DEL 

SECTOR PÚBLIC.  

El fraccionament de l’objecte del contracte en lots es troba regulat a l’article 99 de la Llei 9/2017, de 8 
de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la que es transposen a l’ordenament jurídic espanyol 
les Directives del Parlament Europeu i del consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (en 
endavant LCSP) ,en el que es disposa el següent: 
 
“3. Sempre que la naturalesa o l’objecte del contracte ho permetin, s’ha de preveure la realització 
independent de cadascuna de les seves parts mitjançant la seva divisió en lots, i es poden reservar lots 
de conformitat amb el que disposa la disposició addicional quarta.  
 
No obstant això, l’òrgan de contractació pot no dividir en lots l’objecte del contracte quan hi hagi motius 
vàlids, que s’han de justificar degudament en l’expedient, excepte en els casos de contractes de 
concessió d’obres. 
 
En tot cas, es consideren motius vàlids, a l’efecte de justificar la no-divisió en lots de l’objecte del 
contracte, els següents:  
 
a) El fet que la divisió en lots de l’objecte del contracte comporti el risc de restringir injustificadament la 
competència. A l’efecte d’aplicar aquest criteri, l’òrgan de contractació ha de sol·licitar un informe previ 
a l’autoritat de defensa de la competència corresponent perquè es pronunciï sobre l’apreciació de la 
circumstància esmentada.  
 
b) El fet que la realització independent de les diverses prestacions compreses en l’objecte del contracte 
en dificulti l’execució correcta des del punt de vista tècnic; o bé que el risc per a l’execució correcta del 
contracte procedeixi de la naturalesa del seu objecte, en implicar la necessitat de coordinar l’execució 
de les diferents prestacions, qüestió que es podria veure impossibilitada per la seva divisió en lots i 
l’execució per una pluralitat de contractistes diferents. Tots dos aspectes, si s’escau, s’han de justificar 
degudament en l’expedient.” 
 
Igualment, el Decret Llei 3/2016 de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública 
aprovat pel Govern de la Generalitat de Catalunya a l’article 5 estableix el següent: 
“En els contractes en què no hi hagi divisió per lots, s'haurà d'incloure a l'expedient un informe que en 
justifiqui els motius, i fer-ho constar al plec de clàusules administratives particulars o documents que 
regeixen les contractacions.” 
 
En aquest contracte concorren els motius tècnics previstos a l’article 99.3.b de la LCSP, atesa la 
naturalesa integrada de la prestació i la necessitat d’executar-la de manera homogènia i coordinada en 
el conjunt de la xarxa DIBI. 
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II.- JUSTIFICACIÓ TÈCNICA DE LA NO DIVISIÓ EN LOTS 

D’acord amb l’article 99.3.b de la LCSP, la no divisió en lots és procedent quan l’execució independent 
de les prestacions dificulta tècnicament la correcta execució del contracte o exigeix una coordinació 
entre diversos contractistes que en pot comprometre el resultat. 
 
L’objecte de l’expedient no consisteix en l’adquisició separada de reactius, fungibles, controls, 
calibradors, equips o serveis, sinó en la implantació i explotació d’una solució integral d’hemostàsia per 
als laboratoris de la xarxa DIBI. La prestació comprèn l’equipament analític i els consumibles associats, 
la instal·lació i validació inicial, la integració amb els sistemes informàtics, el manteniment, la formació, 
el suport tècnic i les mesures de contingència necessàries per garantir la continuïtat del servei. 
 
Tots aquests elements són tècnicament interdependents. La qualitat del resultat depèn de la 
compatibilitat entre l’equip, els reactius, els calibradors, els controls, el programari, els procediments 
de validació i el sistema d’informació. Per això, la prestació requereix criteris comuns de traçabilitat, 
control de qualitat, manteniment i validació, tant per a les proves rutinàries com per a les 
especialitzades. 
 
La contractació respon, a més, a un model assistencial en xarxa. Els diferents centres han d’operar amb 
metodologies comparables, procediments homogenis, integració tecnològica coherent i una resposta 
tècnica alineada. Aquesta homogeneïtat és necessària per assegurar la comparabilitat dels resultats, 
la continuïtat operativa i la seguretat del pacient. 
 
S’han valorat alternatives de divisió per centres, famílies de proves, blocs funcionals, equipament, 
reactius o serveis de manteniment. Cap d’aquestes opcions resulta adequada: la divisió per centres o 
proves podria introduir tecnologies i criteris diferents; i la separació entre equips, consumibles i serveis 
generaria dependències creuades, possibles incompatibilitats i dificultats per atribuir i resoldre les 
incidències. 
 
Una pluralitat d’adjudicataris obligaria a coordinar calendaris d’implantació, validacions, formacions, 
manteniments, integracions informàtiques i protocols de contingència diferents. També traslladaria als 
laboratoris una càrrega addicional de seguiment i podria provocar retards o conflictes de 
responsabilitat. En canvi, un únic adjudicatari garanteix una interlocució clara i una responsabilitat 
tècnica i contractual única sobre el conjunt de la solució. 
 
El lot únic també aporta eficiència organitzativa: simplifica la implantació i la logística, evita duplicitats 
en manteniment i formació, redueix els costos de coordinació i facilita l’exigència del compliment. 
Aquesta configuració no pretén restringir la competència, que s’ha de preservar mitjançant requisits 
funcionals, objectius i proporcionats, criteris d’adjudicació vinculats a l’objecte del contracte i les 
formes de participació empresarial legalment admissibles. 
 
En conseqüència, es considera justificada la no divisió en lots, perquè la fragmentació dificultaria 
l’execució correcta de prestacions tècnicament interdependents i posaria en risc l’homogeneïtat, la 
traçabilitat, la continuïtat operativa i la responsabilitat integral exigides pel model de la xarxa DIBI. Per 
garantir una execució eficient, segura i coherent, és procedent configurar la licitació en un únic lot. 
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