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AJUNTAMENT D’ESPARREGUERA
Execució de les obres de substitució funcional del muret de contenció de
terres i l’arranjament del parterre posterior de les Pistes Esportives de Mas
d’En Gall, Esparreguera
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1. Antecedents

1.1 Antecedents i justificació de la necessitat

Mitjançant  Acord adoptat  en la  Junta de  Govern Local  29 d’abril  del  2026,  es  va aprovar
inicialment,  el  projecte  d’obres  anomenant  “Projecte  executiu  d’obres  per  la  substitució
funcional del muret de contenció de terres, en situació inestable, i  l’arranjament del parterre
posterior de les Pistes Esportives de Mas d’En Gall (c Can Fosalba s/n, Esparreguera)”, redactat
per l’Arquitecte Pedro Arroyo Garcia, així com la seva exposició pública pel termini de trenta
dies, sent publicat al BOPB el 13 de maig de 2026, al DOGC el 13 de maig de 2026, i al tauler
electrònic  des  del  13  de  maig  de  2026  al  25  de  juny  de  2026.  Durant  aquest  període
d’informació pública no es van formular al·legacions.

En  conseqüència,  el   “Projecte  executiu  d’obres  per  la  substitució  funcional  del  muret  de
contenció de terres,  en situació inestable,  i  l’arranjament del parterre posterior de les Pistes
Esportives de Mas d’En Gall (c Can Fosalba s/n, Esparreguera)”  s’entén definitivament aprovat,
sense necessitat d’adoptar cap altre acord exprés, d’acord amb la normativa aplicable.

En data 09 de juliol de 2026 va ser publicat en el BOPB l’anunci de l’aprovació definitiva, en
data 09 de juliol de 2026 en el DOGC i en data 09 de juliol de 2026 al tauler electrònic.

Per fer front a la despesa que comporta les Obres així com els serveis vinculats de Direcció
Facultativa  i  Coordinació  de  Seguretat  i  Salut,  s’ha  tramitat  l’exp.  1627-5059/2026  de
modificació de crèdit núm. 24. En aquest sentit, el Ple en la sessió ordinària núm. 0006-2026
celebrada  el  27/05/2026  ha  adoptat  l’acord  d’aprovar  mitjançant  la  modalitat  de  crèdit
extraordinari, entre altres actuacions, el “Condicionament muret pistes Mas d’En Gall”, partida
411 3425 6320126, import 78.733,46 € havent-se comptabilitzat amb la data de publicació de
l’aprovació definitiva al BOPB, el 3 de juliol del 2026.

De conformitat amb els articles 28 i 116 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre de Contractes del
Sector Públic (en endavant LCSP), els ens, organismes i entitats del sector públic han de justificar
la  necessitat i idoneïtat de la contractació per  al compliment i realització dels seus fins
institucionals.

És necessari procedir a la contractació de les obres per la substitució funcional del muret de
contenció de terres, en situació inestable, i l’arranjament del parterre posterior de les Pistes
Esportives de Mas d’En Gall als efectes de donar compliment a la competències municipals
descrites a l’article 25.2 de la Llei 7/1985, Reguladora de les Bases del règim local (LRBRL),
en el paràgraf a): “Conservació i rehabilitació de l’edificació” i d) “Infraestructura viaria i altres
equipaments  de  la  seva  titularitat”  i  l)  Promoció  de  l’esport  e  instal·lacions  esportives  i
d’ocupació del temps lliure.  Així mateix, l’execució d’aquestes obres guarden relació amb el
servei  de caràcter obligatori  per al  municipi,  d’acord el  paràgraf c) de l’article  26.1 de la
LRBRL, que estableix, per als municipis amb població superior a 20.000 habitants, l’obligació
de disposar d’«instal·lacions esportives d’ús públic».

El muret lateral de les pistes esportives de Mas d’En Gall, amb funcions de contenció de terres
del tal·lus posterior, es troba parcialment inclinat i en situació d’inestabilitat, motiu pel qual cal
substituir-lo  per  un  altre  muret  dimensionat  de  manera  adequada.  Així  mateix,  aprofitant
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l’actuació, es proposa arranjar el parterre posterior, eliminant les soques existents, instal·lant
reg i enjardinant aquest espai.

Atès que l’Ajuntament d’Esparreguera no disposa ni dels mitjans humans ni materials propis
per executar les obres definides en el “Projecte executiu d’obres per la substitució funcional del
muret de contenció de terres, en situació inestable, i l’arranjament del parterre posterior de les
Pistes  Esportives  de  Mas  d’En  Gall  (c  Can  Fosalba  s/n,  Esparreguera) , es proposa la
contractació d’una empresa externa. 

Es preveu l’inici de les obres durant el mes de novembre de 2026.

El lloc de la prestació queda definit al Projecte, a l’àmbit de les Pistes Esportives de Mas d’En
Gall (c Can Fosalba s/n), amb número de referència cadastral 2591503DF0929S.

D’acord amb l’Inventari de béns municipals:
- Codi del bé: 274 Zona Esportiva Mas d’En Gall

Registre de la Propietat:
- Finca: 9188, Tom: 2009, Llibre: 127, Foli: 94.

2. Actuacions preparatòries del contracte d’obres

2.1 Objecte del contracte

L’objecte d’aquest contracte és l’execució de les següents obres i actuacions contingudes al
Projecte:

 Enderroc del muret de blocs de formigó i substitució funcional d’aquest per un muret de
formigó  armat  amb  sabata  correguda,  amb  drenatge  posterior  i  la  connexió  amb  el
clavegueram existent.

 Creació  d’un  banc  d’obra  corregut,  de  formigó armat,  antivandàlic,  en substitució  dels
bancs existents.

 Arranjament del  parterre  posterior,  amb la retirada de les soques existents,  la  portada
d’aigua,  la instal·lació de xarxa de reg i  el  seu programador i  l’enjardinament posterior,
condicionant i integrant aquesta zona amb l’entorn.

 Col·locació  d’una  canal  per  la  recollida  de  les  aigües  superficials  amb  la  finalitat  de
gestionar adequadament les aigües pluvials i el drenatge.

D’acord amb l’art. 232 de la LCSP, es tractaria d’obres del tipus “a) Obres de primer establiment,
reforma, restauració, rehabilitació o gran reparació.” Atenent la naturalesa de les actuacions, es
tracta d’un contracte d’obres.

2.2 Supervisió de projectes

El  27 de març  de 2026 es va emetre informe tècnic de l’Oficina tècnica de supervisió  de
projectes per a l’aprovació inicial del projecte, encarregada de verificar que s’han tingut en
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compte  les  disposicions  generals  de  caràcter  legal  o  reglamentari  i  la  normativa  tècnica
aplicables al tipus de projecte, d’acord amb el que preveu l’article 235 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic.

2.3 Acta de replanteig del projecte

D’acord amb el que preveu l’art. 236 de la LCSP, en data 21 de juliol de 2026 es va realitzar el
replanteig del projecte que ha quedat formalitzat a l’Acta de Replanteig del Projecte, signada per
l’arquitecte tècnic municipal.

3. Anàlisi del procediment.

3.1 Justificació del procediment d’adjudicació

Considerant les característiques del contracte, s’estima convenient que pugui participar en la
seva licitació el major número possible de candidats. Atès que el valor estimat del contracte
no supera els 2.000.000,00 €, en cas d’obres, s’utilitzarà el procediment obert simplificat.

Així doncs, es considera convenient la determinació del millor licitador mitjançant tramitació
ordinària, procediment simplificat i adjudicació d’acord amb una pluralitat de criteris, d’acord a
l’establert en la secció segona de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic.

3.2 Codi CPV

L’objecte d’aquest contracte es correspon amb el/s següent/s codi/s CPV: 

3.3 Anàlisi d’execució per lots
4

DESCRIPCIÓ CPV
Treballs de construcció 45000000-7

Treballs de paleta 45262520-2

Treballs de construcció especialitzats diversos 45262600-7

Murs de contenció 45262620-3

Treballs de maçoneria i obra de paleta 45262500-6

Reparació i manteniment d’ instal·lacions esportives 45212290-5

Treballs de construcció d'instal·lacions esportives 45212200-8

Obres d’enginyeria i treballs de construcció 45220000-5



L'article 99.3 de la LCSP indica que l'òrgan de contractació podrà no dividir en lots l'objecte del
contracte quan existeixin motius vàlids, que hauran de justificar-se degudament en l'expedient.
Entre aquests motius, la norma preveu, entre d’altres:

“... b) El fet que, la realització independent de les diverses prestacions compreses en l'objecte
del contracte dificultés la correcta execució del mateix des del punt de vista tècnic; o bé que el
risc per a la correcta execució del contracte procedeixi de la naturalesa de l'objecte d'aquest,
en  implicar  la  necessitat  de  coordinar  l'execució  de les diferents  prestacions,  qüestió  que
podria  veure's  impossibilitada  per  la  seva  divisió  en  lots  i  execució  per  una  pluralitat  de
contractistes diferents. ...”

En  aquest  sentit,  i  atenent  les  característiques  concretes  de  l’actuació  projectada, es
considera no convenient la divisió en lots per a l’execució de les prestacions incloses en el
contracte, pels motius següents:

Des d’un punt de vista tècnic, atès que les prestacions resulten inseparables des del punt de
vista tècnic i constructiu:

 L’objecte del contracte constitueix una unitat funcional única, que requereix una execució
integrada  i  coherent,  i  que  no  admet  una  fragmentació  sense  afectar-ne  la  correcta
funcionalitat. 

 Les diferents  prestacions es troben tècnicament  interrelacionades,  de  manera que la
seva execució separada podria generar disfuncions o incompatibilitats en el resultat final
de l’obra, ja que no tenen substantivitat pròpia ni constitueixen una unitat funcional per si
mateixes.

 L’execució independent de les prestacions comportaria un menyscapte en la qualitat i en
la  correcta  integració  dels  elements  constructius,  atesa  la  seva  naturalesa  i  finalitat
comuna. 

 En conseqüència,  les prestacions resulten inseparables des del  punt de vista tècnic i
constructiu.

Respecte  a  l’execució  del  contracte,  la  divisió  en  lots  dificultaria  el  control,  la  coordinació  i
l’eficiència en l’execució global del contracte:

 La  divisió  en  lots  dificultaria  el  control  i  seguiment  integral  de  l’execució  de  l’obra,
incrementant la complexitat de la direcció facultativa. 

 Es generaria un major risc de descoordinació en l’execució de les diferents prestacions,
amb possibles incidències en la planificació i els terminis. 

 La fragmentació del contracte podria comportar un increment dels costos d’execució,
derivat de duplicitats organitzatives i de mitjans. 

 Així  mateix,  es  produiria  una pèrdua d’economies d’escala  i  d’eficiència  en l’execució
global del contracte.

En conseqüència,  es considera degudament justificada la  no divisió  en lots de l’objecte del
contracte, de conformitat amb el que disposa l’article 99.3 de la LCSP.

5



4. Anàlisi econòmica.

4.1 Pressupost base de licitació

Atenent l’establert en l’apartat “Amidaments i Pressupost” del “ Projecte executiu d’obres per la
substitució funcional del muret de contenció de terres, en situació inestable, i l’arranjament del
parterre posterior de les Pistes Esportives de Mas d’En Gall (c Can Fosalba s/n, Esparreguera)” ,
el pressupost base de licitació s’estableix de la següent manera:

CONCEPTE IMPORT
PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL 50.512,86 €
DESPESES GENERALS (13% s/50.512,86 €) 6.566,67 €
BENEFICI INDUSTRIAL (6% s/50.512,86 €) 3.030,77 €
PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE (PEC IVA exclòs) 60.110,30 €
IVA (21% s/60.110,30 €) 12.623,16 €
PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE (PEC IVA inclòs) 72.733,46 €
PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ 72.733,46 €

En  el  document  de  pressupost  inclòs  dins  el  projecte  executiu,  hi  consta  desglossat  el
percentatge de despeses generals (13,00%) i benefici industrial (6,00%) aplicats.

El preu base de licitació és adequat als preus generals de mercat d’acord amb l’article 100 i
102 LCSP. Per a la determinació dels preus dels materials i de les unitats d’obra s’ha utilitzat
el banc de preus de CYPE. La forma de determinació del preu és a tant alçat als efectes de
l’article 241 de la LCSP. 

Així  doncs,  el  pressupost  base de licitació puja  a  l’expressada quantitat  de  72.733,46  €
(SETANTA-DOS MIL SET-CENTS TRENTA-TRES EUROS amb QUARANTA-SIS CÈNTIMS).

4.2 Valor estimat del contracte

Pel que respecte al valor màxim estimat del contracte, d’acord a l’establert en l’article 101 de la
LCSP i atès que no es preveuen possibles modificacions de contracte,  es desglossa de la
següent manera:

CONCEPTE IMPORT
PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL 50.512,86 €
DESPESES GENERALS (13% s/50.512,86 €) 6.566,67 €
BENEFICI INDUSTRIAL (6% s/50.512,86 €) 3.030,77 €
PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE (PEC IVA exclòs) 60.110,30 €
MODIFICACIONS (0%) 0,00 €
PRÒRROGUES (0%) 0,00 €
EXCÈS D’AMIDAMENTS (10% s/60.110,30 €) 6.011,03 €
VALOR ESTIMAR DEL CONTRACTE (VEC) 66.121,33 €
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El valor estimat del contracte s’ha calculat de conformitat amb l’article 101 de la LCSP, tenint
en compte l’import total previst del contracte, sense incloure l’IVA. El valor estimat inclou el
pressupost d’execució per contracte (IVA exclòs), així com l’import corresponent a possibles
increments derivats d’excés d’amidaments fins al límit legalment previst.

D’acord amb la LCSP,  en els contractes d’obres es poden produir variacions en les unitats
d’obra executades respecte de les previstes en el  projecte,  sempre que no comportin una
alteració substancial del contracte ni superin el límit del 10% del preu del contracte. Per aquest
motiu,  i  a  efectes  de  determinar  el  valor  estimat  del  contracte,  s’ha  previst  un increment
màxim del  10% en  concepte  d’excés  d’amidaments,  atès  que  es  tracta  d’una eventualitat
inherent a l’execució d’obres i que pot comportar un increment del cost final del contracte.

Així  doncs,  el  valor  estimat  del  contracte,  puja  a  l’expressada  quantitat  de  66.121,33  €
(seixanta-sis mil cent vint-i-un euros amb trenta-tres cèntims). 

4.3 Finançament de la despesa

La despesa i el preu de l’execució de les obres que representa el present contracte, correspon
al següent desglossament:

EXERCICI APLICACIÓ-
PRESSUPOSTÀRIA

PERÍODE BASE
IMPOSABLE

IVA 21% TOTAL

2026 411 3425 6320126
Condicionament muret

pistes Mas Gall i Can Rial

2026 60.110,30 € 12.623,16 € 72.733,46 €

4.4 Facturació i certificacions d’obra

De conformitat amb l’article 240 de la LCSP, s’hauran d’expedir mensualment, en els primers
deu  dies  següents  al  mes  que  correspongui,  les  certificacions  que  comprenguin  l’obra
executada segons el  projecte aprovat.  En el  cas de la  certificació de final  d’obra,  aquesta
s’haurà d’expedir i aprovar per part de l’òrgan de contractació dins del termini de tres mesos
comptats a partir de la recepció de l’obra, d’acord el que disposa l’article 243 de la LCSP. 

El contractista haurà de presentar les factures davant el Registre de Factures de l’Ajuntament
d’Esparreguera i hauran d’incloure la identificació del destinatari de la contractació: l’Àrea de
Territori i Sostenibilitat i la persona responsable del contracte.

4.5 Revisió de preus

No s’admet la revisió de preus.

5. Solvència tècnica i solvència econòmica

5.1   Condicions per presentar-se a la licitació
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El licitador haurà de complir les condicions següents:

a) Estar inscrit al Registre oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic
o al Registre de licitadors de la Generalitat de Catalunya.

b) Disposar de la solvència tècnica i econòmica següent: 

En els  contractes  d’obres  amb un valor  estimar  inferior  a  500.000 €  no és  exigible  la
classificació  empresarial.  Això  no  obstant,  l’empresari  pot  acreditar  la  solvència
indistintament  mitjançant la  classificació (opció 1)  o  bé acreditant el  compliment dels
requisits específics de solvència exigits a la licitació (opció 2).

b.1) OPCIÓ 1: Classificació del contractista

Considerant l’objecte del contracte i el seu valor estimat, es podrà acreditar la solvència
tècnica i econòmica mitjançant l’acreditació de la següent classificació:

Grup: C – Edificacions
Subgrup: 2 – Estructures de fàbrica o formigó;
Categoria: 1 – Si la quantia del contracte és inferior o igual a 150.000 euros

Aquesta  classificació  es  considera  adequada  en  relació  amb  l’objecte  del  contracte,
d’acord amb la prestació principal definida en el projecte.

L’acreditació es realitzarà mitjançant la inscripció vigent en el Registre Oficial de Licitadors
i  Empreses Classificades del  Sector  Públic  (ROLECE)  o  en el  registre  equivalent  de  la
comunitat autònoma.

b.2) OPCIÓ 2: Requisits específics de solvència tècnica i econòmica

b.2.1) Solvència tècnica

Haver executat 1 (UNA) obra de característiques anàlogues finalitzada en els darrers 5
(cinc) anys amb un pressupost d’execució d’import igual o superior a 60.110,30 €, IVA
exclòs.

S’entén per obra anàloga a l’objecte del contracte:

- Obres de construcció de murs 

Mitjà d’acreditació: Certificat expedit o visat per l’òrgan competent en cas de destinatari
públic o, en cas de destinatari privat, mitjançant certificat o declaració de l’empresari o, a
manca d’aquest, mitjançant una declaració de l’empresari acompanyada dels documents
que constin al seu poder que acreditin la realització de la prestació. Aquests certificats
hauran d’indicar l’import,  les dates i el lloc d’execució de les obres, l’entitat contractant,
pública  o  privada,  i  es  precisarà  si  es  realitzaren  segons  es  regles  que  es  regeix  la
professió i si es dugueren a terme normalment a bon terme.
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Quan el contractista sigui una empresa de nova creació, entenent per aquesta la que tingui
una antiguitat inferior a 5 anys, la seva solvència tècnica s’ha d’acreditar per un o diversos
dels  mitjans  a  què  es  refereixen  les  lletres  b)  a  f)  de  l’article  88.1  de  la  LCSP  i,
concretament, mitjançant una declaració de la maquinària, material i equip tècnic del que
disposarà per a l’execució de les obres, així com dels títols acadèmics i professionals de
l’empresa i dels directius de l’empresa i, en particular, del responsable o responsables de
l’execució del contracte i dels tècnics encarregats directament de la mateixa.

La  solvència  tècnica  exigida  es  considera  adequada  i  proporcionada  a  l'objecte  del
contracte, atès que la correcta execució de les prestacions requereix experiència prèvia
acreditada en la construcció de murs, actuació que constitueix l'element principal de les
obres objecte del contracte. L'exigència d'haver executat, en els darrers 5 anys, almenys
una  obra  de  característiques  anàlogues  i  d'un  import  igual  o  superior  al  pressupost
d'execució del contracte permet garantir que l'empresa licitadora disposa de la capacitat
tècnica i  dels mitjans necessaris per executar les obres amb les garanties de qualitat,
seguretat  i  compliment  dels  terminis  requerits,  sense  restringir  injustificadament  la
concurrència.

b.2.2) Solvència econòmica i financera

Volum anual de negoci referit al millor exercici dintre dels 3 (TRES) últims anys disponibles
en funció de les dates de constitució o d’inici d’activitats de l’empresa i de presentació de
les ofertes per import mínim de 70.000,00 €

Mitjà  d’acreditació: El  compliment d’aquest requisit  s’acreditarà mitjançant la inscripció
volum anual de negocis al  Registre Electrònic d’Empreses Licitadores a Catalunya o al
Registre Oficial de Licitadors i  Empreses Classificades o, si  no fos possible, mitjançant
l’aportació dels comptes anuals aprovats i dipositats al Registre Mercantil, si l’empresari
està inscrit en el Registre, i en el cas contrari pels dipositats en el registre oficial en què
hagi  d’estar  inscrit.  Els  empresaris  individuals  no  inscrits  en el  Registre  Mercantil  han
d’acreditar el seu volum anual de negocis mitjançant els seus llibres d’inventaris i comptes
anuals legalitzats pel Registre Mercantil.

Quan, per raons justificades, l’empresari no pogués facilitar les referències sol·licitades,
podrà  acreditar  la  seva  solvència  econòmica  i  financera  mitjançant  qualsevol  altra
documentació  presentada  que  sigui  considerada  com  a  suficient  per  l’òrgan  de
contractació.

La  solvència  econòmica  i  financera  exigida  es  considera  adequada  i  proporcionada  a
l'objecte del contracte, atès que permet verificar que les empreses licitadores disposen
d'una  capacitat  econòmica suficient  per  assumir  les  obligacions  derivades de la  seva
execució. El volum anual de negoci mínim exigit, fixat en 70.000,00 €, resulta proporcionat
al valor estimat del contracte i garanteix que el contractista compta amb una estructura
econòmica adequada per  afrontar  l'execució  de les obres,  sense establir  requisits  que
restringeixin injustificadament la concurrència.
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5.2   Criteris de selecció i puntuació

La Puntuació Total serà el resultat de la suma de les puntuacions dels Criteris d’Adjudicació
exposats a continuació, que inclouen: 

CRITERIS AUTOMÀTICS:
a.1) Proposició econòmica........................................................................................ màxim 85 punts
a.2) Ampliació del termini de garantia respecte l’establerta al Plec.................. màxim 15 punts

TOTAL.................................................................. 100 punts

A continuació, es descriuen aquests criteris:

a.1) Proposició econòmica, fins a un màxim 85,00 punts.

S’atorgarà la puntuació màxima de 85 punts a l’oferta econòmica més baixa. La resta de les
ofertes obtindran la puntuació que resulti d’aplicar una proporcionalitat lineal al preu ofert,
segons la fórmula següent: 

Pm = Pmax x (Ob/Ov)

On:

Pm = Puntuació de l’oferta a valorar
Pmax = puntuació màxima
Ob = oferta més baixa
Ov = oferta a valorar

S’aplicaran a aquestes ofertes els criteris assenyalats al Plec de clàusules administratives
particulars, a l’apartat referit a Proposicions anormals o desproporcionades, en relació a la
identificació de possibles baixes anormals o desproporcionades. 

Les empreses que, en la seva oferta econòmica, superin el pressupost màxim de licitació i
les empres que no presentin una oferta econòmica quedaran excloses de la licitació. 

Mitjà  d’acreditació:  Amb l’objectiu  d’acreditar  aquest  criteri  caldrà  presentar  degudament
omplert i signat l’Annex corresponent que s’indiqui en el PCAP.

El preu és l’element que defineix el cost de l’actuació i, per tant, un dels components bàsics
per a determinar la millor relació qualitat-preu prevista com a requisit d’adjudicació a l’article
145 de la LCSP. Per tant, es fa servir aquest criteri per raons d’eficiència econòmica.

a.2) Per l’augment del termini de garantia previst al plec, fins a un màxim de 15,00 punts.

El criteri versa sobre les millores relatives a la garantia de les obres i actuacions efectuades
mitjançant  el  increment  del  període  de  garantia  que  s’estableixi  en  els  PCAP.  S’atorgarà
puntuació pel present criteri en base a:
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Garantia addicional de 48 mesos.
(addicionals als 12 mesos obligatoris, per tant 60 mesos en total).

15,00 punts

Garantia addicional de 36 mesos.
(addicionals als 12 mesos obligatoris, per tant 48 mesos en total).

12,50 punts

Garantia addicional de 24 mesos.
(addicionals als 12 mesos obligatoris, per tant 36 mesos en total).

10,00 punts

Garantia addicional de 12 mesos.
(addicionals als 12 mesos obligatoris, per tant 24 mesos en total).

7,50 punts

No augmentar el termini de garantia.
(Mínim els descrits al PCAP i corresponents a 12 mesos en total).

0,00 punts

El licitador pot presentar una ampliació de garantia addicional fins a 48 mesos (60 mesos en
total). No es valoraran ampliacions superiors a 48 mesos addicionals. L’ampliació del termini
haurà de ser en terminis de 12 mesos (no es valorarà cap altra opció que no sigui ampliació
en terminis de 12 mesos).

Mitjà  d’acreditació:  Amb l’objectiu  d’acreditar  aquest  criteri  caldrà  presentar  degudament
omplert i signat l’Annex corresponent que s’indiqui en el PCAP.

La  valoració  de  l'ampliació  del  termini  de  garantia  respon  a  l'interès  de  l'Administració
d'assegurar  una  major  durabilitat  i  qualitat  de  les  obres  executades,  incentivant  que  el
contractista  assumeixi  durant  un  període  més  ampli  la  responsabilitat  pels  possibles
defectes o vicis que puguin manifestar-se després de la recepció de les obres.

5.3 Propostes amb valors anormals i/o desproporcionats

Els paràmetres objectius que permetran identificar els casos en què una oferta es consideri
anormal o desproporcionada, seran els previstos al PCAP. 

5.4 Obligacions del contractista, condicions essencials i condicions especials d’execució

5.4.1 Obligacions del contractista

a) Comunicar al responsable del contracte, amb caràcter previ i amb la suficient antelació,
qualsevol variació rellevant en els mitjans personals, materials o organitzatius adscrits a
l’execució del contracte, sense que això pugui implicar en cap cas una modificació de
l’objecte contractual.

b) Facilitar  l’actuació  inspectora  de  l’Ajuntament,  prestant  l’assistència  necessària  al
personal  municipal  i  permetent  l’accés  a  l’obra,  documentació  i  mitjans  vinculats  a
l’execució del contracte.

c) Fer constar en cada factura la referència del contracte, l’expedient administratiu i el nom
del responsable del contracte, d’acord amb les indicacions del responsable del contracte.

d) Executar les obres dins la franja horària general compresa entre les 08:00h i les 21:00h
de dilluns a divendres no festius, sense perjudici del compliment de la normativa laboral i
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de prevenció de riscos laborals aplicable. Qualsevol modificació d’aquest horari haurà de
ser prèviament autoritzada per l’Ajuntament.

e) El  contractista  produirà  i  instal·larà  al  seu  càrrec  el  cartell  d’obra  d’acord  amb  les
instruccions  i  el  model  que  determinarà  l’Ajuntament  d’Esparreguera.  El  contractista
garantirà el seu manteniment i haurà d’enretirar-ho una cop finalitzada l’execució de les
obres.

f) Elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el Treball, en aplicació de l’Estudi de Seguretat i
Salut incorporat al Projecte, i en els termes que preveu l’article 7 del RD 1627/1997, de 24
d’octubre.  Així  mateix,  durant  l’execució  dels  treballs,  l’adjudicatari  estarà  obligat  al
compliment dels “principis generals aplicables durant l’execució de l’obra” continguts en
els articles 10 i 11 i en l’annex IV de l’esmentat Reial Decret i obligacions concordants. 
El  Pla haurà de ser presentat en format digital  en el  moment de la  formalització del
contracte per a la seva aprovació pel coordinador de seguretat i salut. No es podrà iniciar
l’execució  de  les  obres  sense  l’aprovació  prèvia  del  Pla.  En  cas  de  no  obtenir  la
conformitat, el contractista haurà de presentar una nova versió esmenada en el termini
de 10 dies naturals.

g) Disposar i mantenir vigent durant tota l’execució del contracte una pòlissa d’assegurança
de responsabilitat  civil  amb un capital  mínim assegurat  de 200.000,00 euros,  havent
d’acreditar-ne la vigència abans de l’inici  de les obres i  sempre que sigui requerit  per
l’Ajuntament.

h) Garantir,  durant tota l’execució de les obres, la seguretat de tercers i  de les persones
usuàries de l’entorn,  mitjançant l’adopció de les mesures necessàries d’organització i
protecció, i en particular: la correcta senyalització de les zones d’obra, la delimitació física
de les àrees de treball;  l’habilitació, si escau, d’itineraris alternatius segurs per a vianants
i usuaris; el control dels accessos a l’obra i la correcta ordenació de circulacions internes
i  externes  vinculades  als  treballs.  Aquestes  mesures  hauran  d’adequar-se  a  les
característiques de l’entorn i a la possible coexistència de l’execució de les obres amb l’ús
parcial de les instal·lacions o espais afectats.

i) El  contractista  queda  obligat  a  aportar  a  les  obres  l'equip  de  maquinària  i  mitjans
auxiliars que calguin per a la bona execució d'aquelles en el termini  estipulat.  Aquest
equip també inclourà el tancament i la protecció de l'obra, així com les connexions de
serveis  provisionals  que  siguin  necessàries  per  a  la  bona  execució  en  els  terminis
convinguts.

j) El  contractista  haurà  d’aportar,  abans  d’iniciar  les  obres,  el  document  acreditatiu  o
contracte amb l’empresa que gestionarà els residus derivats de l’obra, tant de runa com
de terres o altres.  

k) Neteja final d'obra, incloent-hi els treballs d'eliminació de la brutícia i la pols acumulada i
de qualsevol material.  El resultat de la neteja d’obra ha de ser el necessari i  suficient
perquè s’iniciï la neteja ordinària de l’equipament i/o edifici. 
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5.4.2 Condicions essencials d’execució

a) De conformitat amb l’article 76 de la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic, els
licitadors hauran de comprometre’s  a adscriure a l’execució del  contracte els mitjans
personals següents: un/a encarregat/da d’obra amb dedicació a temps complert durant
tota l’execució dels treballs i un/a cap d’obra, amb titulació tècnica adequada.  

Aquest compromís tindrà caràcter d’obligació essencial del contracte i s’haurà d’acreditar
mitjançant declaració responsable inclosa en l’oferta.

La designació haurà de ser comunicada a l’Ajuntament amb caràcter previ a l’inici de les
obres.

El  personal  adscrit  haurà  de  participar  efectivament  en  l’execució  del  contracte  i
mantenir-se durant tota la seva vigència. La seva substitució només es podrà efectuar
amb autorització prèvia de l’Ajuntament i amb personal de qualificació equivalent

b) Compliment  del  conveni  Sectorial  i  territorial  aplicable  a  l’adjudicatari  i  als  seus
subcontractistes, així con del pagament durant l'execució del contracte dels salaris als
treballadors adscrits als contracte.

c)   Facilitar a l’Ajuntament la informació establerta a la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern, sense perjudici del compliment
de totes les obligacions de transparència que s’hi preveuen.

d) El  contractista  haurà  de  complir  el  que  estableix  el  Reglament  (UE)  2016/679  del
Parlament  Europeu i  del  Consell,  de  27 d’abril  de  2016,  relatiu  a  la  protecció  de  les
persones físiques pel  que fa al  tractament de dades personals i  a  la  lliure circulació
d’aquestes dades, així com el que disposa la Llei orgànica 3/2018 de protecció de dades
personals i garantia dels drets digitals i la resta de normativa aplicable en matèria de
protecció de dades. En particular, el contractista es compromet a:

 Tractar les dades personals a les quals tingui accés amb ocasió de l’execució del
contracte únicament d’acord amb les instruccions de l’Ajuntament i amb la finalitat
estrictament necessària per al seu compliment. 

 No utilitzar les dades per a finalitats pròpies ni cedir-les a tercers, excepte en els
supòsits  legalment  previstos  o  amb  autorització  expressa  de  l’òrgan  de
contractació. 

 Adoptar  les  mesures  tècniques  i  organitzatives  necessàries  per  garantir  la
seguretat i confidencialitat de les dades personals, d’acord amb el que disposa la
normativa vigent.  

 Guardar  el  deure  de  secret  respecte  de  les  dades  personals  a  les  quals  tingui
accés, fins i tot un cop finalitzat el contracte.

L’incompliment  d’aquestes  obligacions  essencials  podrà  donar  lloc  a  la  imposició  de
penalitats o, si escau, a la resolució del contracte.
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5.4.3 Condicions especials d’execució 

A l’art. 202 de la LCSP s’estableix que els òrgans de contractació han d’adoptar mesures per
garantir  que  en  l’execució  dels  contractes  es  compleixen  les  obligacions  en  matèria
mediambiental, social o laboral. S’estableix com a condició especial d’execució de caràcter
ambiental:

a) Durant l’execució de les obres, el contractista haurà de minimitzar la generació de residus
i garantir la seva correcta gestió, promovent, sempre que sigui possible, la reutilització i el
reciclatge dels  materials  sobrants  derivats  de  l’obra  (com ara  runes,  ferralla  o  altres
materials procedents del desmuntatge i instal·lació d’elements).

b) Així  mateix,  el  contractista  haurà  de  prioritzar  la  tramitació  electrònica  de  tota  la
documentació vinculada a l’execució del contracte i, en cas que sigui necessari l’ús de
suport paper, aquest haurà de ser paper reciclat.

El contractista haurà d’acreditar el compliment d’aquesta obligació en qualsevol moment, a
requeriment  del  responsable  del  contracte,   i   necessàriament  amb  caràcter  previ  a  la
recepció de l’obra, en la forma que aquest determini, que podrà consistir en l’aportació d’una
declaració responsable, o bé l’aportació dels certificats emesos per gestor autoritzat dels
residus generats, si escau. 

5.5 Subcontractació

El  contractista  podrà  subcontractar  parcialment  les  obres  amb  tercers  d’acord  amb  els
requisits de l’article 215 i 216 de la LCSP, i la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la
subcontractació en el sector de la construcció, i de la seva normativa de desplegament.

6. Modificacions de contracte

No es preveuen modificacions.  Per a les modificacions no previstes serà d’aplicació el  que
estableixen els articles 203 i següents de la LCSP.

Quan d’acord amb l’art. 242 de la LCSP, s’hagin d’introduir preus nous fixats contradictòriament,
aquests es justificaran amb base als preus del banc de preus BEDEC.

7. Execució i compliment del contracte d’obres 

7.1 Acta de comprovació del replanteig i d’inici de les obres

L’establert a l’art. 237 de la LCSP.

7.2   Termini d’execució

El  termini  d’execució  tindrà  una durada d’  UN (1)  mes,  a  comptar  des  de  l’endemà de la
signatura de l’Acta de comprovació del replanteig i autorització d’inici d’obres.
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Es preveu l’inici de les obres durant el mes de novembre i desembre de 2026.

8. Compliment del contracte d’obres

8.1  Termini de recepció del contracte

S’aplicarà el que estableix l’art. 210 de la LCSP.  

8.2 Termini de garantia

El  període de garantia  de  les obres es fixa en UN (1)  any,  és a dir,  DOTZE (12)  mesos,
comptadors des de la data de recepció definitiva. Aquest termini podrà ampliar-se d’acord
amb la millora relativa al termini de garantia que, si escau, ofereixi el licitador. 

9. Responsable del contracte

La persona responsable del contracte  serà l’arquitecte tècnic municipal, Sergi Marin Ventura,
adscrit  a  l’Àrea de  Territori  i  Sostenibilitat  de  l’Ajuntament  d’Esparreguera  o persona que el
substitueixi.

Esparreguera, a la data de signatura electrònica.

Raul García Rodríguez
Enginyer municipal
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