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NUm. d’expedient:
2026/7427/3084 [T110-2024-012-C7_INEC]

Assumpte: Informe de Necessitat per a la contractacié mitjangant contracte obert simplificat de les
OBRES ORDINARIES D'URBANITZACIO DEL PARC DELS TORRENTS AMBIT
BUCLE NORD FASE | AL MUNICIPI ESPLUGUES DE LLOBREGAT. Cofinangat pel
Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unié Europea, en el marc
del Programa Pluriregional d’Espanya FEDER 2021-2027 (POPE 21-27)

Destinatari:
Unitat Tecnica de contractacio

En relacié amb I'assumpte de I'epigraf, s’emet el segiient
INFORME:

1. Justificacio de la necessitat

L’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat vol urbanitzar amb criteris de renaturalitzacié la zona que comprén,
dins dels Parc dels Torrents, la cara nord del pont, i la resta de I'antic “bucle” fins enllagar amb Avinguda
Cornella.

La seva qualificacio és de zona verda 6b.
e L’objectiu de la reforma busca principalment:
e Urbanitzar minimament, amb criteris naturals i sostenibles que permetin un Us de lleure agradable.
e Augmentar la massa verda del Parc en aquest ambit
e Aplicar criteris de drenatge natural.
e Millorar el recorregut i I'accessibilitat de vianants conforme la normativa vigent.
e Millora de I'enllumenat amb vocacié d’una ciutat més inclusiva i amb perspectiva de genere.
e Dotar d’elements de mobiliari urba que perneti I'activitat ludica i esportiva.

L'encarrec per part de la coordinadora de I'Area de Territori i Sostenibilitat comprén la licitacié les obres
ordinaries d’urbanitzacio del Parc dels Torrents Bucle Nord Fase |.

Mitjangant el present contracte d’obres, I'’Ajuntament d’Esplugues s’ajusta a les prescripcions establertes per
la Llei 38/1999, de 5 de novembre, d’ordenacié de I'Edificacio.

Per tal de materialitzar aquesta urbanitzacio, es fa necessaria la contractacié d'una empresa per a lI'execucio
de les obres de reforma i millora definides en I'esmentat projecte.

El finangament per a I'execucié de les obres ha estat objecte de sol‘licitud de subvencié en el marc de la
convocatoria per a I'assignacié de senda financera FEDER a Plans d'Actuacié Integrats d'Entitats Locals, en
el marc del Desenvolupament Urba Sostenible, finangada per la Uni6 Europea amb el Fons Europeu de
Desenvolupament Regional i promoguda pel Ministeri d'Hisenda i Funcié Publica, el qual en data 16 de
gener de 2026 ha resolt favorablement la concessid. En data 21 de gener de 2026 'Ajuntament d'Esplugues
de Llobregat ha acceptat la subvencié mitjangant decret nimero 2026/172. La sol-licitud de la subvencio i de
la documentacié que se’n deriva es troba inclosa a I'expedient nimero 2025/2367/2239.

L'objectiu principal de la convocatoria per a l'assignacié de senda financera FEDER a Plans d'Actuacio
Integrats d'Entitats Locals, en el marc del Desenvolupament Urba Sostenible, és finangar Plans d'Actuacié
Integrats que promoguin el desenvolupament urba sostenible des de la triple perspectiva mediambiental,
econdmica i social i redundin en una millor qualitat de vida per a tots els ciutadans.
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El projecte en el qual s’emmarca aquest contracte contribueix a la consecucidé dels seglients objectius i
indicadors que estableix el Programa Pluriregional FEDER d’Espanya 2021-2027:
Objectiu especific OE 2.7: “Incrementar la proteccién y la conservacion de la naturaleza, la
biodiversidad y las infraestructuras verdes, también en las zonas urbanas, y reducir toda forma de
contaminacién”

El compliment del qual es mesurara mitjangant els seglents indicadors:
e Indicador de realitzacié6 RCO 38: "Superficie de los suelos rehabilitados apoyados".
e Indicador de resultat RCR 95: “Poblacion que tiene acceso a infraestructuras verdes nuevas o
mejoradas™"

Aquest projecte podra ser cofinangat per la Unié Europea mitjancant el Fons Europeu de Desenvolupament
Regional (FEDER) en el marc del Programa Pluriregional FEDER d’Espanya 2021-2027 dins de I'Estratégia
de Desenvolupament Integrat Local (Plan EDIL)

Aquest projecte té un termini maxim d’execucié de quatre (4) mesos i es preveu la seva finalitzacio a inicis
de 2027.

2. Objecte del contracte

L'objecte del contracte és I'execucio de les obres contemplades al "Projecte Executiu de les Obres
Ordinaries d'Urbanitzacié del Parc dels Torrents Ambit Bucle Nord" Fase |, que consisteixen en els
seglients punts:

e Entorn del Pont d'Esplugues: Es pretén potenciar la contemplacié de la cara nord del pont,
atorgant-li valor patrimonial mitjangant la recuperacié de la totalitat dels seus ulls i la creacié d'un
espai lliure amb mobiliari per a activitats civiques. En aquesta zona més propera al pont s'hi
instal-lara una area de calisténia i una zona de jocs infantils, a més d'adequar el quart ull del pont
per a la instal-lacié d'una zona d'escalada o rocodrom.

e Accessibilitat: Es millorara I'accessibilitat dels itineraris de vianants per complir rigorosament amb el
vigent Codi d'Accessibilitat de Catalunya (supressié de barreres arquitectoniques).

e \Vegetacid i Reg: Es faran tasques de desbrossada i poda per recuperar els arbres existents,
s'eliminaran els exemplars morts i es plantaran noves espécies (com pruneres de jardi, jacarandes,
tarongers amargs i acacies roses) adaptades bioclimaticament i de baix consum hidric. Tota la
plantacio disposara d'un sistema automatitzat de reg per degoteig soterrat.

e Enllumenat Public: Es preveu la substitucié de la xarxa actual per una de nova per alinear-se amb
els requeriments d'eficiéncia energética, mitjangant la instal-lacié de llumeneres de tipus LED amb
una contaminacié lluminosa molt reduida cap a I'hemisferi superior.

e Activitats: Dotar d’elements de mobiliari urba que perneti I'activitat ludica i esportiva.
La totalitat de les obres es defineixen en el Projecte Executiu de les Obres Ordinaries d'Urbanitzacio del

Parc dels Torrents Ambit Bucle Nord, redactat per Josep Soler Barceld, Arquitecte de I'empresa Heélix
Arquitectes, i aprovat inicialment de manera ordinaria per la Junta de Govern Local el dia 8 de juny de 2026.

3. Lots

Es preveu la divisié en lots del contracte? NO
La Fase 1 conforma una unitat funcional i constructiva indestriable.

Per la seva naturalesa, no és possible entendre que les prestacions del contracte puguin tenir una
realitzacio i un aprofitament individual i funcional que permeti la seva execucié de forma independent. A més
caldria exigir una coordinacié i planificacié global dels treballs per a una correcta execucié global de les
prestacions que resultaria desproporcionada per a les finalitats d’'interés public que es persegueixen en
I'execucio del contracte, fet que permet concloure que les prestacions no poden ser executades de forma
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independent sense menyscabar I'adequada execucio dels treballs i una correcta assignacioé dels recursos
publics, proporcionals a la finalitat requerida. D’'un estudi minucids del projecte executiu es constata que:

- La separacio en lots per a I'execucio de les unitats d’obra exigiria un gran coordinacié i planificacio dels
treballs. Aquest fet exigiria a I'Ajuntament que disposés dels mitjans dels que disposa una empresa
constructora per dur a terme obres amb la classificacié empresarial maxima que s’exigeix als licitadors.
Mitjans materials i técnics dels que actualment no disposa.

- La separaci6 en lots en una unica unitat constructiva implica que els diferents contractes son
complementaris i es condicionen mutuament; és a dir, 'execucié d’un lot influeix en I'execucié d’un altre, i la
deficient execucid d’'un lot pot suposar la preséncia de patologies en altres parts de I'obra o lots. Aixo, a
meés, implicaria dificultats en la determinacié de responsabilitats i, per tant, en 'atribucié de les competéncies
en la reparacié de defectes i deficiencies en I'execucié detectats i les possibles indemnitzacions a
I'administraci6 o a la resta de contractistes.

- La millor manera de garantir la qualitat de I'obra executada és fent responsable a una Unica empresa de
'execucio de la totalitat de I'obra, independentment de la seva llibertat per presentar-se en UTE o
subcontractar d’altres empreses, perd sempre considerant un Unic responsable i interlocutor que vetlli per a
la bona construccié.

- La coordinacio i gestié de I'execucié requereix de molt més temps i de la imprevisible voluntat de les
empreses en coordinar-se entre elles. El fet d’haver de fer feines en paral-lel per diverses empreses
independents amb diferents contractes i la necessitat de solapament entre elles provoca haver d'aturar
feines d’'una empresa per deixar pas a les altres empreses i aixd és perjudicial tant per a les mateixes com
per a 'administracio, ja que prolonga els temps d’execucio.

- La separacid en lots eleva el riscos en la matéria de seguretat donat que es disposa de més empreses
independents amb responsables en seguretat propis i independents els uns dels altres.

Per tant, no s’estableix divisié en lots, atés que el servei que es prestara s’executara per part d’un
professional o equip de professionals de la construccié. A més a més, els rendiments que es poden obtenir
en ser una sola empresa son molt majors que si hi hagués diverses empreses encarregades. El
coneixement obtingut en cada fase del contracte és major i per tant I'eficiencia de les operacions molt
elevada. Dividir les prestacions del contracte en lots causaria un perjudici per I'administracié en haver de
suportar un cost de contracte més alt. Finalment, els treballs i partides inclosos dins del contracte estan
relacionats i valorats entre si, i d’'igual manera, formen part d’'un mateix concepte d’actuacions, el que
justifica un unic contracte indivisible.

4. Finangcament

Es disposa de finangament? Si

Aplicacié pressupostaria | Nom partida pressupostaria
08 17100 61904 MILLORES PARC DELS TORRENTS
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NUm. d’expedient:
2026/7427/3084 [T110-2024-012-C7_INEC]

Assumpte: Aspectes técnics a tenir en compte en la confeccid del plec de clausules
administratives per a la contractacié mitjangant contracte obert simplificat de les
OBRES ORDINARIES D'URBANITZACIO DEL PARC DELS TORRENTS AMBIT
BUCLE NORD FASE | AL MUNICIPI ESPLUGUES DE LLOBREGAT. Cofinangat pel
Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Uni6 Europea, en el marc
del Programa Pluriregional d’'Espanya FEDER 2021-2027 (POPE 21-27)

Destinatari:
Unitat Tecnica de contractacié

En relaciéo amb I'assumpte de I'epigraf, s’emet el seglient

INFORME:

1. Projecte

Projecte executiu de les Obres Ordinaries d’Urbanitzacié del Parc dels Torrents Ambit Bucle Nord al
municipi d’Esplugues de Llobregat signat per Josep Soler Barceld, Arquitecte de I'empresa Hélix
Arquitectes.

Aquest projecte ha estat aprovat inicialment de manera ordinaria per la Junta de Govern Local el dia 8 de
juny de 2026.

2. Objecte del contracte

L'objecte del contracte és I'execucio de les obres contemplades al d’Urbanitzacié del Parc dels Torrents
Ambit Bucle Nord al municipi d’Esplugues de Llobregat.

Numero expedient Codi CPV' Descripcié
45000000-7 Treballs de Construccié
2026/7427/3084 45211360-0 Treballs de construccié de desenvolupament urba
45236230-1 Treballs d'esplanacié de jardins

Aquesta contractacio es realitza amb l'objectiu d’executar el projecte "d’Urbanitzacié del Parc dels Torrents
Ambit Bucle Nord al municipi d’Esplugues de Llobregat", que contribueix a I'objectiu politic 2C (OP2) de la
Unié Europea, “una Europa més propera als ciutadans, donant suport al donant suport al desenvolupament
local i el desenvolupament urba sostenible a tota la UE.”

3. Terminis d’execucio del contracte

Data prevista d’inici de contracte: segon semestre 2026

Durada inicial Termini de | Total (inicial + prorroga)
prorroga
4 mesos 0 mesos 4 mesos

El contractista haura de presentar a la Direccié Facultativa per la seva aprovacio, i abans de [l'inici de les
obres, el Programa de Treballs previst, en un termini no superior a 7 dies naturals des de la formalitzacié del
contracte en el que es detallin, segons la proposta presentada a I'oferta, la seqiiéncia de les diferents fases i
unitats d’obra del projecte.
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El Pla de Seguretat i Salut sera registrat a I’Ajuntament en els seglents 15 dies naturals després de la
signatura del contracte. | un cop aprovat per I'administracié, ja es podra signar I'acta de comprovacié del
replanteig i iniciar les obres.

En el cas que durant el termini d’execucié de I'obra es produissin circumstancies que poguessin comportar
la necessitat d’ampliar el termini d’execucio, I'drgan de contractacié resoldra atenent a les motivacions que
exposi i justifiqui formalment la firma adjudicataria i a l'informe que hauran d’emetre els responsables del
contracte.

Si els possibles endarreriments en el termini d’execucié de I'obra fossin atribuits a motius no imputables a la
firma adjudicataria, donaran dret a una ampliacio sobre el termini sempre que aquest s’ofereixi a complir el
compromis mitjangant ampliacié de termini d’execucid sobre el termini inicial. Aquest termini s'incrementara
en un periode de temps addicional que en cap cas no podra excedir al temps perdut i que només sera
aplicable a aquella part del contracte afectat per dit endarreriment.

L'anterior és sens perjudici d’allo indicat al capitol d’obligacions.

4. Preu base de licitacio

Per calcular el Pressupost Base de Licitacio del contracte es té en compte, només, el valor de la
Fase | del projecte, queé és la fase a executar amb les obres a licitar mitjangant el present document.

Pressupost base de licitacio, Pressupost base de licitacio,
IVA inclos IVA exclos

516.425,58 € 426.798,00 € 89.627,58 €

IVA

Es cinc-cents setze mil quatre-cents vint-i-cinc euros amb cinquanta-vuit céntims (516.425,58 €), inclos I'IVA,
i d’acord amb I'article 100 de la LCSP, amb el desglossament segient:

PRESSUPOST OBRA total

Enderrocs 1.779,24 €
Moviment de Terres 34.417,80 €
Paviments 100.500,26 €
Xarxa d'evacuacio d'aiglies i sanejament 19.306,98 €
Xarxa de distribucié d’aigua potable i reg 27.069,16 €
Xarxa d’enllumenat public 29.272,20 €
Obra civil i mobiliari urba 86.815,93 €
Treballs previs i jardineria 20.978,28 €
Treballs complementaris 32.585,77 €
Pressupost Execucié Material (PEM) 352.725,62 €
Benefici industrial (BI) 6% 21.163,54 €
Despeses generals (DG) 13% 45.854,33 €
suma 419.743,49 €

Seguretat i salut 7.054,51 €
Pressupost d'execucioé per contracte (PEC) (s/IVA) 426.798,00 €
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PEC Pressupost d'execucié per contracte (IVA inclos)

d’insuficiencia.

del projecte.

I'article 101.5 de la LCSP, és el seguent:
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21%

"'V

89.627,58 €
516.425,58 €

VALOR ESTIMAT DE LES DOS FASES (FASE |, Il)
Import de la suma de totes les fases (fase I, Il) (IVA exclos)

Import de les modificacions previstes (IVA exclos)

Import de les opcions eventuals (IVA exclos)

Prorrogales (IVA exclos)

Import dels premis o primes que es pagarien als licitadors (IVA exclos)

Import
1.278.771,89 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

TOTAL VALOR ESTIMAT (IVA exclos)

1.278.771,89 €

seguents:

DISTRIBUCIO DE COSTOS DE LES DOS FASES (FASE I, 1)
Costos directes

Costos indirectes (inclos al pressupost)

Pressupost Execucié Material (PEM)
Costos indirectes (despeses generals)
Total costos indirectes

Benefici Industrial

Preu d’execucio de totes les fases (sense IVA)

Preu Base de totes les fases (IVA inclos)

0%

13%

6%

IVA  21%

Import
1.074.598,23 €
0,00 €

1.074.598,23 €
139.697,77 €
139.697,77 €
64.475,89 €
1.278.771,89 €
268.542,10 €
1.547.313,99 €

AJUNTAMENT
D'ESPLUGUES

Pel que fa a les partides a justificar del pressupost, el contractista no té dret de percebre I'import que s’hi
esmenta, sind només la quantitat o les unitats d’obra dels treballs realment executats.

A tots els efectes s’entendra que les ofertes i els preus consignats son indiscutibles i no admeten cap prova

Aixi mateix, s’entendra que les ofertes presentades pels licitadors comprenen, no solament el preu dels
béns, sin6 també les despeses que es produeixin inclos tributs que li siguin d’aplicacié segons les
disposicions vigents, a excepcié de I'lVA, que figurara en quantitat a part.

Per calcular el Valor Estimat del contracte es té en compte el valor de totes les fases (Fase I, Fase Il)

El metode de calcul per determinar I'import del Valor Estimat del Contracte, donant compliment al previst a

A efectes informatius de la llei de contracte s'estipulen els costos directes, costos indirectes i valors
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Els imports presents en aquest document i al pressupost del projecte prevalen per davant de qualsevol valor
numeéric present en els documents de projecte.

5. Procediment de contractacio

Tipus de procediment Tramitacid
Obert Simplificat

Atés que el Valor Estimat del Contracte (1.053.527,58 €) és inferior a 2.000.000 € i superior a 80.000,00 €, el
procediment de licitacié regulat per la llei 9/2017 és el de Procediment Obert Simplificat.

6. Forma de facturacio

Trimestral | Mensual Anual Altres suposits
X
Preus Baixa
unitaris lineal
X

Informacio per a la factura electronica: perque la factura sigui acceptada i tramitada correctament, cal que hi
indiqueu els segiients codis DIR3:

e Oficina Comptable: LA0003350 - Intervencioé i comptabilitat
e Organ Gestor: L01080771 - Ajuntament d'Esplugues de Llobregat
e Unitat Tramitadora: GE0025454 - Servei de projectes urbans.

7. Partides a carrec de la despesa

Import de licitacio Partida pressupostaria Any i periode

129.106,40 € 08 17100 61904 MILLORES PARC DELS | 2026
TORRENTS

387.319,18 € 08 17100 61904 MILLORES PARC DELS | 2027
TORRENTS

Es preveu que l'inici del procediment de contractacié sigui durant I'any 2026, l'inici de les obres el segon
semestre de 2026 i la finalitzacié d’aquestes a inicis de 2027 d’acord a la durada prevista de I'obra descrita
en aquest document.

8. Modificacié del contracte

Es permet la modificacié del contracte? NO

No obstant I'anterior, el contracte es podra modificar per qualsevol dels suposits establerts a I'article 205 de
la LCSP, sempre que no s’alterin les condicions essencials de licitacié i d’adjudicacio i no se superin els
percentatges maxims respecte del preu d’adjudicacié del contracte establerts als diferents suposits del citat
article. Aquestes modificacions seran obligatories per a I'empresa contractista sempre que impliquin,
ailladament o conjuntament, una alteracié de la quantia que no excedeixi del 20 per cent del preu inicial del
contracte, IVA exclos, d’acord a alld descrit a 'article 206.

9. Garantia provisional i/o definitiva

Garantia provisional Garantia definitiva
Si X Si
X No No
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10. Termini de garantia

Anys: 1*

El periode de garantia de les obres es fixa en un any a comptar des de la data de signatura de I'acta de
recepcio de les obres, o aquell que hagi ofert el licitador, per efecte de qualsevol circumstancia justificada
sigui aplicable. En cas de realitzar-se reparacions dins el periode de garantia aquestes comptaran amb un
periode de garantia de 1 any des de la seva finalitzacio.

*Sense perjudici que aquest termini sigui susceptible d’ampliar-se com a consequéencia d’'un criteri
d’adjudicacio.

11. Revisio de preus

Es preveu la revisioé de preus del contracte? NO

12. Admissio de variants

Es preveu la admissi6 de variants del contracte? NO

13. Subcontractacio

Es permet subcontractar part de la prestacio? Si

L’'empresa contractista podra concertar amb tercers la realitzacié parcial de la prestacié amb el compliment
dels requisits i obligacions legalment establerts, d’acord amb I'article 215 de la LCSP.

La subscripcid dels subcontractes esta sotmesa al compliment dels requisits segients:

- El contractista haura de comunicar per escrit a 'organ de contractacio, després de I'adjudicacio del
contracte i, com a molt tard, a l'inici de la seva execucid, la seva intencié de celebrar subcontractes,
assenyalant la part de la prestacié que es pretén subcontractar i la identitat, dades de contacte i
representant o representants legals del subcontractista. A més, en la mateixa comunicacié haura de
justificar suficientment la seva aptitud per executar-la per referéncia als elements técnics i humans
de que disposa i a la seva experiéncia.

- L’empresa contractista ha de notificar per escrit a 'érgan de contractacio qualsevol modificacié que
pateixi aquesta informacié durant I'execucio del contracte, i tota la informacié necessaria sobre els
nous subcontractes.

- La subscripcid de subcontractes esta sotmesa al compliment dels requisits i circumstancies
regulades en l'article 215 de la LCSP.

- La infraccié de les condicions establertes en aquesta clausula i en l'article 215 de la LCSP per
procedir a la subcontractacid, aixi com la falta d’acreditacio de I'aptitud de 'empresa subcontractista,
té, en funcid de la repercussié en I'execucio del contracte, les consequéncies seglents:

a) la imposicio a 'empresa contractista d’'una penalitat de fins a un 50 per 100 de I'import del
subcontracte; o

b) la resolucié del contracte, sempre que es compleixin els requisits que estableix el segon
paragraf de la lletra f) de I'apartat 1 de I'article 211.

- El contractista haura d’obtenir un llibre de subcontractacié habilitat per I'autoritat laboral abans de

I'inici de I'obra. En aquest llibre el cap d’obra o la persona designada per 'empresa contractista,
haura de reflectir les subcontractes realitzades en 'obra.
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Anotada la subcontractacid en el llibre, el cap d'obra haura de comunicar-la al o la coordinador/a de
seguretat i salut d’acord amb el que es preveu en els articles 13 i seglents del RD 1109/2007, de 24
d’agost, pel qual es desenvolupa la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la subcontractacio en el
sector de la construccio.

Els subcontractistes estan subjectes a les mateixes obligacions que el contractista, i hauran de
complimentar les declaracions que consten a la clausula de documentacié derivada del FEDER dels plecs
en els termes de I'art. 215.2 b) LCSP. Aquesta obligacié té la condicié d’essencial.

14. Penalitats

DEMORES, INCOMPLIMENTS | COMPLIMENTS DEFECTUOSOS

Les demores, incompliments i compliments defectuosos del contracte imputables al contractista en el
desenvolupament de les seves activitats, seran penalitzats conforme al que disposa aquest Plec,
qualificant-se aquelles de la forma seguent:

i) Lleus.
i) Greus.
iii)  Molt greus.

L'organ competent per a resoldre els expedients per demores, incompliments i compliments defectuosos
sera I'drgan de contractacio

Els licitadors accepten expressament que puguin ser penalitzats per incorrer en demores, incompliments i
compliments defectuosos amb les seglients quanties:

i) Lleus, es podran imposar penalitzacions equivalents a un 3% com a maxim del preu d’adjudicacio
per cada penalitat d’aquesta tipologia.

ii) Greus, es podran imposar penalitzacions equivalents a un 6% com a maxim del preu d’adjudicacio
per cada penalitat d’aquesta tipologia.

iii)  Molt greus, es podran imposar penalitzacions equivalents a un 10% com a maxim del preu

d’adjudicacio. La imposicié d’'una penalitat d'aquesta tipologia és incompatible amb la imposicié
d’altres penalitats amb independéncia de la tipologia que sigui.

L’Ajuntament podra optar, indistintament, per la resolucié del contracte o per la imposici6 de les penalitats
establertes.

A) Incompliments molt greus:

1. Incompliment de les condicions especials d’execucid del contracte definides en aquest plec, les

quals també poden comportar la resolucio del contracte.

2. Les actuacions que, per accié o omissio, generin riscos greus sobre el medi ambient d’acord amb la

legislacio vigent.

3. La prestacid manifestament defectuosa o irregular de I'execucié de I'obra, amb incompliment de les

condicions establertes.

4. Incompliment de les obligacions laborals i de Seguretat Social amb el seu personal.
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5. La cessio, sotsarrendament o traspas, total o parcial, del contracte, o cessament de la prestacio del

subministrament sense que concorrin les circumstancies legals que la legitimin.

6. La desobediéncia reiterada, més de dues vegades, a les ordres escrites de I'Ajuntament o la

Direcci6 Facultativa, relatives a I'execucio del contracte.
7. Lano utilitzacié dels mitjans humans o técnics oferts.
8. L'omissio del pagament de la polissa de I'asseguranga de responsabilitat civil.
9. Reiteracio en la comissio de faltes greus.
10. No complir amb els compromisos de pagament amb els subcontractistes
11. Incompliment del terminis parcials segons el calendari d’execucié de les obres.
12. Incompliment de les obligacions essencials del contracte.
13. Manca del compliment d’alld declarat responsablement.
B) Incompliments greus:
a) Tractes incorrectes amb els usuaris.
b) Incompliment de les prescripcions municipals sobre comunicacioé de les prestacions.

¢) Incompliment d'acords o decisions de I'Ajuntament o la Direccié Facultativa sobre variacions de

detall que no impliquin despeses per a I'empresa adjudicataria.

d) Irregularitats inadmissibles en la prestacid del servei, d'acord amb les condicions fixades en els

plecs de condicions.
e) La sistematica prestacio defectuosa o irregular.
El fet de no estar al corrent del compliment de les obligacions tributaries i de Seguretat Social.

g) Incompliment molt greu de les obligacions derivades de la normativa general sobre prevencié de

riscos laborals.

h) Incompliment dels terminis previstos en el plec de condicions per a la realitzacié de I'obra o les

reparacions durant el periode de garantia.
i)  Facturacio incorrecta.
j)  Reiteracié en la comissio de faltes lleus.

C) Incompliments lleus:
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Tindran caracter d'incompliments lleus, tots els altres no previstos anteriorment i que infringeixin d'alguna
manera les condicions establertes en el Plec de condicions, sempre que siguin en perjudici lleu de I'obra.

Altres penalitats

També es podran interposar penalitats per demora en el compliment dels terminis totals o parcials fixats en
el contracte o aquella planificacid temporal inicial presentada per part de 'empresa adjudicataria de les
obres d’acord amb allo descrit als presents plecs.

En aquest cas, tant per la demora total com parcial de les fites recollides a la planificacié6 es podran
interposar penalitats d’acord amb allo que es recull a 'article 193 de la Llei 9/2017 de Contractes del Sector
Public.

En el suposit que s'imposin penalitats, aquesta podra fer-se efectiva en I'Gltima certificacié d’obra.

15. Unitat encarregada del seguiment i execucié ordinaria del
contracte

Unitat encarregada del seguiment i execucié ordinaria del contracte: I’Area de Territori mitjangant el
servei de Projectes Urbans.

Les funcions de la unitat encarregada del seguiment i execucié ordinaria del contracte es centren en la
coordinacio entre les diferents parts implicades en I'execucio del contracte, garantint la correcta comunicacio
i agilitat entre els processos a realitzar per contribuir en 'ambit de les seves responsabilitats en la bona
execucio del contracte.

Entre aquestes funcions i tasques, s'inclou:

1. Establiment dels criteris i pautes d’actuacio i de coordinacid amb la resta dels serveis municipals i
altres arees o empreses involucrades amb competéncies o actuacions concurrents a I'espai de
I'actuacio.

2. Garantir el correcte desplegament de les instruccions i ordres procedents de la Direccié de
I'ajuntament.

3. Traslladar a la Direccié de I'ajuntament totes les qliestions relacionades amb les obres que siguin
d’interés en la presa de decisions, sempre d’acord a les indicacions del Responsable del Contracte.

Vetllar per la comunicacié amb la ciutadania respecte de I'execucié de les obres.

5. Col-laborar amb el Responsable del Contracte en el seguiment del control técnic, executiu i
economic de les obres, sempre d’acord amb les seves competéncies.

En les funcions de supervisié tecnica, els serveis técnics municipals no seran responsables de les

actuacions que amb plena responsabilitat técnica i legal corresponen al Responsable del Contracte, d’acord
al que esta estipulat a la Llei de Contractes del Sector Public.

16. Responsable del contracte

La responsabilitat del contracte de I'obra recau en la Direccié Facultativa d’acord amb allo indicat a I'article
62.2 de la LCSP.

Aquesta figura sera externa atesa la manca de mitjans de I'Ajuntament i recaura en aquella persona que
designi I'ajuntament a proposta de I'empresa o unié d’empreses que resulti adjudicataria del contracte de
direcci6 facultativa que per a tal efecte es formalitzi o s’hagi formalitzat.

Entre les funcions i tasques que pertoquen als responsables del contracte hi ha fer el seguiment del
compliment dels requeriments exigits per la normativa que regula els fons FEDER.

icarDocumentos.do El documento esta SIGNAT. Mitjancant el codi de verificacié pot comprovar la validesa de la signatura electronica dels documents signats en l'adreca web:
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17. Condicions especials d’execucio6 del contracte

D’acord amb l'obligacié d’incloure una condicié especial d’execucié del contracte de caracter socials, étic,
mediambiental o d’altre ordre, segons l'article 202 de la LCSP, es considera com a condici6 especial, les
seguents:

e Manteniment de les condicions laborals de les persones que executen el contracte durant tot el
periode contractual. L'empresa adjudicataria ha de mantenir, durant la vigéncia del contacte, les
condicions laborals i socials de les persones treballadores ocupades en I'execucié del contracte,
fixades en el moment de presentar I'oferta, segons el conveni que sigui d’aplicacié. El responsable
del contracte podra requerir a 'empresa adjudicataria que declari formalment que ha complert
I'obligacio. Aixi mateix, el responsable del contracte o I'd6rgan de contractacié podran requerir als
organs de representacio de les persones treballadores que informin al respecte.

e La plantilla de personal de 'empresa adjudicataria no podra tenir un percentatge superior al 25% en
quant a contractes de caracter temporal.

e Seguiment i observacio de les normes, principis étics i deontologics de la professio de I'enginyeria i
I'arquitectura.

o Abstenir-se de realitzar conductes que puguin produir I'efecte d'impedir, restringir o falsejar la
competencia com per exemple els comportaments col-lusoris o de competéncia fraudulenta.

e Collaborar amb I'6rgan de contractacié en les actuacions que aquest realitzi per al seguiment i/o
I'avaluacié del compliment del contracte, particularment facilitant la informacio que li sigui sol-licitada
per a aquestes finalitats i la legislacio de transparéncia i els contractes del sector public imposen als
adjudicataris en relaci6 amb I'’Administracié o administracions de referéncia, sens perjudici del
compliment de les obligacions de transparéncia que els pertoquin de forma directa per previsio
legal.

e Els contractistes i els subcontractistes, incloses les filials o empreses vinculades que executin el
contracte, es comprometen a executar el contracte amb criteris d’equitat i transparéncia fiscal, per la
qual cosa els ingressos o beneficis procedents d’aquest contracte public han de ser integrament
declarats i tributats d’acord amb la legislacié fiscal vigent, sense que en cap cas es puguin utilitzar
domicilis fiscals inclosos en algun pais de la llista de paradisos fiscals establerta per 'OCD o la
Comissio Europea, bé sigui de forma directa o a través de les empreses filials.

e El contractista haura de vetllar per la reduccié de 'empremta ecoldgica derivada de I'execucié del
contracte, limitant al maxim la producci6é de residus durant les obres i garantint que I'entrega dels
materials que produeixi pugui efectuar-se de forma electronica.

e Quan sigui imprescindible I'entrega de documentaci6 en paper per a la correcta o millor execuci6 del
contracte, el paper sera preferentment 100% reciclat i lliure de color.

e L'Ajuntament d’Esplugues es troba dins de la zona de Baixes Emissions de 'Area Metropolitana de
Barcelona. En el cas d’avis preventiu, declaracié d’episodi o alerta ambiental, I'adjudicatari resta
obligat a implantar de forma immediata les mesures que des de la Direcci6 d'Obra o Serveis Técnics
Municipals li siguin transmeses durant la seva durada, d’acord al protocol aprovat per I'Area
Metropolitana de Barcelona. Aquestes mesures poden ser:

a. Per contaminacio d’NOx:
i. Minimitzar els desplagaments de vehicles i maquinaria de les obres
ii. Aturar la produccio i aplicaci6 d’asfalt
ii. Finsitot aturar totalment I'execucié de I'obra

b. Per contaminacio de particules:

i. Aturar treballs de moviments de terres
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ii. Aturar treballs d’enderroc

ii. Aturar processos de fabricacié

iv. Reduccié de jornada de treball

v. Incrementar la freqiiéncia d’aplicacié obligatories de neteja de I'obra i al reg d’obres
de cel obert amb aigua freatica

vi. Evitar les activitats susceptibles de generar pols durant els moviments de terra.
Aquests s’hauran d’aturar fins a la fi de I'episodi.

vii. Suspensi6 temporal de les obres
viii. Suspendre tots els enderrocs

e |’'empresa contractista, en I'elaboracid i presentacié de I'objecte del contracte, ha d’incorporar la
perspectiva de génere i evitar els elements de discriminacié sexista en I'is del llenguatge i de la
imatge.

e |’'empresa contractista, en la prestacio del contracte, haura de seguir els criteris de separacio,
seleccio i gestio de residus i ambientalitzacio de les obres que especifiqui I'Ajuntament d’Esplugues.

e Donar compliment al Reglament de Disposicions Comunes (Reglament (UE) 2021/1060) i, en
particular, al que estableix el seu considerant 10, segons el qual les actuacions finangades han de
respectar les normes i prioritats de la Unié en materia de clima i medi ambient i no causar un
perjudici significatiu als objectius ambientals definits a I'article 17 del Reglament (UE) 2020/852.

e Garantir el compliment del principi de no causar un perjudici significatiu (DNSH) en relacié amb els
sis objectius ambientals recollits al Reglament (UE) 2020/852 de Taxonomia, d’acord amb el seu
caracter de principi horitzontal de la Politica de Cohesio.

e Com que el contracte inclou inversions en infraestructures, aplicar el que estableix I'article 73.2 j) del
Reglament de Disposicions Comunes, assegurant que els projectes siguin resilients i adaptats als
riscos derivats del canvi climatic, incloent-hi l'avaluacié i integraci6 de mesures d’adaptacié
necessaries.

e Quan l'objecte del contracte comporti riscos ambientals, utilitzar com a referéncia els documents
tecnics aplicables, entre els quals la Guia de Criteris i Procediments de Seleccié d’Operacions
(CPSO) en el marc del Desenvolupament Urba Sostenible (POPE FEDER 2021-2027), aixi com
altres guies especifiques relatives al Climate Proofing o al compliment del principi DNSH que siguin
d’aplicacié.

Recollir, conservar i posar a disposici6 de I'Administracié contractant totes les evidéncies de
compliment ambiental derivades de I'execucié del contracte, sempre que siguin requerides,
incloent-hi informes, registres, justificants técnics o qualsevol altra documentacié acreditativa
necessaria.

En tot cas també sén condicions especials d’execucié del contracte les que s’indiquen com a tal a les
clausules del plec i les millores ofertes.

Les obligacions detallades tindran el caracter d’essencials als efectes previstos en els articles 71.2 i 211.1.f)
de la LCSP.

18. Classificacié empresarial

Indicar classificacio:

Grup
Subgrup
Categoria

W@
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Obligatoria: Si

19. Solvéncia professional i/o técnica

Els licitadors acreditaran estar en possessié de les condicions minimes de solvéencia economica i financera i
professional o técnica d’acord amb I'article 74.1 de la LCSP mitjangant la classificacio.

Alhora també hauran d’aportar en el moment d’acreditacio de la solvéncia técnica:
o Pla de Treball, per a I'execucié de I'obra. Aquest Pla de Treball ha de ser coherent amb la resta de

I'oferta. Ha de tenir en compte el termini total de la obra, els treballs amb els seus temps parcials i
detallar el cami critic de les feines a desenvolupar.

20. Criteris d’adjudicacié

Criteris avaluables de forma automatica Puntuacio
maxima
Criteri Economic: Millora del preu. 80
Criteri Qualitatiu 1: Ampliacié del termini de garantia. 10
Criteri Qualitatiu 2: Millora en I'eficiéncia energeética de I'enllumenat” (sensors de presencia 10
en llumeneres)
Total 100

e Criteri Economic
La puntuacié maxima és de 80 punts.

Els licitadors hauran de proposar una oferta econdmica sobre el total pressupost indicat en el projecte
executiu aprovat, que esdevindra I'oferta de licitacio [Oi].

Es puntuara amb la maxima puntuacio el licitador que ofereixi el preu minim, proporcionalment es puntuara
a la resta de licitadors, d’acord amb la formulacié seglient:

Puntuacié = 80 x B/N
B: Millor oferta economica (oferta més baixa)
N: Oferta econdmica a valorar

Els preus unitaris presentats, no només serviran per validar la bondat de I'oferta presentada, sind que seran
contractuals i serviran de base per a les certificacions d’obra i, per tant, el pagament d’aquesta.

L'import no podra ser, en cap cas, superior a I'import del pressupost del projecte i, de ser aixi, la proposta
del licitador seria exclosa automaticament. Aixi mateix, els preus unitaris presentats, no podran superar en
cap moment I'import del preu unitari del projecte aprovat. En cas que es superi, I'oferta seria exclosa.

e Criteri Qualitatiu 1

La puntuacié maxima és de 10 punts.
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Tenint en compte aquest termini, es puntuara 'ampliacié del mateix, de la seguent:

Millora en el Termini addicional de garantia Puntuacio
No ofereix ampliacié de termini addicional 0 punts
1 any addicional 10 punts

e Criteri Qualitatiu 2
La puntuacié maxima és de 10 punts.

Aquesta millora s'entén com a partides totalment finalitzades, i aniran, en la seva totalitat, a carrec de
I'adjudicatari, inclosa la despesa necessaria de seguretat i salut, mitjans auxiliars, costos indirectes, etc., aixi
com qualsevol imprevist que pogués sorgir dins d’aquest ambit d’actuacio. Els preus reflectits en la millora
proposada, s'entenen com orientatius i en qualsevol cas els licitadors hauran d’assumir diferéncies de preus
que hi puguin haver en I'execucio de les tasques.

La millora s’ubica dins de I'ambit d’actuacié del projecte i és la seguent:

Subministrament i instal-laci6 de sensors de preséncia integrats en llumenera per a actuar en la franja
horaria situada entre les 0:00 h i les 6:00 h a totes les llumeneres model Roura Luna o similar, amb un total
de 36 unitats. El cost total d’aquesta millora esta estimat en 15.500,00 € (IVA inclos).

Millora en I'eficiéncia energética de I’enllumenat Puntuacio
No ofereix subministrament i instal-lacié de sensors de preséncia integrats en 0 punts
llumenera
Ofereix subministrament i instal-lacié de sensors de preséncia integrats en 10 punts
llumenera

21. Oferta anormal o desproporcionada

Es fixa com a criteri que permeti apreciar, si escau, les proposicions susceptibles de no ser complertes com
a conseqiiencia d'ofertes desproporcionades o temeraries, el considerat en I'art. 85 del Reglament General
de la Llei de Contractes, en relacié amb l'art. 149 de la LCSP.

Si amb l'aplicacié d’aquest criteri s’identifica una determinada oferta com a presumptament temeraria o
desproporcionada, I'drgan de contractacié podra demanar, una justificacid detallada del cost i dels
descomptes en materials aplicats pels proveidors més representatius de les partides objecte del contracte
que permeten realitzar I'oferta presentada, aportant quantificacié econdmica desglossada, entre d'altres
justificacions que els serveis tecnics consideri oportl, que seran, entre d’altres, les seglents:

a) Materials: aportacid de certificats de compromis del subministrador de tots els materials,
degudament signats.

b) Ma d’obra: Sous, taules salarials i llistat dels preus unitaris simples, tenint en compte, dbviament,
que no poden ser inferiors a la normativa legal i administrativa vigent en el moment de I'aprovacio
d’aquest plecs. Cal justificaci6 documental dels sous, salaris i preus unitaris que es facilitin.

c) Magquinaria:
a. Propia: sera necessari justificar el preu hora tenint en compte I'amortitzacié, manteniment,

consums, etc, de la maquina en cada cas i les autoritzacions que escaiguin per a realitzar
els treballs als quals es destini.
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b. Aliena (lloguer): sera necessari aportar el certificat de 'empresa propietaria de la maquina,
degudament signat i justificar que podra realitzar les tasques a les que es destini aixi com
els preus unitaris.

c. Independentment que sigui propia o aliena, caldra indicar per a quines activitats estara
destinada.

d) Subcontractistes:

a. En el cas que I'execucié del conjunt de partides corresponents amb algun dels capitols
seguents estigui prevista a carrec d’'una o diverses empreses subcontractades, aquestes
hauran d’aportar el seu pressupost detallat, justificat técnica i economicament (trasllats
necessaris, distancies, experiéncia, qualitat, procediments d’execucié i acreditacions) i
compromes degudament signat, seguint les mateixes pautes exposades als 3 punts
precedents.

Els capitols del pressupost a considerar per aportar alld sol-licitat al present paragraf sén:
a) Moviment de Terres
b) Paviments
c) Xarxa d'evacuacié d'aigiies i sanejament
d) Xarxa de distribuci6 d’aigua potable i reg
e) Xarxa d’enllumenat public
f)  Obra civil i mobiliari urba
b. Indicacié del % d’obra executada pels diferents subcontractistes.
c. Justificacié de la inscripcié de I'empresa en els registres que es corresponguin o acreditacio
de la mateixa per realitzar I'activitat corresponent, quan s’escaigui. En cas que no es
presenti I'acreditacid de I'empresa per realitzar les feines per a les quals ha estat

subcontractada (per exemple instal-lador acreditat) no es considerara aquesta
subcontractacié adequada.

e) Preus unitaris i rendiments: justificar i documentar els preus unitaris i rendiments d’execucié de
cada partida referents als seglents capitols del pressupost:

a. Moviment de Terres

b. Paviments

c. Xarxa d'evacuacio d'aigues i sanejament

d. Xarxa de distribucié d’aigua potable i reg

e. Xarxa d’enllumenat public

f.  Obra civil i mobiliari urba

f) Pressupost justificant amb el cost directe, indirecte i despeses generals: Es obligacio

presentar pressupost que incorpori el cost directe d’acord a les justificacions, declaracions i ofertes
presentades d’acord als punts anteriors, desglossant entre costos directes i indirectes, despeses
d’estructura, benefici industrial i la resta de despeses associades que han de garantir el compliment
del contracte d’acord amb les clausules recollides a la documentacié del perfil del contractant que

ha servit per a la presentacioé de I'oferta.

| tenint en compte les seglients consideracions:
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En el cas que existeixin innovacions, solucions técniques o metodes constructius més eficients que
es pretenguin exposar per a justificar els preus i rendiments oferts, aquests métodes hauran de
descriure’s en una memoria técnica, justificar la seva aplicacio en altres obres i aportar certificats de
bona execucio seguint aquests metodes innovadors o de construccio.

En qualsevol cas, cal que la documentacié i justificacié de preus, maquinaria, metodes constructius,
ma d'obra, etc. que s’entregui permetin la seva aplicacio, execucio i realitzacié d’acord amb les
normes i lleis que siguin d’aplicacié per a I'obra objecte de la present licitacio.

Tota la documentacié presentada, justificacions, declaracions, ofertes, etc. haura d’anar
degudament signada per a considerar-se aquesta com a valida. En cas que el document no estigui
signat per part de I'industrial o empresa que aporti I'oferta, declaracié o altra justificacié no es tindra
en compte a I'hora de justificar la temeritat.

a. Obra civil i mobiliari urba

g) Pla de Treball, per a I'execucié de I'obra. Aquest Pla de Treball ha de ser coherent amb la resta de
I'oferta. Ha de tenir en compte el termini total de la obra, els treballs amb els seus temps parcials i
detallar el cami critic de les feines a desenvolupar.

En el suposit que I'adjudicacié recaigui en una oferta inicialment considerada presumptament com anormal
ilo desproporcionada, es podra exigir la constitucié d’'una garantia definitiva del 10 % del preu del contracte.
Sent aquest la garantia definitiva obligatoria del 5% sumant un 5% addicional de garantia complementaria
segons article 107.2 de la Llei 9/2017 (LCSP).

22. Retols, Senyalitzaci6 i Protecci6 de I'ambit d’obra

Abans de linici de les obres, el contractista subministrara i col-locara a carrec seu, els rétols informatius de
I'obra de caracter institucional, segons el model que facilitara I'ajuntament, i si fos una obra subvencionada
per altre entitat, el cartell homologat corresponent a aquesta. El cartell d’'obra complira amb les obligacions
en matéria d’'informacié, comunicacio i identitat visual derivades del cofinangament pel Fons Europeu de
Desenvolupament Regional (FEDER), garantint que els cartells identifiquen correctament la referéncia al
cofinangament de la Unié Europea, d’acord amb els articles 47 i 50 i 'Annex IX del Reglament (UE)
2021/1060.

El contractista també subministrara i col-locara, al seu carrec, la placa o tanca publicitaria permanent donant
compliment a les obligacions en matéeria dinformacié, comunicacié i identitat visual derivades del
cofinangament pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), garantint que els cartells
identifiquen correctament la referencia al cofinangament de la Unié Europea, d’acord amb els articles 47 i 50
i ’Annex IX del Reglament (UE) 2021/1060.

Tant els cartells d’obra com les plaques o tanques publicitaries permanents hauran de complir amb allo
indicat al Manual de comunicacié per a entitats locals beneficiaries del Pla EDIL (la versié vigent en el
moment d’instal-lacié dels cartells). Aquest manual es troba disponible a I'apartat de recursos del portal web
dels fons europeus del Ministeri d’Hisenda, Secretaria General de Fons Europeus del Govern d’Espanya.

Préviament a linici dels treballs, s’haura de presentar el pla d’actuacié d’obres amb afectacions en via
publica, que ha de ser validat i coordinat amb Policia Local. En dita documentacié es contemplara 'horari de
circulacié de camions, que pot variar depenen de les necessitats de mobilitat de la zona. Aquestes
actuacions i/o limitacions, no suposaran cap cost per a I’Administracio.

També seran a carrec del contractista, els senyals necessaris per a indicar I'accés a I'obra, la circulacié per
la zona que ocupen els treballs i els punts de possible perill a causa de I'obra, tant en la zona afectada com
en els limits i rodalies. En el suposit que es mantingui el transit per I'indret, s’assenyalaran i protegiran els
itineraris i s’'indicaran les restriccions que calgui en cada cas.

En tot moment, es garantira 'accés de vianants i usuaris a les finques particulars, escola i establiments
afectats, i sempre que sigui possible, I'accés dels vehicles als aparcaments privats. Tots aquests elements
que siguin necessaris per adaptar aquests accessos, aniran al seu carrec un cop que la direccié facultativa
doni el vistiplau a aquests.
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El contractista és responsable de la correcta senyalitzacié i proteccid de I'obra, aixi com de la seva
conservacié, manteniment i retirada de la senyalitzacié. El director de I'obra pot ordenar que s’instal-lin
senyals complementaris o que es modifiquin els que ja estan instal-lats.

A més, el contractista ha de tenir cura de conservar i mantenir els cartells i senyals esmentats i estara
obligat a reposar-los immediatament, si cal, Les despeses que s’originen aniran a carrec seu.

Fins el lliurament i recepcié de I'obra per part de I'Ajuntament, el manteniment general de totes les unitats de
la mateixa anira a carrec del contractista.

23. Equip, maquinaria i materials

El contractista aportara a les obres I'equip i la maquinaria necessaria pel bon desenvolupament del projecte.
Aquests equips i maquinaria quedaran adscrits a I'obra i no podran retirar-se o modificar-se sense
autoritzacié escrita de la direccié facultativa. L'organigrama de I'equip tecnic, amb especificacié de la
jerarquia i de les competencies dels responsables, es donara a conéixer a tots els interessats i s'exposara a
l'indret de I'obra.

L'adjudicatari haura de designar un cap d’obra i un encarregat d’obra.

El cap d’obra del contractista haura de ser un técnic competent. Sera el responsable de la bona marxa dels
treballs i del comportament del personal que s’hi adscrigui. També haura de fer d’enllag amb els serveis
municipals corresponents, companyies de serveis, els responsables del contracte, i la direccié facultativa.

En el termini maxim de 8 dies segients a la signatura del contracte, el contractista haura de comunicar a
I’Ajuntament la designacié del cap d’obra i de I'encarregat d’obra. També haura de comunicar els canvis que
es puguin produir.

L'empresa contractista també haura de designar a una persona que actuara com a Técnic/a en Prevencio de
Riscos Laborals a peu d’obra, amb una dedicacié minima de 8h setmanals. Haura d’assistir a les visites del
Coordinador de Seguretat i Salut, i vetllara per I'aplicacio de les seves directrius.

24. Obligacions del contractista

Sén també obligacions del contractista les seglents:

- Elaboracié del Pla d'Autoproteccié de forma coordinada amb el servei de Proteccidé Civil de
'Ajuntament i aquells serveis que correspongui (0 el document equivalent segons normativa
aplicable).

- Elaboracié del manual de normes d'ls de I'equipament en cas d’activitats a realitzar-se en
I'equipament tant publiques com privades d’acord amb el manual inclos al projecte executiu, el PAU,
i les indicacions dels serveis municipals.

- Presentar el llibre de I'edifici i/o manual de manteniment i conservacié de totes les instal-lacions i
elements objecte de les obres d’aquest contracte.

- Respectar els altres usuaris que accedeixin a I'equipament durant I'execucio6 de les obres.
- Coordinar-se amb les altres activitats que es realitzin durant I'execucié de les obres.

- Deixar tancat el recinte concret on es realitzin les activitats d’'obra concretes a la finalitzacié de cada
jornada laboral i garantir els tancament durant la mateixa jornada laboral per garantir 'accés i
coordinacié amb d’altres activitats quan aixi ho solliciti la Direccié Facultativa o els técnics de
I'’Ajuntament d’Esplugues.

- Aturar puntualment les obres, amb durada maxima d'una setmana per mes, a sollicitud de
I'Ajuntament, deixant perfectament tancades i segures les zones amb activitats d’obra en curs en
cas que I'Ajuntament o la Direccio Facultativa aixi ho sol-liciti per la realitzacié d’actes institucionals
o activitats de tercers alienes a I'obra. En aquest cas, 'empresa constructora tindra dret a ampliar el
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termini total de I'obra pel mateix termini que s’hagi aturat I'obra pero no tindra dret a cap tipus de
reclamacié econdmica de cap tipus (per despeses indirectes, generals, etc.).

- Facilitar a la direccié de I'obra i a I'ajuntament I'accés a tota la informacié, tant documental com de
camp o de I'obra, que li requereixin en qualsevol moment durant I'execucio de les obres.

- Complir, sota la seva responsabilitat, les disposicions vigents en mateéria fiscal, laboral, de proteccio
a les persones amb capacitats especials, de seguretat social i de seguretat en el treball, i haura
d’obtenir al seu carrec tots els permisos necessaris per a I'execucié de I'obra.

- Amb la finalitat de reduir les molesties que l'obra pugui ocasionar, el contractista informara
préviament i amb la deguda antelacio al Servei de Policia Local d'aquelles actuacions que puguin
afectar a la mobilitat i I'accessibilitat. Aquest Servei supervisara la col-locacié i manteniment de la
respectiva senyalitzacio i il-luminacié provisional per part del contractista, i sempre al seu cost.

- Netejar de forma diaria i sistematica la zona d’obres i la via publica que resulti afectada per la
realitzacié de les obres, aixi com les zones adjacents.

- Custodiar el llibre d’ordres i assisténcia, el d’'incidéncies i el de subcontractacio.

- Efectuar les connexions dels serveis provisionals, col-locar les tanques de I'obra i fer-se carrec de
les despeses corresponents.

- Realitzar, al seu cost, totes les gestions que siguin necessaries amb les diferents companyies de
serveis per a I'obtencié de les escomeses definitives. El cost d’execucioé s’abonara d’acord a la
factura emesa per la companyia de servei sense que hi sigui d'aplicacié cap tipus de despesa
indirecta, general, benefici industrial o altre.

- Fer-se carrec de les despeses de control de qualitat i les derivades dels assaigs i les analisis de
materials i unitats d’obra i dels informes especifics que el director facultatiu ordeni, sens perjudici
d’aquells previstos en el projecte, fins a un maxim de I'1% del Pressupost Base de Licitacio.

- Lliurar a la corporacié la documentacio relativa al control de qualitat de I'obra, inclosos el assaigs,
les proves finals i la posada en servei de totes les instal-lacions existents en 'obra.

- Responsabilitzar-se que tots els elements metal-lics de la instal-lacié que estiguin a I'abast tant dels
usuaris com del personal que els hagi de manipular, es connectin amb presa de terra segons la
Instruccié técnica complementaria ITC-BT-018 del RD 842/2002, de 2 d’agost, pel qual s’aprova el
Reglament electrotécnic de baixa tensio, i modificacions posteriors.

- En cas d’avis preventiu o episodi de contaminacié atmosférica per NO,, tal i com estableix protocol
d’actuacié en cas d’episodis d'alta contaminacié per NO, i PM,,, aprovat pel consell metropolita el
31 de Gener de 2017, es paralitzaran els treballs de demolicié.

De forma habitual, en el moment d’executar els moviments de terres, es regara la zona d’obres per
minimitzar I'impacte de la pols.

- Comunicar a I'ajuntament, mitjangant la direccié facultativa, les incidencies que puguin sorgir durant
I'execucié de I'obra, a I'efecte d’informar-ne oportunament la ciutadania, en el cas que I'ajuntament
aixi ho requereixi.

- Elaborar al seu carrec i sota la supervisié de la direcci6 facultativa de les obres, periddicament al
llarg de I'execucié de les obres, el projecte final d’obra o “as built” que incorporara totes les
modificacions que hi hagi hagut en I'execucié del projecte. La documentacié a incloure, com a
minim, és la seguent:

» Documentacié grafica on es precisi la topografia de I'obra realment executada (planols As
Built).

* Memodria explicativa de les obres que s’han realitzat, amb els annexos que siguin
necessaris d’acord al que contemplava el projecte executiu.
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» Memoria justificativa de les possibles modificacions que s'hagin hagut de realitzar respecte
del projecte aprovat.

+ Control de qualitat de les obres.

* Les especificacions tecniques de tots els materials, components, equips i recanvis,
adjuntant relaci6 amb les dades (denominacio, rad social, etc.) de les seves empreses
fabricants o subministradores, incloent si és el cas els certificats de conformitat d’acord a les
Normes d’aplicacié dels materials (tapes de registre, canonades, valvules, hidrants, boques
de reg, lluminaries, columnes, mobiliari urba, jocs infantils, senyalitzacié vertical i horitzontal,
etc..).

+ Els manuals d’instruccions i els procediments de funcionament de les instal-lacions.

* Els certificats de garantia, homologacions, legalitzacions, autoritzacions i/o llicéncies que
hagin de concedir els organismes competents de qualsevol Administracié o qualsevol altre
organisme privat que fos competent per a totes aguelles maquines i instal-lacions que ho
requereixin i siguin necessaries per a I'obertura i correcte Us de les obres. Fer especial
esment a:

+ La legalitzacio de totes les instal-lacions eléctriques que hagin de cedir a I'’Ajuntament.

o S’haura d’aportar I'autoritzacio i acta d’inspeccié favorable per part d’'una EIC
acreditada de la totalitat de les instal-lacions sotmeses a reglamentacié especifica,
aixi com el control inicial favorable de I'activitat per part d’'una ECA.

+ Els planols tindran la mateixa escala que els planols del projecte. Els serveis es
presentaran en plantes i seccions correctament acotats.

+ Aixi com Tota la documentacié a elaborar que figura com a obligacié als plecs del
contracte (PAU, llibre de I'edifici/llibre de I'obra, manuals de manteniment, Normes d’Us,
etc.).

* Aquests documents es lliuraran en el suport informatic que a l'efecte estableixi
I'ajuntament.

» Aquesta documentacié s’haura de lliurar de forma previa a la recepcié de les obres i sera
requisit imprescindible per procedir a la recepcio de les mateixes.

- S’haura d’incloure en les despeses del contractista la redaccio i la tramitacié davant industria dels
projectes de legalitzacié de les distintes instal-lacions.

- Anira a carrec del contractista, la contractacié d’'una entitat acreditada quant als temes relacionats
amb l'annex de proteccié d’incendis, per justificar els treballs executats davant Bombers de la
Generalitat. Es realitzaran visites durant I'execucioé de les obres, aixi com la visita i informe final amb
les conclusions oportunes. En el cas d’informe desfavorable, la constructora haura d’executar tots
els treballs necessaris per obtenir I'informe favorable, i sempre, previ a la recepcié de les obres.

- El contractista, designara en tot moment un responsable de les obres, per tal de solucionar
qualsevol incidéncia fora de I'horari laboral.

- El contractista haura d’assignar a I'obra un Encarregat i un Cap d’Obra amb la titulacié adequada i
amb una dedicacié del 100% de les anteriors figures.

- El contractista també es fara carrec de totes les despeses necessaries per traslladar tots els
elements de mobiliari urba afectats pels treballs o per la seva implantacié en obra aixi com de
restituir provisionalment aquells que resultin necessaris, especialment haura de mantenir les
condicions d’enllumenat a la via publica sempre que per causes de I'obra sigui necessari retirar-ne
part d’'aquest.
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- En el moment de la recepcié de les obres, amb la conformitat previa de I'ajuntament, el
contractista retirara tots aquells cartells d’obra, aixi com de qualsevol altre cartell o senyalitzacié que
no formi part de la senyalitzacié definitiva del carrer i/o zona.

- Les reparacions seran completes per tal de deixar I'obra en perfectes condicions de funcionament,
ben acabada, i seran objecte de garantia, aplicant el que es disposa en la LCSP.

- L'adjudicatari assumira la plena responsabilitat del bon fi de les obres, i sera I'iinic responsable tant
enfront de I'Ajuntament com de tercers, dels danys, perjudicis i accidents que es puguin ocasionar
durant la seva realitzacio.

- Els serveis tecnics podran exigir repetir les partides d’'obra que no estiguin ben executades.

- Comunicar per escrit a 'Ajuntament el/s subcontracte/s que pretengui celebrar, amb indicacioé de les
prestacions a subcontractar, la identitat del/s subcontractista/es i la justificacié de la seva aptitud, o
en el seu cas classificacio, per dur-ne a terme I'execucio.

- Dur a terme la vigilancia i el respecte de les condicions de seguretat i proteccié de l'obra, i la resta
d’obligacions en matéria de seguretat i salut en el treball, d'acord amb la legislacio vigent, i aniran a
carrec seu les despeses corresponents.

- Les propietats i serveis danyats hauran de ser reparats pel seu compte, restablint les seves
condicions primitives o compensant adequadament pels danys i perjudicis causats als perjudicats.

- L'empresa contractista sera responsable entre d’altres, dels danys i perjudicis que s’esdevinguin en
els edificis adjacents, en tots els casos en que aquests danys i perjudicis hagin d’ésser
indemnitzats. Assumira la total responsabilitat, amb la completa indemnitat municipal dels danys i
perjudicis que s’ocasionin amb motiu dels treballs realitzats objecte del contracte i tindra I'obligacio
d’indemnitzar a tercers per tots els danys i perjudicis que es causin com a conseqiiéncia de les
operacions que requereixi 'execucié d’aquest contracte.

- El contractista no solament respondra dels actes propis, sin6 també dels actes dels
subcontractistes, i si s'escau, dels del personal que li presti serveis i dels de les altres persones per
qui hagi de respondre d’acord amb la legislacio vigent. El contractista respondra igualment de tots
els danys causats a I'obra per tercers, abans de la seva recepcio.

- Aixi mateix 'empresa contractista assumira les mateixes responsabilitats anteriors, tant per actes
propis com de subcontractistes, per els danys causats en el propi equipament en ambits o elements
que formin o no formin part de les obres objecte d’aquest contracte

- Totes les despeses derivades de la vigilancia de la obra seran a carrec del contractista i es
consideren inclosos en els preus, pel que no s’abonara cap quantitat per aquest concepte.

- Les propietats i serveis danyats hauran de ser reparats pel seu compte, restablint les seves
condicions primitives o compensant adequadament pels danys i perjudicis causats, compensant,
aixi mateix, als perjudicats.

- El contractista haura de disposar d’una asseguranga de responsabilitat civil amb la cobertura
suficient per poder afrontar qualsevol eventualitat, que per la seva actuacio, omissié o negligéncia,
sorgeixi en el desenvolupament del present contracte.

- Abans de la recepcio de les obres, el contractista haura de realitzar una neteja a fons de tots els
elements de clavegueram de I'ambit d’afectaci6é de I'obra. Els elements basicament son els pous de
clavegueram, col-lectors i embornals aixi com baixants i altres conductes tant de I'interior com de
I'exterior de I'obra.

- Fer una correcta gesti6 ambiental del seu servei i prendre les mesures necessaries per
minimitzar-ne els impactes: l'acustic sobre [l'entorn, la correcta gesti6 dels residus i els
embalatges. Aixi mateix, son a carrec seu totes les despeses necessaries per aquesta gestié
ambiental, inclosos els possibles canons d’abocador.
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- Aportacié d’'un Pla d’'Obra Economic — Temporal, amb indicaci6 del termini d’execucié proposat que,
en el cas de reduccio respecte al del plec, s’haura de raonar i justificar de forma expressa.

- Gestionar la documentacié que es generi durant I'obra mitjangant la plataforma de gestié de
documentacié compartida que proposi I'Ajuntament. Sera responsabilitat de 'empresa constructora
fer les gestions necessaries per disposar d'accés a la mateixa.

25. Responsabilitat del contractista

L’empresa contractista respon de I'execucio correcta de les obres d’acord amb el projecte aprovat i amb
les condicions establertes al plec.

L'empresa contractista executa el contracte al seu risc i ventura i esta obligada a efectuar les obres de
manera que es procuri evitar qualsevol dany i perjudici als béns publics i privats. En tot cas, aniran a
carrec seu les indemnitzacions que es puguin derivar de I'execucié de les obres, I'ajuntament s’allibera de
tota responsabilitat o reclamacié que li pogués ser exigida al respecte.

L'empresa contractista sera responsable entre d’altres, dels danys i perjudicis que s’esdevinguin en el
propi edifici/espai public i en els edificis adjacents, en tots els casos en qué aquests danys i perjudicis
hagin d’ésser indemnitzats. Assumira la total responsabilitat, amb la completa indemnitat municipal dels
danys i perjudicis que s’ocasionin amb motiu dels treballs realitzats objecte del contracte i tindra I'obligacio
d’'indemnitzar a tercers per tots els danys i perjudicis que es causin com a conseqiéncia de les
operacions que requereixi I'execucié d’aquest contracte.

El contractista no solament respondra dels actes propis, sin6 també dels actes dels subcontractistes, i si
s’escau, dels del personal que li presti serveis i dels de les altres persones per qui hagi de respondre,
d’acord amb la legislacié vigent. El contractista respondra igualment de tots els danys causats a 'obra per
tercers, abans de la seva recepcio.

Sera a carrec del contractista la vigilancia de la obra al llarg de tot el seu periode de construccio, fins la
recepcio. Per tant, sera responsable dels béns propis dels que disposi i de I'obra executada, aixi com dels
materials en propietat o entregats per I'’Ajuntament.

Totes les despeses derivades de la vigilancia de I'obra seran a carrec del contractista i es consideren
inclosos en els preus, pel que no s’abonara cap quantitat per aquest concepte.

El contractista sera responsable, durant I'execucié de la obra, de tots els danys i perjudicis que
s’ocasionin a qualsevol persona, propietat o servei public o privat, amb ocasié o com a consequéncia dels
actes, omissions o negligéncies del personal al seu carrec, o de una deficient organitzacié de les obres.

Les propietats i serveis danyats hauran de ser reparats pel seu compte, restablint les seves condicions
primitives o compensant adequadament pels danys i perjudicis causats als perjudicats.

El contractista haura de disposar d’'una asseguranga de responsabilitat civil amb una cobertura minima de
1.500.000 €, per poder afrontar qualsevol eventualitat, que per la seva actuacid, omissio o negligéncia,
sorgeixi en el desenvolupament del present contracte.

26. Despeses a carrec del contractista

A més de les obligacions anteriors, seran també a carrec del contractista:

Totes les despeses que es puguin derivar per afectacions als serveis, a la mobilitat, a 'ocupacié de
la via publica, les derivades de les zones de campes i aplec i les seves adequacions. Aixi com totes les
despeses estipulades als diferents apartats del present Plec.

El Contractista ha de proporcionar i subministrar totes les bastides, encofrats, materials de recolzament,
estintolament, “apeos” i apuntalament, utensilis, eines, maquinaria, etc. necessaries per a la realitzacio
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d’aquestes obres i totes elles en disposici6 de ser utilitzades en qualsevol moment i en condicions de total
seguretat.

Aixi mateix el Contractista no podra reclamar cap sobrecost o preu nou pels ajustos que durant I'execucio
dels treballs es produeixin com a consequéncia del replantejament definitiu dels diferents elements o
unitats que componen el projecte, ja sigui per a adaptar-los a la geometria real de I'obra, per a complir les
condicions de I'Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, per donar compliment a la normativa d’aplicacio o
per qualsevol altre motiu.

Tanmateix, no seran objecte de nous preus o reclamacions ulteriors els canvis en els processos
constructius que siguin promoguts pel Contractista per tal d’optimitzar recursos o corregir desviacions
sobre terminis.

Tots els preus inclouen les ajudes d’obra necessaries, les proves de posada en funcionament, el control
de qualitat del fabricant i/o subministrador i la recepcié per a I'Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, si fos
necessari i escaient.

La il-luminacid, ventilacid, evacuacié de pols, drenatge, accessos, etc., per a I'execucié de I'obra s6n
mitjans auxiliars inclosos en els preus unitaris, i per tant, no son unitats d’abonament independent, ni
objecte possible de reclamacions.

El possible subministrament d’energia eléctrica o d’altres serveis es gestionara i abonara directament amb
aquelles companyies i anira a carrec del contractista, inclos en els preus unitaris, com a norma es
contractara amb les companyies corresponents.

Seran per compte del Contractista, sempre que al contracte no es prevegi explicitament el contrari, les
seglents despeses, a titol indicatiu i sense que la relacié sigui limitadora:

- Les despeses de construcci6 i retirada de tota classe de construccions auxiliars, incloses les
d'accés.

- Les activitats de replanteig, de topografia o de comprovacié necessaries, a l'inici dels treballs per
a la verificacié del Projecte o per I'execucid, seguiment, control i amidament de les obres a
realitzar (no son unitats d’abonament independent, donat que estan contemplades i incloses en
els preus unitaris contractats).

- La formulacié dels planols detallats de construcci¢ i de la documentacio de les modificacions que
proposi.

- La presentaci6 de mostres i I'execucié de cales i sondeigs de reconeixement, fora de les
especificades en el pressupost.

- Tots els permisos, llicencies o autoritzacions necessaries per a I'execucié de les obres, aixi com
tota documentacié necessaria per a la seva obtencio.

- Les despeses de contractacio, instal-lacio i retirada de les escomeses provisionals d’aigua i
energia eléctrica i els seus consums.

- Les despeses de gestié per a les noves connexions definitives de subministraments (eléctrics,
gas, aigua, etc.).

- Les despeses de lloguer o adquisici6 de terrenys per a diposits de maquinaria i materials.

- Les obres necessaries per mantenir un enllumenat minim en tota I'obra i per assegurar la perfecta
il-luminacié de les arees de treball i a I'entorn de I'obra en cas que aquest es vegi afectat per les
obres, tancaments o altres elements durant I'obra.
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- Les despeses de proteccio d'aplecs i de la propia obra contra tot deteriorament, dany o incendi,
complint els requisits vigents per a I'emmagatzematge d'explosius i carburants.

- Les despeses de neteja i evacuacio de residus, deixalles i brossa.
- Les despeses de conservacié de desguassos.

- Les despeses de subministrament, col-locacié i conservacié de senyals de transit i altres recursos
necessaris per a proporcionar seguretat dins i a I'entorn de les obres.

- Les despeses de remocid de les instal-lacions, eines, materials i neteja general de I'obra quan
aquesta finalitzi.

- Les despeses de demolicio de les instal-lacions provisionals.

- Les despeses de retirada dels materials rebutjats i correccid de les deficiencies observades i
posades de manifest pels corresponents assaigs i proves.

- La neteja de les rodes dels vehicles per evitar que I'entrada i sortida dels mateixos de I'obra
embrutin I'exterior de les obres.

- Els danys causats a tercers, amb les excepcions que marca la llei.
- Despeses d'establiment, millora i manteniment dels camins d'accés al tall.

- Transport d’equips a I'obra / punt de treball, aixi com tots els transports interiors i tantes carregues
i descarregues sobre dumper, camié o acopis interiors com es poguessin donar per al correcte
desenvolupament de les obres.

- El tancament de I'obra sent la seva funcio6 la de tapar les vistes, evitar pols, protegir als usuaris, i
complir totes les normes de seguretat i higiene vigents. Aixi mateix, anira al seu carrec la retirada
del tancament d’obra existent.

- Desmuntatge i retirada dels reforgos metal-lics existents, aixi com tots els elements de seguretat i
accés implementats en el recinte d’obres i previ a l'inici dels treballs.

- La neteja de les arees annexes a I'obra que es puguin veure afectades per la generacié de pols,
fang o bruticia en general de la propia obra.

- Les despeses de legalitzacié d'instal-lacions ja siguin noves o afectacions a les existents.

- Les despeses i taxes que es poguessin derivar de la necessitat de sol-licitar guals d’obra, aixi
com ocupacions de via publica fora de I'ambit de I'obra.

Igualment, aniran per compte del Contractista les diverses carregues fiscals, derivades de les disposicions
legals vigents i les que determina el Plec de Clausules Administratives, com també les despeses
originades pels assaigs de material i de control d’execucit de les obres que disposi la direccio Facultativa,
o de qualsevol altres assaig que no estant inclos en el Pla de Control de Qualitat, la Direcci6 Facultativa
consideri oportlu per assegurar la qualitat de I'obra, fins a un maxim de I'1% del Pressupost Base de
Licitacio.

Les despeses que s’originen per atencions i obligacions de caracter social estan incloses, expressament i
tacita en tots i cada un dels preus que per a les diferents unitats es consigna. El Contractista,
consequentment, no tindra dret a reclamar el seu pagament d’una altra forma.

En els casos de resolucié de Contracte, sigui quina sigui la rao, aniran per compte del Contractista les
despeses originades per la liquidacié aixi com els de la retirada de tots els mitjans auxiliars utilitzats o no
en 'execucio de les obres.
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Totes les obligacions definides als plecs i al projecte seran a carrec del contractista sense dret a cap tipus
de reclamacié econdmica, sempre que aquests imports no estiguin recollits a les partides del pressupost
del projecte.

En resum totes les despeses derivades de I'actuacio de I'obra especificades al Projecte i al mateix Plec.

27. Obligacions derivades del FEDER

Aquesta contractacid es finanga amb fons FEDER, trobant-se subjecta als controls de la Comissio
Europea, I'Oficina de Lluita Antifrau, el Tribunal de Comptes Europeu i la Fiscalia Europea, i al dret
d'aquests organs a l'accés a la informacié sobre el contracte i a les normes sobre conservacié de la
documentacio, d'acord amb el que es disposa en l'article 132 del Reglament financer de la Unié Europea.

Aixi mateix, el contractista i els subcontractistes queden subjectes, a més de a la normativa relacionada
amb els fons FEDER i la que resulta d’aplicacié en matéria de contractacid, a les obligacions seguents:

e En cas que el contracte requereixi que el contractista faci tractament de dades personals segons
la clausula corresponent del Plec de Clausules Administratives Particulars, I'acceptacié de la
cessié de dades entre les Administracions Publiques implicades per donar compliment al que es
preveu a la normativa europea que és d’aplicacio i de conformitat amb la Llei Organica 3/2018, de
5 de desembre, de Proteccio de Dades Personals i garantia dels drets digitals.

e Compliment especific de I'obligacié d’aportar per part del contractista i dels subcontractistes la
informacio relativa al titular real del beneficiari final dels fons:

o NIF del beneficiari.
o Nom de la persona fisica o rad social de la persona juridica.
o Domicili fiscal de la persona fisica o juridica.

e Compliment amb les mesures i procediments antifrau de l'ens i la seva normativa de
desenvolupament.

e L'emplenament i presentacio de la Declaracié d’Abséncia de Conflicte d’Interessos (DACI) i de la
resta de declaracions responsables previstes a les diferents clausules del PCAP. Aquesta
obligacio té la consideracio d’essencial.

e Prohibici6 de doble finangament i, en cas contrari, informacié sobre I'existéncia de qualssevol
altres fons (no només europeus) que hagin contribuit també al finangament del mateix contracte.

e Es complira amb les obligacions en matéria d’informacié, comunicacio i identitat visual derivades
del cofinangament pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), garantint que totes
les actuacions, cartell d’obra i cartell permanent, documents i suports vinculats a I'execucio del
contracte incorporin correctament la referéncia al cofinangament de la Unié Europea, d’acord amb
els articles 47 i 50 i '’Annex IX del Reglament (UE) 2021/1060.

e Aixi mateix, haura d'observar la identitat visual establerta per la Secretaria General de Fons
Europeus per a la comunicaci6 i difusié dels fons estructurals i d’inversié a Espanya (DGFE:
Identitat Visual) i al Manual de Comunicacié per a entitats locals beneficiaries del Plan EDIL,
sempre d’acord amb les indicacions i supervisié de I'ens en aquesta matéria.

28. Gestio de residus i ambientalitzacio del contracte

El contractista assumira la gestié dels residus generats per I'execucié dels treballs objecte del contracte i
resta obligat a fer una correcta gestio ambiental i prendre les mesures necessaries per minimitzar-ne els
impactes: l'acustic sobre I'entorn, la correcta gestid dels residus i els embalatges. Aixi mateix, sén a
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carrec seu totes les despeses necessaries per aquesta gestié ambiental, inclosos els possibles canons i
impostos en materia de residus.

GESTIO DE RESIDUS

El contractista fara una previsio dels residus que es generaran durant I'execucié de les obres i la gestié
que es realitzara amb aquest residus, d’acord amb les exigencies de la normativa vigent i el marc legal
que estableix el regim juridic de la producci6 i gestié de residus de construccié i demolicié, amb el fi de
fomentar la seva prevencio, reutilitzacio i reciclat o altres formes de valoritzacio, i 'adequat tractament
dels destinats a eliminacio.

Es contribuira a I'objectiu europeu de garantir que almenys el 70% en pes dels residus de construccio i
demolicié no perillosos generats a I'obra —excloent el material natural inclos a la categoria 17 05 04 de la
Llista europea de residus, establerta per la Decisi6 2000/532/CE— es destini a la preparacié per a la
reutilitzacio, el reciclatge o altres formes de valoritzacid material. Aixo inclou les operacions de rebliment
en que els residus substitueixen altres materials, d’acord amb la jerarquia de residus i el Protocol de
gestio de residus de construcci6 i demolicié de la UE.

El contractista presentara el justificant de la correcta gestié dels residus amb cada certificacié mensual
aixi com el certificat final de gesti6 de residus.

AMBIENTALITZACIO DEL CONTRACTE

Emissions
Episodis de Contaminacio Ambiental:

L'Ajuntament d’Esplugues es troba dins de la zona de Baixes Emissions de I'Area Metropolitana de
Barcelona.

Per tant, durant I'execucié de l'obra, caldra complir en cas de ser requerit per l'ajuntament, els
condicionants a aplicar en les obres d’urbanitzacié en cas d’episodi de contaminacié ambiental segiients:

En el cas de davis preventiu, declaracié d’episodi o alerta ambiental, I'adjudicatari resta obligat a
implantar de forma immediata les mesures que des de la Direccié d’'Obra o Serveis Tecnics Municipals i
siguin transmeses durant la seva durada, d’acord al protocol aprovat per 'Area Metropolitana de
Barcelona que s’ha descrit préviament.

L'anterior, haura d’adaptar-se en cada moment a aquells nous plans de qualitat que poguessin
implantar-se a I'ambit municipal o supramunicipal i que afectin directament a aquelles actuacions que es
desenvolupin en aquest, com és el cas del Pla de Qualitat de I'Aire Horitz6 2027 (a nivell de tot Catalunya)
o d’altres que puguin establir nous limits a complir, nous contaminants a controlar o noves accions a
emprendre en el marc d’obres o d’altres activitats que s’executin durant els episodis.

Per a evitar fums i gasos:

- S’aturara el motor dels vehicles i maquinaria si han d’estar esperant la carrega del vehicle o altres
operacions de treball durant més de 3 minuts.

- S’evitaran acceleracions brusques a l'interior de I'obra.
- La velocitat maxima a l'interior de I'obra sera de 10km/h.

- Garantir que els vehicles emprats a I'obra no emeten més fums o gasos que els que permet la
normativa i controla la ITV.
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- En cas de processos d’execucio que generin emissions d’olors, es procurara que es realitzi en taller.
En el seu defecte es realitzara en zones el més allunyades possible d’habitatges i en dies sense
vent, entre d’altres.

- No es poden encendre focs.
- No es poden fer vessaments de cap tipus de fums, gasos o qualsevol altre efluent al clavegueram.
- Els generadors, quan se’n faci Us, hauran de ser de, com a minim categoria Stage V.

Per a evitar la projeccio de particules, pols, efc:

- Evitar materials pulverulents en dies de vent

- Neteja del vials de forma periddica per evitar 'aixecament amb el pas de camions.

- Regar materials i runes que puguin produir pols abans de la manipulacio (freatiques o reutilitzades).
- Transport de runes i arids sera en contenidors i coberts amb lona.

- Els materials abassegats no podran superar en més de 30 cm. 'algada del seu contenidor.

- Els materials emmagatzemats que siguin pulverulents no es podran emmagatzemar més de dos
dies.

- En grans obres caldra traslladar les terres i els residus a gestié autoritzada a mesura que es vagin
originant i no s'abassegaran grans quantitats en obra.

- Ladescarrega d’enderrocs sera conduida per evitar la dispersié de particules.
- Eltall amb radial es fara allunyat de comergos i habitatges i amb humectacio.

- Si hi ha prou espai executar renta rodes o espai conduit per a la neteja de les rodes i evitar
projeccions de fangs i pols a causa dels vehicles fora de I'ambit d’obra.

Addicionalment a lindicat anteriorment i per contribuir a la reduccié d’emissions de gasos d’efecte
hivernacle aixi com de particules, els vehicles pesats i maquinaria fixa o mobil emprat a les obres que es
desenvolupin a Esplugues hauran d’adequar-se a les seguients obligacions:

- Tots els vehicles i furgonetes per al desplagament del personal i materials hauran de ser vehicles
que, com a minim, disposin de les condicions d’etiqueta ECO, essent recomanable la prioritzacié de
I'is de vehicles hibrids endollables o eléctrics en totes les seves categories.

- Tots els camions que puguin ser necessaris per a treballar a I'interior de I'obra o en I'ambit del
municipi d’'Esplugues de Llobregat hauran de disposar de. Com a minim motors de categoria Euro 6
de la UE, prioritzant I'is de motors eléctrics quan sigui possible.

- Pel que fa a la maquinaria mobil, ja sigui de grans o petites dimensions i per Us intern o amb
possibilitat de circular, i la maquinaria fixa sera obligatori que disposi de motors de combusti6 interna
que compleixen, com a minim, amb la qualificacid6 d’emissions Stage V de la UE segons el
Reglament UE 2016/1628. Com en els casos anteriors, aquella maquinaria que pogués ser aportada
amb motors eléctrics se’n prioritzara la seva incorporacié sense cost addicional per a 'administracio.

Soroll i vibracions:
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- Caldra preveure que la maquinaria tingui els certificats corresponents ITV o d’altres assegurant aixi
que es compleixen els nivells de soroll de la maquina adequats.

- S’evitaran acceleracions brusques a l'interior de I'obra.
- La velocitat maxima a l'interior de I'obra sera de 10km/h.

- S’aturara el motor dels vehicles i maquinaria si han d’estar esperant la carrega del vehicle o altres
operacions de treball durant més de 3 minuts.

- Compressors, martells pneumatics i equips de combustié equipats amb silenciadors i quan
correspongui amb tapa del motor tancada i adaptat per esmorteir el soroll.

- En generadors eléctrics, el nivell maxim de poténcia sonora sera de com a maxim 95 dB PWL (87
dB de pressié acustica a 1 metre).

- Sil'obra és superior als 6 mesos no hi haura generador sin6 que es substituira per una connexié de
servei.

- En cas de ser necessaries planxes metal-liques sobre rases o passos, si no es poden evitar han de
quedar ben fixades per evitar el soroll del pas de vehicles.

- Comportament del personal, evitar arrossegament de material, caps entre tanques, ...

Neteja i gestio de residus:

- Es col'locaran tanques, lones o aquells elements necessaris per evitar embrutiment a I'exterior de
I'obra.

- Les actuacions que puguin generar bruticia o acumulacié de materials es realitzaran a l'interior de
I'ambit de 'obra.

- Caldra netejar I'espai public tants cops com sigui necessari especialment després de carregues i
descarregues de materials i altres operacions que poguessin embrutir.

- Si hi ha prou espai, executar rentarodes o espai conduit per a la neteja de les rodes i evitar
projeccions de fangs i pols pels vehicles fora de 'ambit d’obra.

- El contractista mantindra net I'interior d’obra, també de fullaraca o altres elements.

- Cal mantenir funcionals i nets els sistemes de desaiglie (embornals o reixes) i drenatge
(clavegueres i altres canonades) durant I'obra que poguessin embrutar-se per materials d’obra o
granulars.

- Gestio correcta amb empresa autoritzada tant per als residus especials com els inerts.
- Cal seguir la jerarquia de gestio de residus segons 'ARC.

- Cal descriure en projecte i gestionar en obra tots els residus que es generen, runa, formigo, fusta,
metall, P/C, embalatges plastics, organica, envasos, etc.

- Els residus d'olis, carburants, bateries, etc. s’emmagatzemaran separadament. No restaran en obra
més de 6 mesos excepte autoritzacié expressa de 'ARC.
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- Cal disposar en obra d'una area delimitada per a 'emmagatzematge dels residus, els diferents
recipients i contenidors tindran els cartells de cada residu i la data d’inici de 'emmagatzematge. Els
residus estaran protegits de la pluja, vent i estaran coberts.

- Els residus es separaran i emmagatzemaran selectivament per a la seva correcta gestié. De forma
general els residus que puguin originar lixiviats i olors no es podran emmagatzemar en obra per més
d’una setmana. Els que puguin generar pols i particules es gestionaran immediatament i la resta
hauran de ser gestionats amb la freqiiéncia adequada i mai s’emmagatzemaran per temps superior
a 6 mesos.

- Les aigles residuals de neteja es conduiran a un punt de recollida per a la correcta gestid, no es
poden abocar a la xarxa de clavegueram.

- Tots els materials emmagatzemats estaran protegits de la pluja, coberts i dins 'ambit d’obra.
- Sempre que sigui possible es reutilitzaran els residus inerts generats a I'obra.

Afeccid a les aiglies i al sol:

- Abocaments a la xarxa de clavegueram esta totalment prohibit.

- Aigles derivades de la neteja de la maquinaria (cubes de formigd o d’altres) es preveuran recipients
impermeabilitzats per a la neteja, lluny d’'embornals i s’haura de gestionar en diposit controlat.

- Els productes quimics i olis hauran d’estar sobre cubetes de retencié.
- Caldra disposar de sepiolita o sorra per a contenci6 rapida en cas de vessaments accidentals.

- En cas de vessament caldra gestionar els sols o aigues contaminades segons els requeriments de
I'ARC o ACA respectivament.

- No es pot realitzar 'amassament de formigé directament sobre el sl

Afectacio d’obres a la mobilitat, activitat veinal, economica i empresarial:

- Calinformar préviament a les obres i garantir els accessos als habitatges i comergos.

- Assegurar pas temporal per als vianants amb amplada minima de 1,4m i 2,1 d’altura i en girs
permetre inscriure un cercle de 1,5m de diametre.

- Els passos alternatius hauran d’estar sempre lliures d’elements d’obra, sense escales ni graons, en
paviment dur i antilliscant.

- El pendent transversal dels passos alternatius sera inferior al 2% i es compliran els criteris de
rampes del 6% o 10% fins 2 m 0 8% fins 3 m.

- Disposaran de cartells i etiquetes visibles i tancaments segurs.

- Es disposara d’enllumenat d’abalisament al perimetre de I'obra tan en vorera com en calgada de nit i
durant el dia si les condicions meteorologiques son adverses

- Tanques grogues o de malla metal-lica (amb lona i o opaques) de forma que s’asseguri la correcta
segregacio de I'obra amb vials de vianants o vehicles. Estaran separades minim 50cm. de la part
més exterior de la rasa i separades entre si com a maxim 11cm.
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- Es collocaran xapes metal-liques o plastiques per al cobriment de rases i estaran perfectament
fixades per evitar moviments i sorolls. Seran antilliscants en sec i mullat.

- Els contenidors de runa grans remolcables a les voreres estaran protegits amb una tanca sense
arestes des del terra fins a I'extrem superior en els costats curts. El contingut del contenidor no
sobresortira fora dels seus limits

- En el cas de bastides, aquestes estaran protegides en els seus muntants amb proteccions
preferiblement de color vermell dins a 1,6m d’algada, amb una amplada minima de 1,4m i algada de
2,1 i en els canvis de direcci6 es podra inscriure un cercle de 1,5m de diametre. Si no es pot complir
el minim ample sera de 0,9, en cas contrari es cercara un pas alternatiu perfectament indicat. Hi ha
d’haver minim 10 lux. Cal que hi hagi una barra a 15 cm del terra al llarg de tota la bastida per a que
els invidents la puguin detectar.

Materials:

e Estudiar la possibilitat d'Us de materials que disposin de I'analisi de cicle de vida (ACV) amb impacte
ambiental baix, o analisi equivalent.

e Estudiar la possibilitat d’Us de materials renovables o de proximitat o Reutilitzables (sense procés de
transformacid) / Reciclables / Recuperats / Durables.

e Estudiar la possibilitat d’is de materials reciclats per als arids, formigons, altres materials de la
construccid, mobiliari urba, etc...

Fauna:

o Durant I'execucio de les obres, caldra observar i tenir en compte la fauna existent en I'ambit d’'obra, i
determinar les accions necessaries per evitar o mitigar molésties als nius, caus i habitats de la fauna
considerada d’especial interes i proteccio (aus d’especial interés, felins, etc.)

e Caldra assegurar també que aquella fauna present en I'ambit que sigui invasora, plaga, o objecte
de causar molésties a I'entorn no disposi d’espais on nidificar (coloms, rosegadors, etc.) aportant
les mesures necessaries per evitar la nidificacio.

En tots els casos s’aplicaran les actuacions oportunes en funcié del tipus d’actuacié. Es recolliran les
evidencies pertinents i es compartiran amb I'ajuntament que escaigui per garantir el compliment del
principi DNSH.

29. Regim Juridic

El present contracte, finangat parcialment amb carrec al Fons Europeu de Desenvolupament Regional
(FEDER) 2021-2027, es regeix per la normativa de la Unié Europea aplicable als fons estructurals, en
particular pel Reglament (UE) 2021/1060 i pel Reglament (UE) 2021/1058, aixi com la Directiva (UE)
2017/1371, de 5 de juliol, sobre la lluita contra el frau que afecta als interessos financers de la Uni¢ a través
del dret penal i Reglament (UE) 2018/1046 del Parlament Europeu i del Consell, de 18 de juliol, sobre
normes financeres aplicables al pressupost general de la Unio,

Aixi mateix, es regeix per la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Public, per la Llei
39/2015 i la Llei 40/2015, per la normativa autonomica de Catalunya en materia de contractacié publica i per
la resta de disposicions concordants que resultin d’aplicacié, aixi com per les instruccions i directrius
dictades per I'Autoritat de Gestidé corresponent.
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30. Recepciod de les obres i liquidacio

Quan les obres no es trobin en estat de ser rebudes s’ha de fer constar aixi en I'acta, i el director de les
obres ha d’assenyalar els defectes observats i detallar les instruccions necessaries, i fixar un termini per
posar-hi remei. Si transcorregut el termini el contractista no ho ha efectuat, se li pot concedir un altre
termini improrrogable o declarar resolt el contracte.

Si les obres es troben en bon estat i d’acord amb les prescripcions previstes (entrega documentacio
As-Built, PAU, normes d'Us, legalitzacions, entre d’altres) es donaran les obres per rebudes (total o per
ambits) i s’aixecara I'acta corresponent, s'inicia llavors el termini de garantia.

Dins el termini de quinze (15) dies anteriors al compliment de garantia, el responsable del contracte, d’ofici
o a instancia del Contractista, ha de redactar un informe sobre I'estat de les obres. Si aquest és favorable,
el Contractista queda rellevat de tota responsabilitat, i s’ha de procedir a la devolucié o cancel-lacio de la
garantia, a la liquidacié del contracte i, si s’escau, al pagament de les obligacions pendents que s’ha
d’efectuar en el termini de seixanta (60) dies.

En cas que l'informe no sigui favorable i els defectes observats siguin deguts a deficiéncies en I'execucio
de I'obra i no a I'is del que s’ha construit, durant el termini de garantia, la Direccié Facultativa ha de dictar
les instruccions oportunes al contractista per a la deguda reparacié del que s’ha construit, i concedir-li un
termini per a aixd durant el qual continua encarregat de la conservacio de les obres, sense dret a percebre
cap quantitat per ampliacié del termini de garantia.

Posteriorment, i d’acord amb el termini indicat a la Llei de Contractes del Sector Public, es podra
conformar la certificacié final dels treballs executats.

31. Documentacio a aportar

Els licitadors, hauran de presentar, degudament ordenada, la documentaci6 que es descriu en els
successius apartats.

No s’admetra cap oferta sense que compleixi amb 'ordre estipulat en aquest apartat.

Les propostes teécnic-economiques de les empreses licitadores han de cenyir-se a les exigéncies formals
que es preveuen en els plecs d’aquesta licitacio.

Documentacio a incloure en el sobre Unic digital, d’acord amb el que preveu I'article 159.4.c) de la LCSP:

1. index. Una relacié numerada de la documentacio inclosa amb indicacié de les segiients dades
identificatives: nom i cognoms de la persona de contacte i adrega postal i electronica, nimero de
telefon i de fax de I'empresa licitadora.

2. La declaracié responsable de compliment de les condicions establertes legalment per a contractar
amb 'Administracié , d’acord amb el model que consta com a ANNEX |. Aquesta declaracié
responsable haura d’estar signada electronicament.

Les condicions establertes legalment per contractar han de complir-se abans de la finalitzacio del
termini de presentacié de proposicions i subsistir en el moment de la perfeccié del contracte, d’acord
amb l'article 140.4 LCSP.

De conformitat amb I'article 140.3 LCSP, els licitadors s’obliguen a aportar, en qualsevol moment
abans de la proposta d’adjudicacid, tota la documentacié exigida quan els hi sigui requerida, sens
perjudici d'allo establert a I'apartat 19 del PCAP.

icarDocumentos.do El documento esta SIGNAT. Mitjancant el codi de verificacié pot comprovar la validesa de la signatura electronica dels documents signats en l'adreca web:

3. Document de compromis de constituir una unié temporal d’empreses (UTE), en el seu cas. En
els casos en qué diversos empresaris concorrin agrupats en una unié temporal hauran d’aportar, a
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més, un document, que podra ser privat, en el qual, per al cas que resultin adjudicataris, es
comprometin a constituir-la. Aquest document haura d’estar signat pel representant de cadascuna
de les empreses i s’hi expressara la persona que designen com a representant de la UTE davant
I’Administracio per a tots els efectes relatius al contracte, aixi com la participacié que a cadascun

d’ells correspongui a la UTE.

4. Proposta economica, basada en el preu, haura d’ajustar-se al model de TANNEX Il - Model de

proposicid. Criteris avaluables de forma automatica.

5. Pressupost de licitacié, amb idéntics amidaments i qualitats que les del projecte, incloent els
preus unitaris, pressupostos parcials per capitols i el resum del pressupost, incorporant els
mateixos conceptes i percentatges d’aplicacié que conté el projecte segons el seglient quadre:

PRESSUPOST OBRA total| oferta licitador
Enderrocs 1.779,24 €
Moviment de Terres 34.417,80 €
Paviments 100.500,26 €
Xarxa d'evacuacio d'aiglies i sanejament 19.306,98 €
Xarxa de distribucié d’aigua potable i reg 27.069,16 €
Xarxa d’enllumenat public 29.272,20 €
Obra civil i mobiliari urba 86.815,93 €
Treballs previs i jardineria 20.978,28 €
Treballs complementaris 32.585,77 €
PEM Pressupost Execucié Material TOTAL 352.725,62 €
Bl Benefici industrial 6% 21.163,54 €
DG Despeses generals 13% 45.854,33 €
suma 419.743,49 €

Seguretat i salut 7.054,51 € 7.054,51 €
PEC Pressupost d'execucio per contracte (s/IVA) 426.798,00 €
IVA  21% 89.627,58 €

PEC Pressupost d'execucié per contracte (amb

IVA) 516.425,58 €

6. El pressupost de licitacié d’'acord amb el desglossament del document de pressupost del projecte

executiu en format TCQ.

L'oferta que no presenti tota la documentacié requerida al sobre Unic: el pressupost de licitacidé, amb
idéntics amidaments i qualitats que les del projecte, incloent els preus unitaris, pressupostos parcials per
capitols i el resum del pressupost, (en format PDF i en format TCQ) sera exclosa del present procediment

de licitacié. Les partides sobre les que no es poden modificar els preus de projecte sén les corresponents
als capitols de Sequretat i Salut (incloses al PEM del pressupost del projecte).
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A més, els preus unitaris oferts, no podran ser, en cap cas, superiors als establerts al pressupost inclos al
projecte executiu objecte d’aquesta licitacié. En cas que qualsevol dels preus unitaris oferts sigui superior
als inclosos al pressupost del projecte executiu I'oferta qguedara exclosa.

Allo indicat al paragraf anterior és aplicable també a aquells preus unitaris del projecte gue tinguin signe
negatiu, motiu pel qual, la variacié d’aquests preus que suposin un abonament per a la propietat inferior al
| pri | _proj X i nsiderars h n increment en el pr nitari i r tan
I'oferta quedara exclosa.

32. Documentacio derivada del FEDER

Presentar la declaracié responsable, signada electronicament, d’acord amb el models que consten com a
annexos al PCAP:

e Declaracié d’Absencia de Conflicte d’Interessos (DACI).

e Declaracié responsable sobre el compliment del principi de No Perjudici Significatiu als sis objectius
mediambientals (DNSH) en el sentit de I'article 17 del Reglament (UE) 2020/852.

e Declaracié de cessi6 i tractament de dades en relacié amb I'execucié d'actuacions finangades pel
Fons Europeu de Desenvolupament Regional FEDER.

33. Vocals de la mesa de contractacio

Els técnics assignats del Servei de Projectes Urbans son:
e Adrian Haro Charneco, arquitecte.
e Xavier Exposito Gayo, arquitecte técnic.
Com a substituts:
e Miquel Garriga i Garcia, arquitecte, director del Servei de Projectes Urbans.

e Victor Romagosa Iglesias, enginyer de camins, canals i ports.

El que li comunico per al seu coneixement i efectes adients.

El present informe consta de 35 pagines i 1 annex
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ANNEX I

"El Sr./La Sra........ amb NIF num......, en nom propi / en representacié de I'empresa......, en qualitat de...., i
segons escriptura publica autoritzada davant Notari...., en data....i amb nimero de protocol ...... /o
document ....... , CIF nim........... , domiciliada a.......... carrer.......... ,nam.......... , (persona de contacte.......... ,
adreca de correu electronic.......... , i telefon num.......... ), assabentat/da de les condicions exigides per
optar a la contractaci6 de OBRES ORDINARIES D'URBANITZACIO DEL PARC DELS TORRENTS
AMBIT BUCLE NORD FASE | AL MUNICIPI ESPLUGUES DE LLOBREGAT, cofinancat pel Fons Europeu
de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unidé Europea, en el marc del Programa Pluriregional
d’Espanya FEDER 2021-2027 (POPE 21-27), es compromet a portar-la a terme amb subjeccio6 al Plec de
Clausules Administratives Particulars i al Projecte d’execucié d’obres, que accepta integrament, per la
quantitat de ........ euros, IVA exclos. Limport de I'lVA, al ........ , %., és de....... €. El pressupost base de
licitacio es distribueix en el segiient quadre:

PRESSUPOST OBRA total| oferta licitador
Enderrocs 1.779,24 €
Moviment de Terres 34.417,80 €
Paviments 100.500,26 €
Xarxa d'evacuacio d'aiglies i sanejament 19.306,98 €
Xarxa de distribucié d’aigua potable i reg 27.069,16 €
Xarxa d’enllumenat public 29.272,20 €
Obra civil i mobiliari urba 86.815,93 €
Treballs previs i jardineria 20.978,28 €
Treballs complementaris 32.585,77 €
PEM Pressupost Execucié Material TOTAL 352.725,62 €
Bl Benefici industrial 6% 21.163,54 €
DG Despeses generals 13% 45.854,33 €
suma 419.743,49 €

Seguretat i salut 7.054,51 € 7.054,51 €
PEC Pressupost d'execucié per contracte (s/IVA) 426.798,00 €
IVA  21% 89.627,58 €

PEC Pressupost d'execucié per contracte (amb

IVA) 516.425,58 €

En cas d'oferir les millores, cal indicar-ho expressament:

e Criteri Qualitatiu 1: Millora en el Termini addicional de garantia
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La puntuacié maxima és de 10 punts.
Es valorara el major termini de garantia de I'obra que s’executi, amb carrec al contractista.

El termini de garantia de I'obra minim establert al Plec de Condicions Administratives Particulars i el Plec de
Prescripcions Técniques és de 1 any.

Tenint en compte aquest termini, es puntuara I'ampliacié del mateix, de la seglient manera:

Millora en el Termini addicional de garantia Puntuacio
No ofereix ampliacié de termini addicional 0 punts
1 any addicional 10 punts

Es compromet a executar la millora anterior (marcar amb una creu segons correspongui):

Si, s’ofereix la millora

No s’ofereix la millora

Per al cas anterior, en cas de marcar més d’'una opcié es considerara que NO s’ofereix |la millora.

e Criteri Qualitatiu 2: Millora en I’eficiéncia energética de I’enllumenat

La puntuacié maxima és de 10 punts.

Es valorara I'oferiment d'una millora en la Millora en I'eficiéncia energética de 'enllumenat.

Subministrament i instal-lacié de sensors de preséencia integrats en llumenera per a actuar en la franja
horaria situada entre les 0:00 h i les 6:00 h a totes les llumeneres model Roura Luna o similar, amb un total
de 36 unitats. El cost total d’aquesta millora esta estimat en 15.500,00 € (IVA inclos).

Es compromet a executar la millora anterior (marcar amb una creu segons correspongui):

Si, s’ofereix la millora

No s’ofereix la millora

Per al cas anterior, en cas de marcar més d’'una opcid es considerara que NO s’ofereix la millora.
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