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MEMORIA

1.-INTRODUCCIO

Les obres definides en el present projecte consisteixen en la construccié d’'una una obra de
fabrica de 2x2 al cami de accés des de la carretera N-340 a la urbanitzacié la muntanyeta al
terme municipal de Subirats

Les obres esmentades estan situades dins del Terme Municipal de Subirats, comarca del
alt Penedes.

2.- ANTECEDENTS

Existeix un cami d’accés a la urbanitzacié de la muntanyeta pavimentat, amb un gual
inundable ,sent se drenatge

3.- SITUACIO ACTUAL

Actualment s ha produit el tall d’accés a la urbanitzacié per la inundacié del gual la qual
cosa ha provocat que els veins no puguin accedir o sortir temporalment.

4.- OBJECTE DEL PROJECTE

Aquest projecte té per objecte definir i valorar d’'una manera detallada les obres a executar,
per a la construccié d’'una obra de drenatge que permeti sol ventar I'accés de la urbanitzacié
Muntanyeta al terme municipal de Subirats.

5.- DESCRIPCIO DE LES OBRES PROJECTADES

La redaccio del Projecte Constructiu contempla I'execucio d’'una obra de drenatge que
permeti sol ventar I'accés de la urbanitzaciéo Muntanyeta al terme municipal de Subirats.

S’ha definit | algada de la rasant del cami per poder encaixar el caixo de 2x2, aixi com
I'adequacié de la riera per poder tenir suficient capacitat hidraulica i evitar el efecte panta.

DOMINGO MONSERRAT I PITARCH  ICCP  NC° 10226

5.1.- TOPOGRAFIA

Per a la realitzacio del Projecte s’ha utilitzat topografia a escala 1:1.000 procedent d’'un
aixecament topografic.

Els treballs topografics han proporcionat aixecaments taquimeétrics del terreny en general

i determinats detalls com ara la geometria del cami actual , axis com el de la riera
existent.

5.2.- TRACAT

Pel que fa a I'aplicacié de la Norma de Tragat, el Projecte Constructiu que ens ocupa es
un Projecte de Millora Local, i s’ha realitzat aplicant els criteris que fixa.

Adopta I'esborrany i criteris publicats per la Direccid General de Carreteres de la
Generalitat de Catalunya. | la normativa vigent.

e Norma31.1.C

Els canvis del tragat afecten la geometria de la carretera, tant en planta com en algat, de
forma que es transformen les interseccions actuals en una rotonda.

- Tipus de xarxa: Comarcal
- Tipus de carretera: Carretera convencional (1+1)
- Velocitat de projecte: 40 Km/h

5.3.- MOVIMENT DE TERRES
5.3.1.- DEMOLICIO | ENDERROCS
Abans de comengar les obres és necessari demolir, alguns elements existents, tal com

ferms, paviments, senyals de transit, , arbres, murs, etc. que es realitzaran seguint les
indicacions del Plec de Condicions.

5.3.2.- ESBROSSADA | EXCAVACIO DE TERRA VEGETAL
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En primer lloc es realitzara I'esbrossada del terreny, per posteriorment procedir a I'excavacio
de la terra vegetal, la qual s’aplegara per a la seva posterior utilitzacié Seguint sempre les
especificacions del Plec de Condicions.

5.3.3.- MOVIMENT DE TERRES

El moviment de terres es concentra a la zona d’aproximacié a I” obra de fabrica amb una
longitud aproximada de 50 m, per la qual cosa podem considerar uns volums relativament
petits.

El volum total de terres d’excavacié és de 114 m3i el volum total de terraplé és de 740 m3.

Del balan¢ del moviment de terres es dedueix que seran necessaries terres d’aportacio
externes al projecte.

Donat que es tracta de terreny no rocds, s’ha adoptat un talis de desmunt de:
2 horitzontal 3 vertical
Tant mateix i motivat per la revegetacio, s’adopta un talis de terraple de:

3 horitzontal 2 vertical

5.4.- FERMS | PAVIMENTS

5.4.1.- DETERMINACIO DEL TRANSIT PER CARACTERITZAR EL FERM

Als carrils de projecte correspondran una IMDp= 29-50 vehl/dia, quantitat que correspon a
una categoria de transit T42.

5.4.2.- CARACTERITZACIO DE L’ESPLANADA

En base als resultats de I'estudi geotécnic, la rotonda es troba sobre roca en les zones on
esta en desmunt i en les zones en terraplé es considera un sol seleccionat d’aportacié tipus
E-2.

S’haura d’optar per disposar una capa de 100 cm de sol seleccionat tipus 2 (segons 6.1-IC)
sota la capa propiament dita de I'afermat, per tal d’aconseguir una explanada E2.

DOMINGO MONSERRAT I PITARCH  ICCP  NC° 10226

5.4.3.- DETERMINACIO DE LA SECCIO DE FERM

S’han definit un tipus de seccid tipus d’accés a la urbanitzacioé .

Accés a la urbanitzacio

Segons la norma 6.1-IC “secciones de firmes” s’adopta com a seccio (secci6 4221):

La seccié adoptada és la num. 4221 de la mateixa instruccio i consta de les capes:

CAPA TIPUS GRUIX DOTACIO
Capa de transit Mescla asfaltica en calent 0,03 m M-10 (60 kg/m?)
Reg d’adheréncia Emulsié cationica ECR-2-m - 0,5 Kg/m?
Capa intermédia Mescla asfaltica en calent 0 S-20

Reg d’adheréncia Emulsio cationica ECR-1 - 0,6 Kg/m?
Capa de Base Mescla asfaltica en calent 0 G-20

Reg d’emprimacio Emulsio cationica ECI - 1,25 Kg/m?
Capa de base Tot-u artificial 0,25m ZA-25

6.5.- DRENATGE | CLAVEGUERAM

Segons les recomanacions del A.C.A la seccié minima per obres de drenatge es un caixo de
2X2 amb una longitud de 30 m i una pendent de.-3.62% al pk 0+56

6.6.- GEOLOGIA i GEOTECNIA

6.6.1.- ESPLANADA | EXCAVABILITAT

Donada la localitzacié puntual del projecte, amb abséncia d’estructures, etc., els
aspectes del terreny que importen son aquells que fan referéncia a la caracteritzacié de
I'esplanada i a I'excavabilitat del terreny.

Per assolir una esplanada E2 (en terraple) sera precis aportar 100 cm de material
seleccionat tipus 2 (préstec) amb CBR > 12 sobre els quals es podra col-locar els 25
cm de tot-u artificial previstos per el transit T4 de projecte.
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6.7.- SENYALITZACIO

S’inclouen en el present Projecte Constructiu tots els elements necessaris per la correcta
posada en servei de I'obra objecte d’aquest Projecte Constructiu.

La senyalitzacié que es disposa correspon a la d'una CARRETERA CONVENCIONAL amb
caracteristiques de tracat corresponents a una carretera en terreny ondulat, amb una
velocitat de projecte de 40 km/h.

Les actuacions a desenvolupar a I'ambit de la senyalitzacié, balisament i defenses de les
obres descrites en el present Projecte de Millora sén les seglients:

e Disposicio de la nova senyalitzacié horitzontal (marques vials)

e Disposicié d’elements de abalisament i defensa.

7.- ORGANITZACIO | DESENVOLUPAMENT DE LES OBRES

Les obres s’han planificat de manera que la seva durada sigui de 2 mesos

8.- SERVEIS AFECTATS

Es preveu un a seérie de canalitzacions sota el terraplé per el pas de serveis de la
urbanitzacié montanyeta

9.- EXPROPIACIONS

tots els terrenys que es puguin afectar ja estaran a disposicio per la realitzacié de |'obra.

10.- ENLLUMENAT

No es preveu obres d’enllumenat.

11.- OBRES COMPLEMENTARIES

DOMINGO MONSERRAT I PITARCH  ICCP  NC° 10226

També s’ha previst deixar preparats els passos necessaris pe rel pas dels serveis de la
urbanitzacio

12.- ENJARDINAMENT
No es preveuen obres d enjardinament.

13.- JUSTIFICACIO DE PREUS(ACTUALITZAT)

La justificacio de preus d’aquest projecte es basa en el banc de preus de ITEC Obra
Civil 2025, realitzat amb els costos de ma d’obra, maquinaria i materials de mercat.

Per a la utilitzacio d’'un banc de preus homogeni s’ha decidit contemplar els sobre
costos per obres de petit import, aixi com els sobre costos a diverses comarques de
Catalunya en un unic coeficient.

El coeficient seleccionat per contemplar aquests aspectes és el percentatge de costos
indirectes que s’aplica a la justificacio de preus.

El cost minim d’indirectes per tot tipus d’obra s’estima en un 5%, augmentant-se en
funcié dels aspectes abans esmentats.

Amb tot aixo, els costos indirectes aplicats als preus del present projecte sén del 5 % tal
com queda reflectit a 'annex de justificacié de preus (annex nium.15).

14.- SEGURETAT | SALUT

D’acord amb el Reial Decret 1627/97 de 24 d’octubre de 1977, en el present Projecte
(annex nim.11) s’inclou un estudi de Seguretat i salut en el Treball, que forma part del
mateix.

El pressupost de Seguretat i Salut ascendeix a mil cinc-cents euros amb setanta-dos

centims (1.500 €), import que queda recollit com a Partida Alcada al Pressupost
d’Execucié Material.

15.- PLA D’OBRA

s’ha estimat en 4 mesos el termini d’execucié de les obres ..

16.- TITULARITAT | CATALEGS

Les obres contemplades en el present projecte, afecten al ajuntament de Subirats.:
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PROJECTE CONSTRUCCIO DE UN OBRA DE DRENATJE AL CAMI DE ACCEC A L'URBANITZACIO MONTANETA DESDE LA N-340 AL TERME MUNICIPAL DE SUBIRATS (actualitzacio preus 2025) m:rm -.NHM
Els costos aniran a carrec de I’Ajuntament de Subirats.
17. REVISIO DE PREUS 22.- DOCUMENTS QUE INTEGREN EL PROJECTE
En compliment del Reial Decret 1098/2001 d’octubre de Contractes de les Administracions Integren el present Projecte de Construccio els segiients documents:
Publiques (BOE 26/10/2001), i per tractar-se d’'un contracte d’obra en que el termini ) .
d’execucié no excedeix a dotze (12) mesos, no té revisi6 de preus. DOCUMENT NUM. 1.- MEMORIA | ANNEXOS
MEMORIA

18.- PRESSUPOST DE L’OBRA(ACTUALITZAT) ANNEXOS
Aplicant els preus unitaris que figuren en els Quadres de Preus als amidaments resultants, - ANNEXNUM. 1:  TRACAT
resulta el seglient Pressupost d’Execucié Material del total de I'obra: - ANNEXNUM.2:  MOVIMENT DE TERRES

- ANNEXNUM. 3:  FERMS | PAVIMENTS
¢ Pressupost d’Execucié Material: 59.3586,50— Euros - ANNEXNUM.4: DRENATGE

- ANNEXNUM. 5:  JUSTIFICACIO DE PREUS

- ANNEXNUM.6: PRESSUPOST PER AL CONEIXEMENT DE
Incrementant el valor anterior del total de I'obra amb els percentatges corresponents de L’ADMINISTRACIO
Despeses Generals (13%) i Benefici Industrial (6%), aixi com I'lVA corresponent (21%), i .
s’obté un Pressupost d’Execucié per Contracta: DOCUMENT NUM. 2.- PLANOLS
« Pressupost d’Execucio6 per Contracta de I'Obra: 85.510,63 - Euros DOCUMENT NUM. 3.- PLEC DE CONDICIONS
El Pressupost d’Execucié per Contracta ascendeix a la quantitat de VUITANTA-CINC MIL DOCUMENT NUM. 4.- PRESSUPOST
CINC-CENTS DEU EUROS AMB SEIXANTA-TRES CENTIMS.

AMIDAMENTS
19.- PRESSUPOST PEL CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIO QUADRE DE PREUS NUM. 1
el Pressupost per a Coneixement de I'Administracié és de VUITANTA-CINC MIL QUADRE DE PREUS NUM. 2
CINC-CENTS DEU EUROS AMB SEIXANTA-TRES CENTIMS.(85.510,63 €).
PRESSUPOSTOS PARCIALS
20.- CLASSIFICACIO DEL CONTRACTISTA RESUM DE PRESSUPOST
Com |’obra es de un cami municipal, no es demana classificacio al contractista. PRESSUPOST GENERAL
21.- DECLARACIO D’OBRA COMPLETA
El present Projecte es refereix a una obra completa, susceptible d’ésser donada a I'is
general una vegada executada, reunint tots els documents exigits per la Legislacié Vigent,
segons l'article 124 el RD 2/2000 pel qual s’aprova el text refés de la Llei de Contractes de
les Administracions Publiques.
DOMINGO MONSERRAT IPITARCH  ICCP NC° 10226
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.
PROJECTE CONSTRUCCIO DE UN OBRA DE DRENATJE AL CAMI DE ACCEC A L'URBANITZACIO MONTANETA DESDE LA N-340 AL TERME MUNICIPAL DE SUBIRATS (actualitzacio preus 2025) m: r_ rats

23.- CONCLUSIONS

Amb el que hem exposat a la present Memoria i als Annexos, aixi com a la resta dels
documents del Projecte, creiem suficientment justificat el mateix, per la qual cosa I'elevem a
la consideracié de la Superioritat per a la seva aprovacio si s’escau.

Sant Sadurni d’Anoia, a Gener de 2025

L’Enginyer autor del Projecte

Domingo Monserrat i Pitarch .C.C.P

DOMINGO MONSERRAT I PITARCH  ICCP  NC° 10226
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Fichero: D:\PONT SUBIRATS\MONTANYA RODONA\WIN\EJE
Titulo: D:\PONT SUBIRATS\montanya rodona\WIN\eje
Fecha:21/07/2020 8:30:33

.ALIN TIPO CLOTOIDE CLOTOIDE RADIO Y2 D
X1 o L1 Yl o L2 X2
1 Fi PKi --> 0.000 0.000

400805.3194 4581770.1313 400812.4788 4581757.3198 0.000

NO REQUEREIX SIGNATURES

2 Fl 0.000 0.000 60.000
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.000
3 Fi 0.000 0.000 0.000

400821.3965 4581736.5955 400813.9860 4581689.6200 0.000

4 Fl 0.000 0.000 -25.000
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.000
5 Fi 0.000 0.000 0.000

400819.2613 4581676.3060 400823.0294 4581672.0355 0.000
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Fichero: D:\PONT SUBIRATS\MONTANYA RODONA\WIN\EJE
Titulo: D:\PONT SUBIRATS\montanya rodona\WIN\eje
Fecha:21/07/2020 8:30:33

.ALIN TIPO P.K. LONGITUD X Tang. Y Tang. AZIMUT RADIO
XC o I YC o I PARAMETRO
1 RECTA 0.000 13.404 400805.3194 4581770.1313 167.5584 0.000
0.0000 0.0000
2 CIRC. 13.404 39.963 400811.8583 4581758.4301 167.5584 60.000
400759.4817 4581729.1608
3 RECTA 53.368 25.103 400818.7488 4581719.8112 209.9609 0.000
0.0000 0.0000
4 CIRC. 78.471 21.986 400814.8370 4581695.0147 209.9609 -25.000
400839.5316 4581691.1190
5 RECTA 100.457 3.391 400820.7857 4581674.5784 153.9734 0.000
0.0000 0.0000
6 RECTA 103.848 0.000 400823.0294 4581672.0355 153.9734 0.000

0.0000

0.0000

Fichero: D:\PONT SUBIRATS\MONTANYA RODONA\WIN\EJE
.RESUMEN: D:\PONT SUBIRATS\montanya rodona\WIN\eje
Fecha:21/07/2020 8:30:33

LONGITUD TOTAL: 103.848

. LONGITUD RECTAS: 41.899 ( 40.35% )

. LONGITUD RECTA MININA: 3.391

. LONGITUD RECTA MAXIMA: 25.103

. LONGITUD CLOTOIDES: 0.000 ( 0.00%)
. LONGITUD CURVAS: 61.950 ( 59.65% )

. RADIO MINIMO: 25.000

. RADIO MAXIMO: 60.000

. RADI MEDIO PONDERADO: 47.578

CLOTOIDE MAXIMA:
CLOTOIDE MINIMA:

-9999999.000.
99999999.000.

ADJUNT (TD99): ADJUNT_2025-1 MONTANYA RODONA ACTUALITZACIO PREUS
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Fichero: D:\PONT SUBIRATS\MONTANYA RODONA\WIN\EJE

Titulo: D:\PONT SUBIRATS\montanya rodona\WIN\eje

Fecha:21/07/2020 8:30:33

. PK D X Y AZIMUT RADIO

0.000 0.000 400805.3194 4581770.1313 167.5584 0.000
5.000 0.000 400807.7585 4581765.7666 167.5584 0.000

10.000 0.000 400810.1976 4581761.4019 167.5584 0.000
15.000 0.000 400812.6181 4581757.0270 169.2514 60.000
20.000 0.000 400814.7532 4581752.5074 174.5566 60.000
25.000 0.000 400816.5047 4581747.8257 179.8617 60.000
30.000 0.000 400817.8604 4581743.0146 185.1669 60.000
35.000 0.000 400818.8110 4581738.1072 190.4721 60.000
40.000 0.000 400819.3497 4581733.1378 195.7772 60.000
45.000 0.000 400819.4730 4581728.1408 201.0824 60.000
50.000 0.000 400819.1799 4581723.1508 206.3876 60.000
55.000 0.000 400818.4944 4581718.1989 209.9609 0.000
60.000 0.000 400817.7153 4581713.2600 209.9609 0.000
65.000 0.000 400816.9361 4581708.3211 209.9609 0.000
70.000 0.000 400816.1570 4581703.3821 209.9609 0.000
75.000 0.000 400815.3779 4581698.4432 209.9609 0.000
80.000 0.000 400814.6450 4581693.4979 206.0672 -25.000
85.000 0.000 400814.6685 4581688.5063 193.3348 -25.000
90.000 0.000 400815.6832 4581683.6189 180.6024 -25.000
95.000 0.000 400817.6486 4581679.0304 167.8700 -25.000
100.000 0.000 400820.4864 4581674.9239 155.1376 -25.000
105.000 0.000 400823.7914 4581671.1720 153.9734 0.000
110.000 0.000 400827.0995 4581667.4228 153.9734 0.000
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Nombre del fichero del alzado :D:\PONT SUBIRATS\MONTANYA RODONA\WIN\EJE
Fichero: EJE
Fecha/hora ultima modificacién:19/07/2020 10:05:53

ALIN. P.K. COTA PENDIENTES$ PARAMETRO

P.K. INICIAL 0.0000
1 PUNTO 0.0709 301.96768 -7.25000 200.0000
2 VERTICE 26.3582 300.03770 150.0000
3 PUNTO 37.2301 299.99680 -1.25000 200.0000
4 PUNTO 92.6444 299.29350 -5.00000 200.0000
5 PUNTO 110.2504 298.55746 -1.60000 200.0000
6 PUNTO 122.7450 298.42664 -0.65000

P.K. FINAL 122.7450
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Nombre del fichero del alzado :D:\PONT SUBIRATS\MONTANYA RODONA\WIN\EJE Nombre del fichero del alzado :D:\PONT SUBIRATS\MONTANYA RODONA\WIN\EJE
Titulo: EJE .RESUMEN: EJE
Fecha/hora tltima modificacién:19/07/2020 10:05:53 Fecha/hora ultima modificacién:19/07/2020 10:05:53
. NR P.K. COTA PENDIENTE%/PARAMETRO
LONGITUD TOTAL: 122.745
. P.K. INICIO 0.0000 301.9728 -7.2500 . LONGITUD EN PENDIENTE: 91.487 ( 74.53% )
LONGITUD EN ACUERDOS: 31.258 (25.47% )

. TANGENTE ENTRADA 19.8358 300.5347 -7.2500 . LONGITUD MIN EN PENDIENTE: 2.991

1. VERTICE 26.7096 300.0364 200.0000 . LONGITUD MAX EN PENDIENTE: 50.726
. TANGENTE SALIDA 33.5834 300.0105 -0.3762 . LONGITUD RAMPA CON PEND MAX: 19.836
. TANGENTE ENTRADA 36.5748 299.9993 -0.3762 . DISTANCIA MINIMA ENTRE VERTICES: 9.466

2. VERTICE 37.2301 299.9968 -150.0000
. TANGENTE SALIDA 37.8855 299.9886 -1.2500 . PENDIENTE MINIMA: 0.376

. PENDIENTE MAXIMA: 7.250

. TANGENTE ENTRADA 88.6111 299.3545 -1.2500

3. VERTICE 92.3611 299.3077 -200.0000 . ACUERDO CONVEXO MAXIMO: 200.000
. TANGENTE SALIDA 96.1111 299.1202 -5.0000 . ACUERDO CONVEXO MINIMO: 150.000
N TANGENTE ENTRADA 102.6073 298.7954 -5.0000 . ACUERDO CONCAVO MAXIMO: 200.000

4. VERTICE 106.0073 298.6254 200.0000 . ACUERDO CONCAVO MINIMO: 200.000
. TANGENTE SALIDA 109.4073 298.5710 -1.6000
. TANGENTE ENTRADA 114.5229 298.4891 -1.6000

5. VERTICE 115.4729 298.4739 200.0000
. TANGENTE SALIDA 116.4229 298.4677 -0.6500

P.K. FINAL 122.7450 298.4266 -0.6500
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Fichero: D:\PONT SUBIRATS\MONTANYA RODONA\WIN\EJE Fichero: D:\PONT SUBIRATS\MONTANYA RODONA\WIN\EJE
Titulo: EJE Titulo: EJE
Fecha:19/07/2020 10:05:53 Fecha:19/07/2020 10:05:53
. PK COTA PENDIENTE % - PK COTA PENDIENTE %
0.000 301.973 -7.250 105.000 298.690 -3.804
5.000 301.610 -7.250 110.000 298.561 -1.600
10.000 301.248 -7.250
15.000 300.885 -7.250
* 19.836 300.535 -7.250
20.000 300.523 -7.168
25.000 300.227 -4.668
30.000 300.056 -2.168
* 33.583 300.011 -0.376
35.000 300.005 -0.376
* 36.575 299.999 -0.376
40.000 299.962 -1.250
* 37.885 299.989 -1.250
45.000 299.900 -1.250
50.000 299.837 -1.250
55.000 299.775 -1.250
60.000 299.712 -1.250
65.000 299.650 -1.250
70.000 299.587 -1.250
75.000 299.525 -1.250
80.000 299.462 -1.250
85.000 299.400 -1.250
* 88.611 299.355 -1.250
90.000 299.332 -1.944
95.000 299.173 -4.444
* 96.111 299.120 -5.000
100.000 298.926 -5.000
* 102.607 298.795 -5.000

sjelgns=pepnua_oBIpod¢dsl iopeoyan ed eqip apadde)/:sdny :qam edaipe,| us sleubls SJUBWNIOP S|ap BIILQAD3]S BINJRUBIS €] ap esapifeA e| Jeroidwod 1od 01oedlLaA
ap 1pod [a Jueduely “sainjeubis xia1enbai ou JuUsWNIOP |J d0opeULIS edlewIojul g1oedlde,| que epelsusb (EAvYSZZorZ40aaaseIDAYES6yTLIOPSEI6TIATIHE TIEAA-WENB0-INATY L20T69VE 1'19Y) 21UQADSIS JusWNI0p [ap esaidwi eldod eun s9 eisanby




NO REQUEREIX SIGNATURES

ESTAT

N° Entrada: 2433, Data: 28/04/2025 0:01:00, Data de presentacio:

26/04/2025 7:45:00

IDENTIFICADORS
SIGNATURES

ADJUNT (TD99): ADJUNT_2025-1 MONTANYA RODONA ACTUALITZACIO PREUS

DOCUMENT
2025 firmat.pdf_26042025
ALTRES DADES
Codi per a validacio: AEDN6-09NBM-YV3EL
Pagina 20 de 63

(==

i

AJUNTAMENT DE
.
PROJECTE CONSTRUCCIO DE UN OBRA DE DRENATJE AL CAMI DE ACCEC A L'URBANITZACIO MONTANETA DESDE LA N-340 AL TERME MUNICIPAL DE SUBIRATS(altualitzat) m:v_ R.m.nm

ANNEX N°2 MOV DE TERRES

DOMINGO MONSERRAT I PITARCH ICCP  NC° 10226

sjelgns=pepnua_oBIpod¢dsl iopeoyan ed eqip apadde)/:sdny :qam edaipe,| us sleubls SJUBWNIOP S|ap BIILQAD3]S BINJRUBIS €] ap esapifeA e| Jeroidwod 1od 01oedlLaA
ap 1po9 |8 Jueduefi ‘seinteubis xia1enbai ou JUBWNIOP |3 "d0peLLI4 BIlRWIO)U! O1oRdl|de,| quie epelsusb (EAYSZZorZ40aadse3IDavaseyTLo0rSEI6TIATIHS TIEAA-WENG0-ONATY £L0T69YE :'19y) 21UQNda|e JuswnIop [ap esaidwi eidod eun s3 eisenby




DOCUMENT IDENTIFICADORS

/2\;)2.'|5U'NT(‘I;ngf):zAB%jlnglz‘I;ZOZSrlMONTANVARODONAACTUAUTZAC\OPREUS N0 Entrada: 2433, Data: 28/04/2025 0:01:00, Data de presentacié:
" 26/04/2025 7:45:00

SIGNATURES ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

ALTRES DADES

Codi per a validacio: AEDN6-09NBM-YV3EL
Pagina 21 de 63

——
————
—
—
e —
—
—
—————
—
—
—
—
—
—

)

o

=1

9

3]

°

€

I

&

<

S

=

@

|

2

T

c

=

@

X

o

5]

3

=3

o

o

<

€

1]

£

H

2

<]

S

[}

9]

<]

3

IS

£

[

B

o

]

£

i<}

=

h=]

S

IS

L

o

K

29
EE
© 2
23
gl
@ 5
T ho=] ZHnAa
T B o gragh
5= S §?:>—1"1
@ el © © ® ® <4 4 o S w w - E“Hﬁ
Qo Hom © 0 O O o u o U © U o u o o o u o u o u o g..]o
o 0 . . .
Lo 2] 5 ® o o o o o o o o o o o o o o o8
{3 = H 5
NS B
gca w Hsnn
35 3 N e S HRoo
I = oo & QT Rn
S5 N COONOWORRBAOURAFOR-TIHJHORORARARURORJR JP B0 2] gosH
o . = |
8% OO EDWOROFWWWARUNOVUAOO TV A0 UGS GO VN 0 2,53
-
2% oveg
u2 g ae
[SR=] o & § -
a8 . 0000000000000 0000000000000000000000000000 4 By
S o = oo
g4 0000000000000 00000000000000000000000000 0 i S
02 N O
23S Z
e g a
o
B3 - B gk g
g% . CO0O00000000000000000O0O00O0O0DOO0O00O0O0O0O0OOOOOO OO 2 :g E
k5 o : :
o= 0000000000000 0000OO0000000000000000000 LS 8 o
wli3d o
Qg A 1 B
i z 8 Q
P =] El H
o3 o o= o o
‘—lg . 2] 1
w =) 210 £l 2
u« 1 =} =
[ IS ®
o =
oS < " o
us = o =
< - w Q
%5 © OO O OO OO OO OO OL OO OHOROLO oL o R S T
. o0 Hln 3
22 bonvomomoMonoNoONONONONONONONONONONONONONON | B e H
T RS I =
Z g =R o
2 ) H E
7 ! = "
© 9 = o o
zE o L e e ) S
85 h ScowrNwo onomo & = n
%E WORRPHFWIORRFOFOWOROWR O IRNOAWR NGO UG o O 3]
|
~8 N =
S° ! g
&
o490 I | | B
23 [ L A R A A A A A T A A A TR | [ A e A e A B R | o 15
Qs h COONONONONONOFHOFOROFOFOANAODWNWD OO WO S ©WY ™ f =
< o : B 7 sower &
® o RN OAUBNUANNEOEDEAWRARNWNNENEOOONWW®W U ® S W 15
e |
2¢ -
<o S
oL G N e
=] © = = = S0 o
h B ORENIBEOR IR, R WOOO000O00OEHONWWAW™N®S S QWS &
5% 2 e . sELaRE |
B3 ® o O POV O LW ON T W © [l
K 1
° g =
=]
& 4
© N
Ed ; 00O WO WOWOUWOWOWOWOWOROEOROROROROROROBORORO | 1
N .
8% AR P ONE UMD IO DO T10ODODH®WOWEWoSODOsoUNo oo Bl
38
Ch-!
© c
o >
s
o
3
§>
< 9
g.&
S
© 3
=
S o
=Y
o
g C
w8
g8
25
o
<>



DOCUMENT IDENTIFICADORS

/2\;)2.'|5U'NT(‘I'IDQde):ZAB%leJ(;\IZ‘I;ZOZSJMONTANYARODONAACTUAUTZAC\OPREUS N0 Entrada: 2433, Data: 28/04/2025 0:01:00, Data de presentacié:
" 26/04/2025 7:45:00

SIGNATURES ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

ALTRES DADES

Codi per a validacio: AEDN6-09NBM-YV3EL
Pagina 22 de 63

1
—
————
—
—
e —
—
—
—————
—
—
—
—
—
—

@

o

=1

<1

3]

°

€

I

&

<

S

=

@

|

2

T

c

=

@

X

o

5]

3

=3

o

o

<

€

1]

£

H

2

<]

S

[}

9]

<]

3

IS

£

[

B

o

]

£

i<}

=

h=]

S

IS

L

o

K

ey
E®
© =
o
S5
° 3
S i
28 L] Zzmug-. .
=] B o gHGCH
o= 5] awHa
2% s ? g
-
84 &= S o o o o w N e B A
29 0w s & S & 2 &% 3 43 xS & d & s »oo ow 508
ﬂig = o o > o o o o o o o o o o B0
S8
o0

Qs o HjEu.u.
I8 = H200
g 9 Q
52 o 3 1
a3 . T Eu
a8 ° o |

ov
as v
o E Q
S g Ge
SR © g~
=] o = B
< = . ! ao
R ° N W3
82 g+
il .
2 3 o Q
5 ol I3
=% o g 05
8¢ ° £i51 %y
ﬁf\ﬂ o Tz » H
< o o
[ ) — 0
£z sl £ 3
o £ 3 ]
I E 2z 3 Q
w o © 8 H
o8 N 5] o 0o
o= © 5% 5 Z
s IS o 4
Le ’ " o
-] 3 =
o8 8
;E o o
: 5 8 : ; H
Z 0 ; =9 g H
0T o =0
zZc P 8. ]
gE’ . o
> ? &
S2 o 3
c

S S

o o B «
<3 S
~ 8 =
I
IS e
23 4
o] 2K n
T o 24
3 . 2m0n
=g o Tac
© S 2h=!
5‘06) go
Jrgo)
S¢e EE
g o =0
© 3 . Bl
o7 o i
c
)
£
g
g
S0
3
=8
Ch-!
8
L
o
Eg
s Q
g.&
S g
© O
2
S o
oo
o
oG
a8
R
ERS
3
<>



DOCUMENT IDENTIFICADORS

/2\;)2.'|5U'NT(‘I'IDQde):ZAB%leJ(;\IZ‘I;ZOZSJMONTANYARODONAACTUAUTZAC\OPREUS N0 Entrada: 2433, Data: 28/04/2025 0:01:00, Data de presentacié:
" 26/04/2025 7:45:00

SIGNATURES ESTAT
NO REQUEREIX SIGNATURES

ALTRES DADES

Codi per a validacio: AEDN6-09NBM-YV3EL
Pagina 23 de 63

—
1
—
————
—
—
e —
—
—
—————
—
—
—
—
—
—

@

o

=1

<1

3]

°

€

I

&

<

S

=

@

|

2

T

c

=

@

X

o

5]

3

=3

o

o

<

€

1]

£

H

2

<]

S

[}

9]

<]

3

IS

£

[

B

o

]

£

i<}

=

h=]

S

IS

L

o

K

ey
E®
© =
o
S5
° 3
S i
28 L] Zzmug-. .
=] B o gHGCH
o= 5] awHa
2% s ? g
-
84 &= S o o o o w N e B A
29 0w s & S & 2 &% 3 43 xS & d & s »oo ow 508
ﬂig = o o > o o o o o o o o o o B0
S8
o0

Qs o HjEu.u.
I8 = H200
g 9 Q
52 o 3 1
a3 . T Eu
a8 ° o |

ov
as v
o E Q
S g Ge
SR © g~
=] o = B
< = . ! ao
R ° N W3
82 g+
il .
2 3 o Q
5 ol I3
=% o g 05
8¢ ° £i51 %y
ﬁf\ﬂ o Tz » H
< o o
[ ) — 0
£z sl £ 3
o £ 3 ]
I E 2z 3 Q
w o © 8 H
o8 N 5] o 0o
o= © 5% 5 Z
s IS o 4
Le ’ " o
-] 3 =
o8 8
;E o o
: 5 8 : ; H
Z 0 ; =9 g H
0T o =0
zZc P 8. ]
gE’ . o
> ? &
S2 o 3
c

S S

o o B «
<3 S
~ 8 =
I
IS e
23 4
o] 2K n
T o 24
3 . 2m0n
=g o Tac
© S 2h=!
5‘06) go
Jrgo)
S¢e EE
g o =0
© 3 . Bl
o7 o i
c
)
£
g
g
S0
3
=8
Ch-!
8
L
o
Eg
s Q
g.&
S g
© O
2
S o
oo
o
oG
a8
R
ERS
3
<>



NO REQUEREIX SIGNATURES

ESTAT

N° Entrada: 2433, Data: 28/04/2025 0:01:00, Data de presentacio:

26/04/2025 7:45:00

IDENTIFICADORS
SIGNATURES

ADJUNT (TD99): ADJUNT_2025-1 MONTANYA RODONA ACTUALITZACIO PREUS

DOCUMENT
2025 firmat.pdf_26042025
ALTRES DADES
Codi per a validacio: AEDN6-09NBM-YV3EL
Pagina 24 de 63

i

AJUNTAMENT DE

.
PROJECTE CONSTRUCCIO DE UN OBRA DE DRENATJE AL CAMI DE ACCEC A L'URBANITZACIO MONTANETA DESDE LA N-340 AL TERME MUNICIPAL DE SUBIRATS(actualitzat) m: rv_ rats

ANNEX N° 3 FERMS | PAVIMENTS

DOMINGO MONSERRAT I PITARCH  ICCP  NC° 10226

sjelgns=pepnua_oBIpod¢dsl iopeoyan ed eqip apadde)/:sdny :qam edaipe,| us sleubls SJUBWNIOP S|ap BIILQAD3]S BINJRUBIS €] ap esapifeA e| Jeroidwod 1od 01oedlLaA
ap 1po9 |8 Jueduefi ‘seinteubis xia1enbai ou JUBWNIOP |3 "d0peLLI4 BIlRWIO)U! O1oRdl|de,| quie epelsusb (EAYSZZorZ40aadse3IDavaseyTLo0rSEI6TIATIHS TIEAA-WENG0-ONATY £L0T69YE :'19y) 21UQNda|e JuswnIop [ap esaidwi eidod eun s3 eisenby




NO REQUEREIX SIGNATURES

ESTAT

N° Entrada: 2433, Data: 28/04/2025 0:01:00, Data de presentacio:

26/04/2025 7:45:00

IDENTIFICADORS
SIGNATURES

ADJUNT (TD99): ADJUNT_2025-1 MONTANYA RODONA ACTUALITZACIO PREUS

DOCUMENT
2025 firmat.pdf_26042025
ALTRES DADES
Codi per a validacio: AEDN6-09NBM-YV3EL
Pagina 25 de 63

A=

®

AJUNTAMENT DE

.
PROJECTE CONSTRUCCIO DE UN OBRA DE DRENATJE AL CAMI DE ACCEC A L'URBANITZACIO MONTANETA DESDE LA N-340 AL TERME MUNICIPAL DE SUBIRATS(actualitzat) m: r_ rats

La seccié adoptada és la nim. 4221 de la mateixa instruccio i consta de les capes:

CAPA TIPUSGRUIX DOTACIO

Capa de transit Mescla asfaltica en calent 0,03m  M-10 (60 kg/m2)
Reg d’adheréncia Emulsié cationica ECR-2-m - 0,5 Kg/m2

Capa intermedia Mescla asfaltica en calent 0 S-20

Reg d’adherencia Emulsié cationica ECR-1 - 0,6 Kg/m2

Capa de Base Mescla asfaltica en calent 0 G-20

Reg d’emprimacié Emulsio cationica ECI - 1,25 Kg/m2
Capa de base Tot-U artificial 0,25 ZA-25
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Segons les recomanacions del A.C.A la seccié minima per obres de drenatge es un caixo de
2X2 amb una longitud de 30 m i una pendent de.-3.62% al pk 0+56
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Fichero:
Fecha:25/11/2020 9:30:48

D:\PONT SUBIRATS\MONTANYA RODONA\WIN\CAIXO

Fichero: D:\PONT SUBIRATS\MONTANYA RODONA\WIN\CAIXO
Fecha:25/11/2020 9:30:48

DATOS ENTRADA DE LA OBRA DE DRENAJE TRANSVERSAL .RESULTADOS -> COORDENADAS ALETAS
DESCRIPCION DE LA O.D.T. . PUNTO COORDENADAS
caixo . X Y Z LONG. ALETA
DEFINICION DEL EJE DE LA O.D.T. (COORDENADAS X e Y) ENTRADA
ENTRADA Pto 1 (X,Y): 400834.224 , 4581753.921 IZQUIERDA DINTEL 400823.004 4581725.506 299.333
SALIDA Pto 2 (X,Y): 400802.453 , 4581680.501 DERECHA DINTEL 400822.958 4581730.373 299.494
ALETA IZQUIERDA 400825.965 4581726.417 297.156 3.098
GEOMETRIA DE LA O.D.T ALETA DERECHA 400825.118 4581737.809 297.522 7.743
ALTURA DE LA O.D.T. 2.0 SALIDA
ANCHURA DE LA O.D.T. 2.0
ESPESOR DINTEL O.D.T. 3 IZQUIERDA DINTEL 400812.067 4581700.231 298.336
DERECHA DINTEL 400812.199 4581705.511 298.513
DEFINICION DE LA BASE DE LA O.D.T. ALETA IZQUIERDA 400806.975 4581685.358 295.519 15.721
ALETA DERECHA 400808.768 4581703.830 296.158 3.821

COTA DE LA O.D.T. 297.600
PENDIENTE DE LA O.D.T. -3.62%
DEFINICION DE LAS ALETAS

ANGULOS ENTRADA -> IZQUIERDA: 55
ANGULOS SALIDA -> IZQUIERDA: 5

.RESULTADOS -> COORDENADAS ODT

COORDENADAS ODT -> INTERSECCION EJE CTRA (CTRA, PK, X, Y, Z, AZIMUT OD, AZIMUT CTRA)
eje.PLR 56.000 400818.339 4581717.211 299.762 226.0000 209.9609
LONGITUD DE LA ODT: 29.738 ( 11.820 / 17.917)
ENTRADA O.D.T. (x,y,z)-> 400823.033 , 4581728.059 , 297.163
SALIDA O.D.T. (xX,y,z)-> 400811.223 , 4581700.767 , 296.086
Eje ctra /
/
/
! o Puntos de Definicién de la ODI
Azimut ctra Azimut OD
/
Angule aleta / Angulo aleta

Las cotas de las aletas se han calculado estrictamente segin el talud de la ctra
Por seguridad hay que incrementarlas en 10 o 15 cm.

DERECHA : 8
DERECHA : 45

Pto 1

o — — —ENTRADA — ¢ — — —

P ¥ Plo 2 ;
e i it mec N

Dintel

Angulo aleta

Longitud entrada S —
Entrada/Salida
LONGITUD OD

/ A

etas © O
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actuallitzacio de preus
actuallitzacio de preus

JUSTIFICACI® DE PREUS bate 1510225 T JUSTIFICACIO DE PREUS Data:  13/02/25 Pag: 2
MAQUINARIA
MA D'OBRA

, Coot UA DESGRIPGIO PREU

cool UA DESCRIPCIO PREU
C131-005G h Corr6 vibratori autopropulsat, de 12.a 14 t 76,84000 €
A0D-0007 n Manobre 2388000 C136-00F4 h Motoanivelladora petita 79,25000 €
AE-D00A — h - Manobre esped 269000 € CI36-00F5  h  Motoaniveladora mitiana o100 €
AQF-0008 n Oficial 12 261000 € C138-00KJ h Pala carregadora sobre cadenes de 18 a 25t 135,80000 €
AQF-000 n Oficial 1a dobra piblica 2861000 C138-00KQ h Pala carregadora sobre pneumatics de 15a 20 t 98,69000 €
AOF-000T n Oficial 1a paleta 2361000 € C139-00LJ h Pala excavadora giratoria sobre cadenes de 31240 t 180,77000 €
C139-00LK h Pala excavadora giratoria sobre pneumatics de 15a 20 t 102,70000 €
C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumatics de 8 a 10 t 54,34000 €
C151-0022 h Cami cisterna de 8 m3 56,52000 €
C151-0033 h Camio cisterna de 6 m3 54,90000 €
C152-0039 h Camio gruade 5t 60,90000 €
C154-003N h Camié per a transport de 7 t 42,85000 €
C172-003J h Camié amb bomba de formigonar 168,25000 €
C173-005K h Corr6 vibratori per a formigons i betums autopropulsat pneumatic 68,64000 €
C175-00G4 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 56,62000 €
C1B0-006C h Maquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada 36,73000 €
C20G-00DT h Maquina taladradora 4,10000 €
CZ15-00E4 h Grup electrogen de 20 a 30 KVA 9,75000 €
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actuallitzacio de preus zacio de preus.
JUSTIFICACIO DE PREUS Data:  13/02/25 Pag: 3 JUSTIFICACIO DE PREUS Data:  13/02/25 4
MATERIALS PARTIDES D'OBRA
coni UA  DESCRIPGIO PREU NOW GO UA PREU
B011-05ME m3 2,04000 €
- P P2217-55T8 m3 Excavacio per a rebaix en terreny compacte (SPT Rend.: 1,000 3,90 €
BO3E-050E m3 Terra adequada 6,31000 - 20-50), realitzada amb pala excavadora i carrega
BO3E-050F m3 Terra seleccionada 10,64000 € directa sobre camié
BO3E-050H m3 Terra tolerable 4,32000 €
Unitats Preu Parcial Import
BO3F-05NW m3 Tot-u artificial 20,36000 5
Maguinaria
a L a €
B040-064R t Bloc de pedra per a formacié d'esculleres de pedra calcaria de 800 a 1200 kg de pes 14,82000 C139-00K h Pala excavadora giratoria sobre pneumatics de 15 a 0038 /Rx 10270000 = 390260
BO6F2-I0RZ m3 Formigd per armar HA - 30 / F / 10 / XC4 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relacio aigua 115,67000 € 20t
ciment =< 0.55 -
BYHB-1KES t Mescla bituminosa discontinua en calent, per a capes de transit BBTM, 11B B 50/70 amb betum 75,24000 € Subtotal 3,90260 3,90260
asfaltic de penetracid i granulat granitic
BBA0-0SD5 kg Microesferes de vidre per a senyalitzacié per a marques vials retrorreflectants en sec, amb humitat 1,79000 € COST DIRECTE 3,90260
i amb pluja DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
BBA1-2XWV kg Pintura alcidica de color blanc, per a marques vials 2,58000 € COST EXECUCIO MATERIAL 3,90260
BBCK-0SJD u Captallums per a barreres de seguretat flexibles amb lamina retrorreflectant classe RA3 a dues 2,77000 €
cares
. . ~ P-2 P2252-549) m3 Estesa i piconatge de sol adequat de l'obra, en Rend.: 1,000 435 €
BBMW-0SHO m Perfil longitudinal d'acer galvanitzat de seccié doble ona per a barrera de seguretat flexible, segons 19,27000 € tongades de 25 cm de gruix, com a maxim, amb
UNE 135121 compactacio del 95 % PM, utlitzant corr6 vibratori
BBMW-0SHP  m Perfil longitudinal d'acer galvanitzat de seccié plana trapezoidal per a protecci6 de motociclistes 15,17000 € iamb necessitat d' 0
BBMX-0SIQ u Suport C-120 d'acer galvanitzat, de 700 mm de llargaria amb placa d'ancoratge, per a barrera de 73,76000 € .
seguretat flexible, segons UNE 135122 Unitats Preu Parcial Import
BBMY-0SJI u Part proporcional d'elements de fixacio per a barreres de seguretat flexibles amb sistema de 9,91000 € Maquinéria
proteccio per a motociclistes C151-0033 h Camio cisterna de 6 m3 0010 /Rx 54,90000 = 0,54900
BBMZ-0SI1Z u Separador d'acer galvanitzat per a barrera metal-lica simple, segons UNE 135122 7,03000 € C138-00KQ h Pala carregadora sobre pneumatics de 15a 20 t 0013 /Rx 98,69000 = 1,28297
BBMZ-0SJ1 u Pega d'acer galvanitzat per a subjecci6 del sistema de proteccio de motociclistes 6,61000 € C136-00F5 h Motoanivelladora mitjana 0010 /Rx 87,61000 = 0,87610
C131-005G h Corr6 vibratori autopropulsat, de 12a 14 t 0,020 /Rx 76,84000 = 1,53680
Subtotal 4,24487 4,24487
Is
B011-05ME m3 Aigua 0,050 x 2,04000 = 0,10200
Subtotal 0,10200 0,10200
COST DIRECTE 4,34687
DESPESES INDIRECTES 000 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 4,34687
P2252-549L m3 Estesa i piconatge de sol adequat d'aportacio, en Rend.: 1,000 11,92 €
tongades de 25 cm de gruix, com a maxim, amb
compactacié del 95 % PM, utilitzant corré vibratori
iamb necessitat d 0
Unitats Preu Parcial Import
Maquinaria
C136-00F5 h Motoanivelladora mitjana 0010 /Rx 87,61000 = 0,87610
C131-005G h Corr6 vibratori autopropulsat, de 12a 14 t 0,020 /Rx 76,84000 = 1,53680
C138-00KQ h Pala carregadora sobre pneumatics de 15a 20t 0013 /Rx 98,69000 = 1,28297
C151-0033 h Camio cisterna de 6 m3 0,010 /Rx 5490000 = 0,54900
Subtotal 4,24487 4,24487
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PARTIDES D'OBRA
NUM  cooi UA  DESCRIPGIO PREU
B011-05ME m3 Aigua 0,050 X 2,04000 = 0,10200
BO3E-050E m3 Terra adequada 1,200 X 6,31000 = 7,57200
Subtotal: 7,67400 7,67400
COST DIRECTE 11,91887
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 11,91887
P-3 P22D1-HPDP  m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb Rend.: 1,000 €
retroexcavadora i carrega mecanica sobre camio, en
entorn urba amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3
i <= 5 m d'amplaria o calgada/plataforma Gnica > 7 i
<= 12 m d'amplaria, sense afectacio per serveis o
elements de mobiliari urba, en actuacions de més de
40 m2
Unitats Preu Pa Import
Maquinaria
C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumatics de 8 a 10 t 0,07027 /R x 54,34000 = 3,81847
Subtotal: 381847 381847
COST DIRECTE 381847
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 3,81847
P-4 P242-DYS7 m3 Carrega amb mitjans mecanics i transport de terres Rend.: 1,000 €
no contaminades per a reutilitzar dins de I'obra, amb
camié de 7 t, amb un recorregut de fins a 10 km
Unitats Preu Parcial Import
Magquinaria
C139-00L h Pala excavadora giratoria sobre cadenes de 31240t 0,069 /Rx 18077000 = 1,24731
C154-003N  h Cami6 per a transport de 7 t 0136 /Rx 42,85000 = 5,82760
Subtotal: 7,07491 7,07491
COST DIRECTE 7,07491
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 7,07491
P-5 P2A0-4ILN m3 de terra procedent Rend.: 1,000 €
d'aportacio
Unitats Preu Parcial Import
Materials
BO3E-050F m3 Terra seleccionada 1,000 X 10,64000 = 10,64000
Subtotal: 10,64000 10,64000

JUSTIFICACIO DE PREUS Data:  13/02/25 Pag: 6
PARTIDES D'OBRA
NOW GO PREU
COST DIRECTE 10,64000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 10,64000
P-6 P2A0-4ILU Subministrament  de terra tolerable, procedent Rend.: 1,000 432 €
d'aportacio
Unitats Preu Parcial Import
Materials
BO3E-050H m3 Terra tolerable 1,000 x 432000 = 4,32000
Subtotal 4,32000 4,32000
COST DIRECTE 4,32000
DESPESES INDIRECTES 000 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 4,32000
P3J2-3BH2 Escullera maritima amb blocs de pedra calcaria de Rend.: 1,000 20,56 €
800 a 1200 kg de pes, collocats amb pala
carregadora
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOF-000B Oficial 1a 0,025 /Rx 2861000 = 0,71525
Subtotal 0,71525 0,71525
Maquinaria
C138-00KJ Pala carregadora sobre cadenes de 18 a 25t 00369 /Rx 13580000 = 5,01102
Subtotal 501102 501102
Materials
B040-064R Bloc de pedra per a formacio d'esculleres de pedra 1,000 x 14,82000 = 14,82000
calcaria de 800 a 1200 kg de pes
Subtotal 14,82000 14,82000
DESPESES AUXILIARS 150 % 0,01073
COST DIRECTE 20,55700
DESPESES INDIRECTES 000 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 20,55700
P-7 P3J3-3C3S Escullera amb blocs de pedra calcaria de 800 a 1200 Rend.: 1,000 108,84 €
kg de pes, col-locats amb pala carregadora, amb la
cara exterior concertada
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOF-000B 0375 /Rx 2861000 = 10,72875
Subtotal 10,72875 10,72875
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JUSTIFICACIO DE PREUS Data:  13/02/25 Pag: 7 JUSTIFICACIO DE PREUS Data:  13/02/25 8
PARTIDES D'OBRA PARTIDES D'OBRA
NOM  CODI UA  DESCRIPGIO PREU NOM  coDl UA ESCRIPCIO PREU
Maguinaria C136-00F4 h Motoanivelladora petita 0035 /Rx 7925000 = 2,77375
C138-00KJ h Pala carregadora sobre cadenes de 18 a 25t 05532 /Rx 13580000 = 75,12456 C131-005G h Corr¢ vibratori autopropulsat, de 12 :a 14 t 0,030 /Rx 76,84000 = 2,30520
Subtot 75,12456 75,12456 Subtotal 6,49195 6,49195
Materials Materials
BO40-064R Bloc de pedra per a formacio d'esculleres de pedra 1540 x 1482000 = 22,82280 BO3F-05NW m3  Tot-u artificial 115 x 2036000 = 2341400
calcaria de 800 a 1200 kg de pes BO11-05ME m3  Aigua 0050  x 204000 = 0,10200
Subtotal: 22,82280 2282280 Sublotal 23,51600 23,51600
DESPESES AUXILIARS 150 % 016093 DESPESES AUXILIARS 150 % 0,01791
COSTDIRECTE 108,83704 COST DIRECTE 31,21986
DESPESES INDIRECTES 000 % 0,00000 DESPESES INDIRECTES 000 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 108,83704 COST EXECUCIO MATERIAL 31,21986
P-8 P4520-121A m3 Formigonament per a mur, amb formigé per armar HA Rend.: 1,000 148,97 € P10 P9HE-6QDC m2 Paviment de mescla bituminosa discontinua en Rend.: 1,000 544 e
730/ F 110/ XC4 amb una quantitat de ciment de calent, per a capes de transit BBTM, 118 B 50770
300 kg/m3 i relacio aigua ciment =< 0.55, abocat amb amb betum asfaltic de penetracié i granulat grar
bomba per a una capa de transit de 3 cm de gruix
Unitats Preu Parcial Import Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra Ma dobra
AOF-000T  h Oficial 1a paleta 0051 /Rx 2861000 = 145911 AOD-0007 h Manobre 00028 /Rx 2388000 = 0,06686
AOD-0007 h Manobre 0204 /Rx 2388000 = 487152 AOF-0008 h  Oficial 1adobra piblica 00014 /Rx 2861000 = 0,04005
Subtotal 6,33063 6,33063 Sublotal 0,10691 0,10691
Maquinaria Maguinaria
C172:003) h  Cami6 amb bomba de formigonar 0125 /Rx 16825000 = 2103125 C175.0064 h  Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 00007 /Rx 5662000 = 0,03963
Subtotal: 21,03125 21,03125 C131-005G  h Corr vibratori autopropulsat, de 12.a 14 t 0,0007 /Rx 76,84000 = 0,05379
Materials C173-005K h Corrd vibratori per a formigons i betums autopropulsat 00007 /Rx 68,6400 = 0,04805
neumatic
BO6F2-10RZ m3  Formigé per armar HA - 30/ F / 10/ XC4 amb una 105  x 11567000 = 12145350 P
quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relaci6 aigua Subtotal 0,14147 0,14147
ciment =< 0.55
Materials
Subtot 12145350 12145350 BIHB-TKES t Mescla bituminosa discontinua en calent, per a capes 0069  x 7524000 = 519156
de transit BBTM, 11B B 50/70 amb betum asfaltic de
DESPESES AUXILIARS 250 % 0,15827 penetraci6 i granulat granitic
COSTDIRECTE 148,97365 Subtotal 5,19156 5,19156
DESPESES INDIRECTES 000 % 0,00000
[ el ,
COST EXECUCIO MATERIAL 148,97365 DESPESES AUXILIARS 180 % 000160
COST DIRECTE 544154
DESPESES INDIRECTES 000 % 0,00000
P-9 P92A-DX8D m3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del Rend.: 1,000 31,22 € X
material al 95% del PM COST EXECUCIO MATERIAL 544154
Unitats Preu Parcial Import
Ma dobra P11 PA001 u partida algada de seguretat i salut Rend.: 1,000 1.350,00 €
COST DIRECTE 1.350,00000
AOD-0007  h Manobre 0050 /Rx 2388000 = 1,19400 g
" DESPESES INDIRECTES 000 % 0,00000
Subtot 1,18400 1,18400 COST EXECUCIO MATERIAL 1.350,0000
Maquinaria
C151-002Z h Camio cisterna de 8 m3 0025 /Rx 5652000 = 1,41300
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PARTIDES D'OBRA PARTIDES D'OBRA
NUM  cooi UA  DESCRIPGIO PREU NOW GO UA PREU
P-12 PB22-BSGE m Barrera de seguretat metal-lica simple amb sistema Rend.: 1,000 68,31 € P-13  PBA3-DXN5 m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal Rend.: 1,000 1,32 €
de proteccio per a motociclistes, per a una classe de continua per a Us permanent i retrorreflectant en sec,
contencié normal, amb nivell de contencié N2, index amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 20 cm
de severifat A, amplaria de treball W5, deflexio d'amplaria, amb pintura alcidica de color blanc i
dinamica 1,6 m segons UNE-EN 1317-2 i I de roesferes de vidre, aplicada mecanicament
severitat | segons UNE 135900-2, formada per mitjangant polvoritzacio
pantalla continua de seccio plana trapezoidal sobre
barrera amb separador, amb un perfil longitudinal de Unitats Preu Parcial mport
seccid doble ona i suports C- 120 collocats amb .
fixacions mecaniques cada 4 m (BMSNA4/120c), Ma d'obra
col-locada en trams rectes o en corbes de radi igual o AOF-000B  h Oficial 1a 0012 /Rx 28,61000 0,34332
superior a 22m AOD-0007 h  Manobre 0006 /Rx 2388000 0,14328
Unitats. Preu Parcial Import Subtotal: 0,48660 0,48660
Ma d'obra Maquinaria
AOE-000A  h Manobre especialista 0100 /Rx 2469000 = 248900 C1B0-006C h Maquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada 0006 /Rx 3673000 = 0,22038
AOF-000B  h Oficial 1a 0,100 /Rx 2861000 = 2,86100 I ————
- Subtotal 0,22038 0,22038
Subtotal: 5,33000 5,33000 Is
Maquinaria BBA1-2XWV kg Pintura alcidica de color blanc, per a marques vials 0,1632 X 2,58000 = 0,42106
CZ15-00E4 h Grup electrogen de 20 a 30 kVA 0040 /Rx 975000 = 0,39000 BBAO-0SD5 kg Microesferes de vidre per a senyalitzacio per a 0102  x 179000 = 0,18258
C20G-00DT h Maquina taladradora 0040 /RX 410000 = 0,16400 marques vials retrorreflectants en sec, amb humitat i
C1520039 h Cami6 grua de 5t 0026 /Rx 6090000 = 158340 amb plija
Subtotal: 213740 213740 Subtotal 060364 060354
Materials DESPESES AUXILIARS 150 % 0,00730
BBMY-0SJI u  Part proporcional d'elements de fixacio per a barreres 025  x 991000 = 247750 COST DIRECTE 131792
de seguretat flexibles amb sistema de proteccié per a DESPESES INDIRECTES 000 % 000000
motociclistes A i
BBCK-0SJD u Captallums per a barreres de seguretat flexibles amb 0,125 x 277000 = 0,34625 COST EXECUCIO MATERIAL 1,31792
lamina retrorreflectant classe RA3 a dues cares
BBMW-0SH m Perfil longitudinal d'acer galvanitzat de secci6 doble 1,000 X 19,27000 = 19,27000 " : .
ona per a barrera de seguretat flexible, segons UNE P-14  ZD97PAK5 m caixo prefabricat 2x2 totalment colocat Rend.: 1,000 1.050,00 €
135121 COST DIRECTE 1.050,00000
BBMX-0SIQ u Suport C-120 d'acer galvanitzat, de 700 mm de 025  x 7376000 = 18,44000 DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
llargaria amb placa d'ancoratge, per a barrera de -
sequretat flexible, segons UNE 135122 COST EXECUCIO MATERIAL 1.050,0000
BBMZ-0SIZ u Separador d'acer galvanitzat per a barrera metal-lica 0,250 X 703000 = 1,75750
simple, segons UNE 135122
BBMZ-0SJ1 u Pega d'acer galvanitzat per a subjeccio del sistema de 0,500 X 6,61000 = 3,30500
proteccio de motociclistes

BBMW-0SH m Perfil longitudinal d'acer galvanitzat de secci6 plana 1,000 X 15,17000 = 15,17000
trapezoidal per a proteccié de motoci

Subtotal: 60,76625 60,76625

DESPESES AUXILIARS 150 % 0,07995
COST DIRECTE 68,31360
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 68,31360
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PPROJECTE CONSTRUCCIO DE UN OBRA DE DRENATJE AL CAMI DE ACCEC A L'URBANITZACIO MONTANETA DESDE LA N-340 AL TERME MUNICIPAL DE SUBIRATS(actualitzat) m: r_ rats

actuallitzacio de preus

PRESSUPOST PEL CONEIXEMENT DE L'ADMINISTRACIO

Concepte Valor % Import

PEM 59.386,50
PEM acumulat anterior 59.386,50

TOTAL PRESSUPOST D'EXECUCIO MATERIAL 59.386,50
59.386,50

DESPESES GENERAL 13,00 % 7.720,25
BENEFICI INDUSTREAL 6,00 % 3.563,19
Suma PEC 70.669,94

IVA 21,00 % 14.840,69

Subtotal 85.510,63

TOTAL PRESSUPOST D'EXECUCIO PER CONTRACTE (sense IVA) 70.669,94

Aquest pressupost d'execucié per contracte puja a la quantitat de:
SETANTA MIL SIS-CENTS SEIXANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-QUATRE CENTIMS

TOTAL PRESSUPOST D'EXECUCIO PER CONTRACTE (IVA inclds) 85.510,63

Aquest pressupost d'execucié per contracte puja a la quantitat de:
VUITANTA-CINC MIL CINC-CENTS DEU EUROS AMB SEIXANTA-TRES CENTIMS

TOTAL PRESSUPOST D'EXECUCIO PER CONTRACTE (IVA inclds) 85.510,63
TOTAL PRESSUPOST PEL CONEIXEMENT DE L'ADMINISTRACIO 85.510,63

El pressupost pel coneixement de I'administracio del seguiment economic puja a la quantitat de:
VUITANTA-CINC MIL CINC-CENTS DEU EUROS AMB SEIXANTA-TRES CENTIMS
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AMIDAMENTS Data: 13/02/25 Pag.: 2
AMIDAMENTS Data: 13/02/25 Pag. 1
Obra 01 PRESSUPOST 2025-1 TOTAL AMIDAMENT 11,250
Capitol 01 MOV DE TERRES
. ™ = 8 P3J3-3C3S8 m3 Escullera amb blocs de pedra calcaria de 800 a 1200 kg de pes, col-locats amb pala carregadora, amb la cara
BN o A L exterior concertada
1 P22D1-HPDP ~ m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb retroexcavadora i carrega mecanica sobre camio, en entorn urba " .
amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplaria o calgada/plataforma tnica > 7 i 12m Num. - Text Tipus ©l ol [l 7l TOTAL  Férmula
d'amplaria, sense afectacio per serveis o elements de mobiliari urba, en actuacions de més de 40 m2 4 3110 1,500 1,500 1,000 6,998 CHDIE#F#
Num. Text Tipus (5] ] [E] F1 TOTAL  Férmula 2 7,700 1,500 1,500 1,000 17,325 CH#H'D#E#'F#
3 3,820 1,500 1,500 1,000 8,595 CH#H'D#E#'F#
1 50,000 5,000 250,000 CH'D#'E#F# 4 15,720 1,500 1,500 35370 CHDHE#F#
TOTAL AMIDAMENT 250,000 TOTAL AMIDAMENT 68,288
2 P2217-55T8 m3 Excavacio per a rebaix en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i carrega directa 9 P2A0-4ILU m3 Subministrament de terra tolerable, procedent d'aportacio
sobre camié
Num.  Text Tipus [¢] o] [€] [G] TOTAL  Férmula
Num.  Text Tipus 1c1 0] [€] Il TOTAL  Férmula
1 amidament programa 928,000 928,000 CH#H'D#'E#F#
1 excavacio riera 45,000 3,000 0,800 108,000 CH'D#EH#'F# 2 230,000 2500 2500 187,500 CHDHEH*F#
TOTAL AMIDAMENT 108,000 TOTAL AMIDAMENT 740,500
3 P2252-549) m3 Estesa i piconatge de sol adequat de ['obra, en tongades de 25 cm de gruix, com a maxim, amb compactacio del
95 % PM, utilitzant corr6 vibratori autopropulsat, i amb necessitat d'humectacio
Obra 01 PRESSUPOST 2025-1
Num.  Text Tipus 1c] 0] €] 7l TOTAL  Férmula Capitol 02 OBRA DE FABRICA
1 amidament programa 928,000 928,000 CH#'D#E#'F# NUM. ©ODI UA DESCRIPCIO
2 - 2, 2 -187, CH#HD#E#'F#
30,000 500 500 87.500 1 ZD9I7PAK5 m caixo prefabricat 2x2 totalment colocat
TOTAL AMIDAMENT 740,500 Num.  Text Tipus [¢] )] [E] Il TOTAL  Formula
4 P242-DYS7 m3 Carrega amb mitjans mecanics i transport de terres no contaminades per a reutilitzar dins de I'obra, amb camio 1 30,000 30,000 CH#HDH#E#F#

de 7t, amb un recorregut de fins a 10 km

Num. Text Tipus €1 o] E [} TOTAL Férmula TOTAL AMIDAMENT 30,000

1 110,000 110,000 CH'D#EH#'F#
Obra 01 PRESSUPOST 2025-1
TOTAL AMIDAMENT 110,000 Capitol 03 PAVIMENT
5 P2A0-4ILN m3 Subministrament de terra seleccionada, procedent d'aportacio WM. CoDl U DESCRIPCIO
Num.  Text Tipus 1 ol =) "l TOTAL Férmula 1 P9H6-6QDC m2 _um,\,,am_: de mescla bituminosa discontinua en calent, per a capes de transit BBTM, 11B B 50/70 amb betum
asfaltic de penetracio i granulat granitic, per a una capa de transit de 3 cm de gruix
! 30,000 3,500 0,150 15,750 CH#'D#'E#F# Num.  Text Tipus 1 o [G] G} TOTAL Férmula
TOTAL AMIDAMENT 15,750 1 100,000 5,000 1,150 575000 CH'D#E#F#
6 P4520-121A m3 Formigonament per a mur, amb formigé per armar HA - 30 / F / 10 / XC4 amb una quantitat de ciment de 300 TOTAL AMIDAMENT 575,000
kg/m3 i relacio aigua ciment =< 0.55, abocat amb bomba
" 3 2 PB22-BSGE m Barrera de seguretat metal-lica simple amb sistema de proteccié per a motociclistes, per a una classe de
fum T Tiews © o © "l TOTAL  Formda contencid normal, amb nivell de contencié N2, index e severitat A, amplaria de treball W5, deflexio dinamica
4 4 1,6 m segons UNE-EN 1317-2 i nivell de severitat | segons UNE 135900-2, formada per pantalla continua de
! 30,000 3,500 0,150 15,750 CHD#E#F# seccio plana trapezoidal sobre barrera amb separador, amb un perfil longitudinal de seccio doble ona i suports
C- 120 col-locats amb fixacions mecaniques cada 4 m (BMSNA4/120c), col-locada en trams rectes o en corbes
TOTAL AMIDAMENT 15,750 de radi igual o superior a 22 m
7 P92A-DX8D m3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 95% del PM Num. ~ Text Tipus G o] €] [F] TOTAL  Férmula
Num. Text Tipus (] 0] [E] Fl TOTAL  Férmula 1 50,000 50,000 C#'D#E#F#
1 50,000 5,500 0,150 41250 CH'D#'EH#'F#
EUR EUR
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AMIDAMENTS Data: 13002125 Pag: 3

TOTAL AMIDAMENT 50,000

3 PBA3-DXN5 m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal continua per a Gs permanent i retrorreflectant en sec, amb
humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 20 cm d'amplaria, amb pintura alcidica de color blanc i microesferes de vidre,
aplicada mecanicament mitjangant polvoritzacié

Num.  Text Tipus 1 o] G} [G] TOTAL  Férmula

1 70,000 2,000 140,000 C#'D#E#F#

TOTAL AMIDAMENT 140,000

Obra 01 PRESSUPOST 2025-1
Capitol 04 SEGURETAT | SALUT
NUM.  CODI Ua DESCRIPCIO
1 PA001 u partida alcada de seguretat i salut

AMIDAMENT DIRECTE

EUR
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QUADRE DE PREUS NUMERO 1

QUADRE DE PREUS NUMERO 1 ; Data: 13102125 Pag: 2
Data: 13/02/25 Pag.: 1
B . NOMERO — CODI UA  DESGRIPCIO PREU
NUMERC  coDI uA DESCRIPCIO PREU
P-14  ZD97PAKS5 m caixo prefabricat 2x2 totalment colocat 1.050,00 €
P-1 P2217-55T8 m3 Excavacio per a rebaix en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i 3,90 (MIL CINQUANTA EUROS)

carrega directa sobre camio
(TRES EUROS AMB NORANTA CENTIMS)
Domingo Monserrat i Pitarch I.C.C.P n° 10226
P-2 P2252-549J m3 Estesa i piconatge de sol adequat de l'obra, en tongades de 25 cm de grui
amb compactacio del 95 % PM, utilitzant corré vibratori autopropulsat,
d'humectacio
(QUATRE EUROS AMB TRENTA-CINC CENTIMS)

com a maxim, 435 €
amb necessitat

P-3  P22D1-HPDP m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb retroexcavadora i carrega mecanica sobre 382 €
camio, en entorn urba amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplaria o
calgadalplataforma tnica > 7 i <= 12 m d'amplaria, sense afectacio per serveis o elements de
mobiliari urba, en actuacions de més de 40 m2
(TRES EUROS AMB VUITANTA-DOS CENTIMS)

P-4 P242-DYST m3 Carrega amb mitjans mecanics i transport de terres no contaminades per a reutilitzar dins de 7,07 €
l'obra, amb camié de 7 t, amb un recorregut de fins a 10 km
(SET EUROS AMB SET CENTIMS)

P-5  P2A0-4ILN m3 Subministrament de terra seleccionada, procedent d'aporta
(DEU EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CENTIMS)

1064 €

P-6  P2A0-4ILU m3 Subministrament de terra tolerable, procedent d'aportacio
(QUATRE EUROS AMB TRENTA-DOS CENTIMS)

~
©
8
o

o

P-7  P3J3-3C3S m3 Escullera amb blocs de pedra calcaria de 800 a 1200 kg de pes, col-locats amb pala 108,84
carregadora, amb la cara exterior concertada
(CENT VUIT EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CENTIMS)

P-8  P4520-121A m3 Formigonament per a mur, amb formigd per armar HA - 30 / F / 10 / XC4 amb una quantitat 148,97 €
de ciment de 300 kg/m3 i relaci¢ aigua ciment =< 0.55, abocat amb bomba
(CENT QUARANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-SET CENTIMS)

®

P-9  P92A-DX8D m3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 95% del PM 31,22
(TRENTA-UN EUROS AMB VINT--DOS CENTIMS)

P-10  P9H6-6QDC m2 Paviment de mescla bituminosa discontinua en calent, per a capes de transit BBTM, 11B B 544 €
50/70 amb betum asfaltic de penetracié i granulat granitic, per a una capa de transit de 3 cm
de gruix
(CINC EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CENTIMS)

P-11 PA001 u partida algada de seguretat i salut 135000 €
(MIL TRES-CENTS CINQUANTA EUROS)

P-12 PB22-BSGE m 6831 €

fixacions mecaniques cada 4 m (BMSNA4/120c), col-locada en trams rectes o en corbes de
radi igual o superior a 22 m

(SEIXANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-UN CENTIMS)

P-13  PBA3-DXN5 m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal continua per a Us permanent i retrorreflectant 1,32 €
en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 20 cm d'amplaria, amb pintura alcidica de
color blanc i microesferes de vidre, aplicada mecanicament mitjangant polve
(UN EUROS AMB TRENTA-DOS CENTIMS)
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QUADRE DE PREUS NUMERO 2

acio de preus

Data:  13/02/25 Pag.: 1
NUMERO CODI UA  DESCRIPCIO PREU
P-1 P2217-55T8 m3 Excavaci6 per a rebaix en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i 3,90 €
carrega directa sobre cami¢
Altres conceptes 3,90000 €
P-2 P2252-549) m3 Estesa i piconatge de sol adequat de I'obra, en tongades de 25 cm de gruix, com a maxim, 435 €
amb compactacié del 95 % PM, utilitzant corr6 vibratori autopropulsat, i amb necessitat
d'humectacié
B011-05ME m3  Aigua 0,10200 €
Altres conceptes 4,24800 €
P-3 P22D1-HPD m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb retroexcavadora i carrega mecanica sobre 3,82 €
camié, en entorn urba amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplaria o
calgadal/plataforma Unica > 7 i <= 12 m d'amplaria, sense afectacio per serveis o elements de
mobiliari urba, en actuacions de més de 40 m2
Altres conceptes 3,82000 €
P-4 P242-DYS7 m3 Carrega amb mitjans mecanics i transport de terres no contaminades per a reutilitzar dins de 7,07 €
I'obra, amb cami6 de 7 t, amb un recorregut de fins a 10 km
Altres conceptes 7,07000 €
P-5 P2A0-4ILN  m3 de terra procedent d'apt 6 10,64 €
BO3E-050F  m3  Terra seleccionada 10,64000
Altres conceptes 0,00000 €
P-6 P2A0-4ILU  m3 Subministrament de terra tolerable, procedent d'aportacio 432 €
BO3E-050H m3  Terra tolerable 432000 €
Altres conceptes 0,00000 €
P-7 P3J3-3C3S m3 Escullera amb blocs de pedra calcaria de 800 a 1200 kg de pes, collocats amb pala 108,84 €
carregadora, amb la cara exterior concertada
B040-064R t Bloc de pedra per a formaci6 d'esculleres de pedra calcaria de 800 a 1200 kg de pes 22,82280 €
Altres conceptes 86,01720 €
P-8 P4520-21A m3 Formigonament per a mur, amb formigé per armar HA - 30 / F / 10 / XC4 amb una quantitat 148,97 €
de ciment de 300 kg/m3 i relacié aigua ciment =< 0.55, abocat amb bomba
BOB6F2-I0RZ ~ m3  Formigd per armar HA - 30 / F / 10 / XC4 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relacié 121,45350 €
igua ciment =< 0.55
Altres conceptes 27,51650 €
P-9 P92A-DX8D m3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 95% del PM 31,22 €
B011-05ME m3  Aigua 0,10200 €
BO3F-05NW ~ m3  Tot-u arti 23,41400 €
Altres conceptes 7,70400 €
P-10 P9H6-6QDC  m2 Paviment de mescla bituminosa discontinua en calent, per a capes de transit BBTM, 11B B 544 €
50/70 amb betum asfaltic de penetracié i granulat granitic, per a una capa de transit de 3 cm
de gr
B9H8-1KES t Mescla bituminosa discontinua en calent, per a capes de transit BBTM, 11B B 50/70 amb 5,19156
betum asfaltic de penetracio i granulat grai
Altres conceptes 0,24844 €
P-11 PA001 u partida algada de seguretat i salut 1.350,00 €
Sense descompo: 1.350,00000 €
P-12 PB22-BSGE m Barrera de seguretat metal-lica simple amb sistema de proteccio per a motociclistes, per a 68,31 €

una classe de contencié normal, amb nivell de contencio N2, index de severitat A, amplaria
de treball W5, deflexio dinamica 1,6 m segons UNE-EN 1317-2 i nivell de severitat | segons

zacio de preus

QUADRE DE PREUS NUMERO 2 R e 2
NOMERO cODI UA  DESCRIPCIO PREU
UNE 135900-2, formada per pantalla continua de seccio plana trapezoidal sobre barrera amb
separador, amb un perfil longitudinal de seccio doble ona i suports C- 120 col-locats amb
fixacions mecaniques cada 4 m (BMSNA4/120c), col-locada en trams rectes o en corbes de
radi igual o superior a 22 m
BBMZ-0SJ1 u Pega d'acer galvanitzat per a subjeccio del sistema de proteccio de motociclistes 3,30500
BBMZ-0S1Z u Separador d'acer galvanitzat per a barrera metal-lica simple, segons UNE 135122 1,75750 €
BBMY-0SJI u Part proporcional d'elements de fixacio per a barreres de seguretat flexibles amb 247750 €
proteccid per a motociclistes.
BBMX-0SIQ  u Suport C-120 d'acer galvanitzat, de 700 mm de llargaria amb placa d'ancoratge, per a barrera 18,44000 €
de seguretat flexible, segons UNE 135122
BBMW-0SHP m Perfil longitudinal d'acer galvanitzat de seccio plana trapezoidal per a proteccio de 15,17000 €
motociclistes
BBMW-0SHO m Perfil longitudinal d'acer galvanitzat de secci6 doble ona per a barrera de seguretat flexible, 19,27000 €
segons UNE 135121
BBCK-0SD u Captallums per a barreres de seguretat flexibles amb lamina retrorreflectant classe RA3 a 0,34625 €
dues cares
Altres conceptes 7,54375
P-13 PBA3-DXN5 m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal continua per a Us permanent i retrorreflectant 1,32 €
en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 20 cm d'amplaria, amb pintura alcidica de
color blanc i de vidre, aplicada a mitjangant i 0
BBA1-2XWV kg Pintura alcidica de color blanc, per a marques vials 0,42106 €
BBA0-0SD5 kg Microesferes de vidre per a senyalitzacio per a marques vials retrorreflectants en sec, amb 0,18258
humitat i amb pluja
Altres conceptes 0,71636 €
P-14 ZD97PAK5S m © prefabricat 2x2 totalment colocat 1.050,00 €
Sense descomposicio 1.050,00000 €

Domingo Monserrat i Pitarch I.C.C.P n°® 10226
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PRESSUPOST Data: 12/02/25 Pag.: 2
PRESSUPOST Data: 12/02/25 Pag.: 1
P-RR, de 20 cm d'amplaria, amb pintura alcidica de color blanc i
Obra 01 Pressupost 2025-1 microesferes de vidre, aplicada mecanicament mitjangant polvoritzacio
Capitol o mov de terres (P-13)
NUM. CoDI UA  DESCRIPCIO PREL AMIDAMENT IMPORT TOTAL  Capitol 01.03 6.728,30
1 P2D1-HPDP m2  Neteja i esbrossada del terreny realizada amb retroexcavadora i 382 250,000 965,00 Obra o Pressupost 2025-1
carrega mecanica sobre camié, en entorn urba amb dificultat de Capitol 04 seguretat i salut
mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplaria o calgada/plataforma .
Unica > 7 i <= 12 m d'amplaria, sense afectacio per serveis o elements NUM. CODI UA  DESCRIPCIO PREL AMIDAMENT IMPORT
de mobiliari urba, en actuacions de més de 40 m2 (P - 3)
2 P2217-55T8 m3 Excavacio per a rebaix en »m:m.i compacte ﬁw.E 20-50), rex 3,90 108,000 421,20 1 PA0OT u partida algada de seguretat i salut (P - 11) 1.350,00 1,000 135000
amb pala excavadora i carrega directa sobre cami6 (P - 1)
3 P2252-549) m3 Estesa i piconatge de sol adequat de l'obra, en tongades de 25 cm de 435 740,500 3.221,18 .
gruix, com a maxim, amb compactacio del 95 % PM, ul TOTAL  Capitol 01.04 1.350,00
vibratori autopropulsat, i amb necessitat d'humectacio (P - 2)
4 P242-DYS7 m3 Carrega amb mitjans mecanics i transport de terres no contaminades 7,07 110,000 771,70
per a reutilitzar dins de I'obra, amb camié de 7 t, amb un recorregut de
fins a 10 km (P - 4)
5 P2A0-4ILN m3 Subministrament de terra seleccionada, procedent d'aportacio (P - 5) 10,64 15,750 167,58
6 P4520-121A m3 Formigonament per a mur, amb formigé per armar HA - 30 / F / 10 / 148,97 15,750 2.346,28
XC4 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relacié aigua ciment
=< .55, abocat amb bomba (P - 8)
7 P92A-DX8D  m3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 95% 31,22 41,250 1.287,83
del PM (P - 9)
8 P3J3-3C3S m3 Escullera amb blocs de pedra calcaria de 800 a 1200 kg de pes, 108,84 68,288 743247
col-locats amb pala carregadora, amb la cara exterior concertada (P -
7)
9 P2A0-4ILU m3 Subministrament de terra tolerable, procedent d'aportaci6 (P - 6) 432 740,500 3.198,96
TOTAL  Capitol 01.01 19.808,20
Obra o1 Pressupost 2025-1
Capitol 02 obra de fabrica
NUM. CODI UA DESCRIPCIO PREL AMIDAMENT IMPORT
1 ZD97PAKS m caixo prefabricat 2x2 totalment colocat (P - 14) 1.050,00 30,000 31.500,00
TOTAL  Capitol 01.02 31.500,00
Obra o1 Pressupost 2025-1
Capitol 03 paviment
NUM. CoDI UA DESCRIPCIO PREL AMIDAMENT IMPORT
1 PYHE-6QDC  m2 Paviment de mescla bituminosa discontinua en calent, per a capes de 544 575,000 3.128,00
transit BBTM, 11B B 50/70 amb betum asfaltic de penetracio i granulat
granitic, per a una capa de transit de 3 cm de gruix (P - 10)
2 PB22BSGE m Barrera de seguretat metal-lica simple amb sistema de protecci6 per a 68,31 50,000 3.415,50
motociclistes, per a una classe de contencid normal, amb nivell de
contencio N2, index de severitat A, amplaria de treball W5, deflexio
dinamica 1,6 m segons UNE-EN 1317-2 i nivell de severitat | segons
UNE 135900-2, formada per pantalla continua de secci6 plana
trapezoidal sobre barrera amb separador, amb un perfil longitudinal de
seccio doble ona i suports C- 120 col‘locats amb fixacions mecaniques
cada 4 m (BMSNA4/120c), col-locada en trams rectes o en corbes de
radi igual o superior a 22 m (P - 12)
3 PBA3-DXN5 m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal continua per a Us 1,32 140,000 184,80
permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja,
EUR EUR
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RESUM DE PRESSUPOST Data:  13/02/25 Pag.: 1
NIVELL 2: Capitol Import
Capitol mov de terres 19.808,20
Capitol obra de fabrica 31.500,00
paviment 6.728,30

Capitol seguretat i salut 1.350,00
Obra Pressupost 2025-1 59.386,50

59.386,50

NIVELL 1: Obra Import
Obra 01 Pressupost 2025-1 59.386,50
59.386,50

euros
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actuallitzacio de preus

PRESSUPOST D'EXECUCIO PER CONTRACTE Pag. 1
PRESSUPOST D'EXECUCIO MATERIAL . . 59.386,50
13 % DESPES GENERAL SOBRE 59.386,50. . e 7.720,25
6 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 59.386,50.............c0uumiiieiiniisiinisiisnsinns 3.563,19

Subtotal 70.669,94

21 % IVA SOBRE 70.669,94...... . 14.840,69
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 85.510,63

Aquest pressupost d'execucio per contracte puja a

( VUITANTA-CINC MIL CINC-CENTS DEU EUROS AMB SEIXANTA-TRES CENTIMS )

Domingo Monserrat i Pitarch I.C.C.P n° 10226
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