
CONTROL DE QUALITAT. SSTT DE CATALUNYA CENTRAL I GIRONA

XMG-26510 - XMG-26511 - XMG-26512 - XMH-26507 - XMH-26508 - XMH-26509

CLAU: RAM-26900-L4

PRESSUPOST Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST CONTROL QUALITAT RAM 2026

Capítol 04 LOT 4

N3 00 SUSTENTACIÓ I ADEQUACIÓ DEL TERRENY

N4 01 CONDICIONAMENT DEL TERRENY

1 J2VCR10P U Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops
radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938 (P - 8)

16,20 3,000 48,60

2 J03D8208 U Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl,
segons la norma UNE 103501 (P - 1)

76,61 3,000 229,83

TOTAL N4 01.04.00.01 278,43

Obra 01 PRESSUPOST CONTROL QUALITAT RAM 2026

Capítol 04 LOT 4

N3 02 FONAMENTS

N4 01 FORMIGÓ

1 J060770A U Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura,
recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes
cilíndriques de 15x30 cm o cúbiques de 15x15 cm, segons la norma
UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN (P - 2)

129,95 5,000 649,75

TOTAL N4 01.04.02.01 649,75

Obra 01 PRESSUPOST CONTROL QUALITAT RAM 2026

Capítol 04 LOT 4

N3 02 FONAMENTS

N4 02 ACER ESTRUCTURAL

1 J0B25101 U Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%,
resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per a
armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 3)

75,10 3,000 225,30

2 J0B28103 U Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a armar
formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 4)

21,31 2,000 42,62

TOTAL N4 01.04.02.02 267,92

Obra 01 PRESSUPOST CONTROL QUALITAT RAM 2026

Capítol 04 LOT 4

N3 03 ESTRUCTURA

N4 01 FORMIGÓ

1 J060770A U Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura,
recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes
cilíndriques de 15x30 cm o cúbiques de 15x15 cm, segons la norma
UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN (P - 2)

129,95 4,000 519,80

EUR



CONTROL DE QUALITAT. SSTT DE CATALUNYA CENTRAL I GIRONA

XMG-26510 - XMG-26511 - XMG-26512 - XMH-26507 - XMH-26508 - XMH-26509

CLAU: RAM-26900-L4

PRESSUPOST Pàg.: 2

TOTAL N4 01.04.03.01 519,80

Obra 01 PRESSUPOST CONTROL QUALITAT RAM 2026

Capítol 04 LOT 4

N3 03 ESTRUCTURA

N4 02 ACER ESTRUCTURAL

1 J0B25101 U Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%,
resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per a
armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 3)

75,10 2,000 150,20

2 J0B28103 U Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a armar
formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 4)

21,31 1,000 21,31

3 J441J108 U Jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons les normes UNE
14044, UNE-EN 13018 i per a assaig mitjançant partícules magnètiques
i/o líquids penetrants segons les normes UNE-EN ISO 17638, UNE-EN
ISO 3452-1 i la seva acceptació segons les normes (P - 9)

712,31 1,000 712,31

TOTAL N4 01.04.03.02 883,82

Obra 01 PRESSUPOST CONTROL QUALITAT RAM 2026

Capítol 04 LOT 4

N3 04 TANCAMENTS EXTERIORS

1 J0F06A0X U Determinació de la resistència a la compressió d'una mostra de peces per
a obres de fàbrica de ram de paleta, segons la norma UNE-EN 772-1 (P -
5)

247,93 1,000 247,93

2 J0FB3C09 U Assaig d'eflorescència d'una mostra de maons ceràmics, segons la norma
UNE 67029 (P - 7)

102,89 1,000 102,89

3 J0F11A07 U Determinació de les dimensions d'una mostra de peces per a fàbrica de
ram de paleta, segons la norma UNE-EN 772-16 (P - 6)

127,81 1,000 127,81

4 J5V11151 u Prova d'estanquitat de coberta plana impermeabilitzada amb lámines
bituminoses modificades, segons la norma UNE 104401, incloent la
realització d'inspecció i informe final. (P - 10)

540,97 2,000 1.081,94

5 J6V11252 U Prova d'estanquitat ´´in situ´´ de façana lleugera, pel mètode de ruixament
directe i escorriment d'aigua durant un període de trenta minuts, segons la
norma UNE-EN 13051 (P - 11)

293,85 1,000 293,85

6 JA11210C U Determinació de l'estanqueïtat a l'aigua i classificació d'una finestra o
balconera, segons la norma UNE-EN 1027 i UNE-EN 12208 (P - 19)

1.410,39 1,000 1.410,39

TOTAL N3 01.04.04 3.264,81

Obra 01 PRESSUPOST CONTROL QUALITAT RAM 2026

Capítol 04 LOT 4

N3 05 REVESTIMENTS (EXTERIORS I INTERIORS)

N4 01 PINTURA

1 J89ZN10B U Determinació de l'estat de conservació de la pintura, segons la norma
INTA 16.02.26 (P - 14)

21,55 1,000 21,55

EUR



CONTROL DE QUALITAT. SSTT DE CATALUNYA CENTRAL I GIRONA

XMG-26510 - XMG-26511 - XMG-26512 - XMH-26507 - XMH-26508 - XMH-26509

CLAU: RAM-26900-L4

PRESSUPOST Pàg.: 3

TOTAL N4 01.04.05.01 21,55

Obra 01 PRESSUPOST CONTROL QUALITAT RAM 2026

Capítol 04 LOT 4

N3 05 REVESTIMENTS (EXTERIORS I INTERIORS)

N4 02 SOSTRES

1 J84ZE205 U Assaig estàtic de tracció de la subestructura del cel ras, segons la norma
UNE-EN 13964
(P - 13)

259,13 2,000 518,26

2 J7VC2134 U Jornada per a assaig acústic per a determinar el grau d'aïllament acústic
´´in situ´´ a soroll aeri, de divisions interiors verticals o horitzontals, segons
la norma UNE-EN ISO 140-4. Es presentaran els índexs d'aïllament R'A,
R'w, DnT,A y DnT,w així com els seus valors R', DnT per bandes de terç
d'octava.
(P - 12)

1.754,43 1,000 1.754,43

TOTAL N4 01.04.05.02 2.272,69

Obra 01 PRESSUPOST CONTROL QUALITAT RAM 2026

Capítol 04 LOT 4

N3 06 PAVIMENTS

1 J9C12F46 U Determinació de la resistència a la flexió d'una mostra de 4 peces de
terratzo per a ús interior, segons la norma UNE-EN 13748-1 (P - 16)

175,52 1,000 175,52

2 J9C14F46 U Determinació del coeficient d'absorció d'aigua d'una mostra de 4 peces de
terratzo per a ús interior, segons la norma UNE-EN 13748-1 (P - 17)

105,02 1,000 105,02

3 J9C11F46 U Determinació de les característiques geomètriques d'una mostra de 4
peces de terratzo per a ús interior,segons la norma UNE-EN 13748-1 (P -
15)

100,15 1,000 100,15

4 J9C1BC46 U Determinació de la resistència a l'impacte d'una mostra de 3 peces de
terratzo per a ús interior, segons la norma UNE-EN 13748-1 (P - 18)

74,81 1,000 74,81

TOTAL N3 01.04.06 455,50

Obra 01 PRESSUPOST CONTROL QUALITAT RAM 2026

Capítol 04 LOT 4

N3 07 INSTAL·LACIONS

1 JGV19101 U Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa
tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el
REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les
condicions de seguretat (continuïtat dels conductors de protecció,
resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de
funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels
interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les
comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de
proves corresponent.
(P - 23)

705,26 1,000 705,26

EUR



CONTROL DE QUALITAT. SSTT DE CATALUNYA CENTRAL I GIRONA

XMG-26510 - XMG-26511 - XMG-26512 - XMH-26507 - XMH-26508 - XMH-26509

CLAU: RAM-26900-L4

PRESSUPOST Pàg.: 4

2 JMV99C01 U Jornada o fracció de proves finals de servei i inspeccions de la instal·lació
de parallamps, realització de les proves segons les exigències del
Projecte i el REBT, incloent el desplaçament, les comprovacions i
l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent.
(P - 26)

705,26 1,000 705,26

3 JMV19802 U Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació de protecció al foc,
realització de les proves segons les exigències del Projecte i el CTE,
incloent la verificació de com a mínim els següents elements i paràmetres:
boques d'incendi equipades amb mànegues semirigides o plantes
(manòmetre de pressió); hidrants, columna seca (estanquitat i pressió a la
ret.), ventiladors dels sistemes d'extracció de fum de les cuines (potència
superior a 20 Kw), ventilació dels recorreguts protegits mitjançant sistema
de pressió diferencial i sistema de control de fums d'incendi a
aparcaments. Incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de
la part proporcional del informe final de proves corresponent.
(P - 25)

705,26 1,000 705,26

4 JFV2R4E1 U Jornada d'inspector per a proves d'estanqueitat i pressió en trams de
xarxes de tuberies. (P - 22)

705,26 1,000 705,26

5 JJVA9D0D U Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'aigua calenta
sanitària: producció d'aigua calenta sanitària individual - captació solar,
segons R.D 865/2003, RITE, incloent la comprovació dels següents
paràmetres de l'equip de producció: Tª del fluid a l'entrada dels col·lectors,
Tª del fluid a la sortida dels col·lectors, Tº del fluid a la sortida dels
col·lectors, sobre pressió en repòs dels fluid en fred als col·lectors de
plaques, pressió impulsió bomba, cabal de bomba, densitat del fluid,
tensió entre fases de subministrament al motor de la bomba, consum per
fases de motor de la bomba, ph del fluid, prova d'estancament del circuit
primari de solar, certificació per part de la empresa instal·ladora de
l'addició d'anticongelant a la instal·lació, prova de lliure dilatació i proves
d'equilibrat hidràulic (mes d'un conjunt de captadors).

(P - 24)

705,26 1,000 705,26

6 JEV7C904 U Jornada o fracció de proves finals d'estanquitat i evacuació de fums de la
instal·lació de ventilació, realització de les proves segons les exigències
del Projecte i el RITE, incloent el desplaçament, les comprovacions i
l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent.
(P - 20)

705,26 1,000 705,26

7 JEV7DA08 U Jornada o fracció de proves finals d'estanquitat i funcionament de les
xemeneis unitàries de la instal·lació de ventilació, realització de les proves
segons les exigències dels Projecte, CTE i el RITE, incloent el
desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del
informe final de proves corresponent.
(P - 21)

705,26 1,000 705,26

TOTAL N3 01.04.07 4.936,82

EUR



CONTROL DE QUALITAT. SSTT DE CATALUNYA CENTRAL I GIRONA

XMG-26510 - XMG-26511 - XMG-26512 - XMH-26507 - XMH-26508 - XMH-26509

CLAU: RAM-26900-L4

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 4 :  N4 Import

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

N4 01.04.00.01  CONDICIONAMENT DEL TERRENY 278,43

N3 01.04.00  SUSTENTACIÓ I ADEQUACIÓ DEL TERRENY 278,43

N4 01.04.02.01  FORMIGÓ 649,75

N4 01.04.02.02  ACER ESTRUCTURAL 267,92

N3 01.04.02  FONAMENTS 917,67

N4 01.04.03.01  FORMIGÓ 519,80

N4 01.04.03.02  ACER ESTRUCTURAL 883,82

N3 01.04.03  ESTRUCTURA 1.403,62

N4 01.04.05.01  PINTURA 21,55

N4 01.04.05.02  SOSTRES 2.272,69

N3 01.04.05  REVESTIMENTS (EXTERIORS I INTERIORS) 2.294,24

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

4.893,96

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 3 :  N3 Import

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

N3 01.04.00  SUSTENTACIÓ I ADEQUACIÓ DEL TERRENY 278,43

N3 01.04.02  FONAMENTS 917,67

N3 01.04.03  ESTRUCTURA 1.403,62

N3 01.04.04  TANCAMENTS EXTERIORS 3.264,81

N3 01.04.05  REVESTIMENTS (EXTERIORS I INTERIORS) 2.294,24

N3 01.04.06  PAVIMENTS 455,50

N3 01.04.07  INSTAL·LACIONS 4.936,82

Capítol 01.04  LOT 4 13.551,09

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

13.551,09

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 2 :  Capítol Import

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.04  LOT 4 13.551,09

Obra 01  PRESSUPOST CONTROL QUALITAT RAM 2026 13.551,09

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

13.551,09

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1 :  Obra Import

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01  PRESSUPOST CONTROL QUALITAT RAM 2026 13.551,09

13.551,09

euros



CONTROL DE QUALITAT. SSTT DE CATALUNYA CENTRAL I GIRONA

XMG-26510 - XMG-26511 - XMG-26512 - XMH-26507 - XMH-26508 - XMH-26509

CLAU: RAM-26900-L4

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL......................................................................... 13.551,09

Subtotal 13.551,09

21 % IVA SOBRE 13.551,09.............................................................................................. 2.845,73

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 16.396,82

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( SETZE MIL TRES-CENTS NORANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS )


