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PARTIDA ALCADA CONSISTENT EN LA MODIFICACIO TRACAT RAMPA EXISTENT

ENDERROCS | DESMUNTATGES

Desmuntatge de bacul d’il-luminacié

Formacio de barrera provisional amb blocs modulars  tipus New Jersey
Desbrossament i neteja de 30 cm de terra vegetal

Demolicié de paviment asfaltic

Demolicié de vorada i rigola

Demolicié de prisma de formigd amb 2 diam, 90 corrugats

Demolicié d’arquetes

Demolicié de dau de formigd de fonamentacié de baculs

OBRA NOVA

Formacid de talus d’algada variable amb tongades de no més de 25 cm
compactades fins al 95% del PM.

Llit de tot-u de 30 cm de gruix

Instal.lacié de reixa interceptora i connexié amb existent.

Construccid de bordé i rigola

Formacid de paviment asfaltic

Construccié d’arquetes 80x80x100

Construccid de daus de formigé per fonamentacid de baculs.100x100x100
Muntatge de baculs d’il-luminacié

TOTAL PRESSUPOST OBRA 30.443 €
PREVISIOS IS 1,50% 457 €
PREVISIO GESTIO DE RESIDUS 989,25

TOTAL PEM PARTIDA ALCADA | | 31.888,88 ¢ |

DESPESES GENERALS 13,00% 4.145,56
BENEFICI INDUSTRIAL 6,00% 1.913,33
TOTAL PEC PARTIDA ALGADA 37.947,77 €
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