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1. Introducció 
 
L’objecte d’aquesta memòria és justificar la necessitat de la contractació i el procediment de 
licitació de les obres de tancament, instal·lacions auxiliars i acabats associats a la passarel·la 
de visites del Centre Comarcal de Tractament de Residus del Vallès Oriental (en endavant 
CCTRVO). 
 

2. Necessitats a satisfer, idoneïtat del contracte i eficiència en la contractació 
 
El Consorci de Gestió de Residus del Vallès Oriental (en endavant Consorci) és una entitat que 
gestiona activitats i serveis en matèria de residus a les comarques del Vallès Oriental i del 
Moianès. Alhora, el Consorci és titular del CCTRVO i entre les seves instal·lacions es troba la 
planta de digestió anaeròbica i de compostatge on tracta la fracció orgànica dels residus 

municipals, en endavant FORM, recollida selectivament dels municipis del Vallès Oriental, del 
Maresme i part del Moianès. 
 
Actualment el Consorci està executant la primera fase de l’ampliació del CCTRVO d’acord amb 
les determinacions de l’Agencia de Residus de Catalunya, amb l’objectiu d’ampliar la capacitat 
de tractament de la planta fins a 80.000 t/any de matèria orgànica. 
 

En aquesta primera fase d’actuacions planta disposarà d’un total de quatre digestors, dos de 
3.750 m3 de volum i dos de 3.000 m3 de volum, per a la digestió anaeròbia de la suspensió 
orgànica generada en una etapa de pretractament sec i humit. El biogàs generat es valoritzarà 
tant a motors de cogeneració com a un procés d’upgrading, mentre que el digest obtingut es 
deshidratarà, compostarà i finalment es refinarà obtenint-se compost 
 
El projecte d’ampliació preveu una segona fase  per ampliar la capacitat fins a 100.000 t/any. 

 
Com a part de les actuacions s’ha previst la construcció d’una passarel·la de visites elevada 
que recorre exteriorment les diferents naus de la planta, excepte un tram que recorre 

interiorment una de les sales de procés (nau d’assecat). En una primera fase de les obres s’ha 
executat l’estructura d’aquesta passarel·la, incloent dues caixes d’escales por poder accedir a 
la cota de la passarel·la. 

 
Queda pendent executar els tancaments i les instal·lacions associades a la passarel·la de 
visites, que a continuació es llisten de forma resumida: 

 
 Paviment, coberta i tancaments laterals de la passarel·la 
 Finestres per a l’observació de l’interior de naus. 

 Ascensor per accés fins a cota de passarel·la en el tram on s’inicia el recorregut 
de la passarel·la de visites (àrea al costat del nou magatzem de compost). 

 Portes de sectorització d’incendis 
 Climatització del tram de passarel·la que transcorre per l’interior de la nau 

d’assecatge de rebuigs) 
 Instal·lacions auxiliars (il·luminació, il·luminació d’emergència, preses de força, 

senyalètica recorreguts d’evacuació, extintors,...) 

 
Aquesta memòria té com a objecte establir les condicions per a la contractació per la execució 
de les obres de tancament i les instal·lacions associades a la passarel·la de visites. 
 
El Consorci no disposa de mitjans materials ni de personal a la seva plantilla amb habilitats, 
formació, experiència i competències específiques per executar les prestacions objecte del 

contracte i, per tant, s’estima necessària la seva contractació com a mesura més eficient per 
a portar a terme el projecte d’ampliació de la planta. 
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3. Competència per a prestar el servei 

 
Aquesta clàusula no és d’aplicació en la mesura que el servei objecte d’aquest contracte recau 
en un servei a prestar en què el destinatari és la pròpia institució i no s’adreça a tercers. 
 

4. Àrea que proposa la contractació  
 
L’àrea que proposa la contractació és l’Àrea de Tractament del Consorci. 

 
5. Objecte del contracte 
 
L’objecte del contracte és l’execució de les obres dels tancaments i les instal·lacions associades 
a la passarel·la de visites del Centre Comarcal de Tractament de Residus del Vallès Oriental, 
amb la inclusió de criteris de sostenibilitat. 

 
El Plec de prescripcions tècniques, i els seus annexos, entre els quals s’inclou el “Projecte 
d’acabats de la passarel·la de visites del Centre Comarcal de Tractament de Residus del Vallès 
Oriental”, constitueix el conjunt d’instruccions per al desenvolupament de les obres i inclou les 
condicions tècniques normalitzades referents a la solució constructiva, qualitats previstes i 
unitats d’obra. 
 

6. CPV (VOCABULARI COMÚ DE LA CONTRACTACIÓ PÚBLICA) 
La codificació CPV corresponent a aquest contracte és la següent: 
 
CPV principal:   45421140-5 Instal·lació de fusteria metàl·lica 
CPV addicionals: 45313100-5 Instal·lació d’ascensors 

44212000-5 Estructures i parts d’estructures de metall 
45316000-0: Treballs d’instal·lació de sistemes d’enllumenat i 

senyalització 
45421100-5: Instal·lació de portes i finestres 
44221220-6: Portes tallafocs 

 
7. Qualificació del contracte 
 

Aquest contracte es qualifica com a contracte d’obres.  
 

8. Divisió per lots  
 
No es divideix l’objecte del contracte en lots pels motius següents: 

 
El CCTRVO és una instal·lació de tractament de residus existent que dona servei a la Comarca 

del Vallès Oriental, tant per al tractament dels residus orgànics generats com per la 
transferència d’altres fraccions dels residus municipals. Aquests serveis que presta el Consorci 
són doncs essencials en la gestió comarcal dels residus municipals. 

 
És per aquest motiu que les obres d’ampliació del CCTRVO han de poder conviure amb la 
operació habitual del CCTRVO, minimitzant el temps d’aturada temporal de les instal·lacions. 

 

Les actuacions associades a la finalització de la passarel·la de visites bàsicament consisteixen 
en l’execució dels tancaments de la mateixa (coberta, paviment i tancaments laterals, 
finestres, baranes,...), les instal·lacions auxiliars de la passarel·la (instal·lació d’enllumenat i 
força, ventilació/climatització en trams interiors) les portes de sectorització d’incendis i el 
subministrament i muntatge d’un ascensor d’accés.  
 

Tot i que comprenen feines d’obra diferenciades, es requereix que les obres s’executin en el 
mínim termini possible per tal de minimitzar els impactes sobre l’operació de planta. La 
seqüenciació de treballs, l’organització de mitjans d’execució en espais reduïts i de difícil accés, 
a més de en zones on la planta estarà operativa que requereixen d’una necessitat de 
coordinació amb el Consorci  (zones de pas de camions, treballs en àrees amb equips de procés 
en funcionament,...), aconsellen que la intervenció es faci mitjançant la concurrència d’un únic 
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contractista. Tanmateix, la integració en una unitat funcional exigeix que les garanties 

d’execució recaiguin de la mateixa manera en una única empresa. 
  
Els mitjans d’execució i posades en obra en cada fase no precisen d’una qualificació i 
experiència específiques i poden ser executades i coordinades per empreses d’un mateix perfil, 
amb independència de les subcontractacions que aquestes puguin realitzar. 
D’aquesta manera, no es recomana dividir el contracte en altres lots, fent que tota la 
responsabilitat de la coordinació dels treballs en un espai reduït com la bona execució dels 

treballs recaigui sobre una única empresa 
 

Per tant, i d’acord amb l’article 99.3 apartat b) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
contractes del sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les 
directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 
2014, en endavant LCSP, es justifica la no divisió en lots tenint en compte que: 

 
“El fet que la realització independent de les diverses prestacions compreses en l’objecte del 
contracte en dificulta l’execució correcta des del punt de vista tècnic, en implicar la necessitat 
de coordinar l’execució de les diferents prestacions, qüestió que es podria veure impossibilitada 
per la seva divisió en lots i l’execució per una pluralitat de contractistes diferents.” 
 
D’altra banda, el fet de no dividir per lots no afecta en els requisits de publicitat o els relatius 

al procediment d’adjudicació que corresponguin. Per tant, i d’acord amb l’article 99.2 i 99.b) 
de la LCSP no es divideix el contracte en lots. 
 
Per tant, i d’acord amb l’article 99.3 apartat b) de la LCSP es justifica la no divisió en lots tenint 
en compte que: 
 
“El fet que la realització independent de les diverses prestacions compreses en l’objecte del 

contracte en dificulta l’execució correcta des del punt de vista tècnic, en implicar la necessitat 
de coordinar l’execució de les diferents prestacions, qüestió que es podria veure impossibilitada 
per la seva divisió en lots i l’execució per una pluralitat de contractistes diferents.” 

 
D’altra banda, el fet de no dividir per lots no afecta en els requisits de publicitat o els relatius 
al procediment d’adjudicació que corresponguin. Per tant, i d’acord amb l’article 99.2 i 99.b) 

de la LCSP no es divideix el contracte en lots. 
 
 

9. Òrgan de contractació  
 
L'article 10 f) dels Estatuts del Consorci de Gestió de Residus del Vallès Oriental aprovats 
definitivament pel Ple del Consell Comarcal del Vallès Oriental l’11 de març de 1998 (Publicats 

en el DOGC núm. 2.613 de 3 d’abril de 1998 i al BOPB núm. 69 de 21 de març de 1998) i 
modificats pel Consell Plenari del Consorci el 25 de maig de 1999 (Publicada la modificació en 
el BOPB núm. 175 de 22 de juliol de 1999 i en el DOGC núm. 2.940 de 28 de juliol de 1999), 
el 27 de juny de 2019 (publicada la modificació en el BOPB núm. CVE2019013614 de 15 de 
juliol de 2019 i en el DOGC núm. 7854 de 15 de juliol de 2019) i el 16 de desembre de 2025 
(Publicada la modificació en el BOPB núm. 8 d’agost de 2025 i en el DOGC núm. 9474 de 8 

d’agost de 2025), pel que fa a la competència de la Comissió Executiva per a la contractació.  

 
L’article 11.2 j) dels Estatuts del Consorci de Gestió de Residus del Vallès Oriental aprovats 
definitivament pel Ple del Consell Comarcal del Vallès Oriental l’11 de març de 1998 (Publicats 
en el DOGC núm. 2.613 de 3 d’abril de 1998 i al BOPB núm. 69 de 21 de març de 1998) i 
modificats pel Consell Plenari del Consorci el 25 de maig de 1999 (Publicada la modificació en 
el BOPB núm. 175 de 22 de juliol de 1999 i en el DOGC núm. 2.940 de 28 de juliol de 1999), 

el 27 de juny de 2019 (publicada la modificació en el BOPB núm. CVE2019013614 de 15 de 
juliol de 2019 i en el DOGC núm. 7854 de 15 de juliol de 2019) i el 16 de desembre de 2025 
(Publicada la modificació en el BOPB núm. 8 d’agost de 2025 i en el DOGC núm. 9474 de 8 
d’agost de 2025), pel que fa a la competència del president per exercir en cas d'urgència les 
funcions encomanades al Consell Plenari i a la Comissió Executiva, donant compte de les 
resolucions que adopti a la següent reunió dels òrgans col·legiats. 
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En aquest cas, es justifica la necessitat d’aprovació de l’expedient de contractació per Decret 
de Presidència en tant que en el marc de l’execució de les obres de reparació de façanes, la 
passarel·la és un dels elements del projecte que determina les condicions de contorn d’aquests 
treballs.  
 
Per tal de coordinar feines, és fonamental poder disposar d’interlocució directa entre tots dos 
contractistes, DF i Consorci.  

 
Tanmateix, els temps de fabricació i proveïment de materials de la passarel·la poden ser 
significatius i és necessari que la gestió de compres es realitzi entre setembre i octubre per tal 
que l’execució material dels treballs no és dilati molt més enllà de final d’any. 
 
Finalment, l’entrada en servei de les primeres seccions de tractament de la planta, prevista 

per a setembre-octubre de 2026, requereix de la consolidació d’accessos i recorreguts 
d’evacuació, alguns dels quals requereixen acabar els treballs sobre la passarel·la de visites. 
 

10. Forma de tramitació de l’expedient 
 
La forma de tramitació de l’expedient és ordinària. 
 

11. Procediment d’adjudicació  
 
El procediment d’adjudicació del contracte és l’obert ja que, tal i com determina l’article 131.2 
de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de 2017, de contractes del sector públic, per la que es 
transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 
2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, és el procediment d’adjudicació que s’ha 
d’aplicar ordinàriament. 

 
Aquest contracte no està subjecte a regulació harmonitzada ja que, d’acord amb l’article únic 
de l’Ordre HAC/1517/2025, de 18 de desembre, per la que es publiquen els límits dels diferents 

tipus de contractes a efectes de la contractació del sector públic a partir de l’1 de gener de 
2026, el valor estimat és inferior a 5.538.000 €. 
 

12. Dades econòmiques del contracte 
 
1. Valor estimat del contracte –VEC-: 
Per a escollir el procediment de licitació aplicable al contracte i la publicitat a la qual s’ha de 
sotmetre, s’ha tingut en compte el valor estimat del contracte. 
 
Pel càlcul del valor estimat del contracte s’han tingut en compte la suma dels imports, IVA 

exclòs, que consten en el Pressupost del projecte executiu. 
 
En el document esmentat s’analitzen les despeses directes, les indirectes i el benefici industrial, 
incloent tant els costos laborals com altres costos derivats de l’execució material del servei, 
les despeses generals d’estructura i el benefici industrial. 
 

Tenint en compte tot això, el valor estimat del contracte es xifra en les quantitats, IVA exclòs, 

següents: 
 

VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE IMPORT (IVA exclòs) 

Pressupost del contracte  1.488.166,67 € 

Possibilitat modificació contracte (20%) 297.633,33 € 

Possibles excessos d’amidaments de fins a un 10%, article 
242.4.i) de la LCSP 

148.816,67 € 

Total del valor estimat del contracte 1.934.616,67 € 

 
2. Pressupost base de licitació: 

El pressupost base de licitació és de 1.800.681,67  €, IVA inclòs, desglossat de la següent 
manera: 
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POS. ID. / DESCRIPCIÓ IMPORT (€) 

1 Implantació de l’obra 1.000,00 € 

2 Treballs previs i enderrocs 13.124,76 € 

3 Sectorització 101.659,94 € 

4 Sistema de compartimentació 40.811,52 € 

5 Sistema d’acabats 347.219,22 € 

6 Proteccions i senyalització 188.961,16 € 

7 Façana 295.655,50 € 

8 Cobertes 87.955,90 € 

9 Instal·lacions de transport 45.650,93 € 

10 Ajuts d’obra civil 1.669,36 € 

11 Instal·lació elèctrica de Baixa Tensió 42.847,11 € 

12 Instal·lació de climatització/ventilació 25.067,75 € 

13 Instal·lació contra incendis 4.954,45 € 

14 Obres de reforma 32.040,36 € 

15 Seguretat i Salut 18.429,27 € 

16 Gestió de residus 3.513,00 € 

A. Preu d’execució material sense IVA (SUMA de 1 a 16) 1.250.560,23 € 

B. Despeses Generals (13% x A) 162.572,83 € 

C. Benefici Industrial (6% x A) 75.033,61 € 

D. Total pressupost execució per contracta (A+B+C) 1.488.166,67 € 

E. IVA (21% x D) 312.515,00 € 

F. Pressupost base de licitació (D+E) 1.800.681,67 € 

 
 
3. Preus màxims 

 

El preu màxim, millorable a la baixa, és de 1.488.166,67 €, IVA exclòs, desglossat d’acord 
amb els preus unitaris indicats a l’estat d’amidaments i pressupost inclòs al projecte executiu. 
 
Els preus màxims comprenen la totalitat del contracte. En aquest sentit, el preu consignat és 
indiscutible, no admeten cap prova d’insuficiència i, amb caràcter enunciatiu, porten implícits: 

 
a) Les despeses generals i el benefici industrial 

b) L’import dels treballs accessoris o auxiliars 
c) Les despeses corresponents al control de qualitat 
d) Les despeses de licitació i formalització del contracte 
e) La imposició fiscal derivada del contracte i de l’activitat del contractista en la seva 

execució 
f) L’import de les càrregues laborals de tot tipus 
g) Els impostos, visats, taxes o despeses de qualsevol ordre corresponents a la sol·licitud 

i obtenció de permisos i llicències necessaris per a l’execució del contracte 
 

4. Preu del contracte 
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El preu del contracte és aquell que resulti de l’adjudicació del mateix a partir de la millora a la 

baixa del preu màxim establert a l’apartat anterior. En el preu del contracte es consideraran 
inclosos els tributs, taxes i cànons de qualsevol naturalesa que siguin d’aplicació així com les 
despeses que s’originin per a l’adjudicatari com a conseqüència del compliment den les 
obligacions previstes als Plecs que regeixen aquest contracte. 

 
5. Finançament 
 

El contracte per a l’execució de les obres de tancaments i instal·lacions auxiliars de la 
passarel·la de visites del CCTRVO, es finança amb una subvenció nominativa directa de 
l’Agència de Residus de Catalunya de 38.000.000 € concedida mitjançant resolució del 
conseller de Territori i Sostenibilitat de 28 de desembre de 2020. 

 
Aquesta subvenció va ser ampliada per Resolució de l'Agència de Residus de Catalunya de 21 

de desembre de 2023, per un import addicional de 12.394.339,95 €, i per Resolució de 
l'Agència de Residus de Catalunya de 27 de desembre de 2024, per un import addicional de 
9.952.319,80 €.  

 
La despesa ha d'anar a càrrec de l’aplicació pressupostària és la 500 16230 62708 01 o la que 
correspongui del Pressupost general d’ingressos i despeses per a l’exercici 2026, associada al 
projecte amb finançament afectat 2022 2 PLANT 1. 

 
6. Facturació 
 
La facturació serà amb periodicitat mensual, d’acord amb les certificacions emeses. 
 
El Consorci, retornarà al contractista les factures que incloguin serveis no prestats, que l’import 
no s’ajusti al preu adjudicat o a les estipulacions d’aquesta clàusula, o que la forma o el 

contingut no s’ajusti amb l’ordenament jurídic vigent. Aquests supòsits es relacionen amb 
caràcter exemplificatiu. 
 

Per a procedir a cadascun dels pagaments serà necessari la prèvia presentació de la 
corresponent factura electrònica abans del dia 8 de cada mes, la qual ha de ser conformada 
prèviament per cada responsable/s del contracte de cada entitat. 

 
Els codis DIR per tal de poder presentar la facturació electrònica al Consorci per a la gestió 
dels Residus del Vallès Oriental són: 
 
 

 
Els pagaments es faran efectius mitjançant transferència bancària d’acord amb les previsions 
de l’article 198.4 de la LCSP. 

 
13. Durada del contracte 

 
1. El contracte entra en vigor l’endemà de la seva formalització i estén la seva durada fins a 

la recepció definitiva de les obres. 
 
2. El termini d’execució de les obres és de 16 (setze) setmanes comptadores a partir de l’acta 

de comprovació del replanteig. 

 
3. No es preveuen pròrrogues al contracte. 

 
4. D’acord amb l’article 237 de la LCSP, l’execució del contracte d’obres comença amb l’acta 

de comprovació del replantejament que es durà a terme en un termini no superior a un 
mes des de la formalització del contracte. Nogensmenys i, d’acord amb el mateix precepte, 
en casos excepcionals justificats aquest termini pot ser superior. 

Oficina 

Comptable 

Unitat 

Tramitadora 

Òrgan 

Gestor 
Portal 

LA0006002 LA0006002 LA0006002 https://efact.eacat.cat/bustia?emisorId=1111 

https://efact.eacat.cat/bustia?emisorId=1111
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A aquests efectes i, en el cas particular, aquest termini resta vinculat a poder disposar de 
l’àrea prevista per a la construcció de la passarel·la de visites, la qual, està afectada per 
una línia elèctrica aèria de MT que requereix el seu desviament i soterrament per fora dels 
límits de la parcel·la de la Planta. Amb la planificació actual, està previst que aquesta àrea 
quedi disponible l’1 de febrer de 2027, moment en el qual es podran iniciar les tasques de 
construcció de la passarel·la. Així les coses, es justifica la necessitat de posposar l’acta del 
replanteig de l’obra en el benentès que actualment l’àrea on s’han d’executar aquestes no 

està disponible per a poder dur a terme el replantejament si bé de dur-se a terme en el 
termini general estipulat a l’article 237 de la LCSP, aquesta àrea es veurà afectada per les 
actuacions de soterrament de la línia elèctrica de MT. 
 
Nogensmenys, en cas que l’execució del desviament i soterrament de la línia elèctrica de 
MT es demori més enllà de l’1 de febrer de 2027, aquest fet no alterarà el termini total 

d’execució del contracte que és de 16 setmanes comptadores a partir de la formalització 
de l’acta de replanteig. 
 

5. L’acta de comprovació del replanteig i els terminis parcials que puguin fixar-se en aprovar 
el programa de treball, amb els efectes que s’hi determinin, s’entenen integrants del 
contracte i, per tant, són exigibles.  

 

14. Presentació de proposicions per mitjans electrònics i informació sobre la 
plataforma de contractació electrònica habilitada per a la presentació de 
proposicions 

 
De conformitat amb el que estableix la disposició addicional quinzena de la LCSP, s’estableix 
l’obligatorietat de l’ús de mitjans electrònics, informàtics o telemàtics per desenvolupar totes 
les fases del procediment d’adjudicació, incloses les que correspongui realitzar als licitadors 

i/o candidats com la presentació de les ofertes.  
 
Les proposicions que no es presentin per mitjans electrònics, en la forma que determina aquest 

Plec, seran excloses. 
 
Les empreses licitadores han de presentar la documentació que conformi les seves ofertes en 

mitjançant l’eina de Sobre Digital. 
 

15. Mesa de contractació 
 
La composició de la Mesa de Contractació que es proposa és la següent: 
 
Presidència:  La senyora Vanessa Abad, directora del CCTRVO o en la seva absència el 

senyor Eduard Abril, tècnic de tractament. 
 
Vocals:  La senyora Helena Iserte, secretària del Consorci. 

 
La persona que exerceixi les funcions d’Intervenció del Consorci o en la seva 
absència, la senyora Silvia Capdevila, cap de Gestió econòmica. 

 

La senyora Anna Ayats, cap d’Enginyeria i Energia o en la seva absència el 
senyor Josep Benach, cap de Manteniment.  

 
Secretària: La senyora Patricia González, cap de Contractació, o en la seva absència, la 

senyora Laia Camp, responsable de Gestió Administrativa. 
 

La composició de la Mesa de contractació s’ha establert de conformitat amb la disposició 
addicional segona de la LCSP. 
 
La mesa de contractació estarà assistida per RECUPERACION DE ENERGIA, SA, en virtut del 
contracte per a la prestació dels serveis d’enginyeria d’integració, projecte constructiu, direcció 
d’execució d’obra i serveis complementaris per a l’ampliació de la planta de digestió anaeròbica 
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i de compostatge del Consorci del CCTRVO, amb codi d’expedient C09-21, del qual n’és el 

contractista. 
 
RECUPERACION DE ENERGIA, SA, assistirà a la Mesa en el seguiment i la valoració de les 
ofertes rebudes així com l’avaluació de la documentació presentada pels licitadors. 
 

16. Habilitació professional o empresarial 
 

No aplica. 
 

17. Criteris de solvència tècnica i professional i econòmica i financera 
 
D’acord amb l’article 77 de la LCSP, “1. La classificació dels empresaris com a contractistes 
d'obres o com a contractistes de serveis dels poders adjudicadors serà exigible i tindrà efectes 

per a l'acreditació de la seva solvència per contractar en els casos i termes següents: 
 
Per als contractes d'obres el valor estimat dels quals sigui igual o superior a 500.000 euros 
serà requisit indispensable que l'empresari es trobi degudament classificat com a contractista 
d'obres dels poders adjudicadors. Per a aquests contractes, la classificació de l'empresari al 
grup o subgrup que en funció de l'objecte del contracte correspongui, amb categoria igual o 
superior a l'exigida per al contracte, acreditarà les seves condicions de solvència per 

contractar.” 
 

És per aquest motiu que en ser un contracte d’obres amb valor estimat superior a 500.000 €, 
que la solvència tècnica i econòmica s’ha de justificar amb la classificació empresarial indicada. 
 
En la classificació empresarial per als contractes d'obres s'han de requerir (segons estableix 
l'article 36.2.a del Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques) 

com a màxim quatre subgrups, de manera que com a criteri general només s'ha de requerir 
classificació en les parts de l'objecte contractual que tinguin una significació econòmica 
superior al 20% del pressupost total. 

 
Cal recordar que, en els contractes d'obres, la classificació d'una empresa en un o uns subgrups 
dels denominats bàsics comporta la classificació de l'empresa en tot el grup. Qualsevol 

empresa que es classifiqui en els subgrups forts o bàsics d'un grup passa a ser classificada en 
tots els subgrups del grup. En el grup C, classificar-se en qualsevol dels dos subgrups bàsics 
(2. Estructures de fàbrica o formigó o 3. Estructures metàl·liques) comporta la classificació en 
tots els subgrups del grup. 
 
La categoria del grup i subgrup de classificació ve donada en funció de la seva quantia. 
L'expressió de quantia s'efectua per referència al valor estimat del contracte, quan la durada 

d'aquest és igual o inferior a 1 any, i per referència al valor mitjà anual, quan es tracta de 
contractes de durada superior. El valor mitjà anual del contracte (anualitat mitjana) és el 
resultat de dividir el valor estimat del contracte pel nombre de mesos d'execució del contracte 
i multiplicar el quocient per 12. Aquest valor determina la categoria de la classificació. 
 
Les categories dels contractes d'obra són (article 26 del Reglament general de la Llei de 

contractes de les administracions públiques): 

 
 Categoria 1, si la quantia del contracte és inferior o igual a 150.000 euros. 
 Categoria 2, si la quantia del contracte és superior a 150.000 euros i inferior o igual a 

360.000 euros. 
 Categoria 3, si la quantia del contracte és superior a 360.000 euros i inferior o igual a 

840.000 euros. 

 Categoria 4, si la quantia del contracte és superior a 840.000 euros i inferior o igual a 
2.400.000 euros. 

 Categoria 5, si la quantia del contracte és superior a 2.400.000 euros i inferior o igual 
a cinc milions d'euros. 

 Categoria 6, si lla quantia del contracte és superior a cinc milions d'euros. 
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El valor estimat del contracte és de 1.934.616,67 € i la durada del contracte és inferior a 12 

mesos. Per tant aplica la categoria 4. 
 
D’acord amb tot això, la classificació empresarial a acreditar és la següent: 
Grup:  C  Subgrups: 6, 7 i 9  Categoria: 4 
 
D’altra banda, i d’acord amb l’article 78 de la LCSP, no serà exigible la classificació als 
empresaris no espanyols d'Estats membres de la Unió Europea o d'Estats signataris de l'Acord 

sobre l'Espai Econòmic Europeu, ja concorrin al contracte aïlladament o integrats en una unió, 
sense perjudici de l'obligació d'acreditar-ne solvència.   
 
Per tant s’estableixen com a criteris de solvència tècnica i econòmica per a empresaris no 
espanyols, els criteris previstos als article 87 i 88 de la LCSP, tenint en compte la qualificació 
del contracte com a contracte d’obres.  

 
S’ha escollit el criteri de solvència tècnica previst a l’article 88 lletra a) de la LCSP, corresponent 
a la relació de les principals obres executades en el curs de com a màxim els cinc últims anys, 
per tal de verificar que l’empresari disposa d’una experiència prèvia mínima l’execució d’obres 
de la mateixa naturalesa. A més, l’import mínim que s’ha d’acreditar pretén constatar que 
l’empresari ha executat obres de naturalesa anàloga a la de l’objecte d’aquest contracte d’un 
volum similar, la qual cosa permet deduir que disposa dels mitjans necessaris per la prestació 

del servei.  
 
Pel que fa a la solvència econòmica i financera s’han escollit com a mitjà d’acreditació, el 
previst a la lletra a) de l’article 87.1 de la LCSP.  
 
El criteri de solvència que s’exigeix està vinculat a l’objecte del contracte i és proporcional.  
 

D’acord amb tot això, el criteris de solvència exigits són els següents: 
 
a) Solvència tècnica i professional i econòmica i financera 

Aquesta la podran acreditar mitjançant la classificació com a contractista d’obres en el grup i 
subgrup de classificació i categoria que s’indiquen a continuació: 
 

Classificació empresarial 
 

Grup:  C  Subgrups: 6, 7 i 9  Categoria: 4 
 
En el cas d’empresaris d’Estats membres de la Unió Europea o d’Estats signataris de l’Acord 
sobre l’espai Econòmic Europeu, que concorrin al contracte aïlladament o integrats en una unió 
temporal d’empreses hauran d’acreditar la solvència econòmica i financera i tècnica i 

professional mínima següent: 
 
b) Condició de solvència tècnica i professional  
 
Relació de les obres de naturalesa similar a l’objecte d’aquest contracte, executades en el 
període corresponent als cinc últims anys naturals a la data final de presentació d’ofertes. 

 

Mitjans d’acreditació de la condició única de solvència tècnica i professional: 
 
Una declaració responsable amb la relació de les principals obres executades durant els cinc 
últims anys, corresponents al mateix tipus o naturalesa al que correspon l’objecte del 
contracte, indicant l’import, les dates i el destinatari públic o privat. 
 

En cas que així li ho requereixi el Consorci, el licitador també haurà d’aportar  els certificats 
emesos o visats per l’òrgan competent, quan el destinatari sigui una entitat del sector públic; 
i quan el destinatari sigui un subjecte privat, una declaració de l’empresari acompanyada dels 
documents de què disposi que acreditin la realització de la prestació. 
 
Requisit d’admissió de la condició única de solvència tècnica i professional: 
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Acreditar que l’import anual acumulat en l’any de major execució és igual o superior a 
1.354.231,67 €, IVA exclòs. 
 
c) Condició de solvència tècnica i professional per a empreses de nova creació 

 
Quan el contractista sigui una empresa de nova creació, entenent com a tal aquella que 
tingui una antiguitat inferior a cinc anys, la seva solvència tècnica s’ha d’acreditar 

mitjançant la condició de solvència tècnica que figura a l’article 88 f) corresponent a la 
declaració en que s’indiqui la maquinària, el material i l’equip tècnic del qual es disposa 
per a l’execució de les obres, a la qual s’ha d’adjuntar la documentació acreditativa 
pertinent quan li ho requereixin els serveis que depenen de l’òrgan de contractació. 
 
Mitjans d’acreditació de la condició de solvència tècnica i professional per a empreses de 

nova creació:  
 
Una declaració responsable amb la relació de maquinària, el material i l’equip tècnic del 
qual es disposarà per a l’execució de les obres objecte del contracte.  
 
Requisit d’admissió de la condició única de solvència tècnica i professional per a empreses 
de nova creació:  

 
Acreditar que el licitador disposa dels mitjans tècnics, materials i humans per a portar a 
terme les operacions que es preveuen al contracte. 

 
d) Condició de solvència econòmica i financera  

 
Condició de solvència econòmica i financera única:  

Volum anual de negocis en els tres últims anys disponibles en funció de les dates de 
constitució o d’inici d’activitats de l’empresari i de presentació de les ofertes.   

 

Mitjans d’acreditació de la condició de solvència:  
Per acreditar aquest requisit cal aportar la documentació que tot seguit s’especifica en 
funció del tipus d’empresari: 

 
A) Persona jurídica inscrita en el Registre Mercantil: 

 
Els comptes anuals disponibles aprovats i dipositats en el Registre Mercantil referits al 
millor exercici dins dels tres últims disponibles en funció de les dates de constitució o 
d’inici d’activitats de l’empresari i de presentació de les ofertes. 

 

Nogensmenys, els empresaris que per la seva data de constitució encara no tinguin 
comptes anuals aprovats i dipositats en el Registre Mercantil, per acreditar el seu volum 
anual de negocis han d’aportar la liquidació presentada del model 390 (declaració anual 
IVA) o bé del model 303 (declaració mensual o trimestral IVA) quan sigui inferior a l’any, 
referits tots ells a l’últim any disponible. 

 

B) Persona jurídica inscrita en un registre oficial que no sigui el Registre Mercantil: 

 
Els comptes anuals disponibles, aprovats i dipositats en el registre oficial en què hagi 
d’estar inscrit, referits al millor exercici dins dels tres últims disponibles en funció de les 
dates de constitució o d’inici d’activitats de l’empresari. 

 
Nogensmenys, els empresaris que per la seva data de constitució encara no tinguin 

comptes anuals aprovats i dipositats en el registre oficial en que hagi d’estar inscrit per 
acreditar el seu volum anual de negocis han d’aportar la liquidació presentada del model 
390 (declaració anual IVA) o bé del model 303 (declaració mensual o trimestral IVA) quan 
sigui inferior a l’any, referits tots ells a l’últim any disponible. 
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C) Persona jurídica que no estigui obligada a dipositar els seus comptes en un registre 

oficial: 
 

La liquidació presentada del model 390 (declaració anual IVA) o bé del model 303 
(declaració mensual o trimestral IVA) quan sigui inferior a l’any i el model 200 (declaració 
de l’Impost sobre Societats), referits a un dels tres últims anys disponibles pels quals hagi 
vençut l’obligació de presentació de la liquidació dels impostos. 
 

D) Empresaris persones físiques: 
 

La liquidació presentada del model 390 (declaració anual IVA) o bé del model 303 
(declaració mensual o trimestral IVA) quan sigui inferior a l’any i el model 100 (declaració 
de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques), referits a un dels tres últims anys 
disponibles pels quals hagi vençut l’obligació de presentació de la liquidació dels impostos. 

 
Requisit d’admissió de la condició de solvència:  
Acreditar un volum anual de negocis que referit a l’any de més volum de negoci dels tres 
últims acabats ha de ser almenys d’un import superior a 1.934.616,67 €, IVA exclòs. 

 
18. Criteris d’adjudicació  
 

L’adjudicació del contracte s’efectua utilitzant una pluralitat de criteris d’adjudicació sobre la 
base de la millor relació qualitat-preu d’acord amb l’article 145 de la LCSP. 
 
S’han definit només  criteris avaluables de forma automàtica, per una banda, la proposta 
econòmica i, per altra banda, els següents criteris d’adjudicació no relacionats amb el preu.  
 

- Experiència del cap d’obra. Es valora donat que una bona experiència del personal hauria 

de repercutir sobre una bona execució i el compliment dels terminis de l’obra així com 
de la qualitat d’aquesta. 

 

- Increment de la garantia de les obres, en el benentès que gràcies a aquest fet, el Consorci 

no haurà de dedicar-hi recursos en el benentès que part dels desperfectes estaran 
coberts pel contractista. 

 

- Reducció del temps d’execució de les obres respecte el màxim indicat als Plecs, en el 

benentès que gràcies a aquest fet, el Consorci podrà posar en marxa abans la instal·lació 
de refí i deshidratació de digest higienitzat. 

 

- Aplicar criteris ambientals a l’obra. Ús de materials amb baixes emissions de carboni i 

economia circular. 
 
Els criteris d’adjudicació per determinar l’oferta econòmicament més avantatjosa són els 
següents: 

 
18.1 Criteris d’adjudicació 

 
CRITERI 1. Oferta econòmica. Fins a 71,00 punts 
 
L’adjudicació del contracte s’efectua utilitzant una pluralitat de criteris d’adjudicació sobre la 
base de la millor relació qualitat-preu d’acord amb l’article 145 de la LCSP. 

 
La millor relació qualitat-preu s’avalua de conformitat amb els criteris econòmics i qualitatius 
següents: 

 
Oferta econòmica. Per al càlcul de l’oferta més avantatjosa s’ha tingut en compte la fórmula 
següent: 
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𝑷𝒊 =  (𝟏 −
(𝑶𝒊 − 𝑶𝒎)

𝑰𝑳
) 𝒙 𝑷𝒎𝒂𝒙 

 
On, 
 

NOMENCLATURA 

Pi = puntuació licitador i 

Pmax = punts totals a repartir 

IL = import licitació 

Oi = oferta del licitador i 

Omin = millor oferta 

 
 

Aquesta fórmula està pensada per establir-se en licitacions on les característiques del contracte 

permeten la introducció de paràmetres de qualitat en la seva prestació i es vol incentivar de 
forma relativa la competitivitat entre els licitadors en el criteri preu. La fórmula atorga la 
màxima puntuació a la millor oferta i estableix que la diferència de punts atorgats a dues 
ofertes és proporcional a la diferència de les seves baixes. 
 
Per exemple, si una oferta iguala l’import de licitació, tindrà una penalització en % de punts 

igual al percentatge de baixa de la millor oferta respecte el preu de licitació. 
 

 
CRITERI 2. Experiència del/la cap d’obra. Fins a 5,00 punts 
 

Es valora l’experiència en obres similars del/la cap d’obra nomenat per a l’execució de les 

obres.  
 
Una bona experiència del personal hauria de repercutir sobre una bona execució i el 
compliment dels terminis de l’obra així com de la qualitat d’aquesta. 

 
 Experiència del/la cap d’obra en obres de construcció d’edificis de serveis i/o oficines. 

(Fins a 5,00 punts). 

 
Experiència demostrable mínima, segons PPT: 3 anys. 
 
Per cada any d’experiència superior, als anys d’experiència mínims exigits com a 
requisit de solvència tècnica única, es puntuarà 0,50 punts.  
 

L’acreditació d’aquest criteri s’ha de realitzar mitjançant l’aportació d’una declaració 

responsable, degudament signada, on hi constin els anys d’experiència del/de la professional. 
 
El Consorci es reserva el dret de sol·licitar la documentació necessària per comprovar la 
veracitat de les dades aportades al sobre 2, en particular en cada perfil professional aportat, 
incloent la durada de l’experiència justificada.  
 

No es valorarà cap capacitat que presenti discrepàncies entre la descripció que en aquest 

punt es sol·licita i la informació de cada perfil professional que s’inclogui a la presentació de 
la documentació requerida. 
 
La informació dels perfils professionals s’ha de presentar de forma clara, concisa i amb un 
format unificat, seguint els requisits detallats 

 

CRITERI 3. Increment del termini de garantia de l’obra. Fins a 7,00 punts  
 
Es valora que els licitadors executi una obra de qualitat dels quals es pugui ampliar el període 
garantia. Una ampliació de la garantia de l’obra repercutiria positivament sobre el Consorci, ja 
que li suposaria un estalvi directe pel que fa al manteniment dels béns. 
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El termini de garantia es correspondrà amb la garantia de les obres i instal·lacions, és a dir un 

termini de garantia d’1 any o aquell ofert pel licitador. Específicament el termini de garantia 
de l’ascensor, serà de 2 anys o aquell ofert pel licitador. 
 
Es valorarà a raó d’1 punt per cada 6 mesos addicionals de garantia de les obres i instal·lacions 
respecte l’any establert al PPT. Fins a 5 punts  
 
Es valorarà a raó d’1 punt per cada any addicional de garantia de l’ascensor respecte els 2 

anys establerts al PPT. Fins a 2 punts 
 
L’acreditació serà mitjançant declaració responsable. 
 
CRITERI 4. Reducció del termini d’execució de les obres. Fins a 6,00 punts  
 

Es valora que els licitadors executin les obres en un menor termini al màxim establert al PPT 
(16 setmanes). Una reducció del temps d’execució repercutiria positivament sobre el Consorci, 
ja que li suposaria poder habilitar la passarel·la per a poder fer visites, així com per reduir el 
temps d’interferència de la obra amb l’operació de la planta. 
 
Es valorarà a raó de 2 punts per cada setmana de reducció de termini respecte a les 16 
setmanes establertes al PPT.  

 
L’acreditació serà mitjançant l’aportació amb la oferta d’una planificació detallada de les 
actuacions. En cas de no aportar-se aquesta planificació, la proposta es valorarà amb 0 punts.  
 
CRITERI 5. Aspectes ambientals. Fins a 6,00 punts  
 
Subcriteri 5.1. Materials amb contingut reciclat. Fins a 3,00 punts  

 
Es presentarà un llistat d'aquells materials amb contingut reciclat. Es valorarà a raó d’1 punt 
per material considerat. 

 
Serà necessària la presentació de documents que acreditin aquestes característiques del 
producte. Per exemple: Declaracions Ambientals de Producte, fitxa tècnica, certificació de 

producte, etc. 
 
Subcriteri 5.2. Ús de materials, productes o serveis de proximitat i impuls d'ecosistema 
d'empreses locals. Fins a 3,00 punts  
 
Es presentarà un llistat on s'indiquin aquells productes, materials o serveis que provinguin de 
l'àmbit local de la construcció (que provinguin d'un radi de 160 km al lloc de construcció). Es 

valorarà a raó d’1 punt per material considerat. 
 

Serà necessari presentar un document per garantir l'origen de proximitat del material o 
producte. Per exemple (DAP, carta del fabricant/proveïdor, etc.) 
 
 

CRITERI 6. Pla de constructibilitat. Fins a 5,00 punts  

 
S’aportarà un Pla de Constructibilitat, amb una descripció de la seqüència de construcció amb 
indicació dels espais ocupats per necessitats organitzatives i de seguretat, i la resolució 
d’interferències amb els elements i operacions de la planta. S’indicarà també els mitjans a 
utilitzar i ubicacions, la proposta de circulació de vehicles (incloent-hi els d’operació de planta), 
les mesures de seguretat addicionals que es preveuran considerant que durant l’execució de 

les obres el CCTRVO estarà operant (processant residus i generant biogàs), així com totes les 
mesures que es duran a terme per a delimitar i senyalitzar correctament aquests espais. 
 
El document tindrà un mínim de 10 pàgines amb lletra Verdana 10 i espaiat senzill  i podrà 
incloure taules, esquemes i/o diagrames. El Pla de constructibilitat inclourà, com a mínim, els 
següents apartats: 
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 Descripció de la seqüència de construcció. 
 Mitjans auxiliars previstos utilitzar durant la obra, considerant l’espai i accessos 

disponibles. 
 Mesures considerades per a la minimització d’interferències dels treballs a realitzar 

amb les àrees de el CCTRVO que estaran en operació. 
 Mesures de seguretat addicionals que es preveuran considerant que el CCTRVO 

estarà en operació.   

 Estimació de treballadors i sistema de control del personal durant l’obra 
 
Es valorarà com segueix: En cas que es presenti un document de Pla de constructibilitat, que 
inclogui com a mínim els apartats indicats anteriorment, i que tingui un mínim de 10 pàgines, 
amb el tipus de lletra, mida de lletra i espaiat indicat anteriorment, la proposta es valorarà 
amb 5 punts.  

 
En cas de no aportar-se aquest document, o bé s’aporti un document que no contingui els 
apartats anteriorment indicats o sigui un document amb menys de 10 pàgines, la proposta es 
valorarà amb 0 punts. 
 

19. Criteris de desempat 
L’article 147 de la LCSP estableix que els òrgans de contractació podran determinar criteris 

d’adjudicació específics per al desempat en els plecs de clàusules administratives particulars 
en els casos en què, després de l’aplicació dels criteris d’adjudicació, es produeixi un empat 
entre dos o més ofertes.  
 
Tenint en compte les previsions de l’esmentat article, i un cop aplicats els criteris d’adjudicació, 
s’estableix que l’empat entre diverses ofertes presentades en la licitació, es resoldrà mitjançant 
l’aplicació per ordre decreixent dels criteris socials referits al moment de finalitzar el termini 

de presentació d’ofertes:  
 
a) Major percentatge de treballadors amb discapacitat o en situació d’exclusió social a la  

plantilla de cadascun dels licitadors, primant, en cas d’igualtat, el major número de 
treballadors fixos amb discapacitat a la plantilla o el major nombre de persones 
treballadores inclusives en la plantilla. 

 
La proposició presentada que tingui el major percentatge de treballadors amb 
discapacitat fixos integrats en la seva plantilla, tenint en compte: 
 
-Per aquelles empreses que els sigui obligatori per normativa tenir un percentatge de 
treballadors amb discapacitat integrats a la plantilla (+50 treballadors), es tindrà en 
compte aquella empresa licitadora que tingui el percentatge més alt que el que li 

correspon per normativa (RDL 1/2013, de 29 de novembre, que aprova el Text refós 
de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social). 
Si les empreses no compleixen aquesta normativa essent obligatori el seu compliment, 
serà motiu d’exclusió del procediment de licitació. 
 
-Per aquelles empreses que no els sigui obligatori per normativa tenir un percentatge 

de treballadors amb discapacitat integrats a la plantilla (-50 treballadors), es tindrà en 

compte el percentatge que li correspongui en funció del número de treballadors total 
que tingui l’empresa en relació amb els treballadors amb discapacitat. 

 
b) Menor percentatge de contractes temporals en plantilla de cadascuna de les empreses. 
 
c) Major percentatge de dones ocupades en la plantilla de cadascun dels licitadors. 

 
d) El sorteig, en cas que l’aplicació dels anteriors criteris no hagués donat lloc al 

desempat. 
 

A tal efecte, els serveis corresponents de l’òrgan de contractació requeriran la documentació 
pertinent als empresaris afectats. 
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20. Ofertes anormalment baixes 
 
Tal i com determina l’article 149 de la LCSP, en els plecs s’han de fixar els paràmetres 
objectius, referits a l’oferta en el seu conjunt, que han de permetre identificar els casos en què 
una oferta es considera anormal. 
 
La determinació de les ofertes que presentin uns valors anormalment baixos s’ha de dur a 

terme en funció dels límits i els paràmetres objectius establerts a continuació: 
 
a) Si concorre una empresa licitadora, es considera anormalment baixa l’oferta que compleixi 

els dos criteris següents: 
 
1. Que l’oferta econòmica sigui un 25% més baixa que el pressupost de licitació. 

 
2. Que la puntuació que li correspongui en la resta de criteris d’adjudicació diferents del 

preu sigui superior al 90% de la puntuació total establerta en el plec de clàusules 
administratives particulars. 
 

b) Si concorren dues empreses licitadores, es considera anormalment baixa l’oferta que 
compleixi els dos criteris següents: 

 
1. Que la puntuació que li correspongui en l’oferta econòmica sigui superior en més d’un 

20% a la de l’altra oferta. 
 

2. Que la puntuació que li correspongui en la resta de criteris d’adjudicació diferents del 
preu sigui superior en més d’un 20% a la puntuació més baixa. 
 

c) Si concorren tres o més empreses licitadores, es considera anormalment baixa l’oferta que 
compleixi els dos criteris següent: 
 

1. Que la puntuació que li correspongui en l’oferta econòmica sigui superior en més d’un 
10% a la mitjana aritmètica de les puntuacions de totes les ofertes econòmiques 
presentades. 

 
2. Que la puntuació que li correspongui en la resta de criteris d’adjudicació diferents del 

preu, sigui superior a la suma de la mitjana aritmètica de les puntuacions de les ofertes 
i la desviació mitjana d’aquestes puntuacions.  
 
Per calcular la desviació mitjana de les puntuacions s’obtindrà, per a cada oferta, el valor 
absolut de la diferència entre la seva puntuació i la mitjana aritmètica de les puntuacions 

de totes les ofertes. La desviació mitjana de les puntuacions és igual a la mitjana 
aritmètica d’aquests valors absoluts. 

 
21. Compensació als licitadors pel cas de renúncia o desistiment  
 
De conformitat amb el que estableix l’article 152 de la LCSP, en cas que l’òrgan de contractació 

decideixi no adjudicar, renunciï o desisteixi de l’adjudicació del contracte, l’òrgan de 

contractació ha de compensar els licitadors per les despeses en les que hagin incorregut en la 
forma prevista al Plec.  
 
Per al càlcul de les despeses de preparació de la proposta del contracte en la que hagin 
incorregut els licitadors, s’ha tingut en compte la dedicació en hores del personal que 
l’empresari ha destinat a la preparació de la proposta. En aquest sentit, s’han diferenciat les 

hores invertides per personal que es dedica a tasques administratives i les hores de personal 
que desenvolupa tasques de caràcter intel·lectual i de supervisió. 
 
Per a la determinació dels preus per hora del personal dedicat a la preparació de la proposta 
s’han considerat les dades de 2023 de l’IDESCAT relatives al salari brut mitjà de dones i homes 
de cada categoria professional. Aquestes dades s’han actualitzat amb els IPC interanuals dels 



DOCUMENT

Memòria
ÒRGAN

ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA
EXPEDIENT

G122-000178-2026

Codi Segur de Verificació:
    bab2d210-ce23-486a-b898-ed03deceed98
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01081000_2026_3339800
Data d'impressió: 24/08/2026 10:55:57
Pàgina 17 de 26

SIGNATURES

1.- DIEGO PEREZ SANZ (Cap d’obres i instal·lacions.), 03/08/2026 10:38:51
2.- MUÑOZ MELIZ JAVIER (Assistència tècnica.), 05/08/2026 21:28:03

C
O

N
S

O
R

C
I P

E
R

 A
 L

A
 G

E
S

T
IÓ

 D
E

LS
 R

E
S

ID
U

S
 D

E
L 

V
A

LL
È

S
 O

R
IE

N
T

A
L

A
qu

es
t d

oc
um

en
t é

s 
un

a 
cò

pi
a 

au
tè

nt
ic

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

or
ig

in
al

. C
om

pr
ov

i l
'a

ut
en

tic
ita

t d
el

 d
oc

um
en

t a
l w

eb
 d

el
 C

on
so

rc
i d

e
R

es
id

us
 d

el
 V

al
lè

s 
O

rie
nt

al
(h

ttp
s:

//c
re

si
du

sv
o.

va
lle

so
rie

nt
al

.c
at

/O
A

C
/V

al
id

ar
D

oc
.js

p)
. U

til
itz

i e
l "

C
od

i p
er

 a
 la

 v
al

id
ac

ió
" 

qu
e 

ap
ar

ei
x 

a
la

 c
ap

ça
le

ra
.

Ì
ba
b2
d2
10
-c
e2
3-
48
6a
-b
89
8-
ed
03
de
ce
ed
98
[Î

 
darrers anys, s’ha aplicat una seguretat social del 33% dels salaris bruts i unes despeses 

d’estructura (llum, impressora, fotocopiadora, telèfon, entre d’altres) del 12,5%. De tot això 
n’han resultat els preus per hora i categoria professional següents: 
 
 

CÀRREC 
Sou brut 
(import de 
2026) 

Seguretat 
social 
(33%) 

Cost total 
Hores 

anuals 

Cost 
per 
hora 

Despeses 
d'estruct. 
(12,5%) 

Cost 
total 

per 
hora 

Director 70.882,25 € 23.391,14 € 94.273,39 € 1.772,00 53,20 € 6,65 € 59,85 € 

Tècnics i 
professionals 

de suport 

40.850,96 € 13.480,82 € 54.331,77 € 1.772,00 30,66 € 3,83 € 34,49 € 

Administratiu 30.894,78 € 10.195,28 € 41.090,06 € 1.772,00 23,19 € 2,90 € 26,09 € 

 
 
Així, en el cas de no adjudicar, renunciar o desistir del contracte el Consorci ha de compensar 
els licitadors per les despeses en què incorrin.  

 
L’import màxim que el Consorci abonarà per aquest concepte és de 2.837,50 €, IVA exclòs. 
En la determinació d’aquest import s’ha tingut en compte la dedicació de 10 hores, a raó de 
26,09 euros l’hora, IVA exclòs, en la preparació i enviament de la documentació per part d’una 
persona encarregada de tasques administratives;  la dedicació de 40 hores, a raó de 34,49 
euros l’hora, IVA exclòs, de la feina de redacció, elaboració i proposta del projecte així com la 

dedicació de 20 hores, a raó de 59,85 euros l’hora, del personal directiu responsable de la 
tasca de supervisió i direcció de la proposta. 
 

22. Garantia provisional i definitiva  
 
Per a participar en la licitació del contracte no es preveu l’obligació de constituir cap garantia 

provisional. 

 
Per contra, el licitador que hagi presentat la millor oferta, de conformitat amb els criteris 
d’adjudicació previstos a l’apartat anterior d’aquest informe, ha de constituir a disposició de 
l’òrgan de contractació una garantia d’un 5 per 100 del preu final ofert, exclòs l’IVA. 
 
En tot cas, la garantia definitiva respondrà respecte dels incompliments del contracte. 
 

23. Termini de garantia 
 
El termini de garantia es correspondrà amb la garantia de les obres i de les instal·lacions, és 
a dir un termini de garantia d’1 any o aquell ofert pel licitador i acceptat pel Consorci per les 
obres i instal·lacions, i un termini de garantia de 2 anys per a l’ascensor. 
 

24. Modificació del contracte  
 

A. Supòsits: 
 

a) En cas d’excessos d’amidaments en relació amb el projecte executiu. 
b) Modificacions que permetin una millor qualitat de l’obra i/o una millor integració de la 

instal·lació de la passarel·la a l'arquitectura dels edificis. En aquest cas la variació 

d’instal·lacions serà exclusivament la que autoritzi o defineixi la Propietat o Direcció 
Facultativa. 

c) Adequació a normativa per imperatiu d'aquesta. 
 

B. Límits i condicions dels supòsits de modificació: 
 
Les modificacions descrites són obligatòries per al contractista i en cap cas poden excedir 

del 20% del preu inicial del contracte aïlladament o conjuntament. 
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En tot cas, els preus unitaris seran aquells establerts als documents de pressupost indicats 
a l’oferta del contractista. 

 
C. Procediment de modificació: 
 
Per tramitar una modificació del contracte caldrà seguir els següents tràmits: 
 

1. Proposta raonada del responsable del contracte, per iniciativa pròpia o a instancia del 
contractista, integrada pels documents que justifiquin, descriguin i valorin la 
modificació. 

2. Audiència al contractista per un termini de tres dies hàbils. 
3. Informes del/la secretari/a i de l’interventor/a. 
4. Certificació de l’existència de crèdit o document que legalment el substitueixi. 

5. Acord d’aprovació de la modificació i de la despesa corresponent. 
6. Reajustament de la garantia definitiva. 
7. Publicitat de la modificació en el DOUE, si escau, i en el perfil de contractant, que s’ha 

d’acompanyar en aquest últim mitjà de les al·legacions del contractista i de tots els 
informes emesos. 

 
 

25. Revisió de preus 
 
De conformitat amb el que estableix l’article 103 de LCSP, no procedeix la revisió de preus del 
contracte. 
 

26. Cessió del contracte 

 
Els drets i les obligacions que dimanen d’aquest contracte es podran cedir per l’empresa 

contractista a una tercera persona, sempre que les qualitats tècniques o personals de qui 

cedeix no hagin estat raó determinant de l’adjudicació del contracte ni que de la cessió no en 
resulti una restricció efectiva de la competència en el mercat, quan es compleixin els requisits 
següents: 
 
a. L’òrgan de contractació autoritzi, de forma prèvia i expressa, la cessió. Si transcorre el 

termini de dos mesos sense que s’hagi notificat la resolució sobre la sol·licitud d’autorització 
de la cessió, aquesta s’entendrà atorgada per silenci administratiu.  
 
b. L’empresa cedent tingui executat almenys un 20 per 100 de l’import de contracte.  
 
Aquest requisit no s’exigeix si la cessió es produeix trobant-se l’empresa contractista en 
concurs encara que s’hagi obert la fase de liquidació, o ha posat en coneixement del jutjat 

competent per a la declaració del concurs que ha iniciat negociacions per arribar a un acord 
de refinançament, o per obtenir adhesions a una proposta anticipada de conveni, en els termes 
que preveu la legislació concursal.  
 
c. L’empresa cessionària tingui capacitat per contractar amb l’Administració, la solvència 

exigible en funció de la fase d’execució del contracte, i no estigui incursa en una causa de 
prohibició de contractar.  

 
d. La cessió es formalitzi, entre l’empresa adjudicatària i l’empresa cedent, en escriptura 
pública.  
 
No es podrà autoritzar la cessió a una tercera persona quan la cessió suposi una alteració 
substancial de les característiques de l’empresa contractista si aquestes constitueixen un 

element essencial del contracte.  
 
L’empresa cessionària quedarà subrogada en tots els drets i les obligacions que correspondrien 
a l’empresa que cedeix el contracte 
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27. Subrogació de contractes de treball 
 
No hi ha personal a subrogar. 
 

28. Subcontractació  
 
El contractista pot concertar la realització parcial de la prestació.  

 
29. Obligacions i obligacions essencials 
 
Les obligacions del contracte són: 
 
a) Complir les determinacions que figurin a la seva documentació tècnica i disposar, per a 

l’execució del contracte, dels mitjans materials i personals necessaris per a l’execució de 
les tasques. Això no obstant, si aquests fossin insuficients o inadequats, el contractista ha 
d’ampliar-los o modificar-los per assegurar el compliment de les seves obligacions 
contractuals. 

 
b) Complir les ordres i les instruccions que, en la interpretació tècnica del contracte, li doni la 

persona que exerceix la direcció facultativa de l’obra/l’assistència tècnica del Consorci o el 

Consorci. 
 

c) Facilitar a la persona que exerceix la direcció de l’obra i al Consorci l’accés a tota la 
informació, tant documental com de camp, que li requereixin en qualsevol moment durant 
l’execució de les obres. 

 
d) Lliurar la documentació necessària indicada al PPT amb les condicions, terminis i formats 

indicats. 
 

e) Emprar el català en les seves relacions amb el Consorci derivades de l’execució de l’objecte 

d’aquest contracte. Així mateix, l’empresa contractista i, si escau, les empreses 
subcontractistes han d’emprar, almenys, el català en els rètols, les publicacions, els avisos 
i en la resta de comunicacions de caràcter general que es derivin de l’execució de les 

prestacions objecte del contracte. 
 
En particular, el contractista ha de lliurar tota la documentació tècnica requerida per al 
compliment de l’objecte del contracte almenys en llengua catalana. 
 
Específicament, ha de redactar, almenys, en llengua catalana els documents del programa 
de treball de les obres, el pla de seguretat i salut, si escau, els rètols informatius de l’obra, 

els rètols de senyalització i tota la resta de documents relatius a informes i annexos tècnics 
de les incidències d’execució segons les determinacions del clausulat específic del plec de 
prescripcions tècniques particulars. 
 
El contractista ha de lliurar els treballs objecte d’aquest contracte, almenys, en català. 
Específicament, el contractista ha de redactar en llengua catalana la documentació del 

projecte i les llegendes dels plànols i documentació tècnica annexa, tant en paper com en 

suport digital, que s’obtingui com a resultat de la realització dels treballs segons les 
determinacions del clausulat específic del plec de prescripcions tècniques particulars 
 
En tot cas, el contractista i, si escau, les empreses subcontractistes, queden subjectes en 
l’execució del contracte a les obligacions derivades de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de 
política lingüística i de les disposicions que la desenvolupen. 

 
f)  Fer-se càrrec de les despeses d’acord amb les previsions del plec de prescripcions tècniques 

següents: 
 
- Les derivades dels assaigs i anàlisis de materials i unitats d’obres i dels informes 

específics que la persona que exerceix la direcció facultativa ordeni. 
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- Les derivades de les autoritzacions, llicències, documents i qualsevol informació 

d’organismes oficials o particulars. 
- Les derivades dels tributs que corresponguin al contracte o a l’objecte del contracte. 
- Les derivades de la instal·lació, manteniment i retirada de les tanques publicitàries que 

informen al públic sobre l’inici i final de l’obra i de la resta de mesures d’informació 
que s’acordin. 

- De qualsevol altre que resulti d’aplicació segons les disposicions vigents, en la forma i 
condicions que aquestes assenyalin. 

 
g) Adquirir i instal·lar pel seu compte els rètols informatius de les obres amb el text i amb la 

forma que li assenyali el Consorci o l’Assistència tècnica, així com instal·lar els senyals 
necessaris per indicar l’accés a l’obra, la circulació a la zona que ocupen els treballs i els 
punts de possible perill a causa de l’obra, tant en la zona esmentada com en els límits i 
rodalies. A més, l’empresa contractista ha de tenir cura de la conservació i manteniment 

dels cartells i senyals esmentats i estarà obligada a la seva immediata reposició. Les 
despeses que s’originin aniran al seu càrrec. 
 

h) Disposar d’una organització suficient per a la correcta execució del contracte i complir-lo 
durant tota la seva durada, amb estricta subjecció a les clàusules estipulades al contracte, 
als plecs tècnics i administratiu, inclosos els seus annexos i a les instruccions que li pugui 
donar el responsable del contracte. 

 
i) Estar al corrent, en tot moment, de totes les obligacions en matèria fiscal, laboral i 

d’assegurances socials, seguretat i higiene en el treball i, en general, de les que li 
corresponguin com a empresa o industrial. El contractista és responsable de totes les 
obligacions i prestacions que la legislació laboral estableix per al personal que dugui a terme 
els serveis, d’acord amb les disposicions dels convenis i les ordenances de treball que hi 
siguin aplicables. 

 
j) Complir les disposicions vigents en matèria fiscal, laboral i de seguretat social, així com 

amb l’aplicació dels principis de l’acció preventiva previstos a l’article 15 de la Llei 31/1995, 

de 8 de novembre, modificada per la Llei 54/2003, de 13 de desembre, de prevenció de 
riscos laborals incloses les obligacions en matèria de formació i vigilància de la salut. 

 

k) Durant el desenvolupament de les obres i fins que es compleixi el termini de garantia, el 
contractista és responsable dels defectes que es puguin advertir en la construcció, tal i com 
regula l’article 243 de la LCSP. 

 
l) Complir determinacions aplicables de la Llei 7/2022, de 8 d’abril, de residus i sols 

contaminats per una economia circular 
 

m) Posar en coneixement del Consorci i de l’Assistència Tècnica, les contractacions de nou 
personal que hagi d’adscriure’s a l’obra contractada i acreditar la seva afiliació i alta a la 
Seguretat Social. 

 
n) Presentar la relació de mitjans personals i materials que adscriurà a l’execució d’aquest 

contracte especificant els nom, cognoms i titulacions dels tècnics així com la categoria 

professional de la resta de personal. Així mateix, es designarà el Director del contracte i el 

cap d’obra d’acord amb les indicacions del PPT. 
 

o) L’execució de les obres s’ha de fer d’acord amb els projectes aprovats i sota la direcció de 
l’assistència tècnica del Consorci i del Consorci. 

 
p) Disposar de tots els permisos i autoritzacions necessàries, abonant aquells impostos, taxes, 

arbitris o gravàmens que formin part de l’objecte del contracte. 
 

q) Complir amb tot allò que estableixi la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció 
de dades de caràcter personal i a la normativa de desenvolupament, en relació amb les 
dades personals a les quals tingui accés amb ocasió del contracte. 
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r) Fer una correcta gestió ambiental dels treballs, prenent les mesures necessàries per 

minimitzar els impactes que aquestes pugui ocasionar (com ara els impactes acústics, sobre 
l’entorn, fer una correcta gestió dels residus i els embalatges i altres mesures que siguin 
adients a l’objecte del contracte) d’acord amb la legislació vigent. 

 
s) Executar la totalitat de les tasques establertes al contracte complint amb els terminis per a 

la finalització d’aquestes. 
 

t) Executar el contracte d’acord amb l’oferta del contractista que hagi estat acceptada pel 
Consorci. 

 
u) Complir amb la condició especial d’execució, garantint que el salari de les persones adscrites 

a l’execució del contracte siguin iguals per a dones i homes en aquelles categories/grups 
professionals equivalents, o no remetre al Consorci, si ho sol·licita, una declaració en què 

constin les dades que permetin comprovar aquest compliment. 
 
v) Contractar i mantenir en vigor durant tota la fase d’execució del contracte una pòlissa 

d’assegurança amb les següents cobertures: Pòlissa de Responsabilitat Civil General, per 
un límit d’indemnització de com a mínim 3.000.000€ per sinistre i any; que cobreixi per 
danys materials, lesions personals i les conseqüències ocasionades al Consorci i a tercers, 
per fets esdevinguts en relació amb l’activitat objecte de la licitació. Aquesta pòlissa inclourà 

les cobertures de R.C Explotació, R.C. per danys de contaminació accidental, R.C. 
subsidiària, RC Creuada amb el mateix límit abans detallat i sense sublímit per víctima, així 
com RC Post treballs i RC productes. També haurà d’incloure la Responsabilitat Civil 
patronal amb un sublímit de 600.000 € per víctima. 

 
 
Les obligacions essencials del contracte són: 

 
 

a) Esmenar les deficiències detectades durant l'obra i durant el reconeixement previ a la 

signatura de l'acta de recepció provisional, sense cost afegit pel Consorci. 
 

b) No falsejar documentació relativa al contracte. 

 
c) Respondre dels salaris impagats als treballadors afectats per la subrogació, si és el cas, 

així com de les cotitzacions a la Seguretat Social meritades, encara que es resolgui el 
contracte i els treballadors siguin subrogats a un nou contractista que no assumirà 
aquestes obligacions en cap cas. 

 
d) Afiliar o donar d’alta en la Seguretat Social, amb caràcter previ a l’inici de la prestació de 

l’activitat contractada, els treballadors ocupats durant el període d’execució del contracte. 
Pel cas que hi hagi subcontractació, aquesta obligació es farà extensiva als treballadors 
del subcontractista. 
 

e) Complir per part dels treballadors de l’empresa contractista les normes de seguretat i 
salut establertes, i no posar en situació de risc greu la seva seguretat o la d'altres 

treballadors. 

 
30. Responsable del contracte i unitat de seguiment 
 
El Director Facultatiu de les obres és el responsable del contracte pel que fa a l’execució de les 
obres. 

 

El cap d’Obres i instal·lacions del Consorci, és el responsable del contracte pel que fa a la resta 
de prestacions del contracte. 

 
L’Àrea de Tractament, juntament amb l’Assistència Tècnica del Consorci són les unitats de 
seguiment encarregades de les funcions d’assistència al/la responsable del contracte. 
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31. Condicions particulars a la que està sotmesa l’execució del contracte 

 
S’estableix com a condició especial d’execució, d’acord amb l’article 202 de la LCSP, garantir 
que el salari de les persones adscrites a l’execució del contracte siguin iguals per a dones i 
homes en aquelles categories/grups professionals equivalents.  
 
A efectes de comprovació, el contractista ha de remetre a l’òrgan de contractació, quan aquest 
ho sol·liciti, una declaració en què constin les dades que permetin comprovar aquest 

compliment. 
 
L’incompliment d’aquesta té la consideració d’incompliment greu del contracte que pot donar 
lloc a la imposició de les penalitats previstes al Plec de clàusules administratives particulars. 
 

32. Infraccions i penalitzacions  

 
1. Els incompliments en què pot incórrer el contractista durant l’execució del contracte es 

classifiquen en lleus, greus i molt greus, segons la tipificació que es detalla a continuació. 
 
2. Es consideren incompliments lleus: 
 

a) No comparèixer injustificadament el Director del contracte davant del Consorci o 

l’Assistència Tècnica quan se’l requereixi per tal d’informar sobre el funcionament del 
contracte i de les seves possibles incidències.  

b) Molestar o afectar (embrutar, malmetre, ocupar) béns i/o persones en executar el 
contracte, sempre que es pugui evitar. 

c) No comunicar al Consorci que l’obra està preparada per a que hi puguin accedir altres 
contractistes per a la realització de muntatges d’equipament. 

d) Faltar el respecte o tracte incorrecte entre el personal o al personal i serveis del Consorci. 

e) No incloure un embalatge dels béns adequat perquè els no pateixin cap deteriorament 
durant les tasques de manipulació, descàrrega i emmagatzematge. 

f) No mantenir endreçats els materials al llarg de tot el temps de durada de l’obra, ocupant 

el mínim espai possible. 
g) No recollir i endur-se tots els materials sobrants un cop acabada l’obra. 
h) Qualsevol altra deficiència que afecti els serveis que sigui qualificada com a lleu per part 

del Consorci. 
 
3. Es consideren incompliments greus: 
 

a) Incomplir la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals, seguretat, salut i 
higiene. 

b) Realitzar treballs defectuosos que provoquin incidències greus a la propietat o a 

tercers. 
c) Incomplir els terminis de presentacions d’acord amb la normativa vigent i els terminis 

establerts al PPT. 
d) No complir amb els períodes de garantia descrits als plecs o a les millores de l’oferta 

presentada pel contractista. 
e) No executar el contracte d’acord amb l’oferta del contractista. 

f) Incomplir les indicacions de la Direcció facultativa, l’assistència tècnica del Consorci o 

el Consorci. 
g) No lliurar la documentació necessària indicada al PPT. 
h) Incomplir les prescripcions sanitàries, laborals, de Seguretat Social i tributàries que li 

siguin exigides al contractista per les disposicions vigents. 
i) No complir amb els horaris de treball establerts al PPT i, si s’escau amb la realització 

de treballs nocturns. 

j) Incomplir amb la condició especial d’execució, no garantint que el salari de les 
persones adscrites a l’execució del contracte siguin iguals per a dones i homes en 
aquelles categories/grups professionals equivalents. 

k) No disposar d’una organització suficient per a la correcta execució del contracte i 
complir-lo durant tota la seva durada, amb estricta subjecció a les clàusules 
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estipulades al contracte, als plecs tècnics i administratiu, inclosos els seus annexos i a 

les instruccions que li pugui donar el responsable del contracte.  
l) No fer-se responsable durant el desenvolupament de les obres i fins que es compleixi 

el termini de garantia, dels defectes que es puguin advertir en la construcció, tal i com 
regula l’article 243 de la LCSP.  

m) No fer-se responsable durant el desenvolupament de les obres de la correcta gestió 
dels residus de construcció i demolició generats a l’obra, d’acord  a l’establert a l’article 
30 i altres aplicables de la Llei 7/22 de residus i sòls contaminats per a una economia 

circular.  
n) No posar en coneixement del Consorci i de l’Assistència Tècnica, les contractacions de 

nou personal que hagi d’adscriure’s a l’obra contractada i acreditar la seva afiliació i 
alta a la Seguretat Social. 

o) No presentar la relació de mitjans personals i materials que adscriurà a l’execució 
d’aquest contracte especificant els nom, cognoms i titulacions dels tècnics així com la 

categoria professional de la resta de personal.  
p) No designar el Director del contracte i el director d’obra d’acord amb les indicacions 

del PPT.  
q) No lliurar a un gestor autoritzat els residus generats durant l’execució de l’obra. 
r) No executar les obres d’acord amb els projectes aprovats i sota la direcció de 

l’assistència tècnica del Consorci i del Consorci.  
s) No disposar de tots els permisos i autoritzacions necessàries, abonant aquells 

impostos, taxes, arbitris o gravàmens que afectin a l’activitat objecte del contracte.  
t) No guardar reserva respecte de les dades o antecedents que no siguin públics o notoris 

i que estiguin relacionats amb l’objecte del contracte dels quals hagi tingut 
coneixement amb ocasió de la celebració del mateix.  

u) No complir amb tot allò que estableixi la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de 
protecció de dades de caràcter personal i a la normativa de desenvolupament, en 
relació amb les dades personals a les quals tingui accés amb ocasió del contracte 

v) No fer una correcta gestió ambiental dels treballs, prenent les mesures necessàries 
per minimitzar els impactes que aquestes pugui ocasionar (com ara els impactes 
acústics, sobre l’entorn, fer una correcta gestió dels residus i els embalatges i altres 

mesures que siguin adients a l’objecte del contracte) d’acord amb la legislació vigent. 
w) Reiterar en tres incidències lleus. 
x) Qualsevol altra deficiència que afecti els serveis que sigui qualificada com a lleu per 

part del Consorci. 
 
4. Per graduar els incompliments, a més del que objectivament s’ha comès o omès, actuant 

sota els principis de proporcionalitat i justícia material, cal tenir en compte: 
a) La intencionalitat. 
b) La pertorbació del servei en qualitat, quantitat i temps. 
c) El perill i les molèsties que hagi comportat la infracció. 

d) Els danys produïts al Consorci o a tercers. 
e) La quantitat de ciutadans afectats. 
f) La reincidència en les infraccions. 
g) La participació en la comissió de l’incompliment. 
h) La transcendència social de l’incompliment. 
i) El comportament especulatiu de l’infractor. 

j) La quantitat global de l’operació que ha estat objecte de l’incompliment. 

k) La quantia del benefici il·lícit estimat. 
l) La reducció de la vida econòmica dels mitjans o materials afectats. 
m) Els danys o desperfectes a reparar derivats de l’incompliment de les prescripcions 

del Plec de clàusules administratives particulars relatives a l’execució del 
contracte. 

 

5. Els incompliments es penalitzaran de manera general d’acord amb el següent: 
 
a) Per a incompliments lleus: penalitat de fins a un 0,5% del preu del contracte, IVA 

exclòs, per cadascuna de les faltes comeses. 
b) Per a incompliments greus: penalitat de més del 0,5% i fins al 2% del preu del 

contracte, IVA exclòs, per cadascuna de les faltes comeses . 
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6. Els incompliments referents als terminis de lliurament de la documentació previstos a 
l’annex 1 del PCAP (Formulari 2) presentat pel contractista en la seva oferta es penalitzaran 
de la manera següent: 
 
Una penalització a raó de 100 €, IVA exclòs, per cada dia de retard de presentació de la 
documentació. 

 

7. Els incompliments referents als terminis d’execució del contracte es penalitzaran de la 
manera següent: 
 
Quan el contractista per causes que li siguin imputables, incorri en demora respecte al 
compliment del termini total, el Consorci podrà optar per resoldre el contracte o per aplicar 
penalitats setmanals a raó de 1% del preu del contracte IVA exclòs. 

 
8. En tot cas, la quantia de cadascuna de les penalitats no podrà superar el 10 % del preu 

del contracte ni el total de totes elles podrà superar el 50 % del preu del contracte.  
 

9. Quan el contractista, per causes imputables a ell mateix, hagi incomplert parcialment 
l’execució de les prestacions definides en el contracte, el Consorci podrà optar, ateses les 
circumstàncies del cas, per la resolució o per la imposició del les penalitats que determina 

el PCAP. 
 

10. Els imports de les penalitats i la pèrdua de la garantia no exclou la indemnització de danys 
i perjudicis a que pot tenir dret el Consorci per demora en l’execució o la possibilitat de 
resolució del contracte. 

 
33. Oferta econòmica i tècnica 

 
1. L’oferta tècnica i econòmica s’ha de redactar de conformitat amb el model següent: 

 

“El/La senyor/a ______amb DNI…, major d’edat i en nom propi (o en representació 
de… com acredito mitjançant...…) assabentat/da de l’expedient de contractació 
ordinària i de la convocatòria per procediment obert del Consorci per a la Gestió dels 

Residus del Vallès Oriental per a l’adjudicació del per al contracte de les obres dels 
tancaments, instal·lacions i acabats associats a la passarel·la de visites del Centre 
Comarcal de Tractament de Residus del Vallès Oriental, hi prenc part d’acord amb el 
Plec de clàusules administratives particulars, el Plec de prescripcions tècniques i la 
proposta tècnica que s’especifica en el sobre 2, i ofereixo el següent: 
 

1. OFERTA ECONÒMICA: 

 
Ofereixo un preu de _____ (INDICAR PREU) €, IVA exclòs,  IVA exclòs, establert al 
PCAP,  per al contracte de les obres dels tancaments, instal·lacions i acabats associats 
a la passarel·la de visites del Centre Comarcal de Tractament de Residus del Vallès 
Oriental. 
 

La baixa oferta s’aplicarà de forma lineal a totes les partides de preus del Pressupost. 

 
Així mateix, declaro que el tipus d’IVA aplicable és del (INDICAR EL TIPUS APLICABLE 
DE L’IVA) %. 
 

2. OFERTA TÈCNICA: 
 

a) Ofereixo, sense cost pel Consorci un cap d’obra amb l’experiència següent: 
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Pos. Membre de l’equip 

Experiència 
demostrable 

(anys) 

1 

Cap d’obra en obres de construcció d’edificis de serveis i/o oficines: 

 

Nom i cognoms_____________________________ 

 

 

 

*_____________ 

 
* (valor mínim 3 anys) 
 

b) Ofereixo, sense cost pel Consorci una garantia de l’obra de ___________ 

(INDICAR MESOS DE GARANTIA. MÍNIM HAN DE SER 12 QUE SÓN ELS QUE INDICA 
EL PPT.) 

 
c) Ofereixo, sense cost pel Consorci una garantia de l’ascensor de ___________ 

(INDICAR MESOS DE GARANTIA. MÍNIM HAN DE SER 24 QUE SÓN ELS QUE INDICA 

EL PPT.) 
 
d) Ofereixo, sense cost pel Consorci, realitzar les obres en un termini de 

___________ setmanes (INDICAR SETMANES CONTADES A PARTIR DE L’ACTA DE 
REPLANTEIG. MÀXIM HAN DE SER 16 QUE SÓN LES QUE INDICA EL PPT.). 

 
Per acreditar el termini ofert aporto com a Annex de la oferta una planificació dels 

treballs a realitzar. 
 

e) Adjunto Annex amb el Pla de Constructibilitat preliminar de les obres   
 

f) Adjunto Annex amb el llistat i informació de materials amb contingut reciclat que 

es subministraran per realitzar els treballs 
 

g) Adjunto Annex amb el llistat i informació de materials, productes o serveis de 
proximitat i impuls d'ecosistema d'empreses locals que es subministraran per 
realitzar els treballs 

 
Signatura del licitador” 
 

 

FORMULARIS TÈCNICS INCLOSOS A L’ANNEX 1 DEL PCAP 

El Licitador omplirà i signarà el FORMULARI 1-DOCUMENTACIÓ A LLIURAR 
PEL CONTRACTISTA en la qual indicarà les dates previstes per entrega dels 
diferents documents. 

 
 

 

 
Document signat electrònicament 

ANNEX 1. FORMULARIS TÈCNICS (Annex 1 del PCAP) 
 
FORMULARI TÈCNIC 1: RELACIÓ DE DOCUMENTACIÓ A LLIURAR PEL CONTRACTISTA 
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Documentació d’Enginyeria 

1. Documentació general 

Setmana a 
entregar a 

contar des de 
data inici 
contracte 

A incloure en 
As-Built 

1.1.  Planning detallat per a l’execució de les obres 2  

1.2.  Pla de Qualitat de l’Obra 
A indicar pel 

licitador 
X 

1.3. Pla de Vigilància Ambiental en la Construcció  
A indicar pel 

licitador 
 

1.4.  Pla de Seguretat i Salut 
A indicar pel 

licitador 
 

1.5. Pla de gestió de residus durant la construcció 
A indicar pel 

licitador 
 

1.6. Dossier de Qualitat Final 
A indicar pel 

licitador 
X 

2. Documentació de Projecte 
Setmana a 

entregar 
 

2.1.  Modificacions de Projecte (Memòria / Càlculs / Plànols / Pressupost), 
especificacions de materials 

- X (plànols) 

2.2.  Plànols As-Built - X 

2.3.  Manual d’operació i manteniment de l’ascensor  
A indicar pel 

licitador 
X 

2.4.  Manual d’operació i manteniment d’instal·lacions i equipaments 
(electricitat, climatització,...) de la passarel·la  

A indicar pel 
licitador 

X 

2.5.  Esquema elèctric unifilar de les actuacions en el sistema elèctric 
associat a la passarel·la de visites 

A indicar pel 
licitador 

X 

2.6.  Plànols de rutejats de cables i ubicació de caixes elèctriques de les 
actuacions a la passarel·la de visites 

A indicar pel 
licitador 

X 

3. Documentació en Fase de fabricació 
Setmana a 
entregar 

 

3.1. Certificats CE d'equips (ascensor, ventilació i climatització, quadres 
elèctrics,...) 

Al Final de la 
Fabricació 

X 

3.2. Certificats CE de materials de construcció 
A indicar pel 

licitador 
X 

3.3. Instruccions i llibres de manteniment reglamentaris d’equips i 
instal·lacions, butlletins de legalitzacions,… 

A indicar pel 
licitador 

X 

3.4. Certificats de garantia addicionals a la del constructor 
A indicar pel 

licitador 
X 

 
 

 
 


