



INFORME D'ESMENA DE L'INFORME PREVI DEL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT DE SISTEMES DE GRUPS ELECTRÒGENS I QUADRES DE DISTRIBUCIÓ PER ALS ACTES PREVISTOS DE LA REGIDORIA DE FESTES

EXPEDIENT: SUB_OBE_2026_00014

En data 24 de juliol de 2026 s'aprova per Decret d'Alcaldia l'informe previ emès en data 30 de juny de 2026, pel tècnic auxiliar de Gestió de Cultural, en el qual es justifica la necessitat d'iniciar la licitació per la contractació del subministrament de sistemes de grups electrògens i quadres de distribució per als actes previstos de la Regidoria de festes (5 Lots), per un import de 30.300,00 € + 6.366,00 € d'IVA (Total: 36.663,00 €), i Plec de clàusules administratives particulars signat en data 15 de juliol de 2026, per la cap de Servei de Contractació i Patrimoni, que ha de regir la contractació del subministrament de sistemes de grups electrògens i quadres de distribució per als actes previstos de la Regidoria de festes, tramitació ordinària i anticipada pel que fa als lots 1,2,5, i tramitació ordinària pels lots 3 i 4, mitjançant procediment obert simplificat, amb un únic criteri d'adjudicació, amb les següents dades econòmiques:

Posteriorment, s'ha detectat un error en el sumatori del valor estimat del contracte que consta a l'apartat 6 de l'esmentat informe previ i en l'apartat B.2 del quadre de característiques del Plec de clàusules administratives particulars (PCAP).

Per aquest motiu,

PRIMER. Es proposa esmenar:

1. L'apartat 6 de l'informe previ, de manera que:

On diu:

“

6. VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE

El valor estimat del contracte és de 72.720,00 €

	Valor contracte	Modificació 20%	Pròrroga Valor + modificació 20%		Total
Lot 1	19.000,00 €	3.800,00 €	19000 + 3800	22.800,00 €	26.600,00 €
Lot 2	2.410,00 €	482,00 €	2410 + 482	2.892,00 €	3.374,00 €
Lot 3	2.410,00 €	482,00 €	2.410 € 482	2.892,00 €	3.374,00 €
Lot 4	3.180,00 €	636,00 €	3180 + 636	3.816,00 €	4.452,00 €
Lot 5	3.300,00 €	660,00 €	3300 + 660	3.960,00 €	4.620,00 €

“

Ha de dir:

“

6. VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE

El valor estimat del contracte és de 72.720,00 €



Ajuntament de Lleida

	Valor contracte	Modificació 20%	Pròrroga Valor + modificació 20%	Total
Lot 1	19.000,00 €	3.800,00 €	19000 + 3800	22.800,00 €
Lot 2	2.410,00 €	482,00 €	2410 + 482	2.892,00 €
Lot 3	2.410,00 €	482,00 €	2.410 € 482	2.892,00 €
Lot 4	3.180,00 €	636,00 €	3180 + 636	3.816,00 €
Lot 5	3.300,00 €	660,00 €	3300 + 660	3.960,00 €
				72.720,00 €

“

2. L'apartat B.2 del quadre de característiques del PCAP, de manera que:

On diu:

“

B2. Valor estimat del contracte i mètode aplicat per al seu càlcul:

El valor estimat del contracte és de 72.720,00 €

	Valor contracte	Modificació 20%	Pròrroga Valor + modificació 20%	Total
Lot 1	19.000,00 €	3.800,00 €	19000 + 3800	22.800,00 €
Lot 2	2.410,00 €	482,00 €	2410 + 482	2.892,00 €
Lot 3	2.410,00 €	482,00 €	2.410 € 482	2.892,00 €
Lot 4	3.180,00 €	636,00 €	3180 + 636	3.816,00 €
Lot 5	3.300,00 €	660,00 €	3300 + 660	3.960,00 €
				4.620,00 €

“

Ha de dir:

“

B2. Valor estimat del contracte i mètode aplicat per al seu càlcul:

El valor estimat del contracte és de 72.720,00 €

	Valor contracte	Modificació 20%	Pròrroga Valor + modificació 20%	Total
Lot 1	19.000,00 €	3.800,00 €	19000 + 3800	22.800,00 €
Lot 2	2.410,00 €	482,00 €	2410 + 482	2.892,00 €
Lot 3	2.410,00 €	482,00 €	2.410 € 482	2.892,00 €
Lot 4	3.180,00 €	636,00 €	3180 + 636	3.816,00 €
Lot 5	3.300,00 €	660,00 €	3300 + 660	3.960,00 €
				7.920,00 €
				72.720,00 €

“

La resta de contingut de l'informe previ i del PCAP es manté sense modificacions.

SEGON. Atès que l'esmena afecta la informació continguda en el Plec de clàusules administratives particulars relativa al valor estimat del contracte, i amb la finalitat de garantir que totes les empreses interessades disposin d'un termini suficient per conèixer l'esmena i, si escau, adequar les seves proposicions, es considera convenient **ampliar el termini de presentació d'ofertes fins a les 10:00 hores del dia 28 d'agost de 2026.**

I, perquè consti als efectes oportuns, s'emet el present informe d'esmena.

En la data de la signatura electrònica
La CUT del centre gestor