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MEMÒRIA 

 

1. OBJECTE DEL PROJECTE 

 

L’objecte del present document és descriure els treballs que s’hauran de dur a terme en 

l’habitatge de l’escala A, planta primera, porta 2 de l’edifici situat al passeig Mata, 3, de la 

ciutat de Reus per tal de poder condicionar-lo als nivells exigibles d’habitabilitat que marca 

la normativa vigent. 

 

Actualment l’habitatge està desocupat. 

 

Les obres que es pretenen executar tenen com a principal finalitat la reforma de 

l’habitatge, modificant les zones humides de l’habitatge, com és la cuina i el bany i també 

la instal·lació elèctrica de tot l’immoble per adequar-la al REBT i  així donant-li les 

condicions mínimes d’habitabilitat referent al CTE. 

 

2. ORDRE DE REDACCIÓ DEL PROJECTE 

 

L’ordre de redacció del present projecte ha estat donada per l’Ajuntament de REUS. 

 

Les dades del promotor són: 

 

Titular: Ajuntament de REUS 

N.I.F.: P4312500D 

Direcció: Plaça Mercadal, 1 

NCP: 43201 

Municipi: Reus 

Comarca: Baix Camp 

 

3. EMPLAÇAMENT 

 

L’habitatge es troba situat al passeig Mata, 3 primer 2a - 43202 REUS. 

 

Referència cadastral: 0886504CF4508F0001RW . 
 

 
 

Ref. Cadastral        PGOU 

 

 

4. DESCRIPCIÓ DE LES OBRES PROJECTADES 

 

L'abast de l'actuació es concreta en la part interior de l’habitatge, amb la millora la 

reforma del bany i la cuina, i també, el canvi de tota la instal·lació elèctrica. 
 

S
ignat electrònicam

ent
F

elipe C
arles M

unné
08/04/2026

Aquest document ha estat signat electrònicament amb data 8/4/2026
L'autenticitat d'aquest document es pot comprovar a https://serveis.reus.cat/cve mitjançant el CVE: 2026C7DFA2E71E41DAAC2CCDEDB6BFB749D12CD9E39F0408082309



Per les característiques del sistema constructiu l’edifici de la època en que es va construir, 

principis dels anys cinquanta, els habitatges tenen una instal·lació elèctrica molt senzilla, 

amb cablejat paral·lel de poca secció i amb recobriments totalment fora de norma. 

Actualment els habitatges necessiten un grau d’electrificació superior a la instal·lada en la  

època que es van construir donant peu  a modificar la existent per risc d’incendi de la 

xarxa existent.  

 

Pel que fa a les humitats existents en les parets, un cop reformat el bany, eliminant així el 

focus generador de la patologia, es sanejaran les parets, retirant el parament vertical 

malmès fins a una alçada de 1-1,5m per posterior aplicació d’un morter transpirable tipus 

DRAINING BLANCO, que ens permetrà que la humitat de la paret es pugui evaporar evitant 

així la degradació del morter. 

 

Finalment es pintarà tot l’habitatge amb pintura transpirable de base silicat amb l’aplicació 

de dos mans previ sanejament de la paret retirant la pintura antiga i rentant la paret amb 

aigua destil·lada lliure de sals per retirar el possible salnitre existent.    

 

Segons comprovacions in situ, les superfícies afectades de l’espai són les següents: 

 

- SUPERFÍCIE ÚTIL: 64,78 m2 
- SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA: 75,47 m2 

 

5. EXPROPIACIONS I SERVEIS AFECTATS 

 

L'habitatge és propietat de l'Ajuntament de Reus, que consta dintre de l’inventari de bens 

municipal com a bé patrimonial. 

 

No es preveu que es vegin afectats els serveis. Únicament les instal·lacions pròpies a ser 

modificades. 

 

6. JUSTIFICACIÓ DE LA NORMATIVA URBANÍSTICA 

 

 
Text Refós PGOU 1999 – juny 2017 

 

Dades urbanístiques: 

Planejament vigent: TEXT REFÓS DEL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA DE REUS 

Data d’aprovació: 30/05/2005 – revisió 2017 

Qualificació urbanística: Sistema d’equipaments. 

Classificació del sòl: Sòl urbà 
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7. CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA 

 

D’acord a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es 

transposen a l'ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del 

Consell 

2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, no és imprescindible la classificació del 

contractista atès que el pressupost de l’obra és inferior a 500.000€. 

 

Però, per les característiques de l’obra la classificació hauria de ser la següent: 

 

CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA: 

 

GRUP C (Edificacions) 

Subgrup 4. Obra de paleta, arrebossats i revestiments 

CATEGORIA 1, si la quantia del contracte és fins a 150.000€. 

 

8. REVISIÓ DE PREUS 

 

Donat que la durada total de les obres a executar s’estima en un període de temps inferior 

a un any, i en compliment de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, es considera que no 

correspon preveure la revisió de preus. 

 

9. TERMINI D’EXECUCIÓ DE LES OBRES 

 

S’estima que les obres contemplades en el present projecte es podran realitzar en dos (2) 

mesos. 

 

10. DECLARACIÓ D’OBRA COMPLETA 

 

El present Projecte conté tots i cadascun dels elements que són precisos per a la realització 

de l’obra i és susceptible de ser lliurada a l’ús general. Amb tot l’exposat en la present 

memòria, conjuntament amb la resta de documents que integren el projecte, defineixen 

completament les obres i justifiquen la solució adoptada. En compliment de l’article 13 de 

la Llei 9/2017, de 8 de novembre, es fa manifest exprés que es tracta d’un projecte que es 

refereix a una obra completa en el sentit exigit i resulta susceptible de ser lliurada a l’ús 

general. 

 

1. RESUM DEL PRESSUPOST 

 

PRESSUPOST  

TOTAL PRESSUPOST EXECUCIÓ MATERIAL 19.983,12 € 

13% Despeses Generals 2.597,82 € 

6% Benefici Industrial 1.198.99 € 

  

Suma 23.780,01 € 

IVA 21% 4.993,80 € 

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTA 28.773,81 € 

 

El pressupost d’execució material ascendeix a la quantitat de DINOU MIL NOU-CENTS 
VUITANTA-TRES EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS. 

 

El pressupost d’execució per contracta ascendeix a la quantitat VINT-I-VUIT MIL SET-CENTS 
SETANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS. 

 

Reus, març de 2026 

Ajuntament de Reus 
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JUSTIFICACIÓ DEL COMPLIMENT DEL DECRET 89/2010, DE 29 DE JUNY, PEL QUAL 

S’APROVA EL PROGRAMA DE GESTIÓ DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ DE CATALUNYA 

(PROGROC), ES REGULA LA PRODUCCIÓ I GESTIÓ DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I 

DEMOLICIÓ, I EL CÀNON SOBRE LA DEPOSICIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS DE LA 

CONSTRUCCIÓ. 

 

Art. 3. Definicions. 

 

El productor dels residus son els promotors de l’obra. 

 

El dipositari dels residus serà el constructor adjudicatari de l’obra. 

 

El gestor dels residus serà l’empresa subcontractada per el contractista principal de 

l’obra. 

 

Art. 5. Obligacions del productor i dipositari de los residus. 

 

5.1. Las obligacions són: 

 

Garantir que les operacions de valoració i disposició de los residus es portin a terme 

segons les determinacions d’aquest decret. 

 

Garantir que en les operacions de gestió, en el lloc, de els residus compleixin les 

determinacions del decret. 

 

Abonar els costos que s’originin en la gestió dels residus. 

 

5.2. Per donar compliment a aquestes obligacions el productor i dipositari dels residus te 

que complir: 

 

Entregar els residus a un gestor autoritzat per el seu reciclatge, o per la seva retirada, i 

abonar-li, si es precís les despeses de la gestió. 

 

Facilitar a les administracions competents en la matèria, tota la informació que li sigui 

demandada, i las inspeccions que aquestes demanin. 

 

S’avaluarà, si es precís en el moment de obtenir la llicencia municipal, els costos 

previstos de gestió de els residus, menys en el cas en que l’aval sigui presentat por el 

gestor dels residus. 

 

Quedaran exemptes d’avalar les empreses de construcció que gestionen els seus 

residus en les plantes autoritzades, que siguin de la seva propietat, o de titularitat de 

les organitzacions empresarials del sector de la construcció a les quals elles pertanyin. 

 

També quedaran exemptes si la planta es de titularitat del ens local que atorga la 

llicencia. 

 

Art. 7. Classificació. 

 

Els residus de la present obra estan classificats com residus de la construcció, originats 

por l’activitat de la construcció d’un edifici sotmès a llicència municipal d’obres. 
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Art.8. Acció preventiva. 

 

Volum i característiques dels residus: 

 

El volum de residus generats, és d’uns: 

 

Demolicions: 5,00 m3 
 

Excavacions: 0,00 m3 
 

Tots aquests materials seran emmagatzemats a l’obra fins el seu transport. 

 

Els residus sobrants seran transportats al abocador autoritzat, i gestionat per l’empresa 

autoritzada. 
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ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 

 

 
TIPUS D’OBRES A REALITZAR: 

 

Reforma d’habitatge municipal per a lloguer social. 

 

ESTUDI DE SEGURETAT: 

 

D’acord amb el Decret 1627/1997 per la redacció del present projecte n’hi haurà prou 

amb que s’acompanyi al projecte d’execució amb aquest ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I 

SALUT, el qual estableix l’anàlisi dels riscs i unes propostes de proteccions que es descriuen 

més endavant. 

 

PRESSUPOST DELS TREBALLS DE SEGURETAT: 

 

El pressupost d'execució dels treballs de seguretat s’estableix en: 239,18 €. 
 

AQUEST TOTAL PUJA LA QUANTITAT DE DOS-CENTS TRENTA-NOU EUROS AMB DIVUIT 
CÈNTIMS. 

 

PREVISIONS SOBRE LA REALITZACIÓ DE L’OBRA: 

 

Aquestes previsions s’estimen en 2 mesos a comptar des del seu inici. 

 

ANÀLISI DE RISCS, PROPOSTA DE PROTECCIONS: 

 

DURANT EL PROCÉS D´EXECUCIÓ DE LES OBRES. 

 

E. Tancament i ram de paleta.- 

 

E.1. Riscs més probables; 

Caigudes d´alçada 

Caigudes d´objectes. 

Caigudes al mateix nivell. 

Caigudes de llargària. 

Cops, talls i esgarrinxades produïdes per màquines, estris de treball, eines u 

objectes. 

Projecció de partícules. 

Punxades. 

Causticacions i cremades. 

Electrocucions. 

Torçaments i traumatismes similars. 

 

E.2. Mesures preventives en l´organització del treball. 

Treballar només en bastides normalitzades per fabricants especialitzats en la 

fabricació d´aquests tipus de mitjans. En cas que això no fos possible per raons 

justificades, la bastida haurà de complir amb la normativa vigent. 

Anàlisi i localització d´aquells punts en els quals hauran de aïllares els mitjans 

auxiliars de seguretat. 

Tancat de la zona de treball amb mitjans elàstics formant bossa. 

Vallat per mitjà de barana rígida de la zona de treball que comporta risc. 

Entrada i sortida de material per les plantes amb mitjans auxiliars adequats. 

Ordre i neteja en el tall. 

Mitjans decantats a assegurar la lliure circulació per qualsevol punt de l´obra 

sense risc de lesió per caiguda d´objectes. 
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Consideració de la trajectòria a l´hora de fer esforços durant la manipulació d’útils 

i eines pesades. 

Maquinària en proteccions adequades. 

Sistema d´evacuació de runa i mitjans en llocs designats. 

 

E.3. proteccions col·lectives; 

Baranes segons normativa en bastides penjades. 

Xarxa per a protecció de determinats llocs amb risc de caiguda. 

Diferent tipus de barana pera protecció amb llocs amb risc de caigudes. 

Plataformes d´entrada i sortida de material. 

Marquesines per entrada i sortida del personal. Protecció en la màquina de tallar 

material ceràmic. 

Tubs per l´evacuació de la runa. 

 

E.4. Proteccions personals; 

Casc. 

Botes de seguretat. 

Botes d´aigua. 

Vestit d´aigua. 

Guants de cuir. 

Guants de goma- 

Ulleres antipartícules. 

Cinturó de seguretat. 

Roba de feina. 

Politges de seguretat. 

 

F. Cobertes.- 

 

F.1. Riscs més probables; 

Caigudes d´alçària. 

Caiguda d´objectes. 

Cremades i causticacions. 

 

F.2. Mesures preventives sobre l´organització: 

Tenir cura sobre on i com es deixen els mitjans que poden produir incendis i 

explosions. 

 

F.3. Proteccions col·lectives; 

Barana de tubs, segons detall en plànol. 

Plataformes de fusta. 

Dispositiu de cable fixat a esperes ancorades en parets. 

Escales d’accés al cassetó de l´ascensor i des de la terrassa de la planta quarta a la 

planta coberta. 

 

F.4. Proteccions personals; 

Casc. 

Botes de seguretat. 

Vestit d´aigua. 

Guants de cuir. 

Guants de goma. 

Ulleres antipartícules. 

Cinturó de seguretat. 

Roba de feina. 

Protectors gomats. 

Equip de soldador. 
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G. Instal·lacions i Acabats.- 

 

Donat que alguns treballs, com són arrebossats, revestiments, enrajolats, enguixats, etc... 

presentant riscs similars als emmarcats dintre del ram de paleta, les mesures preventives 

d´aquests es faran extensives a tots els treballs. Encara que poden presentar-se riscs 

específics, la prevenció dels quals es necessari preveure, per això s´ha completat aquesta 

memòria amb alguns apartats de caràcter general, indicant de vegades, només riscs 

individuals. 

 

G.1. Riscs més probables; 

 

G.1.1. Fusteria de fusta i alumini; 

Caigudes d´alçària. 

Projecció de partícules. 

Cops, talls, esgarrinxades produïdes per màquines, útils, eines i objectes. 

Electrocucions. 

Punxades. 

 

G.1.2. Vidrieria; 

Caigudes d´alçària. 

Projecció de partícules. 

Cops, talls i esgarrinxades produïdes per màquines, útils i eines i objectes. 

Punxades. 

 

G.1.3. Pintura; 

Explosions. 

Incendis. 

Causticacions. 

Intoxicacions per emanacions. 

 

G.1.4. Fontaneria i electricitat; 

Caigudes d´alçària. 

Projecció de partícules. 

Cops, talls, i esgarrinxades produïdes per màquines, útils, eines i objectes. 

Electrocucions. 

Punxades. 

 

G.1.5. Instal·lacions d´antena TV, FM i parallamps. 

Caigudes d´alçària. 

Projecció de partícules. 

Cops tall i esgarrinxades produïdes per màquines, útils, eines, i objectes. 

Electrocucions. 

Punxades. 

 

G.1.6. Instal·lacions de gas. 

Caigudes d´alçària. 

Projecció de partícules. 

Cops, talls i esgarrinxades produïdes per màquines. 

Electrocucions. 

Punxades. 

Explosions. 

Incendis. 

 

G.2. Mesures preventives sobre l´organització. 

Difusió de la normativa referent, com es cregui més adient per la bona manipulació 

dels materials. 

Protecció adequada on existeixi risc de caiguda d´alçària. 
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Maquinària amb proteccions adequades. 

Eines manuals amb bon estat i amb proteccions adients. 

Materials inflamables emmagatzemats en llocs i amb condicions apropiades. 

Petit material elèctric ( allargadors, portàtils, terminals) normalitzat i adient a les 

instal·lacions i els mitjans de seguretat adoptats com a protecció de l´obra. 

Els útils de treball es trobaran en bon estat d´ús i s´utilitzaran adequadament. 

 

G.3. Proteccions Col·lectives. 

Protector en màquines i eines manuals. 

Extintors. 

Baranes o xarxes en el lloc on es treballa amb risc de caiguda d´alçària. 

 

G.4. Proteccions personals. 

Casc. 

Botes de seguretat. 

Botes d´aigua. 

Vestit d´aigua. 

Guants de cuir. 

Guants de goma. 

Ulleres antipartícules. 

Cinturó de seguretat. 

Roba de feina. 

Protectors gomats. 

Equip de soldador complert, amb pantalles de protecció facial. 

Ulleres antipols. 

 

H. Maquinaria i mitjans auxiliars.- 

 

H.1. Riscs més probables: 

 

H.1.3. Màquines portàtils. 

Electrocucions per contacte directe o indirecte. 

Atrapaments. 

Talls. 

Projecció de partícules. 

Mutilacions. 

Projecció i producció de pols. 

Soroll superior a l’admissible. 

Vibracions. 

Contacte amb la grua. 

Emanacions càustiques. 

Asfixia. 

Cremades. 

Conjuntivitis. 

Caigudes d´alçària. 

Caigudes de la maquinària. 

H.1.4. Mitjans auxiliars. 

Caigudes d´alçària. 

Caigudes d´objectes. 

Caiguda de bastides. 

Trencament de fils. 

Electrocucions. 

Trencament d’òrgans. 

Atrapaments. 

Cremades 

 

H.2. Mesures preventives en l´organització del treball. 
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Normativa adreçada i entregada a l´operari de la màquina per a que amb el seu 

compliment s´eliminin els riscs que afecten a la resta del personal. 

Protecció adequada on existeixi risc de caiguda d´alçària. 

Tota la maquinària haurà de tenir les proteccions adients a la seva utilització i 

trobar-se en bon estat d´us i de conservació. 

S´haurà d´evitar la permanència del personal no autoritzat en la maquinària 

general. 

Protecció amb cinturó de seguretat dels operaris que realitzen treballs de 

muntatge ( grua, bastides..) 

 

H.2.3. Màquines portàtils. 

S´evitaran contactes directes i indirectes de totes les màquines portàtils segons el 

R.E.B.T. 

Protegir la maquinària mitjançant proteccions per que cap operari puguin atrapar-se 

part del cos, o vestit de treball. 

Es tallarà el subministrament en màquines, per reparar i s´impedirà la posta en 

marxa mentrestant existeixi la manipulació de personal. 

Es delimitarà el radi d´acció dels òrgans mòbils de forma que no existeixin 

contactes amb persones o màquines. 

LA utilització de les màquines portàtils es realitzaran amb ventilació de 50 m3 /h 

com a mínim. 

 

H.2.4 Mitjans auxiliars. 

Les bastides situades a dos o més metres d´alçada, tindran una barana d´un metre 

sobre la plataforma, passamà entremig i sòcol, amb una resistència de 150 kg/m2, 

quedaran prohibits tots els materials no rígids, com cordes i cintes de palet, etc.. 

Les xarxes es col·locaran degudament fixades. 

S´agafaran sòlidament les bastides per tal d´evitar balanceig. 

No s´emmagatzemaran en les bastides més que els estris i materials propis de les 

bastides, aquests no seran de pes major que la càrrega de seguretat, de manera 

que el coeficient de seguretat sigui cinc. 

Els cables estaran en perfecte estat, complint amb els coeficients de seguretat, com 

a mínim. 
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PLEC DE CONDICIONS 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
PLEC DE CONDICIONS GENERALS 

 

Article 1.- AMPLITUD DE LA CONTRACTA. 

 

La contracta comprèn tots els materials, la mà d’obra, els mitjans auxiliars i tot el que és 

necessari per a la realització de les obres, tal i com s'han projectat i amb les variacions 

autoritzades fins deixar-les llestes, netes, amb bon aspecte, correcte funcionament i 

perfecte estat d'utilització. 

Comprèn també la supressió de les construccions i els elements innecessaris, la retirada de 

materials sobrers, les restes i la runa, la neteja i el condicionament de les àrees i locals de 

l'obra i exteriors, que per qualsevol concepte s'hagin utilitzat, per deixar-les en l'estat primitiu 

o en el que definitivament hagin de quedar. 

 

Article 2.- DIRECCIÓ DE L'OBRA. 

 

El Director de l'obra és el tècnic designat per l'Administració i gaudeix de les més àmplies 

facultats per a la millor efectivitat de la seva missió, i se'l designa d'ara endavant com a 

Director. 

Resol les qüestions tècniques d'interpretació del Projecte, inspecciona tot allò que es 

relaciona amb les obres, directament i indirectament, pot rebutjar aquells elements o 

pràctiques que, al seu parer, no són adients i dona les ordres oportunes per a la millor 

execució de les obres, sempre que no modifiquin les condicions del Contracte. 

Pot comprovar, a cada moment, si el Contractista compleix amb totes les obligacions 

contractuals i legals, i pot conèixer i participar en totes aquelles previsions o actuacions que 

porta a terme el Contractista relacionades de qualsevol forma amb les obres. 

Quan les ordres donades al Contractista referents a les obres, els materials, la neteja, els 

perills o els perjudicis, si la reparació dels perjudicis causats o d'altres d'anàloga naturalesa 

no fos acomplerta eficaçment i oportunament, el Director de l'obra pot manar d'executar-

la amb càrrec al Contractista. 

Acredita al Contractista les obres realitzades i practica les liquidacions. 

Pot valer-se de col·laboradors, per tal que el representin o el substitueixin en totes o en part 

de les seves funcions, i ha de comunicar-ho al Contractista perquè els reconegui com a 

tals. Els col·laboradors estan integrats en la Direcció. 

El Director d’obra interpreta el projecte i dona les ordres per al seu desenvolupament, 

marxa i disposició de les obres així com les modificacions que cregui oportunes sempre que 

no alterin fonamentalment el Projecte o la classe de treballs i materials que hi són 

consignats. 

El Contractista no pot introduir cap modificació sense l'autorització escrita del Director. 

Si alguna part de l'obra classe o dels materials no queda prou especificada, presenta 

dubtes, 
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resulta alguna contradicció en els documents d’aquest projecte o pot suggerir-se alguna 

solució més avantatjosa durant la marxa de les obres, la Contracta ho ha de posar 

immediatament en coneixement de la Direcció d’obra, per escrit, i s’ha d’abstenir 

d’instal·lar els materials o executar l'obra en qüestió fins a rebre l'aclariment o resolució de 

la Direcció d’obra que també l’ha d’efectuar per escrit. 

 

Article 3.- CONTRACTISTA. 

 

El Contractista és la part contractant obligada a executar l'obra. 

Ha de realitzar bé les obres contractades i en el termini estipulat, sota la seva total i 

exclusiva responsabilitat i amb subjecció a les condicions del Contracte i a les ordres del 

Director. 

Ha de signar el rebut al duplicat de les ordres que se li donen per escrit i subscriure amb la 

conformitat o l'objecció els comunicats o informes de les obres quan se li requereix. 

Ha de donar compliment tot seguit a totes les ordres que rep del Director sense perjudici 

del dret de reclamació que l'assisteix. L'exercici d'aquest dret no l'eximeix del compliment 

de dites ordres, encara que de tal reclamació pot derivar-se'n justa indemnització al 

Contractista. 

El Contractista té dret a que se li justifiqui la recepció de les comunicacions i les 

reclamacions que adreça al Director i tanmateix se li ha de comunicar per escrit qualsevol 

ordre verbal que li doni. 

El Contractista està obligat a prestar col·laboració al Director i a les persones que el 

representen o ajuden, per al millor compliment de les seves funcions. 

 

Article 4.- OBLIGACIONS I RESPONSABILITATS. 

 

El Contractista, o el seu representant, està obligat a ser present en l'obra totes les vegades 

que el cita el Director per escrit i especialment en els actes de replanteig, amidaments i 

recepcions. 

En cas d'incompareixença injustificada, perd el dret d’al·legació o reclamació que 

l'assisteix a tals actes i ha d’estar a les conseqüències, i el Director li ha de lliurar, amb 

justificant de recepció, els documents que se'n derivin dels mateixos. 

Si justifica degudament la falta d'assistència, té un termini de deu dies per reclamar o fer les 

al·legacions oportunes mitjançant escrit adreçat al Director. 

Són a càrrec del Contractista totes les despeses derivades del Contracte i l'execució de les 

obres entre les quals s'hi compten: 

Mesures de seguretat, senyalaments i barrats. 

Replanteig, amidaments, controls de qualitat dels materials i de les obres així com els 

elements i les obres provisionals o auxiliars. 

Assegurances del personal, les obres, la maquinària, la responsabilitat i els danys a tercers. 

Neteja i vigilància. 

Arbitris, impostos, etc. així com les multes, les sancions o les indemnitzacions per perjudicis 

que es deriven de l'execució de les obres. 

Els permisos, les llicències i les concessions que són necessaris per a l'execució de les obres, 

amb exclusió dels que són específics de l'Administració; i disposició, d'una oficina d'obres 

en un lloc avinent, degudament condicionada, pel Director. On hi ha d’haver les còpies 

autoritzades dels documents contractuals del projecte i el llibre d'ordres. En demés s'hi han 

de guardar, tots els documents que puguin ser necessaris consultar i també les mostres, el 

testimoni i qualsevol material que pugui ser convenient conservar. 

El Contractista respon dels actes propis, dels del personal que li presta servei i també dels 

subcontractistes. Així mateix respon dels danys causats a l'obra per qualsevol causa, abans 

de la recepció. També són de la seva exclusiva responsabilitat els danys i el perjudicis 

causats a tercers bé per la forma d'execució de l'obra, bé per omissió bé per causa 

d'accident o bé per supòsit fortuït. 

Ha de tenir cura que a causa de les obres, no es pertorben o malmeten els serveis existents. 

Ha d’adoptar sota la seva exclusiva responsabilitat i vigilància les mesures per tal de 

garantir la més absoluta seguretat del personal de l'obra i de tercers. 
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Ha de complir i estar al corrent, a cada moment, amb les obligacions que, com a empresa, 

l'incumbeixen en matèries fiscal, laboral, Seguretat Social, Seguretat i Salut en el treball i de 

qualsevol altra classe que l'afecten. 

Abans de començar les obres ha de comunicar al Director la seva residència i la del seu 

Delegat, a tots els efectes derivats de l'execució, així com qualsevol variació futura mentre 

dura. La residència del Delegat ha de ser a la localitat de les obres o altra pròxima, i ha de 

tenir l'autorització del Director. 

El Contractista és l'únic responsable de totes les contravencions que ell comet durant 

l'execució de les obres, o el personal i elements que hi són relacionats i són del seu exclusiu 

compte les conseqüències que se’n poden derivar, així com els danys i perjudicis a tercers. 

Igualment, el Contractista és l'únic responsable de l'execució de l'obra contractada, i no té 

dret a indemnització pel major preu a què poden resultar-li les distintes unitats, ni per les 

errades maniobres que pot cometre durant la seva construcció. 

És responsable també davant els Tribunals dels accidents que poden sobrevenir i ha de 

tenir tot el personal degudament assegurat. 

Igualment, és responsable de totes les obligacions legals i econòmiques derivades de les 

obres contractades. 

La Contracta igualment ha de sol·licitar i obtenir els permisos municipals, de Delegació 

d'Indústria, etc., que, segons la legislació vigent, són precisos per a la realització i 

funcionament de les obres i instal·lacions. 

La propietat de les obres l’ha d’autoritzar tots els documents que calen per a tal fi. 

A banda de la senyalització de l’obra especificada en un altre article del plec, s’han de 

disposar rètols informatius, un a cada extrem de l’obra. Els esmentats rètols informatius han 

de col·locar-se abans del començament de l’obra i la correcta subjecció i visibilitat s’ha de 

comprovar en l’acta de replanteig. 

La qualitat del material utilitzat ha de ser suficient per garantir-ne la conservació durant la 

durada de l’obra. En el cas d’observar-se defectes en el mateix, la D.F. ha d’ordenar la 

seva immediata reparació o substitució. Si dites errades no s’esmenen en el termini de 48 

hores la direcció facultativa encarregarà nous cartells amb càrrec al contractista. 

Els cartells no són d’abonament però la propietat es reserva la possibilitat d’adquirir-los a 

l’acabament de l’obra amb càrrec a la partida d’imprevistos i al seu valor residual. 

De no ésser retirats transcorregut 1 mes des de la data de recepció de l’obra s’entén que 

el contractista els cedeix gratuïtament a la propietat. 

 

Article 5.- PERSONAL. 

 

El Contractista designa un Delegat que assumeix la direcció dels treballs i actua com a 

representant seu a tots els efectes referents a les obres i al compliment del contracte. Ha 

de residir en un lloc pròxim al dels treballs i ha de tenir suficient solvència tècnica i moral així 

com facultats per organitzar l'execució de les obres i posar en pràctica les ordres del 

Director. 

La persona que es designa com a Delegat d’obra s'ha de comunicar al Director i aquest 

l’ha d’acceptar per ell, aquest aprecia lliurement la seva suficiència en tots els aspectes. 

El Delegat col·labora amb el Director en la resolució de tots els problemes que es 

plantegen durant l'execució de les obres. 

Quan la complexitat i naturalesa de les obres ho requereix, o bé per circumstàncies 

especials és convenient, a l'entendre del Director, aquest pot exigir al Contractista que el 

Delegat tingui 

la titulació professional adient a la naturalesa de les obres i que el Contractista designi en 

demés el personal facultatiu necessari sota la dependència d'aquell. 

Quan la marxa dels treballs ho justifica, pot reclamar del Contractista la designació d'un 

nou Delegat o de qualsevol facultatiu que d'ell depèn. 

A l'obra ha d'haver-hi sempre el nombre i la classe de personal tècnic, especialista i 

operaris que fa falta pel volum i naturalesa dels treballs que s'estiguin realitzant, personal 

amb reconeguda aptitud i experiència. 

El Contractista respon de la idoneïtat i de la disciplina del personal assignat a l'obra. El 

Director té, a cada moment, la facultat d'exigir al Contractista la separació de l'obra de 
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qualsevol persona que consideri inadequada, sense que el Contractista pugui reclamar 

perjudici per tal fet. 

Si ho creu necessari, el Director pot designar vigilància a l'obra, sota la seva dependència. 

Cap part de l’obra no pot ser subcontractada sense autorització de la direcció tècnica. 

L’autorització pel contractista de prestacions i serveis auxiliars de tercers, no allibera el 

contractista de les seves obligacions i responsabilitats. 

La propietat no és responsable subsidiària dels deutes contrets pel contractista. 

 

Article 6.- GENERALITATS. 

 

Es fa constar, als efectes oportuns, que per tractar-se d’obres públiques el contractista té el 

coneixement previ de la possible existència de nombroses i diferents servituds de l’obra, 

com per exemple esteses d’empreses privades (gas, telèfons, electricitat, canonades) o de 

serveis públics (aigua, clavegueram). 

Ja que es tracta d’informació dispersa entre els diferents titulars i essent útil només en quant 

estigui actualitzada a la data de començament dels treballs, s’inclou únicament en el 

projecte la relació de serveis existents per tal de facilitar i orientar a l’hora d’executar 

l’obra. Tot i això el contractista queda obligat a sol·licitar dita informació a les diferents 

companyies i als ajuntaments afectats abans de començar els treballs en compliment de 

l’establert a l’art. 7. 

L’exacta localització, mitjançant cales, d’aquests serveis, el seu manteniment durant 

l’execució dels treballs (o la seva reposició a la finalització dels mateixos) i les possibles 

dificultats o minves de rendiment que la presència ocasioni, no són mai d’abonament, i es 

consideren com a despeses incloses en els preus unitaris. 

No són tampoc d’abonament les despeses de manteniment o les de reparació per 

trencament, avaries, etc., que es produeixen en els anomenats serveis per les obres, fins i 

tot quan la seva posició no respon a la informació rebuda o són traçats imprevisibles ja que 

es considera que el contractista ha incomplert l’obligació de localitzar la seva posició 

exacta mitjançant cales, treball que el seu cost queda inclòs en el projecte tal i com s’ha 

dit. 

Són d’abonament, sempre que la D.F. les consideri obres necessàries per a l’execució del 

projecte i les autoritzi expressament, les modificacions de traçat (provisionals o definitives) o 

el seu reforç, amb preus de projecte o en el seu defecte, amb preus contradictoris. 

El contractista té el deure d’avisar a la D.F. quan el mal estat dels serveis trobats durant els 

treballs aconsella la seva reparació o renovació. 

El contractista queda, a més, obligat a realitzar els treballs de millora puntual necessaris per 

arranjar els defectes detectats en la forma que determinen els serveis tècnics competents. 

Dits treballs són d’abonament als preus del projecte i, en el seu defecte, a preus 

contradictoris. 

Ambdós casos, l’abonament es realitza amb càrrec a la partida d’imprevistos o es redacta 

l’oportú projecte addicional d’obres. 

L’existència de serveis en nombre tal que impedeix l’excavació continuada a màquina a la 

generalitat o en zones importants de l’obra s’ha de plantejar a la direcció d’obra qui 

valora els fets i decideix les superfícies i/o volums que s’han d’abonar. 

Les dificultats presentades per obstacles aïllats a l’execució normal de les unitats d’obres 

diferents de la pròpia excavació (per exemple: col·locació de canonades, extensió i 

compactació de ferms, etc.) es consideren sempre incloses en els respectius preus. 

 

Article 7.- MATERIALS. 

 

Comprenen totes les matèries, els productes, els elements i els mecanismes que entren a 

formar part integrant de les obres i les instal·lacions. 

Han de ser de primera qualitat dintre de la seva classe. Segons la seva naturalesa han de 

ser nous, sense defectes, en perfecte estat de conservació i ús. Han de complir les 

instruccions i les normes promulgades per l'Administració referents a condicions generals, 

homologació i control de qualitat, sense perjudici de les específiques que estableix el 

corresponent plec. 
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Han d’arribar a l'obra i s'han d’arreplegar en la seva presentació original, amb les marques 

de fàbrica, precintes i tots aquells distintius que els caracteritzen. 

Les característiques dels materials insuficientment especificats al Plec de Condicions, o que 

no hi siguin continguts, les defineix el Director, i en el seu defecte seran dels tipus i qualitats 

emprats normalment per l’Empresa subministradora del servei. 

Els materials a emprar han de ser acceptats pel Director abans de l'adquisició i arreplec a 

l'obra, amb aquesta finalitat el Contractista ha de lliurar-li oportunament les mostres, els 

catàlegs, les garanties, les anàlisis, els assaigs, els certificats i les especificacions suficients 

que permetin un judici clar de les qualitats dels materials proposats i la seva conveniència. 

Altrament, el Director pot manar retirar-los, encara que estiguin col·locats o suposin demolir 

parcialment l'obra, sense dret a indemnització. Si el Director creu necessari fer-ne analitzar 

o assajar algun, designa un laboratori perquè ho realitzi, atès el que preveu l'epígraf núm. 

12. 

S'han d’arreplegar en els llocs i la forma adients, que assegurin la bona conservació, i no 

destorbin ni ofereixin perill. També cal mantenir-los sempre en bones condicions. 

L'acceptació prèvia dels materials no suposa l'autorització definitiva, i es poden substituir, 

àdhuc després de col·locats, aquells que no reuneixen les condicions, els que tenen 

característiques distintes o defectes no percebuts en el primer reconeixement, per més que 

estiguin inclosos amidaments i certificacions. Les despeses que s'originen sempre són a 

càrrec del Contractista. 

 

Article 8.-DOCUMENTS PER AL CONTRACTISTA. 

 

El Contractista rep un exemplar del Projecte de les obres que ha contractat. Pot adquirir en 

demés al seu càrrec totes les còpies dels plànols i d'altres documents que necessita per 

executar les obres, però no pot fer ús del Projecte i dels altres documents per altres fins que 

no són els estrictament contractuals, així com tampoc exhibir-los o cedir-los a tercers. 

Els documents que queden incorporats al Contracte, salvat d'indicació distinta en les 

clàusules administratives, són: 

Memòria. 

Plànols. 

Plec de condicions. 

Pressupostos parcials. 

Quadre de preus d'unitats d’obra. 

Pressupost general. 

La inclusió en la contracta de les cubicacions i amidaments no implica l'exactitud respecte 

a la realitat. 

Tots els altres documents i altres dades són informatius. El Contractista ha d'encertir-se de 

l'exactitud i procurar-se aquells altres que pot necessitar. 

En cas de contradicció entre el Plec de condicions i els plànols, preval el primer. 

Tot allò que s’esmenta en el Plec de Condicions i omès en els plànols o viceversa, ha de ser 

executat com si estigués contingut a ambdós documents, sempre que la unitat d’obra 

quedi 

suficientment definida i tingui preu en el Contracte. 

 

Article 9.- REPLANTEIG I PROGRAMA DE TREBALLS. 

 

Adjudicades les obres, el Contractista ha de fer el replanteig en el termini legalment 

establert. 

Comprèn com a mínim els eixos principals que situen i caracteritzen les diverses parts de 

l'obra, així com els punts fixos i auxiliars necessaris pels successius replanteigs de detall, 

marcats de forma invariable i duradera. Quan ho té enllestit ho ha de comunicar al 

Director per a la seva comprovació. S’aixeca Acta i se’n lliura un exemplar al Contractista. 

En l'Acta de replanteig hi ha de constar la conformitat o la disconformitat del replanteig 

respecte als documents contractuals del projecte així com qualsevol circumstància que 

pot afectar el compliment del Contracte. 
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Quan es fa constar alguna diferència o circumstància que implica una variació sensible del 

Projecte, s’han de valorar pel Director de l'obra les repercussions, als preus del Contracte, i 

s’ha de trametre a l'Administració perquè resolgui. 

El contractista es responsabilitza de la conservació dels punts de replanteig. 

Immediatament, el Contractista ha d’iniciar les obres i comunicar la data al Director, a qui 

ha de presentar el Programa de Treball que ha de contenir: 

Programa de les obres a realitzar, classe i volum; 

Mitjans que s'han d’emprar, amb expressió de la classe i el rendiment mitjà; 

Valoració mensual i acumulada de l'obra programada; 

Representació gràfica de les diverses activitats; 

El Programa de treball i els mitjans a emprar han de ser aprovats pel Director; i el termini 

d'execució comença a comptar des de la data del replanteig. 

 

 

 

Article 10.- EXECUCIÓ I VARIACIONS DE LES OBRES. 

 

10.1 Generalitats. 

 

Els treballs han d'executar-se segons les condicions del Contracte i d'acord amb el 

programa de Treball aprovat, dels quals no pot diferir substancialment sense autorització. 

La maquinària i altres elements de treball que s'han d'aportar a l'obra segons el programa o 

que el Director creu necessaris, han d’estar sempre en bones condicions i quedar adscrits 

durant l'execució de les unitats en què han d'utilitzar-se. No es poden retirar sense el 

consentiment del Director. 

Les unitats d’obra realitzades amb materials o en forma distinta al prescrit en els documents 

del Contracte sense autorització prèvia, i les defectuoses, no s'han de pagar. El Director té 

la facultat d'exigir la demolició i reconstrucció de les parts que no compleixen les 

condicions establertes o si sospita, amb fonamentació que no les compleixen, i ha de 

realitzar-ho el Contractista al seu càrrec, el qual en demés és responsable dels perjudicis 

que, per aquesta causa, poden produir a l'Administració. Si demolida alguna part sospitosa 

de l'obra resulta que reunia les condicions exigibles al Contractista, se l'ha d’indemnitzar. 

Si el Contractista substitueix un material per un altre de millor qualitat sense l'ordre escrita 

del Director, es paga únicament el preu estipulat al Contracte. Si realitza major volum 

d’obra sense que si li hagi ordenat, es realitza el pagament només de la part projectada. Si 

l'excés d’obra no és admissible, el Contractista està obligat a demolir-la. 

Fins a la recepció, el Contractista respon de l'execució de l'obra contractada i de les faltes 

que hi hagin. 

El muntatge d'elements i realització de les obres s'ha d’efectuar amb estreta subjecció a 

aquest Projecte, normes i disposicions oficials que li són d'aplicació i a les ordres que dona 

el Director d’obra. 

S'han d’efectuar amb els mitjans auxiliars necessaris i mà d’obra especialitzada i segons el 

bon art de cada ofici, de manera que a més del bon funcionament, han de tenir un bon 

aspecte i quedar perfectament acabades i en perfectes condicions de durada i 

conservació. 

 

10.2 Treballs nocturns. 

 

Els treballs nocturns han de ser prèviament autoritzats pel director i realitzats només en els 

unitats d’obres que ell indica. El contractista ha d’instal·lar els equips d’il·luminació del tipus 

i intensitat que el director ordena i els ha de mantenir en perfet estat, mentre duren els 

treballs nocturns. 

 

10.3 Construcció i conservació de desviaments. 

 

Si, pel fet de preveure en els documents contractuals, o per necessitats sorgides 
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posteriorment, fos necessària la construcció de desviaments provisionals o rampes d’accés 

als trams parcialment o totalment acabats, s’han de construir d’acord amb les 

característiques que figuren en els corresponents documents contractuals del projecte o, 

en el seu defecte, de manera que han de ser adequats al trànsit que han de suportar i 

segons les ordres del director. La seva conservació durant el termini d’utilització és a 

compte del contractista. 

 

10.4 Senyalització i altres mesures de seguretat a l’obra. 

 

El contractista, des del mateix començament de l’obra, té l’obligació expressa de garantir 

per tots els mitjans possibles la seguretat dels seus propis treballadors i de les persones i béns 

en general. Per això, ha de senyalitzar les obres (o altres zones properes que siguin 

necessàries) de forma correcta i suficient i dirigir l’execució dels treballs de forma prudent. 

En conseqüència, els accidents o danys que es puguin produir, imputables a les obres o a 

la seva senyalització són de la responsabilitat exclusiva del contractista. 

Abans de procedir a qualsevol regulació i, en el seu cas, desviament del trànsit afectat 

(tant de vianants com motoritzat) el contractista ha de sol·licitar de la D.F. l’autorització 

oportuna i la realització de les gestions necessàries davant l’organisme competent (guàrdia 

urbana, Ministeri de Foment, Generalitat, etc.). 

Els treballs de senyalització, de regulació del trànsit, les actuacions destinades a garantir la 

seguretat de l’obra i tots els mitjans materials que són necessaris per a tot això (senyals, 

tancaments, marques viàries, balises reflectores i lluminàries, enllumenat nocturn, vigilants, 

etc.) es consideren despeses incloses en els preus unitaris del projecte. 

La presència, regular o no, de tècnics municipals (o membres de la guàrdia urbana, 

Ministeri de Foment, etc.) en la seva funció de control i comprovació no eximeix ni relleva el 

Contractista d’aquesta responsabilitat, només en els casos que la direcció facultativa hagi 

rellevat el contractista en les seves funcions de direcció de treballs. 

La D.F. ha d’advertir el contractista de totes les deficiències que observa i ha de ser 

considerat com a d’obligat compliment per part del contractista (art. 23 P.C.G.A.) 

La repetició dels esmentats defectes o la poca diligència en la seva correcció s’ha 

d’anotar per la D.F. al Llibre d’Ordres, i una còpia del full ha de ser tramesa a l’òrgan 

contractant als efectes oportuns. 

 

10.5 Precaucions especials durant l’execució de les obres. 

 

- Pluges: Durant les diverses etapes de la construcció, les obres s’han de mantenir sempre 

en perfectes condicions de drenatge. Les cunetes i altres desguassos s’han de conservar i 

mantenir de manera que no es produeixin erosions en els talussos adjacents. 

- Gelades: Si hi ha temor que es produeixin gelades, el contractista de les obres ha de 

protegir totes les zones que poden quedar perjudicades pels efectes conseqüents. Les parts 

d’obra malmeses s’han d’alçar i reconstruir a la seva costa, d’acord amb el que 

s’assenyala en aquestes prescripcions. 

- Incendis: El contractista s’ha d’atenir a les disposicions vigents per a la prevenció i control 

d’incendis i a les instruccions complementàries que figuren en les prescripcions tècniques, o 

que dicta el director. 

En tot cas, ha d’adoptar les mesures necessàries per evitar que s’encenguin focs 

innecessaris, i és responsable d’evitar la propagació dels que es requereixen per a 

l’execució de les obres, així com dels danys i perjudicis que es poden produir. 

- Ús d’explosius: L’adquisició, el transport, l’emmagatzematge de les metxes, els detonadors 

i els explosius s’ha de regir per les disposicions vigents que regulen la matèria i per les 

instruccions especials complementàries que dicta el director. 

Els magatzems d’explosius han de ser clarament identificats i estar situats a més de 300 m 

de la carretera o de qualsevol construcció. 

En les voladures s’ha de posar especial cura en la càrrega i encesa de les barrinades, i s’ha 

d’avisar de la descàrrega amb antelació suficient per evitar possibles accidents. 

L’encesa de les barrinades s’ha de fer, de ser possible, a hora fixa i fora de la jornada de 

treball, durant els descansos del personal operari al servei de l’obra en la zona afectada 
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per les voladures, i no és permesa la circulació de persones o vehicles dintre del radi 

d’acció de les barrinades, des de cinc minuts abans d’encendre les metxes fins després 

que hagin esclatat totes. 

Sempre que sigui possible, l’encesa s’ha d’efectuar mitjançant comandament elèctric a 

distància, o s’han d’emprar metxes i detonadors de seguretat. 

El personal que intervé en la manipulació i utilització d’explosius ha de ser de reconeguda 

pràctica i perícia en aquestes feines i ha de reunir les condicions adequades, en relació 

amb la possibilitat que correspon a aquestes operacions. 

El contractista ha de subministrar i col·locar els senyals necessaris, per advertir al públic del 

seu treball amb explosius. L’emplaçament i estat de conservació ha de garantir, sempre, la 

perfecta visibilitat. 

Correspon al contractista, en el seu treball de direcció i gestió de l’obra la prevenció dels 

danys que es puguin produir per pluges, gelades, altres accidents atmosfèrics, voladures, 

etc. 

Les despeses que els esmentats treballs poden produir es consideren incloses en els preus i 

en conseqüència no són en cap cas d’abonament a excepció dels casos previstos a l’art. 

132 del Reglament general de contractació de l’Estat (vegeu clàusula 14 del P.C.A.G.) 

Tampoc són d’abonament els danys produïts per l’omissió de les esmentades tasques 

preventives. 

El contractista és el responsable únic dels danys a tercers que per les causes esmentades es 

puguin produir. 

 

10.6 Obres de condició especial. 

 

Sempre que, a judici del director de l’obra, hi hagin algunes parts de l’obra que, per llur 

índole particular, requereixen especial cura, poden designar-se tres o més especialistes 

acreditats perquè el contractista triï el que ha d’executar-la, sempre que el preu que 

compti els esmentats especialistes estigui dintre del quadre de preus que acompanya al 

projecte amb un marge d’un 5% a favor del contractista, en concepte d’indemnització per 

despeses generals. 

Aquest mateix dret es reserva al director per a certs materials la fabricació dels quals 

requereix condicions especials. 

Si el contractista executa alguna part de les obres en forma defectuosa, o malament, per 

error o contràriament a les bones normes de la construcció, ordre rebudes o que no 

s’ajusta al projecte, l’ha de demolir i tornar a fer, tantes vegades com sigui necessari, i les 

despeses que això ocasioni aniran al seu compte. 

Si les deficiències no comprometen la seguretat, funcionament, utilitat i bon aspecte dels 

treballs d’una manera essencial, i no poden, a judici del director de l’obra, conservar-se, el 

contractista pot reparar-la fins a deixar-la de la millor manera possible, i sofrir en aquest cas, 

la peça o element, el desmèrit que pugui tenir a judici del director. 

La interpretació del projecte és missió exclusiva del director de l’obra, el qual resol segons 

el seu criteri qualsevol dubte i supleix les omissions que poden haver-hi en el projecte. 

Qualsevol dubte, deficiència o omissió ha de ser aclarit i subsanat abans de començar els 

treballs a què fa referència. 

 

Article 11.- CONTROL DE QUALITAT. 

 

Per controlar la qualitat de les obres, el Contractista ha d’efectuar, al seu càrrec, els assaigs 

en les condicions i freqüència que s'estableixen al Plec de condicions i en el seu defecte en 

les instruccions i normes oficials. Si no està regulat per cap dels documents ressenyats s’ha 

de procedir segons determina el Director. 

Durant el decurs de les obres, i en el seu període de garantia el Director pot ordenar que es 

realitzin quantes proves, assaigs i anàlisis que cregui oportunes per comprovar la qualitat 

dels materials i bona execució de l'obra efectuada encara que els materials no estiguin 

indicats en aquest plec. El Contractista està obligat a donar totes les facilitats que calguin, 

aportar els mitjans auxiliars i el personal necessaris i suportar al seu càrrec, totes les despeses 

que es puguin originar fins un import màxim de l'1% del pressupost de l'obra. 
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De les proves realitzades s'ha d’estendre Acta que s’ha de tenir en compte per la recepció 

de l'obra. 

En cas de disconformitat del Contractista amb els assaigs efectuats s'ha d’acudir a un 

Laboratori oficial designat pel Director, perquè les efectuï. 

 

Article 12.- MODIFICACIONS DEL PROJECTE. 

 

No s'admet cap variació sobre l'obra definida en el projecte ni sobre l'execució establerta 

en el programa de treball, sense l'autorització escrita del Director de l'obra. Qualsevol 

dubte, deficiència o omissió al projecte ha de ser aclarida pel Contractista abans de 

començar les unitats d’obra a què es refereixi. 

L'Administració pot, durant l'execució de les obres, suprimir la realització d'alguns treballs o 

afegir-ne altres no previstes, sempre que el total de les supressions o addicions valorades als 

preus de Contracte no disminueixin o sobre pugin més d'un vint per cent del total de l'obra 

contractada i en el cas d’excedir-ne, sempre que el Contractista hi estigui d'acord. 

Amb independència de les supressions o condicions esmentades, el Contractista ha 

d'introduir les modificacions que li ordena el Director, quan les creu imprescindibles per 

mantenir totes les condicions d'estabilitat, seguretat i qualitat previstes en el projecte. Si 

aquestes modificacions per la quantia o naturalesa justifiquen variacions sensibles de preu 

o termini d'execució, el Contractista ha de sol·licitar per escrit que es tinguin en compte i 

l'Administració acordarà el que cregui adient. 

El Contractista pot proposar també modificacions sobre l'obra projectada, degudament 

justificades al Director i aquest les resol d'acord amb les seves facultats. 

Si a les variacions o a les modificacions hi figura alguna unitat d’obra, el preu de la qual no 

compta en el Contracte ni se'n pot deduir, s’ha de determinar pel sistema de preus 

contradictoris, a partir fins on sigui possible dels costos elementals que figuren en el projecte 

i en tot cas als corresponents a la data de la seva licitació. 

Només són considerades com a millores i modificacions del Projecte aquelles que hagin 

estat ordenades expressament per escrit per la Direcció d’obra i convingut preu abans 

d’executar-les. 

L’entitat contractant tindrà dret a segregar de la contracta , totalment o parcial, totes les 

obres que cregui convenient, sempre que l’import de les segregacions no excedeixi de la 

cinquena part de l’import total de la contracta. La contracta en cap cas no podrà 

pretendre cap segregació. 

 

Article 13.- AMIDAMENT I MESURAMENT DE LES OBRES. 

 

Les obres s'amiden per unitats completament acabades, i se'ls aplica a cadascuna el 

mètode que especifiquen els documents del Contracte i, per defecte, a criteri del Director. 

Als amidaments hi ha d’assistir el Contractista, el qual pot manifestar les observacions i les 

reclamacions que cregui oportunes. 

Aquelles parts o unitats que han de quedar ocultes, o impliquen la desaparició d'elements 

necessaris per poder efectuar l'amidament, aquest s’ha de fer al moment oportú. El 

Contractista ha d'avisar amb temps suficient al Director perquè pugui prendre les dades 

necessàries, altrament aquest actua segons el seu bon criteri i el Contractista ha 

d'acceptar el resultat. 

Les unitats que s'han de pagar a pes, es comprovaran abans de posar-les en l'obra, en 

presència del Director. 

Pel que fa a l'amidament i mesurament de les obres és d'aplicació també tot el que 

disposen les prescripcions particulars quant a això. 

Les unitats s'abonen pel seu volum, pel seu pes, per la seva superfície, per la seva longitud o 

pel seu nombre d'unitats realment executades, d'acord a com figuren especificades al 

Quadre de preus corresponent. Per a les unitats noves que poden presentar-se s'ha 

d’especificar clarament la forma d'abonament en convenir-se el seu preu actual 

contradictori. En altres casos, s'ha d’estar a l'admès a la pràctica habitual. 
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Article 14.- VALORACIÓ I PAGAMENT DE LES OBRES. 

 

14.1 Generalitats. 

Es paguen al Contractista les obres que realment ha portat a terme d'acord amb el 

projecte i les modificacions autoritzades. 

Amb aquesta finalitat el Director lliura la certificació de les unitats d’obra acabades, en els 

terminis establerts en el Contracte i per defecte mensualment. Per això es fa la relació 

valorada dels treballs realitzats "a l'origen" previ amidament. La contracta tindrà un termini 

de vuit dies per examinar-ho i donar la seva conformitat i objeccions. 

Les relacions valorades i les certificacions consegüents tenen caràcter provisional i els 

pagaments a què donen lloc es conceptuen a la bestreta, i queden pendents de la 

liquidació final per a la confirmació o la rectificació. 

Sempre que en el Contracte no s'especifica una modalitat distinta, les obres es valoren als 

preus d'execució material que figuren en el projecte, als especials establerts i si escau, als 

que es fixen contradictòriament. Se'ls ha d’augmentar el tant per cent adoptat per obtenir 

el Pressupost de Contracta i del resultat es descompta la baixa obtinguda en la rematada. 

Les obres de terra s'amiden i es valoren segons les unitats d’obra definides i aplicades en els 

pressupostos parcials d'execució material, amb els preus emprats en el mateix document, 

bé si són resultat de preu d'unitat d’obra, bé de preu mitjà establert en el projecte. Els preus 

mitjans establerts corresponen a estudis previs del terreny o a estimacions d'altres obres 

realitzades en la mateixa població o contrada. Els percentatges dels diferents components 

del terreny s'entenen a risc i ventura del Contractista, sempre que les clàusules 

administratives o el Contracte no especifiquin altra modalitat. 

Tots els treballs, els mitjans auxiliars i els materials necessaris per a la correcta execució i 

acabat de qualsevol unitat d’obra, es consideren inclosos al preu de la mateixa, encara 

que no hi figurin tots els especificats en la descomposició o en la descripció dels preus. 

 

14.2 Valoració d’obres defectuoses acceptables. 

 

Si per excepció s’ha executat alguna obra que no es troba arreglada exactament a les 

condicions de la contracta, però que, tanmateix, és admissible a judici del director, aquest 

proposa al contractista la rebaixa que sembli justa en el preu. 

El contractista pot optar entre acceptar la rebaixa proposada o demolir l’obra a la seva 

costa i refer-la, d’acord amb les expressades condicions. 

 

14.3 Preus contradictoris. 

 

Si s’esdevé algun cas en què fos necessari fixar un nou preu perquè la unitat d’obra no està 

compresa a la contracta o perquè les seves característiques difereixen substancialment de 

les del contracte, s’ha d’estudiar i convenir-lo contradictòriament pel següent sistema: 

El contractista, a partir dels quadres de preus del pressupost de l’obra, formula per escrit, 

sota la seva signatura, el preu que, al seu judici, ha d’aplicar-se a la nova unitat. 

El director de l’obra o aquella persona que designa estudia el que, al seu criteri, s’ha de 

fixar. 

Si ambdós preus coincideixen, la direcció formula l’acta d’avinença, igual que si qualsevol 

petita diferència o error fos salvat per simple exposició i convicció d’una de les parts, i 

queda així formalitzat el preu contradictori. 

Si no és possible conciliar per simple discussió els resultats, el director proposa a la propietat 

que adopti la resolució que estimi convenient als seus interessos. 

 

14.4. Excés d’obra. 

 

El contractista únicament té dret a percebre l’import de l’obra executada. Les diferències 

entre aquesta i la pressupostada no donen dret a cap tipus d’indemnització. 

Tampoc s’abona l’obra en excés, en relació amb la definida en el projecte, si a criteri de la 

direcció facultativa ha estat innecessàriament executada, i sense haver-ho ordenat. 
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14.5. Obres incompletes. 

 

Quan cal valorar obres incompletes s’apliquen els preus del projecte segon les unitats que 

hi consten, segons el quadre de preus núm. 2 Aquelles unitats que no estan completament 

acabades no es valoren, i el contractista les pot acabar completament o renunciar a 

l’import de les efectuades parcialment. No es pot pretendre la valoració de cada unitat 

d’obra fraccionada en forma distinta a la valoració de dit quadre. 

En cap d’aquests casos no tindrà el contractista dret a cap reclamació fonamentada en 

insuficiència als preus del dit Quadre en l’omissió dels costs de qualsevol dels elements que 

constitueixen els referits preus. 

 

 

14.6 Partides alçades. 

 

Les obres que figuren al Pressupost d’aquest Projecte per quantitat alçada i que hauran de 

ser executades d’acord amb les prescripcions d’aquest Plec, seran amidades i valorades 

com les restants, d’acord amb els preus que figuren al Quadre de Preus, núm. 1, i si es 

tractés d’unitats d’obra no incloses en dit quadre s’abonaran al preu que es fixi 

contradictòriament, prèviament aprovat per la Direcció d’obra. 

Les partides alçades de pagament íntegre es paguen al contractista a l’acabament dels 

treballs en les condicions adequades. 

No s’abonarà cap partida alçada en concepte de mitjans auxiliars, puix que totes les 

despeses d’aquest índole són incloses als corresponents preus unitaris. 

 

14.7 Abonaments de provisions. 

 

Els materials arreplegats a peu d’obra, sempre que siguin útils i no hi hagi perill que 

desapareguin de les obres o es deteriorin poden valorar-se, al parer del Director, al 75% del 

preu que figura en el Quadre de preus número 1. En cas de rescissió del contracte es 

paguen per la totalitat del seu valor, sempre que reconeixen les condicions esmentades. 

 

14.8 Obres imprevistes. 

 

Les obres no previstes s’abonen pels quadres de preus d’aquest pressupost, segon el volum 

d’obra corresponent, i s’estableix, si cal, pel fet de no figurar les dites unitats en el 

Pressupost, en preus contradictoris precisos. 

El dit preu contradictori el formarà el Director a partir dels que han servit per a la formació 

del pressupost d’aquest projecte o, si no hi hagués base, pels d’ús comú a la localitat als 

preus oficials quedant obligat el contractista a acceptar-los. 

 

14.9 Esgotaments. 

 

No s’abonaran les despeses d’esgotament que, per qualsevol causa poguessin tenir les 

unitats d’obra pròpiament dites, per raó de la presència d’aigua o posició, com disminució 

del rendiment, primes al personal, botes i vestits d’aigua, etc., els quals es consideren 

inclosos en els preus de les unitats. 

 

 

 

14.10 Mitjans auxiliars. 

 

En cas de rescissió per incompliment del contracte per part del contractista, els mitjans 

auxiliars del constructor podrem ser utilitzats lliurament i gratuïta per la Direcció d’Obra per 

a la terminació dels treballs. 

Si la rescissió sobrevé per altres causes els mitjans auxiliars del constructor podran ser 

utilitzats per la Direcció d’obra fins a l’acabament dels treballs, gratuïtament, si la quantitat 
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d’obra executada assolís els 4/5 de la totalitat i mitjançant el pagament del 10% anual del 

valor en que hagin estat taxats els dits mitjans auxiliars, si la quantitat d’obra executada no 

assolís la xifra anteriorment esmentada. 

En qualsevol cas, tots aquests mitjans auxiliars quedaran propietat del contractista, un cop 

acabades les obres, però no tindrà dret a cap reclamació pels desperfectes a que el seu 

ús hagi donat lloc. 

 

Article 15.- OBRES COMPLEMENTÀRIES. 

 

Obres complementàries són les que per la seva naturalesa no poden preveure's o detallar-

se suficientment, sinó en el decurs dels treballs. 

S'efectuen d'acord amb el projecte, els plànols que es lliuren al Contractista i les ordres que 

dona el Director. S'executen en les mateixes condicions i prescripcions que la resta del 

Projecte. 

 

Article 16.- SUSPENSIÓ DE LES OBRES I PRÒRROGUES DE TERMINI. 

 

Si per causa de força major s'ha de suspendre totalment o parcialment les obres, el 

Contractista ho ha de comunicar per escrit al Director tan aviat com es produeix la causa 

o paralització. Sense aquest requisit no pot tenir-se en compte per a la pròrroga de termini, 

encara que fos procedent. 

Sempre que l'Administració acorda la suspensió total o parcial de les obres i aquesta 

suspensió pugui produir danys o perjudicis demostrats al Contractista, la determinació ha 

d’atendre entre altres factors, la pertorbació, el ritme previst de les obres i les seves 

conseqüències, la utilització de la maquinària, les instal·lacions i el personal. 

 

Article 17.- REVISIÓ DE PREUS. 

 

El Contracte s'entén a risc i ventura del Contractista sense que pugui sol·licitar augment de 

preu o indemnització, llevat que disposicions de caràcter oficial que li siguin aplicables 

estableixin la clàusula revisaria, o s'accepti i reguli expressament bé en les clàusules 

administratives bé en el contracte. 

 

Article 18.- RESCISSIÓ. 

 

Si l’execució de les obres no fos adequada o si el material presentat no reunís les 

condicions necessàries, es podrà procedir a la rescissió del contracte amb pèrdua de la 

fiança. 

En aquest cas, es fixarà un termini per determinar les unitats, la paralització de les quals 

pogués perjudicar les obres, sense que durant aquest termini no es comencin nous treballs. 

No s’abonaran les provisions que s’haguessin efectuat. 

 

Article 19.- FIANCES. 

 

La contracta en el termini de 48 hores, a comptar de la data en què se li comuniqui 

l’adjudicació, dipositarà com a finança a l’Ajuntament, com a dipòsit per respondre del 

compliment del present Plec de Condicions, l’1% de l’import líquid a que ascendeixen les 

obres contractades, amb deducció de la baixa de concurs. 

A més d’aquesta fiança, es retindrà en el mateix concepte el 10% de l’import de 

cadascuna de les liquidacions parcials. 

 

Article 20.- TERMINI D’EXECUCIÓ. 

 

Els treballs començaran dintre dels vuit dies naturals a comptat de la data de la publicació 

de l’adjudicació i es donarà coneixement per escrit al Director de l’obra de la data de 

començament dels treballs, data des de la qual es començarà a comptar el termini 

d’execució de les obres compreses en el present Plec de Condicions. 
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Per cada dia de demora en la finalització dels treballs respecte al termini fixat, li serà 

imposada una multa de quantitat a fixar pel Director. 

Si per qualsevol causa, aliena per completa a la Contracta, no fos possible començar els 

treballs en la data prefixada, o els hagués de suspendre, se li concedirà la pròrroga 

estrictament necessària per part de la Direcció d’Obra. 

En cas que la Contracta no comencés a reanudar els treballs dintre de les 48 hores 

següents, es durà a terme la rescissió de la Contracta amb pèrdua de la fiança. 

 

Article 21.- RECEPCIÓ DE LES OBRES. 

 

Quaranta-cinc dies abans d'acabar-se les obres, el Contractista ho ha de comunicar per 

escrit al Director i dintre del mes següent del final, s’ha de fer la recepció. El Contractista 

lliura les obres i les rep l'Administració en la forma reglamentària, sempre que estiguin ben 

realitzades i en bon estat. De la recepció s'ha d’estendre Acta, amb tants exemplars com 

sigui necessari, un dels quals es lliura al Contractista. En aquesta acta pot fer-se constar les 

al·legacions que s'estimin pertinents. En cas d'incompareixença justificada poden fer-se les 

al·legacions per escrit en el termini de deu dies. 

En cas de trobar-se l’obra en estat de recepció, es farà constar així l’acta i el Director de 

l’obra donarà a la contracta les instruccions precises i detallades per reparar els defectes 

observats, fixant-se termini per efectuar-lo, expirat el qual es farà nou reconeixement. Les 

obres requerides en les dites instruccions seran de compte i càrrec de la contracta. 

Si la contracta no hagués complert, es declararà rescindida la contracta, amb pèrdua de 

fiança, de no ser que l’Entitat contractant cregui prudent concedir un nou termini que serà 

improrrogable. 

 

Article 22.- TERMINI DE GARANTIA. 

 

Rebudes les obres comença a comptar el termini de garantia d'un any, salvat 

d'especificació distinta. 

Durant aquest temps el Contractista ha de conservar l'obra segons les condicions que fixa 

el Plec o les prescripcions particulars. Ha de respondre dels danys i de la deterioració que 

pugui produir-se en l'obra, a no ser que es provi que els mateixos han estat causats pel mal 

ús que haguessin fet els usuaris o Entitat encarregada de l'explotació. En aquest supòsit té 

dret al reembossament de l'import dels treballs que s'hagin de fer per restablir l'obra a les 

condicions degudes. 

 

Article 23.- DEVOLUCIÓ DE LA FIANÇA. 

 

Aprovades la recepció i liquidació definitives es tornarà la fiança a la Contracta, després 

d’haver-se acreditat per la Contracta que no hi ha cap reclamació contra aquella, de tots 

aquells pagaments que es relacionen amb les obres. 

En abandonar la Contracta les obres, estarà obligada a deixar desocupats i nets els locals i 

terrenys, que hagin ocupat. 

 

 

 

Article 24.- LIQUIDACIÓ DE LES OBRES. 

 

Rebudes les obres s’ha de fer l'amidament general i definitiu, amb assistència del 

Contractista. 

Per les parts que resten ocultes o inaccessibles serveixen les dades del moment de 

l'execució. 

Es valoren les unitats d’obra corresponent als preus que per cada unitat consta en els 

pressupostos parcials d'execució material del projecte, o els establerts i aprovats 

posteriorment. 
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El Contractista pot posar de manifest les objeccions a la liquidació que cregui oportunes, 

en el termini de trenta dies; una vegada transcorregut el termini sense manifestar cap 

objecció, s'entén que n'està conforme. 

 

Articles 25.- CARÀCTER D’AQUEST CONTRACTE. 

 

Es voluntat d’ambdues parts contractants que, un cop acceptat el present Plec de 

Condicions tingui, respecte del seu compliment, la mateixa força i valor d’una escriptura 

pública, degudament atorgada amb el reintegrament corresponent a la Hisenda. 

Tant l’entitat contractant, com la contractada, es reserven la facultat d’elevar aquest 

document a escriptura pública en qualsevol estat de l’obra. 

Els impostos de drets Real i Timbres seran d’exclusiu càrrec de la Contracta, així com totes 

les altres contribucions, impostos i arbitris. 
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NORMATIVA TÈCNICA GENERAL D’EDIFICACIÓ  

 

Aspectes generals 

 

Ley de Ordenación de la Edificación, LOE                           

Ley 38/1999 (BOE: 06/11/99) i les seves posteriors modificacions 

 

Código Técnico de la Edificación, CTE                                          
 

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006), modificat per RD 1371/2007 (BOE 

23/10/2007) i per RD 1675/2008 (BOE 18/10/2008), i les seves correccions d’errades (BOE 

20/12/2007 i 25/01/2008) 

Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009), i la seva correcció d’errades (BOE 23/09/2009) 

RD 173/2010 pel qual es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació, en matèria d’accessibilitat i no 

discriminació a persones amb discapacitat (BOE 11/03/2010) 

Ley 8/2013 (BOE 27/6/2013) 

Orden FOM/ 1635/2013, d'actualització del DB HE (BOE 12/09/2013) amb correcció d'errades 

(BOE 08/11/2013) 

Orden FOM/588/2017, pel la qual es modifica el DB HE i el DB HS (BOE 23/06/2017) 

RD 732/2019, de 20 de desembre de 2019, pel qual es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació 

(BOE 27/12/2019) 

RD 450/2022, de 14 de juny de 2022, pel qual es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació (BOE 

15/06/2022) 

 

Reglamento Europeo de Productos de Construcción (marcatge CE dels productes, equips i 

sistemes) 
Reglamento (UE) 305/2011, i les seves posteriors modificacions 
 

Normas para la redacción de proyectos y dirección de obras de edificación 

D 462/1971 (BOE: 24/3/71) i la seva posterior modificació 

 

Normas sobre el libro de Ordenes y asistencias en obras de edificación 

O 9/6/1971 (BOE: 17/6/71) i les seves posteriors modificacions 

 

Certificado final de dirección de obras 

D 462/1971 (BOE: 24/3/71) i la seva posterior modificació 

 

REQUISITS BÀSICS DE QUALITAT DE L’EDIFICACIÓ 

 

Ús de l’edifici  

 

Habitatge 

 

Llei de l'habitatge                                              
Llei 18/2007 (DOGC: 9/1/2008) i correcció errades (DOGC 7/2/2008) i les seves posteriors 

modificacions 

 

Condicions mínimes d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat   
D 141/2012 (DOGC 2/11/2012) i la seva posterior modificació 

 

Acreditació de determinats requisits prèviament a l’inici de la construcció dels habitatges 

D 282/91 (DOGC:15/01/92)  

 

Altres usos 
Segons reglamentacions específiques 
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Accessibilitat  

 

Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad 

para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones  
RD 505/2007 (BOE 113 de l'11/5/2007) i la seva posterior modificació 

CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA  
CTE DB Document Bàsic SUA  Seguretat d’utilització i accessibilitat                               
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 
Llei d’accessibilitat 

Llei 13/2014 (DOGC 4/11/2014) i la seva posterior modificació 

Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 13/2014 
D 209/2023 (DOGC 30/11/23) i la seva posterior correcció d’errades 

 

Seguretat estructural 

 

CTE Part I Exigències bàsiques de Seguretat Estructural, SE  
CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul                           
CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l’edificació                                      
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

 

Seguretat en cas d’incendi 

 

CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat en cas d’incendi, SI 
CTE DB SI Document Bàsic Seguretat en cas d’Incendi  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 
Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI 

RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) i les seves posteriors modificacions 
Prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis. 
Llei 3/2010 del 18 de febrer (DOGC: 10.03.10) i les seves posteriors modificacions 
Instruccions tècniques complementàries, SPs (DOGC 25/10/2012) 

 

Seguretat d’utilització i accessibilitat 

 

CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA  
CTE DB SUA Document Bàsic Seguretat d’Utilització i Accessibilitat  
SUA-1 Seguretat enfront al risc de caigudes 

SUA-2 Seguretat enfront al risc d’impacte o enganxades 

SUA-3 Seguretat enfront al risc “d’aprisionament” 

SUA-5 Seguretat enfront al risc causat per situacions d’alta ocupació  

SUA-6 Seguretat enfront al risc d’ofegament  

SUA-7 Seguretat enfront al risc causat per vehicles en moviment 

SUA-8 Seguretat enfront al risc causat pel llamp 

SUA-9 Accessibilitat 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 
 

Salubritat 

 

CTE Part I Exigències bàsiques d’Habitabilitat  Salubritat, HS  

CTE DB HS Document Bàsic Salubritat  
HS 1 Protecció enfront de la humitat 

HS 2 Recollida i evacuació de residus 

HS 3 Qualitat de l’aire interior 

HS 4 Subministrament d’aigua 

HS 5 Evacuació d’aigües 
HS 6 Protecció contra l’exposició al radó 
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   
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D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) I D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

 

Protecció enfront del soroll 

 

CTE Part I Exigències bàsiques d’Habitabilitat Protecció davant del soroll, HR  

CTE DB HR Document Bàsic Protecció davant del soroll  
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

Ley del ruido                                                                                                         

Ley 37/2003 (BOE 276, 18.11.2003) i la seva posterior modificació 

Zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas 
RD 1367/2007 (BOE 23/10/2007) i la seva posterior modificació 
Llei de protecció contra la contaminació acústica 
Llei 16/2002 (DOGC 3675, 11.07.2002) i la seva posterior modificació          

Reglament de la Llei 16/2002 de protecció contra la contaminació acústica 
Decret 176/2009 (DOGC 5506, 16.11.2009) i les seves posteriors modificacions 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   
D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

Ordenances municipals 

 

Estalvi d’energia 

 

CTE Part I Exigències bàsiques d’estalvi d’energia, HE 
CTE DB HE Document Bàsic Estalvi d’Energia 

HE-0 Limitació del consum energètic 

HE-1 Condicions per al control de la demanda energètica 
HE-2 Condicions de les instal·lacions tèrmiques 

HE-3 Condicions de les instal·lacions d’il·luminació 
HE-4 Contribució mínima d’energia renovable per cobrir la demanda d’ACS 
HE-5 Generació mínima d’energia elèctrica procedent de fonts renovables 
HE-6 Dotacions mínimes per a la infraestructura de recàrrega de vehicles elèctrics 
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   
D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  
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NORMATIVA DELS SISTEMES CONSTRUCTIUS DE L’EDIFICI 
 

Sistemes estructurals 

 

CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul                           

CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l’edificació                                      

CTE DB SE C Document Bàsic Fonaments  

CTE DB SE A Document Bàsic Acer  

CTE DB SE M Document Bàsic Fusta  

CTE DB SE F Document Bàsic Fàbrica 

CTE DB SI 6 Resistència al foc de l’estructura i Annexes C, D, E, F 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  

NCSE-02 Norma de Construcción Sismorresistente. Parte general y edificación 
RD 997/2002, de 27 de setembre (BOE: 11/10/02) 

CE Codi Estructural 

RD 470/2021, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Codi Estructural i la seva correcció d’errors 

NRE-AEOR-93 Norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les obres de 

rehabilitació estructural dels sostres d’edificis d’habitatges  
O 18/1/94 (DOGC: 28/1/94) 

 

Sistemes constructius 

 

CTE DB HS 1 Protecció enfront de la humitat  

CTE DB HS 6 Protecció contra l’exposició al radó 
CTE DB HR Protecció davant del soroll  

CTE DB HE 1 Condicions per al control de la demanda energètica 
CTE DB SE AE Accions en l’edificació  

CTE DB SE F Fàbrica i altres 

CTE DB SI Seguretat en cas d’Incendi, SI 1 i SI 2, Annex F  

CTE DB SUA Seguretat d’Utilització i Accessibilitat, SUA 1 i SUA 2  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  
Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 13/2014 

D 209/2023 (DOGC: 30/11/23) i la seva posterior correcció d’errades. 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis 
D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

 

Sistema de condicionaments, instal·lacions i serveis  
  

Instal·lacions d’ascensors 

 

  

CTE DB SUA 9 Seguretat d’utilització i accessibilitat 

 

 RD 173/2010 (BOE 11.03.2010)  

 Codi d’Accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 13/2014  
 D 209/2023 (DOGC 30/11/23) i la seva posterior correcció d’errades  

 CTE DB SI 4 Seguretat en cas d’incendi. Instal·lacions de protecció en cas d’incendi (ascensor 

d’emergència) 
 

 RD 173/2010 (BOE 11.03.2010)  

 Requisitos esenciales de seguridad para la comercialización de ascensores y componentes 

de seguridad de ascensores 
 

 RD 203/2016 (BOE: 25/5/2016)  

 Reglamento de aparatos de elevación y su manutención. Instrucciones Técnicas 

Complementarias  
 

 RD 2291/85 (BOE: 11/12/85) i les seves posteriors modificacions  

 Instrucción Técnica Complementaria ITC AEM 1 “Ascensores”, que regula la puesta en 

servicio, modificación, mantenimientio e inspección de los ascensores, así como el 

incremento de la seguridad del parque de ascensores existente 
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 RD 355/2024 (BOE 13/04/2024)  

 Normes per a la comercialització i posada en servei de les màquines  
 RD 1644/08 de 10 d’octubre (BOE 11.10.08) i la seva posterior modificació  

 Se autoriza la instalación de ascensores sin cuarto de máquinas  

 Resolución 3/4/97 (BOE: 23/4/97) i la seva posterior modificació  

 Se autoriza la instalación de ascensores con máquinas en foso  
 Resolución 10/09/98 (BOE: 25/9/98)  

 Seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes  

 D 192/2023 (DOGC 09.11.2023)  

 

Instal·lacions de recollida i evacuació de residus 
 

 

CTE DB HS 2 Recollida i evacuació de residus  

 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions  

Ordenances municipals  

 

Instal·lacions d’aigua 
 

 

CTE DB HS 4 Subministrament d’aigua 

 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions  

Criterios técnico-sanitarios de la calidad del agua de consumo, su control y suministro  

RD 3/2023, de 10 de gener (BOE 11/01/2023) i la seva correcció d’errades  

Requisitos sanitarios para la prevención y  el control de la legionelosis  

RD 487/2022, de 21 de juny (BOE 22/06/2022) i la seva posterior modificació  
Reglamento d’equips a pressió. Instruccions tècniques complementàries   
RD 809/2021, de 21 de setembre (BOE 11/10/2021)  

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis    

D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC:16/7/2009)   

Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi   

D 352/2004 (DOGC 29/07/2004)  

Mesures de foment per a l’estalvi d’aigua en determinats edificis i habitatges (d’aplicació 

obligatòria als edificis destinats a serveis públics de la Generalitat de Catalunya, així com en els 

habitatges finançats amb ajuts atorgats o gestionats per la Generalitat de Catalunya) 

 

D 202/98 (DOGC 06/08/98)  

Ordenances municipals  

  Instal·lacions d’aigua calenta sanitària 

  CTE DB HS 4 Subministrament d’aigua 

  RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

  CTE DB HE 4 Contribució mínima d’energia renovable per cobrir la demanda d’ACS 
  RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

  RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios  
  RD 1027/2007 (BOE: 29/8/2007) i les seves posteriors modificacions 

  Requisitos sanitarios para la prevención y el control de la legionelosis 

  RD 487/2022, de 21 de juny (BOE 22/06/2022) i la seva posterior modificació 

  Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi  

  D 352/2004 (DOGC 29/07/2004) 
  Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

  D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

 

Instal·lacions d’evacuació 
 

 

CTE DB HS 5 Evacuació d’aigües  
 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions  

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis    

D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC16/7/2009)   
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Ordenances municipals  

 

 

Instal·lacions de protecció contra el radó 
 

CTE DB HS 6 Protecció contra l’exposició al radó 
RD 732/2019, de 20 de desembre de 2019, pel qual es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació 

(BOE 27/12/2019). 
 

 

Instal·lacions tèrmiques 

 

CTE DB HE 2 Condicions de les instal·lacions tèrmiques (remet al RITE) 
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  

RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios  
RD 1027/2007 (BOE: 29/8/2007) i les seves posteriors modificacions 

Requisitos de diseño ecológico aplicables als productes relacionados con la energia 

RD 187/2011 (BOE: 3/3/2011) 

Requisitos sanitarios para la prevención y el control de la legionelosis 
RD 487/2022, de 21 de juny (BOE 22/06/2022) i la seva posterior modificació 
Reglamento de equipos a presión. Instrucciones técnicas complementarias  
RD 809/2021, de 21 de setembre (BOE 11/10/2021) 

Seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes 

D 192/2023 (DOGC 09.11.2023) 

Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi  
D 352/2004 (DOGC 29/07/2004) 

Ordenances municipals 

 

Instal·lacions de ventilació 
 

CTE DB HS 3 Qualitat de l’aire interior  
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  

RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios  
RD 1027/2007 (BOE: 29/8/2007 i les seves posteriors modificacions 

CTE DB SI 3.7 Control de fums 
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions. 

Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI 

RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) i les seves posteriors modificacions 
Ordenances municipals 

 

Instal·lacions de combustibles 

  

Gas natural i GLP 

 Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus 

instrucciones técnicas complementarias. 

ITC-ICG 03 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) en 

depósitos fijos 

ITC-ICG 06 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) para 

uso propio 

ITC-ICG 07 Instalaciones receptoras de combustibles gaseosos 

 RD 919/2006 (BOE: 4/9/2006) i les seves posteriors modificacions 

 Reglamento general del servicio público de gases combustibles 

 D 2913/1973 (BOE: 21/11/73) i les seves posteriors modificacions, derogat en tot allò que 

contradiguin o s’oposin al que es disposa al “Reglamento técnico de distribución y 

utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias”, 

aprovat pel RD 919/2006 
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 Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos e instrucciones  

 O 18/11/74 (BOE: 6/12/74) i les seves posteriors modificacions, derogat en tot allò que 

contradiguin o s’oposin al que es disposa al “Reglamento técnico de distribución y 

utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias”, 

aprovat pel RD 919/2006 
 Gas-oil 

 Instrucción Técnica Complementaria MI-IP-03 "Instalaciones Petrolíferas para uso propio" 
 RD 1523/1999 (BOE: 22/10/1999) i la seva posterior modificació  

 RD 1427/1997 (BOE: 23/10/1997) i les seves posteriors modificacions 

 

Instal·lacions d’electricitat 

 

REBT Reglamento electrotécnico para baja tensión. Instrucciones Técnicas Complementarias  
RD 842/2002 (BOE 18/09/02) i les seves posteriors modificacions 

Instrucción Técnica complementaria (ITC) BT 52 “Instalaciones con fines especiales. 

Infraestructura para la recarga de vehículos eléctricos”, del Reglamento electrotécnico de 

baja tensión, y se modifican otras instrucciones técnicas complementarias del mismo. 
RD 1053/2014 (BOE 31/12/2014) i la seva posterior modificació 

CTE DB HE-5 Generació mínima d’energia elèctrica 
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  

Actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de 

autorización de instalaciones de energía eléctrica  

RD 1955/2000 (BOE: 27/12/2000) i les seves posteriors modificacions. Obligació de centre de 

transformació, distàncies línies elèctriques 

Reglamento de condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta 

tensión y sus instrucciones técnicas complementarias, ITC-LAT 01 a 09  
RD 223/2008 (BOE: 19/3/2008) i les seves posteriors modificacions  

Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y 

centros de transformación 
RD 337/2014 (BOE: 9/6/2014) i les seves posteriors modificacions 

Normas sobre ventilación y acceso de ciertos centros de transformación 
Resolució 19/6/1984 (BOE: 26/6/84) 

Conexión a red de instalaciones de producción de energía eléctrica de pequeña potencia 
RD 1699/2011 (BOE: 8/12/2011) i les seves posteriors modificacions 
Procediment administratiu aplicable a les instal·lacions solars fotovoltaiques connectades a la 

xarxa elèctrica 
D 352/2001, de 18 de setembre (DOGC 02.01.02) 

Normes Tècniques particulars de FECSA-ENDESA relatives a les instal·lacions de xarxa i a les 

instal·lacions d’enllaç  

Resolució ECF/4548/2006 (DOGC 22/2/2007) 

Especificacions particulars i projectes tipus d’Endesa Distribució Eléctrica, SLU. 

Resolució de 5 de desembre de 2018 de la Direcció General d’Energia i Mines (BOE: 

28/12/2018)  

Seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes 
D 192/2023 (DOGC 09.11.2023) 

Certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies 

elèctriques 
Resolució 4/11/1988 (DOGC 30/11/1988) 

  Vehicle elèctric 
  HE-6 Dotacions mínimes per a la infraestructura de recàrrega de vehicles elèctrics 

  RD 450/2022 (BOE 15/06/2022) 

  Instrucción Técnica complementaria (ITC) BT 52 “Instalaciones con fines especiales. 

Infraestructura para la recarga de vehículos eléctricos”, del Reglamento electrotécnico 

de baja tensión, y se modifican otras instrucciones técnicas complementarias del mismo. 
  RD 1053/2014 (BOE 31/12/2014) i la seva posterior modificació 
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 Instal·lacions fotovoltaiques 

  

REBT Reglamento electrotécnico para baja tensión. Instrucciones Técnicas Complementarias  
 RD 842/2002 (BOE 18/09/02) i les seves posteriors modificacions 

 Condicions administratives, tècniques i econòmiques de l’autoconsum d’energia elèctrica 
 RD 244/2019 d’autoconsum (BOE 06/04/2019) i les seves posteriors modificacions  

 Ordenances municipals 

 

Instal·lacions d’il·luminació 

 

 

CTE DB HE-3 Condicions de les instal·lacions d’il·luminació 
 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.   

CTE DB SUA-4 Seguretat enfront al risc causat per il·luminació inadequada  
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.   

REBT ITC-28 Instal·lacions en locals de pública concurrència  

RD 842/2002 (BOE 18/09/02) i les seves posteriors modificacions  

Llei d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn  
Llei 6/2001  (DOGC 12/6/2001) i les seves posteriors modificacions  

 

Instal·lacions de telecomunicacions 
 

 

Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación 

 

RD Ley 1/98 de 27 de febrero (BOE: 28/02/98) i les seves posteriors modificacions  

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso 

a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones                     
 

RD 346/2011 (BOE 1/04/2011) i les seves posteriors modificacions  
Orden ITC/1644/2011, por la que se desarrolla el reglamento regulador de las infraestructuras 

comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el 

interior de las edificaciones, aprobado por el RD 346/2011 

 

ITC/1644/2011, de 10 de juny. (BOE 16/6/2011) i les seves posteriors modificacions  

Procedimiento a seguir en las instalaciones colectivas de recepción de televisión en el proceso 

de su adecuación para la recepción de TDT y se modifican determinados aspectos 

administrativos y técnicos de las infraestructuras comunes de telecomunicación en el interior 

de los edificios 

 

Ordre ITC/1077/2006 (BOE: 13/4/2006)  

 

Instal·lacions de protecció contra incendis 

 

 

RIPCI Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios  

 

RD 513/2017 (BOE 12/6/2017) i les seves posteriors modificacions  

CTE DB SI 4 Instal·lacions de protecció en cas d’incendi   
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.   

Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI  

RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) i les seves posteriors modificacions  

 

Instal·lacions de protecció al llamp  

 

 

CTE DB SUA-8 i Annex B Seguretat enfront al risc causat per l’acció del llamp  

 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.   

 

 

Certificació energètica dels edificis 
 

Procedimiento Básico para la certificación energética de los edificios  
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Real Decreto 390/2021 (BOE 02/06/2021) 

 

 

Control de qualitat 

 

Marc general 

 

Código Técnico de la Edificación, CTE                                          
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  
CE Código Estructural. Capítulo 5. Bases generales para la gestión de la calidad de las 

estructuras 

RD 470/2021, de 29 de juny (BOE 10/08/2021) i la seva correcció d’errors 
Control de qualitat en l'edificació d’habitatges 

D 375/1988 (DOGC: 28/12/88) i les seves posteriors modificacions  

Normatives de productes, equips i sistemes (no exhaustiu) 
Disposiciones para la libre circulación de los productos de construcción 

Reglamento (UE) 305/2011 (DOUE: 04/04/2011) i les seves posteriors modificacions 
Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de 

sus propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego  
RD 842/2013 (BOE: 23/11/2013) 

UC-85 recomanacions sobre l’ús de cendres volants en el formigó 

O 12/4/1985 (DOGC: 3/5/85) 

RC-16 Instrucción para la recepción de cementos 

RD 256/2016 (BOE: 25/6/2016) i la seva posterior modificació 
Criteris d’utilització en l’obra pública de determinats productes utilitzats en l’edificació 

R 22/6/1998 (DOGC 3/8/98) 

 

Gestió de residus de construcció i enderrocs 
 

Regulador de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición 

RD 105/2008, d’1 de febrer (BOE 13/02/2008) 

Programa de Prevención y Gestión de Residus y Recursos de Catalunya (PRECAT 20) 

RD 210/2018, del 6 d’abril (BOE 16/4/2018) i les seves posteriors modificacions 

Residuos y suelos contaminados para una economía circular 
Llei 7/2022, de 8 d’abril (BOE 09/04/2022) 

Normas generales de valorización de materiales naturales excavados para su utilización en 

operaciones de relleno y obras distintas a aquellas en las que se generaron 
Orden APM/1007/2017, de 10 d’octubre (BOE 21/10/2017) 

Text refós de la Llei reguladora dels residus 
Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol (DOGC 28/7/2009) i les seves posteriors modificacions 

Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la 

producció i gestió  de residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició 

controlada dels residus de la construcció. 
D 89/2010, 26 juliol (DOGC 6/07/2010) i les seves posteriors modificacions 

Utilització dels àrids reciclats procedents de la valorització de residus de la construcció i 

demolició 

ORDRE ACC/9/2023, de 23 de gener (DOGC 26/01/2023) 

 

Llibre de l’edifici 
 

Ley de Ordenación de la Edificación, LOE                             

Llei 38/1999 (BOE 06/11/99) i les seves posteriors modificacions 

Código Técnico de la Edificación, CTE                                          
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

Llibre de l'edifici per a edificis d’habitatge  

D 67/2015 (DOGC 7/8/2015) 
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MANUAL D’ÚS I MANTENIMENT DE L’EDIFICI 
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EL MANUAL 

 

1. El manual d’ús i manteniment forma part del Llibre de l’Edifici 

2. Es lliura al promotor de l’obra. 

3. Aquest manual us permetrà gestionar i mantenir l’edifici amb una eficàcia més gran. 

4. A cadascun dels capítols podreu trobar: primer, una descripció breu de cada element 

constructiu i, a continuació, les instruccions d’ús corresponents. Hi són indicades també les 

inspeccions a fer en el futur i les diferents operacions de manteniment. 

5. El control de les visites d’inspecció i de les operacions de manteniment el duu a terme el 

Tècnic de manteniment 
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ESTRUCTURA 

 

1. FONAMENTS 

 

DESCRIPCIÓ CONSTRUCTIVA 

o Fonamentació superficial de sabates aïllades de formigó armat 

o Mur de contenció de formigó armat 

 

INSTRUCCIONS D'ÚS 

 

Modificació de càrregues 

 

Cal evitar qualsevol tipus de canvi en el sistema de càrrega de les diferents parts de 

l’edifici. 

Si desitgeu introduir modificacions o qualsevol canvi d’ús dins l’edifici consulteu al vostre 

Tècnic de Capçalera. 

 

Lesions 

 

Les lesions (esquerdes, desploms) als fonaments no són apreciables directament i es 

detecten a partir de les que apareixen a d’altres elements constructius (parets, sostres, 

etc.). En aquests casos, fa falta que el Tècnic de Capçalera faci un informe sobre les lesions 

detectades, en determini la gravetat i, si escau, la necessitat d’intervenció. 

Les alteracions d’importància efectuades als terrenys propers, com ara: noves 

construccions, realització de pous, túnels, vies, carreteres o reblerts de terres poden afectar 

la fonamentació de l’edifici. Si durant la realització dels treballs es detecten lesions, 

s’hauran d’estudiar i, si és el cas, es podrà exigir la seva reparació. 

Els corrents subterranis d’aigua natural i les fuites de conduccions d’aigua o de desguassos 

poden ser causa d’alteracions del terreny i de descalçaments de la fonamentació. Aquests 

descalçaments poden produir un assentament de la zona afectada, que pot transformar-

se en deterioraments importants a la resta de l’estructura. Per aquest motiu, és primordial 

eliminar ràpidament qualsevol tipus d’humitat que provingui del subsòl. 

 

OPERACIONS DE MANTENIMENT 

 

A inspeccionar 

 

Cada 10 anys   Inspecció general dels elements que conformen la fonamentació. 

Cada 10 anys   Inspecció del murs de contenció. 

 

2. ESTRUCTURA VERTICAL 

 

DESCRIPCIÓ CONSTRUCTIVA 

o Parets de càrrega de formigó armat 

o Estructura de pilars de formigó armat 

o Estructura de suports d’acer 

 

INSTRUCCIONS D’ÚS 

Ús 

 

Les humitats persistents als elements estructurals tenen un efecte nefast sobre la 

conservació de l’estructura. Cal reparar-les immediatament. 

Si s’han de penjar objectes (quadres, prestatgeries, mobles o lluminàries) als elements 

estructurals cal utilitzar tacs i cargols adequats per al material de base. 
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Modificacions 

 

Els elements que formen part de l’estructura de l’edifici, parets de càrrega incloses, no es 

poden alterar sense el control del Tècnic de Capçalera. Aquesta prescripció inclou la 

realització de regates a les parets de càrrega i l’obertura de passos per a la redistribució 

d’espais interiors. 

 

Lesions 

 

Durant la vida útil de l’edifici poden aparèixer símptomes de lesions a l’estructura o als 

elements en contacte amb ella. En general, aquests defectes poden tenir caràcter greu. 

En aquests casos, és necessari que el vostre Tècnic de Capçalera analitzi les lesions 

detectades, en determini la importància i, si escau, decideixi la necessitat d’una 

intervenció. 

 

Relació orientativa de símptomes de lesions amb repercussió possible sobre 

l’estructura: 

 

- Deformacions: desploms de parets, façanes i pilars. 

- Fissures i esquerdes: a parets, façanes i pilars. 

- Escrostonaments al revestiment de formigó 

- Aparició de taques d’òxid a elements de formigó armat. 

- Escrostonaments al revestiment de formigó 

- Aparició de taques d’òxid a elements de formigó armat. 

- Taques d'òxid en elements metàl·lics. 

 

OPERACIONS DE MANTENIMENT 

 

A inspeccionar 

 

Cada 5 anys  Revisió del revestiment de protecció contra incendis dels perfils 

d’acer de l’estructura horitzontal. 

Cada 10 anys  Inspecció del recobriment de formigó de les barres d’acer. Es 

controlarà 

l’aparició de fissures. 

Cada 10 anys   Revisió total dels elements de l’estructura vertical. 

 

A renovar 

 

Cada 3 anys  Repintat de la protecció dels elements metàl·lics accessibles de 

l’estructura de pilars 

Cada 10 anys  Repintat de la pintura resistent al foc de l’estructura vertical amb un 

producte similar i amb un gruix corresponent al temps de protecció 

exigit per la normativa contra incendis. 

 

3. ESTRUCTURA HORITZONTAL 

 

DESCRIPCIÓ CONSTRUCTIVA 

o Sostres de semibiguetes de formigó pretesat 

o Entrebigats de revoltons ceràmics 

o La sobrecàrrega admissible als habitatges és de kg/m2 
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INSTRUCCIONS D'ÚS 

 

Ús 

 

En general, cal col·locar els mobles de gran pes o que contenen materials de gran pes -

com és el cas d’armaris i prestatgeries- a prop de pilars o parets de càrrega. 

Als sostres cal penjar els objectes (lluminàries) amb tacs i cargols adequats per el material 

de base. 

 

Modificacions 

 

L’estructura té una resistència limitada: ha estat dimensionada per suportar el propi pes i els 

pesos afegits de persones, mobles i electrodomèstics. Si es canvia el tipus d’ús de l’edifici, 

per exemple magatzem, l’estructura es sobrecarregarà i es sobrepassaran els límits de 

seguretat. 

 

Lesions 

 

Amb el pas del temps és possible que aparegui algun tipus de lesió detectable des de la 

part inferior del sostre. Si apareix algun dels símptomes següents es recomana que feu una 

consulta al vostre Tècnic de Capçalera. 

Relació orientativa de símptomes de lesions amb repercussió possible sobre l’estructura: 

- Deformacions: desploms a sostres, rajoles del paviment desencaixades, portes o finestres 

que no ajusten. 

- Fissures i esquerdes: a sostres, sòls, bigues i llindes de portes, balcons i finestres. 

- Escrostonaments al revestiment de formigó. 

- Aparició de taques d’òxid a elements de formigó armat. 

 

OPERACIONS DE MANTENIMENT 

 

A inspeccionar 

 

Cada 10 anys   Control d’aparició de lesions als elements de formigó de l’estructura 

horitzontal. 

Cada 10 anys   Revisió general dels elements portants horitzontals. 

 

4. ESTRUCTURA DE COBERTA 

 

DESCRIPCIÓ CONSTRUCTIVA 

 

o Coberta inclinada amb pendents formats per encavallades de formigó armat 

o Coberta inclinada amb pendents formats per sostres de semibiguetes de formigó 

armat 

o Coberta plana amb pendents formats per formigó alleugerit 

o La sobrecàrrega admissible a la coberta inclinada és de kg/m2 

o La sobrecàrrega admissible a la coberta plana és de 150 kg/m2 

 

INSTRUCCIONS D'ÚS 

 

Ús 

 

Com a la resta de l’edifici, la coberta té la seva pròpia estructura, amb una resistència 

limitada a l’ús per al qual ha estat dissenyada. 
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Modificacions 

 

Sempre que es vulgui modificar l’ús de la coberta (sobretot a cobertes planes) cal 

consultar-ho al vostre Tècnic de Capçalera. 

 

Lesions 

 

Amb el pas del temps és possible que aparegui algun tipus de lesió detectable des de la 

part inferior de la coberta, tot i que en molts casos no en serà visible. És per això, que és 

convenient respectar els terminis de revisió dels diferents elements. Si apareix algun dels 

símptomes següents es recomana que feu una consulta al vostre Tècnic de Capçalera. 

 

Relació orientativa de símptomes de lesions amb la repercussió possible sobre l’estructura 

de la coberta: 

- Taques d’humitat als pisos sota coberta. 

- Deformacions: desploms a sostres, teules desencaixades. 

- Fissures i esquerdes: a sostres, ràfecs, bigues, paviments i elements sortints de la coberta. 

- Escrostonaments al revestiment de formigó. 

- Aparició de taques d’òxid a elements de formigó armat. 

- Escrostonaments al revestiment de formigó. 

- Aparició de taques d’òxid a elements de formigó armat. 

 

OPERACIONS DE MANTENIMENT 

 

A inspeccionar 

 

Cada 5 anys  Control d’aparició de lesions als elements de formigó de l’estructura 

de la coberta. 

Cada 5 anys  Control d’aparició de lesions als elements de formigó de l’estructura 

de la coberta. 

Cada 5 anys   Inspecció general de l’estructura resistent i de l’espai sota coberta. 

 

TANCAMENTS EXTERIORS 

 

1. TANCAMENTS DE FAÇANA 

 

ESCRIPCIÓ CONSTRUCTIVA 

o Tancaments de parets de fàbrica de maó perforat 

 

INSTRUCCIONS D'ÚS 

 

Les façanes separen l’habitatge de l’ambient exterior, per aquest motiu, han de complir 

importants exigències d’aïllament respecte del fred o la calor, el soroll, l’entrada d’aire i 

d’humitat, la resistència, la seguretat al robatori, etc. 

La façana constitueix la imatge externa de la casa i dels seus ocupants, conforma el carrer 

i, per tant, configura l’aspecte de la nostra ciutat. Per això, no pot alterar-se (tancar 

balcons amb vidre, obrir noves obertures, instal·lar tendals o rètols no apropiats) sense tenir 

en compte les ordenances municipals i l’aprovació de la Comunitat de Propietaris. 

 

OPERACIONS DE MANTENIMENT 

 

A inspeccionar 

 

Cada 10 anys   Inspecció de l’estat dels junts i l’aparició de fissures i esquerdes dels 

tancaments d’obra de fàbrica ceràmica. 

Cada 10 anys   Inspecció general dels tancaments de la façana. 

Cada any   Neteja de la superfície de les cornises. 
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2. ACABATS DE FAÇANA 

 

DESCRIPCIÓ CONSTRUCTIVA 

o Revestiment de morter monocapa 

o Aplacat de pedra 

o Enrajolat de peces ceràmiques 

o Fixació de l’aplacat amb morter 

 

INSTRUCCIONS D'ÚS 

 

Els acabats de la façana acostumen a ser uns dels punts més fràgils de l’edifici ja que estan 

en contacte directe amb la intempèrie. D’altra banda, el que inicialment potser només és 

brutícia o una degradació de la imatge estètica de la façana, es pot convertir en un perill, 

ja que qualsevol despreniment cauria directament sobre el carrer. 

Els aplacats de pedra natural s’embruten amb molta facilitat depenent de la porositat de 

la pedra. Consulteu al vostre Tècnic de Capçalera la possibilitat d’aplicar un producte 

protector incolor. 

Les rajoles es poden netejar amb aigua calenta. S’ha de vigilar que no hi hagi peces 

esquerdades, ja que es poden desprendre amb facilitat. 

 

OPERACIONS DE MANTENIMENT 

 

A inspeccionar 

 

Cada 10 anys   Inspecció del morter monocapa de la façana. 

Cada 10 anys   Inspecció general dels acabats de la façana. 

Cada 10 anys   Neteja de l’aplacat de pedra de la façana. 

Cada 10 anys   Neteja de l’enrajolat de peces ceràmiques de la façana. 

 

3. PARETS MITGERES VISTES 

 

DESCRIPCIÓ CONSTRUCTIVA 

o Envà pluvial de plaques de fibrociment 

 

INSTRUCCIONS D'ÚS 

 

Les parets mitgeres són aquelles que separen l’edifici dels edificis veïns. Quan no hi hagi 

edificis veïns o siguin més baixos, les mitgeres quedaran a la vista i hauran d’estar 

protegides com si fossin façanes. 

Pel que fa a les plaques de fibrociment, durant la vida de l’edifici s’evitarà donar cops que 

puguin provocar trencaments de les peces. Si la superfície es comença a ennegrir i a 

erosionar és convenient fixar les fibres amb un vernís específic. 

 

OPERACIONS DE MANTENIMENT 

 

A inspeccionar 

 

Cada 5 anys   Inspecció general dels envans pluvials. 

Cada 5 anys   Control de l’estat dels junts, les fixacions, els ancoratges i l’aparició de 

fissures als envans pluvials de plaques de fibrociment. 

 

4. BALCONS, AMPITS I LLINDES 

 

DESCRIPCIÓ CONSTRUCTIVA 

o Balcons continuant les biguetes de formigó armat al sostre 

o Ampits prefabricats de formigó 
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o Llindes de formigó armat 

 

INSTRUCCIONS D'ÚS 

 

Als balcons i les galeries no s’han de col·locar càrregues pesades, com ara jardineres o 

materials emmagatzemats. També s’hauria d’evitar que l’aigua que s’utilitza per regar 

regalimi per la façana. 

 

 

OPERACIONS DE MANTENIMENT 

 

A inspeccionar 

 

Cada 5 anys   Inspecció general de l’estanquitat dels acabats de les cornises, 

balcons, 

llindes i cossos sortints de la façana. 

Cada 6 mesos   Neteja dels ampits. 

 

5. FINESTRES, BARANES, REIXES I PERSIANES DE FAÇANA 

 

DESCRIPCIÓ CONSTRUCTIVA 

o Baranes de perfils d’alumini 

o Baranes de vidre laminat 

o Finestres i balconeres d’alumini 

o Persianes enrotllables de PVC 

o Reixes de ferro forjat 

o Gelosies prefabricades de formigó 

 

INSTRUCCIONS D'ÚS 

 

Les finestres i balcons exteriors són elements comuns de l’edifici, tot i que el seu ús sigui 

majoritàriament privat. Qualsevol modificació de la seva imatge exterior (incloent-hi el 

canvi de perfileria) haurà de ser aprovada per la Comunitat de Propietaris. Tanmateix, la 

neteja i el manteniment correspon als usuaris dels habitatges. 

No es recolzaran, sobre les finestres i balcons, elements de subjecció de bastides, politges 

per aixecar càrregues o mobles, mecanismes de neteja exteriors o d’altres objectes que els 

puguin malmetre. 

No s’han de donar cops forts a les finestres. D’altra banda, les finestres poden aconseguir 

una alta estanquitat a l’aire i al soroll amb la col·locació de ribets especialment concebuts 

per aquesta finalitat. 

Els vidres s’hauran de netejar amb aigua sabonosa, preferentment tèbia, i posteriorment 

s’assecaran. No s’han de fregar amb draps secs, ja que el vidre es ratllaria. 

L’alumini s’ha de netejar amb detergents no alcalins i aigua calenta. Cal utilitzar un drap 

suau o una esponja. 

A les persianes enrotllables de PVC, s’ha d’evitar forçar les lamel·les quan perdin 

l’horitzontalitat o es quedin encallades a les guies. S’ha de netejar amb detergents no 

alcalins i aigua calenta. Cal utilitzar un drap suau o una esponja. 

 

OPERACIONS DE MANTENIMENT 

 

A inspeccionar 

 

Cada 10 anys  Comprovació de l’estat de les condicions de solidesa, ancoratge i 

fixació de les baranes. 

Cada 10 anys  Comprovació de l’estat de les condicions de solidesa, ancoratge i 

fixació de les baranes. 
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Cada 10 anys  Comprovació del segellat dels bastiments amb la façana i 

especialment amb l’escopidor. 

Cada 10 anys  Comprovació de l’estat de les finestres i balconeres, la seva 

estabilitat i la seva estanquitat a l’aigua i a l’aire. Es repararan si 

s'escau. 

Cada 10 anys  Comprovació de l’estat de les condicions de solidesa, ancoratge i 

fixació de les reixes. 

Cada 6 mesos   Neteja de les finestres, balconeres, persianes i gelosies. 

Cada 6 mesos  Neteja de les canals i les perforacions de desguàs de les finestres i 

balconeres i neteja de les guies dels tancaments de tipus corredís. 

Cada 6 mesos   Neteja de les finestres, balconeres, persianes i gelosies. 

Cada 6 mesos   Neteja de les finestres, balconeres, persianes i gelosies. 

 

A renovar 

 

Cada 5 anys   Reposició de les cintes de les persianes enrotllables 

Cada 5 anys   Polit de les ratllades i els cops de les finestres i persianes de PVC. 

Cada 10 anys   Renovació del segellat dels bastiments amb la façana. 

 

6. AÏLLAMENT TÈRMIC I ACÚSTIC 

 

DESCRIPCIÓ CONSTRUCTIVA 

o Aïllament format per dos fulls + material aïllant 

o Aïllament format per un sol full 

o Envidrament de vidre doble 

o Material aïllant en forma de plaques 

o El material aïllant és de polietilè expandit 

o El gruix de l'aïllament dels tancaments és de 4 cm 

 

INSTRUCCIONS D'ÚS 

 

Aïllament tèrmic 

Una manca d’aïllament tèrmic pot ser la causa de l’existència d’humitats de condensació. 

El Tècnic de Capçalera haurà d’analitzar els símptomes adequadament per tal de 

determinar possibles defectes a l’aïllament tèrmic. 

Si l’aïllament tèrmic es mulla, perd la seva efectivitat. Per tant, s’ha d’evitar qualsevol tipus 

d’humitat que el pugui afectar. 

Aïllament acústic 

El soroll es transmet per l’aire o per mitjà dels materials de l’edifici. Pot provenir del carrer 

o de l’interior de la casa. 

El soroll del carrer es pot reduir mitjançant finestres amb doble vidre o dobles finestres. El 

soroll de les persones es pot reduir amb la col·locació de materials aïllants o absorbents 

acústics a parets i sostres. 

 

COBERTA 

 

1. COBERTA PLANA 

 

DESCRIPCIÓ CONSTRUCTIVA 

o Coberta plana transitable 

o Impermeabilització amb làmina de polietilè 

o Acabat amb rajoles ceràmiques 

 

INSTRUCCIONS D'ÚS 

 

Les cobertes planes s’han de mantenir netes i sense herbes, especialment les buneres, les 

canals i els aiguafons. És preferible no col·locar jardineres a prop dels desguassos o bé que 
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estiguin elevades del sòl per permetre el pas de l’aigua. 

Aquest tipus de coberta només ha d’utilitzar-se per a l’ús a què hagi estat projectada. En 

aquest sentit, s’evitarà l’emmagatzematge de materials, mobles, etc., i l’abocament de 

productes químics agressius com ara olis, dissolvents o lleixiu. 

Si a la coberta s’instal·len noves antenes, equips d’aire condicionat o, en general, aparells 

que requereixin ser fixats, la subjecció no ha d’afectar la impermeabilització. 

Tampoc no han d’utilitzar-se com a punts d’ancoratge de tensors, de baranes metàl·liques 

o d’obra, ni de conductes d’evacuació de fums existents, llevat que el Tècnic de 

Capçalera ho autoritzi. Si aquestes noves instal·lacions precisen d’un manteniment 

periòdic, es preveurà al seu entorn les proteccions adequades. 

En cas que s’observin humitats als pisos sota coberta, caldrà controlar-les, ja que poden 

tenir un efecte negatiu sobre els elements estructurals. 

 

OPERACIONS DE MANTENIMENT 

 

A inspeccionar 

 

Cada any   Comprovació de la impermeabilització als punts de trobada amb 

altres 

elements: ampits, xemeneies, etc. 

Cada 3 anys   Inspecció dels acabats de la coberta plana. 

Cada 5 anys  Inspecció dels ancoratges i fixacions dels elements subjectes a la 

coberta plana, com ara antenes, parallamps, etc., reparant-los si 

escau. 

Cada 5 anys  Revisió general de la coberta plana amb substitució de les peces 

trencades o soltes. 

Cada 6 mesos  Neteja de les cobertes planes, evitant l'acumulació de fullaraca, 

papers i brutícia general a les buneres. 

Cada 10 anys  Neteja de possibles acumulacions de fongs, molsa i plantes a la 

coberta 

plana. 

A renovar 

 

Cada 10 anys   Aplicació de fungicida a les cobertes amb acabat enrajolat. 

Cada 15 anys   Substitució de la làmina de polietilè. 

Cada 20 anys   Substitució total de les rajoles. 

 

2. LLUERNES I CLARABOIES 

 

DESCRIPCIÓ CONSTRUCTIVA 

o Lluernes i claraboies practicables 

o Estructura d’entramat d’acer 

o Cobertura de policarbonat amb cel·lular 

 

INSTRUCCIONS D'ÚS 

 

Les claraboies i lluernes s’han de netejar amb assiduïtat, ja que en cas d’embrutar-se 

redueixen considerablement la quantitat de llum que deixen passar. 

Per la seva situació dins l’edifici, han d’extremar-se les mesures de seguretat en el moment 

de netejar-les per tal d’evitar accidents. 
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OPERACIONS DE MANTENIMENT 

 

A inspeccionar 

 

Cada 5 anys  Comprovació de l’estat dels mecanismes de tancament i de 

maniobra de les lluernes i claraboies practicables. Es repararan si 

s'escau. 

Cada 5 anys  Inspecció de l’estructura, dels ancoratges i les fixacions de les lluernes 

i claraboies. 

Cada 5 anys  Inspecció de la lluerna feta de policarbonat cel·lular i dels seus 

elements de fixació. 

Cada 5 anys   Inspecció de tots els segellats de les lluernes i claraboies. 

Cada 6 mesos  Neteja de les lluernes i claraboies. 

 

A renovar 

 

Cada 3 anys  Renovació de la pintura de protecció de l’entramat d’acer de les 

lluernes i claraboies. 

 

3. AÏLLAMENT TÈRMIC DE COBERTA 

 

DESCRIPCIÓ CONSTRUCTIVA 

o Aïllament format amb material aïllant adossat 

o Material aïllant en forma de làmines 

o El material aïllant és de polietilè de expandit 

o El gruix de l'aïllament del la coberta és de 4 cm 

 

INSTRUCCIONS D'ÚS 

 

Si l’aïllament tèrmic es mulla, perd la seva efectivitat. Per tant, s’ha d’evitar qualsevol tipus 

d’humitat que el pugui afectar. Igual que succeeix amb les façanes, la manca d’aïllament 

tèrmic pot ser la causa de l’existència d’humitats de condensació. Si n’apareixen consulteu 

el vostre Tècnic de Capçalera. 

 

TANCAMENTS I ACABATS INTERIORS 

 

1. ENVANS DE DISTRIBUCIÓ I CEL RASOS 

 

DESCRIPCIÓ CONSTRUCTIVA 

o Envans de ceràmica 

o Envans de plaques de cartró-guix 

o Cels rasos de plaques de guix 

o Material aïllant en forma de plaques 

o El material aïllant és polietilè expandit 

o El gruix de l'aïllament dels envans i cel rasos és de 4 cm 

 

INSTRUCCIONS D'ÚS 

 

Les modificacions d’envans (supressió, addició, canvi de distribució o obertures de passos) 

necessiten la conformitat del vostre Tècnic de Capçalera. 

No és convenient fer regates als envans per passar instal·lacions, especialment les de traçat 

horitzontal o inclinat. Si es pengen o es claven objectes als envans, s’ha de procurar no 

afectar les instal·lacions encastades. Abans de perforar un envà és necessari comprovar si 

passa alguna conducció per aquest punt. 

Les fissures, les esquerdes i les deformacions, els desploms o els abombaments són defectes 

als envans de distribució que denuncien, quasi sempre, altres defectes estructurals 

S
ignat electrònicam

ent
F

elipe C
arles M

unné
08/04/2026

Aquest document ha estat signat electrònicament amb data 8/4/2026
L'autenticitat d'aquest document es pot comprovar a https://serveis.reus.cat/cve mitjançant el CVE: 2026C7DFA2E71E41DAAC2CCDEDB6BFB749D12CD9E39F0408082309



importants i cal analitzar-los en profunditat per un tècnic especialitzat. Els danys causats per 

l’aigua es repararan immediatament. 

El soroll de persones (dels veïns del costat, de la gent que camina pel pis de sobre) pot 

resultar molest. Generalment, es pot resoldre el problema col·locant materials aïllants o 

absorbents acústics a parets i sostres. 

Per altra banda, i com a prevenció, cal evitar sorolls innecessaris. És recomanable evitar 

sorolls excessius a partir de les deu de la nit (jocs infantils, televisió, etc.). Els electrodomèstics 

(aspiradors, rentadores, etc.) també poden molestar. 

Els límits acceptables de soroll a la sala d’estar, a la cuina i al menjador estan en els 45 dB 

(dB: decibel, unitat de mesura del nivell d’intensitat acústica) de dia i en els 40 dB de nit. A 

les habitacions són recomanables uns nivells de 40 dB de dia i de 30 dB de nit. Als espais 

comuns de l’edifici es poden arribar als 50 dB. 

Heu de consultar al vostre Tècnic de Capçalera la solució més adequada. 

Si es desitja penjar objectes als envans ceràmics s’utilitzaran tacs i cargols. 

Per penjar objectes a les plaques de cartró-guix es precisen tacs especials o tenir feta la 

previsió a l’interior de l’envà. 

 

OPERACIONS DE MANTENIMENT 

 

A inspeccionar 

 

Cada 10 anys   Inspecció dels envans de ceràmica. 

Cada 10 anys   Inspecció dels envans de plaques de cartró-guix. 

Cada 10 anys   Inspecció dels cels rasos. 

 

2. REVESTIMENTS VERTICALS I HORITZONTALS 

 

DESCRIPCIÓ CONSTRUCTIVA 

o El suport del revestiment vertical està enguixat 

o El suport del revestiment vertical està arrebossat 

o El suport del revestiment horitzontal està enguixat 

o El suport del revestiment horitzontal està arrebossat 

o Acabat pintat 

o Acabat amb aplacat de ceràmica 

 

INSTRUCCIONS D'ÚS 

 

ACABATS DE PARETS I SOSTRES 

 

Els revestiments interiors, com tots els elements constructius, tenen una durada limitada. 

Solen estar exposats al desgast per abrasió, fregament i cops. 

Són materials que necessiten més manteniment i han de ser substituïts amb una certa 

freqüència. Per aquest motiu, es recomana conservar una certa quantitat dels materials 

utilitzats per corregir desperfectes i en previsió de petites reformes. 

Com a norma general s’evitarà el contacte d’elements abrasius amb la superfície del 

revestiment. La neteja també s’ha de fer amb productes no abrasius. 

Quan s’observin anomalies als revestiments no imputables a l’ús, consulteu al vostre Tècnic 

de Capçalera. Els danys causats per l’aigua s’han de reparar immediatament. 

Sovint els defectes als revestiments són conseqüència d’altres defectes dels paraments de 

suport, parets, envans o sostres, que poden tenir diversos orígens ja analitzats en d’altres 

apartats. No podem actuar sobre el revestiment si prèviament no es determinen les causes 

del problema. 

No s’admetrà la subjecció d’elements pesants en el gruix del revestiment, s’han de 

subjectar a la paret de suport o als elements resistents, sempre amb les limitacions de 

càrrega que imposin les normes. 

L’acció perllongada de l’aigua deteriora les parets i sostres revestits amb guix. 
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Quan sigui necessari pintar els paraments arrebossats, s’utilitzaran pintures compatibles 

amb la calç o el ciment del suport. 

L’acció perllongada de l’aigua deteriora les parets i sostres revestits amb guix. 

Quan sigui necessari pintar els paraments arrebossats, s’utilitzaran pintures compatibles 

amb la calç o el ciment del suport. 

 

OPERACIONS DE MANTENIMENT 

 

A inspeccionar 

 

Cada 5 anys  Control de l’aparició d’anomalies com ara fissures, esquerdes i 

moviments o trencaments als revestiments verticals i horitzontals. 

Cada 6 mesos  Neteja dels aplacats de ceràmica. 

 

A renovar 

 

Cada 5 anys   Repintat dels paraments interiors. 

 

3. PAVIMENTS, SÒCOLS I GRAONS 

 

DESCRIPCIÓ CONSTRUCTIVA 

o Paviments, sòcols i graons de ceràmica esmaltada 

o Paviments, sòcols i graons de gres natural o esmaltat 

 

INSTRUCCIONS D'ÚS 

 

Els paviments, com tots els elements constructius, tenen una durada limitada i, com els 

revestiments interiors, estan molt exposats al deteriorament per abrasió, fregament i cops. 

Són materials que necessiten un bon manteniment i una bona neteja i que, segons les 

característiques, han de substituir-se amb una certa freqüència. 

Com a norma general, s’evitarà el contacte amb elements abrasius. El mercat ofereix molts 

productes de neteja que permeten a l’usuari mantenir els paviments amb eficàcia i 

economia. L’aigua és un element habitual en la neteja de paviments, però s’ha d’utilitzar 

amb prudència ja que alguns materials, com per exemple la fusta, es degraden més 

fàcilment amb la humitat, i d’altres materials ni tan sols l’admeten. Els productes abrasius 

com el lleixiu, els àcids o l’amoníac, s’han d’utilitzar amb prudència, ja que són capaços de 

decolorar i destruir molts dels materials de paviment. 

Els productes que incorporen abrillantadors no són recomanables ja que poden augmentar 

l’adherència de la pols. 

Les peces despreses o trencades han de substituir-se ràpidament per tal d’evitar que 

s’afectin les peces contigües. 

Es recomana conservar una certa quantitat dels materials utilitzats als paviments per tal de 

corregir futurs desperfectes i en previsió de petites reformes. 

Quan s’observin anomalies als paviments no imputables a l’ús, consulteu al vostre Tècnic de 

Capçalera. 

Els danys causats per l’aigua es repararan sempre el més ràpidament possible. En ocasions 

els defectes als paviments són conseqüència d’altres defectes dels sostres o de les soleres 

de suport, que poden tenir altres causes, ja analitzades en d’altres apartats. 

Les peces ceràmiques esmaltades només necessiten una neteja freqüent, s’escombraran i 

es fregaran. S’utilitzaran sabons neutres o detergents líquids. No s’utilitzaran àcids forts. La 

seva resistència superficial és variada, per tant han d’adequar-se als usos establerts. Els 

cops contundents poden trencar-les o escrostonar-les. 

Els materials ceràmics de gres exigeixen un treball de manteniment bastant reduït, no són 

atacats pels productes químics normals. La seva resistència superficial és variada, per tant 

han d’adequar-se als usos establerts. Els cops contundents poden trencar-los o escrostonar-

los. 
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OPERACIONS DE MANTENIMENT 

 

4. PORTES I BARANES INTERIORS 

 

DESCRIPCIÓ CONSTRUCTIVA 

o Les portes tenen bastiments de fusta 

o Portes de fusta aplacada 

o Portes de vidre 

o Acabat de les portes lacat 

o Acabat de les portes envernissat 

o Ferramentes de llautó 

o Ferramentes d’alumini 

o Baranes de perfils d’acer 

 

 

 

 

 

INSTRUCCIONS D'ÚS 

 

Si s’aprecien defectes de funcionament als panys és convenient comprovar-ne l’estat i 

substituir-los si és el cas. La reparació del pany, si la porta queda tancada, pot obligar a 

trencar la porta o el bastiment. 

Els vidres es netejaran amb aigua sabonosa, preferentment tèbia, i s’assecaran. No s’han 

de fregar amb draps secs, ja que el vidre es ratllaria. 

L’acer inoxidable s’ha de netejar amb detergents no alcalins i aigua calenta. S’ha d’utilitzar 

un drap suau o una esponja. 

 

OPERACIONS DE MANTENIMENT 

 

A inspeccionar 

 

Cada 5 anys  Comprovació de l’estat de les portes, la seva estabilitat i els 

deterioraments que s’hagin produït. Reparació si s'escau. 

Cada 5 anys  Comprovació de l’estat de les portes, la seva estabilitat i els 

deterioraments que s’hagin produït. Reparació si s'escau. 

Cada 5 anys   Inspecció de l’ancoratge de les baranes interiors. 

Cada mes   Neteja de les portes interiors. 

Cada mes   Neteja de les portes interiors. 

Cada mes   Neteja de les baranes interiors. 

Cada 6 mesos   Abrillantat del llautó dels ferratges amb productes especials. 

 

A renovar 

 

Cada 10 anys   Renovació dels acabats lacats de les portes. 

Cada 10 anys   Renovació dels acabats envernissats de les portes. 

 

INSTAL·LACIONS DE SUBMINISTRAMENT 

 

1. XARXA D'EVACUACIÓ 

 

DESCRIPCIÓ CONSTRUCTIVA 

o Baixants d’aigües residuals de PVC 

o Claveguerons de PVC 

o Pericons de PVC 
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INSTRUCCIONS D'ÚS 

 

La xarxa de sanejament es compon bàsicament d’elements i conductes de desguàs dels 

aparells de cada planta i d’alguns recintes de l’edifici, que connecten amb la xarxa de 

sanejament vertical (baixants) i amb els claveguerons, pericons, col·lectors, etc., fins a la 

xarxa municipal o un altre sistema autoritzat. 

Avui dia, a la majoria d'edificis, hi ha una sola xarxa de sanejament per evacuar 

conjuntament les aigües fecals o negres i les aigües pluvials. La tendència és separar la 

xarxa d'aigües pluvials, per una part, i la xarxa d'aigües negres, per l'altra. Si es diversifiquen 

les xarxes dels municipis es produiran estalvis importants en depuració d'aigües. 

A la xarxa de sanejament és molt important conservar la instal·lació neta i lliure de dipòsits. 

Es pot aconseguir amb un manteniment reduït basat en una utilització adequada i en uns 

hàbits higiènics correctes per part dels usuaris. 

La xarxa d'evacuació d'aigua, sobretot l'inodor, no es pot utilitzar com a abocador de 

deixalles. No s’hi poden llençar plàstics, cotó, gomes, compreses, fulles d'afaitar, bastonets, 

etc. Les substàncies i els elements anteriors, per si mateixos o combinats, poden taponar o, 

fins i tot, destruir per procediments físics o reaccions químiques les conduccions i/o els seus 

elements, produint-se vessaments pudents com ara fuites, taques, etc. 

S'han de revisar amb freqüència els sifons de les buneres i comprovar que no els falti aigua, 

per tal d'evitar que les olors de la xarxa surtin a l'exterior. 

Per desembussar els conductes no es poden utilitzar àcids o productes que perjudiquin els 

desguassos. S'utilitzaran sempre detergents biodegradables per tal d'evitar la creació 

d'escumes que petrifiquin dins dels sifons i dels pericons de l'edifici. Tampoc s'abocaran 

aigües que continguin olis, colorants permanents o substàncies tòxiques. Com a exemple, 

un litre d'oli mineral contamina 10.000 litres d'aigua. 

Qualsevol modificació a la instal·lació o a les condicions d'ús que puguin alterar el normal 

funcionament serà feta mitjançant un estudi previ i sota la direcció del vostre Tècnic de 

Capçalera. 

Les possibles fuites es localitzaran i repararan al més aviat possible. 

 

OPERACIONS DE MANTENIMENT 

 

A inspeccionar 

 

Cada mes   Comprovació de l'existència d'aigua als sifons dels aparells sanitaris. 

Cada 5 anys   Inspecció de l'estat dels baixants. 

Cada 5 anys   Inspecció dels claveguerons. 

Cada 6 mesos  Neteja de buneres i sifons de la xarxa de sanejament i comprovació 

de 

l'existència d'aigua al sifó. 

Cada 3 anys   Neteja dels pericons a peu de baixant, els pericons de pas i els 

pericons 

sifònics. 

 

2. XARXA D'AIGUA SANITÀRIA 

 

DESCRIPCIÓ CONSTRUCTIVA 

o Hi ha bateria de comptadors 

o Muntants de coure 

o Les canonades són encastades 

 

INSTRUCCIONS D'ÚS 

 

Responsabilitats 

 

El manteniment de la instal·lació a partir del comptador (no només des de la clau de pas 

de 
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l'habitatge) és a càrrec de cadascun dels usuaris. El manteniment de les instal·lacions 

situades entre la clau de pas de l'edifici i els comptadors correspon al propietari de 

l'immoble o a la Comunitat de Propietaris. 

La cambra de comptadors serà accessible només per al porter o vigilant i el personal de la 

companyia subministradora o de manteniment. Cal vigilar que les reixes de ventilació no 

estiguin obstruïdes, així com també l’accés a la cambra. 

 

Precaucions 

 

Es recomana tancar la clau de pas de l'habitatge en cas d'absència prolongada. Si 

l'absència ha estat molt llarga s'han de revisar els junts abans d'obrir la clau de pas. 

Totes les fuites o defectes de funcionament a les conduccions, els accessoris o els equips es 

repararan immediatament. 

Totes les canalitzacions metàl·liques es connectaran a la xarxa de posada a terra. És 

prohibit d’utilitzar les canonades com a elements de contacte de les instal·lacions 

elèctriques amb el terra. 

Per desembussar canonades, no s’han d’utilitzar objectes punyents que puguin perforarles. 

En cas de baixes temperatures, s’ha de deixar córrer l’aigua per les canonades per tal 

d’evitar que es geli l’aigua al seu interior. 

El correcte funcionament de la xarxa d’aigua calenta és un dels factors que influeixen més 

decididament en l’estalvi d’energia, per aquest motiu ha de ser objecte d’una atenció 

més gran per obtenir un rendiment energètic òptim. 

A la revisió general s’ha de comprovar l’estat de l’aïllament i la senyalització de la xarxa 

d’aigua, l’estanquitat de les unions i els junts, i el correcte funcionament de les claus de pas 

i vàlvules, i cal verificar la possibilitat de tancament total o parcial de la xarxa. 

En cas de reparació, a les canonades no es pot empalmar l’acer galvanitzat amb el coure, 

ja que es produeixen problemes de corrosió dels tubs. 

 

OPERACIONS DE MANTENIMENT 

 

A inspeccionar 

 

Cada mes   Accionament de la clau general de pas i de la resta de claus de pas. 

Cada 2 anys   Revisió del comptador d’aigua. 

Cada 2 anys  Revisió complerta de la xarxa d'aigua sanitària. Reparació si és 

necessari. 

Cada 5 anys  Realització d'una prova d'estanquitat i funcionament de la xarxa 

d'aigua. 

Cada 20 anys   Neteja dels sediments i incrustacions de l’interior de les conduccions. 

 

3. XARXA D'ELECTRICITAT 

 

DESCRIPCIÓ CONSTRUCTIVA 

o El grau d’electrificació per edificis d'habitatges segons el REBT és mitjà 

o Disposa de xarxa de terra 

o La càrrega total de la instal·lació és : 150 Kw 

o La potència contractada per a cada habitatge és : 7.5 W 

o La potència contractada pel garatge és : 3 W 

o La potència contractada pel local és : 8 W 

o La potència contractada pels serveis generals és : 2 W 

 

INSTRUCCIONS D'ÚS 

 

La instal·lació elèctrica està formada pel comptador, per la derivació individual, pel 

quadre general de comandament i protecció i pels circuits de distribució interior. Al mateix 

temps, el quadre general de comandament i protecció està format per un interruptor de 

S
ignat electrònicam

ent
F

elipe C
arles M

unné
08/04/2026

Aquest document ha estat signat electrònicament amb data 8/4/2026
L'autenticitat d'aquest document es pot comprovar a https://serveis.reus.cat/cve mitjançant el CVE: 2026C7DFA2E71E41DAAC2CCDEDB6BFB749D12CD9E39F0408082309



control de potència (ICP), un interruptor diferencial (ID) i els petits interruptors automàtics 

(PIA). 

L’ICP és el mecanisme que controla la potència que subministra la xarxa de companyia. 

L’ICP desconnecta la instal·lació quan la potència consumida és superior a la contractada 

o bé quan es produeix un curtcircuit (contacte directe entre dos fils conductors) i el PIA del 

seu circuit no es dispara prèviament. 

L’interruptor diferencial (ID) protegeix contra les fuites accidentals de corrent com, per 

exemple, les que es produeixen quan es toca amb el dit un endoll o quan un fil elèctric 

toca una canonada d’aigua o la carcassa de la rentadora. L’interruptor diferencial (ID) és 

indispensable per tal d’evitar accidents. Sempre que es produeix una fuita salta 

l’interruptor. 

Cada circuit de distribució interior té assignat un PIA que salta quan el consum del circuit és 

superior al previst. Aquest interruptor protegeix contra els curtcircuits i les sobrecàrregues. 

 

Responsabilitats 

 

El manteniment de la instal·lació elèctrica a partir del comptador (i no només des del 

quadre general d’entrada a l’habitatge) és a càrrec de cadascun dels usuaris. 

El manteniment de la instal·lació entre la caixa general de protecció i els comptadors 

correspon al propietari de l’immoble o a la Comunitat de Propietaris. Tot i que la instal·lació 

elèctrica té desgasts molt petits, difícils d’apreciar, és convenient fer revisions periòdiques 

per tal de comprovar el bon funcionament dels mecanismes i l’estat del cablejat, de les 

connexions i de l’aïllament. A la revisió general de la instal·lació elèctrica s’ha de verificar la 

canalització de les derivacions individuals comprovant l’estat dels conductes, fixacions, 

aïllament i tapes de registre, i verificar l’absència d’humitat. 

La cambra de comptadors serà accessible només per al porter o vigilant, i el personal de la 

companyia subministradora o de manteniment. S’ha de vigilar que les reixes de ventilació 

no estiguin obstruïdes, així com també l’accés a la cambra. 

 

Precaucions 

 

Les instal·lacions elèctriques s’han d’utilitzar amb precaució pel perill que comporten. Està 

prohibit manipular els circuits i els quadres generals, aquestes operacions han de ser 

efectuades exclusivament per personal especialista. 

No s’ha de permetre als nens manipular els aparells elèctrics quan estiguin endollats i, en 

general, s’ha d’evitar manipular-los amb les mans humides. S’ha de tenir especial cura en 

les instal·lacions de banys i cuines (locals humits). 

No es poden connectar als endolls aparells de potència superior a la prevista o diversos 

aparells que, en conjunt, tinguin una potència superior. Si s’aprecia un escalfament dels 

cables o dels endolls connectats a un determinat punt, s’han de desconnectar. És 

símptoma que la instal·lació està sobrecarregada o no està preparada per tal de rebre 

l’aparell. Les clavilles dels endolls han d’estar ben cargolades per tal d’evitar que facin 

espurnes. Les connexions dolentes originen escalfaments que poden generar un incendi. 

És recomanable tancar l’interruptor de control de potència (ICP) de l’habitatge en cas 

d’absència prolongada. Si es deixa el frigorífic en funcionament, no és possible 

desconnectar l’interruptor de control de potència, però sí tancar els petits interruptors 

automàtics d’altres circuits. 

Periòdicament, és recomanable prémer el botó de prova del diferencial (ID), el qual ha de 

desconnectar tota la instal·lació. Si no la desconnecta, el quadre no ofereix protecció i 

caldrà avisar l’instal·lador. 

Per netejar els llums i les plaques dels mecanismes elèctrics s’ha de desconnectar la 

instal·lació elèctrica. S’han de netejar amb un drap lleugerament humit amb aigua i 

detergent. L’electricitat es connectarà un cop s’hagin assecat les plaques. 
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OPERACIONS DE MANTENIMENT 

 

A inspeccionar 

 

Cada 2 anys  Comprovació de les connexions de la xarxa de presa de terra i 

mesura de la seva resistència 

Cada 4 anys   Revisió general de la xarxa d'electricitat. 

 

4. XEMENEIES, EXTRACTORS I CONDUCTES DE VENTILACIÓ 

 

DESCRIPCIÓ CONSTRUCTIVA 

o Xemeneies i conductes de ventilació d’obra de fàbrica 

o Xemeneies i conductes de ventilació metàl·lics 

o La ventilació és estàtica 

o El barret de ventilació és estàtic 

 

INSTRUCCIONS D'ÚS 

 

Una bona ventilació és necessària a tots els edificis. Els espais interiors dels habitatges han 

de ventilar-se periòdicament per tal d’evitar humitats de condensació. La ventilació s’ha 

de fer preferentment a hores de sol, durant 20 o 30 minuts. És millor ventilar els dormitoris a 

primera hora del matí. Hi ha estances que per les seves característiques necessiten més 

ventilació que altres, com és el cas de les cuines i els banys. Per aquest motiu, en ocasions 

la ventilació es fa per mitjà de conductes, i en ocasions s’utilitzen extractors per millorar-la. 

 

OPERACIONS DE MANTENIMENT 

 

A inspeccionar 

 

Cada 2 anys   Inspecció de les xemeneies d'evacuació de fums. 

Cada 4 anys   Comprovar el correcte funcionament de les columnes de ventilació. 

Cada 6 mesos   Neteja de les reixetes dels conductes de ventilació. 

Cada 6 mesos   Neteja de les reixetes dels conductes de ventilació. 

 

5. XARXA DE TELECOMUNICACIONS 

 

DESCRIPCIÓ CONSTRUCTIVA 

o Telefonia bàsica 

o Antena col·lectiva de TV/FM i xarxa coaxial 

o Antena parabòlica 

o Porter electrònic 

 

INSTRUCCIONS D'ÚS 

 

Ús 

 

El propietari de l'immoble o la Comunitat de Propietaris són els responsables del 

manteniment de la part de la infraestructura comuna, entesa com a canalitzacions, 

compresa entre el punt d'entrada general de la xarxa o l'immoble i el registre d'accés 

d'usuari, així com adoptar les mesures necessàries per evitar l'accés no autoritzat i la 

manipulació incorrecta de la infraestructura. 

Així mateix, el propietari de l'immoble o la Comunitat de Propietaris i l'instal·lador 

responsable de les actuacions sobre l'equipament d'accés al servei de telecomunicacions 

per cable han de facilitar a la Direcció General de Radiodifusió i Televisió la realització de 

les instal·lacions que aquesta efectuï i, amb aquesta finalitat permetran l'accés a les 

instal·lacions i a la documentació que els sigui requerida. 
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OPERACIONS DE MANTENIMENT 

 

A inspeccionar 

 

Cada any   Revisió general de la xarxa de telefonia bàsica interior. 

Cada any   Inspecció de l’estat de l’antena de TV. 

Cada any   Inspecció de la instal·lació del porter electrònic. 

Cada 2 anys   Revisió general de la xarxa de telecomunicacions 

Cada 4 anys   Inspecció de l’estat de l’antena col·lectiva de TV/FM. 

Cada 4 anys   Inspecció de l’estat de l’antena parabòlica de TV. 

 

EQUIPAMENTS 

 

1. APARELLS ELEVADORS 

 

DESCRIPCIÓ CONSTRUCTIVA 

o Maquinària de l’ascensor hidràulica 

o La càrrega màxima admissible a l'ascensor és de 650 kg 

o L'ascensor dona servei a 3 plantes 

o El nombre màxim de persones permès a l'ascensor és de 4 

o Nombre d'ascensors de l'edifici :1 

 

INSTRUCCIONS D'ÚS 

 

Responsabilitats 

 

Algú s’ha de fer responsable del funcionament de la instal·lació. Normalment és el 

president de la Comunitat de Propietaris o el conserge. 

El manteniment de la instal·lació d’ascensors s’ha d’encarregar a una empresa 

especialitzada, mitjançant un contracte. Aquesta empresa enregistrarà les dates de visita, 

el resultat de les inspeccions i les incidències en un Llibre de Registre de Revisions, el qual 

romandrà en poder del responsable de la instal·lació. 

La cambra de màquines serà accessible només per al porter o vigilant, i el personal de 

manteniment. S’ha de vigilar que les reixes de ventilació no estiguin obstruïdes, així com 

tampoc l’accés a la cambra. 

 

Precaucions 

 

Els ascensors no poden ser utilitzats per nens que no vagin acompanyats de persones 

adultes. 

L’ascensor pot suportar un pes limitat i un nombre màxim de persones (indicats a la cabina 

i a l’apartat anterior). Aquesta limitació s’ha de respectar per tal d’evitar accidents. Els 

ascensors no es poden utilitzar com a muntacàrregues. 

Si s’observa qualsevol anomalia (les portes s’obren en mig del recorregut, l’ascensor s’atura 

quedant desnivellat respecte al replà, hi ha interruptors que no funcionen, etc.) s’haurà 

d’aturar el servei i avisar a l’empresa de manteniment. 

Si l’ascensor es queda sense electricitat, no s’ha d’intentar sortir de la cabina. S’ha 

d’esperar que es restableixi el subministrament d’electricitat o que la cabina es remunti 

manualment fins un replà. 

Com a mínim la documentació que ha tenir l'ascensor ha d'incloure un manual 

d'instruccions que tingui plànols i esquemes necessaris per a l'ús i el manteniment, la 

inspecció, les reparacions, les revisions periòdiques i les operacions d'emergència. 

L'ascensor tindrà un manual d'instruccions exclusius per els següents components de 

seguretat: 

- Dispositiu de bloqueig de les portes dels replans 

- Dispositius per a prevenir la caiguda de la cabina i els moviments ascendents incontrolats 

- Dispositius per la limitació de la velocitat 
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- Components de seguretat sobre gats dels circuits hidràulics de potència quan s'utilitzen 

com a dispositius de prevenció de caiguda 

- Dispositius elèctrics de seguretat en forma d'interruptors de seguretat que contenen 

components electrònics. 

 

OPERACIONS DE MANTENIMENT 

 

2. CALEFACCIÓ I REFRIGERACIÓ 

 

DESCRIPCIÓ CONSTRUCTIVA 

o El sistema de condicionament interior incorpora tractament de calefacció 

o El sistema de condicionament interior incorpora tractament de producció d'aigua 

calenta sanitària 

o Les unitats terminals són radiadors són d'alumini 

o L'energia utilitzada per la climatització és elèctrica 

 

INSTRUCCIONS D'ÚS 

 

S’han de llegir i seguir les instruccions de la instal·lació abans de posar-la en funcionament 

per primera vegada. 

El correcte funcionament de la instal·lació és un dels factors que influeixen més 

decisivament en l’estalvi d’energia, per tant s'ha de mantenir amb cura per obtenir un 

rendiment òptim. 

Si els radiadors disposen de purgadors individuals s’ha de treure l’aire que pugui haver 

entrat dins de la instal·lació. Els radiadors que contenen aire no escalfen, i aquest mateix 

aire permet que s’oxidin i es facin malbé més ràpidament. Tampoc deixi mai sense aigua la 

instal·lació, tot i que no funcioni. 

 

 

 

OPERACIONS DE MANTENIMENT 

 

A inspeccionar 

 

Cada mes   Revisió del sistema de preparació d'ACS segons ITE 08 (Ob.) 

Cada any  Purgat del circuit de radiadors d’aigua per treure l’aire interior abans 

de l’inici de temporada. 

 

3. INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ 

 

DESCRIPCIÓ CONSTRUCTIVA 

o Disposa de xarxa d’enllumenat d’emergència 

o Extintors manuals de pols seca 

 

INSTRUCCIONS D'ÚS 

 

Aquestes instal·lacions són de prevenció i no s’utilitzen durant la vida normal de l’edifici, 

però la seva manca d’ús pot afavorir les avaries, per tant és necessari seguir les instruccions 

de manteniment periòdic correctament. 

En cas de dur a terme proves de funcionament o simulacres d’emergència, s’haurà de 

comunicar amb l’antelació necessària als usuaris de l’edifici per tal d’evitar situacions de 

pànic. 

Segons el tipus d’edifici, és necessari disposar d’un pla d’emergència, que ha d’estar 

aprovat per les autoritats competents. És recomanable que tots els usuaris de l’edifici 

coneguin l’existència dels elements de protecció de què es disposa i les instruccions per al 

seu ús correcte. 
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És convenient concertar un contracte de manteniment amb una empresa especialitzada 

del sector. 

 

OPERACIONS DE MANTENIMENT 

 

A inspeccionar 

 

Cada 3 mesos  Comprovació de la bona accessibilitat i senyalització dels equips 

extintors i del bon estat dels precintes. 

Cada 3 mesos   Comprovació de l'estat de càrrega (pes i pressió) dels 

extintors. 

Cada any  Comprovació de l'estat de càrrega (pes i pressió) dels extintors i dels 

seus accessoris. 

Cada any   Inspecció general de totes les instal·lacions de protecció. 

Cada 5 anys   Prova de pressió dels extintors segons la MIE-AP5. 

Cada mes   Neteja de l’enllumenat d’emergència. 

 

A renovar 

 

Cada 20 anys   Substitució dels extintors. 

 

LES EMERGÈNCIES 

 

En cas d’emergència actuar correctament amb rapidesa i eficàcia, en molts casos pot 

evitar-nos accidents i perills innecessaris o evitar un incendi. 

 

PER PREVENIR ELS INCENDIS 

 

- Eviti guardar dins de casa matèries inflamables o explosives (benzina, petards, dissolvents). 

- Netegi el sutge de la xemeneia periòdicament perquè és molt inflamable. 

- No apropi productes inflamables al foc. Tampoc no els utilitzi per encendre’l (alcohol, 

benzina). 

- No faci bricolatge amb l’electricitat. Pot provocar sobreescalfaments o curtcircuits i 

incendis. 

- Eviti fumar cigarrets al llit, ja que en cas de sobrevenir la son pot provocar un incendi. 

- Ha de disposar sempre d’un extintor a casa, adequat al tipus de foc que es pugui produir. 

- Desconnecti els aparells elèctrics i l’antena de televisió en cas de tempesta. 

 

ACTUAR BÉ EN CAS D’INCENDI 

 

- Avisi ràpidament els ocupants de la casa i telefoni als bombers. 

- Tanqui totes les portes i finestres que pugui per separar-se del foc i evitar corrents d’aire. 

Mulli-les i tapi les entrades de fum amb roba o tovalloles mullades. 

- Si hi ha instal·lació de gas, tanqui la clau de pas immediatament, i si hi ha alguna 

bombona de gas butà, allunyi-la dels focs de l’incendi. 

- Si s’ha d’evacuar la casa faci-ho sempre escales avall. No agafi mai l’ascensor. Si el pas 

està tallat busqui una finestra i demani auxili. No salti ni es despengi per baixants o amb 

llençols per la façana. 

- Excepte en els casos en els que sigui impossible sortir, la evacuació s'ha de fer sempre en 

sentit descendent. 

- Abans d’obrir una porta, l’ha de tocar amb la mà. Si està calenta no l’obri. Si la sortida 

passa per llocs amb fum, s’ha d’ajupir, ja que a les zones baixes hi ha més oxigen. 

 

ACTUAR EN CAS DE FUITA DE GAS 

- Si es detecta una fuita de gas, tanqui immediatament la clau de pas. Cal ventilar l'espai, 

evitar encendre llumins, prémer timbres elèctrics, evitar les centelles, i sobretot avisar 
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immediatament a l'empresa subministradora de gas o al servei d'urgències de la 

companyia. 

- Sobretot cal evitar encendre o apagar el llum, ja que es poden produir centelles. 

 

ACTUAR CORRECTAMENT EN ALTRES EMERGÈNCIES 

 

- Grans nevades. No llenci la neu de la coberta al carrer. Desfaci-la amb sal o potassa. 

- Forts vents. Després del temporal, revisi la coberta per veure si hi ha teules o peces 

despreses amb perill de caiguda. 

- Si cau un llamp. Quan acabi la tempesta revisi el parallamps i comprovi les connexions. 

- Inundacions. Ocupi les parts altes de la casa i desconnecti el quadre elèctric. No freni el 

pas de l’aigua amb barreres i parapets. 
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S
ignat electrònicam

ent
F

elipe C
arles M

unné
08/04/2026

Aquest document ha estat signat electrònicament amb data 8/4/2026
L'autenticitat d'aquest document es pot comprovar a https://serveis.reus.cat/cve mitjançant el CVE: 2026C7DFA2E71E41DAAC2CCDEDB6BFB749D12CD9E39F0408082309



Millora acabats habitatge

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 31/03/26 Pàg.: 1

P-1 1.1 ut Neteja general de l'habitatge (incloent paviments, finestres, sanitaris, aixeteria, fusteria, etc.),
posterior al acabament dels treballs realitzats per deixar-lo en condicions optimes de
recepció, incloent accessoris i material necessari.

150,00 €

(CENT CINQUANTA EUROS)

P-2 P2142-4RMN m2 Arrencada arrambador en llistons i teixit, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor

6,54 €

(SIS EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-3 P2142-4RN1 m2 Arrencada d'aplacat de ceràmica en parament vertical, amb mitjans manuals, inclou càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor

22,04 €

(VINT-I-DOS EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

P-4 P2143-4RR2 m2 Arrencada de paviment ceràmic, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió
o contenidor

24,24 €

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

P-5 P2143-4RR4 m2 Arrencada de paviment laminar, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió
o contenidor

6,06 €

(SIS EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

P-6 P21D0-HBKG u Desmuntatge per a substitució d'inodor, abocador o bidet, aixetes, mecanismes, desguassos i
desconnexió de les xarxes d'aigua i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor

37,08 €

(TRENTA-SET EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

P-7 P21Q1-HBN2 u Desmuntatge per a substitució de mobiliari de cuina, campana extractora de 2 filtres, zona de
cocció, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

167,38 €

(CENT SEIXANTA-SET EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

P-8 P2R5-DT41 m3 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor de 8 m3 de capacitat

18,70 €

(DIVUIT EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

P-9 P2R6-4I5T m3 Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 8 m3 de capacitat

36,79 €

(TRENTA-SIS EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

P-10 P2RA-EU5Y m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus barrejats no perillosos amb una densitat
0,43 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista
Europea de Residus

41,71 €

(QUARANTA-UN EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

P-11 P822-3NXZ m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de ceràmica premsada
esmaltada mat, rajola de valència, de forma rectangular o quadrada, de 16 a 25 peces/m2,
preu mitjà, grup BIII (UNE-EN 14411), col·locades amb adhesiu cimentós tipus C1 segons
norma UNE-EN 12004 i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)

29,07 €

(VINT-I-NOU EUROS AMB SET CÈNTIMS)

P-12 P828-HBO3 m2 Reparació puntual d'enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m, retirant les
rajoles trencades, eliminant les restes de morter i refent l'enrajolat amb rajola de valència del
mateix color que les existents, de 16 a 25 peces/m2, col·locades amb morter adhesiu C1
(UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888), i càrrega de runa a camió o
contenidor

61,64 €

(SEIXANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)
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Millora acabats habitatge

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 31/03/26 Pàg.: 2

P-13 P873-4UBO m2 Neteja de parament ceràmic, de taques de greix per evaporació amb aplicació d'emplastres
de dissolvents orgànics amb aigua desionitzada no polaritzada, alcohol etílic i amoníac NH4,
reforçats amb carbonat amònic-carboximetil.

6,70 €

(SIS EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

P-14 P89G-43U4 m2 Pintat de portes cegues de fusta, a l'esmalt sintètic, amb una capa segelladora i dues d'acabat 13,83 €

(TRETZE EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

P-15 P89I-4V8J m2 Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica tixotròpica, amb una capa
segelladora i dues d'acabat

8,61 €

(VUIT EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

P-16 P89I-4V8K m2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica tixotròpica, amb una capa
segelladora i dues d'acabat

7,75 €

(SET EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

P-17 P89J-4UDU m2 Pintat de parament vertical de ceràmica, amb esmalt laca de poliuretà, amb una capa prèvia,
del mateix producte coma imprimació  i dues d'acabat

17,66 €

(DISSET EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

P-18 P9D5-366B m2 Paviment interior, de rajola de gres extruït esmaltat de forma rectangular o quadrada, de 16 a
25 peces/m2, preu alt, grup AI-AIIa (UNE-EN 14411), col·locades amb adhesiu per a rajola
ceràmica C1-E (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)

47,11 €

(QUARANTA-SET EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

P-19 P9P9-4YW5 m2 Paviment vinílic heterogeni, de 6,0 mm de gruix total, amb capa d'ús de 0,70 mm d'espessor,
amb tractament de protecció superficial a base de poliuretà, color a escollir, subministrat en
llosetes encadellades i autoportants, de 20x120 cm. Base d'EVA de 1,5mmm de gruix

47,88 €

(QUARANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-20 PAQ3-01DH u Porta antiokupa d'estructura metàl·lica amb pany de seguretat i cilindre d'alta seguretat amb 2
forrellats dobles (superior i inferior), de dimensions 105x210, d'obertura exterior.

754,88 €

(SET-CENTS CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-21 PD1A-F11V m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B
segons norma UNE-EN 1453-1, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN
13501-1, de DN 50 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró

20,13 €

(VINT EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

P-22 PD1F-61U7 u Substitució de connexió d'inodor de sortida horitzontal fins a baixant amb peces de PVC-U,
desmuntatge i muntatge d'inodor, adequació del forat al nou tub, cavalcament de colzes
existents, segellat de junt entre materials d'obra amb cordó cel·lular de polietilè expandit per a
reblert de junts i massilla de silicona, càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, no
inclou la bastida

206,04 €

(DOS-CENTS SIS EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

P-23 PD1H-I6TY u Connexió de derivació individual de DN=90 mm a baixant, cavalcament de colzes existents,
segellat de junts i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

17,36 €

(DISSET EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

P-24 PE48-6P67 m Xemeneia circular helicoïdal d'acer galvanitzat+fibra+acer galvanitzat, de 250 mm de
diàmetre, amb adaptador, muntada superficialment

129,92 €

(CENT VINT-I-NOU EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

P-25 PG12-DHEM u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-40,
muntada superficialment

16,69 €

(SETZE EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

S
ignat electrònicam

ent
F

elipe C
arles M

unné
08/04/2026

Aquest document ha estat signat electrònicament amb data 8/4/2026
L'autenticitat d'aquest document es pot comprovar a https://serveis.reus.cat/cve mitjançant el CVE: 2026C7DFA2E71E41DAAC2CCDEDB6BFB749D12CD9E39F0408082309



Millora acabats habitatge

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 31/03/26 Pàg.: 3

P-26 PG1B-DGWQ u Caixa per a quadre de distribució, de plàstic i metàl·lica, per a una filera de dotze mòduls i
muntada superficialment

25,50 €

(VINT-I-CINC EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

P-27 PG2P-6SZ5 m Tub rígid de PVC, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb
una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment

3,18 €

(TRES EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

P-28 PG2P-6SZ6 m Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb
una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment

3,56 €

(TRES EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

P-29 PG2P-6SZ7 m Tub rígid de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb
una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment

4,12 €

(QUATRE EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

P-30 PG33-E401 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ, construcció
segons norma UNE 21030-2, bipolar, de secció 2x10 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió
fums, col·locat aeri

5,49 €

(CINC EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

P-31 PG33-E69J m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció
segons norma UNE 21123-2, bipolar, de secció 2x1,5 mm2, amb coberta del cable de PVC,
classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub

1,57 €

(UN EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

P-32 PG33-E69K m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció
segons norma UNE 21123-2, bipolar, de secció 2x2,5 mm2, amb coberta del cable de PVC,
classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub

1,88 €

(UN EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-33 PG33-E69M m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció
segons norma UNE 21123-2, bipolar, de secció 2x6 mm2, amb coberta del cable de PVC,
classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub

4,30 €

(QUATRE EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

P-34 PG47-EOGR u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, unipolar
(1P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, d'1 mòdul DIN de 18 mm d'amplària,
muntat en perfil DIN

18,21 €

(DIVUIT EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

P-35 PG47-EOGS u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, unipolar
(1P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, d'1 mòdul DIN de 18 mm d'amplària,
muntat en perfil DIN

18,33 €

(DIVUIT EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

P-36 PG47-EOGT u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, unipolar
(1P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, d'1 mòdul DIN de 18 mm d'amplària,
muntat en perfil DIN

18,53 €

(DIVUIT EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

P-37 PG47-EOGU u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, unipolar
(1P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, d'1 mòdul DIN de 18 mm d'amplària,
muntat en perfil DIN

18,74 €

(DIVUIT EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)
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P-38 PG48-EQBR u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus ICP-M, bipolar (2P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE 20317, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària,
muntat en perfil DIN

43,51 €

(QUARANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

P-39 PG49-AJQR u Interruptor automàtic magnetotèrmic tipus IGA de 40 A d'intensitat nominal, amb PIA corba C,
bipolar (2P) amb bobina d'emisió, de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 3
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

58,16 €

(CINQUANTA-VUIT EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

P-40 PG4B-DWY0 u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 16 A d'intensitat nominal, bipolar
(2P), de sensibilitat 0,01 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i
indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN
61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

252,18 €

(DOS-CENTS CINQUANTA-DOS EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

P-41 PG4B-DX37 u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma residencial, de 25 A d'intensitat nominal,
bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i
indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN
61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

43,07 €

(QUARANTA-TRES EUROS AMB SET CÈNTIMS)

P-42 PG4H-AJQW u Protector per a sobretensions transitòries, bipolar (1P+N), de 20kA d'intensitat màxima
transitòria, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, col·locat

107,22 €

(CENT SET EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

P-43 PG63-895V u Caixa de 2 elements, per a mecanisme modular, d'ABS, de preu alt, muntada superficialment 12,28 €

(DOTZE EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

P-44 PG63-895Z u Caixa d'1 element, per a mecanisme modular, d'ABS, de preu alt, muntada superficialment 10,31 €

(DEU EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

P-45 PG6E-76YK u Commutador, unipolar (1P), 16 AX/250 V, amb tecla, preu alt, muntat superficialment 14,34 €

(CATORZE EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-46 PG6E-771V u Interruptor, bipolar (2P), 16 AX/250 V, amb tecla, preu alt, muntat superficialment 18,66 €

(DIVUIT EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

P-47 PG6O-77RL u Presa de corrent bipolar amb presa de terra lateral, (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, preu mitjà,
muntada superficialment

13,76 €

(TRETZE EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

P-48 PGA3-HATD u Timbre de potència de 100 mm de diàmetre, alimentació de 230 V a.c., amb una potència
acústica a 1 m de distància de 120 dB, amb revestiment de polièster anticorrossió, grau de
protecció IP-40 IK-08, muntat superficialment

49,73 €

(QUARANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

P-49 PH11-AZWO u Llumenera decorativa tipus downlight d'alumini i metacril·lat amb 16 leds, de 21 W de
potència de la llumenera, amb font d'alimentació, muntada superficialment

122,59 €

(CENT VINT-I-DOS EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

P-50 PH13-BZBH u Llumenera decorativa modular d'alumini, de 120x30 cm, de 18 W de potència de la llumenera,
2500 lm de flux lluminós, protecció IP 44, no regulable, muntada superficialment

177,29 €

(CENT SETANTA-SET EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)
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P-51 PHN1-AE1S u Aplic circular de diàmetre <= 300 mm, amb 6 Leds (13 W), amb cos de fosa d'alumini, difusor
de plàstic amb tapa metàl·lica i marc de fosa d'alumini, grau de protecció IP-65, encastat

281,67 €

(DOS-CENTS VUITANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

P-52 PJ06-5CHV u Instal·lació de lampisteria interior d'un pis cuina i un bany, i ajudes de ram de paleta 1.942,99 €

(MIL NOU-CENTS QUARANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

P-53 PJ11C-3CW9 u Inodor de porcellana esmaltada, de sortida horitzontal, amb seient i tapa, de color blanc, preu
mitjà, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació

203,77 €

(DOS-CENTS TRES EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

P-54 PJ181-3DWN u Aigüera de planxa d'acer inoxidable amb una pica, 60 a 100 cm de llargària, acabat brillant i
fins a 50 cm d'amplària, preu mitjà, encastada a un taulell de cuina

154,29 €

(CENT CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

P-55 PJ210-3YMW u Aixeta mescladora per a aigüera, muntada superficialment, mural, de llautó cromat preu mitjà,
amb broc giratori de fosa, amb dues entrades de 1/2´´

83,26 €

(VUITANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

P-56 PJ38-3EGI u Desguàs en angle recte per a lavabo, amb tap i sobreeixidor, de PVC, de 40 mm, connectat a
un ramal o a un sifó de PVC

39,12 €

(TRENTA-NOU EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

P-57 PJ40-HA27 u Porta-rotlles triple de paper higiènic, d'acer inoxidable, de dimensions 340 x 115 x 110 mm,
col·locat amb fixacions mecàniques

34,81 €

(TRENTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

P-58 PJ40-HA29 u Tovalloler en forma de cèrcol, d'acer inoxidable, col·locat amb fixacions mecàniques 23,67 €

(VINT-I-TRES EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

P-59 PJA0-629B u Acumulador per a aigua calenta sanitària de 100 l de capacitat, amb cubeta d'acer inoxidable
i aïllament de poliuretà, dissenyat segons els requisits del REGLAMENTO (UE) 814/2013,
amb una classe d'eficiència energètica en aigua calenta sanitària segons REGLAMENTO
(UE) 812/2013, col·locat

431,42 €

(QUATRE-CENTS TRENTA-UN EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

P-60 PP16-77YB u Presa de senyal de R/TV-SAT de derivació final, de tipus modular de 2 mòduls estrets, amb
tapa, de preu econòmic, muntada sobre caixa o bastidor

23,08 €

(VINT-I-TRES EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

P-61 PQ54-430N ml Taulell de pedra natural calcària nacional, de 20 mm de gruix, preu mitjà, de 100 a 149 cm de
llargària, col·locat sobre suport mural i encastat al parament

299,62 €

(DOS-CENTS NORANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

P-62 PQ72-79KB m Mobiliari per a cuina linial de 5 m de llargària, de DM polilaminat amb PVC amb mòduls alts
de 330 mm de fondària, incloent mòdul sobre campana i mòdul escorreplats, i mòduls baixos
de 600 mm de fondària i 800 mm d'alçària, amb mòdul per a forn. Tot col·locat

457,73 €

(QUATRE-CENTS CINQUANTA-SET EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

P-63 PQ80-H9TF u Campana extractora d'acer inoxidable AISI 304, per a ventilador a distància, de 1000 mm de
llargària, 900 mm de fondària i 650 mm d'alçària, amb 2 filtres inclinats de malla d'alta
eficàcia disposats en línia, doble sistema de recollida i drenatge de greixos i canal primetral
de recollida de greixos inclinat, fixada mecànicament al parament

313,66 €

(TRES-CENTS TRETZE EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)
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P-64 PQ81-HB3U u Cuina de gas amb quatre focs i forn incorporat connectat a la xarxa de gas amb tub metàl·lic
homologat i col·locada enrasada amb el taulell de cuina

463,48 €

(QUATRE-CENTS SEIXANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-65 SEGSAL13.1 u Mesures de seguretat i salut individuals i col·lectives necessàries durant l'execució de l'obra
fins a la seva finalització

239,18 €

(DOS-CENTS TRENTA-NOU EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

S
ignat electrònicam

ent
F

elipe C
arles M

unné
08/04/2026

Aquest document ha estat signat electrònicament amb data 8/4/2026
L'autenticitat d'aquest document es pot comprovar a https://serveis.reus.cat/cve mitjançant el CVE: 2026C7DFA2E71E41DAAC2CCDEDB6BFB749D12CD9E39F0408082309



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AMIDAMENTS 

S
ignat electrònicam

ent
F

elipe C
arles M

unné
08/04/2026

Aquest document ha estat signat electrònicament amb data 8/4/2026
L'autenticitat d'aquest document es pot comprovar a https://serveis.reus.cat/cve mitjançant el CVE: 2026C7DFA2E71E41DAAC2CCDEDB6BFB749D12CD9E39F0408082309



Millora acabats habitatge

AMIDAMENTS Data: 31/03/26 Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST PIS PLANTA PRIMERA 2A
Capítol 01  BUIDAT I NETEJA

1 1.1 ut Neteja general de l'habitatge (incloent paviments, finestres, sanitaris, aixeteria, fusteria, etc.), posterior al
acabament dels treballs realitzats per deixar-lo en condicions optimes de recepció, incloent accessoris i material
necessari.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 1,300

Obra 01 PRESSUPOST PIS PLANTA PRIMERA 2A
Capítol 02  ARRENCADA I DESMUNTATGE

1 P21D0-HBKG u Desmuntatge per a substitució d'inodor, abocador o bidet, aixetes, mecanismes, desguassos i desconnexió de
les xarxes d'aigua i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 2,000

2 P2142-4RN1 m2 Arrencada d'aplacat de ceràmica en parament vertical, amb mitjans manuals, inclou càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 5,000

3 P21Q1-HBN2 u Desmuntatge per a substitució de mobiliari de cuina, campana extractora de 2 filtres, zona de cocció, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 P2143-4RR4 m2 Arrencada de paviment laminar, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 24,000

5 P873-4UBO m2 Neteja de parament ceràmic, de taques de greix per evaporació amb aplicació d'emplastres de dissolvents
orgànics amb aigua desionitzada no polaritzada, alcohol etílic i amoníac NH4, reforçats amb carbonat
amònic-carboximetil.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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TOTAL AMIDAMENT 49,500

Obra 01 PRESSUPOST PIS PLANTA PRIMERA 2A
Capítol 03  ENDERROCS

1 P2143-4RR2 m2 Arrencada de paviment ceràmic, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 5,000

2 P2142-4RMN m2 Arrencada arrambador en llistons i teixit, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 10,500

Obra 01 PRESSUPOST PIS PLANTA PRIMERA 2A
Capítol 04  REVESTIMENTS

1 P822-3NXZ m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de ceràmica premsada esmaltada mat,
rajola de valència, de forma rectangular o quadrada, de 16 a 25 peces/m2, preu mitjà, grup BIII (UNE-EN
14411), col·locades amb adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004 i rejuntat amb beurada CG1
(UNE-EN 13888)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 6,000

2 P828-HBO3 m2 Reparació puntual d'enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m, retirant les rajoles trencades,
eliminant les restes de morter i refent l'enrajolat amb rajola de valència del mateix color que les existents, de 16
a 25 peces/m2, col·locades amb morter adhesiu C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN
13888), i càrrega de runa a camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 3,000

3 P89I-4V8J m2 Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica tixotròpica, amb una capa segelladora i dues
d'acabat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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TOTAL AMIDAMENT 65,000

4 P89I-4V8K m2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica tixotròpica, amb una capa segelladora i dues d'acabat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 165,000

5 P9D5-366B m2 Paviment interior, de rajola de gres extruït esmaltat de forma rectangular o quadrada, de 16 a 25 peces/m2, preu
alt, grup AI-AIIa (UNE-EN 14411), col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C1-E (UNE-EN 12004) i
rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 4,500

6 P89G-43U4 m2 Pintat de portes cegues de fusta, a l'esmalt sintètic, amb una capa segelladora i dues d'acabat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 28,000

7 P89J-4UDU m2 Pintat de parament vertical de ceràmica, amb esmalt laca de poliuretà, amb una capa prèvia, del mateix
producte coma imprimació  i dues d'acabat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 49,500

8 P9P9-4YW5 m2 Paviment vinílic heterogeni, de 6,0 mm de gruix total, amb capa d'ús de 0,70 mm d'espessor, amb tractament de
protecció superficial a base de poliuretà, color a escollir, subministrat en llosetes encadellades i autoportants, de
20x120 cm. Base d'EVA de 1,5mmm de gruix

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 27,750

Obra 01 PRESSUPOST PIS PLANTA PRIMERA 2A
Capítol 05  TANCAMENT PRACTICABLE

1 PAQ3-01DH u Porta antiokupa d'estructura metàl·lica amb pany de seguretat i cilindre d'alta seguretat amb 2 forrellats dobles
(superior i inferior), de dimensions 105x210, d'obertura exterior.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST PIS PLANTA PRIMERA 2A
Capítol 06  INSTAL·LACIÓ EVACUACIÓ

1 PD1F-61U7 u Substitució de connexió d'inodor de sortida horitzontal fins a baixant amb peces de PVC-U, desmuntatge i
muntatge d'inodor, adequació del forat al nou tub, cavalcament de colzes existents, segellat de junt entre
materials d'obra amb cordó cel·lular de polietilè expandit per a reblert de junts i massilla de silicona, càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor, no inclou la bastida

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 PD1H-I6TY u Connexió de derivació individual de DN=90 mm a baixant, cavalcament de colzes existents, segellat de junts i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 PD1A-F11V m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN
1453-1, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, de DN 50 mm, fins a baixant, caixa o
clavegueró

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 2,000

4 PE48-6P67 m Xemeneia circular helicoïdal d'acer galvanitzat+fibra+acer galvanitzat, de 250 mm de diàmetre, amb adaptador,
muntada superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 3,000

Obra 01 PRESSUPOST PIS PLANTA PRIMERA 2A
Capítol 07  INSTAL·LACIÓ D'AIGUA

1 PJ38-3EGI u Desguàs en angle recte per a lavabo, amb tap i sobreeixidor, de PVC, de 40 mm, connectat a un ramal o a un
sifó de PVC

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 PJ06-5CHV u Instal·lació de lampisteria interior d'un pis cuina i un bany, i ajudes de ram de paleta

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 PJ210-3YMW u Aixeta mescladora per a aigüera, muntada superficialment, mural, de llautó cromat preu mitjà, amb broc giratori
de fosa, amb dues entrades de 1/2´´

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 PJA0-629B u Acumulador per a aigua calenta sanitària de 100 l de capacitat, amb cubeta d'acer inoxidable i aïllament de
poliuretà, dissenyat segons els requisits del REGLAMENTO (UE) 814/2013, amb una classe d'eficiència
energètica en aigua calenta sanitària segons REGLAMENTO (UE) 812/2013, col·locat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST PIS PLANTA PRIMERA 2A
Capítol 08  INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA

1 PG2P-6SZ6 m Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a
l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i
muntat superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 130,000

2 PG2P-6SZ5 m Tub rígid de PVC, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a
l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i
muntat superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 80,000

3 PG2P-6SZ7 m Tub rígid de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a
l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i
muntat superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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Millora acabats habitatge

AMIDAMENTS Data: 31/03/26 Pàg.: 6

TOTAL AMIDAMENT 30,000

4 PG33-E69J m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma
UNE 21123-2, bipolar, de secció 2x1,5 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca
segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 160,000

5 PG33-E69K m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma
UNE 21123-2, bipolar, de secció 2x2,5 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca
segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 390,000

6 PG33-E69M m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma
UNE 21123-2, bipolar, de secció 2x6 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons
la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 90,000

7 PG33-E401 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ, construcció segons norma UNE
21030-2, bipolar, de secció 2x10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc segons la
norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat aeri

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 8,000

8 PG12-DHEM u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-40, muntada superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 30,000

9 PG63-895V u Caixa de 2 elements, per a mecanisme modular, d'ABS, de preu alt, muntada superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 10,000

10 PG63-895Z u Caixa d'1 element, per a mecanisme modular, d'ABS, de preu alt, muntada superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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Millora acabats habitatge

AMIDAMENTS Data: 31/03/26 Pàg.: 7

TOTAL AMIDAMENT 10,000

11 PG6E-76YK u Commutador, unipolar (1P), 16 AX/250 V, amb tecla, preu alt, muntat superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 11,000

12 PG6E-771V u Interruptor, bipolar (2P), 16 AX/250 V, amb tecla, preu alt, muntat superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 3,000

13 PH13-BZBH u Llumenera decorativa modular d'alumini, de 120x30 cm, de 18 W de potència de la llumenera, 2500 lm de flux
lluminós, protecció IP 44, no regulable, muntada superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 2,000

14 PH11-AZWO u Llumenera decorativa tipus downlight d'alumini i metacril·lat amb 16 leds, de 21 W de potència de la llumenera,
amb font d'alimentació, muntada superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 7,000

15 PHN1-AE1S u Aplic circular de diàmetre <= 300 mm, amb 6 Leds (13 W), amb cos de fosa d'alumini, difusor de plàstic amb
tapa metàl·lica i marc de fosa d'alumini, grau de protecció IP-65, encastat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 1,000

16 PG6O-77RL u Presa de corrent bipolar amb presa de terra lateral, (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, preu mitjà, muntada
superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 30,000

17 PGA3-HATD u Timbre de potència de 100 mm de diàmetre, alimentació de 230 V a.c., amb una potència acústica a 1 m de
distància de 120 dB, amb revestiment de polièster anticorrossió, grau de protecció IP-40 IK-08, muntat
superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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Millora acabats habitatge

AMIDAMENTS Data: 31/03/26 Pàg.: 8

TOTAL AMIDAMENT 0,000

18 PG1B-DGWQ u Caixa per a quadre de distribució, de plàstic i metàl·lica, per a una filera de dotze mòduls i muntada
superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 1,000

19 PG4B-DX37 u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma residencial, de 25 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de
sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte,
construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària,
muntat en perfil DIN

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 1,000

20 PG4B-DWY0 u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 16 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat
0,01 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït
segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 1,000

21 PG48-EQBR u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus ICP-M, bipolar (2P), de 6000 A de poder
de tall segons UNE 20317, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 1,000

22 PG49-AJQR u Interruptor automàtic magnetotèrmic tipus IGA de 40 A d'intensitat nominal, amb PIA corba C, bipolar (2P) amb
bobina d'emisió, de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 3 mòduls DIN de 18 mm d'amplària,
muntat en perfil DIN

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 1,000

23 PG4H-AJQW u Protector per a sobretensions transitòries, bipolar (1P+N), de 20kA d'intensitat màxima transitòria, de 2 mòduls
DIN de 18 mm d'amplària, col·locat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 1,000

24 PG47-EOGR u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, unipolar (1P), de 6000 A de
poder de tall segons UNE-EN 60898, d'1 mòdul DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

EUR

S
ignat electrònicam

ent
F

elipe C
arles M

unné
08/04/2026

Aquest document ha estat signat electrònicament amb data 8/4/2026
L'autenticitat d'aquest document es pot comprovar a https://serveis.reus.cat/cve mitjançant el CVE: 2026C7DFA2E71E41DAAC2CCDEDB6BFB749D12CD9E39F0408082309



Millora acabats habitatge

AMIDAMENTS Data: 31/03/26 Pàg.: 9

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 1,000

25 PG47-EOGS u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, unipolar (1P), de 6000 A de
poder de tall segons UNE-EN 60898, d'1 mòdul DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 2,000

26 PG47-EOGT u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, unipolar (1P), de 6000 A de
poder de tall segons UNE-EN 60898, d'1 mòdul DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 1,000

27 PG47-EOGU u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, unipolar (1P), de 6000 A de
poder de tall segons UNE-EN 60898, d'1 mòdul DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 1,000

28 PP16-77YB u Presa de senyal de R/TV-SAT de derivació final, de tipus modular de 2 mòduls estrets, amb tapa, de preu
econòmic, muntada sobre caixa o bastidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST PIS PLANTA PRIMERA 2A
Capítol 09  EQUIPAMENTS

1 PQ72-79KB m Mobiliari per a cuina linial de 5 m de llargària, de DM polilaminat amb PVC amb mòduls alts de 330 mm de
fondària, incloent mòdul sobre campana i mòdul escorreplats, i mòduls baixos de 600 mm de fondària i 800 mm
d'alçària, amb mòdul per a forn. Tot col·locat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 3,000

2 PJ11C-3CW9 u Inodor de porcellana esmaltada, de sortida horitzontal, amb seient i tapa, de color blanc, preu mitjà, col·locat
sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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Millora acabats habitatge

AMIDAMENTS Data: 31/03/26 Pàg.: 10

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 PJ181-3DWN u Aigüera de planxa d'acer inoxidable amb una pica, 60 a 100 cm de llargària, acabat brillant i fins a 50 cm
d'amplària, preu mitjà, encastada a un taulell de cuina

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 PQ54-430N ml Taulell de pedra natural calcària nacional, de 20 mm de gruix, preu mitjà, de 100 a 149 cm de llargària, col·locat
sobre suport mural i encastat al parament

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 3,000

5 PQ80-H9TF u Campana extractora d'acer inoxidable AISI 304, per a ventilador a distància, de 1000 mm de llargària, 900 mm
de fondària i 650 mm d'alçària, amb 2 filtres inclinats de malla d'alta eficàcia disposats en línia, doble sistema de
recollida i drenatge de greixos i canal primetral de recollida de greixos inclinat, fixada mecànicament al parament

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 PQ81-HB3U u Cuina de gas amb quatre focs i forn incorporat connectat a la xarxa de gas amb tub metàl·lic homologat i
col·locada enrasada amb el taulell de cuina

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 1,000

7 PJ40-HA27 u Porta-rotlles triple de paper higiènic, d'acer inoxidable, de dimensions 340 x 115 x 110 mm, col·locat amb
fixacions mecàniques

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 1,000

8 PJ40-HA29 u Tovalloler en forma de cèrcol, d'acer inoxidable, col·locat amb fixacions mecàniques

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST PIS PLANTA PRIMERA 2A
Capítol 10  GESTIÓ DE RESIDUS I CONTROL

1 P2R6-4I5T m3 Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb contenidor de 8 m3 de capacitat
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AMIDAMENTS Data: 31/03/26 Pàg.: 11

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 5,000

2 P2RA-EU5Y m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,43 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista Europea de Residus

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 5,000

3 P2R5-DT41 m3 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 8
m3 de capacitat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST PIS PLANTA PRIMERA 2A
Capítol 11  SEGURETAT I SALUT

1 SEGSAL13.1 u Mesures de seguretat i salut individuals i col·lectives necessàries durant l'execució de l'obra fins a la seva
finalització

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

EUR

S
ignat electrònicam

ent
F

elipe C
arles M

unné
08/04/2026

Aquest document ha estat signat electrònicament amb data 8/4/2026
L'autenticitat d'aquest document es pot comprovar a https://serveis.reus.cat/cve mitjançant el CVE: 2026C7DFA2E71E41DAAC2CCDEDB6BFB749D12CD9E39F0408082309



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESSUPOST 

S
ignat electrònicam

ent
F

elipe C
arles M

unné
08/04/2026

Aquest document ha estat signat electrònicament amb data 8/4/2026
L'autenticitat d'aquest document es pot comprovar a https://serveis.reus.cat/cve mitjançant el CVE: 2026C7DFA2E71E41DAAC2CCDEDB6BFB749D12CD9E39F0408082309



Millora acabats habitatge

PRESSUPOST Data: 31/03/26 Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost PIS PLANTA PRIMERA 2a

Capítol 01 BUIDAT I NETEJA

1 1.1 ut Neteja general de l'habitatge (incloent paviments, finestres, sanitaris,
aixeteria, fusteria, etc.), posterior al acabament dels treballs realitzats
per deixar-lo en condicions optimes de recepció, incloent accessoris i
material necessari. (P - 1)

150,00 1,300 195,00

TOTAL Capítol 01.01 195,00

Obra 01 Pressupost PIS PLANTA PRIMERA 2a

Capítol 02 ARRENCADA I DESMUNTATGE

1 P21D0-HBKG u Desmuntatge per a substitució d'inodor, abocador o bidet, aixetes,
mecanismes, desguassos i desconnexió de les xarxes d'aigua i
d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor (P - 6)

37,08 2,000 74,16

2 P2142-4RN1 m2 Arrencada d'aplacat de ceràmica en parament vertical, amb mitjans
manuals, inclou càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P -
3)

22,04 5,000 110,20

3 P21Q1-HBN2 u Desmuntatge per a substitució de mobiliari de cuina, campana
extractora de 2 filtres, zona de cocció, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor (P - 7)

167,38 1,000 167,38

4 P2143-4RR4 m2 Arrencada de paviment laminar, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor (P - 5)

6,06 24,000 145,44

5 P873-4UBO m2 Neteja de parament ceràmic, de taques de greix per evaporació amb
aplicació d'emplastres de dissolvents orgànics amb aigua desionitzada
no polaritzada, alcohol etílic i amoníac NH4, reforçats amb carbonat
amònic-carboximetil. (P - 13)

6,70 49,500 331,65

TOTAL Capítol 01.02 828,83

Obra 01 Pressupost PIS PLANTA PRIMERA 2a

Capítol 03 ENDERROCS

1 P2143-4RR2 m2 Arrencada de paviment ceràmic, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor (P - 4)

24,24 5,000 121,20

2 P2142-4RMN m2 Arrencada arrambador en llistons i teixit, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 2)

6,54 10,500 68,67

TOTAL Capítol 01.03 189,87

Obra 01 Pressupost PIS PLANTA PRIMERA 2a

Capítol 04 REVESTIMENTS

1 P822-3NXZ m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola
de ceràmica premsada esmaltada mat, rajola de valència, de forma
rectangular o quadrada, de 16 a 25 peces/m2, preu mitjà, grup BIII
(UNE-EN 14411), col·locades amb adhesiu cimentós tipus C1 segons
norma UNE-EN 12004 i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)
(P - 11)

29,07 6,000 174,42
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Millora acabats habitatge

PRESSUPOST Data: 31/03/26 Pàg.: 2

2 P828-HBO3 m2 Reparació puntual d'enrajolat de parament vertical interior a una
alçària <= 3 m, retirant les rajoles trencades, eliminant les restes de
morter i refent l'enrajolat amb rajola de valència del mateix color que
les existents, de 16 a 25 peces/m2, col·locades amb morter adhesiu
C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888), i
càrrega de runa a camió o contenidor (P - 12)

61,64 3,000 184,92

3 P89I-4V8J m2 Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica tixotròpica,
amb una capa segelladora i dues d'acabat (P - 15)

8,61 65,000 559,65

4 P89I-4V8K m2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica tixotròpica,
amb una capa segelladora i dues d'acabat (P - 16)

7,75 165,000 1.278,75

5 P9D5-366B m2 Paviment interior, de rajola de gres extruït esmaltat de forma
rectangular o quadrada, de 16 a 25 peces/m2, preu alt, grup AI-AIIa
(UNE-EN 14411), col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C1-E
(UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888) (P - 18)

47,11 4,500 212,00

6 P89G-43U4 m2 Pintat de portes cegues de fusta, a l'esmalt sintètic, amb una capa
segelladora i dues d'acabat (P - 14)

13,83 28,000 387,24

7 P89J-4UDU m2 Pintat de parament vertical de ceràmica, amb esmalt laca de poliuretà,
amb una capa prèvia, del mateix producte coma imprimació i dues
d'acabat (P - 17)

17,66 49,500 874,17

8 P9P9-4YW5 m2 Paviment vinílic heterogeni, de 6,0 mm de gruix total, amb capa d'ús
de 0,70 mm d'espessor, amb tractament de protecció superficial a
base de poliuretà, color a escollir, subministrat en llosetes
encadellades i autoportants, de 20x120 cm. Base d'EVA de 1,5mmm
de gruix (P - 19)

47,88 27,750 1.328,67

TOTAL Capítol 01.04 4.999,82

Obra 01 Pressupost PIS PLANTA PRIMERA 2a

Capítol 05 TANCAMENT PRACTICABLE

1 PAQ3-01DH u Porta antiokupa d'estructura metàl·lica amb pany de seguretat i cilindre
d'alta seguretat amb 2 forrellats dobles (superior i inferior), de
dimensions 105x210, d'obertura exterior.  (P - 20)

754,88 1,000 754,88

TOTAL Capítol 01.05 754,88

Obra 01 Pressupost PIS PLANTA PRIMERA 2a

Capítol 06 INSTAL·LACIÓ EVACUACIÓ

1 PD1F-61U7 u Substitució de connexió d'inodor de sortida horitzontal fins a baixant
amb peces de PVC-U, desmuntatge i muntatge d'inodor, adequació del
forat al nou tub, cavalcament de colzes existents, segellat de junt entre
materials d'obra amb cordó cel·lular de polietilè expandit per a reblert
de junts i massilla de silicona, càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor, no inclou la bastida (P - 22)

206,04 1,000 206,04

2 PD1H-I6TY u Connexió de derivació individual de DN=90 mm a baixant, cavalcament
de colzes existents, segellat de junts i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor (P - 23)

17,36 1,000 17,36

3 PD1A-F11V m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret estructurada,
àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1, classe de reacció al
foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, de DN 50 mm, fins a
baixant, caixa o clavegueró (P - 21)

20,13 2,000 40,26

4 PE48-6P67 m Xemeneia circular helicoïdal d'acer galvanitzat+fibra+acer galvanitzat,
de 250 mm de diàmetre, amb adaptador, muntada superficialment (P -
24)

129,92 3,000 389,76
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TOTAL Capítol 01.06 653,42

Obra 01 Pressupost PIS PLANTA PRIMERA 2a

Capítol 07 INSTAL·LACIÓ D'AIGUA

1 PJ38-3EGI u Desguàs en angle recte per a lavabo, amb tap i sobreeixidor, de PVC,
de 40 mm, connectat a un ramal o a un sifó de PVC (P - 56)

39,12 1,000 39,12

2 PJ06-5CHV u Instal·lació de lampisteria interior d'un pis cuina i un bany, i ajudes de
ram de paleta (P - 52)

1.942,99 1,000 1.942,99

3 PJ210-3YMW u Aixeta mescladora per a aigüera, muntada superficialment, mural, de
llautó cromat preu mitjà, amb broc giratori de fosa, amb dues entrades
de 1/2´´ (P - 55)

83,26 1,000 83,26

4 PJA0-629B u Acumulador per a aigua calenta sanitària de 100 l de capacitat, amb
cubeta d'acer inoxidable i aïllament de poliuretà, dissenyat segons els
requisits del REGLAMENTO (UE) 814/2013, amb una classe
d'eficiència energètica en aigua calenta sanitària segons
REGLAMENTO (UE) 812/2013, col·locat (P - 59)

431,42 1,000 431,42

TOTAL Capítol 01.07 2.496,79

Obra 01 Pressupost PIS PLANTA PRIMERA 2a

Capítol 08 INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA

1 PG2P-6SZ6 m Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000
V, amb unió endollada i muntat superficialment (P - 28)

3,56 130,000 462,80

2 PG2P-6SZ5 m Tub rígid de PVC, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000
V, amb unió endollada i muntat superficialment (P - 27)

3,18 80,000 254,40

3 PG2P-6SZ7 m Tub rígid de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000
V, amb unió endollada i muntat superficialment (P - 29)

4,12 30,000 123,60

4 PG33-E69J m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de
designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, bipolar, de
secció 2x1,5 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al
foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub (P - 31)

1,57 160,000 251,20

5 PG33-E69K m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de
designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, bipolar, de
secció 2x2,5 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al
foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub (P - 32)

1,88 390,000 733,20

6 PG33-E69M m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de
designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, bipolar, de
secció 2x6 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al
foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub (P - 33)

4,30 90,000 387,00

7 PG33-E401 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de
designació RZ, construcció segons norma UNE 21030-2, bipolar, de
secció 2x10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de
reacció al foc segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió
fums, col·locat aeri (P - 30)

5,49 8,000 43,92

8 PG12-DHEM u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de
protecció IP-40, muntada superficialment (P - 25)

16,69 30,000 500,70

9 PG63-895V u Caixa de 2 elements, per a mecanisme modular, d'ABS, de preu alt,
muntada superficialment (P - 43)

12,28 10,000 122,80
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10 PG63-895Z u Caixa d'1 element, per a mecanisme modular, d'ABS, de preu alt,
muntada superficialment (P - 44)

10,31 10,000 103,10

11 PG6E-76YK u Commutador, unipolar (1P), 16 AX/250 V, amb tecla, preu alt, muntat
superficialment (P - 45)

14,34 11,000 157,74

12 PG6E-771V u Interruptor, bipolar (2P), 16 AX/250 V, amb tecla, preu alt, muntat
superficialment (P - 46)

18,66 3,000 55,98

13 PH13-BZBH u Llumenera decorativa modular d'alumini, de 120x30 cm, de 18 W de
potència de la llumenera, 2500 lm de flux lluminós, protecció IP 44, no
regulable, muntada superficialment (P - 50)

177,29 2,000 354,58

14 PH11-AZWO u Llumenera decorativa tipus downlight d'alumini i metacril·lat amb 16
leds, de 21 W de potència de la llumenera, amb font d'alimentació,
muntada superficialment (P - 49)

122,59 7,000 858,13

15 PHN1-AE1S u Aplic circular de diàmetre <= 300 mm, amb 6 Leds (13 W), amb cos de
fosa d'alumini, difusor de plàstic amb tapa metàl·lica i marc de fosa
d'alumini, grau de protecció IP-65, encastat (P - 51)

281,67 1,000 281,67

16 PG6O-77RL u Presa de corrent bipolar amb presa de terra lateral, (2P+T), 16 A 250
V, amb tapa, preu mitjà, muntada superficialment (P - 47)

13,76 30,000 412,80

17 PGA3-HATD u Timbre de potència de 100 mm de diàmetre, alimentació de 230 V a.c.,
amb una potència acústica a 1 m de distància de 120 dB, amb
revestiment de polièster anticorrossió, grau de protecció IP-40 IK-08,
muntat superficialment (P - 48)

49,73 0,000 0,00

18 PG1B-DGWQ u Caixa per a quadre de distribució, de plàstic i metàl·lica, per a una
filera de dotze mòduls i muntada superficialment (P - 26)

25,50 1,000 25,50

19 PG4B-DX37 u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma residencial, de 25 A
d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A, de
desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador
mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma
UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN (P - 41)

43,07 1,000 43,07

20 PG4B-DWY0 u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 16 A
d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,01 A, de
desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador
mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma
UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN (P - 40)

252,18 1,000 252,18

21 PG48-EQBR u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus
ICP-M, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE 20317, de
2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 38)

43,51 1,000 43,51

22 PG49-AJQR u Interruptor automàtic magnetotèrmic tipus IGA de 40 A d'intensitat
nominal, amb PIA corba C, bipolar (2P) amb bobina d'emisió, de 6000
A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 3 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 39)

58,16 1,000 58,16

23 PG4H-AJQW u Protector per a sobretensions transitòries, bipolar (1P+N), de 20kA
d'intensitat màxima transitòria, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària,
col·locat (P - 42)

107,22 1,000 107,22

24 PG47-EOGR u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus
PIA corba C, unipolar (1P), de 6000 A de poder de tall segons
UNE-EN 60898, d'1 mòdul DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil
DIN (P - 34)

18,21 1,000 18,21

25 PG47-EOGS u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus
PIA corba C, unipolar (1P), de 6000 A de poder de tall segons
UNE-EN 60898, d'1 mòdul DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil
DIN (P - 35)

18,33 2,000 36,66

26 PG47-EOGT u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A d'intensitat nominal, tipus
PIA corba C, unipolar (1P), de 6000 A de poder de tall segons
UNE-EN 60898, d'1 mòdul DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil
DIN (P - 36)

18,53 1,000 18,53

27 PG47-EOGU u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal, tipus
PIA corba C, unipolar (1P), de 6000 A de poder de tall segons
UNE-EN 60898, d'1 mòdul DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil
DIN (P - 37)

18,74 1,000 18,74
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28 PP16-77YB u Presa de senyal de R/TV-SAT de derivació final, de tipus modular de 2
mòduls estrets, amb tapa, de preu econòmic, muntada sobre caixa o
bastidor (P - 60)

23,08 1,000 23,08

TOTAL Capítol 01.08 5.748,48

Obra 01 Pressupost PIS PLANTA PRIMERA 2a

Capítol 09 EQUIPAMENTS

1 PQ72-79KB m Mobiliari per a cuina linial de 5 m de llargària, de DM polilaminat amb
PVC amb mòduls alts de 330 mm de fondària, incloent mòdul sobre
campana i mòdul escorreplats, i mòduls baixos de 600 mm de fondària
i 800 mm d'alçària, amb mòdul per a forn. Tot col·locat (P - 62)

457,73 3,000 1.373,19

2 PJ11C-3CW9 u Inodor de porcellana esmaltada, de sortida horitzontal, amb seient i
tapa, de color blanc, preu mitjà, col·locat sobre el paviment i connectat
a la xarxa d'evacuació (P - 53)

203,77 1,000 203,77

3 PJ181-3DWN u Aigüera de planxa d'acer inoxidable amb una pica, 60 a 100 cm de
llargària, acabat brillant i fins a 50 cm d'amplària, preu mitjà, encastada
a un taulell de cuina (P - 54)

154,29 1,000 154,29

4 PQ54-430N ml Taulell de pedra natural calcària nacional, de 20 mm de gruix, preu
mitjà, de 100 a 149 cm de llargària, col·locat sobre suport mural i
encastat al parament (P - 61)

299,62 3,000 898,86

5 PQ80-H9TF u Campana extractora d'acer inoxidable AISI 304, per a ventilador a
distància, de 1000 mm de llargària, 900 mm de fondària i 650 mm
d'alçària, amb 2 filtres inclinats de malla d'alta eficàcia disposats en
línia, doble sistema de recollida i drenatge de greixos i canal primetral
de recollida de greixos inclinat, fixada mecànicament al parament (P -
63)

313,66 1,000 313,66

6 PQ81-HB3U u Cuina de gas amb quatre focs i forn incorporat connectat a la xarxa de
gas amb tub metàl·lic homologat i col·locada enrasada amb el taulell
de cuina (P - 64)

463,48 1,000 463,48

7 PJ40-HA27 u Porta-rotlles triple de paper higiènic, d'acer inoxidable, de dimensions
340 x 115 x 110 mm, col·locat amb fixacions mecàniques (P - 57)

34,81 1,000 34,81

8 PJ40-HA29 u Tovalloler en forma de cèrcol, d'acer inoxidable, col·locat amb
fixacions mecàniques (P - 58)

23,67 1,000 23,67

TOTAL Capítol 01.09 3.465,73

Obra 01 Pressupost PIS PLANTA PRIMERA 2a

Capítol 10 GESTIÓ DE RESIDUS I CONTROL

1 P2R6-4I5T m3 Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor de 8 m3 de capacitat (P - 9)

36,79 5,000 183,95

2 P2RA-EU5Y m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus barrejats no
perillosos amb una densitat 0,43 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista Europea de Residus (P -
10)

41,71 5,000 208,55

3 P2R5-DT41 m3 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb contenidor de 8 m3 de capacitat (P - 8)

18,70 1,000 18,70

TOTAL Capítol 01.10 411,20

Obra 01 Pressupost PIS PLANTA PRIMERA 2a

Capítol 11 SEGURETAT I SALUT
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1 SEGSAL13.1 u Mesures de seguretat i salut individuals i col·lectives necessàries
durant l'execució de l'obra fins a la seva finalització (P - 65)

239,18 1,000 239,18

TOTAL Capítol 01.11 239,18
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Millora acabats habitatge

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.......................................................................... 19.983,20

13 % Costos indirectes SOBRE 19.983,20......................................................................... 2.597,82

6,00 % Benefici industrial SOBRE 19.983,20..................................................................... 1.198,99

Subtotal 23.780,01

21 % IVA SOBRE 23.780,01............................................................................................... 4.993,80

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 28.773,81

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( VINT-I-VUIT MIL SET-CENTS SETANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS )
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neteja de parets per eliminació de greixos
per posterior pintat

ESTAT ACTUAL HABITATGE
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HABITACIÓ 3 SALA-MENJADOR

HABITACIÓ 2

REBEDOR

HABITACIÓ 1

CUINA

BANY
BANY
S. 3,55 m2

S. 3,55 m2

S. 11,45 m2 S. 18,15 m2

S. 8,50 m2

S. 9,25 m2

S. 9,12 m2

S. 4,41 m2

2
ESCALA -A

1 S. 3,65 m2
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2
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ESCALA -A
S. 3,65 m2

BANY
S. 3,55 m2 T: 100l

h: 6040
h: 65

40

90

40

40

Presa d'aigua calenta

Presa d'aigua freda

Sanejament

T: 100l Termo elèctric
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Caixa de derivació

Llum led de superfície, 

Llum led de paret

Endoll

Interruptor

Commutador

Interfon

Timbre acústic

Línia general de derivació

Línia d'alimentació punts de llum

amb conducte de PVC rígid

amb conducte de PVC rígid

Quadre elèctric de distribució habitatge

S. 3,55 m2

2
ESCALA -A

S. 3,65 m2

T

R
N

c1-3

c1-3

c1-3

c1-3

c1-1

c1-1
c1-1

c1-2

c1-2

c1-2 c1-4

c1-4

c1-4

c1-5

c1-5

c1-5

c1-6
c1-7

c1-6

c1-7

c3-24 c3-25

c2-1

c2-2

c2-3 c2-4

c2-5
c2-6

c2-7 c2-8

c2-9

c2-10

c2-11

c2-12 c2-13c2-14

c2-15
c2-16 c2-17

c2-18

c2-19

c2-20 c2-21

c2-22 c2-23

c1-8

c1-8

c1-9

c2-26

c2-27

c4-28

c4-29

c4-30

c1-9

h: 110

h: 30

h: 110

h: 110

h: 110
h: 110

h: 210

h: 110

h: 210

h: 210

h: 30

h: 50

h: 50

h: 50

h: 50 h: 30 h: 30

h: 110

h: 30

h: 30

h: 30

h: 30

h: 110 h: 110

h: 30 h: 30h: 50

h: 30h: 30 h: 30

h: 110

h: 210

h: 210

h: 210

h: 210

h: 210

h: 30 h: 30

h: 110

h: 110

h: 50 h: 50

h: 110

h: 110
h: 110

h: 110

h: 210

h: 210

h: 110

h: 50
h: 50

h: 30 h: 30

h: 210

h: 210

h: 210

h: 210
h: 210

h: 30 h: 30

HABITACIONS

20 A

Ø20
S 4

RENTADORA

10 A
S 1,5
Ø16

ENLLUMENAT
INTERIOR

16 A

Ø20
S 2,5

PRESES GENERALS

S 35 mm

16 A

S 2,5
Ø20

25 A
S 6
Ø20

CUINA

K
W

S 16 0,3 MA
40 A

40 A
RED

S 16V 750

RENTAVAIXELLES

TERMO ELÈCTRIC

FORN

CUINA
BANY

SALA-MENJADOR

INSTAL·LACIÓ GENERAL ELÈCTRICA
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