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1. MEMÒRIA 

IDENTIFICACIÓ I OBJECTE DEL PROJECTE  

 

Projecte:  PROJECTE EXECUTIU DE REFORMA INTERIOR I INTERIORISME DEL PAVELLÓ MUNICIPAL DEL CEIP SANT 

MATEU DE RIUDECANYES_CARRER NOU 1, 43772, RIUDECANYES (TARRAGONA) 

Objecte de l’encàrrec:  Reforma interior d’un pavelló escolar 

Emplaçament:   Carrer Nou 1 

Municipi:   43771 Riudecanyes (Tarragona) 

Referència cadastral:  9052917CF2595C0001TT 

 

AGENTS DEL PROJECTE  

 

Promotor:   Ajuntament de Riudecanyes 

NIF: P4312900F 

Adreça: Carrer Dimecres 9, 43771 Riudecanyes, Tarragona 

Arquitecta:    Mònica Pérez Arjona 

Núm. de col·legiada: 15118 COACV 

NIF: 19008860G 

Adreça: Carrer Badia 24 4-1 08012 Barcelona  

Arquitecta tècnica:   Jana Campo López 

Núm. de col·legiada: 13373 CATEB 

NIF: 3991304F 

Adreça: Carrer Aneto 52, 08800 Vilanova i la Geltrú  

Riudecanyes, Desembre de 2025 

Mònica Pérez Arjona, Arquitecta 

        Jana Campo López, Arquitecta tècnica 
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2. MEMÒRIA DESCRIPTIVA  

DESCRIPCIÓ GENERAL DE LES PREMISSES I CONDICIONANTS DE L’ENCÀRREC  

L’objecte d’aquest treball és la redacció del projecte executiu de reforma interior i interiorisme del Pavelló municipal del CEIP 

Sant Mateu de Riudecanyes a petició de l’Ajuntament de Riudecanyes.  

LLINDARS SEGONS REGISTRE   

Parcel·la general. 

 

Nord Parcel·la edificada. 

 C. Nou 

 Ref. Cadastral 9052915CF2595C0001PT 

 

 Via Pública Carrer Nou 
 

Sud Parcel·la edificada 

 C. Bisondo 6. 

 Ref. Cadastral 9052910CF2595A0001AP   

 

 Parcel·la edificada 

 C. Bisondo 4. 

 Ref. Cadastral 9052911CF2595A0001BP 

 

 Parcel·la edificada 

 C. Bisondo 2. 

 Ref. Cadastral 9052912CF2595A0001YP 

 

 

Est Parcel·la edificada  

 Ps. Teresa Toda i Juncosa 2. 

 Ref. cadastral 9052914CF2595C0001QT  

 

 Parcel·la edificada 

 Ps. Teresa Toda i Juncosa 4. 

 Ref. cadastral 9052913CF2595C0001GT  

 

Oest Parcel·la edificada 

 C. Badia 3 

 Ref. cadastral 9052902CF2595C0001ST 

 

 Parcel·la edificada 

 C. Badia 5 

 Ref. cadastral 9052903CF2595A0001ZP 

 

 Parcel·la edificada 

 C. Badia 7 

 Ref. cadastral 9052904CF2595A0001UP 

 

 

ÀMBIT D’ACTUACIÓ  

El present projecte d’execució es centra en el desenvolupament del projecte per a la reforma interior i interiorisme del 

Pavelló de l’Escola CEIP Sant Mateu, edificat dins de la parcel·la de l’Escola CEIP Sant Mateu. La parcel·la on s’ubicarà 

aquest projecte té una superfície segons cadastre de:  
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Parcel·la Ref. cadastral 9052917CF2595C0001TT 

Superfície de parcel·la 2.254m2  

  

L’espai del Pavelló no ocupa la totalitat de la parcel·la, si no que es desenvolupa en un 21% aproximat de la totalitat 

de la superfície segons el següent quadre: 

 

Superfícies Pavelló CEIP Sant Mateu

   

 

SUP. ÚTIL   

SUP. CONSTRUIDA  

 

 

 

 

428.85m² 

456.08m² 

 

GEOMETRIA I TOPOGRAFIA 

 

L’edificació i entorn corresponents al Pavelló del CEIP Sant Mateu s’ubiquen en una parcel·la municipal, ja edificada 

i consolidada, situada en el bell mig del municipi de Riudecanyes.  

 

El pavelló llinda dins de la mateixa parcel·la amb l’Escola CEIP Sant Mateu, que consta d’una edificació de planta 

baixa i una planta pis i amb les pistes esportives de l’Escola per la banda de l’oest, pel costat est llinda amb l’Escola 

Bressol municipal. Pel sud llinda amb habitatges unifamiliars aïllats situats a una cota inferior i al nord amb l’accés a 

l’Escola i amb el carrer que li dona accés a tot el conjunt.  

 

ANTECEDENTS I ESTUDIS PREVIS COL·LABORATIUS AMB L’ALUMNAT 

 

El pavelló està situat a dins del terreny on actualment també hi ha el CEIP Sant Mateu, i forma part del mateix conjunt 

educatiu, l’accés al pavelló es pot fer des de les pistes esportives de l’escola així com des del carrer Nou directament.  

 

És un pavelló que va ser construït l’any 2018, el certificat final d’obra té data del 27 de desembre de 2018, on es va 

donar per finalitzades les obres de construcció d’un “Gimnàs espai polivalent al CEIP Sant Mateu de Riudecanyes”.  

 

Es va construir un prisma de formigó natural gris de superfície construïda de 353,16m² d’espai polivalent i de 102,95m² 

de dependències auxiliars, donant una superfície construïda total de 456,08m².  

 

En el moment de l’execució es va deixar un espai diàfan en la zona de les dependències auxiliars, amb accés des de 

la sala principal i accessos exteriors des de la pista esportiva i des del passadís exterior, es van deixar previstes 

instal·lacions de sanejament de cara a posteriors actuacions.  

 

L’estructura està realitzada amb elements prefabricats, de manera que s’han generat estructura i tancaments exteriors 

amb formigó armat prefabricat segons especificacions del projecte original, també es disposa de portes d’accés 

exterior i tancament de fusteries d’alumini a les façanes.  

 

Les cobertes de tot el conjunt son cobertes de perfil nervat de planxa d’acer galvanitzada amb lluernes de plaques 

de policarbonat cel·lular.  

 

 

DADES URBANÍSTIQUES 

 

Tan la parcel.la de l’escola nova com la de la vella estan en sòl urbà consolidat i formen part del sistema general 

d’equipaments comunitaris segons el planejament vigent, el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Riudecanyes. 

Els usos docents, esportius i de pública concurrència als que es podrà destinar l’edifici son propis d’aquesta 

qualificació urbanística. (Veure plànol ordenació municipal apartat 6) 
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Categorització, Classificació i Règim del Sol:  

 

CLASIFICACIÓ SOL: SUC (Sol urbà consolidat) 

SISTEMA:  E (Equipament) 

 

Les condicions de l’edificació existent del pavelló són acords a l’art.152 de la normativa del POUM segons memòria 

del projecte executiu del Gimnàs i espai polivalent amb data de Juny del 2018 realitzat per l’arquitecte Antoni 

Masalies. 

 

 

       

ESTAT ACTUAL 

 

L’any de finalització de la construcció de l’actual pavelló va ser l’1 de març de 2019, segons consta a l’acta de 

recepció d’obra del gimnàs–espai polivalent del CEIP Sant Mateu. 

Des d’aquella data, l’ús del pavelló ha quedat limitat per la manca de revestiments i acabats adequats per a les 

funcions per a les quals va ser dissenyat com a espai esportiu i polivalent, ja que l’edificació es presenta amb 

l’estructura de formigó prefabricat completament vista, sense cap tipus d’adequació interior. 

 

Actualment, s’han detectat desperfectes en una de les bigues prefabricades i filtracions d’aigua en diversos 

punts de la coberta. Donat que l’edificació continua sota garantia, s’està tramitant amb l’empresa constructora 

la reparació dels desperfectes esmentats. 

 

Pel que fa a les instal·lacions, la instal·lació elèctrica està en funcionament i hi ha diversos extractors de 

renovació d’aire de paret connectats a la mateixa xarxa. 

Pel que fa a l’aigua, aquesta arriba fins a l’escomesa general, i hi ha previstes diverses connexions a la xarxa de 

sanejament. Es desconeix l’estat actual d’aquestes instal·lacions i no hi ha cap sistema de climatització. 

 

La distribució general de l’edificació es basa en dos espais diferenciats, connectats mitjançant una porta 

antipànic de doble fulla. 

D’una banda, un espai diàfan de 5,35 metres d’alçada i unes dimensions de 29,43 m de llargària per 12,00 m 

d’amplada. 

De l’altra, un segon cos de la mateixa alçada, amb unes dimensions de 10,13 m de llargària per 10,16 m 

d’amplada, on es troben els diferents punts per a la connexió a la xarxa de sanejament. 

 

DESCRIPCIÓ ESTAT REFORMAT 

 

La reforma del pavelló gimnàs polivalent del CEIP Sant Mateu pretén dotar a aquest espai del materials adequats 

per la seva funció millorant el confort dels usuaris i instal·lar equipaments i elements de joc adequats i pedagògics 

per a l’ús del pavelló com a espai escolar. Es pretén optimitzar els elements existents aprofitant la distribució 

d’instal·lacions plantejada en el projecte original. 

 

En el projecte de reforma es planteja un espai polivalent amb flexibilitat d’usos on es fomenti l’esport i la salut a 

través del moviment. Per a fomentar aquesta diversitat de la pràctica esportiva es destinarà una zona a pistes i 

una altra a psicomotricitat, on s’instal·laran espatlleres, tot i que l’espai serà continu i permetrà l’ús de totes dues 

zones. A més a més, el nou pavelló funcionarà com a refugi climàtic de l’alumnat quan les inclemències 

meteorològiques limitin l’ús del pati exterior. 
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Les actuacions previstes son: 

- Instal·lar un paviment continu en tot l’espai de pista que sigui adequat per l’ús esportiu, aporti amortiguació 

en la zona de psicomotricitat i sigui suficientment resistent per suportar càrregues puntuals en els moments 

d’ús com a pavelló municipal.  

- Instal·lar un material continu i acord a les parets similar a l’emprat com a paviment que garanteixi 

l’amortiguació i tingui funció fonoabsorbent per millorar l’acústica de l’espai. 

- Aportar calidesa i qualitat tant funcional com estàtica a l’espai del pavelló. 

- Per la selecció de materials es tindrà en compte tant la seva durabilitat i seguretat per l’ús en docent com el 

seu origen natural reduint l’ús de materials plàstics sempre que sigui possible i prioritzant els materials de 

proximitat per tal d’afavorir la reducció de la petjada de CO2 de la reforma. 

- Comprovació de l’estat actual de les instal·lacions i reparació en cas que sigui necessari. 

- Connexió a les xarxes municipals en cas que sigui necessari. 

 

 

- Millora de la qualitat acústica, lumínica i de climatització de l’espai a través de les noves instal·lacions. 

- Instal·lació d’equipaments i materials de joc. 

- Substitució de la porta antipànic actual que connecta amb el pati de l’escola per una de similar 

característiques però amb fulles de vidre per afavorir la connexió visual del pati-pavelló. 

- Incloure tres banys en la part auxiliar a la zona esportiva sent un d’ells adaptat per usuaris amb mobilitat 

reduïda. 

- Subdividir l’espai auxiliar en dos magatzems per poder donar resposta a la doble funcionalitat del pavelló: 

municipal i escolar. 

- Adequar els espais auxiliars (banys i magatzems) de materialitat adequada per la seva funció i 

característiques. 

 

La memòria valorada contempla que el futur projecte de reforma interior s’adeqüi tant la part existent com la 

nova adequació segons la normativa vigent.  

 

SOSTENIBILITAT, ACCESSIBILITAT I EVACUACIÓ 

Sostenibilitat. 

Com s’ha comentat a l’apartat anterior, una de les consideracions importants del projecte és la selecció de materials 

sostenibles, adequats per a l’ús previst i tenint en compte l’edat i les necessitats dels usuaris. 

Es projectarà un interior saludable, pensat per al benestar de l’alumnat i dels seus acompanyants. Aquests materials 

també seran compatibles amb usos de pública concurrència, per als quals han estat projectats. 

Es proposa un revestiment continu de linòleum esportiu en paviments i parets, una de les solucions més naturals i 

sostenibles del mercat, amb un 93% de matèries primeres naturals. 

 

Accessibilitat. 

La nova distribució del pavelló s’adequa a la normativa vigent en matèria d’accessibilitat, incorporant un bany 

adaptat i respectant les dimensions requerides per al seu accés. 

S’eliminaran els desnivells existents en els recorreguts d’evacuació i accessos. 

 

Evacuació. 

Per a la redacció de la memòria tècnica valorada, s’han estudiat les necessitats en matèria d’evacuació i el càlcul 

d’ocupació, per tal de dimensionar correctament els elements previstos i adequar les sortides i recorreguts 

d’evacuació. 

El projecte comptarà amb tres sortides d’evacuació i dues portes d’accés restringit, destinades exclusivament a registre 

i manteniment. 
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SUPERFÍCIES DEL PROJECTE 

Les àrees del pavelló esportiu polivalent són: 

Superfícies Pavelló CEIP Sant Mateu 

 

Zona Pistes   

Àrea esportiva   

Àrea psicomotricitat  

 

Banys    

Passadís   

 

Zona Magatzems   

Magatzem 01   

Magatzem 02   

 

SUP. ÚTIL   

SUP. CONSTRUIDA  

 

 

 

337.25m² 

220.80m² 

116.45m² 

 

16.20m² 

07.30m² 

 

68.40m² 

31.50m² 

36.90m² 

 

429.15m² 

456.10m² 
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UBICACIÓ, PLANEJAMENT URBANÍSTIC, FITXA CADASTRAL I RECULL FOTOGRÀFIC 

 

PLÀNOL DE SITUACIÓ 
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PLANEJAMENT URBANÍSTIC 

 

 

 



 FITXA CADASTRAL 
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RECULL FOTOGRÀFIC 
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3. DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE  

DESCRIPCIÓ GENERAL DEL PROJECTE  

La iniciativa de dur a terme la reforma del pavelló escolar de l’Escola Sant Mateu ve determinada per les necessitats 

funcionals, normatives i d’ús detectades en l’estat actual de l’edifici. Tal com es troba en l’actualitat el pavelló no disposa 

de les condicions mínimes per a donar un servei adequat, fet que n’ha limitat l’ús i ha provocat la seva infrautilització.  

La proposta d’actuació es planteja com una intervenció de reforma interior, sense afectació a la volumetria existent ni a 

l’envolupant de l’edifici, mantenint íntegrament la configuració exterior del pavelló. Les actuacions se centren en la millora 

de les prestacions interior i en l’adequació dels espais a les necessitats actuals del centre educatiu.  

La intervenció proposada respon a la voluntat de recuperar i adequar l’equipament, adaptant-lo a les necessitats reals de la 

comunitat educativa i garantint unes condicions d’ús segures, accessibles i funcionals. En aquest sentit, la reforma es justifica 

principalment per les següents necessitats: 

- Millorar i actualitzar els paviments, adequant-los a l’ús esportiu i educatiu, amb materials resistents, segurs i 

adaptats a les activitats escolars. 

- Adequar els serveis sanitaris, incorporant criteris d’accessibilitat universal i garantint el compliment de la normativa 

vigent. 

- Reformar l’espai interior per tal que el pavelló disposi d’una organització funcional, polivalent i adaptable a les 

diferents activitats de l’escola. 

- Actualitzar les instal·lacions elèctriques, adequant-les a la normativa vigent i a les noves necessitats derivades de la 

reorganització dels espais. 

- Adequar i complementar les instal·lacions d’aigua, amb les modificacions necessàries per donar servei als nous 

espais creats i als serveis sanitaris projectats. 

- Dotar l’edifici d’espais d’emmagatzematge, imprescindibles per a la correcta gestió del material esportiu i escolar, 

evitant l’acumulació d’elements a les zones d’ús i preservant l’ordre i la seguretat del pavelló. 

Amb aquesta intervenció, el pavelló passarà de tenir un ús residual a esdevenir un equipament escolar plenament operatiu, 

sense incrementar-ne el volum ni la superfície construïda, però amb unes prestacions adequades per integrar-se en el 

funcionament diari de l’Escola Sant Mateu de Riudecanyes i donar resposta a les necessitats educatives actuals. 

 

JUSTIFICACIÓ DEL COMPLIMENT DE LA NORMATIVA URBANÍSTICA, ORDENANCES MUNICIPALS I ALTRES NORMATIVES  

L’actuació projectada sobre el pavelló escolar de l’Escola Sant Mateu de Riudecanyes s’ajusta a la normativa urbanística 

vigent que regula l’ordenació del territori i l’ús del sòl, així com a les ordenances municipals i a la resta de normatives 

d’aplicació.  
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L’edifici objecte de la intervenció s’inclou dins l’àmbit del Pla Territorial General aprovat mitjançant l’expedient 2007/29254/T, 

del Pla Director Urbanístic aprovat amb expedient 2018/67068/C, i del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de 

Riudecanyes, aprovat amb expedient 2006/23277/T. 

Segons el planejament urbanístic vigent, l’àmbit on se situa el pavelló està classificat com a sòl urbà i té una qualificació 

urbanística d’equipament, fet que permet l’ús educatiu i esportiu de l’edificació existent. 

La proposta d’intervenció es limita a una reforma interior de l’edifici, sense increment de volum, superfície construïda ni 

ocupació en planta, i sense modificacions de la volumetria ni de la configuració exterior del pavelló. En conseqüència, 

l’actuació és compatible amb els paràmetres urbanístics establerts pel planejament vigent i no altera les determinacions 

urbanístiques aplicables a la parcel·la. 

Així mateix, la intervenció dona compliment a les ordenances municipals i a la normativa sectorial aplicable en matèria 

d’accessibilitat, seguretat, salubritat i ús d’equipaments públics, garantint que el pavelló pugui desenvolupar correctament 

la seva funció com a equipament escolar. 

Per tot això, es considera que la proposta compleix íntegrament la normativa urbanística i territorial d’aplicació, i resulta 

urbanísticament viable. 

DESCRIPCIÓ DE L’ACTUACIÓ. PROGRAMA FUNCIONAL 

L’actuació projectada consisteix en la reforma interior i adequació funcional del pavelló escolar existent, amb l’objectiu de 

dotar-lo de les prestacions necessàries per al seu ús com a pavelló escolar polivalent al servei de l’Escola Sant Mateu de 

Riudecanyes. 

La intervenció permet reorganitzar l’espai interior mitjançant un programa funcional clar i adaptat a les necessitats 

educatives, mantenint l’estructura general de l’edifici i sense modificar-ne la volumetria ni la superfície construïda. Les 

actuacions inclouen la definició dels espais d’activitat esportiva, serveis, circulacions i emmagatzematge, així com 

l’adequació de les instal·lacions d’aigua i electricitat per donar servei als nous espais creats. 

El programa funcional del pavelló es distribueix de la manera següent: 

Zona de pistes i activitats esportives: 

Amb una superfície total de 337,25 m², constitueix l’espai principal del pavelló i es divideix en: 

 Àrea esportiva: 220,80 m², destinada a la pràctica d’activitats esportives escolars i usos polivalents. 

 Àrea de psicomotricitat: 116,45 m², concebuda per al desenvolupament d’activitats de psicomotricitat i treball 

corporal, especialment per a les primeres etapes educatives. 

Zona de serveis: 

Situada de manera estratègica per facilitar-ne l’accés des de l’espai principal: 

 Banys: 16,20 m², adaptats als criteris d’accessibilitat i normativa vigent. 
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 Passadís de distribució: 7,30 m², que articula la circulació interior entre els diferents espais del pavelló. 

Zona de magatzems: 

Destinada a l’emmagatzematge de material esportiu, mobiliari i elements auxiliars: 

 Magatzem 01: 31,50 m² 

 Magatzem 02: 36,90 m² 

Amb una superfície total de 68,40 m², aquesta zona permet mantenir els espais d’ús lliures d’elements impropis i 

garantir una correcta gestió del material. 

Quadre de superfícies: 

 Superfície útil total: 429,15 m² 

 Superfície construïda total: 456,10 m² 

La proposta d’actuació permet optimitzar l’ús de la superfície existent, millorant la funcionalitat del pavelló i adequant-lo a 

les necessitats actuals de l’escola, tot garantint el compliment de la normativa vigent i la coherència amb el planejament 

urbanístic aplicable. 
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4. MEMÒRIA CONSTRUCTIVA 

CONSTRUCCIÓ I ACABATS  

La proposta d’actuació al pavelló escolar de l’Escola Sant Mateu de Riudecanyes consisteix en una reforma interior i 

adequació funcional de l’edifici existent. Totes les solucions constructives i els acabats projectats es defineixen amb l’objectiu 

de garantir la funcionalitat, la durabilitat i la seguretat de l’equipament, així com el compliment de la normativa vigent. 

En el desenvolupament del projecte es garantirà el compliment de les exigències bàsiques del Codi Tècnic de l’Edificació 

(CTE), mitjançant l’aplicació dels corresponents Documents Bàsics (DB) en matèria de seguretat estructural, seguretat en cas 

d’incendi, seguretat d’utilització i accessibilitat, salubritat, estalvi d’energia i protecció davant del soroll, en la mesura que 

siguin d’aplicació a una intervenció de reforma sobre edifici existent. 

FONAMENTACIÓ  

No es preveuen actuacions sobre la fonamentació existent, que es considera adequada i suficient per a l’ús previst de 

l’edifici. La intervenció no comporta increments de càrrega ni modificacions estructurals que requereixin actuacions en 

aquest àmbit, per la qual cosa es dona per bona la fonamentació executada. 

ESTRUCTURA 

L’actuació no comporta modificacions substancials de l’estructura existent. Els elements estructurals es mantenen i es 

conserven, garantint-ne la integritat i el correcte funcionament, d’acord amb l’ús previst del pavelló. 

TANCAMENTS I ACABATS INTERIORS 

Els tancaments interiors es defineixen segons la nova distribució funcional del pavelló, tal com es reflecteix als plànols de 

planta i secció del projecte. Els acabats interiors es trien amb criteris de resistència, facilitat de manteniment i adequació a 

l’ús educatiu i esportiu. 

PAVIMENTS 

Els paviments interiors es resolen segons els usos previstos i d’acord amb el que s’indica als plànols del projecte: 

- Paviment vinílic a les zones destinades a activitats esportives i de psicomotricitat, per garantir confort, seguretat i 

facilitat de neteja. 

- Paviment de rajola ceràmica a les zones de serveis, banys i espais que requereixen un major nivell d’higiene i 

resistència a la humitat. 

- Zones amb formigó existent sanejat, on es manté el paviment actual un cop netejat, reparat i adequat, 

assegurant-ne el correcte estat i funcionalitat. 

EQUIPAMENT 

El pavelló es dotarà del corresponent equipament educatiu i esportiu, d’acord amb els usos previstos i les necessitats de 

l’Escola. Aquest equipament inclou elements mòbils i fixos necessaris per al desenvolupament de les activitats escolars, sense 

afectar l’estructura de l’edifici. 
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INSTAL·LACIONS 

Les instal·lacions del pavelló s’adequaran i s’actualitzaran en funció del desenvolupament de les feines i de la nova 

distribució dels espais, garantint en tot moment el compliment de la normativa vigent. 

INSTAL·LACIÓ D’AIGUA 

S’actualitzarà la instal·lació existent i es realitzarà la xarxa de distribució necessària per donar servei als banys i als nous usos 

previstos al pavelló. Les noves conduccions s’integraran dins l’edifici de manera ordenada i accessible per al seu 

manteniment. 

SANEJAMENT 

Tenint en compte que l’edifici ja disposa de previsió de sanejament, es duran a terme les adaptacions i modificacions 

necessàries per adequar la xarxa existent a la nova distribució interior i als nous serveis sanitaris, assegurant el correcte 

funcionament del sistema. 

INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA 

Es valida la instal·lació elèctrica existent, que es considera adequada com a base per a l’ús previst. No obstant això, es 

preveu la incorporació de noves preses, punts de llum i elements de control, d’acord amb el plànol d’instal·lació elèctrica 

adjunt al projecte, per tal de garantir una correcta il·luminació i funcionalitat dels espais. 

ALTELL D’INSTAL·LACIONS 

Es projecta un altell a la zona de magatzems i lavabos, destinat a allotjar instal·lacions i facilitar-ne el pas ordenat. Aquest 

element permet complir amb les exigències del DB-SI en matèria de protecció contra incendis i preveu espai suficient per a 

futures instal·lacions, garantint la flexibilitat i el correcte manteniment de l’edifici. 
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OBSERVACIONS  

Aquest projecte queda subjecte a tota variació que estimi convenient la Direcció Facultativa per a una millor adequació en 

obra, i a l’hora, es reserva el dret de dictamen sobre tots aquells punts que no quedin suficientment clars en els documents 

de projecte.  

La Direcció Facultativa es reserva també el dret de presentar al llarg de les obres els plànols de detall que s’estimin 

convenients per a clarificar l’execució de les obres, amb l’obligació del seguiment d’aquestes per part de l’empresa 

constructora adjudicatària.  

CONDICIONS PRÈVIES A LA DIRECCIÓ D’OBRA  

Les prescripcions contingudes en aquest projecte, s’entendran com a reflectides en el projecte a tots els seus efectes. En cas 

de contradicció entre els documents que composen aquest document, s’establirà el que disposi la Direcció Facultativa.  

 

I per a que així consti, firmem aquest document. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riudecanyes, Desembre de 2025 

Mónica Pérez Arjona, arquitecta 

Jana Campo López, arquitecta tècnica 
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5. JUSTIFICACIÓ DEL COMPLIMENT DEL CTE 

 

El present projecte es redacta de conformitat amb el Codi Tècnic de l’Edificació (CTE), aprovat pel Reial decret 314/2006, de 

17 de març, i modificat pel Reial decret 450/2022, de 14 de juny, d’acord amb la darrera versió publicada al BOE. 

D’acord amb el que estableix el CTE i la Llei 38/1999, de 5 de novembre, d’Ordenació de l’Edificació (LOE), el Codi Tècnic és 

d’aplicació a les intervencions en edificis existents, com és el cas del present projecte de reforma interior i adequació 

funcional d’un pavelló escolar. 

Segons l’Article 2. Àmbit d’aplicació, apartats 3 i 4, el compliment del CTE en edificis existents es justifica mitjançant el 

projecte o una memòria tècnica subscrita per tècnic competent, i permet l’adopció de solucions que assoleixin el major 

grau possible d’adequació efectiva, sempre que la seva aplicació estricta no sigui tècnicament, urbanísticament o 

econòmicament viable, o incompatible amb la naturalesa de la intervenció. 

En cap cas, la intervenció projectada redueix les condicions preexistents relatives a les exigències bàsiques del CTE. En 

aquells casos en què les condicions existents siguin inferiors a les exigides pels Documents Bàsics, la intervenció millora les 

prestacions fins als nivells establerts per la normativa vigent. 

Així mateix, el present projecte no inclou actuacions sobre l’estructura ni la fonamentació preexistents, entenent-se que les 

obres no impliquen risc estructural segons el que estableix l’article 17.1.a) de la LOE. 

Les actuacions projectades es corresponen principalment amb: 

 Adequació funcional de l’edifici, millorant-ne l’ús com a pavelló escolar. 

 Millora de les condicions d’accessibilitat, eliminant barreres arquitectòniques. 

 Actualització d’instal·lacions i acabats per adequar-los a l’ús educatiu. 

Els Documents Bàsics del CTE que resulten d’aplicació són els següents: 

 DB-SI Seguretat en cas d’incendi 

 DB-SE Seguretat estructural 

 DB-SUA Seguretat d’utilització i accessibilitat 

 DB-HS Salubritat 

 DB-HR Protecció davant del soroll 

 DB-HE Estalvi d’energia 

 

JUSTIFICACIÓ DEL COMPLIMENT DEL DB-SI. SEGURETAT EN CAS D’INCENDI 

OBJECTE 

El Document Bàsic DB-SI té per objecte establir les condicions que permeten limitar el risc d’incendi i garantir la seguretat de 

les persones, la protecció dels béns i la possibilitat d’intervenció dels serveis d’emergència. 

El present projecte correspon a la reforma interior d’un pavelló escolar existent, destinat a ús educatiu i esportiu, sense 

increment de superfície construïda ni modificació de la volumetria. 
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DB-SI 1. PROPAGACIÓ INTERIOR 

La distribució interior del pavelló i la sectorització existent es mantenen, adoptant solucions que no incrementen el risc de 

propagació interior de l’incendi respecte a l’estat previ. Es garanteix el compliment del DB-SI dins de les possibilitats pròpies 

d’una intervenció en edifici existent. 

DB-SI 2. PROPAGACIÓ EXTERIOR 

La intervenció no afecta les façanes ni els elements exteriors de l’edifici, per la qual cosa no es modifiquen les condicions de 

propagació exterior existents. 

DB-SI 3. EVACUACIÓ DELS OCUPANTS 

El pavelló disposa de diverses sortides a l’exterior, amb recorreguts d’evacuació adequats a l’ús previst. La distribució interior 

projectada garanteix una evacuació segura dels ocupants, complint les condicions establertes al DB-SI. 

DB-SI 4. INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS 

L’edifici es dota dels elements de protecció contra incendis exigibles segons l’ús i la superfície, d’acord amb la normativa 

vigent i amb les possibilitats de l’edificació existent. 

DB-SI 5. INTERVENCIÓ DELS BOMBERS 

L’edifici és accessible des de l’exterior i disposa de condicions adequades per a la intervenció dels serveis d’extinció 

d’incendis. 

DB-SI 6. RESISTÈNCIA AL FOC DE L’ESTRUCTURA 

No es modifiquen els elements estructurals existents. La resistència al foc es manté, com a mínim, en les condicions prèvies a 

la intervenció. 

 

JUSTIFICACIÓ DEL COMPLIMENT DEL DB-SUA. SEGURETAT D’UTILITZACIÓ I ACCESSIBILITAT 

El Document Bàsic DB-SUA té per objecte reduir a límits acceptables el risc que els usuaris pateixin danys durant l’ús normal 

de l’edifici, així com garantir l’accessibilitat universal. 

DB-SUA 1. SEGURETAT DAVANT EL RISC DE CAIGUDES 

Els paviments projectats són adequats a l’ús previst, amb superfícies antilliscants i sense discontinuïtats perilloses. Els canvis de 

nivell es resolen conforme al DB-SUA. 

DB-SUA 2. RISC D’IMPACTE O ATRAPAMENT 

La distribució interior i els elements projectats no generen riscos significatius d’impacte o atrapament. 

DB-SUA 3. RISC D’APRISIONAMENT EN RECINTES 
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No es generen recintes amb risc d’aprisionament. 

DB-SUA 4. RISC CAUSAT PER UNA IL·LUMINACIÓ INADEQUADA 

Es garanteix una il·luminació suficient dels espais mitjançant la instal·lació elèctrica projectada, assegurant la correcta 

visibilitat i seguretat d’ús. 

DB-SUA 5. SITUACIONS D’ALTA OCUPACIÓ 

L’ús previst i la configuració del pavelló compleixen les condicions establertes pel DB-SUA per a espais d’ús col·lectiu. 

DB-SUA 6. RISC D’OFEGAMENT 

No és d’aplicació. 

DB-SUA 7. RISC CAUSAT PER VEHICLES EN MOVIMENT 

No és d’aplicació. 

DB-SUA 8. RISC CAUSAT PER L’ACCIÓ DEL LLAMP 

No resulta d’aplicació específica, mantenint-se les condicions existents. 

DB-SUA 9. ACCESSIBILITAT 

El pavelló es projecta per ser accessible a persones amb mobilitat reduïda, garantint un ús no discriminatori, autònom i segur 

de les instal·lacions. 

NORMATIVA D’HABITABILITAT 

La normativa vigent a Catalunya que regula les condicions mínimes d’habitabilitat dels habitatges és el Decret 2/2025, pel 

qual es regulen les condicions mínimes d’habitabilitat dels habitatges i el règim de la cèdula d’habitabilitat. 

Aquest decret estableix els requisits tècnics i funcionals mínims que han de complir els habitatges d’ús residencial, tant de 

nova construcció com existents, per tal de garantir unes condicions adequades de seguretat, salubritat i confort, així com el 

procediment per a l’obtenció de la corresponent cèdula d’habitabilitat. 

Àmbit d’aplicació en relació amb el projecte:  

El projecte objecte d’aquest document correspon a la reforma interior del pavelló escolar del CEIP Sant Mateu de 

Riudecanyes, un edifici existent amb ús d’equipament educatiu i esportiu, situat en sòl urbà qualificat d’equipament, i 

destinat exclusivament a activitats pròpies del centre escolar. 

En cap cas l’actuació projectada preveu: 

 La creació d’habitatges. 
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 El canvi d’ús a residencial. 

 L’allotjament permanent o temporal de persones amb finalitat d’habitatge. 

Com a consideracions complementàries cal tenir en compte que:  

Tot i que la normativa d’habitabilitat no és exigible en aquest cas, el projecte ha estat redactat tenint en compte criteris 

generals de qualitat espacial, funcionalitat, salubritat i confort, d’acord amb la normativa sectorial aplicable als 

equipaments educatius i amb el Codi Tècnic de l’Edificació (CTE), especialment pel que fa a: 

 Seguretat d’utilització i accessibilitat. 

 Condicions de salubritat. 

 Adequació funcional dels espais. 

 Dotació de serveis sanitaris accessibles. 

La reforma del pavelló millora les condicions actuals d’ús, garantint que els espais resultants siguin adequats per al 

desenvolupament de les activitats escolars previstes, sense que en cap cas sigui necessària l’aplicació dels paràmetres 

d’habitabilitat propis dels habitatges. 

No obstant això, el projecte garanteix unes condicions adequades de qualitat, seguretat i funcionalitat dels espais, complint 

la normativa tècnica i sectorial que li és exigible. 

JUSTIFICACIÓ DEL COMPLIMENT DEL DB-HS. SALUBRITAT 

El projecte compleix les exigències del DB-HS en relació amb: 

 Subministrament d’aigua potable. 

 Evacuació d’aigües residuals mitjançant la xarxa de sanejament existent, adaptada a la nova distribució. 

 Condicions higièniques adequades dels serveis sanitaris. 

JUSTIFICACIÓ DEL COMPLIMENT DEL DB-HR. PROTECCIÓ DAVANT DEL SOROLL 

Atesa la naturalesa de la intervenció i el manteniment de l’envolupant existent, no es produeixen modificacions significatives 

de les condicions acústiques de l’edifici. Es manté, com a mínim, el nivell de prestacions preexistent. 

 

JUSTIFICACIÓ DEL COMPLIMENT DEL DB-HE. ESTALVI D’ENERGIA 

La intervenció no comporta modificacions de l’envolupant tèrmica de l’edifici ni la implantació de noves instal·lacions 

tèrmiques. Les instal·lacions d’il·luminació s’adeqüen als usos previstos, complint els criteris d’eficiència energètica aplicables. 

Els apartats del DB-HE s’apliquen en la mesura que són exigibles a una reforma interior d’edifici existent.  
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TAULA RESUM DEL COMPLIMENT DEL CTE  

Document 

Bàsic CTE 
Exigència bàsica 

Aplicació al 

projecte 
Justificació 

DB-SE Seguretat estructural ✔️ Aplicable 

No s’intervé en l’estructura ni en la fonamentació. Es mantenen, com a 

mínim, les condicions de seguretat estructural existents, d’acord amb 

l’article 2.4 del CTE. 

DB-SI 
Seguretat en cas 

d’incendi 
✔️ Aplicable 

Es manté la volumetria i les condicions d’evacuació existents. Es 

garanteix una evacuació adequada i el compliment de les exigències 

bàsiques segons l’ús educatiu del pavelló. 

DB-SUA 

Seguretat 

d’utilització i 

accessibilitat 

✔️ Aplicable 
Els paviments són adequats i antilliscants. La distribució garanteix un ús 

segur i accessible per a persones amb mobilitat reduïda. 

DB-HS Salubritat ✔️ Aplicable 
S’actualitzen les instal·lacions d’aigua i sanejament per adaptar-les a la 

nova distribució, garantint les condicions higièniques dels serveis sanitaris. 

DB-HR 
Protecció davant 

del soroll 

⚠️ Aplicació 

parcial 

No es modifica l’envolupant ni els elements separadors. Es mantenen les 

condicions acústiques preexistents. 

DB-HE Estalvi d’energia 
⚠️ Aplicació 

parcial 

No es modifica l’envolupant ni s’incorporen instal·lacions tèrmiques. Les 

actuacions d’il·luminació compleixen criteris d’eficiència en la mesura 

que és exigible en una reforma interior. 

 

DB-HE Apartat Aplicació Observacions 

DB-HE 0 Limitació del consum energètic ⚠️ Parcial 
No es modifica l’envolupant. Aplicació limitada a la reforma 

interior. 

DB-HE 1 
Control de la demanda 

energètica 

❌ No 

aplicable 
No es modifica l’envolupant tèrmica. 

DB-HE 2 Instal·lacions tèrmiques 
❌ No 

aplicable 
No es projecten instal·lacions tèrmiques noves. 

DB-HE 3 Instal·lacions d’il·luminació ✔️ Aplicable 
S’adequa la instal·lació elèctrica segons els plànols, amb 

criteris d’eficiència. 

DB-HE 4 
Contribució mínima d’energia 

renovable (ACS) 

❌ No 

aplicable 
No es projecten instal·lacions d’ACS noves. 

DB-HE 5 
Generació mínima d’energia 

elèctrica 

❌ No 

aplicable 
L’ús i la superfície no ho requereixen. 

DB-HE 6 
Infraestructura de recàrrega de 

vehicles elèctrics 

❌ No 

aplicable 
No és exigible per l’ús ni l’àmbit del projecte. 

 

 

CERTIFICACIÓ ENERGÈTICA 

D’acord amb la normativa vigent, no és exigible la certificació energètica per a la intervenció projectada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riudecanyes, Desembre de 2025 

Mónica Pérez Arjona, arquitecta 

Jana Campo López, arquitecta tècnica 
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6.  ANNEXOS DE LA MEMÒRIA 

 

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS D’OBRA 

OBJECTE DE L’ESTUDI 

El present Estudi de Gestió de Residus de la Construcció i Demolició té per objecte definir les mesures necessàries per a la 

correcta gestió dels residus que es generaran durant les obres de reforma interior del pavelló escolar del CEIP Sant Mateu, 

amb una superfície construïda de 456,10 m², garantint el compliment de la normativa ambiental vigent i fomentant la 

prevenció, la reutilització, el reciclatge i la valorització dels residus. 

L’actuació projectada no preveu modificacions de volumetria ni intervencions estructurals, i els residus generats provenen 

principalment de la retirada de paviments, acabats, elements d’instal·lacions i equipaments existents. 

MARC NORMATIU APLICABLE 

La gestió dels residus es durà a terme d’acord amb la normativa següent: 

 Reial decret 105/2008, d’1 de febrer, pel qual es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i 

demolició. 

 Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestió de residus de la construcció a Catalunya. 

 Llei 7/2022, de 8 d’abril, de residus i sòls contaminats per a una economia circular. 

 Ordenances municipals vigents en matèria de gestió de residus. 

 Codi Tècnic de l’Edificació (CTE), en allò que sigui d’aplicació. 

IDENTIFICACIÓ I TIPOLOGIA DELS RESIDUS GENERATS 

Els residus previstos corresponen a residus de construcció i demolició no perillosos, així com una petita fracció de residus 

perillosos associats a pintures, adhesius i productes similars. 

Tipologies principals: 

 Residus minerals (formigó, ceràmica, guix) 

 Residus no minerals (metalls, fusta, plàstics, vidre, paper i cartró) 

 Residus barrejats no perillosos 

 Residus perillosos en envasos contaminats 

ESTIMACIÓ DE LA QUANTITAT DE RESIDUS GENERATS 

Tenint en compte la superfície construïda de 456,10 m² i la naturalesa de la reforma, s’estima una producció de residus 

d’acord amb valors habituals per a reformes interiors d’equipaments públics. 

Per a dur a terme aquest càlcul s’ha fet servir la fitxa de residus del Col·legi d’Arquitectes tècnics de Barcelona, aquesta 

s’adjunta a continuació.  
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MESURES DE PREVENCIÓ I MINIMITZACIÓ DE RESIDUS 

Durant l’execució de les obres s’adoptaran les següents mesures:  

- Planificació acurada dels treballs per evitar demolicions innecessàries  

- Reutilització, sempre que es pugui, d’elements existents en bon estat  

- Ús de materials prefabricats o tallats a mida per reduir retalls  

- Compra ajustada de materials per a minimitzar excedents  

- Separació selectiva en origen per facilitar la valorització dels residus. 

GESTIÓ DELS RESIDUS A L’OBRA  

Els residus es separaran a peu d’obra en fracciones diferenciades mitjançant contenidors específics, degudament 

identificats:  

- Residus minerals (formigó, ceràmica, guix) 

- Metalls  

- Fusta 

- Plàstics  

- Vidre  

- Paper i cartró 

- Residus barrejats 

- Residus perillosos  

EMMAGATZEMATGE TEMPORAL  

L’emmagatzematge temporal dels residus es realitzarà dins de l’àmbit de l’obra, en zones senyalitzades i protegides, evitant 

la dispersió de materials i possibles riscos ambientals o per a la seguretat.  

Els residus perillosos s’emmagatzemaran en recipients estancs, etiquetats i protegits de la intempèrie.  

TRANSPORT I DESTINACIÓ FINAL DELS RESIDUS  

- Els residus seran transportats per gestors autoritzats segons la seva tipologia 

- Es prioritzarà la valorització i el reciclatge per davant de l’eliminació en abocador  

- Els residus perillosos es gestionaran d’acord amb la normativa específica, amb documentació de control i 

seguiment 

- El contractista conservarà els fulls de seguiment, albarans i certificats de gestió, que s’incorporaran a la 

documentació final de l’obra  

RESPONSABILITATS  

- Promotor: garantir que el projecte disposa de l’estudi de gestió de residus. 

- Contractista: executar la gestió dels residus segons aquest estudi i la normativa vigent. 
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- Direcció facultativa: supervisar el correcte compliment de les mesures previstes i validar la documentació 

justificativa. 

CONCLUSIONS  

Amb l’aplicació de les mesures descrites en aquest Estudi de Gestió de Residus, es garanteix una gestió adequada, 

ambientalment responsable i conforme a la normativa vigent dels residus generats durant la reforma del Pavelló escolar del 

CEIP Sant Mateu, minimitzant l’impacte ambiental de l’actuació i afavorint la sostenibilitat del projecte.  
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ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 

TIPUS D’OBRA  

L’objecte d’aquest treball és la redacció del Projecte bàsic de Seguretat i Salut de les obres per a la reforma interior del 

Pavelló del CEIP Sant Mateu de Riudecanyes.  

EMPLAÇAMENT  

L’adreça en la que es realitza la implantació és troba situada al Carrer Nou 1, 43772 de Riudecanyes a la província de 

Tarragona.  

SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA  

La superfície construïda afectada per les obres és de 456.08m². 

PROMOTOR   

La promoció és iniciativa de l’Ajuntament de Riudecanyes, nif P4312900F i amb adreça: Carrer Dimecres 9, 43771 

Riudecanyes, Tarragona 

ARQUITECTA I ARQUITECTA TÈCNICA REDACTORES DEL PROJECTE  

Mònica Pérez Arjona, arquitecta 

Núm. de col·legiada: 15118 COACV 

NIF: 19008860G 

Adreça: Carrer Badia 24 4-1 08012 Barcelona  

Jana Campo López, arquitecta tècnica 

Núm. de col·legiada: 13373 CATEB 

NIF: 3991304F 

Adreça: Carrer Aneto 52, 08800 Vilanova i la Geltrú  

TÈCNIQUES REDACTORES DE L’ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT  

Les mateixes autores del projecte d’execució.  

COMPLIMENT DEL RD 1627/97 DE 24 D'OCTUBRE SOBRE DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT 

A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ 

 
Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l'execució d'aquesta obra, les previsions respecte a la prevenció de 

riscos d'accidents i malalties professionals, així com informació útil per efectuar en el seu dia, en les degudes condicions de 

seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors de manteniment. 
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Servirà per donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per dur a terme les seves obligacions en el terreny de la 

prevenció de riscos professionals, facilitant el seu desenvolupament, d'acord amb el Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, 

pel qual s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de construcció. 

En base a l'art. 7è, i en aplicació d'aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, el contractista ha d'elaborar un Pla de Seguretat i 

Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les previsions contingudes en el present 

document. 

El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l'inici de l'obra pel Coordinador de Seguretat i Salut durant 

l'execució de l'obra o, quan no n'hi hagi, per la Direcció Facultativa. En cas d'obres de les Administracions Públiques s'haurà 

de sotmetre a l'aprovació d'aquesta Administració. 

Es recorda l'obligatorietat de què a cada centre de treball hi hagi un Llibre d'Incidències pel seguiment del Pla. Qualsevol 

anotació feta al Llibre d'Incidències haurà de posar-se en coneixement de la Inspecció de Treball i Seguretat Social en el 

termini de 24 hores. 

Tanmateix es recorda que, segons l'art. 15è del Reial Decret, els contractistes i sot-contractistes hauran de garantir que els 

treballadors rebin la informació adequada de totes les mesures de seguretat i salut a l'obra. 

Abans del començament dels treballs el promotor haurà d'efectuar un avis a l'autoritat laboral competent, segons model 

inclòs a l'annex III del Reial Decret. 

La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haurà d'incloure el Pla de Seguretat i Salut. 

El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o qualsevol integrant de la Direcció Facultativa, en cas 

d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels treballadors, podrà aturar  l'obra parcialment o totalment, 

comunicant-lo a la Inspecció de Treball i Seguretat Social, al contractista, sots-contractistes i representants dels treballadors. 

 

Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no eximiran de les seves responsabilitats als 

contractistes i als sots-contractistes (art. 11è). 

PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA 

L'article 10 del RD 1627/1997 estableix que s'aplicaran els principis d'acció preventiva recollits en l'art. 15è de la "Ley de 

Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de noviembre)" durant l'execució de l'obra i en particular en les següents 

activitats: 

- El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja 

- L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves condicions d'accés i la determinació 

de les vies o zones de desplaçament o circulació 

- La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars 

- El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les Instal·lacions i dispositius necessaris per a 

l'execució de l'obra, amb objecte de corregir els defectes que poguessin afectar a la seguretat i salut dels treballadors 

- La delimitació i condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels diferents materials, en particular si es tracta 

de matèries i substàncies perilloses 
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- La recollida dels materials perillosos utilitzats 

- L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes 

- L'adaptació en funció de l'evolució de l'obra del període de temps efectiu que s'haurà de dedicar a les diferents feines o 

fases del treball 

- La cooperació entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors autònoms 

- Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es realitzi a l'obra o prop de l'obra. 

 

Els principis d'acció preventiva establerts a l'article 15è de la Llei 31/95 són els següents: 

 

L'empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, d'acord  amb els següents principis generals: 

- Evitar riscos 

- Avaluar els riscos que no es puguin evitar 

- Combatre els riscos a l'origen 

- Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecta a la concepció dels llocs de treball, l'elecció dels equips 

i els mètodes de treball i de producció, per tal de reduir el treball monòton i repetitiu i reduir els efectes del mateix a la 

salut 

- Tenir en compte l'evolució de la tècnica 

- Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill 

- Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, l'organització del treball, les condicions de 

treball, les relacions socials i la influència dels factors ambientals en el treball 

- Adoptar mesures que posin per davant la protecció col·lectiva a la individual 

- Donar les degudes instruccions als treballadors 

 

L'empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en matèria de seguretat i salut en el moment 

d'encomanar les feines 

 

L'empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els treballadors que hagin rebut informació suficient i 

adequada puguin accedir a les zones de risc greu i específic 

 

L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i imprudències no temeràries que pogués cometre 

el treballador. Per a la seva aplicació es tindran en compte els riscos addicionals que poguessin implicar determinades mesures 

preventives, que només podran adoptar-se quan la magnitud dels esmentats riscos sigui substancialment inferior a les dels que 

es pretén controlar i no existeixin alternatives més segures 

 

Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir com a àmbit de cobertura la previsió de 

riscos derivats del treball, l'empresa respecte dels seus treballadors, els treballadors autònoms respecte d'ells mateixos i les 

societats cooperatives respecte els socis, l'activitat dels quals consisteixi en la prestació del seu treball personal. 

IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS 
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Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l'obra  establertes a l'annex IV del Reial Decret 

1627/1997 de 24 d'octubre, s'enumeren a continuació els riscos particulars de diferents treballs d'obra, tot i considerant que 

alguns d'ells es poden donar durant tot el procés d'execució de l'obra o bé ser aplicables a d'altres feines. 

S'haurà de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres, com ara són, caigudes, talls, cremades, erosions i cops, 

havent-se d'adoptar en cada moment la postura més adient pel treball que es realitzi. 

A més, s'ha de tenir en compte les possibles repercussions a les estructures d'edificació veïnes i tenir cura en minimitzar en tot 

moment el risc d'incendi. 

Tanmateix, els riscos relacionats s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs posteriors (reparació, manteniment...). 

 

MITJANS I MAQUINARIA  

- Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades 

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

- Desplom i/o caiguda de maquinària d'obra (sitges, grues...) 

- Riscos derivats del funcionament de grues  

- Caiguda de la càrrega transportada  

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

- Cops i ensopegades 

- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 

- Contactes elèctrics directes o indirectes 

- Accidents derivats de condicions atmosfèriques 

TREBALLS PREVIS 

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

- Cops i ensopegades  

- Caiguda de materials, rebots 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Bolcada de piles de materials 

- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 
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ENDERROCS 

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Projecció de partícules durant els treballs 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

- Contactes amb materials agressius 

- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades  

- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 

- Fallida de l'estructura 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Acumulació i baixada de runes 

 

MOVIMENTS DE TERRES I EXCAVACIONS 

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

- Cops i ensopegades  

- Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques  

- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 

- Desplom i/o caiguda de les parets de contenció, pous i rases 

- Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes 

- Accidents derivats de condicions atmosfèriques 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Riscos derivats del desconeixement del sòl a excavar 
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FONAMENTS 

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

- Projecció de partícules durant els treballs 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

- Contactes amb materials agressius 

- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades 

- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 

- Desplom i/o caiguda de les parets de contenció, pous i rases 

- Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes 

- Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques  

- Contactes elèctrics directes o indirectes 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Fallides d'encofrats 

- Fallides de recalçaments 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Bolcada de piles de material 

- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 

ESTRUCTURA 

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

- Projecció de partícules durant els treballs 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

- Contactes amb materials agressius 

- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades 

- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 

- Contactes elèctrics directes o indirectes 

- Sobre esforços per postures incorrectes 
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- Fallides d'encofrats 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Bolcada de piles de material 

- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 

- Riscos derivats de l'accés a les plantes 

- Riscos derivats de la pujada i recepció dels materials 

RAM DE PALETA 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Projecció de partícules durant els treballs 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

- Contactes amb materials agressius 

- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades  

- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Bolcada de piles de material 

- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 

COBERTA 

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

- Projecció de partícules durant els treballs 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

- Contactes amb materials agressius 

- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades 

- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Caigudes de pals i antenes 
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- Bolcada de piles de material 

- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 

REVESTIMENTS I ACABATS 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Projecció de partícules durant els treballs 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

- Contactes amb materials agressius 

- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades 

- Caiguda de materials, rebots 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Bolcada de piles de material 

- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 

INSTAL·LACIONS 

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades 

- Caiguda de materials, rebots 

- Emanacions de gasos en obertures de pous morts 

- Contactes elèctrics directes o indirectes 

- Sobreesforços per postures incorrectes 

- Caigudes de pals i antenes 

RELACIÓ NO EXHAUSTIVA DELS TREBALLS QUE IMPLIQUEN RISCOS ESPECIALS 

(ANNEX II DEL RD 1627/1997) 

- Treballs amb riscos especialment greus de sepultament, enfonsament o caiguda d'altura, per les particulars 

característiques de l'activitat desenvolupada, els procediments aplicats o l'entorn del lloc de treball 

- Treballs en els quals l'exposició a agents químics o biològics suposi un risc d'especial gravetat, o pels quals la vigilància 

específica de la salut dels treballadors sigui legalment exigible 

- Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels quals la normativa específica obligui a la delimitació de zones 

controlades o vigilades 

- Treballs en la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió 

- Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersió 
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- Obres d'excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terres subterranis 

- Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic 

- Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit 

- Treballs que impliquin l'ús d'explosius 

- Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats. 

 

MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ 

Com a criteri general primaran les proteccions col·lectives en front les individuals. A més,  s'hauran de mantenir en bon estat 

de conservació els medis auxiliars, la maquinària i les eines de treball. D'altra banda els medis de protecció hauran d'estar 

homologats segons la normativa vigent. 

Tanmateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs posteriors (reparació, 

manteniment...). 

MESURES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 

- Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents feines i circulacions dins l'obra 

- Senyalització de les zones de perill 

- Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a l'interior de l'obra com en relació amb els vials 

exteriors 

- Deixar una zona lliure a l'entorn de la zona excavada pel pas de maquinària 

- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i descàrrega 

- Respectar les distàncies de seguretat amb les Instal·lacions existents 

- Els elements de les Instal·lacions han d'estar amb les seves proteccions aïllants 

- Fonamentació correcta de la maquinària d'obra 

- Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periòdiques, control de la càrrega màxima, 

delimitació del radi d'acció, frenada, blocatge, etc 

- Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra 

- Sistema de rec que impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat 

- Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements (subsòl, edificacions veïnes) 

- Comprovació d'apuntalaments, condicions d'estrebats i pantalles de protecció de rases 

- Utilització de paviments antilliscants.  

- Col·locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda. 

- Col·locació de xarxes en forats horitzontals 

- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones) 
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- Ús de canalitzacions d'evacuació de runes, correctament instal·lades 

- Ús d'escales de mà, plataformes de treball i bastides 

- Col·locació de plataformes de recepció de materials en plantes altes 

MESURES DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

- Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de partícules 

- Utilització de calçat de seguretat 

- Utilització de casc homologat 

- A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció caldrà establir punts d'ancoratge segurs per poder 

subjectar-hi el cinturó de seguretat homologat, la utilització del qual serà obligatòria 

- Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius i minimitzar el risc de talls i 

punxades 

- Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament    sorollosos 

- Utilització de mandils 

- Sistemes de subjecció permanent i de vigilància per més d'un operari en els treballs amb perill d'intoxicació. Utilització 

d'equips de subministrament d'aire 

MESURES DE PROTECCIÓ A TERCERS 

- Tancament, senyalització i enllumenat de l'obra. Cas que el tancament envaeixi la calçada s'ha de preveure un passadís 

protegit pel pas de vianants. El tancament ha d'impedir que persones alienes a l'obra puguin entrar. 

- Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l'interior de l'obra com en relació amb els vials exteriors 

- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i descàrrega 

- Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements (subsòl, edificacions veïnes) 

- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones) 

 

PRIMERS AUXILIS 

 Es disposarà d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa vigent. 

S'informarà a l'inici de l'obra, de la situació dels diferents centres mèdics als quals s'hauran de traslladar els accidentats. És 

convenient disposar a l'obra i en lloc ben visible, d'una llista amb els telèfons i adreces dels centres assignats per a urgències, 

ambulàncies, taxis, etc. per garantir el ràpid trasllat dels possibles accidentats. 
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PLA DE CONTROL DE QUALITAT 

 

El present Pla de Control de Qualitat estableix les condicions, criteris i mesures necessàries per garantir la qualitat dels 

materials, dels sistemes i dels processos constructius emprats en les obres de reforma interior del pavelló escolar, d’acord 

amb el que disposen l’article 6 (Condicions del projecte), l’article 7 (Condicions en l’execució de les obres) i l’Annex II 

(Documentació del seguiment de l’obra) de la Part I del Codi Tècnic de l’Edificació, aprovat pel Reial decret 314/2006, de 17 

de març, i les seves modificacions vigents. 

El control de qualitat de l’obra comprèn els següents àmbits: 

a) Control de recepció en obra de productes, equips i sistemes 

b) Control de l’execució i recepció de les unitats d’obra 

c) Control de l’obra acabada 

DISPOSICIONS GENERALS 

El Director de l’Execució de l’Obra (DEO) serà el responsable de recopilar i verificar tota la documentació corresponent al 

control de qualitat, comprovant que s’ajusta al projecte, als seus annexos i a les possibles modificacions aprovades. 

- El constructor haurà de sol·licitar als subministradors la documentació exigible dels productes, equips i sistemes 

utilitzats, i facilitar-la al Director d’Obra i al Director de l’Execució de l’Obra, incloent-hi les instruccions d’ús i 

manteniment i, quan sigui procedent, les garanties corresponents. 

- La documentació de qualitat elaborada pel constructor per a cada unitat d’obra podrà ser admesa com a part 

del control de qualitat, prèvia autorització del Director de l’Execució de l’Obra. 

- Un cop finalitzades les obres, la documentació del seguiment del control de qualitat serà dipositada pel Director 

de l’Execució de l’Obra al col·legi professional corresponent o, si escau, davant l’administració pública 

competent, garantint-ne la custòdia i la possibilitat d’emissió de certificacions a qui acrediti un interès legítim. 

 

A) CONTROL DE RECEPCIÓ DELS PRODUCTES 

El control de recepció té per objecte verificar que els productes, equips i sistemes que s’incorporen de manera permanent a 

l’edifici compleixen les característiques tècniques mínimes exigides per la normativa vigent i pel projecte, així com les 

condicions de subministrament i les garanties de qualitat. 

CONTROL DOCUMENTAL DELS SUBMINISTRAMENTS 

Els subministradors hauran de lliurar al constructor, i aquest al Director de l’Execució de l’Obra, la documentació 

identificativa exigida reglamentàriament, que inclourà com a mínim: 

- Documents d’origen, albarans de subministrament i etiquetatge. 

- Certificat de garantia del fabricant, signat per persona física responsable. 

- Documents de conformitat o autoritzacions administratives exigibles, inclosa la documentació relativa al marcatge 

CE dels productes de construcció, quan sigui d’aplicació. 
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CONTROL MITJANÇANT DISTINTIUS DE QUALITAT O AVALUACIONS TÈCNIQUES 

Quan els productes disposin de distintius de qualitat reconeguts o d’avaluacions tècniques d’idoneïtat, el subministrador 

haurà d’aportar la documentació acreditativa corresponent, d’acord amb el que estableix el CTE. El Director de l’Execució 

de l’Obra verificarà que aquesta documentació és suficient per a l’acceptació dels productes. 

CONTROL MITJANÇANT ASSAIGS 

Atesa la naturalesa de les obres de reforma interior i els materials previstos, no es considera necessària, en principi, la 

realització sistemàtica d’assaigs. No obstant això, el Director de l’Execució de l’Obra podrà ordenar la realització de proves 

o assaigs quan ho consideri necessari, d’acord amb els criteris del projecte i la normativa vigent, existint previsió 

pressupostària per a aquesta finalitat. 

RECEPCIÓ DE MATERIALS A OBRA 

A l’arribada dels materials i elements constructius a l’obra, el Director de l’Execució de l’Obra verificarà la documentació 

aportada i comprovarà que és suficient per a la seva acceptació i incorporació a l’obra. 

 

B) CONTROL DE L’EXECUCIÓ I RECEPCIÓ DE LES UNITATS D’OBRA 

Durant l’execució de les obres, el Director de l’Execució de l’Obra controlarà cada unitat d’obra, verificant: 

- El correcte replanteig. 

- La idoneïtat i correspondència dels materials utilitzats. 

- La correcta execució i disposició dels elements constructius i de les instal·lacions. 

- El compliment del projecte, de la normativa aplicable, de les normes de bona pràctica constructiva i de les 

instruccions de la direcció facultativa. 

Així mateix, es comprovarà que s’han adoptat les mesures necessàries per garantir la compatibilitat entre els diferents 

productes, elements i sistemes constructius. 

 

C) CONTROL DE L’OBRA ACABADA 

Un cop finalitzades parts completes de l’obra o la totalitat de la intervenció, el Director de l’Execució de l’Obra recopilarà la 

documentació tècnica final, que inclourà, entre d’altres: 

- Certificats del fabricant dels materials emprats. 

- Fitxes tècniques dels productes instal·lats. 

- Documentació de la instal·lació elèctrica: 

- Certificat d’instal·lador autoritzat. 

- Registre de posada en servei de la instal·lació. 
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- Butlletí d’instal·lació. 

- Certificat de conformitat de la inspecció inicial per organisme de control autoritzat (OCA), si escau. 

 

Per tal que consti als efectes oportuns, es redacta i s’incorpora el present Pla de Control de Qualitat com a part integrant de 

la documentació del projecte. 
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7. PLEC DE CONDICIONS 

PLEC GENERAL DE CONDICIONS TÈCNIQUES EN EDIFICACIÓ 2022 CAIB-COAC 

 

"Les referències normatives que s'inclouen en aquest plec de condicions tècniques particulars es poden substituir per altres 

normes equivalents. D'aquesta manera, les prescripcions tècniques proporcionaran als empresaris un accés en condicions 

d'igualtat al procediment de contractació i no tindran obstacles injustificats per defecte en el moment d'obrir la 

contractació pública a la competència." 

 PART I: Condicions d’execució de les unitats d’obra 

1. Actuacions prèvies 

1.1. Demolicions 

1.1.1. Demolició de revestiments 

2. Estructures 

2.1. Estructures mixtes formigó-acer 

3. Instal·lacions 

3.1. Instal·lació d’electricitat: baixa tensió i presa de terra 

3.2. Instal·lació de fontaneria i aparells sanitaris 

3.2.1. Fontaneria 

3.2.2. Aparells sanitaris 

3.3. Instal·lació d’enllumenat 

3.3.1. Enllumenat d’emergència 

3.3.2. Instal·lació d’il·luminació 

3.4. Instal·lació de protecció 

3.4.1. Instal·lació de sistemes antiintrusió 

3.4.2. Instal·lació de protecció contra incendis 

3.5. Instal·lació d’evacuació de residus 

3.5.1. Residus líquids 
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4. Revestiments i paviments 

4.1. Revestiment de paraments 

4.1.1. Enrajolats 

4.1.2. Aplacats 

4.1.3. Revestiments decoratius 

4.1.4. Arrebossats, blanquejats i enlluïts 

4.1.5. Pintures 

4.2. Paviments de sòls i escales 

4.2.1. Paviments flexibles per a sòls i escales 

4.2.2. Paviments continus per a sòls i escales 

4.2.3. Paviments ceràmics per a sòls i escales 

4.3. Sostres suspesos 

  

PART II. Condicions de recepció dels productes 

1. Condicions de recepció dels productes 

2. Relació de productes amb marcatge CE 

  

PART III. Gestió de residus de construcció o demolició en l’obra  

1. Gestió de residus de construcció o demolició en l’obra 

  

ANNEXOS 

1. Annex I. Relació de Normativa tècnica d’aplicació en els projectes i en l’execució d’obres  
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PART I: Condicions d’execució de les unitats d’obra 

1. Actuacions prèvies 

1.1. Demolicions 

Operacions destinades a la demolició total o parcial d’un edifici o d’un element constructiu, incloent-hi o no la càrrega, el 

transport i la descàrrega dels materials utilitzables i no utilitzables que es produeixin en els derrocaments. 

Tindrà preferència la demolició selectiva, tot procurant recuperar, separar i classificar el percentatge més gran possible dels 

residus generats durant els treballs de derrocament, de manera que els elements alçats o demolits en l’edifici puguin ser 

aprofitats i estiguin preparats per a després reutilitzar-los, reciclar-los o recuperar-los per mitjà d’un procediment adequat. 

Criteris de mesurament i valoració d’unitats 

El criteri de mesurament serà com s’indica en els diferents capítols. 

Generalment, es mesurarà independentment el derrocament en: metre lineal (m), metre quadrat (m2) o metre cúbic (m3), 

depenent de la naturalesa de l’element. En demolicions i derrocaments d’elements es mesurarà preferiblement en metres 

cúbics aparents, considerant el volum de l’envoltant, descomptant elements auxiliars, desmuntables i similars. Aquesta unitat 

inclou els treballs de derrocament, demolició i evacuació o retirada en l’obra mateixa. En una unitat independent es valoren 

els treballs de preparació per a reutilitzar, reciclar o valorar, així com la càrrega i transport del material per a fer-ho, mesurat 

en m3 o tona. En cas que no sigui possible, es mesurarà la càrrega sobre camió, transport i gestió en punt autoritzat en m3 o 

tona. 

Prescripcions quant a l'execució per unitats d'obra 

Característiques tècniques de cada unitat d’obra 

• Condicions prèvies 

Es farà un reconeixement previ de l’estat de les instal·lacions, estructura, estat de conservació, estat de les edificacions 

confrontants o mitgeres. Es prestarà especial atenció en la inspecció de soterranis, espais tancats, dipòsits, etc., per a 

determinar l’existència o no de gasos, vapors tòxics, inflamables, etc. Es comprovarà que no hi hagi emmagatzematge de 

materials combustibles, explosius o perillosos. A més, es comprovarà l’estat de resistència de les diferents parts de l’edifici. Es 

procedirà a apuntalar i baixar buits i façanes, quan sigui necessari, i se seguirà com a procés de treball de baix cap amunt, 

és a dir, de manera inversa a com es realitza la demolició. Així, es reforçaran les cornises, escopidors, balcons, voltes, arcs, 

murs i parets. Es desconnectaran les diferents instal·lacions de l’edifici, com ara aigua, electricitat i telèfon, neutralitzant-se les 

seves connexions de servei. Es deixaran previstes preses d’aigua per al reg, per a evitar la formació de pols, durant els 

treballs. Es protegiran els elements de servei públic que puguin veure’s afectats, com boques de reg, tapes i embornals 
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d’albellons, arbres, fanals, etc. En edificis amb estructura de fusta o amb abundància de material combustible es disposarà, 

com a mínim, d’un extintor manual contra incendis. Es procedirà a desinsectar, en els casos on es faci necessari, sobretot 

quan es tracti d’edificis abandonats, totes les dependències de l’edifici. 

S’haurà de donar prioritat als treballs de desconstrucció abans que als de demolició indiscriminada per a facilitar la gestió de 

residus a realitzar en l’obra. 

L’arreplega selectiva dels materials per a reutilitzar-los, reciclar-los i recuperar-los inclou una fase prèvia de prevenció i 

preparació perquè es puguin aprofitar. 

Abans de començar obres de demolició s’hauran de prendre les mesures adequades per a identificar els materials que 

puguin contenir amiant. Si existeix cap mena de dubte sobre la presència d’amiant en un material o una construcció, 

hauran d’observar-se les disposicions del Reial decret 396/2006. L’amiant, classificat com a residu perillós, s’haurà 

d’arreplegar per empresa inscrita en el Registre d’Empreses amb Registre d’Amiant (RERA), per a separar-lo de la resta de 

residus en origen, en embalatges degudament etiquetats i amb tancaments apropiats, i transportar d’acord amb la 

normativa específica sobre transport de residus perillosos. 

Procés d’execució 

• Execució 

En l’execució s’inclouen dues operacions: enderrocament i retirada dels materials d’enderrocament. Totes dues es 

realitzaran d’acord amb l’inventari d’elements per a desconstrucció, reutilització o demolició selectiva, al programa 

d’arreplega i selecció en origen o in situ, i a la Part III d’aquest Plec de condicions sobre gestió de residus de demolició i 

construcció en l’obra. 

- La demolició podrà realitzar-se segons els procediments següents: 

Demolició per mitjans mecànics: 

Demolició per espenta, quan l’altura de l’edifici que vagi a demolir-se, o part d’aquest, sigui inferior a 2/3 del que pugui 

assolir la màquina i aquesta pugui maniobrar lliurement sobre el sòl amb prou consistència. No es pot usar contra estructures 

metàl·liques ni de formigó armat. S’haurà demolit abans, element a element, la part de l’edifici que estigui en contacte amb 

mitgeres, de maneta que es deixi aïllat el tall de la màquina. 

Demolició per col·lapse; pot efectuar-se mitjançant espenta per impacte de bola de gran massa o mitjançant ús d’explosius. 

Els explosius no s’utilitzaran en edificis d’estructures d’acer, amb predomini de fusta o elements fàcilment combustibles. 

Demolició manual o element a element, quan els treballs s’efectuïn seguint un ordre que, en general, correspon a l’ordre 

invers seguit per a la construcció, planta per planta, començant per la coberta de dalt cap avall. S’ha de procurar 

l’horitzontalitat i evitar que treballen operaris situats a diferents nivells. 
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S’ha d’evitar treballar en obres de demolició i derrocament cobertes de neu o en dies de pluja. Les operacions de 

derrocament s’efectuaran amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions de seguretat suficients i evitar 

danys en les construccions pròximes, i es designaran i marcaran els elements que hagin de conservar-se intactes. Els treballs 

es faran de manera que produeixin la menor molèstia possible als ocupants de les zones pròximes a l’obra que cal derrocar. 

No se suprimiran els elements atirantats o d’enriostament en la mesura que no se suprimeixin o contraresten les tensions que 

incideixin sobre aquests. En elements metàl·lics en tensió es tindrà present l’efecte d’oscil·lació quan es realitzi el tall o se 

suprimeixin les tensions. El tall o desmuntatge d’un element no manejable per una sola persona es farà mantenint-lo suspès o 

apuntalat, evitant caigudes brusques i vibracions que es transmeten a la resta de l’edifici o als mecanismes de suspensió. En 

la demolició d’elements de fusta s’arrancaran o doblegaran les puntes i claus. No s’acumularan RCDs ni recolzaran elements 

contra tanques, murs i suports, propis o mitgers, mentre aquests hagin de romandre drets. Tampoc es dipositaran RCDs sobre 

bastides. S’evitarà l’acumulació de materials procedents del derrocament en les plantes o forjats de l’edifici per a impedir les 

sobrecàrregues. 

L’abatiment d’un element constructiu es realitzarà permetent el gir, però no el desplaçament, dels punts de suport, 

mitjançant mecanisme que treballi per damunt de la línia de suport de l’element i permeti el descens lent. Quan calgui 

derrocar arbres, es delimitarà la zona, es tallaran per la seva base havent-los atirantat abans i s’abatran després. 

Els compressors, martells pneumàtics o similars, s’utilitzaran amb autorització prèvia de la direcció facultativa. Les grues no 

s’usaran per a fer esforços horitzontals o oblics. Les càrregues es començaran a elevar lentament amb la finalitat d’observar 

si es produeixen anomalies; en aquest cas, s’esmenaran després d’haver descendit novament la càrrega al seu lloc inicial. 

No es descendiran les càrregues sota l’únic control del fre. 

S’evitarà la formació de pols regant lleugerament els elements i/o enderrocs. En finalitzar la jornada no han de quedar 

elements de l’edifici en estat inestable que el vent, les condicions atmosfèriques o altres causes puguin esfondrar. Es 

protegiran de la pluja, mitjançant lones o plàstics, les zones o elements de l’edifici que puguin ser afectats per aquella. 

- L’evacuació dels RCDs es podrà realitzar de les maneres següents: 

Es prohibirà llançar els RCDs des de dalt dels pisos de l’obra al buit. 

Obertura de buits en forjats, coincidents en vertical amb l’ample d’un entrebigat i longitud d’1 m a 1,50 m, distribuïts de tal 

manera que en permeten la ràpida evacuació. Aquest sistema només podrà emprar-se en edificis o restes d’edificis amb un 

màxim de dues plantes i quan els RCDs siguin de grandària manejable per una persona. 

Mitjançant grua, quan es disposi d’un espai per a la instal·lació i zona per a descàrrega de l’enderroc. 

Mitjançant baixants tancats, prefabricats o fabricats in situ. L’últim tram del baixant s’inclinarà de manera que es redueixi la 

velocitat d’eixida del material i de manera que l’extrem quedi com a màxim a 2 m per damunt del recipient d’arreplega. El 

baixant no anirà situat exteriorment en façanes que donen a la via pública, llevat del tram inclinat inferior, i la seva secció útil 

no serà superior a 50 x 50 cm. La seva embocadura superior estarà protegida contra caigudes accidentals, i a més estarà 

proveïda de tapa susceptible de ser tancada amb clau, i s’ha de tancar abans de retirar el contenidor. Els baixants estaran 
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allunyats de les zones de pas i se subjectaran convenientment a elements resistents del seu lloc d’emplaçament, de manera 

que en quedi garantida la seguretat. 

Per desenrunat mecanitzat. La màquina s’aproximarà a la mitgeria com a màxim la distància que assenyali la 

documentació tècnica, sense sobrepassar en cap cas la distància d’1 m i treballant en direcció no perpendicular a la 

mitgeria. 

En tot cas, l’espai on cauen els RCDs estarà delimitat i vigilat. No es permetran fogueres dins de l’edifici, i les fogueres 

exteriors estaran protegides del vent i vigilades. En cap cas s’utilitzarà el foc amb propagació de flama com a mitjà de 

demolició. 

Ha d’establir-se un sistema en obra per a comptabilitzar el volum de residus generat i un seguiment dels lots o grups de 

residus i materials seguint la traçabilitat de reutilització, reciclatge i altres formes de recuperació del material, i s’arreplegaran 

els certificats de les operacions de valorització. En cas que no sigui possible, s’arxivaran els certificats de la correcta gestió en 

abocador autoritzat. 

• Gestió de residus 

Els residus generats durant l’execució de la unitat d’obra seran tractats segons la Part III: Gestió de residus de construcció o 

demolició en l’obra. 

• Condicions d’acabament 

En la superfície del solar es mantindrà el desaigüe necessari per a impedir l’acumulació d’aigua de pluja o neu que pugui 

perjudicar locals o fonaments de finques confrontants. Finalitzades les obres de demolició, es netejarà el solar. 

Control d’execució, assaigs i proves 

• Control d’execució 

Durant l’execució es vigilarà i es comprovarà que s’adopten les mesures de seguretat especificades, que es disposa dels 

mitjans adequats i que l’ordre i la forma d’execució s’adapten al que s’indica. 

Durant la demolició, si apareixen clivelles en els edificis mitgers, es paralitzaran els treballs i s’avisarà a la direcció facultativa, 

per a efectuar-ne l’apuntalament o consolidació si fos necessari, prèvia col·locació o no de testimonis. 

Pel que fa als RCDs generats, es comprovarà que es duu a terme la classificació i la traçabilitat de cada lot o grup de 

residus, degudament documentats i evitant contaminacions. 

Conservació i manteniment 

En la mesura que s’efectuï la consolidació definitiva, en el solar on s’hagi realitzat la demolició, es conservaran les 

contencions, apuntalaments i fitacions fetes per a subjectar les edificacions mitgeres, així com les tanques i/o tancaments. 
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Una vegada aconseguida la cota 0, es farà una revisió general de les edificacions mitgeres per a observar les lesions que 

hagin pogut sorgir. Les tanques, embornals, arquetes, pous i fitacions quedaran en perfecte estat de servei. 

1.1.1. Demolició de revestiments 

Demolició de revestiments de sòls, parets i sostres. 

Criteris de mesurament i valoració d’unitats 

Metre quadrat de demolició de revestiments de sòls, parets i sostres, amb retirada de RCDs i càrrega, sense transport a 

planta de tractament o abocador. 

Prescripcions quant a l'execució per unitats d'obra 

Característiques tècniques de cada unitat d’obra 

• Condicions prèvies 

Es tindran en compte les prescripcions de la subsecció «1.1. Enderrocaments». 

Abans del picat del revestiment es comprovarà que no hi passa cap instal·lació, o que en cas de passar-hi està 

desconnectada. Abans de la demolició dels escalons es comprovarà l’estat de la volta o la llosa de l’escala. 

Procés d’execució 

• Execució 

Es tindran en compte les prescripcions de la subsecció «1.1. Enderrocaments». 

- Demolició de sostre suspès: 

Els cels rasos es llevaran, en general, abans de la demolició del forjat o de l’element resistent al qual pertanguin. 

- Demolició de paviment: 

S’alçarà, en general, abans de derrocar l’element resistent en el qual estigui col·locat, sense demolir, en aquesta operació, 

la capa de compressió dels forjats, ni afeblir les voltes, bigues i cairats. 

- Demolició de revestiments de parets: 

Els revestiments es demoliran al mateix temps que el seu suport, sigui barandat o mur, llevat que es pretengui aprofitar; en 

aquest cas, es desmuntaran abans de la demolició del suport. 

- Demolició d’escalons: 



Projecte executiu Riudecanyes                                               

REFORMA INTERIOR PAVELLÓ CEIP SANT MATEU 

 

  
 

49  

Es desmuntaran els escalons de l’escala en forma inversa a com es va col·locar, començant, per tant, per l’escaló més alt i 

desmuntant ordenadament fins a arribar al primer. Si hi hagués sòcol, aquest es demolirà abans del desmuntatge de 

l’escaló. El sòcol es demolirà començant per un extrem del parament. S’arreplegaran convenientment les peces 

desmuntades, per a promoure la reutilització dels elements resultants. 

2. Estructures 

2.1. Estructures mixtes formigó-acer 

Elements estructurals realitzats mitjançant la col·laboració de formigó armat i acer estructural, aprofitant els avantatges de 

cadascun perquè el formigó armat absorbeixi la major part dels esforços de compressió i l’acer estructural els de tracció, 

sense que hi hagi limitació per a la quantia de l’acer estructural, i en els quals la deformació conjunta dels dos materials es 

confia a elements connectadors. 

Tipus de seccions mixtes en bigues i forjats: 

- Bigues mixtes, formades per perfils d’acer laminat o bigues metàl·liques armades d’un sol tipus d’acer, i llosa de formigó 

armat, units mitjançant connectadors. 

- Bigues mixtes híbrides en les quals es combinen dos tipus d’acer en la biga metàl·lica armada, tenint en compte que el de 

la platabanda inferior és acer d’alta resistència, i llosa de formigó armat, units mitjançant connectadors. 

- Bigues mixtes en les quals s’elimina el cap superior de la biga metàl·lica armada, amb connectadors horitzontals soldats a 

l’ànima per a la unió amb la llosa de formigó armat. Presenten, en general, la necessitat d’apuntalar la biga metàl·lica. 

- Bigues mixtes prefabricades, amb llosa de formigó armat prefabricada en la qual es deixen buits per als connectadors, que 

es rebliran posteriorment amb formigó fresc. S’haurà de parar atenció a les juntes de les plaques. 

- Forjats constituïts per una xapa metàl·lica grecada que col·labora amb el formigó que s’hi aboca al damunt, armat amb 

malla electrosoldada; tot unit a un perfil o peça metàl·lica per mitjà de connectadors. 

- Suports mixtos. 

Elements estructurals realitzats mitjançant la col·laboració de formigó armat i acer estructural, considerant la col·laboració 

resistent entre els dos materials o bé l’ús del formigó exclusivament com a protecció de l’acer davant del foc. 

Tipus de suports mixtos: 

- Rebles: el formigó, amb armadura o sense, s’allotja dins d’una secció metàl·lica tancada. 

- Recoberts: el formigó armat actua com a recobriment del perfil metàl·lic. 

- Parcialment recoberts. 

A aquestes estructures els és aplicable el Codi Estructural. 
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Criteris de mesurament i valoració d’unitats 

- Quilogram d’acer en bigues, suports, forjats. 

De la classe d’acer especificat en perfils de tipologia especificada, amb soldadura, incloent-hi pintura d’emprimació, 

segons el Document Bàsic ES-A. 

- Metre cúbic de formigó per a armar en bigues, suports. 

Formigó de resistència i dosatge especificats, fins i tot encofrat, vibrat, curat i desencofrat, segons el Codi Estructural. 

- Quilogram d’acer muntat en bigues, suports, forjats. 

Acer del tipus i diàmetre especificats, incloent-hi tall, col·locació i escapces segons Codi Estructural. 

- Quilogram d’acer de malla electrosoldada. 

Mesurat en pes nominal prèvia elaboració, per a malla fabricada amb filferro corrugat del tipus especificat, incloent-hi tall, 

col·locació i cavalcaments, posada en obra segons Codi Estructural. 

- Metre quadrat de forjat. 

Formigó de resistència i dosatge especificats, amb una quantia mitjana del tipus d’acer especificada, amb xapa metàl·lica 

com encofrat perdut, fins i tot vibrat, curació, segons Codi Estructural, incloent-hi pintura d’emprimació, segons el Document 

Bàsic ES-A. 

Prescripcions sobre els productes 

Característiques i recepció dels productes que s’incorporin a les unitats d’obra 

La recepció dels productes, equips i sistemes es realitzarà tal com es desenvolupa en la Part II: Condicions de recepció de 

productes. Aquest control comprèn el de la documentació dels subministraments (incloent-hi la corresponent al marcatge 

CE, quan sigui pertinent), el control mitjançant distintius de qualitat oficialment reconeguts o avaluacions tècniques 

d’idoneïtat i el control mitjançant assaigs. 

- Formigó per a armar, de resistència i dosatge especificades en projecte. 

En seccions d’acer embegudes ha de disposar-se un recobriment mínim de formigó armat, per a assegurar la transmissió 

adequada de forces per adherència, la protecció de l’acer contra la corrosió, que no es produiran esvorancs en el formigó, 

i una resistència adequada al foc; per a això es recomana que el recobriment de formigó d’una ala d’acer no sigui menor 

de 40 mm, ni menor que la sisena part de l’ample b de l’ala. 

- Barres corrugades d’acer, o ferralla armada, de característiques físiques i mecàniques indicades en projecte. 

- Acer estructural: 

Per a suports recoberts, generalment s’utilitzen: 
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• perfils metàl·lics de la sèrie I o H, 

• seccions simètriques a base de xapes soldades. 

Per a suports reblits, generalment s’utilitzen: 

• perfils buits cilíndrics 

• perfils buits de secció quadrada 

• perfils buits de secció rectangular 

- Connectadors: 

Elements d’enllaç entre el formigó i l’acer per a assegurar-ne el treball conjunt. 

L’acer del connectador serà de qualitat soldable, apte per a la tècnica a emprar. 

Des del punt de vista constructiu se’n poden distingir els tipus següents: 

• Perns: 

Elements cilíndrics generalment proveïts d’un cap que actua com a ancoratge en el formigó davant dels esforços de 

tracció. Van soldats a la biga metàl·lica. Poden anar proveïts d’una espiral al voltant de la biela per a millorar les condicions 

d’ancoratge. 

• Tacs: 

Formats per trossos curts de perfils metàl·lics, soldats a l’ala superior de la biga metàl·lica. Preferentment s’empren perfils en O 

i T, i ha de prohibir-se l’ús de peces en L situades en forma de tac respecte del formigó. 

Per no oferir cap resistència al desapegament entre acer i formigó, se solen combinar amb altres tipus de connectadors que 

proporcionen aquest efecte. 

• Ancoratges: 

Formats per acer redó (preferentment corrugat) soldat al perfil estructural, generalment inclinats de 30 a 50º, seguint la 

direcció de les tensions de tracció en el formigó. 

Són adequats per a impedir el desapegament entre acer i formigó. 

• Connectadors mixtos: 

Elements que permeten evitar l’inconvenient dels connectadors tipus tac, que necessiten ser combinats amb elements 

d’ancoratge per a evitar el desapegament entre acer i formigó, agrupant el tac i l’ancoratge soldats entre si, i al seu torn 

soldant el tac al perfil estructural. 

• Connectadors per fregament: 
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Elements que es poden usar quan el cap de formigó està format per una llosa prefabricada i l’adherència entre l’acer i el 

formigó s’aconsegueix per la força de fregament originada a través de la pressió exercida per caragols d’alta resistència. 

Emmagatzematge i manipulació (criteris d’ús, gestió de residus, conservació i manteniment) 

Per a tots els elements d’acer estructural, igual al que s’indica en la subsecció «3.1. Estructures d’acer». 

Per a les armadures passives i actives es compliran les especificacions dels articles 35 i 36 del Codi Estructural, especialment 

absència d’òxid i substàncies estranyes en la superfície. 

Prescripcions quant a l'execució per unitats d'obra 

Característiques tècniques de cada unitat d’obra 

• Condicions prèvies: suport 

Criteris de disseny i prescripcions de disseny en zones sísmiques (articles 4.5 i 4.6 de NCSE-02). 

Condicions de disseny per a cadascun dels tipus de connectadors: 

- Perns: 

L’altura total del pern ha de ser major o igual que 3d (d diàmetre de la biela). 

El seu diàmetre ha de ser major o igual que 1,5d i el seu gruix de cabota major o igual que 0,4d, o han de disposar-se cèrcols 

per a resistir les forces de desapegament. 

La seva separació en direcció del rasant ha de ser major o igual que 5d, i en direcció transversal a aquest major o igual que 

2,5d en lloses massisses i 4d en altres casos. 

Llevat dels casos en què es col·loquen directament sobre l’ànima, el diàmetre ha de ser major o igual que 2,5 vegades el 

gruix de la xapa a la qual està unit. 

Quan s’utilitzen perns amb cabota en lloses amb xapa nervada: 

- Poden soldar-se a través de les xapes si es demostra experimentalment que s’aconsegueix la qualitat buscada; en cas 

contrari, han de trepar-se les xapes per a col·locar-los. 

- és possible soldar a través de dues xapes solapades; han d’estar en contacte total, el seu gruix ha de ser menor o igual que 

1,25 mm si són galvanitzades i 1,5 mm si no ho són, i el gruix de galvanització ha de ser menor o igual que 30 micres en cada 

cara (no és recomanable soldar a través de dues xapes galvanitzades). 

- Han de sobreeixir almenys 2d per damunt de la xapa. 

- L’amplària mínima dels nervis de formigó serà major o igual que 50 mm. 
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- Amb nervis transversals, cadascun ha de quedar ancorat a la biga amb perns, punts de soldadura i perns, o altres 

dispositius, que aniran alternats a banda i banda en la longitud de l’obertura si no poden centrar-se en la canaleta. 

- Tacs: 

- En un regle quadrat, la seva altura serà menor o igual que quatre vegades el seu gruix. 

- En una T, l’amplària de l’ala serà menor o igual que 10 vegades el seu gruix i l’altura no excedirà 10 vegades el mateix gruix 

ni 150 mm. 

- En una U, l’amplària de l’ànima no superarà 25 vegades el seu gruix i l’altura serà menor o igual que 15 vegades el mateix 

gruix o 150 mm. 

- En una ferradura, l’altura serà menor o igual que 20 vegades el seu gruix o 150 mm. 

- Ancoratges i anses: 

S’orientaran de manera que resulten traccionats, o en les dues direccions quan sigui previsible un canvi en la direcció de 

l’esforç. 

Compatibilitat entre els productes, elements i sistemes constructius 

Per a tots els elements d’acer estructural, igual al que s’indica en la subsecció «3.1. Estructures d’acer». 

En les armadures d’acer s’evitarà: 

el contacte amb productes que limiten l’adherència al formigó; 

el contacte de les barres amb altres metalls diferents de l’acer i amb el terra durant l’emmagatzematge en obra. 

Per a prevenir el fenomen electroquímic de la corrosió galvànica entre metalls amb diferent potencial, s’adoptaran les 

mesures següents: 

- Evitar el contacte entre dos metalls de diferent activitat. En cas de no poder-lo evitar, s’hauran de seleccionar metalls 

pròxims en la sèrie galvànica. 

- Aïllar elèctricament els metalls amb potencial diferent. 

- Evitar l’accés d’aigua i oxigen a la zona d’unió dels dos metalls. 

Procés d’execució 

- Disposicions constructives dels connectadors en les bigues. 

La zona del connectador que resisteix les forces de desapegament (la cabota d’un pern, la cara interior d’una ansa, etc.) 

quedarà almenys 30 mm dins de la zona comprimida. El formigó sobre el connectador, que el protegeix de la corrosió, tindrà 

almenys 20 mm de gruix. 
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Quan el cap de formigó sigui nervat, el contorn del nervi quedarà exterior a una línia de pendent 45º que arranqui de la 

base del connectador. El nervi portarà prou armadura transversal per a resistir l’esforç tallant en les seccions més perilloses, i 

la zona del connectador que resisteixi les forces de desapegament quedarà almenys 40 mm sobre les armadures del nervi. 

Els connectadors es col·locaran de tal forma que el formigó pugui compactar-se correctament al voltant de la seva base. 

La separació entre connectadors no serà major de 800 mm o sis vegades el gruix del cap de formigó. Alternativament, 

podran col·locar-se connectadors agrupats, en grups separats una distància major que la dels connectadors individuals, 

segons càlcul. Si en el càlcul la col·laboració entre el formigó i l’acer s’assegura per la seva unió, la separació entre els 

connectadors serà prou petita perquè aquesta hipòtesi sigui vàlida. 

La distància entre la vora d’un connectador i el de l’ala de la biga a la qual vagi soldat no serà major que 20 mm. 

- Suports: 

- Suport mixt. 

Segons el càlcul, caldrà la disposició de connectadors en suports o no. 

En seccions d’acer parcialment recobertes, per a evitar el despreniment del formigó, els estreps travessaran o estaran soldats 

a l’ànima del perfil, o estaran enllaçats als connectadors en el seu cas. 

- Unió de suports. 

Es disposaran plaques d’acer laminat en el cap i en la base del suport, que se soldaran en tota la longitud de contacte 

mitjançant cordó continu de soldadura capaç de transmetre els esforços que es produeixen en la zona. 

- Unió del suport a la fonamentació. 

Es disposarà una placa metàl·lica en la base del suport amb enrigidors si són necessaris. Es realitzarà soldadura entre el perfil, 

la placa i els enrigidors en el seu cas, en tota la longitud de contacte mitjançant cordó continu de soldadura capaç de 

transmetre els esforços que es produeixen en la zona. 

Es disposaran perns d’ancoratge, roscats en la seva part superior d’espera per a recepció, mitjançant rosques, de la placa 

d’unió de suport amb fonamentació. 

• Gestió de residus 

Els residus generats durant l’execució de la unitat d’obra seran tractats segons la Part III: Gestió de residus de construcció o 

demolició en l’obra. 

Toleràncies admissibles 

Per a tots els elements d’acer estructural, igual al que s’indica en la subsecció «3.1. Estructures d’acer». 

Les desviacions admissibles s’adoptaran seguint els criteris dels Annexos 14 «Toleràncies en elements de formigó» i 16 

«Toleràncies en elements d’acer» del Codi Estructural, definits per als diferents tipus d’elements i fases d’execució habituals 
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en estructures d’edificació (corresponen a armadures passives i actives, fonamentacions, elements d’estructures in situ, 

peces prefabricades, pantalles, nuclis, murs de contenció i de soterrani). Per als elements de formigó convé que les 

toleràncies adoptades siguin les més àmplies compatibles amb el funcionament adequat de la construcció; no han 

d’establir-se toleràncies la verificació de les quals no sigui necessària per a aquest funcionament. 

• Condicions d’acabament 

- Bigues i forjats. 

Es donarà l’acabat requerit al formigó amb els sistemes d’encofrat; l’element metàl·lic haurà de protegir-se contra el foc i la 

corrosió tal com s’indica en la subsecció «3.1 Estructures d’acer». 

- Suports reblits. 

No es pot comprovar l’acabat del formigó ni la disposició de les armadures; l’element metàl·lic haurà de protegir-se contra 

el foc i la corrosió tal com s’indica en la subsecció «3.1 Estructures d’acer». 

- Suports recoberts. 

S’aconsegueix la protecció de l’acer contra el foc i la corrosió pel recobriment de formigó. 

Control d’execució, assaigs i proves 

• Control d’execució 

Es faran les comprovacions indicades en el Codi Estructural, les subseccions «3.3 Estructures de formigó» i «3.1 Estructures 

d’acer», i en els corresponents apartats en funció de l’element estructural a controlar. 

Normativa: veure annex 1: «Relació de Normativa Tècnica». 

En cas de realitzar-se alguna reparació, es tindrà en compte el que s’indica en l’art. 40 del Codi Estructural. 

En cas de realitzar-se algun reforç, es tindrà en compte el que s’indica en l’art. 41 del Codi Estructural. 

Assaigs i proves 

Tant per als elements, o parts, d’acer estructural com per als de formigó armat són vàlides les especificacions recollides en la 

subsecció «3.1. Estructures d’acer». 

Prescripcions sobre verificacions a l'edifici acabat 

Verificacions i proves de servei per a comprovar les prestacions finals de l’edifici 

Tant per als elements, o parts, d’acer estructural com per als de formigó armat són vàlides les especificacions recollides en el 

Codi Estructural i la subsecció «3.1 Estructures d’acer». 
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3. Instal·lacions 

3.1. Instal·lació d’electricitat: baixa tensió i presa de terra 

Instal·lació de baixa tensió: instal·lació de la xarxa de distribució elèctrica per a tensions entre 230 / 400 V, des del final de la 

connexió del servei de la companyia subministradora en el quadre o caixa general de protecció fins als punts d’utilització en 

l’edifici. 

Instal·lació de connexió a terra: s’estableixen per a limitar la tensió que, respecte a la terra, puguin presentar en un moment 

donat les masses metàl·liques, assegurar la protecció de les proteccions i eliminar o disminuir el risc que suposa una avaria en 

els materials elèctrics utilitzats. és una unió elèctrica directa, sense fusibles ni cap protecció, d’una part del circuit elèctric o 

d’una part conductora no pertanyent a aquest mitjançant una presa de terra amb un elèctrode o grups d’elèctrodes 

colgats en terra. 

Criteris de mesurament i valoració d’unitats 

Instal·lació de baixa tensió: els conductors es mesuraran i valoraran per metre lineal de longitud d’iguals característiques, tot 

això completament col·locat incloent-hi tub, safata o canal d’aïllament i part proporcional de caixes de derivació i ajudes 

d’obra quan n’hi hagi. La resta d’elements de la instal·lació, com a caixa general de protecció, mòdul de comptador, 

mecanismes, etc., es mesuraran per unitat totalment col·locada i comprovada incloent-hi tots els accessoris i les connexions 

necessaris perquè funcioni correctament, i per unitats d’endolls i de punts de llum, incloent-hi parts proporcionals de 

conductors, tubs, caixes i mecanismes. 

Instal·lació de connexió de terra: els conductors de les línies principals o derivacions de la connexió de terra es mesuraran i 

valoraran per metre lineal, fins i tot tub d’aïllament i part proporcional de caixes de derivació, ajudes d’obra de paleta i 

connexions. El conductor de connexió de terra es mesurarà i valorarà per metre lineal, fins i tot l’excavació i l’ompliment. La 

resta de components de la instal·lació, com ara piques, plaques, arquetes, etc., es mesuraran i valoraran per unitat, fins i tot 

ajudes i connexions. 

Prescripcions sobre els productes 

Característiques i recepció dels productes que s’incorporin a les unitats d’obra 

La recepció dels productes, equips i sistemes es farà tal com es desenvolupa en la Part II: Condicions de recepció de 

productes. Aquest control comprèn el control de la documentació dels subministraments (inclosa la corresponent al 

marcatge CE, quan sigui pertinent), el control mitjançant distintius de qualitat o avaluacions tècniques d’idoneïtat i el control 

mitjançant assaigs. 

Instal·lació de baixa tensió: 



Projecte executiu Riudecanyes                                               

REFORMA INTERIOR PAVELLÓ CEIP SANT MATEU 

 

  
 

57  

En general, la determinació de les característiques de la instal·lació s’efectua d’acord amb el que assenyala la norma UNE-

HD 60364-1:2009/A11:2018. 

- Caixa general de protecció (CGP). Correspondran a un dels tipus arreplegats en les especificacions tècniques de 

l’empresa subministradora que hagi aprovat per Administració pública competent. 

- Línia general d’alimentació (LGA). és aquella que enllaça la caixa general de protecció amb la centralització de 

comptadors. Les línies generals d’alimentació estaran constituïdes per: 

Conductors aïllats a l’interior de tubs encastats. 

Conductors aïllats a l’interior de tubs soterrats. 

Conductors aïllats a l’interior de tubs en muntatge superficial. 

Conductors aïllats a l’interior de canals protectores la tapa de les quals només es pugui obrir amb l’ajuda d’un utensili. 

Canalitzacions elèctriques prefabricades que hauran de complir la norma UNE-EN 61439-6:2013. 

Conductors aïllats a l’interior de conductes tancats d’obra de fàbrica, projectats i construïts a aquest efecte. 

- Comptadors. 

Col·locats en forma individual. 

Col·locats en forma concentrada (en armari o en local). 

- Derivació individual: és la part de la instal·lació que, partint de la línia general d’alimentació subministra energia elèctrica a 

una instal·lació d’usuari. Les derivacions individuals estaran constituïdes per: 

Conductors aïllats a l’interior de tubs encastats. 

Conductors aïllats a l’interior de tubs soterrats. 

Conductors aïllats a l’interior de tubs en muntatge superficial. 

Conductors aïllats a l’interior de canals protectores la tapa de les quals només es pugui obrir amb l’ajuda d’un utensili. 

Canalitzacions elèctriques prefabricades que hauran de complir la norma UNE-EN 61439-6:2013. 

Conductors aïllats a l’interior de conductes tancats d’obra de fàbrica, projectats i construïts a aquest efecte. 

Els diàmetres exteriors nominals mínims dels tubs en derivacions individuals seran de 3,20 cm. 

- Interruptor de control de potència (ICP). 

- Quadre general de distribució. Tipus homologats pel MICT: 

Interruptors diferencials. 

Interruptor magnetotèrmic general automàtic de tall omnipolar. 
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Interruptors magnetotèrmics de protecció bipolar. 

- Instal·lació interior: 

Circuits. Conductors i mecanismes: identificació, segons especificacions de projecte. 

Punts de llum i preses de corrent. 

Aparells i material elèctric menut per a instal·lacions de baixa tensió. 

Cables elèctrics, accessoris per a cables i fils per a electrobobines. 

- Regletes de la instal·lació, com ara caixes de derivació, interruptors, commutadors, base d’endolls, polsadors, brunzidors i 

regletes. 

- Les instal·lacions elèctriques de baixa tensió les executaran empreses instal·ladores en baixa tensió. 

- En alguns casos la instal·lació inclourà grup electrogen o SAI. En la documentació del producte subministrat en obra, es 

comprovarà que coincideix amb el que s’indica en el projecte, les indicacions de la direcció facultativa i les normes UNE 

que siguin aplicables d’acord amb el Reglament electrotècnic per a baixa tensió: marca del fabricant. Distintiu de qualitat. 

Tipus d’homologació quan sigui procedent. Grau de protecció. Tensió assignada. Potència màxima admissible. Factor de 

potència. Cablejat: secció i tipus d’aïllament. Dimensions en planta. Instruccions de muntatge. 

No procedeix la realització d’assaigs. 

Les peces que no compleixin les especificacions de projecte hagin patit danys durant el transport o que presenten defectes 

seran rebutjades. 

- Instal·lació de connexió a terra: 

Conductor de protecció. 

Conductor d’unió equipotencial principal. 

Conductor de terra o línia d’enllaç amb l’elèctrode de connexió de terra. 

Conductor d’equipotencialitat suplementària. 

Born principal de terra, o punt de connexió a terra. 

Massa. 

Element conductor. 

Presa de terra: poden ser barres, tubs, platines, conductors nus, plaques, anells o bé malles metàl·liques constituïdes pels 

elements anteriors o les combinacions. Altres estructures soterrades, amb excepció de les armadures pretensades. Els 

materials utilitzats i la realització de les preses de terra no afectaràn la resistència mecànica i elèctrica per efecte de la 

corrosió i comprometrà les característiques del disseny de la instal·lació. 
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L’emmagatzematge en obra dels elements de la instal·lació es farà dins dels respectius embalatges originals i d’acord amb 

les instruccions del fabricant. Serà en un lloc protegit de pluges i focus humits, en zones allunyades de possibles impactes. No 

estaran en contacte amb el terreny. 

Les intensitats admissibles dels cables es regiran d’acord amb la UNE-HD 60364-5-52:2022 i UNE-HD 60364-5-52:2022/A12:2023. 

Prescripcions quant a l'execució per unitats d'obra 

Característiques tècniques de cada unitat d’obra 

• Condicions prèvies: suport 

Instal·lació de baixa tensió: 

La fixació es farà una vegada acabat completament el parament que la suporta. Les instal·lacions només podran executar-

les empreses instal·ladores que compleixin la reglamentació vigent en el seu àmbit d’actuació. 

El suport seran els paraments horitzontals i verticals, on la instal·lació podrà ser vista o encastada. 

En el cas d’instal·lació vista, aquesta es fixarà amb tacs i caragols a parets i sostres, i s’utilitzarà com a aïllant protector dels 

conductors tubs, safates o canaletes. 

En el cas d’instal·lació encastada, els tubs flexibles de protecció es disposaran a l’interior de regates practicades als 

barandats. Les regates no tindran una profunditat major de 4 cm sobre rajola massissa i d’un tub sobre la rajola buida, 

l’ample no serà superior a dues vegades la profunditat. Les regates es faran preferentment en les tres filades superiors. Si no 

és així, tindrà una longitud màxima d’1 m. Quan es facin regates per les dues cares del barandat, la distància entre regates 

paral·leles serà de 50 cm. 

Instal·lació de connexió de terra: 

El suport de la instal·lació de connexió de terra d’un edifici serà, d’una banda, el terreny, sigui el llit del fons de les rases de 

fonamentació a una profunditat no menor de 80 cm, o el terreny pròpiament dit, on es clavaran piques, plaques, etc. 

El suport per a la resta de la instal·lació sobre nivell de rasant, línies principals de terra i conductors de protecció, seran els 

paraments verticals o horitzontals totalment acabats o sense revestiment, sobre els quals es col·locaran els conductors en 

muntatge superficial o encastats, aïllats amb tubs de PVC rígid o flexible respectivament. 

• Compatibilitat entre els productes, elements i sistemes constructius 

En general: 

En general, per a prevenir el fenomen electroquímic de la corrosió galvànica entre metalls amb diferent potencial, 

s’adoptaran les mesures següents: 
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Evitar el contacte entre dos metalls de diferent activitat. En cas de no poder evitar el contacte, s’hauran de triar metalls 

pròxims en la sèrie galvànica. 

Aïllar elèctricament els metalls amb diferent potencial. 

Evitar l’accés d’aigua i oxigen a la zona d’unió dels dos metalls. 

En la instal·lació de baixa tensió: 

Quan algun element de la instal·lació elèctrica hagi de discórrer paral·lel o instal·lar-se pròxim a una canonada d’aigua, es 

col·locarà sempre per damunt d’aquesta. Les canalitzacions elèctriques no se situaran per davall d’altres canalitzacions que 

puguin donar lloc a condensacions, com ara les destinades a conducció de vapor, d’aigua, de gas, etc., llevat que es 

prenguin les disposicions necessàries per a protegir les canalitzacions elèctriques contra els efectes d’aquestes 

condensacions. 

Les canalitzacions elèctriques i les no elèctriques només podran anar dins d’un mateix canal o buit en la construcció, quan 

es compleixin simultàniament les condicions següents: 

La protecció contra contactes indirectes estarà assegurada per algun dels sistemes assenyalats en la Instrucció ITC-BT-24 del 

REBT, considerant les conduccions no elèctriques, quan siguin metàl·liques, com a elements conductors. 

Les canalitzacions elèctriques estaran convenientment protegides contra els possibles perills que pugui presentar la seva 

proximitat a canalitzacions, i especialment es tindrà en compte: l’elevació de la temperatura, deguda a la proximitat amb 

una conducció de fluid calent; la condensació; la inundació per avaria en una conducció de líquids (en aquest cas es 

prendran totes les disposicions convenients per a assegurar-ne l’evacuació); la corrosió per avaria en una conducció que 

contingui un fluid corrosiu; l’explosió per avaria en una conducció que contingui un fluid inflamable; la intervenció per 

manteniment o avaria en una de les canalitzacions pot fer-se sense danyar la resta de l’estructura. 

En la instal·lació de connexió de terra: 

Les canalitzacions metàl·liques d’altres serveis (aigua, líquids o gasos inflamables, calefacció central, etc.), no s’utilitzaran 

com a preses de terra per raons de seguretat. 

Procés d’execució 

• Execució 

Instal·lació de baixa tensió: 

Es comprovarà que tots els elements de la instal·lació de baixa tensió coincideixen amb el seu desenvolupament en 

projecte i, en cas contrari, es redefinirà segons el criteri i sota la supervisió de la direcció facultativa. L’empresa instal·ladora, i 

en presència de la direcció facultativa, marcarà els diversos components de la instal·lació, com ara preses de corrent, punts 

de llum, canalitzacions, caixes, etc. 

En marcar les esteses de la instal·lació es tindrà en compte la separació mínima de 30 cm amb la instal·lació de canonades. 
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Es comprovarà la situació de la connexió de servei, executada segons REBT i normes particulars de la companyia 

subministradora. 

S’instal·larà la caixa general de protecció preferentment sobre la façana exterior de l’edifici, en llocs de lliure i permanent 

accés, de comú acord entre la propietat i l’empresa subministradora. 

Quan la connexió de servei sigui aèria, podrà instal·lar-se en muntatge superficial, a una altura sobre el sòl compresa entre 3 

m i 4 m. 

Quan es tracti d’una zona en la qual estigui previst el pas de la xarxa aèria a xarxa subterrània, la caixa general de 

protecció se situarà com si es tractés d’una connexió de servei subterrània. 

Quan la connexió de servei sigui subterrània, s’instal·larà sempre en un nínxol en paret, que es tancarà amb una porta 

preferentment metàl·lica, amb grau de protecció IK 10 segons UNE-EN 62262:2002/A1:2022, revestida exteriorment d’acord 

amb les característiques de l’entorn i estarà protegida contra la corrosió, i disposarà d’un pany o cadenat normalitzat per 

l’empresa subministradora. La part inferior de la porta es trobarà a un mínim de 30 cm de terra. 

En el nínxol es deixaran previstos els orificis necessaris per a allotjar-hi els conductes per a l’entrada de les connexions de 

servei subterrànies de la xarxa general. En tots els casos, es procurarà que la situació triada estigui tan prop com sigui possible 

de la xarxa de distribució pública i que quedi allunyada o, si no es pot, protegida adequadament, d’altres instal·lacions, 

com ara d’aigua, gas, telèfon, etc. 

Quan la façana no afronti amb la via pública, la caixa general de protecció se situarà en el límit entre les propietats 

públiques i privades. 

No s’allotjaran més de dues caixes generals de protecció a l’interior del mateix nínxol, i es disposarà d’una caixa per cada 

línia general d’alimentació. Quan per a un subministrament siguin necessàries més de dues caixes, podran utilitzar-se altres 

solucions tècniques, amb previ acord entre la propietat i l’empresa subministradora. 

S’executarà la línia general d’alimentació (LGA) amb un traçat tan curt i rectilini com sigui possible, discorrent per zones d’ús 

comú. Quan s’instal·len a l’interior de tubs, el seu diàmetre en funció de la secció del cable a instal·lar serà el que s’indica en 

la taula 1. Les dimensions d’altres tipus de canalitzacions hauran de permetre l’ampliació de la secció dels conductors en un 

100%. 

Les unions dels tubs rígids seran enroscades o embotides, de manera que no puguin separar-se’n els extrems. A més, quan la 

línia general d’alimentació discorri verticalment ho farà per l’interior d’una canal o un conducte d’obra de fàbrica encastat 

o adossat al buc de l’escala per llocs d’ús comú. 

La línia general d’alimentació no podrà anar adossada o encastada a l’escala o zona d’ús comú. 

S’evitaran les revoltes, els canvis de direcció i la influència tèrmica d’altres canalitzacions de l’edifici. Aquest conducte serà 

registrable i precintable en cada planta i s’establiran tallafocs cada tres plantes. Les dimensions mínimes del conducte seran 

de 30 x 30 cm i es destinarà exclusivament a allotjar-hi la línia general d’alimentació i el conductor de protecció. 
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El recinte de comptadors es construirà amb materials no inflamables, i no estarà travessat per conduccions d’altres 

instal·lacions que no siguin elèctriques. Les parets no tindran resistència inferior a la del paredó del 9 i disposarà d’embornal, 

ventilació natural i il·luminació (mínim 100 luxs). Els mòduls de centralització quedaran fixats superficialment amb caragols als 

paraments verticals, amb una altura mínima de 50 cm i màxima d’1,80 cm. 

S’executaran les derivacions individuals, previ traçament i replanteig, que es faran a través de canals encastades o 

adossades o directament encastades o soterrades en el cas de derivacions horitzontals, i es disposaran els tubs com a 

màxim en dues files superposades, mantenint una distància entre eixos de tubs de 5 cm com a mínim. 

Quan les derivacions individuals discorrin verticalment s’allotjaran a l’interior d’una canal o un conducte d’obra de fàbrica 

amb les dimensions mínimes segons la ITC-BT-15, preparat exclusivament per a aquest fi, que podrà anar encastat o adossat 

al buc d’escala o zones d’ús comú, excepte quan siguin recintes protegits, sense revoltes, canvis de direcció, tancat 

convenientment i precintables. 

En cada planta es disposarà un registre, i cada tres, una placa tallafoc. Els tubs pels quals s’estenguin els conductors se 

subjectaran mitjançant bases suports i amb abraçadores i els empalmaments entre aquests s’executaran mitjançant 

maneguets de 10 cm de longitud. 

Es col·locaran els quadres generals de distribució i interruptors de potència, sigui en superfície fixada per quatre punts com a 

mínim o encastada, i en aquest cas s’executarà com a mínim en paredó de 12 cm de grossària. 

S’executarà la instal·lació interior; si és encastada s’hi faran regates seguint un recorregut horitzontal i vertical i a l’interior 

d’aquestes s’allotjaran els tubs d’aïllant flexible. Es col·locaran registres amb una distància màxima de 15 m. Les regates 

verticals se separaran dels marcs i premarcs almenys 20 cm i quan es disposin regates per dues cares de parament la 

distància entre dues de paral·leles serà com a mínim de 50 cm, i la profunditat de 4 cm per a rajola massissa i 1 tub per a 

buit, l’ample no serà superior a dues vegades la profunditat. Les caixes de derivació quedaran a una distància de 20 cm del 

sostre. El tub aïllant penetrarà 5 mm en les caixes on es farà la connexió dels cables (introduïts aquests amb l’ajuda de 

passafils) mitjançant borns o didals aïllants. Les tapes de les caixes de derivació quedaran adossades al parament. 

Si el muntatge fos superficial, el recorregut dels tubs, d’aïllant rígid, se subjectarà mitjançant grapes i les unions de conductors 

es faran en caixes de derivació igual que en la instal·lació encastada. 

Es farà la connexió dels conductors a les regletes, mecanismes i equips. 

Per a garantir una connexió contínua i correcta, els contactes es disposaran nets i sense humitat, i es protegiran amb 

envoltants o pastes. 

Les canalitzacions estaran disposades de manera que faciliten la maniobra, inspecció i accés a les connexions. 

Les canalitzacions elèctriques s’identificaran. D’altra banda, el conductor neutre o compensador, quan n’hi hagi, estarà 

clarament diferenciat dels altres conductors. 
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Per a l’execució de les canalitzacions, aquestes es fixaran sobre les parets per mitjà de brides, abraçadores o collarets, de 

manera que no perjudiquen les cobertes d’aquests. La distància entre dos punts de fixació successius no excedirà els 40 cm. 

S’evitarà corbar els cables amb un radi massa petit, i excepte prescripció en contra fixada en la norma UNE corresponent al 

cable utilitzat, aquest radi no serà inferior a deu vegades el diàmetre exterior del cable. 

Els encreuaments dels cables amb canalitzacions no elèctriques es podran efectuar per la part anterior o posterior a 

aquestes, amb una distància mínima de 3 cm entre la superfície exterior de la canalització no elèctrica i la coberta dels 

cables, quan l’encreuament s’efectuï per la part anterior d’aquella. 

Els extrems dels cables seran estancs quan les característiques dels locals o emplaçaments així ho exigeixin, utilitzant-se per a 

aquest fi caixes o altres dispositius adequats. L’estanquitat podrà quedar assegurada amb l’ajuda de premsaestopes. 

Els empalmaments i les connexions es faran per mitjà de caixes o dispositius equivalents proveïts de tapes desmuntables que 

assegurin alhora la continuïtat de la protecció mecànica establida, l’aïllament i la inaccessibilitat de les connexions i la 

verificació en cas necessari. 

En cas de conductors aïllats a l’interior de buits de la construcció, s’evitaran, en la mesura que sigui possible, les asprors a 

l’interior dels buits i els canvis de direcció d’aquests en un nombre elevat o de radi de curvatura menut. La canalització 

podrà ser reconeguda i conservada sense que sigui necessària la destrucció parcial de les parets, sostres, etc., o els 

arrebossats i les decoracions. Els empalmaments i les derivacions dels cables seran accessibles, ja que es disposarà per a 

aquests les caixes de derivació adequades. 

Pas a través d’elements de la construcció: en tota la longitud dels passos de canalitzacions no es disposaran empalmaments 

o derivacions de cables. Per a la protecció mecànica dels cables en la longitud del pas, es disposaran aquests a l’interior de 

tubs. 

Instal·lació de connexió de terra: 

Es comprovarà que la situació, l’espai i els recorreguts de la instal·lació coincideixen amb el projecte, principalment la 

situació de les línies principals de baixada a terra, de les instal·lacions i masses metàl·liques. En cas contrari, es redefinirà 

segons el criteri i sota la supervisió de la direcció facultativa, i serà l’empresa instal·ladora de tots els components de la 

instal·lació l’encarregada del marcatge. 

Durant l’execució de l’obra es farà una connexió de terra provisional, que estarà formada per un cable conductor que unirà 

les màquines elèctriques i masses metàl·liques que no disposin de doble aïllament i un conjunt d’elèctrodes de piques. 

En iniciar-se les obres de fonamentació de l’edifici es disposarà el cable conductor en el fons de la rasa, a una profunditat 

no inferior a 80 cm en forma d’anell tancat exterior al perímetre de l’edifici, al qual es connectaran els elèctrodes, fins a 

aconseguir un valor mínim de resistència a terra. 

Una sèrie de conduccions soterrades unirà totes les connexions de terra situades a l’interior de l’edifici. Aquests conductors 

aniran connectats per tots dos extrems a l’anell i la separació entre dos d’aquests conductors no serà inferior a 4 m. 
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Els conductors de protecció estaran protegits contra deterioracions mecàniques, químiques, electroquímiques i esforços 

electrodinàmics. Les connexions seran accessibles per a la verificació i assaigs, excepte en el cas de les efectuades en 

caixes segellades amb pasta o en caixes no desmuntables amb juntes estanques. Cap aparell estarà intercalat en el 

conductor de protecció, encara que per als assaigs podran utilitzar-se connexions desmuntables mitjançant útils adequats. 

Per a l’execució dels elèctrodes, en cas que es tracti d’elements longitudinals clavats verticalment (piques), es faran 

excavacions per a allotjar-hi les arquetes de connexió, es prepararà la pica muntant la punta de penetració i el cap 

protector, s’introduirà el primer tram mantenint verticalment la pica amb una clau, mentre es comprovi la verticalitat de la 

plomada. Paral·lelament, es colpejarà amb una maça, es colgarà el primer tram de la pica, es llevarà el cap protector i 

s’enroscarà el segon tram, s’enroscarà de nou el cap protector i es tornarà a colpejar; cada vegada que s’introdueixi un 

nou tram es mesurarà la resistència a terra. A continuació s’haurà de soldar o fixar el collaret de protecció i, una vegada 

acabat el pou d’inspecció, es farà la connexió del conductor de terra amb la pica. 

Durant l’execució de les unions entre conductors de terra i elèctrodes de terra es cuidarà que resulten elèctricament 

correctes. Les connexions no danyaran ni els conductors ni els elèctrodes de terra. 

Sobre els conductors de terra i en lloc accessible, es preveurà un dispositiu per a mesurar la resistència de la presa de terra 

corresponent. Aquest dispositiu pot estar combinat amb el born principal de terra, ser desmuntable, mecànicament segur i 

assegurar la continuïtat elèctrica. 

Si els elèctrodes fossin elements superficials col·locats verticalment en el terreny, es farà un clot i s’hi col·locarà la placa 

verticalment, amb l’aresta superior a 50 cm com a mínim de la superfície del terreny; es recobrirà totalment de terra 

argilenca i s’arruixarà. Es farà el pou d’inspecció i la connexió entre la placa i el conductor de terra amb soldadura 

aluminotèrmica. 

S’executaran les arquetes registrables a l’interior de les quals s’allotjaran els punts de connexió a terra als quals se solden en 

un extrem la línia d’enllaç amb terra i en l’altre la línia principal de terra. La connexió de terra s’executarà sobre suports de 

material aïllant. 

La línia principal s’executarà encastada o en muntatge superficial, aïllada amb tubs de PVC, i les derivacions de connexió 

de terra amb conducte encastat aïllat amb PVC flexible. Els recorreguts seran tan curts com sigui possible i sense canvis 

bruscos de direcció, i les connexions dels conductors de terra es faran amb caragols d’ajust o altres elements de pressió, o 

amb soldadura d’alt punt de fusió. 

• Gestió de residus 

Els residus generats durant l’execució de la unitat d’obra seran tractats d’acord amb la Part III: Gestió de residus de 

construcció o demolició en l’obra. 

• Condicions d’acabament 

Instal·lació de baixa tensió: 
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Les regates quedaran cobertes de morter o guix, i enrasades amb la resta de la paret. Acabada la instal·lació elèctrica 

interior, es protegiran les caixes i quadres de distribució per a evitar que queden tapats pels revestiments posteriors dels 

paraments. Una vegada fets aquests treballs es descobriran i es col·locaran els automatismes elèctrics, embellidors i tapes. Al 

final de la instal·lació, i informada la direcció facultativa, l’empresa instal·ladora emetrà la documentació reglamentària que 

acrediti la conformitat de la instal·lació amb la reglamentació vigent. 

Instal·lació de connexió a terra: 

Al final de la instal·lació, l’empresa instal·ladora, i informada la direcció facultativa, emetrà la documentació reglamentària 

que acrediti la conformitat de la instal·lació amb la reglamentació vigent. 

Control d’execució, assaigs i proves 

Instal·lació de baixa tensió: 

Instal·lació general de l’edifici: 

- Caixa general de protecció: 

Dimensions del nínxol mural. Fixació amb quatre punts. 

Connexió dels conductors. Tubs de connexió. 

- Línia general d’alimentació (LGA): 

Tipus de tub. Diàmetre i fixació en trajectes horitzontals. Secció dels conductors. 

Dimensió de pati d’instal·lacions per a línia general d’alimentació. Registres, dimensions. 

Nombre, situació, fixació de platines i plaques tallafocs en patis d’instal·lacions de línies generals d’alimentació. 

- Recinte de comptadors: 

Centralització de comptadors: nombre i fixació del conjunt prefabricat i dels comptadors. Connexions de línies generals 

d’alimentació i derivacions individuals. 

Comptadors trifàsics independents: nombre i fixació del conjunt prefabricat i dels comptadors. Connexions. 

Cambra de comptadors: dimensions. Materials (resistència al foc). Ventilació. Desaigüe. 

Quadre de protecció de línies de força motriu: situació, alineacions, fixació del tauler. Fixació del fusible de desconnexió, 

tipus i intensitat. Connexions. 

Quadre general de comandament i protecció d’enllumenat: situació, alineacions, fixació. Característiques dels diferencials, 

commutador rotatiu i temporitzadors. Connexions. 

- Derivacions individuals: 
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Patis d’instal·lacions de derivacions individuals: dimensions. Registres (un per planta). Nombre, situació i fixació de platines i 

plaques tallafocs. 

Derivació individual: tipus de tub protector, secció i fixació. Secció de conductors. Senyalització en la centralització de 

comptadors. 

- Canalitzacions de serveis generals: 

Patis d’instal·lacions per a serveis generals: dimensions. Registres, dimensions. Nombre, situació i fixació de platines, plaques 

tallafocs i caixes de derivació. 

Línies de força motriu, d’enllumenat auxiliar i generals d’enllumenat: tipus de tub protector, secció. Fixació. Secció de 

conductors. 

- Tub d’alimentació i grup de pressió: 

Tub d’igual diàmetre que el de la connexió, si pot ser aeri. 

Instal·lació interior de l’edifici: 

- Quadre general de distribució: 

Situació, adossament de la tapa. Connexions. Identificació de conductors. 

- Instal·lació interior: 

Dimensions, traçament de les regates. 

Identificació dels circuits. Tipus de tub protector. Diàmetres. 

Identificació dels conductors. Seccions. Connexions. 

Pas a través d’elements constructius. Juntes de dilatació. 

Connexions a caixes. 

Es respecten els volums de prohibició i protecció en locals humits. 

Xarxa d’equipotencialitat: dimensions i traçament de les regates. Tipus de tub protector. Diàmetre. Secció del conductor. 

Connexions. 

- Caixes de derivació: 

Nombre, tipus i situació. Dimensions segons el nombre i el diàmetre de conductors. Connexions. Adossament a la tapa del 

parament. 

- Mecanismes: 

Nombre, tipus i situació. Connexions. Fixació al parament. 

Instal·lació de connexió de terra: 
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- Connexions: 

Punt de connexió de terra. 

- Born principal de connexió de terra: 

Fixació del born. Secció del conductor de connexió. Connexions i terminals. Seccionador. 

- Línia principal de terra: 

Tipus de tub protector. Diàmetre. Fixació. Secció del conductor. Connexió. 

- Piques de connexió a terra, si és el cas: 

Nombre i separacions. Connexions. 

- Arqueta de connexió: 

Connexió de la conducció soterrada, registrable. Execució i disposició. 

- Conductor d’unió equipotencial: 

Tipus i secció de conductor. Connexió. S’inspeccionarà cada element. 

- Línia d’enllaç amb terra: 

Connexions. 

- Barra de connexió a terra: 

Fixació de la barra. Secció del conductor de connexió. Connexions i terminals. 

• Assaigs i proves 

Mesura de continuïtat dels conductors de protecció. 

Mesura de la resistència de connexió de terra. 

Mesura de la resistència d’aïllament dels conductors. 

Mesura de la resistència d’aïllament de paviments i parets, quan s’utilitzi aquest sistema de protecció. 

Mesura de la rigidesa dielèctrica. 

Mesura dels corrents de fuga. 

Comprovació de la intensitat de disparament dels diferencials. 

Comprovació de l’existència de corrents de fuga. 

Mesura d’impedància de bucle. 

Comprovació de la seqüència de fases. 
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Resistència d’aïllament: 

De conductors entre fases (si és trifàsica o bifàsica), entre fases i neutre i entre fases i terra. 

Comprovació que les fonts pròpies d’energia entren en funcionament quan la tensió de xarxa descendeix per davall del 70% 

del valor nominal. 

Comprovació d’absència de tensió en parts metàl·liques accessibles. 

Conservació i manteniment 

Instal·lació de baixa tensió. Es preservaran tots els components de la instal·lació del contacte amb materials agressius i 

humitat. Es comprovaran els interruptors diferencials prement el botó de prova almenys una vegada per any. 

Instal·lació de connexió de terra. Es preservaran tots els elements de materials agressius, impactes, humitats i brutícia. 

Prescripcions sobre verificacions a l'edifici acabat 

Verificacions i proves de servei per a comprovar les prestacions finals de l’edifici 

Al final de l’execució de la instal·lació, l’empresa instal·ladora durà a cap les verificacions oportunes, segons la ITC-BT-05 i, si 

és el cas, de totes les que determini la direcció facultativa. 

Així mateix, seran objecte de la corresponent inspecció inicial per organisme de control, les instal·lacions següents: 

a) Instal·lacions industrials que requereixin projecte, amb una potència instal·lada superior a 100 kW. 

b) Locals de pública concurrència. 

c) Locals amb el risc d’incendi o explosió, de classe I, excepte aparcaments o estacionaments de menys de 25 places. 

d) Locals banyats amb potència instal·lada superior a 25 kW. 

e) Piscines amb potència instal·lada superior a 10 kW. 

f) Quiròfans i sales d’intervenció. 

g) Instal·lacions d’enllumenat exterior amb potència instal·lada superior a 5 kW. 

h) Instal·lacions de les estacions de recàrrega per al vehicle elèctric, que requereixin l’elaboració de projecte per a 

l’execució. 

Documentació 

Acabades les obres i fetes les verificacions i la inspecció inicial, l’empresa instal·ladora haurà d’emetre un certificat 

d’instal·lació, subscrit per un instal·lador en baixa tensió que pertangui a l’empresa, segons model establert per 

l’Administració, que haurà de comprendre, almenys, el següent: 
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a) Les dades referents a les característiques principals de la instal·lació. 

b) La potència prevista de la instal·lació. 

c) Si és el cas, la referència del certificat de l’organisme de control que hagués fet amb qualificació de resultat favorable, la 

inspecció inicial. 

d) Identificació de l’empresa instal·ladora responsable de la instal·lació i de l’instal·lador en baixa tensió que subscriu el 

certificat d’instal·lació; 

e) Declaració expressa que la instal·lació ha sigut executada d’acord amb les prescripcions del Reglament electrotècnic 

per a baixa tensió, aprovat pel Reial decret 842/2002, de 2 d’agost, i, si és el cas, amb les especificacions particulars 

aprovades en la companyia elèctrica, així com, segons correspongui, amb el projecte o la memòria tècnica de disseny. 

Obligacions en matèria d’informació i de reclamacions 

Les empreses instal·ladores en baixa tensió han de complir les obligacions d’informació dels prestadors i les obligacions en 

matèria de reclamacions establides, respectivament, en els articles 22 i 23 de la Llei 17/2009, de 23 de novembre, sobre el 

lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici. 

3.2. Instal·lació de fontaneria i aparells sanitaris 

3.2.1. Fontaneria 

Instal·lació de subministrament d’aigua en la xarxa de subministrament i distribució interior dels edificis inclosos en l’àmbit 

d’aplicació general del CTE, des de la presa de la xarxa interior fins a les aixetes, les dues inclusivament. 

Criteris de mesurament i valoració d’unitats 

Les canonades i els aïllaments es mesuraran i valoraran per metre lineal de longitud d’iguals característiques, sense 

descomptar els elements intermedis, com ara vàlvules, accessoris, etc., tot això completament col·locat i incloent-hi la part 

proporcional d’accessoris, maneguets, suport, etc., per a canonades, i la protecció, quan n’hi hagi, per als aïllaments. 

La resta de components de la instal·lació es mesuraran per unitat totalment col·locada i comprovada incloent-hi tots els 

accessoris i les connexions necessaris per al funcionament correcte. 

Prescripcions sobre els productes 

Característiques i recepció dels productes que s’incorporin a les unitats d’obra 

Productes constituents: claus de pas, tubs, vàlvules antiretorn, filtre, armari o arqueta del comptador general, marc i tapa, 

comptador general, dipòsit auxiliar d’alimentació, grup de pressió, dipòsits de pressió, local d’ús exclusiu per a bombes, 
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vàlvules limitadores de pressió, sistemes de tractament d’aigua, bateria de comptadors, comptadors divisionaris, col·lectors 

d’impulsió i retorn, bombes de recirculació, aïllants tèrmics, etc. 

- Xarxa d’aigua freda. 

Filtre de la instal·lació general: el filtre ha de ser de tipus I amb un llindar de filtratge comprés entre 25 i 50 μm, amb malla 

d’acer inoxidable i bany de plata, i autonetejadora. 

Sistemes de control i regulació de la pressió: 

Grups de pressió. Han de dissenyar-se perquè pugui subministrar a zones de l’edifici alimentables amb pressió de xarxa, sense 

necessitat de la posada en marxa del grup. 

Les bombes de l’equip de bombament seran d’iguals prestacions. 

Dipòsit de pressió: estarà dotat d’un pressòstat amb manòmetre. 

Sistemes de tractament d’aigua. 

Els materials utilitzats en la fabricació dels equips de tractament d’aigua han de tenir les característiques adequades quant a 

resistència mecànica, química i microbiològica per a complir els requisits inherents tant a l’aigua com al procés de 

tractament. 

Tots els aparells de descàrrega, tant dipòsits com aixetes, els calfadors d’aigua instantanis, els acumuladors, les calderes 

individuals de producció d’ACS i calefacció i, en general, els aparells sanitaris, portaran una clau de tall individual. 

- Instal·lacions d’aigua calenta sanitària. 

Distribució amb impulsió i retorn. 

L’aïllament tèrmic de les canonades utilitzat per a reduir pèrdues de calor, evitar condensacions i congelació de l’aigua a 

l’interior de les conduccions, es farà amb conquilles resistents a la temperatura d’aplicació. 

- Tubs: material. Diàmetre nominal, gruix nominal i pressió nominal. Sèrie o tipus de tub i tipus de rosca o unió. 

Marca del fabricant i any de fabricació. Norma UNE a què respon. Atesa l’alteració que produeixen en les condicions de 

potabilitat de l’aigua, queden prohibits expressament els tubs d’alumini i aquells la composició dels quals continga plom. Es 

consideren adequats per a les instal·lacions d’aigua de consum humà els tubs següents: 

Tubs d’acer galvanitzat, segons norma UNE-EN 10255:2005+A1:2008. 

Tubs de coure, segons norma UNE-EN1057: 2007+A1:2010. 

Tubs d’acer inoxidable, segons norma UNE 19049-1:1997. 

Tubs de fosa dúctil, segons norma UNE-EN545:2011. 

Tubs de policlorur de vinil no plastificat (PVC), segons norma UNE-EN ISO 1452-2:2010. 
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Tubs de policlorur de vinil clorat (PVC-C), segons norma UNE-EN ISO 15877-2:2009/A1:2011. 

Tubs de polietilé (PE), segons normes UNE-EN12201-2: 2012+A1:2020. 

Tubs de polietilé reticulat (PE-X), segons norma UNE-EN15875:2012, UNE-EN ISO 15875-2:2004/A1:2007 i UNE-EN ISO 15875-

2:2004/A2:2021. 

Tubs de polibutilé (PB), segons sèrie de normes UNE-EN ISO 15876; 

Tubs de polipropilé (PP) segons sèrie de normes UNE-ENISO 15874; 

Tubs multicapa de polímer/alumini/polietilè resistent a temperatura (PE-RT), segons sèrie de normes UNE-EN ISO 21003. 

Tubs multicapa de polímer/alumini/polietilè reticulat (PE-X), segons sèrie de normes UNE-EN ISO 21003. 

- Aixetes: materials. Defectes superficials. Marca del fabricant o de l’importador sobre el cos o sobre l’òrgan de maniobra. 

Grup acústic i classe de cabal. UNE-EN 200:2008. 

- Accessoris. 

Grapa o abraçadora: serà sempre de fàcil muntatge i desmuntatge, així com aïllant elèctric. 

Sistemes de comptabilització d’aigua freda: els comptadors d’aigua hauran de fabricar-se amb materials que posseeixin 

resistència i estabilitat adequada a l’ús a què es destinen, també hauran de resistir les corrosions. 

Tots els materials utilitzats en els tubs, accessoris i components de la xarxa, incloent-hi també les juntes elàstiques i els 

productes usats per a l’estanquitat, així com els materials d’aportació i fundents per a soldadures, compliran les condicions i 

requisits exposats a continuació: 

No han de modificar les característiques organolèptiques ni la salubritat de l’aigua subministrada. 

Han de ser resistents a la corrosió interior. 

Han de ser capaços de funcionar eficaçment en les condicions de servei previstes. 

Han de ser resistents a temperatures de fins a 40 °C, i a les temperatures exteriors del seu entorn immediat. 

Han de ser compatibles amb l’aigua subministrada i no han d’afavorir la migració de substàncies dels materials en quantitats 

que siguin un risc per a la salubritat i netedat de l’aigua de consum humà. 

L’envelliment, fatiga, durabilitat i les restants característiques mecàniques, físiques o químiques, no han de disminuir la vida 

útil prevista de la instal·lació. 

Per a complir les condicions anteriors poden utilitzar-se revestiments, sistemes de protecció o sistemes de tractament d’aigua. 

Unions de tubs: d’acer galvanitzat o zincat; les rosques dels tubs seran del tipus cònic. 

- L’ACS es considera igualment aigua de consum humà i complirà per tant tots els requisits sobre aquest tema. 
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- L’aïllament tèrmic de les canonades utilitzat per a reduir pèrdues de calor, evitar condensacions i congelació de l’aigua a 

l’interior de les conduccions, es farà amb conquilles resistents a la temperatura d’aplicació. 

Els materials utilitzats com a aïllant tèrmic que compleixin la norma UNE 100171:1989 IN i UNE 100171:1992 ERRATUM es 

consideraran adequats per a suportar altes temperatures. 

- El material de vàlvules i claus no serà incompatible amb les canonades en què s’intercalin. El cos de la clau o vàlvula serà 

d’una sola peça de fosa o fosa en bronze, llautó, acer, acer inoxidable, aliatges especials o plàstic. Solament poden 

emprar-se vàlvules de tancament per gir de 90°, com ara vàlvules de canonada si serveixen com a òrgan de tancament per 

a treballs de manteniment. 

Es portarà a terme la comprovació de la documentació de subministrament en tots els casos, comprovant que coincideix el 

subministrat en obra amb el que s’indica en el projecte i les normes UNE que sigui aplicable d’acord amb el CTE. 

Es verificarà el marcatge CE per als productes següents: 

Tubs i ràcords d’acer per al transport de líquids aquosos, inclosa l’aigua destinada al consum humà (vegeu Part II: Relació de 

productes amb marcatge CE, 15.2). 

Juntes per a la connexió de tubs d’acer i ràcords per al transport de líquids aquosos (vegeu la Part II: Relació de productes 

amb marcatge CE, 15.3). 

Tubs i ràcords d’acer inoxidable per al transport de líquids aquosos (vegeu Part II: Relació de productes amb marcatge CE, 

15.4). 

Tubs redons de coure (vegeu Part II: Relació de productes amb marcatge CE, 15.10). 

Les peces que hagin patit danys durant el transport o que presenten defectes no estimats en la recepció en fàbrica seran 

rebutjades. Així mateix, seran rebutjats aquells productes que no compleixin les característiques tècniques mínimes que hagin 

de tenir. 

Prescripcions quant a l'execució per unitats d'obra 

Característiques tècniques de cada unitat d’obra 

• Condicions prèvies: suport 

El suport seran els paraments horitzontals i verticals, on la instal·lació podrà disposar-se vista, registrable o estar encastada. 

Les canonades ocultes o encastades discorreran preferentment per patis d’instal·lacions o cambres de fàbrica, fets amb 

aquesta finalitat o prefabricats, sostres o paviments tècnics, murs cortina o barandats tècnics. Si això no fos possible, 

discorreran per regates fetes en paraments de grossària adequada, amb la particularitat que no està permès encastar-lo en 

barandats de rajola buida senzilla. 
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Les instal·lacions només podran ser executades per instal·ladors o empreses instal·ladores que compleixin la reglamentació 

vigent en el seu àmbit d’actuació. 

Revisió de documentació: certificats, butlletins i documentació addicional exigida per l’Administració competent. 

• Compatibilitat entre els productes, elements i sistemes constructius 

Per a prevenir el fenomen electroquímic de la corrosió galvànica entre metalls amb diferent potencial, s’adoptaran les 

mesures següents: 

Evitar el contacte entre dos metalls de diferent activitat. En cas de no poder evitar el contacte, s’hauran de triar metalls 

pròxims en la sèrie galvànica. 

Aïllar elèctricament els metalls amb diferent potencial. 

Evitar l’accés d’aigua i oxigen a la zona d’unió dels dos metalls. 

Segons el CTE DB HS 4, apartat 6.3.2.1, s’evitarà l’acoblament de canonades i elements de metalls amb diferents valors de 

potencial electroquímic, excepte quan, segons el sentit de circulació de l’aigua, s’instal·li de primer el de menor valor. 

En particular, les canonades de coure no es col·locaran abans de les conduccions d’acer galvanitzat, segons el sentit de 

circulació de l’aigua. No s’instal·laran aparells de producció d’ACS en coure col·locats abans de canalitzacions en acer. 

Excepcionalment, per requisits insalvables de la instal·lació, s’admetrà l’ús de maneguets antielectrolítics, de material plàstic, 

en la unió del coure i l’acer galvanitzat. S’autoritza, no obstant això, l’acoblament de coure després d’acer galvanitzat, 

muntant una vàlvula de retenció entre les dues canonades. 

Es podran acoblar a l’acer galvanitzat elements d’acer inoxidable. 

En les baines passamurs, s’interposarà un material plàstic per a evitar contactes inconvenients entre diferents materials. 

Segons el CTE DB HS 4, apartat 5.1.1.3.1, les canonades metàl·liques es protegiran contra l’agressió de tota classe de morters, 

del contacte amb l’aigua en la superfície exterior i de l’agressió del terreny mitjançant la interposició d’un element 

separador de material adequat i instal·lat de manera contínua en tot el perímetre dels tubs i en tota la longitud, sense deixar 

juntes d’unió d’aquest element que interrompin la protecció i instal·lant-lo igualment en totes les peces especials de la xarxa, 

com ara colzes, corbes. 

Tota conducció exterior i a l’aire lliure es protegirà igualment. 

Si les canonades i els accessoris estan concebuts com a parts d’un mateix sistema d’instal·lació, aquests no es mesclaran 

amb els d’altres sistemes. 

Els materials que s’hagin d’utilitzar en la instal·lació, en relació amb la seva afectació a l’aigua que subministri, no han de 

presentar incompatibilitat electroquímica entre si. 

El material de vàlvules i claus no serà incompatible amb les canonades en què s’intercalen. 
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No podran emprar-se per a les canonades ni per als accessoris, materials que puguin produir concentracions de substàncies 

nocives que excedeixin els valors permesos pel Reial decret 140/2003, de 7 de febrer. 

Atesa l’alteració que produeixen en les condicions de potabilitat de l’aigua, queden prohibits expressament els tubs 

d’alumini i aquells la composició dels quals contingui plom. 

Quan els tubs discorren soterrats o encastats, els revestiments que tindran seran segons el material d’aquests, és a dir: 

Per a tubs d’acer amb revestiment de polietilè, bituminós, de resina epoxídica o amb quitrà de poliuretà. 

Per a tubs de coure amb revestiment de plàstic. 

Per a tubs de fosa amb revestiment de pel·lícula contínua de polietilè, de resina epoxídica, amb betum, amb làmines de 

poliuretà o amb zincatge amb recobriment. 

Procés d’execució 

• Execució 

Execució de xarxes de canonades, segons el CTE DB HS 4, apartat 5.1.1.1: 

Quan discorrin per conductes, aquests estaran degudament ventilats i comptaran amb un adequat sistema de buidatge. El 

traçat de les canonades vistes s’efectuarà de forma neta i ordenada. Si estigueren exposades a qualsevol classe de 

deterioració per colps o xocs fortuïts, hauran de protegir-se adequadament. Les conduccions no han de ser instal·lades en 

contacte amb el terreny, i es disposarà sempre d’un adequat revestiment de protecció. 

Unions i juntes: 

Les unions dels tubs seran estanques, segons el CTE DB HS 4, apartat 5.1.1.2. Les unions de tubs resistiran adequadament la 

tracció. Són admissibles les soldadures fortes. En les unions tub-accessori s’observaran les indicacions del fabricant. 

Proteccions: 

Segons el CTE DB HS 4, apartat 5.1.1.3.2, tant en canonades encastades o ocultes com en canonades vistes, es considerarà 

la possible formació de condensacions en la superfície exterior i es disposarà un element separador de protecció, no 

necessàriament aïllant, però sí amb capacitat d’actuació com a barrera antivapor. 

Segons el CTE DB HS 4, apartat 5.1.1.3.3, quan la temperatura exterior de l’espai per on discorre la xarxa pugui aconseguir 

valors capaços de gelar l’aigua de l’interior, s’aïllarà tèrmicament aquesta xarxa amb aïllament adequat al material de 

constitució i al diàmetre de cada tram afectat. 

Segons el CTE DB HS 4, apartat 5.1.1.3.4, quan una canonada hagi de travessar qualsevol parament de l’edifici o un altre 

tipus d’element constructiu que pogués transmetre-li esforços perjudicials de tipus mecànic, ho farà dins d’una funda 

circular, de major diàmetre i prou resistent. Quan en instal·lacions vistes, el pas es produeixi en sentit vertical, el passatubs 

sobreeixirà almenys 3 cm pel costat en què pogueren produir-se colps ocasionals, amb la finalitat de protegir el tub. 
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Igualment, si es produeix un canvi de sentit, aquest sobreeixirà com a mínim una longitud igual al diàmetre de la canonada 

més 1 cm. Quan la xarxa de canonades travessi, en superfície o de forma encastada, una junta de dilatació constructiva de 

l’edifici, s’instal·larà un element o dispositiu dilatador. 

Segons el CTE DB HS 4, apartat 5.1.1.3.5, a l’eixida de les bombes s’instal·laran connectors flexibles, que actuen de protecció 

contra el soroll. 

Grapes i abraçadores, segons el CTE DB HS 4, apartat 5.1.1.4.1: la col·locació de grapes i abraçadores per a la fixació dels 

tubs als paraments es farà de manera tal que els tubs queden perfectament alineats amb aquests paraments, guarden les 

distàncies exigides i no transmeten sorolls i/o vibracions a l’edifici. 

Suports, segons el CTE DB HS 4, apartat 5.1.1.4.2, es disposaran suports de manera que el pes dels tubs carregui sobre aquests 

i mai sobre els mateixos tubs o les unions. No podran ancorar-se en cap element de tipus estructural, llevat que, en 

determinades ocasions, no sigui possible una altra solució. 

Allotjament del comptador general, segons el CTE DB HS 4, apartat 5.1.2.1: la cambra o arqueta d’allotjament del 

comptador general estarà construïda de tal forma que una fuga d’aigua en la instal·lació no afecti la resta de l’edifici. Amb 

aquesta finalitat, estarà impermeabilitzada i comptarà amb un desaigüe al seu pis o fons que garanteixi l’evacuació del 

cabal d’aigua màxim previst en la connexió del servei d’aigua. Les superfícies interiors de la cambra o arqueta, quan 

aquesta es dugui a terme in situ, s’acabaran adequadament mitjançant un arrebossat, brunyiment i remolinat, sense 

cantons al fons, que al seu torn tindrà el pendent adequat cap a l’embornal. Si aquesta fos prefabricada complirà els 

mateixos requisits de manera general. En qualsevol cas, comptarà amb la preinstal·lació adequada per a una connexió 

d’enviament de senyals per a la lectura a distància del comptador. Les cambres o arquetes estaran tancades amb portes 

capaces de resistir adequadament tant l’acció de la intempèrie com possibles esforços mecànics derivats de la utilització i 

situació. En aquestes, es practicaran obertures que possibilitin la necessària ventilació de la cambra. 

Comptadors divisionaris aïllats, segons el CTE DB HS 4, apartat 5.1.2.2: s’allotjaran en cambra, arqueta o armari, segons les 

diferents possibilitats d’instal·lació i complint els requisits establerts per al comptador general quant a les condicions 

d’execució. 

Dipòsit auxiliar d’alimentació per a grup de sobreelevació, segons el CTE DB HS 4, apartat 5.1.3.1.1: haurà de ser fàcilment 

accessible així com fàcil de netejar. Comptarà en qualsevol cas amb tapa i aquesta ha d’estar assegurada contra 

esvarada i disposar en la zona més alta de suficient ventilació. Caldrà assegurar totes les unions amb l’atmosfera contra 

l’entrada d’animals i immissions nocives amb sifó per al desbordament. Estaran, en tots els casos, proveïts d’un sobreeixidor. 

Es disposarà, en la canonada d’alimentació al dipòsit, d’un o diversos dispositius de tancament. Aquests dispositius seran 

vàlvules pilotades. En cas d’haver-hi excés de pressió se n’haurà d’interposar, abans d’aquestes vàlvules, una que limiti 

aquesta pressió amb la finalitat de no produir la deterioració de les anteriors. La centraleta disposarà d’un hidronivell. Es 

disposarà dels mecanismes necessaris que permeten la fàcil evacuació de l’aigua continguda en el dipòsit, per a facilitar-ne 

el manteniment i la neteja. Així mateix, es construiran i connectaran de manera que l’aigua es renovi per la forma de 

funcionament per evitar sempre que hi hagi d’aigua estancada. 
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Bombes per a grup de sobreelevació, segons el CTE DB HS 4, apartat 5.1.3.1.2: es muntaran sobre bancada de formigó o un 

altre tipus de material que garanteixi la suficient massa i inèrcia del conjunt i impedeixi la transmissió de sorolls i vibracions a 

l’edifici. Entre la bomba i la bancada aniran interposats elements antivibratoris adequats a l’equip a instal·lar, que serviran 

d’ancoratge d’aquest a l’esmentada bancada. A l’eixida de cada bomba s’instal·larà un maneguet elàstic. Igualment, es 

disposaran claus de tancament, abans i després de cada bomba. Les bombes d’impulsió s’instal·laran preferiblement 

submergides. 

Dipòsit de pressió, segons el CTE DB HS 4, apartat 5.1.3.1.3: estarà dotat d’un pressòstat amb manòmetre, taratge a les 

pressions màxima i mínima de servei, fent d’interruptor, comandant la centraleta de maniobra i control de les bombes. Els 

valors corresponents de reglatge han de figurar de manera visible al dipòsit. En equips amb diverses bombes de 

funcionament en cascada, s’instal·laran tants pressòstats com bombes es vulgui fer entrar en funcionament. El dipòsit de 

pressió disposarà d’una vàlvula de seguretat, situada a la part superior, amb una pressió d’obertura per damunt de la pressió 

nominal de treball i inferior o igual a la pressió màxima que suporta el dipòsit. Si s’instal·laren diversos dipòsits de pressió, 

aquests poden disposar-se tant en línia com en derivació. 

Funcionament alternatiu de grup de pressió convencional, segons el CTE DB HS 4, apartat 5.1.3.2: es preveurà una derivació 

alternativa o bypass per al funcionament alternatiu del grup de pressió convencional. Aquesta derivació portarà incloses 

una vàlvula de tres vies motoritzada i una vàlvula antiretorn posterior a aquesta. L’accionament de la vàlvula també podrà 

ser manual. Quan hi hagi bateries mescladores, s’instal·larà una reducció de pressió centralitzada. Així mateix, es disposarà 

d’un ràcord de connexió per a la instal·lació d’un aparell de mesurament de pressió o un pont de pressió diferencial. El filtre 

ha d’instal·lar-se abans del primer ompliment de la instal·lació, i se situarà immediatament davant del comptador segons el 

sentit de circulació de l’aigua. En l’ampliació d’instal·lacions existents o en el canvi de trams grans d’instal·lació, és 

convenient la instal·lació d’un filtre addicional en el punt de transició. Només s’instal·laran aparells de dosificació conformes 

amb la reglamentació vigent. 

• Gestió de residus 

Els residus generats durant l’execució de la unitat d’obra seran tractats d’acord amb la Part III: Gestió de residus de 

construcció o demolició en l’obra. 

• Condicions d’acabament 

La instal·lació es lliurarà acabada, connectada i comprovada. 

Control d’execució, assaigs i proves 

• Control d’execució 

Instal·lació general de l’edifici. 
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Connexió de servei: la canonada de connexió de servei travessa el mur per un orifici amb passatubs rejuntada i 

impermeabilitzada. Clau de registre (exterior a l’edifici). Clau de pas, allotjada en cambra impermeabilitzada a l’interior de 

l’edifici. 

Comptador general: situació de l’armari o cambra; col·locació del comptador, claus i aixetes; diàmetre i rebut del 

maneguet passamurs. 

Clau general: diàmetre i fixació del maneguet passamurs; col·locació de la clau. 

Tub d’alimentació i grup de pressió: diàmetre; si pot ser, aeri. 

Grup de pressió: marca i model especificat. 

Dipòsit hidropneumàtic: homologat pel Ministeri d’Indústria. 

Equip de bombament: marca, model, cabal, pressió i potència especificats. Portarà vàlvula d’assentament a l’eixida de 

l’equip i vàlvula d’aïllament en l’aspiració. Fixació que impedeixi la transmissió d’esforços a la xarxa i vibracions. 

Bateria de comptadors divisionaris: local o armari d’allotjament, impermeabilitzat i amb embornal sifònic. Col·locació del 

comptador i clau de pas. Separació d’altres centralitzacions de comptadors (gas, electricitat. Fixació del suport; col·locació 

de comptadors i claus). 

Instal·lació particular de l’edifici. 

Muntants: 

Aixetes per a buidatge de columnes, quan s’hagin previst. 

En cas d’instal·lació d’antiariets, col·locació en extrems de muntants i amb clau de tall. 

Diàmetre i material especificats; és a dir, muntants. 

Passatubs en murs i forjats, amb amplitud suficient. 

Posició paral·lela o normal als elements estructurals. 

Comprovació de les separacions entre elements de suport o fixació. 

Derivació particular: 

Canalitzacions a un nivell superior dels punts de consum. 

Claus de pas en locals humits. 

Distància a una conducció o quadre elèctric major o igual a 30 cm. 

Diàmetres i materials especificats. 

Canonades de PVC, condicions especials per a no impedir la dilatació. 

Canonades d’acer galvanitzat encastades, no estaran en contacte amb guix o morter mixt. 



Projecte executiu Riudecanyes                                               

REFORMA INTERIOR PAVELLÓ CEIP SANT MATEU 

 

  
 

78  

Canonades de coure assegurades amb grapes de llautó. La unió amb galvanització mitjançant maneguets de llautó. 

Protecció, en el cas d’anar encastades. 

Prohibició d’utilitzar les canonades com a connexió de terra d’aparells elèctrics. 

Aixetes: 

Verificació amb especificacions de projecte. 

Col·locació correcta amb junta d’ajust. 

Calfador individual d’aigua calenta i distribució d’aigua calenta: 

Compleix les especificacions de projecte. 

Calfador de gas. Homologat per Indústria. Distàncies de protecció. Connexió a conducte d’evacuació de fums. Reixetes de 

ventilació, si és el cas. 

Termos elèctric. Acumulador. Connexió mitjançant interruptor de tall bipolar. 

En banys, es respecten els volums de prohibició i protecció. 

Disposició de claus de pas en entrada i eixida d’aigua de calfadors o termos. 

• Assaigs i proves 

Proves de les instal·lacions interiors. 

Prova de resistència mecànica i estanquitat de totes les canonades, elements i accessoris que integren la instal·lació, estant 

tots els components vistos i accessibles per al seu control. Una vegada feta la prova anterior a la instal·lació se li 

connectaran les aixetes i els aparells de consum, i se sotmetran novament a la prova anterior. 

En cas d’instal·lacions d’ACS es faran les proves de funcionament següents: 

Mesurament de cabal i temperatura en els punts d’aigua. 

Obtenció dels cabals exigits a la temperatura fixada una vegada obert el nombre d’aixetes estimades en la simultaneïtat. 

Comprovació del temps que tarda l’aigua a eixir a la temperatura de funcionament una vegada fet l’equilibrament 

hidràulic de les diferents branques de la xarxa de retorn i oberts una a una l’aixeta més allunyada de cada un dels ramals, 

sense haver obert cap aixeta en les últimes 24 hores. 

Seran motiu de rebuig les condicions següents: 

Mesures no s’ajusten al que està especificat. 

Col·locació i unions defectuoses. 

Estanquitat: assajats el 100% de conductes i accessoris, es rebutjarà la instal·lació si no s’estabilitza la pressió al cap de dues 

hores de començada la prova. 
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Funcionament: assajats el 100% d’aixetes, fluxors i claus de pas de la instal·lació, es rebutjarà la instal·lació si s’observa 

funcionament deficient en estanquitat del conjunt complet, aigües amunt i aigües avall de l’obturador, obertura i 

tancament correctes, subjecció mecànica sense folgances, moviments ni danys a l’element a què se subjecta. 

Conservació i manteniment 

Les connexions de servei que no siguin utilitzades immediatament després d’acabades o que estiguin parades 

temporalment, han de tancar-se en la conducció de proveïment. Les connexions de servei que no s’usen durant un any han 

de ser tapades. 

Es procedirà a la neteja de filtres d’aixetes i de qualsevol altre element que pugui resultar obstruït abans del lliurament de 

l’obra. 

Sistemes de tractament d’aigua. 

Els productes químics utilitzats en el procés han d’emmagatzemar-se en condicions de seguretat en funció de la naturalesa i 

la forma d’utilització. L’entrada al local destinat a l’emmagatzematge ha d’estar dotada d’un sistema perquè l’accés sigui 

restringit a les persones autoritzades per a la manipulació. 

Prescripcions sobre verificacions a l'edifici acabat 

Verificacions i proves de servei per a comprovar les prestacions finals de l’edifici 

Instal·lació general de l’edifici. 

Prova hidràulica de les conduccions: 

Prova de pressió. 

Prova d’estanquitat. 

Grup de pressió: verificació del punt de taratge dels pressòstats. 

Nivell d’aigua/ aire en el dipòsit. 

Lectura de pressions i verificacions de cabals. 

Comprovació del funcionament de vàlvules. 

Instal·lacions particulars. 

Prova hidràulica de les conduccions: 

Prova de pressió. 

Prova d’estanquitat. 

Prova de funcionament: simultaneïtat de consum. 
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Cabal en el punt més allunyat. 

3.2.2. Aparells sanitaris 

Dispositius pertanyents a l’equipament higiènic dels edificis, emprats tant per al subministrament local d’aigua com per a 

l’evacuació. Compten amb subministrament d’aigua freda i calenta a través d’aixetes i estan connectats a la xarxa 

d’evacuació d’aigües. 

Banyeres, plats de dutxa, lavabos, vàters, bidets, abocadors, urinaris, etc., incloent-hi els sistemes de fixació utilitzats per a 

garantir-ne l’estabilitat contra la bolcada, i la resistència necessària a càrregues estàtiques. Aquests, al seu torn, podran ser 

de diferents materials: porcellana, porcellana vitrificada, acrílics, fosa, xapa d’acer esmaltada, etc. 

Criteris de mesurament i valoració d’unitats 

Es mesurarà i valorarà per unitat d’aparell sanitari, completament acabada la instal·lació incloses ajudes d’obra i fixacions, 

sense incloure-hi aixetes ni desaigües. 

Prescripcions sobre els productes 

Característiques i recepció dels productes que s’incorporin a les unitats d’obra 

Tots els aparells sanitaris portaran una clau de tall individual. 

Tots els edificis en l’ús dels quals es prevegi la concurrència pública han de comptar amb dispositius d’estalvi d’aigua en les 

aixetes. Els dispositius que poden instal·lar-se a aquest efecte són: aixetes amb airejadors, aixetes termostàtiques, aixetes 

amb sensors infrarojos, aixetes amb polsador temporitzador, fluxors i claus de regulació abans dels punts de consum. 

Els arruixadors de dutxa manual han de tenir incorporat un dispositiu antiretorn. 

La recepció dels productes, equips i sistemes es durà a cap tal com es desenvolupa en la Part II: Condicions de recepció de 

productes. Aquest control comprèn el control de la documentació dels subministraments (inclosa la corresponent al 

marcatge CE, quan sigui pertinent), el control mitjançant distintius de qualitat o avaluacions tècniques d’idoneïtat i el control 

mitjançant assaigs. 

Productes amb marcatge CE: 

- Vàters i conjunts de vàters amb sifó incorporat (vegeu Part II: Relació de productes amb marcatge CE, 15.1). 

- Banyeres d’hidromassatge (vegeu Part II: Relació de productes amb marcatge CE, 15.6). 

- Piques d’escurar (vegeu Part II: Relació de productes amb marcatge CE, 15.7). 

- Bidets (vegeu Part II: Relació de productes amb marcatge CE, 15.8). 

- Safes de llavada comunes per a usos domèstics (vegeu Part II: Relació de productes amb marcatge CE, 15.9). 
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- Mampares de dutxa (vegeu Part II: Relació de productes amb marcatge CE, 15.10). 

- Lavabos (vegeu Part II: Relació de productes amb marcatge CE, 15.11). 

Les característiques dels aparells sanitaris es verificaran amb especificacions de projecte, i es comprovarà la no existència de 

taques, vores descantellades, falta d’esmalt, ni altres defectes en les superfícies llises. Es verificarà que el color sigui uniforme i 

la textura llisa en tota la superfície. En cas contrari, es rebutjaran les peces amb defecte. 

Durant l’emmagatzematge, es mantindrà la protecció o es protegiran els aparells sanitaris per a no danyar-los abans i durant 

el muntatge. 

Prescripcions quant a l'execució per unitats d'obra 

Característiques tècniques de cada unitat d’obra 

• Condicions prèvies: suport 

En cas de: 

Vàters, abocadors, bidets i lavabos amb peu: el suport serà el parament horitzontal pavimentat. 

En alguns bidets, lavabos i vàters: el suport serà el parament vertical ja revestit. 

Piques i lavabos encastats: el suport serà el mateix moble o banc. 

Banyeres i plats de dutxa: el suport serà el forjat net i anivellat. 

Es prepararà el suport, i s’executaran les instal·lacions d’aigua freda-calenta i sanejament, prèviament a la col·locació dels 

aparells sanitaris. 

• Compatibilitat entre els productes, elements i sistemes constructius 

Per a prevenir el fenomen electroquímic de la corrosió galvànica entre metalls amb diferent potencial, s’adoptaran les 

mesures següents: 

Evitar el contacte entre dos metalls de diferent activitat. En cas de no poder evitar el contacte, s’hauran de triar metalls 

pròxims en la sèrie galvànica. 

Aïllar elèctricament els metalls amb diferent potencial. 

Evitar l’accés d’aigua i oxigen a la zona d’unió dels dos metalls. 

No hi haurà contacte entre el possible material de fosa o planxes d’acer dels aparells sanitaris amb guix. 

Procés d’execució 

• Execució 
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Els aparells sanitaris es fixaran al suport horitzontal o vertical amb les fixacions subministrades pel fabricant, i aquestes unions 

se segellaran amb silicona neutra o pasta segelladora, igual que les juntes d’unió amb les aixetes. 

Els aparells metàl·lics tindran instal·lada la presa de terra amb cable de coure nu, per a la connexió equipotencial elèctrica. 

Les vàlvules de desaigüe s’ocultaran dels aparells sanitaris interposant doble anell de cautxú o neoprè per a assegurar-ne 

l’estanquitat. 

Els mecanismes d’alimentació de cisternes que comporten un tub d’abocament fins a la part inferior del dipòsit, hauran 

d’incorporar un orifici antisifó o un altre dispositiu eficaç antiretorn. 

Segons el CTE DB HS 4, la instal·lació haurà de subministrar als aparells i equips de l’equipament higiènic els cabals que 

figuren en la taula 2.1. En els aparells sanitaris l’arribada d’aigua es farà de tal manera que no es produeixin retorns. En les 

zones de pública concurrència dels edificis, les aixetes dels lavabos i les cisternes estaran dotats de dispositius d’estalvi 

d’aigua. En tots els aparells que s’alimenten directament de la distribució d’aigua, com ara banyeres, lavabos, bidets, 

piques, llavadors, i en general, en tots els recipients, el nivell inferior de l’arribada de l’aigua ha d’abocar a 2 cm, almenys, 

per damunt de la vora superior del recipient. 

Una vegada muntats els aparells sanitaris, es muntaran les aixetes i es connectaran amb la instal·lació de canonades i amb 

la xarxa de sanejament. 

• Gestió de residus 

Els residus generats durant l’execució de la unitat d’obra seran tractats d’acord amb la Part III: Gestió de residus de 

construcció o demolició en l’obra. 

• Toleràncies admissibles 

En banyeres i dutxes: horitzontalitat 1 mm/ m. 

En lavabo i pica: nivell 1 cm i caiguda frontal respecte al pla horitzontal < o = 5 mm. 

Vàters, bidets i abocadors: nivell 1 cm i horitzontalitat 2 mm. 

• Condicions d’acabament 

Tots els aparells sanitaris quedaran anivellats en les dues direccions en la posició prevista i fixats solidàriament als elements 

suport. 

Quedarà garantida l’estanquitat de les connexions amb el conducte d’evacuació. 

Les aixetes quedaran ajustades mitjançant rosques (junta d’ajust). 

El nivell definitiu de la banyera serà el correcte per al xapat, i la folgança entre el revestiment i la banyera no serà superior a 

1,5 mm, que se segellarà amb silicona neutra. 
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Control d’execució, assaigs i proves 

• Control d’execució 

Verificació amb especificacions del projecte. 

Unió correcta amb junta d’ajust entre l’aparell sanitari i les aixetes. 

Fixació i anivellament dels aparells. 

Conservació i manteniment 

Tots els aparells sanitaris es precintaran per evitar-ne la utilització i protegir-los de materials agressius, impactes, humitat i 

brutícia. 

Sobre els aparells sanitaris no es manejaran elements durs i pesants que en caure-hi damunt puguin fer saltar l’esmalt. 

No se sotmetran els elements a càrregues per a les quals no estan dissenyats, especialment si van penjats dels murs en lloc 

de recolzats sobre el paviment. 

3.3. Instal·lació d’enllumenat 

3.3.1. Enllumenat d’emergència 

Instal·lació d’il·luminació que, en cas de fallada de l’enllumenat normal, subministra la il·luminació necessària per facilitar la 

visibilitat als usuaris de manera que puguin abandonar l’edifici, evita les situacions de pànic i permet la visió de les senyals 

indicatives de les sortides i la situació dels equips i mitjans de protecció existents. 

Criteris de mesurament i valoració d’unitats 

Unitat d’equip d’enllumenat d’emergència, totalment acabada, incloent-hi les lluminàries, làmpades, els equips de control i 

unitats de comandament, la bateria d’acumuladors elèctrics o la font central d’alimentació, fixacions, connexió amb els 

aïllaments necessaris i petit material. 

Prescripcions sobre els productes 

Característiques i recepció dels productes que s’incorporin a les unitats d’obra 

- Instal·lació d’enllumenat d’emergència: 

Segons el CTE DB SUA 4, apartat 2.3: 
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La instal·lació serà fixa, amb font pròpia d’energia, amb funcionament automàtic en cas de fallada de la instal·lació 

d’enllumenat normal (es considerarà com a fallada d’alimentació el descens de la tensió d’alimentació per sota del 70% del 

seu valor nominal). 

L’enllumenat d’emergència de les vies d’evacuació haurà d’assolir almenys el 50% del nivell d’il·luminació requerit al cap de 

5 s i el 100% als 60 s. 

Durant una hora, com a mínim, a partir de l’instant en què tingui lloc la fallada, la instal·lació complirà les condicions de 

servei indicades en el CTE DB SUA 4, apartat 2.3. 

Segons l’apartat 3.4 de la ITC-BT28, l’alimentació de l’enllumenat d’emergència serà automàtica amb tall breu (és a dir, 

disponible en 0,5 segons). S’inclouen dins d’aquest enllumenat els de seguretat i els de substitució. 

Segons l’apartat 3.4 de la ITC-BT28: 

- Aparells autònoms per a enllumenat d’emergència: 

Lluminària que proporciona enllumenat d’emergència de tipus permanent o no permanent en què tots els elements, com la 

bateria, la làmpada, el conjunt de comandament i els dispositius de verificació i control, si existeixen, estan continguts dins 

de la lluminària o a una distància inferior a 1 m d’ella. 

Els aparells autònoms destinats a enllumenat d’emergència hauran de complir les normes UNE-EN IEC 60598-2-22:2023 i la 

norma 20392:1993 o UNE 20062:1993, segons sigui la lluminària per a làmpades fluorescents o incandescents, respectivament. 

- Lluminària alimentada per font central: 

Lluminària que proporciona enllumenat d’emergència de tipus permanent o no permanent i que està alimentada a partir 

d’un sistema d’alimentació d’emergència central, és a dir, no incorporat a la lluminària. Les lluminàries que actuen com a 

aparells d’emergència alimentats per font central hauran de complir el que s’exposa en la norma UNE-EN IEC 60598-2-

22:2023. 

Els diferents aparells de control, comandament i protecció generals per a les instal·lacions d’enllumenat d’emergència per 

font central, entre els quals figurarà un voltímetre de classe 2,5 com a mínim, es disposaran en un quadre únic, situat fora de 

la possible intervenció del públic. 

Les línies que alimenten directament els circuits individuals dels enllumenats d’emergència alimentats per font central estaran 

protegides per interruptors automàtics amb una intensitat nominal de 10 A com a màxim. Una mateixa línia no podrà 

alimentar més de 12 punts de llum o, si en la dependència o local considerat existissin diversos punts de llum per a 

enllumenat d’emergència, aquests hauran de ser repartits, almenys, entre dues línies diferents, encara que el seu nombre 

sigui inferior a dotze. 

La recepció dels productes, equips i sistemes es realitzarà conforme es desenvolupa en la Part II, Condicions de recepció de 

productes. Aquest control comprèn el control de la documentació dels subministraments (inclosa la del marcat CE quan 

sigui pertinent), el control mitjançant distintius de qualitat o avaluacions tècniques d’idoneïtat i el control mitjançant assaigs. 
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- Senyals d’evacuació indicatives de les sortides i de les senyals indicatives dels mitjans manuals de protecció contra incendis 

i dels de primers auxilis: 

Segons el CTE DB SUA 4, apartat 2.4: 

La luminància de qualsevol àrea de color de seguretat de la senyal ha de ser almenys de 2 cd/m2 en totes les direccions de 

visió importants; 

La relació de la luminància màxima a la mínima dins del color blanc o de seguretat no ha de ser major de 10:1, evitant-se 

variacions importants entre punts adjacents. 

La relació entre la luminància Lblanca i la luminància Lcolor >10 no serà menor que 5:1 ni major que 15:1. 

Les senyals de seguretat han d’estar il·luminades almenys al 50% de la il·luminància requerida, al cap de 5 s, i al 100% al cap 

de 60 s. 

- Lluminària: 

Tensió assignada o la(s) gamma(s) de tensions. 

Classificació d’acord amb les UNE corresponents. 

Indicacions relatives al correcte emplaçament de les làmpades en un lloc visible. 

Gamma de temperatures ambientals en el fulletó d’instruccions proporcionat per la lluminària. 

Flux lluminós. 

- Equips de control i unitats de comandament: 

Els dispositius de verificació destinats a simular la fallada de l’alimentació nominal, si existeixen, han d’estar clarament 

marcats. 

Característiques nominals dels fusibles i/o de les làmpades testimoni quan estiguin equipades amb aquests. 

Els equips de control per al funcionament de les làmpades d’enllumenat d’emergència i les unitats de comandament 

incorporades han de complir amb les CEI corresponents. 

- La bateria d’acumuladors elèctrics o la font central d’alimentació: 

Els aparells autònoms han d’estar clarament marcats amb les indicacions per al correcte emplaçament de la bateria, 

incloent-hi el tipus i la tensió assignada de la mateixa. 

Les bateries dels aparells autònoms han d’estar marcades, amb l’any i el mes o l’any i la setmana de fabricació, així com el 

mètode correcte a seguir per al seu muntatge. 

- Làmpada: s’indicarà la marca d’origen, la potència en watts, la tensió d’alimentació en volts i el flux nominal en lúmens. A 

més, per a les làmpades fluorescents, s’indicaran les condicions d’encesa i color aparent, el flux nominal en lúmens, la 

temperatura de color en K i l’índex de rendiment de color. 
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A més, es tindran en compte les característiques contemplades en les UNE corresponents. 

Les peces que no compleixin les especificacions de projecte, hagin patit danys durant el transport o que presenten defectes 

seran rebutjades. 

L’emmagatzematge dels productes en obra es farà dins dels respectius embalatges originals i d’acord amb les instruccions 

del fabricant. Serà en un lloc protegit de pluges i focus humits, en zones allunyades de possibles impactes. No estaran en 

contacte amb el terreny. 

Prescripcions quant a l'execució per unitats d'obra 

Característiques tècniques de cada unitat d’obra 

• Condicions prèvies: suport 

La fixació s’acabarà una vegada completat el parament que el suporta. 

• Compatibilitat entre els productes, elements i sistemes constructius 

Per a prevenir el fenomen electroquímic de la corrosió galvànica entre metalls amb diferent potencial, s’adoptaran les 

mesures següents: 

Evitar el contacte entre dos metalls de diferent activitat. En cas de no poder evitar el contacte, s’hauran de triar metalls 

pròxims en la sèrie galvànica. 

Aïllar elèctricament els metalls amb diferent potencial. 

Evitar l’accés d’aigua i oxigen a la zona d’unió dels dos metalls. 

Quan algun element de la instal·lació elèctrica hagi de discórrer paral·lel o instal·lar-se pròxim a una canonada d’aigua, es 

col·locarà sempre per damunt d’aquesta. 

Procés d’execució 

• Execució 

En general: 

Segons el CTE DB SUA 4, apartat 2.1, comptaran amb enllumenat d’emergència les zones i els elements que s’hi indiquen. 

Segons el CTE DB SUA 4, apartat 2.2, les lluminàries d’emergència es col·locaran de la manera següent: una a cada porta de 

sortida, o per destacar un perill potencial, o la ubicació d’un equip de seguretat. Com a mínim, es disposaran a les portes 

existents en els recorreguts d’evacuació, escales, perquè cada tram rebi il·luminació directa, qualsevol canvi de nivell, 

canvis de direcció i interseccions de passadissos. 
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Les instal·lacions només podran ser executades per instal·ladors o empreses instal·ladores que compleixin amb la normativa 

vigent en el seu àmbit d’actuació. 

Una vegada replantejada la situació de la lluminària i efectuada la seva fixació al suport, es connectaran tant la lluminària 

com els seus accessoris utilitzant els aïllaments corresponents. 

Enllumenat de seguretat: 

És l’enllumenat d’emergència previst per garantir la seguretat de les persones que evacuen una zona o que han de finalitzar 

un treball potencialment perillós abans d’abandonar la zona. L’enllumenat de seguretat estarà previst per entrar en 

funcionament automàticament quan es produeixi una fallada de l’enllumenat general o quan la tensió d’aquest baixi per 

sota del 70% del seu valor nominal. La instal·lació d’aquest enllumenat serà fixa i estarà provista de fonts pròpies d’energia. 

Només es podrà utilitzar el subministrament exterior per procedir a la seva càrrega, quan la font pròpia d’energia estigui 

constituïda per bateries d’acumuladors o aparells autònoms automàtics. 

Enllumenat d’evacuació: 

És la part de l’enllumenat de seguretat prevista per garantir el reconeixement i la utilització dels mitjans o rutes d’evacuació 

quan els locals estiguin o puguin estar ocupats. En les rutes d’evacuació, l’enllumenat d’evacuació haurà de proporcionar, a 

nivell del terra i en l’eix dels passos principals, una il·luminància horitzontal mínima d’1 lux. Als punts on hi hagi equips de les 

instal·lacions de protecció contra incendis que exigeixin ús manual i als quadres de distribució de l’enllumenat, la 

il·luminància mínima serà de 5 lux. La relació entre la il·luminància màxima i la mínima en l’eix dels passos principals serà 

inferior a 40. L’enllumenat d’evacuació haurà de funcionar, quan es produeixi una fallada de l’alimentació normal, com a 

mínim durant una hora, proporcionant la il·luminància prevista. 

Enllumenat ambiental o anti-pànic: 

És la part de l’enllumenat de seguretat prevista per evitar qualsevol risc de pànic i proporcionar una il·luminació ambiental 

adequada que permeti als ocupants identificar i accedir a les rutes d’evacuació i identificar obstacles. L’enllumenat 

ambiental o anti-pànic haurà de proporcionar una il·luminància horitzontal mínima de 0,5 lux a tot l’espai considerat, des del 

terra fins a una alçada d’1 m. La relació entre la il·luminància màxima i la mínima en tot l’espai considerat serà inferior a 40. 

L’enllumenat ambiental o anti-pànic haurà de funcionar, quan es produeixi la fallada de l’alimentació normal, com a mínim 

durant una hora, proporcionant la il·luminància prevista. 

Enllumenat de zones d’alt risc: 

És la part de l’enllumenat de seguretat prevista per garantir la seguretat de les persones ocupades en activitats 

potencialment perilloses o que treballin en un entorn perillós. Permet la interrupció dels treballs amb seguretat per a 

l’operador i per als altres ocupants del local. L’enllumenat de les zones d’alt risc haurà de proporcionar una il·luminància 

mínima de 15 lux o el 10% de la il·luminància normal, prenent sempre el valor més alt. La relació entre la il·luminància màxima 

i la mínima a tot l’espai considerat serà inferior a 10. L’enllumenat de les zones d’alt risc haurà de funcionar, quan es 

produeixi la fallada de l’alimentació normal, com a mínim el temps necessari per abandonar l’activitat o zona d’alt risc. 
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Enllumenat de reemplaçament: 

Part de l’enllumenat d’emergència que permet la continuïtat de les activitats normals. Quan l’enllumenat de 

reemplaçament proporcioni una il·luminància inferior a l’enllumenat normal, només es farà servir per finalitzar el treball amb 

seguretat. 

• Gestió de residus 

Els residus generats durant l’execució de la unitat d’obra seran tractats d’acord amb la Part III: Gestió de residus de 

construcció o demolició en l’obra. 

• Toleràncies admissibles 

Les canalitzacions que alimentin els enllumenats d’emergència alimentats per font central es disposaran, quan s’instal·lin 

sobre parets o empotrades en elles, a 5 cm com a mínim, d’altres canalitzacions elèctriques i, quan s’instal·lin en buits de la 

construcció, estaran separades d’aquestes per envans no metàl·lics. 

• Condicions d’acabament 

L’instal·lador autoritzat haurà de marcar en l’espai reservat de l’etiqueta la data de posada en servei de la bateria. 

Control d’execució, assaigs i proves 

• Control d’execució 

Lluminàries, conductors, situació, alçada d’instal·lació, posada a terra: han de coincidir en nombre i característiques amb el 

que especifica el projecte. 

Connexions: executades amb regletes o accessoris específics per a aquest efecte. 

Lluminàries, làmpades: nombre dels elements especificats en projecte. 

Fixacions i connexions. 

Es permetran oscil·lacions en la situació de les lluminàries de més menys 5 cm. 

• Assaigs i proves 

Enllumenat d’evacuació: 

La instal·lació complirà les condicions de servei següents durant 1 hora, com a mínim, a partir de l’instant en què tingui lloc 

una caiguda al 70% de la tensió nominal: 

Proporcionarà una il·luminància d’1 lx, com a mínim, al nivell del terra en els recorreguts d’evacuació, mesurada a l’eix en 

passadissos i escales, i en tot punt quan aquests recorreguts transcorrin per espais diferents als citats. 
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La il·luminància serà, com a mínim, de 5 lx en els punts on hi hagi equips de les instal·lacions de protecció contra incendis 

que exigeixin ús manual i en els quadres de distribució de l’enllumenat. 

La uniformitat de la il·luminació proporcionada als diferents punts de cada zona serà tal que el quocient entre la 

il·luminància màxima i la mínima sigui inferior a 40. 

Enllumenat ambiental o anti-pànic: 

Proporcionarà una il·luminància horitzontal mínima de 0,5 lux a tot l’espai considerat, des del terra fins a una alçada d’1 m. 

El quocient entre la il·luminància màxima i la mínima serà inferior a 40. 

Proporcionarà la il·luminància prevista durant almenys una hora. 

Enllumenat de zones d’alt risc: 

Proporcionarà una il·luminància horitzontal mínima de 15 lux o el 10% de la il·luminància normal (el valor més alt dels dos). 

El quocient entre la il·luminància màxima i la mínima serà inferior a 10. 

Proporcionarà la il·luminància prevista quan es produeixi la fallada del subministrament normal, com a mínim el temps 

necessari per abandonar l’activitat o zona d’alt risc. 

Conservació i manteniment 

Tots els elements de la instal·lació es protegiran de la brutícia i de l’entrada d’objectes estranys. 

Es procedirà a la neteja dels elements que ho necessitin abans del lliurament de l’obra. 

Prescripcions sobre verificacions a l'edifici acabat 

Verificacions i proves de servei per a comprovar les prestacions finals de l’edifici 

Comprovació de l’entrada en funcionament quan la tensió nominal cau per sota del 70% del seu valor nominal. 

Mesura de les il·luminàncies màxima, mínima i mitjana a les altures especificades. 

Comprovació de la durada de les fonts d’energia pròpies. 

Documentació: certificats, butlletins i documentació addicional exigida per l’Administració competent. 

3.3.2. Instal·lació d’il·luminació 

Il·luminació d’espais sense llum amb la presència de fonts de llum artificials, amb aparell d’enllumenat que reparteix, filtra o 

transforma la llum emesa per un o diversos llums elèctrics i que comprèn tots els dispositius necessaris per al suport, la fixació i 

la protecció dels llums i, en cas necessari, els circuits auxiliars en combinació amb els mitjans de connexió amb la xarxa 

d’alimentació. 
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Criteris de mesurament i valoració d’unitats 

Unitat d’equip de lluminària, totalment acabada, incloent-hi l’equip d’encesa, fixacions, connexió comprovació i material 

menut. S’hi podran incloure la part proporcional de difusors, gelosies o reixetes. 

Prescripcions sobre els productes 

Característiques i recepció dels productes que s’incorporin a les unitats d’obra 

Els llums, equips auxiliars, lluminàries i resta de dispositius compliran el que es disposa en la normativa específica per a cada 

tipus de material. Particularment, els llums fluorescents compliran els valors admesos pel Reial decret 187/2011, de 18 de 

febrer, pel qual s’estableixen els requisits d’eficiència energètica dels estabilitzadors de llums fluorescents. 

Excepte justificació, els llums utilitzats en la instal·lació d’il·luminació de cada zona tindran limitada les pèrdues dels equips 

auxiliars, per la qual cosa la potència del conjunt llum més equip auxiliar no superarà els valors indicats en CTE DB-HE3. 

La recepció dels productes, equips i sistemes es farà tal com es desenvolupa en la Part II: Condicions de recepció de 

productes. Aquest control comprèn el control de la documentació dels subministraments (inclosa la del marcatge CE quan 

sigui pertinent), el control mitjançant distintius de qualitat o avaluacions tècniques d’idoneïtat i el control mitjançant assaigs. 

Productes amb marcatge CE: 

- Columnes i bàculs d’enllumenat de formigó armat i formigó pretensat (vegeu Part II: Relació de productes amb marcatge 

CE, 13.1.). 

- Columnes i bàculs d’enllumenat d’acer (vegeu Part II: Relació de productes amb marcatge CE, 13.2). 

- Columnes i bàculs d’enllumenat d’alumini (vegeu Part II: Relació de productes amb marcatge CE, 13.3). 

- Columnes i bàculs d’enllumenat de materials compostos polimèrics reforçats amb fibra (vegeu Part II: Relació de productes 

amb marcatge CE, 13.4). 

Es durà a terme la comprovació de la documentació de subministrament en tots els casos, per verificar que coincideix el 

subministrat en obra amb el que s’indica en el projecte. 

- Equips elèctrics per a muntatge exterior: grau de protecció mínima IP54, segons les UNE-EN 60529:2018, UNE-EN 

60529:2018/A1:2018 i UNE-EN 60529:2018/A2:2018 i IK 8 segons les UNE-EN 62262:2002. Muntats a una altura mínima de 2,50 m 

des de terra. Entrades i eixides de cables per la part inferior de l’envoltant. 

- Lluminàries per a llums d’incandescència o de fluorescència i altres tipus de descàrrega i inducció: marca del fabricant, 

classe, tipus (encastable, per a adossar, per a suspendre, amb gelosia, amb difusor continu, estanca, antideflagrant...), grau 

de protecció, tensió assignada, potència màxima admissible, factor de potència, cablejat (secció i tipus d’aïllament, 

dimensions en planta), tipus de subjecció, instruccions de muntatge. Les lluminàries per a enllumenat interior se subjectaran a 

la sèrie de normes UNE-EN 60598. 
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- Llum: marca d’origen, tipus o model, potència (watts), tensió d’alimentació (volts) i flux nominal (lúmens). Per als llums 

fluorescents, condicions d’encesa i color aparent, temperatura de color en K (segons el tipus de llum) i índex de rendiment 

de color. Els rètols lluminosos i les instal·lacions que els alimentin amb tensions assignades d’eixida en buit entre 1 i 10 kV, 

estaran subjectes al que es disposa en la sèrie de normes UNE EN 50107-. 

- Accessoris per als llums de fluorescència (reactància, condensador i encebadors). Portaran gravades de manera clara i 

identificables les indicacions següents: 

Reactància: marca d’origen, model, esquema de connexió, potència nominal, tensió d’alimentació, factor de freqüència i 

tensió, freqüència i corrent nominal d’alimentació. 

Condensador: marca d’origen, tipus o referència al catàleg del fabricant, capacitat, tensió d’alimentació, tensió d’assaig 

quan aquesta sigui major que tres vegades la nominal, tipus de corrent per a la qual està previst, temperatura màxima de 

funcionament. Tots els condensadors que formen part de l’equip auxiliar elèctric dels llums de descàrrega, per a corregir el 

factor de potència dels estabilitzadors, hauran de portar connectada una resistència que asseguri que la tensió en borns del 

condensador no sigui major de 50 V transcorreguts 60 s des de la desconnexió del receptor. 

Encebador: marca d’origen, tipus o referència al catàleg del fabricant, circuit i tipus de llum per als quals sigui utilitzable. 

Equips elèctrics per als punts de llum: tipus -interior o exterior-, instal·lació adequada al tipus utilitzat, grau de protecció 

mínima. 

- Conductors: secció mínima per a tots els conductors, inclòs el neutre. Els conductors de la xarxa de terra que uneixen els 

elèctrodes hauran de complir les condicions d’ITC-BT-09. 

- Elements de fixació. 

En les instal·lacions d’enllumenat en instal·lacions exteriors sota l’àmbit del Reial decret 1890/2008, de 14 de novembre: 

- Els equips auxiliars que s’incorporen hauran de complir les condicions de funcionament establides en les normes UNE-EN de 

prescripcions de funcionament següents: 

a) UNE-EN 60921:2006 i UNE-EN 60921:2006/A1:2006  - Estabilitzadors per a llums fluorescents. 

b) UNE-EN 60923:2006 i UNE-EN 60923:2006/A1:2006  - Estabilitzadors per a llums de descàrrega, excloses les fluorescents. 

c) UNE-EN 60929:2011/A1:2016 (ratificada). 

- Estabilitzadors electrònics alimentats en corrent altern per a llums fluorescents. 

- Amb excepció de les il·luminacions nadalenques i festives, els llums utilitzats en instal·lacions d’enllumenat exterior tindran 

una eficàcia lluminosa superior a: 

a) 40 lum/W, per a enllumenats de vigilància i seguretat nocturna i de senyals i anuncis lluminosos 

b) 65 lum/W, per a enllumenats viari, específic i ornamental. 
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- Les lluminàries incloent-hi els projectors, que s’instal·lin en les instal·lacions d’enllumenat excepte les d’enllumenat festiu i 

nadalenc, hauran de complir amb els requisits de l’esmentat RD respecte als valors de rendiment de la lluminària (η) i factor 

d’utilització (fu). 

- Referent al factor de manteniment (fm) i al flux hemisfèric superior instal·lat (FHSinst), compliran el que es disposa en les 

ITCEA-06 i la ITC-EA-03, respectivament. 

- Les lluminàries hauran de triar-se de manera que es compleixin els valors d’eficiència energètica mínima, per a instal·lacions 

d’enllumenat viari i la resta de requisits per a altres instal·lacions d’enllumenat, segons el que s’estableix en la ITC-EA-01. 

- La potència elèctrica màxima consumida pel conjunt de l’equip auxiliar i llum de descàrrega, no superarà els valors 

especificats en la ITC-EA-04. 

- Els sistemes d’accionament hauran de garantir que les instal·lacions d’enllumenat exterior s’encenguin i apaguin amb 

precisió a les hores previstes quan la lluminositat ambient ho requereixi, a fi d’estalviar energia. L’accionament de les 

instal·lacions d’enllumenat exterior podrà dur-se a terme mitjançant diversos dispositius, com, per exemple, fotocèl·lules, 

rellotges astronòmics i sistemes d’encesa centralitzada. Tota instal·lació d’enllumenat exterior amb una potència de llums i 

equips auxiliars superiors a 5 kW, haurà d’incorporar un sistema d’accionament per rellotge astronòmic o sistema d’encesa 

centralitzada, mentre que en aquelles amb una potència en llums i equips auxiliars inferior o igual a 5 kW també podrà 

incorporar-se un sistema d’accionament mitjançant fotocèl·lula. 

- Amb la finalitat d’estalviar energia, les instal·lacions d’enllumenat arreplegades en el capítol 9 de la ITC-EA-02, es 

projectaran amb dispositius o sistemes per a regular el nivell lluminós. Els sistemes de regulació del nivell lluminós hauran de 

permetre la disminució del flux emès fins a un 50% del valor en servei normal, mantenint la uniformitat dels nivells 

d’il·luminació, durant les hores amb funcionament reduït. 

Les peces que no compleixin les especificacions de projecte, hagin patit danys durant el transport o que presenten defectes 

seran rebutjades. 

L’emmagatzematge dels productes en obra es farà dins dels respectius embalatges originals i d’acord amb les instruccions 

del fabricant. Serà en un lloc protegit de pluges i focus humits, en zones allunyades de possibles impactes. No estaran en 

contacte amb el terreny. 

Prescripcions quant a l'execució per unitats d'obra 

Característiques tècniques de cada unitat d’obra 

• Condicions prèvies: suport 

La fixació s’acabarà una vegada completat el parament que el suporta. 

• Compatibilitat entre els productes, elements i sistemes constructius 
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Per a prevenir el fenomen electroquímic de la corrosió galvànica entre metalls amb diferent potencial, s’adoptaran les 

mesures següents: 

Evitar el contacte entre dos metalls de diferent activitat. En cas de no poder evitar el contacte, s’hauran de triar metalls 

pròxims en la sèrie galvànica. 

Aïllar elèctricament els metalls amb diferent potencial. 

Evitar l’accés d’aigua i oxigen a la zona d’unió dels dos metalls. 

Quan algun element de la instal·lació elèctrica hagi de discórrer paral·lel o instal·lar-se pròxim a una canonada d’aigua, es 

col·locarà sempre per damunt d’aquesta. 

Procés d’execució 

Execució 

Segons el CTE DB SUA 4, apartat 1, en cada zona es disposarà una instal·lació d’enllumenat que proporcioni el nivell 

d’il·luminació establit en la taula 1.1, mesurat arran de terra. En les zones dels establiments d’ús de públic concurrència en les 

quals l’activitat es desenvolupa amb un nivell baix d’il·luminació es disposarà una il·luminació d’abalisament en les rampes i 

en cada un dels escalons de les escales. 

Segons el CTE DB HE 3, apartat 2.2, les instal·lacions d’il·luminació disposaran, per a cada zona, d’un sistema de regulació i 

control que compleixin les condicions següents: 

Tota la zona disposarà almenys d’un sistema d’encesa i apagada manual, quan no disposi d’un altre sistema de control, i no 

s’acceptaran els sistemes d’encesa i apagada en quadres elèctrics com a únic sistema de control. Les zones d’ús esporàdic 

disposaran d’un sistema de control d’encesa i apagada de detecció de presència o sistema de temporització. 

S’instal·laran sistemes d’aprofitament de la llum natural que regulin el nivell d’il·luminació en funció de l’aportació de llum 

natural, en la primera línia paral·lela de lluminàries situades a una distància inferior a 3 m de la finestra, i en totes les situades 

sota una claraboia, en els casos indicats de les zones dels grups 1 i 2 (segons l’apartat 2.1). 

Les instal·lacions només podran ser executades per instal·ladors o empreses instal·ladores que compleixin la reglamentació 

vigent en l’àmbit d’actuació. 

Una vegada replantejada la situació de la lluminària i efectuada la fixació al suport, es connectaran tant la lluminària com 

els accessoris, amb el circuit corresponent. 

Es proveirà la instal·lació d’un interruptor de tall omnipolar situat en la part de baixa tensió. 

Les parts metàl·liques accessibles dels receptors d’enllumenat que no siguin de Classe II o Classe III hauran de connectar-se 

de manera fiable i permanent al conductor de protecció del circuit. 
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En xarxes d’alimentació subterrànies, els tubs aniran soterrats a una profunditat mínima de 40 cm, mesurats des de la cota 

inferior del tub, i el diàmetre interior no serà inferior a 6 cm. Es col·locarà una cinta de senyalització que adverteixi de la 

presència de cables d’enllumenat exterior, situada a una distància mínima de terra de 10 cm i a 25 cm per damunt del tub. 

• Gestió de residus 

Els residus generats durant l’execució de la unitat d’obra seran tractats d’acord amb la Part III: Gestió de residus de 

construcció o demolició en l’obra. 

Toleràncies admissibles 

Es rebutjarà la instal·lació quan: 

Els valors de l’eficiència energètica de la instal·lació siguin inferiors als especificats en el projecte. 

La il·luminació mitjana mesurada en instal·lacions interiors sigui un 10% inferior a l’especificada. 

La il·luminació mitjana mesurada en instal·lacions exteriors sota l’àmbit del RD 1890/2008 sigui un 20% superior a 

l’especificada. 

Els valors d’uniformitat de luminància/il·luminació i enlluernament no s’ajusten a les especificacions del projecte. 

El tipus de llum i lluminària no s’ajusten a les especificacions de projecte. 

Els valors de resplendor lluminosa nocturna i llum intrusa en instal·lacions exteriors sota l’àmbit del RD 1890/2008 no s’ajusten a 

les especificacions del projecte. 

• Condicions d’acabament 

Es comprovarà que els conjunts dels llums i els equips auxiliars disposen d’un certificat del fabricant que acrediti la potència 

total. 

Al final de la instal·lació, i informada la direcció facultativa, l’instal·lador autoritzat emetrà la documentació reglamentària 

que acrediti la conformitat de la instal·lació amb la Reglamentació vigent. 

Control d’execució, assaigs i proves 

• Control d’execució 

Llums, lluminàries, conductors, situació, altura d’instal·lació, connexió de terra, fonamentacions, bàculs: coincidiran en 

nombre i característiques amb el que s’especifica en el projecte. 

Connexions: executades amb regletes o accessoris específics a aquest efecte. 

• Assaigs i proves 

Accionament dels interruptors d’encesa de l’enllumenat amb totes les lluminàries equipades amb els llums corresponents. 
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Potència elèctrica consumida per la instal·lació. 

Uniformitat de la instal·lació. 

Luminància mitjana de la instal·lació. 

Enlluernament pertorbador i relació entorn (SR). 

Conservació i manteniment 

Tots els elements de la instal·lació es protegiran de la brutícia i de l’entrada d’objectes estranys. 

Es procedirà a la neteja dels elements que ho necessitin abans del lliurament de l’obra. 

Per a garantir en el transcurs del temps el manteniment dels paràmetres luminotècnics adequats i l’eficiència energètica de 

la instal·lació VEEI, es complirà el Pla de manteniment de les instal·lacions d’il·luminació que inclourà, entre altres accions, les 

operacions de reposició de llums amb la freqüència de reemplaçament, la neteja de lluminàries amb la metodologia 

prevista i la neteja de la zona il·luminada, incloent-hi en ambdues la periodicitat necessària. Aquest pla també tindrà en 

compte els sistemes de regulació i control utilitzats en les diferents zones. 

En instal·lacions exteriors sota l’àmbit del RD 1890/2008 es portaran a cap les operacions de reposició de llums i neteja de 

lluminàries amb la periodicitat determinada pel càlcul del factor de manteniment. El responsable de l’execució del Pla de 

manteniment és el titular de la instal·lació. 

Els mesuraments elèctrics i luminotècnics inclosos en el Pla de manteniment, les durà a terme un instal·lador autoritzat en 

baixa tensió, que haurà de portar un registre d’operacions de manteniment, en el qual es reflecteixin els resultats de les 

tasques portades a cap. 

En aquest registre es numeraran correlativament les operacions de manteniment de la instal·lació d’enllumenat exterior, en 

què han de figurar, com a mínim, la següent informació: 

a) El titular de la instal·lació i la ubicació d’aquesta. 

b) El titular del manteniment. 

c) El número d’ordre de l’operació de manteniment preventiu en la instal·lació. 

d) El número d’ordre de l’operació de manteniment correctiu. 

e) La data d’execució. 

f) Les operacions dutes a terme i el personal que les va portar a cap. 

A més, a fi de facilitar l’adopció de mesures d’estalvi energètic, es registrarà: 

g) Consum energètic anual. 

h) Temps d’encesa i apagada dels punts de llum. 
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i) Mesura i valoració de l’energia activa i reactiva consumida, amb discriminació horària i factor de potència, 

j) Nivells d’il·luminació mantinguts. 

El registre de les operacions de manteniment de cada instal·lació es farà per duplicat i se’n lliurarà una còpia al titular de la 

instal·lació. Aquests documents hauran de guardar-se almenys durant cinc anys, comptats a partir de la data d’execució de 

la corresponent operació de manteniment. 

Prescripcions sobre verificacions a l'edifici acabat 

Verificacions i proves de servei per a comprovar les prestacions finals de l’edifici 

Documentació: certificats, butlletins i documentació addicional exigida per l’Administració competent. 

En instal·lacions exteriors sota l’àmbit de l’RD 1890/2008: 

• Verificació inicial, prèvia a la posada en servei: totes les instal·lacions. 

• Inspecció inicial, prèvia a la posada en servei: les instal·lacions de més de 5 kW de potència instal·lada. 

• Verificacions cada 5 anys: les instal·lacions de fins a 5 kW de potència instal·lada. 

• Inspeccions cada 5 anys: les instal·lacions de més de 5 kW de potència instal·lada. 

3.4. Instal·lació de protecció 

3.4.1. Instal·lació de sistemes antiintrusió 

Conjunt de mesures de protecció, físiques i electròniques que, coordinades, eleven el nivell de seguretat, tant per a les 

persones que habiten l’edifici com els béns que conté. 

La fi principal d’aquestes instal·lacions consisteix a detectar al més prompte possible, i retardar raonablement, la comissió 

d’un acte delictiu, ja que permet algun temps de resposta, que en un percentatge molt elevat, impedeixi la consumació 

d’un delicte. 

Criteris de mesurament i valoració d’unitats 

El mesurament correspondrà al nombre d’unitats emprades de característiques iguals totalment instal·lades i connectades, 

fins i tot ports i accessoris. 

Els cables de conducció elèctrica i tubs de protecció d’aquests a la intempèrie, es mesuraran i valoraran per metre lineal. 

Prescripcions sobre els productes 

Característiques i recepció dels productes que s’incorporin a les unitats d’obra 
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La recepció dels productes, equips i sistemes es farà tal com es desenvolupa en la Part II: Condicions de recepció de 

productes. Aquest control comprèn el control de la documentació dels subministraments (inclosa la del marcatge CE quan 

sigui pertinent), el control mitjançant distintius de qualitat o avaluacions tècniques d’idoneïtat i el control mitjançant assaigs. 

S’estableixen diferents sistemes de protecció enfront del robatori: 

- Central de procés (amb unitat d’alarma i unitat de senyalització): 

Programació, memorització, autoprotecció. 

Alimentació elèctrica i reserva energètica. 

Zones d’intrusió. 

- Sensors i detectors: 

Detectors volumètrics: ultrasònics, infrarojos, microones, etc. 

Detectors puntuals: d’obertura, de colp vibració, mixt, polsador manual, etc. 

- Terminals d’alarma: 

Acústic, òptic, etc. 

Connexió amb central d’alarma. 

Autoprotecció i antisabotatge. 

- Canalitzacions: 

Descripció de la topologia: bus, estrela, anell, etc. 

Prescripcions quant a l'execució per unitats d'obra 

Característiques tècniques de cada unitat d’obra 

• Condicions prèvies: suport 

El suport seran els paraments verticals o horitzontals pels quals discorri la instal·lació, sigui encastada o en superfície. Els 

tancaments hauran d’estar totalment executats sense revestiment si la instal·lació va encastada o totalment acabats si va 

en superfície. 

• Compatibilitat entre els productes, elements i sistemes constructius 

Per a prevenir el fenomen electroquímic de la corrosió galvànica entre metalls amb diferent potencial, s’adoptaran les 

mesures següents: 

Evitar el contacte entre dos metalls de diferent activitat. En cas de no poder evitar el contacte, s’hauran de triar metalls 

pròxims en la sèrie galvànica. 
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Aïllar elèctricament els metalls amb diferent potencial. 

Evitar l’accés d’aigua i oxigen a la zona d’unió dels dos metalls. 

Procés d’execució 

• Execució 

En general l’execució dels diferents tipus d’instal·lacions de robatori, serà d’acord amb les recomanacions indicades pel 

fabricant. 

Es faran regates en els tancaments i barandats d’aquells trams de la instal·lació en què els elements vagin encastats, i es 

taparan posteriorment amb guix o morter. 

Es fixaran i subjectaran els elements del sistema que vagin en superfície, al lloc i a l’altura especificada en el projecte o per la 

direcció facultativa. 

Es col·locaran els conductors elèctrics, amb passafils impregnats de substàncies que faciliten que esvari per l’interior dels 

tubs. 

Amb aquests cables ja col·locats s’interconnectaran tots els elements de la instal·lació i es procedirà al muntatge total 

d’aquesta. 

• Gestió de residus 

Els residus generats durant l’execució de la unitat d’obra seran tractats d’acord amb la Part III: Gestió de residus de 

construcció o demolició en l’obra. 

Control d’execució, assaigs i proves 

• Control d’execució 

Situació dels components de la instal·lació de protecció antiintrusió. 

Components de la instal·lació: 

Seccions dels conductes elèctrics. 

Diàmetres dels tubs de protecció d’aquests conductes. 

3.4.2. Instal·lació de protecció contra incendis 

Equips i instal·lacions destinats a reduir a límits acceptables el risc que els usuaris d’un edifici pateixin danys derivats d’un 

incendi d’origen accidental, d’acord amb el CTE DB SI, a conseqüència de les característiques del projecte i la construcció. 

Criteris de mesurament i valoració d’unitats 
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Unitat d’equip completament rebuda o acabada en cada cas; tots els elements específics de les instal·lacions de protecció 

contra incendis, com ara detectors, centrals d’alarma, equips de mànega, boques, etc. 

La resta d’elements auxiliars per a completar aquesta instal·lació, siguin instal·lacions elèctriques o canonades es mesuraran i 

valoraran seguint les recomanacions establides en els apartats corresponents de la subsecció «Electricitat: baixa tensió i 

posada a terra» i el capítol «Lampisteria». 

Els elements que no es trobin prevists en qualsevol dels dos casos anteriors es mesuraran i valoraran per unitat d’obra 

projectada, realment executada. 

Prescripcions sobre els productes 

Característiques i recepció dels productes que s’incorporin a les unitats d’obra 

La recepció dels productes, equips i sistemes es farà tal com es desenvolupa en la Part II: Condicions de recepció de 

productes. Aquest control comprèn el control de la documentació dels subministraments (inclosa la del marcatge CE quan 

sigui pertinent), el control mitjançant distintius de qualitat o avaluacions tècniques d’idoneïtat i el control mitjançant assaigs. 

Els aparells, equips i sistemes, així com la instal·lació i el manteniment emprats en la protecció contra incendis, compliran les 

condicions especificades en el Reglament d’instal·lacions de protecció contra incendis, Reial decret 1942/1993, de 5 de 

novembre. 

Hi ha diferents tipus d’instal·lació contra incendis: 

- Extintors portàtils o sobre carros. 

- Columna seca (canalització segons apartat corresponent del capítol «Lampisteria»). 

- Boques d’incendi equipades. 

- Grups de bombament. 

- Sistema de detecció i alarma d’incendi (activada l’alarma automàticament mitjançant detectors o manualment 

mitjançant polsadors). 

- Instal·lació automàtica d’extinció (canalització segons apartat corresponent del capítol Fontaneria, amb presa a la xarxa 

general independent de la de canonades de l’edifici). 

- Hidrants exteriors. 

- Arruixadors. 

- Sistemes de control de fums. 

- Sistemes de ventilació. 

- Sistemes de senyalització. 
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- Sistemes de gestió centralitzada. 

- Ascensor d’emergència, d’acord amb DB SUA. 

Les característiques mínimes s’especifiquen en cada una de les normes UNE corresponents a cada instal·lació de protecció 

d’incendis. 

En edificis que hagin de tenir un pla d’emergència d’acord amb la reglamentació vigent, aquest preveurà procediments 

per a l’evacuació de les persones amb discapacitat en situacions d’emergència. 

Tots els components de la instal·lació hauran de rebre’s en obra d’acord amb la documentació del fabricant, normativa, si 

n’hi ha, especificacions del projecte i amb les indicacions de la direcció facultativa durant l’execució de les obres. 

Productes amb marcatge CE: 

- Productes de protecció contra el foc (vegeu Part II: Relació de productes amb marcatge CE, 17.1). 

- Hidrants (vegeu Part II: Relació de productes amb marcatge CE, 17.2). 

- Sistemes de detecció i alarma d’incendis (vegeu Part II: Relació de productes amb marcatge CE, 17.3): 

El sistema d’alarma transmetrà senyals visuals a més d’acústics. Els senyals visuals seran perceptibles fins i tot a l’interior 

d’habitatges accessibles per a persones amb discapacitat auditiva. 

Equips de subministrament d’alimentació. 

Detectors de calor puntuals. 

Detectors de fum puntuals que funcionen segons el principi de llum difusa, llum transmesa o per ionització. 

Detectors de flama puntuals. 

Polsadors manuals d’alarma. 

Detectors de fum de línia que utilitzen un feix òptic de llum. 

Seccionadors de curtcircuit. 

Dispositius entrada/ eixida per al seu ús en les vies de transmissió de detectors de foc i alarmes d’incendi. 

Detectors d’aspiració de fums. 

Equips de transmissió d’alarmes i avisos de fallada. 

- Instal·lacions fixes de lluita contra incendis. Sistemes equipats amb mànegues (vegeu Part II: Relació de productes amb 

marcatge CE, 17.4): 

Boques d’incendi equipades amb mànegues semirígides. 

Boques d’incendi equipades amb mànegues planes. 
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- Sistemes fixos de lluita contra incendis. Components per a sistemes d’extinció mitjançant agents gasosos (vegeu Part II: 

Relació de productes amb marcatge CE, 17.5): 

Dispositius automàtics i elèctrics de control i retard. 

Dispositius automàtics no elèctrics de control i de retard. 

Dispositius manuals de disparada i de parada. 

Conjunts de vàlvules dels contenidors d’alta pressió i els actuadors. 

Vàlvules direccionals d’alta i baixa pressió i els actuadors per a sistemes de CO2. 

Dispositius no elèctrics d’avortament per a sistemes de CO2. 

Difusors per a sistemes de CO2. 

Connectors. 

Detectors especials d’incendis. 

Pressòstats i manòmetres. 

Dispositius mecànics de pesatge. 

Dispositius pneumàtics d’alarma. 

Vàlvules de retenció i vàlvules antiretorn. 

- Sistemes fixos de lluita contra incendis. Components per a sistemes d’arruixadors i aigua polvoritzada (vegeu Part II: Relació 

de productes amb marcatge CE, 17.6): 

Arruixadors automàtics. 

Conjunts de vàlvules d’alarma de canonada banyada i cambres de retard. 

Conjunts de vàlvules d’alarma per a sistemes de canonada seca. 

Alarmes hidromecàniques. 

Detectors de flux d’aigua. 

- Productes tallafoc i de segellament contra el foc (vegeu Part II: Relació de productes amb marcatge CE, 17.7). 

D’acord amb el Reial decret 1942/1993, de 5 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’instal·lacions de protecció 

contra incendis, la recepció d’aquests es farà mitjançant certificació d’entitat de control que possibiliti la col·locació de la 

corresponent marca d’acord amb normes. 

No serà necessària la marca de conformitat d’aparells, equips o altres components quan aquests es dissenyin i fabriquin com 

a model únic per a una instal·lació determinada. No obstant això, haurà de presentar-se davant els serveis competents en 

matèria d’indústria de la comunitat autònoma, abans de la posada en funcionament de l’aparell, l’equip o el sistema o 
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component, un projecte signat per tècnic titulat competent, en el qual se n’especifiquin les característiques tècniques i de 

funcionament, i s’acrediti el compliment de totes les prescripcions de seguretat exigides per l’esmentat Reglament, i es faran 

els assaigs i les proves que corresponguin d’acord amb aquest. 

Les peces que hagin patit danys durant el transport o que presenten defectes accidentals en la recepció en fàbrica seran 

rebutjades. 

Així mateix, seran rebutjats aquells productes que no compleixin les característiques mínimes tècniques prescrites en projecte. 

Emmagatzematge i manipulació (criteris d’ús, gestió de residus, conservació i manteniment) 

Els productes es protegiran d’humitat, impactes i brutícia, si pot ser dins dels respectius embalatges originals. Es protegiran 

convenientment totes les rosques de la instal·lació. 

No estaran en contacte amb el terreny. 

Prescripcions quant a l'execució per unitats d'obra 

Característiques tècniques de cada unitat d’obra 

• Condicions prèvies: suport 

El suport de les instal·lacions de protecció contra incendis seran els paraments verticals o horitzontals, així com els passos a 

través d’elements estructurals, complint recomanacions de la subsecció «Electricitat: baixa tensió i connexió de terra» i el 

capítol «Lampisteria», segons que es tracte d’instal·lació de canonades o elèctrica. Quedaran acabades les fàbriques, 

encaixos, passatubs, etc., necessaris per a la fixació (encastades o en superfície) i el pas dels diferents elements de la 

instal·lació. Les superfícies on es treballi estaran netes i anivellades. 

La resta de components específics de la instal·lació de protecció contra incendis, com ara extintors, BIE, arruixadors, etc., 

aniran subjectes en superfície o encastats, segons disseny i complint els condicionants dimensionals quant a posició segons el 

CTE DB SI. Aquests suports tindran la suficient resistència mecànica per a aguantar el pes i les accions del maneig durant el 

funcionament. 

• Compatibilitat entre els productes, elements i sistemes constructius 

Per a prevenir el fenomen electroquímic de la corrosió galvànica entre metalls amb diferent potencial, s’adoptaran les 

mesures següents: 

Evitar el contacte entre dos metalls de diferent activitat. En cas de no poder evitar el contacte, s’hauran de triar metalls 

pròxims en la sèrie galvànica. 

Aïllar elèctricament els metalls amb diferent potencial. 

Evitar l’accés d’aigua i oxigen a la zona d’unió dels dos metalls. 
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En el cas d’utilitzar-se en un mateix local extintors de tipus diferents, es tindrà en compte la possible incompatibilitat entre els 

diferents agents d’aquests. 

Quan les canalitzacions siguin superficials, mai se soldarà el tub al suport. 

Procés d’execució 

• Execució 

La instal·lació d’aparells, equips, sistemes i els components, amb excepció dels extintors portàtils, la durà a terme l’empresa 

instal·ladora. 

La comunitat autònoma corresponent portarà un llibre de registre en el qual figuraran les empreses instal·ladores. 

Durant el replanteig es tindrà en compte una separació mínima entre canonades veïnes de 25 cm i amb conductes elèctrics 

de 30 cm. Per a les canalitzacions es netejaran les rosques i l’interior d’aquestes. 

A més de les condicions establides en la subsecció «Electricitat: baixa tensió i connexió de terra» i el capítol «Lampisteria», es 

tindran en compte les recomanacions següents: 

Es portarà a cap la instal·lació, sigui elèctrica o de canonades. 

Es procedirà a la col·locació dels conductors elèctrics, amb l’ajuda de passafils impregnats amb substàncies per a facilitar el 

pas per l’interior. 

Per a les canalitzacions, el muntatge podrà ser superficial o encastat. En el cas de canalitzacions superficials les canonades 

es fixaran amb tacs o caragols a les parets amb una separació màxima entre aquests de 2 m; entre el suport i el tub 

s’interposarà un anell elàstic. Si la canalització és encastada aquesta anirà col·locada al parament horitzontal o vertical 

mitjançant grapes, amb interposició d’anell elàstic entre aquestes i el tub, i, finalment, es taparan les regates amb guix o 

morter. 

El pas a través d’elements estructurals serà per passatubs, amb folgances tapades amb material elàstic, i dins d’aquests no 

s’allotjarà cap accessori. 

Totes les unions, canvis de direcció, etc., seran roscades i s’assegurarà l’estanquitat amb pintura de mini i amb estopa, cintes, 

pastes, preferentment tefló. 

Les reduccions de secció dels tubs, seran excèntriques enrasades amb les generatrius dels tubs a unir. 

Quan s’interrompi el muntatge es taparan els extrems dels conductes. 

Una vegada feta la instal·lació elèctrica i de canonades es farà la connexió amb els diferents mecanismes, equips i aparells 

de la instal·lació, i amb els equips de regulació i control. 

• Gestió de residus 
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Els residus generats durant l’execució de la unitat d’obra seran tractats d’acord amb la Part III: Gestió de residus de 

construcció o demolició en l’obra. 

• Toleràncies admissibles 

Extintors d’incendi: es comprovarà que la part superior de l’extintor quedi, com a màxim, a 1,70 m sobre el sòl. 

Columna seca: la presa de frontera i les eixides en les plantes tindran el centre de les boques a 90 cm sobre el nivell del sòl. 

Boques d’incendi: l’altura del centre quedarà, com a màxim, a 1,50 m sobre el nivell del sòl o a més altura si es tracta de BIE 

de 2,5 cm, sempre que el filtre i la vàlvula d’obertura manual, si n’hi ha, estiguin situades a l’altura esmentada. 

• Condicions d’acabament 

Al final de la instal·lació, i informada la direcció facultativa, l’empresa instal·ladora emetrà la documentació reglamentària 

que acrediti la conformitat de la instal·lació amb la Reglamentació vigent. 

Control d’execució, assaigs i proves 

• Control d’execució 

Extintors d’incendis. 

Columna seca: 

Unió de la canonada amb la connexió siamesa. 

Fixació de la fusteria. 

Presa d’alimentació: 

Unió de la canonada amb la connexió siamesa. 

Fixació de la fusteria. 

Boques d’incendi, hidrants: 

Dimensions. 

Enrasament de la tapa amb el paviment. 

Unions amb la canonada. 

Equip de mànega: 

Unió amb la canonada. 

Fixació de la fusteria. 

Extintors, arruixadors i detectors: 
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La col·locació, situació i tipus. 

Amplària d’elements d’evacuació: haurà de ser d’acord amb DB SI i DB SUA. 

Portes automàtiques situades en recorreguts d’evacuació: hauran de satisfer DB SI3-6. 

Senyalització dels mitjans d’evacuació: els itineraris accessibles compliran DB SI3-7. 

Evacuació de persones amb discapacitat en cas d’incendi: es complirà DB-SI3-9. 

Resta d’elements: 

Comprovar que l’execució no sigui diferent del que s’hagi projectat. 

Es tindran en compte els punts d’observació establits en els apartats corresponents de la subsecció «Electricitat: baixa tensió i 

connexió de terra» i el capítol «Lampisteria», segons que sigui el tipus d’instal·lació de protecció contra incendis. 

• Assaigs i proves 

Columna seca (canalització segons la subsecció «Electricitat, baixa tensió i connexió de terra» i el capítol «Lampisteria»). 

El sistema de columna seca se sotmetrà, abans de la posada en servei, a una prova d’estanquitat i resistència mecànica. 

Boques d’incendi equipades, hidrants, columnes seques. 

Els sistemes se sotmetran, abans de la seva posada en servei, a una prova d’estanquitat i resistència mecànica. 

Arruixadors. 

Conductes i accessoris. 

Prova d’estanquitat. 

Funcionament de la instal·lació: 

Sistema de detecció i alarma d’incendi. 

Instal·lació automàtica d’extinció. 

Sistemes de control de fums. 

Sistemes de ventilació. 

Sistemes de gestió centralitzada. 

Instal·lació de detectors de fum i de temperatura. 

Conservació i manteniment 

Es buidarà la xarxa de canonades i es deixaran sense tensió tots els circuits elèctrics fins a la data del lliurament de l’obra. 

Es reposaran tots els elements que hagin resultat danyats abans del lliurament. 
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Prescripcions sobre verificacions a l'edifici acabat 

Verificacions i proves de servei per a comprovar les prestacions finals de l’edifici 

Fetes prèviament les proves i comprovacions oportunes, la posada en funcionament de les instal·lacions requerirà la 

presentació, davant dels serveis competents en matèria d’indústria de la comunitat autònoma, d’un certificat de l’empresa 

instal·ladora visat per un tècnic titulat competent designat per aquesta. 

Obligacions en matèria d’informació i reclamacions 

Les empreses instal·ladores i les mantenidores han de complir les obligacions d’informació dels prestadors i les obligacions en 

matèria de reclamacions establides, respectivament, en els articles 22 i 23 de la Llei 17/2009, de 23 de novembre, sobre el 

lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici. 

3.5. Instal·lació d’evacuació de residus 

3.5.1. Residus líquids 

Instal·lació de la xarxa d’evacuació d’aigües residuals i pluvials en els edificis inclosos en l’àmbit d’aplicació general del codi 

tècnic de l’edificació, inclòs el tractament d’aigües residuals previ a l’abocament. 

Quan hi hagi una única xarxa de clavegueram públic haurà de disposar-se un sistema mixt o un sistema separatiu amb una 

connexió final de les aigües pluvials i les residuals, abans de l’eixida a la xarxa exterior. 

Quan hi hagi dues xarxes de clavegueram públic, l’una d’aigües pluvials i l’altra d’aigües residuals haurà de disposar-se un 

sistema separatiu i cada xarxa de canalitzacions haurà de connectar-se de manera independent amb l’exterior 

corresponent. 

Criteris de mesurament i valoració d’unitats 

Les canalitzacions es mesuraran per metre lineal, incloent-hi solera i anellament de juntes, rebliment i compactació, 

totalment acabat. 

Els conductes i protectors, tant de la xarxa horitzontal com de la vertical, es mesuraran i valoraran per metre lineal, incloent-

hi unions, accessoris i ajudes de construcció. En el cas de col·lectors soterrats es mesuraran i valoraran de la mateixa forma, 

però sense incloure-hi excavació ni rebliment de rases. 

Els conductes de la instal·lació de ventilació es mesuraran i valoraran per metre lineal, a excepció dels formats per peces 

prefabricades, que es mesuraran per unitat, inclosa la part proporcional de peces especials, reixetes, capa d’aïllament del 

forjat, mesura la longitud des de l’arrancada del conducte fins a la part inferior de l’aspirador estàtic. 
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Les canalitzacions i rases filtrants d’igual secció de la instal·lació de depuració es mesuraran per metre lineal, totalment 

col·locades i executades, respectivament. 

Els filtres d’arena es mesuraran per metre quadrat amb igual profunditat, totalment acabat. 

La resta d’elements de la instal·lació, com ara embornals, desaigües, arquetes, caixes sifòniques, etc., es mesurarà per unitat, 

totalment col·locada i comprovada incloent-hi tots els accessoris i les connexions necessaris perquè funcioni correctament. 

Prescripcions sobre els productes 

Característiques i recepció dels productes que s’incorporin a les unitats d’obra 

La recepció dels productes, equips i sistemes es farà tal com es desenvolupa en la Part II: Condicions de recepció de 

productes. Aquest control comprèn el control de la documentació dels subministraments (inclosa la del marcatge CE quan 

sigui pertinent), el control mitjançant distintius de qualitat o avaluacions tècniques d’idoneïtat i el control mitjançant assaigs. 

Els elements que componen la instal·lació de la xarxa d’evacuació d’aigua són: 

- Tancaments hidràulics, que poden ser: sifons individuals, caixes sifòniques, embornals sifònics, arquetes sifòniques. 

- Vàlvules de desaigüe. Les reixetes de totes les vàlvules seran de llautó cromat o d’acer inoxidable, excepte en piques 

d’escurar en les quals seran necessàriament d’acer inoxidable. 

- Xarxes de petita evacuació. 

- Baixants i canalons. 

- Calderetes o cassoletes i embornals. 

- Col·lectors, que podran ser penjats o soterrats. 

- Elements de connexió. 

Arquetes disposades sobre fonament de formigó, amb tapa practicable. Els tipus d’arquetes poden ser a peu de baixant, de 

pas, de registre i d’extradós. 

Separador de greixos. 

- Elements especials. 

Sistema de bombament i elevació. 

Vàlvules antiretorn de seguretat. 

- Subsistemes de ventilació. 

Ventilació primària. 

Ventilació secundària. 
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Ventilació terciària. 

Ventilació amb vàlvules de ventilació. 

- Depuració. 

Fossa sèptica. 

Fossa de decantació-digestió. 

De manera general, les característiques dels materials per a la instal·lació d’evacuació d’aigües seran: 

Resistència a la forta agressivitat de les aigües a evacuar. 

Impermeabilitat total a líquids i gasos. 

Suficient resistència a les càrregues externes. 

Flexibilitat per a poder absorbir els moviments. 

Llisor interior. 

Resistència a l’abrasió. 

Resistència a la corrosió. 

Absorció de sorolls, produïts i transmesos. 

Les bombes han de ser de regulació automàtica, que no s’obstrueixin fàcilment, i sempre que sigui possible se sotmetran les 

aigües negres a un tractament previ abans de bombar-les. 

Les bombes tindran un disseny que garanteixi una protecció adequada contra les matèries sòlides en suspensió en l’aigua. 

Aquests sistemes han d’estar dotats d’una canonada de ventilació capaç de descarregar adequadament l’aire del dipòsit 

de recepció. 

El material utilitzat en la construcció de les fosses sèptiques ha de ser impermeable i resistent a la corrosió. 

Productes amb marcatge CE, de conformitat amb el Reglament (UE) núm. 305/2011 de productes de la construcció: 

Canonades de gres, accessoris i juntes per a sanejament (vegeu Part II: Relació de productes amb marcatge CE, 14.1). 

Canonades de fibrociment per a drenatge i sanejament. Passos d’home i càmeres d’inspecció (vegeu Part II: Relació de 

productes amb marcatge CE, 14.1). 

Tubs i accessoris d’acer galvanitzat en calent soldats longitudinalment amb maneguet acoblable per a canalització 

d’aigües residuals (vegeu Part II: Relació de productes amb marcatge CE, 14.1). 

Tubs i accessoris d’acer inoxidable soldats longitudinalment, per a canalització d’aigües residuals (vegeu Part II: Relació de 

productes amb marcatge CE, 14.1). 
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Tubs i accessoris de fosa, les unions i peces especials destinats a l’evacuació d’aigües dels edificis (vegeu Part II: Relació de 

productes amb marcatge CE, 14.1). 

Canonades, accessoris i peces especials de fosa dúctil i les unions (vegeu Part II: Relació de productes amb marcatge CE, 

14.1). 

Pous de registre i càmeres d’inspecció de formigó en massa, formigó armat i formigó amb fibres d’acer (vegeu Part II: 

Relació de productes amb marcatge CE, 14.2). 

Barrots per a pous de registre soterrats (vegeu Part II: Relació de productes amb marcatge CE, 14.2). 

Escales fixes per a pous de registre (vegeu Part II: Relació de productes amb marcatge CE, 14.2. 

Plantes elevadores d’aigües residuals que contenen matèries fecals (vegeu Part II: Relació de productes amb marcatge CE, 

14.3). 

Plantes elevadores d’aigües residuals que no contenen matèries fecals (vegeu Part II: Relació de productes amb marcatge 

CE, 14.3). 

Plantes elevadores d’aigües residuals que contenen matèries fecals per a aplicacions limitades (vegeu Part II: Relació de 

productes amb marcatge CE, 14.3). 

Vàlvules de retenció per a aigües residuals que no contenen matèries fecals i per a aigües residuals que contenen matèries 

fecals en plantes elevadores d’aigües residuals (vegeu Part II: Relació de productes amb marcatge CE,14.4). 

Vàlvules equilibradores de pressió per a sistemes de desaigüe (vegeu Part II: Relació de productes amb marcatge CE, 14.4). 

Canals de desaigüe per a zones de circulació utilitzades per vianants i vehicles (vegeu Part II: Relació de productes amb 

marcatge CE, 14.5). 

Fosses sèptiques prefabricades (vegeu Part II: Relació de productes amb marcatge CE, 14.6). 

Fosses sèptiques muntades en la destinació a partir de conjunts prefabricats (vegeu Part II: Relació de productes amb 

marcatge CE, 14.6). 

Plantes de depuració d’aigües residuals domèstiques prefabricades i/o muntades en la destinació (vegeu Part II: Relació de 

productes amb marcatge CE, 14.6). 

Dispositius antiinundació per a edificis (vegeu Part II: Relació de productes amb marcatge CE, 14.7). 

Juntes d’estanquitat de canonades emprades en canalitzacions d’aigua i en drenatge. Cautxú vulcanitzat (vegeu Part II: 

Relació de productes amb marcatge CE, 14.8). 

Juntes d’estanquitat de canonades emprades en canalitzacions d’aigua i en drenatge. Elastòmers termoplàstics, (veure Part 

II: Relació de productes amb marcatge CE, 14.8). 
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Juntes d’estanquitat de canonades emprades en canalitzacions d’aigua i en drenatge. Materials cel·lulars de cautxú 

vulcanitzat (vegeu Part II: Relació de productes amb marcatge CE, 14.8). 

Juntes d’estanquitat de canonades emprades en canalitzacions d’aigua i en drenatge. Elements d’estanquitat de poliuretà 

modelat (vegeu Part II: Relació de productes amb marcatge CE, 14.8). 

Juntes d’estanquitat de canonades emprades en canalitzacions d’aigua i en drenatge. Separadors de greixos (vegeu Part II: 

Relació de productes amb marcatge CE, 14.9). 

Adhesius per a sistemes de canalització en materials termoplàstics sense pressió (vegeu Part II: Relació de productes amb 

marcatge CE, 14.10). 

Es farà la comprovació de la documentació de subministrament en tots els casos, verificant que coincideix el que s’ha 

subministrat en obra amb el que s’indica en el projecte. 

Accessoris de desaigüe: defectes superficials. Diàmetre del desaigüe. Diàmetre exterior de la brida. Tipus. Estanquitat. Marca 

del fabricant. Norma a la qual s’ajusta. 

Desguassos sense pressió hidroestàtica: estanquitat a l’aigua: sense fuga. Estanquitat a l’aire: sense fuga. Cicle de 

temperatura elevada: sense fuga abans i després de l’assaig. Marca del fabricant. Diàmetre nominal. Gruix de paret mínima. 

Material. Codi de l’àrea d’aplicació. Any de fabricació. Comportament funcional en clima fred. 

Les peces que no compleixin les especificacions de projecte, hagin patit danys durant el transport o que presenten defectes 

seran rebutjades. 

Emmagatzematge i manipulació (criteris d’ús, gestió de residus, conservació i manteniment) 

L’emmagatzematge en obra es farà dins dels respectius embalatges originals i d’acord amb les instruccions del fabricant. 

Serà en un lloc protegit de pluges i focus humits, en zones allunyades de possibles impactes. No estaran en contacte amb el 

terreny. 

Prescripcions quant a l'execució per unitats d'obra 

Característiques tècniques de cada unitat d’obra 

• Condicions prèvies: suport 

S’hauran deixat en els forjats els buits necessaris per al pas de conduccions i baixants, igual que en els elements estructurals 

els passatubs previstos en el projecte. 

Es procedirà a una localització de les canalitzacions existents i un replanteig de la canalització a portar a cap, amb el traçat 

dels nivells d’aquesta. 

Els suports de la instal·lació de sanejament segons els diferents trams d’aquesta seran: 
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Paraments verticals (grossària mínima ½ peu). 

Forjats. 

Rases fetes en el terreny. 

• Compatibilitat entre els productes, elements i sistemes constructius 

Per a prevenir el fenomen electroquímic de la corrosió galvànica entre metalls amb diferent potencial, s’adoptaran les 

mesures següents: 

Evitar el contacte entre dos metalls de diferent activitat. En cas de no poder evitar el contacte, s’hauran de triar metalls 

pròxims en la sèrie galvànica. 

Aïllar elèctricament els metalls amb diferent potencial. 

Evitar l’accés d’aigua i oxigen a la zona d’unió dels dos metalls. 

En els trams de les derivacions interiors, els conductes no es fixaran a l’obra amb elements rígids (morters, guixos). 

Per a fer la unió dels diferents trams de tubs dins de les rases, es considerarà la compatibilitat de materials i els tipus d’unió: 

Amb canonades de formigó, les unions seran mitjançant gafets de formigó en massa. 

Amb canonades de PVC, no s’admetran les unions fabricades mitjançant soldadura o cola de diversos elements, les unions 

entre tubs seran d’endoll o cordó amb junta de goma, o apegada mitjançant adhesius. 

Segons el CTE DB HS 4, apartat 6.3.1: 

Per als tubs d’acer galvanitzat es consideraran agressives les aigües no incrustants amb continguts d’ió clorur superiors a 250 

mg/l. Per als tubs d’acer galvanitzat les condiciones límit de l’aigua a transportar, a partir de les quals serà necessari un 

tractament, seran les de la taula 6.1. Per a les canonades d’acer inoxidable, les qualitats d’aquest se seleccionaran en 

funció del contingut de clorurs dissolts en l’aigua. Quan aquests no sobrepassin els 200 mg/l es pot emprar l’AISI- 304. Per a 

concentracions superiors és necessari utilitzar l’AISI-316. 

Segons el CTE DB HS 4, apartat 6.3.2: 

S’evitarà l’acoblament de canonades i elements de metalls amb diferents valors de potencial electroquímic excepte quan, 

segons el sentit de circulació de l’aigua, s’instal·li de primer el de menor valor. Es podran acoblar a l’acer galvanitzat 

elements d’acer inoxidable. En les baines passamurs, s’interposarà un material plàstic per a evitar contactes inconvenients 

entre diferents materials. Per als trams de les derivacions interiors, els conductes no hauran de quedar subjectes a l’obra amb 

elements rígids (morters, guixos). En el cas d’utilitzar canonada de gres (a causa d’existència d’aigües residuals molt 

agressives), la subjecció no serà rígida, i s’evitaran els morters i s’utilitzarà en el seu lloc un cordó revestit d’una capa de brea 

i la resta reblida d’asfalt. La derivació o canó de desaigüe del vàter que travessi un parament o forjat, no se subjectarà amb 

morter, sinó a través de passatubs, o segellant l’interstici entre obra i conducte amb material elàstic. Qualsevol pas de trams 

de la xarxa a través d’elements estructurals deixarà una folgança a segellar amb material elàstic. Vàlvules de desaigüe: en 
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el muntatge no es permetrà la manipulació d’aquestes, i quedarà prohibida la unió amb massilla. Quan el tub sigui de 

polipropilè, no s’utilitzarà líquid soldador. S’hauran de protegir les canonades de fosa soterrades en terrenys particularment 

agressius. Es podrà evitar l’acció d’aquesta mena de terrenys mitjançant l’aportació de terres químicament neutres o de 

reacció bàsica -per addició de calç-, emprant tubs amb revestiments especials i proteccions exteriors mitjançant fundes de 

film de polietilè. En aquest últim cas, s’utilitzarà tub de PE de 0,2 mm de grossària i de diàmetre superior al tub de fosa. Com a 

complement, s’utilitzarà fil d’acer amb recobriment plastificat i tires adhesives de film de PE d’uns 50 mm d’ample. 

En xarxes de petita evacuació en el cas de canonades encastades s’aïllaran per a evitar corrosions, esclafades o fugues. 

Igualment, no quedaran subjectes a l’obra amb elements rígids com ara guixos o morters. En el cas d’utilitzar canonades de 

gres, per l’agressivitat de les aigües, la subjecció no serà rígida, i s’evitaran els morters i s’utilitzaran en el seu lloc un cordó 

revestit de brea i la resta reblida d’asfalt. 

En el cas de col·lectors soterrats, per a la unió dels diferents trams de tubs dins de les rases, es considerarà la compatibilitat 

de materials i els tipus d’unió: 

Per a canonades de formigó, les unions seran mitjançant gafets de formigó en massa; 

Per a canonades de PVC, no s’admetran les unions fabricades mitjançant soldadura o cola de diversos elements, les unions 

entre tubs seran d’endoll o cordó amb junta de goma, o apegada mitjançant adhesius. 

Procés d’execució 

• Execució 

L’acoblament de les vàlvules de desaigüe i la interconnexió s’efectuarà mitjançant juntes mecàniques amb rosca i junta 

tòrica, i queda prohibida la unió amb massilla. Quan el tub sigui de polipropilè, no s’utilitzarà líquid soldador. 

Tant els sifons individuals com les caixes sifòniques seran accessibles en tots els casos, i sempre des del mateix local en què 

estiguin instal·lats. Els sifons individuals s’instal·laran tan a prop com sigui possible de la vàlvula de descàrrega de l’aparell 

sanitari o en el mateix aparell sanitari. Els tancaments hidràulics no quedaran tapats o ocults per barandats, forjats, etc., que 

dificulten o impossibiliten l’accés i el manteniment. Quan el canó de desaigüe del vàter sigui de plàstic, s’acoblarà al 

desaigüe de l’aparell per mitjà d’un sistema de junta de cautxú de segellament hermètic. 

Les caixes sifòniques quedaran enrasades amb el paviment i seran registrables mitjançant tapa de tancament hermètic, 

estanca a l’aire i a l’aigua. No es podran connectar desaigües procedents de cap altre tipus d’aparell sanitari a caixes 

sifòniques que arrepleguin desaigües d’urinaris. La connexió dels ramals de desaigüe a la caixa sifònica es farà a una altura 

mínima de 2 cm i el tub d’eixida com a mínim a 5 cm, per formar així un tancament hidràulic. La connexió del tub d’eixida al 

baixant no es farà a un nivell inferior al de la boca del pot per a evitar la pèrdua del segell hidràulic. 

Tant en els baixants mixtos com en els baixants de pluvials, la caldereta s’instal·larà en paral·lel amb el baixant, a fi de poder 

garantir el funcionament de la columna de ventilació. L’embornal sifònic es disposarà a una distància del baixant inferior o 
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igual a 5 m, i es garantirà que en cap punt de la coberta se superi una altura de 15 cm de formigó de pendent. El seu 

diàmetre serà superior a 1,5 vegades el diàmetre del baixant a la qual desaigua. 

Els canalons, en general i excepte les especificacions següents, es disposaran amb un pendent mínim de 0,5%, cap a 

l’exterior. Per a la construcció de canalons de zinc, se soldaran les peces en tot el perímetre, les abraçadores a les quals se 

subjectarà la xapa, s’ajustaran a la forma d’aquesta i seran de platina d’acer galvanitzat. Es col·locaran aquests elements 

de subjecció a una distància màxima de 50 cm i anirà passat almenys 1,5 cm de la línia de teules de la volada. Amb 

canalons de plàstic, es pot establir un pendent mínim de 0,16%. En aquests canalons s’uniran els diferents perfils amb 

maneguet d’unió amb junta de goma. La separació màxima entre ganxos de subjecció no excedirà 1 m, deixant espai per 

als baixants i unions, per bé que en zones de neu la distància es reduirà a 70 cm. Tots els accessoris han de portar una zona 

de dilatació d’1 cm almenys. La connexió de canalons al col·lector general de la xarxa vertical annexa, si és el cas, es farà a 

través d’embornal sifònic. 

Les xarxes seran estanques i no presentaran exsudacions ni estaran exposades a obstruccions. S’evitaran els canvis bruscos 

de direcció i s’usaran peces especials adequades. S’evitarà l’enfrontament de dos ramals sobre una mateixa canonada 

col·lectiva. Se subjectaran mitjançant brides o ganxos disposats cada 70 cm per a tubs de diàmetre no superior a 5 cm i 

cada 50 cm per a diàmetres superiors. Quan la subjecció es faci a paraments verticals, aquests tindran un gruix mínim de 9 

cm. Les abraçadores de penjament dels forjats portaran folre interior elàstic i seran regulables per a donar-los el pendent 

adequat. En el cas de canonades encastades s’aïllaran per a evitar corrosions, esclafades o fugues. Igualment, no 

quedaran subjectes a l’obra amb elements rígids, com ara guixos o morters. En el cas d’usar canonades de gres, per 

l’agressivitat de les aigües, la subjecció no serà rígida, s’evitaran els morters i s’utilitzarà en el seu lloc un cordó revestit de 

brea i la resta reblida d’asfalt. Els passos a través de forjats, o de qualsevol element estructural, es faran amb contratub de 

material adequat, amb una folgança mínima d’1 cm, que es compactarà amb massilla asfàltica o material elàstic. 

Els baixants s’executaran de manera que queden aplomades i fixades a l’obra, la grossària de la qual no haurà de ser 

menor de 12 cm, amb elements de subjecció mínims entre forjats. La fixació es farà amb una abraçadora de fixació en la 

zona de l’embocadura, perquè cada tram de tub sigui autoportant, i una abraçadora de guia en les zones intermèdies. La 

distància entre abraçadores ha de ser de 15 vegades el diàmetre. Els baixants, en qualsevol cas, es mantindran separades 

dels paraments. En edificis de més de 10 plantes, s’interromprà la verticalitat del baixant amb la finalitat de disminuir el 

possible impacte de caiguda. La desviació ha de preveure’s amb peces especials o escuts de protecció del baixant i 

l’angle de la desviació amb la vertical ha de ser superior a 60°, a fi d’evitar possibles embossos. El reforçament es farà amb 

elements de polièster aplicats in situ. 

Les ventilacions primàries aniran proveïdes del corresponent accessori estàndard que garanteixi l’estanquitat permanent de 

la rematada entre impermeabilitzant i canonada. En els baixants mixtos o residuals, que vagin dotades de columna de 

ventilació paral·lela, aquesta es muntarà tan a prop com sigui possible del baixant; per a la interconnexió entre ambdues 

s’usaran accessoris estàndard del mateix material del baixant, que garanteixin l’absorció de les diferents dilatacions que es 

produeixin en les dues conduccions, baixant i ventilació. Aquesta interconnexió es farà, en qualsevol cas, en el sentit invers al 
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del flux de les aigües, a fi d’impedir que aquestes penetren en la columna de ventilació. Els passos a través de forjats es faran 

en idèntiques condicions que per als baixants. La ventilació terciària es connectarà a una distància del tancament hidràulic 

entre 2 i 20 vegades el diàmetre de la canonada. Es farà en sentit ascendent o, en tot cas, horitzontal per una de les parets 

del local humit. Les vàlvules de ventilació es muntaran entre l’últim i el penúltim aparell, i per damunt, d’1 a 2 m, del nivell del 

flux dels aparells. Es col·locaran en un lloc ventilat i accessible. La unió podrà ser per pressió amb junta de cautxú o 

segellada amb silicona. L’entroncament amb el baixant es mantindrà lliure de connexions de desaigüe a una distància igual 

o major que 1 m a banda i banda. 

Se situarà un tap de registre en cada entroncament i en trams rectes cada 15 m, que s’instal·laran en la meitat superior de la 

canonada. 

En els canvis de direcció se situaran colzes de 45º, amb registre roscat. 

La separació entre abraçadores serà funció de la fletxa màxima admissible per la classe de tub, que serà: 

En tubs de PVC i per a tots els diàmetres, 3 cm. 

En tubs de fosa, i per a tots els diàmetres, 3 mm. 

Encara que s’haurà de comprovar la fletxa màxima citada, s’inclouran abraçadores cada 1,50 m, per a tota classe de tubs, i 

la xarxa quedarà separada de la cara inferior del forjat un mínim de 5 cm. Aquestes abraçadores, amb les quals se 

subjectaran al forjat, seran de ferro galvanitzat i disposaran de folre interior elàstic, i seran regulables per a donar-los el 

pendent desitjat. Es disposaran sense ajust en les goles de cada accessori, de manera que s’establiran els punts fixos; els 

suports restants seran esvarosos i suportaran únicament la xarxa. Quan la generatriu superior del tub quede a més de 25 cm 

del forjat que la sustenta, tots els punts fixos d’ancoratge de la instal·lació es faran mitjançant trapezis de fixació, per mitjà de 

tirants ancorats al forjat en els dos sentits (aigües amunt i aigües avall), de l’eix de la conducció, a fi d’evitar el 

desplaçament d’aquests punts per vinclament del suport. En tots els casos s’instal·laran els absorbidors de dilatació 

necessaris. En canonades encolades s’utilitzaran maneguets de dilatació o unions mixtes (encolades amb juntes de goma) 

cada 10 m. La canonada principal es prolongarà 30 cm des de la primera presa per a resoldre possibles obturacions. Els 

passos a través d’elements de fàbrica es faran amb contratub d’algun material adequat, amb les folgances corresponents, 

segons s’ha indicat per als baixants. 

La unió del baixant a l’arqueta es farà mitjançant un maneguet esvarós arenat prèviament i assegurat a l’arqueta. Aquest 

arenament permetrà ser assegurat amb morter de ciment en l’arqueta, per garantir d’aquesta manera una unió estanca. Si 

la distància del baixant a l’arqueta de peu de baixant és llarga, es col·locarà el tram de tub entre les dues sobre un suport 

adequat que no limiti el moviment d’aquest, per a impedir que funcioni com a mènsula. 

Si les arquetes són fabricades in situ, podran ser construïdes amb fàbrica de rajola massissa de mig peu de grossària, tapada i 

polida interiorment, es recolzaran sobre una solera de formigó de 10 cm de grossària i es cobriran amb una tapa de formigó 

prefabricat de 5 cm de gruix. El gruix de les fetes amb formigó serà de 10 cm. La tapa serà hermètica amb junta de goma 

per a evitar el pas d’olors i gasos. Els encontres de les parets laterals s’han de fer a mitja canya, per a evitar el dipòsit de 
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matèries sòlides a les cantonades. Igualment, es conduiran les aigües entre l’entrada i l’eixida mitjançant mitges canyes fetes 

sobre llit de formigó en forma de pendent. 

Per a la unió dels diferents trams de tubs dins de les rases, es considerarà la compatibilitat de materials i els tipus d’unió: 

Per a canonades de formigó, les unions seran mitjançant gafets de formigó en massa. 

Per a canonades de PVC, no s’admetran les unions fabricades mitjançant soldadura o cola de diversos elements, les unions 

entre tubs seran d’endoll o cordó amb junta de goma, o apegada mitjançant adhesius. 

Quan hi hagi la possibilitat d’invasió de la xarxa per arrels de les plantacions immediates a aquesta, es prendran les mesures 

adequades per a impedir-ho, com ara disposar malles de geotèxtil. Els tubs es recolzaran en tota la longitud sobre un llit de 

material granular (arena/grava) o terra exempta de pedres (gruix mínim de 10 + diàmetre exterior/10 cm). Aquesta base, 

quan es tracti de terrenys poc consistents, serà un llit de formigó en tota la longitud. El gruix d’aquest llit de formigó serà de 15 

cm i sobre aquest anirà el llit descrit anteriorment. Es compactaran els laterals i es deixaran al descobert les unions fins a 

haver-se fet les proves d’estanquitat. El rebliment es farà per capes de 10 cm, compactant, fins a 30 cm del nivell superior, en 

què es farà un últim abocament i la compactació final. 

Amb canonades de materials plàstics, el llit de suport s’interromprà per reservar uns nínxols en la zona on aniran situades les 

juntes d’unió. Una vegada situada la canonada, es rebliran els flancs per a evitar que queden buits i es compactaran els 

laterals fins al nivell del pla horitzontal que passa per l’eix del tub. S’utilitzarà reble que no contingui pedres o terrossos de més 

de 3 cm de diàmetre i tal que el material pulverulent (diàmetre inferior a 0,1 mm), no superi el 12%. Es prosseguirà el rebliment 

dels laterals fins a 15 cm per damunt del nivell de la clau del tub i es compactarà novament. La compactació de les capes 

successives es farà per capes no superiors a 30 cm i s’usarà material exempt de pedres de diàmetre superior a 1 cm. 

El dipòsit acumulador d’aigües residuals serà de construcció estanca per a evitar l’eixida de males olors i estarà dotat d’una 

canonada de ventilació amb un diàmetre igual a la meitat del de la presa i com a mínim de 8 cm. Tindrà, preferiblement, en 

planta una superfície de secció circular, per a evitar l’acumulació de dipòsits sòlids. Ha de quedar un mínim de 10 cm entre 

el nivell màxim de l’aigua en el dipòsit i la generatriu inferior de la canonada de presa. Quan s’utilitzen bombes de tipus 

submergible, s’allotjaran en una fossa per a reduir la quantitat d’aigua que queda per sota de la boca d’aspiració. El fons 

del tanc haurà de tenir un pendent mínim del 25%. 

Per a controlar la marxa i parada de la bomba s’usaran interruptors de nivell, instal·lats en els nivells alt i baix respectivament. 

S’instal·larà a més un nivell d’alarma per damunt del nivell superior i un altre de seguretat per sota del nivell mínim. Quan hi 

hagi risc de flotació dels equips, aquests es fixaran a l’allotjament per a evitar aquest risc. 

En cas d’existència de fossa seca, aquesta disposarà d’espai suficient perquè hi hagi, almenys, 60 cm al voltant i per damunt 

de les parts o components que puguin necessitar manteniment. Igualment, se la dotarà d’embornal de 10 cm de diàmetre 

almenys, ventilació adequada i il·luminació mínima de 200 luxs. 
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Totes les connexions de les canonades del sistema de bombament i elevació estaran dotades dels elements necessaris per a 

la no transmissió de sorolls i vibracions. El dipòsit de recepció que contingui residus fecals no estarà integrat en l’estructura de 

l’edifici. 

En l’entrada de l’equip es disposarà una clau de tall, així com a l’eixida i després de la vàlvula de retenció. No es farà cap 

connexió en la canonada de descàrrega del sistema. No es connectarà la canonada de descàrrega a baixant de 

qualsevol tipus. La connexió amb el col·lector de desaigüe es farà sempre per gravetat. En la canonada de descàrrega no 

es col·locaran vàlvules de ventilació. 

• Gestió de residus 

Els residus generats durant l’execució de la unitat d’obra seran tractats d’acord amb la Part III: Gestió de residus de 

construcció o demolició en l’obra. 

• Toleràncies admissibles 

No s’admetran desviacions respecte als valors de projecte superiors al 10%. 

• Condicions d’acabament 

Al final de la instal·lació, i informada la direcció facultativa, l’instal·lador autoritzat emetrà la documentació reglamentària 

que acrediti la conformitat de la instal·lació amb la Reglamentació vigent. 

Control d’execució, assaigs i proves 

• Control d’execució 

- Xarxa horitzontal: 

- Conduccions soterrades: 

Rases de sanejament. Profunditat. Llit de suport de tubs. Pendents. Rebliment. 

Tubs. Material i diàmetre segons especificacions. Connexió de tubs i arquetes. Segellament. 

Pou de registre i arquetes: 

Disposició, material i dimensions segons especificacions. Tapes de registre. 

Acabat interior. Connexions als tubs. Segellament. 

- Conduccions suspeses: 

Material i diàmetre segons especificacions. Registres. 

Subjecció amb brides o ganxos al forjat (cada 70 cm). Pendents. 

Juntes estanques. 
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Passatubs i segellament en el pas a través de murs. 

Xarxa de desaigües: 

- Desaigüe d’aparells: 

Sifons individuals en aparells sanitaris i connexió als aparells. 

Caixes sifòniques (si és el cas). Connexió i tapa. 

Sifons registrables en desaigües d’aparells de bombament (llavadores...). 

Pendents de la xarxa horitzontal. Connexió a baixants. 

Distància màxima de vàters a baixants. Connexió de l’aparell a baixant. 

- Embornals: 

Replanteig. Nombre d’unitats. Tipus. 

Col·locació. Impermeabilització, encavalcaments. 

Tancament hidràulic. Connexió. Reixeta. 

- Baixants: 

Material i diàmetre especificats. 

Existència de passatubs i segellament a través de forjats. 

Dues fixacions mitjançant abraçadores, per cada tub. 

Protecció en zona de possible impacte. 

Rematada de ventilació. Es prolonga per damunt de la coberta la longitud especificada. 

La ventilació de baixants no està associada a altres conductes de ventilació de locals (tipus xunt). 

- Ventilació: 

Conduccions verticals: 

Disposició: tipus i seccions segons especificacions. Col·locació i unió entre peces correctes. 

Aplomat: comprovació de la verticalitat. 

Sustentació: correcta sustentació de cada nivell de forjat. Sistema de suport. 

Aïllament tèrmic: grossària especificada. Continuïtat de l’aïllament. 

Aspirador estàtic: altura sobre coberta. Distància a altres elements. 

Fixació. Travada, si és el cas. 
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Connexions individuals: 

Derivacions: connexió correcta amb peça especial de derivació. Col·locació correcta de la reixeta. 

Revestiments o falsejament de la instal·lació: es posarà especial atenció a no interrompre’ls en tot el recorregut, des de terra 

fins al forjat superior. No s’admetran falsejaments interromputs en els falsos sostres o passos de canonades no segellades. 

• Assaigs i proves 

Segons CTE DB HS 5, apartat 5.6, es faran proves d’estanquitat. 

Conservació i manteniment 

La instal·lació no s’usarà per a l’evacuació d’un altre tipus de residus que no siguin aigües residuals o pluvials. 

Es revisarà que estiguin tancades totes les connexions dels desaigües que s’hagin de connectar a la xarxa de clavegueram i 

es taparan totes les arquetes per a evitar caigudes de persones, materials i objectes. 

Prescripcions sobre verificacions a l'edifici acabat 

Verificacions i proves de servei per a comprovar les prestacions finals de l’edifici 

Documentació: certificats, butlletins i documentació addicional exigida per l’Administració competent. 

4. Revestiments i paviments 

4.1. Revestiment de paraments 

4.1.1. Enrajolats 

Revestiment per als acabats de paraments interiors i exteriors amb rajoles ceràmiques esmaltades o no, amb mosaic ceràmic 

de vidre, i peces complementàries i especials, assegurats al suport mitjançant material de subjecció, amb acabat rejuntat o 

sense. 

Criteris de mesurament i valoració d’unitats 

Metre quadrat de xapat realment executat, incloent-hi talls, part proporcional de peces complementàries i especials, 

rejuntada i queixals, descomptant buits, fins i tot eliminació de restes i neteja. 

Prescripcions sobre els productes 

Característiques i recepció dels productes que s’incorporin a les unitats d’obra 
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Segons CTE DB HE 1, punt 6 de l’apartat 5.1, es comprovarà que les propietats higrotèrmiques dels productes utilitzats en els 

tancaments es corresponen amb les especificades en projecte: conductivitat tèrmica λ, factor de resistència a la difusió del 

vapor d’aigua μ, i, si és el cas, densitat ρ i calor específica cp, complint la transmitància tèrmica màxima exigida als 

tancaments que componen l’envoltant tèrmic. 

Segons DB HR, apartat 4.1, en el plec de condicions del projecte han d’expressar-se les característiques acústiques dels 

productes utilitzats en els elements constructius de separació. Els productes que componen els elements constructius 

homogenis es caracteritzen per la massa per unitat de superfície kg/m2. 

- Taulells ceràmics: 

Gres esmaltat: taulells amb absorció d’aigua baixa o mitjana-baixa, premsats en sec, esmaltats. Adequats per a revestiment 

de façanes. 

Gres porcellànic: taulells amb molt baixa absorció d’aigua, premsats en sec o extrudits, i esmaltats o no esmaltats. Adequats 

per a revestiment de façanes i parets interiors. 

Gres rústic: taulells amb absorció d’aigua baixa o mitjana-baixa, extrudits, generalment no esmaltats. Adequats per a 

revestiment de sòcols i façanes. 

Fang cuit: taulells amb d’aparença rústica i alta absorció d’aigua, la majoria no esmaltades. 

Taulellet: taulellets amb absorció d’aigua alta, premsats en sec i esmaltats. Les característiques els fan particularment 

adequats per a revestiment de parets interiors de locals en edificis residencials, comercials, etc. 

Làmina ceràmica: taulells de molt reduït gruix (3 a 6 mm), generalment no esmaltats i de longituds de fins a 3.600 mm i 

amplàries entre 900 i 1.500 mm, amb molt baixa absorció d’aigua. Les característiques que presenten les converteixen en 

particularment adequades per al revestiment de façanes i parets interiors en edificis de pública concurrència. 

- Sistemes: conjunts de peces amb mides, formes o colors diferents, que tenen una funció comuna: 

Sistemes per a piscines: inclouen peces planes i tridimensionals. Són generalment esmaltades i de gres. Han de tenir bona 

resistència a la intempèrie i als agents químics de neteja i additius per a aigües de piscina. 

- Mosaic: peces generalment quadrades i xicotetes, considerant com a tals les que es poden inscriure en un quadrat de 70 x 

70 mm. Podran ser de peces ceràmiques o de vidre. 

- Peces complementàries i especials, de molt diverses mides i formes: llistells, tacs, tires i algunes motlures i sanefes. 

Característiques mínimes que han de complir tots els taulells ceràmics: 

Característiques dimensionals. Segons UNE-EN ISO 10545-2:2019. Segons especificació de l’annex de la norma UNE-EN 

14411:2016 aplicable al producte. 

Expansió per humitat. Segons UNE-EN ISO 10545-10:2022. Màxim 0,6 mm/m. 

Resistència als clevills. Segons UNE-EN ISO 10545-11:1997. Mínim 3 cicles sense clevills. 
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Resistència química. Segons UNE-EN ISO 10545-13:2017: a productes domèstics: Mínim classe A; i a bases i àcids a àcids i 

bases (baixa concentració): Mínim classe LB. 

Resistència a les taques. Segons UNE-EN ISO 10545-14:2015. Mínim classe 3. 

Quan es tracti de revestiment exterior, ha de tenir una resistència a filtració, segons el CTE DB HS 1 apartat 2.3.2. 

Les peces no estaran trencades, descantellades ni tacades, i tindran un color i una textura uniforme en tota la superfície. 

- Sistema de col·locació en capa gruixuda: per a la col·locació es poden usar morters industrials (secs, humits), semiacabats i 

fets en obra. Material d’unió: morter tradicional (MC). 

- Sistema de col·locació en capa fina, els materials d’unió que s’usen són: 

Adhesius cimentosos o morters cola (C): constituït per conglomerants hidràulics, càrregues minerals i additius orgànics. N’hi 

ha de dues classes principals: adhesiu cimentós normal (C1) i adhesiu cimentós millorat (C2). 

Adhesius en dispersió o pastes adhesives (D): constituït per un conglomerant orgànic d’acord amb la norma UNE-EN 12004-

1:2017 i UNE 138002:2023, additius orgànics i càrregues minerals. N’hi ha de dues classes: adhesiu en dispersió normal (D1) i 

adhesiu en dispersió millorat (D2). 

Adhesius de resines reactives (R): constituït per resines sintètiques, additius orgànics i càrregues minerals. N’hi ha de dues 

classes, principalment: adhesiu de resines reactives normal (R1) i adhesiu de resines reactives millorat (R2). 

Característiques dels materials d’unió són: adherència mecànica i química, temps obert, deformabilitat, durabilitat a cicles 

de gel i desgel, esvarada o despenjollament, enduriment ràpid, etc. 

- Material de rejuntada: 

Material de rejuntada cimentosa (CG): constituït per conglomerants hidràulics, càrregues minerals i additius orgànics, que 

només han de mesclar-se amb aigua o addició liquida just abans de l’ús. N’hi ha de dues classes, d’acord amb UNE-EN 

13888:2009: normal (CG1), recomanat per a paraments, i millorat (CG2), recomanat per a paviments. Les característiques 

fonamentals són: resistència a abrasió; resistència a flexió; resistència a compressió; retracció; absorció d’aigua. 

Material de rejuntada de resines reactives (RG): constituït per resines sintètiques, additius orgànics i càrregues minerals. Les 

característiques fonamentals són: resistència a abrasió; resistència a flexió; resistència a la compressió; retracció; absorció 

d’aigua. 

Abeurada de ciment (L): producte no normalitzat preparat in situ amb ciment Portland i càrregues minerals. 

- Material per a tapar juntes: 

Juntes estructurals: perfils o cobertors de cantells de plàstic o metall, massilla, etc. 

Juntes perimetrals: poliestirè expandit, silicona. 

Juntes de partició: perfils, materials elàstics o material de rejuntar. 
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La recepció dels productes, equips i sistemes es farà tal com es desenvolupa en la Part II: Condicions de recepció de 

productes. Aquest control comprèn el control de la documentació dels subministraments (inclosa la del marcatge CE quan 

sigui pertinent), el control mitjançant distintius de qualitat o avaluacions tècniques d’idoneïtat i el control mitjançant assaigs. 

- Taulells ceràmics (vegeu Part II: Relació de productes amb marcatge CE, 8.4): 

Cada subministrament anirà acompanyat d’un full de subministrament que contindrà les dades del taulell tipus de taulell, 

dimensions i forma, acabat i declaració del fabricant de les característiques tècniques del taulell subministrat. 

Segons la norma UNE-EN 14411:2016, l’embalatge dels taulells ceràmics ha d’incloure la informació següent: 

Marca del fabricant i/o la marca comercial, i país de fabricació (1a cocció). 

Designació de la qualitat, quan correspongui. 

Referència a l’annex a la norma UNE-EN 14411:2016 i classificació, quan sigui aplicable. 

Les mesures nominals i de fabricació. 

La naturalesa de la superfície: esmaltada (GL) o no esmaltada (UGL). 

El tractament superficial aplicat després de la cocció, si n’hi ha. 

El pes màxim total en sec de l’embalatge dels taulells ceràmics. 

En cas que l’embalatge o en albarà de lliurament no s’indiqui el codi de taulell amb especificació tècnica, se sol·licitarà al 

distribuïdor o al fabricant informació de les característiques tècniques del taulell ceràmic subministrat. 

- Mosaics: en general es presenten apegats per la cara vista a fulls de paper generalment perforats o, pel dors, a una xarxa 

tèxtil, de paper o de plàstic. 

- Adhesius per a taulells ceràmics (vegeu Part II: Relació de productes amb marcatge CE, 8.4): el producte se subministrarà 

ensacat. Els sacs es recepcionaran en bon estat, sense esgarranys, zones humides ni fugues de material. 

- Morters d’unió (vegeu Part II: Relació de productes amb marcatge CE, 19.1): fet en obra, comprovació de les dosificacions, 

matèries primeres: identificació: ciment, aigua, calç, arena; morter industrial. 

Emmagatzematge i manipulació (criteris d’ús, gestió de residus, conservació i manteniment) 

Els adhesius s’emmagatzemaran en local cobert, sec i ventilat. El temps de conservació és d’aproximadament un any des 

de la fabricació. 

Prescripcions quant a l'execució per unitats d'obra 

Característiques tècniques de cada unitat d’obra 
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D’acord amb el DB HR, apartat 4.2, en el Plec de Condicions del Projecte han d’expressar-se les característiques acústiques 

dels elements constructius obtinguts mitjançant assaigs en laboratori. Si aquestes s’han obtingut mitjançant mètodes de 

càlcul, els valors obtinguts i la justificació dels càlculs han d’incloure’s en la memòria del projecte i consignar-se en el plec de 

condicions. 

• Condicions prèvies: suport 

Professionals especialistes hauran de dur a terme la posada en obra dels revestiments ceràmics amb la supervisió de la 

direcció facultativa de les obres. 

El suport tindrà les propietats següents per a la col·locació de taulells: estabilitat dimensional, flexibilitat, resistència 

mecànica, sensibilitat a l’aigua, planitud. 

Es faran les comprovacions següents sobre el suport base: 

De l’estabilitat dimensional: temps d’espera des de fabricació. 

De la superfície de col·locació. 

Planitud: capa gruixuda (poden compensar-se desviacions amb grossària de morter). Capa fina (la desviació màxima amb 

regle de 2 m, no excedeix els 3 mm, o previsió una capa de morter o pasta anivelladora com a mesura addicional). 

Humitat: capa gruixuda (s’humecta el barandat sense arribar a saturació). Capa fina (la superfície està aparentment seca). 

Neteja: absència de pols, pegots, oli, etc. 

Rugositat: en cas de suports existents molt llisos, cal preveure un augment de rugositat mitjançant repicament o altres mitjans; 

això no serà necessari amb adhesius C2, D o R. 

Impermeabilització: sobre suports de fusta o guix serà convenient preveure una imprimació impermeabilitzant. 

• Compatibilitat entre els productes, elements i sistemes constructius 

L’arrebossat de base, una vegada endurit, estarà exempt de sals solubles que puguin impedir l’adherència del material 

d’unió. 

El material d’unió del taulell ceràmic al parament ha de ser apropiat a la seva naturalesa, ceràmica, de ciment, guix o una 

altra. Si és el cas, pot preveure’s la utilització d’un pont d’unió entre el suport i el material d’unió, a fi d’assegurar la fixació 

dels taulells. 

En cas de suports deformables o subjectes a moviments importants, s’usarà com a material d’unió adhesiu deformable (S1 o 

S2) i un material de rejuntada de major deformabilitat. 

Procés d’execució 

• Execució 
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La col·locació haurà d’efectuar-se en unes condicions meteorològiques normals (5 °C a 30 °C), procurant evitar la insolació 

directa, els corrents d’aire, les pluges i aplicar amb el risc de gelades. 

Es netejarà el suport i s’humitejaran suport i taulells si han de ser assegurades amb morter perquè no absorbeixin en excés 

l’aigua per a l’enduriment. Si han de ser assegurades amb pasta adhesiva es mantindrà sec el suport. En el primer cas, es 

requereix una superfície rugosa del suport. Es col·locarà un regle horitzontal a l’inici de l’entaulellat i es replantejaran els 

taulells en el parament per a l’especejament. L’entaulellat es començarà a partir del nivell superior del paviment i abans de 

fer aquest. Sobre murs de formigó s’eliminarà prèviament tot resta de desencofrant. 

- Pastament: 

Adhesius cimentosos: segons recomanacions del fabricant, es pastarà el producte fins a obtenir una massa homogènia i 

cremosa. Finalitzat el pastament, es mantindrà la pasta en repòs durant uns quants minuts. Abans de l’aplicació es farà un 

breu pastament. 

Adhesius en dispersió: es presenten llestos per a usar. 

Adhesius de resines reactives: segons indicacions del fabricant. 

- Col·locació general: 

Serà recomanable mesclar peces de diverses caixes. Les peces ceràmiques es col·locaran sobre la massa estesa 

pressionant-la per mitjà de colps lleus amb un mall de goma i movent-les lleugerament fins a aconseguir aplanar totalment 

els solcs de l’adhesiu per a assolir un contacte ple. Els taulells es col·locaran dins del temps obert de l’adhesiu, abans que es 

formi una pel·lícula seca en la superfície d’aquest que eviti l’adherència. No es farà l’entaulellat fins que no s’hagi produït la 

retracció més important del mur; és a dir, entre 45 i 60 dies. Quan es col·loquen productes porosos no esmaltats, es 

recomana l’aplicació d’un producte antiadherent del ciment, prèviament a les operacions de rejuntada per a evitar-ne la 

retenció i l’enduriment sobre la superfície del revestiment. 

Sistemes de col·locació: col·locació en capa gruixuda (es col·locarà el taulell ceràmic directament sobre el suport). 

Col·locació en capa fina (es farà sobre una capa prèvia de regularització del suport). 

L’adhesiu s’aplicarà segons les instruccions del fabricant. Es recomana estendre l’adhesiu en panys no més grans de 2 m2. Els 

taulells no hauran de col·locar-se si es forma una pel·lícula seca en la superfície de l’adhesiu. 

En cas de taulells assegurats amb morter de ciment: es col·locaran els taulells estesos sobre el morter de ciment prèviament 

aplicat sobre el suport (no mitjançant pilots individuals en cada peça), picant-los amb la paleta i col·locant petites peces 

per a garantir un ample de junta de col·locació uniforme. 

En cas de mosaics: el paper de la cara vista es desprendrà després de la col·locació i la xarxa dorsal quedarà incorporada 

al material d’unió. 

- Juntes: 

L’entaulellat es durà a terme amb una separació mínima entre taulells d’1,5 mm, d’acord amb la UNE 138002:2023. 
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Juntes de col·locació i rejuntada: pot ser una alternativa cobrir parcialment les juntes de col·locació amb tires d’un material 

compressible abans d’omplir-les de gom a gom. El material compressible no hauria d’adherir-se al material de rejuntada o, 

en cas contrari, haurà de cobrir-se amb una cinta de desolidarització. Aquestes cintes són generalment autoadhesives. La 

profunditat mínima de la rejuntada ha de ser de 2/3 del gruix del taulell. S’haurien d’omplir una vegada s’hagi endurit al cap 

de 24 hores de la col·locació dels taulells. 

Juntes de moviment estructurals: hauran de travessar totes les capes existents del sistema ceràmic fins a arribar al suport, 

incloent-hi la capa de desolidarització, si n’hi ha, respectant l’ample en totes les capes o, com a mínim, la de la junta del 

suport. Es rematen usualment amb perfils o reblint-les amb materials d’elasticitat duradora. 

Juntes de partició (dilatació): la superfície màxima a revestir sense aquestes juntes és de 16 m2 en paraments exteriors, 

segons la UNE-EN 138002:2023. 

- Tall i perforació: 

Els forats que es facin en les peces per al pas de canonades tindran un diàmetre d’1 cm major que el diàmetre d’aquestes. 

La col·locació dels taulells tallats es farà en els extrems dels paraments. 

• Gestió de residus 

Els residus generats durant l’execució de la unitat d’obra seran tractats d’acord amb la Part III: Gestió de residus de 

construcció o demolició en l’obra. 

• Toleràncies admissibles 

Característiques dimensionals per a col·locació amb junta mínima: 

- Longitud i amplària/ rectitud de costats: 

Per a L ≤ 100 mm ± 0,4 mm 

Per a L > 100 mm ± 0,3% i ± 1,5 mm. 

- Ortogonalitat: 

Per a L ≤ 100 mm ± 0,6 mm 

Per a L > 100 mm ± 0,5% i ± 2,0 mm. 

- Planitud de superfície: 

Per a L ≤ 100 mm ± 0,6 mm 

Per a L > 100 mm ± 0,5% i + 2,0/- 1,0 mm. 

• Condicions d’acabament 
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Una vegada forjat el morter o pasta adhesiva es retiraran les falques i es netejaran les juntes, per retirar totes les substàncies 

perjudicials o restes de morter o pasta, i es rejuntaran posteriorment amb material apropiat. 

Una vegada finalitzada la col·locació i la rejuntada, respectant el temps d’assecament del material de rejuntada indicada 

pel fabricant, es netejarà la superfície del material ceràmic en una primera operació amb esponja rígida molla, i 

posteriorment amb una solució netejadora àcida diluïda per a eliminar les restes de material. 

Mai s’efectuarà una neteja àcida sobre revestiments recentment col·locats. 

Se segellaran sempre els encontres amb fusteria i trencaaigües. 

S’impregnarà la superfície amb aigua neta prèviament a qualsevol tractament químic, i posterior rentada. 

Control d’execució, assaigs i proves 

• Control d’execució 

Aplicació de base de ciment: comprovar dosificació, consistència i planitud final. 

Capa fina, desviació màxima mesurada amb regle de 2 m: 3 mm. 

Aplicació d’emprimació: verificar la idoneïtat de l’emprimació i que l’aplicació es fa seguint les instruccions del fabricant. 

Taulell: verificar que s’ha dut a terme el control de recepció. 

Morter de ciment (capa gruixuda): comprovar que les rajoles s’han humitejat per immersió en aigua. Comprovar reglatge i 

planitud del morter fresc estès. 

Adhesiu (capa fina): verificar que el tipus d’adhesiu correspon al que s’especifica en el projecte. 

Aplicació de l’adhesiu: comprovar que s’utilitza seguint les instruccions del fabricant. Comprovar el gruix, l’extensió i el 

pentinament amb plana dentada adequada. 

Temps obert de col·locació: comprovar que els taulells es col·loquen abans que es formi una pel·lícula sobre la superfície de 

l’adhesiu. Comprovar que els taulells es col·loquen definitivament abans que conclogui el temps obert de l’adhesiu. 

Col·locació per doble encolada: comprovar que s’utilitza aquesta tècnica en exteriors de format superior a 30 cm de costat 

o superfície 900 cm2, taulells amb relleu en el revers que dificulten el bon contacte amb l’adhesiu, làmines ceràmiques de 

poca grossària o en cas d’usar sistemes d’anivellament de taulells ceràmics (falques). 

En qualsevol cas: alçant a l’atzar un taulell, el revers no presenta cavitats. 

Juntes de moviment: estructurals: comprovar que no es cobreixen i que s’utilitza un material segellador o perfil adequat. 

Perimetrals i de partició: comprovar-ne la disposició, que no es cobreixen d’adhesiu i que es fa servir un material adequat per 

a reblir-lo. 

Juntes de col·locació: verificar el tipus de material de rejuntada correspon amb el que s’especifica en el projecte. 

Comprovar l’eliminació i la neteja del material sobrant. 
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Desviació de planitud del revestiment: la desviació (cella) entre dos taulells adjacents no ha d’excedir 1 mm (junta < 6 mm) 

o 2 mm (junta ≥ 6 mm). La desviació màxima s’ha de mesurar amb regle de 2 m i no ha d’excedir, en cap cas, els 3 mm. 

Alineació de juntes de col·locació; la diferència d’alineació de juntes es mesura amb regle d’1 m i no ha d’excedir ± 1 mm. 

Neteja final: comprovació i mesures de protecció. 

Conservació i manteniment 

Durant l’obra, s’evitaran els colps que puguin danyar l’entaulellat, així com fregaments i punxonament. 

No se subjectaran sobre l’entaulellat elements que puguin danyar-lo o provocar l’entrada d’aigua, és necessari aprofundir 

fins a trobar el suport. 

Prescripcions sobre verificacions a l'edifici acabat 

Verificacions i proves de servei per a comprovar les prestacions finals de l’edifici 

En cas que es facin mesuraments in situ per a comprovar les exigències d’aïllament acústic a soroll aeri i de limitació del 

temps de reverberació, els han de dur a terme laboratoris i d’acord amb el que s’estableix en les UNE-EN ISO 16283-1:2015 

(amb UNE-EN ISO 16283-1:2015/A1:2018) i UNE-EN ISO 16283-3:2016 per a soroll aeri i en la UNE-EN ISO 3382-1:2010 i UNE-EN ISO 

3382-2:2008 (amb UNE-EN ISO 3382-2:2008 ERRATUM:2009 V2) per a temps de reverberació. La valoració global de resultats 

dels mesuraments d’aïllament es portaran a cap d’acord amb les definicions de diferència de nivells estandarditzada per a 

cada tipus de soroll, segons el que s’estableix en l’annex H del DB HR. 

Per al compliment de les exigències del DB HR s’admeten toleràncies entre els valors obtinguts per mesuraments in situ i els 

valors límit establits en l’apartat 2.1 del DB HR, de 3 dBA per a l’aïllament a soroll aeri i de 0,1 s per a temps de reverberació. 

4.1.2. Aplacats 

Revestiment per a acabats de paraments verticals amb plaques, plafons o peces, de pedra natural o artificial 

(aglomerada), taulell ceràmic, plafons sintètics, etc., assegurades al suport amb dispositius d’ancoratge vistos (perfils 

longitudinals i continus en forma de T, que abracen el cantell de les peces preferentment en horitzontal), ocults (subjectaran 

la peça per un cantell, mitjançant un piu o una platina) o bolons (fixats mecànicament al suport amb perforació de la 

placa). El sistema de subjecció de l’ancoratge al suport podrà ser amb encaixos tapats amb morter, cartutxos de resina 

epoxídica, fixació mecànica (tacs d’expansió) o fixació a un sistema de perfils de penjament (regulables en tres dimensions) 

fixat mecànicament al suport. També podran ser assegurades al suport mitjançant material d’unió, i a vegades a més amb 

peces metàl·liques. 

Criteris de mesurament i valoració d’unitats 
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En cas de peces assegurades al suport amb dispositius d’ancoratge, metre quadrat d’aplacat incloent-hi rejuntada, 

ancoratges i queixal, descomptant buits, fins i tot eliminació de restes i neteja. 

En cas de peces fixades al suport mitjançant material d’unió (i peces metàl·liques, si és el cas), metre quadrat de revestiment 

amb plaques o plaquetes de pedra natural, col·locades incloent-hi material de rejuntada: cimentós, de resines reactives o 

abeurada de morter acolorit, talls, eliminació de restes i neteja. 

Prescripcions sobre els productes 

Característiques i recepció dels productes que s’incorporin a les unitats d’obra 

Segons CTE DB HE 1, punt 6 de l’apartat 5.1, en cas de formar part de l’envoltant tèrmica, es comprovarà que les propietats 

higrotèrmiques dels productes utilitzats en els tancaments es corresponen amb les especificades en el projecte: conductivitat 

tèrmica λ, factor de resistència a la difusió del vapor d’aigua μ, i, si és el cas, densitat ρ i calor específica cp, en compliment 

de la transmitància tèrmica màxima exigida als tancaments que componen l’envoltant tèrmica. 

Segons DB HR, apartat 4.1, en el plec de condicions del projecte han d’expressar-se les característiques acústiques dels 

productes utilitzats en els elements constructius de separació. Els productes que componen els elements constructius 

homogenis es caracteritzen per la massa per unitat de superfície kg/m2. 

La recepció dels productes, equips i sistemes es farà tal com es desenvolupa en la Part II: Condicions de recepció de 

productes. Aquest control comprèn el control de la documentació dels subministraments (inclosa la del marcatge CE quan 

sigui pertinent), el control mitjançant distintius de qualitat o avaluacions tècniques d’idoneïtat i el control mitjançant assaigs. 

- Plaques o plaquetes de pedra natural o artificial (vegeu Part II: Relació de productes amb marcatge CE, 8.1): 

Diferents acabats en la cara vista, poliment mat, brillant, etc. 

Grossària adequada en funció de la classe de pedra i l’emplaçament, d’acord amb el que s’especifica en el projecte. 

Depenent de la naturalesa de la pedra, el granit no estarà meteoritzat, ni presentarà fissures. La pedra calcària serà 

compacta i homogènia de fractura. El marbre serà homogeni i no presentarà masses terroses. En cas d’utilització 

d’ancoratges, les plaques tindran els forats necessaris. El diàmetre dels forats serà 3 mm major que el del boló. Es recomana 

que el fons del forat del boló i els extrems d’aquest tinguin la forma de casquet esfèric. Així mateix, la longitud de l’orifici 

practicat en la pedra haurà de ser major que la longitud del piu o platina per a evitar el descans de la pedra en l’extrem 

superior. 

- Bases per a aplacat: 

Base de morter o capa de regularització amb morter per a aconseguir una planimetria suficient per a la col·locació en capa 

fina. En cas que hi hagi capes intermèdies compressibles el morter ha d’anar armat i fixat al suport base. En la regularització 

per a aplacats interiors: CSII o CSIII. En la regularització per a aplacats de façana: CSIII o CSIV (vegeu Part II: Relació de 

productes amb marcatge CE, 19.1). 
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- Material d’unió: adhesius cimentosos (morters cola) de diversos tipus: normal (C1), millorat (C2), en dispersió (D1) o (D2), i de 

resines reactives (R1) o (R2). 

- Morters per a obra (vegeu Part II: Relació de productes amb marcatge CE, 19.1): 

Segons RC-16, per als morters d’obra s’utilitzaran, preferentment, els ciments d’obra, i es podran usar també ciments comuns 

amb un contingut d’addició apropiat, i triar els més adequats en funció de les característiques mecàniques, i del contingut 

d’additiu airejant. 

Els morters podran ser de diversos tipus. 

Per als morters de calç seran recomanables les composicions següents (ciment blanc: calç: arena) en funció de 

l’emplaçament: 

Exteriors en zones costaneres de gel (≥1000 m): 1:1:6. 

Exteriors en la resta de zones: 1:2:8. 

Interiors: 1:3.12. 

- Ancoratges: 

Ancoratges de subjecció al suport: no seran acceptables els ancoratges d’altres materials amb menor resistència i 

comportament a l’agressivitat ambiental que els d’acer inoxidable AISI 304 o 316, segons normes UNE. 

Ancoratges de subjecció vistos: podran ser d’acer inoxidable o d’alumini lacat o anoditzat. 

Ancoratges de subjecció ocults: els pivots podran tenir un diàmetre mínim de 5 mm i una longitud de 30 mm, i les platines 

una grossària mínima de 3 mm, ample de 30 mm i profunditat de 25 mm. 

- Separadors de plaques: podran ser de clorur de polivinil de grossària mínima 1,50 mm. 

- Material de rejuntada, es podrà utilitzar: 

Material de rejuntada cimentosa. N’hi ha de dues classes: normal (CG1) i millorat (CG2). Aquest últim redueix l’absorció 

d’aigua i té major resistència a l’abrasió. 

Material de rejuntada de resines reactives (RG), d’elevada adherència, resistència als productes químics, resistència 

bacteriològica, molt bona resistència a la humitat i excel·lent resistència a l’abrasió. 

Es podran tapar parcialment les juntes amb tires d’un material compressible (goma, plàstics cel·lulars, làmines de suro o fibres 

per a calafatament), abans de tapar-les del tot. 

- Material de segellament de juntes, segons especificació en projecte o indicacions de la direcció facultativa. 

Prescripcions quant a l'execució per unitats d'obra 

Característiques tècniques de cada unitat d’obra 
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D’acord amb el DB HR, apartat 4.2, en el Plec de Condicions del Projecte han d’expressar-se les característiques acústiques 

dels elements constructius obtingudes mitjançant assaigs en laboratori. Si aquestes s’han obtingut mitjançant mètodes de 

càlcul, els valors obtinguts i la justificació dels càlculs han d’incloure’s en la memòria del projecte i consignar-se en el plec de 

condicions. 

• Condicions prèvies: suport 

El suport del revestiment petri haurà de complir les condicions següents quant a: 

- Sensibilitat a l’aigua: els suports sensibles a l’aigua (fusta, aglomerats de fusta, etc.), poden requerir una emprimació 

impermeabilitzant. 

- Rugositat en cas de suports molt llisos i poc absorbents, s’augmentarà la rugositat per picada o altres mitjans. En cas de 

suports disgregables es procedirà a aplicar tècniques i/o productes que assegurin un suport dur, estable i segur per a 

col·locar l’aplacat. 

- Impermeabilització: sobre suports de fusta o guix serà convenient preveure una emprimació impermeabilitzant. 

- Estabilitat dimensional: temps d’espera des de fabricació: en cas de bases de morter de ciment, 2-3 setmanes. 

- Neteja: absència de pols, pegots, oli o greixos, etc. 

La fàbrica o suport que sustenti l’aplacat tindrà la suficient resistència per a suportar el pes d’aquest. 

Segons el CTE DB HS 1, apartat 2.3.2, si és el cas, es comprovarà la disposició en la cara exterior de la fulla principal d’un 

arrebossat de morter. 

• Compatibilitat entre els productes, elements i sistemes constructius 

S’evitarà el contacte directe de l’aplacat amb altres elements, com ara paviments, altres paraments, pilars, etc., mitjançant 

la disposició de juntes perimetrals. 

Per a prevenir el fenomen electroquímic de la corrosió galvànica entre metalls amb diferent potencial, s’adoptaran les 

mesures següents: 

Evitar el contacte entre dos metalls de diferent activitat. En cas de no poder evitar el contacte, s’hauran de triar metalls 

pròxims en la sèrie galvànica. 

Aïllar elèctricament els metalls amb diferent potencial. 

Evitar l’accés d’aigua i oxigen a la zona d’unió dels dos metalls. 

Les varietats de pedra poroses no s’empraran en zones on es prevegen gelades. 

No s’empraran les varietats de pedra d’elevat coeficient d’absorció (≥ 5%), en zones pròximes a la mar, ja que presenten risc 

de veure’s sotmeses a una aportació important de clorurs. 
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No s’empraran gresos amb important presència d’argiles, clorurs o guix, ja que poden experimentar importants 

transformacions en l’exterior que produeixen descomposicions acompanyades de baixes importants de resistència. 

és aconsellable separar les peces de pedra poroses de l’alumini mitjançant dues mans de pintura bituminosa, o un altre 

element espaiador. S’ha d’anar amb compte amb alguns tipus de taulells que tenen clorurs en la composició, ja que 

aquests poden accelerar el procés de corrosió. 

S’evitarà l’ús de pedra amb compostos ferrosos (òxids de ferro o compostos piritosos), l’acció dels quals pot afectar la 

resistència de la pròpia placa en ambients agressius. 

En cas que l’aplacat estigui exposat a situacions d’humitat repetitives, es podrà determinar mitjançant assaig la presència 

de sals com a clorurs i sulfats. 

Es donen les incompatibilitats següents entre el sistema de fixació i el tipus de suport: 

No s’utilitzaran ancoratges fixats amb encaixos tapats amb morter en el suport en cas que aquest sigui de formigó armat o 

en massa, o estructura metàl·lica. 

No s’utilitzaran ancoratges fixats mecànicament al suport en cas que aquest sigui de taulell o bloc buit, atesa 

l’heterogeneïtat. 

S’utilitzaran sistemes d’ancoratge que disposen avaluacions tècniques d’idoneïtat per a l’ús previst, a fi d’evitar corrosions 

entre els diferents metalls dels elements que poden compondre’l. 

Es col·locaran casquets separadors de material elàstic i resistent a la intempèrie (per exemple niló o EPDM), per a impedir el 

contacte directe entre l’ancoratge i la pedra. 

Les fusteries, baranes i tot element de subjecció aniran fixats a la fàbrica o suport, i mai a l’aplacat. 

Procés d’execució 

• Execució 

En general, han de ser professionals especialitzats els que posen en obra els revestiments petris. La col·locació amb material 

d’unió ha d’efectuar-se en unes condicions meteorològiques normals (de 5 °C a 30 °C), procurant evitar la insolació directa i 

els corrents d’aire. 

Es replantejaran, segons el projecte, les filades de l’aplacat, així com dels punts d’ancoratge. S’efectuarà l’especejament 

del parament a aplacar definint-lo i numerant-lo. 

Les juntes de dilatació de l’edifici es mantindran en l’aplacat. 

El sistema de subjecció directa mitjançant material d’unió exclusivament no serà recomanable en exteriors, excepte en 

sòcols. 

A cada placa se li hauran practicat les ranures i orificis necessaris per a l’ancoratge a la fàbrica o suport. 
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Es farà la subjecció prèvia dels ancoratges al suport per a assegurar la resistència a col·locar-hi les plaques. Es col·locaran 

quatre ancoratges per placa com a mínim, separats de la vora 1/5 de la llargària o de l’alçària de la placa. La posició dels 

ancoratges en la junta horitzontal serà simètrica respecte a l’eix de la placa. 

En la col·locació amb material d’unió, es fixarà un tauló en suport de la filada inferior de plaques de manera que quedin 

anivellades a l’altura corresponent. S’encunyaran les plaques de la primera filada sobre el tauló, anivellant la vora superior a 

l’altura corresponent. L’ordre d’execució serà placa a placa de manera contínua, i de baix cap amunt de la façana. 

Es comprovarà que els ancoratges de les plaques encaixen correctament en els forats. 

Els ancoratges s’asseguraran en els orificis practicats en els cantells de les plaques, i en el suport, segons el sistema de 

projecte: 

Amb morter hidràulic (sistema tradicional): prèviament s’humitejarà la superfície del buit. No s’usarà escaiola ni guix en cap 

cas. Es podran emprar acceleradors d’enduriment. Els ancoratges s’anivellaran dins del temps d’enduriment. S’esperarà que 

el morter forgi i s’endureixi prou. No es llevaran les falques de les plaques fins que el morter s’hagi endurit. 

Amb resines d’ús ràpid. 

Amb tac d’expansió d’ús immediat. 

A continuació s’encaixarà la placa contigua. 

Es faran juntes verticals de dilatació d’1 cm d’amplària com a mínim, cada 6 m i a una distància de 2 m de les cantonades 

de l’edifici, utilitzant ancoratges de mitja espiga. Es respectaran les juntes estructurals de l’edifici. 

Segons el CTE DB HS 1, apartat 2.3.2, en cas de cambra ventilada, es col·locaran separadors entre plaques de filades 

successives per a deixar juntes obertes d’amplària major que 5 mm i ventilar així la cambra. El gruix de la cambra serà com 

estableixi el projecte i estarà compresa entre 3 cm i 10 cm. Es comprovarà que no s’acumulen restes de morter en la cambra 

que en redueixin el gruix. Per a evacuar l’aigua que pugui entrar en la cambra, es fixarà una valona a la fulla exterior en les 

zones on la cambra s’interrompi amb llindes, forjats, etc. 

En el cas de façanes ventilades amb aïllant, els orificis que han de practicar-se en l’aïllant per al muntatge dels ancoratges 

puntuals a la fàbrica o suport es rebliran posteriorment amb projectors portàtils del mateix aïllament o retalls d’aquest 

adherits amb coles compatibles. 

Segons el CTE DB HS 1, en el cas de façana constituïda per un material porós, es construirà un sòcol amb un material el 

coeficient de succió del qual sigui menor que el 3%, d’alçària mínima 30 cm, i que cobreixi la barrera impermeable 

disposada entre el mur i la façana. 

A més, en els sòcols, per ser les zones més sensibles a les agressions del trànsit urbà, serà recomanable la solució de peces de 

major gruix assegurades amb material d’unió. Les juntes presentaran un gruix mínim de 6 mm, i es rebliran amb material de 

rejuntada amb capacitat deformable. 

Per a la col·locació en capa fina: 
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La tècnica de col·locació en capa grossa, amb material d’unió de morter de ciment és desaconsellable per les possibles 

patologies que pogueren produir-se, com ara eflorescències, taques per humitat, falta d’adherència, etc. Es procedirà, 

doncs, a la col·locació en capa fina. 

Si és el cas, la base de morter o regularització amb morter tindrà un gruix aproximada de 2 cm, en el màxim gruix i serà de 

categoria CSII o CSIII. 

Es tindrà en consideració en la utilització d’adhesius l’interval de temps màxim durant el qual les plaques poden ser 

col·locades (temps obert), per a garantir l’adherència i evitar despreniments posteriors. Si es requereix un major interval de 

temps per a col·locar les plaques s’ha d’emprar un adhesiu que disposi de la característica addicional de temps obert 

ampliat (E). 

Si es necessita una posada en servei ràpida de l’aplacat, se seleccionarà un adhesiu amb la característica addicional 

d’enduriment ràpid (F). 

Si s’empra pedra aglomerada o pedra amb resina i malla per la superfície posterior es recomana la utilització d’adhesius de 

resines reactives (R1) o (R2). 

• Gestió de residus 

Els residus generats durant l’execució de la unitat d’obra seran tractats d’acord amb la Part III: Gestió de residus de 

construcció o demolició en l’obra. 

• Toleràncies admissibles 

Control de la desviació de planitud: la desviació màxima mesurada amb regle de 2 m no sobrepassarà el límit de ± 2mm. 

Control de la desviació de nivell entre peces adjacents: la desviació entre dues peces adjacents (cella) no sobrepassarà el 

límit de: ± 1 mm (junta < 6 mm) o ± 2 mm (junta ≥ 6 mm). 

Control de l’alineació de juntes de col·locació: la diferència d’alineació de juntes, mesurada amb regle d’1 m no excedirà ± 

1 mm. 

• Condicions d’acabament 

La unió del sòcol amb la façana en la part superior haurà de segellar-se o adoptar-se una altra solució que produeixi el 

mateix efecte. 

En cas que la fusteria estigui aplomada a l’extradós de l’aplacat, no se segellaran les juntes perimetrals entre fusteria i 

aplacat. 

Es comprovarà que en l’aplacat no s’aprecien aspectes superficials defectuosos, com ara canvis de color, taques, picades 

o fissures. 
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Es comprovarà la netedat final en l’aplacat acabat, per apreciar l’absència de taques (morter, adhesiu, pintura, etc. ) i, si és 

el cas, adoptar mesures de protecció abans de dur a cap altres activitats. 

Control d’execució, assaigs i proves 

• Control d’execució 

Punts d’observació. 

- Comprovació del suport: 

Es comprovarà que el suport estigui llis i disposa de suficient planitud per al sistema de col·locació que s’emprarà. En cas 

contrari es regularitzarà la superfície amb una base de morter o capa de regularització, i es comprovarà el gruix recrescut i 

acabat final. 

- Replanteig: 

Distància entre ancoratges. Juntes. Anivellament i especejament. 

- Execució: 

Procés de col·locació dels ancoratges (disposició, gruix de cambra, si és el cas, etc.) en el suport i de les peces 

(especejament, anivellament, planitud, talls, etc.). 

Subjecció dels ancoratges al suport, resistència. 

Gruix de la cambra, si és el cas. Disposició d’elements per a l’evacuació d’aigua, si escau (CTE DB HS 1). 

- Comprovació final: 

Aplomat de l’aplacat. Comprovació de juntes. Rejuntada, segellament de juntes, ancoratges o perfils vistos, si és el cas. 

Rebliment i color. 

Planitud en diverses direccions. Inspeccionar l’aplacat per a comprovar que no presentarà imperfeccions o irregularitats 

com ara celles, que suposen una variació respecte de les toleràncies indicades anteriorment. 

Conservació i manteniment 

Es prendran les mesures necessàries perquè les jardineres o altres elements no aboquen aigua sobre l’aplacat. 

Tot element que sigui necessari instal·lar en un parament aplacat, es fixarà a la fàbrica o suport que sustenta aquest o a 

qualsevol altre element resistent. Sobre l’aplacat no se subjectaran elements, com ara suports de rètols, instal·lacions, etc., 

que puguin danyar-lo o provocar l’entrada d’aigua. 

Es comprovarà l’estat de les peces de pedra natural per a detectar-hi possibles anomalies, deterioracions o desperfectes. 

Així mateix, la neteja es durà a terme segons la classe de pedra, mitjançant rentada amb aigua, neteja química o projecció 

d’abrasius. 
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Es faran inspeccions visuals dels paraments aplacats, reparant les peces mogudes o desbaratades. Si és així, la reparació o 

reposició s’efectuarà amb el mateix sistema i plaques emprats. 

S’evitarà xoc d’objectes punxants o de pes, les rascades per desplaçament d’objectes i els colps durant les fases posteriors 

de l’obra. En cas contrari, s’hauran previst proteccions adequades per al revestiment acabat, podent cobrir-se amb cartó, 

plàstics grossos, etc. 

Prescripcions sobre verificacions a l'edifici acabat 

Verificacions i proves de servei per a comprovar les prestacions finals de l’edifici 

En cas que es facin mesuraments in situ per a comprovar les exigències d’aïllament acústic a soroll aeri i de limitació del 

temps de reverberació, els faran laboratoris i d’acord amb el que s’estableix en les UNE-EN ISO 16283-1:2015 (amb UNE-EN 

ISO 16283-1:2015/A1:2018) i UNE-EN ISO 16283-3:2016 per a soroll aeri i en la UNE-EN ISO 3382-1:2010 i UNE-EN ISO 3382-2:2008 

(amb UNE-EN ISO 3382-2:2008 ERRATUM:2009 V2) per a temps de reverberació. La valoració global de resultats dels 

mesuraments d’aïllament es farà d’acord amb les definicions de diferència de nivells estandarditzada per a cada tipus de 

soroll, segons el que s’estableix en l’annex H del DB HR. 

Per al compliment de les exigències del DB HR s’admeten toleràncies entre els valors obtinguts per mesuraments in situ i els 

valors límit que estan establits en l’apartat 2.1 del DB HR, de 3 dBA per a aïllament a soroll aeri i de 0,1 s per a temps de 

reverberació. 

En el cas de façanes, quan es disposin com a obertures d’admissió d’aire, segons DB-HS 3, sistemes amb dispositiu de 

tancament, com ara airejadors o sistemes de microventilació, la verificació de l’exigència d’aïllament acústic enfront de 

soroll exterior es durà a cap amb aquests dispositius tancats. 

4.1.3. Revestiments decoratius 

Revestiment continu per a acabats de paraments interiors verticals que poden ser flexibles, de papers, plàstics, microfusta, 

etc., o lleugers, amb planxes rígides de suro, taulers de fusta, plaques de guix laminat, elements metàl·lics, etc., rebuts amb 

adhesius o mitjançant fixació sistemàticament de llistons. 

Criteris de mesurament i valoració d’unitats 

Metre quadrat de revestiment realment executat, incloent-hi sistema de fixació i tapajuntes, si és el cas. Fins i tot preparació 

del suport, queixals i llindes, i amb deducció de buits, i neteja final. 

Prescripcions sobre els productes 

Característiques i recepció dels productes que s’incorporin a les unitats d’obra 
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La recepció dels productes, equips i sistemes es farà tal com es desenvolupa en la Part II: Condicions de recepció de 

productes. Aquest control comprèn el control de la documentació dels subministraments (inclosa la del marcatge CE quan 

sigui pertinent), el control mitjançant distintius de qualitat o avaluacions tècniques d’idoneïtat i el control mitjançant assaigs. 

Segons DB HR, apartat 4.1, en el Plec de Condicions del Projecte han d’expressar-se les característiques acústiques dels 

productes utilitzats en els elements constructius de separació. Els productes que componen els elements constructius 

homogenis es caracteritzen per la massa per unitat de superfície kg/m2. 

- Paper pintat llavable o vinílic: format per capa base de paper i capa de recobriment de resines sintètiques o PVC. Serà 

llavable i inalterable a la llum i la impressió i gofratge es farà a màquina. 

- microfusta o microsuro: format per capa base de paper i capa de recobriment de fusta o suro a làmines molt fines. 

- Laminatges decoratius d’alta pressió (HPL): làmines basades en resines termoestables (vegeu Part II: Relació de productes 

amb marcatge CE, 8.7). 

- Plàstic flexible o plàstic flexible expandit. Podrà tenir capa base de teixit de cotó i capa de recobriment de PVC. Serà 

inalterable a la llum, no inflamable i posseirà acció bactericida. 

- Revestiments vinílics. 

- Revestiment de suro: serà d’aglomerat, vindrà tractat contra atac de fongs i insectes. 

- Revestiment mural amb tauler de fusta (vegeu Part II: Relació de productes amb marcatge CE, 19.7). 

- Taulers de fusta massissa o revestits de xapa amb placa estratificada amb superfície decorativa, amb làmina de PVC, etc. 

Podran portar els cantells llisos o encadellats. El tauler base serà de contraxapat, de partícules o de fibres. Estarà exempta de 

repel, blancor, exfoliació i taques blavoses, i vindrà tractada contra atac de fongs i insectes. Les taules arribaran a obra, 

escairades i no garsejades. En cas d’anar xapada de fusta, la xapa d’acabat tindrà una grossària no menor de 0,20 mm. 

- Plaques de guix laminat amb superfície llisa o microperforada, amb revestiments decoratius o sense, fixades verticalment 

amb estructura metàl·lica auxiliar o per fixació directa al parament. Les plaques de guix laminat poden variar de grossària i 

es poden obtenir superfícies planes o corbades segons els requisits del projecte. 

- Perfils de PVC: el gruix del perfil serà superior a 0,80 mm. La cara vista serà de superfície llisa, exempta de porus i defectes 

apreciables, estable a la llum i de fàcil neteja. 

- Perfils d’alumini anoditzat (vegeu Part II: Relació de productes amb marcatge CE, 19.6). El gruix del perfil serà superior a 0,50 

mm i l’anoditzat serà com a mínim de 15 micres. 

- Làmines de metall autoportants per a revestiment de parets (vegeu Part II: Relació de productes amb marcatge CE, 8.6). 

- Perfils metàl·lics d’acabat decoratiu (vegeu Part II: Relació de productes amb marcatge CE, 1.1 i 19.5). La cara vista serà 

una làmina de PVC, una pintura esmaltada al foc o un altre tipus d’acabat, acabat resistent a la corrosió, estable a la llum i 

de fàcil neteja. 
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- Plaques rígides d’acer inoxidable: la placa anirà proveïda de forats per a ser fixada amb tirafons. 

- Sistema de fixació: 

Adhesius. Serà apte per a unir els revestiments als suports, fins i tot si són absorbents. Serà elàstic, imputrescible i inalterable a 

l’aigua. 

Llistons de fusta. 

Subestructura o sistema de llistons, com ara de fusta, etc. 

Tirafons, caragols, claus, etc. 

- Tapajuntes d’acer inoxidable, fusta, etc. 

Si les làmines són de fusta o de suro, s’han de desembalar un mínim de 24 hores abans perquè s’aclimatin a la temperatura i 

a la humitat. 

Prescripcions quant a l'execució per unitats d'obra 

Característiques tècniques de cada unitat d’obra 

D’acord amb el DB HR, apartat 4.2, en el Plec de Condicions del Projecte han d’expressar-se les característiques acústiques 

dels elements constructius obtingudes mitjançant assaigs en laboratori. Si aquestes s’han obtingut mitjançant mètodes de 

càlcul, els valors obtinguts i la justificació dels càlculs han d’incloure’s en la memòria del projecte i consignar-se en el plec de 

condicions. 

• Condicions prèvies: suport 

La superfície del parament estarà llisa. Es taparan clevills, forats o desnivells amb pasta anivelladora. En el moment de la 

instal·lació ha d’estar perfectament sec i net. 

En cas de superfícies arrebossades estaran totalment seques. 

• Compatibilitat entre els productes, elements i sistemes constructius 

Per a prevenir el fenomen electroquímic de la corrosió galvànica entre metalls amb diferent potencial, s’adoptaran les 

mesures següents: 

Evitar el contacte entre dos metalls de diferent activitat. En cas de no poder evitar el contacte, s’hauran de triar metalls 

pròxims en la sèrie galvànica. 

Aïllar elèctricament els metalls amb diferent potencial. 

Evitar l’accés d’aigua i oxigen a la zona d’unió dels dos metalls. 
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Quan s’utilitzen adhesius, aquests seran adequats a la naturalesa dels revestiments decoratius a col·locar. S’evitarà la 

utilització d’adhesius amb elevats nivells de dissolvent que puguin danyar els revestiments i perjudicar la salut, preferentment, 

amb baixes emissions de compostos volàtils. 

Procés d’execució 

• Execució 

En general: es respectaran els temps d’assecament de coles i adhesius, segons les instruccions del fabricant. Es replantejarà 

prèviament el pany de paret. 

- Revestiment vinílic: s’estendrà una solució adhesiva. Aquest tipus de revestiment s’adquireix en rotllos o llosetes. En el primer 

cas serà necessari tallar-lo en franges de les dimensions del parament. Després es fixarà sobre l’adhesiu, i s’apegarà amb 

una espàtula, de manera que quedi uniforme. 

- Revestiment de paper: abans de l’encolada es procedirà a tallar les tires del revestiment amb la longitud corresponent i a 

eliminar la cola de la vora, si en portés. Estarà seca la capa tapaporus aplicada a la superfície prèviament. S’hi apegaran les 

tires de revestiment de dalt a baix, i s’hi passarà un raspall per a alliberar l’aire oclòs. En cas dels revestiments amb plàstic 

flexible expandit que no tinguin capa base, es posaran encavalcades les tires uns 5 cm. Les unions es repassaran amb un 

corró especial per a juntes, i es netejaran les taques o excés d’adhesiu amb una esponja i aigua. L’assecament es tindrà lloc 

a temperatura ambient, per evitar els corrents d’aire i un assecament ràpid. 

- Revestiment de planxes rígides de suro: l’adhesiu s’aplicarà uniformement i de manera simultània sobre parament i planxa. 

Una vegada s’hagin col·locat diverses llosetes es fixaran definitivament amb uns colps secs donats amb un martell sobre un 

tac per a no danyar la superfície. 

- Revestiment de suro en rotllo: la seva fixació és la mateixa que amb el revestiment de paper. 

- Revestiment de posts de fusta: es disposaran llistons de fusta amb la cara major adossada al drap. Els llistons que tallen 

juntes estructurals de l’edifici s’interrompran sobre aquestes. S’estendrà pasta de guix a tot el llarg del llistó, per a tapar 

folgances. Les juntes entre posts podran ser unides sense encavalcar o encadellades. Per a ventilar interiorment el 

revestiment, es tallaran els llistons horitzontals cada 2 m i se separaran 10 mm. Es fixaran tapajuntes entre plafons. 

- Revestiment de perfils d’alumini anoditzat o perfils metàl·lics d’acabat decoratiu: es disposaran una subestructura a la qual 

es caragolaran els perfils. 

- Revestiment de plaques de guix laminat: aniran fixats directament al parament o emprant una estructura metàl·lica auxiliar 

on es fixen les plaques mitjançant caragols al suport. 

- Revestiment de perfils de PVC: aniran fixats amb puntes clavades sobre el suport. 

- Revestiment de plaques rígides de PVC: aniran fixades al suport mitjançant adhesiu. 
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- Revestiment de plaques rígides d’acer inoxidable: la fixació es farà caragolant les plaques al suport disposant tacs de 

fixació quan sigui necessari. 

Segons la naturalesa del suport i en cas de revestiments flexibles, els acabats de la superfície seran els següents: guix: enlluït. 

Morter de ciment, calç o mixt: brunyit. Formigó o fusta: llis. Metall: llis amb protecció antioxidant. 

• Gestió de residus 

Els residus generats durant l’execució de la unitat d’obra seran tractats d’acord amb la Part III: Gestió de residus de 

construcció o demolició en l’obra. 

• Condicions d’acabament 

Revestiments vinílics: s’eliminaran les taques al més prompte possible amb drap humit o esponja. Al final del procés s’ha 

d’assecar la superfície amb un drap per a eliminar les restes dels productes de neteja. 

Control d’execució, assaigs i proves 

• Control d’execució 

Punts d’observació. 

- Revestiments flexibles: 

No s’hi aprecia humitat. 

Variació en l’alineació del dibuix inferior a 3 mm en tota l’altura del parament. 

No hi haurà trencaments, plecs o bosses apreciables a 1 m de distància. 

Les juntes estan unides sense muntar una sobre l’altra. 

- Revestiments lleugers: 

El revestiment no es desprèn en aplicar-lo en el parament o aquest no està sec i net, i no té errors de planitud. 

L’adhesiu s’ha aplicat simultàniament sobre parament i revestiment i/o s’ha repartit uniformement. 

Existència de llistons perimetrals. 

La cara vista dels llistons està continguda en un mateix pla vertical. 

Els llistons que formen la cantonada o racó estan clavats. 

Els llistons porten clavades puntes en els cantells, i la distància entre aquestes és inferior a 20 cm. 

La pasta de guix cobreix les puntes laterals dels llistons. 

La vora del revestiment està separat del sostre, sòl o sòcol un mínim de 5 mm. 
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La junta vertical entre posts o posts i tapajuntes és major d’1 mm. 

Prescripcions sobre verificacions a l'edifici acabat 

Verificacions i proves de servei per a comprovar les prestacions finals de l’edifici 

En cas que es facin mesuraments in situ per a comprovar les exigències d’aïllament acústic a soroll aeri i de limitació del 

temps de reverberació, es faran en laboratoris i d’acord amb el que s’estableix en les UNE-EN ISO 16283-1:2015 (amb UNE-EN 

ISO 16283-1:2015/A1:2018) i UNE-EN ISO 16283-3:2016 per a soroll aeri i en la UNE-EN ISO 3382-1:2010 i UNE-EN ISO 3382-2:2008 

(amb UNE-EN ISO 3382-2:2008 ERRATUM:2009 V2) per a temps de reverberació. La valoració global de resultats dels 

mesuraments d’aïllament es portarà a cap d’acord amb les definicions de diferència de nivells estandarditzada per a cada 

tipus de soroll, segons el que s’estableix en l’annex H del DB HR. 

Per al compliment de les exigències del DB HR, s’admeten toleràncies entre els valors obtinguts per mesuraments in situ i els 

valors límit que estan establerts en l’apartat 2.1 del DB HR, de 3 dBA per a aïllament a soroll aeri i de 0,1 s per a temps de 

reverberació. 

4.1.4. Arrebossats, blanquejats i enlluïts 

Revestiment continu: que s’aplica en forma de pasta fluida directament sobre la superfície que es revesteix, pot ser: 

- Arrebossat: per a acabat de paraments interiors o exteriors amb morters de ciment, calç, o mixtos, de 2 cm de grossària, 

mestrejats o no, aplicat directament sobre les superfícies a revestir, que pot servir de base per a un arrebossat o un altre tipus 

d’acabat. 

- Blanquejat: per a acabat de paraments interiors, mestrejats o no, a base de guix, i pot ser monocapa, amb un acabat final 

similar a l’arrebossat, o bicapa, a base d’un blanquejat d’1 a 2 cm de grossària fet amb pasta de guix gros (GG) i una capa 

d’acabat o blanquejat de menys de 2 mm de grossària feta amb guix fi (GF); els dos tipus podran aplicar-se manualment o 

mitjançant projectat. 

- Referit o arrebossat: per a acabat de paraments interiors o exteriors amb morters de ciment, calç, millorats amb resines 

sintètiques, fum de sílice, etc., fets en obra o no, de gruix entre 6 i 15 mm, aplicats mitjançant estesa o projectat en una capa 

o diverses, sobre referits o paraments sense revestir, i pot tenir diferents tipus d’acabat. 

Criteris de mesurament i valoració d’unitats 

- Arrebossat: metre quadrat de superfície de referit realment executat, fins i tot preparació del suport, incloent-hi queixals i 

llindes, i amb deducció de buits. 

- Blanquejat: metre quadrat de blanquejat amb mestrejat i arrebossat o sense, fet amb pasta de guix sobre paraments 

verticals o horitzontals, acabat manual amb plana, fins i tot neteja i humectació del suport, amb deducció dels buits i 

desenvolupament dels queixals. 
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- Referit o arrebossat: metre quadrat de referit, amb morter, aplicat estenent-lo o projectant-lo en una o dues capes, fins i tot 

acabats, i neteja posterior. 

Prescripcions sobre els productes 

Característiques i recepció dels productes que s’incorporin a les unitats d’obra 

La recepció dels productes, equips i sistemes es farà tal com es desenvolupa en la Part II: Condicions de recepció de 

productes. Aquest control comprèn el control de la documentació dels subministraments (inclosa la del marcatge CE quan 

sigui pertinent), el control mitjançant distintius de qualitat o avaluacions tècniques d’idoneïtat i el control mitjançant assaigs. 

Segons CTE DB HE 1, punt 6 de l’apartat 5.1, en cas de formar part de l’envoltant tèrmic, es comprovarà que les propietats 

higrotèrmiques dels productes utilitzats en els tancaments es corresponen amb les especificitats recollides en el projecte: 

conductivitat tèrmica λ, factor de resistència a la difusió del vapor d’aigua μ, i, si és el cas, densitat ρ i calor específica cp, 

per complir la transmitància tèrmica màxima exigida als tancaments que componen l’envoltant tèrmic. 

Segons DB HR, apartat 4.1, en el Plec de Condicions del Projecte han d’expressar-se les característiques acústiques dels 

productes utilitzats en els elements constructius de separació. Els productes que componen els elements constructius 

homogenis es caracteritzen per la massa per unitat de superfície kg/m2. 

- Aigua. Procedència. Qualitat. 

- Ciment comú (vegeu Part II: Relació de productes amb marcatge CE, 19.1). 

- Calç (vegeu Part II: Relació de productes amb marcatge CE, 19.1). 

- Pigments per a la coloració (vegeu Part II: Relació de productes amb marcatge CE, 19.1). 

- Additius: plastificant, hidrofugant, etc. (vegeu Part II: Relació de productes amb marcatge CE, 19.1). 

- Enllistonat i cantoneres: podran ser de metall per a lluïda exterior (vegeu Part II: Relació de productes amb marcatge CE, 

8.6), interior (vegeu Part II: Relació de productes amb marcatge CE, 8.6), etc. 

- Malla de reforç: material (de tela metàl·lica o fibra sintètica, armadura de fibra de vidre etc.). Pas de reticle. Grossària. 

- Morters per a arrebossat i lluïda (vegeu Part II: Relació de productes amb marcatge CE, 19.1). 

- Guix per a la construcció (vegeu Part II: Relació de productes amb marcatge CE, 19.2). 

- Additius dels morters monocapa: retenidors d’aigua (milloren les condicions d’enduriment), hidrofugants (eviten que el 

revestiment absorbeixi un excés d’aigua), airejants (contribueixen a l’obtenció d’una massa de producte més manejable, 

amb menor quantitat d’aigua), càrregues lleugeres (redueixen el pes del producte i el mòdul elàstic, augmenten la 

deformabilitat), fibres, d’origen natural o artificial (permeten millorar la cohesió de la massa i millorar-ne el comportament 

enfront de les deformacions) i pigments (donen lloc a una extensa gamma cromàtica). 
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- Verguerons per a juntes de treball o per a especejaments decoratius: material (fusta, plàstic, alumini lacat o anoditzat). 

Dimensions. Secció. 

Emmagatzematge i manipulació (criteris d’ús, gestió de residus, conservació i manteniment) 

- Morter humit: el camió formigonera el dipositarà en cubilots facilitats pel fabricant. 

- Morter sec: es disposarà en sitges compartimentades, estanques i aïllades de la humitat, amb pastament automàtic, o en 

sacs. 

- Morter predosificat, subministrat en sec: es disposa en sitges, que poden ser compartimentades, estanques i aïllades de la 

humitat. Poden tenir o no l’àrid incorporat. Posteriorment, s’hi afegeix la quantitat d’aigua indicada pel fabricant i es pasta 

automàticament. 

- Morter de fabricació industrial, envasat en sacs hermètics que ho aïllen de la humitat ambiental: s’emmagatzemen en obra 

fins a pastar-lo amb aigua, seguint les recomanacions del fabricant. 

- Ciment: si el subministrament és envasat, es disposaran sobre palets, o plataforma similar, en lloc cobert, ventilat i protegit 

de la intempèrie, humitat del paviment i els paraments. Si el subministrament és a granel, s’emmagatzemarà en sitges o 

recipients aïllats de la humitat. 

En general, el temps màxim d’emmagatzematge serà de tres, dos i un mes, per a les classes resistents de ciment 32,5, 42,5 i 

52,5 o per a morters que continguin aquests ciments, segons RC-16. 

- Calçs aèries (endureixen lentament per l’acció del CO₂ present en l’aire). Calç viva en pols: s’emmagatzemarà en dipòsits 

hermètics o es rebrà en sacs de paper hermètics, en lloc sec per a evitar-ne la carbonatació. Calç aèria hidratada 

(apagada): igualment s’emmagatzemarà en lloc sec i protegit de corrents d’aire. 

- Calçs hidràuliques (s’endureixen amb l’aigua): es conservaran en lloc sec i protegit de corrents d’aire per a evitar-ne la 

hidratació i possible carbonatació. 

- Àrids: es protegiran perquè no es contaminen per l’ambient ni pel terreny, i es prendran les precaucions pertinents per a 

evitar-ne la segregació. 

- Guixos: si el subministrament es facilita en sacs, es disposaran sobre palets en un lloc cobert, sec i ventilat. En cas de 

subministrament a granel, s’emmagatzemarà en sitges o recipients adequats que protegeixin el producte de la humitat. 

- Additius: es protegiran per a evitar-ne la contaminació i l’alteració de les propietats per factors físics o químics. 

- Addicions (cendres volants, fum de sílice): s’emmagatzemaran en sitges i recipients impermeables que els protegeixin de la 

humitat i la contaminació. 

Prescripcions quant a l'execució per unitats d'obra 

Característiques tècniques de cada unitat d’obra 
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D’acord amb el DB HR, apartat 4.2, en el Plec de Condicions del Projecte han d’expressar-se les característiques acústiques 

dels elements constructius obtingudes mitjançant assaigs en laboratori. Si aquestes s’han obtingut mitjançant mètodes de 

càlcul, els valors obtinguts i la justificació dels càlculs han d’incloure’s en la memòria del projecte i consignar-se en el plec de 

condicions. 

• Condicions prèvies: suport 

- Referits o arrebossats: 

Compatibilitat amb els components del morter, tant de les característiques físiques com mecàniques: evitar reaccions entre 

el guix del suport i el ciment de component de morter. Les resistències mecàniques del morter, o els coeficients de dilatació, 

no seran superiors als del suport. 

Estabilitat (haver experimentat la majoria de les retraccions). No degradable. Resistència a la deformació. 

Porositat i accions capil·lars suficients per a aconseguir l’adhesió del morter. 

Capacitat limitada d’absorció d’aigua. 

Grau d’humitat: si és baix, segons les condicions ambientals, es banyarà i s’esperarà que absorbeixi l’aigua; si és excessiu, no 

estarà saturat per a evitar falta d’adherència i producció d’eflorescències superficials. 

Neteja. Exempt de pols, traces d’oli, etc., que perjudiquen l’adherència del morter. 

Rugositat. Si no en té, ha de crear-se per a millorar l’adherència del morter mitjançant picada o col·locació amb ancoratges 

de malla metàl·lica o de plàstic, o bé utilitzar un material d’arrebossat amb additius específic que no requereix 

necessàriament rugositat en el suport per a assegurar suficient adherència. 

Regularitat. Si no en té, s’aplicarà una capa prèvia per a proporcionar suficient planitud amb morter, si és el cas, amb prou 

rugositat per a aconseguir adherència entre suport i arrebossat posterior; així mateix aquesta capa intermèdia de morter de 

regularització s’haurà endurit i s’humitejarà prèviament a l’execució de l’arrebossat. 

Lliure de sals solubles en aigua (sulfats, portlandita, etc.). 

La fàbrica de suport es deixarà a junta degollada, i s’agranarà i s’arruixarà prèviament a l’aplicació del morter. 

Si es tracta d’un parament antic, es rascarà fins a escrostissar-lo. 

S’admetran, en general, suports en bon estat, estables, cohesionats, planitud... per a aplicar el morter tradicional: fàbriques 

de rajoles ceràmiques o silicocalcàries, blocs o plafons de formigó, blocs ceràmics, etc. Per a altres suports de naturalesa 

diferent de petris, ceràmica, derivats del ciment..., requereixen l’ús de morters industrials específics, segons recomanacions 

del fabricant. No s’admetran com a suports del morter: els hidrofugats superficialment o amb superfícies vitrificades, pintures, 

revestiments plàstics o a base de guix. 

- Blanquejat: 
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La superfície a revestir amb el blanquejat estarà neta i humitejada. El blanquejat sobre el qual s’apliqui la lluïda estarà 

endurit i ha de tenir consistència suficient per a no desprendre’s en aplicar-hi aquest. La superfície del blanquejat estarà, a 

més, ratllada i neta. 

- Referit o arrebossat: 

Referit amb morter fet en obra de ciment o de calç: la superfície de l’arrebossat sobre el qual es farà el referit estarà neta i 

humitejada, i el morter de l’arrebossat s’haurà endurit. 

Referit amb morter preparat: en cas de fer-se sobre arrebossat, aquest es netejarà i humitejarà. Si es tracta de referit 

monocapa sobre parament sense revestir, el suport serà rugós per a facilitar l’adherència, o bé s’emprarà un material de 

referit amb additius per al qual no resulti imprescindible la rugositat en el suport per a obtenir picada l’adherència. Així 

mateix, el suport garantirà resistència, estabilitat, planitud i neteja. Si la superfície del suport fora excessivament llisa es 

procedirà a un «repicada» o a l’aplicació d’una emprimació adequada (sintètica o a base de ciment). Els suports que 

mesclen elements de diferent acabat es tractaran per a regularitzar la diferent absorció. Quan el suport sigui molt absorbent 

es tractarà amb una emprimació prèvia, que pot ser una emulsió afegida a l’aigua de pastament. 

• Compatibilitat entre els productes, elements i sistemes constructius 

- Arrebossats: 

Segons el CTE DB HS 1, apartat 2.3.2, en façanes, quan es disposa en façanes amb l’aïllant per l’exterior de la fulla principal, 

serà químicament compatible amb l’aïllant. 

No són aptes per a arrebossar les superfícies de guix, ni les fetes amb resistència anàloga o inferior al guix. Tampoc ho són les 

superfícies metàl·liques que no hagin sigut folrades prèviament amb peces d’argila cuita, o aplacades amb peces 

ceràmiques assegurades amb adhesius reactius. Les superfícies metàl·liques també podran tractar-se amb una emprimació 

específica abans de ser arrebossades. 

En ambients amb cicles gel-desgel, es controlarà la porositat del morter (tipus de conglomerant, additius, quantitat d’aigua 

de pastament, grau d’hidratació, sistema de preparació, etc.), per a evitar que l’aigua accedeixi a l’interior. 

Serà recomanable l’ús de ciments resistents als sulfats, de baix contingut d’aluminiat tricàlcic, per a disminuir el risc de 

reacció amb els ions sulfat procedents de sals solubles en l’aigua (és possible que n’hi hagi dins de l’obra de fàbrica), que 

donaria lloc al compost expansiu ettringita, fet que alteraria l’estabilitat del morter. Així mateix, aquestes sals solubles poden 

cristal·litzar en els porus del morter i donar lloc a fissuracions. 

En cas que el morter incorpori armadures, el contingut d’ions clorur en el morter fresc no excedirà el 0,1% de la massa de 

ciment sec, perquè poden influir en la corrosió de les armadures. 

Per a evitar l’aparició d’eflorescències (taques en la superfície del morter per la precipitació i posterior cristal·lització de sals 

dissoltes en aigua, quan aquesta s’evapora): es controlarà el contingut de nitrats, sulfats, clorurs alcalins i de magnesi, 

carbonats alcalins, i hidròxid de calci carbonatat -portlandita-, tots aquests solubles en l’aigua de l’obra de fàbrica o el seu 
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entorn. Així mateix, es controlaran els factors que permeten la presència d’aigua a la fàbrica -humectació excessiva, 

protecció inadequada. 

No s’empraren àrids que continguin sulfurs oxidables, en cas d’utilitzar escòries siderúrgiques, es comprovarà que no 

contenen silicats inestables ni compostos ferrosos. 

En cas de col·locar armadures en el morter, s’utilitzaran additius anticongelants no agressius per a aquestes, especialment els 

que contenen clorurs. L’aigua utilitzada per al reg i enduriment del morter no contindrà substàncies nocives per a aquest. 

- Blanquejat: 

En general i si no es prenen mesures, no s’haurà d’aplicar un revestiment de guix amb una temperatura d’aigua de 

pastament superior a 30 °C, ni amb temperatura ambient superior als 40 °C, ja que l’enduriment de la pasta és més ràpid, 

perquè es produeix una evaporació, també més ràpida, de l’aigua de pastament, i té lloc un enduriment incomplet. 

D’altra banda, tampoc es podrà fer un revestiment de guix amb una temperatura ambient inferior a 5 °C, perquè les baixes 

temperatures a més d’alentir el procés d’enduriment retarden l’evaporació de l’aigua sobrant del pastament, la qual corre 

el risc de congelar-se amb el consegüent augment de volum, i provocar un efecte disgregador en l’estructura que s’està 

formant. 

No es revestiran amb guix els paraments de locals en els quals la humitat relativa habitual sigui superior al 70%, els locals que 

sovint hagin de ser esguitats per aigua, a conseqüència de l’activitat desenvolupada, les superfícies metàl·liques sense un 

tractament previ, o prèviament revestir-les amb una superfície d’argila cuita, ni les superfícies de formigó fetes amb encofrat 

metàl·lic, si prèviament no s’han tractat mitjançant emprimació, o deixat rugoses mitjançant preparació mecànica, com ara 

ratllada, o picada. 

La superfície del blanquejat es trobarà neta i rascada amb porus oberts per a promoure l’absorció i adherència de la capa 

de la lluïda amb la plana abans de rebre sobre aquesta el revestiment. 

Segons el CTE DB SE A, apartat 3, durabilitat, ha de prevenir-se la corrosió de l’acer mitjançant una estratègia global que 

consideri en forma jeràrquica l’edifici en conjunt i, especialment, els detalls, per evitar el contacte directe amb guixos, etc. 

- Referits o arrebossats: 

L’arrebossat o referit amb morter preparat monocapa no es col·locarà sobre suports incompatibles amb el material (per 

exemple de guix), ni sobre suports no adherents, com ara amiant, ciment o metàl·lics. Els punts singulars de la façana 

(estructura, llindes, caixes de persiana) requereixen un reforç o malla de fibra de vidre, de polièster o metàl·lica. 

Procés d’execució 

• Execució 

- En general: 
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Segons el CTE DB HS 1, apartat. 2.3.3.1, les juntes de dilatació de la fulla principal, tindran una substància de segellament 

sobre la pasta introduïda en la junta, que quedarà enrasat amb el parament sense arrebossar. 

Segons el CTE DB HS 1, apartat. 2.1.2, en murs de soterrani en contacte amb el terreny, segons el tipus de mur, 

d’impermeabilització i el grau d’impermeabilitat exigit, se’n revestirà la cara interior amb una capa de morter hidròfug sense 

revestir. 

Segons el CTE DB HS 1, apartat. 2.3.2, en façanes, en funció del fet que hi hagi o no de revestiment exterior i del grau 

d’impermeabilitat, s’exigiran les condicions següents: 

Per a aconseguir una resistència mitjana a la filtració, el revestiment continu exterior tindrà un gruix d’entre 10 i 15 mm 

(excepte els acabats amb una capa plàstica prima), adherència al suport suficient per a garantir-ne l’estabilitat; 

permeabilitat al vapor suficient per a evitar-ne la deterioració (a conseqüència d’una acumulació de vapor entre aquest i la 

fulla principal) i adaptació als moviments del suport. Quan es disposa en façanes amb l’aïllant per l’exterior de la fulla 

principal, es disposarà una armadura (malla de fibra de vidre o de polièster) per a millorar el comportament enfront de la 

fissuració. 

Per a aconseguir una resistència molt alta a la filtració, el revestiment continu exterior tindrà estanquitat a l’aigua suficient 

perquè l’aigua de filtració no entri en contacte amb la fulla del tancament disposada immediatament per l’interior 

d’aquest; prou adherència al suport per a garantir-ne l’estabilitat; prou permeabilitat al vapor per a evitar-ne la deterioració 

a conseqüència d’una acumulació de vapor entre aquest i la fulla principal; adaptació als moviments del suport i 

comportament molt bo enfront de la fissuració -que no sofreixi una fissura a causa dels esforços mecànics produïts pel 

moviment de l’estructura, pels esforços tèrmics relacionats amb el clima i amb l’alternança dia-nit, ni per la retracció pròpia 

del material constituent d’aquest-; estabilitat enfront dels atacs físics, químics i biològics que n’eviti la degradació de la 

massa. 

Per a aconseguir una resistència molt alta a la filtració de la barrera contra la penetració de l’aigua, es disposarà un 

revestiment continu intermedi en la cara interior de la fulla principal, amb les característiques següents: estanquitat a l’aigua 

suficient perquè l’aigua de filtració no entre en contacte amb la fulla del tancament disposada immediatament per l’interior 

d’aquest; prou adherència al suport per a garantir-ne l’estabilitat; prou permeabilitat al vapor per a evitar-ne la deterioració 

a conseqüència d’una acumulació de vapor entre aquest i la fulla principal; adaptació als moviments del suport i 

comportament molt bo enfront de la fissuració (que no sofreixi una fissura a causa dels esforços mecànics produïts pel 

moviment de l’estructura, pels esforços tèrmics relacionats amb el clima i amb l’alternança dia-nit, ni per la retracció pròpia 

del material constituent d’aquest); estabilitat enfront dels atacs físics, químics i biològics que n’eviti la degradació de la 

massa. 

Per a aconseguir una resistència mitjana a la filtració del revestiment intermedi en la cara interior de la fulla principal, 

l’arrebossat de morter tindrà un gruix mínim de 10 mm; per a aconseguir una resistència alta a la filtració, l’arrebossat de 

morter portarà additius hidrofugants amb un gruix mínim de 15 mm. 
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Segons el CTE DB HS 1, apartat 2.3.3.3, quan la fulla principal estigui interrompuda pels forjats es disposarà un reforç del 

revestiment exterior amb malles col·locades al llarg del forjat, de tal forma que sobrepassen l’element fins a 15 cm per 

damunt del forjat i 15 cm per davall de la primera filada de la fàbrica. 

Segons el CTE DB HS 1, apartat 2.3.3.4, en façanes amb revestiment continu, si la fulla principal està interrompuda pels pilars, 

es reforçarà el revestiment amb armadures col·locades al llarg del pilar de manera que el sobrepassen 15 cm pels dos 

costats. 

Segons el CTE DB HS 1, apartat 5.1.1.3, les condicions del revestiment hidròfug de morter estableixen que el parament on es 

vol aplicar el revestiment estarà net. S’hi aplicaran almenys quatre capes de revestiment de gruix uniforme i la gruix total no 

serà major que 2 cm. No s’aplicarà el revestiment quan la temperatura ambient sigui menor que 0 °C ni quan es prevegi un 

descens d’aquesta per davall d’aquest valor en les 24 hores posteriors a l’aplicació. En els encontres les capes del 

revestiment cavalcaran almenys 25 cm. 

Segons el CTE DB HS 1, apartat 5.1.3.2, les condicions del revestiment intermedi estableixen que es disposarà adherit a 

l’element que serveix de suport i s’aplicarà de manera uniforme sobre aquest. 

Segons el CTE DB HS 1, apartat. 5.1.3.5, les condicions del revestiment exterior estableixen que es disposarà adherit o fixat a 

l’element que serveix de suport. 

Segons el CTE DB HS 1 apartat 2.1.2, si el mur està en contacte amb el terreny, per a aconseguir una impermeabilització tipus 

I1, i s’impermeabilitza mitjançant aplicacions líquides, la capa protectora podrà ser un morter reforçat amb una armadura. 

Quan el mur sigui de fàbrica per a aconseguir una impermeabilització tipus I3, es recobrirà per la cara interior amb un 

revestiment hidròfug, com una capa de morter hidròfug sense revestir. 

Segons el CTE DB HS 1, apartat. 2.1.3.1, quan el mur s’impermeabilitzi per l’interior, sobre la barrera impermeable col·locada 

en les arrancades de façana, s’hi disposarà una capa de morter de regulació de 2 cm de gruix com a mínim. 

Segons el CTE DB HS 1, apartat. 2.1.3.6, les juntes horitzontals dels murs de formigó prefabricat podran segellar-se amb morter 

hidròfug de baixa retracció. 

Segons el CTE DB HS 1, apartat. 2.4.3.5, en cobertes, quan es disposi una capa de protecció, i la coberta no sigui transitable, 

es podrà utilitzar morter que conformi una capa resistent a la intempèrie en funció de les condicions ambientals previstes i 

amb pes suficient per a contrarestar la succió del vent. 

Segons el CTE DB HS 1, apartat. 2.4.3.5.2, el paviment fix podrà ser de capa de morter o morter filtrant. 

Segons el CTE DB HS 1, apartat. 2.4.3.5.4, la capa de rodament, quan l’aglomerat asfàltic s’aboqui sobre una capa de morter 

disposada sobre la impermeabilització, es col·locarà entre aquestes dues capes una capa separadora de morter per a 

evitar l’adherència entre aquestes de 4 cm de gruix com a màxim i armada de tal manera que se n’eviti la fissuració. 

Aquesta capa de morter s’aplicarà sobre l’impermeabilitzant en els punts singulars que estiguin impermeabilitzats. 
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Segons el CTE DB HS 1, apartat 2.4.4.1.2, l’encontre de la coberta amb un parament vertical, perquè l’aigua de les 

precipitacions o la que regalli pel parament no es filtri per la rematada superior de la impermeabilització, aquest podrà fer-se 

amb morter en bisell amb un angle de 30° amb l’horitzontal i s’arredonirà l’aresta del parament. 

Segons el CTE DB HR, apartat 5.1.1.1, en el cas d’elements de separació verticals amb bandes elàstiques (tipus 2), l’acabat 

superficial dels quals sigui un arrebossat, han d’evitar-se els contactes entre l’enlluït de la fulla que porta bandes elàstiques 

en el perímetre i l’enlluït del sostre en l’encontre amb el forjat superior, per a això, es prolongarà la banda elàstica o 

s’executarà un tall entre tots dos enlluïts. Per a rematar la junta, podran utilitzar-se cintes de cel·lulosa microperforada. 

De la mateixa manera, han d’evitar-se els contactes entre la lluïda del barandat o de la fulla interior de fàbrica de la façana 

que porten bandes elàstiques en l’encontre amb un element de separació vertical d’una fulla de fàbrica (Tipus 1, d’acord 

amb el DB HR) i la lluïda d’aquesta. També han d’evitar-se els contactes entre la lluïda de la fulla que porta bandes 

elàstiques en el perímetre i la lluïda de la fulla principal de les façanes d’una sola fulla, ventilades o amb l’aïllament per 

l’exterior. 

- Referits o arrebossats: 

S’hauran assegurat els marcs de portes i finestres, els baixants, les canalitzacions i altres elements fixats als paraments. Per a 

referits exteriors estarà acabada la coberta. 

S’humitejarà el suport, prèviament net. S’haurà endurit el morter o formigó del suport a revestir.  

En cas d’haver-hi discontinuïtats en el suport, es col·locarà un reforç de tela metàl·lica o fibra sintètica en la junta, tibant i 

fixada amb un cavalcament mínim de 10 cm a cada costat. 

No es confeccionarà el morter quan la temperatura de l’aigua de pastament sigui inferior a 5 °C o superior a 40 °C. 

S’empraran additius anticongelants si així ho requereix el clima. Es pastarà exclusivament la quantitat que necessiti. 

En cas d’arrebossats mestrejats: es disposaran mestres verticals formades per bandes de morter, en forma d’aresta en 

cantonades, racons i blanquejat de buit de paraments verticals i en tot el perímetre del sostre amb separació no superior a 1 

m en cada pany. S’aplicarà el morter entre mestres fins que aconseguim un gruix de 15 mm; quan sigui es farà per capes 

successives. Si una capa d’arrebossat es forma a base de diverses passades d’un mateix morter fresc sobre fresc, cada 

passada s’aplicarà després de començar a endurir-se l’anterior. 

En cas d’arrebossat sense mestrejar, es disposaran en paraments on l’arrebossat quedi ocult o on la planitud final s’obtingui 

amb un arrebossat, estuc o xapat. 

En arrebossats exteriors vistos es passaran juntes, en requadres de costat no major que 3 m, per a evitar clevillaments. Es 

respectaran les juntes estructurals. 

Se suspendrà l’execució en temps de gelades (comprovant el referit en reiniciar el treball), en temps de pluges si no està 

protegit i en temps sec o ventós. 

- Blanquejats: 
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Prèviament al revestiment, s’hauran assegurat els marcs de portes i finestres, i repassat la paret, tapant els desperfectes que 

hi hagi; així mateix, s’hauran assegurat els ganxos i repassat el sostre. Els murs exteriors estaran acabats, fins i tot el revestiment 

exterior si en du, així com la coberta de l’edifici o almenys tres forjats sobre la planta en què es farà el blanquejat. 

No es farà el blanquejat quan la temperatura ambient sigui inferior a 5 °C. 

En les arestes verticals de cantó es col·locaran cantoneres, aplomant-les i puntejant-les amb pasta de guix en la part 

perforada. Una vegada col·locada es farà una mestra a cada un dels costats. 

En cas de blanquejat mestrejat, s’executaran mestres de guix a base de bandes d’almenys 12 mm de gruix, en racons, 

cantons i blanquejat de buits de parets, en tot el perímetre del sostre i en un mateix pany cada 3 m com a mínim. 

La pasta de guix s’utilitzarà immediatament després de pastar-lo, sense addició posterior d’aigua. S’aplicarà la pasta entre 

mestres, esclafant-la contra la superfície, fins que s’enrasi amb aquestes. El gruix del blanquejat serà de 12 mm i es tallarà en 

les juntes estructurals de l’edifici. Quan el gruix del blanquejat superi els a 15 mm, es farà per capes successives d’aquest 

gruix màxim, previ enduriment de l’anterior, acabada ratllada per a millorar l’adherència. S’evitaran els colps i vibracions 

que puguin afectar la pasta durant l’enduriment. 

- Referits o arrebossats: 

S’hauran assegurat els marcs de portes i finestres, els baixants, les canalitzacions i altres elements fixats als paraments. 

En cas de referit estès amb morter de ciment: el morter de referit s’aplicarà amb plana, començant per la part superior del 

parament; la gruix total del referit no serà inferior a 8 mm. 

En cas de referit projectat amb morter de ciment: una vegada aplicada una primera capa de morter amb el remolinador 

de gruix no inferior a 3 mm, se n’hi projectaran dues capes més (manualment amb granereta o mecànicament) fins a 

aconseguir un gruix total no inferior a 7 mm, continuant amb successives capes fins a assolir la rugositat desitjada. 

En cas d’arrebossat estès amb morter de calç o estuc: s’aplicarà amb remolinador una primera capa de morter de calç de 

dosificació 1:4 amb gra gros, i s’haurà de començar per la part superior del parament; una vegada endurida, s’aplicarà 

amb el remolinador una altra capa de morter de calç de dosificació 1:4 amb la classe de gra especificat. El gruix total del 

referit no serà inferior a 10 mm. 

En cas de referit estès amb morter preparat de resines sintètiques: s’iniciarà l’estesa per la part superior del parament. El 

morter s’aplicarà amb plana i la superfície a revestir es dividirà en panys no superiors a 10 m2. El gruix del referit no serà inferior 

a 1 mm. 

En cas de referit projectat amb morter preparat de resines sintètiques: s’aplicarà el morter manual o mecànicament en 

successives capes per evitar les acumulacions; la superfície a revestir es dividirà en panys no superiors a 10 m2. El gruix total 

del referit no serà inferior a 3 mm. 

En cas de referit amb morter preparat monocapa: si s’ha aplicat una capa regularitzadora per a millorar la planitud del 

suport, s’esperarà almenys 7 dies per a l’enduriment. Es replantejaran i faran juntes d’especejament amb verguerons adherits 
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a la façana amb el mateix morter de base de la monocapa abans de començar a aplicar el revestiment. Les juntes 

d’especejament horitzontals es disposaran cada 2,20 metres i les verticals cada 7 metres i tindran un ample entre 10 i 20 mm, 

respectant les juntes estructurals. Es col·locarà malla de fibra de vidre tractada contra els àlcalis (que quedarà embotida 

entre dues capes de revestiment) en: tots els punts singulars (llindes, forjats, etc.), caixes de persiana sobreeixint un mínim de 

20 cm a cada costat amb el tancament, bucs de finestra amb tires com a mínim de 20 per 40 cm col·locades en diagonal. 

Els encontres entre suports de diferent naturalesa es resoldran, marcant la junta o fent un pont sobre la unió i armant el 

revestiment amb malles. 

El morter predosificat industrialment, es mesclarà amb aigua i s’aplicarà en una capa d’uns 10 a 15 mm de gruix o en dues 

mans del producte si el gruix és major de 15 mm, i es deixarà la primera amb acabat rugós. L’aplicació es durà a terme 

mitjançant projecció mecànica (mitjançant màquines de projecció contínues o discontínues) o aplicació manual amb 

plana. En cas de col·locar reforços de malla de fibra de vidre, de polièster o metàl·lica, se situarà en el centre del gruix del 

referit. La totalitat del producte s’aplicarà en les mateixes condicions climàtiques. En climes molt secs, amb vent, o 

temperatures elevades, s’humitejarà la superfície amb mànega i difusor per a evitar una dessecació excessiva. Els 

verguerons es retiraran al cap de 24 hores, quan el morter comenci a endurir-se i tingui la consistència suficient perquè no es 

deformi la línia de junta. 

Se suspendrà l’execució quan la temperatura sigui inferior a 0 °C o superior a 30 °C a l’ombra, o en oratge plujós quan el 

parament no estigui protegit. S’evitaran colps o vibracions que puguin afectar el morter durant l’enduriment. En cap cas es 

permetran els assecaments artificials. Una vegada transcorregudes 24 hores des de l’execució, es mantindrà humida la 

superfície revestida fins que s’hagi endurit. 

• Gestió de residus 

Els residus generats durant l’execució de la unitat d’obra seran tractats d’acord amb la Part III: Gestió de residus de 

construcció o demolició en l’obra. 

• Toleràncies admissibles 

Segons el CTE DB HS 1, apartat 2.3.2., per a aconseguir una resistència mitjana a la filtració, el revestiment continu exterior 

tindrà un gruix d’entre 10 i 15 mm. 

En cas de referit amb morter preparat monocapa, el gruix podrà ser d’uns 10 a 20 mm. 

• Condicions d’acabament 

- Arrebossats: 

La textura (remolinat o sense remolinar) serà prou rugosa en cas que serveixi de suport a una altra capa de referit o estuc. Es 

mantindrà humida la superfície arrebossada mitjançant reg directe fins que el morter s’hagi endurit, especialment en oratge 

sec, calorós o amb vents forts. Aquest sistema d’enduriment podrà substituir-se mitjançant la protecció amb revestiment 

plàstic si es reté la humitat inicial de la massa durant la primera fase d’enduriment. L’acabat podrà ser: 
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Remolinat, quan serveixi de suport a una lluïda, pintura rugosa o aplacat amb peces xicotetes rebudes amb morter o 

adhesiu. 

Brunyiment, quan serveixi de suport a una pintura llisa o revestiment apegat de tipus lleuger o flexible o quan es requereixi un 

arrebossat més impermeable. 

- Blanquejat: 

Sobre el blanquejat endurit es lluïrà amb guix fi acabat amb plana, amb morter mixt de gra fi, o morter fi de calç hidràulica... 

i quedarà a línia amb l’aresta de la cantonera, amb un gruix de 3 mm. 

- Referit: 

Referit estès amb morter de ciment: admet els acabats repicats, raspats amb rasqueta metàl·lica, brunyits, a foc o esgrafiats. 

Referit estès amb morter de calç o estuc: admet els acabats rentats amb brotxa i aigua amb picada posterior o sense, 

rascades amb rasqueta metàl·lica, allisats, brunyits o amb espàtula. 

Referit estès amb morter preparat de resines sintètiques: admet els acabats petris amb plana, rascada o picada amb corró 

d’esponja. 

Referit amb morter preparat monocapa: acabat en funció dels pigments i la textura desitjada (buixardat, brunyiment, 

remolinat, rentat, etc.), que s’obtenen aplicant-hi diferents tractaments superficials una vegada aplicat el producte, o per 

projecció d’àrids i planxada de la pedra quan el morter encara està fresc. 

Control d’execució, assaigs i proves 

• Control d’execució 

Punts d’observació. 

- Arrebossats: 

Comprovació del suport: està net, rugós i d’adequada resistència (no guix o anàlegs). 

Idoneïtat del morter d’acord amb el projecte. 

Temps d’utilització després del pastament. 

Disposició adequada del mestrejat. 

Planitud amb regle d’1 m. 

- Blanquejat: 

Comprovació del suport: que sigui adequat, o hagi sigut preparat en superfície (rugós, ratllat, picat, esguitat de morter), que 

no hi hagi elements metàl·lics en contacte i que estigui humit en cas de blanquejats. 

Es comprovarà que no s’afegeix aigua després del pastament. 
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Es comprovarà l’execució de mestres o disposició de cantonera. 

- Referits: 

Comprovació del suport: la superfície no està neta i humitejada. 

Dosificació del morter: s’ajusta al que s’especifica en el projecte. 

• Assaigs i proves 

- En general: 

Prova escolament en exteriors durant dues hores. 

 Duresa superficial en blanquejats i lluïdes ≥40 Shore C. Per a blanquejat de guix gros (GG), guix alleugerit (GA) i guix 

alleugerit de projecció mecànica (GPM/A) ≥ 45 u. Shore C, per a guix de projecció mecànica (GPM) ≥ 65 u. Shore C. 

- Referits: 

Planitud amb regle d’1 m. 

- Blanquejat: 

Es verificarà el gruix segons el projecte. 

Comprovar planitud amb regle d’1 m. 

- Referits: 

Gruix, acabat i planitud: defectes de planitud superiors a 5 mm en 1 m, no s’interromp el referit en les juntes estructurals. 

Conservació i manteniment 

Una vegada executat l’arrebossat, es protegirà del sol i del vent per a permetre la hidratació i l’enduriment del ciment. 

Prescripcions sobre verificacions a l'edifici acabat 

Verificacions i proves de servei per a comprovar les prestacions finals de l’edifici 

En cas que es facin mesuraments in situ per a comprovar les exigències d’aïllament acústic a soroll aeri i de limitació del 

temps de reverberació, es duran a terme en laboratoris i d’acord amb el que s’estableix en les UNE-EN ISO 16283-1:2015 

(amb UNE-EN ISO 16283-1:2015/A1:2018) i UNE-EN ISO 16283-3:2016 per a soroll aeri i en la UNE-EN ISO 3382-1:2010 i UNE-EN ISO 

3382-2:2008 (amb UNE-EN ISO 3382-2:2008 ERRATUM:2009 V2) per a temps de reverberació. La valoració global de resultats 

dels mesuraments d’aïllament es portarà a cap d’acord amb les definicions de diferència de nivells estandarditzada per a 

cada tipus de soroll, segons el que s’estableix en l’annex H del DB HR. 
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Per al compliment de les exigències del DB HR, s’admeten toleràncies entre els valors obtinguts per mesuraments in situ i els 

valors límit que estan establits en l’apartat 2.1 del DB HR, de 3 dBA per a aïllament a soroll aeri i de 0,1 s per a temps de 

reverberació. 

4.1.5. Pintures 

Revestiment continu amb pintures i vernissos de paraments i elements d’estructura, fusteria, ferreria i instal·lacions, prèvia 

preparació de la superfície o no amb emprimació, situats a l’interior o a l’exterior, que serveixen com a element decoratiu i/o 

protector. 

Criteris de mesurament i valoració d’unitats 

Metre quadrat de superfície de revestiment continu amb pintura o vernís, fins i tot preparació del suport i de la pintura, mà 

de fons i mà o mans d’acabat totalment finalitzat, i neteja final. 

Prescripcions sobre els productes 

Característiques i recepció dels productes que s’incorporen a les unitats d’obra 

La recepció dels productes, equips i sistemes es farà tal com es desenvolupa en la Part II: Condicions de recepció de 

productes. Aquest control comprèn el control de la documentació dels subministraments (inclosa la del marcatge CE quan 

sigui pertinent), el control mitjançant distintius de qualitat o avaluacions tècniques d’idoneïtat i el control mitjançant assaigs. 

Segons CTE DB HE 1, punt 6 de l’apartat 5.1, en cas de formar part de l’envoltant tèrmic, es comprovarà que les propietats 

higrotèrmiques dels productes utilitzats en els tancaments es corresponen amb les especificades en el projecte: conductivitat 

tèrmica λ, factor de resistència a la difusió del vapor d’aigua μ, i, si és el cas, densitat ρ i calor específica cp, en compliment 

de la transmitància tèrmica màxima exigida als tancaments que componen l’envoltant tèrmic. 

Segons DB HR, apartat 4.1, en el Plec de Condicions del Projecte han d’expressar-se les característiques acústiques dels 

productes usats en els elements constructius de separació. Els productes que componen els elements constructius homogenis 

es caracteritzen per la massa per unitat de superfície kg/m2. Els productes utilitzats per a aplicacions acústiques es 

caracteritzen pel coeficient d’absorció acústica, α, almenys, per a les freqüències de 500, 1000 i 2000 Hz i el coeficient 

d’absorció acústica mitjà αm, en el cas de productes usats com a absorbents acústics. En cas de no disposar del valor del 

coeficient d’absorció acústica mitjà αm, podrà fer-se servir el valor del coeficient d’absorció acústica ponderat, αw. 

- Emprimació: servirà de preparació de la superfície a pintar; podrà ser: emprimació per a galvanitzacions i metalls no ferris, 

emprimació anticorrosiu (d’efecte barrera o protecció activa), emprimació per a fusta o tapaporus, emprimació 

segelladora per a guix i ciment, emprimació prèvia d’impermeabilització de murs, juntes i sobre formigons de neteja o 

regulació i les fonamentacions, etc. 
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- Pintures i vernissos: constituiran mà de fons o d’acabat de la superfície a revestir. Estaran compostos de: medi en què es 

dissol: aigua (és el cas de la pintura al tremp, pintura a la calç, pintura al silicat, pintura al ciment, pintura plàstica, etc.); 

dissolvent orgànic (és el cas de la pintura a l’oli, pintura a l’esmalt, pintura martelé, laca nitrocel·lulòsica, pintura de vernís per 

a interiors, pintura de resina vinílica, pintures bituminoses, vernissos, pintures intumescents, pintures ignífugues, pintures 

intumescents, etc.). 

Aglutinant (coles cel·lulòsiques, calç apagada, silicat de sosa, ciment blanc, resines sintètiques, etc.). 

Pigments. 

Additius en obra: antisilicones, acceleradors d’assecament, additius que matisen la lluentor, dissolvents, colorants, tints, etc. 

En la recepció de cada pintura es comprovarà l’etiquetatge dels envasos; en què han de figurar: les instruccions d’ús, la 

capacitat de l’envàs, el segell del fabricant. 

Els materials protectors han d’emmagatzemar-se i utilitzar-se d’acord amb les instruccions del fabricant i l’aplicació es farà 

dins del període de vida útil del producte i en el temps indicat per a aplicar-lo, de manera que la protecció quedi totalment 

acabada en aquests terminis, segons el CTE DB S’A apartat 3, durabilitat. 

Les pintures s’emmagatzemaran de manera que no suportin temperatures superiors a 40 °C, i no s’utilitzaran una vegada 

transcorregut el termini de caducitat determinat pel fabricant. 

Els envasos es mesclaran en el moment d’obrir-los, no es batrà, sinó que se sacsarà, excepte indicació expressa del 

fabricant. 

Prescripcions quant a l'execució per unitats d'obra 

Característiques tècniques de cada unitat d’obra 

D’acord amb el DB HR, apartat 4.2, en el Plec de Condicions del Projecte han d’expressar-se les característiques acústiques 

dels elements constructius obtingudes mitjançant assaigs en laboratori. Si aquestes s’han obtingut mitjançant mètodes de 

càlcul, els valors obtinguts i la justificació dels càlculs han d’incloure’s en la memòria del projecte i consignar-se en el plec de 

condicions. 

• Condicions prèvies: suport 

Segons el CTE DB S’A apartat 10.6, immediatament abans de començar a pintar elements estructurals d’acer es comprovarà 

que les superfícies compleixen els requisits del fabricant. 

El suport estarà net de pols i greix, i lliure d’adherències o imperfeccions. Per a poder aplicar impermeabilitzants de silicona 

sobre qualsevol fàbrica arrebossada, hauran passat almenys tres setmanes des de l’execució. 

Si la superfície a pintar està calenta a causa del sol directe pot donar lloc, si es pinta, a cràters o bambolles. Si la pintura té 

un vehicle a l’oli, hi ha risc de corrosió del metall. 
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En suports de fusta, el contingut d’humitat serà del 14-20% per a exteriors i del 8-14% per a interiors. 

Si s’usen pintures de dissolvent orgànic les superfícies a recobrir estaran seques; en el cas de pintures de ciment, el suport 

estarà humit. 

Estaran assegurats i muntats els bastiments de portes i finestres, congrells de canalitzacions, abraçadores de baixants, etc. 

Segons el tipus de suport a revestir, es considerarà: 

- Superfícies de guix, ciment, obra i derivats: s’eliminaran les eflorescències salines i l’alcalinitat amb un tractament químic; 

així mateix es rascaran les taques superficials produïdes per floridura i es desinfectarà amb fungicides. Les taques d’humitats 

internes que porten dissoltes sals de ferro, s’aïllaran amb productes adequats. En cas de pintura ciment, s’humitejarà 

totalment el suport. 

- Superfícies de fusta: en cas d’estar afectada de fongs o insectes es tractarà amb productes fungicides, així mateix se 

substituiran els nucs mal adherits per falques de fusta sana i se sagnaran aquells que presenten sumalls de resina. Es durà a 

terme una neteja general de la superfície i es comprovarà el contingut d’humitat. Se segellaran els nucs mitjançant una 

emprimació adequada, per exemple, goma laca aplicada amb pinzell, assegurant-se que penetrin en els buits d’aquests, i 

s’escataran les superfícies. 

- Superfícies metàl·liques: es farà una neteja general de la superfície. Si es tracta de ferro es portarà a cap una rascada 

d’òxids amb mitjans mecànics o raspall metàl·lic, seguit d’una neteja manual de la superfície. S’aplicarà un producte que 

desgreixarà a fons de la superfície. 

En qualsevol cas, s’aplicarà o no una capa d’emprimació tapaporus, segelladora, anticorrosiva, etc. 

• Compatibilitat entre els productes, elements i sistemes constructius 

En exteriors, i segons el tipus de suport, podran utilitzar-se les pintures i els vernissos següents: 

Sobre rajola: ciment i derivats: pintura a la calç, al silicat, al ciment, plàstica, a l’esmalt i vernís hidròfug. 

Sobre fusta: pintura a l’oli, a l’esmalt i vernissos. 

Sobre metall: pintura a l’esmalt. 

En interiors, i segons el tipus de suport, podran utilitzar-se les pintures i els vernissos següents: 

Sobre rajola, formigó i derivats del ciment: pintura al silicat, al tremp, a la calç i plàstica. 

Sobre guix o escaiola: pintura al tremp, plàstica i a l’esmalt. 

Sobre fusta: pintura plàstica, a l’oli, a l’esmalt, laca nitrocel·lulòsica i vernís. 

Sobre metall: pintura a l’esmalt, pintura martelé i laca nitrocel·lulòsica. 

Les pintures aplicades sobre els elements constructius dissenyats per a condicionament acústic no han de modificar les 

propietats absorbents acústiques d’aquests. 
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Procés d’execució 

• Execució 

La temperatura ambient estarà dins del rang indicat pel fabricant, com a referència, no serà major de 28 °C a l’ombra ni 

menor de 12 °C durant l’aplicació del revestiment. L’assolellament no incidirà directament sobre el pla d’aplicació. Amb 

oratge plujós se suspendrà l’aplicació quan el parament no estigui protegit. No es pintarà amb vent o corrents d’aire per 

possibilitat de no poder fer les unions correctament davant el ràpid assecament de la pintura. 

Es deixaran transcórrer els temps d’assecament especificats pel fabricant. Així mateix, s’evitaran, en les zones pròximes als 

paraments en període d’assecament, la manipulació i treball amb elements que desprenguin pols o deixen partícules en 

suspensió. 

- Pintura al tremp: s’aplicarà una mà de fons amb tremp diluït, fins a la impregnació dels porus de la rajola, guix o ciment i 

una mà d’acabat. 

- Pintura a la calç: s’aplicarà una mà de fons amb pintura a la calç diluïda, fins a la impregnació dels porus de la rajola o 

ciment i dues mans d’acabat. 

- Pintura al silicat: es protegiran els mobles de fusta i els vidres, atesa l’especial adherència d’aquesta classe de pintura i 

s’aplicarà una mà de fons i una altra d’acabat. 

- Pintura al ciment: es prepararà en obra i s’aplicarà en dues capes espaiades almenys 24 hores. 

- Pintura plàstica, acrílica, vinílica: si és sobre rajola, guix o ciment, s’hi aplicarà una mà d’emprimació segelladora i dues 

mans d’acabat; si és sobre fusta, s’hi aplicarà una mà d’emprimació tapaporus, un empastat de vetes i colps amb posterior 

escatada i dues mans d’acabat. 

- Pintura a l’oli: s’aplicarà una mà d’emprimació amb brotxa i una altra d’acabat, espaiant-les algun temps entre 24 i 48 

hores. 

- Pintura a l’esmalt: prèvia emprimació del suport s’aplicarà una mà de fons amb la mateixa pintura diluïda en cas que el 

suport sigui guix, ciment o fusta, o dues mans d’acabat en cas de superfícies metàl·liques. 

- Pintura martelé o esmalt d’aspecte martelat: s’aplicarà una mà d’emprimació anticorrosiva i una mà d’acabat amb 

pistola. 

- Laca nitrocel·lulòsica: en cas que el suport sigui fusta, s’aplicarà una mà d’emprimació no grassa i en cas de superfícies 

metàl·liques, una mà d’emprimació antioxidant; a continuació, s’aplicaran dues mans d’acabat a pistola de laca 

nitrocel·lulòsica. 

- Vernís hidròfug de silicona: una vegada net el suport, s’aplicarà el nombre de mans recomanat pel fabricant. 

- Vernís gras o sintètic: es donarà una mà de fons amb vernís diluït i després d’una escatada fina del suport, s’aplicaran dues 

mans d’acabat. 
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• Gestió de residus 

Els residus generats durant l’execució de la unitat d’obra seran tractats d’acord amb la Part III: Gestió de residus de 

construcció o demolició en l’obra. 

• Condicions d’acabament 

- Pintura al ciment: s’arruixaran les superfícies pintades dues o tres vegades cada dia unes 12 hores després de l’aplicació. 

- Pintura al tremp: podrà tenir els acabats llisos, picada mitjançant corró de picar o gotejat mitjançant projecció amb pistola 

de gotes de pintura al tremp. 

Control d’execució, assaigs i proves 

• Control d’execució 

Es comprovarà que s’ha executat correctament la preparació del suport (emprimació segelladora, anticorrosiu, etc.), així 

com l’aplicació del nombre de mans de pintura necessaris. 

Conservació i manteniment 

Es comprovarà l’aspecte i el color, la inexistència de pelats, bufes i falta d’uniformitat, etc., de l’aplicació feta. 

Prescripcions sobre verificacions a l'edifici acabat 

Verificacions i proves de servei per a comprovar les prestacions finals de l’edifici 

En el cas que es facin mesuraments in situ per a comprovar les exigències d’aïllament acústic a soroll aeri i de limitació del 

temps de reverberació, es duran a cap per laboratoris i d’acord amb el que s’estableix en les UNE-EN ISO 16283-1:2015 (amb 

UNE-EN ISO 16283-1:2015/A1:2018) i UNE-EN ISO 16283-3:2016 per a soroll aeri i en la UNE-EN ISO 3382-1:2010 i UNE-EN ISO 3382-

2:2008 (amb UNE-EN ISO 3382-2:2008 ERRATUM:2009 V2) per a temps de reverberació. La valoració global de resultats dels 

mesuraments d’aïllament es portarà a terme d’acord amb les definicions de diferència de nivells estandarditzada per a 

cada tipus de soroll, segons el que s’estableix en l’annex H del DB HR. 

Per al compliment de les exigències del DB HR, s’admeten toleràncies entre els valors obtinguts per mesuraments in situ i els 

valors límit establerts en l’apartat 2.1 del DB HR, de 3 dBA per a aïllament respecte a soroll aeri i de 0,1 s per a temps de 

reverberació. 

4.2. Paviments de sòls i escales 

4.2.1. Paviments flexibles per a sòls i escales 

Revestiments de terres i escales amb materials flexibles. 
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Criteris de mesurament i valoració d’unitats 

Metre quadrat de paviment flexible realment executat. Cal incloure tots els treballs i mitjans auxiliars, l’eliminació de restes i la 

neteja. 

El revestiment d’escalons es mesurarà i valorarà en metres lineals i s’inclouran en el preu unitari tots els treballs, materials i 

mitjans auxiliars que siguin necessaris. 

Prescripcions sobre els productes 

Característiques i recepció dels productes que s’incorporen a les unitats d’obra 

La recepció dels productes, equips i sistemes es farà d’acord amb la «Part II: Condicions de recepció de productes». Això 

comprèn el control de la documentació dels subministraments (també la corresponent al marcatge CE, quan sigui 

pertinent), el control mitjançant distintius de qualitat o avaluacions tècniques d’idoneïtat i el control mitjançant assaigs. 

Segons CTE DB HE 1, punt 6 de l’apartat 5.1, en cas de formar part de l’envoltant tèrmic, es comprovarà que les propietats 

higrotèrmiques dels productes utilitzats en els tancaments es corresponen amb les especificades en el projecte: conductivitat 

tèrmica λ, factor de resistència a la difusió del vapor d’aigua μ, i, si és el cas, densitat ρ i calor específica cp, de manera que 

es compleixi amb la transmitància tèrmica màxima exigida als tancaments que componen l’envoltant tèrmic. 

Segons DB HR, apartat 4.1, en el plec de condicions del projecte han d’expressar-se les característiques acústiques dels 

productes utilitzats en els elements constructius de separació. Els productes que componen els elements constructius 

homogenis es caracteritzen per la massa per unitat de superfície kg/m2. 

- Material de revestiment (vegeu «Part II: Relació de productes amb marcatge CE», 8.8): 

Moqueta en rotllo o taulells. 

Linòleum. 

PVC en rotllo o taulells. 

Amiant-vinil. 

Goma natural en rotllo o taulells. 

Goma sintètica en rotllo o taulells. 

Suro en taulells, etc. 

Es comprovaran les característiques i la classe de reacció al foc, de manera que es compleixi el CTE DB SI 1, taula 4.1. 

El valor de resistència a l’esvarada R és el valor de PTV que s’ha obtingut mitjançant l’assaig del pèndol de fricció, assaig en 

humit, descrit en la norma UNE-EN 16165:2022. Com a solució alternativa, s’admet que el risc d’esvarada en zones seques es 
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limiti adequadament, sempre que el sòl assajat resulti acceptable si se segueix el procediment en sec descrit en la norma 

UNE-EN 16165:2022. 

La mostra seleccionada serà representativa de les condicions més desfavorables d’esvarabilitat. 

Amb la finalitat de limitar el risc d’esvarada, els sòls tindran una classe (resistència a l’esvarada) adequada segons el CTE DB 

SUA 1, en funció de l’ús i la localització en l’edifici. Aquesta classe es mantindrà durant la vida útil del paviment. 

- Sistema de fixació: 

En cas de moqueta en taulells, podran ser autoadhesius. 

En cas de moqueta en rotllo, podrà anar adherida o tensada per adhesió o per llistons. 

En cas de linòleum, PVC i amiant-vinil, tant en taulells, com en rotllo, podran anar adherits al suport. 

En cas de goma en taulells o rotllo, podrà anar adherida o assegurada amb morter de ciment. 

En qualsevol cas, l’adhesiu podrà ser de resines sintètiques amb polímers, resines artificials, bituminosos, ciments, cola, etc. La 

banda adhesiva en rotllos podrà ser de cinta termoplàstica impregnada amb adhesiu per ambdues cares. 

- Mamperlà: podrà ser de fusta, d’acer inoxidable o perfil extrudit en aliatge d’alumini amb recobriment anòdic no menor de 

15 micres, o PVC. 

Prescripcions quant a l'execució per unitats d'obra 

Característiques tècniques de cada unitat d’obra 

Segons el DB HR, apartat 4.2, en el plec de condicions del projecte han d’expressar-se les característiques acústiques dels 

elements constructius que s’han obtingut mitjançant assaigs en laboratori. Si s’han obtingut mitjançant mètodes de càlcul, 

els valors obtinguts i la justificació dels càlculs han d’incloure’s en la memòria del projecte i consignar-se en el plec de 

condicions. 

• Condicions prèvies: suport 

La superfície del forjat, llosa, terra flotant o solera estarà exempta de greixos, oli o pols i tindrà la planitud i el nivell previst. 

En cas de paviment de moqueta en taulells autoadhesius o en rotllo, linòleum i PVC en taulells o en rotllo, taulells d’amiant-

vinil i rotllos i rajoles de goma adherits, s’estendrà sobre el forjat, terra flotant o solera una capa de morter de ciment, i sobre 

aquesta una o més capes de pasta d’allisat. 

En cas de paviment de goma en rotllo o rajoles assegurades amb ciment, s’estendrà sobre el forjat, terra flotant o solera una 

capa de morter de ciment, i sobre aquesta una capa de lletada de ciment. 

Si pot haver-hi humitat entre el suport i la capa base de morter del revestiment, s’ha de tractar prèviament la presència 

d’humitat i posteriorment impermeabilitzar la zona, per exemple, col·locant entre ambdues una làmina impermeabilitzant. 
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• Compatibilitat entre els productes, elements i sistemes constructius 

No es col·locaran paviments de moqueta en locals humits. 

No es col·locaran paviments de linòleum o PVC en locals humits, ni en locals on es manipulen àlcalis, dissolvents aromàtics i 

cetones. 

No es col·locaran paviments d’amiant-vinil en locals humits, ni en locals on es manipulen àcids orgànics diluïts, dissolvents 

orgànics aromàtics i particularment cetones. 

No es col·locaran paviments de goma en locals on es manipulen àcids inorgànics, orgànics i oxidants concentrats, 

dissolvents aromàtics o clorats, olis i greixos animals, vegetals i minerals. 

Procés d’execució 

• Execució 

En cas de paviments subministrats en rotllo, es tallaran en tires amb les mesures del local, però es deixaran una tolerància de 

2-3 cm en excés. 

En cas de paviments de taulells, es replantejarà la col·locació sobre la pasta d’allisat. 

Les juntes de dilatació es faran coincidir amb les de l’edifici i es mantindran en tota la grossària del paviment. 

Les juntes constructives es faran quan coincideixin paviments diferents. 

Els taulells es col·locaran de manera que queden de gom a gom i sense celles. 

En cas d’aplicar adhesiu, es farà en la forma i quantitat que indiqui el fabricant. 

En cas de rotllos de moqueta tensats per adhesió, es col·locarà la banda adhesiva sobre la pasta d’allisat i al llarg del 

perímetre del sòl a revestir. 

En cas de rotllos de moqueta tensats per llistons, s’asseguraran en tot el perímetre del local al morter de ciment i es deixarà 

joc amb el parament. La pasta d’allisat quedarà anivellada amb el llistó. 

En cas de taulells o rotllos de linòleum adherits, les tires se solaparan 20 mm en les juntes i aquest solapament es tallarà 

utilitzant la vora superior de guia. Posteriorment, s’hi aplicarà l’adhesiu. 

En cas de taulells de PVC homogeni adherits amb juntes soldades i quan en els cantells del material no existeixi bisellatge de 

fàbrica, s’obrirà una regata en la junta amb una fresa triangular per la qual s’introduirà, per calor i pressió, el cordó de 

soldadura. 

Segons el CTE DB SUA 1, apartat 4.2.3, en els replans de planta de les escales de zones d’ús públic es disposarà una franja de 

paviment visual i tàctil en l’arrancada dels trams. Tindran 80 cm de longitud en el sentit de la marxa, l’amplària de l’itinerari i 

acanaladures perpendiculars a l’eix de l’escala. Les franges exigides per a senyalitzar l’itinerari accessible fins a un punt de 
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crida accessible o fins a un punt d’atenció accessible, seran d’acanaladura paral·lela a la direcció de la marxa i tindran una 

amplària de 40 cm. 

En general, no es xafarà el paviment durant les 24 hores següents a haver-lo col·locat. 

• Gestió de residus 

Els residus generats durant l’execució de la unitat d’obra es tractaran segons la «Part III: Gestió de residus de construcció o 

demolició en l’obra». 

• Toleràncies admissibles 

Segons el CTE DB SUA 1, apartat 2, el sòl no tindrà juntes que presenten un ressalt de més de 4 mm. Els elements ixents del 

nivell del paviment, puntuals i de petita dimensió (per exemple, els tancadors de portes) no han de sobreeixir del paviment 

més de 12 mm. Els elements ixents que excedeixin els 6 mm en les cares enfrontades al sentit de circulació de les persones no 

han de formar un angle amb el paviment que excedeixi els 45°. Els desnivells que no excedeixin els 5 cm es resoldran amb un 

pendent que no excedeixi el 25%. En zones per a circulació de persones, el sòl no presentarà perforacions o buits pels quals 

pugui introduir-se una esfera d’1,5 cm de diàmetre. 

• Condicions d’acabament 

Es netejaran les taques d’adhesiu o ciment que pogueren haver quedat. 

En cas de revestiment d’escalons, el mamperlà es col·locarà amb adhesiu i es fixarà de manera que no existeixin celles amb 

la petjada i que encavalqui la contrapetja. En cas de ser de fusta o metàl·lic, es col·locarà amb gafes o caragols d’acer 

protegits contra la corrosió, i en cas de ser de goma, PVC o metàl·lic, es col·locarà amb adhesiu. 

Control d’execució, assaigs i proves 

• Control d’execució 

Punts d’observació. 

- Comprovació del suport: 

Comprovar que el suport està sec, net i anivellat. 

- Execució: 

Comprovar el gruix de la capa d’allisat. 

Verificar l’horitzontalitat de la capa d’allisat. 

Verificar la planitud del revestiment amb regla de 2 m. 

Aplicació de l’adhesiu. Assecat. 
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- Comprovació final: 

Inspeccionar l’existència de bosses i celles. 

Prescripcions sobre verificacions a l'edifici acabat 

Verificacions i proves de servei per a comprovar les prestacions finals de l’edifici 

En cas que es facin mesuraments in situ per a comprovar les exigències d’aïllament acústic a soroll aeri, d’aïllament acústic a 

soroll d’impactes i de limitació del temps de reverberació, es faran per laboratoris i segons el que estableixen les UNE-EN ISO 

16283-1:2015 (amb UNE-EN ISO 16283-1:2015/A1:2018) i UNE-EN ISO 16283-3:2016 per a soroll aeri i en la UNE-EN ISO 3382-1:2010 

i UNE-EN ISO 3382-2:2008 (amb UNE-EN ISO 3382-2:2008 ERRATUM:2009 V2) per a temps de reverberació. La valoració global 

dels resultats dels mesuraments d’aïllament es farà d’acord amb les definicions de diferència de nivells estandarditzada per 

a cada tipus de soroll que estableix l’annex H del DB HR. 

Per al compliment de les exigències del DB HR s’admeten toleràncies entre els valors obtinguts per mesuraments in situ i els 

valors límit establits en l’apartat 2.1 del DB HR, de 3 dB per a aïllament a soroll aeri, de 3 dB per a aïllament a soroll d’impacte 

i de 0,1 s per a temps de reverberació. 

4.2.2. Paviments continus per a sòls i escales 

Revestiment de terres en interiors i exteriors, executats en l’obra mitjançant el tractament de forjats, terres flotants o soleres de 

manera superficial, o bé mitjançant la formació del paviment continu amb un conglomerant i un material d’addició, que 

pot rebre diferents tipus d’acabat. 

Segons l’ús que se li doni, els tipus de paviment més usuals són: paviment continu de formigó amb diferents acabats; 

paviment continu a base de morters; paviment continu a base de resines sintètiques; i paviment continu de terratzo in situ. 

Criteris de mesurament i valoració d’unitats 

Metre quadrat de paviment continu realment executat. Cal incloure, si és el cas, pintures, enduridors, formació de juntes, 

eliminació de restes i neteja. 

Prescripcions sobre els productes 

Característiques i recepció dels productes que s’incorporen a les unitats d’obra 

Segons el CTE DB HE 1, punt 6 de l’apartat 5.1, en cas de formar part de l’envoltant tèrmic, es comprovarà que les propietats 

higrotèrmiques dels productes utilitzats en els tancaments es corresponen amb les especificades en el projecte: conductivitat 

tèrmica λ, factor de resistència a la difusió del vapor d’aigua μ, i, si és el cas, densitat ρ i calor específica cp, de manera que 

es compleixi amb la transmitància tèrmica màxima exigida als tancaments que componen l’envoltant tèrmic. 



Projecte executiu Riudecanyes                                               

REFORMA INTERIOR PAVELLÓ CEIP SANT MATEU 

 

  
 

162  

Segons el DB HR, apartat 4.1, en el plec de condicions del projecte han d’expressar-se les característiques acústiques dels 

productes utilitzats en els elements constructius de separació. Els productes que componen els elements constructius 

homogenis es caracteritzen per la massa per unitat de superfície kg/m2. 

- Pastes autoanivellants per a terres (vegeu «Part II: Relació de productes amb marcatge CE», 8.3). 

- Conglomerant: 

Ciment (vegeu «Part II: Relació de productes amb marcatge CE», 19.1): complirà les exigències quant a composició, 

característiques mecàniques, físiques i químiques que estableix la Instrucció per a la recepció de ciments RC-16. 

La proporció que s’utilitzi dependrà de la temperatura ambiental prevista durant l’abocament, del gruix i de l’acabat del 

paviment. 

Materials bituminosos (vegeu «Part II: Relació de productes amb marcatge CE», 4 i 19.8): podran ser de mescla en calent 

constituïda per un conglomerant bituminós i àrids minerals. 

Resines sintètiques: és possible utilitzar epòxid, poliuretà, metacrilat, etc. Poden ser transparents, pigmentades o mesclades 

amb càrregues. 

- Àrids (vegeu «Part II: Relació de productes amb marcatge CE», 19.1): podran ser arredonits o de trituració. Per a paviment 

de terratzo in situ se solen usar àrids de marbre triturat, àrids de vidre triturat, etc. 

- Àrids de quars: hauran d’haver sigut llavats i assecats, de manera que queden exempts de pols i humitat. En cas d’àrids 

acolorits poden tintar-se amb resines d’epòxids o poliuretà. No s’acceptaran els àrids acolorits tintats amb silicats. 

- Aigua: s’admetran totes les aigües potables i les tradicionalment empleades. En cas de dubte, l’aigua haurà de complir les 

condicions d’acidesa, contingut en substàncies dissoltes, sulfats, clorurs, etc., especificades en les normes UNE. 

- Additius en massa (vegeu «Part II: Relació de productes amb marcatge CE», 19.1): podran usar-se plastificants per a millorar 

la docilitat del formigó, reductors d’aire, accelerants, retardadors, pigments, etc. 

- Malla electrosoldada de redons d’acer: complirà les especificacions recollides en la subsecció «Formigó armat», de la part I 

del plec de condicions tècniques. 

- Fibres metàl·liques o de polipropilè per a dotar al paviment de capacitat resistent. Es pot emprar com a substitut de la malla 

electrosoldada. 

- Làmina impermeable (vegeu «Part II: Relació de productes amb marcatge CE», 4). 

- Líquid de curat, específic, si no s’ha utilitzat un additiu en massa amb aquesta finalitat. 

- Productes d’acabat: 

Pintura: s’atendran les condicions de recepció d’aquest producte, segons les indicacions recollides en el capítol «Pintures», 

de la part I del plec general de condicions tècniques. 
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Motles per al formigó imprès. 

Desemmotlant: en cas de paviments continus de formigó amb textura in situ, servirà de material desencofrant per als motles 

o els patrons d’imprimir, de manera que permetrà extraure textures de les superfícies de formigó durant el procés 

d’enduriment. No alterarà cap de les propietats del formigó, haurà de ser estable, i servirà al formigó com a producte 

impermeabilitzant, ja que impedirà el pas de l’aigua alhora que dotarà el formigó d’una major resistència a la gelada. Així 

mateix, serà un element de curat que impedirà l’evaporació de l’aigua del formigó. 

Segellament: es pot usar laca segelladora acrílica per a superfícies de formigó o un impregnador en base metacrilat. 

Resina d’acabat: haurà de ser incolora, però permetrà ser acolorida en cas de necessitat. Haurà de ser impermeable a 

l’aigua, resistent a la basicitat, als àcids ambientals, a la calor i als raigs UV (no podrà engroguir-se en cap cas). Evitarà la 

formació de fongs i microorganismes. Podrà aplicar-se en superfícies seques i/o humides, segons la seva naturalesa, amb 

fred o calor, podrà repintar-se i disposarà d’una excel·lent rapidesa d’assecat. Realçarà els colors, les formes, les textures i els 

volums dels paviments acabats. 

- Juntes (vegeu «Part II: Relació de productes amb marcatge CE», 9): 

Material de farciment de juntes: elastòmers, perfils de PVC, bandes de llautó, etc. 

Material de segellament de juntes: serà de material elàstic, de fàcil introducció en les juntes. 

Tapajuntes: podran ser perfils o bandes de material metàl·lic o plàstic. 

Resines: tots els envasos hauran d’estar etiquetats amb la informació que continguin; nom comercial, símbols corresponents 

de perill i amenaces, risc i seguretat, etc. 

Amb la finalitat de limitar el risc d’esvarada, els sòls tindran una classe (resistència a l’esvarada) adequada segons el CTE DB 

SUA 1, en funció de l’ús i la localització en l’edifici. 

Els apilaments de materials es faran en llocs prèviament establits, i els contindran recipients tancats i aïllats adequadament. 

Els productes combustibles o fàcilment inflamables s’emmagatzemaran allunyats de fonts de calor. 

Prescripcions quant a l'execució per unitats d'obra 

Característiques tècniques de cada unitat d’obra 

Segons el DB HR, apartat 4.2, en el plec de condicions del projecte han d’expressar-se les característiques acústiques dels 

elements constructius, obtingudes mitjançant assaigs en laboratori. Si aquestes característiques s’han obtingut mitjançant 

mètodes de càlcul, els valors obtinguts i la justificació dels càlculs han d’incloure’s en la memòria del projecte i consignar-se 

en el plec de condicions. 

• Condicions prèvies: suport 
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- En cas de paviments exteriors, es col·locaran prèviament les vorades o encofrats perimetrals. 

- En cas de paviment continu amb aglomerat bituminós i amb asfalt fos, es donarà una emprimació amb un reg d’emulsió 

de betum sobre la superfície del formigó del forjat, terra flotant o solera. 

- En cas de paviment de formigó continu tractat superficialment amb morter de resines sintètiques o morter hidràulic 

polimèric, s’eliminarà la lletada superficial del formigó del forjat, terra flotant o solera mitjançant rascat amb els mitjans 

mecànics adequats o raspalls metàl·lics. 

- En cas de paviment continu de formigó tractat amb morter hidràulic, i si el forjat, terra flotant o solera té més de 28 dies, es 

rascarà la superfície i s’aplicarà una emprimació prèvia, d’acord amb el tipus de suport i el morter a aplicar. 

En cas que el paviment vagi col·locat sobre el terreny, estarà estabilitzat i compactat al 100% segons assaig Proctor normal. 

En cas de col·locar-se sobre terra flotant, solera o forjat, la superfície estarà exempta de greixos, oli o pols. La superfície del 

suport serà suficientment plana, sense clots, inflors ni ondulacions. 

Abans d’instal·lar el revestiment de resines es comprovaran els pendents per si es preveu la possibilitat de formació de tolls i 

així procedir a reparar-los. Es farà un assaig d’humitat al suport, perquè segons el revestiment que s’usi necessitarà contenir 

més o menys humitat. En sistemes cimentosos es necessita una humectació prèvia a l’aplicació, mentre que en sistemes 

polimèrics es requereix una superfície del suport seca. 

• Compatibilitat entre els productes, elements i sistemes constructius 

En cas de paviments continus de formigó tractats superficialment amb colorant-enduridor per a ser estampats posteriorment, 

el producte utilitzat com a desemmotlant haurà de ser químicament compatible amb el colorant-enduridor. 

Procés d’execució 

• Execució 

- En general: 

En tots els casos es respectaran les juntes de la solera, terra flotant o forjat. En els paviments d’exterior, les juntes de dilatació 

se situaran formant una quadrícula de costat no major, en general, de 5 m, i alhora faran el paper de juntes de retracció. En 

els paviments d’interior, les juntes de dilatació coincidiran amb les de l’edifici, i es mantindran en tota el gruix del revestiment. 

Si l’execució del paviment continu es fa per bandes, les juntes es disposaran en les arestes longitudinals de cada banda. 

- En cas de paviment continu de formigó imprès: 

Durant l’abocament del formigó, es col·locarà una capa de malla electrosoldada o fibra de polipropilè. S’estendrà el 

formigó de manera manual, i s’allisarà la superfície amb una plana; s’incorporarà una capa de redolament sobre el formigó 

fresc; s’aplicarà pols desencofrant per a evitar l’adherència dels motles amb el formigó; s’estamparà i donarà textura a la 

superfície amb el motle triat; es faran els talls de les juntes de dilatació; es durà a terme la neteja del paviment i finalment 

s’aplicarà un líquid de curat superficial. 
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- En cas de paviment continu de formigó remolinat: 

Una vegada preparat el suport, s’aplicarà un pont d’unió (paviment monolític), es col·locarà la malla electrosoldada sobre 

separadors i es farà la formigonada. Es podrà substituir la malla electrosoldada per fibra metàl·lica. Després es farà un 

tractament superficial a base de remolinat mecànic amb remolinadors o helicòpters. Quan el formigó tingui la consistència 

adequada, s’incorporarà opcionalment una capa de redolament a fi de millorar les característiques de la superfície. 

- En cas de paviment continu amb formigó polit: 

Durant l’abocament, es col·locarà una capa de malla electrosoldada o fibres de polipropilè. Quan es col·loqui, la superfície 

es polirà i s’incorporarà la capa de redolament de quars enduridor; es farà el remolinat mecànic fins que la solera quedi 

perfectament polida; es dividirà la solera en panys segons l’obra per a aplicar el líquid de curat; se serraran les juntes i se 

segellaran amb massilla de poliuretà o equivalent. 

- En cas de paviment continu amb formigó reglat: 

Abocament, estesa, reglat o vibrat del formigó sobre la solera degudament compactada i anivellada; es col·locarà la malla 

electrosoldada o les fibres segons el projecte; es tallaran les juntes de dilatació en panys segons el projecte. 

- En cas de paviment continu amb terratzo in situ: 

Es formaran càrregues minerals que li donaran textura, i pigments i additius amb un aglomerant a base de resina o ciment, 

que proporcionaran el color a la massa. S’executarà sobre una capa de 2 cm d’arena sobre el forjat o solera, sobre la qual 

s’estendrà una capa de morter d’1,5 cm, malla electrosoldada i una altra capa de morter d’1,5 cm. Una vegada piconada i 

anivellada aquesta capa, s’estendrà el morter d’acabat, de manera que es disposen bandes per a les juntes en quadrícules 

de costat no majors d’1,25 m. 

- En cas de paviment de formigó continu tractat superficialment: 

S’aplicarà el tractament superficial del formigó (enduridor, recobriment) en capes successives amb brotxa, raspall, corró o 

pistola. 

- En cas paviment continu de formigó tractat amb morter hidràulic: 

S’aplicarà el morter hidràulic sobre el formigó mitjançant l’empolvorament amb un morter en sec o a la plana amb un 

morter en pasta. 

- En cas de paviment continu amb morter de resines sintètiques: 

En cas de morter autoanivellador, s’aplicarà amb espàtula dentada fins a un gruix no menor de 2 mm, en cas de morter no 

autoanivellador, s’aplicarà mitjançant plana o espàtula fins a un gruix no menor de 4 mm. 

- En cas de paviment continu a base de resines: 

Les resines es mesclaran i s’aplicaran en estat líquid en l’obra. 

- En cas de paviment continu amb morter hidràulic polimèric: 
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El morter es compactarà i s’allisarà mecànicament fins a un gruix no menor de 5 mm. 

- Juntes: 

Les juntes es faran mitjançant un tall amb disc de diamant (juntes de retracció o dilatació) o mitjançant la incorporació de 

perfils metàl·lics (juntes estructurals o de construcció). En cas de junta de dilatació: l’ample de la junta serà d’1 a 2 cm i 

tindrà la mateixa profunditat que el paviment. El segellament podrà ser de massilla o perfil preformat, o bé amb tapajuntes 

per pressió o ajust. En cas de juntes de retracció: l’ample de la junta serà de 5 a 10 mm i tindran una profunditat igual a 1/3 

del gruix del paviment. El segellament podrà ser de massilla o perfil preformat, o bé amb tapajuntes. Prèviament es farà la 

junta mitjançant un encastament practicat a màquina en el paviment. Les juntes d’aïllament seran acceptades o cobertes 

pel revestiment, segons es determini. Les juntes seran cobertes pel revestiment, previ tractament amb massilla de resina 

epoxídica i malla de fibra. El revestiment no recobrirà la junta de dilatació. 

Segons el CTE DB HS 1, apartat 2.2.3, hauran de respectar-se les condicions de disposició de bandes de reforç i 

d’acabament, les de continuïtat o discontinuïtat, així com qualsevol altra que afecti el disseny, relatives al sistema 

d’impermeabilització que s’empri. 

- Grau d’impermeabilitat: 

El grau d’impermeabilitat mínim exigit als sòls que estan en contacte amb el terreny contra la penetració d’aigua i els 

escolaments s’obté en la taula 2.3 de DB HS 1 del CTE, en funció de la presència d’aigua. 

- Segons el CTE DB HS 1, apartat 2.2.3.1, les coincidències del sòl amb els murs seran: 

Quan el sòl i el mur siguin formigonats in situ, excepte en el cas de murs pantalla, ha de segellar-se la junta entre tots dos 

amb una banda elàstica embeguda en la massa del formigó a banda i banda de la junta. 

Quan el mur sigui un mur pantalla formigonat in situ, el sòl ha d’encastar-se i segellar-se en l’intradós del mur de la següent 

forma: 

ha d’obrir-se una regata horitzontal en l’intradós del mur de 3 cm de profunditat com a màxim que doni cabuda al sòl més 3 

cm d’amplària com a mínim; 

ha de formigonar-se el sòl massissant la regata excepte la seva vora superior, que ha de segellar-se amb un perfil expansiu. 

Quan el mur sigui prefabricat, ha de segellar-se la junta conformada amb un perfil expansiu situat a l’interior de la junta. 

- Coincidències entre terres i particions interiors: 

Quan el sòl s’impermeabilitzi per l’interior, la partició no ha de secundar-se sobre la capa d’impermeabilització, sinó sobre la 

capa de protecció. 

• Gestió de residus 

Els residus generats durant l’execució de la unitat d’obra seran tractats segons la «Part III: Gestió de residus de construcció o 

demolició en l’obra». 



Projecte executiu Riudecanyes                                               

REFORMA INTERIOR PAVELLÓ CEIP SANT MATEU 

 

  
 

167  

• Toleràncies admissibles 

Respecte a l’anivellament del suport, es recomana per regla general una tolerància de ± 5 mm. 

Segons el CTE DB SUA 1, apartat 2, amb la finalitat de limitar el risc de caigudes a conseqüència d’entropessons, el sòl ha de 

complir les condicions següents: 

No tindrà juntes que presenten un ressalt de més de 4 mm. Els elements sortints del nivell del paviment, puntuals i de petita 

dimensió (per exemple, els tancadors de portes) no han de sobreeixir del paviment més de 12 mm i el sortint que excedeixi 

els 6 mm en les seves cares enfrontades al sentit de circulació de les persones no ha de formar un angle amb el paviment 

que excedeixi els 45°; 

els desnivells que no excedeixin els 5 cm es resoldran amb un pendent que no excedeixi el 25%; 

en zones per a la circulació de persones, el sòl no presentarà perforacions o buits pels quals pugui introduir-se una esfera 

d’1,5 cm de diàmetre. 

Quan es disposen barreres per a delimitar les zones de circulació, tindran una alçada de 80 cm com a mínim. 

• Condicions d’acabament 

En cas de paviment continu amb empedrat: s’eliminaran les restes de lletada i es netejarà la superfície. 

En cas de paviment continu amb terratzo in situ: la capa de morter d’acabat es polirà amb màquina de disc horitzontal. 

En cas de paviment continu amb aglomerat bituminós: es farà una compactació amb corrons, durant la qual la 

temperatura de l’aglomerat no baixarà de 80 °C. 

En cas de paviment continu amb asfalt fos: es farà una compactació amb plana. 

En cas de paviment continu amb morter hidràulic polimèric: el formigó amb enduridor es pintarà amb resines d’epòxid o 

poliuretà, o se li farà un tractament superficial. 

En cas de paviment continu de formigó tractat superficialment amb enduridor o colorant: se li podrà aplicar un agent 

desemmotlant, per a obtenir posteriorment una textura amb el model o patró triat. Aquesta operació es farà mentre el 

formigó segueixi en estat d’enduriment plàstic. Una vegada endurit el formigó, es rentarà la superfície amb aigua a pressió 

per a desincrustar l’agent desemmotlant i matèries estranyes. Per a acabar, es farà un segellament superficial amb resines, 

projectades mitjançant un sistema air-less d’alta pressió en dues capes, de manera que s’obtindrà el rebuig de la resina 

sobrant, una vegada segellat el porus íntegrament. 

Control d’execució, assaigs i proves 

• Control d’execució 

Punts d’observació. 
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Comprovació del suport: 

Es comprovarà la neteja del suport i emprimació, si és el cas. 

Execució: 

Replantejament, anivellament. 

Gruix de la capa base i de la capa d’acabat. 

Disposició i separació entre bandes de juntes. 

Es comprovarà que la profunditat del tall en la junta sigui almenys d’1/3 del gruix de la llosa. 

Comprovació final: 

Planitud amb regla de 2 m. 

Acabat de la superfície. 

Conservació i manteniment 

S’evitarà la permanència continuada d’agents químics admissibles sobre el paviment i la caiguda accidental d’agents 

químics no admissibles sobre el paviment. 

En cas de paviment continu de morter, no se sotmetrà a l’acció d’aigües amb un pH major de 9 o amb concentració de 

sulfats superior a 0,20 g/l. Així mateix, no se sotmetrà a l’acció d’olis minerals orgànics o pesats. 

Prescripcions sobre verificacions a l'edifici acabat 

Verificacions i proves de servei per a comprovar les prestacions finals de l’edifici 

En cas que es facin mesuraments in situ per a comprovar les exigències d’aïllament acústic a soroll aeri, d’aïllament acústic a 

soroll d’impactes i de limitació del temps de reverberació, es faran per laboratoris i segons el que estableixen les UNE-EN ISO 

16283-1:2015 (amb UNE-EN ISO 16283-1:2015/A1:2018) i UNE-EN ISO 16283-3:2016 per a soroll aeri i la UNE-EN ISO 3382-1:2010 i 

UNE-EN ISO 3382-2:2008 (amb UNE-EN ISO 3382-2:2008 ERRATUM:2009 V2) per a temps de reverberació. La valoració global 

dels resultats dels mesuraments d’aïllament es farà d’acord amb les definicions de diferència de nivells estandarditzada per 

a cada tipus de soroll que estableix l’annex H del DB HR. 

Per al compliment de les exigències del DB HR, s’admeten toleràncies entre els valors obtinguts per mesuraments in situ i els 

valors límit establits en l’apartat 2.1 del DB HR, de 3 dB per a aïllament a soroll aeri, de 3 dB per a aïllament a soroll d’impacte 

i de 0,1 s per a temps de reverberació. 

4.2.3. Paviments ceràmics per a sòls i escales 
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Revestiment per a acabats de terres interiors, exteriors; per a escalons d’escales amb rajoles ceràmiques esmaltades o no, 

amb mosaic ceràmic de vidre; i per a peces complementàries i especials, que quedn assegurats al suport mitjançant un 

material d’unió, amb o sense acabat rejuntat. 

Criteris de mesurament i valoració d’unitats 

Metre quadrat d’enrajolat realment executat. Inclou els talls, la part proporcional de peces complementàries i especials, la 

rejuntada, l’eliminació de restes i la neteja. 

Els revestiments d’escaló i els sòcols es mesuraran i valoraran per metre lineal. 

Prescripcions sobre els productes 

Característiques i recepció dels productes que s’incorporin a les unitats d’obra 

La recepció dels productes, equips i sistemes es farà segons es desenvolupa en la «Part II: Condicions de recepció de 

productes». Això comprèn el control de la documentació dels subministraments (inclosa la del marcatge CE quan sigui 

pertinent), el control mitjançant distintius de qualitat o avaluacions tècniques d’idoneïtat i el control mitjançant assaigs. 

Segons CTE DB HE 1, punt 6, de l’apartat 5.1, en cas de formar part de l’envoltant tèrmic, es comprovarà que les propietats 

higrotèrmiques dels productes utilitzats en els tancaments es corresponguin amb les especificades en el projecte: 

conductivitat tèrmica λ, factor de resistència a la difusió del vapor d’aigua μ, i, si és el cas, densitat ρ i calor específic cp, que 

compleixi amb la transmitància tèrmica màxima exigida als tancaments que componen l’envoltant tèrmic. 

Segons DB HR, apartat 4.1, en el plec de condicions del projecte han d’expressar-se les característiques acústiques dels 

productes utilitzats en els elements constructius de separació. Els productes que componen els elements constructius 

homogenis es caracteritzen per la massa per unitat de superfície kg/m2. 

- Rajoles ceràmiques (vegeu «Part II: Relació de productes amb marcatge CE», 8.4): 

Gres esmaltat: rajoles amb absorció d’aigua baixa o mitjana-baixa, premsades en sec, esmaltades. Adequades per a terres 

interiors i exteriors. 

Gres porcellànic: rajoles amb molt baixa absorció d’aigua, premsades en sec o extrudides i esmaltades o no esmaltades. Les 

seves característiques les fan particularment adequades per a terres interiors en edificació residencial, comercial, i fins i tot 

industrial, i terres exteriors. 

Taulell català: rajoles amb absorció d’aigua des de mitjana-alta a alta o fins i tot molt alta, extrudides, generalment no 

esmaltades. S’utilitzen per a pavimentar terrasses, balcons i porxos. 

Gres rústic: rajoles amb absorció d’aigua baixa o mitjana-baixa, extrudides, generalment no esmaltades. Per a revestiment 

de paviments exteriors. 

Fang cuit: rajoles amb aparença rústica i alta absorció d’aigua, majoritàriament no esmaltades. 
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- Sistemes: conjunts de peces amb mesures, formes o colors diferents que tenen una funció comuna: 

Sistemes per a escales; inclouen escalons, contrapetges, sòcols o rodapeus, generalment de gres. 

Sistemes per a piscines: inclouen peces planes i tridimensionals. Són generalment esmaltades i de gres. Han de tenir bona 

resistència a la intempèrie i als agents químics de neteja i additius per a aigües de piscina. 

- Mosaic: peces generalment quadrades i petites que es poden inscriure en un quadrat de 70 x 70 mm. Podran ser peces 

ceràmiques o de vidre. 

- Peces complementàries i especials, de diverses mesures i formes: llistells, tacs, tires i algunes motlures i sanefes. 

- Característiques mínimes que han de complir totes les rajoles ceràmiques. 

Característiques dimensionals. Segons la UNE-EN ISO 10545-2:2019. Segons especificació de l’annex de la norma UNE-EN 

14411:2016 aplicable al producte. 

Expansió per humitat. Màxim 0,6 mm/m. 

Resistència al clevillament. Segons la UNE-EN ISO 10545-13:2017. Mínim 3 cicles sense clevillament. 

Resistència química. Segons la UNE-EN ISO 10545-13:2017: a productes domèstics: Mínim classe A; i a àcids i bases (baixa 

concentració): Mínim classe LB. 

Resistència a les taques. Segons la UNE-EN ISO 10545-14:2015: Mínim classe 3. 

Resistència a l’esvarada, per a evitar el risc d’esvarabilitat dels sòls, segons l’ús i la localització en l’edifici se li exigirà una 

classe o una altra (taula 1.1 del CTE DB SUA 1). 

Segons el CTE DB HS 1, apartat 2.3.2, quan es tracte de revestiment exterior, ha de tenir una resistència a la filtració 

determinada, segons el CTE DB HS 1. 

- Bases per a enrajolament: 

Sense base o enrajolament directe: sense base o amb capa no major de 3 mm, mitjançant pel·lícula de polietilè, feltre 

bituminós, estoreta especial, etc. 

Base d’arena o graveta: amb arena grossa o graveta natural o de picada de gruix inferior a 2 cm per a anivellar, emplenar 

o separar. Ha d’emprar-se en estat sec. 

Base d’arena estabilitzada: amb arena natural o de picada estabilitzada amb un conglomerant hidràulic. Pot servir de 

farciment. 

Base de morter o capa de regularització. També podrà ser un terra flotant (vegeu el capítol «Terres flotants»): amb morter 

magre, de gruix entre 3 i 5 cm, per a possibilitar la col·locació amb capa fina o evitar la deformació de capes aïllants. 
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Base de morter armat. També podrà ser un terra flotant (vegeu el capítol «Terres flotants»): morter armat amb malla 

electrosoldada, el gruix pot ser entre 4 i 6 cm, aproximadament. S’utilitza com a capa de reforç per al repartiment de 

càrregues i per a garantir la continuïtat del suport. 

- Sistema de col·locació en capa gruixuda: per a la col·locació es poden usar morters industrials (secs, humits), semiacabats i 

fets en obra. Material d’unió: morter tradicional (MC) (vegeu «Part II: Relació de productes amb marcatge CE», 19.1). Segons 

RC-16, per als morters d’obra s’utilitzaran, preferentment, els ciments d’obra, encara que es podran utilitzar també ciments 

comuns amb un contingut d’addició apropiat. Se seleccionaran els més adequats en funció de les característiques 

mecàniques, de blancor, si és el cas, i de contingut d’additiu airejant en el cas dels ciments d’obra. 

- Sistema de col·locació en capa fina, adhesius (vegeu «Part II: Relació de productes amb marcatge CE», 8.4): 

Adhesius cimentosos o morters cua (C): constituïts per conglomerants hidràulics, càrregues minerals i additius orgànics. Hi ha 

dues classes principals: adhesiu cimentós normal (C1) i adhesiu cimentós millorat (C2). 

Adhesius en dispersió o pastes adhesives (D): constituït per un conglomerant orgànic, additius orgànics i càrregues minerals. 

Existeixen dues classes: adhesiu en dispersió normal (D1) i adhesiu en dispersió millorat (D2). 

Adhesius de resines reactives (R): constituït per resines sintètiques, additius orgànics i càrregues minerals. Existeixen dues 

classes principals: adhesiu de resines reactives normal (R1) i adhesiu de resines reactives millorat (R2). 

Característiques dels materials d’unió: adherència mecànica i química, temps obert, deformabilitat, durabilitat a cicles de 

gel i desglaç, etc. 

- Material de rejuntada: 

Material de rejuntada cimentosa (CG): constituït per conglomerants hidràulics, càrregues minerals i additius orgànics, que 

només han de mesclar-se amb aigua o addició liquida just abans d’utilitzar-se. Existeixen dues classes: normal (CG1) i millorat 

(CG2). Les seves característiques fonamentals són: resistència a abrasió; resistència a flexió; resistència a compressió; 

retracció; absorció d’aigua. 

Material de rejuntada de resines reactives (RG): constituït per resines sintètiques, additius orgànics i càrregues minerals. Les 

seves característiques fonamentals són: resistència a abrasió; resistència a flexió; resistència a la compressió; retracció; 

absorció d’aigua. 

Lletada de ciment (L): producte no normalitzat preparat in situ amb ciment pòrtland i càrregues minerals. 

- Material de farciment de les juntes (vegeu «Part II: Relació de productes amb marcatge CE», segons el material): 

Juntes estructurals: perfils o cobrecantells de plàstic o metall, màstics, etc. 

Juntes perimetrals: poliestirè expandit, silicona. 

Juntes de partició: perfils, materials elàstics o material de farciment de les juntes de col·locació. 
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Amb la finalitat de limitar el risc d’esvarada, els sòls tindran una classe (resistència a l’esvarada) adequada segons el DB-SUA 

1, en funció de l’ús i la localització en l’edifici. 

Prescripcions quant a l'execució per unitats d'obra 

Característiques tècniques de cada unitat d’obra 

Segons el DB HR, apartat 4.2, en el plec de condicions del projecte han d’expressar-se les característiques acústiques dels 

elements constructius que s’han obtingut mitjançant assaigs en laboratori. Si s’han obtingut mitjançant mètodes de càlcul, 

els valors obtinguts i la justificació dels càlculs han d’incloure’s en la memòria del projecte i consignar-se en el plec de 

condicions. 

• Condicions prèvies: suport 

La posada en l’obra dels revestiments ceràmics es durà a terme per professionals especialistes amb la supervisió de la 

direcció facultativa. 

En general, el suport per a la col·locació de rajoles ha de reunir les següents característiques: estabilitat dimensional, 

estabilitat en la flexibilitat, resistència mecànica, sensibilitat a l’aigua, i planitud. 

En general, el suport per a la col·locació de rajoles ha de reunir les següents característiques: estabilitat dimensional, 

flexibilitat, resistència mecànica, sensibilitat a l’aigua i planitud. 

Quant a l’estabilitat dimensional del suport base es comprovaran els temps d’espera des de la fabricació. 

Quant a les característiques de la superfície de col·locació, reunirà les següents: 

- Planitud: 

Capa gruixuda: es comprovarà que poden compensar-se les desviacions amb gruix de morter. 

Capa fina: es comprovarà que la desviació màxima amb regla de 2 m no excedeix els 3 mm. 

- Humitat: 

Capa gruixuda: en la base d’arena (capa de separació) es comprovarà que no hi ha excés d’humitat. 

Capa fina: es comprovarà que la superfície està aparentment seca. 

- Neteja: absència de pols, pegots, oli, etc. 

- Flexibilitat: la fletxa activa dels forjats no serà superior a 10 mm. 

- Resistència mecànica: el forjat haurà de suportar sense trencament o danys les càrregues de servei, el pes permanent del 

revestiment i les tensions del sistema de col·locació. 
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- Rugositat: en cas de suports tradicionals de fàbrica ceràmica, referits, etc., molt llisos i poc absorbents, s’augmentarà la 

rugositat per picada o altres mitjans si es requereix utilitzar com a material d’unió un morter de ciment. En cas de suports 

disgregables es procedirà a aplicar tècniques i/o productes que asseguren un suport dur, estable i segur per a col·locar-hi les 

rajoles. 

- Impermeabilització: sobre suports de fusta o guix serà convenient preveure una emprimació impermeabilitzant. 

- Humitat: en cas de capa fina, la superfície tindrà una humitat inferior al 3%. 

En algunes superfícies com ara suports preexistents en obres de rehabilitació, poden ser necessàries actuacions addicionals 

per a comprovar l’acabat i l’estat de la superfície (rugositat, porositat, duresa superficial, presència de zones buides, etc.). 

En suports deformables o subjectes a moviments importants, s’usarà adhesiu deformable (S1 o S2) i material de rejuntada de 

major deformabilitat. 

En cas d’enrajolat pres amb capa fina sobre fusta o revestiment ceràmic existent, s’aplicarà prèviament una emprimació 

com a pont d’adherència, llevat que l’adhesiu a utilitzar sigui C2 de dos components o R. 

En cas d’enrajolat pres amb capa fina sobre revestiment existent de terratzo o pedra natural, es podrà tractar la superfície 

amb una emprimació, o bé escalabornar, però també es podrà usar un adhesiu apte per a superfícies no absorbents. 

Procés d’execució 

Execució 

Condicions generals: 

Es col·locarà en unes condicions climàtiques normals (5 °C a 30 °C) i es procurarà evitar el solejat directe, els corrents d’aire, 

les pluges i el risc de gelades. 

- Preparació: 

Aplicació, si és el cas, de base de morter de ciment. Disposició de capa de separació, en cas d’estar prevista en el projecte. 

Aplicació, si és el cas, d’emprimació. 

Existeixen dos sistemes de col·locació: 

Col·locació en capa gruixuda: es col·loca la ceràmica directament sobre el suport, encara que en els sòls s’ha de preveure 

una base d’arena o un altre sistema de separació. 

Col·locació en capa fina: es fa generalment sobre una capa prèvia de regularització del suport. 

- Execució: 

Pastat: 

Amb adhesius cimentosos: segons les recomanacions del fabricant, es pastarà el producte fins a obtenir una massa 

homogènia i cremosa. Després del pastat, es mantindrà la pasta en repòs durant uns minuts. Abans de l’aplicació es farà un 
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breu pastat. Amb adhesius en dispersió: es presenten preparats per a utilitzar-los. Amb adhesius de resines reactives: segons 

indicacions del fabricant. 

Col·locació general: 

és recomanable, en col·locar, mesclar peces de diverses caixes. Les peces ceràmiques es col·locaran sobre la massa estesa 

pressionant-les amb colps lleugers amb una maça de goma i movent-les lleugerament fins a aconseguir la xafada total dels 

solcs de l’adhesiu per a aconseguir un contacte total. Les rajoles es col·locaran dins del temps obert de l’adhesiu, abans que 

formi una pel·lícula seca en la superfície que eviti l’adherència. Es recomana estendre l’adhesiu en panys no majors de 2 m2. 

En cas de mosaics: el paper de la cara vista es desprendrà després de la col·locació i la xarxa dorsal quedarà incorporada 

al material d’unió. En cas de productes porosos no esmaltats, es recomana l’aplicació d’un producte antiadherent del 

ciment, prèviament a les operacions de rejuntada per a evitar la retenció i l’enduriment sobre la superfície del revestiment. 

Juntes 

La separació mínima entre rajoles serà d’1,5 mm. En cas de suports deformables, la separació entre rajoles serà major o igual 

a 3 mm. 

Juntes de col·locació i rejuntada: pot ser aconsellable omplir parcialment les juntes de col·locació amb tires d’un material 

compressible abans d’omplir-les totalment. El material compressible no hauria d’adherir-se al material de rejuntada o, en un 

altre cas, ha de cobrir-se amb una cinta de separació. Aquestes cintes són generalment autoadhesives. 

La profunditat mínima de la rejuntada serà de 6 mm. S’hauran d’emplenar a les 24 hores de l’enrajolat. 

Juntes de moviment estructurals: hauran de travessar totes les capes del revestiment fins a arribar al suport, incloent-hi la 

capa de separació si n’hi hagués. L’amplària d’aquestes juntes s’ha de respectar en totes les capes segons la UNE 

138002:2023 i ha de ser, com a mínim, la de la junta del suport. Es rematen usualment emplenant-les amb materials 

d’elasticitat duradora, o perfils. 

Juntes de moviment estructurals: hauran d’arribar al suport, incloent-hi la capa de separació, si n’hi hagués. L’amplària 

d’aquestes juntes ha de ser, com a mínim, la de la junta del suport. Es rematen usualment emplenant-les amb materials 

d’elasticitat duradora. 

Juntes de moviment perimetrals: evitaran el contacte de l’enrajolat amb altres elements com ara parets, pilars exempts i 

elevacions de nivell. S’han de preveure abans de col·locar la capa de regularització, i deixar-se en els límits de les superfícies 

horitzontals a enrajolar amb altres elements com ara parets, pilars, etc. Han de ser juntes contínues amb una amplària major 

o igual de 5 mm. Podran quedar ocultes pel sòcol o pel revestiment adjacent. Hauran d’estar netes de restes de materials 

d’obra i arribar fins al suport. 

Juntes de partició (dilatació): la superfície màxima a revestir sense aquestes juntes és de 40 m2 en interiors, segons la UNE 

138002:2023; i de la meitat en l’exterior. La posició de les juntes l’haurà determinada el projectista, si no, la direcció 

facultativa haurà de replantejar-les de manera que no estiguin creuades en el pas, si no, haurien de protegir-se. Aquestes 
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juntes hauran de tallar el revestiment ceràmic, l’adhesiu i el morter base amb una amplària major o igual de 5 mm. Poden 

emplenar-se amb perfils o materials elàstics. 

Tall i trepat: 

Els trepants que es facin en les peces per al pas de canonades tindran un diàmetre d’1 cm més que el diàmetre d’aquestes. 

Les rajoles tallades es col·locaran en els extrems del paviment. 

• Gestió de residus 

Els residus generats durant l’execució de la unitat d’obra es tractaran d’acord amb la «Part III: Gestió de residus de 

construcció o demolició en l’obra». 

• Toleràncies admissibles 

Característiques dimensionals per a la col·locació amb junta mínima: 

- Longitud i amplària/rectitud de costats: 

Per a L ≤ 100 mm ± 0,4 mm. 

Per a > L 100 mm ± 0,3% i ± 1,5 mm. 

- Ortogonalitat: 

Per a L ≤ 100 mm ± 0,6 mm. 

Per a > L 100 mm ± 0,5% i ± 2,0 mm. 

- Planitud de la superfície: 

Per a L ≤ 100 mm ± 0,6 mm. 

L > 100 mm ± 0,5% i + 2,0/- 1,0 mm. 

Segons el CTE DB SUA 1, apartat 2, per a limitar el risc de caigudes, el sòl ha de complir les condicions següents: 

No tindrà juntes que presenten un ressalt de més de 4 mm. Els elements sortints del nivell del paviment, puntuals i de petita 

dimensió (per exemple, els tancadors de portes) no han de sobreeixir del paviment més de 12 mm i el sortint que excedeixi 

els 6 mm en les seves cares enfrontades al sentit de circulació de les persones no ha de formar un angle amb el paviment 

que excedeixi els 45°. 

Els desnivells menors o iguals de 5 cm es resoldran amb un pendent ≤ 25%. 

En zones per a la circulació de persones, el sòl no presentarà perforacions o buits on pugui introduir-se una esfera d’1,5 cm 

de diàmetre. 

• Condicions d’acabament 



Projecte executiu Riudecanyes                                               

REFORMA INTERIOR PAVELLÓ CEIP SANT MATEU 

 

  
 

176  

En revestiments porosos és habitual aplicar tractaments superficials d’impermeabilització amb líquids hidròfugs i ceres per a 

millorar el comportament contra les taques i evitar l’aparició d’eflorescències. 

Aquest tractament pot ser previ o posterior a la col·locació. 

En paviments que hagin de suportar agressions químiques, el material de rejuntada ha de ser de resines de reacció de tipus 

epòxid. 

Una vegada finalitzada la col·locació i la rejuntada, i després de respectar el temps d’assecat de la lletada de ciment o del 

material de rejuntada que indica el fabricant, es netejarà la superfície del material ceràmic en una primera operació amb 

esponja rígida en humit, i posteriorment amb una solució netejadora àcida diluïda per a eliminar les restes de material. 

Mai ha d’efectuar-se una neteja àcida sobre revestiments que s’han col·locat recentment. és convenient impregnar la 

superfície amb aigua neta prèviament a qualsevol tractament químic i rentar amb aigua immediatament després del 

tractament per a eliminar les restes de productes químics. 

Control d’execució, assaigs i proves 

• Control d’execució 

- De la preparació: 

Aplicació de base de ciment: comprovar dosatge, consistència i planitud final. 

Capa fina, desviació màxima mesura amb regla de 2 m: 3 mm. 

Capa de separació: per a terres, comprovar la disposició i el gruix. 

Aplicació d’emprimació: verificar la idoneïtat de l’emprimació i que l’aplicació es faci seguint les instruccions del fabricant. 

- Comprovació dels materials i col·locació de l’enrajolat: 

Rajola: verificar que s’ha fet el control d’assegurament. 

Morter de ciment (capa gruixuda): 

Comprovar que les rajoles s’han humitejat per immersió en aigua. 

Comprovar el reglat i l’anivellament del morter fresc estès. 

En terres: comprovar que abans de la col·locació de les rajoles s’empolvora ciment sobre el morter fresc estès. 

Adhesiu (capa fina): 

Verificar que el tipus d’adhesiu correspon a l’especificat en el projecte. 

Aplicació de l’adhesiu: 

Comprovar que s’utilitza seguint les instruccions del fabricant. 
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Comprovar gruix, extensió i pentinat amb plana dentada adequada. 

Temps obert de col·locació: 

Comprovar que les rajoles es col·loquen abans que es formi una pel·lícula sobre la superfície de l’adhesiu. 

Comprovar que les rajoles s’assentin definitivament abans que conclogui el temps obert de l’adhesiu. 

Col·locació per doble encolat: comprovar que s’utilitza aquesta tècnica en enrajolats en exteriors i per a rajoles de format 

superior a 30 cm de costat o superfície 900 cm2, rajoles amb relleu en el revers que dificulten el bon contacte amb l’adhesiu, 

revestiments ceràmics calefactats, làmines ceràmiques de poc gruix o en cas d’utilitzar sistemes d’anivellament de rajoles 

ceràmiques (falques). 

Juntes de moviment: 

Estructurals: comprovar que es cobreixen i s’utilitza un segellat adequat. 

Perimetrals i de partició: comprovar la disposició, que no es cobreixen d’adhesiu i que s’utilitza un material adequat per a 

farcir-les. 

Juntes de col·locació: verificar que el tipus de material de rejuntada correspon amb l’especificat en el projecte. Comprovar 

l’eliminació i la neteja del material sobrant. 

- Comprovació final: 

Desviació de planitud del revestiment: la desviació (cella) entre dues rajoles adjacents no ha d’excedir 1 mm (junta < 6 mm) 

o 2 mm (junta ≥ 6 mm). La desviació màxima es mesurarà amb regla de 2 m. 

Per a paraments, no ha d’excedir els 2 mm. 

Per a terres, no ha d’excedir els 3 mm. 

Alineació de juntes de col·locació; la diferència d’alineació de juntes es mesurarà amb regla d’1 m. 

Per a paraments: no ha d’excedir de ± 1 mm. 

Per a terres: no ha d’excedir de ± 3 mm. 

Neteja final: comprovació i mesures de protecció. 

Conservació i manteniment 

Les zones recentment pavimentades hauran de senyalitzar-se per a evitar que el paviment es transiti abans del temps 

recomanat pel fabricant de l’adhesiu. Es col·locarà una protecció adequada contra possibles danys deguts a treballs 

posteriors, i es podrà cobrir amb cartó, plàstics gruixuts, etc. 

Prescripcions sobre verificacions a l'edifici acabat 
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Verificacions i proves de servei per a comprovar les prestacions finals de l’edifici 

En cas que es facin mesuraments in situ per a comprovar les exigències d’aïllament acústic a soroll aeri, d’aïllament acústic a 

soroll d’impactes i de limitació del temps de reverberació, es faran per laboratoris i segons el que estableixen les normes UNE-

EN ISO 16283-1:2015 (amb UNE-EN ISO 16283-1:2015/A1:2018) i UNE-EN ISO 16283-3:2016 per a soroll aeri i la UNE-EN ISO 3382-

1:2010 i UNE-EN ISO 3382-2:2008 (amb UNE-EN ISO 3382-2:2008 ERRATUM:2009 V2) per a temps de reverberació. La valoració 

global dels resultats dels mesuraments d’aïllament es farà d’acord amb les definicions de diferència de nivells 

estandarditzada per a cada tipus de soroll que estableix l’annex H del DB HR. 

Per al compliment de les exigències del DB HR s’admeten toleràncies entre els valors obtinguts per mesuraments in situ i els 

valors límit establits en l’apartat 2.1 del DB HR, de 3 dB per a aïllament a soroll aeri, de 3 dB per a aïllament a soroll d’impacte 

i de 0,1 s per a temps de reverberació. 

4.3. Sostres suspesos 

Revestiment de sostres en l’interior d’edificis mitjançant plaques d’escaiola, de guix laminat, metàl·liques, conglomerats, etc. 

(sense juntes aparents quan es tracti de sostres continus; fixes o desmuntables, en el cas de sostres registrables), amb la 

finalitat de reduir l’alçària d’un local, i/o augmentar l’aïllament acústic i/o tèrmic, i/o ocultar possibles instal·lacions o parts 

de l’estructura. 

Criteris de mesurament i valoració d’unitats 

Metre quadrat de superfície realment executada de sostre fals, inclosa la part proporcional d’elements de suspensió, 

entramats i suports. 

Metre lineal de motlura perimetral, si n’hi hagués. 

Unitat d’element decoratiu, si n’hi hagués. 

Prescripcions sobre els productes 

Característiques i recepció dels productes que s’incorporin a les unitats d’obra 

La recepció dels productes, equips i sistemes es farà segons ho desenvolupa la «Part II: Condicions de recepció de 

productes». Això comprèn el control de la documentació dels subministraments (inclosa la del marcatge CE quan sigui 

pertinent), el control mitjançant distintius de qualitat o avaluacions tècniques d’idoneïtat i el control mitjançant assaigs. 

Segons DB HR, apartat 4.1, en el plec de condicions del projecte han d’expressar-se les característiques acústiques dels 

productes utilitzats en els elements constructius de separació. Es comprovaran que es corresponen amb les especificades en 

el projecte. Els productes que componen els elements constructius homogenis es caracteritzen per la massa per unitat de 

superfície kg/m2. Els productes utilitzats per a aplicacions acústiques es caracteritzen per: la resistivitat al flux de l’aire, r, en 
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kPa·s/m2, obtinguda segons la UNE-EN ISO 9053-1:2020, en el cas de productes de farciment de les cambres dels elements 

constructius de separació i el coeficient d’absorció acústica, α, almenys, per a les freqüències de 500, 1000 i 2000 Hz i el 

coeficient d’absorció acústica mitjà αm, en el cas de productes utilitzats com a absorbents acústics. En cas de no disposar 

del valor del coeficient d’absorció acústica mitjà αm, podrà utilitzar-se el valor del coeficient d’absorció acústica ponderat, 

αw. 

- Sostres suspesos (vegeu «Part II: Relació de productes amb marcatge CE», 8.9). 

- Plafó d’escaiola, amb diferents tipus d’acabat: amb cara exterior llisa o en relleu, amb/sense fissurat i/o material acústic 

incorporat, etc. Les plaques d’escaiola no presentaran una humitat superior al 10% en pes, en el moment de col·locar-les. 

- Plaques o plafons (vegeu «Part II: Relació de productes amb marcatge CE», segons material): 

Plafons metàl·lics, de xapa d’alumini, (gruix mínim de xapa 0,30 mm, gruix mínim de l’anoditzat, 15 micres), xapa d’acer 

zincat lacat, etc., amb acabat perforat, llis o en reixeta, amb o sense material absorbent acústic incorporat. 

Placa rígida de conglomerat de llana mineral o un altre material absorbent acústic. 

Plaques de guix laminat amb/sense cara vista revestida per làmina vinílica. gruix mínim 1 placa: 15 mm. gruix mínima 2 o més 

plaques: 2x12,5 mm. 

Plaques d’escaiola (vegeu «Part II: Relació de productes amb marcatge CE», 8.10). 

Placa de fibres vegetals unides per un conglomerant: serà incombustible i estarà tractada contra el podriment i els insectes. 

Plafons de tauler contraxapat. 

Làmines de fusta, alumini, etc. 

- Estructura d’armat de plaques per a sostres continus (vegeu «Part II: Relació de productes amb marcatge CE», 19.5): 

Estructura de perfils d’acer galvanitzat o alumini amb acabat anoditzat (gruix mínim 10 micres), longitudinals i transversals. 

Sistema de fixació: 

Element de suspensió: podrà ser mitjançant vareta de roscar d’acer galvanitzat amb ganxo tancat en tots dos extrems, 

perfils metàl·lics galvanitzats, tirants de reglatge ràpid, etc. 

Element de fixació al forjat: 

Si és de formigó, podrà ser mitjançant clau d’acer galvanitzat fixat mitjançant tir de pistola i ganxo amb rosca, etc. 

Si són blocs d’entrebigat, podrà ser mitjançant tac de material sintètic i baga de rosca d’acer galvanitzat, etc. 

Si són biguetes, podrà ser mitjançant abraçadora de xapa galvanitzada, etc. 

En cas que l’element de suspensió siguin canyes, aquestes es fixaran mitjançant pasta d’escaiola i fibres vegetals o 

sintètiques. 
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Element de fixació a placa: podrà ser mitjançant filferro d’acer recuit i galvanització, pilot d’escaiola i fibres vegetals o 

sintètiques, perfils laminats ancorats al forjat, amb o sense perfils secundaris de suspensió, i caragols per a la subjecció de les 

plaques, etc., per a sostres continus. Per a sostres registrables, podrà ser mitjançant perfil en T d’alumini o xapa d’acer 

galvanitzada, perfil en O amb pinça a pressió, etc., i podrà quedar vist o ocult. 

- Material de juntes entre planxes per a sostres continus (vegeu «Part II: Relació de productes amb marcatge CE», 19.2): 

podrà ser de pasta d’escaiola (80 l d’aigua per cada 100 kg d’escaiola) i fibres vegetals o sintètiques, etc. 

- Elements decoratius (vegeu «Part II: Relació de productes amb marcatge CE», 19.2): motlures o florons d’escaiola, fixats 

amb cola, etc. 

L’apilament dels materials haurà de fer-se a cobert per a protegir-los de la intempèrie. 

Les plaques es traslladaran en vertical o de costat, i s’evitarà la manipulació en horitzontal. 

Per a col·locar les plaques, caldrà ajustar-les prèviament sense forçar-les perquè encaixen en el lloc. 

Prescripcions quant a l'execució per unitats d'obra 

Característiques tècniques de cada unitat d’obra 

Segons el DB HR, apartat 4.2, en el plec de condicions del projecte han d’expressar-se les característiques acústiques dels 

elements constructius que s’han obtingut mitjançant assaigs en laboratori. Si s’han obtingut mitjançant mètodes de càlcul, 

els valors obtinguts i la justificació dels càlculs han d’incloure’s en la memòria del projecte i consignar-se en el plec de 

condicions. 

• Condicions prèvies: suport 

Abans de començar la col·locació del sostre suspès s’hauran disposat, fixat i acabat totes les instal·lacions situades davall 

del forjat. Les instal·lacions que hagin de quedar ocultes s’hauran sotmès a les proves necessàries perquè funcionen 

correctament. Preferiblement, s’hauran fet les particions (quan es tracti d’elements de separació entre unitats d’ús diferents, 

ha de fer-se primerament l’element de separació vertical i després el sostre, segons el DB HR), la fusteria de buits exteriors 

amb envidraments i les caixes de persianes. 

• Compatibilitat entre els productes, elements i sistemes constructius 

S’adoptaran les següents mesures per a prevenir el fenomen electroquímic de la corrosió galvànica entre metalls amb 

diferent potencial: 

- Evitar el contacte entre dos metalls de diferent activitat. En cas de no poder evitar el contacte, s’hauran de seleccionar 

metalls pròxims en la sèrie galvànica. 

- Aïllar elèctricament els metalls amb diferent potencial. 
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- Evitar que l’aigua i l’oxigen accedeixin a la zona d’unió dels dos metalls. 

Procés d’execució 

Execució 

Prèviament, s’hauran obtingut els nivells en tots els locals que siguin objecte d’actuació, és a dir, s’haurà marcat l’alçària 

indeleblement en tots els paraments i elements singulars i/o sortints, com ara pilars, marcs, etc. 

Els sostres suspesos no seran continus entre dos recintes pertanyents a unitats d’ús diferents, segons el DB HR. La cambra 

d’aire entre el forjat i el sostre suspès ha d’interrompre’s o tancar-se quan el sostre suspès escometi un element de separació 

vertical entre unitats d’ús diferents. 

Quan discorrin conductes d’instal·lacions pel sostre suspès, ha d’evitar-se que aquests conductes connecten rígidament el 

forjat i les capes que formen el sostre. 

En cas que en el sostre hi hagués lluminàries encastades, no han de formar una connexió rígida entre les plaques del sostre i 

el forjat. A més, l’execució de les lluminàries encastades no ha de disminuir l’aïllament acústic previst inicialment. 

En cas que els sostres suspesos disposaren d’un material absorbent en la cambra, ha d’emplenar de manera contínua tota la 

superfície de la cambra i reposar en el dors de les plaques i zones superiors de l’estructura portant. A més, es recomana que 

el material absorbent pugi fins al forjat per tots els costats del plènum. 

Han de segellar-se totes les juntes perimètriques o tancar-se el plènum del sostre suspès o el sòl registrable, especialment en 

les coincidències amb elements de separació verticals entre unitats d’ús diferents. 

- Sostres continus: 

Es disposaran un mínim de 3 elements de suspensió, no alineats i uniformement repartits per m2. 

En el cas de fixacions metàl·liques i tiges de suspensió, es disposaran verticals i es lligaran amb doble filferro de diàmetre 

mínim de 0,70 mm. Quan es tracti d’un sistema industrialitzat, l’estructura sustentadora s’ancorarà al forjat i es caragolarà als 

perfils secundaris (si n’hi ha) i als perimetrals. Les plaques es caragolaran perpendicularment i alternadament als perfils. Es 

recomana suspendre el fals sostre mitjançant amortidors que eviten la connexió rígida amb el sostre original. 

En cas de fixació amb canyes, s’asseguraran amb pasta d’escaiola (en la proporció de 80 l d’aigua per 100 kg d’escaiola) i 

fibres vegetals o sintètiques. Aquestes fixacions podran disposar-se en qualsevol direcció. 

En cas de planxes d’escaiola, es disposaran sobre cabirons que permeten anivellar-les. A més, es col·locaran les unions 

longitudinals en el sentit de la llum rasant, i les unions transversals, alternades. 

Les planxes perimetrals estaran separades 5 mm dels paraments verticals. 

Les juntes de dilatació es disposaran cada 10 m i es formaran amb un tros de planxa assegurada amb pasta d’escaiola a un 

dels costats i de manera lliure en l’altre costat. 
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Si s’haguessin projectat 2 o més plaques per a formar el fals sostre, cadascuna de les plaques es col·locarà contraxapada 

respecte a les plaques de la fase anterior. 

Si el sostre té trapes de registre, les juntes perimetrals de les trapes han de ser hermètiques. 

- Sostres registrables: 

Les varetes de roscar que s’usen com a element de suspensió s’uniran per l’extrem superior a la fixació i per l’extrem inferior 

al perfil de l’entramat, mitjançant una rosca. 

Les varetes de roscar que s’usin com a element de falcament es col·locaran entre dos perfils de l’entramat, mitjançant 

maneguets. La distància entre varetes de roscar no serà superior a 120 cm. 

Els perfils que formen l’entramat i els perfils de rematada s’anivellaran convenientment a les distàncies que determinin les 

dimensions de les plaques i a l’alçària prevista en tot el perímetre. Els perfils de rematada es fixaran amb tacs i caragols de 

cap pla, amb una distància màxima de 50 cm entre si. 

La col·locació de les plaques s’iniciarà pel perímetre. Les plaques es recolzaran sobre l’angle de xapa i sobre els perfils de 

l’entramat. 

En el cas de les plaques acústiques metàl·liques, la col·locació s’iniciarà pel perímetre transversalment al perfil U, recolzades 

en l’element de rematada per un extrem, i fixades al perfil U amb pinces. La suspensió es reforçarà amb un caragol de cap 

pla del mateix material que les plaques. 

• Gestió de residus 

Els residus generats durant l’execució de la unitat d’obra es tractaran segons la «Part III: Gestió de residus de construcció o 

demolició en l’obra». 

• Condicions d’acabament 

Les unions entre planxes es rebliran amb fibres vegetals o sintètiques i pasta d’escaiola (amb una proporció de 80 l d’aigua 

per cada 100 kg d’escaiola), i s’acabaran interiorment amb pasta d’escaiola en una proporció de 100 l d’aigua per cada 

100 kg d’escaiola. 

Abans de fer qualsevol tipus de treball en el sostre fals, s’esperarà almenys 24 hores. 

Per a la col·locació de lluminàries, o qualsevol altre element, es respectarà la modulació de les plaques, suspensions i 

falcaments. 

El sostre fals quedarà net, amb la superfície plana i al nivell previst. El conjunt quedarà estable i indeformable. 

Control d’execució, assaigs i proves 

• Control d’execució 
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Punts d’observació. 

- Prèviament a l’execució: 

Es comprovarà que ja estan executats tots els tancaments verticals que delimiten el recinte, i que arriben fins al forjat. 

Aquests tancaments verticals han de tenir el revestiment que s’indica en el projecte, fins i tot en la zona que quedarà 

tapada pel sostre suspès. 

Es comprovarà que els materials que componen el tancament es troben en bon estat i no existeixen trencaments en les 

plaques. 

- Execució: 

Es comprovarà que la humitat de les plaques és menor al 10%. 

Es comprovarà el rebliment d’unions i acabats. No s’admetran defectes aparents en el reble de les juntes o en l’acabat. 

Es comprovaran les fixacions en tacs, abraçadores, lligams i varetes. Els perfils o elements de fixació del sostre suspès es 

col·loquen segons s’indica en el projecte (esmorteïts o no). 

Es comprovarà que la separació entre planxes i paraments és menor a 5 mm. 

Es comprovarà que els conductes d’instal·lacions no reposen sobre les plaques de guix laminat. Les perforacions per al pas 

d’instal·lacions s’executen únicament en el punt d’eixida i segons s’indica en el projecte. 

Suspensió i falcament. La separació entre tiges de suspensió i entre varetes de falcament, serà inferior a 1,25 m. No 

s’admetrà un lligat deficient de les tiges de suspensió, ni hi haurà menys de 3 varetes per m2. 

Es comprovarà que en cas de col·locar-se dues o més fases de plaques de guix, la segona fase s’ha ancorat de forma 

contraxapada respecte a la fase anterior. 

Els encaixos, els mecanismes elèctrics i les lluminàries són apropiades per a les plaques de guix laminat. 

Es comprovarà la planitud en totes les direccions amb regla de 2 m. Els errors en la planitud no seran superiors a 4 mm. 

Es comprovarà l’anivellament. El pendent del sostre no serà superior a 0,50%. 

Prescripcions sobre verificacions a l'edifici acabat 

Verificacions i proves de servei per a comprovar les prestacions finals de l’edifici 

En cas que es facin mesuraments in situ per a comprovar les exigències d’aïllament acústic a soroll aeri, d’aïllament acústic a 

soroll d’impactes i de limitació del temps de reverberació, es faran per laboratoris i segons el que estableixen les UNE-EN ISO 

16283-1:2015 (amb UNE-EN ISO 16283-1:2015/A1:2018) i UNE-EN ISO 16283-3:2016 per a soroll aeri, i la UNE-EN ISO 3382-1:2010 i 

UNE-EN ISO 3382-2:2008 (amb UNE-EN ISO 3382-2:2008 ERRATUM:2009 V2) per a temps de reverberació. La valoració global 
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dels resultats dels mesuraments d’aïllament es farà d’acord amb les definicions de diferència de nivells estandarditzada per 

a cada tipus de soroll que estableix l’annex H del DB HR. 

Per al compliment de les exigències del DB HR, s’admeten toleràncies entre els valors obtinguts per mesuraments in situ i els 

valors límit establits en l’apartat 2.1 del DB HR, de 3 dB per a aïllament a soroll aeri, de 3 dB per a aïllament a soroll d’impacte 

i de 0,1 s per a temps de reverberació. 
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PART II. Condicions de recepció dels productes 

1. Condicions de recepció dels productes 

1.1. Codi Tècnic de l’Edificació 

Segons s’indica en el Codi Tècnic de l’Edificació, en la Part I, article 7.2, el control de recepció en obra de productes, equips 

i sistemes, es farà així: 

7.2. Control de recepció en obra de productes, equips i sistemes. 

1. El control de recepció té per objecte comprovar que les característiques tècniques dels productes, equips i sistemes 

subministrats satisfan el que s’exigeix en el projecte. Aquest control comprendrà: 

a) el control de la documentació dels subministraments, realitzat d’acord amb l’article 7.2.1; 

b) el control mitjançant distintius de qualitat o avaluacions tècniques d’idoneïtat, segons l’article 7.2.2; i 

c) el control mitjançant assaigs, d’acord amb l’article 7.2.3. 

7.2.1. Control de la documentació dels subministraments. 

1. Els subministradors lliuraran al constructor, que els facilitarà a la direcció facultativa, els documents d’identificació del 

producte exigits per la normativa de compliment obligat i, si és el cas, pel projecte o per la direcció facultativa. Aquesta 

documentació comprendrà, almenys, els documents següents: 

a) els documents d’origen, full de subministrament i etiquetatge; 

b) el certificat de garantia del fabricador, signat per persona física; i 

c) els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides reglamentàriament, inclosa la documentació 

corresponent al marcatge CE dels productes de construcció, quan sigui pertinent, d’acord amb les disposicions que siguin 

transposició de les directives europees que afecten els productes subministrats. 

7.2.2. Control de recepció mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d’idoneïtat tècnica. 

1. El subministrador proporcionarà la documentació necessària sobre: 

a) els distintius de qualitat que ostenten els productes, equips o sistemes subministrats, que asseguren les característiques 

tècniques d’aquests exigits en el projecte i documentarà, si és el cas, el reconeixement oficial del distintiu d’acord amb el 

que s’estableix en l’article 5.2.3; i 

b) les avaluacions tècniques d’idoneïtat per a l’ús previst de productes, equips i sistemes innovadors, d’acord amb el que 

s’estableix en l’article 5.2.5, i la constància del manteniment de les característiques tècniques. 
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2. El director de l’execució de l’obra verificarà que aquesta documentació és suficient per a l’acceptació dels productes, 

equips i sistemes emparats per aquesta. 

7.2.3. Control de recepció mitjançant assaigs. 

1. Per a verificar el compliment de les exigències bàsiques del CTE pot ser necessari, en determinats casos, portar a cap 

assaigs i proves sobre alguns productes, segons el que s’estableix en la reglamentació vigent, o bé segons el que 

s’especifica en el projecte o ordenats per la direcció facultativa. 

2. La realització d’aquest control s’efectuarà d’acord amb els criteris establits en el projecte o indicats per la direcció 

facultativa sobre el mostreig del producte, els assaigs a dur a terme, els criteris d’acceptació i de rebuig i les accions a 

adoptar. 

Aquest plec de condicions, d’acord amb el que s’indica en el CTE, desenvolupa el procediment a seguir en la recepció dels 

productes en funció que estiguen afectats o no pel Reglament (UE) núm. 305/2011 del Parlament Europeu i del Consell, de 9 

de març de 2011, pel qual s’estableixen condicions harmonitzades per a la comercialització de productes de construcció i 

es deroga la Directiva 89/106/CEE del Consell. 

Aquest Reglament fixa condicions per a la introducció en el mercat o la comercialització dels productes de construcció 

establint regles harmonitzades sobre com expressar les prestacions dels productes de construcció en relació amb les 

característiques essencials i sobre l’ús del marcatge CE en aquests productes. 

1.2. Productes afectats pel Reglament europeu de productes de construcció (RPC) 

Els productes de construcció de famílies específiques cobertes per una norma harmonitzada (hEN) o d’acord amb una 

avaluació tècnica europea (ETE) emesa per a aquests, disposen del marcatge CE i d’aquesta manera és possible conèixer 

les característiques essencials per a les quals el fabricant en declararà les prestacions quan aquest s’introdueixi en el mercat. 

Aquests productes seran rebuts en obra segons el procediment següent: 

a) Control de la documentació dels subministraments: es verificarà l’existència dels documents establits en els apartats a) b) i 

c) de l’article 7.2.1 de l’apartat 1.1 anterior, inclosa la documentació corresponent al marcatge CE: 

1. Haurà de portar el marcatge CE. Si no el tingués, s’hauria de rebutjar. El marcatge CE vindrà col·locat: 

- en el producte de construcció, de manera visible, llegible i indeleble, o 

- en una etiqueta adherida a aquest. 

Quan això no sigui possible o no pugui garantir-se a causa de la naturalesa del producte, vindrà: 

- en l’envàs, o 

- en els documents d’acompanyament (per exemple en l’albarà o en la factura). 
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2. S’haurà de verificar sobre les característiques essencials indicades el compliment de les característiques tècniques mínimes 

exigides per la reglamentació, pel projecte, o per la direcció facultativa, la qual cosa es farà mitjançant la comprovació 

d’aquestes en el marcatge CE. 

3 Es comprovarà la documentació del marcatge CE. 

El marcatge CE vindrà col·locat únicament en els productes de construcció respecte dels quals el fabricant, l’importador o 

el distribuïdor, hagi emès una declaració de prestacions (DdP o DoP). Si no s’ha emès la DdP, no podrà haver-se introduït en 

el mercat amb el marcatge CE. No es podran incloure o sobreposar amb aquestes altres marques de qualitat de producte, 

sistemes de qualitat (ISO 9000), altres característiques no incloses en l’especificació tècnica europea harmonitzada 

aplicable, etc. 

La DdP, sigui en paper o per via electrònica, d’acord amb les especificacions tècniques harmonitzades, inclou les 

prestacions per nivells, classes o una descripció de totes les característiques essencials relacionades amb l’ús o usos previstos 

del producte que apareguin en l’annex o els annexos Z de les corresponents normes harmonitzades vinculades amb el 

producte. 

Quan sigui procedent, la DdP també ha d’anar acompanyada d’informació sobre el contingut de substàncies perilloses en 

el producte de construcció, per a millorar les possibilitats de la construcció sostenible i facilitar el desenvolupament de 

productes respectuosos amb el medi ambient. 

Els fabricants, com a base per a la DdP, hauran elaborat una documentació tècnica en la qual es descriguin tots els 

documents corresponents relatius al sistema requerit d’avaluació i verificació de la constància de les prestacions. Però 

aquesta documentació tècnica no es lliura al client, únicament haurà d’estar disponible per a l’Administració o les autoritats 

de vigilància de mercat. 

En el cas de productes sense normes harmonitzades, pot donar-se la situació que el fabricant, havent obtingut d’un 

organisme d’avaluació tècnica (OAT) una avaluació tècnica europea (ATE), o un anterior DITE, per al seu producte i un ús o 

usos previstos, hagi preparat una DdP i el marcatge CE. Una vegada emplenada l’avaluació i verificació de la constància 

de prestacions, a partir d’un document d’avaluació europeu (DAE) o Guia DITE, ja elaborat i que en cobreixi l’avaluació, o 

ben elaborat i adoptat expressament, es pot procedir a continuació a l’emissió de l’ATE. També pot donar-se la situació que 

per a aquesta classe de producte, d’altres fabricants, pugui trobar-se en el mercat sense el marcatge CE, per la qual cosa 

hauran d’utilitzar-se altres instruments previstos en la reglamentació per a demostrar el compliment dels requisits 

reglamentaris. Sobre aquest tema, poden continuar utilitzant-se productes que disposen de DITE, expedits abans de l’1 de 

juliol de 2013, durant tot el seu període de validesa, llevat que passi a ser obligatori el marcatge CE per a aquest producte 

per disposar-se de norma harmonitzada (una vegada finalitzat el període de coexistència). 

Quedarien exempts de disposar de marcatge CE, per no haver-se emès per a aquests la declaració de prestacions: 

- Els productes de construcció fabricats per unitat o fets a mida en un procés no en sèrie, en resposta a una comanda 

específica i instal·lats en una obra única determinada per un fabricant. 
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- Els productes que s’elaboren o s’obtenen per la mateixa empresa responsable de l’obra i per a instal·lar-los en aquesta 

obra, i no hi haurà una comercialització del producte a una tercera part, és a dir, que no hi ha transacció comercial (ex.: 

morter dosificat i barrejat en l’obra). 

- Els productes singulars fabricats de manera específica per a la restauració d’edificis històrics o artístics per a conservació del 

patrimoni. 

El receptor de producte, o d’una partida dels productes, rebrà del fabricant o si és el cas del distribuïdor o importador, una 

còpia de la DdP (no és necessari que siguin originals signats), bé en paper o bé per via electrònica. 

També, alguns fabricants, distribuïdors o importadors, pot ser que donen accés a la còpia de la DdP a través de la consulta 

en la pàgina web de l’empresa, sempre que es compleixi: 

a) es garanteixi que el contingut de la DdP no es modificarà després d’haver donat accés a aquesta; 

b) es garanteixi que estigui subjecta a un seguiment i manteniment a fi que els destinataris de productes de construcció 

tinguin sempre accés a la pàgina web i a les DdP; 

c) es garanteixi que els destinataris de productes de construcció tinguin accés gratuït a la DdP durant un període de deu 

anys després que el producte de construcció s’hagi introduït en el mercat; i 

d) de les instruccions als destinataris de productes de construcció sobre la manera d’accedir a la pàgina web i les DdP 

emeses per a aquests productes disponibles en aquesta pàgina web. 

No obstant el que s’acaba de dir, és obligatori el lliurament d’una còpia de la DdP en paper si així ho requereix el receptor 

del producte. La còpia de la DdP a Espanya s’exigeix que es faciliti, almenys en castellà. A voluntat del fabricant pot ser que 

es presenti, de manera afegida, en alguna de les llengües cooficials. 

També s’adjuntarà amb la DdP la «fitxa de seguretat» sobre les substàncies perilloses segons els articles 31 i 33 del Reglament 

«REACH» núm. 1907/2006. 

A més, al costat del producte, bé en els envasos, albarans, fulls tècnics, etc. vindran les seves instruccions pertinents d’ús, 

muntatge, instal·lació, conservació, etc. perquè la prestació declarada es mantingui a condició que el producte sigui 

correctament instal·lat; també la informació de seguretat, amb possibles avisos i precaucions. Això serà particularment 

rellevant per a productes que es venen en forma d’equips per a instal·lar-los. 

NOTA: Els distribuïdors no estan obligats a retirar de les seves instal·lacions els productes de construcció que hagin rebut 

abans de l’1 de juliol de 2013 i que ja ostentaven el marcatge CE segons la Directiva de productes de construcció, encara 

que no estiguin acompanyats per una DdP, i podran continuar venent-los fins a esgotar l’estoc de productes rebuts abans 

d’aquesta data. 

La informació necessària per a la comprovació del marcatge CE s’amplia per a determinats productes rellevants i d’ús 

freqüent en edificació en la subsecció 2.1 de la present Part II del Plec. 
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b) En el cas que alguna especificació d’un producte no estigui prevista en les característiques tècniques del marcatge CE, 

haurà de realitzar-se complementàriament el control de recepció mitjançant distintius de qualitat o mitjançant assaigs, 

segons que sigui adequat a la característica en qüestió. 

1.3. Productes no afectats pel Reglament europeu de productes de construcció (RPC), o amb marcatge CE 

en el qual no consti la característica requerida 

Els procediments per a l’avaluació de les prestacions dels productes de construcció en relació amb les seves característiques 

essencials que no estiguin coberts per una norma harmonitzada s’exposen a continuació. 

Si el producte no està afectat pel RPC, el procediment a seguir per a la seva recepció en obra (excepte en el cas de 

productes provinents de països de la UE que posseeixin un certificat d’equivalència emés per l’Administració general de 

l’Estat) consisteix en la verificació del compliment de les característiques tècniques mínimes exigides per la reglamentació, el 

projecte, o la direcció facultativa, mitjançant els controls previstos en el CTE, a saber: 

a) Control de la documentació dels subministraments: es verificarà en obra que el producte subministrat ve acompanyat 

dels documents establits en els apartats a) i b) de l’article 7.2.1 de l’apartat 1.1 anterior, i els documents de conformitat o 

autoritzacions administratives exigides reglamentàriament, entre els quals cal esmentar: 

La certificació de conformitat amb els requisits reglamentaris (antic certificat d’homologació) emès per un laboratori 

d’assaig acreditat per ENAC (d’acord amb les especificacions del RD 2200/1995) per als productes afectats per disposicions 

reglamentàries vigents del Ministeri d’Indústria. 

En determinats casos particulars, es requereix el certificat del fabricant, que acrediti la succió en fàbriques amb categoria 

d’execució A, si aquest valor no ve especificat en la declaració del subministrador o DdP del marcatge CE (CTE DB ES F). 

b) Control de recepció mitjançant distintius de qualitat i avaluacions tècniques de la idoneïtat: 

Segell o marca de conformitat a norma emés per una entitat de certificació acreditada per ENAC (Entitat Nacional 

d’Acreditació) d’acord amb les especificacions del RD 2200/1995. 

Avaluació tècnica favorable d’idoneïtat del producte per a l’ús previst en el qual es reflecteixin les propietats d’aquest. 

En la pàgina web del Codi Tècnic de l’Edificació es pot consultar la relació de marques, els segells, les certificacions de 

conformitat i altres distintius de qualitat voluntaris de les característiques tècniques dels productes, els equips o els sistemes, 

que s’incorporen als edificis i que contribueixin al compliment de les exigències bàsiques. 

A més dels distintius de qualitat inscrits en aquest registre, hi ha els distintius oficialment reconeguts conforme al Codi 

Estructural i a la Instrucció per a la Recepció de Ciments (RC 16). Les dues instruccions defineixen requisits específics per als 

distintius de qualitat a fi d’aportar un valor afegit per als usuaris. 
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En la mateixa pàgina web es poden consultar també els organismes autoritzats per les administracions públiques competents 

per a la concessió d’avaluacions tècniques de la idoneïtat de productes o sistemes innovadors o altres autoritzacions o 

acreditacions d’organismes i entitats que avalen la prestació de serveis que faciliten l’aplicació del CTE. 

c) Control de recepció mitjançant assaigs: 

Certificat d’assaig d’una mostra del producte elaborat per un laboratori d’assaigs per al control de qualitat de l’edificació 

inscrit en el Registre General del Codi Tècnic de l’Edificació de les entitats de control de qualitat de l’edificació i dels 

laboratoris d’assaigs per al control de qualitat de l’edificació. 

Es pot consultar el registre general de laboratoris d’assaigs per al control de qualitat de l’edificació i la relació d’assaigs i 

proves de servei que poden fer per a la prestació de l’assistència tècnica en la pàgina web del Codi Tècnic de l’Edificació. 

La justificació de les característiques dels productes de construcció i la seva posada en obra resulta rellevant per a la 

direcció facultativa, ja que d’acord amb l’art. 7 de la part I del CTE, s’hauran d’incloure en el llibre de l’edifici les 

acreditacions documentals dels productes que s’incorporin a l’obra, així com les instruccions d’ús i manteniment de l’edifici. 

A més, aquesta documentació serà dipositada en el col·legi professional corresponent o, si és el cas, en l’Administració 

pública competent. 

A continuació, en l’apartat 2. Relació de productes amb marcatge CE, s’especifiquen els productes d’edificació als quals 

se’ls exigeix el marcatge CE, segons l’última resolució publicada en el moment de la redacció del present document 

(Resolució de 6 d’abril de 2017, de la Direcció General d’Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa, per la qual s’amplien els 

annexos I, II i III de l’Ordre de 29 de novembre de 2001, per la qual es publiquen les referències a les normes UNE que són 

transposició de normes harmonitzades, així com el període de coexistència i l’entrada en vigor del marcatge CE relatiu a 

diverses famílies de productes de construcció). 

A mesura que vagin apareixent noves resolucions, aquesta relació haurà d’actualitzar-se en els plecs de condicions 

tècniques particulars de cada projecte. 

2. Relació de productes amb marcatge CE 

A continuació s’inclou una llista de productes classificats per l’ús en elements constructius, si està determinat o, en altres 

casos, pel material constituent a partir de: 

- La relació de productes de construcció corresponent a la Resolució de 6 d’abril de 2017, de la Direcció General d’Indústria 

i de la Petita i Mitjana Empresa, per la qual s’amplien els annexos I, II i III de l’Ordre de 29 de novembre de 2001, per la qual es 

publiquen les referències a les normes UNE que són transposició de normes harmonitzades, així com el període de 

coexistència i l’entrada en vigor del marcatge CE relatiu a diverses famílies de productes de construcció. 

- La relació de productes de construcció corresponent a la Resolució de 15 de desembre de 2011, de la Direcció General 

d’Indústria, per la qual es modifiquen i amplien els annexos I, II i III de l’Ordre CTE/2276/2002, de 4 de setembre, per la qual 
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s’estableix l’entrada en vigor del marcatge CE relatiu a determinats productes de construcció d’acord amb el document 

d’idoneïtat tècnica europeu (DITE). 

Per a cada un d’aquests es detalla la data a partir de la qual és obligatori el marcatge CE, la referència a la norma UNE 

d’aplicació o la Guia DITE, com un DEE; i el sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions. 

En el llistat apareixen uns productes referenciats amb asterisc (*), que són els productes per als quals s’amplia la informació i 

es desenvolupen en l’apartat 2.1. Productes amb informació ampliada de les característiques. Es tracta de productes per als 

quals es considera oportú conèixer-ne més a fons les especificacions tècniques i característiques, a l’hora de dur a terme la 

recepció, ja que són productes d’ús freqüent i determinants per a garantir el compliment de les exigències bàsiques que 

s’estableixen en la reglamentació vigent. 

Índex: 

1. FONAMENTACIÓ I ESTRUCTURES 

2. FÀBRICA D’OBRA DE PALETA 

3. AÏLLANTS TÈRMICS 

4. IMPERMEABILITZACIÓ 

5. COBERTES 

6. BARANDATS INTERIORS 

7. FUSTERIA, DEFENSES, FERRATGES I VIDRE 

8. REVESTIMENTS 

9. PRODUCTES PER A SEGELLAMENT DE JUNTES 

10. INSTAL·LACIÓ DE CALEFACCIÓ 

11. INSTAL·LACIÓ DE DIPÒSITS DE COMBUSTIBLES LÍQUIDS 

12. INSTAL·LACIÓ DE GAS 

13. INSTAL·LACIÓ D’ELECTRICITAT 

14. INSTAL·LACIÓ DE SANEJAMENT I DRENATGE 

15. INSTAL·LACIÓ DE CANONADES I APARELLS SANITARIS 

16. INSTAL·LACIÓ DE VENTILACIÓ 

17. INSTAL·LACIÓ DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS 

18. EQUIP DE CONSTRUCCIÓ 

19. ALTRES (CLASSIFICACIÓ PER MATERIAL) 
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19.1. FORMIGONS, MORTERS I COMPONENTS 

19.2. GUIX I DERIVATS 

19.3. FIBROCIMENT 

19.4. PREFABRICATS DE FORMIGÓ 

19.5. ACER 

19.6. ALUMINI 

19.7. FUSTA 

19.8. MESCLES BITUMINOSES 

19.9. PLÀSTICS 

19.10. DIVERSOS 

1. FONAMENTACIÓ I ESTRUCTURES 

1.1. Acer 

1.1.1. Baines de fleix d’acer per a tendons de pretesat 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de juny de 2005. Norma d’aplicació: UNE-EN 523:2005 ERRATUM:2011. Baines de fleix d’acer 

per a tendons de pretesat. Terminologia, especificacions, control de la qualitat. Sistema d’avaluació i de verificació de la 

constància de les prestacions: 4. 

1.1.2. Productes laminats en calent, d’acer no aliat, per a construccions metàl·liques d’ús general 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de setembre de 2006. Norma d’aplicació: UNE-EN 10025-1:2006. Productes laminats en 

calent, d’acer no aliat, per a construccions metàl·liques d’ús general. Part 1: Condicions tècniques de subministrament. 

Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 2+. 

1.1.3. Conjunts d’elements de fixació estructurals d’alta resistència per a precàrrega 

Marcatge CE obligatori des del 8 d’abril de 2017. Norma d’aplicació: UNE-EN 14399-1:2016. Conjunts d’elements de fixació 

estructurals d’alta resistència per a precàrrega. Part 1: Requisits generals. Sistema d’avaluació i de verificació de la 

constància de les prestacions: 2+. 

1.1.4. Acers modelats per a usos estructurals 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de gener de 2010. Norma d’aplicació: UNE-EN 10340:2008/AC:2008 i des de l’1 de gener 

de 2011, norma d’aplicació: UNE-EN 10340:2008. Acers modelats per a usos estructurals. Sistema d’avaluació i de verificació 

de la constància de les prestacions: 2+. 
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1.1.5. Unions caragolades estructurals sense precàrrega 

Marcatge CE obligatori des de l’1 d’octubre de 2009. Norma d’aplicació: UNE-EN 15048-1:2018. Unions caragolades 

estructurals sense precàrrega. Part 1: Requisits generals. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les 

prestacions: 2+. 

1.1.6. Adhesius estructurals 

Marcatge CE obligatori des del 13 de novembre de 2016. Norma d’aplicació: UNE-EN 15275:2015. Adhesius estructurals. 

Caracterització d’adhesius anaeròbics per a unions metàl·liques coaxials en edificació i estructures d’enginyeria civil. Sistema 

d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 2+. 

1.1.7. Consumibles per a la soldadura 

Marcatge CE obligatori des de l’1 d’octubre de 2006. Norma d’aplicació: UNE-EN 13479:2018. Consumibles per a la 

soldadura. Norma general de producte per a metalls d’aportació i fundents per a la soldadura per fusió de materials 

metàl·lics. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 2+. 

1.2. Productes prefabricats de formigó 

1.2.1 Plaques alveolars* 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de juliol de 2013. Norma d’aplicació: UNE-EN 1168:2006+A3:2012. Productes prefabricats de 

formigó. Plaques alveolars. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 2+. 

1.2.2 Pilons de fonamentació* 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de febrer de 2009. Norma d’aplicació: UNE-EN 12794:2006+A1:2008 i des de l’1 d’agost de 

2009, norma d’aplicació: UNE-EN 12794:2006+A1:2008/AC:2009. Productes Prefabricats de formigó. Pilons de fonamentació. 

Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 2+. 

1.2.3 Elements de fonamentació 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de gener de 2009. Norma d’aplicació: UNE-EN 14991:2008. Productes prefabricats de 

formigó. Elements de fonamentació. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 2+. 

1.2.4 Elements per a forjats nervats* 

Marcatge CE obligatori des de l’1 d’agost de 2013. Norma d’aplicació: UNE-EN 13224:2012. Productes prefabricats de 

formigó. Elements per a forjats nervats. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 2+. 

1.2.5 Elements estructurals lineals* 

Marcatge CE obligatori a partir del 8 d’agost de 2015. Norma d’aplicació UNE-EN 13225:2013. Productes prefabricats de 

formigó. Elements estructurals lineals. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 2+. 
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1.2.6 Sistemes de forjat de bigueta i revoltó. Cairats 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de gener de 2011. Norma d’aplicació: UNE-EN 15037-1:2010. Productes prefabricats de 

formigó. Sistemes de forjat de bigueta i revoltó. Part 1: Cairats. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les 

prestacions: 2+. 

1.2.7 Sistemes de forjat de bigueta i revoltó. Revoltons de formigó 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de desembre de 2012. Normes d’aplicació: UNE-EN 15037-2:2009+A1:2011 i UNE-EN 15037-

2:2009+A1:2011 ERRATUM:2011. Productes prefabricats de formigó. Sistemes de forjat de bigueta i revoltó. Part 2: Revoltons de 

formigó. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 2+. 

1.2.8 Sistemes de forjat de bigueta i revoltó. Revoltons d’argila cuita 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de desembre de 2012. Norma d’aplicació UNE-EN 15037-3:2010+A1:2011. Productes 

prefabricats de formigó. Sistemes de forjat de bigueta i revoltó. Part 3: Revoltons d’argila cuita. Sistema d’avaluació i de 

verificació de la constància de les prestacions: 2+. 

1.2.9 Sistemes de forjat de bigueta i revoltó. Revoltó de poliestirè expandit 

Marcatge CE obligatori a partir del 8 d’agost de 2015. Norma d’aplicació: UNE-EN 15037-4:2010+A1:2014. Productes 

prefabricats de formigó. Sistemes de forjat de bigueta i revoltó. Part 4. Revoltó de poliestirè expandit. Sistema d’avaluació i 

de verificació de la constància de les prestacions: 1/2+/3/4. 

1.2.10 Sistemes de forjat de bigueta i revoltó. Revoltons lleugers per a encofrats simples 

Marcatge CE obligatori a partir del 8 d’agost de 2015. Norma d’aplicació UNE-EN 15037-5:2013. Productes prefabricats de 

formigó. Sistemes de forjat de bigueta i revoltó. Part 5: Revoltons lleugers per a encofrats simples. Sistema d’avaluació i de 

verificació de la constància de les prestacions: 1/2+/3/4. 

1.2.11 Elements per a murs 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de juliol de 2013. Norma d’aplicació: UNE-EN 14992:2008+A1:2012. Productes prefabricats 

de formigó. Elements per a murs. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 2+/4. 

1.2.12 Elements de murs de contenció 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de gener de 2011. Norma d’aplicació: UNE-EN 15258:2009. Productes prefabricats de 

formigó. Elements de murs de contenció. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 2+. 

1.2.13 Escales 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de gener de 2009. Norma d’aplicació: UNE-EN 14843:2008. Productes prefabricats de 

formigó. Escales. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 2+. 

1.2.14 Blocs d’encofrat de formigó d’àrids densos i lleugers 
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Marcatge CE obligatori des de l’1 de febrer de 2010. Norma d’aplicació: UNE-EN 15435:2009. Productes prefabricats de 

formigó. Blocs d’encofrat de formigó d’àrids densos i lleugers. Propietats del producte i prestacions. Sistema d’avaluació i de 

verificació de la constància de les prestacions: 4. 

1.2.15 Blocs d’encofrat de formigó amb borumballes de fusta 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de febrer de 2010. Norma d’aplicació: UNE-EN 15498:2009. Productes prefabricats de 

formigó. Blocs d’encofrat de formigó amb borumballes de fusta. Propietats del producte i prestacions. Sistema d’avaluació i 

de verificació de la constància de les prestacions: 4. 

1.3. Suports estructurals 

1.3.1. Suports elastomèrics 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de gener de 2007. Norma d’aplicació: UNE-EN 1337-3:2005. Suports estructurals. Part 3: 

Suports elastomèrics. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1/3. 

1.3.2. Suports de corró 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de febrer de 2006, norma d’aplicació: UNE-EN 1337-4:2005 i des de l’1 de gener de 2008, 

norma d’aplicació: UNE-EN 1337-4:2005/AC:2007. Suports estructurals. Part 4: Suports de corró. Sistema d’avaluació i de 

verificació de la constància de les prestacions: 1/3. 

1.3.3. Suports «pot» 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de gener de 2007. Norma d’aplicació: UNE-EN 1337-5:2006. Suports estructurals. Part 5: 

Suports «pot». Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1/3. 

1.3.4. Suports oscil·lants 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de febrer de 2006. Norma d’aplicació: UNE-EN 1337-6:2005. Suports estructurals. Part 6: 

Suports oscil·lants. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1/3. 

1.3.5. Suports PTFE cilíndrics i esfèrics 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de juny de 2005. Norma d’aplicació: UNE-EN 1337-7:2004. Suports estructurals. Part 7: 

Suports de PTFE cilíndrics i esfèrics. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1/3. 

1.3.6. Suports guia i suports de bloqueig 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de gener de 2010. Norma d’aplicació: UNE-EN 1337-8:2009. Suports estructurals. Part 8: 

Suports guia i suports de bloqueig. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1/3. 

1.4. Productes i sistemes per a la protecció i reparació d’estructures de formigó 

1.4.1. Sistemes per a protecció de superfície 
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Marcatge CE obligatori des de l’1 de gener de 2009. Norma d’aplicació: UNE-EN 1504-2:2005. Productes i sistemes per a la 

protecció i reparació d’estructures de formigó. Definicions, requisits, control de qualitat i avaluació de la conformitat. Part 2: 

Sistemes per a protecció de superfície. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1/2+/3/4. 

1.4.2. Reparació estructural i no estructural 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de gener de 2009. Norma d’aplicació: UNE-EN 1504-3:2006. Productes i sistemes per a la 

protecció i reparació d’estructures de formigó. Definicions, requisits, control de qualitat i avaluació de la conformitat. Part 3: 

Reparació estructural i no estructural. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1/2+/3/4. 

1.4.3. Adhesió estructural 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de gener de 2009. Norma d’aplicació: UNE-EN 1504-4:2005. Productes i sistemes per a la 

protecció i reparació d’estructures de formigó. Definicions, requisits, control de qualitat i avaluació de la conformitat. Part 4: 

Adhesió estructural. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1/2+/3/4. 

1.4.4. Adhesius d’ús general per a unions estructurals 

Marcatge CE obligatori des del 13 de novembre de 2016. Norma d’aplicació: UNE-EN 15274:2015. Adhesius d’ús general per 

a unions estructurals. Requisits i mètodes d’assaig. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 

2+. 

1.4.5. Productes i sistemes d’injecció del formigó 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de gener de 2009. Norma d’aplicació UNE-EN 1504-5:2014. Productes i sistemes per a la 

protecció i reparació d’estructures de formigó. Definicions, requisits, control de qualitat i avaluació de la conformitat. Part 5: 

Productes i sistemes d’injecció del formigó. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 2+/4. 

1.4.6. Ancoratges d’armadures d’acer 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de gener de 2009. Norma d’aplicació UNE-EN 1504-6:2007. Productes i sistemes per a la 

protecció i reparació d’estructures de formigó. Definicions, requisits, control de qualitat i avaluació de la conformitat. Part 6: 

Ancoratges d’armadures d’acer. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1/2+/3/4. 

1.4.7. Protecció contra la corrosió d’armadures 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de gener de 2009. Norma d’aplicació UNE-EN 1504-7:2007. Productes i sistemes per a 

protecció i reparació d’estructures de formigó - Definicions, requisits, control de qualitat i avaluació de la conformitat. Part 7: 

Protecció contra la corrosió d’armadures. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 2+/4. 

1.5. Estructures de fusta 

1.5.1. Fusta laminada encolada 
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Marcatge CE obligatori a partir del 8 d’agost de 2015. Normes d’aplicació: UNE-EN 14080:2022. Estructures de fusta. Fusta 

laminada encolada i fusta massissa encolada. Requisits. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les 

prestacions: 1. 

1.5.2. Fusta estructural amb secció transversal rectangular, classificada per la resistència 

Marcatge CE obligatori des del 31 de desembre de 2011. Norma d’aplicació: UNE-EN 14081-1:2016+A1:2020. Estructures de 

fusta. Fusta estructural amb secció transversal rectangular, classificada per la seva resistència. Part 1: Requisits generals. 

Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 2+. 

1.5.3. Productes per a cintres prefabricades acoblades amb connectors de placa clau 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de novembre de 2010. Norma d’aplicació: UNE-EN 14250:2010. Estructures de fusta. 

Requisits de producte per a cintres prefabricades acoblades amb connectors de placa clau. Sistema d’avaluació i de 

verificació de la constància de les prestacions: 2+. 

1.5.4. Fusta microlaminada (LVL) 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de setembre de 2006. Norma d’aplicació: UNE-EN 14374:2005. Estructures de fusta. Fusta 

microlaminada (LVL). Requisits. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1. 

1.5.5. Bigues i pilars compostos a base de fusta 

Norma d’aplicació: Guia DITE núm. 011. Bigues i pilars compostos a base de fusta. Sistema d’avaluació i de verificació de la 

constància de les prestacions: 1. 

1.5.6. Connectors 

Marcatge CE obligatori des de l’1 d’agost de 2010. Norma d’aplicació: UNE-EN 14545:2009. Estructures de fusta. Connectors. 

Requisits. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 2+/3. 

1.5.7. Elements de fixació de tipus clavilla 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de juliol de 2013. Norma d’aplicació: UNE-EN 14592:2023. Estructures de fusta. Elements de 

fixació de tipus clavilla. Requisits. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 3. 

1.5.8. Fusta massissa estructural amb empiuladures per unió dentada 

Marcatge CE obligatori a partir del 10 d’octubre de 2015. Norma d’aplicació: UNE-EN 15497:2014. Fusta massissa estructural 

amb empiuladures per unió dentada. Requisits de prestació i requisits mínims de fabricació. Sistema d’avaluació i de 

verificació de la constància de les prestacions: 1. 

1.6. Sistemes i equip d’encofrat perdut no portant de blocs buits, plafons de materials aïllants i, a vegades, 

de formigó 
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Norma d’aplicació: Guia DITE núm. 009. Sistemes i equip d’encofrat perdut no portant de blocs buits, plafons de materials 

aïllants i, a vegades, de formigó. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1/2+. 

1.7. Dispositius antisísmics 

Marcatge CE obligatori des de l’1 d’agost de 2011. Norma d’aplicació: UNE-EN 15129:2019. Dispositius antisísmics. Sistema 

d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1/3. 

1.8. Ancoratges metàl·lics per a formigó 

1.8.1. Ancoratges en general 

Norma d’aplicació: Guia DITE núm. 001-1. Ancoratges metàl·lics per a formigó. Part 1: Ancoratges en general. Sistema 

d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1. 

1.8.2. Ancoratges d’expansió controlats per parell de collament 

Norma d’aplicació: Guia DITE núm. 001-2. Ancoratges metàl·lics per a formigó. Part 2: Ancoratges d’expansió controlats per 

parell de collament. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1. 

1.8.3. Ancoratges per soscavat 

Norma d’aplicació: Guia DITE núm. 001-3. Ancoratges metàl·lics per a formigó. Part 3: Ancoratges per soscavat. Sistema 

d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1. 

1.8.4. Ancoratges d’expansió per deformació controlada 

Norma d’aplicació: Guia DITE núm. 001-4. Ancoratges metàl·lics per a formigó. Part 4: Ancoratges d’expansió per 

deformació controlada. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1. 

1.8.5. Ancoratges químics 

Norma d’aplicació: Guia DITE núm. 001-5. Ancoratges metàl·lics per a formigó. Part 5: Ancoratges químics. Sistema 

d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1. 

1.8.6. Ancoratges per a fixació múltiple en aplicacions no estructurals 

Norma d’aplicació: Guia DITE núm. 001-6 Ancoratges metàl·lics per a formigó. Part 6: Ancoratges per a fixació múltiple en 

aplicacions no estructurals (per a càrregues lleugeres). Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les 

prestacions: 2+. 

1.9. Equips de posttesat per al pretesat d’estructures 

Norma d’aplicació: Guia DITE núm. 013. Equips de posttesat per al pretesat d’estructures. Sistema d’avaluació i de verificació 

de la constància de les prestacions: 1+. 
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1.10. Connectors i plaques dentades, plaques clavades i resistents a esforços tallants 

Norma d’aplicació: Guia DITE núm. 015. Connectors i plaques dentades, plaques clavades i resistents a esforços tallants 

(Three-dimensional nailing plates). Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 2+. 

1.11. Execució d’estructures d’acer i alumini 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de juliol de 2014. Norma d’aplicació: UNE-EN 1090-1:2011+A1:2012. Execució d’estructures 

d’acer i alumini. Part 1: Requisits per a l’avaluació de la conformitat dels components estructurals. Sistema d’avaluació i de 

verificació de la constància de les prestacions: 2+. 

2. FÀBRICA DE CONSTRUCCIÓ 

2.1. Peces per a fàbrica de construcció 

2.1.1. Peces d’argila cuita* 

Marcatge CE obligatori des del 10 de juny de 2017. Norma d’aplicació: UNE-EN 771-1:2011+A1:2016. Especificacions de 

peces per a fàbriques de construcció. Part 1: Peces d’argila cuita. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de 

les prestacions: 2+/4. 

2.1.2. Peces silicocalcàries* 

Marcatge CE obligatori des del 10 de juny de 2017. Norma d’aplicació: UNE-EN 771-2:2011+A1:2016. Especificacions de 

peces per a fàbriques de construcció. Part 2: Peces silicocalcàries. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de 

les prestacions: 2+/4. 

2.1.3. Blocs de formigó (àrids densos i lleugers)* 

Marcatge CE obligatori des del 10 de juny de 2017. Normes d’aplicació: UNE-EN 771-3:2011+A1:2016 i UNE 127 771-3:2008 

(complement nacional de la norma europea). Especificacions de peces per a fàbriques de construcció. Part 3: blocs de 

formigó (àrids densos i lleugers). Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 2+/4. 

2.1.4. Blocs de formigó cel·lular curat en autoclau* 

Marcatge CE obligatori des del 10 de juny de 2017. Normes d’aplicació: UNE-EN 771-4:2011+A1:2016. Especificacions de 

peces per a fàbriques de construcció. Part 4. Blocs de formigó cel·lular endurit en autoclau. Sistema d’avaluació i de 

verificació de la constància de les prestacions: 2+/4. 

2.1.5. Peces de pedra artificial* 

Marcatge CE obligatori des del 10 de juny de 2017. Normes d’aplicació: UNE-EN 771-5:2011+A1:2016. Especificacions de 

peces per a fàbrica de construcció. Part 5: Peces de pedra artificial. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància 

de les prestacions: 2+/4. 
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2.1.6. Peces de pedra natural* 

Marcatge CE obligatori des del 4 d’agost de 2017. Norma d’aplicació: UNE-EN 771-6:2012+A1:2016. Especificació de peces 

per a fàbrica de construcció. Part 6: Peces de pedra natural. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les 

prestacions: 2+/4. 

2.2. Components auxiliars per a fàbriques de construcció 

2.2.1. Claus, amarraments, penjadors, mènsules i angles* 

Marcatge CE obligatori a partir del 10 de març de 2018. Norma d’aplicació: UNE-EN 845-1:2014+A1:2018. Especificació de 

components auxiliars per a fàbriques de construcció. Part 1: Claus, amarraments, penjadors i mènsules. Sistema d’avaluació i 

de verificació de la constància de les prestacions: 3. 

2.2.2. Llindes 

Marcatge CE obligatori a partir del 10 de març de 2018. Norma d’aplicació: UNE-EN 845-2:2014+A1:2018. Especificacions de 

components auxiliars per a fàbriques de construcció. Part 2: Llindes. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de 

les prestacions: 3. 

2.2.3. Armadures de junta de capa d’argamassa amb malla d’acer* 

Marcatge CE obligatori a partir del 10 de març de 2018. Norma d’aplicació: UNE-EN 845-3:2014+A1:2018. Especificacions de 

components auxiliars per a fàbriques de construcció. Part 3: Armadures de junta de capa d’argamassa amb malla d’acer. 

Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 3. 

2.2.4. Ancoratges de plàstic per a fixació múltiple en elements de formigó i obra de fàbrica per a aplicacions 

no estructurals 

Norma d’aplicació: Guia DITE núm. 020-1. Ancoratges de plàstic per a fixació múltiple en elements de formigó i obra de 

fàbrica per a aplicacions no estructurals. Part 1: Aspectes generals. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de 

les prestacions: 2+. 

Norma d’aplicació: Guia DITE núm. 020-2. Ancoratges de plàstic per a fixació múltiple en elements de formigó i obra de 

fàbrica per a aplicacions no estructurals. Part 2: Ancoratges de plàstic per a formigó de densitat normal. Sistema d’avaluació 

i de verificació de la constància de les prestacions: 2+. 

Norma d’aplicació: Guia DITE núm. 020-3. Ancoratges de plàstic per a fixació múltiple en elements de formigó i obra de 

fàbrica per a aplicacions no estructurals. Part 3: Ancoratges de plàstic per a fàbrica de construcció massissa. Sistema 

d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 2+. 

Norma d’aplicació: Guia DITE núm. 020-4. Ancoratges de plàstic per a fixació múltiple en elements de formigó i obra de 

fàbrica per a aplicacions no estructurals. Part 4: Ancoratges de plàstic per a fàbrica de construcció perforada o buida. 

Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 2+. 
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Norma d’aplicació: Guia DITE núm. 020-5 Ancoratges de plàstic per a fixació múltiple en elements de formigó i obra de 

fàbrica per a aplicacions no estructurals. Part 5: Ancoratges de plàstic per a formigó cel·lular curat en autoclau. Sistema 

d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 2+. 

Norma d’aplicació: Guia DITE núm. 29 Ancoratges metàl·lics per injecció per a fàbriques de construcció. Sistema 

d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1. 

 

 

3. AÏLLANTS TÈRMICS 

3.1. Productes manufacturats de llana mineral (MW) 

3.1.1. Productes aïllants tèrmics per a aplicacions en l’edificació* 

Marcatge CE obligatori des del 10 de juliol de 2016. Norma d’aplicació: UNE-EN 13162:2013+A1:2015. Productes aïllants 

tèrmics per a aplicacions en l’edificació. Productes manufacturats de llana mineral (MW). Especificació. Sistema d’avaluació 

i de verificació de la constància de les prestacions: 1/3/4. 

3.1.2. Productes aïllants tèrmics per a equips d’edificació i instal·lacions industrials 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de novembre de 2013. Norma d’aplicació: UNE-EN 14303:2017. Productes aïllants tèrmics 

per a equips d’edificació i instal·lacions industrials. Productes manufacturats de llana mineral (MW). Especificació. Sistema 

d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1/3/4. 

3.2. Productes aïllants tèrmics formats in situ a partir de llana mineral (MW) 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de desembre de 2011. Norma d’aplicació: UNE-EN 14064-1:2019. Productes aïllants tèrmics 

per a aplicacions en l’edificació. Productes aïllants tèrmics formats in situ a partir de llana mineral (MW). Part 1: Especificació 

per als productes a granel abans de la seva instal·lació (ratificada per AENOR el juny de 2010). Sistema d’avaluació i de 

verificació de la constància de les prestacions: 1/3/4. 

3.3. Productes manufacturats de poliestirè expandit (EPS)3.2 3.3 

3.3.1. Productes aïllants tèrmics per a aplicacions en l’edificació* 

Marcatge CE obligatori des del 10 de juliol de 2016. Norma d’aplicació: UNE-EN 13163:2013+A2:2017. Productes aïllants 

tèrmics per a aplicacions en l’edificació. Productes manufacturats de poliestirè expandit (EPS). Especificació. Sistema 

d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1/3/4. 

3.3.2. Productes aïllants tèrmics per a equips d’edificació i instal·lacions industrials 



Projecte executiu Riudecanyes                                               

REFORMA INTERIOR PAVELLÓ CEIP SANT MATEU 

 

  
 

202  

Marcatge CE obligatori des de l’1 de novembre de 2013. Norma d’aplicació: UNE-EN 14309:2017. Productes aïllants tèrmics 

per a equips d’edificació i instal·lacions industrials. Productes manufacturats de poliestirè expandit (EPS). Especificacions. 

Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1/3/4. 

3.4. Productes manufacturats de poliestirè extrudit (XPS) 

3.4.1. Productes aïllants tèrmics per a aplicacions en l’edificació* 

Marcatge CE obligatori des del 10 de juliol de 2016. Norma d’aplicació: UNE-EN 13164:2013+A1:2015. Productes aïllants 

tèrmics per a aplicacions en l’edificació. Productes manufacturats de poliestirè extrudit (XPS). Especificació. Sistema 

d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1/3/4. 

3.4.2. Productes aïllants tèrmics per a equips d’edificació i instal·lacions industrials 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de novembre de 2013. Norma d’aplicació: UNE-EN 14307:2017. Productes aïllants tèrmics 

per a equips d’edificació i instal·lacions industrials. Productes manufacturats de poliestirè extrudit (XPS). Especificació. Sistema 

d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1/3/4. 

3.5. Productes manufacturats d’escuma rígida de poliuretà (PUR) 

3.5.1. Productes aïllants tèrmics per a aplicacions en l’edificació* 

Marcatge CE obligatori des del 14 d’octubre de 2017. Norma d’aplicació: UNE-EN 13165:2013+A2:2017. Productes aïllants 

tèrmics per a aplicacions en l’edificació. Productes manufacturats d’escuma rígida de poliuretà (PUR). Especificació. Sistema 

d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1/3/4. 

3.5.2. Productes aïllants tèrmics per a equips d’edificació i instal·lacions industrials 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de novembre de 2013. Norma d’aplicació: UNE-EN 14308:2017. Productes aïllants tèrmics 

per a equips d’edificació i instal·lacions industrials. Productes manufacturats d’escuma rígida de poliuretà (PUR) i escuma de 

poliisocianurat (PIR). Especificació. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1/3/4. 

3.6. Productes d’escuma rígida de poliuretà (PUR) i poliisocianurat (PIR). In situ 

3.6.1. Productes aïllants tèrmics per a aplicacions en l’edificació 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de novembre de 2014. Norma d’aplicació: UNE-EN 14315-1:2013. Productes aïllants tèrmics 

per a aplicacions en l’edificació. Productes d’escuma rígida de poliuretà (PUR) i poliisocianurat (PIR) projectat in situ. Part 1: 

Especificacions per als sistemes de projecció d’escuma rígida abans de la instal·lació. Sistema d’avaluació i de verificació 

de la constància de les prestacions: 1/3/4. 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de novembre de 2014. Norma d’aplicació: UNE-EN 14318-1:2013. Productes aïllants tèrmics 

per a aplicacions en l’edificació. Productes d’escuma rígida de poliuretà (PUR) i poliisocianurat (PIR) per a colada in situ. Part 
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1: Especificacions per als sistemes de colada d’escuma rígida abans de la instal·lació. Sistema d’avaluació i de verificació 

de la constància de les prestacions: 1/3/4. 

3.6.2. Productes aïllants tèrmics per a equips en edificació i instal·lacions industrials 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de novembre de 2014. Norma d’aplicació: UNE-EN 14319-1:2013. Productes aïllants tèrmics 

per a equips en edificació i instal·lacions industrials. Productes d’escuma rígida de poliuretà (PUR) i poliisocianurat (PIR) per a 

bugada in situ. Part 1: Especificacions per als sistemes de colada d’escuma rígida abans de la instal·lació. Sistema 

d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1/3/4. 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de novembre de 2014. Norma d’aplicació: UNE-EN 14320-1:2013. Productes aïllants tèrmics 

per a equips en edificació i instal·lacions industrials. Productes d’escuma rígida de poliuretà (PUR) i poliisocianurat (PIR) 

projectat in situ. Part 1: Especificacions per als sistemes de projecció d’escuma rígida abans de la instal·lació. Sistema 

d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1/3/4. 

3.7. Productes manufacturats d’escuma fenòlica (PF) 

3.7.1. Productes aïllants tèrmics per a aplicacions en l’edificació* 

Marcatge CE obligatori des del 14 d’octubre de 2017. Norma d’aplicació: UNE-EN 13166:2013+A2:2016. Productes aïllants 

tèrmics per a aplicacions en l’edificació. Productes manufacturats d’escuma fenòlica (PF). Especificació. Sistema 

d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1/3/4. 

3.7.2. Productes aïllants tèrmics per a equips d’edificació i instal·lacions industrials 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de novembre de 2013. Norma d’aplicació: UNE-EN 14314:2015. Productes aïllants tèrmics 

per a equipament d’edificis i instal·lacions industrials. Productes manufacturats d’escuma fenòlica (PF). Especificacions 

(ratificada per AENOR a l’abril de 2016). Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1/3/4. 

3.8. Productes manufacturats de vidre cel·lular (CG) 

3.8.1. Productes aïllants tèrmics per a aplicacions en l’edificació* 

Marcatge CE obligatori des del 10 de juliol de 2016. Norma d’aplicació: UNE-EN 13167:2013+A1:2015. Productes aïllants 

tèrmics per a aplicacions en l’edificació. Productes manufacturats de vidre cel·lular (CG). Especificació. Sistema d’avaluació 

i de verificació de la constància de les prestacions: 1/3/4. 

3.8.2. Productes aïllants tèrmics per a equips d’edificació i instal·lacions industrials 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de novembre de 2013. Norma d’aplicació: UNE-EN 14305:2017. Productes aïllants tèrmics 

per a equips d’edificació i instal·lacions industrials. Productes manufacturats de vidre cel·lular (CG). Especificació. Sistema 

d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1/3/4. 

3.9. Productes manufacturats de llana de fusta (WW)* 
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Marcatge CE obligatori des del 10 de juliol de 2016. Norma d’aplicació: UNE-EN 13168:2013+A1:2015. Productes aïllants 

tèrmics per a aplicacions en l’edificació. Productes manufacturats de llana de fusta (WW). Especificació. Sistema 

d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1/3/4. 

3.10. Productes manufacturats de perlita expandida (EPB)* 

Marcatge CE obligatori des del 10 de juliol de 2016. Norma d’aplicació: UNE-EN 13169:2013+A1:2015. Productes aïllants 

tèrmics per a aplicacions en l’edificació. Productes manufacturats de perlita expandida (EPB). Especificació. Sistema 

d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1/3/4. 

3.11. Productes manufacturats de suro expandit (ICB)* 

Marcatge CE obligatori des del 10 de juliol de 2016. Norma d’aplicació: UNE-EN 13170:2013+A1:2015. Productes aïllants 

tèrmics per a aplicacions en l’edificació. Productes manufacturats de suro expandit (ICB). Especificació. Sistema d’avaluació 

i de verificació de la constància de les prestacions: 1/3/4. 

3.12. Productes manufacturats de fibra de fusta (WF)* 

Marcatge CE obligatori des del 10 de juliol de 2016. Norma d’aplicació: UNE-EN 13171:2013+A1:2015. Productes aïllants 

tèrmics per a aplicacions en l’edificació. Productes manufacturats de fibra de fusta (WF). Especificació. Sistema d’avaluació 

i de verificació de la constància de les prestacions: 1/3/4. 

3.13. Productes manufacturats de perlita expandida (EP) i vermiculita exfoliada (EV) 

Marcatge CE obligatori a partir del 8 d’agost de 2015. Norma d’aplicació: UNE-EN 15501:2017. Productes aïllants tèrmics per 

a equipament d’edificis i instal·lacions industrials. Productes manufacturats de perlita expandida (EP) i vermiculita exfoliada 

(EV). Especificació. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1/3/4. 

3.14. Productes de perlita expandida (EP). In situ 

Marcatge CE obligatori des de l’1 d’abril de 2012. Norma d’aplicació UNE-EN 15599-1:2010. Productes aïllants tèrmics per a 

equipaments d’edificis i instal·lacions industrials. Aïllament tèrmic in situ format a base de productes de perlita expandida 

(EP). Part 1: Especificació dels productes aglomerats i a granel abans de la instal·lació (ratificada per AENOR el juny de 2011). 

Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 3/4. 

3.15. Productes de vermiculita exfoliada (EV). In situ 

Marcatge CE obligatori des de l’1 d’abril de 2012. Norma d’aplicació UNE-EN 15600-1:2010. Productes aïllants tèrmics per a 

equipaments d’edificis i instal·lacions industrials. Aïllament tèrmic in situ format a base de productes de vermiculita exfoliada 

(EV). Part 1: Especificació dels productes aglomerats i a granel abans de la instal·lació (ratificada per AENOR el juny de 

2011). Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 3/4. 



Projecte executiu Riudecanyes                                               

REFORMA INTERIOR PAVELLÓ CEIP SANT MATEU 

 

  
 

205  

3.16. Productes d’àrids lleugers d’argila expandida aplicats in situ 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de juny de 2006. Norma d’aplicació: UNE-EN 14063-1:2006 i des de l’1 de gener de 2008, 

norma d’aplicació: UNE-EN 14063-1:2006/AC:2008. Productes i materials aïllants tèrmics. Productes d’àrids lleugers d’argila 

expandida aplicats in situ. Part 1: Especificació dels productes per a rebliments aïllants abans de la instal·lació. Sistema 

d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1/3/4. 

3.17. Productes aïllaments tèrmics in situ a partir de perlita expandida (PE) 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de juny de 2006. Norma d’aplicació: UNE-EN 14316-1:2005. Productes aïllants tèrmics per a 

aplicacions en l’edificació. Productes aïllants tèrmics in situ a partir de perlita expandida (PE). Part 1: Especificació per als 

productes aglomerats i a granel abans de la seva instal·lació. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les 

prestacions: 3/4. 

3.18. Productes aïllaments tèrmics in situ a partir de vermiculita exfoliada (EV) 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de juny de 2006. Norma d’aplicació: UNE-EN 14317-1:2005. Productes aïllants tèrmics per a 

aplicacions en l’edificació. Productes aïllants tèrmics in situ a partir de vermiculita exfoliada (EV). Part 1: Especificació per als 

productes aglomerats i a granel abans de la seva instal·lació. Sistema d’avaluació i verificació de la constància de les 

prestacions: 3/4. 

3.19. Productes manufacturats d’escuma elastomèrica flexible (FEF) 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de novembre de 2013. Norma d’aplicació: UNE-EN 14304:2017. Productes aïllants tèrmics 

per a equips d’edificació i instal·lacions industrials. Productes manufacturats d’escuma elastomèrica flexible (FEF). 

Especificació. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1/3/4. 

3.20. Productes manufacturats de silicat càlcic (CS) 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de novembre de 2013. Norma d’aplicació: UNE-EN 14306:2017. Productes aïllants tèrmics 

per a equips d’edificació i instal·lacions industrials. Productes manufacturats de silicat càlcic (CS). Especificació. Sistema 

d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1/3/4. 

3.21. Productes manufacturats d’escuma de polietilè (PEF) 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de novembre de 2013. Norma d’aplicació: UNE-EN 14313:2017. Productes aïllants tèrmics 

per a equips d’edificació i instal·lacions industrials. Productes manufacturats d’escuma de polietilè (PEF). Especificacions. 

Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1/3/4. 

Marcatge CE obligatori des del 10 de juliol de 2016. Norma d’aplicació: UNE-EN 16069:2013+A1:2015. Productes aïllants 

tèrmics per a aplicacions en l’edificació. Productes manufacturats d’escuma de polietilè (PEF). Especificació. Sistema 

d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1/3/4. 
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3.22. Sistemes i equips compostos per a l’aïllament tèrmic exterior amb referit o arrebossat 

Guia DITE núm. 004. Sistemes i kits compostos per a l’aïllament tèrmic exterior amb referit o arrebossat. Sistema d’avaluació i 

de verificació de la constància de les prestacions: 1/2+. 

3.23. Ancoratges de plàstic per a fixació de sistemes i equips compostos per a l’aïllament tèrmic exterior 

amb referit o arrebossat 

Norma d’aplicació: Guia DITE núm. 014. Ancoratges de plàstic per a fixació de sistemes i equips compostos per a l’aïllament 

tèrmic exterior amb referit. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 2+. 

3.24. Equips per a elements prefabricats per a aïllament tèrmic exterior en murs (vetures) 

Norma d’aplicació: Guia DITE núm. 017. Equips d’elements prefabricats per a aïllament tèrmic exterior en murs (vetures). 

Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1/3/4. 

3.25. Equips d’aïllament de cobertes invertides 

Norma d’aplicació: Guia DITE núm. 31-1. Equips aïllament de cobertes invertides. Part 1: General. Sistema d’avaluació i de 

verificació de la constància de les prestacions: 1/2+/3/4. 

Norma d’aplicació: Guia DITE núm. 31-2. Equips aïllament de cobertes invertides. Part 2: Aïllament amb acabat de protecció. 

Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1/2+/3/4. 

4. IMPERMEABILITZACIÓ 

4.1. Làmines flexibles per a impermeabilització 

4.1.1. Làmines bituminoses amb armadura per a impermeabilització de cobertes* 

Marcatge CE obligatori des de l’1 d’octubre de 2010. Norma d’aplicació: UNE-EN 13707:2014. Làmines flexibles per a la 

impermeabilització. Làmines bituminoses amb armadura per a impermeabilització de cobertes. Definicions i característiques. 

Sistemes d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1/2+/3/4. 

4.1.2. Làmines auxiliars per a cobertes amb elements discontinus* 

Marcatge CE obligatori des de l’1 d’abril de 2012. Norma d’aplicació: UNE-EN 13859-1:2014. Làmines flexibles per a 

impermeabilització. Definicions i característiques de les làmines auxiliars. Part 1: Làmines auxiliars per a cobertes amb 

elements discontinus. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1/3/4. 

4.1.3. Capes base per a murs* 
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Marcatge CE obligatori des de l’1 d’abril de 2012. Norma d’aplicació: UNE-EN 13859-1:2014. Làmines flexibles per a 

impermeabilització. Definicions i característiques de les làmines auxiliars. Part 2: Làmines auxiliars per a murs. Sistema 

d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1/3/4. 

4.1.4. Làmines plàstiques i de cautxú per a impermeabilització de cobertes* 

Marcatge CE obligatori des de l’1 d’octubre de 2013. Norma d’aplicació: UNE-EN 13956:2013. Làmines flexibles per a 

impermeabilització. Làmines plàstiques i de cautxú per a impermeabilització de cobertes. Definicions i característiques. 

Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1/2+/3/4. 

4.1.5. Làmines anticapil·laritat plàstiques i de cautxú 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de juliol de 2013. Norma d’aplicació: UNE-EN 13967:2013+A1:2017. Làmines flexibles per a 

impermeabilització. Làmines anticapil·laritat plàstiques i de cautxú, incloses les làmines plàstiques i de cautxú que s’utilitzen 

per a l’estanquitat d’estructures colgades. Definicions i característiques. Sistema d’avaluació i de verificació de la 

constància de les prestacions: 1/2+/3/4. 

4.1.6. Làmines anticapil·laritat bituminoses 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de gener de 2009, norma d’aplicació: UNE-EN 13969:2005/A1:2007. Làmines flexibles per a 

impermeabilització. Làmines anticapil·laritat bituminoses incloent làmines bituminoses per a l’estanquitat d’estructures 

colgades. Definicions i característiques. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1/2+/3/4. 

4.1.7. Làmines bituminoses per al control del vapor d’aigua* 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de gener de 2009, norma d’aplicació: UNE-EN 13970:2005/A1:2007. Làmines flexibles per a 

impermeabilització. Làmines bituminoses per al control del vapor d’aigua. Definicions i característiques. Sistema d’avaluació i 

de verificació de la constància de les prestacions: 1/3/4. 

4.1.8. Làmines plàstiques i de cautxú per al control del vapor 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de novembre de 2013, norma d’aplicació: UNE-EN 13984:2013. Làmines flexibles per a 

impermeabilització. Làmines plàstiques i de cautxú per al control del vapor. Definicions i característiques. Sistema 

d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1/3/4. 

4.1.9. Barreres anticapil·laritat plàstiques i de cautxú 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de juliol de 2013. Norma d’aplicació: UNE-EN 14909:2013. Làmines flexibles per a 

impermeabilització. Barreres anticapil·laritat plàstiques i de cautxú. Definicions i característiques. Sistema d’avaluació i de 

verificació de la constància de les prestacions: 1/3/4. 

4.1.10. Barreres anticapil·laritat bituminoses 
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Marcatge CE obligatori des de l’1 de març de 2008. Norma d’aplicació: UNE-EN 14967:2007. Làmines flexibles per a 

impermeabilització. Barreres anticapil·laritat bituminoses. Definicions i característiques. Sistema d’avaluació i de verificació 

de la constància de les prestacions: 1/3/4. 

4.1.11. Betums i aglutinadors bituminosos 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de gener de 2012. Norma d’aplicació: UNE-EN 14023:2010. Betums i aglutinadors 

bituminosos. Estructura d’especificacions dels betums modificats amb polímers. Sistema d’avaluació i de verificació de la 

constància de les prestacions: 2+. 

4.1.12. Recobriments gruixuts de betum modificat amb polímers per a impermeabilització 

Marcatge CE obligatori des del 10 de juliol de 2016. Norma d’aplicació: UNE-EN 15814:2011+A2:2017. Recobriments grossos 

de betum modificat amb polímers per a impermeabilització. Definicions i requisits. Sistema d’avaluació i de verificació de la 

constància de les prestacions: 1/3/4. 

4.1.13. Membranes líquides d’impermeabilització per al seu ús sota taulells ceràmics 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de març de 2014. Norma d’aplicació: UNE-EN 14891:2017. Membranes líquides 

d’impermeabilització per a usar-les davall taulellets ceràmics col·locats amb adhesius. Requisits, mètodes d’assaig, 

avaluació i verificació de la constància de les prestacions, classificació i marcat. Sistema d’avaluació i de verificació de la 

constància de les prestacions: 3. 

4.2. Sistemes d’impermeabilització de cobertes 

4.2.1. Sistemes d’impermeabilització de cobertes aplicats en forma líquida 

Guia DITE núm. 005. Sistemes d’impermeabilització de cobertes aplicats en forma líquida. Sistema d’avaluació i de verificació 

de la constància de les prestacions: 1/3/4. 

4.2.2. Sistemes d’impermeabilització de cobertes amb membranes flexibles fixades mecànicament 

Guia DITE núm. 006. Sistemes d’impermeabilització de cobertes amb membranes flexibles fixades mecànicament. Sistema 

d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 2+. 

4.3. Geotèxtils i productes relacionats 

4.3.1. ús en moviments de terres, fonamentacions i estructures de contenció 

Marcatge CE obligatori des de 10 de març de 2018. Norma d’aplicació: UNE-EN 13251:2017. Geotèxtils i productes 

relacionats. Requisits per al seu ús en moviments de terres, fonamentacions i estructures de contenció. Sistema d’avaluació i 

de verificació de la constància de les prestacions: 2+/4. 

4.3.2. ús en sistemes de drenatge 
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Marcatge CE obligatori des del 10 de març de 2018. Norma d’aplicació: UNE-EN 13252:2017 Geotèxtils i productes 

relacionats. Requisits per al seu ús en sistemes de drenatge. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les 

prestacions: 2+/4. 

4.3.3. Característiques requerides per al seu ús en paviments i cobertes asfàltiques 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de gener de 2011. Norma d’aplicació: UNE-EN 15381:2008. Geotèxtils i productes 

relacionats. Característiques requerides per usar-los en paviments i cobertes asfàltiques. Sistema d’avaluació i de verificació 

de la constància de les prestacions: 2+. 

4.4. Plaques 

4.4.1. Plaques bituminoses amb armadura mineral i/o sintètica 

Marcatge CE obligatori des de l’1 d’abril de 2012. Norma d’aplicació: UNE-EN 544:2011. Plaques bituminoses amb armadura 

mineral i/o sintètica. Especificació del producte i mètodes d’assaig. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de 

les prestacions: 3/4. 

1.4.2. Plaques ondulades bituminoses 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de gener de 2011. Norma d’aplicació: UNE-EN 534:2007+A1:2010. Plaques ondulades 

bituminoses. Especificacions de productes i mètodes d’assaig. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les 

prestacions: 1/3/4. 

5. COBERTES 

5.1. Sistemes de coberta translúcida autoportant (excepte les de vidre) 

Norma d’aplicació: Guia DITE núm. 010. Sistemes de coberta translúcida autoportant (excepte les de vidre). Sistema 

d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1/3/4. 

5.2. Elements especials per a cobertes 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de maig de 2011. Norma d’aplicació: UNE-EN 13693:2005+A1:2010. Productes prefabricats 

de formigó. Elements especials per a cobertes. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 2+. 

5.3. Accessoris prefabricats per a cobertes 

5.3.1. Instal·lacions per a accés a teulades. Passarel·les, passos i escales 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de novembre de 2007. Norma d’aplicació: UNE-EN 516:2006. Accessoris prefabricats per a 

cobertes. Instal·lacions per a accés a teulades. Passarel·les, passos i escales. Sistema d’avaluació i de verificació de la 

constància de les prestacions: 3. 

5.3.2. Ganxos de seguretat 
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Marcatge CE obligatori des de l’1 de desembre de 2007. Norma d’aplicació: UNE-EN 517:2006. Accessoris prefabricats per a 

cobertes. Ganxos de seguretat. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 3. 

5.3.3. Claraboies individuals en materials plàstics 

Marcatge CE obligatori des de l’1 d’octubre de 2009. Norma d’aplicació: UNE-EN 1873:2015+A1:2016. Accessoris prefabricats 

per a cobertes. Claraboies individuals en materials plàstics. Especificació de producte i mètodes d’assaig. Sistemes 

d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1/3/4. 

5.3.4. Escales de coberta permanents 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de setembre de 2006. Norma d’aplicació: UNE-EN 12951:2006. Accessoris per a cobertes 

prefabricats. Escales de coberta permanents. Especificacions de producte i mètodes d’assaig. Sistema d’avaluació i de 

verificació de la constància de les prestacions: 3. 

5.4. Claraboies contínues de plàstic amb sòcol o sense 

Marcatge CE obligatori des de l’1 d’agost de 2012. Norma d’aplicació: UNE-EN 14963:2007. Cobertes per a teulades. 

Claraboies contínues de plàstic amb sòcol o sense. Classificació requisits i mètodes d’assaig. Sistema d’avaluació i de 

verificació de la constància de les prestacions: 1/3/4. 

5.5. Plaques rígides inferiors per a teulades i cobertes de col·locació discontínua 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de gener de 2009. Norma d’aplicació: UNE-EN 14964:2007. Plaques rígides inferiors per a 

teulades i cobertes de col·locació discontínua. Definicions i característiques. Sistema d’avaluació i de verificació de la 

constància de les prestacions: 1/3/4. 

5.6. Plaques de plàstic perfilades translúcides d’una sola capa per a cobertes interiors i exteriors, parets i 

sostres 

Marcatge CE obligatori des del 10 de juliol de 2015. Norma d’aplicació: UNE-EN 1013:2013+A1:2015. Plaques de plàstic 

perfilades translúcides d’una sola capa per a cobertes interiors i exteriors, parets i sostres. Requisits i mètodes d’assaig. 

Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1/3/4. 

5.7. Plaques translúcides planes de diverses capes de policarbonat (PC) per a cobertes interiors i exteriors, 

parets i sostres 

Marcatge CE obligatori des del 10 de juliol de 2016. Norma d’aplicació: UNE-EN 16153:2013+A1:2015. Plaques translúcides 

planes de diverses capes de policarbonat (PC) per a cobertes interiors i exteriors, parets i sostres. Requisits i mètodes d’assaig. 

Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1/3/4. 

6. BARANDATS INTERIORS 
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6.1. Conjunts de barandats interiors 

Guia DITE núm. 003. Conjunts de barandats interiors. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 

1/3/4. 

7. FUSTERIA, DEFENSES, FERRATGES I VIDRE 

7.1. Fusteria 

7.1.1. Finestres i portes exteriors per als vianants* 

Marcatge CE obligatori des de febrer de 2010. Norma d’aplicació: UNE-EN 14351-1:2006+A2:2017. Finestres i portes. Norma de 

producte, característiques de prestació. Part 1: Finestres i portes exteriors. (La frase relativa a la «capacitat de desbloqueig» 

que figura en la secció 1 «Camp d’aplicació» queda exclosa de l’àmbit d’aplicació de la referència publicada.). Sistema 

d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1/3/4. 

7.1.2. Portes i portes grans industrials, comercials, de garatge i finestres practicables 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de novembre de 2019. Norma d’aplicació: UNE-EN 13241:2004+A2:2017. Portes i portes 

grans industrials, comercials, de garatge. Norma de producte, característiques de prestació. Part 1: Productes sense 

característiques de resistència al foc o control de fums. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les 

prestacions: 1/3. 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de novembre de 2019. Norma d’aplicació: UNE-EN 16034:2015. Portes per als vianants, 

industrials, comercials, de garatge i finestres practicables. Norma de producte, característiques de prestació. 

Característiques de resistència al foc i/o control de fum. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les 

prestacions: 1. 

NOTA: La norma UNE-EN 16034:2015 només s’aplicarà juntament amb la norma UNE-EN 13241:2004+A2:2017 o la UNE-EN 

14351-1:2006+A2:2017. 

7.1.3. Façanes lleugeres 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de desembre de 2005. Norma d’aplicació: UNE-EN 13830:2016+A1:2021 Façanes lleugeres. 

Norma de producte. (la norma citada en el DOUE i amb la qual es realitza el marcatge CE és la norma anul·lada EN 

13830:2003). Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1/3. 

7.2. Defenses 

7.2.1. Persianes 

Marcatge CE obligatori des de l’1 d’agost de 2010. Norma d’aplicació: UNE-EN 13659:2016. Persianes i persianes venecianes 

exteriors. Requisits de prestacions inclosa la seguretat. (la norma citada en el DOUE i amb la qual es realitza el marcatge CE 

és la norma anul·lada EN 13659:2004+A1:2008). Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 4. 
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7.2.2. Tendals 

Marcatge CE obligatori des de l’1 d’agost de 2010. Norma d’aplicació: UNE-EN 13561:2015/AC:2016. Persianes exteriors i 

tendals. Requisits de prestacions inclosa la seguretat. (La norma citada en el DOUE i amb la qual es realitza el marcatge CE 

és la norma anul·lada EN 13561:2004+A1:2008.) Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 4. 

7.2.3. Dispositius de reducció del soroll de trànsit. Especificacions 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de maig de 2007. Norma d’aplicació: UNE-EN 14388:2016. Dispositius de reducció del soroll 

de trànsit. Reductors de soroll de trànsit en carreteres. Especificacions. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància 

de les prestacions: 3. 

7.3. Ferratges 

7.3.1. Dispositius d’emergència accionats per una manilla o un polsador per a recorreguts d’evacuació 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de gener de 2010. Norma d’aplicació: UNE-EN 179:2009. Ferratges per a l’edificació. 

Dispositius d’emergència accionats per una manilla o un polsador per a recorreguts d’evacuació. Requisits i mètodes 

d’assaig. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1. 

7.3.2. Dispositius antipànic per a eixides d’emergència activats per una barra horitzontal 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de gener de 2010. Norma d’aplicació: UNE-EN 1125:2009. Ferratges per a l’edificació. 

Dispositius antipànic per a eixides d’emergència activats per una barra horitzontal. Requisits i mètodes d’assaig. Sistema 

d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1. 

7.3.3. Dispositius de tancament controlat de portes 

Marcatge CE obligatori des de l’1 d’octubre de 2004, norma d’aplicació: UNE-EN 1154:2003 i des de l’1 de gener de 2010, 

norma d’aplicació: UNE-EN 1154:2003/AC:2006. Ferratges per a l’edificació. Dispositius de tancament controlat de portes. 

Requisits i mètodes d’assaig. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1. 

7.3.4. Dispositius de retenció electromagnètica per a portes 

Marcatge CE obligatori des de l’1 d’octubre de 2004, norma d’aplicació: UNE-EN 1155:2003 i des de l’1 de gener de 2010, 

norma d’aplicació: UNE-EN 1155:2003/AC:2006. Ferratges per a l’edificació. Dispositius de retenció electromagnètica per a 

portes batents. Requisits i mètodes d’assaig. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1. 

7.3.5. Dispositius de coordinació de portes 

Marcatge CE obligatori des de l’1 d’octubre de 2004, norma d’aplicació: UNE-EN 1158:2003 i des de l’1 de juny de 2006, 

norma d’aplicació: UNE-EN 1158:2003/AC:2006. Ferratges per a l’edificació. Dispositius de coordinació de portes. Requisits i 

mètodes d’assaig. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1. 

7.3.6. Frontisses d’un sol eix 
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Marcatge CE obligatori des de l’1 de desembre de 2003, norma d’aplicació: UNE-EN 1935:2002 i des de l’1 de gener de 2007, 

norma d’aplicació: UNE-EN 1935:2002/AC:2004. Ferratges per a l’edificació. Frontisses d’un sol eix. Requisits i mètodes 

d’assaig. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1. 

7.3.7. Panys, pestells i tancadors mecànics 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de juny de 2006. Norma d’aplicació: UNE-EN 12209:2017. Ferratges per a edificació. Panys i 

tancadors mecànics. Requisits i mètodes d’assaig. (la norma citada en el DOUE i amb la qual es realitza el marcatge CE és 

l’anul·lada EN 12209:2003). Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1. 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de setembre de 2012. Norma d’aplicació: UNE-EN 14846:2010. Ferratges per a edificació. 

Panys i pestells. Panys i tancadors electromecànics. Requisits i mètodes d’assaig. Sistema d’avaluació i de verificació de la 

constància de les prestacions: 1. 

7.4. Vidre 

7.4.1. Vidre de silicat sodocàlcic* 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de setembre de 2006. Norma d’aplicació: UNE-EN 572-9:2006. Vidre per a la construcció. 

Productes bàsics de vidre. Vidre de silicat sodocàlcic. Part 9: Avaluació de la conformitat/Norma de producte. Sistema 

d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1/3/4. 

7.4.2. Vidre de capa* 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de setembre de 2006. Norma d’aplicació: UNE-EN 1096-4:2019. Vidre per a l’edificació. 

Vidre de capa. Part 4: Avaluació de la conformitat/Norma de producte. Sistema d’avaluació i de verificació de la 

constància de les prestacions: 1/3/4. 

7.4.3. Unitats de vidre aïllant* 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de febrer de 2012. Norma d’aplicació: UNE-EN 1279-5:2019. Vidre per a l’edificació. Unitats 

de vidre aïllant. Part 5: Avaluació de la conformitat. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 

1/3/4. 

7.4.4. Vidre borosilicatat* 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de setembre de 2006. Norma d’aplicació: UNE-EN 1748-1-2:2005. Vidre per a l’edificació. 

Productes bàsics especials. Part 1-2: Vidre borosilicatat. Avaluació de la conformitat/Norma de producte. Sistema 

d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1/3/4. 

7.4.5. Vidre de silicat sodocàlcic termoendurible* 
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Marcatge CE obligatori des de l’1 de setembre de 2006. Norma d’aplicació: UNE-EN 1863-2:2005. Vidre per a l’edificació. 

Vidre de silicat sodocàlcic termoendurible. Part 2: Avaluació de la conformitat/Norma de producte. Sistema d’avaluació i de 

verificació de la constància de les prestacions: 1/3/4. 

7.4.6. Vidre de silicat sodocàlcic de seguretat temperat tèrmicament* 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de setembre de 2006. Normes d’aplicació: UNE-EN 12150-2:2005 ERRATUM:2011. Vidre per a 

l’edificació. Vidre de silicat sodocàlcic de seguretat temperat tèrmicament. Part 2: Avaluació de la conformitat/Norma de 

producte. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1/3/4. 

7.4.7. Vidre de silicat sodocàlcic endurit químicament* 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de setembre de 2006. Norma d’aplicació: UNE-EN 12337-2:2006. Vidre per a l’edificació. 

Vidre de silicat sodocàlcic endurit químicament. Part 2: Avaluació de la conformitat/Norma de producte. Sistema 

d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1/3/4. 

7.4.8. Vidre de silicat sodocàlcic de seguretat temperat tèrmicament de perfil en O* 

Marcatge CE obligatori a partir del 8 d’agost de 2015. Norma d’aplicació: UNE-EN 15683-2:2014. Vidre en l’edificació. Vidre 

de silicat sodocàlcic de seguretat temperat tèrmicament de perfil en O. Part 2: Avaluació de la conformitat/norma de 

producte. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1/3/4. 

7.4.9. Vidre borosilicatat de seguretat temperat tèrmicament* 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de setembre de 2006. Norma d’aplicació: UNE-EN 13024-2:2005. Vidre per a l’edificació. 

Vidre borosilicatat de seguretat temperat tèrmicament. Part 2: Avaluació de la conformitat/Norma de producte. Sistema 

d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1/3/4. 

7.4.10. Productes de vidre de silicat bàsic alcalinoterri* 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de setembre de 2006. Norma d’aplicació: UNE-EN 14178-2:2005. Vidre per a l’edificació. 

Productes de vidre de silicat bàsic alcalinoterri. Part 2: Avaluació de la conformitat/Norma de producte. Sistema d’avaluació 

i de verificació de la constància de les prestacions: 1/3/4. 

7.4.11. Vidre de seguretat de silicat alcalinoterri temperat tèrmicament i tractat heat soak* 

Marcatge CE obligatori a partir del 8 d’agost de 2015. Norma d’aplicació: UNE-EN 15682-2:2014. Vidre en l’edificació. Vidre 

de seguretat de silicat alcalinoterri temperat tèrmicament i tractat heat soak. Part 2: Avaluació de la conformitat/norma de 

producte. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1/3/4. 

7.4.12. Vidre de seguretat de silicat sodocàlcic temperat en calent* 
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Marcatge CE obligatori des de l’1 de març de 2007. Norma d’aplicació: UNE-EN 14179-2:2006. Vidre per a l’edificació. Vidre 

de seguretat de silicat sodocàlcic temperat en calent. Part 2: Avaluació de la conformitat/Norma de producte. Sistema 

d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1/3/4. 

7.4.13. Vidre de seguretat de silicat alcalinoterri endurit en calent* 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de juny de 2007. Norma d’aplicació: UNE-EN 14321-2:2006. Vidre per a l’edificació. Vidre 

de seguretat de silicat alcalinoterri endurit en calent. Part 2: Avaluació de la conformitat. Sistema d’avaluació i de verificació 

de la constància de les prestacions: 1/3/4. 

7.4.14. Vidre laminat i vidre laminat de seguretat* 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de març de 2007. Norma d’aplicació: UNE-EN 14449:2006. Vidre per a l’edificació. Vidre 

laminat i vidre laminat de seguretat. Avaluació de la conformitat. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de 

les prestacions: 1/3/4. 

7.4.15. Vidre per a l’edificació. Vitroceràmiques 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de setembre de 2006. Norma d’aplicació: UNE-EN 1748-2-2:2005. Vidre per a l’edificació. 

Productes bàsics especials. Part 2-2: Vitroceràmiques. Avaluació de la conformitat/Norma de producte. Sistema d’avaluació 

i de verificació de la constància de les prestacions: 1/3/4. 

7.4.16. Espills de vidre recobert de plata per a ús intern 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de gener de 2010. Norma d’aplicació: UNE-EN 1036-2:2009. Vidre per a l’edificació. Espills 

de vidre recobert de plata per a ús intern. Part 2: Avaluació de la conformitat; norma de producte. Sistema d’avaluació i de 

verificació de la constància de les prestacions: 1/3/4. 

7.4.17. Blocs de vidre i pavesos de vidre 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de gener de 2010. Norma d’aplicació: UNE-EN 1051-2:2008. Vidre per a l’edificació. Blocs 

de vidre i pavesos de vidre. Part 2: Avaluació de la conformitat. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les 

prestacions: 1/3/4. 

7.4.18. Sistemes d’envidrament estructural de segellat 

Norma d’aplicació: Guia DITE núm. 002-1. Sistemes d’envidrament estructural de segellat. Part 1: Amb suport i sense suport. 

Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1/2+. 

Norma d’aplicació: Guia DITE núm. 002-2. Sistemes d’envidrament estructural de segellat. Part 2: Alumini lacat. Sistema 

d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1/2+. 

Norma d’aplicació: Guia DITE núm. 002-3. Sistemes d’envidrament estructural de segellat. Part 3: Trencament de pont tèrmic. 

Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1/2+. 
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8. REVESTIMENTS 

8.1. Pedra natural 

8.1.1. Taulells de pedra natural per a ús com a paviment exterior* 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de setembre de 2013. Norma d’aplicació: UNE-EN 1341:2013. Taulells de pedra natural per 

a ús com a paviment exterior. Requisits i mètodes d’assaig. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les 

prestacions: 4. 

8.1.2. Llambordes de pedra natural per a ús com a paviment exterior 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de setembre de 2013. Norma d’aplicació: UNE-EN 1342:2013. Llambordes de pedra natural 

per a ús com a paviment exterior. Requisits i mètodes d’assaig. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les 

prestacions: 4. 

8.1.3. Rastells de vorera de pedra natural per a ús com a paviment exterior 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de setembre de 2013. Norma d’aplicació: UNE-EN 1343:2013. Rastells de pedra natural per 

a ús com a paviment exterior. Requisits i mètodes d’assaig. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les 

prestacions: 4. 

8.1.4. Pedra natural. Plaques per a revestiments murals* 

Marcatge CE obligatori des del 8 d’abril de 2017. Norma d’aplicació UNE-EN 1469:2015. Pedra natural. Plaques per a 

revestiments murals. Requisits. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1/3/4. 

8.1.5. Productes de pedra natural. Plaquetes* 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de setembre de 2006. Norma d’aplicació: UNE-EN 12057:2015. Productes de pedra natural. 

Plaquetes. Requisits. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 3/4. 

8.1.6. Productes de pedra natural. Taulells per a paviments i escales* 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de setembre de 2006. Norma d’aplicació: UNE-EN 12058:2015. Productes de pedra natural. 

Taulells per a paviments i escales. Requisits. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 3/4. 

8.1.7. Productes de pissarra i pedra natural per a teulades i revestiments discontinus 

Marcatge CE obligatori a partir del 13 de febrer de 2016. Norma d’aplicació: UNE-EN 12326-1:2015. Productes de pissarra i 

pedra natural per a teulades i revestiments discontinus. Part 1: Especificació de producte. Sistema d’avaluació i de 

verificació de la constància de les prestacions: 1/3/4. 

8.2. Pedra aglomerada 

8.2.1 Pedra aglomerada. Paviment 
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Marcatge CE obligatori des de l’1 de gener de 2010. Norma d’aplicació: UNE-EN 15285:2009. Pedra aglomerada. Taulells 

modulars per a paviment (ús intern i extern). Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1/3/4. 

8.2.2 Pedra aglomerada. Paret 

Marcatge CE obligatori a partir del 8 d’agost de 2015. Norma d’aplicació: UNE-EN 15286:2013. Pedra aglomerada. Lloses i 

taulells per a acabats de paret (interiors i exteriors). Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 

1/3/4. 

8.3. Formigó 

8.3.1. Teules i peces de formigó per a teulades i revestiment de murs* 

Marcatge CE obligatori des de l’1 d’agost de 2012, normes d’aplicació: UNE-EN 490:2012+A1:2018 i UNE 127100:1999 

(complement nacional de la norma europea). Teules i peces de formigó per a teulades i revestiment de murs. 

Especificacions de producte. Sistemes d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 3/4. 

8.3.2. Llambordes de formigó 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de març de 2005, norma d’aplicació: UNE-EN 1338:2004 i des de l’1 de gener de 2007, 

normes d’aplicació: UNE-EN 1338:2004/AC:2006 i UNE 127338:2022 Llambordes de formigó. (Complement nacional de la 

norma europea.) (Aviat serà substituïda per UNE 127338:2022). Especificacions i mètodes d’assaig. Sistema d’avaluació i de 

verificació de la constància de les prestacions: 4. 

8.3.3. Taulells de formigó* 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de març de 2005, norma d’aplicació: UNE-EN 1339:2004 i des de l’1 de gener de 2007, 

normes d’aplicació: UNE-EN 1339:2004/AC:2006 i UNE 127339:2022. Taulells de formigó. Especificacions i mètodes d’assaig. 

Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 4. 

8.3.4. Rastells prefabricats de formigó 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de febrer de 2005, norma d’aplicació: UNE-EN 1340:2004 i des de l’1 de gener de 2007, 

normes d’aplicació: UNE-EN 1340:2004 ERRATUM:2007 i UNE 127340:2006 (complement nacional de la norma europea). 

Rastells prefabricats de formigó. Especificacions i mètodes d’assaig. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de 

les prestacions: 4. 

8.3.5. Taulells de terratzo per a ús interior* 

Marcatge CE obligatori des de l’1 d’octubre de 2006. Normes d’aplicació: UNE-EN 13748-1:2005, UNE-EN 13748-1:2005 

ERRATUM:2005 i UNE 127748-1:2012. Taulells de terratzo. Part 1: Taulells de terratzo per a ús interior. Sistema d’avaluació i de 

verificació de la constància de les prestacions: 4. 

8.3.6. Taulells de terratzo per a ús exterior* 
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Obligatori des de l’1 d’abril de 2006. Normes d’aplicació: UNE-EN 13748-2:2005 i UNE 127748-2:2012 (complement nacional de 

la norma europea). Taulells de terratzo. Part 2: Taulells de terratzo per a ús exterior. Sistema d’avaluació i de verificació de la 

constància de les prestacions: 4. 

8.3.7. Prelloses per a sistemes de forjat 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de gener de 2011. Norma d’aplicació: UNE-EN 13747:2006+A2:2011. Productes prefabricats 

de formigó. Prelloses per a sistemes de forjat. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 2+. 

8.3.8. Morter per a capa fina i acabats de paviments 

Marcatge CE obligatori des de l’1 d’agost de 2004. Norma d’aplicació: UNE-EN 13813:2014. Morter per a capa fina i acabats 

de paviments. Propietats i requisits. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1/3/4. 

8.3.9. Ancoratges metàl·lics utilitzats en paviments de formigó 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de setembre de 2006. Norma d’aplicació: UNE-EN 13877-3:2005. Paviments de formigó. Part 

3: Especificacions per a ancoratges metàl·lics utilitzats en paviments de formigó. Sistema d’avaluació i de verificació de la 

constància de les prestacions: 4. 

8.4. Argila cuita 

8.4.1. Teules d’argila cuita per a col·locació discontínua* 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de febrer de 2007. Normes d’aplicació: UNE-EN 1304:2020. Teules i peces auxiliars d’argila 

cuit. Definicions i especificacions de producte; i UNE 136020:2004. Teules ceràmiques. Codi de pràctica per al disseny i el 

muntatge de cobertes amb teules ceràmiques. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 3/4. 

8.4.2. Llambordes d’argila cuita 

Marcatge CE obligatori a partir del 8 d’agost de 2015. Norma d’aplicació: UNE-EN 1344:2015. Llambordes d’argila cuita. 

Especificacions i mètodes d’assaig. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1/3/4. 

8.4.3. Adhesius per a taulells ceràmics* 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de juliol de 2013. Norma d’aplicació: UNE-EN 12004-1:2017. Adhesius per a taulells 

ceràmics. Requisits, avaluació de la conformitat, classificació i designació. Sistema d’avaluació i de verificació de la 

constància de les prestacions: 1, 3 o 4. 

8.4.4. Taulells ceràmics* 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de juliol de 2014. Norma d’aplicació: UNE-EN 14411:2016. Taulells ceràmics. Definicions, 

classificació, característiques i marcat. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1/3/4. 

8.5. Fusta 
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8.5.1. Paviments de fusta i parquet* 

Marcatge CE obligatori a partir del 8 d’agost de 2015. Norma d’aplicació: UNE-EN 14342:2013. Paviments de fusta i parquet. 

Característiques, avaluació de conformitat i marcat. (L’apartat 4.4 de la norma queda exclòs de l’àmbit d’aplicació de la 

referència publicada.) Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1/3/4. 

8.5.2. Frisos i entaulats de fusta 

Marcatge CE obligatori a partir del 8 d’agost de 2015, norma d’aplicació: UNE-EN 14915:2013+A2:2021. Frisos i entaulats de 

fusta massissa. Característiques, avaluació de la conformitat i marcat. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància 

de les prestacions: 1/3/4. 

8.6. Metall 

8.6.1. Enllistonats i cantoneres metàl·liques. Lluïda interior 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de març de 2007. Norma d’aplicació: UNE-EN 13658-1:2006. Malles i filets metàl·lics. 

Definicions, requisits i mètodes d’assaig. Part 1: Arrebossat interior. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de 

les prestacions: 3/4. 

8.6.2. Enllistonat i cantoneres metàl·liques. Arrebossat exterior 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de març de 2007. Norma d’aplicació: UNE-EN 13658-2:2006. Malles i filets metàl·lics. 

Definicions, requisits i mètodes d’assaig. Part 2: Lluïda exterior. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les 

prestacions: 3/4. 

8.6.3. Xapes metàl·liques autoportants per a recobriment i revestiment de cobertes i façanes 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de novembre de 2007. Norma d’aplicació: UNE-EN 14782:2006 ERRATUM:2010. Xapes 

metàl·liques autoportants per a recobriment i revestiment de cobertes i façanes. Especificacions i requisits de producte. 

Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 3/4. 

8.6.4. Xapes i fleixos de metall totalment suportats per a cobertes i revestiments interiors i exteriors. 

Marcatge CE obligatori a partir del 8 d’agost de 2015. Norma d’aplicació: UNE-EN 14783:2015. Xapes i fleixos de metall 

totalment suportats per a cobertes i revestiments interiors i exteriors. Especificació de producte i requisits. Sistema d’avaluació 

i de verificació de la constància de les prestacions: 1/3/4. 

8.6.5. Plafons sàndwitx aïllants autoportants de doble cara metàl·lica 

Marcatge CE obligatori a partir del 8 d’agost de 2015, norma d’aplicació: UNE-EN 14509:2014. Plafons sàndwitx aïllants 

autoportants de doble cara metàl·lica. Productes fets en fàbrica. Especificacions. Sistema d’avaluació i de verificació de la 

constància de les prestacions: 1/3/4. 

8.7. Laminatges compactes i plafons de compost HPL per a acabats de parets i sostres 
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Marcatge CE obligatori des d’1 de novembre de 2006. Norma d’aplicació: UNE-EN 438-7:2005. Laminatges decoratius d’alta 

pressió (HPL). Làmines basades en resines termoestables (normalment denominades laminatges). Part 7: Laminatges 

compactes i plafons de compost HPL per a acabats de parets i sostres externs i interns. Sistema d’avaluació i de verificació 

de la constància de les prestacions: 1/3/4. 

8.8. Recobriments de sòl resilients, tèxtils i laminats 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de gener de 2007. Norma d’aplicació: UNE-EN 14041:2018. Revestiments de sòl resilients, 

tèxtils i laminats. Característiques essencials. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1/3/4. 

8.9. Sostres suspesos 

Marcatge CE obligatori des del 8 d’abril de 2017. Norma d’aplicació: UNE-EN 13964:2016. Sostres suspesos. Requisits i mètodes 

d’assaig. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1/3/4. 

8.10. Plaques d’escaiola per a sostres suspesos 

Marcatge CE obligatori des de l’1 d’abril de 2008, norma d’aplicació: UNE-EN 14246:2007. Plaques d’escaiola per a sostres 

suspesos. Definicions, especificacions i mètodes d’assaig. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les 

prestacions: 3/4. 

8.11. Superfícies per a àrees esportives 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de febrer de 2008. Norma d’aplicació: UNE-EN 14904:2007. Superfícies per a àrees 

esportives. Especificacions per a sòls multiesportius d’interior. La nota 1 de l’annex ZA.1 de la norma queda exclosa de l’àmbit 

d’aplicació de la referència publicada. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1/3. 

8.12. Betums i aglutinants bituminosos 

8.12.1. Especificacions de betums per a pavimentació 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de gener de 2011. Norma d’aplicació: UNE-EN 12591:2009. Betums i aglutinants 

bituminosos. Especificacions de betums per a pavimentació. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les 

prestacions: 2+. 

8.12.2. Especificacions de les emulsions bituminoses catiòniques 

Marcatge CE obligatori a partir del 8 d’agost de 2015. Norma d’aplicació: UNE-EN 13808:2023. Betums i aglutinants 

bituminosos. Especificacions de les emulsions bituminoses catiòniques. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància 

de les prestacions: 2+. 

8.12.3. Especificacions de betums durs per a pavimentació 
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Marcatge CE obligatori des de l’1 de gener de 2011. Normes d’aplicació: UNE-EN 13924-1:2016. Betums i aglutinants 

bituminosos. Marc per a l’especificació dels betums especials per a pavimentació. Part 1: Betums durs per a pavimentació. 

Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 2+. 

8.12.4. Marc per a l’especificació dels aglutinants bituminosos fluïdificats i fluxats 

Marcatge CE obligatori a partir del 8 d’agost de 2015. Norma d’aplicació: UNE-EN 15322:2014. Betums i aglutinants 

bituminosos. Marc per a l’especificació dels aglutinants bituminosos fluïdificats i fluxats. Sistema d’avaluació i de verificació 

de la constància de les prestacions: 2+. 

8.13. Revestiments decoratius per a parets 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de juliol de 2012. Norma d’aplicació: UNE-EN 15102:2019. Revestiments decoratius per a 

parets. Revestiments en forma de rotllos. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1/3/4. 

8.14. Referits exteriors i lluïdes interiors basats en aglutinants orgànics 

Marcatge CE obligatori des de l’1 d’abril de 2011. Norma d’aplicació: UNE-EN 15824:2017. Especificacions per a referits 

exteriors i lluïdes interiors basats en aglutinants orgànics. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les 

prestacions: 1/3/4. 

8.15. Equips de revestiments impermeables per a sòls i/o parets de peces humides 

Norma d’aplicació: Guia DITE núm. 022-1. Equips de revestiments impermeables per a sòls i/o parets de peces humides. Part 

1: Revestiments aplicats en forma líquida amb superfícies de protecció per a ús transitable o sense. Sistema d’avaluació i de 

verificació de la constància de les prestacions: 1/2+/3/4. 

Norma d’aplicació: Guia DITE núm. 022-2. Equips de revestiments impermeables per a sòls i/o parets de peces humides. Part 

2: equips basats en làmines flexibles. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1/2+/3/4. 

Norma d’aplicació: Guia DITE núm. 022-3. Equips de revestiments impermeables per a sòls i/o parets de peces humides. Part 

3: equips basats en plafons estancs. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1/2+/3/4. 

9. PRODUCTES PER A SEGELLAMENT DE JUNTES 

9.1. Productes de segellament aplicats en calent 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de gener de 2007. Norma d’aplicació: UNE-EN 14188-1:2005. Productes per a segellament 

de juntes. Part 1: Especificacions per a productes de segellament aplicats en calent. Sistema d’avaluació i de verificació de 

la constància de les prestacions: 4. 

9.2. Productes de segellament aplicats en fred 
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Marcatge CE obligatori des de l’1 de gener de 2007. Norma d’aplicació: UNE-EN 14188-2:2005. Productes per a segellar de 

juntes. Part 2: Especificacions per a productes de segellament aplicats en fred. Sistema d’avaluació i de verificació de la 

constància de les prestacions: 4. 

9.3. Juntes preformades 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de novembre de 2007. Norma d’aplicació: UNE-EN 14188-3:2007. Productes per a 

segellament de juntes. Part 3: Especificacions per a juntes preformades. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància 

de les prestacions: 4. 

9.4. Producte de segellar per a elements de façana 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de juliol de 2014. Norma d’aplicació: UNE-EN 15651-1:2017. Productes de segellar per a ús 

no estructural en juntes d’edificis i zones per als vianants. Part 1: Productes de segellar per a elements de façana. (La norma 

citada en el DOUE i amb la qual es realitza el marcatge CE és l’anul·lada UNE-EN 15651-1:2017). Sistema d’avaluació i de 

verificació de la constància de les prestacions: 1/3/4. 

9.5. Productes de segellar per a envidrament 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de juliol de 2014. Norma d’aplicació: UNE-EN 15651-2:2017. Productes de segellar per a ús 

no estructural en juntes en edificis i zones per als vianants. Part 2: Productes de segellar per a envidrament. (La norma citada 

en el DOUE i amb la qual es realitza el marcatge CE és l’anul·lada UNE-EN 15651-2:2017). Sistema d’avaluació i de verificació 

de la constància de les prestacions: 1/3/4. 

9.6. Productes de segellar per a juntes sanitàries 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de juliol de 2014. Norma d’aplicació: UNE-EN 15651-3:2017. Productes de segellar per a ús 

no estructural en juntes d’edificis i zones per als vianants. Part 3: Productes de segellar per a juntes sanitàries. (La norma 

citada en el DOUE i amb la qual es realitza el marcatge CE és l’anul·lada UNE-EN 15651-3:2017). Sistema d’avaluació i de 

verificació de la constància de les prestacions: 1/3/4. 

9.7. Productes de segellar per a zones per als vianants 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de juliol de 2014. Norma d’aplicació: UNE-EN 15651-4:2017. Productes de segellar per a ús 

no estructural en juntes en edificis i zones per als vianants. Part 4: Productes de segellar per a zones per als vianants. (La 

norma citada en el DOUE i amb la qual es realitza el marcatge CE és l’anul·lada UNE-EN 15651-4:2017.) Sistema d’avaluació i 

de verificació de la constància de les prestacions: 1/3/4. 

10. INSTAL·LACIÓ DE CALEFACCIÓ 

10.1. Aparells inseribles, inclosos les llars obertes, que utilitzen combustibles sòlids 
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Marcatge CE obligatori des de l’1 de juliol de 2007. Norma d’aplicació: UNE-EN 16510-1:2023. Equips de calefacció 

residencial alimentats amb combustibles sòlids. Part 1: Requisits generals i mètodes d’assaig. Sistema d’avaluació i de 

verificació de la constància de les prestacions: 3. 

10.2. Estufes que utilitzen combustibles sòlids 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de juliol de 2007. Norma d’aplicació: UNE-EN 16510-1:2023. Equips de calefacció 

residencial alimentats amb combustibles sòlids. Part 1: Requisits generals i mètodes d’assaig. Sistema d’avaluació i de 

verificació de la constància de les prestacions: 3. 

10.3. Estufes per a combustibles líquids, amb cremadors de vaporatge i conductes d’evacuació de fums 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de gener de 2009. Norma d’aplicació: UNE-EN 1:1999/A1:2008. Estufes per a combustibles 

líquids, amb cremadors de vaporatge i conductes d’evacuació de fums. Sistema d’avaluació i de verificació de la 

constància de les prestacions: 3. 

10.4. Estufes de sauna amb combustió múltiple alimentades per troncs de fusta natural 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de juliol de 2012. Norma d’aplicació: UNE-EN 15821:2011. Estufes de sauna amb combustió 

múltiple alimentades per troncs de fusta natural. Requisits i mètodes d’assaig. Sistema d’avaluació i de verificació de la 

constància de les prestacions: 3. 

10.5. Calderes domèstiques independents que utilitzen combustible sòlids 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de juliol de 2007. Norma d’aplicació: UNE-EN 16510-1:2023. Equips de calefacció 

residencial alimentats amb combustibles sòlids. Part 1: Requisits generals i mètodes d’assaig. Sistema d’avaluació i de 

verificació de la constància de les prestacions: 3. 

10.6. Plafóns radiants muntats en el sostre alimentats amb aigua a una temperatura inferior a 120 °C 

Marcatge CE obligatori des del 10 de març de 2018. Norma d’aplicació: UNE-EN 14037-1:2017. Superfícies suspeses 

alimentades amb aigua per a calefacció i refrigeració a una temperatura inferior a 120 °C. Part 1: Plafons radiants 

prefabricats per a calefacció muntats en el sostre. Requisits i especificacions tècniques. Sistema d’avaluació i de verificació 

de la constància de les prestacions: 1/3/4. 

10.7. Radiadors i convectors 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de desembre 2005. Norma d’aplicació: UNE-EN 442-1:2015. Radiadors i convectors. Part 1: 

Especificacions i requisits tècnics. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 3. 

10.8. Tubs radiants suspesos amb monocremador 
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Marcatge CE obligatori des de l’1 de desembre de 2010. Normes d’aplicació: UNE-EN 17175:2021. Bandes radiants i sistemes 

de tubs radiants continus amb multicremador suspesos que utilitzen combustibles gasosos per a ús no domèstic. Seguretat i 

eficiència energètica; i UNE-EN 416:2021. Tubs i sistemes de tubs radiants suspesos que utilitzen combustibles gasosos per a ús 

no domèstic. Seguretat i eficiència energètica. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 2+/4. 

10.9. Tubs radiants suspesos amb multicremador 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de novembre de 2010, Norma d’aplicació: UNE-EN 416:2021. Tubs i sistemes de tubs 

radiants suspesos que utilitzen combustibles gasosos per a ús no domèstic. Seguretat i eficiència energètica. Sistema 

d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 2+/4. 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de novembre de 2010. Norma d’aplicació: UNE-EN 416:2021. Tubs i sistemes de tubs 

radiants suspesos que utilitzen combustibles gasosos per a ús no domèstic. Seguretat i eficiència energètica. Sistema 

d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 2+/4. 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de novembre de 2010. Norma d’aplicació: UNE-EN 416:2021. Tubs radiants suspesos amb 

multicremador que utilitzen combustibles gasosos per a ús no domèstic. Part 3: Sistema F, seguretat. Sistema d’avaluació i de 

verificació de la constància de les prestacions: 2+/4. 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de novembre de 2010. Norma d’aplicació: UNE-EN 416:2021. Tubs i sistemes de tubs 

radiants suspesos que utilitzen combustibles gasosos per a ús no domèstic. Seguretat i eficiència energètica. Sistema H, 

seguretat. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 2+/4. 

10.10. Generadors d’aire calent per convecció forçats per a la calefacció de locals d’ús domèstic, sense 

ventilador 

Marcatge CE obligatori des de l’1 d’agost de 2011. Norma d’aplicació: UNE-EN 17082:2021. Generadors d’aire calent per 

convecció forçada, que funcionen amb combustibles gasosos, per a la calefacció de locals d’usos domèstics i no domèstics 

de consum calorífic inferior o igual a 300 kW. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 2+/4. 

10.11. Generadors d’aire calent per convecció forçada per a la calefacció de locals d’ús domèstic, que 

incorporen cremadors amb ventilador 

Marcatge CE obligatori des de l’1 d’octubre de 2011. Norma d’aplicació: UNE-EN 17082:2021. Generadors d’aire calent per 

convecció forçada, que funcionen amb combustibles gasosos, per a la calefacció de locals d’usos domèstic i no domèstic 

de consum calorífic inferior o igual a 300 kW. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 2+/4. 

10.12. Generadors d’aire calent per convecció forçada per a la calefacció de locals d’ús no domèstic, 

sense ventilador 
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Marcatge CE obligatori des de l’1 d’agost de 2011. Norma d’aplicació: UNE-EN 17082:2021. Generadors d’aire calent per 

convecció forçada, que funcionen amb combustibles gasosos, per a la calefacció de locals d’usos domèstics i no domèstics 

de consum calorífic inferior o igual a 300 kW. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 2+/4. 

10.13. Generadors d’aire calent per convecció forçada per a la calefacció de locals d’ús no domèstic, que 

incorporen un ventilador 

Marcatge CE obligatori des de l’1 d’agost de 2011. Norma d’aplicació: UNE-EN 17082:2021. Generadors d’aire calent per 

convecció forçada, que funcionen amb combustibles gasosos, per a la calefacció de locals d’usos domèstics i no domèstics 

de consum calorífic inferior o igual a 300 kW. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 2+/4. 

10.14. Aparells de calefacció domèstica alimentats amb pèl·lets de fusta 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de gener de 2011. Norma d’aplicació: UNE-EN 14785:2007. Aparells de calefacció 

domèstica alimentats amb pèl·lets de fusta. Requisits i mètodes d’assaig. Sistema d’avaluació i de verificació de la 

constància de les prestacions: 3. 

10.15. Aparells amb alliberament lent de calor alimentats amb combustibles sòlids 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de gener de 2010. Norma d’aplicació: UNE-EN 15250:2008. Aparells amb alliberament lent 

de calor alimentats amb combustibles sòlids. Requisits i mètodes d’assaig. Sistema d’avaluació i de verificació de la 

constància de les prestacions: 3. 

11. INSTAL·LACIÓ DE DEPÒSITS DE COMBUSTIBLES LÍQUIDS 

11.1. Tancs termoplàstics fixos per a emmagatzematge en superfície de gasoils domèstics de calefacció, 

querosè i combustibles dièsel 

Marcatge CE obligatori des de l’1 d’octubre de 2011. Norma d’aplicació: UNE-EN 13341:2005+A1:2011. Tancs termoplàstics 

fixos per a emmagatzematge en superfície de gasoils domèstics de calefacció, querosè i combustibles dièsel. Tancs de 

polietilè modelats per emmotlament rotacional i de poliamida 6 fabricats per polimerització iònica. Requisits i mètodes 

d’assaig. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 3. 

12. INSTAL·LACIÓ DE GAS 

12.1. Juntes elastomèriques. Materials de juntes emprades en tubs i accessoris per a transport de gasos i 

fluids hidrocarbonats 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de desembre de 2003. Norma d’aplicació: UNE-EN 682:2002. Juntes elastomèriques. 

Requisits dels materials de juntes emprades en tubs i accessoris per a transport de gasos i fluids hidrocarbonats. Norma 
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d’aplicació: UNE-EN 682:2002/A1:2006 des de l’1 de juliol de 2012. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de 

les prestacions: 4. 

12.2. Sistemes de detecció de fugues 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de març de 2005. Norma d’aplicació: UNE-EN 13160-1:2017. Sistemes de detecció de 

fugues. Part 1: Principis generals. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 3/4. 

12.3. Tubs, ràcords i accessoris de fosa dúctil i les seves unions per a conduccions de gas 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de gener de 2011. Norma d’aplicació: UNE-EN 969:2009. Tubs, ràcords i accessoris de fosa 

dúctil i les seves unions per a conduccions de gas. Requisits i mètodes d’assaig. Sistema d’avaluació i de verificació de la 

constància de les prestacions: 3. 

12.4. Canonada flexible metàl·lica corrugada de seguretat per a la connexió d’aparells domèstics que 

utilitzen combustibles gasosos 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de gener de 2009. Norma d’aplicació: UNE-EN 14800:2009. Canonada flexible metàl·lica 

corrugada de seguretat per a la connexió d’aparells domèstics que utilitzen combustibles gasosos. Sistema d’avaluació i de 

verificació de la constància de les prestacions: 1/3. 

12.5. Vàlvula de seguretat per a tubs flexibles metàl·lics destinats a la unió d’aparells d’ús domèstic que 

utilitzen combustibles gasosos 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de gener de 2010. Norma d’aplicació: UNE-EN 15069:2009. Vàlvula de seguretat per a tubs 

flexibles metàl·lics destinats a la unió d’aparells d’ús domèstic que utilitzen combustibles gasosos. Sistema d’avaluació i de 

verificació de la constància de les prestacions: 1/3/4. 

12.6. Claus d’obturador esfèric i de mascle cònic, accionades manualment, per a instal·lacions de gas en 

edificis 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de setembre de 2012. Norma d’aplicació: UNE-EN 331:2016. Claus d’obturador esfèric i de 

mascle cònic, accionades manualment, per a instal·lacions de gas en edificis. Sistema d’avaluació i de verificació de la 

constància de les prestacions: 1/3. 

13. INSTAL·LACIÓ D’ELECTRICITAT 

13.1. Columnes i bàculs d’enllumenat de formigó armat i formigó pretesat 

Marcatge CE obligatori des de l’1 d’octubre de 2007. Norma d’aplicació: UNE-EN 40-4:2006. Columnes i bàculs d’enllumenat. 

Part 4: Requisits per a columnes i bàculs d’enllumenat de formigó armat i formigó pretesat. Sistema d’avaluació i de 

verificació de la constància de les prestacions: 1. 
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13.2. Columnes i bàculs d’enllumenat d’acer 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de febrer de 2005. Norma d’aplicació: UNE-EN 40-5:2003. Columnes i bàculs d’enllumenat. 

Part 5: Requisits per a les columnes i bàculs d’enllumenat d’acer. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les 

prestacions: 1. 

13.3. Columnes i bàculs d’enllumenat d’alumini 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de febrer de 2005. Norma d’aplicació: UNE-EN 40-6:2003. Columnes i bàculs d’enllumenat. 

Part 6: Requisits per a les columnes i bàculs d’enllumenat d’alumini. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de 

les prestacions: 1. 

13.4. Columnes i bàculs d’enllumenat de materials compostos polimèrics reforçats amb fibra 

Marcatge CE obligatori des de l’1 d’octubre de 2004. Norma d’aplicació: UNE-EN 40-7:2003. Columnes i bàculs d’enllumenat. 

Part 7: Requisits per a columnes i bàculs d’enllumenat de materials compostos polimèrics reforçats amb fibra. Sistema 

d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1. 

13.5. Cables d’energia, control i comunicació per a aplicacions generals subjectes a requisits de reacció al 

foc 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de juliol de 2017. Norma d’aplicació: UNE-EN 50575:2015 i des de l’1 de juliol de 2017, 

norma d’aplicació: UNE-EN 50575:2015/A1:2016. Cables d’energia, control i comunicació. Cables per a aplicacions generals 

en construcció subjectes a requisits de reacció al foc. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les 

prestacions: 1+/3/4. 

14. INSTAL·LACIÓ DE SANEJAMENT I DRENATGE 

14.1. Tubs 

14.1.1. Canonades de gres, accessoris i juntes per a sanejament 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de novembre de 2014. Norma d’aplicació: UNE-EN 295-1:2013. Sistemes de canonades de 

gres per a sanejament. Part 1: Requisits per a canonades, accessoris i juntes. Sistema d’avaluació i de verificació de la 

constància de les prestacions: 4. 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de novembre de 2014. Norma d’aplicació: UNE-EN 295-4:2013. Sistemes de canonades de 

gres per a sanejament. Part 4: Requisits per a adaptadors, connectors i unions flexibles. Sistema d’avaluació i de verificació 

de la constància de les prestacions: 4. 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de novembre de 2014. Norma d’aplicació: UNE-EN 295-5:2013. Sistemes de canonades de 

gres per a sanejament. Part 5: Requisits per a unions i canonades perforades. Sistema d’avaluació i de verificació de la 

constància de les prestacions: 4. 
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Marcatge CE obligatori des de l’1 de novembre de 2014. Norma d’aplicació: UNE-EN 295-6:2013. Sistemes de canonades de 

gres per a sanejament. Part 6: Requisits per als components de les boques d’home i càmeres d’inspecció. Sistema 

d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 4. 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de novembre de 2014. Norma d’aplicació: UNE-EN 295-7:2013. Sistemes de canonades de 

gres per a sanejament. Part 7: Requisits per a canonades de gres i juntes per a clavament. Sistema d’avaluació i de 

verificació de la constància de les prestacions: 4. 

14.1.2. Canonades de fibrociment per a drenatge i sanejament. Passos d’home i càmeres d’inspecció 

Marcatge CE obligatori des de l’1 d’octubre de 2003. Norma d’aplicació: UNE-EN 588-2:2002. Canonades de fibrociment per 

a drenatge i sanejament. Part 2: Passos d’home i càmeres d’inspecció. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància 

de les prestacions: 4. 

14.1.3. Tubs i accessoris d’acer galvanitzat en calent soldats longitudinalment amb maneguet acoblable per a 

canalització d’aigües residuals 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de juny de 2006. Normes d’aplicació: UNE-EN 1123-1:2000 i UNE-EN 1123-1:2000/A1:2006. 

Tubs i accessoris d’acer galvanitzat en calent soldats longitudinalment amb maneguet acoblable per a canalització 

d’aigües residuals. Part 1: Requisits, assaigs, control de qualitat. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les 

prestacions: 4. 

14.1.4. Tubs i accessoris d’acer inoxidable soldats longitudinalment, amb maneguet acoblable per a 

canalització d’aigües residuals 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de juny de 2006. Normes d’aplicació: UNE-EN 1124-1:2000 i UNE-EN 1124-1:2000/A1:2006. 

Tubs i accessoris d’acer inoxidable soldats longitudinalment, amb maneguet acoblable per a canalització d’aigües residuals. 

Part 1: Requisits, assaigs, control de qualitat. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 4. 

14.1.5. Tubs i accessoris de fosa, les unions i peces especials destinats a l’evacuació d’aigües dels edificis 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de setembre de 2009, norma d’aplicació: UNE-EN 877:2022. Tubs i accessoris de fosa, les 

unions i peces especials destinats a l’evacuació d’aigües dels edificis. Requisits, mètodes d’assaig i assegurament de la 

qualitat. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 4. 

14.1.6. Canonades, accessoris i peces especials de fosa dúctil i les unions 

Marcatge CE obligatori des de l’1 d’abril de 2011. Norma d’aplicació: UNE-EN 598:2008+A1:2009. Canonades, accessoris i 

peces especials de fosa dúctil i les unions per a aplicacions de sanejament. Requisits i mètodes d’assaig. Sistema d’avaluació 

i de verificació de la constància de les prestacions: 4. 

14.2. Pous de registre 
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14.2.1. Pous de registre i càmeres d’inspecció de formigó en massa, formigó armat i formigó amb fibres d’acer 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de gener de 2009. Normes d’aplicació: UNE-EN 1917:2008 i UNE 127917:2021 (complement 

nacional de la norma europea). Pous de registre i càmeres d’inspecció de formigó en massa, formigó armat i formigó amb 

fibres d’acer. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 4. 

14.2.2. Barrots per a pous de registre colgats 

Marcatge CE obligatori des de l’1 d’agost de 2004. Norma d’aplicació: UNE-EN 13101:2003. Barrots per a pous de registre 

enterrats. Requisits, marcat, assaigs i avaluació de conformitat. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les 

prestacions: 4. 

14.2.3. Escales fixes per a pous de registre 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de desembre de 2005. Norma d’aplicació: UNE-EN 14396:2004. Escales fixes per a pous de 

registre. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 4. 

14.3. Plantes elevadores d’aigües residuals 

14.3.1. Plantes elevadores d’aigües residuals que contenen matèries fecals 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de novembre de 2002. Norma d’aplicació: UNE-EN 12050-1:2015. Plantes elevadores 

d’aigües residuals per a edificis i instal·lacions. Principis de construcció i assaig. Part 1: Plantes elevadores d’aigües residuals 

que contenen matèries fecals. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 3. 

14.3.2. Plantes elevadores d’aigües residuals que no contenen matèries fecals 

Marcatge CE obligatori des de l’1 d’octubre de 2002. Norma d’aplicació: UNE-EN 12050-1:2015 Plantes elevadores d’aigües 

residuals per a edificis i instal·lacions. Part 1: Plantes elevadores d’aigües residuals que contenen matèries fecals. UNE-EN 

12050-2:2015 Part 2: Plantes elevadores d’aigües residuals que no contenen matèries fecals. Sistema d’avaluació i de 

verificació de la constància de les prestacions: 3. 

14.3.3. Plantes elevadores d’aigües residuals que contenen matèries fecals per a aplicacions limitades 

Marcatge CE obligatori des de l’1 d’octubre de 2002. Norma d’aplicació: UNE-EN 12050-3:2015. Plantes elevadores d’aigües 

residuals per a edificis i instal·lacions. Part 3: Plantes elevadores d’aigües residuals que contenen matèries fecals per a 

aplicacions limitades. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 3. 

14.4. Vàlvules 

14.4.1. Vàlvules de retenció per a aigües residuals que no contenen matèries fecals i per a aigües residuals que 

contenen matèries fecals en plantes elevadores d’aigües residuals 
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Marcatge CE obligatori des de l’1 d’octubre de 2002. Norma d’aplicació: UNE-EN 12050-4:2015. Plantes elevadores d’aigües 

residuals per a edificis i instal·lacions. Part 4: Vàlvules de retenció per a aigües residuals que no contenen matèries fecals i per 

a aigües residuals que contenen matèries fecals. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 3. 

14.4.2. Vàlvules equilibradores de pressió per a sistemes de desaigüe 

Marcatge CE obligatori des de l’1 d’octubre de 2004. Norma d’aplicació: UNE-EN 12380:2003. Vàlvules equilibradores de 

pressió per a sistemes de desaigüe. Requisits, mètodes d’assaig i avaluació de la conformitat. Sistema d’avaluació i de 

verificació de la constància de les prestacions: 4. 

14.5. Canals de desaigüe per a zones de circulació utilitzades per vianants i vehicles 

Marcatge CE obligatori des de l’1 d’agost de 2004, norma d’aplicació: UNE-EN 1433:2003 i des de l’1 de gener de 2006, 

norma d’aplicació: UNE-EN 1433:2003/A1:2005. Canals de desaigüe per a zones de circulació utilitzades per vianants i 

vehicles. Classificació, requisits de disseny i d’assaig, marcat i avaluació de la conformitat. Sistema d’avaluació i de 

verificació de la constància de les prestacions: 3. 

14.6. Instal·lacions de depuració d’aigües residuals menudes 

14.6.1. Fosses sèptiques prefabricades 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de desembre de 2005. Norma d’aplicació: UNE-EN 12566-1:2017. Instal·lacions de 

depuració d’aigües residuals menudes per a poblacions de fins a 50 habitants equivalents. Part 1: Fosses sèptiques 

prefabricades. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 3. 

14.6.2. Plantes de depuració d’aigües residuals domèstiques prefabricades i/o muntades en la destinació 

Marcatge CE obligatori des del 8 d’agost de 2015. Norma d’aplicació: UNE-EN 12566-3:2017. Instal·lacions de depuració 

d’aigües residuals menudes per a poblacions de fins a 50 habitants equivalents. Part 3: Plantes de depuració d’aigües 

residuals domèstiques prefabricades i/o muntades en la destinació. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de 

les prestacions: 3. 

14.6.3. Fosses sèptiques muntades en la destinació a partir de conjunts prefabricats 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de gener de 2010. Norma d’aplicació: UNE-EN 12566-4:2017. Instal·lacions de depuració 

d’aigües residuals menudes per a poblacions de fins a 50 habitants equivalents. Part 4: Fosses sèptiques muntades en la 

destinació a partir de conjunts prefabricats. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 3. 

14.6.4. Unitats de depuració prefabricades per a efluents de fosses sèptiques 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de novembre de 2014. Norma d’aplicació: UNE-EN 12566-6:2017. Instal·lacions de 

depuració d’aigües residuals menudes per a poblacions de fins a 50 habitants equivalents. Part 6: Unitats de depuració 
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prefabricades per a efluents de fosses sèptiques. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 

1/3/4. 

14.6.5. Unitats prefabricades de tractament terciari 

Marcatge CE obligatori a partir del 8 d’agost de 2015. Norma d’aplicació: UNE-EN 12566-6:2017. Instal·lacions de depuració 

d’aigües residuals menudes per a poblacions de fins a 50 habitants equivalents. Part 7: Unitats prefabricades de tractament 

terciari. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1/3/4. 

14.7. Dispositius antiinundació per a edificis 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de maig de 2004. Norma d’aplicació: UNE-EN 13564-1:2003. Dispositius antiinundació per a 

edificis. Part 1: Requisits. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 4. 

14.8. Juntes d’estanquitat de canonades emprades en canalitzacions d’aigua i en drenatge 

14.8.1. Cautxú vulcanitzat 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de gener de 2009, norma d’aplicació: UNE-EN 681-1:1996, des de l’1 de gener de 2004, 

normes d’aplicació: UNE-EN 681-1:1996/A1:1999 i UNE-EN 681-1:1996/A2:2002 i des de l’1 de gener de 2009, norma 

d’aplicació: UNE-EN 681-1:1996/A3:2006. Juntes elastomèriques. Requisits dels materials per a juntes d’estanquitat de 

canonades emprades en canalitzacions d’aigua i en drenatge. Part 1: Cautxú vulcanitzat. Sistema d’avaluació i de 

verificació de la constància de les prestacions: 4. 

14.8.2. Elastòmers termoplàstics 

Marcatge CE obligatori des d’1 de gener de 2004, normes d’aplicació: UNE-EN 681-2:2001 i UNE-EN 681-2:2001/A1:2002 i des 

de l’1 de gener de 2010, norma d’aplicació: UNE-EN 681-2:2001/A2:2006. Juntes elastomèriques. Requisits dels materials per a 

juntes d’estanquitat de canonades emprades en canalitzacions d’aigua i en drenatge. Part 2: Elastòmers termoplàstics. 

Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 4. 

14.8.3. Materials cel·lulars de cautxú vulcanitzat 

Marcatge CE obligatori des d’1 de gener de 2004. Normes d’aplicació: UNE-EN 681-3:2001 i UNE-EN 681-3:2001/A1:2002 i des 

de l’1 de juliol de 2012, norma d’aplicació: UNE-EN 681-3:2001/A2:2006. Juntes elastomèriques. Requisits dels materials per a 

juntes d’estanquitat de canonades emprades en canalitzacions d’aigua i en drenatge. Part 3: Materials cel·lulars de cautxú 

vulcanitzat. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 4. 

14.8.4. Elements d’estanquitat de poliuretà modelat 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de gener de 2004. Normes d’aplicació: UNE-EN 681-4:2001 i UNE-EN 681-4:2001/A1:2002 i 

des de l’1 de juliol de 2012, norma d’aplicació: UNE-EN 681-4:2001/A2:2006. Juntes elastomèriques. Requisits dels materials per 
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a juntes d’estanquitat de canonades emprades en canalitzacions d’aigua i en drenatge. Part 4: Elements d’estanquitat de 

poliuretà modelat. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 4. 

14.9. Separadors de greixos 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de setembre de 2006, norma d’aplicació: UNE-EN 1825-1:2005 i des de l’1 de gener de 

2007, norma d’aplicació: UNE-EN 1825-1:2005/AC:2006. Separadors de greixos. Part 1: Principis de disseny, característiques 

funcionals, assaigs, marcat i control de qualitat. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 3/4. 

14.10. Adhesius per a sistemes de canalització en materials termoplàstics sense pressió 

Marcatge CE obligat des de l’1 de gener de 2009. Norma d’aplicació: UNE-EN 14680:2016. Adhesius per a sistemes de 

canalització en materials termoplàstics sense pressió. Especificacions. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància 

de les prestacions: 4. 

15. INSTAL·LACIÓ DE CANONADES I APARELLS SANITARIS 

15.1. Vàters i conjunts de vàters amb sifó incorporat 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de juny de 2013, norma d’aplicació: UNE-EN 997:2019. Vàters i conjunts de vàters amb sifó 

incorporat. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 4. 

15.2. Urinaris murals 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de gener de 2009. Norma d’aplicació: UNE-EN 13407:2016+A1:2019. Urinaris murals. 

Requisits funcionals i mètodes d’assaig. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 4. 

15.3. Tubs i ràcords d’acer per al transport de líquids aquosos, inclòs l’aigua destinada al consum humà 

Marcatge CE obligatori des de l’1 d’abril de 2007. Normes d’aplicació: UNE-EN 10224:2003 i UNE-EN 10224:2003/A1:2006. Tubs i 

ràcords d’acer per al transport de líquids aquosos, inclòs l’aigua destinada al consum humà. Condicions tècniques de 

subministrament. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 4. 

15.4. Juntes per a la connexió de tubs d’acer i ràcords per al transport de líquids aquosos inclòs aigua per 

al consum humà 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de març de 2007. Norma d’aplicació: UNE-EN 10311:2006. Juntes per a la connexió de tubs 

d’acer i ràcords per al transport de líquids aquosos inclòs aigua per al consum humà. Sistema d’avaluació i de verificació de 

la constància de les prestacions: 4. 

15.5. Tubs i ràcords d’acer inoxidable per al transport de líquids aquosos incloent-hi aigua per al consum 

humà 
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Marcatge CE obligatori des de l’1 d’abril de 2007. Normes d’aplicació: UNE-EN 10312:2003 i UNE-EN 10312:2003/A1:2006. Tubs i 

ràcords d’acer inoxidable per al transport de líquids aquosos incloent-hi aigua per al consum humà. Condicions tècniques de 

subministrament. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 4. 

15.6. Banyeres d’hidromassatge 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de gener de 2010. Norma d’aplicació: UNE-EN 12764:2016+A1:2019. Aparells sanitaris. 

Especificacions per a banyeres d’hidromassatge. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 4. 

15.7. Piques d’escurar de cuina 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de febrer de 2006. Norma d’aplicació: UNE-EN 13310:2016+A1:2019. Piques d’escurar de 

cuina. Requisits funcionals i mètodes d’assaig. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 4. 

15.8. Bidets 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de gener de 2009. Norma d’aplicació: UNE-EN 14528:2016+A1:2019. Bidets. Requisits 

funcionals i mètodes d’assaig. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 4. 

15.9. Safes de llavada comunes per a usos domèstics 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de març de 2008. Norma d’aplicació: UNE-EN 14296:2016+A1:2019. Safes de llavada 

comunes per a usos domèstics. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 4. 

15.10. Mampares de dutxa 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de gener de 2010. Norma d’aplicació: UNE-EN 14428:2016+A1:2019. Mampares de dutxa. 

Requisits funcionals i mètodes d’assaig. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 4. 

15.11. Coure i aliatges de coure. Tubs redons de coure, sense soldadura, per a aigua i gas en aplicacions 

sanitàries i de calefacció 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de desembre de 2010. Normes d’aplicació: UNE-EN 1057:2007+A1:2010. Coure i aliatges de 

coure. Tubs redons de coure, sense soldadura, per a aigua i gas en aplicacions sanitàries i de calefacció. Sistema 

d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1/3/4. 

15.12. Lavabos 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de gener de 2009. Norma d’aplicació: UNE-EN 14688:2016+A1:2019. Aparells sanitaris. 

Lavabos. Requisits funcionals i mètodes d’assaig. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 4. 

15.13. Cisternes per a vàters i urinaris 
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Marcatge CE obligatori des de l’1 de setembre de 2012. Norma d’aplicació: UNE-EN 14055:2019. Cisternes per a vàters i 

urinaris. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 4. 

15.14. Banyeres d’ús domèstic 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de maig de 2012. Norma d’aplicació: UNE-EN 14516:2017+A1:2019. Banyeres d’ús 

domèstic. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 4. 

15.15. Plats de dutxa per a usos domèstics 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de maig de 2012. Norma d’aplicació: UNE-EN 14527:2016+A1:2019. Plats de dutxa per a 

usos domèstics. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 4. 

15.16. Adhesius per a sistemes de canalització de materials termoplàstics per a fluids líquids a pressió 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de gener de 2009. Norma d’aplicació: UNE-EN 14814:2016. Adhesius per a sistemes de 

canalització de materials termoplàstics per a fluids líquids a pressió. Especificacions. Sistema d’avaluació i de verificació de la 

constància de les prestacions: 4. 

16. INSTAL·LACIÓ DE VENTILACIÓ 

16.1. Sistemes per al control de fums i de calor 

16.1.1. Cortines de fum 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de setembre de 2008. Normes d’aplicació: UNE-EN 12101-1:2007 i UNE-EN 12101-

1:2007/A1:2007. Sistemes per al control de fums i de calor. Part 1: Especificacions per a cortines de fum. Requisits i mètodes 

d’assaig. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1. 

16.1.2. Airejadors d’extracció natural d’extracció de fums i calor 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de setembre de 2006. Norma d’aplicació: UNE-EN 12101-2:2021. Sistemes per al control de 

fums i de calor. Part 2: Especificacions per a airejadors d’extracció natural d’extracció de fums i calor. Sistema d’avaluació i 

de verificació de la constància de les prestacions: 1. 

16.1.3. Airejadors extractors mecànics de control de fum i calor 

Marcatge CE obligatori des del 8 d’abril de 2017. Norma d’aplicació: UNE-EN 12101-3:2016. Sistemes de control de fums i 

calor. Part 3: Especificacions per a airejadors mecànics de control de fum i calor (ventiladors). Sistema d’avaluació i de 

verificació de la constància de les prestacions: 1. 

16.1.4. Sistemes de pressió diferencial. Equips 



Projecte executiu Riudecanyes                                               

REFORMA INTERIOR PAVELLÓ CEIP SANT MATEU 

 

  
 

235  

Marcatge CE obligatori des de l’1 d’abril de 2007. Norma d’aplicació: UNE-EN 12101-6:2022. Sistemes per a control de fums i 

de calor. Part 6: Sistemes de pressió diferencial. Equips. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les 

prestacions: 1. 

16.1.5. Sistemes per al control de fum i de calor 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de febrer de 2013. Norma d’aplicació: UNE-EN 12101-7:2013. Sistemes per al control de fum 

i de calor. Part 7: Seccions de conductes de fums. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1. 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de febrer de 2015. Norma d’aplicació: UNE-EN 12101-8:2015. Sistemes per al control de fum 

i de calor. Part 8: Comportes de control de fums. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1. 

16.1.6. Subministrament d’energia 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de maig de 2012. Norma d’aplicació: UNE-EN 12101-10:2007. Sistemes de control de fums i 

calor. Part 10: Subministrament d’energia. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1. 

16.1.7. Alarmes de fum autònomes 

Marcatge CE obligatori des de l’1 d’agost de 2008, norma d’aplicació: UNE-EN 14604:2006 i des de l’1 d’agost de 2009, 

norma d’aplicació: UNE-EN 14604:2006/AC:2009. Alarmes de fum autònomes. Sistema d’avaluació i de verificació de la 

constància de les prestacions: 1. 

16.2. Fumerals 

16.2.1. Fumerals amb conductes de fum d’argila o ceràmics 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de maig de 2009. Norma d’aplicació: UNE-EN 13063-1:2006+A1:2008. Fumerals. Fumerals 

amb conductes de fum d’argila o ceràmics. Part 1: Requisits i mètodes d’assaig per a resistència al sutge. Sistema 

d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 2+. 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de maig de 2009, norma d’aplicació: UNE-EN 13063-2:2006+A1:2008. Fumerals. Fumerals 

amb conductes de fum d’argila o ceràmics. Part 2: Requisits i mètodes d’assaig en condicions humides. Sistema d’avaluació 

i de verificació de la constància de les prestacions: 2+. 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de maig de 2009, norma d’aplicació: UNE-EN 13063-3:2008. Fumerals. Fumerals amb 

conductes interiors d’argila o ceràmics. Part 3: Requisits i mètodes d’assaig per a fumerals amb sistema de tir d’aire. Sistema 

d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 2+/4. 

16.2.2. Parets exteriors d’argila o ceràmiques per a fumerals modulars 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de maig de 2007. Norma d’aplicació: UNE-EN 13069:2006. Fumerals. Parets exteriors d’argila 

o ceràmiques per a fumerals modulars. Requisits i mètodes d’assaig. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de 

les prestacions: 2+. 
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16.2.3. Materials per a conductes de rajola de fumerals industrials autoportants 

Marcatge CE obligatori des de l’1 d’abril de 2007. Norma d’aplicació: UNE-EN 13084-5:2006. Fumerals industrials autoportants. 

Part 5: Materials per a conductes de rajola. Especificació del producte. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància 

de les prestacions: 2+. 

16.2.4. Construccions cilíndriques d’acer d’ús en fumerals de paret simple d’acer i revestiments d’acer de 

fumerals autoportants 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de setembre de 2013, norma d’aplicació: UNE-EN 13084-7:2013. Fumerals autoportants. 

Part 7: Especificacions de producte per a construccions cilíndriques d’acer d’ús en fumerals de paret simple d’acer i 

revestiments d’acer. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 2+. 

16.2.5. Conductes de fum d’argila o ceràmics 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de novembre de 2013, norma d’aplicació: UNE-EN 1457-1:2013. Fumerals. Conductes de 

fum d’argila o ceràmics. Requisits i mètodes d’assaig. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les 

prestacions: 2+. 

16.2.6. Fumerals metàl·lics modulars 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de març de 2011. Norma d’aplicació: UNE-EN 1856-1:2010. Fumerals. Requisits per a 

fumerals metàl·lics. Part 1: Fumerals modulars. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 2+/4. 

16.2.7. Conductes interiors i conductes d’unió metàl·lics 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de març de 2011. Norma d’aplicació: UNE-EN 1856-2:2010. Fumerals. Requisits per a 

fumerals metàl·lics. Part 2: Conductes interiors i conductes d’unió metàl·lics. Sistema d’avaluació i de verificació de la 

constància de les prestacions: 2+. 

16.2.8. Conductes interiors de formigó 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de gener de 2012. Norma d’aplicació: UNE-EN 1857:2013. Fumerals. Components. 

Conductes interiors de formigó. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 2+. 

16.2.9. Blocs per a conductes de fum de formigó 

Marcatge CE obligatori des de l’1 d’abril de 2013. Norma d’aplicació: UNE-EN 1858:2011+A1:2011. Fumerals. Components. 

Blocs per a conductes de fum de formigó. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 2+. 

16.2.10. Elements de paret exterior de formigó 

Marcatge CE obligatori des de l’1 d’abril de 2013. Norma d’aplicació: UNE-EN 12446:2012. Fumerals. Components. Elements 

de paret exterior de formigó. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 2+. 
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16.2.11. Terminals dels conductes de fums argilencs/ceràmics 

Marcatge CE obligatori des de l’1 d’agost de 2004. Norma d’aplicació: UNE-EN 13502:2003. Fumerals. Terminals dels 

conductes de fums argilencs/ceràmics. Requisits i mètodes d’assaig. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de 

les prestacions: 4. 

16.2.12. Fumerals modulars amb conductes interiors de plàstic 

Marcatge CE obligatori des del 10 de juliol de 2016. Norma d’aplicació: UNE-EN 14471:2013+A1:2016. Fumerals. Fumerals 

modulars amb conductes interiors de plàstic. Requisits i mètodes d’assaig. Sistema d’avaluació i de verificació de la 

constància de les prestacions: 1/2+/3/4. 

16.2.13. Blocs per a conductes de fum d’argila o ceràmics per a fumerals de paret simple 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de maig de 2008. Norma d’aplicació: UNE-EN 1806:2008. Fumerals. Blocs per a conductes 

de fum d’argila o ceràmics per a fumerals de paret simple. Requisits i mètodes d’assaig. Sistema d’avaluació i de verificació 

de la constància de les prestacions: 2+. 

16.2.14. Terminals verticals per a calderes tipus C6 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de gener de 2009. Norma d’aplicació: UNE-EN 14989-1:2008. Fumerals. Requisits i mètodes 

d’assaig per a fumerals metàl·lics i conductes de subministrament d’aire independents del material per a calderes 

estanques. Part 1: Terminals verticals per a calderes tipus C6. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les 

prestacions: 2+. 

16.2.15. Conductes de fums i de subministrament d’aire per a calderes estanques individuals 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de gener de 2010. Norma d’aplicació: UNE-EN 14989-2:2011. Fumerals. Requisits i mètodes 

d’assaig per a fumerals metàl·lics i conductes de subministrament d’aire independents del material per a calderes 

estanques. Part 2: Conductes de fums i de subministrament d’aire per a calderes estanques. Sistema d’avaluació i de 

verificació de la constància de les prestacions: 2+. 

17. INSTAL·LACIÓ DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS 

17.1. Productes de protecció contra el foc 

Norma d’aplicació: Guia DITE núm. 018-1. Productes de protecció contra el foc. Part 1: General. Sistema d’avaluació i de 

verificació de la constància de les prestacions: 1/3/4. 

Norma d’aplicació: Guia DITE núm. 018-2. Productes de protecció contra el foc. Part 2: Pintures reactives per a la protecció 

contra el foc d’elements d’acer. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1/3/4. 
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Norma d’aplicació: Guia DITE núm. 018-3. Productes de protecció contra el foc. Part 3: Productes i equips de sistemes de 

referit per a aplicacions de protecció contra el foc. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 

1/3/4. 

Norma d’aplicació: Guia DITE núm. 018-4. Productes de protecció contra el foc. Part 4: Productes i equips per a protecció 

contra el foc a base de plafons rígids i semirígids, i mantes. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les 

prestacions: 1/3/4. 

17.2. Hidrants 

17.2.1. Hidrants davall de terra 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de maig de 2007. Norma d’aplicació: UNE-EN 14339:2006. Hidrants contra incendi davall 

de terra. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1. 

17.2.2. Hidrants 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de maig de 2007. Norma d’aplicació: UNE-EN 14384:2006. Hidrants. Sistema d’avaluació i 

de verificació de la constància de les prestacions: 1. 

17.3. Sistemes de detecció i alarma d’incendis 

17.3.1. Dispositius d’alarma d’incendis acústics 

Marcatge CE obligatori des del 30 de juny de 2005. Norma d’aplicació: UNE-EN 54-3:2016+A1:2019. Sistemes de detecció i 

alarma d’incendis. Part 3: Dispositius d’alarma d’incendis. Dispositius acústics. Sistema d’avaluació i de verificació de la 

constància de les prestacions: 1. 

17.3.2. Dispositius d’alarma de foc. Dispositius d’alarma visual 

Marcatge CE obligatori des del 31 de desembre de 2013. Norma d’aplicació: UNE-EN 54-23:2011. Sistemes de detecció i 

alarma d’incendis. Part 23: Dispositius d’alarma d’incendis. Dispositius d’alarma visual. Sistema d’avaluació i de verificació de 

la constància de les prestacions: 1. 

17.3.3. Equips de subministrament d’alimentació 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de juny de 2005, normes d’aplicació: EN 54-4:1997, adoptada com UNE 23007-4:1998 i EN 

54-4/AC:1999, adoptada com UNE 23007-4:1999 ERRATUM i des de l’1 d’agost de 2009, normes d’aplicació: EN 54-4/A1:2003, 

adoptada com UNE 23007-4:1998/1M:2003 i EN 54-4:1997/A2:2007, adoptada com UNE 23007-4:1998/2M:2007. Sistemes de 

detecció i alarma d’incendis. Part 4: Equips de subministrament d’alimentació. Sistema d’avaluació i de verificació de la 

constància de les prestacions: 1. 

17.3.4. Detectors de calor puntuals 
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Marcatge CE obligatori des del 30 de juny de 2005. Norma d’aplicació: UNE-EN 54-5:2017+A1:2019. Sistemes de detecció i 

alarma d’incendis. Part 5: Detectors de calor. Detectors puntuals. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de 

les prestacions: 1. 

17.3.5. Detectors de fum puntuals que funcionen segons el principi de llum difusa, llum transmesa o per 

ionització 

Marcatge CE obligatori des del 30 de juny de 2005, norma d’aplicació: UNE-EN 54-7:2019. Sistemes de detecció i alarma 

d’incendis. Part 7: Detectors de fum. Detectors puntuals que funcionen segons el principi de llum difusa, llum transmesa o per 

ionització. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1. 

17.3.6. Detectors de flama puntuals 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de setembre de 2008. Normes d’aplicació: UNE-EN 54-10:2002 i UNE-EN 54-10:2002/A1:2007. 

Sistemes de detecció i alarma d’incendis. Part 10: Detectors de flama. Detectors puntuals. Sistema d’avaluació i de 

verificació de la constància de les prestacions: 1. 

17.3.7. Polsadors manuals d’alarma 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de setembre de 2008, normes d’aplicació: UNE-EN 54-11:2001 i UNE-EN 54-11:2001/A1:2007. 

Sistemes de detecció i alarma d’incendis. Part 11: Polsadors manuals d’alarma. Sistema d’avaluació i de verificació de la 

constància de les prestacions: 1. 

17.3.8. Detectors de fum de línia que utilitzen un feix òptic de llum 

Marcatge CE obligatori des del 8 d’abril de 2019. Norma d’aplicació: UNE-EN 54-12:2019. Sistemes de detecció i alarma 

d’incendis. Part 12: Detectors de fum. Detectors de línia que utilitzen un feix òptic de llum. Sistema d’avaluació i de 

verificació de la constància de les prestacions: 1. 

17.3.9. Aïlladors de curtcircuit 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de desembre de 2008, norma d’aplicació: UNE-EN 54-17:2007. Sistemes de detecció i 

alarma d’incendis. Part 17: Aïlladors de curtcircuit. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1. 

17.3.10. Dispositius d’entrada/eixida 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de desembre de 2008. Norma d’aplicació: UNE-EN 54-18:2007. Sistemes de detecció i 

alarma d’incendis. Part 18: Dispositius d’entrada/eixida. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les 

prestacions: 1. 

17.3.11. Detectors d’aspiració de fums 
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Marcatge CE obligatori des de l’1 de juliol de 2009, norma d’aplicació: UNE-EN 54-20:2007 i des de l’1 d’agost de 2009, norma 

d’aplicació: UNE-EN 54-20:2007/AC:2009. Sistemes de detecció i alarma d’incendis. Part 20: Detectors d’aspiració de fums. 

Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1. 

17.3.12. Equips de transmissió d’alarmes i avisos de fallada 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de juny de 2009. Norma d’aplicació: UNE-EN 54-21:2007. Sistemes de detecció i alarma 

d’incendis. Part 21: Equips de transmissió d’alarmes i avisos de fallada. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància 

de les prestacions: 1. 

17.3.13. Equips de control i indicació 

Marcatge CE obligatori des de l’1 d’agost de 2009. Normes d’aplicació: EN 54-2:1997, adoptada com UNE 23007-2:1998, EN 

54-2:1997/A1:2006, adoptada com UNE 23007-2:1998/1M:2008 i EN 54-2:1997/AC:1999, adoptada com UNE 23007-

2:1998/ERRATUM:2004. Sistemes de detecció i alarma d’incendis. Part 2: Equips de control i indicació. Sistema d’avaluació i 

de verificació de la constància de les prestacions: 1. 

17.3.14. Control d’alarma per veu i equips indicadors 

Marcatge CE obligatori des de l’1 d’abril de 2011. Norma d’aplicació: UNE-EN 54-16:2010. Sistemes de detecció i alarma 

d’incendis. Part 16: Control d’alarma per veu i equips indicadors. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les 

prestacions: 1. 

17.3.15. Components dels sistemes d’alarma per veu. Altaveus 

Marcatge CE obligatori des de l’1 d’abril de 2011. Norma d’aplicació: UNE-EN 54-24:2010. Sistemes de detecció i alarma 

d’incendis. Part 24: Components dels sistemes d’alarma per veu. Altaveus. Sistema d’avaluació i de verificació de la 

constància de les prestacions: 1. 

17.3.16. Components que utilitzen enllaços radioelèctrics 

Marcatge CE obligatori des de l’1 d’abril de 2011. Norma d’aplicació: UNE-EN 54-25:2009 i des de l’1 de juliol de 2012, norma 

d’aplicació: UNE-EN 54-25:2009/AC:2012 . Sistemes de detecció i alarma d’incendis. Part 25: Components que utilitzen 

enllaços radioelèctrics. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1. 

17.4. Instal·lacions fixes de lluita contra incendis. Sistemes equipats amb mànegues 

17.4.1. Boques d’incendi equipades amb mànegues semirígides 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de juliol de 2013, norma d’aplicació: UNE-EN 671-1:2013. Instal·lacions fixes de lluita contra 

incendis. Sistemes equipats amb mànegues. Part 1: Boques d’incendi equipades amb mànegues semirígides. Sistema 

d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1. 

17.4.2. Boques d’incendi equipades amb mànegues planes 
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Marcatge CE obligatori des de l’1 de juliol de 2013, norma d’aplicació: UNE-EN 671-2:2013. Instal·lacions fixes de lluita contra 

incendis. Sistemes equipats amb mànegues. Part 2: Boques d’incendi equipades amb mànegues planes. Sistema 

d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1. 

17.5. Sistemes fixos de lluita contra incendis. Components per a sistemes d’extinció mitjançant agents 

gasosos 

17.5.1. Dispositius automàtics i elèctrics de control i retard 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de maig de 2006. Norma d’aplicació: UNE-EN 12094-1:2004. Sistemes fixos de lluita contra 

incendis. Components per a sistemes d’extinció mitjançant agents gasosos. Part 1: Requisits i mètodes d’assaig per als 

dispositius automàtics i elèctrics de control i retard. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 

1. 

17.5.2. Dispositius automàtics no elèctrics de control i de retard 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de maig de 2006. Norma d’aplicació: UNE-EN 12094-2:2004. Sistemes fixos de lluita contra 

incendis. Components per a sistemes d’extinció mitjançant agents gasosos. Part 2: Requisits i mètodes d’assaig per als 

dispositius automàtics no elèctrics de control i de retard. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les 

prestacions: 1. 

17.5.3. Dispositius manuals de disparament i de parada 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de setembre de 2005. Norma d’aplicació: UNE-EN 12094-3:2003. Sistemes fixos de lluita 

contra incendis. Components per a sistemes d’extinció mitjançant agents gasosos. Part 3: Requisits i mètodes d’assaig per als 

dispositius manuals de disparament i de parada. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1. 

17.5.4. Conjunts de vàlvules dels contenidors d’alta pressió i els seus actuadors 

Marcatge CE obligatori des de l’1 d’agost de 2007. Norma d’aplicació: UNE-EN 12094-4:2005. Sistemes fixos de lluita contra 

incendis. Components per a sistemes d’extinció mitjançant agents gasosos. Part 4: Requisits i mètodes d’assaig per als 

conjunts de vàlvules dels contenidors d’alta pressió i els seus actuadors. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància 

de les prestacions: 1. 

17.5.5. Vàlvules direccionals d’alta i baixa pressió i els seus actuadors per a sistemes de CO2 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de maig de 2009. Norma d’aplicació: UNE-EN 12094-5:2007. Sistemes fixos de lluita contra 

incendis. Components per a sistemes d’extinció mitjançant agents gasosos. Part 5: Requisits i mètodes d’assaig per a vàlvules 

direccionals d’alta i baixa pressió i els seus actuadors per a sistemes de CO2. Sistema d’avaluació i de verificació de la 

constància de les prestacions: 1. 

17.5.6. Dispositius no elèctrics d’avortament per a sistemes de CO₂ 
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Marcatge CE obligatori des de l’1 de maig de 2009. Norma d’aplicació: UNE-EN 12094-2:2004. Sistemes fixos de lluita contra 

incendis. Components per a sistemes d’extinció mitjançant agents gasosos. Part 2: Requisits i mètodes d’assaig per als 

dispositius automàtics no elèctrics de control i de retard. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les 

prestacions: 1. 

17.5.7. Difusors per a sistemes de CO2 

Marcatge CE obligatori des de l’1 d’abril de 2004. Norma d’aplicació: UNE-EN 12094-7:2001 i des de l’1 de novembre de 

2006, norma d’aplicació: UNE-EN 12094-7:2001/A1:2005. Sistemes fixos d’extinció d’incendis. Components per a sistemes 

d’extinció mitjançant agents gasosos. Part 7: Requisits i mètodes d’assaig per a difusors per a sistemes de CO2. Sistema 

d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1. 

17.5.8. Connectors 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de maig de 2009. Norma d’aplicació: UNE-EN 12094-8:2007. Sistemes fixos de lluita contra 

incendis. Components per a sistemes d’extinció mitjançant agents gasosos. Part 8: Requisits i mètodes d’assaig per a 

connectors. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1. 

17.5.9. Detectors especials d’incendis 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de setembre de 2005. Norma d’aplicació: UNE-EN 12094-9:2003. Sistemes fixos de lluita 

contra incendis. Components per a sistemes d’extinció mitjançant agents gasosos. Part 9: Requisits i mètodes d’assaig per a 

detectors especials d’incendis. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1. 

17.5.10. Pressòstats i manòmetres 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de maig de 2006. Norma d’aplicació: UNE-EN 12094-10:2004. Sistemes fixos de lluita contra 

incendis. Components per a sistemes d’extinció mitjançant agents gasosos. Part 10: Requisits i mètodes d’assaig per a 

pressòstats i manòmetres. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1. 

17.5.11. Dispositius mecànics de pesatge 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de setembre de 2005. Norma d’aplicació: UNE-EN 12094-11:2003. Sistemes fixos de lluita 

contra incendis. Components per a sistemes d’extinció mitjançant agents gasosos. Part 11: Requisits i mètodes d’assaig per a 

dispositius mecànics de pesatge. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1. 

17.5.12. Dispositius pneumàtics d’alarma 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de setembre de 2005. Norma d’aplicació: UNE-EN 12094-12:2004. Sistemes fixos d’extinció 

d’incendis. Components per a sistemes d’extinció mitjançant agents gasosos. Part 12: Requisits i mètodes d’assaig per a 

dispositius pneumàtics d’alarma. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1. 

17.5.13. Vàlvules de retenció i vàlvules antiretorn 
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Marcatge CE obligatori des de l’1 d’abril de 2004. Norma d’aplicació: UNE-EN 12094-13:2001 i des de l’1 de gener de 2010, 

norma d’aplicació: UNE-EN 12094-13/AC:2002. Sistemes fixos de lluita contra incendis. Components per a sistemes d’extinció 

mitjançant agents gasosos. Part 13: Requisits i mètodes d’assaig per a vàlvules de retenció i vàlvules antiretorn. Sistema 

d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1. 

17.6. Sistemes fixos de lluita contra incendis. Components per a sistemes d’arruixadors i aigua polvoritzada 

17.6.1. Arruixadors automàtics 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de setembre de 2005. Norma d’aplicació: UNE-EN 12259-1:2002, des de l’1 de març de 

2006, norma d’aplicació: UNE-EN 12259-1:2002/A2:2005 i des de l’1 de novembre de 2007, norma d’aplicació: UNE-EN 12259-

1:2002/A3:2007. Protecció contra incendis. Sistemes fixos de lluita contra incendis. Components per a sistemes d’arruixadors i 

aigua polvoritzada. Part 1: Ruixadors automàtics. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1. 

17.6.2. Conjunts de vàlvules d’alarma de canonada mullada i càmeres de retard 

Marcatge CE obligatori des de l’1 d’agost de 2007. Normes d’aplicació: UNE-EN 12259-2:2000, UNE-EN 12259-2/A1:2001 i UNE-

EN 12259-2:2000/A2:2007, des de l’1 de juny de 2005, norma d’aplicació: UNE-EN 12259-2/AC:2002. Protecció contra incendis. 

Sistemes fixos de lluita contra incendis. Components per a sistemes d’arruixadors i aigua polvoritzada. Part 2: Conjunts de 

vàlvules d’alarma de canonada banyada i càmeres de retard. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les 

prestacions: 1. 

17.6.3. Conjunts de vàlvules d’alarma per a sistemes de canonada seca 

Marcatge CE obligatori des de l’1 d’agost de 2007. Normes d’aplicació: UNE-EN 12259-3:2001, UNE-EN 12259-3:2001/A1:2001 i 

UNE-EN 12259-3:2001/A2:2007. Protecció contra incendis. Sistemes fixos de lluita contra incendis. Components per a sistemes 

d’arruixadors i aigua polvoritzada. Part 3: Conjunts de vàlvules d’alarma per a sistemes de canonada seca. Sistema 

d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1. 

17.6.4. Alarmes hidromecàniques 

Marcatge CE obligatori des de l’1 d’abril de 2004. Normes d’aplicació: UNE-EN 12259-4:2000 i UNE-EN 12259-4:2000/A1:2001. 

Protecció contra incendis. Sistemes fixos de lluita contra incendis. Components per a sistemes d’arruixadors i aigua 

polvoritzada. Part 4: Alarmes hidromecàniques. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1. 

17.6.5. Detectors de flux d’aigua 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de setembre de 2005. Norma d’aplicació: UNE-EN 12259-5:2003. Protecció contra incendis. 

Sistemes fixos de lluita contra incendis. Components per a sistemes d’arruixadors i aigua polvoritzada. Part 5: Detectors de flux 

d’aigua. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1. 

17.7. Productes tallafoc i de segellament contra el foc 
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Norma d’aplicació: Guia DITE núm. 026-1. Productes tallafoc i de segellament contra el foc. Part 1: General. Sistema 

d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1/3/4. 

Norma d’aplicació: Guia DITE núm. 026-2 Productes tallafoc i de segellament contra el foc. Part 2: Segellament de 

penetracions. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1/3/4. 

Norma d’aplicació: Guia DITE núm. 026-3 Productes tallafoc i de segellament contra el foc. Part 3: Segellament de juntes i 

obertures lineals. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1/3/4. 

Norma d’aplicació: Guia DITE núm. 026-5 Productes tallafoc i de segellament contra el foc. Part 5: Barreres en cavitats. 

Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1/3/4. 

17.8. Comportes tallafocs 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de setembre de 2012. Norma d’aplicació: UNE-EN 15650:2010: Ventilació d’edificis. 

Comportes tallafocs. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1. 

18. EQUIPS DE CONSTRUCCIÓ 

18.1. Edificis prefabricats 

18.1.1. D’estructura de fusta 

Norma d’aplicació: Guia DITE núm. 007. Equips de construcció d’edificis prefabricats d’estructura de fusta. Sistema 

d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1. 

18.1.2. D’estructura de troncs 

Norma d’aplicació: Guia DITE núm. 012. Equips de construcció d’edificis prefabricats d’estructura de troncs. Sistema 

d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1. 

18.1.3. D’estructura de formigó 

Norma d’aplicació: Guia DITE núm. 024. Equips de construcció d’edificis prefabricats d’estructura de formigó. Sistema 

d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1. 

18.1.4. D’estructura metàl·lica 

Norma d’aplicació: Guia DITE núm. 025. Equips de construcció d’edificis prefabricats d’estructura metàl·lica. Sistema 

d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1. 

18.1.5. Magatzems frigorífics 

Norma d’aplicació: Guia DITE núm. 021-1. Equips de construcció de magatzems frigorífics. Part 1: equips de càmeres 

frigorífiques. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1. 
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Norma d’aplicació: Guia DITE núm. 021-2. Equips de construcció de magatzems frigorífics. Part 2: equips d’edificis frigorífics i 

de l’envolupant d’edificis frigorífics. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1. 

18.1.6. Unitats prefabricades de construcció d’edificis 

Norma d’aplicació: Guia DITE núm. 023. Unitats prefabricades de construcció d’edificis. Sistema d’avaluació i de verificació 

de la constància de les prestacions: 1. 

19. ALTRES (Classificació per material) 

19.1. FORMIGONS, MORTERS I COMPONENTS 

19.1.1. Ciments comuns* 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de juliol de 2013, norma d’aplicació: UNE-EN 197-1:2011. Ciment. Part 1: Composició, 

especificacions i criteris de conformitat dels ciments comuns. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les 

prestacions: 1+. 

19.1.2. Ciments de construcció 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de febrer de 2013. Norma d’aplicació: UNE-EN 413-1:2011. Ciments de construcció. Part 1: 

Composició, especificacions i criteris de conformitat. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les 

prestacions: 1+. 

19.1.3. Ciment d’aluminiat càlcic 

Marcatge CE obligatori des de l’1 d’agost de 2007. Norma d’aplicació: UNE-EN 14647:2006. Ciment d’aluminiat càlcic. 

Composició, especificacions i criteris de conformitat. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les 

prestacions: 1+. 

19.1.4. Ciments especials de molt baixa calor d’hidratació 

Marcatge CE obligatori des del 8 d’abril de 2017. Norma d’aplicació: UNE-EN 14216:2015. Ciment. Composició, 

especificacions i criteris de conformitat dels ciments especials de molt baixa calor d’hidratació. Sistema d’avaluació i de 

verificació de la constància de les prestacions: 1+. 

19.1.5. Ciments supersulfatats 

Marcatge CE obligatori des del 13 de novembre de 2016. Norma d’aplicació: UNE-EN 15743:2010+A1:2015. Ciment 

supersulfatat. Composició, especificacions i criteris de conformitat. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de 

les prestacions: 1+. 

19.1.6. Cendres volants per a formigó 
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Marcatge CE obligatori des de l’1 de maig de 2014. Norma d’aplicació: UNE-EN 450-1:2013. Cendres volants per a formigó. 

Part 1: Definicions, especificacions i criteris de conformitat. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les 

prestacions: 1+. 

19.1.7. Calçs per a la construcció* 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de juny de 2012, norma d’aplicació: UNE-EN 459-1:2016. Calçs per a la construcció. Part 1: 

Definicions, especificacions i criteris de conformitat. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 

2+. 

19.1.8. Additius per a formigons* 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de setembre de 2013. Norma d’aplicació: UNE-EN 934-2:2010+A1:2012. Additius per a 

formigons, morters i pastes. Part 2: Additius per a formigons. Definicions, requisits, conformitat, marcatge i etiquetatge. 

Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 2+. 

19.1.9. Additius per a morters per a obra 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de setembre de 2013. Norma d’aplicació: UNE-EN 934-3:2010+A1:2012. Additius per a 

formigons, morters i pastes. Part 3: Additius per a morters per a obra. Definicions, requisits, conformitat, marcat i etiquetatge. 

Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 2+. 

19.1.10. Additius per a pastes per a tendons de pretesat 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de març de 2011. Norma d’aplicació: UNE-EN 934-4:2010. Additius per a formigons, morters 

i pastes. Part 4: Additius per a pastes per a tendons de pretesat. Definicions, especificacions, conformitat, marcat i 

etiquetatge. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 2+. 

19.1.11. Additius per a formigó projectat 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de gener de 2010. Norma d’aplicació: UNE-EN 934-5:2009. Additius per a formigons, morters 

i pastes. Part 5: Additius per a formigó projectat. Definicions, especificacions i criteris de conformitat. Sistema d’avaluació i de 

verificació de la constància de les prestacions: 2+. 

19.1.12. Morters per a referit i arrebossat* 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de juny de 2012. Norma d’aplicació: UNE-EN 998-1:2018. Especificacions dels morters per a 

obra. Part 1: Morters per a referit i arrebossat. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 4. 

19.1.13. Morters per a obra* 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de juny de 2012. Norma d’aplicació: UNE-EN 998-2:2018. Especificacions dels morters per a 

obra de paleta. Part 2: Morters per a obra de paleta. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les 

prestacions: 2+/4. 
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19.1.14. Àrids per a formigó* 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de gener de 2010. Norma d’aplicació: UNE-EN 12620:2003+A1:2009. Àrids per a formigó. 

Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 2+/4. El sistema d’avaluació aplicable en general a 

aquests productes a efectes reglamentaris serà el 2+; no obstant això, les disposicions reglamentàries específiques de cada 

producte podran establir per a determinats productes i usos el sistema d’avaluació 4. 

19.1.15. Àrids lleugers per a formigó, morter i injectat 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de juny de 2004. Norma d’aplicació: UNE-EN 13055-1:2003 i des de l’1 de gener de 2010, 

norma d’aplicació: UNE-EN 13055-1/AC:2004. Àrids lleugers. Part 1: àrids lleugers per a formigó, morter i injectat. Sistemes 

d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 2+/4. El sistema d’avaluació aplicable en general a aquests 

productes a efectes reglamentaris serà el 2+; no obstant això, les disposicions reglamentàries específiques de cada producte 

podran establir per a determinats productes i usos el sistema d’avaluació 4. 

19.1.16. Àrids lleugers per a mescles bituminoses, tractaments superficials i aplicacions en capes tractades i no 

tractades 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de maig de 2006. Norma d’aplicació: UNE-EN 13055-2:2005. Àrids lleugers. Part 2: àrids 

lleugers per a mescles bituminoses, tractaments superficials i aplicacions en capes tractades i no tractades. Sistemes 

d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 2+/4. El sistema d’avaluació aplicable en general a aquests 

productes a efectes reglamentaris serà el 2+; no obstant això, les disposicions reglamentàries específiques de cada producte 

podran establir per a determinats productes i usos el sistema d’avaluació 4. 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de juny de 2004. Norma d’aplicació: UNE-EN 13043:2003 i des de l’1 de juny de 2006, norma 

d’aplicació: UNE-EN 13043/AC:2004. Àrids per a mescles bituminoses i tractaments superficials de carreteres, aeroports i altres 

zones pavimentades. Sistemes d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 2+/4. El sistema d’avaluació 

aplicable en general a aquests productes a efectes reglamentaris serà el 2+; no obstant això, les disposicions reglamentàries 

específiques de cada producte podran establir per a determinats productes i usos el sistema d’avaluació 4. 

19.1.17. Àrids per a morters* 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de juny de 2004, norma d’aplicació: UNE-EN 13139:2003 i des de l’1 de gener de 2010, 

norma d’aplicació: UNE-EN 13139/AC:2004. Àrids per a morters. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les 

prestacions: 2+/4. El sistema d’avaluació aplicable en general a aquests productes a efectes reglamentaris serà el 2+; no 

obstant això, les disposicions reglamentàries específiques de cada producte podran establir per a determinats productes i 

usos el sistema d’avaluació 4. 

19.1.18. Àrids per a capes granulars i capes tractades amb conglomerats hidràulics per a usar-los en capes 

estructurals de ferms 
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Marcatge CE obligatori des de l’1 de gener de 2010. Norma d’aplicació: UNE-EN 13242:2003+A1:2008. Àrids per a capes 

granulars i capes tractades amb conglomerats hidràulics per al seu ús en capes estructurals de ferms. Sistema d’avaluació i 

de verificació de la constància de les prestacions: 2+/4. El sistema d’avaluació aplicable en general a aquests productes a 

efectes reglamentaris serà el 2+; no obstant això, les disposicions reglamentàries específiques de cada producte podran 

establir per a determinats productes i usos el sistema d’avaluació 4. 

19.1.19. Fum de sílice per a formigó 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de gener de 2011. Norma d’aplicació: UNE-EN 13263-1:2006+A1:2009. Fum de sílice per a 

formigó. Definicions, requisits i control de la conformitat. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les 

prestacions: 1+. 

19.1.20. Aglomerants, aglomerants compostos i mescles fetes en fàbrica per a sòls autonivellants a base de 

sulfat de calci 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de juliol de 2006. Norma d’aplicació: UNE-EN 13454-1:2006. Aglomerants, aglomerants 

compostos i mescles fetes en fàbrica per a sòls autonivellants a base de sulfat de calci. Part 1: Definicions i especificacions. 

Sistemes d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1/3/4. 

19.1.21. Aglomerants per a soleres contínues de magnèsia. Magnèsia càustica i clorur de magnesi 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de desembre de 2005. Norma d’aplicació: UNE-EN 14016-1:2006. Aglomerants per a soleres 

contínues de magnèsia. Magnèsia càustica i clorur de magnesi. Part 1: Definicions i especificacions. Sistema d’avaluació i de 

verificació de la constància de les prestacions: 3/4. 

19.1.22. Pigments per a la coloració de materials de construcció basats en ciment i/o calç 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de març de 2007. Norma d’aplicació: UNE-EN 12878:2014. Pigments per a la coloració de 

materials de construcció basats en ciment i/o calç. Especificacions i mètodes d’assaig. Sistema d’avaluació i de verificació 

de la constància de les prestacions: 2+. 

19.1.23. Fibres d’acer per a formigó 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de juny de 2008. Norma d’aplicació: UNE-EN 14889-1:2008. Fibres per a formigó. Part 1: 

Fibres d’acer. Definicions, especificacions i conformitat. Sistema d’avaluació de la conformitat: 1/3. 

19.1.24. Fibres polimèriques per a formigó 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de juny de 2008. Norma d’aplicació: UNE-EN 14889-2:2008. Fibres per a formigó. Part 2: 

Fibres polimèriques. Definicions, especificacions i conformitat. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les 

prestacions: 1/3. 

19.1.25. Escòries granulades moltes de forn alt per al seu ús en formigons, morters i pastes 
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Marcatge CE obligatori des de l’1 de gener de 2009. Norma d’aplicació: UNE-EN 15167-1:2008. Escòries granulades moltes de 

forn alt per al seu ús en formigons, morters i pastes. Part 1: Definicions, especificacions i criteris de conformitat. Sistema 

d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1+. 

19.1.26. Conglomerant hidràulic per a aplicacions no estructurals 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de setembre de 2012. Norma d’aplicació UNE-EN 15368:2010+A1:2011. Conglomerant 

hidràulic per a aplicacions no estructurals. Definició, especificacions i criteris de conformitat. Sistema d’avaluació i de 

verificació de la constància de les prestacions: 2+. 

19.2. GUIX I DERIVATS 

19.2.1. Plaques de guix laminat* 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de desembre de 2010. Norma d’aplicació: UNE-EN 520:2005+A1:2010. Plaques de guix 

laminat. Definicions, especificacions i mètodes d’assaig. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les 

prestacions: 3/4. 

19.2.2. Plafons de guix* 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de desembre de 2012. Norma d’aplicació: UNE-EN 12859:2012. Plafons de guix. Definicions, 

especificacions i mètodes d’assaig. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 3/4. 

19.2.3. Plafons transformats amb plaques de guix laminat amb ànima cel·lular de cartó 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de juny de 2009. Norma d’aplicació: UNE-EN 13915:2018. Plafons transformats amb plaques 

de guix laminat amb ànima cel·lular de cartó. Definicions, especificacions i mètodes d’assaig. Sistema d’avaluació i de 

verificació de la constància de les prestacions: 3/4. 

19.2.4. Adhesius a base de guix per a plafons de guix 

Marcatge CE obligatori des de l’1 d’abril de 2003. Normes d’aplicació: UNE-EN 12860:2001 i UNE-EN 12860:2002 ERRATUM i des 

de l’1 de gener de 2010, norma d’aplicació: UNE-EN 12860:2001/AC:2002. Adhesius a base de guix per a plafons de guix. 

Definicions, especificacions i mètodes d’assaig. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 3/4. 

19.2.5. Guix de construcció i conglomerants a base de guix per a la construcció* 

Marcatge CE obligatori des de l’1 d’octubre de 2010. Norma d’aplicació: UNE-EN 13279-1:2009. Guix de construcció i 

conglomerants a base de guix per a la construcció. Part 1: Definicions i especificacions. Sistema d’avaluació i de verificació 

de la constància de les prestacions: 3/4. 

19.2.6. Plafons compostos de cartó guix aïllants tèrmic/acústics 
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Marcatge CE obligatori a partir del 13 de febrer de 2016. Norma d’aplicació: UNE-EN 13950:2014. Transformats de placa de 

guix laminat amb aïllament tèrmic/acústic. Definicions, especificacions i mètodes d’assaig. Sistema d’avaluació i de 

verificació de la constància de les prestacions: 1/3/4. 

19.2.7. Material per a juntes per a plaques de guix laminat 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de març de 2007. Norma d’aplicació: UNE-EN 13963:2014. Material per a juntes per a 

plaques de guix laminat. Definicions, especificacions i mètodes d’assaig. Sistema d’avaluació i de verificació de la 

constància de les prestacions: 3/4. 

19.2.8. Transformacions de placa de guix laminat procedents de processos secundaris 

Marcatge CE obligatori des de 13 de febrer de 2016. Norma d’aplicació: UNE-EN 14190:2014. Transformacions de placa de 

guix laminat procedents de processos secundaris. Definicions, especificacions i mètodes d’assaig. Sistema d’avaluació i de 

verificació de la constància de les prestacions: 1/3/4. 

19.2.9. Motlures de guix prefabricades 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de setembre de 2007. Norma d’aplicació: UNE-EN 14209:2017. Motlures de guix 

prefabricades. Definicions, requisits i mètodes d’assaig. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les 

prestacions: 3/4. 

19.2.10. Adhesius a base de guix per a aïllament tèrmic/acústic de plafons de compòsit i plaques de guix 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de setembre de 2007. Norma d’aplicació: UNE-EN 14496:2017. Adhesius a base de guix per 

a aïllament tèrmic/acústic de plafons de compòsit i plaques de guix. Definicions, requisits i mètodes d’assaig. Sistema 

d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 3/4. 

19.2.11. Materials en guix fibrós 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de juny de 2008. Norma d’aplicació: UNE-EN 13815:2012. Productes en staff (guix fibrós). 

Definicions, especificacions i mètodes d’assaig. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 

1/3/4. 

19.2.12. Cantonera i perfils metàl·lics per a plaques de guix laminat 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de novembre de 2010. Norma d’aplicació: UNE-EN 14353:2017. Cantonera i perfils 

metàl·lics per a plaques de guix laminat. Definicions, especificacions i mètodes d’assaig. Sistema d’avaluació i de verificació 

de la constància de les prestacions: 3/4. 

19.2.13. Elements de fixació mecànica per a sistemes de plaques de guix laminat 
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Marcatge CE obligatori des de l’1 de novembre de 2010. Norma d’aplicació: UNE-EN 14566+A1:2009. Elements de fixació 

mecànica per a sistemes de plaques de guix laminat. Definicions, especificacions i mètodes d’assaig. Sistema d’avaluació i 

de verificació de la constància de les prestacions: 4. 

19.2.14. Plaques de guix laminat reforçades amb teixit de fibra 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de juny de 2011. Norma d’aplicació: UNE-EN 15283-1+A1:2009. Plaques de guix laminat 

reforçades amb fibres. Definicions, requisits i mètodes d’assaig. Part 1: Plaques de guix laminat reforçades amb teixit de fibra. 

Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 3/4. 

19.2.15. Plaques de guix laminat amb fibres 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de juny de 2011. Norma d’aplicació: UNE-EN 15283-2+A1:2009. Plaques de guix laminat 

reforçades amb fibres. Definicions, requisits i mètodes d’assaig. Part 2: Plaques de guix laminat amb fibres d’avaluació i de 

verificació de la constància de les prestacions: 3/4. 

19.3. FIBROCIMENT 

19.3.1. Plaques ondulades o nervades de ciment reforçat amb fibres i les seves peces complementàries 

Marcatge CE obligatori des del 8 d’abril de 2017. Norma d’aplicació: UNE-EN 494:2013+A1:2017. Plaques ondulades o 

nervades de ciment reforçat amb fibres i les seves peces complementàries. Especificació de producte i mètodes d’assaig. 

Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1/3/4. 

19.3.2. Plaquetes de fibrociment i peces complementàries 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de juliol de 2013, norma d’aplicació: UNE-EN 492:2013+A2:2018. Plaquetes de ciment 

reforçat amb fibres i peces complementàries. Especificacions de producte i mètodes d’assaig. Sistema d’avaluació i de 

verificació de la constància de les prestacions: 3/4. 

19.3.3. Plaques planes de fibrociment 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de juliol de 2013. Norma d’aplicació: UNE-EN 12467:2013+A2:2018. Plaques planes de 

ciment reforçat amb fibres. Especificacions del producte i mètodes d’assaig. Sistema d’avaluació i de verificació de la 

constància de les prestacions: 1/3/4. 

19.4. PREFABRICATS DE FORMIGÓ 

19.4.1. Components prefabricats de formigó armat d’àrids lleugers amb estructura oberta 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de gener de 2013. Norma d’aplicació: UNE-EN 1520:2011. Components prefabricats de 

formigó armat d’àrids lleugers amb estructura oberta amb armadura estructural i no estructural. Sistema d’avaluació i de 

verificació de la constància de les prestacions: 2+/4. 

19.4.2. Tubs i peces complementàries de formigó en massa, formigó armat i formigó amb fibra d’acer 
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Marcatge CE obligatori des de l’1 de gener de 2009. Normes d’aplicació: UNE-EN 1916:2008 i UNE 127916:2020 (complement 

nacional de la norma europea). Tubs i peces complementàries de formigó en massa, formigó armat i formigó amb fibra 

d’acer. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 4. 

19.4.3. Elements per a tanques 

Marcatge CE obligatori des de l’1 d’octubre de 2013. Norma d’aplicació: UNE-EN 12839:2012. Productes prefabricats de 

formigó. Elements per a tanques. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 4. 

19.4.4. Pals 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de setembre de 2007. Norma d’aplicació: UNE-EN 12843:2005. Productes prefabricats de 

formigó. Pals. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 2+. 

19.4.5. Garatges prefabricats de formigó 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de març de 2008. Norma d’aplicació: UNE-EN 13978-1:2006. Productes prefabricats de 

formigó. Garatges prefabricats de formigó. Part 1: Requisits per a garatges reforçats d’una peça o formats per elements 

individuals amb dimensions d’una habitació. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 2+. 

19.4.6. Marcs 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de setembre de 2013. Norma d’aplicació: UNE-EN 14844:2007+A2:2012. Productes 

prefabricats de formigó. Marcs. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 2+/4. 

19.4.7. Reixetes de sòl per a bestiar 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de gener de 2010. Normes d’aplicació: UNE-EN 12737:2006+A1:2008 i UNE-EN 

12737:2006+A1:2008 ERRATUM:2011. Productes prefabricats de formigó. Reixetes de sòl per a bestiar. Sistema d’avaluació i de 

verificació de la constància de les prestacions: 2+. 

19.4.8. Elements prefabricats de formigó cel·lular armat endurit en autoclau 

Marcatge CE obligatori a partir del 10 de març de 2018. Norma d’aplicació: UNE-EN 12602:2019. Elements prefabricats de 

formigó cel·lular armat endurit en autoclau. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 2+/4. 

19.5. ACER 

19.5.1. Perfils buits per a construcció acabats en calent, d’acer no aliat de gra fi 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de febrer de 2008. Norma d’aplicació: UNE-EN 10210-1:2007. Perfils buits per a construcció 

acabats en calenta, d’acer no aliat de gra fi. Part 1: Condicions tècniques de subministrament. Sistema d’avaluació i de 

verificació de la constància de les prestacions: 2+. 

19.5.2. Perfils buits per a construcció soldats, conformats en fred d’acer no aliat i de gra fi 
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Marcatge CE obligatori des de l’1 de febrer de 2008. Norma d’aplicació: UNE-EN 10219-1:2007 ERRATUM:2010. Perfils buits per 

a construcció soldats, conformats en fred d’acer no aliat i de gra fi. Part 1: Condicions tècniques de subministrament. Sistema 

d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 2+. 

19.5.3. Perfils metàl·lics per a particions, murs i sostres en plaques de guix laminat 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de gener de 2007. Norma d’aplicació: UNE-EN 14195:2015. Perfils metàl·lics per a particions, 

murs i sostres en plaques de guix laminat. Definicions, requisits i mètodes d’assaig. Sistema d’avaluació i de verificació de la 

constància de les prestacions: 3/4. 

19.5.4. Tubs d’acer no aliat aptes per a soldadura i roscat 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de gener de 2011. Norma d’aplicació: UNE-EN 10255:2005+A1:2008. Tubs d’acer no aliat 

aptes per a soldadura i roscat. Condicions tècniques de subministrament. Sistema d’avaluació i de verificació de la 

constància de les prestacions: 3/4. 

19.5.5. Acers per a tremp i recuit 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de gener de 2011. Norma d’aplicació: UNE-EN 10343:2010. Acers per a tremp i recuit per a 

usar-los en la construcció. Condicions tècniques de subministrament. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància 

de les prestacions: 2+. 

19.5.6. Acers inoxidables. Xapes i bandes d’acers resistents a la corrosió 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de febrer de 2011. Norma d’aplicació: UNE-EN 10088-4:2010. Acers inoxidables. Part 4: 

Condicions tècniques de subministrament per a xapes i bandes d’acers resistents a la corrosió per a usos en construcció. 

Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 2+. 

19.5.7. Acers inoxidables. Barres, fil de màquina, fil d’acer, perfils i productes brillants d’acers resistents a la 

corrosió 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de gener de 2011. Norma d’aplicació: UNE-EN 10088-5:2010. Acers inoxidables. Part 5: 

Condicions tècniques de subministrament per a barres, fil de màquina, fil d’acer, perfils i productes brillants d’acers resistents 

a la corrosió per a usos en construcció. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 2+. 

19.6. ALUMINI 

19.6.1. Alumini i aliatges d’alumini. Productes estructurals 

Marcatge CE obligatori des de l’1 d’octubre de 2007. Norma d’aplicació: UNE-EN 15088:2006. Alumini i aliatges d’alumini. 

Productes estructurals per a construcció. Condicions tècniques d’inspecció i subministrament. Sistema d’avaluació i de 

verificació de la constància de les prestacions: 2+. 

19.7. FUSTA 
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19.7.1. Taulers derivats de la fusta 

Marcatge CE obligatori des del 13 de novembre de 2016. Norma d’aplicació: UNE-EN 13986:2006+A1:2015. Taulers derivats 

de la fusta per a usar-los en la construcció. Característiques, avaluació de la conformitat i marcat. Sistema d’avaluació i de 

verificació de la constància de les prestacions: 1/2+/3/4. 

19.7.2. Plafons a base de fusta prefabricats portants de cares en tensió 

Norma d’aplicació: Guia DITE núm. 019. Plafons a base de fusta prefabricats portants de cares en tensió. Sistema 

d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1. 

19.7.3. Pals de fusta per a línies aèries 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de setembre de 2012. Norma d’aplicació: UNE-EN 14229:2011. Fusta estructural. Pals de 

fusta per a línies aèries. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 2+. 

19.8. MESCLES BITUMINOSES 

19.8.1. Revestiments superficials 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de gener de 2011. Norma d’aplicació: UNE-EN 12271:2007. Revestiments superficials. 

Requisits. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 2+. 

19.8.2. Beurades bituminoses 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de gener de 2011. Norma d’aplicació: UNE-EN 12273:2009. Beurades bituminoses. 

Especificacions. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 2+. 

19.8.3. Formigó bituminós 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de gener de 2009. Norma d’aplicació: UNE-EN 13108-1:2019. Mescles bituminoses: 

Especificacions de materials. Part 1: Formigó bituminós. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les 

prestacions: 1/2+/3/4. 

19.8.4. Mescles bituminoses per a capes primes 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de març de 2008. Norma d’aplicació: UNE-EN 13108-2:2007 i des de l’1 de gener de 2009, 

norma d’aplicació: UNE-EN 13108-2:2007/AC:2008. Mescles bituminoses. Especificacions de materials: Part 2: Mescles 

bituminoses per a capes primes. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1/2+/3/4. 

19.8.5. Mescles bituminoses tipus SA 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de març de 2008. Norma d’aplicació: UNE-EN 13108-3:2007 i des de l’1 de gener de 2009, 

norma d’aplicació: UNE-EN 13108-3:2007/AC:2008. Mescles bituminoses: Especificacions de materials. Part 3: Mescles 

bituminoses tipus SA. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1/2+/3/4. 



Projecte executiu Riudecanyes                                               

REFORMA INTERIOR PAVELLÓ CEIP SANT MATEU 

 

  
 

255  

19.8.6. Mescles bituminoses tipus HRA 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de març de 2008. Norma d’aplicació: UNE-EN 13108-4:2007 i des de l’1 de gener de 2009, 

norma d’aplicació: UNE-EN 13108-4:2007/AC:2008. Mescles bituminoses. Especificacions de materials. Part 4: Mescles 

bituminoses tipus HRA. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1/2+/3/4. 

19.8.7. Mescles bituminoses tipus SMA 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de març de 2008. Norma d’aplicació: UNE-EN 13108-5:2007 i des de l’1 de gener de 2009, 

norma d’aplicació: UNE-EN 13108-5:2007/AC:2008. Mescles bituminoses. Especificacions de materials. Part 5: Mescles 

bituminoses tipus SMA. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1/2+/3/4. 

19.8.8. Màstics bituminosos 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de març de 2008. Norma d’aplicació: UNE-EN 13108-6:2007 i des de l’1 de gener de 2009, 

norma d’aplicació: UNE-EN 13108-6:2007/AC:2008. Mescles bituminoses. Especificacions de materials. Part 6: Màstics 

bituminosos. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1/2+/3/4. 

19.8.9. Mescles bituminoses drenants 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de març de 2008. Norma d’aplicació: UNE-EN 13108-7:2007 i des de l’1 de gener de 2009, 

norma d’aplicació: UNE-EN 13108-7:2007/AC:2008. Mescles bituminoses. Especificacions del material. Part 7: Mescles 

bituminoses drenants. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1/2+/3/4. 

19.9. PLÀSTICS 

19.9.1. Perfils de poli(clorur de vinil) no plastificat (PVC-O) 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de juliol de 2010, norma d’aplicació: UNE-EN 13245-2:2009/AC:2010 i a partir de l’1 de juliol 

de 2012, norma d’aplicació: UNE-EN 13245-2:2009. Plàstics. Perfils de poli(clorur de vinil) no plastificat (PVC-O) per a 

aplicacions en edificació. Part 2: Perfils per a acabats interiors i exteriors de parets i sostres. Sistema d’avaluació i de 

verificació de la constància de les prestacions: 1/3/4. 

19.10. DIVERSOS 

19.10.1. Cuines domèstiques que utilitzen combustibles sòlids 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de juliol de 2007, normes d’aplicació: UNE-EN 16510-1:2023. Cuines de calefacció 

residencial alimentats amb combustibles sòlids. Part 1: Requisits generals i mètodes de suport. Sistema d’avaluació i de 

verificació de la constància de les prestacions: 3. 

19.10.2. Sostres en tensió 
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Marcatge CE obligatori des de l’1 d’octubre de 2006. Norma d’aplicació: UNE-EN 14716:2006. Sostres tibats. Especificacions i 

mètodes d’assaig. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1/3/4. 

19.10.3. Escales prefabricades (equips) 

Guia DITE núm. 008. Equips d’escales prefabricades. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 

1/2+/3/4. 

19.10.4. Plafóns compostos lleugers autoportants 

Norma d’aplicació: Guia DITE núm. 016-1. Plafóns compostos lleugers autoportants. Part 1: Aspectes generals. Sistema 

d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1/3/4. 

Norma d’aplicació: Guia DITE núm. 016-2. Plafóns compostos lleugers autoportants. Part 2: Aspectes específics per a ús en 

cobertes. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1/3/4. 

Norma d’aplicació: Guia DITE núm. 016-3. Plafóns compostos lleugers autoportants. Part 3: Aspectes específics relatius a 

plafons per a ús com a tancament vertical exterior i com a revestiment exterior. Sistema d’avaluació i de verificació de la 

constància de les prestacions: 1/3/4. 

Norma d’aplicació: Guia DITE núm. 016-4. Plafóns compostos lleugers autoportants. Part 4: Aspectes específics relatius a 

plafons per a ús en barandats i sostres. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1/3/4. 

19.10.5. Equips de protecció contra caiguda de roques 

Norma d’aplicació: Guia DITE núm. 027. Equips de protecció contra caiguda de roques. Sistema d’avaluació i de verificació 

de la constància de les prestacions: 1. 

19.10.6. Materials per a senyalització viària horitzontal 

Marcatge CE obligatori des de l’1 de novembre de 2012. Normes d’aplicació: UNE-EN 1423:2013 i des de l’1 de juliol de 2013, 

UNE-EN 1423:2013/AC:2013. Materials per a senyalització viària horitzontal. Materials de postbarrejat. microesferes de vidre, 

àrids antilliscants i mescles de tots dos. Sistema d’avaluació i de verificació de la constància de les prestacions: 1. 
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PART III. Gestió de residus de construcció o demolició en l’obra  

1. Gestió de residus de construcció o demolició en l’obra 

Operacions destinades a l’emmagatzematge, el maneig, la separació i, si és el cas, altres operacions de gestió dels residus 

de construcció o demolició generats dins de l’obra. D’acord amb el que s’exposa en la Llei 7/2022, de 8 d’abril, de residus i 

sòls contaminats per a una economia circular, es consideren els residus d’obres de construcció o demolició en l’activitat 

descrita en el Reial decret 105/2008, d’1 de febrer. Es tindrà en compte el concepte d’economia circular en la reducció de 

residus, en la generació d’aquests, en l’emmagatzematge i la segregació, i en la reutilització o reciclatge, i serà el transport 

a abocador sempre l’última alternativa a considerar. 

Criteris de mesurament i valoració d’unitats 

- Metre cúbic i tona de residu de construcció i demolició generat en l’obra, codificat segons la vigent llista europea de 

residus (LER) en Decisió 2014/955/UE de la Comissió, de 18 de desembre de 2014. 

- Unitat de contenidor per a RCD fins i tot transport, instal·lació, recollida i trasllat fins a lloc de reutilització, reciclatge o 

tractament. 

- Metre quadrat o metre lineal o unitat de desmuntatge, embalatge, precinte i etiquetatge de residu perillós. 

- Metre cúbic o unitat de càrrega i transport de RCD en camió a una distància determinada, realitzada per transportista 

autoritzat a lloc de reutilització, reciclatge, valorització i/o eliminació, incloent-hi cànon i temps de càrrega i espera. 

- Els residus de construcció i demolició hauran de separar-se en les fraccions següents, quan de manera individualitzada per 

a cada una d’aquestes fraccions, la quantitat de generació per al total de l’obra superi les qualitats següents: 

- Formigó: 80 t. 

- Rajoles, teules, ceràmics: 40 t. 

- Metall: 2 t. 

- Fusta: 1 t. 

- Vidre: 1 t. 

- Plàstic: 0,5 t. 

- Paper i cartó: 0,5 t. 

Es recomana la disposició d’un contenidor específic per als residus de guix, o amb guix, a fi d’evitar la contaminació d’altres 

fraccions pètries. 

2. Prescripció quant a l’execució de l’obra 
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Característiques tècniques de cada unitat d’obra 

• Condicions prèvies 

La direcció facultativa ha de comprovar prèviament que s’ha implantat un sistema per a comptabilitzar el volum de residus 

generat i realitzar un seguiment del destí dels lots de residus i de materials al final de la seva vida útil. 

S’haurà d’assegurar en la contractació de la gestió dels RCD, que el destí final (planta de reciclatge, abocador, pedrera, 

incineradora, centre de reciclatge de plàstics/fusta…) són centres amb l’autorització de l’òrgan competent en matèria 

mediambiental de la comunitat autònoma, així mateix s’haurà de contractar només transportistes o gestors autoritzats per 

aquest òrgan, i inscrits en els registres corresponents. 

El posseïdor de residus està obligat a presentar a la propietat d’aquests un pla que acrediti com durà a terme les obligacions 

que li incumbeixin en relació amb la gestió de residus en l’obra; s’ajustarà a l’expressat en l’estudi de gestió de residus inclòs, 

pel productor de residus, en el projecte d’execució. El pla, una vegada aprovat per la direcció facultativa i acceptat per la 

propietat, passarà a formar part dels documents contractuals de l’obra. 

El pla de gestió de residus ha d’abastar tant els materials de construcció que formen part de l’edifici com els productes de 

construcció que formen part del procés d’edificació, establint els sistemes per a la recollida separada de materials in situ per 

a la reutilització, reciclatge i altres formes de recuperació. Si és el cas, també el percentatge mínim de recuperació. 

Les activitats de valorització en l’obra, es duran a terme sense posar en perill la salut humana i sense utilitzar procediments ni 

mètodes que perjudiquin el medi ambient i, en particular, l’aigua, l’aire, el sòl, la fauna o la flora, sense provocar molèsties 

per soroll ni olors, i sense danyar el paisatge i els espais naturals que gaudeixin d’alguna mena de protecció d’acord amb la 

legislació aplicable. 

En el cas en què la legislació de la comunitat autònoma eximeixi de l’autorització administrativa per a les operacions de 

valorització dels residus no perillosos de construcció i demolició en la mateixa obra, les activitats hauran de quedar 

obligatòriament registrades en la forma que estableixi la comunitat autònoma. 

El lliurament dels residus de construcció i demolició a un gestor per part del posseïdor haurà de constar en document fefaent 

aquelles dades expressades en l’article 5 del Reial decret 105/2008. El posseïdor de residus té l’obligació, mentre es troben en 

el seu poder, de mantenir-los en condicions adequades d’higiene i seguretat, així com a evitar la mescla de fraccions ja 

seleccionades que n’impedeixi o en dificulti la valorització o l’eliminació posteriors. 

Preveure l’apilament dels materials i productes de construcció fora de zones de trànsit de l’obra, de manera que romanguin 

ben embalats i protegits fins al moment de la utilització, amb la finalitat d’evitar residus, per exemple, procedents del 

trencament de peces. 

Han de prendre’s mesures per a minimitzar la generació de residus en obra durant el subministrament, l’apilament de 

materials i durant l’execució de l’obra. Per a això se sol·licitarà als proveïdors que realitzin els subministraments amb la menor 

quantitat possible d’embalatge i envasos, sense menyscapte de la qualitat dels productes. 
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Procés d’execució 

• Execució 

La separació en les diferents fraccions, la durà a terme preferentment el posseïdor dels residus de construcció i demolició 

dins de l’obra. Quan, per falta d’espai físic en l’obra, no resulti tècnicament viable efectuar aquesta separació en origen, es 

podrà encomanar a un gestor de residus en una instal·lació externa a l’obra, amb l’obligació, per part del posseïdor, de 

sufragar els corresponents costos de gestió i d’obtenir la documentació acreditativa que s’ha complit, en el seu nom, 

l’obligació que li corresponia. Els residus han de ser classificats almenys en les fraccions següents: fusta, fraccions de minerals 

(formigó, rajoles, taulells, ceràmica i pedra), metalls, vidre, plàstic i guix. Aquesta classificació es realitzarà de manera 

preferent, en el lloc de generació dels residus. 

S’haurà de planificar l’execució de l’obra tenint en compte les expectatives de generació de residus i de la possible 

minimització o reutilització, així com designar un coordinador responsable de posar en marxa el pla i explicar-lo a tots els 

membres de l’equip. 

El personal ha de tenir la formació suficient sobre els procediments establerts per a la correcta gestió dels residus generats 

(emplenar la documentació de transferència de residus, comprovar la qualificació dels transportistes i la correcta 

manipulació dels residus). 

Han de separar-se els residus a mesura que són generats perquè no es mesclen amb uns altres i resulten contaminats. No han 

de col·locar-se residus apilats i mal protegits al voltant de l’obra per a evitar entropessades i accidents. 

Les excavacions s’ajustaran a les dimensions especificades en projecte. 

Quant als materials i productes de construcció, s’hauran de replantejar en obra i comprovar la quantitat a emprar-ne amb el 

previ subministrament per a generar el menor volum de residus. 

Els materials bituminosos que es demanen en rotllos, es farà el més ajustat possible a les dimensions necessàries per a evitar 

sobrants. Abans de la col·locació, se’n planificarà la disposició per a procedir a l’obertura del menor nombre de rotllos. 

En l’execució de revestiments de guix, es recomana la disposició d’un contenidor específic per a l’acumulació de grans 

quantitats de pasta que puguin contaminar els residus petris. 

Quant a l’obra de fàbrica i elements menuts, com ara rajoles, aquests han d’utilitzar-se en peces completes; les retallades es 

reutilitzaran per a solucionar detalls que hagin de resoldre’s amb peces petites, per evitar d’aquesta manera el trencament 

de noves peces. Per a facilitar aquesta tasca és convenient delimitar una àrea on emmagatzemar aquestes peces que 

després seran reutilitzades. 

Les restes procedents de la rentada de les cisternes del subministrament de formigó seran considerats com a residus. 

Els residus especials, com ara olis, pintures i productes químics, han de separar-se i guardar-se en contenidor segur o en zona 

reservada i tancada. Es prestarà especial atenció a l’abocament de productes químics (per exemple, líquids de bateria o 
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olis usats en la maquinària d’obra). Igualment, s’haurà d’evitar l’abocament de llots o residus procedents de la rentada de la 

maquinària que, sovint, poden contenir també dissolvents, greixos i olis. 

En cas que s’adopten altres mesures de minimització de residus, s’haurà d’informar, de manera fefaent, a la direcció 

facultativa perquè en prengui coneixement i, si és el cas, les aprovi, sense que aquestes suposen menyscapte de la qualitat 

de l’execució. 

Les activitats de valorització de residus en obra s’ajustaran al que s’estableix en l’estudi de gestió de residus i al pla de gestió 

de residus. En particular, la direcció facultativa de l’obra haurà d’aprovar els mitjans previstos per a aquesta valorització in 

situ. 

En les obres de demolició, hauran de prevaldre els treballs de desconstrucció sobre els de demolició indiscriminada. En cas 

que els elements alçats siguin reutilitzables, es tractaran amb compte per a no deteriorar-los i emmagatzemar-los en lloc 

segur per evitar que es mesclin amb altres residus. 

En el cas dels àrids reciclats obtinguts com a producte d’una operació de valorització de residus de construcció i demolició 

hauran de complir els requisits tècnics i legals per a l’ús a què es destinin. 

La terra vegetal que pugui reutilitzar-se es retirarà i s’emmagatzemarà en cavallons de no més de 2 m d’alçària, per garantir 

que no es compacten i, en cas d’exposició prolongada abans de la reutilització, es procedirà a l’oreig d’aquesta. 

Les obres amb residus que continguin amiant hauran de complir el Reial decret 108/1991, així com la legislació laboral 

corresponent. La determinació de residus perillosos es farà segons la vigent LER en Decisió 2014/955/UE de la Comissió, de 18 

de desembre de 2014. 

Així mateix, els residus de caràcter urbà generats en l’obra seran gestionats segons els preceptes marcats per la legislació i 

autoritats municipals. 

La quantitat de residus no perillosos de construcció i demolició destinats a la preparació per a la reutilització, el reciclatge i 

una altra valorització de materials, incloses les operacions de rebliment, a exclusió dels materials en estat natural definits en 

la categoria 17 05 04 de la llista de residus, haurà d’aconseguir com a mínim el 70% en pes dels produïts. 

3. Prescripció quant a l’emmagatzematge en l’obra 

Es disposaran els contenidors més adequats per a cada tipus de residu. 

L’emmagatzematge dels materials o productes de construcció en l’obra ha de tenir un emplaçament segur i que en faciliti 

el maneig per a reduir el vandalisme i el trencament de peces, mantenint les condicions adequades d’higiene i seguretat 

mentre es troben en el seu poder. 

S’ha de preveure en obra els contenidors mínims segons abast de les actuacions, d’acord amb fraccions de RCD indicades 

anteriorment, les zones reservades per a l’emmagatzematge i la senyalització, les proteccions previstes per a evitar la 

contaminació de l’entorn i els mateixos residus, etc. 
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Els contenidors, sacs, dipòsits i altres recipients de magatzematge i transport dels diversos residus han d’estar etiquetats 

degudament. Aquestes etiquetes tindran la grandària i disposició adequada, de manera que siguin visibles, intel·ligibles i 

duradores, això és, capaces de suportar la deterioració dels agents atmosfèrics i el pas del temps. Les etiquetes han 

d’informar sobre quins materials poden, o no, emmagatzemar-se en cada recipient. La informació ha de ser clara i 

comprensible i facilitar la correcta separació de cada residu. En aquests ha de figurar aquella informació que es detalla en 

la corresponent reglamentació de cada comunitat autònoma, així com les ordenances municipals. El responsable de l’obra 

a la qual presta servei el contenidor adoptarà les mesures necessàries per a evitar el dipòsit de residus aliens a aquesta. Els 

contenidors romandran tancats o coberts, almenys, fora de l’horari de treball, per a evitar el dipòsit de residus aliens a les 

obres a la qual presten servei. 

Una vegada aconseguit el volum màxim admissible per al sac o contenidor, el productor del residu taparà aquest i en 

sol·licitarà, de manera immediata, al transportista autoritzat, la retirada. El productor haurà de procedir a la neteja de l’espai 

ocupat pel contenidor o sac en efectuar les substitucions o retirada d’aquests. Els transportistes de terres hauran de procedir 

a la neteja de la via afectada, en cas que la via pública s’embruti a conseqüència de les operacions de càrrega i transport. 

Quan es generen residus classificats com a perillosos, el posseïdor (constructor) haurà de separar-los respecte als no 

perillosos, apilant-los per separat i identificant clarament el tipus de residu i la data d’emmagatzematge, ja que els residus 

perillosos no podran ser emmagatzemats més de sis mesos en l’obra. 

La duració de l’emmagatzematge dels residus no perillosos en el lloc de producció serà inferior a dos anys quan es destinin a 

valorització i a un any quan es destinin a eliminació. 

4. Prescripció quant al control documental de la gestió 

El posseïdor haurà de lliurar al productor els certificats i la documentació acreditativa de la gestió de residus. 

Per a aquells residus que siguin reutilitzats en altres obres, s’haurà d’aportar evidència documental del destí final. 

El gestor dels residus haurà d’estendre al posseïdor o al gestor que li lliuri residus de construcció i demolició, els certificats 

acreditatius de la gestió dels residus rebuts, especificant el productor i, si és el cas, el número de llicència de l’obra de 

procedència. Quan es tracti d’un gestor que dugui a terme una operació exclusivament de recollida, emmagatzematge, 

transferència o transport, haurà de transmetre al posseïdor o gestor que li va lliurar els residus, a més dels certificats de 

l’operació de valorització o d’eliminació subsegüent a què van ser destinats els residus. 

Tant el productor com el posseïdor hauran de mantenir la documentació corresponent a cada any natural durant els cinc 

anys següents. 
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ANNEXOS 

1. Annex I. Relació de Normativa tècnica d’aplicació en els projectes i en l’execució d’obres 

En aquest apartat s’inclou una relació no exhaustiva de la normativa tècnica, que podrà ser aplicable a la redacció de 

projectes i a l’execució d’obres d’edificació, en funció de la seva naturalesa. D’aquesta manera, per a cada projecte en 

concret es pot filtrar la normativa que li sigui aplicable, així com afegir altres de caràcter específic segons l’ús de l’edifici o 

segons l’àmbit autonòmic o local. 

Aquesta relació s’ha estructurat en dues parts: Normativa d’unitats d’obra i Normativa de productes. 

Al seu torn, la relació de la Normativa d’unitats d’obra se subdivideix en Normativa de caràcter general, Normativa de 

fonamentació i estructures i Normativa d’instal·lacions. Si és procedent, s’indica que existeix un text consolidat, a data de la 

redacció d’aquest plec general, que en nombrosos casos permet fer referència exclusivament a la disposició reglamentària i 

no a les posteriors que la corregeixen, modifiquen o desenvolupen amb un rang legislatiu menor. 

Normativa d’unitats d’obra 

Normativa de caràcter general 

Llei 38/1999, de 5 de novembre, d’ordenació de l’edificació. BOE 06/11/1999. Prefectura de l’Estat. (Text consolidat) 

Llei 25/2009, de 22 de desembre, de modificació de diverses lleis per a la seva adaptació a la Llei sobre el lliure accés a les 

activitats de serveis i el seu exercici. BOE 23/12/2009. Prefectura de l’Estat. (Text consolidat) 

Reial decret 2200/1995, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de la infraestructura per a la qualitat i la 

seguretat industrial. BOE 06/02/1996. Ministeri d’Indústria i Energia. (Text consolidat) 

Reial decret 410/2010, de 31 de març, pel qual es desenvolupen els requisits exigibles a les entitats de control de qualitat de 

l’edificació i als laboratoris d’assaigs per al control de qualitat de l’edificació, per a l’exercici de la seva activitat. BOE 

22/04/2010. Ministeri d’Habitatge. (Text consolidat) 

Llei 2/2011, de 4 de març, d’economia sostenible. BOE 05/03/2011. Prefectura de l’Estat. (Text consolidat) 

Reial decret llei 08/2011, d’1 de juliol, de mesures de suport als deutors hipotecaris, de control de la despesa pública i 

cancel·lació de deutes amb empreses i autònoms contrets per les entitats locals, de foment de l’activitat empresarial i impuls 

de la rehabilitació i de simplificació administrativa. BOE 07/07/2011. Prefectura de l’Estat. (Text consolidat) 

Llei 08/2013, de 26 de juny, de rehabilitació, regeneració i renovació urbanes. Disposició final tercera. Modificació de la Llei 

38/1999. BOE 27/06/2013. Prefectura de l’Estat. (Text consolidat) 

Reial decret llei 15/2018, de 5 d’octubre, de mesures urgents per a la transició energètica i la protecció dels consumidors. 

BOE 06/10/2018. Prefectura de l’Estat. (Text consolidat) 
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Reial decret 314/2006, de 17 de març, pel qual s’aprova el Codi tècnic de l’edificació. BOE 28/03/2006. Ministeri d’Habitatge. 

(Text consolidat) 

Correcció d’errors i errates del Reial decret 314/2006, de 17 de març, pel qual s’aprova el Codi tècnic de l’edificació. BOE 

25/01/2008. Ministeri d’Habitatge. 

Reial decret 1371/2007, de 19 d’octubre, pel qual s’aprova el document bàsic «DB-HR Protecció contra el soroll» del Codi 

tècnic de l’edificació i es modifica el Reial decret 314/2006, de 17 de març, pel qual s’aprova el Codi tècnic de l’edificació. 

BOE 23/10/2007. Ministeri d’Habitatge. 

Correcció d’errors del Reial decret 1371/2007, de 19 d’octubre, pel qual s’aprova el document bàsic «DB-HR Protecció 

contra el soroll» del Codi tècnic de l’edificació i es modifica el Reial decret 314/2006, de 17 de març, pel qual s’aprova el 

Codi tècnic de l’edificació. BOE 20/12/2007. Ministeri d’Habitatge. 

Ordre VIV/1744/2008, de 9 de juny, per la qual es regula el registre general del Codi tècnic de l’edificació. BOE 19/06/2008. 

Ministeri d’Habitatge. 

Reial decret 1675/2008, de 17 d’octubre, pel qual es modifica el Reial decret 1371/2007, de 19 d’octubre, pel qual s’aprova 

el document bàsic «DB-HR Protecció contra el soroll» del Codi tècnic de l’edificació i es modifica el Reial decret 314/2006, de 

17 de març, pel qual s’aprova el Codi tècnic de l’edificació. BOE 18/10/2008. Ministeri d’Habitatge. 

Ordre VIV/984/2009, de 15 d’abril, per la qual es modifiquen determinats documents bàsics del Codi tècnic de l’edificació 

aprovats pel Reial decret 314/2006, de 17 de març, i el Reial decret 1371/2007, de 19 d’octubre. BOE 23/04/2009. Ministeri 

d’Habitatge. 

Correcció d’errors i errates de l’ordre VIV/984/2009, de 15 d’abril, per la qual es modifiquen determinats documents bàsics 

del Codi tècnic de l’edificació, aprovats pel Reial decret 314/2006, de 17 de març, i el Reial decret 1371/2007, de 19 

d’octubre. BOE 23/09/2009. Ministeri d’Habitatge. 

Reial decret 173/2010, de 19 de febrer, pel qual es modifica el Codi tècnic de l’edificació, aprovat pel Reial decret 314/2006, 

de 17 de març, en matèria d’accessibilitat i no discriminació de les persones amb discapacitat. BOE 11/03/2010. 

Ordre FOM/1635/2013, de 10 de setembre, per la qual s’actualitza el document bàsic «DB-HE Estalvi d’energia», del Codi 

tècnic de l’edificació, aprovat per Reial decret 314/2006, de 17 de març. BOE 12/09/2013. Ministeri de Foment. 

Correcció d’errors de l’Ordre FOM/1635/2013, de 10 de setembre, per la qual s’actualitza el document bàsic «DB-HE Estalvi 

d’energia», del Codi tècnic de l’edificació, aprovat per Reial decret 314/2006, de 17 de març. BOE 08/11/2013. Ministeri de 

Foment. 

Ordre FOM/588/2017, de 15 de juny, per la qual es modifiquen el document bàsic «DB-HE Estalvi d’energia» i el document 

bàsic «DB-HS Salubritat», del Codi tècnic de l’edificació, aprovat per Reial decret 314/2006, de 17 de març. BOE 26/06/2017. 

Ministeri de Foment. 



Projecte executiu Riudecanyes                                               

REFORMA INTERIOR PAVELLÓ CEIP SANT MATEU 

 

  
 

264  

Reial decret 732/2019, de 20 de desembre, pel qual es modifica el Codi tècnic de l’edificació, aprovat pel Reial decret 

314/2006, de 17 de març. BOE 27/12/2019. Ministeri de Foment. 

Ordre per la qual es dicten normes que regulen l’existència del Llibre d’ordres i visites en les obres de construcció 

d’habitatges amb protecció oficial. BOE 26/05/1970. Ministeri d’Habitatge. 

Decret 462/1971, d’11 de març, pel qual es dicten normes sobre la redacció de projectes i la direcció d’obres d’edificació. 

BOE 24/03/1971. Ministeri d’Habitatge. 

Reial decret 129/1985, de 23 de gener, pel qual es modifiquen els decrets 462/1971, d’11 de març, i 469/1972, de 24 de 

febrer, referents a la direcció d’obres d’edificació i cèdula d’habitabilitat. BOE 07/02/1985. Ministeri d’Obres Públiques i 

Urbanisme. 

Ordre, de 9 de juny de 1971, per la qual es dicten normes sobre el Llibre d’ordres i assistències en les obres d’edificació. BOE 

17/06/1971. Ministeri d’Habitatge. 

Reial decret 865/2003, de 4 de juliol, pel qual s’estableixen els criteris higienicosanitaris per a la prevenció i control de la 

legionel·losi. BOE 18/07/2003. Ministeri de Sanitat i Consum. (Text consolidat) 

Reial decret 3484/2000, de 29 de desembre, pel qual s’estableixen les normes d’higiene per a l’elaboració, distribució i 

comerç de menjars preparats. BOE 12/01/2001. Ministeri de la Presidència. (Text consolidat) 

Reial decret 2816/1982, de 27 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament general de policia d’espectacles públics i activitats 

recreatives. BOE 06/11/1982. Ministeri de l’Interior. (Text consolidat) 

Decret 2414/1961, de 30 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’activitats molestes, insalubres, nocives i perilloses. 

BOE 07/12/1961. Presidència del Govern. (ES DEROGA en la forma indicada, per Llei 34/2007, de 15 de novembre; i el 

paràgraf 2 de l’art. 18 i l’annex 2, per Reial decret 374/2001, de 6 d’abril). 

Ordre, de 15 de març de 1963, per la qual s’aprova una Instrucció per la qual es dicten normes complementàries per a 

l’aplicació del Reglament d’activitats molestes, insalubres, nocives i perilloses. BOE 02/04/1963. Ministeri de la Governació. (ES 

MODIFICA l’art. 6, per Ordre, de 25 d’octubre de 1965). 

Llei 34/2007, de 15 de novembre, de qualitat de l’aire i protecció de l’atmosfera. BOE 16/11/2007. Prefectura de l’Estat. (Text 

consolidat) 

Reial decret 100/2011, de 28 de gener, pel qual s’actualitza el catàleg d’activitats potencialment contaminadores de 

l’atmosfera i s’estableixen les disposicions bàsiques per a la seva aplicació. BOE 29/01/2011. Ministeri de Medi Ambient i Medi 

Rural i Marí. (Text consolidat) 

Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental. BOE 11/12/2013. Prefectura de l’Estat. (Text consolidat) 

Reial decret 355/1980, de 25 de gener, sobre reserva i situació dels habitatges amb protecció oficial destinats a 

discapacitats. BOE 28/02/1980. Ministeri d’Obres Públiques i Urbanisme. (Text consolidat) 
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Reial decret llei 31/1978, de 31 d’octubre, sobre política d’habitatges amb protecció oficial. BOE 08/11/1978. Prefectura de 

l’Estat. (Text consolidat) 

Reial decret 3148/1978, de 10 de novembre, pel qual es desenvolupa el Reial decret llei 31/1978, de 31 d’octubre, sobre 

política d’habitatge. BOE 16/01/1979. Ministeri d’Obres Públiques i Urbanisme. (Text consolidat) 

Reial decret 505/2007, de 20 d’abril, pel qual s’aproven les condicions bàsiques d’accessibilitat i no discriminació de les 

persones amb discapacitat per a l’accés i utilització dels espais públics urbanitzats i edificacions. BOE 11/05/2007. Ministeri de 

la Presidència. (Text consolidat) 

Reial decret 366/2007, de 16 de març, pel qual s’estableixen les condicions d’accessibilitat i no discriminació de les persones 

amb discapacitat en les seves relacions amb l’Administració General de l’Estat. Ministeri de la Presidència. BOE 24/03/2007. 

Ordre PRE/446/2008, de 20 de febrer, per la qual es determinen les especificacions i característiques tècniques de les 

condicions i criteris d’accessibilitat i no discriminació establerts en el Reial decret 366/2007, de 16 de març. BOE 25/02/2008. 

Ministeri de la Presidència. 

Ordre TMA/851/2021, de 23 de juliol, per la qual es desenvolupa el document tècnic de condicions bàsiques d’accessibilitat i 

no discriminació per a l’accés i la utilització dels espais públics urbanitzats. 

Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei General de drets de les persones 

amb discapacitat i de la seva inclusió social. BOE 3/12/2013. Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat. (Text consolidat) 

Llei 6/2022, de 31 de març, de modificació del text refós de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i de la 

seva inclusió social, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, per a establir i regular l’accessibilitat 

cognitiva i les seves condicions d’exigència i aplicació. 

Reial decret 1513/2005, de 16 de desembre, pel qual es desenvolupa la Llei 37/2003, de 17 de novembre, del soroll, referent 

a l’avaluació i gestió del soroll ambiental. BOE 17/12/2005. Ministeri de la Presidència. (Text consolidat) 

Llei 37/2003, de 17 de novembre, del soroll. BOE 18/11/2003. Prefectura de l’Estat. (Text consolidat) 

Reial decret 1367/2007, de 19 d’octubre, pel qual es desenvolupa la Llei 37/2003, de 17 de novembre, del soroll, referent a 

zonificació acústica, objectius de qualitat i emissions acústiques. BOE 23/10/2007. Ministeri de la Presidència. (Text consolidat) 

Reial decret 1038/2012, de 6 de juliol, pel qual es modifica el Reial decret 1367/2007, de 19 d’octubre, pel qual es 

desenvolupa la Llei 37/2003, de 17 de novembre, del soroll, referent a zonificació acústica, objectius de qualitat i emissions 

acústiques. BOE 26/07/2012. Ministeri de la Presidència. 

Reial decret 1513/2005, de 16 de desembre, pel qual es desenvolupa la Llei 37/2003, de 17 de novembre, del soroll, referent 

a l’avaluació i gestió del soroll ambiental. BOE 17/12/05. Ministeri de la Presidència. (Text consolidat) 

Reial decret 678/2014, d’1 d’agost, pel qual es modifica el Reial decret 102/2011, de 28 de gener, relatiu a la millora de la 

qualitat de l’aire. Ministeri de la Presidència. BOE 25/08/2014. 
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Normativa de gestió de residus 

Reial decret 105/2008, d’1 de febrer, pel qual es regula la producció i gestió dels residus de construcció i demolició. Ministeri 

de la Presidència. BOE 13/02/2007. (Text consolidat) 

Reial decret 1304/2009, de 31 de juliol, pel qual es modifica el Reial decret 1481/2001, de 27 de desembre, pel qual es regula 

l’eliminació de residus mitjançant el dipòsit en abocador. BOE 01/08/2009. Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Marí. 

Ordre APM/1007/2017, de 10 d’octubre, sobre normes generals de valorització de materials naturals excavats per a la seva 

utilització en operacions de rebliment i obres diferents d’aquelles en les quals es van generar. Ministeri d’Agricultura i Pesca, 

Alimentació i Medi Ambient. BOE 21/10/2017. 

Reial decret 110/2015, de 20 de febrer, sobre residus d’aparells elèctrics i electrònics. Ministeri d’Agricultura, Alimentació i 

Medi Ambient. BOE 21/02/2015. (Text consolidat) 

Reial decret 108/1991, d’1 de febrer, sobre la prevenció i reducció de la contaminació del medi ambient produïda per 

l’amiant. Ministeri de Relacions amb les Corts i de la Secretaria del Govern. BOE 06/02/1991. (Text consolidat) 

Reial decret 646/2020, de 7 de juliol, pel qual es regula l’eliminació de residus mitjançant dipòsit en abocador. BOE 

08/07/2020. Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic. (Text consolidat) (TRANSPOSA la Directiva (UE) 

2018/850 del Parlament Europeu i del Consell, de 30 de maig de 2018, per la qual es modifica la Directiva 1999/31/CE relativa 

a l’abocament de residus.) 

Ordre AAA/661/2013, de 18 d’abril, per la qual es modifiquen els annexos I, II i III del Reial decret 1481/2001, de 27 de 

desembre, pel qual es regula l’eliminació de residus mitjançant dipòsit en abocador. BOE 23/04/2013. Ministeri d’Agricultura, 

Alimentació i Medi Ambient. 

Reial decret 553/2020, de 2 de juny, pel qual es regula el trasllat de residus a l’interior del territori de l’Estat. Ministeri per a la 

Transició Ecològica i el Repte Demogràfic. BOE 19/06/2020. 

Llei 7/2022, de 8 d’abril, de residus i sòls contaminats per a una economia circular. 

Normativa de fonamentació i estructures 

Reial decret 997/2002, de 27 de setembre, pel qual s’aprova la norma de construcció sismoresistent: part general i edificació 

(NCSR-02). BOE 11/10/02. Ministeri de Foment. 

Reial decret 1514/2009, de 2 d’octubre, pel qual es regula la protecció de les aigües subterrànies contra la contaminació i el 

deteriorament. Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Marí. BOE 22/10/2009. (Text consolidat) 

Reial decret 2365/1985, de 20 de novembre, pel qual s’homologuen les armadures actives d’acer per a formigó pretesat. 

BOE 21/12/85. Ministeri d’Indústria i Energia. 

Reial decret 163/2019, de 22 de març, pel qual s’aprova la Instrucció tècnica per a la realització del control de producció 

dels formigons fabricats en central. BOE 10/04/2019. Ministeri de la Presidència, Relacions amb les Corts i Igualtat. 
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Reial decret 1339/2011, de 3 d’octubre, pel qual es deroga el Reial decret 1630/1980, de 18 de juliol, sobre fabricació i ús 

d’elements resistents per a pisos i cobertes. BOE 14/10/2011. Ministeri de la Presidència. 

Reial decret 470/2021, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Codi estructural. 

Normativa d’instal·lacions 

Ordre, de 28 de juliol de 1974, per la qual s’aprova el Plec de prescripcions tècniques generals per a canonades de 

proveïments d’aigua i es crea una Comissió permanent de canonades de proveïment d’aigua i de sanejament de 

poblacions. BOE 02/10/1974. Ministeri d’Obres Públiques i Urbanisme. (Correcció d’errors. BOE 30/10/1974) 

Ordre ICT/155/2020, de 7 de febrer, per la qual es regula el control metrològic de l’Estat de determinats instruments de 

mesura. BOE 24/02/2020. Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme. (Text consolidat) 

Reial decret 140/2003, de 7 de febrer, estableix els criteris sanitaris de la qualitat de l’aigua de consum humà. BOE 

21/02/2003. Ministeri de la Presidència. (Text consolidat) 

Reial decret 2116/1998, de 2 d’octubre, pel qual es modifica el Reial decret 509/1996, de 15 de març, de desenvolupament 

del Reial decret llei 11/1995, de 28 de desembre, pel qual s’estableixen les normes aplicables al tractament de les aigües 

residuals urbanes. BOE 20/10/1998. Ministeri de Medi ambient. 

Reial decret 509/1996, de 15 de març, de desenvolupament del Reial decret llei 11/1995, de 28 de desembre, pel qual 

s’estableixen les normes aplicables al tractament de les aigües residuals urbanes. BOE 29/03/1996. Ministeri d’Obres Públiques, 

Transports i Medi Ambient. 

Reial decret llei 11/1995, de 28 de desembre, pel qual s’estableixen les normes aplicables al tractament de les aigües 

residuals urbanes. BOE 30/12/199. Prefectura de l’Estat. (Text consolidat) 

Ordre, de 15 de setembre de 1986, per la qual s’aprova el Plec de prescripcions tècniques generals per a canonades de 

sanejament de poblacions. BOE 23/09/1986. Ministeri d’Obres Públiques i Urbanisme. 

Reial decret 560/2010, de 7 de maig, pel qual es modifiquen diverses normes reglamentàries en matèria de seguretat 

industrial per a adequar-les a la Llei 17/2009, de 23 de novembre, sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu 

exercici, i a la Llei 25/2009, de 22 de desembre, de modificació de diverses lleis per a la seva adaptació a la Llei sobre el lliure 

accés a les activitats de serveis i el seu exercici. BOE 22/05/2010. Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç. (Text consolidat) 

Reial decret 1620/2007, de 7 de desembre, pel qual s’estableix el règim jurídic de la reutilització de les aigües depurades. 

BOE 08/12/2007. Ministeri de la Presidència. (Text consolidat) 

Reial decret llei 29/2021, de 21 de desembre, pel qual s’adopten mesures urgents en l’àmbit energètic per al foment de la 

mobilitat elèctrica, l’autoconsum i el desplegament d’energies renovables. BOE 22/12/2021. Prefectura de l’Estat. (Text 

consolidat) 

• Ascensors 
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Reial decret 2291/1985, de 8 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’aparells d’elevació i la seva manutenció. BOE 

11/12/1985. Ministeri d’Indústria i Energia. (Text consolidat) 

Resolució de 27 d’abril de 1992, de la Direcció General de Política Tecnològica, per la qual s’aproven prescripcions 

tècniques no previstes en la Instrucció tècnica complementària MIE-AEM I, del Reglament d’aparells d’elevació i la seva 

manutenció. BOE 15/05/1992. Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme. 

Reial decret 1314/1997, d’1 d’agost, pel qual es dicten les disposicions d’aplicació de la Directiva del parlament europeu i 

del consell 95/16/CE, sobre ascensors. BOE 30/09/97. Ministeri d’Indústria i Energia. (Text consolidat) 

Reial decret 1644/2008, de 10 d’octubre, pel qual s’estableixen les normes per a la comercialització i posada en servei de les 

màquines. BOE 11/10/2008. Ministeri de la Presidència. (Text consolidat) 

Resolució de 3 d’abril de 1997, de la Direcció General de Tecnologia i Seguretat Industrial, per la qual s’autoritza la 

instal·lació d’ascensors sense cambra de màquines. BOE 23/04/1997. Ministeri d’Indústria i Energia. (Text consolidat) 

Resolució de 10 de setembre de 1998, de la Direcció General de Tecnologia i Seguretat Industrial, per la qual s’autoritza la 

instal·lació d’ascensors amb màquines en fossat. BOE 25/09/1998. Ministeri d’Indústria i Energia. (Text consolidat) 

Reial decret 57/2005, de 21 de gener, del Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme. Prescripcions per a l’increment de la 

seguretat del parc d’ascensors existent. BOE 04/02/2005. Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç. (Text consolidat) 

Reial decret 88/2013, de 8 de febrer, pel qual s’aprova la Instrucció tècnica complementària «AEM 1: Ascensors» del 

Reglament d’aparells d’elevació i la seva manutenció, aprovat per Reial decret 2291/1985, de 8 de novembre. BOE 

22/02/2013. Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme. (Text consolidat) 

Reial decret 203/2016, de 20 de maig, pel qual s’estableixen els requisits essencials de seguretat per a la comercialització 

d’ascensors i components de seguretat per a ascensors. BOE 25/05/2016. Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme. (Text 

consolidat) 

• Infraestructures comunes de telecomunicació 

Llei 9/2014, de 9 de maig, general de telecomunicacions. Prefectura de l’Estat. BOE 10/05/2014. (Text consolidat) 

Reial decret 1647/1994, de 22 de juliol, pel qual es delimita el servei telefònic bàsic. BOE 07/09/1994. Ministeri d’Obres 

Públiques, Transports i Medi Ambient. (Text consolidat) 

Reial decret 769/1997, de 30 de maig, pel qual es modifica el Reial decret 1647/1994, de 22 de juliol, i s’adapta a les noves 

condicions de prestació en competència del servei telefònic bàsic. BOE 11/06/1997. Ministeri de Foment. 

Reial decret 2304/1994, de 2 de desembre, pel qual s’estableixen les especificacions tècniques del punt d’acabament de 

xarxa de la xarxa telefònica commutada i els requisits mínims de connexió de les instal·lacions privades d’abonat. BOE 

22/12/1994. Ministeri d’Obres Públiques, Transports i Medi Ambient. 
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Reial decret llei 1/1998, de 27 de febrer, sobre infraestructures comunes en els edificis per a l’accés als serveis de 

telecomunicació. BOE 28/02/1998. Prefectura de l’Estat. (Text consolidat) 

Reial decret 346/2011, d’11 de març, pel qual s’aprova el Reglament regulador de les infraestructures comunes de 

telecomunicacions per a l’accés als serveis de telecomunicació a l’interior de les edificacions. BOE 01/04/2011. Ministeri 

d’Indústria, Turisme i Comerç. (Text consolidat) 

Ordre ITC/1644/2011, de 10 de juny, per la qual es desenvolupa el Reglament regulador de les infraestructures comunes de 

telecomunicacions per a l’accés als serveis de telecomunicació a l’interior de les edificacions, aprovat pel Reial decret 

346/2011, d’11 de març. BOE 16/06/2011. Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç. (Text consolidat) 

Ordre ECE/983/2019, de 26 de setembre, per la qual es regulen les característiques de reacció al foc dels cables de 

telecomunicacions a l’interior de les edificacions, es modifiquen determinats annexos del Reglament regulador de les 

infraestructures comunes de telecomunicacions per a l’accés als serveis de telecomunicació a l’interior de les edificacions, 

aprovat per Reial decret 346/2011, d’11 de març, i es modifica l’Ordre ITC/1644/2011, de 10 de juny, per la qual es 

desenvolupa aquest reglament. BOE 03/10/2019. Ministeri d’Economia i Empresa. (Text consolidat) 

Decret 1306/1974, de 2 de maig, pel qual es regula la instal·lació de sistemes de distribució del senyal de televisió per cable 

en edificis. BOE 15/05/74. Presidència del Govern. (Text consolidat) 

Reial decret 391/2019, de 21 de juny, pel qual s’aprova el Pla tècnic nacional de la televisió digital terrestre i es regulen 

determinats aspectes per a l’alliberament del segon dividend digital. BOE 25/06/2019. Ministeri d’Economia i Empresa. (Text 

consolidat) 

Reial decret 2304/1994, de 2 de desembre, pel qual s’estableixen les especificacions tècniques del punt d’acabament de 

xarxa de la xarxa telefònica commutada i els requisits mínims de connexió de les instal·lacions privades d’abonat. BOE 

22/12/94. Ministeri d’Obres Públiques, Transports i Medi Ambient. 

Ordre ITC/1077/2006, de 6 d’abril, per la qual s’estableix el procediment a seguir en les instal·lacions col·lectives de recepció 

de televisió en el procés de la seva adequació per a la recepció de la televisió digital terrestre i es modifiquen determinats 

aspectes administratius i tècnics de les infraestructures comunes de telecomunicació a l’interior dels edificis. BOE 13/04/06. 

Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç. 

Reial decret 244/2010, de 5 de març, pel qual s’aprova el Reglament regulador de l’activitat d’instal·lació i manteniment 

d’equips i sistemes de telecomunicació. BOE 24/03/2010. BOE 13/04/06. Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç. (Text 

consolidat) 

Ordre ITC/1142/2010, de 29 d’abril, per la qual es desenvolupa el Reglament regulador de l’activitat d’instal·lació i 

manteniment d’equips i sistemes de telecomunicació, aprovat pel Reial decret 244/2010, de 5 de març. BOE 05/05/2010. 

Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç. 

Reial decret 390/2021, d’1 de juny, pel qual s’aprova el procediment bàsic per a la certificació de l’eficiència energètica 

dels edificis. BOE 02/06/2021. Ministeri de la Presidència, Relacions amb les Corts i Memòria Democràtica. (Text consolidat) 
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Reial decret 275/1995, de 24 de febrer, pel qual es dicten les disposicions d’aplicació de la Directiva del consell de les 

comunitats europees 92/42/CEE, relativa als requisits de rendiment per a les calderes noves d’aigua calenta alimentades 

amb combustibles líquids o gasosos, modificada per la Directiva 93/68/CEE del consell. BOE 27/03/1995. Ministeri d’Indústria i 

Energia. (Text consolidat) 

Reial decret 1027/2007, de 20 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament d’instal·lacions tèrmiques en els edificis (RITE). BOE 

29/08/2007. Ministeri de la Presidència. (Text consolidat) 

• Panells fotovoltaics 

Ordre, de 28 de juliol de 1980, per la qual s’aproven les normes i instruccions tècniques complementàries per a l’homologació 

dels panells fotovoltaics. BOE 18/08/1980. Ministeri d’Indústria i Energia. (Text consolidat) 

Reial decret 244/2019, de 5 d’abril, pel qual es regulen les condicions administratives, tècniques i econòmiques de 

l’autoconsum d’energia elèctrica. BOE 06/04/2019. Ministeri per a la Transició Ecològica. (Text consolidat) 

Ordre ITC/71/2007, de 22 de gener, per la qual es modifica l’annex de l’Ordre, de 28 de juliol de 1980, per la qual s’aproven 

les normes i instruccions tècniques complementàries per a l’homologació de panells fotovoltaics. BOE 26/01/2007. Ministeri 

d’Indústria, Turisme i Comerç. (ES MODIFICA la disposició transitòria 2, per Ordre ITC/2761/2008, de 26 de setembre). 

Ordre ITC/2761/2008, de 26 de setembre, per la qual s’amplia el termini establert en la disposició transitòria segona de l’Ordre 

ITC/71/2007, de 22 de gener, per la qual es modifica l’annex de l’Ordre, de 28 de juliol de 1980, per la qual s’aproven les 

normes i instruccions tècniques complementàries per a l’homologació de panells fotovoltaics. BOE 03/10/2008. Ministeri 

d’Indústria, Energia i Turisme. 

Ordre IET/401/2012, de 28 de febrer, per la qual es modifica l’annex de l’Ordre, de 28 de juliol de 1980, per la qual s’aproven 

les normes d’instruccions tècniques complementàries per a l’homologació dels panells fotovoltaics. BOE 02/03/2012. Ministeri 

d’Indústria, Energia i Turisme. 

• Gas 

Reial decret 809/2021, de 21 de setembre, pel qual s’aprova el Reglament d’equips a pressió i les seves instruccions 

tècniques complementàries. BOE 11/12/2021. Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme. (Text consolidat) 

Reial decret 560/2010, de 7 de maig, pel qual es modifiquen diverses normes reglamentàries en matèria de seguretat 

industrial per a adequar-les a la Llei 17/2009, de 23 de novembre, sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu 

exercici, i a la Llei 25/2009, de 22 de desembre, de modificació de diverses lleis per a la seva adaptació a la Llei sobre el lliure 

accés a les activitats de serveis i el seu exercici. BOE 22/05/2010. Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç. (Text consolidat) 

Ordre, de 18 de novembre de 1974, per la qual s’aprova el Reglament de xarxes i escomeses de combustibles gasosos. BOE 

06/12/1974. Ministeri d’Indústria. (Text consolidat) 

• Plantes frigorífiques 



Projecte executiu Riudecanyes                                               

REFORMA INTERIOR PAVELLÓ CEIP SANT MATEU 

 

  
 

271  

Reial decret 552/2019, de 27 de setembre, pel qual s’aproven el Reglament de seguretat per a instal·lacions frigorífiques i les 

seves instruccions tècniques complementàries. BOE 24/10/2019. Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme. (Text consolidat) 

• Instal·lacions petrolíferes 

Reial decret 2085/1994, de 20 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament d’instal·lacions petrolíferes. BOE 27/01/1995. Ministeri 

d’Indústria i Energia. (Text consolidat) 

Reial decret 1523/1999, d’1 d’octubre, pel qual es modifica el Reglament d’instal·lacions petrolíferes, aprovat per Reial 

decret 2085/1994, de 20 d’octubre, i les instruccions tècniques complementàries LA MEUA-IP03, aprovada pel Reial decret 

1427/1997, de 15 de setembre, i MI-IP04, aprovada pel Reial decret 2201/1995, de 28 de desembre. BOE 22/10/1999. Ministeri 

d’Indústria i Energia. (CORRECCIÓ d’errors en BOE 03/03/2000) 

• Instal·lacions elèctriques 

Llei 54/1997, de 27 de novembre, del sector elèctric. BOE 28/11/1997. Prefectura de l’Estat. (Text consolidat) 

Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric. BOE 27/12/2013. Prefectura de l’Estat. (Text consolidat) 

Reial decret 413/2014, de 6 de juny, pel qual es regula l’activitat de producció d’energia elèctrica a partir de fonts d’energia 

renovables, cogeneració i residus. 

Resolució de 18 de gener de 1988, de la Direcció General d’Innovació Industrial i Tecnologia, per la qual s’autoritza l’ús del 

sistema d’instal·lació amb conductors aïllats, sota canals protectors de material plàstic. Ministeri d’Indústria i Energia. BOE 

19/02/1988. 

Reial decret 1053/2014, de 12 de desembre, pel qual s’aprova una nova Instrucció tècnica complementària (ITC) «BT 52: 

Instal·lacions amb finalitats especials. Infraestructura per a la recàrrega de vehicles elèctrics», del Reglament electrotècnic 

per a baixa tensió, aprovat per Reial decret 842/2002, de 2 d’agost, i es modifiquen altres instruccions tècniques 

complementàries d’aquest. BOE 31/12/2014. Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme. (Text consolidat) 

Reial decret 337/2014, de 9 de maig, pel qual s’aproven el Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat 

en instal·lacions elèctriques d’alta tensió i les Instruccions tècniques complementàries ITC-RAT 01 a 23. BOE 03/06/2014. 

Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme. (Text consolidat) 

Reial decret 1955/2000, d’1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització, 

subministrament i procediments d’autorització d’instal·lacions d’energia elèctrica. BOE 27/12/2000. Ministeri d’Economia. 

(Text consolidat) 

Ordre, de 12 de gener de 1995, per la qual s’estableixen les tarifes elèctriques. BOE 14/01/1995. Ministeri d’Indústria i Energia. 

(Text consolidat) 

Ordre, de 18 de març de 1972, sobre subministrament d’energia elèctrica als polígons urbanitzats pel Ministeri d’Habitatge. 

BOE 06/04/1972. Ministeri d’Indústria. 
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Resolució, de 28 de novembre de 1986, de la Direcció General de l’Energia, per la qual es donen instruccions 

complementàries per a l’aplicació de l’Ordre, de 18 de març de 1972, sobre subministrament d’energia elèctrica als polígons 

urbanitzats pel Ministeri d’Habitatge. BOE 12/12/1986. Ministeri d’Indústria i Energia. 

Reial decret 1955/2000, d’1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització, 

subministrament i procediments d’autorització d’instal·lacions d’energia elèctrica. BOE 27/12/2000. Ministeri d’Economia. 

(Text consolidat) 

Reial decret 1454/2005, de 2 de desembre, pel qual es modifiquen determinades disposicions relatives al sector elèctric. BOE 

23/12/2005. Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme. (Text consolidat) 

Reial decret 1110/2007, de 24 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament unificat de punts de mesura del sistema elèctric. BOE 

18/09/2007. Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme. (Text consolidat) 

Reial decret 842/2002, de 2 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament electrotècnic per a baixa tensió. BOE 18/09/2002. 

Ministeri de Ciència i Tecnologia. (Text consolidat) 

Reial decret 223/2008, de 15 de febrer, pel qual s’aproven el Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat 

en línies elèctriques d’alta tensió i les Instruccions tècniques complementàries ITC-LAT 01 a 09. BOE 19/03/2008. Ministeri 

d’Indústria, Comerç i Turisme. (Text consolidat) 

Reial decret 542/2020, de 26 de maig, pel qual es modifiquen i deroguen diferents disposicions en matèria de qualitat i 

seguretat industrial. BOE 20/06/2020. Ministeri de la Presidència, Relacions amb les Corts i Memòria Democràtica. (Text 

consolidat) 

Llei 54/1997, de 27 de novembre, del sector elèctric. BOE 28/11/1997. Prefectura de l’Estat. (Text consolidat) 

Reial decret 337/2014, de 9 de maig, pel qual s’aproven el Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat 

en instal·lacions elèctriques d’alta tensió i les Instruccions tècniques complementàries ITC-RAT 01 a 23. BOE 09/06/2014. 

Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme. (Text consolidat) 

Reial decret 1699/2011, de 18 de novembre, pel qual es regula la connexió a xarxa d’instal·lacions de producció d’energia 

elèctrica de xicoteta potència. BOE 08/12/2011. Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç. (Text consolidat) 

Reial decret 1890/2008, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’eficiència energètica en instal·lacions 

d’enllumenat exterior i les Instruccions tècniques complementàries EA-01 a EA-07. BOE 19/11/2008. Ministeri d’Indústria, 

Turisme i Comerç. (Text consolidat) 

• Prevenció d’incendis 

Ordre, de 25 de setembre de 1979, sobre prevenció d’incendis en establiments turístics. BOE 20/10/1979. Ministeri de Comerç i 

Turisme. (MODIFICADA per Ordre, de 31 de març de 1980, per la qual es modifica la de 25 de setembre de 1979 sobre 

prevenció d’incendis en establiments turístics.) 
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Reial decret 513/2017, de 22 de maig, pel qual s’aprova el Reglament d’instal·lacions de protecció contra incendis. BOE 

12/06/2017. Ministeri d’Economia, Indústria i Competitivitat. (Text consolidat) 

Reial decret 2267/2004, de 3 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de seguretat contra incendis en els establiments 

industrials. BOE 17/12/2004. Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme. (Text consolidat) 

Sentència, de 4 de maig de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Suprem, per la qual es declara la nul·litat de l’article 2.7 del 

Reial decret 314/2006, de 17 de març, pel qual s’aprova el Codi tècnic de l’edificació, així com la definició del paràgraf 

segon d’ús administratiu i la definició completa d’ús pública concurrència, contingudes en el document SI d’aquest codi. 

BOE 30/07/2010. Tribunal Suprem. 

• Radiacions 

Reial decret 1428/1986, de 13 de juny, sobre parallamps radioactius. BOE 11/07/1986. Ministeri d’Indústria i Energia. (Text 

consolidat) 

Reial decret 903/1987, de 10 de juliol, pel qual es modifica el Reial decret 1428/1986, de 13 de juny, sobre parallamps 

radioactius. BOE 11/07/1987. Ministeri d’Indústria i Energia. 

Reial decret 656/2017, de 23 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’emmagatzematge de productes químics i les 

Instruccions tècniques complementàries MIE APQ 0 a 10. BOE 25/07/2017. Ministeri d’Economia, Indústria i Competitivitat. (Text 

consolidat) 

Reial decret 1836/1999, de 3 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament sobre instal·lacions nuclears i radioactives. BOE 

31/12/1999. Ministeri d’Indústria i Energia. (Text consolidat) 

Reial decret 1066/2001, de 28 de setembre, pel qual s’aprova el Reglament que estableix condicions de protecció del 

domini públic radioelèctric, restriccions a les emissions radioelèctriques i mesures de protecció sanitària contra emissions 

radioelèctriques. BOE 29/09/2001. Ministeri de la Presidència. (Text consolidat) 

Reial decret 1829/1999, de 3 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament pel qual es regula la prestació dels serveis postals, 

en desenvolupament del que estableix la Llei 24/1998, de 13 de juliol, del servei postal universal i de liberalització dels serveis 

postals. BOE 09/05/2007. Ministeri de Foment. (Text consolidat) 

Llei 21/1992, de 16 de juliol, d’indústria. BOE 23/07/1992. Prefectura de l’Estat. (Text consolidat) 

  

Normativa de Productes 

Reial decret 1220/2009. 17/07/2009. Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç. Deroga diferents disposicions en matèria de 

normalització i homologació de productes industrials. BOE 04/08/2009. 

Reial decret 442/2007. 03/04/2007. Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç. Deroga diferents disposicions en matèria de 

normalització i homologació de productes industrials. BOE 01/05/2007. 
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Reial decret 1313/1988. 28/10/1988. Ministeri d’Indústria i Energia. Declara obligatòria l’homologació dels ciments destinats a 

la fabricació de formigons i morters per a tota mena d’obres i productes prefabricats. BOE 04/11/1988. Modificacions: Ordre 

17/01/1989, RD 605/2006, Ordre PRE/3796/2006, d’11/12/2006. 

Ordre PRE/3796/2006. 11/12/2006. Ministeri de la Presidència. Modifica les referències a normes UNE que figuren en l’annex al 

RD 1313/1988, pel qual es declarava obligatòria l’homologació dels ciments per a la fabricació de formigons i morters per a 

tota mena d’obres i productes prefabricats. BOE 14/12/2006. 

Reial decret 846/2006, de 7 de juliol, pel qual es deroguen diferents disposicions en matèria de normalització i homologació 

de productes industrials. Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme. BOE 05/08/2006. 

Reglament (UE) núm. 305/2011 del Parlament Europeu i del Consell, de 9 de març de 2011, pel qual s’estableixen condicions 

harmonitzades per a la comercialització de productes de construcció i es deroga la Directiva 89/106/CEE del Consell. 

Ordre, de 29 de novembre de 2001, per la qual es publiquen les referències a les normes UNE que són transposició de normes 

harmonitzades, així com el període de coexistència i l’entrada en vigor del marcatge CE relatiu a diverses famílies de 

productes de construcció. BOE 07/12/2001. 

Modificada per: Resolució, de 2 de març de 2015, de la Direcció General d’Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa, per la 

qual s’amplien els annexos I, II i III de l’Ordre, de 29 de novembre de 2001, per la qual es publiquen les referències a les 

normes UNE que són transposició de normes harmonitzades, així com el període de coexistència i l’entrada en vigor del 

marcatge CE relatiu a diverses famílies de productes de construcció. BOE 17/03/2015. 

Reial decret 187/2011, de 18 de febrer, relatiu a l’establiment de requisits de disseny ecològic aplicables als productes 

relacionats amb l’energia. BOE 03/03/2011. Ministeri de la Presidència. 

Reial decret 256/2016, de 10 de juny, pel qual s’aprova la Instrucció per a la recepció de ciments (RC-16). BOE 25/06/2016. 

Ministeri de la Presidència. (Text consolidat) 

Ordre CTE/2276/2002. 04/09/2002. Ministeri de Ciència i Tecnologia. Estableix l’entrada en vigor del marcatge CE relatiu a 

determinats productes de construcció segons el Document europeu d’idoneïtat tècnica. BOE 17/09/2002. 

Modificada per: Resolució, de 15 de desembre de 2011, de la Direcció General d’Indústria, per la qual es modifiquen i 

amplien els annexos I, II i III de l’Ordre CTE/2276/2002, de 4 de setembre, per la qual s’estableix l’entrada en vigor del 

marcatge CE relatiu a determinats productes de construcció segons el Document europeu d’idoneïtat tècnica. BOE 

27/12/2011. 

Resolució de 29 de juliol de 1999, de la Direcció General de l’Habitatge, l’Arquitectura i l’Urbanisme, per la qual s’aproven les 

disposicions reguladores del segell INCE per a formigó preparat adaptades a la Instrucció de formigó estructural (EHE). BOE 

15/09/1999. 
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Reial decret 1328/1995, de 28 de juliol, pel qual es modifica, en aplicació de la Directiva 93/68/CEE, les disposicions per a la 

lliure circulació de productes de construcció, aprovades pel Reial decret 1630/1992, de 29 de desembre. BOE 19/08/1995. 

Ministeri de la Presidència. 

Resolució de 6 d’abril de 2017, de la Direcció General d’Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa, per la qual s’amplien els 

annexos I, II i III de l’Ordre, de 29 de novembre de 2001, per la qual es publiquen les referències a les normes UNE que són 

transposició de normes harmonitzades, així com el període de coexistència i l’entrada en vigor del marcatge CE relatiu a 

diverses famílies de productes de construcció. BOE 28/04/2017. Ministeri d’Economia, Indústria i Competitivitat. 

Reial decret 234/2013, de 5 d’abril, pel qual s’estableixen normes per a l’aplicació del Reglament (CE) núm. 66/2010 del 

parlament europeu i del consell, de 25 de novembre de 2009, relatiu a l’etiqueta ecològica de la Unió Europea. BOE 

23/05/2013. Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient. (Text consolidat) 

Reial decret 842/2013, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la classificació dels productes de construcció i dels elements 

constructius en funció de les propietats de reacció i de resistència contra el foc. BOE 23/11/2013. Ministeri de la Presidència. 

Normes sobre la utilització de les espumes d’ureaformaldehid usades com a aïllants en l’edificació. 

Ordre 08/05/1984. Presidència de Govern. Normes per a utilització d’espumes d’ureaformaldehid usades com a aïllants en 

l’edificació, i la seva homologació. BOE 11/05/1984. Modificada per Ordre 28/02/89. 

Correcció d’errors de l’Ordre, de 8 de maig de 1984, per la qual es dicten normes per a la utilització de les espumes 

d’ureaformaldehid usades com a aïllants en l’edificació. BOE 167. 13/07/1984. 

Ordre, de 28 de febrer de 1989, per la qual es modifica la de 8 de maig de 1984, sobre utilització de les espumes 

d’ureaformaldehid usades com a aïllants en l’edificació. 

Reial decret 1314/1997. 01/08/1997. Ministeri d’Indústria i Energia. Disposicions d’aplicació de la Directiva del parlament 

europeu i del consell 95/16/CE, sobre ascensors. BOE 30/09/1997. 

Reial decret 2531/1985, de 18 de desembre, pel qual es declaren d’obligat compliment les especificacions tècniques dels 

recobriments galvanitzats en calent sobre productes, peces i articles diversos construïts o fabricats amb acer o altres 

materials ferris, i la seva homologació pel Ministeri d’Indústria i Energia. BOE 03/01/1986. Ministeri d’Indústria i Energia. 

Ordre de 13 de gener de 1999 per la qual es modifiquen parcialment els requisits que figuren en l’annex del Reial decret 

2531/1985, de 18 de desembre, referents a les especificacions tècniques dels recobriments galvanitzats en calent sobre 

productes, peces i articles diversos, construïts o fabricats en acer o altres materials ferris, i la seva homologació pel Ministeri 

d’Indústria i Energia. BOE 28/01/1999. Ministeri d’Indústria i Energia. 

Reial decret 2605/1985 de 20 de novembre, pel qual es declaren d’obligat compliment les especificacions tècniques dels 

tubs d’acer inoxidable soldats longitudinalment i la seva homologació pel Ministeri d’Indústria i Energia. BOE 14/01/86. 

Correcció d’errors: BOE 13/02/86. 

 



Projecte executiu Riudecanyes                                               

REFORMA INTERIOR PAVELLÓ CEIP SANT MATEU 

 

  
 

276  

 

8. AMIDAMENTS 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AMIDAMENTS
REFORMA INTERIOR PAVELLÓ MUNICIPAL CEIP SANT MATEU              

CODI RESUM QUANTITAT

CAPITOL 01 TREBALLS PREVIS - ENDERROCS                                     

01.01        Ut  Desmuntatge i retirada fins a contenidor, amb mitjans manuals,  

Desmuntatge i retirada fins a contenidor, amb mitjans manuals,  de porta de dues fulles d'accés al
edifici, sense afectar elements adjacents.

1,00

01.02        m2  Revisió visual i reparació, en cas de ser necessari de tots els 

Revisió v isual i reparació, en cas de ser necessari de tots els elements de la coberta existent, pa-
nells, unions remats de qualsevol tipus, segellats. Inclou prova posterior.

456,08

01.03        m2  Adequació de la solera existent a la zona d'accès al passadis de

Adequació de la solera existent a la zona d'accès al passadis des de la pista, per adaptar-ho a les
noves cotes del pav iment, picat del formigó existent amb mitjans manuals, neteja i retirada de runa
fins a contenidor, aplicació de pont'unió, formació de rampas i pendents amb xapa de morter, acabat
preparat per a posterior col·locació de paviment

3,00
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AMIDAMENTS
REFORMA INTERIOR PAVELLÓ MUNICIPAL CEIP SANT MATEU              

CODI RESUM QUANTITAT

CAPITOL 03 RAM DE PALETA                                                   

03.01        m2  Formació de mur de tancament, de 14 cm d'espessor de fàbrica de 

Formació de mur de tancament, de 14 cm d'espessor de fàbrica de maó ceràmic calat (gero), per re-
vestir, 29x14x7,5 cm, resistència a compressió 10 N/mm², amb junts horitzontals i verticals de 10
mm d'espessor, rebuda amb morter de ciment confeccionat en obra, amb 250 kg/m³ de ciment, color
gris, dosificació 1:6, subministrat en sacs.  Inclou p.p. d'ancoratges.

63,30

03.02        m2  Formació de full de partició interior, de 7 cm d'espessor, de fà

Formació de full de partició interior, de 7 cm d'espessor, de fàbrica de maó ceràmic buit (totxana), per
revestir, 29x14x7 cm, amb junts horitzontals i verticals de 10 mm d'espessor, rebuda amb morter de
ciment industrial, color gris, M-5, subministrat a granel.

51,29

03.03        m2  Ajudes de ram de paleta, necessàries per a la correcta execució 

Ajudes de ram de paleta, necessàries per a la correcta execució de l'instal·lació de les instal·lacions
eléctrica, lampisteria, calefacció/climatització, telecomunicaions. Inclou material aux iliar per a la cor-
recta execució dels treballs, obertura i tapat de regates, obertura de forats en paraments, col·locació
plat de dutxa. etc.

453,68

03.04        Ut  Ajudes de paleteria a la instal·lació dels desguassos dels banys

Ajudes de paleteria a la instal·lació dels desguassos dels banys, a base de: replanteig del traçat de la
xarxa, tall amb disc, picat del pav iment de formigó pel muntatge de les canonades i pericons de re-
gistra, retirada de les terres, formació de solera de formigó per recolzament de les canonades de des-
guàs, reomplert amb formigó i acabat fratassat de la superficie de la solera. Neteja i retirada de runa
fins a contenidor. Inclou tapar les prev isions no utilitzades.

1,00

03.05        Ut  Formació d'escales d'accés a porta magatzem, a base d'excavació 

Formació d'escales d'accés a porta magatzem, a base d'excavació de terres per a formació de sole-
ra de formigó de 15 cm. de gruix , formació de preseglaonat amb maó calat agafat amb morter de ci-
ment i revestiment amb rajola antilliscant similar a la ceràmica interior, agajat amb morter adhesiu i
beurada. Tot segons detall de projecte i instruccions DF

1,00
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REFORMA INTERIOR PAVELLÓ MUNICIPAL CEIP SANT MATEU              

CODI RESUM QUANTITAT

CAPITOL 05 REVESTIMENTS                                                    

05.01        m2  Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d

Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de
ciment 1:6, elaborat a l'obra, remolinat i lliscat amb ciment pòrtland amb filler calcari 32,5 R. Inclosa
armadura per a arrebossats, amb malla de fibra de v idre revestida de PVC de 10x10 mm, amb un
pes mínim de 217 g/m2 contínua en tot el revestiment.

290,31

05.02        m2  Aplicació manual de dues mans de pintura al silicat, color blanc

Aplicació manual de dues mans de pintura al silicat, color blanc, acabat mat, tex tura llisa, la primera
mà diluïda amb un 10%  d'aigua i la següent sense diluir, (rendiment: 0,1 l/m² cada mà); prèv ia apli-
cació d'una mà d'emprimació, a base de solucions de silicat potàssic, sobre parament ex terior de
morter de ciment.

1.082,72

05.03        m2  Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m, am

Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m, amb rajola de ceràmica esmaltada, de 15
€/m2 de preu de compra, col.locades amb morter adhesiu C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beu-
rada CG1 (UNE-EN 13888). Inclos part proporcional de cantonera de PVC de color, de 8 mm d'al-
çària, forma de quart de cercle tancat, col·locada amb morter adhesiu. Inclou preparació

89,86

05.04        m2  Formació de fals sostre, trepitjable, format per biguetes de for

Formació de fals sostre, trepitjable, format per biguetes de formigó pretenssat, col·locades cada 80
cm., solera de matx iembrat i capa superior de formigó, de 5 cm. de gruix, amb malla intermitja de
20x20x5. Inclou perfils "L" de recolzament, fixades amb tac quimic sobre parament vertical, tot se-
gons detalls de projecte i indicacions DF.

96,92

05.05        Ut  Subministrament i col·locació de registre EI120 per a sostre, st

Subministrament i col·locació de registre EI120 per a sostre, stalaciod'una fulla abatible de 74 mm. de
gruix, de 700x700 mm., acabat lacat, formada per a tres xapes d'acer galvanizat, de 0,8 mm de
gruix, plegades, ensamblades y muntades, amb camara intermitja de llana de roca d'alta densitat, i
plaques de cartrò-guix , muntades sobre bastiment d'acer galvanitzat d'1,2 mm de gruix , amb junta in-
tumescent, i potes d'ancoratge. Inclou  silicona neu tra per el segellat de les juntes perimetrals.

1,00

05.06        m2  Fals sostre continu suspès, situat a una altura menor de 4 m, ll

Fals sostre continu suspès, situat a una altura menor de 4 m, llis amb estructura metàl·lica
(12,5+27+27), format per una placa de guix  laminat H1 / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 12,5 / amb
les vores longitudinals afinades. Inclou p.p. de formació de remats verticals en cas de ser necessaris
i subestructura de suport

25,15

05.07        m2  Aplicació manual de dues mans d'esmalt sintètic d'assecat ràpid,

Aplicació manual de dues mans d'esmalt sintètic d'assecat ràpid, a base de resines alquídiques, co-
lor a definir, acabat mat, (rendiment: 0,077 l/m² cada mà); prèv ia aplicació d'una mà d'emprimació
sintètica antioxidant d'assecat ràpid, a base de resines alquídiques, color gris, acabat mat (rendiment:
0,125 l/m²).

54,00

05.08        m2  Subministrament i col·locació de revestiment de linòleum, de 3,2

Subministrament i col·locació de revestiment de linòleum, de 3,2 mm d'espessor, amb tractament an-
tiestàtic, acabat de marbre, color a escollir, subministrat en rotllos de 200 cm d'amplada; pes total:
4200 g/m²; classificació a l'ús, segons UNE-EN ISO 10874: classe 41 per a ús industrial; reducció
del soroll d'impactes 14 dB, segons UNE-EN ISO 10140; Euroclasse Cfl-s1 de reacció al foc, se-
gons UNE-EN 13501-1. Col·locació en obra: amb adhesiu BA-376 "QUILOSA", sobre capa fina
d'anivellació. El preu no inclou la capa fina d'anivellació.
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CODI RESUM QUANTITAT

182,43

05.09        ml  Remat superior linoleum parets, amb peça d'alumini, model a defi

Remat superior linoleum parets, amb peça d'alumini, model a definir per DF, inclou fixacions i sege-
llats.

81,08

1 de abril de 2026  Pàgina 4



AMIDAMENTS
REFORMA INTERIOR PAVELLÓ MUNICIPAL CEIP SANT MATEU              

CODI RESUM QUANTITAT

CAPITOL 06 PAVIMENTS                                                       

06.01        m2  Subministrament i col·locació de paviment de linòleum, acústic, 

Subministrament i col·locació de pav iment de linòleum, acústic, de 4,0 mm d'espessor, amb tracta-
ment antiestàtic, acabat llis, en color a escollir, subministrat en rotllos de 200 cm d'amplada; pes total:
3500 g/m²; classificació UPEC: U4 P3 E1 C2; classificació a l'ús, segons UNE-EN ISO 10874:
classe 42 per a ús industrial; reducció del soroll d'impactes 16 dB, segons UNE-EN ISO 10140; re-
sistència al foc Cfl-s1, segons UNE-EN 13501-1, fixat amb adhesiu de contacte a base de resines
acríliques en dispersió aquosa (250 g/m²), sobre capa fina d'anivellació no inclosa en aquest preu. In-
clús replanteig, talls, aplicació de l'adhesiu mitjançant espàtula dentada, soldat d'unió i junts entre rot-
llos amb cordó termofusible, resolució de trobades, junts perimetrals i junts de dilatació de l'edifici, eli-
minació i neteja del material sobrant i neteja final del pav iment.

335,70

06.02        m2  Formació de capa fina de pasta anivelladora de terres, CT - C25 

Formació de capa fina de pasta anivelladora de terres, CT - C25 - F6 segons UNE-EN 13813, de
2/4 mm d'espessor, aplicada manualment, per a la regularització i anivellació de la superfície suport
interior de formigó o morter, prèvia aplicació d'emprimació monocomponent a base de resines sintèti-
ques modificades sense dissolvents, de color groc, preparada per rebre paviment ceràmic, de suro,
de fusta, laminatge, flexible o tèxtil. Inclús banda de panell rígid de poliestirè expandit per a la prepa-
ració dels junts perimetrals de dilatació.

335,70

06.03        m2  Preparació paviment de formigó, per a rebre capa d'anivellament,

Preparació pav iment de formigó, per a rebre capa d'anivellament, a base de fresat mecànic lleuger,
de sòl de formigó, eliminant la beurada superficial, obtenint una rugositat d'aprox imadament 2/3 mm,
eliminant les parts febles, per a procedir posteriorment a l'aplicació d'un revestiment (no inclòs en
aquest preu). Neteja i retirada de runa generada i neteja de tota la superfície.

335,70

06.04        m2  Paviment interior, de rajola de gres porcellànic premsat polit, 

Paviment interior, de rajola de gres porcellànic premsat polit, grup BIa (UNE-EN 14411), model a
definir per Propietat, preu de compra 25 €/m2, col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C3
(UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888). Inclou p.p. de preparació de la ba-
se, segons indicacions DF

93,88

06.05        ml  Subministrament i col·locació de perfil de transició entre pavim

Subministrament i col·locació de perfil de transició entre paviments a diferent nivell, d'alumini, model
a definir per DF, amb perforacions trapezoïdals per a la seva fixació. Inclou les portes de sortida de
l'edifici amb l'amplada necessaria per ajustar el desnivell provocat per la col·locació del paviment in-
terior. Tot segons detalls projecte i indicacions DF.

12,00

06.06        ml  Subministrament i col·locació de sòcol ceràmic, per entornpeu de

Subministrament i col·locació de sòcol ceràmic, per entornpeu de gres igual al paviment, model a de-
finir per DF, col·locat amb adhesiu cimentós millorat, C2, color gris i rejuntat amb morter de junts ci-
mentós millorat, amb absorció d'aigua reduïda i resistència elevada a l'abrasió tipus CG 2 W A, color
blanc, per junts de 2 a 15 mm

62,64
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CODI RESUM QUANTITAT

CAPITOL 07 TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES                            

07.01        Ut  Revisió de tots els tancaments d'alumini existents, probes de fu

Revisió de tots els tancaments d'alumini existents, probes de funcionament, revisió segellats exis-
tents i substitució dels mateixos en cas de ser necessaris.

1,00

07.02        Ut  Porta accès a pista                                             

Porta accès a pista esportiva desde l'ex terior, per un forat d'obra de 200x225 cm., d'alumini, dues fu-
lles abatibles, acabat lacat inclou portes de v idre. Segons detall projecte.

1,00

07.03        Ut  Subministrament i muntatge de porta de fusta, acabat lacat, per 

Subministrament i muntatge de porta de fusta, acabat lacat, per una llum de pas de 92x212 cm., de
fulla batent de fusta per a interior, batent, de 35 mm de gruix , amb una llum de pas de 90 cm d'amplà-
ria i 210 cm d'alçària, per a un gruix de bastiment de 10 cm, com a màxim, acabat lacat, amb fulla
cares llises de tauler aglomerat hidròfug xapat, galzes i tapajunts de MDF xapat, ribet de goma, ferra-
menta de penjar, pany de cop, amb joc de manetes, acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), amb placa
petita, de preu mitjà.
Inclou: Allotjament i calçat del bloc de porta en el bastiment de base. Fixació del bloc de porta al bas-
timent de base. Reomplert de la folgança entre bastiment de base i block de porta amb escuma de
poliuretà. Col·locació de ferraments de tancament i accessoris.
Pany i accessoris de tancament segons necessitats propietat.

2,00

07.04        Ut  Porta de fusta, acabat lacat, per una llum de pas de 72x210 cm. 

Porta de fusta, acabat lacat, per una llum de pas de 72x210 cm. FI01 (1ut.) ACCÉS PLANTA 1.
Fusteria interior practicable de fusta, pany de tres punts, batent i enrasada, color ral a escollir. Porta
interior abatible, cega, d'una fulla de 220x90x4 cm, de tauler de MDF, prelacada color ral a escollir,
llisa i fixe superior de 90x50cm; bastiment de base de pi país de 90x35 mm; galzes de MDF de
90x20 mm; tapajunts de MDF de 70x10 mm en ambdues cares. Inclús, frontisses, ferraments de
penjar, de tanca i manovella sobre escut de roseta de llautó, color negre, acabat brillant, sèrie bàsica.
Pany de seguretat de 3 punts.
Inclou: Presentació de la porta. Col·locació dels ferraments de penjar. Col·locació de la fulla. Col·lo-
cació dels ferraments de tancament. Col·locació d'accessoris. Ajustament final. Realització de pro-
ves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats prev istes, segons documentació gràfica de Projec-
te.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especifica-
cions de Projecte.

2,00

07.05        Ut  Subministrament i muntatge porta EI2 60 C5 Una fulla            

Subministrament i muntatge de porta metàllica, abatible, RF EI2 60 C5, de d'una fulla, de 63 mm de
gruix, per un forat d'obra de 100x210 cm., acabat lacat en color blanc, formada per 2 xapes d'acer
galvanitzat de 0,80 mm de gruix, plegades, ensamblades i muntades amb cambra intermitja, de llana
de roca d'alta densitat i plaques de cartrò-guix, tot muntat sobre bastiment d'acer galvanitzat d'1,5 mm
de gruix, amb junta intumescent i ancoratges a paret, inclou tancaportes per us mig. Inclou segellat
perimetral.

2,00

07.06        Ut  Subministrament i muntatge porta EI2 60 C5 dues fulles          

Subministrament i muntatge de porta metàllica, abatible, RF EI260 C5, de dues fulles abatibles, de 63
mm de gruix , per un forat d'obra de 200x210 cm., acabat lacat en color blanc, formada per 2 xapes
d'acer galvanitzat de 0,80 mm de gruix, plegades, ensamblades i muntades amb cambra intermitja,
de llana de roca d'alta densitat i plaques de cartrò-guix , tot muntat sobre bastiment d'acer galvanitzat
d'1,5 mm de gruix , amb junta intumescent i ancoratges a paret, inclou tancaportes per us mig. Inclou
segellat perimetral.

1,00
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AMIDAMENTS
REFORMA INTERIOR PAVELLÓ MUNICIPAL CEIP SANT MATEU              

CODI RESUM QUANTITAT

CAPITOL 08 INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ - VENTILACIÓ                         

08.01        Ut  Treballs de connexionat de la xarxxa de desguassos encastada a p

Treballs de connexionat de la xarxxa de desguassos encastada a parets, muntat fixat al parament o
encastat, formada per tub de PVC, sèrie B, dels diàmetres necessaris per a cada aparell. Inclòs p/p
de material aux iliar per a muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials col·locats mitjan-
çant unió enganxada amb adhesiu. Totalment muntada, connexionada i provada per l'empresa ins-
tal·ladora mitjançant les corresponents proves de servei (incloses en aquest preu).

1,00

08.02        Ut  Formació d'arqueta enterrada, de dimensions interiors 50x50x60 c

Formació d'arqueta enterrada, de dimensions interiors 50x50x60 cm, construït amb fàbrica de maó
ceràmic calat, de 1/2 peu d'espessor, rebut amb morter de ciment, industrial, M-5, sobre solera de
formigó en massa HM-30/B/20/X0+XA2 de 15 cm de gruix  arrebossat i bruny it interiorment amb
morter de ciment, industrial, amb additiu hidròfug, M-15 formant arestes i cantonades a mitja canya,
tancada superiorment amb tapa prefabricada per a rebre rajola. per a allotjament de sifó o registre per
a manteniment. Inclús morter per a segellat de junts.

2,00

08.03        Ut  Subministrament i instal·lació d'extractor per a bany           

Subministrament i instal·lació d'extractor per a bany, model SILENT-100 CZ, blanc, de S&P, amb
una capacitat d'ex tracció de 95 m3/h, silencios, 26,5 dB, muntat sobre tub Ø 100 mm. Inclou p.p. de
connexionat electric, accessoris i elements de fixació, proves i posta en marxa.

3,00

08.04        ml  Subministrament i col·locació de conducte circular de ventilació

Subministrament i col·locació de conducte circular de ventilació, format per tub de xapa d'acer galva-
nitzat de paret simple helicoïdal, de 100 mm de diàmetre i 0,5 mm de gruix , col·locat en posició horit-
zontal. Inclús material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials.

10,20

08.05        ml  Conducte circular d'acer galvanitzat, de 160 mm de diàmetre, sen

Conducte circular d'acer galvanitzat, de 160 mm de diàmetre, sense gruixos definits i muntat superfi-
cialment, inclou accessoris i fixacions.

5,50

08.06        Ut  Revisió i reparació de la instal·lació de ventilació de la pista

Revisió i reparació de la instal·lació de ventilació de la pista esportiva.

1,00
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CODI RESUM QUANTITAT

CAPITOL 10 INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA                                          

10.01        Ut  Instal.lació elèctrica i d'il·luminació de la nova distribució d

Instal.lació elèctrica i d'il·luminació de la nova distribució de banys, passadís i magatzems, subqua-
dre, circuits per enllumenat, emergència, endolls, etc., cablejat, tubs de protecció, caixes de conne-
xionat, caixetins, mecanismes, segons esquema de projecte. Inclou p.p. d'ampliació del quadre ge-
neral (situat a a la pista), linea general desde quadre general a subquadre. Subministrament i muntat-
ge de punts de llum, proves, posta en marxa i legalització de la instal·lació. Inclou p.p. de rev isió de
la instal·lació elèctrica de la pista.

1,00
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REFORMA INTERIOR PAVELLÓ MUNICIPAL CEIP SANT MATEU              

CODI RESUM QUANTITAT

CAPITOL 11 INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA I  APARELLS SANITARIS              

11.01        Ut  Instal.lació de lampisteria interior per la sala de bany, per a 

Instal.lació de lampisteria interior per la sala de bany , per a inodors, abocador i lavabos, amb els tra-
çats de tub necessaris, tub de polietilé reticulat (PE-Xa) dels diàmetres necesssaris per a cada punt
de subministrament, amb aïllament descrit. Inclou material per a muntatge i fixació, accessoris, peçes
especials, aixetes de pas. Inclou p.p. dels treballs necessaris per a connexionat amb la xarxa exis-
tent. segons esquema de projecte, proves, posta en marxa i legalització de la instal·lació.

1,00

11.02        Ut  Subministrament i muntatge d'escalfador elèctric per ACS, mural 

Subministrament i muntatge d'escalfador elèctric per ACS, mural vertical, resistencia blindada, capa-
citat 100 l., potència 2,2 kw., de 45 cm de diàmetre, amb cuba d'acer v itrificat i aïllament d'escuma
de poliuretà, ànode de magnesi, vàlvula de seguretat antirretclaus de pas, connexions flex ibles, pro-
vat i posta en marxa.

1,00

11.03        Ut  Subministrament i muntatge de lavabo mural, d'acer inoxidable AI

Subministrament i muntatge de lavabo mural, d'acer inox idable AISI 304, acabat satinat, de
1200x500 mm, de 2 cubetas de 145 mm de alçada i 360 mm de diàmetre, amb grifería temporitzada,
aigua freda i calenta, de repisa, per a lavabo, acabat cromat, airejador, amb temps de fluxe de 10 se-
gons, limitador de caudal  6 l/min. Inclou joc de fixació i segellat juntes.

2,00

11.04        Ut  Subministrament i muntatge de tassa de vàter de dipòsit baix,   

Subministrament i muntatge de tassa de vàter de dipòsit baix, de porcellana sanitària, model Victoria
"ROCA", o similar, color blanc, de 370x665x780 mm, amb cisterna de vàter, de doble descàrrega,
de 385x180x430 mm, seient i tapa de vàter, de caiguda esmorteïda.

3,00

11.05        Ut  Subministrament i muntatge d'abocador de porcellana sanitària   

Subministrament i muntatge d'abocador de porcellana sanitària, de peu, model Garda "ROCA", o si-
milar, color blanc, de 420x500x445 mm, de sortidavertical/ horitzontal, amb peça d'unió, reixeta de
desguàs i joc de fixació, amb reixeta d'acer inox idable, amb coix inet, per a abocador model Garda,
equipat amb aixeta mescladora mural, per a safareig, de canella llarga giratòria, acabat cromat, model
Brava. Inclús silicona per a segellat de juntes,

1,00

11.06        Ut  Subministrament i muntatge de joc de barras per a minuvàlids, dà

Subministrament i muntatge de joc de barras per a minuvàlids, dàcer inox idable AISI 304 polid. In-
clou fixacions mecàniques.

1,00

11.07        Ut  Subministrament i muntatge d'eixugamans elèctric, de 1600 W de p

Subministrament i muntatge d'eixugamans elèctric, de 1600 W de potència calorífica, amb carcassa
d'acer inox idable, amb interruptor òptic per aprox imació de les mans amb 1' de temps màx im de fun-
cionament, de 225x160x282 mm. Inclús elements de fixació, model a definir per DF.

2,00

11.08        Ut  Subministrament i muntatge de portarrotllos i mirall per a lavab

Subministrament i muntatge de portarrotllos i mirall per a lavabo, model a definir per DF,amb les sub-
jeccions subministrades pel fabricant.

3,00

11.09        Ut  Subministrament i col·locació de dispensador de sabó, sèrie Esse

Subministrament i col·locació de dispensador de sabó, sèrie Essentials, model 40 394 001 "GRO-
HE", o similar, acabat cromat, amb dipòsit emplenable de vidre de 160 ml de capacitat color blanc,
amb suport mural per col·locar un got o un dispensador de sabó, sèrie Essentials, model 40 369 001
"GROHE". Fixació al suport amb les subjeccions subministrades pel fabricant.
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AMIDAMENTS
REFORMA INTERIOR PAVELLÓ MUNICIPAL CEIP SANT MATEU              

CODI RESUM QUANTITAT

3,00

11.10        Ut  Subministrament i col·locació de paperera higiènica per a bany, 

Subministrament i col·locació de paperera higiènica per a bany , amb pedal d'obertura de tapa, de xa-
pa d'acer de 0,8 mm d'espessor, acabat lacat, color blanc amb pictogrames, de 30x30x60 cm, de 50
litres de capacitat.

3,00

11.11        Ut  Senyalització necessaria segons plànos projecte, inclou p.p. de 

Senyalització necessaria segons plànos projecte, inclou p.p. de fixacions i adequació de l'ex istent a
el projecte.

1,00
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CODI RESUM QUANTITAT

CAPITOL 12 INSTAL·LACIÓ CONTRAINCENDIS                                     

12.01        Ut  Instal·lació contraiincendis, a base de col·locació d'extintors 

Instal·lació contraiincendis, a base de col·locació d'extintors de pols i de CO", segons esquema de
projecte, senyalització corresponent i indicadors de sortides. Tot segons detalls projecte.

1,00
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CODI RESUM QUANTITAT

CAPITOL 13 VARIS - EQUIPAMENTS                                             

13.01        Ut  Subministrament i muntatge d'espatllera sueca, ref. 270.016, mod

Subministrament i muntatge d'espatllera sueca, ref. 270.016, model  petit d'HERMES o similar, in-
clou elements de fixació peces de fixació però sense clav illes ni cargols segons el tipus de paret

9,00

13.02        Ut  Banc suec model petit de 180 cm de llarg 26 cm d’ample i 30 cm d

Banc suec model petit de 180 cm de llarg 26 cm d’ample i 30 cm d’altura fabricat en fusta massissa
es pot enganxar a les nostres espatlleres i també utilitzar-se com a potro d’equilibri quan es col·loca
del revés

2,00

13.03        Ut  Barra ajustable per a espatllera adaptable a diferents alçades i

Barra ajustable per a espatllera adaptable a diferents alçades i separacions segons l’usuari o el tipus
d’exercici apta per a gimnàstica i rehabilitació per a infants joves i sèniors compatible amb espatlleres
de 90 cm d’ample pes màx im de l’usuari 100 kg

4,00

13.04        Ut  Passarela de fust per psicomotricitat 200x40x3.Passarel·la per a

Passarela de fust per psicomotricitat 200x40x3.Passarel·la per a les propostes de psicomotricitat.
Dissenyada amb encaixos per tal de poder-la encaixar-la  a les nostres escales de tisora o a les es-
patlleres.

1,00

13.05        Ut  Escala recta de braquiació gran .Escala recta, d’estructura sòli

Escala recta de braquiació gran .Escala recta, d’estructura sòlida, per a les propostes de psicomotri-
citat. Especialment pensada per al desplaçament braquial. Es pot treballar sola o amb altres peces
del conjunt ja que té encaixos per a espatllera i per a les escales de tisora.200 x  40 cm / Barrots: 35
mm ø, separació 15 cm Transport no inclós

1,00

13.06        Ut  Escala de tisora, d’estructura sòlida, per a propostes de psicom

Escala de tisora, d’estructura sòlida, per a propostes de psicomotricitat. Ideada per treballar-hi sola o
amb alguna altra peça del conjunt, unida a les espatlleres, etc.80 x 180 cm / Barrots: 35 mm ø, se-
paració 15 cm. Transport no inclós.

2,00

13.07        Ut  Mur d'escalada Fabricat en fusta massissa i contraxapat envernis

Mur d'escalada Fabricat en fusta massissa i contraxapat envernissat, està lliure de formaldehids i co-
lor a definir per Df amb unes dimensions de 380 cm de llarg i 202 cm d'alt, aquest conjunt inclou una
espaldera, un panell d’escalada de suro, un panell d’escalada de fusta, un cordatge i quatre tapisse-
ries rectangulars, oferint diferents opcions de joc i moviment.

1,00

13.08        UT  Grada amb 2 cubetes de 80 cm d’ample 80 cm de profunditat i 80 c

Grada
 amb 2 cubetes de 80 cm d’ample 80 cm de profunditat i 80 cm d’altura total fabricada amb panells de
melamina de 19 mm de color amb acabat de cants de PVC de 2 mm del mateix  to equipada amb 6
rodes amb fre de 65 mm de diàmetre suporta fins a 300 kg inclou dues cubetes de fusta de pi a la
part inferior per a ús en interior

8,00
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CAPITOL 14 GESTIÓ DE RESIDUS                                               

14.01        Ut  Retirada de runa amb camió o contenidor de fins a 5 m3, per la r

Retirada de runa amb camió o contenidor de fins a 5 m3, per la retirada de runa generada pels ender-
rocs i durant els treballs de construcció, transport fins abocador autoritzat, inclou cànon d'abocament.

1,00
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CAPITOL 15 SEGURETAT I  SALUT                                               

15.01        Ut  Treballs necessaris per al compliment de la normativa vigent en 

Treballs necessaris per al compliment de la normativa vigent en matèria de Seguretat i Salut en el
Treball, sistemes de protecció col·lectiva i indiv iduals. Inclús manteniment en condicions segures du-
rant tot el període de temps que es requereix i, reparació o reposició i transport fins al lloc d'emmagat-
zematge o retirada a contenidor.

1,00
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CAPITOL 50 MILLORA 1_INSTAL·LACIÓ EQUIPAMENT ESPORTIU FIX                  

50.01        Ut  Subministrament i muntatge de sistema de xarxa                  

Subministrament i muntatge de sistema de xarxa esportiva polivalent per  VOLEIBOL I BÀDMIN-
TON, muntada transversalment, model  SKU 1030030 DE NORDIC SPORT, o similar, fixada a
rails metàl·lics verticals fixats a parament vertical mecanica o quimicament.

Inclou suports, sistema de tensors i regularització en alçada, xarxa per a volei i per a badminton.

1,00

50.02        Ut  PIntura lineas senyalització pista volei                        

Treball de pintura per a senyalització pista de volei, a base d'aplicació de pintura per a pav iments es-
portius, de PINTURAS ISAVAL o similar, color blanc, acabat satinat, textura llisa. Aplicació d'una
primera ma diluida amb un 20%  d'aigua i la segona diluida amb un 5%  d'aigua o sense diluir, per a
marcatge i senyalització de pista de voleibol, amb lineas de 5 cm d'amplada, continues o disconti-
nues, segons normes Federació.
Mides segons documentació gràfica.

1,00

50.03        Ut  Pintura lineas senyalització pista badminton                    

Treball de pintura per a senyalització pista de badminton, a base d'aplicació de pintura per a pav i-
ments esportius, de PINTURAS ISAVAL o similar, color blanc, acabat satinat, textura llisa. Aplica-
ció d'una primera ma diluida amb un 20%  d'aigua i la segona diluida amb un 5%  d'aigua o sense di-
luir, per a marcatge i senyalització de pista de voleibol, amb lineas de 5 cm d'amplada, continues o
discontinues, segons normes Federació.
Mides segons documentació gràfica.

1,00

50.04        Ut  Instal·lació cistella de basquet                                

Subministrament i muntatge de cistelles murals per basquet, muntada a paret, d'estructura metàl·lica
d'acer galvanitzat i pintat, tauier de 120x90 cm., cèrcol metàl·lic i xarxa, fixat mecanica o quimica-
ment a suport.

Inclou mitjans d'elevació per l'execució dels treballs

1,00

50.05        Ut  Pintura pista minibasquet                                       

Treball de pintura per a senyalització pista de minibasquet, a base d'aplicació de pintura per a pav i-
ments esportius, de PINTURAS ISAVAL o similar, color blanc, acabat satinat, textura llisa. Aplica-
ció d'una primera ma diluida amb un 20%  d'aigua i la segona diluida amb un 5%  d'aigua o sense di-
luir, per a marcatge i senyalització de pista de voleibol, amb lineas de 5 cm d'amplada, continues o
discontinues, segons normes Federació.
Mides segons documentació gràfica.

1,00
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CAPITOL 51 MILLORA 2_EXECUCIÓ RAMPA EXTERIOR ACCESIBLE                     

51.01        Ut  Formació rampa                                                  

Formació de rampa d'accès a l'edifici, per zona de vestidors, de formigó, amb pendents i replans, se-
gons documentació gràfica, armat amb fibres, de gruix  variable, realitzada amb formigó
HA-25/F/20/XC2 fabricat en central, amb un contingut de fibres sense funció estructural, fibres de v i-
dre resistents als àlcalis (AR) de 2 kg/m³ i de fibres amb funció estructural, fibres polimèriques bicom-
ponent de 3 kg/m³, estès i v ibrat manual mitjançant regla v ibrant; i aplicació sobre el formigó fresc de
capa de rodolament de morter enduridor CT - C60 - F10 - A6, segons UNE-EN 13813, color gris (5
kg/m²), amb acabat superficial mitjançant remolinat i polit mecànics. Encofrat lateral per deixar el for-
migó v ist

Inclou preparació de la zona de treball a base de neteja de la zona de treball, formació de caixa, reti-
rada de terres. Mitjans auxiliars per abocat i elements accessoris per el seu correcte acabat.

1,00

51.02        Ml  Barana de protecció                                             

Subministrament i col·locació de barana de protecció de rampa d'accés, amb passamà metàl·lic de
50x10 mm. horitzontal superior i intermig, i muntants verticals cada 90 cm., ancorats mecanica o qui-
micament al lateral de la rampa, amb acer galvanitzat i pintat amb aplicació de dues mans d'esmalt
sintètic ràpid, a base de resines alquídiques, color a definir per DF, acabat mat, amb un rendiment es-
timat de 0,8 l¡m2 per a cada mà, inclou imprimació antioxidant una mà d'imprimació sintética antiox i-
dant d'assecat ràpid, a base de resina alquídica i fosfat de zenc, color gris, acabado mat (rendimient:
0,087 l/m²), aplicat sobre barana.

8,70
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PRESSUPOST
REFORMA INTERIOR PAVELLÓ MUNICIPAL CEIP SANT MATEU              

CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

CAPITOL 01 TREBALLS PREVIS - ENDERROCS                                     

01.01        Ut  Desmuntatge i retirada fins a contenidor, amb mitjans manuals,  

Desmuntatge i retirada fins a contenidor, amb mitjans manuals,  de porta de dues fulles d'accés al
edifici, sense afectar elements adjacents.

1,00 109,96 109,96

01.02        m2  Revisió visual i reparació, en cas de ser necessari de tots els 

Revisió v isual i reparació, en cas de ser necessari de tots els elements de la coberta existent, pa-
nells, unions remats de qualsevol tipus, segellats. Inclou prova posterior.

456,08 3,10 1.413,85

01.03        m2  Adequació de la solera existent a la zona d'accès al passadis de

Adequació de la solera existent a la zona d'accès al passadis des de la pista, per adaptar-ho a les
noves cotes del pav iment, picat del formigó existent amb mitjans manuals, neteja i retirada de runa
fins a contenidor, aplicació de pont'unió, formació de rampas i pendents amb xapa de morter, acabat
preparat per a posterior col·locació de paviment

3,00 460,71 1.382,13

TOTAL CAPITOL 01 TREBALLS PREVIS - ENDERROCS................................................................................... 2.905,94
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CAPITOL 03 RAM DE PALETA                                                   

03.01        m2  Formació de mur de tancament, de 14 cm d'espessor de fàbrica de 

Formació de mur de tancament, de 14 cm d'espessor de fàbrica de maó ceràmic calat (gero), per re-
vestir, 29x14x7,5 cm, resistència a compressió 10 N/mm², amb junts horitzontals i verticals de 10
mm d'espessor, rebuda amb morter de ciment confeccionat en obra, amb 250 kg/m³ de ciment, color
gris, dosificació 1:6, subministrat en sacs.  Inclou p.p. d'ancoratges.

63,30 39,80 2.519,34

03.02        m2  Formació de full de partició interior, de 7 cm d'espessor, de fà

Formació de full de partició interior, de 7 cm d'espessor, de fàbrica de maó ceràmic buit (totxana), per
revestir, 29x14x7 cm, amb junts horitzontals i verticals de 10 mm d'espessor, rebuda amb morter de
ciment industrial, color gris, M-5, subministrat a granel.

51,29 32,61 1.672,57

03.03        m2  Ajudes de ram de paleta, necessàries per a la correcta execució 

Ajudes de ram de paleta, necessàries per a la correcta execució de l'instal·lació de les instal·lacions
eléctrica, lampisteria, calefacció/climatització, telecomunicaions. Inclou material aux iliar per a la cor-
recta execució dels treballs, obertura i tapat de regates, obertura de forats en paraments, col·locació
plat de dutxa. etc.

453,68 7,54 3.420,75

03.04        Ut  Ajudes de paleteria a la instal·lació dels desguassos dels banys

Ajudes de paleteria a la instal·lació dels desguassos dels banys, a base de: replanteig del traçat de la
xarxa, tall amb disc, picat del pav iment de formigó pel muntatge de les canonades i pericons de re-
gistra, retirada de les terres, formació de solera de formigó per recolzament de les canonades de des-
guàs, reomplert amb formigó i acabat fratassat de la superficie de la solera. Neteja i retirada de runa
fins a contenidor. Inclou tapar les prev isions no utilitzades.

1,00 460,25 460,25

03.05        Ut  Formació d'escales d'accés a porta magatzem, a base d'excavació 

Formació d'escales d'accés a porta magatzem, a base d'excavació de terres per a formació de sole-
ra de formigó de 15 cm. de gruix , formació de preseglaonat amb maó calat agafat amb morter de ci-
ment i revestiment amb rajola antilliscant similar a la ceràmica interior, agajat amb morter adhesiu i
beurada. Tot segons detall de projecte i instruccions DF

1,00 340,22 340,22

TOTAL CAPITOL 03 RAM DE PALETA................................................................................................................... 8.413,13
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CAPITOL 05 REVESTIMENTS                                                    

05.01        m2  Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d

Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de
ciment 1:6, elaborat a l'obra, remolinat i lliscat amb ciment pòrtland amb filler calcari 32,5 R. Inclosa
armadura per a arrebossats, amb malla de fibra de v idre revestida de PVC de 10x10 mm, amb un
pes mínim de 217 g/m2 contínua en tot el revestiment.

290,31 23,58 6.845,51

05.02        m2  Aplicació manual de dues mans de pintura al silicat, color blanc

Aplicació manual de dues mans de pintura al silicat, color blanc, acabat mat, tex tura llisa, la primera
mà diluïda amb un 10%  d'aigua i la següent sense diluir, (rendiment: 0,1 l/m² cada mà); prèv ia apli-
cació d'una mà d'emprimació, a base de solucions de silicat potàssic, sobre parament ex terior de
morter de ciment.

1.082,72 8,63 9.343,87

05.03        m2  Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m, am

Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m, amb rajola de ceràmica esmaltada, de 15
€/m2 de preu de compra, col.locades amb morter adhesiu C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beu-
rada CG1 (UNE-EN 13888). Inclos part proporcional de cantonera de PVC de color, de 8 mm d'al-
çària, forma de quart de cercle tancat, col·locada amb morter adhesiu. Inclou preparació

89,86 65,45 5.881,34

05.04        m2  Formació de fals sostre, trepitjable, format per biguetes de for

Formació de fals sostre, trepitjable, format per biguetes de formigó pretenssat, col·locades cada 80
cm., solera de matx iembrat i capa superior de formigó, de 5 cm. de gruix, amb malla intermitja de
20x20x5. Inclou perfils "L" de recolzament, fixades amb tac quimic sobre parament vertical, tot se-
gons detalls de projecte i indicacions DF.

96,92 112,52 10.905,44

05.05        Ut  Subministrament i col·locació de registre EI120 per a sostre, st

Subministrament i col·locació de registre EI120 per a sostre, stalaciod'una fulla abatible de 74 mm. de
gruix, de 700x700 mm., acabat lacat, formada per a tres xapes d'acer galvanizat, de 0,8 mm de
gruix, plegades, ensamblades y muntades, amb camara intermitja de llana de roca d'alta densitat, i
plaques de cartrò-guix , muntades sobre bastiment d'acer galvanitzat d'1,2 mm de gruix , amb junta in-
tumescent, i potes d'ancoratge. Inclou  silicona neu tra per el segellat de les juntes perimetrals.

1,00 450,04 450,04

05.06        m2  Fals sostre continu suspès, situat a una altura menor de 4 m, ll

Fals sostre continu suspès, situat a una altura menor de 4 m, llis amb estructura metàl·lica
(12,5+27+27), format per una placa de guix  laminat H1 / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 12,5 / amb
les vores longitudinals afinades. Inclou p.p. de formació de remats verticals en cas de ser necessaris
i subestructura de suport

25,15 44,95 1.130,49

05.07        m2  Aplicació manual de dues mans d'esmalt sintètic d'assecat ràpid,

Aplicació manual de dues mans d'esmalt sintètic d'assecat ràpid, a base de resines alquídiques, co-
lor a definir, acabat mat, (rendiment: 0,077 l/m² cada mà); prèv ia aplicació d'una mà d'emprimació
sintètica antioxidant d'assecat ràpid, a base de resines alquídiques, color gris, acabat mat (rendiment:
0,125 l/m²).

54,00 21,18 1.143,72

05.08        m2  Subministrament i col·locació de revestiment de linòleum, de 3,2

Subministrament i col·locació de revestiment de linòleum, de 3,2 mm d'espessor, amb tractament an-
tiestàtic, acabat de marbre, color a escollir, subministrat en rotllos de 200 cm d'amplada; pes total:
4200 g/m²; classificació a l'ús, segons UNE-EN ISO 10874: classe 41 per a ús industrial; reducció
del soroll d'impactes 14 dB, segons UNE-EN ISO 10140; Euroclasse Cfl-s1 de reacció al foc, se-
gons UNE-EN 13501-1. Col·locació en obra: amb adhesiu BA-376 "QUILOSA", sobre capa fina
d'anivellació. El preu no inclou la capa fina d'anivellació.
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182,43 63,60 11.602,55

05.09        ml  Remat superior linoleum parets, amb peça d'alumini, model a defi

Remat superior linoleum parets, amb peça d'alumini, model a definir per DF, inclou fixacions i sege-
llats.

81,08 21,21 1.719,71

TOTAL CAPITOL 05 REVESTIMENTS................................................................................................................... 49.022,67
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CAPITOL 06 PAVIMENTS                                                       

06.01        m2  Subministrament i col·locació de paviment de linòleum, acústic, 

Subministrament i col·locació de pav iment de linòleum, acústic, de 4,0 mm d'espessor, amb tracta-
ment antiestàtic, acabat llis, en color a escollir, subministrat en rotllos de 200 cm d'amplada; pes total:
3500 g/m²; classificació UPEC: U4 P3 E1 C2; classificació a l'ús, segons UNE-EN ISO 10874:
classe 42 per a ús industrial; reducció del soroll d'impactes 16 dB, segons UNE-EN ISO 10140; re-
sistència al foc Cfl-s1, segons UNE-EN 13501-1, fixat amb adhesiu de contacte a base de resines
acríliques en dispersió aquosa (250 g/m²), sobre capa fina d'anivellació no inclosa en aquest preu. In-
clús replanteig, talls, aplicació de l'adhesiu mitjançant espàtula dentada, soldat d'unió i junts entre rot-
llos amb cordó termofusible, resolució de trobades, junts perimetrals i junts de dilatació de l'edifici, eli-
minació i neteja del material sobrant i neteja final del pav iment.

335,70 65,65 22.038,71

06.02        m2  Formació de capa fina de pasta anivelladora de terres, CT - C25 

Formació de capa fina de pasta anivelladora de terres, CT - C25 - F6 segons UNE-EN 13813, de
2/4 mm d'espessor, aplicada manualment, per a la regularització i anivellació de la superfície suport
interior de formigó o morter, prèvia aplicació d'emprimació monocomponent a base de resines sintèti-
ques modificades sense dissolvents, de color groc, preparada per rebre paviment ceràmic, de suro,
de fusta, laminatge, flexible o tèxtil. Inclús banda de panell rígid de poliestirè expandit per a la prepa-
ració dels junts perimetrals de dilatació.

335,70 21,99 7.382,04

06.03        m2  Preparació paviment de formigó, per a rebre capa d'anivellament,

Preparació pav iment de formigó, per a rebre capa d'anivellament, a base de fresat mecànic lleuger,
de sòl de formigó, eliminant la beurada superficial, obtenint una rugositat d'aprox imadament 2/3 mm,
eliminant les parts febles, per a procedir posteriorment a l'aplicació d'un revestiment (no inclòs en
aquest preu). Neteja i retirada de runa generada i neteja de tota la superfície.

335,70 11,50 3.860,55

06.04        m2  Paviment interior, de rajola de gres porcellànic premsat polit, 

Paviment interior, de rajola de gres porcellànic premsat polit, grup BIa (UNE-EN 14411), model a
definir per Propietat, preu de compra 25 €/m2, col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C3
(UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888). Inclou p.p. de preparació de la ba-
se, segons indicacions DF

93,88 84,19 7.903,76

06.05        ml  Subministrament i col·locació de perfil de transició entre pavim

Subministrament i col·locació de perfil de transició entre paviments a diferent nivell, d'alumini, model
a definir per DF, amb perforacions trapezoïdals per a la seva fixació. Inclou les portes de sortida de
l'edifici amb l'amplada necessaria per ajustar el desnivell provocat per la col·locació del paviment in-
terior. Tot segons detalls projecte i indicacions DF.

12,00 29,81 357,72

06.06        ml  Subministrament i col·locació de sòcol ceràmic, per entornpeu de

Subministrament i col·locació de sòcol ceràmic, per entornpeu de gres igual al paviment, model a de-
finir per DF, col·locat amb adhesiu cimentós millorat, C2, color gris i rejuntat amb morter de junts ci-
mentós millorat, amb absorció d'aigua reduïda i resistència elevada a l'abrasió tipus CG 2 W A, color
blanc, per junts de 2 a 15 mm

62,64 16,59 1.039,20

TOTAL CAPITOL 06 PAVIMENTS .......................................................................................................................... 42.581,98
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CAPITOL 07 TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES                            

07.01        Ut  Revisió de tots els tancaments d'alumini existents, probes de fu

Revisió de tots els tancaments d'alumini existents, probes de funcionament, revisió segellats exis-
tents i substitució dels mateixos en cas de ser necessaris.

1,00 1.700,75 1.700,75

07.02        Ut  Porta accès a pista                                             

Porta accès a pista esportiva desde l'ex terior, per un forat d'obra de 200x225 cm., d'alumini, dues fu-
lles abatibles, acabat lacat inclou portes de v idre. Segons detall projecte.

1,00 2.246,08 2.246,08

07.03        Ut  Subministrament i muntatge de porta de fusta, acabat lacat, per 

Subministrament i muntatge de porta de fusta, acabat lacat, per una llum de pas de 92x212 cm., de
fulla batent de fusta per a interior, batent, de 35 mm de gruix , amb una llum de pas de 90 cm d'amplà-
ria i 210 cm d'alçària, per a un gruix de bastiment de 10 cm, com a màxim, acabat lacat, amb fulla
cares llises de tauler aglomerat hidròfug xapat, galzes i tapajunts de MDF xapat, ribet de goma, ferra-
menta de penjar, pany de cop, amb joc de manetes, acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), amb placa
petita, de preu mitjà.
Inclou: Allotjament i calçat del bloc de porta en el bastiment de base. Fixació del bloc de porta al bas-
timent de base. Reomplert de la folgança entre bastiment de base i block de porta amb escuma de
poliuretà. Col·locació de ferraments de tancament i accessoris.
Pany i accessoris de tancament segons necessitats propietat.

2,00 659,01 1.318,02

07.04        Ut  Porta de fusta, acabat lacat, per una llum de pas de 72x210 cm. 

Porta de fusta, acabat lacat, per una llum de pas de 72x210 cm. FI01 (1ut.) ACCÉS PLANTA 1.
Fusteria interior practicable de fusta, pany de tres punts, batent i enrasada, color ral a escollir. Porta
interior abatible, cega, d'una fulla de 220x90x4 cm, de tauler de MDF, prelacada color ral a escollir,
llisa i fixe superior de 90x50cm; bastiment de base de pi país de 90x35 mm; galzes de MDF de
90x20 mm; tapajunts de MDF de 70x10 mm en ambdues cares. Inclús, frontisses, ferraments de
penjar, de tanca i manovella sobre escut de roseta de llautó, color negre, acabat brillant, sèrie bàsica.
Pany de seguretat de 3 punts.
Inclou: Presentació de la porta. Col·locació dels ferraments de penjar. Col·locació de la fulla. Col·lo-
cació dels ferraments de tancament. Col·locació d'accessoris. Ajustament final. Realització de pro-
ves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats prev istes, segons documentació gràfica de Projec-
te.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especifica-
cions de Projecte.

2,00 658,81 1.317,62

07.05        Ut  Subministrament i muntatge porta EI2 60 C5 Una fulla            

Subministrament i muntatge de porta metàllica, abatible, RF EI2 60 C5, de d'una fulla, de 63 mm de
gruix, per un forat d'obra de 100x210 cm., acabat lacat en color blanc, formada per 2 xapes d'acer
galvanitzat de 0,80 mm de gruix, plegades, ensamblades i muntades amb cambra intermitja, de llana
de roca d'alta densitat i plaques de cartrò-guix, tot muntat sobre bastiment d'acer galvanitzat d'1,5 mm
de gruix, amb junta intumescent i ancoratges a paret, inclou tancaportes per us mig. Inclou segellat
perimetral.

2,00 667,69 1.335,38

07.06        Ut  Subministrament i muntatge porta EI2 60 C5 dues fulles          

Subministrament i muntatge de porta metàllica, abatible, RF EI260 C5, de dues fulles abatibles, de 63
mm de gruix , per un forat d'obra de 200x210 cm., acabat lacat en color blanc, formada per 2 xapes
d'acer galvanitzat de 0,80 mm de gruix, plegades, ensamblades i muntades amb cambra intermitja,
de llana de roca d'alta densitat i plaques de cartrò-guix , tot muntat sobre bastiment d'acer galvanitzat
d'1,5 mm de gruix , amb junta intumescent i ancoratges a paret, inclou tancaportes per us mig. Inclou
segellat perimetral.

1,00 726,85 726,85
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TOTAL CAPITOL 07 TANCAMENTS I  DIVISÒRIES PRACTICABLES................................................................ 8.644,70
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CAPITOL 08 INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ - VENTILACIÓ                         

08.01        Ut  Treballs de connexionat de la xarxxa de desguassos encastada a p

Treballs de connexionat de la xarxxa de desguassos encastada a parets, muntat fixat al parament o
encastat, formada per tub de PVC, sèrie B, dels diàmetres necessaris per a cada aparell. Inclòs p/p
de material aux iliar per a muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials col·locats mitjan-
çant unió enganxada amb adhesiu. Totalment muntada, connexionada i provada per l'empresa ins-
tal·ladora mitjançant les corresponents proves de servei (incloses en aquest preu).

1,00 618,22 618,22

08.02        Ut  Formació d'arqueta enterrada, de dimensions interiors 50x50x60 c

Formació d'arqueta enterrada, de dimensions interiors 50x50x60 cm, construït amb fàbrica de maó
ceràmic calat, de 1/2 peu d'espessor, rebut amb morter de ciment, industrial, M-5, sobre solera de
formigó en massa HM-30/B/20/X0+XA2 de 15 cm de gruix  arrebossat i bruny it interiorment amb
morter de ciment, industrial, amb additiu hidròfug, M-15 formant arestes i cantonades a mitja canya,
tancada superiorment amb tapa prefabricada per a rebre rajola. per a allotjament de sifó o registre per
a manteniment. Inclús morter per a segellat de junts.

2,00 238,89 477,78

08.03        Ut  Subministrament i instal·lació d'extractor per a bany           

Subministrament i instal·lació d'extractor per a bany, model SILENT-100 CZ, blanc, de S&P, amb
una capacitat d'ex tracció de 95 m3/h, silencios, 26,5 dB, muntat sobre tub Ø 100 mm. Inclou p.p. de
connexionat electric, accessoris i elements de fixació, proves i posta en marxa.

3,00 216,13 648,39

08.04        ml  Subministrament i col·locació de conducte circular de ventilació

Subministrament i col·locació de conducte circular de ventilació, format per tub de xapa d'acer galva-
nitzat de paret simple helicoïdal, de 100 mm de diàmetre i 0,5 mm de gruix , col·locat en posició horit-
zontal. Inclús material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials.

10,20 32,73 333,85

08.05        ml  Conducte circular d'acer galvanitzat, de 160 mm de diàmetre, sen

Conducte circular d'acer galvanitzat, de 160 mm de diàmetre, sense gruixos definits i muntat superfi-
cialment, inclou accessoris i fixacions.

5,50 40,71 223,91

08.06        Ut  Revisió i reparació de la instal·lació de ventilació de la pista

Revisió i reparació de la instal·lació de ventilació de la pista esportiva.

1,00 1.976,60 1.976,60

TOTAL CAPITOL 08 INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ - VENTILACIÓ............................................................. 4.278,75
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CAPITOL 10 INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA                                          

10.01        Ut  Instal.lació elèctrica i d'il·luminació de la nova distribució d

Instal.lació elèctrica i d'il·luminació de la nova distribució de banys, passadís i magatzems, subqua-
dre, circuits per enllumenat, emergència, endolls, etc., cablejat, tubs de protecció, caixes de conne-
xionat, caixetins, mecanismes, segons esquema de projecte. Inclou p.p. d'ampliació del quadre ge-
neral (situat a a la pista), linea general desde quadre general a subquadre. Subministrament i muntat-
ge de punts de llum, proves, posta en marxa i legalització de la instal·lació. Inclou p.p. de rev isió de
la instal·lació elèctrica de la pista.

1,00 7.660,04 7.660,04

TOTAL CAPITOL 10 INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA................................................................................................ 7.660,04
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CAPITOL 11 INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA I  APARELLS SANITARIS              

11.01        Ut  Instal.lació de lampisteria interior per la sala de bany, per a 

Instal.lació de lampisteria interior per la sala de bany , per a inodors, abocador i lavabos, amb els tra-
çats de tub necessaris, tub de polietilé reticulat (PE-Xa) dels diàmetres necesssaris per a cada punt
de subministrament, amb aïllament descrit. Inclou material per a muntatge i fixació, accessoris, peçes
especials, aixetes de pas. Inclou p.p. dels treballs necessaris per a connexionat amb la xarxa exis-
tent. segons esquema de projecte, proves, posta en marxa i legalització de la instal·lació.

1,00 4.066,45 4.066,45

11.02        Ut  Subministrament i muntatge d'escalfador elèctric per ACS, mural 

Subministrament i muntatge d'escalfador elèctric per ACS, mural vertical, resistencia blindada, capa-
citat 100 l., potència 2,2 kw., de 45 cm de diàmetre, amb cuba d'acer v itrificat i aïllament d'escuma
de poliuretà, ànode de magnesi, vàlvula de seguretat antirretclaus de pas, connexions flex ibles, pro-
vat i posta en marxa.

1,00 679,18 679,18

11.03        Ut  Subministrament i muntatge de lavabo mural, d'acer inoxidable AI

Subministrament i muntatge de lavabo mural, d'acer inox idable AISI 304, acabat satinat, de
1200x500 mm, de 2 cubetas de 145 mm de alçada i 360 mm de diàmetre, amb grifería temporitzada,
aigua freda i calenta, de repisa, per a lavabo, acabat cromat, airejador, amb temps de fluxe de 10 se-
gons, limitador de caudal  6 l/min. Inclou joc de fixació i segellat juntes.

2,00 1.011,57 2.023,14

11.04        Ut  Subministrament i muntatge de tassa de vàter de dipòsit baix,   

Subministrament i muntatge de tassa de vàter de dipòsit baix, de porcellana sanitària, model Victoria
"ROCA", o similar, color blanc, de 370x665x780 mm, amb cisterna de vàter, de doble descàrrega,
de 385x180x430 mm, seient i tapa de vàter, de caiguda esmorteïda.

3,00 435,42 1.306,26

11.05        Ut  Subministrament i muntatge d'abocador de porcellana sanitària   

Subministrament i muntatge d'abocador de porcellana sanitària, de peu, model Garda "ROCA", o si-
milar, color blanc, de 420x500x445 mm, de sortidavertical/ horitzontal, amb peça d'unió, reixeta de
desguàs i joc de fixació, amb reixeta d'acer inox idable, amb coix inet, per a abocador model Garda,
equipat amb aixeta mescladora mural, per a safareig, de canella llarga giratòria, acabat cromat, model
Brava. Inclús silicona per a segellat de juntes,

1,00 333,47 333,47

11.06        Ut  Subministrament i muntatge de joc de barras per a minuvàlids, dà

Subministrament i muntatge de joc de barras per a minuvàlids, dàcer inox idable AISI 304 polid. In-
clou fixacions mecàniques.

1,00 690,30 690,30

11.07        Ut  Subministrament i muntatge d'eixugamans elèctric, de 1600 W de p

Subministrament i muntatge d'eixugamans elèctric, de 1600 W de potència calorífica, amb carcassa
d'acer inox idable, amb interruptor òptic per aprox imació de les mans amb 1' de temps màx im de fun-
cionament, de 225x160x282 mm. Inclús elements de fixació, model a definir per DF.

2,00 320,08 640,16

11.08        Ut  Subministrament i muntatge de portarrotllos i mirall per a lavab

Subministrament i muntatge de portarrotllos i mirall per a lavabo, model a definir per DF,amb les sub-
jeccions subministrades pel fabricant.

3,00 90,76 272,28

11.09        Ut  Subministrament i col·locació de dispensador de sabó, sèrie Esse

Subministrament i col·locació de dispensador de sabó, sèrie Essentials, model 40 394 001 "GRO-
HE", o similar, acabat cromat, amb dipòsit emplenable de vidre de 160 ml de capacitat color blanc,
amb suport mural per col·locar un got o un dispensador de sabó, sèrie Essentials, model 40 369 001
"GROHE". Fixació al suport amb les subjeccions subministrades pel fabricant.
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PRESSUPOST
REFORMA INTERIOR PAVELLÓ MUNICIPAL CEIP SANT MATEU              

CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

3,00 179,33 537,99

11.10        Ut  Subministrament i col·locació de paperera higiènica per a bany, 

Subministrament i col·locació de paperera higiènica per a bany , amb pedal d'obertura de tapa, de xa-
pa d'acer de 0,8 mm d'espessor, acabat lacat, color blanc amb pictogrames, de 30x30x60 cm, de 50
litres de capacitat.

3,00 131,28 393,84

11.11        Ut  Senyalització necessaria segons plànos projecte, inclou p.p. de 

Senyalització necessaria segons plànos projecte, inclou p.p. de fixacions i adequació de l'ex istent a
el projecte.

1,00 509,96 509,96

TOTAL CAPITOL 11 INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA I  APARELLS SANITARIS..................................... 11.453,03
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REFORMA INTERIOR PAVELLÓ MUNICIPAL CEIP SANT MATEU              

CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

CAPITOL 12 INSTAL·LACIÓ CONTRAINCENDIS                                     

12.01        Ut  Instal·lació contraiincendis, a base de col·locació d'extintors 

Instal·lació contraiincendis, a base de col·locació d'extintors de pols i de CO", segons esquema de
projecte, senyalització corresponent i indicadors de sortides. Tot segons detalls projecte.

1,00 1.966,89 1.966,89

TOTAL CAPITOL 12 INSTAL·LACIÓ CONTRAINCENDIS................................................................................... 1.966,89
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REFORMA INTERIOR PAVELLÓ MUNICIPAL CEIP SANT MATEU              

CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

CAPITOL 13 VARIS - EQUIPAMENTS                                             

13.01        Ut  Subministrament i muntatge d'espatllera sueca, ref. 270.016, mod

Subministrament i muntatge d'espatllera sueca, ref. 270.016, model  petit d'HERMES o similar, in-
clou elements de fixació peces de fixació però sense clav illes ni cargols segons el tipus de paret

9,00 351,20 3.160,80

13.02        Ut  Banc suec model petit de 180 cm de llarg 26 cm d’ample i 30 cm d

Banc suec model petit de 180 cm de llarg 26 cm d’ample i 30 cm d’altura fabricat en fusta massissa
es pot enganxar a les nostres espatlleres i també utilitzar-se com a potro d’equilibri quan es col·loca
del revés

2,00 259,55 519,10

13.03        Ut  Barra ajustable per a espatllera adaptable a diferents alçades i

Barra ajustable per a espatllera adaptable a diferents alçades i separacions segons l’usuari o el tipus
d’exercici apta per a gimnàstica i rehabilitació per a infants joves i sèniors compatible amb espatlleres
de 90 cm d’ample pes màx im de l’usuari 100 kg

4,00 164,82 659,28

13.04        Ut  Passarela de fust per psicomotricitat 200x40x3.Passarel·la per a

Passarela de fust per psicomotricitat 200x40x3.Passarel·la per a les propostes de psicomotricitat.
Dissenyada amb encaixos per tal de poder-la encaixar-la  a les nostres escales de tisora o a les es-
patlleres.

1,00 426,50 426,50

13.05        Ut  Escala recta de braquiació gran .Escala recta, d’estructura sòli

Escala recta de braquiació gran .Escala recta, d’estructura sòlida, per a les propostes de psicomotri-
citat. Especialment pensada per al desplaçament braquial. Es pot treballar sola o amb altres peces
del conjunt ja que té encaixos per a espatllera i per a les escales de tisora.200 x  40 cm / Barrots: 35
mm ø, separació 15 cm Transport no inclós

1,00 387,39 387,39

13.06        Ut  Escala de tisora, d’estructura sòlida, per a propostes de psicom

Escala de tisora, d’estructura sòlida, per a propostes de psicomotricitat. Ideada per treballar-hi sola o
amb alguna altra peça del conjunt, unida a les espatlleres, etc.80 x 180 cm / Barrots: 35 mm ø, se-
paració 15 cm. Transport no inclós.

2,00 944,34 1.888,68

13.07        Ut  Mur d'escalada Fabricat en fusta massissa i contraxapat envernis

Mur d'escalada Fabricat en fusta massissa i contraxapat envernissat, està lliure de formaldehids i co-
lor a definir per Df amb unes dimensions de 380 cm de llarg i 202 cm d'alt, aquest conjunt inclou una
espaldera, un panell d’escalada de suro, un panell d’escalada de fusta, un cordatge i quatre tapisse-
ries rectangulars, oferint diferents opcions de joc i moviment.

1,00 2.343,00 2.343,00

13.08        UT  Grada amb 2 cubetes de 80 cm d’ample 80 cm de profunditat i 80 c

Grada
 amb 2 cubetes de 80 cm d’ample 80 cm de profunditat i 80 cm d’altura total fabricada amb panells de
melamina de 19 mm de color amb acabat de cants de PVC de 2 mm del mateix  to equipada amb 6
rodes amb fre de 65 mm de diàmetre suporta fins a 300 kg inclou dues cubetes de fusta de pi a la
part inferior per a ús en interior

8,00 433,41 3.467,28

TOTAL CAPITOL 13 VARIS - EQUIPAMENTS ...................................................................................................... 12.852,03
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REFORMA INTERIOR PAVELLÓ MUNICIPAL CEIP SANT MATEU              

CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

CAPITOL 14 GESTIÓ DE RESIDUS                                               

14.01        Ut  Retirada de runa amb camió o contenidor de fins a 5 m3, per la r

Retirada de runa amb camió o contenidor de fins a 5 m3, per la retirada de runa generada pels ender-
rocs i durant els treballs de construcció, transport fins abocador autoritzat, inclou cànon d'abocament.

1,00 4.325,72 4.325,72

TOTAL CAPITOL 14 GESTIÓ DE RESIDUS.......................................................................................................... 4.325,72
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REFORMA INTERIOR PAVELLÓ MUNICIPAL CEIP SANT MATEU              

CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

CAPITOL 15 SEGURETAT I  SALUT                                               

15.01        Ut  Treballs necessaris per al compliment de la normativa vigent en 

Treballs necessaris per al compliment de la normativa vigent en matèria de Seguretat i Salut en el
Treball, sistemes de protecció col·lectiva i indiv iduals. Inclús manteniment en condicions segures du-
rant tot el període de temps que es requereix i, reparació o reposició i transport fins al lloc d'emmagat-
zematge o retirada a contenidor.

1,00 2.035,00 2.035,00

TOTAL CAPITOL 15 SEGURETAT I SALUT.......................................................................................................... 2.035,00
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REFORMA INTERIOR PAVELLÓ MUNICIPAL CEIP SANT MATEU              

CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

CAPITOL 50 MILLORA 1_INSTAL·LACIÓ EQUIPAMENT ESPORTIU FIX                  

50.01        Ut  Subministrament i muntatge de sistema de xarxa                  

Subministrament i muntatge de sistema de xarxa esportiva polivalent per  VOLEIBOL I BÀDMIN-
TON, muntada transversalment, model  SKU 1030030 DE NORDIC SPORT, o similar, fixada a
rails metàl·lics verticals fixats a parament vertical mecanica o quimicament.

Inclou suports, sistema de tensors i regularització en alçada, xarxa per a volei i per a badminton.

1,00 887,40 887,40

50.02        Ut  PIntura lineas senyalització pista volei                        

Treball de pintura per a senyalització pista de volei, a base d'aplicació de pintura per a pav iments es-
portius, de PINTURAS ISAVAL o similar, color blanc, acabat satinat, textura llisa. Aplicació d'una
primera ma diluida amb un 20%  d'aigua i la segona diluida amb un 5%  d'aigua o sense diluir, per a
marcatge i senyalització de pista de voleibol, amb lineas de 5 cm d'amplada, continues o disconti-
nues, segons normes Federació.
Mides segons documentació gràfica.

1,00 421,85 421,85

50.03        Ut  Pintura lineas senyalització pista badminton                    

Treball de pintura per a senyalització pista de badminton, a base d'aplicació de pintura per a pav i-
ments esportius, de PINTURAS ISAVAL o similar, color blanc, acabat satinat, textura llisa. Aplica-
ció d'una primera ma diluida amb un 20%  d'aigua i la segona diluida amb un 5%  d'aigua o sense di-
luir, per a marcatge i senyalització de pista de voleibol, amb lineas de 5 cm d'amplada, continues o
discontinues, segons normes Federació.
Mides segons documentació gràfica.

1,00 451,70 451,70

50.04        Ut  Instal·lació cistella de basquet                                

Subministrament i muntatge de cistelles murals per basquet, muntada a paret, d'estructura metàl·lica
d'acer galvanitzat i pintat, tauier de 120x90 cm., cèrcol metàl·lic i xarxa, fixat mecanica o quimica-
ment a suport.

Inclou mitjans d'elevació per l'execució dels treballs

1,00 1.009,10 1.009,10

50.05        Ut  Pintura pista minibasquet                                       

Treball de pintura per a senyalització pista de minibasquet, a base d'aplicació de pintura per a pav i-
ments esportius, de PINTURAS ISAVAL o similar, color blanc, acabat satinat, textura llisa. Aplica-
ció d'una primera ma diluida amb un 20%  d'aigua i la segona diluida amb un 5%  d'aigua o sense di-
luir, per a marcatge i senyalització de pista de voleibol, amb lineas de 5 cm d'amplada, continues o
discontinues, segons normes Federació.
Mides segons documentació gràfica.

1,00 377,25 377,25

TOTAL CAPITOL 50 MILLORA 1_INSTAL·LACIÓ EQUIPAMENT ESPORTIU FIX............................................ 0,00
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REFORMA INTERIOR PAVELLÓ MUNICIPAL CEIP SANT MATEU              

CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

CAPITOL 51 MILLORA 2_EXECUCIÓ RAMPA EXTERIOR ACCESIBLE                     

51.01        Ut  Formació rampa                                                  

Formació de rampa d'accès a l'edifici, per zona de vestidors, de formigó, amb pendents i replans, se-
gons documentació gràfica, armat amb fibres, de gruix  variable, realitzada amb formigó
HA-25/F/20/XC2 fabricat en central, amb un contingut de fibres sense funció estructural, fibres de v i-
dre resistents als àlcalis (AR) de 2 kg/m³ i de fibres amb funció estructural, fibres polimèriques bicom-
ponent de 3 kg/m³, estès i v ibrat manual mitjançant regla v ibrant; i aplicació sobre el formigó fresc de
capa de rodolament de morter enduridor CT - C60 - F10 - A6, segons UNE-EN 13813, color gris (5
kg/m²), amb acabat superficial mitjançant remolinat i polit mecànics. Encofrat lateral per deixar el for-
migó v ist

Inclou preparació de la zona de treball a base de neteja de la zona de treball, formació de caixa, reti-
rada de terres. Mitjans auxiliars per abocat i elements accessoris per el seu correcte acabat.

1,00 1.763,40 1.763,40

51.02        Ml  Barana de protecció                                             

Subministrament i col·locació de barana de protecció de rampa d'accés, amb passamà metàl·lic de
50x10 mm. horitzontal superior i intermig, i muntants verticals cada 90 cm., ancorats mecanica o qui-
micament al lateral de la rampa, amb acer galvanitzat i pintat amb aplicació de dues mans d'esmalt
sintètic ràpid, a base de resines alquídiques, color a definir per DF, acabat mat, amb un rendiment es-
timat de 0,8 l¡m2 per a cada mà, inclou imprimació antioxidant una mà d'imprimació sintética antiox i-
dant d'assecat ràpid, a base de resina alquídica i fosfat de zenc, color gris, acabado mat (rendimient:
0,087 l/m²), aplicat sobre barana.

8,70 342,34 2.978,36

TOTAL CAPITOL 51 MILLORA 2_EXECUCIÓ RAMPA EXTERIOR ACCESIBLE............................................... 0,00

TOTAL...................................................................................................................................................................... 156.139,88
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
REFORMA INTERIOR PAVELLÓ MUNICIPAL CEIP SANT MATEU              

CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

CAPITOL 01 TREBALLS PREVIS - ENDERROCS                                     
01.01        Ut  Desmuntatge i retirada fins a contenidor, amb mitjans manuals,  

Desmuntatge i retirada fins a contenidor, amb mitjans manuals,  de porta de dues fulles d'accés al edifici, sense
afectar elements adjacents.

MO020        2,000 H   Oficial 1ª construcció en treballs de ram de paleta.            28,60 57,20

MO021        2,000 H   Peó ordinari construcció en treballs de ram de paleta           25,30 50,60

CDC          107,800     % Costos aux iliars                                              0,02 2,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 109,96

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT NOU EUROS amb NORANTA-SIS CÈNTIMS

01.02        m2  Revisió visual i reparació, en cas de ser necessari de tots els 

Rev isió v isual i reparació, en cas de ser necessari de tots els elements de la coberta ex istent, panells, unions re-
mats de qualsev ol tipus, segellats. Inclou prov a posterior.

MO020        0,060 H   Oficial 1ª construcció en treballs de ram de paleta.            28,60 1,72

MO021        0,052 H   Peó ordinari construcció en treballs de ram de paleta           25,30 1,32

CDC          3,040     % Costos aux iliars                                              0,02 0,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,10

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES EUROS amb DEU CÈNTIMS

01.03        m2  Adequació de la solera existent a la zona d'accès al passadis de

Adequació de la solera ex istent a la zona d'accès al passadis des de la pista, per adaptar-ho a les nov es cotes del
pav iment, picat del formigó ex istent amb mitjans manuals, neteja i retirada de runa fins a contenidor, aplicació de
pont'unió, formació de rampas i pendents amb x apa de morter, acabat preparat per a posterior col·locació de pav i-
ment

MO020        8,000 H   Oficial 1ª construcció en treballs de ram de paleta.            28,60 228,80

MO021        8,000 H   Peó ordinari construcció en treballs de ram de paleta           25,30 202,40

MQ020        4,500 H   Martell elèctric                                                4,55 20,48

CDC          451,680     % Costos aux iliars                                              0,02 9,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 460,71

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE-CENTS SEIXANTA EUROS amb SETANTA-UN CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
REFORMA INTERIOR PAVELLÓ MUNICIPAL CEIP SANT MATEU              

CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

CAPITOL 03 RAM DE PALETA                                                   
03.01        m2  Formació de mur de tancament, de 14 cm d'espessor de fàbrica de 

Formació de mur de tancament, de 14 cm d'espessor de fàbrica de maó ceràmic calat (gero), per rev estir,
29x 14x 7,5 cm, resistència a compressió 10 N/mm², amb junts horitzontals i v erticals de 10 mm d'espessor, rebu-
da amb morter de ciment confeccionat en obra, amb 250 kg/m³ de ciment, color gris, dosificació 1:6, subministrat
en sacs.  Inclou p.p. d'ancoratges.

MO020        0,400 H   Oficial 1ª construcció en treballs de ram de paleta.            28,60 11,44

MO021        0,250 H   Peó ordinari construcció en treballs de ram de paleta           25,30 6,33

MAT001       36,000 Ut  Maó calat 29x 14x 5 cm.                                           0,31 11,16

MAT020       0,029 m3  Morter industrial M 7,5 de ciment, color gris                   136,50 3,96

MAT 050      2,460 m   Armadura lineal i per ancoratges                                2,49 6,13

CDC          39,020     % Costos aux iliars                                              0,02 0,78

TOTAL PARTIDA .................................................... 39,80

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA-NOU EUROS amb VUITANTA CÈNTIMS

03.02        m2  Formació de full de partició interior, de 7 cm d'espessor, de fà

Formació de full de partició interior, de 7 cm d'espessor, de fàbrica de maó ceràmic buit (totx ana), per rev estir,
29x 14x 7 cm, amb junts horitzontals i v erticals de 10 mm d'espessor, rebuda amb morter de ciment industrial, color
gris, M-5, subministrat a granel.

MO020        0,430 H   Oficial 1ª construcció en treballs de ram de paleta.            28,60 12,30

MO021        0,180 H   Peó ordinari construcció en treballs de ram de paleta           25,30 4,55

MAT002       26,000 Ut  Totx ana 29x 14x 9                                                 0,28 7,28

MAT020       0,030 m3  Morter industrial M 7,5 de ciment, color gris                   136,50 4,10

MAT 050      1,500 m   Armadura lineal i per ancoratges                                2,49 3,74

CDC          31,970     % Costos aux iliars                                              0,02 0,64

TOTAL PARTIDA .................................................... 32,61

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA-DOS EUROS amb SEIXANTA-UN CÈNTIMS

03.03        m2  Ajudes de ram de paleta, necessàries per a la correcta execució 

Ajudes de ram de paleta, necessàries per a la correcta ex ecució de l'instal·lació de les instal·lacions eléctrica, lam-
pisteria, calefacció/climatització, telecomunicaions. Inclou material aux iliar per a la correcta ex ecució dels treballs,
obertura i tapat de regates, obertura de forats en paraments, col·locació plat de dutx a. etc.

MO020        0,100 H   Oficial 1ª construcció en treballs de ram de paleta.            28,60 2,86

MO021        0,100 H   Peó ordinari construcció en treballs de ram de paleta           25,30 2,53

MAT100       0,020 Ut  Petit material, accessoris, ancoratges, etc...                  100,00 2,00

CDC          7,390     % Costos aux iliars                                              0,02 0,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,54

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SET EUROS amb CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS

03.04        Ut  Ajudes de paleteria a la instal·lació dels desguassos dels banys

Ajudes de paleteria a la instal·lació dels desguassos dels bany s, a base de: replanteig del traçat de la x arx a, tall
amb disc, picat del pav iment de formigó pel muntatge de les canonades i pericons de registra, retirada de les ter-
res, formació de solera de formigó per recolzament de les canonades de desguàs, reomplert amb formigó i acabat
fratassat de la superficie de la solera. Neteja i retirada de runa fins a contenidor. Inclou tapar les prev isions no utilit-
zades.

MO020        8,000 H   Oficial 1ª construcció en treballs de ram de paleta.            28,60 228,80

MO021        5,000 H   Peó ordinari construcció en treballs de ram de paleta           25,30 126,50

MAT100       0,780 Ut  Petit material, accessoris, ancoratges, etc...                  100,00 78,00

MQ020        3,940 H   Martell elèctric                                                4,55 17,93

CDC          451,230     % Costos aux iliars                                              0,02 9,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 460,25

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE-CENTS SEIXANTA EUROS amb VINT-I-CINC CÈNTIMS

1 de abril de 2026  Pàgina 2



QUADRE DE DESCOMPOSATS
REFORMA INTERIOR PAVELLÓ MUNICIPAL CEIP SANT MATEU              

CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

03.05        Ut  Formació d'escales d'accés a porta magatzem, a base d'excavació 

Formació d'escales d'accés a porta magatzem, a base d'ex cav ació de terres per a formació de solera de formigó
de 15 cm. de gruix , formació de preseglaonat amb maó calat agafat amb morter de ciment i rev estiment amb rajola
antilliscant similar a la ceràmica interior, agajat amb morter adhesiu i beurada. Tot segons detall de projecte i ins-
truccions DF

MO020        5,000 H   Oficial 1ª construcció en treballs de ram de paleta.            28,60 143,00

MO021        3,000 H   Peó ordinari construcció en treballs de ram de paleta           25,30 75,90

MAT100       1,010 Ut  Petit material, accessoris, ancoratges, etc...                  100,00 101,00

MQ020        3,000 H   Martell elèctric                                                4,55 13,65

CDC          333,550     % Costos aux iliars                                              0,02 6,67

TOTAL PARTIDA .................................................... 340,22

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES-CENTS QUARANTA EUROS amb VINT-I-DOS CÈNTIMS
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REFORMA INTERIOR PAVELLÓ MUNICIPAL CEIP SANT MATEU              

CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

CAPITOL 05 REVESTIMENTS                                                    
05.01        m2  Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d

Arrebossat reglejat sobre parament v ertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màx im, amb morter de ciment 1:6,
elaborat a l'obra, remolinat i lliscat amb ciment pòrtland amb filler calcari 32,5 R. Inclosa armadura per a arrebos-
sats, amb malla de fibra de v idre rev estida de PVC de 10x 10 mm, amb un pes mínim de 217 g/m2 contínua en tot
el rev estiment.

MO020        0,440 H   Oficial 1ª construcció en treballs de ram de paleta.            28,60 12,58

MO021        0,260 H   Peó ordinari construcció en treballs de ram de paleta           25,30 6,58

MAT020       0,029 m3  Morter industrial M 7,5 de ciment, color gris                   136,50 3,96

CDC          23,120     % Costos aux iliars                                              0,02 0,46

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,58

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-TRES EUROS amb CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS

05.02        m2  Aplicació manual de dues mans de pintura al silicat, color blanc

Aplicació manual de dues mans de pintura al silicat, color blanc, acabat mat, tex tura llisa, la primera mà diluïda
amb un 10% d'aigua i la següent sense diluir, (rendiment: 0,1 l/m² cada mà); prèv ia aplicació d'una mà d'emprima-
ció, a base de solucions de silicat potàssic, sobre parament ex terior de morter de ciment.

MO030        0,141 H   Oficial 1ª pintor                                               30,20 4,26

MO031        0,100 H   Ajudant pintor                                                  27,15 2,72

MAT060       0,090 L   Emprimació no orgànica, incolora, a base de silicat potàssic mod 5,42 0,49

MAT061       0,260 L   Pintura per a ex terior, a base de copolímers acrílics i silicat 3,80 0,99

CDC          8,460     % Costos aux iliars                                              0,02 0,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,63

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VUIT EUROS amb SEIXANTA-TRES CÈNTIMS

05.03        m2  Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m, am

Enrajolat de parament v ertical interior a una alçària <= 3 m, amb rajola de ceràmica esmaltada, de 15 €/m2 de preu
de compra, col.locades amb morter adhesiu C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888). In-
clos part proporcional de cantonera de PVC de color, de 8 mm d'alçària, forma de quart de cercle tancat, col·locada
amb morter adhesiu. Inclou preparació

MO024        0,700 H   Oficial 1ª Enrajolador                                          28,60 20,02

MO025        0,700 h   Ajudant enrajolador                                             25,90 18,13

MAT021       1,070 m2  Rajola                                                          15,00 16,05

MAT022       3,700 kg  Adhesiu en dispersió normal, D1, segons UNE-EN 12004, color blan 1,60 5,92

MAT023       1,400 kg  Morter de junts cimentós millorat, amb absorció d'aigua reduïda 1,90 2,66

MAT024       0,580 Ut  Kit de creuetes de PVC per garantir un gruix  dels junts entre pe 2,40 1,39

CDC          64,170     % Costos aux iliars                                              0,02 1,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 65,45

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SEIXANTA-CINC EUROS amb QUARANTA-CINC CÈNTIMS

05.04        m2  Formació de fals sostre, trepitjable, format per biguetes de for

Formació de fals sostre, trepitjable, format per biguetes de formigó pretenssat, col·locades cada 80 cm., solera de
matx iembrat i capa superior de formigó, de 5 cm. de gruix , amb malla intermitja de 20x 20x 5. Inclou perfils "L" de
recolzament, fix ades amb tac quimic sobre parament v ertical, tot segons detalls de projecte i indicacions DF.

MO020        0,800 H   Oficial 1ª construcció en treballs de ram de paleta.            28,60 22,88

MO021        0,400 H   Peó ordinari construcció en treballs de ram de paleta           25,30 10,12

MAT033       0,550 m3  Formigó HA-25/F/20/XC2, fabricat en central.                    96,40 53,02

MAT034       11,000 m2  Matx iembrat 50x 20x 4                                             0,31 3,41

MAT035       1,800 Kg  Acer laminat UNE-EN 10025 S275JR, en perfils laminats en calent, 1,54 2,77

MAT036       2,200 ml  Bigueta pretesada, T-18, amb una longitud mitjana entre 4 i 5 m, 5,40 11,88

MAT 037      1,300 m2  Malla electrosoldada ME 20x 20 Ø 5-5 B 500 T 6x 2,20 UNE-EN
10080.

2,10 2,73

MAT100       0,035 Ut  Petit material, accessoris, ancoratges, etc...                  100,00 3,50

CDC          110,310     % Costos aux iliars                                              0,02 2,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 112,52

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT DOTZE EUROS amb CINQUANTA-DOS CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
REFORMA INTERIOR PAVELLÓ MUNICIPAL CEIP SANT MATEU              

CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

05.05        Ut  Subministrament i col·locació de registre EI120 per a sostre, st

Subministrament i col·locació de registre EI120 per a sostre, stalaciod'una fulla abatible de 74 mm. de gruix , de
700x 700 mm., acabat lacat, formada per a tres x apes d'acer galv anizat, de 0,8 mm de gruix , plegades, ensambla-
des y  muntades, amb camara intermitja de llana de roca d'alta densitat, i plaques de cartrò-guix , muntades sobre
bastiment d'acer galv anitzat d'1,2 mm de gruix , amb junta intumescent, i potes d'ancoratge. Inclou  silicona neu tra
per el segellat de les juntes perimetrals.

MO020        0,670 H   Oficial 1ª construcció en treballs de ram de paleta.            28,60 19,16

MO021        0,200 H   Peó ordinari construcció en treballs de ram de paleta           25,30 5,06

MAT070       1,000 Ut  Tapa de registre gamma Cortafuego, Cortafuego Tras EI 90 37,5, s 405,00 405,00

MAT100       0,120 Ut  Petit material, accessoris, ancoratges, etc...                  100,00 12,00

CDC          441,220     % Costos aux iliars                                              0,02 8,82

TOTAL PARTIDA .................................................... 450,04

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE-CENTS CINQUANTA EUROS amb QUATRE CÈNTIMS

05.06        m2  Fals sostre continu suspès, situat a una altura menor de 4 m, ll

Fals sostre continu suspès, situat a una altura menor de 4 m, llis amb estructura metàl·lica (12,5+27+27), format
per una placa de guix  laminat H1 / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 12,5 / amb les v ores longitudinals afinades. In-
clou p.p. de formació de remats v erticals en cas de ser necessaris i subestructura de suport

MAT101       1,000 m2  MATERIAL PER A FALS SOSTRE:                                     15,50 15,50

MO033        0,500 H   Oficial 1ª Muntador prefabricats de guix                         30,60 15,30

MO034        0,500 H   Ajudant muntador prefabricats de guix                            26,54 13,27

CDC          44,070     % Costos aux iliars                                              0,02 0,88

TOTAL PARTIDA .................................................... 44,95

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUARANTA-QUATRE EUROS amb NORANTA-CINC CÈNTIMS

05.07        m2  Aplicació manual de dues mans d'esmalt sintètic d'assecat ràpid,

Aplicació manual de dues mans d'esmalt sintètic d'assecat ràpid, a base de resines alquídiques, color a definir,
acabat mat, (rendiment: 0,077 l/m² cada mà); prèv ia aplicació d'una mà d'emprimació sintètica antiox idant d'asse-
cat ràpid, a base de resines alquídiques, color gris, acabat mat (rendiment: 0,125 l/m²).

MO060        0,566 H   Oficial 1ª pintor                                               26,60 15,06

MO061        0,100 H   Ajudant pintor                                                  26,30 2,63

MAT40        0,120 L   Imprimació sintetica antiox idant, color gris assecat ràpit      3,10 0,37

MAT41        0,190 L   Esmalt sintetic, color blanc, a base de resines alquídiques     14,20 2,70

CDC          20,760     % Costos aux iliars                                              0,02 0,42

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,18

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-UN EUROS amb DIVUIT CÈNTIMS

05.08        m2  Subministrament i col·locació de revestiment de linòleum, de 3,2

Subministrament i col·locació de rev estiment de linòleum, de 3,2 mm d'espessor, amb tractament antiestàtic, aca-
bat de marbre, color a escollir, subministrat en rotllos de 200 cm d'amplada; pes total: 4200 g/m²; classificació a
l'ús, segons UNE-EN ISO 10874: classe 41 per a ús industrial; reducció del soroll d'impactes 14 dB, segons
UNE-EN ISO 10140; Euroclasse Cfl-s1 de reacció al foc, segons UNE-EN 13501-1. Col·locació en obra: amb ad-
hesiu BA-376 "QUILOSA", sobre capa fina d'aniv ellació. El preu no inclou la capa fina d'aniv ellació.

MAT51        1,070 m2  Làmina heterogènia de linòleum, de 3,2 mm d'espessor,           33,60 35,95

MAT52        0,420 Kg  Adhesiu BA-376 "QUILOSA", a base de copolímers acrílics modifica 5,10 2,14

MO62         0,500 H   Oficial 1ª col·locador pav iments rev estiments sintetics         30,60 15,30

MO63         0,336 H   Ajudant de col·locador  rev estiments sintetics                  26,66 8,96

CDC          62,350     % Costos aux iliars                                              0,02 1,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 63,60

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SEIXANTA-TRES EUROS amb SEIXANTA CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
REFORMA INTERIOR PAVELLÓ MUNICIPAL CEIP SANT MATEU              
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05.09        ml  Remat superior linoleum parets, amb peça d'alumini, model a defi

Remat superior linoleum parets, amb peça d'alumini, model a definir per DF, inclou fix acions i segellats.

MO020        0,150 H   Oficial 1ª construcció en treballs de ram de paleta.            28,60 4,29

MAT100       0,165 Ut  Petit material, accessoris, ancoratges, etc...                  100,00 16,50

CDC          20,790     % Costos aux iliars                                              0,02 0,42

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,21

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-UN EUROS amb VINT-I-UN CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
REFORMA INTERIOR PAVELLÓ MUNICIPAL CEIP SANT MATEU              

CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

CAPITOL 06 PAVIMENTS                                                       
06.01        m2  Subministrament i col·locació de paviment de linòleum, acústic, 

Subministrament i col·locació de pav iment de linòleum, acústic, de 4,0 mm d'espessor, amb tractament antiestàtic,
acabat llis, en color a escollir, subministrat en rotllos de 200 cm d'amplada; pes total: 3500 g/m²; classificació
UPEC: U4 P3 E1 C2; classificació a l'ús, segons UNE-EN ISO 10874: classe 42 per a ús industrial; reducció del
soroll d'impactes 16 dB, segons UNE-EN ISO 10140; resistència al foc Cfl-s1, segons UNE-EN 13501-1, fix at amb
adhesiu de contacte a base de resines acríliques en dispersió aquosa (250 g/m²), sobre capa fina d'aniv ellació no
inclosa en aquest preu. Inclús replanteig, talls, aplicació de l'adhesiu mitjançant espàtula dentada, soldat d'unió i
junts entre rotllos amb cordó termofusible, resolució de trobades, junts perimetrals i junts de dilatació de l'edifici, eli-
minació i neteja del material sobrant i neteja final del pav iment.

MAT51        1,070 m2  Làmina heterogènia de linòleum, de 3,2 mm d'espessor,           33,60 35,95

MAT52        0,420 Kg  Adhesiu BA-376 "QUILOSA", a base de copolímers acrílics modifica 5,10 2,14

MO62         0,510 H   Oficial 1ª col·locador pav iments rev estiments sintetics         30,60 15,61

MO63         0,400 H   Ajudant de col·locador  rev estiments sintetics                  26,66 10,66

CDC          64,360     % Costos aux iliars                                              0,02 1,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 65,65

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SEIXANTA-CINC EUROS amb SEIXANTA-CINC CÈNTIMS

06.02        m2  Formació de capa fina de pasta anivelladora de terres, CT - C25 

Formació de capa fina de pasta aniv elladora de terres, CT - C25 - F6 segons UNE-EN 13813, de 2/4 mm d'espes-
sor, aplicada manualment, per a la regularització i aniv ellació de la superfície suport interior de formigó o morter,
prèv ia aplicació d'emprimació monocomponent a base de resines sintètiques modificades sense dissolv ents, de
color groc, preparada per rebre pav iment ceràmic, de suro, de fusta, laminatge, flex ible o tèx til. Inclús banda de
panell rígid de poliestirè ex pandit per a la preparació dels junts perimetrals de dilatació.

MO020        0,271 H   Oficial 1ª construcció en treballs de ram de paleta.            28,60 7,75

MO021        0,271 H   Peó ordinari construcció en treballs de ram de paleta           25,30 6,86

MAT55        4,200 Kg  Pasta niv eladora de suelos, CT - C20 - F6 según UNE-EN 13813,
co

0,82 3,44

MAT56        0,220 L   Imprimación monocomponente a base de resinas sintéticas modifica 6,40 1,41

MAT100       0,021 Ut  Petit material, accessoris, ancoratges, etc...                  100,00 2,10

CDC          21,560     % Costos aux iliars                                              0,02 0,43

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,99

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-UN EUROS amb NORANTA-NOU CÈNTIMS

06.03        m2  Preparació paviment de formigó, per a rebre capa d'anivellament,

Preparació pav iment de formigó, per a rebre capa d'aniv ellament, a base de fresat mecànic lleuger, de sòl de for-
migó, eliminant la beurada superficial, obtenint una rugositat d'aprox imadament 2/3 mm, eliminant les parts febles,
per a procedir posteriorment a l'aplicació d'un rev estiment (no inclòs en aquest preu). Neteja i retirada de runa ge-
nerada i neteja de tota la superfície.

MO020        0,200 H   Oficial 1ª construcció en treballs de ram de paleta.            28,60 5,72

MO021        0,100 H   Peó ordinari construcció en treballs de ram de paleta           25,30 2,53

MAT100       0,020 Ut  Petit material, accessoris, ancoratges, etc...                  100,00 2,00

MQ021        0,119 H   Fresadora mecànica                                              8,60 1,02

CDC          11,270     % Costos aux iliars                                              0,02 0,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,50

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de ONZE EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
REFORMA INTERIOR PAVELLÓ MUNICIPAL CEIP SANT MATEU              

CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

06.04        m2  Paviment interior, de rajola de gres porcellànic premsat polit, 

Pav iment interior, de rajola de gres porcellànic premsat polit, grup BIa (UNE-EN 14411), model a definir per Propie-
tat, preu de compra 25 €/m2, col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C3 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb
beurada CG2 (UNE-EN 13888). Inclou p.p. de preparació de la base, segons indicacions DF

MO024        0,800 H   Oficial 1ª Enrajolador                                          28,60 22,88

MO025        0,800 h   Ajudant enrajolador                                             25,90 20,72

MAT44        1,070 M2  Rajola 25 €/m2 compra                                           25,00 26,75

MAT022       4,500 kg  Adhesiu en dispersió normal, D1, segons UNE-EN 12004, color blan 1,60 7,20

MAT023       1,400 kg  Morter de junts cimentós millorat, amb absorció d'aigua reduïda 1,90 2,66

MAT024       0,970 Ut  Kit de creuetes de PVC per garantir un gruix  dels junts entre pe 2,40 2,33

CDC          82,540     % Costos aux iliars                                              0,02 1,65

TOTAL PARTIDA .................................................... 84,19

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VUITANTA-QUATRE EUROS amb DINOU CÈNTIMS

06.05        ml  Subministrament i col·locació de perfil de transició entre pavim

Subministrament i col·locació de perfil de transició entre pav iments a diferent niv ell, d'alumini, model a definir per
DF, amb perforacions trapezoïdals per a la sev a fix ació. Inclou les portes de sortida de l'edifici amb l'amplada ne-
cessaria per ajustar el desniv ell prov ocat per la col·locació del pav iment interior. Tot segons detalls projecte i indi-
cacions DF.

MO020        0,218 H   Oficial 1ª construcció en treballs de ram de paleta.            28,60 6,23

MAT100       0,230 Ut  Petit material, accessoris, ancoratges, etc...                  100,00 23,00

CDC          29,230     % Costos aux iliars                                              0,02 0,58

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,81

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-NOU EUROS amb VUITANTA-UN CÈNTIMS

06.06        ml  Subministrament i col·locació de sòcol ceràmic, per entornpeu de

Subministrament i col·locació de sòcol ceràmic, per entornpeu de gres igual al pav iment, model a definir per DF,
col·locat amb adhesiu cimentós millorat, C2, color gris i rejuntat amb morter de junts cimentós millorat, amb absor-
ció d'aigua reduïda i resistència elev ada a l'abrasió tipus CG 2 W A, color blanc, per junts de 2 a 15 mm

MO024        0,180 H   Oficial 1ª Enrajolador                                          28,60 5,15

MO025        0,070 h   Ajudant enrajolador                                             25,90 1,81

MAT022       0,063 kg  Adhesiu en dispersió normal, D1, segons UNE-EN 12004, color blan 1,60 0,10

MAT023       0,089 kg  Morter de junts cimentós millorat, amb absorció d'aigua reduïda 1,90 0,17

MAT45        1,050 ml  Sòcol cerámic                                                   8,60 9,03

CDC          16,260     % Costos aux iliars                                              0,02 0,33

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,59

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SETZE EUROS amb CINQUANTA-NOU CÈNTIMS

1 de abril de 2026  Pàgina 8



QUADRE DE DESCOMPOSATS
REFORMA INTERIOR PAVELLÓ MUNICIPAL CEIP SANT MATEU              

CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

CAPITOL 07 TANCAMENTS I  DIVISÒRIES PRACTICABLES                            
07.01        Ut  Revisió de tots els tancaments d'alumini existents, probes de fu

Rev isió de tots els tancaments d'alumini ex istents, probes de funcionament, rev isió segellats ex istents i substitució
dels mateix os en cas de ser necessaris.

MO66         42,000 H   Oficial 1ª Serraller                                            32,20 1.352,40

MAT100       3,150 Ut  Petit material, accessoris, ancoratges, etc...                  100,00 315,00

CDC          1.667,400     % Costos aux iliars                                              0,02 33,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.700,75

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de MIL SET-CENTS EUROS amb SETANTA-CINC CÈNTIMS

07.02        Ut  Porta accès a pista                                             

Porta accès a pista esportiv a desde l'ex terior, per un forat d'obra de 200x 225 cm., d'alumini, dues fulles abatibles,
acabat lacat inclou portes de v idre. Segons detall projecte.

MO66         8,000 H   Oficial 1ª Serraller                                            32,20 257,60

MO67         8,000 H   Ajudant Serraller                                               27,68 221,44

MAT70        1,000 Ut  Tancament alumini                                               1.568,00 1.568,00

MAT100       1,550 Ut  Petit material, accessoris, ancoratges, etc...                  100,00 155,00

CDC          2.202,040     % Costos aux iliars                                              0,02 44,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.246,08

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS MIL DOS-CENTS QUARANTA-SIS EUROS amb VUIT CÈNTIMS

07.03        Ut  Subministrament i muntatge de porta de fusta, acabat lacat, per 

Subministrament i muntatge de porta de fusta, acabat lacat, per una llum de pas de 92x 212 cm., de fulla batent de
fusta per a interior, batent, de 35 mm de gruix , amb una llum de pas de 90 cm d'amplària i 210 cm d'alçària, per a
un gruix  de bastiment de 10 cm, com a màx im, acabat lacat, amb fulla cares llises de tauler aglomerat hidròfug x a-
pat, galzes i tapajunts de MDF x apat, ribet de goma, ferramenta de penjar, pany  de cop, amb joc de manetes, acer
inox idable 1.4301 (AISI 304), amb placa petita, de preu mitjà.
Inclou: Allotjament i calçat del bloc de porta en el bastiment de base. Fix ació del bloc de porta al bastiment de ba-
se. Reomplert de la folgança entre bastiment de base i block de porta amb escuma de poliuretà. Col·locació de fer-
raments de tancament i accessoris.
Pany  i accessoris de tancament segons necessitats propietat.

MO68         3,400 H   Oficial 1ª Fuster                                               32,20 109,48

MO69         3,400 H   Ajudant fuster                                                  27,68 94,11

MAT62        1,000 Ut  Porta interior de 92x 212 cm., inclou:                           442,30 442,30

CDC          655,890     % Costos aux iliars                                              0,02 13,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 659,01

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SIS-CENTS CINQUANTA-NOU EUROS amb UN CÈNTIMS

07.04        Ut  Porta de fusta, acabat lacat, per una llum de pas de 72x210 cm. 

Porta de fusta, acabat lacat, per una llum de pas de 72x 210 cm. FI01 (1ut.) ACCÉS PLANTA 1. Fusteria interior
practicable de fusta, pany  de tres punts, batent i enrasada, color ral a escollir. Porta interior abatible, cega, d'una fu-
lla de 220x 90x 4 cm, de tauler de MDF, prelacada color ral a escollir, llisa i fix e superior de 90x 50cm; bastiment de
base de pi país de 90x 35 mm; galzes de MDF de 90x 20 mm; tapajunts de MDF de 70x 10 mm en ambdues cares.
Inclús, frontisses, ferraments de penjar, de tanca i manov ella sobre escut de roseta de llautó, color negre, acabat
brillant, sèrie bàsica. Pany  de seguretat de 3 punts.
Inclou: Presentació de la porta. Col·locació dels ferraments de penjar. Col·locació de la fulla. Col·locació dels ferra-
ments de tancament. Col·locació d'accessoris. Ajustament final. Realització de prov es de serv ei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats prev istes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment ex ecutades segons especificacions de Projec-
te.

MO68         3,400 H   Oficial 1ª Fuster                                               32,20 109,48

MO69         3,400 H   Ajudant fuster                                                  27,68 94,11

MAT62        1,000 Ut  Porta interior de 92x 212 cm., inclou:                           442,30 442,30

CDC          645,890     % Costos aux iliars                                              0,02 12,92

TOTAL PARTIDA .................................................... 658,81

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SIS-CENTS CINQUANTA-VUIT EUROS amb VUITANTA-UN CÈNTIMS

1 de abril de 2026  Pàgina 9



QUADRE DE DESCOMPOSATS
REFORMA INTERIOR PAVELLÓ MUNICIPAL CEIP SANT MATEU              

CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

07.05        Ut  Subministrament i muntatge porta EI2 60 C5 Una fulla            

Subministrament i muntatge de porta metàllica, abatible, RF EI2 60 C5, de d'una fulla, de 63 mm de gruix , per un
forat d'obra de 100x 210 cm., acabat lacat en color blanc, formada per 2 x apes d'acer galv anitzat de 0,80 mm de
gruix , plegades, ensamblades i muntades amb cambra intermitja, de llana de roca d'alta densitat i plaques de car-
trò-guix , tot muntat sobre bastiment d'acer galv anitzat d'1,5 mm de gruix , amb junta intumescent i ancoratges a pa-
ret, inclou tancaportes per us mig. Inclou segellat perimetral.

MAT68        1,000 Ut  Porta EI2 60 C5                                                 604,80 604,80

MO020        1,000 H   Oficial 1ª construcció en treballs de ram de paleta.            28,60 28,60

MO021        1,000 H   Peó ordinari construcció en treballs de ram de paleta           25,30 25,30

CDC          449,600     % Costos aux iliars                                              0,02 8,99

TOTAL PARTIDA .................................................... 667,69

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SIS-CENTS SEIXANTA-SET EUROS amb SEIXANTA-NOU CÈNTIMS

07.06        Ut  Subministrament i muntatge porta EI2 60 C5 dues fulles          

Subministrament i muntatge de porta metàllica, abatible, RF EI260 C5, de dues fulles abatibles, de 63 mm de gruix ,
per un forat d'obra de 200x 210 cm., acabat lacat en color blanc, formada per 2 x apes d'acer galv anitzat de 0,80
mm de gruix , plegades, ensamblades i muntades amb cambra intermitja, de llana de roca d'alta densitat i plaques
de cartrò-guix , tot muntat sobre bastiment d'acer galv anitzat d'1,5 mm de gruix , amb junta intumescent i ancoratges
a paret, inclou tancaportes per us mig. Inclou segellat perimetral.

MAT68        1,000 Ut  Porta EI2 60 C5                                                 604,80 604,80

MO020        2,000 H   Oficial 1ª construcció en treballs de ram de paleta.            28,60 57,20

MO021        2,000 H   Peó ordinari construcció en treballs de ram de paleta           25,30 50,60

CDC          712,600     % Costos aux iliars                                              0,02 14,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 726,85

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SET-CENTS VINT-I-SIS EUROS amb VUITANTA-CINC CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
REFORMA INTERIOR PAVELLÓ MUNICIPAL CEIP SANT MATEU              

CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

CAPITOL 08 INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ - VENTILACIÓ                         
08.01        Ut  Treballs de connexionat de la xarxxa de desguassos encastada a p

Treballs de connex ionat de la x arx x a de desguassos encastada a parets, muntat fix at al parament o encastat, for-
mada per tub de PVC, sèrie B, dels diàmetres necessaris per a cada aparell. Inclòs p/p de material aux iliar per a
muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials col·locats mitjançant unió enganx ada amb adhesiu. To-
talment muntada, connex ionada i prov ada per l'empresa instal·ladora mitjançant les corresponents prov es de ser-
v ei (incloses en aquest preu).

MO020        9,000 H   Oficial 1ª construcció en treballs de ram de paleta.            28,60 257,40

MO021        9,000 H   Peó ordinari construcció en treballs de ram de paleta           25,30 227,70

MAT100       1,210 Ut  Petit material, accessoris, ancoratges, etc...                  100,00 121,00

CDC          606,100     % Costos aux iliars                                              0,02 12,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 618,22

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SIS-CENTS DIVUIT EUROS amb VINT-I-DOS CÈNTIMS

08.02        Ut  Formació d'arqueta enterrada, de dimensions interiors 50x50x60 c

Formació d'arqueta enterrada, de dimensions interiors 50x 50x 60 cm, construït amb fàbrica de maó ceràmic calat,
de 1/2 peu d'espessor, rebut amb morter de ciment, industrial, M-5, sobre solera de formigó en massa
HM-30/B/20/X0+XA2 de 15 cm de gruix  arrebossat i bruny it interiorment amb morter de ciment, industrial, amb ad-
ditiu hidròfug, M-15 formant arestes i cantonades a mitja cany a, tancada superiorment amb tapa prefabricada per a
rebre rajola. per a allotjament de sifó o registre per a manteniment. Inclús morter per a segellat de junts.

MO020        3,000 H   Oficial 1ª construcció en treballs de ram de paleta.            28,60 85,80

MO021        2,600 H   Peó ordinari construcció en treballs de ram de paleta           25,30 65,78

MAT001       55,000 Ut  Maó calat 29x 14x 5 cm.                                           0,31 17,05

MAT020       0,045 m3  Morter industrial M 7,5 de ciment, color gris                   136,50 6,14

MAT032       0,120 m3  Formigó HM-30/B/20/X0+XA2, fabricat en central, amb ciment SR.  89,90 10,79

MAT201       1,000 Ut  Marc i tapa de ferro colat, 50x 50 cm, per pericó registrable, cl 48,65 48,65

CDC          234,210     % Costos aux iliars                                              0,02 4,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 238,89

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS-CENTS TRENTA-VUIT EUROS amb VUITANTA-NOU CÈNTIMS

08.03        Ut  Subministrament i instal·lació d'extractor per a bany           

Subministrament i instal·lació d'ex tractor per a bany , model SILENT-100 CZ, blanc, de S&P, amb una capacitat
d'ex tracció de 95 m3/h, silencios, 26,5 dB, muntat sobre tub Ø 100 mm. Inclou p.p. de connex ionat electric, ac-
cessoris i elements de fix ació, prov es i posta en marx a.

MO70         0,900 H   Oficial 1ª Electricista-Lampista                                32,20 28,98

MO71         0,900 H   Ajudant Electricista-Lampista                                   27,68 24,91

MO210        1,000 Ut  Ex tractor model SILENT-100 CZ, color blanc, de S&P o similar, am 146,00 146,00

MAT100       0,120 Ut  Petit material, accessoris, ancoratges, etc...                  100,00 12,00

CDC          211,890     % Costos aux iliars                                              0,02 4,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 216,13

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS-CENTS SETZE EUROS amb TRETZE CÈNTIMS

08.04        ml  Subministrament i col·locació de conducte circular de ventilació

Subministrament i col·locació de conducte circular de v entilació, format per tub de x apa d'acer galv anitzat de paret
simple helicoïdal, de 100 mm de diàmetre i 0,5 mm de gruix , col·locat en posició horitzontal. Inclús material aux iliar
para muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials.

MO70         0,350 H   Oficial 1ª Electricista-Lampista                                32,20 11,27

MO71         0,350 H   Ajudant Electricista-Lampista                                   27,68 9,69

MAT211       1,050 ML  Subministrament i col·locació de conducte circular de v entilació 8,60 9,03

MAT100       0,021 Ut  Petit material, accessoris, ancoratges, etc...                  100,00 2,10

CDC          32,090     % Costos aux iliars                                              0,02 0,64

TOTAL PARTIDA .................................................... 32,73

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA-DOS EUROS amb SETANTA-TRES CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
REFORMA INTERIOR PAVELLÓ MUNICIPAL CEIP SANT MATEU              

CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

08.05        ml  Conducte circular d'acer galvanitzat, de 160 mm de diàmetre, sen

Conducte circular d'acer galv anitzat, de 160 mm de diàmetre, sense gruix os definits i muntat superficialment, inclou
accessoris i fix acions.

MO70         0,400 H   Oficial 1ª Electricista-Lampista                                32,20 12,88

MO71         0,400 H   Ajudant Electricista-Lampista                                   27,68 11,07

MAT212       1,050 ml  Conducte circular de paret simple helicoïdal d'acer galv anitzat, 13,20 13,86

MAT100       0,021 Ut  Petit material, accessoris, ancoratges, etc...                  100,00 2,10

CDC          39,910     % Costos aux iliars                                              0,02 0,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 40,71

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUARANTA EUROS amb SETANTA-UN CÈNTIMS

08.06        Ut  Revisió i reparació de la instal·lació de ventilació de la pista

Rev isió i reparació de la instal·lació de v entilació de la pista esportiv a.

MO70         18,000 H   Oficial 1ª Electricista-Lampista                                32,20 579,60

MO71         18,000 H   Ajudant Electricista-Lampista                                   27,68 498,24

MAT100       8,600 Ut  Petit material, accessoris, ancoratges, etc...                  100,00 860,00

CDC          1.937,840     % Costos aux iliars                                              0,02 38,76

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.976,60

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de MIL NOU-CENTS SETANTA-SIS EUROS amb SEIXANTA CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
REFORMA INTERIOR PAVELLÓ MUNICIPAL CEIP SANT MATEU              

CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

CAPITOL 10 INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA                                          
10.01        Ut  Instal.lació elèctrica i d'il·luminació de la nova distribució d

Instal.lació elèctrica i d'il·luminació de la nov a distribució de bany s, passadís i magatzems, subquadre, circuits per
enllumenat, emergència, endolls, etc., cablejat, tubs de protecció, caix es de connex ionat, caix etins, mecanismes,
segons esquema de projecte. Inclou p.p. d'ampliació del quadre general (situat a a la pista), linea general desde
quadre general a subquadre. Subministrament i muntatge de punts de llum, prov es, posta en marx a i legalització
de la instal·lació. Inclou p.p. de rev isió de la instal·lació elèctrica de la pista.

MO70         64,000 H   Oficial 1ª Electricista-Lampista                                32,20 2.060,80

MO71         64,000 H   Ajudant Electricista-Lampista                                   27,68 1.771,52

MAT100       2,100 Ut  Petit material, accessoris, ancoratges, etc...                  100,00 210,00

MAT401       6,192 Ut  Material electric, mecanismes, accessoris                       560,00 3.467,52

CDC          7.509,840     % Costos aux iliars                                              0,02 150,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 7.660,04

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SET MIL SIS-CENTS SEIXANTA EUROS amb QUATRE CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
REFORMA INTERIOR PAVELLÓ MUNICIPAL CEIP SANT MATEU              

CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

CAPITOL 11 INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA I  APARELLS SANITARIS              
11.01        Ut  Instal.lació de lampisteria interior per la sala de bany, per a 

Instal.lació de lampisteria interior per la sala de bany , per a inodors, abocador i lav abos, amb els traçats de tub ne-
cessaris, tub de polietilé reticulat (PE-Xa) dels diàmetres necesssaris per a cada punt de subministrament, amb aï-
llament descrit. Inclou material per a muntatge i fix ació, accessoris, peçes especials, aix etes de pas. Inclou p.p.
dels treballs necessaris per a connex ionat amb la x arx a ex istent. segons esquema de projecte, prov es, posta en
marx a i legalització de la instal·lació.

MO70         44,000 H   Oficial 1ª Electricista-Lampista                                32,20 1.416,80

MO71         44,000 H   Ajudant Electricista-Lampista                                   27,68 1.217,92

MAT100       1,200 Ut  Petit material, accessoris, ancoratges, etc...                  100,00 120,00

MAT402       2,200 Ut  Material fontaneria, accessoris, fix acions, etc....             560,00 1.232,00

CDC          3.986,720     % Costos aux iliars                                              0,02 79,73

TOTAL PARTIDA .................................................... 4.066,45

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE MIL SEIXANTA-SIS EUROS amb QUARANTA-CINC CÈNTIMS

11.02        Ut  Subministrament i muntatge d'escalfador elèctric per ACS, mural 

Subministrament i muntatge d'escalfador elèctric per ACS, mural v ertical, resistencia blindada, capacitat 100 l., po-
tència 2,2 kw ., de 45 cm de diàmetre, amb cuba d'acer v itrificat i aïllament d'escuma de poliuretà, ànode de mag-
nesi, v àlv ula de seguretat antirretclaus de pas, connex ions flex ibles, prov at i posta en marx a.

MO70         1,200 H   Oficial 1ª Electricista-Lampista                                32,20 38,64

MO71         1,200 H   Ajudant Electricista-Lampista                                   27,68 33,22

MAT100       0,340 Ut  Petit material, accessoris, ancoratges, etc...                  100,00 34,00

MAT403       1,000 Ut  Subministrament i muntatge d'escalfador elèctric per ACS,       560,00 560,00

CDC          665,860     % Costos aux iliars                                              0,02 13,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 679,18

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SIS-CENTS SETANTA-NOU EUROS amb DIVUIT CÈNTIMS

11.03        Ut  Subministrament i muntatge de lavabo mural, d'acer inoxidable AI

Subministrament i muntatge de lav abo mural, d'acer inox idable AISI 304, acabat satinat, de 1200x 500 mm, de 2
cubetas de 145 mm de alçada i 360 mm de diàmetre, amb grifería temporitzada, aigua freda i calenta, de repisa,
per a lav abo, acabat cromat, airejador, amb temps de flux e de 10 segons, limitador de caudal  6 l/min. Inclou joc
de fix ació i segellat juntes.

MO70         2,200 H   Oficial 1ª Electricista-Lampista                                32,20 70,84

MO71         2,200 H   Ajudant Electricista-Lampista                                   27,68 60,90

MAT100       0,200 Ut  Petit material, accessoris, ancoratges, etc...                  100,00 20,00

MAT404       1,000 Ut  Lav abo mural, d'acer inox idable AISI 304, acaba                 580,00 580,00

MAT405       1,000 uT  Grifería temporizada, mezcladora, de repisa, para lav abo, acabad 260,00 260,00

CDC          991,740     % Costos aux iliars                                              0,02 19,83

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.011,57

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de MIL ONZE EUROS amb CINQUANTA-SET CÈNTIMS

11.04        Ut  Subministrament i muntatge de tassa de vàter de dipòsit baix,   

Subministrament i muntatge de tassa de v àter de dipòsit baix , de porcellana sanitària, model Victoria "ROCA", o si-
milar, color blanc, de 370x 665x 780 mm, amb cisterna de v àter, de doble descàrrega, de 385x 180x 430 mm,
seient i tapa de v àter, de caiguda esmorteïda.

MO70         1,000 H   Oficial 1ª Electricista-Lampista                                32,20 32,20

MO71         1,000 H   Ajudant Electricista-Lampista                                   27,68 27,68

MAT100       0,150 Ut  Petit material, accessoris, ancoratges, etc...                  100,00 15,00

MAT406       1,000 Ut  Tassa de v àter de dipòsit baix                                   352,00 352,00

CDC          426,880     % Costos aux iliars                                              0,02 8,54

TOTAL PARTIDA .................................................... 435,42

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE-CENTS TRENTA-CINC EUROS amb QUARANTA-DOS CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
REFORMA INTERIOR PAVELLÓ MUNICIPAL CEIP SANT MATEU              

CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

11.05        Ut  Subministrament i muntatge d'abocador de porcellana sanitària   

Subministrament i muntatge d'abocador de porcellana sanitària, de peu, model Garda "ROCA", o similar, color
blanc, de 420x 500x 445 mm, de sortidav ertical/ horitzontal, amb peça d'unió, reix eta de desguàs i joc de fix ació,
amb reix eta d'acer inox idable, amb coix inet, per a abocador model Garda, equipat amb aix eta mescladora mural,
per a safareig, de canella llarga giratòria, acabat cromat, model Brav a. Inclús silicona per a segellat de juntes,

MO70         0,600 H   Oficial 1ª Electricista-Lampista                                32,20 19,32

MO71         0,600 H   Ajudant Electricista-Lampista                                   27,68 16,61

MAT100       0,050 Ut  Petit material, accessoris, ancoratges, etc...                  100,00 5,00

MAT407       1,000 Ut  Abocador de porcellana sanitària, de peu, model Garda "ROCA"    286,00 286,00

CDC          326,930     % Costos aux iliars                                              0,02 6,54

TOTAL PARTIDA .................................................... 333,47

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES-CENTS TRENTA-TRES EUROS amb QUARANTA-SET CÈNTIMS

11.06        Ut  Subministrament i muntatge de joc de barras per a minuvàlids, dà

Subministrament i muntatge de joc de barras per a minuv àlids, dàcer inox idable AISI 304 polid. Inclou fix acions
mecàniques.

MO70         2,000 H   Oficial 1ª Electricista-Lampista                                32,20 64,40

MO71         2,000 H   Ajudant Electricista-Lampista                                   27,68 55,36

MAT100       0,150 Ut  Petit material, accessoris, ancoratges, etc...                  100,00 15,00

MAT408       1,000 Ut  Joc barres de subjecció per a minusv àlids, rehabilitació i terce 542,00 542,00

CDC          676,760     % Costos aux iliars                                              0,02 13,54

TOTAL PARTIDA .................................................... 690,30

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SIS-CENTS NORANTA EUROS amb TRENTA CÈNTIMS

11.07        Ut  Subministrament i muntatge d'eixugamans elèctric, de 1600 W de p

Subministrament i muntatge d'eix ugamans elèctric, de 1600 W de potència calorífica, amb carcassa d'acer inox ida-
ble, amb interruptor òptic per aprox imació de les mans amb 1' de temps màx im de funcionament, de 225x 160x 282
mm. Inclús elements de fix ació, model a definir per DF.

MO70         0,300 H   Oficial 1ª Electricista-Lampista                                32,20 9,66

MO71         0,150 H   Ajudant Electricista-Lampista                                   27,68 4,15

MAT100       0,020 Ut  Petit material, accessoris, ancoratges, etc...                  100,00 2,00

MAT409       1,000 Ut  Subministrament i muntatge d'eix ugamans elèctric, de 1600 W     298,00 298,00

CDC          313,610     % Costos aux iliars                                              0,02 6,27

TOTAL PARTIDA .................................................... 320,08

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES-CENTS VINT EUROS amb VUIT CÈNTIMS

11.08        Ut  Subministrament i muntatge de portarrotllos i mirall per a lavab

Subministrament i muntatge de portarrotllos i mirall per a lav abo, model a definir per DF,amb les subjeccions sub-
ministrades pel fabricant.

MO70         0,200 H   Oficial 1ª Electricista-Lampista                                32,20 6,44

MO71         0,200 H   Ajudant Electricista-Lampista                                   27,68 5,54

MAT100       0,030 Ut  Petit material, accessoris, ancoratges, etc...                  100,00 3,00

MAT410       1,000 Ut  Portarrotllos i mirall                                          74,00 74,00

CDC          88,980     % Costos aux iliars                                              0,02 1,78

TOTAL PARTIDA .................................................... 90,76

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de NORANTA EUROS amb SETANTA-SIS CÈNTIMS
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11.09        Ut  Subministrament i col·locació de dispensador de sabó, sèrie Esse

Subministrament i col·locació de dispensador de sabó, sèrie Essentials, model 40 394 001 "GROHE", o similar,
acabat cromat, amb dipòsit emplenable de v idre de 160 ml de capacitat color blanc, amb suport mural per col·locar
un got o un dispensador de sabó, sèrie Essentials, model 40 369 001 "GROHE". Fix ació al suport amb les subjec-
cions subministrades pel fabricant.

MO70         0,300 H   Oficial 1ª Electricista-Lampista                                32,20 9,66

MO71         0,150 H   Ajudant Electricista-Lampista                                   27,68 4,15

MAT100       0,030 Ut  Petit material, accessoris, ancoratges, etc...                  100,00 3,00

MAT411       1,000     Dispensador de sabó, sèrie Essentials, model 40 394 001 "GROHE" 159,00 159,00

CDC          175,810     % Costos aux iliars                                              0,02 3,52

TOTAL PARTIDA .................................................... 179,33

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT SETANTA-NOU EUROS amb TRENTA-TRES CÈNTIMS

11.10        Ut  Subministrament i col·locació de paperera higiènica per a bany, 

Subministrament i col·locació de paperera higiènica per a bany , amb pedal d'obertura de tapa, de x apa d'acer de
0,8 mm d'espessor, acabat lacat, color blanc amb pictogrames, de 30x 30x 60 cm, de 50 litres de capacitat.

MO70         0,300 H   Oficial 1ª Electricista-Lampista                                32,20 9,66

MO71         0,150 H   Ajudant Electricista-Lampista                                   27,68 4,15

MAT100       0,023 Ut  Petit material, accessoris, ancoratges, etc...                  100,00 2,30

MAT412       1,000     Paperera higiènica per a bany , amb pedal d'obertura de tapa     112,60 112,60

CDC          128,710     % Costos aux iliars                                              0,02 2,57

TOTAL PARTIDA .................................................... 131,28

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT TRENTA-UN EUROS amb VINT-I-VUIT CÈNTIMS

11.11        Ut  Senyalització necessaria segons plànos projecte, inclou p.p. de 

Seny alització necessaria segons plànos projecte, inclou p.p. de fix acions i adequació de l'ex istent a el projecte.

MO70         3,800 H   Oficial 1ª Electricista-Lampista                                32,20 122,36

MAT100       0,080 Ut  Petit material, accessoris, ancoratges, etc...                  100,00 8,00

MAT 413      22,000 Ut  Rètol de PVC luminiscent, diferents mides                       16,80 369,60

CDC          499,960     % Costos aux iliars                                              0,02 10,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 509,96

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINC-CENTS NOU EUROS amb NORANTA-SIS CÈNTIMS
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CAPITOL 12 INSTAL·LACIÓ CONTRAINCENDIS                                     
12.01        Ut  Instal·lació contraiincendis, a base de col·locació d'extintors 

Instal·lació contraiincendis, a base de col·locació d'ex tintors de pols i de CO", segons esquema de projecte, se-
ny alització corresponent i indicadors de sortides. Tot segons detalls projecte.

MO70         14,000 H   Oficial 1ª Electricista-Lampista                                32,20 450,80

MO71         14,000 H   Ajudant Electricista-Lampista                                   27,68 387,52

MAT100       1,000 Ut  Petit material, accessoris, ancoratges, etc...                  100,00 100,00

MAT414       1,000 Ut  Material v ari per contraincendis                                990,00 990,00

CDC          1.928,320     % Costos aux iliars                                              0,02 38,57

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.966,89

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de MIL NOU-CENTS SEIXANTA-SIS EUROS amb VUITANTA-NOU CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
REFORMA INTERIOR PAVELLÓ MUNICIPAL CEIP SANT MATEU              

CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

CAPITOL 13 VARIS - EQUIPAMENTS                                             
13.01        Ut  Subministrament i muntatge d'espatllera sueca, ref. 270.016, mod

Subministrament i muntatge d'espatllera sueca, ref. 270.016, model  petit d'HERMES o similar, inclou elements de
fix ació peces de fix ació però sense clav illes ni cargols segons el tipus de paret

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA .................................................... 351,20

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES-CENTS CINQUANTA-UN EUROS amb VINT CÈNTIMS

13.02        Ut  Banc suec model petit de 180 cm de llarg 26 cm d’ample i 30 cm d

Banc suec model petit de 180 cm de llarg 26 cm d’ample i 30 cm d’altura fabricat en fusta massissa es pot engan-
x ar a les nostres espatlleres i també utilitzar-se com a potro d’equilibri quan es col·loca del rev és

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA .................................................... 259,55

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS-CENTS CINQUANTA-NOU EUROS amb CINQUANTA-CINC CÈNTIMS

13.03        Ut  Barra ajustable per a espatllera adaptable a diferents alçades i

Barra ajustable per a espatllera adaptable a diferents alçades i separacions segons l’usuari o el tipus d’ex ercici apta
per a gimnàstica i rehabilitació per a infants jov es i sèniors compatible amb espatlleres de 90 cm d’ample pes mà-
x im de l’usuari 100 kg

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA .................................................... 164,82

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT SEIXANTA-QUATRE EUROS amb VUITANTA-DOS CÈNTIMS

13.04        Ut  Passarela de fust per psicomotricitat 200x40x3.Passarel·la per a

Passarela de fust per psicomotricitat 200x 40x 3.Passarel·la per a les propostes de psicomotricitat. Disseny ada amb
encaix os per tal de poder-la encaix ar-la  a les nostres escales de tisora o a les espatlleres.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA .................................................... 426,50

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE-CENTS VINT-I-SIS EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS

13.05        Ut  Escala recta de braquiació gran .Escala recta, d’estructura sòli

Escala recta de braquiació gran .Escala recta, d’estructura sòlida, per a les propostes de psicomotricitat. Especial-
ment pensada per al desplaçament braquial. Es pot treballar sola o amb altres peces del conjunt ja que té encaix os
per a espatllera i per a les escales de tisora.200 x  40 cm / Barrots: 35 mm ø, separació 15 cm Transport no inclós

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA .................................................... 387,39

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES-CENTS VUITANTA-SET EUROS amb TRENTA-NOU CÈNTIMS

13.06        Ut  Escala de tisora, d’estructura sòlida, per a propostes de psicom

Escala de tisora, d’estructura sòlida, per a propostes de psicomotricitat. Ideada per treballar-hi sola o amb alguna al-
tra peça del conjunt, unida a les espatlleres, etc.80 x  180 cm / Barrots: 35 mm ø, separació 15 cm. Transport no
inclós.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA .................................................... 944,34

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de NOU-CENTS QUARANTA-QUATRE EUROS amb TRENTA-QUATRE CÈNTIMS

13.07        Ut  Mur d'escalada Fabricat en fusta massissa i contraxapat envernis

Mur d'escalada Fabricat en fusta massissa i contrax apat env ernissat, està lliure de formaldehids i color a definir per
Df amb unes dimensions de 380 cm de llarg i 202 cm d'alt, aquest conjunt inclou una espaldera, un panell d’escala-
da de suro, un panell d’escalada de fusta, un cordatge i quatre tapisseries rectangulars, oferint diferents opcions de
joc i mov iment.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.343,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS MIL TRES-CENTS QUARANTA-TRES EUROS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
REFORMA INTERIOR PAVELLÓ MUNICIPAL CEIP SANT MATEU              

CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

13.08        UT  Grada amb 2 cubetes de 80 cm d’ample 80 cm de profunditat i 80 c

Grada
 amb 2 cubetes de 80 cm d’ample 80 cm de profunditat i 80 cm d’altura total fabricada amb panells de melamina de
19 mm de color amb acabat de cants de PVC de 2 mm del mateix  to equipada amb 6 rodes amb fre de 65 mm de
diàmetre suporta fins a 300 kg inclou dues cubetes de fusta de pi a la part inferior per a ús en interior

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA .................................................... 433,41

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE-CENTS TRENTA-TRES EUROS amb QUARANTA-UN CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
REFORMA INTERIOR PAVELLÓ MUNICIPAL CEIP SANT MATEU              

CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

CAPITOL 14 GESTIÓ DE RESIDUS                                               
14.01        Ut  Retirada de runa amb camió o contenidor de fins a 5 m3, per la r

Retirada de runa amb camió o contenidor de fins a 5 m3, per la retirada de runa generada pels enderrocs i durant
els treballs de construcció, transport fins abocador autoritzat, inclou cànon d'abocament.

MO021        10,000 H   Peó ordinari construcció en treballs de ram de paleta           25,30 253,00

MQ022        10,000 Ut  Contenidor de 5 m3 (Portada, retirada i lloguer)                280,00 2.800,00

CANON01      12,000 tm  Canon runa neta                                                 18,50 222,00

CANON02      5,000 tm  Canon runa barrejada                                            162,30 811,50

CANON03      4,000 tm  Canon fusta                                                     38,60 154,40

CDC          4.240,900     % Costos aux iliars                                              0,02 84,82

TOTAL PARTIDA .................................................... 4.325,72

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE MIL TRES-CENTS VINT-I-CINC EUROS amb SETANTA-DOS CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
REFORMA INTERIOR PAVELLÓ MUNICIPAL CEIP SANT MATEU              

CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

CAPITOL 15 SEGURETAT I SALUT                                               
15.01        Ut  Treballs necessaris per al compliment de la normativa vigent en 

Treballs necessaris per al compliment de la normativ a v igent en matèria de Seguretat i Salut en el Treball, siste-
mes de protecció col·lectiv a i indiv iduals. Inclús manteniment en condicions segures durant tot el període de temps
que es requereix i, reparació o reposició i transport fins al lloc d'emmagatzematge o retirada a contenidor.

VARIS 01     1,000 Ut  Honoraris confecció Pla SS                                      605,00 605,00

VARIS02      1,000 Ut  Costos segons pla SS                                            1.430,00 1.430,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.035,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS MIL TRENTA-CINC EUROS
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RESUM DE PRESSUPOST
REFORMA INTERIOR PAVELLÓ MUNICIPAL CEIP SANT MATEU              

CAPITOL RESUM EUROS %

01 TREBALLS PREVIS - ENDERROCS................................................................................................................ 2.905,94 1,86

03 RAM DE PALETA.......................................................................................................................................... 8.413,13 5,39

05 REVESTIMENTS........................................................................................................................................... 49.022,67 31,40

06 PAVIMENTS................................................................................................................................................. 42.581,98 27,27

07 TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES................................................................................................. 8.644,70 5,54

08 INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ - VENTILACIÓ............................................................................................... 4.278,75 2,74

10 INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA............................................................................................................................ 7.660,04 4,91

11 INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA I APARELLS SANITARIS............................................................................ 11.453,03 7,34

12 INSTAL·LACIÓ CONTRAINCENDIS................................................................................................................. 1.966,89 1,26

13 VARIS - EQUIPAMENTS................................................................................................................................ 12.852,03 8,23

14 GESTIÓ DE RESIDUS.................................................................................................................................... 4.325,72 2,77

15 SEGURETAT I SALUT................................................................................................................................... 2.035,00 1,30

50 MILLORA 1_INSTAL·LACIÓ EQUIPAMENT ESPORTIU FIX................................................................................. 0,00 0,00

51 MILLORA 2_EXECUCIÓ RAMPA EXTERIOR ACCESIBLE.................................................................................. 0,00 0,00

TOTAL EXECUCIÓ MATERIAL 156.139,88

13,00% Despeses Generals....................... 20.298,18

6,00% Benefici industrial.......................... 9.368,39

SUMA DE G.G. y  B.I. 29.666,57

21,00% I.V.A....................................................................... 39.019,35

TOTAL PRESSUPOST CONTRACTA 224.825,80

TOTAL PRESSUPOST GENERAL 224.825,80

Puja el pressupost general l´esmentada quantitat de DOS-CENTS VINT-I-QUATRE MIL VUIT-CENTS VINT-I-CINC  EUROS amb VUITANTA CÈNTIMS

, a .
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F02
Finestra oscil·lant d'eix superior amb perfileria
d'alumini, eix superior composada per dues
fulles.

F03
Finestra oscil·lant d'eix superior amb perfileria
d'alumini, eix superior composada per dues
fulles.

F04
Finestra oscil·lant d'eix superior amb perfileria
d'alumini, eix superior composada per quatre
fulles.

F05
Finestra oscil·lant d'eix superior amb perfileria
d'alumini, eix superior composada per quatre
fulles.

F06
Finestra oscil·lant d'eix superior amb perfileria
d'alumini, eix superior composada per tres
fulles. Reixa metàl·lica en una de les fulles.

F07
Finestra oscil·lant d'eix superior amb
perfileria d'alumini, eix superior
composada per dues fulles.

F08
Finestra oscil·lant d'eix superior amb perfileria
d'alumini, eix superior composada per dues
fulles. Reixa metàl·lica en una de les fulles.

F09
Finestra oscil·lant d'eix superior amb perfileria
d'alumini, eix superior composada per quatre
fulles.

F10
Finestra oscil·lant d'eix superior amb perfileria
d'alumini, eix superior composada per quatre
fulles. Reixa metàl·lica en una de les fulles.Porta antipànic

de panell sandwich

F13
Finestra oscil·lant d'eix superior amb perfileria
d'alumini, eix superior composada per tres
fulles. Reixa metàl·lica en una de les fulles.

F14
Finestra oscil·lant d'eix superior amb perfileria
d'alumini, eix superior composada per tres
fulles.

F11
Finestra oscil·lant d'eix superior amb perfileria
d'alumini, eix superior composada per tres
fulles.

F12
Finestra oscil·lant d'eix superior amb perfileria
d'alumini, eix superior composada per tres
fulles.
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SABATA

REPLE DE POU AMB HL-15

Porta existent
d'emergència

CEL RAS BIGUETA 18 FORMIGÓ PRETENSAT CADA 80CM

0.
60 0.
80

1.
00

2.
20 Rajola 20x20 Ceràmica de ribesalbes color

celestial/overcast o similar i junta fugabella
color 27 o similar

1.64 1.68

acabat en pintura de 2,20m fins al sostre (apta
per zones humides no tòxica)

mirall de seguretat

3.
20

SABATA

REPLE DE POU AMB HL-15

Trampeta de registre a l'altell d'instal·lacions
(ús restringit) REI 180

2.
54

6.
12

5.
84

5.
32

CEL RAS BIGUETA 18 FORMIGÓ PRETENSAT CADA 60CM

3.
22

Mur de càrrega

SABATA

REPLE DE POU AMB HL-15

Porta existent
d'emergència

CEL RAS BIGUETA 18 FORMIGÓ PRETENSAT CADA 80CM

3.
20
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SABATA

REPLE DE POU AMB HL-15

Porta existent
d'emergència

Tancaments verticals existents de plaques
horitzontals de formigó

6.
14

5.
62

5.
32 5.

85

Revestiment de linosport fx2 o similar.
Acabat: color únic en terra i paret

(de terra fins a 2,25m).
Proposta de color: Veneto SUNFLOWER 628 /
Veneto PERIWINKLE 761 o similar, a definir per

la comunitat educativa.

Perfil metàl·lic de remat en color
similar al revestiment

SABATA

REPLE DE POU AMB HL-15

Porta existent
d'emergència

Tancaments verticals existents de plaques
horitzontals de formigó

6.
14

5.
62

5.
325.

85

Revestiment de linosport fx2 o similar.
Acabat: color únic en terra i paret

(de terra fins a 2,25m).
Proposta de color: Veneto SUNFLOWER 628 /
Veneto PERIWINKLE 761 o similar, a definir per

la comunitat educativa.

1.
80

0.78

Perfil metàl·lic de remat en color
similar al revestiment
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 Ø90

 Ø90

 Ø90

Replanteig dels banys en
base a la previsió de

baixants executada en
l'estat actual

previsió existent

previsió existent

Ø100

Br Ø125

connexió a xarxa pública

Ø
40

Ø
40

Ø
40

Ø
40

Bp existent

Bp existent

Bp existent

Silent 100

Silent 100

Silent 100

connexió al conducte
exitent per la ventilació

situat a 5,00m aprox
d'alçada

acumulador elèctric sobre
altell registrable

Ve Ø100

vàlvules antirretorn

vàlvules antirretorn

vàlvules antirretorn

previsió existent

(revisió connexions exitents)

sostre registrables

confirmar posició de
l'escomesa d'aigua potable

i comptador

Registre altell

Ø
40

Instal·lació sanejament

Símbol Descripció

Baixant residual

Conductes desaigües

Baixant pluvial

Conductes pluvials

Instal·lació ventilació

Símbol Descripció

Extractor bany

Muntant  ventilació

Conducte ventilació

Instal·lació aigua

Símbol Descripció

Comptador aigua

Muntant aigua freda

Tubs aigua freda

Punt sortida aigua
freda

Muntant ACS

Tubs ACS

Punt sortida ACS
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9.93

CE

Registre

CE

Registre

L'instal·lació elèctrica haurà
de ser revisada i adaptada a la
nove distribució. Confirmar el
correcte funcionament de la
ilstal·lació actual.

Encesa automàtica mitjançant
detector de presència, amb
temporització regulable

Encesa automàtica mitjançant
detector de presència, amb
temporització regulable

L1

L1

L1

L1

DP

D
P

D
P

D
P

D
P

D
P

DP D
P

connexió directament del CE

L2

L3

L4

L4

L7

L5

L6

h=2.95m

h=2.95m

0.45

L5 L5 L5

L6

L6L6L6

L6

L7 L7

L7 L7 L7

L7 L7 L7

Es conserva la il·luminació de
la zona de pistes

Instal·lació eléctrica

Símbol Descripció

Interruptor 10A

Interruptor commutat 10A

Presa endoll schuko 16A

Punt de llum encastat sostre

Pantalles estanques

Línies encesa

Quadre general

Encesa automàtica*

Instal·lació elèctrica existent

D
P *Encesa automàtica

mitjançant detector de
presència, amb temporització
regulable

Fals sostre
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R180

Vestíbul d'independència2 x EI2 45-C5

REI 180
(sostre)

LOCAL RISC BAIX (magatzem 100<V<200m3)

L=15.65m < 25m

Revestiments de sostres i parets
C-s2,d0

Revestiments de paviments
EFL

L=18.45m < 25mS=336,75m2

Sector únic d'incendis s<4000m2

CALCUL D'OCUPACIÓ
Magatzems 40 m2/pers
Magatzem 01 1 pers
Magatzem02 1 pers

Pistes/psicomotricitat 5 m2/pers
68 pers

TOTAL OP 1 70 pers

36.8789

31.5332

LOCAL RISC BAIX (magatzem 100<V<200m3)

h=3.20m

h=3.20m

h=3.20m

SORTIDA

SO
RT

ID
A

SORTIDA

SORTIDA

EXTINTOR
EXTINTOR

CO2 EXTINTOR

SORTIDA
NO

SO
RT

ID
A

NO

SORTIDA

SO
RT

ID
A

SORTIDA
NO
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