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CONTRACTACIO DEL SERVEI DE CONTROL DE PLAGUES DEL L’APARCAMENT
MONESTIR DEL CARRER VALLES NUM. 13 DE SANT CUGAT DEL VALLES

TIPUS DE CONTRACTE Serveis

PROCEDIMENT Procediment obert simplificat

DOCUMENT INFORME TECNIC JUSTIFICATIU DE LA NO DIVISIO EN LOTS

SPM Promocions Municipals

1. Introduccio

La Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector public, introdueix una nova
regulacié de la divisid en lots dels contractes, invertint la regla general, de manera que ara
s’exigeix que es justifiqui a 'expedient la no divisié del contracte en lots, per tal de facilitar
I’accés a la contractacié publica del major nombre d’empreses.

2. Regulacié de la divisié en lots. Objecte del contracte

L'objecte del contracte esta regulat a I'article 99 de la LCSP, que fa referéncia a la divisié en
lots als apartats 3, 4, 5, 6 i 7 de 'article. S'estableix com a normalitat la divisié en lots de
I'objecte del contracte, si bé, s’afegeix sempre i quan la seva naturalesa ho permeti.

L’article 99.3 de la LCSP diu que sempre que la naturalesa o I'objecte del contracte ho
permetin, haura de preveure's la realitzacié independent de cada una de les parts mitjancant
la divisid en lots, tot i que I'drgan de contractacié podra no dividir en lots quan existeixin
motius valids que hauran de justificar-se degudament a I'expedient, excepte en el cas dels
contractes de concessid d'obres, respecte dels que no s’exigeix la justificacié a 'expedient
de la no divisi6 en lots.

El mateix article 99.3 de la LCSP exposa els motius valids per justificar a I’expedient la no
divisio en lots de I'objecte del contracte:

- Quanladivisié en lots comporta el risc de restringir injustificadament la competéncia;
- Quan la divisi¢ dificulti la correcta execucié de I'objecte del contracte des del punt
de vista técnic.

L'article 99.4 de la LCSP exposa les limitacions a indicar expressament a I'anunci de licitacié i
al plec de clausules administratives particulars i que podra introduir I'drgan de contractacio:

- D’unabanda, el nombre de lots als quals un mateix candidat o licitador pot presentar-
se.
- D’altra banda, el nombre de lots que poden adjudicar-se a cada licitador.

3. Justificacié técnica de la NO divisié en lots del present contracte:

La normativa preveu que no procedeix la divisié en lots si aquesta dificulta la correcta
execucid de 'objecte del contracte des del punt de vista tecnic.
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SPM Promocions Municipals

AJUNTAMENT DE
SantCugat

En el present cas, el servei de control de plagues forma una Unica unitat, ja que aquesta
prestacié no divisible funcionalment, més enlla de la divisid per zones el que dificultaria la
prestacid, tant per coordinacié, com perqué es perdrien els avantatges generats per les
economies d’escales provinents de prestar-se per un Unic contractista.

Per tant, cal concloure que no és viable téecnicament la contractacié a licitadors diferents,
amb personal diferent i en conseqiieéncia queda justificada la no conveniéncia de dividir en
lots les diferents unitats del contracte, ates que la naturalesa de I'objecte del contracte
implica que sigui solament un adjudicatari qui presti el mateix servei a tota la instal-lacid,
qliestid que es podria veure impossibilitada per la seva divisié en lots i execucié per una
pluralitat d’adjudicataris diferents.

| per ultim i afegit a I"anterior, si en aquest contracte s’admetés la divisié en lots existiria
I'inconvenient i també el risc que es presentessin ofertes només a alguns lots havent de
declarar desert algun d’aquests o que formulant-se ofertes a tots els lots no poguessin ser
admeses per no ajustades quedant sense adjudicar, suposits tots ells que aconsellen la no
divisié per a evitar aquesta/es situacié/ns amb una gestid eficient de I’expedient.

De conformitat amb I’exposat, no procedeix la divisié del contracte en lots pels motius
indicats. Les causes que justifiquen la no divisié en lots del contracte es consideren ajustades
a dret, respectant el que es preveu als esmentats articles de la LCSP.

Per les raons anteriorment esgrimides, es considera que existeixen raons suficients per NO
dividir en lots I’actual expedient de contractacid.

Sant Cugat del Valles, juliol de 2026.

Jordi Gimeno Vilanova
Director Mobilitat
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