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MG DADES GENERALS 

 

MG 1 Identificació i objecte del projecte  

      

- Títol del projecte  :   Treballs de millora i manteniment del Carrer Dels Canonges. 

- Objecte de l’encàrrec : L’objecte d’aquest projecte és definir escrita i gràficament  les 
obres a realitzar  per la  millora del Carrer Dels Canonges de la 
Seu d’Urgell. 

- Situació:     Carrer Dels Canonges, La Seu d’Urgell 

- Referència cadastral :  - 

 

MG 2 Agents del projecte   

          

- Promotor: ajuntament de la Seu d’Urgell amb domicili a la Plaça dels Oms, 1 , CP 25700 de 
La Seu d’Urgell amb cif número P2525200H i telèfon 973350010 

- Projectista: Josep Semino Malé amb NIF 52.309.541 C i domicili professional al Carrer 
Joaquim Viola Lafuerza, 11, baixos de La Seu d’Urgell. Arquitecte col·legiat número 55461/8.  

 

MG 3 Relació de documents complementaris i projectes parcials  

 

Estudi de seguretat i salut: Redactat pel mateix arquitecte projectista  

Estudi de gestió de residus de la 
construcció: 

Redactat pel mateix arquitecte projectista  

Control de qualitat: Redactat pel mateix arquitecte projectista  
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MG 4 Règim de les propietats afectades  

 

Les obres proposades en aquest projecte afecten elements privats com són les façanes i sostres de les 
porxades del Carrer Dels Canonges de La Seu d’Urgell. 

Per tant caldrà avisar als propietaris afectats per les obres per tal de que les obres es puguin realitzar 
sense incidències ni paralitzacions temporals que puguin afectar a la correcta execució dels treballs. 

En aquest cas,en referència als números d’adreça parells s’afecta totes les propietats del Carrer dels 
Canonges, situades des del número 4 fins al número 84. 

Pel que fa als números d’adreça imparells s’afecta totes les propietats del Carrer dels Canonges, 
situades des del número 3 fins al número 57. 

 



PB+PE  

7 

 

CCA CONDICIONS CONTRACTUALS 

 

 

OBRA COMPLETA 

 

El present projecte comprèn una obra complerta, als efectes que disposa la Ley de Contratos 
del Sector Público 9/2017 de 8 de novembre, essent susceptible d'ésser lliurada a l'ús públic i 
sense perjudici de possibles ampliacions, incloent tots els elements necessaris per la seva 
posta en servei. 

 

No es possible dividir l’obra en lots doncs cap de les parts es pot lliurar separadament a l’ús 
públic. 

 

FASES I TERMINI D’EXECUCIÓ. 

 

Es preveu executar les obres en una sola fase. 

 

El termini d’execució de les obres projectades és de TRES MESOS a comptar des de la data 
de signatura de l’acta de comprovació del replanteig.  

 

TERMINI DE GARANTIA. 

Les obres executades es rebran, si s’escau, mitjançant l’acta de recepció de les mateixes, a 
signar entre l’Ajuntament, el contractista adjudicatari i el tècnic director de les obres. El termini 
de garantia serà d’un any comptador des de la signatura d’aquesta acta. Una vegada 
comprovat l’estat de les obres pel tècnic director al cap de SIS MESOS, aquest elevarà un 
informe al promotor sobre la conveniència de retornar la fiança establerta pel contractista. 

 

REVISIÓ DE PREUS. 

Atesa la curta durada prevista per a l’execució dels treballs, inferior a un any, no es preveu cap 
fórmula de revisió de preus. 

 

RECOMANACIÓ A L’HORA DE LICITAR L’OBRA 

Degut a la dificultat d’execució de l’obra, no tant per la insta·lació de les lluminàries, sinó per la 
compleixat en els treballs d’extendre cablejat, tubs..... es recomana que en el plec de 
condicions de la licitació es tingui en compte que seria molt necessari una visita “in situ”  del 
licitador. En aquest aspecte, inclús  seria bo que fos una condició “sine qua non” per tal de 
garantir el correcte desenvolupament de les obres 

 

 

 

http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=ca-es&palabra=Ley
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=ca-es&palabra=Contractos
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MD MEMÒRIA DESCRIPTIVA 

MD 1 Informació prèvia: antecedents i condicionants de partida  

  

Dades prèvies, antecedents i condicionants de partida 

 

La intervenció se situa al vell mig del nucli històric de la Seu d’Urgell, en els porxos 
històrics del Carrer Dels Canonges. Es tracta d’una zona porxada peatonal amb una longitud 
total de 230 metres situada als dos costats del carrer dels Canonges, que ocupa la planta baixa 
dels edificis. L’edat dels edificis data originàriament del segle XIII i són fruit de l’expansió 
extramurs de la cuitat d’aquella època, per tant la intervenció se situa en una d’alt valor històric. 

Tot aquest Carrer forma part del nucli històric, trobant-si els edificis més antincs de la 
ciutat. 

Arquitectònicament les porxades es poden dividir en dos grans grups. El primer, 
compost, per pilastres de pedra d’un gruix important d’uns 60 a 80  centímetres que suporten o 
bé una volta també de pedra o bé una jàssera de fusta.. El segon grup està format pilars de 
pedra d’unes dimensions més reduïdes, que es troben sobre els 30-40 cm. Aquest segon grup 
té una funció de suport de jàsseres de fusta. 

Actualment l’enllumenat del porxos consisteix en unes lluminàries penjades situades al 
sostre dels porxos que donen una il·luminació uniforme, fora d’aquest hi trobem llums a les 
façana. Tot plegat fa que l’enllumenat existent sigui molt uniforme. 

El present projecte surt de la voluntat de millorar i actualitzar l’enllumenat preexistent i a 
la vegada donar presència i dignificar els porxos. 

El principal condicionant de partida és la mínima afectació a les preexistències i el mínim 
impacte visual una vegada finalitzada l’obra, per tant es proposen solucions el mínim invasives 
possibles tenint en compte la tipologia del treball. 

Un altre punt important serà la reducció de consum energètic, ja que totes les noves 
lluminàries seran de tecnologia LED, ja que es reduirà la potència necessària d’enllumenat en 
un 73%. 

 

Característiques rellevants  

 
Tal com s’ha comentat anteriorment la principal característica és que l’obra se situa en 

una zona història de gran valor, de manera que ha de ser una intervenció acurada i 
perfectament integrada. 

El  projecte s’adequarà  a la normativa d’edificació aplicable (CTE, altres reglaments i 
disposicions) d’àmbit estatal, autonòmic i local que li siguin d’aplicació. En l’apartat de normativa 
d’obligat compliment s’aporta tot el llistat de la normativa. (Apartat MN). 

La potència lumínica instal·lada s0’incrementarà lleugerament ja que tot i preveure les 
noves lluminàries amb tecnologia LED, s’han augmentat els punts de llum per tal d’obtenir una 
il·luminació de qualitat. A continuació s’aporta quadre comparatiu: 
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POTÈNCIA ACTUAL INSTAL·LADA 

 

Lluminàries existents  Uts. Pot. Un.(W) PotParc(W)  
flourescents 50,00 28,00 1.400,00  
HM 28,00 70,00 1.960,00  
VSAP 100,00 2,00 200,00  

  TOTAL 3.560,00 Watts 

 

 

POTÈNCIA INSTAL·LADA DESPRÉS DE LA INTERVENCIÓ 

 

Lluminàries previstes Uts. 

Pot. 
Un.(W) PotParc(W)  

lluminàries de superfície en porxades 138,00 19,00 2.622,00  
lluminàries de façana 29,00 37,00 1.073,00  
llums encastades a paviment 4,00 11,85 47,40  

  TOTAL 3.742,40 Watts 
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MD 2 Descripció del projecte         

MD 2.1 Descripció general del projecte  

El projecte té la finalitat d’implantar un nou enllumenat en tot l’àmbit del 
Carrer dels Canonges, per tal de crear una il·luminació rasant i emfatitzar la forma i 
textura de les arcades. D’aquesta manera es posarà en valor, tant l’arcada en si 
mateixa, com el material i color dels pilars, obtenint un resultat que s’emfatitzarà la 
repetició dels arcs donant una visió molt potent de la magnitud real de l’abast de les 
arcades. Per aconseguir aquest efecte desitjat, a part d’aquesta intervenció es 
canviarà l’enllumenat general de les façanes, l’enllumenat del sostre dels porxos i 
s’incorporarà també un enllumenat interior a les arcades. Tot segons estudi lumínic 
facilitat. 

Tanmateix, s’aprofitarà aquesta intervenció per implantar punts de servei 
elèctric pels paradistes.

 Aquesta intervenció , també preveu la pintura de totes les arcades i dels 
sostres dels porxos i en els casos que sigui necessari previ al pintat s’arranjarà 
l’arrebossat.   

A continuació es desglossa els edificis afectats per la intervenció, ja que 
caldrà un permís dels propietaris dels edificisper dur a terme les obres. 
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Façana PONENT Ref.Cad. 

Santa Maria, 7 3408712CG7930N 

Santa Maria, 10 3408713CG7930N 

Canonges, 8 3408714CG7930N 

Canonges, 10 3408715CG7930N 

Canonges, 12  3408716CG7930N 

Canonges, 14 3408717CG7930N 

Canonges, 16 3408718CG7930N 

Canonges, 18 3408719CG7930N 

Canonges,  20 3408720CG7930N 

Canonges, 22 3408721CG7930N 

Canonges, 24 3408722CG7930N 

Canonges, 26 3408723CG7930N 

Canonges, 28 3408724CG7930N 
 

Canonges, 30 3408725CG7930N 

Canonges, 32  3408726CG7930N 

Canonges, 34 3408727CG7930N 

Canonges, 36 3408728CG7930N 

Canonges, 38  3408729CG7930N 

Canonges, 40 3408730CG7930N 

Canonges, 42 3408731CG7930N 

Canonges, 44 3408732CG7930N 

Canonges, 46  3408733CG7930N 

Canonges, 48 3407703CG7930N 

Canonges, 50 3407704CG7930N 

Canonges, 52 3407705CG7930N 

Canonges, 54 3407706CG7930N 

Canonges, 56 3407707CG7930N 

Canonges, 58 3407708CG7930N 

Canonges, 60 3407709CG7930N 

Canonges, 62 3407710CG7930N 

Canonges, 64 3407711CG7930N 

Canonges, 66 3407712CG7930N 

Canonges, 68 
(Major 63) 

3407713CG7930N 

Canonges, 70  3407714CG7930N 

Canonges, 72 3407715CG7930N 

Canonges, 74 3407716CG7930N 

Canonges, 76 3407717CG7930N 

Canonges, 78 3407718CG7930N 

Canonges, 80 3407719CG7930N 

Canonges, 84 3407721CG7930N 

 

Façana llevant Ref.Cad. 
Santa Maria 12, 
(Canonges 3-5) 

3408001CG7930N 

Canonges, 7  3408012CG7930N 
Canonges, 9 3408011CG7930N 
Canonges, 13 3408010CG7930N 
Canonges, 15  3408009CG7930N 
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Sant Just, 1 3408008CG7930N 
Sant Just, 2           
(Canonges,19) 

3407201CG7930N 

Canonges, 21 3407203CG7930N 
Canonges, 23 3407205CG7930N 
Canonges, 25-27 3407001CG7930N 
Canonges, 29 3407003CG7930N 
Canonges, 31 3407601CG7930N 
Canonges, 33 3407617CG7930N 
Canonges,35 3407616CG7930N 
Canonges, 37  3407615CG7930N 
Canonges, 39 3407614CG7930N 
Canonges, 41 3407613CG7930N 

 
Canonges, 
43 

3407612CG7930N 

Canonges, 
45 

3407611CG7930N 

Canonges, 
47 

3407610CG7930N 

Canonges, 
49 

3407609CG7930N 

Canonges, 
51 

3407608CG7930N 

Canonges, 
53 

 3407607CG7930N 

Canonges, 
55 

3407605CG7930N 

Canonges, 
57 

3407606CG7930N 
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MD 2.2 Justificació del compliment de la normativa urbanística, ordenances 
municipals i altres normatives si s’escau. 

      

- En planejament general vigent és e PGOUM de la Seu d’Urgell i també és 
d’aplicació el pla de millora urbana del nucli històric aprovat definitivament el 17 de 
maig del 2012. 

 

QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES URBANÍSTIQUES 

Adreça Carrer dels Canonges 

Tipus de sòl Sòl urbà consolidat 

Qualificació del sòl 1a – zona de nucli històric 

Colors 

El repintat dels arcs i pilastres es refarà seguint els colors 
preexistents per tal de no haber de pintar la totalitat de la 
façana de planta Baixa. Els colors utilitzats en la pintura 
serán els que están inclosos dins de la carta de colors de 
PMU del centre històric. 

 
 

 
No es modifica cap paràmetre urbanístic ja que únicament es realitzarà una millora de les instal·lacions. 
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MD 2.3 Descripció de les obres. Programa Funcional. Descripció general dels 
sistemes  

 

 

Enumeració de les obres: 

 

- Replanteig de regates a dur a terme. 

- Execució de les regates necessàries. 

- Encastament de tubs corrugats pel pas de cablejat. 

- Encastament de les caixes dels punts de servei elèctric pels paradistes. 

- Col·locació de caixes de derivació necessàries. 

- Tapat de les regates executades. 

- Col·locació de tubs metàl·lics vistos en els pilars que no es pot fer regates. 

- Pas del cablejat segons projecte. 

- Col·locació de les lluminàries. 

- Arranjament dels arrebossats que estiguin malmesos, sobretot en bassaments i fusts de 
les arcades. 

- Repintat de les porxades. (arcades i sostres) 

- Repassos generals. 

 

 Descripció general dels sistemas: 

- Tub corvable de PVC corrugat, folrat de color negre diàmetre nominal 25mm 

- Caixes de derivació estanques rectangulars de 175x225x100 mm,  amb 12 cons i tapa 
de registre amb tornillos de 1/4 de volta. 

- Canalizació de tub rígid de PVC no propagador de flama de 20 mm de diámetro 
nominal, resistència a la compressió 4000 N, resistència a l’impacte 20 joules, 
temperatura de treball -45°C fins 400°C, a,b grau de protecicó IP54. 

- Registre d’acabament de xarxa per disposició d’equipament de 250x350x150mm. 
Instal·lació encastada amb tapa metàl·lica, peces especials i fixacions. 
 

- Pas de cablejat elèctric i col·locació dels mecanismes. 
 

- Lluminàries LED segons memòria constructiva i amidaments. 
 

- Instal·lació de megafonia. 

- Pintura natural d’orígen mineral fotocalalítica per exteriors.  
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MD 3 Prestacions dels elements         

 

Els elements projectats proporcionaran unes prestacions de funcionalitat i seguretat que garantiran les 

exigències bàsiques del CTE, en relació amb els requisits bàsics de la LOE, així com també donen 

resposta la resta de normativa d’aplicació en els camps que li sigui d’aplicació.   
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MC MEMORIA CONSTRUCTIVA 

MC 0 Treballs previs, replanteig general. 

 

S’HAURÀ DE TENIR ESPECIALMENT COMPTE DURANT L’EXECUCIÓ DE LES OBRES JA QUE ES 
TRACTA D’UNA ZONA MOLT TRANSITADA PER VIANANTS. EN TOT MOMENT CALDRÀ 

SENYALITZAR L’OBRA I PENDRE LESMESURES ADIENT PER EVITAR RISCOS ALS VIANANTS. 

 

 

DEGUT A LA DIFICULTAT DE L’EXECUCIÓ DE L’OBRA, ELS PLÀNOLS TENEN LA ÚNICA 
VOLUNTAT DE MOSTRAR UN ESQUEMA D'EMPLAÇAMENT DE LES LLUMINÀRIES, PUNTS DE 
SERVEI I CAIXES DE CONNEXIÓ. EN CADA TRAM D’OBRA, LA DIRECCIÓ FACULTATIVA I EL 

CONTRACTISTA REPLANTEJARAN LES REGATES I EMPLAÇAMENT DE CADA ELEMENT. 

 

 

Primerament es farà el replanteig dels emplaçaments de les lluminàries i a partir d’aquí es definiran  les 
regates, caixes de derivació. Una vegada fet el replanteig es procedirà a realitzar els treballs per trams 
per evitar que hi hagin obres exteses al llarg de tots els porxos. 
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MC 1 Sistema de condicionament, instal·lacions i serveis 
MC 1.1  Instal·lacions d’il·luminació 

Es preveu la instal·lació de nous punts de llum situats en l’inteiror dels posxis i en les façanes dels 
edificis.També es preveu la col·locació de quatre lluminàries encastades al paviment del Portal de 
Cerdanya. Emplaçaments de les lluminàries segons plànols i a confirmar durant l’execució de les 
obres per la D.F. 

S’utilitzarà cablejat elèctric  multiconductor flexible classe 5 de 3G2,5mm2 de secció  aïllament de 
polietilè reticulat, de tipus DIX3 i coberta de PVC, de tipus DMV-18 de color negre , sense propagació 
de flama i baixa emissió d’halògens. 

La modificació de la instal·lació d’il·luminació s’ajustarà a les prescripcions del Reglament 
Electrotècnic de Baixa Tensió i les seves instruccions complementàries (REBT), les del DB SUA-4 
“Seguretat enfront el risc causat per il·luminació inadequada”, les del DB HE-3 “Condicions de les 
instal·lacions d’il·luminació”, les especificacions fixades pel D. 21/2006 d’Ecoeficiència. 

Totes les lluminàries tindran sistema de control, de manera que s’extendrà cablejat per transmissió de 
dades  tipus LiYCY, tensió nominal 250V, amb conductor de coure recuit, flexible classe 5, de 2x1 
mm2 de secció, aïllament de PVC, apantallat amb trena de coure estanyat (cobertura superior al 
65%), sense propagació de flama, baixa emissió de fums opacs , lliure d’halògens i nul3la emissió de 
gasos corrosius. 

 

Disseny i posada en obra 

La col·locació dels equips es realitzarà segons les especificacions del fabricant, mantenint les 
distàncies de seguretat i facilitant la seva reposició i manteniment. 

De forma general, es preveuen làmpades LED per a la il·luminació funcional  

 

Materials i equips 

Els materials i equips compliran les condicions establertes a les Instruccions corresponents del 
REBT i altres especificacions que li siguin d’aplicació.  

El grau de protecció de les lluminàries serà d’adequat al lloc en que s’ubica. A continuació es 
descriuen les tipologies de lluminàries: 

 

BEGA 24876K3 (O SIMILARS CARACTERÍSTIQUES) – DOWNLIGHT INTERIOR PORXOS 

 

BEGA Downlight compacte de superfície 24876K3. BEGA Ultradark Optics® : Distribució de la intensitat 
lumínica simètrica enfocada superextensiva amb component de llum dispersa mínim. Reixeta i 
superfícies interiors de l'anell antienlluernament amb nanorecubrimiento de color ultranegro per a la 
màxima absorció de la llum LED, potència de connexió de la lluminària 16,5 W, flux lluminós de la 
lluminària 1080 lm, semiangle d'irradiació 56°, temperatura de color 3000 K. Índex de reproducció 
cromàtica (CRI) > 80. Amb mòdul LED BEGA intercanviable amb protecció contra sobretemperatura i 
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una vida útil de mín. 50 000 hores de servei. Garantia de disponibilitat de 20 anys per al mòdul LED i les 
peces de desgast. Amb BEGA Ultimate Driver® font d'alimentació LED, control DALI, 220-240 V, 0/50-60 
Hz. Tipus de protecció IP 65. Lluminària d'alumini d'injecció, alumini i acer inoxidable Tecnologia de 
recobriment BEGA Unidure® , color Grafit. Cristall de seguretat transparent. Reixeta interna i lent de 
polímer. Dues entrades de cables per al cablejat continu del cable d'alimentació fins a ø 10,5 mm, màx. 5 
x 1,5 qmm. Diàmetre de la lluminària 130 mm, altura 135 mm. 

 

 

 

BEGA 24784 (O SIMILARS CARACTERÍSTIQUES) – ENLLUMENAT CARRER 

 

BEGA Lluminària de paret 24784. Distribució de la intensitat lumínica asimètrica en forma de banda. 
Proporció del flux lluminós en el semiespai superior <1% BEGA BugSaver® – La temperatura de color de 
les lluminàries pot canviar-se a través del DALI Device Type 8 (DT8) de 3000 kelvin a una tonalitat 
ambre, similar a una temperatura de color de 1800 kelvin. Blanco càlid, temperatura de color 3000 K: 
LED, potència de connexió de la lluminària 33,2 W, flux lluminós de la lluminària 3329 lm, indexi de 
reproducció cromàtica (CRI) > 80. Ambar, similar a una temperatura de color 1800 K: LED, potència de 
connexió de la lluminària 36,6 W, flux lluminós de la lluminària 2876 lm. Amb mòdul 
LED BEGA intercanviable amb protecció contra sobretemperatura i una vida útil de mín. 50 000 hores de 
servei. Garantia de disponibilitat de 20 anys per al mòdul LED i les peces de desgast. 
Amb BEGA Ultimate Driver® font d'alimentació LED, control DALI (DT8, TW), 220-240 V, 0/50-60 Hz. 
Tipus de protecció IP 66. Lluminària d'alumini d'injecció, alumini i acer inoxidable Tecnologia de 
recobriment BEGA Unidure® , color Grafit. Cristall de seguretat antireflectora. Superfície del reflector 
d'alumini pur. 2 prensaestopas amb antitracció per al cablejat continu del cable d'alimentació de ø 7-12 
mm. Dimensions: 240 x 60 x 400 mm. 
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BEGA 84795K3 (O SIMILARS CARACTERÍSTIQUES)  – ENLLUMENAT ENCASTAT A PORTAL DE 
CERDANYA 

 

 

 

BEGA Lluminària empotrableal terra 84795K3, transitable amb vehicles per a una càrrega de pressió de 
fins a 2.000 kg (~20 kN). BEGA Constant Optics®: Sistema òptic eficient que pràcticament no està 
subjecte a desgast. Distribució de la intensitat lluminosa extensiva i rotacionalmentsimètrica. Sistema 
òptic orientable en 0-30°i giratori de forma contínua en 360°. LED, potència de connexió de la lluminària 
4,9 W, flux lluminós de la lluminària 424 lm, semiangled’irradiació 58°, temperatura de color 3000 K. 
Índex de reproducció cromàtica (CRI) > 80. Amb mòdul LED BEGA intercanviable amb protecció contra 
sobretemperaturai una vida útil de mín. 50.000 hores de servei. Garantia de disponibilitat de 20 anys per 
al mòdul LED i les peces de desgast. Amb BEGA Ultimate Driver® font d’alimentació LED 220-240 V, 
0/50-60 Hz. Tipus de protecció IP 68 10 m. Lluminària d’acer inoxidable, grau d’acer 1.4301. Vidre de 
seguretat transparent. Reflector d’alumini pur anoditzat. Lent òptica de silicona. 1,8 m de cable de 
connexió resistent a l’aigua 07RN8-F 3 G 1,5 qmmamb sistema aigua-stop incorporat i 1,2 m de tub 
d'instal·lació de PVC. Diàmetre de la lluminària 145 mm, profunditat d'encastament 140 mm. 
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MC 1.3 Instal·lació de megafonía 

 

Instal·lació de megafonía  composta per central de so, reguladors de so analògic i 35 altaveus de 100 W i 
grau de protecicó IP-66 amb soports orientables en totes les direccions. 

Cablejat  flexible de 3x1’5mm2 

Característiques de l’altaveu proposat: (S’acceptaran altaveus de similars característiques) 
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MN. NORMATIVA APLICABLE  

MN 1 Edificació 

Relació de la normativa d'edificació d'aplicació al projecte i que s'ha tingut en compte en el 
desenvolupament del mateix, per a la justificació dels requisits bàsics de l'edificació. 

 

Aspectes generals 

Ley de Ordenación de la Edificación, LOE                           

Ley 38/1999 (BOE: 06/11/99) i les seves posteriors modificacions 

Código Técnico de la Edificación, CTE                                          

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006), modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007) i per RD 1675/2008 (BOE 
18/10/2008), i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/01/2008) 

Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009), i la seva correcció d’errades (BOE 23/09/2009) 

RD 173/2010 pel qual es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació, en matèria d’accessibilitat i no discriminació a persones amb 
discapacitat (BOE 11/03/2010) 

Ley 8/2013 (BOE 27/6/2013) 

Orden FOM/ 1635/2013, d'actualització del DB HE (BOE 12/09/2013) amb correcció d'errades (BOE 08/11/2013) 

Orden FOM/588/2017, pel la qual es modifica el DB HE i el DB HS (BOE 23/06/2017) 

RD 732/2019, de 20 de desembre de 2019, pel que es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació (BOE 27/12/2019). 

Reglamento Europeo de Productos de Construcción (marcatge CE dels productes, equips i sistemes) 

Reglamento (UE) 305/2011, i les seves posteriors modificacions 

Normas para la redacción de proyectos y dirección de obras de edificación 

D 462/1971 (BOE: 24/3/71) i la seva posterior modificació 

Normas sobre el libro de Ordenes y asistencias en obras de edificación 

O 9/6/1971 (BOE: 17/6/71) i les seves posteriors modificacions 

Certificado final de dirección de obras 

D 462/1971 (BOE: 24/3/71) i la seva posterior modificació 
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Control de qualitat 

 

Marc general 

Código Técnico de la Edificación, CTE                                          

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  

CONTROL-08 Instrucción de hormigón estructural. Capítulo 8. Control  

RD 1247/2008 , de 18 de julio (BOE 22/08/2008)  

Control de qualitat en l'edificació d’habitatges 

D 375/1988 (DOGC: 28/12/88) i les seves posteriors modificacions  

Normatives de productes, equips i sistemes (no exhaustiu) 

Disposiciones para la libre circulación de los productos de construcción 

Reglamento (UE) 305/2011 (DOUE: 04/04/2011) i les seves posteriors modificacions 

Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de 
resistencia frente al fuego  

RD 842/2013 (BOE: 23/11/2013) 

UC-85 recomanacions sobre l’ús de cendres volants en el formigó 

O 12/4/1985 (DOGC: 3/5/85) 

RC-16 Instrucción para la recepción de cementos 

RD 256/2016 (BOE: 25/6/2016) 

Criteris d’utilització en l’obra pública de determinats productes utilitzats en l’edificació 

R 22/6/1998 (DOGC 3/8/98) 

 

 

Gestió de residus de construcció i enderrocs 

Regulador de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición 

RD 105/2008, d’1 de febrer (BOE 13/02/2008) 

Programa de Prevención y Gestión de Residus y Recursos de Catalunya (PRECAT 20) 

RD 210/2018, del 6 d’abril (BOE 16/4/2018) i les seves posteriors modificacions 

Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos 

O MAM/304/2002, de 8 febrer (BOE 16/3/2002) i la seva posterior modificació 

Residuos y suelos contaminados    

Llei 22/2011, de 28 de juliol (BOE 29/7/2011) i les seves posteriors modificacions 

Normas generales de valorización de materiales naturales excavados para su utilización en operaciones de relleno y obras 
distintas a aquellas en las que se generaron 
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Orden APM/1007/2017, de 10 d’octubre (BOE 21/10/2017) 

Text refós de la Llei reguladora dels residus 

Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol (DOGC 28/7/2009) i les seves posteriors modificacions 

Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió  de residus de la 
construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció. 

D 89/2010, 26 juliol, (DOGC 6/07/2010) i les seves posteriors modificacions 

 

MN 2 Urbanisme 

 

xarxes de distribució d’energia elèctrica 

General 

Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico. 

(BOE 27/12/2013) 

Real Decreto 1955/2000, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución 
comercialización de instalaciones de energía eléctrica.  

(BOE 27/12/2000) correcció d’errades (BOE 13/03/2001) 

 Baixa Tensió 

Real Decreto 842/2002 por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 

(BOE núm. 224 18/09/2002)  

En particular: 

ITC BT-06 Redes aéreas para distribución en baja tensión 

ITC BT-07 Redes subterráneas para distribución en baja tensión 

ITC BT-08 Sistemas de conexión del neutro y de las masas en redes de distribución 

ITC-BT-09 Instalaciones de alumbrado exterior 

ITC BT-10 Previsión de cargas para suministros en baja tensión 

ITC BT-11 Redes de distribución de energía eléctrica. Acometidas 

 

Real Decreto 1053/2014 por el que se aprueba una nueva Instrucción Técnica Complementaria (ITC) BT 
52 «Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la recarga de vehículos eléctricos», del 
Reglamento electrotécnico para baja tensión, aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, y se 
modifican otras instrucciones técnicas complementarias del mismo. 

(BOE núm. 316 31/12/2014)  

 

Resolució ECF/4548/2006, de 29 de desembre. Normes tècniques particulars de Fecsa-Endesa relatives 
a les instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions d’enllaç. 
(DOGC núm. 4827 de 22/02/2007) 

NTP - LABT  Línies aèries de baixa tensió 

NTP - LSBT  Línies subterrànies de baixa tensió 

 

enllumenat públic 
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Real Decreto 1890/2008 Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y 
sus instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07. 

(BOE 19/11/2008) 

 

Llei 6/2001, d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi nocturn. 

(DOGC núm. 3407 de 12/06/2001) 

 

Decret 190/2015, de desplegament de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenació ambiental de 
l'enllumenament per a la protecció del medi nocturn. 

(DOGC núm. 6944 de 27/08/2015) 

 

Real Decreto 842/2002 por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, ITC-BT-09 
Instalaciones de alumbrado exterior. 

(BOE 18/09/2002) 

 

Norma Tecnològica NTE-IEE/1978. “Instalaciones de electricidad: Alumbrado exterior”. 
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MA. ANNEXOS A LA MEMÒRIA 
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PC. Plec de condicions 

 

0 CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS 

1 CONDICIONS TÈCNIQUES PER UNITAT D'OBRA 

SISTEMA SUSTENTACIÓ  

SUBSISTEMA ENDERROCS 

1 CONDICIONS GENERALS 

1.1 Arrencada de revestiments 

SISTEMA ENVOLVENT 

ACABATS 

SUBSISTEMA REVESTIMENTS  

1 ARREBOSSATS 

2 PINTATS 

3 ESTUCATS-ESGRAFIATS 
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CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS  

 

Sobre els components 

Característiques 

Tots els productes de construcció hauran de portar el marcatge CE, d’acord amb les condicions establertes a 
l’article 5.2 Conformitat amb el CTE dels productes, equips i materials, Part I. Capítol 2. del CTE: 

1. Els productes de la construcció que s’incorporin amb caràcter permanent als edificis, en funció del seu ús 
previst, portaran el marcatge CE, de conformitat amb la Directiva 89/106/CEE de productes de la construcció, 
publicada pel Real Decret 1630/1992 del 29 de desembre, modificada pel Real Decret 1329/1995 del 28 de juliol, 
i disposicions de desenvolupament, o altres Directives europees que li siguin d’aplicació.  

2. En determinats casos, i amb la finalitat d’assegurar la seva suficiència, els DB establiran les característiques tècniques de productes, 
equips i sistemes que s’incorporin als edificis, sense perjudici del Marcatge CE que els sigui aplicable d’acord amb les corresponents 
directives Europees.  

Control de recepció 

Tots els productes de construcció tindran un control de recepció a l’obra, d’acord amb les condicions establertes 
a l’article 7.2 Control de recepció a l’obra de productes, equips i sistemes. Part I. Capítol 2. del CTE, i 
comprendrà: 

Control de la documentació dels subministres. 

1. Els subministradors lliuraran els documents d’identificació del producte exigits per la normativa d’obligat 
compliment, pel projecte o la DF (Direcció Facultativa) al constructor, qui els presentarà al director d’execució de 
l’obra. Aquesta documentació comprendrà, almenys, els següents documents: 

a) els documents d’origen, full de subministrament ; 

b) el certificat de garantia del fabricant, firmat per una persona física; i 

c) els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides reglamentàriament, inclosa la 
documentació corresponent al marcatge CE dels productes de la construcció, quan sigui pertinent, d’acord amb 
les disposicions que siguin transposició de les Directives Europees que afectin als productes subministrats.  

Quan el material o equip arribi a l’obra amb el certificat d'origen industrial que acrediti el compliment d'aquestes 
condicions, normes o disposicions, la seva recepció es realitzarà comprovant, únicament, les seves 
característiques aparents. 

Control de recepció mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d’idoneïtat tècnica  

1. El subministrador proporcionarà la documentació precisa sobre:  

a) els distintius de qualitat que ostentin els productes, equips o sistemes subministrats, que assegurin les 
característiques tècniques dels mateixos exigides en el projecte i documentarà, si s’escau, el reconeixement 
oficial del distintiu d’acord amb l'establert en l’article 5.2.3; i  

b) les avaluacions tècniques d’idoneïtat per a l’ús previst de productes, equips i sistemes innovadors, d’acord 
amb l'establert en l’article 5.2.5, i la constància del manteniment de les seves característiques tècniques.  

2. El director de l’execució de l’obra verificarà que aquesta documentació és suficient per a l’acceptació dels 
productes, equips i sistemes emparats per ella.  

Control de recepció mitjançant assaigs 

1.Per a verificar el compliment de les exigències bàsiques del *CTE pot ser necessari, en determinats casos, 
realitzar assaigs i proves sobre alguns productes, segons l'establert en la reglamentació vigent, o bé segons 
l’especifica’t en el projecte o ordenats per la D.F.  

2. La realització d’aquest control s’efectuarà d’acord amb els criteris establerts en el projecte o indicats per la 
direcció facultativa sobre el mostreig del producte, els assajos a realitzar, els criteris d’acceptació i rebuig i les 
accions a adoptar. 

  

Sobre l’execució.  

Condicions generals.  

http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=CTE
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Tots els treballs, inclosos en el present projecte s’executaran esmeradament, tenint en compte les bones 
practiques de la construcció, d’acord amb les condicions establertes en l’article 7.1 Condicions en l’execució de 
les obres. Generalitats. Part I capítol 2 del CTE: 

1. Les obres de construcció de l'edifici es portaran a terme segons el projecte i les seves modificacions 
autoritzades pel director de l’obra, prèvia conformitat del promotor, a la legislació aplicable, a les normes de la 
bona pràctica constructiva i a les instruccions del director de l’obra i del director de l’execució de l’obra.  

Control d’execució. 

Tots els treballs, inclosos en el present projecte, tindran un control d’execució d’acord amb les condicions 
establertes a l’article 7.3 Control d’execució de l’obra. Generalitats. Part I capítol 2 del CTE: 

Durant la construcció, el director de l’execució de l’obra controlarà l’execució de cada unitat d’obra verificant el 
seu replanteig, els materials que s’utilitzin, la correcta execució i disposició dels elements constructius i de les 
instal·lacions, així com les verificacions i altres controls a realitzar per a comprovar la seva conformitat amb el 
que s’indica en el projecte, la legislació aplicable, les normes de bona pràctica constructiva i les instruccions de la 
direcció facultativa. A la recepció de l’obra executada poden tenir-se en compte les certificacions de conformitat 
que ostentin els agents que hi intervenen, així com les verificacions que, si s’escau, realitzin les entitats de 
control de qualitat de l’edificació.  

2. Es comprovarà que s’han adoptat les mesures necessàries per a assegurar la compatibilitat entre els diferents 
productes, elements i sistemes constructius.  

3. En el control d’execució de l’obra s’adoptaran els mètodes i procediments que es contemplin en les 
avaluacions tècniques d’idoneïtat per a l’ús previst dels productes, equips i sistemes innovadors, prevists a 
l’article 5.2.5 

 

Sobre el control de l’obra acabada. 

Verificacions del conjunt o parts de l’edifici d’acord amb les condicions establertes a l’article 7.4 Condicions de 
l’obra acabada. 

Generalitats. Part I capítol 2 del CTE: 

A l’obra acabada, bé sobre l’edifici en el seu conjunt, o bé sobre les seves diferents parts i les seves 
instal·lacions, parcial o totalment acabades, han de realitzar-se, a més de les que puguin establir-se amb caràcter 
voluntari, les comprovacions i proves de servei previstes en el projecte o ordenades per la D.F. i les exigides per 
la legislació aplicable 

 

Sobre la normativa vigent 

El Decret 462/71 del Ministerio de la Vivienda (BOE: 24/3/71): "Normas sobre redacción de proyectos y dirección 
de obras de edificación", estableix que a la memòria i al plec de prescripcions tècniques particulars de qualsevol 
projecte d'edificació es faci constar expressament l’observança de les normes sobre la construcció. Així doncs, 
en el present plec s'inclourà una relació de les normes vigents aplicables sobre construcció i es remarcarà que en 
l'execució de l'obra s'observaran les mateixes.  

A més, els productes de la construcció duran el marcatge CE. En aquest sentit, les reglamentacions recents, com 
és el cas del CTE, fan referència a normes UNE-EN, CEI, CEN, que en molts casos estableixen requisits 
concrets que s’han de complimentar en el projecte. 

 

CONDICIONS TÈCNIQUES PER UNITAT D'OBRA 

 

SISTEMA SUSTENTACIÓ 

 

SUBSISTEMA ENDERROCS 

 

1 CONDICIONS GENERALS 
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Operacions destinades a la demolició total o parcial d’un edifici o element constructiu, aeri o enterrat que 
obstaculitzi la construcció d’una obra i que sigui necessari fer desaparèixer, comprèn també la retirada dels 
materials i lliurament a un gestor autoritzat, per al seu reciclatge o per a la disposició de rebuig. En funció de la 
seva execució es defineixen diversos tipus d’enderroc: 

Enderroc d’element a element, el més usual, quan els treballs s’efectuen seguint l’ordre invers a la seva 
construcció. 

Enderroc per col·lapse per embranzida de màquina, quan l’alçada de l'edifici no superi els 2/3 de l'alçada 
assolible per a aquesta. 

Enderroc per col·lapse mitjançant impacte de bola de gran massa, quan l'edifici es trobi aïllat o prenent estrictes 
mesures de seguretat respecte als confrontats. O per col·lapse mitjançant la utilització d’explosius, quan 
l’estructura no sigui d’acer o amb predomini de fusta i materials combustibles. 

Enderroc combinat. Quan part d'un edifici s’hagi d’enderrocar element a element i l’altra part per qualsevol altre 
procediment de col·lapse, s'establiran clarament les zones on s'utilitzarà cada modalitat. 

Normes d’aplicació 

Residus. Llei 6/93, de 15 juliol , modificada per la llei 15/2003, de 13 de juny i per la llei 16/2003, de 13 de juny. 

Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. O. MAM/304/2002 
,de 8 febrero 

Residuos. Ley 10/1998, ley de residuos.  

Residuos. Construcción y demolición. RD 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y 
gestión de los residuos de construcción y demolición. (BOE 13.02.2008). 

Regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. D. 201/1994, 26 juliol, (DOGC:08/08/94), 
modificat pel D. 161/2001, de 12 juny D. 259/2003 (DOGC: 30/10/2003) correcció d’errades: (DOGC: 6/02/04) 

Ecoeficiència. Regulació criteris ambientals i ecoeficiència en edificis. D 21/2006 (DOGC 16.2.2006) 

Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75). O. 06.02.1976. 

Actualización de determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de 
carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones. O. 
FOM/1382/2002 . 

Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto. O. 31.11.1984, O. 26.07.1993. 

Normas complementarias del Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto. O. 07.01.1987. 

UNE. UNE 88411:1987 Productos de amiantocemento. Directrices para su corte y mecanizado en obra. 

Components 

Les eines per a la demolició: mitjans manuals, martell picador, martell trencador. 

Els materials a demolir: Tots els materials corresponents al procés constructiu: estructurals, de revestiments 
d’instal·lacions etc.  

Els elements auxiliars: bastides. S’utilitzaran en l’enderroc d'elements específics, en demolicions manuals, 
element a element, i sempre en construccions que no presentin símptomes de ruïna imminent. Es comprovarà 
prèviament que les seccions i l’estat físic dels elements d’estintolament, dels taulons, dels cossos de bastida, etc. 
són els adequats per tal de complir a la perfecció la missió que se'ls exigirà un cop muntats. S'estudiarà, en cada 
cas, la situació, la forma, l'accés del personal, dels materials, la resistència del terreny si recolza en ell, la 
resistència de la bastida i dels possibles llocs d'ancoratges, les proteccions necessàries a utilitzar, les viseres, 
lones, etc. buscant sempre les causes que, juntes o per separat, puguin produir situacions que donin lloc a 
accidents, per tal de poder-los evitar. Quan existeixin línies elèctriques nues s'aïllaran amb el dielèctric apropiat, 
es desviaran, almenys, a 3 m. de la zona d'influència dels treballs o, en altre cas, es tallarà la tensió elèctrica 
mentre durin els treballs. 

Característiques tècniques mínimes dels elements auxiliars. Bastides. 

Bastides de servei. Les més usuals són les bastides de servei metàl·liques per la seva rapidesa i simplicitat de 
muntatge, lleugeresa, llarga durada, adaptabilitat a qualsevol tipus d'obra, exactitud en el càlcul de càrregues per 
conèixer les característiques dels acers emprats, possibilitat de desplaçament. En la seva col·locació es tindran 
en compte les següents condicions: 
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Els elements metàl·lics que formin els peus drets o suports estaran en un pla vertical. La separació entre els 
travessers o ponts no serà superior a 2,50 metres. L'entroncament dels travessers es farà a una quarta part de la 
seva llum, on el moment flector sigui mínim. En les abraçadores que uneixen els elements tubulars es controlarà 
l'esforç de cargolada. Les traves o ancoratges hauran d’estar formats sempre per sistemes indeformables en el 
pla format pels suports i ponts, a força de diagonals o creus de Sant Andreu; s'ancoraran, a més, a les façanes 
que no hagin de ser enderrocades, o no immediatament, requisit imprescindible si la bastida no està ancorada en 
els seus extrems; han de preveure's com a mínim quatre ancoratges i un per cada 20 m². No es superarà la 
càrrega màxima admissible per a les rodes quan aquestes s'incorporin a una bastida. Els taulers d'altura major a 
2 metres estaran proveïts de baranes normalitzades i marxapeu. 

Bastides de càrrega. Utilitzades com a element auxiliar per tal de sostenir parts o materials d'una obra durant la 
seva construcció quan no es puguin sostenir per si mateixos, emprant-se com a armadures provisionals per a 
l'execució de voltes, arcs, escales, encofrats de sostres, etc. Estaran projectats i construïts de manera que 
permetin un descens i desmuntatge progressius. 

Execució 

Condicions prèvies 

Abans de l'inici de les activitats d’enderroc es reconeixeran, les característiques de l'edifici a enderrocar: antiguitat, 
característiques de l’estructura inicial, variacions, reformes, i estat actual de l’estructura i les instal·lacions. Es 
reconeixeran també, les edificacions confrontants, el seu estat de conservació i les seves mitgeres per tal d'adoptar 
les mesures de precaució com són l’anul·lació d'instal·lacions, apuntalament d'alguna part dels edificis veïns, 
separació d'elements units a edificis que no s'han de enderrocar, etc... i també es reconeixeran els vials i xarxes de 
serveis de l'entorn de l'edifici a enderrocar, que puguin ser afectats pel procés d’enderroc. 

En aquest sentit, hauran de ser treballs obligats a realitzar i en aquest ordre, els següents: 

Desinfecció i desinsectació dels locals de l'edifici que hagin pogut albergar productes tòxics, químics o animals 
(portadors de paràsits). 

Anul·lació i neutralització per part de les Companyies subministradores de les escomeses d'electricitat, gas, 
telèfon, etc. així com tapat del clavegueram i buidatge dels possibles dipòsits de combustible.  

Estintolament i apuntalament dels elements de construcció que poguessin ocasionar algun esfondrament.  

Instal·lació de bastides, totalment exemptes de la construcció a enderrocar, si bé es podran arriostrar a aquesta 
en les parts no enderrocades.  

Instal·lació de mesures de protecció col·lectives tant en relació amb els operaris encarregats de l’enderroc, com 
amb terceres persones o edificis, entre les quals cal destacar: Consolidació d'edificis confrontants i protecció si 
són més baixos, mitjançant la instal·lació de viseres de protecció; Protecció de la via pública o zones confrontants 
i la seva senyalització; Instal·lació de xarxes o viseres de protecció per a vianants i lones de protecció per impedir 
la caiguda d'enderrocs; Manteniment d'elements propis de l'edifici com: ampits, baranes, escales, etc; Protecció 
dels accessos a l'edifici mitjançant passadissos coberts; Instal·lació de mitjans d'evacuació d'enderrocs, canals i 
conductes de dimensions adequades, així com tremuges per l’emmagatzematge; Reforç de les plantes sota 
rasant si existeixen i s'han d'acumular enderrocs en planta baixa; Evitar, mitjançant lones a l'exterior i regat a 
l'interior, la creació de grans quantitats de pols; No s’han de sobrecarregar excessivament els forjats intermedis 
amb enderrocs. Els buits d'evacuació es protegiran amb baranes; Adopció de mesures de protecció personal, 
dotant els operaris del preceptiu i específic material de seguretat (cinturons, cascos, botes, màscares, etc.). 

Es comprovarà que els mitjans auxiliars a utilitzar, tan mecànics com manuals, reuneixen les condicions de 
quantitat i qualitat especificades en el pla d’enderroc, d'acord amb la normativa aplicable en el transcurs de 
l'activitat. En el cas de procediment d’enderroc mecànic, s'haurà enderrocat prèviament, element a element, la 
part d'edifici que està en contacte amb les mitgeres, deixant aïllat el tall de la màquina. Quan existeixin plans 
inclinats, com ràfecs de coberta, que poden lliscar i caure sobre la màquina, s’enderrocaran prèviament. En el pla 
d’enderroc, s'indicaran els elements susceptibles de ser recuperats, a fi de fer-ho de forma manual abans que 
s'iniciï l’enderroc per mitjans mecànics. Aquesta condició no tindrà efecte si amb això es modifiquessin les 
constants d'estabilitat de l'edifici o d'algun element estructural. En el cas de demolició o retirada de materials que 
continguin amiant i prèviament a l’inici de la feina, l’empresa encarregada d’executar-la haurà d’establir un pla de 
treball aprovat per la D.F. Quan tècnicament sigui possible, l’amiant o els materials que el continguin han de se 
retirats abans de començar les operacions de demolició. 

Fases d’execució 

Enderroc. Els elements resistents s’enderrocaran en l'ordre invers al seguit en la seva fase de construcció. Es 
descendirà planta a planta començant per la coberta, alleugerint les plantes de forma simètrica, excepte indicació 
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en contra. Es procedirà a retirar la càrrega que graviti sobre qualsevol element abans d’enderrocar aquest. En 
cap cas es permetrà acumular enderrocs sobre els forjats en quantia major a l'especificada en l'Estudi Previ, tot i 
que l'estat dels esmentats sostres sigui bo. Tampoc s'acumularà enderroc ni es suportaran elements contra 
tanques, murs i suports, propis o mitgeres mentre aquests hagin de romandre en peus. Es contrarestaran o 
suprimiran els components horitzontals d'arcs, voltes, etc., i s’apuntalaran els elements, la resistència i estabilitat 
dels quals es tinguin dubtes raonables; les volades seran objecte d'especial atenció i seran apuntalades abans 
d'alleugerir els seus contrapesos. Es mantindran tot el temps possible les traves existents, introduint-ne de nous, 
en la seva absència, quan resultin necessaris. En estructures hiperestàtiques es controlarà que l’enderroc 
d'elements resistents origina els menors girs, fletxes i transmissió de tensions possibles, no s’enderrocaran 
elements estructurals o de trava mentre no es suprimeixin o contrarestin eficaçment les tensions que puguin estar 
incidint sobre ells. Es tindrà, així mateix, present el possible efecte pendular d'elements metàl·lics que es tallin o 
dels quals sobtadament se’n suprimeixin les tensions. 

En general, els elements que puguin produir talls com vidres, porcellana sanitària, etc. es desmuntaran sencers. 
El trencament de qualsevol element suposa que els trossos resultants han de ser manejables per un sol operari. 
El tall o enderroc d'un element que, pel seu pes o volum no resulti manejable per una sola persona, es realitzarà 
mantenint-lo suspès o estintolat de manera que, en cap cas, es produeixin caigudes brusques o vibracions que 
puguin afectar a la seguretat i resistència dels forjats o plataformes de treball. 

L'abatiment d'un element es durà a terme de manera que es faciliti el seu gir sense que aquest afecti al 
desplaçament del seu punt de suport i, en qualsevol cas, aplicant-li els mitjans d'ancoratge i de tirants per tal que 
el seu descens sigui lent. La bolcada lliure només es permetrà en elements que es puguin fer a trossos, no 
ancorats, situats en planta baixa o, com a màxim, des del nivell del segon forjat, sempre que es tracti d'elements 
de façanes i la direcció de la bolcada sigui cap a l'exterior. La caiguda es produirà sobre sòl consistent i amb 
espai lliure suficient per tal d’evitar efectes no desitjats. 

No es permetran fogueres dins de l'edifici i les exteriors es protegiran del vent, estaran contínuament controlades 
i s'apagaran completament al finalitzar cada jornada de treball. En cap cas s'utilitzarà el foc amb propagació de 
flama com a mitjà d’enderroc. En edificis amb estructura de fusta o en aquells que existeixi abundància de 
material combustible es disposarà, com a mínim, d'un extintor manual contra incendis. 

La utilització de compressors, martells pneumàtics, elèctrics o qualsevol mitjà auxiliar que produeixi vibracions 
haurà de ser prèviament autoritzat per la D. F. 

No s'utilitzaran grues per a realitzar esforços que no siguin exclusivament verticals o per a atirantar, apuntalar o 
arrencar elements ancorats de l'edifici a enderrocar. Quan s'utilitzin per a l'evacuació d'enderrocs, les càrregues 
es protegiran d'eventuals caigudes i els elements lineals es traslladaran ancorats, almenys, de dos punts. No es 
descendiran les càrregues amb el control únic del fre. 

Al finalitzar la jornada no quedaran elements susceptibles d'esfondrar-se de forma espontània o per l'acció 
d'agents atmosfèrics nocius (vent, pluja, etc.); es protegiran d'aquesta, mitjançant lones o plàstics, les zones de 
l'edifici que puguin veure's afectades pels seus efectes. 

Al començament de cada jornada, i abans de continuar els treballs d’enderroc s'inspeccionarà l'estat dels 
estintolaments, atirantaments, ancoratges, etc. aplicats en jornades anteriors, tant en l'edifici que s’enderroca 
com en els que es poguessin haver efectuat en edificis de l'entorn; també s'estudiarà l'evolució de les esquerdes 
més representatives i s'aplicaran, si s’escau, les pertinents mesures de seguretat i protecció dels talls. 

Retirada i transport de materials. L'evacuació d'enderrocs es pot realitzar de les següents formes: Mitjançant 
transport manual amb sacs o carretó fins al lloc d’apilament dels enderrocs o fins a les canals o conductes 
disposats per a aquesta funció; Amb obertura de buits en forjats, coincidents amb l'ample d'un entrebigat, de 
longitud compresa entre 1 i 1,50 metres, distribuïts de manera estratègica a fi de facilitar la ràpida evacuació. 
Aquest sistema només podrà emprar-se, excepte indicació contrària, en edificis o restes d'ells, amb un màxim de 
3 plantes i quan el producte de l’enderroc sigui de grandària manejable per una sola persona; Llançant lliurement 
l'enderroc des d'una alçada màxima de 2 plantes sobre el terreny, sempre que es disposi d'un espai lliure mínim 
de 6 x 6 metres; Mitjançant grua quan es disposi d'espai per a la seva instal·lació i zona acotada per a la 
descàrrega de l'enderroc. 

A l’empresa que realitza els treballs d’enderroc se li lliurarà, si s’escau, la documentació completa relativa als 
materials que han de ser aplegats per a la seva posterior utilització; aquests materials es netejaran i traslladaran 
al lloc assenyalat a aquest efecte en la forma que indiqui la D.F. 

Quan no existeixin especificacions referents a la reutilització de materials, tota la runa resultant de l’enderroc es 
traslladarà al corresponent abocador municipal o a l’abocador que indiqui el Gestor Autoritzat de Residus 
encarregat de la gestió de les runes provinents de l’enderroc. El mitjà de transport, així com la disposició de la 
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càrrega, s'adequaran a cada necessitat, adoptant-se les mesures que convinguin per tal d’evitar que la càrrega 
pugui espargir-se o originar emanacions o sorolls durant el seu trasllat. 

Els residus que continguin amiant s’han de recollir i traslladar fora del lloc de treball, el més aviat possible, en 
recipients tancats i senyalitzats amb etiquetes d’advertència de perill, per tal d’evitar l’emissió de fibres d’amiant 
al l’ambient.  

Control i acceptació 

A manca d’un pla de control específic definit per la D.F. es realitzarà en el tipus de enderroc per elements un 
control per cada 200m a enderrocar i no menys d’un control per planta.  

Amidament i abonament  

m³ de volum aparent, realment enderrocat, pel que respecte als elements propis d’edificació. 

m³ de volum realment enderrocat, pel que fa referència als murs de contenció i fonaments. 

ml de llargària realment enderrocat, amidat de l’eix de l’element, en referència a elements de clavegueró...  

  

1.1 Arrencada de revestiments 

Arrencada de sostres, revestiments i paviments. 

 

Execució 

Condicions prèvies 

Es tindran en compte les prescripcions del subsistema enderrocs. Abans d'iniciar els treballs es comprovarà que 
no passen instal·lacions. 

Fases d'execució 

L'ordre, forma d'execució i els mitjans a utilitzar de cadascuna de les parts descrites en aquest capítol s'ajustaran 
a les prescripcions establertes a la D.T. i sota les ordres de la D. F. En defecte d'això, es tindran en compte les 
consideracions que es detallen: 

Enderroc de cels rasos i falsos sostres. Els cels rasos i falsos sostres s'enretiraran, en general, de forma prèvia a 
l'enderroc dels forjats o elements resistents dels quals pengen. En els supòsits que no sigui necessari recuperar 
cap element d'aquests i quan així s'estableixi a la D.T., es podran enderrocar de forma conjunta amb el forjat 
superior. 

Arrencada de revestiments, enrajolats i aplacats. Els revestiments s'enderrocaran junt amb el seu suport, sigui 
envà o mur, llevat que es pretengui el seu aprofitament o el del suport, en aquest cas, respectivament, 
s'enderrocaran abans de l'enderroc de l'edifici o abans de l'aplicació d'un nou revestiment al suport. Per al repicat 
de revestiments i d'aplacats de façanes o paraments exteriors de tancament s'instal·laran bastides homologades 
segons la legislació vigent, perfectament ancorades i travades a l'edifici; aquestes constituiran la plataforma de 
treball en tots els treballs exteriors i compliran tota la normativa vigent en matèria d'instal·lació com en totes les 
mesures de protecció col·lectiva aplicables com són: baranes, marxapeus, escales,... El sentit dels treballs és 
independent; no obstant, és aconsellable que tots els operaris que participin en ells es trobin en el mateix nivell o, 
en altre cas, no es trobin en el mateix plànol vertical per tal de no ser afectats pels materials que es desprenguin 
del suport mentre durin els treballs. 

Arrencada de paviments interiors, exteriors i soleres. L'enderroc dels revestiments de paviments i d'escales es 
durà a terme, en general, abans de l'enderroc de l'element resistent que els dóna suport. El tram d'escala entre 
dos pisos s'enderrocarà abans que el forjat superior on es recolza i s'executarà des d'una bastida que cobreixi el 
forat de la mateixa. Inicialment es retiraran els esglaons, començant per l'esglaó més alt i desmuntant 
ordenadament fins a arribar al primer i, seguidament, la volta de maó o element estructural sobre el qual es 
recolzen. S'inspeccionarà detingudament l'estat dels forjats, o elements estructurals sobre els quals descansen 
els paviments a enderrocar i quan es detectin desperfectes, biguetes podrides, símptomes de cediments, etc., 
s'apuntalaran abans del començament dels treballs. L'enderroc conjunt o simultani, en casos excepcionals, de 
paviment i forjat haurà de comptar amb l'aprovació explícita de la D. F., en aquest cas s'assenyalarà la forma 
d'executar els treballs. La utilització de compressors, martells pneumàtics, elèctrics o qualsevol mitjà auxiliar que 
produeixi vibracions haurà de ser prèviament autoritzada per la D. F. Per a l'enderrocament de soleres o 
paviments sense compressor s'introduiran tascons, clavats amb la maça, en diferents zones a fi d'esquerdar 
l'element i trencar la seva resistència. Realitzada aquesta operació, s'avançarà progressivament trencant amb el 
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tascó i la maça. La utilització de màquines en l'enderroc de soleres i paviments de planta baixa o vials queda 
condicionat a que treballin sempre sobre paviment consistent i tinguin la necessària amplitud de moviment. Les 
zones pròximes o en contacte amb mitgeres o façanes s'enderrocaran de forma manual o hauran estat objecte 
del corresponent tall de manera que, quan s'actuï amb elements mecànics, el front de treball de la màquina sigui 
sempre paral·lel a elles i mai puguin quedar afectades per la força de l'arrencada i del trencament no controlat. 

 

 

SISTEMA ACABATS 

 

SUBSISTEMA REVESTIMENTS 

 

1 ARREBOSSATS  

Revestiment continu per a acabats de paraments interiors o exteriors amb morters de ciment, de calç, millorats 
amb resines sintètiques, fum de sílice, etc..., fets en obra o no. De gruix variable, duna o varies capes i amb 
diferents tipus d’acabat. S'han considerat els tipus següents: arrebossat esquerdejat, aplicat directament sobre 
les superfícies, pot servir de base per un posterior arrebossat o altre tipus d'acabat; arrebossat a bona vista, 
aplicat sobre esquerdejats o paraments sense revestir; arrebossat reglejat, aplicat sobre esquerdejats o 
paraments sense revestir, executat amb mestres. 

Normes d’aplicació 

Instrucción para la recepción de cementos, RC-03. BOE. 16/01/03. 

Components 

Morters fets a obra, morters preparats, juntes i materials de reforç de l’arrebossat. 

Característiques tècniques mínimes 

Morter fet en obra. Material aglomerant: Ciment Portland blanc, complirà les condicions fixades en la Instrucció 
per a la Recepció de ciments RC-03 quant a composició, prescripcions mecàniques, físiques, i químiques; Calç: 
aèria, apagada, s'ajustarà al definit en la Instrucció per a la Recepció de Calç RCA-92; Arena: procedent de 
trituracions de roques i vidres, amb gra angulós i superfície rugosa. També podran emprar-se sorres de riu o 
mina bé rentades. El contingut total de matèries perjudicials no serà superior al 2%. El contingut d'argila no serà 
superior a un 5%, i si es presenta en forma de grumolls, fins a un 1%. La matèria orgànica s'admetrà fins al 3%; 
Aigua: s'admetran totes les aigües potables i les tradicionalment emprades. 

Morters preparats. La dosificació es realitzarà en fàbrica, en obra es barrejarà amb la quantitat d'aigua adequada 
a la consistència precisa. Estarà compost de conglomerants hidràulics, àrids o càrregues minerals silícis i calices 
de granulometria especialment compensada i additius. També podrà ser de aglomerant de resines sintètiques i 
sorra. 

Juntes. Les juntes de treball o per a especejaments decoratius es realitzaran mitjançant bordons de fusta, plàstic 
o alumini lacat o anoditzat. 

Material de reforç de l’arrebossat. Malla de tela metàl·lica de fibra de vidre, de polièster o metàl·lica, etc... 

Control i acceptació 

Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada cas dels següents capítols: 
Mortes, Ciment, Aigua, Calç i Àrids. 

Els materials i equips d'origen industrial, haurien de complir les condicions funcionals i de qualitat que es fixen en 
les corresponents normes i disposicions vigents relatives a fabricació i control industrial. Quan el material o equip 
arribi a obra amb certificat d'origen industrial que acrediti el compliment d'aquestes condicions, normes o 
disposicions, la seva recepció es realitzarà comprovant, únicament, les seves característiques aparents. 

Execució 

Condicions prèvies 

Se suspendrà l'execució quan la temperatura ambient sigui inferior a 0 ºC o superior a 30 ºC a l'ombra, o en 
temps plujós quan el parament no estigui protegit. S'evitaran cops o vibracions que puguin afectar al morter 
durant l'enduriment. Per a iniciar-ne l'execució en els paraments interiors cal que la coberta s'hagi acabat, per als 
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paraments situats a l'exterior cal, a més, que funcioni l'evacuació d'aigües. S'hauran col·locat els bastiments de 
portes i finestres, baixants, canalitzacions i altres elements fixats als paraments.  

En cap cas es permetran els assecats artificials. Es respectarà la dosificació i els temps d'enduriment de la capa 
base per a evitar eflorescències. 

Fases d’execució 

Arrebossat esquerdejat: Neteja i preparació de la superfície de suport. Aplicació del revestiment, s'ha d'aplicar 
llançant amb força el morter contra els paraments. Gruix de la capa: <= 1,8 cm. Cura del morter i repassos i 
neteja final. 

Arrebossat a bona vista o arrebossat reglejat. Neteja i preparació de la superfície de suport. Execució de les 
mestres amb el mateix morter a les cantonades i als racons per l’arrebossat a bona vista, i mestres també amb el 
mateix morter als paraments, voltants obertures i arestes per l’arrebossat reglejat (Mestres ben aplomades, 
distància ≤ 150 cm). Aplicació del revestiment. Gruix de la capa ≤ 1,1 cm. Després de prendre’s el morter, repàs i 
neteja final. 

En funció dels components dels morters utilitzats i les capes executades, es tindran en compte les següents 
especificacions: Arrebossat a l’estesa amb morter de ciment. El gruix total del arrebossat no serà inferior a 8 mm. 
Dosificació (Ciment - sorra): 1:1.  

Arrebossats amb morter de ciment: Dosificació (Ciment - sorra): 1:1 en cas de morter estès o 1:2 en cas de 
morter projectat. Es podrà afegir un 10% de calç. La preparació del morter podrà realitzar-se a mà o 
mecànicament.  

Arrebossat projectat amb morter de ciment. Una vegada aplicada una primera capa de morter amb el remolinador 
de gruix no inferior a 3 mm, es projectaran manualment amb escombreta o mecànicament dues capes més fins a 
aconseguir un gruix total no inferior a 7 mm, continuant amb successives capes fins a aconseguir la rugositat 
desitjada. Dosificació (Ciment - sorra): 1:2.  

Arrebossat lliscat amb morter de calç o estuc. S'aplicarà amb remolinador una primera capa de morter de calç de 
dosificació 1:4 amb gra gruixut, havent-se de començar per la part superior del parament. Una vegada endurida, 
s'aplicarà amb el remolinador altra capa de morter de calç de dosificació 1:4 amb el tipus de gra especificat. El 
gruix total del arrebossat no serà inferior a 10 mm. Arrebossat lliscat amb morter preparat de resines sintètiques. 
S'iniciarà l'estesa per la part superior del parament. El morter s'aplicarà amb plana i la superfície a revestir es 
dividirà en draps no superiors a 10 m² . El gruix del arrebossat no serà inferior a 1 mm. Arrebossat projectat amb 
morter preparat de resines sintètiques. S'aplicarà el morter manual o mecànicament en successives capes evitant 
les acumulacions. La superfície a revestir es dividirà en panys no superiors a 10 m². El gruix total del arrebossat 
no serà inferior a 3 mm. Admet els acabats petri, raspat o picat amb corró d'esponja.  

Arrebossat amb morter preparat monocapa. Els morters monocapes són productes industrials dosificats a fàbrica, 
que s’utilitzen per a revestir paraments. Es comercialitzen en sacs, als quals només cal afegir aigua, quantitats 
segons fabricant. Es poden classificar segons el nombre de capes del revestiment. En teoria aquests morters 
s’apliquen en una sola capa, com el seu nom ens indica, però en la pràctica, per aconseguir un acabat correcte, 
és necessari executar una primera capa de preparació. Els morters monocapes estan formats per un 
conglomerant hidràulic(26%), calç o ciment; àrids o càrregues minerals silicis i calisses (70%) i additius (4%). Cal 
seguir les especificacions tècniques del fabricant. La D.F., aprovarà, prèvia presentació de mostres, la textura, 
color i acabat, del monocapa a executar. Les característiques i condicions de posada a l’obra són les esmentades 
pels arrebossats. Quan s'hagi aplicat una capa regularitzadora per a millorar la planor del suport, s'haurà 
d'esperar almenys 7 dies per al seu enduriment; aquesta capa es realitzarà com a mínim amb un morter M-80 . 
En cas de col·locar reforços de malla de fibra de vidre, de polièster o metàl·lica, aquesta haurà de situar-se en el 
centre de el gruix del arrebossat d'uns 10 a 15 mm; si el gruix és major de 15 mm s'aplicarà el producte en dues 
capes, deixant la primera amb acabat rugós. La totalitat del material s'aplicarà en les mateixes condicions 
climàtiques. En superfícies horitzontals de cornises i rematades no s'ha d'aplicar directament el arrebossat sobre 
la làmina impermeabilitzant sense una malla metàl·lica o ancoratge al forjat que eviti despreniments. Admet 
acabat tipus buixardat mitjançant raspat amb plana dentada. 

Toleràncies d’execucó. Planor: Acabat esquerdejat: ± 10 mm, Acabat a bona vista: ± 5 mm, Acabat reglejat: ± 3 
mm; Aplomat (parament vertical): Acabat a bona vista: ± 10 mm/planta, Acabat reglejat: ± 5 mm/planta; Nivell 
(parament horitzontal): Acabat a bona vista: ± 10 mm/planta, Acabat reglejat: ± 5 mm/planta 

Control i acceptació 

Comprovació exterior, una cada 300 m². Compreocació interior, una cada 4 habitatges o equivalent. Dosificació 
del morter. 
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Quan l'acabat és deixat de regle, esquitxat o remolinat sense lliscar, a l'arrebossat acabat no hi ha d'haver 
esquerdes i ha de tenir una textura uniforme. Quan l'acabat és remolinat i lliscat, a l'arrebossat acabat no hi ha 
d'haver pols, ni fissures, forats o d'altres defectes. 

Amidament i abonament 

m² d’arrebossat, amb morter, amb deducció de la superfície corresponent a obertures: Obertures en paraments 
verticals: ≤ 2,00, no es dedueixen; Entre > 2,00 m² i ≤ 4,00 m², es dedueix el 50%; > 4,00 m², es dedueix el 100%. 
Obertures en paraments horitzontals: ≤ 1,00 m², no es dedueixen; Obertures > 1,00 m², es dedueix el 100%. Als 
forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com ara 
brancals, llindes, etc... En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments. 

  

2 PINTATS 

Revestiment continu amb pintures i vernissos de paraments i elements d'estructura, fusteria, serralleria i 
instal·lacions, amb preparació prèvia de la superfície, situats tant a l'interior com a l'exterior, que serveixen com 
element decoratiu o protector. 

Normes d’aplicació 

Codi Tècnic de l’Edificació. CTE-DB SE-A, Documents Bàsics Seguretat Estructural, Acer, Pintat estructures 
d’acer. 

Components 

Emprimació, pintures, vernissos i additius en obra. 

Característiques tècniques mínimes 

Emprimació. Preparació de la superfície a pintar, podrà ser: emprimació anticorrosiva, emprimació per a 
galvanitzacions i metalls no ferris, emprimació per a fusta o tapaporus, emprimació segelladora per a guix i 
ciment, etc... 

Pintures i vernissos. Constituiran mà de fons o d'acabat de la superfície a revestir. Mitjà de dissolució, aigua (és 
el cas de la pintura al tremp, pintura a la calç, pintura al silicat, pintura al ciment, pintura plàstica, etc...); mitjà de 
dissolució, dissolvent orgànic (és el cas de la pintura a l'oli, pintura a l'esmalt, pintura martelè, laca 
nitrocel·lulòsica, pintura de vernís per a interiors, pintura de resina vinílica, vernissos, pintures bituminosses, 
intumescents i ignífugues, etc...). Aglutinants com cues cel·lulòsiques, calç apagada, silicat de sosa, ciment 
blanc, resines sintètiques, etc...).  

Additius: Acceleradors d'assecat, matissadors de lluentor, dissolvents, colorants, tints, pigments, etc... 

Control i acceptació 

Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig del següent capítol: Pintura. 

Els materials i equips d'origen industrial, hauran de complir les condicions funcionals i de qualitat que es fixen en 
les corresponents normes i disposicions vigents relatives a fabricació i control industrial. Quan el material o equip 
arribi a obra amb certificat d'origen industrial que acrediti el compliment d'aquestes condicions, normes o 
disposicions, la seva recepció es realitzarà comprovant, únicament, les seves característiques aparents. 

Execució 

Condicions prèvies 

L'aplicació es realitzarà segons les indicacions del fabricant i l'acabat requerit. La superfície d'aplicació estarà 
anivellada i uniforme. La temperatura ambienti no serà major de 28 ºC a l'ombra ni menor de 12 ºC durant 
l'aplicació del revestiment. L’assolellament no incidirà directament sobre el pla d'aplicació. En temps plujós se 
suspendrà l'aplicació en paraments no protegits. Temps d'assecat especificats pel fabricant. S’evitaran, en les 
zones pròximes als paraments en període d'assecat, la manipulació i treball amb elements que desprenguin pols 
o deixin partícules en suspensió.  

Estaran col.locats els marcs de portes i finestres, canalitzacions, instal·lacions, baixants, etc... I es protegiran 
abans d’iniciar el pintat.  

Superfícies de guix, ciment, ram de paleta i derivats. S'eliminaran les eflorescències salines i l'alcalinitat amb 
tractament químic; s’eliminaran les taques superficials produïdes per floridura i es desinfectarà amb fungicides. 
Les taques d'humitats internes que duguin dissoltes sals de ferro, s'aïllaran amb productes adequats. En cas de 
pintura ciment, s'humitejarà totalment el suport. 
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Superfícies de fusta. En cas d'estar afectada de fongs o insectes es tractarà amb productes fungicides, es 
substituiran els nusos mal adherits. Es realitzarà una neteja general de la superfície i es comprovarà el contingut 
d'humitat. Se segellaran els nusos mitjançant goma laca, assegurant-se que hagi penetrat en els buits dels 
mateixos i s'escataran les superfícies. 

Superfícies metàl·liques. Es realitzarà una neteja general de la superfície. Si es tracta de ferro es realitzarà un 
rascat d'òxids mitjançant raspall metàl·lic, seguit d'una neteja manual acurada de la superfície. S'aplicarà un 
producte que desgreixi a fons de la superfície. 

Fases d’execució 

Pintura al tremp. S'aplicarà una mà de fons amb tremp diluït, fins a la impregnació dels porus del maó, guix o 
ciment i una mà d'acabat. Pintura a la calç. S'aplicarà una mà de fons amb pintura a la calç diluïda, fins a la 
impregnació dels porus del maó o ciment i dues mans d'acabat.  

Pintura al silicat. S'aplicarà una mà de fons i altra d'acabat.  

Pintura al ciment. Dues capes espaiades en mes de 24 hores.  

Pintura plàstica, acrílica, vinílica. Si és sobre maó, guix o ciment, s'aplicarà una mà d’emprimació selladora i dues 
mans d'acabat; si és sobre fusta, s'aplicarà una mà d’emprimació tapaporus, posterior escatat i dues mans 
d'acabat.  

Pintura a l'oli. S'aplicarà una mà d’emprimació amb brotxa i altra d'acabat, espaiant-les un temps entre 24 i 48 
hores.  

Pintura a l'esmalt. Prèvia emprimació del suport s'aplicarà una mà de fons amb la mateixa pintura diluïda en cas 
que el suport sigui guix, ciment o fusta, o dues mans d'acabat en cas de superfícies metàl·liques.  

Pintura martelè. S'aplicarà una mà d’emprimació anticorrosiva i una mà d'acabat a pistola.  

Laca nitrocel·lulòsica. En cas que el suport sigui fusta, s'aplicarà una mà d’emprimació no grassa i en cas de 
superfícies metàl·liques, una mà d’emprimació antioxidant; a continuació, s'aplicaran dues mans d'acabat a 
pistola.  

Vernís hidròfug de silicona. Una vegada net el suport, s'aplicarà el nombre de mans.  

Vernís gras o sintètic. Es donarà una mà de fons amb vernís diluït i després d'un escatat fi del suport, s'aplicaran 
dues mans d'acabat. 

Control i acceptació 

Comprovació exterior, una cada 300 m². Comprovació interior, una cada 4 habitatges o equivalent. Fusta: 
humitat, segons exposició (exterior o interior) i nusos. Maó, guix o ciment: humitat inferior al 7 % i absència de 
pols, taques o eflorescències. Ferro i acer: neteja de brutícia i òxid. Galvanització i materials no ferris: neteja de 
brutícia i desgreixat de la superfície. Preparació del suport: emprimació selladora, anticorrosiva, etc... Pintat: 
nombre de mans. Aspecte i color, escrostonament, falta d'uniformitat, etc... 

Amidament i abonament 

m² de superfície de revestiment continu amb pintura o vernís, fins i tot preparació del suport i de la pintura, mà de 
fons i mà/s d'acabat totalment acabat, i neteja final. 

  

 

3 ESTUCATS I ESGRAFIATS  

Estucats. És un revestiment d’estuc, material que, tradicionalment s’obtenia de barrejar calç, pols de marbre i 
aigua, i s’aplicava sobre un arrebossat, sobre superfícies interiors i exteriors o s’utilitzava en el emmotllurat de 
decoracions arquitectòniques. Actualment hi ha estucs que s’aconsegueixen a partir d’aglomerants sintètics. 
S’han considerat dos tipus d’estucats: Estucat en calent, té un acabat brillant aconseguit brunyint la superfície 
amb sabó i amb una planxa calenta. Estucat en fred, té un acabat que imita la pedra. Les característiques i 
condicions de posada a l’obra són similars als arrebossats. 

Esgrafiats. És un revestiment decoratiu d’una superfície, consistent en aplicar, sobre un fons, una sèrie de capes 
d’estucs de diferents colors, que es fan saltar seguint un dibuix prèviament estergit sobre l’última capa, de tal 
manera que vagin apareixent superfícies de diferents colors, segons la profunditat dels solcs. Les 
característiques i condicions de posada a l’obra són similars als arrebossats. 

Components  
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Morter de ciment, granulat, calç, sorra de marbre, pasta de guix amb cola, morter monocapa i pasta vinílica. 

Execució 

Condicions prèvies 

El revestiment ha de ser uniforme, no hi ha d'haver fissures, bosses, escrostonaments o d'altres defectes. Ha de 
tenir un color i una textura uniformes, no s'hi han de notar les aplicacions realitzades en fases diferents. Ha de 
quedar ben adherit al suport i ha de formar una superfície plana amb angles vius. S'han de respectar els junts 
estructurals. S'han de deixar els junts de treball fixats per la D.F. En l'acabat pintat, la pintura ha de quedar ben 
adherida al suport. S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents: l’humitat relativa de l'aire sigui 
superior al 60% a l’exteriors, la velocitat del vent sigui superior a 50 km/h o plogui. Per a estuc de calç i sorra de 
marbre, de resines sintètiques i granulats seleccionats, de morter de ciment i additius amb granulats seleccionats 
o de pasta vinílica, la temperatura ha d’estar dins dels límits de 5°C i 35°C; per a estuc de pasta de guix amb 
cola, de morter de ciment blanc i sorra de marbre o monocapa: temperatura a d’estar dins dels límits de 5°C i 
30°C. Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar els treballs fets 24 h abans 
refer les parts afectades. 

Per l'aplicació de l'estuc de resines sintètiques; a l'hivern ha de fer un mes que s'ha acabat, com a mínim, i a 
l'estiu, 15 dies. Si la superfície d'aplicació no està arrebossada ni estucada, ha de ser neta, no ha de tenir pols, 
greixos desencofrants, restes de guix ni eflorescències. 

Fases d’execució 

Neteja i preparació de la superfície a revestir. 

Replanteig de junts horitzontals i verticals. En el cas d'estuc amb especejat en carreus: si el suport no és 
homogeni, els junts entre materials diferents s'han de reforçar amb tires de malla de fibra de vidre plastificada 
cavalcant 20 cm sobre els junts dels materials. 

Estesa o projectat de les pastes. El morter de calç s'ha d'estendre sobre paraments arrebossats mixtos de calç i 
ciment, amb proporció baixa de ciment. Si el suport és un arrebossat, ha d'estar sec i ha de tenir la superfície 
remolinada. Si el suport és un enguixat, ha d'estar sec, ha de tenir una superfície raspada o rugosa i no s'ha 
d'admetre lliscat. L'estuc de pasta vinílica i la seva emprimació acrílica no s'han d'aplicar fins passades 24 h de 
l'aplicació de l'adhesiu de la base.  

Acabat de la superfície. Repàs i neteja final. 

Estucat projectat sobre paraments enguixats o arrebossats. Les superfícies d'aplicació han de ser netes, no han 
de tenir pols, greixos, taques, fissures, parts engrunades ni d'altres imperfeccions. El suport ha d'estar sec i ha de 
tenir una superfície rugosa. S'han de corregir i eliminar els possibles defectes del suport amb massilla, segons les 
instruccions del fabricant. S'han de neutralitzar els àlcalis, les eflorescències i les floridures. Estuc de calç o de 
morter de ciment i additius. S'han d'humitejar els suports sobreescalfats per l'acció del sol. Estuc de calç i sorra 
de marbre. Es pot afegir a l'estuc, amb l'autorització de la D.F. una petita proporció de ciment blanc o de 
colorants, si ho exigeix l'acabat. Si l'acabat es lliscat, l'estuc s'ha d'estendre en dues capes més a la del lliscat. 
Aquesta última, s'ha de fer amb pasta de calç i poca sorra de marbre. L'acabat s'ha de fer passant la brotxa i amb 
una esquitxada final. Si l'acabat es planxat en calent, desprès de la capa del lliscat cal afegir la tinta (calç, sabó o 
d'altres additius per a millorar l'acabat) i finalment s'ha d'aplicar el ferro en calent. Estucat pintat. La pintura 
d'acabat s'ha d'aplicar quan l'estucat és sec. S'ha d'evitar la pols durant el temps d'assecatge de les capes. 

Toleràncies d'execució. Planor de calç i sorra de marbre ± 2, morter monocapa ± 5, pasta de guix amb cola i 
morter de ciment blanc i sorra de marbre ± 1 mm/m . Estucat de calç i sorra de marbre. Gruix: - 2 mm, + 4 mm. 
Estucat de pasta vinílica. La unitat d'obra inclou la capa d'emprimació acrílica. 

Amidament i abonament 

m² de superfície executada realment, amidada segons les especificacions de la DT. Deducció de la superfície 
corresponent a obertures: Obertures ≤ 1 m², 0%; Obertures entre 1 i 2 m², 50%; Obertures > 2 m, 100%. Als 
forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina els retorns (brancals, 
llindes, etc...). En cas de deduir-se el 100% del forat, cal amidar també aquests paraments. 

  

 

SISTEMA CONDICIONAMENT AMBIENTAL I INSTAL·LACIONS 

 

1 ELECTRICITAT 
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Normes d’aplicació  

Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. CTE DB HE 5, Contribució fotovoltàica mínima d'energia elèctrica. DB-
HR, Protecció enfront del soroll. 

Reglamento electrotécnico para baja tensión, REBT. Instrucciones Técnicas Complementarias. RD 
842/2002. 

Procediment administratiu per a l’aplicació del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. D 363/2004, 
Instrucció 7/2003. 

Condicions de seguretat en les instal·lacions elèctriques de baixa tensió d’habitatges. Instrucció 9/2004. 

Certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies elèctriques. 
DOGC 30/11/1988. 

Reglament sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros de 
transformación. RD 3275/82. 

Normes sobre ventilació y acceso de ciertos centros de transformación. BOE: 26/6/84. 

Reglamento de líneas aéreas de alta tensión. D 3151/1968. 

Actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de 
instalaciones de energia eléctrica. RD 1955/2000. 

S'han de complir les especificacions de la ITC-MIE-BT-019. 

Instrucciones técnicas complementarias MIE-RAT. BOE.183; 1.08.84. 

Reglamento de contadores de uso corriente clase 2. RD 875/1984. 

Exigencias de seguridad de material eléctrico destinado a ser utilizado en determinados limites de tensión. RD 
7/1988. 
UNE. Totes les UNE corresponents als elements que composen la instal·lació. 

UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 

UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de 
fachadas. 

UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 
7: Medición in situ del aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 

UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 

UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de 
adaptación al espectro. 

UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los 
términos de adaptación al espectro. 

  

  

1.1 Connexió a xarxa 

Conjunt d’elements que composen la connexió a la xarxa de l’edifici fins a la caixa general de protecció (CGP). 
La seva funció és la de connectar-se a la xarxa elèctrica. La xarxa normalment pertany a una companyia que la 
manté i l’explota i n’assegura un servei regulat i regular. Les dades que cal tenir en compte de la xarxa o 
companyia per realitzar la connexió són: la potència necessària de l’edifici, la continuïtat del servei i la necessitat 
o no d’Estació transformadora. Cal conèixer les especificacions de la companyia o Ajuntament per tal de realitzar 
correctament la connexió. Tota la instal·lació assolirà el màxim equilibri de càrregues entre els diferents 
conductors. Es faran sectors i es subdividiran de manera que les pertorbacions originades per avaries afectin el 
mínim possible de parts de la instal·lació. Tota la instal·lació s’ha d’efectuar tenint en compte la normativa vigent 
en cadascun dels casos. 

  

Components  
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Els components de la connexió a xarxa seran els següents: 

Escomesa. Connexió des de la xarxa de distribució fins a la caixa general de protecció. 

Caixa general de protecció. S’allotgen els elements de protecció de les línies generals d’alimentació. Assenyala 
l’inici de la propietat de les instal·lacions elèctriques dels usuaris. 

Característiques tècniques mínimes. 

Escomesa. Passarà per zones de domini públic o creant servitud de pas. Cal consultar amb l’empresa de serveis. 

Els materials que s’utilitzin a la instal·lació, s’hauran d’ajustar als requisits de la Normativa legal vigent. 

Control i acceptació 

Escomesa: dels tubs i accessoris: el material, dimensions i diàmetre segons especificacions. 

Caixa general de protecció: material i dimensions. 

  

Execució 

La connexió a xarxa s’executarà segons el que estableixi el projecte, a la legislació vigent aplicable, a les normes 
de bona construcció i a les instruccions de la direcció facultativa. En general l’execució de la xarxa de connexió 
es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els objectius previstos en el projecte sense malmetre ni deteriorar la 
resta de l’edifici, conservant les característiques de l’aigua de subministrament respecte a la seva potabilitat, 
evitant sorolls molestos, procurant les condicions necessàries per la llarga durabilitat de la instal·lació així com 
les millors condicions pel seu manteniment i conservació. S’ha de treballar sense tensió a la xarxa. 

Escomesa: Les xarxes soterrades es protegiran de fenòmens de corrosió i esforços mecànics o danys. 

Les rases han de seguir el traçat correctament alineat en planta i rasant uniforme. Es tindran en compte les 
distàncies mínimes dels tubs amb altres instal·lacions com ara sanejament, gas, aigua i telefonia, etc. complint 
amb la normativa vigent. 

El suport dels tubs de la instal·lació seran rases amb llit de recolzament, i de profunditat i amplada variable 
adequades al diàmetre del tub. Aquest suport variarà segons el diàmetre del tub i del tipus de terreny seguint 
ordres de la DF. El terreny interior de la rasa haurà d’estar net de residus, vegetació i aigua. 

Caixa General Protecció: Cal fixar-ne la situació de comú acord entre la propietat i la companyia. D’acord amb la 
demanda la instal·lació constarà d’una única CGP o més. La col·locació serà a la façana exterior dels edificis 
amb lliure i permanent accés. Si la façana no llinda amb la via pública es col·locarà en el límit entre la propietat 
pública i privada. Per una escomesa soterrada el nínxol a paret tindrà unes mesures aprox. de 60x30x150cm, 
separat 30 cm de terra. Si la escomesa és aèria el muntatge serà superficial i la distància de terra serà de 3 a 4 
metres. Si hi ha 1 únic usuari o dos usuaris alimentats des d’un mateix punt, no s’admet muntatge superficial, el 
nínxol a la paret ha de tenir aprox. 55x50x20cm i l’alçada de lectura de l’equip entre 0,70 i 1,80 m. No s’han de 
transmetre esforços entre el conductor i la caixa. Toleràncies d’instal·lació + - 20mm i aplomat + - 2%. 

Control i acceptació 

Escomesa: es controlaran les rases, profunditat, gruix del llit dels tubs, pendents. Tubs i accessoris: Connexions 
de tubs i caixes, segellat i ancoratges.  

Característiques de: Caixa transformador i Caixa general de protecció : disposició, col·locació i distàncies. 

Traçat i muntatge de línies repartidores: secció del cable i muntatge de safates i suports. Traçat de rases i caixes 
en la instal·lació encastada. Subjecció de cables. Quadres generals: Aspecte exterior i interior i dimensions. 
Connexionat de circuits exteriors a quadres. 

  

Verificacions 

Escomesa: Característiques segons diàmetre i cablejat.  

Caixa general de protecció: Alçada de col·locació, distàncies altres instal·lacions i connexions. 

  

Amidament i abonament  

ml el tub, inclosa part proporcional de juntes i complements, completament instal·lat i comprovat;  
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m3 el llit dels tubs, l’anivellament el reomplert i el compactat completament acabat. 

ut de la caixa general de protecció.  

  

1.2 Instal·lació  

Conjunt d’elements que composen la instal·lació a partir de la línia general d’alimentació (LGA) fins al punt de 
connexió a l’interior. La seva funció és la de distribuir l’electricitat des de la caixa general de protecció fins a la 
connexió interior. Tota la instal·lació assolirà el màxim equilibri de càrregues entre els diferents conductors. Es 
faran sectors i es subdividiran de manera que les pertorbacions originades per avaries afectin el mínim possible 
de parts de la instal·lació. Tota la instal·lació s’ha d’efectuar tenint en compte la normativa vigent en cadascun 
dels casos. Principalment en allò que disposa el Reglament electrotècnic de Baixa Tensió, i les seves 
instruccions complementàries, així com les recomanacions de les NTE-IEB,IEP,IPP,IAT,IAA, les de la companyia 
subministradora, normes particulars, instal·lacions d’enllaç. Un cop acabades les tasques de muntatge, es 
procedirà a la retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de materials, etc. 

  

Components  

Línia general d’alimentació(LGA): Connecta CGP amb la centralització en un sol lloc de comptadors. Poden ser 
de coure o alumini. 

Derivació individual (DI): Tram que enllaça el final de línia general d’alimentació i subministra energia elèctrica a 
una instal·lació d’usuari. 

Emplaçament els comptadors: Es poden ubicar en local o armari. S’utilitza per a la col·locació dels comptadors 
de tots els abonats d’un mateix edifici.  

Està compost per aquests elements: 

Interruptor general de maniobra (IGM): És obligat per a més de 2 usuaris. 

Fusible de seguretat: Element del circuit elèctric que es situa a l’inici de les línies, la missió del qual és protegir-
les d’intensitats produïdes per tallacircuits. 

Comptador: Dispositiu que mesura l’energia elèctrica consumida en kilowatts per hora ó en kilovolt ampers 
reactius per hora. 

Derivació individual: Part de la instal·lació d’enllaç que subministra energia a partir del final de la línia general 
d’alimentació.  

Quadre interior de la unitat privativa: Conjunt d’aparells que es col·loquen en una instal·lació individual amb 
l’objectiu de protegir l’usuari de qualsevol anomalia que es pugui produir en la instal·lació. 

Caixa per a l’interruptor de control de potència: Està ubicat l’interruptor de control de potència i integra tots els 
dispositius necessaris per assegurar: el comandament, protecció de les sobrecàrregues i tallacircuits. 

Dispositius generals de comandament i protecció: Interruptor general automàtic (IGA)d’accionament manual. 
Interruptor diferencial(ID), Interruptors: Omnipolars, Magnetotèrmics, per a cada un dels circuits interiors. 

Tubs, canals i safates: És el lloc per on passa el cablejat; poden ser de diferents mides i materials. 

Cable o conductor: El conjunt format per un o diversos fils conductors reunits amb o sense recobriment protector. 

Caixes de derivació: Caixes especials per a realitzar unions i connexions de conductors a l’interior de tubs 
protectors. Poden ser amb muntatge encastat o superficial. 

Mecanismes: Són els elements finals de la instal·lació interior. Poden ser endolls, interruptors i commutats. 
Aniran encastats o muntats superficialment. 

Característiques tècniques mínimes. 

Línia general d’alimentació(LGA): Ha de ser no propagadora d’incendi i amb emissió de fums i opacitat reduïda. 
Cables unipolars aïllats. 

Derivació individual (DI): Ha de ser no propagador d’incendi i amb emissió de fums i opacitat reduïda.  

Emplaçament els comptadors: Fàcil i lliure accés. Ús exclusiu, incompatible amb altres serveis. Ha de disposar 
de ventilació i il·luminació suficient. 
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Caixa per a l’interruptor de control de potència: La intensitat de l’interruptor de control de potència serà en funció 
del tipus de subministrament i tarifa a aplicar, segons contractació. 

Dispositius generals de comandament i protecció: Secció mínima dels conductors segons circuit. 

Cable o conductor: Tensió assignada 0,6/1kV. 

Control i acceptació 

Conductors i mecanismes: Identificació, segons especificacions e projecte. Distintiu de qualitat AENOR. 

Comptadors, equips i quadres: Homologació per part del MICT. 

Accessoris i material elèctric: Marca AENOR homologada pel Ministeri de Foment. 

La resta de components de la instal·lació s’hauran d’acceptar en obra conforme a la documentació de projecte, 
documentació del fabricant, la normativa, especificacions de projecte, i indicacions de la direcció facultativa 
durant l’execució de les obres. 

  

Execució 

Condicions prèvies 

En general l’execució de la instal·lació interior es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els objectius 
previstos en el projecte sense malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici, evitant sorolls molestos, procurant les 
condicions necessàries per a la llarga durabilitat de la instal·lació així com les millors condicions pel seu 
manteniment i conservació. Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de 
ser aprovat per la direcció facultativa. Tots els elements s’han d’inspeccionar abans de la seva col·locació. Han 
d’estar en perfecte estat i no haver rebut cops en el seu transport. La seva instal·lació no ha d’alterar les 
característiques dels elements. 

Línia general d’alimentació(LGA) i Derivació individual (DI): Passarà per espais d’ús comunitari amb conductes 
aïllats per l’interior, amb tubs encastats, o muntatge superficial. La unió dels tubs serà roscada o embotida. Si la 
longitud és excessiva es disposaran els registres adequats. Es procedirà a la col·locació dels conductes elèctrics, 
fent servir passa fils guies impregnades amb substàncies que permetin el lliscament per l’interior. La canalització 
permetrà l’ampliació de la secció dels conductors fins al 100%. La secció dels cables serà com a mínim de 
10mm2 si són de coure o de 16 mm2 si són d’alumini. 

Emplaçament dels comptadors: Es construiran amb materials no inflamables, no hi travessaran cap conducció ni 
instal·lació que no siguin elèctriques. Ha de ser de fàcil i lliure accés. Tindrà un ús exclusiu, incompatible amb 
altres serveis. Ha de disposar de ventilació i il·luminació suficient. El pany serà normalitzat. Per a 16 comptadors 
es centralitzarà en un armari si n’hi ha més de 16 és centralitzen en un local. En tots els casos: Les portes han 
d’obrir cap enfora. L’interior s’ha d’enguixar i pintar de color blanc. Es col·locarà una bunera a l’interior 
connectada a la xarxa de sanejament.  

Comptadors: S'han d'instal·lar a l'interior del local o a la façana, en lloc accessible fàcilment, a prop de l'entrada i 
a una alçada de col·locació dels comptadors serà 0,25m des del terra i com a màxim 1,80m alçada de lectura del 
comptador més alt. Segons el grau d'electrificació s'ha d'instal·lar la protecció contra contactes indirectes 
(interruptors diferencials) i PIA (Interruptors magnetotèrmics) necessaris. Han d'estar fixats sobre una paret, mai 
sobre un envà. Sobre les bases s'han de col·locar els fusibles de seguretat. Un cop instal·lat i connectat a la 
xarxa, no han de ser accessibles les parts que hagin d'estar en tensió. Les fases (o fase i neutre) i el conductor 
de protecció, si n'hi ha, han d'estar connectades als borns de la fase per pressió del cargol. Ha de quedar amb 
els costats aplomats i en el mateix pla que el parament. La posició ha de ser la fixada a la documentació tècnica. 
Quan es col·loca muntat superficialment, l'element ha de quedar fixat sòlidament al suport. Quan es col·loca 
encastat, l'element ha de quedar fixat sòlidament a la caixa de mecanismes, que ha de complir les 
especificacions fixades per la direcció facultativa. Resistència de les connexions a la tracció: >= 3 kg. Toleràncies 
d'instal·lació: posició: ± 20 mm i aplomat: ± 2%. 

Quadre interior de la unitat privativa: Anirà col·locat sobre una paret, mai sobre un envà. Tots els elements que 
es col·loquin al quadre compliran: La subjecció de cables ha d'estar feta mitjançant la pressió de visos. Tots els 
conductors han de quedar connectats als borns corresponents. Cap part accessible de l'element instal·lat no ha 
d'estar en tensió, fora dels punts de connexió.Quan es col·loca a pressió ha d'anar muntat sobre un perfil DIN 
simètric a l'interior d'una caixa o armari. En aquest cas, l'interruptor s'ha de subjectar pel mecanisme de fixació 
disposat per a tal fi. Quan es col·loca amb cargols, ha d'estar muntat sobre una placa base aïllant a l'interior 
d'una caixa també aïllant. En aquest cas l'interruptor s'ha de subjectar pels punts disposats amb aquesta finalitat 
pel fabricant. Els interruptors han de ser capaços de funcionar correctament en les condicions normals exigides 
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en les normes. Els interruptors que admetin la regulació d'algun paràmetre han d'estar ajustats a les condicions 
del paràmetre exigides en la DT. Resistència a la tracció de les connexions: >= 3 kg. ICP: Ha d'estar muntat dins 
d'una caixa precintable. Ha d'estar localitzat el més a prop possible de l'entrada de la derivació individual. PIA: En 
el cas d’habitatges ha de quedar muntat un interruptor magnetotèrmic per a cada circuit. 

Tubs : Els canvis de direcció s'han de fer de manera adequada a cada material. Tubs rígids: es faran mitjançant 
corbes d'acoblament, escalfant-les lleugerament, sense que es produeixin canvis sensibles a la secció. Quan les 
unions són roscades, han d'estar fetes amb maniguets amb rosca. Quan les unions són endollades s'han de fer 
amb maniguets llisos. Toleràncies d'instal·lació: posició: ± 20 mm, alineació: ± 2%, <= 20 mm/total. Tubs flexibles: 
No pot tenir empalmaments entre els registres (caixes de derivació, pericons, etc.), ni entre aquests i les caixes 
de mecanismes. S'ha de comprovar la regularitat superficial i l'estat de la superfície sobre la que s'ha d'efectuar el 
tractament superficial. Toleràncies d'instal·lació: penetració dels tubs dins les caixes: ± 2 mm. Encastat: el tub 
s'ha de fixar al fons d'una regata oberta al parament, coberta amb guix. Recobriment de guix: >= 1 cm. Sobre 
sostremort: El tub ha de quedar fixat al sostre o recolzat en el cel ras. Muntat sobre paviment: El tub ha de 
quedar recolzat sobre el paviment base. Ha de quedar fixat al paviment base amb tocs de morter cada metre, 
com a mínim. 

Canals i safates : El muntatge s'ha de fer amb peces de suport, amb un mínim d'un per tram, fixades al sostre o 
als paraments amb perns d'ancoratge. Les unions dels trams rectes, derivacions, cantonades, etc., de les canals 
s'han de fer amb peces d'unió fixades amb cargols o reblons. Les unions han d'estar a 1/5 de la distància entre 
dos recolzaments. Han de tenir continuïtat elèctrica, connectant-les al conductor de terra cada 10 m, com a 
màxim. Els finals de canalitzacions i els laterals de les caixes de derivació han d'estar coberts sempre amb 
tapetes de final de tram i laterals de caixa, respectivament. Distància entre les fixacions: <= 2,5 m. Toleràncies 
d'instal·lació: nivell o aplomat: <= 0,2%, 15 mm/total, desploms: <= 0,2%, 15 mm/total. 

Cable o conductor: S'han considerat els tipus següents: Cables unipolars o multipolars (tipus mànega, sota 
coberta única) amb aïllament de polietilè reticulat (XLPE) i coberta de policlorur de vinil (PVC) de designació UNE 
RV. Cables unipolars o multipolars (tipus mànega, sota coberta única) amb aïllament de polietilè reticulat (XLPE) i 
coberta de material lliure d'halògens a base de poliolefina, de baixa emissió de gasos tòxics i corrosius, de 
designació UNE RZ1K (AS). S'han considerat els tipus de col·locació següents: Cables UNE RFV, RV, RZ1K per 
anar col·locats en tubs. Cables UNE RV, RZ1K per anar muntats superficialment. L'execució de la unitat d'obra 
inclou les operacions següents: estesa, col·locació i tibat del cable si es el cas, connexió a les caixes i 
mecanismes, en el seu cas. Els empalmaments i derivacions s'han de fer amb borns o regletes de connexió, 
prohibint-se expressament el fer-ho per simple recargolament o enrotllament dels fils. El recorregut ha de ser 
l'indicat a la DT. Els conductors han de quedar estesos de manera que les seves propietats no quedin danyades. 
Els conductors han d'estar protegits contra els danys mecànics que puguin venir després de la seva instal·lació. 
RV-K O RZ1-K: El conductor ha de penetrar dins les caixes de derivació i de mecanismes. El cable ha de portar 
una identificació mitjançant anelles o brides del circuit al qual pertany, a la sortida del quadre de protecció. No 
han d'haver-hi empalmaments entre les caixes de derivació, ni entre aquestes i els mecanismes. En tots els llocs 
on el cable sigui susceptible d'estar sotmès a danys, es protegirà mecànicament mitjançant tub o safata d'acer 
galvanitzat. Radi de curvatura mínim admissible durant l'estesa: Cables unipolars: radi mínim de quinze vegades 
el diàmetre del cable. Cables multiconductors: radi mínim de dotze vegades el diàmetre del cable. Penetració del 
conductor dins les caixes: >= 10 cm. Toleràncies d'instal·lació: Penetració del conductor dins les caixes: ± 10 
mm. RV-K O RZ1-K superficial: la seva fixació al parament ha de quedar alineada paral·lelament al sostre o al 
paviment i la seva posició ha de ser la fixada al projecte. Distància horitzontal entre fixacions: <= 80cm.Distància 
vertical entre fixacions: <= 150cm. 

Caixes de derivació: La caixa ha de quedar fixada sòlidament al parament per un mínim de quatre punts. La 
posició ha de ser la fixada a la documentació tècnica. Si la caixa és metàl·lica, ha de quedar connectada a la 
connexió de terra. Toleràncies d'instal·lació: posició: ± 20 mm, aplomat: ± 2%. 

Mecanismes: La posició ha de ser la reflectida a la documentació tècnica o, en el seu defecte, la indicada per la 
direcció facultativa. Toleràncies d'instal·lació: Posició: ± 20 mm. Un cop instal·lat i connectat a la xarxa no han de 
ser accessibles les parts que hagin d'estar en tensió. Les fases (o fase i neutre) i el conductor de protecció, si n'hi 
ha, han d'estar connectats als borns de la base per pressió de cargols. Ha de quedar amb els costats aplomats i 
en el mateix pla que el parament. Quan es col·loca muntat superficialment, l'element ha de quedar fixat 
sòlidament al suport. Quan es col·loca encastat, l'element ha de quedar fixat sòlidament a la caixa de 
mecanismes, que ha de complir les especificacions fixades en el seu plec de condicions. Resistència de les 
connexions a la tracció: >= 3 kg. Toleràncies d'instal·lació: aplomat: ± 2% 

Control i acceptació. 

Connexions entre elements, distàncies entre suports, toleràncies i aplomat de la col·locació.  

Distància mín. encreuaments amb altres instal·lacions.  
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Traçat i muntatge de línies repartidores: secció del cable i muntatge de safates i suports. Situació de punts i 
mecanismes. Traçat de rases i caixes en la instal·lació encastada. Subjecció de cables. Característiques i 
situació d’equips d’enllumenat i mecanismes (marca, model i potència). Muntatge de mecanismes (verificació de 
fixació i anivellament). Control de troncals i de mecanismes de la xarxa de veu i dades. Quadres generals: 
Aspecte exterior, interior i dimensions. Característiques tècniques dels components del quadre: interruptors, 
automàtics, diferencials, relès, etc.) Fixació d’elements i connexionat. Identificació i senyalització o etiquetat de 
circuits i les seves proteccions. Connexionat de circuits exteriors a quadres. 

Proves de funcionament: Comprovació de la resistència de la xarxa de terra; Comprovació d’automàtic; Encès de 
l’enllumenat; Circuit de força; Comprovació de la resta de circuits de la instal·lació enllestida. 

  

Verificacions 

Proves de funcionament de la instal·lació. Potència contractada, tensió a la instal·lació. 

Verificar la situació dels quadres i del muntatge de la xarxa de veu i dades. 

  

Amidament i abonament 

ml conductors, tubs, canals, safates i dispositius generals de comandament i protecció. Per unitat: comptador, 
quadre, caixes de derivació, mecanismes.  

 

 

 

Josep Semino Malé, arquitecte 
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GR Gestió de residus de l’obra 

Justificació del compliment de: 

- RD 210/2018 Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya (PRECAT20) 

- RD 105/2008  Regulador de la producció i gestió de residus de construcció i enderroc 

- Decret 89/2010 Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es 
regula la producció i gestió de residus de construcció i demolició i el cànon sobre 
la deposició controlada dels residus de la construcció. 

(derogat parcialment i modificat)  
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CDQ Control de qualitat dels materials 

 

El contingut del Pla de Control segons el CTE és el següent: 

 

1.- Prescripcions sobre els materials. (CONTROL DE RECEPCIÓ EN OBRA) 

 

- Característiques tècniques que han de reunir els productes, equips i sistemes que s’utilitzin en les obres, així 
com els condicionants del seu subministrament, recepció i conservació, emmagatzematge i manipulació, les 
garanties de qualitat i el control de recepció que s’hagi de realitzar incloent el mostreig del producte, els assaigs a 
realitzar, els criteris d’acceptació i rebuig, i les accions a adoptar i els criteris d’ús, conservació i manteniment. 

 

2.- Prescripcions en quan a l’execució per unitats d’obra. (CONTROL D’EXECUCIÓ) 

 

- Característiques tècniques de cada unitat d’obra indicant el seu procés d’execució, normes d’aplicació, 
condicions que han de complir-se abans de la seva realització, toleràncies admissibles, condicions d’acabat, 
conservació i manteniment, control d’execució, assaigs i proves, garanties de qualitat, criteris d’acceptació i 
rebuig. 

 

3.- Prescripcions sobre verificacions en l’edifici acabat. (CONTROL DE L’OBRA ACABADA) 

 

- S’indicaran les verificacions i proves de servei que s’hagin de realitzar per comprovar les prestacions finals de 
l’edifici. 

 

Així doncs, podem dir que el Pla de Control de Materials i Execució d’obra ha de generar diversos tipus de 
controls, que són els següents: 

 

Pels materials. 

 

A1.- INSPECCIONS: Controls de recepció en obra de productes, equips i sistemes. 

Tenen per objecte comprovar que les característiques tècniques dels productes, equips i sistemes subministrats 
satisfan el que s’exigeix en projecte.  

Es faran a partir de: 

 

- El control de la documentació dels subministrament, que com a mínim contindrà els següents documents: 

Documents d’origen, full de subministrament i etiquetat. 

Certificat de garantia del fabricant 

Documents de conformitat o autoritzacions administratives, inclòs el marcat CE. 

 

- El control mitjançant distintius de qualitat o avaluacions tècniques d’idoneïtat. 

 

A2. ASSAIGS: Comprovació de característiques de materials segons el que estableix la reglamentació vigent. 
S’efectuarà d’acord amb els criteris establerts en el projecte o indicats per la DF. 

 

Unitats d’obra. 
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B1. VERIFICACIONS. Operacions de control d’execució d’unitats d’obra. Es comprovarà l’adequació i conformitat 
amb el projecte. 

 

B2. PROVES DE SERVEI. Assaigs de funcionament de sistemes complerts d’obra, un cop finalitzada aquesta. 
Seran les previstes en projecte o les ordenades per la DF i exigides per la legislació aplicable.  

 

Passem tot seguit a enumerar les proves i controls mínimes que caldrà realitzar per tal de complir amb el que 
estableix el CTE en relació al Control de Materials i Execució, així com amb el Decret 375/88 de la Generalitat de 
Catalunya. En el Plec de Condicions es detallen amb més concreció els controls a realitzar. 
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Llistat mínim de proves i controls a realitzar 

 

SUBSISTEMA CONNEXIONS. INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 

 

Control de qualitat de la documentació del projecte: 

El projecte defineix i justifica la solució elèctrica aportada, justificant de manera expressa el compliment del 
“Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión i de les Instruccions Tècniques Complementàries. 

Subministrament i recepció de productes: 

Es comprovarà l’existència de marcat CE. 

Control d’execució en obra: 

Execució d’acord a les especificacions de projecte. 

Verificar característiques de caixa transformador: envans, fonamentació-recolzaments, terres, etc. 

Traçat i muntatges de línies repartidores: secció del cable i muntatge de safates i suports.  

Situació de punts i mecanismes. 

Traçat de rases i caixes en la instal·lació encastada. 

Subjecció de cables i senyalització de circuits. 

Característiques i situació d’equips d’enllumenat i mecanismes (marca, model i potència). 

Muntatge de mecanismes (verificació de fixació i anivellament) 

Verificar la situació dels quadres i del muntatge de la xarxa de veu i dades. 

Control de troncals i de mecanismes de la xarxa de veu i dades. 

Quadres generals:  

Aspecte exterior i interior. 

Dimensions.   

Característiques tècniques dels components del quadre interruptors, automàtics, diferencials, relès, etc.) 

Fixació d’elements i connexionat. 

Identificació i senyalització o etiquetat de circuits i les seves proteccions. 

Conexionat de circuits exteriors a quadres. 

Proves de funcionament: 

Comprovació de la resistència de la xarxa de terra. 

Comprovació d’automàtics. 

Encès de l’enllumenat. 

Circuit de força.  

Comprovació de la resta de circuits de la instal·lació enllestida. 
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IUM Instruccions d’ús i manteniment 

 

 

Projecte:  Treballs de millora i manteniment del Carrer Canonges. 

Emplaçament 

Adreça:  Carrer dels Canonges. La Seu d’Urgell 

Codi Postal:  25700 Municipi: La Seu d’Urgell 

Urbanització: -  Parcel·la: -  

 

Promotor   

Nom: Ajuntament de la Seu d’Urgell 

 

 

 

NIF: P2525200H 

 

Adreça:  Plaça del Oms, 1 

Codi Postal: 25700 Municipi:  La Seu d’Urgell 

 

Autor/s projecte 

Tècnic: Núm. col.: 

Josep Semino Malé, arquitecte 55461/8 

 

L’arquitecte/es 

Signatura/es 

Lloc i 
data: 

La Seu d’Urgell a   de agost de 2025 
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Introducció 

Amb la finalitat de garantir la seguretat de les persones, el benestar de la societat i la protecció del 
medi ambient, l'edificació ha de rebre un ús i un manteniment adequats per conservar i garantir les 
condicions inicials de seguretat, habitabilitat i funcionalitat exigides normativament. Cal per tant 
que els seus usuaris, siguin o no propietaris, respectin les instruccions d’ús i manteniment que 
s'especifiquen a continuació. 

L'ús incorrecte i/o la no realització de les operacions de manteniment previst a l’edifici pot 
comportar: 

La pèrdua de les garanties i assegurances atorgades a l'edificació. 

L'envelliment prematur de l'edifici, amb la conseqüent depreciació del seu valor patrimonial, 
funcional i estètic. 

Aparicions de deficiències que poden generar situacions de risc als propis usuaris de l'edifici o a 
tercers amb la corresponent responsabilitat civil. 

La reducció de les despeses en reparacions en ser molt menys costosa la intervenció sobre una 
deficiència detectada a temps, mitjançant unes revisions periòdiques. 

Una davallada en el rendiment de les instal·lacions amb els conseqüents augments de consums 
d’energia i de contaminació atmosfèrica. 

La pèrdua de seguretat de les instal·lacions que pot comportar la seva interrupció o clausura.  

L'obligatorietat de conservar i mantenir els edificis està reflectida en diverses normatives, entre les 
que es destaquen: 

Codi Civil. 

Codi Civil de Catalunya 

Llei d’Ordenació de l’edificació, Llei 38/1999 de 5 novembre. 

Codi Tècnic de l’Edificació, Reial Decret 314/2006 de 17 de març. 

Llei de l'Habitatge  24/1991 de 29 de novembre. 

Legislacions urbanístiques estatals i autonòmiques. 

Legislacions sobre els Règims de propietat. 

Ordenances municipals. 

Reglamentacions tècniques. 

Sobre el Règim de propietat de l’edifici, Propietat horitzontal : 

La propietat de l'immoble és regeix pel Règim de Propietat Horitzontal mitjançant la Llei 49/1960 
del 21 de juliol sobre Propietat Horitzontal (modificada per la Llei 8/1999 de 21 de juny) i pels  
Estatuts específics de la comunitat recollits en l'Escriptura de Divisió Horitzontal i, en el seu cas, 
pel Reglament de Règim Interior. 

 

Aquesta normativa fixa l'organització i el funcionament dels òrgans rectors de la comunitat de 
propietaris, i estableix els drets i obligacions de tots els propietaris. En aquest sentit destaca 
l'obligatorietat de mantenir en bon estat de conservació els elements constructius i les 
instal·lacions - siguin comunes o privatives - i contribuir a les despeses generals d'explotació i 
manteniment de l'edifici, segons el seu coeficient de participació contemplat en l'Escriptura de 
Compra-venda i l'Escriptura de Divisió Horitzontal de l'edifici. 

És molt recomanable encarregar la gestió del règim de la propietat o comunitat de propietaris a 
Administradors de Finques col·legiats. 

Sobre el Règim de propietat de l’edifici, Propietat vertical:  

La propietat de l'immoble és regeix pel Règim de Propietat Vertical mitjançant la Llei 
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d'Arrendaments Urbans 29/1994 del 24 de novembre. Aquesta estableix els drets i els deures de 
l'arrendador i de l'arrendatari per a habitatges o locals de lloguer.  

És molt recomanable encarregar la gestió dels lloguers a Administradors de Finques col·legiats. 

Sobre les instruccions d'ús i manteniment 

Les instruccions d’ús i manteniment formaran part de la documentació de l’obra executada que, 
juntament amb el projecte – el qual incorporarà les modificacions degudament aprovades -, el Pla 
de manteniment, l’acta de recepció de l’obra i la relació dels agents que han intervingut en el 
procés edificatòri, conformaran el contingut bàsic del Llibre de l’Edifici. Aquest llibre serà lliurat pel 
promotor als propietaris i usuaris, els quals estaran obligats a rebre’l, conservar-lo i transmetre’l.  

 

Instruccions d’ús: 

Les instruccions d’ús inclouen totes aquelles normes que han de seguir els usuaris – siguin o no 
propietaris - per desenvolupar a l’edifici, o a les seves diverses zones, les activitats previstes per a 
les quals va ser projectat i construït.  

Els usos previstos a l’edifici són els següents:  

 

 

Ús principal:  Situació:  

Porxos de pública concurrència 

 

 

 

 

Instruccions de manteniment: 

 

Les instruccions de manteniment contenen les actuacions preventives bàsiques i genèriques que 
cal realitzar a l’edifici perquè conservi les seves prestacions inicials de seguretat, habitabilitat i 
funcionalitat.  

L’adaptació a l’edifici en concret de les instruccions de manteniment quedaran recollides en el Pla 
de manteniment. Aquest formarà part del Llibre de l’edifici i incorporarà la corresponent 
programació i concreció de les operacions preventives a executar, la seva periodicitat i els 
subjectes que les han de realitzar, tot d’acord amb les disposicions legals aplicables i les 
prescripcions dels tècnics redactors del mateix. Els propietaris i usuaris de l’edifici deuran portar a 
terme el Pla de manteniment de l’edifici encarregant a un tècnic competent les operacions 
programades pel seu manteniment. 

Al llarg de la vida útil de l’edifici s’anirà recollint tota la documentació relativa a les operacions 
efectuades pel seu manteniment així com totes les diferents intervencions realitzades, ja siguin de 
reparació, reforma o rehabilitació. Tota aquesta documentació esmentada s’anirà consignant al 
Llibre de l’Edifici. 

A continuació es relacionen els diferents sistemes que composen l’edificació fent una relació de les 
seves instruccions d’ús i manteniment específiques. 

 

Façanes 

I.- Instruccions d’ús: 

Condicions d’ús: 
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Les façanes s'utilitzaran exclusivament per a l'ús previst en el projecte, mantenint les prestacions de seguretat i 
salubritat específiques per a les quals s’ha construït l’edifici. A aquest efecte les mitgeres i els tancaments dels 
ptis tindran la mateixa consideració. 

A les façanes no està permès realitzar modificacions o col·locar elements aliens que puguin representar 
l’alteració de la seva configuració arquitectònica, del seu sistema d’estanquitat vers l’aigua, del seu 
comportament tèrmic o acústic, o una disminució de la seva seguretat enfront les caigudes. 

Així doncs no es poden efectuar noves obertures, ni col·locar elements aliens (tancaments de terrasses i porxos, 
tendals, aparells d’aire condicionat, rètols o antenes, etc.) o substituir elements de característiques diferents als 
originals (fusteries, reixes, tendals, etc.). 

Les terrasses o balcons tindran les mateixes condicions d’ús que les cobertes. Les plantes s'han de regar vigilant 
no crear regalims d'aigua que caiguin al carrer i evitant d’embrutar els revestiments de la façana o bé malmetre 
els seus elements metàl·lics. No es pot estendre roba a les façanes exteriors a no ser que hi hagi un lloc 
específic per fer-ho. 

Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 

En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de les façanes, caldrà el 
consentiment de la propietat o del seu representant, la supervisió d'un tècnic competent, el compliment de les 
normatives vigents i la corresponent llicència municipal. 

Per a les reposicions dels elements que tinguin una durada més curta que la pròpia façana (juntes, proteccions, 
etc.) o dels tancaments de vidre, s’utilitzaran productes idèntics als existents o de característiques equivalents 
que no alterin les seves prestacions de seguretat i habitabilitat inicials.  

 

Incidències extraordinàries: 

Els despreniments d'elements de la façana són un risc tant pels usuaris com pels vianants. És responsabilitat de 
l’usuari que quan hi hagi símptomes de degradacions, bufats i/o elements trencats a les façanes, avisar 
urgentment als responsables del manteniment de l’edifici perquè es prenguin les mesures oportunes. En cas de 
perill imminent cal avisar al Servei de Bombers. 

Abans de grans xàfecs, vendavals, pedregades i/o nevades caldrà: 

Tancar portes i finestres. 

Plegar i desmuntar els tendals. 

Treure de llocs exposats les torretes i altres objectes que puguin caure al buit. 

Si s'escau, subjectar les persianes. 

Desprès de grans xàfecs, vendavals, pedregades i/o nevades caldrà: 

Inspeccionar i netejar les terrasses i comprovar desguassos i morrions. 

Comprovar fixacions dels elements de les terrasses o balcons (torretes, tendals, persianes, entre d'altres). 

No llençar la neu de les terrasses o dels balcons al carrer. 

II.- Instruccions de manteniment: 

Els diferents components de les façanes tindran un manteniment periòdic d’acord amb el Pla de manteniment.  

De forma general,  es tindran en consideració les següents operacions:  

Inspeccions tècniques de les façanes. 

Revisions de l’estat de conservació dels revestiments. 

Revisions de l’estat de conservació dels punts singulars (juntes de dilatació, trobades amb  fonaments, forjats, 
pilars, cambres ventilades, fusteries, ampits, baranes, remats, ancoratges, ràfecs o cornises, entre d’altres). 
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RF Reportatge fotogràfic 

Fotografies façana ponent (números parells) 
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Fotografies façana llevant (nçúmeros imparells) 
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DOCUMENT ANNEX I. AMIDAMENTS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.1 U Desconnexió d'escomesa aèria de la instal·lació elèctrica de l'edifici.
Inclou: Desconnexió de l'escomesa. Retirada de deixalles. Càrrega d'enderrocs sobre camió o
contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Total U  ......: 1,000

Pressupost parcial nº 1 Actuacions prèvies
Nº U Descripció Amidament

AMIDAMENTSV1 Pàgina 1



12.1 U Conjunt de sistemes de protecció col·lectiva, necessaris per al compliment de la normativa
vigent en matèria de Seguretat i Salut en el Treball. Inclús manteniment en condicions segures
durant tot el període de temps que es requereixi, reparació o reposició i transport fins al lloc
d'emmagatzematge o retirada a contenidor.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Total U  ......: 1,000

12.2 U Conjunt d'equips de protecció individual, necessaris per al compliment de la normativa vigent
en matèria de Seguretat i Salut en el Treball.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Total U  ......: 1,000

Pressupost parcial nº 12 Seguretat i salut
Nº U Descripció Amidament

AMIDAMENTSV1 Pàgina 2



13.1 M² Eliminació d'enlluït o estuc de calç i del seu esquerdejat base, aplicat sobre parament vertical
exterior de fins a 3 m d'altura, amb mitjans manuals, sense deteriorar la superfície suport, que
quedarà al descobert i preparada per al seu posterior revestiment, i càrrega manual sobre
camió o contenidor.
Inclou: Eliminació del revestiment. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de
l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderrocada segons especificacions
de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 10,000 1,100 11,00016
1 12,000 0,500 6,00020-22
1 5,000 1,500 7,50046
1 5,000 2,000 10,00088
1 5,000 0,300 1,50092
1 4,000 0,300 1,200font 6
1 5,000 1,000 5,000carreró canongs 69
2 3,000 3,000 18,00057
1 2,000 2,000 4,00015
1 2,000 2,000 4,0009
1 5,000 5,000 25,0007

10 2,000 2,000 40,000remats
133,200 133,200

Total m²  ......: 133,200

13.2 M² Aixecat de paviment existent, de rajoles de pedra natural, amb mitjans manuals i recuperació,
aplec i col·locació del 80% del material en el mateix emplaçament, sense deteriorar els
elements constructius contigus, i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el picat del material d'unió adherit a la seva
superfície i al suport, però no inclou la demolició de la base suport.
Inclou: Aixecat de l'element. Classificació i etiquetatge. Neteja del revers de les rajoles. Aplec
dels materials a reutilitzar. Reposició de l'element. Retirada i aplec de les restes d'obra. Neteja
de les restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment desmuntada segons especificacions
de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 15,000 15,000intervenció per llums encastades

15,000 15,000

Total m²  ......: 15,000

13.3 M² Eliminació de rejuntat de pedra sobre parament vertical exterior, amb mitjans manuals, i
preparada per al seu posterior revestiment, i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Inclou: Eliminació del revestiment. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de
l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderrocada segons especificacions
de Projecte.

Uts. Superf. Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 250,000 250,000repicat per pas d'instal·lacions

250,000 250,000

Total m²  ......: 250,000

13.4 M Retirada de cablejat elèctric vist fixe en superfície, amb mitjans manuals, i càrrega manual
sobre camió o contenidor.
Inclou: Desmuntatge de l'element. Retirada i apilament del material desmuntat. Neteja de les
restes de l'obra. Càrrega manual del material desmuntat i restes de l'obra sobre camió o
contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud realment desmuntada segons especificacions
de Projecte.

Total m  ......: 1.200,000

Pressupost parcial nº 13 Paleteria i cablejat
Nº U Descripció Amidament

AMIDAMENTSV1 Pàgina 3



13.5 U Desmuntatge de lluminària exterior situada a menys de 3 m d'altura, instal·lada en superfície
amb mitjans manuals, sense deteriorar els elements constructius als quals pugui estar
subjecte, i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Inclou: Desmuntatge de l'element. Retirada i apilament del material desmuntat. Neteja de les
restes de l'obra. Càrrega manual del material desmuntat i restes de l'obra sobre camió o
contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el nombre d'unitats realment desmuntades segons
especificacions de Projecte.

Total U  ......: 195,000

13.6 M Desmuntatge de baixant exterior vista, de 250 mm de diàmetre màxim, amb mitjans manuals, i
càrrega manual sobre camió o contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el desmuntatge del material de subjecció, dels
accessoris i de les peces especials i l'obturació de les conduccions connectades a l'element.
Inclou: Desmuntatge de l'element. Obturació de les conduccions connectades a l'element.
Retirada i apilament del material desmuntat. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual del
material desmuntat i restes de l'obra sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en projecció horitzontal, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà, en projecció horitzontal, la longitud realment desmuntada
segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
30 4,000 120,000

120,000 120,000

Total m  ......: 120,000

13.7 M³ Excavació de rases per instal·lacions fins a una profunditat de 2 m, en qualsevol tipus de
terreny, amb mitjans manuals, i carga manual a camió.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport dels materials excavats.
Inclou: Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència. Col·locació de les lliteres
en els cantons i extrems de les alineacions. Excavació en successives rases horitzontals i
extracció de terres. Refinat de fons amb extracció de les terres. Càrrega manual a camió dels
materials excavats.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació,
segons documentació gràfica de Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de
Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres i sense incloure els increments per excessos
d'excavació no autoritzats, ni el reblert necessari per a reconstruir la secció teòrica per
defectes imputables al Contractista. Es mesurarà l'excavació una vegada realitzada i abans
que sobre ella s'efectuï cap tipus de reblert. Si el Contractista tanqués l'excavació abans de
conformat l'amidament, s'entendrà que s'avé al que unilateralment determini el director de
l'execució de l'obra.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 10,000 0,400 0,400 1,600rases per drenatge de llums

encastades
1,600 1,600

Total m³  ......: 1,600

13.8 M Col·lector soterrat de xarxa horitzontal de sanejament, amb pericons, amb una pendent mínima
del 2%, per a l'evacuació d'aigües residuals i/o pluvials, format per tub de PVC llis, sèrie SN-4,
rigidesa anular nominal 4 kN/m², de 110 mm de diàmetre exterior, amb junta elàstica, col·locat
sobre llit de sorra de 10 cm d'espessor, degudament compactada i anivellada amb picó vibrant
de guiat manual, reblert lateral compactant fins als ronyons i posterior reblert amb la mateixa
sorra fins a 30 cm per sobre de la generatriu superior de la canonada. Inclús lubricant per a
muntatge.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou els pericons, l'excavació ni el reblert
principal.
Inclou: Replanteig i traçat del conducte en planta i pendents. Presentació en sec de tubs i
peces especials. Abocat de la sorra en el fons de la rasa. Descens i col·locació dels col·lectors
en el fons de la rasa. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Execució del reblert envoltant.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en projecció horitzontal, segons
documentació gràfica de Projecte, entre cares interiors de pericons.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en projecció horitzontal, la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte, entre cares interiors de pericons, incloent els trams
ocupats per peces especials.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
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1 10,000 10,000drenatges llums encastats
10,000 10,000

Total m  ......: 10,000

13.9 M Obertura i tancament de fregues amb morter de ciment, industrial, M-5 en mur de maçoneria,
amb regatadores elèctriques sense afectar a l'estabilitat de l'element constructiu.
Inclou: Preparació de la zona de treball. Protecció dels elements de l'entorn. Replanteig.
Execució de la regata amb regatadora elèctrica. Tancament de les regates. Retirada i arreplegat
de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions
de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
39 1,000 1,000 39,000caixes de connexió

39,000 39,000

Total m  ......: 39,000

13.10 M Baixant circular d'acer prelacat, de Ø 100 mm, per a recollida d'aigües, formada per peces
preformades, amb sistema d'unió per reblons, i segellat amb silicona en els acoblaments,
col·locades amb brides metàl·liques, instal·lada a l'exterior de l'edifici. Inclús, silicona,
connexions, colzes i peces especials.
Inclou: Replanteig del recorregut del baixant i de la situació dels elements de subjecció.
Presentació en sec dels tubs. Fixació del material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra.
Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions
de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
10 4,000 40,000canvi de trams

40,000 40,000

Total m  ......: 40,000

13.11 M² Paviment per a ús exterior en àrees de vianants i carrers residencials, de rajoles de peces
regulars de pissarra de Bernardos de 60x30x1/2 cm, rebudes sobre capa de morter de ciment
M-10; rejuntades amb beurada de ciment 1/2 CEM II/B-P 32,5 R; realitzat sobre solera de
formigó en massa (HM-20/P/20/X0), de 20 cm d'espessor, abocament des de camió amb estès i
vibrat manual amb regla vibrant de 3 m, amb acabat reglejat, i explanada amb índex CBR > 5
(California Bearing Ratio), no inclosa en aquest preu.
Inclou: Replanteig de mestres i nivells. Abocament i compactació de la solera de formigó.
Estesa de la capa de morter. Humectació de les peces a col·locar. Col·locació individual, a pic
de maceta, de les peces. Formació de juntes i trobades. Neteja del paviment i les juntes.
Preparació i estesa de la beurada líquida per a reblert de junts. Neteja final amb aigua, sense
eliminar el material de rejuntat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons
documentació gràfica de Projecte. No s'han tingut en compte les escapçadures com factor
d'influència per incrementar l'amidament, cada vegada que en la descomposició s'ha
considerat el tant per cent de ruptures general.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment
executada segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 15,000 15,000intervenció per llums encastades

15,000 15,000

Total m²  ......: 15,000
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13.12 M² Capa de morter de ciment, tipus CR CSIV W2, Morcemsec Capa Gruesa "GRUPO PUMA", color
blanc, de 15 mm d'espessor, a bona vista, amb acabat remolinat, aplicat manualment, sobre
parament exterior de fàbrica ceràmica, vertical. Inclús rivets de PVC, per a formació de juntes.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la protecció dels elements de l'entorn que
puguin veure's afectats durant els treballs i la resolució de punts singulars.
Inclou: Preparació de la superfície suport. Especejament de panys de treball. Preparación del
mortero. Aplicació del morter. Realització de juntes i punts singulars. Execució de l'acabat.
Cura del morter.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, deduint el 50% dels buits entre 2 i 4 m² i el 100% dels buits majors de 4 m², afegint a
canvi, en aquests últims, la superfície de la part interior del buit, corresponent al
desenvolupament de brancals i llindes. En els buits que no es dedueixin, o que es dedueixin
parcialment, estan inclosos els treballs de realitzar la superfície interior del buit.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions
de Projecte, deduint el 50% dels buits entre 2 i 4 m² i el 100% dels buits majors de 4 m², afegint
a canvi, en aquests últims, la superfície de la part interior del buit, corresponent al
desenvolupament de brancals i llindes. En els buits que no es dedueixin, o que es dedueixin
parcialment, estan inclosos els treballs de realitzar la superfície interior del buit.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 10,000 1,100 11,00016
1 12,000 0,500 6,00020-22
1 5,000 1,500 7,50046
1 5,000 2,000 10,00088
1 5,000 0,300 1,50092
1 4,000 0,300 1,200font 6
1 5,000 1,000 5,000carreró canongs 69
2 3,000 3,000 18,00057
1 2,000 2,000 4,00015
1 2,000 2,000 4,0009
1 5,000 5,000 25,0007

10 2,000 2,000 40,000remats
133,200 133,200

Total m²  ......: 133,200

13.13 M² Reparació de revestiment de morter amb defectes superficials mitjançant aplicació de capa de
morter de reparació i anivellació superficial, amb una resistència a compressió a 28 dies major
o igual a 25 N/mm² i un mòdul d'elasticitat de 15000 N/mm², classe R3 segons UNE-EN 1504-3,
Euroclasse A1 de reacció al foc, segons UNE-EN 13501-1, de 2 mm de gruix mitjà, amb un
rendiment de 4 kg/m², per procedir posteriorment al seu acabat final (no inclòs en aquest preu).
Inclou: Humectació del suport. Aplicació de la capa de morter.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions
de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
31 1,000 1,000 31,000canvi de fanals de façanes
5 5,000 5,000 125,000remats 

156,000 156,000

Total m²  ......: 156,000

13.14 M² Aplicació manual d'una mà de pintura natural d'origen mineral fotocatalítica, amb molt baix
contingut de substàncies orgàniques volàtils (VOC), acabat mat, textura llisa, diluïda amb un
75% d'aigua, (rendiment: 0,09 kg/m²); prèvia aplicació d'una mà d'emprimació natural, diluïda
amb un 15% d'aigua, sobre parament exterior de morter. Inclús solució d'àcid clorhídric al 10%
per eliminar les eflorescències salines (salnitre) presents en el 20% de la superfície suport.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la protecció dels elements de l'entorn que
puguin veure's afectats durant els treballs i la resolució de punts singulars.
Inclou: Preparació i neteja prèvia del suport. Preparació de la mescla. Aplicació d'una mà de
fons. Aplicació d'una mà d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, amb el mateix criteri que el suport base.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions
de Projecte, amb el mateix criteri que el suport base.

Uts. Llargada Alçada superf Parcial Subtotal
1 4,000 3,000 12,000santa maria 10.parets
1 13,000 13,000sostre
1 20,000 3,000 60,00010-16.façana
5 5,000 3,000 75,000pilars
4 5,000 3,000 60,00020-24. pilars

(Continua...)
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13.14 M² Pintura natural d'origen mineral fotocatalítica sobre parament exterior. (Continuació...)
1 15,000 3,000 45,000façana
2 2,000 3,000 12,00046. pilars
1 2,000 3,000 6,000façana
1 4,000 2,000 8,00088.façana
1 4,000 1,000 4,00092.façana
1 4,000 0,500 2,000font 6. façana
1 4,000 2,000 8,00069(carrreró)
2 3,600 3,000 21,60057.pilars
1 7,000 3,000 21,00021. façana
1 8,000 3,000 24,00019.façana
1 10,000 3,000 30,0007.façana

14 4,000 1,200 67,200remats exteriros porxades
468,800 468,800

Total m²  ......: 468,800

13.15 M² Aplicació manual de dues mans d'esmalt sintètic a base de resines alquídiques amb
poliuretans, biòxid de titani i pigments estenedors, exempt de plom, sense diluir, (rendiment:
0,091 l/m² cada mà); prèvia aplicació d'una mà d'emprimació segelladora, a base de resines
alquídiques i pigments seleccionats, (rendiment: 0,1111 l/m²), sobre superfície  de fusta, en
exteriors. Inclús polit previ.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la protecció dels elements de l'entorn que
puguin veure's afectats durant els treballs.
Inclou: Preparació, polit i neteja de la superfície suport. Aplicació de la mà de fons. Aplicació
successiva, amb intervals d'assecat, de les mans d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, sense descomptar buits, a dues cares, de fora a fora del tapajunts.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions
de Projecte, per ambdues cares, incloent els tapajunts.

Uts. superf. Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 60,000 60,000repassos elements estructurals

(bigues i jàsseres de fusta)
1 40,000 40,000
1 22,500 22,500

122,500 122,500

Total m²  ......: 122,500

13.16 M² Rejuntat de parament de pedra amb morter de ciment i junta refoa.
Inclou: Humectació del suport. Aplicació del mortes. Execució de les juntes refoses
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions
de Projecte.

Uts. Superf. Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 70,000 70,000remats i passos d'instal·lacions

70,000 70,000

Total m²  ......: 70,000

13.17 U Transport de mescla sense classificar de residus inerts produïts en obres de construcció i/o
demolició, amb contenidor de 3,5 m³, a abocador específic, instal·lació de tractament de
residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de
residus. També servei de lliurament, lloguer i recollida en obra del contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el cànon d'abocament per lliurament de residus.
Inclou: Càrrega a camió del contenidor. Transport de residus de construcció a l'abocador
específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o
centre de valorització o eliminació de residus.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment transportades segons
especificacions de Projecte.

Total U  ......: 4,000
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13.18 M² Repercussió per m² de superfície construïda d'obra, d'ajudes de qualsevol treball de ram de
paleta, necessàries per a la correcta execució de l'instal·lació de lluminàries. Inclús material
auxiliar per a la correcta execució dels treballs.
Inclou: Treballs d'obertura i tapat de regates. Obertura de forats en paraments, falsos sostres,
murs, sostres i lloses, per al pas d'instal·lacions. Col·locació de passamurs. Col·locació i rebut
de caixes per a elements encastats. Segellat de forats i buits de pas d'instal·lacions.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície construïda, mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions
de Projecte.

Uts. Superf Amplada Alçada Parcial Subtotal
138 1,000 138,000sostre porxos
31 1,000 31,000façanes
4 1,000 4,000encastades

173,000 173,000

Total m²  ......: 173,000

13.19 M Cable elèctric multiconductor, Retenax CPRO Flex "PRYSMIAN", de fàcil pelat i alta flexibilitat,
tipus RV-K, tensió nominal 0,6/1 kV, reacció al foc classe Eca, amb conductors de coure recuit,
flexible (classe 5), de 3G2,5 mm² de secció, aïllament de polietilè reticulat (XLPE), de tipus
DIX3, coberta de policlorur de vinil (PVC), de tipus DMV-18, de color negre, i amb les següents
característiques: no propagació de la flama, baixa emissió d'halògens, resistència a l'absorció
d'aigua, resistència al fred, resistència als rajos ultraviolat, resistència als agents químics i
resistència als greixos i olis.
Inclou: Estesa del cable. Connexionat. Comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions
de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1,2 550,000 660,000longitudinal
31 1,000 31,000focus façanes

138 4,000 552,000sostres

1.243,000 1.243,000

Total m  ......: 1.243,000

13.20 U Caixa de derivació estanca, rectangular, de 105x105x55 mm, amb 7 cons i tapa de registre amb
cargols de 1/4 de volta. Instal·lació en superfície. Inclús reglets de connexió i elements de
fixació.
Inclou: Replanteig. Fixació al parament. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte
funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
30 30,000punts de llum

30,000 30,000

Total U  ......: 30,000

13.21 M Canalització de tub de PVC, sèrie B, de 50 mm de diàmetre i 3 mm de gruix. Instal·lació fix en
superfície. Inclús accessoris i peces especials.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació del tub.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions
de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1,2 260,000 312,000longitudinal
138 4,000 552,000sostres

864,000 864,000

Total m  ......: 864,000
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13.22 M Canalització de tub rígid d'acer zincat, endollable, no propagador de la flama, per ús interior i
exterior, de 25 mm de diàmetre nominal, resistència a la compressió 4000 N, resistència a
l'impacte 20 joules, temperatura de treball -45°C fins 400°C, amb grau de protecció IP54 segons
UNE 20324. Instal·lació fix en superfície.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació del tub.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions
de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
138 4,000 552,000sostres

1 50,000 50,000
602,000 602,000

Total m  ......: 602,000

13.23 U Interruptor automàtic magnetotèrmic, de 2 mòduls, bipolar (2P), intensitat nominal 16 A, poder
de tall 6 kA, corba C.
Inclou: Muntatge i connexionat de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Total U  ......: 6,000

13.24 U Caixa de distribució de plàstic, de superfície, amb porta transparent, amb graus de protecció
IP40 i IK07, aïllament classe II, tensió nominal 400 V, per a 24 mòduls, en 2 files.
Inclou: Col·locació i fixació de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Total U  ......: 1,000
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14.1 U Instal·lació de megafonia composta de: central de so mono adaptable a qualsevol font
musical; 10  reguladors de so analògic, 35 altaveus de 4", 7 W i 8 Ohm ; adaptadors per
incorporar elements de so. Inclús xarxa de distribució interior en habitatge formada per
canalització i cablejat per la conducció dels senyals amb tub flexible de PVC corrugat i cable
flexible trenat de 3x1,5 mm², caixes d'encastar, caixes de derivació i accessoris.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la font musical ni les ajudes de paleta per a
instal·lacions.
Inclou: Replanteig i traçat. Col·locació i fixació de tubs i caixes. Estesa de cables. Muntatge,
connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Total U  ......: 1,000

14.2 M Cable elèctric per a transmissió de dades, senyals analògics i digitals en plantes industrials i
instruments de mesura i control en zones amb sorolls elèctrics, Datax "PRYSMIAN", tipus
LiYCY, tensió nominal 250 V, amb conductor de coure recuit, flexible (classe 5), de 2x1 mm² de
secció, aïllament de policlorur de vinil (PVC), apantallat amb trena de coure estanyat (cobertura
superior al 65%), coberta de policlorur de vinil (PVC), i amb les següents característiques: no
propagació de la flama, baixa emissió de fums opacs, lliure de halògens i nul·la emissió de
gasos corrosius.
Inclou: Estesa del cable. Connexionat. Comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions
de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1,2 550,000 660,000longitudinal
31 1,000 31,000focus façanes

138 4,000 552,000sostres

1.243,000 1.243,000

Total m  ......: 1.243,000

14.3 U Conjunt d'equips de protecció individual, necessaris per al compliment de la normativa vigent
en matèria de Seguretat i Salut en el Treball.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Total U  ......: 1,000

14.4 U Conjunt de sistemes de protecció col·lectiva, necessaris per al compliment de la normativa
vigent en matèria de Seguretat i Salut en el Treball. Inclús manteniment en condicions segures
durant tot el període de temps que es requereixi, reparació o reposició i transport fins al lloc
d'emmagatzematge o retirada a contenidor.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Total U  ......: 1,000

Pressupost parcial nº 14 Megafonia
Nº U Descripció Amidament

AMIDAMENTSV1 Pàgina 10



15.1 U BEGA Lluminària empotrable en el sòl 84622K3 per al muntatge encastat en perforacions
rodones, transitable amb vehicles per a una càrrega de pressió de fins a 2.000 kg (~20 kN).
Distribució de la intensitat lumínica enfocada extensiva amb component de llum dispersa
mínim. Reixeta interna esmaltada de color ultranegro per a la màxima absorció de la llum i lent
de polímer. Sistema òptic orientable en 0-30° i giratori de manera contínua en 360°. LED,
potència de connexió de la lluminària 11,8 W, flux lluminós de la lluminària 887 lm, semiangle
d'irradiació 22°, temperatura de color 3000 K. Índex de reproducció cromàtica (CRI) > 80. Amb
mòdul LED BEGA intercanviable amb protecció contra sobretemperatura i una vida útil de mín.
50 000 hores de servei. Garantia de disponibilitat de 20 anys per al mòdul LED i les peces de
desgast. Amb font d'alimentació LED, control DALI, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Tipus de protecció
IP 68 10 m. Lluminària d'acer inoxidable, grau d'acer 1.4301. Cristall de seguretat transparent.
1,8 m Cable de connexió resistent a l'aigua 07RN8-F 5 G 1 qmm amb aigua-stop incorporat i 1,2
m de tub d'instal·lació de PVC. Diàmetre de la lluminària 205 mm, profunditat d'encast 170 mm.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou les ajudes de paleta per a instal·lacions.
Inclou: Replanteig. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Total U  ......: 4,000

15.2 U BEGA Lluminària de paret 24784. Distribució de la intensitat lumínica asimètrica en forma de
banda. Proporció del flux lluminós en el semiespai superior <1% BEGA BugSaver® – La
temperatura de color de les lluminàries pot canviar-se a través del DALI Device Type 8 (DT8) de
3000 kelvin a una tonalitat ambre, similar a una temperatura de color de 1800 kelvin. Blanco
càlid, temperatura de color 3000 K: LED, potència de connexió de la lluminària 33,2 W, flux
lluminós de la lluminària 3329 lm, indexi de reproducció cromàtica (CRI) > 80. Ambar, similar a
una temperatura de color 1800 K: LED, potència de connexió de la lluminària 36,6 W, flux
lluminós de la lluminària 2876 lm. Amb mòdul LED BEGA intercanviable amb protecció
contra sobretemperatura i una vida útil de mín. 50 000 hores de servei. Garantia de
disponibilitat de 20 anys per al mòdul LED i les peces de desgast.
Amb BEGA Ultimate Driver® font d'alimentació LED, control DALI (DT8, TW), 220-240 V, 0/50-60
Hz. Tipus de protecció IP 66. Lluminària d'alumini d'injecció, alumini i acer inoxidable
Tecnologia de recobriment BEGA Unidure® , color Grafit. Cristall de seguretat antireflectora.
Superfície del reflector d'alumini pur. 2 prensaestopas amb antitracció per al cablejat continu
del cable d'alimentació de ø 7-12 mm. Dimensions: 240 x 60 x 400 mm.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou les ajudes de paleta per a instal·lacions.
Inclou: Replanteig. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Total U  ......: 31,000

15.3 U BEGA Downlight compacte de superfície 24876K3. BEGA Ultradark Optics® : Distribució de la
intensitat lumínica simètrica enfocada superextensiva amb component de llum dispersa
mínim. Reixeta i superfícies interiors de l'anell antienlluernament amb nanorecubrimiento de
color ultranegro per a la màxima absorció de la llum LED, potència de connexió de la
lluminària 16,5 W, flux lluminós de la lluminària 1080 lm, semiangle d'irradiació 56°,
temperatura de color 3000 K. Índex de reproducció cromàtica (CRI) > 80. Amb mòdul
LED BEGA intercanviable amb protecció contra sobretemperatura i una vida útil de mín. 50 000
hores de servei. Garantia de disponibilitat de 20 anys per al mòdul LED i les peces de desgast.
Amb BEGA Ultimate Driver® font d'alimentació LED, control DALI, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Tipus
de protecció IP 65. Lluminària d'alumini d'injecció, alumini i acer inoxidable Tecnologia de
recobriment BEGA Unidure® , color Grafit. Cristall de seguretat transparent. Reixeta interna i
lent de polímer. Dues entrades de cables per al cablejat continu del cable d'alimentació fins
a ø 10,5 mm, màx. 5 x 1,5 qmm. Diàmetre de la lluminària 130 mm, altura 135 mm.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou les ajudes de paleta per a instal·lacions.
Inclou: Replanteig. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Total U  ......: 138,000

15.4 M² Instal·lació de lluminàries
Criteri d'amidament de projecte: Unitat executada.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà unitat executada

Total m²  ......: 4,000

Pressupost parcial nº 15 Enllumenat Porxos
Nº U Descripció Amidament

AMIDAMENTSV1 Pàgina 11



16.1 U Interruptor diferencial instantani, de 2 mòduls, bipolar (2P), intensitat nominal 40 A, sensibilitat
300 mA, poder de tall 6 kA, classe AC.
Inclou: Muntatge i connexionat de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
3 3,000

3,000 3,000

Total U  ......: 3,000

16.2 U Posada en funcionament del control d'enllumenat incloent software, mà d'obra i tot el material
necessari.
Inclou: Replanteig. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Total U  ......: 1,000

16.3 U Sistema air Connector
Inclou: Replanteig. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Total U  ......: 12,000

Pressupost parcial nº 16 Control de l'enllumenat
Nº U Descripció Amidament

AMIDAMENTSV1 Pàgina 12
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Pressupost i amidament



1.1 0AE010 U Desconnexió d'escomesa aèria de la instal·lació elèctrica de l'edifici.
Inclou: Desconnexió de l'escomesa. Retirada de deixalles. Càrrega
d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.
Total U ............: 1,000 190,75 190,75

AMIDAMENTSV1 Pàgina 1
Pressupost parcial nº 1 Actuacions prèvies
Codi U Denominació Amidament Preu Total



12.1 YCX010 U Conjunt de sistemes de protecció col·lectiva, necessaris per al
compliment de la normativa vigent en matèria de Seguretat i Salut en el
Treball. Inclús manteniment en condicions segures durant tot el període
de temps que es requereixi, reparació o reposició i transport fins al
lloc d'emmagatzematge o retirada a contenidor.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
col·locades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut.
Total U ............: 1,000 976,44 976,44

12.2 YIX010 U Conjunt d'equips de protecció individual, necessaris per al compliment de
la normativa vigent en matèria de Seguretat i Salut en el Treball.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
subministrades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.
Total U ............: 1,000 221,45 221,45

AMIDAMENTSV1 Pàgina 2
Pressupost parcial nº 12 Seguretat i salut
Codi U Denominació Amidament Preu Total



13.1 DRF030 m² Eliminació d'enlluït o estuc de calç i del seu esquerdejat base, aplicat
sobre parament vertical exterior de fins a 3 m d'altura, amb mitjans
manuals, sense deteriorar la superfície suport, que quedarà al descobert
i preparada per al seu posterior revestiment, i càrrega manual sobre
camió o contenidor.
Inclou: Eliminació del revestiment. Retirada i arreplegat de enderrocs.
Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o
contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderrocada
segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
16 1 10,000 1,100 11,000
20-22 1 12,000 0,500 6,000
46 1 5,000 1,500 7,500
88 1 5,000 2,000 10,000
92 1 5,000 0,300 1,500
font 6 1 4,000 0,300 1,200
carreró
canongs 69 1 5,000 1,000 5,000
57 2 3,000 3,000 18,000
15 1 2,000 2,000 4,000
9 1 2,000 2,000 4,000
7 1 5,000 5,000 25,000
remats 10 2,000 2,000 40,000

Total m² ............: 133,200 3,58 476,86

13.2 DRS030 m² Aixecat de paviment existent, de rajoles de pedra natural, amb mitjans
manuals i recuperació, aplec i col·locació del 80% del material en el
mateix emplaçament, sense deteriorar els elements constructius contigus,
i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el picat del material
d'unió adherit a la seva superfície i al suport, però no inclou la
demolició de la base suport.
Inclou: Aixecat de l'element. Classificació i etiquetatge. Neteja del
revers de les rajoles. Aplec dels materials a reutilitzar. Reposició de
l'element. Retirada i aplec de les restes d'obra. Neteja de les restes de
l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment desmuntada
segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
intervenci
ó per
llums
encastades 1 15,000 15,000

Total m² ............: 15,000 22,60 339,00

13.3 DRF010 m² Eliminació de rejuntat de pedra sobre parament vertical exterior, amb
mitjans manuals, i preparada per al seu posterior revestiment, i càrrega
manual sobre camió o contenidor.
Inclou: Eliminació del revestiment. Retirada i arreplegat de enderrocs.
Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o
contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderrocada
segons especificacions de Projecte.

Uts. Superf. Amplada Alçada Subtotal
repicat
per pas
d'instal·l
acions 1 250,000 250,000

Total m² ............: 250,000 7,23 1.807,50

AMIDAMENTSV1 Pàgina 3
Pressupost parcial nº 13 Paleteria i cablejat
Codi U Denominació Amidament Preu Total



13.4 DIE102 m Retirada de cablejat elèctric vist fixe en superfície, amb mitjans
manuals, i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Inclou: Desmuntatge de l'element. Retirada i apilament del material
desmuntat. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual del material
desmuntat i restes de l'obra sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud realment desmuntada
segons especificacions de Projecte.
Total m ............: 1.200,000 0,28 336,00

13.5 DII010 U Desmuntatge de lluminària exterior situada a menys de 3 m d'altura,
instal·lada en superfície amb mitjans manuals, sense deteriorar els
elements constructius als quals pugui estar subjecte, i càrrega manual
sobre camió o contenidor.
Inclou: Desmuntatge de l'element. Retirada i apilament del material
desmuntat. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual del material
desmuntat i restes de l'obra sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el nombre d'unitats realment
desmuntades segons especificacions de Projecte.
Total U ............: 195,000 2,32 452,40

13.6 DIS030 m Desmuntatge de baixant exterior vista, de 250 mm de diàmetre màxim, amb
mitjans manuals, i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el desmuntatge del
material de subjecció, dels accessoris i de les peces especials i
l'obturació de les conduccions connectades a l'element.
Inclou: Desmuntatge de l'element. Obturació de les conduccions
connectades a l'element. Retirada i apilament del material desmuntat.
Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual del material desmuntat i
restes de l'obra sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en projecció
horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà, en projecció horitzontal, la
longitud realment desmuntada segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
30 4,000 120,000

Total m ............: 120,000 1,80 216,00

13.7 ADE010 m³ Excavació de rases per instal·lacions fins a una profunditat de 2 m, en
qualsevol tipus de terreny, amb mitjans manuals, i carga manual a camió.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport dels
materials excavats.
Inclou: Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència.
Col·locació de les lliteres en els cantons i extrems de les alineacions.
Excavació en successives rases horitzontals i extracció de terres.
Refinat de fons amb extracció de les terres. Càrrega manual a camió dels
materials excavats.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions
teòriques de l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte, sense
duplicar cantonades ni encontres.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons
especificacions de Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres i
sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats, ni
el reblert necessari per a reconstruir la secció teòrica per defectes
imputables al Contractista. Es mesurarà l'excavació una vegada realitzada
i abans que sobre ella s'efectuï cap tipus de reblert. Si el Contractista
tanqués l'excavació abans de conformat l'amidament, s'entendrà que s'avé
al que unilateralment determini el director de l'execució de l'obra.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
rases per
drenatge
de llums
encastades 1 10,000 0,400 0,400 1,600

Total m³ ............: 1,600 23,94 38,30

AMIDAMENTSV1 Pàgina 4
Pressupost parcial nº 13 Paleteria i cablejat
Codi U Denominació Amidament Preu Total



13.8 ASC010 m Col·lector soterrat de xarxa horitzontal de sanejament, amb pericons, amb
una pendent mínima del 2%, per a l'evacuació d'aigües residuals i/o
pluvials, format per tub de PVC llis, sèrie SN-4, rigidesa anular nominal
4 kN/m², de 110 mm de diàmetre exterior, amb junta elàstica, col·locat
sobre llit de sorra de 10 cm d'espessor, degudament compactada i
anivellada amb picó vibrant de guiat manual, reblert lateral compactant
fins als ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 30 cm
per sobre de la generatriu superior de la canonada. Inclús lubricant per
a muntatge.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou els pericons,
l'excavació ni el reblert principal.
Inclou: Replanteig i traçat del conducte en planta i pendents.
Presentació en sec de tubs i peces especials. Abocat de la sorra en el
fons de la rasa. Descens i col·locació dels col·lectors en el fons de la
rasa. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Execució del reblert envoltant.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en projecció
horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte, entre cares
interiors de pericons.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en projecció horitzontal, la
longitud realment executada segons especificacions de Projecte, entre
cares interiors de pericons, incloent els trams ocupats per peces
especials.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
drenatges
llums
encastats 1 10,000 10,000

Total m ............: 10,000 14,66 146,60

13.9 HYO010 m Obertura i tancament de fregues amb morter de ciment, industrial, M-5 en
mur de maçoneria, amb regatadores elèctriques sense afectar a
l'estabilitat de l'element constructiu.
Inclou: Preparació de la zona de treball. Protecció dels elements de
l'entorn. Replanteig. Execució de la regata amb regatadora elèctrica.
Tancament de les regates. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de
les restes de l'obra. Càrrega d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
caixes de
connexió 39 1,000 1,000 39,000

Total m ............: 39,000 2,63 102,57

13.10 ISB020 m Baixant circular d'acer prelacat, de Ø 100 mm, per a recollida d'aigües,
formada per peces preformades, amb sistema d'unió per reblons, i segellat
amb silicona en els acoblaments, col·locades amb brides metàl·liques,
instal·lada a l'exterior de l'edifici. Inclús, silicona, connexions,
colzes i peces especials.
Inclou: Replanteig del recorregut del baixant i de la situació dels
elements de subjecció. Presentació en sec dels tubs. Fixació del material
auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra. Muntatge, connexionat i
comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
canvi de
trams 10 4,000 40,000

Total m ............: 40,000 15,42 616,80

AMIDAMENTSV1 Pàgina 5
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13.11 UXP010 m² Paviment per a ús exterior en àrees de vianants i carrers residencials,
de rajoles de peces regulars de pissarra de Bernardos de 60x30x1/2 cm,
rebudes sobre capa de morter de ciment M-10; rejuntades amb beurada de
ciment 1/2 CEM II/B-P 32,5 R; realitzat sobre solera de formigó en massa
(HM-20/P/20/X0), de 20 cm d'espessor, abocament des de camió amb estès i
vibrat manual amb regla vibrant de 3 m, amb acabat reglejat, i explanada
amb índex CBR > 5 (California Bearing Ratio), no inclosa en aquest preu.
Inclou: Replanteig de mestres i nivells. Abocament i compactació de la
solera de formigó. Estesa de la capa de morter. Humectació de les peces a
col·locar. Col·locació individual, a pic de maceta, de les peces.
Formació de juntes i trobades. Neteja del paviment i les juntes.
Preparació i estesa de la beurada líquida per a reblert de junts. Neteja
final amb aigua, sense eliminar el material de rejuntat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció
horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte. No s'han tingut en
compte les escapçadures com factor d'influència per incrementar
l'amidament, cada vegada que en la descomposició s'ha considerat el tant
per cent de ruptures general.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la
superfície realment executada segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
intervenci
ó per
llums
encastades 1 15,000 15,000

Total m² ............: 15,000 38,05 570,75

13.12 RBE005 m² Capa de morter de ciment, tipus CR CSIV W2, Morcemsec Capa Gruesa "GRUPO
PUMA", color blanc, de 15 mm d'espessor, a bona vista, amb acabat
remolinat, aplicat manualment, sobre parament exterior de fàbrica
ceràmica, vertical. Inclús rivets de PVC, per a formació de juntes.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la protecció dels elements
de l'entorn que puguin veure's afectats durant els treballs i la
resolució de punts singulars.
Inclou: Preparació de la superfície suport. Especejament de panys de
treball. Preparación del mortero. Aplicació del morter. Realització de
juntes i punts singulars. Execució de l'acabat. Cura del morter.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació
gràfica de Projecte, deduint el 50% dels buits entre 2 i 4 m² i el 100%
dels buits majors de 4 m², afegint a canvi, en aquests últims, la
superfície de la part interior del buit, corresponent al desenvolupament
de brancals i llindes. En els buits que no es dedueixin, o que es
dedueixin parcialment, estan inclosos els treballs de realitzar la
superfície interior del buit.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte, deduint el 50% dels buits entre 2 i 4
m² i el 100% dels buits majors de 4 m², afegint a canvi, en aquests
últims, la superfície de la part interior del buit, corresponent al
desenvolupament de brancals i llindes. En els buits que no es dedueixin,
o que es dedueixin parcialment, estan inclosos els treballs de realitzar
la superfície interior del buit.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
16 1 10,000 1,100 11,000
20-22 1 12,000 0,500 6,000
46 1 5,000 1,500 7,500
88 1 5,000 2,000 10,000
92 1 5,000 0,300 1,500
font 6 1 4,000 0,300 1,200
carreró
canongs 69 1 5,000 1,000 5,000
57 2 3,000 3,000 18,000
15 1 2,000 2,000 4,000
9 1 2,000 2,000 4,000
7 1 5,000 5,000 25,000
remats 10 2,000 2,000 40,000

Total m² ............: 133,200 12,64 1.683,65
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13.13 RYY010 m² Reparació de revestiment de morter amb defectes superficials mitjançant
aplicació de capa de morter de reparació i anivellació superficial, amb
una resistència a compressió a 28 dies major o igual a 25 N/mm² i un
mòdul d'elasticitat de 15000 N/mm², classe R3 segons UNE-EN 1504-3,
Euroclasse A1 de reacció al foc, segons UNE-EN 13501-1, de 2 mm de gruix
mitjà, amb un rendiment de 4 kg/m², per procedir posteriorment al seu
acabat final (no inclòs en aquest preu).
Inclou: Humectació del suport. Aplicació de la capa de morter.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
canvi de
fanals de
façanes 31 1,000 1,000 31,000
remats 5 5,000 5,000 125,000

Total m² ............: 156,000 6,36 992,16

13.14 RFF010 m² Aplicació manual d'una mà de pintura natural d'origen mineral
fotocatalítica, amb molt baix contingut de substàncies orgàniques
volàtils (VOC), acabat mat, textura llisa, diluïda amb un 75% d'aigua,
(rendiment: 0,09 kg/m²); prèvia aplicació d'una mà d'emprimació natural,
diluïda amb un 15% d'aigua, sobre parament exterior de morter. Inclús
solució d'àcid clorhídric al 10% per eliminar les eflorescències salines
(salnitre) presents en el 20% de la superfície suport.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la protecció dels elements
de l'entorn que puguin veure's afectats durant els treballs i la
resolució de punts singulars.
Inclou: Preparació i neteja prèvia del suport. Preparació de la mescla.
Aplicació d'una mà de fons. Aplicació d'una mà d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació
gràfica de Projecte, amb el mateix criteri que el suport base.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte, amb el mateix criteri que el suport
base.

Uts. Llargada Alçada superf Subtotal
santa
maria
10.parets 1 4,000 3,000 12,000
sostre 1 13,000 13,000
10-16.faça
na 1 20,000 3,000 60,000
pilars 5 5,000 3,000 75,000
20-24.
pilars 4 5,000 3,000 60,000
façana 1 15,000 3,000 45,000
46. pilars 2 2,000 3,000 12,000
façana 1 2,000 3,000 6,000
88.façana 1 4,000 2,000 8,000
92.façana 1 4,000 1,000 4,000
font 6.
façana 1 4,000 0,500 2,000
69(carrrer
ó) 1 4,000 2,000 8,000
57.pilars 2 3,600 3,000 21,600
21. façana 1 7,000 3,000 21,000
19.façana 1 8,000 3,000 24,000
7.façana 1 10,000 3,000 30,000
remats
exteriros
porxades 14 4,000 1,200 67,200

Total m² ............: 468,800 4,05 1.898,64
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13.15 RME020 m² Aplicació manual de dues mans d'esmalt sintètic a base de resines
alquídiques amb poliuretans, biòxid de titani i pigments estenedors,
exempt de plom, sense diluir, (rendiment: 0,091 l/m² cada mà); prèvia
aplicació d'una mà d'emprimació segelladora, a base de resines
alquídiques i pigments seleccionats, (rendiment: 0,1111 l/m²), sobre
superfície  de fusta, en exteriors. Inclús polit previ.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la protecció dels elements
de l'entorn que puguin veure's afectats durant els treballs.
Inclou: Preparació, polit i neteja de la superfície suport. Aplicació de
la mà de fons. Aplicació successiva, amb intervals d'assecat, de les mans
d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació
gràfica de Projecte, sense descomptar buits, a dues cares, de fora a fora
del tapajunts.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte, per ambdues cares, incloent els
tapajunts.

Uts. superf. Amplada Alçada Subtotal
repassos
elements
estructura
ls (bigues
i jàsseres
de fusta) 1 60,000 60,000

1 40,000 40,000
1 22,500 22,500

Total m² ............: 122,500 14,06 1.722,35

13.16 RYY010b m² Rejuntat de parament de pedra amb morter de ciment i junta refoa.
Inclou: Humectació del suport. Aplicació del mortes. Execució de les
juntes refoses
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte.

Uts. Superf. Amplada Alçada Subtotal
remats i
passos
d'instal·l
acions 1 70,000 70,000

Total m² ............: 70,000 12,75 892,50

13.17 GRA010 U Transport de mescla sense classificar de residus inerts produïts en obres
de construcció i/o demolició, amb contenidor de 3,5 m³, a abocador
específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i
demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de
residus. També servei de lliurament, lloguer i recollida en obra del
contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el cànon d'abocament per
lliurament de residus.
Inclou: Càrrega a camió del contenidor. Transport de residus de
construcció a l'abocador específic, instal·lació de tractament de residus
de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o
eliminació de residus.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
transportades segons especificacions de Projecte.
Total U ............: 4,000 177,63 710,52
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13.18 HYA010 m² Repercussió per m² de superfície construïda d'obra, d'ajudes de qualsevol
treball de ram de paleta, necessàries per a la correcta execució de
l'instal·lació de lluminàries. Inclús material auxiliar per a la correcta
execució dels treballs.
Inclou: Treballs d'obertura i tapat de regates. Obertura de forats en
paraments, falsos sostres, murs, sostres i lloses, per al pas
d'instal·lacions. Col·locació de passamurs. Col·locació i rebut de caixes
per a elements encastats. Segellat de forats i buits de pas
d'instal·lacions.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície construïda, mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte.

Uts. Superf Amplada Alçada Subtotal
sostre
porxos 138 1,000 138,000
façanes 31 1,000 31,000
encastades 4 1,000 4,000

Total m² ............: 173,000 2,96 512,08

13.19 IEH015b m Cable elèctric multiconductor, Retenax CPRO Flex "PRYSMIAN", de fàcil
pelat i alta flexibilitat, tipus RV-K, tensió nominal 0,6/1 kV, reacció
al foc classe Eca, amb conductors de coure recuit, flexible (classe 5),
de 3G2,5 mm² de secció, aïllament de polietilè reticulat (XLPE), de tipus
DIX3, coberta de policlorur de vinil (PVC), de tipus DMV-18, de color
negre, i amb les següents característiques: no propagació de la flama,
baixa emissió d'halògens, resistència a l'absorció d'aigua, resistència
al fred, resistència als rajos ultraviolat, resistència als agents
químics i resistència als greixos i olis.
Inclou: Estesa del cable. Connexionat. Comprovació del seu correcte
funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
longitudin
al 1,2 550,000 660,000
focus
façanes 31 1,000 31,000
sostres 138 4,000 552,000

0,000
0,000
0,000

Total m ............: 1.243,000 1,50 1.864,50

13.20 IOD025 U Caixa de derivació estanca, rectangular, de 105x105x55 mm, amb 7 cons i
tapa de registre amb cargols de 1/4 de volta. Instal·lació en superfície.
Inclús reglets de connexió i elements de fixació.
Inclou: Replanteig. Fixació al parament. Muntatge, connexionat i
comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
punts de
llum 30 30,000

Total U ............: 30,000 4,55 136,50
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13.21 IEO010c m Canalització de tub de PVC, sèrie B, de 50 mm de diàmetre i 3 mm de
gruix. Instal·lació fix en superfície. Inclús accessoris i peces
especials.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació del tub.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
longitudin
al 1,2 260,000 312,000
sostres 138 4,000 552,000

0,000
0,000

Total m ............: 864,000 3,92 3.386,88

13.22 IEO010 m Canalització de tub rígid d'acer zincat, endollable, no propagador de la
flama, per ús interior i exterior, de 25 mm de diàmetre nominal,
resistència a la compressió 4000 N, resistència a l'impacte 20 joules,
temperatura de treball -45°C fins 400°C, amb grau de protecció IP54
segons UNE 20324. Instal·lació fix en superfície.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació del tub.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
sostres 138 4,000 552,000

1 50,000 50,000
Total m ............: 602,000 8,02 4.828,04

13.23 IEX050 U Interruptor automàtic magnetotèrmic, de 2 mòduls, bipolar (2P),
intensitat nominal 16 A, poder de tall 6 kA, corba C.
Inclou: Muntatge i connexionat de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.
Total U ............: 6,000 31,72 190,32

13.24 IEX400 U Caixa de distribució de plàstic, de superfície, amb porta transparent,
amb graus de protecció IP40 i IK07, aïllament classe II, tensió nominal
400 V, per a 24 mòduls, en 2 files.
Inclou: Col·locació i fixació de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.
Total U ............: 1,000 47,38 47,38
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14.1 IAM010 U Instal·lació de megafonia composta de: central de so mono adaptable a
qualsevol font musical; 10  reguladors de so analògic, 35 altaveus de 4",
7 W i 8 Ohm ; adaptadors per incorporar elements de so. Inclús xarxa de
distribució interior en habitatge formada per canalització i cablejat per
la conducció dels senyals amb tub flexible de PVC corrugat i cable
flexible trenat de 3x1,5 mm², caixes d'encastar, caixes de derivació i
accessoris.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la font musical ni les
ajudes de paleta per a instal·lacions.
Inclou: Replanteig i traçat. Col·locació i fixació de tubs i caixes.
Estesa de cables. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte
funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.
Total U ............: 1,000 4.950,11 4.950,11

14.2 IEH040 m Cable elèctric per a transmissió de dades, senyals analògics i digitals
en plantes industrials i instruments de mesura i control en zones amb
sorolls elèctrics, Datax "PRYSMIAN", tipus LiYCY, tensió nominal 250 V,
amb conductor de coure recuit, flexible (classe 5), de 2x1 mm² de secció,
aïllament de policlorur de vinil (PVC), apantallat amb trena de coure
estanyat (cobertura superior al 65%), coberta de policlorur de vinil
(PVC), i amb les següents característiques: no propagació de la flama,
baixa emissió de fums opacs, lliure de halògens i nul·la emissió de gasos
corrosius.
Inclou: Estesa del cable. Connexionat. Comprovació del seu correcte
funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
longitudin
al 1,2 550,000 660,000
focus
façanes 31 1,000 31,000
sostres 138 4,000 552,000

0,000
Total m ............: 1.243,000 0,95 1.180,85

14.3 YIX010c U Conjunt d'equips de protecció individual, necessaris per al compliment de
la normativa vigent en matèria de Seguretat i Salut en el Treball.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
subministrades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.
Total U ............: 1,000 95,00 95,00

14.4 YCX010b U Conjunt de sistemes de protecció col·lectiva, necessaris per al
compliment de la normativa vigent en matèria de Seguretat i Salut en el
Treball. Inclús manteniment en condicions segures durant tot el període
de temps que es requereixi, reparació o reposició i transport fins al
lloc d'emmagatzematge o retirada a contenidor.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
col·locades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut.
Total U ............: 1,000 220,00 220,00
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15.1 IIX005f U BEGA Lluminària empotrable en el sòl 84622K3 per al muntatge encastat en
perforacions rodones, transitable amb vehicles per a una càrrega de
pressió de fins a 2.000 kg (~20 kN). Distribució de la intensitat
lumínica enfocada extensiva amb component de llum dispersa mínim. Reixeta
interna esmaltada de color ultranegro per a la màxima absorció de la llum
i lent de polímer. Sistema òptic orientable en 0-30° i giratori de manera
contínua en 360°. LED, potència de connexió de la lluminària 11,8 W, flux
lluminós de la lluminària 887 lm, semiangle d'irradiació 22°, temperatura
de color 3000 K. Índex de reproducció cromàtica (CRI) > 80. Amb mòdul
LED BEGA intercanviable amb protecció contra sobretemperatura i una vida
útil de mín. 50 000 hores de servei. Garantia de disponibilitat de 20
anys per al mòdul LED i les peces de desgast. Amb font d'alimentació LED,
control DALI, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Tipus de protecció IP 68 10 m.
Lluminària d'acer inoxidable, grau d'acer 1.4301. Cristall de seguretat
transparent. 1,8 m Cable de connexió resistent a l'aigua 07RN8-F 5 G
1 qmm amb aigua-stop incorporat i 1,2 m de tub d'instal·lació de PVC.
Diàmetre de la lluminària 205 mm, profunditat d'encast 170 mm.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou les ajudes de paleta
per a instal·lacions.
Inclou: Replanteig. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte
funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.
Total U ............: 4,000 497,11 1.988,44

15.2 IIX005d U BEGA Lluminària de paret 24784. Distribució de la intensitat lumínica
asimètrica en forma de banda. Proporció del flux lluminós en el semiespai
superior <1% BEGA BugSaver® – La temperatura de color de les lluminàries
pot canviar-se a través del DALI Device Type 8 (DT8) de 3000 kelvin a una
tonalitat ambre, similar a una temperatura de color de 1800 kelvin.
Blanco càlid, temperatura de color 3000 K: LED, potència de connexió de
la lluminària 33,2 W, flux lluminós de la lluminària 3329 lm, indexi de
reproducció cromàtica (CRI) > 80. Ambar, similar a una temperatura de
color 1800 K: LED, potència de connexió de la lluminària 36,6 W, flux
lluminós de la lluminària 2876 lm. Amb mòdul LED BEGA intercanviable amb
protecció contra sobretemperatura i una vida útil de mín. 50 000 hores de
servei. Garantia de disponibilitat de 20 anys per al mòdul LED i les
peces de desgast. Amb BEGA Ultimate Driver® font d'alimentació LED,
control DALI (DT8, TW), 220-240 V, 0/50-60 Hz. Tipus de protecció IP 66.
Lluminària d'alumini d'injecció, alumini i acer inoxidable Tecnologia de
recobriment BEGA Unidure® , color Grafit. Cristall de seguretat
antireflectora. Superfície del reflector d'alumini pur.
2 prensaestopas amb antitracció per al cablejat continu del cable
d'alimentació de ø 7-12 mm. Dimensions: 240 x 60 x 400 mm.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou les ajudes de paleta
per a instal·lacions.
Inclou: Replanteig. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte
funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.
Total U ............: 31,000 815,97 25.295,07
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15.3 IIX005 U BEGA Downlight compacte de superfície 24876K3. BEGA Ultradark Optics® :
Distribució de la intensitat lumínica simètrica
enfocada superextensiva amb component de llum dispersa mínim. Reixeta i
superfícies interiors de l'anell antienlluernament
amb nanorecubrimiento de color ultranegro per a la màxima absorció de la
llum LED, potència de connexió de la lluminària 16,5 W, flux lluminós de
la lluminària 1080 lm, semiangle d'irradiació 56°, temperatura de color
3000 K. Índex de reproducció cromàtica (CRI) > 80. Amb mòdul
LED BEGA intercanviable amb protecció contra sobretemperatura i una vida
útil de mín. 50 000 hores de servei. Garantia de disponibilitat de 20
anys per al mòdul LED i les peces de desgast.
Amb BEGA Ultimate Driver® font d'alimentació LED, control DALI, 220-240
V, 0/50-60 Hz. Tipus de protecció IP 65. Lluminària d'alumini d'injecció,
alumini i acer inoxidable Tecnologia de recobriment BEGA Unidure® , color
Grafit. Cristall de seguretat transparent. Reixeta interna i lent de
polímer. Dues entrades de cables per al cablejat continu del cable
d'alimentació fins a ø 10,5 mm, màx. 5 x 1,5 qmm. Diàmetre de la
lluminària 130 mm, altura 135 mm.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou les ajudes de paleta
per a instal·lacions.
Inclou: Replanteig. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte
funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.
Total U ............: 138,000 359,87 49.662,06

15.4 HYA010b m² Instal·lació de lluminàries
Criteri d'amidament de projecte: Unitat executada.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà unitat executada
Total m² ............: 4,000 131,69 526,76

AMIDAMENTSV1 Pàgina 13
Pressupost parcial nº 15 Enllumenat Porxos
Codi U Denominació Amidament Preu Total



16.1 IEX060 U Interruptor diferencial instantani, de 2 mòduls, bipolar (2P), intensitat
nominal 40 A, sensibilitat 300 mA, poder de tall 6 kA, classe AC.
Inclou: Muntatge i connexionat de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
3 3,000

Total U ............: 3,000 154,12 462,36

16.2 IIC010b U Posada en funcionament del control d'enllumenat incloent software, mà
d'obra i tot el material necessari.
Inclou: Replanteig. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte
funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.
Total U ............: 1,000 8.830,00 8.830,00

16.3 IIC010 U Sistema air Connector
Inclou: Replanteig. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte
funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.
Total U ............: 12,000 190,25 2.283,00

AMIDAMENTSV1 Pàgina 14
Pressupost parcial nº 16 Control de l'enllumenat
Codi U Denominació Amidament Preu Total



Pressupost d'execució material

1. Actuacions prèvies ................................… 190,75
12. Seguretat i salut ................................… 1.197,89
13. Paleteria i cablejat .............................… 23.968,30
14. Megafonia ........................................ 6.445,96
15. Enllumenat Porxos ................................… 77.472,33
16. Control de l'enllumenat ..........................… 11.575,36

Total: 120.850,59

Puja el pressupost d'execució material a l'expressada quantitat de CENT 
VINT MIL VUIT-CENTS CINQUANTA EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS.



   

  

 

 

RESUM DE  PRESSUPOST  



Capítol 1 Actuacions prèvies 190,75
Capítol 12 Seguretat i salut 1.197,89
Capítol 13 Paleteria i cablejat 23.968,30
Capítol 14 Megafonia 6.445,96
Capítol 15 Enllumenat Porxos 77.472,33
Capítol 16 Control de l'enllumenat 11.575,36
Pressupost d'execució material 120.850,59
13% de despeses generals 15.710,58
6% de benefici industrial 7.251,04
Suma 143.812,21
21% IVA 30.200,56
Pressupost d'execució per contracta 174.012,77

Puja el pressupost d'execució per contracta a l'expressada quantitat de CENT  SETANTA-QUATRE MIL
DOTZE EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS.

Projecte: AMIDAMENTSV1
Capítol Import



QUADRE DE PREUS 1 

 

 



Quadre de preus nº 1

1 U Desconnexió d'escomesa aèria de la
instal·lació elèctrica de l'edifici.
Inclou: Desconnexió de l'escomesa. Retirada
de deixalles. Càrrega d'enderrocs sobre
camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 190,75 CENT  NORANTA EUROS AMB

SETANTA-CINC CÈNTIMS
2 m³ Excavació de rases per instal·lacions

fins a una profunditat de 2 m, en qualsevol
tipus de terreny, amb mitjans manuals, i
carga manual a camió.
Criteri de valoració econòmica: El preu no
inclou el transport dels materials
excavats.
Inclou: Replanteig general i fixació dels
punts i nivells de referència. Col·locació
de les lliteres en els cantons i extrems de
les alineacions. Excavació en successives
rases horitzontals i extracció de terres.
Refinat de fons amb extracció de les
terres. Càrrega manual a camió dels
materials excavats.
Criteri d'amidament de projecte: Volum
mesurat sobre les seccions teòriques de
l'excavació, segons documentació gràfica de
Projecte, sense duplicar cantonades ni
encontres.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
volum teòric executat segons
especificacions de Projecte, sense duplicar
cantonades ni encontres i sense incloure
els increments per excessos d'excavació no
autoritzats, ni el reblert necessari per a
reconstruir la secció teòrica per defectes
imputables al Contractista. Es mesurarà
l'excavació una vegada realitzada i abans
que sobre ella s'efectuï cap tipus de
reblert. Si el Contractista tanqués
l'excavació abans de conformat l'amidament,
s'entendrà que s'avé al que unilateralment
determini el director de l'execució de
l'obra. 23,94 VINT-I-TRES EUROS AMB

NORANTA-QUATRE CÈNTIMS

Import
Nº Designació

En xifra En lletra
(Euros) (Euros)

AMIDAMENTSV1 Pàgina 1



3 m Col·lector soterrat de xarxa horitzontal
de sanejament, amb pericons, amb una
pendent mínima del 2%, per a l'evacuació
d'aigües residuals i/o pluvials, format per
tub de PVC llis, sèrie SN-4, rigidesa
anular nominal 4 kN/m², de 110 mm de
diàmetre exterior, amb junta elàstica,
col·locat sobre llit de sorra de 10 cm
d'espessor, degudament compactada i
anivellada amb picó vibrant de guiat
manual, reblert lateral compactant fins als
ronyons i posterior reblert amb la mateixa
sorra fins a 30 cm per sobre de la
generatriu superior de la canonada. Inclús
lubricant per a muntatge.
Criteri de valoració econòmica: El preu no
inclou els pericons, l'excavació ni el
reblert principal.
Inclou: Replanteig i traçat del conducte en
planta i pendents. Presentació en sec de
tubs i peces especials. Abocat de la sorra
en el fons de la rasa. Descens i
col·locació dels col·lectors en el fons de
la rasa. Muntatge, connexionat i
comprovació del seu correcte funcionament.
Execució del reblert envoltant.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud
mesurada en projecció horitzontal, segons
documentació gràfica de Projecte, entre
cares interiors de pericons.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en
projecció horitzontal, la longitud realment
executada segons especificacions de
Projecte, entre cares interiors de
pericons, incloent els trams ocupats per
peces especials. 14,66 CATORZE EUROS AMB

SEIXANTA-SIS CÈNTIMS
4 m Retirada de cablejat elèctric vist fixe

en superfície, amb mitjans manuals, i
càrrega manual sobre camió o contenidor.
Inclou: Desmuntatge de l'element. Retirada
i apilament del material desmuntat. Neteja
de les restes de l'obra. Càrrega manual del
material desmuntat i restes de l'obra sobre
camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la
longitud realment desmuntada segons
especificacions de Projecte. 0,28 VINT-I-VUIT CÈNTIMS

5 U Desmuntatge de lluminària exterior
situada a menys de 3 m d'altura,
instal·lada en superfície amb mitjans
manuals, sense deteriorar els elements
constructius als quals pugui estar
subjecte, i càrrega manual sobre camió o
contenidor.
Inclou: Desmuntatge de l'element. Retirada
i apilament del material desmuntat. Neteja
de les restes de l'obra. Càrrega manual del
material desmuntat i restes de l'obra sobre
camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el
nombre d'unitats realment desmuntades
segons especificacions de Projecte. 2,32 DOS EUROS AMB TRENTA-DOS

CÈNTIMS

Quadre de preus nº 1

Import
Nº Designació

En xifra En lletra
(Euros) (Euros)

AMIDAMENTSV1 Pàgina 2



6 m Desmuntatge de baixant exterior vista, de
250 mm de diàmetre màxim, amb mitjans
manuals, i càrrega manual sobre camió o
contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu
inclou el desmuntatge del material de
subjecció, dels accessoris i de les peces
especials i l'obturació de les conduccions
connectades a l'element.
Inclou: Desmuntatge de l'element. Obturació
de les conduccions connectades a l'element.
Retirada i apilament del material
desmuntat. Neteja de les restes de l'obra.
Càrrega manual del material desmuntat i
restes de l'obra sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud
mesurada en projecció horitzontal, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà, en
projecció horitzontal, la longitud realment
desmuntada segons especificacions de
Projecte. 1,80 U EURO AMB VUITANTA CÈNTIMS

7 m² Eliminació de rejuntat de pedra sobre
parament vertical exterior, amb mitjans
manuals, i preparada per al seu posterior
revestiment, i càrrega manual sobre camió o
contenidor.
Inclou: Eliminació del revestiment.
Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja
de les restes de l'obra. Càrrega manual
d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la
superfície realment enderrocada segons
especificacions de Projecte. 7,23 SET EUROS AMB VINT-I-TRES

CÈNTIMS
8 m² Eliminació d'enlluït o estuc de calç i

del seu esquerdejat base, aplicat sobre
parament vertical exterior de fins a 3 m
d'altura, amb mitjans manuals, sense
deteriorar la superfície suport, que
quedarà al descobert i preparada per al seu
posterior revestiment, i càrrega manual
sobre camió o contenidor.
Inclou: Eliminació del revestiment.
Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja
de les restes de l'obra. Càrrega manual
d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la
superfície realment enderrocada segons
especificacions de Projecte. 3,58 TRES EUROS AMB CINQUANTA-VUIT

CÈNTIMS

Quadre de preus nº 1

Import
Nº Designació

En xifra En lletra
(Euros) (Euros)
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9 m² Aixecat de paviment existent, de rajoles
de pedra natural, amb mitjans manuals i
recuperació, aplec i col·locació del 80%
del material en el mateix emplaçament,
sense deteriorar els elements constructius
contigus, i càrrega manual sobre camió o
contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu
inclou el picat del material d'unió adherit
a la seva superfície i al suport, però no
inclou la demolició de la base suport.
Inclou: Aixecat de l'element. Classificació
i etiquetatge. Neteja del revers de les
rajoles. Aplec dels materials a
reutilitzar. Reposició de l'element.
Retirada i aplec de les restes d'obra.
Neteja de les restes de l'obra. Càrrega
manual d'enderrocs sobre camió o
contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la
superfície realment desmuntada segons
especificacions de Projecte. 22,60 VINT-I-DOS EUROS AMB SEIXANTA

CÈNTIMS
10 U Transport de mescla sense classificar de

residus inerts produïts en obres de
construcció i/o demolició, amb contenidor
de 3,5 m³, a abocador específic,
instal·lació de tractament de residus de
construcció i demolició externa a l'obra o
centre de valorització o eliminació de
residus. També servei de lliurament,
lloguer i recollida en obra del contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu
inclou el cànon d'abocament per lliurament
de residus.
Inclou: Càrrega a camió del contenidor.
Transport de residus de construcció a
l'abocador específic, instal·lació de
tractament de residus de construcció i
demolició externa a l'obra o centre de
valorització o eliminació de residus.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment transportades
segons especificacions de Projecte. 177,63 CENT  SETANTA-SET EUROS AMB

SEIXANTA-TRES CÈNTIMS
11 m² Repercussió per m² de superfície

construïda d'obra, d'ajudes de qualsevol
treball de ram de paleta, necessàries per a
la correcta execució de l'instal·lació de
lluminàries. Inclús material auxiliar per a
la correcta execució dels treballs.
Inclou: Treballs d'obertura i tapat de
regates. Obertura de forats en paraments,
falsos sostres, murs, sostres i lloses, per
al pas d'instal·lacions. Col·locació de
passamurs. Col·locació i rebut de caixes
per a elements encastats. Segellat de
forats i buits de pas d'instal·lacions.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
construïda, mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte. 2,96 DOS EUROS AMB NORANTA-SIS

CÈNTIMS

Quadre de preus nº 1

Import
Nº Designació

En xifra En lletra
(Euros) (Euros)
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12 m² Instal·lació de lluminàries
Criteri d'amidament de projecte: Unitat
executada.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà
unitat executada 131,69 CENT  TRENTA-U EUROS AMB

SEIXANTA-NOU CÈNTIMS
13 m Obertura i tancament de fregues amb

morter de ciment, industrial, M-5 en mur de
maçoneria, amb regatadores elèctriques
sense afectar a l'estabilitat de l'element
constructiu.
Inclou: Preparació de la zona de treball.
Protecció dels elements de l'entorn.
Replanteig. Execució de la regata amb
regatadora elèctrica. Tancament de les
regates. Retirada i arreplegat de
enderrocs. Neteja de les restes de l'obra.
Càrrega d'enderrocs sobre camió o
contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
longitud realment executada segons
especificacions de Projecte. 2,63 DOS EUROS AMB SEIXANTA-TRES

CÈNTIMS
14 U Instal·lació de megafonia composta de:

central de so mono adaptable a qualsevol
font musical; 10  reguladors de so
analògic, 35 altaveus de 4", 7 W i 8 Ohm ;
adaptadors per incorporar elements de so.
Inclús xarxa de distribució interior en
habitatge formada per canalització i
cablejat per la conducció dels senyals amb
tub flexible de PVC corrugat i cable
flexible trenat de 3x1,5 mm², caixes
d'encastar, caixes de derivació i
accessoris.
Criteri de valoració econòmica: El preu no
inclou la font musical ni les ajudes de
paleta per a instal·lacions.
Inclou: Replanteig i traçat. Col·locació i
fixació de tubs i caixes. Estesa de cables.
Muntatge, connexionat i comprovació del seu
correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 4.950,11 QUATRE MIL NOU-CENTS

CINQUANTA EUROS AMB ONZE
CÈNTIMS

Quadre de preus nº 1

Import
Nº Designació

En xifra En lletra
(Euros) (Euros)
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15 m Cable elèctric multiconductor, Retenax
CPRO Flex "PRYSMIAN", de fàcil pelat i alta
flexibilitat, tipus RV-K, tensió nominal
0,6/1 kV, reacció al foc classe Eca, amb
conductors de coure recuit, flexible
(classe 5), de 3G2,5 mm² de secció,
aïllament de polietilè reticulat (XLPE), de
tipus DIX3, coberta de policlorur de vinil
(PVC), de tipus DMV-18, de color negre, i
amb les següents característiques: no
propagació de la flama, baixa emissió
d'halògens, resistència a l'absorció
d'aigua, resistència al fred, resistència
als rajos ultraviolat, resistència als
agents químics i resistència als greixos i
olis.
Inclou: Estesa del cable. Connexionat.
Comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
longitud realment executada segons
especificacions de Projecte. 1,50 U EURO AMB CINQUANTA CÈNTIMS

16 m Cable elèctric per a transmissió de
dades, senyals analògics i digitals en
plantes industrials i instruments de mesura
i control en zones amb sorolls elèctrics,
Datax "PRYSMIAN", tipus LiYCY, tensió
nominal 250 V, amb conductor de coure
recuit, flexible (classe 5), de 2x1 mm² de
secció, aïllament de policlorur de vinil
(PVC), apantallat amb trena de coure
estanyat (cobertura superior al 65%),
coberta de policlorur de vinil (PVC), i amb
les següents característiques: no
propagació de la flama, baixa emissió de
fums opacs, lliure de halògens i nul·la
emissió de gasos corrosius.
Inclou: Estesa del cable. Connexionat.
Comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
longitud realment executada segons
especificacions de Projecte. 0,95 NORANTA-CINC CÈNTIMS

17 m Canalització de tub rígid d'acer zincat,
endollable, no propagador de la flama, per
ús interior i exterior, de 25 mm de
diàmetre nominal, resistència a la
compressió 4000 N, resistència a l'impacte
20 joules, temperatura de treball -45°C
fins 400°C, amb grau de protecció IP54
segons UNE 20324. Instal·lació fix en
superfície.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació
del tub.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
longitud realment executada segons
especificacions de Projecte. 8,02 VUIT EUROS AMB DOS CÈNTIMS

Quadre de preus nº 1

Import
Nº Designació

En xifra En lletra
(Euros) (Euros)
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18 m Canalització de tub de PVC, sèrie B, de
50 mm de diàmetre i 3 mm de gruix.
Instal·lació fix en superfície. Inclús
accessoris i peces especials.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació
del tub.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
longitud realment executada segons
especificacions de Projecte. 3,92 TRES EUROS AMB NORANTA-DOS

CÈNTIMS
19 U Interruptor automàtic magnetotèrmic, de 2

mòduls, bipolar (2P), intensitat nominal 16
A, poder de tall 6 kA, corba C.
Inclou: Muntatge i connexionat de
l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 31,72 TRENTA-U EUROS AMB

SETANTA-DOS CÈNTIMS
20 U Interruptor diferencial instantani, de 2

mòduls, bipolar (2P), intensitat nominal 40
A, sensibilitat 300 mA, poder de tall 6 kA,
classe AC.
Inclou: Muntatge i connexionat de
l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 154,12 CENT  CINQUANTA-QUATRE EUROS

AMB DOTZE CÈNTIMS
21 U Caixa de distribució de plàstic, de

superfície, amb porta transparent, amb
graus de protecció IP40 i IK07, aïllament
classe II, tensió nominal 400 V, per a 24
mòduls, en 2 files.
Inclou: Col·locació i fixació de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 47,38 QUARANTA-SET EUROS AMB

TRENTA-VUIT CÈNTIMS
22 U Sistema air Connector

Inclou: Replanteig. Muntatge, connexionat i
comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 190,25 CENT  NORANTA EUROS AMB

VINT-I-CINC CÈNTIMS
23 U Posada en funcionament del control

d'enllumenat incloent software, mà d'obra i
tot el material necessari.
Inclou: Replanteig. Muntatge, connexionat i
comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 8.830,00 VUIT MIL VUIT-CENTS TRENTA

EUROS

Quadre de preus nº 1
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24 U BEGA Downlight compacte de superfície
24876K3. BEGA Ultradark Optics® :
Distribució de la intensitat lumínica
simètrica enfocada superextensiva amb
component de llum dispersa mínim. Reixeta i
superfícies interiors de l'anell
antienlluernament amb nanorecubrimiento de
color ultranegro per a la màxima absorció
de la llum LED, potència de connexió de la
lluminària 16,5 W, flux lluminós de la
lluminària 1080 lm, semiangle d'irradiació
56°, temperatura de color 3000 K. Índex de
reproducció cromàtica (CRI) > 80. Amb mòdul
LED BEGA intercanviable amb protecció
contra sobretemperatura i una vida útil de
mín. 50 000 hores de servei. Garantia de
disponibilitat de 20 anys per al mòdul LED
i les peces de desgast.
Amb BEGA Ultimate Driver® font
d'alimentació LED, control DALI, 220-240 V,
0/50-60 Hz. Tipus de protecció IP 65.
Lluminària d'alumini d'injecció, alumini i
acer inoxidable Tecnologia de
recobriment BEGA Unidure® , color Grafit.
Cristall de seguretat transparent. Reixeta
interna i lent de polímer. Dues entrades de
cables per al cablejat continu del cable
d'alimentació fins a ø 10,5 mm, màx. 5 x
1,5 qmm. Diàmetre de la lluminària 130 mm,
altura 135 mm.
Criteri de valoració econòmica: El preu no
inclou les ajudes de paleta per a
instal·lacions.
Inclou: Replanteig. Muntatge, connexionat i
comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 359,87 TRES-CENTS CINQUANTA-NOU

EUROS AMB VUITANTA-SET
CÈNTIMS

Quadre de preus nº 1
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25 U BEGA Lluminària de paret 24784.
Distribució de la intensitat lumínica
asimètrica en forma de banda. Proporció del
flux lluminós en el semiespai superior
<1% BEGA BugSaver® – La temperatura de
color de les lluminàries pot canviar-se a
través del DALI Device Type 8 (DT8) de 3000
kelvin a una tonalitat ambre, similar a una
temperatura de color de 1800 kelvin. Blanco
càlid, temperatura de color 3000 K: LED,
potència de connexió de la lluminària 33,2
W, flux lluminós de la lluminària 3329 lm,
indexi de reproducció cromàtica (CRI) >
80. Ambar, similar a una temperatura de
color 1800 K: LED, potència de connexió de
la lluminària 36,6 W, flux lluminós de la
lluminària 2876 lm. Amb mòdul
LED BEGA intercanviable amb protecció
contra sobretemperatura i una vida útil de
mín. 50 000 hores de servei. Garantia de
disponibilitat de 20 anys per al mòdul LED
i les peces de desgast.
Amb BEGA Ultimate Driver® font
d'alimentació LED, control DALI (DT8, TW),
220-240 V, 0/50-60 Hz. Tipus de protecció
IP 66. Lluminària d'alumini d'injecció,
alumini i acer inoxidable Tecnologia de
recobriment BEGA Unidure® , color Grafit.
Cristall de seguretat antireflectora.
Superfície del reflector d'alumini pur.
2 prensaestopas amb antitracció per al
cablejat continu del cable d'alimentació
de ø 7-12 mm. Dimensions: 240 x 60 x 400
mm.
Criteri de valoració econòmica: El preu no
inclou les ajudes de paleta per a
instal·lacions.
Inclou: Replanteig. Muntatge, connexionat i
comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 815,97 VUIT-CENTS QUINZE EUROS AMB

NORANTA-SET CÈNTIMS

Quadre de preus nº 1

Import
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26 U BEGA Lluminària empotrable en el sòl
84622K3 per al muntatge encastat en
perforacions rodones, transitable amb
vehicles per a una càrrega de pressió de
fins a 2.000 kg (~20 kN). Distribució de la
intensitat lumínica enfocada extensiva amb
component de llum dispersa mínim. Reixeta
interna esmaltada de color ultranegro per a
la màxima absorció de la llum i lent de
polímer. Sistema òptic orientable en 0-30°
i giratori de manera contínua en 360°. LED,
potència de connexió de la lluminària 11,8
W, flux lluminós de la lluminària 887 lm,
semiangle d'irradiació 22°, temperatura de
color 3000 K. Índex de reproducció
cromàtica (CRI) > 80. Amb mòdul
LED BEGA intercanviable amb protecció
contra sobretemperatura i una vida útil de
mín. 50 000 hores de servei. Garantia de
disponibilitat de 20 anys per al mòdul LED
i les peces de desgast. Amb font
d'alimentació LED, control DALI, 220-240 V,
0/50-60 Hz. Tipus de protecció IP 68 10 m.
Lluminària d'acer inoxidable, grau d'acer
1.4301. Cristall de seguretat transparent.
1,8 m Cable de connexió resistent a l'aigua
07RN8-F 5 G 1 qmm amb aigua-stop incorporat
i 1,2 m de tub d'instal·lació de PVC.
Diàmetre de la lluminària 205 mm,
profunditat d'encast 170 mm.
Criteri de valoració econòmica: El preu no
inclou les ajudes de paleta per a
instal·lacions.
Inclou: Replanteig. Muntatge, connexionat i
comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 497,11 QUATRE-CENTS NORANTA-SET

EUROS AMB ONZE CÈNTIMS
27 U Caixa de derivació estanca, rectangular,

de 105x105x55 mm, amb 7 cons i tapa de
registre amb cargols de 1/4 de volta.
Instal·lació en superfície. Inclús reglets
de connexió i elements de fixació.
Inclou: Replanteig. Fixació al parament.
Muntatge, connexionat i comprovació del seu
correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 4,55 QUATRE EUROS AMB

CINQUANTA-CINC CÈNTIMS

Quadre de preus nº 1
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28 m Baixant circular d'acer prelacat, de Ø
100 mm, per a recollida d'aigües, formada
per peces preformades, amb sistema d'unió
per reblons, i segellat amb silicona en els
acoblaments, col·locades amb brides
metàl·liques, instal·lada a l'exterior de
l'edifici. Inclús, silicona, connexions,
colzes i peces especials.
Inclou: Replanteig del recorregut del
baixant i de la situació dels elements de
subjecció. Presentació en sec dels tubs.
Fixació del material auxiliar per a
muntatge i subjecció a l'obra. Muntatge,
connexionat i comprovació del seu correcte
funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
longitud realment executada segons
especificacions de Projecte. 15,42 QUINZE EUROS AMB QUARANTA-DOS

CÈNTIMS
29 m² Capa de morter de ciment, tipus CR CSIV

W2, Morcemsec Capa Gruesa "GRUPO PUMA",
color blanc, de 15 mm d'espessor, a bona
vista, amb acabat remolinat, aplicat
manualment, sobre parament exterior de
fàbrica ceràmica, vertical. Inclús rivets
de PVC, per a formació de juntes.
Criteri de valoració econòmica: El preu
inclou la protecció dels elements de
l'entorn que puguin veure's afectats durant
els treballs i la resolució de punts
singulars.
Inclou: Preparació de la superfície suport.
Especejament de panys de treball.
Preparación del mortero. Aplicació del
morter. Realització de juntes i punts
singulars. Execució de l'acabat. Cura del
morter.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, deduint el 50% dels buits entre 2
i 4 m² i el 100% dels buits majors de 4 m²,
afegint a canvi, en aquests últims, la
superfície de la part interior del buit,
corresponent al desenvolupament de brancals
i llindes. En els buits que no es
dedueixin, o que es dedueixin parcialment,
estan inclosos els treballs de realitzar la
superfície interior del buit.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, deduint el 50%
dels buits entre 2 i 4 m² i el 100% dels
buits majors de 4 m², afegint a canvi, en
aquests últims, la superfície de la part
interior del buit, corresponent al
desenvolupament de brancals i llindes. En
els buits que no es dedueixin, o que es
dedueixin parcialment, estan inclosos els
treballs de realitzar la superfície
interior del buit. 12,64 DOTZE EUROS AMB

SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS
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30 m² Aplicació manual d'una mà de pintura
natural d'origen mineral fotocatalítica,
amb molt baix contingut de substàncies
orgàniques volàtils (VOC), acabat mat,
textura llisa, diluïda amb un 75% d'aigua,
(rendiment: 0,09 kg/m²); prèvia aplicació
d'una mà d'emprimació natural, diluïda amb
un 15% d'aigua, sobre parament exterior de
morter. Inclús solució d'àcid clorhídric al
10% per eliminar les eflorescències salines
(salnitre) presents en el 20% de la
superfície suport.
Criteri de valoració econòmica: El preu
inclou la protecció dels elements de
l'entorn que puguin veure's afectats durant
els treballs i la resolució de punts
singulars.
Inclou: Preparació i neteja prèvia del
suport. Preparació de la mescla. Aplicació
d'una mà de fons. Aplicació d'una mà
d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, amb el mateix criteri que el
suport base.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, amb el mateix
criteri que el suport base. 4,05 QUATRE EUROS AMB CINC CÈNTIMS

31 m² Aplicació manual de dues mans d'esmalt
sintètic a base de resines alquídiques amb
poliuretans, biòxid de titani i pigments
estenedors, exempt de plom, sense diluir,
(rendiment: 0,091 l/m² cada mà); prèvia
aplicació d'una mà d'emprimació
segelladora, a base de resines alquídiques
i pigments seleccionats, (rendiment: 0,1111
l/m²), sobre superfície  de fusta, en
exteriors. Inclús polit previ.
Criteri de valoració econòmica: El preu
inclou la protecció dels elements de
l'entorn que puguin veure's afectats durant
els treballs.
Inclou: Preparació, polit i neteja de la
superfície suport. Aplicació de la mà de
fons. Aplicació successiva, amb intervals
d'assecat, de les mans d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, sense descomptar buits, a dues
cares, de fora a fora del tapajunts.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, per ambdues
cares, incloent els tapajunts. 14,06 CATORZE EUROS AMB SIS CÈNTIMS
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32 m² Reparació de revestiment de morter amb
defectes superficials mitjançant aplicació
de capa de morter de reparació i
anivellació superficial, amb una
resistència a compressió a 28 dies major o
igual a 25 N/mm² i un mòdul d'elasticitat
de 15000 N/mm², classe R3 segons UNE-EN
1504-3, Euroclasse A1 de reacció al foc,
segons UNE-EN 13501-1, de 2 mm de gruix
mitjà, amb un rendiment de 4 kg/m², per
procedir posteriorment al seu acabat final
(no inclòs en aquest preu).
Inclou: Humectació del suport. Aplicació de
la capa de morter.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte. 6,36 SIS EUROS AMB TRENTA-SIS

CÈNTIMS
33 m² Rejuntat de parament de pedra amb morter

de ciment i junta refoa.
Inclou: Humectació del suport. Aplicació
del mortes. Execució de les juntes refoses
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte. 12,75 DOTZE EUROS AMB SETANTA-CINC

CÈNTIMS
34 m² Paviment per a ús exterior en àrees de

vianants i carrers residencials, de rajoles
de peces regulars de pissarra de Bernardos
de 60x30x1/2 cm, rebudes sobre capa de
morter de ciment M-10; rejuntades amb
beurada de ciment 1/2 CEM II/B-P 32,5 R;
realitzat sobre solera de formigó en massa
(HM-20/P/20/X0), de 20 cm d'espessor,
abocament des de camió amb estès i vibrat
manual amb regla vibrant de 3 m, amb acabat
reglejat, i explanada amb índex CBR > 5
(California Bearing Ratio), no inclosa en
aquest preu.
Inclou: Replanteig de mestres i nivells.
Abocament i compactació de la solera de
formigó. Estesa de la capa de morter.
Humectació de les peces a col·locar.
Col·locació individual, a pic de maceta, de
les peces. Formació de juntes i trobades.
Neteja del paviment i les juntes.
Preparació i estesa de la beurada líquida
per a reblert de junts. Neteja final amb
aigua, sense eliminar el material de
rejuntat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada en projecció horitzontal, segons
documentació gràfica de Projecte. No s'han
tingut en compte les escapçadures com
factor d'influència per incrementar
l'amidament, cada vegada que en la
descomposició s'ha considerat el tant per
cent de ruptures general.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en
projecció horitzontal, la superfície
realment executada segons especificacions
de Projecte. 38,05 TRENTA-VUIT EUROS AMB CINC

CÈNTIMS
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35 U Conjunt de sistemes de protecció
col·lectiva, necessaris per al compliment
de la normativa vigent en matèria de
Seguretat i Salut en el Treball. Inclús
manteniment en condicions segures durant
tot el període de temps que es requereixi,
reparació o reposició i transport fins al
lloc d'emmagatzematge o retirada a
contenidor.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi
Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment col·locades
segons especificacions d'Estudi o Estudi
Bàsic de Seguretat i Salut. 976,44 NOU-CENTS SETANTA-SIS EUROS

AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS
36 U Conjunt de sistemes de protecció

col·lectiva, necessaris per al compliment
de la normativa vigent en matèria de
Seguretat i Salut en el Treball. Inclús
manteniment en condicions segures durant
tot el període de temps que es requereixi,
reparació o reposició i transport fins al
lloc d'emmagatzematge o retirada a
contenidor.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi
Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment col·locades
segons especificacions d'Estudi o Estudi
Bàsic de Seguretat i Salut. 220,00 DOS-CENTS VINT EUROS

37 U Conjunt d'equips de protecció individual,
necessaris per al compliment de la
normativa vigent en matèria de Seguretat i
Salut en el Treball.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi
Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment subministrades
segons especificacions d'Estudi o Estudi
Bàsic de Seguretat i Salut. 221,45 DOS-CENTS VINT-I-U EUROS AMB

QUARANTA-CINC CÈNTIMS
38 U Conjunt d'equips de protecció individual,

necessaris per al compliment de la
normativa vigent en matèria de Seguretat i
Salut en el Treball.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi
Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment subministrades
segons especificacions d'Estudi o Estudi
Bàsic de Seguretat i Salut. 95,00 NORANTA-CINC EUROS

Quadre de preus nº 1

Import
Nº Designació

En xifra En lletra
(Euros) (Euros)

AMIDAMENTSV1 Pàgina 14



 

76 

 

 

QUADRE DE PREUS 2 

 



Quadre de preus nº 2

1 U de Desconnexió d'escomesa aèria de la instal·lació elèctrica de
l'edifici.
Inclou: Desconnexió de l'escomesa. Retirada de deixalles. Càrrega
d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 181,56
Mitjans auxiliars 3,63
3 % Costos indirectes 5,56

190,75

2 m³ de Excavació de rases per instal·lacions fins a una profunditat de
2 m, en qualsevol tipus de terreny, amb mitjans manuals, i carga
manual a camió.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport dels
materials excavats.
Inclou: Replanteig general i fixació dels punts i nivells de
referència. Col·locació de les lliteres en els cantons i extrems de
les alineacions. Excavació en successives rases horitzontals i
extracció de terres. Refinat de fons amb extracció de les terres.
Càrrega manual a camió dels materials excavats.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions
teòriques de l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte,
sense duplicar cantonades ni encontres.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons
especificacions de Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres i
sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats,
ni el reblert necessari per a reconstruir la secció teòrica per
defectes imputables al Contractista. Es mesurarà l'excavació una
vegada realitzada i abans que sobre ella s'efectuï cap tipus de
reblert. Si el Contractista tanqués l'excavació abans de conformat
l'amidament, s'entendrà que s'avé al que unilateralment determini el
director de l'execució de l'obra.

Mà d'obra 22,78
Mitjans auxiliars 0,46
3 % Costos indirectes 0,70

23,94

3 m de Col·lector soterrat de xarxa horitzontal de sanejament, amb
pericons, amb una pendent mínima del 2%, per a l'evacuació d'aigües
residuals i/o pluvials, format per tub de PVC llis, sèrie SN-4,
rigidesa anular nominal 4 kN/m², de 110 mm de diàmetre exterior, amb
junta elàstica, col·locat sobre llit de sorra de 10 cm d'espessor,
degudament compactada i anivellada amb picó vibrant de guiat manual,
reblert lateral compactant fins als ronyons i posterior reblert amb la
mateixa sorra fins a 30 cm per sobre de la generatriu superior de la
canonada. Inclús lubricant per a muntatge.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou els pericons,
l'excavació ni el reblert principal.
Inclou: Replanteig i traçat del conducte en planta i pendents.
Presentació en sec de tubs i peces especials. Abocat de la sorra en el
fons de la rasa. Descens i col·locació dels col·lectors en el fons de
la rasa. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte
funcionament. Execució del reblert envoltant.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en projecció
horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte, entre cares
interiors de pericons.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en projecció horitzontal, la
longitud realment executada segons especificacions de Projecte, entre
cares interiors de pericons, incloent els trams ocupats per peces
especials.

Mà d'obra 4,72
Maquinària 1,35
Materials 7,88
Mitjans auxiliars 0,28
3 % Costos indirectes 0,43

14,66

Import
Nº Designació

Parcial Total
(Euros) (Euros)
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4 m de Retirada de cablejat elèctric vist fixe en superfície, amb
mitjans manuals, i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Inclou: Desmuntatge de l'element. Retirada i apilament del material
desmuntat. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual del material
desmuntat i restes de l'obra sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud realment desmuntada
segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 0,26
Mitjans auxiliars 0,01
3 % Costos indirectes 0,01

0,28

5 U de Desmuntatge de lluminària exterior situada a menys de 3 m
d'altura, instal·lada en superfície amb mitjans manuals, sense
deteriorar els elements constructius als quals pugui estar subjecte, i
càrrega manual sobre camió o contenidor.
Inclou: Desmuntatge de l'element. Retirada i apilament del material
desmuntat. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual del material
desmuntat i restes de l'obra sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el nombre d'unitats realment
desmuntades segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 2,21
Mitjans auxiliars 0,04
3 % Costos indirectes 0,07

2,32

6 m de Desmuntatge de baixant exterior vista, de 250 mm de diàmetre
màxim, amb mitjans manuals, i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el desmuntatge del
material de subjecció, dels accessoris i de les peces especials i
l'obturació de les conduccions connectades a l'element.
Inclou: Desmuntatge de l'element. Obturació de les conduccions
connectades a l'element. Retirada i apilament del material desmuntat.
Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual del material desmuntat
i restes de l'obra sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en projecció
horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà, en projecció horitzontal, la
longitud realment desmuntada segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 1,72
Mitjans auxiliars 0,03
3 % Costos indirectes 0,05

1,80

7 m² de Eliminació de rejuntat de pedra sobre parament vertical
exterior, amb mitjans manuals, i preparada per al seu posterior
revestiment, i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Inclou: Eliminació del revestiment. Retirada i arreplegat de
enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs
sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderrocada
segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 6,88
Mitjans auxiliars 0,14
3 % Costos indirectes 0,21

7,23
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8 m² de Eliminació d'enlluït o estuc de calç i del seu esquerdejat base,
aplicat sobre parament vertical exterior de fins a 3 m d'altura, amb
mitjans manuals, sense deteriorar la superfície suport, que quedarà al
descobert i preparada per al seu posterior revestiment, i càrrega
manual sobre camió o contenidor.
Inclou: Eliminació del revestiment. Retirada i arreplegat de
enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs
sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderrocada
segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 3,41
Mitjans auxiliars 0,07
3 % Costos indirectes 0,10

3,58

9 m² de Aixecat de paviment existent, de rajoles de pedra natural, amb
mitjans manuals i recuperació, aplec i col·locació del 80% del
material en el mateix emplaçament, sense deteriorar els elements
constructius contigus, i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el picat del material
d'unió adherit a la seva superfície i al suport, però no inclou la
demolició de la base suport.
Inclou: Aixecat de l'element. Classificació i etiquetatge. Neteja del
revers de les rajoles. Aplec dels materials a reutilitzar. Reposició
de l'element. Retirada i aplec de les restes d'obra. Neteja de les
restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment desmuntada
segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 19,48
Materials 2,03
Mitjans auxiliars 0,43
3 % Costos indirectes 0,66

22,60

10 U de Transport de mescla sense classificar de residus inerts produïts
en obres de construcció i/o demolició, amb contenidor de 3,5 m³, a
abocador específic, instal·lació de tractament de residus de
construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o
eliminació de residus. També servei de lliurament, lloguer i recollida
en obra del contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el cànon d'abocament
per lliurament de residus.
Inclou: Càrrega a camió del contenidor. Transport de residus de
construcció a l'abocador específic, instal·lació de tractament de
residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de
valorització o eliminació de residus.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
transportades segons especificacions de Projecte.

Maquinària 169,08
Mitjans auxiliars 3,38
3 % Costos indirectes 5,17

177,63

Quadre de preus nº 2

Import
Nº Designació

Parcial Total
(Euros) (Euros)

AMIDAMENTSV1 Pàgina 3



11 m² de Repercussió per m² de superfície construïda d'obra, d'ajudes de
qualsevol treball de ram de paleta, necessàries per a la correcta
execució de l'instal·lació de lluminàries. Inclús material auxiliar
per a la correcta execució dels treballs.
Inclou: Treballs d'obertura i tapat de regates. Obertura de forats en
paraments, falsos sostres, murs, sostres i lloses, per al pas
d'instal·lacions. Col·locació de passamurs. Col·locació i rebut de
caixes per a elements encastats. Segellat de forats i buits de pas
d'instal·lacions.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície construïda, mesurada
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 0,04
Maquinària 0,05
Materials 2,67
Mitjans auxiliars 0,11
3 % Costos indirectes 0,09

2,96

12 m² de Instal·lació de lluminàries
Criteri d'amidament de projecte: Unitat executada.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà unitat executada

Mà d'obra 122,93
Mitjans auxiliars 4,92
3 % Costos indirectes 3,84

131,69

13 m de Obertura i tancament de fregues amb morter de ciment, industrial,
M-5 en mur de maçoneria, amb regatadores elèctriques sense afectar a
l'estabilitat de l'element constructiu.
Inclou: Preparació de la zona de treball. Protecció dels elements de
l'entorn. Replanteig. Execució de la regata amb regatadora elèctrica.
Tancament de les regates. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja
de les restes de l'obra. Càrrega d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 2,20
Materials 0,30
Mitjans auxiliars 0,05
3 % Costos indirectes 0,08

2,63

14 U de Instal·lació de megafonia composta de: central de so mono
adaptable a qualsevol font musical; 10  reguladors de so analògic, 35
altaveus de 4", 7 W i 8 Ohm ; adaptadors per incorporar elements de
so. Inclús xarxa de distribució interior en habitatge formada per
canalització i cablejat per la conducció dels senyals amb tub flexible
de PVC corrugat i cable flexible trenat de 3x1,5 mm², caixes
d'encastar, caixes de derivació i accessoris.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la font musical ni
les ajudes de paleta per a instal·lacions.
Inclou: Replanteig i traçat. Col·locació i fixació de tubs i caixes.
Estesa de cables. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte
funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 955,39
Materials 3.756,31
Mitjans auxiliars 94,23
3 % Costos indirectes 144,18

4.950,11
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15 m de Cable elèctric multiconductor, Retenax CPRO Flex "PRYSMIAN", de
fàcil pelat i alta flexibilitat, tipus RV-K, tensió nominal 0,6/1 kV,
reacció al foc classe Eca, amb conductors de coure recuit, flexible
(classe 5), de 3G2,5 mm² de secció, aïllament de polietilè reticulat
(XLPE), de tipus DIX3, coberta de policlorur de vinil (PVC), de tipus
DMV-18, de color negre, i amb les següents característiques: no
propagació de la flama, baixa emissió d'halògens, resistència a
l'absorció d'aigua, resistència al fred, resistència als rajos
ultraviolat, resistència als agents químics i resistència als greixos
i olis.
Inclou: Estesa del cable. Connexionat. Comprovació del seu correcte
funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 0,52
Materials 0,91
Mitjans auxiliars 0,03
3 % Costos indirectes 0,04

1,50

16 m de Cable elèctric per a transmissió de dades, senyals analògics i
digitals en plantes industrials i instruments de mesura i control en
zones amb sorolls elèctrics, Datax "PRYSMIAN", tipus LiYCY, tensió
nominal 250 V, amb conductor de coure recuit, flexible (classe 5), de
2x1 mm² de secció, aïllament de policlorur de vinil (PVC), apantallat
amb trena de coure estanyat (cobertura superior al 65%), coberta de
policlorur de vinil (PVC), i amb les següents característiques: no
propagació de la flama, baixa emissió de fums opacs, lliure de
halògens i nul·la emissió de gasos corrosius.
Inclou: Estesa del cable. Connexionat. Comprovació del seu correcte
funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 0,41
Materials 0,49
Mitjans auxiliars 0,02
3 % Costos indirectes 0,03

0,95

17 m de Canalització de tub rígid d'acer zincat, endollable, no
propagador de la flama, per ús interior i exterior, de 25 mm de
diàmetre nominal, resistència a la compressió 4000 N, resistència a
l'impacte 20 joules, temperatura de treball -45°C fins 400°C, amb grau
de protecció IP54 segons UNE 20324. Instal·lació fix en superfície.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació del tub.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 0,77
Materials 6,87
Mitjans auxiliars 0,15
3 % Costos indirectes 0,23

8,02

18 m de Canalització de tub de PVC, sèrie B, de 50 mm de diàmetre i 3 mm
de gruix. Instal·lació fix en superfície. Inclús accessoris i peces
especials.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació del tub.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 1,24
Materials 2,50
Mitjans auxiliars 0,07
3 % Costos indirectes 0,11

3,92
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19 U de Interruptor automàtic magnetotèrmic, de 2 mòduls, bipolar (2P),
intensitat nominal 16 A, poder de tall 6 kA, corba C.
Inclou: Muntatge i connexionat de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 3,30
Materials 26,90
Mitjans auxiliars 0,60
3 % Costos indirectes 0,92

31,72

20 U de Interruptor diferencial instantani, de 2 mòduls, bipolar (2P),
intensitat nominal 40 A, sensibilitat 300 mA, poder de tall 6 kA,
classe AC.
Inclou: Muntatge i connexionat de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 4,95
Materials 141,75
Mitjans auxiliars 2,93
3 % Costos indirectes 4,49

154,12

21 U de Caixa de distribució de plàstic, de superfície, amb porta
transparent, amb graus de protecció IP40 i IK07, aïllament classe II,
tensió nominal 400 V, per a 24 mòduls, en 2 files.
Inclou: Col·locació i fixació de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 3,00
Materials 42,10
Mitjans auxiliars 0,90
3 % Costos indirectes 1,38

47,38

22 U de Sistema air Connector
Inclou: Replanteig. Muntatge, connexionat i comprovació del seu
correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

Sense descomposició 184,71
3 % Costos indirectes 5,54

190,25

23 U de Posada en funcionament del control d'enllumenat incloent
software, mà d'obra i tot el material necessari.
Inclou: Replanteig. Muntatge, connexionat i comprovació del seu
correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

Sense descomposició 8.572,82
3 % Costos indirectes 257,18

8.830,00
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24 U de BEGA Downlight compacte de superfície
24876K3. BEGA Ultradark Optics® : Distribució de la intensitat
lumínica simètrica enfocada superextensiva amb component de llum
dispersa mínim. Reixeta i superfícies interiors de l'anell
antienlluernament amb nanorecubrimiento de color ultranegro per a la
màxima absorció de la llum LED, potència de connexió de la lluminària
16,5 W, flux lluminós de la lluminària 1080 lm, semiangle d'irradiació
56°, temperatura de color 3000 K. Índex de reproducció cromàtica
(CRI) > 80. Amb mòdul LED BEGA intercanviable amb protecció
contra sobretemperatura i una vida útil de mín. 50 000 hores de
servei. Garantia de disponibilitat de 20 anys per al mòdul LED i les
peces de desgast. Amb BEGA Ultimate Driver® font d'alimentació LED,
control DALI, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Tipus de protecció IP 65.
Lluminària d'alumini d'injecció, alumini i acer inoxidable Tecnologia
de recobriment BEGA Unidure® , color Grafit. Cristall de seguretat
transparent. Reixeta interna i lent de polímer. Dues entrades de
cables per al cablejat continu del cable d'alimentació fins a ø 10,5
mm, màx. 5 x 1,5 qmm. Diàmetre de la lluminària 130 mm, altura 135 mm.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou les ajudes de paleta
per a instal·lacions.
Inclou: Replanteig. Muntatge, connexionat i comprovació del seu
correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 13,04
Materials 329,50
Mitjans auxiliars 6,85
3 % Costos indirectes 10,48

359,87

25 U de BEGA Lluminària de paret 24784. Distribució de la intensitat
lumínica asimètrica en forma de banda. Proporció del flux lluminós en
el semiespai superior <1% BEGA BugSaver® – La temperatura de color de
les lluminàries pot canviar-se a través del DALI Device Type 8 (DT8)
de 3000 kelvin a una tonalitat ambre, similar a una temperatura de
color de 1800 kelvin. Blanco càlid, temperatura de color 3000 K: LED,
potència de connexió de la lluminària 33,2 W, flux lluminós de la
lluminària 3329 lm, indexi de reproducció cromàtica (CRI) > 80. Ambar,
similar a una temperatura de color 1800 K: LED, potència de connexió
de la lluminària 36,6 W, flux lluminós de la lluminària 2876 lm. Amb
mòdul LED BEGA intercanviable amb protecció contra sobretemperatura i
una vida útil de mín. 50 000 hores de servei. Garantia de
disponibilitat de 20 anys per al mòdul LED i les peces de desgast.
Amb BEGA Ultimate Driver® font d'alimentació LED,
control DALI (DT8, TW), 220-240 V, 0/50-60 Hz. Tipus de protecció IP
66. Lluminària d'alumini d'injecció, alumini i acer inoxidable
Tecnologia de recobriment BEGA Unidure® , color Grafit. Cristall de
seguretat antireflectora. Superfície del reflector d'alumini pur.
2 prensaestopas amb antitracció per al cablejat continu del cable
d'alimentació de ø 7-12 mm. Dimensions: 240 x 60 x 400 mm.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou les ajudes de paleta
per a instal·lacions.
Inclou: Replanteig. Muntatge, connexionat i comprovació del seu
correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 11,47
Materials 765,20
Mitjans auxiliars 15,53
3 % Costos indirectes 23,77

815,97
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26 U de BEGA Lluminària empotrable en el sòl 84622K3 per al muntatge
encastat en perforacions rodones, transitable amb vehicles per a una
càrrega de pressió de fins a 2.000 kg (~20 kN). Distribució de la
intensitat lumínica enfocada extensiva amb component de llum dispersa
mínim. Reixeta interna esmaltada de color ultranegro per a la màxima
absorció de la llum i lent de polímer. Sistema òptic orientable en
0-30° i giratori de manera contínua en 360°. LED, potència de connexió
de la lluminària 11,8 W, flux lluminós de la lluminària 887 lm,
semiangle d'irradiació 22°, temperatura de color 3000 K. Índex de
reproducció cromàtica (CRI) > 80. Amb mòdul LED BEGA intercanviable
amb protecció contra sobretemperatura i una vida útil de mín. 50 000
hores de servei. Garantia de disponibilitat de 20 anys per al mòdul
LED i les peces de desgast. Amb font d'alimentació LED, control DALI,
220-240 V, 0/50-60 Hz. Tipus de protecció IP 68 10 m. Lluminària
d'acer inoxidable, grau d'acer 1.4301. Cristall de seguretat
transparent. 1,8 m Cable de connexió resistent a l'aigua 07RN8-F 5 G
1 qmm amb aigua-stop incorporat i 1,2 m de tub d'instal·lació de PVC.
Diàmetre de la lluminària 205 mm, profunditat d'encast 170 mm.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou les ajudes de paleta
per a instal·lacions.
Inclou: Replanteig. Muntatge, connexionat i comprovació del seu
correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 6,17
Materials 467,00
Mitjans auxiliars 9,46
3 % Costos indirectes 14,48

497,11

27 U de Caixa de derivació estanca, rectangular, de 105x105x55 mm, amb 7
cons i tapa de registre amb cargols de 1/4 de volta. Instal·lació en
superfície. Inclús reglets de connexió i elements de fixació.
Inclou: Replanteig. Fixació al parament. Muntatge, connexionat i
comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 1,53
Materials 2,80
Mitjans auxiliars 0,09
3 % Costos indirectes 0,13

4,55

28 m de Baixant circular d'acer prelacat, de Ø 100 mm, per a recollida
d'aigües, formada per peces preformades, amb sistema d'unió per
reblons, i segellat amb silicona en els acoblaments, col·locades amb
brides metàl·liques, instal·lada a l'exterior de l'edifici. Inclús,
silicona, connexions, colzes i peces especials.
Inclou: Replanteig del recorregut del baixant i de la situació dels
elements de subjecció. Presentació en sec dels tubs. Fixació del
material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra. Muntatge,
connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 1,38
Materials 13,30
Mitjans auxiliars 0,29
3 % Costos indirectes 0,45

15,42
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29 m² de Capa de morter de ciment, tipus CR CSIV W2, Morcemsec Capa
Gruesa "GRUPO PUMA", color blanc, de 15 mm d'espessor, a bona vista,
amb acabat remolinat, aplicat manualment, sobre parament exterior de
fàbrica ceràmica, vertical. Inclús rivets de PVC, per a formació de
juntes.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la protecció dels
elements de l'entorn que puguin veure's afectats durant els treballs i
la resolució de punts singulars.
Inclou: Preparació de la superfície suport. Especejament de panys de
treball. Preparación del mortero. Aplicació del morter. Realització de
juntes i punts singulars. Execució de l'acabat. Cura del morter.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons
documentació gràfica de Projecte, deduint el 50% dels buits entre 2 i
4 m² i el 100% dels buits majors de 4 m², afegint a canvi, en aquests
últims, la superfície de la part interior del buit, corresponent al
desenvolupament de brancals i llindes. En els buits que no es
dedueixin, o que es dedueixin parcialment, estan inclosos els treballs
de realitzar la superfície interior del buit.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte, deduint el 50% dels buits entre 2
i 4 m² i el 100% dels buits majors de 4 m², afegint a canvi, en
aquests últims, la superfície de la part interior del buit,
corresponent al desenvolupament de brancals i llindes. En els buits
que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, estan inclosos
els treballs de realitzar la superfície interior del buit.

Mà d'obra 7,07
Materials 4,96
Mitjans auxiliars 0,24
3 % Costos indirectes 0,37

12,64

30 m² de Aplicació manual d'una mà de pintura natural d'origen mineral
fotocatalítica, amb molt baix contingut de substàncies orgàniques
volàtils (VOC), acabat mat, textura llisa, diluïda amb un 75% d'aigua,
(rendiment: 0,09 kg/m²); prèvia aplicació d'una mà d'emprimació
natural, diluïda amb un 15% d'aigua, sobre parament exterior de
morter. Inclús solució d'àcid clorhídric al 10% per eliminar les
eflorescències salines (salnitre) presents en el 20% de la superfície
suport.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la protecció dels
elements de l'entorn que puguin veure's afectats durant els treballs i
la resolució de punts singulars.
Inclou: Preparació i neteja prèvia del suport. Preparació de la
mescla. Aplicació d'una mà de fons. Aplicació d'una mà d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons
documentació gràfica de Projecte, amb el mateix criteri que el suport
base.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte, amb el mateix criteri que el
suport base.

Mà d'obra 1,31
Materials 2,54
Mitjans auxiliars 0,08
3 % Costos indirectes 0,12

4,05

Quadre de preus nº 2

Import
Nº Designació
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31 m² de Aplicació manual de dues mans d'esmalt sintètic a base de
resines alquídiques amb poliuretans, biòxid de titani i pigments
estenedors, exempt de plom, sense diluir, (rendiment: 0,091 l/m² cada
mà); prèvia aplicació d'una mà d'emprimació segelladora, a base de
resines alquídiques i pigments seleccionats, (rendiment: 0,1111 l/m²),
sobre superfície  de fusta, en exteriors. Inclús polit previ.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la protecció dels
elements de l'entorn que puguin veure's afectats durant els treballs.
Inclou: Preparació, polit i neteja de la superfície suport. Aplicació
de la mà de fons. Aplicació successiva, amb intervals d'assecat, de
les mans d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons
documentació gràfica de Projecte, sense descomptar buits, a dues
cares, de fora a fora del tapajunts.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte, per ambdues cares, incloent els
tapajunts.

Mà d'obra 7,72
Materials 5,66
Mitjans auxiliars 0,27
3 % Costos indirectes 0,41

14,06

32 m² de Reparació de revestiment de morter amb defectes superficials
mitjançant aplicació de capa de morter de reparació i anivellació
superficial, amb una resistència a compressió a 28 dies major o igual
a 25 N/mm² i un mòdul d'elasticitat de 15000 N/mm², classe R3 segons
UNE-EN 1504-3, Euroclasse A1 de reacció al foc, segons UNE-EN 13501-1,
de 2 mm de gruix mitjà, amb un rendiment de 4 kg/m², per procedir
posteriorment al seu acabat final (no inclòs en aquest preu).
Inclou: Humectació del suport. Aplicació de la capa de morter.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 1,52
Materials 4,53
Mitjans auxiliars 0,12
3 % Costos indirectes 0,19

6,36

33 m² de Rejuntat de parament de pedra amb morter de ciment i junta
refoa.
Inclou: Humectació del suport. Aplicació del mortes. Execució de les
juntes refoses
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 6,48
Materials 5,66
Mitjans auxiliars 0,24
3 % Costos indirectes 0,37

12,75
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34 m² de Paviment per a ús exterior en àrees de vianants i carrers
residencials, de rajoles de peces regulars de pissarra de Bernardos de
60x30x1/2 cm, rebudes sobre capa de morter de ciment M-10; rejuntades
amb beurada de ciment 1/2 CEM II/B-P 32,5 R; realitzat sobre solera de
formigó en massa (HM-20/P/20/X0), de 20 cm d'espessor, abocament des
de camió amb estès i vibrat manual amb regla vibrant de 3 m, amb
acabat reglejat, i explanada amb índex CBR > 5 (California Bearing
Ratio), no inclosa en aquest preu.
Inclou: Replanteig de mestres i nivells. Abocament i compactació de la
solera de formigó. Estesa de la capa de morter. Humectació de les
peces a col·locar. Col·locació individual, a pic de maceta, de les
peces. Formació de juntes i trobades. Neteja del paviment i les
juntes. Preparació i estesa de la beurada líquida per a reblert de
junts. Neteja final amb aigua, sense eliminar el material de rejuntat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció
horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte. No s'han tingut
en compte les escapçadures com factor d'influència per incrementar
l'amidament, cada vegada que en la descomposició s'ha considerat el
tant per cent de ruptures general.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la
superfície realment executada segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 12,67
Materials 23,55
Mitjans auxiliars 0,72
3 % Costos indirectes 1,11

38,05

35 U de Conjunt de sistemes de protecció col·lectiva, necessaris per al
compliment de la normativa vigent en matèria de Seguretat i Salut en
el Treball. Inclús manteniment en condicions segures durant tot el
període de temps que es requereixi, reparació o reposició i transport
fins al lloc d'emmagatzematge o retirada a contenidor.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
col·locades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.

Sense descomposició 948,00
3 % Costos indirectes 28,44

976,44

36 U de Conjunt de sistemes de protecció col·lectiva, necessaris per al
compliment de la normativa vigent en matèria de Seguretat i Salut en
el Treball. Inclús manteniment en condicions segures durant tot el
període de temps que es requereixi, reparació o reposició i transport
fins al lloc d'emmagatzematge o retirada a contenidor.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
col·locades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.

Sense descomposició 213,59
3 % Costos indirectes 6,41

220,00

37 U de Conjunt d'equips de protecció individual, necessaris per al
compliment de la normativa vigent en matèria de Seguretat i Salut en
el Treball.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
subministrades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.

Sense descomposició 215,00
3 % Costos indirectes 6,45

221,45
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38 U de Conjunt d'equips de protecció individual, necessaris per al
compliment de la normativa vigent en matèria de Seguretat i Salut en
el Treball.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
subministrades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.

Sense descomposició 92,23
3 % Costos indirectes 2,77

95,00

Quadre de preus nº 2

Import
Nº Designació

Parcial Total
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Annex de justificació de preus



1 0AE010 U Desconnexió d'escomesa aèria de la
instal·lació elèctrica de l'edifici.
Inclou: Desconnexió de l'escomesa. Retirada
de deixalles. Càrrega d'enderrocs sobre camió
o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

mo003 9,088 h 19,978 181,56Oficial 1ª electricista.
% 2,000 % 181,560 3,63Costos directes

complementaris
3,000 % Costos indirectes 185,190 5,560

Total per U ............: 190,75
Són CENT  NORANTA EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS
per U.

2 ADE010 m³ Excavació de rases per instal·lacions fins a
una profunditat de 2 m, en qualsevol tipus de
terreny, amb mitjans manuals, i carga manual
a camió.
Criteri de valoració econòmica: El preu no
inclou el transport dels materials excavats.
Inclou: Replanteig general i fixació dels
punts i nivells de referència. Col·locació de
les lliteres en els cantons i extrems de les
alineacions. Excavació en successives rases
horitzontals i extracció de terres. Refinat
de fons amb extracció de les terres. Càrrega
manual a camió dels materials excavats.
Criteri d'amidament de projecte: Volum
mesurat sobre les seccions teòriques de
l'excavació, segons documentació gràfica de
Projecte, sense duplicar cantonades ni
encontres.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
volum teòric executat segons especificacions
de Projecte, sense duplicar cantonades ni
encontres i sense incloure els increments per
excessos d'excavació no autoritzats, ni el
reblert necessari per a reconstruir la secció
teòrica per defectes imputables al
Contractista. Es mesurarà l'excavació una
vegada realitzada i abans que sobre ella
s'efectuï cap tipus de reblert. Si el
Contractista tanqués l'excavació abans de
conformat l'amidament, s'entendrà que s'avé
al que unilateralment determini el director
de l'execució de l'obra.

mo113 1,378 h 16,530 22,78Peó ordinari construcció.
% 2,000 % 22,780 0,46Costos directes

complementaris
3,000 % Costos indirectes 23,240 0,700

Total per m³ ............: 23,94
Són VINT-I-TRES EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS
per m³.
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3 ASC010 m Col·lector soterrat de xarxa horitzontal de
sanejament, amb pericons, amb una pendent
mínima del 2%, per a l'evacuació d'aigües
residuals i/o pluvials, format per tub de PVC
llis, sèrie SN-4, rigidesa anular nominal 4
kN/m², de 110 mm de diàmetre exterior, amb
junta elàstica, col·locat sobre llit de sorra
de 10 cm d'espessor, degudament compactada i
anivellada amb picó vibrant de guiat manual,
reblert lateral compactant fins als ronyons i
posterior reblert amb la mateixa sorra fins a
30 cm per sobre de la generatriu superior de
la canonada. Inclús lubricant per a muntatge.
Criteri de valoració econòmica: El preu no
inclou els pericons, l'excavació ni el
reblert principal.
Inclou: Replanteig i traçat del conducte en
planta i pendents. Presentació en sec de tubs
i peces especials. Abocat de la sorra en el
fons de la rasa. Descens i col·locació dels
col·lectors en el fons de la rasa. Muntatge,
connexionat i comprovació del seu correcte
funcionament. Execució del reblert envoltant.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud
mesurada en projecció horitzontal, segons
documentació gràfica de Projecte, entre cares
interiors de pericons.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en
projecció horitzontal, la longitud realment
executada segons especificacions de Projecte,
entre cares interiors de pericons, incloent
els trams ocupats per peces especials.

mt01ara010 0,299 m³ 12,032 3,60Sorra de 0 a 5 mm de
diàmetre.

mt11tpb020j 1,050 m 4,030 4,23Tub de PVC llis, per
sanejament soterrat sense
pressió, sèrie SN-4, rigidesa
anular nominal 4 kN/m², de
110 mm de diàmetre exterior i
2,7 mm de gruix, segons
UNE-EN 1401-1, inclús junts
de goma.

mt11ade100a 0,002 kg 22,932 0,05Lubrificant per a unió
mitjançant junt elàstica de
tubs i accessoris.

mq04dua020b 0,031 h 10,248 0,32Dúmper de descàrrega frontal
de 2 t de càrrega útil.

mq02rop020 0,232 h 3,860 0,90Picó vibrant de guiat manual,
de 80 kg, amb placa de 30x30
cm, tipus piconadora de
granota.

mq02cia020j 0,003 h 44,155 0,13Camió cisterna, de 8 m³ de
capacitat.

mo020 0,070 h 18,590 1,30Oficial 1ª construcció.
mo113 0,106 h 16,530 1,75Peó ordinari construcció.
mo008 0,061 h 19,180 1,17Oficial 1ª lampista.
mo107 0,031 h 16,200 0,50Ajudant lampista.
% 2,000 % 13,950 0,28Costos directes

complementaris
3,000 % Costos indirectes 14,230 0,430

Total per m ............: 14,66
Són CATORZE EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS per m.
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4 DIE102 m Retirada de cablejat elèctric vist fixe en
superfície, amb mitjans manuals, i càrrega
manual sobre camió o contenidor.
Inclou: Desmuntatge de l'element. Retirada i
apilament del material desmuntat. Neteja de
les restes de l'obra. Càrrega manual del
material desmuntat i restes de l'obra sobre
camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la
longitud realment desmuntada segons
especificacions de Projecte.

mo003 0,007 h 19,978 0,14Oficial 1ª electricista.
mo102 0,007 h 16,874 0,12Ajudant electricista.
% 2,000 % 0,260 0,01Costos directes

complementaris
3,000 % Costos indirectes 0,270 0,010

Total per m ............: 0,28
Són VINT-I-VUIT CÈNTIMS per m.

5 DII010 U Desmuntatge de lluminària exterior situada a
menys de 3 m d'altura, instal·lada en
superfície amb mitjans manuals, sense
deteriorar els elements constructius als
quals pugui estar subjecte, i càrrega manual
sobre camió o contenidor.
Inclou: Desmuntatge de l'element. Retirada i
apilament del material desmuntat. Neteja de
les restes de l'obra. Càrrega manual del
material desmuntat i restes de l'obra sobre
camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el nombre
d'unitats realment desmuntades segons
especificacions de Projecte.

mo003 0,060 h 19,978 1,20Oficial 1ª electricista.
mo102 0,060 h 16,874 1,01Ajudant electricista.
% 2,000 % 2,210 0,04Costos directes

complementaris
3,000 % Costos indirectes 2,250 0,070

Total per U ............: 2,32
Són DOS EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS per U.
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6 DIS030 m Desmuntatge de baixant exterior vista, de 250
mm de diàmetre màxim, amb mitjans manuals, i
càrrega manual sobre camió o contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu
inclou el desmuntatge del material de
subjecció, dels accessoris i de les peces
especials i l'obturació de les conduccions
connectades a l'element.
Inclou: Desmuntatge de l'element. Obturació
de les conduccions connectades a l'element.
Retirada i apilament del material desmuntat.
Neteja de les restes de l'obra. Càrrega
manual del material desmuntat i restes de
l'obra sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud
mesurada en projecció horitzontal, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà, en
projecció horitzontal, la longitud realment
desmuntada segons especificacions de
Projecte.

mo113 0,104 h 16,530 1,72Peó ordinari construcció.
% 2,000 % 1,720 0,03Costos directes

complementaris
3,000 % Costos indirectes 1,750 0,050

Total per m ............: 1,80
Són U EURO AMB VUITANTA CÈNTIMS per m.

7 DRF010 m² Eliminació de rejuntat de pedra sobre
parament vertical exterior, amb mitjans
manuals, i preparada per al seu posterior
revestiment, i càrrega manual sobre camió o
contenidor.
Inclou: Eliminació del revestiment. Retirada
i arreplegat de enderrocs. Neteja de les
restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs
sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la
superfície realment enderrocada segons
especificacions de Projecte.

mo113 0,416 h 16,530 6,88Peó ordinari construcció.
% 2,000 % 6,880 0,14Costos directes

complementaris
3,000 % Costos indirectes 7,020 0,210

Total per m² ............: 7,23
Són SET EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS per m².
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8 DRF030 m² Eliminació d'enlluït o estuc de calç i del
seu esquerdejat base, aplicat sobre parament
vertical exterior de fins a 3 m d'altura, amb
mitjans manuals, sense deteriorar la
superfície suport, que quedarà al descobert i
preparada per al seu posterior revestiment, i
càrrega manual sobre camió o contenidor.
Inclou: Eliminació del revestiment. Retirada
i arreplegat de enderrocs. Neteja de les
restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs
sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la
superfície realment enderrocada segons
especificacions de Projecte.

mo113 0,206 h 16,530 3,41Peó ordinari construcció.
% 2,000 % 3,410 0,07Costos directes

complementaris
3,000 % Costos indirectes 3,480 0,100

Total per m² ............: 3,58
Són TRES EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS per m².

9 DRS030 m² Aixecat de paviment existent, de rajoles de
pedra natural, amb mitjans manuals i
recuperació, aplec i col·locació del 80% del
material en el mateix emplaçament, sense
deteriorar els elements constructius
contigus, i càrrega manual sobre camió o
contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu
inclou el picat del material d'unió adherit a
la seva superfície i al suport, però no
inclou la demolició de la base suport.
Inclou: Aixecat de l'element. Classificació i
etiquetatge. Neteja del revers de les
rajoles. Aplec dels materials a reutilitzar.
Reposició de l'element. Retirada i aplec de
les restes d'obra. Neteja de les restes de
l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre
camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la
superfície realment desmuntada segons
especificacions de Projecte.

mt08aaa010a 0,011 m³ 1,425 0,02Aigua.
mt09mif010ca 0,060 t 31,847 1,91Morter industrial per a obra

de paleta, de ciment, color
gris, categoria M-5
(resistència a compressió 5
N/mm²), subministrat en sacs,
segons UNE-EN 998-2.

mt09mcr060a 0,150 kg 0,698 0,10Morter de junts cimentós,
CG1, per a junta oberta entre
3 i 15 mm, segons UNE-EN
13888.

mo112 0,246 h 16,470 4,05Peó especialitzat
construcció.

mo113 0,405 h 16,530 6,69Peó ordinari construcció.
mo023 0,251 h 18,590 4,67Oficial 1ª enrajolador.
mo061 0,251 h 16,220 4,07Ajudant enrajolador.
% 2,000 % 21,510 0,43Costos directes

complementaris

Annex de justificació de preus Pàgina 5

Núm. Codi U Descripció Total



3,000 % Costos indirectes 21,940 0,660

Total per m² ............: 22,60
Són VINT-I-DOS EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS per m².

10 GRA010 U Transport de mescla sense classificar de
residus inerts produïts en obres de
construcció i/o demolició, amb contenidor de
3,5 m³, a abocador específic, instal·lació de
tractament de residus de construcció i
demolició externa a l'obra o centre de
valorització o eliminació de residus. També
servei de lliurament, lloguer i recollida en
obra del contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu
inclou el cànon d'abocament per lliurament de
residus.
Inclou: Càrrega a camió del contenidor.
Transport de residus de construcció a
l'abocador específic, instal·lació de
tractament de residus de construcció i
demolició externa a l'obra o centre de
valorització o eliminació de residus.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment transportades
segons especificacions de Projecte.

mq04res010dga 1,105 U 153,017 169,08Càrrega i canvi de contenidor
de 3,5 m³, per la recollida
de mescla sense classificar
de residus inerts produïts a
obres de construcció i/o
demolició, col·locat a obra a
peu de càrrega, inclús servei
de lliurament, lloguer i
cànon d'abocament per
lliurament de residus.

% 2,000 % 169,080 3,38Costos directes
complementaris

3,000 % Costos indirectes 172,460 5,170

Total per U ............: 177,63
Són CENT  SETANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-TRES
CÈNTIMS per U.
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11 HYA010 m² Repercussió per m² de superfície construïda
d'obra, d'ajudes de qualsevol treball de ram
de paleta, necessàries per a la correcta
execució de l'instal·lació de lluminàries.
Inclús material auxiliar per a la correcta
execució dels treballs.
Inclou: Treballs d'obertura i tapat de
regates. Obertura de forats en paraments,
falsos sostres, murs, sostres i lloses, per
al pas d'instal·lacions. Col·locació de
passamurs. Col·locació i rebut de caixes per
a elements encastats. Segellat de forats i
buits de pas d'instal·lacions.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
construïda, mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte.

mt09pye010b 0,015 m³ 134,079 2,01Pasta de guix de construcció
B1, segons UNE-EN 13279-1.

mt08aaa010a 0,006 m³ 1,425 0,01Aigua.
mt09mif010ia 0,019 t 34,369 0,65Morter industrial per a obra

de paleta, de ciment, color
gris, amb additiu hidròfug,
categoria M-5 (resistència a
compressió 5 N/mm²),
subministrat en sacs, segons
UNE-EN 998-2.

mq05per010 0,002 h 25,564 0,05Perforadora amb corona
diamantada i suport, per via
humida.

mo020 0,001 h 18,590 0,02Oficial 1ª construcció.
mo113 0,001 h 16,530 0,02Peó ordinari construcció.
% 4,000 % 2,760 0,11Costos directes

complementaris
3,000 % Costos indirectes 2,870 0,090

Total per m² ............: 2,96
Són DOS EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS per m².

12 HYA010b m² Instal·lació de lluminàries
Criteri d'amidament de projecte: Unitat
executada.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà unitat
executada

mo020 3,500 h 18,590 65,07Oficial 1ª construcció.
mo113 3,500 h 16,530 57,86Peó ordinari construcció.
% 4,000 % 122,930 4,92Costos directes

complementaris
3,000 % Costos indirectes 127,850 3,840

Total per m² ............: 131,69
Són CENT  TRENTA-U EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS
per m².
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13 HYO010 m Obertura i tancament de fregues amb morter de
ciment, industrial, M-5 en mur de maçoneria,
amb regatadores elèctriques sense afectar a
l'estabilitat de l'element constructiu.
Inclou: Preparació de la zona de treball.
Protecció dels elements de l'entorn.
Replanteig. Execució de la regata amb
regatadora elèctrica. Tancament de les
regates. Retirada i arreplegat de enderrocs.
Neteja de les restes de l'obra. Càrrega
d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

mt08aaa010a 0,006 m³ 1,425 0,01Aigua.
mt09mif010ca 0,009 t 31,847 0,29Morter industrial per a obra

de paleta, de ciment, color
gris, categoria M-5
(resistència a compressió 5
N/mm²), subministrat en sacs,
segons UNE-EN 998-2.

mo113 0,133 h 16,530 2,20Peó ordinari construcció.
% 2,000 % 2,500 0,05Costos directes

complementaris
3,000 % Costos indirectes 2,550 0,080

Total per m ............: 2,63
Són DOS EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS per m.

14 IAM010 U Instal·lació de megafonia composta de:
central de so mono adaptable a qualsevol font
musical; 10  reguladors de so analògic, 35
altaveus de 4", 7 W i 8 Ohm ; adaptadors per
incorporar elements de so. Inclús xarxa de
distribució interior en habitatge formada per
canalització i cablejat per la conducció dels
senyals amb tub flexible de PVC corrugat i
cable flexible trenat de 3x1,5 mm², caixes
d'encastar, caixes de derivació i accessoris.
Criteri de valoració econòmica: El preu no
inclou la font musical ni les ajudes de
paleta per a instal·lacions.
Inclou: Replanteig i traçat. Col·locació i
fixació de tubs i caixes. Estesa de cables.
Muntatge, connexionat i comprovació del seu
correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

mt40mhm010a 1,000 U 142,298 142,30Central de so d'1 canal mono,
amb regulació manual de
nivell de sortida d'àudio.
Protecció electrònica de
l'alimentació. Telecontrol,
commutador per connectar
manual/automàtic.

mt40mhm011 1,000 U 3,982 3,98Caixa d'encastar per a
central de so, de material
termoplàstic, de 140x140x45
mm.
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mt40mhm020a 10,000 U 54,822 548,22Regulador de so analògic de 1
canal musical mono amb caixa
d'encastar, amb recepció
d'avisos, potenciòmetre de
regulació de volum i
telecontrol.

mt095altaveu6TN 35,000 UT 74,063 2.592,21Altaveu Fonestar sonora 6 TN
mt40mhm050a 10,000 U 1,957 19,57Adaptador per incorporar

elements de so.
mt40mhm100 450,000 m 0,537 241,65Cable flexible cablat de

3x1,5 mm².
mt40mhm102 450,000 m 0,424 190,80Línia d'alimentació de 2x0,75

mm².
mt40mhm101 15,000 U 1,172 17,58Caixa de distribució

universal amb tapa de
registre.

mo003 25,936 h 19,978 518,15Oficial 1ª electricista.
mo102 25,912 h 16,874 437,24Ajudant electricista.
% 2,000 % 4.711,700 94,23Costos directes

complementaris
3,000 % Costos indirectes 4.805,930 144,180

Total per U ............: 4.950,11
Són QUATRE MIL NOU-CENTS CINQUANTA EUROS AMB ONZE
CÈNTIMS per U.

15 IEH015b m Cable elèctric multiconductor, Retenax CPRO
Flex "PRYSMIAN", de fàcil pelat i alta
flexibilitat, tipus RV-K, tensió nominal
0,6/1 kV, reacció al foc classe Eca, amb
conductors de coure recuit, flexible (classe
5), de 3G2,5 mm² de secció, aïllament de
polietilè reticulat (XLPE), de tipus DIX3,
coberta de policlorur de vinil (PVC), de
tipus DMV-18, de color negre, i amb les
següents característiques: no propagació de
la flama, baixa emissió d'halògens,
resistència a l'absorció d'aigua, resistència
al fred, resistència als rajos ultraviolat,
resistència als agents químics i resistència
als greixos i olis.
Inclou: Estesa del cable. Connexionat.
Comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.
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mt35pry033bh 1,000 m 0,906 0,91Cable elèctric
multiconductor, Retenax CPRO
Flex "PRYSMIAN", de fàcil
pelat i alta flexibilitat,
tipus RV-K, tensió nominal
0,6/1 kV, reacció al foc
classe Eca, amb conductors de
coure recuit, flexible
(classe 5), de 3G2,5 mm² de
secció, aïllament de
polietilè reticulat (XLPE),
de tipus DIX3, coberta de
policlorur de vinil (PVC), de
tipus DMV-18, de color negre,
i amb les següents
característiques: no
propagació de la flama, baixa
emissió d'halògens,
resistència a l'absorció
d'aigua, resistència al fred,
resistència als rajos
ultraviolat, resistència als
agents químics i resistència
als greixos i olis. Segons
UNE 21123-2.

mo003 0,014 h 19,978 0,28Oficial 1ª electricista.
mo102 0,014 h 16,874 0,24Ajudant electricista.
% 2,000 % 1,430 0,03Costos directes

complementaris
3,000 % Costos indirectes 1,460 0,040

Total per m ............: 1,50
Són U EURO AMB CINQUANTA CÈNTIMS per m.

16 IEH040 m Cable elèctric per a transmissió de dades,
senyals analògics i digitals en plantes
industrials i instruments de mesura i control
en zones amb sorolls elèctrics, Datax
"PRYSMIAN", tipus LiYCY, tensió nominal 250
V, amb conductor de coure recuit, flexible
(classe 5), de 2x1 mm² de secció, aïllament
de policlorur de vinil (PVC), apantallat amb
trena de coure estanyat (cobertura superior
al 65%), coberta de policlorur de vinil
(PVC), i amb les següents característiques:
no propagació de la flama, baixa emissió de
fums opacs, lliure de halògens i nul·la
emissió de gasos corrosius.
Inclou: Estesa del cable. Connexionat.
Comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.
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mt35pry110y 1,000 m 0,491 0,49Cable elèctric per a
transmissió de dades, senyals
analògics i digitals en
plantes industrials i
instruments de mesura i
control en zones amb sorolls
elèctrics, Datax "PRYSMIAN",
tipus LiYCY, tensió nominal
250 V, amb conductor de coure
recuit, flexible (classe 5),
de 2x1 mm² de secció,
aïllament de policlorur de
vinil (PVC), apantallat amb
trena de coure estanyat
(cobertura superior al 65%),
coberta de policlorur de
vinil (PVC), i amb les
següents característiques: no
propagació de la flama, baixa
emissió de fums opacs, lliure
de halògens i nul·la emissió
de gasos corrosius. Segons
VDE 812 LiYCY.

mo003 0,011 h 19,978 0,22Oficial 1ª electricista.
mo102 0,011 h 16,874 0,19Ajudant electricista.
% 2,000 % 0,900 0,02Costos directes

complementaris
3,000 % Costos indirectes 0,920 0,030

Total per m ............: 0,95
Són NORANTA-CINC CÈNTIMS per m.

17 IEO010 m Canalització de tub rígid d'acer zincat,
endollable, no propagador de la flama, per ús
interior i exterior, de 25 mm de diàmetre
nominal, resistència a la compressió 4000 N,
resistència a l'impacte 20 joules,
temperatura de treball -45°C fins 400°C, amb
grau de protecció IP54 segons UNE 20324.
Instal·lació fix en superfície.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació del
tub.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

mt35aip010c 1,000 m 6,870 6,87Tub rígid d'acer zincat,
endollable, no propagador de
la flama, per ús interior i
exterior, de 25 mm de
diàmetre nominal, resistència
a la compressió 4000 N,
resistència a l'impacte 20
joules, temperatura de
treball -45°C fins 400°C, amb
grau de protecció IP54 segons
UNE 20324, segons UNE-EN
61386-1 i UNE-EN 61386-21,
subministrat en barres de 3 m
de longitud, inclús
abraçadores, elements de
subjecció i accessoris
(corbes, maneguets, tes i
colzes).

mo003 0,021 h 19,978 0,42Oficial 1ª electricista.
mo102 0,021 h 16,874 0,35Ajudant electricista.
% 2,000 % 7,640 0,15Costos directes

complementaris
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3,000 % Costos indirectes 7,790 0,230

Total per m ............: 8,02
Són VUIT EUROS AMB DOS CÈNTIMS per m.

18 IEO010c m Canalització de tub de PVC, sèrie B, de 50 mm
de diàmetre i 3 mm de gruix. Instal·lació fix
en superfície. Inclús accessoris i peces
especials.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació del
tub.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

mt36tie010cc 1,000 m 2,501 2,50Tub de PVC, sèrie B, de 50 mm
de diàmetre i 3 mm de gruix,
amb extrem atrompetat, segons
UNE-EN 1329-1, amb el preu
incrementat el 10% en
concepte d'accessoris i peces
especials.

mo003 0,035 h 19,978 0,70Oficial 1ª electricista.
mo102 0,032 h 16,874 0,54Ajudant electricista.
% 2,000 % 3,740 0,07Costos directes

complementaris
3,000 % Costos indirectes 3,810 0,110

Total per m ............: 3,92
Són TRES EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS per m.

19 IEX050 U Interruptor automàtic magnetotèrmic, de 2
mòduls, bipolar (2P), intensitat nominal 16
A, poder de tall 6 kA, corba C.
Inclou: Muntatge i connexionat de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

mt35amc021cc 1,000 U 26,899 26,90Interruptor automàtic
magnetotèrmic, de 2 mòduls,
bipolar (2P), intensitat
nominal 16 A, poder de tall 6
kA, corba C, de 36x80x77,8
mm, grau de protecció IP20,
muntatge sobre carril DIN (35
mm) i fixació a carril
mitjançant grapes, segons
UNE-EN 60898-1.

mo003 0,165 h 19,978 3,30Oficial 1ª electricista.
% 2,000 % 30,200 0,60Costos directes

complementaris
3,000 % Costos indirectes 30,800 0,920

Total per U ............: 31,72
Són TRENTA-U EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS per U.
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20 IEX060 U Interruptor diferencial instantani, de 2
mòduls, bipolar (2P), intensitat nominal 40
A, sensibilitat 300 mA, poder de tall 6 kA,
classe AC.
Inclou: Muntatge i connexionat de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

mt35amc100hf 1,000 U 141,751 141,75Interruptor diferencial
instantani, de 2 mòduls,
bipolar (2P), intensitat
nominal 40 A, sensibilitat
300 mA, poder de tall 6 kA,
classe AC, de 36x80x77,8 mm,
grau de protecció IP20,
muntatge sobre carril DIN (35
mm) i fixació a carril
mitjançant grapes, segons
UNE-EN 61008-1.

mo003 0,248 h 19,978 4,95Oficial 1ª electricista.
% 2,000 % 146,700 2,93Costos directes

complementaris
3,000 % Costos indirectes 149,630 4,490

Total per U ............: 154,12
Són CENT  CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS
per U.

21 IEX400 U Caixa de distribució de plàstic, de
superfície, amb porta transparent, amb graus
de protecció IP40 i IK07, aïllament classe
II, tensió nominal 400 V, per a 24 mòduls, en
2 files.
Inclou: Col·locació i fixació de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

mt35amc910ngd 1,000 U 42,098 42,10Caixa de distribució de
plàstic, de superfície, amb
porta transparent, amb graus
de protecció IP40 i IK07,
aïllament classe II, tensió
nominal 400 V, per a 24
mòduls, en 2 files, de
287x361x112 mm, amb carril
DIN, terminals de neutre i de
terra, tirador d'obertura i
tapes cobremòduls, inclús
accessoris de muntatge segons
UNE-EN 60670-1.

mo003 0,150 h 19,978 3,00Oficial 1ª electricista.
% 2,000 % 45,100 0,90Costos directes

complementaris
3,000 % Costos indirectes 46,000 1,380

Total per U ............: 47,38
Són QUARANTA-SET EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS per
U.
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22 IIC010 U Sistema air Connector
Inclou: Replanteig. Muntatge, connexionat i
comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Sense descomposició 184,709
3,000 % Costos indirectes 184,709 5,541

Total per U ............: 190,25
Són CENT  NORANTA EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS per
U.

23 IIC010b U Posada en funcionament del control
d'enllumenat incloent software, mà d'obra i
tot el material necessari.
Inclou: Replanteig. Muntatge, connexionat i
comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Sense descomposició 8.572,816
3,000 % Costos indirectes 8.572,816 257,184

Total per U ............: 8.830,00
Són VUIT MIL VUIT-CENTS TRENTA EUROS per U.
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24 IIX005 U BEGA Downlight compacte de superfície
24876K3. BEGA Ultradark Optics® : Distribució
de la intensitat lumínica simètrica
enfocada superextensiva amb component de llum
dispersa mínim. Reixeta i superfícies
interiors de l'anell antienlluernament
amb nanorecubrimiento de color ultranegro per
a la màxima absorció de la llum LED, potència
de connexió de la lluminària 16,5 W, flux
lluminós de la lluminària 1080 lm, semiangle
d'irradiació 56°, temperatura de color 3000
K. Índex de reproducció cromàtica (CRI) > 80.
Amb mòdul LED BEGA intercanviable amb
protecció contra sobretemperatura i una vida
útil de mín. 50 000 hores de servei. Garantia
de disponibilitat de 20 anys per al mòdul LED
i les peces de desgast.
Amb BEGA Ultimate Driver® font d'alimentació
LED, control DALI, 220-240 V, 0/50-60 Hz.
Tipus de protecció IP 65. Lluminària
d'alumini d'injecció, alumini i acer
inoxidable Tecnologia de
recobriment BEGA Unidure® , color Grafit.
Cristall de seguretat transparent. Reixeta
interna i lent de polímer. Dues entrades de
cables per al cablejat continu del cable
d'alimentació fins a ø 10,5 mm, màx. 5 x
1,5 qmm. Diàmetre de la lluminària 130 mm,
altura 135 mm.
Criteri de valoració econòmica: El preu no
inclou les ajudes de paleta per a
instal·lacions.
Inclou: Replanteig. Muntatge, connexionat i
comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

mtsostre 1,000 Ut 329,500 329,50Downlight Begav2487K3 de
superície

mo003 0,354 h 19,978 7,07Oficial 1ª electricista.
mo102 0,354 h 16,874 5,97Ajudant electricista.
% 2,000 % 342,540 6,85Costos directes

complementaris
3,000 % Costos indirectes 349,390 10,480

Total per U ............: 359,87
Són TRES-CENTS CINQUANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-SET
CÈNTIMS per U.
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25 IIX005d U BEGA Lluminària de paret 24784. Distribució
de la intensitat lumínica asimètrica en forma
de banda. Proporció del flux lluminós en el
semiespai superior <1% BEGA BugSaver® – La
temperatura de color de les lluminàries pot
canviar-se a través del DALI Device Type 8
(DT8) de 3000 kelvin a una tonalitat ambre,
similar a una temperatura de color de 1800
kelvin. Blanco càlid, temperatura de color
3000 K: LED, potència de connexió de la
lluminària 33,2 W, flux lluminós de la
lluminària 3329 lm, indexi de reproducció
cromàtica (CRI) > 80. Ambar, similar a una
temperatura de color 1800 K: LED, potència de
connexió de la lluminària 36,6 W, flux
lluminós de la lluminària 2876 lm. Amb mòdul
LED BEGA intercanviable amb protecció
contra sobretemperatura i una vida útil de
mín. 50 000 hores de servei. Garantia de
disponibilitat de 20 anys per al mòdul LED i
les peces de desgast.
Amb BEGA Ultimate Driver® font d'alimentació
LED, control DALI (DT8, TW), 220-240 V,
0/50-60 Hz. Tipus de protecció IP 66.
Lluminària d'alumini d'injecció, alumini i
acer inoxidable Tecnologia de
recobriment BEGA Unidure® , color Grafit.
Cristall de seguretat antireflectora.
Superfície del reflector d'alumini pur.
2 prensaestopas amb antitracció per al
cablejat continu del cable d'alimentació
de ø 7-12 mm. Dimensions: 240 x 60 x 400 mm.
Criteri de valoració econòmica: El preu no
inclou les ajudes de paleta per a
instal·lacions.
Inclou: Replanteig. Muntatge, connexionat i
comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

mtllumparets 1,000 Ut 765,200 765,20BEGA Lluminària de paret
24784.Parets

mo003 0,311 h 19,978 6,21Oficial 1ª electricista.
mo102 0,312 h 16,874 5,26Ajudant electricista.
% 2,000 % 776,670 15,53Costos directes

complementaris
3,000 % Costos indirectes 792,200 23,770

Total per U ............: 815,97
Són VUIT-CENTS QUINZE EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS
per U.
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26 IIX005f U BEGA Lluminària empotrable en el sòl 84622K3
per al muntatge encastat en perforacions
rodones, transitable amb vehicles per a una
càrrega de pressió de fins a 2.000 kg
(~20 kN). Distribució de la intensitat
lumínica enfocada extensiva amb component de
llum dispersa mínim. Reixeta interna
esmaltada de color ultranegro per a la màxima
absorció de la llum i lent de polímer.
Sistema òptic orientable en 0-30° i giratori
de manera contínua en 360°. LED, potència de
connexió de la lluminària 11,8 W, flux
lluminós de la lluminària 887 lm, semiangle
d'irradiació 22°, temperatura de color 3000
K. Índex de reproducció cromàtica (CRI) > 80.
Amb mòdul LED BEGA intercanviable amb
protecció contra sobretemperatura i una vida
útil de mín. 50 000 hores de servei. Garantia
de disponibilitat de 20 anys per al mòdul LED
i les peces de desgast. Amb font
d'alimentació LED, control DALI, 220-240 V,
0/50-60 Hz. Tipus de protecció IP 68 10 m.
Lluminària d'acer inoxidable, grau d'acer
1.4301. Cristall de seguretat transparent.
1,8 m Cable de connexió resistent a l'aigua
07RN8-F 5 G 1 qmm amb aigua-stop incorporat i
1,2 m de tub d'instal·lació de PVC. Diàmetre
de la lluminària 205 mm, profunditat d'encast
170 mm.
Criteri de valoració econòmica: El preu no
inclou les ajudes de paleta per a
instal·lacions.
Inclou: Replanteig. Muntatge, connexionat i
comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

mtencastat 1,000 Ut 467,000 467,00BEGA 84795K3 encastada
mo003 0,170 h 19,978 3,40Oficial 1ª electricista.
mo102 0,164 h 16,874 2,77Ajudant electricista.
% 2,000 % 473,170 9,46Costos directes

complementaris
3,000 % Costos indirectes 482,630 14,480

Total per U ............: 497,11
Són QUATRE-CENTS NORANTA-SET EUROS AMB ONZE CÈNTIMS
per U.
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27 IOD025 U Caixa de derivació estanca, rectangular, de
105x105x55 mm, amb 7 cons i tapa de registre
amb cargols de 1/4 de volta. Instal·lació en
superfície. Inclús reglets de connexió i
elements de fixació.
Inclou: Replanteig. Fixació al parament.
Muntatge, connexionat i comprovació del seu
correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

mt35caj030d 1,000 U 2,802 2,80Caixa de derivació estanca,
rectangular, de 105x105x55
mm, amb 7 cons i tapa de
registre amb cargols de 1/4
de volta, per instal·lar en
superfície. Inclús reglets de
connexió i elements de
fixació.

mo006 0,041 h 19,978 0,82Oficial 1ª instal·lador de
xarxes i equips de detecció i
seguretat.

mo105 0,042 h 16,874 0,71Ajudant instal·lador de
xarxes i equips de detecció i
seguretat.

% 2,000 % 4,330 0,09Costos directes
complementaris

3,000 % Costos indirectes 4,420 0,130

Total per U ............: 4,55
Són QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS per U.

28 ISB020 m Baixant circular d'acer prelacat, de Ø 100
mm, per a recollida d'aigües, formada per
peces preformades, amb sistema d'unió per
reblons, i segellat amb silicona en els
acoblaments, col·locades amb brides
metàl·liques, instal·lada a l'exterior de
l'edifici. Inclús, silicona, connexions,
colzes i peces especials.
Inclou: Replanteig del recorregut del baixant
i de la situació dels elements de subjecció.
Presentació en sec dels tubs. Fixació del
material auxiliar per a muntatge i subjecció
a l'obra. Muntatge, connexionat i comprovació
del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

mt36csa020b 1,100 m 11,311 12,44Baixant circular d'acer
prelacat, de Ø 100 mm. Inclús
connexions, colzes i peces
especials.

mt36csa021b 0,500 U 1,604 0,80Brida per baixant circular
d'acer prelacat, de Ø 100 mm.

mt15sja100 0,019 U 3,114 0,06Cartutx de massilla de
silicona neutra.

mo008 0,039 h 19,180 0,75Oficial 1ª lampista.
mo107 0,039 h 16,200 0,63Ajudant lampista.
% 2,000 % 14,680 0,29Costos directes

complementaris
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3,000 % Costos indirectes 14,970 0,450

Total per m ............: 15,42
Són QUINZE EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS per m.

29 RBE005 m² Capa de morter de ciment, tipus CR CSIV W2,
Morcemsec Capa Gruesa "GRUPO PUMA", color
blanc, de 15 mm d'espessor, a bona vista, amb
acabat remolinat, aplicat manualment, sobre
parament exterior de fàbrica ceràmica,
vertical. Inclús rivets de PVC, per a
formació de juntes.
Criteri de valoració econòmica: El preu
inclou la protecció dels elements de l'entorn
que puguin veure's afectats durant els
treballs i la resolució de punts singulars.
Inclou: Preparació de la superfície suport.
Especejament de panys de treball. Preparación
del mortero. Aplicació del morter.
Realització de juntes i punts singulars.
Execució de l'acabat. Cura del morter.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, deduint el 50% dels buits entre 2 i
4 m² i el 100% dels buits majors de 4 m²,
afegint a canvi, en aquests últims, la
superfície de la part interior del buit,
corresponent al desenvolupament de brancals i
llindes. En els buits que no es dedueixin, o
que es dedueixin parcialment, estan inclosos
els treballs de realitzar la superfície
interior del buit.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, deduint el 50%
dels buits entre 2 i 4 m² i el 100% dels
buits majors de 4 m², afegint a canvi, en
aquests últims, la superfície de la part
interior del buit, corresponent al
desenvolupament de brancals i llindes. En els
buits que no es dedueixin, o que es dedueixin
parcialment, estan inclosos els treballs de
realitzar la superfície interior del buit.

mt08aaa010a 0,005 m³ 1,425 0,01Aigua.
mt28mop210r 27,000 kg 0,175 4,73Morter de ciment, tipus CR

CSIV W2, per a ús en
interiors o en exteriors,
Morcemsec Capa Gruesa "GRUPO
PUMA", color blanc, compost
per ciment d'alta
resistència, àrids
seleccionats i altres
additius, subministrat en
sacs.

mt28mon030 0,750 m 0,298 0,22Rivet de PVC.
mo039 0,282 h 17,289 4,88Oficial 1ª revocador.
mo111 0,140 h 15,615 2,19Peó especialitzat revocador.
% 2,000 % 12,030 0,24Costos directes

complementaris
3,000 % Costos indirectes 12,270 0,370

Total per m² ............: 12,64
Són DOTZE EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS per m².
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30 RFF010 m² Aplicació manual d'una mà de pintura natural
d'origen mineral fotocatalítica, amb molt
baix contingut de substàncies orgàniques
volàtils (VOC), acabat mat, textura llisa,
diluïda amb un 75% d'aigua, (rendiment: 0,09
kg/m²); prèvia aplicació d'una mà
d'emprimació natural, diluïda amb un 15%
d'aigua, sobre parament exterior de morter.
Inclús solució d'àcid clorhídric al 10% per
eliminar les eflorescències salines
(salnitre) presents en el 20% de la
superfície suport.
Criteri de valoració econòmica: El preu
inclou la protecció dels elements de l'entorn
que puguin veure's afectats durant els
treballs i la resolució de punts singulars.
Inclou: Preparació i neteja prèvia del
suport. Preparació de la mescla. Aplicació
d'una mà de fons. Aplicació d'una mà
d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, amb el mateix criteri que el suport
base.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, amb el mateix
criteri que el suport base.

mt27pfj120 0,060 l 2,886 0,17Solució d'àcid clorhídric
diluït en deu parts d'aigua.

mt27pma005d 0,092 l 7,844 0,72Emprimació natural per a
interior i exterior, color a
escollir, a base de
copolímers acrílics a emulsió
aquosa, amb un contingut de
substàncies orgàniques
volàtils (VOC) < 5 g/l; per a
aplicar amb brotxa, corró o
pistola.

mt27pma010d 0,090 kg 18,301 1,65Pintura natural d'origen
mineral fotocatalítica per a
exterior, color a escollir,
acabat mat, textura llisa,
transpirable, fungicida,
bactericida, termoaïllant i
descontaminant, amb un índex
de reflexió solar de 85, amb
efecte fotocatalític sota la
incidència de llum solar o
LED, Euroclasse A1 de reacció
al foc, segons UNE-EN
13501-1, amb un contingut de
substàncies orgàniques
volàtils (VOC) < 5 g/l; per a
aplicar amb brotxa, corró o
pistola.

mo038 0,041 h 17,289 0,71Oficial 1ª pintor.
mo076 0,040 h 15,085 0,60Ajudant pintor.
% 2,000 % 3,850 0,08Costos directes

complementaris
3,000 % Costos indirectes 3,930 0,120

Total per m² ............: 4,05
Són QUATRE EUROS AMB CINC CÈNTIMS per m².
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31 RME020 m² Aplicació manual de dues mans d'esmalt
sintètic a base de resines alquídiques amb
poliuretans, biòxid de titani i pigments
estenedors, exempt de plom, sense diluir,
(rendiment: 0,091 l/m² cada mà); prèvia
aplicació d'una mà d'emprimació segelladora,
a base de resines alquídiques i pigments
seleccionats, (rendiment: 0,1111 l/m²), sobre
superfície  de fusta, en exteriors. Inclús
polit previ.
Criteri de valoració econòmica: El preu
inclou la protecció dels elements de l'entorn
que puguin veure's afectats durant els
treballs.
Inclou: Preparació, polit i neteja de la
superfície suport. Aplicació de la mà de
fons. Aplicació successiva, amb intervals
d'assecat, de les mans d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, sense descomptar buits, a dues
cares, de fora a fora del tapajunts.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, per ambdues
cares, incloent els tapajunts.

mt27plj010b 0,111 l 17,290 1,92Emprimació segelladora per a
exterior, formulada amb
resines alcídiques i pigments
seleccionats, color blanc,
per a aplicar amb brotxa,
corró o pistola.

mt27ess140k 0,182 l 20,530 3,74Esmalt sintètic brillant per
a exterior, a base de resines
alcídiques, color a escollir,
aplicat amb brotxa, corró o
pistola.

mo038 0,342 h 17,289 5,91Oficial 1ª pintor.
mo076 0,120 h 15,085 1,81Ajudant pintor.
% 2,000 % 13,380 0,27Costos directes

complementaris
3,000 % Costos indirectes 13,650 0,410

Total per m² ............: 14,06
Són CATORZE EUROS AMB SIS CÈNTIMS per m².

32 RYY010 m² Reparació de revestiment de morter amb
defectes superficials mitjançant aplicació de
capa de morter de reparació i anivellació
superficial, amb una resistència a compressió
a 28 dies major o igual a 25 N/mm² i un mòdul
d'elasticitat de 15000 N/mm², classe R3
segons UNE-EN 1504-3, Euroclasse A1 de
reacció al foc, segons UNE-EN 13501-1, de 2
mm de gruix mitjà, amb un rendiment de 4
kg/m², per procedir posteriorment al seu
acabat final (no inclòs en aquest preu).
Inclou: Humectació del suport. Aplicació de
la capa de morter.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte.
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mt28mrp040a 4,000 kg 1,132 4,53Morter de reparació i
anivellació superficial, amb
una resistència a compressió
a 28 dies major o igual a 25
N/mm² i un mòdul
d'elasticitat de 15000 N/mm²,
classe R3 segons UNE-EN
1504-3, Euroclasse A1 de
reacció al foc, segons UNE-EN
13501-1, compost per ciments
especials, resines
sintètiques i fum de sílice,
aplicat en espessors de 2 a 5
mm, per reparar i anivellar
elements constructius de
formigó estructural.

mo039 0,046 h 17,289 0,80Oficial 1ª revocador.
mo111 0,046 h 15,615 0,72Peó especialitzat revocador.
% 2,000 % 6,050 0,12Costos directes

complementaris
3,000 % Costos indirectes 6,170 0,190

Total per m² ............: 6,36
Són SIS EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS per m².

33 RYY010b m² Rejuntat de parament de pedra amb morter de
ciment i junta refoa.
Inclou: Humectació del suport. Aplicació del
mortes. Execució de les juntes refoses
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte.

mt28mrp040a 5,000 kg 1,132 5,66Morter de reparació i
anivellació superficial, amb
una resistència a compressió
a 28 dies major o igual a 25
N/mm² i un mòdul
d'elasticitat de 15000 N/mm²,
classe R3 segons UNE-EN
1504-3, Euroclasse A1 de
reacció al foc, segons UNE-EN
13501-1, compost per ciments
especials, resines
sintètiques i fum de sílice,
aplicat en espessors de 2 a 5
mm, per reparar i anivellar
elements constructius de
formigó estructural.

mo039 0,260 h 17,289 4,50Oficial 1ª revocador.
mo111 0,127 h 15,615 1,98Peó especialitzat revocador.
% 2,000 % 12,140 0,24Costos directes

complementaris
3,000 % Costos indirectes 12,380 0,370

Total per m² ............: 12,75
Són DOTZE EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS per m².
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34 UXP010 m² Paviment per a ús exterior en àrees de
vianants i carrers residencials, de rajoles
de peces regulars de pissarra de Bernardos de
60x30x1/2 cm, rebudes sobre capa de morter de
ciment M-10; rejuntades amb beurada de ciment
1/2 CEM II/B-P 32,5 R; realitzat sobre solera
de formigó en massa (HM-20/P/20/X0), de 20 cm
d'espessor, abocament des de camió amb estès
i vibrat manual amb regla vibrant de 3 m, amb
acabat reglejat, i explanada amb índex CBR >
5 (California Bearing Ratio), no inclosa en
aquest preu.
Inclou: Replanteig de mestres i nivells.
Abocament i compactació de la solera de
formigó. Estesa de la capa de morter.
Humectació de les peces a col·locar.
Col·locació individual, a pic de maceta, de
les peces. Formació de juntes i trobades.
Neteja del paviment i les juntes. Preparació
i estesa de la beurada líquida per a reblert
de junts. Neteja final amb aigua, sense
eliminar el material de rejuntat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada en projecció horitzontal, segons
documentació gràfica de Projecte. No s'han
tingut en compte les escapçadures com factor
d'influència per incrementar l'amidament,
cada vegada que en la descomposició s'ha
considerat el tant per cent de ruptures
general.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en
projecció horitzontal, la superfície realment
executada segons especificacions de Projecte.

mt09mor010e 0,020 m³ 133,852 2,68Morter de ciment CEM II/B-P
32,5 N tipus M-10,
confeccionat en obra con 380
kg/m³ de ciment i una
proporció en volum 1/4.

mt18bpn012c 1,050 m² 19,766 20,75Rajola de pissarra de
Bernardos, de 60x30x1/2 cm,
acabat natural, segons UNE-EN
1341.

mt09lec020a 0,001 m³ 120,603 0,12Beurada de ciment 1/2 CEM
II/B-P 32,5 N.

mo041 0,296 h 18,590 5,50Oficial 1ª construcció d'obra
civil.

mo087 0,442 h 16,220 7,17Ajudant construcció d'obra
civil.

% 2,000 % 36,220 0,72Costos directes
complementaris

3,000 % Costos indirectes 36,940 1,110

Total per m² ............: 38,05
Són TRENTA-VUIT EUROS AMB CINC CÈNTIMS per m².
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35 YCX010 U Conjunt de sistemes de protecció col·lectiva,
necessaris per al compliment de la normativa
vigent en matèria de Seguretat i Salut en el
Treball. Inclús manteniment en condicions
segures durant tot el període de temps que es
requereixi, reparació o reposició i transport
fins al lloc d'emmagatzematge o retirada a
contenidor.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi
Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment col·locades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.

Sense descomposició 948,000
3,000 % Costos indirectes 948,000 28,440

Total per U ............: 976,44
Són NOU-CENTS SETANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-QUATRE
CÈNTIMS per U.

36 YCX010b U Conjunt de sistemes de protecció col·lectiva,
necessaris per al compliment de la normativa
vigent en matèria de Seguretat i Salut en el
Treball. Inclús manteniment en condicions
segures durant tot el període de temps que es
requereixi, reparació o reposició i transport
fins al lloc d'emmagatzematge o retirada a
contenidor.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi
Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment col·locades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.

Sense descomposició 213,592
3,000 % Costos indirectes 213,592 6,408

Total per U ............: 220,00
Són DOS-CENTS VINT EUROS per U.
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37 YIX010 U Conjunt d'equips de protecció individual,
necessaris per al compliment de la normativa
vigent en matèria de Seguretat i Salut en el
Treball.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi
Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment subministrades
segons especificacions d'Estudi o Estudi
Bàsic de Seguretat i Salut.

Sense descomposició 215,000
3,000 % Costos indirectes 215,000 6,450

Total per U ............: 221,45
Són DOS-CENTS VINT-I-U EUROS AMB QUARANTA-CINC
CÈNTIMS per U.

38 YIX010c U Conjunt d'equips de protecció individual,
necessaris per al compliment de la normativa
vigent en matèria de Seguretat i Salut en el
Treball.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi
Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment subministrades
segons especificacions d'Estudi o Estudi
Bàsic de Seguretat i Salut.

Sense descomposició 92,233
3,000 % Costos indirectes 92,233 2,767

Total per U ............: 95,00
Són NORANTA-CINC EUROS per U.
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QUADRE DE MA D’OBRA 



Quadre de mà d'obra

1 Oficial 1ª electricista. 19,978 190,138 h 3.800,27
2 Oficial 1ª instal·lador de xarxes i equips

de detecció i seguretat. 19,978 1,230 h 24,60
3 Oficial 1ª lampista. 19,180 2,170 h 41,70
4 Oficial 1ª construcció. 18,590 14,873 h 276,74
5 Oficial 1ª enrajolador. 18,590 3,765 h 70,05
6 Oficial 1ª pintor. 17,289 61,116 h 1.056,83
7 Oficial 1ª revocador. 17,289 62,938 h 1.089,82
8 Oficial 1ª construcció d'obra civil. 18,590 4,440 h 82,50
9 Ajudant enrajolador. 16,220 3,765 h 61,05
10 Ajudant pintor. 15,085 33,452 h 503,01
11 Ajudant construcció d'obra civil. 16,220 6,630 h 107,55
12 Ajudant electricista. 16,874 176,557 h 2.987,94
13 Ajudant instal·lador de xarxes i equips de

detecció i seguretat. 16,874 1,260 h 21,30
14 Ajudant lampista. 16,200 1,870 h 30,20
15 Peó especialitzat revocador. 15,615 34,714 h 542,63
16 Peó especialitzat construcció. 16,470 3,690 h 60,75
17 Peó ordinari construcció. 16,530 172,619 h 2.855,61

Import total: 13.612,55

Import
Nº Designació

Preu Quantitat Total
(Euros) (Hores) (Euros)

AMIDAMENTSV1 Pàgina 1
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QUADRE DE MATERIALS 



Quadre de materials

1 Sorra de 0 a 5 mm de diàmetre. 12,032 2,990 m³ 36,00
2 Aigua. 1,425 2,103 m³ 3,75
3 Altaveu Fonestar sonora 6 TN de superfície

amb transformador de línia de 100V i baixa
impedància o de simlars característiques.
Potència de 100w, grau de protecció IP-66,
amb soport orientable en totes les
direccions. 74,063 35,000 UT 2.592,21

4 Beurada de ciment 1/2 CEM II/B-P 32,5 N. 120,603 0,015 m³ 1,80
5 Morter de junts cimentós, CG1, per a junta

oberta entre 3 i 15 mm, segons UNE-EN
13888. 0,698 2,250 kg 1,50

6 Morter industrial per a obra de paleta, de
ciment, color gris, categoria M-5
(resistència a compressió 5 N/mm²),
subministrat en sacs, segons UNE-EN 998-2. 31,847 1,251 t 39,96

7 Morter industrial per a obra de paleta, de
ciment, color gris, amb additiu hidròfug,
categoria M-5 (resistència a compressió 5
N/mm²), subministrat en sacs, segons UNE-EN
998-2. 34,369 3,287 t 112,45

8 Morter de ciment CEM II/B-P 32,5 N tipus
M-10, confeccionat en obra con 380 kg/m³ de
ciment i una proporció en volum 1/4. 133,852 0,300 m³ 40,20

9 Pasta de guix de construcció B1, segons
UNE-EN 13279-1. 134,079 2,595 m³ 347,73

10 Lubrificant per a unió mitjançant junt
elàstica de tubs i accessoris. 22,932 0,020 kg 0,50

11 Tub de PVC llis, per sanejament soterrat
sense pressió, sèrie SN-4, rigidesa anular
nominal 4 kN/m², de 110 mm de diàmetre
exterior i 2,7 mm de gruix, segons UNE-EN
1401-1, inclús junts de goma. 4,030 10,500 m 42,30

12 Cartutx de massilla de silicona neutra. 3,114 0,760 U 2,40
13 Rajola de pissarra de Bernardos, de

60x30x1/2 cm, acabat natural, segons UNE-EN
1341. 19,766 15,750 m² 311,25

14 Esmalt sintètic brillant per a exterior, a
base de resines alcídiques, color a
escollir, aplicat amb brotxa, corró o
pistola. 20,530 22,295 l 458,15

15 Solució d'àcid clorhídric diluït en deu
parts d'aigua. 2,886 28,128 l 79,70

16 Emprimació segelladora per a exterior,
formulada amb resines alcídiques i pigments
seleccionats, color blanc, per a aplicar
amb brotxa, corró o pistola. 17,290 13,598 l 235,20

17 Emprimació natural per a interior i
exterior, color a escollir, a base de
copolímers acrílics a emulsió aquosa, amb
un contingut de substàncies orgàniques
volàtils (VOC) < 5 g/l; per a aplicar amb
brotxa, corró o pistola. 7,844 43,130 l 337,54

18 Pintura natural d'origen mineral
fotocatalítica per a exterior, color a
escollir, acabat mat, textura llisa,
transpirable, fungicida, bactericida,
termoaïllant i descontaminant, amb un índex
de reflexió solar de 85, amb efecte
fotocatalític sota la incidència de llum
solar o LED, Euroclasse A1 de reacció al
foc, segons UNE-EN 13501-1, amb un
contingut de substàncies orgàniques
volàtils (VOC) < 5 g/l; per a aplicar amb
brotxa, corró o pistola. 18,301 42,192 kg 773,52

19 Rivet de PVC. 0,298 99,900 m 29,30

Import
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20 Morter de ciment, tipus CR CSIV W2, per a
ús en interiors o en exteriors, Morcemsec
Capa Gruesa "GRUPO PUMA", color blanc,
compost per ciment d'alta resistència,
àrids seleccionats i altres additius,
subministrat en sacs. 0,175 3.596,400 kg 630,04

21 Morter de reparació i anivellació
superficial, amb una resistència a
compressió a 28 dies major o igual a 25
N/mm² i un mòdul d'elasticitat de 15000
N/mm², classe R3 segons UNE-EN 1504-3,
Euroclasse A1 de reacció al foc, segons
UNE-EN 13501-1, compost per ciments
especials, resines sintètiques i fum de
sílice, aplicat en espessors de 2 a 5 mm,
per reparar i anivellar elements
constructius de formigó estructural. 1,132 974,000 kg 1.102,88

22 Tub rígid d'acer zincat, endollable, no
propagador de la flama, per ús interior i
exterior, de 25 mm de diàmetre nominal,
resistència a la compressió 4000 N,
resistència a l'impacte 20 joules,
temperatura de treball -45°C fins 400°C,
amb grau de protecció IP54 segons UNE
20324, segons UNE-EN 61386-1 i UNE-EN
61386-21, subministrat en barres de 3 m de
longitud, inclús abraçadores, elements de
subjecció i accessoris (corbes, maneguets,
tes i colzes). 6,870 602,000 m 4.135,74

23 Interruptor automàtic magnetotèrmic, de 2
mòduls, bipolar (2P), intensitat nominal 16
A, poder de tall 6 kA, corba C, de
36x80x77,8 mm, grau de protecció IP20,
muntatge sobre carril DIN (35 mm) i fixació
a carril mitjançant grapes, segons UNE-EN
60898-1. 26,899 6,000 U 161,40

24 Interruptor diferencial instantani, de 2
mòduls, bipolar (2P), intensitat nominal 40
A, sensibilitat 300 mA, poder de tall 6 kA,
classe AC, de 36x80x77,8 mm, grau de
protecció IP20, muntatge sobre carril DIN
(35 mm) i fixació a carril mitjançant
grapes, segons UNE-EN 61008-1. 141,751 3,000 U 425,25

25 Caixa de distribució de plàstic, de
superfície, amb porta transparent, amb
graus de protecció IP40 i IK07, aïllament
classe II, tensió nominal 400 V, per a 24
mòduls, en 2 files, de 287x361x112 mm, amb
carril DIN, terminals de neutre i de terra,
tirador d'obertura i tapes cobremòduls,
inclús accessoris de muntatge segons UNE-EN
60670-1. 42,098 1,000 U 42,10

26 Caixa de derivació estanca, rectangular, de
105x105x55 mm, amb 7 cons i tapa de
registre amb cargols de 1/4 de volta, per
instal·lar en superfície. Inclús reglets de
connexió i elements de fixació. 2,802 30,000 U 84,00

27 Cable elèctric multiconductor, Retenax CPRO
Flex "PRYSMIAN", de fàcil pelat i alta
flexibilitat, tipus RV-K, tensió nominal
0,6/1 kV, reacció al foc classe Eca, amb
conductors de coure recuit, flexible
(classe 5), de 3G2,5 mm² de secció,
aïllament de polietilè reticulat (XLPE), de
tipus DIX3, coberta de policlorur de vinil
(PVC), de tipus DMV-18, de color negre, i
amb les següents característiques: no
propagació de la flama, baixa emissió
d'halògens, resistència a l'absorció
d'aigua, resistència al fred, resistència
als rajos ultraviolat, resistència als
agents químics i resistència als greixos i
olis. Segons UNE 21123-2. 0,906 1.243,000 m 1.131,13

Quadre de materials
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28 Cable elèctric per a transmissió de dades,
senyals analògics i digitals en plantes
industrials i instruments de mesura i
control en zones amb sorolls elèctrics,
Datax "PRYSMIAN", tipus LiYCY, tensió
nominal 250 V, amb conductor de coure
recuit, flexible (classe 5), de 2x1 mm² de
secció, aïllament de policlorur de vinil
(PVC), apantallat amb trena de coure
estanyat (cobertura superior al 65%),
coberta de policlorur de vinil (PVC), i amb
les següents característiques: no
propagació de la flama, baixa emissió de
fums opacs, lliure de halògens i nul·la
emissió de gasos corrosius. Segons VDE 812
LiYCY. 0,491 1.243,000 m 609,07

29 Baixant circular d'acer prelacat, de Ø 100
mm. Inclús connexions, colzes i peces
especials. 11,311 44,000 m 497,60

30 Brida per baixant circular d'acer prelacat,
de Ø 100 mm. 1,604 20,000 U 32,00

31 Tub de PVC, sèrie B, de 50 mm de diàmetre i
3 mm de gruix, amb extrem atrompetat,
segons UNE-EN 1329-1, amb el preu
incrementat el 10% en concepte d'accessoris
i peces especials. 2,501 864,000 m 2.160,00

32 Central de so d'1 canal mono, amb regulació
manual de nivell de sortida d'àudio.
Protecció electrònica de l'alimentació.
Telecontrol, commutador per connectar
manual/automàtic. 142,298 1,000 U 142,30

33 Caixa d'encastar per a central de so, de
material termoplàstic, de 140x140x45 mm. 3,982 1,000 U 3,98

34 Regulador de so analògic de 1 canal musical
mono amb caixa d'encastar, amb recepció
d'avisos, potenciòmetre de regulació de
volum i telecontrol. 54,822 10,000 U 548,22

35 Adaptador per incorporar elements de so. 1,957 10,000 U 19,57
36 Cable flexible cablat de 3x1,5 mm². 0,537 450,000 m 241,65
37 Caixa de distribució universal amb tapa de

registre. 1,172 15,000 U 17,58
38 Línia d'alimentació de 2x0,75 mm². 0,424 450,000 m 190,80
39 BEGA Lluminària empotrable en el sòl

84795K3 per al muntatge encastat en
perforacions rodones, transitable amb
vehicles per a una càrrega de pressió de
fins a 2.000 kg (~20 kN). Distribució de la
intensitat lumínica enfocada extensiva amb
component de llum dispersa mínim. Reixeta
interna esmaltada de color ultranegro per a
la màxima absorció de la llum i lent de
polímer. Sistema òptic orientable en 0-30°
i giratori de manera contínua en 360°. LED,
potència de connexió de la lluminària 11,8
W, flux lluminós de la lluminària 887 lm,
semiangle d'irradiació 22°, temperatura de
color 3000 K. Índex de reproducció
cromàtica (CRI) > 80. Amb mòdul
LED BEGA intercanviable amb protecció
contra sobretemperatura i una vida útil de
mín. 50 000 hores de servei. Garantia de
disponibilitat de 20 anys per al mòdul LED
i les peces de desgast. Amb font
d'alimentació LED, control DALI, 220-240 V,
0/50-60 Hz. Tipus de protecció IP 68 10 m.
Lluminària d'acer inoxidable, grau d'acer
1.4301. Cristall de seguretat transparent.
1,8 m Cable de connexió resistent a l'aigua
07RN8-F 5 G 1 qmm amb aigua-stop incorporat
i 1,2 m de tub d'instal·lació de PVC.
Diàmetre de la lluminària 205 mm,
profunditat d'encast 170 mm. 467,000 4,000 Ut 1.868,00

Quadre de materials
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40 BEGA Lluminària de paret 24784. Distribució
de la intensitat lumínica asimètrica en
forma de banda. Proporció del flux lluminós
en el semiespai superior
<1% BEGA BugSaver® – La temperatura de
color de les lluminàries pot canviar-se a
través del DALI Device Type 8 (DT8) de 3000
kelvin a una tonalitat ambre, similar a una
temperatura de color de 1800 kelvin. Blanco
càlid, temperatura de color 3000 K: LED,
potència de connexió de la lluminària 33,2
W, flux lluminós de la lluminària 3329 lm,
indexi de reproducció cromàtica (CRI) >
80. Ambar, similar a una temperatura de
color 1800 K: LED, potència de connexió de
la lluminària 36,6 W, flux lluminós de la
lluminària 2876 lm. Amb mòdul
LED BEGA intercanviable amb protecció
contra sobretemperatura i una vida útil de
mín. 50 000 hores de servei. Garantia de
disponibilitat de 20 anys per al mòdul LED
i les peces de desgast.
Amb BEGA Ultimate Driver® font
d'alimentació LED, control DALI (DT8, TW),
220-240 V, 0/50-60 Hz. Tipus de protecció
IP 66. Lluminària d'alumini d'injecció,
alumini i acer inoxidable Tecnologia de
recobriment BEGA Unidure® , color Grafit.
Cristall de seguretat antireflectora.
Superfície del reflector d'alumini pur.
2 prensaestopas amb antitracció per al
cablejat continu del cable d'alimentació
de ø 7-12 mm. Dimensions: 240 x 60 x 400
mm. 765,200 31,000 Ut 23.721,20

41 BEGA Downlight compacte de superfície
24876K3. BEGA Ultradark Optics® :
Distribució de la intensitat lumínica
simètrica enfocada superextensiva amb
component de llum dispersa mínim. Reixeta i
superfícies interiors de l'anell
antienlluernament amb nanorecubrimiento de
color ultranegro per a la màxima absorció
de la llum LED, potència de connexió de la
lluminària 16,5 W, flux lluminós de la
lluminària 1080 lm, semiangle d'irradiació
56°, temperatura de color 3000 K. Índex de
reproducció cromàtica (CRI) > 80. Amb mòdul
LED BEGA intercanviable amb protecció
contra sobretemperatura i una vida útil de
mín. 50 000 hores de servei. Garantia de
disponibilitat de 20 anys per al mòdul LED
i les peces de desgast.
Amb BEGA Ultimate Driver® font
d'alimentació LED, control DALI, 220-240 V,
0/50-60 Hz. Tipus de protecció IP 65.
Lluminària d'alumini d'injecció, alumini i
acer inoxidable Tecnologia de
recobriment BEGA Unidure® , color Grafit.
Cristall de seguretat transparent. Reixeta
interna i lent de polímer. Dues entrades de
cables per al cablejat continu del cable
d'alimentació fins a ø 10,5 mm, màx. 5 x
1,5 qmm. Diàmetre de la lluminària 130 mm,
altura 135 mm. 329,500 138,000 Ut 45.471,00

Import total: 88.680,97

Quadre de materials
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QUADRE DE MAQUINÀRIA 

 

 

 



Quadre de maquinària

1 Camió cisterna, de 8 m³ de capacitat. 44,155 0,030h 1,30
2 Picó vibrant de guiat manual, de 80 kg, amb

placa de 30x30 cm, tipus piconadora de
granota. 3,860 2,320h 9,00

3 Dúmper de descàrrega frontal de 2 t de
càrrega útil. 10,248 0,310h 3,20

4 Càrrega i canvi de contenidor de 3,5 m³, per
la recollida de mescla sense classificar de
residus inerts produïts a obres de
construcció i/o demolició, col·locat a obra a
peu de càrrega, inclús servei de lliurament,
lloguer i cànon d'abocament per lliurament de
residus. 153,017 4,420U 676,32

5 Perforadora amb corona diamantada i suport,
per via humida. 25,564 0,346h 8,65

Import total: 698,47

Import
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DOCUMENT ANNEX III. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA 
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DOCUMENT ANNEX IV ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
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Dades de l'obra 

Tipus d'obra:Manteniment i millora 

d’enllumenat del Carrer Canonges 

 

 

Emplaçament: Carrer Canonges - La Seu 

d’Urgell  

 

 

Zona d’intervenció:  

277 metres  

 

 

Promotor: Ajuntament de la Seu d’Urgell  

 

Arquitecte/s autor/s del Projecte 

d'execució: Josep Semino Malé 

 

 

 

Tècnic redactor de l'Estudi Bàsic de 

Seguretat i Salut: Josep Semino Malé 

 

 

 

Dades tècniques de l'emplaçament 

Topografia: Carrer amb desnivell suau, amb 

pendent uniforme en tot el llarg del carrer. 

 

 

Característiques del terreny: -  

 

Condicions físiques i d'ús dels edificis de 

l'entorn: Edificis d’ús residencials amb 

locals comercials en el front del Carrer i 

dels porxos. 

 

 

 

Instal.lacions de serveis públics. Xarxa 

elèctrica i de telecomunicacions aèria amb 

cablejat vist penjat per façanes. Xarxa de 

clavegueram, aigua i gas soterrades. 

 

 

Ubicació de vials: El Carrer Major té una 

amplada de calçada d’uns 5 metres. Circulació 

en un únic sentit. 

a plaça 
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COMPLIMENT DEL RD 1627/97 SOBRE "DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT A 

LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ" 

 

1. INTRODUCCIÓ 

Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l'execució 

d'aquesta obra, les previsions respecte a la prevenció de riscos d'accidents 

i malalties professionals, així com informació útil per efectuar en el seu 

dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs 

de manteniment posteriors.  

Permet donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per dur a 

terme les seves obligacions en el terreny de la prevenció de riscos 

professionals, facilitant el seu desenvolupament i d'acord amb el Reial 

Decret 1627/1997 pel qual s'estableixen les "disposicions mínimes de 

seguretat i de salut a les obres de construcció". 

En base a l'art. 7è d'aquest Reial Decret, i en aplicació d'aquest Estudi 

Bàsic de Seguretat i Salut, el contractista ha d'elaborar un Pla de Seguretat 

i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i 

complementin les previsions contingudes en el present document.  

El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l'inici de l'obra 

pel Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o, quan no 

sigui necessari, per la Direcció Facultativa. En cas d'obres de les 

Administracions Públiques s'haurà de sotmetre a l'aprovació d'aquesta 

Administració. 

Cal recordar l'obligatorietat de que a cada centre de treball hi hagi un 

Llibre d'Incidències pel seguiment del Pla de S i S. Les anotacions fetes al 

Llibre d'Incidències hauran de posar-se en coneixement de la Inspecció de 

Treball i Seguretat Social en el termini de 24 hores, quan es produeixin 

repeticions de la incidència. 

Segons l'art. 15è del Reial Decret, els contractistes i sots-contractistes 

hauran de garantir que els treballadors rebin la informació adequada de totes 

les mesures de seguretat i salut a l'obra. 

La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral 

competent haurà d'incloure el Pla de Seguretat i Salut, s'haurà de fer 

prèviament a l'inici d'obra i la presentaran únicament els empresaris que 

tinguin la consideració de contractistes. 

El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o qualsevol 

integrant de la Direcció Facultativa, en cas d'apreciar un risc greu imminent 

per a la seguretat dels treballadors, podrà aturar l'obra parcialment o 

totalment, comunicant-ho a la Inspecció de Treball i Seguretat Social, al 

contractista, sots-contractistes i representants dels treballadors. 

Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del 

promotor no eximiran de les seves responsabilitats als contractistes i als 

sots-contractistes (art. 11è).  

 

2. PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA 

En base als principis d'acció preventiva establerts a l'article 15è de la 

Llei 31/95 de "prevenció de riscos laborals", l'empresari aplicarà les 

mesures que integren el deure general de prevenció, d'acord amb els següents 

principis generals: 

Evitar riscos  

Avaluar els riscos que no es puguin evitar  

Combatre els riscos a l'origen  
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Adaptar el treball a la persona, en particular en el que respecta a la 

concepció dels llocs de treball, l'elecció dels equips i els mètodes de 

treball i de producció, per tal de reduir el treball monòton i repetitiu, 

i reduir els efectes del mateix a la salut  

Tenir en compte l'evolució de la tècnica  

Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill  

Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la 

tècnica, l'organització i les condicions del treball, les relacions 

socials i la influència dels factors ambientals en el treball 

Adoptar mesures que posin per davant la protecció col·lectiva a la 

individual 

Donar les degudes instruccions als treballadors 

 

En conseqüència i per tal de donar compliment a aquests principis generals, 

tal i com estableix l'article 10 del RD 1627/1997, durant l'execució de 

l'obra es vetllarà per: 

El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja  

L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte 

les seves condicions d'accés i la determinació de les vies o zones de 

desplaçament o circulació  

La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans 

auxiliars  

El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control 

periòdic de les Instal·lacions i dispositius necessaris per a l'execució 

de l'obra, amb objecte de corregir els defectes que poguessin afectar a la 

seguretat i salut dels treballadors.  

La delimitació i condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit 

dels diferents materials, en particular si es tracta de matèries i 

substàncies perilloses  

La recollida dels materials perillosos utilitzats  

L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes  

L'adaptació en funció de l'evolució de l'obra del període de temps efectiu 

que s'haurà de dedicar a les diferents feines o fases del treball  

La cooperació entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors 

autònoms  

Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o 

activitat que es realitzi a l'obra o prop de l'obra  

 

L'empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels 

treballadors en matèria de seguretat i salut en el moment d'encomanar les 

feines.  

L'empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els 

treballadors que hagin rebut informació i formació suficient i adequada 

puguin accedir a les zones de risc greu i específic. 

 

L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i 

imprudències no temeràries que pogués cometre el treballador. Cal tenir en 

compte els riscos addicionals que poguessin implicar determinades mesures 

preventives, que només podran adoptar-se quan els riscos que generin siguin 
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substancialment menors dels que es volen reduir i no existeixin alternatives 

preventives més segures. 

 

 

Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat 

garantir, com a àmbit de cobertura, la previsió de riscos derivats del 

treball de l'empresa respecte dels seus treballadors, dels treballadors 

autònoms respecte d'ells mateixos i de les societats cooperatives respecte 

els socis, l'activitat dels quals consisteixi en la prestació del seu treball 

personal. 

 

En compliment del deure de protecció dels treballadors, l'empresari garantirà 

que cada treballador rebi una formació teòrica i practica que sigui suficient 

i adequada en matèria preventiva. Aquesta formació cal centrar-la en el lloc 

de treball o funció concreta que dugui a terme el treballador, i per tant, 

l'obliga a complir les mesures de prevenció adoptades. 

En funció de la formació rebuda, i seguint la informació i instruccions del 

contractista, els treballadors han de: 

Fer servir adequadament les màquines, aparells, eines, equips de transport 

i tots els mitjans amb els que desenvolupin la seva activitat.  

Utilitzar adequadament els mitjans i equips de protecció facilitats per el 

contractista  

No posar fora de funcionament i utilitzar correctament els dispositius de 

seguretat existents o que s'instal·lin als mitjans o als llocs de treball  

Informar d'immediat al seu cap superior i als treballadors designats per 

realitzar activitats de prevenció i protecció de qualsevol situació que, 

al seu entendre, porti un risc per la seguretat i salut dels treballadors.  

Cooperar amb el contractista per que pugui garantir unes condicions de 

treball segures i que no comportin riscos per la seguretat i salut dels 

treballadors.  

 

3. IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS 

Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a 

l'obra establertes a l'annex IV del RD 1627/1997, s'enumeren a continuació 

els riscos particulars de diferents treballs d'obra, tot i considerant que 

alguns d'ells es poden donar durant tot el procés d'execució de l'obra o bé 

ser aplicables a altres feines. 

Mitjans i maquinaria 

Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades  

Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, 

clavegueram,...)  

Desplom i/o caiguda de maquinària d'obra (sitges, grues...)  

Riscos derivats del funcionament de grues  

Caiguda de la càrrega transportada  

Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics  

Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés 

(escales, plataformes)  

Cops i ensopegades  

Caiguda de materials, rebots  

Ambient excessivament sorollós  
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Contactes elèctrics directes o indirectes  

Accidents derivats de condicions atmosfèriques  

Treballs previs 

Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, 

clavegueram,...)  

Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés 

(escales, plataformes) 

Cops i ensopegades  

Caiguda de materials, rebots 

Sobre esforços per postures incorrectes 

Bolcada de piles de materials 

Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, 

reaccions químiques) 

Ram de paleta 

Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, 

clavegueram,...)  

Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics  

Projecció de partícules durant els treballs  

Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés 

(escales, plataformes)  

Contactes amb materials agressius  

Risc derivat de la utilització de soldadura i tall oxiacetilènic  

Talls i punxades  

Cops i ensopegades  

Caiguda de materials, rebots  

Ambient excessivament sorollós  

Sobre esforços per postures incorrectes  

Bolcada de piles de material  

Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, 

reaccions químiques)  

Revestiments i acabats 

Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics  

Projecció de partícules durant els treballs  

Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés 

(escales, plataformes)  

Contactes amb materials agressius  

Talls i punxades  

Cops i ensopegades  

Caiguda de materials, rebots  

Sobre esforços per postures incorrectes  

Bolcada de piles de material  
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Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, 

reaccions químiques)  

Riscos derivats per repassos d'obra realitzats amb equips i proteccions 

inadequades  

Instal·lacions 

Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, 

gas...)  

Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés 

(escales, plataformes)  

Talls i punxades  

Cops i ensopegades  

Caiguda de materials, rebots  

Emanacions de gasos en obertures de pous morts  

Contactes elèctrics directes o indirectes  

Sobre-esforços per postures incorrectes  

Caigudes de pals i antenes  

Riscos derivats per repassos d'obra realitzats amb equips i proteccions 

inadequades  

 

4. RELACIÓ DE TREBALLS MÉS HABITUALS QUE REPRESENTEN RISCOS ESPECIALS I QUE 

COMPORTEN L'ADOPCIÓ DE MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ ESPECÍFIQUES I 

PARTICULARS DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA. 

(Annex II del RD 1627/1997)) 

Treballs amb riscos especialment greus de quedar soterrat, enfonsament o 

caiguda d'altura, per les particulars característiques de l'activitat 

desenvolupada, els procediments aplicats o l'entorn del lloc de treball  

Treballs en els quals l'exposició a agents químics o biològics suposi un 

risc d'especial gravetat, o pels quals la vigilància específica de la 

salut dels treballadors sigui legalment exigible  

Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels quals la normativa 

específica obligui a la delimitació de zones controlades o vigilades  

Treballs en la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió  

Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersió  

Obres d'excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments 

de terres subterranis  

Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic  

Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit  

Treballs que impliquin l'ús d'explosius  

Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats  

 

5. MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ 

Com a criteri general primaran les proteccions col·lectives en front de 

les individuals.  
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S'hauran de mantenir en bon estat de conservació els medis auxiliars, la 

maquinària i les eines de treball.  

Els medis de protecció, tant col·lectiva com individual, hauran d'estar 

homologats segons la normativa vigent.  

Així mateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte per als 

previsibles treballs posteriors (reparació, manteniment, substitució, 

etc.)  

Mesures de protecció col·lectiva 

Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre 

les diferents feines i circulacions dins l'obra  

Senyalització de les zones de perill  

Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, 

tant a l'interior de l'obra com en relació amb els vials exteriors  

Limitar una zona lliure a l'entorn de la zona excavada pel pas de 

maquinària  

Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les 

tasques de càrrega i descàrrega  

Respectar les distàncies de seguretat amb les instal·lacions existents  

Mantenir les instal·lacions amb les seves proteccions aïllants operatives  

Fonamentar correctament la maquinària d'obra  

Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions 

periòdiques, control de la càrrega màxima, delimitació del radi d'acció, 

frenada, blocatge, etc.  

Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra  

Establir un sistema de rec que impedeixi l'emissió de pols en gran 

quantitat  

Comprovar l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels 

elements existents (subsòl, edificacions veïnes)  

Comprovació dels estintolaments, de les condicions dels estrebats i de les 

pantalles de protecció de les rases  

Utilització de paviments antilliscants.  

Col·locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda.  

Diferenciació de les mesures de protecció contra caiguda utilitzades en 

funció de si es protegeixen les persones, o als operaris i tercers de la 

caiguda d'objectes i materials  

Col·locació de xarxes en forats horitzontals  

Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, 

lones)  

Ús de canalitzacions d'evacuació de runes, correctament instal·lades  

Ús d'escales de mà, plataformes de treball i bastides homologades  

Col·locació de plataformes de recepció de materials en plantes altes  

Instal·lació de serveis sanitaris  

Mesures de protecció individual 

Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció 

de partícules  



 

91 

 

Utilització de calçat de seguretat  

Utilització de casc homologat  

A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció o de 

protecció col·lectiva, caldrà establir punts d'ancoratge segurs per poder 

subjectar-hi el cinturó de seguretat homologat, la utilització del qual 

serà obligatòria. L'accés a les zones descrites i als equips només està 

autoritzat als operaris amb formació i capacitació suficient.  

Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb 

materials agressius i minimitzar el risc de talls i punxades  

Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament 

sorollosos  

Utilització de mandils  

Sistemes de subjecció permanent i de vigilància duta a terme per més d'un 

operari en els treballs amb perill d'intoxicació. Utilització d'equips de 

subministrament d'aire  

Mesures de protecció a tercers 

Previsió de la tanca, la senyalització i l'enllumenat de l'obra en funció 

del lloc on està situada l'obra (entorn urbà, urbanització, camp obert). 

En cas que el tancament envaeixi la calçada s'ha de preveure un sistema de 

protecció pel pas de vianants i / o vehicles. El tancament ha d'impedir 

que persones alienes a l'obra puguin accedir a la mateixa  

Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l'interior de l'obra 

com en relació amb els vials exteriors  

Immobilització de maquinaria rodada mitjançant falques i/o topalls durant 

les tasques de càrrega i descàrrega  

Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució i preventives a 

l'estat real dels elements (subsòl, edificacions veïnes)  

Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, 

lones)  

 

6. PRIMERS AUXILIS 

Es disposarà d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la 

normativa vigent. S'informarà a l'inici de l'obra, de la situació dels 

diferents centres mèdics als quals s'hauran de traslladar els accidentats. És 

convenient disposar a l'obra i en lloc ben visible, d'una llista amb els 

telèfons i adreces dels centres assignats per a urgències, ambulàncies, 

taxis, etc. per garantir el ràpid trasllat dels possibles accidentats.  

 



 

92 

 

 

 

7. Normativa aplicable 

 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD QUE DEBEN 

APLICARSE EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN TEMPORALES O MÓVILES 

 

Directiva 92/57/CEE 24 Junio    

(DOCE: 26/08/92) 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD EN LAS OBRAS DE 

CONSTRUCCIÓN 

 

RD 1627/1997. 24 octubre  

(BOE 25/10/97) Transposició de la 

Directiva 92/57/CEE 

 

LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

 

REFORMA DEL MARCO NORMATIVO DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS 

LABORALES 

Ley 31/1995. 8 noviembre             

(BOE: 10/11/95)  

 

Ley 54/2003. 12 diciembre 

 (BOE 13/12/2003)  

REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN 

 

RD 39/1997, 17 de enero            

(BOE: 31/01/97).                

Modificacions: RD 780/1998 . 30 

abril (BOE 01/05/98) 

 

 MODIFICACIÓN RD 39/1997; RD 1109/2007, Y EL RD 1627/1997 RD 337/2010 (BOE 23/3/2010) 

REQUISITOS Y DATOS QUE DEBEN REUNIR LAS COMUNICACIONES DE 

APERTURA O DE REANUDACIÓN DE ACTIVIDADES EN LOS CENTROS DE 

TRABAJO 

Orden TIN/1071/2010 (BOE 1/5/2010) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA UTILIZACIÓN 

POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO EN MATERIA DE 

TRABAJOS TEMPORALES EN ALTURA 

RD  2177/2004, de 12 de novembre 

(BOE: 13/11/2004) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS EN MATERIA DE SEÑALIZACIÓN, DE SEGURIDAD Y 

SALUD EN EL TRABAJO 

RD 485/1997. 14 abril                 

(BOE: 23/04/97) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS LUGARES DE 

TRABAJO 

 

RD 486/1997, 14 de abril               

(BOE: 23/04/97) 

En el capítol 1 exclou les obres de 

construcció, però el RD 1627/1997 

l'esmenta en quant a escales de mà. 

Modifica i deroga alguns capítols 

de la “Ordenanza de Seguridad e 

Higiene en el trabajo” (O. 

09/03/1971) 

 

LEY REGULADORA DE LA SUBCONTRATACIÓN EN EL SECTOR DE LA 

CONSTRUCCIÓN 

LEY 32/2006  

(BOE 19/10/06) 

MODIFICACION DEL RD 39/1997, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO 

DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y EL RD 1627/97, POR EL QUE SE 

ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS 

OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 

RD 604 / 2006 
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DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA 

MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS QUE ENTRAÑE RIESGOS, EN PARTICULAR 

DORSO LUMBARES, PARA LOS TRABAJADORES 

 

RD 487/1997, de 14 DEabril                 

(BOE 23/04/97) 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS AL TRABAJO 

CON EQUIPOS QUE INCLUYEN PANTALLAS DE VISUALIZACIÓN 

 

R.D. 488/97.  14  abril                   

(BOE: 23/04/97) 

PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS 

CON LA EXPOSICIÓN A AGENTES BIOLÓGICOS DURANTE EL TRABAJO 

 

R.D. 664/1997. 12 mayo               

(BOE: 24/05/97) 

 

PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS 

CON LA EXPOSICIÓN A AGENTES CANCERÍGENOS DURANTE EL TRABAJO 

 

R.D. 665/1997.  12  mayo             

(BOE: 24/05/97) 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD, RELATIVAS A LA 

UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN 

INDIVIDUAL 

 

R.D. 773/1997.30 mayo                

(BOE: 12/06/97) 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA UTILIZACIÓN 

POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO  

 

R.D. 1215/1997. 18 de julio           

(BOE: 07/08/97)                             

transposició de la directiva 

89/655/CEE                               

modifica i deroga alguns capítols 

de la “ordenanza de seguridad e 

higiene en el trabajo”      (O. 

09/03/1971) 

PROTECCIÓN A LOS TRABAJADORES FRENTE A LOS RIESGOS DERIVADOS DE 

LA EXPOSICIÓN AL RUIDO DURANTE EL TRABAJO 

 

R.D. 1316/1989 . 27  octubre        

(BOE: 02/11/89) 

PROTECCIÓN CONTRA RIESGO ELÉCTRICO 

 

R.D. 614/2001 . 8  junio                

(BOE: 21/06/01) 

INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA MIE-APQ-006. ALMACENAMIENTO 

DE LÍQUIDOS CORROSIVOS  

 

R.D  988/1998                                 

(BOE: 03/06/98) 

 

REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO EN LA INDUSTRIA DE 

LA CONSTRUCCIÓN  

 

 

O. de 20 de mayo de 1952            

(BOE: 15/06/52)               

modificacions:  O. 10 diciembre de 

1953 (BOE: 22/12/53)                         

O. 23 septiembre de 1966             

(BOE: 01/10/66) ART. 100 A 105 

derogats per O de 20 gener de 1956 

Derogat capítol III pel RD 2177/2004 

ORDENANZA DEL TRABAJO PARA LAS INDUSTRIAS DE LA CONSTRUCCIÓN, 

VIDRIO Y CERÁMICA 

O. de 28 de agosto de 1970. ART. 1º 

A 4º, 183º A 291º Y ANEXOS I Y II  

(BOE: 05/09/70; 09/09/70)       

correcció d'errades:   BOE: 

17/10/70 

SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO, LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE OBRAS 

FIJAS EN VÍAS FUERA DE POBLADO 

 

O. de 31 de agosto de 1987          

(BOE: 18/09/87) 

 

REGLAMENTO DE APARATOS ELEVADORES PARA OBRAS 

 

O. de 23 de mayo de 1977            

(BOE: 14/06/77)                          

modificació:O. de 7 de marzo dE 

1981 (BOE: 14/03/81) 
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INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA  MIE-AEM 2 DEL REGLAMENTO DE 

APARATOS DE ELEVACIÓN Y MANUTENCIÓN REFERENTE  A GRÚAS-TORRE 

DESMONTABLES PARA OBRAS. 

 

R.D. 836/2003. 27  juny,               

(BOE: 17/07/03).  vigent a partir 

del 17 d’octubre de 2003. (deroga 

la  O. de 28 de junio de 1988    

(BOE: 07/07/88) i  la modificació: 

O. de 16 de abril de 1990 (BOE: 

24/04/90))  

 REGLAMENTO SOBRE SEGURIDAD DE LOS TRABAJOS CON RIESGO DE AMIANTO 

 

O. de 31  octubre  1984                

(BOE: 07/11/84) 

NORMAS COMPLEMENTARIAS DEL REGLAMENTO SOBRE SEGURIDAD DE LOS 

TRABAJOS CON RIESGO DE AMIANTO 

 

O. de 7  enero  1987                     

(BOE: 15/01/87) 

ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO 

 

O. de 9 de marzo DE 1971                        

(BOE: 16 I 17/03/71)                  

correcció d'errades (BOE: 06/04/71)             

modificació: (BOE: 02/11/89) 

derogats alguns capítols per: LEY 

31/1995, RD 485/1997, RD 486/1997, 

RD 664/1997, RD 665/1997, RD 

773/1997 I RD 1215/1997 

S'APROVA EL MODEL DE LLIBRE D'INCIDÈNCIES EN OBRES DE 

CONSTRUCCIÓ 

O. de 12 de gener de 1998        

(DOGC: 27/01/98) 

 
 

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL  

CASCOS NO METÁLICOS 

 

R. de 14 de diciembre de 1974     

(BOE: 30/12/74): N.R. MT-1 

PROTECTORES AUDITIVOS 

 

R. de 28 de julio de 1975              

(BOE: 01/09/75): N.R. MT-2 

PANTALLAS PARA SOLDADORES 

 

R. de 28 de julio de 1975              

(BOE: 02/09/75): N.R. MT-3:          

modificació: BOE: 24/10/75 

GUANTES AISLANTES DE ELECTRICIDAD 

 

R. de 28 de julio de 1975              

(BOE: 03/09/75): N.R. MT-4 

modificació: BOE: 25/10/75 

CALZADO DE SEGURIDAD CONTRA RIESGOS MECÁNICOS 

 

R. de 28 de julio de 1975              

(BOE: 04/09/75): N.R. MT-5           

modificació: BOE: 27/10/75 

 

BANQUETAS AISLANTES DE MANIOBRAS 

 

R. de 28 de julio de 1975              

(BOE: 05/09/75): N.R. MT-6           

modificació: BOE: 28/10/75  

 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS. NORMAS 

COMUNES Y ADAPTADORES FACIALES 

 

R. de 28 de julio de 1975              

(BOE: 06/09/75): N.R. MT-7 

modificació: BOE: 29/10/75 

 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS: FILTROS 

MECÁNICOS 

 

R. de 28 de julio de 1975              

(BOE: 08/09/75): N.R. MT-8 

modificació: BOE: 30/10/75 

 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS: 

MASCARILLAS AUTOFILTRANTES 

 

R. de 28 de julio de 1975               

(BOE: 09/09/75): N.R. MT-9   

modificació: BOE: 31/10/75 
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DOCUMENT ANNEX V ESTUDI LUMÍNIC FACILITAT  
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Proposta d'il·luminació del Carrer dels Canonges (Seu

d'Urgell)



Proposta d'il·luminació del Carrer dels Canonges (Seu d'Urgell)

Ficha de producto

www.leikalight.com 2

BEGA - Aplique de pared

N° de artículo 24784

P 33.2 W

ΦLámpara –

ΦLuminaria 3329 lm

η –

Rendimiento

lumínico

100.3 lm/W

CCT 3000 K

CRI 80

BEGA Wall luminaire 24784. Asymmetrical flat beam light

distribution. Luminous flux in the upper half-space < 1%. BEGA

BugSaver® – The colour temperature of the luminaire can be

switched from 3000 Kelvin to an amber colour tone similar to a

colour temperature of 1800 Kelvin via DALI Device Type 8 (DT8).

Warm white, colour temperature 3000 K: LED, 33.2 W luminaire

connected wattage, luminaire luminous flux 3329 lm, colour

rendering index (CRI) > 80. Amber colour similar to temperature

1800 K: LED, 36.6 W luminaire connected wattage, luminaire

luminous flux 2876 lm. With replaceable BEGA LED module with

overheating protection and an expected service life of at least 50,000

operating hours. 20 years warranty of availability of LED module and

wear parts. With BEGA Ultimate Driver® LED power supply unit, DALI

controllable (DT8, TW), 220-240 V, 0/50-60 Hz. Protection class IP 66.

Luminaire made of cast aluminium, aluminium and stainless steel

BEGA Unidure® coating technology , colour graphite. Safety glass,

anti-glare. Reflector surface pure aluminium. 2 screw cable glands

with strain relief for through-wiring of the mains supply cable from ø

7-12 mm. Dimensions: 240 x 60 x 400 mm.

CDL polar



Proposta d'il·luminació del Carrer dels Canonges (Seu d'Urgell)

Ficha de producto

www.leikalight.com 3

BEGA - Downlights de superficie

N° de artículo 24527K3

P 19.3 W

ΦLámpara –

ΦLuminaria 2036 lm

η –

Rendimiento

lumínico

105.5 lm/W

CCT 3000 K

CRI 80

BEGA Ceiling-mounted compact downlight 24527K3. Symmetrical

wide beam light distribution. BEGA Hybrid Optics® : Highly efficient

and low-loss light distribution, thanks to reflector and optical lens.

LED, 19.3 W Luminaire connected wattage, Luminaire luminous flux

2036 lm, half beam angle 86°, colour temperature 3000 K. Colour

rendering index (CRI) > 80. With replaceable BEGA LED module with

overheating protection and an expected service life of at least 50,000

operating hours. 20 years warranty of availability of LED module and

wear parts. With BEGA Ultimate Driver® LED power supply unit, DALI

controllable, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Protection class IP 65. Ballproof.

Luminaire made of cast aluminium, aluminium and stainless steel

BEGA Unidure® coating technology , colour graphite. Safety glass,

frosted. Reflector surface made of pure anodised aluminium. Two

cable entries for through-wiring power connecting cable up to 10.5

mm in diameter, max. 5 x 1.5 qmm. Luminaire diameter 130 mm,

height 135 mm.

CDL polar

Diagrama RUG (SHR: 0.25)



Proposta d'il·luminació del Carrer dels Canonges (Seu d'Urgell)

Ficha de producto

www.leikalight.com 4

BEGA - In-ground luminaire 30° + Diffuser lens · flat beam (10013)

N° de artículo 84795K3

P 4.9 W

ΦLámpara –

ΦLuminaria 322 lm

η –

Rendimiento

lumínico

65.7 lm/W

CCT 3000 K

CRI 80

BEGA In-ground luminaire 84795K3, drive-over for pressure loads to

2,000 kg (~20 kN). BEGA Constant Optics® : An efficient optical

system that is virtually impervious to wear and tear. Rotationally

symmetrical wide beam light distribution. Optical system 0-30°

swivel-mounted and 360° infinitely rotatable. LED, 4.9 W Luminaire

connected wattage, Luminaire luminous flux 424 lm, half beam angle

58°, colour temperature 3000 K. Colour rendering index (CRI) > 80.

With replaceable BEGA LED module with overheating protection and

an expected service life of at least 50,000 operating hours. 20 years

warranty of availability of LED module and wear parts. With BEGA

Ultimate Driver® LED power supply unit 220-240 V, 0/50-60 Hz.

Protection class IP 68 10 m. Luminaire made stainless steel, Steel

grade no. 1.4301. Clear safety glass. Reflector made of pure

anodised aluminium. Optical lens made of silicone. 1,8 m waterproof

connecting cable 07RN8-F 3 G 1,5 qmm with integral water stop and

1.2 m PVC conduit. Luminaire diameter 145 mm, installation depth

140 mm.

CDL polar
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Superficie de cálculo

Propiedades Ē Emín Emáx Uo (g1) g2 Índice

Superficie de cálculo 11

Iluminancia perpendicular

Altura: 0.150 m

30.7 lx 5.32 lx 143 lx 0.17 0.037 CG1

Perfil de uso: Configuración DIALux predeterminada (5.1.4 Estándar (área de tránsito al aire libre))
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Planos útiles

Propiedades Ē

(Nominal)

Emín Emáx Uo (g1)

(Nominal)

g2 Índice

Plano útil (Local 11)

Iluminancia perpendicular (Adaptativamente)

Altura: 0.200 m, Zona marginal: 0.459 m

115 lx

(≥ 500 lx)

54.2 lx 173 lx 0.47

(≥ 0.60)

0.31 WP1

(1) Basado en un espacio rectangular de 35.062 m x 3.204 m y SHR de 0.25.

Perfil de uso: Configuración DIALux predeterminada (34.2 Estándar (oficina))
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Planos útiles

Propiedades Ē

(Nominal)

Emín Emáx Uo (g1)

(Nominal)

g2 Índice

Plano útil (Local 12)

Iluminancia perpendicular (Adaptativamente)

Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.500 m

96.9 lx

(≥ 500 lx)

10.3 lx 243 lx 0.11

(≥ 0.60)

0.042 WP2

(1) Basado en un espacio rectangular de 54.935 m x 4.270 m y SHR de 0.25.

Perfil de uso: Configuración DIALux predeterminada (34.2 Estándar (oficina))
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Planos útiles

Propiedades Ē

(Nominal)

Emín Emáx Uo (g1)

(Nominal)

g2 Índice

Plano útil (Local 13)

Iluminancia perpendicular (Adaptativamente)

Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.426 m

152 lx

(≥ 500 lx)

25.0 lx 329 lx 0.16

(≥ 0.60)

0.076 WP3

(1) Basado en un espacio rectangular de 11.094 m x 2.967 m y SHR de 0.25.

Perfil de uso: Configuración DIALux predeterminada (34.2 Estándar (oficina))
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Planos útiles

Propiedades Ē

(Nominal)

Emín Emáx Uo (g1)

(Nominal)

g2 Índice

Plano útil (Local 19)

Iluminancia perpendicular (Adaptativamente)

Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.500 m

136 lx

(≥ 500 lx)

29.3 lx 221 lx 0.22

(≥ 0.60)

0.13 WP4

(1) Basado en un espacio rectangular de 12.873 m x 3.824 m y SHR de 0.25.

Perfil de uso: Configuración DIALux predeterminada (34.2 Estándar (oficina))
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Planos útiles

Propiedades Ē

(Nominal)

Emín Emáx Uo (g1)

(Nominal)

g2 Índice

Plano útil (Local 21)

Iluminancia perpendicular (Adaptativamente)

Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.401 m

204 lx

(≥ 500 lx)

51.1 lx 294 lx 0.25

(≥ 0.60)

0.17 WP5

(1) Basado en un espacio rectangular de 22.588 m x 3.121 m y SHR de 0.25.

Perfil de uso: Configuración DIALux predeterminada (34.2 Estándar (oficina))



Proposta d'il·luminació del Carrer dels Canonges (Seu d'Urgell)

Edificación 16 · Planta (nivel) 1 · Local 23 (Escena de luz 1)

Objetos de cálculo

www.leikalight.com 25



Proposta d'il·luminació del Carrer dels Canonges (Seu d'Urgell)

Edificación 16 · Planta (nivel) 1 · Local 23 (Escena de luz 1)

Objetos de cálculo

www.leikalight.com 26

Planos útiles

Propiedades Ē

(Nominal)

Emín Emáx Uo (g1)

(Nominal)

g2 Índice

Plano útil (Local 23)

Iluminancia perpendicular (Adaptativamente)

Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.375 m

164 lx

(≥ 500 lx)

29.4 lx 278 lx 0.18

(≥ 0.60)

0.11 WP6

(1) Basado en un espacio rectangular de 24.187 m x 3.843 m y SHR de 0.25.

Perfil de uso: Configuración DIALux predeterminada (34.2 Estándar (oficina))
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Planos útiles

Propiedades Ē

(Nominal)

Emín Emáx Uo (g1)

(Nominal)

g2 Índice

Plano útil (Local 25)

Iluminancia perpendicular (Adaptativamente)

Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.443 m

103 lx

(≥ 500 lx)

13.1 lx 308 lx 0.13

(≥ 0.60)

0.043 WP7

(1) Basado en un espacio rectangular de 4.358 m x 11.098 m y SHR de 0.25.

Perfil de uso: Configuración DIALux predeterminada (34.2 Estándar (oficina))
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Planos útiles

Propiedades Ē

(Nominal)

Emín Emáx Uo (g1)

(Nominal)

g2 Índice

Plano útil (Local 27)

Iluminancia perpendicular (Adaptativamente)

Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.500 m

121 lx

(≥ 500 lx)

17.3 lx 243 lx 0.14

(≥ 0.60)

0.071 WP8

(1) Basado en un espacio rectangular de 4.387 m x 3.631 m y SHR de 0.25.

Perfil de uso: Configuración DIALux predeterminada (34.2 Estándar (oficina))
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Planos útiles

Propiedades Ē

(Nominal)

Emín Emáx Uo (g1)

(Nominal)

g2 Índice

Plano útil (Local 28)

Iluminancia perpendicular (Adaptativamente)

Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.500 m

132 lx

(≥ 500 lx)

19.9 lx 300 lx 0.15

(≥ 0.60)

0.066 WP9

(1) Basado en un espacio rectangular de 14.478 m x 3.799 m y SHR de 0.25.

Perfil de uso: Configuración DIALux predeterminada (34.2 Estándar (oficina))
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Planos útiles

Propiedades Ē

(Nominal)

Emín Emáx Uo (g1)

(Nominal)

g2 Índice

Plano útil (Local 29)

Iluminancia perpendicular (Adaptativamente)

Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.433 m

129 lx

(≥ 500 lx)

14.5 lx 301 lx 0.11

(≥ 0.60)

0.048 WP10

(1) Basado en un espacio rectangular de 28.614 m x 5.053 m y SHR de 0.25.

Perfil de uso: Configuración DIALux predeterminada (34.2 Estándar (oficina))
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