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MG Dadaes generals 
 

MG 1 Identificació i objecte del projecte  

   

- Títol del projecte  :   Millora de paviment i instal·lacions del Carrer Estudis 

- Objecte de l’encàrrec : L’objecte d’aquest projecte és definir escrita i gràficament  les 
obres a realitzar  per la millora de paviment i instal·lacions del 
Carrer Estudis . 

- Situació:     Carrer Estudis , de La Seu d’Urgell 

- Referència cadastral :  - 

 

MG 2 Agents del projecte     

- Promotor: ajuntament de la Seu d’Urgell amb domicili a la Plaça dels Oms, 1 , CP 25700 de La 
Seu d’Urgell amb cif número P2525200H i telèfon 973350010. 

- Projectista: Josep Semino Malé amb NIF 52.309.541 C, arquitecte col·legiat número 55461/8. 
Arquitecte municipal 

 

MG 3 Relació de documents complementaris i projectes parcials  

 

Estudi de seguretat i salut: Redactat pel mateix arquitecte projectista  

Estudi de gestió de residus de la 
construcció: 

Redactat pel mateix arquitecte projectista  

Control de qualitat: Redactat pel mateix arquitecte projectista  

Projecte arqueològic: Dins del present projecte es preveu diverses 
partides per tal de redactar un projecte 
d’intervenció arqueològica, amb la corresponent 
remissió d’informe inicial i final i la supervisió de 
les feines. 
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MD Memòria Descriptiva 

MD 1 Informació prèvia: antecedents i condicionants de partida 

  

- Dades prèvies, antecedents i condicionants de partida 

La intervenció se situa en el carrer dels Estudis, que és una de les vies més importants 
d’accés al centre històric. Es tracta d’un carrer en sòl urbà consolidat en sòl qualificat com a  
sistema viari. 

El carrer dels Estudis, és una via peatonal que  comunica l’eixample de la ciutat amb el 
centre històric, de manera que es una via molt important a nivell. 

Des de fa molts anys no s’hi ha dut a terme cap actuació i és necessari actuar-hi per tal de 
millorar-lo. 

El punt de partida és millorar el paviment i les instal·lacions del carrer, que té una longitud 
d’uns 52 metres de llarg. 

La intervenció té dues parts diferenciades, primerament l’actuació en les instal·lacions, que 
consistirà en la millora de l’enllumenat, xarxa de clavegueram i  xarxa d’aigua potable i el canvi 
de paviment, per un paviment més actualitzat. 

 

- Característiques rellevants  

 

El projecte neix de la voluntat del Consistori de millorar tant les instal·lacions com la qualitat 
arquitectònica del carrer ja que aquest forma part del Centre Històric i no s’hi ha dut a terme cap 
millora des de fa molt de temps, cosa que comporta que actualment tingui una baixa qualitat 
urbana, tant d’acabats com d’instal·lacions. 

La intervenció s’emmarca en el context del  Pla de Barris, en que es preveuen una sèries 
d’actuacions per millorar el Centre Històric de la ciutat i obtenint un centre Històric més renovat i 
de qualitat urbana. 

Donat que les obres es troben dins del perímetre de protecció arqueològica del centre 
Històric de la Seu d’Urgell, abans de l’execució de les obres, el contractista haurà de presentar 
un projecte d’intervenció arqueològica emès per un arqueòleg o una arqueòloga per tal de definir 
el seguiment de les obres de moviment de terres. A tals efectes hi ha partides pressupostades. 

 

MD 2 Descripció del projecte         
MD 2.1 Descripció general del projecte  

El projecte , com s’ha comentat anteriorment, preveu dos àmbits d’actuació.  

Pel que fa a les instal·lacions, el tub del clavegueram es de “uralita” que conté 
amiant  i pel que fa al tub d’aigua potable també és d’uralita. Per tant, primerament 
s’eliminaran aquestes dues canalitzacions per renovar-les usant materials homologats 
i incorporant una nova canalització per obtenir una xarxa separativa.. 

També es preveu una millora de l’enllumenat, a tals efectes s’ha redactat un 
estudi lumínic per tal de poder definir correctament l’abast de la intervenció. Es 
canviaran les lluminàries que seran substituïdes per lluminàries similars a les que 
s’estan instal·lant al carrer Major. Aquest fet primerament millorarà la qualitat de llum i 
a més a més, comportarà una unificació d’elements que permetrà optimitzar el 
manteniment i donarà una imatge més global del centre històric. 
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MD 2.2 Justificació del compliment de la normativa urbanística, ordenances municipals i altres 
normatives si s’escau. 

      

- En planejament general vigent és el PGOUM de la Seu d’Urgell. 

 

QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES URBANÍSTIQUES 

Adreça Carrer dels Estudis 

Tipus de sòl Sòl urbà consolidat 

Qualificació del sòl Sistema viari 

 
 
 

No es modifica cap paràmetre urbanístic. 
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MD 2.3 Descripció de les obres. Programa Funcional. Descripció general dels sistemes  

 

Enumeració de les obres: 

- Aixecament de paviment de panot ratllat existent. 
-Moviments de terres i definició de rasants. 
-Eliminació de canonades de clavegueram i aigua i la seva gestió 
-Col·locació de nova canonada d’aigües negres i separativa d’aigües pluvials 
-Reomplert de rases 
-Nou paviment de peces granítiques de 40x60 similars a les existents en els 

porxos del Carrer Major i en els passatges. Adaptant arquetes existents. 
-Extracció de les lluminàries existents. 
-Col·locació de noves lluminàries d’acord amb la proposta de l’estudi lumínic. 
-Repassos finals d’obra per remats. 

  

 

 

 
 

 

 

 Descripció general dels sistemes: 

-Paviment  de pedra artificial de 40x60, 40x40 i 20x40 similar a l’existent en el carrer 
Major. 
-Tub per aigua potable de PEAD de diàmetre 110. 
-Tub d’aigües negres de PE diàmetre 400. 
-Tub d’aigües pluvials de PE diàmetre 400- 
-Lluminàries asimètriques de paret. Models:`Bega_24536k3, Bega_24783 i 
Bega_24784 
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Enllumenat                                 

Remats finals                            

Seguretat i salut                                 

 

 

 

 

MD 3 Prestacions dels elements         

 

Els elements projectats proporcionaran unes prestacions de funcionalitat i seguretat que garantiran les 

exigències bàsiques del CTE, en relació amb els requisits bàsics de la LOE, així com també donen resposta 

la resta de normativa d’aplicació en els camps que li sigui d’aplicació.   
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MC Memoria constructiva 

MC 0 Treballs previs, replanteig general. 

S’HAURÀ DE TENIR ESPECIALMENT COMPTE DURANT L’EXECUCIÓ DE LES OBRES JA QUE ES 
TRACTA D’UNA ZONA MOLT TRANSITADA PER VIANANTS. EN TOT MOMENT CALDRÀ 

SENYALITZAR L’OBRA I PENDRE LES MESURES ADIENT PER EVITAR RISCOS ALS VIANANTS. 

MC 1  Enderrocs i moviments de terres 

Es procedirà a aixecar la totalitat del paviment existent així com la seva base. 
Es  mantindrà la rasant en la totalitat de la longitud excepte en els últims 3 metres, arribant a 
Sant Josep de Calassanç, on s’uniformitzarà el pendent del paviment per eliminar l’actual 
diferència de pendents. 
Es duran a terme els moviments de terra necessaris per tal de canviar les canonades d’aigua i 
clavegueram. 
Tot el material es gestionarà correctament a l’abocador controlat. 

MC 2 Paviments 

El nou paviment de la zona estarà format  per peces de pedra natural de dimensions 
40x40x40x40 i 20x40, segons fotografia annexa a aquest apartat. Similar a l’existent en els 
porxos del carrer Major. Acabat antilliscant classe 3 

 

MC 3.- Xarxa de clavegueram i aigües pluvials 

Es preveu la recollida d’aigües pluvials de la zona, modificant la ubicació dels embornals i 
connectant-los a la xarxa de clavegueram o reg existent en la zona. 
Tota la xarxa de clavegueram es realitzarà amb canonades de PE de diàmetre 400. Les 
escomeses a la xarxa de clavegueram es realitzaran amb canonades de PE de 200 mm de 
diàmetre, de les mateixes característiques que la resta. Els embrancaments es protegiran amb 
formigó i es senyalitzaran les seves sortides a les corresponents parcel·les amb fitons. 
Es mantindrà l’embornal existent. 
Els embornals dels vials es realitzaran mitjançant una caixa prefabricada de fosa amb peça de 
sifó incorporada, tipus delta de fdb o simular. La connexió a la xarxa general es realitzarà amb 
canonades de PVC de 200 mm de diàmetre; l’embrancament a la xarxa general es realitzarà 
mitjançant un maneguet de connexió especial.  
Tant el traçat com els diàmetres i materials de les canonades es defineixen en el plànol 
corresponent. 

MC 7.- Xarxa d’aigua potable 

La xarxa d’aigua potable s’ha projectat tenint en compte l’assessorament verbal del tècnic de 
l’empresa municipal HIULS, que és la que gestiona la xarxa d’aigua potable del municipi de La 
Seu d’Urgell. 
Es  preveu substituir l’actual canonada per una nova canonada de PEAD de diàmetre 110. donar 
La xarxa principal es realitzarà amb una canonada de polietilè d’alta densitat PEAD de 10 atm. 
de pressió nominal, de 110 mm. de diàmetre nominal. Es projecta la reconstrucció de les 
escomeses existents AMB BOUS TUBS pead de 40mm de diàmetre. Es canviaran les arquetes 
de les escomeses. 
Tant el traçat com els diàmetres i materials de les canonades es defineixen en el plànol 
corresponent. 
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MC 9 Enllumenat públic  

La distribució de l’enllumenat públic  es grafia en el plànol 5.2.  

Es modificaran el punts de llum, que seran penjats en façana. Els nous models seran 
Bega_24536k3, Bega_24783 i Bega_24784. Emplaçament segons plànols d’enllumenat. 
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CA CONSIDERACIONS CONTRACTUALS I ADMINISTRATIVES. 

 

OBRA COMPLETA 

 

El present projecte comprèn una obra complerta, als efectes que disposa la Ley de Contratos del 
Sector Público 9/2017 de 8 de novembre, essent susceptible d'ésser lliurada a l'ús públic i sense 
perjudici de possibles ampliacions, incloent tots els elements necessaris per la seva posta en 
servei. 

No es possible dividir l’obra en lots doncs cap de les parts es pot lliurar separadament a l’ús 
públic. 

 

FASES I TERMINI D’EXECUCIÓ. 

 

Es preveu executar les obres en una sola fase. 

El termini d’execució de les obres projectades és de QUATRE MESOS a comptar des de la data 
de signatura de l’acta de comprovació del replanteig.  

 

 

 

 

TERMINI DE GARANTIA. 

 

Les obres executades es rebran, si s’escau, mitjançant l’acta de recepció de les mateixes, a 
signar entre l’Ajuntament, el contractista adjudicatari i el tècnic director de les obres. El termini 
de garantia serà d’un any comptador des de la signatura d’aquesta acta. Una vegada comprovat 
l’estat de les obres pel tècnic director al cap de SIS MESOS, aquest elevarà un informe al 
promotor sobre la conveniència de retornar la fiança establerta pel contractista. 

 

REVISIÓ DE PREUS. 

 

Atesa la curta durada prevista per a l’execució dels treballs, inferior a un any, no es preveu cap 
fórmula de revisió de preus. 

 

 

 

  
 
 
 

http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=ca-es&palabra=Ley
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=ca-es&palabra=Contractos
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MN. Normativa aplicable 

 

normativa tècnica d’urbanització 

Recull de textos reglamentaris i d’altres no normatius relacionats  

amb els projectes de disseny d’espais urbans.   

 

general 

Llei 3/2012 Modificació del Text refós de la Llei d’urbanisme. 

(DOGC 29/2/2012) 

 

Decret Legislatiu 1/2010 Text refós de la Llei d’urbanisme. 

(DOGC 5/8/2010) 

 

Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament d’urbanisme. 

(DOGC 24/7/2006) 

 

Llei 3/2010 de prevenció i seguretat en matèria d'incendis en establiments, 

activitats, infraestructures i edificis. 

(DOGC núm. 5584 de 10/03/2010) 

 

Llei 5/2003 de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions  
sense continuïtat immediata amb la trama urbana. 

(DOGC núm. 3879 de 08/05/2003) 

 

Decret 123/2005, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense 
continuïtat immediata amb la trama urbana. 

(DOGC núm. 4407 de 16/06/2005)  

 

Código Técnico de la Edificación  

DB SI 5 Seguridad en caso de incendio. Intervención de los bomberos 

(BOE 28/03/2006)  

 

Real Decreto 2267/2004, Reglamento de seguridad contra incendios en los  

establecimientos industriales, RSCIEI. Anexo II 

(BOE 17/12/2004) 

 

Llei 13/2014, d'accessibilitat.  

(DOGC núm. 6742 de 04/11/2014) 
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Decret 135/1995 de desplegament de la Llei 20/1991, de promoció de l’accessibilitat i de supressió de 
barreres arquitectòniques, i d’aprovació del Codi d’accessibilitat.  

(Capítol 2: Disposicions sobre barreres arquitectòniques urbanístiques –BAU-)  

(DOGC núm. 2043 de 28/04/1995) 

 

Real Decreto 505/2007,  pel qual s’aproven les condicions bàsiques d’accessibilitat  
i no discriminació de les persones amb discapacitat per a l’accés i utilització dels espais  
públics urbanitzats i edificacions. 

(BOE 11/05/2007) 

 

Orden VIV/561/2010, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de 
accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados.   

(BOE 11/03/2010)  

 

Llei 9/2003, de la mobilitat 

(DOGC núm. 3913 de 27/06/2003) 
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vialitat 

Orden FOM/3460/2003 por la que se aprueba la norma 6.1-IC: “Secciones de firme”,  
de la Instrucción de Carreteras. 

(BOE 12/12/2003) 

 

Orden FOM/3459/2003 por la que se aprueba la norma 6.3-IC: “Rehabilitación de firmes”, de la 
Instrucción de carreteras. 

(BOE 12/12/2003) 

 

Orden FOM/273/2016 por la que se aprueba la Norma 3.1-IC: “Trazado”,  
de la Instrucción de Carreteras.  

(BOE 04/03/2016) 

 

Orden FOM/298/2016 por la que se aprueba la norma 5.2-IC: “Drenaje superficial”  
de la Instrucción de Carreteras.  

(BOE 10/03/2016) 

 

UNE-EN 124-1:2015 Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación utilizadas por 
peatones y vehículos. 

 

Ordre 02/07/1976, “PG-3/88, Pliego de Prescripciones Técnicas Generales  
para obras de carreteras.”  

(BOE  07/07/1976 i les seves posteriors modificacions)  

 

Ordenança d’obres i d’instal·lacions de serveis en el domini públic municipal de la ciutat de 
Barcelona. 

(BOP núm. 122 de 22/05/1991) Afectat per: Modificació (28/10/1994) Derogacions (18/03/2002)  
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genèric d’instal·lacions urbanes 

 

Decret 120/1992 del Departament d’Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya: Característiques 
que han de complir les proteccions a instal·lar entre les xarxes dels diferents subministraments públics 
que discorren pel subsòl.  

(DOGC núm. 1606 de 12/06/1992) 

 

Decret 196/1992 del Departament d’Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya pel que es 
modifica l’apartat a) del preàmbul i el punt 1.2 de l’article 1 del Decret 120/1992.  

(DOGC núm. 1649 de 25/09/1992) 

 

ORDRE TIC/341/2003, per la qual s'aprova el procediment de control aplicable a les obres que afectin la 
xarxa de distribució elèctrica soterrada. 

(DOGC núm. 3937 de 31/07/2003) 

 

Ordenança d’obres i d’instal·lacions de serveis en el domini públic municipal de la ciutat de 
Barcelona. 

(BOP núm. 122 de 22/05/1991) Afectat per: Modificació (28/10/1994) Derogacions (18/03/2002)  

 

Especificacions Tècniques de les companyies subministradores dels diferents serveis.  

 

Normes UNE de materials, sistemes o mètodes de col·locació i càlcul 

 

 

xarxes de proveïment d’aigua potable 

Real Decreto 606/2003, de 23 de maig de 2003, modificació del Reglament de domini públic hidràulic. 

(BOE 06/06/2003) 

 

Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre de 2003, Text refós legislació en matèria d’aigües de 
Catalunya. 

(DOGC núm. 4015 de 21/11/2003) 

 

Real Decreto 140/2003, de 7 de febrer, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del 
agua de consumo humano.  

(BOE 21/02/2003) 

 

Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
aguas. 

(BOE 24/07/01) 

 

Orden 28/07/1974, s’aprova el “Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de 
abastecimiento de agua”. 
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(BOE 02/10/1974 i 03/10/1974 respectivament) 

 

Norma Tecnològica NTE-IFA/1976, “Instalaciones de fontanería: Abastecimiento”  

 

Norma Tecnològica NTE-IFR/1974, “Instalaciones de fontanería: Riego” 

 

Reglament del servei metropolità del cicle integral de l’aigua. 

(BOP 20/11/2012). 
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Hidrants d’incendi 

 

Real Decreto 1942/1993 pel que s’aprova el “Reglamento de Instalaciones de Protección contra 
incendios” 

(BOE 14/12/1993) 

 

xarxes de sanejament 

Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament dels serveis públics de sanejament. 

(DOGC núm. 3894 de 29/05/2003) 

Real Decreto-Ley 11/1995, de 28 de desembre, pel qual s’estableixen les normes aplicables al 
tractament de les aigües residuals urbanes. 

(BOE 30/12/1995) 

Orden 15/09/1986. “Tuberías. Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de 
Saneamiento de Poblaciones”. 

(BOE 23/09/1986) 

Àmbit municipal o supramunicipal: 

Reglament metropolità d'abocament d'aigües residuals  

(Àrea metropolitana de Barcelona) 

(BOP 03/02/2015) 

 

Ordenança General del Medi Ambient Urbà del municipi de Barcelona  

Títol 5: Gestió d’aigües. Cap. 2. Ús del sistema de sanejament d’aigües residuals i pluvials 

(BOP 02/05/2011) 

xarxes de distribució de gas canalitzat 

Real Decreto 919/2006 “Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y 
sus instrucciones complementarias”: 

(BOE 04/09/2006)  

ITC-ICG 01 Instalaciones de distribución de combustibles gaseosos por canalización 

ITC-ICG 03 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) en depósitos fijos 

 

Ordre 18/11/1974 s’aprova el “Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos.” (BOE 
06/12/1974) 

Ordre 26/10/1983 modifica la Ordre 18/11/74, per la que s’aprova el “Reglamento de redes y acometidas 
de combustibles gaseosos” derogat en tot allò que contradiguin o s’oposin al que es disposa al 
“Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas 
complementarias”, aprovat pel RD 919/2006. 

Decreto 2913/1973, “Reglamento general del servicio público de gases combustibles.” 

(BOE 21/11/1973, modificació BOE 21/05/1975; 20/02/1984) derogat en tot allò que contradiguin o 
s’oposin al que es disposa al “Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos 
y sus instrucciones técnicas complementarias”, aprovat pel RD 919/2006. 
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xarxes de distribució d’energia elèctrica 

General 

Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico. 

(BOE 27/12/2013) 

Real Decreto 1955/2000, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución 
comercialización de instalaciones de energía eléctrica.  

(BOE 27/12/2000) correcció d’errades (BOE 13/03/2001) 

Alta Tensió 

Real Decreto 223/2008 “Condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta 
tensión y sus instrucciones técnicas complementarias, ITC-LAT 01 a 09”  

(BOE 19/03/2008) modificat pel Real Decreto 560/2010 (BOE 22/05/2010) 

Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones 
técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones Técnicas 
Complementarias ITC-RAT 01 a 23. 

(BOE 09/06/2014)  

 Resolució ECF/4548/2006, de 29 de desembre. Normes tècniques particulars de Fecsa-Endesa 
relatives a les instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions d’enllaç.  
(DOGC núm. 4827 de 22/02/2007). 

NTP - LAMT  Línies aèries de mitjana tensió 

NTP - LSMT  Línies subterrànies de mitjana tensió  

 

Baixa Tensió 

Real Decreto 842/2002 por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 

(BOE núm. 224 18/09/2002)  

En particular: 

ITC BT-06 Redes aéreas para distribución en baja tensión 

ITC BT-07 Redes subterráneas para distribución en baja tensión 

ITC BT-08 Sistemas de conexión del neutro y de las masas en redes de distribución 

ITC-BT-09 Instalaciones de alumbrado exterior 

ITC BT-10 Previsión de cargas para suministros en baja tensión 

ITC BT-11 Redes de distribución de energía eléctrica. Acometidas 

 

Real Decreto 1053/2014 por el que se aprueba una nueva Instrucción Técnica Complementaria (ITC) BT 
52 «Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la recarga de vehículos eléctricos», del 
Reglamento electrotécnico para baja tensión, aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, y se 
modifican otras instrucciones técnicas complementarias del mismo. 

(BOE núm. 316 31/12/2014)  

 

Resolució ECF/4548/2006, de 29 de desembre. Normes tècniques particulars de Fecsa-Endesa 
relatives a les instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions d’enllaç. 
(DOGC núm. 4827 de 22/02/2007) 

NTP - LABT  Línies aèries de baixa tensió 

NTP - LSBT  Línies subterrànies de baixa tensió 



Millora de paviment i instal·lacions del Carrer Estudis 

 

Pàgina  18 

 

centres de Transformació 

Real Decreto 337/2014, “Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en 
instalaciones eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias  
ITC-RAT 01 a 23.”  
(BOE 09/06/2014) 

 

Ordre de 06/07/1984, s’aprova les ”Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-MIE-RAT, del 
Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros de 
transformación” 

(BOE 01/08/1984) 

 

Resolución 19/06/1984: “Ventilación y acceso de ciertos centros de transformación”. 

(BOE 26/06/1984) 

 

Resolució ECF/4548/2006, de 29 de desembre. Normes tècniques particulars de Fecsa-Endesa 
relatives a les instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions d’enllaç 
(DOGC núm. 4827 de 22/02/2007) 

NTP – CT Centres de transformació en edificis 

NTP – CTR Centres de transformació l’entorn rural 

 

enllumenat públic 

Real Decreto 1890/2008 Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y 
sus instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07. 

(BOE 19/11/2008) 

 

Llei 6/2001, d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi nocturn. 

(DOGC núm. 3407 de 12/06/2001) 

 

Decret 190/2015, de desplegament de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenació ambiental de 
l'enllumenament per a la protecció del medi nocturn. 

(DOGC núm. 6944 de 27/08/2015) 

 

Real Decreto 842/2002 por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, ITC-BT-09 
Instalaciones de alumbrado exterior. 

(BOE 18/09/2002) 

 

Norma Tecnològica NTE-IEE/1978. “Instalaciones de electricidad: Alumbrado exterior”. 

 

xarxes de telecomunicacions 

Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones. 

(BOE 10/05/2015) 

 

Especificacions tècniques de les Companyies 
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MA. Annexos a la memòria 
 

 

PC Plecs de Condicions 

GR Gestió de Residus 

CDQ Control de qualitat dels materials 

IUM Instruccions d'ús i manteniment  

AM Amidaments 

PR Pressupost 

DG Documentació gràfica 
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GR Gestió de residus de l’obra 

Justificació del compliment de: 

- RD 210/2018 Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya 
(PRECAT20) 

- RD 105/2008  Regulador de la producció i gestió de residus de construcció i enderroc 

- Decret 89/2010 Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), 
es regula la producció i gestió de residus de construcció i demolició i el cànon 
sobre la deposició controlada dels residus de la construcció. 

(derogat parcialment i modificat)  

 

 

  



      Decisió 2014/955/UE Codificació residus LER

Obra:
Situació:

Municipi :

Codificació residus LER Pes Volum

grava i sorra compacta 70,00 35,00
grava i sorra solta 0,00 0,00

argiles 0,00 0,00
terra vegetal 0,00 0,00

pedraplè 0,00 0,00
terres contaminades 170503 0,00 0,00

altres 0,00 0,00

totals d'excavació 70,00 t 35,00 m3

SI NO

Pes/m2
Pes Volum aparent/m2

Volum aparent

(tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

obra de fàbrica 170102 0,542 0,000 0,512 0,000

formigó 170101 0,084 0,000 0,062 0,000

petris 170107 0,052 54,600 0,082 39,000

metalls 170407 0,004 0,000 0,001 0,000

fustes 170201 0,023 0,000 0,066 0,000

vidre 170202 0,001 0,000 0,004 0,000

plàstics 170203 0,004 0,000 0,004 0,000

guixos 170802 0,027 0,000 0,004 0,000

betums 170302 0,009 25,350 0,001 32,500

fibrociment 170605 0,010 0,650 0,018 0,260

definir altres: - 0,000 - 0,000

altre material 1 0,000 0,000 0,000 0,000

altre material 2 0,000 0,000 0,000 0,000

0,7556 80,60 t 0,7544 71,76 m3

Pes/m2
Pes Volum aparent/m2

Volum aparent

(tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

   sobrants d'execució 0,0500 0,0000 0,0896 0,0000

obra de fàbrica 170102 0,0150 0,0000 0,0407 0,0000

formigó 170101 0,0320 0,0000 0,0261 0,0000

petris 170107 0,0020 0,0000 0,0118 0,0000

guixos 170802 0,0039 0,0000 0,0097 0,0000

altres 0,0010 0,0000 0,0013 0,0000

   embalatges 0,0380 0,0000 0,0285 0,0000

fustes 170201 0,0285 0,0000 0,0045 0,0000

plàstics 170203 0,0061 0,0000 0,0104 0,0000

paper i cartró 170904 0,0030 0,0000 0,0119 0,0000

metalls 170407 0,0004 0,0000 0,0018 0,0000

totals de construcció 0,00 t 0,00 m3

- altres

-

-

-

Codificació 

residus LER

-

Terres contaminades
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SI

Residus que contenen PCB

a l'abocador

Residus d'enderroc 

totals d'enderroc 

   INVENTARI DE RESIDUS PERILLOSOS.                                                                                                                                                                                                

Dins l'obra s'han detectat aquests residus perillosos, els quals es separaran i gestionaran per separat per evitar que contamimin altres residus. Si

durant l'execució de l'obra es detecten terres contaminades o altres residus perillosos, s'actualitzarà el Pla de Gestió de Residus.

Materials de construcció que contenen amiant

Residus que contenen hidrocarburs

especificar

especificar

D. 89/2010  (derogat parcialment i modificat), pel que s'aprova el Programa  de gestió de residus de la 

construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i 

demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.

IDENTIFICACIÓ DE L'EDIFICI  

Els materials d'excavació que es reutilitzin a la mateixa obra o en una
altra d'autoritzada, no es consideren residu sempre que el seu nou ús
pugui ser acreditat. En una mateixa obra poden coexistir terres
reutilitzades i terres portades a abocador

Carrer Estudis de la Seu d'Urgell

Comarca : Alt Urgell

Materials d'excavació (es considerin o no residus, mesurats sense esponjament)

La Seu d'Urgell

altra obra

-

especificar

especificar -

-

Residus de construcció

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     
Enderroc, Rehabilitació, 

Ampliació

R. D. 210/2018, Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya (PRECAT20) tipus
quantitats

R. D. 105/2008 , Regulador de la producció i gestió de residus de construcció i enderroc

codificació

és residu:

Projecte de millora de paviment i instal·lacions del Carrer Estudis

AVALUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS RESIDUS

   Destí de les terres i materials d'excavació

no es considera residu:

reutilització
mateixa obra

D. 21/2006 Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència als edificis

Codificació residus LER



-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-

0,00 t 0,00 m3

0,00 t 0,00 m3

0,00 t 0,00 m3

                    altres : 0,00 t 0,00 m3

Total d'elements reutilitzables 0,00 t 0,00 m3

 Excavació / Mov. terres Volum

 m3 (+20%) a altra autoritzada

grava i sorra compacta 42,0

grava i sorra solta 0,0
argiles 0,0
terra vegetal 0,0
pedraplé 0,0
altres 0,0
terres contaminades 0,0

Total 42,0

R.D. 105/2008 tones Projecte
Formigó 80 0,00
Maons, teules i ceràmics 40 0,00
Metalls 2 0,00
Fusta 1 0,00
Vidres 1 0,00
Plàstics 0,50 0,00
Paper i cartró 0,50 0,00
Especials* inapreciable inapreciable

projecte*

Contenidor per Formigó no si

Inerts Contenidor per Ceràmics (maons,teules...) no si

Contenidor per Metalls no no

Contenidor per Fustes no no

Contenidor per Plàstics no no

No especials Contenidor per Vidre no no

Contenidor per Paper i cartró no no

Contenidor per Guixos i altres no especials no no

Especials Perillosos (un contenidor per cada tipus de residu especial) si si

0,00 0,00

0,00 0,00

25,00

volum aparent (m3)

17,000,00

0,00

1.- Emmagatzematge adient de materials i productes 

4.- El sistema constructiu és industrialitzat i prefabricat, es munta en obra sense generar gairebé residus

6.-

4.-

gestió dins obra

2.- S'han optimitzat les seccions resistents de pilars, jàsseres, parets, fonaments, etc.

2.- Conservació de materials i productes dins el seu embalatge original fins al moment de la seva utilització

R.D. 105/2008

no no especial

Malgrat no ser obligada per tots els tipus de residus, s'han previst operacions de destria i recollida selectiva dels residus a l'obra en

contenidors o espais reservats pels següents residus                                                                          

2
 /

 6
  

R
E
SI

D
U

S 
 E

n
d

e
rr

o
c

,R
e

h
a

b
ili

ta
c

ió
 i 

A
m

p
lia

c
ió

  
  

  
  

O
fi
c

in
a

 C
o

n
su

lt
o

ra
 T

è
c

n
ic

a
. 

C
o

l·
le

g
i d

’A
rq

u
it
e

c
te

s 
d

e
 C

a
ta

lu
n

y
a

  
 m

o
d

-0
5

/2
0

1
8

  
 (

 F
o

n
t:

 "
G

u
ia

 d
'a

p
lic

a
c

ió
 d

e
l D

e
c

re
t 

2
0

1
/1

9
9
4

 -
 P

ro
g

ra
m

a
 L

IF
E
- 

IT
E
C

"
 )

ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ REUTILITZABLES

17,00

0,00

0,00

0,00

0,00

si especial
* Dins els residus especials hi ha inclosos els envasos que contenen restes de matèries perilloses, vernissos, pintures, disolvents, desencofrants, etc... i els materials que

hagin estat contaminats per aquests. Tot i ser dificilment quantificables, estan presents a l'obra i es separaran i tractaran a part de la resta de residus

  GESTIÓ (obra)

                    fusta en bigues reutilitzables

inert
tipus de residucal separar

no no especial

no no especial

0,00

SEPARACIÓ DE RESIDUS A OBRA. Cal separar individualitzadament en les fraccions seguents si la generació per cadascú d'ells a 
l'obra supera les quantitats que segueixen

25,00

                    fusta en llates, tarimes, parquets reutilitzables o reciclables

                    acer en perfils reutilitzables

MINIMITZACIÓ

 OBRA. a l'obra es duran a terme les accions següents

3.- Els materials granulars (graves, sorres, etc.) es dipositaran en contenidors rígids o sobre superfícies dures

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     

 PROJECTE. durant l'elaboració del projecte s'han près les següents mesures per tal de minimitzar els residus

3.- L'adequació de l'edifici al terreny, genera un equilibri de moviments de terres

5.-

5.-

6.-

1.- S'ha previst reutilitzar en obra parts dels materials que es retiren

a la mateixa obra

Terres

Reutilizació (m3)

Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

no no especial

no inert
no no especial

no

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,000,00

minimització

* A la cel·la projecte apareixen per defecte les dades del R.D. 105/2008. Es permet la posibilitat d'incrementar les fraccions que se separen, per poder-ne millorar la

gestió, però en cap cas es permet no separar si el R.D. ho obliga.

Terres per a l'abocador



-

-

-

tipus de residu
terres

runes

petris

plàstics

perillosos

S'ha considerat pel càlcul del pressupost estimatiu :

12,00
     Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35% 5,00

     La distància mitjana a l'abocador : 15 Km 4,00
     Els residus especials i perillosos en bidons de 200 l. 15,00
     Contenidors  de 5 m3 per a cada tipus de residu 0

     Lloguer de contenidors inclòs en el preu 5,00

     La gestió de terres inclou la seva caracterització*** 70,00

 RESIDU Volum

Excavació m3  (+20%) 12,00 €/m3
5,00 €/m3

5,00 €/m3 70,00 €/m3

Terres 17,00

Terres contaminades 0,00 0,00

runa bruta

Construcció m3  (+35%) 4,00 €/m3 15,00 €/m3

Formigó 0,00 -

Maons i ceràmics 0,00 -

Petris barrejats 52,65 789,75

Metalls 0,00 0,00

Fusta 0,00 0,00

Vidres 0,00 0,00

Plàstics 0,00 0,00

Paper i cartró 0,00 0,00

Guixos i no especials 0,00 0,00

Altres 0,00 -

Perillosos Especials 44,23

96,88 2.558,79

Elements Auxiliars

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

El pressupost estimatiu de la gestió de residus és de : €

m3

euros

-

Abocador: runa bruta (barrejat): entre 15-25 €/m3

Especials**: num. transports a 200 €/ transport

1367,57 100,00

Mancomunitat d'escombraries de l'UrgPartida de Benavarre

    Tipus de residu i Nom, adreça i codi de gestor del residu  
gestor adreça codi del gestor

Partida de Benavarre

Instal·lacions de reciclatge i/o valorització

** Malgrat ser de dificil quantificació, sempre hi haurà residus especials a obra, per tant sempre caldrà una previsió de nombre de transports per la seva correcta

gestió

*** La caracterització de terres o de qualsevol residu, permet saber amb exactitut quins elements contaminants o no, i amb quines proporcions hi són presents (dins el

cost s'ha previst    una caracterització, independentment del volum de terres. Cost de cada caracterització 1.000 euros)

Transport                                                                

Classificació a obra: entre 12-16 €/m3

Gestor terres: entre 5-15 €/m3

Gestor terres contaminades: entre 70-90 €/m3

*     Els preus recollits per l'OCT s'han obtingut dels abocadors i valoritzadors de Catalunya, que han subministrat dades (2008-2009)

Transport: entre 5-8 €/m3 (mínim 100 €)

Abocador: runa neta (separada): entre 4-10 €/m3

0,00

-

- -

Classificació          

El volum dels residus és de : 113,88

- -

- 0,00

- -

-

530,71

Compactadores

Matxucadora de petris

Casetes d'emmagatzematge

0,00

-

-

530,71 363,25 153,15

-

El pressupost de la gestió de residus és de : 3.605,91
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- - -

- -

Altres tipus de contenidors (per contenir líquids, beurades de formigó, etc.)

3.605,91

- -

-

0,00

-263,25

0,00 -

1.769,04

- -

E-33397

153,15

Valoritzador / Abocador          

Costos*

Les previsions de separació de l'apartat de gestió i :

runa neta

PRESSUPOST 

Mancomunitat d'escombraries de l'UrgPartida de Benavarre E-33397

Atlas Gest.Mediambiental

Mancomunitat d'escombraries de l'Urg

-

E-33397

pressupost

GESTIÓ (fora obra) els residus es gestionaran fora d'obra a:

Degut a la manca d'espai, les operacions de separació de residus les

realitzarà fora de l'obra un gestor autoritzat

Dipòsit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construcció

Mancomunitat d'escombraries de l'Urg

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     
Enderroc, Rehabilitació, 

Ampliació
gestió fora obra

Partida de Benavarre E-33397



unitats -

unitats -

unitats -

Contenidor 1000 L . Apte per a paper i cartró, plàstics

unitats - unitats -

-

-

A més dels elements descrits, tal i com consta al pressupost, a l'obra hi haurà altres instal·lacions com :

Casetes d'emmagatzematge

Compactadores

Matxucadora de petris

Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigó, etc..)

Posteriorment aquests plànols poden ser objecte d'adaptació a les característiques particulars de l'obra i els seus sistemes d'execució, previ acord

de la direcció facultativa.

documentació gràfica

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA.  INSTAL.LACIONS PREVISTES : TIPUS I DIMENSIONS DE CONTENIDORS DE RESIDUS PER OBRES

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     
Enderroc, Rehabilitació, 

Ampliació

Contenidor 5 m3 . Apte per a plàstics, paper i cartró, metalls i fusta

Contenidor 5 m3 . Apte per a formigó, ceràmics, petris, fusta i metalls
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El Reial Decret 105/2008, estableix que cal facilitar plànols de les instal·lacions previstes per a emmagatzematge, maneig, separació i altres

operacions de gestió dels residus dins l'obra, si s'escau.                                                

Contenidor 9 m3 . Apte per a  formigó, ceràmics, petris i fusta

-

-

             Bidó 200 L .Apte per a residus especials

Annex 1 d'aquest Estudi de Gestió de Residus

Donada la tipologia del projecte i per tal de no duplicar informació, aquests plànols d'instal·lacions previstes són a:

Estudi de Seguretat i Salut

-

-

CONTENIDOR 9 M
3

CONTENIDOR 5 M    AMB TAPES
3

CONTENIDOR 1000 L CONTENIDOR 200 L

CONTENIDOR 5 M
3



Aquest Pla ha estat elaborat en base a l'Estudi de Gestió de Residus, que s’inclou al projecte.
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Les operacions destinades a la tria, classificació, transport i disposició dels residus generats a obra, s’ajustaran al que 

determina el Pla de Gestió de Residus elaborat per el Contractista, aprovat per la Direcció Facultativa i acceptat per 

la Propietat.

Si degut a modificacions en l’execució de l’obra o d’altres, cal fer modificacions a la gestió en obra dels residus, 

aquestes modificacions es documentaran per escrit i seran aprovades si s’escau per la Direcció Facultativa i se’n 

donarà comunicació per a la seva acceptació a la Propietat.

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     
Enderroc, Rehabilitació, 

Ampliació
plec de condicions

tècniques



T 34,00 T

T 80,60 T

   Càlcul del dipòsit
Residus d'excavació */ ** 70 T 11 euros

Residus de construcció i enderroc ** 80,6 T 11 euros

Tones

euros1.656,60Total dipòsit ***

Previsió inicial de l'Estudi

DIPÒSIT  SEGONS REAL DECRETO  210/2018

% de reducció per minimització

70,00

* Es recorda que les terres i pedres d'excavació que es reutilitzin en la mateixa obra o en una altra d'autoritzada no es 
consireren residu i per tant NO s'han d'incloure en el càlcul del dipòsit.

**Trasvassar les dades dels totals d' excavació i construcció de la Previssió final de L'Estudi (apartat superior)

euros/T 770,00

PES TOTAL DELS RESIDUS

euros/T 886,60

150,6

***Dipòsit mínim 150€
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80,60Total construcció i enderroc (tones)

dipòsit

Per les característiques del projecte, de com s'executarà l'obra i donades les operacions de minimització abans descrites, 

el càlcul inicial de generació de residus, a efectes del càlcul del dipòsit, s'estima que es podrà reduir en un percentatge 

del:

Total excavació (tones)

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     
Enderroc, Rehabilitació, 

Ampliació

%

Previsió final de 

l'Estudi

0,00

IMPORT A DIPOSITAR DAVANT DEL GESTOR DE RESIDUS COM A GARANTIA DE LA GESTIÓ DE RESIDUS
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CDQ Control de qualitat dels materials 

 

CONTINGUT DEL PLA DE CONTROL. TIPUS DE CONTROL. 

 

El contingut del Pla de Control segons el CTE és el següent: 

1.- Prescripcions sobre els materials. (CONTROL DE RECEPCIÓ EN OBRA) 

 

- Característiques tècniques que han de reunir els productes, equips i sistemes que s’utilitzin en les obres, així 
com els condicionants del seu subministrament, recepció i conservació, emmagatzematge i manipulació, les 
garanties de qualitat i el control de recepció que s’hagi de realitzar incloent el mostreig del producte, els assaigs 
a realitzar, els criteris d’acceptació i rebuig, i les accions a adoptar i els criteris d’ús, conservació i manteniment. 

 

2.- Prescripcions en quan a l’execució per unitats d’obra. (CONTROL D’EXECUCIÓ) 

- Característiques tècniques de cada unitat d’obra indicant el seu procés d’execució, normes d’aplicació, 
condicions que han de complir-se abans de la seva realització, toleràncies admissibles, condicions d’acabat, 
conservació i manteniment, control d’execució, assaigs i proves, garanties de qualitat, criteris d’acceptació i 
rebuig. 

 

3.- Prescripcions sobre verificacions en l’edifici acabat. (CONTROL DE L’OBRA ACABADA) 

- S’indicaran les verificacions i proves de servei que s’hagin de realitzar per comprovar les prestacions finals de 
l’edifici. 

 

Així doncs, podem dir que el Pla de Control de Materials i Execució d’obra ha de generar diversos tipus de 
controls, que són els següents: 

Pels materials. 

 

A1.- INSPECCIONS: Controls de recepció en obra de productes, equips i sistemes. 

Tenen per objecte comprovar que les característiques tècniques dels productes, equips i sistemes subministrats 
satisfan el que s’exigeix en projecte.  

Es faran a partir de: 

 

- El control de la documentació dels subministrament, que com a mínim contindrà els següents documents: 

Documents d’origen, full de subministrament i etiquetat. 

Certificat de garantia del fabricant 

Documents de conformitat o autoritzacions administratives, inclòs el marcat CE. 

- El control mitjançant distintius de qualitat o avaluacions tècniques d’idoneïtat. 

 

A2. ASSAIGS: Comprovació de característiques de materials segons el que estableix la reglamentació vigent. 
S’efectuarà d’acord amb els criteris establerts en el projecte o indicats per la DF. 
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Unitats d’obra. 

B1. VERIFICACIONS. Operacions de control d’execució d’unitats d’obra. Es comprovarà l’adequació i 
conformitat amb el projecte. 

B2. PROVES DE SERVEI. Assaigs de funcionament de sistemes complerts d’obra, un cop finalitzada aquesta. 
Seran les previstes en projecte o les ordenades per la DF i exigides per la legislació aplicable.  

 

Passem tot seguit a enumerar les proves i controls mínimes que caldrà realitzar per tal de complir amb el que 
estableix el CTE en relació al Control de Materials i Execució, així com amb el Decret 375/88 de la Generalitat 
de Catalunya. En el Plec de Condicions es detallen amb més concreció els controls a realitzar. 

 

 

LLISTAT MÍNIM DE PROVES I CONTROLS A REALITZAR. 

 

1. SUBSISTEMA MOVIMENT DE TERRES. 

 

- Excavació: 

- Control de moviments de l’excavació. 

- Control del material de replè i del grau de compactat. 

 

- Gestió de l’aigua: 

- Control del nivell freàtic. 

- Anàlisi de les inestabilitats de les estructures soterrades a causa trencaments hidràulics. 

 

- Millora o reforç del terreny: 

- Control de las propietats del terreny posteriorment a la millora. 

 

- Ancoratges al terreny: 

- Segons norma UNE EN 1537:2001 

 

2. SUBSISTEMA SUMINISTRES. INSTAL·LACIONS DE FONTANERIA 

 

Control de qualitat de la documentació del projecte: 

El projecte defineix i justifica la solució de fontaneria aportada.  

 

Subministrament i recepció de productes: 

Es comprovarà l’existència de marcat CE. 

 

Control d’execució en obra: 

Execució d’acord a les especificacions de projecte. 
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Punt de connexió amb la xarxa general i escomesa 

Instal·lació general interior: característiques de canonades i de vàlvules. 

Protecció i aïllament de canonades tant encastades com vistes. 

Proves de les instal·lacions: 

Prova de resistència mecànica i estanqueïtat parcial. La pressió de prova no ha variar en, al menys, 4 hores. 

Prova d’estanqueïtat i de resistència mecànica global. La pressió de prova no ha variar en, al menys, 4 hores. 

Proves particulars en las instal·lacions de Aigua Calent Sanitària: 

Mesura de cabdal i temperatura en els punts d’aigua 

Obtenció del cabdal exigit a la temperatura fixada un cop obertes les aixetes estimades en funcionament 
simultani. 

Temps de sortida de l’aigua a la temperatura de funcionament. 

Mesura de temperatures a la xarxa. 

Amb l’acumulador a regim comprovació de les temperatures del mateix, en la seva sortida i en les aixetes.  

Identificació d’aparells sanitaris i aixetes. 

Col·locació d’aparells sanitaris (es comprovarà l’anivellació, la subjecció i la connexió). 

Funcionament d’aparells sanitaris i aixetes (es comprovarà les aixetes, les cisternes i el funcionament dels 
desguassos). 

Prova final de tota la instal·lació durant 24 hores. 

 

3. SUBSISTEMA EVAQÜACIÓ. INSTAL·LACIONS DE SANEJAMENT 

 

Control de qualitat de la documentació del projecte: 

El projecte defineix i justifica la solució de les instal·lacions d’evacuació d’aigües residuals. 

 

Subministrament i recepció de productes: 

Es comprovarà la existència de marcat CE.  

 

Control d’execució en obra: 

Execució de acord a las especificacions de projecte. 

Comprovació de vàlvules de desguàs. 

Comprovació de muntatge dels sifons individuals i pots sifònics. 

Comprovació de muntatge de canals i embornals. 

Comprovació del pendent dels canals. 

Verificar execució de xarxes de petita evacuació. 

Comprovació de baixants i xarxa de ventilació. 

Verificació de la xarxa horitzontal penjada i la soterrada (arquetes i pous). 

Verificació dels dipòsits de recepció i d’elevació i control. 

Prova estanqueïtat parcial. 
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Prova d’estanquitat total. 

Prova amb aigua. 

Prova amb aire. 

Prova amb fum.  

 

 

4. SUBSISTEMA PAVIMENTS 

 

Control de qualitat de la documentació del projecte: 

Subministrament i recepció de productes: 

Es comprovarà la existència de marcat CE.  

Control d’execució en obra: 

Execució de acord a las especificacions de projecte. 

Comprovació del pendent i col·locació revisant dimensions de les juntes.  

 

 

5. ENLLUMENAT 

 

Control de qualitat de la documentació del projecte: 

Subministrament i recepció de productes: 

Es comprovarà la existència de marcat CE.  

Control d’execució en obra: 

Execució de acord a las especificacions de projecte. 

Comprovació del funcionament de l’obra acabada. 
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IUM Instruccions d’ús i manteniment 

Projecte:  Millora de paviment i instal·lacions del CarreR Estudis. 

Emplaçament 

Adreça:  Carrer Estudis 

Codi Postal:  25700 Municipi: La Seu d’Urgell 

Urbanització: -  Parcel·la: -  

 

Promotor   

Nom: Ajuntament de la Seu d’Urgell 

 

 

 

NIF: P2525200H 

 

Adreça:  Plaça del Oms, 1 

Codi Postal: 25700 Municipi:  La Seu d’Urgell 

 

Autor/s projecte 

Arquitecte municipal Núm. col.: 

Josep Semino Malé 55461/8 

 

L’arquitecte/es 

Signatura/es 

Lloc i data: La Seu d’Urgell a   de març de 2026 
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Introducció 

Amb la finalitat de garantir la seguretat de les persones, el benestar de la societat i la protecció del medi 
ambient, l'edificació ha de rebre un ús i un manteniment adequats per conservar i garantir les condicions 
inicials de seguretat, habitabilitat i funcionalitat exigides normativament. Cal per tant que els seus usuaris, 
siguin o no propietaris, respectin les instruccions d’ús i manteniment que s'especifiquen a continuació. 

L'ús incorrecte i/o la no realització de les operacions de manteniment previst a l’edifici pot comportar: 

La pèrdua de les garanties i assegurances atorgades a l'edificació. 

L'envelliment prematur de l'edifici, amb la conseqüent depreciació del seu valor patrimonial, funcional i 
estètic. 

Aparicions de deficiències que poden generar situacions de risc als propis usuaris de l'edifici o a tercers 
amb la corresponent responsabilitat civil. 

La reducció de les despeses en reparacions en ser molt menys costosa la intervenció sobre una deficiència 
detectada a temps, mitjançant unes revisions periòdiques. 

Una davallada en el rendiment de les instal·lacions amb els conseqüents augments de consums d’energia 
i de contaminació atmosfèrica. 

La pèrdua de seguretat de les instal·lacions que pot comportar la seva interrupció o clausura.  

L'obligatorietat de conservar i mantenir els edificis està reflectida en diverses normatives, entre les que es 
destaquen: 

Codi Civil. 

Codi Civil de Catalunya 

Llei d’Ordenació de l’edificació, Llei 38/1999 de 5 novembre. 

Codi Tècnic de l’Edificació, Reial Decret 314/2006 de 17 de març. 

Llei de l'Habitatge  24/1991 de 29 de novembre. 

Legislacions urbanístiques estatals i autonòmiques. 

Legislacions sobre els Règims de propietat. 

Ordenances municipals. 

Reglamentacions tècniques. 

Sobre el Règim de propietat de l’edifici, Propietat horitzontal : 

La propietat de l'immoble és regeix pel Règim de Propietat Horitzontal mitjançant la Llei 49/1960 del 21 de 
juliol sobre Propietat Horitzontal (modificada per la Llei 8/1999 de 21 de juny) i pels  Estatuts específics de 
la comunitat recollits en l'Escriptura de Divisió Horitzontal i, en el seu cas, pel Reglament de Règim Interior. 

 

Aquesta normativa fixa l'organització i el funcionament dels òrgans rectors de la comunitat de propietaris, 
i estableix els drets i obligacions de tots els propietaris. En aquest sentit destaca l'obligatorietat de mantenir 
en bon estat de conservació els elements constructius i les instal·lacions - siguin comunes o privatives - i 
contribuir a les despeses generals d'explotació i manteniment de l'edifici, segons el seu coeficient de 
participació contemplat en l'Escriptura de Compra-venda i l'Escriptura de Divisió Horitzontal de l'edifici. 

És molt recomanable encarregar la gestió del règim de la propietat o comunitat de propietaris a 
Administradors de Finques col·legiats. 

Sobre el Règim de propietat de l’edifici, Propietat vertical:  

La propietat de l'immoble és regeix pel Règim de Propietat Vertical mitjançant la Llei d'Arrendaments 
Urbans 29/1994 del 24 de novembre. Aquesta estableix els drets i els deures de l'arrendador i de 
l'arrendatari per a habitatges o locals de lloguer.  
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És molt recomanable encarregar la gestió dels lloguers a Administradors de Finques col·legiats. 

Sobre les instruccions d'ús i manteniment 

Les instruccions d’ús i manteniment formaran part de la documentació de l’obra executada que, juntament 
amb el projecte – el qual incorporarà les modificacions degudament aprovades -, el Pla de manteniment, 
l’acta de recepció de l’obra i la relació dels agents que han intervingut en el procés edificatòri, conformaran 
el contingut bàsic del Llibre de l’Edifici. Aquest llibre serà lliurat pel promotor als propietaris i usuaris, els 
quals estaran obligats a rebre’l, conservar-lo i transmetre’l.  

 

Instruccions d’ús: 

Les instruccions d’ús inclouen totes aquelles normes que han de seguir els usuaris – siguin o no propietaris 
- per desenvolupar a l’edifici, o a les seves diverses zones, les activitats previstes per a les quals va ser 
projectat i construït.  

Els usos previstos a l’edifici són els següents:  

 

 

Ús principal:  Situació:  

Espai públic 

 

 

 

Instruccions de manteniment: 

 

Les instruccions de manteniment contenen les actuacions preventives bàsiques i genèriques que cal 
realitzar a l’edifici perquè conservi les seves prestacions inicials de seguretat, habitabilitat i funcionalitat.  

L’adaptació a l’edifici en concret de les instruccions de manteniment quedaran recollides en el Pla de 
manteniment. Aquest formarà part del Llibre de l’edifici i incorporarà la corresponent programació i 
concreció de les operacions preventives a executar, la seva periodicitat i els subjectes que les han de 
realitzar, tot d’acord amb les disposicions legals aplicables i les prescripcions dels tècnics redactors del 
mateix. Els propietaris i usuaris de l’edifici deuran portar a terme el Pla de manteniment de l’edifici 
encarregant a un tècnic competent les operacions programades pel seu manteniment. 

Al llarg de la vida útil s’anirà recollint tota la documentació relativa a les operacions efectuades pel seu 
manteniment així com totes les diferents intervencions realitzades, ja siguin de reparació, reforma o 
rehabilitació. Tota aquesta documentació esmentada s’anirà consignant al Llibre de l’Edifici. 

A continuació es relacionen els diferents sistemes que composen l’edificació fent una relació de les seves 
instruccions d’ús i manteniment específiques. 

 

 

Paviments 

I.- Instruccions d’ús: 

Condicions d’ús: 

Tipus ús : Situació:  

Paviment dur de llosa granítica de 40x60cm. tota la zona d’intervenció 
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Les zones  s'utilitzaran exclusivament per a l'ús previst en el projecte, mantenint les prestacions de 
seguretat i salubritat especifiques per a les quals s’ha construït l’edifici. 

Intervencions durant la vida útil: 

En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació dels paviments les cobertes, 
caldrà la supervisió d'un tècnic competent, el compliment de les normatives vigents i la corresponent 
llicència municipal. 

Neteja: 

Els paviments s’han de mantenir nets i lliures d’herbes.  

Incidències extraordinàries: 

Si s'observen lesions caldrà avisar als responsables del manteniment perquè prenguin ràpidament les 
mesures oportunes.. 

II.- Instruccions de manteniment: 

De forma general,  es tindran en consideració les següents operacions:  

Revisions de l’estat de conservació. 

Instal·lació de desguàs 

I.- Instruccions d’ús: 

Condicions d’ús: 

La instal·lació de desguàs s’utilitzarà exclusivament per a l'ús projectat, mantenint les prestacions de 
salubritat i de funcionalitat específiques per a les quals s’ha dissenyat la instal·lació. 

Intervencions durant la vida útil: 

En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de la xarxa de desguàs, caldrà 
el consentiment de la propietat o del seu representant, el compliment de les normatives vigents, i 
l’execució d’una empresa especialitzada. 

Neteja: 

Les buneres s’han de netejar per evitar obstruccions.  

Incidències extraordinàries: 

. 

• Quan s’observin obstruccions o una disminució apreciable del cabal d’evacuació es revisaran els 
sifons i les vàlvules. 

• Les alteracions dels terrenys propis (plantació d’arbres, moviments de terres, entre d’altres) i/o 
veïns (noves construccions, túnels i carreteres, entre d'altres) poden afectar els escorrentius del 
terreny i per tant el sistema de desguàs. 

•  

II.- Instruccions de manteniment: 

Els diferents components de xarxa de clavegueram tindran un manteniment periòdic d’acord amb el Pla 
de manteniment. 

De forma general, es tindran en consideració les següents operacions:  

• Revisió de la instal·lació. 

• Neteja d’arquetes. 

• Revisió i neteja d’elements especials: separadors de greix, separadors de fangs i/o pous i bombes 
d’elevació 
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2.1 M² Demolició de paviment exterior de llambordins i capa de morter, amb martell pneumàtic, i
càrrega manual sobre camió o contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la demolició de la base suport.
Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Retirada i
arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre
camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderrocada segons especificacions
de Projecte.

Total m²  ......: 130,000

2.2 M3 Enderroc de solera de formigó en massa, amb compressor i càrrega manual i mecànica de
runa sobre camió o contenidor

Uts. Superf. Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 130,000 0,200 26,000

26,000 26,000

Total m3  ......: 26,000

2.3 M Desmuntatge de baixant, clavegueró o tub de ventilació de fibrociment amb contingut d'amiant
de diàmetre entre 150 a 300 mm a una alçària fins a 5 m amb sistema de bossa amb guants de
polietilè amb mitjans manuals, reg del tub amb líquid fixador de les fibres d'amiant,
empaquetat i càrrega sobre camió o contenidor corresponent

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 55,000 55,000AIGUA

55,000 55,000

Total m  ......: 55,000

2.4 M Desmuntatge de baixant, clavegueró o tub de ventilació de fibrociment amb contingut d'amiant
de diàmetre entre 350 a 500 mm a una alçària fins a 5 m amb sistema de bossa amb guants de
polietilè amb mitjans manuals, reg del tub amb líquid fixador de les fibres d'amiant,
empaquetat i càrrega sobre camió o contenidor corresponent

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 55,000 55,000CLAVEGUERA

55,000 55,000

Total m  ......: 55,000

2.5 M Arrencada per a substitució de tubs per a distribució de gasos i fluids, de 3'' o 80 mm de
diàmetre, com a màxim, muntat superficialment i amb desmuntatge de fixacions i aïllaments,
amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Total m  ......: 50,000

Pressupost parcial nº 2 Demolicions
Nº U Descripció Amidament
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3.1 M Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 60 cm d'amplària i 90 cm de fondària, amb
mitjans manuals i reblert i compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació,
sense pedres amb mitjans mecànics, amb picó vibrant de combustible

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 55,000 55,000AIGUA

55,000 55,000

Total m  ......: 55,000

3.2 M Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 60 cm d'amplària i 90 cm de fondària, amb
mitjans manuals i reblert i compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació,
sense pedres amb mitjans mecànics, amb picó vibrant de combustible

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 55,000 55,000CLAVEGUERA

55,000 55,000

Total m  ......: 55,000

3.3 M Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 60 cm d'amplària i 130 cm de fondària, amb
retroexcavadora i reblert i compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació,
sense pedres amb mitjans mecànics, amb picó vibrant de combustible

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 55,000 110,000SEPARATIVA

110,000 110,000

Total m  ......: 110,000

3.4 M³ Base granular amb tot-u reciclat de formigó, 0/40 mm, i compactació al 95% del Proctor
Modificat amb mitjans mecànics, en tongades de 30 cm de gruix, fins a aconseguir una
densitat seca no inferior al al 95% del Proctor Modificat de la màxima obtinguda en l'assaig
Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501, per a millora de les propietats resistents del
terreny.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la realització de l'assaig Proctor Modificat.
Inclou: Transport i descàrrega del material a peu de tall. Estès del material en tongadas
d'espessor uniforme. Humectació o dessecació de cada tongada. Compactació.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre els plànols de perfils transversals del
Projecte, que defineixen el moviment de terres a realitzar en obra.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en perfil compactat, el volum realment executat segons
especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos d'excavació no
autoritzats.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 10,000 3,000 0,400 12,000modificació de rasant 

12,000 12,000

Total m³  ......: 12,000

3.5 M2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i menys d'1,5 m d'amplària, amb compactació
del 95% PM

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 50,000 3,500 175,000

175,000 175,000

Total m2  ......: 175,000

Pressupost parcial nº 3 Condicionament del terreny
Nº U Descripció Amidament
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6.1 M² Base de formigó amb addició de fibres de 20 cm d'espessor, amb junts, realitzada amb formigó
HM-20/B/20/X0 fabricat en central i abocament des de dúmper amb un contingut de fibres
sense funció estructural, fibres de vidre resistents als àlcalis (AR) de 2 kg/m³, estès i vibrat
manual, mitjançant regla vibrant, amb acabat reglejat, per al seu posterior ús com a suport de
paviment; recolzada sobre capa base existent.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la capa base.
Inclou: Preparació de la superfície de recolzament del formigó. Replanteig dels junts de
construcció i de dilatació. Estesa de nivells mitjançant tocaments, mestres de formigó o
regles. Reg de la superfície base. Formació de junts de construcció i de junts de dilatació.
Mesclat en camió formigonera. Abocat, estesa i vibrat del formigó. Curat del formigó.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions
de Projecte.

Total m²  ......: 130,000

6.2 M² Paviment exterior de peces prefabricades de formigó bicapa, 40x60x6 40x40x6 i 20x40x6 cm,
acabat llis, color gris, classe resistent a flexió T, classe resistent segons la càrrega de ruptura
4, classe de desgast per abrasió H, segons UNE-EN 1339, amb resistència al lliscament Rd>45
segons UNE-EN 16165 i lliscabilitat classe 3 segons CTE, col·locades picat de pitxell amb
morter de ciment M-5 de 3 cm de gruix, deixant entre elles un junt de separació d'entre 1,5 i 3
mm. Inclús reomplert de junts amb sorra silícia de mida 0/2 mm.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la base de recolzament.
Inclou: Replanteig de mestres i nivells. Estesa de la capa de morter. Tall de les peces.
Humectació de les peces a col·locar. Col·locació individual, a pic de maceta, de les peces.
Formació de juntes i trobades. Neteja del paviment i les juntes. Reblert dels junts amb sorra
seca, mitjançant raspallat. Eliminació del material sobrant de la superfície, mitjançant
escombrat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons
documentació gràfica de Projecte, deduint els buits de superfície major de 1,5 m². No s'han
tingut en compte les escapçadures com factor d'influència per incrementar l'amidament, cada
vegada que en la descomposició s'ha considerat el tant per cent de ruptures general.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment
executada segons especificacions de Projecte, deduint els buits de superfície major de 1,5 m².

Total m²  ......: 130,000

Pressupost parcial nº 6 Ferms i paviments urbans
Nº U Descripció Amidament
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7.1 U Col·locació de bastiment i tapa per a pericons de serveis de costat <= 80 cm

Total u  ......: 6,000

7.2 U Pericó de registre de fàbrica de maó de 55x55x70 cm, per a instal·lacions de serveis, amb
parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment
amb morter de ciment amb una proporció en volum 1:8, sobre solera de maó calat de 100 mm
de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

Total u  ......: 6,000

7.3 U Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada i amb tanca,
pas lliure de 530x530 mm classe C250 segons norma UNE-EN 124, col·locada amb morter per a
ram de paleta

Total u  ......: 6,000

7.4 U Pericó de fàbrica de maó per a instal·lació de comptador d'aigua, per a escomesa de diàmetre
40 mm (tub PE DN50), de 100x40x40 cm de mides interiors amb paret de Maó calat R-25
N/mm2, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1,
arrebossada i lliscada per dins i base drenant de Grava de pedrera de pedra granítica, per a
drens, inclou passamurs amb tub de PVC-U de diàmetre 110 mm i Bastiment i tapa de planxa
d'acer galvanitzat per a pericó de serveis, bastiment rectangular de 108x48x3,5 cm amb tapa
antilliscant amb tirador ocultable i potes d'ancoratge

Total u  ......: 8,000

7.5 M Tub de polietilè PE 100, de color negre amb bandes de color blau, de 110 mm de diàmetre
exterior i 10 mm de gruix, SDR11, PN=16 atm.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou els equips i la maquinària necessaris per al
desplaçament i la disposició en obra dels elements.
Inclou: Replanteig del recorregut de la canonada. Descens i col·locació dels tubs en el fons de
la rasa. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions
de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 58,000 58,000Aigua general

58,000 58,000

Total m  ......: 58,000

7.6 M Tub de polietilè PE 100, de color negre amb bandes de color blau, de 40 mm de diàmetre
exterior i 3,7 mm de gruix, SDR11, PN=16 atm.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou els equips i la maquinària necessaris per al
desplaçament i la disposició en obra dels elements.
Inclou: Replanteig del recorregut de la canonada. Descens i col·locació dels tubs en el fons de
la rasa. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions
de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
9 1,500 13,500

13,500 13,500

Total m  ......: 13,500

7.7 U Enllaç recte, de polipropilè, per a unió a compressió, de 110 mm de diàmetre nominal, PN=10
atm.
Inclou: Replanteig. Muntatge i connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Total U  ......: 5,000

7.8 U Te de polipropilè, per a unió a compressió, de 110 mm de diàmetre nominal, PN=10 atm.
Inclou: Replanteig. Muntatge i connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Total U  ......: 10,000

Pressupost parcial nº 7 Instal·lacions
Nº U Descripció Amidament
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7.9 M Col·lector soterrat en terreny no agressiu, format per tub de polietilè d'alta densitat
(PEAD/HDPE) de doble paret, l'exterior corrugada color negre i la interior llisa color blanc, unió
per copa amb junta elàstica de EPDM, rigidesa anular nominal 8 kN/m², diàmetre nominal 400
mm i secció circular, amb una pendent mínima del 0,50%, per a conducció de sanejament
sense pressió, col·locat sobre llit de sorra de 10 cm d'espessor, degudament compactada i
anivellada amb picó vibrant de guiat manual, reblert lateral compactant fins als ronyons i
posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 30 cm per sobre de la generatriu superior. Inclús,
junts de goma, lubricant per a muntatge, accessoris i peces especials.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou els equips i la maquinària necessaris per al
desplaçament i la disposició en obra dels elements, però no inclou l'excavació ni el reblert
principal.
Inclou: Replanteig del recorregut del col·lector. Presentació en sec dels tubs. Abocat de la
sorra en el fons de la rasa. Descens i col·locació dels tubs en el fons de la rasa. Muntatge,
connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Execució del reblert envoltant.
Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en projecció horitzontal, entre cares
interiors de pericons o altres elements d'unió, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en projecció horitzontal, la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte, entre cares interiors de pericons o altres elements d'unió,
incloent els trams ocupats per peces especials.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 58,000 58,000pluvials
1 58,000 58,000negres

116,000 116,000

Total m  ......: 116,000

7.10 M Col·lector soterrat en terreny no agressiu, format per tub de polietilè d'alta densitat
(PEAD/HDPE) de doble paret, l'exterior corrugada color negre i la interior llisa color blanc, unió
per copa amb junta elàstica de EPDM, rigidesa anular nominal 8 kN/m², diàmetre nominal 200
mm i secció circular, amb una pendent mínima del 0,50%, per a conducció de sanejament
sense pressió, col·locat sobre llit de sorra de 10 cm d'espessor, degudament compactada i
anivellada amb picó vibrant de guiat manual, reblert lateral compactant fins als ronyons i
posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 30 cm per sobre de la generatriu superior. Inclús,
junts de goma, lubricant per a muntatge, accessoris i peces especials.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou els equips i la maquinària necessaris per al
desplaçament i la disposició en obra dels elements, però no inclou l'excavació ni el reblert
principal.
Inclou: Replanteig del recorregut del col·lector. Presentació en sec dels tubs. Abocat de la
sorra en el fons de la rasa. Descens i col·locació dels tubs en el fons de la rasa. Muntatge,
connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Execució del reblert envoltant.
Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en projecció horitzontal, entre cares
interiors de pericons o altres elements d'unió, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en projecció horitzontal, la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte, entre cares interiors de pericons o altres elements d'unió,
incloent els trams ocupats per peces especials.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
10 1,500 15,000

15,000 15,000

Total m  ......: 15,000

7.11 U BEGA Banyador de bany de paret 24434K3. Distribució de la intensitat lumínica
asimètrica. BEGA Constant Optics® : Eficient sistema òptic que pràcticament no està subjecte
a desgast. LED, potència de connexió de la lluminària 20,5 W, flux lluminós de la lluminària
2815 lm, temperatura de color 3000 K. Índex de reproducció cromàtica (CRI) > 80. Amb mòdul
LED BEGA intercanviable amb protecció contra sobretemperatura i una vida útil de mín. 50 000
hores de servei. Garantia de disponibilitat de 20 anys per al mòdul LED i les peces de desgast.
Amb BEGA Ultimate Driver® font d'alimentació LED, control DALI, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Tipus
de protecció IP 65. Lluminària d'alumini d'injecció, alumini i acer inoxidable Tecnologia de
recobriment BEGA Unidure® , color Grafit. Cristall de seguretat. Reflector d'alumini pur
anoditzat. 2 prensaestopas amb antitracció per al cablejat continu del cable d'alimentació
de ø 7-12 mm. Dimensions: 165 x 170 x 180 mm.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou les ajudes de paleta per a instal·lacions.
Inclou: Replanteig. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Total U  ......: 4,000

Pressupost parcial nº 7 Instal·lacions
Nº U Descripció Amidament
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7.12 U BEGA Lluminària de paret 24784. Distribució de la intensitat lumínica asimètrica en forma de
banda. Proporció del flux lluminós en el semiespai superior <1% BEGA BugSaver® – La
temperatura de color de les lluminàries pot canviar-se a través del DALI Device Type 8 (DT8) de
3000 kelvin a una tonalitat ambre, similar a una temperatura de color de 1800 kelvin. Blanco
càlid, temperatura de color 3000 K: LED, potència de connexió de la lluminària 33,2 W, flux
lluminós de la lluminària 3329 lm, indexi de reproducció cromàtica (CRI) > 80. Ambar, similar a
una temperatura de color 1800 K: LED, potència de connexió de la lluminària 36,6 W, flux
lluminós de la lluminària 2876 lm. Amb mòdul LED BEGA intercanviable amb protecció
contra sobretemperatura i una vida útil de mín. 50 000 hores de servei. Garantia de
disponibilitat de 20 anys per al mòdul LED i les peces de desgast.
Amb BEGA Ultimate Driver® font d'alimentació LED, control DALI (DT8, TW), 220-240 V, 0/50-60
Hz. Tipus de protecció IP 66. Lluminària d'alumini d'injecció, alumini i acer inoxidable
Tecnologia de recobriment BEGA Unidure® , color Grafit. Cristall de seguretat antireflectora.
Superfície del reflector d'alumini pur. 2 prensaestopas amb antitracció per al cablejat continu
del cable d'alimentació de ø 7-12 mm. Dimensions: 240 x 60 x 400 mm.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou les ajudes de paleta per a instal·lacions.
Inclou: Replanteig. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Total U  ......: 6,000

7.13 U BEGA Lluminària de paret 24784. Distribució de la intensitat lumínica asimètrica en forma de
banda. Proporció del flux lluminós en el semiespai superior <1% BEGA BugSaver® – La
temperatura de color de les lluminàries pot canviar-se a través del DALI Device Type 8 (DT8) de
3000 kelvin a una tonalitat ambre, similar a una temperatura de color de 1800 kelvin. Blanco
càlid, temperatura de color 3000 K: LED, potència de connexió de la lluminària 33,2 W, flux
lluminós de la lluminària 3329 lm, indexi de reproducció cromàtica (CRI) > 80. Ambar, similar a
una temperatura de color 1800 K: LED, potència de connexió de la lluminària 36,6 W, flux
lluminós de la lluminària 2876 lm. Amb mòdul LED BEGA intercanviable amb protecció
contra sobretemperatura i una vida útil de mín. 50 000 hores de servei. Garantia de
disponibilitat de 20 anys per al mòdul LED i les peces de desgast.
Amb BEGA Ultimate Driver® font d'alimentació LED, control DALI (DT8, TW), 220-240 V, 0/50-60
Hz. Tipus de protecció IP 66. Lluminària d'alumini d'injecció, alumini i acer inoxidable
Tecnologia de recobriment BEGA Unidure® , color Grafit. Cristall de seguretat antireflectora.
Superfície del reflector d'alumini pur. 2 prensaestopas amb antitracció per al cablejat continu
del cable d'alimentació de ø 7-12 mm. Dimensions: 240 x 60 x 400 mm.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou les ajudes de paleta per a instal·lacions.
Inclou: Replanteig. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Total U  ......: 1,000

7.14 U Posada en funcionament del control d'enllumenat incloent software, mà d'obra i tot el material
necessari.
Inclou: Replanteig. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Total U  ......: 1,000

7.15 U Subministre i col·locació d'air connector Leidalight
Inclou: Replanteig. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Total U  ......: 2,000

7.16 M Línia aèria d'enllumenat públic formada per cable multipolar RZ, amb conductors de coure de
4x10 mm² de secció, reacció al foc classe Fca, sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV. Inclús
accessoris i elements de subjecció. Totalment muntada, connexionada i provada.
Inclou: Replanteig. Estesa i fixació del cable. Connexionat del cable.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions
de Projecte.

Pressupost parcial nº 7 Instal·lacions
Nº U Descripció Amidament
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Total m  ......: 150,000

7.17 M² Repercussió per m² de superfície construïda d'obra, d'ajudes de qualsevol treball de ram de
paleta, necessàries per a la correcta execució de l'instal·lació de salubritat formada per:
sistema d'evacuació (baixants interiors i exteriors d'aigües pluvials i residuals, canalons,
caixes sifòniques, col·lectors suspesos, sistemes d'elevació, derivacions individuals i
qualsevol altre element component de la instal·lació), amb un grau de complexitat mig, en
edifici d'altres utilitats, inclosa p/p d'elements comuns. Inclús material auxiliar per a la correcta
execució dels treballs.
Inclou: Treballs d'obertura i tapat de regates. Obertura de forats en paraments, falsos sostres,
murs, sostres i lloses, per al pas d'instal·lacions. Col·locació de passamurs. Col·locació i rebut
de caixes per a elements encastats. Tapat de forats i buits de pas d'instal·lacions.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície construïda, mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions
de Projecte.

Total m²  ......: 130,000

Pressupost parcial nº 7 Instal·lacions
Nº U Descripció Amidament
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11.1 U Transport de residus inertes de formigons, morters i prefabricats produïts en obres de
construcció i/o demolició, amb contenidor de 3,5 m³, a abocador específic, instal·lació de
tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o
eliminació de residus. També servei de lliurament, lloguer i recollida en obra del contenidor.
Inclou: Càrrega a camió del contenidor. Transport de residus de construcció a l'abocador
específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o
centre de valorització o eliminació de residus.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment transportades segons
especificacions de Projecte.

Total U  ......: 7,000

11.2 U Transport de residus inertes de formigons, morters i prefabricats produïts en obres de
construcció i/o demolició, amb contenidor de 3,5 m³, a abocador específic, instal·lació de
tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o
eliminació de residus. També servei de lliurament, lloguer i recollida en obra del contenidor.
Inclou: Càrrega a camió del contenidor. Transport de residus de construcció a l'abocador
específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o
centre de valorització o eliminació de residus.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment transportades segons
especificacions de Projecte.

Total U  ......: 10,000

11.3 M³ Transport d'elements de fibrociment amb amiant procedents d'una demolició, a abocador
específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o
centre de valorització o eliminació de residus, prèviament plastificats i paletitzats.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el viatge d'anada, la descàrrega i el viatge de
tornada, però no inclou el plastificat, l'etiquetatge, el paletitzat ni la càrrega en obra.
Inclou: Transport de residus a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de
construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus.
Descàrrega dels residus.
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, estimat a partir del pes i la densitat aparent dels
diferents materials que componen els residus, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de residus realment
transportat segons especificacions de Projecte.

Total m³  ......: 20,000

11.4 M³ Cànon d'abocament per lliurament a gestor autoritzat de residus perillosos, d'elements de
fibrociment amb amiant procedents d'una demolició.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el plastificat, l'etiquetatge, el paletitzat ni el
transport.
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, estimat a partir del pes i la densitat aparent dels
diferents materials que componen els residus, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de residus realment
entregat segons especificacions de Projecte.

Total m³  ......: 20,000

Pressupost parcial nº 11 Gestió de residus
Nº U Descripció Amidament
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12.1 U Projecte d'intervenció arqueològica per definir campanya de supervisió.

Total U  ......: 1,000

12.2 U Elaboració Informe arqueològic preliminar

Total U  ......: 1,000

12.3 U Elaboració Informe arqueològic final

Total U  ......: 1,000

12.4 U Control arqueològic d'obra

Total U  ......: 1,000

12.5 U Assaig a realitzar en laboratori acreditat en l'àrea tècnica corresponent, sobre una mostra de
formigó fresc, agafada en obra segons UNE-EN 12350-1, per a la determinació de les següents
característiques: consistència del formigó fresc mitjançant el mètode d'assentament del con
d'Abrams segons UNE-EN 12350-2 i resistència característica a compressió del formigó endurit
mitjançant control estadístic amb fabricació i tractament de sis provetes cilíndriques de 15x30
cm del mateix lot segons UNE-EN 12390-2, recapçat i ruptura a compressió de les mateixes
segons UNE-EN 12390-3.
Inclou: Desplaçament a obra. Presa de mostres. Realització dels assajos. Redacció d'informe
dels resultats dels assajos realitzats.
Criteri d'amidament de projecte: Assaig a realitzar, segons documentació del Pla de control de
qualitat.

Total U  ......: 2,000

Pressupost parcial nº 12 Control de qualitat i assaigs
Nº U Descripció Amidament
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13.1 U Conjunt d'instal·lacions provisionals d'higiene i benestar, necessàries per al compliment de la
normativa vigent en matèria de Seguretat i Salut en el Treball.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el lloguer, construcció o adaptació de locals per
a aquesta fi, el manteniment en condicions segures durant tot el període de temps que es
requereixi i la demolició o retirada final.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Amortització en forma de lloguer mensual, segons condicions
definides en el contracte subscrit amb l'empresa suministradora.

Total U  ......: 1,000

13.2 U Conjunt d'equips de protecció individual, necessaris per al compliment de la normativa vigent
en matèria de Seguretat i Salut en el Treball.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Total U  ......: 1,000

13.3 U Conjunt de sistemes de protecció col·lectiva, necessaris per al compliment de la normativa
vigent en matèria de Seguretat i Salut en el Treball. Inclús manteniment en condicions segures
durant tot el període de temps que es requereixi, reparació o reposició i transport fins al lloc
d'emmagatzematge o retirada a contenidor.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Total U  ......: 1,000

13.4 U Neteja final d'obra en edifici d'altres usos, amb una superfície construïda mitja de 130 m²,
incloent els treballs d'eliminació de la sucietat i la pols acumulada en paraments i tancaments
metàl·lics, neteja i desinfecció de banys i lavavos, neteja de vidres i tancaments exteriors,
eliminació de taques i restes de guix i morter adherits en terres i altres elements, recollida i
retirada de plàstics i cartrons, tot això junt amb les restes de fi d'obra dipositats en el
contenidor de residus per al seu transport a abocador autoritzat.
Inclou: Treballs de neteja. Retirada i apilament de les restes generades. Càrrega manual de les
restes generades sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Total U  ......: 1,000

13.5 M² Repercussió per m² de superfície construïda d'obra de les hores de peó ordinari dedicades a la
neteja periòdica de l'obra, en edifici d'altres usos, després de la terminació dels diferents oficis
que intervenen durant l'execució de l'obra, i no tinguin inclosa la neteja en el seu preu.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la càrrega manual de les restes generades sobre
camió o contenidor.
Inclou: Treballs de neteja. Retirada i apilament de les restes generades. Càrrega manual de les
restes generades sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície construïda, mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions
de Projecte.

Uts. Superfície Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 130,000 260,000

260,000 260,000

Total m²  ......: 260,000

Pressupost parcial nº 13 Seguretat i salut
Nº U Descripció Amidament
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14.1 U Conjunt d'elements d'abalisament i senyalització provisional d'obres, necessaris per al
compliment de la normativa vigent en matèria de Seguretat i Salut en el Treball. Inclús
manteniment en condicions segures durant tot el període de temps que es requereixi,
reparació o reposició, canvi de posició i transport fins al lloc d'emmagatzematge o retirada a
contenidor.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Total U  ......: 1,000

Pressupost parcial nº 14 PARTIDES D'OBRA I CONJUNTS
Nº U Descripció Amidament
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15.1 U Jornada per a execució de les proves finals de funcionament d'instal·lació d'aigua

Total u  ......: 1,000

La Seu d'Urgell. Març de 2026
Arquitecte

Josep Semino Malé

Pressupost parcial nº 15 MATERIALS I COMPOSTOS
Nº U Descripció Amidament
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2.1 DMX010 m² Demolició de paviment exterior de llambordins i capa de morter, amb
martell pneumàtic, i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la demolició de la base
suport.
Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces
manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de
l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderrocada
segons especificacions de Projecte.
Total m² ............: 130,000 13,75 1.787,50

2.2 P2143-4RQZ m3 Enderroc de solera de formigó en massa, amb compressor i càrrega manual i
mecànica de runa sobre camió o contenidor

Uts. Superf. Amplada Alçada Subtotal
1 130,000 0,200 26,000

Total m3 ............: 26,000 157,59 4.097,34

2.3 P21G1-W8Z3 m Desmuntatge de baixant, clavegueró o tub de ventilació de fibrociment amb
contingut d'amiant de diàmetre entre 150 a 300 mm a una alçària fins a 5
m amb sistema de bossa amb guants de polietilè amb mitjans manuals, reg
del tub amb líquid fixador de les fibres d'amiant, empaquetat i càrrega
sobre camió o contenidor corresponent

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
AIGUA 1 55,000 55,000

Total m ............: 55,000 52,12 2.866,60

2.4 P21G1-W8Z5 m Desmuntatge de baixant, clavegueró o tub de ventilació de fibrociment amb
contingut d'amiant de diàmetre entre 350 a 500 mm a una alçària fins a 5
m amb sistema de bossa amb guants de polietilè amb mitjans manuals, reg
del tub amb líquid fixador de les fibres d'amiant, empaquetat i càrrega
sobre camió o contenidor corresponent

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
CLAVEGUERA 1 55,000 55,000

Total m ............: 55,000 56,72 3.119,60

2.5 P21D3-HCLH m Arrencada per a substitució de tubs per a distribució de gasos i fluids,
de 3'' o 80 mm de diàmetre, com a màxim, muntat superficialment i amb
desmuntatge de fixacions i aïllaments, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor
Total m ............: 50,000 10,45 522,50

Millora Carrer Estudis Pàgina 1
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3.1 P221I-M8GK m Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 60 cm d'amplària i 90 cm
de fondària, amb mitjans manuals i reblert i compactació amb terres
seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres amb mitjans mecànics,
amb picó vibrant de combustible

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
AIGUA 1 55,000 55,000

Total m ............: 55,000 30,52 1.678,60

3.2 P221I-M8GK m Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 60 cm d'amplària i 90 cm
de fondària, amb mitjans manuals i reblert i compactació amb terres
seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres amb mitjans mecànics,
amb picó vibrant de combustible

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
CLAVEGUERA 1 55,000 55,000

Total m ............: 55,000 30,52 1.678,60

3.3 P221I-M8KA m Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 60 cm d'amplària i 130 cm
de fondària, amb retroexcavadora i reblert i compactació amb terres
seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres amb mitjans mecànics,
amb picó vibrant de combustible

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
SEPARATIVA 2 55,000 110,000

Total m ............: 110,000 17,43 1.917,30

3.4 MBG011 m³ Base granular amb tot-u reciclat de formigó, 0/40 mm, i compactació al
95% del Proctor Modificat amb mitjans mecànics, en tongades de 30 cm de
gruix, fins a aconseguir una densitat seca no inferior al al 95% del
Proctor Modificat de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat,
realitzat segons UNE 103501, per a millora de les propietats resistents
del terreny.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la realització de
l'assaig Proctor Modificat.
Inclou: Transport i descàrrega del material a peu de tall. Estès del
material en tongadas d'espessor uniforme. Humectació o dessecació de cada
tongada. Compactació.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre els plànols de
perfils transversals del Projecte, que defineixen el moviment de terres a
realitzar en obra.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en perfil compactat, el volum
realment executat segons especificacions de Projecte, sense incloure els
increments per excessos d'excavació no autoritzats.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
modificaci
ó de
rasant 1 10,000 3,000 0,400 12,000

Total m³ ............: 12,000 38,40 460,80

3.5 P2241-52ST m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i menys d'1,5 m
d'amplària, amb compactació del 95% PM

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
1 50,000 3,500 175,000

Total m2 ............: 175,000 3,15 551,25

Millora Carrer Estudis Pàgina 2
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6.1 MBH010 m² Base de formigó amb addició de fibres de 20 cm d'espessor, amb junts,
realitzada amb formigó HM-20/B/20/X0 fabricat en central i abocament des
de dúmper amb un contingut de fibres sense funció estructural, fibres de
vidre resistents als àlcalis (AR) de 2 kg/m³, estès i vibrat manual,
mitjançant regla vibrant, amb acabat reglejat, per al seu posterior ús
com a suport de paviment; recolzada sobre capa base existent.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la capa base.
Inclou: Preparació de la superfície de recolzament del formigó.
Replanteig dels junts de construcció i de dilatació. Estesa de nivells
mitjançant tocaments, mestres de formigó o regles. Reg de la superfície
base. Formació de junts de construcció i de junts de dilatació. Mesclat
en camió formigonera. Abocat, estesa i vibrat del formigó. Curat del
formigó.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte.
Total m² ............: 130,000 27,91 3.628,30

6.2 MPH010 m² Paviment exterior de peces prefabricades de formigó bicapa, 40x60x6
40x40x6 i 20x40x6 cm, acabat llis, color gris, classe resistent a flexió
T, classe resistent segons la càrrega de ruptura 4, classe de desgast per
abrasió H, segons UNE-EN 1339, amb resistència al lliscament Rd>45 segons
UNE-EN 16165 i lliscabilitat classe 3 segons CTE, col·locades picat de
pitxell amb morter de ciment M-5 de 3 cm de gruix, deixant entre elles un
junt de separació d'entre 1,5 i 3 mm. Inclús reomplert de junts amb sorra
silícia de mida 0/2 mm.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la base de recolzament.
Inclou: Replanteig de mestres i nivells. Estesa de la capa de morter.
Tall de les peces. Humectació de les peces a col·locar. Col·locació
individual, a pic de maceta, de les peces. Formació de juntes i trobades.
Neteja del paviment i les juntes. Reblert dels junts amb sorra seca,
mitjançant raspallat. Eliminació del material sobrant de la superfície,
mitjançant escombrat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció
horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte, deduint els buits
de superfície major de 1,5 m². No s'han tingut en compte les escapçadures
com factor d'influència per incrementar l'amidament, cada vegada que en
la descomposició s'ha considerat el tant per cent de ruptures general.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la
superfície realment executada segons especificacions de Projecte, deduint
els buits de superfície major de 1,5 m².
Total m² ............: 130,000 74,15 9.639,50

Millora Carrer Estudis Pàgina 3
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7.1 PDKY-HP20 u Col·locació de bastiment i tapa per a pericons de serveis de costat <= 80
cm
Total u ............: 6,000 86,37 518,22

7.2 PDK2-VL6S u Pericó de registre de fàbrica de maó de 55x55x70 cm, per a instal·lacions
de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm,
arrebossada i lliscada interiorment amb morter de ciment amb una
proporció en volum 1:8, sobre solera de maó calat de 100 mm de gruix i
reblert lateral amb terra de la mateixa excavació
Total u ............: 6,000 163,06 978,36

7.3 PDK1-IRT5 u Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis,
recolzada i amb tanca, pas lliure de 530x530 mm classe C250 segons norma
UNE-EN 124, col·locada amb morter per a ram de paleta
Total u ............: 6,000 106,04 636,24

7.4 PDK6-VAON u Pericó de fàbrica de maó per a instal·lació de comptador d'aigua, per a
escomesa de diàmetre 40 mm (tub PE DN50), de 100x40x40 cm de mides
interiors amb paret de Maó calat R-25 N/mm2, de 290x140x100 mm, per a
revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1, arrebossada i
lliscada per dins i base drenant de Grava de pedrera de pedra granítica,
per a drens, inclou passamurs amb tub de PVC-U de diàmetre 110 mm i
Bastiment i tapa de planxa d'acer galvanitzat per a pericó de serveis,
bastiment rectangular de 108x48x3,5 cm amb tapa antilliscant amb tirador
ocultable i potes d'ancoratge
Total u ............: 8,000 230,19 1.841,52

7.5 IUA020 m Tub de polietilè PE 100, de color negre amb bandes de color blau, de 110
mm de diàmetre exterior i 10 mm de gruix, SDR11, PN=16 atm.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou els equips i la maquinària
necessaris per al desplaçament i la disposició en obra dels elements.
Inclou: Replanteig del recorregut de la canonada. Descens i col·locació
dels tubs en el fons de la rasa. Muntatge, connexionat i comprovació del
seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
Aigua
general 1 58,000 58,000

Total m ............: 58,000 25,25 1.464,50

7.6 IUA020b m Tub de polietilè PE 100, de color negre amb bandes de color blau, de 40
mm de diàmetre exterior i 3,7 mm de gruix, SDR11, PN=16 atm.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou els equips i la maquinària
necessaris per al desplaçament i la disposició en obra dels elements.
Inclou: Replanteig del recorregut de la canonada. Descens i col·locació
dels tubs en el fons de la rasa. Muntatge, connexionat i comprovació del
seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
9 1,500 13,500

Total m ............: 13,500 4,91 66,29

7.7 IUA025 U Enllaç recte, de polipropilè, per a unió a compressió, de 110 mm de
diàmetre nominal, PN=10 atm.
Inclou: Replanteig. Muntatge i connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.
Total U ............: 5,000 79,41 397,05
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7.8 IUA025b U Te de polipropilè, per a unió a compressió, de 110 mm de diàmetre
nominal, PN=10 atm.
Inclou: Replanteig. Muntatge i connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.
Total U ............: 10,000 142,59 1.425,90

7.9 IUS016 m Col·lector soterrat en terreny no agressiu, format per tub de polietilè
d'alta densitat (PEAD/HDPE) de doble paret, l'exterior corrugada color
negre i la interior llisa color blanc, unió per copa amb junta elàstica
de EPDM, rigidesa anular nominal 8 kN/m², diàmetre nominal 400 mm i
secció circular, amb una pendent mínima del 0,50%, per a conducció de
sanejament sense pressió, col·locat sobre llit de sorra de 10 cm
d'espessor, degudament compactada i anivellada amb picó vibrant de guiat
manual, reblert lateral compactant fins als ronyons i posterior reblert
amb la mateixa sorra fins a 30 cm per sobre de la generatriu superior.
Inclús, junts de goma, lubricant per a muntatge, accessoris i peces
especials.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou els equips i la maquinària
necessaris per al desplaçament i la disposició en obra dels elements,
però no inclou l'excavació ni el reblert principal.
Inclou: Replanteig del recorregut del col·lector. Presentació en sec dels
tubs. Abocat de la sorra en el fons de la rasa. Descens i col·locació
dels tubs en el fons de la rasa. Muntatge, connexionat i comprovació del
seu correcte funcionament. Execució del reblert envoltant. Realització de
proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en projecció
horitzontal, entre cares interiors de pericons o altres elements d'unió,
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en projecció horitzontal, la
longitud realment executada segons especificacions de Projecte, entre
cares interiors de pericons o altres elements d'unió, incloent els trams
ocupats per peces especials.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
pluvials 1 58,000 58,000
negres 1 58,000 58,000

Total m ............: 116,000 78,92 9.154,72

7.10 IUS016b m Col·lector soterrat en terreny no agressiu, format per tub de polietilè
d'alta densitat (PEAD/HDPE) de doble paret, l'exterior corrugada color
negre i la interior llisa color blanc, unió per copa amb junta elàstica
de EPDM, rigidesa anular nominal 8 kN/m², diàmetre nominal 200 mm i
secció circular, amb una pendent mínima del 0,50%, per a conducció de
sanejament sense pressió, col·locat sobre llit de sorra de 10 cm
d'espessor, degudament compactada i anivellada amb picó vibrant de guiat
manual, reblert lateral compactant fins als ronyons i posterior reblert
amb la mateixa sorra fins a 30 cm per sobre de la generatriu superior.
Inclús, junts de goma, lubricant per a muntatge, accessoris i peces
especials.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou els equips i la maquinària
necessaris per al desplaçament i la disposició en obra dels elements,
però no inclou l'excavació ni el reblert principal.
Inclou: Replanteig del recorregut del col·lector. Presentació en sec dels
tubs. Abocat de la sorra en el fons de la rasa. Descens i col·locació
dels tubs en el fons de la rasa. Muntatge, connexionat i comprovació del
seu correcte funcionament. Execució del reblert envoltant. Realització de
proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en projecció
horitzontal, entre cares interiors de pericons o altres elements d'unió,
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en projecció horitzontal, la
longitud realment executada segons especificacions de Projecte, entre
cares interiors de pericons o altres elements d'unió, incloent els trams
ocupats per peces especials.

Uts. Llargada Amplada Alçada Subtotal
10 1,500 15,000

Total m ............: 15,000 32,27 484,05
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7.11 IIX005c U BEGA Banyador de bany de paret 24434K3. Distribució de la intensitat
lumínica asimètrica. BEGA Constant Optics® : Eficient sistema òptic que
pràcticament no està subjecte a desgast. LED, potència de connexió de la
lluminària 20,5 W, flux lluminós de la lluminària 2815 lm, temperatura de
color 3000 K. Índex de reproducció cromàtica (CRI) > 80. Amb mòdul
LED BEGA intercanviable amb protecció contra sobretemperatura i una vida
útil de mín. 50 000 hores de servei. Garantia de disponibilitat de 20
anys per al mòdul LED i les peces de desgast.
Amb BEGA Ultimate Driver® font d'alimentació LED, control DALI, 220-240
V, 0/50-60 Hz. Tipus de protecció IP 65. Lluminària d'alumini d'injecció,
alumini i acer inoxidable Tecnologia de recobriment BEGA Unidure® , color
Grafit. Cristall de seguretat. Reflector d'alumini pur anoditzat.
2 prensaestopas amb antitracció per al cablejat continu del cable
d'alimentació de ø 7-12 mm. Dimensions: 165 x 170 x 180 mm.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou les ajudes de paleta
per a instal·lacions.
Inclou: Replanteig. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte
funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.
Total U ............: 4,000 523,12 2.092,48

7.12 IIX005d U BEGA Lluminària de paret 24784. Distribució de la intensitat lumínica
asimètrica en forma de banda. Proporció del flux lluminós en el semiespai
superior <1% BEGA BugSaver® – La temperatura de color de les lluminàries
pot canviar-se a través del DALI Device Type 8 (DT8) de 3000 kelvin a una
tonalitat ambre, similar a una temperatura de color de 1800 kelvin.
Blanco càlid, temperatura de color 3000 K: LED, potència de connexió de
la lluminària 33,2 W, flux lluminós de la lluminària 3329 lm, indexi de
reproducció cromàtica (CRI) > 80. Ambar, similar a una temperatura de
color 1800 K: LED, potència de connexió de la lluminària 36,6 W, flux
lluminós de la lluminària 2876 lm. Amb mòdul LED BEGA intercanviable amb
protecció contra sobretemperatura i una vida útil de mín. 50 000 hores de
servei. Garantia de disponibilitat de 20 anys per al mòdul LED i les
peces de desgast. Amb BEGA Ultimate Driver® font d'alimentació LED,
control DALI (DT8, TW), 220-240 V, 0/50-60 Hz. Tipus de protecció IP 66.
Lluminària d'alumini d'injecció, alumini i acer inoxidable Tecnologia de
recobriment BEGA Unidure® , color Grafit. Cristall de seguretat
antireflectora. Superfície del reflector d'alumini pur.
2 prensaestopas amb antitracció per al cablejat continu del cable
d'alimentació de ø 7-12 mm. Dimensions: 240 x 60 x 400 mm.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou les ajudes de paleta
per a instal·lacions.
Inclou: Replanteig. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte
funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.
Total U ............: 6,000 1.009,89 6.059,34
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7.13 IIX005 U BEGA Lluminària de paret 24784. Distribució de la intensitat lumínica
asimètrica en forma de banda. Proporció del flux lluminós en el semiespai
superior <1% BEGA BugSaver® – La temperatura de color de les lluminàries
pot canviar-se a través del DALI Device Type 8 (DT8) de 3000 kelvin a una
tonalitat ambre, similar a una temperatura de color de 1800 kelvin.
Blanco càlid, temperatura de color 3000 K: LED, potència de connexió de
la lluminària 33,2 W, flux lluminós de la lluminària 3329 lm, indexi de
reproducció cromàtica (CRI) > 80. Ambar, similar a una temperatura de
color 1800 K: LED, potència de connexió de la lluminària 36,6 W, flux
lluminós de la lluminària 2876 lm. Amb mòdul LED BEGA intercanviable amb
protecció contra sobretemperatura i una vida útil de mín. 50 000 hores de
servei. Garantia de disponibilitat de 20 anys per al mòdul LED i les
peces de desgast. Amb BEGA Ultimate Driver® font d'alimentació LED,
control DALI (DT8, TW), 220-240 V, 0/50-60 Hz. Tipus de protecció IP 66.
Lluminària d'alumini d'injecció, alumini i acer inoxidable Tecnologia de
recobriment BEGA Unidure® , color Grafit. Cristall de seguretat
antireflectora. Superfície del reflector d'alumini pur.
2 prensaestopas amb antitracció per al cablejat continu del cable
d'alimentació de ø 7-12 mm. Dimensions: 240 x 60 x 400 mm.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou les ajudes de paleta
per a instal·lacions.
Inclou: Replanteig. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte
funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.
Total U ............: 1,000 916,78 916,78

7.14 IIC010b U Posada en funcionament del control d'enllumenat incloent software, mà
d'obra i tot el material necessari.
Inclou: Replanteig. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte
funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.
Total U ............: 1,000 2.445,53 2.445,53

7.15 IIC010 U Subministre i col·locació d'air connector Leidalight
Inclou: Replanteig. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte
funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.
Total U ............: 2,000 369,77 739,54

7.16 IUP100 m Línia aèria d'enllumenat públic formada per cable multipolar RZ, amb
conductors de coure de 4x10 mm² de secció, reacció al foc classe Fca,
sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV. Inclús accessoris i elements
de subjecció. Totalment muntada, connexionada i provada.
Inclou: Replanteig. Estesa i fixació del cable. Connexionat del cable.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte.
Total m ............: 150,000 14,55 2.182,50

Millora Carrer Estudis Pàgina 7
Pressupost parcial nº 7 Instal·lacions

Codi U Denominació Amidament Preu Total



7.17 HYA010 m² Repercussió per m² de superfície construïda d'obra, d'ajudes de qualsevol
treball de ram de paleta, necessàries per a la correcta execució de
l'instal·lació de salubritat formada per: sistema d'evacuació (baixants
interiors i exteriors d'aigües pluvials i residuals, canalons, caixes
sifòniques, col·lectors suspesos, sistemes d'elevació, derivacions
individuals i qualsevol altre element component de la instal·lació), amb
un grau de complexitat mig, en edifici d'altres utilitats, inclosa p/p
d'elements comuns. Inclús material auxiliar per a la correcta execució
dels treballs.
Inclou: Treballs d'obertura i tapat de regates. Obertura de forats en
paraments, falsos sostres, murs, sostres i lloses, per al pas
d'instal·lacions. Col·locació de passamurs. Col·locació i rebut de caixes
per a elements encastats. Tapat de forats i buits de pas
d'instal·lacions.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície construïda, mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte.
Total m² ............: 130,000 7,53 978,90
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11.1 GRA010 U Transport de residus inertes de formigons, morters i prefabricats
produïts en obres de construcció i/o demolició, amb contenidor de 3,5 m³,
a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de
construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o
eliminació de residus. També servei de lliurament, lloguer i recollida en
obra del contenidor.
Inclou: Càrrega a camió del contenidor. Transport de residus de
construcció a l'abocador específic, instal·lació de tractament de residus
de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o
eliminació de residus.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
transportades segons especificacions de Projecte.
Total U ............: 7,000 76,66 536,62

11.2 GRA010b U Transport de residus inertes de formigons, morters i prefabricats
produïts en obres de construcció i/o demolició, amb contenidor de 3,5 m³,
a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de
construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o
eliminació de residus. També servei de lliurament, lloguer i recollida en
obra del contenidor.
Inclou: Càrrega a camió del contenidor. Transport de residus de
construcció a l'abocador específic, instal·lació de tractament de residus
de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o
eliminació de residus.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
transportades segons especificacions de Projecte.
Total U ............: 10,000 76,66 766,60

11.3 GEB020 m³ Transport d'elements de fibrociment amb amiant procedents d'una
demolició, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de
construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o
eliminació de residus, prèviament plastificats i paletitzats.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el viatge d'anada, la
descàrrega i el viatge de tornada, però no inclou el plastificat,
l'etiquetatge, el paletitzat ni la càrrega en obra.
Inclou: Transport de residus a abocador específic, instal·lació de
tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o
centre de valorització o eliminació de residus. Descàrrega dels residus.
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, estimat a partir del pes i
la densitat aparent dels diferents materials que componen els residus,
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de
residus realment transportat segons especificacions de Projecte.
Total m³ ............: 20,000 100,01 2.000,20

11.4 GEC020 m³ Cànon d'abocament per lliurament a gestor autoritzat de residus
perillosos, d'elements de fibrociment amb amiant procedents d'una
demolició.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el plastificat,
l'etiquetatge, el paletitzat ni el transport.
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, estimat a partir del pes i
la densitat aparent dels diferents materials que componen els residus,
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de
residus realment entregat segons especificacions de Projecte.
Total m³ ............: 20,000 165,99 3.319,80
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12.1 XUX010 U Projecte d'intervenció arqueològica per definir campanya de supervisió.
Total U ............: 1,000 450,00 450,00

12.2 XUX010b U Elaboració Informe arqueològic preliminar
Total U ............: 1,000 720,00 720,00

12.3 XUX010c U Elaboració Informe arqueològic final
Total U ............: 1,000 720,00 720,00

12.4 XOC010 U Control arqueològic d'obra
Total U ............: 1,000 1.512,86 1.512,86

12.5 XEH010 U Assaig a realitzar en laboratori acreditat en l'àrea tècnica
corresponent, sobre una mostra de formigó fresc, agafada en obra segons
UNE-EN 12350-1, per a la determinació de les següents característiques:
consistència del formigó fresc mitjançant el mètode d'assentament del con
d'Abrams segons UNE-EN 12350-2 i resistència característica a compressió
del formigó endurit mitjançant control estadístic amb fabricació i
tractament de sis provetes cilíndriques de 15x30 cm del mateix lot segons
UNE-EN 12390-2, recapçat i ruptura a compressió de les mateixes segons
UNE-EN 12390-3.
Inclou: Desplaçament a obra. Presa de mostres. Realització dels assajos.
Redacció d'informe dels resultats dels assajos realitzats.
Criteri d'amidament de projecte: Assaig a realitzar, segons documentació
del Pla de control de qualitat.
Total U ............: 2,000 99,56 199,12
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13.1 YPX010 U Conjunt d'instal·lacions provisionals d'higiene i benestar, necessàries
per al compliment de la normativa vigent en matèria de Seguretat i Salut
en el Treball.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el lloguer, construcció o
adaptació de locals per a aquesta fi, el manteniment en condicions
segures durant tot el període de temps que es requereixi i la demolició o
retirada final.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Amortització en forma de lloguer mensual,
segons condicions definides en el contracte subscrit amb l'empresa
suministradora.
Total U ............: 1,000 2.884,00 2.884,00

13.2 YIX010 U Conjunt d'equips de protecció individual, necessaris per al compliment de
la normativa vigent en matèria de Seguretat i Salut en el Treball.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
subministrades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.
Total U ............: 1,000 226,60 226,60

13.3 YCX010 U Conjunt de sistemes de protecció col·lectiva, necessaris per al
compliment de la normativa vigent en matèria de Seguretat i Salut en el
Treball. Inclús manteniment en condicions segures durant tot el període
de temps que es requereixi, reparació o reposició i transport fins al
lloc d'emmagatzematge o retirada a contenidor.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
col·locades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut.
Total U ............: 1,000 1.390,50 1.390,50

13.4 HYL020 U Neteja final d'obra en edifici d'altres usos, amb una superfície
construïda mitja de 130 m², incloent els treballs d'eliminació de la
sucietat i la pols acumulada en paraments i tancaments metàl·lics, neteja
i desinfecció de banys i lavavos, neteja de vidres i tancaments
exteriors, eliminació de taques i restes de guix i morter adherits en
terres i altres elements, recollida i retirada de plàstics i cartrons,
tot això junt amb les restes de fi d'obra dipositats en el contenidor de
residus per al seu transport a abocador autoritzat.
Inclou: Treballs de neteja. Retirada i apilament de les restes generades.
Càrrega manual de les restes generades sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.
Total U ............: 1,000 719,24 719,24

13.5 HYL010 m² Repercussió per m² de superfície construïda d'obra de les hores de peó
ordinari dedicades a la neteja periòdica de l'obra, en edifici d'altres
usos, després de la terminació dels diferents oficis que intervenen
durant l'execució de l'obra, i no tinguin inclosa la neteja en el seu
preu.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la càrrega manual de les
restes generades sobre camió o contenidor.
Inclou: Treballs de neteja. Retirada i apilament de les restes generades.
Càrrega manual de les restes generades sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície construïda, mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte.

Uts. Superfície Amplada Alçada Subtotal
2 130,000 260,000

Total m² ............: 260,000 3,04 790,40

Millora Carrer Estudis Pàgina 11
Pressupost parcial nº 13 Seguretat i salut

Codi U Denominació Amidament Preu Total



14.1 YSX010 U Conjunt d'elements d'abalisament i senyalització provisional d'obres,
necessaris per al compliment de la normativa vigent en matèria de
Seguretat i Salut en el Treball. Inclús manteniment en condicions segures
durant tot el període de temps que es requereixi, reparació o reposició,
canvi de posició i transport fins al lloc d'emmagatzematge o retirada a
contenidor.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
col·locades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut.
Total U ............: 1,000 509,85 509,85

Millora Carrer Estudis Pàgina 12
Pressupost parcial nº 14 PARTIDES D'OBRA I CONJUNTS

Codi U Denominació Amidament Preu Total



15.1 BVAJ-Hb u Jornada per a execució de les proves finals de funcionament
d'instal·lació d'aigua
Total u ............: 1,000 668,68 668,68

Millora Carrer Estudis Pàgina 13
Pressupost parcial nº 15 MATERIALS I COMPOSTOS

Codi U Denominació Amidament Preu Total



Pressupost d'execució material

2. Demolicions ........................................ 12.393,54
3. Condicionament del terreny ........................… 6.286,55
6. Ferms i paviments urbans ..........................… 13.267,80
7. Instal·lacions ....................................… 32.381,92
11. Gestió de residus ................................… 6.623,22
12. Control de qualitat i assaigs ....................… 3.601,98
13. Seguretat i salut ................................… 6.010,74
14. PARTIDES D'OBRA I CONJUNTS .......................… 509,85
15. MATERIALS I COMPOSTOS ............................… 668,68

Total: 81.744,28

Puja el pressupost d'execució material a l'expressada quantitat de
VUITANTA-U MIL SET-CENTS QUARANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS.

La Seu d'Urgell. Març de 2026
Arquitecte

Josep Semino Malé
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RESUM DE  PRESSUPOST  
 

 



Capítol 2 Demolicions 12.393,54
Capítol 3 Condicionament del terreny 6.286,55
Capítol 6 Ferms i paviments urbans 13.267,80
Capítol 7 Instal·lacions 32.381,92
Capítol 11 Gestió de residus 6.623,22
Capítol 12 Control de qualitat i assaigs 3.601,98
Capítol 13 Seguretat i salut 6.010,74
Capítol 14 PARTIDES D'OBRA I CONJUNTS 509,85
Capítol 15 MATERIALS I COMPOSTOS 668,68

Pressupost d'execució material 81.744,28
13% de despeses generals 10.626,76
6% de benefici industrial 4.904,66

Suma 97.275,70
21% IVA 20.427,90

Pressupost d'execució per contracta 117.703,60

Puja el pressupost d'execució per contracta a l'expressada quantitat de CENT  DISSET MIL SET-CENTS
TRES EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS.

La Seu d'Urgell. Març de 2026
Arquitecte

Josep Semino Malé

Projecte: Millora Carrer Estudis

Capítol Import
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QUADRE DE PREUS 1 



Quadre de preus nº 1

1 u Jornada per a execució de les proves
finals de funcionament d'instal·lació
d'aigua 668,68 SIS-CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS

AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS

2 m² Demolició de paviment exterior de
llambordins i capa de morter, amb martell
pneumàtic, i càrrega manual sobre camió o
contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu no
inclou la demolició de la base suport.
Inclou: Demolició de l'element.
Fragmentació dels enderrocs en peces
manejables. Retirada i arreplegat de
enderrocs. Neteja de les restes de l'obra.
Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o
contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la
superfície realment enderrocada segons
especificacions de Projecte. 13,75 TRETZE EUROS AMB SETANTA-CINC

CÈNTIMS

3 m³ Transport d'elements de fibrociment amb
amiant procedents d'una demolició, a
abocador específic, instal·lació de
tractament de residus de construcció i
demolició externa a l'obra o centre de
valorització o eliminació de residus,
prèviament plastificats i paletitzats.
Criteri de valoració econòmica: El preu
inclou el viatge d'anada, la descàrrega i
el viatge de tornada, però no inclou el
plastificat, l'etiquetatge, el paletitzat
ni la càrrega en obra.
Inclou: Transport de residus a abocador
específic, instal·lació de tractament de
residus de construcció i demolició externa
a l'obra o centre de valorització o
eliminació de residus. Descàrrega dels
residus.
Criteri d'amidament de projecte: Volum
teòric, estimat a partir del pes i la
densitat aparent dels diferents materials
que componen els residus, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà,
incloent l'estufament, el volum de residus
realment transportat segons especificacions
de Projecte. 100,01 CENT EUROS AMB U CÈNTIM

4 m³ Cànon d'abocament per lliurament a
gestor autoritzat de residus perillosos,
d'elements de fibrociment amb amiant
procedents d'una demolició.
Criteri de valoració econòmica: El preu no
inclou el plastificat, l'etiquetatge, el
paletitzat ni el transport.
Criteri d'amidament de projecte: Volum
teòric, estimat a partir del pes i la
densitat aparent dels diferents materials
que componen els residus, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà,
incloent l'estufament, el volum de residus
realment entregat segons especificacions de
Projecte. 165,99 CENT  SEIXANTA-CINC EUROS AMB

NORANTA-NOU CÈNTIMS

Import
Nº Designació

En xifra En lletra
(Euros) (Euros)

Millora Carrer Estudis Pàgina 1



5 U Transport de residus inertes de
formigons, morters i prefabricats produïts
en obres de construcció i/o demolició, amb
contenidor de 3,5 m³, a abocador específic,
instal·lació de tractament de residus de
construcció i demolició externa a l'obra o
centre de valorització o eliminació de
residus. També servei de lliurament,
lloguer i recollida en obra del contenidor.
Inclou: Càrrega a camió del contenidor.
Transport de residus de construcció a
l'abocador específic, instal·lació de
tractament de residus de construcció i
demolició externa a l'obra o centre de
valorització o eliminació de residus.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment transportades
segons especificacions de Projecte. 76,66 SETANTA-SIS EUROS AMB

SEIXANTA-SIS CÈNTIMS

6 U Transport de residus inertes de
formigons, morters i prefabricats produïts
en obres de construcció i/o demolició, amb
contenidor de 3,5 m³, a abocador específic,
instal·lació de tractament de residus de
construcció i demolició externa a l'obra o
centre de valorització o eliminació de
residus. També servei de lliurament,
lloguer i recollida en obra del contenidor.
Inclou: Càrrega a camió del contenidor.
Transport de residus de construcció a
l'abocador específic, instal·lació de
tractament de residus de construcció i
demolició externa a l'obra o centre de
valorització o eliminació de residus.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment transportades
segons especificacions de Projecte. 76,66 SETANTA-SIS EUROS AMB

SEIXANTA-SIS CÈNTIMS

7 m² Repercussió per m² de superfície
construïda d'obra, d'ajudes de qualsevol
treball de ram de paleta, necessàries per a
la correcta execució de l'instal·lació de
salubritat formada per: sistema d'evacuació
(baixants interiors i exteriors d'aigües
pluvials i residuals, canalons, caixes
sifòniques, col·lectors suspesos, sistemes
d'elevació, derivacions individuals i
qualsevol altre element component de la
instal·lació), amb un grau de complexitat
mig, en edifici d'altres utilitats, inclosa
p/p d'elements comuns. Inclús material
auxiliar per a la correcta execució dels
treballs.
Inclou: Treballs d'obertura i tapat de
regates. Obertura de forats en paraments,
falsos sostres, murs, sostres i lloses, per
al pas d'instal·lacions. Col·locació de
passamurs. Col·locació i rebut de caixes
per a elements encastats. Tapat de forats i
buits de pas d'instal·lacions.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
construïda, mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte. 7,53 SET EUROS AMB CINQUANTA-TRES

CÈNTIMS

Quadre de preus nº 1

Import
Nº Designació

En xifra En lletra
(Euros) (Euros)
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8 m² Repercussió per m² de superfície
construïda d'obra de les hores de peó
ordinari dedicades a la neteja periòdica de
l'obra, en edifici d'altres usos, després
de la terminació dels diferents oficis que
intervenen durant l'execució de l'obra, i
no tinguin inclosa la neteja en el seu
preu.
Criteri de valoració econòmica: El preu
inclou la càrrega manual de les restes
generades sobre camió o contenidor.
Inclou: Treballs de neteja. Retirada i
apilament de les restes generades. Càrrega
manual de les restes generades sobre camió
o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
construïda, mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte. 3,04 TRES EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS

9 U Neteja final d'obra en edifici d'altres
usos, amb una superfície construïda mitja
de 130 m², incloent els treballs
d'eliminació de la sucietat i la pols
acumulada en paraments i tancaments
metàl·lics, neteja i desinfecció de banys i
lavavos, neteja de vidres i tancaments
exteriors, eliminació de taques i restes de
guix i morter adherits en terres i altres
elements, recollida i retirada de plàstics
i cartrons, tot això junt amb les restes de
fi d'obra dipositats en el contenidor de
residus per al seu transport a abocador
autoritzat.
Inclou: Treballs de neteja. Retirada i
apilament de les restes generades. Càrrega
manual de les restes generades sobre camió
o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 719,24 SET-CENTS DINOU EUROS AMB

VINT-I-QUATRE CÈNTIMS

10 U Subministre i col·locació d'air connector
Leidalight
Inclou: Replanteig. Muntatge, connexionat i
comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 369,77 TRES-CENTS SEIXANTA-NOU EUROS

AMB SETANTA-SET CÈNTIMS

11 U Posada en funcionament del control
d'enllumenat incloent software, mà d'obra i
tot el material necessari.
Inclou: Replanteig. Muntatge, connexionat i
comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 2.445,53 DOS MIL QUATRE-CENTS

QUARANTA-CINC EUROS AMB
CINQUANTA-TRES CÈNTIMS

Quadre de preus nº 1

Import
Nº Designació

En xifra En lletra
(Euros) (Euros)
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12 U BEGA Lluminària de paret 24784.
Distribució de la intensitat lumínica
asimètrica en forma de banda. Proporció del
flux lluminós en el semiespai superior
<1% BEGA BugSaver® – La temperatura de
color de les lluminàries pot canviar-se a
través del DALI Device Type 8 (DT8) de 3000
kelvin a una tonalitat ambre, similar a una
temperatura de color de 1800 kelvin. Blanco
càlid, temperatura de color 3000 K: LED,
potència de connexió de la lluminària 33,2
W, flux lluminós de la lluminària 3329 lm,
indexi de reproducció cromàtica (CRI) >
80. Ambar, similar a una temperatura de
color 1800 K: LED, potència de connexió de
la lluminària 36,6 W, flux lluminós de la
lluminària 2876 lm. Amb mòdul
LED BEGA intercanviable amb protecció
contra sobretemperatura i una vida útil de
mín. 50 000 hores de servei. Garantia de
disponibilitat de 20 anys per al mòdul LED
i les peces de desgast.
Amb BEGA Ultimate Driver® font
d'alimentació LED, control DALI (DT8, TW),
220-240 V, 0/50-60 Hz. Tipus de protecció
IP 66. Lluminària d'alumini d'injecció,
alumini i acer inoxidable Tecnologia de
recobriment BEGA Unidure® , color Grafit.
Cristall de seguretat antireflectora.
Superfície del reflector d'alumini pur.
2 prensaestopas amb antitracció per al
cablejat continu del cable d'alimentació
de ø 7-12 mm. Dimensions: 240 x 60 x 400
mm.
Criteri de valoració econòmica: El preu no
inclou les ajudes de paleta per a
instal·lacions.
Inclou: Replanteig. Muntatge, connexionat i
comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 916,78 NOU-CENTS SETZE EUROS AMB

SETANTA-VUIT CÈNTIMS

Quadre de preus nº 1

Import
Nº Designació

En xifra En lletra
(Euros) (Euros)
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13 U BEGA Banyador de bany de paret 24434K3.
Distribució de la intensitat lumínica
asimètrica. BEGA Constant Optics® :
Eficient sistema òptic que pràcticament no
està subjecte a desgast. LED, potència de
connexió de la lluminària 20,5 W, flux
lluminós de la lluminària 2815 lm,
temperatura de color 3000 K. Índex de
reproducció cromàtica (CRI) > 80. Amb mòdul
LED BEGA intercanviable amb protecció
contra sobretemperatura i una vida útil de
mín. 50 000 hores de servei. Garantia de
disponibilitat de 20 anys per al mòdul LED
i les peces de desgast.
Amb BEGA Ultimate Driver® font
d'alimentació LED, control DALI, 220-240 V,
0/50-60 Hz. Tipus de protecció IP 65.
Lluminària d'alumini d'injecció, alumini i
acer inoxidable Tecnologia de
recobriment BEGA Unidure® , color Grafit.
Cristall de seguretat. Reflector d'alumini
pur anoditzat. 2 prensaestopas amb
antitracció per al cablejat continu del
cable d'alimentació de ø 7-12 mm.
Dimensions: 165 x 170 x 180 mm.
Criteri de valoració econòmica: El preu no
inclou les ajudes de paleta per a
instal·lacions.
Inclou: Replanteig. Muntatge, connexionat i
comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 523,12 CINC-CENTS VINT-I-TRES EUROS

AMB DOTZE CÈNTIMS

Quadre de preus nº 1

Import
Nº Designació

En xifra En lletra
(Euros) (Euros)
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14 U BEGA Lluminària de paret 24784.
Distribució de la intensitat lumínica
asimètrica en forma de banda. Proporció del
flux lluminós en el semiespai superior
<1% BEGA BugSaver® – La temperatura de
color de les lluminàries pot canviar-se a
través del DALI Device Type 8 (DT8) de 3000
kelvin a una tonalitat ambre, similar a una
temperatura de color de 1800 kelvin. Blanco
càlid, temperatura de color 3000 K: LED,
potència de connexió de la lluminària 33,2
W, flux lluminós de la lluminària 3329 lm,
indexi de reproducció cromàtica (CRI) >
80. Ambar, similar a una temperatura de
color 1800 K: LED, potència de connexió de
la lluminària 36,6 W, flux lluminós de la
lluminària 2876 lm. Amb mòdul
LED BEGA intercanviable amb protecció
contra sobretemperatura i una vida útil de
mín. 50 000 hores de servei. Garantia de
disponibilitat de 20 anys per al mòdul LED
i les peces de desgast.
Amb BEGA Ultimate Driver® font
d'alimentació LED, control DALI (DT8, TW),
220-240 V, 0/50-60 Hz. Tipus de protecció
IP 66. Lluminària d'alumini d'injecció,
alumini i acer inoxidable Tecnologia de
recobriment BEGA Unidure® , color Grafit.
Cristall de seguretat antireflectora.
Superfície del reflector d'alumini pur.
2 prensaestopas amb antitracció per al
cablejat continu del cable d'alimentació
de ø 7-12 mm. Dimensions: 240 x 60 x 400
mm.
Criteri de valoració econòmica: El preu no
inclou les ajudes de paleta per a
instal·lacions.
Inclou: Replanteig. Muntatge, connexionat i
comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 1.009,89 MIL NOU EUROS AMB

VUITANTA-NOU CÈNTIMS

15 m Tub de polietilè PE 100, de color negre
amb bandes de color blau, de 110 mm de
diàmetre exterior i 10 mm de gruix, SDR11,
PN=16 atm.
Criteri de valoració econòmica: El preu
inclou els equips i la maquinària
necessaris per al desplaçament i la
disposició en obra dels elements.
Inclou: Replanteig del recorregut de la
canonada. Descens i col·locació dels tubs
en el fons de la rasa. Muntatge,
connexionat i comprovació del seu correcte
funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
longitud realment executada segons
especificacions de Projecte. 25,25 VINT-I-CINC EUROS AMB

VINT-I-CINC CÈNTIMS

Quadre de preus nº 1

Import
Nº Designació

En xifra En lletra
(Euros) (Euros)
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16 m Tub de polietilè PE 100, de color negre
amb bandes de color blau, de 40 mm de
diàmetre exterior i 3,7 mm de gruix, SDR11,
PN=16 atm.
Criteri de valoració econòmica: El preu
inclou els equips i la maquinària
necessaris per al desplaçament i la
disposició en obra dels elements.
Inclou: Replanteig del recorregut de la
canonada. Descens i col·locació dels tubs
en el fons de la rasa. Muntatge,
connexionat i comprovació del seu correcte
funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
longitud realment executada segons
especificacions de Projecte. 4,91 QUATRE EUROS AMB NORANTA-U

CÈNTIMS

17 U Enllaç recte, de polipropilè, per a unió
a compressió, de 110 mm de diàmetre
nominal, PN=10 atm.
Inclou: Replanteig. Muntatge i connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 79,41 SETANTA-NOU EUROS AMB

QUARANTA-U CÈNTIMS

18 U Te de polipropilè, per a unió a
compressió, de 110 mm de diàmetre nominal,
PN=10 atm.
Inclou: Replanteig. Muntatge i connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 142,59 CENT  QUARANTA-DOS EUROS AMB

CINQUANTA-NOU CÈNTIMS

19 m Línia aèria d'enllumenat públic formada
per cable multipolar RZ, amb conductors de
coure de 4x10 mm² de secció, reacció al foc
classe Fca, sent la seva tensió assignada
de 0,6/1 kV. Inclús accessoris i elements
de subjecció. Totalment muntada,
connexionada i provada.
Inclou: Replanteig. Estesa i fixació del
cable. Connexionat del cable.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
longitud realment executada segons
especificacions de Projecte. 14,55 CATORZE EUROS AMB

CINQUANTA-CINC CÈNTIMS

Quadre de preus nº 1

Import
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20 m Col·lector soterrat en terreny no
agressiu, format per tub de polietilè
d'alta densitat (PEAD/HDPE) de doble paret,
l'exterior corrugada color negre i la
interior llisa color blanc, unió per copa
amb junta elàstica de EPDM, rigidesa anular
nominal 8 kN/m², diàmetre nominal 400 mm i
secció circular, amb una pendent mínima del
0,50%, per a conducció de sanejament sense
pressió, col·locat sobre llit de sorra de
10 cm d'espessor, degudament compactada i
anivellada amb picó vibrant de guiat
manual, reblert lateral compactant fins als
ronyons i posterior reblert amb la mateixa
sorra fins a 30 cm per sobre de la
generatriu superior. Inclús, junts de goma,
lubricant per a muntatge, accessoris i
peces especials.
Criteri de valoració econòmica: El preu
inclou els equips i la maquinària
necessaris per al desplaçament i la
disposició en obra dels elements, però no
inclou l'excavació ni el reblert principal.
Inclou: Replanteig del recorregut del
col·lector. Presentació en sec dels tubs.
Abocat de la sorra en el fons de la rasa.
Descens i col·locació dels tubs en el fons
de la rasa. Muntatge, connexionat i
comprovació del seu correcte funcionament.
Execució del reblert envoltant. Realització
de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud
mesurada en projecció horitzontal, entre
cares interiors de pericons o altres
elements d'unió, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en
projecció horitzontal, la longitud realment
executada segons especificacions de
Projecte, entre cares interiors de pericons
o altres elements d'unió, incloent els
trams ocupats per peces especials. 78,92 SETANTA-VUIT EUROS AMB

NORANTA-DOS CÈNTIMS
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21 m Col·lector soterrat en terreny no
agressiu, format per tub de polietilè
d'alta densitat (PEAD/HDPE) de doble paret,
l'exterior corrugada color negre i la
interior llisa color blanc, unió per copa
amb junta elàstica de EPDM, rigidesa anular
nominal 8 kN/m², diàmetre nominal 200 mm i
secció circular, amb una pendent mínima del
0,50%, per a conducció de sanejament sense
pressió, col·locat sobre llit de sorra de
10 cm d'espessor, degudament compactada i
anivellada amb picó vibrant de guiat
manual, reblert lateral compactant fins als
ronyons i posterior reblert amb la mateixa
sorra fins a 30 cm per sobre de la
generatriu superior. Inclús, junts de goma,
lubricant per a muntatge, accessoris i
peces especials.
Criteri de valoració econòmica: El preu
inclou els equips i la maquinària
necessaris per al desplaçament i la
disposició en obra dels elements, però no
inclou l'excavació ni el reblert principal.
Inclou: Replanteig del recorregut del
col·lector. Presentació en sec dels tubs.
Abocat de la sorra en el fons de la rasa.
Descens i col·locació dels tubs en el fons
de la rasa. Muntatge, connexionat i
comprovació del seu correcte funcionament.
Execució del reblert envoltant. Realització
de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud
mesurada en projecció horitzontal, entre
cares interiors de pericons o altres
elements d'unió, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en
projecció horitzontal, la longitud realment
executada segons especificacions de
Projecte, entre cares interiors de pericons
o altres elements d'unió, incloent els
trams ocupats per peces especials. 32,27 TRENTA-DOS EUROS AMB

VINT-I-SET CÈNTIMS

22 m³ Base granular amb tot-u reciclat de
formigó, 0/40 mm, i compactació al 95% del
Proctor Modificat amb mitjans mecànics, en
tongades de 30 cm de gruix, fins a
aconseguir una densitat seca no inferior al
al 95% del Proctor Modificat de la màxima
obtinguda en l'assaig Proctor Modificat,
realitzat segons UNE 103501, per a millora
de les propietats resistents del terreny.
Criteri de valoració econòmica: El preu no
inclou la realització de l'assaig Proctor
Modificat.
Inclou: Transport i descàrrega del material
a peu de tall. Estès del material en
tongadas d'espessor uniforme. Humectació o
dessecació de cada tongada. Compactació.
Criteri d'amidament de projecte: Volum
mesurat sobre els plànols de perfils
transversals del Projecte, que defineixen
el moviment de terres a realitzar en obra.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en
perfil compactat, el volum realment
executat segons especificacions de
Projecte, sense incloure els increments per
excessos d'excavació no autoritzats. 38,40 TRENTA-VUIT EUROS AMB

QUARANTA CÈNTIMS
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23 m² Base de formigó amb addició de fibres de
20 cm d'espessor, amb junts, realitzada amb
formigó HM-20/B/20/X0 fabricat en central i
abocament des de dúmper amb un contingut de
fibres sense funció estructural, fibres de
vidre resistents als àlcalis (AR) de 2
kg/m³, estès i vibrat manual, mitjançant
regla vibrant, amb acabat reglejat, per al
seu posterior ús com a suport de paviment;
recolzada sobre capa base existent.
Criteri de valoració econòmica: El preu no
inclou la capa base.
Inclou: Preparació de la superfície de
recolzament del formigó. Replanteig dels
junts de construcció i de dilatació. Estesa
de nivells mitjançant tocaments, mestres de
formigó o regles. Reg de la superfície
base. Formació de junts de construcció i de
junts de dilatació. Mesclat en camió
formigonera. Abocat, estesa i vibrat del
formigó. Curat del formigó.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte. 27,91 VINT-I-SET EUROS AMB

NORANTA-U CÈNTIMS

24 m² Paviment exterior de peces prefabricades
de formigó bicapa, 40x60x6 40x40x6 i
20x40x6 cm, acabat llis, color gris, classe
resistent a flexió T, classe resistent
segons la càrrega de ruptura 4, classe de
desgast per abrasió H, segons UNE-EN 1339,
amb resistència al lliscament Rd>45 segons
UNE-EN 16165 i lliscabilitat classe 3
segons CTE, col·locades picat de pitxell
amb morter de ciment M-5 de 3 cm de gruix,
deixant entre elles un junt de separació
d'entre 1,5 i 3 mm. Inclús reomplert de
junts amb sorra silícia de mida 0/2 mm.
Criteri de valoració econòmica: El preu no
inclou la base de recolzament.
Inclou: Replanteig de mestres i nivells.
Estesa de la capa de morter. Tall de les
peces. Humectació de les peces a col·locar.
Col·locació individual, a pic de maceta, de
les peces. Formació de juntes i trobades.
Neteja del paviment i les juntes. Reblert
dels junts amb sorra seca, mitjançant
raspallat. Eliminació del material sobrant
de la superfície, mitjançant escombrat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada en projecció horitzontal, segons
documentació gràfica de Projecte, deduint
els buits de superfície major de 1,5 m². No
s'han tingut en compte les escapçadures com
factor d'influència per incrementar
l'amidament, cada vegada que en la
descomposició s'ha considerat el tant per
cent de ruptures general.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en
projecció horitzontal, la superfície
realment executada segons especificacions
de Projecte, deduint els buits de
superfície major de 1,5 m². 74,15 SETANTA-QUATRE EUROS AMB

QUINZE CÈNTIMS

25 m3 Enderroc de solera de formigó en massa,
amb compressor i càrrega manual i mecànica
de runa sobre camió o contenidor 157,59 CENT  CINQUANTA-SET EUROS AMB

CINQUANTA-NOU CÈNTIMS
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26 m Arrencada per a substitució de tubs per a
distribució de gasos i fluids, de 3'' o 80
mm de diàmetre, com a màxim, muntat
superficialment i amb desmuntatge de
fixacions i aïllaments, amb mitjans manuals
i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor 10,45 DEU EUROS AMB QUARANTA-CINC

CÈNTIMS

27 m Desmuntatge de baixant, clavegueró o tub
de ventilació de fibrociment amb contingut
d'amiant de diàmetre entre 150 a 300 mm a
una alçària fins a 5 m amb sistema de bossa
amb guants de polietilè amb mitjans
manuals, reg del tub amb líquid fixador de
les fibres d'amiant, empaquetat i càrrega
sobre camió o contenidor corresponent 52,12 CINQUANTA-DOS EUROS AMB DOTZE

CÈNTIMS

28 m Desmuntatge de baixant, clavegueró o tub
de ventilació de fibrociment amb contingut
d'amiant de diàmetre entre 350 a 500 mm a
una alçària fins a 5 m amb sistema de bossa
amb guants de polietilè amb mitjans
manuals, reg del tub amb líquid fixador de
les fibres d'amiant, empaquetat i càrrega
sobre camió o contenidor corresponent 56,72 CINQUANTA-SIS EUROS AMB

SETANTA-DOS CÈNTIMS

29 m Excavació de rasa per a pas
d'instal·lacions de 60 cm d'amplària i 90
cm de fondària, amb mitjans manuals i
reblert i compactació amb terres
seleccionades de la pròpia excavació, sense
pedres amb mitjans mecànics, amb picó
vibrant de combustible 30,52 TRENTA EUROS AMB

CINQUANTA-DOS CÈNTIMS

30 m Excavació de rasa per a pas
d'instal·lacions de 60 cm d'amplària i 130
cm de fondària, amb retroexcavadora i
reblert i compactació amb terres
seleccionades de la pròpia excavació, sense
pedres amb mitjans mecànics, amb picó
vibrant de combustible 17,43 DISSET EUROS AMB

QUARANTA-TRES CÈNTIMS

31 m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més
de 0,6 i menys d'1,5 m d'amplària, amb
compactació del 95% PM 3,15 TRES EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS

32 u Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa
dúctil per a pericó de serveis, recolzada i
amb tanca, pas lliure de 530x530 mm classe
C250 segons norma UNE-EN 124, col·locada
amb morter per a ram de paleta 106,04 CENT  SIS EUROS AMB QUATRE

CÈNTIMS

33 u Pericó de registre de fàbrica de maó de
55x55x70 cm, per a instal·lacions de
serveis, amb parets de 15 cm de gruix de
maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i
lliscada interiorment amb morter de ciment
amb una proporció en volum 1:8, sobre
solera de maó calat de 100 mm de gruix i
reblert lateral amb terra de la mateixa
excavació 163,06 CENT  SEIXANTA-TRES EUROS AMB

SIS CÈNTIMS
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34 u Pericó de fàbrica de maó per a
instal·lació de comptador d'aigua, per a
escomesa de diàmetre 40 mm (tub PE DN50),
de 100x40x40 cm de mides interiors amb
paret de Maó calat R-25 N/mm2, de
290x140x100 mm, per a revestir, categoria
I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1,
arrebossada i lliscada per dins i base
drenant de Grava de pedrera de pedra
granítica, per a drens, inclou passamurs
amb tub de PVC-U de diàmetre 110 mm i
Bastiment i tapa de planxa d'acer
galvanitzat per a pericó de serveis,
bastiment rectangular de 108x48x3,5 cm amb
tapa antilliscant amb tirador ocultable i
potes d'ancoratge 230,19 DOS-CENTS TRENTA EUROS AMB

DINOU CÈNTIMS

35 u Col·locació de bastiment i tapa per a
pericons de serveis de costat <= 80 cm 86,37 VUITANTA-SIS EUROS AMB

TRENTA-SET CÈNTIMS

36 U Assaig a realitzar en laboratori
acreditat en l'àrea tècnica corresponent,
sobre una mostra de formigó fresc, agafada
en obra segons UNE-EN 12350-1, per a la
determinació de les següents
característiques: consistència del formigó
fresc mitjançant el mètode d'assentament
del con d'Abrams segons UNE-EN 12350-2 i
resistència característica a compressió del
formigó endurit mitjançant control
estadístic amb fabricació i tractament de
sis provetes cilíndriques de 15x30 cm del
mateix lot segons UNE-EN 12390-2, recapçat
i ruptura a compressió de les mateixes
segons UNE-EN 12390-3.
Inclou: Desplaçament a obra. Presa de
mostres. Realització dels assajos. Redacció
d'informe dels resultats dels assajos
realitzats.
Criteri d'amidament de projecte: Assaig a
realitzar, segons documentació del Pla de
control de qualitat. 99,56 NORANTA-NOU EUROS AMB

CINQUANTA-SIS CÈNTIMS

37 U Control arqueològic d'obra 1.512,86 MIL CINC-CENTS DOTZE EUROS
AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS

38 U Projecte d'intervenció arqueològica per
definir campanya de supervisió. 450,00 QUATRE-CENTS CINQUANTA EUROS

39 U Elaboració Informe arqueològic preliminar 720,00 SET-CENTS VINT EUROS

40 U Elaboració Informe arqueològic final 720,00 SET-CENTS VINT EUROS

41 U Conjunt de sistemes de protecció
col·lectiva, necessaris per al compliment
de la normativa vigent en matèria de
Seguretat i Salut en el Treball. Inclús
manteniment en condicions segures durant
tot el període de temps que es requereixi,
reparació o reposició i transport fins al
lloc d'emmagatzematge o retirada a
contenidor.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi
Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment col·locades
segons especificacions d'Estudi o Estudi
Bàsic de Seguretat i Salut. 1.390,50 MIL TRES-CENTS NORANTA EUROS

AMB CINQUANTA CÈNTIMS
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42 U Conjunt d'equips de protecció individual,
necessaris per al compliment de la
normativa vigent en matèria de Seguretat i
Salut en el Treball.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi
Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment subministrades
segons especificacions d'Estudi o Estudi
Bàsic de Seguretat i Salut. 226,60 DOS-CENTS VINT-I-SIS EUROS

AMB SEIXANTA CÈNTIMS

43 U Conjunt d'instal·lacions provisionals
d'higiene i benestar, necessàries per al
compliment de la normativa vigent en
matèria de Seguretat i Salut en el Treball.
Criteri de valoració econòmica: El preu
inclou el lloguer, construcció o adaptació
de locals per a aquesta fi, el manteniment
en condicions segures durant tot el període
de temps que es requereixi i la demolició o
retirada final.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi
Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Amortització en
forma de lloguer mensual, segons condicions
definides en el contracte subscrit amb
l'empresa suministradora. 2.884,00 DOS MIL VUIT-CENTS

VUITANTA-QUATRE EUROS

44 U Conjunt d'elements d'abalisament i
senyalització provisional d'obres,
necessaris per al compliment de la
normativa vigent en matèria de Seguretat i
Salut en el Treball. Inclús manteniment en
condicions segures durant tot el període de
temps que es requereixi, reparació o
reposició, canvi de posició i transport
fins al lloc d'emmagatzematge o retirada a
contenidor.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi
Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment col·locades
segons especificacions d'Estudi o Estudi
Bàsic de Seguretat i Salut. 509,85 CINC-CENTS NOU EUROS AMB

VUITANTA-CINC CÈNTIMS

La Seu d'Urgell. Març de 2026
Arquitecte

Josep Semino Malé
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Quadre de preus nº 2

1 u de Jornada per a execució de les proves finals de funcionament
d'instal·lació d'aigua

Materials 649,20
3 % Costos indirectes 19,48

668,68

2 m² de Demolició de paviment exterior de llambordins i capa de morter,
amb martell pneumàtic, i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la demolició de la
base suport.
Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces
manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes
de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderrocada
segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 11,43
Maquinària 1,66
Mitjans auxiliars 0,26
3 % Costos indirectes 0,40

13,75

3 m³ de Transport d'elements de fibrociment amb amiant procedents d'una
demolició, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus
de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o
eliminació de residus, prèviament plastificats i paletitzats.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el viatge d'anada, la
descàrrega i el viatge de tornada, però no inclou el plastificat,
l'etiquetatge, el paletitzat ni la càrrega en obra.
Inclou: Transport de residus a abocador específic, instal·lació de
tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o
centre de valorització o eliminació de residus. Descàrrega dels
residus.
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, estimat a partir del
pes i la densitat aparent dels diferents materials que componen els
residus, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum
de residus realment transportat segons especificacions de Projecte.

Materials 95,20
Mitjans auxiliars 1,90
3 % Costos indirectes 2,91

100,01

4 m³ de Cànon d'abocament per lliurament a gestor autoritzat de residus
perillosos, d'elements de fibrociment amb amiant procedents d'una
demolició.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el plastificat,
l'etiquetatge, el paletitzat ni el transport.
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, estimat a partir del
pes i la densitat aparent dels diferents materials que componen els
residus, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum
de residus realment entregat segons especificacions de Projecte.

Materials 158,00
Mitjans auxiliars 3,16
3 % Costos indirectes 4,83

165,99

Import
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5 U de Transport de residus inertes de formigons, morters i prefabricats
produïts en obres de construcció i/o demolició, amb contenidor de 3,5
m³, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de
construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o
eliminació de residus. També servei de lliurament, lloguer i recollida
en obra del contenidor.
Inclou: Càrrega a camió del contenidor. Transport de residus de
construcció a l'abocador específic, instal·lació de tractament de
residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de
valorització o eliminació de residus.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
transportades segons especificacions de Projecte.

Maquinària 72,97
Mitjans auxiliars 1,46
3 % Costos indirectes 2,23

76,66

6 U de Transport de residus inertes de formigons, morters i prefabricats
produïts en obres de construcció i/o demolició, amb contenidor de 3,5
m³, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de
construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o
eliminació de residus. També servei de lliurament, lloguer i recollida
en obra del contenidor.
Inclou: Càrrega a camió del contenidor. Transport de residus de
construcció a l'abocador específic, instal·lació de tractament de
residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de
valorització o eliminació de residus.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
transportades segons especificacions de Projecte.

Maquinària 72,97
Mitjans auxiliars 1,46
3 % Costos indirectes 2,23

76,66

7 m² de Repercussió per m² de superfície construïda d'obra, d'ajudes de
qualsevol treball de ram de paleta, necessàries per a la correcta
execució de l'instal·lació de salubritat formada per: sistema
d'evacuació (baixants interiors i exteriors d'aigües pluvials i
residuals, canalons, caixes sifòniques, col·lectors suspesos, sistemes
d'elevació, derivacions individuals i qualsevol altre element
component de la instal·lació), amb un grau de complexitat mig, en
edifici d'altres utilitats, inclosa p/p d'elements comuns. Inclús
material auxiliar per a la correcta execució dels treballs.
Inclou: Treballs d'obertura i tapat de regates. Obertura de forats en
paraments, falsos sostres, murs, sostres i lloses, per al pas
d'instal·lacions. Col·locació de passamurs. Col·locació i rebut de
caixes per a elements encastats. Tapat de forats i buits de pas
d'instal·lacions.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície construïda, mesurada
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 3,22
Maquinària 0,48
Materials 3,33
Mitjans auxiliars 0,28
3 % Costos indirectes 0,22

7,53
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8 m² de Repercussió per m² de superfície construïda d'obra de les hores
de peó ordinari dedicades a la neteja periòdica de l'obra, en edifici
d'altres usos, després de la terminació dels diferents oficis que
intervenen durant l'execució de l'obra, i no tinguin inclosa la neteja
en el seu preu.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la càrrega manual de
les restes generades sobre camió o contenidor.
Inclou: Treballs de neteja. Retirada i apilament de les restes
generades. Càrrega manual de les restes generades sobre camió o
contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície construïda, mesurada
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 2,89
Mitjans auxiliars 0,06
3 % Costos indirectes 0,09

3,04

9 U de Neteja final d'obra en edifici d'altres usos, amb una superfície
construïda mitja de 130 m², incloent els treballs d'eliminació de la
sucietat i la pols acumulada en paraments i tancaments metàl·lics,
neteja i desinfecció de banys i lavavos, neteja de vidres i tancaments
exteriors, eliminació de taques i restes de guix i morter adherits en
terres i altres elements, recollida i retirada de plàstics i cartrons,
tot això junt amb les restes de fi d'obra dipositats en el contenidor
de residus per al seu transport a abocador autoritzat.
Inclou: Treballs de neteja. Retirada i apilament de les restes
generades. Càrrega manual de les restes generades sobre camió o
contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 684,60
Mitjans auxiliars 13,69
3 % Costos indirectes 20,95

719,24

10 U de Subministre i col·locació d'air connector Leidalight
Inclou: Replanteig. Muntatge, connexionat i comprovació del seu
correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 35,00
Materials 324,00
3 % Costos indirectes 10,77

369,77

11 U de Posada en funcionament del control d'enllumenat incloent
software, mà d'obra i tot el material necessari.
Inclou: Replanteig. Muntatge, connexionat i comprovació del seu
correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 2.374,30
3 % Costos indirectes 71,23

2.445,53
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12 U de BEGA Lluminària de paret 24784. Distribució de la intensitat
lumínica asimètrica en forma de banda. Proporció del flux lluminós en
el semiespai superior <1% BEGA BugSaver® – La temperatura de color de
les lluminàries pot canviar-se a través del DALI Device Type 8 (DT8)
de 3000 kelvin a una tonalitat ambre, similar a una temperatura de
color de 1800 kelvin. Blanco càlid, temperatura de color 3000 K: LED,
potència de connexió de la lluminària 33,2 W, flux lluminós de la
lluminària 3329 lm, indexi de reproducció cromàtica (CRI) > 80. Ambar,
similar a una temperatura de color 1800 K: LED, potència de connexió
de la lluminària 36,6 W, flux lluminós de la lluminària 2876 lm. Amb
mòdul LED BEGA intercanviable amb protecció contra sobretemperatura i
una vida útil de mín. 50 000 hores de servei. Garantia de
disponibilitat de 20 anys per al mòdul LED i les peces de desgast.
Amb BEGA Ultimate Driver® font d'alimentació LED,
control DALI (DT8, TW), 220-240 V, 0/50-60 Hz. Tipus de protecció IP
66. Lluminària d'alumini d'injecció, alumini i acer inoxidable
Tecnologia de recobriment BEGA Unidure® , color Grafit. Cristall de
seguretat antireflectora. Superfície del reflector d'alumini pur.
2 prensaestopas amb antitracció per al cablejat continu del cable
d'alimentació de ø 7-12 mm. Dimensions: 240 x 60 x 400 mm.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou les ajudes de paleta
per a instal·lacions.
Inclou: Replanteig. Muntatge, connexionat i comprovació del seu
correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 15,27
Materials 857,36
Mitjans auxiliars 17,45
3 % Costos indirectes 26,70

916,78

13 U de BEGA Banyador de bany de paret 24434K3. Distribució de la
intensitat lumínica asimètrica. BEGA Constant Optics® : Eficient
sistema òptic que pràcticament no està subjecte a desgast. LED,
potència de connexió de la lluminària 20,5 W, flux lluminós de la
lluminària 2815 lm, temperatura de color 3000 K. Índex de reproducció
cromàtica (CRI) > 80. Amb mòdul LED BEGA intercanviable amb protecció
contra sobretemperatura i una vida útil de mín. 50 000 hores de
servei. Garantia de disponibilitat de 20 anys per al mòdul LED i les
peces de desgast. Amb BEGA Ultimate Driver® font d'alimentació LED,
control DALI, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Tipus de protecció IP 65.
Lluminària d'alumini d'injecció, alumini i acer inoxidable Tecnologia
de recobriment BEGA Unidure® , color Grafit. Cristall de seguretat.
Reflector d'alumini pur anoditzat. 2 prensaestopas amb antitracció per
al cablejat continu del cable d'alimentació de ø 7-12 mm. Dimensions:
165 x 170 x 180 mm.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou les ajudes de paleta
per a instal·lacions.
Inclou: Replanteig. Muntatge, connexionat i comprovació del seu
correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

Sense descomposició 507,88
3 % Costos indirectes 15,24

523,12
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14 U de BEGA Lluminària de paret 24784. Distribució de la intensitat
lumínica asimètrica en forma de banda. Proporció del flux lluminós en
el semiespai superior <1% BEGA BugSaver® – La temperatura de color de
les lluminàries pot canviar-se a través del DALI Device Type 8 (DT8)
de 3000 kelvin a una tonalitat ambre, similar a una temperatura de
color de 1800 kelvin. Blanco càlid, temperatura de color 3000 K: LED,
potència de connexió de la lluminària 33,2 W, flux lluminós de la
lluminària 3329 lm, indexi de reproducció cromàtica (CRI) > 80. Ambar,
similar a una temperatura de color 1800 K: LED, potència de connexió
de la lluminària 36,6 W, flux lluminós de la lluminària 2876 lm. Amb
mòdul LED BEGA intercanviable amb protecció contra sobretemperatura i
una vida útil de mín. 50 000 hores de servei. Garantia de
disponibilitat de 20 anys per al mòdul LED i les peces de desgast.
Amb BEGA Ultimate Driver® font d'alimentació LED,
control DALI (DT8, TW), 220-240 V, 0/50-60 Hz. Tipus de protecció IP
66. Lluminària d'alumini d'injecció, alumini i acer inoxidable
Tecnologia de recobriment BEGA Unidure® , color Grafit. Cristall de
seguretat antireflectora. Superfície del reflector d'alumini pur.
2 prensaestopas amb antitracció per al cablejat continu del cable
d'alimentació de ø 7-12 mm. Dimensions: 240 x 60 x 400 mm.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou les ajudes de paleta
per a instal·lacions.
Inclou: Replanteig. Muntatge, connexionat i comprovació del seu
correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 15,13
Materials 946,12
Mitjans auxiliars 19,23
3 % Costos indirectes 29,41

1.009,89

15 m de Tub de polietilè PE 100, de color negre amb bandes de color blau,
de 110 mm de diàmetre exterior i 10 mm de gruix, SDR11, PN=16 atm.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou els equips i la
maquinària necessaris per al desplaçament i la disposició en obra dels
elements.
Inclou: Replanteig del recorregut de la canonada. Descens i
col·locació dels tubs en el fons de la rasa. Muntatge, connexionat i
comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 3,15
Materials 20,88
Mitjans auxiliars 0,48
3 % Costos indirectes 0,74

25,25

16 m de Tub de polietilè PE 100, de color negre amb bandes de color blau,
de 40 mm de diàmetre exterior i 3,7 mm de gruix, SDR11, PN=16 atm.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou els equips i la
maquinària necessaris per al desplaçament i la disposició en obra dels
elements.
Inclou: Replanteig del recorregut de la canonada. Descens i
col·locació dels tubs en el fons de la rasa. Muntatge, connexionat i
comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 1,83
Materials 2,85
Mitjans auxiliars 0,09
3 % Costos indirectes 0,14

4,91
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17 U de Enllaç recte, de polipropilè, per a unió a compressió, de 110 mm
de diàmetre nominal, PN=10 atm.
Inclou: Replanteig. Muntatge i connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 5,24
Materials 70,35
Mitjans auxiliars 1,51
3 % Costos indirectes 2,31

79,41

18 U de Te de polipropilè, per a unió a compressió, de 110 mm de diàmetre
nominal, PN=10 atm.
Inclou: Replanteig. Muntatge i connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 5,24
Materials 130,49
Mitjans auxiliars 2,71
3 % Costos indirectes 4,15

142,59

19 m de Línia aèria d'enllumenat públic formada per cable multipolar RZ,
amb conductors de coure de 4x10 mm² de secció, reacció al foc classe
Fca, sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV. Inclús accessoris i
elements de subjecció. Totalment muntada, connexionada i provada.
Inclou: Replanteig. Estesa i fixació del cable. Connexionat del cable.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 1,81
Materials 12,04
Mitjans auxiliars 0,28
3 % Costos indirectes 0,42

14,55

20 m de Col·lector soterrat en terreny no agressiu, format per tub de
polietilè d'alta densitat (PEAD/HDPE) de doble paret, l'exterior
corrugada color negre i la interior llisa color blanc, unió per copa
amb junta elàstica de EPDM, rigidesa anular nominal 8 kN/m², diàmetre
nominal 400 mm i secció circular, amb una pendent mínima del 0,50%,
per a conducció de sanejament sense pressió, col·locat sobre llit de
sorra de 10 cm d'espessor, degudament compactada i anivellada amb picó
vibrant de guiat manual, reblert lateral compactant fins als ronyons i
posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 30 cm per sobre de la
generatriu superior. Inclús, junts de goma, lubricant per a muntatge,
accessoris i peces especials.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou els equips i la
maquinària necessaris per al desplaçament i la disposició en obra dels
elements, però no inclou l'excavació ni el reblert principal.
Inclou: Replanteig del recorregut del col·lector. Presentació en sec
dels tubs. Abocat de la sorra en el fons de la rasa. Descens i
col·locació dels tubs en el fons de la rasa. Muntatge, connexionat i
comprovació del seu correcte funcionament. Execució del reblert
envoltant. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en projecció
horitzontal, entre cares interiors de pericons o altres elements
d'unió, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en projecció horitzontal, la
longitud realment executada segons especificacions de Projecte, entre
cares interiors de pericons o altres elements d'unió, incloent els
trams ocupats per peces especials.

Mà d'obra 9,98
Maquinària 13,15
Materials 51,99
Mitjans auxiliars 1,50
3 % Costos indirectes 2,30

78,92
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21 m de Col·lector soterrat en terreny no agressiu, format per tub de
polietilè d'alta densitat (PEAD/HDPE) de doble paret, l'exterior
corrugada color negre i la interior llisa color blanc, unió per copa
amb junta elàstica de EPDM, rigidesa anular nominal 8 kN/m², diàmetre
nominal 200 mm i secció circular, amb una pendent mínima del 0,50%,
per a conducció de sanejament sense pressió, col·locat sobre llit de
sorra de 10 cm d'espessor, degudament compactada i anivellada amb picó
vibrant de guiat manual, reblert lateral compactant fins als ronyons i
posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 30 cm per sobre de la
generatriu superior. Inclús, junts de goma, lubricant per a muntatge,
accessoris i peces especials.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou els equips i la
maquinària necessaris per al desplaçament i la disposició en obra dels
elements, però no inclou l'excavació ni el reblert principal.
Inclou: Replanteig del recorregut del col·lector. Presentació en sec
dels tubs. Abocat de la sorra en el fons de la rasa. Descens i
col·locació dels tubs en el fons de la rasa. Muntatge, connexionat i
comprovació del seu correcte funcionament. Execució del reblert
envoltant. Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en projecció
horitzontal, entre cares interiors de pericons o altres elements
d'unió, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en projecció horitzontal, la
longitud realment executada segons especificacions de Projecte, entre
cares interiors de pericons o altres elements d'unió, incloent els
trams ocupats per peces especials.

Mà d'obra 6,63
Maquinària 6,99
Materials 17,10
Mitjans auxiliars 0,61
3 % Costos indirectes 0,94

32,27

22 m³ de Base granular amb tot-u reciclat de formigó, 0/40 mm, i
compactació al 95% del Proctor Modificat amb mitjans mecànics, en
tongades de 30 cm de gruix, fins a aconseguir una densitat seca no
inferior al al 95% del Proctor Modificat de la màxima obtinguda en
l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501, per a millora
de les propietats resistents del terreny.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la realització de
l'assaig Proctor Modificat.
Inclou: Transport i descàrrega del material a peu de tall. Estès del
material en tongadas d'espessor uniforme. Humectació o dessecació de
cada tongada. Compactació.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre els plànols de
perfils transversals del Projecte, que defineixen el moviment de
terres a realitzar en obra.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en perfil compactat, el volum
realment executat segons especificacions de Projecte, sense incloure
els increments per excessos d'excavació no autoritzats.

Mà d'obra 6,11
Maquinària 7,64
Materials 22,80
Mitjans auxiliars 0,73
3 % Costos indirectes 1,12

38,40
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23 m² de Base de formigó amb addició de fibres de 20 cm d'espessor, amb
junts, realitzada amb formigó HM-20/B/20/X0 fabricat en central i
abocament des de dúmper amb un contingut de fibres sense funció
estructural, fibres de vidre resistents als àlcalis (AR) de 2 kg/m³,
estès i vibrat manual, mitjançant regla vibrant, amb acabat reglejat,
per al seu posterior ús com a suport de paviment; recolzada sobre capa
base existent.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la capa base.
Inclou: Preparació de la superfície de recolzament del formigó.
Replanteig dels junts de construcció i de dilatació. Estesa de nivells
mitjançant tocaments, mestres de formigó o regles. Reg de la
superfície base. Formació de junts de construcció i de junts de
dilatació. Mesclat en camió formigonera. Abocat, estesa i vibrat del
formigó. Curat del formigó.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 2,94
Maquinària 1,09
Materials 22,54
Mitjans auxiliars 0,53
3 % Costos indirectes 0,81

27,91

24 m² de Paviment exterior de peces prefabricades de formigó bicapa,
40x60x6 40x40x6 i 20x40x6 cm, acabat llis, color gris, classe
resistent a flexió T, classe resistent segons la càrrega de ruptura 4,
classe de desgast per abrasió H, segons UNE-EN 1339, amb resistència
al lliscament Rd>45 segons UNE-EN 16165 i lliscabilitat classe 3
segons CTE, col·locades picat de pitxell amb morter de ciment M-5 de 3
cm de gruix, deixant entre elles un junt de separació d'entre 1,5 i 3
mm. Inclús reomplert de junts amb sorra silícia de mida 0/2 mm.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la base de
recolzament.
Inclou: Replanteig de mestres i nivells. Estesa de la capa de morter.
Tall de les peces. Humectació de les peces a col·locar. Col·locació
individual, a pic de maceta, de les peces. Formació de juntes i
trobades. Neteja del paviment i les juntes. Reblert dels junts amb
sorra seca, mitjançant raspallat. Eliminació del material sobrant de
la superfície, mitjançant escombrat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció
horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte, deduint els
buits de superfície major de 1,5 m². No s'han tingut en compte les
escapçadures com factor d'influència per incrementar l'amidament, cada
vegada que en la descomposició s'ha considerat el tant per cent de
ruptures general.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la
superfície realment executada segons especificacions de Projecte,
deduint els buits de superfície major de 1,5 m².

Mà d'obra 23,06
Materials 47,52
Mitjans auxiliars 1,41
3 % Costos indirectes 2,16

74,15

25 m3 de Enderroc de solera de formigó en massa, amb compressor i càrrega
manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

Mà d'obra 111,34
Maquinària 39,99
Mitjans auxiliars 1,67
3 % Costos indirectes 4,59

157,59

26 m de Arrencada per a substitució de tubs per a distribució de gasos i
fluids, de 3'' o 80 mm de diàmetre, com a màxim, muntat
superficialment i amb desmuntatge de fixacions i aïllaments, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Mà d'obra 9,85
Mitjans auxiliars 0,30
3 % Costos indirectes 0,30

10,45
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27 m de Desmuntatge de baixant, clavegueró o tub de ventilació de
fibrociment amb contingut d'amiant de diàmetre entre 150 a 300 mm a
una alçària fins a 5 m amb sistema de bossa amb guants de polietilè
amb mitjans manuals, reg del tub amb líquid fixador de les fibres
d'amiant, empaquetat i càrrega sobre camió o contenidor corresponent

Mà d'obra 35,84
Maquinària 1,11
Materials 13,11
Mitjans auxiliars 0,54
3 % Costos indirectes 1,52

52,12

28 m de Desmuntatge de baixant, clavegueró o tub de ventilació de
fibrociment amb contingut d'amiant de diàmetre entre 350 a 500 mm a
una alçària fins a 5 m amb sistema de bossa amb guants de polietilè
amb mitjans manuals, reg del tub amb líquid fixador de les fibres
d'amiant, empaquetat i càrrega sobre camió o contenidor corresponent

Mà d'obra 44,80
Maquinària 1,39
Materials 8,21
Mitjans auxiliars 0,67
3 % Costos indirectes 1,65

56,72

29 m de Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 60 cm d'amplària
i 90 cm de fondària, amb mitjans manuals i reblert i compactació amb
terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres amb mitjans
mecànics, amb picó vibrant de combustible

Mà d'obra 28,36
Maquinària 0,84
Mitjans auxiliars 0,43
3 % Costos indirectes 0,89

30,52

30 m de Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 60 cm d'amplària
i 130 cm de fondària, amb retroexcavadora i reblert i compactació amb
terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres amb mitjans
mecànics, amb picó vibrant de combustible

Mà d'obra 7,49
Maquinària 9,32
Mitjans auxiliars 0,11
3 % Costos indirectes 0,51

17,43

31 m2 de Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i menys d'1,5 m
d'amplària, amb compactació del 95% PM

Mà d'obra 2,67
Maquinària 0,35
Mitjans auxiliars 0,04
3 % Costos indirectes 0,09

3,15

32 u de Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de
serveis, recolzada i amb tanca, pas lliure de 530x530 mm classe C250
segons norma UNE-EN 124, col·locada amb morter per a ram de paleta

Mà d'obra 21,64
Materials 80,99
Mitjans auxiliars 0,32
3 % Costos indirectes 3,09

106,04

33 u de Pericó de registre de fàbrica de maó de 55x55x70 cm, per a
instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat
de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter de
ciment amb una proporció en volum 1:8, sobre solera de maó calat de
100 mm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

Mà d'obra 134,99
Maquinària 0,09
Materials 21,21
Mitjans auxiliars 2,02
3 % Costos indirectes 4,75

163,06
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34 u de Pericó de fàbrica de maó per a instal·lació de comptador d'aigua,
per a escomesa de diàmetre 40 mm (tub PE DN50), de 100x40x40 cm de
mides interiors amb paret de Maó calat R-25 N/mm2, de 290x140x100 mm,
per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1,
arrebossada i lliscada per dins i base drenant de Grava de pedrera de
pedra granítica, per a drens, inclou passamurs amb tub de PVC-U de
diàmetre 110 mm i Bastiment i tapa de planxa d'acer galvanitzat per a
pericó de serveis, bastiment rectangular de 108x48x3,5 cm amb tapa
antilliscant amb tirador ocultable i potes d'ancoratge

Mà d'obra 126,05
Maquinària 0,05
Materials 95,50
Mitjans auxiliars 1,89
3 % Costos indirectes 6,70

230,19

35 u de Col·locació de bastiment i tapa per a pericons de serveis de
costat <= 80 cm

Mà d'obra 80,96
Materials 1,68
Mitjans auxiliars 1,21
3 % Costos indirectes 2,52

86,37

36 U de Assaig a realitzar en laboratori acreditat en l'àrea tècnica
corresponent, sobre una mostra de formigó fresc, agafada en obra
segons UNE-EN 12350-1, per a la determinació de les següents
característiques: consistència del formigó fresc mitjançant el mètode
d'assentament del con d'Abrams segons UNE-EN 12350-2 i resistència
característica a compressió del formigó endurit mitjançant control
estadístic amb fabricació i tractament de sis provetes cilíndriques de
15x30 cm del mateix lot segons UNE-EN 12390-2, recapçat i ruptura a
compressió de les mateixes segons UNE-EN 12390-3.
Inclou: Desplaçament a obra. Presa de mostres. Realització dels
assajos. Redacció d'informe dels resultats dels assajos realitzats.
Criteri d'amidament de projecte: Assaig a realitzar, segons
documentació del Pla de control de qualitat.

Materials 94,76
Mitjans auxiliars 1,90
3 % Costos indirectes 2,90

99,56

37 U de Control arqueològic d'obra

Mà d'obra 1.440,00
Mitjans auxiliars 28,80
3 % Costos indirectes 44,06

1.512,86

38 U de Projecte d'intervenció arqueològica per definir campanya de
supervisió.

Sense descomposició 436,89
3 % Costos indirectes 13,11

450,00

39 U de Elaboració Informe arqueològic preliminar

Sense descomposició 699,03
3 % Costos indirectes 20,97

720,00

40 U de Elaboració Informe arqueològic final

Sense descomposició 699,03
3 % Costos indirectes 20,97

720,00
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41 U de Conjunt de sistemes de protecció col·lectiva, necessaris per al
compliment de la normativa vigent en matèria de Seguretat i Salut en
el Treball. Inclús manteniment en condicions segures durant tot el
període de temps que es requereixi, reparació o reposició i transport
fins al lloc d'emmagatzematge o retirada a contenidor.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
col·locades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.

Sense descomposició 1.350,00
3 % Costos indirectes 40,50

1.390,50

42 U de Conjunt d'equips de protecció individual, necessaris per al
compliment de la normativa vigent en matèria de Seguretat i Salut en
el Treball.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
subministrades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.

Sense descomposició 220,00
3 % Costos indirectes 6,60

226,60

43 U de Conjunt d'instal·lacions provisionals d'higiene i benestar,
necessàries per al compliment de la normativa vigent en matèria de
Seguretat i Salut en el Treball.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el lloguer, construcció
o adaptació de locals per a aquesta fi, el manteniment en condicions
segures durant tot el període de temps que es requereixi i la
demolició o retirada final.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Amortització en forma de lloguer mensual,
segons condicions definides en el contracte subscrit amb l'empresa
suministradora.

Sense descomposició 2.800,00
3 % Costos indirectes 84,00

2.884,00

44 U de Conjunt d'elements d'abalisament i senyalització provisional
d'obres, necessaris per al compliment de la normativa vigent en
matèria de Seguretat i Salut en el Treball. Inclús manteniment en
condicions segures durant tot el període de temps que es requereixi,
reparació o reposició, canvi de posició i transport fins al lloc
d'emmagatzematge o retirada a contenidor.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
col·locades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.

Sense descomposició 495,00
3 % Costos indirectes 14,85

509,85

La Seu d'Urgell. Març de 2026
Arquitecte

Josep Semino Malé
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1 BVAJ-Hb u Jornada per a execució de les proves finals
de funcionament d'instal·lació d'aigua

Sense descomposició 649,200
3,000 % Costos indirectes 649,200 19,480

Total per u ............: 668,68

Són SIS-CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-VUIT
CÈNTIMS per u.

2 DMX010 m² Demolició de paviment exterior de llambordins
i capa de morter, amb martell pneumàtic, i
càrrega manual sobre camió o contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu no
inclou la demolició de la base suport.
Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació
dels enderrocs en peces manejables. Retirada
i arreplegat de enderrocs. Neteja de les
restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs
sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la
superfície realment enderrocada segons
especificacions de Projecte.

mq05mai030 0,242 h 4,660 1,13Martell pneumàtic.
mq05pdm010a 0,121 h 4,350 0,53Compressor portàtil elèctric

2 m³/min de cabal.
mo112 0,152 h 26,640 4,05Peó especialitzat

construcció.
mo113 0,286 h 25,800 7,38Peó ordinari construcció.
% 2,000 % 13,090 0,26Costos directes

complementaris
3,000 % Costos indirectes 13,350 0,400

Total per m² ............: 13,75

Són TRETZE EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS per m².

3 GEB020 m³ Transport d'elements de fibrociment amb
amiant procedents d'una demolició, a abocador
específic, instal·lació de tractament de
residus de construcció i demolició externa a
l'obra o centre de valorització o eliminació
de residus, prèviament plastificats i
paletitzats.
Criteri de valoració econòmica: El preu
inclou el viatge d'anada, la descàrrega i el
viatge de tornada, però no inclou el
plastificat, l'etiquetatge, el paletitzat ni
la càrrega en obra.
Inclou: Transport de residus a abocador
específic, instal·lació de tractament de
residus de construcció i demolició externa a
l'obra o centre de valorització o eliminació
de residus. Descàrrega dels residus.
Criteri d'amidament de projecte: Volum
teòric, estimat a partir del pes i la
densitat aparent dels diferents materials que
componen els residus, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà,
incloent l'estufament, el volum de residus
realment transportat segons especificacions
de Projecte.
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mt08grg100 1,000 m³ 95,200 95,20Transport de plaques de
fibrociment amb amiant,
procedents de la demolició
d'una coberta, a abocador
específic, instal·lació de
tractament de residus de
construcció i demolició
externa a l'obra o centre de
valorització o eliminació de
residus, prèviament
plastificades, paletitzades i
carregades sobre camió,
considerant l'anada,
descàrrega i tornada.

% 2,000 % 95,200 1,90Costos directes
complementaris

3,000 % Costos indirectes 97,100 2,910

Total per m³ ............: 100,01

Són CENT EUROS AMB U CÈNTIM per m³.

4 GEC020 m³ Cànon d'abocament per lliurament a gestor
autoritzat de residus perillosos, d'elements
de fibrociment amb amiant procedents d'una
demolició.
Criteri de valoració econòmica: El preu no
inclou el plastificat, l'etiquetatge, el
paletitzat ni el transport.
Criteri d'amidament de projecte: Volum
teòric, estimat a partir del pes i la
densitat aparent dels diferents materials que
componen els residus, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà,
incloent l'estufament, el volum de residus
realment entregat segons especificacions de
Projecte.

mt08grg110 1,000 m³ 158,000 158,00Cànon d'abocament per
lliurament a gestor
autoritzat de residus
perillosos de plaques de
fibrociment amb amiant,
procedents de la demolició
d'una coberta.

% 2,000 % 158,000 3,16Costos directes
complementaris

3,000 % Costos indirectes 161,160 4,830

Total per m³ ............: 165,99

Són CENT  SEIXANTA-CINC EUROS AMB NORANTA-NOU
CÈNTIMS per m³.
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5 GRA010 U Transport de residus inertes de formigons,
morters i prefabricats produïts en obres de
construcció i/o demolició, amb contenidor de
3,5 m³, a abocador específic, instal·lació de
tractament de residus de construcció i
demolició externa a l'obra o centre de
valorització o eliminació de residus. També
servei de lliurament, lloguer i recollida en
obra del contenidor.
Inclou: Càrrega a camió del contenidor.
Transport de residus de construcció a
l'abocador específic, instal·lació de
tractament de residus de construcció i
demolició externa a l'obra o centre de
valorització o eliminació de residus.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment transportades
segons especificacions de Projecte.

mq04res010bha 1,100 U 66,340 72,97Càrrega i canvi de contenidor
de 3,5 m³, per la recollida
de residus inerts de
formigons, morters i
prefabricats, produïts a
obres de construcció i/o
demolició, col·locat a obra a
peu de càrrega, inclús servei
de lliurament i lloguer.

% 2,000 % 72,970 1,46Costos directes
complementaris

3,000 % Costos indirectes 74,430 2,230

Total per U ............: 76,66

Són SETANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS per
U.

6 GRA010b U Transport de residus inertes de formigons,
morters i prefabricats produïts en obres de
construcció i/o demolició, amb contenidor de
3,5 m³, a abocador específic, instal·lació de
tractament de residus de construcció i
demolició externa a l'obra o centre de
valorització o eliminació de residus. També
servei de lliurament, lloguer i recollida en
obra del contenidor.
Inclou: Càrrega a camió del contenidor.
Transport de residus de construcció a
l'abocador específic, instal·lació de
tractament de residus de construcció i
demolició externa a l'obra o centre de
valorització o eliminació de residus.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment transportades
segons especificacions de Projecte.
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mq04res010bha 1,100 U 66,340 72,97Càrrega i canvi de contenidor
de 3,5 m³, per la recollida
de residus inerts de
formigons, morters i
prefabricats, produïts a
obres de construcció i/o
demolició, col·locat a obra a
peu de càrrega, inclús servei
de lliurament i lloguer.

% 2,000 % 72,970 1,46Costos directes
complementaris

3,000 % Costos indirectes 74,430 2,230

Total per U ............: 76,66

Són SETANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS per
U.

7 HYA010 m² Repercussió per m² de superfície construïda
d'obra, d'ajudes de qualsevol treball de ram
de paleta, necessàries per a la correcta
execució de l'instal·lació de salubritat
formada per: sistema d'evacuació (baixants
interiors i exteriors d'aigües pluvials i
residuals, canalons, caixes sifòniques,
col·lectors suspesos, sistemes d'elevació,
derivacions individuals i qualsevol altre
element component de la instal·lació), amb un
grau de complexitat mig, en edifici d'altres
utilitats, inclosa p/p d'elements comuns.
Inclús material auxiliar per a la correcta
execució dels treballs.
Inclou: Treballs d'obertura i tapat de
regates. Obertura de forats en paraments,
falsos sostres, murs, sostres i lloses, per
al pas d'instal·lacions. Col·locació de
passamurs. Col·locació i rebut de caixes per
a elements encastats. Tapat de forats i buits
de pas d'instal·lacions.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
construïda, mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte.

mt09pye010b 0,015 m³ 148,500 2,23Pasta de guix de construcció
B1, segons UNE-EN 13279-1.

mt08aaa010a 0,006 m³ 1,500 0,01Aigua.
mt09mif010ia 0,019 t 57,480 1,09Morter industrial per a obra

de paleta, de ciment, color
gris, amb additiu hidròfug,
categoria M-5 (resistència a
compressió 5 N/mm²),
subministrat en sacs, segons
UNE-EN 998-2.

mq05per010 0,017 h 28,000 0,48Perforadora amb corona
diamantada i suport, per via
humida.

mo020 0,034 h 30,790 1,05Oficial 1ª construcció.
mo113 0,084 h 25,800 2,17Peó ordinari construcció.
% 4,000 % 7,030 0,28Costos directes

complementaris
3,000 % Costos indirectes 7,310 0,220

Total per m² ............: 7,53

Són SET EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS per m².
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8 HYL010 m² Repercussió per m² de superfície construïda
d'obra de les hores de peó ordinari dedicades
a la neteja periòdica de l'obra, en edifici
d'altres usos, després de la terminació dels
diferents oficis que intervenen durant
l'execució de l'obra, i no tinguin inclosa la
neteja en el seu preu.
Criteri de valoració econòmica: El preu
inclou la càrrega manual de les restes
generades sobre camió o contenidor.
Inclou: Treballs de neteja. Retirada i
apilament de les restes generades. Càrrega
manual de les restes generades sobre camió o
contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
construïda, mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte.

mo113 0,112 h 25,800 2,89Peó ordinari construcció.
% 2,000 % 2,890 0,06Costos directes

complementaris
3,000 % Costos indirectes 2,950 0,090

Total per m² ............: 3,04

Són TRES EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS per m².

9 HYL020 U Neteja final d'obra en edifici d'altres usos,
amb una superfície construïda mitja de 130
m², incloent els treballs d'eliminació de la
sucietat i la pols acumulada en paraments i
tancaments metàl·lics, neteja i desinfecció
de banys i lavavos, neteja de vidres i
tancaments exteriors, eliminació de taques i
restes de guix i morter adherits en terres i
altres elements, recollida i retirada de
plàstics i cartrons, tot això junt amb les
restes de fi d'obra dipositats en el
contenidor de residus per al seu transport a
abocador autoritzat.
Inclou: Treballs de neteja. Retirada i
apilament de les restes generades. Càrrega
manual de les restes generades sobre camió o
contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

mo113 26,535 h 25,800 684,60Peó ordinari construcció.
% 2,000 % 684,600 13,69Costos directes

complementaris
3,000 % Costos indirectes 698,290 20,950

Total per U ............: 719,24

Són SET-CENTS DINOU EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS
per U.
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10 IIC010 U Subministre i col·locació d'air connector
Leidalight
Inclou: Replanteig. Muntatge, connexionat i
comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

motecnicenllumen… 1,000 H 35,000 35,00tècnic d'enllumenat
mt0069 1,000 UT 324,000 324,00Subministre i col·locació

d'air connector
3,000 % Costos indirectes 359,000 10,770

Total per U ............: 369,77

Són TRES-CENTS SEIXANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-SET
CÈNTIMS per U.

11 IIC010b U Posada en funcionament del control
d'enllumenat incloent software, mà d'obra i
tot el material necessari.
Inclou: Replanteig. Muntatge, connexionat i
comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

motecnicenllumen… 67,837 H 35,000 2.374,30tècnic d'enllumenat
3,000 % Costos indirectes 2.374,300 71,230

Total per U ............: 2.445,53

Són DOS MIL QUATRE-CENTS QUARANTA-CINC EUROS AMB
CINQUANTA-TRES CÈNTIMS per U.
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12 IIX005 U BEGA Lluminària de paret 24784. Distribució
de la intensitat lumínica asimètrica en forma
de banda. Proporció del flux lluminós en el
semiespai superior <1% BEGA BugSaver® – La
temperatura de color de les lluminàries pot
canviar-se a través del DALI Device Type 8
(DT8) de 3000 kelvin a una tonalitat ambre,
similar a una temperatura de color de 1800
kelvin. Blanco càlid, temperatura de color
3000 K: LED, potència de connexió de la
lluminària 33,2 W, flux lluminós de la
lluminària 3329 lm, indexi de reproducció
cromàtica (CRI) > 80. Ambar, similar a una
temperatura de color 1800 K: LED, potència de
connexió de la lluminària 36,6 W, flux
lluminós de la lluminària 2876 lm. Amb mòdul
LED BEGA intercanviable amb protecció
contra sobretemperatura i una vida útil de
mín. 50 000 hores de servei. Garantia de
disponibilitat de 20 anys per al mòdul LED i
les peces de desgast.
Amb BEGA Ultimate Driver® font d'alimentació
LED, control DALI (DT8, TW), 220-240 V,
0/50-60 Hz. Tipus de protecció IP 66.
Lluminària d'alumini d'injecció, alumini i
acer inoxidable Tecnologia de
recobriment BEGA Unidure® , color Grafit.
Cristall de seguretat antireflectora.
Superfície del reflector d'alumini pur.
2 prensaestopas amb antitracció per al
cablejat continu del cable d'alimentació
de ø 7-12 mm. Dimensions: 240 x 60 x 400 mm.
Criteri de valoració econòmica: El preu no
inclou les ajudes de paleta per a
instal·lacions.
Inclou: Replanteig. Muntatge, connexionat i
comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

mtllumsT2 1,000 Ut 857,357 857,36Subministre i colLocaicó de
lluminària Leikalight wall
lk24783

mo003 0,414 h 19,978 8,27Oficial 1ª electricista.
mo102 0,415 h 16,874 7,00Ajudant electricista.
% 2,000 % 872,630 17,45Costos directes

complementaris
3,000 % Costos indirectes 890,080 26,700

Total per U ............: 916,78

Són NOU-CENTS SETZE EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS
per U.
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13 IIX005c U BEGA Banyador de bany de paret 24434K3.
Distribució de la intensitat lumínica
asimètrica. BEGA Constant Optics® : Eficient
sistema òptic que pràcticament no està
subjecte a desgast. LED, potència de connexió
de la lluminària 20,5 W, flux lluminós de la
lluminària 2815 lm, temperatura de color 3000
K. Índex de reproducció cromàtica (CRI) > 80.
Amb mòdul LED BEGA intercanviable amb
protecció contra sobretemperatura i una vida
útil de mín. 50 000 hores de servei. Garantia
de disponibilitat de 20 anys per al mòdul LED
i les peces de desgast.
Amb BEGA Ultimate Driver® font d'alimentació
LED, control DALI, 220-240 V, 0/50-60 Hz.
Tipus de protecció IP 65. Lluminària
d'alumini d'injecció, alumini i acer
inoxidable Tecnologia de
recobriment BEGA Unidure® , color Grafit.
Cristall de seguretat. Reflector d'alumini
pur anoditzat. 2 prensaestopas amb
antitracció per al cablejat continu del cable
d'alimentació de ø 7-12 mm. Dimensions: 165 x
170 x 180 mm.
Criteri de valoració econòmica: El preu no
inclou les ajudes de paleta per a
instal·lacions.
Inclou: Replanteig. Muntatge, connexionat i
comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Sense descomposició 507,883
3,000 % Costos indirectes 507,883 15,237

Total per U ............: 523,12

Són CINC-CENTS VINT-I-TRES EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS
per U.
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14 IIX005d U BEGA Lluminària de paret 24784. Distribució
de la intensitat lumínica asimètrica en forma
de banda. Proporció del flux lluminós en el
semiespai superior <1% BEGA BugSaver® – La
temperatura de color de les lluminàries pot
canviar-se a través del DALI Device Type 8
(DT8) de 3000 kelvin a una tonalitat ambre,
similar a una temperatura de color de 1800
kelvin. Blanco càlid, temperatura de color
3000 K: LED, potència de connexió de la
lluminària 33,2 W, flux lluminós de la
lluminària 3329 lm, indexi de reproducció
cromàtica (CRI) > 80. Ambar, similar a una
temperatura de color 1800 K: LED, potència de
connexió de la lluminària 36,6 W, flux
lluminós de la lluminària 2876 lm. Amb mòdul
LED BEGA intercanviable amb protecció
contra sobretemperatura i una vida útil de
mín. 50 000 hores de servei. Garantia de
disponibilitat de 20 anys per al mòdul LED i
les peces de desgast.
Amb BEGA Ultimate Driver® font d'alimentació
LED, control DALI (DT8, TW), 220-240 V,
0/50-60 Hz. Tipus de protecció IP 66.
Lluminària d'alumini d'injecció, alumini i
acer inoxidable Tecnologia de
recobriment BEGA Unidure® , color Grafit.
Cristall de seguretat antireflectora.
Superfície del reflector d'alumini pur.
2 prensaestopas amb antitracció per al
cablejat continu del cable d'alimentació
de ø 7-12 mm. Dimensions: 240 x 60 x 400 mm.
Criteri de valoració econòmica: El preu no
inclou les ajudes de paleta per a
instal·lacions.
Inclou: Replanteig. Muntatge, connexionat i
comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

mtllumparets 1,000 Ut 946,120 946,12BEGA Lluminària de paret
lk24784.Parets

mo003 0,410 h 19,978 8,19Oficial 1ª electricista.
mo102 0,411 h 16,874 6,94Ajudant electricista.
% 2,000 % 961,250 19,23Costos directes

complementaris
3,000 % Costos indirectes 980,480 29,410

Total per U ............: 1.009,89

Són MIL NOU EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS per U.
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15 IUA020 m Tub de polietilè PE 100, de color negre amb
bandes de color blau, de 110 mm de diàmetre
exterior i 10 mm de gruix, SDR11, PN=16 atm.
Criteri de valoració econòmica: El preu
inclou els equips i la maquinària necessaris
per al desplaçament i la disposició en obra
dels elements.
Inclou: Replanteig del recorregut de la
canonada. Descens i col·locació dels tubs en
el fons de la rasa. Muntatge, connexionat i
comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

mt37tpa020cia 1,000 m 20,880 20,88Tub de polietilè PE 100, de
color negre amb bandes de
color blau, de 110 mm de
diàmetre exterior i 10 mm de
gruix, SDR11, PN=16 atm,
segons UNE-EN 12201-2.

mo008 0,074 h 23,090 1,71Oficial 1ª lampista.
mo107 0,074 h 19,520 1,44Ajudant lampista.
% 2,000 % 24,030 0,48Costos directes

complementaris
3,000 % Costos indirectes 24,510 0,740

Total per m ............: 25,25

Són VINT-I-CINC EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS per
m.

16 IUA020b m Tub de polietilè PE 100, de color negre amb
bandes de color blau, de 40 mm de diàmetre
exterior i 3,7 mm de gruix, SDR11, PN=16 atm.
Criteri de valoració econòmica: El preu
inclou els equips i la maquinària necessaris
per al desplaçament i la disposició en obra
dels elements.
Inclou: Replanteig del recorregut de la
canonada. Descens i col·locació dels tubs en
el fons de la rasa. Muntatge, connexionat i
comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

mt37tpa020cda 1,000 m 2,850 2,85Tub de polietilè PE 100, de
color negre amb bandes de
color blau, de 40 mm de
diàmetre exterior i 3,7 mm de
gruix, SDR11, PN=16 atm,
segons UNE-EN 12201-2.

mo008 0,043 h 23,090 0,99Oficial 1ª lampista.
mo107 0,043 h 19,520 0,84Ajudant lampista.
% 2,000 % 4,680 0,09Costos directes

complementaris
3,000 % Costos indirectes 4,770 0,140

Total per m ............: 4,91

Són QUATRE EUROS AMB NORANTA-U CÈNTIMS per m.
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17 IUA025 U Enllaç recte, de polipropilè, per a unió a
compressió, de 110 mm de diàmetre nominal,
PN=10 atm.
Inclou: Replanteig. Muntatge i connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

mt37tpb020ii 1,000 U 70,350 70,35Enllaç recte, de polipropilè,
per a unió a compressió, de
110 mm de diàmetre nominal,
PN=10 atm, segons UNE-EN
12201-3.

mo008 0,123 h 23,090 2,84Oficial 1ª lampista.
mo107 0,123 h 19,520 2,40Ajudant lampista.
% 2,000 % 75,590 1,51Costos directes

complementaris
3,000 % Costos indirectes 77,100 2,310

Total per U ............: 79,41

Són SETANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-U CÈNTIMS per U.

18 IUA025b U Te de polipropilè, per a unió a compressió,
de 110 mm de diàmetre nominal, PN=10 atm.
Inclou: Replanteig. Muntatge i connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

mt37tpb030iii 1,000 U 130,490 130,49Te de polipropilè, per a unió
a compressió, de 110 mm de
diàmetre nominal, PN=10 atm,
segons UNE-EN 12201-3.

mo008 0,123 h 23,090 2,84Oficial 1ª lampista.
mo107 0,123 h 19,520 2,40Ajudant lampista.
% 2,000 % 135,730 2,71Costos directes

complementaris
3,000 % Costos indirectes 138,440 4,150

Total per U ............: 142,59

Són CENT  QUARANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-NOU
CÈNTIMS per U.
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19 IUP100 m Línia aèria d'enllumenat públic formada per
cable multipolar RZ, amb conductors de coure
de 4x10 mm² de secció, reacció al foc classe
Fca, sent la seva tensió assignada de 0,6/1
kV. Inclús accessoris i elements de
subjecció. Totalment muntada, connexionada i
provada.
Inclou: Replanteig. Estesa i fixació del
cable. Connexionat del cable.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

mt35cun300g 1,000 m 10,400 10,40Cable multipolar RZ, sent la
seva tensió assignada de
0,6/1 kV, reacció al foc
classe Fca segons UNE-EN
50575, amb conductor de coure
classe 2 de 4x10 mm² de
secció, amb aïllament de
polietilè reticulat (R).
Segons UNE 21030-2.

mt35www010 1,000 U 1,640 1,64Material auxiliar per a
instal·lacions elèctriques.

mo003 0,049 h 19,978 0,98Oficial 1ª electricista.
mo102 0,049 h 16,874 0,83Ajudant electricista.
% 2,000 % 13,850 0,28Costos directes

complementaris
3,000 % Costos indirectes 14,130 0,420

Total per m ............: 14,55

Són CATORZE EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS per m.
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20 IUS016 m Col·lector soterrat en terreny no agressiu,
format per tub de polietilè d'alta densitat
(PEAD/HDPE) de doble paret, l'exterior
corrugada color negre i la interior llisa
color blanc, unió per copa amb junta elàstica
de EPDM, rigidesa anular nominal 8 kN/m²,
diàmetre nominal 400 mm i secció circular,
amb una pendent mínima del 0,50%, per a
conducció de sanejament sense pressió,
col·locat sobre llit de sorra de 10 cm
d'espessor, degudament compactada i
anivellada amb picó vibrant de guiat manual,
reblert lateral compactant fins als ronyons i
posterior reblert amb la mateixa sorra fins a
30 cm per sobre de la generatriu superior.
Inclús, junts de goma, lubricant per a
muntatge, accessoris i peces especials.
Criteri de valoració econòmica: El preu
inclou els equips i la maquinària necessaris
per al desplaçament i la disposició en obra
dels elements, però no inclou l'excavació ni
el reblert principal.
Inclou: Replanteig del recorregut del
col·lector. Presentació en sec dels tubs.
Abocat de la sorra en el fons de la rasa.
Descens i col·locació dels tubs en el fons de
la rasa. Muntatge, connexionat i comprovació
del seu correcte funcionament. Execució del
reblert envoltant. Realització de proves de
servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud
mesurada en projecció horitzontal, entre
cares interiors de pericons o altres elements
d'unió, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en
projecció horitzontal, la longitud realment
executada segons especificacions de Projecte,
entre cares interiors de pericons o altres
elements d'unió, incloent els trams ocupats
per peces especials.

mt11teg010i 1,050 m 41,870 43,96Tub de polietilè d'alta
densitat (PEAD/HDPE) de doble
paret, l'exterior corrugada
color negre i la interior
llisa color blanc, unió per
copa amb junta elàstica de
EPDM, rigidesa anular nominal
8 kN/m², diàmetre nominal 400
mm, longitud nominal 6 m,
segons UNE-EN 13476-1.

mt11ade100a 0,010 kg 23,590 0,24Lubrificant per a unió
mitjançant junt elàstica de
tubs i accessoris.

mt01ara010a 0,514 m³ 15,150 7,79Sorra amb granulometria de 0
a 5 mm de diàmetre, neta.

mq04cag010b 0,121 h 65,580 7,94Camió amb grua de fins a 10
t.

mq01ret020b 0,077 h 43,030 3,31Retrocarregadora sobre
pneumàtics, de 70 kW.

mq02rop020 0,465 h 4,080 1,90Picó vibrant de guiat manual,
de 80 kg, amb placa de 30x30
cm, tipus piconadora de
granota.

mo041 0,314 h 22,380 7,03Oficial 1ª construcció d'obra
civil.

mo087 0,151 h 19,540 2,95Ajudant construcció d'obra
civil.

% 2,000 % 75,120 1,50Costos directes
complementaris
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3,000 % Costos indirectes 76,620 2,300

Total per m ............: 78,92

Són SETANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS per
m.

21 IUS016b m Col·lector soterrat en terreny no agressiu,
format per tub de polietilè d'alta densitat
(PEAD/HDPE) de doble paret, l'exterior
corrugada color negre i la interior llisa
color blanc, unió per copa amb junta elàstica
de EPDM, rigidesa anular nominal 8 kN/m²,
diàmetre nominal 200 mm i secció circular,
amb una pendent mínima del 0,50%, per a
conducció de sanejament sense pressió,
col·locat sobre llit de sorra de 10 cm
d'espessor, degudament compactada i
anivellada amb picó vibrant de guiat manual,
reblert lateral compactant fins als ronyons i
posterior reblert amb la mateixa sorra fins a
30 cm per sobre de la generatriu superior.
Inclús, junts de goma, lubricant per a
muntatge, accessoris i peces especials.
Criteri de valoració econòmica: El preu
inclou els equips i la maquinària necessaris
per al desplaçament i la disposició en obra
dels elements, però no inclou l'excavació ni
el reblert principal.
Inclou: Replanteig del recorregut del
col·lector. Presentació en sec dels tubs.
Abocat de la sorra en el fons de la rasa.
Descens i col·locació dels tubs en el fons de
la rasa. Muntatge, connexionat i comprovació
del seu correcte funcionament. Execució del
reblert envoltant. Realització de proves de
servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud
mesurada en projecció horitzontal, entre
cares interiors de pericons o altres elements
d'unió, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en
projecció horitzontal, la longitud realment
executada segons especificacions de Projecte,
entre cares interiors de pericons o altres
elements d'unió, incloent els trams ocupats
per peces especials.

mt11teg010c 1,050 m 11,430 12,00Tub de polietilè d'alta
densitat (PEAD/HDPE) de doble
paret, l'exterior corrugada
color negre i la interior
llisa color blanc, unió per
copa amb junta elàstica de
EPDM, rigidesa anular nominal
8 kN/m², diàmetre nominal 200
mm, longitud nominal 6 m,
segons UNE-EN 13476-1.

mt11ade100a 0,005 kg 23,590 0,12Lubrificant per a unió
mitjançant junt elàstica de
tubs i accessoris.

mt01ara010a 0,329 m³ 15,150 4,98Sorra amb granulometria de 0
a 5 mm de diàmetre, neta.

mq04cag010b 0,060 h 65,580 3,93Camió amb grua de fins a 10
t.

mq01ret020b 0,043 h 43,030 1,85Retrocarregadora sobre
pneumàtics, de 70 kW.
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mq02rop020 0,297 h 4,080 1,21Picó vibrant de guiat manual,
de 80 kg, amb placa de 30x30
cm, tipus piconadora de
granota.

mo041 0,209 h 22,380 4,68Oficial 1ª construcció d'obra
civil.

mo087 0,100 h 19,540 1,95Ajudant construcció d'obra
civil.

% 2,000 % 30,720 0,61Costos directes
complementaris

3,000 % Costos indirectes 31,330 0,940

Total per m ............: 32,27

Són TRENTA-DOS EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS per m.

22 MBG011 m³ Base granular amb tot-u reciclat de formigó,
0/40 mm, i compactació al 95% del Proctor
Modificat amb mitjans mecànics, en tongades
de 30 cm de gruix, fins a aconseguir una
densitat seca no inferior al al 95% del
Proctor Modificat de la màxima obtinguda en
l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons
UNE 103501, per a millora de les propietats
resistents del terreny.
Criteri de valoració econòmica: El preu no
inclou la realització de l'assaig Proctor
Modificat.
Inclou: Transport i descàrrega del material a
peu de tall. Estès del material en tongadas
d'espessor uniforme. Humectació o dessecació
de cada tongada. Compactació.
Criteri d'amidament de projecte: Volum
mesurat sobre els plànols de perfils
transversals del Projecte, que defineixen el
moviment de terres a realitzar en obra.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en
perfil compactat, el volum realment executat
segons especificacions de Projecte, sense
incloure els increments per excessos
d'excavació no autoritzats.

mt01zao010a 2,400 t 9,500 22,80Tot-u reciclat de formigó, de
granulometria compresa entre
0 i 40 mm, subministrat
mitjançant camió.

mq02rot030b 0,110 h 46,830 5,15Compactadora tàndem
autopropulsat, de 63 kW, de
9,65 t, amplada de treball
168 cm.

mq04dua020b 0,110 h 10,580 1,16Dúmper de descàrrega frontal
de 2 t de càrrega útil.

mq02cia020j 0,011 h 121,250 1,33Camió cisterna, de 8 m³ de
capacitat.

mo113 0,237 h 25,800 6,11Peó ordinari construcció.
% 2,000 % 36,550 0,73Costos directes

complementaris
3,000 % Costos indirectes 37,280 1,120

Total per m³ ............: 38,40

Són TRENTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS per m³.
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23 MBH010 m² Base de formigó amb addició de fibres de 20
cm d'espessor, amb junts, realitzada amb
formigó HM-20/B/20/X0 fabricat en central i
abocament des de dúmper amb un contingut de
fibres sense funció estructural, fibres de
vidre resistents als àlcalis (AR) de 2 kg/m³,
estès i vibrat manual, mitjançant regla
vibrant, amb acabat reglejat, per al seu
posterior ús com a suport de paviment;
recolzada sobre capa base existent.
Criteri de valoració econòmica: El preu no
inclou la capa base.
Inclou: Preparació de la superfície de
recolzament del formigó. Replanteig dels
junts de construcció i de dilatació. Estesa
de nivells mitjançant tocaments, mestres de
formigó o regles. Reg de la superfície base.
Formació de junts de construcció i de junts
de dilatació. Mesclat en camió formigonera.
Abocat, estesa i vibrat del formigó. Curat
del formigó.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte.

mt08fic020b 0,400 kg 9,190 3,68Fibres de vidre resistents
als àlcalis (AR), amb un
contingut mínim de zirconi
del 17,1%, de 13 mm de
longitud i 13,5 micres de
diàmetre, amb 100 filaments
per bri units entre si
mitjançant adhesiu, límit
elàstic 74000 N/mm²,
resistència a tracció 1620
MPa, per a preveure fissures
per retracció en elements de
formigó, segons UNE-EN 15422.

mt10hmf010tLb 0,210 m³ 89,800 18,86Formigó HM-20/B/20/X0,
fabricat en central.

mq06vib020 0,106 h 5,450 0,58Regla vibrant de 3 m.
mq04dua020b 0,048 h 10,580 0,51Dúmper de descàrrega frontal

de 2 t de càrrega útil.
mo041 0,070 h 22,380 1,57Oficial 1ª construcció d'obra

civil.
mo087 0,070 h 19,540 1,37Ajudant construcció d'obra

civil.
% 2,000 % 26,570 0,53Costos directes

complementaris
3,000 % Costos indirectes 27,100 0,810

Total per m² ............: 27,91

Són VINT-I-SET EUROS AMB NORANTA-U CÈNTIMS per m².
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24 MPH010 m² Paviment exterior de peces prefabricades de
formigó bicapa, 40x60x6 40x40x6 i 20x40x6 cm,
acabat llis, color gris, classe resistent a
flexió T, classe resistent segons la càrrega
de ruptura 4, classe de desgast per abrasió
H, segons UNE-EN 1339, amb resistència al
lliscament Rd>45 segons UNE-EN 16165 i
lliscabilitat classe 3 segons CTE,
col·locades picat de pitxell amb morter de
ciment M-5 de 3 cm de gruix, deixant entre
elles un junt de separació d'entre 1,5 i 3
mm. Inclús reomplert de junts amb sorra
silícia de mida 0/2 mm.
Criteri de valoració econòmica: El preu no
inclou la base de recolzament.
Inclou: Replanteig de mestres i nivells.
Estesa de la capa de morter. Tall de les
peces. Humectació de les peces a col·locar.
Col·locació individual, a pic de maceta, de
les peces. Formació de juntes i trobades.
Neteja del paviment i les juntes. Reblert
dels junts amb sorra seca, mitjançant
raspallat. Eliminació del material sobrant de
la superfície, mitjançant escombrat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada en projecció horitzontal, segons
documentació gràfica de Projecte, deduint els
buits de superfície major de 1,5 m². No s'han
tingut en compte les escapçadures com factor
d'influència per incrementar l'amidament,
cada vegada que en la descomposició s'ha
considerat el tant per cent de ruptures
general.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en
projecció horitzontal, la superfície realment
executada segons especificacions de Projecte,
deduint els buits de superfície major de 1,5
m².

mt09mor010c 0,030 m³ 122,590 3,68Morter de ciment CEM II/B-P
32,5 N tipus M-5,
confeccionat en obra con 250
kg/m³ de ciment i una
proporció en volum 1/6.

mt08cem011a 1,000 kg 0,110 0,11Ciment Pòrtland CEM II/B-L
32,5 R, color gris, en sacs,
segons UNE-EN 197-1.

mt18bhd010ya 2,200 m² 19,710 43,36Peces prefabricades de
formigó bicapa, per
exteriors, 50x50x6 cm, acabat
llis, color gris, classe
resistent a flexió T, classe
resistent segons la càrrega
de ruptura 4, classe de
desgast per abrasió H, segons
UNE-EN 1339, amb resistència
al lliscament Rd>45 segons
UNE-EN 16165 i lliscabilitat
classe 3 segons CTE.

mt01arp020a 1,000 kg 0,370 0,37Sorra natural, fina i seca,
de 2 mm de grandària màxima,
exempta de sals perjudicials,
presentada en sacs.

mo041 0,550 h 22,380 12,31Oficial 1ª construcció d'obra
civil.

mo087 0,550 h 19,540 10,75Ajudant construcció d'obra
civil.

% 2,000 % 70,580 1,41Costos directes
complementaris
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3,000 % Costos indirectes 71,990 2,160

Total per m² ............: 74,15

Són SETANTA-QUATRE EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS per m².

25 P2143-4RQZ m3 Enderroc de solera de formigó en massa, amb
compressor i càrrega manual i mecànica de
runa sobre camió o contenidor

A0D-0007 0,400 h 24,550 9,82Manobre
A0E-000A 4,000 h 25,380 101,52Manobre especialista
C111-0056 2,000 h 15,220 30,44Compressor+dos martells

pneumàtics
C13C-00LP 0,169 h 56,510 9,55Retroexcavadora s/pneumàtics

8 a 10 t
A%AUX001 1,500 % 111,340 1,67Despeses auxiliars sobre la

mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 153,000 4,590

Total per m3 ............: 157,59

Són CENT  CINQUANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-NOU
CÈNTIMS per m3.

26 P21D3-HCLH m Arrencada per a substitució de tubs per a
distribució de gasos i fluids, de 3'' o 80 mm
de diàmetre, com a màxim, muntat
superficialment i amb desmuntatge de
fixacions i aïllaments, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

A0D-0007 0,175 h 24,550 4,30Manobre
A0F-000N 0,175 h 31,700 5,55Oficial 1a lampista
A%AUX001 3,000 % 9,850 0,30Despeses auxiliars sobre la

mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 10,150 0,300

Total per m ............: 10,45

Són DEU EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS per m.

27 P21G1-W8Z3 m Desmuntatge de baixant, clavegueró o tub de
ventilació de fibrociment amb contingut
d'amiant de diàmetre entre 150 a 300 mm a una
alçària fins a 5 m amb sistema de bossa amb
guants de polietilè amb mitjans manuals, reg
del tub amb líquid fixador de les fibres
d'amiant, empaquetat i càrrega sobre camió o
contenidor corresponent

A0D-W61I 0,600 h 27,150 16,29Manobre
p/treb.penos,tòx.,perill.,alç
.

A0F-W61H 0,600 h 32,590 19,55Oficial 1a
treb.penos,tòx.,perill.,alç.

B019-HJD7 0,050 l 6,260 0,31Líquid encapsulant
p/fibrociment

B2RR-WLRW 0,500 u 25,600 12,80Embalatge per a element
contaminat amb amiant i
glovebags

CZ1R-WLR2 0,600 h 1,850 1,11Aspirador
d/pols,cl.H,P=1200W,depres.=2
50mbar,vol.=3700l/min
dipòsit=30l+filtre HEPA

A%AUX001 1,500 % 35,840 0,54Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 50,600 1,520

Total per m ............: 52,12

Són CINQUANTA-DOS EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS per m.
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28 P21G1-W8Z5 m Desmuntatge de baixant, clavegueró o tub de
ventilació de fibrociment amb contingut
d'amiant de diàmetre entre 350 a 500 mm a una
alçària fins a 5 m amb sistema de bossa amb
guants de polietilè amb mitjans manuals, reg
del tub amb líquid fixador de les fibres
d'amiant, empaquetat i càrrega sobre camió o
contenidor corresponent

A0D-W61I 0,750 h 27,150 20,36Manobre
p/treb.penos,tòx.,perill.,alç
.

A0F-W61H 0,750 h 32,590 24,44Oficial 1a
treb.penos,tòx.,perill.,alç.

B019-HJD7 0,050 l 6,260 0,31Líquid encapsulant
p/fibrociment

B2RR-WLRZ 0,500 u 15,800 7,90Embalatge per a element
contaminat amb amiant i
glovebags

CZ1R-WLR2 0,750 h 1,850 1,39Aspirador
d/pols,cl.H,P=1200W,depres.=2
50mbar,vol.=3700l/min
dipòsit=30l+filtre HEPA

A%AUX001 1,500 % 44,800 0,67Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 55,070 1,650

Total per m ............: 56,72

Són CINQUANTA-SIS EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS per
m.

29 P221I-M8GK m Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions
de 60 cm d'amplària i 90 cm de fondària, amb
mitjans manuals i reblert i compactació amb
terres seleccionades de la pròpia excavació,
sense pedres amb mitjans mecànics, amb picó
vibrant de combustible

A0D-0007 1,000 h 24,550 24,55Manobre
A0E-000A 0,150 h 25,380 3,81Manobre especialista
C13A-00FP 0,150 h 5,570 0,84Picó vibrant

combustible,plac.30x30cm
A%AUX001 1,500 % 28,360 0,43Despeses auxiliars sobre la

mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 29,630 0,890

Total per m ............: 30,52

Són TRENTA EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS per m.

30 P221I-M8KA m Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions
de 60 cm d'amplària i 130 cm de fondària, amb
retroexcavadora i reblert i compactació amb
terres seleccionades de la pròpia excavació,
sense pedres amb mitjans mecànics, amb picó
vibrant de combustible

A0D-0007 0,150 h 24,550 3,68Manobre
A0E-000A 0,150 h 25,380 3,81Manobre especialista
C13A-00FP 0,150 h 5,570 0,84Picó vibrant

combustible,plac.30x30cm
C13C-00LP 0,150 h 56,510 8,48Retroexcavadora s/pneumàtics

8 a 10 t
A%AUX001 1,500 % 7,490 0,11Despeses auxiliars sobre la

mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 16,920 0,510

Total per m ............: 17,43

Són DISSET EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS per m.
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31 P2241-52ST m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de
0,6 i menys d'1,5 m d'amplària, amb
compactació del 95% PM

A0D-0007 0,063 h 24,550 1,55Manobre
A0E-000A 0,044 h 25,380 1,12Manobre especialista
C13A-00FR 0,044 h 7,850 0,35Compactador combustible

duplex manual,700 kg
A%AUX001 1,500 % 2,670 0,04Despeses auxiliars sobre la

mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 3,060 0,090

Total per m2 ............: 3,15

Són TRES EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS per m2.

32 PDK1-IRT5 u Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa
dúctil per a pericó de serveis, recolzada i
amb tanca, pas lliure de 530x530 mm classe
C250 segons norma UNE-EN 124, col·locada amb
morter per a ram de paleta

A0D-0007 0,401 h 24,550 9,84Manobre
A0F-000S 0,401 h 29,420 11,80Oficial 1a d'obra pública
B07L-1PY6 0,005 t 55,920 0,28Mort.ram paleta M5,sacs,(G)

UNE-EN 998-2
BDK5-IRT6 1,000 u 80,710 80,71Bastiment

quadr.,+tapa,fos.dúctil
p/pericó
serv.,recolz+tanca,pas
d/530x530mm,C250

A%AUX001 1,500 % 21,640 0,32Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 102,950 3,090

Total per u ............: 106,04

Són CENT  SIS EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS per u.

33 PDK2-VL6S u Pericó de registre de fàbrica de maó de
55x55x70 cm, per a instal·lacions de serveis,
amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de
290x140x100 mm, arrebossada i lliscada
interiorment amb morter de ciment amb una
proporció en volum 1:8, sobre solera de maó
calat de 100 mm de gruix i reblert lateral
amb terra de la mateixa excavació

A0D-0007 1,600 h 24,550 39,28Manobre
A0F-000T 3,200 h 29,420 94,14Oficial 1a paleta
B011-05ME 0,003 m3 2,040 0,01Aigua
B055-067M 0,005 t 138,200 0,69Ciment pòrtland+fill.calc.

CEM II/B-L 32,5R, & sacs
B07F-0LT8 0,062 m3 91,400 5,67Morter ciment

pòrtland+fill.calc. CEM
II/B-L,sorra,200kg/m3
ciment,1:8,2,5N/mm2,elab.a
obra

B0F1A-0760 68,842 u 0,240 16,52Maó calat
R25,290x140x100mm,p/revestir,
categoria I,HD,UNE-EN 771-1

A%AUX001 1,500 % 133,420 2,00Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 158,310 4,750

Total per u ............: 163,06

Són CENT  SEIXANTA-TRES EUROS AMB SIS CÈNTIMS per
u.
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34 PDK6-VAON u Pericó de fàbrica de maó per a instal·lació
de comptador d'aigua, per a escomesa de
diàmetre 40 mm (tub PE DN50), de 100x40x40 cm
de mides interiors amb paret de Maó calat
R-25 N/mm2, de 290x140x100 mm, per a
revestir, categoria I, HD, segons la norma
UNE-EN 771-1, arrebossada i lliscada per dins
i base drenant de Grava de pedrera de pedra
granítica, per a drens, inclou passamurs amb
tub de PVC-U de diàmetre 110 mm i Bastiment i
tapa de planxa d'acer galvanitzat per a
pericó de serveis, bastiment rectangular de
108x48x3,5 cm amb tapa antilliscant amb
tirador ocultable i potes d'ancoratge

A0D-0007 1,500 h 24,550 36,83Manobre
A0F-000T 3,000 h 29,420 88,26Oficial 1a paleta
B011-05ME 0,004 m3 2,040 0,01Aigua
B03J-0K8P 0,080 t 22,040 1,76Grava pedra granit.p/drens
B055-067M 0,008 t 138,200 1,11Ciment pòrtland+fill.calc.

CEM II/B-L 32,5R, & sacs
B069-I4H8 0,237 m3 91,470 21,68Form.no estructural

HNE-20/P/20
B07F-0LSZ 0,036 m3 170,910 6,15Morter mixt ciment

pòrtland+fill.calc. CEM
II/B-L,calç,sorra,380kg/m3
ciment,1:0,5:4,10N/mm2,elab.a
obra

B0F1A-0760 42,000 u 0,240 10,08Maó calat
R25,290x140x100mm,p/revestir,
categoria I,HD,UNE-EN 771-1

BD1A-1NDX 1,000 m 6,390 6,39Tub PVC-U paret massissa,àrea
aplicació
B,DN=110mm,llarg.=5m,p/encola
r

BDK4-VA4B 1,000 u 49,340 49,34Bastiment+tapa planxa
ac.galv. P/pericó serv.,
bast.rect.=108x48x3,5cm

A%AUX001 1,500 % 125,090 1,88Despeses auxiliars sobre la
mà d'obra

3,000 % Costos indirectes 223,490 6,700

Total per u ............: 230,19

Són DOS-CENTS TRENTA EUROS AMB DINOU CÈNTIMS per u.

35 PDKY-HP20 u Col·locació de bastiment i tapa per a
pericons de serveis de costat <= 80 cm

A0D-0007 1,500 h 24,550 36,83Manobre
A0F-000B 1,500 h 29,420 44,13Oficial 1a
B07L-1PY6 0,030 t 55,920 1,68Mort.ram paleta M5,sacs,(G)

UNE-EN 998-2
A%AUX001 1,500 % 80,960 1,21Despeses auxiliars sobre la

mà d'obra
3,000 % Costos indirectes 83,850 2,520

Total per u ............: 86,37

Són VUITANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS per
u.
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36 XEH010 U Assaig a realitzar en laboratori acreditat en
l'àrea tècnica corresponent, sobre una mostra
de formigó fresc, agafada en obra segons
UNE-EN 12350-1, per a la determinació de les
següents característiques: consistència del
formigó fresc mitjançant el mètode
d'assentament del con d'Abrams segons UNE-EN
12350-2 i resistència característica a
compressió del formigó endurit mitjançant
control estadístic amb fabricació i
tractament de sis provetes cilíndriques de
15x30 cm del mateix lot segons UNE-EN
12390-2, recapçat i ruptura a compressió de
les mateixes segons UNE-EN 12390-3.
Inclou: Desplaçament a obra. Presa de
mostres. Realització dels assajos. Redacció
d'informe dels resultats dels assajos
realitzats.
Criteri d'amidament de projecte: Assaig a
realitzar, segons documentació del Pla de
control de qualitat.

mt49hob020g 1,000 U 94,760 94,76Assaig per determinar la
consistència del formigó
fresc mitjançant el mètode
d'assentament del con
d'Abrams segons UNE-EN
12350-2 i la resistència
característica a compressió
del formigó endurit
mitjançant control estadístic
amb fabricació i endurit de
sis provetes cilíndriques de
15x30 cm del mateix lot
segons UNE-EN 12390-2, amb
recapçat i ruptura a
compressió segons UNE-EN
12390-3, inclús desplaçament
a obra, presa de mostra de
formigó fresc segons UNE-EN
12350-1 i informe de
resultats.

% 2,000 % 94,760 1,90Costos directes
complementaris

3,000 % Costos indirectes 96,660 2,900

Total per U ............: 99,56

Són NORANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS per
U.

37 XOC010 U Control arqueològic d'obra

mo069 48,000 H 30,000 1.440,00Preu d'hora d'arqueòleg o
arqueòloga

% 2,000 % 1.440,000 28,80Costos directes
complementaris

3,000 % Costos indirectes 1.468,800 44,060

Total per U ............: 1.512,86

Són MIL CINC-CENTS DOTZE EUROS AMB VUITANTA-SIS
CÈNTIMS per U.

38 XUX010 U Projecte d'intervenció arqueològica per
definir campanya de supervisió.

Sense descomposició 436,893
3,000 % Costos indirectes 436,893 13,107

Total per U ............: 450,00

Són QUATRE-CENTS CINQUANTA EUROS per U.
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39 XUX010b U Elaboració Informe arqueològic preliminar

Sense descomposició 699,029
3,000 % Costos indirectes 699,029 20,971

Total per U ............: 720,00

Són SET-CENTS VINT EUROS per U.

40 XUX010c U Elaboració Informe arqueològic final

Sense descomposició 699,029
3,000 % Costos indirectes 699,029 20,971

Total per U ............: 720,00

Són SET-CENTS VINT EUROS per U.

41 YCX010 U Conjunt de sistemes de protecció col·lectiva,
necessaris per al compliment de la normativa
vigent en matèria de Seguretat i Salut en el
Treball. Inclús manteniment en condicions
segures durant tot el període de temps que es
requereixi, reparació o reposició i transport
fins al lloc d'emmagatzematge o retirada a
contenidor.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi
Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment col·locades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.

Sense descomposició 1.350,000
3,000 % Costos indirectes 1.350,000 40,500

Total per U ............: 1.390,50

Són MIL TRES-CENTS NORANTA EUROS AMB CINQUANTA
CÈNTIMS per U.

42 YIX010 U Conjunt d'equips de protecció individual,
necessaris per al compliment de la normativa
vigent en matèria de Seguretat i Salut en el
Treball.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi
Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment subministrades
segons especificacions d'Estudi o Estudi
Bàsic de Seguretat i Salut.

Sense descomposició 220,000
3,000 % Costos indirectes 220,000 6,600

Total per U ............: 226,60

Són DOS-CENTS VINT-I-SIS EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS
per U.

Annex de justificació de preus Pàgina 23

Núm. Codi U Descripció Total



43 YPX010 U Conjunt d'instal·lacions provisionals
d'higiene i benestar, necessàries per al
compliment de la normativa vigent en matèria
de Seguretat i Salut en el Treball.
Criteri de valoració econòmica: El preu
inclou el lloguer, construcció o adaptació de
locals per a aquesta fi, el manteniment en
condicions segures durant tot el període de
temps que es requereixi i la demolició o
retirada final.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi
Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Amortització en
forma de lloguer mensual, segons condicions
definides en el contracte subscrit amb
l'empresa suministradora.

Sense descomposició 2.800,000
3,000 % Costos indirectes 2.800,000 84,000

Total per U ............: 2.884,00

Són DOS MIL VUIT-CENTS VUITANTA-QUATRE EUROS per U.

44 YSX010 U Conjunt d'elements d'abalisament i
senyalització provisional d'obres, necessaris
per al compliment de la normativa vigent en
matèria de Seguretat i Salut en el Treball.
Inclús manteniment en condicions segures
durant tot el període de temps que es
requereixi, reparació o reposició, canvi de
posició i transport fins al lloc
d'emmagatzematge o retirada a contenidor.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi
Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment col·locades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.

Sense descomposició 495,000
3,000 % Costos indirectes 495,000 14,850

Total per U ............: 509,85

Són CINC-CENTS NOU EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS
per U.
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QUADRE DE MA D’OBRA 



Quadre de mà d'obra

1 Manobre 24,550 189,681 h 4.657,21
2 Manobre per a treballs penosos, tòxics o

perillosos i alçada 27,150 74,250 h 2.015,75
3 Manobre especialista 25,380 145,374 h 3.690,84
4 Oficial 1a 29,420 9,000 h 264,78
5 Oficial 1a lampista 31,700 8,750 h 277,50
6 Oficial 1a d'obra pública 29,420 2,406 h 70,80
7 Oficial 1a paleta 29,420 43,200 h 1.270,92
8 Oficial 1a per a treballs penosos, tòxics o

perillosos i alçada 32,590 74,250 h 2.419,45
9 Oficial 1ª electricista. 19,978 10,224 h 204,41
10 Oficial 1ª lampista. 23,090 6,718 h 155,15
11 Oficial 1ª construcció. 30,790 4,420 h 136,50
12 Oficial 1ª construcció d'obra civil. 22,380 120,159 h 2.690,08
13 Preu d'hora d'arqueòleg o arqueòloga 30,000 48,000 H 1.440,00
14 Ajudant construcció d'obra civil. 19,540 99,616 h 1.947,05
15 Ajudant electricista. 16,874 10,231 h 173,14
16 Ajudant lampista. 19,520 6,718 h 130,86
17 Peó especialitzat construcció. 26,640 19,760 h 526,50
18 Peó ordinari construcció. 25,800 106,599 h 2.750,82
19 Tècnic en enllumenat 35,000 69,837 H 2.444,30

Import total: 27.266,06

La Seu d'Urgell. Març de 2026
Arquitecte

Josep Semino Malé

Import
Nº Designació

Preu Quantitat Total
(Euros) (Hores) (Euros)

Millora Carrer Estudis Pàgina 1
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QUADRE DE MATERIALS 



Quadre de materials

1 Aigua 2,040 0,182 m3 0,41
2 Líquid encapsulant per elements de

fibrociment 6,260 5,500 l 34,10
3 Grava de pedrera de pedra granítica, per a

drens 22,040 0,640 t 14,08
4 Sorra de pedrera per a morters 20,850 1,044 t 21,79
5 Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs 0,320 54,720 kg 17,51
6 Ciment pòrtland amb filler calcari CEM

II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 138,200 0,277 t 38,43
7 Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de

resistència a compressió 20 N/mm2,
consistència plàstica i grandària màxima
del granulat 20 mm 91,470 1,896 m3 173,44

8 Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5
N/mm2), en sacs, de designació (G) segons
norma UNE-EN 998-2 55,920 0,210 t 11,76

9 Maó calat R-25 N/mm2, de 290x140x100 mm,
per a revestir, categoria I, HD, segons la
norma UNE-EN 771-1 0,240 749,052 u 179,76

10 Bossa amb guants *glovebags* de polietilè
transparent per a una àrea de treball
horitzontal d'1 a 22 m i diàmetre de la
canonada de 14 * (< 355 mm) 25,600 27,500 u 704,00

11 Bossa amb guants *glovebags* de polietilè
transparent per a una àrea de treball
horitzontal d'1,5 a 9 m i diàmetre de la
canonada de 30 * (< 762 mm) 15,800 27,500 u 434,50

12 Tub de PVC-U de paret massissa, àrea
d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1,
de DN 110 mm i de llargària 5 m, classe de
reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN
13501-1, per a encolar 6,390 8,000 m 51,12

13 Bastiment i tapa de planxa d'acer
galvanitzat per a pericó de serveis,
bastiment rectangular de 108x48x3,5 cm amb
tapa antilliscant amb tirador ocultable i
potes d'ancoratge 49,340 8,000 u 394,72

14 Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa
dúctil per a pericó de serveis, recolzada i
amb tanca, pas lliure de 530x530 mm classe
C250 segons norma UNE-EN 124 80,710 6,000 u 484,26

15 Jornada per a execució de les proves finals
de funcionament d'instal·lació d'aigua 649,200 1,000 u 649,20

16 Subministre i col·locació d'air connector 324,000 2,000 UT 648,00
17 Sorra amb granulometria de 0 a 5 mm de

diàmetre, neta. 15,150 64,559 m³ 978,34
18 Sorra natural, fina i seca, de 2 mm de

grandària màxima, exempta de sals
perjudicials, presentada en sacs. 0,370 130,000 kg 48,10

19 Tot-u reciclat de formigó, de granulometria
compresa entre 0 i 40 mm, subministrat
mitjançant camió. 9,500 28,800 t 273,60

20 Aigua. 1,500 0,780 m³ 1,30
21 Ciment Pòrtland CEM II/B-L 32,5 R, color

gris, en sacs, segons UNE-EN 197-1. 0,110 130,000 kg 14,30
22 Fibres de vidre resistents als àlcalis

(AR), amb un contingut mínim de zirconi del
17,1%, de 13 mm de longitud i 13,5 micres
de diàmetre, amb 100 filaments per bri
units entre si mitjançant adhesiu, límit
elàstic 74000 N/mm², resistència a tracció
1620 MPa, per a preveure fissures per
retracció en elements de formigó, segons
UNE-EN 15422. 9,190 52,000 kg 478,40

Import
Nº Designació

Preu Quantitat Total
(Euros) Utilitzada (Euros)
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23 Transport de plaques de fibrociment amb
amiant, procedents de la demolició d'una
coberta, a abocador específic, instal·lació
de tractament de residus de construcció i
demolició externa a l'obra o centre de
valorització o eliminació de residus,
prèviament plastificades, paletitzades i
carregades sobre camió, considerant
l'anada, descàrrega i tornada. 95,200 20,000 m³ 1.904,00

24 Cànon d'abocament per lliurament a gestor
autoritzat de residus perillosos de plaques
de fibrociment amb amiant, procedents de la
demolició d'una coberta. 158,000 20,000 m³ 3.160,00

25 Morter industrial per a obra de paleta, de
ciment, color gris, amb additiu hidròfug,
categoria M-5 (resistència a compressió 5
N/mm²), subministrat en sacs, segons UNE-EN
998-2. 57,480 2,470 t 141,70

26 Morter de ciment CEM II/B-P 32,5 N tipus
M-5, confeccionat en obra con 250 kg/m³ de
ciment i una proporció en volum 1/6. 122,590 3,900 m³ 478,40

27 Pasta de guix de construcció B1, segons
UNE-EN 13279-1. 148,500 1,950 m³ 289,90

28 Formigó HM-20/B/20/X0, fabricat en central. 89,800 27,300 m³ 2.451,80
29 Lubrificant per a unió mitjançant junt

elàstica de tubs i accessoris. 23,590 1,235 kg 29,64
30 Tub de polietilè d'alta densitat

(PEAD/HDPE) de doble paret, l'exterior
corrugada color negre i la interior llisa
color blanc, unió per copa amb junta
elàstica de EPDM, rigidesa anular nominal 8
kN/m², diàmetre nominal 200 mm, longitud
nominal 6 m, segons UNE-EN 13476-1. 11,430 15,750 m 180,00

31 Tub de polietilè d'alta densitat
(PEAD/HDPE) de doble paret, l'exterior
corrugada color negre i la interior llisa
color blanc, unió per copa amb junta
elàstica de EPDM, rigidesa anular nominal 8
kN/m², diàmetre nominal 400 mm, longitud
nominal 6 m, segons UNE-EN 13476-1. 41,870 121,800 m 5.099,36

32 Peces prefabricades de formigó bicapa, per
exteriors, 50x50x6 cm, acabat llis, color
gris, classe resistent a flexió T, classe
resistent segons la càrrega de ruptura 4,
classe de desgast per abrasió H, segons
UNE-EN 1339, amb resistència al lliscament
Rd>45 segons UNE-EN 16165 i lliscabilitat
classe 3 segons CTE. 19,710 286,000 m² 5.636,80

33 Cable multipolar RZ, sent la seva tensió
assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc
classe Fca segons UNE-EN 50575, amb
conductor de coure classe 2 de 4x10 mm² de
secció, amb aïllament de polietilè
reticulat (R). Segons UNE 21030-2. 10,400 150,000 m 1.560,00

34 Material auxiliar per a instal·lacions
elèctriques. 1,640 150,000 U 246,00

35 Tub de polietilè PE 100, de color negre amb
bandes de color blau, de 40 mm de diàmetre
exterior i 3,7 mm de gruix, SDR11, PN=16
atm, segons UNE-EN 12201-2. 2,850 13,500 m 38,48

36 Tub de polietilè PE 100, de color negre amb
bandes de color blau, de 110 mm de diàmetre
exterior i 10 mm de gruix, SDR11, PN=16
atm, segons UNE-EN 12201-2. 20,880 58,000 m 1.211,04

37 Enllaç recte, de polipropilè, per a unió a
compressió, de 110 mm de diàmetre nominal,
PN=10 atm, segons UNE-EN 12201-3. 70,350 5,000 U 351,75

38 Te de polipropilè, per a unió a compressió,
de 110 mm de diàmetre nominal, PN=10 atm,
segons UNE-EN 12201-3. 130,490 10,000 U 1.304,90

Quadre de materials
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39 Assaig per determinar la consistència del
formigó fresc mitjançant el mètode
d'assentament del con d'Abrams segons
UNE-EN 12350-2 i la resistència
característica a compressió del formigó
endurit mitjançant control estadístic amb
fabricació i endurit de sis provetes
cilíndriques de 15x30 cm del mateix lot
segons UNE-EN 12390-2, amb recapçat i
ruptura a compressió segons UNE-EN 12390-3,
inclús desplaçament a obra, presa de mostra
de formigó fresc segons UNE-EN 12350-1 i
informe de resultats. 94,760 2,000 U 189,52

40 BEGA Lluminària de paret 24784. Distribució
de la intensitat lumínica asimètrica en
forma de banda. Proporció del flux lluminós
en el semiespai superior
<1% BEGA BugSaver® – La temperatura de
color de les lluminàries pot canviar-se a
través del DALI Device Type 8 (DT8) de 3000
kelvin a una tonalitat ambre, similar a una
temperatura de color de 1800 kelvin. Blanco
càlid, temperatura de color 3000 K: LED,
potència de connexió de la lluminària 33,2
W, flux lluminós de la lluminària 3329 lm,
indexi de reproducció cromàtica (CRI) >
80. Ambar, similar a una temperatura de
color 1800 K: LED, potència de connexió de
la lluminària 36,6 W, flux lluminós de la
lluminària 2876 lm. Amb mòdul
LED BEGA intercanviable amb protecció
contra sobretemperatura i una vida útil de
mín. 50 000 hores de servei. Garantia de
disponibilitat de 20 anys per al mòdul LED
i les peces de desgast.
Amb BEGA Ultimate Driver® font
d'alimentació LED, control DALI (DT8, TW),
220-240 V, 0/50-60 Hz. Tipus de protecció
IP 66. Lluminària d'alumini d'injecció,
alumini i acer inoxidable Tecnologia de
recobriment BEGA Unidure® , color Grafit.
Cristall de seguretat antireflectora.
Superfície del reflector d'alumini pur.
2 prensaestopas amb antitracció per al
cablejat continu del cable d'alimentació
de ø 7-12 mm. Dimensions: 240 x 60 x 400
mm. 946,120 6,000 Ut 5.676,72

41 Subministre i colLocaicó de lluminària
Leikalight wall lk24783 857,357 1,000 Ut 857,36

Import total: 36.458,49

La Seu d'Urgell. Març de 2026
Arquitecte

Josep Semino Malé

Quadre de materials
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QUADRE DE MAQUINÀRIA 
  



Quadre de maquinària

1 Compressor amb dos martells pneumàtics 15,220 52,000 h 791,44
2 Picó vibrant de combustible amb placa de

30x30 cm 5,570 33,000 h 184,80
3 Compactador combustible duplex manual de 700

kg 7,850 7,700 h 61,25
4 Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 56,510 20,894 h 1.181,10
5 Formigonera de 165 l 2,050 0,469 h 0,97
6 Aspirador de pols de classe H, de potència

1200 W, depressió 250 mbar i volum d'aire
3700 l/min, 30 l de volum de dipòsit amb sac
de seguretat i filtre HEPA 1,850 74,250 h 137,50

7 Retrocarregadora sobre pneumàtics, de 70 kW. 43,030 9,577 h 411,71
8 Camió cisterna, de 8 m³ de capacitat. 121,250 0,132 h 15,96
9 Picó vibrant de guiat manual, de 80 kg, amb

placa de 30x30 cm, tipus piconadora de
granota. 4,080 58,395 h 238,55

10 Compactadora tàndem autopropulsat, de 63 kW,
de 9,65 t, amplada de treball 168 cm. 46,830 1,320 h 61,80

11 Camió amb grua de fins a 10 t. 65,580 14,936 h 979,99
12 Dúmper de descàrrega frontal de 2 t de

càrrega útil. 10,580 7,560 h 80,22
13 Càrrega i canvi de contenidor de 3,5 m³, per

la recollida de residus inerts de formigons,
morters i prefabricats, produïts a obres de
construcció i/o demolició, col·locat a obra a
peu de càrrega, inclús servei de lliurament i
lloguer. 66,340 18,700 U 1.240,49

14 Martell pneumàtic. 4,660 31,460 h 146,90
15 Compressor portàtil elèctric 2 m³/min de

cabal. 4,350 15,730 h 68,90
16 Perforadora amb corona diamantada i suport,

per via humida. 28,000 2,210 h 62,40
17 Regla vibrant de 3 m. 5,450 13,780 h 75,40

Import total: 5.739,38

La Seu d'Urgell. Març de 2026
Arquitecte

Josep Semino Malé

Import
Nº Designació

Preu Quantitat Total
(Euros) (Euros)
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DOCUMENT ANNEX IV ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
 

Dades de l'obra 

Tipus d'obra: Millora de paviment i instal·lacions del Carrer Estudis  

 

Emplaçament: Carrer Estudis - La Seu d’Urgell   

 

Superfície d’intervenció:  

130 m² 

 

 

Promotor: Ajuntament de la Seu d’Urgell  

 

Arquitecte/s autor/s del Projecte d'execució: Josep Semino Malé 

 

 

 

Tècnic redactor de l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut: Josep Semino Malé 

 

 

 

Dades tècniques de l'emplaçament 

Topografia: Topografia plana. Carrer Urnaitzat.  

 

Característiques del terreny: -  

 

Condicions físiques i d'ús dels edificis de l'entorn: Edificis d’ús 
residencials amb locals comercials en planta baixa. 

 

 

 

Instal.lacions de serveis públics. Totes les instal·lacions soterrades, 

 

 

Ubicació de vials: Carrer Comtat d’Urgell d’amplada de circulació de 4 
metres. Existència de zona semi-peatonal.  
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COMPLIMENT DEL RD 1627/97 SOBRE "DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT A LES 
OBRES DE CONSTRUCCIÓ" 

 

1. INTRODUCCIÓ 

Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l'execució d'aquesta obra, les previsions 
respecte a la prevenció de riscos d'accidents i malalties professionals, així com informació útil per 
efectuar en el seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs de 
manteniment posteriors.  

Permet donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per dur a terme les seves obligacions en 
el terreny de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu desenvolupament i d'acord amb el 
Reial Decret 1627/1997 pel qual s'estableixen les "disposicions mínimes de seguretat i de salut a les 
obres de construcció". 

En base a l'art. 7è d'aquest Reial Decret, i en aplicació d'aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, el 
contractista ha d'elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn, 
desenvolupin i complementin les previsions contingudes en el present document.  

El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l'inici de l'obra pel Coordinador de Seguretat i 
Salut durant l'execució de l'obra o, quan no sigui necessari, per la Direcció Facultativa. En cas d'obres de 
les Administracions Públiques s'haurà de sotmetre a l'aprovació d'aquesta Administració. 

Cal recordar l'obligatorietat de que a cada centre de treball hi hagi un Llibre d'Incidències pel seguiment 
del Pla de S i S. Les anotacions fetes al Llibre d'Incidències hauran de posar-se en coneixement de la 
Inspecció de Treball i Seguretat Social en el termini de 24 hores, quan es produeixin repeticions de la 
incidència. 

Segons l'art. 15è del Reial Decret, els contractistes i sots-contractistes hauran de garantir que els 
treballadors rebin la informació adequada de totes les mesures de seguretat i salut a l'obra. 

La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haurà d'incloure el Pla de 
Seguretat i Salut, s'haurà de fer prèviament a l'inici d'obra i la presentaran únicament els empresaris que 
tinguin la consideració de contractistes. 

El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o qualsevol integrant de la Direcció 
Facultativa, en cas d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels treballadors, podrà aturar 
l'obra parcialment o totalment, comunicant-ho a la Inspecció de Treball i Seguretat Social, al contractista, 
sots-contractistes i representants dels treballadors. 

Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no eximiran de les seves 
responsabilitats als contractistes i als sots-contractistes (art. 11è).  

 

2. PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA 

En base als principis d'acció preventiva establerts a l'article 15è de la Llei 31/95 de "prevenció de riscos 
laborals", l'empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, d'acord amb els 
següents principis generals:8 

Evitar riscos  

Avaluar els riscos que no es puguin evitar  

Combatre els riscos a l'origen  

Adaptar el treball a la persona, en particular en el que respecta a la concepció dels llocs de treball, 
l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, per tal de reduir el treball monòton i repetitiu, 
i reduir els efectes del mateix a la salut  

Tenir en compte l'evolució de la tècnica  

Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill  

Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, l'organització i les condicions 
del treball, les relacions socials i la influència dels factors ambientals en el treball 
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Adoptar mesures que posin per davant la protecció col·lectiva a la individual 

Donar les degudes instruccions als treballadors 

 

En conseqüència i per tal de donar compliment a aquests principis generals, tal i com estableix l'article 
10 del RD 1627/1997, durant l'execució de l'obra es vetllarà per: 

El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja  

L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves condicions d'accés i la 
determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació  

La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars  

El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les Instal·lacions i 
dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, amb objecte de corregir els defectes que poguessin 
afectar a la seguretat i salut dels treballadors.  

La delimitació i condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels diferents materials, en 
particular si es tracta de matèries i substàncies perilloses  

La recollida dels materials perillosos utilitzats  

L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes  

L'adaptació en funció de l'evolució de l'obra del període de temps efectiu que s'haurà de dedicar a les 
diferents feines o fases del treball  

La cooperació entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors autònoms  

Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es realitzi a l'obra o 
prop de l'obra  

 

L'empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en matèria de seguretat i 
salut en el moment d'encomanar les feines.  

L'empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els treballadors que hagin rebut 
informació i formació suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i específic. 
 
L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i imprudències no temeràries 
que pogués cometre el treballador. Cal tenir en compte els riscos addicionals que poguessin implicar 
determinades mesures preventives, que només podran adoptar-se quan els riscos que generin siguin 
substancialment menors dels que es volen reduir i no existeixin alternatives preventives més segures. 
 
 
Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir, com a àmbit de 
cobertura, la previsió de riscos derivats del treball de l'empresa respecte dels seus treballadors, dels 
treballadors autònoms respecte d'ells mateixos i de les societats cooperatives respecte els socis, 
l'activitat dels quals consisteixi en la prestació del seu treball personal. 
 
En compliment del deure de protecció dels treballadors, l'empresari garantirà que cada treballador rebi 
una formació teòrica i practica que sigui suficient i adequada en matèria preventiva. Aquesta formació cal 
centrar-la en el lloc de treball o funció concreta que dugui a terme el treballador, i per tant, l'obliga a 
complir les mesures de prevenció adoptades. 

En funció de la formació rebuda, i seguint la informació i instruccions del contractista, els treballadors han 
de: 

Fer servir adequadament les màquines, aparells, eines, equips de transport i tots els mitjans amb els que 
desenvolupin la seva activitat.  

Utilitzar adequadament els mitjans i equips de protecció facilitats per el contractista  

No posar fora de funcionament i utilitzar correctament els dispositius de seguretat existents o que 
s'instal·lin als mitjans o als llocs de treball  
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Informar d'immediat al seu cap superior i als treballadors designats per realitzar activitats de prevenció i 
protecció de qualsevol situació que, al seu entendre, porti un risc per la seguretat i salut dels treballadors.  

Cooperar amb el contractista per que pugui garantir unes condicions de treball segures i que no 
comportin riscos per la seguretat i salut dels treballadors.  

 

3. IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS 

Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l'obra establertes a l'annex 
IV del RD 1627/1997, s'enumeren a continuació els riscos particulars de diferents treballs d'obra, tot i 
considerant que alguns d'ells es poden donar durant tot el procés d'execució de l'obra o bé ser aplicables 
a altres feines. 

Mitjans i maquinaria 

Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades  

Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)  

Desplom i/o caiguda de maquinària d'obra (sitges, grues...)  

Riscos derivats del funcionament de grues  

Caiguda de la càrrega transportada  

Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics  

Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)  

Cops i ensopegades  

Caiguda de materials, rebots  

Ambient excessivament sorollós  

Contactes elèctrics directes o indirectes  

Accidents derivats de condicions atmosfèriques  

Treballs previs 

Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)  

Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

Cops i ensopegades  

Caiguda de materials, rebots 

Sobre esforços per postures incorrectes 

Bolcada de piles de materials 

Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 

Ram de paleta 

Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)  

Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics  

Projecció de partícules durant els treballs  

Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)  

Contactes amb materials agressius  

Risc derivat de la utilització de soldadura i tall oxiacetilènic  

Talls i punxades  

Cops i ensopegades  

Caiguda de materials, rebots  
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Ambient excessivament sorollós  

Sobre esforços per postures incorrectes  

Bolcada de piles de material  

Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques)  

Revestiments i acabats 

Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics  

Projecció de partícules durant els treballs  

Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)  

Contactes amb materials agressius  

Talls i punxades  

Cops i ensopegades  

Caiguda de materials, rebots  

Sobre esforços per postures incorrectes  

Bolcada de piles de material  

Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques)  

Riscos derivats per repassos d'obra realitzats amb equips i proteccions inadequades  

Instal·lacions 

Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)  

Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)  

Talls i punxades  

Cops i ensopegades  

Caiguda de materials, rebots  

Emanacions de gasos en obertures de pous morts  

Contactes elèctrics directes o indirectes  

Sobre-esforços per postures incorrectes  

Caigudes de pals i antenes  

Riscos derivats per repassos d'obra realitzats amb equips i proteccions inadequades  

 

4. RELACIÓ DE TREBALLS MÉS HABITUALS QUE REPRESENTEN RISCOS ESPECIALS I QUE 
COMPORTEN L'ADOPCIÓ DE MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ ESPECÍFIQUES I 
PARTICULARS DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA. 

(Annex II del RD 1627/1997)) 

Treballs amb riscos especialment greus de quedar soterrat, enfonsament o caiguda d'altura, per les 
particulars característiques de l'activitat desenvolupada, els procediments aplicats o l'entorn del lloc de 
treball  

Treballs en els quals l'exposició a agents químics o biològics suposi un risc d'especial gravetat, o pels 
quals la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui legalment exigible  

Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels quals la normativa específica obligui a la delimitació 
de zones controlades o vigilades  

Treballs en la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió  

Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersió  
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Obres d'excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terres subterranis  

Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic  

Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit  

Treballs que impliquin l'ús d'explosius  

Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats  

 

5. MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ 

Com a criteri general primaran les proteccions col·lectives en front de les individuals.  

S'hauran de mantenir en bon estat de conservació els medis auxiliars, la maquinària i les eines de treball.  

Els medis de protecció, tant col·lectiva com individual, hauran d'estar homologats segons la normativa 
vigent.  

Així mateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte per als previsibles treballs posteriors 
(reparació, manteniment, substitució, etc.)  

Mesures de protecció col·lectiva 

Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents feines i circulacions 
dins l'obra  

Senyalització de les zones de perill  

Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a l'interior de l'obra com en 
relació amb els vials exteriors  

Limitar una zona lliure a l'entorn de la zona excavada pel pas de maquinària  

Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i descàrrega  

Respectar les distàncies de seguretat amb les instal·lacions existents  

Mantenir les instal·lacions amb les seves proteccions aïllants operatives  

Fonamentar correctament la maquinària d'obra  

Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periòdiques, control de la càrrega 
màxima, delimitació del radi d'acció, frenada, blocatge, etc.  

Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra  

Establir un sistema de rec que impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat  

Comprovar l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements existents (subsòl, 
edificacions veïnes)  

Comprovació dels estintolaments, de les condicions dels estrebats i de les pantalles de protecció de les 
rases  

Utilització de paviments antilliscants.  

Col·locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda.  

Diferenciació de les mesures de protecció contra caiguda utilitzades en funció de si es protegeixen les 
persones, o als operaris i tercers de la caiguda d'objectes i materials  

Col·locació de xarxes en forats horitzontals  

Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)  

Ús de canalitzacions d'evacuació de runes, correctament instal·lades  

Ús d'escales de mà, plataformes de treball i bastides homologades  

Col·locació de plataformes de recepció de materials en plantes altes  

Instal·lació de serveis sanitaris  
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Mesures de protecció individual 

Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de partícules  

Utilització de calçat de seguretat  

Utilització de casc homologat  

A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció o de protecció col·lectiva, caldrà 
establir punts d'ancoratge segurs per poder subjectar-hi el cinturó de seguretat homologat, la utilització 
del qual serà obligatòria. L'accés a les zones descrites i als equips només està autoritzat als operaris 
amb formació i capacitació suficient.  

Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius i minimitzar el risc 
de talls i punxades  

Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos  

Utilització de mandils  

Sistemes de subjecció permanent i de vigilància duta a terme per més d'un operari en els treballs amb 
perill d'intoxicació. Utilització d'equips de subministrament d'aire  

Mesures de protecció a tercers 

Previsió de la tanca, la senyalització i l'enllumenat de l'obra en funció del lloc on està situada l'obra 
(entorn urbà, urbanització, camp obert). En cas que el tancament envaeixi la calçada s'ha de preveure un 
sistema de protecció pel pas de vianants i / o vehicles. El tancament ha d'impedir que persones alienes a 
l'obra puguin accedir a la mateixa  

Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l'interior de l'obra com en relació amb els vials 
exteriors  

Immobilització de maquinaria rodada mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i 
descàrrega  

Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució i preventives a l'estat real dels elements (subsòl, 
edificacions veïnes)  

Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)  

 

6. PRIMERS AUXILIS 

Es disposarà d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa vigent. S'informarà 
a l'inici de l'obra, de la situació dels diferents centres mèdics als quals s'hauran de traslladar els 
accidentats. És convenient disposar a l'obra i en lloc ben visible, d'una llista amb els telèfons i adreces 
dels centres assignats per a urgències, ambulàncies, taxis, etc. per garantir el ràpid trasllat dels possibles 
accidentats.  
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7. Normativa aplicable 

 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD QUE 
DEBEN APLICARSE EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 
TEMPORALES O MÓVILES 

 

Directiva 92/57/CEE 24 Junio    
(DOCE: 26/08/92) 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD EN LAS 
OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 

 

RD 1627/1997. 24 octubre  
(BOE 25/10/97) Transposició de la 
Directiva 92/57/CEE 

 
LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

 

REFORMA DEL MARCO NORMATIVO DE LA PREVENCIÓN DE 
RIESGOS LABORALES 

Ley 31/1995. 8 noviembre             
(BOE: 10/11/95)  

 

Ley 54/2003. 12 diciembre 

 (BOE 13/12/2003)  

REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN 

 

RD 39/1997, 17 de enero            (BOE: 
31/01/97).                Modificacions: RD 
780/1998 . 30 abril (BOE 01/05/98) 

 

 MODIFICACIÓN RD 39/1997; RD 1109/2007, Y EL RD 1627/1997 RD 337/2010 (BOE 23/3/2010) 

REQUISITOS Y DATOS QUE DEBEN REUNIR LAS 
COMUNICACIONES DE APERTURA O DE REANUDACIÓN DE 
ACTIVIDADES EN LOS CENTROS DE TRABAJO 

Orden TIN/1071/2010 (BOE 1/5/2010) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA 
UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE 
TRABAJO EN MATERIA DE TRABAJOS TEMPORALES EN 
ALTURA 

RD  2177/2004, de 12 de novembre 
(BOE: 13/11/2004) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS EN MATERIA DE SEÑALIZACIÓN, DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

RD 485/1997. 14 abril                 (BOE: 
23/04/97) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS 
LUGARES DE TRABAJO 

 

RD 486/1997, 14 de abril               
(BOE: 23/04/97) 

En el capítol 1 exclou les obres de 
construcció, però el RD 1627/1997 
l'esmenta en quant a escales de mà. 
Modifica i deroga alguns capítols de la 
“Ordenanza de Seguridad e Higiene en 
el trabajo” (O. 09/03/1971) 

 LEY REGULADORA DE LA SUBCONTRATACIÓN EN EL SECTOR 
DE LA CONSTRUCCIÓN 

LEY 32/2006  

(BOE 19/10/06) 

MODIFICACION DEL RD 39/1997, POR EL QUE SE APRUEBA EL 
REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y EL RD 
1627/97, POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES 
MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE 
CONSTRUCCIÓN 

RD 604 / 2006 
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DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS 
A LA MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS QUE ENTRAÑE 
RIESGOS, EN PARTICULAR DORSO LUMBARES, PARA LOS 
TRABAJADORES 

 

RD 487/1997, de 14 DEabril                 
(BOE 23/04/97) 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS 
AL TRABAJO CON EQUIPOS QUE INCLUYEN PANTALLAS DE 
VISUALIZACIÓN 

 

R.D. 488/97.  14  abril                   
(BOE: 23/04/97) 

PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS 
RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A AGENTES BIOLÓGICOS 
DURANTE EL TRABAJO 

 

R.D. 664/1997. 12 mayo               
(BOE: 24/05/97) 

 

PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS 
RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A AGENTES 
CANCERÍGENOS DURANTE EL TRABAJO 

 

R.D. 665/1997.  12  mayo             
(BOE: 24/05/97) 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD, RELATIVAS 
A LA UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE EQUIPOS DE 
PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

 

R.D. 773/1997.30 mayo                
(BOE: 12/06/97) 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA 
UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE 
TRABAJO  

 

R.D. 1215/1997. 18 de julio           
(BOE: 07/08/97)                             
transposició de la directiva 89/655/CEE                               
modifica i deroga alguns capítols de la 
“ordenanza de seguridad e higiene en 
el trabajo”      (O. 09/03/1971) 

PROTECCIÓN A LOS TRABAJADORES FRENTE A LOS RIESGOS 
DERIVADOS DE LA EXPOSICIÓN AL RUIDO DURANTE EL 
TRABAJO 

 

R.D. 1316/1989 . 27  octubre        
(BOE: 02/11/89) 

PROTECCIÓN CONTRA RIESGO ELÉCTRICO 

 

R.D. 614/2001 . 8  junio                
(BOE: 21/06/01) 

INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA MIE-APQ-006. 
ALMACENAMIENTO DE LÍQUIDOS CORROSIVOS  

 

R.D  988/1998                                 
(BOE: 03/06/98) 

 
REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO EN LA 
INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN  

 

 

O. de 20 de mayo de 1952            
(BOE: 15/06/52)               
modificacions:  O. 10 diciembre de 
1953 (BOE: 22/12/53)                         
O. 23 septiembre de 1966             
(BOE: 01/10/66) ART. 100 A 105 
derogats per O de 20 gener de 1956 

Derogat capítol III pel RD 2177/2004 

ORDENANZA DEL TRABAJO PARA LAS INDUSTRIAS DE LA 
CONSTRUCCIÓN, VIDRIO Y CERÁMICA 

O. de 28 de agosto de 1970. ART. 1º A 
4º, 183º A 291º Y ANEXOS I Y II  
(BOE: 05/09/70; 09/09/70)       
correcció d'errades:   BOE: 17/10/70 

SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO, LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE 
OBRAS FIJAS EN VÍAS FUERA DE POBLADO 

 

O. de 31 de agosto de 1987          
(BOE: 18/09/87) 
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REGLAMENTO DE APARATOS ELEVADORES PARA OBRAS 

 

O. de 23 de mayo de 1977            
(BOE: 14/06/77)                          
modificació:O. de 7 de marzo dE 1981 
(BOE: 14/03/81) 

 INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA  MIE-AEM 2 DEL 
REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACIÓN Y MANUTENCIÓN 
REFERENTE  A GRÚAS-TORRE DESMONTABLES PARA OBRAS. 

 

R.D. 836/2003. 27  juny,               
(BOE: 17/07/03).  vigent a partir del 17 
d’octubre de 2003. (deroga la  O. de 28 
de junio de 1988    (BOE: 07/07/88) i  la 
modificació: O. de 16 de abril de 1990 
(BOE: 24/04/90))  

 REGLAMENTO SOBRE SEGURIDAD DE LOS TRABAJOS CON 
RIESGO DE AMIANTO 

 

O. de 31  octubre  1984                
(BOE: 07/11/84) 

NORMAS COMPLEMENTARIAS DEL REGLAMENTO SOBRE 
SEGURIDAD DE LOS TRABAJOS CON RIESGO DE AMIANTO 

 

O. de 7  enero  1987                     
(BOE: 15/01/87) 

ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL 
TRABAJO 

 

O. de 9 de marzo DE 1971                        
(BOE: 16 I 17/03/71)                  
correcció d'errades (BOE: 06/04/71)             
modificació: (BOE: 02/11/89) derogats 
alguns capítols per: LEY 31/1995, RD 
485/1997, RD 486/1997, RD 664/1997, 
RD 665/1997, RD 773/1997 I RD 
1215/1997 

S'APROVA EL MODEL DE LLIBRE D'INCIDÈNCIES EN OBRES DE 
CONSTRUCCIÓ 

O. de 12 de gener de 1998        
(DOGC: 27/01/98) 

 
 

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

 

CASCOS NO METÁLICOS 

 

R. de 14 de diciembre de 1974     
(BOE: 30/12/74): N.R. MT-1 

PROTECTORES AUDITIVOS 

 

R. de 28 de julio de 1975              
(BOE: 01/09/75): N.R. MT-2 

PANTALLAS PARA SOLDADORES 

 

R. de 28 de julio de 1975              
(BOE: 02/09/75): N.R. MT-3:          
modificació: BOE: 24/10/75 

GUANTES AISLANTES DE ELECTRICIDAD 

 

R. de 28 de julio de 1975              
(BOE: 03/09/75): N.R. MT-4 
modificació: BOE: 25/10/75 

CALZADO DE SEGURIDAD CONTRA RIESGOS MECÁNICOS 

 

R. de 28 de julio de 1975              
(BOE: 04/09/75): N.R. MT-5           
modificació: BOE: 27/10/75 

 BANQUETAS AISLANTES DE MANIOBRAS 

 

R. de 28 de julio de 1975              
(BOE: 05/09/75): N.R. MT-6           
modificació: BOE: 28/10/75  

 EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS 
RESPIRATORIAS. NORMAS COMUNES Y ADAPTADORES 
FACIALES 

 

R. de 28 de julio de 1975              
(BOE: 06/09/75): N.R. MT-7 
modificació: BOE: 29/10/75 

 EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS 
RESPIRATORIAS: FILTROS MECÁNICOS 

 

R. de 28 de julio de 1975              
(BOE: 08/09/75): N.R. MT-8 
modificació: BOE: 30/10/75 
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EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS 
RESPIRATORIAS: MASCARILLAS AUTOFILTRANTES 

 

R. de 28 de julio de 1975               
(BOE: 09/09/75): N.R. MT-9   
modificació: BOE: 31/10/75 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS 
RESPIRATORIAS: FILTROS QUÍMICOS Y MIXTOS CONTRA 
AMONÍACO 

 

R. de 28 de julio de 1975              
(BOE: 10/09/75): N.R. MT-10 
modificació: BOE: 01/11/75 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Eliminació de pista esportiva i creació d’espai d’ombra 

 

Pàgina  57 
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Área externa 1

Imágenes
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lk 706 Carrer dels Estudis La Seu d'Urgell

Área externa 1 (Escena de luz 1)

Plano útil (Área externa 1)

www.leikalight.com 7

Propiedades Ē

(Nominal)

Emín Emáx Uo (g1)

(Nominal)

g2

Plano útil (Área externa 1)

Iluminancia perpendicular (Adaptativamente)

Altura: 0.000 m, Zona marginal: 0.000 m

36.2 lx

(≥ 5.00 lx)

17.2 lx 805 lx 0.48

(≥ 0.25)

0.021

Perfil de uso: Áreas de tránsito generales en lugares de trabajo / puestos de trabajo al aire libre (5.1.1 Vías peatonales, exclusivamente para peatones)



lk 706 Carrer dels Estudis La Seu d'Urgell

Área externa 2 (Escena de luz 1)

Plano útil (Área externa 2)

www.leikalight.com 8

Propiedades Ē

(Nominal)

Emín Emáx Uo (g1)

(Nominal)

g2

Plano útil (Área externa 2)

Iluminancia perpendicular (Adaptativamente)

Altura: 0.000 m, Zona marginal: 0.500 m

39.9 lx

(≥ 5.00 lx)

12.1 lx 59.9 lx 0.30

(≥ 0.25)

0.20

Perfil de uso: Áreas de tránsito generales en lugares de trabajo / puestos de trabajo al aire libre (5.1.1 Vías peatonales, exclusivamente para peatones)



Aplicación
Luminaria de pared con salida de la luz en dos 
direcciones.
Para situaciones de iluminación y de diseño en 
la arquitectura luminotécnica.
La luz dirigida hacia abajo se utiliza para 
iluminar la pared y las superficies situadas 
delante de la misma.
La luz dirigida hacia arriba se utiliza para 
iluminar la pared y las superficies de techo.

Descripción del producto
La luminaria está compuesta de aluminio de 
inyección, aluminio y acero inoxidable 
Tecnología de recubrimiento BEGA Unidure®

Color grafito, plata o blanco
Cristal de seguridad mateado
Superficie del reflector de aluminio puro
Placa de montaje con 4 agujeros alargados, 
ancho 4,4 mm, distancia 62 x 95 mm
2 entradas de cables para el cableado continuo 
del cable de conexión de ø 7-12 mm
Terminal de conexión 2,5@  
con dispositivo de enchufe
Conexión de puesta a tierra
Fuente de alimentación LED
220-240 V x 0/50-60 Hz
DC 170-276 V 
BEGA Thermal Switch® 
Desconexión térmica temporal para la 
protección de componentes sensibles a altas 
temperaturas 
Clase de protección I 
Tipo de protección IP 65 
Estanca al polvo y protegida contra chorros  
de agua 
Resistencia contra impacto IK05 
Protección contra los choques  
mecánicos < 0,7 julios 
r – Distintivo de seguridad 
c  – Símbolo de conformidad 
Peso: 2,3 kg 
Este producto contiene fuentes de luz de las 
clases de eficiencia energética C, D

Fuente de luz
Potencia de conexión del módulo	 16,8 W
Potencia de conexión de la luminaria	 19 W
Temperatura de diseño	 ta = 25 °C
Temperatura ambiente	 ta max = 40 °C 
 
A petición, podemos ofrecerle modificaciones 
para temperaturas ambiente más altas.

24 536 K3
Denominación del módulo	 2x LED-1145/830
Temperatura de color	 3000 K
Índice de reproducción cromática	 CRI > 80
Flujo luminoso del módulo	 2960 lm
Flujo luminoso de la luminaria 	 980 lm 
Rendimiento luminoso de la lum. 	 51,6 lm / W 
 
24 536 K4
Denominación del módulo	 2x LED-1145/840
Temperatura de color	 4000 K
Índice de reproducción cromática	 CRI > 80
Flujo luminoso del módulo	 3110 lm
Flujo luminoso de la luminaria 	 1029 lm 
Rendimiento luminoso de la lum. 	 54,2 lm / W
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Vida útil · Temperatura ambiente
Temperatura nominal ta = 25 °C 
Fuente d. alim. LED:	>   50.000 h 
Módulo LED:	 > 200.000 h (L 80 B 50) 
		     100.000 h (L 90 B 50) 
  
Temperatura ambiente max. ta = 40 °C (100 %) 
Fuente d. alim. LED:	     50.000 h 
Módulo LED:	 > 200.000 h (L 80 B 50) 
		     100.000 h (L 90 B 50) 
 

Luminotecnia
Luminaria de pared con distribución de la 
intensidad lumínica intensiva.
Semiángulo de irradiación de la distribución de 
la luz en ambos semiespacios 12°.
Los datos de las luminarias para el programa 
de cálculo luminotécnico DIALux para la 
iluminación de exterior, de vías públicas y de 
interior, así como los datos de las luminarias en 
los formatos EULUMDAT e IES se encuentran 
en el sitio web de BEGA www.bega.com.

Corriente de arranque 
Corriente de arranque: 5 A / 50 µs 
Número máximo de luminarias de este tipo de 
construcción por cada interruptor automático: 
B 10 A:	 31 luminarias 
B 16 A:	 50 luminarias 
C 10 A:	 52 luminarias 
C 16 A:	 85 luminarias

Proporciones del flujo luminoso
Flujo luminoso semiespacio superior	 50 %
Flujo luminoso semiespacio inferior	 50 %

Clasificación BUG según IES TM-15-07:  
1 – 3 – 0
Código de flujo CEN según EN 13032-2:  
99 – 100 – 100 – 50 – 100 – 99 – 100 – 100 – 50

Número de referencia 24 536
Temperatura de color del LED a elegir  
entre 3000 K o 4000 K
3000 K – número de referencia + K3
4000 K – número de referencia + K4

Color a elegir entre grafito, blanco o plata
Grafito – número de referencia
Blanco – número de referencia + W
Plata – número de referencia + A

Distribución de la luz

Proyecto · Código de referencia Fecha

24 536

Aplique de pared

!

IP 65

26.23  ·  Modificaciones técnicas reservadas
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Aplicación
Luminaria de pared con tecnología BEGA 
BugSaver® y distribución de la intensidad 
lumínica asimétrica en forma de banda para la 
iluminación de superficies de pared y de suelo.
 
BEGA BugSaver®

La temperatura de color de las luminarias puede 
cambiarse a través del DALI Device Type 8 (DT8) 
de 3000 kelvin a una tonalidad ámbar, similar a 
una temperatura de color de 1800 kelvin.
Ofrecemos unidades de control BugSaverb 
de BEGA en diferentes versiones para el 
cambio sencillo por fase de control o el cálculo 
virtual de medianoche con posible reducción 
simultánea de la potencia (véanse Accesorios).

Fuente de luz

Denominación del módulo	 LED-1310/AM30

Blanco cálido
Temperatura de color 3000 K
Potencia de conexión del módulo	 29,1 W
Potencia de conexión de la luminaria	 33,1 W
Temperatura nominal	 ta = 25 °C
Temperatura ambiente	 ta max = 40 °C
Índice de reproducción cromática	 CRI > 80
Flujo luminoso del módulo	 4530 lm
Flujo luminoso de la luminaria 	 3572 lm 
Rendimiento luminoso de la lum. 	 107,9 lm / W 
 

Ambar
Temperatura de color similar a 1800 K
Potencia de conexión del módulo	 32,1 W
Potencia de conexión de la luminaria	 36,5 W
Temperatura nominal	 ta = 25 °C
Temperatura ambiente	 ta max = 40 °C
Flujo luminoso del módulo	 4180 lm
Flujo luminoso de la luminaria	 3130 lm 
Rendimiento luminoso de la lum. 	 85,8 lm / W
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Descripción del producto
La luminaria está compuesta de aluminio de 
inyección, aluminio y acero inoxidable 
Tecnología de recubrimiento BEGA Unidure®

Color grafito
Cristal de seguridad antireflectante
Junta de silicona
Superficie del reflector de aluminio puro
Placa de montaje con 3 agujeros alargados  
Ancho 6,5 mm · distancia 80 x 145 mm
2 prensaestopas con antitracción  
para el cableado continuo del cable de 
alimentación de ø 7-12 mm
1 prensaestopas cerrado desde la fábrica con 
un tapón ciego
Terminal de conexión 2,5@  
con dispositivo de enchufe
Conexión de puesta a tierra
Cumple los requisitos de Flicker para fuentes 
de luz según IEEE 1789, DIN IEC/TR 63158, 
DIN IEC/TR 61547-1 
Fuente de alimentación LED
220-240 V x 0/50-60 Hz
DC 176-288 V 
En funcionamiento con corriente continua,  
la potencia LED se reduce al 15 % 
con posibilidad de control DALI  (DT8, TW) 
Número de direcciones DALI: 1
Entre los cables de red y los conductores de 
control existe un aislamiento básico
BEGA Thermal Control® 
Regulación térmica temporal de la potencia de 
la luminaria para la protección de componentes 
sensibles a altas temperaturas sin desconectar 
la luminaria 
Clase de protección I 
Tipo de protección IP 66 
Estanca al polvo y protegida contra chorros 
fuertes de agua 
Resistencia contra impacto IK07 
Protección contra los choques  
mecánicos < 2 julios 
r – Distintivo de seguridad 
c  – Símbolo de conformidad 
Peso: 4,8 kg 
Este producto contiene fuentes de luz de las 
clases de eficiencia energética E

Vida útil · Temperatura ambiente
Temperatura nominal ta = 25 °C 
Fuente d. alim. LED:	>   50.000 h 
Módulo LED:	 > 200.000 h (L 80 B 50) 
		     100.000 h (L 90 B 50) 
  
Temperatura ambiente max. ta = 40 °C (100 %) 
Fuente d. alim. LED:	     50.000 h 
Módulo LED:	    200.000 h (L 80 B 50) 
		     100.000 h (L 90 B 50) 
 

Luminotecnia
Los datos de las luminarias para el programa 
de cálculo luminotécnico DIALux para la 
iluminación de exterior, de vías públicas y de 
interior, así como los datos de las luminarias en 
los formatos EULUMDAT e IES se encuentran 
en el sitio web de BEGA www.bega.com.

Corriente de arranque 
Corriente de arranque: 26,4 A / 224 µs 
Número máximo de luminarias de este tipo de 
construcción por cada interruptor automático: 
B 10 A:	 10 luminarias 
B 16 A:	 16 luminarias 
C 10 A:	 16 luminarias 
C 16 A:	 26 luminarias

Dark Sky
La luz de esta luminaria se dirige de manera 
uniforme y muy eficaz sobre la superficie 
que se desea iluminar. No se emite luz en el 
semiespacio superior de la luminaria.

Proporciones del flujo luminoso
Flujo luminoso semiespacio superior	 0 %
Flujo luminoso semiespacio inferior	 100 %

Clasificación BUG según IES TM-15-20:  
2 – 0 – 1
Código de flujo CEN según EN 13032-2:  
35 – 73 – 96 – 100 – 100

Accesorios
71 303	 Unidad de control BEGA BugSaver® 

para montaje en cajas para equipos o 
la caja de conexión existente

 
71 304	 Caja para equipos IP 65  

con unidad de control BEGA BugSaver®

 
Para los accesorios existen instrucciones de 
uso separadas.

Distribución de la luz

Proyecto · Código de referencia Fecha

24 783

Aplique de pared BEGA BugSaver®

!

IP 66

02.25  ·  Modificaciones técnicas reservadas
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Descripción del producto
La luminaria está compuesta de aluminio de 
inyección, aluminio y acero inoxidable 
Tecnología de recubrimiento BEGA Unidure®

Color grafito
Cristal de seguridad antireflectante
Junta de silicona
Superficie del reflector de aluminio puro
Placa de montaje con 3 agujeros alargados  
Ancho 6,5 mm · distancia 80 x 145 mm
2 prensaestopas con antitracción  
para el cableado continuo del cable de 
alimentación de ø 7-12 mm
1 prensaestopas cerrado desde la fábrica con 
un tapón ciego
Terminal de conexión 2,5@  
con dispositivo de enchufe
Conexión de puesta a tierra
BEGA Ultimate Driver® 
Fuente de alimentación LED
220-240 V x 0/50-60 Hz
DC 176-264 V 
En funcionamiento con corriente continua,  
la potencia LED se reduce al 50 % 
con posibilidad de control DALI
Número de direcciones DALI: 1
Entre los cables de red y los conductores de 
control existe un aislamiento básico
BEGA Thermal Control® 
Regulación térmica temporal de la potencia de 
la luminaria para la protección de componentes 
sensibles a altas temperaturas sin desconectar 
la luminaria 
Clase de protección I 
Tipo de protección IP 66 
Estanca al polvo y protegida contra chorros 
fuertes de agua 
Resistencia contra impacto IK07 
Protección contra los choques  
mecánicos < 2 julios 
r – Distintivo de seguridad 
c  – Símbolo de conformidad 
Peso: 4,8 kg 
Este producto contiene fuentes de luz de las 
clases de eficiencia energética E
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Aplicación
Luminaria de pared con tecnología BEGA 
BugSaver® y distribución de la intensidad 
lumínica asimétrica en forma de banda para la 
iluminación de superficies de pared y de suelo.

BEGA BugSaver®

La temperatura de color de las luminarias puede 
cambiarse a través del DALI Device Type 8 (DT8) 
de 3000 kelvin a una tonalidad ámbar, similar a 
una temperatura de color de 1800 kelvin.
Ofrecemos unidades de control BugSaverb 
de BEGA en diferentes versiones para el 
cambio sencillo por fase de control o el cálculo 
virtual de medianoche con posible reducción 
simultánea de la potencia (véanse Accesorios).

Dark Sky
La luz de esta luminaria se dirige de manera 
uniforme y muy eficaz sobre la superficie 
que se desea iluminar. No se emite luz en el 
semiespacio superior de la luminaria.

Fuente de luz

Denominación del módulo	 2x LED-1308/AM30

Blanco cálido
Temperatura de color 3000 K
Potencia de conexión del módulo	 29,2 W
Potencia de conexión de la luminaria	 33,2 W
Temperatura nominal	 ta = 25 °C
Temperatura ambiente	 ta max = 35 °C
Índice de reproducción cromática	 CRI > 80
Flujo luminoso del módulo	 4530 lm
Flujo luminoso de la luminaria 	 3329 lm 
Rendimiento luminoso de la lum. 	 100,3 lm / W 
 

Ambar
Temperatura de color similar a 1800 K
Potencia de conexión del módulo	 32,2 W
Potencia de conexión de la luminaria	 36,6 W
Temperatura nominal	 ta = 25 °C
Temperatura ambiente	 ta max = 35 °C
Flujo luminoso del módulo	 4180 lm
Flujo luminoso de la luminaria	 2876 lm 
Rendimiento luminoso de la lum. 	 78,6 lm / W

Vida útil · Temperatura ambiente
Temperatura nominal ta = 25 °C 
Fuente d. alim. LED:	>   50.000 h 
Módulo LED:	    200.000 h (L 80 B 50) 
		     100.000 h (L 90 B 50) 
  
Temperatura ambiente max. ta = 35 °C (100 %) 
Fuente d. alim. LED:	     50.000 h 
Módulo LED:	    200.000 h (L 80 B 50) 
		     100.000 h (L 90 B 50) 
  
Temperatura ambiente max. ta = 50 °C (64 %) 
Fuente d. alim. LED:	>   50.000 h 
Módulo LED:	   > 50.000 h (L 70 B 50) 
 
BEGA Thermal Control ® protege los 
componentes de las luminarias sensibles a 
la temperatura reduciendo temporalmente 
la potencia nominal en un rango de alta 
temperatura.

Corriente de arranque 
Corriente de arranque: 5 A / 100 µs 
Número máximo de luminarias de este tipo de 
construcción por cada interruptor automático: 
B 10 A:	 40 luminarias 
B 16 A:	 65 luminarias 
C 10 A:	 40 luminarias 
C 16 A:	 65 luminarias

Luminotecnia
Los datos de las luminarias para el programa 
de cálculo luminotécnico DIALux para la 
iluminación de exterior, de vías públicas y de 
interior, así como los datos de las luminarias en 
los formatos EULUMDAT e IES se encuentran 
en el sitio web de BEGA www.bega.com.

Proporciones del flujo luminoso
Flujo luminoso semiespacio superior	 0 %
Flujo luminoso semiespacio inferior	 100 %

Clasificación BUG según IES TM-15-07:  
2 – 0 – 1
Código de flujo CEN según EN 13032-2:  
33 – 66 – 94 – 100 – 100

Distribución de la luz

Proyecto · Código de referencia Fecha

24 784

Aplique de pared BEGA BugSaver®

!

IP 66

04.23  ·  Modificaciones técnicas reservadas
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Accesorios
71 303	 Unidad de control BEGA 
BugSaver®Saver para montaje en cajas para 
equipos o la caja de conexión existente
 
71 304	 Caja para equipos IP 65  

con unidad de control BEGA BugSaver®

 
Para los accesorios existen instrucciones de 
uso separadas.
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