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CAPÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS.

Clàusula 1a. Objecte del contracte. Constitueix l'objecte del contracte l’execució de les obres 
contingudes a les memòries valorades següents:

- Memòria valorada “Millora del tancament perimetral del camp de futbol de La 
Balconada”.

- Memòria valorada “Millora del tancament perimetral de la pista de Cal Gravat”.
- Memòria valorada “Millora del tancament perimetral de la pista de la plaça 8 de març”
- Memòria valorada “Millora del tancament perimetral de la pista de la Font dels 

Capellans”.

Les memòries valorades anteriorment esmentades van ser aprovades el dia 21 d’abril de 
2026 i s’adjunten a aquest Plec com a Annex número I.

L'objecte del contracte té la codificació següent en la Classificació de Productes per 
Activitats 2008:

- 42. Obres d’enginyeria civil i treballs de construcció per a obres d’enginyeria civil.

Així mateix, té la codificació que s’indica a continuació en el Vocabulari Comú de Contractes 
Públics 2008:

- 45421140-7 - Instal·lació de tancaments metàl·lics, excepte portes i finestres.

Integren el contracte, el present plec de clàusules administratives i les memòries valorades 
anteriorment esmentades. En cas que existeixi contradicció entre el contingut de les memòries 
valorades i el d'aquest plec de clàusules administratives, prevaldrà el d'aquest darrer. També 
tenen caràcter contractual el programa de treball acceptat per l’òrgan de contractació, els 
quadres de preus i el document en què es formalitzi el contracte.

L’obra s’executarà amb estricta subjecció a les memòries valorades aprovades i anteriorment 
esmentades, a les clàusules d'aquest plec i seguint les instruccions que en la seva 
interpretació donin els facultatius directors de l'obra al contractista.

El contractista assumeix la plena responsabilitat civil fins i tot davant tercers, que es derivi del 
compliment o incompliment contractual i a l'efecte s’obliga a tenir contractada l'assegurança 
corresponent.

Justificació de la necessitat: Els projectes de Millora del tancament perimetral del camp de 
futbol de La Balconada, de la pista de Cal Gravat, de la pista de la plaça de 8 de març i de la 
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Font dels Capellans formen part de les previsions municipals de millora dels equipaments 
esportius de la ciutat que queden recollides en el pressupost municipal de l’any 2026.

Justificació de la indivisibilitat en lots: L’obra prevista abasta un sol àmbit d’actuació, té un 
import inferior a 500.000 euros i, d’acord amb la directriu 1/2018 de la Direcció General de 
Contractació Pública, quedaria justificada la seva no divisió en lots. D’altra banda, per les 
pròpies característiques de l’actuació, la divisió en lots del contracte faria la seva execució 
excessivament difícil des del punt de vista tècnic, fent més complex el seu seguiment, la 
qual cosa, comportaria el risc d’incidir negativament en la correcta execució de les 
actuacions. 

Clàusula 2a. Naturalesa i règim jurídic. Aquest contracte té naturalesa jurídica administrativa, 
com a contracte d’obres, d’acord amb el que estableix l’article 13 de la Llei 9/2017, de 8 de 
novembre, de contractes del sector públic (LCSP en endavant), per la qual es transposen a 
l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE 
i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.

Per a tot allò no regulat en el plec de clàusules, serà d’aplicació la normativa següent:

▪ Directiva 2014/24/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 
2014, sobre contractació pública.

▪ LCSP, en el seu contingut bàsic determinat a la seva disposició final primera.

▪ Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques, 
aprovat per Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre. (RGLCAP).

▪ Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i 
bon govern.

▪ Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les 
administracions públiques.

▪ Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.

▪ Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local (LRBRL).

▪ Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril Text refós de la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya (TRLMRLC).

▪ Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, 
activitats i serveis del ens locals (ROAS).

▪ Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de  
les disposicions vigents en matèria de règim local (TRRL), en els seus aspectes 
bàsics.

▪ LCSP, en els seus aspectes considerats no bàsics.

▪ Altres disposicions administratives aplicables.

http://www.ajmanresa.cat/validar
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En defecte de dret administratiu, s’estarà al dret privat.

Clàusula 3a. Termini del contracte. El  termini d’execució del contracte serà de tres (3) mesos, 
comptats des de la data que s’indiqui a l’acta de comprovació del replanteig a què fa 
referència l’apartat 2 de la clàusula 34a d’aquest plec.

Clàusula 4a. Valor estimat del contracte, pressupost de licitació i disponibilitat pressupostària. 
El valor estimat del contracte és de cent dotze mil cent seixanta-set euros amb setanta-set 
cèntims (112.167,77.-€), IVA no inclòs. A aquest import li resulta d’aplicació un IVA al 21%, 
que comporta un import de vint-i-tres mil cinc-cents cinquanta-cinc euros amb vint-i-tres 
cèntims (23.555,23.-€).

Així doncs, el pressupost de licitació màxim serà de cent trenta-cinc mil set-cents vint-i-tres 
euros (135.723.-€), IVA inclòs.
  
No seran acceptades aquelles ofertes que superin aquests imports màxims.

La despesa s’imputarà a les aplicacions pressupostàries 26.3421.62200 i 26.3421.63200 
(2026/2/INVER/52) del pressupost municipal de l’any 2026.

Clàusula 5a. Despeses. Aniran a càrrec del contractista les despeses corresponents a 
l’atorgament del contracte i tots els impostos, taxes i arbitris que es derivin de l’adjudicació i 
formalització del contracte.

Així mateix, l’adjudicatari es farà càrrec, si escau, del dipòsit de garantia per a l’execució 
d’obres davant de qualsevol organisme oficial o companyia de serveis que així ho requereixi.

L’adjudicatari assumirà l’elaboració i col·locació dels cartells anunciadors de l’obra; el 
corresponent al model municipal i, si escau, el corresponent a altres administracions 
implicades que puguin finançar l’actuació.

L’adjudicatari es farà càrrec de les despeses derivades del tancament de l’obra i de les 
senyalitzacions de la reordenació del trànsit i dels itineraris de vianants que pugui comportar 
el conjunt de l’obra o de cadascuna de les fases en què calgui executar-la.

L’adjudicatari es farà càrrec dels elements de l’obra que garanteixin l’accés, almenys a peu, 
a cadascuna de les instal·lacions de la zona durant les obres. 

L’adjudicatari, en completar les obres, lliurarà als serveis tècnics municipals la documentació 
final d’obra que, en el present cas, constarà d’almenys dels documents següents: plànols 
geomètrics i estructurals del conjunt de l’obra, traçat de les xarxes de servei (acompanyat de 
les fotografies de tots els elements abans de reblir les rases) i documents acreditatius del 
control de qualitat i de certificació de materials i elements.

Clàusula 6a. Jurisdicció competent. El present contracte tindrà naturalesa administrativa i les 
parts quedaran sotmeses expressament a la legislació de contractes del sector públic i les 
seves disposicions de desenvolupament. Supletòriament, s’aplicaran la resta de normes de 
dret administratiu i en el seu defecte, les normes de dret privat.

Les qüestions litigioses sorgides sobre la interpretació, modificació, resolució i efectes 
d’aquest contracte seran resoltes per l’òrgan de contractació, els acords del qual posaran fi a 
la via administrativa i seran immediatament executius. En contra d’ells, tindrà lloc el recurs 
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de reposició i el contenciós administratiu, de conformitat amb el que disposa la normativa 
d’aplicació.

Clàusula 7a. Identificació d’òrgans. En compliment d’allò que preveu la disposició 
addicional 32a de l’LCSP, cal identificar com a òrgan administratiu amb competències en 
matèria de comptabilitat pública, la Intervenció municipal, i com a òrgan de contractació, 
l’alcalde president de l’Ajuntament de Manresa.

Tanmateix, mitjançant resolució de l’alcalde núm. 11.376, de data 23 de juny de 2023, 
publicada al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del dia 27 de juny de 2023, aquesta 
competència ha estat delegada a la Junta de Govern Local.

http://www.ajmanresa.cat/validar
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CAPÍTOL II. PROCEDIMENT DE LICITACIÓ.

Clàusula 8a. Procediment d’adjudicació. En data 29 de juny de 2026 va finalitzar el termini de 
presentació de proposicions corresponent al primer procediment de licitació d’aquesta 
contractació, el qual es va tramitar mitjançant procediment obert (expedient CON.EXP 
2026000049), sense que es rebés cap proposició dins del termini conferit a l’efecte.

Atès l’exposat, s'escau dur a terme una segona licitació d’aquest contracte mitjançant el 
procediment negociat sense publicitat, de conformitat amb allò que estableix l'article 168.a.1r 
de la LCSP. Aquesta decisió es fonamenta en el fet que la licitació prèvia per a la mateixa 
prestació va ser declarada deserta per manca d'ofertes mitjançant acord de la Junta de 
Govern Local de data 7 de juliol de 2026, sota l'expedient de referència CON.LIA 
2026000048.

Als efectes de donar compliment a les exigències legals per a la utilització d'aquest 
procediment excepcional, es fa constar expressament que les condicions inicials del 
contracte no es modifiquen substancialment, i que en cap cas s'incrementa el pressupost 
base de licitació original ni es modifica el sistema de retribució fixats en la primera licitació.

Així mateix, per tal de garantir el principi de concurrència, es sol·licitarà oferta a un mínim de 
tres operadors econòmics capacitats per a l'execució de la prestació.

Clàusula 9a. Tramitació ordinària. La tramitació de l’expedient de contractació es farà de 
manera ordinària, en els termes previstos a l’article 116 de la LCSP.

Clàusula 10a. Capacitat. Podran presentar-se a la licitació les persones físiques o jurídiques, 
espanyoles o estrangeres, que tinguin plena capacitat d’obrar, disposin de la classificació 
requerida en aquest plec i no estiguin incurses en cap de les prohibicions per contractar amb 
el sector públic de les assenyalades en l’article 71 de l’LCSP.

El contracte s’atorgarà a una sola persona física o jurídica, o a una unió temporal 
d’empresaris a constituir-se a l’efecte, que s’obligui de forma solidària davant l’Ajuntament i 
compleixi amb el que preceptua l’article 69 de l’LCSP.

En relació amb les persones jurídiques, es requereix una capacitat especial per contractar, 
que:

–    Les seves prestacions estiguin compreses dins dels fins, l’objecte o l’àmbit 
d’activitat que, d’acord amb els seus estatuts o regles fundacionals, els siguin 
propis i cal acreditar que es disposa d’una organització amb elements personals i 
materials suficients per l’execució deguda del contracte.

–   Si pertanyen a la Unió Europea, han d’estar habilitades per realitzar la prestació de 
què es tracta, i si la legislació de l’estat en què estiguin establertes exigeix una 
autorització especial o la pertinença a una determinada organització per poder 
prestar-hi el servei, han d’acreditar que compleixen aquest requisit.

–   En el supòsit de persones jurídiques dominants d’un grup de societats, es podrà 
tenir en compte les societats pertanyents al grup, a efectes d’acreditació de la 
classificació, sempre que aquesta acrediti que té, efectivament, a la seva disposició, 
els mitjans de les societats esmentades necessàries per l’execució del contracte.



Po
de

u 
va

lid
ar

 i 
ob

te
ni

r l
a 

ve
rs

ió
 e

le
ct

rò
ni

ca
 d

'a
qu

es
t d

oc
um

en
t a

 h
ttp

://
w

w
w

.a
jm

an
re

sa
.c

at
/v

al
id

ar
   

   
   

  N
úm

er
o 

de
 R

ef
er

èn
ci

a:
 D

YB
B

Y3
D

V3
H

M
C

9
Plaça Major, 1, 5 i 6 08241 MANRESA (Bages) Tel. 93 878 23 00 – Fax 93 878 23 07 E-mail: ajt@ajmanresa.cat NIF P-0811200-E

La presentació de proposició per part dels licitadors presumeix que aquests accepten de 
manera incondicionada les clàusules d’aquest plec i la declaració responsable que reuneixen 
totes i cadascuna de les condicions exigides per contractar amb l’Ajuntament.

En aplicació de l’acord del ple de 21 de març de 2019, les empreses licitadores, 
contractistes o subcontractistes o empreses filials o interposades d’aquest contracte  públic 
no poden realitzar operacions financeres en paradisos fiscals, segons la llista de països 
elaborada per les Institucions Europees o avalada per aquestes o, en el seu defecte, per 
l’estat espanyol, o fora d’ells i que siguin considerades delictives, en els termes establerts 
com ara delictes de blanqueig de capitals, frau fiscal o contra la Hisenda Pública. A aquests 
efectes s’ha incorporat l’apartat corresponent a la declaració que s’adjunta al plec com a 
annex número II (Declaració de responsable, oferta econòmica i ampliació del termini 
de garantia de l’obra).

En cas que un licitador declari que té relacions amb paradisos fiscals i, un cop l’Ajuntament 
hagi estudiat la documentació descriptiva dels moviments  financers, podrà excloure’l de la 
contractació.

Clàusula 11a. Solvència econòmica i tècnica. Les empreses que es presentin a la licitació 
podran acreditar la seva solvència econòmica i tècnica, mitjançant la classificació 
empresarial, o bé, mitjançant els mitjans descrits en el segon punt:

1. La classificació com a empreses contractistes d’obres, en el grup, subgrups i 
categoria que s’indica a continuació, segons el sistema de classificació establert per 
l’article 25 del RGLCAP:

Grup G, subgrup 6, categoria 1

2. Mitjans per acreditar la solvència:

ECONÒMICA. El licitador haurà d’acreditar:

Volum anual de negocis del licitador o candidat, en l’àmbit  objecte del contracte, que 
referit a l’any de més volum de negoci dels tres últims acabats ha de ser almenys 
una vegada i mitja el valor estimat del contracte (això és 168.251,66€).

El volum anual de negocis del licitador o candidat s’ha d’acreditar per mitjà dels seus 
comptes anuals aprovats i dipositats al Registre Mercantil, si l’empresari està inscrit 
al Registre, i en cas contrari, pels que disposi el registre oficial en què hagi d’estar 
inscrit.

TÈCNICA O PROFESSIONAL. El licitador haurà d’acreditar l’execució d’obres  de la 
mateixa tipologia a les que són objecte d’aquest contracte, efectuades en els últims 
cinc anys, avalats per certificats de bona execució, que incloguin l’objecte, l’import, 
les dates de prestació i l’entitat contractant.

El requisit mínim per considerar acreditada la solvència tècnica serà que l’import 
acumulat de la tipologia d’obra indicada, degudament acreditada, durant el millor any 
dels últims cinc, hagi assolit com a mínim la xifra de 112.167,77 €. L’import mínim de 
cada obra individualment considerada per tal de ser computada en la xifra indicada 
anteriorment haurà de ser de 10.000,00.-€. A l’efecte de considerar el requisit de 
solvència superat, no es tindran en compte obres per import inferior.

http://www.ajmanresa.cat/validar
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D’acord amb l’article 88.2 de l’LCSP i única i exclusivament quan el contractista sigui una 
empresa de nova creació, entenent com a empresa de nova creació aquella empresa que 
tingui una antiguitat inferior a cinc anys, la seva solvència tècnica s’acreditarà pels mitjans 
continguts a l’article 88.1.b de l’LCSP que s’indica a continuació:

- declaració indicant el personal tècnic o organismes tècnics, estiguin o no integrats 
en l’empresa, dels que aquesta disposa per a l’execució de les obres 
acompanyades dels documents acreditatius corresponents.

Clàusula 12a. Mitjans de comunicación electrònics. D’acord amb la disposició addicional 
quinzena de l’LCSP, la tramitació d’aquesta licitació comporta la pràctica de les notificacions 
i comunicacions que en derivin per mitjans exclusivament electrònics.

Les comunicacions i les notificacions que es facin durant el procediment de contractació i 
durant la vigència del contracte s’efectuaran per mitjans electrònics a través del sistema de 
notificació e-NOTUM, d’acord amb l’LCSP i la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques. A aquests efectes, s’enviaran els 
avisos de la posada a disposició de les notificacions i les comunicacions a les adreces de 
correu electrònic i als telèfons mòbils que les empreses hagin facilitat a aquest efecte en el 
DEUC / la declaració responsable, d’acord amb el que s’indica en aquest plec. Un cop 
rebuts el/s correu/s electrònic/s i, en el cas que s’hagin facilitat també telèfons mòbils, els 
SMS, indicant que la notificació corresponent s’ha posat a disposició a e-NOTUM, haurà/n 
d’accedir-hi la/les persones designada/es, mitjançant l’enllaç que s’enviarà a aquest efecte. 
En l’espai virtual on hi ha dipositada la notificació, es permet accedir a dita notificació amb 
certificat digital o amb contrasenya.

Els terminis a comptar des de la notificació es computaran des de la data d’enviament de 
l’avís de notificació, si l’acte objecte de notificació s’ha publicat el mateix dia en el Perfil de 
contractant de l’òrgan de contractació.

En cas contrari, els terminis es computaran des de la recepció de la notificació per part de 
l’empresa a qui s’adreça.

D’altra banda, per tal de rebre tota la informació relativa a aquesta licitació, les  empreses 
que ho vulguin i, en tot cas, les empreses licitadores s’han de subscriure com a interessades 
en aquesta licitació, a través del servei de subscripció a les novetats de l’espai virtual de 
licitació que a tal efecte es posa a disposició, un cop s’accedeix a l’anunci de licitació 
publicat en el perfil de contractant de l’òrgan de contractació, accessible des de la 
Plataforma de serveis de contractació pública de la Generalitat:

https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-contractant/detall/AJM?categoria=0

Aquesta subscripció permetrà rebre avís de manera immediata a les adreces electròniques 
de les persones subscrites de qualsevol novetat, publicació o avís relacionat amb aquesta 
licitació.

Les empreses que, d’acord amb la clàusula següent activin l’oferta amb l’eina de Sobre 
Digital s’inscriuran a la licitació automàticament.

A més, les empreses licitadores també es poden donar d’alta en el Perfil del licitador, prèvia 
l’autenticació requerida. El Perfil del licitador està constituït per un conjunt de serveis 
adreçats a les empreses licitadores amb l’objectiu de proveir un espai propi a cada empresa 
licitadora, amb un seguit d’eines que faciliten l’accés i la gestió d’expedients de contractació 

https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-contractant/detall/AJM?categoria=0
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del seu interès. Per donar-se d’alta cal fer “clic” en l’apartat “Perfil de licitador” de la 
Plataforma de Serveis de Contractació Pública i disposar del certificat digital requerit.

Les dades personals que s’obtinguin dels licitadors seran tractades per l’Ajuntament de 
Manresa com a Responsable del tractament, en el sentit de l’article 4.7 del Reglament 
general de protecció de dades. La finalitat del tractament serà gestionar el procediment de 
contractació. Les dades personals del contractista es tractaran per la mateixa finalitat, 
seguiment del contracte i actuacions que se’n deriven. La legitimació del tractament es 
fonamentarà en el compliment de les relacions precontractuals i contractuals. Es publicaran 
dades del contractista d’acord amb la normativa de transparència i de contractes del sector 
públic. Per a l’exercici dels drets reconeguts al Reglament general de protecció de dades 
(accés a les dades, rectificació, supressió, sol·licitar-ne la portabilitat, o la limitació o oposició 
al tractament) els licitadors es podran adreçar en qualsevol moment a l’Ajuntament. 

Clàusula 13a. Presentació de les proposicions. Els interessats en prendre part en la licitació 
podran presentar les seves ofertes en el termini que s’indiqui en l’escrit d’oferiment, mitjançant 
l’eina de Sobre Digital accessible a l’adreça web següent:

https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-contractant/detall/AJM?categoria=0. 

La presentació de proposicions es podrà realitzar durant les 24 hores del dia, cada dia de 
l'any, excepte l’últim dia del termini en el qual la presentació d’ofertes es podrà tramitar fins a 
les 14:00:00 h.

En cas de fallida tècnica que impossibiliti l’ús de l’eina de Sobre Digital el darrer dia de 
presentació de les proposicions, sempre que l’AOC hagi comunicat la incidència, l’òrgan de 
contractació ampliarà el termini de presentació de les mateixes el temps que es consideri 
imprescindible, modificant el termini de presentació d’ofertes;i comunicant el canvi de data a 
totes les empreses.

L’Ajuntament de Manresa, de conformitat amb la disposició addicional 16a i 17a en relació 
amb la disposició final 6a de l’LCSP, i en compliment del principi de transparència en la 
contractació i d’eficàcia i eficiència de l’actuació administrativa, fomentarà i preferirà la 
utilització de mitjans electrònics, informàtics i telemàtics. 

Així mateix, d’acord amb les disposicions de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment 
Administratiu Comú de les Administracions Públiques, i amb la voluntat de fomentar l’agilitat, 
eficàcia i eficiència dels procediments de contractació, les comunicacions, requeriments i 
notificacions hauran de realitzar-se per mitjans electrònics, informàtics o telemàtics.

És per això que, l’Ajuntament de Manresa, amb fonament a la normativa indicada en el 
paràgraf anterior, ha vist la necessitat que els licitadors concorrin al procediment de 
contractació pública únicament en format electrònic sobre digital, mitjançant la presentació 
de les proposicions, l’aportació de documents i les comunicacions i notificacions entre el 
licitador i l’òrgan de contractació a través de la Plataforma de Serveis de Contractació 
Pública de la Generalitat de Catalunya, garantint-se en tot moment la lliure concurrència, no 
discriminació i restricció d’accés a dit procediment. 

La Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya, compleix 
íntegrament tots els requisits legals i tècnics previstos a l’LCSP, garantint-se en tot moment 
que:

• No són discriminatoris, trobant-se a disposició del públic de forma compatible amb 
les tecnologies de la informació i comunicació d’ús general.

http://www.ajmanresa.cat/validar
https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-contractant/detall/AJM?categoria=0
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• Tota la informació i les especificacions tècniques necessàries per a la presentació 
electrònica de les ofertes i sol·licituds de participació es troba a disposició de totes 
les parts interessades al Perfil del Contractant de l’Ajuntament de Manresa, sent d’ús 
general i àmplia implantació.

• Els sistemes de comunicacions i per l’intercanvi i emmagatzematge d’informació 
garanteixen la igualtat entre els licitadors i la integritat de les dades transmeses, i que 
només els òrgans competents, en la data assenyalada per això, puguin tenir accés 
als mateixos, o que en el cas d’incompliment d’aquesta prohibició d’accés, la violació 
pot detectar-se amb claredat.

• L’aplicació permet acreditar la data i hora de l’emissió o recepció de les 
comunicacions, la integritat del seu contingut i el remitent i destinatari de les 
mateixes.

• Tots els actes i manifestacions de voluntat dels òrgans administratius o de les 
empreses licitadores o contractistes que tinguin efectes jurídics i s’emetin tant en la 
fase preparatòria como en les fases de licitació, adjudicació i execució del contracte 
són autenticats mitjançant una firma electrònica reconeguda.

1. Procediment de presentació

Les empreses licitadores han de presentar la documentació que conformi les seves ofertes 
mitjançant l’eina de Sobre Digital accessible a l’adreça web següent:

https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-contractant/detall/AJM?categoria=0. 

Un cop accedeixin a través d’aquest enllaç a l’eina web de sobre Digital, les empreses 
licitadores hauran d’omplir un formulari per donar-se d’alta a l’eina i, a continuació, rebran un 
missatge, al/s correu/s electrònic/s indicat/s en aquest formulari d’alta, d’activació de l’oferta.

Les adreces electròniques que les empreses licitadores indiquin en el formulari d’inscripció 
de l’eina de Sobre Digital, que seran les emprades per enviar correus electrònics relacionats 
amb l’ús de l’eina de Sobre Digital, han de ser les mateixes que les que designin en el seu 
DEUC o declaració responsable per a rebre els avisos de notificacions i comunicacions 
mitjançant l’eNOTUM.

Les empreses licitadores han de conservar el correu electrònic d’activació de l’oferta, atès 
que l’enllaç que es conté en el missatge d’activació és l’accés exclusiu de què disposaran 
per presentar les seves ofertes a través de l’eina de Sobre Digital.

Accedint a l’espai web de presentació d’ofertes a través d’aquest enllaç tramès, les 
empreses licitadores hauran de preparar tota la documentació requerida i adjuntar-la en 
format electrònic en els sobres corresponents. Les empreses licitadores poden preparar i 
enviar aquesta documentació de forma esglaonada, abans de fer la presentació de l’oferta.

Per poder iniciar la tramesa de la documentació, l’eina requerirà a les empreses licitadores 
que introdueixin una paraula clau per al sobre. Amb aquesta paraula clau es xifrarà, en el 
moment de l’enviament de les ofertes, la documentació. 

Per tant, aquest procés de xifrat el duu a terme l’eina de Sobre Digital, de manera que les 
empreses licitadores NO han de xifrar prèviament els arxius mitjançant una altra eina. Així 

https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-contractant/detall/AJM?categoria=0
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mateix, el desxifrat dels documents de les ofertes es realitza mitjançant la mateixa paraula 
clau, la qual han de custodiar les empreses licitadores. Cal tenir en compte la importància de 
custodiar correctament aquesta ja que només les empreses licitadores la/les tenen (l’eina de 
Sobre Digital no guarda ni recorda les contrasenyes introduïdes) i són imprescindibles per al 
desxifrat de les ofertes i, per tant, per l’accés al seu contingut.

Es demanarà a les empreses licitadores, mitjançant el correu electrònic assenyalat en el 
formulari d’inscripció a l’oferta de l’eina de Sobre Digital, que accedeixin a l’eina web de 
Sobre Digital per introduir les seves paraules clau en el moment que correspongui. 

Les empreses licitadores poden accedir a l’espai web de preparació i presentació de l’oferta 
i, mitjançant el botó “anar a enviar paraules clau”, accedir a l’espai des del qual enviar les 
paraules clau, una vegada finalitzat el termini de presentació d’ofertes, sense necessitat de 
cap requeriment ni recordatori previ per part de l’òrgan de contractació i/o de l’eina de 
licitació electrònica.

Quan les empreses licitadores introdueixin les paraules clau s’iniciarà el procés de desxifrat 
de la documentació, que es trobarà guardada en un espai virtual securitzat que garanteix la 
inaccessibilitat a la documentació abans, en el seu cas, de l’acte d’obertura dels sobres, en 
la data i l’hora establertes.

Les empreses licitadores han d’introduir en tot cas la paraula clau abans de la finalització de 
l’acte d’obertura del sobre xifrat.

En cas que alguna empresa licitadora no introdueixi la paraula clau, no es podrà accedir al 
contingut del sobre xifrat. Així, atès que la presentació d’ofertes a través de l’eina de Sobre 
Digital es basa en el xifratge de la documentació i requereix necessàriament la introducció 
per part de les empreses licitadores de la/les paraula/es clau, que només elles custodien 
durant tot el procés, per poder accedir al contingut xifrat dels sobres, no es podrà efectuar la 
valoració de la documentació de la seva oferta que no es pugui desxifrar per no haver 
introduït l’empresa la paraula clau.

Una vegada complimentada tota la documentació de l’oferta i adjuntats els documents que la 
conformen, es farà la presentació pròpiament dita de l’oferta, la qual no es considera 
presentada fins que no ha estat registrada, amb l’apunt d’entrada corresponent, a través de 
l’eina. A partir del moment en què l’oferta s’hagi presentat, ja no es podrà modificar la 
documentació tramesa.

Cal tenir en compte que l’eina de Sobre Digital no permet suprimir o modificar les ofertes un 
cop presentades; sí és possible en qualsevol moment anterior a l’enviament de l’oferta.

En cas que una empresa licitadora presenti dues o més ofertes a un mateix lot/contracte 
dins del termini de presentació d’ofertes, pretenent que l’última substitueixi a una o unes 
ofertes anteriors, ha d’informar-ho així fefaentment a l’òrgan de contractació i aquest, 
valorarà el que procedeixi respecte d’aquestes ofertes.

Podeu trobar material de suport sobre com preparar una oferta mitjançant l’eina de Sobre 
Digital a l’apartat de “Material d'ajuda per a persones usuàries” en el desplegable de “suport” 
de la Plataforma de serveis de contractació pública:

https://contractaciopublica.cat/ca/manuals/usuari 

2. Certificats digitals

http://www.ajmanresa.cat/validar
https://contractaciopublica.cat/ca/manuals/usuari


14
Plaça Major, 1, 5 i 6 08241 MANRESA (Bages) Tel. 93 878 23 00 – Fax 93 878 23 07 E-mail: ajt@ajmanresa.cat NIF P-0811200-E

D’acord amb la disposició addicional primera del Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de 
mesures urgents en matèria de contractació pública, serà suficient l'ús de la signatura 
electrònica avançada basada en un certificat qualificat o reconegut de signatura electrònica 
en els termes previstos en el Reglament (UE) 910/2014/UE, del Parlament Europeu i del 
Consell, de 23 de juliol de 2014, relatiu a la identificació electrònica i els serveis de confiança 
per a les transaccions electròniques en el mercat interior i pel qual es deroga la Directiva 
1999/93/CE. Per tant, aquest és el nivell de seguretat mínim necessari del certificat de 
signatura electrònica admesa per a la signatura del DEUC i de l’oferta.

Pel que fa als certificats estrangers comunitaris, s’acceptaran els certificats qualificats a 
qualsevol país de la Unió Europea d’acord amb l’article 25.3 del Reglament (UE) 
910/2014/UE sobre identificació electrònica i serveis de confiança, esmentat, el qual disposa 
que “una signatura electrònica qualificada basada en un certificat qualificat emès a un Estat 
membre serà reconeguda com a signatura electrònica qualificada a la resta dels Estats 
membres. 

3. Enviament en dues fases (empremta electrònica)

D’acord amb el que disposa l’apartat 1.h de la Disposició addicional setzena de l’LCSP, 
l’enviament de les ofertes mitjançant l’eina de sobre Digital es podrà fer en dues fases, 
transmetent primer l’empremta electrònica de la documentació de l’oferta, dins del termini de 
presentació d’ofertes, amb la recepció de la qual es considerarà efectuada la seva 
presentació a tots els efectes, i després fent l’enviament de la documentació de l’oferta 
pròpiament dita, en un termini màxim de 24 hores. En cas de no efectuar-se aquesta segona 
remissió en el termini de 24 hores, es considerarà que l’oferta ha estat retirada. Si es fa ús 
d’aquesta possibilitat, cal tenir en compte que la documentació tramesa en aquesta segona 
fase ha de coincidir totalment amb aquella respecte de la que s’ha enviat l’empremta digital 
prèviament, de manera que no es pot produir cap modificació dels fitxers electrònics que 
configuren la documentació de l’oferta. En aquest sentit, cal assenyalar la importància de no 
manipular aquests arxius (ni, per exemple, fer-ne còpies, encara que siguin de contingut 
idèntic) per tal de no variar-ne l’empremta electrònica, que és la que es comprovarà per 
assegurar la coincidència de documents en les ofertes trameses en dues fases. 

Les proposicions presentades fora de termini no seran admeses sota cap concepte.

4. Virus informàtics i documents malmesos

Les ofertes presentades han d’estar lliures de virus informàtics i de qualsevol tipus de 
programa o codi nociu, ja que en cap cas es poden obrir els documents afectats per un virus 
amb les eines corporatives de la Generalitat de Catalunya. Així, és obligació de les 
empreses contractistes passar els documents per un antivirus i, en cas d’arribar documents 
de les seves ofertes amb virus, serà responsabilitat d’elles que l’Administració no pugui 
accedir al contingut d’aquests.

En cas que algun document presentat per les empreses licitadores estigui malmès, en blanc 
o sigui il·legible o estigui afectat per algun virus informàtic, es valorarà, en funció de quina 
sigui la documentació afectada, les conseqüències jurídiques respecte de la participació 
d’aquesta empresa en el procediment, que s’hagin de derivar de la impossibilitat d’accedir al 
contingut d’algun dels documents de l’oferta. En cas de tractar-se de documents 
imprescindibles per conèixer o valorar l’oferta, es podrà acordar l’exclusió de l’empresa. 

Les empreses licitadores podran presentar una còpia de seguretat dels documents 
electrònics presentats en suport físic electrònic, que serà sol·licitada a les empreses 
licitadores en cas de necessitat, per tal de poder accedir al contingut dels documents en cas 
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que estiguin malmesos. En aquest sentit, cal recordar la importància de no manipular 
aquests arxius per tal de no variar-ne l’empremta electrònica, que és la que es comprovarà 
per assegurar la coincidència dels documents de la còpia de seguretat, tramesos en suport 
físic electrònic, i dels tramesos en l’oferta, a través de l’eina de Sobre Digital. Així mateix, cal 
tenir en compte que aquesta còpia no podrà ser emprada en el cas d’haver enviat 
documents amb virus a través de l’eina de Sobre Digital, atesa la impossibilitat tècnica en 
aquests casos de poder fer la comparació de les empremtes electròniques i, per tant, de 
poder garantir la no modificació de les ofertes un cop finalitzat el termini de presentació.

5. Mida màxima dels arxius

L’eina de Sobre Digital no permet la presentació d’arxius de mida superior a 25 Mb. Per 
aquest motiu, els arxius de les ofertes d’aquesta mida s’han de comprimir o fragmentar en 
diverses parts. La partició s’ha de realitzar manualment (sense utilitzar eines del tipus winzip 
o winrar de partició automàtica) i sense incorporar cap tipus de contrasenya. Els arxius 
resultants de la partició s’incorporen en l’apartat d’altra documentació numerats (part 1 de 2, 
part 2 de 2). Quan en una licitació es prevegi que l’opció de comprimir o dividir l’arxiu sigui 
inviable per la mida dels arxius –com per exemple vídeos–, les empreses licitadores han de 
seleccionar l’arxiu de més de 25 Mb no partible sense clicar al botó “xifrar i desar” i, un cop 
preparada tota l’oferta normalment i tenint l’arxiu de més de 25 Mb i no partible seleccionat 
però no enviat, han de generar el resum que conté totes les empremtes electròniques 
adjuntes i enviar-lo. Les empreses han d’aportar l’arxiu en un suport electrònic físic (USB), 
de manera que l’òrgan de contractació podrà comprovar la coincidència de les empremtes 
electròniques dels documents aportats en aquest suport físic electrònic amb les dels 
documents seleccionats en l’oferta presentada.

6. Especificacions tècniques i format dels documents

Les especificacions tècniques necessàries per a la presentació electrònica d’ofertes estan 
disponibles a de “Material d'ajuda per a persones usuàries” en el desplegable de “suport” de 
la Plataforma de serveis de contractació pública:

https://contractaciopublica.cat/ca/manuals/usuari

El format de documents electrònics admissibles en aquesta licitació és el format PDF, en 
tant que formats d’ampli ús, fàcil accés i no discriminatori, que garanteixen la lliure i plena 
accessibilitat per l’òrgan de contractació, els òrgans de fiscalització i control, els òrgans 
jurisdiccionals i els interessats.

7. Traducció de documents per a empreses estrangeres

D’acord amb l’article 23 del RGLCAP, les empreses estrangeres han de presentar la 
documentació traduïda de forma oficial al català i/o al castellà.

8. Sol·licitud d’informació addicional i aclariments

Les persones interessades en el procediment de licitació podran sol·licitar a l’òrgan de 
contractació informació addicional sobre els plecs i la documentació complementària. 

Les persones interessades en el procediment de licitació també poden dirigir-se a l’òrgan de 
contractació per sol·licitar aclariments del que estableixen els plecs o la resta de 
documentació, a través de l’apartat “d’enviar preguntes” de l’espai virtual de la licitació. 
Aquestes “preguntes i respostes” seran accessibles a través del tauler d’avisos, residenciat 
en el perfil de contractant de l’òrgan. 

http://www.ajmanresa.cat/validar
https://contractaciopublica.cat/ca/manuals/usuari


16
Plaça Major, 1, 5 i 6 08241 MANRESA (Bages) Tel. 93 878 23 00 – Fax 93 878 23 07 E-mail: ajt@ajmanresa.cat NIF P-0811200-E

9. Caràcter secret de les proposicions i acceptació del plec

Les proposicions són secretes i la seva presentació suposa l'acceptació incondicionada per 
part de l’empresa licitadora del contingut del present plec, així com del plec de prescripcions 
tècniques, així com l’autorització a l’òrgan de contractació per consultar les dades que 
recullen el Registre d’empreses licitadores i classificades de Catalunya o el Registre oficial 
de licitadors i empreses classificades del sector públic, o les llistes oficials d’operadors 
econòmics d’un Estat membre de la Unió Europea.

10. Nombre de proposicions per empresa

Cada empresa licitadora no pot presentar més d’una proposició. Tampoc pot subscriure cap 
proposta en UTE amb d’altres si ho ha fet individualment o figurar en més d’una unió 
temporal. La infracció d’aquestes normes dóna lloc a la no-admissió de cap de les propostes 
que hagi subscrit.

Clàusula 14a. Contingut de les proposicions. Les proposicions presentades hauran de contenir 
la documentació que es detalla a continuació:

a) Documentació administrativa i proposició econòmica (Annex número II Declaració de 
responsable, oferta econòmica i ampliació del termini de garantia de l’obra).

L’entitat haurà de presentar la declaració responsable de complir amb els requisits 
previs que estableix l’article 140 de l’LCSP i que contindrà també l’oferta econòmica i la 
proposta d’ampliació del termini de garantia (el termini de garantia s’expressarà per 
anys sencers i seran addicionals al termini legalment obligatori d’un any), redactada 
d’acord amb el model que s’adjunta a aquest plec com a annex número II 
(Declaració de responsable, oferta econòmica i ampliació del termini de 
garantia de l’obra)..

Inclourà també la indicació de l’adreça de correu electrònic i telèfon mòbil a efectes 
de notificacions així com la declaració sobre la realització de conductes fiscals 
responsables

No seran acceptades aquelles ofertes superiors al pressupost de licitació contingut a 
la clàusula 4a d’aquest Plec de Clàusules Administratives, IVA no inclòs.

En cas de diferències entre l’import en xifres i en lletres, prevaldrà el segon.

b) Pla de minimització de les afectacions de les obres al funcionament de l’edifici i al seu 
entorn. Contindrà una proposta de planificació de l’execució que minimitzi l’afectació 
de les obres sobre l’entorn urbà i sobre els usos i funcionament dels equipaments. El 
pla d’execució aportat haurà de garantir i justificar l’acompliment del termini d’obra 
previst. La documentació aportada haurà d’incloure almenys un diagrama de 
planificació de les obres i la descripció de les actuacions proposades per a minimitzar 
les afectacions esmentades.

Clàusula 15a. Anàlisi de les proposicions. Un cop finalitzat el termini de presentació de 
proposicions, l’òrgan competent, si escau, sol·licitarà l’esmena dels possibles defectes 
existents. En aquest cas, s’atorgarà a l’entitat un termini de tres (3) dies per esmenar-les. 

Si les deficiències observades no fossin esmenables, la qualificació serà negativa i la 
proposició quedarà exclosa de la contractació.
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Els elements susceptibles de negociació i que determinaran l’adjudicació del contracte seran 
els que es determinen a la clàusula següent.

Abans de formular la proposta d’adjudicació, es podran demanar els informes tècnics que 
l’Ajuntament consideri necessaris i que guardin relació amb l’objecte del contracte. A 
continuació, l’òrgan de contractació realitzarà l’adjudicació i fixarà amb l’entitat el preu del 
contracte.

En tot cas, no s’acceptaran aquelles proposicions que:

a) Tinguin contradiccions, omissions, errors o esmenes que no permetin conèixer 
clarament allò que l’Ajuntament estimi fonamental per considerar l’oferta.

b) No tinguin concordança amb la documentació examinada i admesa.
c) Excedeixin del preu indicat a la clàusula 4a d’aquest plec.
d) Variïn substancialment el model de proposició establert.
e) Incompleixin allò previst en els plecs o bé en els projectes executius.

Clàusula 16a. Negociació dels termes del contracte. L’òrgan de contractació negociarà amb 
les entitats mercantils les condicions del contracte, de conformitat amb el que preveu l’article 
170.1, en relació amb el 169.5 de l’LCSP.
 
En tot cas es garantirà la confidencialitat de la documentació presentada i de l’oferta.

Els elements de negociació seran els que es detallen a continuació:

a) Criteris de judici de valor: Pla de minimització de les afectacions als usos i 
realitats de l’entorn dels equipaments esportius (màxim 40 punts): Els 
paràmetres de valoració d’aquest criteri es basaran en els aspectes següents: 

1) Idoneïtat i viabilitat tècniques de les actuacions i procediments proposats 
per minimitzar les afectacions de les obres sobre l’entorn urbà i sobre els 
usos i funcionament de l’equipament i de l’entorn (fins a 20 punts)

Què es valorarà: la capacitat del pla d’execució per establir actuacions i 
procediments tècnicament adequats i viables que permetin garantir la minimització 
de les afectacions de l’obra a l’entorn de l’actuació.

Es valorarà d’acord amb la gradació següent:

- 0-5 punts: proposta genèrica, amb actuacions poc concretes o sense 
justificació tècnica suficient.

- 6-10 punts: proposta amb descripcions clares però poc detallades; 
viabilitat limitada o poc contrastada.

- 11-15 punts: actuacions detallades i tècnicament coherents, amb viabilitat 
acreditada d’assoliment dels objectius de minimització d’afectacions.

- 16-20 punts: actuacions i procediments molt detallats, amb fonamentació 
tècnica sòlida i mesures específiques i realistes de minimització de les 
afectacions.

Justificació: aquest subcriteri es fonamenta en la necessitat de garantir que el pla 
d’execució presentat pels licitadors acrediti, amb arguments tècnics i objectius, 
l’efectivitat de les mesures de minimització de les obres. Mitjançant aquest 
subcriteri es busca identificar aquelles ofertes que proposin procediments 

http://www.ajmanresa.cat/validar
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d’execució realistes, coherents i tècnicament fonamentats, que permetin reduir les 
afectacions. La seva valoració es justifica perquè la solidesa tècnica del pla de 
minimització és un element clau per assegurar la convivència de les obres amb els 
usos i activitats existents al seu entorn, aspecte directament vinculat amb l’interès 
públic i amb l’efectiva satisfacció de les necessitats que motiven el contracte.

2) Coherència i viabilitat tècnica dels diagrames de planificació aportats, que 
hauran de garantir i justificar l’acompliment del termini d’obra previst (fins a 
20 punts)

Què es valorarà: l’adequació, el detall i la consistència dels diagrames de 
planificació aportats respecte al termini d’obra previst.

Es valorarà d’acord amb la gradació següent:

- 0-5 punts: proposta genèrica, incoherent o inviable. El diagrama no 
compleix el termini global de l’obra, presenta errors de lògica tècnica 
greus (dependències físicament impossibles o ordre de construcció 
il·lògic) o la majoria de les fases estan descrites de forma genèrica amb 
manca de desglossament mínim de tasques.

- 6-10 punts: proposta bàsica i poc justificada. La planificació respecta el 
termini global i la lògica és correcta, però es considera feble. Presenta 
falta de detall ja que el desglossament d’activitats és insuficient per a un 
seguiment eficaç, les durades de les tasques són arbitràries o estan 
insuficientment justificades pels rendiments i volums d’obra o els punts 
crítics no estan identificats o és incoherent amb les interdependències de 
l’obra. 

- 11-15 punts: proposta estructurada i clarament viable. El diagrama és 
coherent, clar i acredita la viabilitat tècnica. La majoria de les tasques 
estan ben definides i desglossades, s’acrediten les durades, les 
dependències són lògiques i s’intueix els elements crítics o queden 
parcialment identificats. 

- 16-20 punts: proposta exhaustiva i rigorosa. La planificació és completa, 
rigorosa i optimitzada. Presenta un desglossament exhaustiu de totes les 
tasques elementals els elements crítics amb una seqüenciació completa i 
òptima d’interdependències, i indica i defineix les tasques no crítiques. 
Demostra solvència metodològica en la gestió del temps i el termini de 
l’obra. 

Justificació: aquest subcriteri es fonamenta en la importància que té la 
planificació temporal detallada en l’execució de qualsevol obra pública. Els 
diagrames de planificació constitueixen una eina essencial per verificar la 
coherència i la viabilitat del pla d’execució proposat ja que permeten identificar 
les activitats, els terminis parcials i les interdependències entre tasques. 
Mitjançant aquest subcriteri es volen premiar aquelles ofertes que, mitjançant 
una planificació acurada i ben estructurada, acreditin la seva capacitat de complir 
amb el termini global establert i, si escau, justificar una possible reducció. 
Aquesta exigència es justifica perquè un diagrama ben fonamentat no només 
facilita el seguiment i el control del contracte per part de l’Administració, sinó que 
també reflecteix la maduresa i solvència tècnica de l’empresa licitadora en la 
gestió de projectes d’obra pública.
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b) Criteris automàtics (puntuació màxima de 42 punts)

1) Oferta econòmica (fins a 40 punts). 

La puntuació es determinarà mitjançant la fórmula següent:

P = 40 x (B/O)

P: puntuació
O: oferta del licitador
B: oferta més baixa de les considerades

Justificació: s’utilitza la fórmula proporcional inversa perquè les característiques del 
contracte permeten la introducció de paràmetres de qualitat en la prestació.
 
No obtindrà puntuació aquella oferta que ofereixi el pressupost de licitació.

Les ofertes econòmiques considerades seran aquelles que no incloguin valors 
anormals o desproporcionats. Tindran la consideració d’ofertes amb valors 
anormals o desproporcionats – i, per tant, no rebran puntuació en els criteris 
d’adjudicació – aquelles en què el percentatge de baixa sigui superior en més de 8 
unitats percentuals respecte al càlcul de la mitjana de les baixes.

La mitjana de les baixes es calcularà com la mitjana aritmètica de les ofertes 
admeses al procediment obert, llevat de les dues ofertes més altes i les dues més 
baixes de l’esmentat grup d’ofertes, que no es tindran en compte per a l’esmentat 
càlcul. Quan el nombre d’ofertes admeses al procediment sigui inferior a set, per 
calcular l’esmentada mitjana aritmètica no es tindran en compte l’oferta més alta ni 
l’oferta més baixa. Quan el nombre d’ofertes admeses sigui inferior a cinc, per 
calcular l’esmentada mitjana aritmètica es tindran en compte totes les ofertes 
admeses.

En cas que només hi hagi una sola oferta admesa, l’oferta econòmica es podrà 
considerar anormal o desproporcionada quan representi una baixa superior al 20% 
respecte del pressupost de licitació.

En cas que una oferta o vàries puguin incloure valors anormals o desproporcionats, 
serà d’aplicació el règim previst a l’article 149 de l’LCSP. A aquests efectes, es 
requerirà mitjançant proveïment de l’instructor de l’expedient al licitador o licitadors 
que les haguessin presentat perquè justifiquin raonadament i detallat el baix nivell 
de preus o costos, o qualsevol altre paràmetre que hagi definit l’anormalitat de 
l’oferta.

La mesa de contractació avaluarà tota la informació i documentació proporcionada 
pel licitador i elevarà de forma motivada la corresponent proposta d’acceptació o 
rebuig a l’òrgan de contractació.

2) Ampliació del termini de garantia de l’obra (fins a 2 punts). S’atorgarà mig 
punt per cada any addicional de garantia que es proposi, fins a un màxim 
de quatre (4) anys d’ampliació. 

L’oferta amb una millor relació qualitat preu serà la que obtingui una major puntuació en 
aplicació dels aspectes indicats en aquesta clàusula.

http://www.ajmanresa.cat/validar
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En cas que es produeixi un empat en aplicació dels criteris anteriors, tindran preferència en 
l’adjudicació del contracte les proposicions presentades que tinguin a la plantilla un nombre 
de persones treballadores fixes amb discapacitat superior al 2 per cent, sempre que 
aquestes proposicions igualin en els seus termes les d’una millor relació qualitat preu des 
del punt de vista dels criteris que serveixin de base per a l’adjudicació. A aquests efectes, en 
el cas d’empreses amb menys de 50 persones treballadores, al % de persones treballadores 
fixes amb discapacitat en plantilla que declarin caldrà sumar-li un 2%, amb la finalitat de, en 
el seu cas, poder fer la comparativa de manera equitativa amb el % que acrediten les 
empreses amb més de 50 persones treballadores. La referència a prendre en consideració 
per calcular el percentatge indicat de persones discapacitades serà el del darrer mes natural 
anterior al de publicació de l’anunci de licitació.

En el cas que l’oferta sigui presentada per una UTE, el percentatge de persones amb 
discapacitat que declari cada societat es ponderarà amb el percentatge de participació que 
tingui cada empresa integrant de la unió segons l’escrit indicat a la clàusula 14a, apartat 
primer, d’aquest plec.

Si un licitador presenta convenis, acords o compromisos amb terceres entitats vinculats amb 
mesures alternatives al compliment del 2% previst en la legislació d’integració social de 
minusvàlids, només es computarà el percentatge del 2% a efectes de resoldre l’empat 
indicat.

Si diverses empreses licitadores queden igualades quant a la proposició amb una millor 
relació qualitat preu i, a més, acrediten tenir relació laboral amb persones amb discapacitat 
en un percentatge igual o superior al 2 per cent, tindrà preferència en l’adjudicació del 
contracte l’empresa licitadora que disposi en la seva plantilla d’un percentatge més elevat de 
persones treballadores fixes amb discapacitat.

En cas que l’element consistent en el nombre de treballadors o treballadores amb 
discapacitat no resolgui l’empat, s’aplicaran per l’ordre indicat els criteris previstos a les 
lletres b), c) i d) de l’apartat 2 de l’article 147 de l’LCSP.

La documentació acreditativa o vinculada als criteris de desempat indicat es requerirà en el 
moment en que es produeixi l’empat (147.1 LCSP).
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CAPÍTOL III. ADJUDICACIÓ I FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE.

Clàusula 17a. Classificació de les ofertes i proposta d’adjudicació. Un cop valorades les 
ofertes, la mesa de contractació remetrà a l’òrgan de contractació, juntament amb l’acta, la 
corresponent proposta d’adjudicació en què figuraran ordenades les ofertes de forma 
decreixent, incloent la puntuació atorgada a cadascuna d’elles per aplicació dels criteris indicats 
a la clàusula 16a i identificant aquella amb una millor relació qualitat preu.

Clàusula 18a. Presentació de la documentació justificativa del compliment dels requisits previs 
pel licitador que hagi presentat l’oferta amb una millor relació qualitat preu. L’òrgan de 
contractació, en vista de la proposta formulada per la mesa, classificarà per ordre decreixent 
les proposicions presentades i requerirà a través de proveïment emès per l’instructor de 
l’expedient al licitador que hagi presentat l’oferta amb una millor relació qualitat preu perquè 
en el termini de 10 dies hàbils a comptar des d’aquell en què hagi rebut el requeriment, 
presenti:

a) Documents que acreditin la personalitat jurídica de l’entitat licitadora
Si es tracta d’una persona jurídica espanyola, escriptura de constitució, estatuts o acta 
fundacional, en els que constin les normes per les que es regeix la seva activitat, 
degudament inscrits, si escau, en el Registre Públic corresponent. En aquests documents 
haurà d’acreditar-se que la finalitat o activitat de la societat té relació directa amb l’objecte 
del contracte.

Si és una persona jurídica no espanyola d’algun Estat membre de la Unió Europea o 
signatari de l’acord sobre l’Espai Econòmic Europeu, inscripció en el registre procedent 
d’acord amb la legislació de l’estat en el qual estigui establerta, o mitjançant la 
presentació d’una declaració jurada o certificat.
Per la resta de persones jurídiques estrangeres, informe de la Missió Diplomàtica 
Permanent d’Espanya a l’estat corresponent o de l’Oficina Consular en l’àmbit de la qual 
radiqui el domicili de l’empresa.

En tot cas, les empreses estrangeres han d’incloure una declaració per la qual se 
sotmetin a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals espanyols de qualsevol ordre, per totes les 
incidències que de manera directa o indirecta puguin sorgir del contracte, amb renúncia, 
si s’escau, al fur jurisdiccional estranger que pogués correspondre al licitador.

Els documents acreditatius de la personalitat de les empreses estrangeres es 
presentaran traduïts de manera oficial a les llengües catalana o castellana per part d’un 
traductor jurat amb títol suficient.

b) Documents que acreditin la facultat d’actuar a nom de tercers.
Quan s’actuï en representació d’una societat o d’una persona jurídica, haurà 
d’acompanyar un poder notarial per a representar a la persona o entitat en nom de la qual 
concorre davant l’administració i una fotocòpia compulsada o legitimada per un notari del 
seu DNI, o del document que en el seu cas els substitueixi reglamentàriament. Si 
l’empresa és una persona jurídica, el poder haurà d’estar inscrit en el registre mercantil. 
Si es tracta d’un poder per a un acte concret, no cal la inscripció en el registre mercantil, 
d’acord amb el que disposa l’article 94.1 apartat 5 del Reglament d’aquest registre.

c) Documentació acreditativa de la solvència o classificació exigida en la clàusula 11a 
d’aquest plec.

d) Quan s’exerceixin activitats subjectes a l'Impost sobre activitats econòmiques: alta, 
referida a l’exercici corrent, o últim rebut, juntament amb una declaració responsable de 
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no haver-se donat de baixa en la matrícula del citat impost o, si escau, declaració 
responsable de trobar-se exempt.

e) Constitució de la garantia que, si escau, sigui procedent o sol·licitud formal demanant que 
l’Ajuntament de Manresa retingui l’import corresponent a la garantia en qüestió, en el 
moment de l’aprovació de la primera certificació i posteriors si fos necessari per cobrir 
l’import.

f) Certificats acreditatius d’estar al corrent de les obligacions tributàries i de Seguretat 
Social.

En el supòsit d’empreses inscrites en el Registre d’empreses licitadores i classificades de 
Catalunya (RELIC). De conformitat amb el que estableix el Decret 40/2025, d’11 de març, 
les empreses inscrites en aquest Registre no han d’aportar els documents i les dades que hi 
figuren. En qualsevol cas, caldrà aportar una declaració sobre l’alteració o no de les dades 
existents al Registre de licitadors, d’acord amb el model que s’adjunta com a annex número 
IV.

L’òrgan de contractació ha de consultar d’ofici, en la fase procedimental que correspongui, si 
hi ha informació registral de les empreses que liciten en el procediment d’adjudicació en 
curs.

Les empreses inscrites estan exemptes de lliurar materialment la documentació que 
acredita: la personalitat jurídica; la capacitat d’obrar i la representació; l’alta en l’impost 
d’activitats econòmiques, i el rebut del darrer pagament o, si s’escau, la declaració 
d’exempció.

En qualsevol cas, les empreses inscrites en el RELIC no quedaran exemptes de presentar la 
documentació relativa a aquelles dades exigides en el plec i que no figurin en el Registre.
Si no es complimenta de manera adequada el requeriment en el termini assenyalat, 
s’entendrà que el licitador ha retirat la seva oferta, se li exigirà el 3% del pressupost de 
licitació, IVA exclòs, en concepte de penalitat, i es procedirà,  en aquest cas, a demanar la 
mateixa documentació al licitador següent, per l’ordre en què hagin quedat classificades les 
ofertes (art. 150.2 de l’LCSP).

L’eventual falsedat en les declaracions del licitador podran derivar en causa de prohibició de 
contractar amb el sector públic, segons la previsió de l’article 71.1.e) de l’LCSP, així com en 
causa de resolució d’aquest contracte (en cas de conèixer-les amb posterioritat a la seva 
formalització).

Així mateix, el licitador que no complimenti el que estableix aquesta clàusula dins el termini 
assenyalat, amb concurrència de dol, culpa o negligència, podrà ser declarat en prohibició 
de contractar segons el que preveu l’article 71.2. a) de l’LCSP.

Clàusula 19a. Garantia definitiva. La garantia definitiva serà l’equivalent a un 5% del preu 
ofert pel potencial adjudicatari i podrà constituir-se en qualsevol dels mitjans previstos en 
l’article 108.1 de l’LCSP i 55 i següents del RGLCAP, d’acord amb la forma que contempla 
l’annex número V d’aquest plec de clàusules.

Si es tracta d’una UTE, la garantia definitiva podrà ser constituïda per una o per diverses de 
les empreses participants en la unió, sempre que es garanteixi solidàriament a tots els 
integrants de la unió temporal.
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D’altra banda, de conformitat amb l’article 108.2 de l’LCSP, l’esmentada garantia es podrà 
constituir mitjançant retenció en el preu practicada sobre la primera certificació i posteriors si 
fos necessari per cobrir l’import, en el moment de la seva aprovació, si així ho ha sol·licitat el 
contractista mitjançant el document que s’adjunta al plec com annex número V.

La Tresoreria Municipal emetrà un justificant acreditatiu de la constitució del dipòsit.

En cas que es facin efectives sobre aquesta garantia les penalitats o indemnitzacions 
exigibles a l’adjudicatari, aquest haurà de reposar o ampliar aquella en la quantia que 
correspongui en el termini de quinze (15) dies naturals des de l’execució, incorrent en cas 
contrari en causa de resolució.

Clàusula 20a. Adjudicació. L’adjudicació, que serà motivada, concretarà i fixarà els termes 
definitius del contracte, es notificarà als licitadors i, simultàniament, es publicarà en el perfil 
del contractant.

La notificació contindrà la informació necessària que permeti als interessats en els 
procediments d’adjudicació interposar recurs suficientment fonamentat contra la decisió 
d’adjudicació, i en particular, l'exigida per l’article 151.2 de l’LCSP.

És aplicable a la motivació de l’adjudicació l’excepció de confidencialitat que conté l’article 
154.7 de l’LCSP.

En tot cas, en la notificació i en el perfil del contractant s’indicarà el termini en què s’ha de 
procedir a la formalització del contracte, d’acord amb el que disposa l’article 153.3 de 
l’LCSP.

La notificació es portarà a terme per mitjans electrònics de conformitat amb el que estableix 
la disposició addicional 15ª de l’LCSP.

L’acte d’adjudicació es pot recórrer d’acord amb el que preveuen els articles 123 i següents 
de la Llei 39/2015. En la notificació s’assenyalarà el règim de recursos aplicable i l’òrgan 
competent per a resoldre’ls.

Clàusula 21a. Formalització del contracte. El contracte s’haurà de formalitzar en document 
administratiu de manera que s’ajusti amb exactitud a les condicions de la licitació, constituint 
aquest document títol suficient per accedir a qualsevol registre públic. No obstant, el 
contractista podrà sol·licitar que el contracte s’elevi a escriptura pública, corrent del seu 
càrrec les corresponents despeses. En cap cas es podran incloure en el document en què 
es formalitzi el contracte clàusules que impliquin alteració dels termes de l’adjudicació.

El contracte es perfecciona amb la seva formalització, i en cap cas, es podrà iniciar 
l’execució del contracte sense la seva prèvia formalització.

Prèviament a la signatura del contracte, el/la representant de l’adjudicatari haurà de 
presentar davant l’òrgan de contractació:

1. Els documents que acreditin la seva identitat i representació.
2. Si l’adjudicatari fos una Unió temporal d’empreses (UTE), escriptura pública de la 

seva constitució, NIF assignat i nomenament de representant amb poder suficient.

La formalització del contracte s’ha d’efectuar en el termini màxim de 15 dies hàbils comptats 
des del següent al de la recepció per l’adjudicatari de la notificació de l’adjudicació.
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Quan per causes imputables a l’adjudicatari no s’hagi formalitzat el contracte dins del termini 
indicat, se li exigirà el 3% del pressupost de licitació, IVA exclòs, en concepte de penalitat, 
que es farà efectiu en primer lloc contra la garantia definitiva, si s’hagués constituït. En 
aquest cas el contracte s’adjudicarà al següent licitador per l’ordre de classificació de les 
ofertes.

Si les causes de la no formalització són imputables a l'Administració, s’indemnitzarà al 
contractista dels danys i perjudicis que la demora li pogués ocasionar.

La formalització del contracte es farà pública segons el que disposa l’article 154 de l’LCSP.



Po
de

u 
va

lid
ar

 i 
ob

te
ni

r l
a 

ve
rs

ió
 e

le
ct

rò
ni

ca
 d

'a
qu

es
t d

oc
um

en
t a

 h
ttp

://
w

w
w

.a
jm

an
re

sa
.c

at
/v

al
id

ar
   

   
   

  N
úm

er
o 

de
 R

ef
er

èn
ci

a:
 D

YB
B

Y3
D

V3
H

M
C

25
Plaça Major, 1, 5 i 6 08241 MANRESA (Bages) Tel. 93 878 23 00 – Fax 93 878 23 07 E-mail: ajt@ajmanresa.cat NIF P-0811200-E

CAPÍTOL IV RELACIONS GENERALS ENTRE LES PARTS CONTRACTANTS

Clàusula 22a. Coneixement per part del contractista del contracte i de les seves normes 
reguladores. El desconeixement del contracte en qualsevol dels seus termes, dels documents 
annexos que en formen part o de les instruccions, plecs o normes de tota índole promulgats 
per l'Ajuntament que puguin tenir aplicació a l'execució del que s'ha pactat, no eximirà al 
contractista de l'obligació del seu compliment.

Clàusula 23a. Direcció de l'obra. La direcció facultativa ha d’anar a càrrec d’un tècnic 
competent de la corporació, o contractat per aquesta, que tingui titulació adequada i suficient. 
La direcció de l’obra comporta la comprovació i vigilància de la correcta realització.

El director facultatiu és el responsable de la direcció de l’obra, amb independència que compti 
amb col·laboradors, i assumeix la responsabilitat final de l’execució de l'obra.

Les facultats de la direcció són les que determina l’article 53 del Reglament d’obres, activitats 
i serveis, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny i la normativa tècnica professional que 
en cada cas sigui d’aplicació.

El director designat serà comunicat al contractista per l'Ajuntament abans de la data de la 
comprovació del replanteig, i aquest director procedirà d’igual forma respecte al seu personal 
col·laborador. Les variacions d'un o altre que s'esdevinguin durant l'execució de l'obra seran 
posades en coneixement del contractista, per escrit.

Excepte en cas de substitució necessària, es preveu que la direcció facultativa correspongui a 
la senyora Marta Trujillo Puig, arquitecta tècnica i coordinadora d’execució d’obra.

Clàusula 24a. Contractista i el seu personal d'obra. S'entén per "contractista" la part 
contractant obligada a executar l'obra.

S'entén per "delegat d'obra del contractista" (d'ara endavant "delegat") el tècnic de grau mig o 
superior designat expressament pel contractista i acceptat per l'Ajuntament, amb capacitat 
professional per a:

 Ostentar la representació del contractista, quant a l'execució i bon ritme de les 
obres.

 Organitzar l'execució de l'obra i interpretar i posar en pràctica les ordres rebudes de 
la direcció.

 Proposar a aquesta o col·laborar amb ella en la resolució dels problemes que es 
plantegin durant l'execució.

L'Ajuntament podrà requerir al contractista la designació d'un nou delegat i, en el seu cas, de 
qualsevol facultatiu que d'ell depengui, quan així ho justifiqui el ritme dels treballs.

Clàusula 25a. Ordres al contractista i llibre d’incidències. El "Llibre d'ordres" o document 
equivalent que s’expedeixi a criteri de la direcció facultativa s'obrirà a la data de comprovació 
del replanteig i es tancarà a la de la recepció definitiva.

La direcció anotarà en ell les ordres, instruccions i comunicacions que estimi oportunes, 
autoritzant-les amb la seva firma.

Un cop acabat el termini de garantia, el "Llibre d'ordres" passarà a poder de l'Ajuntament, si bé 
podrà ser consultat en tot moment pel contractista.
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A peu d’obra també hi haurà d’haver el “Llibre d’incidències” a què fa referència el Reial Decret 
1627/1997, pel qual s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de 
construcció. 

Aquest llibre es confeccionarà d’acord amb l’Ordre del Departament de Treball de la 
Generalitat de 12 de gener de 1998.

Clàusula 26a. Facultats de l'Ajuntament respecte del personal del contractista. Quan el 
contractista, o les persones que depenguin d'ell, incorrin en actes o omissions que 
comprometin o pertorbin el bon ritme de les obres o el compliment del programa de treball, 
l'Ajuntament podrà exigir-li l'adopció de mesures concretes i eficaces per aconseguir o restablir 
el bon ordre en l'execució del que s'ha pactat, sense perjudici de les disposicions vigents 
quant al compliment dels terminis i les causes de resolució del contracte.

Clàusula 27a. Política de protecció de dades. 1. El licitador seleccionat per a l’adjudicació del 
contracte, en qualitat d’encarregat del tractament, haurà d’aplicar mesures tècniques i 
organitzatives de compliment apropiades, de manera que els tractaments que realitzi siguin 
conforme amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 
d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de 
dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 
95/46/CE (Reglament general de protecció de dades) i la Llei orgànica 3/2018 de protecció 
de dades personals i garantia de drets digitals.

Aquesta obligació del contractista de sotmetre's a la normativa nacional i de la Unió Europea 
en matèria de protecció de dades, té el caràcter d'obligació contractual essencial del 
contracte, en els termes previstos a l’article 211 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
Contractes del Sector Públic, pel que es transposa a l’ordenament jurídic espanyol les 
Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 
2014.

En tot cas, el licitador proposat com a adjudicatari haurà de complir amb les següents 
obligacions:

a. Determinar la finalitat per a la qual es permetrà l’accés a les dades personals 
necessàries per a l’execució del contracte, sota l’àmbit de responsabilitat del 
responsable del tractament.

b. Sotmetre's en tot cas a la normativa nacional i de la Unió Europea en matèria de 
protecció de dades, sense perjudici del que s'estableix en l'últim paràgraf de l'apartat 
1 de l'article 202.

c. Presentar abans de la formalització del contracte una declaració en la qual posi de 
manifest on estaran situats els servidors i des d'on es prestaran els serveis associats 
a aquests.

d. Comunicar qualsevol canvi que es produeixi, al llarg de la vida del contracte, de la 
informació facilitada en la declaració a què es refereix la lletra c) anterior.

e. Indicar en la seva oferta, si tenen previst subcontractar els servidors o els serveis 
associats a aquests, el nom o el perfil empresarial, definit per referència a les 
condicions de solvència professional o tècnica, dels subcontractistes als quals es 
vagi a encomanar la seva realització.

L'encarregat del tractament podrà demostrar el compliment de la legislació sobre protecció 
de dades mitjançant mecanismes de certificació, mitjançant la designació d'un Delegat de 
Protecció de Dades, havent-se adherit a un Codi Tipus o sotmetent-se a un control de 
garanties del compliment per part de l’òrgan de contractació.
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2. L'encarregat del tractament i els seus treballadors autoritzats per al tractament de dades 
personals queden, expressament i específicament obligats, a mantenir absoluta 
confidencialitat i a guardar estricte secret sobre tota aquella informació referida a dades 
personals a la qual puguin accedir i que puguin conèixer com a conseqüència de la prestació 
del servei.

3. Aquestes obligacions subsistiran indefinidament fins i tot després de finalitzar o extingir-se 
aquest contracte i després de finalitzar o extingir-se la vinculació dels treballadors amb 
l'encarregat del tractament.
En particular, l'encarregat del tractament garantirà que les persones autoritzades per tractar 
dades personals s'hagin compromès a respectar la confidencialitat o estiguin subjectes a 
una obligació de confidencialitat de naturalesa professional o estatutària, i també garantirà la 
formació necessària en matèria de protecció de dades de les persones autoritzades per 
tractar dades personals.
L’òrgan de contractació, en qualitat de responsable del tractament, lliurarà a l'encarregat del 
tractament instruccions documentades respecte a la realització de tots els tractaments per 
part de l'encarregat, incloent, si fos procedent, instruccions respecte a les transferències de 
dades personals a un tercer país o a una organització internacional.

4. L’òrgan de contractació vetllarà, de forma prèvia i durant tot el tractament, pel compliment 
de la legislació vigent sobre protecció de dades i podrà supervisar el tractament, inclosa la 
realització d'inspeccions i auditories.
L’encarregat del tractament realitzarà les activitats de tractament necessàries per compte de 
l’Entitat, per a l’execució de la prestació del servei.

5. L'encarregat del tractament posarà a la disposició del responsable del tractament tota la 
informació necessària per demostrar el compliment de les seves obligacions, així com per 
permetre i contribuir a la realització d'auditories, incloses inspeccions, per part del 
responsable del tractament o d'un altre auditor autoritzat pel responsable.

6. L'encarregat del tractament haurà de portar, per escrit, un registre de totes les categories 
d'activitats de tractament efectuades per compte del responsable, que contingui el que 
determina l’article 30.2 del Reglament General de Protecció de Dades.

7. L'encarregat del tractament implantarà les mesures apropiades respecte a la seguretat del 
tractament, d'acord amb l'anàlisi de riscos realitzada i les mesures de seguretat apropiades, 
adoptades pel responsable del tractament. 

8. L'encarregat del tractament comunicarà a l’entitat les sol·licituds d'exercici dels drets 
d'accés, rectificació, supressió i oposició, limitació del tractament i a no ser objecte de 
decisions individualitzades automatitzades, en relació amb les dades objecte de l'encàrrec, 
quan les persones afectades exerceixin els drets davant l'encarregat. 
La comunicació ha de fer-se de forma immediata i en cap cas més enllà del dia laborable 
següent al de la recepció de la sol·licitud, juntament, si escau, amb altres informacions que 
puguin ser rellevants per resoldre la sol·licitud.

9. L'encarregat del tractament donarà compliment al deure informació, facilitant, en el 
moment de la recollida de les dades, la informació relativa als tractaments de dades que es 
realitzaran, de mutu acord amb l’òrgan de contractació.

10. L'encarregat del tractament notificarà a l’entitat les violacions de la seguretat de les 
dades personals, sense dilació indeguda, i en qualsevol cas abans del termini màxim de 48 
hores, juntament amb tota la informació rellevant per a la documentació i comunicació de la 
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incidència, d'acord amb el que disposa l'article 33 del Reglament General de Protecció de 
Dades. 

11. L'encarregat del tractament informarà immediatament al responsable si, en la seva 
opinió, una instrucció infringeix el Reglament o altres disposicions en matèria de protecció 
de dades. 

12. L'encarregat del tractament queda obligat, respecte a les dades personals objecte de 
tractament: 

a. A tractar les dades personals amb l'exclusiva finalitat de prestar els serveis 
encomanats i a no a aplicar-les o utilitzar-les per a una finalitat incompatible, tret que 
compti amb l'autorització expressa del responsable del tractament, en els supòsits 
legalment admissibles.

b. A no difondre les dades ni permetre l'accés a les dades ni comunicar-los ni 
difondre'ls, ni tan sols per a la seva conservació o emmagatzematge, sense 
l’autorització del responsable.
L'encarregat pot comunicar les dades a altres encarregats del tractament del 
responsable, d'acord amb les instruccions del responsable. En aquest cas, el 
responsable identificarà, de forma prèvia i per escrit, l'empresa a la qual s'han de 
comunicar les dades, les dades a comunicar i les mesures de seguretat a aplicar per 
procedir a la comunicació.

13. Si l'encarregat ha de transferir dades personals a un tercer país o a una organització 
internacional, en virtut del Dret de la Unió o de l’ordenament jurídic espanyol que li sigui 
aplicable, informarà al responsable d'aquesta exigència legal de manera prèvia, tret que tal 
dret ho prohibeixi per raons importants d'interès públic.

14. L'encarregat del tractament no recorrerà a un altre encarregat sense l'autorització prèvia 
per escrit, específica o general, del responsable.
En cas, que l'encarregat del tractament recorri a un altre encarregat, amb l'autorització 
assenyalada a l'apartat anterior, per dur a terme determinades activitats de tractament per 
compte del responsable, el responsable del tractament notificarà al nou encarregat, que 
haurà de complir les mateixes obligacions de protecció de dades que les estipulades en 
aquest document, informant-los sobre elles, en el termini de 48 hores.
En tot cas, correspon a l'encarregat inicial regular la nova relació de manera que el nou 
encarregat quedi subjecte a les mateixes condicions (instruccions, obligacions, mesures de 
seguretat…) i amb els mateixos requisits formals que ell, referent a l'adequat tractament de 
les dades personals i a la garantia dels drets de les persones afectades. 
En el cas d'incompliment per part del nou encarregat, l'encarregat inicial seguirà sent 
plenament responsable davant el responsable referent al compliment de les seves 
obligacions.
Els subcontractistes-encarregats del tractament quedaran obligats només davant el 
contractista principal, responsable de l'execució del contracte davant de l'Administració, al 
compliment  de l'obligació de sotmetiment a la normativa nacional i de la Unió Europea en 
matèria de protecció de dades.

15. L'encarregat del tractament haurà de retornar a l’òrgan de contractació les dades de 
caràcter personal i, si escau, els suports on constin, una vegada complerta la prestació. La 
devolució ha de comportar l'esborrat total de les dades existents en els equips informàtics 
utilitzats per l'encarregat. No obstant això, l'encarregat pot conservar una còpia, amb les 
dades degudament bloquejades, mentre puguin derivar-se responsabilitats de l'execució de 
la prestació. 
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Clàusula 28a. Principis ètics i regles de conducta.

1. Els licitadors i els contractistes han d’adoptar una conducta èticament exemplar, abstenir-
se de fomentar, proposar o promoure qualsevol mena de pràctica corrupta i posar en 
coneixement dels òrgans competents qualsevol manifestació d’aquestes pràctiques que, al 
seu parer, sigui present o pugui afectar el procediment o la relació contractual.

2. Amb caràcter general, els licitadors i els contractistes, en l’exercici de la seva activitat, 
assumeixen les obligacions següents:

a) Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis 
i/o les professions corresponents a les prestacions contractades.

b) No realitzar accions que posin en risc l’interès públic.
c) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els processos de 

contractació pública.

3. En particular, els licitadors i els contractistes assumeixen les obligacions següents, amb el 
caràcter d’obligacions contractuals essencials:

a) Comunicar immediatament a l’òrgan de contractació les possibles situacions de 
conflicte d’interessos.

b) No sol·licitar, directament o indirectament, que un càrrec o empleat públic influeixi en 
l’adjudicació del contracte en interès propi.

c) No oferir ni facilitar a càrrecs o empleats públics avantatges personals o materials, ni 
per a ells mateixos ni per a persones vinculades amb el seu entorn familiar o social, 
amb la voluntat d’incidir en un procediment contractual.

d) No realitzar qualsevol altra acció que pugui vulnerar els principis d’igualtat 
d’oportunitats i de lliure concurrència.

e) Respectar els principis de lliure mercat i de concurrència competitiva i abstenir-se de 
realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir l’efecte d’impedir, 
restringir o falsejar la competència, com per exemple els comportaments col·lusoris o 
de competència fraudulenta (ofertes de resguard, eliminació d’ofertes, assignació de 
mercats, rotació d’ofertes, etc.). Així mateix, denunciar qualsevol acte o conducta 
dirigits a aquelles finalitats i relacionats amb la licitació o el contracte dels quals 
tingués coneixement.

f) No utilitzar informació confidencial, coneguda mitjançant el contracte, per obtenir, 
directament o indirectament, un avantatge o benefici econòmic en interès propi.

g) Col·laborar amb l’òrgan de contractació en les actuacions que aquest realitzi per al 
seguiment i/o l’avaluació del compliment del contracte, particularment facilitant la 
informació que li sigui sol·licitada per a aquestes finalitats.

h) Complir les obligacions de facilitar informació que la legislació de transparència i els 
contractes del sector públic imposen als adjudicataris en relació amb l’Administració 
o administracions de referència, sens perjudici del compliment de les obligacions de 
transparència que els pertoquin de forma directa per previsió legal.
El lliurament o la difusió d’aquesta informació s’haurà de realitzar en formats oberts i 
reutilitzables amb la major desagregació possible de les dades i amb inclusió de les 
metadades corresponents.

i) Denunciar els actes dels quals tingui coneixement i que puguin comportar una 
infracció de les obligacions contingudes en aquesta clàusula.

4. L’incompliment de qualsevol de les obligacions contingudes a l’apartat anterior per part 
dels licitadors o contractistes podrà ser causa d’exclusió de la licitació o de resolució del 
contracte, sens perjudici d’aquelles altres possibles conseqüències previstes a la legislació 
vigent.
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CAPÍTOL V OBLIGACIONS SOCIALS, LABORALS I ECONÒMIQUES

Clàusula 29a. Obligacions fiscals, laborals, socials, administratives. El contractista estarà 
obligat al compliment de les disposicions vigents en matèria fiscal, laboral, seguretat social, de 
seguretat i salut en el treball i a obtenir al seu càrrec tots els permisos necessaris per a 
l'execució de l'obra. En particular haurà de tenir en compte:

a) Quan les prestacions a desenvolupar estiguin subjectes a ordenança laboral o conveni 
col·lectiu, està obligada a complir amb les disposicions de l’ordenança laboral i conveni 
laboral corresponent.   

b) L’empresa adoptarà les mesures de seguretat i higiene en el treball que siguin de 
pertinent obligació o necessàries en ordre a la més perfecta prevenció dels riscos que 
puguin afectar a la vida, integritat i salut dels treballadors i treballadores. Ha de complir, 
així mateix, les obligacions en matèria de prevenció de riscos laborals establertes per 
la normativa vigent i també ha d’acreditar el compliment de les obligacions següents:

• L’avaluació de riscos i planificació de l'activitat preventiva corresponent a 
l'activitat contractada.

• La formació i informació en matèria preventiva a les persones treballadores 
que emprarà en l'execució del contracte.

• El justificant del lliurament d’equips de protecció individual que, si escau, 
siguin necessaris.

c) L’empresa ha de complir l’obligació de contractar, si escau, el 2 per cent de 
treballadors amb discapacitat o adoptar les mesures alternatives legalment previstes.

d) Si l’empresa subcontracta part de la prestació, ha d’exigir a les empreses 
subcontractistes els justificants de les obligacions anteriors.

El contractista, subcontractista o, si és el cas, el treballador autònom s’obliga durant l’execució 
de l’obra a complir els principis de l’acció preventiva recollits a l’article 15 de la Llei de 
prevenció de riscos laborals, desenvolupant a l’efecte les tasques o activitats i assumint les 
obligacions contingudes als articles 10, 11 i 12 del Reial decret 1627/1997, de 24 d’octubre.

Les escomeses provisionals, els tancaments de l'obra, i les mesures de protecció necessàries 
per garantir la seguretat aniran per compte del contractista, a càrrec de les despeses generals 
del pressupost del contracte.

Clàusula 30a. Risc i ventura. L'execució del contracte es farà a risc i ventura del contractista i 
aquest únicament tindrà dret a ser indemnitzat per l'Ajuntament en els casos i forma que 
determina i estableix l'article 239 de l’LCSP, si bé en l'expedient haurà d'acreditar que, 
prèviament al succés, havia pres les mesures i precaucions raonables per tal de prevenir i 
evitar que els treballs realitzats i l'equip adscrit puguin patir danys per esdeveniments naturals.

En la valoració dels danys causats es tindrà en compte l'adopció de les mesures i precaucions 
raonables per part del contractista.

Clàusula 31a. Danys causats com a conseqüència de l'execució de les obres. El contractista 
serà responsable durant l'execució de les obres de tots els danys i perjudicis directes o 
indirectes, que es puguin ocasionar a qualsevol persona, propietat o servei, públic o privat, 
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com a conseqüència dels actes, omissions o negligències del personal al seu càrrec, o d'una 
deficient organització, protecció o senyalització de les obres.

Les propietats i els serveis públics o privats que resultin danyats hauran de ser reparats pel 
contractista, restablint les condicions primitives o compensant adequadament els danys i 
perjudicis causats, d'acord amb la legislació vigent.

Serà per compte del contractista, d'acord amb l'article 196 de l’LCSP, l'obligació d'indemnitzar 
els esmentats danys que s'originin a tercers.

Clàusula 32a. Subcontractació de parts d’obra. En cas que l’adjudicatari vulgui  subcontractar 
parcialment l’execució del contracte, haurà de complir obligatòriament amb el que preveu 
l’article 215 de l’LCSP, en especial, comunicant prèviament a l’Ajuntament qualsevol 
subcontractació i preveient que els subcontractistes tinguin l’aptitud i solvència per als 
treballs que hagin d’executar en l’obra.

La comunicació prèvia dels treballs que es pretenguin executar per empreses 
subcontractades es realitzarà a la direcció facultativa per escrit amb una antelació mínima 
de cinc dies a la data en què els treballs a executar pel subcontractista hagin de començar. 
En aquest escrit es justificarà la necessitat teòrica de subcontractar, que en cap cas 
suposarà la simple prestació personal sense especialització prèvia, ni prestamisme personal 
encobert.

La subcontractació de parts d’obra haurà de complir necessàriament amb les prescripcions 
establertes a la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la subcontractació en el sector 
de la construcció.

Quan el contractista incompleixi les condicions per a la subcontractació establertes a l'article 
215.2 de l’LCSP,  tindrà les conseqüències previstes a l'article 215.3, amb subjecció al règim 
següent pel que fa a la penalitat:

– Es farà efectiva mitjançant deducció de les quantitats que, en concepte de pagament 
total o parcial, s’hagin d’abonar al contractista, o sobre la garantia, conforme a 
l'article 194.2 de l’LCSP.

Com a regla general, la seva quantia serà un 5% de l'import del subcontracte, llevat que, 
motivadament, l’òrgan de contractació estimi que l’incompliment és greu o molt greu, cas en 
el qual podrà assolir fins un 10% o fins al màxim legal del 50%, respectivament. La reiteració 
en l’incompliment podrà tenir-se en compte per valorar la gravetat.

Les empreses contractistes i subcontractistes hauran de complir amb aquestes obligacions:

a) Disposar d’infraestructura i mitjans adequats per dur a terme l'activitat i exercir 
directament la direcció dels treballs.

b) Acreditar que el seu personal disposa de la formació necessària en matèria de 
prevenció de riscos laborals.

c) Acreditar que disposa d'una organització preventiva adequada.
d) Disposar del percentatge mínim de treballadors i treballadores amb contracte 

indefinit que la llei indica.
e) Estar inscrit en el Registre d’empreses acreditades.
f) Complir els límits en el règim de subcontractació establerts en la Llei.
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g) Disposar cada empresa contractista del Llibre de subcontractació i donar accés al 
Llibre de subcontractació a tots els agents que intervenen en l’obra i representants 
dels treballadors i treballadores a l’obra.

h) Informar els representants dels treballadors i treballadores de totes les empreses 
de l’obra, sobre totes les contractacions o subcontractacions de l’obra, així com de 
les mesures previstes per a la coordinació d’activitats.

D’acord amb l’article 4 de la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, les empreses que vulguin ser 
contractades o subcontractades en una obra de construcció han d’acreditar que estan 
inscrites en el Registre d’Empreses Acreditades i han de tenir un nombre de persones 
treballadores contractades amb caràcter indefinit no inferior al 30 per cent, per tal de garantir 
l’estabilitat laboral.

Per evitar pràctiques que puguin derivar en riscos per a la seguretat i salut laboral s’ha 
d’estar al que disposa l’article 5 de la Llei 32/2006, de 18 d’octubre.
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CAPÍTOL VI EXECUCIÓ DE L'OBRA

Secció Primera. Disposicions generals

Clàusula 33a. Condicions especials d’execució. S’estableixen les següents condicions 
especials d’execució, d’acord amb allò que estableix l’article 202.1 de l’LCSP:

1) En cas d’existir subcontractació, l’empresa contractista ha de presentar la 
documentació que justifiqui el compliment efectiu dels terminis d’abonament a les 
empreses subcontractistes, quan sigui requerit per/la responsable del contracte i, en tot 
cas, una vegada finalitzada la prestació.

2) L’empresa contractista ha de mantenir, durant la vigència del contracte, les condicions 
laborals i socials de les persones treballadores ocupades en l’execució del contracte, 
fixades en el moment de presentar l’oferta, segons el conveni que sigui d’aplicació.
El/la responsable del contracte podrà requerir a l’empresa contractista que declari 
formalment que ha complert l’obligació. Així mateix, el/la responsable del contracte o 
l’òrgan de contractació podran requerir als òrgans de representació de les persones 
treballadores que informin al respecte.

3) L’empresa contractista desenvoluparà una comunicació inclusiva i aquests efectes 
haurà de garantir:
a) Que en les activitats derivades de l’execució del contracte no s’utilitzen llenguatge 

o imatges sexistes, que no atemptin contra la igualtat de les persones amb 
diversitat funcional de qualsevol tipus, els drets de la infantesa, o que no siguin 
respectuoses amb la cura pel medi ambient, la sostenibilitat i els drets dels 
animals.

b) L’ús d’una comunicació que no incorri en qualsevol tipus de discriminació per raó 
d’orientació i/o identitat sexual, origen, edat, creences o altres condicions o 
circumstàncies personals o socials.

c) En les comunicacions derivades de l’execució del contracte, evitar l’exaltació de la 
violència i fomentar la diversitat cultural, fugint dels estereotips negatius 
perpetuadors de prejudicis.

4) Mesures contra l’assetjament sexual i per raó de sexe
a) L’empresa contractista ha d’adoptar en l’execució del contracte mesures per 

prevenir, controlar i eradicar l’assetjament sexual, així com l’assetjament per raó 
de sexe. També ha d’aplicar les mesures destinades a promoure la igualtat entre 
homes i dones, d’acord amb el que preveu la Llei 17/2015, de 21 de juliol, 
d’igualtat efectiva entre homes i dones.

b) El contractista, durant l’execució del contracte, ha d’incorporar la perspectiva de 
gènere i evitar els elements de discriminació sexista de l’ús del llenguatge i la 
imatge.

5) Les noves contractacions de personal que l’empresa o empreses adjudicatàries 
d’aquest contracte hagin de fer per executar-lo han d’efectuar-se preferentment entre 
persones que es trobin en situació legal d’atur conforme al que preveu l’article 208 del 
Reial decret legislatiu 1/1994, de 20 de juny, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
general de la Seguretat Social i, quan sigui possible, entre col·lectius amb particulars 
dificultats d’inserció en el mercat laboral definits en la Llei 27/2002, de 20 de 
desembre, sobre mesures legislatives per regular les empreses d’inserció sociolaboral, 
o persones que disposin del certificat de discapacitat.

L’incompliment de les condicions especials anteriors podrà ser motiu de penalització, d’acord 
amb el règim previst a la clàusula 60a.
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Clàusula 34a. Comprovació del replanteig. Inici de les obres. 1. La comprovació de replanteig 
té per objecte la verificació de la conformitat o disconformitat de les parts contractants amb el 
replanteig de l'obra, així com també posar de manifest les observacions que es considerin 
oportunes, amb els efectes previstos per la normativa vigent. La comprovació s'ha de fer el dia 
senyalat per l'Ajuntament, amb presència del tècnic de l'Ajuntament encarregat de la direcció 
de l'obra i del contractista, de la qual cosa s’estendrà acta de resultat. El termini per realitzar la 
comprovació del replanteig i inici d’obres no pot ser superior a un mes, d’acord amb l’article 
237 de l’LCSP.

2. El contractista iniciarà les obres el dia que a tal efecte s’indiqui a l’acta de comprovació de 
replanteig.

Clàusula 35a. Modificacions acordades com a conseqüència de la comprovació del replanteig. 
Si com a conseqüència de la comprovació del replanteig es dedueix la necessitat d'introduir 
modificacions en els projectes que s’han d’executar, el director redactarà en el termini de 
quinze dies i sense perjudici de la remissió immediata de l'acta, una estimació raonada de 
l'import d'aquelles modificacions.

Si l'Ajuntament decideix la modificació dels projectes, es procedirà a redactar les modificacions 
precises per a la seva viabilitat, acordant la suspensió temporal, total o parcial, de l'obra i 
ordenant, en aquest últim cas, la iniciació dels treballs en aquelles parts no afectades per les 
modificacions previstes en els projectes. Una vegada aprovada la modificació, serà la vigent 
als efectes del contracte.

Clàusula 36a. Contingut del pla de seguretat i salut en el treball. El contractista resta obligat a 
elaborar un pla de seguretat i salut en el treball, en el qual s’han d’analitzar, estudiar, 
desenvolupar i complementar les previsions contingudes als estudis, de conformitat amb les 
prescripcions de l’article 7 del Reial decret 1627/1997, de 24 d’octubre.

Clàusula 37a. Lliurament i aprovació del pla de seguretat i salut. El contractista adjudicatari 
haurà de lliurar a l'Ajuntament el pla de seguretat i salut en els terminis que li indiqui la 
direcció facultativa, disposant d’un temps màxim d’1 setmana per resoldre les esmenes, per 
raó de defectes o omissions, que l'Ajuntament faci avinents. La correcció d’aquests defectes 
o omissions condicionarà l’aprovació del pla per part de la corporació.

L'Ajuntament aprovarà el pla de seguretat i salut en el treball, el qual haurà de ser informat 
prèviament pel coordinador en matèria de seguretat i salut, o en el seu defecte, pel director 
tècnic de l’obra.

Clàusula 38a. Inspecció de l'obra. Incumbeix a l'Ajuntament exercir, d'una manera continuada i 
directa, la inspecció de l'obra durant la seva execució, a través de la direcció, sense perjudici 
que pugui confiar aquestes funcions, d'una forma complementària, a qualsevol altre dels seus 
òrgans i representants.

El contractista o el seu delegat, haurà d'acompanyar la direcció durant les visites inspectores.

Clàusula 39a. Senyalització de l'obra i altres obligacions durant l’execució. El contractista 
estarà obligat a instal·lar les senyals precises per indicar l'accés a l'obra, la circulació en la 
zona que ocupen els treballs i els punts de possible perill degut al seu ritme, tant en la zona 
esmentada com en els seus límits llindants i immediacions i altres indrets de la ciutat en què 
s’estimi necessari per la direcció facultativa, en especial quan es provoquin canvis en la 
circulació o s’afecti al trànsit.



Po
de

u 
va

lid
ar

 i 
ob

te
ni

r l
a 

ve
rs

ió
 e

le
ct

rò
ni

ca
 d

'a
qu

es
t d

oc
um

en
t a

 h
ttp

://
w

w
w

.a
jm

an
re

sa
.c

at
/v

al
id

ar
   

   
   

  N
úm

er
o 

de
 R

ef
er

èn
ci

a:
 D

YB
B

Y3
D

V3
H

M
C

35
Plaça Major, 1, 5 i 6 08241 MANRESA (Bages) Tel. 93 878 23 00 – Fax 93 878 23 07 E-mail: ajt@ajmanresa.cat NIF P-0811200-E

El contractista complirà les ordres que rebi per escrit de la direcció quant a instal·lació de 
senyals complementàries o modificacions de les que hagi instal·lat.

Les despeses que origini la senyalització indicada en aquesta clàusula aniran a càrrec del 
contractista i es consideraran incloses dins les despeses generals del pressupost.

L’adjudicatari es farà càrrec igualment de l’elaboració i col·locació del cartell anunciador de 
l’obra, tant el model municipal com aquells relacionats amb les subvencions que financin 
l’actuació.

L’entitat adjudicatària també assumirà els elements de l’obra que garanteixin l’accés, 
almenys a peu, a les finques durant les obres. I haurà de reduir al mínim indispensable les 
restriccions de pas als carrers circumdants.

Clàusula 40a. Interrupció de les obres. Per cap motiu el contractista pot interrompre el 
compliment d’aquest contracte sense el consentiment formal de l'Ajuntament, llevat del cas de 
demora en el pagament, sempre que en aquest últim cas no hagi renunciat a aquest dret i es 
compleixin els requisits exigits per l’LCSP i les normes reglamentàries.

Clàusula 41a. Aportació d'equip i maquinària. El contractista queda obligat a aportar a les 
obres, en el termini estipulat, l'equip de maquinària i medis auxiliars que siguin precisos per a 
la seva bona execució. Aquest equip també inclourà el tancat i protecció de l'obra, així com les 
escomeses provisionals que siguin necessàries.

Clàusula 42a. Materials procedents d'excavacions o demolicions en la pròpia obra. Els 
materials o productes resultants d’excavacions o demolicions que no utilitzi el contractista en 
l'obra, seran dipositats per l’adjudicatari a la Planta de Tractament corresponent o en els punts 
i formes que ordeni la direcció, encara que aquesta podrà autoritzar al contractista que disposi 
lliurement d’aquests materials.

Clàusula 43a. Instruccions i normes d'obligat compliment en la matèria. Els materials utilitzats 
a l'obra hauran d'ajustar-se a les instruccions i normes promulgades per l'Administració que 
versin sobre condicions generals i homologació de materials.

Clàusula 44a. Magatzems. En el cas que el contractista emmagatzemi a l’obra els materials que 
hi utilitza, ho ha de fer de manera que asseguri la conservació i eviti la destrucció o 
deteriorament d’aquests materials. A tal efecte, seguirà les instruccions que rebi de la direcció.

El mateix criteri ha de seguir el contractista en els magatzems que estableixi pel seu compte.

Clàusula 45a. Recepció i recusació de materials. El contractista solament podrà fer servir els 
materials en l'obra previ examen i acceptació per la direcció  en els termes i forma que aquesta 
assenyali pel correcte compliment de les condicions convingudes.

Si la direcció no accepta determinats materials sotmesos al seu examen, ho comunicarà per 
escrit motivat al contractista, donant-li un termini d’audiència abans de resoldre definitivament.

En tot cas, la recepció dels materials per la direcció no eximeix al contractista de la seva 
responsabilitat de compliment de les característiques exigides per als mateixos.
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Clàusula 46a. Retirada de materials no emprats en l'obra. A mesura que es realitzin els treballs, 
el contractista haurà de procedir, pel seu compte, a la policia de l'obra i a la retirada dels 
materials arreplegats que ja no tinguin servei en la mateixa.

Secció Segona. Obres defectuoses o mal executades

Clàusula 47a. Obres defectuoses o mal executades. Fins l'acabament del termini de garantia 
del contracte, el contractista respondrà de l'execució de l'obra contractada i de les faltes que hi 
haguessin, sense que sigui eximent ni li doni cap dret la circumstància que els representants 
de l'Administració hagin examinat o reconegut, durant la seva construcció, les parts i unitats de 
l'obra o els materials emprats o el fet que aquests elements hagin estat inclosos en els 
amidaments i certificacions parcials.

El contractista queda exempt de responsabilitat quan l'obra defectuosa o mal executada sigui 
conseqüència immediata i directa d'una ordre de l'Administració o de vicis dels projectes.

Clàusula 48a. Demolició i reconstrucció de les obres defectuoses o mal executades i les seves 
despeses. Si s'adverteixen vicis o defectes en la construcció o es tenen raons fundades per 
creure que n'existeixen d'ocults en l'obra executada, la direcció ordenarà, durant el curs de 
l'execució i sempre abans que s'acabi el termini de garantia, la demolició i reconstrucció de les 
unitats d'obra en què es donin aquelles circumstàncies o les accions precises per a comprovar 
l'existència d'aquests defectes ocults.

Si la direcció ordena la demolició i reconstrucció per haver advertit vicis o defectes evidents en 
la construcció,  les despeses d'aquestes operacions seran a compte del contractista.

En el cas d'ordenar-se la demolició i reconstrucció d'unitats d'obra per creure existents en elles 
vicis o defectes ocults, les despeses també seran a càrrec del contractista si resulta 
comprovada l'existència real d'aquells vicis o defectes; en cas contrari, aniran a càrrec de 
l'Administració.

Secció tercera. Modificació del contracte

Clàusula 49a. Modificació del contracte. Per a la modificació del contracte serà d’aplicació allò 
previst en els articles 203 i següents de l’LCSP així com allò previst específicament pel 
contracte d’obres a l’article 242 de l’LCSP.

No tindran la consideració de modificacions aquells supòsits previstos a la part final de l’apartat 
quart de l’article 242 de l’LCSP.
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CAPÍTOL VII ABONAMENT DE L'OBRA EXECUTADA

Secció primera. Amidament i valoració

Clàusula 50a. Amidaments. La direcció realitzarà mensualment, l'amidament de les unitats 
d'obra executades durant el període de temps anterior.

Per a les obres o parts d'obra les dimensions i característiques de les quals hagin de quedar 
posteriorment i definitiva ocultes, el contractista està obligat a avisar a la direcció amb la 
suficient antelació, a fi que aquesta pugui realitzar els corresponents amidaments i presa de 
dades, aixecant els plànols que les defineixin, la conformitat dels quals subscriurà el 
contractista o el seu Delegat.

A falta d'avís previ, l'existència del qual correspon provar al contractista, aquest queda obligat a 
acceptar les decisions de l'Ajuntament sobre el particular.

Clàusula 51a. Relacions valorades. La direcció, prenent com a base els amidaments de les 
unitats d'obra  executada a què es refereix la clàusula anterior i els preus contractats, redactarà 
mensualment la corresponent relació valorada a l'origen.

Amb la finalitat que l'Ajuntament estigui informat de l’estat i marxa de l’obra, el director no pot 
ometre la redacció d’aquesta relació valorada mensual encara que algun mes l’obra executada 
hagi estat de petit volum o fins i tot nul·la.

L’obra realitzada es valorarà segons els preus d’execució material que figurin en el pressupost 
dels projectes per cada unitat d’obra i segons els preus fixats per a les noves unitats d’obra no 
previstes en el contracte que hagin estat degudament autoritzades (valoració d’execució 
material).

Al resultat de la valoració d’execució material efectuada d’acord amb el que preveu el paràgraf 
anterior, i per tal de poder expedir les certificacions a què es refereix la clàusula següent, s’hi 
afegiran els percentatges que en concepte de despeses generals d’estructura (despeses 
generals de l’empresa i benefici industrial) s’hagin adoptat en la contractació. A la xifra que 
resulti s’hi multiplicarà el coeficient d’adjudicació i s’obtindrà així l’import de la relació valorada, 
que permetrà emetre la corresponent certificació. A aquest import caldrà aplicar el percentatge 
que correspongui en concepte d’IVA.

Clàusula 52a. Certificacions. Les certificacions s'expediran pel director prenent com a base la 
relació valorada mensual, en els 10 dies següents del període a què corresponguin.

Clàusula 53a. Audiència del contractista. En la mateixa data en què el director expedeixi la 
certificació, en trametrà al contractista una còpia juntament amb la relació valorada 
corresponent, als efectes que l’adjudicatari hi doni la conformitat o formuli esmenes en el 
termini de 10 dies hàbils, comptats a partir del de recepció dels expressats documents.

En el seu defecte, i transcorregut aquest termini, ambdós documents es consideraran acceptats 
pel contractista, com si hagués subscrit en ells la seva conformitat.

Secció segona. Abonament de les obres

Clàusula 54a. Requisits per l'abonament. El contractista tindrà dret a l'abonament d'acord amb 
els preus convinguts i l'obra que realment executi amb subjecció als projectes que va servir de 
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base a la licitació, a les seves modificacions aprovades i a les ordres donades per escrit per 
l'Ajuntament.

Clàusula 55a. Preus unitaris. Tots els treballs, mitjans auxiliars i materials que siguin necessaris 
per a la correcta execució i acabat de qualsevol unitat d'obra es consideraran inclosos en el seu 
preu encara que no figurin tots ells especificats en la descomposició o descripció dels preus.

De conformitat amb l’article 28 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, formen part dels preus unitaris de l’obra 
totes aquelles despeses que puguin ser considerades com a costos indirectes, llevat d’aquelles 
que en el pressupost siguin valorades en unitat d’obra.

Clàusula 56a. Partides alçades. Es consideraran a l’efecte del seu abonament,

• Com partides alçades a justificar, les susceptibles de ser mesurades en  totes 
les seves parts en unitats d’obra, amb preus unitaris, i

• Com partides alçades d’abonament íntegre, aquelles referides a treballs 
l’especificació dels quals figuri en els documents contractuals dels projectes i 
que no siguin susceptibles de ser mesurades  segons el plec de clàusules.

Les partides alçades a justificar s'abonaran als preus del contracte, d'acord amb les seves 
condicions i amb el resultat de les medicions corresponents.

Quan els preus d'una o varies unitats d'obra de les que integrin una partida alçada a justificar, 
no figurin inclosos en els quadres de preus, es procedirà conforme al que disposa l'article 242.2 
de l’LCSP.

Per tal que la introducció dels nous preus així determinats no es consideri modificació dels 
projectes, hauran de complir-se simultàniament les dues condicions següents:

• Que l'Ajuntament contractant hagi aprovat, a més dels nous preus, la 
justificació i descomposició del pressupost de la partida alçada.

• Que l'import total de l'esmentada partida alçada, tenint en compte en la seva 
valoració tant els preus inclosos en els quadres de preus com els nous preus 
d'aplicació, no excedeixi del seu import pressupostat en els projectes.

Les partides alçades d’abonament íntegre s’abonaran al contractista en la seva totalitat, una 
vegada finalitzats els treballs o obres als quals es refereixin, d’acord amb les condicions del 
contracte i sens perjudici d’allò que el plec pugui preveure respecte al seu abonament 
fraccionat en casos justificats.

Quan l’especificació dels treballs o obres constitutius d’una partida alçada d’abonament íntegre 
no figuri en els documents contractuals dels projectes o ho faci d’una forma incompleta, 
imprecisa o insuficient als efectes de la seva execució, cal tenir en compte les instruccions que 
a l’efecte estableixi per escrit el director facultatiu.

Clàusula 57a. Abonament de les certificacions d’obra. El pagament s'efectuarà prèvia 
aprovació per l'òrgan competent de les oportunes certificacions d'obra, expedides pel director. 
El contractista presentarà davant el registre general de l'Ajuntament per a cada certificació, 
simultàniament o de forma independent, una factura ajustada en tot cas a la normativa 
aplicable, en la qual figuri de forma separada l'IVA repercutit.
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La no presentació de la factura o les certificacions interromprà el termini contractual per a la 
meritació d’interessos.

Els errors materials, aritmètics o de transcripció d'una certificació d'obra, conformada pel 
contractista, tinguin o no causa en errors materials del pressupost dels projectes o de les 
relacions valorades, no perjudicaran l'Ajuntament. En el supòsit de detectar-se després de 
l'expedició de la certificació d'obra corresponent, el termini de pagament o la possible 
acreditació d’interessos no es computaran fins l’endemà de l’esmena, que consistirà en 
l’expedició d’una nova certificació.

La factura indicada s’haurà de trametre electrònicament a l’Ajuntament de Manresa.

Clàusula 58a. Revisió de preus. No serà procedent revisió contractual de preus.

Clàusula 59a. Altres. El contractista no podrà reclamar cap variació en els preus inclosos en els 
quadres del pressupost dels projectes, ni tindrà dret tampoc a cap reclamació, basant-se en la 
insuficiència, error o omissió en el càlcul del cost de qualsevol dels elements dels esmentats 
preus.

http://www.ajmanresa.cat/validar


40
Plaça Major, 1, 5 i 6 08241 MANRESA (Bages) Tel. 93 878 23 00 – Fax 93 878 23 07 E-mail: ajt@ajmanresa.cat NIF P-0811200-E

CAPÍTOL VIII INCIDÈNCIES DEL CONTRACTE

Clàusula 60a. Demora en l’execució. El contractista està obligat a complir el contracte dins el 
termini total fixat per a la seva realització i també dins dels terminis parcials assenyalats per a la 
seva execució successiva.

La constitució en mora del contractista no precisarà intimació prèvia per part de l'Ajuntament.

Els endarreriments o incompliments totals, o si escau parcials, en l’execució de les obres, 
sempre que no siguin imputables a l'Ajuntament, podran ser penalitzats d’acord amb allò que 
estableix el primer paràgraf de l’apartat 3 de l’article 193 de l’LCSP (penalitats diàries o 
resolució).

S’aplicarà el mateix règim per aquells endarreriments o incompliments relacionats amb el ritme 
o calendari  per a la realització de les obres fixat per la direcció, sempre que no siguin 
imputables a l'Ajuntament.

La potestat d’imposar penalitats per demora en l’execució s’entén com alternativa a la facultat 
de resoldre el contracte, quan així sigui procedent.

Clàusula 61a. Altres multes. Sens perjudici de la resolució del contracte per incompliment de 
les seves obligacions, l'alcalde president, a proposta del director de les obres i prèvia 
audiència al contractista per un termini de 10 dies, podrà imposar a l'adjudicatari una 
penalització consistent en multa de fins al 10% del preu del contracte, IVA exclòs, per 
l’incompliment d'obligacions diferents a les previstes a la clàusula anterior. Entre altres, els 
incompliments que podran donar lloc a la imposició de multes seran:

– Si, al temps de la recepció, les obres no es troben en estat de ser rebudes per 
causes imputables al contractista.

– Per defectes en la qualitat dels materials.
– Per defectes en l’execució de l’obra.
– En cas d’incompliment de qualsevol de les obligacions indicades a les clàusules 

29a a 32a d'aquest plec.
– Per incompliment de les condicions especials d’execució previstes a la clàusula 

33a.
– Per no respectar manifestament les ordres dictades per la direcció facultativa.

En tot cas, la imposició de les penalitats no eximirà el contractista de l’obligació que 
legalment li incumbeix quant a la reparació dels defectes.

Clàusula 62a. Pagament de les multes i responsabilitats. Les multes imposades al contractista es 
faran efectives d’acord amb prelació que s’indica a continuació, sempre que el contractista dins el termini 
que se li atorgui  no hagi procedit al seu pagament:

1r. Deducció en la primera i, si s’escau, successives certificacions que expedeixi la 
direcció facultativa i aprovi l’òrgan competent l'Ajuntament després de la imposició de la 
multa, sempre que la certificació no hagi estat embargada d’acord amb allò que 
estableix l’article 198.7 de l’LCSP i fins i tot quan el contractista hagi transmès el dret a 
cobrament de la certificació.

2n. Quan no sigui possible deduir la multa de les certificacions o quan l’import 
d’aquestes sigui insuficient, s’incautarà la garantia definitiva en l’import necessari per 
cobrir la multa imposada. A tal efecte, el contractista haurà de completar la garantia 
incautada.
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3r. Quan l'abonament de l'import de les multes no quedi cobert en la seva totalitat per la 
garantia definitiva, l'Ajuntament podrà utilitzar els mitjans d'execució forçosa que preveu 
la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques.
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CAPÍTOL IX EXTINCIÓ DEL CONTRACTE

Clàusula 63a. Causes d'extinció. L'extinció del contracte es produirà pel seu compliment i la 
resta d’actes posteriors o bé per la seva resolució.

Secció primera. Compliment del contracte

Clàusula 64a. Comunicació de la finalització de les obres. El contractista o el seu delegat ha de 
comunicar per escrit a la direcció facultativa, la data en què cregui haver realitzat i finalitzat 
l’objecte del contracte.

El compliment del contracte, entès com la realització de la totalitat del seu objecte d'acord amb 
els seus termes i a satisfacció de l'Ajuntament, exigirà la recepció de l'obra dins el mes següent 
d'haver-se produït la seva completa execució, mitjançant un acte formal i positiu de recepció o 
conformitat.

Clàusula 65a. Acta de recepció. L'Ajuntament, a instància del director facultatiu, fixarà la data i 
l’hora en què tindrà lloc la recepció formal de les obres executades. Aquesta circumstància serà 
comunicada amb l’antelació suficient i per escrit als interessats.

El contractista té l’obligació d’assistir a les recepcions d’obra. Si per causes que li són 
imputables no compleix amb aquesta obligació, no podrà exercir cap dret derivat de la seva 
assistència.

En l’acta de recepció també hi assistirà la Intervenció municipal, d’acord amb les previsions de 
la disposició addicional tercera de l’LCSP.

De la recepció s’ha d’estendre una acta, que signaran el tècnic director de l'obra, el 
representant de l'Ajuntament, el contractista i la intervenció municipal.

Quan les obres no es trobin en estat de ser rebudes es farà constar així a l’acta i el director 
indicarà els defectes observats i detallarà les instruccions necessàries així com el termini de 
reparació. Si transcorregut aquest termini el contractista no ho hagués executat, se li podrà 
concedir un nou termini improrrogable o declarar desert el contracte.

Aquesta acta es sotmetrà al coneixement de l'Ajuntament que dictarà la resolució pertinent 
sense perjudici del dret del contractista a obtenir en via jurisdiccional la declaració que 
procedeixi sobre el que resolgui l'Ajuntament.

Transcorregut un mes de l'aixecament de l'acta sense que l'Ajuntament hagi dictat la resolució 
pertinent, s'entendran desestimades les observacions o reclamacions que hagi formulat el 
contractista.

D'existir defectes reparables en l'acabament de les obres que no evitin el seu ús, es podran 
rebre les mateixes per l'Ajuntament, fent-se constar en l'acta de recepció aquests defectes, que 
hauran d'ésser corregits pel contractista durant el termini de garantia.

Per raons d'interès públic o mutu acord podran fer-se recepcions parcials de part o parts de les 
obres.

Sempre que per raons excepcionals d’interès públic degudament motivades  a l’expedient, 
l’òrgan de contractació acordi l’ocupació efectiva de les obres o la seva posada en servei per a 
l’ús públic, fins i tot sense complir amb l’acte formal de recepció, en el moment en què concorrin 
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aquestes circumstàncies es produiran els efectes i conseqüències propis de l’acte de recepció 
de les obres, en els termes que estableix l'article 168 del Reglament general de la Llei de 
contractes de les administracions públiques.

Clàusula 66a. Termini de garantia. El termini de garantia, que es començarà a comptar a partir 
de la data en què sigui formalitzada la recepció de les obres, serà d’un (1) any. Els licitadors 
podran ampliar aquest període en les seves proposicions.

En cas de recepcions parcials de parts d’obra, el termini de garantia de les parts rebudes 
començarà a comptar-se des de la data de la respectiva recepció.

Clàusula 67a. Medició general. El director de l’obra comunicarà per escrit al contractista el dia i l’hora 
en què es procedirà a l'amidament general de l’obra executada, tenint en compte que la certificació final 
de les obres haurà de ser aprovada dins del termini de 2 mesos comptats a partir de l’última acta de 
recepció.

El contractista té l’obligació d’assistir a la presa de dades i realització de l'amidament general 
que efectuarà la direcció. Si per causes que li són imputables  no compleix aquesta obligació, 
no podrà exercir cap reclamació en ordre al resultat de l'amidament ni respecte dels actes 
posteriors de l'Ajuntament que es basin en aquest resultat.

Per realitzar l'amidament general s’utilitzaran com a dades complementàries la comprovació del 
replanteig, els replantejos parcials, els amidaments efectuats durant l’execució de les obres, el 
llibre d’obres i la resta de documentació que considerin necessària el director i el contractista.

D’aquest acte d'amidament s'estendrà una acta que signaran el director i el contractista o el seu 
delegat, en la qual es faran constar les observacions i/o objeccions que cregui convenient 
manifestar el contractista. En cas que no assisteixi a l'amidament, la direcció remetrà al 
contractista un exemplar d’aquesta acta.

Clàusula 68a. Certificació final de les obres executades. El director formularà la certificació final de 
les obres executades aplicant el resultat de l'amidament general dels preus i condicions econòmiques del 
contracte.

Un cop emesa la certificació final i abans que l’òrgan competent l’aprovi, en serà lliurat un 
exemplar al contractista a l’efecte que manifesti la seva conformitat o, si s’escau, les 
observacions i/o objeccions que cregui oportunes.

Si el contractista formula objeccions, les dirigirà per escrit a l'Ajuntament a través del director, el 
qual emetrà un informe amb caràcter previ a la resolució. Si no hi ha cap tipus de manifestació 
del contractista dins del termini indicat, s’entendrà que es disposa de la seva conformitat en 
relació amb el resultat i els detalls de la certificació final.

Clàusula 69a. Verificació de l’estat de les obres durant el termini de garantia. Durant el termini 
de garantia fixat en el contracte i, en tot cas, quinze (15) dies abans del seu acabament, la 
direcció facultativa procedirà a l’examen i inspecció de l’obra executada. Si del resultat 
d’aquestes actuacions se’n desprèn que l’obra no es troba en perfectes condicions, 
l'Ajuntament comunicarà al contractista per escrit les objeccions existents i dictarà les 
instruccions oportunes per a la reparació de l’obra executada, amb indicació d’un termini per 
dur-ho a terme.

Durant aquest termini el contractista continuarà encarregant-se de la conservació de les obres, 
sense dret a percebre cap quantitat per ampliació del termini de garantia. Així mateix, aquesta 
circumstància provocarà la interrupció del termini de garantia fins que els defectes observats 

http://www.ajmanresa.cat/validar
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hagin estat esmenats a satisfacció de l'Ajuntament. Un cop comprovada la inexistència de 
defectes i transcorregut el termini de garantia, l’Ajuntament tramitarà la devolució de la garantia 
definitiva del contracte.

Clàusula 70a. Responsabilitat per vicis ocults. Si l’obra s’arruïna amb posterioritat a l’expiració 
del termini de garantia per vicis ocults de la construcció, a conseqüència de l’incompliment del 
contracte per part del contractista, aquest últim respondrà dels danys i perjudicis durant el 
termini de quinze anys a comptar des de la data de l’acta de recepció.
Un  cop transcorregut aquest termini sense que s’hagi manifestat cap dany o perjudici, quedarà 
totalment extingida la responsabilitat del contractista.

Clàusula 71a. Cancel·lació de garanties constituïdes i liquidació. Un cop esgotat el termini de 
garantia, i sempre que l’informe del director facultatiu sigui favorable, l'Ajuntament procedirà a la 
devolució o cancel·lació de la garantia o garanties constituïdes, de conformitat amb l’article 111 
de l’LCSP.

Així mateix, es procedirà a la liquidació de les obligacions pendents, aplicant-se per al seu 
pagament allò que preveu l’article 198 de l’LCSP.

Secció segona. Resolució del contracte

Clàusula 72a. Resolució del contracte. Les causes de resolució del contracte són les que 
estableix l'article 245 de l’LCSP. També ho serà la demora en l’execució, d’acord amb el que 
estableix l’article 193.3 de l’LCSP i la clàusula 60a d’aquest plec.

Quan el contracte sigui resolt per incompliment culpable del contractista, li serà incautada la 
garantia i haurà, a més, d'indemnitzar l'Ajuntament pels danys i perjudicis ocasionats. La fixació 
i valoració dels danys i perjudicis causats serà verificada pel director i resolta per l'Ajuntament, 
amb audiència prèvia del contractista.

La resolució del contracte s'acordarà, d'ofici o a instància de part, per l'òrgan competent i es 
regularà per la Secció 5a del Capítol I del Títol II del Llibre II de l’LCSP.

Clàusula 73a. Termini per retirar instal·lacions i equip. Adoptada la resolució del contracte, 
la direcció fixarà amb el contractista un termini per retirar les instal·lacions i equip 
aportat a l’obra objecte del contracte.

L’alcalde accidental
Antoni Josep Valentí Moll



 
 

 

Plaça Major, 1, 5 i 6 08241 MANRESA (Bages) Tel. 93 878 23 00 – Fax 93 878 23 07 E-mail: ajt@ajmanresa.cat NIF P-0811200-E 

 

 
 
 
 
 
 
 

ANNEX I 
 
MEMÒRIES VALORADES DE L’OBRA CONSISTENT EN LA MILLORA DEL 
TANCAMENT PERIMETRAL DE DIVERSES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES DE 
TITULARITAT MUNICIPAL (CAMP DE FUTBOL DE LA BALCONADA, PISTES DE CAL 
GRAVAT, DE LA PLAÇA 8 DE MARÇ I DE LA FONT DELS CAPELLANS) 
 

- Memòria valorada “Millora del tancament perimetral del camp de futbol de La 
Balconada”. 

- Memòria valorada “Millora del tancament perimetral de la pista de Cal Gravat”. 
- Memòria valorada “Millora del tancament perimetral de la pista de la plaça 8 de 

març” 
- Memòria valorada “Millora del tancament perimetral de la pista de la Font dels 

Capellans” 
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I. MEMÒRIA VALORADA PER A LA MILLORA DE 
TANCAMENTS EN EQUIPAMENTS ESPORTIUS 
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1. OBJECTE I ABAST 
 
L’objecte del present informe és descriure i valorar les obres de millora a realitzar en els tancaments perimetrals 
del camp de futbol situat al barri de la Balconada a Manresa, consistents en la retirada dels actuals mòduls de 
formigó i realitzar la instal·lació d’una tanca metàl·lica per a delimitar el camp de futbol. 
 

 

2. IDENTIFICACIÓ 
 

Ubicació BO La Balconada 

Ref Cadastral 3694033DG0139G0001FM 

Superfície (m2) 5.923 m2 

Data de valoració 02/03/2026 

 
 

3. DESCRIPCIÓ DEL CAMP DE FUTBOL 
 
Es tracta d’un camp de futbol, el qual es troba delimitat per un mur de panells de formigó prefabricat, classificat com 
a sòl urbà consolidat, considerat sistema d’equipaments esportius, sense cap més edificació plantejada pel 
planejament urbanístic municipal. 
 
Presenta una superfície de 5.923 m², amb una forma rectangular i unes dimensions de 110 metres de façana per 55 
metres de profunditat. 
 
  
 3.1. CARACTERÍSTIQUES URBANÍSTIQUES  
 
Es tracta d’un sòl amb les següents característiques urbanístiques: 
 
S’ha desenvolupat seguint les directrius del Pla d’Ordenació Urbanístic Municipal– Clau E.02. 
 

· Zonificació: Sòl Urbà consolidat. 

· Qualificació urbanística: E.02 – Sistema d'equipaments. Esportiu  

· Sector: SE– Sistemes, Equipaments 
 
 3.2. ESTAT ACTUAL 
 
Actualment el camp de futbol compta un mur perimetral conformat per panells de formigó, els quals presenten cert 
deteriorament al llarg del seu perímetre, de forma més concreta, la part més afectada és el mur nord. Recentment 
degut als episodis de pluges intenses, aquest deteriorament ha quedat palès amb la caiguda d’algun dels panells i les 

múltiples esquerdes que presenten els pilars, que hi ha entre els panells de formigó, i també dels mateixos panells 
de formigó. 
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4. MESURES A DESENVOLUPAR 


Per a corregir aquests desperfectes, es procedirà a la retirada completa dels panells prefabricats i dels pilars de 
formigó existents que conformen el tram més afectat del perímetre nord de la parcel·la. Aquesta operació 
inclourà els treballs previs de desmuntatge controlat, demolició puntual i càrrega dels materials resultants. Tots 
els residus generats es gestionaran d’acord amb la normativa vigent, transportant-los a un centre autoritzat de 
gestió de residus, garantint la correcta segregació i traçabilitat dels mateixos. 
 
Un cop retirada la tanca actual, es realitzaran els treballs de preparació del terreny, incloent la neteja, 
anivellament i compactació de la base. Posteriorment, s’executarà un nou sòcol perimetral de formigó mitjançant 

encofrat, amb una alçada aproximada de 40 cm, i una ampla de 60 cm, que incorporarà el corresponent forjat 
de formigó armat per tal de garantir l’estabilitat, la resistència estructural i la durabilitat de l’element. Aquest 

sòcol servirà com a base contínua per a la tanca a instal·lar.  
 
Finalment, es procedirà a la instal·lació de la nova tanca metàl·lica tipus relliga, amb una alçada de 2,00 m, 
fabricada en acer galvanitzat en calent per assegurar una elevada resistència a la corrosió i una llarga vida útil. 
La tanca es fixarà adequadament al sòcol de formigó mitjançant els corresponents sistemes d’ancoratge, 

garantint la seva correcta alineació, estabilitat i integració amb la resta del perímetre existent. 
 




I perquè consti, firma l’enginyer:  
 
A Manresa, Març 2026 
  
 

 

 

 

 

L'ENGINYER TÈCNIC INDUSTRIAL 

JORDI VALIENTE PRAT 

Col·legiat nº 14.914 
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II. AMIDAMENTS 
  



Pressupost parcial nº 3 Partides alçades 

Nº U Descripció Amidament 
 

TANCAMENTS BALCONADA Pàgina  1 
 

1.1.- Retirada elements actuals 

1.1.1   Demolició de panells prefabricats de formigó i dels pilars de formigó associats en què es 
troben fixats, mitjançant procediments mecànics i/o manuals adequats a les característiques de 
l’element, garantint l’estabilitat dels elements estructurals contigus i la seguretat dels treballs. 
L’actuació inclou el replanteig previ, la delimitació i protecció de la zona d’intervenció, el tall 
previ d’armadures si escau, l’enderroc controlat dels panells i pilars, la fragmentació dels 
elements resultants a mida adequada per a la seva manipulació i càrrega, així com la utilització 
de maquinària auxiliar necessària (martell hidràulic, cisalla, mitjans d’elevació o altres). 
Inclou la càrrega mecànica dels residus, el transport fins al centre de gestió de residus 
autoritzat més proper, el pagament dels cànons d’abocament corresponents i la gestió 
conforme a la normativa vigent en matèria de residus de la construcció i demolició. 
La partida inclou tots els mitjans materials i humans necessaris, mesures de seguretat i 
protecció col·lectiva, així com la neteja final de la zona d’actuació, deixant-la en condicions 
adequades per a les fases posteriors d’obra. 

  

                              Total   ......: 57,000 
  
2.1.- Encofrat 

2.1.1   Execució d’encofrat lateral exterior per a la formació de nou paviment de formigó de 20 a 30 cm 
d’amplada, segons replanteig en obra, destinat a la regularització i acabat perimetral de la zona 
d’actuació. 
L’actuació inclou el replanteig previ, l’adequació i preparació del suport existent, la col·locació i 
anivellació dels taulers d’encofrat amb els corresponents elements de fixació i apuntalament, 
així com el subministrament, abocament, estesa i anivellat del formigó de dosificació 
adequada. 
Inclou la vibració i reglejat del formigó, l’acabat superficial segons requeriments (fratasat o 
lliscat), el desencofrat un cop assolit el fraguat necessari, la retirada dels materials auxiliars i la 
neteja de la zona. 
Partida completament acabada, incloent materials, mà d’obra, mitjans auxiliars i totes les 
operacions necessàries per a la correcta execució del paviment. 

  

                              Total   ......: 57,000 

2.2.- Tanca 

2.2.1   Subministrament i col·locació de tanca perimetral relliga, amb una alçada de 2,00 m, fabricada 
amb acer galvanitzat en calent per garantir la seva protecció davant la corrosió i els agents 
atmosfèrics. 
L’actuació inclou el replanteig previ, el subministrament i col·locació dels elements de fixació i 
accessoris necessaris per a la correcta col·locació de la tanca. 
Inclou l’excavació puntual per a la col·locació dels pals, el formigonat de fixació, l’estesa i 
tensat de la tanca, els ajustos finals i la neteja de la zona d’actuació. 
Partida completament acabada, incloent tots els materials, mà d’obra, mitjans auxiliars i 
operacions necessàries per a la correcta execució de la tanca. 

  

                              Total   ......: 57,000 
 
3.1.- Coordinació Seguretat i Salut 

3.1.1   Prestació dels serveis de Coordinació de Seguretat i Salut durant la fase d’execució de les 
obres, d’acord amb el que estableix el Reial decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual 
s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció. 
L’actuació inclou les funcions pròpies del coordinador en fase d’execució, consistents en la 
coordinació de l’aplicació dels principis generals de prevenció, l’aprovació del Pla de Seguretat 
i Salut elaborat pel contractista, la verificació del seu compliment durant l’execució dels 
treballs, la coordinació d’activitats empresarials concurrents, així com el seguiment de les 
mesures preventives adoptades. 
Inclou l’assistència a visites d’obra, reunions de coordinació, emissió d’informes i anotacions 
al Llibre d’Incidències, quan sigui necessari, així com qualsevol altra actuació tècnica exigible 
per garantir el compliment de la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos laborals. 
Partida a tant alçat per al conjunt de l’obra, incloent tots els mitjans materials i humans 
necessaris per al correcte desenvolupament de les funcions assignades. 

  

                              Total   ......: 1,000 

3.2.- Abocament de residus 

3.2.1 M³ Cànon d'abocament per lliurament de residus inerts plàstics produïts a obres de construcció i/o 
demolició, en abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i 
demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus. 
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport. 
Inclou: Nada. 
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, estimat a partir del pes i la densitat aparent dels 
diferents materials que componen els residus, segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de residus realment 
entregat segons especificacions de Projecte. 

  



Pressupost parcial nº 3 Partides alçades 

Nº U Descripció Amidament 
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                              Total m³  ......: 1,000 

3.2.2 M³ Transport amb camió de mescla sense classificar de residus inerts produïts en obres de 
construcció i/o demolició, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de 
construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, situat a 
10 km de distància. 
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el temps d'espera en obra durant les operacions 
de càrrega, el viatge d'anada, la descàrrega i el viatge de tornada, però no inclou la càrrega en 
obra. 
Inclou: Nada. 
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, estimat a partir del pes i la densitat aparent dels 
diferents materials que componen els residus, segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de residus realment 
transportat segons especificacions de Projecte. 

  

                              Total m³  ......: 1,000 
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III. PRESSUPOST 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pressupost parcial nº 2 Instal·lació nous tancaments 

Nº U Descripció Amidament Preu Import 
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1.1.- Retirada elements actuals 

1.1.1   Demolició de panells prefabricats de formigó i dels pilars de formigó associats en què es 
troben fixats, mitjançant procediments mecànics i/o manuals adequats a les característiques 
de l’element, garantint l’estabilitat dels elements estructurals contigus i la seguretat dels 
treballs. 
L’actuació inclou el replanteig previ, la delimitació i protecció de la zona d’intervenció, el tall 
previ d’armadures si escau, l’enderroc controlat dels panells i pilars, la fragmentació dels 
elements resultants a mida adequada per a la seva manipulació i càrrega, així com la 
utilització de maquinària auxiliar necessària (martell hidràulic, cisalla, mitjans d’elevació o 
altres). 
Inclou la càrrega mecànica dels residus, el transport fins al centre de gestió de residus 
autoritzat més proper, el pagament dels cànons d’abocament corresponents i la gestió 
conforme a la normativa vigent en matèria de residus de la construcció i demolició. 
La partida inclou tots els mitjans materials i humans necessaris, mesures de seguretat i 
protecció col·lectiva, així com la neteja final de la zona d’actuació, deixant-la en condicions 
adequades per a les fases posteriors d’obra. 

      

      Total   ......: 57,000 105,78 6.029,46 

Total subcapítol 1.1.- Retirada elements actuals: 6.029,46 

Total pressupost parcial nº 1 Actuacions prèvies : 6.029,46 

2.1.- Encofrat 

2.1.1   Execució d’encofrat lateral exterior per a la formació de nou paviment de formigó de 20 a 30 
cm d’amplada, segons replanteig en obra, destinat a la regularització i acabat perimetral de la 
zona d’actuació. 
L’actuació inclou el replanteig previ, l’adequació i preparació del suport existent, la 
col·locació i anivellació dels taulers d’encofrat amb els corresponents elements de fixació i 
apuntalament, així com el subministrament, abocament, estesa i anivellat del formigó de 
dosificació adequada. 
Inclou la vibració i reglejat del formigó, l’acabat superficial segons requeriments (fratasat o 
lliscat), el desencofrat un cop assolit el fraguat necessari, la retirada dels materials auxiliars i 
la neteja de la zona. 
Partida completament acabada, incloent materials, mà d’obra, mitjans auxiliars i totes les 
operacions necessàries per a la correcta execució del paviment. 

      

      Total   ......: 57,000 101,86 5.806,02 

Total subcapítol 2.1.- Encofrat: 5.806,02 

2.2.- Tanca 

2.2.1   Subministrament i col·locació de tanca perimetral relliga, amb una alçada de 2,00 m, fabricada 
amb acer galvanitzat en calent per garantir la seva protecció davant la corrosió i els agents 
atmosfèrics. 
L’actuació inclou el replanteig previ, el subministrament i col·locació dels elements de fixació 
i accessoris necessaris per a la correcta col·locació de la tanca. 
Inclou l’excavació puntual per a la col·locació dels pals, el formigonat de fixació, l’estesa i 
tensat de la tanca, els ajustos finals i la neteja de la zona d’actuació. 
Partida completament acabada, incloent tots els materials, mà d’obra, mitjans auxiliars i 
operacions necessàries per a la correcta execució de la tanca. 

      

      Total   ......: 57,000 184,79 10.533,03 

Total subcapítol 2.2.- Tanca: 10.533,03 

Total pressupost parcial nº 2 Instal·lació nous tancaments : 16.339,05 
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Nº U Descripció Amidament Preu Import 
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3.1.- Coordinació Seguretat i Salut 

3.1.1   Prestació dels serveis de Coordinació de Seguretat i Salut durant la fase d’execució de les 
obres, d’acord amb el que estableix el Reial decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual 
s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció. 
L’actuació inclou les funcions pròpies del coordinador en fase d’execució, consistents en la 
coordinació de l’aplicació dels principis generals de prevenció, l’aprovació del Pla de 
Seguretat i Salut elaborat pel contractista, la verificació del seu compliment durant l’execució 
dels treballs, la coordinació d’activitats empresarials concurrents, així com el seguiment de 
les mesures preventives adoptades. 
Inclou l’assistència a visites d’obra, reunions de coordinació, emissió d’informes i anotacions 
al Llibre d’Incidències, quan sigui necessari, així com qualsevol altra actuació tècnica 
exigible per garantir el compliment de la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos 
laborals. 
Partida a tant alçat per al conjunt de l’obra, incloent tots els mitjans materials i humans 
necessaris per al correcte desenvolupament de les funcions assignades. 

      

      Total   ......: 1,000 500,00 500,00 

Total subcapítol 3.1.- Coordinació Seguretat i Salut: 500,00 

3.2.- Abocament de residus 

3.2.1 M³ Cànon d'abocament per lliurament de residus inerts plàstics produïts a obres de construcció 
i/o demolició, en abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i 
demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus. 
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport. 
Inclou: Nada. 
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, estimat a partir del pes i la densitat aparent 
dels diferents materials que componen els residus, segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de residus realment 
entregat segons especificacions de Projecte. 

      

      Total m³  ......: 1,000 35,58 35,58 

3.2.2 M³ Transport amb camió de mescla sense classificar de residus inerts produïts en obres de 
construcció i/o demolició, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de 
construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, situat 
a 10 km de distància. 
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el temps d'espera en obra durant les 
operacions de càrrega, el viatge d'anada, la descàrrega i el viatge de tornada, però no inclou 
la càrrega en obra. 
Inclou: Nada. 
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, estimat a partir del pes i la densitat aparent 
dels diferents materials que componen els residus, segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de residus realment 
transportat segons especificacions de Projecte. 

      

      Total m³  ......: 1,000 4,74 4,74 

Total subcapítol 3.2.- Abocament de residus: 40,32 

Total pressupost parcial nº 3 Partides alçades : 540,32 
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Nº U Descripció Amidament Preu Import 
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Pressupost d'execució material     

1 Actuacions prèvies 6.029,46   

  1.1.- Retirada elements actuals 6.029,46       
2 Instal·lació nous tancaments 16.339,05   

  2.1.- Encofrat 5.806,02       

  2.2.- Tanca 10.533,03       
3 Partides alçades 540,32   

  3.1.- Coordinació Seguretat i Salut 500,00       

  3.2.- Abocament de residus 40,32       

                Total .........: 22.908,83   
Puja el pressupost d'execució material a l'expressada quantitat de VINT-I-DOS MIL NOU-CENTS VUIT EUROS AMB 
VUITANTA-TRES CÈNTIMS.   

       



1 Actuacions prèvies
1.1 Retirada elements actuals .........................................… 6.029,46

Total 1 Actuacions prèvies ..........: 6.029,46

2 Instal·lació nous tancaments
2.1 Encofrat ..........................................................… 5.806,02
2.2 Tanca .............................................................… 10.533,03

Total 2 Instal·lació nous tancaments ..........: 16.339,05

3 Partides alçades
3.1 Coordinació Seguretat i Salut .....................................… 500,00
3.2 Abocament de residus ..............................................… 40,32

Total 3 Partides alçades ..........: 540,32

Pressupost d'execució material 22.908,83
13% de despeses generals 2.978,15
6% de benefici industrial 1.374,53

Suma 27.261,51
21% IVA 5.724,92

Pressupost d'execució per contracta 32.986,43

Puja el pressupost d'execució per contracta a l'expressada quantitat de TRENTA-DOS MIL NOU-CENTS
VUITANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS.

Projecte: TANCAMENTS BALCONADA

Capítol Import
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IV. PLÀNOLS 
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PROJECTE
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ENCOFRAT
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0.60
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Nº PLÀNOLESCALA

MARÇ 2026

DATACODI
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BARRI LA BALCONADA

SITUACIÓ

TITULAR

1/250

- 
260065

AJUNTAMENT DE MANRESA

SECCIÓ

3

JORDI VALIENTE PRAT
ENGINYER TÈCNIC INDUSTRIAL

PROJECTE

MEMÒRIA VALORADA PER A
LA MILLORA DE TANCAMENTS
EN EQUIPAMENTS ESPORTIUS

ESTAT ACTUAL A ENDERROCAR

PROPOSTA TANCAMENT DETALL FIXACIÓ A TERRA

ESTAT ACTUAL A ENDERROCAR PROPOSTA TANCAMENT
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I. MEMÒRIA VALORADA PER A LA MILLORA DE 
TANCAMENTS EN EQUIPAMENTS ESPORTIUS 
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1. OBJECTE I ABAST 
 
L’objecte del present informe és descriure i valorar les obres de millora a realitzar en els tancaments perimetrals 
de la pista esportiva situada al barri de Cal Gravat, carrer Puig i Cadafalch a Manresa, consistents en la retirada 
de les actuals tanques perimetrals, de barres metàl·liques, i les tanques parapilotes de malla de torsió simple que 
delimiten la pista esportiva. 
 

 

2. IDENTIFICACIÓ 
 

Ubicació Carrer Puig i Cadafalch 

Ref Cadastral 3795001DG0139G0001AM 

Superfície (m2) 968 m2 

Data de valoració 02/03/2026 

 
 

3. DESCRIPCIÓ DE LA PISTA ESPORTIVA 
 
Es tracta d’una pista esportiva delimitada en els seus laterals per una tanca metàl·lica, de barres verticals i un 
travesser a 1,2 m d’alçada, i en el fons es troba delimitada per una malla de torsió simple. Aquesta té accés per una 
porta doble metàl·lica i en el seu lateral est, compta amb dos espais per accedir a unes grades de formigó. A més a 
més de comptar amb dues porteries, també té 2 cistelles de bàsquet en els seus laterals. 
 
Presenta una superfície de 968 m², amb una forma rectangular i unes dimensions de 44 metres de façana per 22 
metres de profunditat, i una alçada compresa entre els 4-5 metres. 
 
  
 3.1. CARACTERÍSTIQUES URBANÍSTIQUES  
 
Es tracta d’un sòl amb les següents característiques urbanístiques: 
 
S’ha desenvolupat seguint les directrius del Pla d’Ordenació Urbanístic Municipal– Clau E.02. 
 

· Zonificació: Sòl Urbà consolidat. 

· Qualificació urbanística: E.02 – Sistema d'equipaments. Esportiu  

· Sector: SE– Sistemes, Equipaments 
 
 3.2. ESTAT ACTUAL 
 
La pista esportiva es troba delimitada per tanques metàl·liques, les quals no compten amb suficients elements que 
obstaculitzin el pas de pilotes. Suposant un perill pels infants i vehicles que circulen a les immediacions de la pista 
esportiva. Les xarxes parapilotes estan conformades de malla de torsió simple, la qual es troba en mal estat, 
deformada i fora de lloc, sent un risc per a totes les persones que s’hi acostin. Especialment aquelles que realitzin 

alguna activitat dins de la pista esportiva. La porta d’accés es troba desmuntada, suposant un problema de seguretat 

per accedir a la pista. 
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4. MESURES A DESENVOLUPAR 


Per tal de millorar els tancaments de les instal·lacions, es proposa substituir la totalitat dels elements que 
conformen el tancament perimetral de la pista esportiva. En aquest sentit, es preveu substituir l’actual barana 
perimetral per una nova barana tipus hoquei, que resseguirà la totalitat del perímetre de la pista, deixant dues 
obertures al lateral est per permetre l’accés a la graderia de formigó existent. 
 
Aquesta tanca de tipus hoquei, comptarà amb un sòcol de fusta de faig, de 20 cm d’alçada, i una malla 
electrosoldada de 50x50x5mm. D’aquesta forma es garantirà que les pilotes no puguin sortir 
 
Així mateix, es preveu substituir l’actual xarxa parapilotes per una nova xarxa de niló de color blanc, situada a 
ambdós fons de la pista esportiva. Cadascuna d’aquestes xarxes tindrà unes dimensions aproximades de 22 
metres d’amplada i 6 metres d’alçada, amb una obertura de malla de 100 x 100 x 4 mm.  
 
Les xarxes aniran subjectes a posts metàl·lics de 90x2 mm ancorats al paviment, a la part superior s’hi instal·laran 
separadors metàl·lics de 50x2 mm, de diferents longituds, que permetran la correcta suspensió de la xarxa i 
evitaran l’efecte catenària mb una alçada equivalent a la de la pròpia xarxa. La fonamentació dels posts serà amb 
daus de formigó de 50x50x70 cm, on s’ubicarà una beina de 100x3x600mm al centre. Un cop aquesta sigui fixada, 

s’hi col·locarà el post 60cm dins la beina i cimentat en aquesta. 
 
En el cas de la xarxa situada al fons nord, caldrà mantenir la porta d’accés existent per tal de permetre l’entrada 
a la pista tant a peu com amb vehicle, en aquelles situacions en què sigui necessari accedir-hi per a la descàrrega 
de material o altres tasques de manteniment. 
 

 
I perquè consti, firma l’enginyer:  
 
A Manresa, Març 2026 
  
 

 

 

L'ENGINYER TÈCNIC INDUSTRIAL 

JORDI VALIENTE PRAT 

Col·legiat nº 14.914 
  

JORDI 

VALIENTE PRAT  

- DNI 

39348952T

Firmado digitalmente 

por JORDI VALIENTE 

PRAT  - DNI 39348952T 

Fecha: 2026.04.07 

17:03:29 +02'00'
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Pressupost parcial nº 3 Partides alçades 

Nº U Descripció Amidament 
 

TANCAMENTS CAL GRAVAT Pàgina  1 
 

1.1.- Retirada elements actuals 

1.1.1   Desmuntatge i retirada de la barana perimetral existent i de la xarxa parapilotes de malla 
metàl·lica de torsió simple, incloent pals de suport, elements de fixació, tensors, cablejat i 
qualsevol altre element auxiliar associat a la instal·lació. 
L’actuació comprèn l’execució dels treballs amb els mitjans manuals i mecànics necessaris, 
així com l’ús dels mitjans auxiliars adequats per garantir la correcta realització dels treballs i 
les condicions de seguretat durant el desmuntatge. 
Inclou la càrrega, transport i gestió dels residus generats fins al centre autoritzat de gestió o 
deixalleria més propera, d’acord amb la normativa vigent en matèria de gestió de residus de 
construcció i demolició. 
Unitat d’obra completament acabada, amb tots els treballs, mitjans auxiliars i operacions 
necessàries inclosos. 

  

                              Total   ......: 1,000 
  
2.1.- Tanca de hoquei 

2.1.1   Subministrament i col·locació de tanca perimetral tipus hoquei formada per estructura 
metàl·lica amb barana superior i tauló inferior de fusta, destinada a la contenció de pilotes dins 
l’àmbit de joc. 
L’actuació inclou el subministrament i muntatge dels pals o suports metàl·lics, estructura de 
barana, perfils de fixació i tauler inferior de fusta resistent a l’ús exterior, col·locat a la part 
inferior amb la finalitat d’evitar la sortida de pilotes de la pista. 
Inclou el replanteig, fixació dels suports a l’obra existent o a fonamentació, muntatge de 
l’estructura metàl·lica, col·locació i ajust dels taulers de fusta, així com tots els elements de 
fixació, cargolaria, ancoratges i mitjans auxiliars necessaris per a la correcta execució. 
Unitat d’obra completament instal·lada i en servei, incloent materials, mà d’obra, mitjans 
auxiliars i totes les operacions necessàries per al correcte muntatge del conjunt. 

  

                              Total   ......: 132,000 

2.2.- Xarxa parapilotes 

2.2.1   Subministrament i instal·lació de xarxa de protecció de niló de color blanc, amb malla de 100 × 
100 mm i gruix de fil de 4 mm, destinada a la contenció de pilotes en instal·lacions esportives. 
L’actuació inclou el subministrament i col·locació de pals metàl·lics galvanitzats en fred, 
formats per muntants principals de tub d’acer de Ø 90 mm i gruix 2 mm, ancorats al paviment 
mitjançant sistema d’ancoratge adequat, així com pals auxiliars o intermedis de tub d’acer de Ø 
50 mm i gruix 2 mm per a la correcta fixació i tensat de la xarxa. 
Inclou el replanteig de la instal·lació, muntatge i fixació dels pals, col·locació, tensat i subjecció 
de la xarxa fins a assolir una alçada total de 6,00 m, així com tots els elements de fixació, 
cablejat, tensors, cargolaria i mitjans auxiliars necessaris per a la correcta execució i estabilitat 
del conjunt. 
Unitat d’obra completament instal·lada i en servei, incloent materials, mà d’obra, mitjans 
auxiliars i totes les operacions necessàries per a la correcta execució de la instal·lació. 

  

                              Total   ......: 44,000 
 
3.1.- Coordinació Seguretat i Salut 

3.1.1   Prestació dels serveis de Coordinació de Seguretat i Salut durant la fase d’execució de les 
obres, d’acord amb el que estableix el Reial decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual 
s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció. 
L’actuació inclou les funcions pròpies del coordinador en fase d’execució, consistents en la 
coordinació de l’aplicació dels principis generals de prevenció, l’aprovació del Pla de Seguretat 
i Salut elaborat pel contractista, la verificació del seu compliment durant l’execució dels 
treballs, la coordinació d’activitats empresarials concurrents, així com el seguiment de les 
mesures preventives adoptades. 
Inclou l’assistència a visites d’obra, reunions de coordinació, emissió d’informes i anotacions 
al Llibre d’Incidències, quan sigui necessari, així com qualsevol altra actuació tècnica exigible 
per garantir el compliment de la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos laborals. 
Partida a tant alçat per al conjunt de l’obra, incloent tots els mitjans materials i humans 
necessaris per al correcte desenvolupament de les funcions assignades. 

  

                              Total   ......: 1,000 

3.2.- Abocament de residus 

3.2.1 M³ Cànon d'abocament per lliurament de residus inerts plàstics produïts a obres de construcció i/o 
demolició, en abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i 
demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus. 
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport. 
Inclou: Nada. 
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, estimat a partir del pes i la densitat aparent dels 
diferents materials que componen els residus, segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de residus realment 
entregat segons especificacions de Projecte. 

  



Pressupost parcial nº 3 Partides alçades 

Nº U Descripció Amidament 
 

TANCAMENTS CAL GRAVAT Pàgina  2 
 

                              Total m³  ......: 5,000 

3.2.2 M³ Transport amb camió de mescla sense classificar de residus inerts produïts en obres de 
construcció i/o demolició, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de 
construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, situat a 
10 km de distància. 
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el temps d'espera en obra durant les operacions 
de càrrega, el viatge d'anada, la descàrrega i el viatge de tornada, però no inclou la càrrega en 
obra. 
Inclou: Nada. 
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, estimat a partir del pes i la densitat aparent dels 
diferents materials que componen els residus, segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de residus realment 
transportat segons especificacions de Projecte. 

  

                              Total m³  ......: 5,000 
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III. PRESSUPOST 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pressupost parcial nº 2 Instal·lació nous tancaments 

Nº U Descripció Amidament Preu Import 
 

TANCAMENTS CAL GRAVAT Pàgina  1 
 

1.1.- Retirada elements actuals 

1.1.1   Desmuntatge i retirada de la barana perimetral existent i de la xarxa parapilotes de malla 
metàl·lica de torsió simple, incloent pals de suport, elements de fixació, tensors, cablejat i 
qualsevol altre element auxiliar associat a la instal·lació. 
L’actuació comprèn l’execució dels treballs amb els mitjans manuals i mecànics necessaris, 
així com l’ús dels mitjans auxiliars adequats per garantir la correcta realització dels treballs i 
les condicions de seguretat durant el desmuntatge. 
Inclou la càrrega, transport i gestió dels residus generats fins al centre autoritzat de gestió o 
deixalleria més propera, d’acord amb la normativa vigent en matèria de gestió de residus de 
construcció i demolició. 
Unitat d’obra completament acabada, amb tots els treballs, mitjans auxiliars i operacions 
necessàries inclosos. 

      

      Total   ......: 1,000 1.377,77 1.377,77 

Total subcapítol 1.1.- Retirada elements actuals: 1.377,77 

Total pressupost parcial nº 1 Actuacions prèvies : 1.377,77 
  
2.1.- Tanca de hoquei 

2.1.1   Subministrament i col·locació de tanca perimetral tipus hoquei formada per estructura 
metàl·lica amb barana superior i tauló inferior de fusta, destinada a la contenció de pilotes 
dins l’àmbit de joc. 
L’actuació inclou el subministrament i muntatge dels pals o suports metàl·lics, estructura de 
barana, perfils de fixació i tauler inferior de fusta resistent a l’ús exterior, col·locat a la part 
inferior amb la finalitat d’evitar la sortida de pilotes de la pista. 
Inclou el replanteig, fixació dels suports a l’obra existent o a fonamentació, muntatge de 
l’estructura metàl·lica, col·locació i ajust dels taulers de fusta, així com tots els elements de 
fixació, cargolaria, ancoratges i mitjans auxiliars necessaris per a la correcta execució. 
Unitat d’obra completament instal·lada i en servei, incloent materials, mà d’obra, mitjans 
auxiliars i totes les operacions necessàries per al correcte muntatge del conjunt. 

      

      Total   ......: 132,000 232,90 30.742,80 

Total subcapítol 2.1.- Tanca de hoquei: 30.742,80 

2.2.- Xarxa parapilotes 

2.2.1   Subministrament i instal·lació de xarxa de protecció de niló de color blanc, amb malla de 100 
× 100 mm i gruix de fil de 4 mm, destinada a la contenció de pilotes en instal·lacions 
esportives. 
L’actuació inclou el subministrament i col·locació de pals metàl·lics galvanitzats en fred, 
formats per muntants principals de tub d’acer de Ø 90 mm i gruix 2 mm, ancorats al paviment 
mitjançant sistema d’ancoratge adequat, així com pals auxiliars o intermedis de tub d’acer de 
Ø 50 mm i gruix 2 mm per a la correcta fixació i tensat de la xarxa. 
Inclou el replanteig de la instal·lació, muntatge i fixació dels pals, col·locació, tensat i 
subjecció de la xarxa fins a assolir una alçada total de 6,00 m, així com tots els elements de 
fixació, cablejat, tensors, cargolaria i mitjans auxiliars necessaris per a la correcta execució i 
estabilitat del conjunt. 
Unitat d’obra completament instal·lada i en servei, incloent materials, mà d’obra, mitjans 
auxiliars i totes les operacions necessàries per a la correcta execució de la instal·lació. 

      

      Total   ......: 44,000 170,16 7.487,04 

Total subcapítol 2.2.- Xarxa parapilotes: 7.487,04 

Total pressupost parcial nº 2 Instal·lació nous tancaments : 38.229,84 
 



Pressupost parcial nº 3 Partides alçades 

Nº U Descripció Amidament Preu Import 
 

TANCAMENTS CAL GRAVAT Pàgina  2 
 

3.1.- Coordinació Seguretat i Salut 

3.1.1   Prestació dels serveis de Coordinació de Seguretat i Salut durant la fase d’execució de les 
obres, d’acord amb el que estableix el Reial decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual 
s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció. 
L’actuació inclou les funcions pròpies del coordinador en fase d’execució, consistents en la 
coordinació de l’aplicació dels principis generals de prevenció, l’aprovació del Pla de 
Seguretat i Salut elaborat pel contractista, la verificació del seu compliment durant l’execució 
dels treballs, la coordinació d’activitats empresarials concurrents, així com el seguiment de 
les mesures preventives adoptades. 
Inclou l’assistència a visites d’obra, reunions de coordinació, emissió d’informes i anotacions 
al Llibre d’Incidències, quan sigui necessari, així com qualsevol altra actuació tècnica 
exigible per garantir el compliment de la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos 
laborals. 
Partida a tant alçat per al conjunt de l’obra, incloent tots els mitjans materials i humans 
necessaris per al correcte desenvolupament de les funcions assignades. 

      

      Total   ......: 1,000 500,00 500,00 

Total subcapítol 3.1.- Coordinació Seguretat i Salut: 500,00 

3.2.- Abocament de residus 

3.2.1 M³ Cànon d'abocament per lliurament de residus inerts plàstics produïts a obres de construcció 
i/o demolició, en abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i 
demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus. 
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport. 
Inclou: Nada. 
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, estimat a partir del pes i la densitat aparent 
dels diferents materials que componen els residus, segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de residus realment 
entregat segons especificacions de Projecte. 

      

      Total m³  ......: 5,000 35,58 177,90 

3.2.2 M³ Transport amb camió de mescla sense classificar de residus inerts produïts en obres de 
construcció i/o demolició, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de 
construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, situat 
a 10 km de distància. 
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el temps d'espera en obra durant les 
operacions de càrrega, el viatge d'anada, la descàrrega i el viatge de tornada, però no inclou 
la càrrega en obra. 
Inclou: Nada. 
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, estimat a partir del pes i la densitat aparent 
dels diferents materials que componen els residus, segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de residus realment 
transportat segons especificacions de Projecte. 

      

      Total m³  ......: 5,000 4,74 23,70 

Total subcapítol 3.2.- Abocament de residus: 201,60 

Total pressupost parcial nº 3 Partides alçades : 701,60 
 



Pressupost parcial nº 3 Partides alçades 

Nº U Descripció Amidament Preu Import 
 

TANCAMENTS CAL GRAVAT Pàgina  3 
 

Pressupost d'execució material     

1 Actuacions prèvies 1.377,77   

  1.1.- Retirada elements actuals 1.377,77       
2 Instal·lació nous tancaments 38.229,84   

  2.1.- Tanca de hoquei 30.742,80       

  2.2.- Xarxa parapilotes 7.487,04       
3 Partides alçades 701,60   

  3.1.- Coordinació Seguretat i Salut 500,00       

  3.2.- Abocament de residus 201,60       

                Total .........: 40.309,21   
Puja el pressupost d'execució material a l'expressada quantitat de QUARANTA MIL TRES-CENTS NOU EUROS 
AMB VINT-I-U CÈNTIMS.   

       



1 Actuacions prèvies
1.1 Retirada elements actuals .........................................… 1.377,77

Total 1 Actuacions prèvies ..........: 1.377,77

2 Instal·lació nous tancaments
2.1 Tanca de hoquei ...................................................… 30.742,80
2.2 Xarxa parapilotes .................................................… 7.487,04

Total 2 Instal·lació nous tancaments ..........: 38.229,84

3 Partides alçades
3.1 Coordinació Seguretat i Salut .....................................… 500,00
3.2 Abocament de residus ..............................................… 201,60

Total 3 Partides alçades ..........: 701,60

Pressupost d'execució material 40.309,21
13% de despeses generals 5.240,20
6% de benefici industrial 2.418,55

Suma 47.967,96
21% IVA 10.073,27

Pressupost d'execució per contracta 58.041,23

Puja el pressupost d'execució per contracta a l'expressada quantitat de CINQUANTA-VUIT MIL
QUARANTA-U EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS.

Projecte: TANCAMENTS CAL GRAVAT

Capítol Import
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IV. PLÀNOLS 
 
 
 
  



JORDI VALIENTE PRAT
ENGINYER TÈCNIC INDUSTRIAL

PROJECTE

MEMÒRIA VALORADA PER A
LA MILLORA DE TANCAMENTS
EN EQUIPAMENTS ESPORTIUS

Nº PLÀNOLESCALA

MARÇ 2026

DATACODI

PLÀNOL AUTOR

CARRER PUIG I CADAFALCH

SITUACIÓ

TITULAR

1:500
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I. MEMÒRIA VALORADA PER A LA MILLORA DE 
TANCAMENTS EN EQUIPAMENTS ESPORTIUS 
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1. OBJECTE I ABAST 
 
L’objecte del present informe és descriure i valorar les obres de millora a realitzar en els tancaments perimetrals 

de la pista esportiva situada a la plaça 8 de març, a Manresa, consistents en la instal·lació d’una xarxa parapilotes 

per a protegir els vianants, vehicles i les edificacions properes a la pista, amb motiu de les queixes rebudes per 

incivisme en aquest espai de la ciutat.  

 

 

2. IDENTIFICACIÓ 
 

Ubicació Plaça 8 de març 

Ref Cadastral 1701008DG0210A0001SB 

Superfície (m2) 495 m2 

Data de valoració 02/03/2026 

 

 

3. DESCRIPCIÓ DE LA PISTA ESPORTIVA 
 
Es tracta d’una pista esportiva, amb els equipaments municipals adequats per a practicar bàsquet. Aquesta es troba 

delimitada per una barana metàl·lica simple i diversos plataners al llarg del seu perímetre. 

 

La superfície total de la pista és de 495 m2, té una distribució rectangular amb un ample de façana de 16,5m i una 

llargada de 30m 

 

  
 3.1. CARACTERÍSTIQUES URBANÍSTIQUES  
 

Es tracta d’un sòl amb les següents característiques urbanístiques: 

 

S’ha desenvolupat seguint les directrius del Pla d’Ordenació Urbanístic Municipal– Clau D.3. 

 

· Zonificació: Sòl Urbà consolidat. 

· Qualificació urbanística: D.3 – Sistema d'espais lliures. Places i jardins urbans. 

· Sector: SV– Sistemes, Espais lliures públics. 

 

 3.2. ESTAT ACTUAL 
 
La pista esportiva es troba en bon estat i no presenta cap deficiència a avaluar. No obstant, degut a les queixes veïnals 

dels actes d’incivisme, es valora la mesura de la instal·lació de xarxes perimetrals, per a protegir als vianants, vehicles 

i edificacions properes de les pilotes que surtin intencionadament o no, del perímetre de joc de la pista esportiva.  
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4. MESURES A DESENVOLUPAR 


Es proposa per tal d’evitar les molèsties als veïns, la instal·lació d’una xarxa parapilotes al llarg de tot el perímetre 

de la pista esportiva situada a la plaça 8 de març. 
 
Prèviament caldria realitzar les feines de jardineria pertinents, per a reduir la massa vegetal que podria malmetre 
la xarxa un cop instal·lada, i que dificultaria la instal·lació d’aquesta. Aquesta tasca hauria de ser realitzada per 

part dels serveis de jardineria municipals, i s’hauran de coordinar juntament amb les obres d’instal·lació de la 

xarxa. 
 
S’haurà de preveure la instal·lació de 22 posts metàl·lics rodons de 90x2 mm, amb una alçada aproximada de 6,6 
metres, ancorats al paviment mitjançant beina metàl·lica i amb acabat galvanitzat en calent. La fonamentació 
dels posts serà amb daus de formigó de 50x50x70 cm, on s’ubicarà una beina de 100x3x600mm al centre. Un cop 

aquesta sigui fixada, s’hi col·locarà el post 60cm dins la beina i cimentat en aquesta. 
 
 
Els posts es disposaran al llarg del perímetre de la pista esportiva, amb una separació aproximada d’entre 5,5 i 6 
metres entre ells. A la part superior s’hi instal·laran separadors metàl·lics de 50x2 mm, de diferents longituds, 
que permetran la correcta suspensió de la xarxa i evitaran l’efecte catenària.  
 
La instal·lació de la xarxa de niló haurà de contemplar una malla amb obertures de 100 x 100 x 4 mm, i haurà de 
resseguir la totalitat del perímetre de la pista esportiva, aproximadament 2 laterals de 30 metres i 2 fons de 20 
metres. Aquesta serà tensada per la part superior dels posts i per la part inferior, garantint el correcte 
funcionament d’aquesta. 
 
Addicionalment s’hauran de deixar dues obertures per a permetre l’accés a la pista, aquestes consistiran en un 
“tall” a la meitat de la pista. A contemplar i indicar les mesures exactes en la visita de replanteig de l’obra. 
 
 


I perquè consti, firma l’enginyer:  
 
A Manresa, Març 2026 
  
 

 

 

L'ENGINYER TÈCNIC INDUSTRIAL 

JORDI VALIENTE PRAT 
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39348952T

Firmado digitalmente 
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1.1.- Xarxa parapilotes extrem camp

1.1.1 Subministrament i instal·lació de 22 postes metàl·lics rodons d’acer galvanitzat en calent, de Ø
90 mm i gruix 2 mm, amb una alçada aproximada de 6,60 m, disposats al llarg del perímetre de
la pista esportiva amb una separació aproximada entre 5,5 i 6,0 m, destinats al suport d’una
xarxa perimetral de protecció.

Els suports s’instal·laran ancorats al paviment mitjançant beina metàl·lica, formada per tub
d’acer de Ø 100 mm i gruix 3 mm amb una longitud aproximada de 700 mm, prèviament fixada
al paviment existent, permetent la correcta col·locació i estabilitat dels pals.

A la part superior dels postes s’hi instal·laran separadors metàl·lics de tub Ø 50 mm i gruix 2
mm, de diferents longituds segons necessitat, destinats a separar la xarxa del pla dels suports
i permetre el correcte penjat i tensat de la mateixa.

Inclou el subministrament i instal·lació de xarxa de niló de protecció, amb obertures de malla
de 100 × 100 mm i gruix de fil de 4 mm, disposada al llarg de tot el perímetre de la pista
esportiva, amb unes dimensions aproximades de 2 trams de 30,00 × 6,00 m i 2 trams de 20,00 ×
6,00 m, degudament col·locada, fixada i tensada mitjançant els elements de subjecció
corresponents.

L’actuació inclou el replanteig de la instal·lació, muntatge dels suports, col·locació de
separadors, instal·lació i tensat de la xarxa, així com tots els elements de fixació, cablejat,
tensors, cargolaria i mitjans auxiliars necessaris per a la correcta execució.

Addicionalment, es preveuran dues obertures a la xarxa per permetre l’accés a la pista, amb
dimensions aproximades de 1,50 × 2,00 m, la seva ubicació definitiva es determinarà durant la
visita de replanteig de l’obra.

La partida inclou el subministrament i instal·lació dels següents elements:

22 postes metàl·lics Ø 90 × 2 mm, longitud 6,60 m.

22 beines metàl·liques tub Ø 100 × 3 mm, longitud 700 mm.

22 separadors superiors de tub Ø 50 × 2 mm de diferents longituds.

2 xarxes de niló de 30 × 6 m.

2 xarxes de niló de 20 × 6 m.

Unitat d’obra completament acabada i en servei, incloent materials, mà d’obra, mitjans
auxiliars i totes les operacions necessàries per a la correcta execució de la instal·lació.

Total   ......: 1,000

Pressupost parcial nº 1 Instal·lació nous tancaments

Nº U Descripció Amidament
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2.1.- Coordinació Seguretat i Salut

2.1.1 Prestació dels serveis de Coordinació de Seguretat i Salut durant la fase d’execució de les
obres, d’acord amb el que estableix el Reial decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual
s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció.

L’actuació inclou les funcions pròpies del coordinador en fase d’execució, consistents en la
coordinació de l’aplicació dels principis generals de prevenció, l’aprovació del Pla de
Seguretat i Salut elaborat pel contractista, la verificació del seu compliment durant l’execució
dels treballs, la coordinació d’activitats empresarials concurrents, així com el seguiment de les
mesures preventives adoptades.

Inclou l’assistència a visites d’obra, reunions de coordinació, emissió d’informes i anotacions
al Llibre d’Incidències, quan sigui necessari, així com qualsevol altra actuació tècnica exigible
per garantir el compliment de la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos laborals.

Partida a tant alçat per al conjunt de l’obra, incloent tots els mitjans materials i humans
necessaris per al correcte desenvolupament de les funcions assignades.

Total   ......: 1,000

2.2.- Abocament de residus

2.2.1 M³ Cànon d'abocament per lliurament de residus inerts plàstics produïts a obres de construcció
i/o demolició, en abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i
demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, estimat a partir del pes i la densitat aparent dels
diferents materials que componen els residus, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de residus realment
entregat segons especificacions de Projecte.

Total m³  ......: 1,000

2.2.2 M³ Transport amb camió de mescla sense classificar de residus inerts produïts en obres de
construcció i/o demolició, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de
construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, situat
a 10 km de distància.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el temps d'espera en obra durant les operacions
de càrrega, el viatge d'anada, la descàrrega i el viatge de tornada, però no inclou la càrrega en
obra.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, estimat a partir del pes i la densitat aparent dels
diferents materials que componen els residus, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de residus realment
transportat segons especificacions de Projecte.

Total m³  ......: 1,000

Pressupost parcial nº 2 Partides alçades

Nº U Descripció Amidament

XARXA VALLDAURA Pàgina 2
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III. PRESSUPOST 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.1.- Xarxa parapilotes extrem camp

1.1.1 Subministrament i instal·lació de 22 postes metàl·lics rodons d’acer galvanitzat en calent, de
Ø 90 mm i gruix 2 mm, amb una alçada aproximada de 6,60 m, disposats al llarg del
perímetre de la pista esportiva amb una separació aproximada entre 5,5 i 6,0 m, destinats al
suport d’una xarxa perimetral de protecció.

Els suports s’instal·laran ancorats al paviment mitjançant beina metàl·lica, formada per tub
d’acer de Ø 100 mm i gruix 3 mm amb una longitud aproximada de 700 mm, prèviament
fixada al paviment existent, permetent la correcta col·locació i estabilitat dels pals.

A la part superior dels postes s’hi instal·laran separadors metàl·lics de tub Ø 50 mm i gruix 2
mm, de diferents longituds segons necessitat, destinats a separar la xarxa del pla dels
suports i permetre el correcte penjat i tensat de la mateixa.

Inclou el subministrament i instal·lació de xarxa de niló de protecció, amb obertures de
malla de 100 × 100 mm i gruix de fil de 4 mm, disposada al llarg de tot el perímetre de la
pista esportiva, amb unes dimensions aproximades de 2 trams de 30,00 × 6,00 m i 2 trams
de 20,00 × 6,00 m, degudament col·locada, fixada i tensada mitjançant els elements de
subjecció corresponents.

L’actuació inclou el replanteig de la instal·lació, muntatge dels suports, col·locació de
separadors, instal·lació i tensat de la xarxa, així com tots els elements de fixació, cablejat,
tensors, cargolaria i mitjans auxiliars necessaris per a la correcta execució.

Addicionalment, es preveuran dues obertures a la xarxa per permetre l’accés a la pista, amb
dimensions aproximades de 1,50 × 2,00 m, la seva ubicació definitiva es determinarà durant
la visita de replanteig de l’obra.

La partida inclou el subministrament i instal·lació dels següents elements:

22 postes metàl·lics Ø 90 × 2 mm, longitud 6,60 m.

22 beines metàl·liques tub Ø 100 × 3 mm, longitud 700 mm.

22 separadors superiors de tub Ø 50 × 2 mm de diferents longituds.

2 xarxes de niló de 30 × 6 m.

2 xarxes de niló de 20 × 6 m.

Unitat d’obra completament acabada i en servei, incloent materials, mà d’obra, mitjans
auxiliars i totes les operacions necessàries per a la correcta execució de la instal·lació.

Total   ......: 1,000 16.593,49 16.593,49

Total subcapítol 1.1.- Xarxa parapilotes extrem camp: 16.593,49

Total pressupost parcial nº 1 Instal·lació nous tancaments : 16.593,49

Pressupost parcial nº 1 Instal·lació nous tancaments

Nº U Descripció Amidament Preu Import
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2.1.- Coordinació Seguretat i Salut

2.1.1 Prestació dels serveis de Coordinació de Seguretat i Salut durant la fase d’execució de les
obres, d’acord amb el que estableix el Reial decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual
s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció.

L’actuació inclou les funcions pròpies del coordinador en fase d’execució, consistents en la
coordinació de l’aplicació dels principis generals de prevenció, l’aprovació del Pla de
Seguretat i Salut elaborat pel contractista, la verificació del seu compliment durant
l’execució dels treballs, la coordinació d’activitats empresarials concurrents, així com el
seguiment de les mesures preventives adoptades.

Inclou l’assistència a visites d’obra, reunions de coordinació, emissió d’informes i
anotacions al Llibre d’Incidències, quan sigui necessari, així com qualsevol altra actuació
tècnica exigible per garantir el compliment de la normativa vigent en matèria de prevenció
de riscos laborals.

Partida a tant alçat per al conjunt de l’obra, incloent tots els mitjans materials i humans
necessaris per al correcte desenvolupament de les funcions assignades.

Total   ......: 1,000 500,00 500,00

Total subcapítol 2.1.- Coordinació Seguretat i Salut: 500,00

2.2.- Abocament de residus

2.2.1 M³ Cànon d'abocament per lliurament de residus inerts plàstics produïts a obres de
construcció i/o demolició, en abocador específic, instal·lació de tractament de residus de
construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, estimat a partir del pes i la densitat aparent
dels diferents materials que componen els residus, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de residus realment
entregat segons especificacions de Projecte.

Total m³  ......: 1,000 35,58 35,58

2.2.2 M³ Transport amb camió de mescla sense classificar de residus inerts produïts en obres de
construcció i/o demolició, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de
construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus,
situat a 10 km de distància.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el temps d'espera en obra durant les
operacions de càrrega, el viatge d'anada, la descàrrega i el viatge de tornada, però no inclou
la càrrega en obra.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, estimat a partir del pes i la densitat aparent
dels diferents materials que componen els residus, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de residus realment
transportat segons especificacions de Projecte.

Total m³  ......: 1,000 4,74 4,74

Total subcapítol 2.2.- Abocament de residus: 40,32

Total pressupost parcial nº 2 Partides alçades : 540,32

Pressupost parcial nº 2 Partides alçades

Nº U Descripció Amidament Preu Import
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Pressupost d'execució material

1 Instal·lació nous tancaments 16.593,49
1.1.- Xarxa parapilotes extrem camp 16.593,49

2 Partides alçades 540,32
2.1.- Coordinació Seguretat i Salut 500,00
2.2.- Abocament de residus 40,32

Total .........: 17.133,81

Puja el pressupost d'execució material a l'expressada quantitat de DISSET MIL CENT  TRENTA-TRES EUROS
AMB VUITANTA-U CÈNTIMS.
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1 Instal·lació nous tancaments
1.1 Xarxa parapilotes extrem camp .....................................… 16.593,49

Total 1 Instal·lació nous tancaments ..........: 16.593,49

2 Partides alçades
2.1 Coordinació Seguretat i Salut .....................................… 500,00
2.2 Abocament de residus ..............................................… 40,32

Total 2 Partides alçades ..........: 540,32

Pressupost d'execució material 17.133,81
13% de despeses generals 2.227,40
6% de benefici industrial 1.028,03

Suma 20.389,24
21% IVA 4.281,74

Pressupost d'execució per contracta 24.670,98

Puja el pressupost d'execució per contracta a l'expressada quantitat de VINT-I-QUATRE MIL
SIS-CENTS SETANTA EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS.

Projecte: XARXA VALLDAURA

Capítol Import
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I. MEMÒRIA VALORADA PER A LA MILLORA DE 
TANCAMENTS EN EQUIPAMENTS ESPORTIUS 
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1. OBJECTE I ABAST 
 
L’objecte del present informe és descriure i valorar les obres de millora a realitzar en els tancaments de la zona 
sotacoberta de la pista poliesportiva situada al barri de la Font dels Capellans, a Manresa, consistents en la 
col·locació de xarxes de protecció per evitar l’accés d’avifauna a l’interior de l’equipament. 
 

 

2. IDENTIFICACIÓ 
 

Ubicació GR Font dels Capellans 

Ref Cadastral 3506008DG0230A0001PT 

Superfície (m2) 1298 m2 

Data de valoració 02/03/2026 

 
 

3. DESCRIPCIÓ DE LA PISTA POLIESPORTIVA 
 
Es tracta d’una pista poliesportiva, el qual cobreix un pista d’esports, i que compta amb una xarxa parapilotes que 
ressegueix tot el perímetre de la pista, degut a la presència d’una colònia de coloms que ha nidificat en aquest espai. 
Tot i la presència d’aquesta xarxa, degut a que els accessos a aquest espai són oberts per a garantir l’accés als usuaris, 

les aus hi accedeixen igualment. 
 
Presenta una superfície de 1298 m², amb una forma rectangular i unes dimensions de 46 metres de façana per 26 
metres de profunditat, i una alçada compresa entre els 8-10 metres. 
 
  
 3.1. CARACTERÍSTIQUES URBANÍSTIQUES  
 
Es tracta d’un sòl amb les següents característiques urbanístiques: 
 
S’ha desenvolupat seguint les directrius del Pla d’Ordenació Urbanístic Municipal– Clau E.02. 
 

· Zonificació: Sòl Urbà consolidat. 

· Qualificació urbanística: E.02 – Sistema d'equipaments. Esportiu 

· Sector: SE – Sistemes, Equipaments  
 
 3.2. ESTAT ACTUAL 
 
Actualment la pista compta amb una xarxa destinada a evitar l’accés de l’avifauna, al llarg de tot el perímetre. Si bé 
aquesta encara segueix complint la seva funció, i no s’aprecia que es trobi en mal estat, com els accessos als 

equipaments esportius són oberts, els ocells hi poden seguir accedint, causant que hi hagi una acumulació de brutícia 
de forma continua. Aquesta genera molèsties en totes les persones que fan us dels equipaments esportius 
municipals, a part que són una font de malalties, sobretot per infants. 
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4. MESURES A DESENVOLUPAR 
 
Substitució del sistema de xarxa perimetral actual, per una xarxa antiocells a la part sotacoberta, per evitar l’accés 
de les aus a l’entramat de l’estructura de la coberta. Garantint major efectivitat evitant que l’avifauna nidifiqui 
en aquest espai, a la vegada que donant una millor imatge dels equipaments esportius. 
 
S’haurà de retirar part de la xarxa perimetral actual, deixant el fons nord, per a fer de parapilotes en la porteria 
d’aquest sector del pavelló. 
 
Instal·lació de xarxa de niló amb obertura de malla de 20 × 20 mm i gruix de fil de 2 mm, amb unes dimensions 
aproximades de 46 × 26 metres, destinada a evitar l’entrada d’avifauna a l’espai sotacoberta del pavelló. 
 
La xarxa es fixarà a l’estructura metàl·lica existent mitjançant cablejat d’acer i sistemes de tensat, garantint la 
seva correcta subjecció i estabilitat. 
 
Durant la instal·lació es prestarà especial atenció als elements existents de la instal·lació esportiva, com ara 
cistelles de bàsquet, projectors d’il·luminació i altres elements suspesos, per tal de garantir la compatibilitat de 
la xarxa amb aquests i evitar interferències amb el seu funcionament o manteniment.








I perquè consti, firma l’enginyer:  
 
A Manresa, Març de 2026 
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













 
 
 
 



Pressupost parcial nº 3 Plataformes elevadores 

Nº U Descripció Amidament 
 

XARXA FONT DELS CAPELLANS Pàgina  1 
 

1.1.- Retirada elements actuals 

1.1.1   Retirada de la instal·lació existent de xarxa anti-aus ubicada a la zona sotacoberta del pavelló, 
mitjançant l’ús de mitjans auxiliars d’elevació adequats (plataforma elevadora, braç articulat o 
mitjans equivalents), garantint en tot moment el compliment de les condicions de seguretat en 
treballs en alçada i de la normativa de prevenció de riscos laborals. 
L’actuació comprèn el desmuntatge integral de la xarxa actual de niló, incloent la seva 
despenjada controlada i baixada a nivell de paviment, així com la retirada completa de tots els 
elements auxiliars de fixació i subjecció associats, com ara tensors, cables metàl·lics, grapes, 
ancoratges mecànics o químics i qualsevol altre element de suport existent. 

  

                              Total   ......: 1,000 
 
2.1.- Instal·lació nova xarxa anti-ocells 

2.1.1   Subministrament i col·locació de xarxa anti-aus de niló pretractat per a ús exterior, amb 
estabilització UV, de dimensions aproximades 46 x 26 m, amb llum de malla de 20 x 20 mm i 
gruix de fil de 2 mm. 
Inclou el desplegament, col·locació i fixació de la xarxa sobre el sistema de cablejat i 
ancoratges previstos, el tensat adequat per evitar bosses o deformacions i l’adaptació als 
elements estructurals existents. 
Subministrament i instal·lació de nous tensors metàl·lics i punts d’ancoratge per a la fixació de 
la xarxa anti-aus a la zona sotacoberta del pavelló. 
L’actuació inclou el replanteig previ, la perforació dels suports existents (estructura metàl·lica), 
la col·locació d’ancoratges mecànics o químics adequats, la instal·lació de tensors regulables i 
tots els elements auxiliars necessaris per garantir una correcta tensió i estabilitat del conjunt. 
Subministrament i col·locació de cablejat d’acer galvanitzat perimetral i/o estructural destinat a 
la subjecció i tensat de la xarxa anti-aus a la zona sotacoberta. 
Inclou el subministrament de cable d’acer de diàmetre adequat, grapes de fixació, guardacabos, 
tensors, anelles i tots els elements de connexió necessaris per garantir la resistència mecànica i 
estabilitat del sistema. 
Execució de remats i ajustos finals en els punts de trobada, cantonades, canvis de pla i zones 
singulars del tancament amb xarxa anti-aus, utilitzant xarxa de niló de les mateixes 
característiques que la instal·lada. 
Inclou el tall, adaptació i fixació de peces complementàries per garantir la continuïtat del 
tancament, evitant punts d’entrada d’avifauna, així com la revisió final del tensat i la correcta 
integració amb els elements estructurals existents. 
Inclou tots els mitjans auxiliars, mà d’obra especialitzada, treballs en alçada, retalls i ajustos 
necessaris per garantir la correcta execució i durabilitat del conjunt. 

  

                              Total   ......: 1,000 
  
 

 3.1.- Plataforma elevadora 

3.1.1 U Lloguer diari de plataforma elevadora de tisores, motor dièsel, de 10 m d'altura màxima de 
treball. 
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el manteniment i l'assegurança de responsabilitat 
civil. 
Inclou: Revisió periòdica per a garantir la seva estabilitat i condicions de seguretat. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de 
Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Amortització en forma de lloguer diari, segons condicions definides en 
el contracte subscrit amb l'empresa suministradora. 

  

                              Total U  ......: 5,000 
 



Pressupost parcial nº 4 Partides alçades 

Nº U Descripció Amidament 
 

XARXA FONT DELS CAPELLANS Pàgina  2 
 

4.1.- Coordinació Seguretat i Salut 

4.1.1   Prestació dels serveis de Coordinació de Seguretat i Salut durant la fase d’execució de les 
obres, d’acord amb el que estableix el Reial decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual 
s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció. 
L’actuació inclou les funcions pròpies del coordinador en fase d’execució, consistents en la 
coordinació de l’aplicació dels principis generals de prevenció, l’aprovació del Pla de Seguretat 
i Salut elaborat pel contractista, la verificació del seu compliment durant l’execució dels treballs, 
la coordinació d’activitats empresarials concurrents, així com el seguiment de les mesures 
preventives adoptades. 
Inclou l’assistència a visites d’obra, reunions de coordinació, emissió d’informes i anotacions al 
Llibre d’Incidències, quan sigui necessari, així com qualsevol altra actuació tècnica exigible per 
garantir el compliment de la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos laborals. 
Partida a tant alçat per al conjunt de l’obra, incloent tots els mitjans materials i humans 
necessaris per al correcte desenvolupament de les funcions assignades. 

  

                              Total   ......: 1,000 

4.2.- Abocament de residus 

4.2.1 M³ Cànon d'abocament per lliurament de residus inerts plàstics produïts a obres de construcció i/o 
demolició, en abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i 
demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus. 
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport. 
Inclou: Nada. 
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, estimat a partir del pes i la densitat aparent dels 
diferents materials que componen els residus, segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de residus realment 
entregat segons especificacions de Projecte. 

  

                              Total m³  ......: 5,000 

4.2.2 M³ Transport amb camió de mescla sense classificar de residus inerts produïts en obres de 
construcció i/o demolició, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de 
construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, situat a 
10 km de distància. 
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el temps d'espera en obra durant les operacions 
de càrrega, el viatge d'anada, la descàrrega i el viatge de tornada, però no inclou la càrrega en 
obra. 
Inclou: Nada. 
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, estimat a partir del pes i la densitat aparent dels 
diferents materials que componen els residus, segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de residus realment 
transportat segons especificacions de Projecte. 

  

                              Total m³  ......: 5,000 
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III. PRESSUPOST 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pressupost parcial nº 3 Plataformes elevadores 

Nº U Descripció Amidament Preu Import 
 

XARXA FONT DELS CAPELLANS Pàgina  1 
 

1.1.- Retirada elements actuals 

1.1.1   Retirada de la instal·lació existent de xarxa anti-aus ubicada a la zona sotacoberta del pavelló, 
mitjançant l’ús de mitjans auxiliars d’elevació adequats (plataforma elevadora, braç articulat o 
mitjans equivalents), garantint en tot moment el compliment de les condicions de seguretat en 
treballs en alçada i de la normativa de prevenció de riscos laborals. 
L’actuació comprèn el desmuntatge integral de la xarxa actual de niló, incloent la seva 
despenjada controlada i baixada a nivell de paviment, així com la retirada completa de tots els 
elements auxiliars de fixació i subjecció associats, com ara tensors, cables metàl·lics, grapes, 
ancoratges mecànics o químics i qualsevol altre element de suport existent. 

      

      Total   ......: 1,000 725,73 725,73 

Total subcapítol 1.1.- Retirada elements actuals: 725,73 

Total pressupost parcial nº 1 Actuacions prèvies : 725,73 
 
2.1.- Instal·lació nova xarxa anti-ocells 

2.1.1   Subministrament i col·locació de xarxa anti-aus de niló pretractat per a ús exterior, amb 
estabilització UV, de dimensions aproximades 46 x 26 m, amb llum de malla de 20 x 20 mm i 
gruix de fil de 2 mm. 
Inclou el desplegament, col·locació i fixació de la xarxa sobre el sistema de cablejat i 
ancoratges previstos, el tensat adequat per evitar bosses o deformacions i l’adaptació als 
elements estructurals existents. 
Subministrament i instal·lació de nous tensors metàl·lics i punts d’ancoratge per a la fixació de 
la xarxa anti-aus a la zona sotacoberta del pavelló. 
L’actuació inclou el replanteig previ, la perforació dels suports existents (estructura metàl·lica), 
la col·locació d’ancoratges mecànics o químics adequats, la instal·lació de tensors regulables i 
tots els elements auxiliars necessaris per garantir una correcta tensió i estabilitat del conjunt. 
Subministrament i col·locació de cablejat d’acer galvanitzat perimetral i/o estructural destinat a 
la subjecció i tensat de la xarxa anti-aus a la zona sotacoberta. 
Inclou el subministrament de cable d’acer de diàmetre adequat, grapes de fixació, 
guardacabos, tensors, anelles i tots els elements de connexió necessaris per garantir la 
resistència mecànica i estabilitat del sistema. 
Execució de remats i ajustos finals en els punts de trobada, cantonades, canvis de pla i zones 
singulars del tancament amb xarxa anti-aus, utilitzant xarxa de niló de les mateixes 
característiques que la instal·lada. 
Inclou el tall, adaptació i fixació de peces complementàries per garantir la continuïtat del 
tancament, evitant punts d’entrada d’avifauna, així com la revisió final del tensat i la correcta 
integració amb els elements estructurals existents. 
Inclou tots els mitjans auxiliars, mà d’obra especialitzada, treballs en alçada, retalls i ajustos 
necessaris per garantir la correcta execució i durabilitat del conjunt. 

      

      Total   ......: 1,000 11.928,74 11.928,74 

Total subcapítol 2.1.- Instal·lació nova xarxa anti-ocells: 11.928,74 

Total pressupost parcial nº 2 Instal·lació nova xarxa antiocells : 11.928,74 
 
3.1.- Plataforma elevadora 

3.1.1 U Lloguer diari de plataforma elevadora de tisores, motor dièsel, de 10 m d'altura màxima de 
treball. 
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el manteniment i l'assegurança de 
responsabilitat civil. 
Inclou: Revisió periòdica per a garantir la seva estabilitat i condicions de seguretat. 
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de 
Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Amortització en forma de lloguer diari, segons condicions definides 
en el contracte subscrit amb l'empresa suministradora. 

      

      Total U  ......: 5,000 98,49 492,45 

Total subcapítol 3.1.- Plataforma elevadora: 492,45 

Total pressupost parcial nº 3 Plataformes elevadores : 492,45 
 



Pressupost parcial nº 4 Partides alçades 

Nº U Descripció Amidament Preu Import 
 

XARXA FONT DELS CAPELLANS Pàgina  2 
 

4.1.- Coordinació Seguretat i Salut 

4.1.1   Prestació dels serveis de Coordinació de Seguretat i Salut durant la fase d’execució de les 
obres, d’acord amb el que estableix el Reial decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual 
s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció. 
L’actuació inclou les funcions pròpies del coordinador en fase d’execució, consistents en la 
coordinació de l’aplicació dels principis generals de prevenció, l’aprovació del Pla de Seguretat 
i Salut elaborat pel contractista, la verificació del seu compliment durant l’execució dels 
treballs, la coordinació d’activitats empresarials concurrents, així com el seguiment de les 
mesures preventives adoptades. 
Inclou l’assistència a visites d’obra, reunions de coordinació, emissió d’informes i anotacions 
al Llibre d’Incidències, quan sigui necessari, així com qualsevol altra actuació tècnica exigible 
per garantir el compliment de la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos laborals. 
Partida a tant alçat per al conjunt de l’obra, incloent tots els mitjans materials i humans 
necessaris per al correcte desenvolupament de les funcions assignades. 

      

      Total   ......: 1,000 558,25 558,25 

Total subcapítol 4.1.- Coordinació Seguretat i Salut: 558,25 

4.2.- Abocament de residus 

4.2.1 M³ Cànon d'abocament per lliurament de residus inerts plàstics produïts a obres de construcció 
i/o demolició, en abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i 
demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus. 
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport. 
Inclou: Nada. 
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, estimat a partir del pes i la densitat aparent dels 
diferents materials que componen els residus, segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de residus realment 
entregat segons especificacions de Projecte. 

      

      Total m³  ......: 5,000 35,58 177,90 

4.2.2 M³ Transport amb camió de mescla sense classificar de residus inerts produïts en obres de 
construcció i/o demolició, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de 
construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, situat 
a 10 km de distància. 
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el temps d'espera en obra durant les operacions 
de càrrega, el viatge d'anada, la descàrrega i el viatge de tornada, però no inclou la càrrega en 
obra. 
Inclou: Nada. 
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, estimat a partir del pes i la densitat aparent dels 
diferents materials que componen els residus, segons documentació gràfica de Projecte. 
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de residus realment 
transportat segons especificacions de Projecte. 

      

      Total m³  ......: 5,000 4,74 23,70 

Total subcapítol 4.2.- Abocament de residus: 201,60 

Total pressupost parcial nº 4 Partides alçades : 759,85 
 



 

XARXA FONT DELS CAPELLANS Pàgina  3 
 

Pressupost d'execució material     

1 Actuacions prèvies 725,73   

  1.1.- Retirada elements actuals 725,73       
2 Instal·lació nova xarxa antiocells 11.928,74   

  2.1.- Instal·lació nova xarxa anti-ocells 11.928,74       
3 Plataformes elevadores 492,45   

  3.1.- Plataforma elevadora 492,45       
4 Partides alçades 759,85   

  4.1.- Coordinació Seguretat i Salut 558,25       

  4.2.- Abocament de residus 201,60       

                Total .........: 13.906,77   
Puja el pressupost d'execució material a l'expressada quantitat de TRETZE MIL NOU-CENTS SIS EUROS AMB 
SETANTA-SET CÈNTIMS.   

       



1 Actuacions prèvies

1.1 Retirada elements actuals .........................................… 725,73

Total 1 Actuacions prèvies ..........: 725,73

2 Instal·lació nova xarxa antiocells ......................................… 11.928,74

3 Plataformes elevadores ..................................................… 492,45

4 Partides alçades

4.1 Coordinació Seguretat i Salut .....................................… 558,25
4.2 Abocament de residus ..............................................… 201,60

Total 4 Partides alçades ..........: 759,85

Pressupost d'execució material 13.906,77

13% de despeses generals 1.807,88
6% de benefici industrial 834,41

Suma 16.549,06

21% IVA 3.475,30

Pressupost d'execució per contracta 20.024,36

Puja el pressupost d'execució per contracta a l'expressada quantitat de VINT MIL VINT-I-QUATRE
EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS.

Projecte: XARXA FONT DELS CAPELLANS

Capítol Import
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IV. PLÀNOLS 
 

 

 

  



JORDI VALIENTE PRAT
ENGINYER TÈCNIC INDUSTRIAL

PROJECTE

MEMÒRIA VALORADA PER A
LA MILLORA DE TANCAMENTS
EN EQUIPAMENTS ESPORTIUS

Nº PLÀNOLESCALA

MARÇ 2026

DATACODI

PLÀNOL AUTOR

GR FONT DELS CAPELLANS

SITUACIÓ

TITULAR

1:500

08241, MANRESA
260065

AJUNTAMENT DE MANRESA

SITUACIÓ

1

COORDENADES UTM

X: 403415.18 E

Y: 4620423.72 N



LLEGENDA

ÀREA A MANTENIR XARXA ACTUAL

Nº PLÀNOLESCALA

MARÇ 2026

DATACODI

PLÀNOL AUTOR

GR FONT DELS CAPELLANS

SITUACIÓ

TITULAR

1/250

08241, MANRESA
260065

AJUNTAMENT DE MANRESA

EMPLAÇAMENT

2

JORDI VALIENTE PRAT
ENGINYER TÈCNIC INDUSTRIAL

PROJECTE

MEMÒRIA VALORADA PER A
LA MILLORA DE TANCAMENTS
EN EQUIPAMENTS ESPORTIUS
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V. FOTOGRAFIES 
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ANNEX II 
DECLARACIÓ RESPONSABLE, OFERTA ECONÒMICA I 
AMPLIACIÓ DEL TERMINI DE GARANTIA DE L’OBRA 
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DECLARACIÓ RESPONSABLE DE COMPLIMENT DE REQUISITS, OFERTA ECONÒMICA I 
AMPLIACIÓ DEL TERMINI DE GARANTIA  DE L’OBRA CONSISTENT EN LA MILLORA DEL 
TANCAMENT PERIMETRAL DE DIVERSES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES DE TITULARITAT 
MUNICIPAL (CAMP DE FUTBOL DE LA BALCONADA, PISTES DE CAL GRAVAT, DE LA PLAÇA 
8 DE MARÇ I DE LA FONT DELS CAPELLANS), A TRAMITAR MITJANÇANT PROCEDIMENT 
NEGOCIAT – CON.EXP 2026000088 

 
Nom 
 

Cognoms NIF 

En nom propi o en representació de l’empresa 
 
 

CIF 

Domiciliat a efectes de notificacions 
 
 

Població 
 
CP 
 

Telèfon Fax Correu electrònic 

 
DECLARO: 
 

1) El perfil de l’empresa és el següent (indicar una opció): 
 

□ L’empresa a la que represento té categoria de PIME i es defineix 
microempresa, en ocupar menys de 10 persones i tenir un volum de 
negocis anual o balanç general anual que no supera els dos milions 
d’euros. 
 
□  L’empresa a la que represento té categoria de PIME i es defineix 
petita empresa, en ocupar menys de 50 persones i tenir un volum de 
negocis anual o balanç general anual que no supera els 10 milions 
d’euros. 
 
□ L’empresa a la que represento té categoria de PIME i es defineix 
mitjana empresa, en ocupar menys de 250 persones i tenir un volum 
de negocis anual que no excedeix de 50 milions d’euros o balanç 
general anual que no supera els 43 milions d’euros. 
 
□  L’empresa a la que represento no té categoria de PIME, en 
ocupar 250 persones o més i tenir un volum de negocis anual que 
excedeix de 50 milions d’euros o balanç general anual que no 
supera els 43 milions d’euros. 

 
2) Les facultats de representació que ostento són suficients i vigents per 

actuar en representació de l’entitat licitadora. 
 

3) L’entitat que represento disposa de la personalitat jurídica, la capacitat 
d’obrar i la solvència/classificació suficients per participar en aquesta 
contractació. 
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4) La societat no està afectada per cap de les circumstàncies de prohibició de 
contractar amb el sector públic, previstes en l’article 71 de la Llei 9/2017, 
de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP). 

 
5) Que es troba al corrent del compliment de les obligacions tributàries i amb 

la Seguretat Social o Mutualitat obligatòria, de conformitat amb el què 
estableixen els articles 13 i 14 del Reglament general de la Llei de 
contractes de les administracions públiques, aprovat per Reial decret 
1098/2001, de 12 d’octubre. 

 
6) Accepto íntegrament el contingut de la documentació reguladora del 

contracte d’obres i el plec de clàusules administratives regulador d’aquesta 
contractació, i em comprometo a complir les obligacions especificades en 
aquests documents. 

 
7) La societat no té cap tipus de deute amb l’Ajuntament de Manresa. 
 
8) En relació amb la realització de conductes fiscals responsables1: 
 

L’empresa que represento, filials o interposades no realitzen 
operacions financeres en paradisos fiscals considerades delictives, 
segons la llista de països elaborada per les Institucions Europees o 
avalades per aquestes o, en el seu defecte, l’Estat espanyol o fora 
d’ells, en els termes legalment establerts, com delictes de blanqueig de 
capitals, frau fiscal o contra la Hisenda pública. 
 
L’empresa que represento, filials o interposades té relacions legals 
amb paradisos fiscals, i a tal efecte, adjunta la documentació 
descriptiva dels moviments financers concrets en els països en els 
quals opera, i tota la informació relativa a aquestes actuacions.  

 
9) Sense perjudici de la presentació del document que s’adjunta al plec com a 

annex número II, autoritzo a l’Ajuntament de Manresa per consultar les 
dades inscrites en el RELIC o registre estatal equivalent. 
 

10) Autoritzo la realització de totes les comunicacions vinculades a aquesta 
contractació, durant tota la seva vigència, el correu electrònic i telèfon 
mòbil següents: 

 

Correu electrònic     ...... 
 

Telèfon mòbil       .......... 
 

                                                           
1 Marcar l’opció que correspongui i, si escau, aportar la documentació corresponent. 
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11) Formulo l’oferta següent: 
 

Un preu d’adjudicació de ...... euros2 [en xifra i en lletres], IVA no inclòs. 
 
Una ampliació del termini de garantia de ...... anys. Així doncs, el període de 
garantia en total ofert és de ...... anys (l’any exigit per la Llei de contractes + els 
anys oferts d’ampliació).3 

 
 
Així mateix, d’acord amb l’article 150 de l’LCSP, em comprometo a justificar els 
aspectes indicats anteriorment en el moment oportú, de conformitat amb el 
contingut del plec de clàusules administratives aprovat per l’Ajuntament de 
Manresa. 
 
[signatura] 
 

                                                           
2 No seran acceptades les ofertes superiors a 112.167,77.-€, IVA no inclòs. 
3 el termini de garantia s’expressarà per anys sencers i seran addicionals al termini legalment obligatori d’un any. 
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ANNEX III 
DECLARACIÓ SOBRE LES DADES DELS REGISTRES DE LICITADORS 

 
 

 
DECLARACIÓ RESPONSABLE DE NO ALTERACIÓ DE LES DADES ANOTADES 
EN EL REGISTRE DE LICITADORS 
 
 
Nom 
 

Cognoms NIF 

En representació de l’empresa 
 
 

CIF 

Domiciliada a efectes de notificacions 
 
 

Població 
 
CP 
 

Telèfon Fax Correu electrònic 

Número d’inscripció en el Registre d’empreses 
licitadores i classificades de Catalunya: 
 
 

Expedient de contractació al qual es concorre: 
 
 

 
Declara sota la seva responsabilitat: 
 

 Que les dades d’aquesta empresa que consten en el Registre d’empreses licitadores 
i classificades de Catalunya no han estat alterades en cap de les seves 
circumstàncies i que es corresponen a la diligència del Registre que s’acompanya a 
aquesta declaració. 

 
 Que les dades d’aquesta empresa que consten en el Registre d’empreses licitadores 

i classificades de Catalunya referents a: 
 

 ___________________________ 
 ___________________________ 
 ___________________________ 

 
han sofert alteració segons s’acredita mitjançant els documents que s’adjunten a la 
present declaració i que aquests extrems han estat comunicats al Registre en data 
________________, mantenint-se la resta de les dades sense cap alteració respecte 
del contingut de la diligència del Registre. 

 
 

[Lloc, data i signatura] 



 
 

 

Plaça Major, 1, 5 i 6 08241 MANRESA (Bages) Tel. 93 878 23 00 – Fax 93 878 23 07 E-mail: ajt@ajmanresa.cat NIF P-0811200-E 

 

ANNEX IV 
MODEL DE GARANTIA MITJANÇANT VALORS ANOTATS 

(amb inscripció) 
 
El Sr./La Sra. (nom i cognoms) _______________________________________________ en 
representació de _____________________________________________________________________   
NIF   ______________________________________________________________  ____________________  
amb domicili (a efectes de notificacions i requeriments) a 
______________________________________________ al carrer/plaça/avinguda 
_____________________________________________________________ CP  _____________________ . 
 

PIGNORA 
 
a favor de l’Ajuntament de Manresa els següents valors representats mitjançant anotacions en compte, 
dels quals és titular qui pignora i que s'identifiquen com segueix: 
 

Nombre 
valors 

Emissió (entitat emissora, 
classe del valor i data 
d'emissió) 

Codi 

valor 

Referència del 
Registre Valor nominal unitari Valor de realització dels valors en data 

d'inscripció 

      

      

      

      

 
En  virtut  del  que  disposa l’article 107 de la Llei 9/2017 de contractes del sector públic (LCSP), 
s’imposa la constitució d’aquesta garantia per respondre de les obligacions següents: (detallar l'objecte 
del contracte o obligació assumida pel garantit) ___________________________________________________  
 _________________________________________________________________________________________________  
contretes per (contractista o persona física o jurídica garantida)  _____________________________________________  
________________________________________________________________NIF________________
_____ amb domicili (a efectes de notificacions i requeriments) a  ________________________________________  
al carrer/plaça/avinguda  _____________________________________________________________________   
_____________________________ CP___________, _______________(localitat), la quantitat de 
__________________________________ (en lletra i en xifra) 
 
 
 
Aquest contracte s'atorga de conformitat i amb plena subjecció al que disposa la LCSP, les seves 
normes de desenvolupament i a la normativa reguladora de la Caixa de la corporació. 
 

__________________________________(nom o raó social de qui pignora) 
____________________________________________________(firma/es) 

 
Amb la meva intervenció, el Notari 

(firma) _______________________________________________________ 
 
El/La Sr./Sra. ______________________  
__________________ 

amb DNI _________________, en representació de (entitat adherida encarregada del Registre 
comptable) ____________________________certifica la inscripció de la penyora. 

(data) ____________________ 
(firma) ___________________ 
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MODEL DE GARANTIA MITJANÇANT PIGNORACIÓ DE PARTICIPACIONS DE FONS D'INVERSIÓ 
 
El/La Sr./Sra. (nom i cognoms) _______________________________________________ en 
representació de _____________________________________________________________________NIF _____________
amb domicili (a efectes de notificacions i requeriments) a 
______________________________________________ al carrer/plaça/avinguda 
_____________________________________________________________ CP ___________. 
 

PIGNORA 
a favor de l’Ajuntament de Manresa les següents participacions, de les quals és titular qui pignora i que 
s'identifiquen com segueix: 
 

Nombre 
participacions 

Identificació del fons d’inversió (nom i 
número de registre administratiu de la  
CNMV) 

Entitat 

Gestora 

Entitat 
dipositària Valor liquidatiu a la data 

d’inscripció 
Valor total 

      

      

      

      

 
En  virtut  del  que  disposa l’article 107 de la Llei 9/2017 de contractes del sector públic (LCSP), 
s’imposa la constitució d’aquesta garantia per respondre de les obligacions següents: (detallar l'objecte del 
contracte o obligació assumida pel garantit) _______________________________________________________________  
 _________________________________________________________________________________________________  
contretes per (contractista o persona física o jurídica garantida)  _____________________________________________  
________________________________________________________________NIF________________
_____ amb domicili (a efectes de notificacions i requeriments) a  ________________________________________  
al carrer/plaça/avinguda  _____________________________________________________________________   
_____________________________ CP___________, _______________(localitat), la quantitat de 
__________________________________ (en lletra i en xifra) 
 
 
Aquest contracte s'atorga de conformitat i amb plena subjecció al que disposa la LCSP, les seves 
normes de desenvolupament i a la normativa reguladora de la Caixa de la Corporació. L'Entitat Gestora 
del Fons es compromet a mantenir la penyora sobre les participacions assenyalades, i no reemborsa, 
en cap cas, al partícip el valor de les participacions mentre subsisteixi la penyora, així com a procedir al 
reembossament de les participacions a favor de la Caixa de la corporació al primer requeriment de 
l’Ajuntament de Manresa. 
 

__________________________________(nom o raó social de qui pignora) 
_____________________________________________________(firma/es) 

 
Amb la meva intervenció, el Notari 

(firma) _______________________________________________________ 
El/La Sr./Sra. 
_______________________________________
__ 
amb DNI _________________, en representació 
de (Entitat gestora del fons) 
_________________________ 
certifica la constitució de la penyora sobre les 
participacions indicades 
(data) ____________________ 
(firma) ___________________ 
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MODEL D'AVAL 
 
 
 
 
L'entitat (raó social de l'entitat de crèdit o societat de garantia recíproca)  _______________________________________   
__________________________________ NIF _____________________________ amb domicili (a 
efectes de notificacions i requeriments) a  _______________________________________________  al 
carrer / 
plaça/avinguda  ____________________________________________________________________________  
CP __________________ i en el seu nom (nom i cognoms dels Apoderats)  ______________________________   
amb poders suficients per obligar-lo en aquest acte, segons resulta de la verificació de la representació 
de la part inferior d'aquest document, 
 
 
 

AVALA 
 
 
 
a: (nom i cognoms o raó social de l'avalat)  _________________________________________________________  
 __________________________________________________________ , NIF  _________________________  
en virtut del que disposa: l’article 107 de la Llei 9/2017 de contractes del sector públic (LCSP), 
s’imposa la constitució d’aquesta garantia per respondre de les obligacions següents: (detallar l'objecte del 
contracte o obligació assumida pel garantit) davant l’Ajuntament de Manresa per import de  
______________________________(en lletra i xifra). 
 
 
L'entitat avalista declara sota la seva responsabilitat que compleix els requisits previstos a l'article 56.2 
del Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques. Aquest aval s'atorga 
solidàriament respecte a l'obligat principal, amb renúncia expressa al benefici d'excusió i amb 
compromís de pagament al primer requeriment de l’Ajuntament de Manresa, amb subjecció als termes 
previstos a la LCSP, en les seves normes de desenvolupament i en la normativa reguladora de la Caixa 
de la corporació. 
 
Aquest aval estarà en vigor fins que l'òrgan de contractació de l'Ajuntament de Manresa o qui en nom 
seu sigui habilitat legalment autoritzi la seva cancel·lació o devolució d'acord amb allò que estableix a la 
LCSP i legislació complementària. 
 
 

__________________________________________________lloc i data) 
_____________________________________(raó social de l'entitat) 
_____________________________________(firma dels Apoderats) 

 
 
 

VALIDACIÓ DE PODERS PER L'ASSESSORIA JURIDICA DE LA CGD O ADVOCACIA DE L'ESTAT 

Província: Data: Número o Codi: 
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MODEL DE CERTIFICAT D'ASSEGURANÇA DE CAUCIÓ 
 
Certificat número  _________________________________ (1) ____________________________________________  
____________________________________________________________ (en endavant, assegurador), amb 
domicili a ________________   _______________ carrer  _  ___________________________ , i CIF _____ 
_________________, degudament representat pel sr. (2)  ____________________________________________ , 
amb poders suficients per obligar-lo en aquest acte, segons resulta de la validació de poders que es 
ressenya a la part inferior d'aquest documents, 
 

ASSEGURA 

 
A (3) _______________________________________________ NIF/CIF 
__________________________, en concepte de prenedor de l'assegurança, davant (4)  _______________ ,  
en endavant assegurat, fins a l'import de (5)  ___________________________________________________  
_______________________________________________ (en lletra i xifra) en els termes i condicions 
establerts a la Llei 9/2017 de contractes del sector públic (LCSP), normativa de desenvolupament  i 
plec  de  clàusules administratives  pels  quals  es regeix  el  contracte  (6)  ____________________________  
en concepte de garantia (7)   _____________________________________________________________________  
per respondre de les obligacions, penalitats i la resta de despeses que es puguin derivar conforme a 
les normes i la resta de condicions administratives precitades davant l'assegurat. 
L'assegurador declara, sota la seva responsabilitat, que compleix els requisits exigits a l'article 57.1 
del Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques. 
La falta de pagament de la prima, sigui única, primera o següents, no donarà dret a l'assegurador a 
resoldre el contracte, ni aquest quedarà extingit, ni la cobertura de l'assegurador suspesa, ni aquest 
alliberat de la seva obligació, cas que l'assegurador hagi de fer efectiva la garantia. 
L'assegurador no podrà oposar a l'assegurat les excepcions que puguin correspondre-li contra el 
prenedor de l'assegurança. 
L'assegurador assumeix el compromís d'indemnitzar l'assegurat al primer requeriment de l’Ajuntament 
de Manresa, en els termes establerts a la LCSP, i normes de desenvolupament. 
La present assegurança de caució estarà en vigor fins que (4)  ________________________________________  
_________________________________________ o qui en el seu nom sigui habilitat legalment per a tal fi, 
autoritzi la seva cancel·lació o devolució, d'acord amb el que estableix a la LCSP i legislació 
complementària. 
 
Lloc i data 
Firma: 
Assegurador 
 
 

VALIDACIÓ DE PODERS PER L'ASSESSORIA JURIDICA DE LA CDG O ADVOCACIA DE L'ESTAT 

Província: Data: Número o Codi: 
 
 

 
INSTRUCCIONS PER OMPLIR EL MODEL 
 (1) S'expressarà la raó social completa de l'entitat asseguradora. 
 (2) Nom i cognoms de l'Apoderat o Apoderats. 
 (3) Nom de la persona assegurada. 
 (4) Òrgan de contractació. 
 (5) Import en lletra pel qual es constitueix l'assegurança. 
 (6) Identificar individualment de manera suficient (naturalesa, classe, etc.) el contracte en virtut del qual es presta la caució. 
 (7)           Expressar la modalitat d'assegurança de què es tracta, provisional, definitiva, etc. 
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SOL·LICITUD DE CONSTITUCIÓ DE LA GARANTIA DEFINITIVA PER LA VIA 
DE RETENCIÓ EN EL PREU  
 
 
Sr./Sra. ..............................................................  amb DNI núm. ....................... , 

 

en representació de ...................................................................  ........................ 

 ..................................................................................................  

 

 ................................................................................. , NIF núm.  .......................  

 

domiciliada a  ............................................................................  ........................ 

 ..................................................................................................  

 

 

MANIFESTO  

 

Que a l’empara de l’article 108.2 de la Llei de contractes del sector públic, l’entitat 

que represento, s’acull a la possibilitat de constituir la garantia definitiva del 

contracte mitjançant retenció en el preu practicada sobre la primera certificació i 

posteriors si fos necessari per cobrir l’import, en el moment de la seva aprovació. 

 

SOL·LICITO 

 

Que es defereixi la constitució de la garantia definitiva fins al moment d’aprovació 

de la primera certificació i posteriors si fos necessari per cobrir l’import, i es 

procedeixi llavors a retenir-ne part del preu, en l’import suficient per fer front a la 

garantia, això és, un cinc per cent (5%) de l’import d’adjudicació, segons la clàusula 

19a del plec de clàusules administratives. 


