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DD. DADES GENERALS

DD1 Identificacié del projecte

Titol del projecte

Projecte basic i executiu de substitucid del paviment esportiu al pavelld municipal de Llagostera.

Tipus d'intervencio

Projecte basic i executiu de substitucid del paviment esportiu i resolucio de punts singulars i liuraments amb els

elements constructius horitzontals i verticals al pavelld municipal de Llagostera.

Emplagament

Avinguda de I'Esport s/n

Codi postal: 17240

Municipi: LLAGOSTERA (Girona)

Referencia Cadastral: 1500302DG%310S0001RT

DD2 Agents del projecte

Promotor:

AJUNTAMENT DE LLAGOSTERA
NIF: P1709600I
Placa Castell, 1- 17240 Llagostera (GIRONA)

Autor del projecte:

El present projecte esta redactat per I'equip d’ADHOC Arquitectes SCP, amb domicili professional a 'Avinguda
Castell d’Aro, 85 de Castell-Platja d'Aro (Girona), dirigit i assumit pels arquitectes: Néstor R. Mayorgas Coca,
collegiat amb el n® 63759-9, i Jaume Carulla Pardo, collegiat amb el n° 68267-5 del Collegi d'Arquitectes de

Catalunya.
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MD. MEMORIA DESCRIPTIVA

MD 1 Objecte del projecte

L'objecte de la present memoaria és la definicid de les obres de substitucié del paviment esportiu al pavelld municipal

del municipi de Llagostera.

MD 2 Antecedents

MD 2.1 Requisits normatius

Urbanisticament, el projecte s’ha resolt seqguint les directrius establertes per les Normes Urbanistiques del Pla

d'Ordenacio Urbanistica Municipal del municipi de Llagostera.

El projecte es redacta basant-se en els requisits basics de qualitat establerts per la Llei d'Ordenacit d’Edificacio (LOE
llei 38/1999) i desenvolupats principalment pel Codi Técnic de I'Edificacid (CTE RD. 314/2006). lgualment es dona

compliment a la resta de normativa técnica, d’ambit estatal, autondmic i municipal que li sigui d'aplicacio.

MD 2.2 Condicions de I'emplagament i de I'entorn fisic

El municipi de Llagostera, esta ubicat a la comarca del Gironés.

L'edificacid existent disposa de l'accés principal per I'avinguda de IEsport, 1a seva superficie construida total és

d’aproximadament 2500 m? i la data del seu projecte original es de I'any 1987.

La parcella de I'edificacid objecte d'aquest projecte s’emplaca en terrenys qualificats com a SOL URBA, Clau 2 i 3e,
Sistemna general d'espais Lliures (2) i Sistema General d’equipaments comunitaris: Esportius i recreatius (3e), segons el

planejament vigent del municipi de Llagostera.

MD 3 Descripci6 del projecte

MD 3.1 Descripci6 general v superficies

La intervencid té per objecte la substitucio integral del sistema de pavimentacid esportiva de fusta del pavelld
municipal de Llagostera per una nova solucid de fusta massissa, d'acord amb les especificacions técniques definides

en l'estat d'amidaments.

El procés d'execucid es divideix en les seguents fases:
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- Repicats i sanejament: Es procedira al desmuntatge i retirada del paviment actual, aixi com de la lamina
asfaltica existent. Parallelament, es desmuntaran els revestiments de fusta (aplacats) de la cara interior del

mur perimetral i el perfil de transicid d'alumini situat en el perimetre de la pista.

- Preparacié del suport i impermeabilitzacio: Un cop allberat el suport, s'executara una nova barrera de

proteccid mitjangant lamina asfaltica per garantir I'estanquitat i proteccid del nou sistema.

- Revestiments perimetrals: Préviament al muntatge del paviment, s'installara el nou aplacat de fusta sobre el

parament vertical del mur perimetral, assegurant la continuitat estética i funcional de Ia unitat.

- Instalacié del paviment esportiu: Comn a fase final, es realitzara el muntatge de la nova tarima sobre tota la
superficie de la pista. L'actuacid culminara amb I'execucio dels liuraments constructius mitjangant remats de
fusta en les interficies verticals i perfileria d’alumini en les juntes de transicid horitzontal amb el passadis

preexistent.”

Superficies (Zona dactuacic)

Superficie de substitucio de paviment esportiu: 1.012,00 m?

Superficie de substitucio d’aplacat de fusta vertical: 148,50 m?

MD 3.2 Justificacié del compliment de la normativa urbanistica

Actualment, resulten d'aplicacio: primer, 1a llei estatal 8/2007, de 28 de maig, de sol, que regula les condicions gue fan
referéncia al régim del sdl; segon, d'acord ambles competencies urbanistiques de Catalunya, resulta d'aplicacio el
Decret 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s'aprova el Text Refés de la Llei d'Urbanisme que refon la Llei d’'urbanisme de
I'any 2002 i la modificacié aprovada el 2004. Tanmateix resulta d'aplicacio el Decret305/2006, de 18 de juliol, pel qual
s'aprova el Reglament de la Llei d’'urbanisme. Per Gltim a nivell autondmic resulta d'aplicacio la recent Llei de mesures

urgents en matéria urbanistica, recollida en el Decret llei 1/2007, de16 d'octubre.

Aquestes noves lleis que venen a substituir les anteriors legislacions urbanistiques catalanes, disposen que els
planejaments urbanistics generals vigents en el moment de I'entrada en vigor de la Llei s’hi ha d’adaptar en el supdsit

que es faci la revisio del seu Planejament.

D'acord amb aquesta legislacio, linstrument urbanistic d’ordenacio integral del municipi ha de ser I'anomenat Pla

d’Ordenaci6 urbanistica Municipal (POUM).
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MD &. Termini d’execucié

El termini d’execuci6 de les obres sera de 3 mesos.

Castell-Platja d'Aro, Maig de 2026

Jaume Carulla Pardo Néstor Mayorgas Coca

Arquitecte Arquitecte
col. 68267 col. 63759
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MC. MEMORIA CONSTRUCTIVA

MC O Treballs previs

A l'emplagament on es realitzen els treballs existeix un paviment esportiu de fusta massissa i uns revestiments

perimetrals que s'han de desmuntar.

S'inclouen les operacions de proteccid de tots aquells elements constructius i installacions que hagin de romandre a
l'edifici (com ara fusteria, revestiments o equipaments fixos), per tal d'evitar danys durant el procés de retirada del

material existent.

Amb la preséncia del constructor i de |a direccio facultativa, es procedira al replanteig general, fixant especialment Ia

cota zero de la pista i les zones de transicid amb els passadissos i altres paviments adjacents.

El contractista subministrara tots els estris necessaris per dur a terme el replanteig. Es marcaran linies de
referéncia invariables en el transcurs de l'obra i una linia de nivell com a pla horitzontal i cota fixa per a totes les

alcades i liuraments de la nova tarima.

Un cop fet tot aixd se n'estendra acta per triplicat i amb la conformitat de la direccid facultativa es donara per

iniciada l'obra.

Si en un termini de 7 dies el constructor no formula cap objeccio, I'acta es considerara acceptada, i es rebutjara tota

reclamacio posterior

MC 1 Enderrocs

MC 1.1 Criteris generals

Es realitzaran les tasques de desmuntatge de forma selectiva per garantir la integritat dels elements que es
mantenen (grades, tancaments, equipament esportiu fix o altres). S'extremara la neteja de Ia pista durant totes les

fases per evitar que restes de material puguin danyar la solera existent.

MC 1.2 Desmuntatge de paviments i revestiments

El procés d'extraccio sequira l'ordre seglent per evitar I'acumnulacio de residus:

= Elements singulars i perfileria: Retirada prévia de perfils d'alumini i remats de transicio.

= Aplacats verticals: Desmuntatge dels panells de fusta del mur perimetral abans diniciar 'aixecament de Ia
pista.
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Paviment esportiu: Aixecament de la tarima de fusta massissa i del seu sistema de suport (rastrells o base
elastica).
Impermeabilitzacid: Retirada curosa de la tela asfaltica existent, assegurant el sanejament total de la

superficie de la solera.

MC 1.3 Gestid i retirada de residus

Tota la runa i materials resultants (fusta, asfalts i metalls) es classificaran a peu d'obra per a la seva gestio

selectiva.

L'evacuacio es realitzara mitjangcant transport manual o mecanic lleuger fins al contenidor situat a l'exterior
del pavello.

Tots els materials es traslladaran a un centre de gestid autoritzat.

Es posara especial atencid en l'extraccid de claus, puntes o cargols del paviment de fusta durant el seu

desmuntatge per evitar lesions als operaris.

MC 1.4 Mesures de seguretat i proteccio

Pals i particules: Atesa la naturalesa dels materials (fusta i asfalts antics), s'assegurara una ventilacio
adequada del pavelld i, si cal, s'aspirara el suport per evitar la dispersio de pols.

Senyalitzacio: Es restringira l'accés a la pista a tota persona aliena a l'obra mitjangant tancaments
provisionals a les zones de pas.

Proteccid d'elements confinats: S'utilitzaran mampares, lones o altres elements de proteccid per protegir els

paraments que no sOn objecte de la intervencio.

MC 1.5 Control del desmuntatge

En base als criteris técnics, es procedira en el seguent ordre cronoldgic:

o v s ow

Proteccio dels elements esportius fixos i zones de grades.

Desconnexio i desmuntatge d'elemnents d'equipament (ancoratges de porteries, postes, etc) si interfereixen
amb el paviment.

Desmuntatge de Ia perfileria horitzontal i aplacats verticals de fusta.

Aixecament de la tarima i el seu sistemna de rastrells.

Retirada de la lamina asfaltica i sanejament mecanic de la base.

Neteja final i buidat total de la runa abans de linici de la nova fase dimpermeabilitzacio.
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MC 2 Pavimentaci6, revestiments i equipaments

MC 2.1 Condicionament de la pista esportiva

Un cop finalitzats els treballs de desmuntatge i sanejament del suport, es procedira a 'execucid de les noves unitats

d'obra per garantir l'estanquitat i les prestacions esportives del conjunt.

MC 2.2 Impermeabilitzacié

Es realitzara la collocacié d'una nova tela asfaltica sobre la solera préviament sanejada. Aquesta lamina actuara com
a barrera d'estanquitat i proteccid davant de possibles humitats per capillaritat, garantint la preservacio i I'estabilitat
dimensional dels elements de fusta que s'installaran posteriorment. El segellat de les juntes es realitzara segons les

especificacions del fabricant per assegurar la continuitat de [l'aillament.

MC 2.3 Paviment de fusta

Sobre |3 base impermeabilitzada, s'executara el paviment de fusta massissa d'alta resisténcia, amb especejament |
sisterna de suport segons documentacio grafica. El conjunt del sistemna haura de garantir I'absorcid dimpactes i el

rebot de pilota d'acord amb la normativa vigent i el seu acabat superficial donara compliment al DB-SUA del CTE.

MC 2.4 Revestiments i liuraments verticals

S’installara un nou aplacat perimetral de fusta sobre el mur de fabrica existent, coordinat estéticament amb el
revestiment superior del mateix mur i amb el paviment de la pista. Aquest revestiment actuara com a proteccit dels
paraments i resolucid del perimetre, assegurant la ventilacid de la cambra d'aire de Ia tarima. També actuara com a

element per disminuir Ia forg¢a l'impacte dels usuaris contra el mur perimetral.

MC 2.5 Transicions i perfileria

S'installara un perfil de remat d'alumini en la junta de transicid entre la pista esportiva i el passadis de circulacio,

resolent el desnivell de forma segura i donant compliment al DB-SUA del CTE.

MC 2.6 Marcatge i senvalitzacid esportiva

Es procedira al marcatge i pintat de les linies de joc per a les diferents disciplines esportives, utilitzant pintures d'alta

resisténcia compatibles amb el tractament superficial de la fusta.

MC 2.7 Equipament esportiu

Es preveu l'adequacid i adaptacid dels encastaments existents per als diferents elements esportius, aixi com
I'execucid de nous punts de fixacid segons pugui sollicitar el promotor durant el transcurs de lobra. Tots els
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ancoratges i obertures en el paviment quedaran resolts mitjangant tapes de registre de seguretat, garantint un pla

de pista homogeni i liure d'obstacles quan els equipaments no estiguin en Us.

Castell-Platja d'Aro, Maig de 2026

Jaume Carulla Pardo Néstor Mayorgas Coca
gf I

Arquitecte Arquitecte

cal. 68267 col. 63759

22 | MC. MEMORIA CONSTRUCTIVA

iy

Per verificar I'autenticitat d'aguest document podeu consultar la web

Codi Segur de Validacié

a7343b8489144dc390cdc09a78722957001

Url de validacié

https://next-simplifica.blcloud.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=011

Metadades

Origen: Origen administraci6 Estat d'elaboraci6: Original



https://next-simplifica.blcloud.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=011

MIN. Normativa Aplicable

Substitucio del paviment esportiu al pavelld municipal de Llagostera

Jaume Carulla | Néstor Mayorgas

M HOC

Arquitectes X

Per verificar I'autenticitat d'aguest document podeu consultar la web

w44 |Codi Segur de Validacio a7343b8489144dc390cdc09a78722957001

@@ Url de validacié https://next-simplifica.blcloud.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=011
N Metadades Origen: Origen administraci6 Estat d'elaboraci6: Original



https://next-simplifica.blcloud.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=011

Per verificar I'autenticitat d'aguest document podeu consultar la web

Codi Segur de Validacid

a7343b8489144dc390cdc09a78722957001

Url de validacié

https://next-simplifica.blcloud.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=011

Metadades

Origen: Origen administraci6 Estat d'elaboraci6: Original



https://next-simplifica.blcloud.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=011

]
Substitucio del paviment esportiu al pavelld municipal de Llagostera | Ajuntament de Llagostera | P386.26

MN. NORMATIVA APLICABLE

MN 1 Introduccioé

El Decret 462/1971 del Ministerio e la Vivienda (BOE: 24/3/71): "Normas sobre redaccion de proyectos y direccion de
obras de edificacion’, estableix que en la memoria i en el plec de prescripcions técniques particulars de qualsevol projecte
d'edificacio es faci constar expressament l'observanca de les normas de Ia presidencia del gobierno i les del ministerio

de /3 vivienda sobre la construccio vigents.

Es per aixd convenient que en la memoria figuri un paragraf que faci allusié a l'esmentat decret i especifiqui que en el

projecte s'han observat les normes vigents aplicables sobre construccio.

Aixi mateix, en el plec de prescripcions técnigues particulars s'incloura una relacid de les normes vigents aplicables

sobre construccio i es remarcara que en l'execucié de I'obra s'observaran les mateixes.

El marc normatiu actual de I'edificacid es basa en la Llei d'Ordenacid de I'Edificacio, que es desplega amb el Codi técnic
de I'Edificacio, CTE, i es complermenta amb la resta de reglaments i disposicions d'ambit estatal, autondmic i local.

També, cal tenir present que, en molts casos, el text legal remet a altres normes, com UNE-EN, UNE, CEIl, CEN.

Parallelament, per garantir les exigéncies de qualitat de I'edificacio, les caracteristiques técniques dels productes, equips
i sistemes que s'incorporin amb caracter permanent als edificis, hauran de dur el marcatge CE, de conformitat amb el
Reglament (UE) 305/2011 pel qual s'estableixen condicions harmonitzades per a la comercialitzacié de productes de

construccio, i els Reglaments que el complemnenten.

En aquest document d'ajuda la normativa técnica s'ha estructurat en relacié als capitols del projecte per facilitar Ia
seva aplicacid. S'ordena en aspectes generals, requisits generals de l'edifici, sistemes constructius i, finalment,
documentacié complementaria del projecte com la certificacid energética o el control de qualitat. S'identifica en color
negre la normativa d’ambit estatal, en color vermell la normativa de I'ambit catala i en color blau es preveuen les

possibles ordenances i disposicions municipals.

Aquesta relacid de normativa técnica té caracter genéric i caldra adequar-la i completar-la en cada projecte en funcio

del seu abast i dels usos previstos.

Normativa ambit estatal
Normativa ambit catald

Normativa municipal
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MN 2 Normativa técnica general de I'edificacio

Aspectes generals

Ley de Ordenacién de la Edificacion, LOE
Ley 38/1999 (BOE: 06/11/99) i les seves posteriors madificacions.

Cédigo Técnica de la Edificacion, CTE
RD 314/2006, de 17 de mar¢ de 2006 (BOE 28/03/2006), modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007) i per RD 1675/2008
(BOE 18/10/2008), i les seves correccions d'errades (BOE 20/12/2007 i 25/01/2008).

Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009), i la seva correccié d'errades (BOE 23/03/2009).

RD 173/2010 pel qual es modifica el Codi Técnic de I'Edificacié, en matéria d'accessibilitat i no discriminacié a persones amb
discapacitat (BOE 11/03/2010).

Ley 8/2013 (BOE 27/6/2013).

Orden FOM/ 1635/2013, d'actualitzacié del DB HE (BOE 12/09/2013) amb correccid d'errades (BOE 08/11/2013).
Orden FOM/588/2017, pel la qual es modifica el DB HE i el DB HS (BOE 23/06/2017).

RD 732/2019, de 20 de desembre de 2019, pel que es madifica el Codi Técnic de I'Edificacio (BOE 27/12/2019).

Reglamento Europeo de Productos de Construccién {marcatge CE dels productes, equips i sistemes)

Reglamento (UE) 305/20M, i les seves posteriors modificacions.

Normas para la redaccidon de proyectos y direccién de obras de edificacién
D 462/1971 (BOE: 24/3/71) i la seva posterior modificacio.

Normas sabre el libro de Ordenes y asistencias en obras de edificacion
0 9/6/1971 (BOE: 17/6/71) i les seves posteriors modificacions.

Certificado final de direccién de obras
D 462/1971 (BOE: 24/3/71) i Ia seva posterior modificacio.

MN 3 Requisits basics de qualitat de I'edificacié
Us de ledifici

Habitatge
Llei de I'habitatge
Llei 18/2007 (DOGC: 9/1/2008) i correccit errades (DOGC 7/2/2008) i les seves posteriors modificacions.

Condicions minimes d’habitabilitat dels habitatges i la cédula d’habitabilitat

D 14172012 (DOGC 2/11/2012) i la seva posterior modificacio.
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Acreditacid de determinats requisits préviament a l'inici de la construccid dels habitatges
D 282/91 (DOGC:15/01/92).

Llocs de treball

Disposiciones minimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo

RD 486/1997, de 14 d'abril (BOE: 24/04/97). Modifica i deroga alguns capitols de la “Ordenanza de Seguridad y Higiene en el
trabajo”. (0. 09/03/1971)

Proteccién de la salud y la seqguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicibn a campos
electromagnéticos
RD 299/2016, de 22 de julio (BOE: 29/7/2016)

Altres usos

Segons reglamentacions especifiques
Accesibilitat

Condiciones basicas de accesibilidad y no discriminacién de las persanas con discapacidad para el acceso y utilizacion de los espacios
pablicos urbanizados y edificaciones
RD 505/2007 (BOE 113 de IM11/5/2007) i la seva posterior modificacio.

CTE Part | Exigéncies basiques de seguretat d'utilitzacio i accessibilitat, SUA

CTE DB Document Basic SUA Seguretat d'utilitzaci6 i accessibilitat
RD 31472006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors madificacions.

Llei d’accessibilitat

Llei 13/2014 (DOGC 4/11/2014) i la seva posterior modificacio.

Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91
D 135/95 (DOGC 24/3/95) i les seves posteriors modificacions.

Sequretat estructural

CTE Part | Exigéncies basiques de Seguretat Estructural, SE
CTE DB SE Document Basic Seguretat Estructural, Bases de calcul

CTE DB SE AE Docurment Basic Accions a l'edificacid
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.

Sequretat en cas d’incendi

CTE Part | Exigéncies basiques de sequretat en cas d'incendi, S|

CTE DB SI Docurnent Basic Seguretat en cas dIncendi
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.
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Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI
RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) i les seves posteriors modificacions.

Prevencio i seguretat en matéria d'incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis.
Llei 3/2010 del 18 de febrer (DOGC: 10.03.10) i les seves posteriors modificacions.

Instruccions técniques complementaries, SPs (DOGC 26/10/2012)

Ordenang¢a Municipal de proteccié en cas d'incendi de Barcelona, OMCPI 2008 (només per projectes a Barcelona)

Sequretat d'utilitzacié i accessibilitat

CTE Part | Exigéncies basiques de seguretat d'utilitzacio i accessibilitat, SUA

CTE DB SUA Dacument Basic Seguretat d'Utilitzaci6 i Accessibilitat
SUA-1 Seguretat enfront al risc de caigudes
SUA-2 Seguretat enfront al risc d'impacte o enganxades
SUA-3 Seguretat enfront al risc “d’aprisionament”
SUA-5 Seguretat enfront al risc causat per situacions d'alta ocupacio
SUA-6 Seguretat enfront al risc d'ofegament
SUA-7 Seguretat enfront al risc causat per vehicles en moviment
SUA-8 Seguretat enfront al risc causat pel llamp
SUA-9 Accessibilitat
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.

Salubritat

CTE Part | Exigéncies basiques d’Habitabilitat Salubritat, HS

CTE DB HS Document Basic Salubritat
HS 1 Proteccio enfront de la humitat
HS 2 Recollida i evacuacio de residus
HS 3 Qualitat de I'aire interior
HS 4 Subministrament d'aigua
HS 5 Evacuacio d'aigues
HS 6 Protecci6 contra I'expasicié al radd

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.

Es regula I'adopci6 de criteris ambientals i d’ecoeficiéncia en els edificis
D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) | D 111/2009 (DOGC:16/7/20089).

Proteccié enfront el soroll

CTE Part | Exigéncies basiques d’Habitabilitat Proteccié davant del soroll, HR
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CTE DB HR Document Basic Proteccié davant del soroll
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.

Ley del ruido
Ley 37/2003 (BOE 276, 18.11.2003) i la seva posterior modificacio.

Zonificacién acdstica, objetivos de calidad y emisiones aclsticas
RD 1367/2007 (BOE 23/10/2007) i la seva posterior modificacio.

Llei de proteccié contra la contaminacié acdstica
Llei 16/2002 (DOGC 3675, 11.07.2002) i la seva posterior modificacio.

Reglament de la Llei 16/2002 de proteccié contra la contaminacio acdstica
Decret 176/2009 (DOGC 5506, 16.11.2009) i les seves posteriors modificacions.

Es regula I'adopcid de criteris ambientals i d’ecoeficiéncia en els edificis
D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)

Ordenances municipals

Estalvi d'energia
CTE Part | Exigéncies basiques d’estalvi d'energia, HE

CTE DB HE Document Basic Estalvi d'Energia
HE-O Limitaci6 del consumn energétic
HE-1 Limitacio de la demanda energética
HE-2 Rendiment de les Installacions Térmiques
HE-3 Eficiencia energetica de les installacions d'iluminacio
HE-4 Contribucié solar minima d'aigua calenta sanitaria
HE-5 Contribucié fotovoltaica minima d'energia eléctrica

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.

Es regula I'adopcid de criteris ambientals i d’ecoeficiéncia en els edificis
D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)

MN 4 Normativa dels sistemes constructius de I'edifici

Sistemes estructurals

CTE DB SE Document Basic Seguretat Estructural, Bases de calcul
CTE DB SE AE Document Basic Accions a I'edificacio
CTE DB SE C Document Basic Fonaments
CTE DB SE A Document Basic Acer
CTE DB SE M Document Basic Fusta
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CTE DB SE F Document Basic Fabrica
CTE DB SI 6 Resisténcia al foc de I'estructura i Annexes C, D, E, F
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.

NCSE-02 Norma de Construccién Sismorresistente. Parte general y edificacion
RD 997/2002, de 27 de setembre (BOE: 11/10/02)

CE Codi Estructural
RD 997/2002, de 27 de setembre (BOE: 11/10/02)

NRE-AEOR-93 Norma reglamentaria d'edificacié sobre accions en l'edificacio en les obres de rehabilitacic estructural dels sostres
d'edificis d’habitatges
0 18/1/94 (DOGC: 28/1/94)

Sistemes constructius

CTE DB HS 1 Proteccid enfront de la humitat

CTE DB HR Proteccio davant del soroll

CTE DB HE 1 Limitacio de la dermanda energética

CTE DB SE AE Accions en l'edificacio

CTE DB SE F Fabrica i altres

CTE DB Sl Seguretat en cas dincendi, SI 1i SI 2, Annex F

CTE DB SUA Seguretat d'Utilitzacid i Accessibilitat, SUA 1i SUA 2
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.

Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91
D 135/95 (DOGC: 24/3/395) i les seves posteriors modificacions.

Es regula I'adopcid de criteris ambientals i d'ecoeficiéncia en els edificis
D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)

Sistemes de condicionaments, installacions i serveis

INSTALLACIONS DASCENSORS

CTE DB SUA 9 Seguretat d'utilitzacio i accessibilitat (ascensor accessible)
RD 173/2070 (BOE 11.03.2010)

Codi d’Accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91 (ascensor adaptat i practicable)
D 135/95 (DOGC 24/3/95) i les seves posteriors modificacions.
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CTE DB Sl 4 Seguretat en cas d'incendi. Installacions de protecci6 en cas d'incendi (ascensor d'emergéncia)
RD 173/2010 (BOE 11.03.2010)

Requisitos esenciales de seguridad para la comercializacion de ascensores y componentes de seguridad de ascensores
RD 203/2016 (BOE: 25/5/2016)

Reglamento de aparatos de elevacién y su manutencion. Instrucciones Técnicas Complementarias
RD 2291/85 (BOE: 11/12/85) i les seves posteriors modificacions.

Instruccién Técnica Complementaria AEM 1 “"Ascensores” del Reglamento de aparatos de elevacién y manutencion,
RD 88/2013 (BOE 22/2/2013) i les seves posteriors modificacions.

Prescripciones para el incremento de la seguridad del parque de ascensores existentes
RD 57/2005 (BOE: 4/2/2005) i la seva posterior maodificacio.

Normes per a la comercialitzacié i posada en servei de les maquines
RD 1644/08 de 10 d'octubre (BOE 11.10.08) i la seva posterior modificacio.

Se autoriza la instalacién de ascensores sin cuarto de maquinas

Resolucion 3/4/97 (BOE: 23/4/97) i la seva posterior modificacio

Se autoriza la instalacién de ascensores con maguinas en foso
Resolucion 10/09/98 (BOE: 25/9/98)

Saprova el procediment administratiy per a la posada en servei de noves instatacions dascensors en edificis existents sense
espal lure de seguretat o refugi en els extrems del recorrequt
Instruccié 8/05 (DGEMSI 07/07/2005)

Aplicacié a Catalunya del Reial Decret 88/2013, de 8 de febrer, pel qual s'aprova la Instruccid técnica complementaria AEM 1
“Ascensors” del Reglament d'aparells d'elevacid i manutencid, aprovat pel RD 2291/1985, de 8 de novembre.
Ordre EMO/254/2013 (DOGC 23/10/2013)

INSTALLACIONS DE RECOLLIDA | EVACUACIO DE RESIDUS

CTE DB HS 2 Recollida i evacuacié de residus
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.

Ordenances municipals
INSTAL-LACIONS DAIGUA

CTE DB HS 4 Subministrament d’aigua
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.

CTE DB HE & Contribucié solar minima d’aigua calenta sanitaria
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.
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Criterios sanitarios del agua de consumo humano
RD 140/2003 (BOE 21/02/2003) i les seves posteriors modificacions.

Criterios higiénico-sanitarios para la prevencidn y control de la legionelosis.
RD 865/2003 (BOE 18/07/2003) i la seva posterior modificacit.

Reglamento d’equips a pressié. Instruccions técniques complementaries
RD 809/2021, de 21 de setembre (BOE 11/10/2021).

Es regula I'adopcid de criteris ambientals i d’ecoeficiéncia en els edificis
D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) | D111/2009 (DOGC:16/7/2009)

Condicions higienicosanitaries per a la prevenci6 i el control de la legionellosi
D 352/2004 (DOGC 29/07/2004)

Mesures de foment per a I'estalvi daigua en determinats edificis i habitatges (d'aplicacio obligatoria als edificis destinats a serveis
pablics de la Generalitat de Catalunya, aixi com en els habitatges finangats amb ajuts atorgats o gestionats per Ia Generalitat de
Catalunya)

D 202/98 (DOGC 06/08/98)
Ordenances municipals
Installacions daigua calenta samitaria

CTE DB HS & Subministrament d'aigua
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions

CTE DB HE & Contribucié minima d’energia renovable per cobrir la demanda d’ACS
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors madificacions

RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios
RD 1027/2007 (BOE: 29/8/2007) i les seves posteriors madificacions

Criterios higiénico-sanitarios para la prevencién y control de Ia legionelosis
RD 865/2003 (BOE 18/07/2003) i la seva posterior modificacio

Es requla I'adopci6 de criteris ambientals i d’ecoeficiéncia en els edificis
D 2172006 (DOGC 16/02/2006) | D111/2009 (DOGL:16/7/2009)

INSTALLACIONS DEVACUACIO

CTE DB HS 5 Evacuacié d‘aigues
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.

Es regula I'adopci6 de criteris ambientals i d’ecoeficiéncia en els edificis
D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) | D111/2009 (DOGC16/7/2009).

Ordenances municipals
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INSTAL-LACIONS DE PROTECCIO CONTRA EL RADO

CTE DB HS 6 Protecci6 contra I'exposicié al radé
RD 732/2019, de 20 de desembre de 2019, pel qual es modifica el Codi Téecnic de I'Edificacio (BOE 27/12/2019).

INSTALLACIONS TERMIQUES

CTE DB HE 2 Rendiment de les Installacions Térmiques (remet al RITE)
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.

RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios

RD 1027/2007 (BOE: 29/8/2007) i les seves posteriors i modificacions.

Requisits de disseny ecoldgic aplicables als productes relacionats amb I'energia

RD 187/2011 (BOE: 3/3/20™M)

Criterios higiénico-sanitarios para la prevencién y control de la legionelosis
RD 865/2003 (BOE 18/07/2003) i la seva posterior modificacio.

Reglamento d’equips a pressié. Instruccions técniques complementaries
RD 809/2021, de 21 de setembre (BOE 11/10/2021).

Condicions higienicosanitaries per a la prevencid i el control de la legionellosi
D 352/2004 (DOGC 29/07/2004)

Ordenances municipals
INSTALLACIONS DE VENTILACGO

CTE DB HS 3 Calidad del aire interior
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.

RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios
RD 1027/2007 (BOE: 29/8/2007 i les seves posteriors i modificacions.

CTE DB SI 3.7 Control de humos
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.

Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI
RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) i les seves posteriors modificacions.

INSTAL-LACIONS DE COMBUSTIBLES
Gas natural 1 GLP

Reglamento técnico de distribucidn y utilizacién de combustibles gaseasos y sus instrucciones técnicas complementarias.
ITC-ICG 03 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petréleo (GLP) en depdsitos fijos

ITC-ICG 06 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petroleo (GLP) para uso propio

ITC-ICG 07 Instalaciones receptoras de combustibles gaseosos
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RD 919/2006 (BOE: 4/9/2006)

Reglamento general del servicio pablico de gases combustibles
D 2913/1973 (BOE: 21/11/73) modificacio (BOE: 21/5/75; 20/2/84), derogat en tot alld que contradiguin o s‘oposin al que
es disposa al “Reglamento técnico de distribucion y utilizacién de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas

complementarias”, aprovat pel RD 919/2006

Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos e instrucciones
0 18/11/74 (BOE: 6/12/74) modificacio (BOE: 8/11/83; 23/7/84), derogat en tot alld gue contradiguin o s‘oposin al que es
disposa al “Reglamento técnico de distribucion y utilizacién de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas

complementarias”, aprovat pel RD 919/2006
Gas-oil

Instruccidn Técnica Complementaria MI-IP-03 "Instalaciones Petroliferas para uso propio”
RD 1523/1999 (BOE: 22/10/1999) i la seva posterior modificacio.
RD 1427/1997 (BOE: 23/10/1997) i les seves posteriors modificacions.

INSTALLACIONS DELECTRICITAT

REBT Reglamento electratécnico para baja tensién. Instrucciones Técnicas Complementarias
RD 842/2002 (BOE 18/09/02) i les seves posteriors modificacions.

Instruccion Técnica complemmentaria (ITC) BT 52 ‘Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la recarga de vehiculos
eléctricos”, del Reglamento electrotécnico de baja tension, y se modifican otras instrucciones técnicas complementarias del mismo.
RD 1053/2014 (BOE 31/12/2014) i la seva posterior modificacio.

CTE DB HE-5 Generacié minima d'energia eléctrica

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.

Actividades de transparte, distribucion, comercializacion, suministro y procedimientos de autorizacion de instalaciones de energia
eléctrica
RD 1955/2000 (BOE: 27/12/2000) i les seves posteriors modificacions. Obligacid de centre de transformacio, distancies Iinies

electriques.

Reglamento de condiciones técnicas y garantias de seguridad en lineas eléctricas de alta tensién y sus instrucciones técnicas
complemnentarias, ITC-LAT 01a 09
RD 223/2008 (BOE: 19/3/2008) i les seves posteriors modificacions.

Reglamento sabre condiciones técnicas y garantias de seguridad en centrales eléctricas y centros de transformacion

RD 337/2014 (BOE: 9/6/2014) i les seves posteriors modificacions.

Normas sabre ventilacién y acceso de ciertos centros de transformacion
Resolucio 19/6/1984 (BOE: 26/6/84)

Conexion a red de instalaciones de produccién de energia eléctrica de pequefia potencia

RD 1699/2011 (BOE: 8/12/20M1) i les seves posteriors modificacions.
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Procediment administratiu aplicable a les installacions solars fotovoltaiques connectades a la xarxa electrica
D 35272001, de 18 de setembre (DOGC 02.01.02).

Normes Técniques particulars de FECSA-ENDESA relatives a les installacions de xarxa i a les installacions d’enllag
Resolucio ECF/4548/2006 (DOGC 22/2/2007).

Especificacions particulars i projectes tipus d'Endesa Distribucié Eléctrica, SLU.

Resolucio de 5 de desembre de 2018 de I3 Direccid General d’Energia i Mines (BOE: 28/12/2018)

Procediment a seguir en les inspeccions a realitzar pels organismes de control que afecten a les instaklacions en Gs no inscrites al
Registre d'installacions técniques de seguretat industrial de Catalunya (RITSIC)

Instruccié 1/2015, de 12 de mar¢ de I3 Direccié General d'Energia i Mines

Certificat sabre compliment de les distancies reglamentaries d'obres i construccions a linies eléctriques
Resolucié 4/11/1988 (DOGC 30/11/1988)

Condicions i procediment a seguir per fer modificacions en installacions d'enllag eléctriques de baixa tensio

Instruccio 3/2014, de 20 de marg, de la Direccio General d'Energia i Mines
Vehicle efectric

Instruccion Técnica complementaria (ITC) BT 52 ‘Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la recarga de
vehiculos eléctricos®, del Reglamento electrotécnico de baja tensién, y se modifican otras instrucciones técnicas
complementarias del mismo.

RD 105372014 (BOE 31/12/2014) i la seva posterior modificacio.

INSTAL-LACIONS FOTOVOL TAIQUES

REBT Reglamento electrotécnico para baja tensién. Instrucciones Técnicas Complemnentarias
RD 842/2002 (BOE 18/09/02) i les seves posteriors modificacions.

Condicions administratives, técniques i econdmiques de 'autoconsum d'energia eléctrica
RD 244/2019 d’autoconsum (BOE 06/04/2019) i les seves posteriors modificacions

Ordenances municipals
INSTALLACIONS DL -LUMINACIO

CTE DB HE-3 Eficiencia energética de las instalaciones de iluminacién
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.

CTE DB SUA-4 Seguretat enfront al risc causat per iHuminacid inadequada
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.

REBT ITC-28 Installacions en locals de pdblica concurréncia
RD 842/2002 (BOE 18/09/02) i les seves posteriors modificacions.
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Llei d'ordenacioé ambiental de I'enllumenament per a Ia proteccié del medi nocturn
Llei 6/2001 (DOGC 12/6/2001) i les seves posteriors modificacions.

INSTALLACIONS DE TELECOMUMCACIONS

Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicacion

RD Ley 1/98 de 27 de febrero (BOE: 28/02/98) i les seves posteriors madificacions.

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicacién
en el interior de las edificaciones
RD 346/2011 (BOE 1/04/20M) i les seves posteriors modificacions.

Orden CTE/1296/2003, por la que se desarrolla el reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones
para el acceso a los servicios de telecomunicacién en el interior de las edificaciones, aprobado por el RD 346/20M

ITC/1644/20M, de 10 de juny. (BOE 16/6/2011) i les seves posteriors madificacions.

Procedimiento a seguir en las instalaciones calectivas de recepcion de television en el proceso de su adecuacion para la recepcion
de TDT y se modifican determinados aspectos administrativos y técnicos de las infraestructuras comunes de telecomunicacion
en el interior de los edificios

Ordre ITC/1077/2006 (BOE: 13/4/2006)

INSTALLACIONS DE PROTECCIO CONTRA INCENDIS

RIPCI Reglamento de Instalaciones de Proteccién Contra Incendios
RD 51372017 (BOE 12/6/2017) i les seves posteriors modificacions.

CTE DB Sl 4 Instaldacions de proteccié en cas d'incendi
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.

Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI
RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) i les seves posteriors modificacions.

INSTALLACIONS DE PROTECCIO ENFRONT ELS LLAMPS

CTE DB SUA-8 i Annex B Seguretat enfront al risc causat per I'accid del lamp
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.

Certificacioé energeética dels edificis

Procedimiento Basico para la certificacion energética de los edificios
Real Decreto 390/2021 (BOE 02/06/2021)
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Control de qualitat
MARC GENERAL

Cédigo Técnico de la Edificacidn, CTE
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.

CE Codigo Estructural. Capitulo 5. Bases generales para la gestion de la calidad de las estructuras

RD 470/2021, de 29 de juny (BOE 10/08/2021)

Control de qualitat en l'edificacié d’habitatges
D 375/1988 (DOGC: 28/12/88) i les seves posteriors modificacions.

NORMATIVES DE PRODUCTES, EQUIPS | SISTEMES (no exhaustiu)

Disposiciones para la libre circulacién de los productas de construccién

Reglamento (UE) 305/2011 (DOUE: 04/04/2011) i les seves posteriors modificacions.

Clasificacion de los praductos de construccién y de los elementos constructivos en funcién de sus propiedades de reaccién y de
resistencia frente al fuego
RD 842/2013 (BOE: 23/11/2013).

UC-85 recomanacions sabre I'ds de cendres volants en el formigd
0 12/4/1985 (DOGC: 3/5/85).

RC-16 Instruccién para la recepcién de cementos
RD 256/2016 (BOE: 25/6/2016).

Criteris d'utilitzaci6 en I'obra pdblica de determinats productes utilitzats en l'edificacié
R 22/6/1998 (DOGC 3/8/98).

Gestid6 de construccid i enderrocs

Regulador de la produccién y gestién de los residuos de construccién y demolicién
RD 105/2008, d"1 de febrer (BOE 13/02/2008).

Programa de Prevencion y Gestién de Residus y Recursos de Catalunya (PRECAT 20)
RD 210/2078, del 6 d'abril (BOE 16/4/2078) i les seves posteriors modificacions.

Operaciones de valorizacién y eliminacién de residuos vy |3 lista europea de residuos
0 MAM/304/2002, de 8 febrer (BOE 16/3/2002) i la seva posterior modificacio

Residuos y suelos contaminados

Llei 22/2011, de 28 de juliol (BOE 29/7/2011) i les seves posteriors modificacions.

Normas generales de valorizacién de materiales naturales excavados para su utilizacién en operaciones de relleno y obras distintas
a aquellas en las que se generaron
Orden APM/1007/2017, de 10 d'octubre (BOE 21/10/2017).
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Text ref6s de la Llei reguladora dels residus
Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol (DOGC 28/7/2009) i les seves posteriors modificacions.

Programa de gestio de residus de la construccid de Catalunya (PROGROC), es regula la produccio i gestio de residus de la construccio
i demnalici6, i el canon sobre la deposicié controlada dels residus de la construcci6.

D 89/2010, 26 juliol, (DOGC 6/07/2010) i les seves posteriors madificacions.
Llibre de l'edifici

Ley de Ordenacién de la Edificacion, LOE
Llei 38719399 (BOE 06/11/99) i les seves posteriors modificacions.

Cédigo Técnica de la Edificacion, CTE
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.

Llibre de l'edifici per edificis d'habitatge
D 67/2015 (DOGC 7/8/2015).

Castell-Platja d’Aro, Maig de 2026

Jaume Carulla Pardo Néstor Mayorgas Coca
\
- ~it—
Arquitecte Arquitecte
col. 68267 col. 63759
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PLEC DE CONDICIONS GENERALS DE LEDIFICACIO FACULTATIVES |
ECONOMIQUES

1. Plec de clausules administratives

11 Disposicions generals

Article 1. Objecte del Plec de Condicions

El present Plec de Condicions, com a part del Projecte basic i d’'execucid de substitucié de paviment esportiu al pavelld municipal
del municipi de Llagostera, comarca del Girones, , té per a finalitat regular I'execucio de les obres fixant els nivells técnics i la qualitat
exigibles, precisant les intervencions que corresponen, segons el contracte, als diferents agents de I'edificacio, aixi com les relacions

entre tots ells i les seves corresponents obligacions per al compliment del contracte d'obra.
Article 2. Documents que defineixen les abres

Les obres s6n definides pel Plec de Condicions i pels documents constitutius del projecte: Memoria, Planals, Amidaments i

Pressupost.

Sén documents contractuals els documents de Planals, Plec de Condicions i Pressupost, que s'inclouen en el present Projecte. Les

dades incloses en la Memoria tenen caracter merament informatiu.

Qualsevol canvi en el plantejament de les obres que impliqui un canvi substancial respecte d'alld projectat haura de posar-se en

coneixerment de Ia Direccié d'Obra per tal que I'aprovi, si s'escau, i redacti el projecte reformat corresponent.
Article 3. Compatibilitats i relacid entre els diversos documents

En cas de produir-se una contradiccié o incompatibilitat entre els Planols i el Plec de Condicions, prevaldra el que prescriu el Plec de

Condicions.

El que estigui esmentat en els Planoals i ignorat en el Plec de Condicions i viceversa, haura de ser executat com si estigués exposat
en ambdds documents, sempre que, a criteri de la Direccid d'Obra, la unitat d'obra estigui suficientment definida i tingui preu en el

contracte.

En cas d'existir contradiccions o omissions en els documents del projecte, el Contractista haura de notificar-ho al Director d'Obra,
i aquest decidira. En cap cas, el Contractista podra resoldre directament, sense I'autoritzacié expressa del Director d'Obra. En
qualsevol cas, les contradiccions, errors 0 OMISSIONS que siguin advertits en aguests documents pel Director d'Obra o pel

Contractista hauran de quedar perfectament reflectits en I'’Acta de comprovacio del replantejament.
Article 4. Documentacié complementaria

Aquest Plec de Condicions es complementa amb les condicions econdmiques per 3 poder fixar un concurs o un Contracte

d’Escriptura.
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Totes les unitats d'obra s'executaran d'acord amb les prescripcions indicades en la normativa de compliment obligatori per a aquest
tipus d’installacions, tant en I'ambit nacional, autondmic com municipal, i també aquelles que s’estableixin com obligatories per a

aquest projecte:

« Llei d'Ordenaci6 de I'Edificacio (LOE)

« Llei requladora de la Subcontractacio en el Sector de la Construccio
« Codi Técnic de I'Edificacié (CTE)

« Instruccio de formigd estructural (EHE)

« Instruccié per al projecte i 'execucio de forjats unidireccionals de formigd estructural realitzats amb elements prefabricats

(EFHE)

« Control de qualitat de l'edificacio.

« Norma de construccio sismoresistent: part general i edificacio (NCSR-02)

« Mesures minimes d'accessibilitat en els edificis

+ Regulacio de la subcontractacio en el sector de la construccio

« Reglament d'installacions de proteccid contra incendis

« Reglament de seguretat contra incendis en els establiments industrials

» Mesures de prevencio dels incendis forestals

« Reglament d'installacions petroliferes (MI-IP) i instruccions técniques complementaries

« Reglament técnic de distribucit i utilitzacid de combustibles gasosos i instruccions técnigues complementaries
« Reglament electrotécnic per a baixa tensid (REBT) i instruccions técniques complemnentaries

« Reglament d'aparells a pressio (VIE-AP) i instruccions técniques complementaries

« Reglament d'aparells elevadors i manutencio (MIE-AEM) i instruccions técniques complementaries

« Reglament d'installacions térmigues en els edificis (RITE)

« Reglament de seguretat per a plantes i installacions frigorifiques (MIIF) i instruccions técniques complementaries
« Llei de Prevenci6 de Riscos Laborals

« Disposicions minimes de seguretat i salut en les abres de construccio

« Disposicions minimes de seguretat i salut relatives a la manipulaci6 manual de carregues que impliquin riscos, en particular

dorsolumbars, als treballadors

- Disposicions minimes en mateéria de senyalitzacid de seguretat i salut en el treball.
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» Disposicions minimes de seguretat i salut en els llocs de treball

- Disposicions minimes per a la proteccio de la salut i la sequretat dels treballadors davant el risc electric

- Disposicions minimes de seguretat i salut relatives a I3 utilitzacio pels treballadors d’equips de proteccio individual
+ Disposicions minimes de seguretat i salut relatives a la utilitzacio pels treballadors dels equips de treball.

« Protecci6 als treballadors dels riscos derivats de I'exposicié al soroll durant el treball

« Proteccit de Ia salut i seguretat dels treballadors exposats als riscos derivats o que puguin derivar-se de I'exposicio a vibracions

mecaniques

« Llei de la intervencio integral de I'Administracio ambiental
« Reglament dels serveis pablics de sanejament

« Llei de proteccié de I'ambient atmosfeéric

« Llei de Residus

« Llei de protecci6 contra la contaminacio acUstica

En cas de divergir entre elles, s'aplicaran les normatives més estrictes.

12 Disposicions facultatives

Epigrar [ Delinitacio general de funcions técniques
Article 5. Delimitacio de funcions dels agents que intervenen

Els diferents agents que intervenen en el procés d'edificacid (Promotor, Projectista, Constructor, Director d'Obra, Director de
I'Execucio de I'Obra, Coordinador de Seguretat i Salut durant I'execucio de I'obra, Entitats i Laboratoris de Control de Qualitat de

I'Edificacio) compliran amb les obligacions i les funcions que els assigna la Llei d'Ordenacio de I'Edificacio.

Epigraf Il_Drets i deures del Contractista

Article 6. Inscripci6 en el Registre d'Empreses Acreditades

Les empreses que pretenguin ser contractades o subcontractades en les obres objecte d'aquest Plec de Condicions hauran d’estar

inscrites en el Registre dEmpreses Acreditades, i tenir la seva inscripcié degudament renovada.
Article 7. Verificaci6 dels documents del Projecte

Abans del comencament de les obres, el Contractista indicara per escrit que la documentacié aportada li permet comprendre |a

totalitat de I'obra contractada, o en cas contrari, soklicitara els aclariments corresponents.
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Article 8. Pla de Sequretat i Salut

El Contractista, una vegada analitzat el Projecte d’'execucid que contingui, si s'escau, I'Estudi de Seguretat i Salut o bé I'Estudi
Basic de Seguretat i Salut, presentara el Pla de Seguretat i Salut a 'obra, perqué I'aprovi el técnic que assumeixi les funcions de

Coordinador de Seqguretat i Salut durant I'Execucio de I'Obra.
Article 9. Projecte de contral de qualitat

El Contractista tindra a la seva disposicid el projecte de control de qualitat, si fos necessari per a I'obra, en el que s’especificaran
les caracteristiques i els requisits que hauran de complir els materials i unitats d'obra, i els criteris per a la recepcio dels materials,
segons estiguin avalats o no per segells 0 marques de qualitat, assajos, analisis i proves a realitzar, determinacio de lots i altres

parametres definits en el Projecte pel Projectista o en I'Obra pel Director de I'Execucié de I'Obra.
Article 10. Oficina a I'obra

El Contractista habilitara en I'obra una oficina en la que, com a minim, hi haura una taula o un espai suficient perqué es puguin

desplegar i consultar els planols. En aquesta oficina, el Contractista tindra sempre a disposicio de la Direccié de I'Obra:
- el Projecte d'execucid complet, inclosos els complemnents que pugui redactar el Director d'Obra
« I3 Llicéncia d'Obres

« el Llibre d'Ordres i assistencies

- el Llibre d'Incidéncies

- el Llibre de Subcontractacié

- el Pla de Sequretat i Salut

« el Projecte de control de qualitat i el seu libre de registre, si n'hi haguessin

« la normativa de seguretat i salut

« la documentacio de les assegurances subscrites pel Contractista

Article 1. Representacid del Contractista. Cap d'Obra

El Contractista ha de comunicar a la Propietat la persona designada com a representant seu a l'obra, el qual tindra el caracter de
Cap d'Obra, que tindra suficient nivell técnic i dedicacié plena. El Cap d'Obra tindra facultats per a representar el Contractista |

adoptar en tot moment les decisions que corresponguin a la Contracta.

Quan la importancia de les obres ho aconsell, i aixi es consigni en el Plec de Clausules Administratives, el representant del

Contractista sera un facultatiu de grau superior 0 grau mitja, segons els casos.
Article 12. Preséncia del Contractista en l'obra

El Cap d'Obra, per si mateix o per mitja dels seus tecnics o encarregats, estara present durant la jornada legal de treball i

acompanyara al Director de I'Obra i al Director de I'Execucio de I'Obra, en les visites que facin a les obres, posant-se a la seva
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disposicid per a practicar els reconeixemnents que es considerin convenients i subministrant-los les dades necessaries per a la

comprovacié dels amidaments i de les liquidacions.

El Cap d’'0Obra no podra estar absent, sense el consentiment de I3 Direccié Facultativa, i haura de natificar quina persona I'ha de
representar en totes les funcions durant la seva absencia. Quan no s'hagi efectuat la notificacié anterior, es consideraran valides
les notificacions que s'efectuin a la persona de major categoria tecnica dependents de la Contracta que intervinguin en les obres
0, en absencia d'elles, les dipositades en Ia residéncia, designada com oficial, de Ia Contracta en els documents del projecte, fins i

tot en abséncia o negativa de rebut per part dels dependents de la Contracta.
Article 13. Treballs no estipulats expressament

Es obligacio del Contractista executar els treballs que calgui per a la correcta execucio i aspecte de les abres, tot i que no estigui
expressament determinat en els documents del Projecte, i sempre que ho disposi el Director d'Obra, dins dels Ilimits de possibilitats

que el pressupost habiliti per a cada unitat d'obra i tipus d'execucio.

En el cas que hi hagi manca d'especificacio en el Plec de Condicions Particulars, s'entendra que es requereix una modificacio del
Projecte amb consentiment exprés de la Propietat qualsevol variacid que suposi un increment de preus d‘alguna unitat d'obra per

sobre del 20% o del total del pressupost per sobre del 10%.
Article 14. Obres accessories

Es consideren obres accessories aguelles que, atesa Ia seva natura, no poden ser previstes amb tots els detalls, sind és a mesura

que avanga l'execucit dels treballs.

Les obres accessories s'aniran construint aixi com es vagi coneixent la seva necessitat. Quan la seva importancia ho exigeixi es
construiran en base als projectes addicionals que es redactin. En els casos de menor importancia es duran a terme conforme a la

proposta que formuli el Director d'Obra.
Les obres necessaries accessories se subjectaran a les mateixes condicions que regeixen per a obres semblants en el contracte.
Article 15. Interpretacions, aclariments i madificacions dels documents del projecte

La interpretacio tecnica dels documents del Projecte correspon al Director d'Obra. El Contractista esta obligat a sotmetre a aquest
gualsevol dubte, aclariment o contradiccio que sorgeixi durant I'execucio de I'obra a causa del Projecte o de circumstancies alienes,
sempre amb anticipaci6 suficient en funcid de la importancia de I'assumpte. El Contractista es fara responsable de qualseval error
de I'execucid motivada per l'omissid d'aquesta obligacid i consequentment haura de refer, a carrec seu, els treballs que

corresponguin a la correcta interpretacio del Projecte.

Quan es tracti d'aclarir, interpretar o modificar preceptes dels Plecs de Condicions o indicacions dels planals, les ordres i instruccions
corresponents es comunicaran per escrit al Contractista, qui esta obligat a tornar els originals o les copies signant I'apartat

d'assabentat, que figurara al peu de totes les ordres, avisos o instruccions que rebi de la Direcci6 Facultativa.

Qualsevol reclamacio del Contractista en contra de les disposicions preses pels membres de Ia Direccié d'Obra s’haura de dirigir, en
el termini de 3 dies, contra qui I'hagi dictada, qui haura de donar al Contractista el corresponent justificant de recepcié, si el

Contractista aixi ho sollicita.

13| PC.PLEC DE CONDICIONS

Per verificar I'autenticitat d'aguest document podeu consultar la web

Codi Segur de Validacié a7343b8489144dc390cdc09a78722957001

Url de validacié https://next-simplifica.blcloud.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=011

Metadades Origen: Origen administraci6 Estat d'elaboraci6: Original



https://next-simplifica.blcloud.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=011

|
Substitucio del paviment esportiu al pavelld municipal de Llagostera | Ajuntament de Llagostera | P386.26

Article 16. Reclamacions contra les ordres de la Direcci6é Facultativa del projecte

Les reclamacions que el Contractista vulgui fer contra les ordres o instruccions de la Direccié Facultativa, només podra presentar-
les, a través del Director d’'Obra, davant la Propietat, si son d’ordre economic i d’acord amb les condicions estipulades en els plecs

de condicions corresponents.

Contra les disposicions d'ordre tecnic de la Direccié Facultativa no s'admetra cap reclamacio, podent salvar la seva responsabilitat
el Contractista, si aixi ho estima oportd, mitjangcant exposicid raonada dirigida al Director d'Obra, el qual podra limitar la seva

resposta al justificant de recepcio, que en tot cas sera obligatori per a aquest tipus de reclamacions.
Article 17. Recusaci6 pel Contractista del personal nomenat pel Director d'Obra

El Contractista no podra recusar al personal nomenat pel Director d’'Obra, ni demanar que per part de la Propietat es designin a

altres facultatius per als reconeixements i amidaments.

Quan el Contractista es cregui perjudicat per la tasca d'aquest personal, procedira segons alld establert en l'article precedent, perd

Sense gue per aguesta causa es puguin interrompre ni pertorbar la marxa dels treballs.
Article 18. Personal de 'obra

El Contractista destinara a I'obra Ia quantitat de treballadors, de reconeguda aptitud i experiéncia, que calgui per al volumn i tipologia
dels treballs a executar. El Contractista haura de complir amb els requisits de qualitat en I'ocupacit per a les empreses contractistes
i subcontractistes que s’indiquen en el Reial Decret 1109/2007, de 24 d'agost, pel qual es desenvolupa la Llei 32/2006, de 18

d’'octubre, reguladora de la Subcontractacio en el Sector de la Construccio.

El fet d"incomplir aquesta obligacid o, en general, la manca de qualificacid suficient per part del personal segons la tipologia dels
treballs, facultara al Director de I'Obra per a ordenar I'aturada de les obres sense cap dret a reclamacio, fins que s'hagi solucionat

la deficiéncia.
Article 19. Faltes del personal de l'obra

El Contractista esta obligat a separar de I'obra aquell personal que, a criteri de la Direccié Facultativa, no compleixi amb les seves

obligacions laborals, treballi defectuosament per manca de coneixements o actui de mala fe.
Article 20. Subcontractes

El Contractista podra subcontractar capitols o unitats d'obra a altres Contractistes, amb subjeccid a alld estipulat en el Plec de
Condicions particulars i a la Llei requladora de la Subcontractacio en el Sector de la Construccio, i sense perjudici de les seves

obligacions com a Contractista general de I'obra.
Article 21. Subministrament dels materials

El Contractista aportara a I'obra tots els materials necessaris per a la construccid. La Propietat es reserva el dret de portar a
I'obra aquells materials o unitats que cregui que beneficien la qualitat de l'obra contractada i amb preus d'acord o iguals als del

pressupost acceptat.
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Article 22. Respansabilitats del Contractista

El Contractista sera el responsable davant la Propietat dels actes i/o omissions de tots els empleats si s6n subcontractats, i dels

agents i empleats d'aquests o qualsevol persona que realitzi algun dels treballs que hagi contractat.

En consequencia, el Contractista sera I'Gnic responsable i no tindra dret a cap indemnitzacid per I'augment de import que pugui
ocasionar-li, ni per les maniobres equivocades que cometés durant la construccid. També sera responsable, davant dels tribunals
dels accidents laborals, que per inexperiéncia o negligencia es produissin i s'atindra a les disposicions de la Palicia i a les lleis comunes

sobre aquesta materia.

El Contractista ha d'estudiar i comparar amb cura els documents de la Contracta i ha d'advertir immediatament a la Direccio
Facultativa de qualsevol error o omissid que hihagi. A més, no realitzara cap treball sense els corresponents planals, especificacions

0 ordres concretes.

El Contractista ha de portar a terme tots els treballs d’execucié de I'obra, amb els millors coneixements, experiéncia, destresa i
atencid. Ell assumeix tota la responsabilitat dels mitjans de construccid emprats, métodes i técniques seguides, sequencies i

procediments usats i de la coordinacié de totes les parts de l'obra.

El Contractista té I'obligacio de complir totes les ordres verbals o escrites que emeti la Direccié Facultativa. Si a criteri del Director
d'Obra hi hagués alguna part de I'obra mal executada, el Contractista tindra I'obligacié d'enderrocar-la i fer-la de nou les vegades
gue siguin necessaries fins que aconsegueixi I'aprovacid del Director d'Obra, sense que tingui dret @ cap indemnitzacio, fins i tot si

les males condicions de les obres s’haguessin percebut després de la recepcio.

El Contractista complira amb totes les lleis, ordenances, regulacions emanades de les Autoritats Pdbliques relacionades amb
I'execucio de I'obra i ho notificara a la Direccio Facultativa. Si el Contractista observa que algun dels documnents de Contracta esta
en contradiccié amb algun d'aquests aspectes, ho notificara rapidament a la Direccid Facultativa perqué procedeixi a la correccio.
Si el Contractista executa algun treball bo i coneixent que aquest es contradiu amb les lleis, ordenances i regulacions, sense haver-

ho notificat a la Direcci6 Facultativa, assumira tota la responsabilitat i haura de fer-se’n carrec dels imports que se'n derivin.
Article 23. Desperfectes en les propietats veines

Si el Contractista ocasionés algun desperfecte en les propietats veines, haura de restaurar-les i deixar-les en l'estat que tenien

en el comengament de l'obra, fent-se carrec de l'import.

El Contractista adoptara totes les mesures que crequi necessaries per tal d'evitar caigudes d'operaris, despreniments d'eines i

materials que puguin ferir o matar alguna persona o animal.

Epigraf ll_Responsabilitat civil dels agents gue intervenen en el procés de [edificacio

Article 24. Danys materials

Les persones fisiques o juridiques que intervenen en el procés de l'edificacio respondran davant la Propietat dels seguents danys
materials ocasionats en l'edifici dintre dels terminis indicats, comptats des de la data de recepcid de I'obra, sense reserves o des

de la solucié d’aquestes:
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a) durant 10 anys, dels danys materials causats en l'edifici per vicis 0 defectes que afectin als elements estructurals, i

que comprometin directament la resisténcia mecanica i I'estabilitat de 'edifici

b) durant 3 anys, dels danys materials causats en ledifici per vicis o defectes dels elements constructius o de les

installacions que ocasionin Iincompliment dels requisits d’habitabilitat fixats en l'article 3 de la LOE

¢) durant 1 any, dels danys materials per vicis o defectes d'execucio que afectin a elements d'acabat de les obres dins del

termini d'1 any
Article 25. Responsabilitat civil

La responsabilitat civil sera exigible en forma personal i individualitzada, tant per actes o omissions propis, com per actes o

omissions de persones per les que s'hagi de respondre.

No obstant aixd, quan es pugui individualitzar la causa dels danys materials 0 quedar degudament provada la concurréncia de culpes

sense gue es pugui detallar el grau d'intervencio de cada agent en el dany produit, la responsabilitat s'exigira solidariament.

Quan el projecte hagi estat contractat conjuntament amb més d’'un Projectista, aquests mateixos respondran solidariament. Els
projectistes que contractin els calculs, estudis, dictamens o informes d'altres professionals seran directament responsables dels
danys que puguin derivar-se de Ia seva insuficiéncia, incorreccio o inexactitud, sense perjudici de la repeticié que poguessin exercir

contra els seus autores.

El Contractista respondra directament de los danys materials causats en l'edifici per vicis o defectes derivats de la impericia,
manca de capacitat professional o técnica, negligéncia o incompliment de les obligacions atribuides al cap d’'obra i a la resta de

persones fisiques o juridiques que depenguin d'ell

Quan el Contractista subcontracti amb altres persones fisiques o juridiques I'execucié de determinades parts o installacions de
I'obra, sera directament responsable dels danys materials per vicis o defectes de la seva execucio, sense perjudici de la repeticid

gue es pugui produir.

El Director d'Obra i el Director de I'Execucio de I'Obra que signin el certificat final d'obra seran responsables de la veracitat i exactitud

d’aquest document.

Qui accepti la direccié d'una obra el Projecte de la qual no I'hagi elaborat ell mateix, assumira les responsabilitats derivades de les

omissions, deficiencies o imperfeccions del projecte, sense perjudici de la repeticié que li pogués correspondre davant el Projectista.

Quan la Direcci6é d'Obra es contracti de manera conjunta a més d'un técnic, tots ells respondran solidariament sense perjudici de

la distribucié que entre ells correspongui.

Les responsabilitats per danys no seran exigibles als agents que intervinguin en el procés de l'edificacio, si es prova gue van ser

ocasionats de forma fortuita, per for¢a major, un acte d'un tercer o pel propi perjudicat pel dany.

16 | PC.PLEC DE CONDICIONS

Per verificar I'autenticitat d'aguest document podeu consultar la web

Codi Segur de Validacié a7343b8489144dc390cdc09a78722957001

Url de validacié https://next-simplifica.blcloud.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=011

Metadades Origen: Origen administraci6 Estat d'elaboraci6: Original



https://next-simplifica.blcloud.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=011

|
Substitucio del paviment esportiu al pavelld municipal de Llagostera | Ajuntament de Llagostera | P386.26

Epigraf V. Régim i organitzacid de les obres

Article 26. Direccio
La interpretacio tecnica del Projecte correspon al Director d'0Obra, a qui el Contractista ha d’obeir sempre.

Tota I'obra executada que, a criteri del Director d'Obra sigui defectuosa o no estigui d'acord amb les condicions d'aquest Plec, sera
enderrocada i reconstruida pel Contractista sense que pugui servir-li I'excusa que el Director d'Obra hagi examinat la construccio

ni que hagi estat abonada en liquidacions parcials.
Article 27. Modificacions

El Director d'Obra esta facultat per a introduir modificacions, d’acord amb el seu criteri, durant la construccié de qualsevol unitat
d'obra, sempre que es compleixin les condicions técniques referides en el Projecte i de manera gue no origini canvis en limport

total de l'obra.

El Contractista esta obligat a realitzar les obres que se li encarreguin, resultants de modificacions del Projecte, tant si suposa un

augment o una disminucio o variacid de limport, sempre i quan aquest no alteri, per excés o per defecte, el 10% del valor contractat.
Article 28. Llibre d'Ordres i Assisténcies

El Contractista disposara, a I'obra, d’'un Llibre d’'Ordres i Assisténcies en el qual s'anotaran totes aquelles ordres que la Direccio
Facultativa creqgui oportG donar-li a través del Cap de I'Obra o d’'una persona responsable, sense perjudici de les que |i lliurin per

ofici quan calgui, sota de les quals signara com a senyal d’estar-ne assabentat.
En aquest Llibre d'Ordres i Assisténcies s'indicara, quan procedeixi, els extrems seguents:

3a) les operacions administratives relatives a I'execucio o0 a la regularitzacio del contracte; notificacions de tota mena de

documents (obres de servei, dissenys, madificacions, etc.)
b) els resultats dels assaigs realitzats per laboratori i les mesures realitzades a I'obra
C) les recepcions dels materials

d) les incidencies de detalls que siguin d'interés des del punt de vista de la qualitat ulterior dels treballs, del calcul de preus,

del cost, de Ia duraci6 real dels treballs, etc.
e) el desenvolupament de l'obra
f) les incidéncies de I'obra susceptibles d'originar reclamacions per part del Contractista

El compliment de les ordres expressades en aquest Llibre és tan obligatori per al Contractista com les que figuren en el Plec de

Condicions.
Article 29. Llibre d'Incidéncies

Sota la responsabilitat del técnic que assumeixi les funcions de Coordinador de Seguretat i Salut durant I'execucio de les obres,
existira a l'obra un Llibre d'Incidéncies a disposicio de la Direccio Facultativa, Contractistes, Subcontractistes, treballadors autdnoms,

representants dels treballadors i persones o organismes competents en matéria de seguretat i salut en el treball, els quals podran
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realitzar anotacions en I'esmentat libre. Efectuada qualsevol anotacié, el Coordinador de Seguretat i Salut durant I'execucio o quan
No sigui necessaria la designacio de Coordinador, Ia Direccid Facultativa, ho hauran de notificar al Contractista afectat i als
representants dels seus treballadors. Si I'anotacid es refereix a qualsevol incompliment de les adverténcies o observacions
préviament anotades, o bé si hi ha un risc greu i imminent per a la seguretat dels treballadors que obligui a aturar els treballs, es

comunicara a l'autoritat laboral competent en un termini de vint-i-quatre hores.
Article 30. Llibre de Subcontractacid

El Contractista ha de disposar de Llibre de Subcontractaci6 i conservar-lo a I'obra. En aquest llibre, el Contractista hi ha de reflectir,
per ordre cronoldgic des del comengament dels treballs, i amb anterioritat al comengament d'aguests, totes i cada una de les
subcontractacions realitzades en I'obra amb empreses subcontractistes i treballadors autonoms, amb la informacié que fixa la Llei

de la Subcontractacid en el Sector de la Construccio.

Cada nova subcontractacié haura de ser comunicada pel Subcontractista al Coordinador de Seguretat i Salut durant I'execucio de

les obres i als representants dels treballadors de les diferents empreses que ja figurin en el Llibre de Subcontractacio.
Article 31. Accessos i entorn de 'obra

El Contractista disposara pel seu compte dels accessos a l'obra, el tancament d'aquesta i el seu manteniment durant I'execucit de

I'obra, podent exigir-ne la seva modificacié o millora la Direccio Facultativa.
Article 32. Replantejament

El Contractista comencara les obres replantejant-les en el terreny i assenyalant les referéncies principals que mantindra com 3
base de posteriors replantejaments parcials. Totes les opcions i mitjans auxiliars que es necessitin per als replantejaments aniran

a compte del Contractista, la qual cosa no li donara dret a cap reclamacio.

El Contractista sotmetra el replantejament a I'aprovacio de Ia Direccié Facultativa. Una vegada aquesta hagi donat el seu vist-i-
plau, preparara I'acta replantejament, la qual anira acompanyada d'un planal, i que haura de ser aprovada per la Direccié d'Obra. Es

responsabilitat del Contractista I'omissié d’agquest tramit.

El Contractista es fara carrec de les estagues, senyals i referéncies que es deixin en el terreny com a consequencia del

replantejament, responsabilitzant-se que ningd les sostregui o canvii de lloc, aixT com de reposar els senyals desapareguts.
Article 33. Inici i ritme d’execucid dels treballs

El Contractista comencara les obres amb el termini fixat en el Plec de Condicions particulars, desenvolupant-les de la forma
necessaria perqueé els treballs s’executin dins dels terminis parcials fixats i, en consequéncia, I'execucid total s'efectui dins el termini

exigit en el contracte.

El Contractista ha de comunicar, obligatoriament i per escrit, a la Direccio d'Obra la data de comengament dels treballs amb un

minim de 3 dies d'antelacié.

El Director d'Obra indicara en el Llibre d'Ordres i Assistencies els dies amb inclemeéncia atmosfeérica o amb altres circumstancies de
forga major que comporten un periode d'inactivitat que pot afectar els terminis d’execucit. L'incompliment per part del Contractista
dels terminis parcials o finals, fixats en el programa d'obra, faculta a la Propietat I'aplicacio de les penalitzacions previstes en el

present Plec de Condicions.
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En el pla de treball per al Contractista es consignara, a efectes del termini parcial, les unitats d'obra a realitzar dins de cada termini,
valorades als preus del Projecte. Igualment hi constara la maquinaria i mitjans auxiliars que el Contractista es comprometi a utilitzar
en I'execucio dels treballs. Un cop aprovat el pla, aquesta maquinaria sera adscrita de manera fixa i permanent a I'obra i no es
podra retirar sense I'autoritzacio expressa de la Direccio Facultativa. EI compromis de la preséncia d’aguesta maquinaria no expira
en I'execucio de la unitat d'obra per a la que hagi estat necessaria, sind que finalitza al termini dels treballs. Per tant, és necessari
sollicitar la corresponent autoritzacio per a retirar una maquina adscrita a 'obra malgrat que en aquest moment estigui inactiva o

no es prevegi Ia seva utilitzaci6 més endavant.

De la mateixa manera, el Contractista haura d’augmentar els mitjans auxiliars proposats i el personal técnic sempre que el Director
d'Obra comprovi que és necessari per al desenvolupament de les abres en el termini previst. Si en el transcurs dels treballs alguna
maquina s'avariés, el Contractista té l'obligacio de fer-la arranjar tot sequit o substituir-la per una altra d'analogues

caracteristiques. Les avaries mecaniques no suposaran prorrogues ni demores en el compliment dels terminis establerts.
Article 34. Ordre d’execucid dels treballs

La determinacio de l'ordre dels treballs és facultat de la Contracta, excepte en aquells casos en els que, per circumstancies d'ordre

técnic, la Direccié d’Obra estimi convenient la seva variacio.
Article 35. Facilitats per a altres contractistes

D'acord amb alld que resolgui la Direccio d'Obra, el Contractista general haura de donar totes les facilitats raonables per a la
realitzacio dels treballs que li siguin encomanats a Ia resta de contractistes que intervinguin en 'obra. Tot aixd sense per judici de
les compensacions econdmiques que hi pugui haver entre contractistes per utilitzacio de mitjans auxiliars o subministraments

d'energia o altres conceptes. En el cas de litigi, els contractistes acataran el que resolgui la Direccié d'Obra.
Article 36. Ampliaci6é del projecte per causes imprevistes o de for¢a major

Quan sigui necessari ampliar el Projecte per motiu imprevist o per gualsevol accident, no s’'interrompran els treballs sind que es

continuaran segons les instruccions donades pel Director d'Obra mentre es formula o tramita el projecte reformat.

El Contractista esta obligat a realitzar amb el seu personal i materials el que la Direccié d'Obra disposi per a estintolaments,
apuntalaments, enderrocs, recalgaments o qualsevol altra obra de caracter urgent, anticipant de moment aquest servei, limport

del qual li sera consignat en un pressupost addicional o abonat directament, d'acord amb el que s’acordi.
Article 37. Prorroga per causa de for¢a major

Si per causa de for¢a major o independent de Ia voluntat del Contractista, aquest no pogués comencar les obres, hagués de
suspendre-les, o no li fos possible acabar-les en els terminis prefixats, se li atorgara una prorroga proporcionada per al compliment
de la contracta, previ informe favorable del Director d’'Obra. El Contractista haura d'exposar, en escrit dirigit al Director d’'Obra, la
causa que impedeix I'execucio dels treballs i el retard que comportaria en els terminis acordats, raonant degudament Ia prorroga

que sallicita.
Article 38. Responsabilitat de la Direccid d'Obra en el retard de I'execucio de I'obra

El Contractista no es podra excusar de no haver complert els terminis d’execucid estipulats, allegant com a causa la manca de

planals o ordres de la Direccio Facultativa, excepte si havent-ho demanat per escrit no se li haguessin proporcionat.
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Article 39. Condicions generals d'execucié dels treballs

Tots els treballs s'executaran amb estricta subjeccio al Projecte, a les modificacions d’aquest que hagin estat aprovades i a les
ordres que, sota la seva responsabilitat i per escrit, hagin entregat al Contractista el Director d'Obra o el Director d'Execucio de
I'Obra, dintre de les limitacions pressupostaries i de conformitat amb alld especificat en l'article 13 (treballs no estipulats

expressament).
Article 40. Profunditat dels fonaments

Atesa la naturalesa de Ia fonamentacio, les cotes de profunditat que consten en el Projecte no son, sind una dada aproximada que
pot confirmar-se o modificar-se totalment o parcial segons la natura del terreny, canvi que el Contractista, haura d'assumir sense

modificar I'mport que en resulti.
Article 41. Mitjans auxiliars

Aniran a compte del Contractista tots els mitjans i maquines auxiliars que siguin necessaris per a la correcta execucio de l'obra, el
manteniment d’'un bon aspecte i per a evitar accidents previsibles en funcié de I'estat de l'obra i d’acord amb la normativa de

proteccio laboral vigent.
Article 42. Conservacié de les obres

Es obligacio del Contractista la conservacio en perfecte estat de les unitats d'obra realitzades fins a la data de |a recepcid per

part de la Propietat i corrent al seu carrec les despeses que se'n derivin.
Article 43. Documentaci6 d'obres ocultes

De tots els treballs i unitats d'obra que hagin de quedar ocults al finalitzar I'execucio, s'aixecaran planols precisos per a gue quedin
perfectament definits. Aquests documents es realitzaran per triplicat, entregant-ne un al Director d'Obra, un altre al Contractista
i 'dltim a la Propietat. Aquests planols, que han d'estar suficientment afitats, es consideraran documents indispensables i

irrecusables per a efectuar els amidaments.
Article &44. Obres defectuases

La Direcci6 Facultativa podra acceptar o rebutjar les unitats d'obra que no s'ajustin al que s'especifica en el Projecte o en el Plec
de Condicions, ja sigui per una mala execucio o per una deficient qualitat dels materials o aparells utilitzats. En el primer cas, tenint
en compte les diferéncies, el Director d'Obra fixara un preu just, que el Contractista esta obligat a acceptar. En cas de rebuig, es
reconstruira a compte del Contractista la part mal executada sense que aquest fet sigui motiu de reclamacié econdmica o

d’ampliacio del termini d’execucio.
Article 45. Obres i vicis ocults

Si el Director d'Obra tingués raons fonamentades per a creure en I'existéncia de vicis ocults de construccio en les obres executades,
ordenara efectuar en qualsevol moment, i abans de Ia recepcio, les demolicions que cregui necessaries per a reconéixer els treballs

que suposi defectuosos.

Les despeses de la demalicio i de Ia reconstruccié que s‘ocasionin, seran a compte del Contractista, sempre que els vicis existeixin

realment. En cas contrari, aguestes despeses aniran a carrec del propietari.
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Article 46. Materials no utilitzables o defectuosos

No es procedira a Ia utilitzacio i collocacié de materials i aparells sense que abans siguin examinats i acceptats pel Director de

I'Execucio de I'0Obra, en els termes que prescriu el Plec de Condicions Técniques Particulars.

El Contractista haura de disposar de les mostres i models necessaris, per a efectuar-hi les comprovacions, els assaigs o les proves

preceptuades en el Plec de Condicions Teécniques Particulars.

Quan els materials o aparells no fossin de la qualitat requerida o no estiguessin perfectament preparats, el Director d'Execucio de
I'Obra donara l'ordre al Contractista perque els reemplaci per altres que s’ajustin a les condicions requerides o, a falta d'aquests,

3 les ordres del Director d'Obra.
Article 47. Despeses ocasionades per andlisis, proves i assaigs

Totes les despeses originades per les analisis, proves i assaigs de materials 0 elements que intervinguin en I'execucio de les abres

seran a carrec del Contractista.
Tot assaig que no hagi estat satisfactori 0 que no ofereixi prou garanties, s’haura de repetir, amb carrec al Contractista.
Article 48. Neteja de les obres

Es obligacio del Contractista mantenir netes les obres i els seus voltants, tant de runa com de materials sobrants, fer desaparéixer
les installacions provisionals que No siguin necessaries, aixi com adoptar les mesures i executar tots els treballs que siguin

necessaris perque I'obra tingui un bon aspecte. Si el Contractista no ho complis, Ia Propietat pot fer-ho a carrec d'aquest.
Article 49. Obres sense prescripcions

En l'execucio de treballs de les obres per als quals no existeixen prescripcions consignades explicitament en aguest Plec ni en la
resta de documentacit del Projecte, el Contractista s'atindra, en primer lloc, a les instruccions que dicti la Direccié Facultativa i, en

segon lloc, a les regles i practiques de la bona construccio.

Epigraf V. Recepdions i liquidacions

Article 50. Proves abans de la recepcié

Abans de tenir lloc la recepcio, i sempre que sigui possible, se sotmetran totes les obres a proves de resisténcia, estabilitat i
impermeabilitat d’acord amb el programa de la Direccié Facultativa. Els assentaments, accidents, avaries o danys que es produeixin
en aquestes proves a causa d’'una construccid deficient o per manca de precaucio, seran a carrec del Contractista, Gnic responsable

de les mateixes.
Article 51. Recepci6 de les obres

La recepcio de les obres tindra lloc dins dels 30 dies seguents a la data de finalitzacio de les mateixes, acreditada en el certificat

final d'obra.

Per a procedir a Ia recepcio de les obres sera necessaria l'assisténcia del Propietari, de la Direccio Facultativa i del Contractista o

el seu representant degudament autoritzat. Després de realitzar un escrupols reconeixement i si l'obra estigués d'acord amb les
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condicions d’aquest Plec, s'aixecara un acta de recepcié per duplicat, a la que s’adjuntaran els documents justificants de la liquidacid

final. Una de les actes quedara en poder de la Propietat i l'altra s’entregara al Contractista.

Si les obres es troben en bon estat i han estat executades segons les condicions establertes, es consideraran rebudes sense

reserves.

Si les obres presenten defectes lleus i esmenables, es consideraran rebudes amb reserves. Aquest fet es fara constar
explicitament en l'acta de recepcid, en la que s'especificaran les instruccions del Director d'Obra al Contractista per a solucionar

els defectes observats i es fixara un termini per a esmenar-los.

Una vegada vengut aquest termini, s'efectuara un nou reconeixement en idéntiques condicions, amb |3 finalitat de procedir a Ia
recepcit de I'obra. Si en el nou reconeixement resultés que encara hi ha els defectes identificats préviament, es declarara rescindida

la contracta amb pérdua de fianga, a no ser que I3 Propietat cregui oportd concedir un Nou termini.
Article 52. Documentacio final

El Director d'Obra, assistit pel Contractista i els técnics que hagin intervingut en l'obra, redactara la documentacio final de les obres,

que es facilitara a la Propietat.

La documentacio final d'obra, d'acord amb el Codi Técnic de I'Edificacio, estara constituida per la documentacio del seguiment de

I'obra, la documentacié de control de I'obra i el certificat final d'obra.

Aquesta documentacio final s'adjuntara a 'acta de recepcio, amb la relacio identificativa dels agents que han intervingut durant el
procés d'edificacio, aixi com les instruccions d'ds i manteniment de l'edifici i les seves installacions. Aquesta documentacio

constituira el libre de I'edifici.
Article 53. Termini de garantia

Des de Ia data en que es realitza Ia recepcio de les obres, es comen¢a a comptar el termini de garantia, que sera d'un any. Durant

aquest periode, el Contractista es fara carrec de totes aquelles reparacions de desperfectes imputables a defectes i vicis ocults.
Article 54. Conservacio dels treballs durant el termini de garantia

La conservacio i vigilancia de les obres durant el termini de garantia aniran a carrec del Contractista, sense que aquesta

circumstancia faci modificar les altres obligacions i el termini de garantia.

Si I'edifici fos ocupat o utilitzat abans de finalitzar el termini de garantia, aniran a carrec de la Propietat les neteges i reparacions

causades per I'Gs i a carrec del Contractista les reparacions per vicis d'obra o per defectes en les installacions.
Article 55. Canservacio dels treballs amb contracta rescindida

Si el contracte d'execucio es rescindis, el Contractista esta obligat a retirar, en el termini que es fixi en el Plec de Condicions
particulars, tota la maquinaria, material i mitjans auxiliars, a resoldre els subcontractes que tingués concertats i a deixar I'obra en

condicions de ser represa per una altra empresa.

Les obres i treballs acabats per complet es rebran amb els tramits fixats en aquest Plec de Condicions, moment en qué comengara

3 comptar el termini de garantia.
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Article 56. Caracter provisional de les liquidacions parcials

Les liguidacions parcials sén documents provisionals ja que estan subjectes a les certificacions i modificacions que resultin de la

liquidacio final, per la qual cosa no suposen I'aprovacio ni recepcit de les unitats d’'obra que comprenen.

La Propietat es reserva, en tot moment i especialment al fers efectives les liquidacions parcials, el dret a comprovar que el
Contractista ha complert els compromisos referents al pagament de nomines i mMaterials invertits en I'obra. A tal efecte, el

Contractista haura de presentar els comprovants que se li exigeixin.
Article 57. Amidament definitiu dels treballs i liquidaci6 provisional de I'obra

Una vegada rebudes les obres, el Director d'Execucio de I'Obra efectuara el seu amidament definitiu, per a la qual cosa comptara
amb I'assisténcia del Contractista o del seu representant. S'estendra Ia corresponent certificacio per triplicat la qual, una vegada
aprovada pel Director d'Obra, servira perque la Propietat aboni el saldo resultant, descomptant Ia quantitat retinguda en concepte

de fianga.
Article 58. Liquidacié final

Un cop acabades les obres, es realitzara la liquidacio final que incloura I'mport de les unitats d'obra realitzades i les que constitueixen
modificacions del Projecte, sempre i quan hagin Ia seva execucio i preus hagin estat aprovats préviament per la Direccié d'Obra. El
Contractista no tindra dret a formular reclamacions per augments d'obra que no estiguessin autoritzats per escrit per la Propietat,

amb el visti-plau del Director d’'Obra.
Article 59. Liquidaci6 en cas de rescissid

En cas de rescissid del contracte, la liquidacid es fara mitjangant un contracte liquidatari, que es redactara d'acord amb les dues

parts, i que incloura I'mport de les unitats d'obra realitzades fins a la data de rescissio.

Epigraf VI Facultats de la direccio d'obra

Article 60. Facultats de la Direccié d'Obra

A més de totes les facultats particulars, que corresponen al Director d'Obra i que s’han especificat en els articles anteriors, és
missio especifica seva efectuar la direccio i vigilancia dels treballs que es realitzin en les obres, directament o per mitja dels seus
representants técnics, els quals tindran autoritat técnica legal, completa i indiscutible, fins i tot en alld no previst especificament
en el present Plec de Condicions, sobre les persones i coses situades en I'obra i en relacié amb els treballs que per a I'execucit dels
edificis i obres annexes es duguin a terme, podent fins i tot, perd amb causa justificada, recusar al Contractista, si considera que

adoptar aquesta resolucio és til i necessari per a la correcta marxa de l'obra.
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13 Disposicions econdmiques

Epigraf [ Base fonamental

Article 61. Base fonamental

Com a base fonamental de les Disposicions Economiques del Plec de Condicions Administratives, s'estableix el principi que el
Contractista ha de percebre import de tots els treballs executats, sempre que aquests s’hagin dut a terme d'acord al Projecte i

condicions generals i particulars que regeixin la construccié de I'edifici i obra annexa contractada.

Epigraf Il_Garanties de compliment i fianca

Article 62. Garanties

El Director d'Obra podra exigir al Contractista Ia presentacio de referéncies d‘altres entitats o persones per tal d'assabentar-se si
aquest reuneix totes les condicions requerides per al correcte compliment del contracte. En el cas de ser sollicitades, el Contractista

haura de presentar aquestes referéncies abans de |a signatura del contracte.
Article 63. Fianga

La fian¢a exigida al Contractista per a garantir el compliment del contracte s'establira préviament entre el Director de I'obra i el

Contractista entre una de les seguents:
a) diposit previ, en metallic, valors o aval bancari, del 10% del pressupost de I'obra contractada.
b) descomptes del 10% aplicats sobre Iimport de cada certificacié abonada al Contractista.

) diposit del 5% del pressupost de l'obra contractada, més deduccions del 5% aplicades a limport de cada certificacio

abonada al Contractista.
Article 64. Execuci6 de treballs amb carrec a la fianga

Si el Contractista es negués a fer, per compte propia, els treballs necessaris per a enllestir 'obra en les condicions contractades,
el Director de I'Obra, en nom i representacio del Propietari, les manara executar a un tercer o directament per a administracio i
abonara el seu import amb la fianga dipositada, sense prejudici de les accions legals a que tingui dret el Propietari en el cas de que

la fianga no cobris lmport de les despeses efectuades en les unitats d'obra que no fossin admissibles.
Article 65. Devolucié de la fianga

La fianga dipositada sera retornada al Contractista en un termini no superior a 15 dies, una vegada signada l'acta de recepcié de
I'obra, sempre i quan el Contractista acrediti que no existeix cap reclamacio en contra seu per danys i perjudicis que siguin de la
seva responsabilitat, per deutes de jornals o materials o per indemnitzacions derivades d'accidents ocorreguts en el treball o per

altres causes.
Article 66. Devoluci6 de la fianga en el cas de que s'efectuin recepcions parcials

El Contractista tindra dret a que se li retorni la part proporcional de I3 fianga si la Propietat, amb el vist-iplau del Director d'Obra,

accedis a efectuar recepcions parcials de l'obra.
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Epigraf ll_Preus i revisions

Article 67. Despeses

Anira a compte del Contractista el pagament de les nomines, materials i eines, i de totes les despeses que s'originin fins a la

finalitzacio i liurament de les obres.

No hi haura cap alteracié de la qualitat estipulada, en concepte d'ajustament de les obres, encara que durant la realitzaci6 es
produeixin modificacions dels preus dels materials 0 jornals, sempre que per disposicid oficial no representi un excés superior al 5%

de limport de I'obra, pendent de realitzar aleshores.
Article 68. Obres de millora o ampliacid

Si s'introduissin millores en I'obra, sense augmentar Ia quantitat total del pressupost, el Contractista estara obligat a executar-la

amb la baixa proporcional.

Si la modificacié representés una ampliacié o millora de les obres que fes canviar la quantitat del pressupost, el Contractista esta

obligat a executar-la amb la baixa proporcional.

Si la modificacié representés una ampliacié o millora de les obres que fes canviar la quantitat del pressupost, el Contractista estara

obligat també a la seva execucid, sempre que la valoracié s'ordeni per escrit i vagi amb el vist-i-plau del Director de I'Obra.
Article 69. Preus unitaris

En els preus unitaris corresponents s’inclouran els costos directes, els costos indirectes, les despeses generals i el benefici

industrial.
Article 70. Preus contradictoris

Si s’haguessin d'introduir noves unitats d'obra o canvis de qualitat en les unitats d'obra projectades o bé es produis algun cas
excepcional o imprevist en qué fos necessari la designacié de preus contradictoris entre la Propietat i el Contractista, aquests

preus els fixara el Director d’Obra i hauran de ser acceptats pel Contractista.

Si no hi hagués acord, el preu es resoldra contradictoriament entre el Director d'Obra i el Contractista abans de comencar I'execucio
dels treballs. Si no fos possible arribar a un acord, el Director d'Obra proposara a la Propietat que adopti la resolucid que cregui
convenient, que podra ser aprovatoria del preu exigit pel Contractista o bé, Ia segregacio de I'obra o installacid nova, per a ser

executada per administracio o per un altre adjudicatari diferent.
Article 71. Revisié de preus

Quan les obres es contractin a compte i risc, No s'admetra la revisié dels preus contractats. No obstant aix0, en periodes en el
que hi hagi increments importants en els preus de les ndmines i les seves cargues socials, 0 en la dels materials i transports,

s'admetra que es puguin revisar els preus contractats.

Tan bon punt tingui lloc gqualsevol augment de preus, el Contractista pot sollicitar al Propietari una revisio de preus a l'alga. Totes
dues parts acordaran el nou preu unitari abans diniciar o de continuar I'execucio de la unitat d'obra on intervingui I'element el preu

en el mercat del qual ha augmentat, aixi com |a data a partir de la qual s'aplicara el preu revisat i elevat, per a la qual cosa es
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tindra en compte, quan s'escaigui, I'aplec de materials d'obra, en el cas de que estiguessin totalment o parcial abonats per la

Propietari.

Si la Propietat o el Director d'Obra en el seu nom, no estigués d'acord amb els nous preus que el Contractista percep com 3

normals en el mercat, el Director d'Obra tindra la facultat de proposar al Contractista, i aquest té I'obligacié d'acceptar-los.

Si es produeix una baixada de preus, el Director d’'Obra concertara entre Propietat i Contractista la baixa a realitzar en els preus
unitaris vigents en I'obra, en equitat amb I'experimentada per a qualseval dels elements constitutius de la unitat d'obra i la data en

qué comengaran a regir els preus revisats.
Article 72. Reclamacions d'augment de preus

Si el Contractista, abans de la signatura del contracte, no hagués fet la reclamacid o observacid, no podra, sota pretext derror i
omissi6, reclamar un augment dels preus fixats en el quadre corresponent del pressupost que serveix de base per a I'execucio de

les obres.

Tampoc s'admetra cap reclamacio del Contractista fonamentada en indicacions que, sobre les obres, es facin en la Memaria, ja que

aquest document no serveix de base a la Contractacio.

Les errors materials o aritmetics en les unitats d'obra o en el seu import, es corregiran en el moment en que s‘observin, perd no
es tindran en compte a efectes de la rescissio del contracte, assenyalats en el Plec de Clausules Administratives, sind en el cas
de que el Director d'Obra o el Contractista els haguessin fet notar dins del termini de quatre mesos comptats des de Ia data
d’adjudicacié. Les equivocacions materials no alteraran la baixa proporcional feta en la Contractacio, respecte de limport del
pressupost que ha de servir de base a la mateixa, ja que aguesta baixa es fixara sempre per la relacid entre les xifres d'aquest

pressupost, abans de les correccions i la quantitat ofertada.
Article 73. Aplec de materials
El Contractista queda obligat a executar els aplecs de materials 0 maquinaria que la Propietat ordeni per escrit.

Els materials aplegats, una vegada abonats per Ia Propietat, son propietat d'aquest, perd el Contractista es responsabilitza de la

seva custadia i conservacio.

Epigraf V. Amidaments / valoracions dels treballs

Article 74. Amidament de I'obra

L'amidament de les obres concloses es fara segons el tipus d’unitat fixada en el corresponent pressupost.

Article 75. Amidaments parcials i totals

Els amidaments parcials es verificaran en presencia del Contractista .
Els amidaments finals es faran guan s'hagi enllestit I'obra, amb I'assisténcia del Contractista.

Es redactara una acta de verificacid dels amidaments parcials i totals en qué es fara constar la conformitat del Contractista o la
del seu representant. En cas de disconformitat, el Contractista exposara resumnidament i amb reserva d’ampliar-les, les seves

allegacions.
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Els amidaments totals o parcials correspondran a les unitats d'obra completament enllestides, de manera que el Contractista no

tindra en compte les diferéncies que resultin entre les mesures reals i les del Projecte.
Article 76. Elements compresos en el pressupost

En fixar els preus de les diferents unitats d'obra en el Pressupost, s'ha tingut en compte limport de tots els elements referits als
mitjans auxiliars de la construccio, aixi com tota mena d'indemnitzacions, impostos, multes o pagaments que s’hagin de fer per a
gualsevol concepte, amb els que es trobin gravats els materials o les obres per I'Estat, Comunitat Autdnoma, Comarca o Municipi.

Per aquest motiu, no s'abonara al Contractista cap import al respecte.

Els preus de cada unitat inclouen també tots els materials, accessaris i operacions necessaries per tal de deixar I'obra completament

enllestida.
Article 77. Valoraci6 de les obres

La valoracid s’haura d'obtenir aplicant a les diverses unitats d'obra el preu que tingués assignat en el Pressupost, afegint-hi els
percentatges corresponents a imprevistos i al benefici industrial, i descomptant-hi el percentatge corresponent a la baixa de la

subhasta feta pel Contractista.
Article 78. Valoracié d’abres incompletes

Quan per rescissio 0 altres causes fos necessari valorar les obres incompletes, s'aplicaran els preus el pressupost, sense que es
pugui pretendre fer I3 valoracio de la unitat d'obra fraccionant-la de manera diferent a la fixada en els quadres de descomposicid

de preus indicats en el Quadre de Preus ndmero 2.

En cap cas el Contractista tindra dret a cap reclamacié, fundada en la insuficiéncia, error o omissié dels preus dels quadres de
preus, o en omissions de qualsevol dels elements que constitueix els preus referits. El Contractista tampoc no podra reclamar

allegant que I'obra executada és major o menor que Ia projectada.
Article 79. Altres obres

Els preus de les unitats d’'obra que s’executin per ordre del Director d'Obra i que no estaven inclosos en el Quadre de Preus, es
valoraran conjuntament entre el Director d'Obra i el Contractista, estenent-se per duplicat I'acta corresponent. Si no s‘arribés a

cap acord, el Director d'Obra podra fer executar aguestes unitats de la manera que cregui convenient.

La fixacio del preu s’haura d'acordar abans que s’executi l'obra afectada, pero si per qualsevol motiu aquesta ja s’hagués executat,

el Contractista estara obligat a acceptar el preu determinat pel Director d'Obra.
Article 80. Valoracid d'unitats no contemplades en aquest Plec

La valoracié de les obres no contemplades en aquest Plec es realitzara aplicant a cada una d'elles la mesura que es consideri més

apropiada, en la forma i condicions que el Director d'Obra consideri justes, multiplicant el resultat final pel seu preu corresponent.
Article 81. Errors en el pressupaost

El Contractista ha d’haver estudiat detalladament els documents del Projecte, de manera que si no ha fet cap observacid sobre

possibles errors o equivocacions que afectin els amidaments i als preus, no tindra dret a cap reclamacio si l'obra es realitza d'acord
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amb el Projecte i conté més unitats d'obra que les previstes. Si contrariament, el nombre d'unitats d'obra fos inferior, es

descomptaran del Pressupost.
Article 82. Resalucio respecte a les reclamacions del Contractista

El Director d'Obra remetra, amb Ia pertinent certificacio, les reclamacions valorades en I'article anterior, amb les que hagués fet el

Contractista com a reclamacio, acompanyant-hi un informe.

La Propietat acceptara o desestimara aquestes reclamacions, segons ho cregui pertinent en justicia i després de reconeixer les

obres, si es cregués convenient.
Article 83. Pagament de les obres

El Propietari efectuara els pagaments en els terminis préviament establerts. L'import dels pagaments correspondra al de les

Certificacions d'obra expedides pel Director d'Obra.
Article 84. Suspensi6 dels treballs

El Propietari es reserva el dret de suspendre les obres, i d'abonar al Contractista els treballs realitzats, els materials acumulats

realment necessaris per a l'obra fins a la data de suspensio.

En cap cas podra el Contractista, allegant retards en els pagaments, suspendre treballs ni executar-los a menor ritme del que els

hi correspongui, segons el termini en qué han d'acabar-se.
Article 85. Millores d’abres liurement executades

Quan el Contractista, fins i tot amb autoritzacié del Director d'Obra, utilitzi materials de major qualitat, grandaria o preu, o bé
introdueixi modificacions en I'obra sense que li hagin estat demanades, o qualsevol altra modificacio que a criteri del Director d'Obra
sigui beneficiosa, només tindra dret a que se li pagui el que li correspondria en el cas d’haver construit 'obra amb estricta subjeccio

3 alld projectat i contractat.

Epigraf V. Indemnitzacions

Article 86. Indemnitzacions per retard en el termini de finalitzaci6 de les abres

L'import de la indemnitzacié que ha d’abonar el Contractista per retard no justificat en el termini de finalitzacié de les obres
contractades, sera d'una quantitat fixada per cada dia feiner de retard des del dia d’acabament de les obres fixat en el calendari
d'obra. Aquesta quantitat s'acordara entre les parts contractants abans de la signatura del contracte, perd no sera inferior al

4,5% de limport total dels treballs contractats. Aquestes quantitats es descomptaran i retindran amb carrec a la fianga.
Article 87. Indemnitzacions per retard en els pagaments

Si la Propietat no efectués els pagaments d’'obra executada dins del mes seguent al termini convingut, el Contractista tindra dret
a percebre el pagament d’un 4,5% anual en concepte d'interés de demora, durant I'espai de temps del retard i sobre limport de

'esmentada certificacio.
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Si transcorreguts dos mesos després d'aguest primer termini d'un mes el pagament no s’hagués fet efectiu, el Contractista té
dret a la resolucio del contracte, es procedira a I3 liquidacio corresponent de les obres executades i dels materials aplegats, sempre

que aquests reuneixin les condicions fixades i que la seva quantitat No superi la necessaria per a finalitzar I'obra contractada.

Aixd no obstant, es refusara qualsevol sollicitud de rescissid de contracte fonamentada en retard de pagaments quan el
Contractista no justifiqui gue en la data de Ia sollicitud ha invertit en obra o en materials aplegats admissibles la part de pressupost

corresponent al termini d’execucid que tingui assenyalat en el contracte.
Article 88. Indemnitzaci6 per danys de causa major

El Contractista no tindra dret a indemnitzacié per causes de pérdues, avaries o perjudici ocasionats en les obres, excepte en els

casos de forca major. Als efectes d'aquest article, es consideren com a danys de causa major Unicament els seguents:
a) incendis causats per descarregues electrigues atmosferiques
b) danys produits per terratrémols i sismes marins

) danys produits per vents huracanats, marees i crescudes de rius superiors a les que siguin previsibles en el pais, i,
sempre que hi hagi constancia inequivoca de que el Contractista va prendre les mesures possibles, dins els seus mitjans,

per evitar o atenuar els danys
d) els que provinguin de moviments de terrenys en qué son construides les obres
e) les destrosses ocasionades violentament a ma armada, temps de guerra, moviments populars o robatoris tumultuosos

La indemnitzacio es referira exclusivament al pagament de les unitats d'obra ja executades o als materials aplegats a peu d'obra.

En cap cas la indemnitzacié comprendra mitjans auxiliars, maquinaria o installacions propietat de la Contracta.
Article 89. Rendncia

El Contractista renuncia a la indemnitzacid per 'augment que poguessin sofrir els materials o jornals especificats en els diversos
documents del Projecte, per bé que té dret a demanar una revisié de preus com s'especifica en I'article 13 del Plec de Clausules

Administratives.

Epigraf VI Varis

Article 90. Millores, augments i/0 reduccions d’'obra

No s'admetran millores d'obra, excepte quan el Director d’'Obra hagi ordenat per escrit I'execucio de nous treballs o que millorin Ia
qualitat dels treballs contractats, aixi com la dels materials i aparells previstos en el Contracte. Tampoc s'admetran augments
d'obres en les unitats contractades, excepte en el cas derror en els amidaments del Projecte, excepte que el Director d'Obra

ordeni, també per escrit, I'ampliacié de les contractades.
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En tots aquests casos sera condicio indispensable que les parts contractants, abans de I'execucio o de signar el contracte, acordin
per escrit els imports totals de les unitats millorades, els preus dels nous materials 0 aparells a emprar i els augments que totes

aquestes millores o augments d‘obra suposin sobre limport de les unitats contractades.

Se sequira el mateix criteri i procediment quan el Director d’'Obra introdueixi innovacions que suposin una reduccid apreciable en els

imports de les unitats d'obra contractades.
Article 91. Unitats d'obra defectuoses perd acceptables

Quan per qualsevol motiu calgués valora una obra defectuosa perd acceptable a criteri del Director d'Obra, aquest determinara el
preu una vegada escoltat el Contractista, qui haura de conformar-se amb la resolucio de la Direccio Facultativa, excepte si, estant

dins del termini d’execucid, prefereix enderrocar I'obra i refer-la d'acord amb les condicions, sense superar aquest termini.
Article 92. Asseguranca de les obres

El Contractista esta obligat a assegurar I'obra contractada, durant tot el temps que duri la seva execucio, fins a la recepcio. La

guantitat de 'asseguranga coincidira, en tot moment, amb el valor que tinguin, per contracta, els objectes assegurats.

L'import abonat, en cas de sinistre, per 13 societat asseguradora s'ingressara en compte, a nom del Propietari, per tal que amb
carrec a aquest, es pagui I'obra que es construeixi @ mesura gue aquesta es vagi executant. El reintegrament d’aquesta quantitat
al Contractista s'efectuara per certificacions, com la resta dels treballs de la construccié. En cap cas, excepte si hi ha conformitat
expressa del Contractista palesa en un document puablic, el Propietari podra disposar d’'aquest import per a usos aliens als de la

construccio de la part sinistrada.

La infraccid d'alld exposat anteriorment sera motiu suficient perqué el Contractista pugui rescindir la contracta, amb devolucio de
la fianga, pagament complet de despeses, materials aplegats, i una indemnitzacid equivalent a limport dels danys causats al
Contractista pel sinistre i que no li haguessin estat abonats, perd Nnomeés en proporcid equivalent a alld que suposi la indemnitzacio
abonada per la companyia asseguradora, respecte a l'import dels danys causats pel sinistre, els quals seran valorats per a tals

efectes pel Director d'Obra.

En les obres de reforma o reparacio es fixara, préviament, la proporcio d'edifici que s’ha d'asseqgurar i la seva guantia. Si no es

preveiés res al respecte, s'entendra que 'asseguran¢a ha de comprendre tota la part de I'edifici afectat per 'obra.

Els riscos assequrats i les condicions que figuren en la pdlissa d'assegurances, el Contractista els posara en coneixemnent del

Propietari abans de contractar-los, amb I'objecte de conéixer la seva prévia conformitat o bé el seu rebuig.
Article 93. Conservaci6 de I'obra

Si el Contractista, tot i ser la seva obligacio, es desentén de Ia conservacio de 'obra durant el termini de garantia, en el cas de que
I'edifici no hagi estat ocupat per la Propietat abans de la recepcio, el Director d'Obra, en representacio de la Propietat, podra
disposar de tot el que sigui necessari perqué s'atengui a la custodia, neteja i tot alld que calgués per a una correcta conservacio,

pagant-se les despeses a compte de la Contracta.

Quan el Contractista abandoni I'edifici, tant per finalitzacid de les obres com per rescissié de contracte, esta obligat a deixar-lo

desocupat i net en el termini que fixi el Director d'Obra.
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Després de la recepcio de I'edifici i en el cas de que la seva conservacio vagi a carrec del Contractista, no hi haura d'haver més

eines, estris 0 materials que els indispensables per a la seva custodia i neteja i per als treballs que calgués executar.

En tot cas, estigui I'edifici ocupat o no, el Contractista esta obligat a revisar i reparar l'obra durant el termini indicat, procedint en

la forma prevista en el present Plec de Condicions Econdmiques.
Article 94, Us del Contractista de I'edifici o de béns de la Propietat

Quan durant I'execucio de les obres el Contractista ocupi, amb la necessaria i prévia autoritzacio de la Propietat, edificis o faci Us
de materials o0 eines que pertanyin al Propietari, tindra l'obligacic de reparar-los i conservar-los per a poder-los lliurar, guan acabi
el contracte, en perfecte estat de conservacio, substituint els que s’haguessin inutilitzat, sense cap dret a indemnitzacid per

aquesta substitucio ni per les millores fetes en els edificis, propietats o materials que hagi utilitzat.

En el cas de que al finalitzar el contracte i fer liurament del material, propietats o edificacions, el Contractista no hagués complert

amb alld previst en el paragraf anterior, ho fara la Propietat a costa del Contractista i amb carrec a Ia fianga.
Article 95. Pagament d‘arbitris

El pagament d'impostos i arbitris en general que calgui efectuar durant el temps d'execucié de les obres i per conceptes inherents
als propis treballs que es realitzen, correran a carrec del Contractista, si en les condicions particulars del Projecte no s'estipula el
contrari. No obstant aixd, s'haura de reintegrar al Contractista limport de tots aquells conceptes que el Director d'Obra consideri

justos.

14 1.4. Disposicions legals

Article 96. Generalitats
El present apartat s’entén com a orientatiu per a la formulacié del contracte entre el Propietari i el Contractista.
Article 97. Condicions que ha de reunir el Contractista

Poden ser Contractistes d'obres, totes aquelles persones fisiques que es trobin en possessio dels seus drets civils segons les

lleis vigents, aixi com les persones juridiques legalment constituides i reconegudes tant a Espanya com a la Unié Europea.
Queden exclosos:

a) els que no tinguin 13 inscripcid en vigor en el Registre d’Empreses Acreditades

b) els qui es trobin processats criminalment, si els hagués estat aplicat acte resolutori de preso

C) els qui tinguessin fallides, amb suspensio de pagaments o amb béns intervinguts

d) els qui en contractes anteriors amb I'Administracid no haguessin complert els seus compromisos

e) els que fossin constrets com a deutors als cabals pblics, com a contribuents
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Article 98. Sistema de contractacio
L’execucio de les abres es podra contractar per qualsevol dels seguents sistemes:

a) per preu d'algat: comprendra I'execucid de totes les obres o bé només part de la mateixa, amb subjecci6 estricta als

documents del Projecte i a la xifra acordada

b) per unitats d'obra executades, d'acord amb els documents del Projecte i a les condicions particulars que en cada cas

s’estipuli

) per administraci6 directa o indirecta, d'acord amb els documents del Projecte i a les condicions particulars que en cada

cas s'estipuli

d) per contractes de ma d'obra. En aguesta modalitat el subministrament de materials i mitjans auxiliars aniran a carrec

de la Propietat. La resta de condicions seran idéntiques a les dels casos anteriors
Article 99. Sistema de contractacié
L'adjudicacio de les obres es realitzara per adjudicacio directa.
Article 100. Formalitzacid del contracte

Els contractes es formalitzaran mitjangant un document privat que podra elevar-se a escriptura pablica a peticié de qualsevol de
les parts i d'acord amb les disposicions vigents. Aniran a carrec de I'adjudicatari, totes les despeses que ocasionin I'extensio del

document en qué es consigna la contracta.
Article 101. Responsabilitat del Contractista

El Contractista és responsable de I'execucié de les obres en les condicions establertes en el contracte i en els documents que
constitueixen el Projecte. En consequeéncia, el Contractista estara obligat a I'enderrocament i reconstruccio de les parts d'obra mal

executades, sense que pugui escudar-se en el fet que ja hagin estat abonades en liquidacions parcials.
Article 102. Accidents de treball i danys a tercers

En cas d'accidents que tinguin lloc amb motiu i en I'exercici dels treballs per a I'execucid de les obres, el Contractista s'atindra a allo
disposat en la legislacid vigent, essent, en tot cas, Unic responsable del seu compliment i sense que, per cap concepte, pugui quedar

afectada Ia Propietat per responsabilitats de qualsevol tipus.

El Contractista té l'obligacid d'adoptar totes les mesures de seguretat que les disposicions vigents preceptuin, per tal d'evitar, en
la mesura que sigui possible, accidents als treballadors i 3 persones alienes a les obres, no només en les bastides, sind també en

tots els indrets perillosos de I'obra.

De tots els accidents i perjudicis que es generin perque el Contractista no compleix la legislacio sobre seguretat i salut laboral, ell
0 el seu representant a 'obra, en sera I'lnic responsable, ja que es considera que en els preus contractats estan incloses totes

les depeses necessaries per a complir dequdament aquestes disposicions legals.
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El Contractista sera el responsable de tots els accidents que per inexperiéncia o negligencia es produissin tant en I'edificacio on es
realitzen les obres, com en les zones annexes. Per tant, anira a compte seu els pagaments de les indemnitzacions a qui correspongui,

i guan correspongui, de tots els danys i perjudicis que s’hagin causat per les operacions d’execucio de les obres.

El Contractista complira els requisits que prescriuen les disposicions vigents sobre la materia i haura d'exhibir, quan fos requerit, el

justificant d'aquest compliment.

Article 103. Causes de rescissio del cantracte

Es consideraran causes suficients de rescissio les que a continuacio s'assenyalen:
a) la mort o incapacitat del Contractista
b) la suspensio de pagaments del Contractista
C) les alteracions del Contracte per les causes seguents:

1. la modificacié del Projecte de manera que presenti alteracions fonamentals criteri del Director d'Obra, i sempre

que representi una oscilslacié d'un 25% per excés o defecte, com a minim, del seu import

2. la modificacié d’unitats d'obra, sempre que aguestes representin variacions per excés o defecte del 40% com a minim

d'algunes de les unitats que figuren en els amidaments del Projecte modificat

3. la suspensié d’obra comencada, i en tots els casas, sempre que per causes alienes a la Contracta no s'iniciin les obres

adjudicades dins del termini de tres mesos a partir de I'adjudicacio. En aquest cas, Ia devolucio de la fianga sera automatica
4. |3 suspensid d'obra comengada, sempre que el termini de suspensid hagi sobrepassat un any

5. que la Contracta no hagi iniciat els treballs dins del termini assenyalat en les condicions particulars del Projecte

6. lincompliment de les condicions del contracte, quan impliqui negligéncia o mala fe amb prejudici dels interessos de 'obra
7. 1a finalitzacid del termini d’execucit de I'obra, sense haver assolit la fi dels treballs

8. I'abandonament de I'obra sense causa justificada

9. la mala fe en I'execucié de l'obra

En els casos a) i b), si els hereus o sindics oferissin dur a terme les obres, sota les mateixes condicions estipulades en el Contracte,

el Propietari pot admetre o refusar I'oferiment, sense que en aquest Ultim cas hi hagi dret a cap indemnitzacio.
Article 104. Liquidaci6 en cas de rescissid de contracte

Sempre que el contracte sigui rescindit per causa aliena @ mancances de compliment del Contractista, se li abonaran totes les
obres executades d’'acord amb les condicions prescrites, i tots els materials aplegats a peu d’'obra sempre que siguin de rebut i de

qualitat, i aplicant-los els preus fixats en el Quadre de Preus ndmero 1.

Les eines, estris i mitjans auxiliars de la construccid que s'estiguin utilitzant en el moment de la rescissio, restaran a I'obra fins a

Ia seva finalitzacio i s'abonara al Contractista una quantitat fixada préviament de comd acord per aquest concepte.
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Si el Director d'Obra cregués oportd no conservar aquestes eines del Contractista, s'abonara I'obra feta fins aleshores, i els
materials aplegats a peu d'obra que reuneixin les degudes condicions i siguin necessaris. Es descomptara un 15% en qualitat

d'indemnitzacio per danys i perjudicis, sense gue mentre durin les obres el Contractista pugui entrebancar la marxa dels treballs.
Article 105. Impostas de tramitacié del contracte

El Contractista es fara carrec dels impostos que s‘originin per la tramitacio del contracte. Si s'exigis que el Propietari pagués algun

d'aquest impostos, el Contractista li abonara limport i també els imports que puguin produir-se per multes i interessos.
Article 106. Jurisdiccid

Per a totes aquelles questions, litigis o diferéncies que puguin sorgir durant o després dels treballs, les parts se sotmetran a judici
d’amigables componedors nomenats en nombre igual per elles i presidit pel Director d’'Obra i, en Gltim terme, als Tribunals de Justicia

del lloc on resideixi la Propietat, amb expressa rendncia del fur domiciliari.
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PLEC DE CONDICIONS TECNIQUES PARTICULARS

2.1 Prescripcions sobre els materials

Epigraf | Condicions generals

Article 1. Condicions generals

Tots els materials que s'instalslaran han de ser de primera qualitat, compliran les especificacions i tindran les caracteristiques
indicades en el Projecte i en la normativa vigent. En aquells casos en que aixi s'hagi establert, els materials instalelats portaran el

marcatge CE.

Qualsevol especificacio o caracteristica de materials que consti en un dels documents del Projecte, malgrat no constar en Ia resta,

és iguament obligatoria.

Un cop adjudicada I'obra definitivamnent i abans del seu inici, el Contractista presentara a la Direccio Facultativa els catalegs, cartes
mostres, certificats de garantia o d'homologacio dels materials que s'hagin d'utilitzar. No es podran instalelar materials que no hagin

estat acceptats préviament.
La Direcci6 Facultativa dictaminara guins son els materials que reuneixen les condicions adequades.
Els que no les reuneixin, seran retirats, demolits o reemplagats durant qualsevol de les etapes de I'obra o dels terminis de garantia.

El transport, la manipulacio i la utilitzacié dels materials es fara de manera que no alterin les seves caracteristiques, i N0 0casioni

cap deteriorament de les seves formes o dimensions.
Article 2. Proves i assajos de materials

Tots els materials referits en aquest Plec podran ser sotmesos a les proves 0 assajos necessaris per acreditar la seva qualitat,
els quals aniran a compte del Contractista. Les proves o0 assajos es podran fer a I3 fabrica d'origen, als laboratoris oficials 0 a la
mateixa obra, segons crequi convenient el Director d'Obra. En cas de discrepancia, els assajos o les proves s'efectuaran en el

laboratori oficial que el Director Director d'Obra designi.
Qualsevol altra analisi que hagi estat especificada i sigui necessari utilitzar, haura de ser aprovada per la Direccio d'Obra.
Article 3. Materials no consignats en el Projecte

Els materials no consignats en el Projecte que originin preus contradictoris hauran de reunir les condicions que fixi Ia Direccié d'Obra,

sense que el Contractista tingui dret a cap reclamacio per les condicions que s'exigeixin.

Epigraf Il_Condicions que han de complir els materials

Article 4. Arids per a formigons i morters

La natura dels arids i la seva preparacid han de permetre garantir I'adequada resisténcia i durabilitat del formigo, aixi com les
restants caracteristiques que s'exigeixin en el Plec de Condicions Técniques Particulars.
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Com a arids per la fabricacidé de formigons es poden emprar sorres i graves existents en jaciments naturals, matxucats o altres
productes que s'utilitzin de forma habitual en la practica constructiva o resultin aconsellables com a consequencia d'estudis

realitzats en un laboratori oficial. En qualsevol cas, complira les condicions de la Instruccioé de Formigo Estructural (EHE).

Quan no es tinguin antecedents sobre la utilitzacio dels arids disponibles, o que s'utilitzin per a altres aplicacions diferents de les ja

sancionades per la practica, es realitzaran assaigs d'identificacid mitjangant les analisis que convinguin en cada cas.

Si s'utilitzen escories siderGrgiques com a arid, es comprovara préviament que son estables, de manera que no continguin silicats

inestables ni compostos ferrosos, amb el metode d'assaig UNE 7243.

Es prohibeix I'Gs d'arids que continguin sulfurs oxidables.

Els arids utilitzats compliran amb les limitacions de grandaria fixades en I'EHE.
Article 5. Aigua per a amassament de formigons i morters

L'aigua per a 'amassament de formigons i morters, a més de les prescripcions que fixa 'EHE, haura de complir amb les seguents:

pH superior a 5 (UNE 7234:71)

substancies solubles inferiors a 15 g/I, segons UNE 7130:58

sulfats inferiors a 1g S04/, segons assaig UNE 713158

i6 clor per a formigo amb armadures, inferior a 6 g/I, segons UNE 7178:60

- greixos o olis de qualseval classe, inferiors a 15 g/l, segons UNE 7235

abseéncia absoluta de gldcids, segons assaig UNE 7132:58
Article 6. Additius per a farmigons i morters

Els additius que s'utilitzin per a millorar les caracteristiques d’adormiment, enduriment, plasticitat i inclusié de I'aire del formigd o

del morter hauran de complir amb els limits fixats en I'EHE i, a3 més:

- si s'utilitza clorur calcic com a accelerador, la seva dosificacio sera igual o inferior del 2% del pes del ciment i si es tracta

de formigonar amb temperatures molt baixes, del 3,5% del pes del ciment

- si s'utilitzen airejants per a formigons normals, 1a seva proporcid sera tal que la disminucié de la resisteéncia a compressio
produida per la inclusio de 'airejant sigui inferior al 20%. En cap cas la proporcid d'airejant sera superior del 4% del pes del

ciment
- si s'utilitzen colorants, la proporcié sera inferior al 10% del pes del ciment. No s'empraran colorants organics
Article 7. Ciment per a formigons i morters

El ciment per a formigons i morters es podra emmagatzemar en sacs 0 a3 granel. En el primer cas, el magatzem protegira contra
la intempeérie i la humitat, tant del sol com de les parets. Si s'emmagatzema a granel, no es podran barrejar en un mateix lloc

ciments de diferents qualitats i procedencies.
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S'exigira al Contractista la realitzacié d'assaigs, d'acord amb la normativa vigent i en laboratoris oficials, que demostrin que els

ciments compleixen amb les condicions exigides.
Article 8. Acer laminat d’alta adheréncia en rodons per a armadures

S'acceptaran acers d'alta adheréncia que portin el segell de conformitat emeés per un organisme homologat. Aquests acers vindran
marcats de fabrica amb senyals indelebles per a evitar confusions en el seu Us. No presentaran ovals esquerdes, bufats, ni minves

de seccid superiors al 5%. El modul d'elasticitat sera igual o superior a 2.100.000 kp/cm?2.

Es preveu que el limit elastic de I'acer sigui de 4.200 kp/cm?, de manera que la seva carrega de trencament no sera inferior a

5.250 kp/cm2,

Per a la resta de propietats, es tindran en compte les que fixa I'EHE.

Article 9. Acer laminat

L'acer utilitzat en els perfils d’'acer laminat sera dels tipus establerts en la norma UNE EN 10025.

També es podran utilitzar els acers establerts per les normes UNE EN 10210-11994 i UNE EN 10219-1:1998.

En qualsevol cas, es tindran en compte les especificacions del DB SE-A Seguretat Estructural Acer apartat 4.2 del CTE.

Els perfils vindran amb la seva corresponent identificacio de fabrica, amb senyals indelebles per a evitar confusions. No presentaran

ni esquerdes, ni ovals, ni bufats ni minves de secci6 superiors al 5%.
Article 10. Productes per a la curaci6 de formigons

El color de Ia capa protectora que resulti de I'aplicacié d'aquests productes en forma de pintura paolvoritzada sobre |a superficie de
formigo sera clar, preferiblement blanc, per a evitar I'absorcio de la radiacio solar. Aquesta capa haura de romandre intacta durant,

com a minim, 7 dies després d’'una aplicacio.
Article 1. Desencofrants

La utilitzacio de desencofrants aplicats en forma de pintura als encofrats, de manera que faciliten la seva separacio del formigo,

no sera possible si el seu Us No esta expressament autoritzat.
Article 12. Encofrats en murs

Els encofrats que s'utilitzin per als murs podran ser de fusta o metalslics. En ambdos casos, hauran de tenir prou rigidesa, tirantets
i puntals perqué la deformacié maxima deguda a I'empenta del formigd fresc sigui inferior a 1 cm respecte I3 superficie tedrica
d'acabat. Per a mesurar aquestes deformacions s'aplicara sobre la superficie desencofrada un regle metalelic de 2 m de longitud,

recte si es tracta d'una superficie plana, o corbat si la superficie ho és.
Els encofrats per a formigo vist hauran de ser de fusta.
Article 13. Encofrats en pilars, bigues i arcs

Els encofrats que s'utilitzin per a pilars, bigues i arcs podran ser de fusta o metallics. En ambdos casos, perd, compliran la condicio

de que la deformaci6 maxima d’'una aresta encofrada respecte la tedrica, sigui inferior o igual de 1 cm de la longitud tedrica.
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lgualment, hauran de tenir el confrontat el suficientment rigid per a suportar els efectes dinamics del vibrament del formigo, de

manera que el maxim moviment local produit per aquesta causa sigui de 5 mm.
Article 14. Cal hidraulica
La cal hidraulica es podra utilitzar com a aglomerant sempre que compleixi amb les seguents
condicions:
- pes especific comprés entre dos enters i cinc décimes i dos enters i vuit décimes

- densitat aparent superior a vuit décimes

pérdua de pes per calcinacio al vermell blanc menor del 12%

adormiment entre 9 30 h

- residu de garbell 4900 malles menor del 6%

- resisténcia a la traccid de pasta pura als 7 dies superior a 8 kp/cmz2. Curaci6 de la proveta un dia a l'aire i la resta en

aigua

- resistencia a la traccié del morter normal als 7 dies superior @ &4 kp/cmz2. Curacio de la proveta un dia a l'aire i Ia resta

en aigua

- resistencia a la traccié de pasta pura als 28 dies superior a 8 kp/cm? i també superior en 2 kp/cm? a I'assolida al seté
dia

Article 15. Guix negre

El guix negre es podra utilitzar com a aglomerant sempre que compleixi amb les seguents condicions:

el contingut en sulfat calcic semihidratat (SO4Ca/2H20) sera com a minim del 50% en pes

I'adormiment no comengara abans dels 2 minuts i No acabara després dels 30 minuts

- en garbell 0,2 UNE 7050 no sera superior al 20%

en garbell 0,08 UNE 7050 no sera superior al 50%

- les provetes prismatiques 4-4-16 cm de pasta normal assajades a flexid, amb una separacid entre suports de 10,67

cm, resistiran una carrega central de 120 kg com a minim

- la resisténcia a compressid determinada sobre mitges provetes procedents de I'assaig a flexio, sera com a minim 75
kp/cmz2. La presa de mostres s'efectuara com a minim en un 3% dels casos mesclant el guix procedent fins a obtenir per

guartejament una mostra de 10 kg com a minim. Els assaigs s'efectuaran segons les normes UNE 7064 i UNE 7065.
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Article 16. Teules

Les teules de ciment per a la coberta s'obtindran a partir de superficies coniques o cilindrigues que permetin un encavalcament
de 70 a 150 mm o bé estaran dotades d'una part plana amb ressalts o dents de suport per a facilitar I'encaix de les peces. Les
teules hauran de disposar de I'aprovacid de I'Administracié competent o una certificacié de conformitat inclosa en el Registre

General del CTE, complint amb totes les seves condicions.
Article 17. Plaques per a cobertes

Les plagues per a cobertes poden ser de materials diversos (poliester, acer, fibrociment amb fibres naturals, etc), els quals
juntament amb les seves fixacions ha de garantir estanquitat. Les plagues que s'utilitzin han d’'estar degudament homologades i

autoritzades per I'Administracié competent.
Article 18. Impermeabilitzants

Les lamines impermeabilitzants podran ser bituminoses, plastiques o de cautxd. Les lamines i les imprimacions hauran de portar
una etiqueta identificativa indicant la classe de producte, el fabricant, les dimensions i el pes per m2. Disposaran de segell de qualitat,

homologacio o bé de segell o certificacid de conformitat inclds en el registre del CTE.

Els impermeabilitzants bituminosos s’hauran d'ajustar a un dels sistemes acceptats pel DB HS del CTE, les condicions del qual
complira. Si els impermeabilitzants sén no bituminosos o bituminosos modificats haura de disposar d’'un document d'idoneitat

técnica, complint totes les seves condicions.
Article 19. Fabrica de mad i bloc

Les peces utilitzades en la construccié de fabrigues de mad o bloc s'ajustaran a alld estipulat en el DB SE-F Seguretat Estructural

Fabrica apartat & del CTE.
La resisténcia normalitzada a compressié minima de les peces sera de 5 N/mm2,

Les peces se subministraran a l'obra amb una declaracid del subministrador sobre la seva resisténcia i la categoria de fabricacio.

La resisténcia a la compressio es determinara amb la norma UNE 772, a partir de peces mostrejades segons la norma UNE 771.
Article 20. Biguetes prefabricades

Les biguetes prefabricades seran armades 0 pretesades, segons s'especifiqui en la memoria, i hauran de disposar d'autoritzacio

d'Us corresponent. Aixd no obstant, el fabricant haura de garantir les seves propietats per escrit, si aixi se |i demnanés.

El fabricant haura de facilitar instruccions addicionals per a la seva utilitzacié i muntatge en cas de que siguin necessaries, essent

responsable dels danys que es poguessin produir per manca de les instruccions necessaries.

Tant el forjat com Ia seva execucid s'adaptaran a la Instruccié per al Projecte i 'Execucié de Forjats Unidireccionals de Formigo

Estructural realitzats amb Elements Prefabricats (EFHE).
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Article 2. Plafons aillants autoportants

Els plafons aillants autoportants estaran formats per dues xapes d‘acer galvanitzat de 0,6 mm de gruix cada una, entre les que

se situa una planxa de gruix variable d'escuma de poliureta de densitat 38 kg/m3 i conductivitat térmica 0,04 kW/mK. La qualitat

de les xapes i de l'aillant ha d’estar garantida amb els certificats corresponents.

Article 22. Rajoles i lloses de terratzo

Les rajoles i les lloses de terratzo es composaran com a minim d'una capa de petja de formigd o morter de ciment, triturats de

pedra o marbre, i, en general, colorants i d'una capa base de morter menys ric i arid Més gruixut.

Els arids estaran nets i sense argila i matéria organica. Els colorants no seran organics i s'ajustaran a la norma UNE 41060.

Les tolerancies en dimensions seran:

- per a mesures superiors a 10 cm, = 0,5 MM
- per a mesures iguals o inferiors a 10 cm, £ 0,3 mMm

- el gruix mesurat en diferents punts del seu contorn no variara més de 1,5 mm i no sera inferior als valores indicats a

continuacio

- S’entén a aquests efectes per costat, el major del rectangle sila rajola és rectangular, i si és d’una altra forma, el costat

minim del quadrat circumscrit

- el gruix de la capa de la petja sera uniforme i no menor de 7 MM en Cap punt, i en les destinades a suportar transit o

en les lloses no inferior @ 8 mm

- la variacio maxima admissible en els angles, mesurada sobre un arc de 20 ¢cm de radi, sera de = 0,5 mm
- la fletxa major d’'una diagonal no sobrepassara el = 4%, de la longitud

- el coeficient d'absorci6 d'aigua determinat segons la norma UNE 7008 sera inferior o igual al 15%

- l'assaig de desgast s'efectuara segons la norma UNE 7015, amb un recorregit de 250 m en humit i amb sorra com a
abrasiu. El desgast maxim admissible sera de 4 mm i sense que aparequi la segona capa si es tracta de rajoles per a

interiors i de 3 mm en rajoles per 3 voreres o destinades a suportar transit

- les mostres per als assaigs es prendran per atzar, 20 unitats com a minim del miler i S unitats per cada miler més,
refusant o substituint per altres aquelles que tinguin defectes visibles, sempre que el nombre de descartades no superi

el 5%

Article 23. Entornpeus de terratzo

Les peces per a entornpeu de terratzo estaran fetes amb els mateixos materials que els del paviment, tindran un cantell rom i

unes dimensions de 40x10 cm. Les exigéncies técniques seran analogues a les del material del paviment.
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Article 24. Rajoles vidriades

Les rajoles vidriades seran peces poligonals, amb base ceramica recoberta d’una superficie vidriada i de color per una de les cares,

gue hauran de complir amb les segudents condicions:
- ser homogeénies, de textura compacta i resistents al desgast

- no tenir esquerdes, barraques, plans, exfoliacions ni Materies estranyes gue puguin disminuir la seva resisteéncia i vida

atil

- tenir un color uniforme, sense taques eflorescents

- la superficie vitrificada sera completament plana, excepte els cantells roms o terminals

- les rajoles estaran perfectament emmotllades i la seva forma i dimensions seran les assenyalades en els planols
- la superficie de les rajoles sera brillant, excepte gue explicitament, s’exigeixi que I3 tinguin mat

- les rajoles situades a les cantonades no seran llisos sind gue presentaran, segons els casos, un cantell rom, llarg o curt,

0 un terminal de cantonada esquerra o dreta, o un terminal d'angle entrant amb aparell vertical o horitzontal
- |a tolerancia en les dimensions sera d'un 1% de menys i d'un 0% de mMés, per a les de primera classe.

- la determinacio dels defectes en les dimensions es fara aplicant una esquadra perfectament ortogonal a una vertical
qualsevol de la rajola, fent coincidir una de les arestes amb un costat de I'esquadra. La desviaci6 de I'extrem de l'altra

aresta respecte el costat de I'esquadra és I'error absolut, que es traduira a percentual
Article 25. Guixos

Els guixos que s'utilitzin per a I'arrebossat de parets procediran de la calcinacid de les roques de sulfat calcic, que en perdre part

de I'aigua és apte per a prendre’s.

La recepcio de l'obra es fara en sacs; queda exclds el liurament a I'engros. El material s’'emmagatzemara en un lloc protegit de la

pluja i el Sol, d'ambient sec. No ha d'estar exposat a corrents perliongats d'aire i elevat del terra de magatzem.

Quan el guix esta en bones condicions, barrejat amb aigua, ha de donar una pasta untosa al tacte, que s'enganxi a les mans, faciliti

uNa presa rapida adquirint duresa i solidesa.
Es considera temps valid d'aplicacié, des de I'obtencié de la pasta untosa, fins que no pot estendre’s.
Article 26. Portes

Les portes de fusta, de PVC o metalsliques que s'utilitzin hauran de tenir I'aprovacié de I'autoritat competent o un document

d'idoneitat tecnica emeés per un organisme autoritzat.
Article 27. Bastiments

Els bastiments dels marcs interiors de les portes seran de primera qualitat, amb una escairada minima de 7x5 cm.
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Article 28. Finestres i portes metaleliques

Els perfils utilitzats en la fabricaci6 de finestres i portes metalsliques seran especials de doble junta i compliran totes les

prescripcions legals. No s'admetran rebaves ni curvatures, i es refusaran els elements que tinguin algun defecte de fabricacio.
Article 29. Pintura al tremp

La pintura al tremp estara composada per una cola dissolta en aigua i un pigment mineral finament dispers amb l'addicié d'un

antiferment tipus formol per a evitar la putrefaccio de la cola. Els pigments a utilitzar podran ser:
- blanc de zinc, que complira la norma UNE 48041
- litop6, que complira la norma UNE 48040
- bidxid de titani, segons la norma UNE 48044

També es podran utilitzar mescles d'aquests pigments amb carbonat calcic i sulfat basic. Aquests dos Gltims productes, considerats

COM a carregues, No podran entrar en una proporcid superior al 25% del pes del pigment.
Article 30. Pintura plastica

La pintura plastica estara formada per un vehicle format per un vernis adquirit i els pigments estaran constituits per bidxid de

titani i colors resistents.
Article 31. Colors, olis i vernissos
Totes les substancies d'Gs general en la pintura hauran de ser de qualitat excelslent.
Els colors tindran les condicions seguents:
- facilitat per a estendre’s i cobrir perfectament les superficies
- fixacio de Ia seva tinta
- facultat d'incorporar-se a l'oli i color
- ser inalterables a I'acci6 dels olis o d'altres colors
- insolubilitat en l'aigua
Els olis i vernissos tindran les condicions seguents:
- ser inalterables per I'accio de l'aire
- conservar la fixacio dels colors
- transparéncia i color perfectes

Els colors estaran ben molts i es barrejaran amb l'oli ben purificats i sense pdsits. No s'admetra que en utilitzar els colors deixin

taques o rafegues que indiquen I3 preséncia de substancies estranyes.
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Article 32. Canonades

Les canonades de qualseval tipus (ferro galvanitzat, ciment, acer, coure, etc.) seran perfectament lisos, de secci6 circular i ben

calibrada. No s’admetran els que presentin ondulacions o desigualtats a 5 mm, ni rugositats de més de 2 mm de gruix.

La tolerancia admesa per als diametres superiors ha de ser inferior a I',5%. Les mesures han de coincidir amb les que consten als

Planols del Projecte.

Els trams de canonades es tallaran a les dimensions exactes i s'utilitzaran els accessoris corresponents per als canvis de direccio

i acoblament.
Les peces d'unio de les canonades de ferro galvanitzat seran de ferro malsleable galvanitzat amb junta esmerilada.

Les canonades de fibrociment o de ciment galvanitzat no tindran cap soldadura, prévia verificacio a fabrica, i a ligual que les juntes

i la resta de peces, han de resistir 10 atm de pressio, sotmeses a la prova de 15 atm pel cap baix.
Article 33. Baixants

Els baixants, tant d'aigues pluvials com fecals, seran de fibrociment o materials plastics que tinguin autoritzacio d'ds. No s'admetran

baixants de diametre inferior a 90 mm.
Totes les unions entre tubs i peces especials es realitzaran mitjangant unions Gibault.
Article 34. Canonades per al subministrament d’aigua o gas

Si la xarxa de distribucié de aigua i gas natural es realitza amb canonada de coure, la canonada de gas se sotmetra a la pressio de

prova exigida per I'empresa subministradora, operacio que s’efectuara una vegada acabat el muntatge.
Les designacions, pesos, gruixos de paret i tolerancies s'ajustaran a les normes de les empreses subministradores.

Les valvules a les que se sotmetra a una pressio de prova superior en un 50% 3 la pressio de treball seran de marca acceptada

per I'empresa subministradora i amb les caracteristiques que aquesta indiqui.

Article 35. Materials per a instalelacions d‘equipaments sanitaris

Els aparells, els materials i els equips sanitaris que s‘instalslin es protegiran duran el periode de

construccié amb la finalitat d’evitar danys que pugui ocasionar l'aigua, 1a brossa, les substancies quimiques o els elements mecanics.

Els aparells seran nous de trinca i estaran exempts d'imperfeccions, trencaments, encrostonaments i altres defectes que puguin

classificar-se de segona classe.
Els materials seran de la millor qualitat que exigeix la seva classe o tipus, i procediran de fabricants acreditats.
Article 36. Materials per a |a instal-laci6 eléctrica

Tots els materials que s'utilitzin en la instalelacio eléctrica, tant d'alta com de baixa tensié hauran de complir amb les prescripcions
técniques que dicten les normes internacionals, els reglaments en vigor i les normes de la companyia subministradora d'energia

electrica.
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Els cables que s'utilitzaran seran unipolars, amb conductors de coure i aillament de polietile. La seccié minima dels cables sera d1,5
mmz2. Es rebutjaran aquells cables que provinguin de fabrica amb qualsevol desperfecte. La tolerancia en la seccio real dels
conductors sera inferior al 3%. La carrega de trencament no ha de ser inferior a 42 kp/cmz2 i I'allargament permanent, en el

moment de produir-se la ruptura, no inferior al 20%.

Els tubs protectors per a allotjar els conductors seran de policlorur de vinil, circulars, amb una tolerancia del 5% en el seu diametre.

Les caixes de derivacié o pas seran també de policlorur de vinil.

Les llumeneres es construiran amb xassis de xapa d'acer de qualitat, amb gruix o nervadures suficients per a assolir 1a rigidesa

necessaria.

Els endolls amb presa de terra tindran aquesta presa disposada de forma que sigui la primera en establir-se i la darrera en

desapareixer i seran irreversibles, sense possibilitat d’error en Ia connexio.
Article 37. Altres materials

La resta de materials que s'usin en l'obra i dels que no es detallen les condicions, han de ser de primera qualitat, i abans de la seva
colelocacié han de ser reconeguts per la Direccid Facultativa, clausula que es fa extensible als inclosos i detallats, la qual dictara la

idoneitat o per defecte, els rebutjara.

22 Prescripcions quant a I'execucié per unitats
Article 38. Explanaci6 i préstecs
38.1_Definicio

L’explanacio consisteix en el conjunt d’'operacions per a excavar, evacuar, emplenar i anivellar el terreny, aixi com les zones de

préstecs que es poguessin necessitar i el conseguent transport dels productes remoguts al dipdsit o lloc d'utilitzacic.

382 Execucid de les obres

Una vegada s’hagin acabat les operacions d'esbrossada del terreny, s'iniciaran les obres d’excavacio, ajustant-se a les alineacions,

pendents, dimensions i demés informacid continguda en els planols.

La terra vegetal que es trobi en les excavacions, que no s’hagués extret en I'esbrossada, s'acceptara per a 13 seva utilitzacio
posterior en proteccio de superficies que es puguin erosionar. En qualsevol cas, la terra vegetal extreta es mantindra separada de

la resta dels productes excavats.

Tots els materials que s’'obtinguin de I'excavacio, amb excepcid de |a terra vegetal, es podran utilitzar en la formacid de rebliments
i altres usos fixats en aquest Plec i es transportaran directament a les zones previstes dins del solar, 0 abocador si no tinguessin

aplicacid en I'obra. En qualsevol cas no es rebutjara cap material excavat sense autoritzacid prévia.
Durant les diverses etapes de la construccio de I'explanacio, les obres es mantindran en perfectes condiciones de drenatge.

El material excavat no es podra colslocar de forma que representi un perill per a construccions existents, per pressio directa o per

sobrecarrega dels rebliments contigus.
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Les operacions d'esbrossada i neteja s'efectuaran amb les precaucions necessaries, per a evitar danys a les construccions veines

i ales ja existents.

Els arbres que calgui aterrar cauran cap el centre de la zona objecte de la neteja, afitant-se les zones de vegetacid o arbrat

destinades a romandre al seu lloc.

Totes les soques i arrels majors de 10 cm de diametre seran eliminats fins una profunditat no inferior a 50 ¢cm per sota de la

rasant d'excavacio i no menor de 15 cm per sota de Ia superficie natural del terreny.

Tots els buits causats per 'extraccio de soques i arrels s'emplenaran amb material analeg a I'existent i es compactaran fins que

la seva superficie s'ajusti al nivell exigit.
No existeix obligacio per part del Contractista de trossejar la fusta a longituds inferiors a 3 m.

L'execucid d'aquests treballs es realitzara produint les menors molésties possibles a les zones habitades properes al terreny

esbrossat.

383 Amidament i pagament

L'excavacid de I'explanacid es pagara per m? realment excavats, mesurats per diferéncia entre les dades inicials, preses
immediatament abans de comencar els treballs, i les dades finals, preses immediatament després d’acabar-los. L'amidament es

fara sobre els perfils obtinguts.
Article 39. Excavacid en rases i pous
391 _Definicio

L’excavacio en rases i pous consisteix en el conjunt d’operacions necessaries per aconseguir 'emplagament adequat per a les obres
fonamentacid, de fabrica i estructures, incloent les rases de drenatge o altres analogues que siguin necessaries. La seva execucio
inclou les operacions d'excavacio, anivellament, evacuacio del terreny i el conseguent transport dels productes remoguts al diposit

o lloc d'utilitzacio.

392 Execucid de les obres

El Contractista de les obres notificara amb prou antelacio el comengament de qualsevol excavacio, per a permetre que es puguin
efectuar els amidaments necessaris sobre el terreny inalterat. El terreny natural adjacent al de I'excavacid o es modificara ni

renovara sense autoritzacio.

L'excavacio continuara fins arribar a la profunditat prefixada o fins que s’obtingui una superficie neta i ferma, a nivell o esglaonada,
segons s'ordeni. Aixd no obstant, la Direccié Facultativa podra modificar la profunditat, si a la vista de les condiciones del terreny

aixT ho considerés oportd per aconseguir una fonamentacio satisfactoria.

El replantejament es realitzara de tal forma que existiran punts fixos de referéncia, tant de cotes com de nivell, sempre fora de

I'area d’excavacio.

Es portara a I'obra un control detallat dels amidaments de I'excavacio de les rases.
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El comengament de I'excavacié de rases es realitzara quan existeixin tots els elements necessaris per a la seva excavacio, inclosa

la fusta per a un possible apuntalament.

La Direccio Facultativa indicara sempre la profunditat dels fons de I'excavacio de Ia rasa, encara que sigui diferent a la del Projecte,

essent el seu acabat net, a nivell o esglaonat.

El Contractista ha d'assequrar I'estabilitat dels talussos i parets verticals de totes les excavacions que realitzi, aplicant els mitjans
d'apuntalament, estintolament i proteccid superficial del terreny que consideri necessaris per a impedir despreniments,
ensorraments i liscaments que poguessin causar dany a persones 0 3 les obres, encara que aguests mitjans no estiguessin definits

en el Projecte, 0 no haguessin estat ordenats per la Direccid Facultativa.

La Direcci6 Facultativa podra ordenar en qualsevol moment la colslocacié d'apuntalaments, estintolaments i proteccions superficials

del terreny.

El Contractista adoptara totes les mesures necessaries per a evitar I'entrada d'aigua, mantenint liure de la mateixa la zona

d’excavacio, colslocant-hi els atalls, drenatges, proteccions, cunetes, canaletes i conductes de desguas que calgui.

Les aigUes superficials hauran de ser desviades pel Contractista i canalitzades abans que arribin als talussos, les parets i el fons

de I'excavacio de la rasa.

El fons de la rasa haura de quedar lliure de terra, fragments de roca, roca alterada, capes de terreny inadequat o qualsevol element
estrany gue pogués debilitar Ia seva resisténcia. Es netejaran les esquerdes i fissures, i s'emplenaran amb material compactat o

formigo.

La separacio entre el tall d'obra de la maquina i I'apuntalament no sera superior a una vegada i mitja la profunditat de la rasa en

aquest punt.

En el cas de terrenys que es puguin meteoritzar o erosionar pel vent o Ia pluja, les rases mai romandran obertes més de 8 dies,

sense que siguin protegides o bé s’hagin acabat els treballs.

Un cop s'assoleixi la cota inferior de I'excavacio de la rasa per a fonamentacio, es fara una revisio general de les edificacions

mitgeres, per a observar si s'han produit desperfectes i prendre les mesures pertinents.

Mentre no s'efectui Ia consolidacié definitiva de les parets i fons de la rasa, es conservaran els apuntalaments i estintolaments

que hagin estat necessaris, aixi com les tanques, tancaments i la resta de mesures de proteccio.

Els productes resultants de I'excavacio de les rases, que siguin aprofitables per a un rebliment posterior, es podran dipositar en
pilons situats en un solo costat de la rasa, i a una separacid del marge de la mateixa de 0,60 m com a minim, deixant lliures,

camins, voreres, cunetes, canals i la resta de passos i serveis existents.

393 Preparacié de fonamentacions

En I'excavacio de fonaments es profunditzara fins al [imit indicat en el Projecte. Els corrents o aigues pluvials o subterranies que

es poguessin presentar, es cegaran o desviaran emprant els mitjans adequats.

Abans de procedir a I'abocament del formigd i a la colelocacid de les armadures de fonamentacio, es disposara d'una capa de

formigd de neteja de 10 cm de gruix degudament anivellada.
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L'import d’aquesta capa de formigd es considera inclds en els preus unitaris de fonamentacio.

394. Amidament | pagament

L'excavacid en rases 0 pous es pagara per m? realment excavats, mesurats per diferéncia entre les dades inicials, preses

immediatament abans de comencar els treballs, i les dades finals, preses immediatament després d'acabar-los.

Article 40. Rebliment i piconament de rases de pous

401 Definicio

El rebliment i piconament de rases de pous consisteix en I'extensié o compactacié de materials terrosos, procedents d'excavacions

anteriors o préstecs per al rebliment de rases i pous.

402 Extensio | compactacio

Els materials de rebliment s’estendran en tongades successives de gruix uniforme i sensiblemnent horitzontals. El gruix d’aguestes

tongades sera I'adequat als mitjans disponibles perqué s’obtingui a tot arreu el mateix grau de compactacio exigit.

La superficie de les tongades sera horitzontal o convexa amb pendent transversal maxim del 2%. Una vegada estesa la tongada,

es procedira a la seva humectacio, si escau.

El contingut optim d’humitat es determinara en obra, a la vista de la maquinaria disponible i dels resultats que s'obtinguin dels

assaigs realitzats.

En els casos especials en els que la humitat natural del material sigui excessiva per aconsequir Ia compactacio prevista, es prendran
les mesures adequades procedint fins i tot a la dessecacio per aireig, o per addicid d'una mescla de materials secs o substancies

apropiades com cal viva.
Aconsequida la humectacid més convenient, es procedira posteriorment a la compactacio mecanica de la tongada.
Saobre les capes en execucid s'ha de prohibir 'accio de tot tipus de transit fins que s’hagi completat la seva composicio.

Si el rebliment s’hagués de realitzar sobre terreny natural, primer es fara la desbrossada i neteja del terreny, a continuacio
s'excavara i s'extraura el material inadequat en la profunditat requerida pel Projecte, i s'escarificara posteriorment el terreny per

aconsequir I'entrellagament entre el rebliment i el terreny.

Quan el rebliment s'assenti sobre un terreny que té presencia d'aigles superficials o subterranies, es desviaran les primeres i es

captaran i conduiran les segones, abans de comencar I'execucio.
Si els terrenys fossin inestables, aparegués torba o argiles toves, s'asseqgurara I'eliminacid d'aguest material o 1a seva consolidacio.

El rebliment de I'extrados dels murs es realitzara quan aquests tinguin la resisténcia requerida i no abans dels 21 dies si sén de

formigo.

Si ha plogut, no s'estendra una nova tongada de rebliment o terraplé fins que el terreny s’hagi assecat o s'escarificara afegint la

seguent tongada més seca, fins aconsequir que la humitat final sigui I'adequada.

Si per raons de sequedat calgués humitejar una tongada es fara uniformement, sense que existeixin embassaments.
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S'aturaran els treballs de terraplenat quan la temperatura baixi de 2°C.

403 Amidament i pagament

Les diferents zones dels rebliments s'abonaran per m3 realment executats, mesurats per diferéncia entre les dades inicials, preses

immediatament abans de comencar els treballs, i les dades finals, preses immediatament després de compactar el terreny.
Article 41. Formigons

411 Dosificacio de formigons

El Contractista ha d'efectuar I'estudi granulometric dels arids, dosificacid d'aigua i consistencia del formigd d'acord amb els mitjans

i posada en obra que s'utilitzin en cada cas, i sempre complint alld prescrit en I'EHE.

412 _Fabricacio de formigons

En la confeccit i posada en obra dels formigons es compliran les prescripcions generals de 'EHE.

Els arids, I'aigua i el ciment es dosificaran automaticament en pes. Les instalelacions de dosificacio, a ligual que la resta per a la

fabricaci6 i posada en obra del formigd s’hauran de sotmetre al que indiqui la normativa vigent.

Les tolerancies admissibles en la dosificacio seran del 2% per a l'aigua i el ciment, 5% per a les diferents grandaries d'arids i 2% per

a l'arid total. En la consisténcia del formigd s'admetra una tolerancia de 20 mm mesurada amb el amb d’Abrams.

La planta formigonera haura de realitzar una mescla regular i intima dels components proporcionant un formigé de color i

consisténcia uniforme.

En Ia formigonera s’haura de colelocar una placa en la que es faci constar la capacitat i la velocitat en revolucions per minut

recomanades pel fabricant, les quals mai s’hauran de sobrepassar.

Abans d'introduir el ciment i els arids en el mesclador, aquest s’haura carregat d'una part de la quantitat d'aigua requerida per la
massa completant-se la dosificacio d'aquest element en un periode de temps no inferior a 5 segons ni superior a la tercera part
del temps de mescla, comptats a partir del moment en que el ciment i els arids s’hagin introduit en el mesclador. Abans de tornar-

la a carregar, la formigonera es buidara completament.

No es permetra tornar a amassar en cap cas formigons que s'hagin adormit parcialment, encara que s'afegeixin noves quantitats

de ciment, arids i aigua.

413 Mescla en obra

L'execucio de la mescla en obra es fara de Ia mateixa forma que la indicada per a la mescla en planta formigonera.

4174, Jransport de formigo

El transport des de la planta formigonera es fara tan rapidament com sigui possible.

En cap cas s'admetra que es colloguin en obra formigons que tinguin un principi d’adormiment o que presentin qualsevol altra

alteracio.

Al carregar els elements de transport no s'han de formar amb les masses pilons conics, els quals afavaririen 1a segregacio.
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Quan la fabricacio de la mescla s’hagi realitzat en una instalelacié central, el seu transport a obra s’haura de realitzar utilitzant

camions provistos d'agitadors.

415 Posada en obra del formigo

Com a norma general, no ha de transcorre més d'una hora entre la fabricacio del formigo, la seva posada en obra i la seva

compactacio.

No es permetra I'abocament lliure del formigo des d'algades superiores a 1 m, quedant prohibit tirar-lo amb pales a gran distancia,

distribuir-lo amb rasclet, o fer-lo avangar més de 0,5 m dels encofrats.

Quan s'aboqui el formigd es remoura energicament i eficagment perqué les armadures quedin perfectament envoltades, cuidant
especialment els llocs on hi ha gran quantitat d'acer, i procurant que es mantinguin els recobriments i la separacid entre les

armadures.
En les lloses, 'estesa del formigd s'executara de manera que l'avang es realitzi en tot el seu gruix.

En les bigues, el formigonat es fara avangant des dels extrems, emplenant-les en tota la seva algada i procurant que el front vagi

recollit, perqué no es produeixin segregacions i la beurada escorri al llarg de I'encofrat.

416. Compactacio del formigd

La compactacid de formigons es fara per vibracio. Els vibradors s‘aplicaran sempre de manera que el seu efecte s'estengui a tota
la massa, sense que es produeixin segregacions. Si s'utilitzen vibradors interns, s’hauran de submergir longitudinalment en la tongada
subjacent i s’hauran de retirar també longitudinalment sense desplagar-los transversalment mentre estiguin submergits en el

formigo.

L'agulla s'introduira i enretirara lentament, i @ velocitat constant, per a la qual cosa es recomana que no se superin los 10 cm/s,
vigilant que I'agulla no toqui les armadures. La distancia entre els punts successius dimmersid no sera superior a@ 75 cm, i sera la
convenient per a produir en tota la superficie de la massa vibrada una humectacio brillant, essent preferible vibrar en pocs punts

prolongadament. No s'introduira el vibrador a menys de 10 cm de la paret de I'encofrat.

417 Curacio gel formigd

Durant el primer periode d’'enduriment, el formigd se sotmetra a un procés de curacié segons el tipus de ciment utilitzat i les

condicions climatoldgiques del lloc.

En qualsevoal cas, s’haura de mantenir la humitat del formigo i evitar totes les causes ja siguin externes, sobrecarrega o vibracions
gue puguin provocar la fissuracid de I'element formigonat. Una vegada humitejat el formigd, es mantindran humides les seves
superficies, mitjangant xarpelleres,estoretes de palla o altres teixits analegs durant 3 dies si el conglomerant utilitzat fos ciment

Portland 1-35, augmentant aquest termini en el cas de que el ciment utilitzat fos d'enduriment més lent.

418 Juntes en el formigonament

Les juntes podran ser de formigonament, contraccid o dilatacio, i hauran de complir el que s’especifiqui en els planols.

Es procurara que les juntes creades per les interrupcions en el formigonament quedin normals a la direccid dels esforgos de

compressio maxims, 0 on els seus efectes siguin menys perjudicials.
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Quan es puguin produir els efectes deguts a la retraccio, es deixaran juntes obertes durant algun temps perqué les masses
contigues puguin deformar-se liurement. L'ample d’aquestes juntes haura de ser el necessari perqué, quan correspongui, es puguin

formigonar correctament.

Quan es reprenguin els treballs es netejara la junta de qualsevol bruticia, beurada o arid que hagi quedat solt, i shumitejara la seva
superficie sense excés d'aigua, aplicant en tota la seva superficie beurada de ciment abans d'abocar el nou formigo. Es procurara

allunyar les juntes de formigonament de les zones en les I'armadura esta sotmesa a fortes traccions.

419 _Acabament dels paraments vistos

Si no es prescriu res en sentit contrari, I3 maxima fletxa o irreqularitat que poden presentar els paraments plans, mesurada
respecte un regle de 2 m de longitud aplicada en qualsevol direccié sera de 6 mm per a les superficies vistes i de 25 mm per a les

superficies ocultes.

4170 _Limitacions dexecucio

El formigonament se suspendra, com a norma general, en cas de pluges, prenent-se les mesures necessaries per a impedir 'entrada
de l'aigua de pluja a les masses de formigd fresc que provoqui el rentatge de superficies. Si aquest fet arribés a ocorrer, caldra

picar la superficie rentada, regar-Ia i continuar el formigonament després d'aplicar beurada de ciment.
Abans de formigonar caldra efectuar:

- el replantejament d'eixos i cotes d'acabament

- |3 colslocacié de les armadures

- la neteja i humitejament dels encofrats
Durant el formigonament caldra tenir en compte que:

- I'abocament es realitzara des d’'una algada maxima d1 m, excepte que s'utilitzin métodes de bombament a distancia que
impedeixin la segregacié dels components del formigd. Es realitzara per tongades de 30 cm. Es vibrara sense que ni
armadures ni encofrats experimentin Moviments bruscos o sacsejades, procurant que no queden barraques i que es

mantingui el recobriment adequat

- se suspendra el formigonament quan la temperatura baixi dels 0°C, o es prevegi que ho faci en les properes 48 h. Es

podran utilitzar mitjans especials en aquestes circumstancies, perd amb l'autoritzacio de la Direccié Facultativa

- No es deixaran juntes horitzontals, perd si @8 malgrat tot se’n produissin, es procedira a la neteja, rascada o picatge de
superficies de contacte, abocant a continuacid morter ric en ciment, i formigonant seguidament. Si haguessin

transcorregut meés de 48 h es tractara la junta amb resines epoxi.
- No es barrejaran formigones de diferents tipus de ciment
Després del formigonament caldra considerar que:

- la curacio es fara mantenint humides les superficies de les peces fins que s'assoleixi un 70% de |3 seva resistencia
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- es procedira al desencoframent de les superficies verticals un cop transcorrequts 7 dies, i de les horitzontals com a

minim als 21 dies. El desencoframent es realitzara sequint les indicacions de la Direccio Facultativa.

4170 _Amidament / pagament

El formigd es mesurara i pagara per m? realment abocat en obra, mesurant entre cares interiors de encofrat de superficies vistes.
En les obres de fonamentacid que nNo necessitin encofrat es mesurara entre cares de terreny excavat. En el cas de que en el
Quadre de Preus Ia unitat de formigd s’expressi en m2, com és el cas de soleres i forjats, es mesurara d'aquesta forma per m?
realment executat, incloent en els amidaments totes les desigualtats i augments de gruix deguts a les diferéncies de la capa
inferior. Si en el Quadre de Preus s'indiqués que esta inclds I'encofrat, I'acer o altres elements, sempre es considerara el mateix

amidament del formigd per m? o per m2. En el preu hi van inclosos sempre els serveis i costos de curacio del formigo.
Article 42. Control del formig6

A més dels controls indicats en els apartats anteriors i dels que pugui ordenar en diferents moments Ia Direccio Facultativa, es

realitzaran tots els controls del formigo que prescriu I'EHE:

- resisténcia caracteristica fck =25 N/mm?

- consisténcia plastica i acer B-5005
El control de Ia obra sera el que s’indiqui en els Planals del Projecte.
Article 43. Morters

437 Dosificacio de morters

Es fabricaran els tipus de morters especificats en les unitats d'obra, indicant-ne quin s'ha d'utilitzar en cada cas per a I'execucio

de les diferents unitats d’obra.

432 Fabricacio de morters

Els morters es fabricaran en sec, i es continuara el batement després d'abocar I'aigua en la forma i quantitat fixada, fins a obtenir

una pasta homogenia de color i consisténcia uniforme sense grumolls.

433 Amidament i pagament

El morter acostuma a ser una unitat auxiliar i, per tant, el seu amidament va inclds en les unitats a les que serveix: fabrica de
maons, arrebossats i paviments, entre d'altres. En algun cas excepcional s'amidara i pagara per m3, per a la qual cosa s'obtindra el

seu preu del Quadre de Preus, si hi és, 0 bé obtenint un nou preu contradictori.
Article 44. Encofrats

44,1 Construccid [ muntatge

Tant les unions com les peces que constitueixen els encofrats hauran de tenir 1a resisténcia i la rigidesa necessaries perqué amb
el ritme previst de formigonament, i especialment sota els efectes dinamics produits pel sistema de compactacio exigit o adoptat,
no s’originin esfor¢cos anormals en el formigd, ni durant la seva posada en obra, ni durant el seu perfode d'enduriment, aixi com

tampoc maoviments locals en els encofrat superiores a 5 mm.
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Els enllagos dels diferents elements o plans dels motlles seran sdlids i senzil, de manera gue el seu muntatge es verifiqui amb

facilitat.

Els encofrats dels elements rectes o plans de més de 6 m de llum liure es disposaran amb la contrafletxa necessaria perqué una

vegada encofrat i carregat I'element, aquest conservi una lleugera cavitat en lintrados.
Els motlles ja utilitzats i que s'utilitzin per a unitats repetides seran curosament rectificats i netejats.

Els encofrats de fusta s’humitejaran abans del formigonament, per evitar I'absorcid de l'aigua continguda en el formigo, i es

netejaran especialment els fons deixant obertures provisionals per a facilitar aquesta feina.

Les juntes entre les diferents taules hauran de permetre el seu entumiment per la humitat del reg i del formigo, sense que deixin

escapar la pasta durant el formigonament, per 3 la qual cosa es podra realitzar un segellament apropiat.
Es tindran en compte els planals de 'estructura i d’'especejament dels encofrats.

Per a la confeccid de les diverses parts de I'encofrat, es fara el muntatge segons un ordre preestablert en funcié de la peca a
formigonar. Si és un mur, primer es colloca una cara, després I'armadura i, per Gltim l'altra cara. Si és en pilars, primer es colloca

I'armadura i després I'encofrat. Si és en bigues, primer se situa I'encofrat i tot sequit I'armadura.

No es deixaran elements separadors o tirants en el formigd després de desencofrar, sobretot en ambients agressius.
S'anotara la data de formigonament de cada pega, per a controlar el seu desencoframent.

El suport sobre el terreny es realitzara mitjangcant taulons/dorments.

Si I'algada és excessiva per als puntals, es realitzaran plans intermedis amb taulons collocats perpendicularment a aquests. Les

[inies de puntals inferiors aniran travats.

Es vigilara la correcta collocacio de tots els elements abans de formigonar, aixi com la neteja i humitejament de les superficies.
L'abocament del formigd es realitzara a la menor algada possible.

S'aplicaran els desencofrants abans de collocar les armadures.

Els encofrats hauran de resistir les accions que es desenvolupin durant I'operacio d’abocament i vibracio, i hauran de tenir la rigidesa

necessaria per a evitar deformacions, d'acord amb les seguents tolerancies:

Gruixos en m Tolerancia en mm
<0102
De 01130203
De 0213040 &
De 04130606
De 0612100 8
> 1,00 10

Dimensions horitzontals o verticals entre eixos:

parcials 20
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totals 40

Volades:
en una planta 10

en total 30

442, Estintolaments i cintres. Construccié i muntatge

Els estintolaments i les cintres hauran de ser capagos de resistir el seu propi pes i el de I'element complet sustentat, aixi com

altres sobrecarregues accidentals que puguin actuar sobre ells (operaris, maquinaria, vent, etc.).

Els estintolaments i les cintres tindran la resisténcia i disposicié necessaries perqué en cap moment els moviments locals, sumats

en el seu cas als de I'encofrat sobrepassin els 5 mm, ni els del conjunt 1/1.000 de I3 llum.

44.3 Desencofrat / destintolament del formigo

El desencofrat de costaners verticals d’elements de poc cantell podra efectuar-se al cap d'un dia de formigonada la pega, a menys
gue durant aquest interval s’hagin produit baixes temperatures i altres fets que hagin alterat el procés normal d’enduriment del
formigo. Els costaners verticals d’elements de gran cantell no s’hauran de retirar abans dels 2 dies amb les mateixes excepcions

indicades anteriorment, excepte si s'utilitza una curacié a vapor.

El destintolament podra realitzar-se guan, a la vista de les circumstancies i la temperatura, en el resultat de les proves de
resisténcia l'element de construccid sustentat hagi adquirit el doble de la resisténcia necessaria per a suportar els esfor¢os que
apareguin al destintolar. El destintolament es fara de manera suau i uniforme. Es recomana I'ds de falques, gats, caixes de sorra i

altres dispositius, quan I'element a destintolar sigui d'una certa importancia.
El desencoframent es realitzara complint amb les segtents condicions:

- no es procedira al desencoframent fins que hagi transcorregut un minim de 7 dies per als suports i de 3 dies per a la

resta de casos, sempre gue es compti amb el vist-i-plau de la Direccié Facultativa

- els taulers de fons i els plans d'estintolament es desencofraran sequint les indicacions de I'EHE, amb la conformitat
prévia de la Direccid Facultativa. Es procedira a afluixar les falques, deixant l'element separat uns 3 cm durant 12 h,

efectuant aleshores la comprovacio de la fletxa per a veure si és admissible
- guan el desencoframent sigui dificultds, es regara abundantment. També es podra aplicar un desencofrant superficial
- s'apilaran els elements d’encoframent que es vagin a reutilitzar, després d’'una acurada neteja

44.4. Ammidament | pagament

Els encofrats s'amidaran sempre per m? de superficie en contacte amb el formigd. No es pagaran els excessos d'encoframent ni
els elements auxiliars de subjeccio o estintolaments necessaris per a mantenir I'encofrat en una posicid correcta i segura contra
esforcos de vent, etc. En el preu de I'encofrat s'inclouen, a més, els desencofrants i les operacions de desencoframent i retirada
del material. En el cas de que en el Quadre de Preus estigui inclds I'encofrat en la unitat de formigd, s'entén que tant I'encofrat

com els elements auxiliars i el desencofrat van inclosos en 'amidament del formigo.

53 | PC. PLEC DE CONDICIONS

Per verificar I'autenticitat d'aguest document podeu consultar la web

Codi Segur de Validacié a7343b8489144dc390cdc09a78722957001

Url de validacié https://next-simplifica.blcloud.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=011

Metadades Origen: Origen administraci6 Estat d'elaboraci6: Original



https://next-simplifica.blcloud.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=011

|
Substitucio del paviment esportiu al pavelld municipal de Llagostera | Ajuntament de Llagostera | P386.26

Article 45. Armadures

451 Collocadio, recobriment i empalmament d'armadures

Totes les operacions de collocaci6, recobriment i empalmament d’armadures s'efectuaran d'acord amb I'EHE.

452 Amidament i pagament

Es pagaran els kg reament collocats per a les armadures d'acer, una vegada descomptats els plans d’execucio, per amidament de
la seva longitud, afegint la longitud dels encavalcaments d'empalmament, mesurats en obra, i aplicant els pesos unitaris

corresponents als diferents diametres utilitzats.

En cap cas es pagaran per encavalcaments un pes superior al 5% del pes del rodd resultant de I'amidament efectuat en el pla

sense encavalcaments.

El preu comprendra l'adquisicio, el transport, la pesada, la neteja de les armadures si calgués, el doblegament, la hissada, la
sustentacio i collocacio en abra, inclds el fiferro per a ligams i separadors, la pérdua per retalls i totes les operacions i mitjans

auxiliars que calguessin.
Article 46. Elements estructurals prefabricats
46.1 Definicio
Els elements estructurals prefabricats son les diferents peces (pilars, jasseres, bigues triangulars i escales) collocades a I'obra.
L'execucié de la unitat d'obra inclou les operacions de
- preparacio de la zona de treball
- preparacio de la superficie de recolzament, neteja i anivellament
- replantejament i marcatge dels eixos

- collocacio i fixacio provisional de les peces

collocacié a plom i anivellament definitius de les peces

46.2 (Condicions generals

Les peces han de quedar recolzades sobre la seva estructura de suport, i hi ha de quedar a nivell.

El pilar ha de quedar encastat al seu allotjament.

El fabricant ha de garantir que la peca compleix les caracteristiques exigides en I'EHE.

Les peces no han de tenir superficies brutes, arestes escantonades, discontinuitats en el formigd o armadures visibles.

La longitud de recolzament de les peces i Ia llargaria de 'encastament han de ser, com a minim, la especificada en el Projecte. a la
DT.

Les peces s’han de callocar en la posicid i nivell previstos en el Projecte.
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S'admet una tolerancia d'execucié quant el nivell de + 20 mm

46.3_Execucio
La collocacio de les peces s'ha de realitzar de manera gue no rebin cops que les puguin afectar.
Per a la collocacié s'ha de suspendre cada peca pels punts preparats a aquest efecte.

El contractista ha de sotmetre a I'aprovacio de la Direccié Facultativa el pla de muntatge, en el que s'ha d'indicar el métode i mitjans

auxiliars previstos.

Si el muntatge afectés el transit de vianants o vehicles, el contractista ha de presentar, amb la suficient antelacio, perqué ho

aprovi la Direccié Facultativa, el programa d'interrupcio, restriccié o desviament del transit.

46.4. Amidament / pagament

Les jasseres i escales es mesuraran per m lineal collocat. Per als pilar i bigues es mesuraran les unitats collades. Les diferents

peces seran valorades amb el preu consignat en el Quadre de Preus ndmero 1.
Article 47. Estructures d'acer

471 Descripcio
El sistemna estructural d'acer s’executa amb elements d’acer laminat.

472 Condicions prévies

Les condicions prévies per a I'execucio de les estructures d'acer s6n que:

- es disposara de zones d'aplec i manipulacid apropiades

- les peces seran de les caracteristiques descrites en el projecte d’execucio

- es comprovara el treball de soldadura de les peces compostes realitzades al taller

- les peces estaran protegides contra la corrosid amb pintures adequades

473 Components

Els components de I'estructura d’acer son:

- perfils d’acer laminat

perfils conformats

- xapes i platines

- cargols calibrats

- cargols d'alta resisténcia

- cargols ordinaris
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- reblons
474, Execucio

En primer lloc, es netejaran les restes de formigd o d'altres substancies de les superficies en les que s'ha de fer el replantejament

i la soldadura de les arrancades. En segon lloc, es marcaran els eixos de replantejament.

S'utilitzaran falgues, estintolaments, perns, serjants i qualsevol altre mitja que assequri I'estabilitat durant el muntatge.
Les peces es tallaran amb oxitall 0 amb serra radial. S'accepta I'ls de cisalles per a tallar xapes.

Els talls no presentaran ni irreqularitats ni rebaves.

No es realitzaran les unions definitives fins haver comprovat la perfecta posicié de les peces.

Els eixos de totes les peces estaran en el mateix pla. Totes les peces tindran el mateix eix de gravetat.

Per a les unions mitjangant cargols d'alta resistencia:

es collocara una volandera, amb bisell conic, sota el cap i sota femella

la part roscada de I'espiga sobresortira de la femella com a minim un filet
- els cargols es premeran en un 80% en la primera volta, comeng¢ant pels del centre
- els forats tindran un diametre 2 mm major que el diametre nominal del cargol

Per a les unions mitjan¢ant soldadura s'admeten els seguents procediments:

soldadura eléctrica manual, per arc descobert amb eléctrode revestit

soldadura eléctrica automatica, per arc en atmosfera gasosa

soldadura eléctrica automatica, per arc submergit
- soldadura eléctrica per resisténcia
i es tindra en compte que:

- es prepararan les superficies a soldar realitzant exactament els gruixos de gorja, les longituds de soldadura i la separacio

entre els eixos de soldadura en unions discontinues

- els cordons es realitzaran uniformement, sense mossegades ni interrupcions. Després de cada cordo s'eliminara I'escoria

amb piqueta i raspall
- es prohibeix qualsevol refredament anormal de les soldadures per ser excessivament rapid

- els elements soldats per a la fixacio provisional de les peces s’eliminaran curosament amb bufador, perd mai a cops. Les

restes de soldadures s’eliminaran amb radial o lima
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- una vegada inspeccionada i acceptada l'estructura es procedird a Ia seva neteja i proteccid antioxidant, abans de, per

altim, pintar-la
475 Contro/

Es controlara que les peces rebudes es corresponen amb les especificades i que disposen de I'homologacié corresponent, quan

calgui.
S’haura de controlar també la correcta disposicio dels nusos i dels nivells de plaques d’'ancoratge.

47.6. Amidament / pagament

Es pagaran els kg d'acer elaborats i muntats en obra, inclosos els despuntaments, per a la qual cosa s’hauran d’amidar en obra. En

qualsevol cas se seguiran els criteris establerts en els amidaments.
47.7. Manteniment

Cada 3 anys s'inspeccionara I'estructura per a comprovar el seu estat de conservacio i la seva proteccid antioxidant i contra el

foc.
Article 48. Estructures de fusta
48,1 Descripcio
L'estructura de fusta d’un edifici s el conjunt d'elements de fusta que, units entre si, realitzen una funcid estructural en un edifici.

482 Condicions prévies

La fusta a utilitzar haura de reunir les segdents condicions:
- el color sera uniforme, tindra mesures regulars i no hi haura nusos ni fractures
- no tindra defectes ni malalties, putrefaccid ni corcs
- estara tractada contra insectes i fongs

- tindra un grau d’humitat adequat per a les seves condicions d'Us, Si és fusta dessecada contindra entre el 10 i el 15%

del seu pes en aigua. Si és fusta seca pesara entre un 33 i un 35% menys que 13 verda
- no s'utilitzara fusta sense escorgar i estara tallada al fil
48.3_Components
Els components de l'estructura de fusta son:
- fusta
- claus, cargols, coles

- platines, brides, xapes, estreps, abragadores
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484, Execudio
Es construiran els entramats amb peces de les dimensions i forma de collocacio i repartiment definides en el Projecte.
Les brides estaran formades per peces d'acer pla amb seccions compreses entre 40x7 i 60x3 mm.

Els tirants seran de 40 o 50x9 mm i entre 40 i 70 cm. Tindran un tald en el seu extrem que s'introduira en una petita mortasa

practicada en la fusta. Tindran com a minim tres passadors o tirafons.

No es permetran els ancoratges de fusta en els entramats.

Els claus es collocaran capiculats, i amb una lleugera inclinacio.

Els cargols s'introduiran per rotacio i en un orifici préviament practicat de diametre molt inferior.
Les tiges s'introduiran a cops en els orificis, i posteriorment es clavaran.

Tota unié tindra com a minim & claus.

No es realitzaran unions de fusta sobre perfils metallics, excepte si s'utilitzin sistemes apropiats mitjangant arpons, estreps,

brides, esquadres, i en general, mitjangant peces que assegurin un funcionament correcte, resistent, estable i sense deformacions.
485 Contro/

S'assajaran a compressio, modul d'elasticitat, flexio, cisallament i traccid. Es determinara la seva duresa, absorcio d'aigua, pes

especific i resisténcia a ser esquerdada.
Es comprovara la classe, qualitat i marcatge, aixi com les seves dimensions.

Es comprovara el seu grau d’humitat. Si aquest esta entre el 20 i el 30%, s'incrementaran les seves dimensions un 0,25% per cada
1% d'increment del contingut d’humitat. Si és inferior al 20%, es disminuiran les dimensions un 0,25% per cada 1% de disminucio del

contingut d’humitat.

48.6. Amidarment / pagament

El criteri d’amidament varia segons la unitat d'obra, per la qual cosa se seqguiran sempre les indicacions expressades en els

amidaments. Es pagara multiplicant la quantitat amidada pel preu que figura en el Quadre de Preus nimero 1.
48.7. Manteniment

La fusta es mantindra a un grau d’humitat constant del 20% aproximadament.

S'efectuaran observacions periddiques per a detectar I'atac de xildfags, i actuar si s'escau.

Es mantindran en bones condicions els revestiments ignifugs i les pintures o vernissos.

Article 49. Ram de picapedrer

497 Descripcio
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El ram de picapedrer son elements de pedra de diferent gruix, forma de collocacié, utilitat, etc, emprats en la construccio d'edificis,

murs i coronaments, entre d'altres:

En funcio del seu Us es poden dividir en: aplacat, magoneria, carreu, carreuat i peces especials.

- aplacat. Esta revestit d'altres elements ja existents amb pedres de gruix mitja i que no té missid resistent sind
Gnicament decorativa. Es pot utilitzar tant a I'exterior com a l'interior, amb junta o sense ella. EI morter utilitzat pot ser

variat. La pedra pot anar llavorada o no, i pot ser ordinaria o carejada.

- maconeria. Es un mur realitzat amb pedres rebudes amb morters, que pot tenir missid resistent o decorativa, Les

pedres tenen forma més o menys irreqular i amb gruixos desiguals.

El pes esta compreés entre 15 i 25 kg. En funcio de la seva collocacié es pot denominar:
- 3 0s: guan les peces s'assenten sense interposicid de morter
- ordinaria: quan les peces s'assenten i reben amb morter

- tosca: quan s'utilitzen Ia pedra de paredar en brut, presentant al front la cara natural de cantera o I3 que

resulta de la simple fractura de la pedra de paredar

- rejuntada: aquella les juntes de la qual han estat emplenades expressament amb morter, ja sigui conservant el
pla de la pedra de paredar o bé alterant-lo. Aquesta denominacid és independent de que la macgoneria sigui

ordinaria o en sec
- Ccarejada: s'obté corregint els sortints i desigualtats de la pedra de paredar

- concertada: s'obté quan es llauren els lits de suport de la pedra de paredar. Pot ser a la vegada rejuntada,

tosca, ordinaria o carejada

- carreu: mur realitzat amb pedres rebudes amb morters, que pot tenir missio resistent o decorativa, i que per la seva
collocacio es denomina ordinaria, concertada i carejada. Les pedres tenen forma més o menys irregular i amb els gruixos

desiguals. El pes de les peces permetra la collocacié a ma

- carreuat: és la fabrica realitzada amb carreus o peces de llaura, rebudes amb morters, que pot tenir missio resistent o
decorativa. Les pedres tenen forma regular i amb gruixos uniformes. Necessiten estris per al seu desplagament, i tenen

una o0 més cares llaurades. El pes de les peces és de 75 3 150 kg

- peces especials: son elements de pedra d'utilitat variada, com brancals, lindes, baranes, cavallons, cornises, permadols,
impostes, columnes, arcs, claus de volta i altres. Normalment tenen missio decorativa, si bé en altres casos, a més, tenen

missio resistent

49.2. Components

Els components varien en funcié de cada element:

- aplacat:

- pedra de gruix entre 315 cm
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- morter de ciment i sorra de riu 14

- ciment CEM I7A-M 42,5 CEM II/B-V 325 R

- ancoratges d'acer galvanitzat amb formes diferents
- Macgoneria i carreu:

- pedra de gruix entre 20150 cm

- Forma irregular o lloses

- morter de ciment i sorra de riu 14

ciment CEM I/A-M 42,5 CEM I/B-V 325 R

ancoratges d'acer galvanitzat amb formes diferents

possibilitat d’encofrat per dins de fusta, metallic o mad
- carreuat:

- pedra de gruix entre 20 50 cm

forma regular

morter de ciment i sorra de riu 14

- ciment CEM I/A-M 42,5 CEM I/B-V 325 R.

- ancoratges d'acer galvanitzat amb formes diferents

possibilitat d'encofrat per dins de fusta, metallic o mad

- peces especials:

- pedres de diferent gruix, mesures i formes

- forma regular o irregular

morter de ciment i sorra de riu 1.4 o morters especials

ciment CEM II7A-M 42,5 CEM II/B-V 32,5 R

ancoratges d'acer galvanitzat amb formes diferents

possibilitat d'encofrat per dins de fusta, metallic o mad

493 Condicions prévies

Les condicions prévies per a comengar els treballs de ram de picapedrer son:

- planals del Projecte on es defineixi la situaci6, forma i detalles
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- murs o elements base acabats

- forjats o elements que puguin tacar el ram de picapedrer acabats

- collocacié de pedres a peu de tall d'obra

- bastides installades

- ponts térmics acabats

494, Execucio
Per a I'execucid, primer caldra extreure la pedra de la cantera, apilar-la i carregar-la en un camio.
Quan el cami6 arribi a I'obra, I'haura de bolcar al lloc previst.

Una vegada efectuat el replantejament general, es fara Ia collocacio i aplomada de mires d'acord amb les especificacions del
Projecte i de la Direccié Facultativa. A continuacidé s'estendran els fils entre mires i es netejara i humectara el lit de la primera
filada. Tot sequit, es podra collocar Ia pedra sobre la capa de morter. El seguent pas sera, segons el tipus de fabrica, encunyar la

pedra de paredar o no.

S’executaran les maconeries 0 carreuats temptejant amb regle i plomnada o nivell, rectificant la seva posici6. Es rejuntaran les
pedres, si aixi es demanés. Es netejaran les superficies i es protegira la fabrica acabada d'executar de pluges, gelades i

temperatures elevades amb plastics o altres elements.
A I'endema, es regara. Es retira el material sobrant. Finalment, s'ancoraran les peces especials.
495 Control
S’haura de controlar:
- replantejament
- distancia entre eixas, a punts critics, buits, etc.
- geometria dels angles, arcs i murs
- distancies maximes d’execucid de juntes de dilatacio
- planitud
- aplomada
- horitzontalitat de les filades
- tipus de rejuntada exigible
- neteja

- uniformitat de les pedres
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- execucio de peces especials

- gruix de juntes

aspecte de la magoneria: esquerdes, péls, adheréncies, simptomes de descomposicio, fissuracio, disgregacio

morters utilitzats

496, Amidament / pagament

Els aplacats es mesuraran per m?, indicant els gruixos, o per m2, no descomptant els buits inferiors a 2 m2.
Les macgoneries, carreus i carreuats s'amidaran per m2, no descomptant els buits inferiors a 2 m2.

Les peces especials com brancals, lindes, baranes, cavallons, cornises, permadols, impostes, columnes, arcs, claus de volta i altres

es mesuraran per unitats.
A les diferents unitats amidades s'aplicara el preu que figura en el Quadre de Preus ndmero 1.
497 _Manteniment
Es procurara que els rejuntats estiguin en perfecte estat per a evitar Ia penetracid d'aigua.
Es vigilaran els ancoratges de les peces especials.
S'evitara la caiguda d’elements despresos.
Es netejaran els elements decoratius amb productes apropiats.
S'impermeabilitzaran amb productes adequats les fabriques que estiguin en procés de descompasicio.
Es tractaran amb resines especials els elements malmesos pel pas del temps.
Article 50. Ram de paleta

501 Fabrica de mac

Els maons se colloguen segons els aparells presentats en el Projecte. Abans de collocar-los, els maons s’humitejaran amb aigua.
Aquest humitejament s’ha de fer immediatament abans del seu Us, havent d'estar submergits en aigua 10 minuts com a minim.

Si no s'especifica res en contra, I'estesa ha de tenir un gruix de 10 mm.

Totes les filades han de quedar perfectament horitzontals i amb Ia cara bona perfectament plana, vertical i en el mateix pla que
la resta d'elements amb els que hagi de caincidir. Per aconseguir-ho, s'utilitzaran les mires necessaries, collocant Ia corda en les

divisions o marques fetes en les mires.
Si no s’especifica el contrari, s'utilitzara un morter de 250 kg de ciment |-35 per m? de pasta.

Quan s'interrompi el treball, el mur es quedara en represa per a travar al dia seglent la fabrica amb I'anterior. Quan es reprengui

la feina es regara Ia fabrica antiga netejant-Ia de pols i repicant el morter.

Les unitats en angle es faran de manera gue se deixi Mig Mad d’'un mur contigu, alternant les fileres.
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L'amidament es fara per m2, segons s'indica en el Quadre de Preus. Es mesuraran les unitats realment executades, descomptant-

hi els buits.
Els maons es collocaran sempre per refregament.

Els tancaments de més de 3,5 m d'algada estaran ancorats en les seves & cares. Els que superin I'algada de 3,5 m estaran

rematats per un congreny de formigd armat.
Los murs tindran juntes de dilatacio, les quals quedaran travades i se segellaran amb productes segelladors adequats.

En I'arrencada del tancament es collocara una capa de morter d”1 cm de gruix en tota I'amplada del mur. Sil'arrencada no fos sobre

forjat, es collocara una lamina de barrera antihumitat.

En la trobada del tancament amb el forjat superior es deixara una junta de 2 cm que s'emplenara posteriorment amb morter de

ciment, preferiblement al rematar tot el tancament.

Els suports de qualsevol element estructural es realitzaran mitjangant una sabata i/o una placa de suport.

Els murs conservaran durant Ia seva construccio els ploms i nivells de les degollades, | seran estancs al vent i a I3 pluja.
Tots els buits practicats en los murs aniran disposaran de |a seva corresponent llinda.

En acabar la jornada de treball, 0 quan s’hagi de suspendre-la per les incleméncies del temps, es travaran els panys realitzats i

sense acabar.

Es protegira de la pluja la fabrica acabada d'executar.

Si ha gelat durant la nit es revisara I'obra del dia anterior. No es treballara mentre estigui gelant.

El morter s'estendra sobre la superficie de seient en quantitat suficient perque la linda i 'estesa vessin.
No s'utilitzaran peces més petites de % mao.

Les trobades de murs i cantonades s'executaran en tot el seu gruix i en totes les seves filades.

502 _Enva de mas buit doble

Per a la construccio d’envans s'utilitzaran maons buits que es collocaran de cantell, amb els seus costats més grans formant els
paraments de I'enva. Es mullaran immediatament abans del seu Gs. Es prendran amb morter de ciment. La seva construccio es
fara amb I'ajuda de mires i cordes i s'emplenaran les filades perfectament horitzontals. Quan en I'enva hi hagi buits es collocaran
préviament els bastiments que quedaran perfectament a plom i anivellats. El seu amidament es fara per m? d’enva realment

executat.

503 Envans de maé buit senzill

Els envans de mad buit senzill es prendran amb morter de ciment i amb condicions d’execucio i amidament analogues a allo indicat

el paragraf 46.2.

504. Revestiment j reglejat de guix negre
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Per a executar els revestiments es construiran previament unes mostres de guix que serviran de guia a la resta del revestiment.
Per aixd, es collocaran regles de fusta ben rectes, espaiats a 1 m aproximadament, que se subjectaran amb dos punts de guix en

ambdos extrems.

Els regles han d’estar perfectament a plom i guardaran una distancia de 1.5 a 2 cm aproximadament del parament a revestir. Les
cares interiors dels regles estaran situades en un mateix pla, per a lo qual cosa s'estendra una corda per als punts Superiors i
inferiors de quix, havent de quedar a plom en els seus extrems. Una vegada fixos els regles es regara el parament i s'abocara el
guix entre cada regle i el parament, procurant que el buit quedi ben ple. Per aixd, se sequira llangcant, amb la pala plana, guix al

parament passant un regle ben recte sobre les mestres, quedant enrasat I'arrebossat amb les mestres.

Les masses de quix s’hauran de fer en quantitats petites per a ser utilitzades immediatament i evitar 13 seva aplicacié quan s'hagi
mort. Es prohibira la preparacié del guix en grans pasteres i amb gran quantitat d'aigua perqué vagi espessint segons es vagi

utilitzant.

Si el revestiment rebra un revestit posterior, quedara amb Ia seva superficie rugosa per a facilitar I'adheréncia del revestiment
liscat. En totes les cantonades es collocaran cantoneres metalliques de 2 m d'algada mitjangant un regle a plom gue servira, al

mateix temps, per a fer la mestra de la cantonada.

L'amidament se fara per m? de revestiment realment executat, deduint buits i incloent en el preu tots els mitjans auxiliars emprats.

En el preu s’inclouran, a més, les cantoneres i la seva collocacio.

505 Revestiment liscat de guix blanc

Per als revestiments liscats s'utilitzaran Gnicament guixos blancs de primera qualitat. Immediatament després d'amassat,
s'estendra sobre el revestiment de guix fet préviament, estenent-lo amb la llana i prement fort fins que la superficie quedi
completament llisa i fina. El gruix del revestiment liscat sera de 2 a 3 mm. Es fonamental que la ma de guix s'apliqui immediatament

després de ser amassat per a evitar que el guix estigui mort.

El seu amidament i pagament sera per m2 de superficie realment executada. Si en el Quadre de Preus figurés I'arrebossat i
I'enguixat en la mateixa unitat, I'amidament i pagament corresponent comprendra totes les operacions i mitjans auxiliars necessaris

per a deixar ben acabat i rematat tant I'arrebossat com I'enguixat, amb tots els requisits prescrits en aquest Plec de Condicions.

506. Arrebossats de cment.

Els arrebossats de ciment es faran amb ciment de 550 kg de ciment per m? de pasta en paraments exteriors, i de 500 kg de

ciment per m? en paraments interiors, utilitzant sorra de riu 0 de barranc, rentada per a la seva confeccio.
Abans d'estendre el morter es preparara el parament sobre el que s'hagi d'aplicar.

En tots els casos es netejaran bé els paraments, havent d’estar humida la superficie de Ia fabrica abans d’estendre el morter. La

fabrica ha de tenir linterior perfectament sec. Les superficies de formigd es picaran, regant-les abans de procedir a I'arrebossat.

Una vegada preparada aixi la superficie, s'aplicara amb for¢a el morter sobre una part del parament per mitja de Ia llana, evitant
tirar una porcid de morter sobre una altra ja aplicada. D'aguesta manera s'estendra una capa que s'anira regularitzant al mateix
temps que es colloca per a la qual cosa es recollira amb el cantell de la llana el morter. Saobre el revestiment tou es tornara a

estendre una segona capa, continuant aixi fins que la part sobre la que s’hagi operat tingui una adequada homogeneitat. En
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emprendre una nova operacid s’haura adormit la part aplicada anteriorment. Sera necessari, doncs, humitejar sobre la junta d'unid

abans de tirar-hi les primeres llanes del morter.

La superficie dels

la superficie hagi

Si les condicions

arrebossats ha de quedar aspra per a facilitar I'adheréncia de I'estucat que s'hi tira al damunt. En el cas de que

de quedar remolinada es donara una segona capa de morter fi amb el remolinador.

de temperatura i humitat ho requereixen, a criteri de la Direcci6 Facultativa, s’humitejaran diariament els

arrebossats, ja sigui durant I'execucio o bé després d'acabada, perque I'adormiment es realitzi en bones condicions.

- Preparacio del morter:

Les guantitats dels diversos components necessaris per a confeccionar el morter vindran especificades en la

documentaci6 técnica.

No es confeccionara morter quan la temperatura de l'aigua d'amassat excedeixi de la banda compresa entre 5°C

i 40°C.

El morter es batra fins obtenir una mescla homogenia. Els morters de ciment i mixtos s'aplicaran després de la

seva amassada, pero els de cal no es podran utilitzar fins 5 h després.

Es netejaran els estris d'amassada cada vegada que es vagi a confeccionar un nou morter.

- Condicions generals de execucio:

- Durant

Abans de I'execuci6 de I'arrebossat es comprovara que:

- les superficies a revestir no es veuran afectades, abans de I'adormiment del marter, per I'accio lesiva

d'agents atmosfeérics de qualsevol tipus o per les propies obres que s’executen simultaniament

- els elements fixos com reixes, ganxos, Cércols, etc. han estat rebuts préviament quan l'arrebossat ha

de quedar vist

- s’han reparat els desperfectes que pogués tenir el suport i aquest esta adormit quan es tracti de

morter o formigo
I'execucio:

S'amassara la quantitat de morter que s'estimi que es pot aplicar en Optimes condicions abans de que s'inicit

I'adormiment. No s’admetra I'addici6 d'aigua una vegada amassat.

Abans d'aplicar morter sobre el suport, aquest s’humitejara lleugerament perqué no absorbeixi aigua necessaria

per a I'adormiment.

En los arrebossats exteriors vistos, mestrejats o no, i per a evitar esquerdes irregulars, caldra fer un
especejament del revestiment en requadres de costat no major de 3 m, mitjangant degollades de 5 mm de

profunditat.

En les trobades entre un parament vertical i un sostre, en primer lloc s'arrebossara el sostre.
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Quan el gruix de I'arrebossat sigui superior a 15 mm es realitzara per capes successives, sense que cap delles

superi aquest gruix.

Es reforgaran, amb tela metallica o malla de fibra de vidre indesmallable i resistent a l'alcalinitat del ciment, les
trobades entre materials diferents, particularment, entre elements estructurals i tancaments o particions,
susceptibles de produir fissures en larrebossat. La tela es collocara tensa i fixada al suport amb un

encavalcament minim de 10 cm a ambdoés costats de la linia de discontinuitat.

Quan hi hagi gelades o quan no quedi garantida la proteccié de les superficies se suspendra I'execuci6. Quan es

reprenguin els treballs es comprovara I'estat d’aquelles superficies que haguessin estat revestides.

Quan plogui, se suspendran els treballs quan el parament no estigui protegit i les zones aplicades es protegiran

amb lones o plastics.

Quan faci un temps extremadament sec i calorés i/0 en superficies molt exposades al sol i/0 a vents molt secs

i calids, se suspendra I'execucio.
- Després de I'execucio:

Transcorregudes 24 h des de I'aplicacié del morter es mantindra humida la superficie arrebossada, fins que el

morter s’hagi adormit.
No es fixaran elements en I'arrebossat fins que s’hagi adormit completament i no abans de 7 dies.

507 Formacié de graons

Els graons es construiran amb mad buit doble pres amb morter de ciment.
Article 51. Bastides

Totes les bastides seran d'estructura metallica solida i tindran les condicions necessaries per a una bona resisténcia i estabilitat.

S’hi collocaran ampits que evitin caigudes. Els taulers de fusta tindran com a minim 0,20 m d’ample i 0,07 m de gruix.

En les construccions de cada classe de bastides s'observaran totes les prescripcions legals vigents en aguesta materia. El
Contractista assumira les desgracies que puguin produir-se per incompliment de la normativa vigent, si incorre a desajust de les

condicions exigides en aquestes matéries.
Article 52. Tancaments amb plafons autoportants de formigd
521 Definicio

Els tancaments amb plafons autoportants de formigd son els construits per plafons de formigd, amb aillament o sense, els quals

eventualment poden partar inclosos els revestiments, tot preparat i fabricat des de taller.
522 Execucio

Es collocaran sequint les indicacions del fabricant i de la Direccid Facultativa. S'utilitzaran les fixacions i ancoratges adequats que

indiqui el fabricant, per no danyar I'aspecte de I'acabat superficial i assegurar la seva estabilitat.

66 | PC. PLEC DE CONDICIONS

Per verificar I'autenticitat d'aguest document podeu consultar la web

Codi Segur de Validacié a7343b8489144dc390cdc09a78722957001

Url de validacié https://next-simplifica.blcloud.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=011

Metadades Origen: Origen administraci6 Estat d'elaboraci6: Original



https://next-simplifica.blcloud.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=011

|
Substitucio del paviment esportiu al pavelld municipal de Llagostera | Ajuntament de Llagostera | P386.26

Prévia collocacio de les parets prefabricades, el Contractista presentara a I'obra, una mostra del material, per I'acceptacio o rebuig

del mateix, per part de la Direccié Facultativa, indicant el fabricant caracteristiques i collocacio.
Es recomana que la collocacio sigui executada per operaris especialitzats.

52.4. Amidament i pagament

L'amidament i valoracio s'efectuara per m2 de superficie executada. El preu inclou els plafons, fixacions, junts i execucio.
Article 53. Tancaments amb plafons aillants autoportants
531 Definicié

Els tancaments amb plafons aillants autoportants consisteixen en planxes grecades o nervades d'acer galvanitzat i prelacat, entre

les quals es colloca un material aillant (poliureta, poliestireé o fibra de vidre) i que es colloquen amb fixacions mecaniques.

L'execuci6 de la unitat d'obra inclou les operacions de replantejament, collocacio de les planxes amb fixacions mecaniques i I'execucio

dels junts entre planxes.

532 Condicions generals

El conjunt a installar ha de tenir una superficie plana i uniforme, sense defectes en el seu revestiment.
L'aillament ha de ser continu i ha de cobrir tota la superficie del plafd, sense que es produeixin ponts térmics.
Quan l'aillament porti barrera de vapor, aquesta ha de quedar situada a la cara calenta de I'aillament.

Quan l'aillament vagi revestit amb lamina plastica (proteccid elastica, lamina plastica de color blanc o tel decoratiu), aquesta ha de

quedar a la cara vista de I'aillament.
Quan I'aillament porti paper Kraft o proteccio elastica, els junts han de quedar segellats amb cinta adhesiva.

Quan es colloquin els diferents plafons, han de quedar a plom i ben ancorats en el seu suport. Les diferents planxes han d'estar

alineades tant en la seva direccid vertical com horitzontal.

Les fixacions dels perfils s'han de collocar en els forats previstos. La distancia entre la fixaci6 i els extrems de la planxa ha de ser,

com a minim, de 2 cm.

El conjunt dels elements collocats ha de ser estanc. La part superior i les cantonades han d'estar protegides, amb peces especials

del mateix acabat que la planxa, de I'entrada d'aigua.
Totes les fixacions han d'estar a la part alta dels nervis i han de portar una volandera d'estanquitat.
Les unions laterals entre planxes han de quedar protegides en el sentit del recorregut de I'aigua i del vent dominant.
Les tolerancies d'execucit son:
- aplomat entre dues planxes consecutives: = 10 mm

- aplomat total: + 30 mm
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- parallelisme entre dues planxes consecutives: # 5 MM

- parallelisme del conjunt de planxes: = 10 mm

- nivell entre dues planxes consecutives: + 2 MM

- nivell entre les planxes d'una filada: = 10 mm

533 Execucio

S'han d'aturar els treballs quan la velocitat del vent sigui superior @ 50 km/h o plogui. Si un cop realitzats els treballs es donen

aquestes condicions, s'han de revisar i assegurar les parts fetes.

Els plafons han de collocar-se a partir del punt més baix.

L'aillament s'ha de protegir de Ia pluja durant i després de Ia collocacio.

Les plaques callocades s'han de protegir dimpactes, de pressions o d'altres accions que el puguin alterar.

Qualsevol set a la barrera de vapor, produit durant I'execuci6, ha de ser reparat amb cinta adhesiva impermeable al vapor.

53.4. Amidament | pagament

L'amidament i valoracio s’efectuara per m2 de superficie executada. El preu inclou els plafons, fixacions, junts i execucio.

Article S4. Cobertes. Formaci6 de pendents i vessants

54.1 Descripcio

Aquest article contempla els treballs destinats a I'execuci6 dels plans inclinats, amb el pendent previst, sobre els que ha de quedar

constituida la coberta o tancament superior d'un edifici.

54.2 Condicions prévies

Caldra disposar dels planols de planta de cobertes amb definicid del sistema adoptat per a executar els pendents i la ubicaci6 dels
elements que sobresurten de la coberta. També s’haura de disposar de planols de detall amb representacio grafica de la disposicio
dels diversos elemnents, estructurals o no, que conformaran els futurs vessants per als que no existeixi 0 No s'hagi adoptat cap
especificacié normativa. També s’haura de disposar de la solucié de les interseccions amb els conductes i elements constructius

que sobresurten dels plans de coberta i de la seva execucio.

En ocasions, segons sigui el tipus de vessant a executar, haura d'estar executada l'estructura que servira de suport als elements

de formacio de pendent.

54.3 Components

S’admet una gamma molt amplia de materials (fusta, acer, formigd, ceramica, ciment, guix, entre d‘altres) i formes per a la
configuracio dels vessants de coberta, amb les limitacions que estableix la normativa vigent i les que son inherents a les condicions

fisiques i resistents dels propis materials.

54.4. Execucio
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La configuracio de

Is vessants d’'una coberta d'edifici requereix comptar amb una dispasicié estructural per a conformar els pendents

d’'evacuacio d'aigies de pluja i un element superficial (tauler) el qual, suportat en aguesta estructura, completi la formacio d'una

unitat constructiva susceptible de rebre el material de cobertura i impermeabilitzacid, aixi com de permetre la circulacio de

treballadors en los treballs de referéncia.

Formacié de pend

ents. Hi ha dues formes d'executar els pendents d’'una coberta:

1. Pendent conformat per la propia estructura principal de coberta:

2. Pende

executar

a) encavallades: estructures triangulades de fusta o metalliques sobre les que es disposen, transversalment,
elements lineals (corretges) o superficials (plagues o taulers de tipus ceramic, de fusta, prefabricats de formigo,
etc.). El material de cobriment es podra ancorar a les corretges (o als cabirons que s'hagin pogut fixar a la seva
vegada sobre elles) o es podra rebre sobre els elements superficials o taulers gue es configurin sobre les

corretges.

b) plaques inclinades: plaques resistents alveolars que salven la llum compresa entre suports estructurals i sobre
les que es callocara el material de cobriment o, en el seu cas, altres elements auxiliares sobre els quals clavar-lo

o rebrel.

C) biguetes inclinades: que se suportaran sobre I'estructura de forma que no ocasionin empentes horitzontals
sobre ella 0 bé que les empentes quedin perfectament contrarestats. Sobre les biguetes es podra constituir o
bé un forjat inclinat amb entrebigat de revolto i capa de compressio de formigd, o bé un tauler de fusta, ceramic,
d’elements prefabricats, de plafons o xapes metalliques perforades, formigo cellular armat, etc. Les biguetes
podran ser de fusta, metalliques o de formigd armat o pretesat. Quan s'utilitzin biguetes de fusta o metalliques

portaran la corresponent proteccid antiincendis.

nt conformat mitjangant una estructura auxiliar recolzada sobre un forjat horitzontal o volta i que es podra

de diferents maneres:

a) envans de sostremort. Es realitzaran amb fabrica alleugerida de ma6 buit collocat a arc a plec de llibre, rebuda
i rematada amb mestra inclinada de guix i comptaran amb buits en un 25% de la seva superficie. S'independitzaran
del tauler mitjangant un full de paper. Quan la formacio de pendents es porti a terme amb envanets alleugerits
de mao buit senzil, les anguiles careners, marges liures, doblegat en juntes estructurals, etc. s'executaran amb
enva alleugerit de mao buit dable. Els envans estaran perfectament aplomats i alineats. A més, quan arribin a una
alcada mitjana superior a 0,50 m, caldra que es travin amb altres que siguin normals a ells. Les trobades estaran
degudament lligades i, si s'escau, I'aillament térmic disposat entre envanets sera del gruix i la tipologia especificats

en la documentacio técnica.

b) envans amb bloc de formigd cellular: després del replantejament de les anguiles i careners sobre el forjat, es
comencara la seva execucio (similar a la dels envans de sostremort) collocant la primera filada de cada enva
deixant separats els blocs % de la seva longitud. Les seguents filades s’executaran de forma que els buits deixats

entre blocs de cada filada quedin tancats per la filada superior.

Formaci6 de taulers:
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Amb independéncia de quin sigui el sistemna escallit, dissenyat i calculat per a la formacié dels pendents, simposa la necessitat de
configurar el tauler sobre el que s'ha de rebre el material de cobriment. Unicament quan aquest assoleix caracteristiques
relativament autoportants i unes dimensions superficials Minimes acostuma a No ser necessaria la creacid de tauler. En aguest
darrer cas les peces de cobriment aniran directament ancorades mitjangant cargols, claus o ganxos a les corretges o cabirols

estructurals.

El tauler pot estar constituit, per una fulla de mad, fusta, elements prefabricats, plafons o xapes metalliques perforades, formigd
cellular armat, etc. La capa d'acabat dels taulers ceramics sera de morter de ciment o formigd gque actuara com a capa de
compressi6, emplenara les juntes existents i permetra deixar una superficie plana d'acabat. En determinades ocasions, aquesta

capa final es constituira amb morter de guix.

Quan augmenti Ia separacio entre envans de suport, Com succeeix quan es tracta de blocs de formigd cellular, s’han de disposar
perfils en T metallics, galvanitzats o amb algun altre tractament protector, a3 mode de corretges, la seccid i separacio de les quals
vindran definides per la documentacié de projecte o, si s'escau, les disposicions del fabricant. Sobre aquests perfils en T metallics

es recolzaran les plaques de formigd cellular, de dimensions especificades, que conformaran el tauler.

Segons el tipus i material de cobertura a executar, pot ser necessari rebre, sobre el tauler, listons d fusta o altres elements per
a l'ancoratge de xapes d‘acer, coure 0 zinc, teules de formigd, ceramica o pissarra, etc. La disposicid d'aguests elements s'indicara

en cada tipus de coberta de la que formin part.

54.5_ Amidament / pagament

L'amidament i valoracid s'efectuara, generalment, per m2 de coberta, mesurada sobre plans inclinats.

El preu inclou el material de coberta propiament dit, els cargols i les peces especials per a la subjeccio i la ma d'obra, transport i
mitjangant auxiliars necessaris. Aixd no obstant, es tindran en compte, els enunciats assenyalats per a cada partida de I'amidament

i pressupost, en els que es defineixen els diversos factors que condicionen el preu descomposat resultant.
Article 55. Cabertes planes
55.1 Descripcio
Les cobertes planes tenen un pendent entre 1% i el 15% que, segons I'Us, poden ser transitables o no transitables.
Poden disposar de proteccié mitjangant barana, balustrada o ampit de fabrica.

552 Condicions prévies

Per a I'execucio de les cobertes planes caldra disposar de planols afitats de I'obra, amb definicié de Ia solucié constructiva adoptada.

Sera imprescindible que s’hagi executat el forjat o element que faci de suport, aixi com els baixants i els plafons perimetrals.

S’haura d'efectuar una neteja del forjat per al replantejament dels vessants i dels elements singulars.

553 Components

Els materials que es poden utilitzar en aguest tipus de cobertes abasta una gamma molt amplia degut a les diverses variants que
es poden adoptar tant per ala formacio de pendents, com per a | execucié de la membrana impermeabilitzant, I'aplicacié d'aillament,

els paviments o0 acabats superficials i els elements singular.
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55.4. Execucio

Sempre que es trenqui la continuitat de la membrana dimpermeabilitzacid es disposaran refor¢os. Si les juntes de dilatacié no
estiguessin definides en el Projecte, se’'n realitzaran en consonancia amb les estructurals, trencant la continuitat d’aquestes des

de 'altim forjat fins la superficie exterior.

Els canalons i altres elements de recollida d'aigua pluvial tindran la seccid necessaria per 3 evacuar-la sobradament, calculada en
funci6 de la superficie que recullin i la zona pluviometrica on estigui ubicat I'edifici. Els baixants de desguas pluvial no distaran més

de 20 m entre si.

Quan els pendents siguin inferiors al 5% la membrana impermeable es pot collocar independent del suport i de la proteccio (sistema
no adherit o flotant). Quan no es pugui garantir Ia seva permanencia en la coberta, per succid de vent, erosiones de diversa indole

0 pendent excessiu, I'adheréncia de la membrana sera total.

La membrana sera monocapa, en cobertes invertides i no transitables amb proteccid de grava. En cobertes transitables i en

cobertes enjardinades es collocara membrana bicapa.

Les lamines impermeabilitzants es collocaran comengant pel nivell més baix, posant un encavalcament minim de 8 cm entre elles.
Aquest encavalcament de lamina, en els aiguafons, sera de 50 cm i de 10 cm en la trobada amb desguassos. En aquest caso, es
reforcara la membrana impermeabilitzant amb una altra lamina collocada sota ella que ha d'arribar fins el baixant i s’ha d’encavalcar

10 cm sobre I3 part superior del desguas.

La humitat del suport al fer-se I'aplicacié sera inferior al 5%, ja que en cas contrari es poden produir humitats en la part inferior

del forjat.

L'emprimaci6 sera del mateix material que la lamina impermeabilitzant. En cas de disposar lamines adherides al suport no quedaran

bosses d'aire entre ambdos elements.
La barrera de vapor es collocara sempre sobre el pla inclinat que constitueix la formacié de pendent.

Sobre el mateix, es disposara I'aillament térmic. La barrera de vapor, que es collocara quan existeixin locals humits sota la coberta

estara formada per oxiasfalt (1.5 kg/m?2) prévia emprimacid amb un producte de base asfaltica o de pintura bitumninosa.
555, Control

El control d'execucid es portara a terme mitjangant inspeccions periddiques en les que es comprovaran gruixos de capes,

disposicions constructives, collocacié de juntes, dimensions dels encavalcaments, humitat del suport i la humitat de I'aillament.

Acabada la coberta, s'efectuara una prova de servei consistent en la inundacié dels panys fins un nivell de 5 cm per sota del marge
de la impermeabilitzacio en la seva entrega a paraments. La preséncia de I'aigua no ha de constituir una sobrecarrega superior a 13
de servei de la coberta. Es mantindra inundada durant 24 h, transcorregudes les quals no hauran d’'aparéixer humitats en la cara
inferior del forjat. Si no fos possible la inundacio, es regara continuament la superficie durant 48 h, sense gque tampoc en aquest

caso hagin d'aparéixer humitats en I3 cara inferior del forjat.

Executada la prova, es procedira a evacuar l'aigua, operacid en la que es prendran precaucions per evitar que es produeixin danys

en els baixants.

En qualseval cas, un cop s’hagi evacuat I'aigua, no s'admetra I'existéncia de rabeigs o estancaments.
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55.6. Amidament i pagament

L'amidament i valoracio s'efectuara, generalment, per m? de coberta, mesurada en |a seva projeccid horitzontal, incloent I'entrega
3 paraments i la part proporcional de perfils de vores i acabats, i en condicions d'Us. la ma d’'obra, transport i mitjan¢ant auxiliars
necessaris. Aixd no obstant, es tindran en compte, els enunciats assenyalats per a cada partida de I'amidament i pressupost, en

els que es defineixen els diversos factors que condicionen el preu descomposat resultant.
55.7. Manteniment

Les reparacions a efectuar sobre les cobertes planes seran executades per personal especialitzat amb materials i solucio

constructiva analegs als de la construccio original.

No es rebran sobre la coberta elements que puguin perforar la membrana impermeabilitzant com antenes, pals de bandera, etc., 0

que dificultin I3 circulacié de les aigues i el seu liscament cap els elements d’evacuacio.

El personal que tingui assignada la inspeccid, conservacio o reparacio anira provist de calgat amb sola tova. Disposicions de seguretat

semblants als treballs de construccio regiran en els treballs de manteniment.

Article 56. Aillaments

56.1 Descripcio

Els aillaments son sistemnes constructius i materials que, per les seves propietats, s'utilitzen en les obres d'edificacio per aconseguir
aillament térmic, correccid acUstica, absorcid de radiacions o esmorteiment de vibracions en cobertes, sostres, forjats, murs,

tancaments verticals, cambres d'aire, falsos sostres o conduccions, i fins i tot substituint cambres de aire i envans interiors.
56.2_Components
Hi ha molts tipus d'aillants. Els principals sén:
- aillants de suro natural aglomerat
- aillants de fibra de vidre. Es classifiqguen per la seva rigidesa i acabat:
- Feltres lleugers:

normal, sense recobriment

- hidrofugat

- amb paper kraft

amb paper kraft/alumini

amb paper enquitranat

amb vel de fibra de vidre

- mantes o feltres consistents:

- amb paper kraft
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amb paper kraft/alumini

- amb vel de fibra de vidre

hidrofugat, amb vel de fibra de vidre

amb un complex d'alumini/malla de fibra de vidre/PVC

- plafons semirigids:

- normal, sense recabriment
- hidrofugat, sense recabriment
- hidrofugat, amb recobriment de paper Kraft enganxat amb polietilé

- hidrofugat, amb vel de fibra de vidre

- plafons rigids:

- normal, sense recobriment

amb un complex de paper kraft/alumini enganxat amb polietilé fos

amb una pelficula de PVC blanc enganxada amb cola ignifuga

amb un complex d’'oxiasfalt i paper

- d'alta densitat, enganxat amb cola ignifuga a una placa de cartrd i guix

- aillants de llana mineral. Es classifiquen en:

- feltres:

- amb paper kraft

- amb barrera de vapor kraft/alumini

- amb lamina d’alumini

- plafons semirfgids:

- amb Iamina d’alumini

- amb vel natural negre

- plafons rigids:

- normal, sense recobriment

- autoportant, revestit amb vel mineral

- revestit amb betum soldable.
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- aillants de fibres minerals, els quals es classifiquen en:
- termoacdstics
- aclstics
- aillants de poliestiré. Poden ser:
- poliestiré expandit:
- normals, tipus | al VI.
- autoextingibles o ignifugs, amb classificacié B davant el foc
- poliestiré extrudit.
- aillants de polietilé. Poden ser:
- lamines normals de polietilé expandit.
- lamines de polietile expandit autoextingibles o ignifugues
- aillants de poliureta, els quals poden ser:
- escuma de poliureta per a projeccio in situ
- planxes d’escuma de poliureta
-aillants de vidre cellular
Els elements auxiliars poden ser:

- cola bituminosa, composada per una emulsio idnica de betumn i cautxd de gran adheréncia, per a la fixacio del panel de

suro, en aillament de cobertes inclinades o planes, faganes i ponts térmics
- adhesiu sintétic, a base de dispersio de copolimers sintetics, apte per a la fixacio del plafé de suro en terres i parets

- adhesius adequats per a Ia fixacid de I'aillament, amb garantia del fabricant de que no continguin substancies que danyin

la composicid o estructura de I'aillant de poliestiré, en aillament de sostres i de tancaments per I'exterior

- morter de guix negre, per a massissar les plaques de vidre cellular, en ponts térmics, paraments interiors i exteriors, i

sostres

- malla metallica o de fibra de vidre, per a I'agafada del revestiment final en aillament de paraments exteriors amb plagues

de vidre cellular
- grava anivellada i compactada, com a suport del poliestiré en aillament sobre el terreny
- lamina geotéxtil de proteccid, collocada sobre I'aillament en cobertes invertides

- ancoratges mecanics metallics, per a subjectar I'aillament de paraments per I'exterior
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- accessoris metallics o de PVC, com abragadores de corretja o grapa-clip, per a la subjeccio de plaques en falsos sostres

56.3_Condicions prévies

Préviament caldra haver executat o collocat el suport o base que sostindra I'aillant. La superficie d’aquest suport estara neta,
seca i lliure de pols, greixos o 0xids. Haura d'estar correctament sanejada i preparada. Si calgués, tindria una correcta emprimacio

gue asseqguri una adheréncia optima.
Els sortints i cossos estranys del suport s’han d'eliminar i els buits importants s’han d’'emplenar amb un material adequat.

En l'aillament de terres, aquests hauran d'estar dequdament compactats amb una capa de compressio de formigd de 100 a 150
mm de gruix i sense cap sinuositat que dificulti la correcta collocacio de I'aillament. Les unions dels sols i parets han de ser

perfectament a esquadra.

En I'aillament de forjats sota el paviment, caldra construir tots els envans préviament a la collocacio de I'aillament, o, com a minim,

aixecar-los dues filades.

Quan s'ailli mitjangant collocacio directa de plafons aillants que estiguin en contacte amb parets d'obra, caldra que aquestes

estiguin arrebossades amb ciment, siguin planes i lises i no tinguin esquerdes ni fissures.

En cas d'aillament per projeccid, la humitat del suport no superara a la indicada pel fabricant com a maxima per a la correcta

adheréncia del producte projectat.

En rehabilitacié de cobertes o murs, s’hauran de retirar préviament els aillaments danyats ja que poden dificultar o perjudicar

I'execucio del nou aillament.

56.4. Execucio
Se sequiran les instruccions del fabricant en allo referent a la collocacié o projeccio del material.
Les plagues s’hauran de collocar encavalcades, a topall o a talla juntes, segons el material.

Quan s'ailli per projeccio, el material es projectara en passades successives de 10 a 15 mm, permetent la total formacié d'escuma
de cada capa abans d'aplicar Ia seguent. Quan hi hagi interrupcions en el treball, caldra preparar les superficies adequadament per
a la represa de les feines. Durant Ia projeccié es procurara un acabat amb textura uniforme, que No requereixi retocs a ma. En

aplicacions exteriors s'evitara que la superficie de I'escuma pugui acumular aigua, mitjangant un pendent adequat.
L'aillament quedara ben adherit al suport, mantenint un aspecte uniforme i sense defectes.
Caldra garantir Ia continuitat de I'aillament, cobrint tota la superficie a tractar, posant especial cura en evitar els ponts termics.

El material collocat es protegira contra els impactes, pressions o0 altres accions que el puguin alterar o danyar. També s’ha de

protegir de la pluja durant i després de Ia collocacio, evitant una exposicid perllongada a Ia llum solar.

L'aillament anira protegit amb els materials adequats perqué no es deteriori amb el pas del temps. El recobriment o proteccid de

I'aillament es realitzara de forma que aquest quedi ferm i el faci durador.

56.5. Contro/
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Durant I'execuci6 dels treballs s’haura de comprovar, mitjangant inspeccio general, els seglents apartats:
- estat previ del suport, el qual haura d’estar net, ser uniforme i no tenir ni fissures ni C0ssos sortints
- homologaci6 oficial, en aquells productes que en disposin
- fixacid del producte mitjangant un sistemna garantit pel fabricant que asseguri una subjeccid uniforme i sense defectes
- correcta collocacié de les plaques encavalcades
- ventilacio de la cambra d‘aire, si n'hi hagués

56.6. Amidament i pagament

En general, s'amidara i valorara el m? de superficie reament executada. En casos especials, es podra realitzar I'amidament per
unitat d'actuacid. Sempre estaran inclosos els elements auxiliares i perfils de vora necessaris per a un correcte acabat, com

adhesius de fixacio, talls o unions i la seva collocacio.
56.7_Manteniment

S’han de realitzar controls periddics de conservacid i manteniment cada 5 anys, o abans si es descobris alguna anomalia,
comprovant I'estat de I'aillament i, particularment, si s‘apreciessin discontinuitats, despreniments o danys. En cas de ser necessari

algun treball de reforma en la impermeabilitzacio, s'aprofitara per a comprovar l'estat dels aillaments ocults en les zones d'actuacio.

De ser observat algun defecte, sera reparat per personal especialitzat, amb materials analegs als utilitzats en la construccio

original.
Article 57. Paviments

571 Paviments de rajoles de terratzo

Les rajoles, ben saturades d'aigua, per al a qual cosa s’hauran de tenir submergides en aigua 1 h abans de Ia seva collocacio;
s’‘assentaran sobre una capa de morter de 400 kg/m? confeccionat amb sorra, abocat sobre una altra capa de sorra ben igualada
i piconada, procurant que el material d'agafada formi una superficie continua de seient i rebut de paviment, i que les rajoles quedin

amb els seus costats al limit.

Acabada la collocacio de les rajoles se'ls aplicara una beurada de ciment Portland, pigmentada amb el color del terratzo, fins que

se s'emplenin perfectament les juntes. Aquesta operacid es repetira a les 48 h.
572 Paviments

El paviment ha de formar una superficie totalment plana i horitzontal, amb perfecta alineacié de les seves juntes en totes
direccions. Si es colloca un regle de 2 m de longitud sobre el paviment, en qualsevol direccid, no han d'aparéixer buits superiors a

5 mm.

S'impedira el transit pels paviments fins que hagin transcorregut, com a minim, & dies. Si el transit fos indispensable, es prendran

les mesures necessaries perque no es perjudiqui el paviment.

573 Paviments de rajoles envidrades
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Les rajoles envidrades que s'utilitzen en I'aplacat de cada parament o superficie, se entonaran perfectament dins del seu color per

a3 evitar contrastos, excepte que la Direccié Facultativa ordeni el contrari.

L'aplacat estara composat per peces llises iles corresponents i necessaries peces especials i de cantell rom, i s'asseura de manera
que la superficie quedi llisa i unida, sense guerxament ni deformacio a junta sequida, formant les juntes linia sequida en tots els

sentits, sense trencaments ni volades.

Les rajoles envidrades, submergides en aigua 12 h abans del seu Us, es collocaran amb morter de ciment. No s’admetra el guix

com a material d'agafada.
Totes les juntes es rejuntaran amb ciment blanc o de color pigmentat, segons els casos, i s'hauran d'acabar curosament.

574. Paviments de fusta massissa

Els paviments esportius de fusta estaran constituits per elements de fusta massissa, adequadament seleccionats, estabilitzats i
mecanitzats, disposats sobre una subestructura que garanteixi les prestacions d'elasticitat i absorcid d'impactes requerides per a

aquest tipus d'Gs.

La fusta haura de presentar una qualitat adequada, estar exempta de defectes que puguin afectar el comportament del paviment
i tenir un grau d’humitat compatible amb les condicions d'Gs i installacio. Els elements de fusta es subministraran degudament

polits i amb I'acabat superficial especificat en el projecte o, si escau, pel fabricant del sisterna.

La subestructura estara formada per elements de fusta adequadament dimensionats i disposats segons les especificacions del
sistema, incorporant els elements elastics necessaris per garantir el correcte comportament del paviment davant les carregues
d'ls. La fixacio dels elements de fusta es realitzara de manera que es garanteixi la seva estabilitat, planimetria i correcta

transmissio de les carregues.

El sistema de paviment haura de garantir les prestacions exigibles per a I'Gs esportiu previst, especialment pel que fa a I'absor cid
d'impactes, l'elasticitat, el rebot de pilota i la resisténcia al liscament, d'acord amb la normativa vigent i les especificacions del

fabricant.

La superficie acabada haura de presentar una correcta planimetria, sense deformacions, desnivells, discontinuitats ni defectes

d’acabat. La collocacié es realitzara d’acord amb les instruccions del fabricant i les indicacions de Ia Direccié Facultativa..

575 Amidament / pagament

Els paviments s’amidaran i abonaran per m? de superficie de paviment realment executada. Els socols, graons d'escala s'amidaran

i pagaran per metre lineal.

En el cas d'amidament de paviments de rajoles envidrades es descomptaran els buits i es mesuraran els brancals i els bastiments

de doelles.

El preu comprén tots els materials, ma d'obra, operacions i mitjans auxiliars necessaris per acabar completament cada unitat d'obra

d'acord amb les prescripcions d'aquest Plec.
Article 58. Fusteria

581 Condicions prévies
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La fusteria de taller es realitzara conforme al que apareix en los planols del Projecte. Totes les fustes estaran perfectament

rectes, raspallades, fregades i ben muntades a pla i esquadra, ajustant perfectament les superficies vistes.

582 Condicions técniques

Les fulles hauran de complir les caracteristiques segients:
- resistencia a I'acci6 de la humitat

- comprovacio del pla de Ia porta

comportament en I'exposici6 de les dues cares a atmosfera d’humitat diferent

- resisténcia a la penetracié dinamica

- resisténcia a la flexid per carrega concentrada en un angle

- resisténcia de la testera inferior a la immersio

resisténcia a I'arrencada de cargols en els brancals, en una amplada no menor de 28 mm

quan I'anima de les fulles resisteixi I'arrencada de cargols, no necessitara peces de reforg.
En cas contrari els refor¢os minims necessaris vénen indicats en los planals

- en fulles de cantell, el peu anira sense cantellejar i permetra un ajust de 20 mm. Les fulles sense cantellejar permetran

un ajust de 20 mm repartits per igual en el peu i en el capgal

- els verguerons de la fulla vidriera seran com a minim de 10x10 mm i quan no estigui cantellejat el buit per al vidre,

sobresortiran de la cara 3 mm com a minim

- en les portes entaulades a l'exteriaor, les seves taules aniran sobreposades o encadellades de forma que no permetin el

pas de 'aigua
- les unions en les fulles entaulades i de faixa seran per acoblament, i hauran d'anar encolades

- quan la fusta s’envernissi, estara exempta d’impureses o emblaviment per fongs. Si va a ser pintada, s'admetra que hi

hagi emblaviment en un 15% de la superficie
Bastiments de fusta:
- els travessers de Ia porta de pas portaran pollegueres amb entrega de 5 cm, per a I'ancoratge en el paviment

- els bastiments vindran muntats del taller, amb les unions de taller ajustades, amb les unions acoblades i amb els orificis

per al posterior acargolament en obra de les plantilles d'ancoratge.

La separacio entre elles sera no superior 3 SO cm i dels extrems dels travessers 20 cm havent d'estar I'acer protegit

contra l'oxidacio

- els bastiments arribaran a obra amb riostes i llata d'empostissar per @ mantenir I'esquadra, i amb una proteccié per a

la seva conservacio durant 'emmagatzematge i posada en obra
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Tapajunts:

- Les dimensions minimes dels tapajunts de fusta seran de 10x40 mm

583 Amidament / pagament

La fusteria es mesurara per m2 de fusteria, entre costats exteriors de bastiments, i del terra al costat superior del bastiment, en
cas de portes. En aquest amidament s'inclou la mesura de la porta o finestra i dels bastiments corresponents més els tapajunts

i les ferramentes. La collocacio dels bastiments es pagara independentment.

El preu inclou els materials, I3 fabricacio en taller, el trasllat al lloc de collocacio, 1a recepcié de bastiments, el seu acoblament, els
elements de penjar i de seguretat i altres operacions 0 mitjans auxiliars que fossin necessaris per a la seva perfecta i total

execucio.
Article 59. Fusteria metallica
Per ala construccio i muntatge d'elements de fusteria metallica s‘observaran rigorosament les indicacions dels planols del Projecte.

Totes les peces de fusteria metallica hauran de ser muntades, necessariament, per la casa fabricant o personal autoritzat per la

mateixa, essent el subministrador el responsable del perfecte funcionament de totes i cada una de les peces collocades en obra.

Tots els elements es faran en locals tancats i desprovistos d’humitat, assentades les peces sobre llates d'empostissar de fusta,

procurant que quedin ben anivellades i no n’hi hagi cap que pateixi ni guerxament ni torgada.

L'amidament es fara per m? de fusteria, mesurant entre costats exteriors. En el preu s’inclouen les ferramentes, verguerons,

retenidores, etc., perd queden exceptuades la vidriera, pintura i collocacié de bastiments.
Article 60. Vidres

Els vidres es muntaran ajustant-los amb cura en el buit en el que hagin d'encaixar, el qual préviament haura estat pintat amb
pintura d’emprimacié si és de metallic. El vidre s'ajustara bé per mitja de ribets metallics o de fusta perfectament ajustats als

bastidors amb puntes si els ribets sén de fusta i amb cargols si son metallics. Tot I'entorn se segellara amb silicona.

Els vidres s’amidaran i abonaran per m2 de superficie real collocada. El preu inclou tots els materials, ma d'obra, operacions i

mitjans auxiliars necessaris per a deixar 'obra completament enllestida.
Article 6. Pintura

611 Condicions generals de preparacio del suport

La superficie que s’ha de pintar ha d'estar seca, desengreixada, sense 0Oxid ni pols, per a la qual cosa es faran servir raspalls,

bufadors de sorra, acids i bases quan siguin metalls.

Els porus, esquerdes, escantells, etc., s'emplenaran amb mastics o empastaments per a deixar les superficies lises i uniformes.
Es faran amb un pigment mineral i oli de linosa o vernis i un cos de rebliment per a les fustes. En els plafons s'utilitzara guix
amassat amb aigua de cola, i sobre els metalls s'utilitzaran empastaments composats de 60-70% de pigment (blanc de plomn), ocre,

oxid de ferro, litop0, etc. i cossos de rebliment (creta, caoli, guix, espat pesat), 30-40% de vernis copal 0 ambar i oli de fustes.
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Els mastics i empastaments s'utilitzaran amb espatula en forma de massilla; els liquids amb brotxa o pinzell o amb I'aerdgraf o
pistola d'aire comprimit. Els empastaments, una vegada secs, es passaran amb paper de vidre en parets i s'alisaran amb pedra

tosca, aigua i feltre, sobre metalls.

Abans de la seva execucid es comprovara la natura de la superficie a revestir, aixi com la seva situacid interior o exterior i

condiciones d’'exposicio al fregament o agents atmosférics, contingut d'humitat i si existeixen juntes estructurals.

Es rebran i es muntaran tots los elements que han d’anar en el parament, com bastiments de portes, finestres, canalitzacions i

installacions.

Se comprovara que la temperatura ambient no sigui major de 28°C ni menor de 6°C.

La superficie d'aplicaci6 estara anivellada i lisa.

En temps plujos se suspendra I'aplicacio quan el parament no estigui protegit.

En finalitzar la jornada de treball es protegiran perfectament els envasos i es netejaran els estris de treball.

612 Aplicacio de la pintura

Les pintures se podran aplicar amb pinzells i brotxa, amb aerdgraf, amb pistola, (polvoritzant amb aire comprimit) 0 amb corrons.

Les brotxes i pinzells seran de pél animal o de nild. Podran ser rodons o plans, classificant-se per ndmeros o pels grams de pel que

contenen.

Els aerdgrafs o pistoles consten d'un recipient que conté Ia pintura amb aire a pressio (1-6 atm), el compressor i el polvoritzador,

amb orifici que vari des de 0,2 mm fins @ 7 mm, formant-se un con de 2 cm al metre de diametre.

Depenent del tipus de suport se realitzaran una série de treballs previs, amb objecte de que quan s'apliqui la pintura o revestiment

S’'aconsegueixi un acabat de gran qualitat.
Els sistemes de preparacio en funci6 del tipus de suport:
- guixos i ciments aixi com els seus derivats:

Es realitzara un fregament de les petites adheréncies i imperfeccions. A continuacio s'aplicara una ma de fons

impregnant els porus de la superficie del suport.

Posteriorment es realitzara un empastament dels desperfectes, repassant-los amb una ma de fons. S'aplicara

seguidament I'acabat final amb un rendiment no inferior de l'indicat pel fabricant.
- Fusta:
Es procedira a una neteja general del suport sequida d'un fregament fi de la fusta.

A continuacid se donara una ma de fons amb vernis diluit mesclat amb productes de conservacio de la fusta si

fan falta, aplicat de forma que quedin impregnats els porus.

Passat el temps de assecatge de la ma de fons, es realitzara un fregament fi del suport, aplicant-hi a continuacio
el vernis, amb un temps de assecatge entre ambdues mans i un rendiment no menor de I'especificat pel fabricant.
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- Metalls:

Es realitzara una rascada d'oxids amb raspall, sequida immediatament d’'una acurada neteja manual de la

superficie.

A continuacié s'aplicara una ma de emprimacié anticorrosiva, amb un rendiment no inferior al consignat pel

fabricant.

Transcorregut el temps de assecatge, s'aplicaran dos mans d'acabat d'esmalt, amb un rendiment no menor a

I'especificat pel fabricant.

613 _Amidament / pagarment

La pintura s’amidara i abonara en general, per m? de superficie pintada, efectuant-se I'amidament de la segient manera:

- pintura sobre murs, envans i sostres: s'amidara descomptant els buits. Les motllures s'amidaran per superficie

desenvolupada
- pintura sobre fusteria: s'amidara per les dues cares, incloent els tapajunts
- pintura sobre finestrals metallics: s'amidara una cara

En els preus respectius esta inclos el cost de tots los materials i operacions necessaries per a obtenir el perfecte acabat de les

obres, fins i tot la preparacio, fregament, neteja, empastament, etc. i tots els mitjans auxiliares que calgui.
Article 62. Ram de llauner

621 Canonada de coure

Tota la canonada s'installara de forma que presenti un aspecte net i ordenat. S'utilitzaran accessoris per a tots los canvis de

direccio i les esteses de canonada es realitzaran de forma parallela o en angle recte als elements estructurals de I'edifici.

La canonada estara collocada al seu lloc sense necessitat de forgar-la ni flectir-la. La canonada anira installada de manera que es

contrequi i dilati liurement sense que es deteriori per cap treball ni per si mateixa.

Les unions es faran amb soldadura tova amb capillaritat. Les grapes per a penjar la conduccié de forjat seran de llautd espaiades
40 cm.

622 (3nonada de ciment centrifugat

El muntatge es realitzara enterrat, rematant els punts d'unio amb ciment. Tots els canvis de seccid, direccid i escomesa,

s’efectuaran per mitja de pericons registrables.
En la xarxa de sanejament se situaran pous de registre amb potes per a facilitar I'accés.
El pendent minima sera de 1'% en aigues pluvials, i superior a [1,5% en aigues residuals.

L'amidament se fara per m lineal de canonada realment executada, incloent el lit de formigod i els escarabats d'unié. Els pericons

s’amidaran apart per unitats.
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623 Aparells sanitaris

Els aparells sanitaris que s’'installin compliran les condicions de caracter sanitari exigides i estaran degudament homologats.

Aquests aparells s'abonaran per unitat d'aparell collocat. El preu inclou I'aparell, les aixetes, les valvules de desguas, i tots els

treballs materials i mitjans auxiliars necessaris per a la seva installacié completa.
Article 63. Installaci6 eléctrica

63.7_Condicions generals

L'execuci6 de les installacions s'ajustara a alld especificat en els reglaments vigents. En aquelles installacions on calgui, se seguiran

les normes de la companyia subministradora.

Es procurara que els tragats guardin en tot moment els:
- fustatge i xarxes en nombre suficient de manera que garanteixin la seguretat dels operaris i vianants
- Maquinaria, bastides, eines i tot el material auxiliar per a portar a terme els treballs d'aquest tipus

Tots els materials seran de la millor qualitat, amb les condicions que imposin els documents que composen el Projecte, o els que

es determinin en el transcurs de I'obra, muntatge o installacio.

632 Conductors eléctrics de fase

Els conductors electrics de fase seran de coure electrolitic, aillats adequadament, essent la seva tensié nominal d'aillament de
0.6/1kV per a Ia linia repartidora i de 750 V per a la resta de Ia installacid, havent d’estar homologats segons les normes UNE

citades en la instruccio ITC-BT-06.

633 Conaductors de proteccio

Els conductors de protecci6 seran de coure i presentaran el mateix aillament que els conductors actius. Es podran installar per les
mateixes canalitzacions que els conductors actius o bé en forma independent, sequint en aquest cas el que indiquin les normes

particulars de I'empresa distribuidora.

La seccié minima d'aquests conductors sera I'obtinguda utilitzant la taula 2 de la instruccio ITC-BT-19, apartat 2.3, en funcio de la

seccid de los conductors actius de la installacio.

63.4. ldentificacio dels conductors

Els conductors s’hauran de poder identificar pel color del seu aillament:
- blau clar per al conductor neutre.
- groc-verd per al conductor de terra i proteccio

- marro, negre i gris per als conductors actius o de fase. Sino hi hagués conductor neutre, un conductor actiu podria tenir

el color blau clar

635 Tubs protectors
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Els tubs protectors a utilitzar seran aillants flexibles (corrugats) normals, amb proteccid de grau 5 contra danys mecanics, i que
puguin corbar-se amb les mans, excepte els que hagin d'anar pel terra o paviment, estries o falsos sostres, que seran del tipus

Preplas, Reflex o semblant, i disposaran d’'un grau de proteccio 7.

Els diametres interiors nominals minims, mesurats en millimetres, per als tubs protectors, en funcié del nombre, classe i seccio
de los conductors que han d‘allotjar, s'indiquen en les taules de la instruccié ITC-BT-21. Per @ més de 5 conductors per tub, i per
a conductors de seccions diferents a installar pel mateix tub, la secci6 interior del tub sera, com minim, igual a tres vegades la

secci6 total ocupada pels conductors, especificant Gnicament els que realment s'utilitzin.

63.6. Laxes dempalmament / derivacions

Les caixes d'empalmament i derivacions seran de material plastic resistent o bé metalliques. En aquest darrer cas, estaran aillades

interiorment i protegides contra l'oxidacio.

Les dimensions seran tals que permetin allotjar folgadament tots els conductors que hagin de contenir. La seva profunditat
equivaldra al diametre del tub major més un 50% del mateix, amb un minim de 40 mm de profunditat i de 80 mm per al diametre

0 costat interior.

Les unions entre conductors es realitzaran sempre dintre de les caixes de empalmament, excepte en los casos indicats en I'apartat
31de laITC-BT-21. Les unions no es faran mai per simple recargolament entre si dels conductors, sind utilitzant borns de connexio,

conforme a la instruccid ITC-BT-19.

63.7Aparells de comandament i maniobra

Els aparells de comandament i maniobra sén els interruptors i commutadors, que tallaran el corrent eléctric maxim del circuit en el
gue estiguin collocats sense formar un arc permanent, obrint o tancant els circuits sense possibilitat de prendre una posicid

intermedia. Seran del tipus tancat i de material aillant.

Les dimensions de les peces de contacte seran tals que la temperatura no pugui excedir en cap cas de 65°C en cap de les seves

peces.

La seva construccio sera tal que permeti realitzar de I'ordre de 10.000 maniobres d’'obertura i tancament, amb la seva carrega
nominal a la tensid de treball. Portaran marcada la seva intensitat i tensions nominals, i estaran provades a3 una tensio de 500 3

1000 V.

63.7 Aparells de proteccio

Els aparells de proteccié sén els disjuntors eléctrics, fusibles i interruptors diferencials.

Els disjuntors seran de tipus magnetotérmic d'accionament manual, i podran tallar el corrent maxim del circuit en que estiguin
collocats sense originar la formacidé d'un arc permanent, obrint o tallant els circuits sense possibilitat de prendre una posicid
intermeédia. La seva capacitat de tall per a la proteccid del curtcircuit estara d'acord amb la intensitat del curtcircuit que es pugui
presentar en un punt de la installacio, i per a la proteccié contra I'escalfament de les linies es regularan per a una temperatura
inferior als 60°C. Portaran marcades la intensitat i tensid nominal de funcionament, aixi com el signe indicador del seu
desconnexionament. Aquests interruptors automatics magnetotérmics seran de tall omnipolar, tallant la fase i el neutre a la vegada

quan actut la desconnexio.
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Els interruptors diferencials seran com minim d‘alta sensibilitat (30 mA) i a més de tall omnipolar.

Podran ser purs, quan cada un de los circuits vagin allotjats en tub o conducte independent una vegada que surten del quadre de

distribucio, o del tipus amb proteccidé magnetotérmica inclosa quan els diferents circuits hagin d'anar canalitzats per un mateix tub.

Els fusibles a emprar per a protegir los circuits secundaris o en la centralitzacié de comptadors seran calibrats a Ia intensitat del
circuit que protegeixin. Es disposaran sobre material aillant i incombustible, i estaran construits de tal forma que no es pugui
projectar metall al fondre’s. Hauran de poder ser reemplagats sota tensit sense cap tipus de perill i portaran marcades la intensitat

i tensid nominals de treball.

638 FPunts dutiitzacio

Les preses de corrent a emprar seran de material aillant, portaran marcades la seva intensitat i tensié nominals de treball |
disposaran, com a norma general, totes elles de posada a terra. El nombre de preses de corrent a installar sera en funcié de 'Us

previst de I'edifici, com indica la instrucci6 ITC-BT- 25.

639 Posada a terra

Les posades a terra podran realitzar-se mitjangcant plagues de 500x500x3 mm o bé mitjan¢ant eléctrodes de 2 m de longitud,
collocant sobre la seva connexid amb el conductor d'enllag el seu corresponent perico registrable de presa de terra, i el respectiu

born de comprovaci6 o dispositiu de connexi6. El valor de la resisténcia sera inferior a 20 W.

63.70_Condicions generdls dexecucio de /les installacions

Les caixes generals de proteccio se situaran en I'exterior del portal o en Ia fagana de l'edifici, segons 13 instruccio ITC-BT-13. Si la

caixa es metallica, haura de portar un born per a la seva posada a terra.
La collocacié del comptador s'efectuara complint la instruccio ITC-BT-16 i la normativa de la companyia subministradora.

El local de situacié no ha de ser humit, i estara prou ventilat i iuminat. Si la cota del terra és inferior a la dels passadissos o locals
contigus, s’hauran de disposar desguassos perqué, en cas d'avaria, descuit o trencament de canonades d'aigua, no es puguin
produir inundacions en el local. Els comptadors es collocaran a una alcada minima del terra de 0,50 m i maxima de 1,80 m, i entre

el comptador més sortint i la paret oposada s'haura de respectar un passadis de 1,70 m, d’acord amb la instruccié ITC-BT-16.

L'estesa de les derivacions individuals es realitzara al llarg de I3 caixa de I'escala d'Us comu, podent efectuar-se per tubs encastats

0 superficials, o per canalitzacions prefabricades, segons es defineix en la instruccid ITC-BT-14.

Els quadres generals de distribucid se situaran en un local accessible i d'Gs general. Hauran d'estar realitzats amb materials no
inflamables, i se situaran a una distancia tal que entre Ia superficie del paviment i els mecanismes de comandament hi hagi 200

am.

La connexid entre els dispositius de proteccid situats en aguests quadres s'executara ordenadament, procurant disposar regletes
de connexi6 per als conductors actius i per al conductor de proteccio. Es fixara sobre los mateixos un cartell de material metallic

en el que ha d’'estar indicat el nom de linstallador i la data en qué es va executar I3 installacio.

L’execucio de les installacions interiors s'efectuara sota tubs protectors, sequint preferentment linies paralleles a les verticals i

horitzontals que limiten els locals on s’efectuara la installacio.
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Haura de ser possible la facil introduccio i retirada de los conductors en los tubs després de haver estat collocats i fixats, aixi

com la dels seus accessoris. Es disposara dels registre que es consideri convenients.

Els conductors s’allotjaran en los tubs després de ser collocats aquests darrers. La unié dels conductors en els empalmaments o
derivacions no es podra efectuar per simple recargolament dels conductors entre si, sind que sempre s'haura de realitzar utilitzant

bornes de connexid muntats individualment o constituint blocs o regletes de connexid, podent utilitzar-se brides de connexio.
Aquestes unions es realitzaran sempre a l'interior de les caixes de empalmament o derivacio.

No es permetran més de tres conductors en els borns de connexio.

Les connexions dels interruptors unipolars es realitzaran sobre el conductor de fase.

No s'utilitzara un mateix conductor neutre per a diversos circuits.

Tot conductor s’ha de poder seccionar en qualsevol punt de la installacio en la que derivi.

Els conductors aillats collocats sota canals protectores o sota motliures s’hauran d'installar d' acord amb alld establert en la

instruccié ITC-BT-20.

Les preses de corrent d’'un mateix local han d'estar connectades a la mateixa fase. En cas contrari, entre les preses alimentades

per fases diferents hi ha d’haver una separacio de 15 m, com a minim.

Les cobertes, tapes o embolcalls, manovelles i polsadors de maniobra dels aparells installats en locals amb parets i terres

conductors, seran de material aillant.

Per a les installacions en cambres amb bany i lavabos, sequint la instruccio ITC-BT-27, es tindran en compte els diferents volums

i prescripcions per a cada un de ells:

Les installacions electriques hauran de presentar una resisténcia minima de I'aillament com a minim igual @ 1000xU W, essent U

la tensié maxima de servei expressada en V, amb un minim de 250.000 W.

L’aillament de la installacio eléctrica es mesurara amb relacio a terrai entre conductors mitjangant I'aplicacié d’'una tensié continua,
subministrada per un generador que proporcioni en buit una tensié compresa entre 5001 1000 V, i com a minim 250 V amb una

carrega externa de 100.000 W.
Es disposara d'un punt de posada a terra accessible i senyalitzat, per a poder efectuar la mesura de la resisténcia de terra.

Totes les bases de presa de corrent portaran obligatdriament un contacte de presa de terra. En cambres amb bany i lavabos es

realitzaran les connexions equipotencials.

Els circuits electrics derivats portaran una proteccié contra sobreintensitats, mitjangant un interruptor automatic o un fusible de

curtcircuit, que s’hauran d'installar sempre sobre el conductor de fase propiament dit, incloent Ia desconnexid del neutre.
Les llumeneres es connectaran a terra sempre gue siguin metalliques.

La placa de polsadors de I'aparell de telefonia, aixi com el forrellat eléctric i la caixa metallica del transformador reductor si aquest

no estigués homalogat, s’hauran de connectar a terra.
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Els diferents aparells hauran de portar en les seves clavilles d’endoll un dispositiu normalitzat de presa de terra. Es procurara que

aquests aparells estiguin homologats.
Els mecanismes se situaran a les algades indicades en les normes de installacions eléctriques de baixa tensio.

63.71_Amidament / pagament

L'amidament del cable eléctric s'efectuara per m lineal de cable installat. La resta d'aparells eléctrics es mesuraran per unitats

installades. El preu que s'aplicara sera el que figura en el Quadre de Preus ndmero 1 del Pressupost.
Article 64. Installaci6 de calefaccio

64.1 _Definicio
La installacio de calefaccio sera individual, utilitzant un combustible (propa o gas natural) o electricitat.
Els elements que constitueixen la installacid de calefaccid son els seguents:

calderes

cremadors

- xarxa de distribucio

- valvules

radiadors

elements auxiliars de circulacié (bombes, dipdsits d'expansio)
- diposits de combustible
64.2. (3lderes

Les calderes son els aparells destinats a produir calor. Seran de primera qualitat, de marques reconegudes; estaran proveides de
tots els elements i equips auxiliars necessaris per al seu funcionament, com son cremadors i dipdsits de combustible, els quals

s'installaran d'acord amb les indicacions del fabricant i de la Direccié Facultativa i de la normativa vigent al respecte.

Les calderes s'amidaran per unitat installada, incloent la part proporcional d'aparells auxiliars, diposits, xemeneies i ajuts d'altres

industrials necessaris per 3 completar la installacio.

64.3_Xarxa de distribucio

La xarxa de distribucié condueix el fluid de transport de la calor des de la caldera als elements de radiaci6 i esta formada per

canonades de ferro soldat que aniran proveides de peces especials de dilatacio.

Els colzes, maneguets, tes, creuers. etc., seran d'acer estirat sense soldadures i hauran de resistir una pressio hidrostatica interior

de prova de 15 kp/cm2.

Les claus de pas emprades en les conduccions seran de facil accionament i revisio.
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S'instal-aran diposits d'expansio, d'una cabuda doble de I'augment de volum de tota I'aigua continguda en la installacié a temperatura

de régim i estara provista de sobreeixidor.
Les bombes d'acceleracié seran el maxim de silencioses passible i collocades sobre esmorteidors.
El funcionament de la bomba haura d'estar sempre assegurada per evitar I'ebullicié de l'aigua de la caldera.

La xarxa de canonades de distribuci6 de calor s'amidara en m lineals installats, incloent en el seu cost la part proporcional d'aparells
necessaris, especificats en el Projecte o indicats per la Direccid Facultativa per | seu funcionament, aixi com peces especials,

ancoratges, muntatge i ajuts d'altres industrials.

64.4. Radiadors, convectors i plarons

Els radiadors, convectors i plafons podran ser de foneria o d'acer, de manera que presentin la maxima superficie de radiacio.

Tots els radiadors hauran de suportar una pressié minima de 5 atm. La calefaccié des del sol, sostre o parets sera la que en

comptes de disposar d'elements terminals de radiacio, és el propi circuit que amb la seva llargada genera la superficie de radiacio.
La temperatura de I'aigua no ultrapassara els 60°C.
Els serpentins es realitzaran amb tubs sense soldadura, amb junts d'endoll i cordé o amb maneguet.

Els radiadors, convectors i plafons s'amidaran per unitats completament installades amb les valvules de maniobra, ancoratges a

murs i ajuts per a la seva collocacio.

64.5 Radiadors electrics

Quan el sistemna escollit de calefaccid siqui per radiadors o plafons de calor negre eléctrics, seran de primera qualitat i marca

reconeguda.

L'amidament dels radiadors eléctrics sera per unitats totalment subministrades i installades, inclosa la repercussit del preu de la

installacio electrica necessaria, cas que aguesta no s'hagi inclds a I'apartat dinstallacio eléctrica.

64.6. Conduccions daire calent

Les conduccions d'aire calent, que podran ser de seccid rectangular o circular i del material adequat a la velocitat de l'aire que circula
pel seu interior, poden ser de xapa d'acer galvanitzat, quix o materials de fibres sintétiques, sempre que es compleixi la normativa

vigent.

Les conduccions d'aire calent s'amidaran per m lineal installat, incloent en el preu la part proporcional de muntatge, reixes, filtres i

comportes necessaries, aixi com els ajuts del ram de paleta necessaris per a la seva completa collocacié
Article 65. Instal{acié de climatitzacio
65.1 Definicié

La installacié de climatitzacio son les destinades a mantenir, en els espais interiors de I'edifici, les condicions de temperatura, puresa

d'aire i humitat adequades, independentment de les condicions exteriors.
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Per tant, i segons s'especifica en el Projecte, aguesta installacié podra comptar amb equips per purificar, refrigerar, escalfar,

humitejar i dessecar laire, aixi com la regulacio de totes aquestes operacions.
La installacid de climatitzacid estara composada pels seguents elements:

- equip condicionador d'aire

- conductes

- boques de difusio

escalfadors

- quadre de control

També es poden utilitzar equips autdnoms o Mixtos.

652 Equips
El tipus d'equips que calgui installar vindra definit en el Projecte i sera de marca reconeguda i aprovada per la Direcci6 Facultativa.

Els elements constitutius de I'aparell sén I'equip productor de fred, el productor de calor, si es troba inclds en la installacio, i la zona
de preparacio o tractament de l'aire que, segons indica, realitzara les operacions dimpulsio, extraccio, filtracio, polvoritzacio d'aigua,

desinfecci6 i condicionament térmic.

Si la installacié de climatitzacié és centralitzada, s'amidara per unitat d'installacié completa, incloent en el preu tots els equips de
tractament de l'aire, quadre eléctric, equips de maniobra (mManuals i automatics) i ajuts necessaris per a la seva installacio, excepte

les conduccions.

Si el sistema de climatitzacié és per condicionadors autdénoms o de finestra, I'amidament sera per unitat d'aparell completament

installat.
653 Conauctes

Els conductes poden ser de diferents formes i materials, en funcid de la velocitat de I'aire en el seu interior, essent els més usuals
la xapa d'acer, l'acer galvanitzat, planxa staff de fibres sintétiques; les boques de difusid seran reixes fixes o mobils i boques

circulars, perforades o concentrigues.
La Direccié Facultativa escolliira el tipus, en funcié de les zones en les quals s'introdueixi aire.

L'amidament de conductes sera per m lineal collocat, incloent en el preu la part proporcional de boques, comportes, i ajuts que

calguin per realitzar la installacio d'acord amb el Projecte.
Article 66. Installacié d'energia solar térmica
66.1 Definicio

La installacio solar térmica esta formada pels components encarregats de captar la radiacio solar, transformant-la en energia
térmica i cedir-la a un fluid de treball, i d'emmagatzemar aquesta energia de forma eficient, en el mateix fluid de treball dels

captadors o transferint-la a un altre per poder-Ia utilitzar en els punts de consum.
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La installacio d’'energia solar térmica es complenenta amb la produccid d’energia térmica per sisterna convencional auxiliar que pot

0 No estar integrat dins de la mateixa installacio.
66.2, Sistemes

Els sistemes que conformen la installacio d’energia solar térmica son els seguents:
- sistema de captacio (plafons solars téermics)
- sistema d'acumulacio

circuit hidraulic

sistemna d'intercanvi

- sistema de requlacio i control

- equip d’energia convencional auxiliar

66.3 Execucio

La posicio, manteniment i muntatge de tots els components del conjunt de I3 installacid d’energia solar térmica sera la indicada en

els Planals i seguint les prescripcions de Ia Direccid Facultativa, del fabricant i la normativa vigent.

66.4. Amidament / pagament

S'amidara per unitat completa d'equip installat i posat en servei, incloent el preu tots els ajuts i materials necessaris, segons les

especificacions de Ia Direcci6 Facultativa.
Article 67. Installacié frigorifica

671 Condicions generals

La installacio frigorifica s’haura d'ajustar al que especifica el Reglament de Seguretat per a Plantes i Installacions Frigorifiques, i

les seves instruccions técnigues complementaries.

67.2 Maquindria frigorifica | 3ccessoris

La capacitat del recipient del liquid pertanyent a un equip frigorific amb mitiples evaporadors sera com a minim 125 vegades la

capacitat de I'evaporador més gran.

Les unions o elements que continguin refrigerants que hagin d'anar cobertes o protegides s'han d'inspeccionar i provar abans de

la posada en marxa.

No es podran collocar canonades de pas de refrigerant en les zones de pas exclusiu. En els espais liiures utilitzables com a cambres

hauran de ser collocats a una algada minima de 2,25 m del sdl o tocant el sostre.

Les valvules que s'installin en canonades de coure han de tenir resisténcia i seguretat adequades, independents de la canonada. |

les valvules d'accionament han d’anar numerades.

67.3 Aparells indicadors de mesura
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Les installacions frigorifiques s’equiparan amb els aparells indicadors i de mesura que siguin nNecessaris per a la seva adequada
utilitzacio i conservacio. Els mandmetres installats permanentment en el sector d'alta pressio han de tenir una graduacio superior

al 20% de la pressio maxima de servei.
La pressid de servei de la installacié sera indicada clarament amb un senyal vermell molt visible.

674. Placa de caracteristiques

En la installacié s'ha de fixar una placa de caracteristiques, situada a Ia sala de maquines, damunt d'algun element principal, on hi

consti el nom de linstallador i les dades de I'apartat 7 de Ia Instruccié Ml IF-006.

67.5. Installacio de la maquindria

En I3 installacio de la maquinaria cal considerar les prescripcions seguents:
- els motors i les transmissions han d'estar protegides suficientment amb Ia finalitat d'evitar possibles accidents

- la maquinaria frigorifica i els elements complemnentaris han d’estar disposats de forma que totes les seves parts siguin

faciment accessibles.

67.6. Proteccio de les installacions contra sobreimpressions

Els compressors que funcionin a més de 1kp/cm2 i amb un desplagament superior a 1.5 M3 per minut han d’estar protegits per la

valvula de seguretat i disc de ruptura en la seva descarrega abans de qualsevol valvula de pas o maniobra.

La presa de connexid de els valvules de seguretat s'efectuara sempre en una part de I'element protegit, de manera que No pugui
ser abastable per al nivell de Iiquid refrigerant. La capacitat de descarrega de les valvules s'ajustara a prescripcio de |'apartat 6 de

Ml IF- 008S.

677 Pressio de treball de les valvules de seguretat

Les valvules de seguretat no calibraran a una pressid superior a la que indica el timbre, ni a3 1,2 vegades a la d’estanqueitat. Les

valvules de seguretat tindran el reglament prescrit com a garantia del correcte calibratge.
La seva descarrega s'ajustara a la prescripcio de I'apartat B de la Ml IF-0083.

678 _Prova destanqueitat

Tots els elements frigorifics, inclosos els indicadors frigorifics de liquid que formen part del circuit refrigerant ha de ser igual o
superior a la pressio de treball, i mai inferior al que indica la taula 1 de la MI IF-010, sota la responsabilitat de l'installador frigorista

autoritzat.

L'estanquitat de les cambres frigorifiques s’ha de comprovar abans del seu funcionament de manera que el temps no sigui inferior
3 30 minuts en passar de 30 mm columna d'aigua a 24 mm columna d'aigua. D'altra banda, la installacio frigorifica ha de permetre

pressions i depressions inferiors a 10 mm de columna d'aigua.
67.9._Funcdionament

En un lloc ben visible de Ia sala de maquines hi ha d’haver una taula d'instruccions amb els seguents detalls:
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- descripci6 general de la installacié, amb el nom de l'installador, adreca i teléfon

- descripci6 detallada dels elements de la installacio

- instruccions detallades de la posada en funcionament de la installacio

- instruccions detallades dels elements de control i indicadors de marxa de la seva installacio i funcionament en condicions

de seguretat i rendiment optim

- instruccions en cas d'avaria o anomalies de funcionament

instruccions sobre el desglag, renovacio d'aire, aigua de refrigeracio i condensacio, greixatge i purgues doli i aire

instruccions sobre prevencions d'accidents i actuacid en cas que sobrevinguin
- instruccions per a evitar la congelacid en el condensador en cas de temperatures d’ambient molt baixes

- diagrama de Ia installacio amb indicadors dels ndmeros i altres referéncies de valvules de tancament i obertura

manera d'usar les mascares antigas i els equips autdnoms d'aire comprimit.

67.70_Amidament / pagament

L'amidament de les canonades s'efectuara per m lineal installat. La resta d'aparells de la installacio frigorifica es mesuraran per

unitats installades. El preu que s'aplicara sera el gue figura en el Quadre de Preus ndmero 1 del Pressupost.
Article 68. Installacions de proteccié contra incendis
68.1_Definicio
Les installacions de proteccio contra incendis es poden dividir en les classes seguents:
- installacions de deteccié automatica d'incendis, les quals estan composades per:
- equips de control i senyalitzacio
- detectors
- fonts de subministrament d'aigua
- elements d'unié entre els anteriors
- installacio d'extincio, les quals paden estan composades per:
- boques d'incendi
- hidrants
- extintors mobils

- sistemes fixos d'extincid
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- installacions d'alarma i detecci6, les quals poden estar formades per:
- polsadors d'alarma
- installacio d'alerta
- installacio de megafonia
- detectors d'incendi
- installacions d'enllumenat d'emergéncia
682 Execucio

L'execucid de la installacio de proteccio contra incendis es fara seqguint les especificacions del Projecte i complint amb la normativa

vigent.

683 _Amidament / pagament

Els diferents elements de la installacié s'amidaran en unitats collocades, incloent en el preu tots els ajuts del ram de paleta o

altres industrials necessaris per la completa posada en servei de 3 installacio.
Article 69. Installacions de telefonia
691 Definicio

La installacio de telefonia consistira en collocar una presa de senyal, caixes repartidores, cables i els aparells d'usuari de comunicacio

telefdnica de taula 0 muntats a Ia paret.

L'execucio de la unitat d'obra inclou les operacions seguents:

replantejament

installacio de la presa de senyal

- connexid a la xarxa del circuit de comunicacio telefonica

- fixaci6 al lloc previst dels aparells d'usuari

692 Execucio

Abans de comencgar els treballs de muntatge, es fara un replantejament previ que ha de ser aprovat per Ia Direccié Facultativa.

S'ha de comprovar que les caracteristiques dels aparells corresponen a les especificades al Projecte.

La presa de senyal s'haura d'installar en llocs accessibles. Si la presa de senyal telefonic es munta superficialment, caldra fixar la
Caixa al parament. Si, en canvi, la presa s’encasta, caldra collocar la caixa dins del corresponent caixeti, que haura estat encastat

préviament.

La distancia minima de la presa de senyal telefdnic als serveis d'aigua, electricitat, calefaccid i gas sera de 5 cm.
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Les caixes repartidores han de quedar fixats solidament al parament pels punts previstos en la documentacid técnica del fabricant.

Les diferents connexions han d'assegurar el correcte funcionament.

Els cables que s'utilitzaran seran homologats i compliran amb les normes d'installacio.

Els telefons han de quedar correctament connectats a la installacio segons les instruccions del fabricant.

Un cop tot estigui installat, es procedira a Ia retirada de l'obra de tots els materials sobrants (embalatges, retalls de cables, etc.).

693 _Amidament | pagament

Es mesuraran les unitats de quantitat installada dels diferents aparells i els m lineals de cable collocats. S'aplicara el preu que

figura al Quadre de Preus namero 1.
Article 70. Sistemna de transmissi6 de dades
/0.1 _Definicié

El sistema de transmissid de dades disposara de connectors fixos per a installacions de comunicacions, collocats encastats en

caixes de mecanismes i cables amb conductors metallics o de fibra optica.
/02 _Execucio
Abans de comencar els treballs de muntatge, es fara un replantejament previ que ha de ser aprovat per la Direccié Facultativa.

Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva collocacié i s'ha de comprovar que les caracteristiques técniques dels
elements corresponen a les especificades al Projecte. La seva installacié no ha d'alterar les caracteristiques dels elements. Tots

els materials que intervenen en la installacio han de ser compatibles entre si.

Les connexions dels cables amb els connectors s'han de fer amb els estris adequats i sequint les instruccions de la documentacio

técnica del fabricant.
El connector ha de quedar fixat solidament 3 Ia caixa de mecanismes.

No s'han de transmetre esfor¢os entre la connexid i el mecanisme. Per aquest motiu, el cable ha d'anar folgat a dintre de la caixa

de mecanismes.

En les installacions amb cables metallics, els connectors també han de ser del tipus apantallat, amb pantalla de 360° al voltant del
connector. L'apantallament de Ia installacié no es pot perdre en el connector , per tant, la pantalla del cable s'ha de connectar amb

la pantalla del propi connector.

En les installacions amb cables de fibra optica, la qualitat i caracteristica del senyal Optic no poden alterar-se en el punt de connexi6
entre la fibra i el connector. Tampoc es poden perdre I3 qualitat i les caracteristiques del senyal Optic per radis de curvatura

excessivament petits en el tragcat del cable de fibra optica.
Un cop executada la installacio, es procedira a retirar tots els elements sobrants com ara embalatges, retalls de cables, etc.

/0.3._Amidament | pagament
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Es mesuraran les unitats de quantitat installada dels diferents aparells i els m lineals de cable collocats. S'aplicara el preu que

figura al Quadre de Preus ndmero 1.
Article 71. Precaucions a adoptar

Les precaucions a adoptar durant la construccio de I'obra seran les previstes en la diferent normativa de seguretat i salut laboral.

23 Prescripcions sobre verificacions en I'edifici acabat

Article 72. Comprovacions i proves de servei

D'acord amb l'article 7.4 del Codi Tecnic de I'Edificacio, en I'obra acabada, ja sigui en Ia totalitat de I'edifici o bé en les seves diferents
parts i installacions, parcialment o totalment finalitzades, han de realitzar-se, a3 més de les que es puguin establir amb caracter
voluntari, les comprovacions i proves de serveis previstes en el Projecte, les ordenades per la Direccid Facultativa i les exigides

per 13 legislacio aplicable.

AD-HOC ARQUITECTES SCP.

Jaume Carulla Pardo Néstor Mayorgas Coca
Arquitecte col 68267 Arguitecte col 63759

El present Plec General, es subscriu en prova de conformitat per la Propietat i el Contractista en quadruplicat exemplar, un per
cada una de les parts, el tercer per 'Arquitecte-Director i el quart per I'expedient del Projecte dipositat en el Collegi d'Arquitectes

el qual es convé que donara fe del seu contingut en cas de dubtes o discrepancies.
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PRESSUPOST * Data: 13/07/26 Pag.: 1
Obra 01 Presupuesto P386.26
Capitulo 02 Desmunts - arrencades
MUM. CODI UA DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMFORT
1 P2142-4RMN  m2 Desmuntatge de revestiment de plafons de fusta aglomerada en parets 16,46 144,440 2.377,48
interiors de la pista, amb mitjans manuals amb especial cura de no
malmetre el coronament superior de fusta del mur, neteja i aplec del
material per a la seva reutilitzaci6 i carrega manual de runa sobre
cami6 o contenidor. (P - 21)
2 P2143-H8DH m Arrencada de socol de fusta massissa de 20x4cm, amb mitjans 4,23 92,000 389,16
manuals, seleccié de material reutilitzable i carrega manual de runa
sobre camié o contenidor (P - 23)
3 P214G-780W m2 Desmuntatge de paviment d'empostissat de posts de fusta i del seu 8,47 1.012,000 8.571,64
rastrellat, amb mitjans manuals, neteja i aplec del material per a la
seva reutilitzacié i carrega manual de runa sobre camié o contenidor.
(P-24)
4 P2142-4RMJ m2 Arrancada de lamina bituminosa existent (tela asfaltica), incloent-hi les 4,70 1.012,000 4.756,40
trobades perimetrals i remats en paraments verticals, amb mitjans
manuals 0 mecanics, neteja de la superficie de suport per a la seva
posterior preparacié i carrega manual de runa sobre cami6 o
contenidor. (P - 20)
5 P2143-H8D1 m Arrencada de socol de fusta massissa de 20x4cm, amb mitjans 2,82 44,000 124,08
manuals, seleccié de material reutilitzable i carrega manual de runa
sobre cami6 o contenidor (P - 22)
TOTAL  Capitulo 01.02 16.218,76
Obra 01 Presupuesto P386.26
Capitulo 03 Preparaci¢ del suport
NUM. CODI U4 DESCRIPCIO PREL AMIDAMENT IMPORT
1 P7A2-5QF8  m2 Barrera de vapor/estanqueitat d'una lamina bituminosa amb lamina de 11,10 1.012,000 11.233,20
betum modificat LBM (SBS)-40-PE amb armadura de film de polietilé
de 95 g/m2, amb una densitat <= 4 kg/m2, col-locada no adherida
sobre geotéxtil de polipropilé de 70 a 90 g/m2 (P - 25)
TOTAL  Capitulo 01.03 11.233,20
Obra 01 Presupuesto P386.26
Capitulo 04 Revestiments
MUM. CODI UA DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT
1 P9Q3-5U91 m2 Subministrament i muntatge de sistema de paviment esportiu d'alt 96,89 1.012,000 98.052,68
rendiment de tipus area-elastica, de 53 mm d'algaria total, format per
posts de fusta massissa (fa, plangé o freixe) de 22 mm de gruix, sense
incloure fustes tropicals (tipus hevea) ni fustes multicapa
constituides per capes de diferents materials, especies de fusta
o derivats de la fusta, polits ienvernissats de fabrica amb 7 capes
de vernis semimat i classificaci6 de reacci6 al foc Cfl-s1.
Instal-lacié mitjangant clavat ocult sobre estructura de rastrells de
fusta de pi laminada i encolada de 45x23 mm, amb element elastic
continu a la cara inferior per a la recuperacié elastica del conjunt,
col-locats amb una modulacié de 336 mm. Inclou la col-locaci6é prévia
de barrera de vapor de polietile de 0,2 mm de gruix minim amb
solapaments de 20 cm, elements de fixacid, mitjans auxiliars i
certificat d'homologacié FIBA. (P - 37)
2 P9Q3-5U01 m Subministrament i collocacié de socol ventilat de fusta massissa de fa, 31,97 92,000 2.941,24
de 48 mm d'algaria i 38 mm d'amplaria, per a paviment esportiu.
Instal-lacié mitjancant separadors d'acer inoxidable per a garantir la
circulacié d'aire i la ventilacié de la subestructura del sistema. Inclou EUR
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P9Q3-5U02

P9Q3-5U94

P9Q3-5U05

P9Q3-5U96

P9Q3-5U98

m2

talls, biaixos, elements de fixacio, mitjans auxiliars i part proporcional
de peces especials per a cantonades i racons. (P - 34)

Subministrament i col-locacié de socol de proteccio contra impactes de
fusta massissa de textura/color similar al parquet, de 200 mm d'algaria
i 40 mm de gruix, amb cantells vius matats. Inclou la fixacié mecanica
mitjangant ancoratges reforgats sobre suport existent, talls, biaixos,
part proporcional de peces especials per a racons i cantonades, polit i
acabat amb vernis d'alta resisténcia i mitians auxiliars. Inclou el seu
tractament i pintat. (P - 35)

Subministrament i col-locacié de revestiment interior de paret d'algaria
1,57 m, format per plafons de fusta de fibres de densitat mitjana de
19mm de gruix (DM) hidrofuga. Inclou l'adaptacié, sanejament i
anivellament del suport existent per a garantir-ne la correcta
planimetria, fixacions mecaniques ocultes, tractament de juntes i
acabat final mitjangant pintura de poliuretad bicompomponent de color
identic al sobremur i zona exterior del mur. Inclou mitjans auxiliars,
talls, ajustos i neteja. (P - 38)

Subministrament i col-locacié de pletina de transicié entre paviment de
parquet i gres existent, d'acer inoxidable AISI 304 de 100 mm
d'amplaria i 2 mm de gruix. Inclou el conformat de la pega amb els
laterals lleugerament plegats i cantells matats per a evitar talls o
rascades en peus descalgos, fixaci6 mecanica mitjangant cargols
d'acer inoxidable avellanats per a quedar arran de la platina, talls,
ajustos, neteja i mitjans auxiliars. (P - 36)

Subministrament i col-locacié de tapa de registre per a ancoratges
d'equipament esportiu, folrada amb el mateix paviment de fusta de la
pista per a la seva total integracio superficial. Inclou el marc receptor,
el sistema d'obertura i tancament, la mecanitzacio del paviment per a
I'ajust de les lames, elements de fixacio per a quedar totalment enrasat
amb la resta de la superficie, neteja i mitjans auxiliars. (P - 39)

Subministrament i col-locacié de reixa de ventilacid d'alumini de
dimensions 30x20 cm, per a la ventilacié del trasdos de la paret i de
I'espai sota la tarima esportiva. La pega sera lacada al forn en el
mateix color que el revestiment de la paret per a garantir-ne la
integracié cromatica. La instal-lacié es realitzara sobre el suport
existent 0 el nou revestiment de DM, incloent-hi la mecanitzacié del
buit necessari, el sistema de fixaci6 mecanica o mitjangant adhesius
especifics, el segellat perimetral si s'escau, la neteja i tots els mitjans
auxiliars per a la seva correcta posada en obra. (P - 40)
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01 Presupuesto P386.26
05 Pintura pistes

DESCRIPCIO

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

1

2

3

P89C-3924

P89C-3901

P89C-3902

u

u

u

Pintat de zones de joc (ampolles) i perimetre de la pista de basquet
central, realitzat amb pintura de poliureta de dos components dalta
resisténcia a l'abrasio i adheréncia especifica per a paviments
esportius envernissats. Inclou el replanteig previ de les zones de tir
lliure i el perimetre total de la pista segons reglamentacio vigent,
encintat per a la delimitacié de les superficies, aplicacié del color,
retirada de cintes, neteja i mitjans auxiliars. (P - 33)

Marcatge de pista de futbol sala sobre paviment esportiu existent.
Inclou el replanteig previ de tota la geometria de la pista, I'encintat per
a la delimitacié precisa de les linies i l'aplicacié de pintura de poliureta
de dos components d'alta resisténcia. El disseny, les mides i els colors
s'ajustaran estrictament al reglament oficial de la federaci6
corresponent. Inclou la retirada de cintes, neteja i mitjans auxiliars. (P -
26)

Marcatge de pista de basquet sobre paviment esportiu existent. El
treball comprén el replanteig previ de les linies de joc, I'encintat
necessari per garantir la definicio dels tracos i I'aplicacié de pintura de

2.394,38

573,42

2.155,77

0,000

0,000

0,000

0,00

0,00

0,00
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PRESSUPOST

* Data: 13/07/26

Pag.:

4 P89C-3903

5 P89C-3904

6 P89C-3905

7 P89C-3906

8 P89C-3907

u

poliureta de dos components especial per a instal-lacions esportives.
Les mides i la gamma cromatica compliran amb el reglament oficial
vigent (FIBA). S'inclou la neteja final de la superficie i els mitjans
auxiliars necessaris. (P - 27)

Marcatge de pista de voleibol sobre paviment esportiu existent. Inclou
les operacions de replanteig, I'encintat perimetral i de linies interiors, i
I'aplicacié de pintura de poliureta de dos components d'alt rendiment.
Les dimensions i els colors seguiran estrictament la normativa
reglamentaria d’aquest esport. La partida inclou la retirada de residus,
la neteja de les zones de treball i tots els mitjans auxiliars. (P - 28)

Marcatge de pista de badminton sobre paviment esportiu existent. La
partida inclou les tasques de replanteig previ de tota la geometria
reglamentaria, I'encintat per a la delimitaci¢ exacta de les linies de joc i
I'aplicacio de pintura de poliureta de dos components dalta resisténcia
a l'abrasié. Els colors i les dimensions s'ajustaran al reglament oficial
vigent. S'inclou la retirada de les cintes de proteccié, la neteja de la
zona d'actuacié i els mitjans auxiliars. (P - 29)

Marcatge de pista de mini futbol sala sobre paviment esportiu existent.
Inclou el replanteig de les linies de joc a escala reduida segons
normativa, I'encintat de proteccid i I'aplicacio de pintura de poliureta de
dos components especial per a installacions esportives
envernissades. Els colors i les mesures compliran amb el reglament
oficial d'aquest esport. S'inclou la neteja final de la superficie i tots els
mitjans auxiliars necessaris. (P - 30)

Marcatge i pintura de bucles per a la practica del patinatge sobre el
paviment de la pista. La partida inclou el replanteig minuciés de la
geometria, I'encintat de precisio per a la delimitaci¢ dels tragos i
I'aplicacié de pintura de poliureta de dos components dalta resisténcia
i adherencia especifica per a superficies esportives.

L'actuacié compren l'execucié del conjunt segient: 4 unitats de
bucles grans. 4 unitats de bucles petits.

S'inclou la retirada de les cintes de proteccid, la neteja final de la
superficie i tots els mitjans auxiliars necessaris per a l'acabat
reglamentari segons el preu total definit. (P - 31)

Pintat i marcatge de cercles reglamentaris per a la practica del korfbal
sobre paviment esportiu existent. La partida inclou les operacions de
replanteig previ segons la normativa de la federacié corresponent,
I'encintat per a la delimitacié precisa dels tracos i l'aplicacié de pintura
de poliureta de dos components d'alta resisténcia a I'abrasio i
adheréncia especifica sobre superficies envernissades. Inclou la
retirada de les cintes de proteccio, la neteja final de la zona d'actuaci i
tots els mitjans auxiliars necessaris per a I'acabat del joc complet. (P -
32)

573,42

1.138,54

1.138,54

2.692,65

391,77

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL Capitulo

01.05

0,00

Obra
Capitulo

MUM. CODI

01 Presupuesto P386.26
06 Seguretat i Salut

DESCRIPCIO

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

1 H1411112

2 H1422120

3 H1432012

u

u

u

Casc de seguretat per a s normal, contra cops, de polietilé amb un
pes maxim de 400 g, dotat d'il-luminacié autdonoma, homologat segons
UNE-EN 812 (P-4)

Ulleres de seguretat antimpactes polivalents utilitzables sobreposades
a ulleres graduades, amb muntura universal, amb visor transparent i

tractament contra I'entelament, els ultraviolats, el ratllament i
antiestatic, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 (P - 5)

Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnes i orelleres
antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 (P - 6)

25,02

6,56

18,42

2,500

2,500

2,500

62,55

16,40

46,05

EUR
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4 H1441201 u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors toxics, homologada 0,65 12,500 8,13
segons UNE-EN 405 (P - 7)
5 H145A002 u Parella de guants de proteccid contra riscs mecanics minims en 9,05 2,500 22,63
treballs de precisid6 com soldadura amb argé, nivell 1, homologats
segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 (P - 10)
6 H1451110 u Parella de guants per a Us general, amb palmell, artells, ungles i dits 1,57 2,500 3,93
index i polze de pell, dors de la ma i maniguet de coté, folre interior, i
subjeccio elastica al canell (P - 8)
7 H1456821 u Parella de guants dieléctrics per a baixa tensid, de cautxi, amb 36,86 0,500 18,43
maniguets fins a mig avantbrag (P - 9)
8 H1462241 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell 24,20 2,500 60,50
rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestatica,
falca amortidora per al tald, llengiieta de manxa, de despreniment
rapid, amb puntera metal-lica (P - 11)
9 H1481131 u Granota de treball, de poliéster i cotd, amb butxaques exteriors (P - 12) 11,05 2,500 27,63
10 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a I'esquena, 15,07 2,500 37,68
homologada segons UNE-EN 471 (P - 13)
11 H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres publiques, 6,00 2,500 15,00
de PVC soldat de 0.4 mm de gruix, de color viu, homologat segons
UNE-EN 340 (P - 14)
12 H15Z1001 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposicié de les proteccions 36,84 2,500 92,10
(P-15)
13 H1522011 h Senyaler (P - 16) 16,28 2,500 40,70
14 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 | de capacitat, 4411 0,500 22,06
col-locat i amb el desmuntatge inclos (P - 18)
15 HQUZMO00  h Ma d'obra per a neteja i conservacié de les instal-lacions (P - 19) 16,28 2,500 40,70
16 HBBA1511 u Placa de senyalitzacié de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa 17,92 1,000 17,92
serigrafiada, de 40x33 cm, fixada mecanicament i amb el desmuntatge
inclos (P - 17)
TOTAL Capitulo 01.06 532,41
Obra 01 Presupuesto P386.26
Capitulo 13 Gestid de residus
NUM. CODI UA DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMFORT
1 F2R24200 m3 Classificacio a peu d'obra de residus de construccié o demolicié en 49,33 53,400 2.634,22
fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals (P
-1)
2 F2R54237 m3 Transport de residus a instal-lacié autoritzada de gestio de residus, 20,25 53,400 1.081,35
amb camié de 7 ti temps d'espera per a la carrega a maquina, amb un
recorregut de més de 5i fins a 10 km (P - 2)
3 F2RA73G1 m3 Deposicié controlada a diposit autoritzat inclos el canon sobre la 25,20 53,400 1.345,68
deposicié controlada dels residus de la construccio, segons la LLEI
8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3,
procedents de construccié o demolicio, amb codi 170107 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 3)
TOTAL Capitulo 01.13 5.061,25

(*) Branques incompletes

EUR
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PRESSUPOST D'EXECUCIO MATERIAL.....c.eieeeee oottt et e e eaeeeeeeeeenas 158.864,76
13 % Despeses Generals SOBRE 158.864,76.........c.ccccoeiiiiiiiiiiiieeeee e eecciiiieeee e e ee e 20.652,42
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Subtotal 189.049,07
21 % IVA SOBRE 189.049,07......ccoi oottt e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e eeereeeeseeeseaseaaeaes 39.700,30
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 228.749,37

Aquest pressupost d'execucio per contracte puja a
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CONTINGUT DEL PLA DE CONTROL. TIPUS DE CONTROL.

El contingut del Pla de Control segons el CTE és el seguent:
1- Prescripcions sobre els materials. (CONTROL DE RECEPCIO EN OBRA)

- Caracteristiques técniques que han de reunir els productes, equips i sistemes que s'utilitzin en les obres,
aixT com els condicionants del seu subministrament, recepcio i conservacio, emmagatzematge i manipulacio,
les garanties de qualitat i el control de recepcié que s’hagi de realitzar incloent el mostreig del producte, els
3ssaigs a realitzar, els criteris d’acceptacio i rebuig, i les accions a adoptar i els criteris d'ds, conservacio i

manteniment.
2.- Prescripcions en quan a l'execucié per unitats d’'obra. (CONTROL D'EXECUCIO)

- Caracteristiques tecniques de cada unitat d'obra indicant el seu procés d'execucid, normes d'aplicacio,
condicions que han de complir-se abans de la seva realitzacio, tolerancies admissibles, condicions d'acabat,
conservacio i manteniment, control d’execucio, assaigs i proves, garanties de qualitat, criteris d’acceptacio |

rebuig.
3.- Prescripcions sobre verificacions en I'edifici acabat. (CONTROL DE L'OBRA ACABADA)

- S’indicaran les verificacions i proves de servei que s'hagin de realitzar per comprovar les prestacions

finals de I'edifici.

Aixi doncs, podem dir que el Pla de Control de Materials i Execucié d'obra ha de generar diversos tipus de contrals,

gue son els seguents:
A) Pels materials.

A1.- INSPECCIONS: Controls de recepcié en obra de productes, equips i sistemes.
Tenen per objecte comprovar que les caracteristiques técniques dels productes, equips i sistemes subministrats
satisfan el que s’exigeix en projecte.

Es faran a partir de:
- El control de la documnentacio dels subministrament, que com a Mminim contindra els seguents documents:
- Documents d'origen, full de subministrament i etiquetat.
- Certificat de garantia del fabricant
- Documents de conformitat o autoritzacions administratives, inclds el marcat CE.

- El control mitjangant distintius de qualitat o avaluacions técniques d'idoneitat.

3 | CQ. CONTROL DE QUALITAT
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A2. ASSAIGS: Comprovacio de caracteristiques de materials segons el que estableix la reglamentacid vigent.

S'efectuara d’'acord amb els criteris establerts en el projecte o indicats per la DF.

B) Unitats d'obra.

B1. VERIFICACIONS. Operacions de control d'execucié d'unitats d'obra. Es comprovara l'adequacio i conformitat

amb el projecte.

B2. PROVES DE SERVEIL Assaigs de funcionament de sistemes complerts d'obra, un cop finalitzada aquesta.

Seran les previstes en projecte o les ordenades per la DF i exigides per la legislacio aplicable.

Passem tot seguit @ enumerar les proves i controls minimes que caldra realitzar per tal de complir amb el gue
estableix el CTE en relacié al Control de Materials i Execuci, aixi com amb el Decret 375/88 de la Generalitat de

Catalunya. En el Plec de Condicions es detallen amb més concrecid els contrals a realitzar.

4 | CQ. CONTROL DE QUALITAT
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LLISTAT MINIM DE PROVES | CONTROLS A REALITZAR

1. SUBSISTEMA MOVIVMENT DE TERRES

Excavacio:
- Control de moviments de I'excavacio.

- Control del material de replé i del grau de compactat.

Gesti6 de l'aigua:
- Control del nivell freatic.

- Analisi de les inestabilitats de les estructures soterrades a causa trencaments hidraulics.

Millora o reforg del terreny:

- Control de las propietats del terreny posteriorment a la millora.

Ancoratges al terreny:

- Segons norma UNE EN 1537:2001

2. SUBSISTEMA SOTA-RASSANT FONAMENTS

2.1. DADES PREVIES | DE MATERIALS
- Estudi geotécnic.
- Andlisi de les aigles, sempre que hi hagi indici que aquestes puguin ser acides, salines o d'agressivitat
potencial.
- Control geometric del replanteig i nivell de la fonamentacio. Fixacio de les tolerancies segons DB SE C
"Sequridad Estructural Cimientos”.
- Control del formigd armat segons EHE “EHE Instruccion de Hormigon Estructural y DB SE C Seguridad
Estructural Cimientos”. (Veure apartat 3)

- Control de fabricacio i transport del formigd armat. (Veure apartat 3)

3, SUBSISTEMA ESTRUCTURES DE FORMIGO ARMAT. EHE

3.1 CONTROL DE MATERIALS
Contral dels components del formigd segons EHE, la Instruccid per a la Recepcid de Ciments, els Segells de
Control 0 Marques de Qualitat i el Plec de Prescripcions Técniques Particulars:

- Ciment (Decret 375/88 de la Generalitat)

- Aigua per pastar (Decret 375/88 de la Generalitat)

5 | CQ. CONTROL DE QUALITAT
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- Arids (Decret 375/88 de la Generalitat)

- Altres components (abans de [linici de 'obra)
- Additius per a formigo (Decret 375/88 de la Generalitat)
- Addicions per elaborar formigd: Cendres volants (Decret 375/88 de la Generalitat)
- Addicions per elaborar formigd: Fum de silice (Decret 375/88 de la Generalitat)

- Pel formigd fet en obra (Decret 375/88 de la Generalitat)

Control de qualitat del formigb segons EHE i el Plec de Prescripcions Técniques Particulars:
- Resisténcia (Decret 375/88 de la Generalitat)
- Consisténcia (Decret 375/88 de la Generalitat)
- Durabilitat (Decret 375/88 de la Generalitat)
- Pel formigd fet en obra (Decret 375/88 de la Generalitat)

Assaigs de control del formigo:
(Decret 375/88 de la Generalitat)
- Modalitat 1: Control a nivell reduit
- Modalitat 2: Control al 100 %
- Modalitat 3: Control estadistic del formigd
- Assaigs d'informacié complementaria (en els casos contemplats per la EHE en els articles 72° i 75° i en
88.5, 0 quan aixi s'indiqui en el Plec de Prescripcions Técniques Particulars).

- Pel formigd fet en obra (Decret 375/88 de la Generalitat)

Control de qualitat de I'acer:

(Decret 375/88 de la Generalitat)

- Control a nivell reduit:
- Només per armadures passives.

- Control a nivell normal:
- S’ha de realitzar tant per armadures actives com a passives.
- Es l'anic valid per a formigd pretesat.
- Tant per productes certificats com pels que no ho siguin, els resultats de control de I'acer han de
ser coneguts abans de formigonar.

- Comprovaci6 de soldabilitat:

- En el cas d'existir empalmes per soldadura

Altres controls:
- Control de dispositius d'ancoratge i empalmes de soldadures posttesades.
- Control de les beines i accessoris per les armadures de pretesat.
- Control dels equips de tesat.

- Control dels productes d'injeccio.
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3.2 CONTROL DE LA EXECUCIO

Nivells del control de I'execucit:

(Decret 375/88 de la Generalitat)
- Control d’'execucio a nivell reduit:
- Una inspecci6 per cada lot en que s’ha dividit I'obra.
- Control de recepci6 a nivell normal:
- Existéncia de contral extern.
- Dues inspeccions per cada lot en que s’ha dividit I'obra.
- Control d’execucit a nivell intens:
- Sistema de qualitat propi del constructor.
- Existéncia de contral extern.

- Tres inspeccions per lot en que s’ha dividit I'obra.

Fixaci6 de tolerancies d’execucit.

Altres controls:

- Control del tesat de les armadures actives.
- Control d'execuci6 de la injeccio.

- Assaigs d'informacio complemnentaria de 'estructura (proves de carrega i d'altres assaigs no destructius)

4. SUBSISTEMA DE SOSTRES PREFABRICATS (Decret 375/88 de Ia Generalitat)

Control de la qualitat de la documentacié del projecte:

El projecte defineix i justifica la solucid estructural aportada.

Control de qualitat dels materials:

(Decret 375/88 de la Generalitat)

- Certificat de qualitat de biguetes, entrebigat i del conjunt del sistemna.

Recepci6 de materials:

(Decret 375/88 de la Generalitat)

- Control de Ia correspondencia entre la comanda i el subministrament mitjangant la comprovacio de I'albara.
- Comprovacio de I'autoritzacio d'Gs per cada sistema de sostre.

- Es sollicitara, per cada sistemna de sostre, la justificacié documental del fabricant que justifiqui I'autoritzacio
d'Gs. No caldra fer aguesta comprovacid si el sistema de sostre te un distintiu de qualitat oficialment
reconegut.

- Control del gravat del codi d'identificacid de cada bigueta.

- Control del bon estat aparent de les peces d'entrebigat.

- Verificacions de les caracteristiques geomeétriques reflectides en l'autoritzacio d'Us.
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- Comprovacio de la compatibilitat entre biguetes i peces d’entrebigat.

Control de qualitat de muntatge i execucié:

(Decret 375/88 de la Generalitat)

- Control de I'apuntalament

- Control de collocacio de les biguetes i revoltons

- Control de la collocacié de les armadures

- Control de I'abocat, compactacio i curat del formigo

- Control del desapuntalament

Control de qualitat de I'obra acabada

(Decret 375/88 de la Generalitat)
- Control de nivells i replanteig

- Control de fletxes, contrafletxes i tolerancies.

5. SUBSISTEMA ESTRUCTURES D'ACER. DB SE A.

Control de la qualitat de la documentacid del projecte:

- El projecte defineix i justifica la solucié estructural aportada.

Control de qualitat dels materials:

(Decret 375/88 de la Generalitat)

- Certificat de qualitat del material.

- Procediment de control mitjangcant assaigs per materials que presentin caracteristiqgues no avalades pel
certificat de qualitat.

- Procediment de control mitjangant I'aplicacié de normes o0 recomanacions de prestigi reconegut per

materials singulars.

Control de qualitat de Ia fabricacio:

(Decret 375/88 de la Generalitat)
- Control de la documentacio de taller segons la documentacit del projecte, que ha d'incloure:
- Memaria de fabricacio
- Planals de taller
- Pla de punts d'inspeccio
- Control de qualitat de la fabricacio:
- Ordre de les operacions i utilitzacié d’eines adequades
- Qualificacié del personal

Sistema de tragat adient
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Control de qualitat de muntatge:
- Control de qualitat de la documentacio de muntatge:
- Memoria de muntatge
- Plans de muntatge
- Pla de punts d'inspeccio

- Control de qualitat del muntatge

6. SUBSISTEMA ESTRUCTURES D'OBRA DE FABRICA

Recepcié de materials:
(Decret 375/88 de la Generalitat)
- Peces:
- Declaracio del fabricant sobre Ia resisténcia i la categoria (categoria | o categoria Il) de las peces.
- Sorres
- Ciments i cal
- Morters secs preparats i formigons preparats

- Comprovacit de dosificacio y resisténcia

Control de fabrica:
(Decret 375/88 de la Generalitat)
- Tres categories d’execucio:
- Categoria A: peces i morter amb certificacid d'especificacions, fabrica amb assaigs previs i control
diari d’'execucio.
- Categoria B: peces (llevat succio, retraccio i expansid per humitat) i morter amb certificacio
d'especificacions i control diari d’execucio.

- Categoria C: no compleix algun dels requisits de B.

Morters i formigons de replé
(Decret 375/88 de la Generalitat)

- Control de dosificacié, barreja i posada en obra

Armadura:
(Decret 375/88 de la Generalitat)

- Control de recepcio i posada en obra

Protecci6é de fabriques en execucio:
(Decret 375/88 de la Generalitat)
- Proteccio contra danys fisics

- Protecci6 de la coronacié
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- Manteniment de la humitat
- Proteccio contra gelades
- Trava temporal

- Limitacio de I'algada d’execucio per dia

7. SUBSISTEMA ESTRUCTURES DE FUSTA

Subministrament i recepcié dels productes:
- ldentificacio del subministrament amb caracter general.
- Nom i adrega de I'empresa subministradora i del taller de serrat o fabrica.
- Data i quantitat del subministra
- Certificat d'origen i distintiu de qualitat del producte
- |dentificacié del subministra amb caracter especific:
- Fusta serrada:

a) Espécie botanica i classe resistent.
b) Dimensions nominals
) Contingut d’humitat

- Tauler:

a) Tipus de tauler estructural.
b) Dimensions nominals
- Element estructural de fusta encolada:

a) Tipus d'element estructural i classe resistent
b) Dimensions nominals
c) Marcat

- Elements realitzats a taller:

3a) Tipus d'element estructural i declaracio de capacitat portant, indicant condicions de
recolzament
b) Dimensions nominals

- Fusta i productes de la fusta tractats amb elements protectors:

a) Certificat del tractament aplicat, espécie de la fusta, protector emprat i nUmM. de registre,
meétode d'aplicacid, categoria del risc cobert, data del tractament, precaucions en front a
mecanitzacions posteriors i informacions complementaries.

- Elements mecanics de fixacio:

a) Tipus de fixacié
b) Resisténcia a traccio de l'acer
) Proteccio front a la corrosio
d) Dimensions nominals
e) Declaracid de valors caracteristics de resisténcia a l'aixafament i moment plastic per a
unions fusta-fusta, fusta-tauler i fusta-acer.
Control de recepci6 en obra:;
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- Comprovacions amb caracter general:
- Aspecte general del subministrament
- |dentificacio del producte

- Comprovacions amb caracter especific:
- Fusta serrada

3
b
C
d
- Taulers:

Espécie botanica

Classe resistent

Tolerancies en les dimensions
Contingut d’humitat

a) Propietats de resisténcia, rigidesa y densitat
b) Tolerancies en les dimensions
- Elements estructurals de fusta laminada encolada:

a) Classe resistent
b) Tolerancies en les dimensions
- Altres elements estructurals realitzats en taller:

a) Tipus
b) Propietats
) Tolerancies dimensionals
d) Planeitat
e) Contrafletxes
- Fusta i productes derivats de la fusta tractats amb productes protectors:

a) Certificacié del tractament
- Elements mecanics de fixacio:

a) Certificacié del material
b) Tractament de proteccio
- Criteri de no acceptacit del producte

8. TANCAMENTS | PARTICIONS

Control de qualitat de la documentaci6 del projecte:

- El projecte defineix i justifica la solucid de I'aillament aportada.

Subministra i recepcié de productes:

- Es comprovara la existéncia de marcat CE.

Control d'execucid en abra:
- Execucit d’'acord amb les especificacions de projecte.
- Es tindra cura en les trobades dels diferents elements i, especialment, a la execucio dels possibles ponts
térmics integrats en els tancaments.

- Posada en obra d'aillaments térmics (posicio, dimensions i tractament de punts singulars)
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- Posici6 i garantia de continuitat en la collocacio de la barrera de vapor.

- Fixacio d'elements de fusteria per a garantir la estanqueitat al pas d'aire i l'aigua.

9, SUBSISTEMES D'AILLAMENTS TERMICS | ACUSTICS
(Decret 375/88 de la Generalitat)

Subministrament i recepcié de productes:
- Etiqueta identificativa indicant la classe de producte, el tipus i els espessars.
- Els materials que vingui avalats per Segells o Marques de Qualitat haurien de tenir la garantia per part del
fabricant del compliment dels requisits i caracteristiques minimes exigides pel CTE.
- Les fibres minerals duran el segell INCE i ASTM-C-167 indicant les seves caracteristiques dimensionals i I3

seva densitat aparent.

Control d’execuci6 en abra:
- Execucio d'acord a les especificacions de projecte.
- Tots els elements s'ajustaran al descrit en el DB HE 1.
- L’elenent haura d'anar protegit.
- Caldra evitar el pont térmic/acdstic.

- Control de la ventilacid de la cambra si n’'hi hagués.

10. SUBSISTEMES DE PROTECCIO FRONT A LA HUMITAT

Control de qualitat de la documentacié del projecte:

- El projecte defineix i justifica la solucid d'aillament aportada.

Subministrament i recepcié de productes:

- Es comprovara 'existéncia de marcat CE.

Control d'execuci6 en abra:
- Execuci6 d'acord a les especificacions de projecte.
- Tots els elements s'ajustaran al descrit en el DB HS "Salubridad”, en la seccié HS 1 “Proteccion frente a
la Humedad".

- Esrealitzaran proves d'estanqueitat en la coberta.
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1. SUBSISTEMA DE CONTROL AMBIENTAL. INSTALLACIONS TERMIQUES DE CALEFACCIO

Control de qualitat de la documentaci6 del projecte:

El projecte defineix i justifica la solucid d'aillament aportada, justificant de manera expressa el

compliment del “Reglamento de Instalaciones Térmicas (RITE)".

Subministra i recepci6 de productes:

Es comprovara la existéncia de marcat CE.

Control d’execuci6 en obra:

Execucid d'acord a les especificacions de projecte.

Muntatge de canonada i passatubs segons especificacions.

Caracteristigues i muntatge dels conductes d’'evacuacio de fums.

Caracteristigues i muntatge de les calderes.

Caracteristiques i muntatge dels terminals.

Caracteristigues i muntatge dels termostats.

Proves parcials d'estanqueitat de zones ocultes. La pressid de prova no ha de variar, al menys, en &
hores.

Prova final d'estanqueitat (caldera connexionada i connectada a la xarxa de fontaneria). La pressio de

prova no ha de variar, al menys, en 4 hores.

12. SUBSISTEMA DE CONTROL AMBIENTAL. INSTALLACIONS DE CLIMATITZACIO

Control de qualitat de la documentaci6 del projecte:

El projecte defineix i justifica la solucid de climatitzacio aportada.

Subministrament i recepcié de productes:

Es comprovara la existéncia de marcat CE.

Control d’execuci6 en obra:

Execucid d’acord a les especificacions de projecte.

Replanteig i ubicacid de maquines.

Replanteig i tragat de canonades i conductes.

Verificar caracteristiques de maquines climatitzadores, fan-coils i refredadores.

Comprovar muntatge de canonades i conductes, aixi com alineacio i distancia entre suports.
Verificar caracteristiques i muntatge dels elements de control.

Proves de pressio hidraulica.

Aillament en canonades, comprovacid de gruixos i caracteristiques del material d'aillament.
Prova de xarxes de desqguas de climatitzadors i fan-coils.

Connexid a quadres electrics.
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- Proves de funcionament (hidraulica i aire).

- Proves de funcionament eléctric.

13. SUBSISTEMA SUMINISTRES. INSTALLACIONS DE FONTANERIA

Control de qualitat de la documentaci6 del projecte:

- El projecte defineix i justifica la solucié de fontaneria aportada.

Subministrament i recepcié de productes:

- Es comprovara l'existéncia de marcat CE.

Control d'execucid en abra:
- Execuci6 d’acord a les especificacions de projecte.
- Punt de connexid amb la xarxa general i escomesa
- Installacio general interior: caracterfstiques de canonades i de valvules.
- Proteccio i aillament de canonades tant encastades com vistes.
- Proves de les installacions:
- Prova de resisténcia mecanica i estanqueitat parcial. La pressid de prova no ha variar en, al menys, &
hores.
- Prova d'estanqueitat i de resisténcia mecanica global. La pressid de prova no ha variar en, al menys,
4 hores.
- Proves particulars en las installacions de Aigua Calent Sanitaria:

a) Mesura de cabdal i temperatura en els punts d'aigua

b) Obtencid del cabdal exigit a la temperatura fixada un cop obertes les aixetes estimades en
funcionament simultani.

c) Temps de sortida de I'aigua a la temperatura de funcionament.

d) Mesura de temperatures a la xarxa.

e) Amb I'acumulador a regim comprovacio de les temperatures del mateix, en la seva sortida i en les
aixetes.

- Identificacid d'aparells sanitaris i aixetes.

- Collocaci6 d'aparells sanitaris (es comprovara l'anivellacio, la subjeccio i la connexid).
- Funcionament d'aparells sanitaris i aixetes (es comprovara les aixetes, les cisternes i el funcionament
dels desguassos).

- Prova final de tota la installacié durant 24 hores.

14. SUBSISTEMA SUMINISTRES. INSTAL-LACIONS DE GAS

Control de qualitat de la documentaci6 del projecte:

- El projecte defineix i justifica la solucio de gas aportada.
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Subministra i recepci6 de productes:

Es comprovara la existéncia de marcat CE.

Control d’execuci6 en obra:

Execucié d’acord a las especificacions de projecte.

Canonada d'escomesa a I'armari de regulacio (diametre i estanqueitat).
Passos de murs vy forjats (collocacié de passatubs i vaines).
Verificacié de I'armari de comptadores (dimensiones, ventilacio, etc.).
Distribuci6 interior canonada.

Distribucié exterior canonada.

Valvules i caracteristiques de muntatge.

Prova d’'estanqueitat i resisténcia mecanica.

15. SUBSISTEMA EVAQUACIO. INSTALLACIONS DE SANEJAMENT

Control de qualitat de la documentaci6 del projecte:

El projecte defineix i justifica la solucio de les installacions d’'evacuacio d'aigies residuals.

Subministrament i recepcié de productes:

Es comprovara la existéncia de marcat CE.

Control d’execuci6 en obra:

Execucié de acord a las especificacions de projecte.
Comprovacio de valvules de desguas.

Comprovacio de muntatge dels sifons individuals i pots sifonics.
Comprovacio de muntatge de canals i embornals.

Comprovacié del pendent dels canals.

Verificar execucio de xarxes de petita evacuacio.

Comprovacio de baixants i xarxa de ventilacio.

Verificacid de la xarxa horitzontal penjada i la soterrada (arquetes i pous).
Verificacid dels dipdsits de recepcit i d’elevacio i control.

Prova estanqueitat parcial.

Prova d'estanquitat total.

Prova amb aigua.

Prova amb aire.

Prova amb fum.
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16. SUBSISTEMA EVAQUACIO. INSTAL-LACIONS D'EXTRACCIO DE FUMS | GASOS.

Control de qualitat de la documentaci6 del projecte:

El projecte defineix i justifica la solucid d’extraccid aportada.

Subministrament i recepci6 de productes:

Es comprovara l'existéncia de marcat CE.

Control d’execuci® en obra:

Execucid d'acord a les especificacions de projecte.

Comprovacio de ventiladors, caracteristiques i ubicacio.
Comprovacié de muntatge de conductes i reixes.

Proves d’estanqueitat d’'unions de conductes.

Prova de mesura d'aire.

Proves afegides a realitzar en el sistena d’extraccid de garatges:

- Ubicacio de central de deteccit de CO en el sistemna de extraccid dels garatges.
- Comprovacié de muntatge i accionament front la presencia de fum.
Proves i posada en marxa (manual i automatica).

17. SUBSISTEMA CONNEXIONS. INSTAL-LACIONS ELECTRIQUES

Control de qualitat de la documentaci6 del projecte:

El projecte defineix i justifica la solucid eléctrica aportada, justificant de manera expressa el compliment

del "Reglamento Electrotécnico de Baja Tension i de les Instruccions Técniques Complementaries.

Subministrament i recepci6 de productes:

Es comprovara l'existéncia de marcat CE.

Control d’execuci6 en abra:

Execucié d’acord a les especificacions de projecte.

Verificar caracteristiques de caixa transformador: envans, fonamentacid-recolzaments, terres, etc.
Tragat i muntatges de linies repartidores: seccio del cable i muntatge de safates i suports.
Situacié de punts i mecanismes.

Tracat de rases i caixes en la installacié encastada.

Subjeccid de cables i senyalitzacio de circuits.

Caracteristiques i situacio d'equips d'enllumenat i mecanismes (marca, model i poténcia).

Muntatge de mecanismes (verificacio de fixacio i anivellament)

Verificar la situacid dels quadres i del muntatge de Ia xarxa de veu i dades.

Control de troncals i de mecanismes de la xarxa de veu i dades.

16 | CQ. CONTROL DE QUALITAT
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- Quadres generals:
- Aspecte exterior i interior.
- Dimensions.
- Caracteristiques técniques dels components del quadre interruptors, automatics, diferencials, relés,
etc)
- Fixacio d'elements i connexionat.
- ldentificacio i senyalitzacio o etiquetat de circuits i les seves proteccions.
- Connexionat de circuits exteriors a quadres.
- Proves de funcionament:
- Comprovacié de la resisténcia de la xarxa de terra.
- Comprovacié d'automatics.
- Encés de l'enllumenat.
- Circuit de forca.

- Comprovacit de la resta de circuits de la installacié enllestida.

18. SUBSISTEMA D’ENERGIES RENOVABLES. INSTAL-.LACIONS DE ACS. AMB PANNELLS SOLARS

Control de qualitat de la documentacié del projecte:

- El projecte defineix i justifica la solucid de generacid de aigua calent sanitaria (ACS) amb panells solars.

Subministra i recepcié de productes:

- Es comprovara la existéncia de marcat CE.

Control d'execucié en abra;
- Execucit de acord a las especificacions de projecte.
- Lainstallacié s'ajustara al que es descriu en la "Seccion HE 4 Contribucion Solar Minima de Agua Caliente

Sanitaria”.
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ESTUDI DE GESTIO DE RESIDUS Enderroc, Rehabilitacio,

Ampliacié
REAL DECRETO 210/2018, Programa de prevencid i gestié de residus i recursos de Catalunya tipus
(PRECAT20) quantitats
REAL DECRETO 105/2008 , Regulador de la produccié i gestié de residus de construccio i enderroc codificacié
— DECRET 89/2010 (derogat parcialment i modificat), pel que s‘aprova el Programa de gestid de residus
iLLJ‘ de la construccié de Catalunya (PROGROC), es regula la produccid i gestié dels residus de la
= construccié i demolicié, i el canon sobre la deposicié controlada dels residus de la construccio.
W
2 DECRET 21/2006 Adopcié de criteris ambientals i d'ecoeficiéncia als edificis
IDENTIFICACIO DE L'EDIFICI
3 Obra: Substitucié del paviment esportiu al pavellé municipal de Llagostera
o Situacio: Av. De |'Esport s/n 17240
< — —
I Municipi : Liagostera [Comarca: Girones
] AVALUACIO | CARACTERISTIQUES DELS RESIDUS
© p
o Materials d'excavacié (es considerin o no residus, mesurats sense esponjament)
é Codificacio residus LER Pes Volum
g Ordre MAM/304/2002
3 grava i sorra compacta 0,00 0,00
5 grava i sorra solta 0,00 0,00
ol argiles 0,00 0,00
S terra vegetal 0,00 0,00
j pedraplé 0,00 0,00
8 ferres contaminades 170503 0,00 0,00
. alfres 0,00 0,00
S totals d'excavacié 0,00 t 0,00 m*
- Desti de les terres i materials d'excavacioé
o)
3
&5 Els materials d'excavacié que es reutilitzin a la mateixa obra o en no es considera residu: és residu:
2 una altra d' i no es consi 1 residu pre que el seu reutilitzacié a l'abocador
o nou Us pugui ser acreditat. En una mateixa obra poden coexistirl\qteixa obra  |alira obra
- terres reutilitzades i terres portades a abocador
g - - -
3
2 Residus d'enderroc
% Codificacié residus LER Pes/m? Pes Volum c:porem/mz Volum aparent
; Ordre MAM/304/2002  (tones/m?) (tones) (m*/m?) (m?)
5 obra de fabrica 170102 0,542 0,000 0,512 0,000
':} formigd 170101 0,084 0,000 0,062 0,000
< petris 170107 0,052 0,000 0,082 0,000
:f.) metalls 170407 0,004 0,000 0,001 0,000
% fustes 170201 0023 30,360 0,066 23,710
o vidre 170202 ,001 0,000 0,004 0,000
3 plastics 170203 0,004 0,000 0,004 0,000
3 guixos 170802 0,027 0,000 0,004 0,000
e
o betums 170302 0,00 0,000 0,00 0,000
¢}
s fiorociment 170605 0,010 0,000 0,018 0,000
5 definir altres: - 0,000 - 0,000
o
o Aplacat fusta parets 0,050 5,500 0,050 5,500
Varis 0,020 20,240 0,010 10,120
© totals d'enderroc 07556 56,10 t 0,8144 39,33 m*
0 Residus de construccié
é Codificaciére: ~ Pes/m Pes Volum aparent/m Volum aparent
g Ordre MAM/304/2  (tones/m?’) (tones) (m?/m?) (m’)
< sobrants d'execucio 0,0500 0,1632 0,0896 0,1702
8 obra de fabrica 170102 0,0150 0,0696 0,0407 0,0773
> formigd 170101 0,0320 0,0693 0,0261 0,0495
e petris 170107 ,0020 0.0149 00118 0,0224
% guixos 170802 0,0039 0,0075 0,0097 0,0185
4 altres 0,0010 0,0019 0,0013 0,0025
9
o
5 embalatges 0,0380 0,0081 0,0285 0,0542
o
& fustes 170201 0,0285 0,0023 0,0045 0,0086
[ plastics 170203 0,0061 0,0030 0,0104 0,0197
a papericartrd 170904 0,0030 0.0016 00119 0,0226
E metalls 170407 0,0004 0,0012 0,0018 0,0034
©
- totals de construccidé 0,17 t 0,22 m*

INVENTARI DE RESIDUS PERILLOSOS.

Dins I'obra s'han detectat aquests residus perillosos, els quals es separaran i gestionaran per separat per evitar que contamimin altres residus

Materials de construccidé que contenen amiant | - | altres especificar -
Residus que contenen hidrocarburs - especificar -
Residus que contenen PCB : especificar -
Terres contaminades - especificar -
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Enderroc, Rehabilitacié,
Ampliacié
minimitzacié

ESTUDI DE GESTIO DE RESIDUS

gesti6 dins obra

i MINIMITZACIO

PROJECTE. durant I'elaboracié del projecte s'han prés les seglents mesures per fal de minimitzar els residus

1.- S'ha previst reutilitzar en obra parts dels materials que es retiren si
2.- Shan optimitzat les seccions resistents de pilars, jasseres, parets, fonaments, etc. Si
3.- L'adequacié de I'edifici al terreny, genera un equilibri de moviments de terres -
4.- El sistema constructiu és industrialitzat i prefabricat, es munta en obra sense generar gairebé residus -
5.- -
6.- -

OBRA. a I'obra es duran a terme les accions segUents
1.- Emmagatzematge adient de materials i productes -
2.- Conservacié de materials i productes dins el seu embalatge original fins al moment de la seva utilitzacid -
3.- Els materials granulars (graves, sorres, efc.) es dipositaran en contenidors rigids o sobre superficies dures -
4.- -
5.- -
6.- -

ELEMENTS DE CONSTRUCCIO REUTILITZABLES

T; fusta en bigues reutilitzables 0,00 t 0,00 m®
= fusta en llates, tarimes, parquets reutilitzables o reciclables 3036 t 2371 m®
© acer en perfils reutilitzables 0,00 t 0,00 m®
o
S alfres : 0,00 0,00 m®
S) Total d'elements reutilitzables 30,36 t 23,71 m’
o GESTIO (obra)
3 Terres
o
@)
3 Excavacié / Mov. terres Volum Reutilizacié (m?) Terres per a I'abocador
iﬁ m? (+20%) a la mateixa obra a alfra autoritzada volum aparent (m?)
_i); grava i sorra compacta 0.0 0,00 0,00 0,00
:% grava i sorra solta 0.0 0,00 0,00 0,00
Z argiles 0,0 0,00 0,00 0,00
terra vegetal 0.0 0,00 0,00 0,00
pedraplé 0.0 0,00 0,00 0,00
= altres 0,0 0,00 0,00 0,00
8 ferres contaminades 0,0 0,00
3 Total 0,0 0,00 0,00 0,00
5 :
@ SEPARACIO DE RESIDUS A OBRA. Cal separar individualitzadament en les fraccions seguents si la generacié per cadasc( d'ells
g a l'obra supera les quantitats que segueixen
2 R.D. 105/2008 tones Projecte cal separar tipus de residu
S Formigd 80 0,07 no inert
Maons, teules i ceramics 40 0,07 no inert
Metalls 2 0,00 no no especial
Fusta 1 30,36 si no especial
Vidres 1 0,00 no no especial
Plastics 0,50 0,00 no no especial
Paper i cartrd 0,50 0,00 no no especial
Especials* inapreciable | inapreciable si especial

* Dins els residus especials hi ha inclosos els envasos que contenen restes de matéries perilloses, vernissos, pintures, disolvents, desencofrants, efc... i els materials que
hagin estat contaminats per aquests. Tot i ser dificiment quantificables, estan presents a I'obra i es separaran i fractaran a part de la resta de residus

= Malgrat no ser obligada per tots els tipus de residus, s'han previst operacions de destria i recollida selectiva dels residus a l'obra
= . . . .
el en contenidors o espais reservats pels segients residus
& R.D. 105/2008 projecte*
§ Contenidor per Formigd no si
*S Inerts]Contenidor per Ceramics (maons,teules...) no si
i}
) Contenidor per Metalls no no
3
a . . .
2 Contenidor per Fustes si si
& Contenidor per Pldstics no no
i~ No especials|Contenidor per Vidre no no
Contenidor per Paper i cartrd no no
Contenidor per Guixos i altres no especials no no
Especio\sIPerHIosos (un contenidor per cada tfipus de residu especial) si si
* Ala cela projecte apareixen per defecte les dades del R.D. 105/2008. Es permet la posibilitat d'incrementar les fraccions que se separen, per poder-ne millorar la
gestid, perd en cap cas es permet no separar si el R.D. ho obliga.
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ESTUDI DE GESTIO DE RESIDUS

Enderroc, Rehabilitacié,

Ampliacié

GESTIO (fora obra) els residus es gestionaran fora d'obra a:

gestié fora obra

pressupost

realitzard fora de I'obra un gestor autoritzat

Instal 1acions de reciclatge i/o valoritzacié

Diposit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construccid

Degut a la manca d'espai, les operacions de separacié de residus les

[LT]

Tipus de residu i Nom, adreca i codi de gestor del residu

tipus de residu gestor

adreca C:

odi del gestor

Runes de I'obra

Per determinar

2 PRESSUPOST
]
= S'ha considerat pel calcul del pressupost estimatiu @ Costos*
E Les previsions de separacié de I'apartat de gestid i : Classificacié a obra: entre 12-16 €/m* 12,00
- Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35% Transport: entre 5-8 €/m* (minim 100 €) 5,00
?, La distancia mitjana a I'abocador : 15 Km Abocador: runa neta (separada): entre 4-10 €/m* 4,00
Q Els residus especials i perillosos en bidons de 200 I. Abocador: runa bruta (barrejat): entre 15-25 €/m° 15,00
Contenidors de 5m® per a cada fipus de residu Especials**: num. transports a 200 €/ transport 0

o} Lloguer de contenidors inclos en el preu Gestor ferres: entre 5-15 €/m® 5,00
c La gestid de terres inclou la seva caracteritzacio*** Gestor terres contaminades: entre 70-90 €/m* 70,00
g F_EIs preus recollils per TOCT shan oblingut dels abocadors 1 valonizadors de Cafalunya, que han subministrat dades [2008-2009]
g - Mg\grcﬁ ser de diticil quantiticacio, sempre hi haura residus especials a obra, per tant sempre caldra una previsio de nombre de transports per la seva correcta
% ?’f‘sgfcorocverirmcié de terres o de qualsevol residu, permet saber amb exactitut quins elements contaminants o no, i amb quines proporcions hi sén presents (dins
%L: el cost s'ha previst  una caracteritzacié, independentment del volum de terres. Cost de cada caracteritzacié 1.000 euros)
19 RESIDU Volum Classificacié Transport Valoritzador / Abocador
8 Excavacié m® (+20%) 12,00 €/m* 5,00 €/m* 5,00 €/m® 70,00 €/m®
g Terres 0,00 - - 0,00

Terres contaminades 0,00 - - 0,00

runa neta runa bruta
Construccié m® (+35%) 4,00 €/m* 15,00 €/m®

o] Formigd 0,07 0,80 0,33 027 -
?j Maons i ceramics 0,10 1,25 0,52 0,42 -
L Petris barrejats 0,03 - 0,15 - 0,45
2 Metalls 0,00 - 0,02 - 0,07
8 Fusta 32,02 384,23 160,10 128,08 -
2 Vidres 0,00 - - - 0,00
o Plastics 0,03 - 013 - 0,40

Paper i carré 0,03 - 0,15 - 0,46

Guixos i no especials 0,03 - 0,14 - 0,42

Alires 21,09 253,04 105,44 - 316,31

Perillosos Especials 0,00 0,00 0,00

53,40 639,33 161,55 128,76 318,11

S Elements Auxiliars
% Casetes d'emmagatzematge 0,00
% Compactadores 0,00
o Matxucadora de petris 0,00
j Alires tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigd, etc.) 0,00
2 0,00
4 0,00
N El pressupost estimatiu de la gestié de residus és de : 1.247,76 €
®

El volum dels residus és de : 53,40 m’

[El pressupost de Ia gestié de residus és de : 1.247,76]euros
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ESTUDI DE GESTIO DE RESIDUS Enderroc, Rehabilitacio,
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5 documentacié grafica
S
w z N
< DOCUMENTACIO GRAFICA. INSTAL.LACIONS PREVISTES : TIPUS | DIMENSIONS DE CONTENIDORS DE RESIDUS PER OBRES
g)
o
g @\ I Il I \ @ %{
X g g
&
S = = : :
% CONTENIDOR9M * L 330 L
Ca} 3 . \
3 Contenidor 9 m”. Apte per a formigd, ceramics, petris i fusta -
Q
8
2 g
9]
= =] =]
E CONTENIDOR 5 M * AMB TAPES L 330 L
g Contenidor 5m®. Apte per a plastics, paper i cartrd, metalls i fusta
&
3
o
O
o} = =
s g
>
=} \—/ \[EI]—EI]/
Iel
8 CONTENIDOR 5 M* | 330 )
o L
he
9 Contenidor 5 m®. Apte per a formigé, ceramics, petris, fusta i metalls
£
g [
<
o 2
d 2 S
° ° s
o [
g T i —
qj CONTENIDOR 1000 L CONTENIDOR 200 L
@
% Contenidor 1000 L. Apte per a paper i cartrd, pldstics Bidd 200 L .Apte per a residus especials
o
O
3]
o El Reial Decret 105/2008, estableix que cal facilitar planols de les instal {acions previstes per a emmagatzematge, maneig, separacié i altres

operacions de gestié dels residus dins 'obra, si s'escau.
Donada la fipologia del projecte i per tal de no duplicar informacid, aquests planols d'instal 1acions previstes sén a:

el

g |Estudi de Seguretat i Salut -

é |Anne>< 1 d'aquest Estudi de Gestid de Residus | - |

= Posteriorment aquests pldnols poden ser objecte d'adaptacid a les caracteristiques particulars de I'obra i els seus sistemes d'execucio, previ
2 acord de la direccié facultativa.

g A més dels elements descrits, tal i com consta al pressupost, a I'obra hi haurd altres instal lacions com :

o

& Casetes d'emmagatzematge -
o’ Compactadores -
i\ Matxucadora de petris -
‘:5‘ Alfres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigd, efc..) -

4/ 6 RESIDUS
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)

ESTUDI DE GESTIO DE RESIDUS

Les operacions destinades a la tria, classificacio, transport i disposicid dels residus generats a obra, s'ajustaran al que
determina el Pla de Gestid de Residus elaborat per el Contractista, aprovat per la Direccié Facultativa i acceptat
per la Propietat.

Aquest Pla ha estat elaborat en base a I'Estudi de Gestié de Residus, que s'inclou al projecte.

Si degut a modificacions en I'execucié de I'obra o d'altres, cal fer modificacions a la gestié en obra dels residus,
aquestes modificacions es documentaran per escrit i seran aprovades si s'escau per la Direccié Facultativaise'n
donara comunicacié per a la seva acceptacié a la Propietat.
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Enderroc, Rehabilitacié,
Ampliacié
diposit

i ESTUDI DE GESTIO DE RESIDUS

IMPORT A DIPOSITAR DAVANT DEL GESTOR DE RESIDUS COM A GARANTIA DE LA GESTIO DE RESIDUS

[DIPOSIT SEGONS REAL DECRETO 210/2018

Per les caracteristiques del projecte, de com s'executara l'obra i donades les operacions de minimitzacié abans
descrites, el calcul inicial de generacié de residus, a efectes del calcul del diposit, s'estima que es podrd reduir en un
percentatge del:

"Guia d'aplicacié del Decret 201/1994 - Prog

Previsi¢ inicial de I'Estudi % de reduccié per minimitzacié Previsié final de
I I'Estudi
S |Toicl excavacié (fones) 0,00T | 0,00 T |
- |T010I construccié i enderroc (tones) 25911 | 0,00 % 25911 |
Calcul del diposit
Residus d'excavacié */ ** 0T | 11 euros/T 0,00 euros
Residus de construccié i enderroc ** 25911 | 11 euros/T 285,01 euros
PES TOTAL DELS RESIDUS 25,9 Tones
[ Total dipasit *** 285,01 euros

* Es recorda que les terres i pedres d'excavacié que es reutilitzin en la mateixa obra o en una altra d'autoritzada no es
consireren residu i per tant NO s'han d'incloure en el calcul del diposit.

**Trasvassar les dades dels totals d' excavacié i construccid de la Previssio final de L'Estudi (apartat superior)
***Diposit minim 150€
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