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1 OBJECTE DEL PLEC

La present contractacié té per objecte el servei de custddia de claus, de resposta a les
alarmes (ACUDES) i d'hores d'estancia suplementaria, que es produeixin a les diverses
instal-lacions d'/EMATSA, establint-se en aquest plec les prescripcions técniques a les quals
s'haura de subjectar la prestacio del servei objecte del contracte.

Les instal-lacions objecte d'aquest contracte donen suport al cicle integral de 'aigua i presten
un servei essencial a la ciutadania, motiu pel qual la prestacio del servei d'ACUDA requereix
un grau de diligéncia i de compromis de disponibilitat adequat a aquesta naturalesa.

Tots els béns materials i vehicles per portar a terme I'abast d'aquest contracte aniran a carrec
de I'empresa adjudicataria.

2 AMBIT D’ACTUACIO

L'ambit d'actuacio del present contracte engloba les instal-lacions relacionades a continuacid,
sense que I'esment quantitatiu de les mateixes suposi cap obligacié de despesa minima per
part d'EMATSA, atés que el servei es factura per preus unitaris efectivament prestats:

Pou La Boella

Pou Soler Bas

Pou Franques

Pou Renau

Diposit Bonavista

Cambra de mescla Oliva
Diposit — Elevacié St. Salvador
EB 10 — Etap- Laboratori
Dip0osit captacié Mina PlI
Diposit — Elevacié Llevant
Elevacié Boscos ER 11
Elevacio Entrepins

Dip0osit La Mora — ER Rimoni
Dip0osit Ferran

Diposit Rodolat del Moro

Pou Miro 2

Diposit — Elevacié Pallaresos Park
Dipdsit i Elevacié Pallaresos poble
Diposit i Elevacio Jardins Imperi
Pou Bonaigua

Pou Vivero

Diposits Catllar Poble

Diposit i Elevacié Coll de Tapioles
Diposit i Elevacié Cinc estrelles
Pou Cinc estrelles

Diposit Mas Panxe

Diposit Pluvials PP-9

Estacié d’Alerta Riu Clar

EDAR Tarragona Nord

EDAR Tarragona

EDAR La Secuita

EDAR Renau

EBAR Francoli

EBAR Platja Llarga
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EBAR La Mora

EBAR La Canonja

EBAR Bonavista

EBAR Carrer Barcelona
EBAR General d’Altafulla
EBAR Altafulla Poble

S'annexa com a Annex 1 la fitxa de coordenades exactes de cadascuna de les instal-lacions,
com a informacioé suficient per als licitadors per evitar incerteses operatives en la formulacio
de les seves ofertes.

Si en el futur s'amplia o es redueix el nombre d'instal-lacions incloses en I'ambit d'actuacio,
I'adjudicatari haura de desenvolupar-hi les mateixes tasques objecte d'aquest contracte,
aplicant-se els preus unitaris adjudicats fins a exhaurir el sostre de despesa maxima fixat,
d'acord amb les necessitats reals d'EMATSA.

3 ACREDITACIONS

Les empreses licitadores hauran d’estar inscrites en el “Registro de Empresas de Seguridad
dela D.G.P.”, estar autoritzades per la vigilancia i proteccio del tipus d’instal-lacions incloses
en la present licitacio.

En el cas de les empreses de seguretat que tinguin el domicili social a Catalunya i 'ambit
d’actuacio limitat a aquest territori, el requisit anterior s’acreditara mitjangant la inscripcio al
Registre Especial d’'Empreses de Seguretat de Catalunya (REESC), en la categoria
corresponent. En altres casos, el compliment del requisit s’acreditara mitjangant I'autoritzacio
expedida per I'organisme competent.

4 DESCRIPCIO DELS TREBALLS

4.1 Serveide custodia de claus

Les instal-lacions objecte d'aquest contracte donen suport al cicle integral de l'aigua i presten
un servei essencial. Per aquest motiu, el nivell de diligéncia exigible en la custddia de les
claus d'acceés ha de ser el maxim, atés que una gestioé negligent, com per exemple la pérdua
de els claus, podria comprometre la seguretat fisica d'instal-lacions de les quals depén un
servei basic per a milers de persones. El contractista ha d'assumir amb el rigor corresponent
a la naturalesa del servei.

Per a l'execucié del present contracte, EMATSA facilitara al contractista dues claus
electroniques d'accés universal, sincronitzades amb els panys electronics del conjunt
d'instal-lacions incloses en I'ambit d'actuacio. El codi intern d'aquestes claus es renovara
amb periodicitat mensual a les oficines d'EMATSA a Sant Pere i Sant Pau, i és responsabilitat
exclusiva del contractista assistir a aquesta actualitzacié peridodica quan EMATSA ho
requereixi, o les claus seran inoperatives.

El contractista és responsable de la custodia, el manteniment en bon estat de funcionament
i el lliurament eficient d'aquestes claus a l'acuda de servei en cada moment.

En cas de pérdua, robatori o extraviament d'alguna de les claus, el contractista ho haura de
comunicar a EMATSA de manera immediata i per escrit, tan bon punt en tingui coneixement,
per tal que EMATSA pugui procedir a la desactivacio o recodificacio dels panys afectats amb
la major celeritat possible. Donada la naturalesa universal d'aquestes claus, qualsevol retard
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en la comunicaci6 de la seva pérdua incrementa de manera significativa el risc de seguretat
sobre el conjunt de les instal-lacions.

4.2 Servei d’acuda

El servei d'ACUDA sera activat a requeriment del Centre de Control dEMATSA (CCO) o a
instancia de la Central Receptora d'Alarmes del grup AGBAR (CRA), mitjangant trucada
telefonica.

Una vegada rebut l'avis, l'acuda haura de desplacar-se a la instal-lacié i realitzara una
inspeccid per confirmar o no el motiu de l'alarma. L'acuda mantindra contacte permanent
amb el Centre de Control d'EMATSA durant tota la seva activitat, informant de I'evolucié de
la situaci6 i rebent instruccions operatives.

L'acuda ha de disposar en tot moment dels contactes telefonics tant del Centre de Control
d'Operacions d'EMATSA (CCO), amb seu a Tarragona i supervisié permanent 24 hores al
dia, 365 dies I'any, com de la Central Receptora d'Alarmes del grup AGBAR (CRA), amb seu
a Barcelona. Quan necessiti coordinar-se durant I'execuci6 del servei, s'adrecara en primera
instancia al CCO d'EMATSA. Unicament si no és possible el contacte amb el CCO,
s'adrecara a la CRA. Tant des del CCO com des de la CRA es pot procedir a I'activacié o
desactivacio d'alarmes i a la supervisio mitjancant els sistemes de videovigilancia (CCTV) de
les instal-lacions.

L'acuda té autonomia total per cridar a les emergéncies (112) si detecta una situacié que ho
requereix: preséncia de persones sospitoses, risc fisic immediat, danys estructurals greus,
incendi, o qualsevol altra situacié que pugui comprometre la seguretat de persones o béns.
En aquests casos, l'acuda cridara a les Forces de Seguretat, bombers o altres serveis
d'emergéncia sense esperar instruccions de EMATSA, i podra demanar refor¢ si ho
considera necessari per salvaguardar la seva integritat.

En cas que l'acuda apreci qualsevol risc fisic, abandonara la instal-lacié immediatament i
esperara en un lloc segur o es coordinara amb les Forces de Seguretat.

L'acuda acatara totes les decisions adoptades per les Forces de Seguretat, en primera
instancia, o per EMATSA.

En el preu unitari de cada servei d'ACUDA s'hi considera inclosa una dedicacié total de
personal de 3 hores per sortida, la qual es desglossa formalment de la segient manera: 1
hora en concepte de temps de transport (que cobreix de forma integrada el desplagcament
d'anada des de la base operativa del contractista fins al punt de I'alarma i la posterior tornada)
i una estancia fisica de control i inspeccié a la instal-lacié d'un maxim de fins a 2 hores.

Qualsevol permanéncia requerida de forma expressa per EMATSA o per les Forces de
Seguretat que superi aquestes 2 hores d'estancia inicials es reportara i facturara de manera
independent com a Hora d'Estancia Suplementaria.

El temps maxim de resposta des del requeriment fins a I'arribada al lloc de la incidéncia sera
de 30 minuts per a la generalitat d'instal-lacions. Excepcionalment, per a la instal-lacié de
Pous Renau, el temps maxim de resposta sera de 60 minuts, atés que l'accés a aquesta
instal-lacio es realitza per cami de terra de dificil accés, amb una distancia real aproximada
de 40 minuts en vehicle des de la central operativa del contractista.

Independentment del resultat de la inspeccio, el contractista haura de lliurar a EMATSA un
informe detallat sobre la visita realitzada. Els terminis de lliurament seran els seguents: si no
s'ha detectat cap incidéncia que requereixi actuacions més alla de la inspeccio inicial,
I'informe es lliurara per via electronica en un termini maxim de 72 hores. Si s'ha detectat una
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incidéncia que ha requerit actuacions (confirmacié positiva, coordinaci6 amb Forces de
Seguretat, o altres intervencions), l'informe es lliurara en un termini maxim de 24 hores.

4.3 Hores d’estancia suplementaria

A requeriment d'lEMATSA o de les Forces de Seguretat, I'acuda podra perllongar la seva
estancia en la instal-lacioé per assegurar la seguretat o per facilitar les tasques de verificacié
de danys o altres actuacions que EMATSA consideri necessaries. Aquestes hores d'estancia
suplementaria es facturaran segons els preus unitaris establerts en el contracte.

4.4 Vehicle de I'ACUDA

L’acuda haura de realitzar la seva funcié en vehicles de 'empresa contractista que reuneixin
les seglents condicions:

Sostenibilitat ambiental: el vehicle haura de disposar d'una etiqueta ambiental de tipus "0
Emissions" (etiqueta blava) o "ECO" (etiqueta verda). Algunes de les instal-lacions estan dins
la zona ZBE de Tarragona i cal acomplir amb els estandards ambientals ’EMATSA.

Capacitat tot cami: el vehicle haura de tenir com a minim, capacitat de circulacié en terreny
dificil i camins de terra, (minim tot cami 4x2) atés que algunes de les instal-lacions objecte
del servei es troben ubicades en zones de muntanya amb accés per camins de dificil
circulacié.

Documentacio en regla: el vehicle haura de disposar de tots els permisos de circulacio en
vigor, ITV vigent, asseguranca obligatoria, i els elements de seguretat viaria i primers auxilis
reglamentaris. El contractista haura de mantenir aquesta documentacié actualitzada durant
tota la vigéncia del contracte.

Haura d’estar retolat amb el logotip del contractista.
El contractista presentara la documentacio del vehicle (fitxa técnica del vehicle en vigor) en

un termini maxim d’'una setmana.

5 CONDICIONS DE REALITZACIO DELS TREBALLS

El contractista sera responsable de tots els danys a la propietat o a tercers ocasionats en la
realitzacié de la seva tasca. El contractista haura de reparar o compensar aquests danys
amb la major celeritat possible, d'acord amb les instruccions d'EMATSA.

En cas de diferéncia en la interpretacid del present Plec, el contractista es dirigira al
responsable designat per EMATSA per a la supervisiéo del contracte. Les decisions del
responsable d'EMATSA seran vinculants per al contractista, sense perjudici del dret del
contractista a formular reclamacions administratives segons la normativa aplicable.

6 OBLIGACIONS EN MATERIA SEGURETAT | SALUT LABORAL

El contractista haura de complir amb la normativa vigent en matéria de seguretat i salut
laboral, en particular:

e Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevencio de Riscos Laborals
¢ Reial Decret 171/2004 de Coordinacié d'Activitats Empresarials
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o Reial Decret 486/1997 sobre disposicions minimes de seguretat i salut en els llocs de
treball

e Llei 5/2014, de 4 de novembre, de Seguretat Privada

e Conveni Col-lectiu Estatal d'Empreses de Seguretat vigent

Tot el personal que realitzi les tasques de I'objecte del contracte haura de disposar de la
Targeta d'ldentitat Professional (TIP) vigent i homologada, aixi com de l'aptitud meédica
requerida per a conduccio i treball en solitari. El contractista garantira que tots els vigilants
disposen de la formacié especifica en prevencié de riscos del sector de seguretat privada i
dels protocols d'actuacié davant d'intrusions, alarmes o emergéncies a les instal-lacions
d'EMATSA.

Tots els equips de proteccid individual (EPI) i mitjans técnics necessaris seran subministrats
pel contractista, incloent-hi roba d'alta visibilitat, calgat de seguretat, sistemes de
comunicacié permanent amb la Central Receptora d'Alarmes, i sistemes de seguretat per a
treball en solitari. EMATSA tindra el dret d'imposar la millora o el canvi d'aquests equips si
considera que el nivell de proteccio és insuficient.

El contractista haura d'incloure en la seva documentacioé preventiva un Pla de Seguretat Vial
Laboral que cobreixi els desplagcaments entre instal-lacions. Tots els vehicles utilitzats hauran
de disposar de les revisions mecaniques obligatories, ITV en vigor, asseguranga obligatoria
i els elements de seguretat viaria i primers auxilis reglamentaris.

El contractista disposara d'un termini maxim de 15 dies naturals des de la signatura del
contracte per a incorporar la documentacié preventiva a la plataforma CAE d'EMATSA.

L'avaluacié de riscos haura de reflectir expressament els riscos especifics de les tasques
d'acuda (accés en solitari, nocturnitat, instal-lacions disperses). EMATSA validara la
documentacié en un termini maxim de 10 dies des de la seva presentacid. No es podran
executar les tasques fins que tota la documentacié estigui correctament pujada, validada i
conformada pel responsable de prevenciéo d'EMATSA.

7 PERSONAL

El contractista disposara del personal suficient per a la realitzacié de les tasques objecte del
contracte, garantint en tot moment la disponibilitat permanent d'almenys un acuda per
respondre a les alarmes dins dels terminis maxims establerts.

El contractista esta obligat a separar del servei aquell personal que, a requeriment
d'EMATSA, no compleixi adequadament les obligacions contingudes al contracte. Els motius
que poden donar lloc a aquesta separacid inclouen, entre altres: actuar sense la
professionalitat requerida per al servei, violar els protocols de coordinaci6 amb EMATSA, o
qualsevol altra conducta que comprometi la qualitat o la seguretat del servei. El contractista
haura de comunicar aquesta separacio a EMATSA en un termini maxim de 24 hores i de
designar un substitut que compleixi els requisits del contracte

Tot el personal que realitzi dades de I'objecte del contracte haura de portar en tot moment
roba adequada per al seu treball i a I'estacio de I'any en qué es trobin, que compleixi amb els
requisits de seguretat i visibilitat.

El personal haura de portar una identificacié clara i visible que inclogui I'anagrama de
I'empresa contractista.
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8 COORDINACIO GENERAL | REPRESENTANT DEL CONTRACTISTA

8.1 Protocol d'activacié i comunicacioé operativa

El contractista haura de proporcionar a EMATSA, a l'inici del contracte, tota la informacio
necessaria per activar el servei d'ACUDA, incloent-hi: els contactes telefonics directes de
I'acuda, els numeros de la central operativa de I'empresa contractista, el circuit de telefons i
sistema d'avisos, possibles mots de pas, i qualsevol altra informacié operativa que EMATSA
requereixi.

Qualsevol canvi o modificacié en aquesta informacié sera comunicat a EMATSA de manera
immediata, tant per via telefonica com per escrit.

Fora de I'horari convencional, EMATSA accepta que la primera atencié de questions
operatives es realitzi a través de la central operativa del contractista o dels responsables de
guardia, que podran resoldre incidéncies menors sobre la marxa. Tanmateix, en cas que es
produeixi una incidéncia rellevant que requereixi decisid6 o resolucid de caracter més
estrategic, EMATSA podra requerir parlar amb el responsable del contracte.

8.2 Responsable del contracte per part del contractista

El contractista haura de designar un responsable unic del contracte, que actuara com a "cap
de servei" i sera linterlocutor de referéncia amb EMATSA per a totes les qlestions
relacionades amb I'execucioé del contracte.

El responsable del contracte assumira les funcions seguents:

e Garantir la disponibilitat permanent d'almenys un acuda per respondre a les alarmes
dins dels terminis maxims establerts.

e Resoldre amb la major celeritat possible qualsevol incidéncia organitzativa que pugui
sorgir durant l'execucié del servei (abséncies de personal, avaries de vehicle,
problemes de comunicacio, etc.).

e Informar a EMATSA, de manera immediata, de qualsevol tasca no prevista,
modificacié de procediments, o situacié que pugui alterar I'execucioé del contracte,
com ara canvis de l'adrega de la base operativa, canvis en els contactes telefonics
d'activacié dels acudes, indisponiblitat del servei per forga major, o qualsevol altra
incidéncia rellevant.

e Estar disponible per a contacte amb EMATSA en un termini no superior a 24 h. a
questions que requereixin decisio o resolucié de caracter estratégic o que no hagin
pogut ser resoltes per la central operativa.

El contractista haura de comunicar a EMATSA, en un termini maxim de 24 hores, qualsevol

canvi en la persona que exerceix les funcions de responsable del contracte, indicant les
noves dades de contacte.
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9 DIRECCIO DELS TREBALLS PER EMATSA.

El contractista assumeix la total responsabilitat en I'execucié dels treballs que exigeixi la
prestacié del servei d'ACUDA, tant en l'aspecte técnic, laboral, de Seguretat Social, com de
prevencio, seguretat i salut laboral.

EMATSA designara un responsable del contracte que actuara com a "director del servei" i
sera l'interlocutor oficial de la propietat amb el contractista. Aquest responsable d'EMATSA
tindra les funcions seguents:

e Supervisar l'execuci6 del servei i verificar el compliment de les obligacions
contractuals.

o Ser linterlocutor de referéncia per a totes les decisions importants de caracter
contractual, operatiu o técnic.

e Rebre i validar la documentacié requerida (informes d'acuda, documentacié de
prevencio, etc.).

e Comunicar al contractista les instruccions, requeriments, o decisions que afectin
I'execucio del contracte.

En cas de discrepancies en la interpretacio del contracte o de les obligacions del contractista,
les decisions del responsable d'EMATSA seran vinculants, sense perjudici del dret del
contractista a formular reclamacions administratives segons la normativa aplicable.

10 RISCOS DELS TREBALLS

El contractista corre amb els riscos de l'execucié del servei d'ACUDA. En cas de
circumstancies que impedeixin o dificultin la prestacié del servei (condicions meteoroldgiques
adverses, avaries del vehicle, indisponibilitat de personal per forga major, etc.), el contractista
no tindra dret a indemnitzacions per causa de pérdues, avaries o perjudicis derivats
d'aquestes circumstancies. Tanmateix, el contractista haura de comunicar immediatament a
EMATSA qualsevol situacié que pugui afectar la disponibilitat del servei, per tal que EMATSA
pugui prendre les mesures que consideri necessaries.

El contractista sera responsable de tots els mitjans materials que utilitza per a la prestacio
del servei, incloent-hi: el vehicle de servei, equips de comunicacid, sistemes de navegacio
GPS, dispositius de localitzacio, i qualsevol altre equipament necessari per a I'execucié del
contracte. El contractista haura de cobrir aquests riscos mitjangant I'asseguranga obligatoria
del vehicle, assegurangca de responsabilitat civil, i altres assegurances que consideri
necessaries per protegir-se contra robatori, pérdua, dany, incendi, efectes atmosférics, o
altres eventualitats.

El contractista sera responsable dels béns i materials que EMATSA li subministri o que i
faciliti per a I'execucié del servei, en particular les claus electroniques d'accés universal a les
instal-lacions. El contractista haura de mantenir aquests béns en bon estat de funcionament,
protegir-los contra robatori, pérdua o dany, i comunicar immediatament a EMATSA qualsevol
incident que afecti la seva integritat o disponibilitat. La pérdua, robatori o extraviament de les
claus electroniques comportara les penalitats especifiques establertes en [I'apartat
corresponent.

El contractista assumeix la responsabilitat pels danys a la propietat o a tercers ocasionats en
la realitzacié de la seva tasca.
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11 PENALITZACIONS

Les penalitats s'aplicaran segons la gravetat de l'incompliment, classificat en tres categories:
lleu, greu, i molt greu. Les penalitats es deduiran de les factures mensuals del contractista
mitjangant retencions de garantia, reduccions de factura o fins i tot amb la resolucié del
contracte.

11.1 Incompliments LLEUS (retencio del 1% de la facturacié mensual):
* Retard menor en temps de resposta (fins a 5 minuts més del temps maxim establert).

* Informe d'acuda lliurat amb retard de fins a 24 hores més del termini establert (72
hores per a falsa alarma o inspeccions sense actuacions; 24 hores per a incidéncies
amb actuacions).

» Comunicacio tardana de canvis menors (pero dins de 24 hores).

* Impossibilitat de contactar amb el responsable del contracte en un termini prudencial
(incident aillat).

» Descoordinacio puntual amb CCO/CRA (primera vegada).

11.2 Incompliments GREUS (retencio del 3% de la facturaciéo mensual):

* Retard moderat en temps de resposta (més de 5 minuts i fins a 15 minuts més del
temps maxim establert).

* Informe d'acuda lliurat amb retard de més de 24 hores fins a 5 dies, comptades sobre
el termini que correspongui segons el tipus d'informe (72 hores per a falsa alarma o
inspeccions sense actuacions; 24 hores per a incidencies amb actuacions).

* No comunicar canvi de responsable del contracte dins de 24 hores.

* No comunicar incidéncia que alteri I'execucio del contracte (canvi de base operativa,
canvi de contactes telefonics, indisponibilitat per forga major, etc.) dins de 2 hores.

* Incapacitat de comunicacié: I'acuda no manté contacte permanent amb el Centre de
Control d'EMATSA durant I'execucié del servei.

* Inspeccidé incompleta: I'acuda no realitza una inspeccié adequada de la instal-lacio
(per exemple, no verifica totes les zones d'alarma, no comprova l'estat dels accessos,
no documenta els danys observats).

* Incompliment de normes de seguretat: I'acuda no porta els equips de proteccié
individual requerits, no utilitza el vehicle de manera segura, o viola els protocols de
seguretat establerts.

* Incompliment de procediments operatius: I'acuda no segueix els procediments
d'activacié establerts, no utilitza els sistemes de comunicacié correctament, o no
respecta els protocols de coordinaciéo amb CCO/CRA.

* Impossibilitat de contactar amb el responsable del contracte (segona vegada).
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11.3

1.4

Descoordinaciéo amb CCO/CRA (segona vegada).
Pérdua de claus electroniques per segona primera vegada sense avis abans de 24h.

Realitzar el servei ’ACUDAS en un vehicle que no reuneixi les condicions minimes
exigides al PCT.

No actualitzar la clau electronica d’acord amb I'establert al PCT

Incompliments MOL GREUS (retencié del 5% de la facturacié mensual):

Retard de més de 15 minuts del temps de resposta.

Informe d'acuda no lliurat (més de 5 dies de retard).

No presentar-se a un avis d'alarma (primera vegada).

No seguir les instruccions rebudes de les Forces de Seguretat.
Pérdua de claus electroniques (segona pérdua) amb o sense avis.

Actitud o comportament inadequat: I'acuda es dirigeix de manera irrespetuosa a
personal d'EMATSA, a les Forces de Seguretat, o a tercers; o mostra falta de
diligéncia en la realitzacio de les tasques.

Comportament inadequat en instal-lacions: l'acuda actua de manera negligent o
temeraria que compromet la seguretat (per exemple, entra en una instal-lacié sense
verificar que és segur, no espera en un lloc segur si detecta risc fisic, actua de manera
agressiva o confrontacional).

Incompliment del protocol d'escalat: I'acuda no avisa a les Forces de Seguretat quan
detecta una intrusié confirmada, o no comunica a EMATSA (CCO) quan detecta una
situacié que requereix decisio.

Impossibilitat de contactar amb el responsable del contracte (tercera vegada).

Descoordinacié sistematica amb CCO/CRA (tercera vegada).

Acumulacié de penalitats i escalada

Dos incompliments LLEUS dins del mateix mes equivaldra a un incompliment GREU
(es dedueix la penalitat de greu en lloc de les dues de lleu).

Dos incompliments GREUS dins del mateix trimestre equivaldra a Un incompliment
MOL GREU (es dedueix la penalitat de molt greu en lloc de les dues de greu).

Dos incompliments MOL GREUS comportara la Resolucié del contracte.

La pérdua de claus per tercera vegada, amb o sense avis, comportara la Resolucié
del contracte.
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* No presentar-se a dos avisos d'alarma (independentment del termini) comportara la
Resolucioé del contracte.

11.5 Disposicions generals

Les penalitats es deduiran de les factures mensuals del contractista. En cas que les
retencions superin l'import de la factura mensual, la diferéncia es retindra de la garantia
definitiva.

Les retencions de garantia s'acumularan fins a l'import total de la garantia definitiva. Un cop
esgotat aquest import, EMATSA podra procedir a la resolucié del contracte per incompliment
greu.

EMATSA comunicara per escrit al contractista cada penalitat imposada, indicant la
classificacio de l'incompliment (lleu, greu, molt greu), el motiu, la data de l'incompliment, i
I'import de la penalitat. El contractista tindra dret a formular al-legacions dins de 10 dies
naturals des de la comunicacié.

La resolucié del contracte per incompliment comportara, a més, la possibilitat que EMATSA
reclami al contractista els danys i perjudicis ocasionats per la interrupcio del servei, aixi com
les despeses derivades de la contractacio d'un servei de substitucié d'emergéncia.

12 FACTURACIO

De conformitat amb la naturalesa de preus unitaris per necessitats de la licitacio, el contracte
s'executara sota la modalitat de sostre maxim de despesa d'acord amb les condicions
administratives establertes al PCAP. Els amidaments prevists en aquest plec tenen caracter
merament estimatiu de consum, realitzant-se la facturacid real en funci6 dels serveis
efectivament sol-licitats i prestats.

La facturacio es realitzara mensualment d’acord amb els serveis realment prestats
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13 ANNEX ECONOMIC

La justificacié analitica i desglossament dels preus unitaris maxims de licitacié d'aquest
contracte es fonamenta en les ratios econdmiques reals de mercat auditades per a les
Empreses de Seguretat Privada, d'acord amb les dades sectorials de I'exercici de referéncia.

BANCODEESPANA - |eccbso (2]
E oot vl Registradores
Eurosistema — :
Ratios Sectoriales de las Sociedades no Financieras Datos en %
Pais: Espafia
Afie: 2024

Sector de aclividad (CHNAE): NB02 Servicios de sistemas de seguridad
Tamafio (cifra nela de negocio): Total tamarios

Tasa de cobertura (% ndmero de empresas): 77,3

Tasa de cobertura (% ndmero de empleados): 72,3

Ratio Nombre de Ratio Empresas [}] Q2 a3 'l
Costes operativos, beneficios y rentabilidades

RO Valor afiadide / Cifra neta de negocios ars 3757 50,01 62 08
RO2 Gastos de personal [ Cifra neta de negocios 75 27.74 39,67 53,32
RO3 Resultado econdmico bruta | Cifra neta de negocios ars 272 7.2 1417
RO4 Resultado econdmice bruto | Total deuda neta 257 G.88 23,67 65,41
ROS Resulado econdmica nete [ Cifra neta de negocios ars 1,34 539 12,23
R16 Cifra neta de negocios / Tolal activa a7e 9397 154,92 235,32
R10 Resultado econdmico neto [ Total active are 1,84 8,35 17,73
R11 Resultado antes de impuestos | Fondos proplos 350 5,25 18,69 4279
R12 Resulado despuds de impuestos | Fondos proplos 350 401 15,21 33,64

Despeses d'activitat
1. RO1 - Valor afegit /Xifra neta de negocis (XN): 50,01%
2. R0O2 - Despeses de personal directe / Xifra neta de negocis: 39,67%
3. R0O3 - Resultat econdmic brut / Xifra neta de negocis: 7,20%
DT Despeses de tercers materies primeres (XN-R01) 49,99%
DA Despeses d'activitat (DT+R02) 89,66%
Despesa de personal 39,67%
Despeses d'estructura DI (XN-DA-R03) 3,14%
3. R0O3 7,20%
Comprovacio 100,00%
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Taula 1: Costos de Personal Base (Any 2026
Salari Base Salari Base Cost Empresa

Plusos Compl. Brut Anual Dedic Cost Anual Cost Hora

Categoria Mes An 34,5%

Vigilant de Seguretat 1.161,28€ 17.419,20€ 3.362,28 € 3.000,00 € 23.781,48€ 31.986,09€ 100,00% 31.986,09€ 17,95€
Cap de Serveis 1.597,51€ 23.962,65€ 1.847,52€ 0,00€ 25810,17€ 34.714,68€ 15,00% 5.207,20 € 2,92 €
Altres Conceptes (Teléfon, Formacio, Vestuari,) 1.500,00 € 0,84 €
TOTAL COST HORA SERVEI 38.693,29€ 21,71€

Concepte Cost Mes / Unitari Km/Mes / Consum Cost €/ Km Distancia Ronda (km) Cost Sortida
Rénting Vehicle 577,69 € 1500 0,39 € 30 11,55 €
Benzina 1,50 € 6 0,09 € 30 2,70 €
TOTAL COST OPERATIU SORTIDA 14,25 €

Nota Justificativa LCSP: Contracte d'1 any + 2 prorrogues anuals. Inici previst al 27/10/2026 (Ponderacié de 1.095 dies distribuits entre 2026 i 2029

Inc. Personal Cost Personal (3h) Inc. Operatiu Cost Operatiu Cost Total Acuda Ponderat

2026 66 0,00% 65,14 € 0,00% 14,25 € 79,39 € 5.240,01 €
2027 365 3,50% 67,42 € 2,00% 14,54 € 81,96 € 29.915,04 €
2028 366 4,00% 70,12 € 2,00% 14,83 € 84,95 € 31.090,45 €
2029 299 4,00% 72,92 € 2,00% 15,13 € 88,05 € 26.326,31 €
TOTAL 1096 PREU PONDERAT 84,46 €
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Custodia de claus 40 240,00 €
(instal-lacions)

Sortides d'Acuda 36 84,46 €
Hores addicionals de servei 60 21,71 €

TOTAL CONTRACTE (Base Imposable 1 Any)
TOTAL IVA (1 Any)
TOTAL PRESSUPOST BASE DE LICITACIO (1 Any)

RESUM

TAULA RESUM: PREUS MAXIMS DE LICITACIO

7,54 €

2,65 €
0,68 €

17,28 €

6,08 €
1,56 €

264,82 €

93,19 €
23,95 €

55,61 €

19,67 €
5,03 €

Preu
Benefici Unitari Preu
Amidament Cost Estructura Industrial Maxim Unitari
Servei Estimat Directe (3,14%) (7,20%) sense IVA | IVA21% | amb IVA
Custodia de claus (instal-lacions) 40 240,00 € 7,54 € 17,28 € 264,82 € | 55,61€ | 320,43 €
Sortides d'Acuda 36 84,46 € 2,65€ 6,08 € 93,19 € 19,57 € | 112,76 €
Hores addicionals de servei 60 21,71 € 0,68 € 1,56 € 23,95 € 5,03 € 28,98 €
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320,43 €

112,76 €
28,98 €

10.592,80 €

3.354,84 €

1.437,00 €
15.384,64 €
3.230,72 €
18.615,36 €


Nuria Garcia Grau
Resaltado
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TAULA RESUM

Amidament Cost
Servei Estimat Directe SUMA

Custodia de claus (instal-lacions) 40 240,00 € 9.600,00 €

Sortides d'Acuda 36 84,46 € 3.040,56 €

Hores addicionals de servei 60 21,71 € 1.302,60 €
Suma Directes 13.943,16 €

Estructura 3,14% 437,80 €

Benefici Industrial 7,20% 1.003,68 €
SUMA INDIRECTES 1.441,48 €
Preu de licitacio Sense IVA 15.384,64 €

IVA 21,00% 3.230,72 €
PREU DE LICITACIO AMB IVA 18.615,36 €

CONCEPTE

VALOR ESTIMAT TOTAL
(Sense IVA)

Contracte

15.384,64 €

Prorrogues

30.769,28 €

46.153,92 €




14 ANNEX INSTAL-LACIONS EMATSA
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& Ematsa INSTAL-LACIONS GESTIONADES PER EMATSA
NOM DE LA INSTAL-LACIO TERME MUNICIPAL ANY DE CONSTRUCCIO
POU LA BOELLA LA CANONJA 1984
A Coordenades en
SITUACIO ETRS 1989 UTM Fus 31N
Poligon 16, Parcel-la 9-b, Partida “La Boella” X Y
346005,5805 4555573,7059

' SUPERFICIE APROXIMADA DEL TERRENY 511,31 m?
PERIMETRE APROXIMAT DE LA TANCA 96 m
COTA ALTIMETRICA DEL TERRENY 58,40 m
OBSERVACIONS

Superficie aproximada edificada o pavimentada = 212 m?.

FOTOGRAFIA ESQUEMA DE SITUACIO

Pagina 1 de 1
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T
h Ematsa INSTAL-LACIONS GESTIONADES PER EMATSA

ETRS 1989 UTM Fus 31N

NOM DE LA INSTAL-LACIO TERME MUNICIPAL ANY DE CONSTRUCCIO
POU SOLER-BAS CONSTANTI
SITUACIO Coordenades en

Poligon 17, Parcel-la 74, Partida “Les
Gavarres”. Forma part de la finca num. 304

X

Y

“Mas dels Frares”.

348634,4612 4555863,6573

SUPERFICIE APROXIMADA DEL TERRENY 202,02 m?
PERIMETRE APROXIMAT DE LA TANCA 61m
COTA ALTIMETRICA DEL TERRENY 56,69 m
OBSERVACIONS
Superficie aproximada edificada o pavimentada = 202,02 m?.
FOTOGRAFIA ESQUEMA DE SITUACIO

~ Fofgeondusing .
l{wu{‘j
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LI
b Ematsa INSTAL-LACIONS GESTIONADES PER EMATSA

NOM DE LA INSTAL-LACIO

TERME MUNICIPAL

ANY DE CONSTRUCCIO

POU FRANQUES [ARIRAGONA 1932
Coordenades en
SITUACIO ETRS 1989 UTM Fus 31N
Pcligon 18, Parcel la 57 X Y
‘ 351421,8510 4553388,0270

| SUPERFICIE APROXIMADA DEL TERRENY | | 780,00 m? |
| PERIMETRE APROXIMAT DE LA TANCA ‘ 145,00 m |
‘ | 7,35m

‘ COTA ALTIMETRICA DEL TERRENY

OBSERVACIONS

FOTOGRAFIA

ESQUEMA DE SITUACIO
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ﬂ Ematsa INSTAL-LACIONS GESTIONADES PER EMATSA

NOM DE LA INSTAL-LACIO TERME MUNICIPAL  ANY DE CONSTRUCCIO
| POUS RENAU | ’ RENAU ' 1985
. Coordenades en
SITUACIO ETRS 1989 UTM Fus 31N
Poligon 6, Parcel-la 31, Partida "L'Alterra”, X Y
T.M. de Renau ‘ 260415,7238 ’ 4564200,7065
| SUPERFICIE APROXIMADA DEL TERRENY ‘ | 633,00 m?
| PERIMETRE APROXIMAT DE LA TANCA | 113,00 m ]
| COTA ALTIMETRICA DEL TERRENY ‘ 193,30 m |
OBSERVACIONS
FOTOGRAFIA ESQUEMA DE SITUACIO

“éqina 1de 1
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~ & Ematsa INSTAL:-LACIONS GESTIONADES PER EMATSA
NOM DE LA INSTAL-LACIO TERME MUNICIPAL ANY DE CONSTRUCCIO
DIPOSIT DE BONAVISTA TARRAGONA 1963
5 Coordenades en
SITUACIO ETRS 1989 UTM Fus 31N
Solar de propietat municipal situat en el cami X Y
de la Partio, s/n, del barri de Bonavista. 348230.9011 4554100,764

' SUPERFICIE APROXIMADA DEL TERRENY 3.765,00 m*
PERIMETRE APROXIMAT DE LA TANCA 398 m
COTA ALTIMETRICA DEL TERRENY 62,00 m
OBSERVACIONS

Superficie aproximada edificada o pavimentada = 1.700 m?.

FOTOGRAFIA ESQUEMA DE SITUACIO
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& Ematsa INSTAL-LACIONS GESTIONADES PER EMATSA
NOM DE LA INSTAL-LACIO TERME MUNICIPAL ANY DE CONSTRUCCIO
CAMBRA DE MESCLA OLIVA TARRAGONA 1932 - Modificada 1987
SITUACIO Coordenades en

ETRS 1989 UTM Fus 31N

Solar municipal situat a la Muntanya de I'Oliva, s/n X Y

353377,5121 45544231739

' SUPERFICIE APROXIMADA DEL TERRENY 1.713,94 m*
PERIMETRE APROXIMAT DE LA TANCA 190,57 m
COTA ALTIMETRICA DEL TERRENY 93 m

OBSERVACIONS

Superficie aproximada edificada o pavimentada = 1.111 m?.

FOTOGRAFIA ESQUEMA DE SITUACIO

CAMBRADE |~ . -
MESCLA
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T
¢ Ematsa INSTAL-LACIONS GESTIONADES PER EMATSA

NOM DE LA INSTAL:LACIO TERME MUNICIPAL ANY DE CONSTRUCCIO
DIPOSIT - ELEVACIO PERAFORT | 1971
SANT SALVADOR
: Coordenades en
SITUACIO ETRS 1989 UTM Fus 31N
Avinguda de Pallaresos, s/n X Y

353007.4366 ‘ 4558866,611

SUPERFICIE APROXIMADA DEL TERRENY 2.722,50 m?
PERIMETRE APROXIMAT DE LA TANCA 206,00 m
COTA ALTIMETRICA DEL TERRENY 105,00 m

OBSERVACIONS

Superficie aproximada edificada o pavimentada = 495 m>.

FOTOGRAFIA ESQUEMA DE SITUACIO

- | eLevacio
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T
D Ematsa INSTAL:-LACIONS GESTIONADES PER EMATSA

NOM DE LA INSTAL-LACIO TERME MUNICIPAL ANY DE CONSTRUCCIO
EB10-ETAP-LABORATORI TARRAGONA ETAP 1981
SITU ACIO Coordenades en ETRS 1989 UTM Fus 31N
Carretera de Valls (N-240), km 3 = L
352409,1490 4557105,8154
| SUPERFICIE APROXIMADA DEL TERRENY | |13.27452m2 |
| PERIMETRE APROXIMAT DE LA TANCA J [ 630,72 m J
| COTA ALTIMETRICA DEL TERRENY | [ ETAP = 50,2 m ]
OBSERVACIONS
Superficie aproximada edificada o pavimentada = 11.318,52 m2.
FOTOGRAFIA ESQUEMA DE SITUACIO
15 S S
Wi g $ AL/ ;“Tr
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Ematsa

INSTAL-LACIONS GESTIONADES PER EMATSA

NOM DE LA INSTAL-LACIO

TERME MUNICIPAL

ANY DE CONSTRUCCIO

DIPOSIT CAPTACIO MINA P-II

TARRAGONA

1970 - Remodelacié 2014

Coordenades en

RLUOCI ETRS 1989 UTM Fus 31N
Marge dret riu Francoli X Y
351765,662 4555856,875
' SUPERFICIE APROXIMADA DEL TERRENY 418,25 m?
PERIMETRE APROXIMAT DE LA TANCA 99,30 m
COTA ALTIMETRICA DEL TERRENY 25,03 m
OBSERVACIONS
Superficie aproximada edificada o pavimentada = 418,25 m?.
FOTOGRAFIA ESQUEMA DE SITUACIO
P ; ; ; N
: 5y ./f-"’ %
2 —— “"'./” ‘/. ;,M"ﬁk; 7
L Ve e
[ owposit
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T
¢ Ematsa INSTAL-LACIONS GESTIONADES PER EMATSA

NOM DE LA INSTAL:LACIO TERME MUNICIPAL ANY DE CONSTRUCCIO

DIPOSIT — ELEVACIO LLEVANT TARRAGONA DIPOSIT 1996
: ELEVACIO 2015

SITUACIO Coordenades en
ETRS 1989 UTM Fus 31N
Carrer Cadernera, 2. X Y
Urbanitzaci6é Boscos de Tarragona 356996,859 | 4555912,813
SUPERFICIE APROXIMADA DEL TERRENY 7.776,04 m?
PERIMETRE APROXIMAT DE LA TANCA ‘ 358.00 m
COTA ALTIMETRICA DEL TERRENY ’ 85,00 m

OBSERVACIONS

Superficie aproximada edificada o pavimentada = 7.336,04 m>.

FOTOGRAFIA ESQUEMA DE SITUACIO

| g | ELEVACIO |
=l |, oot -

)1
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NOM DE LA INSTAL:LACIO TERME MUNICIPAL ANY DE CONSTRUCCIO
ELEVACIO “BOSCOS” ‘ TARRAGONA 1996
: Coordenades en
SIRIEE ETRS 1989 UTM Fus 31N
Carrer Cigonya, s/n X Y
Urbanitzacié Boscos de Tarragona 356679,063 4556107 ,242
SUPERFICIE APROXIMADA DEL TERRENY 423,55 m?
PERIMETRE APROXIMAT DE LA TANCA 91.00m
COTA ALTIMETRICA DEL TERRENY 76,77 m
OBSERVACIONS
Superficie aproximada edificada o pavimentada = 285 m?.

FOTOGRAFIA ESQUEMA DE SITUACIO

=1,

{11

DIPOSIT

ELEVACIO
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4 Ematsa INSTAL-LACIONS GESTIONADES PER EMATSA
NOM DE LA INSTAL-LACIO TERME MUNICIPAL  ANY DE CONSTRUCCIO
ELEVACIO ENTREPINS TARRAGONA 1996

Coordenades en

SITUACIO ETRS 1989 UTM Fus 31N
Carrer de Roca Bruna, s/n X Y
Urbanitzaci6 Entrepins 358298,695 4555618,233
‘ SUPERFICIE APROXIMADA DEL TERRENY 364,55 m?
PERIMETRE APROXIMAT DE LA TANCA 79,00 m
COTA ALTIMETRICA DEL TERRENY 27,09 m

OBSERVACIONS

Superficie aproximada edificada o pavimentada = 252 m?.

FOTOGRAFIA

ESQUEMA DE SITUACIO

N /
" .' W
ki T;"

Urbanitzacié 9' ntrepin
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Ematsa INSTAL-LACIONS GESTIONADES PER EMATSA

NOM DE LA INSTAL-LACIO TERME MUNICIPAL ANY DE CONSTRUCCIO
DIPOSIT LA MORA - EB RIMONI TARRAGONA DIPOSIT 1992
EB RIMONI 2003
SITUACIO Coordenades en
ETRS 1989 UTM Fus 31N
Passeig de 'Esquirol, s/n X Y
Urbanitzacio de la Méra 361833,039 4555006,424
SUPERFICIE APROXIMADA DEL TERRENY 2.987.42 m?
PERIMETRE APROXIMAT DE LA TANCA 225,00 m
COTA ALTIMETRICA DEL TERRENY 72,34 m
OBSERVACIONS
Superficie aproximada edificada o pavimentada = 2.900 m?.
FOTOGRAFIA ESQUEMA DE SITUACIO

EB RIMONI |
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¢ Ematsa INSTAL:-LACIONS GESTIONADES PER EMATSA
NOM DE LA INSTAL-LACIO TERME MUNICIPAL ANY DE CONSTRUCCIO
DIPOSIT FERRAN TARRAGONA 1976
A Coordenades en
SITUACIO ETRS 1989 UTM Fus 31N
Cami del cementiri s/n X Y
Barri de Ferran 362162,036 4556293,509
SUPERFICIE APROXIMADA DEL TERRENY 48.48 m?

PERIMETRE APROXIMAT DE LA TANCA

29,00 m

COTA ALTIMETRICA DEL TERRENY

19,22 m

OBSERVACIONS

Superficie aproximada edificada = 16 m?.

FOTOGRAFIA

ESQUEMA DE SITUACIO

Pagina 1 de 1
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e
( ¢ Ematsa INSTAL-LACIONS GESTIONADES PER EMATSA

NOM DE LA INSTAL:LACIO TERME MUNICIPAL ANY DE CONSTRUCCIO
DIPOSIT - ELEVACIO TARRAGONA | 2009
TARRAGONA NORD :

: Coordenades en
RRNERASIS ETRS 1989 UTM Fus 31N
Carrer de les Corretjoles, s/n X Y
Urbanitzacié Rodolat del Moro 354851,405 4556944 640
SUPERFICIE APROXIMADA DEL TERRENY 894 27 m?
PERIMETRE APROXIMAT DE LA TANCA 115,00 m
COTA ALTIMETRICA DEL TERRENY 140,40 m

OBSERVACIONS

Superficie aproximada edificada = 205 m?.

FOTOGRAFIA ESQUEMA DE SITUACIO

<
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’ —0‘ Ematsa INSTAL-LACIONS GESTIONADES PER EMATSA

NOM DE LA INSTAL-LACIO TERME MUNICIPAL ANY DE CONSTRUCCIO
POU MIRO I | TARRAGONA ‘ | 2009
SITUACIO Coordenades en

ETRS 1989 UTM Fus 31N

» Poligon 9, Parcel-la 41, Paratge Pont del Diable X Y

352155,251 4557073,186

SUPERFICIE APROXIMADA DEL TERRENY 200,00 m*
PERIMETRE APROXIMAT DE LA TANCA 56,00 m
COTA ALTIMETRICA DEL TERRENY 37,30 m

OBSERVACIONS

Superficie aproximada edificada = 14 m?.

FOTOGRAFIA ESQUEMA DE SITUACIO
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T
¢ Ematsa INSTAL-LACIONS GESTIONADES PER EMATSA

NOM DE LA INSTAL-LACIO TERME MUNICIPAL ANY DE CONSTRUCCIO
DIPOSIT | ELEVACIO ELS PALLARESOS 2003
PALLARESOS PARK

- Coordenades en
SITUACIO ETRS 1989 UTM Fus 31N
Carrer Aveng, s/n X Y
Urbanitzacio Pallaresos Park 353707,433 ‘ 4558677,179
SUPERFICIE APROXIMADA DEL TERRENY 3.320,00 m?
PERIMETRE APROXIMAT DE LA TANCA 300,00 m
COTA ALTIMETRICA DEL TERRENY 148.00 m

OBSERVACIONS

Superficie aproximada edificada = 238 m?.

FOTOGRAFIA ESQUEMA DE SITUACIO
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~ ¢ Ematsa INSTAL:-LACIONS GESTIONADES PER EMATSA
NOM DE LA INSTAL-LACIO TERME MUNICIPAL ANY DE CONSTRUCCIO
DIPOSIT | ELEVACIO ELS PALLARESOS
PALLARESOS POBLE
Coordenades en
SITUACIO ETRS 1989 UTM Fus 31N
Carretera de Santes Creus, s/n X Y
Els Pallaresos Poble 355252,398 4559654,746
' SUPERFICIE APROXIMADA DEL TERRENY 275,00 m*
PERIMETRE APROXIMAT DE LA TANCA 42,00 m
COTA ALTIMETRICA DEL TERRENY 135,00 m
OBSERVACIONS
Superficie aproximada edificada = 160 m?.
FOTOGRAFIA ESQUEMA DE SITUACIO
ALLARESOS w'
ELEVACIO -
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& Ematsa INSTAL-LACIONS GESTIONADES PER EMATSA
NOM DE LA INSTAL-LACIO TERME MUNICIPAL ANY DE CONSTRUCCIO
DIPOSIT | ELEVACIO ELS PALLARESOS

JARDINS IMPERI

SITUACIO

Coordenades en
ETRS 1989 UTM Fus 31N

Avinguda del Parlament, s/n.

Urbanitzacié Jardins Imperi

X Y

356173,010 4558854907

' SUPERFICIE APROXIMADA DEL TERRENY 612,00 m*
PERIMETRE APROXIMAT DE LA TANCA 104,00 m
COTA ALTIMETRICA DEL TERRENY 149,00 m
OBSERVACIONS
Superficie aproximada edificada o pavimentada = 362 m?.
FOTOGRAFIA ESQUEMA DE SITUACIO
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4 Ematsa INSTAL-LACIONS GESTIONADES PER EMATSA
NOM DE LA INSTAL-LACIO TERME MUNICIPAL ANY DE CONSTRUCCIO
POU VELL BONAIGUA EL CATLLAR Any de recepcio 2016

SITUACIO

Coordenades en
ETRS 1989 UTM Fus 31N

Avinguda de Joan Miro, s/n.

X Y

Urbanitzacié la Bonaigua

358859,531 4559043,293

' SUPERFICIE APROXIMADA DEL TERRENY 695,00 m*
PERIMETRE APROXIMAT DE LA TANCA 110,00 m
COTA ALTIMETRICA DEL TERRENY 113,66 m

OBSERVACIONS

Superficie aproximada edificada = 20 m.

FOTOGRAFIA

ESQUEMA DE SITUACIO
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Ly Ematsa INSTAL-LACIONS GESTIONADES PER EMATSA

NOM DE LA INSTAL-LACIO TERME MUNICIPAL  ANY DE CONSTRUCCIO
DIPOSITS CATLLAR POBLE \ EL CATLLAR Any de recepcié 2016 ]
Coordenades en
SITUACIO ETRS 1989 UTM Fus 31N

| Cami de Coll de Canut, /n ‘ X Y
| El Catllar 359501717 | 4558951172

| SUPERFICIE APROXIMADA DEL TERRENY | = 1.835m2

' PERIMETRE APROXIMAT DE LA TANCA | | 240 m2

COTA ALTIMETRICA DEL TERRENY } | 12082m

OBSERVACIONS
Superficie aproximada edificada = 625 m2

FOTOGRAFIA ESQUEMA DE SITUACIO
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LI
¢ Ematsa INSTAL-LACIONS GESTIONADES PER EMATSA

NOM DE LA INSTAL-LACIO TERME MUNICIPAL ANY DE CONSTRUCCIO
DIPOSIT | ELEVACIO | EL CATLLAR Any de recepcio 2016
COLL DE TAPIOLES

Coordenades en
SITUACIO ETRS 1989 UTM Fus 31N
Carrer de Sant Jaume, s/n. X Y
Urbanitzacié Coll de Tapioles 357953,855 4559143,996
SUPERFICIE APROXIMADA DEL TERRENY 300,00 m?
PERIMETRE APROXIMAT DE LA TANCA 7000 m
COTA ALTIMETRICA DEL TERRENY 142,20 m

OBSERVACIONS

Superficie aproximada edificada = 155 m*.

FOTOGRAFIA ESQUEMA DE SITUACIO
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{ ¢ Ematsa INSTAL-LACIONS GESTIONADES PER EMATSA

NOM DE LA INSTAL-LACIO TERME MUNICIPAL ANY DE CONSTRUCCIO
DIPOSIT | ELEVACIO 3 EL CATLLAR " Any de recepci6 2016
CINC ESTRELLES
Coordenades en
SITUACIO ETRS 1989 UTM Fus 31N
' Avinguda Primera, s/n. X Y

Urbanitzacié Cinc Estrelles (Mas de Pallarés) 355978,302 4560326,251
! SUPERFICIE APROXIMADA DEL TERRENY ‘ ‘ 356,00 m?
PERIMETRE APROXIMAT DE LA TANCA 328,00 m
COTA ALTIMETRICA DEL TERRENY 17743 m

OBSERVACIONS

Superficie aproximada edificada o pavimentada = 356 m%

FOTOGRAFIA ESQUEMA DE SITUACIO
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¢ Ematsa INSTAL-LACIONS GESTIONADES PER EMATSA
NOM DE LA INSTAL-LACIO TERME MUNICIPAL  ANY DE CONSTRUCCIO
POU CINC ESTRELLES EL CATLLAR Any de recepcié 2016

SITUACIO

Coordenades en
ETRS 1989 UTM Fus 31N

Avinguda Tercera, s/n.

X Y

Urbanitzacié Cinc Estrelles (Mas de Pallarés)

355910,183 4559897,659

' SUPERFICIE APROXIMADA DEL TERRENY 182,00 m?
PERIMETRE APROXIMAT DE LA TANCA 59,00 m
COTA ALTIMETRICA DEL TERRENY 142,41 m

OBSERVACIONS

Superficie aproximada edificada = 6 m?

FOTOGRAFIA

ESQUEMA DE SITUACIO
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o
¢ Ematsa INSTAL-LACIONS GESTIONADES PER EMATSA

NOM DE LA INSTAL:LACIO TERME MUNICIPAL ANY DE CONSTRUCCIO
DIPOSIT MAS DE PANXE EL CATLLAR Any de recepcio 2016
, Coordenades en
SITUACIO ETRS 1989 UTM Fus 31N
Avinguda del Canigo, s/n. X Y
Urbanitzacio Mas de Panxe 356178.341 4556538,562
SUPERFICIE APROXIMADA DEL TERRENY 572.00 m*
PERIMETRE APROXIMAT DE LA TANCA \ 106,00 m
COTA ALTIMETRICA DEL TERRENY ] 154,00 m

OBSERVACIONS

Superficie aproximada edificada = 272 m?.

FOTOGRAFIA ESQUEMA DE SITUACIO

DIPOSIT |
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I'—O Ematsa INSTAL-LACIONS GESTIONADES PER EMATSA

NOM DE LA INSTAL-LACIO TERME MUNICIPAL ANY DE GONSTRUCCIO

DIPOSIT PLUVIALS PP9 TARRAGONA 2008

Coordenades en
SITUACIO ETRS 1989 UTM Fus 31N

Carrer C/A, sin. Pol. Ind. PP9 X Y

‘ 350571,0898 ‘ 4554222,9521

SUPERFICIE APROXIMADA DEL TERRENY | | 3.280,00 m’ |
' PERIMETRE APROXIMAT DE LA TANCA | 0.00 m |
| COTA ALTIMETRICA DEL TERRENY \ 17,94 m
OBSERVACIONS
FOTOGRAFIA ESQUEMA DE SITUACIO
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T
D Ematsa INSTAL.-LACIONS GESTIONADES PER EMATSA

NOM DE LA INSTAL-LACIO TERME MUNICIPAL ANY DE CONSTRUCCIO

ESTACIO D'ALERTA TARRAGONA | | 2004

Coordenades en
SITUACIO ETRS 1989 UTM Fus 31N

Pol. Ind. Riu Clar, s/n X Y

351326,7244 4554839,4797

| SUPERFICIE APROXIMADA DEL TERRENY ‘ - s000m |
| PERIMETRE APROXIMAT DE LA TANCA J | 11000m |
| COTA ALTIMETRICA DEL TERRENY | | 16,53 m |
OBSERVACIONS
FOTOGRAFIA ESQUEMA DE SITUACIO

H':- Pol. Ind. Riu Clar
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“ ¢ Ematsa INSTAL-LACIONS GESTIONADES PER EMATSA

NOM DE LA INSTAL LACIO TERME MUNICIPAL  ANY DE CONSTRUCCIO
EDAR TARRAGONA NORD | TARRAGONA | | 2000
Coordenades en
SITUACIO

ETRS 1989 UTM Fus 31N

Cami del Catllar i Mas Jove s/n. Poligon 4,

CP 43006. Tarragona

X

Y

361065,8600 4556336,5656

| SUPERFICIE APROXIMADA DEL TERRENY ‘ [ 15.930,00 m?
{ PERIMETRE APROXIMAT DE LA TANCA | | 565,00 m
\ COTA ALTIMETRICA DEL TERRENY | | 21,41 m

OBSERVACIONS

FOTOGRAFIA

ESQUEMA DE SITUACIO
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"76 Ematsa INSTAL-LACIONS GESTIONADES PER EMATSA

NOM DE LA INSTAL-LACIO TERME MUNICIPAL ANY DE CONSTRUCCIO

EDAR TARRAGONA TARRAGONA ] | 1992

Coordenades en
SITUACIO ETRS 1989 UTM Fus 31N

Cami dc |a platja Riu Clar s/n. Recinte Portuari X Y

350986,6444 4557295,6600

| SUPERFICIE APROXIMADA DEL TERRENY | | 4764000m* |
| PERIMETRE APROXIMAT DE LATANCA | 895,00 m ]
| COTA ALTIMETRICA DEL TERRENY | | 4,93 m |
OBSERVACIONS
FOTOGRAFIA ESQUEMA DE SITUACIO
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1_5] Ematsa INSTAL-LACIONS GESTIONADES PER EMATSA

NOM DE LA INSTAL-LACIO TERME MUNICIPAL ANY DE CONSTRUCCIO

| EDAR LA SECUITA LASECUTA | | 1985 |

Coordenades en
SITUACIO ETRS 1989 UTM Fus 31N

Ctra. de Perafort s/n, CP 43765, La Secuita X Y

355266,9238 4562239.4167

SUPERFICIE APROXIMADA DEL TERRENY | 910,00 m?
PERIMETRE APROXIMAT DE LATANCA | | 12500m
COTA ALTIMETRICA DEL TERRENY | | 119.45 m

OBSERVACIONS

FOTOGRAFIA ESQUEMA DE SITUACIO
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F-‘ Ematsa INSTAL LACIONS GESTIONADES PER EMATSA

NOM DE LA INSTAL-LACIO TERME MUNICIPAL ANY DE CONSTRUCCIO

EDAR RENAU RENAU | ‘ 2012

Coordenades en
SITUACIO ETRS 1989 UTM Fus 31N

Placa. dec la Creueta S/N, CP 43886, Renau X Y

| 358520,4246 | 4563309,8299

SUPERFICIE APROXIMADA DEL TERRENY \ ‘ 180,00 m?
PERIMETRE APROXIMAT DE LA TANCA | | 70,00 m |
COTA ALTIMETRICA DEL TERRENY | | 156,15 m |

OBSERVACIONS

FOTOGRAFIA ESQUEMA DE SITUACIO
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NOM DE LA INSTAL-LACIO TERME MUNICIPAL ANY DE CONSTRUCCIO

POU VIVER TARRAGONA 1976
5 Coordenades en
SITUACIO ETRS 1989 UTM Fus 31N

Poligon 31, Parcel-la 20, Paratge Riu Francoli. X Y
Situat entre el pont Vell i Nou accés a Tarragona 351862,336 4553243,236

SUPERFICIE APROXIMADA DEL TERRENY 2.894,34 m?

PERIMETRE APROXIMAT DE LA TANCA 235,00 m

COTA ALTIMETRICA DEL TERRENY 6,80 m

OBSERVACIONS

Superficie aproximada edificada o pavimentada = 165 m?.

FOTOGRAFIA ESQUEMA DE SITUACIO
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\_‘/ Ematsa INSTAL.-LACIONS GESTIONADES PER EMATSA

NOM DE LA INSTAL:LACIO TERME MUNICIPAL  ANY DE CONSTRUCCIO
| ESTACIO BOMBAMENT FRANCOLI TARRAGONA | ’
Coordenades en
SITUACIO

ETRS 1989 UTM Fus 31N

Pol. Ind. Entrevies s/n Les Pinedes T. X Y

CP 43005 Tarragona 351898,5235 4552470,0297

SUPERFICIE APROXIMADA DEL TERRENY l 1.110,00 m?
| PERIMETRE APROXIMAT DE LA TANCA l I 135,00 m l
| COTA ALTIMETRICA DEL TERRENY | | 5.86 m |

OBSERVACIONS

FOTOGRAFIA ESQUEMA DE SITUACIO
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lﬂ Ematsa INSTAL-LACIONS GESTIONADES PER EMATSA

NOM DE LA INSTAL-LACIO TERME MUNICIPAL ANY DE CONSTRUCCIO

EBAR PLATJA LLARGA TARRAGONA | |

5 Coordenades en
SITUACIO ETRS 1989 UTM Fus 31N

Platja llarga s.n, Tarragona X Y
357633.4840 4554484,9020

| SUPERFIGIE APROXIMADA DEL TERRENY | | 115,00 m? |
| PERIMETRE APROXIMAT DE LA TANCA | | 0.00m |
| COTA ALTIMETRICA DEL TERRENY | | 270m |
OBSERVACIONS
FOTOGRAFIA ESQUEMA DE SITUACIO
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¢ Ematsa INSTAL-LACIONS GESTIONADES PER EMATSA

NOM DE LA INSTAL-LACIO TERME MUNICIPAL ANY DE CONSTRUCCIO
EBAR LA MORA TARRAGONA
" Coordenades en
SITUACIO ETRS 1989 UTM Fus 31N

Av. Mediterrani s n, Urb. La Méra (Tarragona)

X

Y

361224,2035

4554384,4820

| SUPERFICIE APROXIMADA DEL TERRENY | | 180,00 m? |
| PERIMETRE APROXIMAT DE LA TANCA | 56,00 m |
| COTA ALTIMETRICA DEL TERRENY | | 274m l

OBSERVACIONS

FOTOGRAFIA

ESQUEMA DE SITUACIO
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8 Ematsa INSTAL-LACIONS GESTIONADES PER EMATSA

NOM DE LA INSTAL-LACIO TERME MUNICIPAL ANY DE CONSTRUCCIO

EBAR LA CANONJA LA CANONJA

. Coordenades en
SITUACIO ETRS 1989 UTM Fus 31N

Carretera N-340a Km. 1.156. La Canonja X Y

347025,9985 4553068,0564

| SUPERFICIE APROXIMADA DEL TERRENY | | 173.00 m? |
| PERIMETRE APROXIMAT DE LA TANCA | | 53,00 m |
| COTA ALTIMETRICA DEL TERRENY | | 26,29 m
OBSERVACIONS
FOTOGRAFIA ESQUEMA DE SITUACIO
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4 Ematsa INSTAL-LACIONS GESTIONADES PER EMATSA

NOM DE LA INSTAL-LACIO TERME MUNICIPAL  ANY DE CONSTRUCCIO
EBAR BONAVISTA TARRAGONA
. Coordenades en
SITUACIO ETRS 1989 UTM Fus 31N
Carretera N-340a s/n, Bonavista, (Tarragona) X Y
347787.4726 | 45530865940
| SUPERFICIE APROXIMADA DEL TERRENY | | 356,00 m? |
| PERIMETRE APROXIMAT DE LA TANCA | | 75,00 m |
| COTA ALTIMETRICA DEL TERRENY | | 25.25m |
OBSERVACIONS
FOTOGRAFIA ESQUEMA DE SITUACIO
|
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T
J Ematsa INSTAL-LACIONS GESTIONADES PER EMATSA

NOM DE LA INSTAL-LACIO TERME MUNICIPAL  ANY DE CONSTRUCCIO
| EBAR GENERAL ALTAFULLA | | TARRAGONA | |
" Coordenades en
SITUACIO ETRS 1989 UTM Fus 31N
Poligon 05, finca S 26, Altafulla -Tarragona X Y
362446,9479 | 4555756,9399
| SUPERFICIE APROXIMADA DEL TERRENY \ | 204,00 m? |
| PERIMETRE APROXIMAT DE LA TANCA | | 58.00 m |
| COTA ALTIMETRICA DEL TERRENY | | 818 m |
OBSERVACIONS
FOTOGRAFIA ESQUEMA DE SITUACIO
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NOM DE LA INSTAL-LACIO TERME MUNICIPAL ANY DE CONSTRUCCIO

EBAR CARRER BARCELONA TARRAGONA
. Coordenades en
SITUACIO ETRS 1989 UTM Fus 31N
Carrer Barcelona cantonada amb carrer Comerc, X Y:
(Fatagoria) 3532541080 | 45525824777

| SUPERFICIE APROXIMADA DEL TERRENY | | 94,00 m? |
| PERIMETRE APROXIMAT DE LA TANCA | | 0.00 m |
| COTA ALTIMETRICA DEL TERRENY | | 7.65m |
OBSERVACIONS
FOTOGRAFIA ESQUEMA DE SITUACIO
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