Instal-lacié de sistema BMS al CAP Llinars del Valles

[at.  |Descripcio P. Unitari P. Total
Capitol 1: Supervisor
Subministrament d'armari de control amb capacitat per allotjar al seu
interior els diferents controladors, completament cablejat, incorporant
al seu interior proteccio6 fusible, transformador, bornes de connexionat.
Inclou al seu interior equip webserver M4-SNC16122-0 amb
controlador integrat. Inclou I'aplicacié Metasys fins a 2500 objectes a
60 dispositius de camp.
Equip webserver ja existent al centre amb monitoritzacio de la
1|instal-laci6 solar fotovoltaica. No s'inclou en el pressupost. 3.943,94 € 3.943,94 €
Total Capitol 3.943,94 €
Capitol 2: Quadres de control
Quadre de control SALA TECNICA incloent al seu interior controladors
lliurement programables amb comunicacié Bacnet IP, moduls
d'entrades i sortides i moduls de comunicacié necessaris per a recollir
els punts segons llistat de punts de projecte. Inclou les passarel-les de
1|comunicacié necessaries. 812,76 € 812,76 €
Quadre de control per a la gestié de fancoils. Inclou equipament
interior del quadre de control format per controladors lliurement
programables amb comunicaci6 Bacnet IP, moduls d'entrades i
sortides i moduls de comunicacio necessaris per a recollir els punts
41|segons llistat de punts de projecte 324,05 € 13.286,05 €
Total Capitol 14.098,81 €
Capitol 3: Material de camp
Sensor ambient Bacnet de Temperatura i ajust consigna. Inclou
41|display 86,58 € 3.549,78 €
Total Capitol 3.549,78 €
Capitol 4: Instal-laci6 eléctrica i muntatge
PA. Ma d'obra d'Oficial Electricista, aixi com petit material eléctric
necessari per a realitzar |'estesa de cablejat necessari per
implementar els elements subministrats. Inclou mangueres, canaletes,
caixes de derivacio, tranformadors i tot el material necessari per a
deixar la instal-lacié acabada i probada. Inclou també el cablejat de
1|dades UTP per a la connexié del sistema a la xarxa del centre. 8.140,00 € 8.140,00 €
Total Capitol 8.140,00 €

|Cap|'tol 5: Enginyeria de programacio i posada en marxa
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Realitzacié d'informe inicial de I'estat de la instal-lacié de control
existent.

Prova de punts des dels controladors instal-lats fins als elements de
control finals.

Desenvolupament de l'enginyeria i programacio de I'entorn grafic,
imatges, pantalles, esquemes de principi aixi com la introduccié dels
fitxers al servidor.

Posada en marxa de la instal-laci6.

Inclou tots els elements de camp descrits en aquest pressupost;
sondes, actuadors, comptadors, sensors, termostats i passarel-les.
Documentacio As-Built: esquemes i llagos de control. 2.265,00 € 2.265,00 €

Integracié del supervisor a la plataforma centralitzada Metasys del
Centre Corporatiu de I'Institut Catala de la Salut, incloent la generacié
de grafics, programacions i tot alld necessari per deixar funcionant la

plataforma 920,00 € 920,00 €
Total Capitol 3.185,00 €
TOTAL PRESSUPOST (SENSE IVA) 32.917,53 €

TOTAL PRESSUPOST (AMB IVA) 39.830,21 €
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