Instal-lacié de sistema BMS al CAP Llica de Vall

[at.

[Descripcié

P. Unitari

P. Total

Capitol 1: Supervisor

Subministrament d'armari de control amb capacitat per allotjar al seu
interior els diferents controladors, completament cablejat, incorporant
al seu interior proteccio6 fusible, transformador, bornes de connexionat.
Inclou al seu interior equip webserver M4-SNC16122-0 amb
controlador integrat. Inclou I'aplicacié Metasys fins a 2500 objectes a
60 dispositius de camp.

Equip webserver ja existent al centre amb monitoritzacio de la
instal-lacio solar fotovoltaica. No s'inclou en el pressupost.

3.943,94 €

3.943,94 €

Total Capitol

3.943,94 €

Capitol 2: Quadres de control

Migracio eléctrica dels components electronics del quadre de control ja
existent al centre.

S'inclouen treballs de modificiacié del quadre amb I'aparamenta
eléctrica necessaria per deixar el quadre de control operatiu.

El quadre de control disposa de 62 punts operatius i s'amplia en 10
punts més de control.

1.24511 €

1.24511 €

Migracio eléctrica dels components electronics del quadre de control ja
existent al centre.

S'inclouen treballs de modificiacié del quadre amb I'aparamenta
eléctrica necessaria per deixar el quadre de control operatiu.

Inclou la instal-laci6 del I'autdmat de control per a la gestié de 6 punts
de control de cada fancoil

526,69 €

1.580,07 €

Total Capitol

2.825,18 €

Capitol 3: Material de camp

Sensor de temperatura per a immersio

40,05 €

240,30 €

Sensor ambient Bacnet de Temperatura. Sense display

140,27 €

420,81 €

Pantalla tactil de 7.0" Bacnet IP / mstp. 147 x 187 x 24 y RAM, 256MB
Flash, 2GB. TFT

64k Colors, resolucié 800x480.

S'inclou instal-laci6 i configuracié de la pantalla

1.714,46 €

1.714,46 €

Total Capitol

2.375,57 €

Capitol 4: Instal-lacio eléctrica i muntatge

PA. Ma d'obra d'Oficial Electricista, aixi com petit material eléctric
necessari per a realitzar |'estesa de cablejat necessari per
implementar els elements subministrats. Inclou mangueres, canaletes,
caixes de derivacio, tranformadors i tot el material necessari per a
deixar la instal-lacié acabada i probada. Inclou també el cablejat de
dades UTP per a la connexio del sistema a la xarxa del centre.

3.124,00 €

3.124,00 €

Total Capitol

3.124,00 €

|Cap|'tol 5: Enginyeria de programacio i posada en marxa




Instal-lacié de sistema BMS al CAP Llica de Vall

Realitzacié d'informe inicial de I'estat de la instal-lacié de control
existent.

Prova de punts des dels controladors instal-lats fins als elements de
control finals.

Desenvolupament de l'enginyeria i programacio de I'entorn grafic,
imatges, pantalles, esquemes de principi aixi com la introduccié dels
fitxers al servidor.

Posada en marxa de la instal-laci6.

Inclou tots els elements de camp descrits en aquest pressupost;
sondes, actuadors, comptadors, sensors, termostats i passarel-les.

Documentacio As-Built: esquemes i llagos de control. 3.844,50 € 3.844,50 €
Integracié del supervisor a la plataforma centralitzada Metasys del

Centre Corporatiu de I'Institut Catala de la Salut, incloent la generacié
de grafics, programacions i tot alld necessari per deixar funcionant la

plataforma 920,00 € 920,00 €

Total Capitol 4.764,50 €

TOTAL PRESSUPOST (SENSE IVA) 17.033,19 €

TOTAL PRESSUPOST (AMB IVA) 20.610,16 €
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