
Instal·lació de sistema BMS al CAP Lliçà de Vall

Qt. Descripció P. Unitari P. Total

Capítol 1: Supervisor

1

Subministrament d'armari de control amb capacitat per allotjar al seu 
interior els diferents controladors, completament cablejat, incorporant 
al seu interior protecció fusible, transformador, bornes de connexionat. 
Inclou al seu interior equip webserver M4-SNC16122-0 amb 
controlador integrat. Inclou l'aplicació Metasys fins a 2500 objectes a 
60 dispositius de camp. 
Equip webserver ja existent al centre amb monitorització de la 
instal·lació solar fotovoltaica. No s'inclou en el pressupost. 3.943,94 €      3.943,94 €       

Total Capítol 3.943,94 €       

Capítol 2: Quadres de control

1

Migració elèctrica dels components electrònics del quadre de control ja 
existent al centre. 
S'inclouen treballs de modificiació del quadre amb l'aparamenta 
elèctrica necessària per deixar el quadre de control operatiu.
El quadre de control disposa de 62 punts operatius i s'amplia en 10 
punts més de control. 1.245,11 €      1.245,11 €       

3

Migració elèctrica dels components electrònics del quadre de control ja 
existent al centre. 
S'inclouen treballs de modificiació del quadre amb l'aparamenta 
elèctrica necessària per deixar el quadre de control operatiu.
Inclou la instal·lació del l'autòmat de control per a la gestió de 6 punts 
de control de cada fancoil 526,69 €         1.580,07 €       

Total Capítol 2.825,18 €       

Capítol 3: Material de camp

6 Sensor de temperatura per a immersió 40,05 €           240,30 €          
3 Sensor ambient Bacnet de Temperatura. Sense display 140,27 €         420,81 €          

1

Pantalla tàctil de 7.0" Bacnet IP / mstp. 147 x 187 x 24 y RAM, 256MB 
Flash, 2GB. TFT
64k Colors, resolució 800x480.
S'inclou instal·lació i configuració de la pantalla 1.714,46 €      1.714,46 €       

Total Capítol 2.375,57 €       

Capítol 4: Instal·lació elèctrica i muntatge

1

PA. Mà d'obra d'Oficial Electricista, així com petit material elèctric 
necessari per a realitzar l'estesa de cablejat necessari per 
implementar els elements subministrats. Inclou mangueres, canaletes, 
caixes de derivació, tranformadors i tot el material necessari per a 
deixar la instal·lació acabada i probada. Inclou també el cablejat de 
dades UTP per a la connexió del sistema a la xarxa del centre. 3.124,00 €      3.124,00 €       

Total Capítol 3.124,00 €       

Capítol 5: Enginyeria de programació i posada en marxa



Instal·lació de sistema BMS al CAP Lliçà de Vall

1

Realització d'informe inicial de l'estat de la instal·lació de control 
existent. 
Prova de punts des dels controladors instal·lats fins als elements de 
control finals. 
Desenvolupament de l'enginyeria i programació de l'entorn gràfic, 
imatges, pantalles, esquemes de principi així com la introducció dels 
fitxers al servidor. 
Posada en marxa de la instal·lació.
Inclou tots els elements de camp descrits en aquest pressupost; 
sondes, actuadors, comptadors, sensors, termostats i passarel·les.
Documentació As-Built: esquemes i llaços de control. 3.844,50 €      3.844,50 €       

1

Integració del supervisor a la plataforma centralitzada Metasys del 
Centre Corporatiu de l'Institut Català de la Salut, incloent la generació 
de gràfics, programacions i tot allò necessari per deixar funcionant la 
plataforma 920,00 €         920,00 €          

Total Capítol 4.764,50 €       

TOTAL PRESSUPOST (SENSE IVA) 17.033,19 €     
TOTAL PRESSUPOST (AMB IVA) 20.610,16 €     
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