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INFORME JURIDIC JUSTIFICATIU DE LA NO DIVISIO LOTS RELATIU AL CONTRACTE DEL
SERVEI DE RECOLLIDA, CUSTODIA, TRANSPORT | COMPTATGE DE LA RECAPTACIO EN
EFECTIU | BITLLETS DE L’AREA D’ESTACIONAMENT REGULAT | DE L’APARCAMENT PUBLIC
“MONESTIR” DEL C/ VALLES NUMERO 13 DE SANT CUGAT DEL VALLES. “Expedient nim.
6476/2026.

Descripcid del Contracte:

SERVEI DE RECOLLIDA, CUSTODIA, TRANSPORT | COMPTATGE DE LA RECAPTACIO
EN EFECTIU | BITLLETS DE L’AREA D’ESTACIONAMENT REGULAT | DE
L’APARCAMENT PUBLIC “MONESTIR” DEL C/ VALLES NUMERO 13 DE SANT CUGAT
DEL VALLES.

D’acord amb P'Informe técnic signat pel Director de Mobilitat de Promusa en aquest
expedient en data 1 de setembre de 2026, justificatiu de la no divisié en lots del contracte
de referéncia, s’informa el segiient:

.- JUSTIFICACIO TECNICA DE LA NO DIVISIO EN LOTS.

En el present cas, la no divisié en lots es troba emparada en I'informe técnic emes a 'efecte
pel Director de Mobilitat, en el que s’indica que la dificultat d’execucié del contracte per la
seva divisid en lots, per quant és una prestacié unica indivisible amb més i millor control i
supervisié en cas d’un unic contractista i no una pluralitat de contractistes diferents. Donat
que la prestacid i realitzacié de I'objecte de contracte no és divisible ni independent, entén
que és totalment integra i Unica, i no té sentit segregar-la en lots. Si es fes, seria necessari
disposar d’uns recursos de coordinacié i control importants que dificultaria les gestions i
I’encariria.

I1.- JUSTIFICACIO JURIDICA.

La divisié de I'objecte del contracte en lots es troba regulat a 'article 99 de la LCSP, en el
que es disposa el segiient:

“1. El objeto de los contratos del sector publico deberd ser determinado. El mismo se podrd definir en
atencidn a las necesidades o funcionalidades concretas que se pretenden satisfacer, sin cerrar el objeto
del contrato a una solucién unica. En especial, se definirdn de este modo en aquellos contratos en los
que se estime que pueden incorporarse innovaciones tecnoldgicas, sociales o ambientales que mejoren
la eficiencia y sostenibilidad de los bienes, obras o servicios que se contraten.

2. No podrd fraccionarse un contrato con la finalidad de disminuir la cuantia del mismo y eludir asi los
requisitos de publicidad o los relativos al procedimiento de adjudicacién que correspondan.

3. Siempre que la naturaleza o el objeto del contrato lo permitan, deberd preverse la realizacién
independiente de cada una de sus partes mediante su divisidn en lotes, pudiéndose reservar lotes de
conformidad con lo dispuesto en la disposicién adicional cuarta.
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No obstante lo anterior, el érgano de contratacidn podrd no dividir en lotes el objeto del contrato
cuando existan motivos vdlidos, que deberdn justificarse debidamente en el expediente, salvo en los
casos de contratos de concesidn de obras.

En todo caso se consideraran motivos vdlidos, a efectos de justificar la no divisién en lotes del objeto del
contrato, los siguientes:

a) El hecho de que la division en lotes del objeto del contrato conllevase el riesgo de restringir
injustificadamente la competencia. A los efectos de aplicar este criterio, el érgano de contratacidn
deberd solicitar informe previo a la autoridad de defensa de la competencia correspondiente para que se
pronuncie sobre la apreciacion de dicha circunstancia.

b) El hecho de que, la realizacién independiente de las diversas prestaciones comprendidas en el objeto
del contrato dificultara la correcta ejecucién del mismo desde el punto de vista técnico; o bien que el
riesgo para la correcta ejecucion del contrato proceda de la naturaleza del objeto del mismo, al implicar
la necesidad de coordinar la ejecucién de las diferentes prestaciones, cuestién que podria verse
imposibilitada por su divisién en lotes y ejecucién por una pluralidad de contratistas diferentes. Ambos
extremos deberdn ser, en su caso, justificados debidamente en el expediente. (...).”

Conseqlientment, segons es disposa en aquest precepte en el supodsit que el contracte no
es divideixi en lots, s’haura de justificar en el corresponent informe les raons per les quals el
contracte no és objecte de fraccionament.

La possibilitat de procedir a la no divisié en lots, és una facultat de I’6rgan de contractacid,
tal i com s’ha determinat a diverses resolucions, com a titol d’exemple, la Resolucid del
Tribunal Administratiu Contractacié Publica de la Comunitat de Madrid (JUR 130104/2018):

“ El érgano de contratacidn reitera la discrecionalidad técnica del érgano en la configuracién de los
lotes -acorde con el articulo 86.3 del TRLCSP-, y sefala que ademds de respetar los principios bdsicos
de la contratacién publica recogidos en el articulo 1 del TRLCSP, se debe ponderar el principio de
eficiencia que supone obtener un resultado al menor coste posible y que sugiere la utilizacién de las
técnicas de racionalizacién de la contratacion publica y la agregacién de la demanda para obtener
economias de escala (acuerdos marco, sistemas dindmicos de contratacion o centrales de compras),
con el principio de concurrencia que se encuentra intimamente relacionado con el de publicidad y
permite garantizar la libre competencia, permitiendo la valoracién del mayor nimero de ofertas
posibles. Fundamenta su decisién en las caracteristicas organizativas del SERMAS que se ha dotado
de una Central de Compras cuyo fin es precisamente promover la homogeneidad y garantizar la
calidad de los bienes y servicios; promover economias de escala derivadas de la consideracion de
todos los centros de consumo y promover la racionalizacién y simplificacién de la tramitacién de los
expedientes de contratacion.

En efecto la decision de dividir un contrato o no en lotes es una cuestién, discrecional del érgano de
contratacién pero sujeta a control, y en este control se debe partir de que el criterio general en la
nueva LCSP (RCL 2017, 1303), como explica en su predmbulo, es "Como medidas mds especificas, se ha
introducido una nueva regulacion de la divisién en lotes de los contratos (invirtiéndose la regla
general que se utilizaba hasta ahora, debiendo justificarse ahora en el expediente la no divisién del
contrato en lotes, lo que facilitard el acceso a la contratacién publica a un mayor numero de
empresas (...))".

A diferencia de lo que se establecia en el articulo 86.3 del TRLCSP, la nueva LCSP en el articulo 99
precisa "2. No podrd fraccionarse un contrato con la finalidad de disminuir la cuantia del mismo y
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eludir asi los requisitos de publicidad o los relativos al procedimiento de adjudicaciéon que
correspondan.

3. Siempre que la naturaleza o el objeto del contrato lo permitan, deberd preverse la realizacion
independiente de cada una de sus partes mediante su division en lotes, pudiéndose reservar lotes de
conformidad con lo dispuesto en la disposicién adicional cuarta.

No obstante lo anterior, el érgano de contratacién podrd no dividir en lotes el objeto del contrato
cuando existan motivos vdlidos, que deberdn justificarse debidamente en el expediente, salvo en los
casos de contratos de concesidn de obras.

En todo caso se considerardn motivos vdlidos, a efectos de justificar la no divisidn en lotes del objeto
del contrato, los siguientes:

a) El hecho de que la division en lotes del objeto del contrato conllevase el riesgo de restringir
injustificadamente la competencia. A los efectos de aplicar este criterio, el érgano de contratacion
deberd solicitar informe previo a la autoridad de defensa de la competencia correspondiente para
que se pronuncie sobre la apreciacién de dicha circunstancia.

b) El hecho de que, la realizacién independiente de las diversas prestaciones comprendidas en el
objeto del contrato dificultara la correcta ejecucién del mismo desde el punto de vista técnico; o bien
que el riesgo para la correcta ejecucion del contrato proceda de la naturaleza del objeto del mismo,
al implicar la necesidad de coordinar la ejecucién de las diferentes prestaciones, cuestion que podria
verse imposibilitada por su division en lotes y ejecucién por una pluralidad de contratistas diferentes.
Ambos extremos deberdn ser, en su caso, justificados debidamente en el expediente".

D’acord amb ’exposat, I’article 99.3 de la LCSP exigeix que per poder no dividir I'objecte del
contracte en lots, es compleixin aquests dos requisits:

1) Requisit material:

Es pot no dur la divisid material de 'objecte si es troba justificat per un motiu valid. | entre
els motius valids, ’article esmentat estableix, tal i com s’ha indicat, el fet que la realitzacié
independent de les diverses prestacions compreses a 'objecte del contracte dificultés la
correcta execucié d’aquest des del punt de vista tecnic, o bé, que el risc per a la correcta
execucid del contracte procedeixi de la naturalesa de I’objecte, a I'implicar la necessitat de
coordinar I’execucid de les diferents prestacions.

En quant al requisit material, la Jurisprudéncia ha admeés de forma amplia la possibilitat de Ia
no divisié material dels lots, per raons de coordinacid de I’objecte del contracte. En aquest
sentit la Senténcia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (Sala del contencids-
administratiu, seccid 1a) de data 27 d’abril de 2018 (RJCA 759/2018):

“ No sdlo la Federacidn recurrente no podria optar, aun previendo lotes, a la prestacién del
servicio de transporte sanitario sino que la opcién de la Administracién de no fraccionar en lotes
tiene claro acomodo en la normativa entonces vigente, el articulo 86 Real Decreto Legislativo
3/2011, de 14 de noviembre (RCL 2011, 2050y RCL 2012, 106) , por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico, pues el articulo 46 de la Directiva 2014/24/UE
(LCEur 2014, 536) del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014 , sobre
contratacién publica y por la que se deroga la Directiva 2004/18/CE (LCEur 2004, 1837, 3331y LCEur
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2005, 2862) , remitia en este punto da la normativa interna en cuanto da la posibilidad de imponer la
divisién por lotes. Y el articulo 86 sélo impedia el fraccionamiento del contrato con la finalidad
elusiva descrita en el precepto, no es menos que al admitir el fraccionamiento si exigia su
justificacion, lo que no se preveia en el caso contrario. La nueva Ley 9/2017, de 8 de noviembre
(RCL 2017, 1303y RCL 2018, 809) , de Contratos del Sector Publico, por la que se transponen al
ordenamiento juridico espafol las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 de reciente entrada en vigor, aun cuando no aplicable
ratione temporis conforme a su Disposicién transitoria primera, regula de forma diferente la
cuestién del fraccionamiento y formacién de lotes. Si bien mantiene la prohibicién de su
realizacién con la misma finalidad elusiva ahora en su articulo 99, aboga por la divisién «siempre
que la naturaleza o el objeto del contrato lo permitan». Sin embargo, este articulo 99.3 en su
pdrrafo 2° establece:

«No obstante lo anterior, el drgano de contratacidn podrd no dividir en lotes el objeto del
contrato cuando existan motivos vdlidos, que deberdn justificarse debidamente en el expediente,
salvo en los casos de contratos de concesion de obras.

En todo caso se considerardn motivos vdlidos, a efectos de justificar la no divisién en lotes del objeto
del contrato, los siguientes:

a) El hecho de que la divisién en lotes del objeto del contrato conllevase el riesgo de restringir
injustificadamente la competencia. A los efectos de aplicar este criterio, el érgano de
contratacién deberd solicitar informe previo a la autoridad de defensa de la competencia
correspondiente para que se pronuncie sobre la apreciacién de dicha circunstancia.

b) El hecho de que, la redlizacién independiente de las diversas prestaciones comprendidas en
el objeto del contrato dificultara la correcta ejecucién del mismo desde el punto de vista
técnico; o bien que el riesgo para la correcta ejecucidn del contrato proceda de la naturaleza
del objeto del mismo, al implicar la necesidad de coordinar la ejecucién de las diferentes
prestaciones, cuestidon que podria verse imposibilitada por su divisién en lotes y ejecucién por
una pluralidad de contratistas diferentes. Ambos extremos deberdn ser, en su caso,
justificados debidamente en el expediente». [...]

AUn con esta ultima normativa, se reitera no aplicable, que parte de la formacién de lotes si
no se trata de eludir los principios y requisitos de la contratacién publica, estaria justificada la
decisién de no fraccionar el objeto por la correcta ejecucién del servicio de transporte
sanitario, en el que sobradamente se justifica la necesidad de coordinacién de lo que se
concibe como un servicio integral “.

| en el mateix sentit, [a Resolucidé del Tribunal Administratiu de recursos contractuals de Ia
Junta d’Andalusia de data 19 de juny de 2018 (JUR 197124/2018).

2) Requisit formal:

S’exigeix que es justifiqui degudament el motiu valid de no dividir en lots 'objecte del
contracte, a ’expedient.

Sobre la necessitat que la justificacié consti degudament a I’expedient administratiu,
s’estableix a la Resolucié del Tribunal Administratiu de recursos contractuals de la Junta
d’Andalusia de data 1 de juny de 2018 (JUR 164181/2018):
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“Pues bien, la regla general en nuestra normativa contractual ha sido la unidad del objeto,
debiendo justificarse en el expediente el fraccionamiento en lotes (articulo 86 del TRLCSP). No
obstante, la nueva Directiva 2014/24/UE sobre contratacidn publica sefala en su considerando
78 que la contratacién publica debe adaptarse a las necesidades de las PYME y a tal efecto,
para favorecer la concurrencia, procede animar a los poderes adjudicadores a dividir grandes
contratos en lotes.

De este modo, el articulo 46.1 de la Directiva establece que los poderes adjudicadores, en caso
de que no dividan el objeto del contrato en lotes, deberdn justificar su decisidn, bien en los
pliegos de la contratacién, bien en el informe especifico a que se refiere el articulo 84 (informe
especifico sobre los procedimientos de adjudicacion en el que se documentard el desarrollo de
los mismos y la justificacion de las decisiones adoptadas).

El citado precepto, al recoger un mandato claro, preciso e incondicionado, goza de efecto
directo desde el 18 de abril de 2016, fecha en que vencid el plazo de transposicién de la
Directiva, recogiéndose ya esta previsién en el articulo 99 de la nueva Ley 9/2017, 8 de
noviembre (RCL 2017, 1303y RCL 2018, 809), de Contratos del Sector Publico (LCSP). Asi las
cosas, los drganos de contratacién vienen obligados a justificar la no divisién en lotes si
deciden mantener la unidad del objeto contractual, pues la regla general debe ser la divisidn.

En el supuesto examinado, el objeto del contrato es susceptible de divisién en dos lotes
diferenciados, si bien existen causas de indole clinica y asistencial que desaconsejan el
fraccionamiento y justifican razonablemente la unidad “.

En el present cas, d’acord amb 'informe tecnic abans esmentat de data 1 de setembre de
2026, no procedeix la divisié del contracte en lots pels motius que s’hi indiquen. Les causes
que en aquell justifiquen la no divisié en lots del contracte serien ajustades a dret, per quant
sembla respecten el que es preveu a ’esmentat article de la LCSP.

Per les raons anteriorment esgrimides, s’entén que existirien raons suficients per NO dividir
en lots IYactual expedient de contractacid.
Sant Cugat del Valles, Setembre de 2026

Gemma Hidalgo Corral
Contractacio
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