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DOCUMENT DE FORMALITZACIÓ DE CONTRACTE 

 
Obres per la millora i nova instal·lació de jocs infantils i espai de joc 

a Sant Andreu de la Barca - Parc Salvador Allende 
 

Exp. B1292026000007 
 

 
 
D’una banda, el Sr. Joan Jansana Puerta, alcalde accidental de l’Ajuntament de Sant 
Andreu de la Barca, que actua en representació d’aquest, degudament facultat per a 
aquest acte d’acord amb el Decret de l’Alcaldia amb núm. 2026DECL002436, de data 30 
de juliol de 2026, amb l’assistència de la Sra. Nuria Cruz Murillo, secretària accidental de 
la Corporació, i en ús de les facultats conferides per l’article 2.1.a) del Reial Decret 
128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris 
d’Administració Local amb habilitació de caràcter nacional. 
 
 
I de l’altra, la Sra. Rosa Carrasco Rocamora, actuant en nom i representació de l’empresa 
JUEGOS KOMPAN, SA, amb NIF A58178161 i domicili social a la Via Laietana, núm. 26 
de Barcelona, la qual està degudament facultada per aquest acte en virtut de les dades que 
consten inscrites en el Registre Electrònic d'Empreses Licitadores i Classificades de la 
Generalitat de Catalunya (RELIC). 
 
 
Ambdues parts es reconeixen mútuament amb capacitat legal per obligar-se a complir el que 
sigui procedent i, d'una manera especial, per formalitzar aquest document administratiu i, 
voluntàriament, 
 
 

MANIFESTEN 
 

 
I. Que la Junta de Govern Local, en sessió ordinària duta a terme en data 10 de 

febrer de 2026, va aprovar inicialment el Projecte executiu per la millora i nova 
instal·lació de jocs infantils i espai de joc a Sant Andreu de la Barca - Parc 
Salvador Allende, redactat per l’enginyer de camins, canals i ports de l’empresa 
LANDEM PROJECT MANAGEMENT SL, amb un pressupost d’execució de 
140.689,50 euros (21% IVA inclòs). 
 
Aquest projecte es va sotmetre a informació pública per un termini de 30 dies 
hàbils, sense que s’hagués presentat cap reclamació i/o al·legació, per la qual 
cosa va quedar aprovat definitivament. 

 
II. Que la Junta de Govern Local, en sessió ordinària duta a terme en data 19 de 

maig de 2026, va acordar l'aprovació de l’expedient de contractació i la 
convocatòria de licitació del contracte de les obres per la millora i nova instal·lació 
de jocs infantils i espai de joc a Sant Andreu de la Barca - Parc Salvador Allende 
(exp. B1292026000007), mitjançant procediment obert simplificat. Així mateix, es 
van aprovar el plec de clàusules administratives particulars i el plec de 
prescripcions tècniques que regeixen aquest contracte i la seva adjudicació. 
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III. Que en data 11 d’agost de 2026, mitjançant Decret de l’Alcaldia amb núm. 
2026DECL002515 es va resoldre l’adjudicació a l’empresa JUEGOS KOMPAN, 
SA del contracte d'obres per la millora i nova instal·lació de jocs infantils i espai de 
joc a Sant Andreu de la Barca - Parc Salvador Allende (exp. B1292026000007), 
pel preu ofert de 90.420,00 euros (IVA exclòs). 

 
 
A la vista de tot el que s’ha exposat, ambdues parts subscriuen aquest contracte amb 
subjecció a les següents 
 
 

CLÀUSULES 
 
 
PRIMERA: És objecte del present document la formalització del contracte d'obres per la 
millora i nova instal·lació de jocs infantils i espai de joc a Sant Andreu de la Barca - Parc 
Salvador Allende (exp. B1292026000007), , adjudicat mitjançant Decret de l’Alcaldia amb 
núm. 2026DECL002515 de data 11 d’agost de 2026, que les parts s’obliguen a complir 
d’acord amb l’oferta de l’empresa adjudicatària, el plec de clàusules administratives 
particulars, el plec de prescripcions tècniques i el projecte tècnic que regeixen aquest 
contracte. 
 
 
SEGONA: L’empresa JUEGOS KOMPAN, SA s’obliga a aquesta prestació, pel preu ofert 
de 90.420,00 euros (IVA exclòs), d’acord amb l’oferta de l’empresa licitadora acceptada 
per l’Ajuntament, a càrrec de la partida pressupostària 45-171-619 “RENOVACIÓ PARCS 
INFANTILS” del pressupost únic municipal. 
 
 
TERCERA: El termini d’execució és de 4,8 setmanes, ja que el termini previst inicialment 
en els plecs era d’un mes i mig (6 setmanes), però l’empresa adjudicatària va oferir en la 
seva proposició una reducció del termini d’1,2 setmanes. 
 
Aquest termini s’iniciarà a partir de la data de la signatura de l’acta de comprovació del 
replanteig i inici de les obres, i finalitzarà en el moment de l'acta de recepció de les obres. 
 
 
QUARTA: A més a més de les actuacions que consten en els plecs que regeixen el 
present contracte, l’empresa adjudicatària s’obliga a realitzar les presentades com a 
millores i que han estat acceptades per l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, així 
com qualsevol altra actuació descrita en la proposta presentada per a la licitació del 
present contracte, i que sigui acceptada per l’Ajuntament. 
 
 
CINQUENA: Les funcions de la persona responsable del contracte seran exercides per la 
persona que sigui nomenada per la Direcció facultativa d’aquesta obra. 
 
 
SISENA: L’execució d’aquest contracte es regirà: 
 
1.- Pel Projecte Tècnic. 

2.- Per les clàusules d’aquest contracte. 

3.- Pel plec de clàusules administratives particulars. 
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4.- Pel plec de prescripcions tècniques. 

5.- Per la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es 
transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del 
Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014. 

6.- Pel Codi civil i la legislació vigent, com a dret supletori. 

7.- Per la legislació sectorial aplicable. 
 
 
SETENA: L’empresa JUEGOS KOMPAN, SA s’obliga a complir les prescripcions que es 
prevegin a la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal i, 
en especial, les contingudes en la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció 
de dades personals i garantia dels drets digitals. 
 
 
VUITENA: Ambdues parts reconeixen i admeten la naturalesa administrativa de la 
present contractació i se sotmeten a la jurisdicció contenciosa administrativa per la 
resolució de qualsevol incidència que pugui sorgir a conseqüència del compliment del 
contracte o de la seva interpretació. 
 
 
NOVENA: L’Ajuntament té la prerrogativa d’interpretar el contracte i resoldre els dubtes 
que ofereixi el seu compliment, sens perjudici de l’obligada audiència a l’empresa 
adjudicatària. 
 
 
 
Com a prova de conformitat amb el contingut íntegre d’aquest document, ambdues parts 
el ratifiquen i firmen. 
 
Com a secretària accidental de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, dono fe del 
contingut d’aquest contracte, del fet que els compareixents el coneixen i del caràcter amb 
què obren. 
 


