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1. Antecedents 

 
El CAP Gavà és un Centre d’Atenció Primària situat a la Riera de Sant Llorenç nº103 al municipi 
de Gavà. L’edifici data de l’any 1993 i consta de 3 plantes, planta semisoterrani, baixa i planta 
pis. 

La superfície total construïda del centre es de 1.900,00m2. 

L’ascensor del CAP Gavà és va instal·lar l’any 1995. S’han fet nombroses reparacions, però el 
seu estat de manteniment no és el correcte. 

 
2. Objectiu 
 
L’objecte del present plec és establir les condicions tècniques que es regiran per la substitució 
de l’aparell elevador hidràulic a la normativa vigent al CAP Gavà, amb la idea d’obtenir una 
millora a les prestacions del servei, garantint la seguretat, qualitat i prestacions del servei, 
d’acord amb les necessitats actuals.  
 
3. Dades del titular 

 
Les dades del titular de l'establiment són: 

Nom del titular: INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT 

NIF:  Q5855029-D 

Adreça social: Gran Via de les Corts Catalanes, 587 

Població: 08007 – Barcelona 

Província: Barcelona 

 

4. Emplaçament de la instal·lació: 

 
Adreça: Riera de Sant Llorenç nº 103 

Població: 08850 – Gavà 

Província: Barcelona 
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5. Reglamentació i normativa aplicable 
 
En el desenvolupament del projecte estarà condicionat amb el compliment íntegre de: 
 
- Codi tècnic de l’Edificació (CTE), es complementarà amb la resta de reglaments i 

disposicions d’àmbit estatal, autonòmic i local. També, cal tenir present que en molts casos, 
el text legal remet a altres normes, com UNE-EN, UNE, CEI, CEN. 

- Reglament d’aparells elevadors. 
- Directiva europea d’elevació 5/16/CE. Ascensor posat en marxa. 
- Normes i lleis municipals d’aplicació al respecte. 
- Legislació en matèria de PRL. 
 
Qualsevol modificació de les normes en el moment de l’adjudicació seran aplicades a aquest 
projecte. 
 
 
6. Condicions dels equips i materials 

 
Els equips i materials que s'incorporin amb caràcter permanent als edificis, en funció del seu ús 
previst, portaran el marcat CE, sempre que s'hagi establert la seva entrada en vigor, de 
conformitat amb la normativa vigent. 

La certificació de conformitat dels equips i materials, amb els reglaments aplicables i amb la 
legislació vigent, es realitzarà mitjançant els procediments establerts en la normativa 
corresponent. 

S'acceptaran les marques, segells, certificacions de conformitat o altres distintius de qualitat 
voluntaris, legalment concedits en qualsevol Estat membre de la Unió, Europea, en un Estat 
integrant de l'Associació Europea de Lliure Comerç que sigui part contractant de l'Acord sobre 
l'Espai Econòmic Europeu, o a Turquia, sempre que es reconegui per l'Administració pública 
competent que es garanteixen un nivell de seguretat de les persones, els béns o el medi 
ambient, equivalent a les normes aplicables a Espanya. 

S’acceptaran, per a la seva instal·lació i ús als edificis subjectes a aquest reglament, els 
productes procedents d'altres Estats membres de la Unió Europea o d'un Estat integrant de 
l'Associació Europea de Lliure Comerç que sigui part contractant de l'Espai Econòmic Europeu, 
o de Turquia que la certificació de conformitat s’hagi dut a terme segons la normativa 
corresponent. 
 
7. Planificació tècnica 
 

La redacció de la present planificació tècnica persegueix l'execució de l'obra que inclou: 

- Tota l'obra civil necessària per a la substitució dels equips sol·licitats, procurant no alterar 
l'estètica dels elements arquitectònics, a fi de deixar una estètica idèntica a l'actual. 

- Desmuntatge dels equips antics. 
- Subministrament i instal·lació i posada en marxa dels nous aparells elevadors, reutilitzant 

els mateixos buits on es trobaven els antics equips. 
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- Trasllat i lliurament dels residus d'obra a el "gestor de residus" autoritzat. 
- La legalització de les instal·lacions. 

S'inclourà a més per a l'execució, totes les operacions i treballs siguin necessàries per a la seva 
correcta execució i posada en funcionament. 

- Apilament de materials, fabricació i proves en taller de tots els equips que ho requereixin, el 
transport de tots els materials a obra, el muntatge de tots els equips i proves de recepció, 
així com eines, estris i instruments de mesura i control necessaris . 

- Treballs dels diferents gremis (Obra civil, ...) que siguin necessaris per a la instal·lació dels 
aparells seguint els dictàmens del Plec del present Expedient, és a dir, incloent mà d'obra, 
materials i execució d'aquests treballs. 

- Documentació tècnica necessària, permisos i llicències que es requereixin per a la 
realització de la instal·lació, tramitació i posada en marxa dels equips. 

 
8. Components principals 
 
L’equip a instal·lar contemplat en el present projecte serà amb les següents característiques: 

 
Substitució d'ascensor Hidràulic de 3 parades amb sala de màquines en coberta, amb capacitat 
de 8 persones i número RAE 75527 per un ascensor model elèctric SENSE SALA MÀQUINES 
i accionament directe (Gearless), de 8 persones (630 Kg.) De càrrega, 3 parades, velocitat 1m/s 
amb variació de freqüència. 

 
8.1 Maniobra 

 
La maniobra com a component principal de control dels ascensors, serà selectiva en pujada i 
baixada (Sistema símplex) encaminarà tots els processos i dispositius elèctrics. La maniobra de 
control i comunicació estarà basada en tecnologia de microprocessadors, amb una arquitectura 
distribuïda, de manera que el processador principal es comunica amb els processadors 
satèl·lits, a través d'un bus de comunicacions CAN (Control Àrea Network). La maniobra es 
comunica amb altres elements elèctrics de la instal·lació com la màquina, els comandaments i 
altres components. 
 
Aquesta arquitectura de control aportarà una important senzillesa a les instal·lacions elèctriques 
així com una gran flexibilitat per adaptar-se a les diferents variables de disseny de prestacions 
(número d’accessos, portes, senyalitzacions ...) per adequar-se a cada tipus d'instal·lació, 
optimitzant així el flux de persones a la instal·lació. 
 
Els   terminals de comandament a planta disposaran d’una opció de trucada per a discapacitats, 
el que produirà una reserva  de cabina amb espai lliure suficient per atendre el servei sol·licitat. 
 
El quadre de maniobra disposarà d'un sistema que reguli la velocitat del motor per variació de 
freqüència, de manera que adequa la tensió i la freqüència a la qual s'ha de sotmetre a la 
màquina a través d'un inversor trifàsic. Aquest sistema detecta la velocitat a la qual viatja la 
cabina i la distància de recorregut fins a la seva posició de destinació, regulant el gir del motor 
perquè el viatge es produeixi d'una forma segura i confortable, aconseguint una parada suau i 
precisa, evitant així els desnivells entre cabina i accessos i reduint el nombre d'avaries. 
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La maniobra incorporarà un sistema de televigilància permanent capaç de monitoritzar en cada 
moment informació essencial sobre l’estat de l’ascensor, transmetent-lo a través de la línia 
telefònica utilitzada per la funció de telealarma, a un sistema centralitzat. 
 

8.2 Grup tractor elèctric Gearless  
 
El grup tractor sense reductor serà la màquina que produeixi la força motriu per al moviment de 
l'ascensor i estarà format per un motor Gearless síncron d'imants permanents. Els ascensors 
de tecnologia Gearless de tracció directa, sense reductora, politja de diàmetre reduït i control 
electrònic per variació de freqüència, presenten un gran rendiment energètic durant la marxa i 
un consum energètic mínim. Així mateix, aquest tipus de màquines evita l'ús d'olis contaminants 
contribuint a la millora de l'entorn. 
 
La màquina sense engranatges permetrà un viatge confortable, suau i silenciós. La seguretat 
de les persones serà, per això, el sistema de frenada de disc amb sabates independents per 
garantir un viatge segur, actuant sobre l'eix de tracció evitant moviments incontrolats en pujada. 
Així mateix, la màquina disposarà d'un sistema anti moviments incontrolats que bloqueja la 
cabina en cas de sobrecàrrega, evitant així la seva caiguda. 
 
Així mateix, disposarà de cable de tracció d'alta resistència que proporcioni una major 
adherència sobre la politja de tracció de la màquina i eviti l'abrasió dels fils exteriors gràcies al 
polímer d'alta resistència que el recobreix. Aquest tipus de cables permet oferir una major 
seguretat i un millor manteniment, així com una millor adherència a les politges d'accionament, 
proporcionant una alta resistència al desgast. 
 

8.3 Cables de tracció 
 
Subministrament i instal·lació de cables de tracció. Els cables de tracció seran de diàmetre 
reduït, amb fils d'alta resistència recoberts amb una funda de TPU, que proporcionarà una major 
adherència sobre la politja de tracció de la màquina i evita l'abrasió dels fils exteriors.  
 
Aquest tipus de cables permetrà oferir una major seguretat i un millor manteniment. 
Aquest element serà fonamental per garantir la seguretat dels usuaris i de la instal·lació, així 
com per al compliment del que exigeix el Reglament d'Aparells Elevadors. 
 

8.4 Cabina 
 
La cabina estarà formada per terra, parets i sostre, amb resistència mecànica suficient. Les 
dimensions de la cabina estaran d’acord  amb la Normativa (EN 81-70:2021, EN 81-20/50).  
Sobre el sostre es disposarà d’una barana metàl·lica de protecció d’acord amb la normativa 
vigent. 
 
El llindar de la cabina haurà de disposar d’un guarda peus o faldó vertical, de l’amplada de les 
portes de pis i alçada d’acord amb la normativa vigent. 
 
El conjunt de la cabina es fixarà als elements que constitueixen el xassís. 
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Acabats: 
 

- Embocadura en acer inoxidable (Tipus acer inoxidable Plus-ST02). L’embocadura de la 
cabina, es realitzarà amb xapa d’acer inoxidable, amb el mateix acabat que les fulles de 
les portes i formarà par de l’estructura indicada en el punt anterior. 

- Parets i sostre d’acer inoxidable (Tipus acer inoxidable Plus-ST02). 
- El revestiment decoratiu de les parets laterals i fons de la cabina seran de xapa d’acer 

inoxidable, amb el mateix acabat que les portes i embocadures (Tipus acer inoxidable 
Plus-ST02). 

- El sostre en xapa d’acer inoxidable polit amb efecte mirall (Tipus acer inoxidable Plus-
ST02). 

- Terra de granit. 
- Terra de la cabina de plaques de granit d’un gruix d’uns 2 cm. 
- Passamans metàl·lic. Sobre la paret del fons de la cabina, es col·locarà un perfil  d’acer 

inoxidable que tindrà funció de passamans. 
- Mirall. Sobre la paret del fons de la cabina, es col·locarà un mirall. 
- La cabina disposarà d’un dispositiu d’enllumenat d’emergència que s’activarà de forma 

automàtica, en cas d’interrupció del subministrament elèctric de l’enllumenat convencional 
i que complirà les prescripcions establertes per la normativa vigent. 

 
8.5 Portes de cabina 

 
Portes d’accionament automàtic amb obertura i tancament TELESCÒPIC  de 2 fulles, equipades 
amb els elements següents: 
 

- Fulles corredisses de llum 900x2000 mm, acabades en acer inoxidable (acer inox (Plus)-
ST02). 

- Mecanisme d’automatització accionat per operador regulada amb variador de freqüència. 
- S'inclouran també els accessoris necessaris per a reformar l'entrada de cabina, els 

contrapesos que equilibren l'increment de pes en cabina i la instal·lació elèctrica fins al 
quadre de maniobra. 

 
S’utilitzarà el menor nombre de peces, engranatges i politges per aconseguir que el 
funcionament de les portes sigui més silenciós i fiable i redueixi el risc d’avaries. 
 
Construïdes amb  xapa gruixuda, insonoritzades i fortament reforçades interiorment. 
 

8.6 Portes de pis 
 
La instal·lació  englobarà  el subministrament i instal·lació de les portes de pis, que representen 
l'accés a l'ascensor i proporcionen la seva imatge exterior, integrant-se en l'estètica de l'edifici. 
Aquest element és fonamental per garantir la seguretat dels usuaris i de la instal·lació. 
S'integren en el propi marc amb els elements de senyalització i comandament, formant un 
conjunt decoratiu. 
 
La porta de pis, de xapa, és d'accionament automàtic composta per 2 fulles Telescòpiques de 
llum 900x2.000 mm d’acer inoxidable. 
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El treball implicarà la subjecció de les noves portes i remats de les embocadures amb un marc 
únic d’acer inoxidable (els dos accessos units amb acer inoxidable) , col·locació de les 
botoneres i connexiónat, la verificació de les distàncies mínimes de separació i l'adaptació de 
l'obertura de porta a la instal·lació. 
 
Les portes de pis disposaran de protecció contra incendis tipus para flames EN 81/58 (E-120). 
Les portes consten dels elements següents: 
 

- Marcs metàl·lics 
- Fulles guiades a llinda i pisadora 
- Mecanisme d'obertura i tancament accionats per un operador elèctric situat al sostre de 

la cabina. 
- Enclavaments mecànics i circuits de control de seguretat. 
- El disseny, construcció i funcionament de les portes compleixen les exigències actuals de 

la Normativa d'Aparells Elevadors. 
 

8.7 Comandaments i senyalitzacions de pis i cabina 
 
Els polsadors seran metàl·lics. En el cas dels comandaments de pis, els polsadors estan 
compostos d'aliatge d'alumini i en el cas de la cabina, d'acer inoxidable. Els polsadors, 
incorporaran un circuit electrònic que aporti informació sonora i visual a l'usuari. Així mateix, 
aquests comandaments disposaran d'una la il·luminació d'autònoma que s'encén en cas de tall 
de subministrament elèctric a través d'un sistema de recàrrega. 
Els elements de control en cabina disposen d’enregistrament en relleu segons sistema braille, 
identificatiu de l’opció de control a seleccionar. 
 
L'indicador digital de posició de pis informa l'usuari sobre la posició de la cabina i el seu 
desplaçament d'una forma visual, perquè sigui fàcil d'interpretar per als seus usuaris. 
Les opcions que presenten aquests comandaments i senyalitzacions de cabina són: 
 

- Botó d'obertura de portes: obertura forçada de la porta de cabina. 
- Gong de cabina: Senyal acústic que indica que les portes de la cabina s'han obert a 

l'arribar a el pis de destinació. 
- Síntesi de veu: Missatge sonor amb informació de el pis a què s'ha arribat. 
- Clau de Servei d’urgències. 
- Clau de servei incendis cabina. 
- Indicador de posició de la cabina en plantes. Sistema electrònica amb visualitzador digital 

de la posició de la cabina, instal·lat a cada planta. 
- Indicador lluminós i acústic de sobrecàrrega. 
- Indicador digital de posició cabina. 
- Resposta registre de trucada. Les botoneres han de disposar d’un senyal lluminós 

indicador que l’ordre ha quedat enregistrada en el control de maniobra. 
- Intercomunicador bidireccional en cabina (Norma EN81-28). 

 
8.8 Limitador de velocitat 

 
El limitador de velocitat serà el primer dispositiu de seguretat que entrarà en acció en el procés 
de frenada de l'ascensor. Si per qualsevol circumstància, el limitador detecta una velocitat de la 
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cabina superior al paràmetre màxim definit, actuarà provocant el falcament de la cabina a les 
guies de l'ascensor, i per tant, frenarà de forma progressiva la seva marxa fins a la seva parada 
total. El limitador actuarà independentment de si la cabina es trobi en pujada o baixada. 
El limitador estarà instal·lat a la cambra de màquines i constarà d'una politja sobre la qual 
s'instal·larà un cable tensat a través d'una altra politja tensora col·locada a la fossa. 
 

8.9 Guies i Contrapès 
 
Les guies de cabina i contrapès seran d’acer en perfil de “T”, estaran degudament 
dimensionades i fixades al recinte per suportar l’acció sobre aquestes i proporcionar un adequat 
confort de marxa en la cabina. 
 
El contrapès serà un bastidor metàl·lic haurà de suportar els esforços de la suspensió i de l’acció 
del paracaigudes (en el seu cas) que són aplicats al contrapès. 
La suspensió es realitzarà mitjançant terminals d’acer de tipus cuny, disposant les abraçadores 
necessàries per evitar el risc de lliscaments dels cables. 
Servirà de suport al dispositiu de paracaigudes (en el seu cas), a les lliscadores corresponents 
i als límits pels amortidors. Igualment, la seva estructura ha d’allotjar les peces suficients per a 
la compensació de la càrrega, determinada per les seves característiques pròpies de l’ascensor. 
 
 
9. Components secundaris 
 

9.1 Sistema  d’Intercomunicador Bidireccional 
 

El Sistema d'intercomunicador Bidireccional serà el canal de comunicació constant amb el 
servei d'atenció i rescat, permetent a qualsevol persona atrapada informar sobre la seva situació 
des de l'interior de la cabina. Perquè la comunicació sigui correcta, oferirà la possibilitat de 
contractar el servei de línia telefònica, així com un servei 24 Hores perquè el rescat estigui 
garantit les 24 hores del dia. 
 
El material a instal·lar consistirà en una placa suport del micròfon-altaveu i polsador de trucada, 
d'un circuit electrònic sobre el sostre de la cabina i de la instal·lació elèctrica necessària per 
connectar el nostre producte amb la línia telefònica  tipus SIM –GSM/GPRS de l’empresa 
ascensors. 
 
La tecnologia dels ascensors portarà implícita l'adaptació a la legislació vigent en cada moment, 
legislació que, mitjançant l'aprovació de normes, obliga a augmentar la seguretat de la 
instal·lació perquè redundi en la seguretat dels usuaris. 
 
Els ascensors de nova instal·lació, hauran de complir amb el Reial Decret 1314/1997 d'1 
d'agost, vigent des l'1 de juliol del 1999. 
 

9.2 Cortina fotoelèctrica 
 
Serà el sistema de detecció de presència que genera una xarxa de raigs infrarojos invisible que 
cobreix la superfície d'accés a cabina evitant el risc de cop en el tancament de portes 
automàtiques. Tan aviat com l'obstacle desaparegui, es reprèn el tancament de portes. 
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Aquests formen una cortina de raigs infrarojos, que en el cas que un obstacle interrompi el raig 
lluminós emès, durant el procés de tancament la porta de la cabina, produirà immediatament la 
seva reobertura. 
 
Aquest element millorarà el confort, a més de donar seguretat als usuaris en el moment d'accés 
a la cabina i compleix amb les exigències de el reglament d'aparells elevadors 
 

9.3 Mesurador de càrrega 
 
La cabina disposarà d’un dispositiu electrònic mesurador de càrrega que almenys ha de 
permetre el control de maniobra, conèixer l’estat de sobrecàrrega respecte a la càrrega útil de 
l’ascensor, de tal manera que la cabina quedarà retinguda a la planta impedint el tancament de 
les portes, fins que hagi desaparegut la situació de sobrecàrrega esmentada. 
 
 
10. Conclusions 

 
Mitjançant aquest document es pretén establir el canvi i modernització de l’ascensor del CAP 
Gavà.  
 
Juntament amb els plànols, l’estat d’amidaments i pressupost es defineix la reforma. 
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11. Amidaments i pressupost 
 
1 ut.   Elevador amb capacitat 630 kg – 8 persones – 3 parades – 3,4 metres – Trucada selectiva 
en pujada-Baixada Duplex amb clau a cada planta – realitzar connexió de línia telefònica al nou 
ascensor. 
 
ESPECIFICACIONS TÈNCIQUES ASCENSORS: 
 
FAMILIA:   

Sense  sala de màquines. Accionament directe (Gearless)- 
Nº persones / carrega: 8 persones / 630 Kg. 
Velocitat: 1.00 m/s amb  Var. Frec. 
Parades Accessos: 03 / 3 
Recorregut Cabina: 6.5m. 
Embarques: 1 Embarques 
Tensió: 380V/ 220V - 50Hz 
Contrapès: Lateral 
Paracaigudes: -No 
Maniobra: Selectiva en pujada-Baixada simplex 
 

CABINA: 
Dimensions (a x f x h): 1100x1400x2100 mm 
Paret Fons: Recobriment Inoxidable-Mirall ¾ Estret Blanco-Passamans Inoxidable 
Paret Lateral amb Botonera: Recobriment Inoxidable-Passamans Inoxidable 
Paret Lateral sense Botonera: Recobriment Inoxidable-Passamans Inoxidable 
Panell de comandament: Acer inoxidable 
Sostre: Acer Inoxidable 
Il·luminació: Il·luminació eficient amb apagada panell Led. 
Terra:  Terra de Granit (fricció) 
Fronts / embocadura: Acero Inox.(Base) 
Sòcol: Aluminio Anoditzat 
 

PUERTAS   CABINA   PISOS 
Tipus:   Telescòpica 2 fulles  Telescòpica (2uds) 
Full:   Porta Normal   Porta Normal (2uds) 
Dimensions (a x h): 900mm x2000mm  900mm x2000mm 
Acabat:   Acer  Inox.(Base)  Acer Inox.(Base)(2uds) 
Detector:   Cortina fotoelèctrica   -- 
Normativa foc:   --   EN81/58 (E120)(2uds) 
Accionament:  Vel. Regulat mitjançant Vel. Regulat mitjançant  

variador de freqüència variador de freqüència                                  
 

SENYALITZACIÓ                   CABINA                                        PISOS 
Tipus  polsador:  Electromecànica-Antivandàlic    Electromecànica-Antivandàlic                       
Estètica polsador: Circular        Circular  
Indicador posició:  TFT         Tots els pisos 
Fletxes  direccionals:  --         Si  
Senyal acústica:  Gong                                                                   – 
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ALTRES PRESTACIONS  

 
Alarma e il·luminació d’emergència.  Síntesi de veu. Escala en fossat. Polsador d’obertura 

de portes.  Polsador de tancament de portes. Il·luminació de recinte. Indicador lluminós i  acústic 
de sobrecarrega. Fossa reduït. Sistema de Teleservei. Pany porta de cabina 1er embarcament. 
EN 81-20/50 Isonivelació  fina. Tancament forçat. Stand by de l’ascensor. 
 
 
DIMENSIONS BUIT  

 
- Ample  Buit: 0mm - Ample Buit mínim: 1625mm  - Ample Buit màxim: 1912 mm 
- Fons Buit: 0mm - Fons buit mínim: 1725mm  - Fons buit màxim: 2058 mm 
- Altura últim pis: 3800mm - Altura últim pis mínim: 3400mm 
- Fosa mínim: 1000mm - Fosa màxim :1600mm  (dades subjectes a caigudes de buit). 

 
 

-   P/A Treballs auxiliars/serveis associats 
 
Redacció i tramitació documental: 

 
 Projecte executiu. (visat pel col·legi professional) 
 Estudi i pla de seguretat i salut. (visat pel col·legi professional) 
 Assumeix la direcció d’obres. (visat pel col·legi professional) 
 Assumeix coordinació de seguretat i salut de les obres. (visat pel col·legi professional) 
 Cronograma detallat de treballs amb la data d’inici i final. 
 Certificat final d’obra. (Visat pel col·legi professional) 
 
Serveis associats 

 
 Col·locació de rètols d’obra en cadascuna de les plantes on tingui parada els aparells 

elevadors en format A-3, recolzat sobre un peu dret o cavallet, on s’indiqui la duresa de les 
obres. 

 Desmuntatge dels components dels aparells elevadors existents i retirada d’aquests a 
l’abocador autoritzat. 

 Obra civil auxiliar necessària per a la instal·lació dels elevadors. Adequacions dels aparells 
elevadors a les dimensions dels fossats existents, o les modificacions d’aquestes, incloses. 

 Incorporació de bombí exterior a totes les plantes i en cabina de trucada prioritària amb clau 
per a baixada directa a vestíbul i lliurament de 30 còpies de claus (no patentades). 

 Legalitzacions dels nous equips instal·lats davant de l’Administració pública o organismes 
competents. 

 Redacció del pla de manteniment. 
 Sistema de comunicació bidireccional obert i programable. 
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Unitats Descripció Import total 

1 Ut 
Elevador amb capacitat 850 kg – 8 persones - 3 parades - 1 m/s – 
6,5 metres - Trucada prioritària amb clau a cada planta i  connexió 
de línia telefònica existent al mòdul del nou ascensor. 

35108,28€ 

PA 

Treballs auxiliars i serveis associats: 
- Feines de paleta:  Demolir els fronts de portes, fer fronts d'envans 
nous i rebre les noves portes de l'ascensor, fent rematades. 
S'inclou xamfrà en forjat del darrere de l'interior de buit, i 
tancaments per a la implantació a l'obra. 
- Ferreria: remat perimetral a portes de pis, per lliurar la nova porta 
amb l'enrajolat existent. 
- Electricitat: S'inclou adequació del subquadre elèctric existent a 
la sala de màquines actual. 
- Pintura 

20.476,10€ 

 
Total sense IVA  .................................................................................   55.584,38€ 
 
IVA 21%   .................................................................................   11.672,72€ 
 
Total pressupost d’execució .................................................................................   67.257,10€ 

 

 

 
12. Documentació gràfica 
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Infraestructures i Serveis Tècnics 
GAPiC Delta i Penedès 
Institut Català de la Salut 
Generalitat de Catalunya 
 
 
L'Hospitalet de Llobregat, 10 de juny de 2026 
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Estudi Bàsic de Seguretat i Salut per a la modernització integral 

de l’aparell elevador del CAP Gavà 
 

 
L’Hospitalet de Llobregat, 10 de juny de 2026 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Edifici Hesperia 
Av. Mare de Déu de Bellvitge, 3, 2ª planta 
08907 L’Hospitalet de Llobregat 
Tel. 93 263 59 02 
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1. Justificació de la redacció d'un estudi bàsic de seguretat i salut 

L’article 4.1 del Real Decret 1627/1997 detalla els supòsits que indiquen la obligatorietat de 
l’estudi o estubi bàsic de seguretat i salut. 

 
En fase de redacció del projecte s’elaborarà un estudi de seguretat i salut en els projectes 
d’obres en els que es compleixi algun dels supòsits que es descriuen a continuació: 

 
- que el pressupost d’execució per contracta inclòs en el projecte sigui igual o superior a 
450.759 € (75 milions de pessetes). 
- que la duració estimada sigui superior a 30 dies laborables, utilitzant-se en algun moment a 
més de 20 treballadors simultàniament. 
- que el volum de mà d’obra estimat, entenent per tal la suma dels dies de treball del total dels 
treballadors a la obra, sigui superior a 500. 
- les obres de túnels, galeries, conduccions subterrànies i preses. 

 
Segons la normativa vigent l’actuació de substitució i adequació de la instal·lació de 
climatització i ACS de CAP Piera no està inclòs en els supòsits abans esmentats, amb el que 
d’acord amb la normativa vigent s’ha elaborat un estudi bàsic de seguretat i salut. 

 
2. Objecte de l’estudi 

Aquest estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix les previsions, respecte a la prevenció de 
riscos d’accidents i malalties professionals, que caldrà tenir en compte, durant l’execució de 
l’obra, així com els derivats dels treballs de reparació, conservació i manteniment de les 
instal·lacions d’higiene i benestar dels treballadors. 

Servirà per donar unes directrius bàsiques a l’empresa constructora per portar a terme les 
seves obligacions en el camp de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu 
desenvolupament sota el control de la Direcció Facultativa, d’acord amb el decret 1627/1.997 
del 24 d’Octubre, pel que s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en obres 
de construcció. 

 
3. Descripció de les obres 

L’edifici, ja existent, està destinat a ús sanitari, disposa de planta semisoterrani, baixa i 
primera. 

L’edifici ja disposa a l’actualitat de totes les instal·lacions necessàries (climatització, 
electricitat, enllumenat, fontaneria, sanejament, Infraestructura comuna de 
telecomunicacions, protecció contra incendis, etc) 

Les obres consisteixen en la substitució integral de l’ascensor. 
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Els principals capítols que composen el projecte d’execució són els que s’enumeren a 
continuació: 

- Retirada de tots els elements de l’ascensor existent (incloent les de la sala de 
màquines de la coberta) 

- Subministrament i instal·lació del nou ascensor 
- Instal·lació elèctrica, connexió a la centraleta d’incendis i legalització de l’ascensor 

 

 
4. Accés a l’obra 

L’accés de materials a les plantes objecte d’aquest projecte es podrà fer des de la planta 
baixa. 
 

 
5. Termini d’execució 

Es preveu una execució dels treballs inferior a 20 dies laborables. 
 

 
6. Nombre de treballadors 

Es preveu una mitja de 2 treballadors amb un màxim de 4 treballadors. 
 

 
7. Compliment del RD 1627/1997 sobre disposicions mínimes de seguretat i salut 

a les obres de construcció 

Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l'execució d'aquesta obra, les 
previsions respecte a la prevenció de riscos d'accidents i malalties professionals, així com 
informació útil per efectuar en el seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, els 
previsibles treballs posteriors de manteniment. 

Servirà per donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per dur a terme les seves 
obligacions en el terreny de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu 
desenvolupament, d'acord amb el Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, pel qual 
s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de construcció. 

En base a l'art. 7è, i en aplicació d'aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, cada contractista 
elaborarà un pla de seguretat i salut en el treball en el que s’analitzaran, estudiaran, 
desenvoluparan i complementaran les previsions contingudes en el present document. En 
aquest pla s’hi inclourà, si s’escau, les propostes de mesures alternatives de prevenció que 
el contractista proposi amb la corresponent justificació tècnica, que en cap cas podran 
implicar una disminució dels nivells de protecció previstos a l’estudi. 
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El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l'inici de l'obra pel Coordinador de 
Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o, quan no n'hi hagi, per la Direcció Facultativa. 
En cas d'obres de les Administracions Públiques s'haurà de sotmetre a l'aprovació d'aquesta 
Administració. 

Es recorda l'obligatorietat de què a cada centre de treball hi hagi un Llibre d'Incidències pel 
seguiment del Pla. Qualsevol anotació feta al Llibre d'Incidències haurà de posar-se en 
coneixement de la Inspecció de Treball i Seguretat Social en el termini de 24 hores. 

Tanmateix es recorda que, segons l'art. 15è del Reial Decret, els contractistes i sot- 
contractistes hauran de garantir que els treballadors rebin la informació adequada de totes 
les mesures de seguretat i salut a l'obra. 

Abans del començament dels treballs el promotor haurà d'efectuar un avis a l'autoritat laboral 
competent, segons model inclòs a l'annex III del Reial Decret. 

La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haurà 
d'incloure el Pla de Seguretat i Salut. 

El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o qualsevol integrant de la 
Direcció Facultativa, en cas d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels 
treballadors, podrà aturar l'obra parcialment o totalment, comunicant-lo a la Inspecció de 
Treball i Seguretat Social, al contractista, sots-contractistes i representants dels treballadors. 

Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no eximiran 
de les seves responsabilitats als contractistes i als sots-contractistes (art. 11è). 
 

 
8. Principis generals aplicables duran l’execució de les obres 

L'article 10 del RD 1627/1997 estableix que s'aplicaran els principis d'acció preventiva 
recollits en l'art. 15è de la "Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de 
noviembre)" durant l'execució de l'obra i en particular en les següents activitats: 

- El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja 
- L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves 

condicions d'accés i la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació 
- La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars 
- El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les 

Instal·lacions i dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, amb objecte de 
corregir els defectes que poguessin afectar a la seguretat i salut dels treballadors 

- La delimitació i condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels 
diferents materials, en particular si es tracta de matèries i substàncies perilloses 

- La recollida dels materials perillosos utilitzats 
- L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes 



Gerència d'Atenció Primària i a la Comunitat Delta i Penedès 
Infraestructures i Serveis Tècnics 

21 

 

 

- L'adaptació en funció de l'evolució de l'obra del període de temps efectiu que 
s'haurà de dedicar a les diferents feines o fases del treball 

- La cooperació entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors autònoms 
- Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que 

es realitzi a l'obra o prop de l'obra. 

Els principis d'acció preventiva establerts a l'article 15è de la Llei 31/95 són els següents: 

L'empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, d'acord amb 
els següents principis generals: 

- Evitar riscos 
- Avaluar els riscos que no es puguin evitar 
- Combatre els riscos a l'origen 
- Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecta a la concepció dels 

llocs de treball, l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, per tal de 
reduir el treball monòton i repetitiu i reduir els efectes del mateix a la salut 

- Tenir en compte l'evolució de la tècnica 
- Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill 
- Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, 

l'organització del treball, les condicions de treball, les relacions socials i la influència 
dels factors ambientals en el treball 

- Adoptar mesures que posin per davant la protecció col·lectiva a la individual 
- Donar les degudes instruccions als treballadors 

L'empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en matèria 
de seguretat i salut en el moment d’encarregar les feines 

L'empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els treballadors que 
hagin rebut informació suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i específic 

L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i imprudències no 
temeràries que pogués cometre el treballador. Per a la seva aplicació es tindran en compte 
els riscos addicionals que poguessin implicar determinades mesures preventives, que només 
podran adoptar-se quan la magnitud dels esmentats riscos sigui substancialment inferior a 
les dels que es pretén controlar i no existeixin alternatives més segures 

Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir com a àmbit 
de cobertura la previsió de riscos derivats del treball, l'empresa respecte dels seus 
treballadors, els treballadors autònoms respecte d'ells mateixos i les societats cooperatives 
respecte els socis, l'activitat dels quals consisteixi en la prestació del seu treball personal. 
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9. Identificació dels riscos 

Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l'obra 
establertes a l'annex IV del Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, s'enumeren a 
continuació els riscos particulars de diferents treballs d'obra, tot i considerant que alguns 
d'ells es poden donar durant tot el procés d'execució de l'obra o bé ser aplicables a d'altres 
feines. 

S'haurà de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres, com ara són, caigudes, 
talls, cremades, erosions i cops, havent-se d'adoptar en cada moment la postura més adient 
pel treball que es realitzi. 

A més, s'ha de tenir en compte les possibles repercussions a les estructures d'edificació 
veïnes i tenir cura en minimitzar en tot moment el risc d'incendi. 

Tanmateix, els riscos relacionats s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs 
posteriors (reparació, manteniment...). 

 
Mitjans i maquinària 

- Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades 
- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
- Desplom i/o caiguda de maquinària d'obra (sitges, grues...) 
- Riscos derivats del funcionament de grues 
- Caiguda de la càrrega transportada 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 

plataformes) 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
- Contactes elèctrics directes o indirectes 
- Accidents derivats de condicions atmosfèriques 

 
Treballs previs 

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 

plataformes) 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Bolcada de piles de materials 
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, 

reaccions químiques) 

 
Enderrocs 

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Projecció de partícules durant els treballs 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 

plataformes) 
- Contactes amb materials agressius 
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- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
- Fallida de l'estructura 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Acumulació i baixada de runes 

 
Ram de paleta 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Projecció de partícules durant els treballs 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 

plataformes) 
- Contactes amb materials agressius 
- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Bolcada de piles de material 
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, 

reaccions químiques) 

 
Revestiments i acabats 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Projecció de partícules durant els treballs 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 

plataformes) 
- Contactes amb materials agressius 
- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Bolcada de piles de material 
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, 

reaccions químiques) 

 
Instal·lacions 

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 

plataformes) 
- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Emanacions de gasos en obertures de pous morts 
- Contactes elèctrics directes o indirectes 
- Sobreesforços per postures incorrectes 
- Caigudes de pals i antenes 
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10. Relació no exhaustiva dels treballs que impliquen riscos especials 

A continuació es detallen la relació de treballs inclosos a l’annex II del RD 1627/1997 

- Treballs amb riscos especialment greus de sepultament, enfonsament o caiguda 
d'altura, per les particulars característiques de l'activitat desenvolupada, els 
procediments aplicats o l'entorn del lloc de treball 

- Treballs en els quals l'exposició a agents químics o biològics suposi un risc d'especial 
gravetat, o pels quals la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui 
legalment exigible 

- Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels quals la normativa específica 
obligui a la delimitació de zones controlades o vigilades 

- Treballs en la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió 
- Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersió 
- Obres d'excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terres 

subterranis 
- Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic 
- Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit 
- Treballs que impliquin l'ús d'explosius 
- Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats. 

 
11. Mesures de prevenció i protecció 

Com a criteri general tindran prioritat les proteccions col·lectives davant les individuals. A 
més, s'hauran de mantenir en bon estat de conservació els mitjans auxiliars, la maquinària i 
les eines de treball. D'altra banda els medis de protecció hauran d'estar homologats segons 
la normativa vigent. 

Tanmateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs 
posteriors (reparació, manteniment...). 

Mesures de protecció col·lectiva 

- Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents 
feines i circulacions dins l'obra 

- Senyalització de les zones de perill 
- Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a l'interior 

de l'obra com en relació amb els vials exteriors 
- Deixar una zona lliure a l'entorn de la zona excavada pel pas de maquinària 
- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de 

càrrega i descàrrega 
- Respectar les distàncies de seguretat amb les Instal·lacions existents 
- Els elements de les Instal·lacions han d'estar amb les seves proteccions aïllants 
- Fonamentació correcta de la maquinària d'obra 
- Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periòdiques, 

control de la càrrega màxima, delimitació del radi d'acció, frenada, blocatge, etc 
- Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra 
- Sistema de rec que impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat 
- Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements 

(subsol, edificacions veïnes) 
- Comprovació d'apuntalaments, condicions d'estrebats i pantalles de protecció de 

rases 
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- Utilització de paviments antilliscants. 
- Col·locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda. 
- Col·locació de xarxes en forats horitzontals 
- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones) 
- Ús de canalitzacions d'evacuació de runes, correctament instal·lades 
- Ús d'escales de mà, plataformes de treball i bastides 
- Col·locació de plataformes de recepció de materials en plantes altes 

 
Mesures de protecció individual 

- Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de partícules 
- Utilització de calçat de seguretat 
- Utilització de casc homologat 
- A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció caldrà establir 

punts d'ancoratge segurs per poder subjectar-hi el cinturó de seguretat homologat, la 
utilització del qual serà obligatòria 

- Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials 
agressius i minimitzar el risc de talls i punxades 

- Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos 
- Utilització de mandils 
- Sistemes de subjecció permanent i de vigilància per més d'un operari en els treballs 

amb perill d'intoxicació. Utilització d'equips de subministrament d'aire 

 
Mesures de protecció a tercers 

- Tancament, senyalització i enllumenat de l'obra. Cas que el tancament envaeixi la 
calçada s'ha de preveure un passadís protegit pel pas de vianants. El tancament ha 
d'impedir que persones alienes a l'obra puguin entrar. 

- Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l'interior de l'obra com en relació 
amb els vials exteriors 

- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega 
i descàrrega 

- Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements 
(subsol, edificacions veïnes) 

- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones) 

 
12. Procediment d’actuació Emergències 

En casos d’ algun tipus d’accident amb ferits, el més adequat és trucar de seguida als serveis 
d’urgència de la Generalitat (Telf: 112) i fer-li l’atenció dels primers auxilis als ferits. Sobretot 
no moure als ferits i seguir totes les pautes de seguretat comentades en el curs de Seguretat 
i Salut que tots els treballadors han de fer. 

Evacuacions 

Si s’hagués d’evacuar l’obra, es faria amb serenitat i calma, per tal de no produir cap accident 
durant l’evacuació, aquesta es farà a través de les escales d’evacuació de l’edifici ubicades 
al nucli central i senyalitzades com a tals. 
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Mai s’utilitzaran els ascensors com a mitjà de transport vertical per a evacuar l’edifici. 
L’evacuació dels ferits la portaran a terme els serveis d’emergència i mai els propis 
treballadors, ja que podem empitjorar l’estat del ferit. 

Incendis 

En cas d’incendi el procediment a seguir serà el d’intentar apagar el foc amb els nostres 
medis (extintor, aigua,etc), però si veiem que el foc es gran i no el podrem controlar, el primer 
que haurem de fer es trucar als bombers (Telf: 112) i seguir el pla d’emergències. Utilitzar 
màscares de protecció per tal de no tenir una intoxicació deguda al fum creat pel foc. 

Primers auxilis 

En cas de tenir que recorre als primers auxilis, deixarem que faci aquesta feina el treballador 
que més coneixements en tingui sobre la matèria. Els altres treballadors poden anar trucant 
als serveis d’emergència (Telf: 112). El treballador que realitza els primers auxilis haurà de 
seguir els procediments d’ actuació que li han estat ensenyats en el curs de primers auxilis 
que té que haver rebut obligatòriament per part de l’empresa. 

Centres Sanitaris més propers 

CAP Gavà, propi centre. 

Recordar que les evacuacions als centres sanitaris només les poden fer els serveis 
d’emergència i mai un propi treballador en el seu cotxe particular. 
 

 
13. Normativa aplicable 

El contractista està obligat al compliment de totes les instruccions, plecs o normes de tota 
índole promulgades per l’administració de l’Estat, de l’Autonomia, Ajuntament i d’altres 
organismes competents, que tinguin aplicació a les feines que s’han de fer, tant si són 
esmentades com si no ho són en la relació anterior, quedant a decisió del Director d’Obra 
resoldre qualsevol discrepància que pugui haver respecte a allò que disposa aquest plec. 

Són d’obligat compliment la normativa i disposicions següents: 

- Decret 1627/2.007 del 24 d’Octubre, per el que s’estableixen disposicions mínimes de 
seguretat i salut en obres de construcció. 

- RD 2177/2007, de 12 de novembre, pel que es modifica el Real Decret 1215/1997, de 18 
de juliol, pel que s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per la utilització 
pels treballadors dels equips de treball, en matèria de treballs temporals en altura. 

- RD 604/2006 de 19 de maig pel que es modifiquen el RD 39/1997, de 17 de gener, pel que 
s’aprova el reglament dels serveis de prevenció, i el RD 1627/1997, de 24 d’octubre, pel que 
s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció. 
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- RD 1109/2007, de 24 d’agost, pel que es desenvolupa la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, 
reguladora de la subcontractació en el sector de la construcció. 

- Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals 

- RD 39/1997, de 17 de gener, pel qual s’aprova el Reglament de Serveis de Prevenció. 

- RD 485/1997, de 14 d’abril, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes en matèria de 
senyalització de seguretat i salut en el treball. 

- RD 486/1997, de 14 d’abril, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i 
salut en els llocs de treball. 

- RD 487/1997, de 14 d’abril, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i 
salut relatives a la manipulació manual de càrregues que comporti riscos, en particular 
dorsolumbars, per als treballadors. 

- RD 488/1997, de 14 d’abril, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i 
salut relatives al treball amb equips que incloguin pantalles de visualització de dades. 

- RD 773/1997, de 30 de maig, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i 
salut relatives a la utilització pels treballadors d’equips de protecció individual. 

- RD 1215/1997, de 18 de juliol, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat 
i salut relatives a la utilització per part dels treballadors, dels equips de treball. 

- RD 2177/2004, de 12 de novembre, pel qual es modifica el RD 1215/1997, de 18 de juliol, 
en el que s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització dels 
equips de treball per part dels treballadors, en matèria de treballs temporals en alçada. 

- Convenis col·lectius 

Altres disposicions oficials relatives a la Seguretat, Higiene i Medicina del Treball que poden 
afectar als treballs que es realitzin a l’obra. 

Apart serà d’aplicació tota la normativa vigent referent a les instal·lacions objectes del 
projecte. 


