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1. OBJECTE 

 

L’objecte del present plec de prescripcions tècniques és fixar les condicions que han 

de dirigir el contracte de prestació de serveis de revisió anual, de tasques puntuals 

de reparació, i renovació de les bombes d’impulsió de clavegueram descrites en 

aquest document. 

 

2. ABAST 

 

L’abast del present plec és de 94 bombes d’impulsió, repartides en 41 instal·lacions:  

 

 

Nº instal·lació 

Nº 

bomba Tipus bomba kW V 

I-01 1  NP 3153.181 MT 

13,5 

kW 380V 

  2  NP 3153.181 MT 

13,5 

kW 380V 

I-02 3  NP 3127.160 MT 5,9 kW 380V 

  4  NP 3127.160 MT 5,9 kW 380V 

  5  NP 3127.160 MT 5,9 kW 380V 

I-03 6  NP 3171.181 HT 

15,0 

kW 380V 

  7  NP 3171.181 HT 

15,0 

kW 380V 

I-04 8  NP 3102.180 MT 3,1 kW 380V 

  9  NP 3102.180 MT 3,1 kW 380V 

  10  NP 3102.180 MT 3,1 kW 380V 

I-05 11  NP 3171.181 HT 

15,0 

kW 380V 

  12  NP 3171.181 HT 

15,0 

kW 380V 

  13  NP 3171.181 HT 

15,0 

kW 380V 

I-06 14  NP 3102.180 MT 3,1 kW 380V 

  15  NP 3102.180 MT 3,1 kW 380V 

  16  NP 3102.180 MT 3,1 kW 380V 

I-07 17  NP 3127.160 HT 5,9 kW 380V 

  18  NP 3127.160 HT 5,9 kW 380V 

I-08 19 AFP M60 

11,0 

kW 380V 

  20 AFP M60 

11,0 

kW 380V 

I-09 21  NP 3127.160 MT 5,9 kW 380V 

  22  NP 3127.160 MT 5,9 kW 380V 

I-10 23  NP 3085.182 MT 2,0 kW 380V 

  24  NP 3085.182 MT 2,0 kW 380V 

  25  NP 3085.182 MT 2,0 kW 380V 

I-11 26  CP 3085.182 MT 2,0 kW 380V 

  27  CP 3085.182 MT 2,0 kW 380V 

I-12 28 D.L 1,5 kW 380V 

  29 D.L 1,5 kW 380V 
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I-13 30  NP 3085.182 MT 2,0 kW 380V 

  31  NP 3085.182 MT 2,0 kW 380V 

I-14 32  NP 3085.182 MT 2,0 kW 380V 

  33  NP 3085.182 MT 2,0 kW 380V 

  34  NP 3085.182 MT 2,0 kW 380V 

I-15 35  NP 3085.182 MT 2,0 kW 380V 

  36  NP 3085.182 MT 2,0 kW 380V 

  37  NP 3085.182 MT 2,0 kW 380V 

I-16 38  NP 3085.182 MT 2,0 kW 380V 

  39  NP 3085.182 MT 2,0 kW 380V 

I-17 40  NP 3085.182 MT 2,0 kW 380V 

  41  NP 3085.182 MT 2,0 kW 380V 

I-18 42  NP 3085.182 MT 2,0 kW 380V 

  43  NP 3085.182 MT 2,0 kW 380V 

I-19 44  NP 3102.160 MT 3,1 kW 380V 

  45  NP 3102.160 MT 3,1 kW 380V 

  46  NP 3102.160 MT 3,1 kW 380V 

I-20 47  NP 3102.180 MT 3,1 kW 380V 

  48  NP 3102.180 MT 3,1 kW 380V 

  49  NP 3102.180 MT 3,1 kW 380V 

I-21 50  CF 3085.182 MT 2,0 kW 380V 

  51  CF 3085.182 MT 2,0 kW 380V 

I-22 52  NP 3140.180 MT 9,0 kW 380V 

  53  NP 3140.180 MT 9,0 kW 380V 

  54  NP 3140.180 MT 9,0 kW 380V 

I-23 55  CP 3085.182 MT 2,0 kW 380V 

  56  CP 3085.182 MT 2,0 kW 380V 

I-24 57  CP 3127.180 MT 5,9 kW 380V 

  58  CP 3127.180 MT 5,9 kW 380V 

  59  CP 3127.180 MT 5,9 kW 380V 

I-25 60  3085.182 MT 2,0 kW 380V 

  61  3085.182 MT 2,0 kW 380V 

  62  3085.182 MT 2,0 kW 380V 

I-26 63  NP 3127.160 HT 5,9 kW 380V 

  64  NP 3127.160 HT 5,9 kW 380V 

  65  NP 3127.160 HT 5,9 kW 380V 

I-27 66  NP 3153.160 MT 9,0 kW 380V 

  67  NP 3153.160 MT 9,0 kW 380V 

I-28 68  3085.182 MT 2,0 Kw 380V 

  69  X 1369  2,0 Kw 380V 

I-29 70  3085.182 MT 2,0 kW 380V 

  71  M 65-2 2,0 kW 380v 

I-30 72  CP 3085.182 MT 2,0 kW 380V 

  73  CP 3085.182 MT 2,0 kW 380V 

I-31 74  CP 3085.182 MT 2,0 kW 380V 

  75  CP 3085.182 MT 2,0 kW 380V 
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I-32 76  CP 3085.182 MT 2,0 kW 380V 

  77  CP 3085.182 MT 2,0 kW 380V 

I-33  78  CP 3085.182 MT 2,0 kW 380V 

  79  CP 3085.182 MT 2,0 kW 380V 

I-34 80  CP 3085.182 MT 2,0 kW 380V 

  81  CP 3085.182 MT 2,0 kW 380V 

I-35 82  CP 3085.182 MT 2,0 kW 380V 

  83  CP 3085.182 MT 2,0 kW 380V 

I-36 88  CT 3102.180 MT 2,4 kW 380V 

  89  CT 3102.180 MT 2,4 kW 380V 

I-37 86  CT 3102.180 MT 2,4 kW 380V 

  87  CT 3102.180 MT 2,4 kW 380V 

I-38 88  CT 3102.180 MT 2,4 kW 380V 

  89  CT 3102.180 MT 2,4 kW 380V 

I-39 90 AF 60-4 6,0 kW 380V 

  91 RB 300 TS 6,0 kW 380V 

I-40 92 AFP1041.1-M 3,0 kW 380V 

  93 AFP1041.1-M 3,0 kW 380V 

I-41 94 DS 3056 MT 2,0 kW 380V 

 

Aquestes bombes disposen pel seu control d’actuació de 195 boies de les següents 

característiques: interruptor mecànic dintre de carcassa de prolipopile, amb 13 m de 

cable revestit amb un compost especial de PVC o goma de nitrilo/PVC. Els compo-

nents de plàstic són soldats i  cargolats sense cap tipus d’adhesiu. El líquid interior 

por funcionar entre 0ºC i 60 ºC. Protecció: IP68 a 20 m de profunditat. Densitat del 

líquid. Entre 0,95 g/cm3 i 1,1 g/cm3. (Pes aproximat. 1,5 kg amb 13 m. de cable).  

 

Aquestes boies estan distribuïdes per les 41 estacions de la forma següent: 

 

 

Nº instal·la-

ció 

Nº bo-

ies Tipus boia longitut de cable 

I-01 4  ENM 10 13 m 

I-02 5  ENM 10 13 m 

I-03 4  ENM 10 13 m 

I-04 5  ENM 10 13 m 

I-05 5  ENM 10 13 m 

I-06 5  ENM 10 13 m 

I-07 4  ENM 10 13 m 

I-08 5  ENM 10 13 m 

I-09 5  ENM 10 13 m 

I-10 6  ENM 10 13 m 

I-11 5  ENM 10 13 m 

I-12 5  ENM 10 13 m 

I-13 5  ENM 10 13 m 

I-14 6  ENM 10 13 m 

I-15 6  ENM 10 13 m 

I-16 5  ENM 10 13 m 

I-17 5  ENM 10 13 m 
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I-18 5  ENM 10 13 m 

I-19 6  ENM 10 13 m 

I-20 6  ENM 10 13 m 

I-21 5  ENM 10 13 m 

I-22 6  ENM 10 13 m 

I-23 5  ENM 10 13 m 

I-24 6  ENM 10 13 m 

I-25 6  ENM 10 13 m 

I-26 6  ENM 10 13 m 

I-27 4  ENM 10 13 m 

I-28 4  ENM 10 13 m 

I-29 4  ENM 10 13 m 

I-30 4  ENM 10 13 m 

I-31 4  ENM 10 13 m 

I-32 4  ENM 10 13 m 

I-33 4  ENM 10 13 m 

I-34 4  ENM 10 13 m 

I-35 4  ENM 10 13 m 

I-36 4  ENM 10 13 m 

I-37 4  ENM 10 13 m 

I-38 4  ENM 10 13 m 

I-39 4  ENM 10 13 m 

I-40 4  ENM 10 13 m 

I-41 3  ENM 10 13 m 

 

 

3. NORMATIVA I DOCUMENTS D’APLICACIÓ DELS TREBALLS 

 

Les normatives i documents d’aplicació pel que fa a la realització d’aquests treballs 

són: 

 

• Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió, REIAL DECRET 842/2002, i les 

seves Instruccions Tècniques Complementàries (ITC).  

 

• Instrucció 1/2014, de la Direcció General d’Energia, Mines i Seguretat Indus-

trial, per la qual s’aprova la Guia Tècnica del Reglament Electrotècnic de Baixa 

Tensió  

 

 

4. PROGRAMACIÓ DE SERVEI 

 

Els treballs que formen part d’aquest COntracte es poden classificar en: serveis 

programats, serveis no programats, i serveis urgents. 

 

4.1 Serveis programats de revisió anual de bombes de clavegueram 

 

Seran aquells que BCASA acordarà amb l’empresa adjudicatària prèviament, amb 

una antelació mínima de 72 hores.  
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BCASA podrà modificar el nombre d’actuacions a realitzar en funció de les necessitats 

del servei. Aquestes actuacions s’abonaran una vegada realitzades per l’empresa 

adjudicatària i verificades per BCASA. 

 

El llistat d’actuacions especificat contempla el nombre màxim d’actuacions 

programades a realitzar. En cas que alguna d’aquestes instal·lacions es doni de baixa, 

deixi d’estar gestionada per BCASA, no es realitzaran ni s’abonaran els serveis 

previstos a realitzar en aquestes instal·lacions. 

 

4.2 Serveis no programats 

 

Son els serveis que BCASA sol·licitarà a l’empresa adjudicatària amb 24 hores 

d’antelació per realitzar-se durant el següent dia laborable. 

 

4.3 Serveis urgents 

 

Son els serveis que BCASA sol·licitarà a l’empresa adjudicatària per realitzar-se amb 

urgència, en jornada laborable, iniciant-se el servei com a molt tard 2 hores desprès 

de que BCASA comuniqui a l’empresa adjudicatària l’avís de servei. 

 

5. DESCRIPCIÓ DEL SERVEI DE REVISIÓ ANUAL DE LES BOMBES I ACTUACIONS 

PUNTUALS DE CORRECTIU I RENOVACIÓ DE BOMBES DE CLAVEGUERAM  

 

Els treballs que formen part d’aquest contracte són els següents: 

 

5.1 Revisió anual de les bombes de clavegueram incloses al llistat 

 

S’ha de realitzar una revisió anual de cada una de les bombes indicades en el llistat 

inclòs al article 2. Aquesta revisió inclou, com a mínim, les següents activitats: 

 

• Extracció de cada una de les bombes des del pou de bombes a una zona 

segura per a realitzar la revisió. 

• Neteja de la bomba. 

• Verificació del número de sèrie. 

• Desmuntatge de la bomba.  

• Inspecció de l’allotjament del motor.  

• Inspecció de la càmera d’oli.  

• Comprovació impulsor: estat i desgast. 

• Comprovació anells de desgast.  

• Comprovació volutes i/o colador.  

• Comprovació cable elèctric d’alimentació, incloent mesura de aïllament 

elèctric.  

• Comprovació vàlvules existents: retenció, comporta, y neteja.  

• Inspecció condicions dels tubs d’impulsió.  

• Comprovació de la no existència d’aire als tubs d’impulsió.  

• Comprovació paràmetres elèctrics i sentit de gir.  

• Comprovació connexió a terra de cada bomba.  

• Comprovació i neteja dels reguladors de nivell i sondes.  

• Comprovació de la tensió d’alimentació.  

• Comprovació del compliment de les mesures de seguretat vigents. 

• Substitució dels anells de desgast, anells tòrics i oli. 

• Muntatge de la bomba i instal·lació de nou en el pou de bombes en la ubicació 

adient. 

• Elaboració de l’informe de cada bomba amb les dades obtingudes en 

cadascuna les activitats que s’han descrit. 
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En cas de necessitar recanvis, només es poden utilitzar recanvis originals del 

fabricant de les bombes. 

 

Per a la realització dels treballs serà obligatori, com a mínim, l’ús dels següents equips 

i elements de seguretat: 

 

-Detector de gasos. 

-Arnès de seguretat i tots els elements  auxiliar necessaris per evitar el risc de 

caiguda en alçada. 

 

Independentment dels equips citats anteriorment, l’empresa adjudicatària 

proporcionarà i utilitzarà els elements necessaris per realitzar els treballs, complint 

en tot moment amb les normes de seguretat i salut laboral que siguin d’aplicació. 

 

BCASA es farà càrrec de proporcionar a l’empresa adjudicatària l’accés a les 

instal·lacions. 

 

La revisió es considerarà realitzada quant es completin els següents requisits: 

Finalització de les activitats arriba indicades, validació per BCASA de l’informe 

entregat per l’empresa adjudicatària i comprovació per BCASA de que les bombes 

continuen funcionant sense haver patit danys durant la revisió. 

 

5.2 Actuacions correctives puntuals  

 

Les desobturacions de bombes en les estacions I-09 i I-10, subministrament de boies 

i actuacions correctives imprevistes es regeixen pels terminis expressats en els 

apartats 4.2 i 4.3. 

 

L’empresa adjudicatària instal·larà una bomba de substitució sense cost per BCAS 

en els terminis indicats en els apartats 4.2 i 4.3, en el cas de fallada de bombes que 

no es puguin reparar in situ durant la primera atenció de l’avaria i pel temps 

estrictament necessari per reparar-la. Si la bomba avariada s’ha de portar a 

taller per la seva reparació, aquesta ha de ser reparada i instal·lada de nou en 

perfectes condicions de funcionament abans d’un mes.  

 

Per les reparacions definitives només es poden utilitzar recanvis originals del fabricant 

de les bombes. 

 

Per a la realització dels treballs serà obligatori, com a mínim, l’ús dels següents equips 

i elements de seguretat: 

 

-Detector de gasos. 

-Arnès de seguretat i tots els elements  auxiliar necessaris per evitar el risc de 

caiguda en alçada. 

 

Independentment dels equips citats anteriorment, l’adjudicatari proporcionarà i 

utilitzarà els elements necessaris per realitzar els treballs, complint en tot moment 

amb les normes de seguretat i salut laboral que siguin d’aplicació. 

 

BCASA es farà càrrec de proporcionar a l’empresa adjudicatària l’accés a les 

instal·lacions. 

 

L’actuació de correctiu es considerarà realitzada quant es completin els següents 

requisits: Finalització de la activitat, validació per BCASA de l’informe entregat per 

l’empresa adjudicatària i comprovació per BCASA del bon funcionament de les 

bombes. 
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5.3 Actuacions puntuals de renovació 

 

Realització de les actuacions de renovació següents utilitzant recanvis originals del 

fabricant de les bombes. 

 

Per a la realització dels treballs serà obligatori, com a mínim, l’ús dels següents equips 

i elements de seguretat: 

 

-Detector de gasos. 

-Arnès de seguretat i tots els elements  auxiliar necessaris per evitar el risc de 

caiguda en alçada. 

 

Independentment dels equips citats anteriorment, l’adjudicatari proporcionarà i 

utilitzarà els elements necessaris per realitzar els treballs, complint en tot moment 

amb les normes de seguretat i salut laboral que siguin d’aplicació. 

 

BCASA es farà càrrec de proporcionar a l’empresa adjudicatària l’accés a les 

instal·lacions. 

 

L’actuació de renovació es considerarà realitzada quant es completin els següents 

requisits: Finalització de la activitat, validació per BCASA de l’informe entregat per 

l’empresa adjudicatària i comprovació per BCASA del bon funcionament de les 

bombes. 

 

El període mínim de garantia dels equips subministrats i reparacions realitzades serà 

de 3 anys. 

 

6. OBLIGACIONS I RESPONSABILITAT DE L’EMPREA ADJUDICATÀRIA 

 

L’empresa adjudicatària s’haurà de fer càrrec de la realització de les tasques incloses 

en el present plec necessàries per a la correcta execució dels treballs, emprant les 

millors tècniques disponibles. Així doncs, haurà de disposar de tots els mitjans 

tècnics, humans i materials necessaris per a la seva realització i, en cap cas, la manca 

d’aquests podran ser motiu d’incompliment. 

 

6.1 Mitjans humans 

 

L’empresa adjudicatària haurà de disposar de mitjans tècnics i una organització 

adaptada a la naturalesa del treball contractat. Com a conseqüència, com a mínim, 

haurà de disposar dels mitjans personals propis que es descriuen a continuació: 

 

Un equip de dos operaris per realitzar els serveis programats en condicions de total 

seguretat. 

 

En qualsevol cas, l’empresa adjudicatària no podrà al·legar com a causa del retard o 

imperfecció de l’execució dels treballs, la insuficiència de la plantilla mínima a la qual 

aquest Plec obliga. 

 

6.2 Mitjans materials 

 

L’empresa adjudicatària haurà de disposar, com a mínim, dels mitjans materials 

propis que es descriuen a continuació: 

 

Un vehicle dotat d’equip elevador homologat per l’extracció de les bombes en 

condicions de seguretat i ergonomia pels treballadors.  
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Els següents equips i elements de seguretat: detector de gasos, equip autònom o 

semi autònom de respiració, arnès de seguretat, trípode, anticaigudes. 

 

Disponibilitat de recanvis originals del fabricant de les bombes en revisió, com: anells 

de desgast, anells tòrics, oli... 

 

Un servei d’atenció telefònica per poder atendre avisos per serveis d’urgència durant 

les 24 hores del dia, tots els dies de l’any. 

 

En qualsevol cas, l’empresa adjudicatària no podrà al·legar com a causa del retard o 

imperfecció de l’execució dels treballs, la insuficiència dels mitjans materials mínims 

als quals aquest Plec obliga. 

 

6.3 Seguretat i salut laboral 

 

L’empresa adjudicatària resta obligat al compliment de la normativa general sobre 

prevenció de riscos laborals, i específicament a donar compliment a les disposicions 

sobre coordinació d’activitats empresarials a què es refereix l’article 24 de la Llei 

31/1995, i el Reial Decret 171/2004, de 30 de gener. 

 

Haurà de lliurar, abans de l’inici dels treballs, la següent documentació: 

 

• Justificació documental de com s’organitza la prevenció de riscos a l’empresa. 

 

• Avaluació de riscos laborals de l’activitat objecte del contracte i planificació de 

l’activitat preventiva corresponent. 

 

• Relació de personal destinat a desenvolupar l’activitat objecte del contracte, i 

per cadascun: 

 

o Registres de formació i informació en prevenció de riscos laborals per 

les tasques que desenvoluparan. 

o Aptitud mèdica. 

o Registre de lliurament d’equips de protecció individual. 

 

Caldrà que comuniquin qualsevol modificació del llistat de personal que pugui 

produir-se al llarg de la vigència del contracte, i aportar la documentació 

corresponent. 

 

Aquesta documentació s’haurà de facilitar a través de la plataforma web que BCASA 

faci servir. Es demanarà una persona de contacte i una adreça de correu electrònic 

que serviran per fer l’alta a la plataforma, i serà responsabilitat de l’adjudicatari 

accedir-hi i pujar la documentació que la plataforma demani, així com actualitzar-la 

si caduca mentre duri el contracte. 

L’adjudicatari haurà de consultar i tenir en compte la documentació de coordinació 

de BCASA en relació als riscos, mesures preventives i actuació en cas d’emergència 

que estan disponibles a la mateixa plataforma. 

En cas que per la realització de les feines calgui accedir a instal·lacions d’altres 

empreses, s’haurà de satisfer qualsevol requisit relacionat amb la Seguretat i Salut 

que demani el gestor o propietari de la instal·lació a la que s’hagi d’accedir, incloent 

la gestió documental a les plataformes que es puguin especificar. 
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7. PRESSUPOST  

 

  

REVISIONS ANUAL BOMBES  18.473,00 € 

Actuacions correctives puntuals de bombes  22.568,20 € 

Actuacions de renovació puntuals 40.275,30 € 

  

TOTAL (SENSE IVA) 81.316,50 € 

  

IVA 21% 17.076,47 € 

  

TOTAL (IVA INCLÒS) 98.392,97 € 

 

 

DESGLÒS DEL PRESSUPOST ANUAL 

 

a/ Revisions anuals de bombes 

 

Donades les característiques complertes dels treballs a realitzar, inclouen les 

dificultats per l’extracció de les bombes des del pou, S’inclou una llista detallada de 

l’import dels treballs per pou. 

 

Concepte Import 

    

Revisió anual de les bombes de la instal·lació I-01             

591,00 €  

Revisió anual de les bombes de la instal·lació I-02             

887,00 €  

Revisió anual de les bombes de la instal·lació I-03             

591,00 €  

Revisió anual de les bombes de la instal·lació I-03             

887,00 €  

Revisió anual de les bombes de la instal·lació I-05             

887,00 €  

Revisió anual de les bombes de la instal·lació I-06             

887,00 €  

Revisió anual de les bombes de la instal·lació I-07             

591,00 €  

Revisió anual de les bombes de la instal·lació I-08             

259,00 €  

Revisió anual de les bombes de la instal·lació I-09             

259,00 €  

Revisió anual de les bombes de la instal·lació I-10             

289,00 €  

Revisió anual de les bombes de la instal·lació I-11             

259,00 €  

Revisió anual de les bombes de la instal·lació I-12             

259,00 €  

Revisió anual de les bombes de la instal·lació I-13             

259,00 €  

Revisió anual de les bombes de la instal·lació I-14             

289,00 €  

Revisió anual de les bombes de la instal·lació I-15             

389,00 €  
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Revisió anual de les bombes de la instal·lació I-16             

259,00 €  

Revisió anual de les bombes de la instal·lació I-17             

259,00 €  

Revisió anual de les bombes de la instal·lació I-18             

259,00 €  

Revisió anual de les bombes de la instal·lació I-19             

389,00 €  

Revisió anual de les bombes de la instal·lació I-20             

389,00 €  

Revisió anual de les bombes de la instal·lació I-21             

259,00 €  

Revisió anual de les bombes de la instal·lació I-22             

389,00 €  

Revisió anual de les bombes de la instal·lació I-23             

259,00 €  

Revisió anual de les bombes de la instal·lació I-24             

389,00 €  

Revisió anual de les bombes de la instal·lació I-25             

389,00 €  

Revisió anual de les bombes de la instal·lació I-26             

389,00 €  

Revisió anual de les bombes de la instal·lació I-27        1.335,00 

€  

Revisió anual de les bombes de la instal·lació I-28             

367,00 €  

Revisió anual de les bombes de la instal·lació I-29             

367,00 €  

Revisió anual de les bombes de la instal·lació I-30             

496,00 €  

Revisió anual de les bombes de la instal·lació I-31             

496,00 €  

Revisió anual de les bombes de la instal·lació I-32             

496,00 €  

Revisió anual de les bombes de la instal·lació I-33             

496,00 €  

Revisió anual de les bombes de la instal·lació I-34             

496,00 €  

Revisió anual de les bombes de la instal·lació I-35             

496,00 €  

Revisió anual de les bombes de la instal·lació I-36             

371,00 €  

Revisió anual de les bombes de la instal·lació I-37             

371,00 €  

Revisió anual de les bombes de la instal·lació I-38             

371,00 €  

Revisió anual de les bombes de la instal·lació I-39             

366,00 €  

Revisió anual de les bombes de la instal·lació I-40             

366,00 €  

Revisió anual de les bombes de la instal·lació I-41             

371,00 €  

    

Total 18.473,00 € 
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b/ Actuacions correctives puntuals de bombes 

 

 

c/ Actuacions de renovació puntuals 

 

Concepte Import 

unitari 

Unitats 

estima

des 

màxim

es 

anuals 

Import 

    

Desobturacions de bombes  
453,60 

€ 

6 2.404,08 

€ 

Subministrament de boies de les següents 

característiques: Interruptor mecànic dintre de 

carcassa de prolipopile, amb 13 m de cable re-

vestit amb un compost especial de PVC o goma 

de nitrilo/PVC. Els components de plàstic sol-

dats i cargolats sense cap tipus d’adhesiu. El 

líquid interior por funcionar entre 0ºC i 60 ºC. 

Protecció: IP68 a 20 m de profunditat. Densitat 

del líquid. Entre 0,95 g/cm3 i 1,1 g/cm3. (Pes 

aproximat. 1,5 kg amb 13 m. de cable).  

266,97 

€ 

20  2.798,40 

€ 

Actuacions correctives imprevistes en les 

bombes indicades al llistat 

  13.600,0

0€ 

    

Total 
  22.568,2

0€ 

Concepte Import 

  

Renovació d'un kit N adaptatiu-460,  a les bombes de 

l'estació I10, incloent tots els materials, ma d'obra, 

transports, lloguers, gestió de residus, i seguretat, 

conservant les mateixes característiques tècniques dels 

equips actuals 

 3.422,63 €  

Renovació de dos kits N adaptatius-461,  a les bombes de 

l'estació I14, incloent tots els materials, ma d'obra, 

transports, lloguers, gestió de residus, i seguretat, 

conservant les mateixes característiques tècniques dels 

equips actuals 

 8.944,22 €  

Renovació del impulsor voluta i anell de les tres bombes 

1, 2 i 3, cable subcab 4g de1,5+2x1,5 de les bombes 2 i 

3, i kit de rep c-2805.182 1 a la bomba 3,de l'estació I15, 

incloent tots els materials, ma d'obra, transports, 

lloguers, gestió de residus, i seguretat, conservant les 

mateixes característiques tècniques dels equips actuals 

 14.247,61 €  

Renovació d'un kit adaptatiu-460 i kit rep c-3085-182 a 

les bombes de l'estació I21, incloent tots els materials, 

ma d'obra, transports, lloguers, gestió de residus, i 

seguretat, conservant les mateixes característiques 

tècniques dels equips actuals 

 5.982,41 €  

Renovació d'un kit adaptatiu-460 a les bombes de 

l'estació I23, incloent tots els materials, ma d'obra, 

transports, lloguers, gestió de residus, i seguretat, 

 7.678,43 €  
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Gustavo Ramon Wilhelmi 

Director d’Operacions  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

conservant les mateixes característiques tècniques dels 

equips actuals 

  

Total 40.275,30€ 


