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Plec de prescripcions tècniques del contracte per al servei de 

manteniment electrònic i mecànic dels equipaments que 

formen part de la Xarxa d'Alarmes i Comunicacions de la 

Direcció General de Protecció Civil per a l’any 2027 

1 Motivació i objecte del contracte 

L’objecte del contracte és el servei de manteniment electrònic i mecànic dels equipaments 

que formen part de la Xarxa d'Alarmes i Comunicacions de la Direcció General de Protecció 

Civil (DGPC) per a l’any 2027. 

L’objecte del present plec de prescripcions tècniques és definir els requeriments tècnics que 

han de regir la contractació del servei de manteniment de la xarxa general d'alarmes de 

protecció civil entre els mesos de gener i desembre de 2027, ambdós inclosos. 

El preu del contracte ha d'incloure els serveis de manteniment preventiu i manteniment 

correctiu de tots els elements que formen el sistema, exceptuant els elements de la xarxa de 

radiocomunicacions RESCAT i el software de telecontrol. 

2 Instal·lacions incloses en el contracte 

Les instal·lacions objecte d’aquest contracte són les llistades a l’Annex 1 d’aquest document. 

3 Configuració i característiques del sistema 

La xarxa d’alarmes i comunicacions de protecció civil està formada pels següents elements: 

- 91 sirenes electròniques Federal Signal 

- 30 sirenes electròniques Lafcarr 

- 50 estacions meteorològiques Davis Vantage Pro2 

- 12 consoles de control local SS2000DR 

- 2 centres de control CECAT amb software COMSIR 
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Esquema de les comunicacions 

Tots els equipaments es controlen remotament des dels centres CECAT a través de la xarxa 

de radiocomunicacions RESCAT (de l’estàndard TETRA) i mitjançant el software COMSIR, 

de l’empresa Lafcarr Project & Design.  

Aquesta comunicació RESCAT pot ser a través de dues vies: 

- D’emissora del COSMIR a emissora de cada equipament (passant per les TBS i 

infraestructura de la xarxa TETRA) 

A través d’un servidor de missatges TETRA fins a l’emissora de cada equipament 

En el cas de les sirenes electròniques, aquestes també es poden telecontrolar des del centre 

de control local del municipi en el que es troben instal·lades, a través de la xarxa de 

radiocomunicacions PMR i mitjançant la consola d’activació SS2000DR, de l’empresa 

Federal Signal. 

Normalment les estacions meteorològiques es troben instal·lades en la mateixa ubicació que 

les sirenes electròniques i per tant comparteixen amb la sirena els mateixos equipaments de 

radiocomunicacions TETRA. 

Així doncs, en cada ubicació existeix una emissora TETRA, amb la corresponent antena i en 

el cas que la ubicació tingui sirena, existeix a més una emissora PMR també amb la seva 

corresponent antena. 

Alhora, en cada ubicació hi ha un mòdul interfície de dades que adapta la transmissió de 

dades dels diferents equipaments als canals de comunicacions TETRA i PMR i gestiona el 

diàleg bidireccional de dades. 
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Queden exclosos del present contracte els serveis de manteniment dels elements de la 

xarxa de radiocomunicacions RESCAT i el software de telecontrol. És a dir, els elements 

següents: 

- Aplicació de telecontrol (COMSIR), 

- Emissores TETRA, 

- Interfície de dades entre l’emissora i l’equipament en qüestió. 

Característiques i funcionalitats de les consoles d’activació local 

La consola de telecontrol és un generador programable de codis DTMF/FSK que, 

connectada a un radiotransmissor PMR, permet l‘activació dels diferents senyals que puguin 

generar les sirenes mitjançant 18 polsadors de funció programable de que disposa.  

Mitjançant aquests polsadors, hi ha la possibilitat de realitzar activacions de sirenes 

individuals o en grup, així com d'activar qualsevol dels tipus de senyal que poden generar 

(evacuació, alerta, fi d’alerta i prova). 

Disposa de port RS232 per tal de poder connectar el software necessari per a poder realitzar 

la reprogramació del les funcions dels polsadors així com poder realitzar la gestió i 

manteniment de les consoles.  

4 Manteniment objecte del contracte 

4.1 Consideracions prèvies 

En la realització dels treballs de manteniment objecte d’aquest contracte, tant els que 

afecten al manteniment preventiu com els que afecten a les incidències correctives, cal tenir 

present que l’empresa adjudicatària haurà de coordinar els seus treballs amb l’empresa 

Lafcarr Project & Design (en endavant, Lafcarr), responsable del manteniment del software 

de telecontrol i dels elements de comunicacions. 

Aquest acord i compromís entre les dues empreses es basarà en els següents aspectes: 

- Durant els treballs de manteniment preventiu, l’empresa adjudicatària disposarà d’un 

accés remot al software COMSIR instal·lat a CECAT per tal de realitzar les proves de 

comunicacions de tots els elements que formen la xarxa. Tot i això, prèviament als 

treballs, haurà de comunicar tant a Lafcarr com al CECAT el calendari de totes les 

inspeccions preventives. 

- Els aspectes i procediments per realitzar els treballs de manteniment preventiu es 

detallen en el punt 4.2. 
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- Lafcarr serà responsable de notificar a l’empresa adjudicatària (amb copia al tècnic 

del CECAT) les incidències que es produeixin en relació a l’objecte del present 

contracte. A partir d’aquest moment començaran  a contar els terminis de resolució 

de la incidència segons es detalla en el punt 4.3, i es tindran en compte els aspectes 

que es descriuen en el mateix punt per a tal d’assolir una correcta resolució de la 

incidència. 

La DGPC vetllarà per a una correcta relació de coordinació i compromís entre les dues 

empreses a fi de complir tots els aspectes d’aquest contracte. En cas de conflicte o de 

manca d’entesa entre les empreses, la DGPC serà responsable de dirimir les 

responsabilitats que pertoquin en cada cas, determinar les accions a dur a terme per 

resoldre el conflicte i la incidència que l’hagi generat, i aplicar les possibles penalitzacions 

per incompliment dels temps de resolució que es detallen en el punt 4.3, en cas que aquest 

incompliment sigui evident i atribuïble a l’empresa adjudicatària. 

4.2 Manteniment preventiu 

El manteniment preventiu afectarà a totes les sirenes i totes les estacions meteorològiques 

que formen la xarxa d’alarmes i comunicacions de protecció civil. També inclourà les 

consoles d’activació i sistema de comunicacions ràdio emprats als Centres de Coordinació 

Operativa Municipal (en endavant CECOPAL), d’acord a la informació que es pot trobar als  

apartats 2 i 3 d’aquest document. 

El manteniment preventiu de les sirenes, estacions meteorològiques, i centres de control 

CECOPAL consistirà en 133 inspeccions tècniques "in situ" repartides entre els equipaments 

descrits a l’Annex 1 d’aquest plec. La DGPC facilitarà la relació concreta d’equipaments a 

visitar atenent a criteris d’antiguitat dels equips i a major risc o probabilitat d’avaria. El 

calendari definitiu de les inspeccions preventives s’establirà de mutu acord entre la DGPC i 

l’empresa adjudicatària, però en qualsevol cas aquestes visites es concentraran durant les 

setmanes anteriors a les proves de so de la XAC que la DGPC realitza anualment. La DGPC 

comunicarà les dates d’aquestes proves de so a l’empresa adjudicatària amb antelació.  

Amb el termini màxim d’un mes des de la realització de les intervencions, caldrà lliurar a la 

DGPC un informe amb el detall de les inspeccions tècniques realitzades, i un llistat resum de 

les inspeccions de caràcter preventiu, amb la data de les actuacions i una descripció breu 

dels defectes detectats i de les accions dutes a terme. 

El manteniment preventiu comprèn, a títol orientatiu, els següents treballs: 

- Realització d’un test silenciós de les sirenes 

- Lectura de dades d’estat dels amplificadors 

- Comprovació del funcionament de les consoles d’activació local i de la correcta 

configuració dels botons programats 
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- Revisió de l’estat de les bateries de les consoles d’activació local. Substitució de les 

bateries que hagin esgotat la seva vida útil (bateries de 45Ah tipus AGM) 

- Revisió dels sistemes de comunicacions de ràdio PMR 

- Revisió de l’estat dels armaris antenes, cables i connectors 

- Revisió de tota l’electrònica de les sirenes, així com els drivers d’altaveu.  

- Comprovació de l’estat de l’alimentació elèctrica, de les plaques solars en el cas que 

existeixin, carregador de bateries i estat de les bateries. Substitució de les bateries 

que hagin esgotat la seva vida útil. 

- Comprovació de la lectura dels sensors meteorològics, proves de comunicació 

- Proves de comunicació amb el programari instal·lat al CECAT, tant per les sirenes, 

com per les estacions meteorològiques. 

Per tal de realitzar les pertinents comprovacions de les comunicacions de tots els elements 

de la xarxa, l’empresa adjudicatària disposarà d’un accés remot al software COMSIR 

instal·lat al CECAT. Totes aquestes comprovacions en cap cas suposaran l’activació real de 

cap sirena. 

Prèviament als treballs, s’haurà de comunicar tant a Lafcarr com al CECAT el calendari de 

totes les inspeccions preventives. 

Durant el manteniment preventiu, el contractista haurà de subministrar i substituir qualsevol 

part de la sirena que pugui presentar un risc d'avaria elevat.  

En el manteniment preventiu no s’inclouen els treballs en alçada que requereixin de lloguer 

de camió elevador. Per tant, en aquelles sirenes instal·lades sobre columna, ja sigui de 12 o 

de 18 metres d’alçada, no es realitzarà la comprovació dels drivers d’altaveus ni de l’estat de 

les antenes i els seus connectors. Si que s’haurà de fer en els treballs correctius quan se’n  

detecti un mal funcionament. 

Quant a les bateries, l'oferta per al manteniment preventiu ha d'incloure en el preu la 

substitució de les bateries de 30 sirenes, com a mínim. Segons el llistat d’equipaments de 

l’annex 1 tenim: 

Electrònica 

sirena 

Nre.  sirenes % sobre el total de 

sirenes 

Nre. de bateries per 

sirena 

UVTD 79 65% 4 

UVIC 12 10% 2 

UVLC 23 19% 2 



 

6/19 
 

UVLC-D 7 6% 4 

 

De les 30 sirenes on es substituiran les bateries, doncs, el 71% seran ubicacions amb 4 

bateries, mentre el 29% restant seran ubicacions amb 2 bateries. 

A major capacitat de les bateries, major serà l’autonomia de l’equipament. Les bateries a 

subministrar seran de 100Ah de capacitat i de tipus AGM. Només en casos concrets, i amb 

previ acord entre la DGPC i l’empresa adjudicatària, es subministraran bateries de 75Ah. 

El contractista establirà un pla d'actuació on concretarà els següents aspectes: 

- Calendari de les actuacions preventives. 

- Protocols d'actuació, metodologia i mesures de coordinació operativa. 

- Contingut de les inspeccions. 

- Estructura de l'informe d'intervenció a lliurar a la DGPC: l’empresa adjudicatària 

disposarà de 20 dies naturals, a partir de la signatura de contracte, per lliurar la 

proposta d’estructura d’aquest informe d’intervenció, per tal què pugui ser validat pel 

representant de la DGPC.  

Finalment, es podrà aprofitar un desplaçament motivat per un avís d'avaria (veure 

manteniment correctiu) per fer la inspecció tècnica de la instal·lació afectada, sempre que es 

comuniqui prèviament al representant de la DGPC i hi hagi acord entre les parts. En 

qualsevol cas, caldrà fer l'informe d'intervenció corresponent a les feines de manteniment 

preventiu fetes. 

Totes les despeses derivades d’aquestes operacions es facturaran dins el concepte de 

manteniment preventiu.  

4.3 Manteniment correctiu 

El manteniment correctiu consisteix en resoldre qualsevol avaria o incidència tècnica que es 

pugui produir en el funcionament de qualsevol dels elements que formen la xarxa d'alarmes i 

comunicacions de protecció civil, d'acord al nivell de servei que s'estableix en aquest 

apartat. 

El contractista es compromet a donar, sempre que sigui necessari, les següents prestacions: 

- Desplaçament al lloc on es produeixi l'avaria.  

- Mà d'obra 

- Reposició de les peces i elements avariats.  

- Restitució de l‘operativitat de l’equipament afectat. 
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El servei d'atenció tècnica de l’empresa adjudicatària (SAT) s'activarà amb un avís, per 

correu electrònic, del SAT de l’empresa Lafcarr encarregat del manteniment del sistema de 

comunicacions i telecontrol. Aquest avís anirà adreçat al tècnic de guàrdia del CECAT i a 

l’adreça electrònica que estableixi l'adjudicatari en la seva oferta. Addicionalment, 

l’adjudicatari podrà indicar un telèfon de contacte addicional per a la recepció d’aquests 

avisos. La disponibilitat del SAT haurà de ser 24 hores al dia els 7 dies de la setmana 

(24x7).  

Alhora, el tècnic del CECAT podrà obrir manualment una incidència en qualsevol moment a 

través del SAT de Lafcarr, qui determinarà si es tracta d’una incidència objecte d’aquest 

contracte i actuarà segons el descrit en l’anterior paràgraf. 

Mentre la incidència estigui oberta, el CECAT podrà demanar al SAT de l’empresa 

adjudicatària un telèfon per contactar directament amb l'equip tècnic que s'hagi desplaçat a 

reparar l'avaria. En tot cas, els tècnics que es desplacin al lloc de l'avaria hauran de trucar al 

CECAT per informar-los sobre la durada de la intervenció, les principals operacions fetes, 

l'estat en què deixen la instal·lació afectada i si s'emporten algun component per reparar-lo. 

El CECAT classificarà, d’acord amb la informació donada pel responsable del SAT, el tipus 

d’intervenció a efectuar en urgent, no urgent i menor en funció dels següents criteris: 

- Urgent: incidències que puguin produir alarma social, com podria ser el cas de 

l’activació accidental d’una sirena.  

- No urgent: intervenció per tal de reparar una estació meteorològica, un sensor de 

substàncies tòxiques o una sirena completament no operativa.  

- Menor: intervenció per solucionar problemes que no afectin l’operativitat d’una sirena 

o que no representin una disminució superior al 18% de la potència del senyal 

acústic que emet. 

En qualsevol dels casos, el tècnic de guàrdia del CECAT tindrà sempre la potestat de decidir 

finalment sobre el caràcter d’urgència d’un determinat treball de manteniment correctiu. 

El manteniment correctiu es mesura pel temps de resolució (temps que passa entre l’avís 

d’incidència per correu electrònic de Lafcarr al SAT, i el restabliment del nivell de 

funcionament correcte de l’equipament).   El nivell de servei mínim per a cada tipus d’avís és 

el següent: 

Tipus  Forma de resposta Temps de resolució 

Urgent Intervenció tècnic in situ 4 hores 

No urgent Intervenció tècnica in situ 48 hores 

Menor Intervenció tècnica in situ durant la 
revisió preventiva 

Fins la revisió preventiva o 
3 mesos si aquesta ja s’ha 
fet 
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La DGPC vetllarà per a una correcta relació de coordinació i compromís entre les dues 

empreses a fi de complir amb els temps de resolució exigits. 

En cas de conflicte o de manca d’entesa entre les empreses, la DGPC serà responsable de 

dirimir les responsabilitats que pertoquin en cada cas, determinar les accions a dur a terme 

per resoldre el conflicte i la incidència que l’hagi generat, i aplicar les possibles 

penalitzacions per incompliment dels temps de resolució, en cas que aquest incompliment 

sigui evident i atribuïble a l’empresa adjudicatària. 

Els conceptes a tarifar referent al manteniment correctiu són: 

- Preu de disponibilitat 24x7, per tècnic i per mes. El personal de l’empresa 

adjudicatària estarà disponible per atendre qualsevol petició del CECAT les 24 hores 

del dia 

- Preu per hora de servei per tècnic, inclòs mà d’obra, desplaçament i possible dieta. 

- Preu utilització o lloguer de camió amb elevador. 

- Preu de les peces de recanvi o material subministrat, d'acord a la llista de preus de 

referència de la oferta 

Mensualment, el contractista lliurarà a la DGPC un informe amb les actuacions correctives 

fetes a cadascun dels elements del sistema. Aquests informes hauran d’explicar i quantificar 

les tasques efectuades per a cada actuació correctiva. Al mateix temps s’emetrà una factura 

dirigida al Servei de Tecnologia de la DGPC per a la seva validació. 

L’empresa adjudicatària disposarà de 20 dies naturals, a partir de la signatura de contracte, 

per lliurar una proposta d’estructura d’aquest informe d’actuacions correctives, per tal què 

pugui ser validat pel representant de la DGPC. 

5 Condicions per a la realització del servei de manteniment 

5.1 Condicions generals 

L’empresa adjudicatària és responsable del bon funcionament i de mantenir en perfecte 

estat tots els elements descrits en l’apartat 2 d’aquest plec. 

Haurà de garantir que tots els treballs de manteniment estiguin ben realitzats i haurà 

d’assumir per tant, el cost econòmic que suposi el refer tots els treballs de manteniment mal 

realitzats, inclosos els treballs mal realitzats per terceres empreses que hagi subcontractat. 

Totes les inspeccions o substitucions de peces defectuoses que es realitzin durant la 

prestació del servei de manteniment, es faran d’acord a les instruccions i guies que 

determina els fabricants dels equipaments. 
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La DGPC designarà un representant per tal de supervisar la realització dels treballs, exigir al 

contractista que destini els recursos previstos a la proposta i facilitar tota la informació no 

confidencial que sigui necessària.   

D'altra banda, comunicarà al contractista les persones autoritzades per sol·licitar la seva 

intervenció, autoritzarà l'accés dels tècnics assignats pel contractista a les instal·lacions 

afectades i vigilarà perquè  es respectin les indicacions del fabricant sobre condicions 

tècniques i ambientals que han de tenir els béns subministrats. 

El contractista haurà de designar un delegat per organitzar els recursos assignats, 

interpretar i fer complir les ordres del responsable de la DGPC i col·laborar amb aquest en la 

resolució dels problemes.  

Els recursos emprats es quantificaran a partir dels informes d'intervenció i de reparació que 

hagi fet el contractista i que el Departament hagi validat prèviament.   

L’adjudicatari té l’obligació de redactar tots els informes tècnics requerits per la DGPC i 

d’informar també a la DGPC sobre qualsevol irregularitat o deficiència que observi a les 

instal·lacions. 

En cas de ser necessari realitzar alguna impressió serà preferentment en paper 100% 

reciclat i amb un procés de fabricació lliure de clor, i a doble cara. 

Quinze dies abans de la finalització del contracte, l’empresa adjudicatària té l’obligació 

d’instruir a totes les persones que la DGPC autoritzi, per tal de transmetre la informació 

necessària sobre els coneixements bàsics i pràctics adquirits en relació al funcionament dels 

elements contemplats en el plec, a fi d’evitar la pèrdua immediata d’aquests coneixements i 

per tal què el possible relleu en la prestació del servei de manteniment entre l’empresa 

sortint i l’empresa entrant, sigui realitzat amb la continuïtat adient i amb la garantia d’un nivell 

acceptable de disponibilitat i funcionament  de tots els equipaments. 

5.3 Mitjans humans i materials 

El contractista haurà d'aportar els recursos suficients per poder complir l'objecte del 

contracte d'acord amb les condicions definides en el plec: 

- Personal tècnic per poder fer els treballs dels diferents tipus de serveis descrits. El 

perfil requerit és el d’enginyer en electrònica i/o telecomunicacions. Com a mínim 

caldrà aportar 2 enginyers tècnics especialitzats en instal·lacions radio per als 

treballs de camp, i 1 enginyer superior d’assistència i suport a oficina. 

- Mitjans tècnics i maquinària especial que preveu utilitzar en les intervencions 

preventives i correctives. Com a mínim caldrà aportar els programaris de configuració 

de les consoles d’activació local, i de les unitats de control de les sirenes que 

proporcionen els fabricants. 
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- Peces i recanvis que es compromet a subministrar en les feines de manteniment 
preventiu o correctiu, que com a mínim hauran de ser els següents: 

 

Descripció 

Preu hora de servei per tècnic (inclòs mà d’obra i desplaçament) 

Preu dia lloguer de camió amb elevador 

Preu mensual disponibilitat 24x7 

Radiotransmissor PMR GM340  

Carregador de bateries 24V 8A IP65 

Estació meteorològica Davis completa 

Mòdul de control sirena tipus UVTD 

Mòdul de control sirena tipus UVIC 

Amplificador UVTD / UVIC 

Back panel tipus UVTD / UVIC 

Mòdul de control sirena tipus UVLC 

Mòdul de control sirena tipus UVLC-D 

Amplificador tipus UVLC / UVLC-D 

Back panel tipus UVLC / UVLC-D 

Mòdul difusor AD4  

Mòdul difusor AD6  

Convertidor  24-12  

Bateria 12V 75AH tipus AGM 

Bateria 12V 100Ah tipus AGM 

Bateria 12V 45Ah tipus AGM per a les consoles d’activació local 

Consola d’activació local SS2000 Federal 

Driver d’altaveu de 100W/11Ω 

Cable RG-213 

Antena Lambda BC70-1G banda TETRA 

Antena Lambda BY70-5G banda TETRA 

Antena Lambda BC2-1GH banda VHF 164-174 Mhz 

Antena Lambda BY2-6GH banda VHF 164-174 Mhz 

Panell fotovoltaic 24V 200Wp 

Panell fotovoltaic 24V 450Wp 

Regulador Solar MPPT 440W 

Pal antena 2500x35x1,5 

Les bateries hauran de ser del tipus definit en aquest llistat. Només s’acceptarà un altre tipus 

o model si està recomanat pel fabricant o es disposa de la seva aprovació.  
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El període de garantia de tots els equipaments subministrats per a la reposició de les peces i 

elements avariats, haurà de ser com a mínim de dos anys a partir de la data de 

lliurament. 

Dins dels mitjans tècnics aportats, l’empresa adjudicatària posarà a disposició del personal 

tècnic de la DGPC un estoc d’un mínim de 3 sonòmetres de Classe 1, que estaran 

disponibles en qualsevol moment i sobretot durant els dies de realització de les proves de so 

de la xarxa de sirenes, que la DGPC programa cada any.  

També posarà a disposició de la DGPC la disponibilitat d’una sirena mòbil completa. Haurà 

de ser d’un mínim de 800W de potència i estarà formada per material que el contractista ja 

ha de mantenir en el seu estoc: unitat de control, amplificadors i altaveus. 

Aquesta sirena estarà a disposició de la DGPC en casos d’inoperativitat perllongada 

d’alguna de les sirenes instal·lades per causes de força major, i també durant les proves de 

so a fi de realitzar estudis de cobertura del so en zones on encara no hi ha sirenes 

instal·lades. En el primer dels casos s’instal·larà en la mateixa ubicació que la sirena 

inoperativa, mentre que per a les proves de so es muntarà en un vehicle tipus camió-ploma  

només durant l’estona que duri la prova de so. 

No s’inclouen en aquesta sirena els equips de comunicacions ja que, o bé s’utilitzaran els 

mateixos que la sirena que ha quedat inoperativa temporalment, o bé s’activarà manualment 

en el cas de la sirena mòbil sobre vehicle. 

En cas que per part de la DGPC es requereixi la disponibilitat d’aquesta sirena, s’inclourà en 

la partida de manteniment correctiu i es facturaran els següents conceptes: 

- Hora de servei per tècnic, inclòs mà d’obra, desplaçament i possible dieta. 

- Utilització o lloguer de camió amb elevador. 

Aquests conceptes es facturaran al mateix preu que el contractista haurà especificat en la 

seva oferta per a la resolució d’incidències. No es facturarà el material de sirena subministrat 

temporalment, doncs serà material d’estoc propietat del contractista. 

5.3 Gestió i seguiment de les incidències 

Per a una òptima gestió i seguiment dels treballs de manteniment correctiu, tant per part del 

tècnic del CECAT com per part del personal de l’empresa adjudicatària, serà necessària la 

utilització d’una eina de gestió i seguiment d’incidències i manteniment. Aquesta eina haurà 

de permetre temporitzar les diferents intervencions correctives, i poder així avaluar la qualitat 

del servei en funció del grau de compliment dels temps de resolució per a cada incidència. 

En la proposta tècnica a presentar, s’haurà d’incloure una descripció detallada d’aquesta 

eina de gestió i seguiment. Com a mínim haurà de disposar de les següents prestacions per 

al personal del CECAT: 
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- Entorn web amb accés restringit 

- Consulta de la temporització de les diferents incidències: hora de comunicació per part 

del CECAT, hora de recepció per part del contractista, hora inici intervenció, hora 

resolució. 

- Consulta dels treballs realitzats durant cada intervenció 

- Consulta i extracció de l’històric d’incidències per categoria o tipus 

- Consulta i extracció de l’històric d’incidències per mes i any 

 

En cas que la DGPC accepti l’eina proposada, l’empresa adjudicatària haurà d’implementar-

la abans de transcórrer 20 dies naturals des de l’inici de l’execució del contracte. 

5.4 Responsabilitats de l’empresa adjudicatària 

L’empresa adjudicatària serà responsable del bon funcionament i perfecte estat de tots els 

elements i instal·lacions objecte d’aquest plec. 

L’empresa adjudicatària serà responsable dels accidents, danys o perjudicis que poguessin 

causar com a conseqüència de la negligent realització dels treballs que exigeix la prestació 

dels serveis. 

L’empresa adjudicatària es responsabilitzarà de la reparació de qualsevol dany o avaria que 

pateixin les instal·lacions i equipaments, incloent-hi els desperfectes causats per tercers, 

provocats per accidents, vandalisme i qualsevol altre incidència, sense perjudici de la 

responsabilitat que la DGPC pugui demanar a la persona física o jurídica responsable del 

dany sofert. 

L’empresa adjudicatària ha de subscriure una pòlissa d’assegurança que cobreixi totalment 

la responsabilitat civil derivada pels accidents, pels danys i pels perjudicis, que poguessin 

ocasionar a les persones, als objectes o a les altres instal·lacions, provocats directament 

tant per les instal·lacions com pels treballs realitzats, com a conseqüència d’una prestació 

negligent del servei de manteniment. El valor de les cobertures de la pòlissa d’assegurança 

no serà inferior als 300.000€.  

La cap del Servei de Tecnologia 

La directora general de Protecció Civil
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Annex 1. Instal·lacions incloses al contracte 

Sirenes instal·lades: 

Nº Marca i model Electrònica Població Ubicació Alimentació 

1 Federal 
MOD6024 

UVTD Sant Celoni Carrer Bisbe Irurita 
cantonada Joan 
Maragall 

Xarxa 

2 Federal 
MOD6024 

UVTD Sant Celoni Ateneu Municipal Xarxa 

3 Federal DSA4x2 UVIC Abrera Urbanització Les 
Carpes 

Solar 

4 Federal DSA4x2 UVIC Martorell Recinte Ca n'Oliveras Xarxa 

5 Federal DSA4x4 UVTD Olesa de 
Montserrat 

Policia Local Xarxa 

6 Federal 
MOD6024 

UVTD Olesa de 
Montserrat 

C/Ripollès Solar 

7 Federal 
MOD6024 

UVTD El Morell CEIP Ventura Gasol Xarxa 

8 Federal 
MOD6024 

UVTD Abrera Parc de l’Església Xarxa 

9 Federal 
MOD6024 

UVTD Tarragona Polígon Industrial 
Entrevies 

Solar 

10 Federal 
MOD6024 

UVTD Martorell Poliesportiu Torrent de 
Llops 

Solar 

11 Federal DSA6x6 UVTD Martorell Centre Cultural Xarxa 

12 Federal 
MOD6024 

UVTD Martorell Aparcament Club 
Natació 

Xarxa 

13 Federal 
MOD3024 

UVTD Sant Andreu de 
la Barca 

Ajuntament Xarxa 

14 Federal 
MOD6024 

UVTD Tarragona Universitat Laboral Solar 

15 Federal DSA2x2 UVIC Gualba Casal Municipal 
Gualba de Baix 

Xarxa 

16 Federal 
MOD6024 

UVTD Sant Boi de 
Llobregat 

Edifici L'Olivera Xarxa 

17 Federal 
MOD6024 

UVTD Sant Boi de 
Llobregat 

Parc Torre del Sol Xarxa 

18 Federal 
MOD6024 

UVTD Vilallonga del 
Camp 

Piscina Municipal Xarxa 

19 Federal 
MOD6024 

UVTD Tarragona IES Vidal i Barraquer Solar 

20 Federal 
MOD6024 

UVTD La Pobla de 
Mafumet 

Casal Municipal Xarxa 

21 Federal DSA4x2 UVIC Tarragona Polígon Riu Clar. 
Lavaflix. 

Xarxa 
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22 Federal DSA4x2 UVIC Els Garidells Ajuntament Xarxa 

23 Federal DSA4x2 UVIC Perafort Ajuntament Xarxa 

24 Federal 
MOD6024 

UVTD Perafort Puigdelfí. Casal 
municipal 

Xarxa 

25 Federal 
MOD6024 

UVTD Tarragona Urb. Sant Salvador. 
Club de tir 

Xarxa 

26 Federal DSA2x2 UVIC Els Pallaresos Urbanització 
Pallaresos Park 

Xarxa 

27 Federal 
MOD6024 

UVTD Tarragona Universitat Rovira i 
Virgili 

Solar 

28 Federal 
MOD3024 

UVTD Cornellà de 
Llobregat 

Ajuntament Xarxa 

29 Federal DSA4x2 UVIC Gualba Junt Carburos 
Metálicos 

Solar 

30 Federal DSA6x3 UVTD Gualba Prop de la Batllòria Xarxa 

31 Federal 
MOD6024 

UVTD Tarragona Barri del Serrallo Xarxa 

32 Federal 
MOD6024 

UVTD Tarragona Moll de Costa Xarxa 

33 Federal 
MOD6024 

UVTD Tarragona Torreforta. Parc de 
Bombers 

Xarxa 

34 Federal 
MOD6024 

UVTD Tarragona Torreforta. Camp 
municipal de futbol 

Xarxa 

35 Federal 
MOD6024 

UVTD Tarragona Camp Clar. Centre 
Segur. i Cond. Salut al 
Treball 

Xarxa 

36 Federal DSA6x4 UVTD Tarragona Camp Clar. Edifici 
FECSA. 

Xarxa 

37 Federal 
MOD6024 

UVTD Tarragona Barri de Bonavista. 
Centre d'Assistència 
Primària 

Xarxa 

38 Federal 
MOD6024 

UVTD Vila-seca Col·legi públic Sant 
Bernat 

Xarxa 

39 Federal 
MOD6024 

UVTD La Canonja La Canonja. 
Ajuntament 

Xarxa 

40 Federal 
MOD6024 

UVTD La Canonja La Canonja. Col·legi 
públic 

Xarxa 

41 Federal 
MOD6024 

UVTD Vila-seca Col·legi públic Mestral Solar 

42 Federal 
MOD6024 

UVTD Vila-seca Urb. la Pineda. CAP 
La Pineda 

Xarxa 

43 Federal 
MOD6024 

UVTD Salou Urbanització Mirador Solar 

44 Federal 
MOD6024 

UVTD Salou Urbanització Cova Mar Solar 

45 Federal DSA6x3 UVTD Vila-seca Urb. la Pineda. 
Aquòpolis 

Xarxa 
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46 Federal 
MOD6024 

UVTD Tarragona Barri Bonavista. CEIP 
Bonavista 

Xarxa 

47 Federal 
MOD6024 

UVTD Salou Ajuntament Xarxa 

48 Federal 
MOD6024 

UVTD Tarragona Avda. de la 
Independència, junt 
Eroski 

Xarxa 

49 Federal 
MOD6024 

UVTD Tarragona Prolongació carrer 
Joan Miró, junt al Riu 
Francolí 

Xarxa 

50 Federal 
MOD6024 

UVTD Tarragona Urb. Sant Salvador, 
junt a l’accés des de 
N-240 

Xarxa 

51 Federal 
MOD5020 

UVTD Flix Turó del Castell Vell Xarxa 

52 Federal 
MOD4016 

UVTD Flix Punta del Canó Xarxa 

53 Federal 
MOD3024 

UVTD Vila-seca Edifici IES Vila-seca Solar 

54 Federal 
MOD6024 

UVTD Constantí Institut Estudis 
Secundaris 

Xarxa 

55 Federal 
MOD6024 

UVTD Constantí Plaça del Castell / 
Església 

Xarxa 

56 Federal 
MOD6024 

UVTD Barcelona Port. Cruïlla C/Y amb 
C/nº4 

Xarxa 

57 Federal 
MOD6024 

UVTD Barcelona Zona Franca. Cruïlla 
C/E amb C/3 

Xarxa 

58 Federal 
MOD6024 

UVTD Barcelona Zona Franca. Cruïlla 
C/50 amb C/4 

Xarxa 

59 Federal 
MOD6024 

UVTD Barcelona Port. Moll Inflamables. 
Davant ENAGAS 

Xarxa 

60 Federal 
MOD6024 

UVTD Barcelona Port. Ctra. 
Circumval·lació Km2,2 

Xarxa 

61 Federal 
MOD6024 

UVTD Tortosa Polígon Campredó Solar 

62 Federal 
MOD6024 

UVTD Sant Joan Despí Av. Barcelona 
cantonada amb C/Sant 
Martí de l'Erm 

Xarxa 

63 Federal DSA4x2 UVIC Castellbisbal Urb. Costablanca Solar 

64 Federal 
MOD6024 

UVTD Riells i Viabrea Dependències Policia 
Local 

Xarxa 

65 Federal 
MOD6024 

UVTD Sant Boi de 
Llobregat 

Edifici Centre de 
Serveis 

Xarxa 

66 Federal 
MOD6024 

UVTD Sant Feliu de 
Llobregat 

Plaça Alfonso Comin Xarxa 

67 Federal 
MOD6024 

UVTD Granollers Polígon el Congost. El 
Palou 

Solar 
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68 Federal 
MOD6024 

UVTD El Prat de 
Llobregat 

Residència Gent Gran 
Onze de Setembre 

Xarxa 

69 Federal 
MOD6024 

UVTD El Prat de 
Llobregat 

Edifici Ajuntament Xarxa 

70 Federal 
MOD6024 

UVTD Els Pallaresos C/Pau Claris amb Av. 
President Macià 

Solar 

71 Federal 
MOD6024 

UVTD Constantí Polígon Industrial Xarxa 

72 Federal 
MOD6024 

UVTD Santa Coloma 
de Cervelló 

Rotonda accés 
Colònia Güell 

Xarxa 

73 Federal 
MOD6024 

UVTD Viladecans Parc Torre Roja Solar 

74 Federal 
MOD6024 

UVTD Granollers Dins instal·lacions 
ADIF 

Solar 

75 Federal 
MOD6024 

UVTD Granollers C/Rafael Casanova 
amb C/Lledoner 

Xarxa 

76 Federal 
MOD6024 

UVTD Montornès del 
Vallès 

Turó de les Tres Creus Solar 

77 Federal 
MOD3012 

UVTD Castellgalí Polígon Pla del Camí Xarxa 

78 Federal DSA4x2 UVTD Les Ajuntament Xarxa 

79 Federal 
MOD6024 

UVTD L'Hospitalet de 
Llobregat 

Bellvitge, Rambla 
Marina 

Solar 

80 Federal 
MOD3024 

UVTD L'Hospitalet de 
Llobregat 

Escola Educació 
Especial l'Estel - Can 
Bori 

Xarxa 

81 Federal 
MOD3024 

UVTD L'Hospitalet de 
Llobregat 

Edifici Ajuntament Xarxa 

82 Federal 
MOD3024 

UVTD Cornellà de 
Llobregat 

Rotonda C/Silici amb 
Av. Ferrocarrils 
Catalans 

Xarxa 

83 Federal 
MOD6024 

UVTD Sant Joan Despí Instal·lacions TRAM Xarxa 

84 Federal DSA2x3 UVIC Sant Vicenç de 
Castellet 

Rotonda C-55 entrada 
a la població 

Xarxa 

85 Federal DSA4x4 UVTD Terrassa Cruïlla C/Venus amb 
C/Apol·lo 

Solar 

86 Federal DSA4x4 UVTD Terrassa Carrer Europa Solar 

87 Federal DSA4x4 UVTD Terrassa Empresa Municipal 
Eco-Equip 

Solar 

88 Federal DSA6x2 UVTD Sant Vicenç de 
Castellet 

Camp de Futbol Xarxa 

89 Federal DSA4x2 UVIC Sant Vicenç de 
Castellet 

Polígon Les Vives Solar 

90 Federal DSA4x1 UVIC Puig-reig Colònia Cal Vidal Xarxa 

91 Lafcarr 2xAD4 UVLC Salou Platja de Llevant Xarxa 
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92 Lafcarr 3xAD4 UVLC Salou Cap Salou Solar 

93 Federal 
MOD4016 

UVTD Parets del 
Vallès 

Camp de futbol Solar 

94 Lafcarr 4xAD4 UVLC Tarragona Urbanització PPU-10 Solar 

95 Lafcarr 4xAD4 UVLC Tarragona Polígon Les Gavarres Xarxa 

96 Lafcarr 4xAD4 UVLC Constantí Polígon - Av.Europa Xarxa 

97 Lafcarr 3xAD4 UVLC Salou Centre Atenea Xarxa 

98 Lafcarr 6xAD4 UVLC-D El Prat de 
Llobregat 

Ronda de Llevant Solar 

99 Lafcarr 6xAD4 UVLC-D El Prat de 
Llobregat 

Polígon Pratenc Xarxa 

100 Lafcarr 6xAD4 UVLC-D El Prat de 
Llobregat 

ZAL Port Xarxa 

101 Lafcarr 6xAD4 UVLC-D Vila-seca Polígon Alba Solar 

102 Lafcarr 6xAD4 UVLC-D Vila-seca Barri de la Plana Xarxa 

103 Lafcarr 2xAD4 UVLC Esparreguera Can Vinyals Solar 

104 Lafcarr 2xAD4 UVLC Polinyà Polígon Can Humet. 
Deixalleria 

Solar 

105 Lafcarr 2xAD4 UVLC Polinyà Polígon Nord-est. 
Dipòsit aigües 

Solar 

106 Lafcarr 4xAD4 UVLC Castellbisbal Polígon Can Estaper Solar 

107 Lafcarr 4xAD4 UVLC Castellbisbal Polígon Sant Vicenç Solar 

108 Lafcarr 4xAD2 UVLC Santa Perpètua 
de Mogoda 

Polígon Santiga Solar 

109 Lafcarr 4xAD4 UVLC Martorell Polígon SEAT Solar 

110 Lafcarr 2xAD4 UVLC Montornès del 
Vallès 

Can Parellada Solar 

111 Lafcarr 4xAD4 UVLC Reus Mercat del Camp Solar 

112 Lafcarr 6xAD4 UVLC-D Reus Edifici Fires i 
Convencions 

Solar 

113 Lafcarr 4xAD4 UVLC Salou Mossos d'Esquadra Solar 

114 Lafcarr 4xAD4 UVLC Lliçà de Vall Polígon Industrial el 
Pla 

Solar 

115 Lafcarr 2xAD4 UVLC Vila-seca Torre d’en Dolça Solar 

116 Lafcarr 2xAD4 UVLC Tarragona Port. Moll de Balears Xarxa 

117 Lafcarr 2xAD4 UVLC Igualada Polígon Les Comes Solar 

118 Lafcarr 4xAD6 UVLC-D Celrà Polígon Industrial Solar 

119 Lafcarr 2xAD6 UVLC Massanes Polígon Industrial Solar 

120 Lafcarr 2xAD2 UVLC Fogars de la 
Selva 

Regent Park Solar 

121 Lafcarr 2xAD2 UVLC Vila-seca Càmping la Pineda Solar 

Estacions meteorològiques: 
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Nº Tipus  Marca  Ubicació 

1 Meteo Davis Sirena C/Bisbe Irurita - Sant Celoni 

2 Meteo Davis Sirena Piscina Municipal - Vilallonga del Camp 

3 Meteo Davis Sirena Casal Municipal - La Pobla de Mafumet 

4 Meteo Davis Sirena CEIP Sant Bernat - Vila-seca 

5 Meteo Davis Sirena Urb. Cova Mar - Salou 

6 Meteo Davis Sirena Eroski - Tarragona 

7 Meteo Davis Sirena IES Constantí 

8 Meteo Davis Sirena davant Enagas - Port de Barcelona 

9 Meteo Davis Sirena Polígon Camp Redó - Tortosa 

10 Meteo Davis Sirena Ajuntament la Canonja 

11 Meteo Davis Sirena CEIP La Canonja 

12 Meteo Davis Sirena Ateneu Municipal Sant Celoni 

13 Meteo Davis Sirena Ajuntament Sant Andreu de la Barca 

14 Meteo Davis Sirena Ajuntament Cornellà de Llobregat 

15 Meteo Davis Sirena Ajuntament Prat de Llobregat 

16 Meteo Davis Sirena Edifici L’Olivera Sant Boi de Llobregat  

17 Meteo Davis Sirena Gualba. Casal Municipal Gualba de Baix 

18 Meteo Davis Sirena Els Pallaresos. Urb. Pallaresos Parc 

19 Meteo Davis Sirena Flix. Turó del Castell Vell 

20 Meteo Davis Sirena Sant Boi de Llobregat. Edifici Centre de Serveis 

21 Meteo Davis Flix. ERCROS, dispensari mèdic 

22 Meteo Davis Perafort. Barri de Puigdelfí 

23 Meteo Davis Els Garidells. Ajuntament 

24 Meteo Davis Vila-seca. CAP La Pineda 

25 Meteo Davis Vila-seca. IES Vila-seca 

26 Meteo Davis Tarragona. Universitat Laboral 

27 Meteo Davis Tarragona. Barri Torreforta. Parc de Bombers 

28 Meteo Davis Tarragona. Universitat Rovira i Virgili 

29 Meteo Davis Tarragona. Camp Clar. Centre Salut Treball 

30 Meteo Davis Tarragona. CAP Bonavista 

31 Meteo Davis Tarragona. Moll de Costa 

32 Meteo Davis Cornellà de Llobregat. L’Almeda 

33 Meteo Davis Constantí. Polígon Industrial 

34 Meteo Davis Castellgalí. Polígon Pla del Camí 

35 Meteo Davis Olesa de Montserrat. C/Ripollès 

36 Meteo Davis Olesa de Montserrat. Policia Local 

37 Meteo Davis Abrera. Parc de l’Església 
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38 Meteo Davis Martorell. Pistes Atletisme 

39 Meteo Davis Martorell. Recinte Ca n’Oliveras 

40 Meteo Davis Sant Joan Despí. Policia Local 

41 Meteo Davis L’Hospitalet de Llobregat. Ajuntament 

42 Meteo Davis Granollers. El Palou 

43 Meteo Davis Terrassa. Cruïlla C/Venus amb C/Apol·lo 

44 Meteo Davis Terrassa. Carrer Europa 

45 Meteo Davis Terrassa. Empresa Municipal Eco-Equip 

46 Meteo Davis Sant Vicenç de Castellet. Camp de Futbol 

47 Meteo Davis Sant Vicenç de Castellet. Polígon Les Vives 

48 Meteo Davis El Prat de Llobregat. Rotonda Ronda Llevant  

49 Meteo Davis Tarragona. Polígon les Gavarres 

50 Meteo Davis Salou. Centre Atenea 

Consoles d’activació local: 

Nº Tipus Marca Municipi 

1 SS2000DR  Federal Vila-seca 

2 SS2000DR  Federal Salou 

3 SS2000DR  Federal Constantí 

4 SS2000DR  Federal Flix 

5 SS2000DR  Federal Abrera 

6 SS2000DR  Federal Olesa de Montserrat 

7 SS2000DR  Federal Martorell 

8 SS2000DR  Federal Montornès del Vallès 

9 SS2000DR  Federal Sant Andreu de la Barca 

10 SS2000DR  Federal Sant Celoni 

11 SS2000DR  Federal Cornellà de Llobregat 

12 SS2000DR  Federal Sant Boi de Llobregat 
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