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MEMORIA

1. Objecte del Projecte

El Projecte d’Obra Municipal Ordinaria de repavimentacié del carrer Joventut, entre la Ronda
Sant Ramon i el carrer Malaga de Sant Boi de Llobregat, ha estat redactat per I'Ajuntament de
Sant Boi de Llobregat per tal de millorar I'estat de la calgada de circulacié d’aquest carrer, i
s’engloba en el conjunt d’actuacions de conservacié del Municipi.

L'objecte del present document és la correcta definicié i justificacio, a nivell de Projecte
Executiu de les obres de repavimentacié del carrer Joventut, entre la Ronda Sant Ramon i el

carrer Malaga a Sant Boi de Llobregat.

2. Ambit d’actuacio, estat actual i serveis existents

2.1. Ambit d’actuacié

L'actuacié que ens ocupa es limita a un carril de circulacié del tram del carrer Joventut, des de
la Ronda Sant Ramon fins al carrer Malaga, estenent-se a les cruilles del carrer Malaga que hi
aboca.

La superficie que es reasfaltara és de 2090 m?.

2.2. Estat actual

El carrer Joventut és un eix vertebrador fonamental de Sant Boi de Llobregat, que connecta el
districte Est amb el districte Sud, i forma part del gran eix civic de més de 5 km previst en el
marc del projecte municipal “La ciutat dels 15 minuts”. Aquest projecte busca garantir que tots
els serveis essencials —educatius, sanitaris, comercials, culturals i d'oci— es trobin a una
distancia maxima de 15 minuts a peu o en bicicleta des de qualsevol punt de la ciutat, afavorint
una mobilitat més sostenible i una ciutat més cohesionada.

En l'actualitat, el vial de circulacié es troba asfaltat en tot el seu tragat, si bé presenta alguns
desperfectes i deflexions puntuals, que és necessari reparar i restituir per tal de mantenir un
bon servei i unes correctes condicions d'Us.

Com a Annex nim. 1 a la present Memoria, s’ha inclos un recull de fotografies on es mostra

I'estat de I'ambit d’intervencié en el moment de redaccié del Projecte.

3. Bases del Projecte

3.1. Cartografia i Topografia
Per a la redacci6 del Projecte s’ha disposat de la cartografia topografica municipal de I'ambit
d’actuacid, en coordenades georeferenciades ETRS89 31N, a escala 1/1000.

3.2. Geologia i geotécnia

El present Projecte defineix actuacions de renovacié de I'asfaltat de les calgades existents i
consolidades, per tant no s’ha considerat necessaria la realitzacié d’un estudi geotécnic per tal
d’executar les solucions proposades al Projecte. Les actuacions no preveuen la realitzacié de
moviments de terres. Es garantira la correcta execucié de les seccions de paviments seguint el

criteri marcat per la normativa vigent i els criteris dels técnics de I'’Ajuntament.

3.3. Planejament

El present Projecte s'ajusta al planejament vigent, en tant que els treballs es desenvoluparan en
terrenys classificats com a sol urba consolidat amb una qualificacié urbanistica de xarxa viaria
basica (clau 5) i de titularitat municipal.

4. Descripcio de la proposta

4.1. Aspectes generals
Com ja s’ha esmentat, la proposta es desenvolupa en el vial de circulacié del carrer Joventut, i
en concret en el tram que va des de la Ronda Sant Ramon fins al carrer Malaga.
Els criteris de disseny aplicats responen a la necessitat mantenir en correctes condicions de
servei el vial, per la qual cosa cal reforgar puntualment la secci6 del ferm, per posteriorment
procedir a |'asfaltatge de tota la superficie.
Formen part de les obres a realitzar dins del “POMO DE REPAVIMENTACIO DEL CARRER
JOVENTUT, entre la Ronda Sant Ramon i el carrer Malaga a Sant Boi de Llobregat’, les
seglients activitats,
Desviaments de transit
Desmuntatges
Enderrocs i saneigs
Ferms i paviments

Senyalitzacié

o o hwN =

Reposicions
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7. Gestio de residus 4.7. Treballs de paleteria i obra civil
8. Seguretat i Salut S’inclouen una série d’ajustos d'obra civil i treballs de paleteria com sén: renovacié de tapes de

4.2. Desviament del transit clavegueram, canvi d’'embornals, etc.

Per tal de dur a terme I'actuacid, sera necessari modificar la circulacié de vehicles i autobusos 4.8. Enllumenat public
que passen pel carrer Joventut en els trams que ens ocupa, per aixd s’ha proposat un El Projecte no preveu cap afectacioé a les lluminaries existents.
desviament dels vehicles pels vials perimetrals, de manera que durant I'actuacié no hi hagi .
4.9. Sanejament

circulacio, permetent només l'accés als guals de veins i la carrega i descarrega als trams on N . . .

La xarxa actual esta formada per alguns embornals simples i per tapes de pous de registre
sigui factible en funcio dels treballs que s’estiguin executant. " . . I . § . L

situadas al vial de circulacié, aixi com reixes. S’ha previst la substitucié dels elements amb
Els condicionants especifics de les obres dissenyades han estat els segiients punts, desperfectes.
e No suposar afecci6 directa a I'entorn. P - .

4.10. Mobiliaria urba i neteja

¢ Mantenir en servei durant fota I'actuacio les voreres i els passos de vianants existents, No es preveu I'afectacié a cap element del mobiliari urba. En cas que es consideri la necessitat

amb la minima afectacié possible i garantintne la compatibilitat amb els treballs a de retirar algun element del mobiliari urba durant I'execucié de les obres, s’haura de reposar en

realitzar, aixi com amb els accessos als comergos i habitatges. el mateix lloc que es troba en I'actualitat, previ a finalitzar els treballs.

e Garantir la senyalitzacio, vigilancia, control i manteniment del desviament provisional de . )
4.11. Jardineria

No es preveu cap afectacié relacionada amb la jardineria.

transit durant tota I'execucio.

e Contemplar les limitacions propies relatives a la seguretat dels treballs projectats

. . , » i 4.12. Senyalitzacié
En aquest sentit s'ha considerat I'actuacié com una obra lineal, de tal forma que es treballa en

X X . Un cop asfaltada la superficie, sera necessari tornar a pintar la senyalitzacié horitzontal,
tots els trams a la vegada, garantint en tot moment el pas dels vianants per les voreres, tal i

N L , . . restituint la mateixa tipologia i disposicié, i de sol-licitar-se, incorporant les millores o ajustant
com es recull en el planol inclos a I'Estudi de Seguretat i Salut.

aquella que indiquin els técnics municipals.
S'incorpora com Annex nim. 3 la proposta de desviament de transit. . . . . o
En general, s’ha primat I'execucié completa de les cruilles si presenten deficiéncies en tots els

4.3. Enderrocs i saneig carrer confluents o, si és només en una part d’elles, I'execucié parcial d'aquestes. Es realitzara

Per tal de millorar la capacitat portant en les zones on s’aprecia una deflexi6 del ferm, cal fresar perd la pintura completa de tots els passos de vianants i altres elements de la senyalitzacié

la capa d'asfalt actual i reemplagar-la per la nova secci6 de ferm projectat. horitzontal de la cruilla.

4.4. Serveis existents
En tractar-se d’una actuacié de superficie, no es preveu I'afeccié a cap servei existent, ja siguin
aquests soterrats o aeris. S. Accessibilitat
4.5. Geometria El Projecte no preveu la modificacié rellevant de cap de les rasants dels vials afectats.
Al present Projecte no es modifiquen ni els eixos, ni les amplades de carrer existents.
4.6. Ferms i paviments
A T'Annex 2 “Ferms i Paviments” es justifica i detalla la solucio adoptada. S’ha previst la

reposicio dels 5 cm de la capa de rodadura per deteriorament de la mateixa.
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6. Aspectes mediambientals

Tenint en compte el tipus de projecte i el seu abast no és necessari subjectar-se al procediment

d'avaluacié d'impacte ambiental (AIA).

7. Gestio de residus

En compliment del Reial Decret 105/2008, de I'1 de febrer, pel que es regula la producci6 i
gestié dels residus de construccié i demolicid, s’ha redactat en el present projecte I'’Annex
Gestié de Residus, que recull tots els elements per valorar I'aplicacié i valoracié dels criteris
necessaris per a la correcta gestié dels residus generats.

8. Organitzacié de les obres

8.1. Termini d’execucié6 de les obres

En compliment de I'article 233 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Public, s’elabora un Pla dobra, on s'estudia amb caracter indicatiu el possible
desenvolupament de les obres. En el present Projecte s’ha estimat com a periode optim
d’execucio de les obres de 2 setmanes, recollint en I'’Annex num. 4 la planificacié proposada.

8.2. Garantia de les obres
D’altra banda, s’estableix un periode de garantia d’'UN (1) any contra qualsevol defecte de
fabricacio i de materials utilitzats. El termini de garantia s'iniciara a la data de recepcio de les

obres per part de la Propietat.

9. Normativa general aplicable

La normativa aplicable a aquest Projecte esta definida en el Document nim. 3. Plec de

Condicions.

10. Seguretat i salut

En compliment de l'art. 4 del Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, i en compliment de
I'article 233 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Public, en el present

Projecte s'inclou un Estudi de Seguretat i Salut, i resta incorporat al present projecte a I'’Annex
nam. 6.

El pressupost de Seguretat i Salut (PEC IVA inclos), puja a la quantitat de DOS MIL
SIS-CENTS DEU EUROS AMB VUITANTA-SIS CENTIMS (2610,86 €), import que queda
recollit com a partida algada d’abonament integre al Pressupost de I'obra.

11. Control de qualitat

En compliment de la normativa vigent s’ha elaborat un Pla de control de Qualitat per a
I'execucié de les obres. A I'’Annex num. 5 queda reflectida la proposta del pla on s’assenyalen
les unitats objecte de control, el tipus, la freqiéncia i la quantitat d’assaigs a realitzar.

Durant I'execucié de I'obra, la Direcci6 d’Obra podra determinar la modificacié de les
frequiéncies establertes, aixi com la realitzacio d’assaigs no previstos inicialment a la proposta
de del Pla de Control de Qualitat.

Les despeses originades per aquest concepte queda recollida en el Pressupost del Projecte
com a partida independent i la seva execucié s'encarregara, en fase d’obra, a un laboratori

homologat triat entre una terna de possibles empreses.

12. Justificacié de preus

Per a I'elaboraci6 del pressupost del present Projecte s'ha utilitzat com a referéncia els preus de
I'Institut Tecnologic de la Construccié incorporats al Banc Estructurat de Dades d'Elements
Constructius BEDEC ultim publicat al tancament d’aquest document, i s’ha realitzat amb els

costos de ma d’obra, maquinaria i materials de mercat, tal com queda reflectit a ’Annex nim.8.

13. Classificacio del contractista

En compliment a la “Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la que
se transponen al ordenamiento juridico espariol las Directivas del Parlamento Europeo y del
Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, la classificacié del contractista
no és exigible en aquest projecte si no s’especifica en I'anunci de licitaci6, doncs el valor
estimat del contracte és inferior a 500.000,00 euros.
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Tot i aixo la classificacié corresponent als treballs descrits al projecte és grup G vials i pistes,

subgrup 4 i categoria 1.

14. Férmula per a la revisi6 de preus

No es preveu la revisié de preus.

15. Pressupost
El Pressupost d'Execucié Material (PEM) ascendeix a la quantitat de QUARANTA-TRES MIL
QUATRE-CENTS CINQUANTA EUROS AMB CINQUANTA-TRES CENTIMS (43.450,53 €).

Incrementant el PEM amb el 6% de Benefici Industrial i el 13% de Despeses Generals, obtenim
el Pressupost d’Execucié per Contracta, sense IVA, ascendeix a una quantitat de
CINQUANTA-UN MIL SET-CENTS SIS EUROS AMB SETZE CENTIMS (51.706,16 €).

Incrementant el PEC amb el 21% d’IVA, obtenim el Pressupost d’Execucié per Contracta IVA
inclés, que ascendeix a una quantitat de SEIXANTA-DOS MIL CINC-CENTS
SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-DOS CENTIMS (62.564,42 €).

16. Declaraci6 d’obra completa

De conformitat amb I'art. 13 de la “Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Publico, por la que se transponen al ordenamiento juridico espafiol las Directivas del
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014", es
posa de manifest que I'actual Projecte esdevé una obra completa, ja que comprén tots i cada

un dels elements que sén necessaris per la utilitzacié de les obres.

17. Documents que integren el Projecte
Document nimero |. Memoria.
Memoria
Annexes

Annex 01. Reportatge Fotografic

Annex 02. Ferms i Paviments

Annex 03. Desviaments de transit
Annex 04. Pla d'Obra

Annex 05. Pla de Control de Qualitat
Annex 06. Estudi de Seguretat i Salut
Annex 07. Estudi de Gestié de Residus

Annex 08. Justificaci6 de Preus

Document niimero 2 . Planols

S

. Situacié, index i Emplagament

Estat actual
Desmuntatges i saneigs
Pavimentacio, senyalitzacié i reposicions

Desviaments de transit

Document nimero 3 . Plec de Condicions

Capitol 1 - Condicions Generals
Capitol Il - Condicions que han de complir els materials i 'execucié de I'obra

Capitol lll - Amidament i abonament de I'obra

Document niimero 4 . Pressupost

Amidaments

Quadre de Preus ndmero 1
Quadre de Preus numero 2
Pressupost

Resum del Pressupost

Pressupost d'Execuci6 per Contracte

MEMORIA

PAGINA: 8 de 261 DATA | HORA DE LA GENERACIO DE LA COPIA: 28/09/2026 09:45

Aquest document és una copia auténtica del document electronic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://tramits.santboi.cat/Ciutadania/ValidarDocuments.aspx?Descarregar=True&TipusDocument=Annexa&CodiValidacio=a5afbe43-f19b-463f-9621-53aea07a2c11

Aprovat per la Junta de Govern Local en sessi6 ordinaria de data 22 d'octubre de 2025


https://tramits.santboi.cat/Ciutadania/ValidarDocuments.aspx?Descarregar=True&TipusDocument=Annexa&CodiValidacio=a5afbe43-f19b-463f-9621-53aea07a2c11

DOCUMENTS REFERENCIES

TIPUS: Projecte EXPEDIENTS: X116/2025/000019, N801/2026/000095

INOM: PROJECT POMO repavimentacié Joventut ISIGNATURES
UNITAT: Unitat d'Infraestructures i Urbanitzacié NA ISABEL CUARTERO RODRIGUEZ:
ORIGEN: Administracio NA ISABEL CUARTERO RODRIGUEZ:
[CODI SEGUR DE VERIFICACIO: a5afbe43-f19b-463f-9621-53aea07a2c11 NA ISABEL CUARTERO RODRIGUEZ:
IDENTIFICADOR: ES_1.01082009_2025_000000000000000000000002152968 NA ISABEL CUARTERO RODRIGUEZ:
ESTAT D'ELABORACIO: Signat/validat NA ISABEL CUARTERO RODRIGUEZ:
NIVELL D'ACCES: NA ISABEL CUARTERO RODRIGUEZ:
NA ISABEL CUARTERO RODRIGUEZ:
NA ISABEL CUARTERO RODRIGUEZ:
NA ISABEL CUARTERO RODRIGUEZ:
NA ISABEL CUARTERO RODRIGUEZ:
NA ISABEL CUARTERO RODRIGUEZ:
NA ISABEL CUARTERO RODRIGUEZ:
IANA IRAREI CHIADTERN PNANDRICIIE7-

aans

Y AJUNTAMENT
9 SANTBOI
et obreon

03/10/2025 13:59
03/10/2025 14:01
03/10/2025 14:02
03/10/2025 14:03
03/10/2025 14:03
03/10/2025 14:04
03/10/2025 14:04
03/10/2025 14:.07
03/10/2025 14:.07
03/10/2025 14:08
03/10/2025 14:09
03/10/2025 14:10
027102095 1411

POMO DE REPAVIMENTACIO AL CARRER JOVENTUT, TRAM DES DE LA RONDA SANT RAMON FINS AL CARRER MALAGA, AL MUNICIPI DE SANT BOI DE LLOBREGAT

Sant Boi de Llobregat, setembre de 2025 L'Autora del Projecte

Ana Isabel Cuartero Rodriguez

Enginyera de Camins, Canals i Ports
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ANNEX 01
REPORTATGE FOTOGRAFIC

MEMORIA. -
ANNEX 01. REPORTATGE FOTOGRAFIC 1

PAGINA: 10 de 261 DATA | HORA DE LA GENERACIO DE LA COPIA: 28/09/2026 09:45
Aquest document és una copia auténtica del document electronic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://tramits.santboi.cat/Ciutadania/ValidarDocuments.aspx?Descarregar=True&TipusDocument=Annexa&CodiValidacio=a5afbe43-f19b-463f-9621-53aea07a2c11

Aprovat per la Junta de Govern Local en sessi6 ordinaria de data 22 d'octubre de 2025


https://tramits.santboi.cat/Ciutadania/ValidarDocuments.aspx?Descarregar=True&TipusDocument=Annexa&CodiValidacio=a5afbe43-f19b-463f-9621-53aea07a2c11

DOCUMENTS

TIPUS: Projecte

INOM: PROJECT POMO repavimentacié Joventut

UNITAT: Unitat d'Infraestructures i Urbanitzacié

ORIGEN: Administracié

ICODI SEGUR DE VERIFICACIO: a5afbe43-f19b-463f-9621-53aea07a2c11
IDENTIFICADOR: ES_1.01082009_2025_000000000000000000000002152968
ESTAT D'ELABORACIO: Signat/validat

NIVELL D'ACCES:

aans

Y AJUNTAMENT
9 SANTBOI
et obreon

REFERENCIES

EXPEDIENTS: X116/2025/000019, N801/2026/000095

ISIGNATURES
NA ISABEL CUARTERO RODRIGUEZ: 03/10/2025 13:59
NA ISABEL CUARTERO RODRIGUEZ: 03/10/2025 14:01
NA ISABEL CUARTERO RODRIGUEZ: 03/10/2025 14:02
NA ISABEL CUARTERO RODRIGUEZ: 03/10/2025 14:03
NA ISABEL CUARTERO RODRIGUEZ: 03/10/2025 14:03
NA ISABEL CUARTERO RODRIGUEZ: 03/10/2025 14:04
NA ISABEL CUARTERO RODRIGUEZ: 03/10/2025 14:04
NA ISABEL CUARTERO RODRIGUEZ: 03/10/2025 14:07
NA ISABEL CUARTERO RODRIGUEZ: 03/10/2025 14:07
NA ISABEL CUARTERO RODRIGUEZ: 03/10/2025 14:08
NA ISABEL CUARTERO RODRIGUEZ: 03/10/2025 14:09
NA ISABEL CUARTERO RODRIGUEZ: 03/10/2025 14:10

ANA IQARFEI C1IARTERN RPANRICIIEZ- N/1N/2N28 14:11

POMO DE REPAVIMENTACIO AL CARRER JOVENTUT, TRAM DES DE LA RONDA SANT RAMON FINS AL CARRER MALAGA, AL MUNICIPI DE SANT BOI DE LLOBREGAT

Per a una millor comprensié de les actuacions previstes en el “POMO Repavimentacié del
carrer Joventut, entre la Ronda Sant Ramon i el carrer Malaga a Sant Boi de Llobregat’, a
continuacié es mostren una série de fotografies de I'estat de I'ambit d’intervencié en el moment

de redacci6 del Projecte.

Sant Boi de Llobregat, setembre de 2025
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PAS DE VIANANTS A LA INTERSECCIO AMB LA RONDA SANT RAMON
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ESTAT D'ELABORACIO: Signat/validat NA ISABEL CUARTERO RODRIGUEZ: 03/10/2025 14:03
NIVELL D'ACCES: NA ISABEL CUARTERO RODRIGUEZ: 03/10/2025 14:04
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ORIGEN: Administracié NA ISABEL CUARTERO RODRIGUEZ: 03/10/2025 14:01
[CODI SEGUR DE VERIFICACIO: a5afbe43-f19b-463f-9621-53aea07a2c11 NA ISABEL CUARTERO RODRIGUEZ: 03/10/2025 14:02
IDENTIFICADOR: ES_1.01082009_2025_000000000000000000000002152968 NA ISABEL CUARTERO RODRIGUEZ: 03/10/2025 14:03
ESTAT D'ELABORACIO: Signat/validat NA ISABEL CUARTERO RODRIGUEZ: 03/10/2025 14:03
NIVELL D'ACCES: NA ISABEL CUARTERO RODRIGUEZ: 03/10/2025 14:04
NA ISABEL CUARTERO RODRIGUEZ: 03/10/2025 14:04
NA ISABEL CUARTERO RODRIGUEZ: 03/10/2025 14:07
NA ISABEL CUARTERO RODRIGUEZ: 03/10/2025 14:07
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UNITAT: Unitat d'Infraestructures i Urbanitzacié NA ISABEL CUARTERO RODRIGUEZ: 03/10/2025 13:59
ORIGEN: Administracié NA ISABEL CUARTERO RODRIGUEZ: 03/10/2025 14:01
[CODI SEGUR DE VERIFICACIO: a5afbe43-f19b-463f-9621-53aea07a2c11 NA ISABEL CUARTERO RODRIGUEZ: 03/10/2025 14:02
IDENTIFICADOR: ES_1.01082009_2025_000000000000000000000002152968 NA ISABEL CUARTERO RODRIGUEZ: 03/10/2025 14:03
ESTAT D'ELABORACIO: Signat/validat NA ISABEL CUARTERO RODRIGUEZ: 03/10/2025 14:03
NIVELL D'ACCES: NA ISABEL CUARTERO RODRIGUEZ: 03/10/2025 14:04
NA ISABEL CUARTERO RODRIGUEZ: 03/10/2025 14:04
NA ISABEL CUARTERO RODRIGUEZ: 03/10/2025 14:07
NA ISABEL CUARTERO RODRIGUEZ: 03/10/2025 14:07
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TIPUS: Projecte

INOM: PROJECT POMO repavimentacié Joventut

UNITAT: Unitat d'Infraestructures i Urbanitzacié

ORIGEN: Administracié

[CODI SEGUR DE VERIFICACIO: a5afbe43-f19b-463f-9621-53aea07a2c11
IDENTIFICADOR: ES_1.01082009_2025_000000000000000000000002152968
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UNITAT: Unitat d'Infraestructures i Urbanitzacié NA ISABEL CUARTERO RODRIGUEZ: 03/10/2025 13:59
ORIGEN: Administracié NA ISABEL CUARTERO RODRIGUEZ: 03/10/2025 14:01
[CODI SEGUR DE VERIFICACIO: a5afbe43-f19b-463f-9621-53aea07a2c11 NA ISABEL CUARTERO RODRIGUEZ: 03/10/2025 14:02
IDENTIFICADOR: ES_1.01082009_2025_000000000000000000000002152968 NA ISABEL CUARTERO RODRIGUEZ: 03/10/2025 14:03
ESTAT D'ELABORACIO: Signat/validat NA ISABEL CUARTERO RODRIGUEZ: 03/10/2025 14:03
NIVELL D'ACCES: NA ISABEL CUARTERO RODRIGUEZ: 03/10/2025 14:04
NA ISABEL CUARTERO RODRIGUEZ: 03/10/2025 14:04
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TIPUS: Projecte EXPEDIENTS: X116/2025/000019, N801/2026/000095
INOM: PROJECT POMO repavimentacié Joventut ISIGNATURES
UNITAT: Unitat d'Infraestructures i Urbanitzacié NA ISABEL CUARTERO RODRIGUEZ: 03/10/2025 13:59
ORIGEN: Administracié NA ISABEL CUARTERO RODRIGUEZ: 03/10/2025 14:01
[CODI SEGUR DE VERIFICACIO: a5afbe43-f19b-463f-9621-53aea07a2c11 NA ISABEL CUARTERO RODRIGUEZ: 03/10/2025 14:02
IDENTIFICADOR: ES_1.01082009_2025_000000000000000000000002152968 NA ISABEL CUARTERO RODRIGUEZ: 03/10/2025 14:03
ESTAT D'ELABORACIO: Signat/validat NA ISABEL CUARTERO RODRIGUEZ: 03/10/2025 14:03
NIVELL D'ACCES: NA ISABEL CUARTERO RODRIGUEZ: 03/10/2025 14:04
NA ISABEL CUARTERO RODRIGUEZ: 03/10/2025 14:04
NA ISABEL CUARTERO RODRIGUEZ: 03/10/2025 14:07
NA ISABEL CUARTERO RODRIGUEZ: 03/10/2025 14:07
NA ISABEL CUARTERO RODRIGUEZ: 03/10/2025 14:08
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TIPUS: Projecte EXPEDIENTS: X116/2025/000019, N801/2026/000095
NOM: PROJECT POMO repavimentacié Joventut ISIGNATURES
UNITAT: Unitat d'Infraestructures i Urbanitzacié NA ISABEL CUARTERO RODRIGUEZ: 03/10/2025 13:59
ORIGEN: Administracié NA ISABEL CUARTERO RODRIGUEZ: 03/10/2025 14:01
[CODI SEGUR DE VERIFICACIO: a5afbe43-f19b-463f-9621-53aea07a2c11 NA ISABEL CUARTERO RODRIGUEZ: 03/10/2025 14:02
IDENTIFICADOR: ES_1.01082009_2025_000000000000000000000002152968 NA ISABEL CUARTERO RODRIGUEZ: 03/10/2025 14:03
ESTAT D'ELABORACIO: Signat/validat NA ISABEL CUARTERO RODRIGUEZ: 03/10/2025 14:03
NIVELL D'ACCES: NA ISABEL CUARTERO RODRIGUEZ: 03/10/2025 14:04
NA ISABEL CUARTERO RODRIGUEZ: 03/10/2025 14:04
NA ISABEL CUARTERO RODRIGUEZ: 03/10/2025 14:07
NA ISABEL CUARTERO RODRIGUEZ: 03/10/2025 14:07
NA ISABEL CUARTERO RODRIGUEZ: 03/10/2025 14:08
NA ISABEL CUARTERO RODRIGUEZ: 03/10/2025 14:09
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ORIGEN: Administracié NA ISABEL CUARTERO RODRIGUEZ: 03/10/2025 14:01
[CODI SEGUR DE VERIFICACIO: a5afbe43-f19b-463f-9621-53aea07a2c11 NA ISABEL CUARTERO RODRIGUEZ: 03/10/2025 14:02
IDENTIFICADOR: ES_1.01082009_2025_000000000000000000000002152968 NA ISABEL CUARTERO RODRIGUEZ: 03/10/2025 14:03
ESTAT D'ELABORACIO: Signat/validat NA ISABEL CUARTERO RODRIGUEZ: 03/10/2025 14:03
NIVELL D'ACCES: NA ISABEL CUARTERO RODRIGUEZ: 03/10/2025 14:04
NA ISABEL CUARTERO RODRIGUEZ: 03/10/2025 14:04
NA ISABEL CUARTERO RODRIGUEZ: 03/10/2025 14:07
NA ISABEL CUARTERO RODRIGUEZ: 03/10/2025 14:07
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NA ISABEL CUARTERO RODRIGUEZ: 03/10/2025 14:09
NA ISABEL CUARTERO RODRIGUEZ: 03/10/2025 14:10

ANA IQAREI C1IARTERN PANRIGI IE7-

aans

AJUNTAMENT
SANTBOI
DE LLOBREGAT

NA1NMINIE 14:11

POMO DE REPAVIMENTACIO AL CARRER JOVENTUT, TRAM DES DE LA RONDA SANT RAMON FINS AL CARRER MALAGA, AL MUNICIPI DE SANT BOI DE LLOBREGAT

MEMORIA. -
ANNEX 01. REPORTATGE FOTOGRAFIC

PAGINA: 20 de 261 DATA | HORA DE LA GENERACIO DE LA COPIA: 28/09/2026 09:45

Aquest document és una copia auténtica del document electronic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://tramits.santboi.cat/Ciutadania/ValidarDocuments.aspx?Descarregar=True&TipusDocument=Annexa&CodiValidacio=a5afbe43-f19b-463f-9621-53aea07a2c11

Aprovat per la Junta de Govern Local en sessi6 ordinaria de data 22 d'octubre de 2025


https://tramits.santboi.cat/Ciutadania/ValidarDocuments.aspx?Descarregar=True&TipusDocument=Annexa&CodiValidacio=a5afbe43-f19b-463f-9621-53aea07a2c11

DOCUMENTS REFERENCIES

TIPUS: Projecte EXPEDIENTS: X116/2025/000019, N801/2026/000095
INOM: PROJECT POMO repavimentacié Joventut ISIGNATURES
UNITAT: Unitat d'Infraestructures i Urbanitzacié NA ISABEL CUARTERO RODRIGUEZ: 03/10/2025 13:59
ORIGEN: Administracié NA ISABEL CUARTERO RODRIGUEZ: 03/10/2025 14:01
[CODI SEGUR DE VERIFICACIO: a5afbe43-f19b-463f-9621-53aea07a2c11 NA ISABEL CUARTERO RODRIGUEZ: 03/10/2025 14:02
IDENTIFICADOR: ES_1.01082009_2025_000000000000000000000002152968 NA ISABEL CUARTERO RODRIGUEZ: 03/10/2025 14:03
ESTAT D'ELABORACIO: Signat/validat NA ISABEL CUARTERO RODRIGUEZ: 03/10/2025 14:03
NIVELL D'ACCES: NA ISABEL CUARTERO RODRIGUEZ: 03/10/2025 14:04
NA ISABEL CUARTERO RODRIGUEZ: 03/10/2025 14:04
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ORIGEN: Administracié NA ISABEL CUARTERO RODRIGUEZ: 03/10/2025 14:01
[CODI SEGUR DE VERIFICACIO: a5afbe43-f19b-463f-9621-53aea07a2c11 NA ISABEL CUARTERO RODRIGUEZ: 03/10/2025 14:02
IDENTIFICADOR: ES_1.01082009_2025_000000000000000000000002152968 NA ISABEL CUARTERO RODRIGUEZ: 03/10/2025 14:03
ESTAT D'ELABORACIO: Signat/validat NA ISABEL CUARTERO RODRIGUEZ: 03/10/2025 14:03
NIVELL D'ACCES: NA ISABEL CUARTERO RODRIGUEZ: 03/10/2025 14:04
NA ISABEL CUARTERO RODRIGUEZ: 03/10/2025 14:04
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1. INTRODUCCIO | OBJECTE
El present annex té per objecte definir i justificar les seccions tipus i el ferm adoptat en el
projecte de POMO de la Repavimentacié del carrer Joventut, tram des de la Roda Sant Ramon
fins al carrer Malaga, d'acord amb els materials existents a la zona i les sol-licitacions del
transit.
Per dur a terme el re-asfaltat del carrer Joventut, es mantindra en tot cas la cota en les
trobades amb les vorades i rigoles i amb els paviments actuals.
L'objectiu és assolir els seglients objectius:
- Proporcionar una superficie de transit segura, comoda i de caracteristiques permanents
sota les carregues repetides de transit durant el periode de projecte.
- Resistir les sol-licitacions de transit previst durant el periode de projecte i repartir les
pressions verticals provocades per les carregues, de manera que a la explanada tan
sols hi arribi una petita fraccié d’aquelles, compatible amb la seva capacitat de suport.

- Protegir I'esplanada de la intempérie i, en particular de les precipitacions.

Per als diferents calculs del present annex, s’ha consultat la seglient documentacio técnica:

e Norma 6.1-IC de seccions de ferm (Instruccio de Carreteras, Orden FOM/3460/2003).

e Norma 6.3-IC de rehabilitaci6 de ferms (Instrucci6 de Carreteras, Ordre
FOM/3459/2003)

e “Criteris de disseny estructural de paviments urbans a nuclis antics i sectors de nova
urbanitzaci¢”, de I'lnstitut Catala del Sol de la Generalitat de Catalunya (Incasol). Es
tracta de recomanacions particulars que I'lncasol fa servir als seus projectes i que estan
basades en el llibre “Infraestructuras urbanas”, dels enginyers E. Alabern i C. Guilemany
(1999), que és un refés de les diferents normes europees.

Tota la superficie d’'actuacié es repavimentara només fent la rehabilitacié superficial del ferm i
reposant la capa de rodadura. Es procedira al fresat de 5 cm de gruix de tota la superficie, per
al posterior asfaltat amb 5 cm de gruix de capa de rodadura.

Com a secci6 del ferm s’han adoptat els criteris de disseny del municipi establerts per
I'’Ajuntament, essent per als vials de circulacié la seglient secci6 tipus.

o 5 cm de capa d'asfalt de rodadura de mescla bituminosa continua en calent tipus AC 16
surf B 50/70 D, amb betum asfaltic de penetracid, de granulometria densa per a capa de
transit i granulat granitic.
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La solucié de pavimentacié queda recollida en els corresponents planols de detall, incorporats

en el document num. 2 “Planols” del Projecte, col-lecci6 4 Detalls de Paviments.

La pavimentacié6 amb mescles bituminoses es realitzara només en un dels carrils de circulacio.
En les cruilles o limits de carrer els junts de pavimentacié es faran coincidir amb els passos de
vianants o altres marques vials per tal de dissimular els junts amb la senyalitzacié horitzontal
dels vials.

Les taques més freqiients en les obres d'asfalt son les originades pels regs d'imprimicio i
adheréncia que inevitablement cal estendre per la correcta execucié del carrer. Aquest
problema es pot minimitzacié amb la utilitzacio de regs d’alta qualitat, pel que es prescriu de
forma obligatoria i d'aquesta manera s’eliminen practicament la totalitat de les taques
provocades per les rodes dels camions al sortir de I'ambit de I'obra, de les taques dels operaris

en altres paviments, voreres, dels vehicles particulars, etc.
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Tal i com s’ha establert en la Memoria del Projecte, els condicionants especifics de les obres
dissenyades poden resumir-se en els segiients punts,

o No suposar afecci6 directa a I'entorn.

o Mantenir en servei durant tota I'actuacio les voreres i els passos de vianants existents, i
amb la menor afeccié possible, compatible amb els treballs a desenvolupar, als
accessos al comergos i habitatges.

e Assegurar el correcte funcionament dels passos de vianants.

e Garantir la senyalitzacio, vigilancia, control i manteniment el desviament provisional de
transit durant tota I'execucio.

Aixi com les limitacions propies relatives a la seguretat dels treballs projectats.

En aquest sentit s'ha considerat I'actuacié com una obra lineal, de tal forma que es treballa en
tots els trams a la vegada, pero garantint en tot moment el pas dels vianants per les voreres, tal
i com es recull en el planol inclos seguidament i 'Estudi de Seguretat i Salut.
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Prenent en consideracio les unitats d'obra fonamentals que determinen els treballs projectats i
els rendiments habituals dels equips especialitzats en el camp d'aquest tipus d'actuacions,
s'han definit els terminis parcials i totals de les diferents activitats projectades.

En aquest sentit s'ha considerat I'actuacié com una obra lineal, de tal forma que es treballa en
tots els trams a la vegada, pero garantint en tot moment el pas dels vianants per les voreres, tal
i com es recull en 'annex ndm. 3 “Desviaments de Transit”.

El termini que resulta per a I'execucié de les obres corresponents és de dos (2) setmanes,
detallant-se seguidament la planificacié prevista per a les unitats més importants i establint-se
un ordre de prioritats amb el principal condicionament del procés constructiu plantejat.

Per a totes les intervencions dissenyades, el Contractista tindra en compte a I'hora de planificar
i executar els treballs definits, que les obres projectades ho han estat en la consideracié de no
suposar afeccié directa a I'entorn, aixi com les voreres i els passos de vianants existents, per la
qual cosa haura d’adaptar sense cost addicional, el seu programa operatiu, els seus processos

d’execucid i les seves condicions d’actuacio, a aquestes circumstancies.
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CAAAS
POMO REPAVIMENTACIO DEL CARRER JOVENTUT, TRAM gﬁnﬁlﬁfg&;
DES DE LA RONDA SANT RAMON FINS AL CARRER MALAGA DE LLOBREGAT
Id [Mom tasca Duracio Setmana 1 Setmana 2
dl. dt. de. dj. dv. ds. [dg
1 POMO Repavimentacié Joventut 10
2 Inici Obra 0 dies
3 Implantacié 1 dia
4 |Treballs previs i desviaments del transit 1 dia
5 Desmuntatges 1dia
6 Enderrocs i saneigs (fresat paviment) 6 dies
[ Ferms i paviments 6 dies
8 Senyalitzacié 3 dies
9 |Reposicions 1 dia
10 |Posada en servei 0 dies
11 | Gestio de Residus 10 dies
12 | Control de Qualitat 10 dies
13 |Seguretati Salut 10 dies
MEMORIA.
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1.- QUESTIONS GENERALS
Per tal d'assolir els nivells de qualitat recollits al Plec de Condicions Técniques del “POMO de
repavimentacié del carrer Joventut, entre la Ronda Sant Ramon i el carrer Malaga de Sant Boi
de Llobregat’, s’han definit i programat una série d'operacions de control (inspeccions i
assaigs), que han de servir de base al Contractista per a redactar el seu Pla d'Autocontrol de
Qualitat de I'obra abans de l'inici dels treballs corresponents. Aquestes operacions de control
seran realitzades pel Contractista sota la supervisio de Direccié d'Obra.
El document estableix, d’acord amb el Plec de Condicions del Projecte i demés normatives
d'aplicacio, les directrius i els processos a seguir per a desenvolupar el control de qualitat dels
materials a incorporar, indicant quins elements seran controlats i qué es comprovara de
cadascun d'ells, del seu procés de “transformacié” en producte (execucio) i del producte final
(obra acabada).
Aquesta comprovacié determina tres nivells en el control a programar,
e Control de recepci6 en obra dels productes
e Control d’execucio6 de I'obra
e Control de I'obra acabada
| les seglients fases de control,
A linici de I'obra
-> Contractista. Redactara el seu propi Pla d’Autocontrol, complint amb el que s’indica en
el present Pla i que haura de ser aprovat per Direccié d’'Obra que proposa els canvis
que consideri oportuns per tal d’ajustar les actuacions a les necessitats reals de 'obra.
- Direccié d’Obra. Desenvolupara el Programa de control de qualitat, segons el que
s'indica en aquest Pla i en el d’Autocontrol del Contractista.
Ambdods controls s’aniran actualitzant paral-lelament, segons les necessitats propies de I'obra i
les indicacions de Direccié d'Obra.
Durant el procés de I’'obra
- Contractista. Entregara periodicament la documentacié dels materials i el resultat dels
assaigs realitzats, actualitzara el Pla d’Autocontrol segons les indicacions de Direcci6o
d’Obra i les necessitats propies de I'obra i prepara les fitxes de control d’execuci6 de
totes les unitats d’obra segons el Programa de Punts d’Inspeccié préviament aprovat.

- Direccié d’Obra. Comprovara que la documentacio entregada és correcta i coincideix
amb l'exigida, supervisara les fitxes de control d’execucio i reclama al Contractista els
assaigs i documents que cregui necessaris per assegurar la qualitat de I'obra.

Abans de portar qualsevol material a obra el Contractista informara a Direccié d’Obra de les
seves caracteristiques, tant si estava previst en Projecte com si no i esperara la seva
conformitat. Direccié d’Obra podra en qualsevol moment ordenar la realitzacié d’assaigs de
control complementaris.

2.- PLA D’AUTOCONTROL DEL CONTRACTISTA

El Pla d’Autocontrol a redactar pel Contractista abans de l'inici de les obres incloura almenys
els seglients apartats i especificacions de control,

1. Descripcié de l'obra. Caracteristiques generals de l'actuacié, especialment aquells
aspectes amb més relacié amb la qualitat de I'obra.

2. Activitats que es controlen. Relacio6 de les activitats que seran considerades en el Pla.

3. Organitzacié de I'obra. Organigrama amb el detall de les persones que intervindran (fins
a nivell d’encarregat), indicant el carrec i les funcions de cadascu.

4. Revisié del Projecte. Llistat dels punts a revisar que s'hagin pogut detectar per a tenir
temps suficient pel seu analisi i correccio.

5. Control de I'expedient. Relacié dels documents aplicables al Projecte, controlant al
mateix temps la seva vigéncia i aplicabilitat (legislacié, normatives, contingut, etc.). El
Pla de Revisi6 del Projecte és un d'aquests documents.

6. Procediments d'execucid de les activitats que es controlen. Aquests procediments seran
compatibles amb el Plec de Condicions del Projecte.

7. Recepci6 de materials. Detall de les operacions de control a realitzar en la recepcié dels
materials, supervisi6 de certificats, inspeccions visuals, mesures geometriques, assaigs
de laboratori, tragabilitat, etc. Aquest control es fara d'acord amb el contingut del present
Pla.

8. Programa de punts d'inspeccid i assaig (PPI/PA). A preparar pel Contractista durant
I'execucié de I'obra i abans d’iniciar una tasca determinada, per a verificar les condicions
d'execucio de les activitats sotmeses a control.

9. Fitxes d'execucié. Desenvolupant el Programa de punts d'inspeccié anterior. Es tracta
de compartimentar I'obra per tal d'establir la relacio entre els resultats de les inspeccions
i la part d'obra controlada. Les fitxes d'execucié son el resultat d'aplicar un PPI/PA a un
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sector determinat. Direccié6 d’Obra supervisara les fitxes d’execucié a efectes de

comprovacio.

10. i “ itat” i “acci ”. Quan una inspeccio resulti no
acceptable, s'aixecara una “no conformitat”, que pot ser lleu (de correccié immediata) o
greu. En aquest darrer cas, apareixera una “accié correctora” per tal de deixar
constancia escrita de la solucié proposada pel problema concret detectat.
El Pla es completara amb els llistats de calibracié dels aparells a preveure, la programacié de
les compres dels materials, les instruccions técniques relacionades amb els contractes dels
subministradors i subcontractistes, etc.
El Pla d’Autocontrol sera un eina potencialment molt util per la qualitat final de I'obra i s’haura
d'anar actualitzant durant el transcurs dels treballs, ajustant-se a les necessitats propies del
desenvolupament de I'obra i al seguiment realitzat per Direccié d’Obra.
3.- FASES DEL CONTROL DE QUALITAT
El Control de Qualitat de I'obra constara de les segiients fases diferenciades,
Fase de recepcié dels materials
El control de recepcié té per objectiu comprovar les caracteristiques técniques minimes
exigides que han de reunir els productes, equips i sistemes que s'incorporen de forma
permanent a ['obra, aixi com les seves condicions de subministrament i garanties de qualitat.
El control de recepcié es podra realitzar per un dels segiients mitjans,
- Control de la documentacié dels subministraments.
- Control mitjangant distintius de qualitat o avaluacions tecniques d’idoneitat.
= Control dels resultats d’assaigs realitzats pel propi fabricant.
= Control amb assaigs in situ.
Fase d’execuci6 de les unitats d’obra
Direccié d’Obra i Contractista controlaran conjuntament el procés d’execucié de cada unitat
d'obra verificant el seu replanteig, els materials emprats, la correcta realitzacio i disposicié dels
elements constructius i de les instal-lacions, aixi com les verificacions i resta de controls a
plantejar per comprovar la seva conformitat amb el Projecte, la legislacié aplicable i les normes
de bona practica constructiva aixi com les instruccions de Direcci6 d’Obra.
El control d’execucié es podra realitzar per un dels segtients mitjans,

- Control de I'Autocontrol del Contractista i de la documentacié entregada per les

empreses que han d’executar la unitat d’obra.

- Control mitjangant fitxes d’execucio.

- Comprovacié de la documentacié generada per empreses externes de control.

- Control amb assaigs in situ.

Fase d’obra acabada

A l'obra finalitzada o sobre les diferents parts i instal-lacions, parcial o totalment acabades, es
realitzaran, a més de les que poden establir-se amb caracter voluntari, les comprovacions i
proves de servei previstes i ordenades per Direcci6 d’Obra i la normativa aplicable.

El control d’'obra acabada es podra realitzar per un dels seglients mitjans,

- Control de I'Autocontrol del Contractista i de la documentacié entregada per les
empreses que han executat la unitat d’obra.

= Control mitjangant fitxes d’execucio i d’obra acabada.

- Comprovacié de la documentacio generada per empreses externes de control.

- Control amb assaigs d’obra acabada.

4.- CONTROL DE DOCUMENTACIO

Durant el transcurs de I'obra, el Contractista anira entregant tota la documentacié necessaria
per comprovar que les caracteristiques dels materials s’ajusten a les sol-licitacions definides en
Projecte i que assegurin la seva qualitat.

El control documental s’estendra a totes les fases del seguiment de la qualitat de I'obra,

- Recepci6é dels materials. Documentacio que acredita el nivell de qualitat dels materials
components. Com a regla general no s'iniciara I'execucié d’una unitat d’obra concreta
mentre no es disposin d’aquests documents i els resultats hagin estats expressament
acceptats per Direccié d’Obra.

- Execucié. Documentacié que assegura que I'execucié d’una unitat d’obra s’ha realitzat
conforme les exigéncies del Projecte i les indicacions de Direccié d'Obra.

- Obra acabada. Documentacié que s’estableix per certificar que una unitat d’obra
acabada és correcta i compleix amb les especificacions indicades per Direccié d’Obra.

Tota la documentacié generada quedara arxivada i s'integrara en la documentacié del Projecte
As Built final d’obra.
4.1.- DOCUMENTACIO DURANT LA RECEPCIO DELS MATERIALS

La documentacié obligatoria a entregar, com a minim, de cada material per tal de realitzar-ne la

seva recepcio sera la segtient,
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- Fitxa técnica. Document preparat pel fabricant que conté la descripcié de les
caracteristiques del material. Ha d'incloure el nom, caracteristiques fisiques/quimiques,
mode d'utilitzaci6 o elaboracié i especificacions técniques.

Si la documentacié entregada amb els certificats conté tota la documentacio técnica del
material, no sera necessari la fitxa técnica corresponent.

Com a norma general, Direccié d’'Obra aprovara el material abans de realitzar-se el seu
subministrament a I'obra.

Es facilitaran altres documents identificatius, com normes de seguretat del producte,
instruccions d’aplicacié o calculs justificatius de les caracteristiques.

- Full o carta de subministrament (en el seu defecte albara). Document, redactat i
signat per el subministrador, en el qual es certifica que s’ha entregat el material a I'obra.
Es realitzara segons model establert i contindra el nom i marca del producte, la quantitat
subministrada, I'obra i 'empresa que ha contractat el material.

- Etiquetatge. Si no s'indica el contrari, tot material que es col-loqui a I'obra disposara
d’etiquetatge. Direccié d’Obra comprovara la seva existéncia i revisara que coincideix
amb les dades de la seva fitxa técnica.

- Distintiu de qualitat. S’entregaran tots els distintius de qualitat que tingui cada material.
Direcci6 d’Obra podra reclamar que es disposi d’algun d'ells en concret, per tal
d’aprovar un material determinat.

Els distintius de qualitat que es poden acceptar es classifiquen segons,
e Distintiu a I'empresa (segells AENOR que certifiquen que és un empresa
registrada / normes SO).
e Distintiu al producte (segells AENOR dels productes / assaigs certificats per
laboratori homologat).
e Altres distintius de compliment de normatives
- Document de conformitat o autoritzacions administratives que siguin exigibles
reglamentariament.
e Marcatge CE. Etiquetat i/o marcatge amb les inicials CE.
e Declaracié de conformitat CE. Document firmat pel fabricant incloent les
caracteristiques técniques que acrediten el marcatge CE segons la norma UNE
EN d'aplicacio.

e Certificar de conformitat CE. Document firmat per un organisme de certificacio
incloent les caracteristiques técniques que acreditin el marcatge CE segons la
norma UNE EN d'aplicacié.

e DITE (ITEC). Certificat DITE indicant el Document d'ldoneitat Técnica Europeu
incorporant el marcatge CE i les caracteristiques del producte, equip o sistema.
L’etiquetat incloura el nimero de certificat DITE.

- Idoneitat técnica. Per I'is dels productes, equips i sistemes innovadors,

e DIT. Document d'idoneitat tecnica; document expedit pel Institut de Ciéncies de
la Construccié Eduardo Torroja (IETcc), que conté una apreciacio técnica de la
idoneitat d'utilitzacié en edificacié i/o obra civil d’'un determinat material, sistema
o procediment constructiu no tradicional o innovador.

e DAU. Document d’adequacié a I'is, expedit pel ITEC; declaracié de I'opinid
favorable de les prestacions d’un producte o d’un sistema constructiu innovador
en relacio als usos previstos i a les solucions constructives definides, a 'ambit de
I'edificacio i d’enginyeria civil.

- Altres. Altres documents obligatoris per alguns materials especifics.

Com a regla general, no s'iniciara I'execucié d'una unitat d'obra concreta mentre no es disposin
dels documents acreditatius del nivell de qualitat dels materials components i els resultats hagin
estats expressament acceptats per Direcci6 d’Obra. Tots aquests documents acreditatius
quedaran arxivats i s'integraran en el Projecte As Built final d’obra.

4.2.- DOCUMENTACIO DURANT L’EXECUCIO

La documentacié a entregar, com a minim, de cada unitat d'obra per tal de fer el seu control
d’'execuci6 sera la seglent,

- PPI’s realitzats pel Contractista, a lliurar pel Contractista durant I'execucié de I'obra i
abans d'iniciar una tasca determinada, per a verificar les condicions d'execucié de les
activitats sotmeses a control.

- Fitxes d’execucio, realitzades pel Contractista.

- Controls efectuats per empresa externa, s'entregaran les actes i informes que es
generin en cas d'existir una empresa externa de control de qualitat.

Complementariament Direccié d’Obra revisara que tota la documentacié cursada durant
I'execucié de cada unitat d’obra s’ajusta a les condicions requerides i que els resultats obtinguts

en els assajos realitzats sén correctes.
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4.3.- DOCUMENTACIO D’OBRA ACABADA
La documentacié a entregar, com a minim, de cada unitat d'obra per tal de fer el control d’obra
acabada sera la seguent,

- Carta d’execucié o col-locacié. Document redactat i signat per 'empresa que ha
efectuat un treball en qlestié i pel Contractista que els ha contractat, en el qual es
certifica que s’ha realitzat conforme a les especificacions.

Es realitzara segons model establert i contindra el nom i marca del producte, la quantitat
subministrada, I'obra i 'empresa que ha contractat els treballs.

- Certificat de garantia. Document preparat pel fabricant o empresa subministradora, on
es certifica el periode de garantia del qual disposa el material o equip subministrat,.

Es realitzara segons model establert i estara signat per 'empresa i pel Contractista.
Expressament s’indicara el periode de garantia i la seva data d'inici, el client beneficiari,
I'obra, els amidaments del material o unitat d’obra i la seva descripci6.

Durant aquest periode I'empresa es compromet a modificar o reparar els possibles
defectes d’execucié o bé la falta de qualitat dels materials que puguin sorgir. Es faran
constar els casos en els quals aquesta garantia pugui quedar invalidada.

- Controls realitzats per empresa externa. S’entregaran les actes i informes signats que
es generin en cas d’existir una empresa externa de control de qualitat.

= Altres. Manuals d'Us i manteniment o altres documents que sol-licita Direccié d’Obra.

5.- PLA DE CONTROL DE QUALITAT

Seguidament es defineixen, per al seguiment de la qualitat durant la realitzacié de les obres del
“Projecte de repavimentacio del carrer Joventut, entre la Ronda Sant Ramon i el carrer Malaga
de Sant Boi de Llobregat”, la relacié i enumeracié dels assajos i proves a plantejar sobre els
materials i activitats que constitueixen els treballs projectats.

Aquesta relaci6 és la minima exigible i es podra ampliar sempre i quan Direccié d’Obra ho
cregui oporti o degut a modificacions en el transcurs de I'obra.

Amb aquests assaigs i proves es pretén comprovar que les unitats d’obra i/o els materials
compleixen amb els nivells de qualitat especificats en el Plec de Condicions Técniques del
Projecte, amb la normativa d’aplicacié i amb les indicacions de Direccié d'Obra.

Els assaigs es programaran en les diferents fases establertes pel seguiment de la qualitat,

- Recepcié dels materials. Direccié d’Obra podra sol-licitar que s’efectui una prova o
assaig per verificar que el material subministrat a I'obra compleix amb les
caracteristiques sol-licitades.

- Execucié. Es realitzaran assaigs durant I'execucié de les diferents unitats d’obra per
comprovar que s’estan assolint les exigéncies requerides.

- Obra acabada. Es programaran proves finals de les unitats d’obra per certificar que
s’han assolit les condicions especificades.

Tota la documentacié que es generi dels assaigs desenvolupats s'entregara periodicament a
Direccié d’Obra, que comprova que els resultats obtinguts sén correctes i s'adjuntara amb la
resta de documentacié de control de qualitat de I'obra.

5.1.- ESTRUCTURA DEL PLA

A partir dels amidaments del pressupost de |'obra i dels criteris de control especificats en el
Plec de Condicions del Projecte, s’han obtingut el nombre d’actuacions de control, amb les
seglients consideracions de tipus general,

e No s’han definit assajos de recepci6 sobre productes que poden disposar de marca de
qualitat de producte (AENOR o similar). En cas d'utilitzar-se materials que no compleixin
aquest suposit, es programaran els assajos corresponents.

e A I'hora de comptabilitzar el nombre d'assajos d'identificacié necessaris, s’ha considerat
un Unic proveidor per a cada material. En cas de variar aquest suposit, s'executaran per
a cada proveidor tots els assajos que preveu el Pla.

e En els components del formigd i dels morters, el control és responsabilitat dels seus
productors i s’exigira encara que no estigui considerat explicitament en el Pla.

e El nombre d'assajos s’ha determinat a partir dels amidaments. Si durant I'execuci6 de
I'obra, atenent a criteris de freqiiéncia temporal o per altres motius, resultessin més
assajos dels prevists, aquest increment quedara automaticament agregat al Pla.

El Pla de Control es presenta estructurat per ambits i pels mateixos capitols del pressupost de
I'obra. El repartiment del nombre d’assajos d'un ambit en les diferents activitats s’ha efectuat,
quan no hi ha hagut altre criteri, proporcionalment als amidaments de les partides associades.
5.2.- CONDICIONS D’EXECUCIO

A Tinici de I'obra, el Contractista establira per a cadascun dels treballs programats, una divisié
en parts que sigui congruent amb I'estructuracié del Projecte i el més simple possible, perd amb
el detall suficient per a poder utilitzar-la en tots els aspectes del seguiment de la qualitat de

'obra (referéncia de documentacié, proves de verificacié, establiment de lots de control
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estadistic, etc.). Aquesta informacié passara a formar part del Pla d’Autocontrol del Contractista
i si de la divisi6 proposada resultés un nombre d'assajos diferent a I'establert, la variacié
corresponent quedara directament incorporada en el pressupost del control.

Un cop fixades les caracteristiques dels materials i dels procediments proposats, la seva
qualitat sera controlada periddicament durant I'obra mitjangant assajos, el tipus i freqliéncia
dels quals determina Direccié d’Obra.

Aixi mateix, Direcci6 d’Obra podra ordenar, durant el curs de I'obra o préviament a la seva
recepci6 i amb carrec al Pla de Control, realitzar quantes proves i assajos, destructius o no,
cregui adients per a comprovar I'acompliment de les condicions exigibles i I'adequat
comportament de 'obra construida.

La gestio, comunicacio, seguiment i tramitacié amb el Laboratori del Pla de Control, sera
responsabilitat exclusiva del Contractista de I'obra.

La normativa d’aplicacié per I'execucié dels diferents assajos relacionats, es troba explicitament
indicada en la redaccié de la unitat pressupostaria corresponent i en el Plec de Condicions del
Projecte. En el cas que el Laboratori consideri que ha d’aplicar-se altre tipus de normativa, ho
comunicara préviament a Direccié d'Obra, per a la seva validacio.

Tots els treballs es realitzaran amb les mesures de seguretat i salut que es precisen per a
preservar la integritat dels treballadors i de totes les persones de I'entorn, minimitzant els riscos
i adoptant les proteccions col-lectives i individuals necessaries.

De tots els assajos efectuats s'emet un informe justificatiu, que sera transmés a la Propietat, al
Contractista i Direccié d'Obra. De les proves practicades in situ, el laborant facilitara en el
moment una copia de les dades comprovades en obra, amb independéncia de la posterior
emissio del seu informe.

5.3.- VALORACIO ECONOMICA

S’acompanya el pressupost detallat del Pla de Control de Qualitat a realitzar. Les despeses
originades per aquest concepte queden recollides en el Pressupost del Projecte com a partida
independent i la seva execucié s’encarregara, en fase d’'obra, a un laboratori homologat triat
entre una terna de possibles empreses.
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PRESSUPOST Data: 22109/25 Pag. 1

Obra o1 Pressupost CQ Asf Onze Setembre

Capitol o1 Ferms

NUM. cont UA DESCRPCIO PREU  AMIDAMENT IMPORT
1 PYHOOICO  u Presa, confeccid de provetes cilindriques, determinacio de la densitat, 144,82 4,000 57928

trencament, estabiltat i fluéncia (assaig Marshall) duna mostra de
mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-6 i UNE-EN

12697-34 (P - 8)
2 POHOOIBX  u Analsi granulométrica del granulat recuperat duna mostra de mesdla 4157 4,000 166,28
bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-2 (P - 6)
3 POHO-OIBY v Control de temperatures dfuna mostra de mescla bituminosa, segons la 18,25 4,000 7300
norma UNE-EN 12697-13 (P - 7)
4 POSIOE  u Determinacio del punt de reblaniment pel métode de Ianella i bola 6245 4,000 249,80
duna mostra de material bituminds, segons la norma UNE-EN 1427 (P
5 POHO-O1BY  u Determinacio del contingut de ligant duna mostra de mescla 4766 4,000 190,64
bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-1 (P - 5)
6 POSIOIXB  u Determinacio de lindex de penetracio d'una mostra de betum asfalc, 66,35 4,000 265,40
segons la norma UNE-EN 12591 i UNE-EN 13924 (P - 1)
7 POHOOBI v Extraccid, tal, determinacio del gruix i de la densitat duna proveta 7,28 4,000 309,12
testimoni de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-6 (P
)
8 POSOOIZN v Mostreig, realtzacio de con d‘Abrams, elaboracio de les provetes, 106,15 4,000 424,60
cura, recapgament i assaig a compressio duna série de cinc provetes
ciindriques de 1530 cm, segons la norma UNE-EN 12390-1, UNE-EN
12390-2, UNE-EN 12390-3, UNE-EN 12350-1 1 UNE-EN 12350-2 (P -
TOTAL  Capitol 001 2.258,12
Obra o Pressupost CQ Asf Onze Setembre
Capitol 02 Obres complementaries
NUM. oDl UA DESCRIPCI PREU  AMDAMENT IMPORT
1 PINT2010  PA  Parida dlgada a justificar a preus del Pressupost de Control de 288,16 1,000 288,16
Qualitat, per lexecucid dassajos 0 proves no previstes 0
complementaries. (P - 1) (P - 0)
TOTAL  Capitol 0102 288,16
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RESUM DE PRESSUPOST

Data:  22/09/25

Pag.

1

NIVELL2: Capitol Import
Capitol 01.01 Ferms 225812
Capitol 01.02 Obres complementaries 288,16
Obra o1 Pressupost CQ Asf Onze Setembre 2546,28
2548,28

NIVELL 1: Obra Import
Obra 01 Pressupost CQ Asf Onze Setembre 2.546,28

254828
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3.2.2.- Proteccions personals

3.2.3.- Proteccions col-lectives

3.2.4.- Utensilis de treball

3.2.5.- Maquinaria d’obra

3.2.6.- Normes de Seguretat
3.2.6.1.- Enderrocs, trasllats i moviments de terra
3.2.6.2.- Ferms i paviments
3.2.6.3.- Estructures
3.2.6.4.- Instal-lacions d’enllumenat
3.2.6.5.- Jardineria i reg
3.2.6.6.- Senyalitzacio i equipaments
3.2.6.7.- Xarxes de serveis
3.2.6.8.- Gesti6 de residus
3.2.6.9.- Instal-lacions provisionals d’obra
3.2.6.10.- Equips contra incendis

4.- PRESSUPOST
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ESTUDI DE SEGURETAT | SALUT

1.- MEMORIA
1.1.- OBJECTE D'AQUEST ESTUDI
La finalitat d’aquest Estudi de Seguretat i Salut al treball és establir, durant I'execuci6 de I'obra
objecte del contracte, les previsions respecte a la prevencié de riscos d’accidents i malalties
professionals, aixi com els derivats dels treballs de conservacid, entreteniment i manteniment
que es realitzin durant el temps de garantia, a I'hora que es defineixen els locals preceptius
d’higiene i benestar dels treballadors.
Serveix per a donar les directrius basiques al Contractista per a portar a terme la seva obligacié
de redaccié d'un Pla de Seguretat i Salut al qual s’analitzin, estudiin, desenvolupin i
complementin, en funcié del seu propi sistema d’execucid, les previsions compreses en aquest
Estudi. Per aixod els errors u omissions que poguessin existir al mateix, mai podran ser
reclamades pel Contractista.
Aquest Pla facilitara I'esmentada tasca de previsio, prevencio i proteccié professional, sota la
coordinacié del “Coordinador en matéria de Seguretat i Salut durant I'execucié de I'obra”.
Tot aixo es realitzara amb estricte compliment de I'articulat complet del Reial Decret 1627/1997,
de 24 d'octubre (BOE. n° 256 de 25 d’octubre de 1997), pel qual s'implanta I'obligatorietat de la
inclusié d’'un Estudi de Seguretat i Salut al treball als projectes d’edificacié i obres publiques.
D’acord amb el citat articulat el Pla sera sotmés, per a la seva aprovacié expressa i abans de
I'inici dels treballs, al “Coordinador en materia de Seguretat i Salut durant I'execucié de I'obra”,
mantenint-se després de I'aprovacié una copia a la seva disposicié a I'obra. Altra copia es
remetra al Comité de Seguretat i Salut i, al seu defecte, als representants dels treballadors.
Sera document d'obligada presentacié enfront I'autoritat laboral encarregada de concedir
I'obertura del centre de treball i estara també a disposicié permanent de la Inspeccié de Treball i
Seguretat Social i dels técnics dels Gabinets Tecnics Provincials de Seguretat i Salut per a la
realitzacié de les seves funcions.
L'objecte de I'Estudi és el segiient,

e Preservar la integritat dels treballadors i de totes les persones de I'entorn.

e Organitzar el treball de forma tal que els riscos siguin minims.

o Determinar les instal-lacions necessaries per a la proteccié col-lectiva i individual del

personal.

e Definir les instal-lacions per a la higiene i benestar dels treballadors.

e Establir les normes d'utilitzacié dels elements de seguretat.

e Proporcionar als treballadors els coneixements necessaris per a I's correcte i segur de

la maquinaria que se li encomanen.

e Fixar les mides de renovacié de l'aire i d’evacuacié de les aigiies que es precisen.

e Assegurar els primers auxilis i el trasllat dels ferits als centres médics corresponents.

e Regular la creacio dels Organs de Seguretat i Salut a I'obra.
Igualment s’implanta I'obligatorietat d'un Llibre d’Incidéncies amb tota la funcionalitat que
'esmentat Reial Decret 1627/1997 li concedeix, essent el “Coordinador en matéria de Seguretat
i Salut durant I'execucié de I'obra” I'encarregat d’enviar les copies de les anotacions que s’hi
escriuen als diferents destinataris. Es responsabilitat del Contractista 'execucié correcta de les
actuacions preventives fixades al Pla responent solidariament de les conseqliencies que es
deriven de la no consideraci6 de les mesures previstes per part dels subcontractistes o similars,
respecte a les inobservances que foren a ells imputables.
Tant el “Coordinador en matéria de Seguretat i Salut durant I'execucié de I'obra” com la
Inspeccié de Treball i Seguretat Social podran comprovar en qualsevol moment I'execucié
correcta i concreta de les mesures previstes al Pla.
1.2.- CARACTERISTIQUES DE L'OBRA
1.2.1.- Descripci6 de I'obra
Les obres a realitzar son les corresponents al “POMO repavimentacié del carrer Joventut, entre
la Ronda Sant Ramon i el carrer Malaga, a Sant Boi de Llobregat”, comprenen,
Desviaments de transit
Desmuntatges
Enderrocs i saneigs
Ferms i paviments
Senyalitzacio

Reposicions

N ok N2

Gestio de residus

8. Seguretat i Salut
A la Memoria del Projecte es descriu detalladament I'abast d'aquestes activitats, quedant
perfectament definides als Planols que formen el document nim. 2 i les seves condicions
d’execucio en les especificacions contingudes en el document num. 3 Plec de Condicions

Teécniques del Projecte.
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1.2.2.- Pressupost, termini d’execucié i ma d'obra

Pressupost

El pressupost d’execucié d’aquest Estudi de Seguretat i Salut és de 2.610,86 euros, sense IVA.
Termini d’execucié

El termini per a I'execucié de les obres projectades és de dues (2) setmanes.

Personal previst

L'analisi particularitzat de les unitats d'execucié que integren I'obra a realitzar inclos en el
Projecte determina un nombre mig de persones treballant de 4 operaris, als quals ha d'afegir-se
almenys 1 operari en labors especifiques de senyalitzacid, vigilancia, manteniment i reposicié
de proteccions i tasques generals d'ordre i neteja.

Nombre de persones maxim treballant simultaniament 5 operaris.

1.3.- PRINCIPIS GENERALS

De conformitat amb la Llei de Prevenci6é de Riscos Laborals 31/1995, els principis de I'accié
preventiva que es recullen en el seu article 15 s’aplicaran durant I'execucié de I'obra i en
particular, en les seglents activitats,

o El manteniment de I'obra en bon estat d’ordre i neteja.

e L'eleccié de I'emplagament dels llocs i arees de treball, tenint en compte les seves
condicions d’'accés i la determinacid de les vies o zones de desplagament o circulacio.

e La manipulacio dels diferents materials i la utilitzacié dels medis auxiliars.

o El manteniment i el control previ i periddic de les instal-lacions i dispositius necessaris
per a I'execucio de I'obra, amb objecte de corregir els defectes que pugessin afectar a la
seguretat i salut dels treballadors.

e La delimitacié i el condicionament de les zones d’emmagatzematge i diposit dels
diferents materials, en particular si es tracta de matéries o substancies perilloses.

o Larecollida dels materials perillosos utilitzats.

e L'emmagatzematge i I'eliminacié o evacuacié dels residus i runes.

e L'adaptacio, en funcié de I'evolucié de I'obra, del periode de temps efectiu que haura de
dedicar-se als diferents treballs o fases de treball.

e La cooperacié entre contractistes, subcontractistes i possibles treballadors autonoms.

e Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de treball o activitat que es
realitzi en I'obra o a prop del lloc de I'obra.

1.4.- RISCOS

Relacié no exhaustiva dels treballs a executar en I'obra que poden implicar riscos especials per
a la seguretat i la salut dels treballadors,

e Treballs amb riscos especialment greus de sepultament, enfonsament o caiguda
d'algaria, per les particulars caracteristiques de [Iactivitat desenvolupada, pels
procediments aplicats o per I'entorn del lloc de treball.

e Activitats en les quals I'exposicié a agents biologics o agressius representin un risc
d’especial gravetat o per les quals la vigilancia especifica de la salut sigui exigible.

e Actuacions en la proximitat de linies eléctriques de qualsevol tipus.

e Treballs que impliquin I's o manipulacié de substancies quimiques.

e Obres de demolicid, excavacid, perforacio i altres treballs que suposin enderrocs i
moviments de terres.

e Treballs que requereixin muntar o desmuntar estructures metal-liques o prefabricades.

1.4.1.- Riscos professionals
Els riscos professionals més freqlients que poden presentar-se durant I'execuci6 de I'obra so6n,

e Empresonament per maquines i vehicles.

e Enrotllament per maquines i vehicles.

e Caigudes de persones a nivell.

e Caigudes de persones a diferent nivell.

e Caigudes de materials o eines.

e Projeccions de particules.

e Contusions i torgades en peus i mans.

e Ferides punxants en peus i mans.

e Erosions i contusions en la manipulacié de materials.

e Sobreesforgos.

e Pols i sorolls.

e Intoxicacions.

e Cremades, electrocucions, explosions imprevistes o incendi.

1.4.2.- Riscos de danys a tercers

Els riscos de danys a tercers en I'execucié dels treballs projectats poden venir produits per la
circulacié de terceres persones alienes a l'obra un cop iniciades les activitats. Per aixo es
considerara zona de risc aquella on es desenvolupin maquines, equips i operaris treballant i

zona de perill una franja de 10 m al voltant de la primera zona.

MEMORIA.
ANNEX 06. ESTUDI DE SEGURETAT | SALUT

Aquest document és una copia auténtica del document electronic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://tramits.santboi.cat/Ciutadania/ValidarDocuments.aspx?Descarregar=True&TipusDocument=Annexa&CodiValidacio=a5afbe43-f19b-463f-9621-53aea07a2c11

PAGINA: 50 de 261 DATA | HORA DE LA GENERACIO DE LA COPIA: 28/09/2026 09:45

Aprovat per la Junta de Govern Local en sessi6 ordinaria de data 22 d'octubre de 2025


https://tramits.santboi.cat/Ciutadania/ValidarDocuments.aspx?Descarregar=True&TipusDocument=Annexa&CodiValidacio=a5afbe43-f19b-463f-9621-53aea07a2c11

DOCUMENTS

TIPUS: Projecte

INOM: PROJECT POMO repavimentacié Joventut

UNITAT: Unitat d'Infraestructures i Urbanitzacié

ORIGEN: Administracié

ICODI SEGUR DE VERIFICACIO: a5afbe43-f19b-463f-9621-53aea07a2c11
IDENTIFICADOR: ES_1.01082009_2025_000000000000000000000002152968
ESTAT D'ELABORACIO: Signat/validat

NIVELL D'ACCES:

aans

AJUNTAMENT
SANTBOI
DE LLOBREGAT

REFERENCIES

EXPEDIENTS: X116/2025/000019, N801/2026/000095

ISIGNATURES
NA ISABEL CUARTERO RODRIGUEZ: 03/10/2025 13:59
NA ISABEL CUARTERO RODRIGUEZ: 03/10/2025 14:01
NA ISABEL CUARTERO RODRIGUEZ: 03/10/2025 14:02
NA ISABEL CUARTERO RODRIGUEZ: 03/10/2025 14:03
NA ISABEL CUARTERO RODRIGUEZ: 03/10/2025 14:03
NA ISABEL CUARTERO RODRIGUEZ: 03/10/2025 14:04
NA ISABEL CUARTERO RODRIGUEZ: 03/10/2025 14:04
NA ISABEL CUARTERO RODRIGUEZ: 03/10/2025 14:07
NA ISABEL CUARTERO RODRIGUEZ: 03/10/2025 14:07
NA ISABEL CUARTERO RODRIGUEZ: 03/10/2025 14:08
NA ISABEL CUARTERO RODRIGUEZ: 03/10/2025 14:09
NA ISABEL CUARTERO RODRIGUEZ: 03/10/2025 14:10

ANA IQARFEI C1IARTERN RPANRICIIEZ- N/1N/2N28 14:11

POMO DE REPAVIMENTACIO AL CARRER JOVENTUT, TRAM DES DE LA RONDA SANT RAMON FINS AL CARRER MALAGA, AL MUNICIPI DE SANT BOI DE LLOBREGAT

e Els riscos de danys a tercers vindran determinats per,
e Caigudes al mateix nivell.

e Caigudes de persones a diferent nivell.

e Caigudes d’'objectes i materials.

e Projeccions de particules i objectes.

e Cops contra objectes mobils.

e Trepitjades sobre objectes.

e Atropellaments.
1.5.- DISPOSICIONS MINIMES DE SEGURETAT | SALUT

Les obligacions definides en el present article s’aplicaran durant I'execucié de I'obra i en funcié
de les seves caracteristiques, de les circumstancies especifiques del treball o de I'aparicié en
un moment donat d’un risc imprevisible.

1.- D'estabilitat i solidesa

e Es controlara de forma apropiada i segura I'estabilitat dels materials i equips i en
general, de tot element que en qualsevol desplagament pogués afectar a la seguretat i
salut dels treballadors.

e L'accés a qualsevol superficie que no ofereixi una resisténcia suficient només
s’autoritzara en cas de que es proporcionin equips o mitjans apropiats per a que el
treball es realitzi de manera segura.

2.- Caigudes d'objectes

e Els treballadors estaran protegits contra la caiguda d'objectes o materials, per a aixo
s'utilitzaran, sempre que técnicament sigui possible, mesures de proteccié col-lectiva.

o Quan sigui necessari, s’establiran passos coberts o directament s’impedira I'accés a les
zones de risc perilloses.

e Els materials d’aplec, equips i eines de treball es col-locaran o emmagatzemaran de
forma que s’eviti el seu desplom, caiguda o bolcada.

3.- Caigudes d’altura

e Els treballs en algaria només podran efectuar-se, en principi, amb I'ajuda d’equips
concebuts per a tal fi o utilitzant dispositius de proteccié col-lectiva, com baranes,
plataformes o xarxes de seguretat.

e L'estabilitat i solidesa dels elements de suport i el bon estat dels mitjans de proteccié es

verificara préviament al seu Us, posteriorment de forma periodica i cada vegada que les

seves condicions de seguretat puguin resultar afectades per una modificacio, periode de
no utilitzacié o qualsevol altre circumstancia.
4 .- Instal-lacions, maquines i equips

e Les instal-lacions, maquines i equips utilitzats en I'obra s’ajustaran a I'establert en la
seva normativa especifica. En tot cas i llevat de disposicions concretes de la normativa
citada, les instal-lacions, maquines i equips compliran les condicions que s’assenyalen
en els segiients punts.

e Les instal-lacions, maquines i equips, incloses les eines manuals o sense motor,

1° Estaran ben dissenyades i construides, tenint en compte, aixi com sigui
possible, els principis de I'ergonomia.

2° Es mantindran en bon estat de funcionament.

3° S'utilitzaran exclusivament per als treballs pels que hagin estat dissenyats.

4° Es manejaran per treballadors que hagin rebut una formacié adequada.

e Els conductors i el personal encarregat dels vehicles i equips per al moviment de terres i
la manipulacié de materials rebran una formacié especial.

e Les maquines per a moviment de terres i manipulacié de materials estaran equipades
amb estructures concebudes per a protegir al conductor contra 'aixafament en cas de
bolcada de la maquina i contra la caiguda d’objectes.

5.- Moviment de terres, excavacions, perforacions i treballs sota rasant o subterranis

e Abans de comengar els treballs de moviment de terres s'adoptaran les mesures
necessaries per a localitzar i reduir al minim els perills deguts a cables subterranis i
demés sistemes de distribucio.

e En les excavacions, perforacions i treballs sota rasant o subterranis es prendran les
precaucions adequades com a minim,

1° Per a prevenir els riscos de sepultament per despreniment de terres, caigudes
de persones, terres, materials o objectes, mitjangant sistemes d’estrebada,
blindatge, calgat, talussos o altres mesures necessaries.
2° Per preveure la possible irrupcié accidental d’aigua, mitjangant sistemes o
mesures apropiades.
3° Per a garantir una ventilacié suficient en tots els llocs de treball de manera que es
mantingui una atmosfera apta per a la respiracié que no sigui perillosa o nociva per a la
salut.
4° Per a permetre que els treballadors puguin posar-se a estalvi en cas de que es

produeixi un incendi, una irrupcié d'aigua o la caiguda de materials.
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S’establiran vies segures per a entrar i sortir de I'excavacio.

Les acumulacions de terres, runes o materials i els vehicles en moviment es mantindran
allunyats de les excavacions, adoptant en cas contrari les mesures adequades
mitjangant la construccié de barreres per a evitar la seva caiguda a linterior de

I'excavaci6 o I'ensorrament del terreny.

6.- Estructures metal-liques i elements prefabricats

Les estructures metal-liques o prefabricades i el seus elements o els suports temporals i
els estintolaments només es podran muntar o desmuntar sota vigilancia, control i
direcci6 d’'una persona competent.

Els suports temporals i els estintolaments necessaris es dissenyaran, calcularan,
muntaran i mantindran de manera que puguin suportar sense risc les carregues a que
siguin sotmesos.

S'adoptaran les mesures que corresponguin per a protegir als treballadors contra els

perills derivats de la fragilitat o inestabilitat temporal de I'obra.

7.- Vies de circulacio i zones perilloses

Les vies de circulacié estaran situades, condicionades i preparades de manera que es
puguin utilitzar faciiment, amb tota seguretat i conforme a I'is al que se’ls hagi destinat i
de forma que els treballadors emprats en les proximitats d’aquestes vies de circulacié no
corrin cap risc.

Les dimensions de les vies destinades a la circulacié de persones o de mercaderies,
incloses aquelles en les que es realitzin operacions de carrega i descarrega, es
calcularan d’acord amb el nimero de persones que puguin utilitzar-les simultaniament i
amb el tipus d’activitat.

Quan s’emprin mitjans de transport en les vies de circulacid, es preveura una distancia
de seguretat suficient o mitjans de proteccié adequats per a les demés persones que
puguin estar presents en la zona.

Es senyalitzaran clarament les vies i es procedira regularment a la seva neteja, control i
manteniment.

Les vies de circulacié destinades als vehicles se situaran a una distancia suficient dels

passos de vianants i de les sortides d’emergéncia.

8.- Vies i sortides d’emergéncia

Les vies i sortides d’emergencia romandran expedites i desembocaran lo més

directament possible en una zona de seguretat.

En cas de perill, tots els llocs de treball hauran de poder-se evacuar rapidament i en
condicions de maxima seguretat per als treballadors.

El nimero, la distribucié i les dimensions de les vies i sortides d’emergéncia s’establiran
en funcié de I'is, dels equips i de les dimensions de I'obra i dels locals, aixi com del
nombre maxim de persones que puguin estar present en ells.

Les vies i sortides especifiques d’emergéncia se senyalitzaran conforme al Reial Decret
485/1997, de 14 d'abril (modificat segons RD 598/2015), sobre disposicions minimes en
matéria de senyalitzacié de seguretat i salut al treball. Aquesta senyalitzacio es fixara en
llocs clarament visibles i tindra la resisténcia adequada.

Les vies i sortides d’emergéncia, aixi com les vies de circulacié que donin accés a elles,
no hauran d'estar obstruides per cap objecte, de forma que es puguin utilitzar en

qualsevol moment sense traves.

9.- Instal-lacions de subministrament i repartiment d’energia

La instal-laci6 eléctrica dels llocs de treball s'ajustara a I'establert en la seva normativa
especifica.

En tot cas i llevat de disposicions especifiques de la normativa citada, dita instal-lacié
satisfara les condicions que s’assenyalen seguidament,

Les instal-lacions es plantejaran i utilitzaran de manera que no comportin perill d’incendi
ni d’explosi6 i de forma que les persones quedin degudament protegides contra els
riscos d’electrocucié per contacte directe o indirecte.

L'eleccié dels materials i dels dispositius de proteccié tindran en compte el tipus i la
potencia de I'energia subministrada, les condicions dels factors externs i la competéncia
de les persones que tinguin accés a les instal-lacions.

Els serveis de qualsevol tipus existents abans del comengament de I'obra seran
clarament localitzades, verificades i assenyalades.

Quan existeixin linies d’estesa eléctrica aéries que puguin afectar a la seguretat en el
treball sera necessari desviar-les fora del recinte de I'obra o deixar-les sense tensié. Si
aixd no fos possible, es col-locaran barreres o avisos per a que els vehicles i demés
equips es mantinguin allunyats de les mateixes. En el cas de que els vehicles de I'obra
haguessin de circular sota I'estesa, s'utilitzara una senyalitzacié d’'adverténcia i una
proteccié de delimitacié d’altura.

10.- ll-luminacié

Els llocs de treball, els locals i les vies de circulacié en I'obra disposaran de llum natural

i tindran una il-luminacié artificial adequada i suficient durant la nit i quan no sigui
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suficient la llum natural. En el seu cas, s'utilitzaran punts d'il-luminacié portatils amb
proteccié antixocs.

e Les instal-lacions d'il-luminacié dels locals, dels llocs de treballs i de les vies de
circulaci6 es col-locaran de tal manera que la il-luminacié resultant no representi un risc
d’accident per als treballadors.

11.- Deteccid i lluita contra incendis

e Es dotara a I'obra d'un nimero suficient de dispositius i equips de lluita contra incendis.
Aquests dispositius es verificaran i mantindran amb regularitat, realitzant, a intervals
prefixats, proves i exercicis de simulacio.

e Els equips no automatics de lluita contra incendis seran de facil accés i manipulacio. Es
senyalitzaran conforme a la normativa sobre senyalitzacié de seguretat i salut en el
treball, es fixen en llocs clarament visibles i tindran la resisténcia adequada.

12.- Exposici6 a riscos particulars

e Els treballadors disposaran d’aire net en quantitat suficient tenint en compte els métodes
de treball i les carregues fisiques imposades.

e Els treballadors no estaran exposats a nivells sonors ni a factors externs nocius (per
exemple, gasos, vapors, pols), adoptant-se les mesures que corresponguin.

e S'eliminara amb rapidesa tot diposit de qualsevol tipus de bruticia que pogués
comportar un risc immediat per a la salut dels treballadors per contaminacié de 'aire que
respiren o per asfixia.

13.- Factors atmosfeérics

e En les obres a l'exterior, es protegira als treballadors contra les incleméncies
atmosfériques que puguin comprometre la seva seguretat i salut.

e La temperatura sera I'adequada per a 'organisme huma durant el temps de treball i
quan les circumstancies ho permetin, tenint en compte els métodes que s’apliquin i les
carregues fisiques imposades als treballadors.

o La temperatura dels locals de descans, de les zones per al personal de guardia, dels
serveis higiénics, dels menjadors i dels locals de primers auxilis es controlara en funcié
de I'is especific dels esmentats locals.

14.- Primers auxilis

o Sera responsabilitat del Contractista garantir que els primers auxilis puguin prestar-se
en tot moment per personal amb la suficient formacié. Aixi mateix, s’adoptaran les
mesures necessaries per a garantir I'evacuacio, a fi de rebre cura médica, dels

treballadors accidentats o afectats per una sobtada indisposicio.

Els locals per a primers auxilis estaran dotats de les instal-lacions i materials de primers
auxilis indispensables i tindran facil accés per a lliteres. Es senyalitzaran conforme a la
normativa sobre senyalitzacié de seguretat i salut en el treball. Un cartell clarament

visible indicara la direccié i el numero de teléfon dels serveis médics i d'urgéncia.

15.- Serveis higienics

En I'obra els treballadors disposaran d’aigua potable i en el seu cas, d’una altre beguda
apropiada no alcoholica, en quantitat suficient, tant als locals que ocupin com a prop
dels llocs de treball.

Quan els treballadors hagin de portar roba especial de treball tindran a la seva
disposicié vestuaris adequats. Els vestuaris seran de facil accés, amb les dimensions
suficients (amb un minim de 2 m2 per persona) i estaran dotats de seients i
instal-lacions que permetin a cada treballador posar a assecar la seva roba.

Quan els vestuaris no siguin necessaris, cada treballador tindra un espai per a col-locar
la seva roba i els seus objectes personals sota clau.

Quan el tipus d'activitat o la salubritat lo requereixin, es posaran a l'abast dels
treballadors dutxes apropiades i en numero suficient. Les dutxes tindran aigua corrent,
calent i freda.

Quan no siguin necessaries les dutxes, es col-locaran lavabos apropiats amb aigua
corrent i calent si es precisa, a prop dels llocs de treball i dels vestuaris.

En les proximitats dels llocs de treball, dels locals de descans, dels vestuaris i de les
dutxes o lavabos, existiran locals especials equipats amb un nimero suficient de retrets
i de lavabos.

Els vestuaris, dutxes, lavabos i retrets estaran separats per a homes i dones, excepte
que es prevegi una utilitzacié per separat dels mateixos.

Per a la neteja i conservacié d’aquests locals en condicions adequades, es destinara un
treballador amb la dedicacié necessaria.

En I'obra existiran instal-lacions especifiques per a que els treballadors puguin menjar i
en el seu cas, per a preparar els seus dinars amb garanties de seguretat i salut (amb un

minim de 1,2 m? per persona).

16.- Disposicions varies

Els accessos i tot el perimetre d'obra es tancaran i senyalitzaran de manera visible i
identificable, prohibint-se el pas de tota persona aliena a la mateixa. Per al compliment

d’aquesta disposicié es destinara un treballador-vigilant amb la dedicacié necessaria.
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e Els treballs de desmuntatge, enderrocament, demolicié o perforacié que puguin suposar
un perill per als treballadors s’estudiaran, planificaran i emprendran sota la supervisié
d'una persona competent i es realitzaran adoptant les precaucions, metodes i
procediments apropiats.
1.6.- PREVENCIO DE RISCOS
L'organitzacié del treball es fara de forma tal que en tot moment la seguretat sigui la maxima
possible, tenint en compte les disposicions indicades en I'art. 1.5.
1.6.1.- Proteccions individuals
Les proteccions individuals seran, com a minim, les seglients,
e Casc de seguretat no metal-lic, classe N, aillant per a baixa tensi6, per a tots els
operaris, inclosos els visitants.
o Botes de seguretat, classe lll, per a tot el personal que manegui carregues pesades.
o Guants d’Us general, de cuiro i anti-tall per la manipulacié de materials i objectes.
e Ulleres contra impactes i antipols en totes les operacions en que poguessin produir-se
despreniments de particules.
e Protectors auditius.
e Careta antipols i filtres.
o Granotes, de color groc i viu.
e Roba i botes d’aigua homologades.
e Equip per a soldador, guants, maneguets, mandril, polaines, pantalla, etc.
e Armilles i maniguets reflectants, per al personal de senyalitzacio i proteccié.
1.6.2.- Proteccions col-lectives
Senyalitzacié general
e Disc d'avis d’obra i senyals d’obligatorietat de I'is de casc, cinturé de seguretat, caiguda
a diferent nivell, maquinaria pesada en moviment, carregues suspeses, incendi i
explosions.
e Entrada i sortida de materials.
e Prohibit el pas a tota persona aliena a I'obra, prohibit encendre foc i prohibit aparcar.
e Senyal informativa de localitzacié de farmaciola i d’extintor.
e Cinta d'abalisament.
Instal-lacié eléctrica
e Conductors de proteccio i piques de posta a terra.

e Interruptors diferencials, 30 mA de sensibilitat per a il-luminaci6 i 300 mA per a forga.

e Portics de protecci6 de linies eléctriques.
Proteccié contra incendis i explosions

e Extintors portatils del tipus o marca homologats.
Proteccions especifiques

e Avisador acustic en maquines.

e Escales i passarel-les independents per a I'accés del personal al tall.

e Baranes de proteccio.

e Senyalitzacié amb cinta d'abalisament i senyals indicatives de risc de caiguda.

e Baranes rigides tipus new jersey en el limit amb vies de circulacié de maquinaria.

e Plataformes de treball amb un minim de 60 cm d’ample.

e Carro porta-ampolles.

e Valvules antiretrocés en manegues.
Aixi com totes les disposicions indicades en l'art. 1.5.
1.6.3.- Prevencio6 de riscos de danys a tercers
S’analitzaran els accessos naturals a I'obra, prohibint el pas a tota persona aliena a la mateixa,
col-locant tancaments rigids, senyalitzacié adequada i demés mesures necessaries.
Per al compliment d’aquesta disposicié es destinara durant tota I'obra un treballador-vigilant
amb la dedicacié que sigui precisa.
1.7.- SERVEI MEDIC, RECONEIXEMENT | FARMACIOLA
El Contractista disposara d'un Servei Médic d’Empresa propi o mancomunat, segons el
Reglament dels Serveis Médics d’'Empresa.
Tots els operaris que treballin a I'obra objecte d’aquest contracte hauran de passar un
reconeixement médic previ a la seva admissio, que sera repetit en el periode d’un any.
La farmaciola es trobara en un local net i adequat, estara senyalitzada convenientment i
romandra tancada, perd no sota clau o cadenat per no dificultar I'accés al material d’'urgéncia.
La persona que ho atengui habitualment, a més dels coneixements minims necessaris i de la
seva practica, estara preparada en cas d’accident per redactar un comunicat de farmaciola que
posteriorment, amb més dades, servira per realitzar el comunicat intern de I'empresa i
ulteriorment, si fos precis, com a base per a la redaccié del comunicat oficial d’accident.
En qualsevol cas el contingut minim i els mitjans amb els quals ha de comptar la farmaciola

sera el previst en la normativa especifica sobre farmacioles d’'empreses.
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La persona encarregada del seu Us refara immediatament el material utilitzat. Independentment
d'aixo es revisara mensualment la farmaciola reposant o substituint tot el que fos de menester.
1.8.- SERVEIS TECNICS DE SEGURETAT | FORMACIO DEL PERSONAL

El Contractista disposara pels seus propis medis o per medis externs, d’assessorament en
seguretat i salut per al compliment del Reial Decret 486/1997, de 14 d'abril, pel qual
s'estableixen les disposicions minimes de seguretat i salut als llocs de treball.

Tots els operaris rebran, al ingressar a I'obra, una exposici6 detallada dels mitjans de treball i
dels riscos que pugessin comportar, juntament amb les mesures de previsid, prevencié i
proteccié que haguessin d'utilitzar.

S’impartiran a tots els treballadors un minim de 5 (cinc) hores lectives de seguretat i salut en el
treball. En aquestes hores a més de les normes i senyals de seguretat i de les mesures
d’higiene, se’ls ensenyara la utilitzacié de les proteccions col-lectives i individuals.

Els operaris seran ampliament informats de les mesures de seguretat, personals i col-lectives,
que han d’establir-se en el tall en que estiguin adscrits, aixi com en els confrontants. Cada
vegada que un operari canvi de tall o activitat es repetira I'operacié anterior.

El Contractista garantira i conseqiientment sera responsable de la seva omissio, que tots els
treballadors que es trobin a l'obra coneixen totes les normes de seguretat que siguin
d’'aplicaci6. El Contractista escollira els operaris més idonis als que impartira cursets especials
de socorrisme i primers auxilis, formant monitors de seguretat o socorristes.

Les missions especifiques del monitor de seguretat seran les que segueixen, intervenir amb
rapidesa i eficacia en totes aquelles ocasions en qué es produeixi un accident, traient, en
primer lloc al company ferit del perill i després, donant-li 'atencié necessaria, realitzant la cura
d'urgéncia i transportant-lo en les millors condicions al centre médic o vehicle per poder arribar
aell.

Els talls de treball es distribuiran de tal manera que tots disposin d’'un monitor de seguretat o
socorrista. Amb cartells degudament senyalitzats i si fos possible, mitjangant cartrons
individuals repartits a cada operari es recordaran i indicaran les instruccions a seguir en cas
d'accident.

Per al compliment d’aquesta funcié, en els cartells o en els cartrons individuals repartits es
trobaran les dades que segueixen junt al seu teléfon, direccié del Centre Médic més proper,
Servei Propi, Mutua Patronal i Hospital o Ambulatori. També amb el teléfon o teléfons, els

serveis més propers d’ambulancies i taxis.

1.9.- ORGANS DE SEGURETAT | SALUT EN L'OBRA

El Contractista anomena un supervisor de seguretat que sera o un técnic del servei técnic de
seguretat o un socorrista dels que s’ha esmentat al parlar de la formacié del personal. En tot
cas sera una persona degudament preparada en aquestes materies.

El supervisor de seguretat tindra al seu carrec les funcions seglients,

e Promoure l'interés i cooperacio dels operaris en ordre a la seguretat i salut en el treball.

e Comunicar per ordre jerarquic o, en el seu cas, directament a I'empresari, les situacions
de perill que puguin produir-se en qualsevol lloc de treball i proposar les mesures que, al
seu judici, hagin d’adoptar-se.

e Examinar les condicions relatives a I'ordre, neteja, ambient, instal-lacions, maquines,
eines i processos laborals a I'obra i comunicar a 'empresari I'existéncia de riscos que
puguin afectar a la seguretat i/o salut dels treballadors, amb ['objectiu de que siguin
posades en practica les oportunes mesures de prevencio.

e Donar, com qualsevol monitor de seguretat o socorrista, els primers auxilis als
accidentats i proveir el que fos necessari perqué rebin la immediata assisténcia sanitaria
que l'estat o |a situacié dels mateixos pugui requerir.

El Contractista complira a més les condicions imposades a la normativa que regula la
constitucio, composicié i funcions dels Organs de Seguretat i Higiene en el Treball o bé marcat
en el Conveni Col-lectiu Provincial, formant en cas necessari el corresponent Comite de
Seguretat i Salut en el Treball amb les seves atribucions especifiques.

Es constituira també una Comissié de Coordinacié d’Activitats Empresarials composta per el
cap d'obra del Contractista, el supervisor de seguretat i un técnic de prevencié de cadascuna
de les empreses, principal o subcontractades, que participin en I'obra.

El Comité de Seguretat i Salut es reunira periodicament, efectuant un seguiment especific,
entre uns altres, dels seglients temes,

e Coordinacié i gestié dels treballs que es realitzen a I'obra amb les subcontractes,
col-laboradors i treballadors autonoms.

e Seguiment i actualitzacié del Pla de Seguretat i Salut en el cas de produir-se durant el
transcurs de I'obra situacions noves no contemplades inicialment.

e Comprovacié de I'existéncia, Us i estat de les proteccions personals, les quals tindran
fixades un periode de vida util, rebutjant-se al seu terme.
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Quan per les circumstancies del treball es produeixi una deterioracié més rapida d’una
determinada peca, es reposara independentment de la durada prevista.

El lliurament de les proteccions personals als treballadors es controlara mitjangant fitxes
personals d’entrega de material.

e Revisio de I'existéncia, utilitzacio i correcte estat de les proteccions col-lectives.

Igual que para les proteccions personals, quan per les circumstancies del treball es
produeixi una deterioracié més rapida d’'un determinat equip o proteccio, es reposara
aquest independentment de la durada prevista.

e Comprovacié en les instal-lacions del personal, de I'equipament establert i la seva
actualitzacio en funcié del nombre de treballadors presents en I'obra.

o Revisié de les Instal-lacions médiques, de la farmaciola i reposicié del material que
pugui haver-se consumit.

e Investigacié d'accidents, notificacié dels ocorreguts en I'obra, sol-licitant I'analisi dels
fets a 'empresa corresponent.

Recurs Preventiu

En compliment del RD 171/2004 pel qual es desenvolupa l'article 24 de la Llei 31/1995, de
prevencié de riscos laborals en matéria de coordinacié d'activitats empresarials i el RD
604/2006 pel qual es modifica el RD 1627/1997, pel qual s'estableixen les disposicions minimes
de seguretat i salut en les obres de construccio, cada Contractista a de nomenar abans d’iniciar
els treballs, el seu propi Recurs Preventiu.

La preséncia al Centre de Treball dels Recursos Preventius que cada Contractista vendra
explicitament determinada en el Pla de Seguretat i Salut de I'obra i sempre que,

1. Els riscos es puguin veure agreujats o modificats en el desenvolupament del procés o
l'activitat, per la concurréncia d'operacions diverses que es desenvolupen
successivament o simultaniament i que facin precis el control de la correcta aplicacié
dels métodes de treball.

2. Quan, durant l'obra, es desenvolupin treballs amb riscos especials, tal com es
defineixen al RD1627/1997, pel qual s'estableixen les disposicions minimes de
seguretat i salut en les obres de construccio,

a. Treballs amb riscos especialment greus de sepultament, enfonsament o caiguda
d'altura, per les particulars caracteristiques de l'activitat desenvolupada, els

procediments aplicats o I'entorn del lloc de treball.

b. Treballs en els quals I'exposicié a agents quimics o biologics suposi un risc
d'especial gravetat.
c. Treballs amb exposicié a radiacions ionitzants pels quals la normativa especifica
obliga a la delimitacié de zones controlades o vigilades.
d. Treballs en la proximitat de linies eléctriques d'alta tensio.
e. Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersio.
f. Obres d'excavacié de tunels, pous i altres treballs que suposin moviments de
terra subterranis.
g. Treballs d'immersié amb equip subaquatic o en calaixos d'aire comprimit.
h. Treballs que impliquin I'is d'explosius.
i. Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats.
La seva presencia tindra com a objecte vigilar el compliment de les mesures incloses en el Pla
de Seguretat i Salut en el treball i comprovar l'eficacia d'aquestes.
Quan s'observi un deficient compliment de les activitats preventives fara les indicacions
necessaries per al correcte i immediat compliment de les activitats preventives. Haura de posar
aquestes circumstancies en coneixement de I'empresari perqué aquest adopti mesures
precises per corregir les deficiencies observades si aquestes no haguessin estat encara
esmenades.
Quan s'observi abséncia, insuficiéncia o falta d'adequacié de les mesures preventives, posara
tal circumstancia en coneixement de I'empresari, que procedira de manera immediata a
I'adopcio d’accions per a corregir les deficiéncies i a la modificacié del Pla de Seguretat i Salut.
El treballador responsable com Recurs Preventiu, es comprometra per escrit a desenvolupar les
funcions assignades en matéria de prevencié de riscos laborals, responent de les seves
actuacions d'acord amb la seva capacitat, els mitjans disponibles i el temps necessari per a
aixo.
1.10.- PLA DE SEGURETAT | SALUT
D’acord amb aquest Estudi el Contractista redactara, abans del comengament de I'obra, un Pla
de Seguretat i Salut en el treball en el que s’analitzin, estudiin, valorin i desenvolupin, en funcié
del seu propi sistema d’execucio, dels equips i maquinaria que preveu incorporar a l'obra i de la
programacio dels treballs que estableixi, els riscos i les previsions contingudes en el mateix.
Aquest Pla incorporara un “Pla d'Emergéncia” interior incloent la definicié dels accessos i vies
de circulacié i d'evacuacié de l'obra, aixi com la ubicacié dels extintors i altres equips

contraincendis necessaris, la situacié de la farmaciola i de les instal-lacions mediques i els
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procediments especifics a contemplar en el cas d'un accident, ja sigui per causa de la propia
obra, com derivada d'un risc extern, incendi, explosio, electrocucio, etc.
Molt especialment el Contractista tindra en compte en el Pla de Seguretat i Salut les condicions

concretes de I'obra, considerant que tots els treballs han de realitzar-se per fases i mantenint

En aquest sentit, 'estimacio del pes i el volum dels residus que es generaran durant la
construccio, a fi d'ajustar les mesures a preveure per a la seva minimitzacié i tractament, es la
que s'inclou en I“Estudi de Gesti6 de Residus” complet de l'obra, el qual haura de

desenvolupar el Contractista en fase d’execucio.

en servei les instal-lacions existents durant tota I'actuacio, respectant els horaris permesos per
les activitats que puguin suposar molésties per emissions sonores o per generacié de pols i
coordinant les actuacions amb la preséncia simultania d'altres empreses en la realitzacié de

diferents activitats en la zona.

El Pla i les seves possibles actualitzacions, sera revisat i aprovat pel “Coordinador en matéria
Barcelona, setembre de 2025 L'AUTORA DE L'ESTUDI
de Seguretat i Salut durant I'execucié de I'obra”.

1.11.- LLIBRE D'INCIDENCIES Coordinadora en matéria de Seguretat i Salut
En I'oficina principal del Contractista o en el punt que determini el “Coordinador en matéria de
Seguretat i Salut durant I'execucié de I'obra” hi haura un Llibre d’Incidéncies habilitat a I'efecte,
facilitat per I'organisme competent.
Aquest Llibre constara de fulls per duplicat que es destinaran a,

e Inspeccio de Treball i Seguretat Social de la provincia on es realitza I'obra.

e Coordinador en matéria de Seguretat i Salut.
D’acord al Reial Decret 1627/1997, podran fer anotacions en aquest Llibre,

e El Coordinador en matéria de Seguretat i Salut.

e Els representants del Contractista i dels treballadors.

e Els técnics dels Gabinets Provincials de Seguretat.
Unicament es podran fer esmenes relacionades amb la inobservanga de les instruccions i
recomanacions preventives recollides en el Pla de Seguretat i Salut. Efectuada una anotaci6 es
remetra, en un termini maxim de 24 hores, una copia del Llibre a la Inspeccié de Treball i
Seguretat Social corresponent.
1.12.- GESTIO MEDIAMBIENTAL
Previ a l'inici de les obres i per a la Gesti6 Mediambiental de I'obra, el Contractista haura de
redactar una “Memoria Ambiental’en base a les ordenances Municipals, on es defineixin i
justifiquin les mesures concretes i adients a les caracteristiques de I'obra projectada, per tal de
minimitzar el seu impacte ambiental.
Dins la politica de minimitzacié de I'impacte mediambiental de I'obra es troba el control i la
gesti6 sostenible dels residus que es deriven de I'activitat projectada.
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2.- PLANOLS
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3.- PLEC DE CONDICIONS TECNIQUES

3.1.- DISPOSICIONS LEGALS D’APLICACIO

Essent tant variades i amplies les normes aplicables a la Seguretat, Higiene i Salut en el
Treball, 'execucié de I'obra es regira pels principis que seguidament s’estableixen. En el cas de
diferéncia o discrepancia entre la normativa que es relaciona, predomina la de major rang
juridic per damunt de la de menor. Al mateix temps, a igualtat de rang juridic, predomina la més
moderna per damunt de la més antiga.

Son d’obligat compliment les disposicions contingudes en,

e Estatut dels Treballadors, Llei 8/1980 de 10 de marg i modificacio segons Llei 32/1984.

e Conveni Col-lectiu Provincial de la Construccié.

e Llei 31/1995 de 8 de novembre, sobre Prevencié de Riscos Laborals i les seves
modificacions posteriors (Llei 50/1998, Llei 39/1999 i Llei 54/2003).

o Reial Decret 39/1997 de 17 de gener pel que s’aprova el Reglament dels Serveis de
Prevencié en les obres de construccié i les seves modificacions posteriors (RD
780/1998, OM 27.06.1997 i RD 604/2006).

e Reial Decret 485/1997 de 14 d’abril pel que s’estableixen les Disposicions minimes en
materia de senyalitzaci6 de seguretat i salut en el treball.

o Reial Decret 486/1997 de 14 d’abril pel que es defineixen les Disposicions minimes de
seguretat i salut en els llocs de treball.

e Reial Decret 665/1997 de 12 de maig sobre la Proteccié dels treballadors contra els
riscos relacionats amb I'exposicié a agents cancerigens durant el treball.

o Reial Decret 773/1997 de 30 maig sobre Disposicions minimes de seguretat i salut
relatives a la utilitzacié pels treballadors d’equips de protecci6 individual.

o Reial Decret 1215/1997 de 18 de juliol sobre Disposicions minimes de seguretat i salut
per a la utilitzacio pels treballadors dels equips de treball.

e Reial Decret 1627/1997 de 24 d’octubre sobre I'Obligatorietat de la inclusié d’'un Estudi
de Seguretat i Salut en el Treball en els projectes d’edificacié i obres publiques.

e Reial Decret 374/2001 de 18 d'abril sobre la Proteccié de la salut i seguretat dels
treballadors contra els riscos relacionats amb els agents quimics durant el treball.

e Reglament Electrotécnic per a Baixa Tensio (Reial Decret 842/2002 de 2 de agosto) i les

seves Instruccions Complementaries ITC-BT.

e Reial Decret 286/2006 de 10 de marg sobre la Proteccié de la salut i la seguretat dels
treballadors contra els riscos relacionats amb I'exposicié al soroll.

e Reial Decret 604/2006 de 19 de maig, pel qual es modifiquen parcialment el RD 39/1997
iel RD 1627/1997.

o Reial Decret 1109/2007 de 24 d’agost pel qual es desenvolupa la Llei 32/2006 de 18
d’octubre, reguladora de la Subcontractacié en el Sector de la Construccio.

e Reial Decret 598/2015, de 3 de juliol, pel qual es modifiquen parcialment el RD 39/1997,
el RD 485/1997, el RD 665/1997 i el RD 374/2001.

3.2.- CONDICIONS DELS MITJANS DE PROTECCIO
3.2.1.- Comengament de I'obra
S'establira en I'Acta de Replanteig la data de comengament de I'obra, que restara ratificada
amb les signatures de Direccié d’'Obra, Coordinador de Seguretat i Salut, Contractista i un
representant de la Propietat.
Aixi mateix i abans d'iniciar I'obra, se supervisaran les robes i els elements de proteccié
individual o col-lectiva per a veure si el seu estat de conservacié i les seves condicions
d'utilitzacié son optimes. En cas contrari, es rebutjaran, adquirint el Contractista uns nous.
Tots els elements de proteccié personal s'ajustaran a les normes d’homologacio exigibles.
Durant I'execucio de l'obra les arees de treball es mantindran lliures d’obstacles, inclos si han
de realitzar-se desmuntatges, demolicions, excavacions o perforacions, regant-les lleugerament
per a evitar la produccié de pols.
S'instal-lara una il-luminacié suficient en tot 'ambit d’actuacié, de I'ordre de 150 lux a les zones
de treball i de 50 lux a la resta.
S’assenyalaran tots els obstacles indicant clarament les seves caracteristiques, com la tensié
en una linia eléctrica, I'existéncia de trafic en una via, etc., instruint convenientment els
operaris. Especialment el personal que manegui la maquinaria d’obra tindra molt advertit el
perill que representa la seva manipulacié.
La preséncia al Centre de Treball dels recursos preventius que cada Contractista ha de
incorporar per a complir la disposicié addicional catorzena de la Llei 31/1995, de 8 de
novembre, de Prevenci6 de Riscos Laborals s’ajustara als seglients items,

a) El Pla de Seguretat i Salut determinara explicitament la forma de dur a terme la

preséncia dels recursos preventius a I'obra.
b) Quan, com a resultat de la vigilancia s'observi un deficient compliment de les activitats

preventives, les persones a les quals s'assigni la seva supervisié hauran de donar les

MEMORIA.
ANNEX 06. ESTUDI DE SEGURETAT | SALUT

36

Aquest document és una copia auténtica del document electronic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://tramits.santboi.cat/Ciutadania/ValidarDocuments.aspx?Descarregar=True&TipusDocument=Annexa&CodiValidacio=a5afbe43-f19b-463f-9621-53aea07a2c11

PAGINA: 80 de 261 DATA | HORA DE LA GENERACIO DE LA COPIA: 28/09/2026 09:45

Aprovat per la Junta de Govern Local en sessi6 ordinaria de data 22 d'octubre de 2025


https://tramits.santboi.cat/Ciutadania/ValidarDocuments.aspx?Descarregar=True&TipusDocument=Annexa&CodiValidacio=a5afbe43-f19b-463f-9621-53aea07a2c11

DOCUMENTS
TIPUS: Projecte

INOM: PROJECT POMO repavimentacié Joventut
UNITAT: Unitat d'Infraestructures i Urbanitzacié

ORIGEN: Administracié

[CODI SEGUR DE VERIFICACIO: a5afbe43-f19b-463f-9621-53aea07a2c11
IDENTIFICADOR: ES_L01082009_2025_000000000000000000000002152968
ESTAT D'ELABORACIO: Signat/validat

NIVELL D'ACCES:

aans

AJUNTAMENT
SANTBOI
DE LLOBREGAT

REFERENCIES

EXPEDIENTS: X116/2025/000019, N801/2026/000095

ISIGNATURES
NA ISABEL CUARTERO RODRIGUEZ: 03/10/2025 13:59
NA ISABEL CUARTERO RODRIGUEZ: 03/10/2025 14:01
NA ISABEL CUARTERO RODRIGUEZ: 03/10/2025 14:02
NA ISABEL CUARTERO RODRIGUEZ: 03/10/2025 14:03
NA ISABEL CUARTERO RODRIGUEZ: 03/10/2025 14:03
NA ISABEL CUARTERO RODRIGUEZ: 03/10/2025 14:04
NA ISABEL CUARTERO RODRIGUEZ: 03/10/2025 14:04
NA ISABEL CUARTERO RODRIGUEZ: 03/10/2025 14:07
NA ISABEL CUARTERO RODRIGUEZ: 03/10/2025 14:07
NA ISABEL CUARTERO RODRIGUEZ: 03/10/2025 14:08
NA ISABEL CUARTERO RODRIGUEZ: 03/10/2025 14:09
NA ISABEL CUARTERO RODRIGUEZ: 03/10/2025 14:10

ANA IQARFEI C1IARTERN RPANRICIIEZ- N/1N/2N28 14:11

POMO DE REPAVIMENTACIO AL CARRER JOVENTUT, TRAM DES DE LA RONDA SANT RAMON FINS AL CARRER MALAGA, AL MUNICIPI DE SANT BOI DE LLOBREGAT

instruccions necessaries per al correcte i immediat compliment de les activitats
preventives i posar tals circumstancies en coneixement I'empresari perqué aquest adopti
les mesures que es precisen per corregir les deficiencies detectades, si aquestes no
haguessin estat encara esmenades.

e

Quan, com a resultat de la vigilancia s'observi abséncia, insuficiéncia o falta d'adequacio
de les mesures preventives, les persones a les quals s'assigni aquesta funcié posaran
aquestes circumstancies en coneixement de I'empresari, que procedirda de manera
immediata a I'adopci6 de les mesures necessaries per corregir les deficiéncies, aixi com
a modificar el Pla de Seguretat i Salut per a esmenar aquesta deficiencia.

3.2.2.- Proteccions personals

Totes les peces de roba de proteccié individual dels operaris o elements de proteccié col-lectiva
tindran fixat un periode de vida util, rebutjant-se a la seva fi.

Els elements de proteccié personal s'ajustaran a les Normes Técniques Reglamentaries vigents
en el moment d’execucié de I'obra. Els casos en els que no existeixi una norma d’homologacié
oficial, seran de qualitat adequada a les prestacions respectives que se I'hi demanen, per la
qual cosa se li sol-licitara al fabricant un informe dels assaigs realitzats.

Quan per circumstancies del treball es produeixi un deteriorament més rapid en una
determinada peca o equip, es reposara aquesta independentment de la duracio6 prevista o data
de lliurament. Tota pega o equip que hagi sofert un tracte limit, és a dir el maxim pel que va ser
concebut, per exemple per un accident, sera rebutjat i reposat al moment.

Aquelles peces que pel seu Us hagin adquirit més folgances o tolerancies de les admeses pel
fabricant, seran reposades immediatament.

Tota pega o equip de proteccié individual i tot element de proteccié col lectiu estara
adequadament concebut i suficientment acabat per al seu Us i mai representara un risc o dany
en si mateix.

Es considera imprescindible I'lis dels estris de proteccié indicats a l'apartat 1.6.1. de la
memoria. Les seves prescripcions seran les seglients,

Casc de seguretat no metal-lic. Els cascos utilitzats pels operaris poden ser, classe N cascos
d'Us normal, aillats per a baixa tensié (1.000 V) o classe E, distingint-se E-AT aillats per a alta
tensi6 (25.000 V) i classe E-B resistents a baixa temperatura (-15° C).

Calcat de seguretat. Seran botes de seguretat classe lll, proveides de puntera metal-lica per a
proteccié dels dits dels peus contra els riscos deguts a caigudes d’objectes, cops i aixafades i

de sola de seguretat per la proteccié de les plantes dels peus contra punxades.

Guants de seguretat. Els guants de seguretat a emprar pels operaris seran d’'Us general
anti-tall, anti-punxades i anti-erosions per al maneig de materials, objectes i eines.

Ulleres de seguretat. Seran ulleres de muntura universal contra impactes, com a minim classe
A, sent convenients les de classe D.

Protector auditiu. Els protectors auditius seran com a minim classe E.

Careta antipols. Totes les caretes antipols que s'emprin estaran homologades per les
especificacions i assaigs continguts en la normativa corresponent.

Bota impermeable. Les botes impermeables a l'aigua i a la humitat utilitzats pels operaris
seran de classe N, podent-se usar també les de classe E.

Equip per a soldador. L'equip estara compost per les segiients unitats, pantalla de soldador,
mandril de cuir, parell de maneguets, parell de polaines i parell de guants per a soldador.

3.2.3.- Proteccions col-lectives

Les arees de treball es mantindran lliures d’obstacles i el moviment del personal en I'obra
quedara perfectament definit, establint-se itineraris obligatoris.

S’assenyalaran les linies de comunicacions, telefoniques i de transport d’energia, aixi com les
conduccions d’aigua, gas, etc., que puguin ser afectades durant els treballs, disposant les
proteccions necessaries per a respectar-les.

S’indicaran i protegiran les linies aéries que s'interfereixin pels moviments de les maquines o
dels vehicles. Es senyalitzaran els accessos i els recorreguts dels vehicles.

Les mesures de proteccié de zones o punts perillosos seran, entre d’altres, les seglents,

e Senyals. Tots els senyals tindran les dimensions i colors reglamentaris.

e Baranes i tanques per a la proteccio i limitacié de zones perilloses. Tindran una algada
minima de 90 cm i estaran construides amb tubs o rodons metallics de rigidesa
suficient.

e Les plataformes de treball tindran com a minim 60 cm d’ample i les situades a més de
2,0 m del terra seran dotades de baranes de 90 cm d’algada, llisté intermedi i rodapeu.

e Totes les transmissions mecaniques quedaran senyalitzades en forma eficient.

e Es prohibeix substituir els manecs de qualsevol eina per a produir un par de forga major
i, en aquest mateix sentit, també es prohibeix que els maneguets siguin accionats per
dos treballadors, excepte les claus de prémer de tirafons.

Tota la maquinaria d’obra, vehicles de transport i equips mobils de treball, estara pintada en
colors vius i tindra els elements de seguretat reglamentaris en bones condicions d’Us,

especialment els relatius a la senyalitzacié acustica i lluminosa automatica de funcionament.
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Tots els vehicles de motor portaran correctament els dispositius de frenada, per al que es faran
revisions freqlients. També portaran frens servits els vehicles remolcats.

La maquinaria electrica que hagi d'utilitzar-se en forma fixa, tindra els seus quadres
d'escomesa a la xarxa prevists de proteccions contra sobrecarregues, curtcircuits i posta a
terra.

Els camins de circulacié interna de I'obra, es cuidaran per evitar flonjalls i enfangats excessius
que disminueixin la seguretat de la circulacié de la maquinaria.

A prop de les linies eléctriques no es treballara amb maquinaria de la qual la seva part més
sortint pugui quedar a menys de 2,0 m de la mateixa, excepte si esta tallat el corrent eléctric; en
tal cas sera necessari posar una presa de terra de coure de 35 mm2 de seccié minima
connectada amb una pica humida. Si la linia te més de 50 kV I'aproximacio sera de 4,0 m.
S’inspeccionaran totes les zones on puguin produir-se fissures, esquerdes, erosions,
embassaments, etc., per si fos necessari prendre mesures de precaucié, independentment de
la seva correccio, si s’escau.

El Contractista disposara de suficient quantitat de tots els estris i peces de seguretat i dels
recanvis indispensables. Per ésser I'adjudicatari de I'obra es responsabilitzara de que els
subcontractistes disposin d’aquests elements i de suplir les deficiéncies que puguin produir-se.
Seguidament es detallen diferents mesures de seguretat a tenir en compte relatives als
elements de proteccio col-lectiva prevists per a I'obra,

Tanca d’obra

El tancament d'obra ha de tenir almenys 2 m d'algada i constar d'accessos diferents per al
personal i per a la maquinaria o transports necessaris en obra i amb porta per a I'accés de
vehicles de 4 m d'amplada. A més es col-locara almenys a 2 m de distancia de qualsevol punt
de treball, per evitar en cas de projeccions impactes a I'exterior.

Es prohibira aparcar a la zona d'entrada de vehicles i interrompre el pas del personal per
l'accés.

Senvyalitzacié

La senyalitzacié de seguretat complementara, perd no substituira mai les mesures de prevencié
adoptades en l'obra. La senyalitzacié haura de romandre mentre existeixi la situacié que motiva
la seva col-locacié i no s'utilitzaran al mateix temps dos senyals que puguin donar lloc a
confusio.

Els senyals seran de mida i dimensions tals que permetin la seva clara visibilitat des del punt

més allunyat des del qual hagin de ser vistes.

Es faran periodicament revisions de la senyalitzacio, per controlar el bon estat i la correcta
aplicacio de les mateixes.

Una vegada finalitzada I'obra, es retirara tota la senyalitzacié provisional d'obra col-locada i es
substituira per les senyals definitives projectades.

Balises

En obres situades a la calgada i en els limits de I'obra amb els vials, s'aconsella posar llums
intermitents a cada angle exterior. Si el tancat és total s'han d'utilitzar balises que emetin llum
vermella. En els altres casos, s'han d’emprar balises amb llum groga ataronjada.

La superficie lluminosa emesa per un senyal sera de color uniforme o de no ser-ho anira
proveida d'un pictograma sobre un fons determinat i la intensitat de la llum emesa pel senyal
haura d'assegurar la seva percepcid, sense arribar a produir enlluernaments.

No s'utilitzaran al mateix temps dos senyals lluminosos que puguin donar lloc a confusio.
Estintolaments

El calcul de seccions i disposicions dels elements haura de ser realitzat per personal qualificat i
es respectaran les separacions adequades a I'estat de I'element a estintolar.

Quan s’executen estintolaments per demolicions o enderrocs, aquests seran practicats de
manera que mantinguin les parts en mal estat de la construccié sense alterar la solidesa i
estabilitat de la resta de I'edifici.

Els elements dels estintolaments no es podran emprar per donar suport a instal-lacions,
conduccions o qualsevol altre element.

Apuntalaments

Els operaris tindran els equips de proteccié individual corresponents per a la realitzacio de les
tasques d'apuntalament de rases i excavacions i es dotara d'il-luminaci6 adequada de
seguretat.

Abans de l'inici dels treballs, que estaran supervisats per una persona competent en la matéria,
s'inspeccionara el tall per tal de detectar possibles esquerdes o moviments del terreny.
S'extremara la vigilancia dels talussos durant les operacions d'estrebat i desentibat en
prevenci6 d'esfondraments del terreny.

En rases de profunditat major de 1,30 m, sempre que estiguin els operaris treballant al seu
interior, es mantindra un vigilancia a I'exterior, que a més d'ajudar en el treball donara la veu
d'alarma en cas d'emergéncia.

L'ascens i descens del personal a les rases es fara per mitja d'escales de ma segures i mai els
elements de I'apuntalament es podran utilitzar com a mitjans per enfilar, pujar o baixar per les

excavacions en execucio.
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Panells per a rases

El calcul i disposicions dels panells ha de ser realitzat per personal qualificat.

Per pujar o manipular els panells per a rases s’han d'utilitzar mitjans auxiliars adequats.

Abans de l'inici dels treballs, s'inspeccionara diariament els panells col-locats en les rases,
especialment després de la pluja o gelades, aixi com en tornar de dies de descans.

Els elements constituents dels panells no es poden utilitzar de forma individual com a mitjans
per I'execuci6 d'altres activitats distintes de les d’estrebat de les rases.

Eslingues d'acer

Els accessoris d'elevacié (eslingues, cables, etc.), estaran marcats de manera que es puguin
identificar les caracteristiques essencials per a un Us segur i s’han de seleccionar en funcié de
les carregues que es manipulin, dels punts de pressio, del dispositiu de 'enganxament i de les
condicions atmosfériques, tenint en compte la modalitat i la configuracio de I'amarratge.

Les eslingues, cadenes, cables i demes accessoris d'elevacid, s'han de raspallar i greixar
peridodicament i cal evitar deixar-los a la intempérie.

El ganxo de grua, fixa o mobil, que sustenti les eslingues, cadenes i cables, sera d'acer
normalitzat dotat sempre amb pestell de seguretat.

Es prohibira la circulacio sota carregues suspeses i per criteris de seguretat es paralitzaran els
treballs de transport de materials amb la musclera suspesa de la grua, quan les tasques s'han
de fer sota régim de vents iguals o superiors a 60 km/h.

Escala de ma

Les escales de ma s'han d'utilitzar de manera que els treballadors puguin tenir en tot moment
un punt de suport i de subjeccio. Per pujar a una escala s'ha de portar un calgat que subjecte
bé els peus. Les soles han d'estar netes de greix, oli o altres materials lliscants, ja que al seu
torn embruten els graons de la mateixa escala.

Les escales de ma a emparar en aquesta obra, estaran dotades en el seu extrem inferior de
sabates antilliscants de seguretat. Les escales compostes per diversos elements adaptables o
extensibles es faran servir de manera que la immobilitzacié reciproca dels diferents elements
estigui assegurada.

Es prohibira la utilitzacié d'escales de ma per a salvar algades superiors a 5 m i els treballs a
més de 3,5 m daltura, des del punt d'operacié a terra, que requereixin moviments o esforgos
perillosos per a l'estabilitat del treballador, només s'efectuaran si s’empra un equip de proteccié
individual anticaigudes o s'adopten altres mesures de proteccié alternatives.

En general es prohibeix el transport i manipulacié de carregues per o des d'escales de ma quan

pel seu pes o dimensions puguin comprometre la seguretat del treballador.

Les escales s'emmagatzemaran sempre en posicié horitzontal i subjectes per suports fixos
adossats a les parets.

Bastides

Els bastides es projectaran, construiran i mantindran convenientment de manera que s'eviti que
es desplomen o es desplacen accidentalment.

Les plataformes de treball, les passarel-les i les escales dels bastides es construiran, protegiran
i utilitzaran de manera que s'eviti que les persones caiguin o estiguin exposades a caigudes
d'objectes.

Les seves dimensions s'ajustaran al nombre de treballadors que vagin a utilitzar-les.

Els bastides seran inspeccionats per persona competent: abans de la seva posada en servei, a
intervals regulars i després de qualsevol modificacio, periode de no utilitzacié; exposicio a la
intempérie o qualsevol altra circumstancia que pugui afectar la seva resisténcia o estabilitat.

Els bastides mobils s'asseguraran contra els desplagaments involuntaris.

Baranes de seguretat

Es faran servir sempre unides modularment, a fi que el vent no les pugui tombar. La seva
recollida s'ha de realitzar en punts concrets de I'obra, no abandonant-les a I'atzar en qualsevol
lloc.

No s'utilitzaran mai com barana de seguretat de forjats o de zones d'excavacio, ja que la seva
funcié és la de senyalitzar i impedir el pas, no impedir la caiguda.

Contenidors

Abans de procedir a la instal-lacié dels contenidors, es fara un estudi del lloc o llocs més idonis
per a aixo i es tindra en compte que el nombre de contenidors, si en ells desemboquen sortides
de runes, vindra determinat pel nombre de baixants de runes existents en I'obra, de facil
accessibilitat des de qualsevol punt, simplicitat per 'emplacament dels camions, maxima
durada en el mateix emplagament i allunyats dels llocs de pas.

El contenidor una vegada instal-lat i abans de comencar a donar servei, s'ha d'assegurar que la
baixant de runa que desemboca en ell estigui perfectament fixada.

El tram inferior de la baixant que arriba al contenidor tindra menor pendent que la resta, amb la
finalitat de reduir la velocitat dels enderrocs evacuats i evitar la projeccié dels mateixos, en
arribar a baix. S'assegurara que la lona que cobreix el contenidor i la baixant estigui
perfectament situada.

Quan es vagi a llangar la runa, l'operari s'ha d'assegurar que ningu estigui a prop del
contenidor.
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3.2.4.- Utensilis de treball

Relacio dels diferents utensilis de treball que es preveu utilitzar en I'obra.

Grup electrogen

En el moment de la contractacié del grup electrogen, es demanara informacié dels sistemes de
proteccié de que esta dotat per a contactes eléctrics indirectes. Si el grup no porta incorporat
cap element de proteccié es connectara a un quadre auxiliar d'obra, dotat amb un diferencial de
300 mA per al circuit de forga i un altre de 30 mA per al d'enllumenat, posant a terra, tant el
neutre del grup com el quadre. La instal-lacié del grup haura de complir el que especifica REBT.
El soroll es reduira situant el grup el més allunyat possible de les zones de treball. Per evitar el
risc d'intoxicacié la seva ubicaci® mai sera en soterranis o compartiments tancats o mal
ventilats.

Compressor

El compressor se situara en el lloc previst, fermament subjectat de manera que no es pugui
desplacar per si sol. Es disposara sempre amb ventilacié apropiada, col-locant-se en llocs a
I'exterior. Mentre funcioni, les carcasses estaran sempre en posicié de tancat. A menys de 4 m
de distancia sera obligatori I'is de protectors auditius.

El combustible es posara amb la maquina parada.

Les manegues de pressi6 estaran sempre en perfecte estat. El vigilant de seguretat o
I'encarregat d'obra controlara I'estat de les manegues i es preocupara de la seva substitucié.
Martell perforador-trencador

Els martells trencadors disposaran d'un interruptor de ressort, de manera que la maquina
funcioni estant pressionat constantment l'interruptor.

El personal encarregat del maneig de I'equip sera expert en el seu Us i comprovara que I'eina
esta en bones condicions d'Us.

El martell es parara totalment abans de deixar-lo, en prevencié6 de possibles danys per
moviments incontrolats del mateix. Es procurara col-locar suports especials propers al lloc de
treball. Quan no s'utilitzi es guardara descarregat en el seu allotiament corresponent.

Martell pneumatic

Les manegues d'aire comprimit se situaran de manera que no dificultin el treball dels operaris ni
el pas del personal. Es verificaran les unions de les manegues assegurant que estan en bones
condicions.

Amb el martell en marxa no es realitzaran esforgos de palanca o una altra operacié semblant.
L'operari encarregat del maneig de la maquina haura de ser expert en el seu Us i comprovara

que l'eina a emprar esta en perfectes condicions.

Eresadora

L'operari encarregat del maneig de la maquina haura de ser expert en el seu Us i comprovara
que l'eina a emprar esta en perfectes condicions. Aplicara sempre les proteccions previstes de
la maquina.

Es dotara de doble aillament.

En cas de fer servir plats de polir, s'instal‘lara I'empunyadura lateral de protecci6 per a la ma.
Trossejadora

Es fara servir I'equipament de proteccié personal definit per al tall, que haura de complir les
instruccions pertinents. Abans de maniobrar amb la trossejadora, s’assegurara que la zona de
treball estigui suficientment preparada.

Radials eléctriques

Es fara servir I'equipament de proteccié personal definit per al tall, que haura de complir les
instruccions pertinents. Abans de maniobrar amb la radial, s’assegurara que la zona de treball
estigui suficientment preparada.

Tall I metall

L'equip se situara de tal manera que la projeccioé de particules i I'evacuacio de pols sigui el
menys perjudicial per a la resta de companys. A més estara dotat d'un sistema que permeti el
humitejat de les peces durant el tall. Es fara una connexioé a terra de la talladora.

Cubilot de formigonat

En els treballs en algada és preceptiu I'arnes de seguretat per al qual s'hauran previst punts
fixos d'enganxada a I'estructura amb la necessaria resisténcia.

El conductor de la grua, fixa o mobil, no podra abandonar el lloc de comandament mentre
estigui pendent el cubilot de formigonat del ganxo d’elevacio i es prohibira la circulacié de les
persones sota carregues suspeses.

Els cables de sustentacié del cubilot de formigonat que presentin un 10% de fils trencats, seran
substituits immediatament, donant compte al Coordinador de Seguretat i Salut durant I'execucio
d'obra. El ganxo de sustentacié del cubilot, sera d'acer normalitzat dotat amb pestell de
seguretat.

La boca de sortida del formigd en el cubilot, tancara perfectament, per evitar caigudes del
material al llarg de la seva trajectoria.
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Serra circular

Les serres circulars no s'ubicaran a distancies inferiors a 3 m (com a norma general) de la vora
dels forjats amb I'excepcié dels que estiguin efectivament protegits (per xarxes o baranes, petos
de rematada, etc.). L'operari haura d'emprar sempre ulleres o pantalles facials.

La maquina estara sempre perfectament anivellada per al treball i no podra utilitzar-se mai un
disc de diametre superior al que permet el resguard instal-lat.

Amb la finalitat que el disc no vibri durant la marxa es col-locaran ‘guia de fulles' (coixinets plans
en els que frega la cara de la serra).

Guilloti

Abans de comengar qualsevol operacid, es netejaran les superficies de suport de materials i
s’assegurara que l'equip estigui perfectament estabilitzat en el seu suport. Tots els elements
mobils aniran proveits de les proteccions requerides. Quan no s'utilitzi la maquina, es protegira
convenientment fixant la palanca en la posicié de repos per evitar accidents.

El personal encarregat del maneig de la guillotina haura de ser expert en el seu Us.

Tal . .

L'equip se situara de tal manera que la projeccié de particules i I'evacuacié de pols sigui el
menys perjudicial per a la resta de companys. A més estara dotat d'un sistema que permeti el
humitejat de les peces durant el tall. Es fara una connexié a terra de la talladora.

Esmoladores

El personal encarregat del maneig de I'esmoladora haura de ser expert en el seu Us.

Es comprovara que el disc a utilitzar esta en bones condicions d'Us. Els dics
s’emmagatzemaran en llocs secs, sense patir cops i seguint les indicacions del fabricant.

No es sobrepassara la velocitat de rotacié prevista i indicada a la mola, ni es sotmetra a
sobreesforgos, laterals o de torsi6 o per aplicacié d'una pressié excessiva. Es fara servir
sempre la coberta protectora de la maquina.

En el cas de treballar sobre peces de petita grandaria o en equilibri inestable, s’assegurara la
peca a treballar, de manera que no pateixi moviments imprevistos durant 'operacié.

Sempre es parara la maquina totalment abans de deixar-la, en prevencié de possibles danys al
disc o moviments incontrolats de I'equip i a ser possible es disposaran suports especials
propers al lloc de manipulacio.

Per a treballs de precisio, s'utilitzaran suports de taula adequats per a la maquina, que
permeten, a més de fixar convenientment la pega, graduar la profunditat i inclinacié del tall.

I . .
Abans de fer servir un tornavis eléctric s’assegurara que es coneix el seu maneig i adequada
utilitzacio i es compliran les instruccions de manteniment de I'equip.

Només podran manejar I'equip el personal destinat per a aixo.

Eines manuals

Les eines manuals s'utilitzaran en aquelles tasques per a les quals han estat concebudes i
s'han de mantenir netes d'olis, greixos i altres substancies lliscants.

3.2.5.- Maquinaria d’obra

Relacié de la maquinaria que es preveu utilitzar en I'obra.

Retroexcavadora

La retroexcavadora anira proveida de cabina antibolcada, seient anatomic i disposicié de
controls i comandaments perfectament accessibles per I'operari. També estara dotada d'un
extintor, timbrat, llums, botzina i amb les revisions al dia. Als maquinistes se'ls comunicara per
escrit la normativa preventiva, abans de l'inici dels treballs.

Es prohibira que els conductors abandonin la maquina amb el motor en marxa o la
retroexcavadora amb la cullera hissada i sense recolzar a terra. La cullera durant els transports
de terres, romandra el més baixa possible per poder desplagar-se amb la maxima estabilitat.
Els ascensos o descensos en carrega de la maquina s'efectuaran sempre utilitzant marxes
curtes.

Es prohibira transportar persones a l'interior de la cullera, aixi com utilitzar la retroexcavadora
com grua, per a la introducci6 de peces, canonades, etc., a l'interior de les rases.

Els camins de circulacio intern de I'obra, es cuidaran per evitar flonjalls i enfangats excessius
que disminueixin la seguretat de la circulacié de la maquinaria.

Pala carregadora

La pala carregadora tindra cabina antibolcada, seient anatomic i disposara de controls i
comandaments perfectament accessibles per l'operari, aixi com d’extintor, timbrat, llums,
botzina i amb les revisions al dia. Als maquinistes se'ls comunicara per escrit la normativa
preventiva, abans de l'inici dels treballs.

Es prohibira que els conductors abandonin la maquina amb el motor en marxa o la pala amb la
cullera hissada i sense recolzar a terra. La cullera durant els transports de terres, romandra el
més baixa possible per poder desplagar-se amb la maxima estabilitat. Els ascensos o
descensos en carrega de la maquina s'efectuaran sempre utilitzant marxes curtes.

Es prohibira transportar persones a l'interior de la cullera.
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Els camins de circulacié intern de I'obra, es cuidaran per evitar flonjalls i enfangats excessius

que disminueixin la seguretat de la circulacié de la maquinaria.

La maquina disposara de cabina antibolcada, seient anatdomic, controls i comandaments
perfectament accessibles per I'operari, aixi com d’un extintor, timbrat, llums, botzina i tindra les
revisions al dia.

Als maquinistes se'ls comunicara per escrit la normativa preventiva, abans de l'inici dels treballs
corresponents.

Es prohibira que els conductors abandonin la maquina amb el motor en marxa o la pala amb la
cullera hissada i sense recolzar a terra. La cullera durant els transports, romandra el més baixa
possible per poder desplagar-se amb la maxima estabilitat. Els ascensos o descensos en
carrega de la maquina s'efectuaran sempre utilitzant marxes curtes.

Es prohibeix transportar persones a l'interior de la cullera, aixi com utilitzar la retroexcavadora
com una grua, per a la introduccié de peces, canonades, etc., a l'interior de les rases. També es
prohibeix arrencar el motor sense abans assegurar-se que no hi ha ningu a I'area d'operacié.
Els camins de circulacié intern de I'obra, es cuidaran per evitar flonjalls i enfangats excessius
que disminueixin la seguretat de la circulacié de la maquinaria.

Camié dumper

Per pujar i baixar del camié s'utilitzaran els esglaons i les nanses disposades en el vehicle i
abans de posar en marxa el motor o bé abans d'abandonar la cabina, s’assegurara que s’ha
activat el fre de ma.

En aturar el camid, es posaran tacs d'immobilitzacié en les rodes. No s’arrencara el camié
sense haver baixat la caixa, ja que es poden tocar linies eléctriques.

Es prendran tota classe de precaucions al maniobrar amb el camié. Les entrades i sortides a
I'obra es realitzaran amb precaucié auxiliat pels senyals d'un operari de I'obra.

Es prohibeix expressament carregar els camions per damunt de la maxima marcada pel
fabricant, per prevenir riscos de sobrecarrega. El conductor romandra fora de la cabina durant
la carrega.

Anivelladora

L’anivelladora estara dotada d'un extintor, timbrat, llums, botzina i tindra les revisions al dia. Als
magquinistes se'ls comunicara per escrit la normativa preventiva, abans de l'inici dels treballs.

Es prohibira que els conductors abandonin la maquina amb el motor en marxa, aixi com

arrencar el motor sense abans assegurar-se que no hi ha ningu a I'area d'operacio de I'equip.

Els camins de circulacio intern de I'obra, es cuidaran per evitar flonjalls i enfangats excessius
que disminueixin la seguretat de la circulacié de la maquinaria.

Compactadora

La compactadora es dotara de fars de marxa endavant i retrocés, retrovisors en ambdos
costats, portic de seguretat antibolcada i antimpactes i d’extintor.

L'equip sera inspeccionat diariament controlant el bon funcionament del motor, sistemes
hidraulics, frens, direccid, llums, botzina retrocés, transmissions, cadenes i pneumatics.

Es prohibeix treballar o romandre dins del radi d'accié de la compactadora, per evitar riscos per
atropellament, aixi com el transport de persones sobre la maquina, per evitar els riscos de
caigudes o d'atropellaments. Les tasques de manteniment i reparacié es realitzaran amb el
motor aturat, en prevencié de riscos innecessaris.

Picé vibrant

Abans de posar en funcionament el picd s’assegurara que estan muntades totes les tapes i
carcasses protectores reglamentaries.

El picé provoca pols ambiental, per la qual cosa es regara sempre la zona a allisar o fara servir
una mascara de filtre mecanic recanviable. S'utilitzara sempre casc o taps antisoroll per evitar
molésties no desitjades, aixi com calgat amb puntera reforcada.

Picé pneumatic

Abans de posar en funcionament el picd s’assegurara que estan muntades totes les tapes i
carcasses protectores reglamentaries.

El picé provoca pols ambiental, per la qual cosa es regara sempre la zona a allisar o fara servir
una mascara de filtre mecanic recanviable. S'utilitzara sempre casc o taps antisoroll per evitar
molésties no desitjades, aixi com calgat amb puntera reforgada.

Camié de transport

Tots els camions que realitzen tasques de transport en aquesta obra estaran en perfectes
condicions de manteniment i conservacio.

No es podra circular per la vora d'excavacions o talussos. El basculant es baixara
immediatament després d'efectuar la descarrega, evitant circular amb ell aixecat.

Abans d'iniciar les tasques de carrega i descarrega es comprovara que el fre de ma esta posat i
que les rodes es trobin immobilitzades amb falques. L'hissat i descens de la caixa es realitzara
amb escala metal-lica subjecta al camié. Si cal, les maniobres de carrega i descarrega seran
dirigides per I'encarregat de seguretat.

La carrega es tapara amb una lona per evitar despreniments i es repartira uniformement per la

caixa i si cal es lligara.
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Camis
Els ganxos de la grua tindran pany de seguretat i la seva maniobra sera sempre dirigida per un
especialista. El conductor tindra el certificat de capacitacié corresponent.

Es prohibira sobrepassar la carrega maxima admissible, estacionar el camié a menys de 2 m de
la vora superior dels talussos, arrossegar carregues amb el camid, la permanencia de persones
a distancies inferiors als 5 m del seu radi d’accié o sota les carregues en suspensi6 i treballar
amb vents superiors als 50 km/h.

Grua autopropulsada

Els ganxos de la grua tindran pany de seguretat i la seva maniobra sera sempre dirigida per un
especialista. El conductor tindra el certificat de capacitacié corresponent.

Es prohibira sobrepassar la carrega maxima admissible, estacionar el cami6 a menys de 2 m de
la vora superior dels talussos, arrossegar carregues amb el camio, la permanéncia de persones
a distancies inferiors als 5 m del seu radi d’accié o sota les carregues en suspensio i treballar
amb vents superiors als 50 km/h.

Camié formi

No es pujara a la cisterna de la formigonera ni tan sols estant parada. Qualsevol reparacié o
comprovacié s'ha de fer amb elements auxiliars com ara bastides, etc.

Per a la visibilitat de les parts de la formigonera en hores nocturnes es senyalitzara amb
franges blanques i negres de pintura reflectant les parts posteriors de la formigonera (cuba,
tremuges, canaletes, etc.). També disposara de senyal de marxa enrere audible per altres
camions.

Les cabines seran d'una resisténcia que ofereixin una proteccié adequada al conductor contra
la caiguda d'objectes i tindran sistema de ventilacié i calefaccié.

Els camions portaran, una farmaciola de primers auxilis, un extintor d'incendis de neu carbonica
o components halogenats amb una capacitat minima de 5 kg, eines essencials per a
reparacions en carretera, llums de recanvi, llums intermitents, reflectors, etc.

Al desplegar la canaleta de formigonat mai se situara I'operari en la trajectoria de gir de la
mateixa per a evitar qualsevol tipus de cop. Les canaletes auxiliars estaran subjectes al
bastidor del camié mitjangant cadenes amb tancament i segur de tancament. El diposit i les
canaletes es netejaran en un lloc a l'aire lliure lluny de la zona d’actuacié.

El camié se situara en el lloc de buidatge dirigit per I'encarregat de I'obra o persona en qui
delegui. Una vegada carregat el cubilot i separada la canaleta s’allunyaran els operaris per

evitar que un balanceig imprevist de la carrega els colpegi.

Quan un camié circuli pel lloc de treball, un operari vigilara I'operacié comprovant que la ruta
del vehicle estigui lliure abans que aquest es posi en marxa cap endavant i sobretot cap enrere.
En finalitzar el servei i abans de deixar el camié-formigonera, el conductor posara el fre de ma,
engranara una marxa curta i si cal bloquejara les rodes mitjangant falques.

Pavimen! I formigé

Es prohibeix que els conductors abandonin la maquina amb el motor en marxa, aixi com que
'equip pugui quedar parat sense aparcar convenientment i desconnectat el motor. Els
conductors s’asseguraran que no hi ha perill per als treballadors que es trobin a l'interior de
pous o rases proxims al lloc de pavimentacié.

La zona de treball s’acotara i senyalitzara degudament.

La pavimentadora estara dotada d'un extintor, timbrat, llums, botzina i tindra les revisions al dia.
Els conductors s’asseguraran que no hi ha perill per als treballadors que es trobin a l'interior de
pous o rases proxims al lloc treball de I'equip. Als conductors d'aquestes maquines se'ls
comunicara per escrit la normativa preventiva d’aplicacio, abans de l'inici dels treballs.
Estenedora d'asfalt

Les maniobres d'aproximacio i abocament de productes asfaltics en la tremuja estara dirigida
per un especialista, en previsié dels riscos inherents a I'activitat.

Tots els operaris quedaran en posicié a la cuneta per davant de les maquines durant les
operacions d'ompliment de la tremuja, en prevencié dels riscos per atrapament i atropellament
durant les maniobres.

Sobre la maquina en els llocs de pas i en aquells amb risc especific, s'adheriran senyals de
Perill substancies calentes.

Fresadora de paviments

L'equip estara dotat d'un extintor, timbrat, llums, botzina i tindra les revisions al dia. Als
maquinistes de les fresadores se'ls comunicara per escrit la normativa preventiva d’aplicacio,
abans de l'inici dels treballs.

Es prohibeix que els conductors abandonin la maquina amb el motor en marxa, aixi com que la
fresadora pugui quedar parada sense aparcar convenientment i desconnectat el motor.

De la mateixa forma es prohibeix iniciar I'activitat sense comprovar préviament que no ni ha
treballadors en el seu radi d'influéncia.

La zona de treball s’acotara i estara degudament senyalitzada. Per evitar que el material fresat i
recollit mitjangant el procés, s'aboqui en zones no adequades constituint una font important de
residus perjudicials per al medi ambient, es retirard degudament per reutilitzar-lo en la

fabricacié de paviments nous; mai es llengaran a abocadors no autoritzats.
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Talladora d'asfalt
El tall sera preferiblement per via humida i I'efectuara una persona especialitzada en el seu Qualificacié de conseqiiéncies previsibles
maneig, amb la qualificacié i competéncia adequades.

B N . " . ) Probabilitat Lleugerament Extremadament
L'equip es parara totalment abans de deixar-lo, en prevencié de possibles danys al disc o Danyés danyés

danyés

moviments incontrolats. L'ideal es disposar de suports especials propers al lloc de treball. V!
El personal encarregat del maneig de la talladora ha de ser expert en el seu Us i comprovara Probabilitat Baixa Risc Trivial Risc Tolerable Risc Moderat
que l'eina esta en bones condicions d'us. que ocorri
Magquina de pintat senyalitzacié Probabilitat Mitja que Tolerable Risc Moderat Risc Important
La maquina estara dotada d'un extintor, timbrat, llums, botzina i tindra les revisions al dia. Als ocorm
maquinistes se'ls comunicara per escrit la normativa preventiva d'aplicacié, abans de l'inici dels Probabilitat Alta que Risc Moderat Risc Important Risc Intolerable
treballs. Abans de qualsevol maniobra, s’assegurara que la zona de treball es troba lliure. ocorri

Es manipulara la pintura amb les proteccions indicades pel fabricant a les seves fitxes

- A continuacié a cada risc se I'assigna el tipus de proteccié a aplicar,
tecniques.

3.2.6.- Normes de Seguretat
Seguidament es presenta, per a les unitats d’obra més importants, una analisi dels riscos més

e Proteccio col-lectiva
e Proteccio individual

. . . " s . " Els ri: ‘avaluen per activitats, per ofici intervenen, per mitjan xiliar: tilitzar, per
freqUients i dels mitjans de proteccié dels que s’ha de, com a minim, disposar.  fiscos Siavalien per acivials, per olcls que infervenen, per milans auwdiars a uiliizar, pe

) L. . " . " " la maquinaria a incorporar, per les instal-lacions de I'obra, pel manteniment posterior en el
L'avaluacié de riscos es realitza en base al Projecte, analitzant la seva probabilitat de 9 P » P > P p

. aa L N o . - eriode de garantia i pels riscos de danys a tercers.
presentar-se i les seves conseqliéncies i en base a aixo, classificant-los per importancia o p 9 p Y

3.2.6.1.- Enderrocs, trasllats i moviments de terra

gravetat.

Per a la identificaci6 i avaluacié dels riscos, s’assigna una probabilitat d'océrrer qualificada com, Riscos més freailents
e Probabilitat baixa (B) Els riscos més freqlients d’aquestes unitats d’obra sén,
o Probabilitat mitja (M) e Caiguda de persones.
e Probabilitat alta (A) e Atropellament i cops de maquinaria.

. e R e Bolcades i falses maniobres de la maquinaria mobil.
Els riscos, en funcio de les seves conseqiiéncies poden ser,

e Lleugerament danyés (LD) e Desplagaments i despreniments del terreny.

e Danyos (D) e Cops i caigudes de materials.
e Extremadament danyés (ED) e Ferides punxants en extremitats.
En base a la probabilitat i al seu abast es qualifica el risc estimat com, e Soroll per compressors i equips i pols ambiental.
e Trivial (T)

e Tolerable (TO)

o Moderat (M)

e Important (1)

e Intolerable (IN)

La qualificacié s’estableix segons la seglent taula,
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Es senyalitzara i tancara la zona per tal d'evitar I'entrada de persones alienes a

I'activitat.
Nom del perfi Probabilitat Consegiiéncies Estimacio del risc Proteccié En tot moment es mantindran les zones de treball netes i ordenades i sempre que es
identificat prevegicirculacié de persones o vehicles es col-locaran les senyals de “Risc de caigudes
B(M|[A|LD|D|ED|T|[TO|M|[ I [IN|]C]| I i ) _ o ]
a diferent nivell” i de “Maquinaria pesada en moviment”.
(‘:)ZLQSL;‘I’EZ ‘;e X X X X A les zones urbanes I'area de treball sera independent dels accessos de vianants; si
mateix nivell sén comuns, es delimitaran els dels vianants mitjangant tanques, voreres o mitjans
Caigudes a X X X X | x equivalents.
diferent nivell En operacions a algades superiors a 2 m, sera obligatori I'is de I'arnés de seguretat.
Atropellamentde | X X X X
persones i cops Préviament a la iniciacié dels treballs, s’estudiaran les arees confrontats i es resoldran les
maquinaria . . - .
possibles interferéncies existents.
BO|C§d|3 de X X X Totes les zones amb risc derivat de demolici es protegiran amb tanques i se senyalitzaran
vehicles
oportunament. Es fara un reconeixement previ de tots els elements a enderrocar per no afectar
I::’espla(;a_mentts i X X X X | X la seguretat e integritat d'altres parts de I'obra. Les armadures es protegiran amb caputxons.
espreniments
de terres Els materials precisos per al reforg i apuntalament s’acoblaran en obra amb I'antelacié suficient
er a que l'avang de I'excavacié sigui immediatament seguit de la col-locacié dels mateixos. Els
Cops per X X X X P a ¢ 9 9
objectes fronts de treball se sanejaran sempre que hi hagin blocs o zones inestables.
despresos Els productes de I'excavacié que no es portin a abocador, es col-locaran a una distancia del
Talls i ferides en X X X X caire de I'excavacio igual o superior a la meitat d’aquesta, excepte en el cas de terreny arends,
extremitats T N PRTE . . )
en que la distancia sera com a minim igual a la profunditat de I'excavacié.
Soroll per X X X X Les arees de treball en les que I'avang de I'excavacioé determini el risc de caiguda d’algada,
compressors i
epquips s’acotaran degudament amb baranes de 90 cm d’algada i socol de 20 cm d’amplada sempre
que es prevegi circulaci6é de persones o vehicles en les immediacions.
Estrés termic X X X . . -
El moviment dels vehicles de transport es regira per un pla preestablert, procurant que els
S:;:!éra‘:ls X X X X desplagaments mantinguin sentits constants. Sempre que un vehicle aturat inici d'un moviment

ho anuncia amb un senyal acustic.

Revisions
Mitjans de proteccié -

. " Diariament es revisara per personal capacitat I'estat de les zones d’actuacio.
e Equip de proteccié personal.

R . o B . . Periddicament es comprovara la maquinaria d’excavacio i transport amb especial atencié a

Sera obligatori I'Gs del casc, de roba especifica de treball i d’armilla reflectant. . P ) q ) . X P . P - . .

. L . . I'estat dels mecanismes de frens, direccid, algadors hidraulics, senyals acustiques i il-luminacié.

Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de proteccid, es proveira . B . ] . o
) Es controlaran les condicions d’estabilitat i resisténcia de tots els fronts d’excavacio i/o

als treballadors dels mateixos. o . . .

. . demolicié i se sanejaran sempre que es detectin blocs o zones inestables.

e Proteccions col-lectives.
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3.2.6.2.- Ferms i paviments Nom del perfil Probabilitat | Conseqgiiéncies Estimacio del risc Proteccio
Ri és freqii identificat

) - . . B(M|A|LD|D|ED|T |TO|M|[ I |[IN|C]| I
Els riscos especifics d’aquestes unitats d’obra sén,

e Caiguda de persones. pneumatics

e Projeccio, cops i caigudes de materials. Estrés termic X X X X

e Ferides punxants en extremitats. Soroll i pols X X %

e Cops d’eines de ma. ambiental

e Sobreesforgos

e Bolcs i falses maniobres de la maquinaria mobil. Mitjans de protecci6

e Soroll per compressors i martells pneumatics. e Equips de proteccié personal.

e Soroll i pols ambiental. Sera obligatori I'tis del casc, de roba especifica de treball i d’armilla reflectant.
Avaluacié de riscos més freqiients El personal que treballi en la posta en obra dels materials, emprara oportunament

ulleres, guants i botes de seguretat.

Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de proteccié, es dotara

Nom del perfil Probabilitat Conseqliéncies Estimacié del risc Proteccié
identificat als treballadors dels mateixos.
B(M|[A|LD|D|ED|T|[TO|M|[ I [IN|]C]| I ) .
e Proteccions col-lectives.
Caigudes dle X X X X En tot moment es mantindran les zones de treball netes i ordenades i es col-locaran les
persones a
mateix nivell senyals de “Maquinaria moviment.
A les zones urbanes l'area de treball sera independent dels accessos de vianants; si
Caigudes a X X X X | X P
diferent nivell s6n comuns, es delimitaran mitjangant tanques, voreres o mitjans equivalents.
Projeccié violenta | X X X X Normes d’actuacié durant els treballs
de particules En tot moment es mantindran les zones de treball netes i ordenades. La il-luminacié es fara
Cops i caigudes | X X X X amb focus fixes o mobils que proporcionaran una correcta visibilitat a les zones de circulacio i
d’objectes treball.
Talls i ferides en X X X X En cap cas es podra ocupar una amplada superior a 3 m mesurats des de la linia de fagana, ni
extremitats més de 2/3 de 'amplada de la vorera, si no queda almenys una franja d’'amplada minima de
Atropellament de | X X X X | X 1,40 m per al pas de vianants.
persones | cops S'evitara el pas de persones sota carregues suspeses.
maquinaria
Es limitara la preséncia de productes inflamables en els llocs de treball a les quantitats
S:;'ﬁtﬁist;‘;ﬁgs X X X X estrictament necessaries perqué el procés productiu no s’aturi. La resta es guardara en locals
d’eines pesades diferents al de treball i en el cas que aixd no fos possible, es fara en recintes aillats i
Soroll per X X X X condicionats.
compressors i Els elements d’abalisament i defensa a emprar per passos per a vehicles seran els designats
martells com tipus TB, TL i TD a la Norma de Carreteres 8.3 IC.
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El moviment dels vehicles es regira per un pla preestablert, procurant que els desplagaments

Nom del perfil Probabilitat [ Consegiiéncies Estimacié del risc Proteccio

mantinguin sentits constants. Sempre que un vehicle aturat inici un moviment ho anunciara amb identificat
. B(M|A|LD|D|ED|T |TO|M|[ I |[IN|C]| I

un senyal acustic.
Revisions de particules
Diariament, abans d'iniciar el treball, es comprovaran tots els equips sotmesos a esforgos. Cops i caigudes | X X X X | X
Es controlara, amb la freqiiéncia imposta per les condicions de treball, I'estat adient dels aplecs d'objectes
de material, punts de recolzament, etc. Talls i ferides en X X X X

P - . . . extremitats
Es vigilara la terra de la maquinaria accionada eléctricament amb especial cura al bon estat de

les connexions i suficient grau d’humitat en la presa de terra. Sobre esforgos X X X X
per utilitzacio

Personal responsable de l'obra s’encarregara de dirigir les operacions d’'entrada i sortida, d'eines pesades

avisant als vianants a fi d’evitar accidents.

Cremades per X X X X
arc eléctric
3.2.6.3.- Estructures Estrés térmic X X X X
Riscos més freqlients
e Els riscos especifics d'aquesta unitat d’obra sén, S:,;ﬂ:;&:zs X X X X

e Caiguda de persones.

e Projeccio de particules. Mitjans de protecciod
Mitjans de proteccio

e Cops i caigudes de materials. e Equips de protecci6 personal

o Ferides punxants en extremitats. Sera obligatori I'is del casc, de roba especifica de treball i armilla reflectant.

e Cops d'eines de ma. En tots els treballs en algada en que no es disposi de proteccié de baranes o dispositiu

e Sobre esforgos. equivalent, s'utilitzara cinturé de seguretat preveient punts fixes d’enganxada.

¢ Cremades per arc eléctric. El personal que treballi en la posta en obra del formigd, emprara ulleres, guants i botes
de seguretat. Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de

i0 i : U . g N »
Avaluacié de riscos més freqlients proteccio, es dotara als treballadors dels mateixos.

e Proteccions col-lectives.

Nom del perfil Probabilitat Conseqiiéncies Estimacio del risc Proteccié En tot moment es mantindran les zones de treball netes i ordenades.
T B|lM|A|w|D|ED| T|TO| M | N| C | Es disposaran socols de 20 cm d'algada en tots els cantells dels sostres i buits o
K alternativament, xarxes o altres proteccions i es col-locara la senyal “Risc de caiguda”.
Caigudes de X X X X
persones al En els treballs simultanis en diferents nivells sobreposats, es protegira als treballadors
mateix nivell situats en nivells inferiors amb xarxes, viseres o elements equivalents.
Caigudes a X X X X | X Normes d'actuacié durant els treballs

diferent nivell Préviament a la iniciacié dels treballs, s'estudiaran les arees confrontats i es resoldran les

Projecci6 violenta | X X X X possibles interferéncies existents.
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S’habilitaran accessos suficients als diversos nivells de I'estructura amb escales o rampes, Riscos més freqlients

d’amplada minima de 60 cm dotades amb baranes de 90 cm d’algada i socol de 20 cm. Quan Els riscos especifics d’aquestes unitats d’obra sén,
s'utilitzin escales de ma, la seva amplada minima sera de 50 cm. e Caigudes al mateix nivell.

Sempre que sigui necessari circular damunt de l'apuntalament de I'estructura, abans de e Tall en extremitats.

construir I'encofrat o mentre aquest no tingui consisténcia per suportar el pas de persones, es e Sobre esforgos per moviment de materials pesats.
disposaran passarel-les de 60 cm d’amplada minima amb proteccié de baranes de 90 cm e Soroll per compressors i equips.

d'algada i socol de 20 cm. S'evitara la preséncia o pas de persones sota carregues suspeses. e Electrocucio per penetrar en arees de seguretat.
En I'abocada del formigd o en fases de treball en que es produeixin localitzacions de carregues e Cremades per arc eléctric.

en punts concrets, es distribuiran adientment, tenint en compte la resisténcia de I'estructura. e Incendi per interferéncia eléctrica.

En cas de transport pneumatic del formigé es protegira la seva sortida de la canonada amb una
pantalla de consisténcia suficient per evitar projeccions. No es permetra que la manega quedi Avaluacié ri més freqlient:

lliure durant el desplagament i formigonat dels elements.

En els treballs de desencofratge que hi hagi perill de caiguda lliure de taulons i altres elements, Nom del perfl Probabilitat Conseqiiéncies Estimacio del risc Proteccio
es prendran mesures per evitar aquestes caigudes i s’adoptara la precaucié complementaria identificat
. _ B(M|A|LD|D|ED|T |TO|M|[ I |IN|C]| I
d’acotar les arees que pugessin estar afectades.
Els materials procedents del desencofratge s'apilaran a distancia suficient de les zones de Caigudes dle X X X X
persones a
circulacié i treball. Les puntes sortints sobre la fusta es trauran o es doblegaran. En les arees mateix nivell
en que és desencofri o s'apili la fusta es col-locara la senyal “Obligatori doblegar puntes”. e
g P 4 9 garp Talls i ferides en | X X X X
Revisions extremitats
Diariament els gruistes comprovaran tots els elements sotmesos a esforgos. Es revisaran a Atropellament de X X X X
fons els cables, cadenes, cordes, politges, frens i els sistemes de comandament. persones i cops
Lo . . - . maquinaria
Es vigilara la terra de les grues, formigoneres i de la resta de maquinaria accionada
eléctricament amb especial cura al bon estat de les connexions i suficient grau d’humitat en la Sobre esforgos | X X X X
presa de terra. Soroll per X X X
En les conduccions de formigd es controlara, abans d'iniciar el treball, les unions de les compressors |
i . equips
canonades i els seus ancoratges, amb especial cura en els colzes.
Es comprovaran, amb la freqiiéncia imposta per les condicions de treball, I'estat adient dels ’Conta_ctes_am_b X X X XX
I'energia eléctrica
aplecs de material, punts de recolzament provisionals, conduccions del formigd, etc.
Electrocucié X
3.2.6.4.- Instal-lacions d’enllumenat Incendi per X X
. e interferéncia
Donat la gravetat que suposa un accident amb corrent eléctric, sempre que un element amb electrica
tensié intervingui com part de I'obra o s’interfereixi en ella, el Contractista queda obligat a
n . N Cremades per X X X X | X
assabentar-se exactament de la tensi6 a que esta sotmes. arc eléctric
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Nom del perfil Probabilitat | Conseqiiéncies Estimaci6 del risc Proteccio
identificat
B|M|[A|LD|D|ED|T|TO| M| I |IN|C/[I
Soroall i pols X X X X
ambiental
Mitjans de proteccio

e Equips de protecci6 personal.
Sera obligatori I'Gs del casc, de roba especifica de treball i d’armilla reflectant.
El personal que treballi en la posta en obra dels materials, emprara ulleres, guants i
botes de seguretat adients per a la tasca a desenvolupar.
Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de proteccid, es dotara
als treballadors dels mateixos.
e Proteccions col-lectives.
En tot moment es mantindran les zones de treball netes i ordenades i es col-locaran els
senyals de “Riscos d’electrocucid”.
A les zones urbanes I'area de treball sera independent dels accessos de vianants; si
s6n comuns, es delimitaran mitjangant tanques, voreres o mitjans equivalents.
Normes d'actuacié durant els treballs
En tot moment es mantindran les zones de treball netes i ordenades. La il-luminaci6 es fara
amb focus fixes o mobils que proporcionaran una correcta visibilitat a les zones de circulacio i
treball.
Els senyals i els elements d'abalisament aniran degudament il-luminats encara que hi hagi
enllumenat public. S'utilitzara pintura i material reflectant o fotoluminiscent, tant per a la
senyalitzacié vertical i horitzontal, com per als elements d’abalisament. Els itineraris i passos de
vianants estaran convenientment il-luminats al llarg de tot el tram.
En funcié de la tensié esbrinada, es consideraran les segiients distancies minimes de seguretat
per els treballs a la proximitat d'instal-lacions en tensié, mesurades entre el punt més proxim
amb tensi6 i qualsevol part externa del cos de I'operari o de les eines utilitzades,
e Tensions des de 1 finsa 18 kV 0,5 m
o Tensions majors de 18 kV fins a 35 kV 0,7 m
o Tensions majors de 35 kV fins a 80 kV 1,3 m
e Tensions majors de 80 kV fins a 140 kV 2,0 m

e Tensions majors de 140 kV 4,0 m

Al cas en que a I'obra s'interfereixi amb una linia aéria amb tensié i no es pugui retirar aquesta,
es muntaran els corresponents portics de proteccio, mantenint-se el llinda del portic en totes les
direccions a una distancia minima dels conductors de 4 m. Si aquesta distancia de 4 m no
permet establir per sota del llinda el pas de vehicles i operaris, s'utilitzara la taula donada
anteriorment.

Les proteccions contra contactes indirectes s’aconseguiran observant adequadament les
Instruccions Teécniques Complementaries ITC-BT del Reglament Electrotécnic per a Baixa
Tensio.

Els treballs en instal-lacions d’alta tensid es realitzaran sempre per personal especialitzat i, com
a minim, per dues persones per a poder auxiliar-se. Es tindra en comte I'acompliment del
Reglament sobre Condicions Técniques i Garanties de Seguretat en Centrals Eléctriques,

Subestacions i Centres Transformacio i les seves Instruccions Técniques Complementaries.

3.2.6.5.- Jardineria i reg
Ri ss freq
Els riscos especifics d’aquestes unitats d’obra sén,
e Caiguda de persones.
e Projeccio, cops i caigudes de materials.
e Cops d’eines de ma.
e Ferides punxants en extremitats.
o Cremades per arc electric.
e Sobre esforgos.

e Soroll per compressors i martells pneumatics.

Avaluaci6 de riscos més freqiients

Nom del perfil Probabilitat | Conseqtiéncies Estimaci6 del risc Protecci6
identificat

B(M|A|LD|D|ED|T |TO|M|[ I |IN|C]| I
Caigudes de X X X X
persones al
mateix nivell
Caigudes a X X X X | X
diferent nivell
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En tot moment es mantindran les zones de treball netes i ordenades. La il-luminaci¢ es fara

Nom del perfil Probabilitat [ Consegiiéncies Estimaci6 del risc Proteccio
identificat amb focus fixes o mobils que proporcionaran una correcta visibilitat a les zones de circulacio i
B(M|[A|LD|[D|ED|T|[TO| M| I [IN] C |
treball.
Projecci6 violenta | X X X XX

, Tots els forats estaran protegits amb una barana de 1 m i un socol de 20 cm i es col-locara una
de particules

xarxa de proteccié tapant els forats horitzontals.

Cog)so;o}::;?::es X X X X Mentre durin les obres es protegira I'arbrat, els jardins i les espécies vegetals que puguin
quedar afectades, deixant al seu voltant una franja de 1 m de zona no ocupada. De la mateixa
Talls i ferides en X X X X

extremitats manera es vetllara perqué els escossells i les zones enjardinades estiguin sempre lliures

d’'elements estranys, deixalles, escombraries i runa. Es regaran periddicament les arees

Cremades per X X X § .
arc eléctric dactuacio.
Els escocells que queden inclosos dins I'ambit d'estrenyiment de pas per a vianants es taparan
Sobre esforgos X X X X - .
de manera que la superficie sigui continua i sense ressalts.
Soroll per . X X X X El moviment dels vehicles es regira per un pla preestablert, procurant que els desplagaments
Compressors i
equips mantinguin sentits constants. Sempre que un vehicle aturat inici un moviment ho anunciara amb
Estrés térmic X X X X un senyal acustic.
Revisions
Soroll i pols X X X
ambie:tal Diariament, abans d'iniciar el treball, es comprovaran tots els equips sotmesos a esforgos.
Es vigilara la terra de la maquinaria accionada eléctricament amb especial cura al bon estat de
Mitians de proteccio les connexions i suficient grau d’humitat en la presa de terra.
o Equips de proteccié personal. Es revisaran periddicament els apilaments i els magatzematges dels productes.
Sera obligatori I'is del casc, de roba especifica de treball i d'armilla reflectant. Personal responsable de I'obra s’encarregara de dirigir les operacions d’entrada i sortida,

El personal que treballi en la posta n'obra dels materials, emprara adequadament avisant als vianants a fi d'evitar accidents.

ulleres, guants i botes de seguretat.

Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de proteccio, es dotara 3.2.6.6.- Senyalitzaci6 i equipaments
als treballadors dels mateixos. Riscos més freqlients
e Proteccions col-lectives. Els riscos especifics d’aquestes unitats d’obra sén,
Es senyalitzara i tancara la zona d'actuacio per tal d'evitar I'entrada de persones alienes e Caiguda de persones.
a l'activitat e Projeccio, cops i caigudes de materials.
A les zones urbanes I'area de treball sera independent dels accessos de vianants; si e Cops d'eines de ma.
s6én comuns, es delimitaran mitjangant tanques, voreres o mitjans equivalents. e Ferides punxants en extremitats.
Normes d'actuaci6 durant els treballs e Cremades per arc electric.
Préviament a la iniciacié dels treballs, s'estudiaran les arees confrontats i es resoldran les ® Sobre esforgos.
possibles interferéncies existents e Soroll per compressors i martells pneumatics.
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e Proteccions col-lectives.

Es senyalitzara i tancara convenientment la zona d’actuacié per tal d’evitar I'entrada de

persones alienes a I'activitat.

Nom del perfil Probabilitat Conseqliéncies Estimacié del risc Proteccié
identificat A les zones urbanes l'area de treball sera independent dels accessos de vianants; si
B(M|[A|LD|D|ED|T|[TO|M|[ I [IN|]C]| I i o - N .
son comuns, es delimitaran mitjangant tanques, voreres o mitjans equivalents.
Caigudes de X X X X Normes d'actuacié durant els treballs
persones al
mateix nivell Préviament a la iniciacié dels treballs, s’estudiaran les arees confrontats i es resoldran les
Caigudes a % X X X | x possibles interferencies existents.
diferent nivell En tot moment es mantindran les zones de treball netes i ordenades. La il-luminaci¢ es fara
Projeccié violenta | X X X X | x amb focus fixes o mobils que proporcionaran una correcta visibilitat a les zones de circulacio i
de particules treball.
Cops i caigudes | X X X X Tots els forats estaran protegits amb una barana de 1 m i socol de 20 cm i es col-locara una
d'objectes xarxa de proteccio tapant els forats horitzontals.
Talls i ferides en X X X X Mentre durin les obres es protegira l'arbrat, els jardins i les espécies vegetals que puguin

extremitats quedar afectades, deixant al seu voltant una franja de 1 m de zona no ocupada. De la mateixa

Cremades per X X X X manera es vetllara perqué els escossells i les zones enjardinades estiguin sempre lliures

arc eléctric d'elements estranys, deixalles, escombraries i runa. Es regaran periddicament les arees

Sobre esforgos X X X X d’'actuacio.
per utilitzacio

i Els escossells que quedin inclosos dins I'ambit d'estrenyiment de pas per a vianants es taparan
d’eines pesades

de manera que la superficie sigui continua i sense ressalts.

Soroll per X X X X e _ . .
compressors i En cas de transport pneumatic del formigé es protegira la seva sortida de la canonada amb una
martells pantalla de consisténcia suficient per evitar projeccions. No es permetra que la manega quedi
pneumatics . . .
lliure durant el desplagament i formigonat dels elements.
Estres termic X X X El moviment dels vehicles de transport es regira per un pla preestablert, procurant que els
Soroll i pols X X X X desplagaments mantinguin sentits constants. Sempre que un vehicle aturat inici un moviment
ambiental ho anunciara amb un senyal acustic.
Revisions
Mit i

Diariament, abans d'iniciar el treball, es comprovaran tots els equips sotmesos a esforgos.

¢ Equips de protecci6 personal. Es vigilara la terra de la maquinaria accionada eléctricament amb especial cura al bon estat de

Sera obligatori I'Uis del casc, de roba especifica de treball i d’armilla reflectant. les connexions i suficient grau d’humitat en la presa de terra.

El personal que treballi en la posta d'obra dels materials, emprara adequadament Es revisaran periddicament els apilaments i els magatzematges dels productes.

ulleres, guants i botes de seguretat. Sempre que les condicions de treball exigeixin En les conduccions de formigé es controlara, abans d'iniciar el treball, les unions de les

altres elements de proteccio, es dotara als treballadors dels mateixos. canonades i els seus ancoratges, amb especial cura en els colzes.
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Personal responsable de I'obra s’encarregara de dirigir les operacions d’entrada i sortida, Nom del perfil Probabilitat Conseqiiéncies Estimaci6 del risc Proteccié
avisant als vianants a fi d’evitar accidents. identificat
B(M|A|LD|D|ED|T |TO|M|[ I |[IN|C]| I
3.2.6.7.- Xarxes de serveis Sobre esforgos X X X X
per utilitzacio
Es defineixen com xarxes de serveis tant les de nou disseny i implantacié previstes en Projecte, d’eines pesades
com les relatives a la localitzacio, estudi i desviament de les instal-lacions externes (linies Soroll per X X X x | x
eléctriques, conduccions d’aigua, telefonia i comunicacions, canalitzacions de gas, xarxa de compressors i
clavegueram, enllumenat, semafors, etc.) afectades per I'execucié de I'obra. marte]l_s
pneumatics
Els riscos especifics d’aquestes unitats d’obra sén, Estrés térmic X X X X
e Caiguda de persones. Pols ambiental X X X
e Projeccio, cops i caigudes de materials.
e Ferides punxants en extremitats. Mitjans de proteccié
e Atropellament i cops de maquinaria. e Equips de proteccit personal.

o Bolcaments i falses maniobres de la maquinaria mobil.
e Soroll per compressors i martells pneumatics.

Avaluacio de riscos més freqiients

Nom del perfil Probabilitat Conseqliéncies Estimacié del risc Proteccio
identificat
B(M|A|LD|[D|ED|T|[TO| M| I [IN] C |
Caigudes de X X X X
persones al
mateix nivell
Caigudes a X X X X | X
diferent nivell
Cops i caigudes | X X X X
d'objectes
Talls i ferides en X X X X

extremitats

Sera obligatori I'tiis del casc, de roba especifica de treball i d’armilla reflectant.
El personal que treballi en la posta en obra dels materials, emprara ulleres, guants i
botes de seguretat. Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de
proteccio, es dotara als treballadors dels mateixos.
e Proteccions col-lectives.

Es senyalitzara i tancara la zona per tal d’evitar I'entrada de persones alienes a
I'activitat.
En tot moment es mantindran les zones de treball netes i ordenades i es col-locaran les
senyals de “Maquinaria pesada en moviment.
Es disposaran rodapeus de 20 cm d’algcada en tots els limits de les rases i pous o,
alternativament, es delimitaran les zones de treball mitjangant tanques o mitjans
equivalents Els manecs de les eines manuals estaran dotats de materials aillants,
quedant prohibida la seva manipulacid. Es protegiran totes les linies i els equips amb un
disjuntor diferencial.

A . "

Atropellament de X X X X | x Abans de comengar I'obra es recollira la maxima informacié possible de les corresponents
persones i cops companyies sobre la situacio de les xarxes dels diferents serveis existents i es confirmaran amb
maquinaria s " .
I'execucié de cales manuals de reconeixement.
Bolcada de X X X X
vehicles
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NA ISABEL CUARTERO RODRIGUEZ: 03/10/2025 14:07
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En tot moment es mantindran les zones de treball netes i ordenades. La il-luminacié es fara
amb focus fixes o mobils que proporcionaran una correcta visibilitat a les zones de circulacio i
treball.

A la fase d'obertura i tancament de rases o regates, s’extremara 'ordre i neteja de I'obra, per
evitar els riscos de trepitjades i ensopegades.

Quan correspongui, d’acord amb les previsions d’execucié de les obres, es diferenciara amb
claredat i per cadascuna de les distintes fases de I'obra, els ambits de treball i els destinats a la
circulacié de vehicles i vianants, d’accés a edificis i guals, etc. i es definiran les mesures de
senyalitzacié i proteccié que corresponguin a cadascuna de les fases.

El moviment dels vehicles es regira per un pla preestablert, procurant que els desplagaments
mantinguin sentits constants. Sempre que un vehicle aturat inici un moviment ho anunciara amb
un senyal acustic.

Revisions

Diariament es revisara la maquinaria amb especial atencié a I'estat dels mecanismes i demés
elements mobils.

Es comprovaran, amb la freqiiéncia imposta per les condicions de treball, I'estat adient dels

aplecs de material, punts de recolzament provisionals, etc.

3.2.6.8.- Gesti6 de residus
Riscos més freqiients
Els riscos especifics d’aquesta unitat d’'obra son,
o Desplagaments i despreniments de terres.
e Caiguda de persones.
o Atropellament de persones i cops de maquinaria.
e Cops i caigudes de materials.
o Ferides punxants en extremitats.
e Sobreesforgos.
e Soroll.

e Pols ambiental.

A o ¢ freql

Nom del perfil Probabilitat Conseqiiéncies Estimacio del risc Proteccid

identificat
B|M|A|LD|DI[ED[T|TO|M| I [IN|]C]| I

Desplagaments i X X X X | X
despreniments
de terres

Caigudes de X X X X | X
persones al
mateix nivell

Caigudes a X X X X | X
diferent nivell

Atropellament de | X X X X
persones i cops
maquinaria

Cops i caigudes | X X X X
d'objectes

Talls i ferides en X X X X
extremitats

Sobre esforgos X X X X
per utilitzacio
d’eines pesades

Soroll per X X X X
compressors i
martells
pneumatics

Estrés termic X X X X

Soroll i pols X X X X
ambiental

Mit "
e Equips de proteccié personal.
Sera obligatori I'is del casc, de roba especifica de treball i d’armilla reflectant.
Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de proteccio, es proveira

als treballadors dels mateixos.
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e Proteccions col-lectives. 3.2.6.9.- Instal-lacions provisionals d’obra

En tot moment es mantindran les zones de treball netes i ordenades, sempre que es Aquesta activitat compren la totalitat de les instal-lacions provisionals de [I'obra,
prevegi circulacié de persones o vehicles i es col-locaran les senyals de “Risc de subministrament d’energia eléctrica en baixa tensio, incloent 'escomesa des de companyia, la
caigudes a diferent nivell” i de “Maquinaria pesada en moviment”. instal‘laci6 de I'enllumenat tant de les zones exteriors com dels llocs de treball, la posta a terra,
Es senyalitzara i tancara la zona per tal d’evitar I'entrada de persones alienes a el subministrament i 'escomesa de I'aigua potable, els sistemes contraincendis, de ventilacié
I'activitat. forgada i d’evacuacio necessaris, etc., aixi com la seva senyalitzacio.
A les zones urbanes l'area de treball sera independent dels accessos de vianants; si De la mateixa forma es defineixen com instal-lacions provisionals d'obra les corresponents a la
s6n comuns, es delimitaran els dels vianants mitjangant tanques, voreres o mitjans perfecta senyalitzacié i vigilancia de les arees d'actuacié i els treballs necessaris pel
equivalents desviament de la circulacié de persones o vehicles, inclos I'establiment, millora i conservacio

Normes d’actuacié durant els treballs dels accessos als edificis, comergos i altres usos que es vegin afectats durant I'execucié I'obra.

Préviament a l'inici dels treballs s’estudiaran les repercussions de les excavacions en les arees Ri: més freqlent:

confrontats i es resoldran les possibles interferéncies amb els serveis existents. Els riscos especifics d’aquesta unitat d'obra soén,

En tot moment es mantindran les zones de treball netes i ordenades. La il-luminacié es fara e Caiguda de persones.

amb focus fixes o mobils que proporcionaran una correcta visibilitat a les zones d’actuacio. e Caiguda de materials.

S’evitara la preséncia o pas de persones sota carregues suspeses. e Copsitalls a les extremitats.

Els productes de I'excavacié que no es portin a abocador, es col-locaran a suficient distancia e Sobre esforgos per moviment de materials.

del caire de I'excavacio per no dificultar I'execucié de les perforacions ni la circulacié dels e Soroll per compressors i equips.

vehicles. e Cremades i incendi per arc eléctric.

El moviment dels vehicles d’excavaci6 i transport es regira per un pla preestablert, procurant
que els desplagaments mantinguin sentits constants. Sempre que un vehicle aturat inici un
moviment ho anunciara amb un senyal acustic.

Quan correspongui, d’acord amb les previsions d’execucié de les obres, es diferenciara amb
claredat i per cadascuna de les distintes fases de I'obra, els ambits de treball i els destinats a la
circulacié de vehicles i vianants, d’accés a edificis i guals, etc. i es definiran les mesures de
senyalitzacio i proteccié que corresponguin a cadascuna de les fases.

Es vigilara la terra dels equips de soldadura i de la resta de maquinaria accionada eléctricament
amb especial cura al bon estat de les connexions i suficient grau d’humitat en la presa de terra.
Revisions

Diariament es revisara per personal capacitat I'estat de les zones d’actuacié.

Periodicament es comprovara la maquinaria d’excavacié i transport amb especial atencié a
I'estat dels mecanismes de fre, direccid, algadores hidraulics, senyals acustiques i il-luminacié.
Personal responsable de I'obra s’encarregara de dirigir les operacions d’entrada i sortida,

avisant als vianants a fi d’evitar accidents.
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Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de proteccio, es dotara

als treballadors dels mateixos.

Nom del perfil Probabilitat Conseqliéncies Estimacié del risc Proteccié * Proteccions col-lectives.
identificat En tot moment es mantindran les zones de treball netes i ordenades.
B(M|[A|LD|D|ED|T|[TO|M|[ I [IN|]C]| I o . . i
Es senyalitzara i tancara la zona d’actuacié per tal d'evitar I'entrada de persones
Caigudes de X X X X alienes.
persones al
mateix nivell A les zones urbanes |'area de treball sera independent dels accessos de vianants; si
Talls i ferides en X X X X s6n comuns, es delimitaran mitjangant tanques, voreres o mitjans equivalents.
extremitats Normes d'actuacié durant els treballs
Trepitiades sobre X X X X Previament a l'inici dels treballs, s’estudiaran les arees confrontades i es resoldran les
objectes possibles interferéncies existents.
punxants En tot moment es mantindran les zones de treball netes i ordenades. La il-luminacié es fara
Sobre esforgos | X X X X amb focus fixes o mobils que proporcionaran una correcta visibilitat a les zones de circulaci i
Soroll per X X X X treball.
compressors | S’habilitaran accessos suficients amb escales o rampes, d’'amplada minima de 60 cm dotades
equips
amb baranes de 90 cm d’algada i socol de 20 cm. Quan s'utilitzin escales de ma, la seva
Atropellam_ent de X X X X | X amplada minima
persones i cops
maquinaria sera de 50 cm. L'amplada minima de la plataforma de treball sera de 1,0 m.
Contactes amb X X X X Tota la maquinaria i els equips d’obra es dotaran dels silenciadors necessaris i dels captadors
'energia de la pols que les condicions de treball aconsellen.
Cremades per | X X X X Revisions
arc eléctric Diariament es revisara per personal capacitat I'estat de les zones d’actuacio.
Incendi per X X X Es comprovaran, amb la freqliencia imposta per les condicions de treball, I'estat adient dels
inttelﬁe{éncia aplecs de material, punts de recolzament provisionals, etc.
eléctrica
Amb una cadéncia minima d’'una setmana, es comprovara la concentracié de gasos a l'interior
S:rg:érﬂzlls X X X X de I'obra, determinant els nivells de bioxid i monoxid de carboni, bioxid de sofre, gasos nitrosos

i aldehids, etc. i es prendran les mesures necessaries.

Mitjans de proteccié

. " 3.2.6.10.- Equips contra incendis
e Equips de protecci6 personal.

Els extintors d'incendi emplagats a I'obra estaran fabricats amb acer d'alta embutibilitat i d’alta
Sera obligatori I'Gs del casc, de roba especifica de treball i d’armilla reflectant. plag

. . R . soldabilitat. Es trobaran ben acabats, sense rebaves, de forma que la seva manipulacié mai
El personal que treballi en la posta en obra dels materials, emprara ulleres, guants i

. suposi un risc per si mateixa.
botes de seguretat adients per a la tasca a desenvolupar. P p

Les granotes de treball portaran tires reflectants homologades segons UNE-EN340.
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DOCUMENTS REFERENCIES

TIPUS: Projecte EXPEDIENTS: X116/2025/000019, N801/2026/000095

INOM: PROJECT POMO repavimentacié Joventut ISIGNATURES
UNITAT: Unitat d'Infraestructures i Urbanitzacié NA ISABEL CUARTERO RODRIGUEZ:
ORIGEN: Administracio NA ISABEL CUARTERO RODRIGUEZ:
[CODI SEGUR DE VERIFICACIO: a5afbe43-f19b-463f-9621-53aea07a2c11 NA ISABEL CUARTERO RODRIGUEZ:
IDENTIFICADOR: ES_1.01082009_2025_000000000000000000000002152968 NA ISABEL CUARTERO RODRIGUEZ:
ESTAT D'ELABORACIO: Signat/validat NA ISABEL CUARTERO RODRIGUEZ:
NIVELL D'ACCES: NA ISABEL CUARTERO RODRIGUEZ:
NA ISABEL CUARTERO RODRIGUEZ:
NA ISABEL CUARTERO RODRIGUEZ:
NA ISABEL CUARTERO RODRIGUEZ:
NA ISABEL CUARTERO RODRIGUEZ:
NA ISABEL CUARTERO RODRIGUEZ:
NA ISABEL CUARTERO RODRIGUEZ:
IANA IRAREI CHIADTERN PNANDRICIIE7-

aans

AJUNTAMENT
SANTBOI
DE LLOBREGAT

03/10/2025 13:59
03/10/2025 14:01
03/10/2025 14:02
03/10/2025 14:03
03/10/2025 14:03
03/10/2025 14:04
03/10/2025 14:04
03/10/2025 14:.07
03/10/2025 14:.07
03/10/2025 14:08
03/10/2025 14:09
03/10/2025 14:10
027102095 1411

POMO DE REPAVIMENTACIO AL CARRER JOVENTUT, TRAM DES DE LA RONDA SANT RAMON FINS AL CARRER MALAGA, AL MUNICIPI DE SANT BOI DE LLOBREGAT

Els extintors estaran esmaltats en color vermell, portaran suport per al seu ancoratge i aniran
dotats amb manometre. L'observacié de la pressié del manometre permetra comprovar I'estat
de la seva carrega. Es revisaran periddicament i com a maxim cada sis mesos.

El recipient de I'extintor complira el Reglament d’Aparells a Pressio, Reial Decret 1244/79.

Els extintors estaran visiblement localitzats en llocs on tinguin facil accés i siguin d’Us immediat
en cas d’'incendi. S'instal-laran en zones de pas normal de persones, mantenint un area lliure
d'obstacles al voltant de I'aparell. Als punts on la visibilitat quedi obstaculitzada es col-locara un
senyal que indiqui la seva localitzacio.

Els extintors sempre compliran la Instruccié Técnica MIE-EP (O.M 31/5/82).

Per a la seva millor versatilitat i per a evitar dilacions per titubeigs, tots els extintors seran
portatils, de pols polivalent i de 6 kg de capacitat de carrega.

Barcelona, setembre de 2025 L'AUTORA DE L'ESTUDI

Coordinadora en matéria de Seguretat i Salut
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ANNEX 06. ESTUDI DE SEGURETAT | SALUT

56

PAGINA: 100 de 261 DATA | HORA DE LA GENERACIO DE LA COPIA: 28/09/2026 09:45

Aquest document és una copia auténtica del document electronic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://tramits.santboi.cat/Ciutadania/ValidarDocuments.aspx?Descarregar=True&TipusDocument=Annexa&CodiValidacio=a5afbe43-f19b-463f-9621-53aea07a2c11

Aprovat per la Junta de Govern Local en sessi6 ordinaria de data 22 d'octubre de 2025


https://tramits.santboi.cat/Ciutadania/ValidarDocuments.aspx?Descarregar=True&TipusDocument=Annexa&CodiValidacio=a5afbe43-f19b-463f-9621-53aea07a2c11

DOCUMENTS REFERENCIES

TIPUS: Projecte EXPEDIENTS: X116/2025/000019, N801/2026/000095

INOM: PROJECT POMO repavimentacié Joventut ISIGNATURES
UNITAT: Unitat d'Infraestructures i Urbanitzacié NA ISABEL CUARTERO RODRIGUEZ:
ORIGEN: Administracio NA ISABEL CUARTERO RODRIGUEZ:
[CODI SEGUR DE VERIFICACIO: a5afbe43-f19b-463f-9621-53aea07a2c11 NA ISABEL CUARTERO RODRIGUEZ:
IDENTIFICADOR: ES_1.01082009_2025_000000000000000000000002152968 NA ISABEL CUARTERO RODRIGUEZ:
ESTAT D'ELABORACIO: Signat/validat NA ISABEL CUARTERO RODRIGUEZ:
NIVELL D'ACCES: NA ISABEL CUARTERO RODRIGUEZ:
NA ISABEL CUARTERO RODRIGUEZ:
NA ISABEL CUARTERO RODRIGUEZ:
NA ISABEL CUARTERO RODRIGUEZ:
NA ISABEL CUARTERO RODRIGUEZ:
NA ISABEL CUARTERO RODRIGUEZ:
NA ISABEL CUARTERO RODRIGUEZ:
IANA IRAREI CHIADTERN PNANDRICIIE7-

aans

Y AJUNTAMENT
9 SANTBOI
et obreon

03/10/2025 13:59
03/10/2025 14:01
03/10/2025 14:02
03/10/2025 14:03
03/10/2025 14:03
03/10/2025 14:04
03/10/2025 14:04
03/10/2025 14:.07
03/10/2025 14:.07
03/10/2025 14:08
03/10/2025 14:09
03/10/2025 14:10
027102095 1411

POMO DE REPAVIMENTACIO AL CARRER JOVENTUT, TRAM DES DE LA RONDA SANT RAMON FINS AL CARRER MALAGA, AL MUNICIPI DE SANT BOI DE LLOBREGAT

4.- PRESSUPOST
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DOCUMENTS REFERENCIES

TIPUS: Projecte EXPEDIENTS: X116/2025/000019, N801/2026/000095

INOM: PROJECT POMO repavimentacié Joventut ISIGNATURES
UNITAT: Unitat d'Infraestructures i Urbanitzacié NA ISABEL CUARTERO RODRIGUEZ:
ORIGEN: Administracio NA ISABEL CUARTERO RODRIGUEZ:
[CODI SEGUR DE VERIFICACIO: a5afbe43-f19b-463f-9621-53aea07a2c11 NA ISABEL CUARTERO RODRIGUEZ:
IDENTIFICADOR: ES_1.01082009_2025_000000000000000000000002152968 NA ISABEL CUARTERO RODRIGUEZ:
ESTAT D'ELABORACIO: Signat/validat NA ISABEL CUARTERO RODRIGUEZ:
NIVELL D'ACCES: NA ISABEL CUARTERO RODRIGUEZ:
NA ISABEL CUARTERO RODRIGUEZ:
NA ISABEL CUARTERO RODRIGUEZ:
NA ISABEL CUARTERO RODRIGUEZ:
NA ISABEL CUARTERO RODRIGUEZ:
NA ISABEL CUARTERO RODRIGUEZ:
NA ISABEL CUARTERO RODRIGUEZ:
IANA IRAREI CHIADTERN PNANDRICIIE7-

aans

Y AJUNTAMENT
9 SANTBOI
et obreon

03/10/2025 13:59
03/10/2025 14:01
03/10/2025 14:02
03/10/2025 14:03
03/10/2025 14:03
03/10/2025 14:04
03/10/2025 14:04
03/10/2025 14:.07
03/10/2025 14:.07
03/10/2025 14:08
03/10/2025 14:09
03/10/2025 14:10
027102095 1411

POMO DE REPAVIMENTACIO AL CARRER JOVENTUT, TRAM DES DE LA RONDA SANT RAMON FINS AL CARRER MALAGA, AL MUNICIPI DE SANT BOI DE LLOBREGAT

AMIDAMENTS
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DOCUMENTS REFERENCIES

TIPUS: Projecte EXPEDIENTS: X116/2025/000019, N801/2026/000095
INOM: PROJECT POMO repavimentacié Joventut ISIGNATURES

UNITAT: Unitat d'Infraestructures i Urbanitzacié NA ISABEL CUARTERO RODRIGUEZ: 03/10/2025 13:59
ORIGEN: Administracio NA ISABEL CUARTERO RODRIGUEZ: 03/10/2025 14:01
[CODI SEGUR DE VERIFICACIO: a5afbe43-f19b-463f-9621-53aea07a2c11 NA ISABEL CUARTERO RODRIGUEZ: 03/10/2025 14:02
IDENTIFICADOR: ES_1.01082009_2025_000000000000000000000002152968 NA ISABEL CUARTERO RODRIGUEZ: 03/10/2025 14:03
ESTAT D'ELABORACIO: Signat/validat NA ISABEL CUARTERO RODRIGUEZ: 03/10/2025 14:03
NIVELL D'ACCES: NA ISABEL CUARTERO RODRIGUEZ: 03/10/2025 14:04

NA ISABEL CUARTERO RODRIGUEZ: 03/10/2025 14:04
NA ISABEL CUARTERO RODRIGUEZ: 03/10/2025 14:07
NA ISABEL CUARTERO RODRIGUEZ: 03/10/2025 14:07
NA ISABEL CUARTERO RODRIGUEZ: 03/10/2025 14:08
NA ISABEL CUARTERO RODRIGUEZ: 03/10/2025 14:09
NA ISABEL CUARTERO RODRIGUEZ: 03/10/2025 14:10
NA ISABEL CUARTERO RODRIGUEZ: 03/10/2025 14:11
Juntament de Sant Boi de Llobregat: 03/10/2025 14:21
NA ISABEL CUARTERO RODRIGUEZ: 03/10/2025 14:23
i : 24/10/2025 08:34

POMO Reasfaltats . Joventut entre Ronda Sant Ramon i ¢. Malaga
POMO Reasfaltats . Joventut entre Ronda Sant Ramon i ¢. Malaga Estudi de Sequretat | Saut
Estudi de Seguretat i Salut

AMIDAMENTS Data: 22109125 Pag: 2
AMIDAMENTS Data: 2210925 Pag: 1
Obra 01 PRESSUPOST CQ ASF JOVENTUT DIRECTE 1,000
Capitol ot PROTECCIONS INDIVIDUALS
— 13 PUIKEQDO  u Parella de guants de material aillant per a treballs eléctrics, classe 00, logotip color beix, tensio méxima 500 V,
PR . B homologats segons UNE-EN 420
1 PUTIESLG u Casc de seguretat per a Us nommal, contra cops, de poletilé amb un pes maxim de 400 g, homologat segons
UNE-EN 812 DIRECTE 1,000
AMIDAMENT DIREGTE 10,000 14 PUBAGSNY u Parell de maniguets, per a senyalista, elaborat amb tires reflectants, homologats segons UNE-EN 340 UNE-EN
47
2 PUTZFITH u Uleres de seguretat antiimpactes estandard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra
Tentelament, homologades segons UNE-EN 167 | UNE-EN 168 AMIDAMENT DIRECTE
AMIDAMENT DIRECTE 10,000 15 PUGAGSNW Parell de maniguets amb proteccio per a espatlla, per  soldador, elaborat amb serratge, homologats segons
UNE-EN 340, UNE-EN 470-/AT i UNE-EN 348
3 PUTIEPWW  u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb amés i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i
AMIDAMENT DIRECTE 16 Pl4T465MQ u Parela de botes daigua de PVC de mitia canya, amb sola antiliscant i folrades de nil rentable, amb plantiles i
puntera metal fiques
4 PUTYEPWX  u Protector auditu de tap descuma, homologat segons UNE-EN 352-2 | UNE-EN 458
DIRECTE 1,000
o orecr T
17 P46V u Parella de botes daigua de PVC de canya alta, per posada en obra del formigo, amb plantilla metalica, amb
5 PUIOEPWY  u Mascareta autofilrant conta polsims i vapors toxics, homologada segons UNE-EN 405 sola antiliscant i folrades de nilo rentable, homologades segons UNE-EN SO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN IS0 20346 1 UNE-EN IS0 20347
wone o
T
6 PUINEPXI u Mascareta de proteccio respiratoria, homologada segons UNE-EN 140 ) ) ) ) 0
18 PUTABEMW  u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a encofrador, resistents ala humitat, de pell rectificada, amb Q
turmellera encoixinada, amb puntera metalica, sola aniliscant, falca amortidora dimpactes al talo i amb =}
AMIDAMENT DIRECTE plantilla metalfica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN SO 20346 i 3V
UNE-EN 150 20347 o
7 PUINEPXO u Semiméscara de proteccis firant contra particules, homologada segons UNE-EN 149 °
o
DIRECTE 2,000 S
o oner o :
19 P1474-65MT u Parella de botes dielectriques resistents a la humitat, de pell rectficada, amb turmellera encoixinada sola 15
8  Pl47L-EQDS u Parella de quants d'ala resisténcia al tall | a Fabrassio per a ferralista, amb dits | palmell de cautxd rugos sobre antiliscant i antiestatica, falca amortidora per al talo, llenglieta de manxa, de despreniment rapid, sense o
suport de cote, | subjeccit elastica al canell, homologats segons UNE-EN 388 1 UNE-EN 420 ferramenta metal fica, amb puntera reforgada, homologades segons DIN 4843 ©
]
N
e e e :
il
<
9  P147L-EQDD u Parella de guants aillants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport d'escuma de poliureta, 20 P1474-65MX u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a soldador, resistents a la humitat, de pell rectificada adobada °
folrats interiorment amb teixit hidrofug reversible, amb maniguets fins a mig avantbrag, homologats segons al crom, amb turmelera encoixinada, amb llenglieta de manxa de despreniment rapid, puntera metalfica, sola o
UNE-EN 5111 UNE-EN 420 antiliscant, falca amortidora dimpactes al talo i sense plantilla metal fica, homologades segons UNE-EN ISO ©
20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 | UNE-EN ISO 20347
wonew o
DIRECTE 1,000
10 P147L-EQDB u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de coto, | maniga llarga de serratge folrada
de diilfort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420 21 PUTR65NA u Parella de plantiles anticaus de fleix d'acer de 0.4 mm de grix, de 120 kg de resisténcia a la perforacio,
pintades amb pintures epoxi1 folrades, homologades segons UNE-EN IS0 20344 | UNE-EN 12568
o oner
11 PUILEQDH  u Parella de guants de proteccit contra riscs mecanics per manipulacio de paqueteria ifo materials sense arestes
vives, nivell 2, homologats segons UNE-EN 383 | UNE-EN 420 22 PUTHESNO u Faixa de proteccio dorslumbar
AMIDAMENT DIRECTE DIRECTE 1,000
12 PH7LEQDL u Parella de guants d'alta visibiltat pigmentats en color fosforescent per a estibadors de carregues amb grua ifo 23 PI48T-EQE4 u Granota de treball per a construccio d'obres lineals en servei, de poliéster i coto (65%-35%), color groc, trama
senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 | UNE-EN 420 240, amb butxagues interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340
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DOCUMENTS

TIPUS: Projecte

INOM: PROJECT POMO repavimentacié Joventut

UNITAT: Unitat d'Infraestructures i Urbanitzacié

ORIGEN: Administracié

ICODI SEGUR DE VERIFICACIO: a5afbe43-f19b-463f-9621-53aea07a2c11
IDENTIFICADOR: ES_1.01082009_2025_000000000000000000000002152968
ESTAT D'ELABORACIO: Signat/validat

NIVELL D'ACCES:

REFERENCIES

EXPEDIENTS: X116/2025/000019, N801/2026/000095

ISIGNATURES
NA ISABEL CUARTERO RODRIGUEZ: 03/10/2025 13:59
NA ISABEL CUARTERO RODRIGUEZ: 03/10/2025 14:01
NA ISABEL CUARTERO RODRIGUEZ: 03/10/2025 14:02
NA ISABEL CUARTERO RODRIGUEZ: 03/10/2025 14:03
NA ISABEL CUARTERO RODRIGUEZ: 03/10/2025 14:03
NA ISABEL CUARTERO RODRIGUEZ: 03/10/2025 14:04
NA ISABEL CUARTERO RODRIGUEZ: 03/10/2025 14:04
NA ISABEL CUARTERO RODRIGUEZ: 03/10/2025 14:07
NA ISABEL CUARTERO RODRIGUEZ: 03/10/2025 14:07
NA ISABEL CUARTERO RODRIGUEZ: 03/10/2025 14:08
NA ISABEL CUARTERO RODRIGUEZ: 03/10/2025 14:09
NA ISABEL CUARTERO RODRIGUEZ: 03/10/2025 14:10
NA ISABEL CUARTERO RODRIGUEZ: 03/10/2025 14:11
Juntament de Sant Boi de Llobregat: 03/10/2025 14:21
NA ISABEL CUARTERO RODRIGUEZ: 03/10/2025 14:23

i : 24/10/2025 08:34

POMO Reasfaltats c. Joventut enire Ronda Sant Ramon i ¢. Malaga
Estudi de Seguretat i Salut

AMIDAMENTS Data: 22/09/25 Pag: 3
woner o
24 P4BO-FKT3 u Amilla de treball, de poliéster embuatada amb material ailant
woner o
25 P1481-EQEV u Ames per a senyalista, amb tres reflectants a la cintura, al pit, a lesquena i als tirants, homologat segons

UNE-EN 340 i UNE-EN 471

AMIDAMENT DIRECTE
2% PI4SS-EQEZ u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificacio, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix, homologat
segons UNE-EN 340
AMIDAMENT DIRECTE
27 P1486-EQF1 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1/A11 UNE-EN 348
AMIDAMENT DIRECTE
28 P147ZFIT) u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilénic, amb muntura universal de bamilla d'acer recoberta de PVC, amb

visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

29 P4 u Pantalla facial per a protegir contra la projeccid de partcules i a Fencebament d'arcs eléctrics, de policarbonat
ransparent, per a acoblar al casc amb amés dieféctic

oo
Obra 01 PRESSUPOST CQ ASF JOVENTUT
Capitol 02 PROTECCIONS COLLECTIVES
NUM. CODI ua DESCRIPCIO
1 P6AC-D7DZ m Tanca mobil, de 2 m d'algaria, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4.5 3,5 mm de

D, bastidor de 3.5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigo, i amb el desmuntatge inclos

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

2 P151V-35FD u Topall per a descarrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb taulo de fusta i perfils IPN 100
clavat al terreny i amb el desmuntatge inclos

o oner
Obra 01 PRESSUPOST CQ ASF JOVENTUT
Capitol 03 ELEMENTS AUXILIARS | CONTROL DE LA SEGURETAT
NUM. CODI ua DESCRICIO
1 P1520-67C7 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposicio de les proteccions
s
2 PM33-5T8R u Extintor de pols seca, de 6 kg de carrega, amb pressio incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el

desmuntatge inclos

POMO Reasfaltats c. Joventut entre Ronda Sant Ramon i c. Malaga
Estudi de Seguretat i Salut

AMIDAMENTS Data: 22109/25 Pag. 4
DIRECTE 1,000
3 P169-67C9 h Informacio en Seguretat i Salut per als riscos especifics de fobra
DIRECTE 6,000
Obra 01 PRESSUPOST CQASF JOVENTUT
Capitol 04 SENYALITZACIO
NUM,  CODI Ua DESCRIPCIO
1 PBBAEOJA u Senyal indicativa de la ubicacio d'equips dextincio dincendis, nomalitzada amb pictograma blanc sobre fons

vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12 m de distancia, fixada i amb
¢l desmuntatge inclos

AMIDAMENT DIRECTE
2 PBC5-56GM u Con de plastic reflector de 30 cm d'algaria
AMIDAMENT DIRECTE 10,000
3 PBBCGSLC u Senyal manual per a senyalista
AMIDAMENT DIRECTE
4 PBBD-65KL u Senyal de prohibicio, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i

banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diametre 29 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclos

DIRECTE 2,000

:

5  PBBD-65KK u Senyal d'obligaci, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells en color
blanc, diametre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge
inclos

AMIDAMENT DIRECTE

6 PBBA-EQJF u Senyal indicativa dinformacio de salvament o socors, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons verd, de
forma rectangular o quadrada, costat major 60 cm, per ser vista fins 25 m de disténcia, fixada | amb el
desmuntatge inclos

DIRECTE 1,000

:

7 PBBBHSKD u Senyal dadverténcia, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell
negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distancia, fixada i amb el
desmuntatge inclés

8 PBC8-65L8 u Globus de llum vermella per a senyalitzacio amb el desmuntatge inclos

Obra 01 PRESSUPOST CQ ASF JOVENTUT
Capitol 05 EQUIPAMENTS PER A PERSONAL D'OBRA
NUM.  CODI ua DESCRIPCIO
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AMIDAMENTS Data: 22/09/25 Pag: 5

1 PQUBBR3  mes Lioguer de modul prefabricat de cabina amb inodor quimic d'1,05x1,05 m i 2,35 m dalgéria, amb tancaments de
polietl i sostre traslicid, equipat amb 1 inodor amb dipesit quimic de 250, i un lavabo amb dipdsit daigua de
451, amb manteniment inclos

AMIDAMENT DIRECTE 0,500
Obra 01 PRESSUPOST CQ ASF JOVENTUT
Capitol 06 EQUIPAMENT MEDIC
NUM. CODI ua DESCRICIO
1 PQU3-0234 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenanca general de seguretat i salut en el treball
s
2 PQU7-0238 u Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a I'ordenanga general de seguretat i
salut en el treball
oo
3 PQUN-65LD u Reconeixement meédic
wosenonce
4 PQU2-65LE u Curset de primers auxilis i socorrisme
oo

PAGINA: 105 de 261 DATA | HORA DE LA GENERACIO DE LA COPIA: 28/09/2026 09:45
Aquest document és una copia auténtica del document electronic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://tramits.santboi.cat/Ciutadania/ValidarDocuments.aspx?Descarregar=True&TipusDocument=Annexa&CodiValidacio=a5afbe43-f19b-463f-9621-53aea07a2c11

Aprovat per la Junta de Govern Local en sessi6 ordinaria de data 22 d'octubre de 2025


https://tramits.santboi.cat/Ciutadania/ValidarDocuments.aspx?Descarregar=True&TipusDocument=Annexa&CodiValidacio=a5afbe43-f19b-463f-9621-53aea07a2c11

DOCUMENTS REFERENCIES

TIPUS: Projecte EXPEDIENTS: X116/2025/000019, N801/2026/000095

INOM: PROJECT POMO repavimentacié Joventut ISIGNATURES
UNITAT: Unitat d'Infraestructures i Urbanitzacié NA ISABEL CUARTERO RODRIGUEZ:
ORIGEN: Administracio NA ISABEL CUARTERO RODRIGUEZ:
[CODI SEGUR DE VERIFICACIO: a5afbe43-f19b-463f-9621-53aea07a2c11 NA ISABEL CUARTERO RODRIGUEZ:
IDENTIFICADOR: ES_1.01082009_2025_000000000000000000000002152968 NA ISABEL CUARTERO RODRIGUEZ:
ESTAT D'ELABORACIO: Signat/validat NA ISABEL CUARTERO RODRIGUEZ:
NIVELL D'ACCES: NA ISABEL CUARTERO RODRIGUEZ:
NA ISABEL CUARTERO RODRIGUEZ:
NA ISABEL CUARTERO RODRIGUEZ:
NA ISABEL CUARTERO RODRIGUEZ:
NA ISABEL CUARTERO RODRIGUEZ:
NA ISABEL CUARTERO RODRIGUEZ:
NA ISABEL CUARTERO RODRIGUEZ:
IANA IRAREI CHIADTERN PNANDRICIIE7-

aans

Y AJUNTAMENT
9 SANTBOI
et obreon

03/10/2025 13:59
03/10/2025 14:01
03/10/2025 14:02
03/10/2025 14:03
03/10/2025 14:03
03/10/2025 14:04
03/10/2025 14:04
03/10/2025 14:.07
03/10/2025 14:.07
03/10/2025 14:08
03/10/2025 14:09
03/10/2025 14:10
027102095 1411

POMO DE REPAVIMENTACIO AL CARRER JOVENTUT, TRAM DES DE LA RONDA SANT RAMON FINS AL CARRER MALAGA, AL MUNICIPI DE SANT BOI DE LLOBREGAT

QUADRE DE PREUS NUM. 1

MEMORIA.
ANNEX 06. ESTUDI DE SEGURETAT | SALUT

59

PAGINA: 106 de 261 DATA | HORA DE LA GENERACIO DE LA COPIA: 28/09/2026 09:45

Aquest document és una copia auténtica del document electronic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://tramits.santboi.cat/Ciutadania/ValidarDocuments.aspx?Descarregar=True&TipusDocument=Annexa&CodiValidacio=a5afbe43-f19b-463f-9621-53aea07a2c11

Aprovat per la Junta de Govern Local en sessi6 ordinaria de data 22 d'octubre de 2025


https://tramits.santboi.cat/Ciutadania/ValidarDocuments.aspx?Descarregar=True&TipusDocument=Annexa&CodiValidacio=a5afbe43-f19b-463f-9621-53aea07a2c11

DOCUMENTS

TIPUS: Projecte

INOM: PROJECT POMO repavimentacié Joventut

UNITAT: Unitat d'Infraestructures i Urbanitzacié

ORIGEN: Administracié

ICODI SEGUR DE VERIFICACIO: a5afbe43-f19b-463f-9621-53aea07a2c11
IDENTIFICADOR: ES_1.01082009_2025_000000000000000000000002152968
ESTAT D'ELABORACIO: Signat/validat

NIVELL D'ACCES:

REFERENCIES
EXPEDIENTS: X116/2025/000019, N801/2026/000095

ISIGNATURES

NA ISABEL CUARTERO RODRIGUEZ: 03/10/2025 13:59
NA ISABEL CUARTERO RODRIGUEZ: 03/10/2025 14:01
NA ISABEL CUARTERO RODRIGUEZ: 03/10/2025 14:02
NA ISABEL CUARTERO RODRIGUEZ: 03/10/2025 14:03
NA ISABEL CUARTERO RODRIGUEZ: 03/10/2025 14:03
NA ISABEL CUARTERO RODRIGUEZ: 03/10/2025 14:04
NA ISABEL CUARTERO RODRIGUEZ: 03/10/2025 14:04
NA ISABEL CUARTERO RODRIGUEZ: 03/10/2025 14:07
NA ISABEL CUARTERO RODRIGUEZ: 03/10/2025 14:07
NA ISABEL CUARTERO RODRIGUEZ: 03/10/2025 14:08
NA ISABEL CUARTERO RODRIGUEZ: 03/10/2025 14:09
NA ISABEL CUARTERO RODRIGUEZ: 03/10/2025 14:10
NA ISABEL CUARTERO RODRIGUEZ: 03/10/2025 14:11
Juntament de Sant Boi de Llobregat: 03/10/2025 14:21

NA ISABEL CUARTERO RODRIGUEZ: 03/10/2025 14:23

: 24/10/2025 08:34

POMO Reasfaltats c. Joventut entre Ronda Sant Ramon i ¢. Malaga
Estudi de Sequretat i Salut
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NUMERO CODI UA  DESCRIPCIO PREU
P PUTZEPWW u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb amés i orelleres antisoroll, homologat segons 1660 €
UNE-EN 352-11 UNE-EN 458
(SETZE EUROS AMB SEIXANTA CENTIMS)
P2 PUTABMQ  u Parella de botes daigua de PVC de mitia canya, amb sola aniliscant i folrades de ilo 204 €
rentable, amb plantiles i puntera metal fiques
(VINT-I-UN EUROS AMB TRENTA-QUATRE CENTIMS)
P3  PUTABSNT  u Parella de botes dieléctriques resistents a la humitat, de pell rectficada, amb turmellera 807 €
encoixinada sola antiliscant i antiestética, falca amortidora per al talo, llengileta de manxa, de
despreniment répid, sense ferramenta metalica, amb puntera reforgada, homologades
segons DIN 4843
(SETANTA-VUIT EUROS AMB SET CENTIMS)
P4 PUTABEW  u Parella de botes daigua de PVC de canya alta, per posada en obra del formigo, amb plantilla 2067 €
metalica, amb sola aniliscant i folrades de nilo rentable, homologades segons UNE-EN 1SO
20344, UNE-EN 1SO 20345, UNE-EN 1SO 20346 | UNE-EN 1SO 20347
(VINT--NOU EUROS AMB NORANTA-SET CENTIMS)
PS5  PUTABSMW U Parella de botes baixes de seguretat industrial per a encofrador, resistents a la humitat, de 28U €
pel rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metal fica, sola antiliscant, falca
amortidora dimpactes al talo i amb plantila metalfica, homologades segons UNE-EN 1SO
20344, UNE-EN IS0 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
(VINT-I-TRES EUROS AMB SETANTA-QUATRE CENTIMS)
P6  PUTABSMX  u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a soldador, resistents a la humitat, de pell %3 €
rectificada adobada al crom, amb tumellera encoixinada, amb llengiieta de manxa de
despreniment rapid, puntera metal ica, sola antiliscant, falca amortidora d'mpactes al talo i
sense plantila metal fica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 | UNE-EN SO 20347
(VINT--QUATRE EUROS AMB TRENTA-TRES CENTIMS)
P7  PUTTGSG  u Casc de seguretat per a (s normal, contra cops, de politilé amb un pes maxim de 400 g, M€
homologat segons UNE-EN 812
(SET EUROS AMB QUATRE CENTIMS)
P8 PUTHENO  u Faixa de proteccio dorslumbar %65 €
(VINT--SIS EUROS AMB CINQUANTA-DOS CENTIMS)
P9 PUTKEQDO u Parella de guants de material aillant per a treballs eléctrics, classe 00, logotip color beix, 2820 €
tensio maxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420
(VINT-I-TRES EUROS AMB VINT-I-UN CENTIMS)
P10 PI47LEQDS  u Parella de guants dlta resistencia al tall i a Iabrassio per a ferrallista, amb dits i paimel de 306 €
cautxis rugds sobre suport de coto, i subjeccio elastica al canell, homologats segons UNE-EN
3881 UNE-EN 420
(TRES EUROS AMB SIS CENTIMS)
P-11 P147LEQDB  u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, fole interior de cots, i maniga llarga de 09 €
serratge folrada de il fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420
(DEU EUROS AMB NORANTA-CING CENTINS)
P12 PU47LEQDD u Parella de guants aillants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport 1374 €

descuma de poliurets, forats interiorment amb teixit hidrofug reversible, amb maniguets fins
amig avantbrag, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420
(TRETZE EUROS AMB SETANTA-QUATRE CENTIMS)

POMO Reasfaltats c. Joventut entre Ronda Sant Ramon i c. Malaga

Estudi de Seguretat i Salut

QUADRE DE PREUS NUMERO 1

Data: 22009125 Pag.
NUMERO CODI UA  DESCRIPCIO PREU

P13 PMTLEQDH u Parella de guants de proteccid contra riscs mecanics per manipulacio de paqueteria ilo 73 €
materials sense arestes vives, nivell 2, homologats segons UNE-EN 388 | UNE-EN 420
(SET EUROS AMB TRENTA-UN CENTIMS)

P14 PUTLEQDL Parella de guants dalta visibiltat pigmentats en color fosforescent per a estibadors de 810 €
carreques amb grua o senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 UNE-EN 420
(VUIT EUROS AMB DEU CENTIMS)

P15 PUINEPX)  u Semiméscara de proteccio filrant contra particules, homologada segons UNE-EN 149 uzy €
(CATORZE EUROS AMB VINT--SET CENTIMS)

P16 PUINEPXT  u Mascareta de proteccio respiratoria, homologada segons UNE-EN 140 166 €
(UN EUROS AMB SEIXANTA-SIS CENTIMS)

PA7 PUTOEPWY u Mascareta autofitrant contra polsims i vapors toxics, homologada segons UNE-EN 405 079 €
(ZERO EUROS AMB SETANTA-NOU CENTIMS)

P18 PITQESMI U Pantalla facial per a protegir contra la projeccio de particules i a fencebament d'arcs eléctrics, 1" e
de policarbonat transparent, per a acoblar al casc amb amés dieléctric
(ONZE EUROS AMB SETANTA-QUATRE CENTIMS)

P19 PUTRESNG  u Parella de plantiles anticlaus de flex d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resisténcia a la 34 €
perforacio, pintades amb pintures epoxi i forades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i
UNE-EN 12568
(TRES EUROS AMB QUATRE CENTIMS)

P20 PUTYEPWX u Protector auditiu de tap descuma, homologat segons UNE-EN 3522 UNE-EN 458 02 €
(ZERO EUROS AMB VINT-1-SIS CENTIMS)

P21 PMIZFITH Ulleres de seguretat antimpactes esténdard, amb muntura universal, amb visor transparent i 827 €
ractament contra Fentelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168
(VUIT EUROS AMB VINT-I-SET CENTIMS)

P2 PWIZFTI  u Ulleres: de seguretat per a tal oxiacetilénic, amb muntura universal de bamilla dacer 567 €
recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades
segons UNE-EN 1751 UNE-EN 169
(CINC EUROS AMB SEIXANTA-SET CENTIMS)

P23 PUSOFKT3 Armilla de treball, de poliéster embuatada amb material allant 1540 €
(QUINZE EUROS AMB QUARANTA CENTIMS)

P24 PUBIEQEU  u Amés per a senyalista, amb tires reflectants a la cintura, al pit, a lesquena i als tirants, 1957 €
homologat segons UNE-EN 340 | UNE-EN 471
(DINOU EUROS AMB CINQUANTA-SET CENTIMS)

P25 PUGSEQFI  u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1/AT i 062 €
UNE-EN 348
(VINT EUROS AMB SEIXANTA-DOS CENTIMS)

P26 PMSTEQEA U Granota de treball per a construccid dobres lineals en servei, de poliéster i coto (65%-35%), 17 €
color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons
UNE-EN 340
(NORANTA-SET EUROS AMB DISSET CENTIMS)

P-27 P1488-EQEZ u 589 €

Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificacio, de PVC soldat de 0,3 mm de
gruix, homologat segons UNE-EN 340
(CINC EUROS AMB VUITANTA-NOU CENTIMS)
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NUMERO  CODI
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»

-28  P148A-B5NV/

P-29  P148A-65NW

P-30 P151V-35FD

P-31  P1520-67C7

P-32  P169-67C9

P-33  P6AC-D7DZ

P-34  PBB8-65KD

P-35 PBBA-EOJA

P-36  PBBA-EQJF

P-37  PBBC-5LC

P-38  PBBD-65KK

P-39  PBBD-65KL

:

PBC5-56GM

Parell de maniguets, per a senyalista, elaborat amb fires reflectants, homologats segons
UNE-EN 340 UNE-EN 471

(VINT EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CENTIMS)

Parell de maniguets amb proteccid per a espatlia, per a soldador, elaborat amb seratge,
homologats segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1/A11 UNE-EN 348
(VINT-1-DOS EUROS AMB VINT CENTIMS)

Topall per a descarrega de camions en excavacions, de 4 m damplada amb tauld de fusta i
perfils PN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclos
(TRENTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-SIS CENTIMS)

Brigada de seguretat per a manteniment i reposicid de les proteccions
(QUARANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-NOU CENTIMS)

Informacid en Seguretat i Salut per als riscos especifics de 'obra
(VINT-I-DOS EUROS AMB QUARANTA-VUIT CENTIMS)

Tanca mobil, de 2 m d'algaria, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90150 mm i
de4.513,5mm de D, bastidor de 3.5¢2 m de tub de 40 mm de D, fxat a peus prefabricals de
formigo, i amb el desmuntatge inclos

(TRES EUROS AMB CINC CENTIMS)

Senyal dadverténcia, nomalizada amb. pictograma negre sobre fons groc, de forma
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatu rectangular, per ser
vista fins 12 m de distancia, fixada i amb el desmuntatge inclos

(QUARANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-UN CENTIMS)

Senyal indicativa de la ubicacio dequips dextincio dincendis, nommalitzada amb pictograma
blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista
fins 12 m de distancia, fixada i amb el desmuntatge inclos

(TRENTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-UN CENTIMS)

Senyal indicativa dinformacid de salvament o socors, normalitzada amb pictograma blanc
sobre fons verd, de forma rectangular o quacrada, costat major 60 cm, per ser vista fins 25 m
de distancia, fixada i amb el desmuntatge inclos

(TRENTA-SIS EUROS AMB TRENTA-UN CENTIMS)

Senyal manual per a senyalista
(TRETZE EUROS AMB SETANTA-QUATRE CENTIMS)

Senyal dobligacid, nomalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular
amb cantels en color blanc, diametre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista
fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclos

(TRENTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-UN CENTIMS)

Senyal de prohibicio, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular
amb cantells i banda transversal descendent desquerra a dreta a 45°, en color vermell,
diametre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el
desmuntatge inclés

(TRENTA-NOU EUROS AMB SETANTA-VUIT CENTIMS)

Con de plastic reflector de 30 cm d'algaria
(CINC EUROS AMB DOTZE CENTIMS)

Pag.
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PREU

P41

X

X

P44

PBC8-65L8 u Globus de llum vermella per a senyalitzacio amb el desmuntatge inclos
(ONZE EUROS AMB CINQUANTA-TRES CENTIMS)

PMI3STER  u Extintor de pols seca, de 6 kg de carrega, amb pressi incorporada, pintat, amb suport a la

pareti amb el desmuntatge inclos
(CINQUANTA-VUIT EUROS AMB VINT--DOS CENTIMS)

PQUAGSLE b Curset de primers auxiis i socorrisme
(DOS-CENTS TRENTA EUROS AMB SEIXANTA-CING CENTIMS)

PQU3-0234 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a I'ordenanca general de seguretat i salut en

el treball
(CENT VINT--DOS EUROS AMB VUITANTA CENTIMS)

PQU7-0238 u Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a l'ordenanga general

de seguretat i salut en el treball
(VUITANTA-UN EUROS AMB TRENTA-SIS CENTIMS)

PQUB-BIR3 mes Lloguer de modul prefabricat de cabina amb inodor quimic d'1,05x1,05 m i 2,35 m dalgaria,
amb tancaments de polietilé i sostre traslucid, equipat amb 1 inodor amb diposit quimic de

2501, i un lavabo amb diposit d'aigua de 451., amb manteniment inclos
(CENT SEIXANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CENTIMS)

PQUN-65LD u Reconeixement medic
(QUARANTA-UN EUROS AMB SET CENTIMS)
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Obra ot Pressupost CQ Asf Joventut
Capitol o1 PROTECCIONS INDIVIDUALS

NUM. CODI UA DESCRIPCIO

PREU

AMIDAVENT

IMPORT

1 PUTTGSLG  u Casc de sequretat per a iss normal, contra cops, de polietlé amb un
pes méxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 (P -7)

PUWIZFITH  u Ulleres de seguretat antimpactes estandard, amb muntura universal,

amb visor transparent i tractament contra entelament, homologades

segons UNE-EN 167 UNE-EN 168 (P - 21)

Protector auditu dauricular, acoblat al cap amb amés i orelleres

antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 UNE-EN 458 (P - 1)

PIATY-EPWX u Protector auditu de tap descuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i
UNE-EN 458 (P - 20)

PI4TOEPWY u Mascareta autofitrant contra polsims i vapors toxics, homologada
segons UNE-EN 405 (P - 17)

PUTNEPXI u Mascareta de proteccio respiratoria, homologada segons UNE-EN 140
(P-16)

~
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P1473-EPWW
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PUTNEPXD u Semiméscara de proteccio filrant contra particules, homologada
segons UNE-EN 149 (P - 15)

PI7LEQDS u Parella de guants d'ata resisténcia al tal i a l'abrassid per a ferrallsta,
amb dis i palmell de cautxi rugos sobre suport de coto, i subjeccio
elastica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 (P -
10)

o

©

PI47LEQDD u Parella de quants aillants del fred i absorbents de les vibracions, de
PVC sobre suport descuma de poliurets, folrats iteriorment amb teixit
hidrofug reversible, amb maniguets fins a mig avantbrag, homologats
segons UNE-EN 5111 UNE-EN 420 (P- 12)

Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell folre interor de
cot6, i maniga llarga de serratge folrada de diil fort, homologats segons
UNE-EN 407 i UNE-EN 420 (P - 11)

Parella de quants de proteccid contra riscs mecanics per manipulacio
de paqueteria ifo materials sense arestes vives, nivell 2, homologats
segons UNE-EN 3881 UNE-EN 420 (P - 13)
Parella de guants dalta visibiltat pigmentats en color fosforescent per
a estibadors de carmegues amb grua ilo senyalistes, homologats
segons UNE-EN 471 UNE-EN 420 (P - 14)

PI4TKEQDO u Parella de guants de material aillant per a treballs eléctrics, classe 00,
logotip color beix, tensio maxima 500 V, homologats segons UNE-EN
420(P-9)

PIBASSNY U Parell de maniguets, per a senyalista, elaborat amb tires reflectants,
homologats segons UNE-EN 3401 UNE-EN 471 (P - 28)

PIBASSNW  u Parell de maniguets amb proteccid per a espatla, per a soldador,
elaborat amb serratge, homologats segons UNE-EN 340, UNE-EN
470-1/A1 1 UNE-EN 348 (P - 29)

P1474-65MQ u Parella de botes d'aigua de PVC de mitja canya, amb sola antilliscant i
folrades de nilo rentable, amb plantilles i puntera metal diques (P - 2)

Parela de botes daigua de PVC de canya alta, per posada en obra del
formigo, amb plantilla metal fica, amb sola antiliscant i forades de nilo
rentable, homologades segons UNE-EN 1SO 20344, UNE-EN ISO
20345, UNE-EN IS0 20346 1 UNE-EN 1SO 20347 (P - 4)

PIATABSMN  u Parella de botes baixes de seguretat industial per a encofrador,
resistents a la humitat, de pell rectificada, amb tumellera encoixinada,
amb puntera metal fca, sola antliscant, falca amortidora dmpactes al
talo i amb plantila metalica, homologades segons UNE-EN 1SO
20344, UNE-EN SO 20345, UNE-EN ISO 20346 | UNE-EN IS0 20347
(P-5)

Parella de botes dieléctriques resistents a la humitat, de pell
rectiicada, amb tumellera encoixinada sola antiliscant i antiestatica,
falca amortidora per al talo, llengieta de manxa, de despreniment
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répid, sense feramenta metalfica, amb puntera reforgada,
homologadies segons DIN 4843 (P - 3)
20 PI4T4SSMX Parella de botes baixes de seguretat industial per a soldador, 2,33 1,000 %3
resistents a la humitat, de pell recticada adobada al crom, amb
tumellera encoixinada, amb llengeta de manxa de despreniment
rapid, puntera metal fica, sola antiiscant, falca amortdora dimpactes
al talo | sense plantila metalica, homologades segons UNE-EN ISO
20344, UNE-EN 1SO 20345, UNE-EN ISO 20346 | UNE-EN IS0 20347
(P-6)
21 PI4TR6SNA v Parella de plantles anticlaus de fleix d'acer de 0.4 mm de gruix, de 304 2,000 608
120 kg de resisténcia a la perforacio, pintades amb pintures epoxi i
folrades, homologades segons UNE-EN SO 20344 | UNE-EN 12568
-19)
22 PI4THEENO v Faixa de proteccio dorslumbar (P - 8) 26,52 1,000 %52
23 PI4ST-EQES v Granota de treball per a construccio d'obres linals en servei, de 97,17 5000 48585
poliéster i cotd (65%-35%), color groc, trama 240, amb bubxaques
interors  ires reflectants, homologada segons UNE-EN 340 (P - 26)
2 PUBOFKT3 v Ammillade treball,de polisster embuatada amb material aillant (P - 23) 1540 5000 77,00
25 PUBIEQEU v Amés per a senyalista, amb tires reflectants a la cintura, al pit, a 1957 1,000 1957
Tesquena i als trants, homologat segons UNE-EN 340 | UNE-EN 471
(P-24)
2 PU4SBEQEZ u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificacis, de 589 5000 2045
PVC saldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 (P -
27 PUBSEQFT v Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, 2062 1,000 2062
UNE-EN 470-1/A1 | UNE-EN 348 (P - 25)
2 PUTZFITS v Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilénic, amb muntura universal de 567 2,000 "4
banilla dacer recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D
foscos de color DIN 5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN
169 (P-22)
20 PI4TQ65MI Pantalla facial per a protegir contra la projeccio de particules | a "4 1,000 "7
Tencebament darcs electics, de policarbonat transparent, per a
acoblar al casc amb armés dieféctic (P - 18)
TOTAL  Capibol 0101 1.255,00
Obra o1 Pressupost CQ Asf Joventut
Capitol 02 PROTECCIONS COL LECTIVES
NUM. CoDt UA  DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT
1 PGACDIDZ m  Tanca mobil, de 2 m dalgiria, dacer gavanizat, amb mala 305 20,000 61,00
electrosoldada de 90x150 mm i de 4.5 1 35 mm de D, bastdor de
3.5x2m de tub de 40 mim de D, fixat a peus prefabricats de formigd, i
amb el desmuntatge inclos (P - 33)
2 PISIV-36FD u Topall per a descarrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada 3,76 1,000 34,76
amb taulo de fusta i perfis IPN 100 clavat al terreny i amb el
desmuntatge inclos (P - 30)
TOTAL  Capibl 00 9576
Obra 0 Pressupost CQ Asf Joventut
Capitol 03 ELEMENTS AUXILIARS | CONTROL DE LA SEGURETAT
NUM. cont UA DESCRPCIO PREU  AMIDAMENT IMPORT
1 PISZ067CT  h Brigada de seguretat per a manteniment i reposicid de les proteccions 4839 2,000 96,78
(P-31)
2 PMISTER  u Extintor de pols seca, de 6 kg de carrega, amb pressio incorporada, 56,22 1,000 56,22
pintat, amb Suport a la paret | amb el desmuntatge incios (P - 42)
EUR
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3 PI6967C3 b Informacio en Seguretat i Salut per als riscos especifcs de fobra (P - 2248 6000 134,88
TOTAL  Cepito 01.08 289,88
Obra o Pressupost CQ Asf Joventut
Capitol 04 SENYALITZACIO
NUM. cOoml UA DESCRPCIO PREL  AMIDAMENT IMPORT
1 PBBAEOA u Senyal indicativa de la ubicacio dequips dextincio dincends, 3251 1,000 3251
nomalitzada amb_pictograma blanc sobre fons vermel, de forma
rectangular 0 quadrada, costat major 29 cm, per ser vista ins 12 m de
distancia, fixada i amb el desmuntatge inclos (P - 35)
2 PBCSS6GM U Con de plastc reflector de 30 cm dalgaria (P - 40) 512 10,000 51,20
3 PBBCHSLC U Senyal manual per a senyalista (P - 37) 1374 1,000 1374
4 PBBDSSKL U Senyal de prohibicio, normalitzada amb pictograma negre sobre fons 3978 2000 7956
blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent
desquerra a dreta a 45°, en color vermell, diametre 29 cm, amb cartell
explicaiu rectangulr, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el
desmuntatge inclos (P - 39)
5 PBED-GSKK U Senyal dobligacio, nomaltzada amb pictograma blanc sobre fons 3361 2000 2
blau, de forma circular amb cantells en color blanc, diametre 29 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb
el desmuntatge inclos (P - 38)
6 PBBAEOJF u Senyal indicativa dinformacié de salvament o socors, normalitzada 331 1,000 331
amb_pictograma blanc sobre fons verd, de foma rectangular o
quadrada, costat major 60 cm, per ser vista fins 25 m de disténcia,
fixada i amb el desmuntatge inclos (P - 36)
7 PBBRGSKD U Senyal dadvertencia, nomalitzada amb pictograma negre sobre fons 871 2000 9742
groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm,
amb cartell explicatiu rectanguler, per ser vista fins 12 m de distancia,
fixada i amb el desmuntatge incios (P - 34)
8 PBCSGSL8 U Globus de llum vermella per a senyalitzacio amb el desmuntatge inclos 11,83 2000 23,06
(P-41)
TOTAL  Capitol 01.04 411,02
Obra o Pressupost CQ Asf Joventut
Capitol 05 EQUIPAMENTS PER A PERSONAL D'OBRA
NUM. CODI UA DESCRPCIO PREL  AMIDAVENT IMPORT
1 PQUBBIRS  mes Lloguer de modul prefabricat de cabina amb inodor quimic d1,05x1,05 166,64 0500 8332
m i 235 m dalgaria, amb tancaments de polieté i sostre waslicid,
equipat amb 1 inodor amb diposit quimic de 2501 i un lavabo amb
diposit daigua de 451, amb manteniment inclos (P - 46)
TOTAL  Cepito 01.05 832
Obra o Pressupost CQ Asf Joventut
Capitol 06 EQUIPAMENT MEDIC
NUM. cODi UA DESCRPCIO PREL  AMDAMENT PORT
1 PQUIOZM U Farmaciola damari, amb el coningut establert a fordenanca general 12280 1,000 12280
de seguretat salut en el treball (P - 44)
2 PQUTO2 U Material sanitari per a assorir una farmaciola amb el contingut 81,3 1,000 8136
establerta lordenanga general de seguretat  salut en el treball (P - 45)
EUR
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3 PQUNGSLD U Reconeixement medic (P - 47) 41,07 1,000 a01
4 PQU2SSLE  u Curset de primers auxiis | socorrisme (P - 43) 23065 1,000 23065
TOTAL  Capitol 0106 475,88

EUR
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1.-INTRODUCCIO

El present annex es redacta per tal de donar compliment al R.D. 105/2008, de I'u de febrer i al
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual es regula la produccié i la gestié dels residus de
construccié i de demolicid, en les obres definides en el “POMO repavimentacio del carrer

Joventut, entre la Ronda Sant Ramon i el carrer Malaga, a Sant Boi de Llobregat”

2.- OBJECTIU

El Promotor, en aquest cas I’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, sera el productor de residus i
per tant, haura de vetllar pel compliment de la normativa especifica vigent, fomentant la
prevencié de residus d'obra, la reutilitzacié, el reciclat i altres formes de valoracio, tot
assegurant un tractament adequat amb ['objectiu d’assolir un desenvolupament sostenible de
I'activitat de construccié.

3.- DOCUMENTS QUE DEFINEIXEN L’ESTUDI

Segons la normativa legal vigent, art. 4.1. a) del R.D. 105/2008, sobre “Obligacions del
Productor de Residus de la Construccié i Demolicié”, I'Estudi de Gestido de Residus de la
construccié i de la demolicié6 ha de formar part del Projecte de I'obra i ser coherent amb el
contingut d’aquest, recollint les mesures i els procediments per a la gestié dels residus dintre o
fora de I'obra, aixi com contenir com a minim els documents segtients,

Memoria. Descriptiva de la identificacio dels residus que es preveu que generi I'obra amb
l'avaluacio i codificacié d’acord amb la llista europea de residus, les mesures per a la prevencié
de residus i les operacions de reutilitzacio, de valoracié o d’eliminacié a qué seran sotmesos els
residus generats.

Plec. Prescripcions, normes legals i reglamentaries aplicables del Plec de Condicions del
Projecte, en relacid6 amb els aplecs, la manipulacié, 'emmagatzematge, la separacio i altres
operacions de gestié dels residus de construccié i de demolicié dintre de I'obra.

Planols. Documentacié grafica necessaria per senyalitzar la ubicacié dels contenidors i les
zones de transit i d’aplec.

Pressupost. Definicié de totes les unitats i elements de gesti6 dels residus a I'obra que hagin
estat definits o projectats amb la quantificacié i valoracié de cada activitat i del conjunt de

despeses previstes per I'aplicacié i 'execucié de I'Estudi de Gestié de Residus.

4.- DADES GENERALS
Definici 2 RD 105/2008 i 3 Llei 22/2011

e Residu de construccié i enderroc, qualsevol substancia o objecte generat en una obra
de construccié o de demolicié, del qual el seu posseidor (Contractista) es desprendra o
tindra intenci6 o obligacié de desprendre's.

o Residu especial, residu que presenta una o diverses de les caracteristiques perilloses
enumerades en I'annex Ill de la Llei 22/2011 i els que puguin aprovar-ne de conformitat
amb el que estableix la normativa europea o els convenis internacionals, aixi com els
recipients i envasos que els hagin contingut.

e Residu inert, residu no perillés que no experimenta transformacions fisiques, quimiques
o biologiques significatives, no és soluble ni combustible, ni reacciona fisicament ni
quimicament ni de cap altra manera, no és biodegradable, no afecta negativament altres
matéries amb les quals pot entrar en contacte de manera que doni lloc a contaminacié
ambiental o perjudicial per a la salut humana. La lixiviacié total, el contingut de
contaminants del residu i ecotoxicitat del lixiviat hauran de ser insignificants i en
particular no hauran de suposar un risc per a la qualitat de les aiglies superficials o
subterranies.

e Residu no especial, tot residu que no es classifica com a residu inert o especial.

Productor de residus de construccio i de demolicié (Promotor)

e Persona fisica o juridica titular de la llicéncia urbanistica en una obra de construccié o
de demolicié. En les obres en qué no sigui necessaria llicéncia urbanistica, es
considerara Productor de residus la persona fisica o juridica titular del bé immoble
objecte de I'obra de construcci6 o de demolicio.

e Persona fisica o juridica que realitza operacions de tractament, de barreja o d’'una altra
tipologia, que ocasioni un canvi de naturalesa o de composicié dels residus.

e Importador o adquiridor de residus de construccié o de demolicié en qualsevol estat de

la Uni6 Europea.

Posseidor de residus de construccié i de demolicié (Contractista)
e Persona fisica o juridica que tingui en el seu poder els residus de construccié i de
demolicié i no ostenti la condicié de gestor de residus. Tindra la consideracié de
Posseidor de residus la persona fisica o juridica que executi I'obra de construccié o de

demolicid, com el Contractista, els subcontractistes i els treballadors autonoms. No
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tindran la consideracié de posseidor de residus de construccio i de demolicié els
treballadors per compte alié.
Ambit d’aplicacié
L'ambit d’aplicacié6 del R.D. 105/2008 afecta tots els residus de construcci6 i de demolicid
definits en el seu art. 2, llevat de les terres i les pedres no contaminades reutilitzades en la
mateixa obra o en una altra, sempre que pugui acreditar-se’n el desti de reutilitzacio (art. 3a).
Als residus que es generin en obres de construccié o demolicio i estiguin regulats per legislacio
especifica sobre residus, quan estiguin mesclats amb altres residus de construccié i de
demolicio, els sera d’aplicacié el R.D. 105/2008 en els aspectes no contemplats en aquella
legislacié.
i ion | Pr r de resi
Les obligacions del productor de residus de construccié i de demolicié estan definides en el
Document nim. 3 Plec de Condicions Técniques d’aquest Estudi de Gestié de Residus.
Obligacions del Posseidor de residus
Les obligacions del posseidor de residus de construccié i de demolicié estan definides en el
Document nim. 3 Plec de Condicions Técniques d’aquest Estudi de Gestié de Residus.

5.- MINIMITZACIO | PREVENCIO DE RESIDUS
Les accions de minimitzacié que considera el Projecte per tal de prevenir la generacié de
residus de construccio i de demolicié durant I'obra, s’'indiquen en la segiient taula,

ACCIONS DE MINIMITZACIO | PREVENCIO DES DE DE LA FASE DE
PROJECTE

Sl

NO

consideracié de residus. Cal reutilitzar aquells materials que
continguin  unes caracteristiques fisiques / quimiques
adequades i regulades en el Plec de Condicions Técniques.

S’ha previst el pas d'instal-lacions per cel rasos registrables i
envans de cartré guix per evitar la realitzacié de regates durant
la fase d'instal-lacions.

S’ha modulat el Projecte (paviments, acabats, etc) per
minimitzar els retalls.

S'han tingut en compte criteris de deconstrucci6 o
desmuntabilitat, considerant en el procés de disseny unir de
manera irreversibles només aquells materials que tenen el
mateix potencial de reciclabilitat o bé preveient fixacions
faciiment desmuntables, de manera que en sigui viable la
separacid una vegada finalitzada la seva vida util.
Algunes de les solucions possible sén:

- Solucions d'impermeabilitzacié o d'aillament térmic no

adherit.

- Solucions de parquet flotant en front de I'encolat.

- Solucions de faganes industrialitzades.

- Solucions d’estructures industrialitzades.

- Solucions de paviments continus.

Des d'un punt de vista de la disminucié de la produccié dels
residus d'una forma global, s’han utilitzat materials que
incorporin material reciclat (residus) en la seva produccié, com
pneumatics fora d'us, llots de depuradora i cendres.

S’han planificat les obres complementaries (aplecs de terra,
accessos i diposits de materials i de residus) en un punt on
I'efecte sigui minim.

S’ha reservat la primera capa de sol superficial, durant
'esbrossada, per a la revegetacié posterior.

S’han gestionat adequadament els préstecs i els abocadors,
tenint en compte la distancia a I'obra i contemplant la possibilitat
d'aprofitar materiales d’altres obres properes.

ACCIONS DE MINIMITZACIO | PREVENCIO DES DE DE LA FASE DE Sl NO
PROJECTE
1 S’ha programat el volum de terres excavades per minimitzar els O
sobrants de terra i per utilitzar-los al mateix emplagament.
2 Els sistemes constructius son sistemes industrialitzats i O
prefabricats que es munten a l'obra sense gairebé generar
residus.
3 S’han optimitzat les secciones resistents, per tendir a reduir el O
pes de la construccié i, per tant, la quantitat de material a
emprar.
4 S’empren sistemes d’encofrat reutilizables. [m]
5 S’han detectat aquelles partides que poden admetre materials [m]
reutilitzats de I'obra mateixa.
La reutilitzaci6 de materiales en Il'obra, fa que perdin la

S’ha estudiat la qualitat i la composicié del terreny on se situa
I'obra a efectes del seu futur reaprofitament i tractament.

S’ha potenciat I'is de materials de llarga durabilitat.
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ACCIONS DE MINIMITZACIO | PREVENCIO DES DE DE LA FASE DE Sl NO
PROJECTE
15 | S’ha avaluat la toxicitat dels materials a utilitzar i actuar al O

respecte per reduir-ne I'impacte (betums, emulsions, aerosols,
fibrociments, CFC, etc.).

16 | S’han definit els tipus de contenidors necessaris en funcio del O
residu que poden admetre.

17 | S’han considerat els mitjans més adequats per a la classificacio a
segons I'etapa d'obra (contenidors, sacs, etc.)

18 | En el cas de parcs i espais verds, s’ha instal-lat un sistema de O
compostatge dels residus que provinguin de la poda i de residus
organics generats en les zones verdes.

19 | (Altres bones practiques) - Us d'arids reciclats procedents de O
plantes de valoritzacié de residus de la construccié o demolicié
autoritzades per 'ARC.

Fonts: Guia per a la redaccié de I'Estudi de Gestié de Residus de construccié i d’enderroc. Estudi
PROGROC JUL08_C0080724.
Plec de la Diputacié de Barcelona de prescripcions técniques dels projectes d’urbanitzacié d’espai public

urba. Linies d’actuacions mediambientals utilitzats per GISA.

6.- ESTIMACIO | TIPOLOGIA DELS RESIDUS

Classificacié LER i estimacié dels residus

L'estimacio i la tipologia dels residus que es preveu generar durant I'execucié s’ha determinat
mitjangant I'analisi detallat de les diferents unitats en que es troba dividida I'obra. La seva
relacié, segons la separaci6 selectiva que dicta el R.D. 105/2008, es mostra en la taula
seglient, marcant amb un asterisc tots aquells materials considerats perillosos,

La seva relacié, segons la separacié selectiva que dicta el R.D. 105/2008, es mostra en la taula
seguent:

Total de I'obra

Material i Codi LER Codi Pes (t) m?

Total de I'obra

Material i Codi LER Codi Pes (t) m®

Teules i materials ceramics 170103 0 0
Vidre 170202 0 0
Metalls barrejats 170407 0 0
Fusta 170201 0 0
Plastic 170203 0 0
Envasos de paper i cartré 150101 0 0
No especials 170904 0 0
Especials * 170903 0 0
Terra i pedres que no contenen substancies perilloses 170504 0 0

Inventari re ial
Per tal de facilitar la correcta planificacié de la gestié interna i externa dels Residus Especials
que es generen durant les activitats de nova construcci6é i d’enderroc, de reparacié o de

reforma, s'inclou en la seglient pagina un inventari d’aquest tipus de residus.

Inventari de residus especials per a les activitats de nova construccié

La taula segiient llista els Residus Especials generats en les activitats de nova construccio.

INVENTARI DE RESIDUS ESPECIALS PER A LES ACTIVITATS DE S'utilitzen?
NOVA CONSTRUCCIO Codi LER
(també inclou la part d'obra nova de les reparacions o reformes) Si No

RESIDUS D’ENVASOS; ABSORBENTS, DRAPS DE NETEJA;
MATERIALS DE FILTRACIO | ROBA DE PROTECCIO

- Envasos que contenen substancies perilloses o estan

contaminades per aquestes 150101 O

Inerts o mescles de formigé, maons, teules i materials

- Envasos que contenen substancies perilloses o estan
contaminades per elles (pintures, vernissos, dissolvents, 150101* O
adhesius, silicones, aerosols, etc.)

A, L f 170107 0 0
ceramics que no contenen substancies perilloses
Formigd 170101 0 0
Asfalt fresat (mescles bituminoses no perilloses) 170302 258,1 135,8

RESIDUS DE LA FFDU | DEL DECAPATGE O DE
L'ELIMINACIO DE PINTURA | DE VERNIS
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NOVA CONSTRUCCIO
(també inclou la part d’obra nova de les reparacions o reformes)

INVENTARI DE RESIDUS ESPECIALS PER A LES ACTIVITATS DE

Codi LER

S'utilitzen?

Si

No

- Residus de decapat o eliminacié de pintura i vernis que
contenen dissolvents organics o altres substancies
perilloses

080117*

O

- Residus de decapants o desenvernissants

080121*

- Residus de pintura i vernis que contenen dissolvents
organics o altres substancies perilloses

080111*

RESIDUS DE LA FABRICACIO, LA FORMULACIO, LA
DISTRIBUCIO | LA UTILITZACIO (FFDU) DE PRODUCTES
QUIMICS ORGANICS DE BASE

- Dissolvents

070103*/
070403*/
070404*

RESIDUS DE LA FFDU D’ADHESIUS | DE SEGELLANTS
(INCLOENT ELS PRODUCTES D'IMPERMEABILITZACIO)

- Residus d’adhesius i segellants que contenen dissolvents
organics o altres substancies perilloses

080409*

RESIDUS DE LA FFDU DE PLASTICS, DE CAUTXU
SINTETIC | DE FIBRES ARTIFICIALS

- Residus que contenen silicones perilloses

070216*

ALTRES RESIDUS DE CONSTRUCCIO | DE DEMOLICIO

- Restes de desencofrants

170903*

- Altres residus de construccié i de demolicié (inclosos els
residus mesclats) que contenen substancies perilloses

170903*

RESIDUS RECOLLITS DE MANERA SELECTIVA

- Tubs fluorescents i lampades de vapor de mercuri
defectuoses

200121*

Fonts: Estudi PROGROC JUL08_CO0080724.

Inventari de residus especials per a les d’enderroc
Analogament es llisten els Residus Especials generats a les activitats d’enderroc.
INVENTARI DE RESIDUS ESPECIALS PER A S’ha detectat? Quantitat
LES ACTIVITATS D’ENDERROC (enderroc, Codi LER
reparacio o reforma) Si No T m3 | u.
TERRES CONTAMINADES -
- Terres i pedres que contenen substancies "
perilloses (terres contaminades) 170503
AMIANT (%) -
- Flocatge amb amiant d'estructures "
metal-liques 170605 O
- Proteccions individuals en I'eliminacio "
d'amiant (filtres, granotes, caretes, etc.) 170605 ]
- Calorifugat de canonades amb amiant 170605* O
- Canonades i baixants de fibrociment amb "
amiant 170605 ()
- Diposits de fibrociment amb amiant 170605* O
- Envans pluvials de plaques de fibrociment "
amb amiant 170605 o
- Plaques de cel ras que contenen amiant 170605* O
- Paviments vinilics que contenen amiant 170605* O
TOTAL AMIANT
RESIDUS D'EQUIPS ELECTRICS |
ELECTRONICS
- Equips d'aire condicionat o refrigeracié .
amb CFC oHCFC 160211 o
RESIDUS RECOLLITS DE MANERA
SELECTIVA
- Tubs fluorescents i lampades de vapor de .
mercuri defectuoses 200121 O
ALTRES RESIDUS DE CONSTRUCCIO | DE
DEMOLICIO
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INVENTARI DE RESIDUS ESPECIALS PER A S’ha detectat? Quantitat
LES ACTIVITATS D’ENDERROC (enderroc, Codi LER
reparacio o reforma) Si No T | m3 | u
- Fusta tractada amb substancies perilloses | 170204* (]
- Qualsevol element, material o envas que
pugui contenir substancies perilloses (e‘;ccdi dCl_ER
(detergents, combustibles, pintures, el pus de ]
vernissos, dissolvents, adhesius, aerosols, residu)
etc.)

- Altres residus de construccié i de demolicio
(inclosos els residus mesclats) que 170903* O
contenen substancies perilloses

(5) Els productes de I'amiant es classifiquen en dos grans grups, amiant no friable, en el qual les fibres es
troben barrejades amb altres materials, habitualment ciment o cola (el principal producte és el
fibrociment: plaques ondulades, panells, diposits, xemeneies, conductes d'aire, etc.) i amiant friable
(amiant projectat, etc.). Les fibres d'amiant s'introdueixen en I'organisme per les vies respiratories; per
tant, el risc d'amiant és en funcié de la quantitat de fibres que es troben en suspensié de l'aire.

En cas de detectar elements susceptibles de contenir amiant caldra demanar, amb suficient antelacio, els
permisos pertinents a l'autoritat laboral competent i complir amb els requisits ambientals i de seguretat i

salut exigits per la legislacio vigent.

7.- COMPLIMENT DEL 5 % EN PES D’ARIDS RECICLATS

L'article 147.2 de la Llei 5/2020, de 29 d'abril, de mesures fiscals, financeres, administratives i
del sector public i de creacié de I'impost sobre les instal-lacions que incideixen en el medi
ambient, va introduir la disposicié addicional quarta en el Decret legislatiu 1/2009, de 21 de
juliol, pel qual s'aprova el Text refés de la Llei reguladora dels residus per fomentar la utilitzacié
dels arids reciclats, que estableix I'obligacié general de determinar en els projectes de
construccié d'obra publica i privada I'is d'arids reciclats procedents de la valoritzaci6 de residus
de la construccié i demolicié en un percentatge minim del 5% en pes sobre el total d'arids
previstos.

Calcul de la quantitat de tones d’arid que necessita la obra

Per calcular el total de tones d'arids necessaris a la obra a partir dels amidaments del
pressupost, s’han examinat les partides que inclouen materials amb components d'arids. En

aquest cas, les partides rellevants son:

1. Paviment de mescla bituminosa continua en calent:
o AC 16 surf B 50/70 D: 258,08 t

En aquests paviments, la proporcié d'arids és aproximadament 95% del pes total.
258,08 x 0,95 = 245,18 t

Aixi, el total estimat d'arids necessaris per al projecte és 245,18 tones.

En el present projecte, les Uniques partides amb consums d’arids corresponen a mescles
bituminoses en calent. Segons les prescripcions técniques i la normativa de qualitat aplicable,
no es recomana la incorporacio d'arids reciclats en aquestes mescles. Per tant, no és possible
assolir el percentatge minim del 5% d’arids reciclats sense comprometre la qualitat i durabilitat

de les capes de paviment.

8.- OPERACIONS DE GESTIO DE RESIDUS
La gestié dins i fora de I'obra es fara d’acord a,

e L'espai disponible per fer la separacio selectiva dels residus a I'obra.

e La possibilitat de reutilitzacid i reciclatge in situ.

e La proximitat de valoritzadors de residus de la construccié i de demolicié i la distancia
als diposits controlats, aixi com els costos econdomics associats a cada opcié de gestio,
etc.

Operacions de gesti6 de residus dins de I'obra
A continuacié s'adjunta, en forma de taula, una fitxa per identificar les operacions de gesti¢ de
residus dintre de I'obra,

FITXA RESUM DE LA GESTIO DELS RESIDUS DINTRE DE L’'OBRA

1 Separaci6 segons | Separacié minima obligatoria si els materials seglients superen
tipologia de les fraccions indicades a continuacié (segons RD 105/2008)
residu e Formigo, 80t

e Maons, teules, ceramics, 40 t
e Metall, 2t

e Fusta, 1t

e Vidre, 1t

e Plastic, 0.5t

e PaperiCartré, 0.5t

Especials Zona habilitada per als Residus Especials (amb tants
bidons com calgui)

La legislacié de Residus Especials obliga a tenir una zona

adequada per a 'emmagatzematge d’aquest tipus de residu.
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FITXA RESUM DE LA GESTIO DELS RESIDUS DINTRE DE L’OBRA

Entre d’altres recomanacions, es destaquen les seglents,

- No tenir-los emmagatzemats a I'obra més de 6 mesos.

- El contenidor de Residus Especials haura de situar-se en
un lloc pla i fora del transit habitual de la maquinaria
d'obra, per tal d’evitar vessaments accidentals.

- Senyalitzar correctament els diferents contenidors on
s'han de situar els envasos dels productes especials,
tenint en compte les incompatibilitats segons els simbols
de perillositat representats en les etiquetes.

- Tapar els contenidors i protegir-los de la pluja, la radiacio,
etc.

- Emmagatzemar els bidons que contenen liquids
perillosos (olis, desencofrants, etc.) en posicié vertical i
sobre cubetes de retencié de liquids per tal d’evitar fuites.

- Impermeabilitzar el terra on se situen els contenidors de
residus especials

FITXA RESUM DE LA GESTIO DELS RESIDUS DINTRE DE L’OBRA

3.

kg: m?:

3 Senyalitzacio

Els contenidors s’hauran de senyalitzar en funcié del tipus de

dels contenidors residu que continguin, d’acord amb la separacio selectiva

prevista.

FITXA RESUM DE LA GESTIO DELS RESIDUS DINTRE DE L'OBRA

Inerts [J Contenidor per a inerts barrejats

Contenidor per a inerts formigd

[J Contenidor per a inerts ceramica

Contenidor per a daltres inerts

[ Contenidor o zona d’aplec per a terres que van a
abocador

Inerts

Residus admesos: ceramica, formigd, pedres, etc.

CODIS LER: 170107, 170504... (codis admesos en els diposits
de terres i runes)

No especials [ Contenidor per a metall

[J Contenidor per a fusta

[0 Contenidor per a plastic

[J Contenidor per a paper i cartro

Contenidor per a la resta de residus No Especials
barrejats

Contenidor per a TOTS els residus No Especials barrejats

Inerts + no Inerts + No Especials:

especials Contenidor amb inerts i No Especials barrejats (**)
(**) Només quan sigui técnicament inviable. En aquest cas,
derivar-ho cap a un gestor que li faci un tractament previ.

2 Reciclatge de [J Es preveu matxucar residus petris a I'obra per a reutilitzar,
residus petris posteriorment, en el mateix emplagament.
inerts en I'obra Quantitat de residus que es preveu reciclar i que s’evita portar a
abocador:
kg: m3:

Quantitat d"arid matxucat resultant, (cal tenir en compte que I'arid
resultant, una vegada matxucat sera, aproximadament, un 30%
menor al volum inicial de residus petris):

No especials
Mesclats

QB

Residus admesos: fusta, metall, plastic, paper i cartro,
cartré-guix, etc.

CODIS LER: 170201, 170407, 150101, 170203, 170401... (codis
admesos en diposits de residus no especials). Aquest simbol
identifica els residus No Especials barrejats, no obstant aixo, en
cas d’optar per una separaci6 selectiva més exigent, cal un
cartell especific per a cada tipus de residu,

" A Cables
Fusta Ferralla Paper i cartro Plastic

(LER 170201) | (LER 170407) | (LER 150101) | (LER 170203)
(LER 170411)

Iil

eléctrics

\WZNA
)

Especials

CODIS LER: (els codis dependran dels tipus de residus). Aquest
simbol identifica als Residus Especials de manera generica i pot
servir per a senyalitzar la zona d’aplec habilitada per als Residus
Especials; no obstant aix0, a I'hora d'emmagatzemar-los cal tenir
en compte els simbols de perillositat que identifiquen cadascun

d’aquests recursos i senyalitzar els bidons o contenidors d’acord
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FITXA RESUM DE LA GESTIO DELS RESIDUS DINTRE DE L'OBRA 9.-MARC LEGISLATIU
A titol orientatiu i sense caracter limitatiu, en el Document nim. 3 Plec de Condicions

amb la legislacié de Residus Especials.
= Simbols 3e perillositat P Tecniques d'aquest Estudi de Gesti6 de Residus s'adjunta una relacié dels requisits legals
T: Toxic F: Facilment Inflamable aplicables tant per I'Estudi de Gesti6 de Residus com pel Pla de Gesti6 de Residus a
— T Mol Toxic | C: Corrosiu F Extremadament E: Explosiu desenvolupar pel Contractista.

| Inflamable
- 10.- PLANOLS

. En el Document nim. 2 Planols d’aquest Estudi de Gestié de Residus s’ha inclos un planol
d’emplacament on s’especifica la ubicacié proposada de les instal-lacions previstes per a la

separacio, la classificacio, 'emmagatzematge, la manipulacié i d’altres operacions de gestié de

N Periilés per i Nociu.

ol medi ambiene | ©: Comburent residus de la construccié i enderrocament dins de I'obra.

X Irritant. Aquest planol podra ser modificat posteriorment en la fase d’execucié amb I'objecte de poder

N adaptar-se a les caracteristiques reals de I'obra, sempre que existeixi un acord previ amb
. u - DirECCié d’Obra‘

11.- PLEC DE CONDICIONS TECNIQUES

En el Document nium. 3 Plec de Condicions Técniques d’aquest Estudi de Gestié de Residus

Fonts: Estudi PROGROC JUL08_C0080724.

s’han inclos els articles que seran d'aplicacié a la gesti6 de residus, com document

complementari al Plec de Condicions del Projecte.
A continuacio es facilita una fitxa resum de la gestio dels residus fora de I'obra.

FITXA RESUM DE LA GESTIO DELS RESIDUS FORA DE L'OBRA 12.- PRESSUPOST
Desti dels residus segons tipologia El pressupost de gestio de residus de construccio i d’enderrocs que es preveu es generaran en
. _ _ 'obra ascendeix a la quantitat en Execucié Material de 2.894,56 € (DOS MIL VUIT-CENTS
Inerts Quantitat estimada Gestor Observacions .
NORANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-SIS CENTIMS).
5 .
tones m Codi Nom En el Document nam. 4 Pressupost d’'aquest Estudi de Gestié de Residus s’han inclos els
Reciclatge 258,08 135,83 E-796.02 Planta de amidaments i els abonaments definits per a la gestié d’aquests residus.
rec;ﬂztige Confirmar que els amidaments i el pressupost referent a I'Estudi de Gestié de Residus de
construccié i de demolici6 formen part dels amidaments i del pressupost del Projecte,
g F{Ian_ta de Document nim. 4, en capitol independent, tal i com estableix I'art. 4.a) punt 7& del R.D.
transferéncia
105/2008.
O Planta de
seleccio
13.- DOCUMENTS DEL PRESENT ESTUDI
g Dipasit El present Estudi esta format pels segiients documents.

Fonts: Estudi PROGROC JUL08_C0080724. Document nim. 1.- Memoria
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Document nim. 2.- Planols
Document nim. 3.- Plec de Condicions Técniques

Document ndm. 4.- Pressupost

Sant Boi de Llobregat, setembre de 2025 L'Autora de I'Estudi

Ana Isabel Cuartero Rodriguez

Enginyera de Camins, Canals i Ports
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Document nim. 2.- PLANOLS

Com document ndm. 2 “Planols” de I'Estudi de Gestié de Residus del “POMO repavimentacio

del carrer Joventut, entre la Ronda Sant Ramon i el carrer Malaga, a Sant Boi de Llobregat”,

s’inclou un planol de la planta de l'obra, on s’especifica la ubicacié proposada de les

instal-lacions previstes per a la separacio, la classificacid, 'emmagatzematge, la manipulacio i

d’altres operacions de gesti6 de residus de la construccié i dels enderrocaments dins de I'obra.

Aquest planol podra ser modificat posteriorment en fase d’execucié amb I'objecte de poder

adaptar-se millor a les caracteristiques reals de I'obra, sempre amb I'acord previ de Direccié

d'Obra.

Sant Boi de Llobregat, setembre de 2025

L'Autora de I'Estudi

Ana Isabel Cuartero Rodriguez

Enginyera de Camins, Canals i Ports
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1.- IDENTIFICACIO DE LES OBRES

Les obres que es projecten tenen com a finalitat complir amb I'encarrec de I'Ajuntament per a la
redaccié del “POMO repavimentacié del carrer Joventut, entre la Ronda Sant Ramon i el carrer
Malaga, a Sant Boi de Llobregat”.

2.- OBJECTE

Aquest Plec de Condicions de I'Estudi de Gestié de Residus (E.G.R.) de la construcci6 i de la
demolicié6 comprén el conjunt d'especificacions que ha de complir el Pla de Gestié de Residus a
realitzar pel Contractista i la seva materialitzacié en obra.

El Pla de Gestié de Residus haura de concretar com s’aplicara I'E.G.R. seguint, com a minim, el
tipus d’operacions de gestio que s’hagi determinat a I'Estudi o, en cas contrari, justificar-ho. Per tant,
haura d’incorporar,

o Mesures de minimitzacié i prevencioé de residus.

e Estimaci6 de la generacié de residus.

o Operacions de gesti¢ de residus.

o Plec de condicions técniques.

e Documentacio grafica de les instal-lacions per a la gestio de residus.

e Pressupost.

e Documentacié addicional referent a

o L'acta d’aprovacio del Pla de Gestié de Residus de construccié i de demolicié.

o Pla de formacié d'obra.

o Documentacié de control d’'obra.
Un cop sigui aprovat pel Promotor i per Direccié d'Obra, el Pla formara part de la documentacié
contractual de I'obra, tal i com estableix I'article 5.1 del RD 105/2008.
3.- DEFINICIONS | COMPETENCIES
A continuacié s'estableix la definicié dels agents que intervenen en el fet constructiu i estan obligats
a prendre decisions ajustant-se als continguts de,

1. Controlar els residus de construccio i de demolicié en totes les fases de les obres.

2. Avaluar els residus que no es poden evitar i la seva gestio.

3. Tenir en compte I'evoluci6 de la técnica per tal d’adaptar les activitats de les obres, métodes
de treball i de produccié a la minoracié dels impactes mediambientals als efectes dels
residus.

4. Planificar i adoptar mesures que donin prioritat a la informacié, amb instruccions col-lectives

als treballadors, respecte a I'organitzacié de la feina, les condicions de treball i la influéncia

dels factors ambientals, tots relacionats amb la fase de produccié de residus de construccio i
de demolicié.
Productor de residus de construccié i de demolicié (Promotor)
Als efectes del present Estudi de Gestié de Residus i d’acord a I'article 2 del R.D. 105/2008, sera
considerat Promotor,

e La persona fisica o juridica titular de la llicéncia urbanistica en una obra de construccié o de
demolicié; en les obres en qué no sigui necessari llicéncia urbanistica, es considerara
Productor de residus la persona fisica o juridica titular del bé immoble objecte d’una obra de
construccié o de demolicié.

e La persona fisica o juridica que porti a terme operacions de tractament, de barreja o d’'una
altra tipologia, que ocasioni un canvi de naturalesa o de composicié dels residus.

e L'importador o adquiridor en qualsevol estat de la Unié Europea de residus de construccié o
de demolicié.

Obligacions del Promotor en matéria de gestié de residus de la construccié i de la demolicié
segons l'article 4 del R.D. 105/2008 (legislaci¢ estatal) i el Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual
s’aprova el Programa de Gestié de Residus de la Construccié de Catalunya (PROGROC), es regula
la produccio i gestié dels residus de la construccio i de la demolicié i el canon sobre la deposicié
controlada dels residus de la construccié (legislacié autonomica),

1. A part dels requisits exigits per la legislaci6 vigent sobre residus, el Promotor haura de
complir les seglients obligacions,

a. Incloure en el Projecte d’execucié de l'obra un estudi de gestié de residus de
construccio i de demolicio, que contindra com a minim,
1r Una estimacié de la quantitat, expressada en tones i en metres cubics, dels residus
de construccié i de demolicié que es generaran a l'obra, codificats d’acord amb la
lista europea de residus determinada per Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, per la
qual es publiquen les operacions de valoritzacié i d’eliminacié de residus i la llista
europea de residus o norma que la substitueixi.
2n Les mesures per a la prevencio6 de residus a 'obra objecte del Projecte.
3r Les operacions de reutilitzacio, de valoritzacié o d’eliminacié a que es destinaran
els residus que es generaran a 'obra.
4t Les mesures per a la separaci6 dels residus a I'obra, en particular, pel compliment
per part del Posseidor de residus, de I'obligaci6 establerta en I'apartat 5 de l'article 5.
5¢é Els planols de les instal-lacions previstes per a 'emmagatzematge, el maneig, la

separacio i, en el seu cas, altres operacions de gesti6 dels residus de construccié i de
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demolicié dintre de I'obra. Posteriorment aquests planols podran ser objecte
d’'adaptacié a les caracteristiques particulars de I'obra i els seus sistemes d’execucio,
previ acord amb Direccié d’Obra.
6& Les prescripcions del Plec de Condicions del Projecte, en relacié amb
'emmagatzematge, el maneig, la separacié i, en el seu cas, altres operacions de
gestio dels residus de construccio i de demolicio dintre de I'obra.
7¢ Una valoracié del cost previst de la gestié dels residus de construccié i de
demolicié que formara part del pressupost del Projecte en capitol independent.
b. En obres de demolicid, de rehabilitacié, de reparacié o de reforma, fer un inventari
dels residus perillosos que es generaran, que s’hauran d’incloure en I'Estudi de
Gestio a queé es refereix la lletra
a) de l'apartat 1, aixi com preveure'n la retirada selectiva, amb el fi d’evitar la mescla
entre ells o amb altres residus no perillosos i assegurar-ne la tramesa a gestors
autoritzats de residus perillosos.
d) En el cas d’obres sotmeses a llicéncia urbanistica, constituir, quan procedeixi i en
els termes previstos en la legislacio de les Comunitats Autonomes, la fianga o
garantia financera equivalent que asseguri el compliment dels requisits establerts en
dita llicéncia en relacié amb els residus de construccié i de demolicié de I'obra.
2. En el cas d'obres d’edificacié, quan es presenti un Projecte Basic per I'obtencié de la llicéncia
urbanistica, dit Projecte contindra, almenys, els documents referents als subapartats 1r, 2n,
3r, 4ti 7& de la lletra a) i de la lletra b) de I'apartat 1.
Addicionalment s’estableixen altres obligacions pel Productor de residus de la construccid i la
demolicié amb I'entrada en vigor del Decret 89/2010,
Art. 14.1 Cada lliurament de residus de la construcci6 i de la demolici6 ha de constar en un
document de seguiment independent on s’identifiqui,
o La persona productora o posseidora del residu.
e L'obra de la qual prové el residu de construccié i demolicio i el seu num. de llicéncia.
e La quantitat en tones o metres cubics o en ambdds quan sigui possible, de residus a
gestionar i la seva codificacié d’acord amb el Cataleg Europeu de Residus.
e Les persones gestores.
e La persona transportista.
Art. 14.2 La persona productora o posseidora de residus i les persones gestores han de disposar
d'un exemplar del document de seguiment i mantenir els exemplars corresponents a cada any

natural durant els cinc anys seglents.

Art. 15.2 La persona sol-licitant de la llicencia ha de presentar a I'Ajuntament corresponent el
certificat acreditatiu de la gestioé dels residus referent a la quantitat i tipus de residus lliurats. Aquest
document és necessari per al retorn de la fianga establerta d’acord amb I'article 11 del Decret
89/2010.

Art. 15.3 En cas que en I'Estudi de Gestié i en el corresponent Pla de Gestié s’hagi previst la
reutilitzacio de residus generats en la mateixa obra, en una obra diferent o en una activitat de
restauracio, condicionament o rebliment, cal que la llicéncia d’obres determini la forma d’acreditacio
d’'aquesta gestié. L'acreditacié pot realitzar-se mitjangant els serveis técnics del mateix Ajuntament o
amb empreses acreditades externes.

El cost d’aquesta acreditacié ha de ser assumit pel Productor dels residus.

Tota la documentacié que contemplen els art. 14 i 15 del Decret 89/2010 restara en la documentacié
final d’obra, tot i no ser necessaria a la llicéncia d’obres.

Posseidor de residus de construccié i de demolicié (Contractista)

Als efectes del present Estudi de Gestié de Residus i d’acord a I'article 2 del R.D. 105/2008, sera
considerat Contractista,

La persona fisica o juridica que tingui al seu poder els residus de la construccio i de la demolicio i
que no ostenti la condicié de gestor de residus. Tindra la consideracio de posseidor de residus la
persona fisica o juridica que executi I'obra de construccié o de demolicié, com el Contractista, els
subcontractistes i els treballadors autonoms. No tindran la consideracié de posseidor de residus de
construccié i de demolicié els treballadors per compte alié.

Obligacions del Posseidor de residus de construccié i demolici6 segons l'article 5 del R.D.
105/2008 (legislacio estatal) i el Decret 89/2010 (legislacié autonomica).

Pel que fa als requisits exigits per la legislacié vigent sobre residus, el Posseidor de residus haura
de complir amb les obligacions seglients,

1. A més de les obligacions previstes en la normativa aplicable, la persona fisica o juridica que
executi I'obra estara obligada a presentar a la Propietat d’aquesta un pla que reflecteixi com
portara a terme les obligacions que li pertoquen amb relaci6 als residus de construccio6 i de
demolicié que es produeixin a I'obra, en particular les recollides en I'article 4.1. i en aquest
article. El Pla, una vegada aprovat per Direcci6é d’Obra i acceptat per la Propietat, passara a
formar part dels documents contractuals de I'obra.

2. El Posseidor de residus de construccio i de demolicié, quan no procedeixi a gestionar-los per
si mateix i sense perjudici dels requeriments del Projecte aprovat, estara obligat a lliurar-los a

un gestor de residus o a participar en un acord voluntari o conveni de col-laboracié per la
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seva gestid. Els residus de construccio i de demolicié es destinaran preferentment i per
aquest ordre, a operacions de reutilitzacio, de reciclatge o a altres formes de valoritzacié.

3. Lentrega dels residus de construccié i de demolicié a un gestor per part del Posseidor haura

de constar en document fefaent (anomenat “document de seguiment’, art. 14 Decret
89/2010), en el qual figuri, almenys, la identificacié del Posseidor i del Productor, I'obra de
procedencia i, en el seu cas, el nimero de llicéncia de I'obra, la quantitat, expressada en
tones o en metres cubics o en ambdues unitats quan sigui possible, el tipus de residus
entregats, codificats d’'acord a la llista europea de residus publicada per Ordre
MAM/304/2002, de 8 de febrer o norma que la substitueixi i la identificacié del gestor de les
operacions de desti. Amb I'entrada en vigor del Decret 89/2010 s’ha d'identificar també la
persona transportista (art. 14.1).
Quan el gestor al qual el posseidor lliuri els residus de construccié i de demolici6 efectui
unicament operacions de recollida, d’emmagatzematge, de transferéncia o de transport, en el
document de lliurament haura de figurar també el gestor de valoritzacié o d’eliminacié ulterior
al qual es destinaran els residus.

4. El Posseidor dels residus estara obligat, mentre es trobin en el seu poder, a mantenir-los en
condicions adequades d’higiene i seguretat, aixi com a evitar la mescla de fraccions ja
seleccionades que impedeixi o dificulti la seva posterior valoritzacié o eliminacio.

5. Els residus de construccié i de demolicié hauran de separar-se en fraccions minimes quan,
de forma individualitzada per cadascuna de dites fraccions, la quantitat prevista de generacio
pel total de I'obra superi els valors segiients,

Formigd 80t
Maons, teules, ceramics 40t
Metall 2t
Fusta 1t
Vidre 1t
Plastic 05t
Paper i cartré 0,5t

La separacio en fraccions es portara a terme preferentment pel Posseidor dels residus de
construcci6 i de demolicié dintre de I'obra en qué es produeix. Quan per falta d'espai fisic a
'obra no resulti técnicament viable efectuar dita separacié en origen, el Posseidor podra
encomanar la separacio de fraccions a un gestor de residus en una instal-lacié de tractament

de residus de construccio i de demolicié externa a 'obra. En aquest ultim cas, el Posseidor

haura d'obtenir del gestor de la instal-laci6 documentacié acreditativa que aquest ha
complert, en el seu nom, I'obligacio recollida en el present apartat.

6. L'organ competent en matéria mediambiental de la Comunitat Autobnoma en qué se situi
I'obra, de forma excepcional i sempre que la separacié dels residus no hagi estat
especificada i pressupostada en el Projecte d’obra, podra eximir al Posseidor dels residus de
construccio i de demolicié de I'obligacié de separacié d’alguna o de totes les anteriors
fraccions.

7. El Posseidor dels residus de construccié i de demolicié estara obligat a sufragar els
corresponents costos de gestié i a lliurar al Productor els certificats i la documentacié
acreditativa de la gesti6 dels residus a que es fa referéncia en I'apartat 3, aixi com a mantenir
la documentacié corresponent a cada any natural durant els cinc anys segients. En els
certificats de gestié constara la identificacié de I'obra (art. 15.1 del Decret 89/2010).

Gestor de residus de construccié i de demolicié
Als efectes del present Estudi de Gesti6é de Residus i d’acord a I'article 3 de la Ley 22/2011, sera
considerat Gestor,

e La persona o entitat, publica o privada, registrada mitjangant autoritzacié o comunicacié, que
realitzi qualsevol de les operacions que componen la gestié dels residus, en sigui o no el
Productor.

Obligacions generals del Gestor de Residus de construccié i de demolicié segons I'article 7 del
R.D. 105/2008.

A més de les recollides en la legislacié sobre residus, el Gestor de Residus de construccié i de
demolicié complira amb les obligacions seglents,

a) En el cas d'activitats de gestié sotmeses a autoritzacié per la legislacié de residus, dur un
registre en el qual, com a minim, figuri la quantitat de residus gestionats, expressada en
tones i en metres cubics, el tipus de residus, codificats d’acord a la llista europea de residus
publicada per Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer o norma que la substitueixi, la
identificacio del Productor, del Posseidor de I'obra d’on procedeixen o del Gestor, quan
procedeixin d'altra operacié anterior de gestié, el métode de gestid aplicat, aixi com les
quantitats, en tones i en metres cubics i destins dels productes i residus resultants de
I'activitat.

=

Posar a disposicié de les administracions publiques competents, a peticié d’aquestes, la
informacié continguda en el registre mencionat en la lletra a). La informacio referida a cada

any natural haura de mantenir-se durant els cinc anys seguents.
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c) Estendre al Posseidor o al Gestor que li lliuri residus de construccié i de demolicio, segons
els termes recollits en aquest Reial Decret, els certificats acreditatius de la gestié dels residus
rebuts, especificant-ne el Productor i, en el seu cas, el nimero de llicéncia de I'obra de
procedencia. Quan es tracti d’'un gestor que duu a terme una operaci6é exclusivament de
recollida, d'emmagatzematge, de transferéncia o de transport, a més haura de transmetre al
Posseidor o al Gestor que i va lliurar els residus els certificats de I'operacio de valoritzacié o

d’eliminacié subseglient a qué varen ser destinats els residus.

e

En el cas que no tingui autoritzacié per gestionar residus perillosos, haura de disposar d’'un
procediment d'admissié a la instal-laci6 que asseguri que, préviament al procés de
tractament, es detectaran i se separaran, emmagatzemaran adequadament i derivaran a
gestors autoritzats de residus perillosos aquells que tinguin aquest caracter i puguin arribar a
la installaci6 mesclats amb residus no perillosos de construccié i de demolicié. Aquesta
obligacié s’entendra sense perjudici de les responsabilitats en queé puguin incérrer el
Productor, el Posseidor o, en el seu cas, el Gestor precedent que hagi enviat aquests residus
a la instal-lacié.
Coordinador de Seguretat i de Salut en obra
El Coordinador de Seguretat i de Salut en obra sera, als efectes del present Estudi de Gestio de
Residus, qualsevol persona fisica legalment habilitada pels seus coneixements especifics i que
compti amb titulacié académica en construccid.
El Coordinador de Seguretat i Salut formara part de la Direccié d’Obra.
Funcions del Coordinador de Seguretat i de Salut en matéria de seguretat i salut en la gesti6 dels
residus,
El Coordinador de Seguretat i de Salut en fase d'execucié d'obra és designat pel Promotor en tots
aquells casos en qué intervé més d'una empresa i treballadors autonoms o diversos treballadors
autonoms.
Les funcions del Coordinador en materia de seguretat i de salut durant I'execucié de l'obra,
derivades de I'activitat de la gestié de residus, segons el R.D. 1627/1997, de 24 d’octubre, pel que
s'estableixen les disposicions minimes de seguretat i de salut a les obres de construccio, sén les
seglients,
1. Coordinar I'aplicacié dels Principis Generals de I'Acci6 Preventiva (Art. 15 L. 31/1995),
a) En el moment de prendre les decisions técniques i d'organitzacié amb el fi de
planificar les diferents tasques o fases de treball que s'hagin de desenvolupar
simultaniament o successivament, referides a les operacions de reutilitzacio de

residus i la seva gestio.

b) En l'estimacio de la durada requerida per a I'execucié d'aquests treballs o fases de
treball.

2. Coordinar les activitats de l'obra relacionades amb els residus de la construccié i les
demolicions, per garantir que els Contractistes i si n'hi ha, els subcontractistes i els
treballadors autonoms, apliquin de manera coherent i responsable els principis de I'accié
preventiva que recull l'article 15 de la Llei de Prevencié de Riscos Laborals (L.31/1995 de 8
de novembre) durant I'execucié de I'obra i, en particular, en les tasques o activitats a qué es
refereix |'article 10 del R.D. 1627/1997 de 24 d'octubre sobre Disposicions minimes de
seguretat i de salut a les obres de construccio,

El manteniment de I'obra en bon estat d'ordre i neteja.
a

L'eleccié de I'emplagament dels llocs i les arees de treball, on es tinguin previstes les
separacions de les fraccions dels residus en I'obra mateix, tenint en compte les seves
condicions d'accés i la determinacié de les vies o les zones de desplagament o de
circulacié.

b)

La manipulacié dels diferents materials i la utilitzacié dels mitjans auxiliars.

o

El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periddic de les
instal-lacions i dels dispositius necessaris per a la reduccié de residus en I'execucio
de l'obra, a fi de corregir els defectes que pugin afectar a la seguretat i a la salut dels
treballadors.

d

La delimitacié i el condicionament de les zones d'emmagatzematge i de diposit dels
diferents materials, en particular si es tracta de matéries o substancies perilloses
(residus especials).

e

La recollida dels materials perillosos utilitzats.
f) L'emmagatzematge i I'eliminacié o I'evacuacié a monodiposit dels residus i les
deixalles.
3. Organitzar la coordinacié d'activitats empresarials prevista en l'article 24 de la Llei de
Prevencié de Riscos Laborals.
4. Coordinar les accions i funcions de control de I'aplicacié correcta dels métodes de treball en
la fase de producci6 i de gestié dels residus.
5. Adoptar les mesures necessaries perqué només puguin accedir a l'obra i a les zones de
classificacié i de separacié dels residus les persones autoritzades.
A més a més, el Coordinador de Seguretat i de Salut tindra en compte els continguts de I'Estudi de

Seguretat i Salut del Projecte.
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Direcci6 d’Obra

Als efectes del present Estudi de Gesti6é de Residus, es considera Direcci6 d’Obra,

Al tecnic habilitat professionalment que dirigeix el desenvolupament de I'obra en els aspectes
técnics, estétics, urbanistics i mediambientals, de conformitat amb el Projecte que el defineix, la
llicencia constructiva i d'altres autoritzacions preceptives i les condicions del contracte, amb I'objecte
d'assegurar I'adequacio al fi proposat.

Funcions de la Direccié d’Obra en matéria de gestio de residus,

1. Subscriure I'Acta de Replanteig o comengament de I'obra, confrontant préviament I'existéncia
de I'Acta d’Aprovacié del Pla de Gestié de Residus del Contractista.

2. Aprovar i signar el Pla de Gestié de Residus (P.G.R.) que desenvolupara I'Estudi de Gestié
de Residus del Projecte. El Contractista podra incorporar els suggeriments de millora
corresponents a la seva especialitzacié en el Pla de Gestié de Residus i presentar-los a
I'aprovaci6 del Promotor i de Direccié d’Obra.

3. Verificar la influéncia de les condicions ambientals en la realitzacié dels treballs de demolicié i
de moviment de terres, d’acord amb el Projecte i I'Estudi de Gestié de Residus.

4. Exigir al Contractista que disposi i acrediti que els residus de construccié i de demolicid
realment produits en obra han estat gestionats, en el seu cas, en obra o lliurats a una
instal-lacié de valoritzacié6 o d’eliminacié pel seu tractament per un gestor de residus
autoritzat, per tal de incloure-les en la documentacié de final d’obra.

5. Certificar el final d’obra, amb la comprovacié de totes les fitxes de seguiment de la gesti6 de
residus que siguin preceptives.

6. Supervisar i subscriure la Memoria de Gestio de Residus de I'obra finalitzada, per lliurar-la al

Promotor, amb la documentacio i els certificats que foren perceptius.

4.- REQUISITS LEGALS
Per a la realitzacié del Pla de Gesti6 de Residus (P.G.R.), el Contractista tindra en compte la
legislaci6 i la normativa existent i vigent.
A titol orientatiu i sense caracter limitatiu, es presenta una relacié de requisits legals aplicables. El
Contractista, no obstant aixo, afegira a la llista segiient les esmenes de caracter tecnic particular que
no siguin a la relacié i correspongui aplicar al seu Pla.

e Ordre de 6 de setembre de 1988, sobre prescripcions en el tractament i I'eliminacié dels olis

usats.
e Decret 115/1994 de 6 d'abril, reguladora del Registre General de Gestors de Residus.
o Decret 34/1996 de 9 de gener, pel qual s’aprova el Cataleg de Residus de Catalunya.

e Decret 1/1997 de 7 de gener, sobre la disposicié del rebuig dels residus en diposits
controlats.

e Decret 92/1999 de 6 d'abril, de modificacié del Decret 34/1996 de 9 de gener, pel qual
s’aprova el Cataleg de Residus de Catalunya.

o Decret 93/1999 de 6 d’abril, sobre Procediments de Gesti6 de Residus.

e Decret 219/2001 d’1 d'agost, pel qual es deroga la disposicié addicional tercera del Decret
93/1999 de 6 d’abril, sobre procediments de gestié de residus.

e Real Decreto 833/1988 de 20 de julio, por el que se aprueba el reglamento para la ejecucién
de la Ley 2071986, Basica de Residuos Toxicos y Peligrosos.

e Real Decreto 108/1991 de 1 de febrero, sobre la Prevencion y Reducciéon de la
Contaminacion del Medio Ambiente producida por el amianto.

e Real Decreto 952/1997 de 20 de junio, por el que se modifica el reglamento para la ejecucion
de la Ley 20/1996, de 14 de mayo, Basica de Residuos Toxicos y Peligrosos, aprobado
mediante Real Decreto 833/1988 de 20 de julio.

e Real Decreto 1481/2001 de 27 de. diciembre, por el que se regula la Eliminacién de
Residuos mediante depésito en vertedero.

e Orden 304/MAM/2002 de 8 de febrero, por el que se publican las operaciones de valorizacion
y eliminacion de residuos y la lista europea de residuos.

e Real Decreto 396/2006 de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones minimas
de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposicion al amianto.

e Real Decreto 679/2006 de 2 de junio, por el que se regula la gestion de los aceites
industriales usados.

e Real Decreto 105/2008 de 1 de febrero, por el que se regula la produccion y la gestién de los
residuos de construccién y demolicion.

e Decret Legislatiu 1/2009 de 21 de juliol, pel qual s'aprova el text refés de la Llei reguladora
dels residus.

e Decret 89/2010 de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de Gestio de Residus de la
Construccié de Catalunya (PROGROC), es regula la produccio i la gestié dels residus de la
construccié i de la demolicié i el canon sobre la deposicié controlada dels residus de la
construccid.

e Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sols contaminats.

e Ordre ACC/9/2023, de 23 de gener, per la qual es regula la utilitzacié dels arids reciclats
procedents de la valoritzacié de residus de la construccié i demolicio.

Aixi com tots aquells requisits continguts en el Plec de Condicions del Projecte.
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5.- CONDICIONS ECONOMIQUES

Els amidaments i el pressupost referent a I'Estudi de Gesti6 de Residus de construcci6 i de
demolicié formen part dels amidaments i del pressupost del Projecte, Document nim.4, en capitol
independent, tal i com estableix I'art. 4.1.a) punt 7& del R.D. 105/2008 d'u de febrer.

En I'esmentat document es troba tant la justificacié de les unitats d'obra relatives a la gestié de
residus, com el seu amidament i valoraci6 detallada.

Aquest pressupost de Gestié de Residus s’abonara amb certificacions mensuals, segons avang de

I'obra realment executada en cada periode.

6.- CONDICIONS PARTICULARS D’EXECUCIO
A continuacié s'estableixen les condicions particulars d’execucié de los unitats fonamentals de les
activitats contemplades en 'E.G.R.
Classificaci6 dels Residus
D’acord amb el que especifica I'article 5.5 del Real Decreto 105/2008, els residus se separaran en
fraccions minimes, quan de forma individualitzada per cadascuna de dites fraccions, la quantitat
prevista de generacioé pel total de I'obra superi els valors segiients,
e Formigo6 LER 170101 (formigo) =2 80 t
e Maons, teules, ceramics LER 170103 (teules i materials ceramics) = 40 t
o Metall LER 170407 (metalls barrejats) 2 2 t
e Fusta LER 170201 (fusta) 2 1t
e Vidre LER 170202 (vidre) 2 1t
e Plastic LER 170203 (plastic) 20,5t
e Papericartré LER 150101 (envasos de paper i cartré) 2 0,5 t
Els materials que no superin aquest limits o que no es corresponguin amb cap de les fraccions
anteriors, quedaran separats com a minim en les fraccions segiients,
e Sies fa la separacié selectiva en obra,
o Inerts LER 170107 (mescles de formigd, maons, teules i materials ceramics que no
contenen substancies perilloses
o No Especials LER 170904 (residus barrejats de construccié i demolicié que no
contenen mercuri, PCB ni substancies perilloses)
o Especials LER 170903* (altres residus de construccié i demolicié, inclosos els residus
barrejats que contenen substancies perilloses)

e Sies fa la separacio selectiva en un centre de transferéncia (extern),

o Inerts i No Especials LER 170904 (residus barrejats de construccio i demolicié que no
contenen mercuri, PCB ni substancies perilloses).
o Especials LER 170903* (altres residus de construccié i demolicio, inclosos els residus
barrejats que contenen substancies perilloses)

Els residus separats en les fraccions establertes al “Pla de Gesti6 de Residus” redactat pel
Contractista s'emmagatzemen en els espais previstos a I'obra per a aquesta finalitat.
Els contenidors estaran senyalitzats clarament, en funcié del tipus de residu que continguin, d’acord
amb la separacio selectiva prevista.
Els materials destinats a ser reutilitzats quedaran classificats, en funcié del seu desti final.
Residus Especials
Els residus especials es dipositaran en una zona d’emmagatzematge separada de la resta, durant
un temps maxim de 6 mesos i mai superior al termini de I'obra.
Els materials potencialment perillosos estaran separats per tipus compatibles i emmagatzemats en
bidons o contenidors adequats, amb indicacié del tipus de perillositat.
Els contenidors de residus especials se situaran en un lloc pla, fora del transit habitual de la
maquinaria d’obra, per tal d’evitar vessaments accidentals. Quedaran convenientment senyalitzats
tenint en compte les incompatibilitats segons els simbols de perillositat representat en les etiquetes.
Els contenidors estaran tapats i protegits de la pluja i de la radiacié solar excessiva.
Els bidons que continguin liquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) s'emmagatzemaran en posicié
vertical i sobre cubetes de retencié de liquids per tal d'evitar fuites, convenientment
impermeabilitzades.
La manipulacié dels materials es fara amb les proteccions adequades a la perillositat del residu
especial que es tracti.
Transport o carrega i transport de residus
L'operacié de carrega es fara amb les precaucions necessaries per a aconseguir unes condicions de
seguretat suficients.
Els vehicles de transport portaran els elements adequats a fi d'evitar alteracions perjudicials del
material. El contenidor a utilitzar estara adaptat al material que ha de transportar.
El trajecte que s'ha de recérrer complira les condicions d'amplaria lliure i de pendent adequades a la
magquinaria que s'utilitzi.
Transport a obra
Relatiu al transport de terres i material d'excavacié o de residus de la construccid, entre dos punts

de la mateixa obra o entre dues obres.
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Les arees d’abocada seran les que defineixi el “Pla de Gestié de Residus” redactat pel Contractista a L'empresa receptora del residu facilitara al Contractista la informacié necessaria per complimentar el
I'inici de I'obra. certificat de disposicié de residus, d’acord amb I'article 5.3 del Real Decreto 105/2008.
L'abocament es fara al lloc i amb el gruix de capa indicats al “Pla de Gesti¢ de Residus”.
Les terres compliran les especificacions del Plec de Condicions del Projecte en funcié del seu Us i
tindran 'aprovacié de Direccié d’Obra.
Transport a instal-lacié externa de gesti6 de residus
El material de rebuig que el “Pla de Gestié de Residus” i el que Direccié d’Obra no accepti per a
reutilitzar en obra, es transportara a una installacié externa autoritzada, per tal de rebre el Sant Boi de Llobregat, setembre de 2025 L'Autora de I'Estudi
tractament definitiu.
El Contractista lliurara al Promotor un certificat on s’indiqui, com a minim,
e Identificacio del Productor dels residus
e Identificaci6 del Posseidor dels residus. Ana Isabel Cuartero Rodriguez
e Identificacié de I'obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el n° de llicencia d’'obra
e |dentificaci6 del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquest no fa la gestié de Enginyera de Camins, Canals i Ports
valoritzacio o eliminacio final, la identificacid, indicant també qui fara aquesta gestio
e Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificacié segons codi LER
Carrega i transport de material d’excavacio i residus
El transport es realitzara en vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, proveit dels
elements que calen per al seu desplagament correcte.
Durant el transport es protegira el material de manera que no es produeixin pérdues en els trajectes
utilitzats.
Residus de la construccié
La manipulacié dels materials es fara amb les proteccions adequades a la perillositat del residu.
Disposici6 de residus a instal-lacié autoritzada de gestié de residus
Residus especials
Cada fraccié es dipositara al lloc adequat legalment autoritzat per a que se li apliqui el tipus de
tractament especificat, valoritzacié, emmagatzematge o eliminacio.
Residus de la construccié
La manipulacié dels materials es fara amb les proteccions adequades a la perillositat del residu.
Disposici6 de residus
La unitat d’obra inclou totes les despeses per la disposicié de cada tipus de residu al centre
corresponent, incloent el canon d’abocament del residu al diposit controlat segons el que determina
la Llei 8/2008.
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Document nim. 4.- PRESSUPOST

El pressupost de gestié de residus de construcci6 i d’enderrocs que es preveu es generaran en el
"POMO repavimentaci6 del carrer Joventut, entre la Ronda Sant Ramon i el carrer Malaga, a Sant
Boi de Llobregat” ascendeix a la quantitat en Execuci6 Material de 2.894,56 € (DOS MIL
VUIT-CENTS NORANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-SIS CENTIMS).

Els amidaments i el pressupost d’aquest Estudi de Gestié de Residus forma part dels amidaments i
del pressupost del Projecte, Document nim.4, en capitol independent, tal i com estableix I'art. 4.1.a)
punt 7& del R.D. 105/2008 d’un de febrer.

El pressupost s’abonara amb certificacions mensuals, segons avang d’obra realment executada.

Obra ot Pressupost POMO ASFALT JOVENTUT
Capitol [ Gestid de Residus.

NUM. CODI UA DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT

1 PRSDTOY m3  Transport de residus a inslal acio autoritzada de gestio de residus, 971 135,831 131892
amb cami6 de 12 ti temps despera per a la carrega a maquina, amb
un recorregut de més de 15 fins a 20 km (P - 8)

2 PRAIGFK  m3  Disposicid controlada en diposit autoritzat de residus de formigd inerts 1160 135,831 157564
amb una densitat 145 Um3, procedents de consiruccié o demolicio,
amb codi 17 0101 segons la Lista Europea de Residus (P -9)

TOTAL  Capitol 01.06 289456

Sant Boi de Llobregat, setembre de 2025 L'Autora de I'Estudi

Ana Isabel Cuartero Rodriguez

Enginyera de Camins, Canals i Ports
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MA DOBRA

cobt UA  DESCRIPCIO PREU
AOIFEPH  h  Ajudant muntador 2568000 €
A0111000 h Encarregat d'obra 31,29000 €
A0121000 h  Oficial 1a 2926000 €
A0122000 h  Ofiial fapaleta 2926000 €
AOT2MO00  h  Oficial 1a muntador 3025000 €
AO12NOO0  h  Ofcial 1a dobra piblica 2926000 €
AO13M000  h  Ajudant muntador 268000 €
A013U005 h Ajudant acreditat en la manipulacio de residus perillosos 34,50000 €
A0140000 h  Manobre 205000 €
A0150000 h Manobre especialista 2500000 €
AOTH4000  h  Manobre per a seguretati salut 2325000 €
AA0D-0000 h Pedn 23,15000 €
A0D-0007 h Manobre 24,05000 €
ADD0000T  h Peon 2315000 €
AOE-0000 h Manobre especialista 2538000 €
AQE-000A h  Manobre especialista 2500000 €
AGE-00000 h Manobre especialista 25,38000 €
AOE-00001 h Manobre especialista 25,38000 €
AAE-00002 h Manobre especialista 25,38000 €
AOF-0000 h  Oficial Ta 2942000 €
AOF-0001 h  Oficial 1ade obra piblica 2786000 €
AOF-0008 h Oficial 1a 29,26000 €
AOF-000R h  Oficial 1a muntador 3025000 €
AOF-000S h Oficial 1a d'obra publica 29,26000 €
AOF-00001  h  Oficial 1a 2942000 €
AOF-00011  h  Oficial 1a de obra publica 2786000 €
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MAQUINARIA
CODI UA  DESCRIPCIO PREU
C01200  h  Compressor amb dos martells pneumatics 1780000 €
C11100%  h  Compressor amb dos martells pneumatics 1550000 €
CH300  h  Fresadora per a paviment amb carrega automatica 10096000 €
C115-00EE h Retroexcavadora amb martell trencador 64,02000 €
C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumatics de 8 a 10 t 58,26000 €
C131SES0  h ore pneumatics, amb accessori de 40260 cm damplaria 79000 €
1310056 h  Cor vibratori autopropulsat, de 12a 14t 833700 €
C13600F4  h  Motoanivelladora peita 8599000 €
C138-00KQ h Pala carregadora sobre pneumatics de 15a 20 t 107,08000 €
C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumatics de 8 a 10t 58,96000 €
C13C-00LQ h Retroexcavadora sobre pneumatics de 8 a 10 t, amb martell trencador 81,81000 €
1501111 h  Camid grua per a treballs generals, neteja i ransport denes de 3 t de cérrega, 7 m dabast vertial, o €
5 d'abast horitzontal i 25 kN m de moment d'elevacio
C1501700 h Camio per a transport de 7 t 46,49000 €
€1501710 h Camio per a transport de 7 t autoritzar per al transport de residus perillosos 61,10000 e
C1501900 h Camio per a transport de 20 t 69,45000 €
C150000  h  Camidgrua 6278000 €
1503500 h Camio gruade 5t 66,08000 €
C151-0022 h Camio cisterna de 8 m3 61,32000 €
C152-0039 h Camio gruade 5t 73,89000 €
C152-0038 h Camio grua 62,78000 €
C15400M  h  Cami per atransport de 12t 5108000 €
C15E-0062 h Dimper de gasoil d'11 kW, d'1,5 t de carrega util, amb mecanisme hidraulic 30,65000 €
1704200 h Mesclador continu per amorter preparat en sacs 1,62000 €
C1705600 h Formigonera de 165 | 2,28000 €
C1705700 h Formigonera de 250 | 3,69000 €
C170006  h  Camidcistera per areg asfalic 330000 €
C173-005K h Corrd vibratori per a formigons i betums autopropulsat pneumatic 7447000 €
C174-00GD h Escombradora autopropulsada 46,07000 €
C175-00G4 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 61,43000 €
C176-00FX h Formigonera de 165 | 2,28000 €
C1780060  h  Maquinatallajunts amb disc de diamant per a paviment 820000 €
CI78006F  h  Maquinatallsjunts amb disc de diamant per a paviment 91800 €
C178-00G01  h Maquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment 8,20000 e
C17A-00JL h Mesclador continu per amorter preparat en sacs 1,54000 e
C17H-HX08 u Desplagament d'equip d'estesa i fresat de mescla bituminosa en calent en horari diiim 861,35000 €
C1B02B00  h  Maquina per a pintar bandes de via, daccionament manual 3048000 €
C1B0.006C  h  Maguina pera pintar bandes de vial, autopropulsada 3085000 €
C1B0-006D  h Maquina per a pintar bandes de vial, d'accionament manual 30,48000 €
C20K-00DP h Regle vibratori 5,60000 €
CZ15-00E4 h Grup electrogen de 20 a 30 VA 8,90000 €
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coni UA  DESCRIPCIO PREU

B0111000 m3 Aigua 2,21000 €

BOTLOSME  m3  Aigua 221000 €

B030020  t  Somade pedrera per amorters 28000 €

B0311010 t Sorra de pedrera de pedra calcaria per a formigons 21,24000 €

B0331Q10 t Grava de pedrera de pedra calcria, de grandaria maxima 20 mm, per a formigons 20,79000 €

BOSF-OSNW  m3  Totu artficia 2000 €

BO3LOSN7  t  Somade pedrera peramorters 28000 €

B0512401 t Ciment portiand amb filer calcari CEM Il/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 157,78000 €

B051E201 t Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs 183,77000 €

B055-085W t Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs 244,80000 €

B055-067M t Ciment portiand amb filler calcari CEM Il/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 157,78000 €

BOS7-06lI kg Emulsio bituminosa cationica amb un 60% de betum asfatic, per a reg dimprimacio tipus C60BF4 030000 €
IMP amb un contingut de fluidificant >3%, segons UNE-EN 13808

B057-06IL kg Emulsi6 bituminosa cationica modificada amb polimers amb un 60% de betum asfaltic, per a reg 0,41000 €
d'adheréncia tipus C60BP3/BP2 ADH, segons UNE-EN 13808

B057-061Q kg Emulsi6 bituminosa cationica amb un 60% de betum asfaltic, per a reg d'adheréncia tipus 0,27000 €
C60B3/B2 ADH, segons UNE-EN 13808

B069-2A9P m3 Formigo d'Us no estructural HNE-15/P/40 de resisténcia a compressio 15 N/mm2, consisténcia 86,15000 €
plastica i grandaria maxima del granulat 40 mm

B069-14L6 m3 Formigo d's no estructural HNE-20/B/20 de resisténcia a compressio 20 N/mm2, consisténcia tova 93,99000 €
i grandaria méxima del granulat 20 mm

BO6A-HP2W m3 Formigd d'Us no estructural amb granulat reciclat, de consistencia tova i grandaria maxima del 108,04000 €
granulat 20 mm, amb 235 kg/m3 de ciment, HRNE- 235/ B/ 20, amb una substitucio del 100% del
granulat gruixut per granulat reciclat mixt amb marcat CE, procedent de plantes de reciclat de
residus de la construccio o demolici6 autoritzades

BO6F1-0IL m3 Hormigon en masa HM - 20 / B / 20 / X0 con una cantidad de cemento de 200 kg/m3 i relacion 96,07000 €
agua cemento =< 0.6

BO7TI0180  t  Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 Ninm2), en sacs, de designacid (G) segons norma 3098000 €
UNE-EN 998-2

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 Nimm2), a granel, de designacio (G) segons norma 36,58000 €
UNE-EN 998-2

B079-06TC kg Morter poliméric de ciment amb resines sintétiques i fibres 1,34000 €

BO7L-IPY6 Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 Nimm2), en sacs, de designacio (G) segons norma 59,50000 €
UNE-EN 998-2

BO7L-IPYA Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 Nimm2), a granel, de designacio (G) segons norma 48,07000 €
UNE-EN 998-2

BODF8.OFFB  u  Molde metalico para encofrado de caja de imbornal de 70<30xB5 cm, para 150 usos 11000 €

BODZ10ZLZ | Desencofrante 298000 €

BOF15251 u MAO WMASSIS DELABORACIO MECANICA, DE 290X140X50 MM, PER A REVESTIR, 0,39000 €
CATEGORIA |, HD, SEGONS LA NORMA UNE-EN 771-1

BOXOINT1 u Part proporcional dels altres materials especificats a I'enunciat de la partida i dels elements i 1,00000 €
mitians auxiliars necessaris per executar la unitat.

B2RA73G0 t Disposicio controlada en diposit autoritzat de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, 21,70000 €
procedents de construccio o demolicio, amb codi 17 0107 segons la Llista Europea de Residus

B2RA7LPO m3 Disposicio controlada en diposit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 tm3, 4,88000 €
procedents d'excavacio, amb codi 17 05 04 segons la Llista Europea de Residus

B2RAINTT  t  Deposicid controlada a diposit autoritzat de residus especials perilosos 16918000 €

B2RA-8TN Deposicio controlada en centre de reciclatge de residus de formigo inerts amb una densitat 1,45 8,00000 €

t/m3, procedents de construccio o demolicio, amb codi 170101 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)
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B2RA28UR  t  Disposicid controlada en dipdsit autoritzat de residus de formigo inerts amb una densitat 1,45 tim3, 800000 €
procedents de construccio o demolicio, amb codi 17 0101 segons la Llista Europea de Residus

B7XA0001 m?  Geomalla de fibras de polipropileno reforzada con fibras de vidrio, para rehabilitacion de firmes 12,90000 €
bituminosos fisurados, resistencia minima ala traccion 30 kN/m y gramaje 300 gim2

B962-0GR5 m Pega recta de formigé per a vorades model T3, doble capa, amb seccio normalitzada de calcada 5,98000 €
€3 28¢17 cm, segons UNE 127340, de classe ciimética B, classe resistent a labrasio H i classe
resistent a flexio T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340

BOTI0GUH  u  Pegamonocapa de formigo color blanc, de 30x30x8 cm, per arigoles 20000 €

BO7TI-HDKC ~ u Pega doble capa de formigd color blanc, de 20x20x8 cm, per a rigoles 1,16000 e

BI7422E1 u Pega de morter de ciment color blanc, de 20x20x8 cm, per a rigoles 0,94000 €

B9B1120CM m Encintat ampl.=30cm form. prefabr, 20x30x10cm 10,50000 €

BOE2OHOR  m2  Panotgris de 20x20xd cm, dlasse 1a, preu alt 930000 €

BOHTOHTK  t  Mesdla bituminosa continua en calent tipus AC 16 surf BC 35/50 S, amb betum millorat amb 8988000 €
cautxu, de granulometria semidensa per a capa de transit i granulat granitic

BIH1-OHTR t Mescla bituminosa continua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfaltic de 69,78000 €
penetracio, de granulometria densa per a capa de transit i granulat granitic

BOHIOHTV  t  Mesdla bituminosa continua en calent tipus AC 22 bin PMB 10/40-70(BM-1) S MAM de modul at 7380000 €
amb betum modificat, de granulometria semidensa per a capa intermédia i granulat granitic

BBA0-0SD5 kg Microesferes de vidre per a senyalitzacio per a marques vials retrorreflectants en sec, amb humitat 1,94000 €
i:amb pluja

BBAO-OSDS kg Microesferes de vidre per a senyalitzacio per a marques vials retromeflectants en sec 1,78000 €

BBAOHOPP kg Microparticules amb cantells angulosos de vidre en pols 260000 €

BBAT1000  Kg Pinturareflectora per a senyalitzacio 84300 €

BBA11100 kg Pintura acrilica de color blanc, per a marques vials 1,58000 €

BBA14100 kg Pintura per a maques vials, dos components, blanca 6,79000 €

BBA1MO00 kg Microesferes de vidre 4,27000 €

BBA1-2XWQ kg Pintura acrilica de color blanc, per a marques vials 2,80000 €

BBAT-2XWR kg Plastic daplicacio en fred de dos components de color blanc, per a marques vials 4,87000 €

BBC12302 u Con d'abalisament de plastic reflector de 50 cm d'algaria, per a 2 usos, per a seguretat i salut 11,83000 €

BBC12502 u Con d'abalisament de plastic reflector de 75 cm d'algaria, per a 2 usos, per a seguretat i salut 24,67000 €

BBC1B000 m Cinta d'abalisament adhesiva reflectant de color vermell i blanc alternats, per a seguretat i salut 0,22000 €

BBCIGFJ2  u  Llumenera amb lampada intermitent color ambre, amb energia de bateria de 12 V, per a2 usos, per 273000 €
aseguretat i salut

BBC2-H7E8 u Balisa cilindrica de 75 cm d'algada, de material polimeric, flexible, amb lamina retrorreflectant 54,68000 €
classe RA2, amb ancoratge per a fixar al paviment

BBCA-H7DZ u Fita quilométrica amb placa de 40x80 cm, d'acer galvanitzat i pintat amb lamina retrorreflectant 114,35000 €
classe RA3, incloent elements auxiliars i de fixacio

BBL11102 u Placa triangular, de 70 cm, amb pintura reflectant, per a 2 usos, per a seguretat i salut 36,77000 €

BBL12602  u  Placacircular, de D 60 cm, amb pintura reflectant, per a 2 usos, per a seguretat i salut 4326000 €

BBM11101 u Placa triangular per a senyals de transit, d'acer galvanitzat i pintat, de 70 cm de costat, acabada 38,46000 e
amb pintura no reflectora

BBM12501 u Placa circular per a senyals de transit, d'acer galvanitzat i pintat, de 50 cm de, acabada amb pintura 22,6000 €
no reflectora

BBMIAHAT Placa informativa per a senyals de transit d'acer galvanitzat i pintat, de 60x60 cm, acabada amb 51,31000 €
pintura no reflectora

BBM1EH51 u Placa complementaria per a senyals de transit, d'acer galvanitzat i pintat, de 60x20 cm, acabada 41,49000 €
amb pintura no reflectora

BBM25741 m Barrera de formigo doble, prefabricada, per a una classe de contencio alta, nivell de contencio H2, 110,55000 €

index de severitat A, ampléria de treball WS i deflexio dinamica 1,03 m segons UNE-EN 1317-2,
amb perfl tipus New Jersey, de 64 cm dampléria a la base, 100 cm dalgaria | 600 cm de llargaria,
amb part proporcional delements de connexid entre peces, per a col ocar sense fixar l terra
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coni UA  DESCRIPCIO PREU CODI UA  DESCRIPCIO PREU
BBMZOSHW m  Barrera de formigo doble, prefabricada, per a una lasse de contencid alta, ivell e contencié H2, 1605000 € )
index de severitat A, amplara de treball W5 i deflexo dnamica 1,03 m segons UNE-EN 1317-2, BOXOGWE m3  Sorraciment, sense addius amb 250 kgim3 de Rend.: 1,000 102300 €
amb perf tipus New Jersey, de 64 cm damplaria a a base, 100 cm d'lgari i 600 cm de largéria, ciment portland amb filer calcar i sorra de pedrera,
amb part proporcional delements de connexio enire peces, per a colfocar sense fixar a terra elaboradaa fobra
BBMFOSIX  m  Suport de tub dacer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a senyalitzacio vertical 82000 €
Unitats Preu Parcal Import
BBMAHPOT . Reductor velociat ipus coixi berlinés de 1802007 cm de cautxd, amb cantoners i rampa amb 7316000 € Vadon
triangle blanc, inclos elements de fixacio ‘a dobra
BBMZIB2) m  Suportdetub dacer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a senyalitzacio vertical 820000 € AOE-000A  h  Manobre especialista 1050 /Rx 250000 = 2625000
BDS5Z3010  u  Bastiment reixa ipus Barcelona 1 de fosa dictl, recolzada, per a embomal, de 700x30036 mm, 12256000 € Sublotal 26,25000 2625000
classe C250 segons norma UNE-EN 124, amb um pes de lareixa de 25 kg Vaguinaia
BODZ314P  u  Disposiiu daceés BRIO 7 SR de EJ ifo equivalent de fosa GE 500-7 segons ISO 1083/EN 1563, 3000000 € ’ R -
en Classe D400 segons norma EN-124:2015, amb certficaco AENOR, obertura liure 700 mm, CI76-00°X h  Fomigonera de 1651 0750 Rx 228000 171000
marc octogonal de dimensio exteror 950 mm, atura 100 mm. Pes del conjunt 79,51 kg (pes tapa Subiott 17100 171000
48 kg). Tapa circular de 750 mm articulada amb relleu antliscant, blogueig ant reton a 90° evitant ublotal g :
el tancament accidental, i extraible quan esta oberta a 90°. Assegurament tapaimarc a través de Materials
tancament tador)  cnc guies de autocenirado antisorol i ant-desplagament. Tapa equipada amb BOSS06TM t  Ciment porlland amb fler calcari CEM IVB-L 32,5 R 0250  x  1S778000 = 3944500
tirador assequrat per cargolsiosca codifcats. que pemet manipular-a sense Iajuda dun pic o segons UNE-EN 197-1, en sacs
ganxo, Desbloqueig mifangant clau codifcada. Una osca permet el pas de la punta dun pic per a _
desbloquear la tapa. Marc monobloc modelat proveit de suport elastic polietlé clipado sobre el BO3L-OSN7  t Sorra de pedrera per a morters 150 x 2280000 = 3465600
marc, proveit doriicis de > 20 mm per a fixac sobre cercle de diamere de 840 mm. Possibiitat —
de marcat en relleu de serveis especifics. Revestiment de pintura hidrosoluble negra, no toxica, no Stiototal 74,10100 /10100
inflamable  no contaminant DESPESES AUXILIARS 100 % 026250
COST DIRECTE 102,32350
COST EXECUCIO MATERIAL 102,32360
BOGDOLSZ  m3  Formigo de 150 kyim3, amb una proporcid en volum Rend: 1,000 a0 €
1:4:8, amb ciment porland amb filer calcari CEM
IWB-L 325 R granulat de pedra calcaria de grandria
maxima 20 mm, elaborat a fobra amb formigonera de
201
COST DIRECTE 9448000
COST EXECUCIO MATERIAL 94,4800
DOGOMO2  m3  Formigo de 150 kyim3, amb una proporcid en volum Rend: 1,000 a0 €
1:48, amb ciment porland amb filer calcari CEM
IVB-L 325 R ranulat de pedra calcaria de grandaria
maxima 20 mm, elaborat a fobra amb formigonera de
2501
Unitats Preu Parcial Import
Madobra
AO10000 h  Manobre especilsta 090 /Rx 250000 = 2250000
Sublotal 22,5000 2250000
Maguinéria
CI705700 h  Fomigonerade 2501 0450 Rx 369000 = 1,66050
Sublotal 1,66050 1,66050
Materials
BO31010 t  Sorrade pedera de pedra calcaria per a formigons 0650  x 2124000 = 1380600
BO512401 t  Ciment portland amb filer calcari CEM IIB-L 32,5 R 0150 x 15778000 = 2366700

segons UNE-EN 197-1, en sacs
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Reasfaltat c. Joventut, entre Rda Sant Ramon i c. Malaga Reasfaltat c. Joventut, entre Rda Sant Ramon i c. Malaga
JUSTIFICACIO DE PREUS Data: 22109125 Pag: 7 JUSTIFICACIO DE PREUS Data: 22109125 Pag. 8
ELEMENTS COMPOSTOS PARTIDES D'OBRA
coni UA  DESCRIPCIO PREU NOM  CoDl UA  DESCRIPCIO PREU
80111000 m3  Aigua 0180  x 221000 = 039780 ]
B0331Q10 t  Gravade pedrera de pedra calcaria, de grandaria 15850  x 2079000 = 3222450 F1Q35  ut  Desmuntalge de balisa dindrica fleble de 75 om Rond.: 1,000 558 €

dalcada, camega materials, acopi i custodia durant

méxima 20 mm, per a formigons Texecucio de les obres per a posterior reposicio.

Subtotal: 70,09530 70,09530

Unitas Preu Parcial Import
DESPESES AUXILIARS 100 % 022500 Madobra
COST DIRECTE 9448080 AO140000 h  Manobre 0200 /Rx 2405000 = 481000
- Subtotat 481000 481000
COST EXECUCIO MATERIAL 94,48080 Maquinaria
1501700 h  Cami peratransportde 7t 0015 /Rx 4649000 = 069735
DO701821  m3  Morter de ciment poriand amb filer calcari CEM Rend: 1,000 121,90000 e e
WB-L i sora, amb 380 kgin3 de ciment, amb una Subtotal 069735 069735
proporcio en volum 14 i 10 Nimm de resistencia a .
Compresso,eaborat a fobra DESPESES AUXILIARS 150 % 007215
COST DIRECTE 557950
Uniats Preu Parcial Import DESPESES INDIRECTES 000 % 000000
Ma dobra —
COST EXECUCIO MATERIAL 567950
ADS0000 h Manobre especialista 1000 /Rx 2500000 = 2500000
Subtotal: 25,00000 25,00000 F2R3MNTI ~ m*  Transport interior, classificacio i cmega selectiva Rend.: 7,000 2472 e
Maguinaria amb_mians manuals i mecanics per personal
_ acreditat sobre vehicle autoritzat, de residus especials
C1705600 h  Formigonera de 1651 0700 Rx 228000 = 1,59600 Selosos. incos tempo despere pt a1 Caroga, ax
Subtotat %00 159600 com transport i descrrega a instalfacid autoritzada
de gestio de residus especials i perilosos, mesurat
Materials sobre perfl tedric.
BOTI1000 m3  Aigua 020  x 221000 = 044200
B0512401 Ciment portland amb filer calcari CEM IIB-L 32,5 R 0380  x 15778000 = 50,05640 Unitats Preu Parcial Import
segons UNE-EN 197-1, en sacs Madobra
BO310020 t  Sorrade pedreraperamorters 1520 x 2280000 = 3465600 AO13U005 h  Ajudant acreditat en la manipulacio de residus 1000 Rx 3450000 = 492857
- perilosos
Subtotal: 95,0540 95,0540 -
Subtotal 492857 492857
9
DESPESES AUXILIARS 100 % 025000 Veguinaria
COST DIRECTE 121,90040 C1501710 h  Camidperatransportde 7 tautorizar peral transport 2000 /Rx 6110000 = 1745714
de residus perilosos
COST EXECUCIO MATERAL 1219000 CIBISESO h  Miniarregadora sobre pumaic, amb acoessor 0300 Rx 47,0000 = 206286
relroexcavador de 40 a 60 cm damplaria
Subtotal 19,51000 1951000
Materials
BOXOINT! u  Part proporcional dels altres materials especificats a 0130 x 100000 = 013000
Fenunciat de la partida i dels elements  mifians
auiliars necessaris per executar Ia unita
Subtotat 013000 013000
DESPESES AUXILIARS 300 % 014786
COST DIRECTE 2471643
DESPESES INDIRECTES 000 % 000000
COST EXECUCIO MATERIAL 2471843
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INOM: PROJECT POMO repavimentacié Joventut

UNITAT: Unitat d'Infraestructures i Urbanitzacié
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IDENTIFICADOR: ES_1.01082009_2025_000000000000000000000002152968
ESTAT D'ELABORACIO: Signat/validat

NIVELL D'ACCES:

REFERENCIES

EXPEDIENTS: X116/2025/000019, N801/2026/000095
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NA ISABEL CUARTERO RODRIGUEZ: 03/10/2025 13:59
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NA ISABEL CUARTERO RODRIGUEZ: 03/10/2025 14:07
NA ISABEL CUARTERO RODRIGUEZ: 03/10/2025 14:08
NA ISABEL CUARTERO RODRIGUEZ: 03/10/2025 14:09
NA ISABEL CUARTERO RODRIGUEZ: 03/10/2025 14:10
NA ISABEL CUARTERO RODRIGUEZ: 03/10/2025 14:11
Juntament de Sant Boi de Llobregat: 03/10/2025 14:21
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i : 24/10/2025 08:34

Reasfaltat c. Joventut, entre Rda Sant Ramon i c. Malaga

JUSTIFICACIO DE PREUS Data: 22109125 Pag: 9
PARTIDES D'OBRA
NOM  coDl UA  DESCRIPCIO PREU
F2RAMNT2 ~ m*  Cérrega selectiva amb mifjans manuals i mecanics Rend.: 10,000 1894 €
sobre camio o contenidor, transport i descarrega de
terres de qualsevol tipus inclos temps despera per a
la carrega, a installacio autoritzada de gestio de
residus, mesurat sobre perfil tedric.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
ADIS0000 h Manobre especialista 1000 /Rx 250000 = 250000
Subtota: 250000 250000
Maguinaria
C1501900 h  Camid peratransport de 20t 2000 /Rx 6945000 = 1389000
C131SE50 h Minicarregadora sobre pneumétics, amb accessori 0500 /Rx 47,90000 = 2,39500
retroexcavador de 40 a 60 cm d'amplaria
Subtotal: 16,28500 16,28500
Materials
BOXOINT1  u Part proporcional dels altres materials especificats a 0,080 x 1,00000 = 0,08000
I'enunciat de la partida i dels elements i mitians
auxiliars necessaris per executar la unitat.
Subtotal: 0,08000 008000
DESPESES AUXILIARS 300 % 0,07500
COST DIRECTE 18,94000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 18,34000
FORSM2A9  m*  Cérega selectiva amb mijans manuals i mecanics Rend.: 10,000 1894 e
sobre camio o contenidor, transport i descarrega de
runes i barreja de residus procedents de construccio,
demolicio o enderroc inclos temps despera per a la
carega, a instaldacio autoritzada de gestio de
residus, mesurat sobre perfil tedric.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 1,000 /Rx 25,00000 = 2,50000
Subtotal: 2,50000 2,50000
Maguinaria
C1501900 h Camio per a transport de 20 t 2000 /Rx 69,45000 = 13,89000
C131SES0 h  Minicamegadora sobre pneumétics, amb accessori 0500 /Rx 4790000 = 239500
retroexcavador de 40 a 60 cm d'amplaria
Subtotal: 16,28500 16,28500
Materials
BOXOINTY  u Part proporcional dels altres materials especificats a 0080  x 1,00000 = 0,08000
I'enunciat de la partida i dels elements i mitjans.
auxiliars necessaris per executar la unitat.
Subtotal: 0,08000 0,08000

Reasfaltat c. Joventut, entre Rda Sant Ramon i ¢. Mélaga

JUSTIFICACIO DE PREUS Data: 22109125 Pag: 10
PARTIDES D'OBRA

NOM  CoDl UA  DESCRIPCIO PREU

DESPESES AUXILIARS 300 % 007500

COST DIRECTE 18,94000

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIO MATERIAL 18,94000

F2RAM3G0  m* Deposicio controlada a diposit autoritzat d'enderrocs Rend.: 1,000 2821 e

barrejats inerts, procedents de  construccid o
demolicio, amb codis 170107 (demolicions), 170201
(fusta), 170203 (pléstic), 170407 (elements metal fics)
170904 (residus barrejats), segons la Llista Europea
de Residus (Orden Mam/304/2002), mesurat sobre

peril tedric.
Unitats Preu Parcial Import
Materials
B2RAT3G0 t  Disposicid controlada en diposit autoritzat de residus 1300 x 207000 = 2821000
barejats inerts amb una densitat 1 tm3, procedents
de construccid o demolicid, amb codi 17 01 07 segons
Ia Lista Europea de Residus
Subtotal 2821000 28,21000
DESPESES AUXILIARS 300 % 0,00000
COST DIRECTE 28,21000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 2821000
F2RAMNT!  m®  Deposicid controlada a dipbsit autorizat de residus Rend:: 1,000 10151 e
especials o perillosos, amb codis 170903 (residus
perillosos bartejats) i 170605 (materials amb amiant),
segons la Lista Euopea de Residus (Orden
Mam/304/2002), mesurat sobre perfi tedric.
Unitats Preu Parcial Import
Materials
B2RAINTI t  Deposicid controlada a diposit autoritzat de residus 0600  x 16918000 = 10150800
especials perilosos
Subtotal 101,50800 101,50800
DESPESES AUXILIARS 300 % 0,00000
COST DIRECTE 101,50800
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 101,50800
F2RAMNT2  m*  Deposicid controlada a diposit autorizat de residus de Rend.: 1,000 732 e
terra de qualsevol tipus, procedents dexcavacid, amb
codi 170504 segons la Liista Europea de Residus
(Orden Mam/304/2002), mesurat sobre peri tedric.
Unitats Preu Parcial Import
Materials
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Reasfaltat c. Joventut, entre Rda Sant Ramon i c. Malaga Reasfaltat c. Joventut, entre Rda Sant Ramon i c. Malaga
JUSTIFICACIO DE PREUS Data: 22109125 Pag: M1 JUSTIFICACIO DE PREUS Data: 22109125 Pag. 12
PARTIDES D'OBRA PARTIDES D'OBRA
NOM  coDl UA  DESCRIPCIO PREU NOM  CoDl UA  DESCRIPCIO PREU
B2RATLPO m3  Disposicid contrlada en dipdsit autorizat de residus 150  x 488000 = 7,32000
de terra inerts amb una densitat 1,6 tm3, procedents DESPESES AUXILIARS 150 % 039983
dexcavacit, amb codi 17 05 04 segons la st COST DIRECTE 39,8348
Europea de Residus DESPESES INDIRECTES 000 % 000000
Subtotal: 7,32000 7,32000 COST EXECUCIO MATERIAL 89,8483
DESPESES AUXILIARS 300 % 0,00000
COST DIRECTE 732000 F2U80020  ut  Recoldocacio de contenidor deescombraries i fixacio al Rend:: 1,000 3768 e
DESPESES INDIRECTES 000 % 000000 paviment del sistema de posicionament i guiat de
- base, amb mijans manuals i mecanics
COST EXECUCIO MATERIAL 7,32000
Unitats Preu Parcial Import
Ma dobra
F2U90010  ut  Desmuntalge i retirada de contenidor deescombraries, Rend.: 1,000 424 e
i o sistema de posicionament i quist de base, amb A0140000 h  Manobre 0100 Rx 2405000 = 240500
mijans manuals i mecanics, carrega i transport a A0121000 h  Oficial fa 0100 Rx 2926000 = 292600
2018 exerior a lambit dobra o a magatzem -
municipal, per a posterior recol focacit, inclos acopi i Subtota: 533100 533100
custodia durant Pexecucio de fobra Meguinaria
Unitats Preu Parcial Import C1503000 h  Camidgrua 0300 Rx 6278000 = 18,83400
Ma dobra Subtotal 18,83400 18,83400
AD140000 h Manobre 0100 Rx 2405000 = 240500 Materials
A0121000  h Oficial 12 0100 /Rx 2926000 = 2,92600 BOXOINTT  u Part proporcional dels altres materials especificats a 13440 x 1,00000 = 13,44000
———— Tenunciat de la partida i dels elements i mians
Subtotal: 533100 533100 auxilars necessaris per executar la unitat.
Maguinaria _
1503000 h  Camiogrua 0300 /Rx 6278000 = 1883400 Subtotal 15,4000 1344000
Subtotat 88400 188300 DESPESES AUXILIARS 150 % 0,07997
COST DIRECTE 37,68497
DESPESES AUXILIARS 150 % 007997 DESPESES INDIRECTES 000 % 000000
COST DIRECTE 24,2449 COST EXECUCIO MATERIAL 37,68497
DESPESES INDIRECTES 000 % 0,00000 !
COST EXECUCIO MATERIAL 24 F2UB0025  ut  Recoldocaco de platalorma  de limitacio Rend.: 1,000 80,1 e
daparcament, amb mitians manuals i mecanics.
F2U90015  ut  Desmuntalge i retiada de plataforma de limitacio Rend.: 1,000 89,83 € - -
daparcament, amb mifians manuals | mecanics, Unitats Preu Parcial Import
carrega i transport a zona exterior a lambit dobra 0 @ Madobra
magatzem municipal, per a posterior recol focacis, _
inclos acopi i custodia durant Fexecucio de fobra. A0140000 Manobre 2000 /Rx 2405000 = 48,10000
A0121000 h  Oficial fa 2000 Rx 2926000 58,52000
Uit P Parcial Import I —
niets e arca meor Sublotal 106,62000 106,62000
Ma dobra -
0121000 h  Ofcial fa 0500 /Rx 2926000 14,6300 Meaunara
Al x 2 = a "
C1503000 h  Camiogrua 2000 Rx 6278000 = 12556000
AO140000 h  Manobre 0500 Rx 2405000 = 12,02500
T — Subtotal 125,56000 125,56000
Subtotal: 26,6500 26,65500 )
Materials
Magquinaria
, BOXONTI u  Partproporcional els altres materils especificatsa 156,330 x 100000 = 16,3300
C1503000 h  Camiogrua 1000 /Rx 6278000 = 6278000 enunciat de la partida i dels elements i mifians
—— auxilars necessaris per executar la unitat.
Subtotal: 6278000 6278000
Subtotal 166,33000 156,33000
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JUSTIFICACIO DE PREUS Data: 22109125 Pag: 13 JUSTIFICACIO DE PREUS Data: 22109125 Pag. 14
PARTIDES D'OBRA PARTIDES D'OBRA
NOM  coDl UA  DESCRIPCIO PREU NOM  CoDl UA  DESCRIPCIO PREU
BOSIE20! t  Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons 0001 x 18377000 = 0,18377
DESPESES AUXILIARS 150 % 1,5930 UNE 80305, en sacs
COST DIRECTE 390,10930 —
DESPESES INDIRECTES 000 % 000000 Sublotal Saus2 Gaus2
GOST EXECUCIO MATERIAL 390,10930 DESPESES AUXILIARS 150 % 041742
COST DIRECTE 1349344
FOT3120M m  Formacio dencintat corb de 30 cm damplaria amb Rend: 1,000 4230 e DESPESES INDIRECTES 000 % 000000
lloses deformigo prefabrical , de 20x30x10 cm, o COST EXECUCIO MATERIAL 13,4044
equivalent, coltocats amb morter de ciment 14,
elaborat a fobra amb formigonera de 165 1
FOT42A01P  m  Adequacio de rigola en algat entre calgada i vorers, Rend:: 1,000 2148 e
Unitats Preu Parcial Import refiada residus i canon, totinclos
Ma dobra
AOM0000 h Manobre 0800 /Rx 2405000 = 1924000 Unitats Preu Parcial mport
obrani _ Partides dobra
AO2NO00 h Oficial 1a dobra piblica 0300 Rx 2826000 = 877800
- 62192005 m  Demolicio de vorada amb rigola de formigo coldocada 1000 x 548161 = 548161
Sublotal: 28,0800 28,01800 sobr formigo amb compressor i carrega amb mifians
Materials mecénics sobre camio o contenidor,
BYBI120CM m  Encintat ampl.=30cm form.prefabr. 20x30x10cm 1100 x 1050000 = 11,5000 F9742EA m  Rigolade 20 cm damplaria amb peces de morter de 1000 x 1340344 = 13,49544
ciment de color blanc, de 204208 cm, colocades
DO701821  m3  Morter de ciment portiand amb filler calcari CEM 0019 x 12190040 = 231611 amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc
IB-L i sorra, amb 380 kgim3 de ciment, amb una _
ropert v 1410 N2t esintiaa FRESO0P m  retirada de resicus i canon 1000 x 25000 = 250000
compressit, elaborat a Fobra Subtotal 2,50000 2,50000
Sublotal: 13,8661 13,8661 -
Altes COST DIRECTE 2147505
A%AUXO0! %  Despeses auiliars sobre la ma dobra 1500 % s 2801800 = 042027 DESPESES INDIRECTES 000 % . o
—_— COST EXECUCIO MATERIAL 2147505
Subtotal: 042027 042027
COST DIRECTE 1230438 FOWZVWO10  u  Coliocacio per situar a nova rassant de marc | tapa Rend:: 1,000 0278 e
DESPESES INDIRECTES 000 % 000000 de pous de clavegueres o alrs servis en obres de
[ recobriment asfalic.
COST EXECUCIO MATERIAL 42,3438
Unitats Preu Parcial Import
) Madobra
FO74ZEA  m  Rigola de 20 cm damplaria amb peces de morter de Rend: 1,000 1349 e
ciment de color blanc, de 20x20x8 cm, colfocades AO180000 h  Manobre especiaista 15773 Rx 2500000 = 3943250
amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc A0121000 h Oficial 1a 15773 IRx  29,26000 46,15180
Unitats Preu Parcial Import Subtotal 8558430 8558430
Ma dobra Materials
AQI2NO0D h Oficial 1a dlobra piblica 0210 Rx 2026000 = 614460 BOF1551 u  MAO MASSIS DELABORACIO MECANICA, DE 0000 x 039000 = 390000
- 290X140¥50 MM, PER A REVESTIR, CATEGORIA |,
ADI40000 h Manobre 0070 /Rx 2405000 = 1,68360 o oo LA NORIA NN 11t
Sublotal: 782810 762810 DO701821  m3  Morter de ciment portiand amb filer calcari CEM 000 x 12190040 = 243601
Maguinaia 11B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporcio en volum 14 10 Nimm2 de resistencia a
C1704200 h  Mesclador continu per amorer preparat en sacs 0070 Rx 162000 = 041340 compressid, elaborat a [obra
Sublotal: 011340 011340 Sublotal 633601 633801
Materials
BO7T10150 t  Morter peraram depaleta, classe M5 (SNimm2, en 00128  x  33,08000 = 050375
sacs, de designacid (G) segons norma UNE-EN 996-2
BO7422E1 u  Pegademorter de ciment color blanc, de 20120xB 500  x 094000 = 474700

e, per arigoles
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NOM  coDl UA  DESCRIPCIO PREU NOM  CoDl UA  DESCRIPCIO PREU
DESPESES AUXILIARS 100 % 0,85584 FBA31012 m2  PAS Pintat sobre paviment de faixa superficial no Rend.: 0,997 11,59 €
COST DIRECTE s o man” Gt St ssetcs
DESPESES INDIRECTES 000 % 000000 pnada. : 4
COST EXECUCIO MATERIAL 9277815
Unitats Preu Parcial Import
Ma dobra
FBAIEI!  m2  Aplicacid manual amb aportacio de microesferes de Rend.: 0,980 3% e -
e et et A0140000 h  Manobre 0055 /Rx 2405000 = 1,32673
A0121000 h  Oficil fa 0055 /Rx 2926000 = 161414
P Parcial [ E—
Uniats e arci mport Sublotal 2,04087 294087
Ma dobra -
Maquinéria
A0121000 h  Oficial fa 0035 /Rx 2926000 = 1,04500 . )
C1B02B00 h  Maguina per a pintar bandes de vial, daccionament 0055 /Rx 3048000 = 1.68144
AOT40000 h Manobre 00035 /Rx 2405000 = 0,08589 manual
Subtotal: 1,13089 113089 Subtotal 168144 1,68144
Materials Materials
BBATMO00 kg Microesferes de vidre 0490  x 427000 = 2,09230 BBA14100 kg Pintura per amaques vials, dos components, blanca 1020 x 679000 = 6,92580
Subtotal 2,09230 209230 Subtotal 692580 6,92580
DESPESES AUXILIARS 150 % 00169 DESPESES AUXILIARS 150 % 0,04411
COST DIRECTE 324015 COST DIRECTE 1159222
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000 DESPESES INDIRECTES 000 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 3,24015 COST EXECUCIO MATERIAL 11,59222
FBA25012 m LD40DC Pintat sobre paviment de faixa transversal Rend.: 0,519 383 € FBA31311 ut 1. Ciclocarril genéric. Pintat de conjunt de marques Rend.: 0,854 114,85 €
discontinua no reflectora de 40 cm d'amplaria i 0,804 vials superficals, de 8,90¢1,10 m, composta de: doble
de relacid pintatino pintat, amb pintura dos linia discontinua de 7 m. de longitud i 10 cm de gruix,
components, amb aplcacio manual.  Crier relacio 1/1; doble simbol biciceta, simbol de- pati;
damidament:longitud zona d'actuacio. simbol velocitat maxima 30 i doble linia de 30 cm de
gruix en indicaci de direcci, per a s permanent,
Unitats Preu Parcial Import pintat sobre paviment asfalic de marca vial superficia
Vadobra per a Gs permanent, tipus P-RR, amb  plastic
daplicacid en fred de dos components de color blanc/
A0121000 h  Oficial fa 0015 /Rx 2926000 = 0,84566 vermell i~ aniliscant, ~apicada amb  maquina
AO140000  h Manobre 0015 /RXx 2405000 = 0,69509 daccionament manual.
Subtotal: 154075 1,54075 Unitats Preu Parcial Import
Magquinaria Ma dobra
C1B02800 h  Maguina per a pintar bandes de vial, daccionament 0015 /Rx 3048000 = 0,88092 A0121000 h  Oficial fa 1000 /Rx 2926000 = 3426230
manual A0140000 Manobre 1000 /Rx 2405000 = 2816159
Sublotal: 088092 088002 Sublotal 6242389 6242369
Materials -
Maquinaria
BBAT4100 kg Pintura per a magues vies, dos components,blanca b4 x G0 = 138516 CIB02B00 h  Maquina per a pintar bandes de via, daccionament 1000 Rx 3048000 = 3569087
Subtotal: 1,38516 138516 manual
DESPESES AUXILIARS 150 % 002311 Sublotal 3569087 35,60087
_ Materials
COST DIRECTE 382004
DESPESES INDIRECTES 000 % 200000 BBAI1100 kg Pintura acriica de color blanc, per amarques vials 10000 x 158000 = 15,8000
COST EXECUCIO MATERIAL 302994 Subtotal 15,8000 15,80000
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PARTIDES D'OBRA PARTIDES D'OBRA
NOM  coDl UA  DESCRIPCIO PREU NOM  CoDl UA  DESCRIPCIO PREU
DESPESES AUXILIARS 150 % 093636 Subtotal 475300 475300
COST DIRECTE 11485112 DESPESES AUXILIARS 150 % 0,20051
DESPESES INDIRECTES 000 % 0,00000 — e
- COST DIRECTE 25,96404
COST EXECUCIO MATERIAL 11485112 DESPESES INDIRECTES 000 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 25,96404
FBASCDIS  ut  SIMBMONO Pintat sobre paviment de simbol Rend.: 0,997 5430 e
(contenidor, bicicleta, pas escolar, minusvalid, limit
velocitat, cediu pas), superfical no reflectora, amb FBASFTX2  ut  FID250 Pintat sobre paviment de fletia doble Rend.: 0,897 35,13 e
pintura dos components, monocromo, amb maquina superfcial no reflectora, longitud 2,50 m, amb pintura
daccionament manual o manual. Criteri damidament dos components, amb maquina daccionament
unitat pintada. manual o manual. Criteri d'amidament; unitat pintada.
Unitats Preu Parcial Import Unitats Preu Parcial Import
Ma dobra Madobra
A0140000 h Mancbre 0600 /Rx 2405000 = 1447342 AOM40000 h  Manobre 0350 /Rx 2405000 = 844283
A0121000 h  Oficial a 0600 Rx 2926000 = 17,6083 A0121000 h  Ofical fa 0350 /Rx 2926000 = 1027182
Subtotal: 3208225 3208225 Subtotal 18,71465 18.71465
Magquinaria Maquinaria
C1B02800 h  Maguina per a pintar bandes de vial, daccionament 0600 /Rx 3048000 = 18,34303 C1B02B00 h  Maguina per a pintar bandes de vial, daccionament 0350 /Rx 3048000 = 10.70010
manual manual
Subtotal: 18,34303 18,34303 Subtotal 1070010 10.70010
Materials Materials
BBA14100 kg Pintura per a maques vials, dos components, blanca 0500  x 679000 = 3,39500 BBA14100 kg Pintura per amaques vials, dos components, blanca 0800 x 679000 = 543200
Subtotal: 3,39500 330500 Subtotal 543200 543200
DESPESES AUXILIARS 150 % 048123 DESPESES AUXILIARS 150 % 028072
COST DIRECTE 5430151 COST DIRECTE 3512747
DESPESES INDIRECTES 000 % 0,00000 DESPESES INDIRECTES 000 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 5430151 COST EXECUCIO MATERIAL 3512747
FBASFTX1 ut FTS250 Pintat sobre paviment de flexta senzila no Rend.: 0,997 25,96 € P41 FD5R3010 u Canvi de reixa d'embornal amb bastiment i reixa tipus Rend.: 1,000 156,10 €
reflectora, longitud 250 m, amb pintura dos Barcelona 1 de fosa dicti, recolzada, per a embornal,
components, amb maguina daccionament manual o de 700¢300x36 mm, classe D400 segons noma
manual. Criteri damidament: untat pintada. UNE-EN 124, amb un pes de la reixa de 25 kg,
coldocat amb morter, inclos enderrocs, - retirada
Unitats Preu Parcial Import residus, canon, totinclés
Ma dobra Unitats Preu Parcial Import
AD121000 h  Oficiala 0250 /Rx 2926000 = 7,33701 Vadobra
AOT40000 h - Manobre 00 Rx 240500 = 603059 AOT2N000 h  Oficial 1a dobra piblica 0350 Rx 2026000 = 1024100
Subtotal: 13,36760 13,36760 A0140000 h  Manobre 0350 /Rx 2405000 = 841750
Maguinara Sublotal 18,65850 18,65850
C1B02800 h  Méguina per a pintar bandes de vial, daccionament 0250 /Rx 3048000 = 7,64293 Vaterals
manual
- BO710250 t  Morter peraram de paleta, classe M 5 (5 Nimm2), a 0040 x 3658000 = 146320
Subtotal: 7,64293 7,64293 granel, de designacid (G) segons norma UNE-EN
Materials 9%6:2
BBAMHO00 kg Pintura per a maques ials, dos companents, blanca 070 x 679000 = 475300 BDSZ3010 u  Bastimenti reixa tipus Barcelona 1 de fosa dictl, 1000 x 12256000 = 12256000

recolzada, per a embornal, de 700x300x36 mm,
dlasse C250 segons norma UNE-EN 124, amb um
pes de la eixa de 25 kg
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PARTIDES D'OBRA PARTIDES D'OBRA
NOM  coDl UA  DESCRIPCIO PREU NOM  CoDl UA  DESCRIPCIO PREU
Subtotal: 124,02320 124,02320 Va dobra
Partces dobra AOI2NOO0 h  Ofical 1a dlobra piblica 0410 /Rx 2926000 = 11,99660
P2RA-EUTH m3  Deposicio controlada en centre de reciclatge de 020 x 1160000 = 2,32000 AO140000 - Manobre 0410 /Rx 2405000 = 9.86050
residus de formigo inerts amb una densitat 145 tm3, Subtoat 2185710 2185710
procedents de construcci o demolicio, amb codi ) ’ !
170101 segons la Llista Europea de Residus Materials
(ORDEN MAM/304/2002) BO710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a 00467  x 3658000 = 1,70829
P2RSDTIG m3  Transport de residus a instalfacio autoritzada de 0200 x 1093112 = 2,18622 granel, de designacid (G) segons norma UNE-EN
gestio de residus, amb camio de 12t temps despera 98-
per aa carrega a maquina, amb un recorregut de BDDZ314P u  Disposiiu daccés BRIO 7 SR de EJ o equivalent de 1000 x 31000000 = 310,00000
més de 151 fins a 20 km fosa GE 500-7 segons ISO 1083/EN 1563, en Classe
P21G5-54C u Enderroc -desmuntatge d'embornal existent 1000 x 863000 = 8,63000 D400 segons norma EN-124:2015, amb certificacio
- AENOR, obertura liure 700 mm, marc octogonal de
Subtotal: 8,63000 8,63000 dimensio exterior 950 mm, altura 100 mm. Pes del
conjunt 79,51 kg (pes tapa 48 ko). Tapa circular de
DESPESES AUXILIARS 150 % 027988 750 mm articulada amb relleu antliscant, bloqueig
. antiretorn a 90° evitant el tancament accidental, i
COST DIRECTE 156,09780 extraible quan esta oberta a 90°. Assegurament
DESPESES INDIRECTES 000 % 0,00000 tapalmarc a través de tancament (trador) i cinc guies
—_— de autocentrado anti-soroll i anti-desplagament. Tapa
COST EXECUCIO MATERIAL 156,08780 equipada amb tirador assegurat per cargolsifosca
codificats. que permet manipular-la sense Ijuda dun
pic 0 ganxo, Desbloqueig miiangant clau codificada.
FDSR02P  u Adaptacio a cota de reixa interceptora, amb bastiment Rend.: 1,000 12651 e Una osca permet el pas de la punta dun pic per a
i reixa tipus Barcelona 10 de fosa dicti, recolzada, desbloquejar la tapa. Marc monobloc modelat proveit
per a embomal, de 1000x500x10 mm, classe D400 de suport elastic polietl clipado sobre el marc, &
segons norma UNE-EN 124, amb um pes de la reixa proveit dorifics de > 20 mm per a fixacid sobre cercle o
de 33.5 kg, col focat amb morter de diametre de 840 mm. Possibiitat de marcat en «
relleu de serveis especifics. Revestiment de pintura o
Unitats Preu Parcial Import hidrosoluble negra, no toxica, no inflamable i no ©°
Madobra contaminant. o
a
ADIZNODO h Ofical 1a d'obra piblica 2000 /Rx 2926000 = 5852000 Subtotal 311,70829 311,70829 %
AO140000 h  Manobre 2000 /Rx 24,0500 48,10000 Partides d'obra )
) POHSEB4C t  Paviment de mescla bituminosa continua en calent 0125 x 7408260 = 9,26033
Subtotal: 106,62000 106,62000 tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfalic de N
Materials penetracid, de granulomeria densa per a capa de <
B0710250 Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 Nimm2), a 0500  x 3658000 = 18,2900 ransit granulat granitic, estesa i compactada T
granel, de designacid (G) segons norma UNE-EN POLESBE m2  Reg dadheréncia amb emulsio bituminosa cationica 1000 x 038520 = 038521 °
998-2 tipus C60B3/B2 ADH, amb dotacio 0,8 kgim2 ]
Sublott T o 1829000 P21G3-DII5 u ‘Es:ne‘;;‘oc detapa i marc de claveguera inclos retiada 1000 x 5750476 = 5750476
DESPESES AUXILIARS 150 % 1,59930 PIRS-DTIG m3  Transport de residus a nstal facio autoritzada de 0200 x 108312 = 218622 =
gestio de residus, amb camio de 12t temps despera 5
COST DIRECTE 126,50930 per a la carrega amaquina, amb un recorregut de S
DESPESES INDIRECTES 000 % 0,00000 més de 15 fins a 20 km °
COST EXECUCIO MATERIAL 12650830 P2RAEUTH m3  Deposicio controlada en centre de reciclatge de 0200 x 1160000 = 232000 7]
" residus de formigo inerts amb una densitat 1,45 tm3, a
procedents de construccid o demolicid, amb codi 7]
. . . 170101 segons la Lista Europea de Residus c
P2 FDDZ012P  u Adequacio i canvi de tapa de clavegueram inclosa Rend: 1,000 405,55 e
extracio | endertoc, amb bastiment de fosa dctl per (ORDEN MAM/304/2002) %
a pou de registre i tapa recoizada | fixada amb
cargols, pas liure de 700 mm de diametre i classe Subtota 71,6552 71,85652 8
D400 segons norma UNE-EN 124, tipus NORINCO -
EJ- BRIO 7 SRL D400, AENOR o equivalent, c
totalment colfocada, inclos reposicid de paviment. ]
<)
U]
Unitats Preu Parcial Import o
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PARTIDES D'OBRA PARTIDES D'OBRA
NOM  coDl UA  DESCRIPCIO PREU NOM  CoDl UA  DESCRIPCIO PREU
DESPESES AUXILIARS 150 % 032786 Va dobra
C0STDIRECTE E—r— AOI2NOO0 h  Ofical 1a dlobra piblica 3000 Rx 2926000 = 67,7800
5,54977 i =
DESPESES INDIRECTES 000 % 000000 A0150000 h Manobre especialista 3,000 /Rx 25,00000 75,00000
_ A0111000 h Encarregat d'obra 6,000 /Rx 31,29000 = 187,74000
COST EXECUCIO MATERIAL 405,54077 _
Subtotal: 350,52000 350,52000
FQFSANBO Reposicié de les 1 ires de deteccio (davant Rend:: 1,000 o151 A Partides d'obra
! f;,";ff 5 oot ::p"':spmenaf z‘;ﬁ‘na( :,,V::a c " HBB11251 u  Placaamb pintura reflectant circular de 60 cm de 4000 x 6674250 = 26697000
automatica retractil, incloent els tubs cormugats i les dizmetre, per a senyals de transit, fixada i amb el
connexions fins al quadre de control i tres detectos de desmuntatge inclos
espra d1 canal. Tot instaldat, provat ien HBC12300 u Con de plastic reflector de 50 cm d'algaria 15,000 X 12,29965 = 184,49475
funcionament. Sinclou, si cal el tall dasfalt per inserir HBC12500 u  Con de plastic reflector de 75 cm dalgaria 5000 x 2525706 = 12628530
els tubs comugats que conté les espires i aplicacio a
pistola de resina epoxi. HBC1BOO! m  Cinta dabalisament adhesiva reflectant de color 20000  x 13413 = 27882600
COST DIRECTE 01531000 vermell i blanc alssmats i .amb el desmuntatge inclos i
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000 HBC1GFJ1 u Llumenera amb lampada intermitent color ambre amb 5,000 x 30,82238 = 154,11190
energia de bateria de 12 Vi amb el desmuntatge
COST EXECUCIO MATERIAL 915,3100 indlos
HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de 4,000 X 60,25250 = 241,01000
a fi
P3  FZPIOSIPC u  Parida algada dabonament integre per transport i Rend. 1,000 amp e e ey de anst adaiamo o
desplagament tota la maquinaria per a pintura a tota
Tobra, inclos tots els desplagaments interiors, entre Subtotal: 1.251,69795 1.251,69795
tram i tram, refirada a magatzem i tomada a obra ! -
tantes vegades com la planificacio i evolucio de lobra - 0
necessiti, muntatges, desmuntatges, adaptacions, COST DIRECTE 1.602,21795 g
preparacions, neteges | qualsevol  operacio DESPESES INDIRECTES 000 % 000000 I
nocessfa, ot s COST EXECUCIO MATERIAL T e 3
COST DIRECTE 414,00000 602, o
DESPESES INDIRECTES 000 % 000000 g
G2192C05 m Demolicio de vorada amb rigola de formigo col {ocada Rend.: 0,995 548 € 3
COST EXECUCIO MATERIAL 414,0000 sobre formigo amb compressor i carrega amb mitians S
mecanics sobre cami6 o contenidor. o
P4 FZPIOGOPC v Partida dabonament integre pel ~subministre i Rend.: 1,000 131250 e 2
instal{acio d'abalisament d'ambit d'obra ilo zones Unitats Preu Parcial Import ~
dacopis amb linea provisional mifjancant tanques Ma dobra <
mébils de qualsevol alcada, longitud, material plastic i 5
o acer galvaritzsi, fxades amb peus prefabricais de A0150000 h  Manobre especialista 0100 /Rx 2500000 = 251256 3
formigo, reflectants, llums de color blanc i groc T 4]
automatiques segons ubicacio en calgada, transport Sublotal 251256 251256 o
de les mateixes a un altre punt de treball, Maquinaria
manteniment | feposicit de les mateixes des del C1313330 h  Retroexcavadora sobre pneuméics de 8a 10t 0020 /Rx 5826000 = 147106 S
moment de la instaldacio fins a la completa e
finalitzacio de les obres adjudicades, retirada inclosa C1101200 h Compressor amb dos martells pneumatics 0100 /Rx 17,89000 = 1,79799 5
COST DIRECTE 1.312,50000 Subtotal 2,96905 2,96905 o
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000 hel
- 71
COST EXECUCIO MATERIAL 1.312,5000 COST DIRECTE 548161 a
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000 0
[ et c
P5 FZP1072PC ud Desviament provisional de transit, inclos muntatge, Rend.: 1,000 1.602,22 € COST EXECUCIO MATERIAL 548161 [}
vigilancia i desmuntatge, part proporcional de ©
tanques, senyalizacid, abalisament, furgonetas amb ]
cascada lluminosa i acistica, _personal, ec.. GOZ4802  m2  Suministrament i col ocacid de geomalla de fires de Rend.: 5,00 1587 e S
totalment acabat segons indicacions de la direccio polipropilé reforcades amb fiora de vidre, per a la =
dobra, inclosos desplacaments intems entre cada rehabilitacio de ferms bitumunisos o cosit de juntes, =
punt de treball, resistencia_minima a la traccio de 30 kNm y g
gramatge 300 g/m?, incloent cabalcaments, mermes i ]
Unitats Preu Parcial Import ajudes, totalment instal fat (0]
(o}
e}
<
8
c
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3
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JUSTIFICACIO DE PREUS
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PARTIDES D'OBRA
NOM  coDl UA  DESCRIPCIO PREU
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AO12NO00  h Oficial 1a d'obra piblica 0020 /Rx 29,26000 = 0,11704
A0140000 h Manobre 0020 /Rx 24,05000 = 0,09620
Subtotal: 021324 021324
Magquinaria
1501111 h  Camid grua per atrebals generals, netejai transport 000 Rx 4402000 = 017608
deeines de 3 t de carrega, 7 m d'abast vertical, 5
d'abast horitzontal i 25 kN m de moment d'elevacio
Subtotal: 0,17608 0,17608
Materials
B7XA0001 m? Geomalla de fibras de polipropileno reforzada con 1,200 x 12,90000 = 15,48000
fibras de vidrio, para rehabilitacion de firmes
bituminosos fisurados, resistencia minima a la
traccien 30 kN/m y gramaie 300 gim2
Subtota 1548000 1548000
DESPESES AUXILIARS 150 % 0,00320
COST DIRECTE 15,87252
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 1587252
GB2C5741 m Barrera de formigo doble, prefabricada, per a una Rend.: 1,000 125,10 €
classe de contenci6 alta, nivell de contencio H2, index
de severitat A, amplaria de treball W5 i deflexio
dinamica 1,03 m segons UNE-EN 1317-2, amb perfil
tipus New Jersey, de 64 cm d'amplaria a la base, 100
cm dalcaria i 600 cm de llargaria, amb part
proporcional delements de connexio entre peces,
col focada sense fxar al terra
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 0,167 /Rx 29,26000 = 4,88642
A0140000 h Manobre 0,167 /Rx 24,05000 = 4,01635
Subtotal: 890277 890277
Maquinaria
C1503500 h  Camidgruade5t 00835 /Rx 6608000 = 551768
Subtotal: 551768 551768
Materials
BBM25741 m Barrera de formigo doble, prefabricada, per a una 1,000 x 11055000 = 110,55000
classe de contencio alta, nivell de contencio H2, index
de severitat A, amplaria de treball W5 i deflexio
dinamica 1,03 m segons UNE-EN 1317-2, amb perfil
tipus New Jersey, de 64 cm d'ampléria ala base, 100
cm d'algaria i 600 cm de llargaria, amb part
proporcional d'elements de connexio entre peces, per
a col docar sense fixar al terra
Subtotal: 110,55000 110,55000

Reasfaltat c. Joventut, entre Rda Sant Ramon i ¢. Mélaga

JUSTIFICACIO DE PREUS

Data: 22109125 Pag: 24
PARTIDES D'OBRA
NOM  CoDl UA  DESCRIPCIO PREU
DESPESES AUXILIARS 150 % 013354
COST DIRECTE 125,10399
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 125,10399
GEBI  u Placa triangular per a senyals de transi, d'acer Rend:: 1,000 4571 e
galvanitzat i pintat, de 70 cm de costat, acabada amb.
pintura no reflectora, fixada mecanicament
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A012M000  h Oficial 1a muntador 0100 /Rx 30,25000 = 3,02500
A013M000  h Ajudant muntador 0100 /Rx 25,68000 = 2,56800
Subtota: 550300 559300
Maquinaria
C1503000 h Camio grua 0025 /Rx 62,78000 = 1,56950
Subtotal: 1,56950 1,56950
Materials
BBM11101 u Placa triangular per a senyals de transit, d'acer 1,000 x 38,46000 = 38,46000
galvanitzat i pintat, de 70 cm de costat, acabada amb
pintura no reflectora
Subtotal: 38,46000 38,46000
DESPESES AUXILIARS 150 % 0,08390
COST DIRECTE 4570640
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 4570640
GBBII2H  u Placa circular per a senyals de transit, dacer Rend.: 1,000 37,08 e
galvanitzat i pintat, de 50 cm de, acabada amb pintura
no reflectora, fixada mecanicament
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A013M0O00  h Ajudant muntador 0200 /Rx 25,68000 = 5,13600
A012M000  h Oficial 1a muntador 0200 /Rx 30,25000 = 6,05000
Subtotal: 11,18600 11,18600
Maquinaria
1503000 h  Camidgrua 0050 /Rx 6278000 = 313900
Subtotal: 3,13900 3,13900
Materials
BBM12501 u Placa circular per a senyals de transit, d'acer 1,000 x 22,60000 = 22,60000
galvanitzat i pintat, de 50 cm de, acabada amb pintura
no reflectora
Subtota: 2260000 22,60000
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PARTIDES D'OBRA PARTIDES D'OBRA
NOM  coDl UA  DESCRIPCIO PREU NOM  CoDl UA  DESCRIPCIO PREU
DESPESES AUXILIARS 150 % 016779 DESPESES AUXILIARS 150 % 008390
COST DIRECTE 37,00279 COST DIRECTE 4873640
DESPESES INDIRECTES 000 % 000000 DESPESES INDIRECTES 000 % 000000
COST EXECUCIO MATERIAL 37,0829 COST EXECUCIO MATERIAL 4873840
GBB221  u  Placa informaliva per a senyals de tansit dacer Rend: 1,000 58,5 e GBBZI120 m  Suport rectangular de tub dacer galvanitzat de Rend:: 1,000 1490 e
galvanitzat i pintat, de 60460 cm, acabada amb 80x40x2 mm, col ocat a terra ormigonat
pintura no reflectora, fxada mecanicament
Unitats Preu Parcil Import
Uniats Preu Parcial Import Madobra
Ma dobra A0122000 h  Oficial 1apaleta 0050 /Rx 2026000 = 146300
AV2MO00 h Oficial 1a muntador 0100 /Rx 3025000 = 302500 A0 b Manobre 0100 Rx 2405000 = 240500
AD3MOO0 h Ajudant muntador 0100 /Rx 2568000 = 256800 -
- Sublotal 386600 386800
Subtotal: 550300 550300 Materals
Maguinaria BBMZIB20 m  Suport de tub diacer galvanitzat de 80x40x2 mm, per 1000 x 820000 = 8,20000
1503000 h  Camidgua 0025 Rx 6278000 = 1,56950 asenyalizacio vertcal
T DOGOM022 m3  Formigo de 150 kgim3, amb una proporcio en volum 0029  x 9448080 = 277774
Subtotal: 156950 156950 1:4:8, amb ciment portiand amb fillr calcari CEM
Materials 1B-L 325 R granulat de pedra calcéria de grandaria
BBMIAHA! u  Placainformativa per a senyals de transit d'acer 1000 x 5131000 = 51,31000 ;;‘;"'"“0 mm, elaborat a fobra amb formigonera de
galvanitzati pintat, de 60x60 cm, acabada amb
pinturano reflectora Subtotal 1097774 1097774
Subtota: 31,3100 5131000 DESPESES AUXILIARS 150 % 005802
DESPESES AUXILIARS 150 % 008390 COST DIRECTE w036
COST DIRECTE 5855640 DESPESES INDIRECTES 000 % 000000
DESPESES INDIRECTES 000 % 000000 COST EXECUCIO MATERIAL 1490376
COST EXECUCIO MATERIAL 56,5640
H1515600  u  Desenvolupament del Pla de Sequretati Salut segons Rend:: 1,000 261086 e
GBBINN U Placa complementaria per a senyals de transit, d'acer Rend.: 1,000 874 € ' Estudi de Seguretat i Salut desglossat del Projecte
galvanitzat i pintat, de 60120 cm, acabada amb COST DIRECTE 261086000
pinura no reflectora,fixada al senyal DESPESES INDIRECTES 000% 000000
Unitats Preu parcial Import COST EXECUCIO MATERIAL 2.610,8600
Ma dobra
AVI2MO00 h Oficial Tamuntador 0100 Rx 3025000 = 302500 HBBIT111  u  Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de Rend: 1,000 6025 e
AOT3MO00 h  Ajudant muntador 0100 /Rx 2568000 = 256800 ZZZ:‘U‘HQZ;‘";?E'S de transt, fxada | amb ¢l
Subtotal: 550300 550300
» Unitats Preu Parcil Import
Maquinaria )
1503000 h  Camiogrua 0025 /Rx 6278000 1,56950 Va dobra
0 gruz A 3 = B
g AOTHAOOD h  Manobre per a seguretatisalut 1000 Rx 2325000 = 2325000
Subtotal: 1,56950 1,56950 e —
Subtotal 23,25000 23,25000
Materials )
Materials
BEMIEHS! u  Placa complementaria per a senyals de transi, d'acer 1000 x 414900 = 4149000 ) _
qalvaitzat | pna, do 6020 o, acebada amb BBLIM02 u  Placatiangular, de 70cm, amb pinturareflectant, per 1000 x 3677000 = 36,7000
pinura no reflectora a2 usos, per a seguretat salut
Sublotal: 414900 149000 Subtotat 36,7000 36,7000
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PARTIDES D'OBRA PARTIDES D'OBRA
NOM  coDl UA  DESCRIPCIO PREU NOM  CoDl UA  DESCRIPCIO PREU
DESPESES AUXILIARS 100 % 023250 Vateials
BBC12502 u  Con dabalisament de plastic reflector de 75 cm 1000 X 2467000 = 2467000
COST DIRECTE 6025250 dalgéria, per a2 usos, per a seguretat  salut
DESPESES INDIRECTES 000 % 000000
Subtota: 24,67000 267000
COST EXECUCIO MATERIAL 60,25250
DESPESES AUXILIARS 100 % 000581
HBBH251  u Placa amb pintura reflectant circular de 60 cm de Rend.: 1,000 6674 e COST DIRECTE 25,25706
diametre, per a senyals de transit, fixada i amb el DESPESES INDIRECTES 000 % 000000
desmuntatge inclos
el COST EXECUCIO MATERIAL 2525708
Unitats Preu Parcial Import
Ma dobra HBC1BOI ~ m  Cinta dabalisament adhesiva reflectant de color Rend.: 1,000 139 e
AO1H4000 h Manobre per a seguretat i salut 1,000 /Rx 2325000 = 23,25000 vermell i blanc alternats i amb el desmuntatge inclos
Subtotal: 23,25000 23,2500 Unitats Preu Parcial Import
Materials Ma dobra
BBL12602 u  Placacircular, de D 60 cm, amb pintura reflectant, per 1000 x 4326000 = 4326000 AOTH4000 h  Manobre per a seguretat i salut 0050 Rx 2325000 = 1,16250
a2usos, per a sequrelat salut
— Subtota 1,16250 1,16250
Subtotal: 4326000 4326000 Matersls
DESPESES AUXILIARS 100 % 023250 BBC1BO00 m  Cinta dabalisament adhesiva reflectant de color 1000 x 022000 = 022000
vermelli blanc altemats, per a seguretat  salut
COST DIRECTE 66,74250
DESPESES INDIRECTES 000 % 000000 Subtotal 022000 022000
COST EXECUCIO MATERIAL 6674250 DESPESES AUXILIARS 100 % 001163
COST DIRECTE 1,30413
HBCIZ00  u Con de plstic reflector de 50 cm dalgaria Rend.: 1,000 1230 € DESPESES INDIRECTES 000 % 000000
Unitats Preu Parcial Import COST BXECUCIO MATERIAL 130413
Ma dobra
ADTHAOD h  Manobre per a sequrelat salut 0020 Rx 2325000 = 048500 HBCIGF1  u Liumenera amb lampada infermitent color ambre amb Rend.: 1,000 3082 e
energia de bateria de 12 V i amb el desmuntatge
Subtotal: 0,46500 046500 inclos
Materials - -
Unitats Preu Parcial Import
BBC12302 u  Condabalisament de plastic reflector de 50 cm 1000 x 1183000 = 1183000 Vi dobr
dalcéria, per a 2 usos, per a seguretat i salut 'a dobra
— AOTH4000 h  Manobre per a seguretat i salut 0150 Rx 2325000 = 348750
Subtotal: 11,8300 11,83000
Subtota: 348750 348750
DESPESES AUXILIARS 100 % 0,00465 Matsrisls
COST DIRECTE 12,20965 BBCIGFU2 u  Llumenera amb lampada intermitent color ambre, 1000 x 27,3000 = 27,3000
DESPESES INDIRECTES 000 % 0,00000 amb energia de bateria de 12 V, per a2 usos, per a
seguretat i salut
COST EXECUCIO MATERIAL 12,20065
Subtota 27,30000 27,30000
HBC12500 U Con de plastic reflector de 75 cm dalgaria Rend:: 1,000 2.2 e DESPESES AUXILIARS 100 % 003488
Unitats Preu Parcial Import COST DIRECTE 3082238
" DESPESES INDIRECTES 000 % 000000
Ma dobra
AOTHAO00 h  Manobre per a seguretat salut 0025 /Rx 2325000 = 058125 COST EXECUCIO MATERIAL %0,82238
Subtotal: 058125 058125
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Data: 22109125 Pag: 20 Data: 22109125 Pag: 30
PARTIDES D'OBRA PARTIDES D'OBRA
NOM  coDl UA  DESCRIPCIO PREU NOM  CoDl UA  DESCRIPCIO PREU
P2146DI28  m2  Demolcis de paviment de formigo de fins a 15 om de Rend:: 1,000 5% e P2M4BDIA)  m2  Demolcid de paviment de panots colfocats sobre Rend.: 1,000 173 e
g, damplara fins a 2 m amb felroexcavadora amb base de formigo de fins a 20 om de grux, inclos la
martel trencador | cartega sobre camio amb mifians demoliio de Ia base, damplaria fins a 2 m, amb
mecnics compressor | camega sobre camio amb mifians
mecanics
Unitats Preu Parcial Import
Maqindria Unitats Preu Parcil Import
C13C00LP h  Retroexcavadora sobre pneumétics de 8a 10t 0029 /Rx 5896000 = 1,70084 Madiobra
C15-00EE h  Retroexcavadora amb martel trencador 0086 /Rx 6402000 = 422532 AOE-000A  h Manabre especiaista 049 /Rx 2500000 = 1225000
Sublotal: 593516 593516 Sublotal 1225000 1225000
Maguinaria
COST DIRECTE 593516 C13C-00LP h  Relroexcavadora sobre preumétics de 8 a 10t 0029 Rx 5896000 = 170984
DESPESES INDIRECTES 000 % 000000 1110056 h  Compressor amb dos martells pneumatics 0205 Rx 1554000 = 318570
COST EXECUCIO MATERIAL 593516 Subtota 4,89554 4,89554
DESPESES AUXILIARS 150 % 018375
P2M6DI2P m2  Demolcid de paviment de mescla bituminosa de fins Rend:: 1,000 35 ¢ [
a 15 om de guix, damplaria més de 2 m amb COST DIRECTE 1732029
retroexcavadora amb martel trencador i carrega DESPESES INDIRECTES 000 % 000000
Sobre cami amb mifans mecanics [ i
COST EXECUCIO MATERIAL 17,32929
Unitats Preu Parcial Import
Maguinaria P2148DIS]  m2  Demolicio de paviment de formigo de fins a 20 cm de Rend:: 1,000 474 e
C13800KQ h  Pala carregadora sobre pneumatis de 153 20t 00033 /Rx  107,08000 = 03533 grix, dampléria més de 2 m amb relroexcavadora
_ amb martell trencador i carrega sobre camio amb
CUS-00EE h  Retroexcavadora amb martel trencador 0050 /Rx 6402000 = 320100 s moctrics
Sublotal: 355436 355436
Unitats Preu Parcial Import
COST DIRECTE 3,55436 Maguinéria
DESPESES INDIRECTES 000 % 000000 C13800KQ h  Palacarregadora sobre pneumatics de 5.2 20t 00078 /Rx 10708000 = 083522
COST EXECUCIO MATERAL 2554% CHS00EE h  Retroexcavadora amb martell trencador 0061 /Rx 6402000 390522
Sublotal 474084 474004
P2M6-DR2Q m2  Demolcid de paviment de mescla bituminosa de fins Rend: 1,000 467 e -
a 15 om de guix, damplaria fins a 2 m amb COST DIRECTE 474084
relroexcavadora amb martel trencador i carrega DESPESES INDIRECTES 000 % 000000
Sobre cami amb mifans mecanics [ s
COST EXECUCIO MATERIAL 474044
Unitats Preu Parcial Import
Maguinéria P6  P2146HBAT m2  Fresat per om de gruix de paviment de mescles Rend.: 1,000 046 e
C13C00P h  Retroexcavadora sobre pneumatics de 8.a 10t 0014 Rx 5896000 = 082544 bituminoses | carrega sobre camio, inclou, trebal
- manual en encaixos, amancament inclosos talls i
C15-00EE h  Retroexcavadora amb martel trencador 0060 Rx 6402000 = 384120 et opes 1o, octoe sscomeat e
Sublotal: 466664 4,66664
Unitats Preu Parcil Import
COST DIRECTE 466664 Ma dobra
DESPESES INDIRECTES 000 % 000000 AOF000B h  Ofciaa 00015 /Rx 2926000 = 004389
COST EXECUCIO MATERAL 06064 AOEQ0A h  Manobre especiasta 0008 /Rx 2500000 = 007500
Subtotal 0,1889 0,11889
Maguinaria
CI7400GD h  Escombradora autopropulsada 00015 /Rx 4607000 = 006911
C13800KQ h  Pala carregadora sobre pneumatics de 15 a 20t 0001 /Rx 10708000 = 0,10708
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Reasfaltat c. Joventu, entre Rda Sant Ramon i ¢. Mélaga Reasfaltat c. Joventut, entre Rda Sant Ramon i ¢. Mélaga
JUSTIFICACIO DE PREUS Data: 22109125 Pag: 31 JUSTIFICACIO DE PREUS Data: 22109125 Pag. 32
PARTIDES D'OBRA PARTIDES D'OBRA
NOM  coDl UA  DESCRIPCIO PREU NOM  CoDl UA  DESCRIPCIO PREU
C300J h  Fresadoraper a paviment amb carrega automética 00015 /Rx 10996000 = 016494
S — P214UHBQH m2 Fresatge mecanic de paviments de mescles Rend.: 1,000 1,08 €
Subtotal: 034113 034113 bituminoses per cada cm de gruix, amb un gruix de 0
a4 cm i en encaixos laterals i finals, amb fresadora
DESPESES AUXILIARS 150 % 0,00178 per a paviment amb carrega automatica i talls i
_— entregues a tapes i reixes amb compressor, carrega
COST DIRECTE 046180 de runa sobre camio i escombrat i neteja de la
DESPESES INDIRECTES 000 % 0,00000 superfici fresada
COST EXECUCIO MATERIAL vAe180 Unitats Preu Parcial Import
Ma dobra
P2147-DJ5S  m Demolicio de rigola de panots colfocats sobre Rend.: 1,000 508 € AOF-000S  h Oficial 1a dobra publica 0005 /Rx 2926000 = 0,14630
formigo, inclos la base, amb i
e iy Mo compressar 1 carrega ADD0007 h Manobre 0010 Rx 2405000 = 024050
Subtotal 0,38680 0,38680
Unitats Preu Parcial Import Vecuinai
Ma dobra aqunana . ‘ _ . R - .
MEQA b Merobr espocaeta 0106 Rx 250000 = 265000 C113:000 h resadora per a paviment amb carrega automética 0004 /Rx  109,96000 = 04398
C174006D h  Escombradora autopropulsada 0005 /Rx 46,0700 023035
Subtotal: 265000 265000 C1110086 h  Compressor amb dos martells pneumatics 0001 /Rx 1554001 001554
Magquinaria E—
. Subtotal 068573 068573
C13C00LP h  Retroexcavadora sobre pneumétics de 8.a 10t 00265 /Rx 5896000 = 156244
1110056 h  Compressor amb dos martells pneuméics 0083 Rx 1554000 = 082362 DESPESES AUXILIARS 150 % 000580
Subtotal 238606 238606 COST DIRECTE 1.07833
DESPESES INDIRECTES 000 % 0,00000
DESPESES AUXILIAR 150 % 7 —_—
SPESES AUKILIARS 0% o COST EXECUCIO MATERIAL 107833
COST DIRECTE 507581
DESPESES INDIRECTES 000 % 0,00000
B ———— P2IAWFEMC m  Tall en paviment de formigs de 10 cm de fondéria Rend:: 1,000 518 e
COST EXECUCIO MATERIAL 507581 com a minim amb Maguina tallajunts amb disc de
diamant per a paviment, per a delimitar la zona a
demolir
P214849L5 m  Demolicid de vorada, inclos la base, colocada sobre Rend.: 1,000 473 e
formigo, amb compressor i camega manual i Unitats Preu Parcial Import
mecanica de runa sobre camio o contenidor )
Ma dobra
Unitats Preu Parcial import AGE-Q00A h  Manobre especialista 0150 /Rx 2500000 = 375000
Ma dobra Subtotal 375000 375000
AOE-000A h  Manobre especialista 0100 /Rx 2500000 = 250000 Maguinria
Subtotal: 250000 250000 C17800GF h  Maquina tallajunts amb disc de diamant per a 0150 Rx 918000 = 137700
Magquinaria
C13C00LP h  Retroexcavadora sobre pneumétics de 8a 10t 0024 Rx 5896000 = 141504 Subtotal 1,37700 137700
C111-005 h  Compressor amb dos martells pneumatics 0050 /Rx 1554000 = 077700 DESPESES AUXILIARS 150 % 005625
Subtotal: 219204 219204 COST DIRECTE 518325
DESPESES AUXILIARS 150 % 003750 DESPESES INDIRECTES 000 % 0,00000
OSTDIRECTE T2 COST EXECUCIO MATERIAL 5,18325
DESPESES INDIRECTES 000 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 472054
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PARTIDES D'OBRA
NOM  coDl UA  DESCRIPCIO PREU
P7  P2MWFEMG m  Tal en paviment de mesda bituminosa de 15 cm de Rend.: 1,000 587 e
fondaria com a minim amb méquina tallajunts amb
disc de diamant per a paviment, per a delimitar la
zona a demolir
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOE-000A h Manobre especialista 0,170 /Rx 25,00000 = 4,25000
Subtotal: 4,25000 4,25000
Maquinaria
CI78006F h  Maguinatallaunts amb disc de diamant per a 0170 /Rx 918000 = 1,56060
paviment
Subtotal: 1,56080 1,56060
DESPESES AUXILIARS 150 % 0,06375
COST DIRECTE 5,87435
DESPESES INDIRECTES 000 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 587435
P21G3DI15  u Enderroc de tapa i marc de claveguera inclos retirada Rend.: 1,000 51,50 €
i canon
COST DIRECTE 57,50000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 57,5000
PHQ2HYKF  u Retirada de piona fosa, enderroc de daus de formigo, Rend.: 1,000 1925 e
i carrega manual i mecanica de l'equipament i Ia runa
sobre camio o contenidor, en entorn urba amb
dificultat de mobiltat, en voreres <= 3 m damplaria o
calgadalplataforma unica <= 7 m dampléria, amb
afectacio per serveis o elements de mobiliari urba, en
actuacions d1abu
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOE-000A h Manobre especialista 05809 /Rx 25,00000 = 14,62250
Subtotal: 14,52250 14,52250
Maquinaria
1110056 h  Compressor amb dos martells pneuméics 02005 /Rx 1554000 = 451437
Subtotal: 451437 4,51437
DESPESES AUXILIARS 150 % 0,21784
COST DIRECTE 19,26471
DESPESES INDIRECTES 000 % 000000
COST EXECUCIO MATERIAL 1925471

Reasfaltat c. Joventut, entre Rda Sant Ramon i ¢. Mélaga

JUSTIFICACIO DE PREUS

Data: 22/09/25 Pag: 34
PARTIDES D'OBRA
NOM  CoDl UA  DESCRIPCIO PREU
P2IBELBY m3  Excavacid de saneig de ferm, en temeny de transit Rend.: 1,000 4880 e
(SPT >50), realitzada amb retroexcavadora i carrega
mecanica sobre camio o dumper dlobra
Unitats Preu Parcial Import
Maquinaria
C13C-00LQ h Retroexcavadora sobre pneumatics de 8 a 10 t, amb 0500 /Rx 81,81000 = 40,90500
martell trencador
C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumatics de 8 a 10t 0100 /Rx 58,96000 = 5,89600
Subtotal: 46,80100 46,80100
COST DIRECTE 46,80100
DESPESES INDIRECTES 000 % 000000
COST EXECUCIO MATERIAL 48,80100
P24162SN  m2  Repas i piconaige de caixa de paviment, amb Rend.: 1,000 1,78 e
compactacio del 95% PM
Unitats Preu Parcial Import
Maquinaria
C131-005G h Corro vibratori autopropulsat, de 12 14t 0011 /Rx 83,37000 = 0,91707
C13600F4 h  Motoanivelladora peita 0010 /Rx 8599000 = 085990
Subtotal: 1,77697 1,77697
COST DIRECTE 177697
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 1,77697
P8 PRSDIOY m3  Transport de residus a instaldacio autoritzada de Rend.: 1,000 (X} e
gestio de residus, amb camio de 12 t i temps d'espera
per a la carrega a maquina, amb un recorregut de
més de 151 fins a 20 km
Unitats Preu Parcial Import
Maquinaria
C154-003M h Camio per a transport de 12 t 0190 /Rx 51,08000 = 9,70520
Subtotal: 9,70520 9,70520
COST DIRECTE 9,70520
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 970520
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PARTIDES D'OBRA
NOM  coDl UA  DESCRIPCIO PREU
P2RSDTIG  m3  Transport de residus a instaldacio autoritzada de Rend.: 1,000 1093 €
gestio de residus, amb camio de 12 t temps despera
per a la carrega a maquina, amb un recorrequt de
més de 151 fins a 20 km
Unitats Preu Parcial Import
Maquinaria
C154-003M h Camio per a transport de 12t 0214 /Rx 51,08000 = 1093112
Subtotal: 10,93112 10,93112
COST DIRECTE 10,9312
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 1083112
P2RAEUTH  m3  Deposicio contiolada en centre de reciclaige de Rend.: 1,000 1160 e
residus de formigo inerts amb una densitat 1,45 t/m3,
procedents de construccio o demolicio, amb codi
170101 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)
Unitats Preu Parcial Import
Materials
B2RA-28TN 't Deposicio controlada en centre de reciclatge de 1450 X 8,00000 = 11,60000
residus de formigo inerts amb una densitat 1,45 tm3,
procedents de construccio o demolicio, amb codi
170101 segons la Llista Europea de Residus.
(ORDEN MAM/304/2002)
Subtotal: 11,60000 11,60000
COST DIRECTE 11,60000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 11,60000
P8 PRAIGFK m3  Disposicio controlada en diposit autoritzat de residus Rend.: 1,000 1160 e
de formigo inerts amb una densitat 1,45 tm3,
procedents de construccio o demolicio, amb codi 17
0101 segons la Llista Europea de Residus
Unitats Preu Parcial Import
Materials
B2RA-28UR t Disposicio controlada en diposit autoritzat de residus 1450 x 8,00000 = 11,60000
de formigd inerts amb una densitat 1,45 m3,
procedents de construccio o demolicio, amb codi 17
0101 segons la Llista Europea de Residus
Subtotal: 11,60000 11,60000
COST DIRECTE 11,60000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 11,60000

Reasfaltat c. Joventut, entre Rda Sant Ramon i ¢. Mélaga

JUSTIFICACIO DE PREUS

Data:  22/09/25

PARTIDES D'OBRA

NOM  CoDl UA  DESCRIPCIO

PREU

POO-HYBS  m3  Base per a paviment de formigo diis no estructural Rend.: 1,000
amb granulat reciclat, de consisténcia tova i grandaria
maxima del granulat 20 mm, amb 235 kgm3 de
ciment, HRNE- 235/ B/ 20, 0 HMR-20/B/20/1 amb una
substitucio del 100% del granulat gruixut per granulat
reciclat mixt amb marcat CE, procedent de plantes de
reciclat de residus de la construccio o demolicio
autoritzades, abocat amb transport interior mecanic
amb estesa i piconatge manual, acabat reglejat. L'arid
reciclat ha de ser rentat, liure dimpureses i fillr, amb
marcat CE i DAP, procedent de plantes de
valoritzacid de residus de la construccid o demolicio
autoritzades per [ARC.

139,77 €

Unitats
Ma d'obra
A0D-0007  h Manobre 0480 /Rx
AQE-000A h Manobre especialista 0,160 /Rx
AOF-000S  h Oficial 1a d'obra piblica 0,160 /Rx

Subtota:
Maguinaria
C15E-0062 h  Dimper de gasoil 11 kW, d',5 t de carega i, 0160 /Rx
amb mecanisme hidrauiic
C20K00DP h Regle vibratori 0160 /Rx

Subtota:
Materials
BOSA-HPZW m3  Formigo d'és no estructural amb granulat recicla, de 1050 x
consisténcia tova i grandaria maxima del granulat 20
mm, amb 235 kg/m3 de ciment, HRNE- 235/ B/ 20,
amb una substitucio del 100% del granulat gruixut per
granulat reciclat mixt amb marcat CE, procedent de
plantes de reciclat de residus de a construccio o
demolicid autoritzades

Subtotal:
DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

COST EXECUCIO MATERIAL

Preu

24,05000 =
25,00000
29,26000

30,65000 =

5,60000

108,04000 =

150 %

0,00 %

Parcial
11,54400

4,00000
4,68160

20,22560

4,90400

0,89600
5,80000

113,44200

113,44200

Import

20,22560

5,80000

113,44200
0,30338

139,77098
0,00000

139,77098

P®BIHEW  m3  Base de totu artificial, amb estesa i piconaige del Rend.: 1,000
material al 98% del PM, en entom urbd sense
diicutat de mobiltat en voreres <= 3 m damplaria o
calgadalplatafoma tnica <= 7 m damplaria, sense
afectacio per serveis o elements de mobiliar urba, en
actuacions de 0.2a2m3

sl €

Unitats
Ma d'obra
AOD-0007  h Manobre 0050 /Rx

Subtotal:

Preu

24,0000 =

Parcial

1,20250
1,20250

Import

1,20250

PAGINA: 152 de 261 DATA | HORA DE LA GENERACIO DE LA COPIA: 28/09/2026 09:45

Aquest document és una copia auténtica del document electronic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://tramits.santboi.cat/Ciutadania/ValidarDocuments.aspx?Descarregar=True&TipusDocument=Annexa&CodiValidacio=a5afbe43-f19b-463f-9621-53aea07a2c11

Aprovat per la Junta de Govern Local en sessi6 ordinaria de data 22 d'octubre de 2025


https://tramits.santboi.cat/Ciutadania/ValidarDocuments.aspx?Descarregar=True&TipusDocument=Annexa&CodiValidacio=a5afbe43-f19b-463f-9621-53aea07a2c11

DOCUMENTS

TIPUS: Projecte

INOM: PROJECT POMO repavimentacié Joventut
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ICODI SEGUR DE VERIFICACIO: a5afbe43-f19b-463f-9621-53aea07a2c11
IDENTIFICADOR: ES_1.01082009_2025_000000000000000000000002152968
ESTAT D'ELABORACIO: Signat/validat

NIVELL D'ACCES:

REFERENCIES

EXPEDIENTS: X116/2025/000019, N801/2026/000095

ISIGNATURES
NA ISABEL CUARTERO RODRIGUEZ: 03/10/2025 13:59
NA ISABEL CUARTERO RODRIGUEZ: 03/10/2025 14:01
NA ISABEL CUARTERO RODRIGUEZ: 03/10/2025 14:02
NA ISABEL CUARTERO RODRIGUEZ: 03/10/2025 14:03
NA ISABEL CUARTERO RODRIGUEZ: 03/10/2025 14:03
NA ISABEL CUARTERO RODRIGUEZ: 03/10/2025 14:04
NA ISABEL CUARTERO RODRIGUEZ: 03/10/2025 14:04
NA ISABEL CUARTERO RODRIGUEZ: 03/10/2025 14:07
NA ISABEL CUARTERO RODRIGUEZ: 03/10/2025 14:07
NA ISABEL CUARTERO RODRIGUEZ: 03/10/2025 14:08
NA ISABEL CUARTERO RODRIGUEZ: 03/10/2025 14:09
NA ISABEL CUARTERO RODRIGUEZ: 03/10/2025 14:10
NA ISABEL CUARTERO RODRIGUEZ: 03/10/2025 14:11
Juntament de Sant Boi de Llobregat: 03/10/2025 14:21
NA ISABEL CUARTERO RODRIGUEZ: 03/10/2025 14:23

i : 24/10/2025 08:34

Reasfaltat c. Joventut, entre Rda Sant Ramon i c. Malaga Reasfaltat c. Joventut, entre Rda Sant Ramon i c. Malaga

JUSTIFICACIO DE PREUS JUSTIFICACIO DE PREUS

Data: 22/09/25 Pag: 37 Data:  22/09/25 Pag: 38
PARTIDES D'OBRA PARTIDES D'OBRA
NOM  coDl UA  DESCRIPCIO PREU NOM  CoDl UA  DESCRIPCIO PREU
Magquinaria
, _ POT6US95  m  Rigola de 30 om damplaria de pega monocapa de Rend.: 1,000 27,28 e
C151-002Z h  Camio cistema de 8 m3 0025 /Rx 6132000 = 153300 formigo color blanc, de 30x30%6 o, per a rigoes,
C136:00F4 h  Motoanivelladora petita 0035 /Rx 8599000 = 3,00965 colHocades amb morter sobre base de formigo ds
C131:0056 h Corrd vibratori autopropulsat, de 12.a 14 t 0040 /RX 8337000 = 3,33480 no estructural i rejuntades amb beurada de ciment
Subtotal: 7,87745 787745 Unitats Preu Parcial Import
Materials Ma dobra
BO3F-OSNW m3  Totu atificial 1150 x 2200000 = 2540350 AOF-000S h  Oficial 1adobra piblica 0300 /Rx 2926000 = 877800
BOI1-05ME m3  Aigua 0050  x 221000 = 0,11050 AOD-0007 h  Manobre 0126 /Rx 2405000 = 303030
Subtotal 2551400 2551400 Subtotal 11,80830 11,80830
DESPESES AUXILIARS 150 % 001804 Vaquinara
- CI7A00)L h  Mesclador continu per a morter preparat en sacs 0105 /Rx 154000 = 016170
COST DIRECTE 34,6199 -
DESPESES INDIRECTES 000 % 0,00000 Sublotal 016170 016170
COST EXECUCIO MATERIAL 6119 Materls
BOGO-ML6 m3  Formigo s no estructural HNE-20/B/20 de 00825  x 9399000 = 7,75418
resisténcia a compressio 20 Nimm2, consisténcia
PO6TEIZS  m Pega recta de formigo per a vorades model T3, doble Rend:: 1,000 34,63 € tova i grandaria maxima del granulat 20 mm
capa, amb seccio nomalizada de calgada C3 26x17 BOSS-065W t  Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons 00015 x 24480000 = 036720
om, segons UNE 127340, de dlasse cimatica B, UNE 80305, en sacs
classe resistent a abrasio H i casse resistent a flexid . _
T (R MPa) segons UNE-EN 1340 colocada sobre BOTIOGUH u  Pega monoczga de formigo color blanc, de 30x30x8 3338 x 207000 = 689931
base de formigd no estructural HNE-15/P/40 de 20 a cm, per a rigoles
25 cm dalgaria, | rejuntat amb morter per a ram de BOTL-IPYS t  Morter peraram depaleta, classe M5 (5Nimm2),en 00019 x 59,5000 = 0,11305
paleta sacs, de designacio (G) segons norma UNE-EN 998-2
Unitats Pre Parcial Import Subtotal 15,13374 15,13374
Ma dobra DESPESES AUXILIARS 150 % 017712
R = —
ADD-0007 h Manobre 0510 /RX 24,0500 12,26550 ST DRECTE 7205
AOF-000S h  Oficial 1a dobra piblica 0240 /Rx 2926000 = 7,02240 DESPESES INDIRECTES 000 % 0,00000
Subtotal: 19,2679 19,26790 COST EXECUCIO MATERIAL 27,28086
Materials
BO620GRS m  Pegarecta de formigo per a vorades model T3, doble 105 x 598000 = 6.27900 POTIHDKB  m  Rigola de 20 cm dampliia amb peces de morter de Rend.: 1000 191 e
capa, amb seccio nomalitzada de calgada C3 28x17 :
O Ty o e e ciment bicapa d'ard reciclat de color blanc, de
e esiena v oo resslnt 3 ot 20205 e, colfocatesamb moe [ niades b
T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340 beurada de ciment blanc i prepracio de la base.
BOZL-PYA t  Morter per aram de paleta, classe M5 (5 Nimm2), a 00032 x 4807000 = 015362 Unitats Preu Parcial Import
granel, de designacio (G) segons norma UNE-EN )
082 Ma dobra
BO0G9-2A%P m3  Formigo ds no estructural HNE-15/P/40 de 0,1001 x 8615000 = 862362 AOF-0008  h Oficial 1a d'obra piblica 0210 /Rx  29,26000 6,14460
resisténcia a compressio 15 Nimm2, consisténcia AOD-0007 h  Manobre 0070 /Rx 24,0500 1,68350
plastica i grandéria maxima del granulat 40 mm -
e ——— Subtotal 7,82810 7,82810
Subtotal: 15,05644 15,05644 Maquinéria
DESPESES AUXILIARS 150 % 028932 CI7A00)L h  Mesclador continu per a morter preparat en sacs 0070 /Rx 154000 = 0,10780
COST DIRECTE 34,63366 Subtotal 0,10780 0,10780
DESPESES INDIRECTES 000 % 0,00000 Materials
COST EXECUCIO MATERIAL 34,6336 BO71HDKC u  Pega doble capa de formigd color blanc, de 20x20x8 5050  x 116000 = 585800
om, per a rigoles
BOTL-PYS t  Morter peraram depaleta, classe M5 (5Nimm2),en 00126 x 5950000 = 074970

sacs, de designacio (G) segons norma UNE-EN 998-2
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DOCUMENTS REFERENCIES

TIPUS: Projecte EXPEDIENTS: X116/2025/000019, N801/2026/000095
INOM: PROJECT POMO repavimentacié Joventut ISIGNATURES

UNITAT: Unitat d'Infraestructures i Urbanitzacié NA ISABEL CUARTERO RODRIGUEZ: 03/10/2025 13:59
ORIGEN: Administracio NA ISABEL CUARTERO RODRIGUEZ: 03/10/2025 14:01
[CODI SEGUR DE VERIFICACIO: a5afbe43-f19b-463f-9621-53aea07a2c11 NA ISABEL CUARTERO RODRIGUEZ: 03/10/2025 14:02
IDENTIFICADOR: ES_1.01082009_2025_000000000000000000000002152968 NA ISABEL CUARTERO RODRIGUEZ: 03/10/2025 14:03
ESTAT D'ELABORACIO: Signat/validat NA ISABEL CUARTERO RODRIGUEZ: 03/10/2025 14:03
NIVELL D'ACCES: NA ISABEL CUARTERO RODRIGUEZ: 03/10/2025 14:04

NA ISABEL CUARTERO RODRIGUEZ: 03/10/2025 14:04
NA ISABEL CUARTERO RODRIGUEZ: 03/10/2025 14:07
NA ISABEL CUARTERO RODRIGUEZ: 03/10/2025 14:07
NA ISABEL CUARTERO RODRIGUEZ: 03/10/2025 14:08
NA ISABEL CUARTERO RODRIGUEZ: 03/10/2025 14:09
NA ISABEL CUARTERO RODRIGUEZ: 03/10/2025 14:10
NA ISABEL CUARTERO RODRIGUEZ: 03/10/2025 14:11
Juntament de Sant Boi de Llobregat: 03/10/2025 14:21

NA ISABEL CUARTERO RODRIGUEZ: 03/10/2025 14:23

: 24/10/2025 08:34
Reasfaltat c. Joventut, entre Rda Sant Ramon i c. Malaga Reasfaltat c. Joventut, entre Rda Sant Ramon i c. Malaga
JUSTIFICACIO DE PREUS Data: 22109125 Pag: %9 JUSTIFICACIO DE PREUS Data: 22109125 Pag: 40
PARTIDES D'OBRA PARTIDES D'OBRA
NOM  coDl UA  DESCRIPCIO PREU NOM  CoDl UA  DESCRIPCIO PREU
BOS5-065W t  Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons 0001 x 24480000 = 024480 C1750064 h  Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 0008 /Rx 6143000 = 049144
UNE 80305, en sacs _
JE— Subtota 206984 206984
Subtota 685250 685250 Materials
DESPESES AUXILIARS 150 % 011742 BOHI-OHTR t  Mescla bituminosa continua en calent tipus AC 16 1000 x 6978000 = 6978000
_ surf B 50770 D, amb betum asfalc de penetracio, de
COST DIRECTE 14,90582 granulometria densa per a capa de transiti granulat
DESPESES INDIRECTES 000 % 000000 granitic
COST EXECUCIO MATERIAL 14,9052 Subtota 69,78000 69,78000
DESPESES AUXILIARS 150 % 003300
POEIDMT3  m2  Paviment de panot per a vorera gris de 20620xé cm, Rend.: 1,000 3247 e _
classe 1a, preu alt, colfocat a lestesa amb COST DIRECTE 74,08260
sorraciment de 250 kgim3 de ciment poriand i DESPESES INDIRECTES 000 % 000000
beurada de ciment portand —_—
, COST EXECUCIO MATERIAL 74,08260
Unitats Preu Parcial Import
Ma dobra POHGEBH ¢ Paviment de mescla bituminosa continua en calent Rend.: 1,000 78,10 e
AOF-000S h  Oficial 1a dobra piblica 04205 /Rx 2926000 = 1256717 tipus AC 22 bin PMB 10/40-70(BM-1) S MAM de
_ modul alt, amb betum modificat, de granulometia
AOD-007 h Manobre 02699 /Rx 2405000 = 649110 semidensa per a capa intemedia i granulat granitc,
—— estesai compactada
Subtotal: 19,0627 19,0827
Materials Unitats Preu Parcial Import
BOE2.OHOR m2  Panot gris de 20x20xd cm, classe 1a, preu at 1020 x 930000 = 948600 Ma dobra
BOS5-067M t  Ciment porland amb fler calcari CEM IVB-L 32,5 R 00031 x  157,78000 = 048912 AOF-000S h  Oficial 1a dobra piblica 0016 Rx 2926000 = 046816
segons UNE-EN 197-1, en sacs AOD-0007 Manobre 0072 IRx 24,05000 = 1,73160
BOT-OSME m3  Aigua 0010 x 221000 = 002210 e
BO3X-0GW6 m3  Sorra-ciment, sense additius amb 250 kg/m3 de 00306  x 10232350 = 313110 Subtotal 219976 219976
ciment portiand amb filer calcar  sorra de pedrera, Madquinaria
elaboradaafobra 1310056 h  Corrd vibratori autopropulsat, de 12a 14 t 0010 Rx 8337000 = 083370
Subtotal: 13,12832 13,12832 C1750064 h  Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 0008 /Rx 6143000 = 049144
DESPESES AUXILIARS 150 % 028567 C173005K h ;):;L?“v:rcatar\ per a formigons i betums autopropulsat 0010 Rx 7447000 = 074470
COST DIRECTE 3247246 E——
DESPESES INDIRECTES 000 % 000000 Sublotal 206384 2065864
o _ Materials
COST EXECUCIO MATERIAL 41248 BOHI-OHTV t  Mesclabituminosa continua en calent tipus AC 22 bin 1000 x 7380000 = 7380000
PMB 10/40-70(BM-1) S MAM de modul alt, amb
PAD PHSEB4C Paviment de mescla bituminosa continua en calent Rend.: 1,000 74,08 € ::'“a”“"'l“;";‘g:;"deragsl"a‘:“’;'a‘ﬁ“ﬂz semidensa per a
tipus AC 16 surf B 50770 D, amb betum asfalic de " grenatg
penetraio, de granlomelra densa per a capa deo Subiott 7360000 7380000
transit i granulat granitic, estesa i compactada
DESPESES AUXILIARS 150 % 003300
Unitats Preu Parcial Import _
M dobra COST DIRECTE 78,10260
DESPESES INDIRECTES 000 % 000000
AOD-0007 h Manobre 0072 Rx 2405000 = 173160 _
AOF-000S h  Oficial Tad'obra piblica 0016 /Rx 2926000 = 046816 COST EXECUCIO MATERIAL 78,10260
Subtotal: 219976 219976
Maguinria
C131005G h  Cord vibratori autopropuisat, de 12a 141t 0010 Rx 8337000 = 083370
C173005K h  Cor vibratori per a formigons i betums autopropuisat 0010 Rx 7447000 = 074470

peumétic
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IDENTIFICADOR: ES_1.01082009_2025_000000000000000000000002152968
ESTAT D'ELABORACIO: Signat/validat

NIVELL D'ACCES:

REFERENCIES

EXPEDIENTS: X116/2025/000019, N801/2026/000095

ISIGNATURES
NA ISABEL CUARTERO RODRIGUEZ: 03/10/2025 13:59
NA ISABEL CUARTERO RODRIGUEZ: 03/10/2025 14:01
NA ISABEL CUARTERO RODRIGUEZ: 03/10/2025 14:02
NA ISABEL CUARTERO RODRIGUEZ: 03/10/2025 14:03
NA ISABEL CUARTERO RODRIGUEZ: 03/10/2025 14:03
NA ISABEL CUARTERO RODRIGUEZ: 03/10/2025 14:04
NA ISABEL CUARTERO RODRIGUEZ: 03/10/2025 14:04
NA ISABEL CUARTERO RODRIGUEZ: 03/10/2025 14:07
NA ISABEL CUARTERO RODRIGUEZ: 03/10/2025 14:07
NA ISABEL CUARTERO RODRIGUEZ: 03/10/2025 14:08
NA ISABEL CUARTERO RODRIGUEZ: 03/10/2025 14:09
NA ISABEL CUARTERO RODRIGUEZ: 03/10/2025 14:10
NA ISABEL CUARTERO RODRIGUEZ: 03/10/2025 14:11
Juntament de Sant Boi de Llobregat: 03/10/2025 14:21
NA ISABEL CUARTERO RODRIGUEZ: 03/10/2025 14:23

i : 24/10/2025 08:34

Reasfaltat c. Joventut, entre Rda Sant Ramon i c. Malaga Reasfaltat c. Joventut, entre Rda Sant Ramon i c. Malaga

JUSTIFICACIO DE PREUS Data: 22109125 Pag: 41 JUSTIFICACIO DE PREUS Data: 22109125 Pag. 42
PARTIDES D'OBRA PARTIDES D'OBRA
NOM  coDl UA  DESCRIPCIO PREU NOM  CoDl UA  DESCRIPCIO PREU
POHSEGTE Paviment de mescla bituminosa continua en calent Rend.: 1,000 9,05 e Subtotal 007500 007500
tipus AC 16 surf BC 35/50 S, amb betum millorat amb Maguinéria
cautxi, de granulomeria semidensa per a capa de ) _
Sancit graniotgronilc, estosal oot C170.0036 h  Camio cistema per areg asfalic 0003 /Rx 3300000 = 009927
CI74006D h  Escombradora autopropulsada 00005 /Rx 4607000 = 002304
Unitats Preu Parcial Import oot pyE 012231
Ma dobra ) ) '
Rx 2405000 206830 Heteras
M -
ADDO0O7 b Manobre 008 g g BOS7-0BL kg Emulsio bituminosa cationica modificada amb 1000 x 041000 = 041000
AQF-000S h  Oficial 1a dobra piblica 0019 Rx 2026000 = 055504 polimers amb un 60% de betum asfalic, per areg
— dadherencia ipus C60BP3/BP2 ADH, segons
Sublotal: 262424 262424 UNEEN 13808
Maguinaria
C173-005K h  Corrd vibratoriper a formigons i betums autopropuisat 0012 /Rx 7447000 = 0,89364 Sublotal 041000 041000
prieumatic DESPESES AUXILIARS 150 % 0,00113
1310056 h  Cor vibratori autopropusat, de 12a 14t 0012 Rx 8337000 = 1,00044 cosT DIRECTE pym
CI75:00G4 h  Estenedora per a paviments de mesda bituminosa 0010 /Rx 6143000 = 061430 DESPESES INDIRECTES 000 % 000000
Subtotal 250838 250838 COST EXECUGIO MATERIAL 060848
Materials
BOHI-OHTK t  Mesdla bituminosa continua en calent tipus AC 16 1000 x 8988000 = 69,8000 . ) .
surf BC 35/50 S, amb betum millorat amb cautxi, de POL1EGSS  m2  Re dcg[‘]'é'g;‘m’, a’”'; :”‘“'SYUW"k"L;"“z"“a cationica Rend.: 1,000 048 €
granulomelria semidensa per a capa de transit i tpus - amb dotacid T kg/m:
granulat granitic
Unitats Preu Parcil Import
Sublotal: 89,68000 89,88000 Ma dobra
DESPESES AUXILIARS 150 % 00393 AOE-000A h  Manobre especiaista 0003 /Rx 2500000 = 007500
COST DIRECTE 9506198 Sublotal 007500 007500
DESPESES INDIRECTES 000 % 000000 Maguinaria
COST EXECUCIO MATERIAL 95,0516 C170:0036 h  Camio cistema per areg asfalic 0003 /Rx 33,0000 = 000927
Subtotat 000927 000927
P41 POHCHRIO u  Desplagament dequip dlestesa i fresat de mescia Rend: 1,000 861,35 e Materials
bituminosa en caent en horar didm BO57-06l kg Emulsio bituminosa cationica amb un 60% de betum 1000 x 030000 = 0,30000
asfalic, per areg dimprimacid tipus CE0BF4 VP
Unitats Preu Parcial Import amb un contingut de lidificant >3%, segons
Maguinéria UNE-EN 13808
CITHHXO8 v Desplagament dequip destesa fresat de mescla 1000 /Rx 86138000 = 86135000 Subiott 030000 030000
bituminosa en calent en horari didm - -
1 o
Subioal prop— 56135000 DESPESES AUXILIARS 50 % 000113
COST DIRECTE 047540
COST DIRECTE 86135000 DESPESES INDIRECTES 000 % 000000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000 COST EXECUCIO MATERIAL 047540
COST EXECUCIO MATERIAL 861,35000
P12 POLIESSE m2  Reg dadheréncia amb emulsio bituminosa cationica Rend:: 1,000 03 e
POLIEGZR  m2  Reg dadheréncia amb emulsio bituminosa cationica Rend:: 1,000 061 e tipus C60B3/B2 ADH, amb dotacio 0,8 kg2
modificada amb polimers ipus C60BP3/BP2 ADH,
amb dotacio 1 kgim2 Unitats Preu Parcial Import
Madobra
Unitats Preu Parcial Import AE000A h  Manobre especialista 00025 /Rx 2500000 = 0,06250
Ma dobra
AOE-000A h  Manobre especialista 0003 /Rx 2500000 = 0,07500 Subtotal 0.06250 0,06250
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NOM  coDl UA  DESCRIPCIO PREU NOM  CoDl UA  DESCRIPCIO PREU
Magquinaria
, _ P13 PACQ PA. Partida algada dabonament integre dels treballs de Rend.: 1,000 254628 e
C1700036 h  Camid cistema per areg asfalic 00025 /Rx 3309000 = 008273 control de qualtat segons el que Sestableix en el
C174-006D h  Escombradora autopropuisada 00005 /Rx 4607000 = 0,02304 projecte, incloent toles les  proves, assaigs |
_ verificacions necesséries per gerantir el compliment
Subtotal: 010577 010577 deles especificacions técniques, a realitzar per entiat
Materials olaboratori acreditt.
B057-06I0 kg Emulsio bituminosa cationica amb un 60% de betum 0800 X 027000 = 0,21600 COST DIRECTE 2.546,28000
astalic per a reg dacheréncia tipus C60B3/B2 ADH, DESPESES INDIRECTES 000 % 0,00000
UNE-EN 13808
segons - COST EXECUCIO MATERIAL 2.546,2800
Subtotal 021600 021600
DESPESES AUXILIARS 150 % 000004 PE25BCQ  m  Barrera de formigs doble, prefabricada, per a una Rend.: 1,000 131,26 e
’ PR classe de contencid alta, nivell de contencio H2, index
COST DIRECTE 038521 de severitat A, amplaria de treball W5 i deflexid
DESPESES INDIRECTES 000 % 000000 dinamica 1,03 m segons UNE-EN 1317-2, amb perf
' : tipus New Jersey, de 64 cm d'amplaria a la base, 100
COST EXECUCIO MATERIAL 0,38521 om dalgaria i 600 cm de llargéria, amb part
proporcional delements de connexio entre peces,
colHocada sense fixar al terra
P9ZECTV u Desmuntatge i col docacié per a situar en nova rasant, Rend.: 1,000 3124 €
de marc i tapa de pous de clavegueres en obres de Unitats Preu Parcial Import
recobriment asfalic, amb morter polimeric de ciment Madobra
amb resines sintétiques | fibres, inclos carrega
manual de runa sobre camio o contenidor, en entorn AOD-0007  h Manobre 0167 /Rx 2405000 = 4,01635
urba amb dificult de mobiltat, en voreres <= 3 m AF000B h  Ofical1a 0167 /Rx 2926000 = 488642
damplaria o calgadalplataforma Gnica <= 7 m ) ) .
dramplaria, sense afectacio per serveis o elements de Subtotal 890277 890277
mobiliar urba, en actuacions de més de 5 u ins
Maquinaria
Unitats Preu Parcial import C1520039 h  Camidgruade5t 00835 /Rx 7389000 = 6,16962
Ma dobra Subtota 6,16962 6,16982
AOF-000S h  Oficial 1a dobra piblica 43168 /Rx 2026000 =  126,30957 Materials
ADE-000A  h Manobre especialista 43168 /Rx 2500000 = 107,92000 BBM20SH m  Barrera de formigd doble, prefabricada, per a una 1000 x 11605000 = 11605000
e v— classe de contencio ala, nivell de contencio H2, index
Subtotal: 24,2005 20422057 de severitat A, amplaria de treball W5  deflexio
Maguinéria dinamica 1,03 m segons UNE-EN 1317-2, amb perf
C111-005 h  Compressor amb dos martells preumétics 0653 /Rx 1554000 = 10,15384 tipus New Jersey, de 64 cm damplaria a la base, 100
cm dalgariai 600 cm de llargaria, amb part
Sublotak: 1015364 1015384 proporcional d'elements de connexio entre peces, per
) ’ ' a col ocar sense fixar al terra
Materials
BO79-06TC kg Morter poliméric de ciment amb resines sintétiques i 50000  x 1,34000 = 67,00000 Subtotal 116,05000 116,05000
fibres
DESPESES AUXILIARS 150 % 013354
Subtotal: 67,00000 67,00000 COST DIRECTE 2n
DESPESES AUXILIARS 250 % 585574 DESPESES INDIRECTES 000 % 0,00000
COST DIRECTE 317.23015 COST EXECUCIO MATERIAL 131,25613
DESPESES INDIRECTES 000 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 317,23915 PEAISIQ U Reductor velocitat tipus coixi berlines de 180x200<7 Rend:: 1,000 76328 e
om de caubii, amb cantoners i rampa amb tiangle
blanc, inclos elements de fixacio, fixada al paviment
Unitats Preu Parcial Import
Ma dobra
AGE-000A h  Manobre especialista 0500 /Rx 2500000 = 12,50000
AOF-000B h  Ofical fa 0500 /Rx 2926000 = 14,63000
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NOM  coDl UA  DESCRIPCIO PREU NOM  CoDl UA  DESCRIPCIO PREU
Subtotat 2713000 27,1300 AOF-0008 h  Oficial 1a 0084 /Rx 2926000 = 245784
, AOD-0007 h  Manobre 0082 Rx 2405000 = 101010
Magquinaria
CZ1500E4 h  Grup electrogen de 20 a 30 kVA 0500 Rx 890000 = 445000 Subtotal 346794 346794
Subtotal: 445000 445000 Mecuinaria
Vatorils C1B0-006D h  Maguina per a pintar bandes de vial, daccionament 0042 /Rx 3048000 = 128016
BBMIHPO1 u Reductor velocitat tipus coixi berlings de 180x200x7 1000 x 73116000 = 73116000 -
om de cautxt, amb cantoners | rampa amb triangle Subtotal 1,28016 1,26016
blanc, inclos elements de fixacio Materials
Sublotal: 731,16000 731,16000 BBAO-0SD6 kg Microesferes de vidre per a senyalitzacio per a 0500  x 178000 = 089000
marques vias retrorreflectants en sec
DESPESES AUXILIARS 200 % 0,54260 BBA1-2XWR kg Plastic daplicacio en fred de dos components de 1020 x 487000 = 496740
COSTDRECTE E——e— color blanc, per amarques vials
DESPESES INDIRECTES 000 % 0,00000 Subtotal 585740 585740
COST EXECUCIO MATERAL 76526260 DESPESES AUXILIARS 150 % 005202
COST DIRECTE 1065752
PBA2FIGK  ut  Pintat de conjunt format per limit de velocitat a 30 Rend.: 0,200 212 e DESPESES INDIRECTES 000 % 000000
kmh, bicicleta, patinet, doble serrada i linies laterals, -
segons model i colors tipificat per IAjuntament, amb COST EXECUCIO MATERIAL 1085752

pinturaantiliscant de pigments naturals Acripur,
reforgada amb Ralva, dotacio 3 kgim2, amb
antiliscant Variluz, dos components, PBASDX7 m  Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal Rend:: 1,000 076 e
continua per a (s permanent i retrorreflectant en sec,
amb humitat | amb pluja, tipus P-RR, de 10 cm

Unitats Preu Parcial Import damplaria, amb pintura acrilica de color blanc i
M dobra microesferes de vidre, aplicada mecanicament
mifangant polvorizacio
A0121000 h  Oficial fa 0500 /Rx 2926000 = 7315000
A0140000 h Mancbre 0500 /Rx 2405000 = 6012500 Unitats Preu Parcial Import
—_— Madobra
Subtotal: 133,27500 13327500
. AOF000B h  Ofcial fa 0007 /Rx 2926000 = 020482
Maguinria
AQD07 h Manob 00035 /Rx 2405000 = 008418
C1B02B00 h  Maguina per a pintar bandes de vial, daccionament 0500 /Rx 3048000 = 7620000 lancbre x
manual Subtotal 0,28900 0,28900
Subtotal: 76,20000 76,20000 Maguinéria
Materials C1B0-006C h  Maguina per a pintar bandes de vial, autopropulsada 00035 /Rx 3985000 = 013048
BBAT1000 Kg  Pintura reflectora per a senyalitzacio 1500 x 843000 = 1264500 Subtoal 013948 013048
Subtotal: 12,64500 12,64500 Materials
BBAO-0SDS kg Microesferes de vidre per a senyalitzacit per a 0051 x 194000 = 000894
COST DIRECTE 22212000 marques vials retroreflectants en sec, amb huritat i
DESPESES INDIRECTES 000 % 0,00000 amb pluja
_ BBAT-2XWQ kg Pintura acrlia de color blanc, per amarques vials 00816 x 280000 = 022648
COST EXECUCIO MATERIAL 222,12000 -
Subtota 032742 032742
PBA2FIHW  m2 Pt sobre paviment de marca vial superficial per a Rend.: 1,000 1086 e DESPESES AUXILIARS 150 % 000434
s permanent i retroreflectant en sec, amb humitat -
amb pluja, tipus P-RR, amb plastic daplicacié en fred COST DIRECTE 0,76024
de dos components de color blanc i microesferes de DESPESES INDIRECTES 000 % 000000
vidre, aplicada amb maquina daccionament manual COST EXECUCIO MATERIAL B

Unitats Preu Parcial Import
Ma dobra

PAGINA: 157 de 261 DATA | HORA DE LA GENERACIO DE LA COPIA: 28/09/2026 09:45
Aquest document és una copia auténtica del document electronic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://tramits.santboi.cat/Ciutadania/ValidarDocuments.aspx?Descarregar=True&TipusDocument=Annexa&CodiValidacio=a5afbe43-f19b-463f-9621-53aea07a2c11

Aprovat per la Junta de Govern Local en sessi6 ordinaria de data 22 d'octubre de 2025


https://tramits.santboi.cat/Ciutadania/ValidarDocuments.aspx?Descarregar=True&TipusDocument=Annexa&CodiValidacio=a5afbe43-f19b-463f-9621-53aea07a2c11

DOCUMENTS REFERENCIES

TIPUS: Projecte EXPEDIENTS: X116/2025/000019, N801/2026/000095
INOM: PROJECT POMO repavimentacié Joventut ISIGNATURES

UNITAT: Unitat d'Infraestructures i Urbanitzacié NA ISABEL CUARTERO RODRIGUEZ: 03/10/2025 13:59
ORIGEN: Administracio NA ISABEL CUARTERO RODRIGUEZ: 03/10/2025 14:01
[CODI SEGUR DE VERIFICACIO: a5afbe43-f19b-463f-9621-53aea07a2c11 NA ISABEL CUARTERO RODRIGUEZ: 03/10/2025 14:02
IDENTIFICADOR: ES_1.01082009_2025_000000000000000000000002152968 NA ISABEL CUARTERO RODRIGUEZ: 03/10/2025 14:03
ESTAT D'ELABORACIO: Signat/validat NA ISABEL CUARTERO RODRIGUEZ: 03/10/2025 14:03
NIVELL D'ACCES: NA ISABEL CUARTERO RODRIGUEZ: 03/10/2025 14:04

NA ISABEL CUARTERO RODRIGUEZ: 03/10/2025 14:04
NA ISABEL CUARTERO RODRIGUEZ: 03/10/2025 14:07
NA ISABEL CUARTERO RODRIGUEZ: 03/10/2025 14:07
NA ISABEL CUARTERO RODRIGUEZ: 03/10/2025 14:08
NA ISABEL CUARTERO RODRIGUEZ: 03/10/2025 14:09
NA ISABEL CUARTERO RODRIGUEZ: 03/10/2025 14:10
NA ISABEL CUARTERO RODRIGUEZ: 03/10/2025 14:11
Juntament de Sant Boi de Llobregat: 03/10/2025 14:21

NA ISABEL CUARTERO RODRIGUEZ: 03/10/2025 14:23

: 24/10/2025 08:34
Reasfaltat c. Joventut, entre Rda Sant Ramon i c. Malaga Reasfaltat c. Joventut, entre Rda Sant Ramon i c. Malaga
JUSTIFICACIO DE PREUS Data: 22109125 Pag: 47 JUSTIFICACIO DE PREUS Data: 22109125 Pag. 48
PARTIDES D'OBRA PARTIDES D'OBRA
NOM  coDl UA  DESCRIPCIO PREU NOM  CoDl UA  DESCRIPCIO PREU
P14 PBAMHXUS u Actuacions puntuals de jomada completa en Rend.: 1,000 100948 € DESPESES AUXILIARS 150 % 0,07215
superficie 50 m2, pintat sobre paviment de marca vial COST DIRECTE T s
superficial per a Gs permanent i retrorreflecant en :
sec, tipus P - R, amb plastic daplicacio en fred de dos DESPESES INDIRECTES 000 % 0,00000
components de color blanc, per a marques vials i COST EXECUCIO MATERIAL 5058215
microesferes de vidre, amb addici de microparticules g
amb cantells angulosos de vidre en pols, aplicada
amb méguina daccionament manual PBCOHCTM  u Fita quiométrica amb placa de 40x80 cm, d'acer Rend:: 1,000 160,28 e
galvanitzat i pintat amb lamina retrorreflectant classe
Unitats Preu Parcial Import RA3, inclos suport de tub dacer galvanitzat de
Ma dobra 80x40x2 mm, elements de fixacio, ancorat a dau de
AUF-0008 h  Oficial fa 8000 /RX 2926000 = 23408000 fomigo
AOD0007 h Mancbre 8000 /Rx 2405000 = 19240000 Unitats Preu parcial Import
Subotal: 42648000 42648000 Wa dobra
Maguinaria AOF-000R h  Ofiial 1a muntador 0230 Rx 3025000 = 695750
C180-006D h Maguina per a pintar bandes de vial, d'accionament 8000 /Rx 3048000 =  243,84000 AOL-FEPH  h Ajudant muntador 0100 /Rx 2568000 2,56800
nual AGD007 h  Manobre 0260 /Rx 2405000 625300
Subtotal: 24384000 243,84000 Subtota: 1677850 15,7850
Materials Madquinaria
BBAOOSDG kg Microesferes de vidre per a senyalitzaci per a 2550  x 178000 = 4539000 C1520038 h  Camidgrua 0025 Rx 6278000 = 141255
marques vials retrorreflectants en sec -
BBAOHOPP kg Microparticules amb cantells angulosos de vidre en 15000 x 260000 = 3900000 Subtota 141255 141256
pols Materials
BBAT-2XWR kg Plastic daplicacid en fred de dos components de 51000 x 487000 = 24837000 BBCA-H7DZ u  Fita quilométrica amb placa de 40x80 cm, d'acer 1000 x 11435000 = 11435000
color blanc, per a marques vials galvanitzat i pintat amb lamina relrorreflectant classe
_ RA3, incloent elements auxiiars | e fixacio
Subtotal: 532,76000 82,7600 BBMF-0SIX m  Suport de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per 2600 x 820000 = 2132000
DESPESES AUXILIARS 150 % 639720 a senylitzacl) vertical
_ BOGD-OLEZ m3  Formigo de 150 kg/m3, amb una proporcio en volum 0076 x 9448000 = 718048
COST DIRECTE 1.00947720 1:4:8, amb ciment portiand amb filer calcari CEM
DESPESES INDIRECTES 000 % 0,00000 IWB-L 32,5 R granulat de pedra calcaria de grandaria
— maxima 20 mm, elaborat a lobra amb formigonera de
COST EXECUCIO MATERIAL 100847720 2501 o
Subtota: 14285048 14285048
PBCBHCTO  u Balisa ciindrica de 75 cm dalgada, de materia Rend.: 1,000 595 e
poliméric, flexble, amb lamina retrorreflectant classe DESPESES AUXILIARS 150 % 023668
RA2, fixada al paviment amb passador -
COST DIRECTE 160,27821
Unitats Preu Parcial Import DESPESES INDIRECTES 000 % 000000
Ma dobra COST EXECUCIO MATERIAL 160,27621
AODO007 h Mancbre 0200 Rx 2405000 = 481000
Subtota 481000 481000 PECOHCTR  u Balisa ciindrica de 75 cm dalgada, de material Rend.: 1,000 59,56 e
Voterils polimesic, flexible, amb [amina retrorreflectant classe
i RA2, fixada al paviment amb passador
BBC2HTES u  Balisaciindrica de 75 cm dalgada, de materia 1000 x 5468000 = 5468000
poliméric, flexible, amb lamina retrorreflectant casse Unitats Preu parcial Import
RA2, amb ancoralge per a fixar al paviment
Ma dobra
Subtotal: 54,68000 5468000 AGD0O7 h  Manobre 0200 Rx 2405000 = 481000
Subtota 481000 481000
Materials
BBC2HTES u  Balisa ciindrica de 75 cm dalgada, de material 1000 x 5468000 = 5468000

polimeric, flexible, amb lamina retrorreflectant classe
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NOM  coDl UA  DESCRIPCIO PREU CODI UA  DESCRIPCIO PREU
RA2, amb ancoratge per a fixar al paviment FRESOOP  m retiada de residus i canon 250000 €
Subtotal: 5468000 54,68000 P21G5-54CN Enderroc -desmuntatge d'embornal existent 8,63000 €
DESPESES AUXILIARS 150 % 0,07215
COST DIRECTE 59,56215
DESPESES INDIRECTES 000 % 000000
COST EXECUCIO MATERIAL 5056215
P15 PDSSEING u Caja para imbornal de 70x30x85 cm, con paredes de Rend.: 1,000 173,39 e

20 cm de espesor sobre solera de 15 cm de
Hormigon en masa HM - 20 / B / 20 / X0 con una
cantidad de cemento de 200 kg/m3 i relacion agua

cemento =< 0.6
Unitats Preu Parcial Import
Ma dobra
AOF-000S h  Oficial 1a dobra piblica 1995 /RX 2926000 = 5837370
AOD-0007 h Manobre 1995 /Rx 240500 = 4797975
Subtotal: 10635345 106,35345
Materials
BOGFI0IL m3  Hormigén en masa HM - 20/B /20 / X0 con una 06523  x 9607000 = 6266646
cantidad de cemento de 200 kg/m3 i relacion agua
cemento =< 0.6
BODZ1-02LZ | Desencofrante 0560  x 298000 = 1,66880
BODFB-OFF u  Molde metalico para encofrado de caja de imbornal 1007 x 110000 = 1,070
de 70x30B5 cm, para 150 usos
Subtotal: 6544296 6544296
DESPESES AUXILIARS 150 % 1,59530
COST DIRECTE 173,39171
DESPESES INDIRECTES 000 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 17339171
P16 PPAOSS  PA  Desenvolupament del Pla de Seguretat i Salut segons Rend.: 1,000 261086 e
IEstudi de Seguretat i Salut desglossat del Projecte.
Unitats Preu Parcial Import
Partides dlobra
H151SG00 u  Desenvolupament del Pla de Seguretat i Salut segons 1000 x 261086000 = 261085000
I'Estudi de Seguretat i Salut desglossat del Projecte.
Subtota 26108000 2610,86000
COST DIRECTE 2610,86000
DESPESES INDIRECTES 000 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 2610,86000
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1. CAPITOL | - CONDICIONS GENERALS

1.1. DISPOSICIONS GENERALS

1.1.1. Objecte
El present Plec de Condicions Técniques constitueix el conjunt de normes que, juntament amb
allo assenyalats als Planols del Projecte, defineixen tots els requisits técnics necessaris per
I'execucié de les obres incloses al mateix.
La finalitat del Plec de Condicions Técniques és estructurar I'organitzacié general de I'obra,
fixar les caracteristiques dels materials a emprar, establir les prescripcions que han de complir
els processos d’execucid i, per ultim, definir la forma en qué s’ha de realitzar 'amidament i
'abonament de les obres.
Als Planols es recullen com a document grafic, les caracteristiques geométriques de les obres.

En el cas de contradiccié entre els Planols i el Plec, prevaldra 'escrit en aquest ultim.

1.1.2. Ambit d’aplicacié
El present Plec sera d'aplicacié a totes les obres necessaries per a la realitzacié del “POMO
repavimentacié del carrer Joventut, entre la Ronda Sant Ramon i el carrer Malaga, a Sant Boi
de Llobregat”.

1.1.3. Disposicions aplicables

Els materials i I'execucié de les obres compliran la normativa oficial vigent. Entre d’altres seran
d'aplicaci6 com a supletories i complementaries de les contingudes en aquest Plec, les
disposicions que a continuacié es relacionen, sempre que no modifiquin ni s’oposin a allo que
en ell s'especifica.

En cas de contradiccid o discrepancia amb el present Plec de Condicions, prevaldra el
contingut d’aquest ultim. Direccié d’Obra dirimira les possibles contradiccions entre les diverses
Normes, Plecs, Instruccions i Recomanacions vigents que fossin d’aplicacio.

e Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes
PG-3/75, aprovat per Ordre Ministerial de 6 de febrer de 1976 i les seves modificacions
posteriors.

e Instruccién sobre las Acciones a Considerar en el Proyecto de Puentes de Carretera
IAP-11, aprovada per Ordre FOM/2842/2011 29 setembre 2011.

e Instruccion de Carreteras del Ministerio de Fomento i en particular les Normes 3.1-IC
“Trazado” de 27 de desembre de 1999, 5.2-IC “Drenaje Superficial” de 14 de maig de
1990, 6.1-IC “Secciones de Firme” de 28 de novembre de 2003, 6.3-IC “Rehabilitacion
de Firmes” de 28 de novembre de 2003, 8.1-IC “Senyalitzaci6 Vertical” de 20 de marg de
2014 i 8.2-IC “Marques Vials” de 16 de juliol de 1987.

e Instruccion para la Recepcion de Cementos RC-08, aprovada per Reial Decret
956/2008, de 6 de juny de 2008.

e Codigo estructural, aprovat pel Reial Decret 470/2021, de 29 de juny.

e Norma de Construccién Sismoresistente: Parte General y Edificacién, NCSE-02,
aprovada per Reial Decret 997/2002 de 27 de setembre de 2002.

e Codigo Técnico de la Edificacion, CTE, aprovat per Reial Decret 314/2006 de 17 marg
2006 i les seves actualitzacions posteriors.

e Decret 135/1995, de 24 de marg, de desplegament de la Llei 20/1991, de 25 de
novembre, de promocié de l'accessibilitat i supressié de barreres arquitectoniques i
d'aprovacié del Codi d'Accessibilitat de Catalunya.

e Reial Decret 505/07 de 20 d'abril, pel qual s'aproven les condicions basiques
d'accessibilitat i no discriminacié de les persones amb discapacitat per I'accés i
utilitzacié dels espais publics urbanitzats i edificacions.

e Ordre VIV/561/2010 d'1 de febrer de 2010 sobre Condicions basiques d'accessibilitat i
no discriminacié per a I'accés i utilitzacié dels espais publics urbanitzats.

e Reglamento Electrotécnico para Baja Tension. Reial Decret 842/2002 de 2 d’agost de
2002 y sus Instrucciones Complementarias ITC-BT.

e Decret Regulador dels enderrocs i altres residus de la Construccio, aprovat per Decret
161/01 de 12 de juny de 2001.

e Normativa especifica inclosa al Pla de Control de Qualitat, a 'Estudi de Seguretat i Salut
i ala “Memoria Ambiental” del Projecte.

e DECRET LEGISLATIU 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refés de la Llei
reguladora dels residus.

Les disposicions generals i econdmiques d'aplicacié es regiran pel “Plec de Clausules
Administratives Generals per a la Contractacié d’'Obres en la Mancomunitat de Municipis de
I'Area Metropolitana de Barcelona”, aprovat en data 25 de juliol de 2000.

Tots aquests documents, en la seva redaccio original i en les possibles modificacions

posteriors, es declaren d’aplicacio durant el terme d’execucié de les obres.
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El Contractista esta obligat al compliment de totes les Instruccions, Plecs o Normes de tota
indole promulgades per I'Administracié de I'Estat, Autonomica, I'’Ajuntament i altres Organismes
competents que tinguin aplicaci6 als treballs a realitzar, tant si s6n explicitament citats en la
relacié anterior, com si no ho sén, quedant a la decisié de Direccié d’Obra resoldre qualsevol
discrepancia que pugui existir entre ells i allo disposat al present Plec.

1.2. DESCRIPCIO DE L'OBRA
Les obres a realitzar son les corresponents al “POMO repavimentacio del carrer Joventut, entre
la Ronda Sant Ramon i el carrer Malaga, a Sant Boi de Llobregat”, i comprenen les segiients
activitats,
Desviaments de transit
Desmuntatges
Enderrocs i saneigs
Ferms i paviments
Senyalitzacio

Reposicions

N o o kN2

Gestio de residus

8. Seguretat i Salut
A la Memoria del Projecte es descriu detalladament l'abast d’aquestes activitats, quedant
perfectament definides als Planols que formen el document nim. 2 del Projecte i les seves

condicions d’execucio en les especificacions contingudes en el present Plec de Condicions.

1.3. RELACIONS GENERALS CONTRACTISTA - PROPIETAT
1.3.1. Condicions economiques i administratives

Les condicions econdmiques i administratives que regeixen I'execucié de les obres definides en
el Projecte, estan consignades en el Contracte entre el Contractista i la Propietat. El
Contractista esta obligat a tenir permanentment a obra una copia del Contracte signat i del
Projecte a disposicié del personal de la Propietat i de Direcci6 d’Obra.

En qualsevol cas, les disposicions generals del present Plec s'han redactat en coheréncia amb
els plecs de clausules administratives generals i particulars per a I'execucié d'obres de
I'’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat. D’haver-hi discordances, es plantejaran a Direccio
d’'Obra que es resoldra directament o les traslladara a la Propietat per a la seva consideracid.

1.3.2. Direcci6 de I'obra
La direccié, seguiment, control i valoracié de les obres objecte del Projecte, aixi com de les que
corresponguin a ampliacions o modificacions autoritzades, estara a carrec d’'una Direcci6
d’Obra encapgalada per un técnic titulat. L'esmentat técnic podra estar assistit per altres
facultatius amb funcié propia en aspectes parcials o unitats especialitzades.
Per poder complir amb la maxima efectivitat la missié que I'és encarregada, Direccié d’Obra
gaudira de les més amplies facultats, podent conéixer i participar en totes aquelles previsions o
actuacions que porti a terme el Contractista.
El treball de Direccié d’Obra es desenvolupara en base als segiients documents,

e Els Planols del Projecte.

e El Plec de Condicions Técniques.

e Els Quadres de Preus.

e El Programa de Treball formulat pel Contractista i acceptat per la Propietat.

e Les modificacions o ampliacions d’obra aprovades.

Sobre aquestes bases, correspondra a Direccié d’Obra,

e Formular amb el Contractista I'acta de replanteig i inici de les obres i controlar que els
replanteigs de detall siguin fets degudament.

e Assistir al Contractista en la interpretacié dels diferents documents del Projecte i en la
fixacié dels Planols detallats d’execucio de les obres, tot alld per a que es mantinguin
les condicions de funcionalitat, estabilitat, seguretat i qualitat previstes.

e Requerir, acceptar o modificar si procedeix, tota la documentacié que, d'acord amb el
present Plec, ho que estableix el programa de treball acceptat i el que partint d’ells
dictamini la propia Direccié d’Obra, correspongui formular al Contractista als efectes de
programacié de detall, replanteig, control de qualitat, planols d’obra i seguiment del
Projecte.

e Establir pels diferents elements que composen les obres que s’executen, les
comprovacions que estimi necessaries per a tenir ple coneixement de les mateixes i
donar testimoni de si acompleixen o no amb la seva definicié i amb les condicions
prescrites.

e En cas dincompliment de les obres amb la seva definici6 o amb les condicions
imposades, ordenar al Contractista la seva substitucio o correccio, paralitzant els
treballs si procedeix.

e Plantejar les modificacions d’obra que resultin necessaries o convenients i informar de

les propostes de modificacié que presenti el Contractista.
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e Determinar les valoracions mensuals i a I'origen de I'obra executada.

e Preparar la informacié relativa a I'estat i condicions de les obres i la valoracié general
d’aquestes, préviament a la seva Recepcio.

e El Contractista haura d’actuar segons les normes i instruccions complementaries que
d'acord amb alld que estableix el present Plec, li siguin dictades per Direccié d’Obra per
a la regulacio de les relacions entre ambdues en lo referent al control, valoracié i en
general, a tota la informacio relacionada amb el Projecte.

e Per altre part Direccié d’Obra podra establir normatives reguladores de la documentacié
o de qualsevol altre tipus d'informacié que hagi de formular el Contractista per la
correcta execuci6 de les obres, normatives que seran d’obligat acompliment sempre que
li sigui requerit formalment.

e El Contractista designara expressament les persones de la seva organitzacio
capacitades i facultades per tractar amb Direccié d’Obra les diferents matéries objecte
de les funcions de la mateixa i als diferents nivells de responsabilitat, de tal manera que
estiguin sempre presents en I'obra persones capacitades i facultades per decidir sobre
els temes en els que intervingui Direccié d’Obra, podent entre uns i altres establir

documentacié formal de constancia, conformitat o objeccio.

1.3.3.  Mitjans per a I'’execuci6 dels treballs
El Contractista esta obligat a tenir a I'obra I'equip de personal directiu, técnic, auxiliar i
d’execucié que resulti de la documentacié de I'adjudicacié i quedi establert al programa de
treballs acceptat.
Designara de la mateixa manera les persones que assumeixin, per la seva part, la direccié dels
treballs i que necessariament hauran de residir a les proximitats de les obres i estar facultats
per resoldre quantes quiestions depenguin de Direccié d'Obra.
Tant la idoneitat de les persones que constitueixen aquest grup directiu, com la seva
organitzacié jerarquica i especificacié de funcions, sera lliurement apreciada per Direccié
d’'Obra que tindra en tot moment la facultat d’exigir al Contractista la substitucié de qualsevol
persona o persones adscrites a les obres, sense obligacié de respondre de cap dels danys que
al Contractista pogués causar I'exercici d’aquesta facultat. Igualment el Contractista respondra
de la capacitat i de la disciplina de tot el personal assignat a les obres.
De la maquinaria que amb arranjament al programa de treballs s’hagi compromés a tenir a
I'obra, no podra el Contractista disposar en cap moment per I'execucié d’altres treballs, ni
retirar-la de la zona, excepte expressa autoritzacié de Direccié d’Obra.

El Contractista s'obliga formalment a realitzar amb el seu personal, maquinaria i de més mitjans

auxiliars, qualsevol treball o actuacié de caracter excepcional o urgent, que li sigui ordenat.

1.3.4. Informacio a preparar pel contractista
El Contractista haura de redactar periddicament per a la seva remissié a Direccié6 d'Obra
informes sobre els treballs projectats, la seva programacié i seguiment. Les normes sobre el
contingut, forma i dates per al lliurament d’aquesta documentacié sera fixada per Direccié
d’Obra.
En particular preparara i entregara setmanalment una planificacio dels treballs a executar amb
indicacio expressa de les possibles interferéncies amb el moviment, tant de persones com de
vehicles en la zona i especificant les mesures que proposa per a minimitzar-les. Només seran
autoritzades les activitats incloses en aquesta planificacio.
Mensualment i abans del dia 25, presentara un comunicat de les unitats executades i a origen
amb la seva valoraci¢ i reflectint les incidencies d’obra més importants.
Sera obligacié del Contractista deixar constancia de les dades basiques dels replanteigs de les
obres i de 'emplagament, que obligatériament haura tingut que prendre abans de l'inici dels
treballs, aixi com les de definicié d’aquells elements o parts d’obra que hagin de quedar ocultes.
Tota aquesta documentacié junt amb els Planols de I'obra realitzada s’incorporaran al Projecte
final (“As Built”), a redactar pel Contractista.

1.4. DESENVOLUPAMENT DE L'OBRA

1.4.1. Reconeixement previ
Abans de linici dels treballs, el Contractista efectuara un acurat reconeixement de totes les
propietats particulars i serveis proxims a I'obra que s’hi vegin afectats, per a tenir coneixement
del seu estat i redactara la relaci6 corresponent.
Per a cada cas haura de consignar les seves condicions especifiques i posar-ho en
coneixement de Direccié d’Obra, la qual ordenara les mesures a prendre i les precaucions que
consideri convenients, inclés la formulaci6 d'un acta notarial que reculli aquestes
circumstancies.
Totes les despeses que es generin per aquest reconeixement previ i pels posteriors de

seguiment, seran a carrec del Contractista.
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1.4.2. Replanteig. Acta d’inici de I'obra
Amb anterioritat a l'inici dels treballs el Contractista, conjuntament amb Direccié d'Obra,
procedira a la comprovacié de les bases de replanteig i punts fixes de referéncia, aixecant-se
acta del resultat.
A l'acta es fara constar que el Contractista, préviament a la formulacié de la seva proposta, va
prendre dades in situ per verificar la correspondeéncia de les obres definides al Projecte amb la
forma i caracteristiques de la superficie d’actuacié. En cas que s’hagués apreciat alguna
discrepancia es confirmara i es fara constar a I'acta amb caracter d’informacié per la posterior
formulacié dels planols d’obra.
A partir de les bases i punts de referéncia comprovats es replantejaran els limits dels treballs a
realitzar que, per si mateixos o per motiu de I'execuci6 de les obres, puguin afectar a sectors
exteriors a la zona de domini o a serveis existents.
Aquestes afeccions es faran constar a I'acta, a efectes de tenir-les en compte, conjuntament
amb els compromisos sobre serveis i terrenys afectats.
Correspondra al Contractista fer tots els replanteigs necessaris per portar a terme les obres. El
Contractista informara a Direccié d’Obra de la manera i dates en que programi realitzar-los.
Direccié d’Obra podra fer-li recomanacions al respecte i, en cas que els métodes o terminis
d’execucio donin lloc a errors a les obres, prescriure correctament la forma de plantejar-los.
En particular i abans d'iniciar qualsevol activitat, es verificara el seu replanteig sobre planol i/o
en obra. Les obres executades pel Contractista sense prestar atencié a aquest requisit podran
ser no acceptades si Direccié d’Obra considera que no compleixen suficientment amb
I'establert en Projecte.
Per la seva banda Direccié d’Obra podra ordenar, sempre que ho cregui oportu, comprovacions
dels replanteigs efectuats.
Totes aquestes operacions de replanteig i els de topografia que siguin precisos, a l'inici dels
treballs per a la comprovacié del Projecte o per I'execucio, seguiment, control i revisi6 de les
obres, seran a carrec del Contractista.

1.4.3. Planols de I'obra
Una vegada realitzat el replanteig i els treballs necessaris per a un perfecte coneixement de la
zona i de les caracteristiques de 'emplagament, el Contractista formulara els Planols detallats

d’execuci6 que Direccié d’Obra cregui convenients, justificant adequadament les disposicions i

dimensions que figuren en ells, segons els Planols del Projecte, els resultats dels replanteigs,
els assaigs efectuats, el Plec de Condicions i els reglaments vigents.

Aquests Planols s’hauran de presentar amb suficient anticipacié a la data programada per
I'execucié de la part d’'obra a la qual es refereixen i ésser aprovats per Direccié d'Obra que,
igualment, assenyalara al Contractista el model i la forma en que tindran que establir-se.
Qualsevol dubte o contradiccié en la interpretacié dels Planols o de qualsevol altre document
del Projecte, haura d’ésser comunicat immediatament a Direccié d'Obra, la qual, abans de
quinze (15) dies, donara les explicacions necessaries per aclarir els detalls que no estiguessin
perfectament o convenientment definits.

Quan durant I'execuci6 dels treballs es trobessin serveis o instal-lacions de la qual I'existéncia
no fos coneguda i resultessin afectats per les obres, el Contractista tindra que confeccionar els
oportuns planols que detallen tant la seva situacié primitiva com la definitiva en la que quedaran
en cas dhaverse de modificar, efectuant les oportunes gestions amb la companyia
corresponent.

El Contractista estara obligat, quan segons Direccié d’Obra fos imprescindible, a introduir les
modificacions que siguin precises per mantenir les condicions d’estabilitat, seguretat i qualitat
previstes, sense dret a cap modificacio ni al preu ni al termini de les obres.

Per la seva part el Contractista podra proposar també modificacions, degudament justificades i
definint completament el seu abast, sobre les obres projectades a Direccio d’Obra, qui, segons
la importancia d’aquestes, ho resoldra directament o ho comunicara a la Propietat per I'adopcié
de l'acord que correspongui. Aquesta petici6 tampoc donara dret al Contractista a cap
modificacié sobre el programa d’execucié de les obres.

Al cursar una proposta d’aquest tipus el Contractista haura d’assenyalar el termini dins del qual
precisa rebre contestacié per a que no es vegi afectat el programa de treballs. La no
contestacié dins de I'esmentat terme s’entendra en tot cas com a denegacié a la peticié
formulada.

1.4.4. Programa de treballs
Préviament a l'inici de les obres el Contractista haura de presentar un programa de treballs
complet, per a la seva aprovacié per Direcci6é d’Obra.
El programa de treballs comprendra,
a) Descripcié detallada del mode en qué s’executaran les diverses parts de I'obra, definint

amb criteris constructius les activitats, lligams entre activitats i durades de les mateixes.
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b) Avantprojecte de les instal-lacions, mitjans auxiliars i obres provisionals, inclos camins
de serveis, oficines d'obra, allotiaments, magatzems, connexions de serveis, etc. i

justificacié de la seva capacitat per assegurar 'acompliment del programa.

L

Relacié de la maquinaria que s'utilitzara, amb indicacié de la seva tipologia, la

programacié en el temps i la data en que sera incorporada a l'obra, aixi com la

justificacié d’aquelles caracteristiques necessaries per realitzar conforme a les

condicions establertes, les unitats d’obra en les quals s’hagi d’emprar.

d) Organitzacié del personal que destinara a I'execucié de I'obra, expressant també els
técnics i especialistes que intervindran i les dates en queé es trobara a I'obra.

e) Procedéncia que es proposa pels materials a utilitzar, ritmes diaris de subministrament,

previsié de la situacio i volum dels emmagatzematges.

=

Relacié dels serveis que puguin resultar afectats per les obres i previsio tant per a la
seva reposicié com per a I'obtencid, en cas necessari, de les llicéncies per allo.

g) Programa temporal d’execuci6 de les unitats que composen el Projecte, tenint en
compte explicitament els condicionants que per I'execucié de cada unitat representa la
resta d’obres.

=A

Valoracié mensual i acumulada de cadascuna de les activitats programades i del conjunt
de les obres.

La contractacié en obra tant dels industrials que vagin a participar com de les escomeses
definitives al cas que es precisen, haura d’efectuar-se amb suficient antelacié per no afectar el
programa de treballs acceptat.

Durant el curs de I'execucid, el Contractista haura d'actualitzar el programa sempre que, per
modificacié de les obres, alteracié en les seqliéncies dels processos i/o retards en la realitzacio
dels treballs, Direccié d’Obra ho consideri convenient.

El Contractista se sotmetra, tant en la redaccié del programa de treballs general com en els
parcials de detall, a les normes i instruccions que li dicti Direccié d’Obra.

Si del seguiment de l'obra realitzada Direccié d’Obra observés retards injustificats d’algunes
unitats o activitats, podra ordenar la incorporacié de medis extraordinaris de produccio i/o
'ampliacié de la jornada de treball. El Contractista no podra reclamar cap tipus de sobrecost
per aquest concepte.

Si per causes de forga major o independents de la voluntat del Contractista, aquest no pogués

desenvolupar les obres d'acord amb el programa de treballs acceptat, se I'atorgaria una

prorroga per I'acompliment dels terminis, no podent argumentar per aquest motiu increment del

preu contractat.

1.4.5. Control de qualitat

Totes les despeses originades per les proves i assaigs dels materials o elements que
intervinguin en I'execucié de les obres projectades seran per compte del Contractista, fins la
quantitat maxima establerta en Contracte.

El retard en I'execucié de les obres com a conseqliéncia de la manca de disponibilitat dels
resultats del control de qualitat sera de risc exclusiu del Contractista i en cap cas imputable a
Direccié d’'Obra, que podra ordenar la paralitzacié de tots o part dels treballs si considera que la
seva realitzacio, sense disposar de les actes dels resultats, pugui comprometre la qualitat de
I'obra en curs.

Quan el Contractista executés obres que resultessin defectuoses en geometria i/o qualitat,
segons els materials 0 meétodes de treball utilitzats, Direccié d’Obra apreciara la possibilitat o no
de corregirles i en funcié d’aixo disposara,

e Les mesures a adoptar per a procedir a la rectificacié de les obres corregibles, dins del
termini que s’assenyali.

e Les obres incorregibles, on la desviacié entre les caracteristiques obtingudes i les
especificades no comprometin la funcionalitat ni la capacitat de servei de I'obra, seran
tractades a eleccié de Direccié d’Obra com a incorregibles o acceptades previ acord
amb el Contractista amb una penalitzacié economica.

e Les obres incorregibles en qué quedin compromeses la funcionalitat i/o la capacitat de
servei, seran enderrocades i reconstruides a carrec del Contractista, dins del termini que
s’'assenyali.

Totes aquestes obres no seran d’abonament fins trobar-se en les condicions especificades i en
cas de no ser reconstruides en el termini concedit, la Propietat podra encarregar el seu
arranjament a tercers, per compte del Contractista.

Direccié d’Obra podra ordenar, durant el curs de les obres o préviament a la Recepcié
d’'aquestes i amb carrec al pressupost de control de qualitat, realitzar quantes proves i assaigs,
destructius o no, cregui adients per a comprovar I'acompliment de les condicions i I'adequat
comportament de I'obra aixi com I'execucié de sondeigs geotécnics i/o cales estructurals per a

confirmar les dades incloses en Projecte.
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Aquestes proves s’efectuaran sempre en preséncia del Contractista que, per la seva part,
estara obligat a donar tantes facilitats es necessita per la seva correcta execucio6 i a posar a
disposicié sense cap carrec els mitjans auxiliars i el personal que fes falta a tal efecte. De les
proves que es realitzin s’aixecara la corresponent acta de resultats.

Tots els assaigs i reconeixements que es verifiquin durant I'execucié dels treballs no tenen altre
caracter que el de simple antecedent per la Recepcié de 'obra. D’acord amb allo, 'admissié de
qualsevol material o equip abans de la Recepcié no eximeix les obligacions de reparacio i/o
reposicio que el Contractista contreu si les obres o instal-lacions resultessin inacceptables,

parcial o totalment, a I'acta de reconeixement final i en les proves de recepcid.

1.4.6. Senyalitzaci6 de les obres
La senyalitzaci6 de les obres es fara d’acord amb la normativa vigent al moment de la
construccié i amb la resta de disposicions que al respecte poguessin entrar en vigor abans de
la terminacié de les mateixes.
Durant I'execuci6 dels treballs, el Contractista evitara d’entorpir el transit més d’allo que sigui
imprescindible i evitara, tant com sigui possible, molestar a terceres persones amb rases o
cales obertes, superficies remogudes, diposits de materials, voreres aixecades, etc.
Direccié d'Obra ratificara el tipus de senyal a emprar, essent a carrec del Contractista el
subministrament, establiment, vigilancia i conservacié dels senyals que siguin necessaries. En
particular es col-locaran “cartells indicatius de I'obra” al principi i al final de la zona d’actuacid.
El Contractista senyalitzara I'existéncia d'obres, privara I'accés a elles a totes les persones
alienes a les mateixes i tancara tota zona perillosa, quedant obligat a establir la vigilancia
oportuna, en especial per la nit, per evitar danys a la circulacié de vehicles i a les persones que
hagin de travessar zones en obres.
De la mateixa manera disposara dels medis necessaris per assegurar el manteniment del
transit i dels possibles desviaments provisionals de vianants o vehicles, en tot moment durant
I'execucio.
El tancat perimetral tindra una algada minima de 2 m respecte al nivell de la zona de
circulacions i estara format per una xarxa metal-lica rigida muntada sobre tubs metal-lics, peus i
vorada de formigé prefabricat. En les zones urbanes disposara d’un empit opac a base de lones
d'ordenacié visual d’'una algada de 1,60 m i en coronacié portara un tub groc de polietilé. Per
als treballs en l'interior d'una construccio existent, les lones a col-locar hauran de ser estanques
a la pols i tancar completament des del sol al sostre, tot el volum de I'actuacié. En qualsevol

dels dos casos, el tancament disposara d’un abalisament lluminos i d’elements reflectants en
tot el seu perimetre.

Aquests elements de separaci6 son els minims que s'estimen necessaris per a la seguretat de
les persones al voltant de I'obra. Tanmateix, podran ser modificats si aquesta seguretat fos
insuficient a causa de les caracteristiques reals de I'emplagament, del sosteniment dels
terrenys, de les estructures existents o per qualsevol altre motiu.

Seran a compte del Contractista les despeses que per vigilancia i material de senyalitzacio,
siguin ocasionades en compliment del present article, aixi com les despeses per danys a
tercers que es poguessin ocasionar per una senyalitzacié insuficient o inadequada. Aquests
conceptes es consideren inclosos al Contracte i per tant no sera objecte d’abonament directe la

seva realitzacio.

1.4.7. Seguretat i salut al treball
D’acord amb el Reial Decret 1627/1997 de 24 d’octubre de 1997, el Contractista elaborara un
“Pla de Seguretat i Salut” en el que desenvolupi i adapti “L'Estudi de Seguretat i Salut” inclos al
Projecte a les caracteristiques dels medis i metodes que vagi a emprar per I'execucié dels
treballs, assegurant al mateix temps el compliment de l'article anterior quant al tancament de
I'obra i a la senyalitzacié exterior dels desviaments necessaris.
Aquest Pla incorporara un “Pla d'Emergéncia” interior incloent la definicio dels accessos i vies
de circulacio6 i d'evacuacié de I'obra, aixi com la ubicacié dels extintors i altres equips contra
incendis necessaris, la situacié de la farmaciola i de les instal-lacions mediques i els
procediments especifics a contemplar en el cas d'un accident, ja sigui per causa de la propia
obra, com derivada d'un risc extern, incendi, explosio, electrocucio, etc.
En tot cas el Contractista sera durant I'execucié de les obres el responsable unic i exclusiu de
tots els accidents o perjudicis que pugui sofrir el seu personal o causar a un altre persona o
entitat, assumint en consequéncia totes les obligacions que es derivin del compliment de les
lleis sobre seguretat, higiene i salut al treball.
El Pla i les seves possibles actualitzacions, previ coneixement de Direccié d’Obra i aprovacié
del “Coordinador en matéria de Seguretat i Salut durant I'execucié de I'obra” i de l'autoritat
competent, es remetra al Vigilant de Seguretat o al Comite de Seguretat i Salut, segons
procedeixi.
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1.4.8. Gesti6é ambiental

La Gestié Mediambiental de I'obra es regira per I'establert en el document “Memoria Ambiental”
del Projecte, on es defineixen i justifiquen mesures concretes i adients a les caracteristiques de
I'obra projectada, per tal de minimitzar el seu impacte ambiental, al mateix temps que es fixen
les bases sobre les quals el Contractista haura de instrumentalitzar les seves propostes
especifiques mediambientals.

Dins la politica de minimitzacié de I'impacte mediambiental de I'obra és troba el control i la
gestié sostenible dels residus que es deriven de I'activitat projectada. L'estimacié del pes i el
volum dels residus que es generaran durant la construccid, a fi d'ajustar les mesures a preveure
per a la seva minimitzacié i tractament, es la que s’incorpora com apéndix a la Memoria
Ambiental, en el qual s’inclou el “Estudi de Gesti6 de Residus” complet de l'obra a
desenvolupar pel Contractista en fase d’execucid.

Amb independéncia d'aquests documents, en els seglients punts es concreten algunes

mesures especifiques encaminades a millorar aquesta gestié mediambiental.

1.4.9. Indemnitzacions pel compte del contractista
El Contractista haura de reparar, al seu carrec, els serveis publics o les propietats privades
afectades com a conseqliéncia de I'execucio dels seus treballs, indemnitzant a les persones
que resulten perjudicades.
De la mateixa forma el Contractista adoptara en totes les activitats que realitza les mides
necessaries per a que les afeccions al medi ambient siguin minimes.
Aixi, a I'explotacié de pedreres, graveres i préstecs tindra establert un pla de regeneracié dels
terrenys; les plantes de fabricacié de formigons hidraulics o aglomerats asfaltics disposaran
dels elements adequats per evitar les fugides de ciment o pols mineral a 'atmosfera i de
ciment, additius i aglomerats a les aiglies superficials o subterranies.
Tots els treballs dins de la zona d'obres es realitzaran de forma que tan sols afectin al medi
ambient en alld estrictament imprescindible per la implantacié de les mateixes, tenint
especialment cura amb la generacié i evacuacié dels fums i de la pols i amb la manipulacié de
substancies agressives i/o perilloses. Tota la maquinaria utilitzada disposara de silenciadors per
rebaixar la pol-lucié sonora.
En aquest sentit, tindra cura de que els arbres, fites, tanques, marges de pedra, ampits i altres
elements que puguin ser perjudicats durant I'obra, siguin degudament protegits per evitar

possibles destrosses que, en cas de produir-se, seran restaurades a carrec seu.

No es podra abocar ningi material procedent de I'obra sense que préviament estigui aprovat
I'abocador per Direccié d’Obra i per la Comissié de Seguiment Mediambiental, en el cas que
aquesta estigui constituida.

El Contractista sera responsable Unic de les agressions que, en els sentits damunt apuntats i
en qualsevol altre dificilment identificable en aquest moment, produeixi al medi ambient, havent
de canviar els medis i metodes utilitzats i reparar els danys causats seguint les ordres de
Direccié d’Obra o dels organismes institucionals competents en la matéria.

El Contractista facilitara les mesures de correcci6 mediambientals que es precisen, com
moviments de terra, explanacions, plantacions, etc., encara que aquestes no les tingui
contractades, permetent I'entrada a I'obra i deixant accessos suficients per la seva realitzacio.
Aixi mateix es obligacié del Contractista indemnitzar tots els danys i perjudicis que es causin a
tercers com a consequéncia de les operacions que requereixi I'execucié del Contracte (art. 214
de la Llei de Contractes del Sector Public de novembre de 2011).

En particular adoptara les precaucions necessaries per a evitar danys a tercers i a la propia
obra per vibracions, en especial durant les activitats d’excavacié i compactacié o de demolici¢ i
enderroc, en la proximitat d'edificacions o vials de circulacié. Seran a compte del Contractista
totes les despeses relatives tant al control dels efectes dels seus procediments
(reconeixements previs de I'estat de les construccions i instal-lacions proximes, comprovacions,
monitoritzacions, seguiment, etc.), com a I'esmena i reparacié dels desperfectes ocasionats,
aixi com els sobrecosts necessaris per a minimitzar les molesties que puguin derivar-se dels
seus metodes constructius.

1.4.10. Contaminaci6 acustica

L'objecte del present article és el d’establir unes directrius generals a seguir relatives a
comprovar el soroll que produeixen els equips i la maquinaria durant I'execucié de les obres,
amb la finalitat demillorar i minimitzar les possibles afeccions i molésties en aquest sentit.

Tipus de contaminacié acustica (ISO 11690)

A continuacio es defineixen tres conceptes basics per a controlar el tema.

Emissié sonora. Soroll aeri radiat a 'ambient per una font sonora determinada.

Immissié sonora. Tots els sorolls que arriben a un punt, hagi o no un receptor present, durant
un periode de temps especific, en un punt de mesura i en una situacio real.

Exposicié sonora. Tots els sorolls que arriben a 'oida d'una persona, durant un periode de

temps determinat, en situacié normal.

PLEC DE CONDICIONS TECNIQUES

PAGINA: 183 de 261 DATA | HORA DE LA GENERACIO DE LA COPIA: 28/09/2026 09:45

Aquest document és una copia auténtica del document electronic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://tramits.santboi.cat/Ciutadania/ValidarDocuments.aspx?Descarregar=True&TipusDocument=Annexa&CodiValidacio=a5afbe43-f19b-463f-9621-53aea07a2c11

Aprovat per la Junta de Govern Local en sessi6 ordinaria de data 22 d'octubre de 2025


https://tramits.santboi.cat/Ciutadania/ValidarDocuments.aspx?Descarregar=True&TipusDocument=Annexa&CodiValidacio=a5afbe43-f19b-463f-9621-53aea07a2c11

DOCUMENTS
TIPUS: Projecte

INOM: PROJECT POMO repavimentacié Joventut
UNITAT: Unitat d'Infraestructures i Urbanitzacié

ORIGEN: Administracié

[CODI SEGUR DE VERIFICACIO: a5afbe43-f19b-463f-9621-53aea07a2c11
IDENTIFICADOR: ES_L01082009_2025_000000000000000000000002152968
ESTAT D'ELABORACIO: Signat/validat

NIVELL D'ACCES:

aans

AJUNTAMENT
SANTBOI
DE LLOBREGAT

REFERENCIES

EXPEDIENTS: X116/2025/000019, N801/2026/000095

ISIGNATURES
NA ISABEL CUARTERO RODRIGUEZ: 03/10/2025 13:59
NA ISABEL CUARTERO RODRIGUEZ: 03/10/2025 14:01
NA ISABEL CUARTERO RODRIGUEZ: 03/10/2025 14:02
NA ISABEL CUARTERO RODRIGUEZ: 03/10/2025 14:03
NA ISABEL CUARTERO RODRIGUEZ: 03/10/2025 14:03
NA ISABEL CUARTERO RODRIGUEZ: 03/10/2025 14:04
NA ISABEL CUARTERO RODRIGUEZ: 03/10/2025 14:04
NA ISABEL CUARTERO RODRIGUEZ: 03/10/2025 14:07
NA ISABEL CUARTERO RODRIGUEZ: 03/10/2025 14:07
NA ISABEL CUARTERO RODRIGUEZ: 03/10/2025 14:08
NA ISABEL CUARTERO RODRIGUEZ: 03/10/2025 14:09
NA ISABEL CUARTERO RODRIGUEZ: 03/10/2025 14:10

ANA IQARFEI C1IARTERN RPANRICIIEZ- N/1N/2N28 14:11

POMO DE REPAVIMENTACIO AL CARRER JOVENTUT, TRAM DES DE LA RONDA SANT RAMON FINS AL CARRER MALAGA, AL MUNICIPI DE SANT BOI DE LLOBREGAT

L'emissio sonora és un parametre que Unicament depén del focus sonor, essent independent
del lloc en el que es fa la mesura i de la distancia, és a dir, de les condicions de funcionament
de la font sonora.

Conseqlientment amb I'anterior es poden fixar uns limits a I'emissié sonora segons els tipus de
maquinaria, encara que aquests limits han de ser realistes. Normalment es caracteritza pel
nivell de poténcia acustica, LWA (en dB), del focus emissor.

La “Directiva 2005/88/CE” sobre emissions sonores al voltant de les maquines normalment
utilitzades, marca limits Unicament als equips dels que es disposa de suficient informacid,
sol-licitant-se per a la resta una declaracié de compliment.

M inaria normalment utili

L'emissié sonora de les maquines esta regulat a nivell comunitari (Directives 2000/14/CE i
2005/88/CE), traspassat al dret espanyol mitjiangant RD 212/2002, modificat segons RD
524/2006.

El fabricant o subministrador te obligacié de complir amb els limits fixats i informar de I'emissio
sonora de les maquines que fabrica. Les Directives detallen el procediment i les condicions de
funcionament. Cal especificar quins dels valors declarats poden no ser equivalents als esperats
en les maquines en servei, ja que el treball previst pot ser diferent del que determina I'assaig.
La informacio que donen les Directives ha de servir com a base de comparacié d’equips amb la
mateixa funcié, ja que és d’esperar que la maquina menys sorollosa en les condiciones de
I'assaig ho sera també durant el treball a I'obra.

A la Directiva 2000/12CE s'inclou una llista de la maquinaria subjecta a limitacions en I'emissié
sonora i una relacié dels equips en els que no es pot imposar cap limitacié encara que hagi
obligacioé de informar dels valors d’emissié.

La declaracié de I'emissié sonora dels fabricants es fara amb els terminis que s’especifiquen en
la Norma ISO 4871 sobre “Declaracion y verificacion de los valores de emisién sonora de

magquinas y equipos”.

Sorolls a I'execucié de les obres

Els treballs realitzats que puguin afectar zones urbanes s’ajustaran a les prescripcions
contingudes en la “Ordenanca del Medi Ambient* del municipi.
e S'adoptaran les mesures oportunes per evitar superar els valors guia d'immissio fixats

per a la zona a I'Ordenanga. En el cas en qué aixd no sigui técnicament possible

s'exigira autoritzacio expressa a I'Ajuntament, establint-se un horari concret per a
I'exercici de I'activitat.
e L’horari de treball estara compres entre les 8 i les 20 hores.

Limitaci
S’exceptua de I'exigéncia anterior les obres urgents, les que es realitzin per raons de necessitat
o perill i aquelles que pels seus inconvenients no es puguin programar durant el dia. Els treballs
nocturns seran expressament autoritzats per I’Ajuntament, que podra determinar els valors guia
d'immissié a complir en funcié de les circumstancies que concorrin en cada cas.
El Contractista esta obligat a complir les Directives de la CE i a facilitar com a document
independent la relacié dels equips i maquinaria que proposa per I'execucié de les obres, amb
indicacio expressa del seu nivell de soroll, lliurant les actes d'inspeccié anual de control amb la
declaracié corresponent.
Simultaniament presentara un informe especificant les millores que planteja i les mesures a
adoptar per disminuir el nivell d’emissié de les maquines a incorporar.
Si de la verificacié de la documentacié anterior en resulta incompliment, Direccié d’'Obra podra
prohibir el seu funcionament fins que es garanteixi la seva conformitat.
En qualsevol cas, I'Ajuntament podra obligar al Contractista a adoptar les mesures adients per
tal de minimitzar les molésties derivades de I'execucié de les obres i reduir-les a les
estrictament necessaries sempre que se’n justifiqués la seva conveniéncia i sigui técnica i

economicament viable.

Condicions generals

Per tal d'intentar garantir els nivells d'immissié en els treballs que es realitzin en nuclis urbans,
no s’autoritza I'is de maquines amb nivell d’emissio extern superior a 90 dB(A), mesurata 5 m
del focus emissor.

Si excepcionalment i per raons de necessitat técnica fos imprescindible la utilitzacié de
maquinaria amb poder d’emissié superior a 90 dB(A), I'Ajuntament podra limitar el nimero
d’hores de treball de la citada maquina en funcié del seu nivell de contaminacié i de les
caracteristiques acustiques de I'entorn ambiental, amb possibilitat d’establir mesures
correctores.

L’Ajuntament té potestat per prohibir el funcionament en el municipi d’equips i maquinaria per a
la construccié que no disposin del certificat d’homologacié CE, del certificat de conformitat CE i
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de la indicaci6 del nivell de poténcia acustica o nivell de pressi6 acustica, bé directament, bé en

una placa fixada de manera permanent, d’acord amb les directives comunitaries.

1.4.11. Neteja de les obres

L'objecte d’aquest article és I'establir unes directrius generals a seguir per garantir la neteja de
I'entorn a la zona d'influéncia de les obres, per tal de disminuir I'afeccié i I'impacte que
comporten a la ciutat els treballs projectats.

En les obres de rehabilitaci6 o de refor¢ d'una construccié existent, les instruccions i
recomanacions que s'indiquen a continuacié hauran d'entendre's aplicables exclusivament a les
activitats que puguin afectar espais publics, entrades i sortides d’obra, zones d’estacionament,
transport de materials i de residus, explotacio de canteres, abocadors, etc.

El Contractista presentara a Direccié d’Obra la programacié de les obres per tal de veure la
duracié de les activitats amb problemes de neteja, proposant i motivant les diferents sortides i/o
entrades dels camions o maquinaria a les obres. Totes les sortides durant el moviment de terres
disposaran d’un punt de neteja.

Direccié d’Obra té la facultat de plantejar modificacions en les sortides si ho creu convenient i
fos técnicament possible, aixi com en els itineraris dels vehicles fins a 'abocador corresponent.

Punt de neteja

El punt de neteja se situara dins de I'ambit de I'obra sempre que sigui possible i consistira en
una presa d’'aigua, d'un diposit de 5 m®, una manega reforgada per evitar trencaments, una
bomba a 11 atmosferes i un caudal de 11 m*hora. El Contractista tindra en compte aquest
consum d’aigua a I'hora de demanar el subministrament provisional d’'obra.

El punt de neteja haura de ser acceptat pels técnics responsables dels Serveis Municipals.

En cas de que no sigui possible situar el punt de neteja dins de I'ambit de I'obra, I'Ajuntament
podra donar permis per ubicar-lo al carrer, a la sortida de I'obra i prop d’'un embornal. Abans de
comengar amb la seva utilitzacio, el Contractista garantira I'estat de neteja de I'embornal i del
seu manteniment segons les indicacions dels responsables de la xarxa de clavegueram.

El punt de neteja estara operatiu durant tota la jornada i per tant haura d’haver-hi una persona
dedicada a controlar els moviments de la maquinaria a I'obra.

Si és possible, es construira una superficie de formigé per tal de que els camions se situen
damunt per la seva neteja, amb la disposicié d'un canaleta per tal de conduir I'aigua amb
sediments fins a un embornal. Amb la manega a pressié s’hauran de netejar totes les rodes

dels camions i, si es considera necessari, altres parts si estan brutes i aixd pot provocar
despreniments de matéria a la calgada.
Per tal de desguassar a la claveguera municipal, es demanara permis als técnics responsables
del manteniment del clavegueram de la ciutat, que hauran de donar el visti plau i si ho creuen
convenient, planificaran les tasques de neteja dels embornals i dels pous més propers, incloent
la revisi6 de la xarxa i de les seves connexions, a realitzar pel Contractista.

. .
El Contractista presentara a I'Ajuntament l'itinerari dels camions des de les diferents sortides de
I'obra fins a I'abocador o I'acopi intermedi si n’hi ha.
Els camions hauran de utilitzar les vies definides al pla de mobilitat sostenible del municipi com
a vies vertebradores o vies de la xarxa basica de la ciutat. Dels possibles itineraris a seguir es
proposaran aquells en els que el recorregut per les zones d’us residencial sigui el més curt
possible. Els itineraris s’establiran conjuntament amb Guardia Urbana.
En cas de necessitar-se un acopi intermedi dins del municipi, el Contractista fara la peticié
motivada als técnics municipals corresponents.
L’acopi es limitara amb tanca rigida i la seva algada no superara els 2 m. Per tal d’evitar la pols
es regara constantment i es netejaran els carrers dels voltants amb una escombradora o altre
tipus de maquinaria especifica. La freqléncia es definira pels serveis técnics. En cas

d'incompliment de I'estat de I'acopi intermedi, I’Ajuntament podra exigir la seva retirada.

Obligacions del Contractista

El Contractista haura de garantir el bon funcionament del punt de neteja i per tant la dels
camions que transportin terres o altres materials susceptibles de ser abocats a la via publica.
Els camions que transportin material pulverulent portaran lona.

En el cas de materials tipus llots (provinents d’un procediment de perforacié o de la naturalesa
del sol), que no faci possible la extensi6 de lona i sempre que no sigui pulverulent, el
Contractista haura de lliurar, al técnic municipal responsable de I'obra, un informe signat
explicant el tipus de material i la exempcid, si escau, de portar lona. En aquest cas el
Contractista adjuntara al informe un protocol d’actuacié per tal de garantir una resposta
immediata de neteja dels carrers en cas de que per qualsevol motiu la carrega pugui caure a la
via publica. Aquest protocol es mantindra durant tot el recorregut que faci el camié dins la xarxa
viaria de la ciutat.
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Els técnics municipals hauran de acceptar I'informe i juntament amb Guardia Urbana i els
responsables de la neteja viaria validaran el protocol, poden plantejar canvis.

El Contractista abans de l'inici dels moviments de terres i dels enderrocs, proposara uns
itineraris fins a 'abocador a Policia Local, velant per que aquests es compleixin. Policia Local
podra multar els camions que nos segueixin les condicions establertes, que tnicament podran
ser variades prévia autoritzacié dels técnics corresponents.

El Contractista esta obligat a mantenir en bon estat de neteja els embornals i la xarxa de
clavegueram de la zona d'influencia de la obra i haura de fer la seva neteja segons la
freqiéncia especificada pels serveis municipals i amb la maquinaria adequada.

1.412. Escomeses definitives

El Contractista consultara als serveis técnics de les diverses companyies les especificacions i
directrius que ha de seguir perqué puguin connectar-se els diferents subministraments
previstos en Projecte.

Haura de realitzar tots els treballs necessaris per a implantar les escomeses i els comptadors,
tant els d’electricitat com els d’aigua (sanitaria, reg o contraincendis), aixi com la xarxa de
teléfons, seguint les instruccions dels técnics responsables de les diverses companyies
subministradores, sense que aixo representi cap despesa addicional per a la Propietat.

1.4.13. Recepcioé d’obra

Trenta dies abans de I'acabament de les obres, informara el Contractista a la Propietat la
proximitat de la seva terminacio a fi de convenir la seva Recepcié.

La Propietat fixara la data de la Recepcié durant el mes posterior al seu acabament i designara
a la persona o persones que, en el seu nom, han d’efectuar la inspeccio, a la que per part del
Contractista haura d’assistir un representant amb plens poders.

Practicat un detingut reconeixement de les obres, es redactara una acta amb tants exemplars
com a interventors i signats per tots ells. En el cas que les obres fossin aptes per la seva
Recepcio, la Propietat comunicara al Contractista que les ha rebut, comengant des d’aqueix
moment a comptar el termini de garantia. Quan com a resultat d’aquesta inspecci6 s’estableixi
que les obres no hi sén en estat d’ésser rebudes, es fara constar a l'acta i es donaran al
Contractista les oportunes instruccions per esmenar els defectes observats, fixant un termini
per allo, expirat el qual s’efectuara una nova revisio.

Rebudes les obres es realitzara immediatament la seva valoracié definitiva, amb precisa

assisténcia del Contractista o del seu representant. S’estendra l'oportuna certificacié que,

aprovada per Direccié d’Obra, servira per I'abonament del saldo resultant, salvant la quantitat
que pugui quedar retinguda en concepte de fianga.

El termini de garantia de les obres es fixa en un any. Les despeses de conservacié durant
aquest periode, aniran a carrec del Contractista, havent de substituir qualsevol part de I'obra
que hagi experimentat desplagcament o sofert deteriorament per negligéncia o altres motius que
li siguin imputables o com a conseqiéncia dels agents atmosferics previsibles o qualsevol altra
causa que no es pugui considerar com inevitable.

El Contractista no rebra cap partida per la conservacié de les obres durant el termini de
garantia, ja que les despeses corresponents es consideren incloses en els preus contractats.

Si al procedir al reconeixement de les obres a la finalitzacié del periode de garantia no es
trobessin aquestes en les condicions degudes, Direccié d’'Obra marcara al Contractista els

terminis i forma en qué hauran de realitzar-se els treballs de reparacié necessaris.

1.5. MATERIALS BASICS

1.5.1. Condicions generals
En el Plec s’especifiquen les propietats i caracteristiques que han de tenir els materials i
components basics que s’hauran d'utilitzar en les obres. Totes ells seran normalitzats, de primer
Us i amb menys d’un any des de la seva fabricacio, llevat autoritzacié formal de Direccié d’Obra.
En el cas que algi material no estigués especialment detallat o suficientment definit, se
suposara que és el de major qualitat que existeix en el mercat dins de la seva classe i que
compleix la normativa técnica vigent.
Si la procedéncia o classe dels materials vingués fixada en els documents contractuals, el
Contractista estara obligat a mantenir dita procedéncia o classe, havent d’obtenir I'autoritzacié
expressa de Direccié d’Obra per poder utilitzar materials “equivalents”, que en qualsevol cas
hauran de complir amb els requisits de qualitat, funcionalitat i estétics definits en Projecte.
La utilitzacié de materials de procedéncia autoritzada o recomanada en Projecte no lliurara en
cap cas al Contractista que els materials compleixin les condicions que son especificades en el
Plec i podran ser refusats, en qualsevol moment, si es troben defectes de qualitat o uniformitat.
El Contractista notificara a Direccié d'Obra, amb suficient antelacio, I'origen dels materials que
es proposi emprar, aportant les mostres amb els seus certificats d'origen i demés dades
necessaries, tant en el referent a la seva quantitat com a la seva qualitat i termini de
subministrament.
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En cas que Direccié d’Obra ho estimi necessari, el Contractista haura de presentar mostres
dels materials a emprar, per tal que aquella pugui escollir el que trobi més convenient. El
Contractista avisara a Direcci6é d’Obra i a la Propietat amb prou antelacié perqué puguin fer us
d’aquesta facultat abans de fer la corresponent comanda.

Les mostres, components o equips que proposi el Contractista per a la seva acceptacié hauran
de complir sempre amb les condicions establertes al present Plec i no podran suposar

increment ni al preu ni al termini de I'obra.

1.5.2. Responsabilitat del contractista
Si per no complir les condicions del present Plec es rebutgessin els materials incorporats, el
Contractista tindra I'obligacié d’aportar altres que compleixin les prescripcions establertes,
sense que per allo tingui dret a un nou preu.
L'acceptacié dels materials no exclou la responsabilitat del Contractista per la qualitat dels
mateixos, que quedara subsistent fins que es rebin definitivament les obres, sense perjudici de

la responsabilitat derivada, segons la normativa vigent, per possibles vicis ocults d’execucio.

1.5.3. Assaigs
El Contractista desenvolupara un Pla de Control de Qualitat presentant, a l'inici dels treballs,
una relacié valorada dels assaigs que dura a terme seguint el contingut del present Plec i de tot
allo que en I'annex corresponent del Projecte fa referéncia al tema.
Per a cadascun dels treballs programats, s'establira una divisié en parts que sigui congruent
amb l'estructuracié del Projecte i el més simple possible, perd amb el detall necessari i suficient
per a poder utilitzar-la en tots els aspectes del seguiment del control de qualitat de I'obra
(referéncia de la documentacié d'informacié i constancia, control geometric, proves de
verificacio, establiment de lots de control estadistic, etc.).
El cost d’aquest Pla de Control s’entén inclds proporcionalment en cadascun dels preus del
quadre de preus del Projecte fins la quantitat maxima establerta en Contracte, per la qual cosa
no seran objecte d’'abonament independent els increments que es derivin de I'execucio de les
obres.
La classe, tipus i nimero d'assaigs a realitzar per a I'aprovacié de les caracteristiques dels
materials quedara establert en aquest Pla i sera aprovat per Direccié d'Obra.
Un cop definides les caracteristiques dels materials, la qualitat dels mateixos sera controlada
periodicament durant I'execuci6 dels treballs mitjangant assaigs, el tipus i freqiiencia dels quals
sera establert per Direcci6 d’Obra.

El Contractista subministrara, al seu carrec, les quantitats de qualsevol tipus de material
necessaries per a efectuar tots els examens o assaigs que ordeni Direccié d’Obra per a
I'acceptacio de les procedeéncies i el control periodic de la qualitat dels materials i de I'execucid
de I'obra.
La presa de mostres haura de fer-se segons les normes de I'assaig a realitzar o bé, si no
existeixen, segons el que estableixi Direcci6 d’Obra.
El Contractista haura de donar tot tipus de facilitats per a la realitzacié del control de la qualitat
dels materials i de I'execuci6 de I'obra.
El Contractista podra presenciar el desenvolupament dels assaigs, analisis i proves que ordeni
Direccié d’Obra, bé personalment o bé delegant en una altra persona. Sera la seva obligacié
avisar a Direccié d’'Obra dels aplecs dels materials que pretengui utilitzar amb temps suficient
per que puguin ser programats els assaigs adients.
En el cas que els resultats dels assaigs fossin desfavorables, Direccié d’Obra podra escollir
entre rebutjar la totalitat de la partida controlada o executar un control més detallat del material
que s'examina (amb un minim de dos determinacions per resultat deficient) i, a la vista de les
dades dels nous assaigs, decidir sobre I'acceptacio total o parcial del material o el seu rebuig.
Tots els materials que hagin estat rebutjats seran retirats de I'obra immediatament.
Qualsevol treball que es realitzi amb materials no assajats o no aprovats per Direccié d’Obra
podra ser considerat com defectuds.
Les diferents unitats d'obra realitzades no es consideraran acceptades, completament
acabades i en condicions de poder ser certificades fins que no es disposi dels resultats del
control de qualitat ordenat sobre la partida corresponent i dels documents d'idoneitat i
d'homologacié en origen dels materials, components o equips incorporats.

1.5.4. Aplecs
Tots els materials s’'emmagatzemaran de forma que s’asseguri el manteniment de les seves
caracteristiques i propietats pel seu Us en I'obra i de manera que es faciliti la seva inspeccio i, si
procedeix, el seu amidament.
Direccié d’Obra podra ordenar, si ho considera necessari, I'is de plataformes adequades,
obertes o edificis provisionals per a la proteccié dels materials que aixi ho requereixen.
Totes les dosificacions hauran de ser aprovades, abans del seu Us per Direccié d’Obra, que
podra modificar-les en vista dels assaigs que es realitzin en obra i dels resultats obtinguts al

llarg de I'execuci6 dels treballs.

PLEC DE CONDICIONS TECNIQUES

PAGINA: 187 de 261 DATA | HORA DE LA GENERACIO DE LA COPIA: 28/09/2026 09:45

Aquest document és una copia auténtica del document electronic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://tramits.santboi.cat/Ciutadania/ValidarDocuments.aspx?Descarregar=True&TipusDocument=Annexa&CodiValidacio=a5afbe43-f19b-463f-9621-53aea07a2c11

Aprovat per la Junta de Govern Local en sessi6 ordinaria de data 22 d'octubre de 2025


https://tramits.santboi.cat/Ciutadania/ValidarDocuments.aspx?Descarregar=True&TipusDocument=Annexa&CodiValidacio=a5afbe43-f19b-463f-9621-53aea07a2c11

DOCUMENTS REFERENCIES

TIPUS: Projecte EXPEDIENTS: X116/2025/000019, N801/2026/000095
INOM: PROJECT POMO repavimentacié Joventut ISIGNATURES

UNITAT: Unitat d'Infraestructures i Urbanitzacié NA ISABEL CUARTERO RODRIGUEZ: 03/10/2025 13:59
ORIGEN: Administracio NA ISABEL CUARTERO RODRIGUEZ: 03/10/2025 14:01
[CODI SEGUR DE VERIFICACIO: a5afbe43-f19b-463f-9621-53aea07a2c11 NA ISABEL CUARTERO RODRIGUEZ: 03/10/2025 14:02
IDENTIFICADOR: ES_1.01082009_2025_000000000000000000000002152968 NA ISABEL CUARTERO RODRIGUEZ: 03/10/2025 14:03
ESTAT D'ELABORACIO: Signat/validat NA ISABEL CUARTERO RODRIGUEZ: 03/10/2025 14:03
NIVELL D'ACCES: NA ISABEL CUARTERO RODRIGUEZ: 03/10/2025 14:04

aans

AJUNTAMENT
SANTBOI
DE LLOBREGAT

NA ISABEL CUARTERO RODRIGUEZ: 03/10/2025 14:04
NA ISABEL CUARTERO RODRIGUEZ: 03/10/2025 14:07
NA ISABEL CUARTERO RODRIGUEZ: 03/10/2025 14:07
NA ISABEL CUARTERO RODRIGUEZ: 03/10/2025 14:08
NA ISABEL CUARTERO RODRIGUEZ: 03/10/2025 14:09
NA ISABEL CUARTERO RODRIGUEZ: 03/10/2025 14:10
ANA IQARFEI C1IARTERN RPANRICIIEZ- N/1N/2N28 14:11

POMO DE REPAVIMENTACIO AL CARRER JOVENTUT, TRAM DES DE LA RONDA SANT RAMON FINS AL CARRER MALAGA, AL MUNICIPI DE SANT BOI DE LLOBREGAT

1.6. UNITATS D’OBRA | PROCESSOS D’EXECUCIO

1.6.1. Condicions generals
El Contractista emprara els sistemes d’execucié d’obra i d'instal-lacié d’equips que ofereixin les
maximes garanties de seguretat, no tan sols els que redueixin al minim la possibilitat
d'accidents, siné també els danys a propietats, construccions i serveis existents.
Per aquest motiu, qualsevol procés de treball, abans d'emprar-se, haura de proposar-se a
Direccié d’Obra, sense |'autoritzacié de la qual dit procediment no podra ésser utilitzat.
En particular es tindra en compte que les propietats i caracteristiques dels components basics
previstos en Projecte s’han definit considerant un periode de vida util de I'obra de 50 anys,
condicié que haura de tenir pressent el Contractista tant en els materials i equips a incorporar,
com en els sistemes de construccié a adoptar, redactant al final dels treballs un “Pla d'Us i
Manteniment” recollint les actuacions a programar en el temps per garantir aquesta vida util.
El Contractista fara compatibles els seus treballs amb les condicions d’ocupacio¢ fixades i, si fos
precis, limitant-se a efectuar certes activitats en hores nocturnes i en aquest cas condicionants
a les restriccions imposades per les Ordenances Municipals.
Es responsabilitat del Contractista la conservacio de totes les obres i per tant, la reparacio o
reconstrucci6 d’aquelles parts que hagin sofert desperfectes o que es comprovi que no
reuneixen les condicions exigides en el present Plec. Per aquestes reparacions s'atendra
expressament a les ordres que rebi de Direccié d’Obra. Incumbeix doncs al Contractista
'emmagatzematge i guarderia dels aplecs i dels equips instal-lats i la reposicio d'aquells que
s’hagin perdut o destruit, qualsevol que sigui la causa. Aquesta obligacié expirara amb el
periode de garantia.
Un cop finalitzades les obres i fets satisfactoriament els controls i assaigs de qualitat ordenats,
s'iniciara el periode de proves amb tots els equips i instal-lacions incloses en el Projecte, en
servei. El termini d’aquestes proves no sera inferior a un mes de funcionament continuat de tota
la instal-lacio sense I'aparicié de cap fallida o anomalia que paralitzi, total o parcialment, el seu
servei. El termini de proves tornara a comengar tantes vegades com es presentin en aquestes

fallides o anomalies.

En finalitzar el termini fixat, el Contractista podra sol-licitar la Recepcié de les obres.

1.6.2. Condicions de treball
Tractant-se d'una actuacié urbana, I'execucié de I'obra pot realitzar-se simultaniament amb
altres treballs en la zona. En cas d'interferencia entre més d'un Contractista decidira Direccié
d’Obra I'ordre de prioritat.
En consequéncia el Contractista adaptara, sense cost addicional, el seu programa de treballs,
els seus processos d’execucio i les seves condicions d’obra, a la possible participacié d'altres
empreses en activitats distintes a les contractades, de forma simultania durant el
desenvolupament del Projecte.
De la mateixa forma no es podra exigir sobrecost pel fet que s’hagin de mantenir en servei de
forma provisional, tant per al pas de vehicles com de persones, certes zones de I'obra.
Aquelles unitats en les quals es necessiti treballar en jornada nocturna o reduida i fins i tot en
festiu, com a conseqliéncia de la circulacié de vehicles, per raons de seguretat dels equips i de
les persones o pels motius anteriorment indicats, el Contractista no tindra dret a cap
indemnitzacié especial, perqué aquest sobrecost esta inclds en els preus unitaris ja que és

intrinsec al tipus d’obra al que es refereix.

1.6.3. Proves de servei
Es defineix com a prova de carrega o de servei al conjunt d’operacions de control destinades a
comprovar 'adequada concepcid, estabilitat i bon funcionament de una part de I'obra.
No es procedira a la realitzacié d'una prova fins després d’haver comprovat que el element a
assajat ha assolit la resisténcia o les caracteristiques especificades en Projecte.
Durant el desenvolupament de la prova seran adoptades les precaucions necessaries per a
evitar possibles accidents. En cas que aparegui cap defecte que Direccié d’Obra consideri
perillés, s’estudiaran les seves causes i seran adoptades les mesures que es consideri
oportunes.
Un cop finalitzada la prova es redactara un acta en la que, a més de les observacions que
consideri oportunes Direccié d’Obra, s'incloura la descripcié de I'assaig, aparells de mesura,

punts de referéncia, protocol de prova aplicat i resultats obtinguts.

1.6.4. Documentacié acreditativa de I’execucié de I'obra
De tota la documentacié, acreditacions i legalitzacions que s'indiquen a continuacio, el
Contractista fara entrega abans de la finalitzaci6 de I'obra contractada, de la corresponent a les
activitats, instal-lacions i treballs realitzats pel mateix o subcontractats sota la seva
responsabilitat dins del Projecte, amb I'abast que es concreta seguidament.
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1. Documentacié acreditativa conforme els productes susceptibles a estar sotmesos sota
el marcatge CE ho son i s’han realitzat els controls i comprovacions que el marcatge li
exigeix.

2. Memories de calcul de I'obra civil i de les instal-lacions, amb els valors tal i com han
estat executats i els resultats dels assajos realitzats sobre I'obra realment construida.

3. Planols reproduibles acotats de I'obra acabada actualitzada tant de I'obra civil com de
les instal-lacions (“As Built”).

4. Memoria descriptiva del funcionament dels equips instal-lats, amb relaci6 de
caracteristiques i normes de qualitat exigibles a tots els materials, components i
sistemes i relacié dels industrials contractats, amb nom responsable, adreca i teléfon.

5. “Pla d'Us i Manteniment’, amb relacié de les proves requerides per a aquest
manteniment.

6. Dels serveis existents o desplacats, documentacié escrita i grafica, amb referéncia
expressa de les servituds o interferéncies amb I'obra construida.

Per ultim es facilitara tota aquella informacié que pugui ser susceptible de ser requerida en

qualsevol moment segons la reglamentacié vigent al termini de I'execucié de 'obra.

1.6.5. Facultats de la propietat
La Propietat esta facultada per a efectuar la inspeccié i seguiment dels treballs del Contractista
a fi d’aixecar els corresponents informes a Direccié d’Obra, referits a qualsevol irregularitat o
defecte que pogués aparéixer en els materials o instal-lacions que s'estiguin realitzant.
Especialment participara durant el desenvolupament de les proves de final d’obra, indicant les
anomalies observades que hauran de ser immediatament corregides pel Contractista en els

terminis establerts per Direccié d'Obra.

1.6.6. Execucié d’unitats d’obra no definides

Estiguin o no definides expressament als Planols, el Projecte inclou la realitzacié de totes
aquelles unitats necessaries per al compliment del seu objecte.

L'execucié d'unitats d'obra que no estiguin explicitament especificades al present Plec de
Condicions, es fara d'acord amb I'establert per aquestes en la normativa vigent o, al seu
defecte, amb el que ordeni Direccié d’Obra dins de la bona practica per obres similars.

En el cas que calgui introduir modificacions al Projecte, Direccié d’Obra redactara I'oportuna
proposta integrada pels documents que justifiquen, descriguin i valorin la proposta. L'aprovacio

per la Propietat requerira la prévia audiéncia al Contractista i la fiscalitzacio en el seu cas de la

major despesa. Un cop autoritzada I'esmentada modificacié, Direccio d’Obra lliurara al

Contractista copia de I'expedient justificatiu.

1.7. AMIDAMENTS | PREUS UNITARIS
1.7.1. Condicions generals

Si el Contractista executés una quantitat més gran de qualsevol classe d'obra que la
corresponent a les formes i mesures que figuren en Planols o les seves reformes autoritzades,
ja sigui degut a efectuar malament la unitat, per error, per la seva conveniéncia, per alguna
causa imprevista o per qualsevol altre motiu, no li sera d’abonament aquell excés d’'obra. Si a
judici de Direccié d’Obra I'esmentat excés resultés perjudicial, el Contractista tindra I'obligacié
d’enderrocar I'obra fent front a totes les despeses originades i fer-la de nou amb les degudes
dimensions. En cas que es tracti d'un augment excessiu que no pugui esmenar-se amb la
demolicié de I'executat, el Contractista quedara obligat a corregir el defecte d’acord amb les
normes que dicti Direccié d'Obra, sense dret a exigir indemnitzacié alguna pels treballs que
aixd comporti.

De la mateixa forma, si el Contractista durant I'execucié d’alguna part de I'obra fes mal bé altres
preexistents, realitzats pel mateix o per altre Contractista, haura de reposar-les al seu estat
inicial sense cap recarrec i seguint les instruccions de Direcci6é d’Obra.

Es responsabilitat del Contractista la conservacié de totes les obres i per tant, la reparacié o
reconstruccié d'aquelles parts que hagin sofert desperfectes o que es comprovi que no
reuneixen les condicions exigides en el present Plec. Per aquestes reparacions s'atendra
expressament a les ordres que rebi de Direccié6 d’Obra. Incumbeix doncs al Contractista
'emmagatzematge i guarderia dels aplecs i dels equips instal-lats i la reposicié d’aquells que
s’hagin perdut o destruit, qualsevol que sigui la causa. Aquesta obligacié expirara amb el
periode de garantia.

1.7.2. Abonament de I'obra
La descripcioé de les operacions i materials precisos per executar cada unitat d’obra que s’indica
als diferents articles del present Plec i en la Justificacié de Preus del Projecte, al cas de que
existeixi, no és exhaustiva si no enunciativa, per la millor comprensié dels conceptes que estan
compresos en la mateixa. En conseqléncia els treballs, equips o materials distints o no
relacionats, perd imprescindibles per executar la unitat, es consideraran inclosos als preus del
Contracte.
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Aixi mateix tots els materials i elements necessaris o complementaris pel correcte acabat de
I'obra, encara que no figurin als documents contractuals, si es consideren convenients a judici
de Direcci6 d’Obra, s’hauran d’executar sense ser motiu de sobrepreu.

Si el Contractista, inclds amb autoritzacié de Direccié d’Obra, emprés materials de més acurada
preparacié o de major qualitat que I'assenyalada al Projecte o substitueixi una classe de fabrica
per altre que tingués assignat major preu o executés amb majors dimensions qualsevol part de
les obres o, en general, introdueixi en aquesta i sense demanar-se'l, qualsevol altra modificacié
que sigui beneficiosa a judici de Direccié d’'Obra, no tindra dret, malgrat aixo, més que a
'abonament del que pugues correspondre-li al cas que hagués construit I'obra amb estricta
subjecci6 a la projectada i contractada o adjudicada.

De la mateixa forma el Contractista no podra reclamar cap sobrecost o nou preu pels canvis o
modificacions que durant I'execucié dels treballs es produeixin com a conseqiiéncia del
replanteig definitiu dels diferents elements o unitats que composen el Projecte, ja sigui per
adaptar-los a la geometria real de I'obra, per a complir amb les condicions del present Plec de
Condicions o per qualsevol altre motiu.

Si com conseqiiéncia d’aquest replanteig in situ resultés un altre amidament de la unitat d’obra,
s’aplicara aquest ultim amb independéncia de qualsevol criteri anterior, ja que la manera de
mesurar que s'inclou en I'estat d'amidaments del Projecte no constitueix per si mateixa un criteri
d’abonament de la unitat.

Les unitats d’'obra es mesuraran sempre sobre Planol, tenint en compte la consideracié de que
en totes les unitats d’obra s’entén que inclouen sempre el subministrament, manipulacié i us de
tots els materials necessaris per a la seva correcta execucio, aixi com les despeses de
maquinaria, ma d'obra, elements accessoris, transport, eines, mides de seguretat i tota classe
d’operacions directes o incidentals que es precisin per a deixar la unitat totalment acabada.

Tots els preus unitaris definits sén unics, fixos, tancats i valids amb independéncia del volum de
la unitat sotmesa a amidament.

Per a aquells materials, la mesura dels quals hagi de realitzar-se en pes, el Contractista haura
de situar en els punts que se li indiquin les bascules oficials o instal-lacions adequades, I'is de
les quals haura d’anar precedit de la corresponent aprovacio.

Preus contradictoris

Quan es precisi ampliar materials o executar unitats d’obra que no figurin als Quadres de Preus

del Projecte, es redactaran nous preus contradictoriament, fent constar si suposen major

despesa o no al conjunt de l'obra. El calcul dels nous preus es basara, en quant resulti
d’aplicacid, en els preus simples de la descomposicié dels Preus del Contracte i, en qualsevol
cas, en les despeses que corresponguessin a la data de contractacié de I'obra i mai a la
d’execucid dels treballs a qué es refereixen.

Partides algades

Quan en el Pressupost s'indica Partida Algada (PA), s’entén que es pagara la totalitat de
I'import que hi figura, una vegada que la unitat d’obra hagi estat totalment executada i acabada,
amb independéncia de les dificultats reals de la seva execucié. Es a dir, que la partida és de
pagament integre i per tant, no sera precis que el Contractista justifiqui les despeses hagudes
ni, d’altra banda, s'acceptara cap justificacié per a incrementar el seu import. Si la Partida
Algada fos "a justificar”, el Contractista vindra obligat a subministrar quanta documentacié
cregui necessaria Direccié d’Obra per a justificar Iimport dels treballs a que es refereix la
partida, que pot ésser de pagament parcial.

Les Partides Algcades "a justificar" s’abonaran els preus de Projecte o si fos el cas als
contradictoriament degudament acceptats, segons les seves condicions i el resultat dels

amidaments corresponents.

1.7.3. Altres despeses per compte del contractista
Seran per compte del Contractista, sempre que al Contracte no es prevegi explicitament el

contrari, les seglients despeses,

e Tots els permisos, llicéncies o autoritzacions necessaries per a I'execucié de les obres,
excepte les corresponents a les expropiacions previstes.

e Les despeses derivades de la disposicié i manteniment durant tota I'execucié de I'obra
de les precaucions i proteccions necessaries per assolir unes condicions de seguretat
suficients i evitar danys a les instal-lacions proximes i a la propia obra, d’acord amb el
que sobre el particular pugui establir Direccio d’Obra.

e Les despeses de muntatge, conservacio i retirada de les instal-lacions fixes d’obra,
tanques, cartells anunciadors, oficines, allotiaments, magatzems, elements de
senyalitzacio, il-luminacié i altres recursos que siguin precisos per proporcionar
seguretat a les obres.

e Les despeses derivades de la perfecta senyalitzacio i vigilancia de I'obra i els treballs
provisionals pel desviament de la circulacié de persones o vehicles, inclos 'establiment,
millora i conservacié dels accessos a edificis, dependéncies i altres usos que es vegin
afectats durant I'execuci6 I'obra.
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e Les despeses de instal-lacio, equipament i manteniment d’'una caseta d’'obra o local e Les despeses de neteja i d’evacuacio de runes i materials inservibles a l'inici de les
d'oficina a disposici6 de Direccié d’Obra, amb espai per una sala de reunions. obres i les del seu manteniment i conservacié durant tota I'execucié dels treballs.

o Les despeses de contractacid, instal-lacié i retirada de les escomeses provisionals e Les despeses de retirada de les instal-lacions, utils, materials i neteja general de I'obra
d'aigua i energia eléctrica i els seus consums. quan finalitzin completament els treballs.

o Les obres necessaries per garantir un enllumenat minim en tota I'obra.

e Les despeses de mantenir en servei la xarxa de pluvials existent i les de construcci6 i
conservacié dels desguassos provisionals i la seva connexié a la xarxa de clavegueram.

o Les despeses derivades de la localitzacié d’abocadors autoritzats, aixi com les qui
comporti llur utilitzacio i transport.

o Les despeses de protecci6 dels aplecs i de la propia obra contra tot deteriorament, dany,
inundacié o incendi, complint els requisits vigents per 'emmagatzematge de carburants.

e Els danys causats a tercers, amb les excepcions que marca la llei, inclos la contractacio
dels segurs que cobren aquesta responsabilitat.

e Les activitats de replanteig, topografia, inspeccié o comprovacié necessaries, a l'inici
dels treballs per a la verificacié del Projecte o per I'execucid, seguiment, control i
verificacio de les obres realitzades.

e La formulacié dels Planols detallats de replanteig i construccio (tant de I'obra civil com
de les instal-lacions i arquitectura), la documentaci6 de les modificacions que proposi i el
Projecte final de I'obra, “As Built”.

e La presentacié de mostres i 'execucié de proves de validacio i cales de reconeixement.

o Les despeses relatives a la gestid, formulacio, seguiment i tramitacié amb els laboratoris
de control del “Pla de Control de Qualitat” de I'obra, aixi com els costos de les proves i
assaigs dels materials o elements que intervinguin fins la quantitat maxima establerta en
Contracte.

o Les despeses relatives a la realitzacié de les proves de les instal-lacions, inclos les
derivades de I'alimentacié d'aquestes Ultimes durant periodes parcials indicats per
Direcci6 d’Obra.

e Les despeses que es derivin de la gesti6 i tramitaci6 amb les companyies
corresponents, tant dels serveis afectats i el seu desviament, com de les escomeses
definitives de I'obra fins la seva total legalitzacio.

o Les despeses corresponents a I'execucié de treballs en jornada nocturna o reduida i fins
i tot en festiu, per actuacions que es precisen segons Direccié d’Obra.

e Les despeses d'evacuacio dels materials rebutjats i correccio de les deficiéncies

observades i postes de manifest pels assaigs i proves i el cost d’aquestes ultimes.
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2. CAPITOL Il - CONDICIONS QUE HAN DE COMPLIR ELS MATERIALS
| EXECUCIO DE L'OBRA

2.1. TREBALLS PREVIS | ENDERROCS
2.1.1. Fresatge de paviment asfaltic
1.- Definicié i condicions de les partides d'obra executades
Fresatge de paviment asfaltic per la seva regularitzacié, amb mitjans mecanics i carrega sobre
camio.
L'execucié de la unitat d'obra inclou les operacions seglients:
- Preparacié de la zona de treball, deteccié dinstal.lacions
- Delimitaci6 de la zona o elements a fresar i proteccié dels elements a conservar
- Fresat del paviment en una o varies passades, carregant directament el material al camié
- Talls i acabats de tapes i reixes
- Neteja de pols i arids de la zona tractada
CONDICIONS GENERALS:
La superficie ha de quedar regularitzada en textura i planor.
Ha d'estar feta al lloc indicat a la DT, amb les modificacions introduides al replanteig previ,
aprovades per la DF.
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la carrega,
en funcié dels mitjans de qué es disposin i de les condicions de transport.
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funcié de I'ls a que es destinin
(transport a abocador, reutilitzacio, eliminacié en obra, etc.).
El materials resultants del fresatge es carregaran directament al camié per facilitar el seu
transport a la planta de reciclatge
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.
2.- Condicions del procés d'execucié
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans
d'iniciar els treballs, on s'ha d'especificar, com a minim:
- Métode d'enderroc i fases
- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris
- Estabilitat i proteccié de les construccions i elements de I'entorn i els que s'han de conservar

- Manteniment i substitucié provisional dels serveis afectats pels treballs

- Mitjans d'evacuacio i especificacio de les zones d'abocament dels productes d'enderroc

- Cronograma dels treballs

- Pautes de control i mesures de seguretat i salut

La part per a enderrocar no ha de tenir instal-lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.).

El paviment no ha de tenir conductes d'instal-lacié en servei a la part per arrencar, s'han de
desmuntar els aparells d'instal-lacié i de mobiliari existents, aixi com qualsevol element que
pugui destorbar la feina.

S'han de protegir els elements de servei public que puguin resultar afectats per les obres.

La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.

L'execucié dels treballs no han de produir desperfectes, molesties o perjudicar les
construccions, bens o persones de I'entorn.

S'ha d'evitar la formacié de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan I'enderrocament pugui
afectar les construccions veines, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.

L'operacié de carrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessaries, per tal d'aconseguir
les condicions de seguretat suficients.

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i carrega de runa.

S'ha de complir la normativa vigent en matéria mediambiental, de seguretat i salut i
d'emmagatzematge i transport de productes de construccié.

3.- Unitat i criteri d'amidament

m2 de superficie realment executada, amidada segons les especificacions de la DT.

4.- Normativa de compliment obligatori

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).

* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados articulos del
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la
construccion de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3).

* Orden de 10 de febrero de 1975, por la que se aprueba la Norma Tecnolégica de la

Edificacién. NTE-ADD/1975: Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones.
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2.1.2. Tall amb disc de paviment per marcar limit demolicio

1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Tall fet amb maquina tallajunts en un paviment que s'ha de demolir, per tal de delimitar la zona
afectada, i que en fer la demolicio els limits del paviment que resti siguin rectes i uniformes.

Ha d'estar feta al lloc indicat a la DT, amb les modificacions introduides al replanteig previ,
aprovades per la DF.

Tolerancies d'execucio:

- Replanteig: £ 10 mm

2.- Condicions del procés d'execucié

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.

S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.

El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans
d'iniciar els treballs, on s'ha d'especificar, com a minim:

- Métode d'enderroc i fases

- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris

- Estabilitat i proteccié de les construccions i elements de I'entorn i els que s'han de conservar

- Manteniment i substitucié provisional dels serveis afectats pels treballs

- Mitjans d'evacuacio i especificacié de les zones d'abocament dels productes d'enderroc

- Cronograma dels treballs

- Pautes de control i mesures de seguretat i salut

3.- Unitat i criteri d'amidament

m de llargaria realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.

TALL DE PAVIMENT:

m de llargaria executada realment, amidada segons les especificacions del projecte,
comprovada i acceptada expressament per la DF.

4.- Normativa de compliment obligatori

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).

* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados articulos del
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la

construccion de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3).

2.1.3. Retirada d’equipaments fixos
1. Definicié i . I . .
Arrencades i desmuntatges d'equipaments fixos, mobiliari i elements de suport obsolets.
S'han considerat les unitats d'obra segiients:
- Desmuntatge d'element d'equipament fix o mobil, amb mitjans manuals i mecanics i carrega
de runa o material d'aplec per la seva rehutilitzacié sobre camio.
- Desmuntatge de baranes o barreres metal.liques o de formigd, amb mitjans manuals i
mecanics i carrega de runa o material d'aplec per la seva rehutilitzacié sobre camié.
L'execucié de la unitat d'obra inclou les operacions seglients:
- Operacions de preparacio
- Desconnexié de la xarxa d'alimentacio, i proteccié dels terminals, si es el cas
- Desmuntatge o arrencada dels elements
- Neteja de la superficie de les restes de runa
- Carrega, transport i descarrega a les zones autoritzades d'abocament de la runa i dels
materials aprofitables al lloc d'aplec o reparacio
CONDICIONS GENERALS:
Els materials arrencats han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la
carrega, en funcié dels mitjans de que es disposin i de les condicions de transport.
2.- Condicions del procés d'execucié
S'ha de seguir I'ordre de treballs previst a la DT.
La xarxa d'alimentacié eléctrica ha d'estar fora de servei.
Els elements s'han de desmuntar amb les eines apropiades.
Els elements grans i pesats s’han de subjectar i manipular pels punts d'ancoratge disposats per
a aquest fi. Si aquests punts es van retirar durant el muntatge, aleshores es tornaran a muntar.
Es fara servir la maquinaria adequada per a la manipulacié dels elements a desmuntar, com ara
grues, cistelles, etc.
L'extrem de la part de la xarxa que no es retira ha de quedar convenientment protegit.
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.
Cal prendre les mesures de precaucié necessaries per aconseguir unes condicions de
seguretat suficients.
S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la DT o
en el seu defecte, la DF.

Els treballs s'han de fer de manera que molestin el minim possible als afectats.
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En cas d'imprevistos (olors de gas, etc.) o quan les operacions que es realitzin puguin afectar
les construccions veines, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.

L'operacié de carrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessaries, per tal d'aconseguir
les condicions de seguretat suficients.

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i carrega de runa.

El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar,
proveit dels elements que calen per al seu desplagament correcte.

Durant el transport s’ha de protegir el material perqué no es produeixin pérdues en el trajecte.
ARRENCADA O DESMUNTATGE D'EQUIPAMENT FIX O MOBIL:

Unitat de quantitat realment desmuntada, inclos I'enderroc dels suports i bancades si és el cas,
amidat segons les especificacions de la DT.

DESMUNTATGE DE BARANES O BARRERES:

m de llargaria entre els extrems dels elements realments desmuntats.

-} . . . .

No hi ha normativa de compliment obligatori.

2.1.4. Enderrocs

S’entén per demolicié o enderroc I'operacié d’eliminacio de totes les construccions o elements
com estructures, murs, soleres, cimentacions, canalitzacions i instal-lacions soterrades, etc.
que, situats dins de les zones marcades, obstaculitzen la realitzacié de les obres o que sigui
necessari fer desapareixer per a donar com acabada I'execucié d’aquestes.
El meétode de demolicié sera de lliure eleccié del Contractista, prévia I'aprovacié de Direccid
d’Obra.
La utilitzacio d’explosius restara no obstant aixo condicionat a I'obtencié del permis de I'autoritat
competent amb jurisdiccié en la zona de les obres.
L'execucié dels enderrocs inclou les operacions seguents,

e Apuntalament previ

e Trencament i tall d’armadures

e Trossejat i retirada d’elements metal-lics

e Abassegament dels materials

e Carrega i transport a I'abocador

e Canon d’abocament, permisos i manteniment de I'abocador

Les diferents operacions s’efectuaran amb les precaucions i proteccions necessaries per assolir
unes condicions de seguretat suficient i evitar danys a construccions proximes i a la propia
obra, d’acord amb el que sobre el particular ordeni Direccié d’Obra, qui designara els elements
que s’hagin de conservar intactes.

La zona afectada per la demolicié se senyalitzara convenientment; estara rodejada d’una tanca,
reixat o lona d’altura no menor de dos metres (2 m). Les tanques se situaran a una distancia no
menor d’'un coma cinc metres (1,5 m). Quan dificultin el pas, es disposara a tot la llargaria del
tancament llums grogues, a distancia no major de deu metres (10 m) i en les cantonades.
S’evitara la formacié de pols, regant convenientment les parts que s’hagin de demolir i carregar,
perd de manera adequada per no formar fang.

El métode de demolicié utilitzat complira la normativa relativa a produccié de sorolls i
vibracions, per aixo si fos necessari es prendran dades de soroll i vibracions abans de l'inici de
I'enderroc.

S’avisara a Direccié d’Obra i se suspendran els treballs en cas de circumstancies imprevistes
(terrenys inundats, olor de gas, etc.) o quan la demolicié pugui afectar a construccions veines.
L’enderrocament incloura el subministrament i emprament de tota la maquinaria i ma d'obra
necessaria, aixi com quantes operacions calguin per a la perfecta execucié de la unitat.

Els productes resultants seran portats pel Contractista a I'abocador que li sigui més favorable, a
excepci6 d'aquells casos en qué Direccié d’Obra consideri que el material és aprofitable i ordeni
que siguin traslladats al magatzem que determini.

El Contractista no podra abocar el material procedent de I'obra sense que previament estigui
aprovat I'abocador per Direccié d’Obra i per la Comissié de Seguiment Mediambiental, en el

cas que estigui constituida.

2.1.5. Desviament de serveis

El Contractista haura d’obtenir de les companyies subministradores (aigua, llum, gas, teléfon,
etc.) els corresponents permisos i la inspeccié dels diferents zeladors o inspectors que donin el
vist i plau als treballs que hagi d’efectuar-se, sent al seu carrec les sancions a qui doni lloc el no
compliment de les instruccions rebudes.

Quan l'obra civil sigui realitzada pel Contractista directament, aquest la fara amb la maxima
celeritat per no produir retard en I'obra. Recavara 'aprovacié de les companyies, sense la qual
no podra ser acceptada per Direcci6 d’Obra.
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2.1.6. Desmuntatges i retirades
Els desmuntatges fan referéncia a la retirada de tots els elements definits com a recuperar per
al seu aprofitament o posterior instal-laci6 i inclouen la classificacié dels materials, la carrega,
transport a acopi i conservacio en l'interior de I'obra o lloc autoritzat de les peces aprofitables i
la carrega dels elements inservibles sobre camié o contenidor.
Les diferents operacions s’efectuaran amb les precaucions i proteccions necessaries per a no
danyar les peces desmuntades i per assolir unes condicions de seguretat suficient i evitar
danys a construccions proximes i a la propia obra, d’acord amb el que sobre el particular ordeni
Direccié d’Obra, qui designara els elements que s’hagin de conservar intactes.
Els treballs inclouen el subministrament i emprament de tots els materials, maquinaria, mitjans
auxiliars i ma d’obra que es precisi, aixi com quantes operacions accessories calguin per a la

perfecta execucio de la unitat.

2.1.7. Demolicions de paviments i bases

1.- Definicié i condicions de les partides d'obra executades
Demolicié6 d'elements de vialitat, arrencada de paviments o soleres o desmuntatge de
paviments.
S'han considerat els elements segiients:
- Vorada col-locada sobre terra o formigé
- Rigola de formigé o de panots col-locats sobre formigd
- Escocell de formigd
- Paviment de formigo, panots, llambordins o mescla bituminosa
En actuacions de reparacio, s'han considerat els graus de dificultat seglents:
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en I'actuacio:

- Sense dificultat de mobilitat: actuacions en qué hi ha una interferéncia propia de I'entorn on
es desenvolupen.

- Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el

material aplegat lluny de la zona de treball:

- Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquinaria, per
I'elevada preséncia de guals particulars i passos de vianants, per la impossibilitat d'ubicar una
plataforma de treball lateral, per la impossibilitat d'ocupacié de la calgada per fer I'aplec de
materials que impliqui fer I'actuacié per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o per estar

en una zona amb trafic rodat important

- Actuacions en les qué els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca
d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques.

- Grau de dificultat associat a I'ambit de I'actuacié en funcié de I'amplaria de la vorera, calgada o
plataforma Unica
- Grau de dificultat associat a la preséncia d'elements externs a I'actuacié:

- Sense afectacié per serveis o elements de mobiliari urba: actuacions sense serveis
(canalitzacions d'aigua, semafors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions
(marquesines, moduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir)
en les tasques

- Amb afectacié per serveis o elements de mobiliari urba: actuacions amb serveis
(canalitzacions d'aigua, semafors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions
(marquesines, moduls d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques.

- Grau de dificultat associat a 'abast de I'actuacio

L'execucié de la unitat d'obra inclou les operacions segiients:

- Preparacié de la zona de treball

- Demolici6 de I'element amb els mitjans adients

- Trossejament i apilada de la runa

CONDICIONS GENERALS:

Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la carrega,
en funcié dels mitjans de qué es disposin i de les condicions de transport.

Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funcié de I'is a que es destinin
(transport a abocador, reutilitzacio, eliminacio en obra, etc.).

Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.

2.- Condicions del procés d'execucié

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.

S'ha de seguir I'ordre de treballs previst a la DT.

El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans
d'iniciar els treballs, on s'ha d'especificar, com a minim:

- Métode d'enderroc i fases

- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris

- Estabilitat i proteccié de les construccions i elements de I'entorn i els que s'han de conservar

- Manteniment i substitucié provisional dels serveis afectats pels treballs

- Mitjans d'evacuacio i especificacié de les zones d'abocament dels productes d'enderroc

- Cronograma dels treballs
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- Pautes de control i mesures de seguretat i salut

La part per a enderrocar no ha de tenir instal-lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.).

El paviment no ha de tenir conductes d'instal‘lacié en servei a la part per arrencar, s'han de
desmuntar els aparells d'instal-lacié i de mobiliari existents, aixi com qualsevol element que
pugui destorbar la feina.

S'han de protegir els elements de servei public que puguin resultar afectats per les obres.

La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.

L'execucié dels treballs no han de produir desperfectes, molesties o perjudicar les
construccions, bens o persones de I'entorn.

S'ha d'evitar la formacié de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan I'enderrocament pugui
afectar les construccions veines, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.

L'operaci6 de carrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessaries, per tal d'aconseguir
les condicions de seguretat suficients.

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i carrega de runa.

S'ha de complir la normativa vigent en matéria mediambiental, de seguretat i salut i
d'emmagatzematge i transport de productes de construccio.

3.- Unitat i criteri d'amidament

m de llargaria realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.

ENDERROC O FRESAT DE PAVIMENT:

m2 de paviment realment enderrocat, segons les especificacions de la DT.

4.- Normativa de compliment obligatori

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).

* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados articulos del
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la
construccion de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3).

* Orden de 10 de febrero de 1975, por la que se aprueba la Norma Tecnoldgica de la

Edificacién. NTE-ADD/1975: Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones.

2.1.8. Disposicio de residus instal-lacié autoritzada
1. Definicié i . I . .
Operacions destinades a la gestié dels residus generats en I'obra: residu de construccié o
demolicié o material d'excavacio.
S'han considerat les operacions segients:
- Deposicié del residu no reutilitzat en la instal-lacié autoritzada de gestié on se li aplicara el
tractament de valoritzacid, selecci6 i emmagatzematge o eliminacié
- Deposici6 controlada a diposit autoritzat de residus d'amiant-ciment, amb codi LER 170605.
- Deposicié controlada a diposit autoritzat de residus d'amiant friable o en pols, amb codi LER
170601
En cas d'amiant el material s'ha de transportar a una instal-lacié externa autoritzada, per tal de
rebre el tractament definitiu, d'acord amb I'especificat al Pla de treball i al Pla de gestié de
residus.
El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s'indiqui, com a minim:
- Identificacio del productor dels residus
- Identificacié del posseidor dels residus
- Identificacié de I'obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el nimero de llicéncia d'obra
- Identificaci6 del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquest no fa la gesti6 de
valoritzacié o eliminacié final del residu, la identificacio, cal indicar també qui fara aquesta
gestio
- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificacié segons codi LER
DISPOSICIO DE RESIDUS:
Cada fraccié s'ha de dipositar al lloc adequat legalment autoritzat per a que se li apliqui el tipus
de tractament especificat en la DT: valoritzacié, emmagatzematge o eliminacio.
2.- Condicions del procés d'execucié
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO:
La manipulacié dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del
mateix.
3.- Unitat i criteri d'amidament
DISPOSICIO DE RESIDUS DE CONSTRUCCIO O DEMOLICIO INERTS O NO ESPECIALS |
DE MATERIAL D'EXCAVACIO:
m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a I'abocador o centre de recollida corresponent.
DISPOSICIO DE RESIDUS DE CONSTRUCCIO O DEMOLICIO ESPECIALS:
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a I'abocador o centre de recollida corresponent.
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DISPOSICIO DE RESIDUS:

La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposicié de cada tipus de residu al centre
corresponent.

Inclou el canon d'abocament del residu a diposit controlat segons el que determina la Llei
8/2008, el pagament del qual queda suspes segons la Llei 7/2011.

La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informacié necessaria per
complimentar el certificat de disposicié de residus, d'acord amb [larticle 5.3 del REAL
DECRETO 105/2008.

-} . . . .

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccion y gestion de los
residuos de construccion y demolicion.

Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refés de la Llei reguladora
dels residus.

Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economia circular.

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevencién y reduccién de la contaminacion
del medio ambiente producida por el amianto.

Llei 8/2008, del 10 de juliol, de finangament de les infraestructures de gestié dels residus i dels
canons sobre la disposicié del rebuig dels residus.

Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres.

Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestié de residus de la
construccié de Catalunya (PROGROC), es regula la produccio i gestio dels residus de la
construccio i demolicio, i el canon sobre la deposicié controlada dels residus de la construccio.
Decret 152/2017, de 17 d'octubre, sobre la classificacio, la codificacio i les vies de gestié dels
residus a Catalunya.

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo. por el que se establecen las disposiciones minimas de
seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposicién al amianto.

2.2. MOVIMENT DE TERRES
2.21. Excavacions

Consisteix en el conjunt d’operacions necessaries per a realitzar les excavacions a cel obert, en
desmunt, entre pantalles, en rasa o pou, de les zones on s’han d’assentar les obres i la carrega
i transport dels materials resultants a abocador o lloc d'utilitzacio.
Als efectes de classificaci6 de I'excavacié Unicament es considerara un sol tipus de terreny, és
a dir, terreny sense classificar que compren l'esbrossada previa (retirada d’arbres, plantes,
arrels, runes o qualsevol altre material) i 'excavacio en terra (inclos en reblerts, abocaments,
terra vegetal, etc.) i/o roca.
L'execucié de la unitat d’obra inclou les operacions segiients,

e Tall previ dels talussos

e Perforaci6 del terreny, col-locacié d’explosius i voladures en cas que fos necessari

e Excavacio per fases, sense classificar, inclos roca

e Demolicié de soleres, murets, serveis anul-lats o altres elements existents

e Esgotament i evacuacio de les aiglies

e Carrega i transport a I'abocador o lloc d'utilitzacié

e Canon d’abocament, permisos i manteniment de I'abocador

e Operacions necessaries per a garantir la seguretat

e Construccié i manteniment dels accessos

e Retirada de les rampes provisionals
S’entén per excavacié a cel obert o en desmunt (inclos sota forjat o llosa), I'excavacié que es
realitza sota la superficie del terreny i a partir d'aquesta, a la qual les dimensions en planta sén
superiors en llargada i amplada als tres metres (3 m). En cas contrari I'excavaci6 es
considerara en rasa o pou.
En les excavacions entre pantalles, I'execucié es fara per fases iniciant-se sempre pel seu
perimetre en una banda de 3,5 m fins descobrir les juntes entre pantalles i comprovar el seu
estat.
El Contractista notificara a Direccié d’Obra, amb I'antelacié suficient, el comengament de
qualsevol excavacio a fi que es puguin efectuar els amidaments necessaris sobre el terreny.
Una vegada fet el replanteig, I'excavacié continuara fins arribar a la profunditat assenyalada en
els
Planols o replanteigs i fins obtenir una superficie ferma i neta. No obstant aixo, Direccié d’Obra
podra modificar aquesta profunditat si, segons les condicions del terreny, s’estimés necessari a

fi d’assegurar un recolzament o una fonamentacio satisfactoria.
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Les excavacions en les quals puguin esperar-se problemes d'inestabilitat o lliscaments, Un cop preparat el fonament del terraplé o reblert, es procedira a la construccié del nucli del
s’executaran per trams alternes, col-locant les entivacions que es precisin prévia aprovaci6 per mateix, utilitzant materials que compleixin les condicions establertes en larticle corresponent
part de Direcci6 d’Obra. del present Plec, els quals seran estesos en tongades successives, de gruix uniforme i
Si durant el desenvolupament dels treballs apareguessin filtracions d’aigua motivades per sensiblement paral-leles a I'esplanada i fins a 50 cm per sota de la mateixa. Amb els 50 cm
qualsevol causa, s’'aplicaran les mesures que s’ordenen, considerant-se aquestes incloses en superiors de coronacié se seguira en la seva execucié el mateix criteri que en el nucli.

el preu de I'excavacio. El gruix d’aquestes tongades sera el suficientment reduit (sempre menor de 30 cm) perqué amb
Totes les superficies d'execucié hauran d'ésser periddicament controlades i les zones de els medis disponibles s’obtinguin en tot el seu gruix el grau de compactacio exigit.

terreny que apareguin inestables durant i al final de les excavacions, hauran d’ésser remogudes Quan la tongada subjacent estigui estovada per una humitat excessiva, no s'estendra la que
o fixades amb la disposicié de xarxes d’estabilitzacié. El preu d’execucié compren la formacio, segueixi fins que 'esmentada tongada no es trobi en condicions.

allisada i manteniment dels talussos de I'excavacio. Un cop estesa la tongada, es procedira a la seva humectacio si fos necessari. El contingut
El Contractista adoptara totes les precaucions possibles i fara servir els métodes més optim d’humitat per cada tipus de terreny es determinara segons les normes d’assaig del
convenients per a evitar sobre-excavacions. “Laboratorio de Transportes y Mecanica del Suelo (NLT)".

La tolerancia de la superficie final d’execucié es fixa en més-menys cinc centimetres (5 cm) En el cas que fos precis afegir aigua, aquesta operacié s’efectuara de forma que la humectacié
respecte a les linies que figuren als Planols del Projecte. dels materials sigui uniforme, sense embassaments, fins a obtenir un minim del 95 % de la
Totes les excavacions que puguin restar fora d’aquesta tolerancia seran responsabilitat del humitat optima de I'assaig proctor modificat.

Contractista, que haura de completar I'execucié si manca o emplenar-la amb materials A efectes de compactacio es tindran en compte les seglients condicions,

adequats, aprovats per Direccié d’Obra, si existeix un excés, sense cap pagament addicional e La preparacié de la base del terraplenat i el seu fonament es compactaran al noranta
sobre la linia tedrica. Quan la sobre-excavaci6 es produeix en una zona destinada a estar en per cent (95 %) de la maxima densitat obtinguda a I'assaig proctor modificat.

contacte amb formigé, s’emplenara amb formigé i de la mateixa qualitat que per al reple. e El nucli es compactara al noranta-cinc per cent (95 %) de la maxima densitat obtinguda

2.2.2. Terraplens i reblerts a l'assaig proctor modificat.

. 8 - " e La coronacio, en els seus cinquanta centimetres (50 cm) superiors, es compactara al
Les unitats corresponents comprenen I'escarificat i compactacié a cel obert, en desmunt, entre

. ” - . norantavuit per cent (98 %) de la maxima densitat obtinguda a I'assaig proctor modificat
pantalles, en rasa o pou del terreny natural i I'extensid, reg, compactacio, allisada de talussos i

" - . . i tindra un index C.B.R. > 20. L'esplanada complira amb la categoria E-3.
mitjans auxiliars per al material procedent de les excavacions. En el cas de terraplens formats

. . ) . . N s ., ., Durant I'execucié s'efectuara cada 2.000 m3 un assaig proctor modificat, una determinacié del
per materials provinents de préstecs autoritzats, inclou el canon d’extraccio, seleccié de

. PR - . e " limit liquid i de I'index de plasticitat i una analisi granulometric i cada 5.000 m3 un assaig C.B.R.
material, excavacio i carrega mecanica, transport al lloc d’emprament, escarificat i compactacié

p i A . " i un de contingut en matéria organica.
del terreny i I'extensio, reg, compactacio, allisada de talussos i mitjans auxiliars.

. . . . A l'esplanada s’exigira una compactacio del 100 % del proctor modificat amb una tolerancia de
Les operacions previstes son les segients,

ixar fi o
e Preparacio, refi i compactacioé de la superficie d’assentament dos punts sobre deu que podran baixar fins el 98 %.

o . . La humitat de la capa no haura d’excedir en dos punts a la humitat optima del proctor modificat
e Excavacio, carrega i transport dels materials

e Extensid, reg i compactaci6 del material en tongades del material utilitzat.

o Acabament de l'esplanada i allisada de talussos En els reblerts amb materials de gra gruixut, 'espessor de les tongades podra ampliar-se fins

Lexecucié de les obres es fara segons les especificacions dels art, 330, 331 i 332 del PG-3. als 45 cm i el control de compactacio es realitzara topograficament amb plaques d'assentament

disposades com maxim cada 50 m2.
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Es realitzaran plaques de carrega de diametre 60 cm (NLT 357/98) fins a 2,5 kp/cm2; el modul
elastic E2 sera superior a 1.200 kp/cm2, con un grau de compactacié definit per un k < 2,2.

Es controlaran les cotes de replanteig de I'eix cada 20 m i en aquests mateixos punts es
comprovara I'ample i la pendent de la seccio transversal; les cotes dels perfils no podran diferir
dels tedrics en més de 20 mm en cada punt.

Respecte de I'allisada i anivellacio dels talussos resultants de I'actuacié projectada, comprendra
totes les operacions necessaries per a aconseguir el seu acabat geométric, tant dels talussos
dels terraplens i pedraplens, com dels que es derivin dels desmunts realitzats.

S’eliminara de la superficie qualsevol material tou, inadequat o inestable, que no es pugui
compactar degudament o no serveixi a les fins previstes. Els buits resultants s'emplenaran amb
materials adequats, d'acord amb les indicacions de Direccié d'Obra. En cas de produir-se un
lliscament o procés d'inestabilitat, es retirara i substituira el material afectat i es reparara el dany
produit. La superficie de contacte entre el material substituit i el romanent en el talus,

es perfilara de manera que posteriorment quedi impedit el desenvolupament d'inestabilitats a
favor del pendent.

L'acabat dels talussos sera suau, uniforme, sense irregularitats i totalment adaptat a la
superficie del terreny i de I'explanada, sense grans contrastos, ajustant-se al Projecte i
procurant evitar danys a la vegetaci6 existent, per a aixo es faran els acords que es precisen i
una vegada executats, es mantindran en perfecte estat fins a la recepcié de les obres, tant pel
que fa als aspectes funcionals com als estétics.

2.2.3. Materials per a terraplens i reblerts
Els materials a emprar en terraplens i reblerts seran sols o terres locals procedents de les
excavacions realitzades o de préstecs autoritzats per Direccié d’Obra.
No contindran elements de grandaria superior a vuit centimetres (8 cm) i la fraccié retinguda pel
tamis UNE 0,080 sera inferior al trenta-cinc per cent (35 %) en pes. El seu limit liquid sera
menor de quaranta (LL < 40). La densitat maxima corresponent a I'assaig proctor normal no
sera inferior a un quilogram set-cents cinquanta grams per decimetre cubic (1.750 kg/dm3) i el
seu index C.B.R. sera superior a deu (10), amb un inflament en dit assaig menor del dos per
cent (2 %). El contingut de materia organica sera inferior a I'un per cent (1 %).
Per a la coronaci6 dels terraplens i reblerts, en els 50 cm superiors, es faran servir materials
seleccionats (art. 330 del PG-3) amb un C.B.R. ® 20, definit segons la norma NLT-111/78.

Els materials a utilitzar per a pedraplens i esculleres consistiran en fragments de roca nets,
densos i durables amb procedéncia de pedreres proposades pel Contractista i aprovades per
Direcci6 d'Obra.

Totes les roques hauran de presentar un coeficient de desgast de Los Angeles inferior a 35 i un
pes especific en condicions saturades amb superficie seca no més petit de 2,65 t/m3. El pes
del material sera el definit en els Planols i la seva qualitat acomplira les especificacions de I'art.
331 del PG-3.

També podran emprar-se per al reblert de zones de saneig, materials petris de gra gruixut
d'aportacié, front de cantera, amb grandaria maxima de I'arid 20 cm i demés caracteristiques
segons l'art. 331 del PG-3.

Els materials granulars per a reblerts localitzats en rases, extradds d'obres de fabrica o
qualsevol altra zona on quedi prescrit el seu Us, seran arids naturals o provinents de
matxuqueix i trituracié de pedrera, exempts d’argila, marga o altres materies estranyes.

La seva composicié granulometrica, plasticitat i qualitat, acomplira tots els requeriments
establerts en Il'article 421.2 del PG-3. El volum maxim de I'arid no sera, en cap cas, superior a
quaranta mil-limetres (40 mm), tamis UNE 40 i el tant per cent en pes acumulat pel tamis UNE
0,080 no superara el cinc per cent (5 %). El material no sera plastic i el seu equivalent de sorra
sera superior a trenta (30). El coeficient de desgast del medi petri d’origen, mesurat per I'assaig
de Los Angeles segons norma NLT-149/72, sera inferior a quaranta (40).

2.2.4. Excavacio de rasai pou
1.- Definicié i condicions de les partides d'obra executades
Conjunt d'operacions per obrir rases i pous de fonaments, o de pas d'instal-lacions, realitzades
amb mitjans mecanics o manuals, de forma continua o realitzades per dames.
En actuacions de reparacio, s'han considerat els graus de dificultat seglents:
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en I'actuacio:
- Sense dificultat de mobilitat: actuacions en queé hi ha una interferéncia propia de I'entorn on
es desenvolupen.
- Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el
material aplegat lluny de la zona de treball:
- Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquinaria, per
I'elevada preséncia de guals particulars i passos de vianants, per la impossibilitat d'ubicar una
plataforma de treball lateral, per la impossibilitat d'ocupacié de la calgada per fer I'aplec de
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materials que impliqui fer I'actuacio per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o per estar
en una zona amb trafic rodat important

- Actuacions en les qué els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca
d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques.

- Grau de dificultat associat a I'ambit de I'actuacié en funcié de I'amplaria de la vorera, calgada o
plataforma Unica
- Grau de dificultat associat a la preséncia d'elements externs a l'actuacio:

- Sense afectacié per serveis o elements de mobiliari urba: actuacions sense serveis
(canalitzacions d'aigua, semafors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions
(marquesines, moduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir)
en les tasques

- Amb afectacié per serveis o elements de mobiliari urba: actuacions amb serveis
(canalitzacions d'aigua, semafors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions
(marquesines, moduls d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques.

- Grau de dificultat associat a I'abast de I'actuacio

L'execucié de la unitat d'obra inclou les operacions seglients:

- Preparacio de la zona de treball

- Situaci6 dels punts topografics exteriors a I'excavacié

- Replanteig de la zona a excavar i determinacié de I'ordre d'execucié de les dames si és el cas
- Excavaci¢ de les terres

- Carrega de les terres sobre camio, contenidor, o formacié de cavallons a la vora de la rasa,
segons indiqui la partida d'obra

- Reblert i compactacio de les terres en cas necessari

CONDICIONS GENERALS:

Es considera terreny fluix, el capag de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20.

Es considera terreny compacte, el capag¢ de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un
assaig SPT entre 20 i 50.

Es considera terreny de transit, el capag de ser foradat amb maquina o escarificadora (no amb
pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot.

Es considera terreny no classificat, des del capa¢ de ser foradat amb pala, que té un assaig
SPT < 20, fins al capag de ser foradat amb maquina o escarificadora (no amb pic), que té un
assaig SPT > 50 sense rebot.

Es considera roca la que pot ser foradada amb compressor (no amb maquina), que té un rebot

a l'assaig SPT.

L'element excavat ha de tenir la forma i les dimensions especificades en la DT, o en el seu
defecte, les que determini la DF.
El fons de I'excavacié ha de quedar anivellat.
El fons de I'excavacié no ha de tenir material engrunat o fluix i les esquerdes i els forats han de
quedar reblerts.
Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la DF.
Els talussos han de tenir el pendent especificat a la DT.
La qualitat de terreny del fons de I'excavacié requereix |'aprovacié explicita de la DF.
Tolerancies d'execucio:
- Dimensions: + 5%, £ 50 mm
- Planor: +40 mm/m
- Replanteig: < 0,25%, + 100 mm
- Nivells: + 50 mm
- Aplomat o talus de les cares laterals: +2°
2.- Condici | P ”
CONDICIONS GENERALS:
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'han de protegir els elements de servei public que puguin resultar afectats per les obres.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execuci6 de la partida.
S'ha de seguir 'ordre dels treballs previst per la DF.
Abans de comengar els treballs, es fara un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF.
Hi ha d'haver punts fixos de referéncia exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir
totes les lectures topografiques.
Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les caracteristiques segiients:
- Amplaria: >=4,5m
- Pendent:
- Trams rectes: <= 12%
- Corbes: <=8%
- Trams abans de sortir a la via de llargaria >= 6 m: <=6%
- El talts ha de ser fixat per la DF.
La finalitzacié de I'excavacio de pous o rases per a fonaments o de lloses de fonamentacio, s'ha
de fer just abans de la col-locacié del formigd de neteja, per mantenir la qualitat del sol.
Si aixo no fos possible, es deixara una capa de 10 a 15 cm sense excavar fins al moment que

es pugui formigonar la capa de neteja.
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Cal extreure les roques suspeses, les terres i els materials amb perill de despreniment.

Cal extreure del fons de l'excavacié qualsevol element susceptible de formar un punt de
resisténcia local diferent de la resta, com ara roques, restes de fonaments, bosses de material
tou, etc, i rebaixar el fons de I'excavacié per tal que la sabata tingui un recolzament homogeni.
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de I'excavacio.

No s'ha de treballar simultaniament en zones superposades.

S'ha d'estrebar sempre que consti al projecte i quan ho determini la DF. L'estrebada ha de
complir les especificacions fixades al seu plec de condicions.

S'han d'estrebar els terrenys engrunats i quan, en fondaries superiors a 1,30 m, es doni algun
dels casos seglients:

- S'hagi de treballar a dins

- Es treballi en una zona immediata que pugui resultar afectada per una possible esllavissada

- Hagi de quedar oberta en acabar la jornada de treball

També sempre que, per altres causes (carregues veines, etc.) ho determini la DF.

S'ha de preveure un sistema de desguas per tal d'evitar acumulacié d'aigua dins I'excavacio.
S'ha d'impedir I'entrada d'aiglies superficials.

Si apareix aigua en I'excavacio s'han de prendre les mesures necessaries per esgotar-la.

Els esgotaments s'han de fer sense comprometre I'estabilitat dels talussos i les obres veines, i
s'han de mantenir mentre durin els treballs de fonamentacié. Caldra verificar en terrenys
argilosos, si cal fer un sanejament del fons de I'excavacio.

Els treballs s'han de fer de manera que molestin el minim als possibles afectats.

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de
suspendre els treballs i avisar la DF.

No s'ha de rebutjar cap material obtingut de I'excavacié sense I'autoritzaci6 expressa de la DF.
S'ha d'evitar la formacié de pols, pel que cal regar les parts que s’hagin de carregar.

L'operacié de carrega s'ha de fer amb les precaucions necessaries per a aconseguir unes
condicions de seguretat suficients.

S'ha de complir la normativa vigent en matéria mediambiental, de seguretat i salut i
d'emmagatzematge i transport de productes de construccio.

Les terres s'han de treure de dalt a baix sense soscavar-les.

L'aportacié de terres per a correccié de nivells ha de ser la minima possible, de les mateixes
existents i de compacitat igual.

S'ha de tenir en compte el sentit d'estratificacio de les roques.

S'han de mantenir els dispositius de desguas necessaris, per tal de captar i reconduir els
corrents d'aigua interns, en els talussos.

3.- Unitat i criteri d'ami

m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferéncia entre els
perfils transversals del terreny aixecats abans de comengar les obres i els perfils teorics
assenyalats als planols, amb les modificacions aprovades per la DF.

No s'ha d'abonar I'excés d'excavacié que s'hagi produit sense l'autoritzacié de la DF, ni la
carrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.

Inclou la carrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundacié i quantes operacions
faci falta per a una correcta execucié de les obres.

També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicacié entre el desmunt i
les zones on han d'anar les terres, la seva creacio, i la seva eliminacio, si s'escau.

Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s’hagin observat totes
les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.

A-N iva d Ii . .

OBRES D'EDIFICACIO:

Documento Basico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C, parte Il del CTE, aprobado
por el Real Decreto 314/2006.

2.2.,5. Repas i piconatge de rasa, esplanada o caixa de paviment
1.- Definicié i condicions de les partides d'obra executades
Conjunt d'operacions necessaries per a conseguir I'acabat geometric de I'element.
S'han considerat els elements segiients:
- Sol de rasa
- Esplanada
- Caixa de paviment
L'execucié de la unitat d'obra inclou les operacions segiients:
- Preparacié de la zona de treball (no inclou entibacio)
- Situacio dels punts topografics
- Execucid del repas
- Compactacié de les terres, en el seu cas
CONDICIONS GENERALS:
El repas s'ha de fer poc abans de completar I'element.
El fons ha de quedar horitzontal, pla i anivellat.
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L'acord entre el sol i els paraments de la rasa ha de formar un angle recte.

L'aportaci6 de terres per a correccions de nivell ha de ser minima, de les mateixes existents i
d'igual compacitat.

Tolerancies d'execucio:

- Horitzontalitat prevista: + 20 mm/m

- Planor: +20 mm/m

- Nivells: +50 mm

2.- Condici fel . "

La qualitat del terreny després del repas, necessita I'aprovacié explicita de la DF.

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de
suspendre els treballs i avisar la DF.

3.- Unitat i criteri d'amidament

m2 de superficie amidada segons les especificacions de la DT.

4.- Normativa de compliment obligatori

No hi ha normativa de compliment obligatori.

2.3. OBRES DE FORMIGO
Es defineixen com a obres de formigd, en massa o armat, les cimentacions, soleres, murs i
estructures en general, en els quals s’empra com a materia fonamental el formigd, reforgat amb
armades de barres o perfils que absorbeixen, disposades convenientment, els esforgos de
traccié que el formigd per si sol no podria resistir.
El formigdé en massa tant sols s'utilitzara per a la formacié de murs de gravetat i en reblerts i

capes de neteja i anivellacio.

2.3.1. Materials per a formigons, morters i beurades
Aigua
Com a norma general podra utilitzar-se, tant per a la pastada com per al curat de beurades,
morters i formigons, totes aquelles aigiies que la practica hagi sancionat com acceptables, és a
dir, que no hagin produit eflorescéncies, esquerdaments o pertorbacions a la presa i resisténcia
d’'obres semblants a les que es projecten.
Les caracteristiques de I'aigua a emprar es comprovaran abans de la seva utilitzacié mitjangant
I'execucio de séries completes d’assaigs segons s’estableix en el Cédigo Estructural.
Arid fi
Es defineix com a arid fi per a formigons i morters la fraccié d’arid mineral de grossaria inferior a
cinc mil-limetres (5 mm) que correspon amb la fraccié que passa pel tamis UNE 5.
L'arid fi sera sorra natural, sorra provenint de picament, una barreja d’'ambdds materials o
d'altres productes, I'Us dels quals hagi estat sancionat per la practica.
Les sorres naturals estaran constituides per particules estables i resistents. Les sorres artificials
s’obtindran de pedres que tinguin les caracteristiques exigides per a I'arid gros a emprar en
formigons. Acompliran, a més, les condicions exigides al Codigo Estructural.
El Contractista sotmetra a I'aprovacié de Direccié6 d’Obra les pedreres o diposits que, per
I'obtenci6 dels arids, es proposi utilitzar, aportant tota la documentacié justificativa referent a la
procedencia dels mateixos.
Pel que fa al present Plec, es diferencien dos tipus arids fins,
Tipus S: Consistents exclusivament en sorra silicia formada per particules estables i resistents.
Tipus T: Provenint de diposits naturals d’arids obtinguts mitjangant picament o per una barreja
d’ambdds materials.
Es realitzaran com minim els segiients assaigs per a cada procedéncia; per cada cinquanta
metres cubics (50m3) o fraccio d’arid fi a emprar,

e Un (1) assaig granulométric
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e Un (1) assaig de determinacié de materia organica

e Un (1) assaig de fins que passa pel tamis UNE 0,080
Arid gros
Es defineix com a arid gros per a formigons la fraccié d'arid mineral de grossaria superior a cinc
mil-limetres (5 mm) que correspon amb la fracci6 que resta retinguda al tamis UNE 5.
Com a arids s'utilitzaran els que provinguin bé de la classificacié de graves existents en
jaciments naturals o bé del picament i trituracié de pedres de pedreres, sempre que el seu Us
hagi estat sancionat per la practica. En tot cas I'arid es composara d’elements nets, solids i
resistents, d’uniformitat raonable, exempts de pols, bruticia, argila o d’altres materies estranyes.
Acompliran, a més, les condicions exigides all Cédigo Estructural.
El Contractista sotmetra a I'aprovacio de Direccid d’Obra les pedreres o diposits que, per
I'obtenci6 dels arids, es proposi utilitzar, aportant tota la documentacio justificativa referent a la
procedencia dels mateixos.
Per cada cent metres cubics (100 m3) o fracci6 d’arid gros a emprar es realitzaran com a minim
els seglients assaigs,

o Un (1) assaig granulométric

e Un (1) assaig de determinacioé de matéria organica

e Un (1) assaig de fins que passa pel tamis UNE 0,080
Ciment
El ciment a emprar podra ser qualsevol dels que es defineixen en la “Instruccion para la
Recepcion de Cementos” RC-08, amb tal que sigui d’'una categoria no inferior a 32,5 i satisfaci
les condicions que en dit plec es prescriuen. A més el ciment haura de ser capag de
proporcionar a les beurades, morters i formigons especificats en aquest Plec les qualitats
exigides en el mateix o indicades als Planols del Projecte.
Acomplira aixi mateix les recomanacions i condicions contingudes al Cédigo Estructural, al Plec
PG-3 art. 202 i a la norma UNE 80.301.
El ciment s'emmagatzemara en lloc ventilat, protegit de la intempérie i de la humitat, tant del sol
com de les parets.
Es realitzaran aquells assaigs que s’estimin adients. Orientativament es recomana efectuar els
de presa, estabilitat a I'aigua i resisténcia del morter normal als set (7) dies, pels métodes
d’assaigs indicats a la instruccié RC-08.
Additius
El Contractista podra proposar I'iis de tot tipus d’additius quan ho consideri oportt per a obtenir

les caracteristiques exigides a les beurades, morters i formigons especificats en aquest Plec,

justificant en la seva proposta, mitjangant els oportuns assaigs, que la substancia afegida en les
proporcions previstes i en les condicions particulars de tipus de ciment, dosificacio, naturalesa
dels arids i de I'obra, produeixen I'efecte desitjat sense pertorbar les altres qualitats del formigo,
morter o beurada ni representar un perill per a les armadures.

Direccié d’Obra podra acceptar o no les propostes del Contractista i, en qualsevol cas, no es
podra utilitzar cap producte additiu sense la seva autoritzacio.

Productes de curat

Es defineixen com a productes de curat a emprar en formigons aquells que s’apliquen com a
recobriment plastic o altres tractaments especials, per tal d'impermeabilitzar la superficie del
formigé i conservar la seva superficie, a fi d’evitar la manca d’aigua lliure durant la presa i el
periode inicial d’enduriment.

A més del que s'indica al Cddigo Estructural, els productes filmogens o similars que s'utilitzin
pel curat hauran d’assegurar la total conservacié del formigé, formant una pel-licula continua
sobre la seva cara exposada de manera que impossibiliti 'evaporacié de I'aigua durant la presa
i primer enduriment. Haura de mantenir-se com a minim durant set (7) dies des del dia
d’aplicacio.

No reaccionaran perjudicialment amb el formigé ni desprendran vapors nocius. Seran de color
clar, preferiblement blanc i de facil manipulacié. Admetran sense deteriorar-se un periode
d’'emmagatzematge no menys de trenta (30) dies.

El seu Us estara expressament autoritzat per Direccié d’Obra.

Formigons

Els formigons acompliran les condicions exigides al Cédigo Estructural.

Quan el formigé hagi d’estar sotmes a la intempérie, la dosificacié de ciment no sera inferior a
doscents cinquanta quilograms per metre cubic (250 kg/m3) i quan hagi de posar-se n'obra sota
aigua la dosificacié no sera inferior a tres-cents quilograms per metre cubic (300 kg/m3). En
qualsevol cas es tindran en compte les prescripcions establertes en el Coédigo Estructural
relatives a la composicié dels formigons en funcié de les condicions d’exposicié ambiental.
Sempre que, en una mateixa obra, se subministrem ciments de diferent tipus, caldra tenir
present tot alld que s’indica a les instruccions, normes i disposicions vigents sobre la
incompatibilitat de formigons prefabricats amb diferents tipus de conglomerats.

Els materials a utilitzar seran els definits per a aquestes obres als Planols i al present Plec i
acompliran les prescripcions que per a ells es fixen als mateixos.

Per al seu emprament als diferents elements de les estructures previstes i d’acord amb la seva
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resisténcia caracteristica, determinada segons les normes UNE 83.301, 83.303 i 83.304,
s'estableixen els segtients tipus de formigons,

e Formigé HRM-20. Per a la seva utilitzacié en reblerts o capes de neteja, protecci6 i

anivellament. La resisténcia caracteristica arribara com a minim a dos-cents quiloponds
per centimetre quadrat (200 kp/cm?).
Formigo reciclat HRM-20/B/20/I de consisténcia tova, grandaria maxima del granulat 20
mm, amb >= 200 kg/m* de ciment, apte per a classe d'exposici6 |, amb un 100% del
granulat reciclat (sorra i grava) de formigé. L'arid reciclat ha de ser rentat, lliure
d'impureses i filler, amb marcat CE i DAP, procedent de plantes de valoritzacié de
residus de la construccié o demolicié autoritzades per 'ARC.

e Formigé HA-25/B/20/lla. Per a la seva utilitzaciéo en fonamentacions i estructures. La
resisténcia caracteristica arribara com a minim a dos-cents cinquanta quiloponds per
centimetre quadrat (250 kp/cm2).

A més del Cédigo Estructural es tindra present el segiient,

Les dosificacions s’establiran d’acord amb el contingut de I'article 610.5 del PG-3. Per a cada
tipus de formigé existiran tantes formules de treball com meétodes de posada n'obra tingui
intenci6 de fer servir el Contractista.

Direccié d’Obra podra imposar una mida maxima de granulat per a les diferents dosificacions.
La treballabilitat del formigé resultant sera tal que amb els mitjans de col-locacié proposats pel
Contractista s’obtingui un formigé compacte i homogeni.

Un cop fixada la dosificacié d’'un determinat formigd, el Contractista haura de conservar les
condicions necessaries d’uniformitat dels materials i del procés d’execucio, per tal que es
mantinguin les caracteristiques exigides o avisar quan les condicions canviin, per a establir
noves férmules de treball.

Pel que fa a les dosificacions ordenades, no s’admetran d'altres tolerancies que les segiients,
el dos per cent (2 %) per a cadascuna de les granulometries de I'arid, I'un per cent (1 %) per al
ciment i I'un per cent (1 %) per a l'aigua.

Quan les dosificacions dels arids hagin de fer-se obligatoriament per pes, es revisaran i
comprovaran amb la freqliéncia necessaria els aparells de mesura i mai a intervals superiors a
quinze (15) dies.

Els additius, plastificants, retardadors d’adormiment, superfluidificants, etc. que s’'emprin hauran
de ser aprovats per Direccio d’Obra.

El Contractista mantindra els talls de treball un superfluidificant, que préviament haura estat

assajat, per a barrejar-lo amb el formigé en cas que s’excedeixi la tolerancia a I'assentament

del con d’Abrams per defecte. Direccié d’Obra podra refusar el camié que vingués amb aquest
defecte d’assentament o bé podra autoritzar al Contractista a emprar el superfluidificant sense
dret a percebre cap abonament.
Pels formigons preparats el Contractista haura d’aportar amb antelacié suficient a Direccié
d’Obra i sotmetre a la seva aprovacid, la seglient documentacio,
e Planta de formigonat
< Propietari o rad social (nom i cognoms, direccié postal, nimero de teléfon).
« Segell o Marca de Qualitat reconeguda a la CEE segons la instruccié EHE-08.
<« Composicié de la planta, aplecs de granulats (nombre i capacitat de cadascun);
tremuges de predosificacio; sistema de dosificat i exactitud d’aquest; dispositius
de carrega; mesclador (marca del fabricant i model, tipus, capacitat de pastada,
temps de pastada, produccié horaria i control); magatzems o sitges de ciment
(nombre i capacitat, origen i forma de transport, marca, tipus i qualitat).
<« Composicié del laboratori i assaigs habituals de control dels arids, ciment,
additius, aigua i formigé.
e |dentificacio dels granulats
<« Procedéncia i assaigs de control.
e Identificaci6 del ciment
<+ Procedéncia i assaigs de recepcio.
e Dosificacions a emprar en cada tipus de formigd
+ Pesos de cada fraccié6 de granulat, ciment, aigua i additius per metre cubic,
granulometries, consisténcia i resisténcies al trencament obtingudes.
La planta acceptada, que necessariament haura de disposar de Segell o Marca de Qualitat,
haura de permetre el lliure accés de Direccioé d’Obra a les seves instal-lacions per la revisié de
totes les operacions de fabricacio i control.
Els assaigs estadistics de control dels formigons es realitzaran en principi i segons allo prescrit
a la instruccio EHE-08, a nivell normal. Per als pilars i estructures, el control sera al 100 %.
Per als formigons de caracteristiques superiors a HA-30, s’exigiran els assaigs previs establerts
la instruccié EHE-08.
Morters especials i resines
En l'obra s’ha previst la utilitzacié6 de morters i resines sintétiques epoxidiques o de poliureta
com a pont d’'uni6 entre formigons diferents i pel tractament, injeccié o segellat puntual de

juntes o fissures estructurals.
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Els materials epoxi compliran amb les especificacions establertes als articles 615 “Resinas
Epoxi” i 616 “Morteros y Hormigones Epoxi” del PG-3.

Les resines de proteccié presentaran un gran poder d’'impregnaci6 sobre I'acer i d'adheréncia
sobre el formigéd (minima 2 Mpa), amb una elevada resisténcia (minima 30 Mpa a 7 dies) i
estaran especialment concebudes com pont d'unié d’elements estructurals o com pel-licula
protectora d’armadures

Les superficies d’'aplicacié es trobaran sanes i netes de beurades, pols, grassa, pintura o
qualsevol altra substancia que impedeixi I'adheréncia posterior del morter o del formigé i amb
les armadures exemptes de restes d'oli, greixos o ciment i totalment lliures d'oxids.

Les resines epoxi d’injeccié seran de molt baixa viscositat (maxim 100 mPas a 25 °C), elevada
resistéencia (minim 50 Mpa a 7 dies) i adheréncia sobre el formigd (minima 2,5 Mpa), amb gran
poder de penetracio, per a la injeccié a baixa pressio de microfissures i superficies de contacte.
Els injectors es col-locaran al portell, secants a la fissura i uniformement distribuits en les
superficies de contacte, cada 20 cm i s'obturaran, aixi com se segellaran els llavis de la fissura i
els laterals de les superficies per a evitar la pérdua de resina durant el procés d'injeccié. Les
fissures i superficies verticals s'injectaran de baix a dalt; tan prompte com la resina surti pel
seglient injector o la pressid s'incrementi per sobre de I'establerta, es tancara el injector inferior
i es continuara injectant pel superior i aixi successivament. Després de 24 hores es podran
retirar els injectors i continuar amb els treballs de reparacio.

Els morters tixotropics monocomponents de reparacié estructural a base de ciment, arids de
granulometria ajustable, resines sintétiques, fum de silice i reforg amb fibres de poliamida, per a
espessors d'aplicacié de 5 mm fins 80 mm, tindran gran poder d'adheréncia sobre el formigd
(minima 1,5 Mpa) i resisténcia (30 Mpa a 7 dies), seran de consisténcia plastica per a la seva
aplicaci6 a ma amb paleta o llana fins restituir la massa de formigé perduda, igualant la
superficie i el voltant amb una tolerancia maxima de 3 mm.

Les superficies d’aplicacié es trobaran sanes i netes de beurades, pols, grassa, pintura, o
qualsevol altra substancia que impedeixi I'adherencia del morter.

Com productes de segellat s'utilitzaran morters tixotropics de reparacié estructural amb gran
poder d'adherencia sobre el formigé (minima 2,5 Mpa) i resisténcia (minima 30 Mpa a 7 dies),
de consisténcia plastica i especialment concebuts com materials de segellat de juntes i fissures.
Per a I'ancoratge de barres de reforg s'empraran morters de base epoxidica amb gran poder de
penetracio i adheréncia (minima sobre el formigé 2 Mpa i 1,5 Mpa sobre I'acer) i d’elevada
resisténcia (minima 50 Mpa a 7 dies), previstos per a la fixacié i I'ancoratge de perns i

armadures.

Per dltim les resines de poliureta seran productes monocomponents que al contacte amb
l'aigua polimeritzen augmentant el seu volum de 6 a 10 vegades. En funcié del tractament a
realitzar s’empraran resines tipus Vandex, Hydraseal o similar de baixa viscositat (120
centipoise) i elevada adherencia (18 kp/cm2) o de viscositat mitja (1.000 centipoise) i alta
elongaci6 (220 %).

El tipus i dosificacio de la resina a aplicar en cada cas, depenent del treball previst i de les

condicions del suport, es decidira sota el criteri de Direccié d’Obra.

2.3.2. Estructures de formigé
En aquesta unitat d'obra queden inclosos els seglients conceptes,
e L'estudi i obtencié de la formula per cada tipus de formigé, aixi com els materials
necessaris per la seva fabricacié i col-locacié
e La fabricacid, transport, posada en obra i vibrat del formigd
e L'execucio i el tractament de les juntes
e Laformaci6 de pendents, 'acabat i la seva textura superficial
e La protecci6 del formigé fresc, el curat i els productes de curat
e Qualsevol treball, maquinaria, material o medi auxiliar que sigui precis per la correcta i
rapida execucio de la unitat d’obra
El Contractista presentara al comengament dels treballs un pla de formigonat per a cada
element de I'obra, que haura de ser aprovat per Direccié d'Obra.
En aquest pla es fara constar,
e Descomposicié de I'obra en unitats de formigonat, indicant el seu volum de formigé
e Replanteig dels limits i dels matavius a col-locar
e Forma de tractament de les juntes de formigonat
e Disposicio de reserves per al pas de trepants o instal-lacions
Per a cada unitat s'indicara,
e Sistema de formigonat (mitjangant bomba, grua i cubilot, canaleta o abocament directe)
e Caracteristiques dels mitjans previstos i dels elements de seguretat
e Vibradors (caracteristiques i nombre, indicant els de recanvi per possible avaria)
e Seqiéncia del reblert dels motlles
e Mitjans per evitar defectes de formigonat
e Control de qualitat a establir i nimero de series
e Sistema de curat del formigd
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Pel transport i posada en obra del formigé s'utilitzaran procediments adequats de tal forma que
s’asseguri en tot moment que les masses arriben al lloc de col-locacié sense experimentar
variacié sensible de les seves caracteristiques ni pérdua d’homogeneitat.
El formigé no s’estendra fins que no s’hagi comprovat que la superficie sobre la que s’ha
d’assentar tingui la densitat deguda i les rasants indicades als Planols, amb les tolerancies
maximes segiients,mesurades amb regle de tres metres,

e paraments vistos + 2 mm

e paraments ocults + 3 mm
En els formigons armats, el formigonat no s'iniciara fins que no s’obtingui la I'autoritzacié formal
de Direcci6 d’Obra dels encofrats i de les armadures col-locades, per la qual cosa el
Contractista haura sol-licitat préviament i amb I'antelacié suficient, no menor en ningu cas a 24
hores, la seva revisi6 amb la formulacié del corresponent part incloent els punts indicats
anteriorment per a la unitat que es planteja formigonar.
Des del moment que s’acabi de pastar el formigé fins a la seva posada a I'obra i compactacio,
no haura de transcérrer més d’'una hora i mitja (1 %). El transport des de la formigonera es
realitzara tan rapidament com sigui possible, emprant métodes aprovats que impedeixin tota
segregacio, exsudacio, evaporacio d’aigua o intrusié de cossos estranys a la massa.
En cap cas es tolerara la col-locacié a I'obra de formigons que presentin un inici de presa o
qualsevol altra alteracié.
El formigé es dipositara per petites quantitats que vagin cobrint les superficies que s’omplen,
sense que es produeixin acumulacions ni disgregacions. S'abocara des de petites algades,
inferiors a un metre i cinquanta centimetres (1,5 m) o amb canalitzacions o conductes adients.
Es procurara extremar el vibrat en les proximitats dels encofrats. El vibrador sera introduit
sempre verticalment en la massa fresca i es retirara evitant que es mogui horitzontalment.
La situacioé de les juntes de construccié sera autoritzada préviament per Direccié d’Obra.
Sempre que s'interrompi el formigonat, qualsevol que sigui el temps de interrupcié i abans de
recomengar el treball, s'adoptaran les disposicions necessaries per aconseguir una perfecta
unid entre el formigo fresc i el que esta endurit.
Durant els set (7) primers dies es mantindran les superficies formigonades exteriors
continuament humides mitjangant el reg i la inundacié o cobrint-les amb sorra o xarpelleres.
Tot el procés d’execucié i control de les obres de formigd es realitzara complint amb les
prescripcions definides a la instruccio EHE-08.

Les operacions que calguin efectuar per a netejar, enlluir o reparar les superficies de formigé a
les quals s’acusin irregularitats dels encofrats o presentin aspectes defectuosos, seran
executades pel Contractista i al seu carrec.

Les superficies o lloses que han de ser posteriorment pintades i transitables estaran acabades
amb regle i remolinat mecanic (helicopter). L'acabat sera molt regular (corresponent a un minim
de 5 passades d’helicopter als forjats i soleres i 3 passades en les zones de rampes i lloses de
coberta), sense nius ni ressalts i amb poca rugositat (no presentaran diferéncies de més de 2
mm respecte a un regle de 3 m recolzat sobre la superficie en qualsevol direccio).

Els encofrats de les lloses sera per deixar el formigé vist.

Les superficies no transitables que han de ser posteriorment impermeabilitzades estaran
acabades en les mateixes condicions anteriors, pero s’admetra una rugositat fins a 3 mm de
diferéncia respecte al regle de 3 m.

Als elements prefabricats de formigé pretesat el Contractista presentara préviament a
I'aprovacié de Direccié d’Obra un projecte detallat de les peces que es proposi utilitzar, en el
que s’especificaran les caracteristiques del formigd (tipus de ciment, arid, férmula de treball,
curat, resisténcia caracteristica, etc.) i de les armadures actives i passives, aixi com els calculs
resistents i els moments flectors maxims.

No es podran aplegar en obra ni emprar peces si el seu projecte no ha estat acceptat. Els
representants anomenats per Direccié d’Obra tindran accés i podran comprovar tots els
processos de fabricacié dels esmentats elements prenent les mostres que estimin oportunes.
Les operacions de maniobra i transport de les peces prefabricades es realitzaran amb la
maxima cura, mantenint els distintes elements en posicié vertical. En cap cas es produiran
impactes ni sollicitacions de torsié. En general les bigues es transportaran i emmagatzemaran
de forma que els punts de suport i direccié dels esforgos siguin els mateixos que tindran en la
seva posicié normal en obra.

De la mateixa forma, en les estructures postesades el Contractista entregara, abans de l'inici de
I'obra, el projecte i la documentacio completa del tipus de cables que proposa utilitzar i del
compliment de les prescripcions definides a la instruccié EHE-08, en especial en lo relatiu a
I'obertura maxima de fissura.

La resistencia al foc de tots els elements estructurals armats sera com a minim 120 minuts. El
recobriment de les armadures s’adaptara a aquesta especificacio.

2.3.3. Armadures
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Es defineixen com a armadures a emprar en el formigd armat el conjunt de barres d’acer que
es col-loquen a l'interior de la seva massa per tal d'ajudar a aquest a resistir els esforgos als
quals estara sotmes.
Com a norma general el Contractista presentara a Direcci6é d’Obra per la seva aprovacié i amb
suficient antelacié a la seva posada en obra, la proposta d’especejament de les armadures de
tots els elements a formigonar.
Aquest especejament contindra les formes i mesures exactes de totes les armadures definides
als Planols, indicant clarament el lloc on es produiran els empiulaments i el nimero i la longitud
d’aquests.
Aixi mateix detallara les armadures auxiliars necessaries per garantir la correcta posicié de les
barres principals durant el formigonat, estiguin o no reflectides en els Planols.
Les armadures inferiors se sustentaran mitjangant separadors de plastic o de morter de ciment
de dimensions minimes en planta 5 x 5 cm i gruix corresponent al recobriment previst. El
numero sera de vuit (8) per metre quadrat i la resisténcia del morter superior a 250 kp/cm2.
En les armadures laterals els separadors seran de plastic i el seu nimero no inferior a quatre
(4) per metre quadrat.
Per als armats en rasa, pantalles i murs enterrats, es disposaran separadors a raé d'un (1)
cada dos metres quadrats de superficie.
La col-locacié de I'armadura activa en el formigé pretesat o postesat, I'enfilat en el seu cas i
I'operacio de tesat, s’'ajustara a alld especificat a la instruccié EHE-08.
A més es compliran els seguients requisits,
e El Contractista presentara a Direccio d'Obra per a la seva aprovacié i amb suficient
antelacio, el sistema de pretesat/postesat proposat.
e Si l'armadura activa s’enfila en la beina abans que la peca estigui formigonada, es
tornara a comprovar la geometria d’aquesta i la seva estanquitat.
o L'operaci6 de tesat no s'iniciara fins coneixer els resultats de la ruptura de provetes de
formigd i amb la preceptiva autoritzacié de Direccié d’Obra.
e Abans de comengar les operacions de tesat es comprovara el calibratge dels gats.
e No es permetra el tall de cables per procedir a la injeccié en tant en quan no existeixi
autoritzacio expressa per part de Direccié d’Obra.
e Es prestara especial atencié per garantir la immobilitat de les beines durant el
formigonat. A tal efecte cada mig (0,5) metres, almenys, es disposaran els elements
necessaris per assegurar la fixacio de les beines.

Armadures d’acer corrugat

S’empraran acers B-500 S amb una carrega unitaria de trencament no menor de cinc-cents
cinquanta megapascals (550 Mpa) i un limit elastic major de cinc-cents megapascals (500
Mpa).

Les caracteristiques mecaniques garantides pel fabricant, les condicions d’adheréncia i
doblegat i les tolerancies de I'acer hauran de complir amb els requisits exigits a la instruccié
EHE-08.

Direccié d’Obra podra ordenar, si el considera convenient, la presentacié d’un certificat emes
per un laboratori oficial que garanteixi la qualitat de I'acer a utilitzar.

Les formes, dimensions i tipus d’armadura seran les indicades en els Planols o al seu defecte
les que determini Direccié d’Obra.

Quan aixi s'indiqui en el propi enunciat de la partida o en els planols de definicio, les barres se
subministraran en acer galvanitzat o inoxidable, amb la qualitat i el limit elastic i carrega unitaria
de trencament establerta.

Armadures roscades

Les armadures roscades sén barres d’acer corrugat roscat i galvanitzat, que permeten el seu
empiulament mitjangant maniguets.

Les barres podran ser d’acer B-500 S o del tipus Titan o Dywidag amb limit elastic comprés
entre cinc-cents deu i cinc-cents noranta megapascals (510 Mpa i 590 Mpa) i de diferents
diametres. Els accessoris principals dels sistemes d’'unié, femelles i maniguets, compliran el
que prescriu la instrucci6 EHE-08 respecte a la resisténcia i deformabilitat exigida als
empiulaments.

Els acers utilitzats com elements d'unié seran també barres roscades, esparrecs, perns o
cargols, en general de qualitat 8.8 segons la instruccié d’acer estructural EAE, amb un limit
elastic no menor de sis-cents quaranta megapascals (640 Mpa) i una resisténcia a traccié major
de vuit-cents megapascals (800 Mpa).

La uni6 extrema amb l'estructura es realitzara amb doble femella i volandera de la mateixa
qualitat en ambdds extrems. Aquestes femelles asseguraran que no hagi cap lliscament i per
tant, aniran collades mitjangant clau dinamometrica. El parell d’apretada s’ajustara a les
prescripcions del subministrador del sistema, de manera que es garanteixi el que s’estableix a
l'article 76.7.1 de I'EAE.

Armadures tubulars

S’empraran acers del tipus SP-75 amb carrega unitaria de trencament no menor de set-cents
vint megapascals (720 Mpa) i un limit elastic major de quatre-cents vuitanta megapascals (480
Mpa).
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També es podran utilitzar acers tipus TM-80, amb un limit elastic major de cinc-cents seixanta
megapascals (560 Mpa) i acers tipus S 355-JR.

Les caracteristiques mecaniques garantides pel fabricant, les condicions d’adheréncia i les
tolerancies de 'acer hauran de complir amb els requisits exigits a la instruccié EAE.

Direccié d’Obra podra ordenar, si el considera convenient, la presentacié d’un certificat emes
per un Laboratori Oficial que garanteixi la qualitat de I'acer proposat.

Les formes, dimensions i tipus dels tubs seran les indicades en els Planols o al seu defecte, les
que determini Direccié d’Obra.

Els tubs se subministraran en trams rectes i cada lot estara identificat mitjiangant una targeta o
un procediment analeg, en la qual figurara la marca del fabricant, el tipus i el grau de I'acer, el
diametre nominal del tub i un nimero que permeti identificar la colada.

Els empiulaments necessaris per aconseguir una armadura de major longitud es faran
mitjangant maniguets roscats. En qualsevol cas els empiulaments hauran d'ésser capagos de
transmetre una carrega al menys igual a la maxima que la corresponent als tubs estructurals
que uneixen, tant sota sol-licitacions estatiques com dinamiques. Per a aixd hauran d’acomplir
amb les seglients condicions,

e La seva resisténcia estatica, amb el mateix coeficient de seguretat adoptat per als
demés elements constitutius de I'estructura, no sera inferior a la suma de les
resisténcies nominals de trencament de les armadures aillades que en ells es vagin a
ancorar. S’admet una tolerancia del menys tres per cent (-3 %) com a maxim.

o Seran capagos de resistir, sense trencar-se, les tensions de fatiga originades per dos
milions (2.000.000) de cicles de carrega, de valor comprés entre el seixanta cinc (65 %)
i el setanta per cent (70 %) de la tensié de trencament a traccié de I'acer de I'armadura.

o Tots els elements que constitueixen els empiulaments hauran de sotmetre’s a un control
efectiu i rigords i fabricar-se amb una tolerancia tal que, dins d’un mateix tipus, sistema i
mida, totes les peces resultin intercanviables. A més a més seran capagos d’absorbir,
sense detriment per a la seva efectivitat, les tolerancies dimensionals establertes per a
les seccions de les armadures.

e Es justificaran i garantiran les caracteristiques dels empiulaments, precisant les
condicions en qué hauran de ser emprats.

El subministrament i emmagatzematge dels empiulaments es realitzara adoptant precaucions
analogues a les exigides pels tubs.
Armadures actives

L'armadura activa estara formada per cordons de sis (6) filferros d'igual diametre, trenats
conjuntament en forma helicoidal al voltant d’un filferro central.
El pas de rosca, definit com la distancia entre dos punts homolegs consecutius d’'un mateix
filferro mesurada paral-lelament a I'eix del cordd, estara comprés entre dotze (12) i setze (16)
vegades el diametre nominal del cordé.
Les caracteristiques mecaniques exigides pels acers tipus Y 1860 S7, son les segients,
e Carrega unitaria maxima 1.860 N/mm?
e Limit elastic minim 1.637 N/mm?
e Modul d’elasticitat 190 kN/mm?
e Allargament carrega maxima 3,5 %
La relaxacié al cap de mil hores, al 70 % de la carrega unitaria maxima, sera inferior al 2 %. Els
assaigs es faran segons el que prescriuen les normes UNE 7.326 i UNE 7.288.
Les caracteristiques i tolerancies geométriques i ponderals s’ajustaran, per a cada mena de
cordd, a les que s’indiquen a la norma UNE 36.098. La presa de mostres i assaigs de recepcié
es realitzaran segons aquesta norma.
Armadures de pretesat
Les caracteristiques mecaniques de les barres de pretesat compliran les limitacions segients,
e La carrega unitaria maxima no sera inferior a cent quiloponds per mil-limetre quadrat
(100 kp/mm?).
e El limit elastic convencional estara comprés entre el setanta-cinc (75 %) i el noranta per
cent (90 %) de la carrega unitaria maxima.
e L'allargament a carrega maxima, mesurat sobre una base de longitud igual o superior a
doscents mil-limetres (200 mm), no sera inferior al trenta-cinc per mil (3,5 %).
Les barres se subministraran en trams rectes i cada lot estara identificat mitjangant una targeta
o un procediment analeg, en la qual figurara la marca del fabricant, el tipus i el grau de I'acer, el
diametre nominal de la barra i un nimero que permeti identificar la colada.
Ancoratges
Els ancoratges son els dispositius de subjeccio dels extrems de les armadures actives. Poden
ser actius o passius, segons s’efectui des d'ells el tesat o estiguin situats a un extrem del tend6
pel qual no es tesa. Aquests elements son propis de cada sistema de pretesat-postesat.
Els ancoratges de les armadures actives seran capagos de transmetre al formigé una carrega
al menys igual a la maxima de la corresponent al tendé o conjunt de tendons, tant sota

sollicitacions estatiques com dinamiques, per a aix6 compliran les seguients condicions,
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e La seva resisténcia estatica, amb el mateix coeficient de seguretat adoptat per la resta
d’elements constitutius de I'estructura, no sera inferior a la suma de les resisténcies
nominals de trencament de les armadures aillades que en ells es vagin a ancorar.
S’admet una tolerancia com a maxim del menys quatre per cent es a dir, un coeficient
d'eficacia del 96 %.

e Seran capagos de resistir, sense trencar-se, les tensions de fatiga originades per dos
milions de cicles de carrega, de valor compres entre el seixanta cinc (65 %) i el setanta
per cent (70 %) de la tensié de trencament a tracci6 de I'acer de I'armadura de
pretesat-postesat.

e Tots els elements que constitueixen I'ancoratge se sotmetran a un control efectiu i
rigords i fabricar-se amb una tolerancia tal que, dins d’un mateix tipus, sistema i mida,
totes les peces resultin intercanviables. A més seran capagos d'absorbir, sense
detriment per a la seva efectivitat, les tolerancies dimensionals establertes per a les
armadures.

e Es justificaran i garantiran les caracteristiques dels ancoratges, precisant les condicions
en que han de ser emprats.

e S'aportaran a més a més les dades sobre 'esmunyiment que puguin experimentar les
armadures als ancoratges durant I'ajustament de falques i la magnitud del moviment
conjunt de I'armadura i de la falca, que es produeix per penetracié. Ambdds valors es
tindran en compte al fixar la tensi6 que s’ha de donar als tendons, per a poder
compensar les pérdues corresponents.

e Cada tipus d'ancoratge requerira, en general, un equip de tesat especial, havent
d'utilitzar-se sempre I'adequat, amb I'aprovacié prévia de Direccié d’Obra.

Empiulaments

S’entén per empiulaments els dispositius caracteristics de cada sistema de pretesat-postesat
constituits per una o més peces, que s'utilitzen per a unir els extrems de dues armadures
actives a fi i efecte d’aconseguir un tendé o barra de major longitud.

Els empiulaments es classifiquen en dos grups,

e Els que consisteixen en un ancoratge actiu tal que, un cop tesat, s’'uneix a I'extrem
d’una armadura activa.

e Els que uneixen els extrems de dues armadures actives abans de tesar-les.

En el primer cas I'empiulament complira tot allo prescrit per als ancoratges actius i en el segon
quedara garantit el moviment lliure d’empiulament dins d’'un eixamplament convenient de la

beina, al posar en carrega les armadures.

En qualsevol cas els empiulaments seran capagos de resistir una carrega d’esgotament al
menys igual a la de les armadures actives que uneixen.

Beines

Les beines son els tubs metal-lics, de polietilé d’alta densitat o de polipropilé destinats a quedar
embeguts en la massa del formigé a fi i efecte de crear els conductes que permetin el tesat de
les armadures actives.

Els metal-lics estaran formats per un floreig d’acer dol¢ de dues décimes de mil-limetre (0,2
mm) de gruix com a minim, enrotllat en hélix i de manera que el tub format quedi amb
corrugacions a la seva superficie exterior que afavoreixin 'adheréncia al formigé i augmentin la
seva rigidesa transversal; excepcionalment Direccié d’Obra podra autoritzar la utilitzacié de
beines metal-liques llises. Les de plastic reforgat tindran un gruix de paret suficient per a
garantir la rigidesa necessaria (espessor minim 2 mm i 3 mm si s'utilitza com conducte
d'injecci6 a pressio).

Les beines presentaran una resisténcia minima a I'aixafament, de manera que no es deformin o
abonyeguin sota el pes del formigé fresc o I'accié de cops accidentals. De la mateixa manera
seran capaces de suportar el contacte amb els vibradors interns sense risc de perforacio.

En el cas de que s’hagin d’enfilar tendons de gran longitud amb posterioritat al formigonat,
s’empraran beines de calibre immediatament superior a I'especificat per a la poténcia donada
del tendd, sempre i quan ho aprovi Direccié d’Obra.

El subministrament i emmagatzematge de les beines es realitzara adoptant precaucions
analogues a les exigides per a les armadures.

Altres accessoris

Els separadors emprats per a mantenir les armadures en posicio, les trompetes d’empiulament
de les beines als ancoratges, els broquets d'injecci¢ i altres accessoris utilitzats per al formigé

pretesatpostesat seran els propis de cada sistema i hauran de ser aprovats per Direccié d’Obra.

2.3.4. Encofrats, estintolaments i cindris
En aquesta unitat d’obra queden inclosos els seglients conceptes,
e El calcul dels encofrats i dels estintolaments necessaris
e Els materials constituents, fins i tot els relatius a mitjacanyes i matavius
e El muntatge i la preparacio de les superficies de recolzament
e Els productes de desencofrat
e Eldesencofrat i el descindrat
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e Qualsevol treball, maquinaria, material o element auxiliar necessari per a la correcta i

rapida execucio de la unitat d’'obra
Els motlles o encofrats a emprar seran de fusta, metal-lics o d’altre material que reuneixi
analogues condicions d’eficacia per a aconseguir 'acabat previst, segons Direccié d’Obra.
Tant les unions com les peces que formen els encofrats, els estintolaments, els cindris i demés
elements de sustentacid, hauran de tenir la resisténcia i rigidesa necessaria per tal que, amb la
marxa del formigonat prevista i especialment sota els efectes dinamics derivats del vibratge, no
s’originin en el formigd esforgos anormals, ni en els encofrats puguin produir-se moviments.
Les superficies interiors dels encofrats seran suficientment uniformes i llises per aconseguir que
els paraments de les peces de formigd no presentin defectes, bombaments, ressalts o rebaves
de més de dos (2) mm.
Els encofrats de fusta s’humectaran abans del formigonat per a evitar I'absorcié de l'aigua
continguda en el formigé i es netejaran, especialment el fons, deixant obertures provisionals per
a facilitar aquesta feina.
Els tipus d’encofrat previstos al Projecte son,

e Encofrat per a fonaments i per a paraments no vistos. En aquests encofrats es podran
emprar taules o taulons sense raspallar i d'amples i llargades no necessariament
uniformes, aixi com xapes metal-liques o qualsevol altre material que no resulti deformat
pel formigonat o el vibratge.

o Encofrat per algats de murs i per a paraments vistos. Seran taules de fusta raspallada i
encadenades, carejades, amb un gruix de 24 mm i un maxim de tres usos. Les
tolerancies maximes d’acabat mesurades als paraments un cop desencofrats, amb regle
de 3 m, seran de 3 mm.

e Encofrat per a pilars, lloses i forjats formigonats "in situ". Seran taules de fusta
raspallades i encadenades, amb una amplada maxima de 10 cm. També es podran
utilitzar taulers fendlics encadellats. En ambdés casos I'encofrat sera vist amb un maxim
de tres usos. Les tolerancies maximes d'acabat mesurades als paraments un cop
desencofrats, amb regle de 3 m, seran de 2 mm.

Direccié d’Obra podra aprovar I'is d’altres tipus d’encofrat de fusta en paraments vistos, perd
sempre amb la presentacié prévia per part el Contractista d’'un pla perfectament detallat i
justificat i el compromis de reutilitzacié maxima del mateix encofrat de tres cops.

Abans d'iniciar I'encofrat dels sostres o forjats, es construira el paviment del nivell inferior, a fi

que els puntals recolzin sempre sobre formigé i no amb taulons disposats sobre el terra.

Per a facilitar el desencofrat Direccié d’Obra podra autoritzar o ordenar la utilitzacié d'un
producte desencofrant, que no deixi taca a la superficie del formig6 vist.

Es denominen estintolaments i cindris d’encofrat a les carcasses provisionals que sostenen un
element estructural mentre s’esta construint i fins que assoleix la resisténcia suficient.

Aquests treballs comprenen la construccié, muntatge i desmuntatge de les instal-lacions i
estructures que de forma auxiliar serveixen per a la formacié de bigues, lloses, forjats, murs,
voltes i demés seccions en voladis. La disposicié dels diferents elements previstos sera
proposada i justificada pel Contractista perqué la pugui aprovar Direccié d'Obra.

Un cop acceptat el projecte del cindri, es procedira al seu muntatge per personal especialitzat.
Tot seguit s’efectuaran les comprovacions d’anivellament per constatar que els punts de
recolzament de I'encofrat de la cara inferior de I'estructura s’ajusten en cota als calculs amb les
tolerancies prefixades.

Direccié d’Obra podra ordenar, si ho considera necessari, una prova sota carrega del cindri fins
a un 25 % superior al pes que haura de suportar.

Durant el formigonat es controlaran els descensos dels recolzaments.

El descindrat s'efectuara segons un pla preestablert i previ reconeixement de Direccié d’Obra,
complint-se en tots els casos els procediments indicats en el PG-3.

Aquesta operacié no es realitzara fins que el formigé hagi arribat a la resisténcia necessaria per
a suportar amb suficient marge de seguretat i sense deformacions excessives, els esforgos
previstos.

Es posara especial atenci6 en retirar, oportunament, tot element desencofrat que pugui impedir
el lliure joc de les juntes de retraccio i de dilatacio, aixi com de les articulacions, eliminant els
components provisionals col-locats com planxes de poliestiré o altres tipus de separadors,
repicant les rebaves de formigé i netejant les superficies finals amb aigua i aire a pressio.
L'encofrat vist que s'utilitzara sera de fusta, de primer us, encadellada, raspallada i tractada
superficialment o, preferentment, de tipus fendlic o semblant, evitant en qualsevol cas juntes
intermédies, per a donar un acabat superficial definitiu al formigo.

Els encofrats seran aprovats per Direccié d’Obra, especialment I'encofrat d’estructures vistes,
en que sera imprescindible la seva visita abans de procedir a la continuacié dels treballs.

En totes les arestes que es produeixen en l'estructura vista del formigd, en encofrar, es
col-locara una mitjacanya o un matavius. De la mateixa forma es disposaran reserves per al
pas de trepants, canonades i tubs d’instal-lacions; en aquest sentit es replantejaran préviament
d’acord amb els planols corresponents a preparar pel Contractista amb anterioritat.

Fusta per a mitjans auxiliars
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La fusta a emprar per a I'apuntalament de rases, estintolaments, cindris, bastides i d'altres
mitjans auxiliars, haura d’acomplir les seglients condicions,
e Procedir de troncs sans, estintolats en sad
e Haver estat dessecada a l'aire, protegida del sol i de la pluja, durant un periode superior
als dos (2) anys
e Estar exempta d’esquerdes, escletxes, taques o qualsevol altre defecte que perjudiqui la
seva solidesa. En concret contindra el menor nombre de nusos, els quals, en tot cas,
tindran un gruix inferior a la setena part (1/7) de la dimensié més petita
e No presentar cap signe de putrefaccio, corcé o atac de fongs
o Tenir les seves fibres rectes i no tortes, paral-leles a la dimensié més gran de la pega
e Presentar anells d'aproximada regularitat
e Donar so clar de percussio
La forma i dimensions de la fusta per a mitjans auxiliars sera proposada i justificada pel
Contractista per a la seva aprovacié per Direccié d’Obra. En tot cas seran les adients per tal de
garantir la seva resisténcia i cobrir el possible risc d’accidents.
La fusta per a obres definitives sera de la millor qualitat, de fibres rectes, sense albeca ni nusos
saltadissos. No tindra esquerdes, ni defectes, essent la seva procedéncia d'arbres
completament sans al moment del seu tall.
Quan es col-loqui a I'obra estara completament seca, sense presentar cap inici de podriment, ni
tindra d’altres defectes que puguin debilitar la seva resisténcia o durada.
Puntals metal-lics
Seran puntals metal-lics amb mecanisme de regulacié i fixaci6 de la seva algaria.
Mantindran les seves caracteristiques per al nombre d’usos previstos.
La base i el cap dels puntals disposaran de platina plana i amb forats per a poder-los clavar si
cal.
Abans de l'inici de I'apuntalament, el Contractista presentara un projecte especific, aixi com la
documentacié completa del tipus de puntals que proposa emprat, amb indicacié de la seva
carrega maxima de treball, disposicié plantejada, arriostraments necessaris i resta d’elements
que es precisen per tal que Direccié d’Obra pugui validar la seva utilitzacio.
Els puntals s’'emmagatzemaran en llocs protegits de la intempérie i sense contacte amb el terra.
Plafons metal-lics
La seva superficie sera llisa i tindran el gruix, els rigidizadores i els elements de connexio que

calguin.

No presentaran altres desperfectes que els ocasionats pels usos previstos. Es rebutjaran els
elements que no garanteixin un acabat vist del formigé.
El seu disseny ha de fer que el procés de formigonat i vibratge no alteri la seva planor o posicié.
La connexié entre peces sera suficientment estanca per no permetre la pérdua apreciable de
pasta per les juntes. La tolerancia maxima admissible es fixa en + 2 mm.
S’emmagatzemaran en lloc sec, protegit de la intempérie i sense contacte directe amb el terra,
de manera que no s’alterin les seves condicions.
El conjunt de peces metal-liques necessari per a formar els contraforts que suportin I'encofrat
dels murs de formigd es composara dels elements seglients,

e Pal o pals acoblaves, de 'algaria a encofrar

e Tornapuntes, minim un per pal

e Peces d’esquadra o tirants, per a unir la base dels pals amb els tornapuntes

e Acobladors o peces d’'uni6 dels pals

e Piquets, una per a la base del pal i una altra per a cada tornapuntes
Els pals tindran les cares i les arestes rectes, sense cops ni deformacions deguts a utilitzacions
anteriors. Es rebutjaran les peces que no assegurin I'acabat vist del formigo.
Als dos costats oposats portaran unes peces en esquadra, ranurades, per a travar els taulers
de I'encofrat. A la cara exterior es disposaran els mecanismes de subjeccié dels tornapuntes. A
I'extrem inferior existira una base per a la seva fixacié al terra. L'extrem superior permetra
acoblar més pals per tal d'incrementar l'algada.
Els tornapuntes seran extensibles, amb mecanismes per a regular amb precisié la seva
llargaria; seran rectes, inclos estesos al maxim. El moviment d’extensié sera suau. Les parts
que ho precisin es greixaran. Als extrems tindran mecanismes per a fixar-los al pal i als piquets.
El subministrament de tots els materials components anira acompanyat de la documentacié
técnica per al seu muntatge, amb indicaci6 expressa de les carregues i dels esforgos maxims
que poden resistir. S'emmagatzemaran en llocs protegits contra els efectes de la intemperie i
sense contacte amb el terra.
Desencofrat
El producte de desencofrat sera un vernis antiadherent format amb silicones o preparat amb
olis solubles en aigua o greix diluit.
No s'utilitzara com a desencofrat el gasoil, els greixos comuns i altres productes analegs. El
seu emprament ha d’evitar 'adheréncia entre el formigé i 'encofrat, sense alterar les propietats
i 'aspecte posterior del formigé ni impedir I'aplicacié de revestiments.

El seu Us estara expressament autoritzat per Direcci6é d’Obra.
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Es subministrara en recipients tancats herméticament i s'emmagatzemara en llocs protegits

dels agents atmosfeérics, durant un temps maxim d’'un any.

2.3.5. Formacio de juntes
Juntes d’estanquitat
Els elements continguts entre dos juntes es formigonaran d’una tirada (en una sola jornada) i
sense fer cap més junta.
En les juntes d’estanquitat, la banda de PVC se subjectara a les armadures donant li la posicié i
tensio adequada. Feta aquesta operacio es construira I'encofrat.
Posteriorment es disposaran les planxes de poliestiré extrusionat, acoblades a la banda de
PVC i ancorades a I'encofrat per suportar la pressié del formigé fresc. Una vegada desencofrat
es retiraran els components provisionals col-locats, es repicaran les rebaves, es netejaran les
superficies finals amb aigua i aire a pressio i és fara el segellat de la junta amb massilla elastica
premollada, introduint préviament un cordd cel-lular al seu fons.
Lamines de polietilé
Per evitar la contaminaci6 de les capes d'emmacat amb el formigd de les soleres, es col-locara
amb molta cura una lamina de polietilé de color negre i com a minim de 200 micres de gruix i
180 g/m2 de pes. Els solapaments no seran inferiors a 30 cm. Aquesta lamina actuara com a
barrera de vapor front a la humitat del terreny.

Elements de poliestiré expandit
Sén elements rigids d’escuma de poliestiré expandit, amb estructura de cel-lula tancada. No
presentaran defectes superficials (de forma a les seves cares, de balcaments, etc.), ni en la
seva massa detectables a simple vista (d’homogeneitat, d’humitat, etc.). Tindran un gruix i una
estructura homogeénia a tota la superficie.
Les seves caracteristiques fisico-mecaniques i la normativa a complir sera la segiient,

e Densitat aparent (UNE 53.215) * 20 kg/m3

o Conductivitat térmica a 0°C (UNE 53.037) £ 0,040 kcal/h m °C

e Permeabilitat al vapor d’aigua £ 8 g cm/cm2 dia mm hg

e Resistencia a la compressi6 (UNE 53.205) * 0,5 kp/cm2

e Coeficient de dilatacié (UNE 53.126) ® 0,12 mm/m

e Reacci6 contra el foc (UNE 53.127) No autoextingible

e Tolerancies

- Llargaria nominal £ 5 %

- Densitat + 10 %
- Resisténcia a la compressi6 + 10 %
- Permeabilitat al vapor d’aigua + 15 %
Cada element portara marcades de forma indeleble i ben visible les dades segiients,
e Nom del fabricant o marca comercial
e |dentificacio del producte
e Dimensions de I'element
S’emmagatzemaran apilats horitzontalment sobre una superficie plana i neta. Es protegiran de
la insolacié directa i de I'accié del vent.
Materials elastomérics
Els materials elastomérics dels aparells de suport denominats faixats, formats per plaques
alternades d’acer i material elastoméric, seran necessariament de cautxu cloropré. El cautxu
natural no estara permés en cap cas. Les caracteristiques mecaniques seran les segiients,
e Resisténcia minima a la tracci6 (ASTM D-412-66) cent setanta i set kiloponds per
centimetre quadrat (177 kp/cm?)
e Resisténcia minima al desgarrament (ASTM D-624-54, dau tipus B), dinou kiloponds i
mig per centimetre de gruix (19,5 kp/cm)
e Allargament minim (ASTM D-412-66), tres-cents vint-i-cinc per cent (325 %)
e Duresa Shore A (ASTM D-676-55), setanta (70) + cinc (+ 5) graus
e Deformacié permanent per compressié (ASTM D-395-67, métode B), vint-i-cinc hores
(25) a setanta graus centigrads (70), maxima vint-i-cinc per cent (25 %)
e Duresa, superior a 15 graus Shore
e Resisténcia a traccié, minim quinze kiloponds centimetre quadrat (15 kp/cm?)
e Modul d'elasticitat transversal per a carregues instantanies, no menys de setze
kiloponds per centimetre quadrat (16 kp/cm?)
e El material no presentara esquerdaments quan es sotmeti a una exposicié de cent (100)
hores a una atmosfera formada per cent (100) parts d’0zd, per cent milions de parts
d’aire. Aquest assaig es realitzara d'acord amb la norma D-1148-64
e Adhesié minima (ASTM D-429-64, metode B), cinc kiloponds per centimetre (5 kp/cm)

2.3.6. Obres de reforg i reparacio
Els treballs de reparacié que es precisi plantejar, aixi com en els reforgos estructurals a
plantejar, tant per desperfectes en obres de nova execucié com per patologies detectades en

realitzacions ja existents, comprendran totes les intervencions necessaries en paviments,
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lloses, forjats, jasseres i pilars per a retornar la construccio a les seves condicions fisiques i de
capacitat estructural inicials, per fases i mantenint-la en servei, protegint i/o desplagant i tornant
a ressituar les instal‘lacions existents, amb maquinaria especialment concebuda per a treballs
en espais reduits o sota forjat amb galibs i pesos limitats i respectant els horaris permesos per
les activitats que puguin suposar molésties per emissions sonores o per generacié de pols.

Tots els materials compliran amb les especificacions definides en el present Plec, especialment
els productes a emprar com morters de proteccié, reparacio, reforg o segellat, aixi com les
resines d'injeccié i d’ancoratge.

Les superficies d’'aplicacié es trobaran sanes i netes de beurades, pols, grassa, pintura, o
qualsevol altra substancia que impedeixi I'adherencia del morter o de la resina, per a aixo seran
préviament decapades amb raspallat manual i neteja enérgica amb detergent desengrasant i
desencrostant tipus Fakolith FK-111 o similar, amb aigua a pressi6 controlada projectada amb
maquina d'hidroneteja especifica per I'is.

Les zones de formigé malmeses o que presentin manca d'adheréncia i/o laminaci6 o
despreniment, seran repicades i sanejades manualment fins a descobrir completament el
formigo sa i les armadures, amb preparacié de la superficie final per al seu posterior tractament.
Els meétodes de repicat i neteja seran proposats pel Contractista, per a la seva autoritzacio per
Direcci6 d'Obra.

La neteja de les armadures en les zones a reforgar s’efectuara amb raspallat manual enérgic
eliminant els residus de corrosi6 de tal manera que I'acer quedi sense restes d'oli, greixos ni
beurada de ciment, totalment lliure d'oxids fins grau Sa 2 segons norma ISO 8501-1:2007.

Les perforacions per a la col-locacié d’armadures passives o barres roscades a precarregar
tindran com a minim un diametre 6 mm superior al de les barres a disposar, és a dir M16 per a
les de @ 10 mm, M18 per a les de 12 mm, M22 per a les de 16 mm i M27 per a les de 20 mm.
El formigé retirat sera substituit amb morters especifics de reparacié estructural, de
consisténcia plastica per a la seva aplicacié a ma amb paleta o llana fins restituir la massa de
formigd perduda, igualant les superficies i el voltant amb una tolerancia maxima de 3 mm.

Les diferents operacions s’efectuaran amb les precaucions i proteccions necessaries per assolir
unes condicions de seguretat suficients i evitar danys a les instal-lacions proximes i a la propia

obra, d’acord amb el que sobre el particular ordeni Direccié d’Obra.

2.4. OBRES DE FABRICA
2.41. Morters de ciment
Morter de ciment és aquella massa constituida per arid fi, ciment i aigua; eventualment pot
contenir algun producte d’addicié per a millorar les seves propietats, quina utilitzacié haura
estat previament aprovada per Direccié d’Obra.
Els morters seran prou plastics per a omplir on s’hagin de fer servir i no presentaran retraccié
de manera tal que perdin contacte amb la superficie de recolzament.
Les condicions generals dels morters seran,
e Resisténcia adequada a la dels materials als quals s’interposen
e Adheréncia suficient a la dels materials als quals cal unir
e Compacitat i docilitat
o Impermeabilitat a l'aigua
e Inalterabilitat als agents agressius generals
En funcid de les diferents classes d’obra, s’estableixen els segiients tipus de morter,
e Dosificacio
M- 40 a - un (1) volum de ciment per sis (6) volums de sorra
M- 80 a - un (1) volum de ciment per quatre (4) volums de sorra
M-160 a - un (1) volum de ciment per tres (3) volums de sorra
* Resisténcia mitja
M- 40 a - quaranta quiloponds per centimetre quadrat (40 kp/cm?)
M- 80 a - vuitanta quiloponds per centimetre quadrat (80 kp/cm?)
M-160 a - cent seixanta quiloponds per centimetre quadrat (160 kp/cm,)
« Camp d’aplicacié
M- 40 a - fabriques poc carregades i arrebossats interiors
M- 80 a - fabriques amb carrega normal i arrebossats amb additius
M-160 a - fabriques molt carregades
Es tindran també en compte les especificacions establertes al “Documento Basico SE-F
Seguridad Estructural: Fabrica, del Cédigo Técnico de la Edificacion CTE”.
En aquest Plec es defineixen com morters sense retraccié aquells que o bé el material base no
és un ciment portland o bé que essent el ciment portland el seu principal constituent conté
additius que li confereixen,
e Gran fluidesa.
e Curt temps d’adormiment.
e Retraccié compensada.
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e Alta resisténcia a curt termini.
Les caracteristiques minimes que deuen complir aquests productes seran,

e Expansio a 28 d 0,05 %

e Resisténcia a compressié a 24 h 200 kp/cm?

e Resisténcia a compressio a 28 d 450 kp/cm?

e Modul d’elasticitat a 28 d 300.000 kp/cm?

e Adherencia al formigé a 28 d 30 kp/cm?
La dosificacié i els assaigs dels morters seran presentats pel Contractista almenys set (7) dies
abans del seu Us, per I'aprovacio per part de Direcci6 d’Obra.
Els mortes a utilitzar en les obres de reparacié o refor¢ estructural compliran les
caracteristiques especifiques definides en els articles corresponents del present Plec.

2.4.2. Arrebossats
Els arrebossats son revestiments realitzats amb pastes o morters de qualsevol conglomerat,
calg o ciment, aixi com amb morters mixts o amb additius.
Per la formacié de l'arrebossat mestrejat es disposaran de mestres, formades pel mateix
morter, verticals cada metre i les horitzontals corresponents. Abans de comengar s’humectara
la superficie.
S’estendra entre elles el morter amb plana i a continuacié es planejara la superficie,
pressionant el regle sobre les mestres verticals. La textura d'acabat de la superficie
s’aconseguira amb un remolinador de fusta o similar.
En I'execucié de les arestes que tinguin que quedar vistes, es disposara un perfil de plastic
adequat.
Aquests hauran de rebre I'acceptacio de Direccié d’Obra.
Tots els materials, qualsevol que sigui llur classe, acompliran, en quant a qualitat i
caracteristiques técniques, les especificacions establertes en el present Plec.

Els defectes de planicidad no seran superiors a tres (3) mil-limetres en 1 m de revestiment.

2.4.3. Obres de fabrica
Les fabriques son les obres on entra com a element fonamental el bloc paral-lelepipédic de
ceramica o de formigé, lligat amb morter.
Els maons que cal emprar, com totxo, ma¢ foradat, totxo buit, totxana, manuals o especials i els
blocs de formigd, acompliran el que s’estableix en I'article corresponent del present Plec en el

que fa referéncia a dimensions, qualitat i resisténcia.

Les peces, abans de llur col-locacid, es mullaran abundantment amb aigua. Es disposaran
sempre a refrec, plans sobre la capa de morter i apretant-los fins aconseguir la junta
necessaria. Aquesta junta restara totalment plena i tindra, tant en degollades (juntes verticals)
com en cordells (juntes horitzontals), el gruix que marqui Direccié d’Obra.

Les parets es realitzaran amb el tipus d’aparellat que s'indiqui i les que s’enllacen en
cantonada, cruilla o encontre, s’executaran encallant-les simultaniament entre ells.

Les interrupcions del treball es faran deixant les fabriques en lligada o en escalonat en
diagonal, per a preveure una bona trava a la continuaci6. Quan es comenci de nou, es regara
abundantment la fabrica, netejant-la de pols i morter vell.

Les parets i envans no estructurals deixaran una franquicia de dos centimetres per la part
superior amb els elements estructurals, que s’ompliran posteriorment amb pasta de guix.

Els envans s’entregaran als murs mitjangant regates o caixes; entre envans sempre es fara per
caixes. A les parets que s’enllacen a pilars metal-lics o de formigé es col-locaran rodells, amb
una separacié maxima de setanta-cinc centimetres (75 cm), per a I'encadellat d’'un element
amb laltre.

Les parets tindran cada 12-15 m una junta de construccio d'1 cm per facilitar els moviments de
retraccié (segellat amb un mastic elastic) i es travaran perpendicularment amb un minim d’un
punt de reforg cada 3 m? situat especialment en la part inferior de la paret, a 60 cm del sol. De
la mateixa forma s’assegurara la ventilacié de la camera d'aire del seu trasdés mitjangant la
disposicio de forats en la part superior e inferior de la paret, a ra¢ de un forat cada 6 m?.

Els murs, parets i envans no tindran desplomes superiors a un (1) centimetre, ni errors de dos
(2) centimetres no acumulatius en el seu replanteig.

Maons ceramics

Maé és tota peca destinada a la construccié de murs, generalment en forma d'octaedre,
fabricada per coccié amb argila o terra argilosa, a vegades amb addicié d'altres materies.

Es distingeixen dos tipus de mad, de sanejament (per a Us en pericons, pous de registre i per al
revestiment de galeries) i normal (per a Us en fabriques, envans o revestiments).

Els maons a emprar es designaran segons la norma UNE-EN 771-1:2011 com peces LD, peces
d'argila cuita amb una densitat aparent inferior a 1.000 kg/m3 o tipus HD o peces amb una
densitat aparent superior a 1.000 kg/m®.

Els maons normals podran presentar en les seves cares gravats i reenfonsats de 5 mm com a
maxim en taules i de 7 mm com a maxim en un cantell i ambdues testes, sempre que cap

dimensié quedi disminuida de manera continua.
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Les seves arestes i/o cares no tindran taques, eflorescéncies, cremades, esquerdes, coqueres,
planols d’exfoliacié, matéries estranyes, imperfeccions ni escrostonaments aparents.
Presentaran fractura de gra fi i compacte, amb arestes vives i fines i massa solida sense taques
blanques ni pinyols; no absorbiran més del quinze (15) per cent del seu pes després de 24
hores d'immersié en aigua.
En ser colpejats amb un martell produiran un so metal-lic, seran inalterables en front I'aigua i
tindran adheréncia suficient amb els morters.
En funcio del seu tipus, els maons normals podran classificar-se en,
e Massis. Ortoedre massis o amb perforacions en taula ocupant menys del deu (10) per
cent de la seva superficie. Cada forat tindra una secci6 en taula d’area no superior a 2,5
cm2. El gruix dels encanets entre forats no sera inferior a 1 cm i el gruix dels envanets

superiors no sera inferior a 2 cm. Resisténcia a compressié no menor que 100 kp/cm2.

Les peces no presentaran deformacions, balcaments, ni esvorancs a les arestes. El seu color
sera uniforme, estable i continu en tota la massa. No tindran fissures i la seva textura superficial
sera I'adequada per a facilitar I'adheréncia del possible revestiment.

El Contractista garantira que els materials utilitzats per a la fabricacié dels blocs compleixin les
exigencies de la norma UNE-EN 772-16:2011 en quant a definicié del producte i condicions per
a la seva classificacié i resisténcia.

Quan el material arribi a obra amb certificat d'origen industrial que acrediti el compliment de les
esmentades condicions i disposicions, la seva recepcié es fara comprovant Unicament les

caracteristiques aparents.

2.5. OBRES DE SANEJAMENT | DRENATGE
2.5.1. Tapa de clavegueram

Es defineixen com a clavegueres de formigd les obres de drenatge i sanejament que es

Sigla M (tipus HD)

realitzen amb tubs de formigd prefabricats, embeguts en
e Perforat. Ortoedre amb forats en taula de volum superior al deu (10) per cent, sempre

1.- Definicié i condicions de les partides d'obra executades

que els seus forats i envanets acompleixin les condicions del maé massis. Resisténcia a " . " . ”
Formacié de parets per a pous de registre circulars, quadrats o rectangulars i la col-locacié dels
compressio no menor que 30 kp/cm?. Sigla P (tipus LD o HD segons la seva densitat) .
elements complementaris.
e Buit. Ortoedre amb forats en taula que no compleixi les condicions de maé perforat o bé § . . .
S'han considerat els materials seglients per a les parets del pou:
ortoedre amb forats en cantell o testa. Resisténcia a compressié no menor que 30 . . P .
- Maons ceramics agafats amb morter, amb arrebossat i lliscat interior de la paret i
kp/cm?. Sigla H (normalment tipus LD) . N
eventualment, esquerdejat exterior
Analogament i en funcié de la seva qualitat els maons podran ser, . o
9 9 o - Peces prefabricades de formigé agafades amb morter
e V. Vistos, per utilitzar en paraments sense revestir . . . . .
S'han considerat els elements complementaris de pous de registre, segiients.
o NV. No vistos, per a utilitzar en paraments amb revestiment . .
- Bastiment i tapa
Els maons compliran allo especificat a la norma UNE-EN 771-1:2011 en quant a definici6 del o .
- Grad d'acer galvanitzat
producte i condicions per a la seva classificacid i resisténcia. Es tindran també en compte les .
- Gra6 de ferro colat
especificacions definides al “Documento Basico SE-F Seguridad Estructural: Fabrica, del CTE". . . . . R . . -
- Junt d'estanquitat amb fleixos d'acer inoxidable i anelles d'expansié
Quan el material arribi a obra amb certificat d’origen industrial que acrediti el compliment de les . " . . . . "
L'execucié de la unitat d'obra inclou les operacions seglients:
esmentades condicions i disposicions, la seva recepcié es fara comprovant Unicament les Parets:
caracteristiques aparents.

Blocs de formigé
La fabrica de blocs a emprar en les obres definides en el present Projecte compliran les

- Comprovacié de la superficie de recolzament
- Colllocacié de les peces agafades amb morter

- Acabat de les parets, en el seu cas
condicions establertes en el document DB SE-F del CTE per a les peces perforades, " . .
- Comprovacié de I'estanquitat del pou
Il i i formigd.
alleugerides o buides de formigd En el bastiment i tapa:

- Comprovacié de la superficie de recolzament
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- Col-locacié del morter d'anivellament

- Col‘locacio6 del conjunt de bastiment i tapa, agafat amb morter

En el graé:

- Comprovacid i preparacié dels punts d'encastament

- Col-locacié dels graons amb morter

PARET PER A POU:

El pou ha de ser estable i resistent.

Les parets del pou han de quedar aplomades, excepte en el tram previ al coronament, on s'ha
d'anar reduint les dimensions del pou fins arribar a les de la tapa.

Les generatrius o la cara corresponents als graons d'accés han de quedar aplomades de dalt a
baix.

Els junts han d'estar plens de morter.

El nivell del coronament ha de permetre la col-locacié del bastiment i la tapa enrasats amb el
paviment.

La superficie interior ha de ser llisa i estanca.

Han de quedar preparats els orificis, a diferent nivell, d'entrada i sortida de la conduccié.
Tolerancies d'execucio:

- Secci6 interior del pou: + 50 mm

- Aplomat total: + 10 mm

PARET DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGO:

La paret ha d'estar constituida per peces prefabricades de formigé agafades amb morter,
recolzades a sobre d'un element resistent.

La peca superior ha de ser reductora per a passar de les dimensions del pou a les de la tapa.
PARET DE MAO:

Els maons han d'estar col-locats a trencajunts i les filades han de ser horitzontals.

La paret ha de quedar recolzada sobre una solera de formigé.

La superficie interior ha de quedar revestida amb un arrebossat de gruix uniforme i ben adherit
ala paret, i acabat amb un lliscat de pasta de ciment portland.

El revestiment, un cop sec, ha de ser llis, sense fissures, forats o d'altres defectes. No ha de ser
polsegds.

Gruix dels junts: <=1,5cm

Gruix de l'arrebossat i el lliscat: <=2 cm

Tolerancies d'execucio:

- Horitzontalitat de les filades: * 2 mm/m

- Gruix de l'arrebossat i el lliscat: + 2 mm

PARET EXTERIOR ACABADA AMB UN ESQUERDEJAT EXTERIOR:

La superficie exterior ha de quedar coberta sense discontinuitats amb un esquerdejat ben
adherit a la paret.

Gruix de I'esquerdejat: <= 1,8 cm

BASTIMENT | TAPA:

El bastiment col-locat ha de quedar ben assentat sobre les parets de I'element que s'ha de
tapar, anivellades préviament amb morter.

Ha de quedar solidament travat per una anella perimetral de morter.

L'anella no ha de provocar el trencament del paviment perimetral i no ha de sortir lateralment de
les parets del pou.

La tapa ha de quedar recolzada a sobre del bastiment a tot el seu perimetre. No ha de tenir
moviments que puguin provocar el seu trencament per impacte o bé produir sorolls.

Un cop col-locada la tapa, el dispositiu de fixacié ha de garantir que només podra ser retirada
per personal autoritzat i que no podra tenir desplagaments accidentals.

Les tapes practicables, han d'obrir i tancar correctament.

La part superior del bastiment i la tapa ha de quedar al mateix pla que el paviment perimetral i
mantenir el seu pendent.

Tolerancies d'execucio:

- Nivell entre la tapa i el paviment: +2 mm

- Ajust lateral entre bastiment i tapa: +4 mm

- Nivell entre tapa i paviment: +5 mm

GRAO:

El graé col-locat ha de quedar anivellat i paral-lel a la paret del pou.

Han d'estar alineats verticalment.

Ha d'estar solidament fixat a la paret per encastament dels seus extrems agafats amb morter.
Els graons s'han d'anar col-locant a mida que s'aixeca el pou.

Llargaria d'encastament: >= 10 cm

Distancia vertical entre graons consecutius: <= 35 cm

Distancia vertical entre la superficie i el primer graé: 25 cm

Distancia vertical entre I'iltim grad i la solera: 50 cm

Resisténcia a una carrega vertical de 2 kN en I'extrem del graé (senzill):

- Deformacio sota carrega: =5 mm

- Deformacié remanent: =1 mm
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- Resisténcia a la traccio horitzontal: = 3,5 kN

Resisténcia a una carrega vertical de 2 kN en I'extrem del gra¢ (doble):

- Deformaci6 sota carrega: =10 mm

- Deformacié remanent: =2 mm

- Resisténcia a la traccié horitzontal: = 3,5 kN

Tolerancies d'execucio:

- Nivell: 10 mm

- Horitzontalitat: + 1 mm

- Paral-lelisme amb la paret: +5 mm

2.- Condici fel PR ..

CONDICIONS GENERALS:

El procés de col-locacié6 no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions
exigides per al material.

PARET PER A POU:

Els treballs s'han de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 35°C, sense pluja.

PARET DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGO:

La col-locacié s'ha de realitzar sense que les peces rebin cops.

PARET DE MAO:

Els maons per col-locar han de tenir la humitat necessaria per tal que no absorbeixin I'aigua del
morter.

L'obra s'ha d'aixecar per filades senceres.

Els arrebossats s'han d'aplicar un cop sanejades i humitejades les superficies que els han de
rebre.

El lliscat s'ha de fer en una sola operaci.

3.- Unitat i criteris d'amidament

ELEMENTS COMPLEMENTARIS:

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

PARET PER A POU:

m de fondaria amidada segons les especificacions de la DT.

4.- Normativa de compliment obligatori

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).

* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados articulos del
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la
construccién de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3).

CONTROL D'EXECUCIO. OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS | TAPES DE
FOSA:

Les tasques de control a realitzar son les segtients:

- Seguiment del procés de col-locacié.

CONTROL D'EXECUCIO. OPERACIONS DE CONTROL EN GRAONS:

Les tasques de control a realitzar sén les seglients:

- Comprovacions de resisténcia i deformacié a carregues horitzontals i verticals (UNE-EN
1917), sempre que es canvii de procedéncia.

- Comprovacié geométrica de les tolerancies d'execucié sobre un 10 % del graons
col-locats.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS | TAPES
DE FOSA:

Les tasques de control a realitzar son les segiients:

- Inspecci6 de les condicions d'assentament del bastiment

- Comprovacié de les tolerancies d'ajust i de nivell respecte al paviment

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN GRAONS:

Les tasques de control a realitzar sén les segiients:

- Inspeccio visual de totes les peces col-locades

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

El control es realitzara sobre totes les unitats existents a |'obra.

INTERPRETACIO DE RESULTATS | ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

Correcci6 per part del contractista de les irregularitats observades.

2.5.2. Canonades de formigo
Es defineixen com a clavegueres de formigd les obres de drenatge i sanejament que es
realitzen amb tubs de formigd prefabricats, embeguts en formigo.
S’inclou en aquesta unitat d’obra,
e Els tubs de formigé emprats
e L'excavacio i neteja dels fonaments necessaris per a la ubicacio dels tubs
e Eltransport a abocador dels productes d’excavacio
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e La fabricacio i posada en obra del formigé de la solera i de 'embolcall del tub, aixi com
els encofrats i estrebades necessaries
e Els pous "in situ" o prefabricats a I'entrada i sortida dels claveguerams
e El formigé i I'encofrat de les aletes i solera de les embocadures o connexions als
baixants
e El rebliment amb material procedent de I'excavacié o de préstec
e Qualsevol treball, maquinaria, material o element auxiliar necessari per a la correcta i
rapida execuci6 de la unitat d’obra
Un cop terminada I'excavacié es procedira a la compactacié del terreny i a la construccio de la
solera de formigé. La col-locacié dels tubs amb el diametre que s’indica als Planols es fara en
contrapendent, evitant qualsevol operacié que pugui moure als mateixos, comprovant-se abans
de procedir a I'encast definitiu i segellat de les juntes, la seva correcta disposicié.
El segellat de les juntes es fara amb morter de quatre-cents cinquanta quilograms (450 kg) de
ciment 11/35 per metre cubic, quedant expressament prohibida la utilitzacié de maons ceramics.
Un cop muntat el tub es procedira a I'execucié de 'embolcall de formigé i dels pous de registre,
havent-se d’ajustar els diferents elements a les dimensions que figuren als Planols.
El formigé i les armadures que s’emprin a la fabricacié dels tubs, aixi com els materials de les
soleres i de les juntes, acompleixen les condicions definides als corresponents articles del
present Plec i a les normes d’aplicacio.
La fabricacié dels tubs es dura a terme en un lloc tancat, on romandran aproximadament tres
(3) dies; estaran protegits del sol i de corrents d'aire i es mantindran suficientment humits, si no
esta prevista una cura especifica. La temperatura ambient no baixara dels cinc graus (5° C)
durant el periode de curat.
Els tubs seran uniformes i mancaran d'irregularitats a llur superficie. Les arestes dels extrems i
les superficies frontals, verticals i I'eix del tub, seran nitides. Les esmentades arestes
s'arrodoneixen en un radi de cinc mil-limetres (5 mm). Un cop hagi pres el formigd, es procedira
al seu allisat amb beurada de ciment.
Els tubs se subministraran amb les dimensions especificades. La paret interior no es desviara
de la recta en més d'un cinc per mil (0,5 %) de la longitud (til. Els tubs no contindran cap
defecte que pugui reduir llur resisténcia, impermeabilitat o durabilitat.
Els tubs dessecats a I'aire i en posicié vertical emetran un soroll clar al copejar-los amb un
martell petit. Aixi mateix els tubs seran aptes per a acceptar una pressié de treball maxima de

cinc-cents pondius per centimetre quadrat (0,5 kp/cm?).

Els conductes se sotmetran a les proves de pressi6 interior i d’estanquitat segons els métodes
que es fixen a la norma UNE-EN 1916:2008.

Els tubs es consideraran impermeables si als quinze minuts (15’) d’aplicar una pressi6 de
cinc-cents pondis per centimetre quadrat (0,5 kp/cm?), I'absorci6 de I'aigua de la paret del tub
no passa del valor indicat a la segtient taula, encara que apareguessin a la superficie d’aquesta
taques d’humitat o gotes aillades. Al sotmetre’ls a la prova de trencament, es mantindran els
valors minims de carrega de compressié en kp/m de longitud util, indicats a continuacié.

Els assaigs es realitzaran segons es defineix a la norma esmentada UNE-EN 1916:2008.

[} Tolerancia Gruix minim Tolerancia Absor. Qcompressio
mm longitud (mm) diam. (mm) cm¥m kp/m
100 +1% 22 +2 100 2.400
125 +1% 22 +2 105 2.500
150 +1% 22 +2 110 2.600
200 +1% 23 +3 120 2.700
300 £1% 30 +4 160 3.000
400 +1% 36 +4 210 3.200
500 +1% 40 +5 270 3.500
600 +1% 58 +6 300 3.800
800 +1% 74 +7 360 4.300
1000 £1% 90 +8 440 4.900
1200 +1% 102 £10 540 5.600
1500 £1% 120 £12 600 6.000

Per a determinar el valor de la propietat analitzada, s’assajaran tres tubs d’'un metre (1,0) de
longitud.

Cas de que un dels tubs no correspongui a les caracteristiques exigides, es programara una
nova prova sobre el doble nombre de tubs, rebutjant-se tot el lot si novament no compleix algun
dels resultats.

Per a l'estanquitat la canonada muntada, a pressi6 constant de cinc-cents pondis per
centimetre quadrat (0,5 kp/cm?), no experimentara pérdues superiors al valor W en litres,

calculat segons la segiient formula,
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W=g-L e Resisténcia traccié simple (UNE-EN 1SO 1452:2010) 490 kp/cm?
Sent @ el diametre interior i L la longitud de prova, en metres (m). e Allargament al trencament (UNE-EN ISO 1452:2010) 80%
A la prova de pressi6 interior la canonada muntada resistira una pressié maxima de set-cents e Modul d'elasticitat (UNE-EN 1SO 1452:2010) 30.000 kp/cm?
pondis per centimetre quadrat (0,7 kp/cm?) durant trenta minuts (30°). e Coeficient de dilatacié lineal (UNE 53126:1979) 8-10-5 m/°C

e Punt de reblaniment Vicat (UNE-EN ISO 306:2005) 79° C
e Absorci6 d’aigua (UNE-EN 1SO 1452:2010) 1 mg/cm?
e Opacitat (UNE-EN ISO 13468-1:1997) 0,2 %

Superaran el que s’especifica a la norma UNE-EN 1329:1999 en tot el que fa referéncia a

2.5.3. Canonades de polivinil o polietilé
En aquesta unitat d’obra queden inclosos,
o L'excavacio de la rasa necessaria per a la col-locacié de la canonada

o El subministrament, tall i muntatge dels tubs i tots els elements accessoris precisos
estanquitat de les juntes, és a dir, provada a una pressio interior de 0,5 kp/cm? a la temperatura

de 20° C durant 1 hora.
Els diametres, pressions, tolerancies i altres propietats compliran les especificacions de les
normes UNE-EN ISO 1452:2010 i UNE 53331:1997 IN.

e |'estesa de la capa de recolzament
o L'estesa i compactacié del rebliment
o Qualsevol treball, maquinaria, material o element auxiliar necessari per a la correcta i

rapida execucié de la unitat d’obra

" " - . s " La unié helicoidal de la banda que conforma la canonada es realitzara de forma mecanica
Un cop realitzada I'excavacié es procedira a I'estesa de la capa d’assentament del tub amb

Famplada i el gruix que sindica al PG-3 o que, en el seu cas, indiqui Direccié d'Obra a la vista (mascle i femella) i quimica; aquesta Ultima mitjangant un polimeritzador de resines viniliques

- dissoltes en acetones (dimetilformida i tetrahidrofura). Les juntes dels tubs aniran segellades
de les condicions del terreny.

. . - . 5 . amb cautxu de silicona amb reticulacié acida i elasticitat minima del 400%.
El tub es tallara d'acord amb les caracteristiques geométriques previstes als Planols i es

muntara fiangant-lo al quart inferior del seu perimetre, abans de procedir al rebliment i L'extrem del tub estara atrompetat de tal manera que el diametre interior del tub a unir sigui

" N idéntic al diametre exterior del tub precedent amb una tolerancia de + 5 mm. Una vegada els
compactacio del replé lateral.

tubs quedin units se segellara la junta amb silicona per garantir I'estanquitat.
Canonades de polietilé

Les canonades de polietile s’ajustaran a les especificacions de la norma UNE-EN

La secci6 del rebliment per un pla normal a I'eix del tub sera un trapezi, 'amplada del qual sigui
el diametre del tub mes cinquanta centimetres (50 cm) i la seva base superior una vegada i
mitja (1,5) el diametre del tub en el cas de que aquest es col-loqui sota un terraple i de dues (2)

s _— R . 12201-1:2012. Estaran certificades per a Us alimentari i disposaran de registre sanitari.
vegades el diametre en el cas que se situi sota un pedraplée, un rebliment tot-u o en una rasa.

Els costats del trapezi tindran una inclinacié de 3/2 (horitzontalivertical). La pressi6 nominal sera com a minim de 10 atmosferes. L'exterior del tub sera uniforme i llis

Canonades de polivinil
Els tubs de PVC seran de polivinil rigid amb superficie interior llisa, sense incrustacions i

amb tacte parafinic i gras. Es distingeixen tres tipus de material, flexible de baixa densitat
PE-32, de densitat mitja PE-50 i d’alta densitat PE-100. Les unions entre tubs es faran utilitzant
presentaran un coeficient de Manning de 0,010 accessoris amb junta i retenidor o bé per soldadura.

Sutilitzara PVC rigid no-plastificat com a matéria prima en la seva fabricacié. S'entén com a Els accessoris d’unié disposaran de junta torica, de forma que ajusti sobre la superficie exterior

PVC noplastificat la resina de clorur de polivinil técnicament pura (menys de I'1 % d'impureses), del tub i d'un retenidor mecanic que impedeixi que el tub escapi.

en una proporcié del 96 %, exempt de plastificants. Podra contenir altres components tal com La uni6 per soldadura es realizara sempre amb equipament especial que garanteixi amb

estabilitzadors, lubricants i modificadors de les propietats finals. precisio la temperatura de les superficies a soldar, el seu correcte mecanitzat, la pressié de

. - . Lo contacte i I'alineaci6. També es podra fer amb accessoris especials dotats de resisténcia
Les caracteristiques fisiques del material que constitueix la paret dels tubs en el moment de

P . eléctric incorporada i dispositiu de control de temperatura.
recepcio a I'obra seran les seglents,

o Pes especific (UNE-EN ISO 1183-1:2004) 1,4 glcm3
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2.5.4. Canonades ranurades

En aquesta unitat d'obra queden inclosos els segiients treballs,

o L'excavacio de la rasa per a col-locar la canonada

e La posada en obra i anivellacié de la solera de formigé d’assentament del dren

e L'estesai el tancament del geotéxtil anticontaminant

e La col-locacié del dren

e El subministrament i I'estesa del material filtrant

o Qualsevol treball, maquinaria, material o element auxiliar necessari per a la correcta i

rapida execucié de la unitat d’obra

Les dimensions de les rases i tubs drens s’ajustaran a les mesures indicades als Planols i a alld
que, sobre el particular, assenyali Direccié d’Obra.
La solera es protegira estenent sobre ella una capa de deu centimetres (10 cm) de gruix de
formigé tipus HM-20.
Els materials acompliran allo que sobre el particular s’indica en lart. 420 del PG-3,
especialment en el relatiu a la capacitat d’absorcié del tub dren.
Els tubs de formacié no helicoidal seran ranurats de PVC no plastificat, injectat, per a la
recollida i el desguas d'aiglies subterranies. Disposaran en la part inferior d’'una zona sense
ranures per a la conduccié de l'aigua, de forma trapezoidal.
Tant el tub com les peces especials tindran els seus extrems acabats en un tall perpendicular a
I'eix i les embocadures necessaries per a la seva unié per encolat o junta elastica.
Els tubs presentaran un aspecte uniforme, net, sense fissures o d’altres defectes. La superficie
interior sera llisa i regular. Es rebutjaran les peces que no arribin a I'obra correctament
referenciades i acompanyats del corresponent certificat de qualitat del fabricant.
Els materials granulars per I'assentament i proteccié de les canonades seran arids naturals o
provinents de matxuqueix i trituracié de pedrera, exempts d’argila, marga o altres matéries
estranyes. La seva composicié granulométrica, plasticitat i qualitat, acomplira tots els
requeriments establerts en l'article 421.2 del PG-3.
El volum maxim de I'arid no sera, en cap cas, superior a vint mil-limetres (20 mm), tamis UNE
20 i el tant per cent en pes acumulat pel tamis UNE 0,080 no superara el cinc per cent (5 %). El
material no sera plastic i el seu equivalent de sorra sera superior a trenta (30).
El coeficient de desgast del medi petri d’origen, mesurat per I'assaig de Los Angeles segons la

norma NLT-149/72, sera inferior a quaranta (40).

2.5.,5. Lamines drenants

Son lamines de noduls fabricats amb polietile d’alta densitat o polipropile, per a la seva
col-locacié6 com a element estanc a l'aigua o per la proteccié i drenatge de superficies o
paraments amb preséncia de filtracions.
Les seves caracteristiques geomecaniques compliran les segiients especificacions minimes,

e Espessor lamina 0,6 mm

e Algada noduls lamina 8,0 mm

e Resisténcia compressio 150 kN/m?

e Capacitat de drenatge 5 I/s.m

e Comportament al foc (DIN 4102-1) B2
També es podran utilitzar lamines amb altres altures de noduls, fins 20 mm i capacitat de
drenatge de 20 I/s'm, aixi com estructures tancades de polipropilé reciclat en forma de casseté
prefabricat amb funcions addicionals d'alleugeriment perdut, tipus Caviti o similar.
Complementariament les lamines poden portar en una de les seves cares un geotéxtil
termosoldat de filament continu com element filtre quant s’aplica pel drenatge del trasdés d'un
mur construit contra el terreny.
Si es precisa com a suport d’'arrebossats o de formigd projectat, es podra incorporar a les

lamines una malla termosoldada de polietilé per a millorar les seves condicions d’adheréncia.

2.5.6. Pericons i pous

Aquesta unitat es refereix a I'execucié de pericons i pous de formigé, blocs, magoneria, maé o
qualsevol altre material previst al Projecte o autoritzat per Direccié d’Obra i compren,

e El subministrament i col-locaci6 dels materials

e La fabricacié del pericé o pou i lesoperacions necessaries pel seu lligam amb I'obra

e La formaci6 de la solera i 'arrebossat interior

o Les tapes

e La neteja i manteniment del pericé o pou de registre fins 'acabament de I'obra

e Qualsevol altre treball, maquinaria, material o element auxiliar necessari per a la

correcta execucio de la unitat d’'obra

Els pericons i pous es construiran amb les formes i dimensions indicats als Planols. L'execucié
de les obres corresponents s’ajustaran a les especificacions de I'article 410 del PG-3.
Tant les reixes d’'embornals com els marcs i tapes de clavegueram tindran que ser de fundicié

de ferro grisa, amb grafit en vetes fines, repartides uniformement i sense zones amb fundicio
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blanca. Les peces estaran lliures de defectes superficials (gotes fredes, inclusions de sorra,
bufaments, esquerdes de construccio, etc.).

La forma, dimensi6 i pes es correspondra amb els Planols i els models seran els normalitzats
per la Propietat. La resisténcia a traccié del material sera com a minim 20 kp/mm?2. El
recolzament de la tapa sobre el marc sera uniforme al llarg de tot el seu perimetre. Si aixd no
es compleix, s’efectuara el rectificat mecanic d’'ambdos elements.

Els graons de les escales de gat seran d’acer recobert amb polipropilé.

2.6. ELEMENTS METAL-LICS

2.6.1.  Acer en perfils laminats
Com a perfils laminats es defineixen les peces d’acer de secci6 constant, diferents segons el
tipus, obtingudes per un procés de laminacié.
Els perfils laminats d’acer a utilitzar en la construccié d’estructures metal-liques, tan en els seus
elements portants com en els d’unié, compliran, en el seu camp d’aplicacié respectiva, les
condicions exigides al “Documento Basico SE-A Seguridad Estructural: Acero, del Cédigo
Técnico de la Edificacién” i a la instruccié d’acer estructural EAE.
S’empraran acers de qualitat S 275 JR segons norma UNE 10.025 (anterior A42b) amb un limit
elastic major de dos-cents setanta-cinc newtons per mil-limetre quadrat (275 Mpa). També es
podran utilitzar acers tipus S 355 JR (anterior A52b), amb un limit elastic major de tres-cents
cinquanta-cinc newtons per mil-limetre quadrat (355 Mpa).
Els perfils es presentaran lliures d’esquerdes, rebaves i bombolles i els minvaments en la seva
secci¢ transversal seran inferiors al cinc (5) per cent.
Els assaigs de recepcié es realitzaran segons la norma UNE-EN 10025-1:2006 i les
caracteristiques resistents dels perfils i xapes hauran de complir les especificacions
determinades a la UNE-EN ISO 6892-1:2010.
Pels assagis de plegament es tindra en compte la norma UNE-EN ISO 7438:2006 i pels de
flexié per xoc la norma UNE-EN ISO 148-1:2011 sobre proveta tipus D.
Les xapes d’espessors més grans o igual a 30 mm portaran de laminacié un certificat de control
d'ultrasons indicant I'abséncia de fissures i defectes.
Si el Contractista proposés utilitzar com a material base de I'estructura qualsevol altre material
d'acer diferent als ressenyats, haura de justificar-ho degudament, remarcant les
caracteristiques mecaniques i la repercussié de les mateixes sobre els preceptes del
“Documento Basico SE-A Seguridad Estructural: Acero, del Cédigo Técnico de la Edificacion” i

de la instruccié EAE. La seva eventual aplicacio sera, en tots els casos, aprovada préviament
per Direcci6 d’Obra.

Els eléctrodes per a la soldadura manual en els perfils laminats seran de les qualitats
estructurals definides a la norma UNE-EN ISO 2560:2010 i es compliran les condicions exigides
ala norma UNEEN ISO 15792-1:2009.

Si en unions soldades s’empressin gruixos superiors als 30 mm es preveuran les precaucions
especials a adoptar considerant que el seu comportament no dependra exclusivament de la
forma de la uni6 i del tipus de sol-licitacio.

En funcié del tipus d’acer utilitzat i del gruix de la proveta, les caracteristiques mecaniques
obtingudes en I'assaig de traccié compleixen les especificacions que s’indiquen,

ACER S 275-JR
f, (N/mm?)
£, (N/mm?) Temperatura
assaig (°C)
es16 16se<40 40<es<63
275 265 255 410 20
ACER S 355-JR
f, (N/mm?)
f, (N/mm?) Temperatura
assaig (°C)
es<16 16<e <40 40<e<63
355 345 355 470 20
Essent,
o f, limit elastic (N/mm?)
o f, tensié de trencament (N/mm?)
e e gruix de la proveta (mm)

Es tindran en compte les especificacions i tolerancies definides al “Documento Basico SE-A
Seguridad Estructural: Acero, del Codigo Técnico de la Edificacion”.

Tots els perfils portaran gravat en relleu la marca comercial, la designacié de I'acer i el tipus de
perfil. Aniran acompanyats del certificat de garantia del fabricant.

Se subministraran amb una capa d’imprimacié epoxi antioxidant tipus HK-2-E d’Euroquimica o
similar, que cobrira de manera uniforme totes les superficies de la pega. No tindran fissures,
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bosses, ni altres desperfectes. Abans d'aplicar la capa dimprimacié s'eliminaran les
incrustacions de qualsevol naturalesa i les possibles restes de greix, oxid i pols.
S’emmagatzemaran en llocs secs, sense contacte directe amb el terra i protegits de la

intempérie, de manera que no s’alterin les seves condicions.

2.6.2. Acers galvanitzats
Es defineix com a galvanitzat 'operacié de recobrir un metall amb una capa adherent de zenc
que la protegeix de I'oxidacié.
La galvanitzacié es podra obtenir per immersio de la pega metal-lica en un bany de zenc fos
(galvanitzat en calent) o per deposicié electrolitica del zenc.
La classificacié dels revestiments galvanitzats en calent es realitzara d’acord amb la massa de
zenc dipositat per unitat de superficie. S’emprara com a unitat el gram per decimetre quadrat
(9/dm2) que correspon, aproximadament, a un gruix de catorze (14) micres. En la designaci6é
del revestiment es fara menci6 expressa de “galvanitzat en calent’ i, a continuacio,
s’especificara el nombre que indica la massa de zenc dipositat per unitat de superficie.
Al galvanitzat per deposicié electrolitica els diposits de zenc es designaran amb la lletra “Z”,
seguida d’un nombre que indicara, en micres, el gruix minim de la capa dipositada.
El material base acomplira I'establert a les normes UNE-EN 10025-1:2006 i UNE-EN
10164:2007.
Per a la galvanitzacié en calent s'utilitzaran lingots de zenc brut de primera fusio, les
caracteristiques dels quals respondran a allo indicat a la norma UNE-EN 1774:1998. Per a la
galvanitzacié per deposicié electrolitica es recomana I'emprament del lingot “zenc especial” que
respondra a les caracteristiques que per aquesta classe de material s’especifiquen a la
esmentada norma.
L'aspecte de la superficie galvanitzada sera homogeni i no tindra cap mena de discontinuitat en
la capa de zenc. A aquelles peces en les que la cristal-litzacié del recobriment sigui visible a
simple vista, es comprovara que presenta un aspecte regular a tota la superficie.
No es produira cap mena de despreniment del recobriment al sotmetre la pega galvanitzada a
I'assaig d’adheréncia indicat al MELC (Métodos de Ensayo del Laboratorio Central)
art. 8.06a “Métodos de Ensayo de galvanizados”. Una vegada realitzada la determinacio, la
quantitat de zenc dipositada per unitat de superficie sera, com a minim, de sis grams per
decimetre quadrat (6 g/dm?).
La continuitat del revestiment s’ajustara a les segiients condicions,

e Galvanitzat en calent, efectuat 'assaig d'acord amb allo establert al MELC art. 8.06a, el
recobriment apareixera continu i el metall base no es posara al descobert en cap punt
després d’haver estat sotmesa la pega a cinc (5) immersions

e Galvanitzat per deposicié electrolitica, executat I'assaig d’acord amb alld establert al
MELC art. 8.06a, el gruix del recobriment sera de vuitanta-cinc (85) micres

En tots els casos, la quantitat nominal de zinc dipositada per dm? no haura de ser inferior a 6
grams (6 g/dm?) i el gruix del galvanitzat inferior a 80 micres en cap punt, amb una mitjana de
les mesures realitzades superior a 85 micres.

El Projecte inclou la definici6 geométrica de tots els elements galvanitzats a preveure; si
calguessin planols de més detall, aquests seran a carrec del Contractista i seran elaborats pels
técnics de I'empresa que els hagi de fabricar i muntar amb la supervisié de Direccié d’Obra.
Tots els elements a galvanitzar es numeraran seguint els criteris de la documentaci6 aportada
per tal de facilitar el seu posterior muntatge a I'obra. Aquesta numeracié es fara sempre en
zones que no hagin d'anar vistes. La numeracié de les peces es realitzara amb cordé de
soldadura continu per tal d'assegurar que sigui visible després del galvanitzat en calent.

Les peces es galvanitzaran senceres en la mesura del possible i en cas necessari Direccié
d’Obra decidira on van les juntes i com es detallen. Totes les peces, un cop galvanitzades, es
redregaran en taller per corregir les deformacions abans de muntar-les a I'obra. Si aquest
procés no fos possible, el Contractista fabricara les estructures de reforg provisional
necessaries per a evitar deformacions durant el procés de galvanitzat.

En tots els elements galvanitzats s'entendra que no s'admetran soldadures, talls o forats
posteriors al procés de galvanitzat en calent. Si no s'indica el contrari, les unions dels elements
galvanitzats als seus suports es faran amb cargols galvanitzats o d'acer inoxidable, sempre
amb una disposicié totalment regular a les cares vistes.

S'evitara el contacte directe dels perfils i xapes d'acer galvanitzat amb el coure, I'acer no
protegit, el guix i les fustes acides.

2.6.3. Acers inoxidables
L’acer inoxidable és un acer especial que presenta millors propietats fisiques que els acers
laminats, sent la seva caracteristica essencial la resisténcia a la corrosio.
En construccié s'utilitzen generalment acers inoxidables dels grups ferritics i austenitics. Els
acers ferritics sén magnétics i presenten I'inconvenient de retenir una certa quantitat de pols
atmosféric per fenomen electrostatic. Els segons en canvi, sén amagnétics.
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Els acers inoxidables austenitics son aliatges de niquel (del 6 al 26 %), crom (16 al 30 %) i
carb6 variable per a cada tipus, comprés entre el 0,03 i el 0,25 %. No s6n templables,
presenten una bona ductilitat que permet fins i tot 'embotiment profund i sén faciiment
soldables. Aquestes dues ultimes qualitats sén més acusades quan menor és el contingut de
carbé. Es el grup més generalitzat i el que reuneix millors condicions de resisténcia al calor i a
la corrosi6.

Els limits maxims en la seva composicié quimica i les seves caracteristiques mecaniques
minimes acompliran alld especificat en l'article 254 del PG-3. Les peces construides amb
aquests acers se sotmetran préviament a un tractament de recuit a les temperatures fixades en
I'article indicat.

Les caracteristiques mecaniques es determinaran d'acord amb les normes UNE-EN ISO
6892-1:2010, UNE-EN 1SO 6506-1:2006 i UNE-EN ISO 148-1:2011 Tots els elements d’acer
inoxidable previstos al Projecte (baranes i perfils dels elements exteriors) seran del tipus AISI
316 polit mirall. Les soldadures seran fetes amb procediments i materials adients i quedaran
perfectament rebaixades i polides de manera que no hi hagi irregularitats aparents en les
juntes.

Si no s'indica el contrari, s'entendra que les juntes de les xapes de tots els elements d'acer
inoxidable seran amb soldadura continua, estanca a la pluja i feta per la cara no visible de les
xapes, deixant ben acabada la junta del costat vist.

Direccié d’Obra podra introduir petites correccions constructives o formals en els primers
elements fabricats per tal de millorar el seu funcionament o el seu acabat. Aquestes millores

s'aplicaran a la resta d'elements que quedin per fabricar.

2.6.4. Acers corten

L'acer corten és un tipus d'acer realitzat amb una composicié quimica que fa que la seva
oxidacio tingui unes caracteristiques particulars que protegeixen la peca realitzada amb aquest
material enfront de la corrosié atmosférica sense perdre practicament les seves caracteristiques
mecaniques.

Es tracta d’un aliatge d'acer amb niquel, crom, coure i fosfor que, després d'un procés de
humectacié i assecat alternatius forma sobre la superficie una primissima pel-licula d'oxid
d'aparenga vermell6és -purpura, impermeable a l'aigua i al vapor d'aigua que impedeix que

posteriorment I'oxidacié de I'acer prossegueixi cap a l'interior de la pega.

L'anterior es tradueix en una accié protectora permanent de I'0xid superficial enfront de la
corrosié atmosférica, amb el que no és fa necessari aplicar sobre 'acer corten cap altre tipus de
tractament com la proteccié galvanica o el pintat.

El Projecte inclou la definici6 geométrica de totes les estructures resoltes amb acer corten,
necessaria

per a executar correctament les unitats previstes; si calguessin planols de més detall, aquests
seran a carrec del Contractista i seran elaborats pels técnics de I'empresa que els hagi de
fabricar i muntar amb la supervisié de Direccié d’Obra.

Tots els elements d’acer corten es numeraran seguint els criteris de la documentacié aportada
per tal de facilitar el seu posterior muntatge a I'obra. Aquest marcatge es fara sempre en zones
que no hagin d'anar vistes. La numeracié de les peces es realitzara amb pintura ben visible no
soluble a l'aigua.

La falta de numeracié de qualsevol de les peces en arribar a I'obra o les deformacions fora de
tolerancia en zones que quedin visibles un cop acabat el muntatge seran causes suficient per
rebutjar la peca i obligar al Contractista a repetir-la en condicions i sense reclamacié de cap
tipus de sobrecost per aquest concepte.

Direccié d’Obra podra introduir petites correccions constructives o formals en els primers
elements fabricats per tal de millorar el seu funcionament o el seu acabat. Aquestes millores
s'aplicaran a la resta d'elements que quedin per fabricar.

Si no s'indica el contrari, s'entendra que les juntes de les xapes de tots els elements d'acer
corten seran amb soldadura continua, estanca a la pluja i al rec i feta per la cara no visible de
les xapes, deixant ben acabada la junta del costat vist. Totes aquestes soldadures es faran amb
I'eléctrode de tipus corten.

La col-locaci6 i el nimero de juntes entre xapes sera decidida per Direccié d’Obra en funcié de
les mides disponibles al mercat, requeriments de muntatge, transport i aprofitament, perd
sobretot en funcié de la coheréncia formal del resultat.

2.6.5. Estructures metal-liques
Els materials a emprar en els elements metal-lics previstos en Projecte o els que defineixi
Direccié d’'Obra durant la realitzacié dels treballs compliran amb les condicions establertes en el
present article.
L'execuci6 seguira els criteris definits en les normes vigents pels acers laminats i galvanitzats i
en especial el “Documento Basico SE-A Seguridad Estructural: Acero, del Cédigo Técnico de la
Edificacién” i la instruccié d’acer estructural EAE.
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La forma i dimensions dels diferents elements metal-lics seran els assenyalats als Planols. El
Contractista presentara a Direccié d’Obra per la seva aprovacié i amb suficient antelacio, la
proposta d’execucio, els planols de detall i |a justificacié técnica de les solucions adoptades.
Tots els perfils laminats portaran la marca del fabricant i la d’'identificacio del tipus d’acer. Els
cargols i femelles utilitzades en les unions cargolades portaran les marques preceptives que
garanteixin les caracteristiques mecaniques corresponents a la categoria de I'acer utilitzat.

Amb caracter general I'especejament necessari es realitzara amb preparacié i mecanitzacié en
taller de les peces a soldar, de tal forma que els acabats de soldadura siguin practicament
inadvertibles.

El Contractista presentara la certificacié d’haver realitzat I'adequat control dimensional dels
perfils i altres peces utilitzades en la construccio de tots els elements estructurals.

Les soldadures seran polides i sense ressalts o rebaves. Els eléctrodes emprats seran de les
qualitats estructurals definides a la norma UNE-EN ISO 2560 i es compliran les condicions
exigides a la norma UNE-EN ISO 15792-1. En obra les soldadures seran eléctriques, manuals,
per arc descobert i amb eléctrodes fusibles de qualitat basica.

El Contractista lliurara 'homologacié de tots els soldadors de taller i d’obra que intervinguin en
el procés de preparacié i muntatge de I'estructura. De la mateixa manera es facilitaran els
certificats d’homologacié dels equips i procediments de soldadura utilitzats per les diferents
empreses que tinguin alguna intervencié en qualsevol fase de I'obra.

S’inspeccionaran visualment totes les unions soldades o cargolades realitzades. Es fara una
comprovacio sistematica del 25 % dels cordons de soldadura amb liquids penetrants (UNE-EN
571-1:1997) o particules magnetiques (UNE-EN ISO 17638:2010) i de precisar-se un altre 10 %
dels cordons es revisaran mitjangant radiografies (UNE-EN 12517-1:2006 i 12517-2:2010).

La forma i dimensions dels revestiments amb xapes d'acer galvanitzat o d'acer laminat prelacat
seran les definides als Planols. L'estructura de sustentacié es formara amb perfileria oculta i es
disposaran els davanters verticals i acabats perimetrals en doble L necessaris. Els canvis

2.7. AFERMATS
2.7.1. Materials per a ferms
Tot-u artificial
La normativa a complir i les caracteristiques exigides al material son les seglents,
Granulometria  El cernit pel tamis UNE 0,080 sera més petit que els dos tergos (2/3) del
cernit pel tamis UNE 4

Forma L'index de llenties, segons norma UNE-EN 933-3:1997, haura de ser
inferior a trenta-cinc (35)

Duresa El coeficient de desgast Los Angeles, segons UNE-EN 1097-2:1999, sera
inferior a trenta-cinc (35)

Netedat Estaran exempts de pols, bruticia, argila, elements organics o altres matéries
estranyes. L'equivalent de sorra (UNE-EN 933-8:2000), sera major de
trenta-cinc (35)

Plasticitat El material sera “no plastic” segons normes NLT 105/72 i 106/72

Mescles bituminoses
L'execucié d’aquesta unitat d’obra es realitzara d'acord amb les “Prescripcions técniques
generals sobre mescles bituminoses”, article 542 de la Orden FOM/2523/2014 de 12 de

desembre, amb les condicions particulars que s'indiquen.

Lligant hidrocarbonat
Per a la capa de base, intermédia i de transit el lligant a emprar sera el segiient,

planimétrics aniran reforgats. L'acabat de les planxes sera a decidir per Direccié d'Obra. . sk
Categoria de transit
La pintura de proteccié es donara en dues vegades. La primera quan es porti el material a Capa
I'obra i la segona abans de I'acabat. Les soldadures seran polides i sense ressalts o rebaves; Pesat Mig Lleuger
compliran les normes UNE corresponents. B40/50
- . N - B60/70 B40/50
En tots els casos, la resisténcia al foc dels elements estructurals metal-lics sera com a minim
BC35/50 B60/70 B60/70

de 90 minuts. Transit i segiient BC50/70 BC35/50 BC50/70

BM-2 BC50/70

BM-3b BM-3b

BM-3c
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B40/50
Base o sota altres B60/70 B60/70
dues BC35/50 BC50/70
BC50/70
Sent les categories de transit,
o Pesat TOOiTO
e Mig T1aT31
e Lleuger T32, T34 i vorals

Granulat gruixut

Els granulats a emprar a les mescles bituminoses procediran del matxucat i trituracié de pedres
de pedrera. El percentatge de particules que presenten dos (2) o més cares de fractura, segons
norma UNE-EN 933-5:1999, sera,

Categoria de transit
Capa
Pesat | Mig Lleuger
Transit
100 290
Intermedia
Base 100 | =90 275

La naturalesa sera silicia a les capes de transit. El coeficient de desgast mitja per I'assaig Los
Angeles, segons norma UNE-EN 1097-2:1999, complira,

Categoria de transit

Capa
Pesat | Mig Lleuger
Transit <20
<25
Intermédia <25
Base <25 | <30

El coeficient de polit accelerat es determinara d'acord amb la norma UNE-EN 1097-8:2000 i

sera superior a,

Categoria de transit

Pesat Mig Lleuger

256 250 244

L'index de llenties de les diferents fraccions del granulat sera inferior a vint-i-cinc (25).

Granulat fi

El granulat fi per a mescles bituminoses sera sorra natural, sorra provenint del matxucat o una
mescla d'ambdés materials, exempts de pols, bruticia, argila i altres matéries estranyes.

Les sorres naturals estaran constituides per particules estables i resistents i no entraran a la
mescla en proporcié (%) respecte al pes total dels granulats, superior al que s’indica,

Categoria de transit

Pesat Mig Lleuger

0 210

Les sorres artificials s’obtindran de materials que el seu coeficient de desgast Los Angeles
acompleixi les condicions del granulat gruixut.

Filler

El percentatge maxim de filler d’aportacié a emprar s’ajustara al seglient quadre,

Categoria de transit

Capa
Pesat | Mig Lleuger
Transit 100 =50
Intermédia 100 | 250
Base 250 -

La corba granulomeétrica del filler estara compresa dins dels limits que s’indiquen,

Tamis UNE 2 0125 0,063

(mm)
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| % passa | 100 85-100 70-100

La densitat aparent del filler, segons I'annex A de la norma UNE-EN 1097-3:1999, estara
compresa entre cinc i vuit decigrams per centimetre cubic (0,5 g/cm®i 0,8 g/cmd).

Tipus i composicié de la mescla

La designacié de les mescles bituminoses tipus formigd es fara segons la nomenclatura
establerta en la norma UNE-EN 13108-1:2008.

Aquesta designacié es completara amb informacié del tipus de granulometria que correspongui
a la mescla, densa, semidensa o gruixuda, amb la finalitat de poder diferenciar les mescles
amb la mateixa mida maxima d'arid perd amb fusos granulométrics diferents. Per aixo a la
designacié establerta en la UNE-EN 13108-1:2008, s’afegira la lletra D, S o G després de la

indicaci6 de la mida maxima d'arid, segons es tracti d’'una mescla densa, semidensa o gruixuda

respectivament.
A continuacié es mostra un quadre que relaciona la nomenclatura antiga amb I'actual,
Tipus de mescla
Tipus de capa Gruix (cm) Denominacié Denominacié
UNE-EN 13108-1 anterior
45 AC16 surf D D12
AC16 surf S S12
Transit

>5 AC22 surf D D20
AC22 surf S S20

AC22 bin D
" D20
Intermédia 510 AC22bin S 520
AC32bin S 525

AC22 bin S

AC32 base S
825
Base 7-15 AC22 base G G20
AC32 base G G25

AC22 base S
Vorals 4-6 AC16 surf D D12

El cernit acumulat en el fus granulométric dels granulats sera el seglent,

Obertura del cernit UNE-EN 933-2 (mm)
Tipus de |
32 22 16 8 4 2 0,5 0,25 | 0,063
AC16D - 100 | 90-100 | 64-79 | 44-59 | 31-46 | 1627 | 1120 | 4-8
P AC22D 100 [ 90-100 | 73-88 | 55-70 3148 | 16-27 | 11-20 [ 4-8
AC16S - 100 | 90-100 | 60-75 | 35-50 | 24-38 | 11-21 | 7-15 37
S AC22S 100 [ 90-100 | 70-88 | 50-66 24-38 | 1121 | 7-15 37
AC32S | 90-100 68-82 | 48-63 24-38 | 11-21 7-15 37
AC22G 100 | 90-100 | 65-86 | 40-60 1832 | 7-18 4-12 25
¢ AC32G | 90-100 57-76 | 35-54 18-32 | 7-18 4-12 25

La dotacié6 minima de lligant hidrocarbonat de la mescla bituminosa en calent complira el que

s’indica en la taula segons el tipus de mescla i de capa.

Tipus de capa Tipus de mescla Dotacié minima (%)
Transit Densa i semidensa 4,50
Densa i semidensa 4,00
Intermédia

Alt modul 4.50
Semidensa i gruixuida 3,65

Base
Alt modul 4,75

Excepte justificacié en cas contrari, la relacié ponderal recomanable entre continguts de filler i
lligant hidrocarbonat de les mescles denses, semidenses i gruixudes es fixara segons les
indicacions del quadre seglient on es mostra la relacié entre el percentatge de filler i el lligant

expressats els dos respecte la massa total de I'arid del filler,

Capa Relacié ponderal
Transit 1,2
Intermédia 1,1
Base 1,0
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L'execucié d'aquestes unitats d’'obra es realitzara d'acord amb les prescripcions técniques
generals sobre regs i tractaments superficials, articles 530, 531 i 532 de la Orden
FOM/2523/2014, amb les segiients condicions particulars.
El lligant sera, segons l'article 213 del PG-3, una emulsi¢ cationica ECR-1 amb un contingut
minim de betum del cinquanta set per cent (57 %), excepte que el Contractista proposi un altre
tipus de lligant i aquest sigui acceptat per Direccié d’Obra.
La dotacié de lligant residual sera de cinc-cents grams per metre quadrat (500 g/m2). No
obstant aixo, Direccié d’Obra podra autoritzar la modificacié d’aquesta dotacié a la vista de les
proves realitzades.
El granulat pels regs d'imprimacié sera sorra natural, sorra procedent del matxucat o bé una
barreja dels dos materials, exempt de pols, bruticia, argila o d'altres matéries estranyes. Les
caracteristiques d’aquest granulat es defineixen a I'article 530.2 del PG-3.
Les emulsions bituminoses a utilitzar a I'obra compliran alld establert per I'article 213 del PG-3 i
modificacions posteriors i seran,

e Emulsio asfaltica tipus ECR-1 a regs d’adheréncia

e Emulsio asfaltica tipus ECI a regs d’imprimacio

o Emulsio asfaltica tipus ECR-2 en tractaments superficials
Amb els regs de curat s’aplicara I'article 532 del de la Orden FOM/2523/2014.

2.7.2. Tot-u artificial

Aquesta unitat d’obra inclou,

e La preparacio6 de la superficie d’assentament

e El subministrament, transport i dosificacié del material

e L'extensio, humectacio i compactacié de cadascuna de les tongades

e Tots els treballs, maquinaria, materials i medis auxiliars que siguin necessaris per a la

correcta execucié de la unitat d’'obra

Els materials seran estesos, un cop acceptada la superficie d’assentament, prenent les
mesures necessaries per evitar segregacions i contaminacions, en tongades amb gruixos
compresos entre 10 i 30 centimetres.
Les eventuals aportacions d'aigua tindran lloc abans de la compactacié. Després, I'inica
humectacié admissible sera la destinada a aconseguir la humitat necessaria per I'execuci6 de
la seglient capa.

Un cop assolida la humitat més convenient, es procedira a la compactacié de la tongada. La
densitat de compactacié no sera inferior a la que correspongui al cent per cent (100 %) de la
maxima obtinguda a I'assaig proctor modificat, segons norma NLT-108/76. Aquest grau de
compactacié s'exigira també en la base de les voreres.
Cada 20 m es comprovaran les cotes de replanteig de I'eix. En aquests mateixos punts es
determinara I'amplada i la pendent de la seccid transversal i es verificara en relacié amb els
Planols del Projecte ladisposicié dels punts singulars tangents de corbes horitzontals i verticals,
punts de transicio de peralt, etc. El perfil no haura de diferir del tedric en més de 20 mm en cap
punt.
La superficie acabada no haura de variar en més de 15 mm quan es comprovi amb un regle de
3 m col-locat tant paral-lelament com normalment a I'eix.
Es considerara com a lot pel control d'execucié el tram construit cada dia i sobre ell
s’efectuaran els seguients assaigs distribuits aleatoriament.

e 6 Determinacions d’humitat natural, segons NLT-102/72

e 6 Determinacions de densitat "in situ", segons NLT-109/72

e 1 Assaig de carrega amb placa, segons NLT-357/86
Per a la determinacié de la humitat i densitat “in situ” es podran emprar métodes nuclears
prévia aprovacié de Direccié6 d'Obra, sempre que s’hagin realitzat assaigs previs i s’hagi
aconseguit establir una correspondéncia raonable.
La densitat mitia de cada lot sera superior al 100 % de la densitat del proctor modificat.
S’admetra com a maxim dues mesures que essent inferiors al 100 % superin el 98 % de la
densitat indicada. El modul de deformacié E2 obtingut a I'assaig de carrega amb placa de 60

cm de diametre no sera inferior a 1.200 kp/cm?.

2.7.3. Mescles bituminoses
Es defineix com a mescla bituminosa en calent la barreja de granulats i d’un lligant bituminds,
de manera que per dur-la a terme han d’escalfar-se primer els granulats i el lligant. La mescla
sera estesa i compactada a temperatura superior a la de I'ambient.
L’execucié d'aquesta unitat d’obra inclou,
e Estudi de la mescla i obtencio de la formula de treball
e Preparacié de la superficie sobre la qual s’haura d’estendre la mescla
e Fabricacié de la mescla d'acord amb la férmula de treball proposada
e Transport de la mescla
e Estesa i compactacio
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e Tots els treballs, maquinaria, materials i mitjans auxiliars que fossin necessaris per a la
correcta execucié de la unitat d’'obra

La planta asfaltica sera automatica i de produccié igual o superior a cent vint tones hora (120
t/h).
Els estenedors tindran una capacitat minima d’estesa de cent cinquanta tones per hora (150
t/h) i estaran proveits de dispositiu automatic d’anivellament o bé d’uns reguladors de gruix que
préviament hagin estat acceptats per Direccié d’Obra.
L'equip de compactacié permetra compactar amb les condicions exigides, tant les capes de
base com la intermédia i de transit. Com a minim estara compost per,

o Un rodet llis, tipus tandem, de vuit a deu tones (8 a 10 t) de pes mort

e Un piconador de pneumatics de pes superior a dotze tones (12 t) i pressio d'inflat

variable entre tres i deu quiloponds per centimetre quadrat (3-10 kp/cm?)

e Una piconadora vibratoria tipus tandem de vuit tones (8 t)
El tren de compactacié sera aprovat préviament per Direccié d’Obra d'acord amb la capa, gruix
i quantitat a estendre.
Dins dels fusos prescrits, les formules de treball seran aquelles que proporcionin major qualitat
a les mescles, acomplint sempre els requisits exigits a I'article 542 del PG-3. Per tant Direccid
d’'Obra confirmara la composicié de les diferents mides d’arids i les proporcions de lligant i filler,
perqué la qualitat sigui la més gran possible.
El Contractista facilitara, a partir d’assaigs previs de laboratori,

e Els temps a exigir per a la mescla dels arids en sec i per a la dels arids amb el lligant

e Les temperatures maxima i minima d’escalfament previ d’arids i lligant

e Les temperatures maxima i minima de la mescla sense sortir del mesclador

e Latemperatura minima de la mescla a la descarrega dels elements de transport

e Latemperatura minima de la mescla en iniciar i acabar la compactacié
El Contractista posara en coneixement de Direcci6é d’Obra, amb quatre dies d’antelacio, la data
d'inici dels aplecs a peu de planta. No s’admetran els arids que acusin mostres de
meteoritzacié com a conseqiiéncia d’un aplec perllongat.
Deu dies abans de l'inici de la fabricacié de la mescla bituminosa es tindran aplegats els arids
corresponents a un terg del volum total, com a minim.
Durant I'execuci6 de la mescla bituminosa se subministraran diariament i com a minim els arids
corresponents a la produccio diaria, sense descarregar-la als aplecs que s’estiguin emprant a la

fabricacio. El consum d’arids es fara seguint I'ordre d’aquests.

L'alimentacié dels estenedors es fara de manera que tinguin sempre aglomerat permanent,
iniciant el seu reblert amb un nou camié quan encara quedi una quantitat apreciable de
material.
L'extensi6 de la mescla no es fara mai a un ritme superior al que asseguri que, amb els mitjans
de compactacié en servei, es puguin obtenir les densitats prescrites. Direccié d’Obra podra
limitar la velocitat maxima d'estesa a la vista dels mitjans de compactacio existents.
Es posara especial atenci6 a les maniobres de parada i arrencament dels estenedors, per tal de
sincronitzar la velocitat idonia d’arrencament amb la freqiiéncia de vibracié de la regla, amb
objecte d’evitar ondulacions a la superficie de la capa estesa.
També es controlara que els "sinfins" i les regles estiguin en bones condicions i ben ajustades,
amb objecte que no donin lloc a segregacions ni manca d’homogeneitat del material estés.
L'amplada d’estesa sera la de la capa, evitant la realitzacio de juntes longitudinals. Les juntes
de treball d’un dia per l'altre es tallaran verticals i perpendiculars a la direccié del trafic. Sempre
que siguin inevitables es procurara que les juntes de capes superposades guardin una
separacié minima de cinc (5) metres les transversals i quinze (15) centimetres les longitudinals.
Abans d'iniciar els treballs el Contractista haura de construir un tram d’assaig amb una longitud
de deu (10) metres i un gruix igual a l'indicat als Planols, per a cada tipus de mescla.
Sobre el tram d’assaig es prendran deu (10) mostres per a determinar els seglients factors,
gruix de la capa, granulometria del material compactat, densitat i contingut del lligant.
A la vista dels resultats obtinguts Direccié d’Obra decidira la conveniéncia d’acceptar o
modificar, bé sigui la férmula de treball, bé I'equip de maquinaria, tenint el Contractista
d’estudiar i proposar les necessaries correccions. Tot aixd sempre que no s’hagi presentat un
pla d’execucié sancionat per la practica i préviament aprovat.
El tram de proves es repetira novament amb carrec del Contractista, després de cada série de
correccions, fins a la seva acceptacié definitiva.
Les tolerancies admissibles en la granulometria respecte de la férmula de treball seran
(referides a la massa total dels arids) les segiients,

e Tamisos superiors al 2 mm quatre per cent (+ 4 %)

e Tamis de 2 mm tres per cent (+ 3 %)

e Tamisos compresos entre 2 i 0,063 mm dos per cent (£ 2 %)

e Tamis de 0,063 mm u per cent (+ 1 %)
Les tolerancies admissibles respecte de la dosificacié de lligant hidrocarbonat de la férmula de
treball, referida a la massa total dels arids, sera del tres per mil (+ 0,3 %).

Es considerara com a lot de control d’execucié el minim d’aquests tres criteris,
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e Cinc-cents metres (500 m) de calgada

e Tres mil cinc-cents metres quadrats (3.500 m2) de calgada

e La fraccio preparada diariament,
i sobre ell es realitzaran els segiients assaigs distribuits aleatoriament,

o 8 Determinacions de densitat en mescles denses, semidenses i gruixudes. Es podran

emprar métodes nuclears prévia aprovacio de Direccio d'Obra

e 8 Mesures de permeabilitat, segons NLT-339/88 i de buits, per a mescles drenants

e 8 Determinacions de gruixos

e 5 Determinacions a la resisténcia al lliscament en la capa de transit, segons

NLT-336:1992, dos (2) mesos després de I'entrada en servei de la capa

La densitat mitja de cada lot sera superior al cent per cent (100 %) de la indicada a I'article 542
del PG-3 per a mescles denses, semidenses i gruixudes. S'admetra com a maxim que dues
mesures que essent inferiors al cent per cent (100 %), superin el noranta vuit per cent (98 %).
El percentatge de buits no diferira en més de dos (2) punts percentuals dels prescrits a I'article
542. S'acceptara com a maxim que dues mesures difereixin en tres (3) punts.
El gruix mitja no sera inferior a I'especificat al mencionat article; no més de dos (2) mesures
podran presentar resultats que baixin d’alld especificat en més d’'un deu per cent (10 %). No
s’admetran tampoc irregularitats superiors a les assenyalades a l'article 542.
Es comparara cada vint (20) metres la superficie acabada amb la tedrica. Ambdues no hauran
de diferir en més de deu (10) mil-limetres en capes de transit i intermedia, ni de quinze (15)
mil-limetres en capes de base.
Es mesurara també cada vint (20) metres I'amplada de les capes que en cap cas haura de ser
inferior a la tedrica. El gruix de les capes no sera inferior al previst a la secci6 tipus.
La superficie acabada no haura de presentar irregularitats superficials superiors a quatre (4)
mil-limetres al comprovar-se amb un regle de tres (3) metres, segons NLT-334/88.
La regularitat superficial, mesurada pel coeficient de Viagraf segons norma NLT-332/87, no
haura d'excedir de 5 dm?hm.
La macrotextura superficial no sera inferior a set décimes de mil-limetre (0,7 mm); no més una
mesura podra tenir resultat que baixi d'alld especificat en més d’un vint-i-cinc per cent (25 %).
En capes de transit el resultat mig de I'assaig de la determinacié de la resisténcia al lliscament
no haura de ser inferior al seixanta-cinc per cent (65 %); no més d'un cinc per cent (5 %) de la
longitud total mesurada de cada lot podra presentar un resultat inferior al valor indicat en més

de cinc (5) unitats.

2.7.4. Regs i tractaments superficials

R - .
La unitat d’obra inclou,

e Preparacio de la superficie existent

e Aplicacio del lligant bituminos

e Eventual extensié d’'un granulat de cobertura

e Tots els treballs, maquinaria, materials i mitjans auxiliars que fossin necessaris per dur a

terme correctament I'execucié de la unitat d’obra

S’emprara una dosificacié d'un quilogram dos-cents grams per metre quadrat (1,2 kg/m?)
d’emulsio asfaltica tipus ECI, a calgades i vorals.
L'execucié de I'obra es realitzara d’acord amb les especificacions definides en l'art. 530 del
PG-3.
Regs d’adheréncia
La unitat d'obra inclou,

e Preparacio de la superficie sobre la qual haura d’ésser aplicat el reg

e Aplicacio del lligant bituminos

e Tots els treballs, maquinaria, materials i mitjans auxiliars que fossin necessaris per a la

correcta execucioé de la unitat d'obra

Es comprovara que la superficie sobre la que s’efectuara el reg esta neta, sense materials
lliures i acompleix les condicions especificades per a la unitat d’obra corresponent.
El subministrador del lligant hidrocarbonat proporcionara un certificat de qualitat en el que figuri
el seu tipus i denominacio, aixi com la garantia de que acompleix les condicions exigides al
present Plec.
La dotacié de lligant hidrocarbonat es comprovara mitjangant la pesada de safates metal-liques
o fulles de paper o un altre material similar, col-locades sobre la superficie durant I'estesa del
ligant.
Es considerara com a lot que s’acceptara o refusara en la seva totalitat, el reg de dos mil
cinc-cents (2.500) metres quadrats de calgada o voral o la fraccié regada diariament si aquesta
fos menor. Es prendran sis (6) mesures per lot admetent com a maxim diferéncies d’un 10 per
cent (+ 10 %) de la dotacié exigida.
D ficial
La unitat d’obra inclou,

e Preparaci6 de la superficie sobre la qual ha d’ésser aplicat el tractament

e Aplicacio del lligant bituminés
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e Extensid i piconat del granulat m  Actuacions en les qué els materials estan aplegats lluny de la zona de

e Segona aplicacié del lligant bituminds treball per manca d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques.

e Extensi6 i piconat de la segona capa de granulat e Grau de dificultat associat a I'ambit de I'actuacio:

e Escombrat i eliminacié del granulat residual no lligat o En funci6 de I'amplaria de la vorera, calgada o plataforma unica

o Tots els treballs, maquinaria, materials i mitjans auxiliars que fossin necessaris per a la e Grau de dificultat associat a la preséncia d'elements externs a l'actuacio:

correcta execucié de la unitat d’obra o Sense afectacié per serveis o elements de mobiliari urba: actuacions sense

La dosificacié a emprar sera la segiient, serveis (canalitzacions d'aigua, semafors, enllumenat, etc.) ni elements urbans
12 Aplicacié de grans dimensions (marquesines, mdduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que

o Avrids, catorze litres per metre quadrat (14 I/m2) del tipus AE-20/10 interfereixin (o que puguin interferir) en les tasques.

e Lligant, un quilogram cinc-cents grams per metre quadrat (1,5 kg/m2) d’emulsié ECR-2. o Amb afectacié per serveis o elements de mobiliari urba: actuacions amb serveis
22 Aplicacié (canalitzacions d'aigua, semafors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans
o Avrids, set litres per metre quadrat (7 I/m2) del tipus AE-10/5 dimensions (marquesines, moduls d'aparcament de bicicletes, etc) que
e Lligant, un quilogram per metre quadrat (1,0 kg/m2) d’emulsié asfaltica tipus ECR-2 interfereixen en les tasques.
L'execucio de I'obra es realitzara d’acord amb les indicacions definides en I'art. 533 del PG-3. e Grau de dificultat associat a I'abast de I'actuacié
2.8. PAVIMENTS L'execucié de la unitat d'obra inclou les operacions seglients:

Rigol - H
2.8.1. Rigoles igola amb peces col-locades amb morter:

P io de | rficie d' I¢ t
1.- Definicié i condicions de les partides d'obra executades ¢ reparacio f comprovaclo de la superticie dassentamen

Execucio de les operacions necessaries per a la formacio de rigoles. e Collocaci6 de la capa de morter
S'han considerat les unitats d'obra segiients: e Col-locacié de les peces
e Formacié de rigola o encintat amb peces de pedra natural, morter o formigd, col-locades e Collocaci¢ de la beurada
amb morter. Neteja de la superficie acabada
En actuacions de reparacié, s'han considerat els graus de dificultat segients: RIGOLA:
e Grau de dificultat associat a la mobilitat en I'actuacio: S'ha d'ajustar a les alineacions previstes.
o Sense dificultat de mobilitat: actuacions en qué hi ha una interferéncia propia de Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.
I'entorn on es desenvolupen. Quan la rigola és sense forma de cuneta, la cara superior ha de tenir un pendent transversal del
o Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o 2% al 4% per al desguas del ferm, excepte quan siguin rigoles sense desnivell.
amb el material aplegat lluny de la zona de treball: Tolerancies d'execucio:
m Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la e Replanteig: + 10 mm (no acumulatius)
maquinaria, per l'elevada preséncia de guals particulars i passos de e Nivell: £10 mm
vianants, per la impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball lateral, e Planor: +4 mm/2m
per la impossibilitat d'ocupacié de la calgada per fer I'aplec de materials RIGOLA AMB PECES:
que impliqui fer l'actuacio per fases per tal de mantenir el pas de vianants Les peces no han d'estar trencades, escantonades o tacades.

i/o per estar en una zona amb trafic rodat important Les peces han de formar una superficie plana i uniforme, han d'estar ben assentades,

col-locades a fil i a tocar i en alineacions rectes.
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Els junts entre les peces han de quedar rejuntats amb beurada de ciment.

CONDICIONS GENERALS:
El suport ha de tenir el grau de compactacié adequat i les rasants previstes.

Grau de compactacié (assaig PM)
- Base de formigd o rigola amb peces: >= 95%
- Rigola de formigé: >= 90%
RIGOLA AMB PECES:
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil-li entre els 5°C i els 40°C i sense pluges.
S'ha de col‘locar a truc de maceta sobre una capa de morter de 3 cm de gruix.
No es pot trepitjar la rigola després d'haver-se abeurat fins al cap de 24 h a l'estiu, 48 h a
I'hivern.
3.- Unitat i criteri d'amidament
RIGOLA:
m de llargaria amidada segons les especificacions de la DT.
4.- Normativ: mpliment i ri
RIGOLA AMB PECES:
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- Condicions de control d'execucié i de I'obra acabada
CONTROL D'EXECUCIO. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables sén els segiients:
e Control d'execucio i acabats de la base de formigé sobre la que es col-loquen les peces
de vorada o de rigola.
e Control de I'aspecte de les peces abans de la seva col-locacié.
e Inspeccio visual del procediment d'execucio, d'acord a les condicions del plec i al
procediment adoptat
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables son els segiients:
Es comprovara que s’han adoptat les mesures necessaries per assegurar la compatibilitat entre
els diferents productes, elements i sistemes constructius.
Inspecci6 visual de la unitat acabada.
e Comprovacid topografica de les alineacions i condicions generals d'acabat.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.

INTERPRETACIO DE RESULTATS | ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

Correccid per part del contractista de les irregularitats observades.

2.9. SENYALITZACIO
2.9.1. Senyalitzacié horitzontal

1.- Definicié i condicions de les partides d'obra executades
Pintat sobre paviment de marques de senyalitzacié horitzontal.

S'han considerat les marques seglents:

- Marques longitudinals

- Marques transversals

- Marques superficials

- Pintat de banda continua sonora

S'han considerat els tipus de marques seguents:

- Reflectants

- No reflectants

S'han considerat els llocs d'aplicacié segiients:

- Vials publics

- Vials privats

L'execucié de la unitat d'obra inclou les operacions segiients:

- Replanteig

- Neteja i acondicionament del paviment

- Aplicacié de la pintura

- Proteccions provisionals durant I'aplicacio i el temps d'assecatge
CONDICIONS GENERALS:

Les marques han de tenir el color, forma, dimensions i ubicacié indicats a la DT.
Han de tenir les vores netes i ben perfilades.

La capa de pintura ha de ser clara, uniforme i duradera.

El color de la marca ha de correspondre a la referéncia B-118 de 'UNE 48-103.
El color ha de complir les especificacions de 'lUNE_EN 1436.
Dosificacié de pintura: 720 g/m2

Tolerancies d'execucio:

- Replanteig: + 3 cm

- Dosificacié de pintura i microesferes: - 0%, + 12%

MARQUES REFLECTANTS:

Dosificacié de microesferes de vidre: 480 g/m2
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CARRETERES:
Relacioé de contrast marca/paviment (UNE 135-200/1): 1,7
Resisténcia al lliscament (UNE 135-200/1): >= 0,45
Coeficient de retrorreflexié (UNE_EN 1436):
- Color blanc:

- 30 dies: >= 300 mcd/Ix m2

- 180 dies: >= 200 mcd/Ix m2

- 730 dies: >= 100 mcd/Ix m2
- Color groc: >= 150 mcd/Ix m2
Factor de luminancia (UNE_EN 1436):
- Color blanc:

- Sobre paviment bituminés: >= 0,30

- Sobre paviment de formigé: >= 0,40
- Color groc: >=0,20
BANDA CONTINUA SONORA:
La banda sonora ha d'estar formada per un mosaic de peces pintades sobre el paviment, totes
de la mateixa mida, amb la separacié suficient per tal que facin soroll en ser trepitjades per les
rodes del vehicle.
CRITERIS DE SENYALITZACIO PROVISIONAL D'OBRES:
No s'iniciaran obres que afectin a la lliure circulacié sense haver col-locat la corresponent
senyalitzaci6, abalisament i, en el seu cas, defenses. La seva forma, suport, colors,
pictogrames i dimensions es correspondran amb I'establert en la Norma de Carreteres 8.3.- IC i
cataleg d'Elements de Senyalitzacié, Abalisament i Defensa per a circulacio vial.
La part inferior dels senyals estaran a 1 m sobre la calgada. S'exceptua el cas dels senyals
"SENTIT PROHIBIT" | "SENTIT OBLIGATORI" en calgades divergents, que podran col-locar-se
sobre un pal solament, a la minima altura.
Els senyals i plafons direccionals, es col-locaran sempre perpendiculars a I'eix de la via, mai
inclinades.
El fons dels senyals provisionals d'obra sera de color groc.
Esta prohibit posar cartells amb missatges escrits, distints dels que figuren en el Codi de
Circulacio.
Tot senyal que impliqui una PROHIBICIO o OBLIGACIO haura de ser repetida a intervals d'1

min. (s/velocitat limitada) i anul-lada en quant sigui possible.

Tota senyalitzacio d'obres que exigeixi I'ocupacié de part de I'explanacié de la carretera, es
compondra, com a minim, dels seglients elements:

- Senyal de perill "OBRES" (Placa TP 18).

- Barrera que limiti frontalment la zona no utilitzable de I'explanacio.

La placa "OBRES" haura d'estar, com a minim, a 150 m i, com a maxim, a 250 m de la
barrera, en funcié de la visibilitat del tram, de la velocitat del trafic i del nimero de senyals
complementaris, que es necessitin col-locar entre senyal i barrera. Finalitzats els treballs
hauran de retirar-se absolutament, si no queda cap obstacle en la calgada.

Per a aclarir, completar o intensificar la senyalitzaci6 minima, podra afegir-se, segons les
circumstancies, els segiients elements:

- Limitacié progressiva de la velocitat, en escalons maxims de 30 km/h, des de la maxima
permesa a la carretera fins la detenci¢ total si fos necessari (Placa TR 301). El primer senyal
de limitacié pot situar-se préviament a la de perill "OBRES".

- Avis de regim de circulacié a la zona afectada (Plaques TP 25, TR 400, TR 5, TR 6, TR
305).

- Orientacio dels vehicles per les possibles desviacions (Placa TR 401).

- Delimitacio longitudinal de la zona ocupada.

No s'ha de limitar la velocitat per sota de 60 km/h en autopista o autovies, ni a 50 km a la resta
de les vies, llevat del cas d'ordenacié en sentit Unic alternatiu, que podra rebaixar-se a 40 km/h.
L'ordenacio en sentit tnic "ALTERNATIU" es dura a terme per un dels seglients sistemes:

- Establiment de la prioritat d'un dels sentits mitjangant senyals fixos. Circular, amb fletxa
vermella i negra. Quadrada, amb fletxa vermella i blanca.

- Ordenaci6 ditirna mitjangant senyals manuals (paletes o discos), si els senyalitzadors es
poden comunicar visualment o mitjangant radio teléfon. Nota: El sistema de "testimoni" esta
totalment proscrit.

- Mitjangant semafor regulador.

Quan s'hagi de tallar totalment la carretera o s'estableixi sentit Unic alternatiu, durant la nit, la
detencié sera regulada mitjangant semafors. Durant el dia, poden utilitzar-se senyalitzadors
amb armilla fotoluminiscent.

Quan per la zona de calgada lliure puguin circular dues files de vehicles s'indicara la desviacié
de l'obstacle amb una seérie de senyals TR 401 (direccié obligatoria), inclinades a 45° i formant
en planta una alineacio recta I'angle de la qual amb el cantell de la carretera sigui inferior quant
major sigui la velocitat permesa en el tram.

Tots els senyals seran clarament visibles, i per la nit reflectors.
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CONDICIONS GENERALS:

S'ha de treballar a una temperatura entre 5° i 40°C i amb vents inferiors a 25 km/h.

Abans de comengar les feines, la DF ha d'aprovar I'equip, les mesures de proteccio del transit i
les senyalitzacions auxiliars.

La superficie on s'ha d'aplicar la pintura ha d'estar neta, sense materials no adherits i
completament seca.

Si la superficie a pintar és un morter o formigd, no pot presentar eflorescéncies, ni reaccions
alcalines.

Si la superficie on s'ha d'aplicar la pintura és llisa i no té prou adherencia amb la pintura, s'ha
de fer un tractament per a donar-li el grau d'adheréncia suficient.

En el cas de superficies de formigé, no han de quedar restes de productes o materials utilitzats
per al curat del formigé.

Si la superficie presenta defectes o forats, s'han de corregir abans d'aplicar la pintura, utilitzant
material del mateix tipus que el paviment existent.

Abans d'aplicar la pintura s'ha de fer un replanteig topografic, que sera aprovat.per la DF.

S'han de protegir les marques del transit durant el procés inicial d'assecat.

BANDA CONTINUA SONORA:

La formacié del mosaic pintat sobre el paviment de la banda sonora, s'ha de realitzar amb la
maquinaria i les eines adequades.

3.- Unitat i criteris d'ami

MARQUES LONGITUDINALS O MARQUES TRANSVERSALS:

m de llargaria pintada, d'acord amb les especificacions de la DT i mesurat per I'eix de la faixa al
terreny.

Aquesta partida inclou les operacions auxiliars de neteja i acondicionament del paviment a
pintar.

MARQUES SUPERFICIALS:

m2 de superficie pintada, d'acord amb les especificacions de la DT, mesurant la superficie
circumscrita al conjunt de la marca pintada.

Aquesta partida inclou les operacions auxiliars de neteja i acondicionament del paviment a

pintar.

A-N ivad li . .
VIALS PUBLICS:
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
* Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se actualiza el Pliego de Prescripciones
Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes en lo relativo a sefalizacion,
balizamiento y sistemas de contencién de vehiculos.
Orden de 16 de julio de 1987 por la que se aprueba la Norma 8.2-IC Marcas Viales, de la
Instruccion de carreteras.
* UNE-EN 1436:1998 Materiales para sefializacion horizontal. Comportamiento de las marcas
viales aplicadas sobre la calzada.
VIALS PRIVATS:
No hi ha normativa de compliment obligatori.
SENYALITZACIO PROVISIONAL D'OBRES:
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevencion de riesgos laborales.
Real Decreto 485/1997, de 14 de abiril, sobre disposiciones minimas en materia de sefializaciéon
de seguridad y salud en el trabajo.
Orden de 31 de agosto de 1987 sobre sefializacion, balizamiento, defensa, limpieza y
terminacion de obras fijas en vias fuera de poblado.
5.- Condicions de control d'execucié i de I'obra acabada
CONTROL D'EXECUCIO. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables son els seglients:
- Inspeccié visual de la superficie sobre la que s'ha d'aplicar la pintura, condicions de
neteja, compatibilitat de pintures en cas de repintat, etc...
- Abans de comencar les feines, la DF ha d'aprovar I'equip, les mesures de proteccio del
transit i les senyalitzacions auxiliars.
- Replanteig dels punts on s'ha de pintar.
- Control diari de la relacié entre pintura consumida i superficie pintada.
- Cada 1500 m de marques vials o al menys amb freqiiéncia diaria, comprovacié de la
dosificacié de pintura i microesferes (UNE 135274), sobre, com a minim:

- 2 mostres de 2 | de pintura obtinguda directament de la pistola.

- 3 xapes metal-liques de 30x15x0,2 cm, que s'hauran de disposar transversalment a la linia
on ha de passar la maquina espaiades 40 m com a minim. S'hauran de deixar eixugar 30 min.

abans de recollir-les.
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- Cada 1000 m de marques vials o al menys amb freqiiencia diaria, comprovacié de:
- Dosificacié de pintura i microesferes en xapes (UNE 135274)

- Retrorreflexié in-situ (UNE-EN 1436)
CONTROL D'EXECUCIO. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es seguiran les instruccions de la DF i els criteris indicats a la UNE-EN 1436 i en les
respectives normes de procediment de cada assaig.
Durant I'aplicacié de la pintura s'obtindran mostres per a fer assaigs, davant de la DF. Aquestes
mostres seran com a minim:
- 2 mostres de 2 | de pintura directament de la pistola per lot d'acceptacio.
- 10-12 xapes metal-liques per lot d'acceptacié. Aquestes xapes de 30x15x0,2 cm s'hauran de
disposar a la linia on ha de passar la maquina espaiades 40 m, en sentit transversal. S'hauran
de deixar eixugar 30 min. abans de recollir-les.
CONTROL D'EXECUCIO. INTERPRETACIO DE RESULTATS | ACTUACIONS EN CAS
D'INCOMPLIMENT:
La unitat d'obra s'ha d'executar d'acord a les condicions indicades al plec. El contractista haura
de corregir els defectes observats.
Els assaigs d'identificacié dels materials han de complir les indicacions del plec, amb les
tolerancies indicades a la norma UNE 135200-2.
Les dotacions d'aplicacié mitjanes dels materials, obtingudes a partir de les lamines
metal-liques, han de complir les especificacions de projecte i/o del plec de condicions técniques
particulars. La dispersié dels valors obtinguts, expressada en funcié del coeficient de variacid,
ha de ser inferior al 10 %.
Es rebutjaran, i per tant, hauran de ser reposades totes les marques vials avaluades que
presentin, en qualsevol dels periodes de 30, 180 i 730 dies exigits com a garantia, valors
inferiors als especificats.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables sén els segiients:
Inspecci¢ visual de la unitat acabada.
- Assaigs de la marca vial en servei. Es realitzaran les seglients determinacions
mitjangant un sistema d'avaluacié dinamic "in situ™:
- Obtenciéd del coeficient de retrorreflexié de la marca vial (UNE-EN 1436), als 30, 180 i
730 dies de la seva aplicacio.
- Es requereixen els seglients assaigs:
- Resisténcia al lliscament (UNE-EN 1436)

- Grau deteriorament

- Evolucié del factor de luminancia (UNE 48073-2)

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIO DE RESULTATS | ACTUACIONS EN
CAS D'INCOMPLIMENT:

Correccid per part del contractista de les irregularitats observades.

No es permetra la continuacié dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors

d'execucio.

2.9.2. Senyalitzaci6 vertical

Senyalitzacié que referida a un objecte, activitat o situacié determinades, proporcioni una
indicacié o una obligaci¢ relativa a la seguretat o la salut en el treball mitjangant un senyal en
forma de plafé o un color, segons procedeixi.

CONDICIONS D'UTILITZACIO:

Principis generals:

Per a la utilitzacié de la senyalitzacié de seguretat s'ha de partir dels segiients principis
generals:

- La senyalitzacié mai no elimina el risc.

- Una correcta senyalitzacié no dispensa de I'adopcié de mesures de seguretat i proteccié per
part dels projectistes i responsables de la seguretat en cada tall.

- Els destinataris hauran de tenir un coneixement adequat del sistema de senyalitzacié.

- La senyalitzaci6 indiscriminada pot provocar confusié o despreocupacié en qui ho rebi,
eliminant la seva eficacia preventiva.

CRITERIS DE SENYALITZACIO PROVISIONAL EN LES OBRES DE CONSTRUCCIO:

La seva forma, suport, colors, pictogrames i dimensions es correspondran amb els establerts en
el RD 485/1997, de 14 d'abril, i estaran advertint, prohibint, obligant o informant en els llocs en
qué realment es necessiti, i solament en aquests.

En aquelles obres en les quals la intrusié de persones alienes hi sigui una possibilitat, hauran
de collocar-se els senyals de seguretat, amb llegendes al seu peu (senyal addicional),
indicatives del seus respectius continguts.

S'instal-laran preferentment a una altura i posicié adequades a l'angle visual dels seus
destinataris, tenint en compte possibles obstacles, en la proximitat immediata del risc o objecte

a senyalitzar o, quant es tracti d'un risc general, en I'accés a la zona de risc.
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L'emplagament del senyal sera accessible, estara ben il-luminat i sera facilment visible. - Avis de régim de circulacié a la zona afectada (Plaques TP 25, TR 400, TR 5, TR 6, TR
No se situaran gaires senyals proxims entre si. Nota: Cal recordar que el rétol general 305)

enunciatiu dels senyals de seguretat, que acostuma a situar-se a l'entrada de l'obra, té - Orientaci6 dels vehicles per les possibles desviacions (Placa TR 401).

unicament la consideracié de plafé indicatiu. - Delimitacié longitudinal de la zona ocupada.

Els senyals hauran de retirar-se quan deixi d'existir la situacié que justificava el seu No s'ha de limitar la velocitat per sota de 60 km/h en autopista o autovies, ni a 50 km a la resta
emplagament. de les vies, llevat del cas d'ordenacié en sentit tnic alternatiu, que podra rebaixar-se a 40 km/h.
No s'iniciaran obres que afectin a la lliure circulacié sense haver col-locat la corresponent L'ordenacié en sentit tnic "ALTERNATIU" es dura a terme per un dels segiients sistemes:
senyalitzaci6, abalisament i, en el seu cas, defenses. La seva forma, suport, colors, - Establiment de la prioritat d'un dels sentits mitjangant senyals fixos. Circular, amb fletxa
pictogrames i dimensions es correspondran amb |'establert en la Norma de Carreteres 8.3.- IC i vermella i negra. Quadrada, amb fletxa vermella i blanca.

cataleg d'Elements de Senyalitzacié, Abalisament i Defensa per a circulacié vial. - Ordenacié dilirna mitjangant senyals manuals (paletes o discos), si els senyalitzadors es
La part inferior dels senyals estaran a 1 m sobre la calgada. S'exceptua el cas dels senyals poden comunicar visualment o mitjangant radio teléfon. Nota: El sistema de "testimoni" esta
"SENTIT PROHIBIT" i "SENTIT OBLIGATORI" en calgades divergents, que podran col-locar-se totalment proscrit.

sobre un pal solament, a la minima altura. - Mitjangant semafor regulador.

Els senyals i plafons direccionals, es col-locaran sempre perpendiculars a I'eix de la via, mai Quan s'hagi de tallar totalment la carretera o s'estableixi sentit tnic alternatiu, durant la nit, la
inclinats. detencié sera regulada mitjangant semafors. Durant el dia, poden utilitzar-se senyalitzadors
El fons dels senyals provisionals d'obra sera de color groc. amb armilla fotoluminiscent.

Esta prohibit posar cartells amb missatges escrits, diferents dels que figuren en el Codi de Quan per la zona de calgada lliure puguin circular dues files de vehicles s'indicara la desviacié
Circulacio. de I'obstacle amb una série de senyals TR 401 (direccié obligatoria), inclinades a 45° i formant
Tot senyal que impliqui una PROHIBICIO o OBLIGACIO haura de ser repetida a intervals d'1 en planta una alineaci6 recta, I'angle de la qual amb el cantell de la carretera sigui inferior quant
min. (s/velocitat limitada) i anul-lada en quant sigui possible. major sigui la velocitat permesa en el tram.

Tota senyalitzacié d'obres que exigeixi I'ocupacié de part de I'esplanada de la carretera, es Tots els senyals seran clarament visibles, i per la nit reflectors.

composara, com a minim, dels segiients elements: 2.- Coni ns del procés d'execucié

- Senyal de perill "OBRES" (Placa TP 18) Es seguiran les recomanacions d'emmagatzematge i atencid, fixats pel fabricant i la DGT.

- Barrera que limiti frontalment la zona no utilitzable de l'esplanada Es reemplagaran els elements, es netejaran, es fara un manteniment i es col-locaran en el lloc
La placa "OBRES" haura d'estar, com a minim, a 150 m i, com a maxim, a 250 m de la assignat, seguint les instruccions del fabricant i la DGT.

barrera, en funcié de la visibilitat del tram, de la velocitat del trafic i del nimero de senyals S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i
complementaris, que es necessitin col-locar entre senyal i barrera. Finalitzats els treballs 25°C.

hauran de retirar-se totalment, si no queda cap obstacle en la calgada. Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepci6 i
Per a aclarir, completar o intensificar la senyalitzaci6 minima, podra afegir-se, segons les rebut, per un responsable delegat per 'empresa.

circumstancies, els segiients elements: La vida util dels senyals i abalisaments és limitada, degut tant al seu desgast prematur per I'is,
- Limitacié progressiva de la velocitat, en escalons maxims de 30 km/h, des de la maxima com a actuacions de vandalisme o atemptat patrimonial, amb independéncia que hagin estat o

permesa a la carretera fins la detencié total si fos necessari (Placa TR 301). El primer senyal no utilitzades.

de limitacié pot situar-se préviament a la de perill "OBRES"
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PLAQUES, SENYALS, SEMAFORS | BASTIDOR PER A SUPORT DE SENYALITZACIO
MOBIL:
Unitat de quantitat instal-lada a I'obra d'acord amb la DT.

4.- Normativ: mpliment i ri

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevencion de riesgos laborales.

Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones minimas en materia de sefializaciéon
de seguridad y salud en el trabajo.

Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la que se aprueba el reglamento sobre notificacién
de sustancias nuevas y clasificacién, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas.

Orden de 31 de agosto de 1987 sobre sefializacién, balizamiento, defensa, limpieza y
terminacion de obras fijas en vias fuera de poblado.

UNE 23033-1:1981 Seguridad contra incendios. Sefalizacion.

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tension. REBT 2002.

UNE 1063:2000 Caracterizacion de tuberias segun la materia de paso.

UNE 48103:1994 Pinturas y barnices. Colores normalizados.

DIN 2403:1984 Identification of pipelines according to the fluid conveyed.

UNE-EN 60073:1997 Principios basicos y de seguridad para interfaces hombre-maquina, el
marcado y la identificacion. Principios de codificacién para dispositivos indicadores y
actuadores.

UNE-EN 60204-1:1999 Seguridad de las maquinas. Equipo eléctrico de las maquinas. Parte 1:

Requisitos generales.

2.9.3. Abalisament

L'abalisament consisteix en la delimitacié d'una zona a fi d'acotar uns limits que no es desitja
que siguin ultrapassats.

CONDICIONS D'UTILITZACIO:

Per a la utilitzacié de la senyalitzacié de seguretat s'ha de partir dels segiients principis
generals:

- L'abalisament mai no elimina el risc

- Un correcte abalisament no dispensa de I'adopcié de mesures de seguretat i proteccié per
part dels responsables de la seguretat

- Els destinataris hauran de tenir un coneixement adequat del sistema d'abalisament

- L' abalisament indiscriminat pot provocar confusié o despreocupacié en qui ho rebi, eliminant
la seva eficacia preventiva

CRITERIS DE SENYALITZACIO PROVISIONAL EN LES OBRES DE CONSTRUCCIO:

- L'emplagament de I'abalisament sera accessible, estara ben il-luminat i sera facilment visible.
- L'abalisament hauran de retirar-se quan deixi d'existir la situacié que justificava el seu
emplagament.

CRITERIS D' ABALISAMENT VIAL EN OBRES DE CARRETERES:

- No s'iniciaran obres que afectin a la lliure circulacié sense haver col-locat la corresponent
senyalitzacio, abalisament i, en el seu cas, defenses. La seva forma, suport, colors,
pictogrames i dimensions es correspondran amb l'establert a la Norma de Carreteres 8.3.- IC i
cataleg d'Elements de Senyalitzacié, Abalisament i Defensa per a circulacié vial.

- Les barreres tubulars portatils, solament poden utilitzar-se com element de defensa o
abalisament, si disposen en el costat de circulacié, de superficies planes i reflectores. Els
elements de defensa son els del tipus TD (barrera "Jersei" o barana metal-lica).

- Tota senyalitzacié d'obres que exigeixi I'ocupacié de part de I'explanacié de la carretera, es
compondra, com a minim, dels seglients elements:

- Senyal de perill "OBRES" (Placa TP 18).

- Barrera que limiti frontalment la zona no utilitzable de I'explanacié.

- La placa "OBRES" haura d'estar, com a minim, a 150 m i, com a maxim, a 250 m de la
barrera, en funcié de la visibilitat del tram, de la velocitat del trafic i del numero de senyals
complementaris, que es necessitin col-locar entre senyal i barrera. Finalitzats els treballs
hauran de retirar-se absolutament, si no queda cap obstacle en la calgada.

- Per a I'abalisament de carrils provisionals s'adoptaran les seglients precaucions:

- Col‘locacié de cons separats 5 10 m en corba i doble recta.

- Marca vial (pintura taronja) sobre el paviment.

- Captafars separats 5 10 m en corba i doble recta.

- Tots els abalisaments seran clarament visibles, i per la nit reflectors.

- Les barreres portatils duran sempre en els seus extrems llums propies (vermelles fixes en el
sentit de la marxa i grogues fixes o centellejants en el contrari). També duran llums grogues en
ambdds extrems quan estiguin en el centre de la calgada, amb circulacié per ambdés costats.

- En les carreteres el trafic de les quals sigui d'intensitat diaria superior a 500 vehicles, les

barreres portatils tindran reflectors a les bandes vermelles. Quan la intensitat sigui inferior,

PLEC DE CONDICIONS TECNIQUES

62

PAGINA: 236 de 261 DATA | HORA DE LA GENERACIO DE LA COPIA: 28/09/2026 09:45

Aquest document és una copia auténtica del document electronic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://tramits.santboi.cat/Ciutadania/ValidarDocuments.aspx?Descarregar=True&TipusDocument=Annexa&CodiValidacio=a5afbe43-f19b-463f-9621-53aea07a2c11

Aprovat per la Junta de Govern Local en sessi6 ordinaria de data 22 d'octubre de 2025


https://tramits.santboi.cat/Ciutadania/ValidarDocuments.aspx?Descarregar=True&TipusDocument=Annexa&CodiValidacio=a5afbe43-f19b-463f-9621-53aea07a2c11

DOCUMENTS

TIPUS: Projecte

INOM: PROJECT POMO repavimentacié Joventut

UNITAT: Unitat d'Infraestructures i Urbanitzacié

ORIGEN: Administracié

ICODI SEGUR DE VERIFICACIO: a5afbe43-f19b-463f-9621-53aea07a2c11
IDENTIFICADOR: ES_1.01082009_2025_000000000000000000000002152968
ESTAT D'ELABORACIO: Signat/validat

NIVELL D'ACCES:

aans

AJUNTAMENT
SANTBOI
DE LLOBREGAT

REFERENCIES

EXPEDIENTS: X116/2025/000019, N801/2026/000095

ISIGNATURES
NA ISABEL CUARTERO RODRIGUEZ: 03/10/2025 13:59
NA ISABEL CUARTERO RODRIGUEZ: 03/10/2025 14:01
NA ISABEL CUARTERO RODRIGUEZ: 03/10/2025 14:02
NA ISABEL CUARTERO RODRIGUEZ: 03/10/2025 14:03
NA ISABEL CUARTERO RODRIGUEZ: 03/10/2025 14:03
NA ISABEL CUARTERO RODRIGUEZ: 03/10/2025 14:04
NA ISABEL CUARTERO RODRIGUEZ: 03/10/2025 14:04
NA ISABEL CUARTERO RODRIGUEZ: 03/10/2025 14:07
NA ISABEL CUARTERO RODRIGUEZ: 03/10/2025 14:07
NA ISABEL CUARTERO RODRIGUEZ: 03/10/2025 14:08
NA ISABEL CUARTERO RODRIGUEZ: 03/10/2025 14:09
NA ISABEL CUARTERO RODRIGUEZ: 03/10/2025 14:10

ANA IQARFEI C1IARTERN RPANRICIIEZ- N/1N/2N28 14:11

POMO DE REPAVIMENTACIO AL CARRER JOVENTUT, TRAM DES DE LA RONDA SANT RAMON FINS AL CARRER MALAGA, AL MUNICIPI DE SANT BOI DE LLOBREGAT

podran emprar-se captallums o bandes reflectores verticals de 10 cm d'espessor, centrades
sobre cadascuna de les bandes vermelles.

Es seguiran les recomanacions d'emmagatzematge i atencid, fixats pel fabricant i la DGT.

Es reemplagaran els elements, es netejaran, es fara un manteniment i es col-locaran en el lloc
assignat, seguint les instruccions del fabricant i la DGT.

S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i
25°C.

Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepci6 i
rebut, per un responsable delegat per I'empresa.

La vida util dels senyals i abalisaments és limitada, degut tant al seu desgast prematur per I's,
com a actuacions de vandalisme o atemptat patrimonial, amb independéncia que hagin estat o
no utilitzades.

3.- Unitat i criteri d'amidament

ELEMENTS AMIDATS PER UNITATS:

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

4.- Normativa de compliment obligatori

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevencion de riesgos laborales.

Real Decreto 485/1997, de 14 de abiril, sobre disposiciones minimas en materia de sefializacion
de seguridad y salud en el trabajo.

Orden de 31 de agosto de 1987 sobre sefializacién, balizamiento, defensa, limpieza y
terminacion de obras fijas en vias fuera de poblado.

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tension. REBT 2002.

2.9.4. Barrer de seguretat rigida

Barreres de seguretat de formigé instal-lades als marges i/o mitjanes d'una carretera per a
proporcionar un cert nivell de contencié a un vehicle fora de control.
S'han considerat els tipus segients:
En actuacions de reparacio, s'han considerat els graus de dificultat seglents:
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en I'actuacio:

- Sense dificultat de mobilitat: actuacions en qué hi ha una interferéncia propia de I'entorn on
es desenvolupen.

- Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el
material aplegat lluny de la zona de treball:

- Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquinaria, per
I'elevada preséncia de guals particulars i passos de vianants, per la impossibilitat d'ubicar una
plataforma de treball lateral, per la impossibilitat d'ocupacié de la calgada per fer I'aplec de
materials que impliqui fer I'actuacio per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o per estar
en una zona amb trafic rodat important

- Actuacions en les qué els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca
d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques.

- Grau de dificultat associat a I'ambit de I'actuacié en funcié de I'amplaria de la vorera, calgada o
plataforma dnica
- Grau de dificultat associat a la preséncia d'elements externs a l'actuacio:

- Sense afectacié per serveis o elements de mobiliari urba: actuacions sense serveis
(canalitzacions d'aigua, semafors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions
(marquesines, moduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir)
en les tasques

- Amb afectacié per serveis o elements de mobiliari urba: actuacions amb serveis
(canalitzacions d'aigua, semafors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions
(marquesines, moduls d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques.

- Grau de dificultat associat a I'abast de I'actuacio
- Barrera de peces prefabricades
L'execucié de la unitat d'obra inclou les operacions segtients:
Peces prefabricades:
- Replanteig
- Col‘locacié de les peces
- Fixacié de les peces sobre la superficie d'assentament, en el seu cas
- Uni6 de les peces entre elles
CONDICIONS GENERALS:
Les barreres de seguretat d'is permanent es classifiquen:
- Segons el comportament del sistema davant Iimpacte d'un vehicle, d'acord amb els criteris,
parametres i classes definits a les normes UNE-EN 1317-1 i UNE-EN 1317-2, essent aquests
parametres:
- Classe i nivell de contencié (taula 2 UNE-EN 1317-2)
- index de severitat d'impacte (taula 3 UNE-EN 1317-2)
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- Amplaria de treball (taula 4 UNE-EN 1317-2)

- Deflexié dinamica
- Segons la seva geometria i funcionalitat:

- Simples: aptes per al xoc per una banda

- Dobles: aptes per al xoc per ambdés costats
Les caracteristiques segiients han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades
segons la norma corresponent:
- Nivell de contencié (UNE-EN 1317-2): classe N1, N2, H1, H2, H3, H4a, H4b, L1, L2, L3, L4a o
L4b
- Severitat de I'impacte (UNE-EN 1317-1): classe A,Bo C
- Amplaria de treball normalitzada (UNE-EN 1317-2): classe W1, W2, W3, W4, W5, W6, W7 o
w8
- Deflexié dinamica normalitzada (UNE-EN 1317-2): valor declarat pel fabricant en m
- Intrusié del vehicle normalitzada (UNE-EN 1317-2): classe VI1, VI2, VI3, VI4, VI5, VI6, VI7,
VI8 o VI9. Només d'aplicacioé per als nivells de contencié L i H
- Durabilitat: el fabricant ha de declarar els materials i recobriments protectors utilitzats
- Resisténcia a la retirada de la neu (UNE-EN 1317-5): classe 1, 2, 3 o 4. Només d'aplicacié
quan es requereixi
Llevat de casos excepcionals, degudament justificats i amb autoritzacié expressa de la Direcci6
General de Carreteres, no s'admet I's de sistemes de contenci6 de les seglients
caracteristiques:
- Nivell de contencié N1
- index de severitat C
- Amplaria de treball W8
- Deflexié dinamica >= 2,5 m
S'ha de garantir que durant els assajos de xoc, segons UNE-EN 1317-2, no es produeixi el
trencament de cap element longitudinal de la barrera orientat al costat de la circulacié que
pugui suposar un perill per al transit o per a tercers. Per a aixo les parts despreses han de
complir:
- Peces o parts metal-liques: <= 0,5 kg
- Peces o parts no metal-liques: <= 2 kg
Les peces disposades per al muntatge no han de presentar arestes descantellades,
discontinuitats en el formigé o armadures visibles.

La barrera s'ha de situar a la posicio indicada a la DT, amb les modificacions expressament
aprovades per la DF durant el replanteig.
No hi ha d'haver peces que sobresurtin de I'alineacié.
L'altura de la part superior de la barrera sobre la calgada sera la definida als assajos (UNE-EN
1317) amb els que s'ha obtingut el seu marcatge CE.
La inclinacié de la barrera respecte de la plataforma adjacent ha de ser perpendicular a
aquesta.
Disposicié transversal de la barrera:
- Fora del voral
- Distancia minima a la vora de la calgada: 0,5 m
- Distancia maxima a la calgada: taula 9 OC 35/2014
Distancia de la barrera als elements de risc:
- Distancia entre la cara més proxima al transit i l'obstacle: d1 > amplaria de treball (W)
- Distancia entre la cara més proxima al transit i el desnivell: d2 > deflexié dinamica (D)
Disposicié longitudinal de la barrera:
- Paral-lela a I'eix de la calgada
- Tram d'anticipacié del comengament de la barrera: taules 10, 11 i 12 OC 35/2014
- Tram de prolongacio del final de la barrera:

- Calgades separades: minim 4 m paral-lel a la carretera

- Calgada unica: igual al tram d'anticipacié
2.- Condicions del procés d'execucié
CONDICIONS GENERALS:
El tipus de terreny sobre el qual s'instal-li la barrera de seguretat ha de ser similar a I'utilitzat als
assajos de xoc (UNE-EN 1317-2), per tal de garantir el comportament del sistema de forma
semblant a la assajada.
El terreny de fonamentacié habitual en els assaigs inicials de tipus de les barreres, ha de ser un
tot-u artificial de les seguients caracteristiques:
- Granulometria: ZA 0/20 (article 510 del PG 3)
- Compactaci6: >= 95% PM
Abans de comencar el muntatge la DF ha d'aprovar el replanteig.
El contractista ha de sotmetre a I'aprovacié de la DF el pla de muntatge en el que s'ha d'indicar
el métode i mitjans auxiliars previstos.

La base de recolzament ha de ser estable i resistent.
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Si el muntatge afectés el transit de vianants o vehicles, el contractista ha de presentar amb la
suficient antelacié, a I'aprovacié de la DF, el sistema de senyalitzacio i el programa de tall,
restricci6 o desviament del transit.

PREFABRICADA:

El material, un cop descarregat a l'obra, s'instal lara de manera immediata o el més aviat
possible.

No s'instal-laran elements constituents de barreres de seguretat quan el temps comprés entre
la fabricaci¢ i instal-lacié superi els 12 mesos, o encara que no es superi aquest termini, quan
les condicions d'emmagatzematge no siguin adients.

El muntatge de la barrera es fara seguint les indicacions del manual d'instal-lacié inclos en la
descripcio técnica de producte del fabricant.

Les irregularitats superiors a + 1 cm entre la superficie de contacte de la barrera i el paviment,
s'han de corregir col-locant bandes o tires de goma.

La col-locacié de la pega s'ha de realitzar de manera que no rebi cops que la puguin afectar.
Les peces s'han de manipular pels punts d'ancoratge disposats per a aquest fi.

La unid entre les barreres s'ha de fer amb els elements de connexié subministrats pel fabricant.
3.- Unitat i criteri d'amidament

m de llargaria realment col-locat d'acord amb les especificacions de la DT.

4.- Normativa de compliment obligatori

Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).

Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados articulos del
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a
materiales basicos, a firmes y pavimentos, y a sefializacién, balizamiento y sistemas de
contencién de vehiculos (PG-3).

Orden FOM/510/2018, de 8 de mayo, por la que se modifica la Orden FOM/2523/2014, de 12
de diciembre, por la que se actualizan determinados articulos del Pliego de Prescripciones
Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a materiales basicos, a
firmes y pavimentos, y a sefializacion, balizamiento y sistemas de contencién de vehiculos
(PG-3).

Orden Circular 35/2014, de 19 de mayo de 2014, sobre criterios de aplicacion de sistemas de
contencién de vehiculos.

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Cédigo Estructural.

* UNE 135112:1994 Sistemas viales de contencion de vehiculos. Barreras de hormigon.
Materiales basicos y control de ejecucion.

CONDICIONS DE MARCATGE | CONTROL DE LA DOCUMENTACIO:
El subministrador ha de posar a disposicié de la DF si aquesta ho sol licita, la segiient
documentacio, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluacié de conformitat
aplicable:
- Productes per a arees de circulacié:
- Sistema 1: Declaracié de Prestacions
Cada subministrament que arribi a obra s'ha d'acompanyar de la documentacié necessaria per
a la seva identificacio.
L'albara ha d'incloure:
- Nom i direccié de I'empresa subministradora
- Identificacio6 del fabricant
- Designacié de la marca comercial
- Quantitat d'elements que es subministra
- Identificacio dels lots (referéncia) de cada tipus d'elements subministrats
- Data de fabricacio
L'etiquetat i marcat CE ha d'incloure:
- Simbol de marcatge CE
- Numero d'identificacié de I'organisme de certificacié
- Nom o marca comercial i adrega registrada del fabricant
- Dos ultims digits de I'any en qué s'ha imprés el marcat CE
- Numero de referéncia de la Declaraci6 de Prestacions
- Referéncia a la norma EN 1317
- Descripcié del producte: nom genéric, tipus i Us previst
- Informacio de les caracteristiques essencials segons annex ZA de la UNE-EN 1317-5 (classes
de nivell de contencio, severitat de I'impacte, amplaria de treball i deflexié dinamica)
Per a cada tipus de sistema de contenci6 s'adjuntara la declaracié de prestacions del marcatge
CE emesa pel fabricant.
Descripcié técnica del producte, segons UNE-EN 1317-5, que contindra com a minim:
- Planols generals del sistema, amb esquema d'instal-laci6 i tolerancies
- Planols de tots els components, amb dimensions i tolerancies

- Especificacions per als materials i acabats
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- Avaluacié de la durabilitat del producte
- Planols de tots els elements acoblats a fabrica
- Llista completa de totes les parts, incloent pesos
- Detalls del pretesat, quan sigui aplicable
- Qualsevol altra informacié d'interes (medi ambient, seguretat, etc)
- Informacié sobre substancies regulades
Manual d'instal-lacié subministrat pel fabricant, amb indicacié de les condicions d'implantacio,
manteniment, inspecci6 i terrenys de suport existents.
CONTROL D'EXECUCIO. OPERACIONS DE CONTROL:
Els aspectes a controlar sén els seglients:
- Comprovacio que els components subministrats es corresponen amb la descripcio técnica del
producte.
- Revisi6 del part d'execucié de I'obra presentat pel contractista i que contindra com a minim:

- Data d'instal-lacié

- Localitzacié de I'obra

- Clau de I'obra

- Nombre d'elements instal-lats o metres executats, per tipus

- Ubicacié dels sistemes instal-lats

- Observacions i incidéncies que puguin influir en les caracteristiques i durabilitat del sistema
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capitol 12
article 55 del CODI ESTRUCTURAL.
INTERPRETACIO DE RESULTATS | ACTUACIONS EN CAS D'NCOMPLIMENT EN
BARRERES PREFABRICADES:
No s'acceptaran els aplecs que incompleixin alguna de les condicions indicades a la descripcié
técnica del producte, segons UNE-EN 1317-2.
Els aplecs rebutjats podran presentar-se de nou per a la inspeccié quan el subministrador
acrediti que s'han tornat a examinar i assajar totes les unitats i que s'han eliminat les
defectuoses o corregit els seus defectes.
Aquestes unitats es sotmeten de nou als assajos de control.
La correccio dels defectes observats ha d'anar a carrec del contractista.

2.10. OBRES COMPLEMENTARIES
Les obres complementaries es realitzaran amb les precaucions i proteccions necessaries per
assolir unes condicions de seguretat suficients i evitar danys a les instal-lacions proximes i a la
propia obra, d’acord amb el que sobre el particular ordeni Direccié d’Obra.
Els treballs inclouen la dotacié de tots els materials, maquinaria, mitjans auxiliars i ma d’obra
que es precisi, aixi com quantes operacions accessories calguin per a la perfecta execucié de
la unitat.
Respecte dels procediments previstos, aquests compliran la normativa vigent relativa a la
produccié de sorolls i vibracions, per a lo qual si fos necessari es prendran dades de soroll i de
vibracions abans de l'inici i durant I'execucié de I'activitat.
En el cas d'utilitzar-se materials diferents dels previstos en Projecte, necessitaran I'aprovacio
prévia de Direccié d’Obra pel que fa a les seves condicions técniques.
El Contractista, abans de la utilitzacié de qualsevol material, presentara tant a Direccié d’Obra
com a la Propietat els catalegs, mostres, informes i certificats dels diferents fabricants que
ambdds considerin adequats per a procedir a la seva elecci6 i aprovacio.
Si a més, Direccié d’Obra o la Propietat ho consideressin convenient, podran exigir-se els
oportuns assaigs normalitzats, realitzats per laboratori homologat, per a identificar la qualitat

dels materials i elements a emprar.
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3. CAPITOL Ill - AMIDAMENT | ABONAMENT DE L’OBRA

Totes les unitats d’obra es mesuraran i abonaran per volum, per superficie, per longitud o per
unitat, segons s’especifica en el Quadre de Preus. Per a les unitats noves que puguin aparéixer
i per a les que sigui precis la redaccié d'un nou preu, s'especificara clarament, en acordar-se
aquest, la manera d’abonament o, en altre cas, s’establira alld que la practica o costum de la
construccié recomani.

Sempre que no es digui expressament altra cosa en el Plec, es consideren inclosos en I'import
dels preus unitaris el subministrament, transport, carrega i descarrega, manipulacié i
'emprament de tots els materials indispensables per a I'execucié de la unitat d'obra
corresponent. Tanmateix s’'entendra que tots els preus comprenent les despeses de
maquinaria, ma d’'obra, mitjans auxiliars, eines i qualsevol operacié directa o incidental
necessaria per a deixar la unitat acabada segons les condicions de I'obra i les prescripcions
definides.

La descripcié dels treballs i materials precisos per executar cada unitat d’obra que s’indica als
diferents articles del Plec i en la Justificacié de Preus del Projecte, al cas de que existeixi, no és
exhaustiva sind enunciativa, per la millor comprensié dels conceptes que estan inclosos en la
mateixa. En conseqiiéncia en cap cas el Contractista tindra dret a reclamacié fonamentant-se
en insuficiéncia o en falta d’expressio explicita en els preus d’algun material, mitja auxiliar o
operacié imprescindible per a I'execuci6 de la unitat d’obra corresponent.

Aixi mateix el Contractista no podra reclamar cap sobrecost o nou preu pels canvis o
modificacions que durant I'execucié dels treballs es produeixin com a conseqiiéncia del
replanteig definitiu dels diferents elements o unitats que composen el Projecte, ja sigui per
adaptar-los a la geometria real de I'obra, per a complir amb les condicions del present Plec o
per qualsevol altre motiu. A més es tindra en compte que tots els preus unitaris s’han establert
considerant les caracteristiques reals i les condicions d’execucié de I'obra a realitzar, pel que
sén unics amb independéncia de 'amidament de la part d’obra als que s’apliquin i que aquesta
estigui o no definida explicitament en els documents del Projecte.

La il-luminacid, I'esgotament d’aigua, la ventilacid, la senyalitzacio, la vigilancia, el tancament
d'obra, etc., hauran de tenir-se en servei durant tota I'obra i en tota ella, no sent objecte
d’abonament independent al trobar-se repercutit el seu cost en els preus unitaris.

El Contractista presentara, abans de l'inici de la part d’obra corresponent, els certificats i la
documentacié completa dels tipus de materials que proposa utilitzar i del compliment de les
condiciones indicades en el present Plec, especialment en el relatiu a les caracteristiques i

especificacions de tots els components definits, dosificacions, volums i consums previstos, aixi
com dels procediments i equips d’execucié i de col-locacié. Sense el compliment d'aquest
requisit, Direccié d’Obra no autoritzara l'inici dels treballs corresponents.

Respecte de les condicions d’execucid, els preus unitaris definits en el Quadro de Preus ho han
estat tenint en compte les restriccions que s’estableixen en Projecte relatives a mantenir en
servei provisional durant tota I'actuacio, els accessos al Castell, aixi com les voreres i els
passos de vianants existents, amb els costos derivats d’adaptar els processos d’execuci6 i les

condicions d’actuacio a aquestes circumstancies, repercutits en els preus finals.

3.1. TREBALLS PREVIS | ENDERROCS
Els enderrocs, demolicions i desmuntatges s’abonaran per aplicaci6 dels preus del Quadre de
Preus als metres cubics (m3), metres quadrats (m2), metres (m) o unitats (u) relatius a I'obra
realment executada.
En els elements desmuntats o retirats els preus definits al Quadre de Preus comprenen tots els
treballs d’obra civil i d’anul-lacié o modificacié de les instal-lacions corresponents, aixi com les
despeses de classificacié, emmagatzematge, manteniment i conservacié dels elements
recuperables i la seva posterior col-locacié i/o connexié final, fins a deixar-los en perfectes
condicions de funcionament.
La neteja prévia i esbrossada del terreny inclou el trocejament de la vegetacio, la retirada
d'arrels i la regularitzacié amb terres del mateix terreny dels forats existents o deixats per
I'extraccio de les arrels i la carrega manual o mecanica del material sobre camio.
En els preus indicats s’inclouen totes les operacions, apuntalaments i proteccions ordenades
per Direccié d’Obra per la seva realitzacio, la formacié de camins d’accés, el tall de armadures
en les obres de formigo, els transports interns necessaris, aixi com la carrega manual, transport
i descarrega en abocador, acopi o lloc d'utilitzacio.
Els treballs i obres provisionals necessaries per a mantenir durant tota I'actuacié en servei la
cruilla i el passos de vianants existents, no sén d'abonament directe al considerar-se el seu
cost inclos en les condicions generals i de seguretat de I'obra.

3.2. MOVIMENTS DE TERRES
Excavacions
Les excavacions a cel obert, en desmunt, rasa o pou, en qualsevol tipus de terreny d’acord amb
la classificacié que s'estableix en el present Plec, es mesuraran per metres cubics (m3),
obtinguts com diferéencia entre els perfils transversals contrastats del terreny presos

immediatament abans de comencar I'excavaci6 i els perfils teorics indicats en Planols o, quan
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s'ordeni, els adoptats per Direccié d’Obra que passaran a considerar-se com a teorics, sense
tenir en compte els excessos que respecte a aquests perfils teorics s’hagin produit.

En alguns suposits les excavacions en rasa poden definir-se per metre lineal, sent en aquest
cas el criteri d'abonament el metre (m) amb el mateix abast establert per a la resta
d’excavacions.

No seran d’amidament i abonament per aquest article, aquelles excavacions compreses en
altres unitats d’obra com a part integrant de les mateixes.

Els preus inclouen I'excavacid fins les rasants definides en Planols o aquelles que indiqui
Direccié d’Obra, la formacié de camins d’'accés, la proteccié de les canalitzacions i serveis
existents, I'escarificacié, compactaci¢ i refi del fons de I'excavacié o superficie de suport, els
esgotaments i entivacions necessaries, la carrega manual, transport i descarrega dels
productes resultants a abocador, acopi o lloc d'utilitzacié, instal-lacions, emmagatzematges, refi
i allisada de talussos i quantes operacions, realitzades per medis mecanics o manuals, facin
falta per una correcta execucio de les obres.

Els preus inclouen també els treballs de replanteig, anivellacié i control topografic i quantes
despeses s’originen per la localitzacié d’abocadors i el pagament dels canons d’ocupacié que
fossin precisos.

La retirada de canalitzacions i serveis afectats i/o anullats, no sera objecte d’abonament
independent al considerar-se el seu cost repercutit en els preus d’excavacio. Les demolicions
associades a aquests serveis afectats es mesuraran i abonaran en les condicions establertes
en l'article corresponent del present Plec.

Terraplens i reblerts

Els terraplens i reblerts localitzats d'emmacats, rases, pous, zones de saneig, extrados de murs
o0 qualsevol altra zona on quedi prescrit el seu Us, s’abonaran per aplicacié dels preus
corresponents del Quadre de Preus als volums mesurats en metres cubics (m3) sobre perfils
presos en el terreny i sense que puguin superar, com a maxim, els de les seccions tipus
definides.

Els volums que es derivin dels excessos en I'excavacié no seran d’abonament, excepte els
inevitables aprovats formalment per Direccié d’Obra, estant obligat el Contractista a realitzar
aquests reblerts en les condicions establertes.

El tipus de material a utilitzar (sol, granular o de gra gruixut) i la seva procedéncia (de I'obra o
de préstec) sera definit per Direccié d’'Obra, no tenint dret el Contractista a reclamar increment

de preu quan incorpori materials de millor qualitat que els exigits.

En els preus esmentats esta inclos la preparacié del terreny o superficie de suport, la
localitzaci6 de préstecs i els canons corresponents, la carrega manual, transport i
subministrament del material, la seva extensié, compactaci6, control topografic i totes les
operacions, realitzades per medis mecanics o manuals, que es precisen per la completa
terminacié de la unitat d’obra.

No sera d’'amidament i abonament independent aquells reblerts compresos en altres unitats

d’obra com a part integrant de les mateixes.

3.3. OBRES DE FORMIGO
Formigons
Els reblerts de formigd es mesuraran per metres cubics (m3) realment col-locats, deduits dels
perfils presos abans i després dels treballs.
Els formigons armats es mesuraran per metres cubics (m3), deduits de les seccions i Planols
del Projecte. En els paviments i soleres el criteri d’'amidament pot ser per metres quadrats (m2).
El preu d'abonament comprendra, en tots els casos, el subministrament, manipulacié i
col-locaci6 de tots els materials necessaris, maquinaria especial, equips de bombeig i ma
d’'obra precisa per al seu correcte abocament i vibrat, tractaments superficials, formacié de
juntes i pendents, neteja final i curat.
Els formigons s’abonaran per tipus de formigd, segons els preus unitaris establerts en el
Quadre de Preus. Les capes de neteja i anivellacié es mesuraran per metres quadrats (m2).
Armadures
Els acers en barra o malla electrosoldada es mesuraran per quilograms (kg), multiplicant per
cada diametre les longituds establertes per set coma vuitanta-cinc quilograms per decimetre
cubic (7,85 kg/dm3). Aquest amidament no podra ser incrementat per cap concepte, ni tan sols
per les tolerancies de laminacio.
El preu d’abonament inclou el subministrament, I'elaboracié, el doblegat, la col-locacio, el lligat,
les soldadures, els separadors i les pérdues per entroncament o tall encara que aquestes no
estiguessin previstes en els Planols.
Encofrats, estintolaments i cindris
Les unitats referents als encofrats es mesuraran i abonaran per metres quadrats (m2) de
superficie de formigé realment encofrada a qualsevol altura als preus definits en el Quadre de
Preus.
Els estintolaments i demés elements de sustentacié necessaris, aixi com la preparacié de la
superficie de suport, els matavius, les mitges canyes i les operacions de desencofrat,
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desapuntalament i retirada de materials, no seran objecte d’abonament independent al
considerar-se el seu cost inclos en el preu de I'encofrat corresponent.

Obres de reparacio6 i reforg

El rebaix previ i els decapats de les superficies d’actuacié s’abonaran per metres quadrats (m2)
als preus establerts al Quadre de Preus

Els repicats, els ponts d’unié i la restitucié amb morters especifics de les superficies a tractar es
mesuraran també per metres quadrats (m2) als preus definits.

Les perforacions s'abonaran per metre lineal (m) amb independéncia de la seva longitud,
comprenen la perforacio, la injeccio, el segellat exterior i els materials necessaris per deixar la
unitat completament acabada.

En els preus indicats s'inclouen el subministrament i emprament de tots els materials,
maquinaria, mitjans auxiliars i ma d’'obra que es precisi, aixi com quantes operacions calguin
per a la perfecta execucié de la unitat i la neteja final, amb el cost repercutit de la carrega
manual, els moviments interiors en obra, el transport i la descarrega a I'abocador, aixi com el
canon d’abocament dels productes resultants.

3.4. OBRES DE FABRICA
Les fabriques de maé ceramic s’abonaran per metres cubics (m3) o per metres quadrats (m2)
realment executats. Les fabriques de blocs de formigé es mesuraran per metres quadrats (m2),
d'iguals caracteristiques i gruix constant. El formigé de reblert i les armadures s’abonaran
segons el criteri establert en I'article corresponent del present Plec. Els arrebossats s’abonaran
per metres quadrats (m2).
En tots els casos es deduiran els forats sempre que la seva superficie superi els dos (2) m2.
La formacio de minvells d'obra i en alguns casos els murets perimetrals de fabrica es
mesuraran per metres (m) als preus definits en el Quadre de Preus.
S'inclou en els preus tots els treballs, mitjans i materials precisos per a la completa realitzacié
de I'obra corresponent, especialment el rejuntat, els elements d’ancoratge a les estructures
(fletxes) i els arriostraments, aixi com la formacié de reserves per a les instal-lacions.

3.5. OBRES DE SANEJAMENT | DRENATGE
Les canonades de formigé i les de polivinil o polietilé que vagin soterrades s’abonaran per
metres lineals (m) als preus establerts en el Quadre de Preus, que inclouen la formacié de la
solera, el recobriment protector del tub i la part proporcional de juntes, subjeccions, peces

especials i els entroncaments amb altres canonades o a la xarxa de clavegueram existent.

Els tubs de polivinil o polietilé que vagin penjats es mesuraran per metres lineals (m). Als preus
esta repercutit la part proporcional de mecanismes, accessoris, fixacions, unions, peces
especials i les connexions a la xarxa general.

Els reblerts de material filtrant s’abonaran per metres cubics (m3), obtinguts com a diferéncia
entre els perfils del terreny immediatament abans d'iniciar I'extensi6 i després de finalitzar la
compactacio, dins dels limits assenyalats als Planols o ordenats per Direccié d’Obra.

No seran d’amidament i abonament independent aquells reblerts compresos en altres unitats
d’'obra com a part integrant de les mateixes.

Els pericons i pous de registre o de pas comprenen les obres de ram de paleta necessaries i es
mesuraran i abonaran per metre lineal (m) amb independéncia de la seva profunditat.

Els pous embornals s’amidaran per unitat (u) de pou realment construit. En ambdds casos els
preus inclouen el subministrament i col-locacié del marc i de la tapa corresponent.

Els interceptors s’abonaran per metre lineal (m) de caixa totalment construida de cada seccié
definida en Projecte. El preu inclou les demolicions, tall amb radial i regularitzacions
necessaries per a la formacié de la caixa, la base d’assentament, el material d’'unié i el formigd
de recobriment i segellat, el tractament de juntes, les connexions a la xarxa de clavegueram

i la reixa interceptora.

Les lamines alveolars de drenatge i les lamines de polietilé utilitzades com element separador o
com barrera de vapor, s'abonaran per metres quadrats (m2) realment executats amb I'abast
establert en el propi enunciat de la partida.

3.6. ELEMENTS METAL-LICS
Els acers es mesuraran per quilograms (kg), multiplicant per cada element les longituds
definides per set coma vuitanta-cinc quilograms per decimetre cubic (7,85 kg/dm3).
També podran establir-se criteris d’amidament per elements especifics de col-locacié de
determinades estructures per unitats (u) amb I'abast establert en el propi enunciat de la partida.
En ambdds casos els preus inclouen totes les operacions i materials necessaris (perfils, angles,
xapes, soldadures, ancoratges, cargols, mastics de segellament, imprimacions, ajudes, etc.) per
una correcta execucio de la unitat.
La col'locacié de xapes conformant perimetres poden fixar-se per metres lineals, sent en
aquest cas el criteri d’abonament el metre (m) amb el mateix abast establert per a la resta de
perfils.
Els revestiments i aplacats s’amidaran i abonaran per metres quadrats (m2) de superficie

realment executada.
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Els preus inclouen el subministrament, I'elaboracid, la col-locacio, el lligat, les soldadures i les
estructures de suport, encara que aquestes no estiguessin previstes en els Planols.
No sera d’amidament i abonament independent per aquest article aquells elements metal-lics

compresos en altres unitats d’'obra com part integrant de les mateixes.

3.7. AFERMATS
Tot-u artificial
El tot-u artificial s'abonara per metres cubics (m3) realment executats, mesurats amb
arranjament a les seccions tipus assenyalades als Planols. No seran d’abonament els excessos
laterals, ni els conseqiients de la compensacié de minvaments de gruixos de capes subjacents.
Mescles bituminoses
La fabricacié i posada n'obra de les mescles bituminoses en calent s’abonara per tones (t),
segons tipus, mesurades multiplicant les amplades de cada capa realment construida d’acord
amb les seccions tipus que figuren als Planols, pel gruix menor dels dos seglients, el definit en
obra o el deduit dels assaigs de control i per la densitat mitjana obtinguda dels assaigs de cada
lot sobre la densitat de I'arid, un cop deduit el betum a la mescla bituminosa.
En el preu es consideren inclosos tots els treballs de preparacio de la superficie existent i el
subministrament dels granulats i pols mineral. No seran d’abonament els excessos laterals.
Regs i tractaments superficials
Els regs i tractaments superficials es mesuraran i abonaran per tones (t) obtingudes aplicant a

'amidament de cada llot la densitat i les dotacions dels assaigs de control.

3.8. PAVIMENTS

Els paviments de formigé, panot, llamborda, etc. i els especials per a persones invidents,
s’abonaran per metres quadrats (m2) de superficie realment executada.

S’inclou en els preus tots els treballs, mitjans i materials precisos per a la completa realitzacié
de l'obra corresponent, especialment la base de formigé previ, llits de sorra, execucio de
mestres, morters d’agafament, lletades adhesives, segellats, juntes separadores, peces
especials i de remat, etc., aixi com la posterior neteja del paviment executat.

L'encintat amb peces de granit, pedra natural o artificial, les rigoles, les vorades, els guals i els
escocells es mesuraran per metres lineals (m). Els preus consignats en el Quadre de Preus
inclouen I'anivellat i plomat, la base de formigo previ, I'enllatat, els talls necessaris per adaptar

les peces a la geometria de I'obra i la neteja final.

Els preus d’abonament comprenen el subministrament, manipulacié i col-locacié de tots els
materials necessaris, mitjans auxiliars i ma d'obra precisa, inclos part proporcional

d'ancoratges, formacié de juntes, talls, tractaments superficials, segellats i neteja.

3.9. SENYALITZACIO
Marques vials
A efectes d’amidament i abonament s’estableixen els seglents criteris, Les marques vials
reflexives de 10, 15, 30 i 40 cm d’amplada es mesuraran per metre lineal (m) realment pintat
n'obra.
Les marques vials reflexives en zebrats, illetes, fletxes i paraules es mesuraran i abonaran per
metres quadrats (m2) de superficie realment executada n’obra.
Els preus corresponents que figuren al Quadre de Preus inclouen la pintura reflexiva, el
premarcatge, la maquinaria i tota la ma d’obra necessaria per a la seva execucio.
Senyalitzacio vertical
A efectes d’'amidament i abonament s’estableixen els seglents criteris, Els senyals s’abonaran
per unitat (u) d’acord al seu tipus; els preus inclouen els elements de fixacié al pal. Els pals o
suports i els seus corresponents fonaments, inclosa I'excavacié, s'abonaran per unitat (u),
realment executada.
Els cartells s’abonaran per metres quadrats (m2) col-locats en obra, tant els de senyalitzacié
fixa com variable; el preu inclou la part proporcional d’elements auxiliars de fixacié i sustentacié
al pal.
Els pals, portics i banderoles per a sustentacié dels cartells es mesuraran per unitat (u), que
inclou I'excavacio i els fonaments necessaris. Els cartells informatius de principi i fi d’'obra i els
panells direccionals i de desviament provisional, no sén unitats d’'abonament directe al trobar-se
el seu cost repercutit als preus del Projecte.
Barrera de seguretat
La barrera de seguretat s’abonara per metre lineal (m) d’acord al seu tipus, completament
instal-lada.
Els preus inclouen la part proporcional dels elements de sustentacid i la seva fonamentacio i
ancoratge.
Abalisament
Els elements d’abalisament, les pilones i els separadors dels carril bici, es mesuraran i
abonaran per unitats (u) realment col-locades als preus unitaris establerts al Quadre de Preus.
Els preus definits inclouen els pals guia i la seva fonamentacié.

PLEC DE CONDICIONS TECNIQUES

70

PAGINA: 244 de 261 DATA | HORA DE LA GENERACIO DE LA COPIA: 28/09/2026 09:45

Aquest document és una copia auténtica del document electronic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://tramits.santboi.cat/Ciutadania/ValidarDocuments.aspx?Descarregar=True&TipusDocument=Annexa&CodiValidacio=a5afbe43-f19b-463f-9621-53aea07a2c11

Aprovat per la Junta de Govern Local en sessi6 ordinaria de data 22 d'octubre de 2025


https://tramits.santboi.cat/Ciutadania/ValidarDocuments.aspx?Descarregar=True&TipusDocument=Annexa&CodiValidacio=a5afbe43-f19b-463f-9621-53aea07a2c11

DOCUMENTS
TIPUS: Projecte

INOM: PROJECT POMO repavimentacié Joventut
UNITAT: Unitat d'Infraestructures i Urbanitzacié

ORIGEN: Administracié

[CODI SEGUR DE VERIFICACIO: a5afbe43-f19b-463f-9621-53aea07a2c11
IDENTIFICADOR: ES_L01082009_2025_000000000000000000000002152968
ESTAT D'ELABORACIO: Signat/validat

NIVELL D'ACCES:

aans

Y AJUNTAMENT
9 SANTBOI
et obreon

REFERENCIES

EXPEDIENTS: X116/2025/000019, N801/2026/000095

[SIGNATURES
NA ISABEL CUARTERO RODRIGUEZ:
NA ISABEL CUARTERO RODRIGUEZ:
NA ISABEL CUARTERO RODRIGUEZ:
NA ISABEL CUARTERO RODRIGUEZ:
NA ISABEL CUARTERO RODRIGUEZ:
NA ISABEL CUARTERO RODRIGUEZ:
NA ISABEL CUARTERO RODRIGUEZ:
NA ISABEL CUARTERO RODRIGUEZ:
NA ISABEL CUARTERO RODRIGUEZ:
NA ISABEL CUARTERO RODRIGUEZ:
NA ISABEL CUARTERO RODRIGUEZ:
NA ISABEL CUARTERO RODRIGUEZ:

ANIA IQARFI C11ARTERN PANRIGI IE7-

03/10/2025 13:59
03/10/2025 14:01
03/10/2025 14:02
03/10/2025 14:03
03/10/2025 14:03
03/10/2025 14:04
03/10/2025 14:04
03/10/2025 14:.07
03/10/2025 14:.07
03/10/2025 14:08
03/10/2025 14:09
03/10/2025 14:10
027102095 1411

POMO DE REPAVIMENTACIO AL CARRER JOVENTUT, TRAM DES DE LA RONDA SANT RAMON FINS AL CARRER MALAGA, AL MUNICIPI DE SANT BOI DE LLOBREGAT

El manteniment i reposicio de les plantacions durant el periode de garantia de I'obra es
considera inclos al preu de les unitats d’obra corresponents i en conseqliéncia no sera objecte

d’abonament independentment.

3.10. OBRES COMPLEMENTARIES

Les obres complementaries es mesuraran i abonaran els preus definits en el Quadre de Preus.
Especialment s'inclouen en aquest concepte les reposicions definides en Planols, aixi com les
actuacions previstes dins de I'actuacio relatives a afeccions a tercers.

Els preus comprenen el subministrament i emprament de tots els materials, maquinaria, mitjans
auxiliars i ma d'obra que es precisi, aixi com quantes operacions calguin per a la perfecta
execuci6 de la unitat i la neteja final, amb el cost repercutit de la carrega manual, els moviments
interiors en obra, el transport i la descarrega a I'abocador, aixi com el canon d’abocament dels
productes resultants.

Per a les unitats noves que pugessin aparéixer i per a les que sigui precis la redaccié d’un nou
preu, s'especificara clarament, en acordar-se aquest, la manera d’'abonament o, en altre cas,

s’establira allo que la practica o costum de la construccio recomani.

Sant Boi de Llobregat, setembre de 2025 L'Autora del Projecte

Ana Isabel Cuartero Rodriguez

Enginyera de Camins, Canals i Ports
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AMIDAMENTS Data: 22109/25 Pag. 2

AMIDAMENTS Data: 22/09/25 Pag: 1
a CHDHERFH
Obra 01 PRESSUPOST POMO ASFALT JOVENTUT 3 CHDIERF#
Capitol ot TREBALL PREVIS | DESMUNTATGES ) CHDIERFH
NUM. CODI ua DESCRIPCIO “ CHDIE#F#
@ CHDHERF#
1 FZP10SOPC u Partida dabonament integre pel subministre | instal facio dabalisament d'ambit dobra /o zones d'acopis amb @ CHDIERFE
linea provisional mifiangant tanques mobils de qualsevol algada, longitud, material plastic o acer galvanitzat, " CHDIE#TH
fixades amb peus prefabricats de formigo, reflectants, llums de color blanc i groc autométiques segons ubicacio “ CHDFERTH

en calgada, transport de les mateixes a un alre punt de treball, manteniment i reposicio de les mateixes des del
moment de la instal acid fins a la completa finalitzacio de les obres adjudicades, retirada inclosa

TOTAL AMIDAMENT 240,000
AMIDAENT DIRECTE 2 P2UGHBT  m2 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses i carrega sobre camio, inclou, treball manual en

2 FZPIOTPC  ud Desviament provisional de transit, inclos muntatge, vigilancia i desmuntatge, part proporcional de tanques, encabos, arrancament inclosos talls i acabats a tapes i eixes, posterior escombrat nefefa

senyalitzacie, abalisament, furgonetas amb cascada lluminosa | acistica, personal, efc,... totalment acabat N Taxt e ] ol H A TOTAL Formia
segons indicacions de la direccid dobra, inclosos desplagaments interns entre cada punt de treball

1 Descripcio c M2 CMFRESSAT

AMIDAMENT DIRECTE 2 Ambitactuacis 2,089,700 5000 10448500 CHDIERF#
TOTAL AMIDAMENT 10448500

Obra 01 PRESSUPOST POMO ASFALT JOVENTUT
Capitol 02 ENDERROCS I SANEIGS
R ” T Obra 01 PRESSUPOST POMO ASFALT JOVENTUT
: HESLE Capitol 03 FERMSIPAVIMENTS
1 P2UWFEMG  m Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm e fondaria com a minim amb maquina tallajunts amb disc de Subcapitol 01 REFORG SUPERFICIAL
diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir
NUM, conl uA DESCRIPCIO
Num. Text Tipw © o] B [a] TOTAL Fémula
1 POLI-ESE m2 Reg dadheréncia amb emulsio bituminosa cationica tipus C60B3/B2 ADH, amb dotacio 0.8 kg/m2
1 Descripcio T Longitud (m)
N Text TOTAL Férmula
2 Perimetre a tocar de figola (previsio) 240,000 240,000 CHD#ERFH# " e H il i i m
6 CHD#E#F# 1 Descripcio c M2 CHDIE#FH#
7 CHDIE#F# 2 Ambit actuacio 2.089.700 2089700 C#'D#E#F#
8 CHDIE#FH
9 CHDHE#F# TOTAL AMIDAMENT 2,089,700
10 CHDIE#FH
7 CHDHE#F# 2 POHSEBLC t Paviment de mescla bituminosa continua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfalic de
1 CHDIERFH penetracid, de granulomeria densa per a capa de transit granulat granitic, estesa | compactada
1 CHDHE#FH
N Toxt ¥ TOTAL Férmula
. CHDEEETE un. s © o El [2] il
1 CH#'D#E#F# 1 Descripcio c M2 GRUIX TONM3
" CH#DIE#T# 2 Ambit actuacio 2,089,700 0,050 2,500 261,213 CH'D#E#F#
18 CHDHE#FH
» CHDIE#F#
2 CHDIHE#FH
- CH#DFERT# Obra 01 PRESSUPOST POMO ASFALT JOVENTUT
CHD#ERTH Capitol 0 SENYALTZACIO
% CHDIE#FH
3 CHDHE#FH NUM,  coni uA DESCRIPGIO
% CHD#E#F# 1 PBAM-HXUS o
"D ' u Actuacions puntuals de jomada completa en superficie 50 m2, pintat sobre paviment de marca vial superficial
7 CH#'D#E#F# per a Us permanent i retrorreflectant en sec, tipus P - R, amb plastic daplicacié en fred de dos components de
» CHDIE#FH color blanc, per a marques vials | microesferes de vidre, amb addicio de microparticules amb cantells angulosos
» CHDIHE#FH devidre en pols, aplicada amb maquina d'accionament manual
3 CHDIE#FH
3 CHDIEHF# AMIDAMENT DIRECTE
3 CHDHE#FH
S CHDIE#FH
¥ CH#*DIE#F# Obra o1 PRESSUPOST POMO ASFALT JOVENTUT
E3 CHDIE#F#
EUR EUR
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Capitol 05 REPOSICIONS Obra 01 PRESSUPOST POMO ASFALT JOVENTUT
Capitol 07 SEGURETATISALUT
NUM.  CODi UA DESCRIPCIO
1 FDDZOIP u Adequacio i canvi de tapa de clavegueram inclosa extracio | enderroc, amb bastiment de fosa dictl per a pou de NUM, - cont UA DESCRIPCIO
registre | tapa recolzada i fixada amb cargols, pas liure de 700 mm de dizmetre i classe D400 segons norma 1 PPA90OSS PA Desenvolupament del Pla de Seguretat i Salut segons IEstudi de Seguretat i Salut desglossat del Projecte.
UNE-EN 124, tipus NORINCO EJ- BRIO 7 SRL, D400, AENOR o eqivalent, totalment colfocad, inclos
reposicio de paviment. Nun. Text Thus [v] ] El R TOTAL Férmula
1 1,000 1000 CHD#E#F#
Num.  Text Tipws. 1 2] E 5] TOTAL Férmula
pr—— T s TOTAL AMDAVENT
2 Tapes en mal estat 2000 2000 CHDIE#F#
TOTAL AMIDAMENT Obra 01 PRESSUPOST POMO ASFALT JOVENTUT
Capitol 08 VARIS
2 FD5R3010 u Canvi de reixa dembornal amb bastiment i reixa tipus Barcelona 1 de fosa dicti, recolzada, per a emboral, de -
700x300x36 mm, classe D400 segons noma UNE-EN 124, amb un pes de la reixa de 25 kg, col focat amb NUM. - coDl UA DESGRIPCIO
morter, inclos enderrocs, etiada residus, canon, tot inclos 1 PSHCHR30 u Desplagament dequip destesai fresat de mescla bituminosa en calent en horari iim
s ner oo
3 PDSSEING u Caja para imbormal de 70x30x85 cm, con paredes de 20 cm de espesor sobre solera de 15 cm de Homigén en 2 FZPI0SOPC u Partida algada d integre per transport i tota la maguinéria per a pintura a tota fobra,
masa HM - 20/ B / 20 / X0 con una cantidad de cemento de 200 kg/m3 i relacion agua cemento =< 0.6 inclos tots els desplagaments interiors, entre tram i tram, retirada a magatzem i tornada a obra tantes vegades
com la planificacio | evolucio de fobra necessit, muntatges, desmuntatges, adaptacions, preparacions, neteges i
AMIDAMENT DIRECTE qualsevol operacio necessaria, tot incids.
DIRECTE 1,000
Obra 01 PRESSUPOST POMO ASFALT JOVENTUT
Capitol 06 GESTIODERESIDUS
- Obra 01 PRESSUPOST POMO ASFALT JOVENTUT
NUM. - CoDl U DESCRIPCIO Capitol 09 CONTROL DE QUALITAT
1 PRSDTOY  m3 Transport de residus a instal facid autoritzada de gestio de residus, amb camio de 12 t1 temps despera per ala . .
carmega amaguina, amb un recorregut de més de 151 fins a 20 km L o o PR
1 PACQ PA Partida algada dabonament integre dels treballs de control de qualitat segons el que sestableix en el projecte,
Num. ~Text T © P B L TOTAL  Fémula incloent totes les proves, assaigs i verficacions necessaries per garanir el compliment de les especificacions
tecniques, a realitzar per entitat o aborator acreditat
1 Descripcio ¢ M2 MFRESSAT  ESPONJ CHDIE#FH eaniques, a realizar per enitat o laborator acred
2 Fresat superficial ambit 2,089,700 0,050 1,300 135831 CHDIE#F#
: CromeeTe MOHENTORECTE
8 CHD#E#F#
9 CHDHE#F#
1 CHDIE#FH
" CHDIE#FH
1 CHDIE#FH
1 CHDE#F#
g CHDHE#FH
rom
2 PRAIGFK  m3 Disposicio controlada en diposit autoritzat de residus de formigo inerts amb una densitat 1,45 tim3, procedents
de construccid o demolici, amb codi 17 0101 segons la Lista Europea de Residus
Num. Text Tipus. ] o] B 2] TOTAL Formula
1 Descripcio c M2 MFRESSAT ESPONJ CHDHE#FH
2 Fresat superficial ambit 2,089,700 0,050 1,300 135831 CHDIE#FH

o o
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QUADRE DE PREUS NUMERO 1

QUADRE DE PREUS NUMERO 1 Data 2200925 P 2
Data 2209125 Pag: 1
. . NUMERO  CODI UA  DESCRIPCIO PREU
NUMEFO CODI UA DESCRIPCIO PREU
Pl PSHCHRIO Desplagament dequip destesa i fresat de mescla bituminosa en calent en horari diin 8135 €
P FD5R3010 u Canvi de reixa d'embornal amb bastiment i reixa tipus Barcelona 1 de fosa dcti, recolzada, 15610 € (VUIT-CENTS SEIXANTA-UN EUROS AMB TRENTA-CINC CENTIVS)

per a embornal, de 700x300x36 mm, classe D400 segons norma UNE-EN 124, amb un pes
de lareixa de 25 kg, col docat amb morter, inclos enderrocs, retirada residus, canon, tot inclos

(CENT CINQUANTA-SIS EUROS AV DEU CENTINS) P12 POLIESE  m2  Reg dadheréncia amb emulsio bituminosa cationica tipus C60B3/B2 ADH, amb dotaci6 0.8 039 €
kgm2
o ) ) X (ZERO EUROS AMB TRENTA-NOU CENTIMS)
P2 FDDZOIZP  u Adequacio i canvi de tapa de clavegueram inclosa extracio | enderroc, amb bastiment de fosa 40555 €
dicti per a pou de registre | tapa recolzada i fixada amb cargols, pas liure de 700 mm de ) )
diamelre i lasse D400 segons norma UNE-EN 124, tipus NORINCO EJ- BRIO 7 SRL, D400, P13 PACQ PA  Partida aada dabonament integre dels treballs de control de qualiat segons el que 254628 €
AENOR o equivalent, otaiment colocada, indlos reposicid de paviment, S'estableix en el projecte, incloent totes les proves, assaigs i verificacions necessaries per
garantir el compliment de les especificacions técniques, a realizar per entitat o laboratori
(QUATRE-CENTS CINC EUROS AMB CINQUANTA-CINC CENTIMS) acredial .
(DOS MIL CINC-CENTS QUARANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-VUIT CENTIMS)
P3  FZPI0SOPC  u Partida alada d: integre per transport i tota la maquinéiia per a 400 € ) _
pitura a tota fobra, inclos tots els desplagaments interiors, enlre tram i tram, refirada a P14 PBAMHXUS  u Actuacions puntuals de jomada completa en superficie 50 m2, pintat sobre paviment de 100948 €
magatzem i torada a obra tantes vegades com la planificacio i evolucio de fobra necessit, marca vial superfcial per a us permanent i retrorreflectant en sec, tipus P - R, amb plastic
muntalges, desmuntatges, adaptacions, preparacions, neleges i qualsevol operacio daplicacid en fred de dos components de color blanc, per a marques vials i microesferes de
necessaria totinclos. vidre, amb addicio de microparticules amb cantells angulosos de vidre en pols, aplicada amb
(QUATRE-CENTS CATORZE EUROS) maquina d'accionament manual )
(MIL NOU EUROS AMB QUARANTA-VUIT CENTIMS)
P4 FZP10GOPC  u Partida d'abonament integre pel subministre i instalacio dabalisament d'ambit dobra ifo 131250 € )
Zones dacopis amb liea provisional mifjangant tangues mobils de qualsevol algada, longitud, P15 PDSSEING  u Caja para imbomal de 70+30x85 cm, con paredes de 20 cm de espesor sobre solera de 15 1733 €
material plastic o acer galvanitzat, fixades amb peus prefabricats de formigo, reflectants, om de Hormigén en masa HM - 20/ B/ 20 / X0 con una cantidad de cemento de 200 kg/m3 i
llums de color blanc i groc automatiques segons ubicacio en calcada, transport de les elacion agua cemento =< 0.8 ;
mateixes a un altre punt de treball, manteniment i reposicio de les mateixes des del moment (CENT SETANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-NOU CENTIMS)
dela instal facio fin a la completa finalitzacio de les obres adjudicades, retrada inclosa
(MIL TRES-CENTS DOTZE EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS) P-16 PPAY00SS PA Desenvolupament del Pla de Seguretat i Salut segons I Estudi de Seguretat i Salut desglossat 261086 €
del Projecte.
PS5 FZP1072PC  ud  Desviament provisional de transit, inclos muntatge, vigilancia i desmuntatge, part proporcional 160222 € (DOS MIL SIS-CENTS DEU EUROS AMB VUITANTA-SIS CENTIMS)

de tanques, senyalizacio, abalisament, furgonetas amb cascada lluminosa i acistica,
personal, efc,... totalment acabat segons indicacions de la direccio dobra, inclosos
desplagaments interns entre cada punt de treball

(MIL SIS-CENTS DOS EUROS AMB VINT-1DOS CENTIMS)

P6 P2U46HB4T  m2  Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses i carrega sobre camio, inclou, 046 €
treball manual en encaixos, arrancament inclosos talls i acabats a tapes i reixes, posterior
escombrat i neteja.
(ZERO EUROS AMB QUARANTA-SIS CENTIMS)

P7 P2UWFEMG m Tl en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondéria com a minim amb méquina 587 €
tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir
(CINC EUROS AMB VUITANTA-SET CENTIMS)

P8 PRSDTOY  m3  Transport de residus a instalacio autoritzada de gestio de residus, amb camio de 12 t i 91 €
temps despera per a la carrega a maquina, amb un recorregut de més de 15  fins 2 20 km
(NOU EUROS AMB SETANTA-UN CENTIMS)

P9 P2RA-IQFK m3 Disposicio controlada en dipdsit autoritzat de residus de formigo inerts amb una densitat 1,45 160 €
¥m3, procedents de construccié o demolicio, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de
Residus
(ONZE EUROS AMB SEIXANTA CENTIMS)

P-10  POHS-E84C t Paviment de mescla bituminosa continua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum 7408 €
asfaltic de penetraci6, de granulometria densa per a capa de transit i granulat granitic, estesa
i compactada
(SETANTA-QUATRE EUROS AMB VUIT CENTIMS)
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. R NUMERO CODI UA  DESCRIPCIO PREL
NUMEFO CODI UA DESCFRIPCIO PREL
mateixes a un altre punt de treball, manteniment i reposicio de les mateixes des del moment
P FD5R3010 Canvi de reixa dlemboral amb bastiment  reixa tipus Barcelona 1 de fosa dictl, recolzada, 15810 € de la nstal {acio ins a la completa fialitzacio de les obres adjucicades, retrada nclosa
per a embomal, de 700x300x35 mm, classe D400 segons norma UNE-EN 124, amb un pes Sense descomposicio 131250000 €
dela eixa de 25 kg, colocat amb morter, inclos enderrocs, retirada residus, canon, tot inclos
BOTI0250  t  Morter per aram de paleta, classe M 5 (5 Nimm2), a granel, de designacio (G) segons norma 14620 € P5 FZP1072PC ud  Desviament provisiona de ransit inlos muntatge, vigiancia  desmuntaige, prt proporcional 160222 €
UNE.EN 998.2 de tanques, senyalitzacio, abalisament, furgonetas amb cascada lluminosa i acistica,
personal, €c,... totaiment acabat segons Indicacions de la direccio dobra,  inclosos
PORS-DTIG  m3  Transport de residus a instalacio autoritzada de gesto de residus, amb cami de 12 ¢ 1 21822 € desplagaments interns entre cada punt de treball.
temps dlespera per ala carrega a maquina, amb un recorregut de més de 151 fins a 20 km Altres conceptes 160222000 €
P2RAEUZH  m3  Deposicid controlada en centre de reciclaige de residus de formigo inerts amb una densitat 232000 €
145 UmS3, procedents de constucio o demolicio, amb codi 170101 segons fa Lista Europea P P214G-HB4T m2  Fresat per cm de gruix de paviment de mesdles bituminoses i cariega sobre cami, incou, 048 €
de Residus (ORDEN MAWI304/2002) treball manual en encaixos, arrancament inclosos tals i acabats a tapes i reixes, posterior
escombrat i neteja.
BDSZ3010  u  Bastimentireixa tipus Barcelona 1 de fosa dictl, recolzada, per a embornal, de 700x300(36 12256000 € Altres conceptes 046000 €
mm, classe C250 segons norma UNE-EN 124, amb um pes de la reixa de 25 kg
Altres conceptes 257088 € p7 P21AW-FEM m Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondaria com a minim amb maguina 587 €
tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar a zona a demolir
P2 FDDZ012P Adequacid i canv de tapa de clavegueram inclosa extracid | enderroc, amb bastiment de fosa 055 € Altres conceptes 587000 €
dictl per a pou de registre i tapa recolzada i fixada amb cargols, pas lure de 700 mm de
diametre i classe D400 segons norma UNE-EN 124, tipus NORINCO EJ- BRIO 7 SRL, D400,
AENOR o cuivalen, toaiment ooocad, inlos reposict de paviment. P PIRSDTOY m3  Transport de residus a instalfaci autoritzada de gestid de residus, amb camid de 12 t i 9 e
temps despera per aa carrega a maquina, amb un recorregut de més de 151 fins a 20 km
Altres conceptes 971000 €
BOT10250  t  Morter peraram de paleta, classe M5 (5 Nimm2), a granel, de designacio (G) segons norma 17089 €
UNE-EN 998-2 P-9 P2RAIQFK  m3  Disposicio controlada en diposit autoritzat de residus de formigd inerts amb una densitat 1,45 160 €
BODZ314P  u  Dispositiu daccés BRIO 7 SR de EJ ilo equivalent de fosa GE 5007 segons ISO 1083/EN 31000000 € z:j'r‘z:’*de"“ de consirucci6 o demoliio, amb codi 17 01 01 segons Ia Lista Europea de
1563, en Classe D400 segons norma EN-124:2015, amb certificacio AENOR, obertura lure
700 mm, marc octogonal de dimensid exterior 950 mm, altura 100 mm. Pes del conjunt 79,51 B2RA28UR t  Disposicid controlada en diposit autoritzat de residus de formigo inerts amb una densitat 1,45 160000 €
kg (pes tapa 48 kg). Tapa circular de 750 mm articulada amb relleu antiliscant, blogueig anti U3, procedents de construcci6 o demolicio, amb codi 17 01 01 segons la Llsta Europea de
reton a 90° evitant el tancament accidental, i exraible quan est oberta a 90°. Residus
Assegurament tapalmarc a través de tancament (irador) i cinc guies de autocentrado Alres conceptes 0000 €
anti-soroll i anti-desplagament, Tapa equipada amb ftirador assegurat per cargolsiosca '
codificats. que permet manipular-fa sense Ijuda dun pic o ganxo, Desbloqueig mifangant
au codiicada. Una osca perme el pas de la punta dun ic per a desbloauejar i tapa. Niarc P-10 POHS-EGAC Paviment de mesdla bituminosa continua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum e €
monobloc modelat proveit de suportelastc poetlé clipado scbre el marc. provel dariicis de asfalc de penelraci, de granulometia densa per a capa de transit i granulat granitc, estesa
> 20 mm per a fixacio sobre cercle de diametre de 840 mm. Possibilitat de marcat en relleu i compactada
de serveis especifics. Revestiment de pintura hidrosaluble negra, no t6xica,no inflamable i no BOHIOHTR  t  Mescla bituminosa continua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfétic de 6978000 €
contaminant. penetracio, de granulometria densa per a capa de transit | ranulat ranitic
P21G3DJS  u  Enderroc detapai marc de claveguera inclos reirada canon 5750476 € Altres conceptes 430000 €
P2RS-DTIG  m3  Transport de residus a instalfacid autoritzada de gesto de residus, amb cami de 12 t i 218622 € P11 POHCHRIO u Desplagament dequip destesai resat de mescla btuminosa en calent en horar ditm W15 €
temps dlespera per ala carrega a maquina, amb un recorregut de més de 15 fins a 20 km Alres conoeptes w1000 ©
P2RAEUZH  m3  Deposicid controlada en centre de reciclaige de residus de formigo inerts amb una densitat 23000 €
1,45 thn3, procedents de construccid o demolici, amb codi 170101 segons la Liista Europea P12 POLIESSE m2  Reg dadneréncia amb emulsio bituminosa cationica tipus C60B3/B2 ADH, amb dotacit 0.8 0% €
de Residus (ORDEN MAM/304/2002) kgim2
POH5-E84C  t Paviment de mescla bituminosa continua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum 926033 € B057-08IQ kg  Emulsio bituminosa cationica amb un 60% de betum asfaltic, per a reg d'adheréncia tipus 021600 €
asfaltc de penetracio, de granulometria densa per a capa de transit | granulat granitic, estesa C60B3/B2 ADH, segons UNE-EN 13808
i compactada Altres conceptes. 017400 €
POLIE9SE  m2  Reg dadheréncia amb emulsio bituminosa catinica tipus C60B3/B2 ADH, amb dotacid 0,8 0321 €
kg2 P-13 PACQ  PA  Partida agada dabonament integre dels teballs de control de qualitat segons el que 254628 €
Alres congeptes w9 € eslableix en el projecte, incloent tols les proves, assaigs | verfcacions necesséries per
garantir el compliment de les especificacions técniques, a realtzar per entiat o laboratori
- - - acreditat.
P3 FZP1050PC Partda algada dabonament integre per transport | desplagament tota la maquinaria per a muo e )
pintura a tota l'obra, inclos tots els desplagaments interiors, entre tram i tram, retirada a Sense descomposicio 254628000 €
magatzem i tomada a obra tantes vegades com la planificacio i evolucio de fobra necessit,
muntatges, desmuntatges, adaptacions,  preparacions, neteges | qualsevol operacio P14 PBAMHXU u Actuacions puntuals de jormada completa en superficie 50 m2, pintat sobre paviment de 100048 €
necessaria, totincés. marca vial superfical per a s permanent i retrorreflectant en sec, tipus P - R, amb plastic
Sense descomposicid 2140000 € daplicacio en fred de dos components de color blanc, per a marques vials i microesferes de
vidre, amb addicio de microparticules amb cantells angulosos de vidre en pols, aplicada amb
P4 FZP1060PC Partida d'abonament integre pel subministre | instal{acio dabalisament dambit d'obra o 131250 € méguina daccionament manual
zones dacopis amb linea provisional mifjangant tanques mobils de qualsevol algada, longitud, BBAO-OSDS kg Microesferes de vidre per a senyalitzacio per a marques vials retroreflectants en sec 453000 €

material plastic o acer galvanitzat, fixades amb peus prefabricats de formigo, reflectants,
llums de color blanc | groc autométiques segons ubicacid en calcada, transport de les
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QUADRE DE PREUS NUMERO 2 R o 3
NUMERO CODI UA  DESCRIPCIO PREL
BBAOHOPP kg Microparticules amb cantells angulosos de vidre en pols 3900000 €
BBAI-2XWR kg Plastic daplicacis en fred de dos components de color blanc, per a marques vials 2837000 €
Altres conceptes 67672000 €
P15 PDSS-EING u Caia para imbornal de 70x30x85 cm, con paredes de 20 cm de espesor sobre solera de 15 733 e
cm de Hormigon en masa HM - 20 / B / 20 / X0 con una cantidad de cemento de 200 kg/m3 i
relacion agua cemento =< 0.6
BOGF1M0L  m3  Hormigén en masa HM - 20 / B/ 20 / X0 con una cantidad de cemento de 200 kgim3 i 6266646 €
relacion agua cemento =< 0.6
BODZ1-0ZLZ | Desencofrante 166880 €
BODFB-OFFB  u  Molde metélico para encofrado de caja de imbornal de 70x30xB5 cm, para 150 usos 110770 €
Altres conceptes 07,4704 €
P-16 PPAY00SS PA  Desenvolupament del Pla de Seguretat i Salut segons IEstudi de Seguretat i Salut desglossat 261086 €
del Projecte.
Altres conceptes 261086000 €
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PRESSUPOST Data: 22009125 Pag. 2
PRESSUPOST Data: 22/09/25 Pag. 1
Obra o1 Pressupost POMO ASFALT JOVENTUT TOTAL  Capitol 01.04 302844
Captol o Treball Provs  Desmuntatges
Obra o1 Pressupost POMO ASFALT JOVENTUT
DESC < 0 T
NUM. COm UA DESCRPCIO PREL  AMIDAMENT IMPORT contl - ceposions
1 FZP10BOPC  u Partida d'abonament integre pel subministre i instal facié d'abalisament 131250 1,000 131250 NuM. cool UA  DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT
dambit dobra ilo zones dacopis amb linea provisional mijangant
tanques mobils de qualsevol algada, longitud, material plastic o acer 1 FDDZ01P U Adequacio i canvi de tapa de clavegueram inclosa exiracio i enderroc, 405,55 2,000 811,10

galvanitzat, fixades amb peus prefabricats de formige, reflectants,
Tlums de color blanc i groc automatiques segons ubicacio en calgada,
ransport de les mateixes a un altre punt de treball, manteniment i
reposicio de les mateixes des del moment de la instal facio fins a la

amb bastment de fosa dicti per a pou de regstre i tapa recolzada i
fixada amb cargols, pas lliure de 700 mm de diametre i classe D400
segons norma UNE-EN 124, tipus NORINCO EJ- BRIO 7 SRL, D400,
AENOR o equivalent, totament colfocada, inclos reposicio de

completa finalitzacio de les obres adjudicades, retirada inclosa (P - 4) paviment
2 FZP1072PC  ud Desviament provisional de transit, inclos muntatge, vigilancia i 1.602,22 1,000 1.602,22 (P-2)
fﬂﬂ:ﬁ,’;z" zr:slg;‘:"ﬁL’d“?"l:s":u?svasceugﬂm‘;;:z'l‘sagiﬂt 2 FDSRII0 v Canvi de reixa d'embornal amb bastiment i rexa tipus Barcelona 1 de 156,10 3,000 468,30
9 A S ‘,P‘ h fosa ductil, recolzada, per a embomal, de 700x300x36 mm, classe
totalment acabat segons indicacions de la direccio d'obra, inclosos D400 segons norma UNE-EN 124, amb un pes de la reixa de 25 kg
desplagaments interns entre cada punt de treball. (P - 5) colfocat amb morter, inclos enderrocs, retirada residus, canon, tot

inclos (P - 1)
TOTAL  Capitol 01.01 201472 3 PDSS-ESNG u Caja para imbomal de 70x30x85 cm, con paredes de 20 cm de 173,39 3,000 520,17
espesor sobre solera de 15 cm de Hormigén en masa HM - 20 / B/ 20
Obra o1 Pressupost POMO ASFALT JOVENTUT /X0 con una cantidad de cemento de 200 kgi3 i relacion agua
Capitol 02 Enderrocs i saneigs cemento =< 0.6 (P - 15)
NUM. CODI UA DESCRPCIO PREU  AMIDAMENT IMPORT TOTAL  Capliol 0105 119057
1 P21AW-FEMG m Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondaria com a 587 240,000 1.408,80 Obra o Pressupost POMO ASFALT JOVENTUT
minim amb maquina tallajunts amb disc de diamant per @ paviment, Captl 3 Gostodo Residus
per a delimitar la zona a demolir (P - 7)
2 P2146:H847 m2  Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses i carrega 046 10,448,500 4.806,31 NUM. cool UA  CESCRIPCIO PREU  AMIDAMENT IMPORT
sobre camio, inclou, treball manual en encaixos, arrancament inclosos
talls  acabats a tapes i reixes, posterior escombrat  netefa. (P - 6) 1 PORSDTOY m3  Transport de residus a instaldacio autoritzada de gestio de residus, 971 136,831 131892
amb cami6 de 12 ti temps d'espera per a la carrega a maquina, amb
TOTAL  Capitol 01.02 6.215,11 un recorregut de més de 151 ins a 20 km (P - 8)
2 P2RAIQFK  m3  Disposicio controlada en diposit autoritzat de residus de formigd inerts 11,60 135,831 157564
Obra o Pressupost POMO ASFALT JOVENTUT amb una densitat 1,45 im3, procedents de construccio o demolicio,
Caplol 03 Fems i pavinents amb codi 17 01 01 segons Ia Liista Europea de Residus (P - 9)
Subeapitol o REFORG SUPERFICIAL
TOTAL  Capitol 0106 280456
NUM. CODI UA DESCRPCIO PREU  AMIDAMENT IMPORT
Obra o1 Pressupost POMO ASFALT JOVENTUT
1 POLI-EGSE  m2 Reg d'adheréncia amb emulsio bituminosa cationica tipus C60B3/B2 0,39 2.089,700 814,98 Capitol o Seguretat i Salut
ADH.amb dolacio 08 kgm2 P - 12) NUM. CODI UA DESCRIPCIO PREL  AMIDAMEN IMPORT
. DESCH : i 0
2 POHS-EBAC t Paviment de mescla bituminosa continua en calent tipus AC 16 surf B 74,08 21,213 19.350,66
50/70 D, amb betum asfalic de penetracio, de granulometria densa per
acapa de transit i granulat granitic, estesa i compactada (P - 10) 1 PPAS00SS  PA  Desenvolupament del Pla de Sequretat i Salut segons [Estudi de 261086 1,000 261086
Seguretat i Salut desglossat del Projecte. (P - 16)
TOTAL  Subcapitol 01.03.01 20.165,64
TOTAL  Capibol 0107 2610,88
Obra o Pressupost POMO ASFALT JOVENTUT
Capitol 04 Senyalitzacio Obra o1 Pressupost POMO ASFALT JOVENTUT
Capitol 08 Varis
NUM. CODI UA DESCRPCIO PREU  AMIDAMENT IMPORT
NUM. CODi UA DESCRIPCIO PREL  AMIDAMENT IMPORT
1 PBAM-HXUS u Actuacions puntuals de jorada completa en superfiie 50 m2, pintat 1.009.48 3,000 302844
sobre paviment de marca vial superficial per a Gs permanent i 1 PSHCHRIO u Desplagament dequip destesa fresat de mescla bituminosa en calent 861,35 1,000 861,35
retrorreflectant en sec, tipus P - R, amb plastic daplicacio en fred de en horari didm (P - 11)
dos components de color blanc, per a marques vials | microesferes de )
\icre, amb addici de mictopartcules amb cantels angulosos de vidre 2 FZP10SOPC v Parida algada dabonament inegre per transport i desplagament fola 414,00 1,000 414,00
en pols, apicada amb maquina daccionament manual P - 14) la maquinria per a pintura a tota 'obra, inclos tots els desplaaments
EUR EUR

PAGINA: 256 de 261 DATA | HORA DE LA GENERACIO DE LA COPIA: 28/09/2026 09:45
Aquest document és una copia auténtica del document electronic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://tramits.santboi.cat/Ciutadania/ValidarDocuments.aspx?Descarregar=True&TipusDocument=Annexa&CodiValidacio=a5afbe43-f19b-463f-9621-53aea07a2c11

Aprovat per la Junta de Govern Local en sessi6 ordinaria de data 22 d'octubre de 2025


https://tramits.santboi.cat/Ciutadania/ValidarDocuments.aspx?Descarregar=True&TipusDocument=Annexa&CodiValidacio=a5afbe43-f19b-463f-9621-53aea07a2c11

DOCUMENTS

TIPUS: Projecte

INOM: PROJECT POMO repavimentacié Joventut

UNITAT: Unitat d'Infraestructures i Urbanitzacié

ORIGEN: Administracié

ICODI SEGUR DE VERIFICACIO: a5afbe43-f19b-463f-9621-53aea07a2c11
IDENTIFICADOR: ES_1.01082009_2025_000000000000000000000002152968
ESTAT D'ELABORACIO: Signat/validat

NIVELL D'ACCES:

REFERENCIES

EXPEDIENTS: X116/2025/000019, N801/2026/000095

ISIGNATURES
NA ISABEL CUARTERO RODRIGUEZ: 03/10/2025 13:59
NA ISABEL CUARTERO RODRIGUEZ: 03/10/2025 14:01
NA ISABEL CUARTERO RODRIGUEZ: 03/10/2025 14:02
NA ISABEL CUARTERO RODRIGUEZ: 03/10/2025 14:03
NA ISABEL CUARTERO RODRIGUEZ: 03/10/2025 14:03
NA ISABEL CUARTERO RODRIGUEZ: 03/10/2025 14:04
NA ISABEL CUARTERO RODRIGUEZ: 03/10/2025 14:04
NA ISABEL CUARTERO RODRIGUEZ: 03/10/2025 14:07
NA ISABEL CUARTERO RODRIGUEZ: 03/10/2025 14:07
NA ISABEL CUARTERO RODRIGUEZ: 03/10/2025 14:08
NA ISABEL CUARTERO RODRIGUEZ: 03/10/2025 14:09
NA ISABEL CUARTERO RODRIGUEZ: 03/10/2025 14:10
NA ISABEL CUARTERO RODRIGUEZ: 03/10/2025 14:11
Juntament de Sant Boi de Llobregat: 03/10/2025 14:21
NA ISABEL CUARTERO RODRIGUEZ: 03/10/2025 14:23

i : 24/10/2025 08:34

Reasfaltat c. Joventut, entre Rda Sant Ramon i c. Malaga

PRESSUPOST Data: 22/09/25 Pag, 3
interiors, entre tram i tram, retirada a magatzem i tornada a obra tantes
vegades com la planificacio | evolucio de lobra necessit, muntalges,
desmuntatges, adaptacions, ~preparacions, neteges | qualsevol
operacio necessara, totnclds. (P - 3)
TOTAL  Cepitol 01.08 127535
Obra o Pressupost POMO ASFALT JOVENTUT
Capitol (] Control de qualitat
NUM. CODI UA DESCRPCIO PREL  AMIDAVENT IMPORT
1 PACQ P.A. Partida algada d'abonament integre dels treballs de contol de qualtat 254628 1,000 254628
segons el que sestableix en el projecte, incloent totes les proves,
assaigs | verificacions necessaries per garantir el complment de les
especiicacions tecniques, a realitzar per entitat o laboratori acreditat.
(P-13)
TOTAL  Capitol 01.09 254628

EUR
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DOCUMENTS REFERENCIES

TIPUS: Projecte EXPEDIENTS: X116/2025/000019, N801/2026/000095

INOM: PROJECT POMO repavimentacié Joventut ISIGNATURES
UNITAT: Unitat d'Infraestructures i Urbanitzacié NA ISABEL CUARTERO RODRIGUEZ:
ORIGEN: Administracio NA ISABEL CUARTERO RODRIGUEZ:
[CODI SEGUR DE VERIFICACIO: a5afbe43-f19b-463f-9621-53aea07a2c11 NA ISABEL CUARTERO RODRIGUEZ:
IDENTIFICADOR: ES_1.01082009_2025_000000000000000000000002152968 NA ISABEL CUARTERO RODRIGUEZ:
ESTAT D'ELABORACIO: Signat/validat NA ISABEL CUARTERO RODRIGUEZ:
NIVELL D'ACCES: NA ISABEL CUARTERO RODRIGUEZ:
NA ISABEL CUARTERO RODRIGUEZ:
NA ISABEL CUARTERO RODRIGUEZ:
NA ISABEL CUARTERO RODRIGUEZ:
NA ISABEL CUARTERO RODRIGUEZ:
NA ISABEL CUARTERO RODRIGUEZ:
NA ISABEL CUARTERO RODRIGUEZ:
IANA IRAREI CHIADTERN PNANDRICIIE7-

g
AJUNTAMENT
SANTBOI
DE LLOBREGAT

03/10/2025 13:59
03/10/2025 14:01
03/10/2025 14:02
03/10/2025 14:03
03/10/2025 14:03
03/10/2025 14:04
03/10/2025 14:04
03/10/2025 14:.07
03/10/2025 14:.07
03/10/2025 14:08
03/10/2025 14:09
03/10/2025 14:10
027102095 1411

POMO DE REPAVIMENTACIO AL CARRER JOVENTUT, TRAM DES DE LA RONDA SANT RAMON FINS AL CARRER MALAGA, AL MUNICIPI DE SANT BOI DE LLOBREGAT

RESUM DEL PRESSUPOST

PRESSUPOST
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DOCUMENTS

TIPUS: Projecte

INOM: PROJECT POMO repavimentacié Joventut

UNITAT: Unitat d'Infraestructures i Urbanitzacié

ORIGEN: Administracié

ICODI SEGUR DE VERIFICACIO: a5afbe43-f19b-463f-9621-53aea07a2c11
IDENTIFICADOR: ES_1.01082009_2025_000000000000000000000002152968
ESTAT D'ELABORACIO: Signat/validat

NIVELL D'ACCES:

REFERENCIES

ISIGNATURES

NA ISABEL CUARTERO RODRIGUEZ:
NA ISABEL CUARTERO RODRIGUEZ:
NA ISABEL CUARTERO RODRIGUEZ:
NA ISABEL CUARTERO RODRIGUEZ:
NA ISABEL CUARTERO RODRIGUEZ:
NA ISABEL CUARTERO RODRIGUEZ:
NA ISABEL CUARTERO RODRIGUEZ:
NA ISABEL CUARTERO RODRIGUEZ:
NA ISABEL CUARTERO RODRIGUEZ:
NA ISABEL CUARTERO RODRIGUEZ:
NA ISABEL CUARTERO RODRIGUEZ:
NA ISABEL CUARTERO RODRIGUEZ:

EXPEDIENTS: X116/2025/000019, N801/2026/000095

NA ISABEL CUARTERO RODRIGUEZ: 03/10/2025 13:59

03/10/2025 14:01
03/10/2025 14:02
03/10/2025 14:03
03/10/2025 14:03
03/10/2025 14:04
03/10/2025 14:04
03/10/2025 14:.07
03/10/2025 14:.07
03/10/2025 14:08
03/10/2025 14:09
03/10/2025 14:10
03/10/2025 14:11

Juntament de Sant Boi de Llobregat: 03/10/2025 14:21
NA ISABEL CUARTERO RODRIGUEZ: 03/10/2025 14:23
i : 24/10/2025 08:34

Reasfaltat c. Joventut, entre Rda Sant Ramon i ¢. Malaga

RESUM DE PRESSUPOST

Data:  22/09/25

Pag.

1

NIVELL2: Capitol Import
Capitol 01.01 Treball Previs i Desmuntatges 291472
Capitol 01.02 Enderrocs | saneigs 621511
Capitol 01.03 Ferms  paviments 20.165,64
Capitol 01.04 Senyalitzacio 3.02844
Capitol 01.05 Reposicions 1.799,57
Capitol 01.06 Gestio de Residus 2.894,56
Capitol 01.07 Seguretat i Salut 2610,86
Capitol 01.08 Varis 1.275,35
Capitol 01.09 Control de qualitat 2.546,28
Obra o1 Pressupost POMO ASFALT JOVENTUT 43.450,53
43.450,53
NIVELL 1: Obra Import
Obra 01 Pressupost POMO ASFALT JOVENTUT 4345053
43.450,53

euros,

PAGINA: 259 de 261 DATA | HORA DE LA GENERACIO DE LA COPIA: 28/09/2026 09:45

Aquest document és una copia auténtica del document electronic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://tramits.santboi.cat/Ciutadania/ValidarDocuments.aspx?Descarregar=True&TipusDocument=Annexa&CodiValidacio=a5afbe43-f19b-463f-9621-53aea07a2c11

Aprovat per la Junta de Govern Local en sessi6 ordinaria de data 22 d'octubre de 2025


https://tramits.santboi.cat/Ciutadania/ValidarDocuments.aspx?Descarregar=True&TipusDocument=Annexa&CodiValidacio=a5afbe43-f19b-463f-9621-53aea07a2c11

DOCUMENTS REFERENCIES

TIPUS: Projecte EXPEDIENTS: X116/2025/000019, N801/2026/000095

INOM: PROJECT POMO repavimentacié Joventut ISIGNATURES
UNITAT: Unitat d'Infraestructures i Urbanitzacié NA ISABEL CUARTERO RODRIGUEZ:
ORIGEN: Administracio NA ISABEL CUARTERO RODRIGUEZ:
[CODI SEGUR DE VERIFICACIO: a5afbe43-f19b-463f-9621-53aea07a2c11 NA ISABEL CUARTERO RODRIGUEZ:
IDENTIFICADOR: ES_1.01082009_2025_000000000000000000000002152968 NA ISABEL CUARTERO RODRIGUEZ:
ESTAT D'ELABORACIO: Signat/validat NA ISABEL CUARTERO RODRIGUEZ:
NIVELL D'ACCES: NA ISABEL CUARTERO RODRIGUEZ:
NA ISABEL CUARTERO RODRIGUEZ:
NA ISABEL CUARTERO RODRIGUEZ:
NA ISABEL CUARTERO RODRIGUEZ:
NA ISABEL CUARTERO RODRIGUEZ:
NA ISABEL CUARTERO RODRIGUEZ:
NA ISABEL CUARTERO RODRIGUEZ:
IANA IRAREI CHIADTERN PNANDRICIIE7-

g
AJUNTAMENT
SANTBOI
DE LLOBREGAT

03/10/2025 13:59
03/10/2025 14:01
03/10/2025 14:02
03/10/2025 14:03
03/10/2025 14:03
03/10/2025 14:04
03/10/2025 14:04
03/10/2025 14:.07
03/10/2025 14:.07
03/10/2025 14:08
03/10/2025 14:09
03/10/2025 14:10
027102095 1411

POMO DE REPAVIMENTACIO AL CARRER JOVENTUT, TRAM DES DE LA RONDA SANT RAMON FINS AL CARRER MALAGA, AL MUNICIPI DE SANT BOI DE LLOBREGAT

PRESSUPOST D’EXECUCIO PER CONTRACTE

PRESSUPOST
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DOCUMENTS

TIPUS: Projecte

INOM: PROJECT POMO repavimentacié Joventut

UNITAT: Unitat d'Infraestructures i Urbanitzacié

ORIGEN: Administracié

ICODI SEGUR DE VERIFICACIO: a5afbe43-f19b-463f-9621-53aea07a2c11
IDENTIFICADOR: ES_1.01082009_2025_000000000000000000000002152968
ESTAT D'ELABORACIO: Signat/validat

NIVELL D'ACCES:

REFERENCIES
EXPEDIENTS: X116/2025/000019, N801/2026/000095
ISIGNATURES
NA ISABEL CUARTERO RODRIGUEZ: 03/10/2025 13:59
NA ISABEL CUARTERO RODRIGUEZ: 03/10/2025 14:01
NA ISABEL CUARTERO RODRIGUEZ: 03/10/2025 14:02
NA ISABEL CUARTERO RODRIGUEZ: 03/10/2025 14:03
NA ISABEL CUARTERO RODRIGUEZ: 03/10/2025 14:03
NA ISABEL CUARTERO RODRIGUEZ: 03/10/2025 14:04
NA ISABEL CUARTERO RODRIGUEZ: 03/10/2025 14:04
NA ISABEL CUARTERO RODRIGUEZ: 03/10/2025 14:07
NA ISABEL CUARTERO RODRIGUEZ: 03/10/2025 14:07
NA ISABEL CUARTERO RODRIGUEZ: 03/10/2025 14:08
NA ISABEL CUARTERO RODRIGUEZ: 03/10/2025 14:09
NA ISABEL CUARTERO RODRIGUEZ: 03/10/2025 14:10
NA ISABEL CUARTERO RODRIGUEZ: 03/10/2025 14:11
Juntament de Sant Boi de Llobregat: 03/10/2025 14:21
NA ISABEL CUARTERO RODRIGUEZ: 03/10/2025 14:23
i : 24/10/2025 08:34

Reasfaltat c. Joventut, entre Rda Sant Ramon i c. Malaga

PRESSUPOST D'EXECUCIO PER CONTRACTE

Pag. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIO MATERIAL
13 % DESPESES GENERALS SOBRE 43.450,53.
6 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 43.450,53

Subtotal

21 % IVA SOBRE 51.706,13
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE €

43.450,53
5.648,57
2.607,03

51.706,13

10.858,29
62.564,42

Aquest pressupost d'execucio per contracte puja a

( SEIXANTA-DOS MIL CINC-CENTS SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-DOS CENTIMS )
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