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A. Objecte del contracte 
 
Descripció:  
 
L’objecte del present contracte d’obres és l’execució de les obres de construcció d’un itinerari per a 
vianants i ciclistes entre els barris de Coll Favà (Avinguda Francesc Macià) i Can Magí, seguint el 
traçat de la Ronda Nord fins a connectar amb el carrer de Joan Amades, segons projecte tècnic 
redactat per l’enginyer de camins, canals i ports municipal, amb pressupost de 290.766,51€ (IVA 
inclòs). 
 
El projecte tècnic ha tingut la següent tramitació: 
 
-DEC.830/2026 de data 24/02/2026, d’aprovació inicial amb avocació de la competència 
-Publicació al BOPB en data 12/03/2026 
-Publicació al tauler municipal durant 12/03/2026 fins 27/04/2026 
-Certificat de secretaria general (doc.185235/2026) el qual informa de la única al·legació 
presentada segons registre d’entada E/24616/2026 
-Acord de Junta de Govern Local de 07/07/2026 resolent l’al·legació presentada i aprovant 
definitivament el projecte d’obres 
-Publicació aprovació definitiva al BOPB en data 17/07/2026 
-Publicació aprovació definitiva al tauler municipal: del 09/07/2026 fins el 07/08/2026 
 
D’acord amb el que disposa l’article 233.2 de la LCSP el projectes d’obres inferiors a 500.000,00€ 
de pressupost base de licitació, IVA exclòs, es podrà simplificar la seva tramitació suprimint algun 
dels documents indicats en l’apartat 1 d’aquest article. A més d’acord amb la instrucció municipal 
d’aprovació de projectes d’obres ordinàries locals, quan el PEM es inferior a l’import referit la 
documentació tècnica-econòmica i administrativa suficient serà la “Memòria tècnica valorada”. No 
obstant això, l’obra a executar s’ha aprovat mitjançant projecte tècnic a criteri dels tècnics del 
servei. 
 
D’acord amb això el Servei d’Obres i Projectes municipal va emetre Memòria justificativa, segons 
document num.337850/2026, signada en data 29/07/2026 pel tècnic superior i la Cap del servei del 
departament, en compliment de l’article 28 de la LCSP en relació a la necessitat i idoneïtat 
d’aquest contracte, en la qual proposen aquest contracte d’obres amb una duració de 5 mesos, 
sense pròrrogues, amb modificacions contractuals, amb un pressupost base de licitació de 
240.302,90€ + 50.463,61€ del 21% d’IVA = 290.766,51€ IVA inclòs. 
 
Consten així mateix incorporats a l’expedient de contractació els següents documents:  
-Projecte d’obres, doc.276936/2026 
-Acta de replanteig , doc.337950/2026, signada el 28/07/2026 pel Servei d’Obres i Projectes 
-Informe d’ADIF, doc.46872/2020 
-Informe de patrimoni, doc.43271/2026 
 
Codi CPV principal:  



       
  
 

 
4/53 

 
Codi CPV: 45233140-2 – Obres vials 
 
Divisió en lots: No  
  
Segons informen els tècnics en la seva Memòria justificativa, no es preveu la possibilitat de dividir 
en lots l’objecte del contracte, de conformitat amb  l’article 99.3 de la LCSP, perquè l’abast del 
projecte no permet la seva subdivisió en lots, les partides d’obra incloses en el projecte estan 
interrelacionades entre elles, raó per la qual, la realització independent de les diverses partides 
d’obra compreses en l’objecte del contracte en dificultaria l’execució correcta des del punt de vista 
tècnic, en el supòsit de la descripció de l’apartat b, de l’article 99.3 de la LCSP. 
A més, la naturalesa de l’objecte del contracte comporta que l’execució correcta i eficaç del mateix 
sigui inherent a una execució simultània o absolutament seqüencial de les diferents activitats, la 
qual cosa implica la necessitat de coordinar l’execució de les diferents prestacions, qüestió que es 
podria veure impossibilitada per la seva divisió en lots i l’execució per una pluralitat de 
contractistes diferents. 
 
Cal afegir que l’actuació simultània de més d’un contractista en un espai físic tan reduït 
comportaria dificultats afegides en els accessos al lloc d’execució dels treballs per part de la 
maquinària d’obra. 
 
B. Dades econòmiques 
 
B1. Determinació del preu:  
 
Preus unitaris i pressupost màxim, d’acord amb l’import del projecte aprovat. 
 
B2. Pressupost base de licitació: 
 
La justificació del càlcul del pressupost base de licitació, consta en el propi projecte d’obres i el seu 
import es el següent: 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
En l’hipotètic cas que algun dels preus unitaris oferts per les empreses licitadores superi el preu 
unitari màxim o no s’indiqui cap import, aquest fet serà motiu d’exclusió de l’oferta. 
 
B3.Valor estimat del contracte:  
 
Els següents imports no inclouen l’IVA. 
 

Concepte Import (sense IVA) 

Import durada inicial del contracte 240.302,90  € 

Import modificacions previstes 48.060,58  € 

Total VEC 288.363,48  € 

 
B4. El contracte està relacionat amb un projecte o programa finançat amb fons de la Unió 
europea? No 
 

Pressupost d’execució material de l’obra (PEM) 201.935,21 € 

Despeses generals (13%) 26.251,58 € 

Benefici industrial (6%) 12.116,11 € 

Subtotal (PEM + DG + BI) 240.302,90 € 

IVA (21%) 50.463,61 € 

Total pressupost 290.766,51 € 
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C. Modificacions previstes del contracte 
 
De conformitat amb l’article 204 de la LCSP, aquest contracte podrà ser modificat per les següents 
causes, les quals podran suposar una alteració del preu del contracte fins a un màxim del 20%. 
 
A continuació es descriuen de forma clara, precisa i inequívoca les modificacions que preveu el 
present Plec, així com el seu abast, límits i naturalesa, i les condicions en què se’n pot fer ús per 
referència a circumstàncies la concurrència de les quals es podrà verificar de manera objectiva.  
 
Per a l’aplicació d’aquestes modificacions seran d’aplicació els preus unitaris d’adjudicació del 
contracte d’obres. 

Descripció 

- La incertesa en la ubicació exacta dels serveis afectats i que acabin comportant una 
possible afectació de les obres sobre aquests. 

- Una eventual necessitat de millora de drenatge o l’enllumenat municipal, degudament 
justificat i previ informe del tècnic municipal responsable del servei. 

- En traçar-se d’obres en zona de protecció ferroviària, eventuals necessitats derivades de 
nous requeriments tècnics de Adif.  

 
D. Existència de crèdit 
 
D1. Aplicació pressupostària:  
 
Per atendre la despesa d’aquesta contractació el servei disposa del següent document comptable 
RC num. 340250/2026, signat per la Intervenció municipal en data 30/07/2026 i apunt 
num.920260006732: 
 

 
D2. Tipologia de contractació 
 
Contractació anticipada: No 
 
Contractació amb una subvenció vinculada: No 
 
Contractació vinculada a fons europeus: No 
 
Contractació d’abast pluriennal: Sí 
 

Any Import de l’anualitat Import IVA (21%) Total 

2026 48.060,58 € 10.092,72 € 58.153,30 € 

2027 192.242,32 € 40.370,89 € 232.613,21 € 
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E. Termini de vigència del contracte 
 
Durada inicial del contracte: 5 mesos, a comptar de la data que es determini en l’acta de 
comprovació del replanteig  
 
No serà prorrogable 
 
F. Variants  
 
No  
G. Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació 
 
G1. Forma de tramitació: ordinària 
 
G2. Procediment d’adjudicació:  
 
Procediment obert simplificat regulat a l’article 159 de la LCSP, atès que és un contracte d’obres 
que el seu valor estimat (VEC) és igual o inferior a 2.000.000,00 € (IVA exclòs) i igual o superior a 
80.000 € (IVA exclòs). 
 
Aquesta contractació no està subjecta a regulació harmonitzada i cap dels actes dictats durant 
aquest procediment és susceptible de recurs especial en matèria de contractació.  
 
G3. Presentació d’ofertes  
 
-Presentació d’ofertes mitjançant del Sobre Digital: Sí  
 
-Documentació a presentar:  
 
Atès que hi ha criteris que depenguin d’un judici de valor:  
 

Sobre A 

- Declaració responsable ajustada al Document Europeu Únic de Contractació, 
d’acord amb el model l’annex 1.   

- Oferta-Memòria relativa als criteris de judici de valor:  
- Si s’escau, declaració de la informació que es considera de caràcter confidencial, 

d’acord amb el model que consta en l’annex 4 

Sobre B 
- Oferta econòmica i altres criteris automàtics que consta en l’annex 2. 
- Pressupost de l’obra en format TCQ 2000 que inclourà els preus unitaris oferts i el 

següent llistat de documents: “Pressupost”, “Resum de pressupost” i “Últim full”. 

 
Important: 
 
- La presentació de documentació en un Sobre que no correspongui pot ser causa d’exclusió del 
licitador 
 
- El licitador, en la presentació del pressupost de l’obra en format TCQ, no podrà introduir 
variacions en la seva codificació i descripció, ni en la descripció dels materials de les justificacions 
de preus, ni en els amidaments ni en l’estructura de pressupost. La introducció de variacions serà 
causa d’exclusió. 
 
G.4. Termini de presentació de proposicions: Determinat en l’anunci de licitació, el qual com a 
mínim serà de 20 dies naturals a comptar des de la publicació de l’anunci de licitació al perfil de 
contractant, d’acord amb l’article 159.3 de la LCSP. 
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G.5. Inscripció obligatòria al Registre electrònic d’empreses licitadores o al Registre oficial 
de licitadors i empreses classificades del sector públic: Sí  
 
Tots els licitadors hauran d’estar inscrits al RELI o al ROLECE en la data final de presentació 
d’ofertes sempre que no es vegi limitada la concurrència, d’acord amb el que preveu l’article 
159.4.de la LCSP. 
 
No obstant, es considerarà admissible la proposició del licitador que acrediti haver presentat la 
sol·licitud d’inscripció en el corresponent registre, juntament amb la documentació preceptiva, 
sempre que la sol·licitud sigui de data anterior a la data final de presentació de les ofertes, d’acord 
amb l’article 159.4 a) de la LCSP. L’acreditació d’aquesta circumstància tindrà lloc mitjançant:  

1. L’aportació del justificant de recepció de la sol·licitud, emesa pel corresponent registre. 
2. L’aportació de la declaració responsable d’haver aportat la documentació preceptiva,  

sense que s’hagi formulat requeriment d’esmena.  
 
Si el licitador no figura inscrit o no compleix amb això exposat, la seva oferta serà exclosa del 
procediment de licitació. 
 
H. Classificació empresarial i requisits de solvència  
 
H.1. Classificació empresarial:   
 
Requisit suficient però no indispensable per acreditar la solvència atès que el valor estimat del 
contracte (VEC) es inferior a 500.000,00€, tal com disposa l’article 77.1.a) de la LCSP. 
 
La classificació empresarial corresponent és: Grup G; subgrup 6, categoria 2. 
 
En aquest cas que el contracte te un VEC inferior a 500.000 €, la classificació no serà obligatòria 
però, si l’empresa la te i está actualitzada,  aquesta li servirà per a acreditar la seva solvència 
econòmica i financera i tècnica o professional. 
 
H.2. Criteris de solvència econòmica i financera i tècnica o professional  
 
A continuació s’especifiquen els requisits de solvència econòmica o financera i de solvència 
tècnica o professional, relatius a aquesta contractació. 
 
Indicar que de conformitat amb l’article 78 de la LCSP, vist que als empresaris no espanyols 
d’Estats membres de la Unió Europea o d’Estats signataris de l’Acord sobre l’Espai Econòmic 
Europeu no els hi és exigible la classificació, aquests hauran d’acreditar els següents requisits de 
solvència, tant si concorren al contracte aïlladament com si estan integrats en una unió temporal 
d’empreses. 
 
Requisits de solvència econòmica i financera  
 
D’acord amb l’article 87 de la LCSP, es considera adequat exigir la següent solvència econòmica a 
les empreses licitadores o professionals licitadors: 
 

Requisit de solvència Mitjans d’acreditació documental  

Volum anual de negocis del licitador que, referit 
a l’any de major volum de negoci dels tres últims 
disponibles (en funció de les dates de 
constitució, o d’inici d’activitats de l’empresari i 
de presentació de les ofertes) haurà de ser, com 
a mínim, una vegada i mitja el VEC : 
432.545,22€ 
 

Aportació dels comptes anuals aprovats i 
dipositats al Registre Mercantil o en el registre 
oficial corresponent, d’aquella anualitat amb 
major volum anual de negocis dins dels tres 
últims disponibles. 
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Justificació dels requisits de solvència econòmica exigits: De conformitat amb l’article 87.1. a) 
de la LCSP, es considera idoni requerir com a criteri de solvència econòmica que les empreses 
disposin d’un determinat volum anual de negocis, l’import del qual no excedeix a la quantia de una 
vegada i mitja el valor anual mitjà del contracte, tal i com estableix el mateix article 87.1 apartat a) 
de la LCSP. 
 
La documentació justificativa dels mitjans de solvència indicats anteriorment s’haurà d’aportar per 
part del licitador que hagi presentat la millor oferta, quan li sigui requerit per l’òrgan de 
contractació, segons preveu l’article 150.2 de la LCSP.  
 
Requisits de solvència tècnica o professional  
 
En compliment de l’article 88 de la LCSP, es considera adequat exigir la següent solvència tècnica 
i professional a les empreses licitadores o professionals licitadors: 
 

Requisit de solvència Mitjans d’acreditació documental  

 
Relació de les obres executades en el curs dels 
cinc últims anys, similars a les de l’objecte del 
contracte i d’import igual o superior a un 70% 
del VEC cadascuna, amb un mínim de cinc 
obres durant aquest període:  201.854,44€ 

En el cas que siguin obres efectuades al sector 
públic, caldrà que s’aportin els certificats de 
bona execució de les obres declarades que 
acreditin de la realització d’aquestes.  
En el cas que siguin obres efectuades al sector 
privat, mitjançant un certificat emès per l’entitat 
del sector privat o, en defecte d’aquest, 
mitjançant d’una declaració de l’empresari. 
Aquests certificats hauran d’indicar: 
L'import, les dates i el lloc d'execució de les 
obres i es precisarà si es van realitzar 
satisfactòriament i es van dur normalment a 
bon terme; si escau, aquests certificats seran 
comunicats directament a l'òrgan de 
contractació per l'autoritat competent. 
 

 
Justificació dels requisits de solvència tècnica exigits: De conformitat amb l’article 88 de la 
LCSP, es considera idoni requerir com a criteri de solvència tècnica que les empreses acreditin la 
realització d’obres, en els darrers 5 anys, d’import igual o superior a un 70% del VEC cadascuna, 
amb un mínim de cinc obres realitzades durant aquest període, vist que és el percentatge que la 
LCSP regula que és d’aplicació residual en cas de que no es determini en els plecs cap criteri de 
solvència tècnica, i addicionalment, és un percentatge que es considera idoni per garantir que 
l’empresa és prou solvent tècnicament per a realitzar les prestacions objecte del present contracte, 
així mateix, es requereix l’exigència d’haver realitzat almenys cinc obres d’aquestes 
característiques en els últims cinc anys, per garantir que és una empresa que hagi executat un 
mínim d’obres en els últims anys. 
 
Atès que el VEC és inferior a 500.000 euros, cal tenir en compte el que estableix l’apartat 2 de 
l’article 88 en relació a les empreses de nova creació. 
 
H.3. Adscripció de mitjans materials i/o personals a l’execució del contracte: No 
I. Habilitació empresarial o professional i certificats acreditatius del compliment de normes 
o de garantia de la qualitat i/o de la gestió ambiental: No 
 
J. Criteris d’adjudicació  
 
A) Criteris avaluables mitjançant judici de valor: fins a 25 punts 
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S’estableix un llindar mínim de 17,5 punts en l’avaluació dels criteris de judici de valor. El no 
assoliment d’aquest llindar mínim per part del licitador, comportarà la seva exclusió del 
procediment de licitació, per la qual cosa, no passarà a la següent fase (art. 146.3 LCSP i art 22.d) 
RD 817/2019).  
 
La justificació dels criteris avaluables mitjançant un judici de valor es definiran per escrit en un 
màxim de 4 pàgines (2 fulls a doble cara), de mida DIN-A4, amb mida de lletra Arial 10 o 
equivalent. Aquest document inclourà tota la informació de la proposta, com ara plànols i altra 
documentació gràfica 
En cas de que es superi l’extensió màxima permesa, només seran objecte de valoració les 4 
primeres pàgines. 
 
A.1 Planificació i programació de l’obra, descripció del procediment constructiu, principals 
afectacions previstes durant les obres, identificació de les activitats que constitueixin el 
camí crític, acompanyat del diagrama temporal dels treballs: fins a 25 punts. 
 
L’empresa licitadora haurà d’especificar el procés constructiu que proposa per a les activitats 
principals i més singulars de l’obra, tot identificant els recursos i metodologia i destacant els 
avantatges i garanties de qualitat que ofereix. 

 
S’identificaran els possibles punts singulars o les parts d’obra que puguin esdevenir conflictius i es 
proposaran les alternatives per a atenuar o eliminar conflictivitat. 
 
La puntuació d’aquest criteri s’assignarà en base als subcriteris que es detallen a continuació 

 
Es valorarà la rellevància de les tasques i la viabilitat, oportunitat i beneficis dels processos 
proposats, així com la racionalitat, el detall i la coherència de la proposta i la concreció en la 
identificació de les activitats principals i singulars que determinen els aspectes més determinants 
de l’obra. 
 
La valoració d’aquest apartat inclou: 
 
a. Implantació sobre el terreny. Fins a 5 punts 
 

Valoració Puntuació 

La proposta d’implantació de casetes, locals per als treballadors, aplecs 
necessaris per a l’obra, la identificació dels proveïdors principals de 
materials i / o mitjans, gestors de residus, etc. que puguin afectar a la 
implantació i execució de l’obra, així com l’anàlisi dels itineraris dels vehicles 
de transport necessaris i de les possibles afectacions a altres vies fins 
arribar a l’àmbit de l’obra presenta idoneïtat i coherència. 
 

S’assignaran 5 punts 

La proposta és adequada, però no es proposa cap avantatge significatiu 
respecte els procediments estàndards i els descrits al projecte. 

S’assignaran 3 punts 

Els procediments descrits presenten alguna mancança que caldrà 
replantejar si bé en conjunt la proposta és viable. 

S’assignarà 1,5 punt 

No es presenta l’apartat o té mancances molt significatives que fan que la 
proposta no sigui adequada a les necessitats de l’obra. 

S’assignaran 0 punts 

b. Descripció dels procediments constructius. Fins a 15 punts 
 

Valoració Puntuació 

Els procediments descrits es troben adaptats a l’obra i es proposen 
avantatges significatius respecte els procediments estàndards i els descrits 
al projecte (ex. millores en rendiment, condicions de seguretat ,resolució de 
conflictes, etc) 

S’assignarà una puntuació 
superior a 10 punts i com a 
màxim 15 punts, en funció de 
la rellevància de la 
proposta, en el sentit 
determinat anteriorment 
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Els procediments descrits són adequats però no es proposa cap avantatge 
significatiu respecte els procediments estàndards i els descrits al projecte. 

S’assignarà una puntuació 
superior a 5 punts i com a 
màxim 9,5 punts, en funció de 
la rellevància de la 
proposta, en el sentit 
determinat anteriorment 

Els procediments descrits presenten alguna mancança que caldrà 
replantejar si bé en conjunt la proposta és viable. 

S’assignarà una 
puntuació superior a 0 
punts i com a màxim 4,5 
punts, en funció de la 
rellevància de la 
proposta, en el sentit 
determinat anteriorment 

No es presenta l’apartat o té mancances molt significatives que fan que la 
proposta no sigui adequada a les necessitats de l’obra. 

S’assignaran 0 punts 

 
c. Pla de treball. Fins a 5 punts 
 
La puntuació d’aquest criteri s’assignarà en base als subcriteris que es detallen a continuació: 
 

Valoració Puntuació 

El pla de treballs és exhaustiu i coherent amb l'obra, el termini és coherent 
amb l’oferta presentada, es reflecteix exactament el camí crític i el fus de 
previsió de certificacions compleix paràmetres d’aparent confiança en la 
consecució del termini ofertat. 

S’assignaran 5 punts 

El pla de treballs és correcte, el termini és coherent amb l’oferta presentada, 
i es reflecteix exactament el camí crític, però presenta alguna discordança 
amb la resta de l'oferta o al propi pla, o li manca cert detall. 

S’assignarà una 
puntuació igual o 
superior a 1,60 punts i 
com a màxim 3 punts, 
en funció de la 
rellevància de la 
proposta, en el sentit 
determinat anteriorme 

El pla de treballs és correcte però o és molt poc detallat o li manca 
coherència en força punts, o bé no es reflecteix el camí crític. 

S’assignarà una 
puntuació igual o 
superior a 0,5 punt i com a 
màxim 1,50 punts, en funció 
de la rellevància de la 
proposta, en el 
sentit determinat 
anteriorment 

El termini és coherent S’assignaran 0,25 punts 

No s’adjunta la documentació sol·licitada o el termini no és coherent.  S’assignaran 0 punts 

 
Justificació del criteri d’adjudicació: Es considera que la valoració d’aquest criteri està vinculat 
amb l’objecte del contracte i que aquest ofereix una qualitat addicional a les seves prestacions, vist 
que amb una adequada planificació i programació de l’obra pot ser garantia d’una correcta 
execució d’aquesta en condicions normals. Així com també, s’ha considerat necessari incorporar la 
valoració d’un criteri ambiental relatiu a la minimització de l’impacte ambiental del procediment i de 
la maquinària utilitzada, de conformitat amb les previsions de l’article 145.2 de la LCSP. 
 
B) Criteris avaluables de forma automàtica: fins a 75 punts 
 
B.1. - Oferta econòmica: fins a 20 punts 
 

S’assignarà la màxima puntuació al licitador que ofereixi el preu més baix i els punts 
corresponents a la resta d’ofertes s’assignaran aplicant la següent fórmula, arrodonida al 
segon decimal:  



       
  
 

 
11/53 

 
Justificació del criteri d’adjudicació:  
Aquesta fórmula és una versió millorada de la típica proporcional inversa i està pensada per 
establir-se en licitacions on les característiques del contracte permeten la introducció de 
paràmetres de qualitat en la seva prestació i es vol incentivar de forma relativa la competitivitat 
entre els licitadors en el criteri preu. La fórmula atorga la màxima puntuació a la millor oferta i, a 
diferencia de la fórmula lineal equilibrada, amb una mateixa diferència de preus, la diferència de 
punts atorgats augmenta a mesura que els preus s’aproximen a la millor oferta. 
 
B.2. - Altres criteris avaluables amb fórmules: fins a 55 punts 
 
B.2.1. - Criteris mediambientals: Fins a 10 punts 
 

Economia circular: ús de material fresat en paviments bituminosos: fins a 10 punts 
Es valorarà que el licitador es comprometi a incorporar material bituminós reutilitzat (asfalt 
recuperat - RA) procedent del fresat de capes de ferms i paviments en la barreja a emprar.  
La puntuació pel compromís d’incorporar material bituminós reutilitzat (asfalt recuperat – 
“RA”) procedent del fresat de capes de ferms i paviments en la barreja a emprar serà en 
funció del percentatge incorporat a la mescla, d’acord amb el barem següent: 

Asfalt recuperat – RA superior al 35 %: 10 punts 
Asfalt recuperat - RA igual o superior al 25% i fins al 35%: 8 punts 
Asfalt recuperat - RA igual o superior al 15% i inferior al 25%: 4 punts 
Asfalt recuperat - RA inferior al 15% o no adquireix cap compromís: 0 punts 

 
*El compliment dels criteris mediambientals s’acreditarà mitjançant declaració responsable de 
l’empresari, que formarà part del contracte. Serà requisit necessari, per a l’acreditació del 
compromís d’incorporar material bituminós reutilitzat (asfalt recuperat - RA) procedent del fresat de 
capes de ferms i paviments en la barreja a emprar, que el licitador adjunti a l’oferta una declaració 
responsable indicant el percentatge exacte de RA ofert i un certificat CE de la mescla 
bituminosa on consti el % de RA incorporat.  
 
Justificació del criteri d’adjudicació:  
De conformitat amb l’article 145 de la LCSP i la corresponent doctrina, la valoració de criteris 
mediambientals relacionats amb l’objecte del contracte aporta una qualitat addicional a les 
prestacions. En aquest supòsit, la utilització d’àrids per l’execució de les obres és imprescindible i 
com que existeix la possibilitat que aquests siguin reciclats, la seva utilització minimitzaria 
l’impacte ambiental de l’execució de les obres.  
En coherència amb la Orden Circular OC 1/2023 i els principis d’economia circular, es valora la 
incorporació material bituminós reutilitzat (asfalt recuperat - RA) procedent del fresat de capes de 
ferms i paviments. Aquesta pràctica redueix el consum de recursos naturals, minimitza la 
generació de residus i disminueix la petjada de carboni associada a la fabricació de mescles 
bituminoses, contribuint als objectius de sostenibilitat establerts per la Directiva 2008/98/CE i 
l’estratègia europea de contractació pública verda. 
 
B.2.2.- Ampliació del període de garantia: Fins a 15 punts.  

 
El període de garantia mínim de les obres s’estableix un any. 
S’atorgaran 5 punts per cada any de garantia de més que l’empresari ofereixi, fins a un 
màxim de 3 anys de garantia afegida (4 anys de garantia total).  

*L’ampliació del període de garantia s’acreditarà mitjançant declaració responsable de 
l’empresari, que formarà part del contracte. 

 
Justificació del criteri d’adjudicació:  
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L’ampliació del termini de garantia ofereix una qualitat addicional a les prestacions del contracte, al 
tractar-se d’una intervenció on la bondat de les solucions adoptades va més enllà del resultat 
immediat, es considera positiu tenir un termini més ampli de temps per recórrer les actuacions de 
l’empresa licitadora.  

 
B.2.3.- Compromís sobre els nivells de subcontractació en l’execució del contracte: fins   
            a 5 punts 
 

El licitador es compromet a executar la totalitat del contracte amb mitjans propis o amb un 
únic nivell de subcontractació (Nivell 1) com a màxim, és a dir, que els subcontractistes que 
contracti executaran les tasques assignades amb mitjans propis: 5 punts. 
El licitador es compromet a executar la totalitat del contracte amb com a màxim 2 nivells de 
subcontractació (Nivell 2): 3 punts. 
En cas de no adquirir el compromís: 0 punts. 

*El compromís sobre els nivells de subcontractació s’acreditarà mitjançant declaració 
responsable de l’empresari, que formarà part del contracte. 

 
Justificació del criteri d’adjudicació:  
La limitació dels nivells de subcontractació garanteix un major control dels paràmetres temporals, 
de cost i de qualitat en l’execució de les obres, en eliminar-se intermediaris. L’experiència 
demostra que un nivell elevat de nivells de subcontractació comporta una menor relació qualitat-
preu. 

 
B.2.4.- Proposició de millores: fins a 25 punts 

 
a. Ampliació de la xarxa d’enllumenat prevista amb la incorporació de tres punts de llum 

de idèntiques característiques a les previstes al projecte i amb tota l’obra civil i 
mecànica associada i la seva legalització, al tram d’itinerari de vianants situat entre la 
Ronda del Nord i el Carrer Marius Torres,.  
El cost d’aquesta millora es valora en 8.592,18 € (PEM). Fins a 20 punts. 

S’assignaran 20 punts si s’ofereix aquesta millora i 0 punts en cas contrari. 
 

b. Aspratge doble mitjançant 2 rolls de fusta de pi tractada en autoclau de secció circular, 
de 10 cm de diàmetre i 3 m de llargària, clavat al fons del forat de plantació  i amb 2 
abraçadores regulables de goma o cautxú  dels arbres de nova plantació, adequació 
de la xarxa de reg existent i any de manteniment i garantia de totes les unitats vegetals 
trasplantades o plantades de nou. 
El cost d’aquesta millora es valora en 1.200 € (PEM). Fins a 5 punts. 

S’assignaran 5 punts si s’ofereix aquesta millora i 0 punts en cas contrari. 
 

Justificació del criteri d’adjudicació:  
La millora de l’enllumenat del tram d’itinerari de vianants situat entre la Ronda del Nord i el Carrer 
Marius Torres es considera una millora substancial al augmentar la sensació de seguretat per als 
vianants.  
L’aspratge dels xipresos de nova plantació i el seu posterior manteniment millora de forma 
substancial la seva implantació i supervivència. 
 
K. Criteris per a la determinació de l’existència de baixes presumptament anormals 
 
Atès que s’estableixen diversos criteris d’adjudicació i la determinació de si les ofertes presenten 
valors anormals o desproporcionats s’ha de dur a terme en funció dels límits i els paràmetres 
objectius establerts a continuació (només es prendran en consideració els criteris automàtics): 
 

a) Si concorre una empresa licitadora, es considera que l’oferta és anormal si compleix els 
dos criteris següents: 
- Que l’oferta econòmica sigui un 25% més baixa que el pressupost de licitació. 
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- Que la puntuació que li correspongui en la resta de criteris automàtics d’adjudicació 
diferents del preu sigui superior al 80% de la puntuació total. 

b) Si concorren dues empreses licitadores, es considera oferta anormal la que compleixi el 
criteri següent: 
- Que la puntuació total que li correspongui en la suma de punts de tots els criteris 

automàtics d’adjudicació sigui superior en més d’un 25% a la puntuació total més 
baixa. 

c) Si concorren tres o més empreses licitadores, es considera oferta anormal la que 
compleixi un dels dos criteris següents: 
- Quan no hi hagi cap puntuació per sota del 90% de la mitjana aritmètica de totes les 

puntuacions de criteris automàtics: que la puntuació de l’oferta sigui superior en més 
d’un 15% a la mitjana aritmètica de totes les puntuacions. 

- Quan hi hagi puntuacions per sota del 90% de la mitjana aritmètica de totes les 
puntuacions de criteris automàtics: que, un cop excloses les puntuacions inferiors al 
90% de la mitjana aritmètica de totes les puntuacions, la puntuació de la oferta sigui 
superior en més d’un 15% a la mitjana aritmètica de les puntuacions que no han estat 
excloses. 

 
L. Condicions especials d’execució i obligacions de caràcter essencial 
 
És condició especial d’execució que, previ a l’inici de les obres, l’adjudicatari presenti un informe 
sobre les mesures que adoptarà per garantir la gestió ambiental en l’execució del contracte, 
assenyalant els impactes mediambientals concrets dels diferents processos de la construcció, així 
com les mesures preventives i correctives que adoptarà per minimitzar els impactes esmentats i 
garantir el compliment de la legislació mediambiental aplicable a l’execució del projecte. 
 
En tot cas, l’òrgan de contractació podrà sol·licitar, quan ho consideri oportú, l’aportació de la 
documentació que acrediti el compliment de les mesures adoptades. 
 
Caràcter d’obligació essencial als efectes de resolució de l’article 211.1 f) de la LCSP: Sí 
Caràcter d’infracció greu als efectes de prohibicions de contractar de l’article 71.2 c) de la LCSP en 
cas d’incompliment: Sí  
 
Justificació: La minimització de l’impacte ambiental dels diferents processos de construcció, així 
com les mesures preventives i correctives per minimitzar-los són objectius plenament alineats amb 
allò previst per l’Article 202 de la LCSP, a més d’ésser quelcom mesurable i avaluable. 
 
M. Cessió del contracte  
 
En els termes de l’article 214 de la LCSP. 
 
N. Subcontractació  
 
Es permet la subcontractació de conformitat amb l’article 215 de la LCSP. 
    
No obstant, les tasques crítiques del contracte que el contractista no pot subcontractar són les 
següents:   El cap d’obra ha de ser personal propi de l’empresa licitadora. 
 
Justificació: D’acord amb l’article 215.2.e) de la LCSP es considera que les tasques del Cap d’obra 
són crítiques i , per tant, no poden ser objecte de subcontractació. La motivació per la qual es 
consideren tasques crítiques, dins del marc de l’execució contractual,  es fonamenta en el fet que 
el Cap d’obra és una figura essencial per garantir la correcta execució de l’obra, atès que ostenta 
la representació tècnica del contractista, planifica, dirigeix i coordina cadascuna de les tasques de 
l’obra, i és responsable de garantir la qualitat i la seguretat en obra. Es tracta d’una figura 
essencial per garantir el control, la coordinació i el correcte desenvolupament de les prestacions 
incloses en el contracte.  
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Els licitadors que tinguin intenció de subcontractar hauran de presentar una declaració responsable 
separada per a cadascuna de les empreses amb les quals vulguin subcontractar. 
 
O. Tramitació i pagament de les factures:  
 
La facturació es durà a terme pels treballs efectivament realitzats el mes anterior, conforme a la 
certificació mensual emesa per la Direcció Facultativa. 
 

Centre gestor destinatari Ajuntament de Sant Cugat del Vallès 

Codi d’expedient 35517/2026 

 
Ajuntament de Sant Cugat  CIF: P0820400J 

 
Punt d’entrada de factures electròniques: https://efact.eacat.cat/bustia/?emisorld=2 
 
P. Revisió de preus  
 
No 
 
Q. Termini de garantia   
 
Sí. 
 
El termini de garantia en els contactes d’obres no podrà ser inferior a 1 any, a comptar des de la 
signatura de l’acta de recepció, excepte en casos especials, segons disposa l’article 243.3 de la 
LCSP. 
 
A més,  caldrà afegir el termini que s’hagi determinat en l’oferta de l’empresa guanyadora de la 
licitació 
 
R. Programa de treball 

 
D’acord amb el projecte d’obres aprovat. 
 
S. Penalitats: 
 
De conformitat amb les previsions de l’article 192 de la LCSP, es preveuen les següents penalitats: 
 
Penalització per defecte de qualitat de l’obra executada 
 
Els defectes de qualitat en l’obra realitzada, per manca de compliment del Projecte o de les 
instruccions emeses pel director facultatiu de l’obra podran donar lloc a la seva demolició.  
 
Quan els defectes de qualitat en l’obra realitzada siguin imputables al contractista, l’Ajuntament de 
Sant Cugat del Vallés podrà imposar, motivadament, penalitzacions econòmiques, per 
incompliments lleus, greus o molt greus quina quantia serà, respectivament, d’un 1%, d’un 5% o 
d’un 10% del pressupost del contracte. 
 
- Es considerarà que l’incompliment és lleu quan es produeixi alguna de les següents     

situacions: 
 

a) Que afecti a una part de l’obra que representi fins a un 5% del pressupost d’execució de 
l’obra. 

b) Quan s’hagin causat lesions personals de pronòstic lleu. 
c) Quan produeixin un retard en l’execució de l’obra que representi fins a un 5% del termini 

https://efact.eacat.cat/bustia/?emisorld=2
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d’execució de l’obra. 
 

- Es considerarà que l’incompliment és greu quan es produeixi alguna de les següents  
situacions: 
 
a) Quan afecti a una part de l’obra que representi més d’un 5% i fins a un 20% del 

pressupost d’execució de l’obra. 
b) Quan s’hagin causat lesions personals de pronòstic greu. 
c) Quan produeixin un retard en l’execució de l’obra que representi més del 5% i fins a un 

15% del termini d’execució de l’obra. 
 

- Es considerarà que l’incompliment és molt greu quan es produeixi alguna de les  següents 
situacions: 

 
a) Quan afecti a una part de l’obra que representi més del 20% del pressupost d’execució de 

l’obra. 
b) Quan s’hagin causat lesions personals de pronòstic molt greu o mortals. 
c) Quan produeixin un retard en l’execució de l’obra que representi més del 15% del termini 

d’execució de l’obra. 
 
Aquestes penalitzacions s’imposaran al contractista amb independència de la seva obligació 
contractual de reparar els defectes i d’altres responsabilitats que se li puguin exigir d’acord amb el 
contracte i la normativa vigent aplicable. 
 
Penalitzacions per deficiències i/o endarreriments en la informació o per  incompliment 
del protocol d’emergències 
 
En cas d’incompliment de l’establert en el Protocol d’emergències, l’Ajuntament de Sant Cugat del 
Vallés podrà aplicar una penalització de fins a una quantia màxima per cada incompliment de 
3.000 euros, que es farà efectiva en la certificació mensual. 
 
Així mateix, cas que per deficiències o endarreriments en la informació o per incompliment del 
protocol d’emergències, fora necessària la realització de treballs suplementaris o es donés lloc a 
costos no previstos, segons criteris de la direcció facultativa, el major cost anirà a càrrec del 
contractista. 
 
Penalització per manca de compliment del termini total 
 
En cas de sobrepassar en més de 30 dies el termini contractual per a la completa execució de 
l’obra, podrà ser objecte de penalització consistent en la  deducció mensual de la quantitat 
derivada de la següent operació: (Pressupost d’Execució per Contracte x 8,5%/ termini contractual 
de l’obra), en cadascun dels mesos (o fracció) que s’allargui l’execució, més enllà dels 30 dies 
assenyalats, sens perjudici que l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallés pugui repercutir-li alguna 
despesa justificada i relacionada amb aquest endarreriment, no vinculada a les pròpies 
assistències a l’obra. 
 
En cas de força major o causes imputables a l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallés, es 
confeccionarà un nou Pla de Treballs que haurà d’aprovar l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallés. 
 
Penalitzacions per incompliment dels terminis parcials del Pla de Treballs 
 
D’acord amb el Pla de Treballs del contracte es podrà aplicar una penalització per incompliment 
dels terminis parcials. Es mesuraran com a terminis parcials les quantitats que segons el Pla de 
Treballs vigent s’haguessin hagut de certificar cada trimestre natural. 
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Aquesta penalització consistirà en una retenció d’un 10% de la diferència entre l’import acumulat 
a origen que s’hagués hagut de certificar segons el Pla de Treballs vigent en el moment de 
practicar la penalització i l’import real certificat. Aquesta penalització es deduirà de l’import de la 
certificació del mes en el que es calculi. 
 
Es calcularan a la fi de cada trimestre natural, actualitzant-se segons l’evolució de l’obra, 
incrementant l’import retingut o bé disminuint-lo. La quantitat resultant al final de l’obra s’aplicarà a 
la liquidació de la penalització per incompliment del termini total, si aquest fos el cas. 
 
Penalitzacions per incompliment d’ordres de la direcció facultativa 
 
En cas de que el delegat d’obra o el cap d’obra incompleixi les ordres de la direcció facultativa, de 
manera que la pròpia direcció facultativa consideri que es perjudica greument el correcte 
desenvolupament de les obres, la direcció facultativa podrà proposar a l’Ajuntament de Sant Cugat 
del Vallés una penalització econòmica cada vegada que es produeixi un incompliment d’aquest 
tipus. Rebuda la proposta de penalització, l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallés ho comunicarà al 
contractista per tal de que solucioni l’incompliment de forma immediata. De no produir-se 
l’oportuna reparació, l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallés podrà aplicar la penalització proposada 
per la direcció facultativa fins una quantia màxima, per cada penalització, de 6.000 euros, que es 
farà efectiva en la certificació mensual del mes en curs. En el supòsit que l’esmentat 
incompliment tingui com a conseqüència un resultat sense possibilitat d’esmena o reparació, 
l’esmentada penalització serà aplicable en la certificació mensual en curs a proposta de la direcció 
facultativa. 
 
L’aplicació de tres penalitzacions d’aquest tipus comportarà l’obligació del contractista de substituir 
al delegat o al cap d’obra. 
 
Penalitzacions per incompliment d’ordres del coordinador de seguretat i Salut o del Pla de 
seguretat i salut 
 
Cas de que el contractista, el delegat d’obra, el cap d’obra o el responsable de seguretat i salut 
incompleixin les ordres del Coordinador de Seguretat i Salut, de manera que el propi Coordinador 
de Seguretat i Salut consideri que es perjudica la correcta aplicació o es produeixi un incompliment 
del Pla de Seguretat i Salut en el Treball, el Coordinador de Seguretat i Salut podrà proposar a 
l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallés una penalització econòmica cada vegada que es produeixi 
un incompliment d’aquest tipus. Rebuda la proposta de penalització, l’Ajuntament de Sant Cugat 
del Vallés ho comunicarà al contractista per tal de que esmeni l’incompliment de forma immediata.  
De no produir-se l’oportuna esmena, l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallés podrà aplicar la 
penalització proposada pel Coordinador de Seguretat i Salut, fins una quantia màxima, per cada 
penalització, de 6.000 euros, que es farà efectiva en la certificació mensual del mes en curs.  
 
En el supòsit que l’esmentat incompliment tingui com a conseqüència un resultat sense possibilitat 
d’esmena o reparació, l’esmentada penalització serà aplicable en la certificació mensual en curs a 
proposta del Coordinador de Seguretat i Salut 
 
L’aplicació de tres penalitzacions d’aquest tipus comportarà l’obligació del contractista de substituir 
el delegat d’obra, el cap d’obra o el responsable de seguretat i salut, atenent a qui hagi incomplert 
les ordres. 
 
Penalitzacions per incompliment de les condicions establertes en les autoritzacions, 
permisos o llicències atorgades pels organismes competents 
 
L’Ajuntament de Sant Cugat del Vallés podrà aplicar una penalització d’una quantia màxima de sis 
mil euros  davant l’incompliment, per part del contractista, de qualsevol condició a la s’hagi 
subjectat l’atorgament d’autoritzacions, permisos o llicències, sens perjudici, en el seu cas, de les 
sancions administratives a les que dit incompliment pogués donar lloc. 
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Per al cas concret d’incompliment de l’horari autoritzat per a efectuar restriccions de trànsit, 
l’Ajuntament de Sant Cugat podrà aplicar una penalització de fins a 3.000€ per quart d’hora o 
fracció de temps en excés sobre l’horari autoritzat. 
 
Penalitzacions per talls o restriccions de trànsit total o parcial com a conseqüència d’un 
incident o sinistre imputable al contractista 
 
L’Ajuntament de Sant Cugat podrà aplicar una penalització de fins a 3.000 euros per quart d’hora o 
fracció de temps durant el temps que es mantingui el tall o la restricció de trànsit conseqüència 
d’un incident o sinistre imputable al contractista. 
 
Penalitzacions per incompliment de criteris d’adjudicació del contracte 
L’incompliment d’algun o alguns dels compromisos assumits pel contractista en la seva oferta i en 
el contracte, per causes imputables al contractista, sempre que haguessin estat rellevants per a 
l’adjudicació del contracte, donarà lloc a l’aplicació del següent règim i penalitzacions: 

1% del pressupost del contracte amb caràcter general  
5% en cas d’incompliment greu.  

 
L’incompliment es considerarà greu si, al descomptar-se el 100% de la puntuació obtinguda pel 
contractista en el criteri (o criteris) d’adjudicació incomplert/s, resulta que la seva oferta no hauria 
estat la millor valorada. També és considerarà com a greu més de dos incompliments reiterats. 
 
En cas de concórrer més de cinc incompliments reiterats dit supòsit serà causa de resolució del 
contracte. 
 
En cas d’incompliment de les obligacions en matèria mediambiental, social o laboral a què es 
refereix la clàusula vint-i-novena d’aquest plec, s’imposaran les penalitats següents: 
 
En cas d’incompliment dels apartats de la clàusula s’estableix una penalitat mínima de l’1% del 
preu del contracte, que es podrà incrementar de forma justificada i proporcional en funció de la 
gravetat dels fets, amb el límit del 10% del preu del contracte. La gravetat dels fets vindrà 
determinada pel perjudici causat a l’interès públic, la reiteració dels fets o l’obtenció d’un benefici 
derivat de l’incompliment. 
 
En cas d’incompliment de l’obligació d’informació sobre les condicions de subrogació en contractes 
de treball, s’imposaran, dins dels límits establerts en l’article 192 de la LCSP, les penalitats 
següents: 
 
Es podrà aplicar una penalització de fins els 50% de l’import del subcontracte, amb el límit del 10% 
del preu del contracte adjudicat al contractista, en el cas d’infracció per part del contractista de les 
condicions previstes en l’article 215.2 de la LCSP i en la clàusula 36 del Plec. 
 
En cas de concórrer més de cinc incompliments reiterats dit supòsit serà causa de resolució del 
contracte 
 
Pel que fa a les condicions especials d’execució contemplades en l’apartat L, es podrà considerar, 
en funció de la repercussió d’aquest incompliment en l’execució del contracte, be la imposició de 
penalitats de fins a un 50% de l’import del contracte, be la resolució o be la consideració d’infracció 
greu als efectes establerts en la lletra c) de l’apartat 2 de l’article 71. 
 
Procedirà en tot cas la imposició de penalitats al contractista quan, mitjançant resolució judicial o 
arbitral ferma aportada pel subcontractista o pel administrador a l'òrgan de contractació, quedés 
acreditat l'impagament pel contractista a un subcontractista o subcontractista vinculat a l'execució 
del contracte en els terminis previstos a la Llei 3/2004, de 29 de desembre, i que l’esmentada 
demora en el pagament no estigués motivada per l'incompliment d'alguna de les obligacions 
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contractuals assumides pel subcontractista o pel subministrador en l'execució de la prestació. La 
penalitat podrà assolir fins al cinc per cent del preu del contracte, i podràs repetir cada mes mentre 
persisteix l'empat fins a assolir el límit conjunt del 50 per cent del preu. 
 
T. Assegurances 
 
Assegurança de Responsabilitat civil per riscos professionals, que haurà d’estar en vigor durant 
tota la vigència del contracte i el termini de garantia. 
 
Assegurança a tot risc de la construcció 
  
U. Responsable del contracte i unitat encarregada del seguiment i l’execució ordinària del 
contracte 
 
En els contractes d’obres les facultats del responsable del contracte seran exercides pel 
Director Facultatiu, segons preveu l’article 62.2 de la LCSP. En aquest cas consta a l’expedient 
num.35083/2025 el Decret de tinència d’alcaldia num.4469/2025 de data 12/09/2025 que va 
adjudicar el contracte menor de Serveis per a l’execució dels serveis de Direcció d'obres i 
Coordinació de Seguretat i Salut de les obres de l'itinerari per a vianants i bicicletes des de Can 
Magí a Coll Favà (Exp.35517/2026) a l’empresa CARLOS HIDALGO HERNANDO, amb NIF 
46127235E. 
 
La unitat encarregada del seguiment i execució ordinària del contracte és el Servei d’Obres i 
Projectes. 
 
V. Garantia provisional 
 
D’acord amb l’article 159.4.b) de la LCSP, en aquest procediment obert simplificat no procedirà la 
constitució de garantia provisional per part dels licitadors. 
 
W. Garantia definitiva  
 
5% de l’import total de l’adjudicació (IVA no inclòs). 
 
S’admet que la garantia definitiva es constitueixi mitjançant la retenció en el preu en el pagament. 
 
X. Constitució de la Mesa de Contractació  
 
D’acord amb l’article 326.1. de la LCSP, l’òrgan de contractació estarà assistit per una Mesa de 
contractació. Els membres de la Mesa es determinen en l’annex 3 d’aquest PCAP. 
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CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS DEL CONTRACTE 
 
I. DISPOSICIONS GENERALS  
  
Primera. Objecte del contracte  
 
1.1 L’objecte del contracte és la realització de les obres compreses en el projecte degudament 
aprovat o en la memòria valorada aprovada que es descriuen en l’apartat A del quadre de 
característiques. 
 
1.2 Els lots en què es divideix l’objecte del contracte s’identifiquen en l’apartat A del quadre de 
característiques. 
 
1.3 L’expressió de la codificació corresponent a la nomenclatura del Vocabulari Comú de 
Contractes (CPV) és la que consta en l’apartat A del quadre de característiques. 
 
Segona. Necessitats que cal satisfer i idoneïtat del contracte  
 
Les necessitats que es volen satisfer mitjançant aquesta contractació s’indiquen a la corresponent 
memòria justificativa del contracte. 
 
Tercera. Dades econòmiques del contracte i existència de crèdit  
 
3.1 El sistema per a la determinació del preu del contracte és el que s’indica en l’apartat B del 
quadre de característiques.  
 
3.2 El valor estimat del contracte i el mètode aplicat per al seu càlcul són els que s’assenyalen en 
l’apartat B del quadre de característiques. El preu consignat és indiscutible i porta implícit tots 
els costos directes i indirectes i altres eventuals despeses calculades per a la seva determinació, 
en els termes disposats per l’art. 100.2 de la LCSP. 
 
3.3 Els licitadors, a les seves proposicions, hauran de desglossar el preu ofert presentant 
pressupost detallat de les obres en tots els seus elements constitutius. El preu ofert no podrà 
superar el tipus de licitació en cap cas. 
 
3.4 El pressupost base de licitació és el que s’assenyala en l’apartat B del quadre de 
característiques. Aquest és el límit màxim de despesa (IVA inclòs) que, en virtut d’aquest 
contracte, pot comprometre l’òrgan de contractació, i constitueix el preu màxim que poden oferir 
les empreses que concorrin a la licitació d’aquest contracte. 
 
3.5 El preu de licitació no inclou l’impost sobre el valor afegit (IVA) que serà repercutit com a 
partida independent. 
 
3.6 S’han complert tots els tràmits reglamentaris per assegurar l’existència de crèdit per al 
pagament del contracte. La partida pressupostària a la qual s’imputa aquest crèdit és la que 
s’esmenta en l’apartat D del quadre de característiques. 
 
3.7 En el cas de contractes de caràcter plurianual, l’autorització de la despesa queda subordinada 
al crèdit que sigui consignat en els pressupostos municipals corresponents a les anualitats 
successives de vigència del contracte, de conformitat amb el que estableix l’art. 174 del RDL 
2/2004 de 5 de març pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals. 
 
Quarta. Termini d’execució del contracte  
  
4.1 El termini d’execució de les obres és el que s’estableix en l’apartat E del quadre de 
característiques. El termini total i els terminis parcials són els que es fixen en el programa de 
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treball que s’aprovi, si s’escau. Tots aquests terminis comencen a comptar des de la formalització 
de l’acta de comprovació del replanteig. 
 
4.2 L’acta de comprovació del replanteig s’ha d’estendre en el termini màxim d’un mes 
a comptar des de la formalització del contracte. 
 
4.3 L’acta de comprovació del replanteig i els terminis parcials que puguin fixar-se en aprovar el 
programa de treball, amb els efectes que s’hi determinin, s’entenen integrants del contracte i, per 
tant, són exigibles.  
  
4.4 El contracte es podrà prorrogar si així s’ha previst en l’apartat E del quadre de 
característiques. En aquest cas, la pròrroga s’acordarà per l’òrgan de contractació i serà 
obligatòria per a l’empresa contractista, sempre que la preavisi amb, almenys, dos mesos 
d’antelació a l’acabament del termini de durada del contracte. La pròrroga no es produirà, en cap 
cas, per acord tàcit de les parts.  
 
Cinquena. Règim jurídic del contracte  
 
5.1 El contracte té caràcter administratiu i es regeix per aquest plec de clàusules administratives i 
pel plec de prescripcions tècniques, les clàusules dels quals es consideren part integrant del 
contracte.  
 
A més, es regeix per la normativa en matèria de contractació pública continguda, principalment, en 
les disposicions següents:  
  
a) Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a 

l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.  

  
b) Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública.  

  
c) Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 

30 d’octubre, de contractes del sector públic (d’ara endavant, RD 817/2009).  
  
d) Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques aprovat pel Reial 

decret 1098/2001, de 12 d’octubre, en tot allò no modificat ni derogat per les disposicions 
esmentades anteriorment (d’ara endavant, RGLCAP).  
 

e) Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets 
digitals i a la normativa de desenvolupament, en relació amb les dades personals a les quals 
tingui accés amb ocasió del contracte.  
 

f) Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu 
a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure 
circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE.  

 
Addicionalment, també es regeix per les normes aplicables als contractes del sector públic en 
l’àmbit de Catalunya i per la seva normativa sectorial que resulti d’aplicació.  Supletòriament al 
contracte li resulten d’aplicació les normes de dret administratiu i, en el seu defecte, les normes de 
dret privat.  
 
5.2 El desconeixement de les clàusules del contracte en qualsevol dels seus termes, dels altres 
documents contractuals que en formen part i també de les instruccions o altres normes que 
resultin d’aplicació en l’execució de la cosa pactada, no eximeix l’empresa adjudicatària de 
l'obligació de complir-les.  
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Sisena. Admissió de variants  
 
S’admetran variants quan així consti en l’apartat F del quadre de característiques, amb els 
requisits mínims, en les modalitats i amb les característiques que s’hi preveuen.  
 
Setena. Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació  
 
La forma de tramitació de l’expedient i el procediment d’adjudicació del contracte són els establerts 
en l’apartat G del quadre de característiques. 

 
Vuitena. Mitjans de comunicació electrònics  
 
8.1 D’acord amb la Disposició addicional quinzena de la LCSP, la tramitació d’aquesta licitació 
comporta la pràctica de les notificacions i comunicacions que en derivin per mitjans exclusivament 
electrònics.  
 
8.2 Per tal de rebre tota la informació relativa a aquesta licitació, les empreses que ho vulguin i, en 
tot cas, les empreses licitadores s’han de subscriure com a interessades en aquesta licitació, a 
través del servei de subscripció a les novetats de l’espai virtual de licitació que a tal efecte es posa 
a disposició a l’adreça web del perfil de contractant, accessible a la Plataforma de Serveis de 
Contractació Pública de la Generalitat: 
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewDetail&keywor
d=sant+cugat&idCap=3045974&ambit=5& 
  
La subscripció permetrà rebre avís de manera immediata a les adreces electròniques de les 
persones subscrites de qualsevol novetat, publicació o avís relacionat amb aquesta licitació. 
 
Així mateix, determinades comunicacions que s’hagin de fer amb ocasió o com a conseqüència del 
procediment de licitació i d’adjudicació es realitzaran mitjançant el tauler d’anuncis associat a 
l’espai virtual de licitació d’aquesta licitació de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública. 
En aquest tauler d’anuncis electrònic també es publicarà informació relativa tant a la licitació, com 
al contracte. 
 
Les empreses licitadores també es poden donar d’alta en el Perfil del licitador, prèvia l’autenticació 
requerida. El Perfil del licitador està constituït per un conjunt de serveis adreçats a les empreses 
licitadores amb l’objectiu de proveir un espai propi a cada empresa licitadora, amb un seguit 
d’eines que faciliten l’accés i la gestió d’expedients de contractació del seu interès. Per donar-se 
d’alta cal fer “clic” en l’apartat “Perfil de licitador” de la Plataforma de Serveis de Contractació 
Pública i disposar del certificat digital requerit. 
 
A la Plataforma de Serveis de Contractació Pública les empreses tenen a la seva disposició una 
“guia del licitador”. 
 
Novena. Aptitud per contractar  
 
9.1 Estan facultades per participar en aquesta licitació i subscriure, si escau, el contracte 
corresponent les persones naturals o jurídiques, espanyoles o estrangeres, que reuneixin les 
condicions següents:  
 

- Tenir personalitat jurídica i plena capacitat d’obrar, d’acord amb el que preveu l’article 65 de la 
LCSP; 

- No estar incurses en alguna de les circumstàncies de prohibició de contractar recollides en 
l’article 71 de la LCSP o en altra normativa sectorial, la qual cosa poden acreditar per 
qualsevol dels mitjans establerts en l’article 85 de la LCSP; 

 

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewDetail&keyword=sant+cugat&idCap=3045974&ambit=5&
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewDetail&keyword=sant+cugat&idCap=3045974&ambit=5&
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- Acreditar la classificació o, si s’escau, la solvència requerida, en els termes establerts en la 
clàusula desena d’aquest plec; Tenir l’habilitació empresarial o professional que, si s’escau, 
sigui exigible per dur a terme la prestació que constitueixi l’objecte del contracte; i 

 
- A més, quan, per així determinar-ho la normativa aplicable, se li requereixin a l’empresa 

determinats requisits relatius a la seva organització, destinació dels seus beneficis, sistema 
de finançament o altres per poder participar en el procediment d'adjudicació, aquests s’han 
d’acreditar per les empreses licitadores.  

 
Així mateix, les prestacions objecte d’aquest contracte han d’estar compreses dins de les finalitats, 
objecte o àmbit d’activitat de les empreses licitadores, segons resulti dels seus estatuts o de les 
seves regles fundacionals. 
 
Les circumstàncies relatives a la capacitat, solvència i absència de prohibicions de contractar han 
de concórrer en la data final de presentació d’ofertes i subsistir en el moment de perfecció del 
contracte.  
 
9.2 També poden participar en aquesta licitació les unions d’empreses que es constitueixin 
temporalment a aquest efecte (UTE), sense que sigui necessària formalitzar-les en escriptura 
pública fins que no se’ls hagi adjudicat el contracte. Aquestes empreses queden obligades 
solidàriament davant l’Administració i han de nomenar una persona representant o apoderada 
única amb poders suficients per exercir els drets i complir les obligacions que es derivin del 
contracte fins a la seva extinció, sense perjudici que les empreses atorguin poders mancomunats 
per a cobraments i pagaments d’una quantia significativa. 
 
9.3 La durada de la UTE ha de coincidir, almenys, amb la del contracte fins a la seva extinció. 
 
9.4 Les empreses que hagin participat en l’elaboració de les especificacions tècniques o dels 
documents preparatoris del contracte o hagin assessorat a l’òrgan de contractació durant la 
preparació del procediment de contractació, poden participar en la licitació sempre que es 
garanteixi que la seva participació no falseja la competència.  
 
Desena. Classificació i solvència de les empreses licitadores  
 
10.1 Per participar en la licitació de lots o suma de lots de valor estimat igual o superior a 500.000 
euros, IVA exclòs, les empreses han d’acreditar el compliment dels requisits mínims de solvència 
mitjançant l’aportació de la classificació empresarial detallada en l’apartat H del quadre de 
característiques. 
 
Per participar en la licitació de lots o suma de lots de valor estimat inferior a 500.000 euros, IVA 
exclòs, les empreses han d’acreditar que compleixen els requisits mínims de solvència que es 
detallen en l’apartat H del quadre de característiques, a través dels mitjans d’acreditació que es 
relacionen en aquest mateix apartat, o, alternativament, mitjançant la classificació equivalent a 
aquesta solvència, que s’assenyala en l’apartat H del mateix quadre de característiques. 
 
10.2 En les UTE, totes les empreses que en formen part han d’acreditar la seva solvència, en els 
termes indicats en l’apartat H del quadre de característiques. Per tal de determinar la solvència 
de la unió temporal, s’acumula l’acreditada per cadascuna de les seves integrants. 
 
II. DISPOSICIONS RELATIVES A LA LICITACIÓ, L‘ADJUDICACIÓ I LA FORMALITZACIÓ DEL 
CONTRACTE  
  
Onzena. Presentació de documentació i de proposicions  
 
11.1 Les empreses licitadores han de presentar la documentació que conformi les seves ofertes en 
el nombre de sobres que s’estableixi per a cada licitació, en el termini màxim que s’assenyala en 



       
  
 

 
25/53 

l’anunci de licitació, mitjançant l’eina de Sobre Digital, accessible a l’adreça web següent: 
(https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?reqCode=searchCn&idCa
p=3045974). 
 
Un cop s’hagi accedit a l’eina web de Sobre Digital, les empreses licitadores hauran d’omplir un 
formulari per donar-se d’alta a l’eina i, a continuació, rebran un missatge, al/s correu/s electrònic/s 
indicat/s en aquest formulari d’alta, d’activació de l’oferta. 
 
Les adreces electròniques que les empreses licitadores indiquin en el formulari d’inscripció de 
l’eina de Sobre digital, que seran les emprades per enviar correus electrònics relacionats amb l’ús 
de l’eina de Sobre digital, han de ser les mateixes que les que designin en el seu DEUC per a 
rebre els avisos de notificacions i comunicacions. 
 
Les empreses licitadores han de conservar el correu electrònic d’activació de l’oferta atès que 
l’enllaç que es conté en el missatge d’activació és l’accés exclusiu de què disposaran per 
presentar les seves ofertes a través de l’eina de Sobre digital. 
 
Accedint a l’espai web de presentació d’ofertes les empreses licitadores hauran de preparar tota la 
documentació requerida i adjuntar-la en format electrònic en els sobres corresponents. Les 
empreses licitadores poden preparar i enviar aquesta documentació de forma esglaonada, abans 
de fer la presentació de l’oferta. 
 
Per poder iniciar la tramesa de la documentació, l’eina requerirà a les empreses licitadores que 
introdueixin una paraula clau per a cada sobre amb documentació xifrada que formi part de la 
licitació. Amb aquesta paraula clau es xifrarà, en el moment de l’enviament de les ofertes, la 
documentació. Així mateix, el desxifrat dels documents de les ofertes es realitza mitjançant la 
mateixa paraula clau, la qual han de custodiar les empreses licitadores. Cal tenir en compte la 
importància de custodiar correctament aquesta o aquestes claus (poden ser la mateixa per tots els 
sobres o diferents per cadascun d’ells), ja que només les empreses licitadores la/les tenen (l’eina 
de Sobre digital no guarda ni recorda les contrasenyes introduïdes) i són imprescindibles per al 
desxifrat de les ofertes i, per tant, per l’accés al seu contingut. 
 
L’Administració demanarà a les empreses licitadores, mitjançant el correu electrònic assenyalat en 
el formulari d’inscripció a l’oferta de l’eina de Sobre digital, que accedeixin a l’eina web de Sobre 
digital per introduir les seves paraules clau en el moment que correspongui. 
 
Quan les empreses licitadores introdueixin les paraules clau s’iniciarà el procés de desxifrat de la 
documentació, que es trobarà guardada en un espai virtual securitzat que garanteix la 
inaccessibilitat a la documentació abans de la constitució de la Mesa i de l’acte d’obertura dels 
sobres, en la data i l’hora establertes. 
 
Les empreses licitadores hauran d’introduir la paraula clau abans de les 00:00 hores del dia 
assenyalat per a l’obertura del primer xifrat. 
 
En cas que alguna empresa licitadora no introdueixi la paraula clau no es podrà accedir al 
contingut del sobre xifrat i, en conseqüència, no es podrà efectuar la valoració de la documentació 
de la seva oferta. 
 
Una vegada complimentada tota la documentació de l’oferta i adjuntats els documents que la 
conformen es farà la presentació. A partir del moment en què l’oferta s’hagi presentat, no es podrà 
modificar la documentació tramesa. 
 
En cas de fallida tècnica que impossibiliti l’ús de l’eina de Sobre digital el darrer dia de presentació 
de les proposicions, l’òrgan de contractació ampliarà el termini de presentació pel temps que 
consideri imprescindible, publicant a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública l’ampliació 

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?reqCode=searchCn&idCap=3045974
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?reqCode=searchCn&idCap=3045974
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disposada. Addicionalment, comunicarà la modificació del termini a totes les empreses que 
haguessin activat oferta. 
 
11.2 D’acord amb el que disposa l’apartat 1.h de la Disposició addicional setzena de la LCSP, 
l’enviament de les ofertes mitjançant l’eina de Sobre Digital es podrà fer en dues fases, 
transmetent primer l’empremta electrònica de la documentació de l’oferta, dins del termini de 
presentació d’ofertes, amb la recepció de la qual es considerarà efectuada la seva presentació a 
tots els efectes, i després fent l’enviament de la documentació de l’oferta pròpiament dita, en un 
termini màxim de 24 hores. En cas de no efectuar-se aquesta segona remissió, es considerarà que 
l’oferta ha estat retirada. 
 
Si es fa ús d’aquesta possibilitat, la documentació tramesa en aquesta segona fase ha de coincidir 
totalment amb aquella de la que s’ha enviat l’empremta digital prèviament, de manera que no es 
pot produir cap modificació dels fitxers electrònics que configuren la documentació de l’oferta. En 
aquest sentit, cal assenyalar la importància de no manipular aquests arxius (ni, per exemple, fer-ne 
còpies, encara que siguin de contingut idèntic) per tal de no variar-ne l’empremta electrònica, que 
és la que es comprovarà per assegurar la coincidència de documents en les ofertes trameses en 
dues fases. 
 
11.3 El termini per a presentar les proposicions serà com a mínim de 20 dies, a comptar des del 
dia següent a la publicació en el perfil del contractant, d’acord amb el que preveu l’article 159.3 de 
la LCSP. Les proposicions presentades fora de termini no seran admeses sota cap concepte. 
 
11.4 Les ofertes presentades han d’estar lliures de virus informàtics i de qualsevol tipus de 
programa o codi nociu, ja que en cap cas es poden obrir els documents afectats per un virus amb 
les eines corporatives disponibles. És obligació de les empreses passar els documents per un 
antivirus i, en cas d’arribar documents amb virus, serà de la seva responsabilitat que 
l’Administració no pugui accedir al contingut d’aquests. 
 
En cas que algun document presentat pels licitadors estigui malmès, en blanc, sigui il·legible o 
estigui afectat per algun virus informàtic, la Mesa de contractació valorarà, en funció de l’abast de 
l’afectació, les conseqüències jurídiques respecte de la participació de l’empresa en el 
procediment. En cas de tractar-se de documents imprescindibles per conèixer o valorar l’oferta, la 
Mesa podrà acordar l’exclusió de l’empresa. 
 
Les empreses licitadores podran presentar una còpia de seguretat dels documents electrònics 
presentats en suport físic electrònic, que serà sol·licitada en cas de necessitat per tal de poder 
accedir al contingut dels documents, en cas que estiguin malmesos. Cal tenir en compte que 
aquesta còpia no podrà ser emprada en el cas d’haver enviat documents amb virus a través de 
l’eina de Sobre digital, atesa la impossibilitat tècnica en aquests casos de poder fer la comparació 
de les empremtes electròniques i, per tant, de poder garantir la no modificació de les ofertes un 
cop finalitzat el termini de presentació. 
 
Les empreses licitadores podran presentar, en suport físic electrònic, una còpia de seguretat dels 
documents electrònics, d’acord amb el que estableix la disposició addicional setzena apartat 1.i de 
la LCSP.  
 
11.5 Les especificacions tècniques necessàries per a la presentació electrònica d’ofertes es troben 
disponibles a l’apartat de “Licitació electrònica” de la Plataforma de Serveis de Contractació 
Pública, a l’adreça web següent:  
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_sobre/AppJava/views/ajuda/empreses/index.xhtml  
 
11.6 Contingut del/s sobre/s: 
 

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_sobre/AppJava/views/ajuda/empreses/index.xhtml
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Les empreses licitadores hauran de presentar un o dos sobres en funció de si tots els criteris 
d’adjudicació de la licitació són valorables automàticament o si n’hi ha alguns sotmesos a judici de 
valor, d’acord amb allò establert a l’apartat G del quadre de característiques, 
 
En cas que la licitació contempli criteris d’adjudicació avaluables mitjançant judici de valor caldrà 
presentar dos sobres que contindran el següent: 
 
SOBRE A: 
 
a) Declaració responsable de l’annex 1 ajustada al formulari de Document europeu únic de 
contractació (DEUC). 
 
Les empreses licitadores han de presentar la declaració responsable que s’adjunta com a annex 1.  
 
La declaració responsable s’ha de presentar signada electrònicament per la persona o les persones 
que tenen la deguda representació de l’empresa per presentar la proposició. A més, les empreses 
licitadores indicaran en la declaració responsable, si escau, la informació relativa a la persona o les 
persones habilitades per representar-les en aquesta licitació. 
 
En el cas d’empreses que concorrin a la licitació amb el compromís d’agrupar-se en una unió 
temporal si resulten adjudicatàries del contracte, cadascuna ha d’acreditar la seva personalitat i 
capacitat, i presentar una declaració separada. A més de la declaració responsable de l’Annex 1, 
han d’aportar un document on consti el compromís de constituir-se formalment en unió temporal en 
cas de resultar adjudicatàries del contracte. 
 
Quan es determini expressament, els licitadors que tinguin intenció de subcontractar hauran de 
presentar una declaració responsable separada per a cadascuna de les empreses amb les quals 
vulguin subcontractar. 
 
L’aportació de la documentació justificativa del compliment dels requisits exigits en aquest plec 
especificats en la declaració responsable referenciada s’haurà d’efectuar per l’empresa licitadora 
en qui recaigui la proposta d’adjudicació. 
 
Tanmateix, l’òrgan de contractació o la Mesa de contractació podrà demanar a les empreses 
licitadores que presentin la totalitat o una part de la documentació justificativa del compliment dels 
requisits previs, quan considerin que hi ha dubtes raonables sobre la vigència o fiabilitat de la 
declaració responsable de l’annex 1 o el DEUC o quan sigui necessari per al bon desenvolupament 
del procediment. No obstant això, l’empresa licitadora que estigui inscrita en el RELI o en el 
Registre oficial de licitadors i empreses classificades del sector públic o que figuri en una base de 
dades nacional d’un Estat membre de la Unió Europea d’accés gratuït, no està obligada a 
presentar els documents justificatius o una altra prova documental de les dades inscrites en 
aquests registres. 
 
b) Presentació dels aspectes de l’oferta avaluables mitjançant judicis de valor 
 
En els casos en que hi hagi aspectes de l’oferta no avaluables automàticament o mitjançant 
fórmules i que, per tant, calgui valorar atenent a criteris de judici de valor, caldrà incloure 
exclusivament aquests extrems de l’oferta al Sobre A. 
 
Les proposicions les hauran de signar els representants legals de les empreses licitadores i, en cas 
que es tracti d’empreses que concorren amb el compromís de constituir-se en UTE si resulten 
adjudicatàries, les hauran de signar els representants de totes les empreses que la componen. La 
persona o les persones que signin l’oferta han de ser la persona o una de les persones signants de 
la declaració responsable. 
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SOBRE B: 
 
a) Presentació de l’oferta econòmica i altres criteris avaluables automàticament 
 
La proposició econòmica i les proposicions relatives a altres criteris d’adjudicació automàtics s’han 
de formular conforme al model que s’adjunta com a annex 2 d’aquest plec. 
 
No s’acceptaran les proposicions econòmiques que tinguin omissions, errades o esmenes que no 
permetin conèixer clarament allò que es considera fonamental per valorar-les. 
 
Les proposicions les hauran de signar els representants legals de les empreses licitadores i, en cas 
que es tracti d’empreses que concorren amb el compromís de constituir-se en UTE si resulten 
adjudicatàries, les hauran de signar els representants de totes les empreses que la componen. La 
persona o les persones que signin l’oferta han de ser la persona o una de les persones signants de 
la declaració responsable. 
 
Cal tenir present, que la inclusió en el Sobre A de l’oferta econòmica, així com de qualsevol 
informació de l’oferta de caràcter rellevant avaluable de forma automàtica i que, per tant, s’ha 
d’incloure en el Sobre B, comportarà l’exclusió de l’empresa licitadora, quan es vulneri el secret de 
les ofertes o el deure de no tenir coneixement del contingut de la documentació relativa als criteris 
de valoració objectiva abans de la relativa als criteris de valoració subjectiva. 
 
11.7 Les empreses licitadores podran assenyalar, en l’eina del Sobre Digital, quin contingut dels 
documents presentats és informació confidencial, mitjançant l’annex núm. 4 d’aquest plec. 
 
De conformitat amb l’article 133 de la LCSP, els documents i les dades presentades per les 
empreses licitadores es poden considerar de caràcter confidencial si inclouen secrets industrials, 
tècnics o comercials o drets de propietat intel·lectual i la seva difusió a terceres persones pot ser 
contrària als seus interessos comercials legítims, perjudicar la competència lleial entre les 
empreses del sector, o bé quan el seu tractament pugui ser contrari a les previsions de la 
normativa en matèria de protecció de dades de caràcter personal. Així mateix, el caràcter 
confidencial afecta qualsevol altre informació amb un contingut que es pugui utilitzar per falsejar la 
competència, ja sigui en aquest procediment de licitació o en altres de posteriors. No tenen en cap 
cas caràcter confidencial l’oferta econòmica de l’empresa, ni les dades incloses a la declaració 
responsable de l’annex 1 o en el DEUC, si s’hagués presentat. 
 
La declaració de confidencialitat de les empreses ha de ser necessària i proporcional a la finalitat o 
interès que es vol protegir i ha de determinar de forma expressa i justificada els documents o les 
dades facilitades que considerin confidencials. No s’admeten declaracions genèriques o no 
justificades del caràcter confidencial. 
 
En tot cas, correspon a l’òrgan de contractació valorar si la qualificació de confidencial de 
determinada documentació és adequada i, en conseqüència, decidir sobre la possibilitat d’accés o 
de vista d’aquesta documentació, prèvia audiència de l’empresa o les empreses licitadores 
afectades. 
 
11.8 Les persones interessades en el procediment de licitació podran sol·licitar a l’òrgan de 
contractació informació addicional sobre els plecs i altra documentació complementària, el qual la 
facilitarà almenys quatre dies abans de que finalitzi el termini fixat per a la presentació d’ofertes, 
sempre que l’hagin demanat almenys set dies abans del transcurs del termini de presentació de les 
proposicions.  
 
Les persones interessades en el procediment de licitació també poden dirigir-se a l’òrgan de 
contractació per sol·licitar aclariments del que estableixen els plecs o la resta de documentació, a 
través de l’apartat de “enviar pregunta” de l’espai virtual de l’anunci de licitació publicat al perfil de 
contractant, sempre i quan en el propi anunci no s’indiqui una altre via per presentar consultes. 
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Aquestes preguntes i respostes seran públiques i accessibles a través del tauler esmentat, 
residenciat en el perfil de contractant de l’òrgan i tindran caràcter vinculant. 
(https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/es_ES/cap.pscp?reqCode=viewDetail&
idCap=3045974) 
 
Les sol·licituds d’aclariment serà resoltes almenys quatre dies hàbils abans que finalitzi el termini 
de presentació d’ofertes, sempre que les hagin demanat almenys set dies abans del transcurs del 
termini de presentació de les proposicions. 
 
11.9 Les dades personals que s’obtinguin dels licitadors seran tractades per l’ens contractant com 
a Responsable del tractament, en el sentit de l’article 4.7 del Reglament general de protecció de 
dades. La finalitat del tractament serà gestionar el procediment de contractació. Les dades 
personals del contractista es tractaran per la mateixa finalitat, seguiment del contracte i actuacions 
que se’n deriven. La legitimació del tractament es fonamentarà en el compliment de les relacions 
precontractuals i contractuals. Es publicaran dades del contractista d’acord amb la normativa de 
transparència i de contractes del sector públic. Per a l’exercici dels drets reconeguts al Reglament 
general de protecció de dades (accés a les dades, rectificació, supressió, sol·licitar-ne la 
portabilitat, o la limitació o oposició al tractament) els licitadors es podran adreçar en qualsevol 
moment a l’ens contractant. 
 
Així mateix, cal recordar que en cas que amb ocasió de la participació en aquesta licitació les 
empreses hagin de comunicar dades personals, tant per incorporar-les en les seves ofertes, com 
per acreditar el compliment dels requisits previs a l'adjudicació, han de complir amb l'obligació 
d’informar les persones afectades, en compliment de la relació precontractual o contractual, 
d’acord amb el que preveu l’article 6.1.b del Reglament General de Protecció de dades. 
 
11.10 La presentació d’ofertes comporta que l’òrgan de contractació pugui consultar o obtenir en 
qualsevol moment del procediment contractual informació sobre tot allò declarat per les empreses 
licitadores o contractistes, excepte que s’hi oposin expressament. 
 
Dotzena. Mesa de contractació  
 
La Mesa de contractació està integrada pels membres que es determinen a l’annex 3 d’aquest 
PCAP, designats de conformitat amb l’acord del Ple d'aprovació de la composició i les normes de 
funcionament de la Mesa Permanent de Contractació de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, 
adaptada als preceptes de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, 
accessible a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat: 
(https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewDetail&idCap
=3045974) 
 
Tretzena. Determinació de la millor oferta  
 
13.1 Criteris d’adjudicació del contracte  
 
Per a la valoració de les proposicions i la determinació de la millor oferta s’ha d’atendre als criteris 
d’adjudicació establerts en l’apartat J del quadre de característiques.  
 
13.2 Pràctica de la valoració de les ofertes  
 
En cas que al procediment es contemplin criteris d’adjudicació la quantificació dels quals depengui 
d’un judici de valor: 
 
Finalitzat el termini de presentació d’ofertes, en el dia i hora indicats en l’anunci de la licitació tindrà 
lloc l’obertura dels sobres que contenen la declaració responsable i l’oferta avaluable mitjançant 
criteris sotmesos a judici de valor presentats per les empreses licitadores per part de la Mesa de 
contractació. 

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/es_ES/cap.pscp?reqCode=viewDetail&idCap=3045974
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/es_ES/cap.pscp?reqCode=viewDetail&idCap=3045974
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewDetail&idCap=3045974
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewDetail&idCap=3045974
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La Mesa de contractació qualificarà la declaració responsable i la resta de documentació 
continguda en el sobre número 1. En cas d’observar defectes esmenables, ho comunicarà a les 
empreses licitadores afectades perquè els esmenin en el termini de 3 dies naturals. També 
determinarà les empreses admeses a la licitació i les excloses, així com, en el seu cas, les causes 
d’exclusió.  
 
Sense perjudici de la comunicació a les persones interessades, aquestes circumstàncies es faran 
públiques mitjançant el seu perfil de contractant. 
 
A continuació, la Mesa de contractació remetrà als serveis tècnics de l’òrgan de contractació la 
documentació relativa a l’oferta avaluable mitjançant criteris sotmesos a judici de valor presentada 
per les empreses licitadores per tal que aquests efectuïn la valoració en un termini no superior a 7 
dies naturals. 
 
Un cop s’hagi efectuat la valoració establerta al subapartat anterior, es donaran a conèixer les 
proposicions admeses, les rebutjades i, en aquest cas, les causes del rebuig. Així mateix, s’obriran 
els Sobres B de les empreses admeses que contenen la part de la oferta avaluable a través de 
criteris quantificables mitjançant la mera aplicació de fórmules. 
 
D’acord amb l’article 95 de la LCSP la Mesa podrà sol·licitar a les empreses licitadores els 
aclariments que li calguin sobre els certificats i documents presentats o requerir-les perquè en 
presentin de complementaris, les quals, de conformitat amb l’article 22 del RGLCAP, disposaran 
d’un termini de cinc dies sense que puguin presentar-se després de declarades admeses les 
ofertes.  
 
En la mateixa sessió, la Mesa de contractació procedirà, prèvia exclusió, si s’escau, de les ofertes 
que no compleixin els requeriments establerts en el plec, a avaluar i classificar les ofertes de les 
empreses admeses d’acord amb allò establert a la clàusula catorzena. 
 
En cas que al procediment només es contemplin criteris automàtics o quantificables mitjançant 
fórmules: 
 
Finalitzat el termini de presentació d’ofertes, en el dia i hora indicats en l’anunci de la licitació tindrà 
lloc l’obertura dels sobres únics presentats per les empreses licitadores per part de la Mesa de 
contractació. 
 
La Mesa de contractació qualificarà la declaració responsable i la resta de documentació 
continguda en el sobre únic. En cas d’observar defectes esmenables a la declaració responsable, 
ho comunicarà a les empreses licitadores afectades perquè els esmenin en el termini de 3 dies 
naturals. També determinarà les empreses admeses a la licitació i les excloses, així com, en el 
seu cas, les causes d’exclusió.  
 
En la mateixa sessió o en una d’ulterior, la Mesa de Contractació procedirà, prèvia exclusió, si 
s’escau, de les ofertes que no compleixin els requeriments establerts en el plec, a avaluar i 
classificar les ofertes de les empreses admeses. 
 
D’acord amb l’article 95 de la LCSP la Mesa podrà sol·licitar a les empreses licitadores els 
aclariments que li calguin sobre els certificats i documents presentats o requerir-les perquè en 
presentin de complementaris, les quals, de conformitat amb l’article 22 del RGLCAP, disposaran 
d’un termini de cinc dies sense que puguin presentar-se després de declarades admeses les 
ofertes.  
 
Sense perjudici de la comunicació a les persones interessades, aquestes circumstàncies es faran 
públiques mitjançant el seu perfil de contractant. 
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En la mateixa sessió, la Mesa de contractació procedirà, prèvia exclusió, si s’escau, de les ofertes 
que no compleixin els requeriments establerts en el plec, a avaluar i classificar les ofertes de les 
empreses admeses d’acord amb allò establert a la clàusula catorzena. 
 
13.3 La Mesa de contractació podrà sol·licitar i admetre l’aclariment o l’esmena d’errors en les 
ofertes quan siguin de tipus material o formal, no substancials i no impedeixin conèixer el sentit de 
l’oferta. Únicament es permetrà l’aclariment o l’esmena d’errors en les ofertes sempre que no 
comportin una modificació de l’oferta, amb la finalitat de garantir el principi d’igualtat de tracte entre 
empreses licitadores. 
 
Les sol·licituds d’aclariments o esmenes es duran a terme a través de la funcionalitat que a aquest 
efecte té l’eina de Sobre Digital, mitjançant la qual s’adreçarà un correu electrònic a l’adreça o les 
adreces assenyalades per les empreses licitadores en el formulari d’inscripció, amb l’enllaç per a 
què accedeixin a l’espai de l’eina en què han d’aportar la documentació corresponent.  
 
13.4 Seran excloses de la licitació, mitjançant resolució motivada, les empreses les proposicions 
de les quals no concordin amb la documentació examinada i admesa, les que excedeixin del 
pressupost base de licitació, modifiquin substancialment els models de proposició establerts en 
aquest plec, comportin un error manifest en l’import de la proposició i aquelles en les quals 
l’empresa licitadora reconegui l’existència d’error o inconsistència que la fa inviable. 
 
13.5 L’existència d’errors en les proposicions econòmiques de les empreses licitadores implicarà 
l’exclusió d’aquestes del procediment de contractació, quan pugui resultar afectat el principi 
d’igualtat, en els casos d’errors que impedeixen determinar amb caràcter cert quin és el preu 
realment ofert per les empreses i, per tant, impedeixin realitzar la valoració de les ofertes. 
 
13.6 La Mesa podrà sol·licitar els informes tècnics que consideri necessaris abans de formular la 
seva proposta d’adjudicació. També podrà sol·licitar aquests informes quan consideri necessari 
verificar que les ofertes compleixen amb les especificacions tècniques dels plecs. Les proposicions 
que no compleixin dites prescripcions no seran objecte de valoració. 
 
També podrà requerir informes a les organitzacions socials d’usuaris destinataris de la prestació, a 
les organitzacions representatives de l’àmbit d’activitat al qual correspongui l’objecte del contracte, 
a les organitzacions sindicals, a les organitzacions que defensin la igualtat de gènere i a altres 
organitzacions per verificar les consideracions socials i ambientals. 
 
13.7 En casos d’empat en les puntuacions obtingudes per les ofertes de les empreses licitadores, 
tindran preferència en l’adjudicació del contracte, els criteris successius establerts a l’article 147.2 
LCSP  
 
Les empreses licitadores han d’aportar la documentació acreditativa dels criteris de desempat en el 
moment en què es produeixi l’empat. 
  
13.8 Ofertes amb valors anormals o desproporcionats 
 
La determinació de les ofertes que presentin uns valors anormals s’ha de dur a terme en funció 
dels límits i els paràmetres objectius establerts en l’apartat K del quadre de característiques.  
 
En el supòsit que una o diverses de les ofertes presentades incorrin en presumpció d’anormalitat, 
la Mesa de contractació requerirà a les empreses licitadores que les hagin presentat perquè les 
justifiquin i desglossin raonadament i detalladament el baix nivell dels preus, o de costos, o 
qualsevol altre paràmetre sobre la base del qual s’hagi definit la anormalitat de l’oferta. Per aquest 
motiu, la Mesa requerirà a les empreses licitadores, les precisions que consideri oportunes sobre 
la viabilitat de l’oferta i les pertinents justificacions. L’empresa licitadora disposarà d’un termini de 
cinc dies hàbils per presentar la informació i els documents que siguin pertinents a aquests 
efectes.  
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Les sol·licituds de justificació es duran a terme a través de la funcionalitat que a aquest efecte té 
l’eina de Sobre Digital, mitjançant la qual s’adreçarà un correu electrònic a l’adreça o les adreces 
assenyalades per les empreses licitadores en el formulari d’inscripció, amb l’enllaç per a què 
accedeixin a l’espai de l’eina en què han d’aportar la documentació corresponent.  
 
Transcorregut aquest termini, si la Mesa de contractació no rep la informació i la documentació 
justificativa sol·licitada, ho posarà en coneixement de l’òrgan de contractació i es considerarà que 
la proposició no podrà ser complerta, quedant l’empresa licitadora exclosa del procediment. 
 
Si la Mesa de contractació rep la informació i la documentació justificativa sol·licitada dins de 
termini, l’avaluarà i elevarà la corresponent proposta d’acceptació o rebuig de la proposició, 
degudament motivada, a l’òrgan de contractació, per tal que aquest decideixi, previ 
l’assessorament tècnic del servei corresponent, o bé l’acceptació de l’oferta, perquè considera 
acreditada la seva viabilitat, o bé, en cas contrari, el seu rebuig. 
 
L’òrgan de contractació rebutjarà les ofertes incurses en presumpció d’anormalitat si es basen en 
hipòtesis o pràctiques inadequades des d’una perspectiva tècnica, econòmica o jurídica. Així 
mateix, rebutjarà les ofertes si comprova que són anormalment baixes perquè vulneren la 
normativa sobre subcontractació o no compleixen les obligacions aplicables en matèria 
mediambiental, social o laboral, nacional o internacional, inclòs l’incompliment dels convenis 
col·lectius sectorials vigents, en aplicació del que estableix l’article 201 de la LCSP. 
 
Catorzena. Classificació de les ofertes i requeriment de documentació previ a l’adjudicació  
 
14.1 Un cop valorades les ofertes, la Mesa de contractació les classificarà per ordre decreixent i, 
posteriorment, remetrà a l’òrgan de contractació la corresponent proposta d’adjudicació. 
 
Per realitzar aquesta classificació, la Mesa tindrà en compte els criteris d’adjudicació assenyalats 
en l’apartat J del quadre de característiques i en l’anunci.  
 
La proposta d’adjudicació de la Mesa no crea cap dret a favor de l’empresa licitadora proposada 
com a adjudicatària, ja que l’òrgan de contractació podrà apartar-se’n sempre que motivi la seva 
decisió. 
 
Els actes d’exclusió adoptats per la Mesa poden ser impugnats en els termes establerts a la 
clàusula quarantena. 
 
14.2 Un cop acceptada la proposta de la Mesa per l’òrgan de contractació, els serveis 
corresponents requeriran a l’empresa licitadora que hagi presentat la millor oferta per a què, dins 
del termini de set dies hàbils a comptar des del següent a aquell en què hagués rebut el 
requeriment, presenti la documentació justificativa a què es fa esment a continuació.  
 
A.1 Empreses en procés d’inscripció en el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores 
(RELI) o en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic o 
que no figurin en una base de dades nacional d’un Estat membre de la Unió Europea 
 
L’empresa licitadora que hagi presentat la millor oferta haurà d’aportar la documentació següent –
aquesta documentació, si escau, també s’haurà d’aportar respecte de les empreses a les 
capacitats de les quals es recorri: 
 
- Justificant de recepció de la sol·licitud d’inscripció al Registro Oficial de Licitadores Empresas 

Clasificadas del Sector Público, o quan procedeixi d’acord amb l’article 96.2 de la LCSP, en el 
Registro Oficial de la Comunitat Autònoma, en la data final de presentació d’ofertes, emès pel 
corresponent Registre. 

- Declaració responsable d’haver aportat la documentació preceptiva i no haver estat requerit de 
cap esmena.  
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- Documentació corresponent acreditativa de la capacitat d’obrar i de la personalitat jurídica, 
d’acord amb les previsions de la clàusula novena.  

- Documents acreditatius de la representació i personalitat jurídica de les persones signants de 
les ofertes: poder per comparèixer o signar proposicions en nom d’un altre i el document 
nacional d’identitat o el passaport. 

- Certificat de classificació corresponent o, si s’escau, documentació acreditativa del compliment 
dels requisits específics de solvència. 

- Si s’escau, certificats acreditatius del compliment de les normes de garantia de la qualitat i de 
gestió mediambiental.  

- En cas que l’empresa recorri a les capacitats d’altres entitats, el compromís de disposar dels 
recursos necessaris al que es refereix l’article 75.2 de la LCSP. 

- Documents acreditatius de l’efectiva disposició de mitjans que s’hagi compromès a dedicar o 
adscriure a l’execució del contracte d’acord amb l’article 76.2 de la LCSP. 

- Document acreditatiu de la constitució de la garantia definitiva, d’acord amb el que s’estableix a 
la clàusula quinzena (excepte en el cas que la garantia es constitueixi mitjançant la retenció 
sobre el preu). 

- Declaració responsable de garanties en el tractament de dades de caràcter personal, en el seu 
cas. 

- Qualsevol altra documentació que, específicament i per la naturalesa del contracte, es 
determini en l’apartat G del quadre de característiques del contracte o en qualsevol altre apartat 
dels plecs. 
 

A.2. Empreses inscrites en el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores (RELI) o en el 
Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic o que figurin en 
una base de dades nacional d’un Estat membre de la Unió Europea  
 
- Si s’escau, certificats acreditatius del compliment de les normes de garantia de la qualitat i de 

gestió mediambiental.  
- En cas que l’empresa recorri a les capacitats d’altres entitats, el compromís de disposar dels 

recursos necessaris al que es refereix l’article 75.2 de la LCSP. 
- Documents acreditatius de l’efectiva disposició de mitjans que s’hagi compromès a dedicar o 

adscriure a l’execució del contracte d’acord amb l’article 76.2 de la LCSP. 
- Document acreditatiu de la constitució de la garantia definitiva, d’acord amb el que s’estableix a 

la clàusula quinzena. 
- Declaració responsable de garanties en el tractament de dades de caràcter personal, en el seu 

cas. 
- Qualsevol altra documentació que, específicament i per la naturalesa del contracte, es 

determini en l’apartat G del quadre de característiques del contracte o en qualsevol altre apartat 
dels plecs. 

 
14.3 Un cop aportada per l’empresa licitadora que hagi presentat la millor oferta la documentació 
requerida, aquesta es qualificarà. Si s’observa que en la documentació presentada hi ha defectes 
o errors de caràcter esmenable, s’ha de comunicar a les empreses afectades perquè els 
corregeixin o esmenin en el termini màxim de 3 dies hàbils. 
 
Les sol·licituds d’esmenes es duran a terme a través de la funcionalitat que a aquest efecte té 
l’eina de Sobre Digital, mitjançant la qual s’adreçarà un correu electrònic a l’adreça o les adreces 
assenyalades per l’empresa o empreses licitadores en el formulari d’inscripció, amb l’enllaç per a 
què accedeixin a l’espai de l’eina en què han d’aportar la documentació corresponent. 
 
En el cas que no es complimenti adequadament el requeriment de documentació en el termini 
assenyalat, o bé en el termini per esmenar que es doni, s’entendrà que l’empresa licitadora ha 
retirat la seva oferta i es procedirà a requerir la mateixa documentació a l’empresa licitadora 
següent, per l’ordre en què hagin quedat classificades les ofertes. Aquest fet comporta l’exigència 
de l’import del 3 per cent del pressupost base de licitació, IVA exclòs, en concepte de penalitat i, a 
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més, pot donar lloc a declarar a l’empresa en prohibició de contractar per la causa prevista en 
l’article 71.2.a de la LCSP. 
 
Així mateix, l’eventual falsedat en allò declarat per les empreses licitadores en el DEUC o en altres 
declaracions pot donar lloc a la causa de prohibició de contractar amb el sector públic prevista en 
l’article 71.1.e de la LCSP. 
 
Quinzena. Garantia definitiva  
  
15.1 L’import de la garantia definitiva és el que s’assenyala en l’apartat W del quadre de 
característiques.  
 
15.2 La garantia definitiva es constituirà davant la Tresoreria Municipal per qualsevol de les 
següents modalitats: 
 
a) En efectiu o en valors de deute públic, amb subjecció en cada cas, a les condicions i requisits 
disposats reglamentàriament. 
 
b) Mitjançant aval, prestat en la forma i condicions establertes reglamentàriament, per algun dels 
bancs, caixes d’estalvi, cooperatives de crèdit, establiments financers de crèdit i societats de 
garantia recíproca autoritzats per operar a Espanya. 
 
c) Mitjançant contracte d’assegurança de caució amb una entitat asseguradora autoritzada per a 
operar en la forma i condicions establertes reglamentàriament.  
 
d) Mitjançant retenció en el pagament del preu, si així es preveu al quadre de característiques. En 
aquest cas, caldrà aportar el document de sol·licitud de retenció amb la resta de documentació 
acreditativa, en el tràmit especificat en l’article 105.2 de la LCSP. 
 
La Tresoreria municipal efectuarà la retenció d’ofici, aplicant les regles següents: 
 

 Quan el pagament del contracte adjudicat es formalitzi mitjançant un únic document de 
cobrament (factura o assimilat), la totalitat de la retenció s’aplicarà a l’import girat. 

 Quan el pagament del contracte adjudicat es formalitzi mitjançant diversos documents de 
cobrament (factura o assimilat), s’aplicarà la retenció a la primera factura i si aquesta no 
cobreix la totalitat de l’import de la garantia, la retenció s’anirà fent a les successives factures 
fins a cobrir l’import total de la garantia. 

 
15.3 En el cas d’unió temporal d’empreses, la garantia definitiva es pot constituir per una o vàries 
de les empreses participants, sempre que en conjunt arribi a la quantia requerida en l’apartat W 
del quadre de característiques i garanteixi solidàriament a totes les empreses integrants de la unió 
temporal.  
 
15.4 La garantia definitiva respon dels conceptes definits en l’article 110 de la LCSP.  
 
15.5 Quan el subcontractista o subministrador exerciti front el contractista principal, en seu judicial 
o arbitral, accions dirigides a l’abonament de les factures en els termes establerts a l’article 216.2. 
de la LCSP, l’òrgan de contractació procedirà a la retenció provisional de la garantia definitiva, la 
qual no podrà ser retornada fins el moment en que el contractista acrediti la íntegra satisfacció dels 
drets declarats en la resolució judicial o arbitral ferma que finalitzi el litigi, i sempre que es 
compleixin les condicions establertes a l’article 111 de la LCSP. 
 
Setzena. Decisió de no adjudicar o subscriure el contracte i desistiment  
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L’òrgan de contractació podrà decidir no adjudicar o subscriure el contracte, per raons d’interès 
públic degudament justificades i amb la corresponent notificació a les empreses licitadores, abans 
de la formalització del contracte.  
 
També podrà desistir del procediment, abans de la formalització del contracte, notificant-ho a les 
empreses licitadores, quan apreciï una infracció no esmenable de les normes de preparació del 
contracte o de les reguladores del procediment d’adjudicació. 
 
En ambdós supòsits es compensarà a les empreses licitadores per les despeses en què hagin 
incorregut prèviament acreditades, i com a màxim, se les podrà indemnitzar amb 200 €. 
 
D’acord amb el que preveu l’article 152 de la LCSP,la decisió de no adjudicar o subscriure el 
contracte i el desistiment del procediment d’adjudicació es publicarà en el perfil de contractant.  
 
Dissetena. Adjudicació del contracte  
  
17.1 Un cop presentada la documentació a què fa referència la clàusula catorzena, l’òrgan de 
contractació acordarà l’adjudicació del contracte a l’empresa o les empreses proposades com a 
adjudicatàries, dins del termini de cinc dies hàbils següents a la recepció de dita documentació.  
 
La licitació no es declararà deserta si hi ha alguna proposició que sigui admissible d’acord amb els 
criteris que figuren en aquest plec. La declaració, en el seu cas, que aquest procediment ha 
quedat desert es publicarà en el perfil de contractant. 
 
17.2 La resolució d’adjudicació del contracte es notificarà a les empreses licitadores mitjançant 
notificació electrònica i es publicarà en el perfil de contractant de l’òrgan de contractació dins del 
termini de 15 dies naturals. 
 
Divuitena. Formalització i perfecció del contracte  
  
18.1 El contracte es formalitzarà en document administratiu, mitjançant signatura electrònica 
avançada basada en un certificat qualificat de signatura electrònica. 
 
18.2 La formalització del contracte s’efectuarà en el termini màxim de quinze dies hàbils següents 
a aquell en què s’efectuï la notificació de l’adjudicació a les empreses licitadores a què es refereix 
la clàusula anterior. 
 
D’acord amb disposició addicional quinzena de la LCSP, els terminis a comptar des de la 
notificació s’han de computar des de la data d’enviament de l’avís de notificació, sempre que l’acte 
objecte de notificació s’hagi publicat el mateix dia en el perfil de contractant de l’òrgan de 
contractació; en cas contrari, els terminis s’han de computar des de la recepció de la notificació per 
part de l’empresa a qui s’adreça. 
 
18.3 Si el contracte no es formalitza en el termini indicat en l’apartat anterior per causes 
imputables a l’empresa adjudicatària, se li exigirà l’import del 3 per cent del pressupost base de 
licitació, IVA exclòs, en concepte de penalitat. A més, aquest fet pot donar lloc a declarar a 
l’empresa en prohibició de contractar, d’acord amb l’article 71.2 b de la LCSP. 
 
Si el contracte no es formalitza en el termini indicat per causes imputables a l’Administració, 
s’haurà d’indemnitzar a l’empresa adjudicatària pels danys i perjudicis que la demora li pugui 
ocasionar. 
 
En el supòsit que el contracte no es pugui formalitzar amb l’empresa adjudicatària, s’adjudicarà a 
l’empresa següent que hagi presentat la millor oferta d’acord amb l’ordre en què hagin quedat 
classificades les ofertes, amb la presentació prèvia de la documentació a què es refereix la 
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clàusula catorzena, essent aplicables els terminis previstos en els apartats anteriors.  
 
18.4 El contracte es perfeccionarà amb la seva formalització i aquesta serà requisit imprescindible 
per poder iniciar-ne l’execució. 
 
18.5 La formalització d’aquest contracte, juntament amb el contracte, es publicarà en un termini no 
superior a quinze dies després del seu perfeccionament en el perfil de contractant i es comunicarà 
al Registre públic de contractes de la Generalitat de Catalunya, per a la seva inscripció.  
 
En el supòsit que l’empresa adjudicatària sigui una unió temporal d’empreses (UTE), aquesta 
haurà d’estar formalment constituïda abans de la formalització del contracte 
 
III. DISPOSICIONS RELATIVES A L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE  
  
Dinovena. Condicions especials d’execució  
 
Les condicions especials en relació amb l’execució, d’obligat compliment per part de l’empresa o 
les empreses contractistes i, si escau, per l’empresa o les empreses subcontractistes, són les que 
s’estableixen en l’apartat L del quadre de característiques. 
 
Vintena. Execució i supervisió de les obres  
  
El contracte s’executarà amb subjecció al que estableixin les seves clàusules, el plec de clàusules 
administratives particulars i el projecte o memòria valorada que serveix de base al contracte, i 
conforme amb les instruccions que en la seva interpretació doni a l’empresa o empreses 
contractistes la persona que exerceix la direcció facultativa de les obres, amb independència de la 
unitat encarregada del seguiment i l’execució ordinària del contracte que s’indica en l’apartat U 
del quadre de característiques.  
 
Vint-i-unena. Programa de treball i documentació relativa a la seguretat i salut en el treball  
  
21.1 L’empresa o les empreses contractistes hauran de presentar, en el termini de 30 dies 
comptats des de la formalització del contracte, un programa de treball quan així es determini 
expressament en l’apartat R del quadre de característiques, el qual haurà d’incloure les dades 
que s’indiquen en l’article 144.3 del RGLCAP.  
 
21.2. En el termini de vint-i-un dies naturals des de la notificació de l’adjudicació l’empresa 
contractista presentarà a l’Administració el Pla de Seguretat i Salut en el treball, en aplicació de 
l’estudi de seguretat i salut o de l’estudi bàsic de seguretat i salut, d’acord amb l’article 7 del Reial 
decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut 
en les obres de construcció. La persona que exerceix les funcions de coordinació en matèria de 
Seguretat i Salut informarà en el termini de set dies naturals sobre la procedència de la seva 
aprovació i, en cas negatiu, indicarà els punts que hauran de corregir-se, per la qual cosa 
s’assignarà un termini d’acord amb la importància de les correccions, que no podrà ser, en cap 
cas, superior a set dies naturals.  
 
En tot cas, el termini màxim per a l’aprovació del Pla de Seguretat i Salut en el treball serà de mes 
i mig des de la notificació de l’adjudicació de l’obra. Si per incomplir l’empresa contractista els 
terminis indicats en el paràgraf anterior no fos possible començar les obres en rebre l’autorització 
per al seu inici, no podrà reclamar cap ampliació del termini per aquest motiu.  
 
Vint-i-dosena. Compliment de terminis i correcta execució del contracte  
 
22.1 L’empresa contractista està obligada a complir el termini total d’execució del contracte i els 
terminis parcials fixats, si s’escau, en el programa de treball. 
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22.2 Si l’empresa contractista incorregués en demora respecte del compliment dels terminis total o 
parcials, per causes que li siguin imputables, l’Administració podrà optar, ateses les circumstàncies 
del cas, per la resolució del contracte amb pèrdua de la garantia o per la imposició de les 
penalitats, en la forma i condicions establertes en els articles 193 i 194 de la LCSP. 
 
L’Administració tindrà la mateixa facultat si l’empresa contractista incompleix parcialment, per 
causes imputables que li siguin imputables, l’execució de les prestacions definides en el contracte.  
 
Si el retard respecte al compliment dels terminis fos produït per motius no imputables a l’empresa 
contractista i aquesta ofereix complir si se li amplia el termini inicial d’execució, se li concedirà un 
termini, almenys, igual al temps perdut, a menys que el contractista en demani un altre de més 
curt.  
 
22.3 Les obres s’executaran amb estricta subjecció al projecte tècnic o memòria valorada, al plec 
de prescripcions tècniques, a aquest plec i a l’oferta presentada, conforme a les instruccions de la 
direcció facultativa, segons estableix l’art. 238 de la LCSP. 
 
En cas de compliment defectuós de la prestació objecte del contracte o d’incompliment dels 
compromisos assumits per l’empresa o les empreses contractistes o de les condicions especials 
d’execució establertes en aquest plec es podrà acordar la imposició de les penalitats que es 
determinen a l’apartat S del quadre de característiques. 
 
El compliment de la normativa de competència es considera una obligació contractual essencial. 
L’incompliment per part de l’empresa contractista del dret de la competència en una resolució 
ferma d’una autoritat de competència pot donar lloc a la imposició de penalitats que es determinin 
a l’apartat S del quadre de característiques. 
 
Així mateix, l’Administració podrà iniciar una reclamació de danys, de conformitat amb el Reial 
Decret Llei 9/2017, de 26 de maig. 
 
Els imports de les penalitats que s’imposin es faran efectius mitjançant la deducció de les 
quantitats que, en concepte de pagament total o parcial, s’hagin d’abonar a l’empresa contractista 
o sobre la garantia que, si s’escau, s’hagués constituït, quan no es puguin deduir dels pagaments 
esmentats.  
 
En els supòsits d’incompliment parcial o compliment defectuós o de demora en l’execució en què 
no estigui prevista penalitat o aquesta no cobreix els danys causats a l’Administració, s’exigirà al 
contractista la indemnització per danys i perjudicis. 
 
Vint-i-tresena. Control en l’execució del contracte  
 
Les obres s’han d’executar amb estricta subjecció a les estipulacions que conté el plec de 
clàusules administratives particulars i al projecte o memòria valorada que serveix de base al 
contracte i d’acord amb les instruccions que en interpretació tècnica d’aquest doni al contractista la 
direcció facultativa de les obres.  
 
L’Ajuntament designarà la direcció facultativa de l’obra a la que correspon exercir les funcions i 
complir les obligacions establertes a la Llei 38/1999, de 5 de novembre, d’Ordenació de 
l’Edificació, donant al contractista les ordres i instruccions pertinents per a l’execució de l’obra 
conforme disposa l’art. 238 de la LCSP. 
 
Igualment, la direcció facultativa exercirà les facultats que corresponen al responsable del 
contracte conforme estableix l’art. 62 de la LCSP. 
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La persona que exerceix les funcions de delegat d’obra de l’empresa contractista haurà de ser la 
persona amb coneixements tècnics que exigeixi qui s’encarrega de la direcció de l’obra amb 
experiència acreditada en obres similars a les que són objecte d’aquest contracte.  
 
El contractista facilitarà a l’Ajuntament el currículum de la persona designada i comunicarà 
qualsevol eventual canvi. L’òrgan de contractació podrà exigir la substitució del delegat d’obra, per 
causes justificades. 
 
Vint-i-quatrena. Persona responsable del contracte  
 
Amb independència de la unitat encarregada del seguiment i l’execució ordinària del contracte, es 
designarà una persona responsable del contracte, d’acord amb l’apartat U del quadre de 
característiques, que exercirà les funcions següents, entre d’altres:  
 
- Supervisar l’execució del contracte i prendre les decisions i dictar les instruccions necessàries 
per assegurar la correcta realització de la prestació, sempre dins de les facultats que li atorgui 
l’òrgan de contractació.  
- Adoptar la proposta sobre la imposició de penalitats.  
- Emetre un informe on determini si el retard en l’execució és produït per motius imputables al 
contractista. Aquestes funcions les ha d’exercir el director facultatiu de conformitat amb el que 
disposen els articles 237 a 246 de la LCSP.  
 
Les instruccions donades per la persona responsable del contracte configuren les obligacions 
d’execució del contracte juntament amb el seu clausulat i els plecs.  
 
Vint-i-cinquena. Resolució d’incidències  
  
Les incidències que puguin sorgir entre l’Administració i l’empresa contractista en l’execució del 
contracte, per diferències en la interpretació del que s’ha convingut o bé per la necessitat de 
modificar les condicions contractuals, es tramitaran mitjançant expedient contradictori que inclourà 
necessàriament les actuacions descrites en l’article 97 del RGLCAP. 
 
Llevat que motius d’interès públic ho justifiquin o la naturalesa de les incidències ho requereixi, la 
seva tramitació no determinarà la paralització del contracte.  
 
Vint-i-sisena. Resolució de dubtes tècnics interpretatius  
  
Per a la resolució de dubtes tècnics interpretatius que puguin sorgir durant l’execució del contracte 
es pot sol·licitar un informe tècnic extern a l’Administració i no vinculant. 
 
IV. DISPOSICIONS RELATIVES ALS DRETS I OBLIGACIONS DE LES PARTS  
  
Vint-i-setena. Abonaments a l’empresa contractista  
  
27.1 La persona que exerceix la direcció facultativa de l’obra expedirà mensualment les 
certificacions que comprendran l’obra executada durant aquest període de temps. Aquestes 
certificacions s’han d’expedir durant els primers deu dies següents al mes al que corresponguin. 
 
El contractista podrà realitzar els treballs amb major celeritat de la fixada en el contracte. No 
obstant això, qualsevol que sigui l’import del que s’ha executat o de les certificacions expedides, 
no tindrà dret a percebre major quantitat que la consignada a l’anualitat corresponent, afectada pel 
coeficient d’adjudicació. 
 
27.2 El pagament a l’empresa contractista s’efectuarà contra presentació de factura expedida 
d’acord amb la normativa vigent sobre factura electrònica, en els terminis i les condicions 
establertes en l’article 198 i 243 de la LCSP. 
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D’acord amb el que estableix la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura 
electrònica i creació del registre comptable de factures en el sector públic, les factures s’han de 
signar amb signatura avançada basada en un certificat reconegut, i han d’incloure, 
necessàriament, el número d’expedient de contractació. 
 
27.3 En cas de retard en el pagament, el contractista té dret a percebre, en els termes i les 
condicions legalment establerts, els interessos de demora i la indemnització corresponent pels 
costos de cobrament en els termes establerts en la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual 
s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials. 
 
27.4 Es podran realitzar abonaments a compte, prèvia petició escrita de l’empresa contractista, per 
les operacions preparatòries realitzades com instal·lacions i adquisició de materials o equips de 
maquinària pesada adscrits a l’execució de l’obra, amb la forma i amb les garanties previstes en 
els articles 240 de la LCSP i 155, 156 i 157 del RGLCAP. 
 
27.5 L’empresa contractista podrà transmetre els drets de cobrament en els termes i condicions 
establerts en l’article 200 de la LCSP. 
 
Vint-i-vuitena. Responsabilitat de l’empresa contractista  
 
L’empresa contractista respon de l’execució correcta de les obres d’acord amb el projecte aprovat i 
amb les condicions establertes en aquest plec. 
 
L’empresa contractista executa el contracte al seu risc i ventura i està obligada a indemnitzar els 
danys i perjudicis que es causin a terceres persones com a conseqüència de les operacions que 
requereixi l’execució del contracte, excepte en el cas que els danys siguin ocasionats com a 
conseqüència immediata i directa d’una ordre de l’Administració. 
 
L’empresa contractista és responsable, fins que es compleixi el termini de garantia, dels defectes 
que puguin advertir-se en la construcció, sense perjudici dels supòsits de força major establerts en 
l’article 239 de la LCSP i també per vicis ocults durant 15 anys des de la recepció de les obres, 
d’acord amb el que estableix l’article 244 de la LCSP. 
 
L’empresa contractista executa el contracte al seu risc i ventura i està obligada a indemnitzar els 
danys i perjudicis que es causin a terceres persones com a conseqüència de les operacions que 
requereixi l’execució del contracte, excepte en el cas que els danys siguin ocasionats com a 
conseqüència immediata i directa d’una ordre de l’Administració. 
 
Vint-i-novena. Altres obligacions de l’empresa contractista 
 
a) L’empresa contractista està obligada en l’execució del contracte al compliment de les 
obligacions aplicables en matèria mediambiental, social o laboral que estableixen el dret de la Unió 
Europea, el dret nacional, els convenis col·lectius o les disposicions de dret internacional 
mediambiental, social i laboral que vinculin a l’Estat, i en particular les que estableix l’annex V de la 
LCSP. 
 
També està obligada a complir les disposicions vigents en matèria d’integració social de persones 
amb discapacitat i fiscals. 
 
L’incompliment de les obligacions en matèria mediambiental, social o laboral esmentades i, en 
especial, els incompliments o els retards reiterats en el pagament dels salaris o l’aplicació de 
condicions salarials inferiors a les derivades dels convenis col·lectius que sigui greu i dolosa, 
donarà lloc a la imposició de penalitats si així es preveu a l’apartat S del quadre de 
característiques. 
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b) L’empresa contractista s’obliga a complir les condicions salarials dels treballadors de 
conformitat amb el conveni col·lectiu sectorial aplicable. 
 
c) L’empresa contractista s’obliga a aplicar en executar les obres les mesures destinades a 
promoure la igualtat entre homes i dones. 
 
d) L’empresa contractista ha de complir les ordres i les instruccions que, en la interpretació tècnica 
del contracte, li doni la persona que exerceix la direcció de l’obra. 
 
e) L’empresa contractista ha de facilitar a la persona que exerceix la direcció de l’obra i a 
l’Administració l’accés a tota la informació, tant documental com de camp, que li requereixin en 
qualsevol moment durant l’execució de les obres. 
 
f) L’empresa contractista ha de conservar el llibre d’ordres. 
 
g) L’empresa contractista ha de presentar a l’Administració, en el cas d’obres subjectes a la Llei 
3/2007, del 4 de juliol, de l’obra pública, la memòria final quan així s’estableixi en l’apartat Z del 
quadre de característiques. La memòria final ha de tenir el contingut establert en l’article 49 de la 
Llei esmentada. 
 
h) L’empresa contractista ha d’emprar el català en les seves relacions amb l’Ajuntament derivades 
de l’execució de l’objecte d’aquest contracte. Així mateix, l’empresa contractista i, si escau, les 
empreses subcontractistes han d’emprar, almenys, el català en els rètols, les publicacions, els 
avisos i en la resta de comunicacions de caràcter general que es derivin de l’execució de les 
prestacions objecte del contracte. 
 
En particular, l’empresa contractista ha de lliurar tota la documentació tècnica requerida per al 
compliment de l’objecte del contracte almenys en llengua catalana. Específicament, ha de 
redactar, almenys, en llengua catalana els documents del programa de treball de les obres, el pla 
de seguretat i salut, si escau, els rètols informatius de l’obra, els rètols de senyalització i tota la 
resta de documents relatius a informes i annexos tècnics de les incidències d’execució segons les 
determinacions del clausulat específic del plec de prescripcions tècniques particulars. 
 
L’empresa contractista ha de lliurar els treballs objecte d’aquest contracte, almenys, en català. 
Específicament, l’empresa contractista ha de redactar en llengua catalana la documentació del 
projecte i les llegendes dels plànols i documentació tècnica annexa, tant en paper com en suport 
digital, que s’obtingui com a resultat de la realització dels treballs segons les determinacions del 
clausulat específic del plec de prescripcions tècniques particulars. 
 
En tot cas, l’empresa contractista i, si escau, les empreses subcontractistes, queden subjectes en 
l’execució del contracte a les obligacions derivades de la Llei 1/1998, de de gener, de política 
lingüística i de les disposicions que la desenvolupen.  
 
i) L’empresa o empreses contractistes s’ha de fer càrrec de les despeses següents: 
 

 Les derivades dels assaigs i anàlisis de materials i unitats d’obres i dels informes específics 
que la persona que exerceix la direcció facultativa ordeni, sense perjudici d’aquells previstos 
en el plec de prescripcions tècniques. 

 

 Les derivades dels tributs que corresponguin al contracte o a l’objecte del contracte.  
 

 El pagament de la taxa municipal per a la sol·licitud de la llicència urbanística d’obres i de 
l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres, si s’escau, i qualsevol altre impost, taxa, 
compensació, gravamen o despesa que pugui ser aplicable segons les disposicions vigents, 
en la forma i quantia que assenyalin. 
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 Les derivades de la instal·lació, manteniment i retirada de les tanques publicitàries que 
informen al públic sobre l’inici i final de l’obra i de la resta de mesures d’informació que 
s’acordin. El conjunt d’aquestes despeses no superarà el dos per mil del preu del contracte. 
 

 De qualsevol altre que resulti d’aplicació segons les disposicions vigents, en la forma i 
condicions que aquestes assenyalin. 

 
j) L’empresa contractista està obligada a instal·lar pel seu compte els senyals necessaris per 
indicar l’accés a l’obra, la circulació a la zona que ocupen els treballs i els punts de possible perill a 
causa de l’obra, tant en la zona esmentada com en els límits i rodalies. A més, l’empresa 
contractista ha de tenir cura de la conservació i manteniment dels cartells i senyals esmentats i 
estarà obligada a la seva immediata reposició. Les despeses que s’originin aniran al seu càrrec.  
 
k) L’empresa contractista, com a mínim vuit dies abans de la data de l’inici de les obres, està 
obligada a instal·lar pel seu compte, prèvia la conformitat del Departament, la tanca publicitària 
que informi sobre l’inici i la finalització de les obres.  
 
També està obligada a publicar en un diari de gran circulació l’anunci sobre l’inici i finalització de 
les obres, d’acord amb els criteris establerts per l’òrgan de contractació.  
 
Així mateix, ha de comunicar a l’Administració, mitjançant la persona que exerceix la direcció 
facultativa de l’obra, les incidències que puguin sorgir durant l’execució, a l’efecte de l’oportuna 
informació a la ciutadania i a les administracions afectades, i a realitzar les actuacions 
d’informació, en el cas que l’Administració així ho requereixi. 
 
L’empresa contractista ha d’assumir el cost d’altres mesures d’informació a la ciutadania i a les 
persones usuàries que l’Administració decideixi dur a terme i que es concretin en el plec de 
prescripcions tècniques.  
 
l) L’empresa contractista, en relació amb les dades personals a les quals tingui accés amb ocasió 
del contracte, s’obliga al compliment de tot allò que estableix la Llei orgànica 3/2018, de 5 de 
desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, a la normativa de 
desenvolupament i al que estableix el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del 
Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al 
tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la 
Directiva 95/46/CE. 
 
La documentació i la informació que es desprengui o a la qual es tingui accés amb ocasió de 
l’execució de les prestacions objecte d’aquest contracte i que correspon a l’Administració 
contractant responsable del tractament de dades personals, té caràcter confidencial i no podrà 
ésser objecte de reproducció total o parcial per cap mitjà o suport. Per tant, no se’n podrà fer ni 
tractament ni edició informàtica, ni transmissió a tercers fora de l’estricte àmbit de l’execució 
directa del contracte. 
 
Trentena. Prerrogatives de l’Administració 
 
Dins dels límits i amb subjecció als requisits i efectes assenyalats en la LCSP, l’òrgan de 
contractació ostenta les prerrogatives d’interpretar el contracte, resoldre els dubtes que ofereixi el 
seu compliment, modificar-lo per raons d’interès públic, declarar la responsabilitat imputable a 
l’empresa contractista arran de la seva execució, suspendre’n l’execució, acordar la seva resolució 
i determinar-ne els efectes. 
 
Així mateix, l’òrgan de contractació té les facultats d’inspecció de les activitats desenvolupades per 
l’empresa contractista durant l’execució del contracte, en els termes i amb els límits que estableix 
la LCSP. 
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Els acords que adopti l’òrgan de contractació en l’exercici de les prerrogatives esmentades 
exhaureixen la via administrativa i són immediatament executius.  
 
L’exercici de les prerrogatives de l’Administració es durà a terme mitjançant el procediment 
establert en l’article 191 de la LCSP. 
 
Trenta-unena. Modificació del contracte  
 
31.1 El contracte només es pot modificar per raons d’interès públic, en els casos que 
s’especifiquen a l’apartat C del quadre de característiques d’acord amb els articles 203 a 207 de la 
LCSP.  
 
31.2 Les modificacions previstes a l’apartat C del quadre de característiques es duran a terme 
en els supòsits que s’estableixin, amb les condicions, abast i límits detallats, i són obligatòries per 
a l’empresa contractista. 
 
En cap cas la modificació del contracte podrà suposar l’establiment de nous preus unitaris no 
previstos en el contracte.  
 
31.3 La modificació del contracte no prevista en aquesta clàusula només podrà efectuar-se quan 
es compleixin els requisits i concorrin els supòsits previstos en l’article 205 de la LCSP, de 
conformitat amb el procediment regulat en l’article 191 de la LCSP i amb les particularitats 
previstes en l’article 207 de la LCSP. 
 
Aquestes modificacions són obligatòries per a l’empresa contractista, llevat que impliquin, 
aïlladament o conjuntament, una alteració en la seva quantia que excedeixi el 20% del preu inicial 
del contracte, IVA exclòs. En aquest cas, la modificació s’acordarà per l’òrgan de contractació amb 
la conformitat prèvia per escrit de l’empresa contractista; en cas contrari, el contracte es resoldrà 
d’acord amb la causa prevista en l’article 211.1.g) de la LCSP. 
 
31.4 Ni la persona que exerceix la direcció de l’obra ni l’empresa contractista poden introduir o 
executar modificacions en les obres, sense la prèvia aprovació tècnica del corresponent projecte i 
del pressupost que en resulti. S’han de seguir els tràmits previstos en l’article 242 de la LCSP i en 
l’article 102 del RGLCAP i s’ha de formalitzar en document administratiu. 
 
No es considera modificació la inclusió de preus nous, fixats contradictòriament pels procediments 
establerts, sempre que no suposin un increment del preu global del contracte ni afectin unitats 
d’obra que en el seu conjunt no excedeixi el 3% del pressupost primitiu. 
 
31.5 En cas de supressió o reducció d’unitats d’obres, l’empresa contractista no té dret a reclamar 
indemnització. 
 
31.6 En el cas d’obres incloses dins l’àmbit d’aplicació de la Llei 3/2007, del 4 de juliol, de l’obra 
pública, s’ha de donar compliment també a allò establert en el seu article 48. 
 
31.7 Les modificacions del contracte es formalitzaran de conformitat amb el que estableix l’article 
153 de la LCSP. 
 
31.8 En relació al procediment a seguir per a les modificacions contractuals serà el recollit a 
l’article 207 de la LCSP. L’anunci de modificació del contracte, juntament amb les al·legacions de 
l’empresa contractista i de tots els informes que, si s’escau, es sol·licitin amb caràcter previ a 
l’aprovació de la modificació, tant els que aporti l’empresa adjudicatària com els que emeti l’òrgan 
de contractació, es publicaran en el perfil de contractant. 
 
Trenta-dosena. Suspensió del contracte  
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El contracte podrà ser suspès per acord de l’Administració o perquè el contractista opti per 
suspendre el seu compliment, en cas de demora en el pagament del preu superior a 4 mesos, 
comunicant-ho a l’Administració amb un mes d’antelació.  
  
En tot cas, l’Administració ha d’estendre l’acta de suspensió corresponent, d’ofici o a sol·licitud de 
l’empresa contractista, de conformitat amb el que disposa l’article 208.1 de la LCSP.  
  
L’acta de suspensió, d’acord amb l’article 103 del RGLCAP, l’hauran de signar una persona en 
representació de l’òrgan de contractació i l’empresa contractista i s’ha d’estendre en el termini 
màxim de dos dies hàbils, a comptar de l’endemà del dia en què s’acordi la suspensió.  
  
L’Administració ha d’abonar a l’empresa contractista els danys i perjudicis que efectivament se li 
causin de conformitat amb el previst en l’article 208.2 de la LCSP. L’abonament dels danys i 
perjudicis a l’empresa contractista només comprendrà els conceptes que s’indiquen en aquest 
precepte.  
 
Trenta-tresena. Clàusula ètica  
 
33.1 Els alts càrrecs, personal directiu, càrrecs de comandament, càrrecs administratius i personal 
al servei de l’Administració pública i del seu sector públic, que intervenen, directament o 
indirectament, en el procediment de contractació pública estan subjectes al Codi de principis i 
conductes recomanables en la contractació pública i se’ls aplicaran les seves disposicions de 
forma transversal a tota actuació que formi part de qualsevol fase del procediment de contractació 
d’acord amb el grau d’intervenció i de responsabilitat en els procediments contractuals.  
 
La presentació de l’oferta per part dels licitadors suposarà la seva adhesió al Codi de principis i 
conductes recomanables en la contractació pública d’acord amb els compromisos ètics i 
d’integritat que formen part de la relació contractual.  
 
33.2 Els licitadors, contractistes i subcontractistes assumeixen les obligacions següents:  
 
a) Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis i/o les 
professions corresponents a les prestacions objecte dels contractes.  
 
b) No realitzar accions que posin en risc l’interès públic en l’àmbit del contracte o de les 
prestacions a licitar.  
 
c) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els processos de contractació 
pública o durant l’execució dels contractes.  
 
d) Abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir l’efecte d’impedir, 
restringir o falsejar la competència com per exemple els comportaments col·lusoris o de 
competència fraudulenta (ofertes de resguard, eliminació d’ofertes, assignació de mercats, rotació 
d’ofertes, etc.).  
 
e) En el moment de presentar l’oferta, el licitador ha de declarar si té alguna situació de possible 
conflicte d’interès, als efectes del que disposa l’article 64 de la LCSP, o relació equivalent al 
respecte amb parts interessades en el projecte. Si durant l’execució del contracte es produís una 
situació d’aquestes característiques el contractista o subcontractista està obligat a posar-ho en 
coneixement de l’òrgan de contractació.  
 
f) Respectar els acords i les normes de confidencialitat.  
 
g) A més, el contractista haurà de col·laborar amb l’òrgan de contractació en les actuacions que 
aquest realitzi per al seguiment i/o l’avaluació del compliment del contracte, particularment 
facilitant la informació que li sigui sol·licitada per a aquestes finalitats i que la legislació de 
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transparència i la normativa de contractes del sector públic imposen als contractistes en relació 
amb l’Administració o administracions de referència, sens perjudici del compliment de les 
obligacions de transparència que els pertoquin de forma directa per previsió legal.  
 
33.3 Els licitadors, contractistes i subcontractistes, o llurs empreses filials o vinculades, es 
comprometen a complir rigorosament la legislació tributària, laboral i de seguretat social i, 
específicament, a no fer operacions financeres contràries a la normativa tributària en països que 
no tinguin normes sobre control de capitals i siguin considerats paradisos fiscals per la Unió 
Europea.  
 
33.4 Totes aquestes obligacions i compromisos tenen la consideració de condicions especials 
d’execució del contracte.  
 
33.5 Les conseqüències o penalitats de l’incompliment d’aquesta clàusula seran les següents:  
 
- En cas d’incompliment dels apartats a), b), c), f) i g) de l’apartat 2.1 s’estableix una penalitat 
mínima de 0,60 euros per cada 1000 euros del preu del contracte, IVA exclòs, que es podrà 
incrementar de forma justificada i proporcional en funció de la gravetat dels fets. La gravetat dels 
fets vindrà determinada pel perjudici causat a l’interès públic, la reiteració dels fets o l’obtenció 
d’un benefici derivat de l’incompliment. En tot cas, la quantia de cada una de les penalitats no 
podrà excedir del 10% del preu del contracte, IVA exclòs, ni el seu total podrà superar en cap cas 
el 50% del preu del contracte.  
 
- En el cas d’incompliment del que preveu la lletra d) de l’apartat 33.2 l’òrgan de contractació 
donarà coneixement dels fets a les autoritats competents en matèria de competència.  
 
- En el cas d’incompliment del que preveu la lletra e) de l’apartat 33.2 l’òrgan de contractació ho 
posarà en coneixement de la Comissió d’Ètica en la Contractació Pública de la Generalitat de 
Catalunya perquè emeti el pertinent informe, sens perjudici d’altres penalitats que es puguin 
establir.  
 
- En el cas que la gravetat dels fets ho requereixi, l’òrgan de contractació els posarà en 
coneixement de l’Oficina Antifrau de Catalunya o dels òrgans de control i fiscalització que siguin 
competents per raó de la matèria.  
 
V. DISPOSICIONS RELATIVES A LA CESSIÓ, LA SUBCONTRACTACIÓ I LA REVISIÓ DE 
PREUS DEL CONTRACTE  
   
Trenta-quatrena.  Successió i cessió del contracte  
 
34.1 Successió en la persona del contractista:  
 
En el supòsit de fusió d’empreses en què participi la societat contractista, el contracte continuarà 
vigent amb l’entitat absorbent o amb la resultant de la fusió, que quedarà subrogada en tots els 
drets i obligacions que en dimanen.  
En supòsits d’escissió, aportació o transmissió d’empreses o branques d’activitat, el contracte 
continuarà amb l’entitat a la qual s’atribueixi el contracte, que quedarà subrogada en els drets i les 
obligacions que en dimanen, sempre que reuneixi les condicions de capacitat, absència de 
prohibició de contractar i la solvència exigida en acordar-se l’adjudicació del contracte o que les 
societats beneficiàries d’aquestes operacions i, en cas de subsistir, la societat de la qual 
provinguin el patrimoni, empreses o branques segregades, es responsabilitzin solidàriament de 
l’execució del contracte.  
 
L’empresa contractista ha de comunicar a l’òrgan de contractació la circumstància que s’hagi 
produït.  
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En cas que l’empresa contractista sigui una UTE, quan tinguin lloc respecte d’alguna o algunes 
empreses integrants de la unió temporal operacions de fusió, escissió o transmissió de branca 
d’activitat, continuarà l’execució del contracte amb la unió temporal adjudicatària.  
 
En cas que la societat absorbent, la resultant de la fusió, la beneficiària de l’escissió o l’adquirent 
de la branca d’activitat, no siguin empreses integrants de la unió temporal, serà necessari que 
tinguin plena capacitat d’obrar, no estiguin incurses en prohibició de contractar i que es mantingui 
la solvència, la capacitat o classificació exigida. Si el contracte s’atribueix a una entitat diferent, la 
garantia definitiva es pot renovar o reemplaçar, a criteri de l’entitat atorgant, per una nova garantia 
que subscrigui la nova entitat, atenent al risc que suposi aquesta última entitat. En tot cas, l’antiga 
garantia definitiva conserva la seva vigència fins que estigui constituïda la nova garantia. Si la 
subrogació no es pot produir perquè l’entitat a la qual s’hauria d’atribuir el contracte no reuneix les 
condicions de solvència necessàries, el contracte es resoldrà, considerant-se a tots els efectes 
com un supòsit de resolució per culpa de l’empresa contractista.  
 
34.2 Cessió del contracte:  
 
Els drets i les obligacions que dimanen d’aquest contracte es podran cedir per l’empresa 
contractista a una tercera persona, sempre que les qualitats tècniques o personals de qui cedeix 
no hagin estat raó determinant de l’adjudicació del contracte ni que de la cessió no en resulti una 
restricció efectiva de la competència en el mercat, quan es compleixin els requisits següents:  
 
a) L’òrgan de contractació autoritzi, de forma prèvia i expressa, la cessió. Si transcorre el termini 
de dos mesos sense que s’hagi notificat la resolució sobre la sol·licitud d’autorització de la cessió, 
aquesta s’entendrà atorgada per silenci administratiu.  
 
b) L’empresa cedent tingui executat almenys un 20 per 100 de l’import del contracte. Aquest 
requisit no s’exigeix si la cessió es produeix trobant-se l’empresa contractista en concurs encara 
que s’hagi obert la fase de liquidació, o ha posat en coneixement del jutjat competent per a la 
declaració del concurs que ha iniciat negociacions per arribar a un acord de refinançament, o per 
obtenir adhesions a una proposta anticipada de conveni, en els termes que preveu la legislació 
concursal.  
 
c) L’empresa cessionària tingui capacitat per contractar amb l’Administració, la solvència exigible 
en funció de la fase d’execució del contracte, i no estigui incursa en una causa de prohibició de 
contractar.  
 
d) La cessió es formalitzi, entre l’empresa adjudicatària i l’empresa cedent, en escriptura pública.  
 
No es podrà autoritzar la cessió a una tercera persona quan la cessió suposi una alteració 
substancial de les característiques de l’empresa contractista si aquestes constitueixen un element 
essencial del contracte.  
 
L’empresa cessionària quedarà subrogada en tots els drets i les obligacions que correspondrien a 
l’empresa que cedeix el contracte. 
 
Trenta-cinquena. Subcontractació  
  
35.1 L’empresa contractista pot concertar amb altres empreses la realització parcial de la prestació 
objecte d’aquest contracte, si així es preveu a l’apartat N del quadre de característiques. 
 
35.2 Les empreses licitadores han d’indicar en les seves ofertes la part del contracte que tinguin 
previst subcontractar, assenyalant el seu import i el nom o el perfil professional, definit per 
referència a les condicions de solvència tècnica, dels subcontractistes a qui vagin a encomanar la 
seva realització. En aquest cas, la intenció de subscriure subcontractes s’ha d’indicar en el DEUC i 
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s’ha de presentar un DEUC separat per cadascuna de les empreses que es té previst 
subcontractar. 
 
En el cas que les empreses contractistes vulguin subscriure contractes que no s’ajustin a allò 
indicat en l’oferta, aquests no es podran subscriure fins que transcorrin vint dies des que s’hagi 
cursat la notificació a l’òrgan de contractació i s’hagin aportat les justificacions a què es refereix el 
paràgraf següent, llevat que autoritzés expressament amb anterioritat o que es donés una situació 
justificada d’emergència o que exigís l’adopció de mesures urgents, excepte si l’Administració 
notifica dins d’aquest termini la seva oposició. 
 
35.3 L’empresa contractista ha de comunicar per escrit, després de l’adjudicació del contracte i, 
com a molt tard, quan iniciï la seva execució, a l’òrgan de contractació la intenció de subscriure 
subcontractes, indicant la part de la prestació que pretén subcontractar i la identitat, les dades de 
contacte i el representant o representants legals de l’empresa subcontractista, justificant 
suficientment l’aptitud d’aquesta per executar-la per referència als elements tècnics i humans de 
què disposa i a la seva experiència, i acreditant que no es troba incursa en prohibició de 
contractar. 
 
Si l’empresa subcontractista té la classificació adequada per realitzar la part del contracte objecte 
de la subcontractació, la comunicació d’aquesta circumstància és suficient per acreditar la seva 
aptitud. 
 
35.4 L’empresa contractista ha de notificar per escrit a l’òrgan de contractació qualsevol 
modificació que pateixi aquesta informació durant l’execució del contracte, i tota la informació 
necessària sobre els nous subcontractes. 
 
35.5 La subscripció de subcontractes està sotmesa al compliment dels requisits i circumstàncies 
regulades en l’article 215 de la LCSP i en la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la 
subcontractació en el sector de la construcció, i a la seva normativa de desplegament. Així mateix, 
en el cas d’obres objecte de la Llei 3/2007, del 4 de juliol, de l’obra pública, també resulta 
d’aplicació aquesta Llei. 
 
35.6 Les empreses subcontractistes queden obligades només davant l’empresa contractista 
principal qui assumirà, per tant, la total responsabilitat de l’execució del contracte front a 
l’Administració, de conformitat amb aquest plec i amb els termes del contracte, inclòs el 
compliment de les obligacions en matèria mediambiental, social o laboral, així com de l’obligació 
de sotmetre’s a la normativa nacional i de la Unió Europea en matèria de protecció de dades. El 
coneixement que l’Administració tingui dels contractes subscrits o l’autorització que atorgui no 
alteren la responsabilitat exclusiva del contractista principal. 
 
Les empreses subcontractistes no tenen acció directa davant de l’Administració contractant per les 
obligacions contretes amb elles per l’empresa contractista, com a conseqüència de l’execució del 
contracte principal i dels subcontractes. 
 
35.7 En cap cas l’empresa o les empreses contractistes poden concertar l’execució parcial del 
contracte amb persones inhabilitades per contractar d’acord amb l’ordenament jurídic o incurses 
en alguna de les causes de prohibició de contractar 
previstes en l’article 71 de la LCSP. 
 
35.8 L’empresa contractista ha d’informar a qui exerceix la representació de les persones 
treballadores de la subcontractació, d’acord amb la legislació laboral. 
 
35.9 Els subcontractes tenen en tot cas naturalesa privada 
. 
35.10 El pagament a les empreses subcontractistes i a les empreses subministradores es regeix 
pel que disposen els articles 216 i 217 de la LCSP. 
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35.11 En relació als pagaments als subcontractistes que hagin assumit contractualment amb el 
contractista principal el compromís de realitzar determinades parts o unitats d'obra, el contractista 
haurà d'aportar en cada certificació d'obra, certificat dels pagaments als subcontractistes del 
contracte. 
 
Trenta-sisena. Revisió de preus  
 
La revisió de preus aplicable a aquest contracte es detalla en l’apartat P del quadre de 
característiques. La revisió periòdica i predeterminada de preus només serà procedent quan el 
contracte s’hagi executat, almenys, en un 20% del seu import i hagin transcorregut dos anys des 
de la seva formalització.  
  
L’import de les revisions que siguin procedents es farà efectiu, d’ofici, mitjançant l’abonament o el 
descompte corresponent en les certificacions o pagaments parcials.  
 
VI. DISPOSICIONS RELATIVES A L’EXTINCIÓ DEL CONTRACTE  
  
Trenta-setena Recepció i liquidació  
 
La recepció i la liquidació del contracte es realitzarà conforme al que disposen els articles 210 i 
243 de la LCSP i l’article 163 a 169 del RGLCAP.  
 
A més, les unitats de recepció del contracte comprovaran el compliment efectiu de les clàusules 
contractuals que estableixen obligacions de l’ús del català, fent-ne referència 
expressa en els certificats de recepció i de correcta execució. 
 
Trenta-vuitena. Termini de garantia i devolució o cancel·lació de la garantia definitiva  
  
El termini de garantia és l’assenyalat en l’apartat Q del quadre de característiques i començarà 
a computar a partir de la recepció de les obres i no pot ser inferior a un any llevat de casos 
especials.  
  
Si durant el termini de garantia s’acredita l’existència de vicis o defectes en els treballs efectuats, 
es reclamarà a l’empresa contractista que els esmeni.  
  
Un cop s’hagin acomplert per l’empresa contractista les obligacions derivades del contracte, si no 
hi ha responsabilitats que hagin d’exercitar-se sobre la garantia definitiva i transcorregut el termini 
de garantia, es procedirà d’ofici a dictar l’acord de devolució o cancel·lació de la garantia definitiva, 
d’acord amb el que estableix l’article 111 de la LCSP. 
 
Trenta-novena. Resolució del contracte  
  
39.1 Són causes de resolució del contracte les previstes als articles 211 i 245 de la LCSP, i el fet 
d’incórrer el contractista en qualsevol de les causes de prohibició per a contractar amb 
l’Administració Pública estipulades a l’article 71 LCSP. 
 
39.2 L’aplicació i els efectes d’aquestes causes de resolució són les que s’estableixin en els 
articles 212, 213 i 246 de la LCSP. 
 
39.3 En tots els casos, la resolució del contracte es durà a terme seguint el procediment establert 
en l’article 191 de la LCSP i en l’article 109 del RGLCAP. 
 
VII. RECURSOS I JURISDICCIÓ COMPETENT 
  
Quarantena. Règim de recursos  
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40.1 Els actes de preparació i d’adjudicació, els adoptats en relació amb els efectes, la modificació 
i l’extinció d’aquest contracte, així com els que adopti l’òrgan de contractació en l’exercici de les 
prerrogatives de l’administració, són susceptibles de recurs potestatiu de reposició, de conformitat 
amb el que disposa la Llei 26/2010, del 3 d’agost, del règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya, i la legislació bàsica del procediment administratiu comú, 
o de recurs contenciós administratiu, de conformitat amb el que disposa la Llei 29/1998, de 13 de 
juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.  
  
40.2 Contra l’acta d’exclusió dels licitadors que adopti la Mesa de contractació procedirà la 
interposició del recurs d’alçada davant de l’òrgan de contractació, d’acord amb el que estableixen 
la Llei 26/2010, del 3 d’agost, del règim jurídic i la legislació bàsica del procediment administratiu 
comú.  
 
Quaranta-unena. Jurisdicció competent  
 
L’ordre jurisdiccional contenciós administratiu és el competent per a la resolució de les qüestions 
litigioses que es plantegin en relació amb la preparació, l’adjudicació, els efectes, la modificació i 
l’extinció d’aquest contracte. 
 
 
F_FIRMA_489      
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ANNEX 1. DECLARACIÓ RESPONSABLE AJUSTADA AL MODEL DEUC 
 
S’inclourà, al Sobre digital, el Model de Declaració Responsable ajustada al DEUC a complimentar 
per part del representant de l’empresa licitadora o pel propi professional licitador.  
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ANNEX 2. MODEL D’OFERTA ECONÒMICA I ALTRES CRITERIS AVALUABLES 
AUTOMÀTICAMENT 
  
     , amb DNI       i domicili a      , actuant en nom propi, o en representació de      , 
amb NIF      , assabentat del procediment obert per a l’adjudicació del contracte “Contractació 
de l'obra d'un nou itinerari per a vianants i ciclistes de Can Magí a Coll Favà” (exp. núm. , convocat 
per l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès 
 
DECLARO: 
 
1r. Que estic assabentat del Plec de Clàusules Administratives Particulars i del Plec de 
Prescripcions Tècniques que regeixen el contracte objecte de la licitació convocada i accepto la 
totalitat dels seus extrems. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
2n. Que accepto en la totalitat dels seus extrems i propis termes el contingut del Projecte i dels 
Plecs i em comprometo a executar les obres pel preu ofert amb subjecció estricta a la referida 
documentació així com a complir la legislació aplicable en matèria laboral i de seguretat social, 
respectant els convenis col·lectius i altres normes d’aplicació, les normes fiscals i la resta de 
l’ordenament jurídic amb inclusió, en tot cas, de les directives, reglaments i altres disposicions de 
la Unió Europea. 
 
3r. Que em comprometo a la realització del contracte pel preu (en xifres i lletres) de       € (IVA 
no inclòs). 
 
4rt. En relació als restants criteris d’adjudicació quantificables de forma automàtica: 
 
B.2.1. - Criteris mediambientals: Fins a 10 punts 
 

Economia circular: ús de material fresat en paviments bituminosos: fins a 10 punts 
Asfalt recuperat – RA superior al 35 %: 10 punts SI/NO 
Asfalt recuperat - RA igual o superior al 25% i fins al 35%: 8 punts SI/NO 
Asfalt recuperat - RA igual o superior al 15% i inferior al 25%: 4 punts SI/NO 
Asfalt recuperat - RA inferior al 15% o no adquireix cap compromís: 0 punts SI/NO 

 

*El compliment dels criteris mediambientals s’acreditarà mitjançant declaració responsable de 
l’empresari, que formarà part del contracte. Serà requisit necessari, per a l’acreditació del 
compromís d’incorporar material bituminós reutilitzat (asfalt recuperat - RA) procedent del fresat de 
capes de ferms i paviments en la barreja a emprar, que el licitador adjunti a l’oferta una declaració 
responsable indicant el percentatge exacte de RA ofert i un certificat CE de la mescla bituminosa 
on consti el % de RA incorporat.  
 
B.2.2.- Ampliació del període de garantia: Fins a 15 punts.  

 
S’atorgaran 5 punts per cada any de garantia de més que l’empresari ofereixi, fins a un 
màxim de 3 anys de garantia afegida (4 anys de garantia total).  
Indicar els anys que s’ofereixen 

*L’ampliació del període de garantia s’acreditarà mitjançant declaració responsable de 
l’empresari, que formarà part del contracte. 

Pressupost d’execució material de l’obra (PEM) 201.935,21€ 

Despeses generals (13%)  26.251,58€ 

Benefici industrial (6%)  12.116,11€ 

Subtotal (PEM + DG + BI) 240.302,90€ 

IVA (21%)  50.463,61€ 

Total pressupost base de licitació = 290.766,51€ 
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B.2.3.- Compromís sobre els nivells de subcontractació en l’execució del contracte: fins   
            a 5 punts 
 

El licitador es compromet a executar la totalitat del contracte amb mitjans propis o amb un 
únic nivell de subcontractació (Nivell 1) com a màxim, és a dir, que els subcontractistes que 
contracti executaran les tasques assignades amb mitjans propis: 5 punts. SI/NO 
 
El licitador es compromet a executar la totalitat del contracte amb com a màxim 2 nivells de 
subcontractació (Nivell 2): 3 punts. SI/NO 
En cas de no adquirir el compromís: 0 punts. SI/NO 

*El compromís sobre els nivells de subcontractació s’acreditarà mitjançant declaració 
responsable de l’empresari, que formarà part del contracte. 
 
B.2.4.- Proposició de millores: fins a 25 punts 

 

 Ampliació de la xarxa d’enllumenat prevista amb la incorporació de tres punts de llum de 
idèntiques característiques a les previstes al projecte i amb tota l’obra civil i mecànica 
associada i la seva legalització, al tram d’itinerari de vianants situat entre la Ronda del Nord i el 
Carrer Marius Torres.  SI/NO 
El cost d’aquesta millora es valora en 8.592,18 € (PEM). Fins a 20 punts. 

S’assignaran 20 punts si s’ofereix aquesta millora i 0 punts en cas contrari. 
 

 Aspratge doble mitjançant 2 rolls de fusta de pi tractada en autoclau de secció circular, de 10 
cm de diàmetre i 3 m de llargària, clavat al fons del forat de plantació  i amb 2 abraçadores 
regulables de goma o cautxú  dels arbres de nova plantació, adequació de la xarxa de reg 
existent i any de manteniment i garantia de totes les unitats vegetals trasplantades o plantades 
de nou. SI/NO 
El cost d’aquesta millora es valora en 1.200 € (PEM). Fins a 5 punts. 

S’assignaran 5 punts si s’ofereix aquesta millora i 0 punts en cas contrari. 
 

5è. Que en l’elaboració de l’oferta he tingut en compte totes les obligacions derivades de les 
disposicions legals vigents en matèria de protecció de l’ocupació, condicions de treball, prevenció 
de riscos laborals i protecció del medi ambient. 
 
6è. S’acompanya en format TCQ 2000 el pressupost de l’obra, amb inclusió dels preus unitaris 
oferts i els llistats dels documents que es refereix l’apartat G.3.1 del quadre de característiques del 
PCAP. 
 
(signatura electrònica de la persona representant de l’empresa) 
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ANNEX 3. MESA DE CONTRACTACIÓ 
 
Amb l’aprovació del present Plec per part de l’òrgan de contractació, aquest d’acord amb l’article 
326 de la LCSP, nomena als següents membres que conformaran la Mesa de Contractació: 
 
TITULARS 
 
PRESIDÈNCIA 
La cap de servei d’assessoria, defensa i representació jurídica de l’Ajuntament de Sant Cugat del 
Vallès: Montserrat de Juan Monzón. 
 
VOCALS 
Titular de la Secretaria general municipal: Rosa Castellà Mata 
Interventora general municipal: Montserrat Jorba 
La persona responsable del contracte: Victor Balboa Caparrós 
La Tinència d’Alcaldia que tingui delegades les competències en matèria de contractació i, si 
aquestes no estiguessin delegades, el competent en matèria econòmica: Carles Brugarolas Conde 
 
SECRETARIA (amb dret a veu però sense vot) 
Mercè Bescós Pérez, tècnica superior en Dret, adscrita al Servei de Contractació i Compres. 
 
SUPLENTS 
 
PRESIDÈNCIA 
Tècniques superiors en Dret, adscrites al servei de Contractació i Compres. 
 
VOCALS 
 
Substituirà la titular de la Secretaria general municipal, d’acord amb la designació efectuada a 
proposta de la mateixa, un dels funcionaris que ella designi.  
 
Substituirà a la Interventora general municipal, d’acord amb la designació efectuada a proposta del 
mateix, un dels funcionaris següents: Elena Pujalte Camarasa o Cristina Grimaldos Matías, 
tècniques superiors del servei d’Intervenció. 
 
SECRETARIA (amb dret a veu però sense vot) 
Tècniques superiors en Dret, adscrites al Servei de Contractació i Compres. 
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ANNEX 4. DECLARACIÓ DE CONFIDENCIALITAT 
 
     , amb DNI       i domicili a      , actuant en nom propi, o en representació de      , 
amb NIF      , assabentat del procediment obert per a l’adjudicació del contracte “Contractació 
de l'obra d'un nou itinerari per a vianants i ciclistes de Can Magí a Coll Favà” (exp. núm. , convocat 
per l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès 
DECLARO: 
 
Que els següents documents i dades presentats en el Sobre       es consideren de caràcter 
confidencial, pels següents motius: 
 
a) Document o dada confidencial:       

Motius justificatius del caràcter confidencial:       
 
b) Document o dada confidencial:       

Motius justificatius del caràcter confidencial:       
 

c) Document o dada confidencial:       
Motius justificatius del caràcter confidencial:       
 
 

(signatura electrònica de la persona representant de l’empresa) 
 
 

 


