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1. Antecedents. 

L’Agència Catalana de Patrimoni Cultural és una entitat de dret públic, amb personalitat jurídica 
pròpia, creada per la Llei 7/2011, de 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres, que té per missió 
gestionar el patrimoni cultural de la Generalitat de Catalunya, integrat per una pluralitat 
d’equipaments culturals, entre els quals, i d’acord amb l’article 3 dels estatus de l’ACPC, es troba 
la Ciutat Ibèrica d’Ullastret – MAC Ullastret. 
 
La ciutat ibèrica d’Ullastret, situat a la plana del baix ter, en ple cor de l’Empordanet, en el municipi 
d’Ullastret. Les seves notables restes medievals i l’incalculable valor del jaciment ibèric del poblat 
de Sant Andreu constitueixen un dels conjunts arquitectònics més interessants de Catalunya. 
 
El primer document conegut d’Ullastret data de l’any 899 i el castell -ara ja desaparegut-, se cita 
l’any 1225. El poble deu les seves imponents i ben conservades muralles, construïdes al llarg del 
segle XIV, al domini dels comtes d’Empúries. Els carrers del poble transporten el visitant a una 
llunyana època medieval, de la qual encara es conserva nombrosa ornamentació, i un recorregut 
pel jaciment ibèric i el museu permet comprendre millor la vida quotidiana dels primers pobladors, 
que van arribar a la zona el segle VI aC. 
 
El recinte del Poblat ibèric del Turó de Sant Andreu d’Ullastret disposa de tres zones per a us 
dels visitants, una zona d’acollida, just a l’entrada del recinte, un aparcament ja dins el recinte al 
sud-est de les ruïnes, i una zona on hi ha el museu, un punt d’informació i lavabos. 
 
Actualment a la zona d’acollida dels visitants hi ha una zona d’aparcament, una zona amb 
contenidors per dipositar les deixalles dels visitants, i una caseta de guarda abans de la tanca 
que permet l’accés al recinte. 
 
Per tal de millorar els serveis als visitants es vol construir el nou edifici d’acollida de visitants, que 
disposarà d’una zona de recepció, uns lavabos i una zona de vending. Aquest edifici tindrà unes 
dimensions ajustades a les necessitats a curt termini donat que a mig termini hi ha la previsió de 
fer un centre de recepció i acollida definitiu. 
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2. Exposició de les necessitats detectades i justificació de la 
solució escollida. 

 
Actualment a la zona d’acollida dels visitants hi ha una zona d’aparcament, una zona amb 
contenidors per dipositar les deixalles dels visitants, i una caseta de guarda abans de la tanca 
que permet l’accés al Recinte. 
 
Per tal de millorar els serveis als visitants es vol construir el nou edifici d’acollida de visitants, que 
disposarà d’una zona de recepció, uns lavabos i una zona de vending. Aquest edifici tindrà unes 
dimensions ajustades a les necessitats a curt termini donat que a mig termini hi ha la previsió de 
fer un centre de recepció i acollida definitiu.  
 
El projecte contempla la construcció d’un nou edifici d’acollida de visitants a la Ciutat Ibèrica 
d’Ullastret, amb l’objectiu de millorar els serveis d’atenció, informació i control d’accés al recinte. 
L’edifici inclourà un espai d’acollida exterior amb aixopluc, una zona interior única, dos lavabos 
(un adaptat) i una zona de vending. 
 
L’arquitectura es concep amb línies senzilles i materials que harmonitzen amb l’entorn, com 
formigó vist amb color terrossos i ferro corten. Les façanes sud i oest tindran grans envidriaments 
per afavorir la connexió interior-exterior, i el paviment serà del mateix material per reforçar 
aquesta continuïtat. 
 
Aquest projecte presenta tres fases d’execució:  
 
FASE 1 (va ser executada al 2024): Enderroc del paviment existent, moviment de terres, 
fonamentació amb llosa i instal·lació de serveis bàsics (aigua, electricitat i sanejament). 
 
FASE 2 (pendent d’executar): Construcció del sistema estructural, incloent-hi un mur de formigó 
armat els pilars metàl·lics i la llosa de forjat per a la coberta, així com l’adequació exterior de la 
rampa d’accés. 
 
FASE 3 (pendent d’executar): Inclou l’enderroc de l’edificació existent, el tancament exterior i 
l’envidriament, la compartimentació i acabats interiors, així com l’adequació exterior i els 
accessos. 
 
Aquest projecte busca proporcionar una experiència d'acollida funcional i integrada amb l'entorn 
arqueològic, preparant el terreny per a una futura ampliació del centre de recepció. 
 
El contractista serà responsable de totes les tasques objecte del contracte, comptant amb els 
tècnics especialitzats corresponents, i complint les normatives de seguretat, tant dels personal 
com de les instal·lacions i les infraestructures on actua.  Les mesures d’accessibilitat i seguretat 
seran establertes pels responsables de l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural.   
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3. Objecte del contracte. 

L’objecte del contracte són els treballs requerits per l’execució de l’obra de l’edifici d’acollida de 
visitants i l’àrea d’accés al recinte de la ciutat Ibèrica d’Ullastret, relatius a la Fase 2 i Fase 3. 
 
Les codificacions de la nomenclatura del Vocabulari Comú de Contractes (CPV) que s’inclouen 
en els treballs objecte d’aquest projecte són les següents:     
 
(CPV) és 45220000-5 – Obres d’enginyeria i treballs de construcció;  
 
45212000-6 - Treballs de construcció d'edificis relacionats amb l'oci, els esports, la cultura, 
l'allotjament i els restaurants. 
 
 
Els àmbits generals de l’obra, segons especificacions de projecte executiu, són: 
 
FASE 2 (pendent d’executar): Construcció del sistema estructural, incloent-hi un mur de formigó 
armat els pilars metàl·lics i la llosa de forjat per a la coberta, així com l’adequació exterior de la 
rampa d’accés. 
 
FASE 3 (pendent d’executar): Inclou l’enderroc de l’edificació existent, el tancament exterior i 
l’envidriament, la compartimentació i acabats interiors, així com l’adequació exterior i els 
accessos. 
 
 
Es proposa organitzar els treballs en un únic lot.  
 
La no divisió en lots del present contracte es justifica per raons tècniques vinculades a la 
naturalesa de l'objecte contractual, d'acord amb l'article 99.3.b) de la Llei 9/2017, de 8 de 
novembre, de contractes del sector públic. 
 
Al seu torn, segons l'article 3.1 del Decret llei 3/2025, de 4 de març, pel qual s'adopten mesures 
urgents en matèria de contractació pública, la justificació de l'excepció a la divisió en lots per 
raons tècniques ha d'identificar, concretar i acreditar les dificultats que comportaria la divisió en 
lots de l'objecte del contracte, així com les conseqüències que se'n derivarien. En aquest cas, 
aquestes dificultats i conseqüències queden acreditades per les circumstàncies que s'exposen a 
continuació. 
 
Com ja s’ha apuntat la interdependència entre els dos projectes justifica la no divisió en lots. 
Altrament, caldria exigir una coordinació i planificació global dels treballs per a una correcta 
execució de les prestacions que resultaria desproporcionada per a les finalitats d’interès públic 
que es persegueixen amb l’execució del contracte. 

D’acord amb els principis exposats, es considera que l’opció eficient i eficaç, que assegura la 
millor resposta a les necessitats detectades, el procediment de contractació, les característiques 

tècniques de la licitació, el seu pressupost i el termini d’execució, és definir un únic lot.  
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4. Unitat promotora, unitat de seguiment i responsable del 
contracte 

Unitat Promotora: 

Ciutat Ibèrica d’Ullastret (MAC)  Directora: Mònica Borrell Giró   
 Responsable - Gabriel de Prado Cordero. 

 
Àrea de Gestió Patrimonial (AGP) de l’ACPC. Cap de l’Àrea: Abel Bruch Carretero. 

Unitat encarregada del seguiment i execució ordinària del contracte: 

- Àrea de Gestió Patrimonial de l’ACPC: 

o Cap de l’Àrea de Gestió Patrimonial de l’ACPC: Abel Bruch Carretero. 

o Tècnic de l’Àrea de Gestió Patrimonial de l’ACPC: Alex Morillo Soriano  

- Ciutat Ibèrica d’Ullastret (MAC):   

o Directora: Mònica Borrell Giró 

o Responsable: Gabriel de Prado Cordero 

 

 

5. Treballs a realitzar i especificacions tècniques 

Els treballs a realitzar són els que s’especifiquen al document de projecte. 
 
Donades les característiques del treballs -necessaris pel compliment d’una sèrie de requeriments 
normatius-, el contractista haurà d’acomplir estrictament els criteris establerts en el projecte. 
 
Qualsevol tipus de modificació o canvi d’actuació haurà de ser validada per la direcció d’obra i 
l’equip de seguiment/coordinació.  
 
5.1 Personal adscrit al contracte 
 
L’empresa contractista aportarà els recursos humans necessaris per al correcte 
desenvolupament dels treballs objecte del contracte.  
 
El cap d'obra serà l’interlocutor únic de l’adjudicatari amb l’ACdPC, responsable de l’organització 
de l'obra i tindrà la capacitat per a mobilitzar els recursos a disposició del contracte tant per a 
l'execució ordinària dels treballs objecte del contracte com per a la resolució de contingències, 
dintre dels límits i seguint els procediments normatius. Requeriments: 
 
• El cap d’obra adscrit al contracte haurà de disposar de titulació de grau en enginyeria tècnica, 
arquitectura tècnica o equivalent, i acreditar una experiència mínima d’haver participat, com a 
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cap d’obra, en 2 obres similars a les de l’objecte del contracte. S’aportarà CV detallat de la 
persona proposada com a cap d’obra. 
 
L’empresa contractista mantindrà l’equip proposat en el procés de licitació i qualsevol proposta 
de canvi haurà de ser aprovada per l’equip de seguiment, qui podrà exigir -quan ho consideri 
oportú i amb la deguda justificació- la substitució de part o de la totalitat del personal assignat. 
 
 
 
5.2 Espais de treball 
 
Donat que els treballs es realitzen al MHC -tant en zones amb accés de públic amb exposicions 
permanents o temporals, com en espais d’emmagatzematge i/o auxiliars- en diferents plantes, 
espais i nivells, l’empresa contractista haurà de: 
 
- Vetllar per la correcta preservació de bens, estructures i equipaments del museu, 
minimitzant qualsevol afectació que els treballs puguin tenir en l’espai. 
- Mantenir l’ordre i neteja dels espais on realitzi els treballs. 
- Acomplir les mesures funcionament que fixi el personal del MHC. 
- Vetllar per la correcta seguretat de l’espai d’acord amb els mitjans disponibles i les 
indicacions del personal del MHC. 
- Informar de qualsevol incidència que es produeixi en les instal·lacions en el decurs dels 
treballs.  
 
Així mateix, el MHC: 
 
- Facilitarà l’accés a l’edifici i als serveis necessaris per al correcte desenvolupament 
dels treballs. 
- Facilitarà els recursos i mitjans per a l’òptima implantació del treballs. 
 

6. Projectes 

Les actuacions a realitzar están definides pel document PROJECTE EXECUTIU DE L’EDIFICI 
D’ACOLLIDA DE VISITANTS i L’ÀREA D’ACCÉS AL RECINTE DE LA CIUTAT IBÈRICA 
D’ULLASTRET (FASE 2 i 3), redactat per l’enginyer Josep Farreró i Solés i data de signatura 
febrer de 2026. 
 
S’adjunten els enllaços als documents annexos del projecte corresponent i els amidaments en 
format TCQ, disponibles per la seva descàrrega. 
 
Projecte executiu F2 + F3.pdf.  
Amidaments.tcq 
 
Ullastret CRV f2+f3 

 
 
 
 

https://1drv.ms/b/c/cb0d87616c0bbe96/IQCGSH0xA9VHT5sPqTrd5pQOAfJaGUJySG0U6lMOJd9mu4w?e=zb6Wx3
https://1drv.ms/u/c/cb0d87616c0bbe96/IQAxBzA1dwf2QIfrAMrwAmqTAT7scyCCuKu1NeGWUO0BU3U?e=kzQgWI
https://gencat-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/alexmorillo_gencat_cat/Documents/Ullastret%20CRV%20f2+f3?csf=1&web=1&e=ab1g1c

