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MAIG DE 2026

MG. DADES GENERALS
MG 1. IDENTIFICACIO | OBJECTE DEL PROJECTE
1.1 OBJECTE DE LA DOCUMENTACIO

El present projecte es redacta per determinar els treballs i cost necessaris per tal de repavimentar i
condicionar el tram de carretera entre el trencament de la Mina amb coordenades X:397571.73 Y:4660857.19
fins a Runers amb coordenades X:396205.05 Y:4659654.49 a efectes de millorar I'estat del seu paviment i
pacificar el transit donant major prioritat a les bicicletes i vianants davant del transit rodat.

1.2 EMPLACAMENT

Emplagament

Adrecga:

Carretera entre trencament de la Mina amb coordenades X:397571.73 Y:4660857.19 fins a Runers amb
coordenades X:396205.05 Y:4659654.49

Codi Postal: 08617 [ Municipi: Capolat.

MG 2. Agents del projecte

2.1 PROMOTOR

Promotor

Nom: CIF:
Ajuntament de Capolat P0804400J
Adreca:

Casa Consistorial s/n. Codi postal : 08617. Capolat. Bergueda
Tf. 938 21 50 40

2.2 AUTOR DEL PROJECTE

Autor projecte

Nom: NUm. col.:
Ramon Subirana i Jové 28068/2

L’arquitecte

Signatura

Lloc i data: Capolat maig 2026
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MD. MEMORIA DESCRIPTIVA
MD 1. ESTAT ACTUAL

El vial objecte comenca a presentar deteriorment del seu paviment al llarg del recorregut i no disposa
de cap senyalitzacié vertical ni horitzontal que ajudi a regular i organitzar el transit rodat i de vianants,
bicicletes i vehicles.

MD 2. DESCRIPCIO

Els treballs objecte consisteixen en:

Reparacié de “blandons” puntuals, la neteja de la superficie del vial, 'estesa de capa de 5 cm d'espessor de
mescla bituminosa continua en calent AC 11 surf B50/70 D per a capa nova capa de rodolament i la
senyalitzacio vertical i horitzontal del vial.

MD 3. RESUM DEL PRESSUPOST D'EXECUCIO MATERIAL

1 Ferms i paviments urbans 201.743,74
2 Senyalitzacié horitzontal 79.167,80
3 Senyalitzacié vertical 774,54
4 Gesti6 de residus 434,08
5 Seguretat i salutiD.O 4.788,00
Pressupost d'execucié de material (PEM) 286.908,16
13% de despeses generals 37.298,06
6% de benefici industrial 17.214,49
Pressupost d'execucid per contracta (PEC = PEM + GG + BI) 341.420,71
21% IVA 71.698,35
Pressupost d'execucié per contracta amb IVA (PEC = PEM + GG + Bl + IVA) 413.119,06

Puja el pressuposj d'execucid per contracta a I'expressada quantitat de QUATRE-CENTS TRETZE MIL CENT DINOU
EUROS AMB SIS CENTIMS.

Capolat a maig de 2026
I'Arquitecte
Ramon Subirana i Jové
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MD 4. TREBALLS DE PAVIMENTACIO

Els treballs objecte consisteixen en:

Reparacié de “blandons” puntuals prévia demolicié de seccié de ferm d'aglomerat asfaltic i base malmesa
i aportacid de tot-u artificial calcari, i compactacio al 98% del Proctor Modificat amb mitjans mecanics, en
tongades de 30 cm de gruix, fins a aconseguir una densitat seca no inferior al 98% del Proctor Modificat de la
maxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501, per a millora de les propietats
resistents del terreny, deixant la base a punt de reasfaltat.

Estesa de capa de 5 cm d'espessor de mescla bituminosa continua en calent AC 11 surf B50/70 D, per a
capa de rodolament, de composicié densa, amb arid calcari de 11 mm de grandaria maxima i betum asfaltic
de penetracié i reg d'adherencia tipus ECR-1. Inclos neteja i raspatllat de superficie existent, formacio
d'entregues i encontres amb vores, reixes, guals i altres, carrega i transport i taxes de gestié de residus de
barreges bituminoses RCE de Nivell Il codi 17 03 01, i part proporcional de repercussio de transport i retirada
d'equips, personal i materials d'asfaltat i transport.

Aplicaci6 manual de dues mans de pintura plastica, antilliscant, equivalent a pinturas Insaval suelos
deportivos, de colors verd, blau, groc, vermell i/o blanc, acabat setinat, textura llisa, la primera ma diluida amb
un 20% d'aigua i la seguent diluida amb un 5% d'aigua o sense diluir, (rendiment: 0,1 I/m2 cada ma); en vies
ciclistes per a la pacificacié, senyalitzacufio i acabat de la via.

Subministrament i col-locacié de senyalitzacid vertical de transit i senyalitzacié informativa urbana
AIMPE.

Els treballs auxiliars necessaris per a la realitzacié dels treballs son els treballs d'implantacié i mesures
de seguretat i salut necessaries per a portar a terme els treballs consistents en el replanteig dels treballs amb
mitjans topografics, trasllat i posterior retirada retirada de planta d'asfaltat i tot I'equip necessari per a la neteja
de la superficie existent, I'estesa d'aglomerat en calent per al fressat, transport i reciclatge del materials retirat
i per a la formaci6 dels ferms i paviments asfaltics. Aixi com les mesures de seguretat i salut de senyalitzacid,
mitjans de proteccié individual, mitjans de proteccié col-lectiva, salubritat i higiene i prevencié de riscos
necessaris per a I'execucié dels treballs.

MD 5. SEGURETAT | SALUT

El projecte que es redacti per a I'execucié dels treballs contindra I'Estudi Basic de Seguretat i Salut
gue precisara les normes de seguretat i salut aplicables a I'obra, contemplant la identificacié dels riscos
laborals que puguin ser evitats, indicant les mesures técniques necessaries per a aixo, aixi com la relacié dels
riscos laborals que no es puguin eliminar, especificant les mesures preventives i proteccions técniques
tendents a controlar i reduir aquests riscos i valorant la seva eficacia, especialment quan es proposin mesures
alternatives, a més de qualsevol altre tipus d'activitat que es dugui a terme en aquesta.

En I'Estudi Basic de Seguretat i Salut es contemplaran també les previsions i les informacions (tils per
efectuar en el seu moment, en les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors
de reparacié o manteniment, sempre dins del marc de la Llei de Prevencié de Riscos Laborales.

El contractista d’acord amb I'Estudi de Segiuretat i Salut haura d'assignar la preséncia dels seus recursos
preventius a l'obra, segons s'estableix en la legislacié vigent en la matéria.

A tals efectes, el contractista haura de concretar els recursos preventius assignats a I'obra amb capacitacié
suficient, que hauran de disposar dels mitjans necessaris per vigilar el compliment de les mesures incloses en
el corresponent pla de seguretat i salut.

Aquesta vigilancia incloura la comprovacié de l'eficacia de les activitats preventives previstes en el Pla, aixi
com l'adequacié de tals activitats als riscos que es pretenen prevenir 0 a l'aparicid de riscos no previstos i
derivats de la situacié que determina la necessitat de la preséncia dels recursos preventius.

Si, com a resultat de la vigilancia, s'observa un deficient compliment de les activitats preventives, les persones
que tinguin assignada la preséncia faran les indicacions necessaries per al correcte i immediat compliment de
les activitats preventives, havent de posar tals circumstancies en coneixement de I'empresari perqué aquest
adopti les mesures oportunes per corregir les deficiencies observades.
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MD 6. GESTIO DE RESIDUS

La persona fisica o juridica que executi l'obra - el constructor -, a més de les prescripcions previstes en la
normativa aplicable, esta obligat a presentar al promotor de la mateixa un pla que reflecteixi com portara a
terme les obligacions que li incumbeixin en relacio als residus de construccié i demolicié que es vagin a
produir en l'obra.

El pla presentat i acceptat pel promotor, una vegada aprovat per la direcci6 facultativa, passara a formar part
dels documents contractuals de I'obra.

El posseidor de residus de construccié i demolicié, quan no procedeixi a gestionar-los per si mateix, i sense
perjudici dels requeriments del projecte aprovat, estara obligat a lliurar-los a un gestor de residus o a participar
en un acord voluntari o conveni de col-laboracié per a la seva gestié. Els residus de construccié i demolicié es
destinaran preferentment, i per aquest ordre, a operacions de reutilitzacié, reciclat o a altres formes de
valoritzacio.

El lliurament dels residus de construccié i demolicid a un gestor per part del posseidor haura de constar en
document fefaent, en el qual figuri, almenys, la identificaci6 del posseidor i del productor, I'obra de
procedencia i, si escau, el nombre de llicencia de I'obra, la quantitat expressada en tones o en metres cubics,
0 en ambdues unitats quan sigui possible, el tipus de residus lliurats, codificats conformement a la "Orden
MAM 304/2002. Operaciones de valorizacion y eliminacién de residuos y Lista europea de residuos", i la
identificacié del gestor de les operacions de destinacio.

Quan el gestor al que el posseidor lliuri els residus de construccio i demolicié efectui Unicament operacions de
recollida, emmagatzematge, transferéncia o transport, en el document de lliurament haura de figurar també el
gestor de valoritzacié o d'eliminacié ulterior al que es destinaran els residus.

En tot cas, la responsabilitat administrativa en relacié amb la cessio dels residus de construccio i demolicié per
part dels posseidors als gestors es regira per l'establert en la legislacié vigent en matéria de residus.

Mentre es trobin en el seu poder, el posseidor dels residus estara obligat a mantenir-los en condicions
adequades d'higiene i seguretat, aixi com a evitar la barreja de fraccions ja seleccionades que impedeixi o
dificulti la seva posterior valoritzacié o eliminacié6.

La separacio6 en fraccions es portara a terme preferentment pel posseidor dels residus dintre de I'obra que es
produeixin.

Quan per falta d'espai fisic en I'obra no resulti técnicament viable efectuar aquesta separacié en origen, el
posseidor podra encomanar la separacié de fraccions a un gestor de residus en una instal-lacié de tractament
de residus de construccio i demolicié externa a l'obra. En aquest ultim cas, el posseidor haura d'obtenir del
gestor de la instal-laci6 documentacié acreditativa que aquest ha complert, en el seu nom, I'obligacié recollida
en el present apartat.

L'organ competent en matéria mediambiental de la comunitat autbnoma on se situi l'obra, de forma
excepcional, i sempre que la separacié dels residus no hagi estat especificada i pressupostada en el projecte
d'obra, podra eximir al posseidor dels residus de construccié i demolicio de I'obligacié de separacié d'alguna o
de totes les anteriors fraccions.

El posseidor dels residus de construccié i demolicié estara obligat a sufragar els corresponents costos de
gestio i a lliurar al productor els certificats i la documentacié acreditativa de la gestié dels residus, aixi com a
mantenir la documentacié corresponent a cada any natural durant els cinc anys seglents.
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MN. NORMATIVA APLICABLE
MN 1. Y. Seguretat i salut

Ley de Prevencién de Riesgos Laborales
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de la Jefatura del Estado.
B.O.E.: 10 de noviembre de 1995

Completada per:

Proteccidon de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicién a agentes cancerigenos
durante el trabajo

Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 24 de mayo de 1997

Modificada per:

Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social

Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de la Jefatura del Estado.

Modificacion de los articulos 45, 47, 48 'y 49 de la Ley 31/1995.

B.O.E.: 31 de diciembre de 1998

Completada per:

Disposiciones minimas de seguridad y salud en el trabajo en el ambito de las empresas de trabajo temporal
Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 24 de febrero de 1999

Completada per:

Proteccidon de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes
guimicos durante el trabajo

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 1 de mayo de 2001

Completada per:

Disposiciones minimas para la proteccion de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico
Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 21 de junio de 2001

Completada per:

Proteccidon de la salud y la seguridad de los trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmosferas
explosivas en el lugar de trabajo

Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 18 de junio de 2003

Modificada per:

Ley de reforma del marco normativo de la prevencién de riesgos laborales
Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de la Jefatura del Estado.

B.O.E.: 13 de diciembre de 2003

Desenvolupat per:

Desarrollo del articulo 24 de la Ley 31/1995 de Prevencién de Riesgos Laborales, en materia de coordinacién
de actividades empresariales

Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 31 de enero de 2004
Completada per:

Proteccidon de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos que puedan derivarse de la
exposicion a vibraciones mecénicas

Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
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B.O.E.: 5 de noviembre de 2005
Completada per:

Proteccion de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicién al
ruido

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 11 de marzo de 2006

Completada per:

Disposiciones minimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposicidn al amianto
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 11 de abril de 2006

Modificada per:

Modificacion de diversas leyes para su adaptacién a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios
y Su ejercicio

Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de la Jefatura del Estado.
B.O.E.: 23 de diciembre de 2009

Reglamento de los Servicios de Prevencidn
Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 31 de enero de 1997

Completat per:

Proteccion de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicidon a agentes cancerigenos
durante el trabajo

Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 24 de mayo de 1997

Modificat per:

Modificacion del Reglamento de los Servicios de Prevencion

Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 1 de mayo de 1998

Completat per:

Proteccion de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes
quimicos durante el trabajo

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 1 de mayo de 2001

Completat per:

Disposiciones minimas para la protecciéon de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico
Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 21 de junio de 2001

Completat per:

Proteccion de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos que puedan derivarse de la
exposicion a vibraciones mecanicas

Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 5 de noviembre de 2005
Completat per:

Proteccidn de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicion al
ruido

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 11 de marzo de 2006
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Completat per:

Disposiciones minimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposicion al amianto
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 11 de abril de 2006

Modificat per:

Modificacion del Reglamento de los Servicios de Prevenciéon y de las Disposiciones minimas de seguridad y
de salud en las obras de construccion

Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 29 de mayo de 2006
Modificat per:

Modificacion del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios
de Prevencion

Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigracion.
B.O.E.: 23 de marzo de 2010
Modificat per:

Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de
los servicios de prevencion; el R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones minimas en materia de
sefializacion de seguridad y salud en el trabajo; el R.D. 665/1997, de 12 de mayo, sobre la proteccion de los
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicion a agentes cancerigenos durante el trabajo y el
R.D. 374/2001, de 6 de abril, sobre la proteccidn de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con los agentes quimicos durante el trabajo

Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 4 de julio de 2015

Seguridad y Salud en los lugares de trabajo
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 23 de abril de 1997

Manipulacién de cargas
Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 23 de abril de 1997

Proteccidn de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicién a agentes cancerigenos durante
el trabajo

Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 24 de mayo de 1997
Modificat per:

Modificacion del Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la proteccion de los trabajadores contra los
riesgos relacionados con la exposicién a agentes cancerigenos durante el trabajo y ampliacion de su ambito
de aplicacién a los agentes mutagenos

Real Decreto 349/2003, de 21 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 5 de abril de 2003

Completat per:

Disposiciones minimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposicién al amianto
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 11 de abril de 2006

Modificat per:

Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de
los servicios de prevencion; el R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones minimas en materia de
sefializacion de seguridad y salud en el trabajo; el R.D. 665/1997, de 12 de mayo, sobre la proteccion de los
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trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicion a agentes cancerigenos durante el trabajo y el
R.D. 374/2001, de 6 de abril, sobre la proteccion de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con los agentes quimicos durante el trabajo

Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 4 de julio de 2015

Utilizacién de equipos de trabajo
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 7 de agosto de 1997

Modificat per:

Modificacion del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones minimas de
seguridad y salud para la utilizacién por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos
temporales en altura

Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 13 de noviembre de 2004

Disposiciones minimas de seguridad y de salud en las obras de construccion
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 25 de octubre de 1997
Completat per:
Disposiciones minimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposicion al amianto
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de abril de 2006
Modificat per:

Modificacion del Reglamento de los Servicios de Prevenciéon y de las Disposiciones minimas de seguridad y
de salud en las obras de construccién

Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 29 de mayo de 2006
Modificat per:

Desarrollo de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratacién en el sector de la
construccién

Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
Disposicion final tercera. Modificacién de los articulos 13 y 18 del Real Decreto 1627/1997.
B.O.E.: 25 de agosto de 2007

Correccion de errores.

B.O.E.: 12 de septiembre de 2007
1.1. YC. Sistemes de protecci6 col-lectiva
1.1.1. YCU. Protecci6 contra incendis

Real Decreto por el que se establecen los requisitos esenciales de seguridad para la comercializacién de los
equipos a presion

Real Decreto 709/2015, de 24 de julio, del Ministerio de Industria, Energia y Turismo.
B.O.E.: 2 de septiembre de 2015

Reglamento de equipos a presion y sus instrucciones técnicas complementarias
Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

B.O.E.: 5 de febrero de 2009
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Correcci6 d'errors:

Correccioén de errores del Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de
equipos a presion y sus instrucciones técnicas complementarias

B.O.E.: 28 de octubre de 2009
Modificat per:

Real Decreto por el que se modifican diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial para
adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su
ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificacidn de diversas leyes para su adaptacién ala Ley
sobre el libre acceso alas actividades de servicios y su ejercicio

Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
B.O.E.: 22 de mayo de 2010

Texto consolidado

Sefializacion de seguridad y salud en el trabajo
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 23 de abril de 1997

Completat per:

Proteccidon de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes
guimicos durante el trabajo

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 1 de mayo de 2001
Completat per:

Proteccion de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicion al
ruido

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de marzo de 2006
Modificat per:

Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de
los servicios de prevencion; el R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones minimas en materia de
sefalizacion de seguridad y salud en el trabajo; el R.D. 665/1997, de 12 de mayo, sobre la proteccion de los
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicion a agentes cancerigenos durante el trabajo y el
R.D. 374/2001, de 6 de abril, sobre la proteccién de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con los agentes quimicos durante el trabajo

Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 4 de julio de 2015

1.2. YI. Equips de protecci6 individual

Utilizacién de equipos de proteccion individual
Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 12 de junio de 1997

Correccio6 d'errors:

Correccion de erratas del Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones de seguridad y salud
relativas a la utilizacion por los trabajadores de equipos de proteccion individual

Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 18 de julio de 1997
Completat per:

Proteccion de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicion al
ruido

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 11 de marzo de 2006
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Completat per:
Disposiciones minimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposicién al amianto
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 11 de abril de 2006

1.3. YM. Medicina preventiva i primers auxilis

1.3.1. YMM. Material médic

Orden por la que se establece el suministro a las empresas de botiquines con material de primeros auxilios en
caso de accidente de trabajo, como parte de la accion protectora del sistema de la Seguridad Social

Orden TAS/2947/2007, de 8 de octubre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 11 de octubre de 2007

1.4. YP. Instal-lacions provisionals d'higiene i benestar

DB-HS Salubridad
Cdédigo Técnico de la Edificacion (CTE). Documento Basico HS.
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 28 de marzo de 2006
Modificado por el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 23 de octubre de 2007
Correccion de errores.
B.O.E.: 25 de enero de 2008
Modificat per:

Modificacion de determinados documentos béasicos del Codigo Técnico de la Edificacion aprobados por el
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre

Orden VIV/984/2009, de 15 de abiril, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 23 de abril de 2009
Modificat per:

Orden por la que se modifican el Documento Béasico DB-HE "Ahorro de energia" y el Documento Basico DB-HS
"Salubridad", del Cédigo Técnico de la Edificacion, aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo

Orden FOM/588/2017, de 15 de junio, del Ministerio de Fomento.
B.O.E.: 23 de junio de 2017
Modificat per:

Real Decreto por el que se modifica el Codigo Técnico de la Edificacion, aprobado por el Real Decreto
314/2006, de 17 de marzo

Real Decreto 732/2019, de 20 de diciembre, del Ministerio de Fomento.
B.O.E.: 27 de diciembre de 2019

Criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano
Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 21 de febrero de 2003

Criterios higiénico-sanitarios para la prevencién y control de la legionelosis
Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, del Ministerio de Sanidad y Consumo.
B.O.E.: 18 de julio de 2003

Reglamento Electrotécnico para Baja Tension e Instrucciones Complementarias (ITC) BT 01 a BT 51

AJUNTAMENT DE CAPOLAT RAMON SUBIRANA | JOVE Arquitecte n°28068/2




Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, del Ministerio de Ciencia y Tecnologia.
B.O.E.: Suplemento al n° 224, de 18 de septiembre de 2002
Modificat per:
Anulado el inciso 4.2.C.2 de la ITC-BT-03
Sentencia de 17 de febrero de 2004 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo.
B.O.E.: 5 de abril de 2004
Completat per:

Autorizacion para el empleo de sistemas de instalaciones con conductores aislados bajo canales protectores
de material plastico

Resolucion de 18 de enero de 1988, de la Direccién General de Innovacion Industrial.
B.O.E.: 19 de febrero de 1988
Modificat per:

Real Decreto por el que se modifican diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial para
adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su
ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificacién de diversas leyes para su adaptacion ala Ley
sobre el libre acceso alas actividades de servicios y su ejercicio

Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
B.O.E.: 22 de mayo de 2010

Texto consolidado

Modificat per:

Real Decreto por el que se aprueba una nueva Instruccion Técnica Complementaria (ITC) BT 52 "Instalaciones
con fines especiales. Infraestructura para la recarga de vehiculos eléctricos", del Reglamento electrotécnico
para baja tensién, aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, y se modifican otras instrucciones
técnicas complementarias del mismo

Real Decreto 1053/2014, de 12 de diciembre, del Ministerio de Industria, Energia y Turismo.
B.O.E.: 31 de diciembre de 2014

Modificado por el Real Decreto 542/2020, de 26 de mayo, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y
Memoria Democratica

B.O.E.: 20 de junio de 2020
Modificat per:

Real Decreto por el que se modifican y derogan diferentes disposiciones en materia de calidad y seguridad
industrial

Real Decreto 542/2020, de 26 de mayo, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria
Democrética.

B.O.E.: 20 de junio de 2020

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de
telecomunicacioén en el interior de las edificaciones

Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
B.O.E.: 1 de abril de 2011
Desenvolupant per:

Orden por la que se desarrolla el Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de
telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicacion en el interior de las edificaciones,
aprobado por el Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo

Modificados los articulos 2 y 6 por la Orden ECE/983/2019.

Orden ITC/1644/2011, de 10 de junio, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
B.O.E.: 16 de junio de 2011

Modificat per:

Real Decreto por el que se aprueba el Plan Técnico Nacional de la Television Digital Terrestre y se regulan
determinados aspectos para la liberacion del segundo dividendo digital
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Real Decreto 391/2019, de 21 de junio, del Ministerio de Economia y Empresa.
B.O.E.: 25 de junio de 2019
Modificat per:

Orden por la que se regulan las caracteristicas de reaccién al fuego de los cables de telecomunicaciones en el
interior de las edificaciones, se modifican determinados anexos del Reglamento regulador de las
infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicacién en el
interior de las edificaciones, aprobado por Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo y se modifica la Orden
ITC/1644/2011, de 10 de junio, por la que se desarrolla dicho reglamento

Orden ECE/983/2019, de 26 de septiembre, del Ministerio de Economia y Empresa.
B.O.E.: 3 de octubre de 2019

1.5. YS. Senyalitzaci6 provisional d'obres

1.5.1. YSB. Abalisament

Instruccién 8.3-IC Sefializacion de obras
Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo.
B.O.E.: 18 de septiembre de 1987

Sefializacion de seguridad y salud en el trabajo
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 23 de abril de 1997

Completat per:

Proteccidon de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes
guimicos durante el trabajo

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 1 de mayo de 2001
Completat per:

Proteccion de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicion al
ruido

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de marzo de 2006
Modificat per:

Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de
los servicios de prevencion; el R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones minimas en materia de
sefalizacion de seguridad y salud en el trabajo; el R.D. 665/1997, de 12 de mayo, sobre la proteccion de los
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicion a agentes cancerigenos durante el trabajo y el
R.D. 374/2001, de 6 de abril, sobre la proteccidn de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con los agentes quimicos durante el trabajo

Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 4 de julio de 2015

1.5.2. YSH. Senyalitzacié horitzontal

Instruccién 8.3-IC Sefializacion de obras
Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo.
B.O.E.: 18 de septiembre de 1987

1.5.3. YSV. Senyalitzacio vertical

Instruccién 8.3-IC Sefializacion de obras
Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo.

B.O.E.: 18 de septiembre de 1987
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1.5.4. YSN. Senyalitzacié manual

Instruccién 8.3-IC Sefializacion de obras
Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo.
B.O.E.: 18 de septiembre de 1987

1.5.5. YSS. Senyalitzaci6 de seguretat i salut

Sefializacién de seguridad y salud en el trabajo
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 23 de abril de 1997

Completat per:

Proteccidon de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes
guimicos durante el trabajo

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 1 de mayo de 2001
Completat per:

Proteccidn de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicién al
ruido

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de marzo de 2006
Modificat per:

Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de
los servicios de prevencion; el R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones minimas en materia de
sefializacion de seguridad y salud en el trabajo; el R.D. 665/1997, de 12 de mayo, sobre la proteccion de los
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicion a agentes cancerigenos durante el trabajo y el
R.D. 374/2001, de 6 de abril, sobre la proteccién de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con los agentes quimicos durante el trabajo

Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 4 de julio de 2015
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MN 2. GESTO DE RESIDUS

Real Decreto sobre la prevencion y reduccién de la contaminacién del medio ambiente producida por el amianto
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaria del Gobierno.

B.O.E.: 6 de febrero de 1991

Ley de envases y residuos de envases

Ley 11/1997, de 24 de abril, de la Jefatura del Estado.

B.O.E.: 25 de abril de 1997

Desenvolupat per:

Reglamento para el desarrollo y ejecucion de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de envases y residuos de envases
Real Decreto 782/1998, de 30 de abril, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 1 de mayo de 1998

Modificada per:

Modificacion de diversos reglamentos del area de medio ambiente para su adaptacién a la Ley 17/2009, de 23 de
noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de
diciembre, de modificacién de diversas leyes para su adaptacion a la Ley de libre acceso a actividades de
servicios y su ejercicio

Real Decreto 367/2010, de 26 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 27 de marzo de 2010

Plan nacional de residuos de construcciéon y demolicién 2001-2006
Resolucion de 14 de junio de 2001, de la Secretaria General de Medio Ambiente.
B.O.E.: 12 de julio de 2001

Correcci6 d'errors:

Correccién de errores de la Resolucién de 14 de junio de 2001

B.O.E.: 7 de agosto de 2001

Real Decreto por el que se regula la eliminacién de residuos mediante depdsito en vertedero
Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, del Ministerio de Medio Ambiente.

B.O.E.: 29 de enero de 2002

Modificat per:

Regulacién de la produccion y gestion de los residuos de construccion y demoliciéon

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 13 de febrero de 2008

Modificat per:

Modificacion de diversos reglamentos del area de medio ambiente para su adaptacién a la Ley 17/2009, de 23 de
noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de
diciembre, de modificacién de diversas leyes para su adaptacion a la Ley de libre acceso a actividades de
Servicios y su ejercicio

Real Decreto 367/2010, de 26 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 27 de marzo de 2010
Regulacién de la produccion y gestion de los residuos de construccién y demolicién

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 13 de febrero de 2008
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Plan nacional integrado de residuos para el periodo 2008-2015
Resolucion de 20 de enero de 2009, de la Secretaria de Estado de Cambio Climatico.

B.O.E.: 26 de febrero de 2009

Ley de residuos y suelos contaminados
Ley 22/2011, de 28 de julio, de la Jefatura del Estado.
B.O.E.: 29 de julio de 2011

Texto consolidado. Ultima modificacion: 7 de abril de 2015

Llei reguladora dels residus

Llei 6/1993, de 15 de juliol, del Departament de la Presidéncia de la Generalitat de Catalunya.
D.O.G.C.: 28 de juliol de 1993

Modificada per:

Llei de modificacié de la Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels residus

Llei 15/2003, de 13 de juny, de la Presidéncia de la Generalitat de Catalunya.

D.O.G.C.: 1 de juliol de 2003

Decreto por el que se aprueba el Programa de gestion de residuos de la construccion de Catalufia (PROGROC), se
regula la produccidén y gestion de los residuos de la construccion y demolicién, y el canon sobre la deposicién
controlada de los residuos de la construccion

Decreto 89/2010, de 29 de junio, de la Consejeria de Medio Ambiente y Vivienda de Catalufia.
D.O.G.C.: 6 de julio de 2010

MN 3. NORMATIVA TECNICA D’'URBANITZACIO GENERAL

e Llei 3/2012 Modificacié del Text refos de la Llei d’'urbanisme
(DOGC 29/2/2012)

o Decret Legislatiu 1/2010 Text refés de la Llei d’'urbanisme
(DOGC 5/8/2010)

e Decret 305/2006 , de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament d’'urbanisme
(DOGC 24/7/2006)

e Cobdigo Técnico de la Edificacién
DB SI 5 Seguridad en caso de incendio. Intervencion de los bomberos
(BOE 28/03/2006)

e RD 2267/2004, Reglamento de seguridad en caso de incendio
en establecimientos industriales, RSCIEI. Anexo I
(BOE 17/12/2004)

e Decret 123/2005, de mesures de prevencio dels incendis forestals en
les urbanitzacions sense continuitat immediata amb la trama urbana.
(DOGC nim. 4407 de 16/06/2005)

o Llei 20/1991 de promocié de I'accessibilitat i de supressio de barreres arquitectoniques.

Capitol 1: Disposicions sobre barreres arquitectoniques urbanistiques
(DOGC nuim. 1526 de 4/12/1991)
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DECRET 209/2023, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Codi d'accessibilitat de Catalunya.

Reial Decret 505/2007, pel qual s’aproven les condicions basiques d’accessibilitat

i no discriminacio de les persones amb discapacitat per a I'accés i utilitzacié dels espais
publics urbanitzats i edificacions.

(BOE 11/05/2007)

Llei 9/2003, de mobilitat
(DOGC 27/6/2003)

vialitat

Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la norma 6.1-IC
“Secciones de firme”, de la instruccion de Carreteras.
(BOE 12/12/2003)

Orden FOM/3459/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la norma 6.3-IC: “Rehabilitacién de
firmes”, de la Instruccién de carreteras.
(BOE 12/12/2003)

Orden 27/12/1999, Norma 3.1-IC. "Trazado, de la Instruccién de carreteras”
(BOE 2/02/2000)

Orden de 14/05/1990 por la que se aprueba la Instruccion de carreteras 5.2-I1C
“Drenaje superficial”
(BOE 23/05/1990)

UNE-EN-124 1995. Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulacion
utilizadas por peatones y vehiculos. Principios de construccién, ensayos de tipo,
marcado, control de calidad.

Ordre 2/07/1976, “PG-3/88, Pliego de Prescripciones Técnicas Generales
para obras de carreteras” (BOE 2/07/1976 i 7/07/1976 respectivamente).

ORDEN FOM/475/2002, de 13 febrero, por la que se actualizan determinados articulos
del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes
relativos a Hormigones y Aceros. (BOE 6/3/2002)

Modificacions i derogacions: veure analisi juridic al format HTML del BOE
Ordenancga d’obres i d’instal-lacions de serveis en el domini public municipal de la ciutat de Barcelona.

(BOP num. 122 de 22/05/1991) Afectat per: Modificacié (28/10/1994) Derogacions (18/03/2002)
Ordenanca reguladora del procediment sancionador (26/03/2010)

genéric d’instal-lacions urbanes

Decret 120/1992 del Departament d’Industria i Energia de la Generalitat de Catalunya: Caracteristiques que
han de complir les proteccions a instal-lar entre les xarxes dels diferents subministraments publics que
discorren pel subsol.

(DOGC num. 1606 de 12/06/1992)

Decret 196/1992 del Departament d’Industria i Energia de la Generalitat de Catalunya pel que es modifica
'apartat a) del preambul i el punt 1.2 de I'article 1 del Decret 120/1992.
(DOGC nim. 1649 de 25/09/1992)

Ordenanca d’obres i d’instal-lacions de serveis en el domini public municipal de la ciutat de Barcelona.
(BOP 22/05/1991)

Especificacions Técniques de les companyies subministradores dels diferents serveis.

Normes UNE de materials, sistemes o métodes de col-locacio i calcul
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xarxes de proveiment d’aigua potable

Reial Decret 606/2003, de 23 de maig de 2003, modificacié del Reglament de domini public hidraulic.
(BOE 6/6/2003)

Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre de 2003, Text refds legislacié en materia d’aiglies de Catalunya
(DOGC 21/11/2003)

Real Decreto 140/2003, de 7 de febrer, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua
i el consumo humano
(BOE 21/02/2003)

Real Decreto Legislativo 1/2001 de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de aguas.
(BOE 24/07/01)

Llei 6/1999, de 12 de juliol, d’'ordenacio, gestio i tributacié de l'aigua.
(DOGC 22/07/99)

Ordre 28/07/1974, s’aprova el “Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberias de abastecimiento
de agua

(BOE 2/10/1974 i 3/10/1974 respectivament)

Norma Tecnologica NTE-IFA/1976, “Instalaciones de fontaneria: Abastecimiento”

Norma Tecnolodgica NTE-IFR/1974, “Instalaciones de fontaneria: Riego”

Reglament general del servei metropolita d’abastament domiciliari d’aigua a I’ambit metropolita
Consell metropolita de 13/03/2003 i rectificacions posteriors

Hidrants d’incendi

Real Decret 1942/1993 pel que s’aprova el “Reglamento de Instalaciones de Proteccion contra incendios”
(BOE 14/12/1993)

xarxes de sanejament

Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament dels serveis publics de sanejament
(DOGC 29/05/2003)

Real Decreto-Ley 11/1995, de 28 de desembre, pel qual s’estableixen les normes aplicables al tractament de
les aigles residuals urbanes.
(BOE 20/12/1995)

Ordre 15/09/1986. “Tuberias. Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberias de Saneamiento de
Poblaciones”.
(BOE 23/09/1986)

Ambit municipal o supramunicipal:

Reglament metropolita d’abocaments d’aigties residuals.

(Area metropolitana de Barcelona)

(BOPB 14/06/2004)

Ordenanca General del Medi Ambient Urba del municipi de Barcelona

Titol V: Sanejament d’aigies residuals i pluvials
(BOPB 6/06/1999, correccié d’errades BOP 30/07/1999)
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xarxes de distribucié de gas canalitzat

Real Decreto 919/2006 “Reglamento técnico de distribucion y utilizacion de combustibles gaseosos y sus
instrucciones complementarias”:
(BOE 4/09/2006)

ITC-ICG 01 Instalaciones de distribucién de combustibles gaseosos por canalizacién

ITC-ICG 03 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petréleo (GLP) en depdsitos fijos

Ordre 18/11/1974 s’aprova el “Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos.

Ordre 26/10/1983 modifica la Ordre 18/11/74, per la que s’aprova el “Reglamento de redes y acometidas de
combustibles gaseosos” derogat en tot alld que contradiguin o s’oposin al que es disposa al “Reglamento
técnico de distribucion y utilizacion de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias”,
aprovat pel RD 919/2006

Real Decret 2913/1973, “Reglamento general del servicio publico de gases combustibles”

(BOE 21/11/1973, modificacié BOE 21/5/75; 20/2/84) derogat en tot alld que contradiguin o s’oposin al que es
disposa al “Reglamento técnico de distribucion y utilizacion de combustibles gaseosos y sus instrucciones
tecnicas complementarias”, aprovat pel RD 919/2006

xarxes de distribuci6é d’energia eléctrica
General

Llei 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector eléctrico
(BOE 28/11/1997)

Real Decreto 1955/2000, por el que se regulan las actividades de trasnporte, distribucidon comercialitzacion de
instalaciones de energia eléctrica.
(BOE 27/12/2000) correcci6 d’errades (BOE 13/03/2001)

Alta Tensio

Real Decreto 223/2008 “Condiciones técnicas y garantias de seguridad en lineas eléctricas de alta tension y
sus instrucciones técnicas complementarias, ITC-LAT 01 a 09”

(BOE: 19/3/2008) modificat pel Real Decreto 560/2010 (BOE 22/5/2010)

Resolucié ECF/4548/2006, de 29 de desembre. Normes técniques particulars de Fecsa-Endesa relatives a
les instal-lacions de xarxa i a les instal-lacions d’enllag. (DOGC num. 4827 de 22/2/2007).

NTP - LAMT Linies aéries de mitjana tensio

NTP - LSMT Linies subterranies de mitjana tensio

Baixa Tensib

Real Decreto 842/2002 por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tension.
(BOE num. 224 18/09/2002)

En particular:

ITC BT-06 Redes aéreas para distribucion en baja tension

ITC BT-07 Redes subterraneas para distribucién en baja tensién

ITC BT-08 Sistemas de conexién del neutro y de las masas en redes de distribucion
ITC-BT-09 Instalaciones de alumbrado exterior

ITC BT-10 Prevision de cargas para suministros en baja tension

ITC BT-11 Redes de distribucion de energia eléctrica. Acometidas

Resolucié ECF/4548/2006, de 29 de desembre. Normes técniques particulars de Fecsa-Endesa relatives a
les instal-lacions de xarxa i a les instal-lacions d’enllag
(DOGC num. 4827 de 22/2/2007)

NTP - LABT Linies aéries de baixa tensi6
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NTP - LSBT Linies subterranies de baixa tensié

Centres de Transformaci6

Real Decret 3275/1982, “Reglamento sobre condiciones técnicas y garantias de seguridad en centrales
eléctricas y centros de transformacion”
(BOE 1/12/1982, (Correccié d’errors BOE 18/01/83)

Ordre de 6/07/1984, s’aprova les "Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-MIE-RAT, del Reglamento
sobre condiciones técnicas y garantias de seguridad en centrales eléctricas y centros de transformacion”
(BOE 01/08/1984)

Resolucié 19/06/1984: “Ventilacion y acceso de ciertos centros de transformacion”.
(BOE 26/06/1984)

Resolucio ECF/4548/2006, de 29 de desembre. Normes técniques particulars de Fecsa-Endesa relatives a

les instal-lacions de xarxa i a les instal-lacions d’enllag
(DOGC 22/2/2007)

NTP -CT Centres de transformacioé en edificis
NTP - CTR Centres de transformacio I'entorn rural

Enllumenat public
Real Decreto 1890/2008 Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus
instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07.

(BOE 19/11/2008)

Llei 6/2001, d’ordenacié ambiental de I'enllumenat per a la proteccié del medi ambient
(DOGC 12/06/2001)

Real Decreto 842/2002 por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tension, ITC-BT-09
Instalaciones de alumbrado exterior.
(BOE 18/09/2002)

Norma Tecnoldgica NTE-IEE/1978. “Instalaciones de electricidad: Alumbrado exterior”.

xarxes de telecomunicacions

Especificacions técniques de les Companyies
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AJUNTAMENT DE CAPOLAT RAMON SUBIRANA | JOVE Arquitecte n°28068/2




AJUNTAMENT DE CAPOLAT RAMON SUBIRANA | JOVE Arquitecte n°28068/2




AJUNTAMENT DE CAPOLAT RAMON SUBIRANA | JOVE Arquitecte n°28068/2




AJUNTAMENT DE CAPOLAT RAMON SUBIRANA | JOVE Arquitecte n°28068/2




AJUNTAMENT DE CAPOLAT RAMON SUBIRANA | JOVE Arquitecte n°28068/2




AJUNTAMENT DE CAPOLAT RAMON SUBIRANA | JOVE Arquitecte n°28068/2




AJUNTAMENT DE CAPOLAT RAMON SUBIRANA | JOVE Arquitecte n°28068/2




AJUNTAMENT DE CAPOLAT RAMON SUBIRANA | JOVE Arquitecte n°28068/2




2.2 PLANOLS
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Plec de condicions
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Ramon Subirana i Jové Data Maig de 2026

Arquitecte C/ Carrid n©27 2on 6a- 08242 Manresa(Barcelona)-www.eidee.cat -Tel. 938752424

Segons figura en el "Real Decreto 314/2006. Coédigo Técnico de la Edificacion (CTE)", el projecte definira les obres
projectades amb el detall adequat a les seves caracteristiques, de manera que pugui comprovar-se que les solucions
proposades compleixen les exigencies basiques del CTE i altra normativa aplicable. Aquesta definicio incloura, almenys,
la seglient informacié continguda en el Plec de Condicions:

e Les caracteristiques técniques minimes que han de reunir els productes, equips i sistemes que s'incorporin de
forma permanent a I'edifici projectat, aixi com les seves condicions de subministrament, les garanties de qualitat i
el control de recepcié que hagi de realitzar-se. Aquesta informacio es troba en I'apartat corresponent a les
Prescripcions sobre els materials, del present Plec de Condicions.

e Les caracteristiques técniques de cada unitat d'obra, amb indicacié de les condicions per a la seva execucid i les
verificacions i controls a realitzar per a comprovar la seva conformitat amb I'indicat en el projecte. Es precisaran les
mesures a adoptar durant I'execucié de les obres i en I'ls i manteniment de [I'edifici, per a assegurar la
compatibilitat entre els diferents productes, elements i sistemes constructius. Aquesta informacié es troba en
I'apartat corresponent a les Prescripcions quant a I'execucié per unitats d'obra del present Plec de Condicions.

e Les verificacions i les proves de servei que, si s'escau, han de realitzar-se per a comprovar les prestacions finals de
I'edifici. Aquesta informacid es troba en l'apartat corresponent a les Prescripcions sobre verificacions en I'edifici
acabat, del present Plec de Condicions.



Projecte REREASFALTAT CARRETERA DE CAPOLAT. DE BV4141 LA MINA FINS A RUNERS

Situaciéo De BV-4241 La Mina fins Runers
Promotor Ajuntament de Capolat

Ramon Subirana i Jové

Arquitecte C/ Carrid n©27 2on 6a- 08242 Manresa(Barcelona)-www.eidee.cat -Tel. 938752424

Data Maig de 2026

INDEX

1. PLEC DE CLAUSULES ADMINISTRATIVES
1.1. Disposicions Generals
1.2. Disposicions Facultatives
1.2.1. Definicio, atribucions i obligacions dels agents de I'edificacid
1.2.1.1. El promotor
1.2.1.2. El projectista
1.2.1.3. El constructor o contractista
1.2.1.4. El director d'obra
1.2.1.5. El director de I'execucio de I'obra
1.2.1.6. Les entitats i els laboratoris de control de qualitat de I'edificacio
1.2.1.7. Els subministradors de productes
1.2.2. Agents que intervenen en l'obra
1.2.3. Agents en matéria de seguretat i salut
1.2.4. Agents en mateéria de gestié de residus
1.2.5. La direcci6 facultativa
1.2.6. Visites facultatives
1.2.7. Obligacions dels agents intervinents
1.2.7.1. El promotor
1.2.7.2. El projectista
1.2.7.3. El constructor o contractista
1.2.7.4. La direcci6 facultativa
1.2.7.5. El director d'obra
1.2.7.6. El director de I'execucid de I'obra
1.2.7.7. Les entitats i els laboratoris de control de qualitat de I'edificacio
1.2.7.8. Els subministradors de productes
1.2.7.9. Els propietaris i els usuaris
1.2.8. Documentacié final d'obra: Llibre de I'Edifici
1.2.8.1. Els propietaris i els usuaris
1.3. Disposicions Economiques

2. PLEC DE CONDICIONS TECNIQUES PARTICULARS

2.1. Prescripcions sobre els materials
2.1.1. Garanties de qualitat (Marcat CE)
2.1.2. Formigons

2.1.2.1. Formigd estructural

2.2. Prescripcions quant a I'Execucio6 per Unitat d'Obra
2.2.1. Demolicions
2.2.2. Condicionament del terreny
2.2.3. Ferms i paviments urbans
2.2.4. Equipament urba
2.2.5. Gesti6 de residus
2.2.6. Seguretat i salut

2.3. Prescripcions sobre verificacions en I'edifici acabat

W 00 N N NOODOODO O OO OO Uit

I
= O

e e T R e e T
a > DD DM WN

16
16
16
17
17
19
22
23
24
26
28
30
30



Projecte REREASFALTAT CARRETERA DE CAPOLAT. DE BV4141 LA MINA FINS A RUNERS
Situaciéo De BV-4241 La Mina fins Runers
Promotor Ajuntament de Capolat

Ramon Subirana i Jové

C/ Carrid n©27 2on 6a- 08242 Manresa(Barcelona)-www.eidee.cat -Tel. 938752424 Data Maig de 2026

Arquitecte

2.4. Prescripcions en relacié amb I'emmagatzematge, maneig, separacio i altres
operacions de gestio dels residus de construccio i demolicio 31



Projecte REREASFALTAT CARRETERA DE CAPOLAT. DE BV4141 LA MINA FINS A RUNERS
Situaciéo De BV-4241 La Mina fins Runers
Promotor Ajuntament de Capolat

Arquitecte Ramon Subirana i Jové Plec de condicions
q C/ Carrié n©27 2on 6a- 08242 Manresa(Barcelona)-www.eidee.cat -Tel. 938752424

Data Maig de 2026 Plec de clausules administratives

1. PLEC DE CLAUSULES ADMINISTRATIVES

1.1. Disposicions Generals

Les disposicions de caracter general, les relatives a treballs i materials, aixi com les recepcions d'edificis i obres annexes,
es regiran per I'exposat en el Plec de Clausules Particulars per a contractes amb I'Administracié Publica corresponent,
segons el que es disposa en la "Ley 9/2017. Ley de Contratos del Sector Publico".

1.2, Disposicions Facultatives

1.2.1. Definicid, atribucions i obligacions dels agents de I'edificacio

Les atribucions dels diferents agents intervinents en ['edificacid sén les regulades per la "Ley 38/1999. Ley de
Ordenacién de la Edificacion".

Es defineixen agents de I'edificacio totes les persones, fisiques o juridiques, que intervenen en el procés de |'edificacio.
Les seves obligacions queden determinades pel disposat en la "Ley 38/1999. Ley de Ordenacidn de la Edificacion" i altres
disposicions que siguin d'aplicacié i pel contracte que origina la seva intervencio.

Les definicions i funcions dels agents que intervenen en l'edificacié queden recollides en el capitol III "Agents de
I'edificacid", considerant-se:

1.2.1.1. El promotor

Es la persona fisica o juridica, publica o privada, que individual o col-lectivament decideix, impulsa, programa i financa
amb recursos propis o aliens, les obres d'edificacié per a si o per a la seva posterior alienacid, lliurament o cessio a
tercers sota qualsevol titol.

Assumeix la iniciativa de tot el procés de I'edificacid, impulsant la gestid necessaria per a portar a terme l'obra
inicialment projectada, i es fa carrec de tots els costos necessaris.

Segons la legislacio vigent, a la figura del promotor s'equiparen també les de gestor de societats cooperatives,
comunitats de propietaris, o altres analogues que assumeixen la gestié economica de I'edificacid.

Quan les Administracions publiques i els organismes subjectes a la legislacid de contractes de les Administracions
publiques actuin com promotors, es regiran per la "Ley 9/2017. Ley de Contratos del Sector Publico" i, en el que no esta
contemplat en la mateixa, per les disposicions de la "Ley 38/1999. Ley de Ordenacion de la Edificacion".

1.2.1.2. El projectista

Es I'agent que, per encarrec del promotor i amb subjeccié a la normativa técnica i urbanistica corresponent, redacta el
projecte.

Podran redactar projectes parcials del projecte, o parts que ho complementin altres técnics, de forma coordinada amb
I'autor d'aquest.

Quan el projecte es desenvolupi o completi mitjancant projectes parcials o altres documents técnics segons el previst en
la "Ley 38/1999. Ley de Ordenacion de la Edificacion", cada projectista assumira la titularitat del seu projecte.

1.2.1.3. El constructor o contractista

Es I'agent que assumeix, contractualment davant el promotor, el compromis d'executar amb mitjans humans i materials,
propis o aliens, les obres o part de les mateixes amb subjeccié al Projecte i al Contracte d'obra.
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S'HA D'EFECTUAR ESPECIAL MENCIO QUE LA LLEI ASSENYALA COM RESPONSABLE EXPLICIT DELS VICIS O DEFECTES
CONSTRUCTIUS AL CONTRACTISTA GENERAL DE L'OBRA, SENSE PERJUDICI DEL DRET DE REPETICIO D'AQUEST CAP
ALS SUBCONTRACTISTES.

1.2.1.4. El director d'obra

Es I'agent que, formant part de la direccié facultativa, dirigeix el desenvolupament de I'obra en els aspectes tecnics,
estétics, urbanistics i mediambientals, de conformitat amb el projecte que la defineix, la llicéncia d'edificacié i altres
autoritzacions preceptives, i les condicions del contracte, amb I'objecte d'assegurar la seva adequacio per fi proposat.

Podran dirigir les obres dels projectes parcials altres técnics, sota la coordinacié del director d'obra.

1.2.1.5. El director de I'execucio de I'obra

Es I'agent que, formant part de la direcci6 facultativa, assumeix la funcié técnica de dirigir I'Execucié Material de I'Obra i
de controlar qualitativa i quantitativament la construccié i qualitat de I'edificat. Per a aix0 és requisit indispensable
I'estudi i analisi prévia del projecte d'execucié una vegada redactat pel director d'obra, procedint a sol:licitar-li, amb
antelacioé a l'inici de les obres, totes aquells aclariments, reparacions o documents complementaris que, dintre de la seva
competéncia i atribucions legals, estimés necessaris per a poder dirigir de manera solvent I'execucié de les mateixes.

1.2.1.6. Les entitats i els laboratoris de control de qualitat de I'edificacié

Son entitats de control de qualitat de I'edificacié aquelles capacitades per a atorgar assisténcia técnica en la verificacio
de la qualitat del projecte, dels materials i de I'execucidé de I'obra i les seves instal-lacions d'acord amb el projecte i la
normativa aplicable.

Sén laboratoris d'assajos per al control de qualitat de I'edificacid els capacitats per a atorgar assisténcia técnica,
mitjancant la realitzacio d'assajos o proves de servei dels materials, sistemes o instal-lacions d'una obra d'edificacio.

1.2.1.7. Els subministradors de productes

Es consideren subministradors de productes els fabricants, encarregats de magatzems, importadors o venedors de
productes de construccid.

S'entén per producte de construccié aquell que es fabrica per a la seva incorporacié permanent en una obra, incloent
materials, elements semielaborats, components i obres o part de les mateixes, tant acabades com en procés d'execucio.

1.2.2. Agents que intervenen en I'obra
La relacio d'agents intervinents es troba en la memoria descriptiva del projecte.

1.2.3. Agents en mateéria de seguretat i salut
La relacié d'agents intervinents en matéria de seguretat i salut es troba en la memoria descriptiva del projecte.

1.2.4. Agents en mateéria de gestié de residus

La relacié d'agents intervinents en mateéria de gestié de residus, es troba en I'Estudi de Gestié de Residus de Construccio
i Demolicid.
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1.2.5. La direcci6 facultativa

La direccié facultativa esta composta per la direccié d'Obra i la direccié d'Execucié de I'Obra. A la direccidé facultativa
s'integrara el Coordinador en matéria de Seguretat i Salut en fase d'execucid de I'obra, en el cas que s'hagi adjudicat
aquesta missid a facultatiu distint dels anteriors.

Representa técnicament els interessos del promotor durant I'execucid de I'obra dirigint el procés de construccio en funcio
de les atribucions professionals de cada técnic participant.

1.2.6. Visites facultatives

Sén les realitzades a l'obra de manera conjunta o individual per qualsevol dels membres que componen la direccid
facultativa. La intensitat i nombre de visites dependra de les comeses que a cada agent li sn propies, podent variar en
funcié dels requeriments especifics i de la major o menor exigéncia presencial requerida al técnic a aquest efecte en
cada cas i segons cadascuna de les fases de I'obra. Hauran d'adaptar-se al procés logic de construccio, podent els agents
ésser o no coincidents en I'obra en funcié de la fase concreta que s'estigui desenvolupant a cada moment i de la comesa
exigible a cadascu.

1.2.7. Obligacions dels agents intervinents

Les obligacions dels agents que intervenen en I'edificacid sén les contingudes a la "Ley 38/1999. Ley de Ordenacién de la
Edificacion" i altra legislacio aplicable.

1.2.7.1. El promotor
Ostentar sobre el solar la titularitat d'un dret que li faculti per a construir en ell.

Facilitar la documentacid i informacié prévia necessaria per a la redaccié del projecte, aixi com autoritzar al director
d'obra, al director de I'execucié de I'obra i al contractista posteriors modificacions del mateix que fossin imprescindibles
per a dur a bon terme el projectat.

Triar i contractar als diferents agents, amb la titulacid i capacitat professional necessaria, que garanteixin el compliment
de les condicions legalment exigibles per a realitzar en la seva globalitat i dur a bon terme I'objecte del promogut, en els
terminis estipulats i en les condicions de qualitat exigibles mitjancant el compliment dels requisits basics estipulats per
als edificis.

Gestionar i fer-se carrec de les preceptives llicencies i altres autoritzacions administratives procedents que, de
conformitat amb la normativa aplicable, comporta la construccié d'edificis, la urbanitzacié que procedis en el seu entorn
immediat, la realitzacié d'obres que en ells s'executin i la seva ocupacio.

Garantir els danys materials que I'edifici pugui sofrir, per a I'adequada proteccid dels interessos dels usuaris finals, en les
condicions legalment establertes, assumint la responsabilitat civil de forma personal i individualitzada, tant per a actes
propis com per a actes d'altres agents pels que, conforme a la legislacié vigent, s'ha de respondre.

La subscripcié obligatoria d'una assegurancga, d'acord a les normes concretes fixades a aquest efecte, que cobreixi els
danys materials que ocasionin en I'edifici I'incompliment de les condicions d'habitabilitat en tres anys o que afectin a la
seguretat estructural en el termini de deu anys, amb especial esment als habitatges individuals en régim de
autopromocio, que es regiran per tot allo especialment legislat a aquest efecte.

Contractar als técnics redactors del preceptiu Estudi de Seguretat i Salut o Estudi Basic, si escau, igual que als técnics
coordinadors en la matéria en la fase que correspongui, tot aixd segons l'establert en el "Real Decreto 1627/1997.
Disposiciones minimas de seguridad y de salud en las obras de construccion".

Subscriure l'acta de recepcio final de les obres, una vegada acabades aquestes, fent constar I'acceptacié de les obres,
que podra efectuar-se amb o sense reserves i que haura d'abastar la totalitat de les obres o fases completes. En el cas
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de fer esment exprés a reserves per a la recepcid, haurien d'esmentar-se de manera detallada les deficiéncies i s'haura
de fer constar el termini que haurien de quedar resolts els defectes observats.

Lliurar al comprador i usuari inicial, si escau, el denominat Llibre de I'Edifici que conté el manual d'Us i manteniment del
mateix i altra documentacié d'obra executada, o qualsevol altre document exigible per les Administracions competents.

1.2.7.2. El projectista

Redactar el projecte per encarrec del promotor, amb subjeccié a la normativa urbanistica i técnica en vigor i contenint la
documentacid necessaria per a tramitar tant la llicencia d'obres i altres permisos administratius -projecte basic- com per
a ser interpretada i poder executar totalment I'obra, lliurant al promotor les coOpies autoritzades corresponents,
degudament visades pel seu col-legi professional.

Definir el concepte global del projecte d'execucié amb el nivell de detall grafic i escrit suficient i calcular els elements
fonamentals de I'edifici, especialment la fonamentacid i I'estructura. Concretar en el Projecte I'emplacament de cambres
de maquines, de comptadors, fornicules, espais assignats per a pujada de conductes, reserves de buits de ventilacio,
allotjament de sistemes de telecomunicacié i, en general, d'aquells elements necessaris en I'edifici per a facilitar les
determinacions concretes i especificacions detallades que sén comeses dels projectes parcials, havent aquests d'adaptar-
se al Projecte d'Execucio, no podent contravenir-ho de cap manera. Haura de lliurar-se necessariament un exemplar del
projecte complementari al director d'obra abans de l'inici de les obres o instal-lacions corresponents.

Acordar amb el promotor la contractacio de col-laboracions parcials d'altres técnics professionals.

Facilitar la col-laboracié necessaria perqué es produeixi I'adequada coordinacié amb els projectes parcials exigibles per la
legislacié o la normativa vigent i que sigui necessari incloure per al desenvolupament adequat del procés constructiu,
que haurien de ser redactats per técnics competents, sota la seva responsabilitat i subscrits per persona fisica. Els
projectes parcials seran aquells redactats per altres técnics la competéncia dels quals pot ser distinta i incompatible amb
les competéncies del director d'obra i, per tant, d'exclusiva responsabilitat d'aquests.

Elaborar aquells projectes parcials o estudis complementaris exigits per la legislacidé vigent en els quals és legalment
competent per a la seva redaccid, excepte declinacié expressa del director d'obra i previ acord amb el promotor, podent
exigir la compensacié economica en concepte de cessio de drets d'autor i de la propietat intel-lectual si s'hagués de
lliurar a altres tecnics, igualment competents per a realitzar el treball, documents o plans del projecte per ell redactat,
en suport paper o informatic.

Ostentar la propietat intel-lectual del seu treball, tant de la documentacid escrita com dels calculs de qualsevol tipus, aixi
com dels planols continguts en la totalitat del projecte i qualsevol dels seus documents complementaris.

1.2.7.3. El constructor o contractista

Tenir la capacitat professional o titulacié que habilita per al compliment de les condicions legalment exigibles per a
actuar com constructor.

Organitzar els treballs de construccié per a complir amb els terminis previstos, d'acord al corresponent Pla d'Obra,
efectuant les instal:lacions provisionals i disposant dels mitjans auxiliars necessaris.

Definir i desenvolupar un sistema de seguiment, que permeti comprovar la conformitat de I'execucidé. Per a aixo,
elaborara el pla d'obra i el programa d'autocontrol de I'execucioé de I'estructura, desenvolupant el pla de control definit
en el projecte. El programa d'autocontrol contemplara les particularitats concretes de l'obra, relatives a mitjans,
processos i activitats, i es desenvolupara el seguiment de I'execucié de manera que permeti comprovar la conformitat
amb les especificacions del projecte. Aquest programa sera aprovat per la direccié facultativa abans de l'inici dels
treballs.



Projecte REREASFALTAT CARRETERA DE CAPOLAT. DE BV4141 LA MINA FINS A RUNERS
Situaciéo De BV-4241 La Mina fins Runers
Promotor Ajuntament de Capolat

Arquitecte Ramon Subirana i Jové Plec de condicions
q C/ Carrié n©27 2on 6a- 08242 Manresa(Barcelona)-www.eidee.cat -Tel. 938752424

Data Maig de 2026 Plec de clausules administratives

Registrar els resultats de totes les comprovacions realitzades en I'autocontrol en un suport, fisic o electronic, que estara
a la disposicié de la direccié facultativa. Cada registre haura d'estar signat per la persona fisica que hagi estat designada
pel constructor per a l'autocontrol de cada activitat.

Mantenir a la disposicid de la direcciéo facultativa un registre permanentment actualitzat, on es reflecteixin les
designacions de les persones responsables d'efectuar en cada moment l'autocontrol relatiu a cada procés d'execucio.
Una vegada finalitzada la construccio, aquest registre s'incorporara a la documentacio final d'obra.

Definir un sistema de gestié dels aplecs suficients per aconseguir la tragabilitat requerida dels productes i elements que
es col-loquen en l'obra.

Elaborar, i exigir de cada subcontractista, un pla de seguretat i salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiin,
desenvolupin i complementin les previsions contingudes en I'estudi o estudi basic, en funcié del seu propi sistema
d'execuciéo de l'obra. En aquests plans s'inclouran, si escau, les propostes de mesures alternatives de prevencid
proposades, amb la corresponent justificacié técnica, que no podran implicar disminucid dels nivells de proteccié prevists
en I'estudi o estudi basic.

Comunicar a l'autoritat laboral competent I'obertura del centre de treball en la qual incloura el Pla de Seguretat i Salut al
que es refereix la "Real Decreto 1627/1997. Disposiciones minimas de seguridad y de salud en las obras de
construccion".

Adoptar totes les mesures preventives que compleixin els preceptes en matéria de Prevencido de Riscos laborals i
Seguretat i Salut que estableix la legislacié vigent, redactant el corresponent Pla de Seguretat i ajustant-se al
compliment estricte i permanent de I'establert en I'Estudi de Seguretat i Salut, disposant de tots els mitjans necessaris i
dotant al personal de I'equipament de seguretat exigibles, aixi com complir les ordres efectuades pel coordinador en
materia de Seguretat i Salut en la fase d'Execucio de I'obra.

Supervisar de manera continuada el compliment de les normes de seguretat, tutelant les activitats dels treballadors al
seu carrec i, si escau, rellevant del seu lloc a tots aquells que poguessin menyscabar les condicions basiques de
seguretat personals o generals, per no estar en les condicions adequades.

Examinar la documentacié aportada pels técnics redactors corresponents, tant del Projecte d'Execucié com dels projectes
complementaris, aixi com de I'Estudi de Seguretat i Salut, verificant que li resulta suficient per a la comprensié de la
totalitat de I'obra contractada o, en cas contrari, sol-licitant els aclariments pertinents.

Facilitar la tasca de la direccioé facultativa, subscrivint I'Acta de Replanteig executant les obres amb subjeccié al Projecte
d'Execucié que haura d'haver examinat préviament, a la legislacid aplicable, a les Instruccions del director d'obra i del
director de I'execucié material de I'obra, a fi d'arribar a la qualitat exigida en el projecte.

Efectuar les obres seguint els criteris a I'Us que sén propis de la correcta construccid, que té I'obligacié de conéixer i
posar en practica, aixi com de les lleis generals dels materials o lex artis, encara quan aquests criteris no estiguessin
especificament ressenyats en la seva totalitat en la documentacié de projecte. A aquest efecte, ostenta la prefectura de
tot el personal que intervingui en I'obra i coordina les tasques dels subcontractistes.

Disposar dels mitjans materials i humans que la naturalesa i entitat de I'obra imposin, disposant del nombre adequat
d'oficials, suboficials i peons que I'obra requereixi a cada moment, bé per personal propi o mitjancant subcontractistes a
aquest efecte, procedint a encavalcar aquells oficis en I'obra que siguin compatibles entre si i que permetin escometre
diferents treballs alhora sense provocar interferéncies, contribuint amb aix0 a la agilitzacié i finalitzacié de I'obra dintre
dels terminis previstos.

Ordenar i disposar a cada moment de personal suficient al seu carrec perqué efectui les actuacions pertinents per a
executar les obres amb solvéncia, diligentment i sense interrupcid, programant-les de manera coordinada amb el
director d'execucié material de I'obra.
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Supervisar personalment i de manera continuada i completa la marxa de les obres, que haurien de transcorrer sense
dilacié i amb adequat ordre i concert, aixi com respondre directament dels treballs efectuats pels seus treballadors
subordinats, exigint-los el continu autocontrol dels treballs que efectuin, i ordenant la modificacié de totes aquelles
tasques que es presentin malament efectuades.

Assegurar la idoneitat de tots i cadascun dels materials utilitzats i elements constructius, comprovant els preparats en
obra i rebutjant, per iniciativa propia o per prescripcié facultativa del director de I'execucié de I'obra els
subministraments de material o prefabricats que no contin amb les garanties, documentacid minima exigible o
documents d'idoneitat requerits per les normes d'aplicacio, havent de recaptar de la direccié facultativa la informacié que
necessiti per a complir adequadament la seva comesa.

Dotar de material, maquinaria i utillatges adequats als operaris que intervinguin en I'obra, per a efectuar adequadament
les instal-lacions necessaries i no menyscabar amb la posada en obra les caracteristiques i naturalesa dels elements
constructius que componen l'edifici una vegada finalitzat.

Posar a la disposicié del director d'execucié material de I'obra els mitjans auxiliars i personal necessari per a efectuar les
proves pertinents per al Control de Qualitat, recaptant la dita técnica el pla a seguir quant a les preses de mostres,
trasllats, assajos i altres actuacions necessaries.

Cuidar que el personal de I'obra guardi el degut respecte a la direccié facultativa.

Auxiliar al director de I'execucié de I'obra en els actes de replanteig i signar posteriorment i una vegada finalitzat aquest,
I'acta corresponent d'inici d'obra, aixi com la de recepcié final.

Efectuar la inspeccié de cada fase de |'estructura executada, deixant constancia documental, a fi de comprovar que es
compleixen les especificacions dimensionals del projecte.

Facilitar als directors d'obra les dades necessaries per a I'elaboracidé de la documentacié final d'obra executada.

Subscriure les garanties d'obra que s'assenyalen en la "Ley 38/1999. Ley de Ordenacion de la Edificacion" i que, en
funcié de la seva naturalesa, arriben a periodes de 1 any (danys per defectes de terminacié o acabat de les obres), 3
anys (danys per defectes o vicis d'elements constructius o d'instal-lacions que afectin a I'habitabilitat) o 10 anys (danys
en fonamentacio o estructura que comprometin directament la resisténcia mecanica i I'estabilitat de I'edifici).

1.2.7.4. La direccio facultativa

Constatar abans de I'inici de I'execucid de cada part de l'obra, que existeix un programa de control per als productes i
per a I'execucid, que hagi estat redactat especificament per a I'obra, conforme a l'indicat en el projecte i la normativa
d'obligat compliment. Qualsevol incompliment dels requisits previs establerts, provocara I'ajornament de I'inici de I'obra
fins que la direccié facultativa constati documentalment que s'ha esmenat la causa que va donar origen al citat
incompliment.

Aprovar el programa de control abans d'iniciar les activitats de control en I'obra, elaborat d'acord amb el pla de control
definit en el projecte, que tingui en compte el cronograma o pla d'obra del constructor i el seu procediment
d'autocontrol.

Validar el control de recepcio, vetllant perqué els productes incorporats en I'obra siguin adequats al seu Us i compleixin
amb les especificacions requerides.

Verificar que els valors declarats en els documents que acompanyen al marcatge CE sén conformes amb les
especificacions indicades en el projecte i, en defecte d'aix0, en la normativa d'obligat compliment, ja que el marcatge CE
no garanteix la seva idoneitat per a un Us concret.
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1.2.7.5. El director d'obra

Dirigir I'obra coordinant-la amb el Projecte d'Execucid, facilitant la seva interpretacié técnica, economica i estética als
agents que intervenen en el procés constructiu.

Detenir I'obra per causa greu i justificada, que s'haura de fer constar necessariament en el Llibre d'Ordres i Assisténcies,
donant explicacions immediates al promotor.

Redactar les modificacions, ajustaments, rectificacions o planols complementaris que es precisin per a I'adequat
desenvolupament de les obres. Es facultat expressa i Unica la redaccié d'aquelles modificacions o aclariments
directament relacionats amb I'adequacié de la fonamentacié i de lI'estructura projectades a les caracteristiques
geotécniques del terreny; el calcul o recalcul del dimensionament i armat de tots i cadascun dels elements principals i
complementaris de la fonamentacié i de l'estructura vertical i horitzontal; els quals afectin substancialment a la
distribucié d'espais i les solucions de fagana i coberta i dimensionament i composicidé de buits, aixi com la modificacid
dels materials previstos.

Assessorar al director de I'execucidé de I'obra en aquells aclariments i dubtes que poguessin esdevenir per al correcte
desenvolupament de la mateixa, pel que fa a les interpretacions de les especificacions de projecte.

Assistir a les obres a fi de resoldre les contingéncies que es produeixin per a assegurar la correcta interpretacio i
execucié del projecte, aixi com impartir les solucions aclaridores que fossin necessaries, consignant en el Llibre d'Ordres
i Assistencies les instruccions precises que s'estimessin oportunes ressenyar per a la correcta interpretacié de tot el que
esta projectat, sense perjudici d'efectuar tots els aclariments i ordres verbals que s'estimés oportu.

Signar I'Acta de replanteig o de comengament d'obra i el Certificat Final d'Obra aixi com signar el vistiplau de les
certificacions parcials referides al percentatge d'obra efectuada i, si escau i a instancies del promotor, la supervisié de la
documentacié que se li presenti relativa a les unitats d'obra realment executades prévia a la seva liquidacid final, tot
aix0 amb els visats que si escau fossin preceptius.

Informar puntualment al promotor d'aquelles modificacions substancials que, per raons técniques o normatives,
comporten una variacié del construit pel que fa al projecte basic i d'execucid i que afectin o puguin afectar al contracte
subscrit entre el promotor i els destinataris finals dels habitatges.

Redactar la documentacié final d'obra, pel que fa a la documentacié grafica i escrita del projecte executat, incorporant
les modificacions efectuades. Per a aix0, els técnics redactors de projectes i/o estudis complementaris hauran
obligatoriament lliurar-li la documentacié final en la que es faci constar I'estat final de les obres i/o instal-lacions per ells
redactades, supervisades i realment executades, sent responsabilitat dels signants la veracitat i exactitud dels
documents presentats.

Al Projecte Final d'Obra s'annexara |'Acta de Recepci6 Final; la relacié identificativa dels agents que han intervingut en el
procés d'edificacio, inclosos tots els subcontractistes i oficis intervinents; les instruccions d'Us i Manteniment de I'Edifici i
de les seves instal-lacions, de conformitat amb la normativa que li sigui d'aplicacio.

La documentacié a la qual es fa referéncia en els dos apartats anteriors és part constituent del Llibre de I'Edifici i el
promotor haura de lliurar una copia completa als usuaris finals del mateix que, en el cas d'edificis d'habitatges
plurifamiliars, es materialitza en un exemplar que haura de ser custodiat pel president de la Comunitat de Propietaris o
per I'Administrador, sent aquests els responsables de divulgar a la resta de propietaris el seu contingut i de fer complir
els requisits de manteniment que consten en la citada documentacid.

A més de totes les facultats que corresponen al director d'obra, expressades en els articles precedents, és missio
especifica seva la direcci6 mediata, denominada alta direccié en el que al compliment de les directrius generals del
projecte es refereix, i a I'adequacié del construit a aquest.
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S'ha d'assenyalar expressament que la resisténcia al compliment de les ordres dels directors d'obra en la seva tasca
d'alta direccié es considerara com falta greu i, en cas que, al seu parer, d'incompliment de I'ordenat posés en perill I'obra
o les persones que en ella treballen, podra recusar al contractista i/o acudir a les autoritats judicials, sent responsable el
contractista de les consequiencies legals i econdomiques.

1.2.7.6. El director de I'execucioé de I'obra

Correspon al director d'execucié material de I'obra, segons s'estableix en la "Ley 38/1999. Ley de Ordenacién de la
Edificacion" i altra legislacié vigent a aquest efecte, les atribucions competencials i obligacions que s'assenyalen a
continuacié

La direccié immediata de I'Obra.

Verificar personalment la recepcidé a peu d'obra, previ al seu aplec o col-locacié definitiva, de tots els productes i
materials subministrats necessaris per a l'execuci6 de I'obra, comprovant que s'ajusten amb precisio a les
determinacions del projecte i a les normes exigibles de qualitat, amb la plena potestat d'acceptacié o rebuig dels
mateixos en cas que ho considerés oportu i per causa justificada, ordenant la realitzacié de proves i assajos que fossin
necessaris.

Dirigir I'execucié material de I'obra d'acord amb les especificacions de la memoria i dels planols del Projecte, aixi com, si
escau, amb les instruccions complementaries necessaries que recaptés del director d'obra.

Anticipar-se amb ['antelacié suficient a les diferents fases de la posada en obra, requerint els aclariments al director
d'obra o directors d'obra que fossin necessaries i planificant de manera anticipada i continuada amb el contractista
principal i els subcontractistes els treballs a efectuar.

Comprovar els replanteigs, els materials, formigons i altres productes subministrats, exigint la presentacié dels oportuns
certificats de idoneitat dels mateixos.

Verificar la correcta execucid i disposicid dels elements constructius i de les instal-lacions, estenent-se aquesta comesa a
tots els elements de fonamentacié i estructura horitzontal i vertical, amb comprovacié de les seves especificacions
concretes de dimensionat d'elements, tipus de biguetes i adequacié a fitxa técnica homologada, diametres nominals,
longituds d'ancoratge i encavallaments adequats i doblegat de barres.

Observanga dels temps d'encofrat i desencofrat de bigues, pilars i forjats assenyalats per la Instruccié del Formigd vigent
i d'aplicacio.

Comprovacié del correcte dimensionament de rampes i escales i del seu adequat tragat i replanteig amb acord als
pendents, desnivells projectats i al compliment de totes les normatives que son d'aplicacié; a dimensions parcials i totals
d'elements, a la seva forma i geometria especifica, aixi com a les distancies que han de guardar-se entre ells, tant en
horitzontal com en vertical.

Verificacié de d'adequada posada en obra de fabriques i tancaments, al seu correcte i complet entrellacament i, en
general, al que pertoca a I'execucié material de la totalitat de I'obra i sense excepcid alguna, d'acord als criteris i lleis
dels materials i de la correcta construccid (lex artis) i a les normatives d'aplicacid.

Assistir a I'obra amb la freqiéncia, dedicacié i diligéncia necessaries per a complir eficagment la deguda supervisié de
I'execucié de la mateixa en totes les seves fases, des del replanteig inicial fins a la total finalitzacié de I'edifici, donant les
ordres precises d'execuci6 al contractista i, si escau, als subcontractistes.
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Consignar en el Llibre d'Ordres i Assisténcies les instruccions precises que considerés oportlu ressenyar per a la correcta
execucié material de les obres.

Supervisar posteriorment el correcte compliment de les ordres préviament efectuades i I'adequacié del realment
executat a I'ordenat préviament.

Verificar l'adequat tragat d'instal-lacions, conductes, escomeses, xarxes d'evacuacié i el seu dimensionament,
comprovant la seva idoneitat i ajustament tant a I'especificacions del projecte d'execucié com dels projectes parcials,
coordinant aquestes actuacions amb els técnics redactors corresponents.

Detenir I'Obra si, al seu judici, existis causa greu i justificada, que s'haura de fer constar necessariament en el Llibre
d'Ordres i Assisténcies, donant compte immediata als directors d'obra que haurien de necessariament corroborar-la per a
la seva plena efectivitat, i al promotor.

Supervisar les proves pertinents per al Control de Qualitat, respecte a I'especificat per la normativa vigent, en la comesa
de la qual i obligacions té legalment competéncia exclusiva, programant sota la seva responsabilitat i degudament
coordinat i auxiliat pel contractista, les preses de mostres, trasllats, assajos i altres actuacions necessaries d'elements
estructurals, aixi com les proves d'estanquitat de facanes i dels seus elements, de cobertes i les seves
impermeabilitzacions, comprovant I'eficacia de les solucions.

Informar amb promptitud als directors d'obra dels resultats dels Assajos de Control conforme es vagi tenint coneixement
dels mateixos, proposant-li la realitzacié de proves complementaries en cas de resultats adversos.

Després de l'oportuna comprovacid, emetre les certificacions parcials o totals relatives a les unitats d'obra realment
executades, amb els visats que si escau fossin preceptius.

Col-laborar activa i positivament amb els restants agents intervinents, servint de nexe d'unié entre aquests, el
contractista, els subcontractistes i el personal de I'obra.

Elaborar i subscriure responsablement la documentacié final d'obra relativa als resultats del Control de Qualitat i, en
concret, a aquells assajos i verificacions d'execucié d'obra realitzats sota la seva supervisio relatius als elements de Ila
fonamentacio, murs i estructura, a les proves d'estanquitat i vessament de cobertes i de fagcanes, a les verificacions del
funcionament de les instal-lacions de sanejament i desguassos de pluvials i altres aspectes assenyalats en la normativa
de Control de Qualitat.

Subscriure conjuntament el Certificat Final d'Obra, acreditant amb aix0 la seva conformitat a la correcta execucié de les
obres i a la comprovacié i verificacid positiva dels assajos i proves realitzades.

Si es fes cas omis de les ordres efectuades pel director d'execucié material de I'obra, es considerés com falta greu i, en
cas que, al seu judici, I'incompliment de I'ordenat posés en perill I'obra o les persones que en ella treballen, podra acudir
a les autoritats judicials, sent responsable el contractista de les conseqtiéncies legals i econdomiques.

1.2.7.7. Les entitats i els laboratoris de control de qualitat de I'edificacio

Prestar assisténcia técnica i lliurar els resultats de la seva activitat a I'agent autor de I'encarrec i, en tot cas, al director
de I'execucio de I'obra.

Justificar la capacitat suficient de mitjans materials i humans necessaris per a realitzar adequadament els treballs
contractats, si escau, a través de la corresponent acreditacié oficial atorgada per les Comunitats Autonomes amb
competéncia en la matéria.
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Demostrar la seva independéncia respecte a la resta dels agents involucrats en I'obra. En conseqliéncia, préviament a
I'inici d'aquesta, lliuraran a la propietat una declaracio signada per la persona fisica que avali la referida independeéncia,
de manera que la direccié facultativa pugui incorporar-la a la documentacié final de I'obra.

Efectuar els assajos pertinents per comprovar la conformitat dels productes a la seva recepcié en I'obra, que seran
encomanats a laboratoris independents de la resta dels agents que intervenen en I'obra i disposaran de la capacitat
suficient.

Lliurar els resultats dels assajos a l'agent autor de l'encarrec i, en tot cas , a la direccié facultativa, que aniran
acompanyats de la incertesa de mesura per a un determinat nivell de confianga, aixi com la informacié relativa a les
dates de I'entrada de les mostres en el laboratori i de la realitzacié dels assajos.

1.2.7.8. Els subministradors de productes

Realitzar els lliuraments dels productes d'acord amb les especificacions de la comanda, responent del seu origen,
identitat i qualitat, aixi com del compliment de les exigéncies que, si escau, estableixi la normativa técnica aplicable.

Facilitar, quan escaigui, les instruccions d'Us i manteniment dels productes subministrats, aixi com les garanties de
qualitat corresponents, per a la seva inclusioé en la documentacié de I'obra executada.

Proporcionar, quan s'escaigui, un certificat final de subministrament en el qual es recullin els materials o productes, de
manera que es mantingui la necessaria tragabilitat dels materials o productes certificats.

1.2.7.9. Els propietaris i els usuaris

Sén obligacions dels propietaris conservar en bon estat I'edificacié mitjancant un adequat Us i manteniment, aixi com
rebre, conservar i transmetre la documentacié de I'obra executada i les assegurances i garanties amb que aquesta conti.

Sén obligacions dels usuaris siguin o no propietaris, la utilitzaci6 adequada dels edificis o de part dels mateixos de
conformitat amb les instruccions d'Us i manteniment contingudes en la documentacié de I'obra executada.

1.2.8. Documentacio final d'obra: Llibre de I'Edifici

D'acord a la "Ley 38/1999. Ley de Ordenacién de la Edificacién", una vegada finalitzada I'obra, el projecte amb la
incorporacio, si escau, de les modificacions degudament aprovades, sera facilitat al promotor pel director d'obra per a la
formalitzacié dels corresponents tramits administratius.

A aquesta documentacié s'adjuntara, almenys, I'acta de recepcio, la relacié identificativa dels agents que han intervingut
durant el procés d'edificacié aixi com la relativa a les instruccions d'Us i manteniment de I'edifici i les seves instal-lacions,
de conformitat amb la normativa que li sigui d'aplicacio.

Tota la documentacié que fan referéncia els apartats anteriors, que constituira el {{Llibre de I'Edifici}}, sera lliurada als
usuaris finals de I'edifici.

1.2.8.1. Els propietaris i els usuaris

Sén obligacions dels propietaris conservar en bon estat I'edificacié mitjancant un adequat Us i manteniment, aixi com
rebre, conservar i transmetre la documentacié de I'obra executada i les assegurances i garanties amb que aquesta conti.

Sén obligacions dels usuaris siguin o no propietaris, la utilitzacié adequada dels edificis o de part dels mateixos de
conformitat amb les instruccions d'Us i manteniment contingudes en la documentacié de I'obra executada.
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1.3. Disposicions Economiques

Es regiran per I'exposat en el Plec de Clausules Administratives Particulars per a contractes amb I'Administracié Publica
corresponent, segons el que es disposa en la "Ley 9/2017. Ley de Contratos del Sector Publico".
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2. PLEC DE CONDICIONS TECNIQUES PARTICULARS

2.1. Prescripcions sobre els materials

Per a facilitar la labor a realitzar, per part del director de I'execucié de I'obra per al control de recepcié en obra dels
productes, equips i sistemes que se subministrin a I'obra d'acord amb I'especificat en la "Real Decreto 314/2006. Cddigo
Técnico de la Edificacién (CTE)", en el present projecte s'especifiquen les caracteristiques técniques que haurien de
complir els productes, equips i sistemes subministrats.

Els productes, equips i sistemes subministrats haurien de complir les condicions que sobre ells s'especifiquen en els
diferents documents que componen el Projecte. Aixi mateix, les seves qualitats seran acords amb les diferents normes
que sobre ells estiguin publicades i que tindran un caracter de complementarietat a aquest apartat del Plec. Tindran
preferéncia en quant a la seva acceptabilitat aquells materials que estiguin en possessi6 de Document d'Idoneitat
Tecnica que avali les seves qualitats, emés per Organismes Tecnics reconeguts.

Aquest control de recepcié en obra de productes, equips i sistemes comprendra:

e El control de la documentacié dels subministraments.
e El control mitjangant distintius de qualitat o avaluacions técniques d'idoneitat.
e El control mitjangant assajos.

Per part del constructor o contractista ha d'existir obligacié de comunicar als subministradors de productes les qualitats
que s'exigeixen per als distints materials, aconsellant-se que préviament a l'ocupacidé dels mateixos se sol-liciti
I'aprovacié del director d'execucid de I'obra i de les entitats i laboratoris encarregats del control de qualitat de I'obra.

El contractista sera responsable que els materials empleats compleixin amb les condicions exigides, independentment del
nivell de control de qualitat que s'estableixi per a I'acceptacié dels mateixos.

El contractista notificara al director d'execucié de I'obra, amb suficient antelacid, la procedéncia dels materials que es
proposi utilitzar, aportant, quan aixi ho sol:liciti el director d'execucié de I'obra, les mostres i dades necessaries per a
decidir sobre la seva acceptacio.

Aquests materials seran reconeguts pel director d'execucié de l'obra abans de la seva ocupacid en obra, sense
I'aprovacié de la qual no podran ser apilats en obra ni es podra procedir a la seva col-locacié. Aixi mateix, encara després
de col-locats en obra, aquells materials que presentin defectes no percebuts en el primer reconeixement, sempre que
vagi en perjudici del bon acabat de I'obra, seran retirats de I'obra. Tots les despeses que aix0 ocasionés seran a carrec
del contractista.

El fet que el contractista subcontracti qualsevol partida d'obra no li eximeix de la seva responsabilitat.

La simple inspeccié o examen per part dels Técnics no suposa la recepcid absoluta dels mateixos, sent els oportuns
assajos els quals determinin la seva idoneitat, no extingint-se la responsabilitat contractual del contractista a aquests
efectes fins a la recepcié definitiva de I'obra.

2.1.1. Garanties de qualitat (Marcat CE)

El terme producte de construccié queda definit com qualsevol producte fabricat per la seva incorporacié, amb caracter
permanent, a les obres d'edificacid i engenieria civil que tinguin incidéncia sobre els seglients requisits esencials:

¢ Resisténcia mecanica i estabilitat.
e Seguretat en cas d'incéndi.

e Higiene, salut i medi ambient.

e Seguretat d'utilitzacid.

o Proteccid contra el soroll.

e Estalvi d'energia i aillament térmic.

El marcat CE d'un producte de construccié indica:

e Que aquest compleixi amb unes determinades especificacions técniques relacionades amb los requisits esencials
continguts en les Normes Harmonitzades (EN) i en les Guias DITE (Guies pel Document d'Idoneitat Técnica
Europeu).

e Que s'ha complert el sistema d'avaluacio i verificacié de la constancia de les prestacions indicat en els mandats
relatius a les normes harmonitzades i en les especificacions técniques harmonitzades.

Sent el fabricant el responsable de la seva fixacié i I'Administracié competent en matéria d'industria la que s'asseguri de
la correcta utilitzacié del marcat CE.
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Es obligacié del director de I'execucid de l'obra verificar si els productes que entren en l'obra estan afectats pel
compliment del sistema del marcat CE i, en cas de ser aixi, si es compleixen les condicions establertes en el "Reglamento
(UE) N° 305/2011. Reglamento por el que se establecen condiciones armonizadas para la comercializacién de productos
de construccidn y se deroga la Directiva 89/106/CEE del Consejo".

El marcat CE es materialitza mitjancan el simbol “"CE” acompanyat d'una informacié complementaria.
El fabricant ha de cuidar que el marcat CE figuri, per ordre de preferéncia:

e En el producte propiament dit.

e En una etiqueta adherida al mateix.

e En el seu envas o embalatge.

¢ En la documentacié comercial que I'acompanya.

Les lletres del simbol CE han de tenir una dimensid vertical no inferior a 5 mm.

A més del simbol CE han d'estar situades en una de les quatre possibles localitzacions una série d'inscripcions
complementaries, el contingut especific de les quals es determina en les normes harmonitzades i Guies DITE per cada
familia de productes, entre les que s'inclouen:

¢ el nombre d'identificacié de I'organisme notificat (quan procedeixi)

el nom comercial o la marca distintiva del fabricant

la direccié del fabricant

el nom comercial o la marca distintiva de la fabrica

les dues Ultimes xifres de I'any en el qual s'ha estampat el marcat en el producte

el nimero del certificat CE de conformitat (quan procedeixi)

el numero de la norma harmonitzada i en cas de veure's afectada per varies els nUmeros de totes elles

la designacid del producte, el seu Us previst i la seva designacié normalitzada

e informacié addicional que permeti identificar les caracteristiques del producte atenent les seves especificacions
técniques

Les inscripcions complementaries del marcat CE no tenen perqué tenir un format, tipus de lletra, color o composicié
especial, havent de complir Unicament les caracteristiques remarcades anteriorment pel simbol.

Dins de les caracteristiques del producte podem trobar que alguna d'elles presenti I'esment "Prestaciéo no determinada"
(PND).

L'opci6 PND és una classe que pot ser considerada si almenys un estat membre no té requisits legals per a una
determinada caracteristica i el fabricant no desitja facilitar el valor d'aquesta caracteristica.

2.1.2. Formigons
2.1.2.1. Formigé estructural

2.1.2.1.1. Condicions de subministre

m El formigd s'ha de transportar utilitzant procediments adequats per a aconseguir que les masses arribin al lloc de
lliurament en les condicions estipulades, sense experimentar variacido sensible en les caracteristiques que posseien
acabades de pastar.

m Quan el formigd es pasta completament en central i es transporta en pastadores mobils, el volum de formigd
transportat no haura d'excedir del 80% del volum total del tambor. Quan el formigd es pasta, o s'acaba de pastar, en
pastadora mobil, el volum no excedira dels dos tercos del volum total del tambor.

m Els equips de transport haurien d'estar exempts de residus de formigd o morter endurit, per a aix0 es netejaran
curosament abans de procedir a la carrega d'una nova massa fresca de formigd. Aixi mateix, no haurien de presentar
desperfectes o desgastos en les paletes o en la seva superficie interior que puguin afectar a I'homogeneitat del
formigd.

m El transport es podra realitzar en pastadores mobils, a la velocitat d'agitacié o en equips amb o sense agitadors,
sempre que tals equips tinguin superficies llises i arrodonides i siguin capaces de mantenir I'homogeneitat del formigd
durant el transport i la descarrega.
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2.1.2.1.2. Recepcid i control

® Documentacié dels subministraments:

m Els subministradors lliuraran al Constructor, qui els facilitara a la direccié facultativa, qualsevol document
d'identificacido del producte exigit per la reglamentacié aplicable o, si escau, pel projecte o per la direccio
facultativa. Es facilitaran els seglients documents:

e Abans del subministrament:

e Els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides reglamentariament.

e Es lliuraran els certificats d'assaig que garanteixin el compliment de I'establert en el Codi Estructural.
e Durant el subministrament:

e Cada carrega de formigd fabricat en central, tant si aquesta pertany o no a les instal-lacions d'obra, anira
acompanyada d'un full de subministrament que estara en tot moment a la disposicié de la Direccié d'Obra, i
en el qual haurien de figurar, com a minim, les seglients dades:

e Nom de la central de fabricacié de formigo.
e Nombre de serie del full de subministrament.
e Data d'entrega.
e Nom del peticionari i del responsable de la recepcid.
o Especificacio del formigo.
¢ En cas que el formigd es designi per propietats:
¢ Designacio.
e Contingut de ciment en quilos per metre cubic (kg/m3) de formigdé, amb una tolerancia de £15
kg.
¢ Relacio aigua/ciment del formigd, amb una tolerancia de £0,02.
e En cas que el formigd es designi per dosificacio:
e Contingut de ciment per metre cubic de formigo.
e Relacié aigua/ciment del formigd, amb una tolerancia de +0,02.
e Tipus d'ambient.
e Tipus, classe i marca del ciment.
o Consisténcia.
¢ Grandaria maxima de I'arid.
e Tipus d'additiu, si ho hagués, i en cas contrari indicacié expressa que no conté.
e Procedéncia i quantitat d'addicié (cendres volants o fum de silici) si I'hagués i, en cas contrari,
indicacié expressa que no conté.
¢ Designacid especifica del lloc del subministrament (nom i lloc).
¢ Quantitat de formigdé que compon la carrega, expressada en metres cubics de formigd fresc.
o Identificacié del camid formigonera (o equip de transport) i de la persona que procedeixi a la descarrega.
e Hora limit d'Us per al formigo.
e Després del subministrament:

e El certificat final de subministrament, signat per persona fisica amb poder de representacid suficient, en el

qual es garanteixi la necessaria tracabilitat del producte certificat.

m Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneitat tecnica:
m Assajos:

m La comprovacido de les propietats o caracteristiques exigibles a aquest material es realitza segons el Codi
Estructural.

2.1.2.1.3. Conservaciéo, emmagatzamatge i manipulacioé

m En 'abocament i col-locacié de les masses, fins i tot quan aquestes operacions es realitzin d'una manera continua
mitjangant conduccions apropiades, s'adoptaran les degudes precaucions per a evitar la disgregacié de la mescla.

2.1.2.1.4. Recomanacions per al seu us en obra

m El temps transcorregut entre I'addicié d'aigua de pastat al ciment i als arids i la col-locacié del formigd, no ha de ser
major d'hora i mitja. En temps calords, o sota condicions que contribueixin a un rapid enduriment del formigd, el
temps limit haura de ser inferior, tret que s'adoptin mesures especials que, sense perjudicar la qualitat del formigo,
augmentin el temps d'enduriment.
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m Formigonat en temps fred:

m La temperatura de la massa de formigd, en el moment d'abocar-la en el motlle o encofrat, no sera inferior a 5°C.

m Es prohibeix abocar el formigd sobre elements (armadures, motlles, etc.) la temperatura de les quals sigui inferior
a zero graus centigrads.

m En general, se suspendra el formigonat sempre que es previngui que, dintre de les quaranta-vuit hores seglients,
pugui descendir la temperatura ambienti per sota de zero graus centigrads.

m En els casos que, per absoluta necessitat, s'hagi de formigonar en temps de gelades, s'adoptaran les mesures
necessaries per a garantir que, durant l'adormiment i primer enduriment del formigé, no es produiran
deterioracions locals en els elements corresponents, ni minvaments permanents apreciables de les caracteristiques
resistents del material.

m Formigonat en temps calords:

m Si la temperatura ambient és superior a 40°C o hi ha un vent excessiu, se suspendra el formigonat, tret que,
prévia autoritzacioé expressa de la Direccié d'Obra, s'adoptin mesures especials.

2.2. Prescripcions quant a I'Execucié per Unitat d'Obra
Les prescripcions per a 'execucio de cadascuna de les diferents unitats d'obra s'organitzen en els seglients apartats:

MESURES PER A ASSEGURAR LA COMPATIBILITAT ENTRE ELS DIFERENTS PRODUCTES, ELEMENTS 1
SISTEMES CONSTRUCTIUS QUE COMPONEN LA UNITAT D'OBRA.

S'especifiquen, en el cas que existeixin, les possibles incompatibilitats, tant fisiques com a quimiques, entre els diversos
components que componen la unitat de obra, o entre el suport i els components.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES
Es descriu la unitat d'obra, detallant de manera detallada els elements que la componen, amb la nomenclatura especifica
correcta de cadascun d'ells, d'acord als criteris que marca la propia normativa.

NORMATIVA D'APLICACIO
S'especifiquen les normes que afecten a la realitzacié de la unitat d'obra.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Indica com s'ha amidat la unitat d'obra en la fase de redaccid del projecte, amidament que després sera comprovat en
obra.

CONDICIONS PREVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIO DE LES UNITATS D'OBRA

Abans d'iniciar-se els treballs d'execucié de cada una de les unitats d'obra, el director de I'execucié de I'obra haura rebut
els materials i els certificats acreditatius exigibles, en base a I'establert en la documentacid pertinent pel técnic redactor
del projecte. Sera preceptiva I'acceptacioé prévia per part del director de I'execucié de I'obra de tots els materials que
constitueixen la unitat d'obra.

Aixi mateix, es realitzaran una serie de comprovacions prévies sobre les condicions del suport, les condicions ambientals
de I'entorn, i la qualificacié de la ma d'obra, en el seu cas.

DEL SUPORT
S'estableixen una série de requisits previs sobre I'estat de les unitats d'obra realitzades préviament, que poden servir
de suport a la nova unitat d'obra.

AMBIENTALS
En determinades condicions climatiques (vent, pluja, humitat, etc.) no es podran iniciar els treballs d'execucié de la
unitat d'obra, s'hauran d'interrompre o sera necessari adoptar una série de mesures protectores.

DEL CONTRACTISTA

En alguns casos, sera necessaria la presentacié al director de I'execucié de I'obra d'una série de documents per part
del contractista, que acreditin la seva qualificacio, o la de I'empresa per ell subcontractada, per realitzar cert tipus de
treballs. Per exemple la posada en obra de sistemes constructius en possessié d'un Document d'Idoneitat Técnica
(DIT), hauran de ser realitzats per la mateixa empresa propietaria del DIT, o per empreses especialitzades i
qualificades, reconegudes per aquesta i sota el seu control técnic.
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Arquitecte Plec de condicions

PROCES D'EXECUCIO
En aquest apartat es desenvolupa el procés d'execucié de cada unitat d'obra, assegurant a cada moment les condicions
que permetin aconseguir el nivell de qualitat previst per a cada element constructiu en particular.

FASES D'EXECUCIO
S'enumeren, per ordre d'execucio, les fases de les quals consta el procés d'execucidé de la unitat d'obra.

CONDICIONS DE TERMINACIO
En algunes unitats d'obra es fa referéncia a les condicions en les que s'ha de finalitzar una determinada unitat d'obra,
perqué no interfereixi negativament en el procés d'execucid de la resta d'unitats.

Una vegada acabats els treballs corresponents a I'execucié de cada unitat d'obra, el contractista retirara els mitjans
auxiliars i procedira a la neteja de I'element realitzat i de les zones de treball, recollint les restes de materials i altres
residus originats per les operacions realitzades per a executar I'unitat d'obra, sent tots ells classificats, carregats i
transportats a centre de reciclatge, abocador especific o centre d'acollida o transferéncia.

PROVES DE SERVEI
En aquelles unitats d'obra que sigui necessari, s'indiquen les proves de servei a realitzar pel propi contractista o empresa
instal-ladora, el cost de les quals es troba inclos en el propi preu de la unitat d'obra.

Aquelles altres proves de servei o assaigs que no estan inclosos en el preu de la unitat d'obra, i que és obligatoria la
seva realitzacidé per mitja de laboratoris acreditats es troben detallades i pressupostades, en el corresponent capitol X de
Control de Qualitat i Assaigs, del Pressupost d'Execucié Material (PEM).

Per exemple, aixo és el que passa a la unitat d'obra ADP010, on s'indica que no esta inclos en el preu de la unitat d'obra
el cost de I'assaig de densitat i humitat "in situ".

CONSERVACIO I MANTENIMENT
En algunes unitats d'obra s'estableixen les condicions que han de protegir-se per a la correcta conservacio i
manteniment en obra, fins a la seva recepcid final.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Indica com es comprovaran en obra els amidaments de Projecte, una vegada superats tots els controls de qualitat i
obtinguda I'acceptacié final per part del director d'execucié de I'obra.

L'amidament del nombre d'unitats d'obra que ha d'abonar-se es realitzara, si escau, d'acord amb les normes que
estableix aquest capitol, tindra lloc en presencia i amb intervencié del contractista, entenent que aquest rendncia a tal
dret si, avisat oportunament, no comparegués a temps. En tal cas, sera valid el resultat que el director d'execucié de
|'obra consigni.

Totes les unitats d'obra s'abonaran als preus establerts en el Pressupost. Els mencionats preus s'abonaran per les unitats
acabades i executades d'acord amb el present Plec de Condicions Técniques Particulars i Prescripcions pel que fa a
I'Execucié per Unitat d'Obra.

Aquestes unitats comprenen el subministrament, canons, transport, manipulacié i ocupacié dels materials, maquinaria,
mitjans auxiliars, ma d'obra necessaria per a la seva execucid i costos indirectes derivats d'aquests conceptes, aixi com
guantes necessitats circumstancials es requereixin per a l'execucié de I'obra, tals com indemnitzacions per danys a
tercers o ocupacions temporals i costos d'obtencié dels permisos necessaris, aixi com de les operacions necessaries per a
la reposicid de servituds i serveis publics o privats afectats tant pel procés d'execucié de les obres com per les
instal-lacions auxiliars.
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Igualment, aquells conceptes que s'especifiquen en la definicié de cada unitat d'obra, les operacions descrites en el
procés d'execucid, els assajos i proves de servei i posada en funcionament, inspeccions, permisos, butlletins, llicéncies,
taxes o similars.

No s'abonara al contractista major volum de qualsevol tipus d'obra que el definit en els planols o en les modificacions
autoritzades per la direccié facultativa. Tampoc li sera abonat, si escau, el cost de la restitucié de I'obra a les seves
dimensions correctes, ni I'obra que hagués hagut de realitzar per ordre de la direccid facultativa per a resoldre qualsevol
defecte d'execucio.

TERMINOLOGIA APLICADA EN EL CRITERI DE MESURAMENT.
A continuacid, es detalla el significat d'alguns dels termes utilitzats en els diferents capitols d'obra.

ACONDICIONAMENT DEL TERRENY

Volum de terres en perfil esponjat. L'amidament es referira a I'estat de les terres una vegada extretes. Per a aixo, la
forma d'obtenir el volum de terres a transportar, sera la que resulti d'aplicar el percentatge d'esponjament mig que
procedeixi, en funcié de les caracteristiques del terreny.

Volum de reble en perfil compactat. L'amidament es referira a I'estat del reble una vegada finalitzat el procés de
compactacio.

Volum teoric executat. Sera el volum que resulti de considerar les dimensions de les seccions tedriques especificades
en els planols de Projecte, independentment que les seccions excavades haguessin quedat amb majors dimensions.

FONAMENTACIONS

Superficie tedrica executada. Sera la superficie que resulti de considerar les dimensions de les seccions teoriques
especificades en els planols de Projecte, independentment que la superficie ocupada pel formigd hagués quedat amb
majors dimensions.

Volum teoric executat. Sera el volum que resulti de considerar les dimensions de les seccions teodriques especificades
en els planols de Projecte, independentment que les seccions de formigd haguessin quedat amb majors dimensions.

ESTRUCTURES

Volum teoric executat. Sera el volum que resulti de considerar les dimensions de les seccions teoriques especificades
en els planols de Projecte, independentment que les seccions dels elements estructurals haguessin quedat amb
majors dimensions.

ESTRUCTURES METAL-LIQUES
Pes nominal amidat. Seran els kg que resultin d'aplicar als elements estructurals metal-lics els pesos nominals que,
segons dimensions i tipus d'acer figurin en taules.

ESTRUCTURES (FORJATS)

Deduint els buits de superficie major de X m2. Es mesurara la superficie dels forjats de cara exterior a cara exterior
dels cércols que delimiten el perimetre de la seva superficie, descomptant GUnicament els buits o passos de forjats
que tinguin una superficie major de X m2,

En els casos de dos draps formats per forjats diferents, objecte de preus unitaris distints, que donin suport o encastin
en una jassera o mur de carrega comuna a ambdds draps, cadascuna de les unitats d'obra de forjat s'amidara des de
fora a cara exterior dels elements delimitadors a I'eix de la jassera o mur de carrega comuna.

En els casos de forjats inclinats es prendra en veritable magnitud la superficie de la cara inferior del forjat, amb el
mateix criteri anteriorment assenyalat per a la deduccié de buits.

ESTRUCTURES (MURS)
Deduint els buits de superficie major de X m2. S'aplicara el mateix criteri que per a faganes i particions.
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FACANES I PARTICIONS
Deduint els buits de superficie major de X m2. S'amidaran els paraments verticals de faganes i particions
descomptant Unicament aquells buits la superficie dels quals sigui major de X m2, el que significa que:

Quan els buits siguin més petits de X m2 es mesuraran a cinta correguda com si no hi hagués buits. Al no deduir
cap buit, en compensacié de mesurar buit per massis, no es mesuraran els treballs de formacié de queixals en
brancals i llindes.

Quan els buits siguin més grans de X m2, es deduira la superficie d'aquests buits, perd es sumara al mesurament
la superficie de la part interior del buit, corresponent al desenvolupament dels queixals.

Deduint tots els buits. Es mesuraran els paraments verticals de faganes i particions descomptant la superficie de tots
els buits, pero s'inclou I'execucio de tots els treballs precisos per a la resolucid del buit, aixi com els materials que
formen llindes, brancals i escopidors.

Als efectes anteriors, s'entendra com buit, qualsevol obertura que tingui queixals i llinda per a porta o finestra. En
cas de tractar-se d'un buit en la fabrica sense llinda, ampit ni fusteria, es deduira sempre el mateix a I'amidar la
fabrica, sigui com sigui la seva superficie.

En el suposit de tancaments de fagana on les fulles, en lloc de donar suport directament en el forjat, recolzin en una
o dues filades de regularitzacié que abastin tot I'espessor del tancament, a I'efectuar I'amidament de les unitats
d'obra es mesurara la seva algada des del forjat i, en compensacio, no es mesurara les filades de regularitzacio.

INSTAL-LACIONS
Longitud realment executada. Amidament segons desenvolupament longitudinal resultant, considerant, si escau, els
trams ocupats per peces especials.

REVESTIMENTS (GUIXOS I ESQUERDEJATS DE CIMENT)

Deduint, en els buits de superficie major de X m2, I'excés sobre els X m2. Els paraments verticals i horitzontals
s'amidaran a cinta correguda, sense descomptar buits de superficie menor a X m2. Per a buits de major superficie, es
descomptara Unicament I'excés sobre aquesta superficie. En ambdds casos es considerara inclosa I'execucié de
queixals, fons de llindes i arestes. Els paraments que tinguin armaris de paret no seran objecte de descompte, sigui
com sigui la seva dimensid.

2.2.1. Demolicions

Unitat d'obra DMF020: Demoliciéo de secci6o de ferm d'aglomerat asfaltic de 25 cm de gruix mitja, amb
martell pneumatic, i carrega mecanica sobre camié o contenidor.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES
Demolicié de seccié de ferm d'aglomerat asfaltic de 25 cm de gruix mitja, amb martell pneumatic, i carrega mecanica
sobre cami6 o contenidor.

NORMATIVA D'APLICACIO
Execucid: PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes de la Direccion General
de Carreteras.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Superficie mesurada segons documentacié grafica de Projecte.
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PROCES D'EXECUCIO

FASES D'EXECUCIO
Replanteig de la superficie a demolir. Demolicid de I'element. Fragmentacié dels enderrocs en peces manejables.
Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de I'obra. Carrega mecanica d'enderrocs sobre camié o
contenidor.

CONDICIONS DE TERMINACIO
Una vegada conclosos els treballs, la base suport quedara neta de restes del material.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
S'amidara la superficie realment enderrocada segons especificacions de Projecte.

2.2.2. Condicionament del terreny

Unitat d'obra ACE030: Excavacié de pous en terreny de transit compacte, de fins a 1,25 m de profunditat
maxima, amb mitjans mecanics, i terres deixades a la vora.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES
Excavacié de pous en terreny de transit compacte, de fins a 1,25 m de profunditat maxima, amb mitjans mecanics, i
terres deixades a la vora.

NORMATIVA D'APLICACIO
Execucid: PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes de la Direccién General
de Carreteras.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Volum mesurat sobre les seccions teoriques de I'excavacid, segons documentacio grafica de Projecte.

CONDICIONS PREVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIO DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovara la possible existéncia de servituds, elements soterrats, xarxes de servei o qualsevol tipus
d'instal-lacions que poden resultar afectades per les obres a iniciar.

Es disposara de la informacié topografica i geotécnica necessaria, recollida en el corresponent estudi geotécnic del
terreny realitzat per un laboratori acreditat a I'area técnica corresponent, i que incloura, entre d'altres dades:
tipus, humitat i compacitat o consisténcia del terreny.

Es disposaran punts fixes de referéncia en llocs que es puguin veure afectats per la excavacio, als quals es
referiran totes les lectures de cotes de nivell i desplagaments horitzontals i verticals dels punts del terreny.

Es comprovara l'estat de conservacié dels edificis mitgers i de les construccions proximes que es poden veure
afectades per les excavacions.

DEL CONTRACTISTA
Si existissin instal-lacions en servei que es poguessin veure afectades pels treballs a realitzar, sol-licitara de les
corresponents companyies subministradores la seva situacid i, si escau, la solucid a adoptar, aixi com les
distancies de seguretat a esteses aéries de conduccio d'energia eléctrica.

Notificara al director de I'execucié de I'obra, amb I'antelacioé suficient, I'inici de les excavacions.
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FASES D'EXECUCIO
Replanteig en el terreny. Situacié dels punts topografics. Excavacié en successives rases horitzontals i extraccié de
terres. Carrega a camié de les terres excavades.

CONSERVACIO I MANTENIMENT

Les excavacions quedaran protegides enfront de filtracions i accions d'erosido o ensorrada per part de les aiglies de
vessament. Es prendran les mesures oportunes per a assegurar que les seves caracteristiques geometriques romanen
inamovibles.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT

Es mesurara el volum teoric executat segons especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos
d'excavacid no autoritzats, ni el reblert necessari per a reconstruir la seccié teorica per defectes imputables al
Contractista. Es mesurara I'excavacio una vegada realitzada i abans que sobre ella s'efectui cap tipus de reblert. Si el
Contractista tanqués I'excavacié abans de conformat I'amidament, s'entendra que s'avé al que unilateralment determini
el director de I'execucio de I'obra.

CRITERI DE VALORACIO ECONOMICA
El preu no inclou el transport dels materials excavats.

2.2.3. Ferms i paviments urbans

Unitat d'obra MBG010: Base granular amb tot-u artificial calcari, i compactacié al 98% del Proctor Modificat
amb mitjans mecanics, en tongades de 30 cm de gruix, fins a aconseguir una densitat seca no inferior al al
98% del Proctor Modificat de la maxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE
103501, per a millora de les propietats resistents del terreny.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES

Base granular amb tot-u artificial calcari, i compactacié al 98% del Proctor Modificat amb mitjans mecanics, en tongades
de 30 cm de gruix, fins a aconseguir una densitat seca no inferior al al 98% del Proctor Modificat de la maxima
obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501, per a millora de les propietats resistents del
terreny.

NORMATIVA D'APLICACIO
Execucid: PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes de la Direccidon General
de Carreteras.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Volum mesurat sobre els planols de perfils transversals del Projecte, que defineixen el moviment de terres a realitzar en
obra.

CONDICIONS PREVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIO DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovara que el terreny que forma l'esplanada que servira de suport té la resisténcia adequada.

AMBIENTALS
Se suspendran els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 2°C a I'ombra.

PROCES D'EXECUCIO

FASES D'EXECUCIO
Transport i descarrega del material a peu de tall. Estés del material en tongadas d'espessor uniforme. Humectacio
o dessecacié de cada tongada. Compactacio.
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CONDICIONS DE TERMINACIO
Les terres o arids hauran aconseguit el grau de compactacié adequat.

CONSERVACIO I MANTENIMENT
Les terres o arids utilitzats quedaran protegits de la possible contaminacié per materials estranys o per aigua de pluja,
aixi com del pas de vehicles.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurara, en perfil compactat, el volum realment executat segons especificacions de Projecte, sense incloure els
increments per excessos d'excavacié no autoritzats.

CRITERI DE VALORACIO ECONOMICA
El preu no inclou la realitzacié de I'assaig Proctor Modificat.

Unitat d'obra MPB010: Capa de 5 cm d'espessor de mescla bituminosa continua en calent AC 11 surf B50/70
D, per a capa de rodolament, de composicié densa, amb arid calcari de 11 mm de grandaria maxima i betum
asfaltic de penetracio i reg d'adheréncia tipus ECR-1. Inclos neteja i raspatllat de superficie existent,
formacio d'entregues i encontres amb vores, reixes, guals, talls en paviments i altres, carrega i transport i
taxes de gestio de residus de barreges bituminoses RCE de Nivell II codi 17 03 01, i part proporcional de
repercussio de transport i retirada d'equips, personal i materials d'asfaltat i transport.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES

Capa de 5 cm d'espessor de mescla bituminosa continua en calent AC 11 surf B50/70 D, per a capa de rodolament, de
composicié densa, amb arid calcari de 11 mm de grandaria maxima i betum asfaltic de penetracié i reg d'adheréncia
tipus ECR-1. Inclos neteja i raspatllat de superficie existent, formacié d'entregues i encontres amb vores, reixes, guals,
talls en paviments i altres, carrega i transport i taxes de gestié de residus de barreges bituminoses RCE de Nivell II codi
17 03 01, i part proporcional de repercussié de transport i retirada d'equips, personal i materials d'asfaltat i transport.

NORMATIVA D'APLICACIO
Execucié:

- Norma 6.1-IC. Secciones de firme de la Instruccion de Carreteras.

- PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes de la Direccion General de
Carreteras.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Superficie mesurada en projeccid horitzontal, segons documentacié grafica de Projecte.

CONDICIONS PREVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIO DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovara que la superficie suport reuneix les condicions de anivellacié, qualitat i forma previstes.

AMBIENTALS
Se suspendran els treballs quan la temperatura sigui inferior a 8°C, plogui o neu.

PROCES D'EXECUCIO

FASES D'EXECUCIO
Replanteig de nivells. Transport de la mescla bituminosa. Extensié de la mescla bituminosa. Compactacié de la
capa de mescla bituminosa. Execucidé de juntes transversals i longitudinals en la capa de mescla bituminosa.
Neteja final.
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CONDICIONS DE TERMINACIO
La superficie quedara plana, llisa, amb textura uniforme i sense segregacions.

CONSERVACIO I MANTENIMENT
Es protegira enfront del trafic fins que la mescla estigui piconada, a la temperatura ambient i amb la densitat adequada.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurara, en projeccié horitzontal, la superficie realment executada segons especificacions de Projecte.

CRITERI DE VALORACIO ECONOMICA
El preu no inclou la capa base.

Unitat d'obra MSH100: Aplicacié6 manual de dues mans de pintura plastica, antilliscant, equivalent a pinturas
Insaval suelos deportivos, de colors verd, blau, groc, vermell i/o blanc, acabat setinat, textura llisa, la
primera ma diluida amb un 20% d'aigua i la segiient diluida amb un 5% d'aigua o sense diluir, (rendiment:
0,1 I/m2 cada ma); en vies ciclistes.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES

Aplicacié manual de dues mans de pintura plastica, antilliscant, equivalent a pinturas Insaval suelos deportivos, de
colors verd, blau, groc, vermell i/o blanc, acabat setinat, textura llisa, la primera ma diluida amb un 20% d'aigua i la
seglent diluida amb un 5% d'aigua o sense diluir, (rendiment: 0,1 I/m2 cada ma); en vies ciclistes.

NORMATIVA D'APLICACIO
Execucido: NTE-RPP. Revestimientos de paramentos: Pinturas.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Superficie mesurada segons documentacio grafica de Projecte.

CONDICIONS PREVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIO DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovara que la superficie a revestir esta seca i neta de pols i greix.

AMBIENTALS
Es suspendran els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 7°C o superior a 40°C, plogui, neu, la
velocitat del vent sigui superior a 50 km/h o la humitat ambiental sigui superior al 80%.

PROCES D'EXECUCIO

FASES D'EXECUCIO
Preparacio i neteja prévia del suport. Preparacié de la mescla. Aplicacié d'una ma de fons i una ma d'acabat.

CONDICIONS DE TERMINACIO
Tendra bon aspecte.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurara la superficie realment executada segons especificacions de Projecte.

2.2.4. Equipament urba
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Unitat d'obra TSV030: Pal de 4 m d'altura, de tub d'acer galvanitzat, de seccié rectangular, de 100x50x3
mm, per a suport de senyalitzacié vertical de trafic, fixat a una base de formigé HM-20/P/20/X0. Inclas
replanteig, excavacié manual del terreny i fixacio de I'element.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES

Pal de 4 m d'altura, de tub d'acer galvanitzat, de secci6é rectangular, de 100x50x3 mm, per a suport de senyalitzacid
vertical de trafic, fixat a una base de formigd HM-20/P/20/X0. Inclls replanteig, excavacié manual del terreny i fixacio
de I'element.

NORMATIVA D'APLICACIO
Muntatge: Norma 8.1-IC. Sefializacidn vertical de la Instruccion de Carreteras.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentacio grafica de Projecte.

CONDICIONS PREVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIO DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovara que la seva situacio es correspon amb la de Projecte.

AMBIENTALS
No es realitzaran treballs de soldadura quan la temperatura sigui inferior a 0°C.

Se suspendran els treballs de formigonat quan plogui amb intensitat, neu, existeixi vent excessiu, una
temperatura ambient superior a 40°C o es prevegi que dins de les 48 hores seglents pugui descendir la
temperatura ambienti per sota dels 0°C.

DEL CONTRACTISTA
Disposara en obra d'una série de mitjans, en previsid6 que es produeixin canvis bruscs de les condicions
ambientals durant el formigonat o posterior periode d'enduriment, no podent comencar el formigonat dels
diferents elements sense |'autoritzacid per escrit del Director d'Execucié de I'obra.

PROCES D'EXECUCIO

FASES D'EXECUCIO
Replanteig i marcat dels eixos. Excavacid. Formigonat de la base de recolzament. Fixacié del pal.

CONDICIONS DE TERMINACIO
L'element estara degudament aplomat i tindra la resisténcia, rigidesa i estabilitat suficients.

CONSERVACIO I MANTENIMENT
S'evitara I'actuacié sobre I'element d'accions mecaniques no previstes en el calcul. No es procedira a la retirada de
I'embalatge fins que ho indiqui el director de I'execucid de I'obra.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurara el nombre d'unitats realment subministrades segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra TSV050: Subministrament i col-locacié sobre el suport de senyal vertical de transit d'acer
galvanitzat, circular, de 90 cm de diametre, amb retroreflectancia nivell 3 (D.G.). Inclis accessoris, cargols i
elements d'ancoratge.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES
Subministrament i col:-locacid sobre el suport de senyal vertical de transit d'acer galvanitzat, circular, de 90 cm de
diametre, amb retroreflectancia nivell 3 (D.G.). Inclls accessoris, cargols i elements d'ancoratge.
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NORMATIVA D'APLICACIO
Muntatge: Norma 8.1-IC. Sefializacidn vertical de la Instrucciéon de Carreteras.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentacié grafica de Projecte.

CONDICIONS PREVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIO DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovara que la seva situacid es correspon amb la de Projecte.

DEL CONTRACTISTA
Si la senyalitzacié s'instal-lés en la via publica, sol-licitara el permis necessari de I'autoritat competent.

FASES D'EXECUCIO
Muntatge.

CONSERVACIO I MANTENIMENT
No es procedira a la retirada de I'embalatge fins que ho indiqui el director de I'execucié de I'obra.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurara el nombre d'unitats realment subministrades segons especificacions de Projecte.

2.2.5. Gestié de residus

Unitat d'obra GRA010: Transport de mescla sense classificar de residus inerts produits en obres de
construccio i/o demolicié, amb contenidor de 1,5 m3, a abocador especific, instal-lacié6 de tractament de
residus de construccié i demolicié externa a I'obra o centre de valoritzacié o eliminacié de residus. També
servei de lliurament, lloguer i recollida en obra del contenidor.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES

Transport de mescla sense classificar de residus inerts produits en obres de construccié i/o demolicié, amb contenidor de
1,5 m3, a abocador especific, instal-lacié de tractament de residus de construccié i demolicié externa a I'obra o centre de
valoritzacié o eliminacié de residus. També servei de lliurament, lloguer i recollida en obra del contenidor.

NORMATIVA D'APLICACIO
Gestid de residus: Regulacidon de la produccidon y gestion de los residuos de construccion y demolicidn.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentacid grafica de Projecte.

CONDICIONS PREVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIO DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovara que estan perfectament senyalitzades sobre el terreny les zones de treball i vies de circulacid, per
a l'organitzacié del trafic.

PROCES D'EXECUCIO

FASES D'EXECUCIO
Carrega a camid del contenidor. Transport de residus de construccié a l'abocador especific, instal-lacid de
tractament de residus de construccio i demolicié externa a I'obra o centre de valoritzacié o eliminacié de residus.
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CONDICIONS DE TERMINACIO
Les vies de circulacio utilitzades durant el transport quedaran completament netes de qualsevol tipus de residus.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurara el nombre d'unitats realment transportades segons especificacions de Projecte.

CRITERI DE VALORACIO ECONOMICA
El preu inclou el canon d'abocament per Iliurament de residus.

Unitat d'obra GRA020: Transport amb camié de mescla sense classificar de residus inerts produits en obres
de construccié i/o demolicio, a abocador especific, instal-lacié de tractament de residus de construccio i
demolicié externa a I'obra o centre de valoritzacio o eliminacié de residus, situat a 30 km de distancia.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES

Transport amb camié de mescla sense classificar de residus inerts produits en obres de construccié i/o demolicid, a
abocador especific, instal-lacié de tractament de residus de construccid i demolicié externa a l'obra o centre de
valoritzacio o eliminacid de residus, situat a 30 km de distancia.

NORMATIVA D'APLICACIO
Gestio de residus: Regulacion de la produccion y gestion de los residuos de construccion y demolicidn.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Volum teoric, estimat a partir del pes i la densitat aparent dels diferents materials que componen els residus, segons
documentacié grafica de Projecte.

CONDICIONS PREVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIO DE LES UNITATS D'OBRA

DEL SUPORT
Es comprovara que estan perfectament senyalitzades sobre el terreny les zones de treball i vies de circulacio, per
a l'organitzacié del trafic.

CONDICIONS DE TERMINACIO
Les vies de circulacio6 utilitzades durant el transport quedaran completament netes de qualsevol tipus de residus.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurara, incloent I'estufament, el volum de residus realment transportat segons especificacions de Projecte.

CRITERI DE VALORACIO ECONOMICA
El preu inclou el temps d'espera en obra durant les operacions de carrega, el viatge d'anada, la descarrega i el viatge de
tornada, pero no inclou la carrega en obra.

Unitat d'obra GRB020: Canon d'abocament per lliurament de residus inertes de formigons, morters i
prefabricats produits a obres de construccioé i/o demolicié, en abocador especific, instal-lacié de tractament
de residus de construccié i demolicié externa a I'obra o centre de valoritzacié o eliminacio6 de residus.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES

Canon d'abocament per lliurament de residus inertes de formigons, morters i prefabricats produits a obres de
construccio i/o demolicid, en abocador especific, instal-lacié de tractament de residus de construccié i demolicié externa
a l'obra o centre de valoritzacié o eliminacié de residus.

NORMATIVA D'APLICACIO
Gestid de residus: Regulacion de la produccion y gestion de los residuos de construccion y demolicidn.
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CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Volum teoric, estimat a partir del pes i la densitat aparent dels diferents materials que componen els residus, segons
documentacié grafica de Projecte.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurara, incloent I'estufament, el volum de residus realment entregat segons especificacions de Projecte.

CRITERI DE VALORACIO ECONOMICA
El preu no inclou el transport.

2.2.6. Seguretat i salut

Unitat d'obra YCX010: Conjunt de sistemes de proteccidé col-lectiva,individuals, d'instal.lacions provisonals
d'higiene i benestar, i de senyalitzacid, proteccié i abalissament de les obres necessaris per al compliment
de la normativa vigent en matéria de Seguretat i Salut en el Treball. Inclds manteniment en condicions
segures durant tot el periode de temps que es requereixi, reparaciéo o reposicio i transport fins al lloc
d'emmagatzematge i posterior retirada dels materials i equips.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES

Conjunt de sistemes de proteccié col-lectiva,individuals, d'instal.lacions provisonals d'higiene i benestar, i de
senyalitzacio, proteccié i abalissament de les obres necessaris per al compliment de la normativa vigent en materia de
Seguretat i Salut en el Treball. Inclos manteniment en condicions segures durant tot el periode de temps que es
requereixi, reparacio o reposicié i transport fins al lloc d'emmagatzematge i posterior retirada dels materials i equips.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE

Conjunt de mitjans necessaris pera la seguretat de l'obra, del personal i donar compliment a les normatives vigents
segons Estudi o Estudi Basic de Seguretat i Salut. La D.O. o coordinador de seuretat i salut podra exigir sesne cost
addcional I'aplicacié de museres addicionals a les aplicades per la constructora si ho creu necessari.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT

Conjunt de mitjans necessaris pera la seguretat de l'obra, del personal i donar compliment a les normatives vigents
segons Estudi o Estudi Basic de Seguretat i Salut. La D.O. o coordinador de seuretat i salut podra exigir sesne cost
addcional I'aplicacié de museres addicionals a les aplicades per la constructora si ho creu necessari.

Unitat d'obra YIX010b: Direccio d'obra i coordinacié de seguretat i salut

CARACTERISTIQUES TECNIQUES
Conjunt d'equips de proteccié individual, necessaris per al compliment de la normativa vigent en materia de Seguretat i
Salut en el Treball.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Basic de Seguretat i Salut.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurara el nombre d'unitats realment subministrades segons especificacions d'Estudi o Estudi Basic de Seguretat i
Salut.

2.3. Prescripcions sobre verificacions en I'edifici acabat

D'acord amb el "Real Decreto 314/2006. Codigo Técnico de la Edificacion (CTE)", a I'obra acabada, bé sobre I'edifici en el
seu conjunt, o bé sobre les seves diferents parts i les seves instal-lacions, totalment acabades, han de realitzar-se, a
més de les que puguin establir-se amb caracter voluntari, les comprovacions i proves de servei previstes en el present
plec, per part del constructor, i al seu carrec, independentment de les ordenades per la direccié facultativa i les exigides
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per la legislacio aplicable, que seran realitzades per laboratori acreditat i el cost de les quals s'especifica detalladament
en el capitol de Control de Qualitat i Assaigs, del Pressupost d'Execucié material (PEM) del projecte.

2.4. Prescripcions en relaciéo amb I'emmagatzematge, maneig, separacio i altres operacions de
gestio dels residus de construccioé i demolicio

El corresponent Estudi de Gestid dels Residus de Construccio i Demolicié, contindra les seglients prescripcions en relacié
amb I'emmagatzematge, maneig, separacio i altres operacions de gestid dels residus de I'obra:

El diposit temporal de la runa es realitzara en contenidors metal-lics amb la ubicacid i condicions establertes en les
ordenances municipals, o bé en sacs industrials amb un volum inferior a un metre cubic, quedant degudament
senyalitzats i segregats de la resta de residus.

Aquells residus valoritzables, com fustes, plastics, ferralla, etc., Es dipositaran en contenidors degudament senyalitzats i
segregats de la resta de residus, per tal de facilitar la seva gestid.

Els contenidors hauran d'estar pintats amb colors vius, que siguin visibles durant la nit, i han de comptar amb una banda
de material reflectant de, almenys, 15 centimetres al llarg de tot el seu perimetre, figurant de forma clara i llegible la
seguent informacio:

e Rao social.

¢ Codi d'Identificacié Fiscal (C.I.F.).

e Numero de teléfon del titular del contenidor / envas.

e Numero d'inscripcié en el Registre de Transportistes de Residus del titular del contenidor.

Aquesta informacié haura de quedar també reflectida a través d'adhesius o plaques, en els envasos industrials o altres
elements de contencio.

El responsable de I'obra a la qual dona servei el contenidor d'adoptar les mesures pertinents per evitar que es dipositin
residus aliens a la mateixa. Els contenidors romandran tancats o coberts fora de I'horari de treball, amb tal d'evitar el
diposit de restes aliens a I'obra i el vessament de dels residus.

A l'equip d'obra s'hauran d'establir els mitjans humans, técnics i procediments de separacié que es dedicaran a cada
tipus de RCE.

S'hauran de complir les prescripcions establertes en les ordenances municipals, els requisits i condicions de la llicéncia
d'obra, especialment si obliguen a la separacié en origen de determinades matéries objecte de reciclatge o deposicid, i el
constructor o el cap d'obra realitzar una avaluacié econdomica de les condicions en qué és viable aquesta operacio,
considerant les possibilitats reals de fer-la, és a dir, que I'obra o construccié ho permeti i que es disposi de plantes de
reciclatge o gestors adequats.

El constructor haura d'efectuar un estricte control documental, de manera que els transportistes i gestors de RCE
presentin els vals de cada retirada i lliurament a destinacié final. En el cas que els residus es reutilitzin en altres obres o
projectes de restauracio, s'haura d'aportar evidéncia documental de la destinacié final.

Les restes derivades del rentat de les canaletes de les cubes de subministrament de formigd prefabricat seran
considerats com a residus i gestionats com li correspon (LER 17 01 01).

S'ha d'evitar la contaminacid mitjancant productes toxics o perillosos dels materials plastics, restes de fusta,
abassegaments o contenidors de runes, amb la finalitat de procedir a la seva adequada segregacio.

Les terres superficials que es puguin destinar a jardineria o la recuperacié de sols degradats, seran acuradament
retirades i emmagatzemades durant el menor temps possible, disposades en cavallons d'algada no superior a 2 metres,
evitant la humitat excessiva, la seva manipulacio i la seva contaminacié.
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1 Ferms i paviments urbans

N° U Descripcid Amidament
1.1 u Transport i posterior refirada de maquinaria i equips d'estesa per la col locacié a obra i compactacié de
tractament superficial en calent d'altes prestacions, consistent en I'aplicacié conjunt del reg amb emulsid
de betum altament modificat amb I'estesa d'una capa ultra fina de mescla bituminosa en calent, inclos
neteja prévia de la calcada i fresatge e encaixos, amb una dotacidé de magquinadria formada per
estenedora (amb rampa de reg), cuba, corrd tandem, fresadora, personal i maquindria auxiliar,
totalment equipat
Uts. Llargada Amplada Alcada Parcial Subtotal
Inclou tot tious de maquinaria i personal necesari 1 1,000
per a la realitzacié de tots els treballs.
1,000 1,000
1.2 M2 Demolicié de seccid de ferm d'aglomerat asfdltic de 25 cm de gruix mitjd, amb martell pneumatic, i
carrega mecdanica sobre camié o contenidor.
Inclou els de tall mitjans Uts. m2 Amplada Alcada Parcial Subtotal
Previsié per reparacié de possibles "blandons" no 50,000 50,000
localitzats.
50,000 50,000
1.3 M?*  Base granular amb tot-u artificial calcari, i compactacié al 98% del Proctor Modificat amb mitjans
mecanics, en tongades de 30 cm de gruix, fins a aconseguir una densitat seca no inferior al al 98% del
Proctor Modificat de la mdaxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501, per
a millora de les propietats resistents del terreny.
Uts. m3 Amplada Alcada Parcial Subtotal
Previsi¢ per reparacié de possibles "blandons'" no 10,000 10,000
localitzats.
10,000 10,000
1.4 M?  Capa de 5 cm d'espessor de mescla bituminosa continua en calent AC 11 surf B50/70 D, per a capa de

rodolament, de composicié densa, amb drid calcari de 11 mm de granddria maxima i betum asfaltic de
penetracid i reg d'adherencia tipus ECR-1. Inclos neteja i raspatllat de superficie existent, formacié
d'enfregues i encontres amb vores, reixes, guals, talls en paviments i altres, carrega i fransport i taxes de
gestié de residus de barreges bituminoses RCE de Nivell Il codi 17 03 01, i part proporcional de repercussid
de fransport i refirada d'equips, personal i materials d'asfaltat i transport.

No es pavimentard més enlld de I'amplada Uts. Llargada Amplada Alcada Parcial Subtotal
existent ni més enlld de 3,9m.

Superficie a reasfaltar sobre paviment d'asfalt
existent. Inclou fots els freballs previs i necessaris per
al reasfaltat

5.500,000 3,900 21.450,000

21.450,000 21.450,000
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2 Senyalitzacié horitzontal

NO

U Descripcid Amidament

21

M?  Aplicacid manual de dues mans de pintura pldstica, antilliscant, equivalent a pinturas Insaval suelos
deportivos, de colors verd, blau, groc, vermell i/o blanc, acabat setinat, textura llisa, la primera mad
diluida amb un 20% d'aigua i la seguent diluida amb un 5% d'aigua o sense diluir, (rendiment: 0,1 I/m?
cada ma); en vies ciclistes.

Segons documentacié grafica i indicacions Uts. m2 Amplada  Algcada Parcial Subtotal
D.F.
Pintat de formes geomeétriques i figures en paviment 11.900,000 11.900,000
726,444 726,444
12.626,444 12.626,444
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Situacié: De BV-4241 La Mina fins Runers

I'Arquitecte: Ramon Subirana i Jové v Amidamenis

3 Senyalitzacié vertical

N° U Descripcid Amidament
3.1 M3 Excavacié de pous en terreny de fransit compacte, de fins a 1,25 m de profunditat maxima, amb mitjans
mecdanics, i terres deixades a la vora.
Uts. Llargada Amplada Alcada Parcial Subtotal
Excavacio pous senyals 3 0,400 0,400 0,750 0,360
0.360 0.360
3.2 u Subministrament i col locacié sobre el suport de senyal vertical de transit d'acer galvanitzat, circular, de
90 cm de diametre, amb retroreflectancia nivell 3 (D.G.). Inclis accessoris, cargols i elements
d'ancoratge.
Uts. Llargada Amplada Alcada Parcial Subtotal
Prohibicid velocitat 3 3,000
3.000 3.000
3.3 u Pal de 4 m d'altura, de tub d'acer galvanitzat, de seccié rectangular, de 100x50x3 mm, per a suport de

senyalitfzacié vertical de frafic, fixat a una base de formigd HM-20/P/20/X0. InclUs replanteig, excavacio
manual del terreny i fixacié de I'element.

Uts. Llargada Amplada Alcada Parcial Subtotal
Pals senyals 3 3,000
3.000 3.000
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4 Gestio de residus

N° U Descripcid Amidament

4.1 M?®  Transport amb camidé de mescla sense classificar de residus inerts produits en obres de construccid i/o
demolicié, a abocador especific, installacidé de tractament de residus de construccid i demolicid
externa a l'obra o centre de valoritzacié o eliminacié de residus, situat a 30 km de distancia.

No s'‘admefran volums superiors als estimats. Uts. m3 Amplada Alcada Parcial Subtotal
Es tindra en compte en el preu ofertat. Les
possibles terres es deixaran a les vores.

Segons estudi de gestié de residus. RCE nivell Il 29,000 29,000
29,000 29,000
4.2 M3  Cdanon d'abocament per lliurament de residus inertes de formigons, morters i prefabricats produits a

obres de construccié i/o demolicié, en abocador especific, instal{acié de tractament de residus de
construccid i demolicié externa a l'obra o centre de valoritzacié o eliminacié de residus.

No s'admetran volums superiors als estimats. Uts. m3 Amplada Alcada Parcial Subtotal
Es tindra en compte en el preu ofertat. Les
possibles terres es deixaran a les vores.

Segons estudi de gestié de residus. RCE nivell Il 29,000 29,000
29,000 29,000
4.3 u Transport de mescla sense classificar de residus inerts produits en obres de construccié i/o demolicid,

amb contenidor de 1,5 m3, a abocador especific, instal acié de tractament de residus de construccid i
demolicié externa a I'obra o centre de valoritzacid o eliminacié de residus. També servei de lliurament,
lloguer irecollida en obra del contenidor.

Uts. Llargada Amplada Alcada Parcial Subtotal
Residus varis generats durabt ['obra 1 1,000
1,000 1,000
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Promotor:  Ajuntament de Capolat
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5 Seguretatisaluti D.O

N° U Descripcid Amidament
5.1 U Conjunt de sistemes de proteccié collectiva,individuals, d'instal.lacions provisonals d'higiene i benestar, i
de senyalitzacid, proteccié i abalissament de les obres necessaris per al compliment de la normativa
vigent en matéria de Seguretat i Salut en el Treball. Incldos manteniment en condicions segures durant tot
el periode de temps que es requereixi, reparacid o reposicid i fransport fins al lloc d'emmagatzematge i
posterior retirada dels materials i equips.
Uts. Llargada Amplada Alcada Parcial Subtotal
Conjunt de mesures de segueratt i salut per a tota la 1 1,000
durada de I'obra
1,000 1,000
5.2 U Direccié d'obra i coordinacié de seguretat i salut

Uts. Llargada Amplada Alcada Parcial Subtotal
dIRECCIO D'OBRA | COORDINACIO DE SEGIURETAT | 1 1,000
SALUT
1,000 1,000
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Projecte: REASFALTAT CARRETERA DE CAPOLAT. DE BV4141 LA MINA FINS A RUNERS
Promotor:  Ajuntament de Capolat

Situacié: De BV-4241 La Mina fins Runers

I'Arquitecte: Ramon Subirana i Jové V Pressupost

Capitol N° 1 Ferms i paviments urbans

NO

Descripci6 Amidament Preu Import

1.1

1.2

1.3

1.4

M2

M3

M2

Transport i posterior retirada de maquinaria i equips d'estesa per la collocacié a obra i compactacié de
tractament superficial en calent d'altes prestacions, consistent en I'aplicacié conjunt del reg amb emulsid¢
de betum altament modificat amb l'estesa d'una capa ultra fina de mescla bituminosa en calent, inclos
neteja prévia de la calcada i fresatge e encaixos, amb una dotacié de maquindria formada per
estenedora (amb rampa de reg), cuba, corrd tandem, fresadora, personal i maquinadria auxiliar, totalment
equipat

Total U : 1,000 4.457,24 4.457,24

Demolicié de seccié de ferm d'aglomerat asfaltic de 25 cm de gruix mitjd, amb martell pneumdatic, i
carrega mecdanica sobre camié o contenidor.

Total m? : 50,000 9.88 494,00

Base granular amb tot-u artificial calcari, i compactacié al 98% del Proctor Modificat amb mitjans
mecanics, en tongades de 30 cm de gruix, fins a aconseguir una densitat seca no inferior al al 98% del
Proctor Modificat de la maxima obtinguda en I'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501, per a
millora de les propietats resistents del terreny.

Total m® : 10,000 31,05 310,50

Capa de 5 cm d'espessor de mescla bituminosa continua en calent AC 11 surf B50/70 D, per a capa de
rodolament, de composicié densa, amb arid calcari de 11 mm de granddria maxima i betum asfdltic de
penetracié i reg d'adherencia tipus ECR-1. Inclos neteja i raspatllat de superficie existent, formacié
d'enfregues i encontres amb vores, reixes, guals, talls en paviments i altres, carrega i transport i taxes de
gestid de residus de barreges bituminoses RCE de Nivell Il codi 17 03 01, i part proporcional de repercussié
de transport i retirada d'equips, personal i materials d'asfaltat i transport.

Total m? : 21.450,000 9.16 196.482,00

Parcial N° 1 Ferms i paviments urbans : 201.743,74
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Projecte: REASFALTAT CARRETERA DE CAPOLAT. DE BV4141 LA MINA FINS A RUNERS
Promotor:  Ajuntament de Capolat

Situacié: De BV-4241 La Mina fins Runers

I'Arquitecte: Ramon Subirana i Jové V Pressupost

Capitol N° 2 Senyalitzacid horitzontal

N° u Descripci6 Amidament Preu Import

21 M2 Aplicacié manual de dues mans de pintura plastica, antiliscant, equivalent a pinturas Insaval suelos
deportivos, de colors verd, blau, groc, vermell i/o blanc, acabat setinat, textura llisa, la primera mad diluida
amb un 20% d'aigua i la segUent diluida amb un 5% d'aigua o sense diluir, (rendiment: 0,1 I/m? cada ma); en
vies ciclistes.

Total m? : 12.626,444 6,27 79.167,80

Parcial N° 2 Senyalitzacié horitzontal : 79.167,80
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Projecte: REASFALTAT CARRETERA DE CAPOLAT. DE BV4141 LA MINA FINS A RUNERS
Promotor:  Ajuntament de Capolat

Situacié: De BV-4241 La Mina fins Runers

I'Arquitecte: Ramon Subirana i Jové V Pressupost

Capitol N° 3 Senyalitzacié vertical

N° u Descripci6 Amidament Preu Import
3.1 M?*  Excavacid de pous en terreny de fransit compacte, de fins a 1,25 m de profunditat maxima, amb mitjans
mecdanics, i terres deixades a la vora.

Total m® : 0,360 31,09 11,19

3.2 u Subministrament i col{ocacié sobre el suport de senyal vertical de transit d'acer galvanitzat, circular, de 90
cm de didmetre, amb retroreflectancia nivell 3 (D.G.). InclUs accessoris, cargols i elements d'ancoratge.

Total U : 3,000 160,27 480,81

3.3 u Pal de 4 m d'altura, de tub d'acer galvanitzat, de seccié rectangular, de 100x50x3 mm, per a suport de

senydlitzacid vertical de frafic, fixat a una base de formigd HM-20/P/20/X0. InclUs replanteig, excavacid
manual del terreny i fixacié de I'element.

Total U : 3,000 94,18 282,54

Parcial N° 3 Senyalitzacié vertical : 774,54
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Projecte: REASFALTAT CARRETERA DE CAPOLAT. DE BV4141 LA MINA FINS A RUNERS
Promotor:  Ajuntament de Capolat

Situacié: De BV-4241 La Mina fins Runers
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Capitol N° 4 Gestid de residus

N° u Descripci6 Amidament Preu Import
4.1 M3 Transport amb camié de mescla sense classificar de residus inerts produits en obres de construccid i/o
demolicié, a abocador especific, instal {acié de tractament de residus de construccid i demolicié externa a
I'obra o centre de valoritzacié o eliminacié de residus, situat a 30 km de distancia.
Total m? : 29,000 4,53 131,37
4.2 M3 Canon d'abocament per lliurament de residus inertes de formigons, morters i prefabricats produits a obres
de construccid i/o demolicid, en abocador especific, instal {acid de fractament de residus de construccié i
demolicié externa a l'obra o centre de valoritzacié o eliminacié de residus.
Totalm® : 29,000 6,85 198,65
4.3 u Transport de mescla sense classificar de residus inerts produits en obres de construccié i/o demolicid, amb

contenidor de 1,5 m®, a abocador especific, instaliacié de tractament de residus de construccié i
demolicié externa a l'obra o centre de valoritzacié o eliminacié de residus. També servei de lliurament,
lloguer irecollida en obra del contenidor.

Total U : 1,000 104,06 104,06

Parcial N° 4 Gestio de residus : 434,08
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Promotor:  Ajuntament de Capolat

Situacié: De BV-4241 La Mina fins Runers
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Capitol N° 5 Seguretatisaluti D.O

NO

Descripci6 Amidament Preu Import

5.1

5.2

Conjunt de sistemes de proteccid collectiva.individuals, dinstal.lacions provisonals d'higiene i benestar, i de
senyalitzacié, proteccié i abalissament de les obres necessaris per al compliment de la normativa vigent en
materia de Seguretat i Salut en el Treball. Inclds manteniment en condicions segures durant tot el periode
de temps que es requereixi, reparacié o reposicié i transport fins al lloc d'emmagatzematge i posterior
retirada dels materials i equips.

Total U : 1,000 2.888,00 2.888,00
Direccié d'obrai coordinacié de seguretat i salut

Total U : 1,000 1.900,00 1.900,00

Parcial N° 5 Seguretat i salutiD.O : 4.788,00
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Projecte: REASFALTAT CARRETERA DE CAPOLAT. DE BV4141 LA MINA FINS A RUNERS
Promotor:  Ajuntament de Capolat

Situacié: De BV-4241 La Mina fins Runers

I'Arquitecte: Ramon Subirana i Jové

V Pressupost

Pressupost d’execucié material

1 Ferms i paviments urbans 201.743,74
2 Senyalitzacié horitzontal 79.167,80
3 Senyalitzacié vertical 774,54
4 Gestio de residus 434,08
5 Seguretat i saluti D.O 4.788,00
Pressupost d'execucié de material (PEM) 286.908,16
13% de despeses generals 37.298,06
6% de benefici industrial 17.214,49
Pressupost d'execucié per contracta (PEC = PEM + GG + Bl) 341.420,71
21% IVA 71.698,35
Pressupost d'execucié per contracta amb IVA (PEC = PEM + GG + Bl + IVA) 413.119,06

Puja el pressupost d'execucié per contracta a I'expressada quantitat de QUATRE-CENTS TRETZE MIL CENT DINOU

EUROS AMB SIS CENTIMS.

Capolat a maig de 2026
I'Arquitecte
Ramon Subirana i Jové
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Projecte:
Promotor:  Ajuntament de Capolat
Situacio: De BV-4241 La Mina fins Runers

I'Arquitecte: Ramon Subirana i Jové

REASFALTAT CARRETERA DE CAPOLAT. DE BV4141 LA MINA FINS A RUNERS

V Pressupost: Quadre de preus n° 1

NO

Designacio

Import

En xifra

(Euros)

En llefra

(Euros)

1 Ferms i paviments urbans

U Transport i posterior refirada de maquinaria i
equips d'estesa per la collocacié6 a obra i
compactacié de tractament superficial en calent
d'altes prestacions, consistent en ['aplicacié
conjunt del reg amb emulsi® de betum altament
modificat amb l'estesa d'una capa ulfra fina de
mescla bituminosa en calent, inclos neteja previa
de la calcada i fresatge e encaixos, amb una
dotacidé de maquindria formada per estenedora
(amb rampa de reg). cuba, corrd tandem,
fresadora, personal i maquinadria auxiliar, totalment
equipat

m? Demolici6 de seccid de ferm d'aglomerat
asfaltic de 25 cm de gruix mitjd, amb martell
pneumdtic, i cdrrega mecdnica sobre camié o
contenidor.

m?® Base granular amb tot-u arfificial calcari, i
compactacié al 98% del Proctor Modificat amb
mitjans mecanics, en tongades de 30 cm de gruix,
fins a aconseguir una densitat seca no inferior al al
98% del Proctor Modificat de la maxima obtinguda
en l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE
103501, per a millora de les propietats resistents del
ferreny.

m? Capa de 5 cm d'espessor de mescla
bituminosa continua en calent AC 11 surf B50/70 D,
per a capa de rodolament, de composicié densa,
amb arid calcari de 11 mm de granddria maxima i
betum asfdltic de penetracié i reg d'adheréncia
tipus ECR-1. Inclos neteja i raspatllat de superficie
existent, formacié d'entregues i encontres amb
vores, reixes, guals, talls en paviments i alfres,
carrega i tfransport i taxes de gestid de residus de
barreges bituminoses RCE de Nivell Il codi 17 03 01,
i part proporcional de repercussié de transport i
retirada d'equips, personal i materials d'asfaltat i
fransport.

t Mescla bituminosa continua en calent AC 11 surf
B50/70 D, per a capa de rodolament, densa, amb
arid calcari de 11 mm de grandaria maxima, amb
0,05 t de betum per t de mescla, per a un tonatge
d'aplicacioé de fins a 150 t/dia.

dia Equip estesa col.locacié mescla
bitum.calent,?8 % Marshall,horari  nocturn/dia
festiu/cap setmana

m? Fresat de paviment d'aglomerat asfdltic de 1
cm de gruix mitjd, mitjancant fresadora en fred
compacta, equipada amb banda transportadora
per a la carrega directa sobre camié de les restes
generades i posterior escombrat de la superficie
fresada amb escombradora mecdanica.

4.457,24 €

988 €

31,05 €

9,16 €

95,83 €

842,73 €

0,75 €

QUATRE MIL QUATRE-CENTS
CINQUANTA-SET EUROS AMB VINT-
I-QUATRE CENTIMS

NOU EUROS AMB VUITANTA-VUIT
CENTIMS

TRENTA-U EUROS AMB CINC
CENTIMS

NOU EUROS AMB SETZE CENTIMS

NORANTA-CINC EUROS AMB
VUITANTA-TRES CENTIMS

VUIT-CENTS QUARANTA-DOS
EUROS AMB SETANTA-TRES
CENTIMS

SETANTA-CINC CENTIMS
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Projecte:  REASFALTAT CARRETERA DE CAPOLAT. DE BV4141 LA MINA FINS A RUNERS

Promotor:  Ajuntament de Capolat

Situacié: De BV-4241 La Mina fins Runers

I'Arquitecte: Ramon Subirana i Jové

V Pressupost: Quadre de preus n° 1

NO

Designacio

Import

En xifra

(Euros)

En llefra

(Euros)

2.1

3.1

3.2

3.3

m? Ferm flexible per a trafic pesat T32 sobre
esplanada E3, compost per. capa de 22 cm
d'espessor de terra-ciment formada per la mescla
en central de material granular per a la fabricacié
de SC40, adequat per a ftrafic T32 amb ciment
CEM Il / AV 32,5 N, a granel; reg de guarit
mitjancant l'aplicacié d'emulsié bituminosa, fipus
ECR-1, a forca de betum asfdltic; mescla
bituminosa en calent: reg d'adheréncia mitjancant
l'aplicacid d'emulsié bituminosa, tipus ECR-1, a
forca de betum asfdltic; capa de 5 cm d'espessor
formada per material granular per a la fabricacié
de mescla bituminosa en calent AC 22 bin D,
segons UNE-EN 13108-1, coeficient de Los Angeles
<=25, adequat per a trafic 732 amb filler calcari,
per a mescla bituminosa en calent i betum asfaltic
B60/70; reg d'adherencia mitjancant l'aplicacid
d'emulsié bituminosa, fipus ECR-1, a forca de
betum asfdltic; capa de rodolament de 5 cm
d'espessor formada per material granular per a la
fabricacié de mescla bituminosa en calent AC 16
surf D, segons UNE-EN 13108-1, coeficient de Los
Angeles <=25, adequat per a trafic T3 amb filler
calcari, per a mescla bituminosa en calent i betum
asfaltic B60/70.

2 Senyalitzacié horitzontal

m? Aplicacié manual de dues mans de pintura
plastica, antilliscant, equivalent a pinturas Insaval
suelos deportivos, de colors verd, blau, groc,
vermell i/o blanc, acabat setfinat, textura llisa, la
primera ma dilvida amb un 20% d'aigua i la
segUent diluida amb un 5% d'aigua o sense diluir,
(rendiment: 0,1 I/m? cada ma); en vies ciclistes.

3 Senyalitzacié vertical

m?® Excavacié de pous en terreny de transit
compacte, de fins a 1,25 m de profunditat
maxima, amb mitjans mecanics, i terres deixades a
la vora.

U Subministrament i collocacié sobre el suport de
senyal vertical de transit d'acer galvanitzat,
circular, de 90 cm de digmetre, amb
retroreflectancia nivell 3 (D.G.). InclUs accessoris,
cargols i elements d'ancoratge.

U Pal de 4 m d'altura, de tub d'acer galvanitzat, de
seccidé rectangular, de 100x50x3 mm, per a suport
de senyalitzacié vertical de trafic, fixat a una base
de formigd HM-20/P/20/X0. Inclis replanteig,
excavacid manual del terreny i fixacid de
I'element.

1942 €

6,27 €

31,09 €

160,27 €

94,18 €

DINOU EUROS AMB QUARANTA-

DOS CENTIMS

SIS EUROS AMB VINT-I-SET CENTIMS

TRENTA-U EUROS AMB NOU

CENTIMS

CENT SEIXANTA EUROS AMB VINT-I-

SET CENTIMS

NORANTA-QUATRE EUROS AMB

DIVUIT CENTIMS
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Projecte:
Promotor:  Ajuntament de Capolat

Situacié: De BV-4241 La Mina fins Runers

I'Arquitecte: Ramon Subirana i Jové

REASFALTAT CARRETERA DE CAPOLAT. DE BV4141 LA MINA FINS A RUNERS

V Pressupost: Quadre de preus n° 1

NO

Designacio

Import

En xifra

(Euros)

En llefra

(Euros)

3.4

3.5

3.6

3.7

4.1

4.2

4.3

U Subministrament i col{ocacié sobre el suport de
senyal vertical de fransit d'acer galvanitzat,
friangular, de 90 cm de costat, amb
refroreflectancia nivell 3 (D.G.). InclUs accessoris,
cargols i elements d'ancoratge.

U Subministrament i col{ocacié sobre el suport de
senyal vertical de fransit d'acer galvanitzat,
octogonal, de 90 cm de doble apotema, amb
retroreflectancia nivell 3 (D.G.). InclUs accessoris,
cargols i elements d'ancoratge.

U Subministrament i collocacié sobre el suport de
modul de senyalitzacié informativa urbana AIMPE,
d'alumini, amb el dors obert, de 150x30 cm, amb
retroreflectancia nivell 3 (D.G.). InclUs accessoris,
cargols i elements d'ancoratge.

U Pal de 3,5 m d'altura, de tub d'alumini, de seccid
circular, de 76 mm de didmetre i 5 mm de gruix,
per a suport de senyalitzacié informativa urbana
AIMPE, fixat a una base de formigd HA-
25/B/20/XC2 mifjancant placa d'ancoratge amb
perns. InclUs replanteig, excavacié manual del
terreny i fixacié de I'element.

4 Gestid de residus

m? Transport amb camié de mescla sense
classificar de residus inerts produits en obres de
construccié i/o demolicié, a abocador especific,
installacié de tractament de residus de
construccid i demolicid externa a I'obra o centre
de valoritzacié o eliminacié de residus, situat a 30
km de distancia.

m?® Canon d'abocament per lliurament de residus
inertes de formigons, morters i prefabricats produits
a obres de construccid i/o demolicid, en
abocador especific, instal{acid de tractament de
residus de construccid i demolicié externa a l'obra
o centre de valoritzacié o eliminacié de residus.

U Transport de mescla sense classificar de residus
inerts produits en obres de consfruccid i/o
demolicié, amb contenidor de 1,5 m3, a abocador
especific, installacié de tractament de residus de
construccid i demolicid externa a I'obra o centre
de vdaloritzacié o eliminacié de residus. També
servei de lliurament, lloguer i recollida en obra del
contenidor.

5 Seguretat i saluti D.O

103,59 €

186,55 €

283,20 €

321,13 €

4,53 €

6,85 €

104,06 €

CENT TRES EUROS AMB
CINQUANTA-NOU CENTIMS

CENT VUITANTA-SIS EUROS AMB
CINQUANTA-CINC CENTIMS

DOS-CENTS VUITANTA-TRES EUROS
AMB VINT CENTIMS

TRES-CENTS VINT--U EUROS AMB
TRETZE CENTIMS

QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-
TRES CENTIMS

SIS EUROS AMB VUITANTA-CINC
CENTIMS

CENT QUATRE EUROS AMB SIS
CENTIMS
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Situacié: De BV-4241 La Mina fins Runers

I'Arquitecte: Ramon Subirana i Jové

V Pressupost: Quadre de preus n° 1

NO

Designacio

Import

En xifra

(Euros)

En llefra

(Euros)

5.1

52

53

54

55

u Conjunt de sistemes de  proteccid
coliectiva,individuals, d'instal.lacions provisonals
d'higiene i benestar, i de senyalitzacid, proteccid i
abalissament de les obres necessaris per al
compliment de la normativa vigent en matéria de
Seguretat i Salut en el Treball. Inclds manteniment
en condicions segures durant tot el periode de
temps que es requereixi, reparacié o reposicié i
fransport fins al lloc d'emmagatzematge i posterior
retirada dels materials i equips.

U Direccié d'obra i coordinacié de seguretat i salut

U Conjunt d'equips de proteccié individual,
necessaris per al compliment de la normativa
vigent en matéria de Seguretat i Salut en el Treballl.

U Conjunt d'instaliacions provisionals d'higiene i
benestar, necessaries per al compliment de la
normativa vigent en materia de Seguretat i Salut
en el Treball.

U Conjunt d'elements d'abalisament i senyalitzacié
provisional d'obres, necessaris per al compliment
de la normativa vigent en materia de Seguretat i
Salut en el Treball. Inclds manteniment en
condicions segures durant tot el periode de temps
que es requereixi, reparacioé o reposicié, canvi de
posicié i fransport fins al lloc d'emmagatzematge o
retirada a contenidor.

Capolat a maig de 2026
I'Arquitecte
Ramon Subirana i Jové

2.888,00 €

1.900,00 €

1.000,00 €

1.000,00 €

1.000,00 €

DOS MIL VUIT-CENTS VUITANTA-
VUIT EUROS

MIL NOU-CENTS EUROS

MIL EUROS

MIL EUROS

MIL EUROS
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REASFALTAT CARRETERA DE CAPOLAT. DE BV4141 LA MINA FINS A RUNERS



Projecte:

REASFALTAT CARRETERA DE CAPOLAT. DE BV4141 LA MINA FINS A RUNERS

Promotor:  Ajunfament de Capolat
Situacié: De BV-4241 La Mina fins Runers
I'Arquitecte: Ramon Subirana i Jové \Vj Pressuposi' Quadre de preUS no 2
1 ACEO030 m3 Excavacié de pous en terreny de transit compacte, de fins a 1,25 m de profunditat
maxima, amb mitjans mecadnics, i terres deixades a la vora.
Ma d'obra 21,44 €
Magquinaria 9,04 €
Mitjans auxiliars 0,61 €
Total permd............. 31,09 €
$6n TRENTA-U EUROS AMB NOU CENTIMS per m*
2 C65DIOB U Direccié d'obra i coordinacié de seguretat i salut
Sense descomposicid 1.900,00 €
Total per U............; 1.900,00 €
$6n MIL NOU-CENTS EUROS per U
3 DMF005 m? Fresat de paviment d'aglomerat asfdltic de 1 cm de gruix mitjad, mitjiangcant fresadora en
fred compacta, equipada amb banda transportadora per a la carrega directa sobre
camié de les restes generades i posterior escombrat de la superficie fresada amb
escombradora mecanica.
Ma d'obra 0,15€
Maquinadria 0,59 €
Mitjans auxiliars 0,01 €
Total perm=............: 0,75 €
$6n SETANTA-CINC CENTIMS per m?
4 DMF020 m? Demolicié de seccié de ferm d'aglomerat asfaltic de 25 cm de gruix mitjad, amb martell
pneumdtic, i carrega mecdnica sobre camié o contenidor.
Ma d'obra 6,30 €
Maquinadria 3.39 €
Mitjans auxiliars 0,19 €
Total perm=............: 9,88 €
$S6n NOU EUROS AMB VUITANTA-VUIT CENTIMS per m?
5 FOHYV200 dia Equip estesa col.locacié mescla bitum.calent,98 % Marshall,horari nocturn/dia festiu/cap
setmana
Materials 842,73 €
Total per dia............: 842,73 €
$6n VUIT-CENTS QUARANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-TRES CENTIMS per dia
6 FPHYV600 U Transport i posterior retirada de maquinaria i equips d'estesa per la collocacié a obra i

compactacié de tractament superficial en calent d'altes prestacions, consistent en
l'aplicacié conjunt del reg amb emulsié de betum altament modificat amb l'estesa d'una
capa ultra fina de mescla bituminosa en calent, inclds neteja prévia de la calgcada i
fresatge e encaixos, amb una dotacidé de magquindria formada per estenedora (amb
rampa de reg), cuba, corrd tandem, fresadora, personal i maquindria auxiliar, totalment
equipat

Maquindria 4.457,24 €

Total per U............. 4.457,24 €
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Projecte:
Promotor:

Situacié:

I'Arquitecte: Ramon Subirana i Jové

REASFALTAT CARRETERA DE CAPOLAT. DE BV4141 LA MINA FINS A RUNERS
Ajuntament de Capolat

De BV-4241 La Mina fins Runers

V Pressupost: Quadre de preus n° 2

7

8

9

10

GRAO10

GRA020

GRB020

MBGO10

m3

m3

S6n QUATRE MIL QUATRE-CENTS CINQUANTA-SET EUROS AMB VINT-I-QUATRE CENTIMS per U

Transport de mescla sense classificar de residus inerts produits en obres de construccié i/o
demolicié, amb contenidor de 1,5 m?, a abocador especific, instal lacié de tractament
de residus de construccid i demolicié externa a l'obra o cenfre de valoritzacié o
eliminacié de residus. També servei de lliurament, lloguer i recollida en obra del
contenidor.

Maquindria 102,02 €
Mitjans auxiliars 2,04 €
Total per U............. 104,06 €

S6n CENT QUATRE EUROS AMB SIS CENTIMS per U

Transport amb camidé de mescla sense classificar de residus inerts produits en obres de
construccid i/o demolicié, a abocador especific, instal lacié de tractament de residus de
construccid i demolicid externa a l'obra o centre de valoritzacié o eliminacié de residus,
situat a 30 km de distancia.

Maquindria 4,44 €
Mitjans auxiliars 0,09 €
Total permd............. 4,53 €

$6n QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-TRES CENTIMS per m?

Canon d'abocament per lliurament de residus inertes de formigons, morters i prefabricats
produits a obres de construccié i/o demolicié, en abocador especific, instal {acié de
tractament de residus de construccid i demolicié externa a l'obra o centre de valoritzacid
o eliminacid de residus.

Maquinadria 6,72 €
Mitjans auxiliars 0,13€
Total perméd............. 6,85 €

$6n SIS EUROS AMB VUITANTA-CINC CENTIMS per m®

Base granular amb tot-u artificial calcari, i compactacié al 98% del Proctor Modificat amb
mitjans mecanics, en fongades de 30 cm de gruix, fins a aconseguir una densitat seca no
inferior al al 98% del Proctor Modificat de la mdxima obtinguda en l'assaig Proctor
Modificat, realitzat segons UNE 103501, per a millora de les propietats resistents del terreny.

Ma d'obra 4,71 €
Maquindria 5,53 €
Materials 20,20 €
Mitjans auxiliars 0,61 €

Total perméd............. 31,05 €

$6n TRENTA-U EUROS AMB CINC CENTIMS per m?
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Projecte:

REASFALTAT CARRETERA DE CAPOLAT. DE BV4141 LA MINA FINS A RUNERS

Promotor:  Ajunfament de Capolat
Situacié: De BV-4241 La Mina fins Runers
I'Arquitecte: Ramon Subirana i Jové \Vj Pressuposi' Quadre de preUS no 2

11 MFFO10 m?2 Ferm flexible per a trafic pesat T32 sobre esplanada E3, compost per: capa de 22 cm
d'espessor de terra-ciment formada per la mescla en central de material granular per ala
fabricacid de SC40, adequat per a frafic T32 amb ciment CEM Il / A-V 32,5 N, a granel;
reg de guarit mitjiancant I'aplicacié d'emulsié bituminosa, tipus ECR-1, a forca de betum
asfaltic; mescla bituminosa en calent: reg d'adheréncia mitjancant I'aplicacié d'emulsid
bituminosa, tipus ECR-1, a forca de betum asfdltic; capa de 5 cm d'espessor formada per
material granular per a la fabricacié de mescla bituminosa en calent AC 22 bin D, segons
UNE-EN 13108-1, coeficient de Los Angeles <=25, adequat per a trafic 732 amb filler
calcari, per a mescla bituminosa en calent i betum asfaltic B60/70; reg d'adherencia
mitjancant l'aplicacié d'emulsié bituminosa, tipus ECR-1, a forca de betum asfdltic; capa
de rodolament de 5 cm d'espessor formada per material granular per a la fabricacié de
mescla biftuminosa en calent AC 16 surf D, segons UNE-EN 13108-1, coeficient de Los
Angeles <=25, adequat per a trafic T3 amb filler calcari, per a mescla bituminosa en
calent i betum asfaltic B60/70.

Ma d'obra 0,80 €
Maquindria 9,56 €
Materials 8,68 €
Mitjans auxiliars 0.38 €

Total permz=............: 19,42 €
S6n DINOU EUROS AMB QUARANTA-DOS CENTIMS per m?

12 MPBQO1 1 Mescla bituminosa continua en calent AC 11 surf B50/70 D, per a capa de rodolament,
densa, amb arid calcari de 11 mm de granddria maxima, amb 0,05 t de betum per t de
mescla, per a un tonatge d'aplicacié de fins a 150 t/dia.

Ma d'obra 538 €
Maquinadria 524 €
Materials 83,33 €
Mitjans auxiliars 1.88 €

Total pert............. 95,83 €
$6n NORANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-TRES CENTIMS pert

13 MPBO10 m? Capa de 5 cm d'espessor de mescla bituminosa continua en calent AC 11 surf B50/70 D,
per a capa de rodolament, de composicid densa, amb darid calcari de 11 mm de
grandaria maxima i betum asfaltic de penetracié i reg d'adherencia tipus ECR-1. Inclos
neteja i raspatilat de superficie existent, formacié d'entregues i enconfres amb vores,
reixes, guals, talls en paviments i alfres, carrega i transport i taxes de gestid de residus de
barreges bituminoses RCE de Nivell Il codi 17 03 01, i part proporcional de repercussid de
transport i retirada d'equips, personal i materials d'asfaltat i transport.

Ma d'obra 034 €
Maquindria 0,31 €
Materials 8,33 €
Mitjans auxiliars 0,18 €
Total perm=............; 9.16 €
$6n NOU EUROS AMB SETZE CENTIMS per m?
14 MSH100 m? Aplicacié manual de dues mans de pintura plastica, antilliscant, equivalent a pinturas

Insaval suelos deportivos, de colors verd, blau, groc, vermell i/o blanc, acabat sefinat,
textura llisa, la primera ma diluida amb un 20% d'cigua i la segUent diluida amb un 5%
d'aigua o sense diluir, (rendiment: 0,1 I/m? cada ma); en vies ciclistes.
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Projecte: REASFALTAT CARRETERA DE CAPOLAT

Promotor:  Ajunfament de Capolat

Situacié: De BV-4241 La Mina fins Runers

I'Arquitecte: Ramon Subirana i Jové

. DEBV4141 LA MINA FINS A RUNERS

V Pressupost: Quadre de preus n° 2

15

16

17

18

TSVO030

TSV050

TSV050b

TSV050c

Ma d'obra 4,19 €
Materials 1,96 €
Mitjans auxiliars 0,12€

Total perm?............. 6,27 €

$6n SIS EUROS AMB VINT-I-SET CENTIMS per m?

U Pal de 4 m d'altura, de tub d'acer galvanitzat, de seccid rectangular, de 100x50x3 mm,
per a suport de senyalitzacid vertical de trdfic, fixat a una base de formigd HM-
20/P/20/X0. InclUs replanteig, excavacié manual del terreny i fixacid de I'element.

Ma d'obra 33,70 €
Materials 58,63 €
Mitjans auxiliars 1.85€

Total per U............. 94,18 €
S6n NORANTA-QUATRE EUROS AMB DIVUIT CENTIMS per U

U Subministrament i collocacié sobre el suport de senyal vertical de transit d'acer
galvanitzat, circular, de 90 cm de didmetre, amb retroreflectancia nivell 3 (D.G.). Inclus
accessoris, cargols i elements d'ancoratge.

Ma d'obra 9,24 €
Maquindria 7,56 €
Materials 140,33 €
Mitjans auxiliars 3.14 €

Total per U............; 160,27 €
$6n CENT SEIXANTA EUROS AMB VINT-1-SET CENTIMS per U

U Subministrament i collocacié sobre el suport de senyal vertical de transit d'acer
galvanitzat, friangular, de 90 cm de costat, amb retroreflectancia nivell 3 (D.G.). InclUs
accessoris, cargols i elements d'ancoratge.

Ma d'obra 8,92 €
Maquindria 7,56 €
Materials 85,08 €
Mitjans auxiliars 2,03 €
Total per U............; 103,59 €
$6n CENT TRES EUROS AMB CINQUANTA-NOU CENTIMS per U
U Subministrament i collocacié sobre el suport de senyal vertical de transit d'acer

galvanitzat, octogonal, de 90 cm de doble apotema, amb retroreflectancia nivell 3
(D.G.). Inclis accessoris, cargols i elements d'ancoratge.

Ma d'obra 9,24 €
Magquinaria 7.56 €
Materials 166,09 €
Mitjans auxiliars 3,66 €

Total per U............; 186,55 €
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REASFALTAT CARRETERA DE CAPOLAT. DE BV4141 LA MINA FINS A RUNERS
Ajuntament de Capolat

De BV-4241 La Mina fins Runers

I'Arquitecte: Ramon Subirana i Jové \Vj Pressuposi' Quadre de preUS no 2

20

21

22

23

24

TSV100

TSV110

YCX010

YIX010

YPX010

YSX010

$6n CENT VUITANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-CINC CENTIMS per U

Pal de 3,5 m d'altura, de tub d'alumini, de seccid circular, de 76 mm de didmetre i 5 mm
de gruix, per a suport de senyalitzacié¢ informativa urbana AIMPE, fixat a una base de
formigd HA-25/B/20/XC2 mitjancant placa d'ancoratge amb perns. Inclds replanteig,
excavacié manual del terreny i fixacié de I'element.

Ma d'obra 33,31 €
Materials 281,52 €
Mitjans auxiliars 6,30 €

Total per U............. 321,13 €

$6n TRES-CENTS VINT-1-U EUROS AMB TRETZE CENTIMS per U

Subministrament i col{ocacié sobre el suport de mdodul de senyadlitzacié informativa
urbana AIMPE, d'alumini, amb el dors obert, de 150x30 cm, amb retfroreflectancia nivell 3
(D.G.). Inclis accessoris, cargols i elements d'ancoratge.

Ma d'obra 24,80 €
Materials 252,85 €
Mitjans auxiliars 5,55 €

Total per U............; 283,20 €

$6n DOS-CENTS VUITANTA-TRES EUROS AMB VINT CENTIMS per U

Conjunt de sistemes de proteccid coliectiva,individuals, d'instal.lacions provisonals
d'higiene i benestar, i de senyalitzacid, proteccid i abalissament de les obres necessaris
per al compliment de la normativa vigent en matéria de Seguretat i Salut en el Treball.
Inclds manteniment en condicions segures durant tot el periode de temps que es
requereixi, reparacié o reposicié i transport fins al lloc d'emmagatzematge i posterior
retirada dels materials i equips.

Sense descomposicid 2.888,00 €
Total per U............; 2.888,00 €

$6n DOS MIL VUIT-CENTS VUITANTA-VUIT EUROS per U

Conjunt d'equips de proteccid¢ individual, necessaris per al compliment de la normativa
vigent en matéria de Seguretat i Salut en el Treball.

Sense descomposicid 1.000,00 €
Total per U............; 1.000,00 €

$én MIL EUROS per U

Conjunt d'instal lacions provisionals d'higiene i benestar, necessaries per al compliment de
la normativa vigent en matéria de Seguretat i Salut en el Treball.

Sense descomposicid 1.000,00 €

Total per U............; 1.000,00 €

S$6n MIL EUROS per U

Conjunt d'elements d'abalisament i senyalitzacié provisional d'obres, necessaris per al
compliment de la normativa vigent en matéria de Seguretat i Salut en el Treball. Inclus
manteniment en condicions segures durant tot el periode de temps que es requereixi,
reparacid o reposicid, canvi de posicidé i transport fins al lloc d'emmagatzematge o
retirada a contfenidor.

Sense descomposicid 1.000,00 €
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Projecte:  REASFALTAT CARRETERA DE CAPOLAT. DE BV4141 LA MINA FINS A RUNERS
Promotor:  Ajunfament de Capolat

Situacié: De BV-4241 La Mina fins Runers

I'Arquitecte: Ramon Subirana i Jové \Y/ PI'GSSUPOSf’ Quadre de preus no 2

Total per U............; 1.000,00 €

$6n MIL EUROS per U
Capolat a maig de 2026

I'Arquitecte
D. Ramon Subirana i Jové
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Projecte:  REASFALTAT CARRETERA DE CAPOLAT.

Promotor:  Ajunfament de Capolat

Situacié: De BV-4241 La Mina fins Runers

I'Arquitecte: Ramon Subirana i Jové

DE BV4141 LA MINA FINS A RUNERS

V Quadre de materials

Tot-u artificial calcari.
Formigd HM-20/P/20/X0, fabricat en central.

Emulsié bituminosa, tipus ECR-1, a forca de betum
asfaltic, segons PG-3.

Pintura pldastica, a base de resines acriliques, color verd
clar, acabat setinat, textura llisa, antilliscant; per a aplicar
amb brotxa, corré o pistola.

Mescla bituminosa continua en calent AC16 surf D, per a
capa de rodolament, de composicié densa, amb darid
calcari de 16 mm de granddria maxima i betum asfaltic
de penetraciod, segons UNE-EN 13108-1.

Pal de tub d'acer galvanitzat, de seccid rectangular, de
100x50x3 mm, per a suport de senyalitzacié vertical de
trofic.

Senyal vertical de transit d'acer galvanitzat, circular, de
90 cm de didmetre, amb retroreflectancia nivell 3 (D.G.),
segons UNE-EN 12899-1, inclUs accessoris, cargolam i
elements d'ancoratge.

Capolat a maig de 2026
I'Arquitecte
Ramon Subirana i Jové

9.183

71,994

0.214

9,780

70,623

13,758

140,330

22,000 t

0,150 m?

21.450,000 kg

2.525,289 |

2.466,750 t

12,000 m

3,000 U

Import total:

202,00

10,80

4.504,50

24.747,83

174.174,00

165,09

420,99

204.225,21
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Projecte:  REASFALTAT CARRETERA DE CAPOLAT. DE BV4141 LA MINA FINS A RUNERS

Promotor:  Ajuntament de Capolat

Situacié: De BV-4241 La Mina fins Runers

I'Arquitecte: Ramon Subirana i Jové

V Pressupost: Quadre de ma d'obra

Import
N©° Designacid

Preu Quantitat Total

(Euros) (Hores) (Euros)
1 Oficial 1¢ pintor. 28,420 984,863 h 28.030,71
2 Oficial 1% construccié d'obra civil. 28,420 73.871 h 2.201,25
3 Ajudant pintor. 25,280 984,863 h 24.874,09
4 Ajudant construccid d'obra civil. 25,280 221,653 h 5.543,29
5 Ped ordinari construccié. 23,810 1,980 h 47,10
Import total: 60.696,44

Capolat a maig de 2026
I'Arquitecte
Ramon Subirana i Jové
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Projecte: = REASFALTAT CARRETERA DE CAPOLAT. DE BV4141 LA MINA FINS A RUNERS

Promotor:  Ajunfament de Capolat

Situacié: De BV-4241 La Mina fins Runers

I'Arquitecte: Ramon Subirana i Jové

V Quadre

de maquinaria

Equip d'estesa per a la col focacié a l'obra i compactacid
del tfractament superficial en calent d'altes prestacions,
consistent en l'aplicacié conjunt del reg amb emulsié de
betin altament modificat amb I'estesa d'una capa ultra
fina de mescla bituminosa en calent. Inclos neteja previa
de la calcada i fresatge e encaixos. Amb una dotacié de
magquinaria formada per estenedora (amb rampa de reg),
cuba, corrd tandem, fresadora, personal i maquinaria
auxiliar totalment equipat.

Miniretrocarregadora sobre pneumatics de 15 kW.
Retrocarregadora sobre pneumatics, de 70 kW.
Camié cisterna, de 8 m® de capacitat.

Corré vibrant tandem autopropulsat, de 24,8 kW, de 2450
kg, amplada de treball 100 cm.

Compactadora tandem autopropulsat, de 63 kW, de 9,65
t, amplada de treball 168 cm.

Camié banyera de 30 t de carrega.
DUmper de descarrega frontal de 2 t de carrega Util.

Carrega i canvi de contenidor de 1,5 m?, per la recollida
de mescla sense classificar de residus inerts produits a
obres de construccid i/o demolicié, collocat a obra a peu
de carrega, inclUs servei de lliurament, lloguer i canon
d'abocament per lliurament de residus.

Canon d'abocament per lliurament de residus inerts de
formigons, morters i prefabricats, produits a obres de
construccidé i/o demolicio, en abocador especific,
instal 1acié de tractament de residus de construccié i
demolicié externa a l'obra o centre de valoritzacié o
eliminacié de residus.

Martell pneumatic.
Compressor portdatil diesel mitja pressié 10 m3/min.

Camié amb cistell elevador de brac articulat de 16 m
d'altura maxima de treball i 260 kg de carrega maxima.

Compactador de pneumatics autopropulsat, de 12/22 t.

Estenedora asfdltica de cadenes, de 81 kW.

Capolat a maig de 2026
I'Arquitecte
Ramon Subirana i Jové

4.457,242
40,046
35,721

105,187

49,283

40,624
83,690

2,139

110,892

7,300
4,281

7,357

48,465
57,666

201,040

1,000 dia
0,700 h
0,091 h

0,090 h
21,450 h

0,920 h
1,537 h

0,920 h

0,920 U

26,680 m?
17,800 h

8,900 h

0,468 h
21,450 h
21,450 h

Import total:

4.457,24
28,00
3,25

9,50
1.072,50
37,40

128,76

8,40

102,02

194,88
76,00

65,50

22,68
1.287,00
4.290,00

11.783,13
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Projecte: REASFALTAT CARRETERA DE CAPOLAT. DE BV4141 LA MINA FINS A RUNERS
Promotor:  Ajuntament de Capolat

Situacié: De BV-4241 La Mina fins Runers

FArquitecte: Ramon Subirana i Jové V Pressupost: Annex de justificacié de preus

NO

Codi

u Descripcié Total

1 Ferms i paviments urbans

1.1

1.2

1.3

1.4

FOHYV600

U

1,000 dia

DMF020

0,356 h

0,178 h

0,014 h

0,154 h

0,076 h

2,000 %

MBGO10

2,200 t

0,092 h

0,092 h

0,009 h

0,198 h

2,000 %

MPBO10

0,115t

1,000 kg
0,001 h

0,001 h

m2

m3

m2

Transport i posterior retirada de maquinaria i equips d'estesa per la col focacidé a obra i compactacid
de tractament superficial en calent d'altes prestacions, consistent en I'aplicacié conjunt del reg amb
emulsié de betum altament modificat amb I'estesa d'una capa ultra fina de mescla bituminosa en
calent, inclos neteja prévia de la calcada i fresatge e encaixos, amb una dotacié de maquindria
formada per estenedora (amb rampa de reg), cuba, corrd tandem, fresadora, personal i maquindria
auxiliar, totalment equipat

Equip d'estesa per a la collocacié a I'obra i compactacié del tractament superficial en 4,457,242 € 4.457,24 €
calent d'altes prestacions, consistent en I'aplicacié conjunt del reg amb emulsié de

betun altament modificat amb I'estesa d'una capa ultra fina de mescla bituminosa en

calent. Inclos neteja prévia de la calgada i fresatge e encaixos. Amb una dotacié de

magquinaria formada per estenedora (amb rampa de reg), cuba, corré tandem,

fresadora, personal i maquinaria auxiliar totalment equipat.

Preu total por U . 4.457,24 €

Demolicié de seccid de ferm d'aglomerat asfdltic de 25 cm de gruix mitjd, amb martell pneumadtic, i
cdrrega mecadnica sobre camid o contenidor.

Martell pneumatic. 4,281 € 1,52€
Compressor portatil diesel mitja pressid 10 m3*/min. 7,357 € 1,31 €
Miniretrocarregadora sobre pneumatics de 15 kW. 40,046 € 0,56 €
Oficial 1¢ construccié d'obra civil. 28,420 € 4,38 €
Ajudant construccié d'obra civil. 25,280 € 1,92 €
Costos directes complementaris 9,690 € 0,19 €

Preu total por m2 . 9,88 €

Base granular amb tot-u artificial calcari, i compactacié al 98% del Proctor Modificat amb mitjans
mecanics, en tongades de 30 cm de gruix, fins a aconseguir una densitat seca no inferior al al 98%
del Proctor Modificat de la mdaxima obtinguda en I'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE
103501, per a millora de les propietats resistents del terreny.

Tot-u arfificial calcari. 9,183 € 20,20 €
Compactadora tandem autopropulsat, de 63 kW, de 9,65 t, amplada de freball 168 40,624 € 3,74 €
cm.
DUmper de descarrega frontal de 2 t de carrega Util. 9,139 € 0,84 €
Camié cisterna, de 8 m® de capacitat. 105,187 € 0,95 €
Peo ordinari construccio. 23,810 € 4,71 €
Costos directes complementaris 30,440 € 0,61¢€
Preu total por m3 . 31,05 €

Capa de 5 cm d'espessor de mescla bituminosa continua en calent AC 11 surf B50/70 D, per a capa
de rodolament, de composicié densa, amb arid calcari de 11 mm de granddria maxima i betum
asfdltic de penetracid i reg d'adherencia tipus ECR-1. Inclos neteja i raspatllat de superficie existent,
formacié d'entregues i encontres amb vores, reixes, guals, talls en paviments i altres, cdrrega i
fransport i taxes de gestié de residus de barreges bituminoses RCE de Nivell Il codi 17 03 01, i part
proporcional de repercussid de transport i retirada d'equips, personal i materials d'asfaltat i transport.

Mescla bituminosa continua en calent AC16 surf D, per a capa de rodolament, de 70,623 € 8,12 €
composicid densa, amb arid calcari de 16 mm de grandaria maxima i betum asfaltic
de penetracié, segons UNE-EN 13108-1.

Emulsié bituminosa, tipus ECR-1, a forca de betum asfaltic, segons PG-3. 0,214 € 0,21 €
Estenedora asfdltica de cadenes, de 81 kW. 201,040 € 0,20 €
Corré vibrant tandem autopropulsat, de 24,8 kW, de 2450 kg, amplada de treball 100 49,283 € 0,05 €
cm.
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N° Codi u Descripcié Total
0,001 h Compactador de pneumatics autopropulsat, de 12/22 t. 57,666 € 0,06 €

0,003 h Oficial 19 construccié d'obra civil. 28,420 € 0,09 €

0,010 h Ajudant construccié d'obra civil. 25,280 € 0,25 €

2,000 % Costos directes complementaris 8,980 € 0,18 €

Preu total por m2 . 9,16 €
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NO

Codi

U Descripcié

Total

2 Senyalitzacié horitzontal

2.1

MSH100 m?

0,200 |
0,078 h
0,078 h

2,000 %

Aplicacié manual de dues mans de pintura plastica, antilliscant, equivalent a pinturas Insaval suelos
deportivos, de colors verd, blau, groc, vermell i/o blanc, acabat setinat, textura llisa, la primera ma

diluida amb un 20% d'aigua i la segient diluida amb un 5% d'aigua o sense diluir,
cada ma); en vies ciclistes.

Pintura pldastica, a base de resines acriliques, color verd clar, acabat setinat, textura 9,780 €
llisa, antilliscant; per a aplicar amb brotxa, corrd o pistola.

Oficial 19 pintor. 28,420 €
Ajudant pintor. 25,280 €
Costos directes complementaris 6,150 €

Preu total por m2 .

(rendiment: 0,1 I/m?

1,96 €
2,22€
1,97 €
0,12€

6,27 €
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N° Codi

u Descripcié Total

3 Senyalitzacié vertical

3.1 ACE030 m?

0,253 h

0,848 h

2,000 %

3.2 TSV050 1]

1,000 U

0,156 h

0,172 h

0,172 h

2,000 %

3.3 TSV030

4,000 m

0,050 m®

0,435 h

0,844 h

2,000 %

U

Excavacié de pous en terreny de fransit compacte, de fins a 1,25 m de profunditat maxima, amb
mitjans mecanics, i terres deixades a la vora.

Retrocarregadora sobre pneumatics, de 70 kW. 35,721 € 9.04 €
Ajudant construccié d'obra civil. 25,280 € 21,44 €
Costos directes complementaris 30,480 € 0,61€

Preu total por m3 . 31,09 €

Subministrament i collocacié sobre el suport de senyal vertical de transit d'acer galvanitzat, circular,
de 90 cm de didmetre, amb retroreflectancia nivell 3 (D.G.). InclUs accessoris, cargols i elements
d'ancoratge.

Senyal vertical de transit d'acer galvanitzat, circular, de 90 cm de didmetre, amb 140,330 € 140,33 €
retroreflectancia nivell 3 (D.G.), segons UNE-EN 12899-1, inclUs accessoris, cargolam i
elements d'ancoratge.

Camié amb cistell elevador de brag articulat de 16 m d'altura maxima de treball i 260 48,465 € 7,56 €

kg de carrega maxima.

Oficial 1 construccié d'obra civil. 28,420 € 4,89 €

Ajudant construccié d'obra civil. 25,280 € 4,35 €

Costos directes complementaris 157,130 € 3,14 €
Preu total por U . 160,27 €

Pal de 4 m d'altura, de tub d'acer galvanitzat, de seccié rectangular, de 100x50x3 mm, per a suport
de senyadlitzacid vertical de trafic, fixat a una base de formigd HM-20/P/20/X0. InclUs replanteig,
excavacié manual del terreny i fixacié de 'element.

Pal de tub d'acer galvanitzat, de seccié rectangular, de 100x50x3 mm, per a suport de 13,758 € 55,03 €

senyalitzacié vertical de trafic.

Formigd HM-20/P/20/X0, fabricat en central. 71,994 € 3,60 €

Oficial 1¢ construccié d'obra civil. 28,420 € 12,36 €

Ajudant construccié d'obra civil. 25,280 € 21,34€

Costos directes complementaris 92,330 € 1,85¢€
Preu total por U . 94,18 €
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N° Codi

u Descripcié Total

4 Gestid de residus

4.1 GRA020 m?

0,053 h

2,000 %

42 GRB0O20 m?

0,920 m®

2,000 %

43 GRAO10 U

0,920 U

2,000 %

Transport amb camié de mescla sense classificar de residus inerts produits en obres de construccid
i/o demolicié, a abocador especific, instal {acié de tractament de residus de construccié i demolicid
externa a I'obra o centre de valoritzacié o eliminacid de residus, situat a 30 km de distancia.

Camié banyera de 30 t de carrega. 83,690 € 4,44 €
Costos directes complementaris 4,440 € 0,09 €
Preu total por m3 . 4,53 €

Canon d'abocament per lliurament de residus inertes de formigons, morters i prefabricats produits a
obres de construccid i/o demolicid, en abocador especific, instal lacié de tractament de residus de
construccié i demolicié externa a l'obra o centre de valoritzacié o eliminacié de residus.

Cadnon d'abocament per lliurament de residus inerts de formigons, morters i 7,300 € 6,72 €
prefabricats, produits a obres de construccié i/o demolicié, en abocador especific,

instal lacié de fractament de residus de construccié i demolicié externa al'obra o

centre de valoritzacié o eliminacié de residus.

Costos directes complementaris 6,720 € 0,13 €

Preu total por m3 . 6,85 €

Transport de mescla sense classificar de residus inerts produits en obres de construccid i/o demolicid,
amb contenidor de 1,5 m®, a abocador especific, installacidé de tractament de residus de
construccié i demolicié externa a l'obra o centre de valoritzacié o eliminacié de residus. També
servei de lliurament, lloguer i recollida en obra del contenidor.

Carrega i canvi de contenidor de 1,5 m?, per la recollida de mescla sense classificar de 110,892 € 102,02 €
residus inerts produits a obres de construccié i/o demolicié, collocat a obra a peu de

carrega, inclUs servei de lliurament, lloguer i canon d'abocament per lliurament de

residus.

Costos directes complementaris 102,020 € 2,04 €

Preu total por U . 104,06 €
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NO

Codi

u Descripcié Total

5 Seguretat i saluti D.O

5.1

5.2

YCX010 U

Cé5DIOB U

Conjunt de sistemes de proteccié coliectiva,individuals, d'instal.lacions provisonals d'higiene i
benestar, i de senyalitzacid, proteccid i abalissament de les obres necessaris per al compliment de la
normativa vigent en matéria de Seguretat i Salut en el Treball. Inclds manteniment en condicions
segures durant tot el periode de temps que es requereixi, reparacié o reposicié i transport fins al lloc
d'emmagatzematge i posterior retirada dels materials i equips.

Sense descomposicid 2.888,000 €

Preu total redondeado por U . 2.888,00 €
Direccié d'obrai coordinacié de seguretat i salut

Sense descomposicid 1.900,000 €

Preu total redondeado por U . 1.900,00 €

Pagina: 7-7



VI. DOCUMENTS | PROJECTES COMPLEMENTARIS

REASFALTAT CARRETERA ENTRE
TRENCAMENT DE LA MINA FINS A
RUNERS

De X:397571.73 Y:4660857.19 a X:396205.05 Y:4659654.49

AJUNTAMENT DE CAPOLAT

MAIG DE 2026

AJUNTAMENT DE CAPOLAT RAMON SUBIRANA | JOVE Arquitecte n°28068/2




I. ESTUDI BASIC DE SEGURETAT I SALUT



INDEX

1. MEMORIA
1.1. Consideracions preliminars: justificacio, objecte i contingut
1.1.1. Justificacio
1.1.2. Objecte
1.1.3. Contingut del EBSS
1.2. Dades generals
1.2.1. Agents
1.2.2. Caracteristiques generals del Projecte d'Execucid
1.2.3. Emplagament i condicions de I'entorn
1.2.4. Caracteristiques generals de I'obra
1.3. Mitjans d'auxili
1.3.1. Mitjans d'auxili en obra
1.3.2. Mitjans d'auxili en cas d'accident: centres assistencials més propers
1.4. Instal-lacions d'higiene i benestar dels treballadors
1.4.1. Vestuaris
1.4.2. Lavabos
1.4.3. Menjador
1.5. Identificacié de riscos i mesures preventives a adoptar
1.5.1. Durant els treballs previs a I'execucid de |'obra
1.5.2. Durant les fases d'execucié de I'obra
1.5.3. Durant la utilitzacié de mitjans auxiliars.
1.5.4. Durant la utilitzacié de maquinaria i eines
1.6. Identificacio dels riscos laborals evitables
1.6.1. Caigudes al mateix nivell
1.6.2. Caigudes a diferent nivell.
1.6.3. Pols i particules
1.6.4. Soroll
1.6.5. Esforcos
1.6.6. Incendis
1.6.7. Intoxicacié per emanacions
1.7. Relacié dels riscos laborals que no es poden eliminar
1.7.1. Caiguda d'objectes
1.7.2. Dermatosi
1.7.3. Electrocucions
1.7.4. Cremades
1.7.5. Cops i talls en extremitats

1.8. Condicions de seguretat i salut, en treballs posteriors de reparacio i
manteniment

1.8.1. Treballs en tancaments exteriors i cobertes
1.8.2. Treballs en instal-lacions
1.8.3. Treballs amb pintures i vernissos
1.9. Treballs que impliquen riscos especials
1.10. Mesures en cas d'emergeéncia
1.11. Preseéncia dels recursos preventius del contractista

2. NORMATIVA I LEGISLACIO APLICABLES.

3. PLEC
3.1. Plec de clausules administratives



3.1.1. Disposicions generals
3.1.2. Disposicions facultatives
3.1.3. Formacid en Seguretat
3.1.4. Reconeixements medics
3.1.5. Salut i higiene en el treball
3.1.6. Documentacio6 d'obra
3.1.7. Disposicions Economiques
3.2. Plec de condicions técniques particulars
3.2.1. Mitjans de protecci6 col-lectiva
3.2.2. Mitjans de proteccio individual
3.2.3. Instal-lacions provisionals de salut i confort



1. MEMORIA



Projecte REASFALTAT CARRETERA DE CAPOLAT. DE BV4141 LA MINA FINS A RUNERS
Situaciéo De BV-4241 La Mina fins Runers
Promotor Ajuntament de Capolat

Ramon Subirana i Jové
C/ Carrid n°27 2on 6a- 08242 Manresa(Barcelona)-www.eidee.cat -Tel. 938752424

Data Maig de 2026 1. Memoria

1. Estudi Basic de Seguretat i Salut

1.1. Consideracions preliminars: justificacio, objecte i contingut

1.1.1. Justificacio

L'obra projectada requereix la redaccié d'un Estudi Basic de Seguretat i Salut, ja que es compleixen les
seglients condicions:

a) El pressupost d'execucio per contracta inclos en el projecte és inferior a 450.760,00 euros.

b) No es compleix que la durada estimada sigui superior a 30 dies laborables, emprant-se en algun
moment a més de 20 treballadors simultaniament.

c) El volum estimat de ma d'obra, entenent-se per tal la suma dels dies de treball del total dels
treballadors a I'obra, no és superior a 500 dies.

d) No es tracta d'una obra de tunels, galeries, conduccions subterranies o preses.

1.1.2. Objecte

En el present Estudi Basic de Seguretat i Salut es defineixen les mesures a adoptar encaminades a la
prevencid dels riscos d'accident i malalties professionals que es poden ocasionar durant I'execucié de I'obra,
aixi com les instal-lacions preceptives d'higiene i benestar dels treballadors.

S'exposen unes directrius basiques d'acord amb la legislacié vigent, pel que fa a les disposicions minimes
en mateéria de seguretat i salut, amb la finalitat de que el contractista compleixi amb les seves obligacions
pel que fa a la prevencid de riscos professionals.

Els objectius que pretén aconseguir el present Estudi Basic de Seguretat i Salut sén:

« Garantir la salut i integritat fisica dels treballadors

« Evitar accions o situacions perilloses per improvisacid, o per insuficiéncia o falta de mitjans

« Delimitar i esclarir atribucions i responsabilitats en matéria de seguretat de les persones que
intervenen en el procés constructiu

« Determinar els costos de les mesures de proteccio i prevencio

« Referir la classe de mesures de proteccié a emprar en funcié del risc

« Detectar a temps els riscos que es deriven de I'execucio de I'obra

« Aplicar tecniques d'execucié que redueixin al maxim aquests riscos

1.1.3. Contingut del EBSS

El Estudi Basic de Seguretat i Salut precisa les normes de seguretat i salut aplicables a I'obra, contemplant
la identificacio dels riscos laborals que puguin ser evitats, indicant les mesures tecniques necessaries per a
aix0, aixi com la relacié dels riscos laborals que no es puguin eliminar, especificant les mesures preventives
i proteccions técniques tendents a controlar i reduir aquests riscos i valorant la seva eficacia, especialment
guan es proposin mesures alternatives, a més de qualsevol altre tipus d'activitat que es dugui a terme en
aquesta.

En el Estudi Basic de Seguretat i Salut es contemplen també les previsions i les informacions utils per
efectuar en el seu moment, en les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs
posteriors de reparacido o manteniment, sempre dins del marc de la Llei de Prevencié de Riscos Laborales.

1.2. Dades generals

1.2.1. Agents

Entre els agents que intervenen en matéria de seguretat i salut a I'obra objecte del present estudi, es
ressenyen:

e Promotor: Ajuntament de Capolat - P0804400]
« Autor del projecte: Ramon Subirana i Jové- arquitecte col.legiat 28068/2
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1. Estudi Basic de Seguretat i Salut

« Constructor - Cap d'obra: A determinar en fase previa a l'inici d'obra
e Coordinador de seguretat i salut: A determinar en fase previa a l'inici d'obra

1.2.2. Caracteristiques generals del Projecte d'Execucié

De la informacié disponible en la fase de projecte basic i d'execucid, s'aporta aquella que es considera
rellevant i que pot servir d'ajuda per a la redaccié del pla de seguretat i salut.

« Denominacio del projecte: REASFALTAT CARRETERA CIRCULAR DE ROSSINYOL I COFORB ENTRE KM
5,851 KM 9 DE LA CARRETERA BV-4241

« Plantes sobre rasant: No n'hi ha. Treballs de pavimentacio a nivell del paviment existent.

e Plantes sota rasant: No n'hi ha.

« Pressupost d'execucié material: 286.908,16€

« Termini d'execucié: 3 mesos

o Nre. max. operaris: 10

1.2.3. Emplacament i condicions de I'entorn

En el present apartat s'especifiquen, de forma resumida, les condicions de l'entorn a considerar per a
I'adequada avaluacié i delimitacié dels riscos que poguessin causar.

e Adreca: Reasfaltat carretera entre trencament de la Mina fins a Runers. De X:397571.73
Y:4660857.19 a X:396205.05 Y:4659654.49, Capolat (Barcelona)

e Accessos a l'obra: Pels 2 extrems dels vials. Un al PKM 5,85 i un al PKM 9 de la Carretera BV-4241

e Topografia del terreny: Plana

« Edificacions contigiies: No n'hi ha. Vial sense habitatges en contacte immediat a la zona objecte
d'intervencio.

e Servituds i condicionants: No que es coneguin.

« Condicions climatiques i ambientals: El clima de I'Alt Bergueda és plujos i fred i amb neu a I'hivern als
vessants més enlairats. Les precipitacions mitjanes anuals superen els 1.000 mm, amb un minim
relatiu a I'hivern. La vegetacié és constituida principalment per pinedes de pi roig i rouredes. Als
indrets més ombrivols hi ha fagedes i, més rarament, avetoses. A partir dels 1.700 metres domina el
pi negre i per damunt dels 2.200 metres els prats alpins. La meitat meridional del Bergueda (Baix
Bergueda) és constituida per relleus poc enlairats. El clima és mediterrani amb una lleugera tendéncia
continental. Les precipitacions mitjanes anuals ronden entre els 700 i els 900 mm, amb un minim a
I'hivern. Les temperatures mitjanes anuals se situen entre els 11° i els 13°, amb hiverns freds i estius
no excessivament calorosos. La vegetacié espontania és formada per carrascars en els indrets més
secs i sols pobres, i rouredes alla on plou més i els sols sén més profunds. A la part central i occidental
sol dominar el roure valencia, i a la part més oriental i septentrional el roure martinenc. Actualment hi
ha sobretot brolles amb pins (pi blanc, pi roig) amb moltes arees de rebolls i rouredes joves,
especialment després dels incendis forestals que van arrasar aquesta zona l'any 1994

Durant els periodes en els quals es produeixi entrada i sortida de vehicles es senyalitzara convenientment
I'accés dels mateixos, prenent-se totes les mesures oportunes establertes per la Direccié General de Transit
i per la Policia Local, per evitar possibles accidents de circulacid.

Es conservaran les vorades i el paviment de les voreres contiglies, causant la minima deterioracié possible i
reposant, en qualsevol cas, aquelles unitats en les quals s'aprecii algun desperfecte.

1.2.4. Caracteristiques generals de I'obra

Descripcié de les caracteristiques de les unitats de I'obra que poden influir en la previsié dels riscos
laborals:
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1. Estudi Basic de Seguretat i Salut

1.2.4.1. Actuacions prévies

Treballs d'implantacié de les mesures de sergretat i salut. Treballs d'implantacié dels mitjans auxiliars
necessaris i transport de maquinaria.

1.2.4.2. Demolicié parcial
Neteja i fressat del paviment d'asfalt existent. Demolicié de zones amb "blandons".

1.2.4.3. Revestiments exteriors
Treballs de pavimetacidé de senyalitzacid horitzontal, vertical i acabats.

1.3. Mitjans d'auxili

L'evacuacié de ferits als centres sanitaris es dura a terme exclusivament per personal especialitzat, en
ambulancia. Tan sol els ferits lleus es podran traslladar per altres mitjans, sempre amb el consentiment i
sota la supervisio del responsable d'emergéncies de |'obra.

Es disposara a un lloc visible de I'obra un cartell amb els telefons d'urgéncies i dels centres sanitaris més
propers.

1.3.1. Mitjans d'auxili en obra

A l'obra es disposara d'un armari farmaciola portatil model B amb destinaci6 a empreses de 5 a 25
treballadors, a un lloc accessible als operaris i degudament equipat.

El seu contingut minim sera:

« Desinfectants i antiséptics autoritzats
» Gases esterils

« Coto hidrofil

« Benes

e Esparadrap

« ApOsits adhesius

e Tisores

e Pinces i guants d'un sol Us

El responsable d'emergéncies revisara peridodicament el material de primers auxilis, reposant els elements
utilitzats i substituint els productes caducats.

1.3.2. Mitjans d'auxili en cas d'accident: centres assistencials més propers

S'aporta la informacio dels centres sanitaris més propers a I'obra, que pot ser de gran utilitat si s'arribés a
produir un accident laboral.

NIVELL ASSISTENCIAL NOM, EMPLACAMENT I TELEFON DISTANCIA APROX. (KM)
Primers auxilis Farmaciola portatil A l'obra
Assisténcia primaria Hospital Sant Bernabé
(Urgéncies) Carretera de Ribes s/n 08600 Berga. Barcelona 11,00 km
938243400

La distancia al centre assistencial més proper Carretera de Ribes s/n 08600 Berga. Barcelona s'estima en
33 minuts, en condicions normals de trafic.

1.4. Instal-lacions d'higiene i benestar dels treballadors

Els serveis higiénics de I'obra compliran les "Disposicions minimes generals relatives als llocs de treball en
les obres" contingudes a la legislacié vigent en la mateéria.
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Donades les caracteristiques de la rehabilitacid, les instal-lacions provisionals s'han previst a les zones de
I'obra que puguin albergar aquests serveis, sempre que les condicions i les fases d'execucié ho permetin.

1.4.1. Vestuaris

Els vestuaris disposaran d'una superficie total de 2,0 m2 per cada treballador que hagi d'utilitzar-los
simultaniament, incloent bancs i seients suficients, a més d'armariets dotats de clau i amb la capacitat
necessaria per guardar la roba i el calgat.

1.4.2. Lavabos
La dotacido minima prevista per als lavabos és de:

1 dutxa per cada 10 treballadors o fraccié que treballin simultaniament a I'obra
« 1 vater per cada 25 homes o fraccio i 1 per cada 15 dones o fraccid

1 lavabo per cada vater

1 urinari per cada 25 homes o fraccié

1 eixugamans de cel-lulosa o eléctric per cada lavabo

1 sabonera dosificadora per cada lavabo

« 1 recipient per a recollida de cel-lulosa sanitaria

« 1 portarotllos amb paper higiénic per cada vater

1.4.3. Menjador

La zona destinada a menjador tindra una alcada minima de 2,5 m, disposara d'aiglieres d'aigua potable per
a la neteja dels utensilis i la vaixella, estara equipada amb taules i seients, i tindra una provisio suficient de
gots, plats i coberts, preferentment d'un sol Us.

1.5. Identificacio de riscos i mesures preventives a adoptar

1.5.1. Durant els treballs previs a I'execucio de I'obra

S'exposa la relacié dels riscos més freqlients que poden sorgir en els treballs previs a I'execucié de I'obra,
amb les mesures preventives, proteccions col-lectives i equips de proteccio individual (EPI), especifics per a
aquests treballs.

1.5.1.1. Instal-lacié eléctrica provisional
Riscos més freqlients

« Electrocucions per contacte directe o indirecte
e Talls i ferides amb objectes punxants

« Projeccio de particules als ulls

e Incendis

Mesures preventives i proteccions col-lectives:

« Prevencié de possibles contactes eléctrics indirectes, mitjangant el sistema de proteccié de posada a
terra i dispositius de tall (interruptors diferencials)

« Es respectara una distancia minima a les linies d'alta tensié de 6 m per a les linies aéries i de 2 m per
a les linies soterrades

« Es comprovara que el tracat de la linia eléctrica no coincideix amb el del subministrament d'aigua

« Es situaran els quadres eléctrics en llocs accessibles, dins de caixes prefabricades homologades, amb
la seva presa de terra independent, protegides de la intempérie i proveides de porta, clau i visera

« S'utilitzaran solament conduccions eléctriques antihumitat i connexions estances

« En cas d'estendre linies electriques sobre zones de pas, es situaran a una algada minima de 2,2 m si
s'ha disposat algun element per impedir el pas de vehicles i de 5,0 m en cas contrari

« Els cables soterrats estaran perfectament senyalitzats i protegits amb tubs rigids, a una profunditat
superiora 0,4 m
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« Les preses de corrent es realitzaran a través de clavilles blindades normalitzades
« Queden terminantment prohibides les connexions triples (lladres) i I'Us de fusibles casolans, emprant-
se una presa de corrent independent per a cada aparell o eina

Equips de proteccid individual (EPI):

o Calcgat aillant per a electricistes

« Guants dieléctrics.

« Banquetes aillants de I'electricitat.
« Comprovadors de tensio.

« Eines aillants.

« Roba de treball impermeable.

e Roba de treball reflectora.

1.5.2. Durant les fases d'execucio de I'obra

A continuacid s'exposa la relacié de les mesures preventives més freqlients de caracter general a adoptar
durant les diferents fases de l'obra, imprescindibles per millorar les condicions de seguretat i salut en
I'obra.

« La zona de treball romandra ordenada, lliure d'obstacles, neta i ben il-luminada.

 Es col-locaran cartells indicatius de les mesures de seguretat en llocs visibles de I'obra

« Es prohibira I'entrada a tota persona aliena a I'obra.

« Els recursos preventius de l'obra tindran preséncia permanent en aquells treballs que comportin
majors riscos.

« L'operacions que comportin riscos especials es realitzaran sota la supervisié d'una persona qualificada,
degudament instruida.

« La carrega i descarrega de materials es realitzara amb precaucid i cautela, preferentment per mitjans
mecanics, evitant moviments bruscs que provoquin la seva caiguda

« La manipulacié dels elements pesats es realitzara per personal qualificat, utilitzant mitjans mecanics o
palanques, per evitar sobreesforgos innecessaris.

« Davant l'existéncia de linies eléctriques aéries, es guardaran les distancies minimes preventives, en
funcid de la seva intensitat i voltatge.

1.5.2.1. Actuacions preévies
Riscos més freqlients

o Caiguda d'objectes i/o materials al mateix o a diferent nivell
» Exposicié a temperatures ambientals extremes.

e Talls i cops al cap i extremitats.

e Talls i ferides amb objectes punxants

« Electrocucions per contacte directe o indirecte

« Intoxicacio per inhalacio de fums i gasos

Mesures preventives i proteccions col-lectives:

¢ Es suspendran els treballs en cas de tempesta i quan plogui amb intensitat o la velocitat del vent sigui
superior a 50 km/h.

« Quan les temperatures siguin extremes, s'evitara, en la mesura del possible, treballar durant les hores
de major insolacio.

« No es realitzara cap treball dins del radi d'accié de les maquines o vehicles

e S'utilitzaran escales normalitzades, subjectes fermament, per al descens i ascens a les zones
excavades
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Equips de proteccid individual (EPI):

e Casc de seguretat homologat.

« Cinturd de seguretat amb dispositiu anticaiguda.

« Cinturd portaeines

e Guants de cuir.

o Calcat de seguretat amb sola aillant i anticlaus.

« Botes de seguretat amb plantilles d'acer i antilliscants
« Roba de treball impermeable.

e Mascareta amb filtre

 Faixa antilumbago.

¢ Ulleres de seguretat antiimpactes

1.5.2.2. Demolicio parcial
Riscos més freqlients

« Caiguda d'objectes i/o materials al mateix o a diferent nivell
« Exposicié a temperatures ambientals extremes.

« Exposicié a vibracions i soroll.

e Talls i cops al cap i extremitats.

« Talls i ferides amb objectes punxants

« Sobreesforgos, moviments repetitius o postures inadequades.

Mesures preventives i proteccions col-lectives:

« Marquesines per a la proteccié enfront de la caiguda d'objectes

« Manteniment de les baranes fins a I'execucidé del tancament

« Els operaris no desenvoluparan treballs, ni romandran, sota carregues suspeses.

« S'evitaran o reduiran al maxim els treballs en algada.

o S'utilitzaran escales normalitzades, subjectes fermament, per al descens i ascens a les zones
excavades

« Els buits horitzontals i les vores dels forjats es protegiran mitjancant la col-locacié de baranes o xarxes
homologades

Equips de proteccié individual (EPI):

e Casc de seguretat homologat.

« Cinturd de seguretat amb dispositiu anticaiguda.

« Cinturd portaeines

e Guants de cuir.

o Calcat de seguretat amb sola aillant i anticlaus.

« Botes de seguretat amb plantilles d'acer i antilliscants
e Roba de treball impermeable.

« Faixa antilumbago.

e Ulleres de seguretat antiimpactes

e Mascareta amb filtre

1.5.2.3. Revestiments exteriors

Riscos més freqlients
o Caiguda d'objectes i/o materials al mateix o a diferent nivell
 Exposicié a temperatures ambientals extremes.

« Afeccions cutanies per contacte amb morters, guix, escaiola o materials aillants
« Despreniment de carregues suspeses.
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 Exposicié a temperatures ambientals extremes.

e Talls i cops al cap i extremitats.

« Talls i ferides amb objectes punxants

e Sobreesforgos, moviments repetitius o postures inadequades.

« Dermatosi per contacte amb guixos, escaiola, ciment, pintures, coles, etc.

Mesures preventives i proteccions col-lectives:

» Marquesines per a la proteccio enfront de la caiguda d'objectes

« No retirada de les baranes abans de I'execucid del tancament

e Es suspendran els treballs en cas de tempesta i quan plogui amb intensitat o la velocitat del vent sigui
superior a 50 km/h.

« Quan les temperatures siguin extremes, s'evitara, en la mesura del possible, treballar durant les hores
de major insolacio.

« Els operaris no desenvoluparan treballs, ni romandran, sota carregues suspeses.

« S'evitaran o reduiran al maxim els treballs en algada.

o S'utilitzaran escales normalitzades, subjectes fermament, per al descens i ascens a les zones
excavades

Equips de proteccid individual (EPI):

e Casc de seguretat homologat.

e Casc de seguretat amb barballera.

« Cinturd de seguretat amb dispositiu anticaiguda.
« Cinturd portaeines

e Guants de goma

e Guants de cuir.

« Calgat de seguretat amb sola aillant i anticlaus.
« Mascareta amb filtre mecanic per al tall de maons amb serra
« Roba de treball impermeable.

 Faixa antilumbago.

« Ulleres de seguretat antiimpactes

« Protectors auditius.

1.5.3. Durant la utilitzacié de mitjans auxiliars.
La prevencidé dels riscos derivats de la utilitzaciéd dels mitjans auxiliars de I'obra es realitzara atenent a la
legislacié vigent en la matéria.

En cap cas s'admetra la utilitzacié de bastides o escales de ma que no estiguin normalitzats i compleixin
amb la normativa vigent.

En el cas de les plataformes de descarrega de materials, només s'utilitzaran models normalitzats, disposant
de baranes homologades i enganxalls per a cinturd de seguretat, entre altres elements.

Relacio de mitjans auxiliars prevists a I'obra amb les seves respectives mesures preventives i proteccions
col-lectives:

1.5.4. Durant la utilitzacié de maquinaria i eines

Les mesures preventives a adoptar i les proteccions a emprar per al control i la reduccié de riscos deguts a
la utilitzacié de maquinaria i eines durant I'execuci6 de I'obra es desenvoluparan en el corresponent Pla de
Seguretat i Salut, conforme als seglients criteris:

a) Totes les maquines i eines que s'utilitzin a |'obra disposaran del seu corresponent manual
d'instruccions, en el qual estaran especificats clarament tant els riscos que comporten per als
treballadors com els procediments per a la seva utilitzaci6 amb la deguda seguretat.
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b) No s'acceptara la utilitzaci6 de cap maquina, mecanisme o artifici mecanic sense reglamentacio
especifica.

Relacié de maquines i eines que esta previst utilitzar a I'obra, amb les seves corresponents mesures
preventives i proteccions col-lectives:

1.5.4.1. Pala carregadora

« Per realitzar les tasques de manteniment, es recolzara la cullera en el terra, es parara el motor, es
connectara el fre d'estacionament i es bloquejara la maquina.

« Queda prohibit I'Us de la cullera com a grua o mitja de transport.

« L'extraccio de terres s'efectuara en posicio frontal al pendent

« El transport de terres es realitzara amb la cullera en la posici6 més baixa possible, per garantir
I'estabilitat de la pala

1.5.4.2. Camio6 de caixa basculant
« Les maniobres del camié seran dirigides per un senyalista de transit.

« Es comprovara que el fre de ma esta activat abans de I'engegada del motor, en abandonar el vehicle i
durant les operacions de carrega i descarrega.

« No es circulara amb la caixa hissada després de la descarrega.

1.5.4.3. Camié per a transport
 Les maniobres del camio seran dirigides per un senyalista de transit.

« Les carregues es repartiran uniformement en la caixa, evitant aplecs amb pendents superiors al 5% i
protegint els materials solts amb una lona

» Abans de procedir a les operacions de carrega i descarrega, es col-locara el fre en posicié de frenat i, en
cas d'estar situat en pendent, tascons d'immobilitzacié sota les rodes

e En les operacions de carrega i descarrega s'evitaran moviments bruscs que provoquin la pérdua
d'estabilitat, romanent sempre el conductor fora de la cabina

1.5.4.4. Martell picador

» Les manegues d'aire comprimit han d'estar situades de manera que no dificultin ni el treball dels operaris
ni el pas del personal.

« No es realitzaran ni esforgos de palanca ni operacions similars amb el martell en marxa.
« Es verificara el perfecte estat dels acoblaments de les manegues.

« Es tancara el pas de l'aire abans de desarmar un martell.

1.5.4.5. Serra circular
« El seu Us esta destinat exclusivament al tall d'elements o peces de I'obra

« Per al tall de materials ceramics o petris s'empraran discs abrasius i per a elements de fusta discs de
serra.

« Haura d'existir un interruptor de parada prop de la zona de comandament.
« La zona de treball haura d'estar neta de serradures i d'encenalls, per evitar possibles incendis.
« Les peces a serrar no contindran claus ni altres elements metal-lics.

« El treball amb el disc agressiu es realitzara en humit.
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« No s'utilitzara la serra circular sense la proteccid de peces adequades, com ara mascares antipols i
ulleres.

1.5.4.6. Eines manuals diverses

« L'alimentacio de les eines es realitzara a 24 V quan es treballi en ambients humits o les eines no disposin
de doble aillament.

» L'accés a les eines i el seu Us estara permés Unicament a les persones autoritzades.

« No es retiraran de les eines les proteccions dissenyades pel fabricant.

« Es prohibira, durant el treball amb eines, I'Us de polseres, rellotges, cadenes i elements similars.
« Les eines eléctriques disposaran de doble aillament o estaran connectades a terra

« En les eines de tall es protegira el disc amb una carcassa antiprojeccio.

« Les connexions eléctriques a través de borns es protegiran amb carcasses anticontactes eléctrics.

« Les eines es mantindran en perfecte estat d'Us, amb els manecs sense esquerdes i nets de residus,
mantenint el seu caracter aillant per als treballs eléctrics.

« Les eines electriques estaran apagades mentre no s'estiguin utilitzant i no es podran usar amb les mans o
els peus mullats.

« En els casos en qué es superin els valors d'exposicio al soroll que estableix la legislacié vigent en matéria
de proteccié dels treballadors enfront del soroll, s'establiran les accions correctives oportunes, tals com
I'ocupacio de protectors auditius.

1.6. Identificacio dels riscos laborals evitables

En aquest apartat es ressenya la relacido de les mesures preventives a adoptar per evitar o reduir I'efecte
dels riscos més freqlients durant I'execuci6 de l'obra.

1.6.1. Caigudes al mateix nivell
« La zona de treball romandra ordenada, lliure d'obstacles, neta i ben il-luminada.

« S'habilitaran i abalisaran les zones d'aplec de materials.

1.6.2. Caigudes a diferent nivell.
« Es disposaran escales d'accés per salvar els desnivells.

« Els buits horitzontals i les vores dels forjats es protegiran mitjangant baranes i xarxes homologades.
e Es mantindran en bon estat les proteccions dels buits i dels desnivells.

« Les escales d'accés quedaran fermament subjectes i ben amarrades.

1.6.3. Pols i particules

« Es regara periodicament la zona de treball per evitar la pols.

« Es faran servir ulleres de proteccid i mascaretes antipols en aquells treballs en els quals es generi pols o
particules.

1.6.4. Soroll
« S'avaluaran els nivells de soroll en les zones de treball.

« Les maquines han d'estar proveides d'aillament acustic.

¢ Es disposaran els mitjans necessaris per eliminar o esmorteir els sorolls.

1.6.5. Esforgos
« S'evitara el desplacament manual de les carregues pesades.

Pagina 10 - 13



Projecte REASFALTAT CARRETERA DE CAPOLAT. DE BV4141 LA MINA FINS A RUNERS
Situaciéo De BV-4241 La Mina fins Runers
Promotor Ajuntament de Capolat

Ramon Subirana i Jové
C/ Carrid n°27 2on 6a- 08242 Manresa(Barcelona)-www.eidee.cat -Tel. 938752424

Data Maig de 2026 1. Memoria

1. Estudi Basic de Seguretat i Salut

« Es limitara el pes de les carregues en cas de desplagament manual.
« S'evitaran els sobreesforcos o els esforgos repetitius.

« S'evitaran les postures inadequades o forcades en I'aixecament o desplacament de carregues.

1.6.6. Incendis
« No es fumara en preséncia de materials fungibles ni en cas d'existir risc d'incendi.

1.6.7. Intoxicacié per emanacions
« Els locals i les zones de treball disposaran de ventilacié suficient.

o S'utilitzaran mascaretes i filtres apropiats.

1.7. Relacio dels riscos laborals que no es poden eliminar

Els riscos que dificilment es poden eliminar son els que es produeixen per causes inesperades (com
caigudes d'objectes i despreniments, entre altres). No obstant aix0, es poden reduir amb I'adequat Us de
les proteccions individuals i col-lectives, aixi com amb I'estricte compliment de la normativa en mateéria de
seguretat i salut, i de les normes de la bona construccid.

1.7.1. Caiguda d'objectes
Mesures preventives i proteccions col-lectives:
« Es muntaran marquesines als accessos.
« La zona de treball romandra ordenada, lliure d'obstacles, neta i ben il-luminada.

« S'evitara I'amuntegament de materials o objectes sobre les bastides.
e No es llangaran trogos ni restes de materials des de les bastides.

Equips de proteccid individual (EPI):

e Casc de seguretat homologat.
 Guants i botes de seguretat.
e Us de borsa portaeines.

1.7.2. Dermatosi
Mesures preventives i proteccions col-lectives:

« S'evitara la generacid de pols de ciment.

Equips de proteccid individual (EPI):

e Guants i roba de treball adequada.

1.7.3. Electrocucions
Mesures preventives i proteccions col-lectives:

« Es revisara periddicament la instal-lacié eléctrica.

« L'estesa eléctrica quedara fixat als paraments verticals.

« Els allargadors portatils tindran manec aillant.

« La maquinaria portatil disposara de proteccié amb doble aillament.
« Tota la maquinaria electrica estara proveida de presa de terra.
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Equips de proteccid individual (EPI):

« Guants dieléctrics.
o Calcgat aillant per a electricistes
¢ Banquetes aillants de I'electricitat.

1.7.4. Cremades
Mesures preventives i proteccions col-lectives:

« La zona de treball romandra ordenada, lliure d'obstacles, neta i ben il-luminada.

Equips de proteccid individual (EPI):

o Guants, polaines i davantals de cuir.

1.7.5. Cops i talls en extremitats
Mesures preventives i proteccions col-lectives:

« La zona de treball romandra ordenada, lliure d'obstacles, neta i ben il-luminada.

Equips de proteccid individual (EPI):

e Guants i botes de seguretat.

1.8. Condicions de seguretat i salut, en treballs posteriors de reparacio i
manteniment

En aquest apartat s'aporta la informacié Util per realitzar, en les degudes condicions de seguretat i salut,
els futurs treballs de conservacid, reparacié i manteniment de I'edifici construit que comporten majors
riscos.

1.8.1. Treballs en tancaments exteriors i cobertes

Per als treballs en tancaments, rafecs de coberta, revestiments de paraments exteriors o qualsevol altre
que s'efectui amb el risc de caiguda en algada, hauran d'utilitzar-se bastides que compleixin les condicions
especificades en el present Estudi Basic de Seguretat i Salut.

Durant els treballs que puguin afectar a la via publica, es col-locara una visera de proteccid a l'alcada de la
primera planta, per protegir als transelints i als vehicles de les possibles caigudes d'objectes.

1.8.2. Treballs en instal-lacions

Els treballs corresponents a les instal-lacions de lampisteria, eléctrica i de gas, hauran de realitzar-se per
personal qualificat, complint les especificacions establertes en el seu corresponent Pla de Seguretat i Salut,
aixi com en la normativa vigent en cada mateéria.

Abans de I'execucié de qualsevol treball de reparacié o de manteniment dels ascensors i muntacarregues,
s'haura d'elaborar un Pla de Seguretat subscrit per un técnic competent en la mateéria.

1.8.3. Treballs amb pintures i vernissos

Els treballs amb pintures o altres materials la inhalacié dels quals pugui resultar toxica hauran de realitzar-
se amb ventilacid suficient, adoptant els elements de proteccié adequats.
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Data Maig de 2026 1. Memoria

1. Estudi Basic de Seguretat i Salut

1.9. Treballs que impliquen riscos especials

A I'obra objecte del present Estudi Basic de Seguretat i Salut concorren els riscos especials que es solen
presentar a la demolicié de I'estructura, tancaments i cobertes i en el propi muntatge de les mesures de
seguretat i de proteccié. Cal destacar:

e Muntatge de forjat, especialment en les vores perimetrals.

» Execucié de tancaments exteriors.

« Formacio dels ampits de coberta.

« Col-locacié de forques i xarxes de proteccid.

« Els buits horitzontals i les vores dels forjats es protegiran mitjancant baranes i xarxes homologades.
« Disposicié de plataformes volades.

« Elevacio i acoblament dels moduls de bastimentada per a I'execucid de les faganes.

1.10. Mesures en cas d'emergéncia

El contractista haura de reflectir en el corresponent pla de seguretat i salut les possibles situacions
d'emergéncia, establint les mesures oportunes en cas de primers auxilis i designant per a aixd a personal
amb formacid, que es fara carrec d'aquestes mesures.

Els treballadors responsables de les mesures d'emergencia tenen dret a la paralitzacié de la seva activitat,
havent d'estar garantida I'adequada administracid dels primers auxilis i, quan la situacié ho requereixi, el
rapid trasllat de I'operari a un centre d'assisténcia medica.

1.11. Preseéncia dels recursos preventius del contractista

Donades les caracteristiques de I'obra i els riscos previstos en el present Estudi Basic de Seguretat i Salut,
cada contractista haura d'assignar la preséncia dels seus recursos preventius a I'obra, segons s'estableix en
la legislacié vigent en la matéria.

A tals efectes, el contractista haura de concretar els recursos preventius assignats a I'obra amb capacitacio
suficient, que hauran de disposar dels mitjans necessaris per vigilar el compliment de les mesures incloses
en el corresponent pla de seguretat i salut.

Aquesta vigilancia incloura la comprovacié de I'eficacia de les activitats preventives previstes en aquest Pla,
aixi com l'adequacié de tals activitats als riscos que es pretenen prevenir o a l'aparici6 de riscos no
previstos i derivats de la situacié que determina la necessitat de la preséncia dels recursos preventius.

Si, com a resultat de la vigilancia, s'observa un deficient compliment de les activitats preventives, les
persones que tinguin assignada la preséncia faran les indicacions necessaries per al correcte i immediat
compliment de les activitats preventives, havent de posar tals circumstancies en coneixement de
I'empresari perque aquest adopti les mesures oportunes per corregir les deficiencies observades.
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Data Maig de 2026 2. Normativa i legislaci6 aplicables.

2.1. Y. Seguretat i salut

Ley de Prevencion de Riesgos Laborales
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de la Jefatura del Estado.
B.O.E.: 10 de noviembre de 1995

Completada per:

Proteccion de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicion a agentes
cancerigenos durante el trabajo

Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 24 de mayo de 1997

Modificada per:

Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social

Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de la Jefatura del Estado.
Modificacion de los articulos 45, 47, 48 y 49 de la Ley 31/1995.

B.O.E.: 31 de diciembre de 1998

Completada per:

Disposiciones minimas de seguridad y salud en el trabajo en el ambito de las empresas de
trabajo temporal

Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 24 de febrero de 1999
Completada per:

Proteccion de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los
agentes quimicos durante el trabajo

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 1 de mayo de 2001
Completada per:

Disposiciones minimas para la protecciéon de la salud y seguridad de los trabajadores frente al
riesgo eléctrico

Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 21 de junio de 2001
Completada per:

Proteccion de la salud y la seguridad de los trabajadores expuestos a los riesgos derivados de
atmosferas explosivas en el lugar de trabajo

Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 18 de junio de 2003

Modificada per:

Ley de reforma del marco normativo de la prevencion de riesgos laborales
Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de la Jefatura del Estado.

B.O.E.: 13 de diciembre de 2003
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Desenvolupat per:

Desarrollo del articulo 24 de la Ley 31/1995 de Prevencion de Riesgos Laborales, en materia
de coordinacion de actividades empresariales

Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 31 de enero de 2004
Completada per:

Proteccion de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos que puedan
derivarse de la exposicion a vibraciones mecanicas

Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 5 de noviembre de 2005
Completada per:

Proteccion de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con
la exposicion al ruido

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de marzo de 2006
Completada per:

Disposiciones minimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposicion
al amianto

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de abril de 2006
Modificada per:

Modificacion de diversas leyes para su adaptacion a la Ley sobre el libre acceso a las
actividades de servicios y su ejercicio

Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de la Jefatura del Estado.
B.O.E.: 23 de diciembre de 2009

Reglamento de los Servicios de Prevencion
Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 31 de enero de 1997

Completat per:

Proteccion de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicion a agentes
cancerigenos durante el trabajo

Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 24 de mayo de 1997

Modificat per:

Modificacion del Reglamento de los Servicios de Prevencion

Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 1 de mayo de 1998

Completat per:
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Proteccion de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los
agentes quimicos durante el trabajo

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 1 de mayo de 2001
Completat per:

Disposiciones minimas para la proteccion de la salud y seguridad de los trabajadores frente al
riesgo eléctrico

Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 21 de junio de 2001
Completat per:

Proteccion de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos que puedan
derivarse de la exposicion a vibraciones mecanicas

Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 5 de noviembre de 2005
Completat per:

Proteccion de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con
la exposicion al ruido

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de marzo de 2006
Completat per:

Disposiciones minimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposicion
al amianto

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de abril de 2006
Modificat per:

Modificacion del Reglamento de los Servicios de Prevencion y de las Disposiciones minimas
de seguridad y de salud en las obras de construcciéon

Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 29 de mayo de 2006
Modificat per:

Modificacion del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento
de los Servicios de Prevencion

Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigracion.
B.O.E.: 23 de marzo de 2010
Modificat per:

Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba
el Reglamento de los servicios de prevencion; el R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre
disposiciones minimas en materia de sefalizacion de seguridad y salud en el trabajo; el R.D.
665/1997, de 12 de mayo, sobre la proteccion de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con la exposicion a agentes cancerigenos durante el trabajo y el R.D. 374/2001,
de 6 de abril, sobre la protecciéon de la salud y seguridad de los trabajadores contra los
riesgos relacionados con los agentes quimicos durante el trabajo
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Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 4 de julio de 2015

Seguridad y Salud en los lugares de trabajo
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 23 de abril de 1997

Modificat per:

Modificacion del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las
disposiciones minimas de seguridad y salud para la utilizacion por los trabajadores de los
equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura

Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 13 de noviembre de 2004
Modificat per:

Medidas urgentes en materia agraria y de aguas en respuesta a la sequia y al agravamiento
de las condiciones del sector primario derivado del conflicto bélico en Ucrania y de las
condiciones climatoldgicas, asi como de promocion del uso del transporte publico colectivo
terrestre por parte de los jovenes y prevencion de riesgos laborales en episodios de elevadas
temperaturas

Real Decreto Ley 4/2023, de 11 de mayo, de la Jefatura del Estado.
B.O.E.: 12 de mayo de 2023

Manipulacion de cargas
Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 23 de abril de 1997

Proteccion de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicion a agentes
cancerigenos durante el trabajo

Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 24 de mayo de 1997
Modificat per:

Modificacion del Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la proteccion de los
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicion a agentes cancerigenos
durante el trabajo y ampliacion de su ambito de aplicacion a los agentes mutagenos

Real Decreto 349/2003, de 21 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 5 de abril de 2003
Completat per:

Disposiciones minimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposicion
al amianto

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de abril de 2006
Modificat per:
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Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba
el Reglamento de los servicios de prevencion; el R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre
disposiciones minimas en materia de seiializacion de seguridad y salud en el trabajo; el R.D.
665/1997, de 12 de mayo, sobre la proteccion de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con la exposicion a agentes cancerigenos durante el trabajo y el R.D. 374/2001,
de 6 de abril, sobre la protecciéon de la salud y seguridad de los trabajadores contra los
riesgos relacionados con los agentes quimicos durante el trabajo

Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 4 de julio de 2015

Utilizacion de equipos de trabajo
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 7 de agosto de 1997

Modificat per:

Modificacion del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las
disposiciones minimas de seguridad y salud para la utilizacion por los trabajadores de los
equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura

Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 13 de noviembre de 2004

Disposiciones minimas de seguridad y de salud en las obras de construccion
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 25 de octubre de 1997

Modificat per:

Modificacion del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las
disposiciones minimas de seguridad y salud para la utilizacion por los trabajadores de los
equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura

Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 13 de noviembre de 2004
Completat per:

Disposiciones minimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposicion
al amianto

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de abril de 2006
Modificat per:

Modificacion del Reglamento de los Servicios de Prevencion y de las Disposiciones minimas
de seguridad y de salud en las obras de construccion

Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 29 de mayo de 2006
Modificat per:

Desarrollo de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratacién en el sector
de la construccion
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Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
Disposicidn final tercera. Modificacion de los articulos 13 y 18 del Real Decreto 1627/1997.
B.O.E.: 25 de agosto de 2007

Correccidn de errores.

B.O.E.: 12 de septiembre de 2007

2.1.1. YC. Sistemes de proteccio col-lectiva

2.1.1.1. YCU. Proteccié contra incendis

Real Decreto por el que se establecen los requisitos esenciales de seguridad para la
comercializacion de los equipos a presion

Real Decreto 709/2015, de 24 de julio, del Ministerio de Industria, Energia y Turismo.
B.O.E.: 2 de septiembre de 2015

Reglamento de equipos a presion y sus instrucciones técnicas complementarias
Real Decreto 809/2021, de 21 de septiembre, del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.
B.O.E.: 11 de octubre de 2021

Senalizacion de seguridad y salud en el trabajo
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 23 de abril de 1997

Completat per:

Proteccion de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los
agentes quimicos durante el trabajo

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 1 de mayo de 2001
Completat per:

Proteccion de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con
la exposicion al ruido

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de marzo de 2006
Modificat per:

Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba
el Reglamento de los servicios de prevencion; el R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre
disposiciones minimas en materia de sefalizacion de seguridad y salud en el trabajo; el R.D.
665/1997, de 12 de mayo, sobre la proteccion de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con la exposicion a agentes cancerigenos durante el trabajo y el R.D. 374/2001,
de 6 de abril, sobre la proteccion de la salud y seguridad de los trabajadores contra los
riesgos relacionados con los agentes quimicos durante el trabajo

Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 4 de julio de 2015
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2.1.2. YI. Equips de proteccié individual

Utilizacion de equipos de proteccion individual
Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 12 de junio de 1997

Correcci6 d'errors:

Correccion de erratas del Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones de
seguridad y salud relativas a la utilizacién por los trabajadores de equipos de protecciéon
individual

Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 18 de julio de 1997
Completat per:

Proteccion de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con
la exposicion al ruido

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de |la Presidencia.
B.O.E.: 11 de marzo de 2006
Completat per:

Disposiciones minimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposicion
al amianto

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de abril de 2006
Modificat per:

Real Decreto por el que se modifica el Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre
disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la utilizacion por los trabajadores de
equipos de proteccion individual

Real Decreto 1076/2021, de 7 de diciembre, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y
Memoria Democratica.

B.O.E.: 8 de diciembre de 2021
2.1.3. YM. Medicina preventiva i primers auxilis

2.1.3.1. YMM. Material médic

Orden por la que se establece el suministro a las empresas de botiquines con material de
primeros auxilios en caso de accidente de trabajo, como parte de la accidon protectora del
sistema de la Seguridad Social

Orden TAS/2947/2007, de 8 de octubre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 11 de octubre de 2007

2.1.4. YP. Instal-lacions provisionals d'higiene i benestar

Reglamento Electrotécnico para Baja Tension e Instrucciones Complementarias (ITC) BT 01 a BT
51
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Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, del Ministerio de Ciencia y Tecnologia.
B.O.E.: Suplemento al n® 224, de 18 de septiembre de 2002

Modificat per:

Anulado el inciso 4.2.C.2 de la ITC-BT-03

Sentencia de 17 de febrero de 2004 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo.
B.O.E.: 5 de abril de 2004

Completat per:

Autorizacion para el empleo de sistemas de instalaciones con conductores aislados bajo
canales protectores de material plastico

Resolucion de 18 de enero de 1988, de la Direccion General de Innovacion Industrial.
B.O.E.: 19 de febrero de 1988
Modificat per:

Real Decreto por el que se modifican diversas normas reglamentarias en materia de
seguridad industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre
acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre,
de modificacion de diversas leyes para su adaptacion a la Ley sobre el libre acceso a las
actividades de servicios y su ejercicio

Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
B.O.E.: 22 de mayo de 2010

Texto consolidado

Modificat per:

Real Decreto por el que se aprueba una nueva Instruccién Técnica Complementaria (ITC) BT
52 "Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la recarga de vehiculos
eléctricos", del Reglamento electrotécnico para baja tension, aprobado por Real Decreto
842/2002, de 2 de agosto, y se modifican otras instrucciones técnicas complementarias del
mismo

Real Decreto 1053/2014, de 12 de diciembre, del Ministerio de Industria, Energia y Turismo.
B.O.E.: 31 de diciembre de 2014

Modificado por el Real Decreto 542/2020, de 26 de mayo, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones
con las Cortes y Memoria Democratica

B.O.E.: 20 de junio de 2020

Modificado por el Real Decreto 450/2022, de 14 de junio, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones
con las Cortes y Memoria Democratica

B.O.E.: 15 de junio de 2022
Modificat per:

Real Decreto por el que se modifican y derogan diferentes disposiciones en materia de
calidad y seguridad industrial

Real Decreto 542/2020, de 26 de mayo, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y
Memoria Democratica.

B.O.E.: 20 de junio de 2020
Modificat per:
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Real Decreto por el que se modifican diversas normas reglamentarias en materia de
seguridad industrial para su adaptacién al principio de reconocimiento mutuo

Real Decreto 145/2023, de 28 de febrero, del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.
B.O.E.: 18 de marzo de 2023

DB-HS Salubridad
Codigo Técnico de la Edificacién (CTE). Documento Basico HS.
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 28 de marzo de 2006
Modificado por el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 23 de octubre de 2007
Correccidn de errores.
B.O.E.: 25 de enero de 2008
Modificat per:

Modificacion de determinados documentos basicos del Cédigo Técnico de la Edificacién
aprobados por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de
19 de octubre

Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 23 de abril de 2009
Modificat per:

Orden por la que se modifican el Documento Basico DB-HE "Ahorro de energia" y el
Documento Basico DB-HS "Salubridad”, del Cédigo Técnico de la Edificacion, aprobado por
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo

Orden FOM/588/2017, de 15 de junio, del Ministerio de Fomento.
B.O.E.: 23 de junio de 2017
Modificat per:

Real Decreto por el que se modifica el Cédigo Técnico de la Edificacion, aprobado por el Real
Decreto 314/2006, de 17 de marzo

Real Decreto 732/2019, de 20 de diciembre, del Ministerio de Fomento.
B.O.E.: 27 de diciembre de 2019

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a
los servicios de telecomunicacion en el interior de las edificaciones

Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
B.O.E.: 1 de abril de 2011
Desenvolupant per:

Orden por la que se desarrolla el Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de
telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicacion en el interior de las
edificaciones, aprobado por el Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo

Modificados los articulos 2 y 6 por la Orden ECE/983/2019.
Orden ITC/1644/2011, de 10 de junio, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
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B.O.E.: 16 de junio de 2011
Modificat per:

Real Decreto por el que se aprueba el Plan Técnico Nacional de la Television Digital Terrestre
y se regulan determinados aspectos para la liberacion del segundo dividendo digital

Derogados los articulos 1, 2, 3.1, 7, 8, 9 y 10 y las disposiciones adicionales primera, octava y
decimotercera por el R.D. 250/2025.

Real Decreto 391/2019, de 21 de junio, del Ministerio de Economia y Empresa.
B.O.E.: 25 de junio de 2019
Modificat per:

Orden por la que se regulan las caracteristicas de reaccion al fuego de los cables de
telecomunicaciones en el interior de las edificaciones, se modifican determinados anexos del
Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso
a los servicios de telecomunicacion en el interior de las edificaciones, aprobado por Real
Decreto 346/2011, de 11 de marzo y se modifica la Orden ITC/1644/2011, de 10 de junio,
por la que se desarrolla dicho reglamento

Orden ECE/983/2019, de 26 de septiembre, del Ministerio de Economia y Empresa.
B.O.E.: 3 de octubre de 2019
Modificat per:

Real Decreto por el que se aprueba el Plan Técnico Nacional de la Television Digital Terrestre
y se regulan determinadas medidas de impulso de la evolucidon tecnologica de la television
digital terrestre

Real Decreto 250/2025, de 25 de marzo, del Ministerio para la Transformacidn Digital y de la Funcion
Publica.

B.O.E.: 26 de marzo de 2025

Requisitos sanitarios para la prevencion y el control de la legionelosis
Real Decreto 487/2022, de 4 de julio, del Ministerio de Sanidad.
B.O.E.: 22 de junio de 2022

Texto consolidado. Ultima modificacién: 11 de enero de 2023

Criterios técnico-sanitarios de la calidad del agua de consumo, su control y suministro

Real Decreto 3/2023, de 10 de enero, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria
Democratica.

B.O.E.: 11 de enero de 2023

2.1.5. YS. Senyalitzacio provisional d'obres

2.1.5.1. YSB. Abalisament

Instruccion 8.3-IC Seiializacion de obras
Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo.
B.O.E.: 18 de septiembre de 1987
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Senalizacion de seguridad y salud en el trabajo

Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

B.O.E.: 23 de abril de 1997

Completat per:

Proteccion de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los
agentes quimicos durante el trabajo

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia.
B.0O.E.: 1 de mayo de 2001
Completat per:

Proteccion de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con
la exposicion al ruido

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de marzo de 2006
Modificat per:

Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba
el Reglamento de los servicios de prevencion; el R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre
disposiciones minimas en materia de sefalizaciéon de seguridad y salud en el trabajo; el R.D.
665/1997, de 12 de mayo, sobre la proteccion de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con la exposicion a agentes cancerigenos durante el trabajo y el R.D. 374/2001,
de 6 de abril, sobre la protecciéon de la salud y seguridad de los trabajadores contra los

riesgos relacionados con los agentes quimicos durante el trabajo
Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 4 de julio de 2015

2.1.5.2. YSH. Senyalitzacié horitzontal

Instruccion 8.3-IC Sefalizacion de obras

Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo.

B.O.E.: 18 de septiembre de 1987

2.1.5.3. YSV. Senyalitzacié vertical

Instruccion 8.3-IC Senalizacion de obras

Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo.

B.O.E.: 18 de septiembre de 1987

2.1.5.4. YSN. Senyalitzacié manual

Instruccion 8.3-IC Senalizacion de obras

Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo.

B.O.E.: 18 de septiembre de 1987
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2.1.5.5. YSS. Senyalitzacio de seguretat i salut

Senalizacion de seguridad y salud en el trabajo
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 23 de abril de 1997

Completat per:

Proteccion de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los
agentes quimicos durante el trabajo

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia.
B.0O.E.: 1 de mayo de 2001
Completat per:

Proteccion de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con
la exposicion al ruido

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de marzo de 2006
Modificat per:

Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba
el Reglamento de los servicios de prevencion; el R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre
disposiciones minimas en materia de sefializacion de seguridad y salud en el trabajo; el R.D.
665/1997, de 12 de mayo, sobre la proteccion de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con la exposicion a agentes cancerigenos durante el trabajo y el R.D. 374/2001,
de 6 de abril, sobre la protecciéon de la salud y seguridad de los trabajadores contra los
riesgos relacionados con los agentes quimicos durante el trabajo

Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 4 de julio de 2015
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3. PLEC
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3.1. Plec de clausules administratives
3.1.1. Disposicions generals

3.1.1.1. Objecte del Plec de condicions

El present Plec de condicions juntament amb les disposicions contingudes en el corresponent Plec del
Projecte d'execucidé, tenen per objecte definir les atribucions i obligacions dels agents que intervenen en
matéria de Seguretat i Salut, aixi com les condicions que han de complir les mesures preventives, les
proteccions individuals i col-lectives de la construccié de I'obra "REASFALTAT CARRETERA CIRCULAR DE
ROSSINYOL I COFORB ENTRE KM 5,85 1 KM 9 DE LA CARRETERA BV-4241", situada en Reasfaltat carretera
entre trencament de la Mina fins a Runers. De X:397571.73 Y:4660857.19 a X:396205.05 Y:4659654.49,
Capolat (Barcelona), segons el projecte redactat per Ramon Subirana i Jové- arquitecte col.legiat 28068/2.
Tot aix0 amb finalitat d'evitar qualsevol accident o malaltia professional, que poden ocasionar-se durant el
transcurs de I'execucié de I'obra o en els futurs treballs de conservacid, reparacié i manteniment.

3.1.2. Disposicions facultatives

3.1.2.1. Definicié, atribucions i obligacions dels agents de I'edificacié

Les atribucions i les obligacions dels diferents agents intervinents en |'edificacid sén les regulades en els
seus aspectes generals per la "Ley 38/1999. Ley de Ordenacidn de la Edificacion".

3.1.2.2. El promotor

Es la persona fisica o juridica, publica o privada, que individual o col-lectivament decideix, impulsa,
programa i finanga amb recursos propis o aliens, les obres d'edificacié per a si o per a la seva posterior
alienacid, lliurament o cessid a tercers sota qualsevol titol.

Té la responsabilitat de contractar als técnics redactors del preceptiu Estudi de Seguretat i Salut - o Estudi
Basic, si s'escau - igual que als técnics coordinadors en la matéria en la fase que correspongui, facilitant
copies a les empreses contractistes, subcontractistes o treballadors autdonoms contractats directament pel
promotor, exigint la presentacié de cada Pla de Seguretat i Salut previament al comencament de les obres.

El promotor tindra la consideracié de contractista quan realitzi la totalitat o determinades parts de I'obra
amb mitjans humans i recursos propis, o en el cas de contractar directament a treballadors autdonoms per a
la seva realitzacio o per a treballs parcials de la mateixa.

3.1.2.3. El projectista

Es I'agent que, per encarrec del promotor i amb subjeccié a la normativa técnica i urbanistica corresponent,
redacta el projecte.

Prendra en consideracié en les fases de concepcid, estudi i elaboracié del projecte basic i d'execucid, els
principis i criteris generals de prevencié en matéria de seguretat i de salut, d'acord amb la legislacié vigent.

3.1.2.4. El contractista i subcontractista

Contractista és la persona fisica o juridica que assumeix contractualment davant el promotor, amb mitjans
humans i materials propis o aliens, el compromis d'executar la totalitat o part de les obres, amb subjeccid
al projecte i al contracte.

Subcontractista és la persona fisica o juridica que assumeix contractualment davant el contractista,
empresari principal, el compromis de realitzar determinades parts o instal-lacions de I'obra, amb subjeccié
al projecte pel qual es regeix la seva execucio.

El contractista comunicara a I'autoritat laboral competent I'obertura del centre de treball en la qual incloura
el Pla de Seguretat i Salut.

Adoptara totes les mesures preventives que compleixin els preceptes en matéria de Prevencié de Riscos
Laborals i Seguretat i Salut que estableix la legislacié vigent, redactant el corresponent Pla de Seguretat i
ajustant-se al compliment estricte i permanent de I'establert en I'Estudi Basic de Seguretat i Salut,
disposant de tots els mitjans necessaris i dotant al personal de l'equipament de seguretat exigibles,
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complint les ordres efectuades pel coordinador en matéria de seguretat i de salut en la fase d'execucié de
I'obra.

Supervisara de manera continuada el compliment de les normes de seguretat, tutelant les activitats dels
treballadors al seu carrec i, si s'escau, rellevant del seu lloc a tots aquells que poguessin menyscabar les
condicions basiques de seguretat personals o generals, per no estar en les condicions adequades.

Lliurara la informacio suficient al coordinador en matéria de seguretat i de salut durant I'execucié de I'obra,
on s'acrediti l'estructura organitzativa de |'empresa, les seves responsabilitats, funcions, processos,
procediments i recursos materials i humans disponibles, amb la finalitat de garantir una adequada accio
preventiva de riscos de I'obra.

Entre les responsabilitats i obligacions del contractista i dels subcontractistes en matéria de seguretat i
salut, cal destacar:

« Aplicar els principis de I'accié preventiva que es recullen a la Llei de Prevencié de Riscos Laborals.

e Complir i fer complir al seu personal I'establert en el pla de seguretat i salut.

« Complir la normativa en matéria de prevencié de riscos laborals, tenint en compte, si s'escau, les
obligacions sobre coordinacid d'activitats empresarials previstes a la Llei, durant I'execucio de I'obra.

« Informar i proporcionar les instruccions adequades i precises als treballadors autobnoms sobre totes les
mesures que s'hagin d'adoptar referent a la seva seguretat i salut en I'obra.

« Atendre les indicacions i consignes del coordinador en matéria de seguretat i salut, complint
estrictament les seves instruccions durant I'execucié de I'obra.

Respondran de la correcta execucid de les mesures preventives fixades en el pla de seguretat i salut pel
que fa a les obligacions que els corresponguin a ells directament o, si s'escau, als treballadors autonoms
pels contractats.

Respondran solidariament de les conseqliéncies que es derivin de l'incompliment de les mesures previstes
en el pla.

Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direccid facultativa i del promotor, no eximiran de les seves
responsabilitats als contractistes i als subcontractistes.

3.1.2.5. La direccio facultativa
S'entén com a direccio facultativa:

El técnic o els técnics competents designats pel promotor, encarregats de la direccid i del control de
I'execucid de I'obra.

Les responsabilitats de la Direccidé facultativa i del promotor, no eximeixen en cap cas de les atribuibles als
contractistes i als subcontractistes.

3.1.2.6. Coordinador de Seguretat i Salut en Projecte

Es el técnic competent designat pel promotor per coordinar, durant la fase del projecte d'execucid,
I'aplicacié dels principis i criteris generals de prevencié en matéria de seguretat i salut.

3.1.2.7. Coordinador de Seguretat i Salut en Execucié

El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execucié de l'obra, és el técnic competent designat pel
promotor, que forma part de la direccio facultativa.

Assumira les tasques i responsabilitats associades a les seglients funcions:

« Coordinar I'aplicacié dels principis generals de prevencié i de seguretat, prenent les decisions
tecniques i d'organitzacié, amb la finalitat de planificar les diferents tasques o fases de treball que es
vagin a desenvolupar simultania o successivament, estimant la durada requerida per a I'execucié de
les mateixes.

« Coordinar les activitats de I'obra per garantir que els contractistes i, si s'escau, els subcontractistes i
els treballadors autonoms, apliquin de manera coherent i responsable els principis de I'accioé preventiva

recollits en la legislacio vigent.
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« Aprovar el pla de seguretat i salut elaborat pel contractista i, si s'escau, les modificacions introduides
en el mateix.

« Organitzar la coordinacié d'activitats empresarials.

« Coordinar les accions i funcions de control de I'aplicacié correcta dels métodes de treball.

« Adoptar les mesures necessaries perqué nomeés les persones autoritzades puguin accedir a I'obra. La
Direccio facultativa assumira aquesta funcié quan no fos necessaria la designacié d'un coordinador.

3.1.2.8. Treballadors Autonoms

Es la persona fisica, diferent del contractista i subcontractista, que realitza de forma personal i directa una
activitat professional, sense subjeccié a un contracte de treball i que assumeix contractualment davant el
promotor, el contractista o el subcontractista, el compromis de realitzar determinades parts o instal:-lacions
de l'obra.

Quan el treballador autonom empri en l'obra a treballadors per compte d'altri, tindra la consideracié de
contractista o subcontractista.

Els treballadors autonoms compliran I'establert en el pla de seguretat i salut.

3.1.2.9. Treballadors per compte d'altri
Els contractistes i subcontractistes hauran de garantir que els treballadors rebin una informacié adequada
de totes les mesures que s'hagin d'adoptar pel que fa a la seva seguretat i la seva salut en I'obra.

El contractista facilitara als representants dels treballadors en el centre de treball una copia del pla de
seguretat i salut i de les seves possibles modificacions.

3.1.2.10. Fabricants i subministradors d'equips de proteccié i materials de construccioé

Els fabricants, importadors i subministradors de maquinaria, equips, productes i eines de treball, hauran de
subministrar la informacid que indiqui la forma correcta d'utilitzacié pels treballadors, les mesures
preventives addicionals que s'hagin de prendre i els riscos laborals que comportin tant el seu Us normal
com la seva manipulacié o ocupacié inadequada.

3.1.2.11. Recursos preventius
Amb la finalitat de verificar el compliment de les mesures incloses en el Pla de Seguretat i Salut,
I'empresari designara per a I'obra els recursos preventius corresponents, que podran ser:

a) Un o diversos treballadors designats per I'empresa.

b) Un o diversos membres del servei de prevencié propi de I'empresa.

c) Un o diversos membres del servei o els serveis de prevencié aliens.

Les persones a les quals s'assigni aquesta vigilancia hauran de donar les instruccions necessaries per al
correcte i immediat compliment de les activitats preventives. En cas d'observar un deficient compliment de
les mateixes o una abséncia, insuficiencia o falta d'adequacié de les mateixes, s'informara a I'empresari
perqué aquest adopti les mesures necessaries per a la seva correccid, notificant-se a la vegada al
Coordinador de Seguretat i Salut i a la resta de la direccid facultativa.

En el Pla de Seguretat i Salut s'especificaran els casos en que la preséncia dels recursos preventius és
necessaria, especificant-se expressament el nom de la persona o persones designades per a tal fi,
concretant les tasques en les quals inicialment es preveu necessaria la seva presencia.

3.1.3. Formacio en Seguretat

Amb la finalitat de que tot el personal que accedeixi a I'obra disposi de la suficient formacio en les matéries
preventives de seguretat i salut, I'empresa s'encarregara de la seva formacié per a I'adequada prevencié de
riscos i el correcte Us de les proteccions col-lectives i individuals. Aquesta formacié aconseguira tots els
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nivells de I'empresa, des dels directius fins als treballadors no qualificats, incloent als técnics, encarregats,
especialistes i operadors de maquines entre uns altres.

3.1.4. Reconeixements medics
La vigilancia de l'estat de salut dels treballadors quedara garantida per I'empresa contractista, en funcio
dels riscos inherents al treball assignat i en els casos establerts per la legislacié vigent.

Aquesta vigilancia sera voluntaria, excepte quan la realitzacié dels reconeixements sigui imprescindible per
avaluar els efectes de les condicions de treball sobre la seva salut, o per verificar que el seu estat de salut
no constitueix un perill per a altres persones o per al mateix treballador.

3.1.5. Salut i higiene en el treball

3.1.5.1. Primers auxilis

L'empresari designara al personal encarregat de l'adopcié de les mesures necessaries en cas d'accident,
amb la finalitat de garantir la prestacio dels primers auxilis i I'evacuacid de I'accidentat.

Es disposara, en un lloc visible de I'obra i accessible als operaris, una farmaciola perfectament equipada
amb material sanitari destinat a primers auxilis.

El contractista instal-lara retols amb caracters llegibles fins a una distancia de 2 m, en el qual se
subministri als treballadors i participants en I'obra la informacié suficient per establir rapid contacte amb el
centre assistencial més proper.

3.1.5.2. Actuacié en cas d'accident

En cas d'accident es prendran solament les mesures indispensables fins que arribi l'assisténcia medica,
perqué l'accidentat pugui ser traslladat amb rapidesa i sense risc. En cap cas se li moura, excepte quan
sigui imprescindible per a la seva integritat.

Es comprovaran els seus signes vitals (consciéncia, respiracio, pols i pressié sanguinia), se l'intentara
tranquil-litzar, i se'l cobrira amb una manta per mantenir la seva temperatura corporal.

No se li subministrara aigua, begudes ni cap medicament i, en cas d'hemorragia, es pressionaran les
ferides amb gases netes.

L'empresari notificara I'accident per escrit a I'autoritat laboral, conforme al procediment reglamentari.

3.1.6. Documentacio d'obra

3.1.6.1. Estudi Basic de Seguretat i Salut

Es el document elaborat pel técnic competent designat pel promotor, on es precisen les normes de
seguretat i salut aplicables a I'obra, contemplant la identificacié dels riscos laborals que puguin ser evitats,
indicant les mesures técniques necessaries per a aixo.

Inclou també les previsions i les informacions Utils per efectuar en el seu moment, en les degudes
condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors.

3.1.6.2. Pla de seguretat i salut

En aplicacié del present Estudi Basic de Seguretat i Salut, cada contractista elaborara el corresponent pla
de seguretat i salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiin, desenvolupin i complementin les previsions
contingudes en el present estudi basic, en funcié del seu propi sistema d'execucié de I'obra. En aquest pla
s'inclouran, si s'escau, les propostes de mesures alternatives de prevencié que el contractista proposi amb
la corresponent justificacié técnica, que no podran implicar disminucié dels nivells de proteccid prevists en
aquest estudi basic.

El coordinador en matéria de seguretat i salut durant I'execucié de I'obra aprovara el pla de seguretat i
salut abans de l'inici d'aquesta.

El pla de seguretat i salut podra ser modificat pel contractista en funcié del procés d'execucié de I'obra, de
I'evolucié dels treballs i de les possibles incidéncies o modificacions que puguin sorgir durant el
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desenvolupament de la mateixa, sempre amb I'aprovacio expressa del Coordinador de Seguretat i Salut i la
direcci6 facultativa.

Els qui intervinguin en I'execucid de I'obra, aixi com les persones o 6rgans amb responsabilitats en matéria
de prevencié de les empreses intervinents en la mateixa i els representants dels treballadors, podran
presentar per escrit i de forma raonada, els suggeriments i alternatives que estimin oportunes. A aquest
efecte, el pla de seguretat i salut estara en I'obra a disposicié permanent dels mateixos i de la direccid
facultativa.

3.1.6.3. Acta d'aprovacio del pla

El pla de seguretat i salut elaborat pel contractista sera aprovat pel Coordinador de Seguretat i Salut
durant I'execucio de I'obra, per la direccié facultativa o per I'Administracié en el cas d'obres publiques, qui
haura d'emetre un acta d'aprovacié6 com a document acreditatiu d'aquesta operacid, visat pel Col-legi
Professional corresponent.

3.1.6.4. Comunicacié d'obertura de centre de treball

La comunicacio d'obertura del centre de treball a I'autoritat laboral competent sera prévia al comengament
dels treballs i es presentara Unicament pels empresaris que tinguin la consideracié de contractistes.

La comunicacié contindra les dades de I'empresa, del centre de treball i de produccié i/o emmagatzematge
del centre de treball. Haura d'incloure, a més, el pla de seguretat i salut.

3.1.6.5. Llibre d'incidéncies

Amb finalitats de control i seguiment del pla de seguretat i salut, a cada centre de treball existira un llibre
d'incidéncies que constara de fulles per duplicat, habilitat a aquest efecte.

Sera facilitat pel col-legi professional que visi I'acta d'aprovacio del pla o I'oficina de supervisié de projectes
o organ equivalent quan es tracti d'obres de les administracions publiques.

El llibre d'incidéncies s'haura de mantenir sempre a l'obra, en poder del Coordinador de Seguretat i Salut
durant I'execucio de I'obra, tenint accés la direccid facultativa de I'obra, els contractistes i subcontractistes i
els treballadors autdonoms, aixi com les persones o 6rgans amb responsabilitats en matéria de prevencié en
les empreses intervinents en l'obra, els representants dels treballadors i els tecnics dels organs
especialitzats en matéria de seguretat i salut en el treball de les administracions publiques competents, els
qui podran fer anotacions en el mateix.

El Coordinador de Seguretat i Salut durant I'execucioé de I'obra, haura de notificar al contractista afectat i
als representants dels treballadors d'aquest, sobre les anotacions efectuades en el llibre d'incidéncies.

Quan les anotacions es refereixin a qualsevol incompliment dels advertiments o observacions anteriors, es
remetra una copia a la Inspeccié de Treball i Seguretat Social en el termini de vint-i-quatre hores. En tot
cas, s'haura d'especificar si I'anotacié es tracta d'una nova observaci6 o suposa una reiteracié d'un
advertiment o observacié anterior.

3.1.6.6. Llibre d'ordres
A l'obra existira un llibre d'ordres i assisténcies, en el qual la direccié facultativa ressenyara les incidéncies,
ordres i assisténcies que es produeixin en el desenvolupament de I'obra.

Les anotacions aixi exposades tenen rang d'ordres o comentaris necessaris d'execucié d'obra i, en
conseqliéncia, seran respectades pel contractista de I'obra.

3.1.6.7. Llibre de subcontractacio

El contractista haura de disposar d'un llibre de subcontractacid, que romandra en tot moment en I'obra,
reflectint per ordre cronologic des del comengament dels treballs, totes i cadascuna de les
subcontractacions realitzades en una determinada obra amb empreses subcontractistes i treballadors
autonoms.

Al llibre de subcontractacié tindran accés el promotor, la direccié facultativa, el Coordinador de Seguretat i
Salut en fase d'execucié de I'obra, les empreses i treballadors autdonoms intervinents en |'obra, els técnics
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de prevencid, els delegats de prevencid, l'autoritat laboral i els representants dels treballadors de les
diferents empreses que intervinguin en I'execucié de I'obra.

3.1.7. Disposicions Economiques

El marc de relacions economiques per a I'abonament i recepcié de I'obra, es fixa en el plec de condicions
del projecte o en el corresponent contracte d'obra entre el promotor i el contractista, havent de contenir
almenys els punts seguents:

e Fiances
e Dels preus
« Preu basic

e Preu unitari

« Pressupost d'Execucié Material (PEM)

 Preus contradictoris

« Reclamacio d'augment de preus

e Formes tradicionals d'amidar o d'aplicar els preus
« De la revisid dels preus contractats

¢ Aplec de materials

« Obres per administracio

« Valoracioé i abonament dels treballs
« Indemnitzacions Mdtues

« Retencions en concepte de garantia
« Terminis d'execucié i pla d'obra

« Liquidacié economica de les obres
« Liquidacié final de I'obra

3.2. Plec de condicions tecniques particulars

3.2.1. Mitjans de proteccio col-lectiva
Els mitjans de proteccid col-lectiva es col-locaran segons les especificacions del pla de seguretat i salut
abans d'iniciar el treball en el qual es requereixin, no suposant un risc en si mateixos.

Es reposaran sempre que estiguin deteriorats, al final del periode de la seva vida util, després d'estar
sotmesos a sol:licitacions limit, o quan les seves tolerancies siguin superiors a les admeses o aconsellades
pel fabricant.

El manteniment sera vigilat de forma periddica (cada setmana) pel Delegat de Prevencid.

3.2.2. Mitjans de proteccié individual
Disposaran de marcat CE, que portaran inscrit al propi equip, a I'embalatge i al fullet informatiu.

Seran ergonomics i no causaran molésties innecessaries. Mai suposaran un risc en si mateixos, ni perdran
la seva seguretat de forma involuntaria.

El fabricant els subministrara juntament amb un fullet informatiu en el qual apareixeran les instruccions
d'Us i manteniment, nom i adreca del fabricant, grau o classe de proteccid, accessoris que pugui portar i
caracteristiques de les peces de recanvi, limit d'Us, termini de vida util i controls als quals s'ha sotmes.
Estara redactat de forma comprensible i, en el cas d'equips d'importacio, traduits a la llengua oficial.

Seran subministrats gratuitament per I'empresari i es reemplagaran sempre que estiguin deteriorats, al
final del periode de la seva vida util o després d'estar sotmesos a sol-licitacions limit.
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S'utilitzaran de forma personal i per als usos previstos pel fabricant, supervisant el manteniment el Delegat
de Prevencio.

3.2.3. Instal:lacions provisionals de salut i confort

Els locals destinats a instal-lacions provisionals de salut i confort tindran una temperatura, il-luminacio,
ventilacié i condicions d'humitat adequades per al seu Us. Els revestiments dels terres, parets i sostres
seran continus, llisos i impermeables, acabats preferentment amb colors clars i amb material que permeti
la neteja amb desinfectants o antiséptics.

El contractista mantindra les instal-lacions en perfectes condicions sanitaries (neteja diaria), estaran
proveides d'aigua corrent freda i calenta i dotades dels complements necessaris per a higiene personal,
com ara sabd, tovalloles i recipients de deixalles.

3.2.3.1. Vestuaris

Seran de facil accés, estaran propers a l'area de treball i tindran seients i taquilles independents sota clau,
amb espai suficient per guardar la roba i el calgat.

Es disposara una superficie minima de 2 m2 per cada treballador destinada a vestuari, amb una alcada
minima de 2,30 m.

Quan no es disposi de vestuaris, s'habilitara una zona per deixar la roba i els objectes personals sota clau.

3.2.3.2. Lavabos i dutxes

Estaran al costat dels vestuaris i disposaran d'instal-lacié d'aigua freda i calenta, situant com a minim una
quarta part de les aixetes en cabines individuals amb porta amb tancament interior.

Les cabines tindran una superficie minima de 2 m2 i una algada minima de 2,30 m.
La dotacié minima prevista per als lavabos sera de:

« 1 dutxa per cada 10 treballadors o fraccié que treballin en la mateixa jornada
« 1 vater per cada 25 homes o fraccio i 1 per cada 15 dones o fraccio

« 1 lavabo per cada vater

« 1 urinari per cada 25 homes o fraccié

« 1 eixugamans de cel-lulosa o eléctric per cada lavabo

« 1 sabonera dosificadora per cada lavabo

« 1 recipient per a recollida de cel-lulosa sanitaria

« 1 portarotllos amb paper higiénic per cada vater

3.2.3.3. Vater

Seran de facil accés i estaran propers a l'area de treball. Se situaran preferentment en cabines de
dimensions minimes 1,2x1,0 m amb alcada de 2,30 m, sense visibilitat des de I'exterior i proveides de
perxa i porta amb tancament interior.

Disposaran de ventilacid a I'exterior, podent no tenir sostre sempre que comuniquin amb lavabos o
passadissos amb ventilacié exterior, evitant qualsevol comunicaci6 amb menjadors, cuines, dormitoris o
vestuaris.

Tindran descarrega automatica d'aigua corrent i en el cas que no es puguin connectar a la xarxa de
clavegueram es disposara de latrines sanitaries o fosses séptiques.

3.2.3.4. Menjador i cuina

Els locals destinats a menjador i cuina estaran equipats amb taules, cadires de material rentable i vaixella, i
disposaran de calefaccié a I'hivern. Quedaran separats de les arees de treball i de qualsevol font de
contaminacié ambiental.

En el cas que els treballadors portin el seu propi menjar, disposaran de escalfaplats, prohibint-se fora dels
llocs prevists la preparacié del menjar mitjangant foc, brases o barbacoes.
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La superficie destinada a la zona de menjador i cuina sera com a minim de 2 m2 per cada operari que
utilitzi aquesta instal-lacié.
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1. INTRODUCCIO.

El Codi Tecnic de I'Edificacié (CTE) estableix les exigéncies basiques de qualitat que han de complir els
edificis, incloses les seves instal-lacions, per satisfer els requisits basics de seguretat i habitabilitat.

El CTE determina, a més, que aquestes exigéncies basiques han de complir-se en el projecte, la
construccid, el manteniment i la conservacio dels edificis i les seves instal-lacions.

La comprovacié del compliment d'aquestes exigéncies basiques es determina mitjancant una série de
controls: el control de recepcié en obra dels productes, el control d'execucié de I'obra i el control de I'obra
acabada.

Es redacta el present Pla de control de qualitat com a annex del projecte, a fi de donar compliment a
I'establert a I'Annex I de la part I del CTE, a I'apartat corresponent als Annexos de la Memoria, havent estat
elaborat atenent a les prescripcions de la normativa d'aplicacié vigent, a les caracteristiques del projecte i a
I'estipulat en el Plec de Condicions del present projecte.

Aquest annex del projecte no és un element substancial del mateix, ja que tot el seu contingut queda
suficientment referenciat en el corresponent Plec de Condicions Técniques Particulars del projecte.

El control de qualitat de les obres inclou:

« El control de recepcié en obra dels productes.
« El control d'execucié de I'obra.
« El control de I'obra acabada.

Per a aixo:

1) El director de I'execucié de I'obra recopilara la documentacié del control realitzat, verificant que és
conforme a l'establert en el projecte, els seus annexos i les seves modificacions.

2) El constructor recaptara dels subministradors de productes i facilitara al director d'obra i al director
de I'execucid de I'obra la documentacié dels productes anteriorment assenyalada, aixi com les seves
instruccions d'Us i manteniment, i les garanties corresponents quan escaigui.

3) La documentacié de qualitat preparada pel constructor sobre cadascuna de les unitats d'obra podra
servir, si aixi ho autoritzés el director de I'execucié de I'obra, com a part del control de qualitat de
I'obra.

Una vegada finalitzada I'obra, la documentacié del seguiment del control sera dipositada pel director de
I'execucié de l'obra, en el Col-legi Professional corresponent o, si escau, en I'Administracidé Publica
competent, que asseguri la seva tutela i es comprometi a emetre certificacions del seu contingut als qui
acreditin un interés legitim.
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2. NORMATIVA I LEGISLACIO APLICABLES.

2.1. Normativa de caracter general

NORMATIVA DE CARACTER GENERAL

Ley de Ordenacion de la Edificacion

Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de la Jefatura del Estado.

B.O.E.: 6 de noviembre de 1999

Texto consolidado. Ultima modificacién: 15 de julio de 2015
Modificada per:

Ley de medidas urgentes para impulsar la actividad de rehabilitacion edificatoria en el
contexto del Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia

Ley 10/2022, de 14 de junio, de la Jefatura del Estado.
B.O.E.: 15 de junio de 2022

Ley de Contratos del Sector Publico, por la que se transponen al ordenamiento juridico espaiiol
las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de
febrero de 2014

Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de la Jefatura del Estado.
B.O.E.: 9 de noviembre de 2017
Modificada per:

Medidas urgentes por el que se incorporan al ordenamiento juridico espaiiol diversas
directivas de la Union Europea en el ambito de la contratacion publica en determinados
sectores: de seguros privados, de planes y fondos de pensiones, del ambito tributario y de
litigios fiscales

Real Decreto Ley 3/2020, de 4 de febrero, de la Jefatura del Estado.
B.O.E.: 5 de febrero de 2020

Modificada per:

Ley de calidad de la Arquitectura

Ley 9/2022, de 14 de junio, de la Jefatura del Estado.

B.O.E.: 15 de junio de 2022

Cédigo Técnico de la Edificacion (CTE)
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 28 de marzo de 2006

Modificat per:

Aprobacion del documento basico "DB-HR Proteccion frente al ruido" del Cédigo Técnico de la
Edificacion y modificacion del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba
el Codigo Técnico de la Edificacion

Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda.
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B.O.E.: 23 de octubre de 2007

Correccié d'errors:

Correccion de errores del Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre
Ministerio de Vivienda.

B.O.E.: 20 de diciembre de 2007

Correccid d'errors:

Correccion de errores y erratas del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se
aprueba el Cédigo Técnico de la Edificacion

Ministerio de Vivienda.

B.O.E.: 25 de enero de 2008

Modificat per:

Modificacion del Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre
Real Decreto 1675/2008, de 17 de octubre, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 18 de octubre de 2008

Modificat per:

Modificacion de determinados documentos basicos del Cédigo Técnico de la Edificacion
aprobados por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de
19 de octubre

Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 23 de abril de 2009
Modificat per:

Real Decreto por el que se modifica el Codigo Técnico de la Edificaciéon, aprobado por el Real
Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en materia de accesibilidad y no discriminacion de las
personas con discapacidad

Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 11 de marzo de 2010
Modificat per:

Real Decreto por el que se desarrollan los requisitos exigibles a las entidades de control de
calidad de la edificacion y a los laboratorios de ensayos para el control de calidad de la
edificacién, para el ejercicio de su actividad

Real Decreto 410/2010, de 31 de marzo, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 22 de abril de 2010
Modificat per:

Anulado el articulo 2.7 del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el
Codigo Técnico de la Edificacion

Sentencia de 4 de mayo de 2010 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo.
B.O.E.: 30 de julio de 2010

Modificat per:

Ley de rehabilitacion, regeneracion y renovacion urbanas

Ley 8/2013, de 26 de junio, de la Jefatura del Estado.
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Disposicion final undécima. Modificacion de los articulos 1 y 2 y el anejo III de la parte I del Real
Decreto 314/2006.

B.O.E.: 27 de junio de 2013
Modificat per:

Real Decreto por el que se modifica el Codigo Técnico de la Edificacion, aprobado por el Real
Decreto 314/2006, de 17 de marzo

Real Decreto 732/2019, de 20 de diciembre, del Ministerio de Fomento.
B.O.E.: 27 de diciembre de 2019
Modificat per:

Real Decreto por el que se modifica el Codigo Técnico de la Edificacion, aprobado por el Real
Decreto 314/2006, de 17 de marzo

Real Decreto 450/2022, de 14 de junio, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y
Memoria Democratica.

B.O.E.: 15 de junio de 2022

Cédigo Técnico de la Edificaciéon (CTE). Parte I

Disposiciones generales, condiciones técnicas y administrativas, exigencias basicas, contenido del proyecto,
documentacion del seguimiento de la obra y terminologia.

Modificat per:

Modificacion del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Cédigo
Técnico de la Edificacion

Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 23 de octubre de 2007
Correcci6 d'errors:

Correccidon de errores y erratas del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se
aprueba el Cédigo Técnico de la Edificacion

Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 25 de enero de 2008
Modificat per:

Real Decreto por el que se modifica el Cédigo Técnico de la Edificacion, aprobado por el Real
Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en materia de accesibilidad y no discriminacion de las
personas con discapacidad

Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 11 de marzo de 2010
Modificat per:

Real Decreto por el que se desarrollan los requisitos exigibles a las entidades de control de
calidad de la edificacion y a los laboratorios de ensayos para el control de calidad de la
edificacion, para el ejercicio de su actividad

Real Decreto 410/2010, de 31 de marzo, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 22 de abril de 2010
Modificat per:
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Anulado el articulo 2.7 del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el
Codigo Técnico de la Edificacion

Sentencia de 4 de mayo de 2010 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo.
B.O.E.: 30 de julio de 2010

Modificat per:

Ley de rehabilitacion, regeneracion y renovacion urbanas

Ley 8/2013, de 26 de junio, de la Jefatura del Estado.

Disposicion final undécima. Modificacion de los articulos 1 y 2 y el anejo III de la parte I del Real
Decreto 314/2006.

B.O.E.: 27 de junio de 2013
Modificat per:

Real Decreto por el que se modifica el Codigo Técnico de la Edificaciéon, aprobado por el Real
Decreto 314/2006, de 17 de marzo

Real Decreto 732/2019, de 20 de diciembre, del Ministerio de Fomento.
B.O.E.: 27 de diciembre de 2019
Modificat per:

Real Decreto por el que se modifica el Cdodigo Técnico de la Edificaciéon, aprobado por el Real
Decreto 314/2006, de 17 de marzo

Real Decreto 450/2022, de 14 de junio, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y
Memoria Democratica.

B.O.E.: 15 de junio de 2022

Ley reguladora de la subcontratacion en el sector de la construccion
Ley 32/2006, de 18 de octubre, de la Jefatura del Estado.
B.O.E.: 19 de octubre de 2006

Desenvolupat per:

Desarrollo de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratacion en el sector
de la construccion

Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 25 de agosto de 2007

Correccidn de errores.

B.O.E.: 12 de septiembre de 2007

Modificada per:

Modificacion de diversas leyes para su adaptacién a la Ley sobre el libre acceso a las
actividades de servicios y su ejercicio

Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de la Jefatura del Estado.
B.O.E.: 23 de diciembre de 2009
Modificada per:

Modificacion del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley
32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontrataciéon en el sector de la construccion

Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigracién.
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B.O.E.: 23 de marzo de 2010

Procedimiento basico para la certificacion de la eficiencia energética de los edificios

Real Decreto 390/2021, de 1 de junio, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria
Democratica.

B.O.E.: 2 de junio de 2021

2.2. X. Control de qualitat i assaigs

Real Decreto por el que se desarrollan los requisitos exigibles a las entidades de control de
calidad de la edificacion y a los laboratorios de ensayos para el control de calidad de la
edificacion, para el ejercicio de su actividad

Real Decreto 410/2010, de 31 de marzo, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 22 de abril de 2010

2.2.1. XE. Estructures de formigo

Cédigo Estructural

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y
Memoria Democratica.

B.O.E.: 10 de agosto de 2021
Correccio d'errors:

Correccion de errores del Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el
Codigo Estructural

Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes.
B.O.E.: 2 de febrero de 2024

2.2.2. XM. Estructures metal-liques

DB-SE-A Seguridad estructural: Acero

Cddigo Técnico de la Edificacion (CTE). Documento Basico SE-A.

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda.

B.O.E.: 28 de marzo de 2006

Modificado por el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 23 de octubre de 2007

Correccidn de errores.

B.O.E.: 25 de enero de 2008

Caddigo Estructural

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y
Memoria Democratica.

B.O.E.: 10 de agosto de 2021
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Correccio d'errors:

Correccion de errores del Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el
Codigo Estructural

Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes.
B.O.E.: 2 de febrero de 2024

2.2.3. XS. Estudis geotécnics

DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos
Cddigo Técnico de la Edificacion (CTE). Documento Basico SE-C.
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 28 de marzo de 2006
Modificado por el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 23 de octubre de 2007
Modificat per:

Real Decreto por el que se modifica el Codigo Técnico de la Edificaciéon, aprobado por el Real
Decreto 314/2006, de 17 de marzo

Real Decreto 732/2019, de 20 de diciembre, del Ministerio de Fomento.
B.O.E.: 27 de diciembre de 2019
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3. CONTROL DE RECEPCIO EN OBRA: PRESCRIPCIONS SOBRE ELS
MATERIALS.

A l'apartat del Plec del projecte, corresponent a les Prescripcions sobre els materials, s'estableixen les
condicions de subministrament; recepcid i control; conservacid, emmagatzematge i manipulacid, i
recomanacions per al seu Us en obra, de tots aquells materials utilitzats en I'obra.

El control de recepcidé abastara assaigs de comprovacio sobre aquells productes als que aixi se'ls exigeixi en
la reglamentacié vigent. Aquest control s'efectuara sobre el mostreig del producte, sotmetent-se a criteris
d'acceptacio i rebuig i adoptant-se les decisions alla determinades.

El director d'execucié de I'obra cursara instruccions al constructor perqué aporti els certificats de qualitat i
el marcat CE dels productes, equips i sistemes que s'incorporin a I'obra.
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4. CONTROL DE QUALITAT EN L'EXECUCIO: PRESCRIPCIONS
SOBRE L'EXECUCIO PER UNITAT D'OBRA.

A l'apartat del Plec del projecte, corresponent a les Prescripcions sobre |'execucié per unitat d'obra,
s'enumeren les fases de |'execucié de cada unitat d'obra.

Les unitats d'obra son executades a partir de materials (productes) que han passat el seu control de
qualitat, per la qual cosa la qualitat dels components de la unitat d'obra queda acreditada pels documents
gue els avalen, no obstant aix0, la qualitat de les parts no garanteix la qualitat del producte final (unitat
d'obra).

En aquest apartat del Pla de control de qualitat, s'estableixen les operacions de control minimes a realitzar
durant I'execucié de cada unitat d'obra, per a cadascuna de les fases d'execucié descrites en el Plec, aixi
com les proves de servei a realitzar a carrec i compte de I'empresa constructora o instal-ladora.

Per poder avalar la qualitat de les unitats d'obra, s'estableix, de manera orientativa, la freqiiéncia minima
de control a realitzar, incloent els aspectes més rellevants per a la correcta execucié de la unitat d'obra, a
verificar per part del director d'execucio de I'obra durant el procés d'execucio.

A continuacio es detallen els controls minims a realitzar pel director d'execucié de I'obra, i les proves de
servei a realitzar pel contractista, al seu carrec, per a cadascuna de les unitats d'obra:

DMF020 Demolicié de secci6 de ferm d'aglomerat asfaltic de 25 cm de gruix mitja, amb 50,00 m2
martell pneumatic, i carrega mecanica sobre camié o contenidor.

| FASE ‘ 1 ‘Retirada i arreplegat de enderrocs.
Verificacions N© de controls Criteris de rebuig

1.1|Aplec. 1 per paviment m No s'han apilat i emmagatzemat en funcié de
la seva posterior gestio.
m S'han abocat en I'exterior del recinte.

ACEO30 Excavaciéo de pous en terreny de transit compacte, de fins a 1,25 m de 0,36 m3
profunditat maxima, amb mitjans mecanics, i terres deixades a la vora.

I FASE ‘ 1 ‘Replanteig en el terreny.

Verificacions N© de controls Criteris de rebuig
1.1 Dimensions en planta, cotes |1 per pou m Errors superiors al 2,5%o.
de fons i cotes entre eixos. m Variacions superiors a £100 mm.
1.2|Distancies relatives a llindes |1 per pou m Diferéncies respecte a les especificacions de
de parcel-la, serveis, projecte.
servituds, fonamentacions i
edificacions proximes.

| FASE ‘ 2 ‘Excavacié en successives rases horitzontals i extraccié de terres.

Verificacions N© de controls Criteris de rebuig
2.1|Longitud, amplaria i cota del |1 per pou m Variacions superiors a £50 mm respecte a les
fons de I'excavacid. especificacions de projecte.
2.2|Anivellacié de I'excavacio. 1 per pou m Variacions no acumulatives de 50 mm en
general.
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Verificacions

N©O de controls

Criteris de rebuig

2.3|Identificaci6 de les
caracteristiques del terreny
del fons de I'excavacio.

1 per zona d'actuacié

m Diferéncies respecte a les especificacions de
I'estudi geotécnic.

2.4|Discontinuitats del terreny
durant el tall de terres.

1 per pou

m Existéncia de llenties o restes d'edificacions.

MBGO010 Base granular amb tot-u artificial calcari, i compactacié al 98% del Proctor 10,00 m3
Modificat amb mitjans mecanics, en tongades de 30 cm de gruix, fins a
aconseguir una densitat seca no inferior al al 98% del Proctor Modificat de la

maxima obtinguda en

I'assaig Proctor Moaodificat,

realitzat segons UNE

103501, per a millora de les propietats resistents del terreny.

| FASE ‘ 1 ‘Estés del material en tongadas d'espessor uniforme.

Verificacions

N©° de controls

Criteris de rebuig

1.1|Gruix de les tongades.

1 per tongada

m Superior a 30 cm.

1.2|Gruix total. 1 per unitat m Gruix diferent en més d'1/5 del gruix
especificat en el projecte.
1.3|Planitud. 1 per unitat m Variacions superiors a £10 mm, amidades

amb regla de 3 m.

I FASE ‘ 2 ‘Humectacié o dessecacidé de cada tongada.

Verificacions

N©O de controls

Criteris de rebuig

2.

-

Contingut d'humitat.

1 per tongada

m Diferéncies respecte a les especificacions de
projecte.

IFASE‘ 3 ‘Compactacié.

Verificacions

N© de controls

Criteris de rebuig

3.

[y

Uniformitat de la superficie
d'acabat.

1 per tongada

m Existéncia d'assentaments.

MPBO010 Capa de 5 cm d'espessor de mescla bituminosa continua en calent AC 11 21.450,00 m2
surf B50/70 D, per a capa de rodolament, de composiciéo densa, amb arid
calcari de 11 mm de grandaria maxima i betum asfaltic de penetraci6 i
reg d'adheréncia tipus ECR-1. Inclos neteja i raspatllat de superficie
existent, formacié d'entregues i encontres amb vores, reixes, guals, talls
en paviments i altres, carrega i transport i taxes de gestié de residus de
barreges bituminoses RCE de Nivell II codi 17 03 01, i part proporcional
de repercussio de transport i retirada d'equips, personal i materials

d'asfaltat i transport.

‘ FASE ‘ 1 ‘Extensié de la mescla bituminosa.

Verificacions

N© de controls

Criteris de rebuig

1.

[y

Ordre d'aplicacid.

1 cada 100 m2

m No s'ha comengat per la vora inferior.
m No s'ha realitzat per franges longitudinals.

1.2|Amplada de les franges.

1 cada 100 m2

m No s'ha realitzat el menor nombre de junts
possible.

Pagina 16 - 21



Projecte REASFALTAT CARRETERA DE CAPOLAT. DE BV4141 LA MINA FINS A RUNERS
Situaciéo De BV-4241 La Mina fins Runers
Promotor Ajuntament de Capolat

Ramon Subirana i Jové

Arquitecte C/ Carrid n©27 2on 6a- 08242 Manresa(Barcelona)-www.eidee.cat -Tel. 938752424

Data Maig de 2026

| FASE ‘ 2 ‘Compactacic') de la capa de mescla bituminosa.

Verificacions N° de controls Criteris de rebuig
2.1|Compactacio. 1 cada 100 m2 m No s'ha realitzat longitudinalment, de manera
continua i sistematica.
m No s'ha realitzat a la major temperatura
possible.
2.2|Acabat de la superficie. 1 cada 100 m2 m No ha presentat una textura homogeénia,
uniforme i exempta de segregacions.

| FASE ‘ 3 ‘Execucic') de juntes transversals i longitudinals en la capa de mescla bituminosa.
Verificacions N° de controls Criteris de rebuig

Separacid entre junts 1 cada 100 m2 m Inferiora 5 m.
transversals de capes
superposades.

3.2|Separacioé entre junts 1 cada 100 m2 m Inferior a 15 m.
longitudinals de capes
superposades.

3.

-

TSV030 Pal de 4 m d'altura, de tub d'acer galvanitzat, de seccié rectangular, de 3,00 U
100x50x3 mm, per a suport de senyalitzacio vertical de trafic, fixat a una base de
formigé HM-20/P/20/X0. Inclis replanteig, excavaci6 manual del terreny i
fixacio de I'element.

| FASE ‘ 1 ‘Replanteig i marcat dels eixos.
Verificacions N© de controls Criteris de rebuig
Replanteig. 1 per unitat m Variacions superiors a £30 mm.

1.

[y

TSV050 Subministrament i col-locacié sobre el suport de senyal vertical de transit d'acer 3,00 U
galvanitzat, circular, de 90 cm de diametre, amb retroreflectancia nivell 3 (D.G.).
Inclis accessoris, cargols i elements d'ancoratge.

| FASE | 1 |Muntatge.

Verificacions N© de controls Criteris de rebuig
1.1|Altura. 1 per unitat m Variacions superiors a £50 mm.
1.2|\Desplom. 1 per unitat m Superior al 2%.

GRAO010 Transport de mescla sense classificar de residus inerts produits en obres de 1,00 U
construccié i/o demolicié, amb contenidor de 1,5 m3, a abocador especific,
instal-lacié de tractament de residus de construccié i demolicié externa a I'obra
o centre de valoritzacio o eliminacio de residus. També servei de lliurament,
lloguer i recollida en obra del contenidor.

‘ FASE ‘ 1 ‘Cérrega a camio del contenidor.
Verificacions N© de controls Criteris de rebuig
1.1|Naturalesa dels residus. 1 per contenidor m Diferéncies respecte a les especificacions de
projecte.
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5. CONTROL DE RECEPCIO DE L'OBRA ACABADA: PRESCRIPCIONS
SOBRE VERIFICACIONS A L'EDIFICI ACABAT.

A [l'apartat del Plec del projecte corresponent a les Prescripcions sobre verificacions a I'edifici acabat
s'estableixen les verificacions i proves de servei a realitzar per I'empresa constructora o instal-ladora, per
comprovar les prestacions finals de I'edifici; sent al seu carrec el cost de les mateixes.

Es realitzaran tant les proves finals de servei prescrites per la legislacié aplicable, contingudes en el
preceptiu ESTUDI DE PROGRAMACIO DEL CONTROL DE QUALITAT DE L'OBRA redactat pel director
d'execucid de I'obra, com les indicades en el Plec de Prescripcions Tecniques del projecte i les que pogués
ordenar la direccié facultativa durant el transcurs de I'obra.
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6. VALORACIO ECONOMICA

Atenent a l'establert en I'Art. 11 de la LOE, és obligacié del constructor executar I'obra amb subjeccié al
projecte, al contracte, a la legislacié aplicable i a les instruccions del director d'obra i del director de
I'execucié de I'obra, a fi d'aconseguir la qualitat exigida en el projecte, acreditant mitjancant I'aportacio de
certificats, resultats de proves de servei, assaigs o altres documents, aquesta qualitat exigida.

El cost de tot aix0 és a carrec i compte del constructor, sense que sigui necessari pressupostar-ho de
manera diferenciada i especifica en el capitol "Control de qualitat i Assaigs" del pressupost d'execucid
material del projecte.

El control de qualitat anira a cost i carrec de contractista adjudicatari fins a 1'1,5% del Pressupost
d’Execucié Material segons indicacions de la Direccié Facultativa.
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1. CONTINGUT DEL DOCUMENT

En compliment del "Real Decreto 105/2008. Regulaciéon de la produccién y gestiéon de los residuos de
construccion y demolicion", el present estudi desenvolupa els punts seglients:

- Agents intervinents en la Gestié de RCE.
- Normativa i legislacié aplicable.

- Identificacié dels residus de construccio i demolicid generats en I'obra, codificats segons la "Decision
2014/955/UE. Lista europea de residuos".

- Estimacié de la quantitat generada en volum i pes.

- Mesures per a la prevencio dels residus en I'obra.

- Operacions de reutilitzacio, valoritzacio o eliminacidé que es destinaran els residus.
- Mesures per a la separacio dels residus en obra.

- Prescripcions en relacid amb I'emmagatzematge, maneig, separacio i altres operacions de gestid dels
residus.

- Valoracié del cost previst de la gestié de RCE.

2. AGENTS INTERVINENTS

2.1. Identificacio

El present estudi correspon al projecte REASFALTAT CARRETERA DE CAPOLAT. DE BV4141 LA MINA FINS A
RUNERS, situat en De BV-4241 La Mina fins Runers.

Els agents principals que intervenen en I'execucio de I'obra son:

Promotor Ajuntament de Capolat

Ramon Subirana i Jové C/ Carrié6 n©27 2on 6a- 08242 Manresa(Barcelona)-www.eidee.cat -
Tel. 938752424

Director d'Obra |A designar pel promotor

Projectista

Director

d'Execucié A designar pel promotor

S'ha estimat en el pressupost del projecte, un cost d'execucié material (Pressupost d'execucié material) de
286.908,16¢€.

2.1.1. Productor de residus (promotor)

S'identifica amb el titular del bé immoble en qui resideix la decisié ultima de construir o demolir. Es poden
presentar tres casos:

1. La persona fisica o juridica titular de la llicéncia urbanistica en una obra de construccié o demolicio;
en aquelles obres que no precisin de llicéncia urbanistica, tindra la consideracié de productor del
residu la persona fisica o juridica titular del bé immoble objecte d'una obra de construccié o
demolicio.

2. La persona fisica o juridica que efectui operacions de tractament, de mescla o d'altre tipus, que
ocasionin un canvi de naturalesa o de composicié dels residus.

3. L'importador o adquirent en qualsevol Estat membre de la Unié Europea de residus de construccid i
demolicid.

En el present estudi, s'identifica com el productor dels residus: Ajuntament de Capolat
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2.1.2, Posseidor de residus (constructor)

En aquesta fase del projecte no s'ha determinat I'agent que actuara com Posseidor dels Residus, és
responsabilitat de el Productor dels residus (promotor) la seva designacié abans del comengament de les
obres.

2.1.3. Gestor de residus

Es la persona fisica o juridica, o entitat publica o privada, que realitzi qualsevol de les operacions que
componen la recollida, I'emmagatzematge, el transport la valoritzacid i I'eliminacié dels residus, inclosa la
vigilancia d'aquestes operacions i la dels abocadors, aixi com la seva restauracié o gestid ambiental dels
residus, amb independéncia d'ostentar la condicié de productor dels mateixos. Aquest sera designat pel
productor dels residus (promotor) amb anterioritat al comengament de les obres.

2.2. Obligacions

2.2.1. Productor de residus (promotor)

El productor inicial de residus esta obligat a assegurar el tractament adequat dels seus residus, de
conformitat amb els principis establerts en els articles 7 i 8. de la Llei 7/2022. Per a aix0, disposara de les
seglents opcions:

a) Realitzar el tractament dels residus per si mateix, sempre que disposi de la corresponent autoritzacio
per a dur a terme |'operacié de tractament.

b) Encarregar el tractament dels seus residus a un negociant registrat o a un gestor de residus autoritzat
que realitzi operacions de tractament.

c) Lliurar els residus a una entitat publica o privada de recollida de residus, incloses les entitats d'economia
social, per al seu tractament, sempre que estiguin registrades conforme al que s'estableix en aquesta llei.

Aquestes obligacions s'hauran d'acreditar documentalment.

Ha d'incloure en el projecte d'execucié de I'obra un estudi de gestié de residus de construccié i demolicid,
gue contindra com a minim:

1. Una estimacié de la quantitat, expressada en tones i en metres cubics, dels residus de construccié i
demolici6 que es generaran en l'obra, codificats conformement a la "Decisién 2014/955/UE. Lista
europea de residuos".

2. Les mesures per a la planificacio i optimitzaciéo de la gestié dels residus generats a I'obra objecte del
projecte.

3. Les operacions de reutilitzacid, valoritzacié o eliminacié que es destinaran els residus que es generaran
en l'obra.

4. Les mesures per a la separacié dels residus en obra per part del posseidor dels residus.

5. Els planols de les instal-lacions previstes per a I'emmagatzematge, maneig, separacio i, si escau, altres
operacions de gestid dels residus de construccid i demolicié dintre de I'obra. Posteriorment, dites planes
podran ser objecte d'adaptacié a les caracteristiques particulars de |'obra i els seus sistemes d'execucio,
previ acord de la direccid facultativa de I'obra.

6. Les prescripcions del plec de prescripcions técniques particulars del projecte, en relaci6 amb
I'emmagatzematge, maneig, separacid i, si escau, altres operacions de gestié dels residus de
construccié i demolicié dintre de I'obra.

7. Una valoracid del cost previst de la gestié dels residus de construccié i demolicié, que formara part del
pressupost del projecte en capitol independent.

Esta obligat a disposar de la documentacié que acrediti que els residus de construccié i demolicié realment
produits en les seves obres han estat gestionats, si escau, en obra o lliurats a una instal-lacido de
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valoritzacié o d'eliminacié per al seu tractament per gestor de residus autoritzat, en els termes recollits en
el "Real Decreto 105/2008. Regulacion de la produccion y gestion de los residuos de construccion y
demoliciéon" i, en particular, en el present estudi o en les seves modificacions. La documentacid
corresponent a cada any natural s'haura de mantenir durant els cinc anys segients.

Aixi mateix, esta obligat a subscriure una asseguranca o una altra garantia financera que cobreixi les
responsabilitats a que puguin donar lloc les seves activitats atenent les seves caracteristiques, perillositat i
potencial de risc, havent de complir amb el que es preveu a l'article 23.5.c. de la Llei 7/2022. Queden
exempts d'aquesta obligacio els productors de residus perillosos que generin menys de 10 tones a l'any.

En obres d'enderroc, rehabilitacid, reparacido o reforma, caldra que prepareu un inventari dels residus
perillosos que es generaran, que haura d'incloure en I'estudi de gestié de RCE, aixi com preveure la seva
retirada selectiva, per tal d'evitar la mescla entre ells o amb altres residus no perillosos, i assegurar seu
enviament a gestors autoritzats de residus perillosos.

En les obres de demolicid, s'hauran de retirar els residus, prohibint la seva mescla amb altres residus, i
manejar-se de manera segura les substancies perilloses, en particular, I'amiant.

La demolicié es dura a terme preferiblement de manera selectiva, garantint la retirada de, almenys, les
seglients fraccions: fusta, fraccions de minerals (formigd, maons, taulells, ceramica i pedra), metalls, vidre,
plastic i guix. Aquells elements susceptibles de ser reutilitzats com ara teules, sanitaris o elements
estructurals, es classificaran de manera preferent en el lloc de generacié dels residus i sense perjudici de la
resta de residus que ja tenen establerta una recollida separada obligatoria.

En el seu cas, es disposara de llibres digitals de materials emprats en les noves obres de construccid, de
conformitat amb el que s'estableixi a nivell de la Unid Europea en I'ambit de I'economia circular. Aixi
mateix, s'establiran requisits d'ecodisseny per als projectes de construccié i edificacié.

En els casos d'obres sotmeses a llicéncia urbanistica, el posseidor de residus, queda obligat a constituir una
fianca o garantia financera equivalent que asseguri el compliment dels requisits establerts en aquesta
llicéncia en relacid amb els residus de construccié i demolici6 de I'obra, en els termes previstos en la
legislacié de les comunitats autobnomes corresponents.

La responsabilitat del productor inicial o posseidor del residu no concloura fins que quedi degudament
documentat el tractament complet, a través dels corresponents documents de trasllat de residus, i quan
sigui necessari, mitjancant un certificat o declaracié responsable de la instal-lacié de tractament final, els
quals podran ser sol-licitats pel productor inicial o posseidor

2.2.2. Posseidor de residus (constructor)

La persona fisica o juridica que executi I'obra - el constructor -, a més de les prescripcions previstes en la
normativa aplicable, esta obligat a presentar al promotor de la mateixa un pla que reflecteixi com portara a
terme les obligacions que li incumbeixin en relacié als residus de construccié i demolicid que es vagin a
produir en I'obra.

El pla presentat i acceptat pel promotor, una vegada aprovat per la direccié facultativa, passara a formar
part dels documents contractuals de I'obra.

El posseidor de residus de construccié i demolicid, quan no procedeixi a gestionar-los per si mateix, i sense
perjudici dels requeriments del projecte aprovat, estara obligat a lliurar-los a un gestor de residus o a
participar en un acord voluntari o conveni de col-laboracié per a la seva gestio. Els residus de construccid i
demolicié es destinaran preferentment, i per aquest ordre, a operacions de reutilitzacio, reciclat o a altres
formes de valoritzacio.

El lliurament dels residus de construcci6 i demolicié a un gestor per part del posseidor haura de constar en
document fefaent, en el qual figuri, almenys, la identificacié del posseidor i del productor, I'obra de
procedéncia i, si escau, el nombre de llicencia de I'obra, la quantitat expressada en tones o en metres
cubics, o en ambdues unitats quan sigui possible, el tipus de residus lliurats, codificats conformement a la
"Decisién 2014/955/UE. Lista europea de residuos", i la identificacié del gestor de les operacions de

destinacié.
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Quan el gestor al que el posseidor lliuri els residus de construccio i demolicié efectui Unicament operacions
de recollida, emmagatzematge, transferéncia o transport, en el document de lliurament haura de figurar
també el gestor de valoritzacid o d'eliminacié ulterior al que es destinaran els residus.

En tot cas, la responsabilitat administrativa en relacié amb la cessié dels residus de construccié i demolicio
per part dels posseidors als gestors es regira per I'establert en la legislacié vigent en matéria de residus.

Mentre es trobin en el seu poder, el posseidor dels residus estara obligat a mantenir-los en condicions
adequades d'higiene i seguretat, aixi com a evitar la mescla de fraccions ja seleccionades que impedeixi o
dificulti la seva posterior valoritzacio o eliminacio.

La separacié en fraccions es portara a terme preferentment pel posseidor dels residus dintre de I'obra que
es produeixin.

Quan per falta d'espai fisic en I'obra no resulti técnicament viable efectuar aquesta separacio en origen, el
posseidor podra encomanar la separacido de fraccions a un gestor de residus en una instal-lacido de
tractament de residus de construccio i demolicié externa a I'obra. En aquest Gltim cas, el posseidor haura
d'obtenir del gestor de la instal-lacié6 documentacié acreditativa que aquest ha complert, en el seu nom,
I'obligacié recollida en el present apartat.

L'organ competent en materia mediambiental de la comunitat autonoma on se situi I'obra, de forma
excepcional, i sempre que la separacio dels residus no hagi estat especificada i pressupostada en el
projecte d'obra, podra eximir al posseidor dels residus de construccio i demolicié de I'obligacié de separacio
d'alguna o de totes les anteriors fraccions.

El posseidor dels residus de construccié i demolicidé estara obligat a sufragar els corresponents costos de
gestid i a lliurar al productor els certificats i la documentacié acreditativa de la gestié dels residus, aixi com
a mantenir la documentacié corresponent a cada any natural durant els cinc anys segients.

2.2.3. Gestor de residus

A més de les recollides en la legislacié especifica sobre residus, el gestor de residus de construccio i
demolicié complira amb les seglients obligacions:

1. En el suposit d'activitats de gestidé sotmeses a autoritzacid per la legislacié de residus, dur un registre en
el qual, com a minim, figuri la quantitat de residus gestionats, expressada en tones i en metres cubics,
el tipus de residus, codificats conformement a la "Decisién 2014/955/UE. Lista europea de residuos", la
identificacié del productor, del posseidor i de I'obra d'on procedeixen, o del gestor, quan procedeixin
d'altra operacié anterior de gestid, el metode de gestid aplicat, aixi com les quantitats, en tones i en
metres cubics, i destinacions dels productes i residus resultants de I'activitat.

2. Posar a la disposicid de les administracions publiques competents, a petici6 de les mateixes, la
informacié continguda en el registre esmentat en el punt anterior. La informacidé referida a cada any
natural s'haura de mantenir durant els cinc anys seglients.

3. Estendre al posseidor o al gestor que li lliuri residus de construccié i demolicio, els certificats acreditatius
de la gestid dels residus rebuts, especificant el productor i, si escau, el nombre de llicencia de I'obra de
procedéncia. Quan es tracti d'un gestor que porti a terme una operacié exclusivament de recollida,
emmagatzematge, transferencia o transport, haura d'a més transmetre al posseidor o al gestor que li va
lliurar els residus, els certificats de l'operacié de valoritzacié o d'eliminacié subseglient que van ser
destinats els residus.

4. En el cas que manqui d'autoritzacié per a gestionar residus perillosos, haura de disposar d'un
procediment d'admissié de residus en la instal-laci6 que asseguri que, préviament al procés de
tractament, es detectaran i se separaran, emmagatzemaran adequadament i derivaran a gestors
autoritzats de residus perillosos aquells que tinguin aquest caracter i puguin arribar a la instal-lacié
barrejats amb residus no perillosos de construccié i demolicié. Aquesta obligacié s'entendra sense
perjudici de les responsabilitats que pugui incérrer el productor, el posseidor o, si escau, el gestor
precedent que hagi enviat aquests residus a la instal-lacié.
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3. NORMATIVA I LEGISLACIO APLICABLE

Per a I'elaboracié del present estudi s'ha considerat la normativa seguent:

- Article 45 de la Constitucié Espanyola.

G GESTIO DE RESIDUS

Real Decreto sobre la prevencion y reduccion de la contaminacion del medio ambiente producida
por el amianto

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaria del
Gobierno.

B.O.E.: 6 de febrero de 1991

Regulacion de la produccion y gestion de los residuos de construccion y demolicién
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 13 de febrero de 2008

Normas generales de valorizacion de materiales naturales excavados para su utilizacién en
operaciones de relleno y obras distintas a aquellas en las que se generaron

Orden APM/1007/2017, de 10 de octubre, del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentacion y Medio
Ambiente.

B.O.E.: 21 de octubre de 2017

Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva 2008/98/CE
sobre los residuos

Directiva (UE) 2018/851, de 30 de mayo de 2018, del Parlamento Europeo y del Consejo.
Diario Oficial de la Union Europea: 14 de junio de 2018

Real Decreto por el que se regula la eliminacion de residuos mediante depésito en vertedero
Real Decreto 646/2020, de 7 de julio, del Ministerio para la Transicion Ecoldgica y el Reto Demografico.
B.O.E.: 8 de julio de 2020

Real Decreto sobre las garantias financieras en materia de residuos

Real Decreto 208/2022, de 22 de marzo, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y
Memoria Democréatica.

B.O.E.: 1 de abril de 2022

Texto consolidado

Ley de residuos y suelos contaminados para una economia circular
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Ley 7/2022, de 8 de abril, de la Jefatura del Estado.
B.O.E.: 9 de abril de 2022
Completada per:

Criterios para determinar cuando los residuos termoplasticos sometidos a tratamientos
mecanicos y destinados a la fabricacion de productos plasticos dejan de ser residuo con
arreglo a la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economia
circular

Orden TED/646/2023, de 9 de junio, del Ministerio para la Transicidon Ecoldgica y el Reto Demografico.
B.O.E.: 22 de junio de 2023

Real Decreto de envases y residuos de envases

Real Decreto 1055/2022, de 27 de diciembre, del Ministerio para la Transicion Ecoldgica y el Reto
Demogriéfico.

B.O.E.: 28 de diciembre de 2022

Plan estatal marco de gestion de residuos (PEMAR) 2024-2035
Resolucion de 14 de enero de 2025, del Ministerio para la Transicién Ecoldgica y el Reto Demografico.
B.O.E.: 22 de enero de 2025

Texto refundido de la Ley reguladora de los residuos

Decreto Legislativo 1/2009, de 21 de julio, de la Consejeria de Medio Ambiente y Vivienda de Cataluia.
D.0.G.C.: 28 de julio de 2009

B.O.E.: 30 de octubre de 2009

Decreto por el que se aprueba el Programa de gestion de residuos de la construccién de
Cataluiia (PROGROC), se regula la produccidon y gestion de los residuos de la construccién y
demolicion, y el canon sobre la deposicion controlada de los residuos de la construcciéon

Decreto 89/2010, de 29 de junio, de la Consejeria de Medio Ambiente y Vivienda de Catalufia.
D.0.G.C.: 6 de julio de 2010

Derogado, salvo los articulos 2, 3 y 4, los capitulos III, IV y V, la disposicién derogatoria, las
disposiciones adicionales y las disposiciones finales 1 y 3, y modificados los articulos 11 y 15 por:

Programa de Prevencidon y Gestion de Residuos y Recursos de Cataluita (PRECAT20)

Real Decreto 210/2018, de 6 de abril, del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentaciéon y Medio
Ambiente.

B.O.E.: 16 de abril de 2018

Orden por la que se regula la utilizaciéon de los aridos reciclados procedentes de la valorizacion
de residuos de la construccién y demolicién

Orden ACC/9/2023, de 23 de enero, de la Consejeria de Accion Climatica, Alimentacién y Agenda Rural de
Catalufa.

D.O.G.C.: 26 de enero de 2023
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4. IDENTIFICACIO DELS RESIDUS DE CONSTRUCCIO I DEMOLICIO
GENERATS EN L'OBRA.

Tots els possibles residus de construccié i demoliciéd generats a I'obra, s'han codificat atenent a la legislacié
vigent en matéria de gestié de residus, "Decision 2014/955/UE. Lista europea de residuos", donant lloc als
seguents grups:

RCE de Nivell I: Terres i materials pétris, no contaminats, procedents d'obres d'excavacié
Com a excepcio, no tenen la condicié legal de residus:

Les terres i pedres no contaminades per substancies perilloses, reutilitzades en la mateixa obra, en una
obra diferent o en una activitat de restauracid, acondicionament o reble, sempre que es pugui acreditar
de forma fefaent la seva destinacio a reutilitzacio.

RCE de Nivell II: Residus generats principalment en les activitats propies del sector de la construccio, de la
demolicié, de la reparacié domiciliaria i de la implantacio de serveis.

S'ha establert una classificacié de RCE generats, segons els tipus de materials de qué estan compostos:

\Material segons "Decision 2014/955/UE. Lista europea de residuos"
RCE de Nivell I

1 Terres i petris de I'excavacid

RCE de Nivell II

RCE de naturalesa no pétria

1 Asfalt

2 Fusta

3 Metalls (inclosos els seus aliatges)
4 Paper i cartro

5 Plastic

6 Vidre

7 Guix

8 Escombraries

RCE de naturalesa pétria

1 Sorra, grava i altres arids

2 Formigd

3 Maons, teules i materials ceramics
4 Pedra

RCE potencialment perillosos

1 Altres

5. ESTIMACI,(') DE LA QUANTITAT DELS RESIDUS DE CONSTRUCCIO
I DEMOLICIO QUE GENERARAN EN L'OBRA

S'ha estimat la quantitat de residus generats a I'obra, a partir dels amidaments del projecte, en funcié del
pes de materials integrants en els rendiments dels corresponents preus descompostos de cada unitat de
obra, determinant el pes de les restes dels materials sobrants (minves, trencaments, escapgadures, etc) i
el de I'embalatge dels productes subministrats.

El volum d’excavacié de les terres i dels materials petris no utilitzats en I'obra, s'ha calculat en funcié de les
dimensions del projecte, afectat per un coeficient d'esponjament segons la classe de terreny.

A partir del pes del residu, s'ha estimat el seu volum mitjancant una densitat aparent definida pel quocient

entre el pes del residu i el volum que ocupa una vegada dipositat en el contenidor.
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Els resultats es resumeixen en la seglent taula:

Material segons "Decisién 2014/955/UE. Lista europea de

Densitat aparent

Pes |Volum

residuos" ol L2 (t/m3) (t) (m3)

RCE de Nivell I
1 Terres i petris de I'excavacio
Terra i pedres diferents de les especificades en el codi 17 05 03. ‘17 05 04‘ 1,71 ‘ 0,821‘ 0,479
RCE de Nivell II
RCE de naturalesa no pétria
1 Asfalt
ggrgelc_.;es bituminoses diferents de les especificades en el codi 17 |17 03 02 1,00 26,719/26,719
2 Metalls (inclosos els seus aliatges)
Ferro i acer. 17 04 05| 2,10 | 0,000/ 0,000
3 Plastic
Plastic. 117 02 03| 0,60 | 0,076/ 0,127
RCE de naturalesa peétria
1 Sorra, grava i altres arids
zleii)ddliso(ieoirg\;? i roques triturades diferents dels esmentats en |01 04 08 1,50 27,603/18,402
2 Formigd
Formigd (formigons, morters i prefabricats). ‘17 01 01‘ 1,50 ‘ 0,572‘ 0,381
RCE potencialment perillosos
1 Altres
gliidsu:u%itgi:ctiirsapie\:—(iellr:;segue contenen dissolvents organicso |08 01 11 0,90 0,088 0,098
A la taula seguent, s'exposen els valors del pes i el volum de RCE, agrupats per nivells i apartats

Material segons "Decision 2014/955/UE. Lista europea de residuos" FE(:)S \/(C:TLL;T

RCE de Nivell I

1 Terres i petris de I'excavacié

0,821 0,479

RCE de Nivell II

RCE de naturalesa no pétria

1 Asfalt

26,719 26,719

2 Fusta

0,000 0,000

3 Metalls (inclosos els seus aliatges)

0,000 0,000

4 Paper i cartrd

0,000 0,000

5 Plastic 0,076/ 0,127
6 Vidre 0,000/ 0,000
7 Guix 0,000 0,000

8 Escombraries

0,000 0,000

RCE de naturalesa pétria

1 Sorra, grava i altres arids

27,603 18,402

2 Formigd 0,572 0,381
3 Maons, teules i materials ceramics 0,000 0,000
4 Pedra 0,000 0,000

RCE potencialment perillosos
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. . . . Pes Volum
Material segons "Decision 2014/955/UE. Lista europea de residuos" () (m3)
1 Altres 0,088 0,098
Volum de RCE de Nivell I
27,00 ~
24,00
21,00 +
18,00 —
15,00 —
)
£ 12,00 -
9,00 ~
6,00 —
3,00 —
0,00 ~ | | |
s £ s 8 3 8
5 g > 2 -2 s
< © g © £ <
o [e)] 0 o
- [} TR
g 5
5 @©
(7]
Volum de RCE de Nivell Il
27,00
24,00
21,00
18,00
15,00
)
£ 12,00
9,00 <
6,00
3,00
0,00 + 1
[0 © )
= = .
0 )
a o é
o -
o
c o

RCE de naturalesa
RCE de naturalesa
RCE potencialment
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Volum de RCE de Nivell | i Nivell Il

50,00
45,00

40,00 ~

35,00

30,00

25,00 ~

(m3)

20,00 ~

15,00 ~

10,00

5,00

0,00

Nivell |
Nivell I

6. MESURES PER A LA PLANIFICACIO I OPTIMITZACIO DE LA
GESTIO DELS RESIDUS RESULTANTS DE LA CONSTRUCCIO I
DEMOLICIO DE L'OBRA OBJECTE DEL PROJECTE

En la fase de projecte s'han tingut en compte les diferents alternatives compositives, constructives i de
disseny, optant per aquelles que generen el menor volum de residus en la fase de construccid i
d'explotacio, facilitant, a més, el desmantellament de I'obra al final de la seva vida Uutil amb el menor
impacte ambiental.

Per tal de generar menys residus en la fase d'execucid, el constructor assumira la responsabilitat
d'organitzar i planificar I'obra, pel que fa al tipus de subministrament, provisié de materials i procés
d'execucio.

Com a criteri general, s'adoptaran les seglients mesures per a la planificacid i optimitzacié de la gestid dels
residus generats durant I'execucio6 de I'obra:

- L'excavacio s'ajustara a les dimensions especifiques del projecte, atenent a les cotes dels planols de
fonamentacié, fins a la profunditat indicada en el mateix que coincidira amb I'Estudi Geotécnic
corresponent amb el vist i plau de la Direccidé Facultativa. En el cas que hi hagi llots de drenatge, es fitara
I'extensié de les bosses dels mateixos.

- S'ha d'evitar en el possible la produccié de residus de naturalesa petria (bitlles, grava, sorra, etc.),
pactant amb el proveidor la devolucié del material que no s'utilitzi a I'obra.

- El formigd subministrat sera preferentment de central. En cas que hi hagi sobrants s'utilitzaran en les
parts de l'obra que es prevegi per a aquests casos, com formigons de neteja, base de paviments,
reblerts, etc.

- Les peces que continguin mescles bituminoses, es subministraran justes en dimensié i extensid, per tal
d'evitar els sobrants innecessaris. Abans de la seva col locacié es planificara I'execucié per procedir a
I'obertura de les peces minimes, de manera que quedin dins dels envasos dels sobrants no executats.

- Tots els elements de fusta es replantejaran juntament amb I'oficial de fusteria, per tal d'optimitzar la
solucié, minimitzar el seu consum i generar el menor volum de residus.
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- El subministrament dels elements metal-lics i els seus aliatges, es realitzara amb les quantitats minimes i
estrictament necessaries per a I'execucio de la fase de la obra corresponent, evitant-se qualsevol treball
dins de I'obra, a excepcié del muntatge dels corresponents kits prefabricats.

- Es demanara de forma expressa als proveidors que el subministrament en obra es realitzi amb la menor
quantitat d'embalatge possible, renunciant als aspectes publicitaris, decoratius i superflus.

En el cas que s'adoptin altres mesures alternatives o complementaries per a la planificacié i optimitzacio de
la gestid dels residus de l'obra, se li comunicara de forma fefaent al director d'obra i al director de
I'execuci6 de l'obra per al seu coneixement i aprovacié. Aquestes mesures no suposaran cap
menyscabament de la qualitat de I'obra, ni interferiran en el procés d'execucié de la mateixa.

7. OPERACIONS DE REUTILITZACIO, VALORITZACIO O i
ELIMINACIO QUE ES DESTINARAN ELS RESIDUS DE CONSTRUCCIO
I DEMOLICIO QUE ES GENERIN EN L'OBRA

El desenvolupament de les activitats de valoritzaci6 de residus de construccié i demolicié requerira
autoritzacié previa de l'0rgan competent en materia mediambiental de la Comunitat Autonoma
corresponent, en els termes establerts per la legislacioé vigent en matéria de residus.

L'autoritzacié podra ser atorgada per a una o varies de les operacions que es vagin a realitzar, i sense
perjudici de les autoritzacions o llicencies exigides per qualsevol altra normativa aplicable a I'activitat.
S'atorgara per un termini de temps determinat, i podra ser renovada per periodes successius.

L'autoritzacio només es concedira prévia inspeccié de les instal-lacions en les que es vagi a desenvolupar
I'activitat i comprovacio de la qualificacié dels técnics responsables de la seva direccid i que esta prevista
I'adequada formacid professional del personal encarregat de la seva explotacio.

Els arids reciclats obtinguts com producte d'una operacié de valoritzacidé de residus de construccio i
enderrocament haurien de complir els requisits técnics i legals per a I'Us que es destinin.

Quan es prevegi |'operacié de reutilitzacié en una altra construccié dels sobrants de les terres procedents
de I'excavacio, dels residus minerals o petris, dels materials ceramics o dels materials no petris i metal-lics,
el procés es realitzara preferentment en el diposit municipal.

Quan es destinin residus no perillosos de construccié i demolicid, a la preparacid per a la reutilitzacio, el
reciclatge i una altra valoritzaci6 de materials, incloses les operacions de reomplert, haura d'aconseguir
com a minim el 70% en pes dels produits, excloent els materials en estat natural de terres sobrants i
restes de pedra definits en la categoria 17 05 04 de la llista de residus.

En relacié a la destinacié prevista per als residus no reutilitzables ni valorables "in situ", s'expressen les
caracteristiques, la seva quantitat, el tipus de tractament i el seu desti, a la taula segient:

Material segons "Decisidon
2014/955/UE. Lista europea de|Codi LER Tractament Desti
residuos"

Pes |Volum

(t) | (m3)

RCE de Nivell I

1 Terres i petris de |'excavacio

Terra i pedres diferents de les
especificades en el codi 17 05 |17 05 04|Sense tractament especific|Restauracié / Abocador| 0,821 0,479
03.

RCE de Nivell II

RCE de naturalesa no pétria

1 Asfalt ‘
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Material segons "Decision
2014/955/UE. Lista europea de|Codi LER Tractament Desti
residuos"

Pes |Volum

() | (m3)

Barreges bituminoses diferents
de les especificades en el codi |17 03 02|Reciclat Planta reciclatge RCE |26,719(26,719
17 03 01.

2 Metalls (inclosos els seus aliatges)

Ferro i acer. ‘17 04 OS‘RecicIat ‘Gestor autoritzat RNPs ‘ 0,000/ 0,000

3 Plastic

Plastic. ‘17 02 O3‘Recic|at ‘Gestor autoritzat RNPs ‘ 0,076| 0,127
RCE de naturalesa pétria

1 Sorra, grava i altres arids

Residus de grava i roques
triturades diferents dels 01 04 08|Reciclat Planta reciclatge RCE |27,603|18,402
esmentats en el codi 01 04 07.

2 Formigd

Formigd (formigons, morters i
prefabricats).

RCE potencialment perillosos

17 01 01|Reciclat / Abocador Planta reciclatge RCE 0,572| 0,381

1 Altres

Residus de pintura i vernis que
contenen dissolvents organics 0|08 01 11|Diposit / Tractament Gestor autoritzat RPs 0,088 0,098
altres substancies perilloses.

Notes:
RCE: Residus de construccié i demolicié
RSU: Residus solids urbans
RNPs: Residus no perillosos
RPs: Residus perillosos

8. MESURES PER A LA SEPARACIO DELS RESIDUS DE
CONSTRUCCIO I ENDERROCAMENT EN OBRA

Els residus de construccio i demolici6 se separaran en les seglents fraccions quan, de forma
individualitzada per a cadascuna de les fraccions esmentades, la quantitat prevista de generacié de residus
per al total de I'obra superi les quantitats expressades a la seglient taula:

TOTAL RESIDU EAME A Separacié obligatoria en obra i
WUAES (D12 (K=o OBRA (t) SEGON(S,E)NORMA eI;trega a Gegstor Autoritzat
Formigé LER 17 01 01 0,57 > 80 NO OBLIGATORIA
Fre_lccions ?eargﬁfcgeféis{? (?;eglza,lsLER 17 0,00 > 40 NO OBLIGATORIA
minerals g1 03
Pedra LER 17 05 04 0,00 OBLIGATORIA
Metalls (inclosos els seus aliatges) LER 17 04 0,00 --- OBLIGATORIA
Fusta LER 17 02 01 0,00 OBLIGATORIA
Plastic LER 17 02 03 0,08 OBLIGATORIA
Vidre LER 17 02 02 0,00 OBLIGATORIA
Guix LER 17 08 02 0,00 OBLIGATORIA
Paper i cartré LER 15 01 01 0,00 > 0,50 NO OBLIGATORIA
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Quan el pes estimat de la fraccié de formigd o de la fracci6 de maons/teules/ceramics/taulellets superi els
llindars de la taula anterior, aquestes fraccions s'han de separar de les fraccions minerals.

En aquells casos en qué sigui obligatoria la classificacio a I'obra de les fraccions dels residus de construccié
i demolicid, s'acreditara documentalment aquesta obligacié mitjancant el lliurament als gestors autoritzats
per tal de sol-licitar la devolucié de la garantia corresponent.

Si per falta d'espai fisic en I'obra no és técnicament viable fer aquesta separacié en origen, el posseidor
podra encomanar la separacid de fraccions a un gestor de residus en una instal-lacié de tractament de
residus de construccid i enderrocament extern a I'obra. En aquest ultim cas, el posseidor haura d'obtenir
del gestor de la instal-lacié documentacid acreditativa que aquest ha complert, en nom seu.

9. PRESCRIPCIONS EN RELACIO AMB L'EMMAGATZEMATGE,
MANEIG, SEPARACIO I ALTRES OPERACIONS DE GESTIO DELS
RESIDUS DE CONSTRUCCIO I ENDERROCAMENT

El diposit temporal de la runa es realitzara en contenidors metal-lics amb la ubicacié i condicions
establertes en les ordenances municipals, o bé en sacs industrials amb un volum inferior a un metre cubic,
quedant degudament senyalitzats i segregats de la resta de residus.

Aquells residus valoritzables, com fustes, plastics, ferralla, etc., Es dipositaran en contenidors degudament
senyalitzats i segregats de la resta de residus, per tal de facilitar la seva gestio.

Els contenidors hauran d'estar pintats amb colors vius, que siguin visibles durant la nit, i han de comptar
amb una banda de material reflectant de, almenys, 15 centimetres al llarg de tot el seu perimetre, figurant
de forma clara i llegible la seglient informacié:

- Rad social.
- Codi d'Identificacié Fiscal (C.I.F.).
- Nimero de teléfon del titular del contenidor / envas.

- Namero d'inscripcidé en el Registre de Transportistes de Residus del titular del contenidor.

Aguesta informacido haura de quedar també reflectida a través d'adhesius o plaques, en els envasos
industrials o altres elements de contencid.

El responsable de I'obra a la qual déna servei el contenidor d'adoptar les mesures pertinents per evitar que
es dipositin residus aliens a la mateixa. Els contenidors romandran tancats o coberts fora de I'horari de
treball, amb tal d'evitar el dipdsit de restes aliens a I'obra i el vessament de dels residus.

A l'equip d'obra s'hauran d'establir els mitjans humans, técnics i procediments de separacié que es
dedicaran a cada tipus de RCE.

S'hauran de complir les prescripcions establertes en les ordenances municipals, els requisits i condicions de
la llicencia d'obra, especialment si obliguen a la separacié en origen de determinades mateéries objecte de
reciclatge o deposicio, i el constructor o el cap d'obra realitzar una avaluacié econdmica de les condicions
en que és viable aquesta operacid, considerant les possibilitats reals de fer-la, és a dir, que l'obra o
construccié ho permeti i que es disposi de plantes de reciclatge o gestors adequats.

El constructor haura d'efectuar un estricte control documental, de manera que els transportistes i gestors
de RCE presentin els vals de cada retirada i lliurament a destinacidé final. En el cas que els residus es
reutilitzin en altres obres o projectes de restauracid, s'haura d'aportar evidéncia documental de la
destinacié final.

Les restes derivades del rentat de les canaletes de les cubes de subministrament de formigd prefabricat
seran considerats com a residus i gestionats com li correspon (LER 17 01 01).
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S'ha d'evitar la contaminacié mitjancant productes toxics o perillosos dels materials plastics, restes de
fusta, abassegaments o contenidors de runes, amb la finalitat de procedir a la seva adequada segregacio.

Les terres superficials que es puguin destinar a jardineria o la recuperacid de sols degradats, seran
acuradament retirades i emmagatzemades durant el menor temps possible, disposades en cavallons
d'alcada no superior a 2 metres, evitant la humitat excessiva, la seva manipulacié i la seva contaminacio.

Els residus que continguin amiant compliran els preceptes dictats per la legislacid vigent sobre esta
materia, aixi com la legislacio laboral d'aplicacio.

10. VALORACIO DEL COST PREVIST DE LA GESTIO DELS RESIDUS
DE CONSTRUCCIO I ENDERROC.

El cost previst de la gestié dels residus s'ha determinat a partir de I'estimacié descrita a I'apartat 5,
"ESTIMACIO DE LA QUANTITAT DELS RESIDUS DE CONSTRUCCIO I DEMOLICIO QUE GGENERARAN EN
L'OBRA", aplicant els preus corresponents per a cada unitat d'obra, segons es detalla en el capitol de Gestid
de Residus del pressupost del projecte.

Capitol TOTAL PEM (€)
5. Gestio de residus 434,08

11. DETERMINACIO DE L'IMPORT DE LA FIANGCA

Per tal de garantir la correcta gestidé dels residus de construccié i enderrocament generats en les obres, les
entitats locals exigeixen el diposit de una fianca o una altra garantia financera equivalent, que respongui de
la correcta gestidé dels residus de construccié i demolicié que es produeixin en la obra, en els termes
previstos en la legislacié autonomica i municipal.

En el present estudi s'ha considerat, a efectes de la determinacié de I'import de la fianga, els import minim
i maxim fixats per I'Entitat Local corresponent.

- Costos de gestié de RCE de Nivell I:  4.00 €/m3
- Costos de gestié de RCE de Nivell II:  10.00 €/m3
- Import minim de la fianga: 150.00 € - com a minim un 0.2 % del PEM.

- Import maxim de la fianga: 1000.00 €

En el quadre seglient, es determina I'import de la fianga o garantia financera equivalent prevista a la gestid
de RCE.

o Cost de %
Tipologia Pes (t) Volum (m3) gestio Import (€)
(€/m3) s/PEM
A.1. RCE de Nivell I
Terres i petris de I'excavacid ‘ 0,821‘ 0,479‘ 4,00
Total Nivell I 150,000V 0,05
A.2. RCE de Nivell II
RCE de naturalesa pétria 28,175 18,783 10,00
RCE de naturalesa no pétria 26,795 26,846 10,00
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RCE potencialment perillosos 0,088 0,098 10,00
Total Nivell IT 55,058 45,727 573,821 0,20
Total 723,82 0,25
Notes:
) Entre 150,00€ i 1.000,00€.
@) Com a minim un 0.2 % del PEM.

Costos administratius, lloguers, ports, etc. 286,91 0,10

12. INSTAL-LACIONS PREVISTES PER A L'EMMAGATZEMATGE,
MANEIG, SEPARACIO I ALTRES OPERACIONS DE GESTIO DELS
RESIDUS DE CONSTRUCCIO I ENDERROC

Les instal-lacions previstes per a I'emmagatzematge, maneig, separacio i, si s'escau, altres operacions de
gestio dels residus de construccié i enderrocament dins de I'obra, s'adjunten al present estudi.

Son els seglients:

- Els apilaments i/o contenidors dels diferents tipus de RCE.
- Els contenidors per a residus urbans.
- Els materials reciclats, com arids, materials ceramics o terres a reutilitzar.

- L'emmagatzematge dels residus i productes toxics potencialment perillosos, si n'hi ha.

Aquests podran ser objecte d'adaptacio al procés d'execucio, organitzacié i control de I'obra, aixi com a les
caracteristiques particulars d'aquesta, sempre prévia comunicacié i acceptacio per part del director d'obra i
del director de I'execucié de I'obra.

En Maig de 2026 i
EL PRODUCTOR DE RESIDUS DE CONSTRUCCIO I ENDERROCAMENT
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