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Obra 01 PRESSUPOST 25034PE
Capítol 01  NOTA GENERAL

1 EARC0000 NI El precio de todas las partidas del presente presupuesto ha sido calculado en el mes de enero de 2026 e incluye
la utilización de todos los medios, mano de obra, maquinaria, material, ayudas, gestiones y demás elementos
necesarios para dejar el elemento descrito instalado en obra conforme a la normativa vigente y a las
especificaciones de la Dirección de Obra (DO) o la propiedad.
Los elementos de cada justificación y/o descripción son los mínimos a colocar. El precio de contrato de cada
partida incluye todo lo necesario para ejecutarla correctamente según memoria, planos y documentación del
proyecto, normativa vigente y siempre con el visto bueno de la Dirección Facultativa (DF).

Las partidas o trabajos que requieran el uso de maquinaria especial como grúas, plataformas, andamios,
elevadores, se consideran incluidos dentro de los gastos generales o indirectos y deberán ser considerados y
valorados por el contratista dentro del precio de cada partida.
De igual manera, todas las herramientas y pequeño material necesarios para ejecutar la partida se consideran
incluidos dentro de los conceptos generales o indirectos del precio de la partida.
Los elementos como bridas, anclajes, sujeciones y todos los elementos de soporte del elemento descrito en la
partida se consideran incluidos en el precio y deberán ejecutarse conforme a la normativa vigente y a las
especificaciones del proyecto o la DO. El instalador deberá asegurar su correcta fijación al paramento de
soporte según el volumen y peso del elemento.

Se incluyen todos los elementos básicos de soporte de los equipos de gran envergadura, como silent blocks,
soportes de base y otros elementos necesarios para dejar las unidades correctamente colocadas.
Los accesorios correspondientes a tuberías de cualquier tipo están incluidos de manera proporcional en el
precio lineal de la partida. La medición se realizará y certificará longitudinalmente sin sobrecoste extra por
piezas especiales, que deberán ser valoradas por el contratista.
De igual manera, los conductos de aire ejecutados en cualquier material incluyen en la medición la parte
proporcional de codos, reducciones, derivaciones, tolvas y cualquier pieza especial necesaria para el trazado
indicado en el proyecto. La medición se realizará y certificará de manera lineal por la sección interior ejecutada.

Los recortes o pérdidas deberán ser considerados y valorados por el contratista dentro del precio por unidad de
partida.
De manera general, los criterios de medición de cada partida quedan fijados en el pliego de condiciones
generales o específicas del proyecto.

Los precios incluyen ya la parte correspondiente a limpiezas parciales de cada gremio, la limpieza final y la
retirada de escombros, así como la protección de elementos susceptibles de ser dañados por las labores de
ejecución.

La justificación de precios y el cuadro de precios descompuestos solo tienen valor justificativo de los precios
unitarios adoptados en el proyecto y como orientación para que el contratista estudie su oferta. Se considera
que los precios ya incluyen el coste de los gastos indirectos correspondientes.

MEDICIÓN DIRECTA 0,000

Obra 01 PRESSUPOST 25034PE
Capítol 02  ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES

1 AP02 m2 Suministro y colocación de tabique con perfilería de 45 mm y placa de cartón-yeso de 15 mm, para contener el
polvo y amortiguar el ruido procedentes de las demoliciones y las actuaciones a realizar, hasta la finalización de
los trabajos relacionados con la obra en cada fase. Una vez finalizada la fase correspondiente, se incluye
desmontaje y montaje en la siguiente fase. Una vez concluidos los trabajos correspondientes a la obra se
incluye carga y transporte a vertedero con canon de vertido.
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Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 10,00 3,55 35,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 35,500

2 AP03 ud Suministro y colocación de puerta metalica de dos hojas batientes de 1600x2100 mm, incorporada en los
cerramientos de pladur, con juntas isofónicas, para acceso a las diferentes zonas de trabajo, incluyendo herrajes
y cerradura para impedir el acceso a cualquier persona ajena a la obra a realizar. Una vez finalizada la fase
correspondiente, se incluye desmontaje y montaje en fase posterior. Una vez concluidos los trabajos
correspondientes a cada fase, se incluye carga y transporte a vertedero con canon de vertido.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 2,000

3 P2143-X001 m2 Picado superficial de pavimentos existentes de cualquier naturaleza, por medios manuales, con parte
proporcional de escocia y/o rodapié, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con transporte a
vertedero autorizado o planta de reciclaje y canon de vertido, y con p.p. de materiales y medios auxiliares.
Realizado en horarios a coordinar con la DF, y dejando la superficie con una planeidad viable para corregir con
autonivelante. (ADP01s)

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 P05 1,000 382,63 382,630 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 382,630

4 P214I-AKZM m2 Derribo de falso techo y entramado de soporte, con medios manuales y carga manual sobre camión o contenedor

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 P05 1,000 355,31 355,310 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 355,310

5 P214T-X002 m2 Demolición de tabiquerías y particiones de cualquier naturaleza, incluyendo la retirada de revestimientos
existentes, por medios manuales o mecánicos a decidir por DF,con p.p. de medios y materiales auxiliares,
incluso limpieza y retirada de escombros, extracción y descenso manual, carga , transporte a vertedero y canon
de vertido del materia sobrante.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 P05 - Muros 1,000 128,98 3,65 470,780 C#*D#*E#*F#
2 P05 - Trasdosados 1,000 12,22 3,55 43,380 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 514,160

6 P214O-4RO4 m3 Demolición de tabiquerías y particiones de cualquier naturaleza de gran espesor (hasta 50 cm), incluyendo la
retirada de revestimientos existentes, por medios manuales o mecánicos a decidir por DF,con p.p. de medios y
materiales auxiliares, incluso limpieza y retirada de escombros, extracción y descenso manual, carga ,
transporte a vertedero y canon de vertido del materia sobrante. (ADD01g)

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 P05 - 43 cm 1,000 1,11 3,55 3,940 C#*D#*E#*F#
2 P05 - 50 cm 1,000 1,09 3,55 3,870 C#*D#*E#*F#
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TOTAL MEDICIÓN 7,810

7 P2140X003 m2 Demolición de mamparas existente de cualquier tipo de material de distintas dimensiones sobre cualquier tipo
de muro, incluso desmontaje de mecanismos, motores y conexiones, retirada de marco y premarco, vidrios,
puertas de acceso, mecanismos y equipos, y elementos auxilares, incluso limpieza y retirada de escombros a
pie de carga, con transporte a vertedero autorizado o planta de reciclaje y canon de vertido, y con p.p. de
materiales y medios auxiliares.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 P05 1,000 18,42 2,50 46,050 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 46,050

8 ADY02 ud Levantado de carpintería exterior de cualquier naturaleza, en cualquier tipo de tabiques, incluso retirada de
marco y premarco, cercos, hojas, accesorios y elementos auxiliares, por medios manuales, incluso limpieza,
retirada de escombros a pie de carga, con transporte a vertedero o planta de reciclaje, con canon de vertido, y
con p.p. de medios auxiliares.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 13,000 13,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 13,000

9 AJ09 ud Desmontaje de aparatos sanitarios y piletas de cualquier naturaleza, con medios manuales, sin afectar a la
estabilidad de los elementos constructivos a los que pueda estar sujeto, y carga manual sobre camión o
contenedor. Incluye el desmontaje de la grifería y de los accesorios y la obturación de las conducciones
conectadas al elemento. Incluye limpieza y retirada de elementos desmontados reaprovechables a zona de
acopio designada por la dirección del hospital, y limpieza y retirada de residuos a pie de carga con transporte a
vertedero autorizado o planta de reciclaje con canon de vertido, y con p.p. de materiales y medios auxiliares.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 P05 16,000 16,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 16,000

10 ADB02 ud Demolición de mobiliario de cualquier naturaleza (encimeras, mesas, mostradores...), incluso retirada de
cualquier conexionado, anclaje, fijación, accesorio y elementos auxiliares por medios manuales, incluso
limpieza, retirada de escombros a pie de carga, con transporte a vertedero o planta de reciclaje, con canon de
vertido, y con p.p. de medios auxiliares.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 3,000

11 AP04 ud Cubrición y protección de carpintería interior de cualquier naturaleza mediante láminas de espuma de polietileno
con medios manuales, incluyendo medios auxiliares.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 2,000

12 AJ06 ud Desmontaje de puerta metálica automática de cualquier naturaleza con medios manuales, incluso retirada de
marco y premarco, cerco, accesorios y elementos auxiliares y desconexiones. Incluye limpieza y retirada de
elementos desmontados reaprovechables a zona de acopio designada por la dirección del hospital y limpieza y
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retirada de escombros a pie de carga, con transporte a vertedero o planta de reciclaje, con canon de vertido, y
con p.p. de medios auxiliares.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1,000

13 AV03 m2 Apertura de hueco en muro o losa de ladrillo u hormigón para paso de instalaciones por medios mecánicos.
Incluye corte, remate y sellado de hueco y sellado para paso de instalaciones. Incluso limpieza, retirada de
escombros a pie de carga, con transporte a vertedero o planta de reciclaje, con canon de vertido, y con p.p. de
medios auxiliares.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 0,01 0,040 C#*D#*E#*F#
2 1,000 0,60 0,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 0,640

14 AP05 ud Cubrición y protección de carpintería exterior de cualquier naturaleza mediante láminas de espuma de polietileno
con medios manuales, incluyendo medios auxiliares.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 10,000

15 P214P-1X001 m3 Demolición de capa de bancada de hormigón existente según indicaciones de la DF, en forjados, con medios
manuales y martillo neumático, previo levantado del pavimento y su base, y carga manual sobre camión o
contenedor.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada Total
2 1,000 3,00 1,50 0,60 2,700 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 2,700

16 P2140-4RRN u Levantado de puertas y ventanas interiores de cualquier naturaleza, en cualquier tipo de tabiques, incluso
retirada de marco y premarco, cercos, hojas, accesorios y elementos auxiliares, por medios manuales, incluso
limpieza, retirada de escombros a pie de carga, con transporte a vertedero o planta de reciclaje, con canon de
vertido, y con p.p. de medios auxiliares.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 33,000 33,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 33,000

Obra 01 PRESSUPOST 25034PE
Capítol 03  OBRA CIVIL COMPLEMENTARIA

1 O-001 kg Acero laminado S275-JR en perfiles o chapas laminados en caliente para vigas, pilares, zunchos y correas,
mediante uniones soldadas incluido de pequeñas dimensiones en complementos de reparaciones, refuerzos,
apeos o similares, para vigas, pilares, zunchos, correas o piezas de refuerzo, auxiliares o de reparación i/p.p. de
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soldaduras, cortes, piezas especiales, preparación de bordes, perforaciones, despuntes, recorte, tolerancias,
material de aporte de soldudadura y dos manos de imprimación con pintura de minio antioxidación. Montada
mediante uniones soldadas, trabajadas y colocadas.
No se realizarán trabajos de soldadura cuando la temperatura sea inferior a 0°C.
La contrata presentará para su aprobación, al director de la ejecución de la obra, el programa de montaje de la
estructura, basado en las indicaciones del Proyecto, así como la documentación que acredite que los soldadores
que intervengan en su ejecución estén certificados por un organismo acreditado.
Se considera incluido en el precio la limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los
ejes. Colocación y fijación provisional de la pieza estructural. Aplomado y nivelación. Apeos provisionales para la
ejecución del refuerzo o sustitución del elemento. Ejecución de las uniones soldadas.
Una vez ejecutada la estructura se garantizará que las cargas se transmitirán correctamente a la estructura. El
acabado superficial será el adecuado para el posterior tratamiento de protección.
El suministro y colocación de acartelamientos y rigidizadores se encuentran repercutidos en el precio unitario.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA
Se determinará, a partir del peso obtenido en báscula oficial de las unidades llegadas a obra, el peso de las
unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución:
-CTE. DB-SE-A Seguridad estructural: Acero.
-UNE-EN 1090-2. Ejecución de estructuras de acero y aluminio. Parte 2: Requisitos técnicos para la ejecución
de estructuras de acero.
-Código Estructural.
-NTE-EAV. Estructuras de acero: Vigas.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C kG/ML ML U Total
2 C. TIPO 1 - 2UPN 240 33,20 2,70 2,00 179,280 C#*D#*E#*F#
3 C. TIPO 2 - 2UPN 200 25,30 1,50 2,00 75,900 C#*D#*E#*F#
4 C. TIPO 3 - 2UPN 140 16,00 1,00 2,00 32,000 C#*D#*E#*F#
5 C TIPO 4 - 2UPN 300 46,20 3,00 2,00 277,200 C#*D#*E#*F#
6 PERFIL INFERIOR T 6,48 0,40 20,00 51,840 C#*D#*E#*F#
8 Auxiliar P 20,000 123,240 PERORIGEN(

G1:G7,C8)

TOTAL MEDICIÓN 739,460

2 P815-3FMY m2 Revestimiento de yeso de construcción B1, proyectado, a buena vista, sobre paramento horizontal, a más de 3
m de altura, incluso previa colocación de malla antialcalis, , con espesor según sea necesario por certificado o
ensayo para EI-120, incluso limpieza y pp de materiales y medios auxiliares.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Área Total
2 losa forjado área actuación 1,000 380,00 380,000 C#*D#*E#*F#
3 C#*D#*E#*F#
5 C#*D#*E#*F#
6 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 380,000

3 O-003 m2 Sectorizacion de conductos de ventilacion para EI120, mediante placa rígida a base de fibras, silicatos y otros
aditivos, Promatect L500 ´´PROMAT´´, o sistema equivalente de 52 mm de espesor, densidad 500 kg/m³,
conductividad térmica 0,09 W/(mK), tiras de 150 mm de anchura de placa rígida a base de silicatos y otros
aditivos, Promatect L ´´PROMAT´´, de 30 mm de espesor, densidad 450 kg/m³, conductividad térmica 0,083
W/(mK), para cubrir las juntas entre secciones de conducto y adhesivo de fibras de vidrio modificadas, K84
´´PROMAT´´, para sellado de estanqueidad entre placa y trasdosado y entre placas. Incluso p/p de recortes,
uniones, refuerzos, embocaduras, accesorios de montaje y elementos de fijación, y sellado de paso del conducto
a través de elementos constructivos resistentes al fuego, sin incluir compuertas de regulación o cortafuego, ni
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rejillas y difusores. Totalmente montado.Con pp de materiales y medios auxiliares

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 8,00 1,10 1,00 8,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 8,800

4 O-004 m3 Mortero cementoso fluido de altas prestaciones mecánicas y de retracción compensada, con una resistencia a
compresión a 28 días mayor o igual a 60 N/mm², compuesto de cemento, aditivos especiales y áridos
seleccionados, para uso general, utilizado en el relleno por vertido de apoyos estructurales.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 0,40 0,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 0,400

5 P7D0-5RJW m2 Aislamiento de espesor 3 cm, con mortero ignífugo de cemento y lana mineral de roca, de 250 kg/m3 de
densidad, proyectado sobre elementos lineales

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Ample Longitud Alçada
2 C. TIPO 1 - 2UPN 240 2,000 1,20 6,00 14,400 C#*D#*E#*F#
3 C. TIPO 2 - 2UPN 200 2,000 1,20 6,00 14,400 C#*D#*E#*F#
4 C. TIPO 3 - 2UPN 140 2,000 1,20 6,00 14,400 C#*D#*E#*F#
5 C -TIPO 4 - 2UPN 300 2,000 1,20 6,00 14,400 C#*D#*E#*F#
6 Previsión existentes 5,000 1,20 10,00 60,000 C#*D#*E#*F#
7 Mermas P 25,000 29,400 PERORIGEN(

G1:G6,C7)

TOTAL MEDICIÓN 147,000

Obra 01 PRESSUPOST 25034PE
Capítol 04  DIVISIONES Y ALBAÑILERIA

1 D1D15O16 m2 TR DM01 Suministro y colocación de trasdosado directo Knauf W622 o sistema equivalente a elegir por la DF,
acabado liso, formado por una placa de yeso laminado tipo Diamant (DFH1I) de 15 mm de espeso s/Norma
UNE-EN 520, de 2x15 mm de espesor, atornilladas a una estructura metálica de acero galvanizado de omegas
verticales de 16 mm con una modulación de 400 mm e/e con disposición normal.

Incluso parte proporcional de pasta y cinta para juntas, tornillos, fijaciones. Incluso p.p. de tratamiento de
huecos, refuerzos horizontales para huecos e instalaciones, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y
juntas, cintas para juntas, cinta armada con dos lamas de acero en guardavivos, anclajes para suelo y techo, y
p.p. de anclajes a paramento según indicaciones del fabricante, refuerzo de perfiles para instalaciones y,
carpinterías. En caso necesario encuentros de cartón yeso con rodapié o compacto fenólico con guardavivos
que garanticen la correcta ejecución de la junta. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar.
Según NTE-PTP, UNE 102040 IN y ATEDY. Incluso p.p. refuerzo adicional de la subestructura del sistema
modular de tabiquería para soportación de elementos colgados de cualquier naturaleza, p.p. de ejecución de
candilejas, foseados y fajeados para realización de instalaciones.

Totalmente terminado según planos de detalle e indicaciones de la D.F. con p.p. de pequeño material, medios
auxiliares y limpieza.

Medido deduciendo huecos.
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Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 TR A01 C#*D#*E#*F#
2 P05 1,000 5,37 3,55 19,060 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 19,060

2 DLHD70 m2 TB LH01 Suministro y colocación de fábrica de ladrillo hueco doble de 24x11,5x7 cm., de 7 cm de espesor en
interior, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y
suministrado a pie de obra, para revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas,
humedecido de las piezas, rejuntado, cargaderos, mochetas, plaquetas, esquinas, limpieza y medios auxiliares.
Según UNE-EN-998-1:2004, RC-08, NTE-FFL, CTE-SE-F y medida deduciendo huecos. Unidad totalmente
terminada y rematada según planos de detalle e indicaciones de la D.F.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 P05 2,000 0,86 3,55 6,110 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 6,110

3 DLP13 m2 Suministro y colocación de fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm., de 1/2 pie de espesor en
divisiones interiores, exteriores y formación de petos de chimeneas y cubiertas, con armadura de tendel tipo
murfor de acero galvanizada en caliente con recubrimiento de resina epoxi de 3,7mm de diámetro y 75mm de
anchura y un renciomiento de 2,45m/m2, incluso zunchos horizontales y formación de dinteles en huecos de
paramentos, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y
suministrado a pie de obra, para revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas,
humedecido de las piezas, rejuntado, cargaderos, mochetas, plaquetas, esquinas, limpieza y medios auxiliares.
Según UNE-EN-998-1:2004, RC-08, NTE-FFL, CTE-SE-F y medida deduciendo huecos. Unidad totalmente
terminada y rematada según planos de detalle e indicaciones de la D.F.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 P05 1,000 2,11 3,55 7,490 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 7,490

4 DAF02 ud Suministro y ejecución de formación de ducha a elegir por DF, con mortero de formación de pendiente, sumidero
sifónico, impermeabilización de lámina impermeabilizante flexible de poliolefina termoplástica con ambas caras
revestidas de fibras de poliéster no tejidas, de 0,52 mm de espesor y 335 g/m², según UNE-EN 13956, con
unión termosellada a el sumidero sifónico de PVC de 82 mm de altura incluso subida de impermeabilización por
paramento vertical hasta 20 cm para evitar filtraciones, conexionado con desagüe, remates con paramentos
verticales, conexionado con desagüe, remates con paramentos verticales. Comprende todos los trabajos, y
medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en perfecto estado
de funcionamiento, segun planos y demás documentos de proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente,
incluso p.p. de ayudas de albañilería.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats
2 Baño asistido 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
3 Vestuario 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 Dormitorio 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 4,000

5 DAF03 ud Formación de hornacina en pared de dimensión 350 x 1500 x 190 mm, para colocación de extintores, según
planos de detalle, incluso medios y materiales auxiliares, totalmente instalado.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 3,000

6 DAF04 ud Formación de hornacina en pared de dimensión 600 x 1500 x 190 mm, para colocación de BIEs, según planos
de detalle, incluso medios y materiales auxiliares, totalmente instalado.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1,000

7 P655-13GNB m2 TB DM01_Tabique de placas de yeso laminado formado por estructura doble normal con perfilería de plancha
de acero galvanizado, con un espesor total del tabique de 0,14006 mm, montantes cada 400 mm de 70 mm de
ancho y canales de 70 mm de ancho, 2 placas en cada cara, unas tipo estándar (A) de 15 mm de espesor,
fijadas mecánicamente y aislamiento de placas de lana mineral de vidrio de resistencia térmica >= 1,7143
m2·K/W.

Incluso parte proporcional de pasta y cinta para juntas, tornillos, fijaciones, banda acústica bajo los perfiles
perimetrales. Incluso p.p. de tratamiento de huecos, refuerzos horizontales para huecos e instalaciones, paso de
instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, cinta armada con dos lamas de acero en
guardavivos, anclajes para suelo y techo, y p.p. de anclajes a paramento según indicaciones del fabricante,
refuerzo de perfiles para instalaciones y, carpinterías. En caso necesario encuentros de cartón yeso con rodapié
o compacto fenólico con guardavivos que garanticen la correcta ejecución de la junta. Totalmente terminado y
listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102040 IN y ATEDY. Incluso p.p. refuerzo
adicional de la subestructura del sistema modular de tabiquería mediante plancha de acero galvanizado con
tablero de DM para soportación de elementos colgados de cualquier naturaleza como monitores, ayudas baño,
encimeras,.., p.p. de ejecución de candilejas, foseados y fajeados para realización de instalaciones.

Totalmente terminado según planos de detalle e indicaciones de la D.F. con p.p. de pequeño material, medios
auxiliares y limpieza.

Medido deduciendo huecos.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Alçada
2 P05 1,000 6,02 3,55 21,370 C#*D#*E#*F#
3 1,000 1,50 3,55 5,330 C#*D#*E#*F#
4 5,57 3,55 19,770 C#*D#*E#*F#
5 4,45 3,55 15,800 C#*D#*E#*F#
6 9,80 3,55 34,790 C#*D#*E#*F#
7 2,000 4,35 3,55 30,890 C#*D#*E#*F#
8 1,000 6,05 3,55 21,480 C#*D#*E#*F#
9 2,000 4,05 3,55 28,760 C#*D#*E#*F#

10 1,000 9,70 3,55 34,440 C#*D#*E#*F#
11 2,000 4,45 3,55 31,600 C#*D#*E#*F#
12 1,000 9,70 3,55 34,440 C#*D#*E#*F#
13 1,000 2,75 3,55 9,760 C#*D#*E#*F#
14 1,000 14,40 3,55 51,120 C#*D#*E#*F#
15 4,000 4,40 3,55 62,480 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 402,030

8 P655-13GNC m2 TB DM02_Tabique de placas de yeso laminado formado por estructura doble normal con perfilería de plancha
de acero galvanizado, con un espesor total del tabique de 0,14006 mm, montantes cada 400 mm de 70 mm de
ancho y canales de 70 mm de ancho, 2 placas en cada cara, unas tipo estándar (A) de 15 mm de espesor y las
otras tipo hidrófuga (H) de 15 mm de espesor, fijadas mecánicamente y aislamiento de placas de lana mineral
de vidrio de resistencia térmica >= 1,6216 m2·K/W.
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Incluso parte proporcional de pasta y cinta para juntas, tornillos, fijaciones, banda acústica bajo los perfiles
perimetrales. Incluso p.p. de tratamiento de huecos, refuerzos horizontales para huecos e instalaciones, paso de
instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, cinta armada con dos lamas de acero en
guardavivos, anclajes para suelo y techo, y p.p. de anclajes a paramento según indicaciones del fabricante,
refuerzo de perfiles para instalaciones y, carpinterías. En caso necesario encuentros de cartón yeso con rodapié
o compacto fenólico con guardavivos que garanticen la correcta ejecución de la junta. Totalmente terminado y
listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102040 IN y ATEDY. Incluso p.p. refuerzo
adicional de la subestructura del sistema modular de tabiquería mediante plancha de acero galvanizado con
tablero de DM para soportación de elementos colgados de cualquier naturaleza como monitores, ayudas baño,
encimeras,.., p.p. de ejecución de candilejas, foseados y fajeados para realización de instalaciones.

Totalmente terminado según planos de detalle e indicaciones de la D.F. con p.p. de pequeño material, medios
auxiliares y limpieza.

Medido deduciendo huecos.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Alçada Total
2 P05 1,000 5,60 3,55 19,880 C#*D#*E#*F#
3 1,000 2,55 3,55 9,050 C#*D#*E#*F#
4 1,000 5,00 3,55 17,750 C#*D#*E#*F#
5 1,000 8,50 3,55 30,180 C#*D#*E#*F#
6 1,000 3,65 3,55 12,960 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 89,820

9 P655-13FY2 m2 TB DM03_Tabique de placas de yeso laminado formado por estructura doble normal con perfilería de plancha
de acero galvanizado, con un espesor total del tabique de 0,14006 mm, montantes cada 400 mm de 70 mm de
ancho y canales de 70 mm de ancho, 2 placas tipo resistente al fuego (F) en cada cara de 15 mm de espesor
cada una, fijadas mecánicamente y aislamiento de placas de lana mineral de vidrio de resistencia térmica >=
1,6216 m2·K/W.

Incluso parte proporcional de pasta y cinta para juntas, tornillos, fijaciones, banda acústica bajo los perfiles
perimetrales. Incluso p.p. de tratamiento de huecos, refuerzos horizontales para huecos e instalaciones, paso de
instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, cinta armada con dos lamas de acero en
guardavivos, anclajes para suelo y techo, y p.p. de anclajes a paramento según indicaciones del fabricante,
refuerzo de perfiles para instalaciones y, carpinterías. En caso necesario encuentros de cartón yeso con rodapié
o compacto fenólico con guardavivos que garanticen la correcta ejecución de la junta. Totalmente terminado y
listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102040 IN y ATEDY. Incluso p.p. refuerzo
adicional de la subestructura del sistema modular de tabiquería mediante plancha de acero galvanizado con
tablero de DM para soportación de elementos colgados de cualquier naturaleza como monitores, ayudas baño,
encimeras,.., p.p. de ejecución de candilejas, foseados y fajeados para realización de instalaciones.

Totalmente terminado según planos de detalle e indicaciones de la D.F. con p.p. de pequeño material, medios
auxiliares y limpieza.

Medido deduciendo huecos.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Alçada Total
2 P05 1,000 3,60 3,55 12,780 C#*D#*E#*F#
3 1,000 4,50 3,55 15,980 C#*D#*E#*F#
4 1,000 10,25 3,55 36,390 C#*D#*E#*F#
5 1,000 7,80 3,55 27,690 C#*D#*E#*F#
6 1,000 2,25 3,55 7,990 C#*D#*E#*F#
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TOTAL MEDICIÓN 100,830

10 P83EC-97DJ m2 TR DM01_ Suministro y colocación de trasdosado autoportante libre o sistema equivalente a aprobar por la DF,
acabado liso, ESTÁNDARD, s de 78 mm de espesor, formado por dos placas de yeso laminado tipo
eSTÁNDARD de 15 mm de espesor, atornilladas directamente a una estructura autoportante de acero
galvanizado formada por canales horizontales, sólidamente fijados al suelo y al techo y montantes verticales de
48 mm y 0,6 mm de espesor con una modulación de 400 mm y con disposición en H, montados sobre canales
junto al paramento vertical. Con aislamiento intermedio con panel semirrígido de densidad 70 kg/m3, cinta de
neopreno bajo el carril de suelo para mejorar el aislamiento acústico.

Incluso parte proporcional de pasta y cinta para juntas, tornillos, fijaciones, banda acústica bajo los perfiles
perimetrales. Incluso p.p. de tratamiento de huecos, refuerzos horizontales para huecos e instalaciones, paso de
instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, cinta armada con dos lamas de acero en
guardavivos, anclajes para suelo y techo, y p.p. de anclajes a paramento según indicaciones del fabricante,
refuerzo de perfiles para instalaciones y, carpinterías. En caso necesario encuentros de cartón yeso con rodapié
o compacto fenólico con guardavivos que garanticen la correcta ejecución de la junta. Totalmente terminado y
listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102040 IN y ATEDY. Incluso p.p. refuerzo
adicional de la subestructura del sistema modular de tabiquería mediante plancha de acero galvanizado con
tablero de DM para soportación de elementos colgados de cualquier naturaleza como monitores, ayudas baño,
encimeras,.., p.p. de ejecución de candilejas, foseados y fajeados para realización de instalaciones.

Totalmente terminado según planos de detalle e indicaciones de la D.F. con p.p. de pequeño material, medios
auxiliares y limpieza.

Medido deduciendo huecos.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 P05 1,000 73,57 3,55 261,170 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 261,170

11 P83EC-960C m2 TR DM02_ Suministro y colocación de trasdosado autoportante libre o sistema equivalente a aprobar por la DF,
acabado liso, ESTÁNDARD, s de 100 mm de espesor, formado por dos placas de yeso laminado tipo
eSTÁNDARD de 15 mm de espesor, atornilladas directamente a una estructura autoportante de acero
galvanizado formada por canales horizontales, sólidamente fijados al suelo y al techo y montantes verticales de
70 mm y 0,6 mm de espesor con una modulación de 400 mm y con disposición en H, montados sobre canales
junto al paramento vertical. Con aislamiento intermedio con panel semirrígido de densidad 70 kg/m3, cinta de
neopreno bajo el carril de suelo para mejorar el aislamiento acústico.

Incluso parte proporcional de pasta y cinta para juntas, tornillos, fijaciones, banda acústica bajo los perfiles
perimetrales. Incluso p.p. de tratamiento de huecos, refuerzos horizontales para huecos e instalaciones, paso de
instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, cinta armada con dos lamas de acero en
guardavivos, anclajes para suelo y techo, y p.p. de anclajes a paramento según indicaciones del fabricante,
refuerzo de perfiles para instalaciones y, carpinterías. En caso necesario encuentros de cartón yeso con rodapié
o compacto fenólico con guardavivos que garanticen la correcta ejecución de la junta. Totalmente terminado y
listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102040 IN y ATEDY. Incluso p.p. refuerzo
adicional de la subestructura del sistema modular de tabiquería mediante plancha de acero galvanizado con
tablero de DM para soportación de elementos colgados de cualquier naturaleza como monitores, ayudas baño,
encimeras,.., p.p. de ejecución de candilejas, foseados y fajeados para realización de instalaciones.

Totalmente terminado según planos de detalle e indicaciones de la D.F. con p.p. de pequeño material, medios
auxiliares y limpieza.

Medido deduciendo huecos.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 TR DM02 C#*D#*E#*F#
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2 P05 1,000 16,34 3,55 58,010 C#*D#*E#*F#
3 TR DM03 C#*D#*E#*F#
4 P05 1,000 8,36 3,55 29,680 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 87,690

12 P83EC-97DX m2 TB DM03_Tabique de placas de yeso laminado formado por estructura doble normal con perfilería de plancha
de acero galvanizado, con un espesor total del tabique de 0,14006 mm, montantes cada 400 mm de 70 mm de
ancho y canales de 70 mm de ancho, 2 placas tipo resistente al fuego (F) en cada cara de 15 mm de espesor
cada una, fijadas mecánicamente y aislamiento de placas de lana mineral de vidrio de resistencia térmica >=
1,6216 m2·K/W.

Incluso parte proporcional de pasta y cinta para juntas, tornillos, fijaciones, banda acústica bajo los perfiles
perimetrales. Incluso p.p. de tratamiento de huecos, refuerzos horizontales para huecos e instalaciones, paso de
instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, cinta armada con dos lamas de acero en
guardavivos, anclajes para suelo y techo, y p.p. de anclajes a paramento según indicaciones del fabricante,
refuerzo de perfiles para instalaciones y, carpinterías. En caso necesario encuentros de cartón yeso con rodapié
o compacto fenólico con guardavivos que garanticen la correcta ejecución de la junta. Totalmente terminado y
listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102040 IN y ATEDY. Incluso p.p. refuerzo
adicional de la subestructura del sistema modular de tabiquería mediante plancha de acero galvanizado con
tablero de DM para soportación de elementos colgados de cualquier naturaleza como monitores, ayudas baño,
encimeras,.., p.p. de ejecución de candilejas, foseados y fajeados para realización de instalaciones.

Totalmente terminado según planos de detalle e indicaciones de la D.F. con p.p. de pequeño material, medios
auxiliares y limpieza.

Medido deduciendo huecos.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 TR A03 C#*D#*E#*F#
2 . 1,000 1,39 3,55 4,930 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 4,930

Obra 01 PRESSUPOST 25034PE
Capítol 05  FALSOS TECHOS

1 TC13A m2 Suministro y colocación de falso techo continuo suspendido, situado a una altura menor de 4 m, liso, sistema
D112.es ´´KNAUF´´ (13+27+27) o sistema equivalente a elegir por DF, formado por una placa de yeso laminado
A / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 13/ con los bordes longitudinales afinados, Standard ´´KNAUF´´ atornillada a
una estructura metálica de acero galvanizado de maestras primarias 60/27 mm separadas cada 1000 mm entre
ejes y suspendidas del forjado o elemento soporte mediante cuelgues Nonius ´´KNAUF´´, seguros Nonius
´´KNAUF´´, partes superiores Nonius ´´KNAUF´´, 530/630 y varillas cada 950 mm, y maestras secundarias
fijadas perpendicularmente a las maestras primarias mediante conectores tipo caballete y colocadas con una
modulación máxima de 500 mm entre ejes. Incluso banda acústica, fijaciones para el anclaje de los perfiles,
tornillería para la fijación de las placas, pasta y cinta para el tratamiento de juntas y accesorios de montaje.

Incluso p.p. fosa perimetral, cortineros, fajas, encuentros en forma de ángulo, tabicas de cartón yeso para zonas
de distintos niveles de techo de dimensiones según plano de detalle, por cambio de altura, perfil de remate
metálico lacado en color a elegir por la D.F para encuentro enrasado con todo tipo de elemento terminales de
instalaciones (difusores, luminarias, etc.), apertura de huecos para instalaciones y registros de acero inoxidable
satinado donde sea necesario.

Totalmente terminado según planos de detalle, con p.p. de pequeño material, medios auxiliares y limpieza.
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Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 P05 1,000 95,48 95,480 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 95,480

2 TC13HE m2 Suministro y colocación de falso techo continuo suspendido, situado a una altura menor de 4 m, liso, sistema
D112.es ´´KNAUF´´ (13+27+27) o sistema equivalente a elegir por DF, formado por una placa de yeso laminado
A / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 13/ con los bordes longitudinales afinados, Standard ´´KNAUF´´ atornillada a
una estructura metálica de acero galvanizado de maestras primarias 60/27 mm separadas cada 1000 mm entre
ejes y suspendidas del forjado o elemento soporte mediante cuelgues Nonius ´´KNAUF´´, seguros Nonius
´´KNAUF´´, partes superiores Nonius ´´KNAUF´´, 530/630 y varillas cada 950 mm, y maestras secundarias
fijadas perpendicularmente a las maestras primarias mediante conectores tipo caballete y colocadas con una
modulación máxima de 500 mm entre ejes. Incluso banda acústica, fijaciones para el anclaje de los perfiles,
tornillería para la fijación de las placas, pasta y cinta para el tratamiento de juntas y accesorios de montaje.

Incluso p.p. fosa perimetral, cortineros, fajas, encuentros en forma de ángulo, tabicas de cartón yeso para zonas
de distintos niveles de techo de dimensiones según plano de detalle, por cambio de altura, perfil de remate
metálico lacado en color a elegir por la D.F para encuentro enrasado con todo tipo de elemento terminales de
instalaciones (difusores, luminarias, etc.), apertura de huecos para instalaciones y registros de acero inoxidable
satinado donde sea necesario.

Totalmente terminado según planos de detalle, con p.p. de pequeño material, medios auxiliares y limpieza.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 P05 1,000 135,12 135,120 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 135,120

3 TY25X m2 Suministro e instalación de falso techo suspendido de placas de yeso laminado KNAUF D131.es o equivalente,
EI60 / EI120, formado por 3 placas KNAUF en total: una placa Maxiboard de 25 mm de espesor por la cara
inferior y tiras de placa Maxiboard de 25 mm de espesor en las juntas de la estructura y otra placa Maxiboard de
25 mm de espesor por la cara superior, todas con certificación A+, IBR y Cradle to Cradle Silver® (C2C), con
dos bordes afinados o más, atornillada a una estructura metálica de perfiles de chapa acero galvanizado Z-140
g/m2, formada por montantes primarios 100/40/0,6 con certificación C2C®, de 0,6 mm de espesor, separados
entre ejes 400mm y disposición doble (en H) en vertical encajados en un canal 100/35/0,6mm en el encuentro
con el paramento vertical; la longitud máxima entre apoyos será de 3,20m; aislamiento termo-acústico a base de
lana mineral natural Smart Acoustik 7 de KNAUF INSULATION, de 100 mm de espesor nominal y ancho 600
mm, con una conductividad térmica de 0,034 W/mK, resistencia al flujo del aire de 10 kPa·s/m2; banda acústica
KNAUF autoadhesiva de espuma de poliuretano de celdas cerradas, de 3,2 mm de espesor de 30 mm de
anchura, resistencia térmica 0,10 m²K/W, conductividad térmica 0,032 W/(mK), en la superficie de contacto de la
perfilería con los paramentos; tornillería KNAUF TN para fijación de placas y anclajes a los perfiles; material
para tratamiento de ejecución de ángulos; tratamiento de juntas mediante cinta juntas KNAUF de papel
microperforado, lijado y predoblado en el centro y pasta de juntas KNAUF UNIK 24H, fabricados ambos
conforme a norma UNE-EN 13963 y con certificación A+ de calidad del aire interior e IBR para contribuir con un
hábitat saludable. Listo para aplicación de imprimación Knauf Sperrgrund s/necesidad y posterior acabado final.
Montaje del sistema conforme a los detalles e instrucciones de montaje contenidos en la hoja técnica del
sistema D131.es – Knauf Techo Bi-apoyado. Criterio de medición según la norma UNE 92305.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 P05 1,000 15,69 15,690 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 15,690

4 TR3LA m2 Suministro y colocación de falso techo GABELEX o equivalente de bandejas de 60x60 cm en aluminio prelacado
color blanco o gris a definir por la DF. Incluyendo parte proporcional de perfiles de suspensión, piezas de unión
para lamas y perfiles, varillas, fijaciones y demás componentes de montaje del sistema para su correcto
funcionamiento según plano de detalle / instrucciones del fabricante.

Incluyendo encuentros con instalaciones y registros donde sea necesario. Inlcuyendo parte proporcional de
EUR
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piezas especiales. Totalmente terminado y funcionando. Incluyendo mano de obra con p.p. de pequeño material,
medios auxiliares y limpieza. Marcado CE Dop GBX 2022.05, resistente a la desinfectante según ficha técnica,
reacción al fuego Euroclase A1 según norma EN 13501-1.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 P05 1,000 62,75 62,750 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 62,750

5 TR3BA m2 Suministro y colocación de falso techo GABELEX o equivalente de lamas modelo G dimensiones según
documentación gráfica, en aluminio prelacado color blanco o gris a definir por la DF. Incluyendo parte
proporcional de perfiles de suspensión, piezas de unión para lamas y perfiles, varillas, fijaciones y demás
componentes de montaje del sistema para su correcto funcionamiento según plano de detalle / instrucciones del
fabricante.

Incluyendo encuentros con instalaciones y registros donde sea necesario. Inlcuyendo parte proporcional de
piezas especiales. Totalmente terminado y funcionando. Incluyendo mano de obra con p.p. de pequeño material,
medios auxiliares y limpieza. Marcado CE Dop GBX 2022.05, resistente a la desinfectante según ficha técnica,
reacción al fuego Euroclase A1 según norma EN 13501-1.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 P05 1,000 69,40 69,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 69,400

6 TO07 m2 Suministro y ejecución de tabica de sección variable hasta un máximo de 60 cm, ejecutadas con placa de yeso
laminado montada sobre subestructura. Material, calidad y acabado similar al techo que la alberga.
Perfectamente ejecutada según documentación gráfica. Con/p.p. de repaso de juntas, limpieza y medios
auxiliares. Conforme a NTE-RTC. Medida en su longitud. Marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones)
según Reglamento (UE) 305/2011.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ESTORES 12,000 2,30 0,30 8,280 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 8,280

7 TO01 u Suministro y colocación de unidad de registro estanco en falso techo de las siguientes características:
- Placa de yeso laminado lisa, antihumedad o microperforada según cada ubicación.
- Dimensiones hasta 60 x 60 cm a indicar por la DF.
- Construido mediante perfilería oculta de acero galvanizado.
- Apertura basculante hacia el suelo, mediante compás y cierre de apertura por presión.
- Acabado exterior igualando el acabado del resto del techo.
- Colocación totalmente enrasado con el falso techo.
- Juntas de estanqueidad de goma especial en EPDM.
- Fijaciones al falso techo y estructura mediante cuelgues de angulares y varilla roscada.
- Bisagras y mecanismo de apertura oculto.
Completo y totalmente instalado incluso medios y materiales auxiliares.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 3,000

8 TO02 u Suministro y colocación de unidad de trampilla 60x60 estanca al aire, polvo, humo y agua en falso techo marca
ISOPRACTIC modelo ECOALU+ESTANCA+ o equivalente de las siguientes características:
- Instalación con cierres ocultos con sistema click.
- Ensayo de resistencia al humo según norma DIN 18095-2: 1991-03
- Ensayo de permeabilidad al aire según norma EN 1026:2000-09 y EN 12207:1999-11. Resultado del ensayo
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con la mejor calificación (ventana clase 4)
- Placas de yeso laminado de 12,5 mm ó 2x12,5 mm, tapa desmontable, incluye kit de instalación, adecuada
para recintos húmedos.
- Tapa y bastidor en aluminio extrusionado resistente a la torsión de calidad anonizado, tapa con junta de
sellado de goma EPDM y placas de yeso laminado.
Completo y totalmente instalado incluso medios y materiales auxiliares.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 12,000

Obra 01 PRESSUPOST 25034PE
Capítol 06  PAVIMENTOS

1 P93G-1271K m2 Suministro y colocación de base de 5 cm de mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-5
para uso corriente (G), con resistencia a compresión a 28 días de 5,0 N/mm2, confeccionado con hormigonera
de 200 l, s/RC-16 y UNE-EN 998-2:2004, de 6-7 cm de espesor, maestreada, fratasada y preparada para su
posterior uso como soporte de pavimento. Incluso p/p de replanteo y marcado de los niveles de acabado,
colocación de banda de panel rígido de poliestireno expandido de 10 mm de espesor en el perímetro, rodeando
los elementos verticales y en las juntas estructurales, formación de las juntas de retracción y curado de la
superficie. Totalmente terminado según planos de detalle e indicaciones de la D.F. con p.p. de pequeño
material, medios auxiliares y limpieza.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 P05 1,000 337,72 337,720 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 337,720

2 P93I-57SN m2 Suministro e instalación de mortero autonivelante de cemento Ultrapan MAPEI SPAIN o equivalente a aprobar
por la DF, CT - C30 - F7, según UNE-EN 13813, de 10 mm de espesor, aplicada mecánicamente, para la
regularización y nivelación de la superficie soporte interior de hormigón o mortero, previa aplicación de
imprimación a base de resinas sintéticas en dispersión acuosa. Construido según normas del fabricante IS0
9001 y IS0 14001. Garantía 10 años. Primer G ´´MAPEI SPAIN´´, preparada para recibir pavimento cerámico,
de corcho, de madera, laminado, flexible o textil. Instalado sobre una base sólida, plana, limpia, perfectamente
seca (3% máximo de humedad) y sin grietas, según la norma UNE-CEN/TS 14472 (partes 1 y 4); fijado con el
adhesivo recomendado. Producto validado por el fabricante para este uso.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 175,480 175,480 C#*D#*E#*F#
2 21,930 21,930 C#*D#*E#*F#
3 140,310 140,310 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 337,720

3 PPVC m2 Suministro y colocación de pavimento vinílico homogéneo IQ EMINENT LIGHT GREY 0127 de Tarkett o
equivalente a aprobar por la DF, con clasificación al fuego M2 según norma UNE 23727 y clase Bfl s1 según
norma prEN 13501-1; en rollos de 2 mm. de espesor y 2 m. de ancho, con un peso total de 2,85 kg/m2. Clase 2
según norma de deslizamiento UNE-ENV 12633. Bacteriostático y fungistático, con tratamiento PUR ECO
System para facilitar la limpieza e incrementar la resistencia al desgaste y al uso de alcoholes y otros productos
químicos. Clasificación al uso Comercial 34 e Industrial 43 según norma EN 685. Con una solidez de los colores
según norma UNE 40187 mayor que o igual a 6, Grupo P menor que o igual a 0,15 mm., según norma EN 660:
Part 1, aproximadamente 0,03 mm. según norma EN 433 y aproximadamente 4 dB según norma EN ISO 717/2;
0,00095 m2K/W según normas DIN 52612; con juntas soldadas en caliente con cordón de soldadura, con paños
invertidos.
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Con p.p. de pasta alisadora, lavado de pavimento, e incluido transporte y mermas. Construido según
NTE-RSF-11 y normas del fabricante ISO 9001. Fijado con el adhesivo recomendado por el fabricante. Según
CTE 2006 cumple el requerimiento de resistencia al fuego (Bfls1). Cordón de soldadura de PVC incluido cortes,
encuentros con carpinterías, encuentros con sumideros y repaso de juntas, con encuentros termo-soldados con
cordón sellado y ejecución de formación de media caña o escocia de pvc 25x25 mm. en encuentros con paredes
y formación de escocia de 10 cm del mismo material, incluso perfil de remate de escocia aprobado por Sanidad.
En los ángulos interiores el corte se realizará a 45º y en los ángulos exteriores en forma de ´´V´´ a 45º a ambas
partes del ángulo. Medida la superficie ejecutada. Colores a elegir por la D.F.

Instalado sobre una base sólida, plana, limpia, perfectamente seca (3% máximo de humedad) y sin grietas,
según la norma UNE-CEN/TS 14472 (partes 1 y 4) hecha de terrazo recibido con mortero de cemento CEM
II/B-P 32,5 N y arena mezcla de miga y río (M-5), i/cama de arena de 1 cm. de espesor, rejuntado con pasta
para juntas, limpieza, s/NTE-RSR-6 y NTE-RSR-26, incluso desbastado en obra, medido en superficie
realmente ejecutada.

Máximas tolerancias planimétricas serán de 3 mm., medidas bajo una regla de 3 m. y de 1 mm. medidas bajo
una regla de 20 cm. No deberán observarse fisuraciones de grande o pequeño tamaño. Así mismo, tampoco
deberán existir lechadas no adheridas. El suelo se presentará limpio, exento de manchas de pintura, yeso,
escayola, aceite de desmoldeo, productos de curado no reabsorbidos, así como cualquier otro producto
contaminante. Totalmente terminado según planos de detalle e indicaciones de la D.F. con p.p. de pequeño
material, medios auxiliares y limpieza.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 P05 1,000 166,02 166,020 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 166,020

4 PPVCCC m2 Suministro e instalación de pavimento vinílico homogéneo de la electricidad estática de la marca (mediante la
incorporación de partículas de carbono) en rollos (23 x 2 m. aprox.) de 2 mm de espesor, TARKETT TORO SC
GREY 3093101, o equivalente a aprobar por la D.F., peso total 2,95 kg/m2, con tratamiento de protección en
superficie iQ PUR, reacción al fuego Bfl s1 (EN 13501-1), solidez de colores >6 (EN 20105-B02) y garantía de
10 años, flexible, homogéneo, calandrado y compactado, teñido en masa con diseño no direccional e
incrustaciones de chips de colores y reverso de base conductiva, compuesto exclusivamente por cloruro de
polivinilo, plastificantes, estabilizantes y aditivos inorgánicos sin carga de sílice o silicatos, con una resistencia
eléctrica de 5 x 104 ? R ? 106 ? (UNE EN 1081 Conforme a la normativa europea EN 685, clasificación UPEC
U4 P3 E2 C2. Resistencia a la abrasión según ISO 10581 clasificado como revestimiento TIPO I. Suministrado
en rollos de 200 cm de ancho. Bacteriostático y fungistático. Propiedades electro-conductivas permanentes.

Instalación con cinta de cobre conectada a una pica de toma de tierra individual suministrada por el electricista.
Fijado con el adhesivo uni lateral de base acuosa especial para revestimientos vinílicos (rendimiento 250 a
300gr/m2), pasta alisadora (certificación P3) e imprimación (rodillo rendimiento 90 a 150 gr/m2). Cordón de
soldadura de PVC incluido cortes con una anchura de bisel de 3 a 3,5mm y termo sellado realizado mediante
boquilla rápida de 5mm de diámetro y ranura de ventilación de 0,9 mm de la casa Janser, encuentros con
carpinterías, encuentros con sumideros y repaso de juntas.

Incluido transporte y mermas. Construido según NTE-RSF-11 y normas del fabricante ISO 9001. Según CTE
2006 cumple el requerimiento de resistencia al fuego (Bfls1). Cordón de soldadura de PVC incluido cortes,
encuentros con carpinterías, encuentros con sumideros y repaso de juntas, con encuentros termo-soldados con
cordón sellado y ejecución de formación de media caña o escocia de pvc 25x25 mm. en encuentros con paredes
y formación de escocia de 10 cm del mismo material, incluso perfil de remate de escocia aprobado por Sanidad.
En los ángulos interiores el corte se realizará a 45º y en los ángulos exteriores en forma de ´´V´´ a 45º a ambas
partes del ángulo. Medida la superficie ejecutada. Colores a elegir por la D.F.

Instalado sobre una base sólida, plana, limpia, perfectamente seca (3% máximo de humedad) y sin grietas,
según la norma UNE-CEN/TS 14472 (partes 1 y 4) hecha de terrazo recibido con mortero de cemento CEM
II/B-P 32,5 N y arena mezcla de miga y río (M-5), i/cama de arena de 1 cm. de espesor, rejuntado con pasta
para juntas, limpieza, s/NTE-RSR-6 y NTE-RSR-26, incluso desbastado en obra, medido en superficie
realmente ejecutada.

Máximas tolerancias planimétricas serán de 3 mm., medidas bajo una regla de 3 m. y de 1 mm. medidas bajo
una regla de 20 cm. No deberán observarse fisuraciones de grande o pequeño tamaño. Así mismo, tampoco
deberán existir lechadas no adheridas. El suelo se presentará limpio, exento de manchas de pintura, yeso,
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escayola, aceite de desmoldeo, productos de curado no reabsorbidos, así como cualquier otro producto
contaminante. Totalmente terminado según planos de detalle e indicaciones de la D.F. con p.p. de pequeño
material, medios auxiliares y limpieza.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Ample Alçada
2 Box 01 1,000 13,96 13,960 C#*D#*E#*F#
3 Box 02 1,000 10,85 10,850 C#*D#*E#*F#
4 Box 03 1,000 10,80 10,800 C#*D#*E#*F#
5 Box 04 1,000 12,28 12,280 C#*D#*E#*F#
6 Box 05 1,000 13,06 13,060 C#*D#*E#*F#
7 Box 06 1,000 12,08 12,080 C#*D#*E#*F#
8 Box 07 1,000 13,01 13,010 C#*D#*E#*F#
9 Box 08 1,000 9,01 9,010 C#*D#*E#*F#

10 Box 09 1,000 9,08 9,080 C#*D#*E#*F#
11 Box 10 1,000 9,12 9,120 C#*D#*E#*F#
12 Box 11 1,000 8,70 8,700 C#*D#*E#*F#
13 Box 12 1,000 8,67 8,670 C#*D#*E#*F#
14 Mitja canya 7,000 0,15 14,00 14,700 C#*D#*E#*F#
15 5,000 0,15 12,00 9,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 154,320

5 PPVCAA m2 Suministro y colocación de pavimento vinílico homogéneo con partículas antideslizantes modelo SAFETRED
UNIVERSAL PLUS - VENUS de Tarkett o equivalente a aprobar por la DF, exento de ftalatos, inferior a
10µg/m3 (TVOC después de 28 días*), antibacteriano según norma DIN EN I S 0 846-A/C, con clasificación al
fuego clase Bfl s 1 según norma En 13501.1, Clase 3 según norma de deslizamiento UNE-ENV 12633. Con la
nivel más alto de protección frente al deslizamiento (R11). En rollos de 2 ml de ancho 2 mm, con un peso total
de 3.453 g/rn2.

Incluso sumidero específico para acabado de PVC de acero inoxidable, colocado en el punto más bajo para
recogida de agua, con encuentro con el pavimento final según especificaciones del fabricante e instalador.
Incluso p. p. de mortero para formación de pendientes.

Con p.p. de pasta alisadora, lavado de pavimento, e incluido transporte y mermas. Construido según
NTE-RSF-11 y normas del fabricante ISO 9001. Fijado con el adhesivo recomendado por el fabricante. Según
CTE 2006 cumple el requerimiento de resistencia al fuego (Bfls1). Cordón de soldadura de PVC incluido cortes,
encuentros con carpinterías, encuentros con sumideros y repaso de juntas, con encuentros termo-soldados con
cordón sellado y ejecución de formación de media caña o escocia de pvc 25x25 mm. en encuentros con paredes
y formación de escocia de 10 cm del mismo material, incluso perfil de remate de escocia aprobado por Sanidad.
En los ángulos interiores el corte se realizará a 45º y en los ángulos exteriores en forma de ´´V´´ a 45º a ambas
partes del ángulo. Medida la superficie ejecutada. Colores a elegir por la D.F.

Instalado sobre una base sólida, plana, limpia, perfectamente seca (3% máximo de humedad) y sin grietas,
según la norma UNE-CEN/TS 14472 (partes 1 y 4) hecha de terrazo recibido con mortero de cemento CEM
II/B-P 32,5 N y arena mezcla de miga y río (M-5), i/cama de arena de 1 cm. de espesor, rejuntado con pasta
para juntas, limpieza, s/NTE-RSR-6 y NTE-RSR-26, incluso desbastado en obra, medido en superficie
realmente ejecutada.

Máximas tolerancias planimétricas serán de 3 mm., medidas bajo una regla de 3 m. y de 1 mm. medidas bajo
una regla de 20 cm. No deberán observarse fisuraciones de grande o pequeño tamaño. Así mismo, tampoco
deberán existir lechadas no adheridas. El suelo se presentará limpio, exento de manchas de pintura, yeso,
escayola, aceite de desmoldeo, productos de curado no reabsorbidos, así como cualquier otro producto
contaminante. Totalmente terminado según planos de detalle e indicaciones de la D.F. con p.p. de pequeño
material, medios auxiliares y limpieza.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 P05 1,000 32,00 32,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL MEDICIÓN 32,000

6 P9ZA-4ZDF m2 Rebajado, pulido y abrillantado final en obra del terrazo, con diferentes tipos de piedras y tratamiento según el
tipo de resistencia al deslizamiento/resbalamiento requerido (clase 1, clase 2 o clase 3)

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 SOBRE EXISTENTE 1,000 64,71 64,710 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 64,710

7 POE03 m Instalación de perfil de transición Emac® Novonivel® Access Slimm o equivalente para salvar discontinuidades
del pavimento de bajo espesor formada por perfil de aluminio en acabado plata mate con pequeñas estrías que
favorecen el antideslizamiento, fijación mediante tornillería (no incluida), colocación después de obra. Ancho 60
mm, alto 5 mm. Disponible también en alturas de 10, 12 y 20 mm. Medida la longitud realmente ejecutada.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 1,20 2,400 C#*D#*E#*F#
2 1,000 1,00 1,000 C#*D#*E#*F#
3 2,000 2,00 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 7,400

Obra 01 PRESSUPOST 25034PE
Capítol 07  PINTURAS Y REVESTIMIENTOS

1 RPHPT m2 Suministro y aplicación de pintura plástica lisa mate lavable estándar obra nueva en color según planos a elegir
por DF, sobre paramentos horizontales, dos manos, incluso mano de imprimación y plastecido, incluso
levantado de protecciones y limpieza final.

CRITERIO DE MEDICIÓN:
Medido deduciendo huecos.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 FALSO TECHO CONTINUO YESO
LAMINADO ESTÁNDAR 13A -
KNAUF D112.es

95,480 95,480 C#*D#*E#*F#

2 TY25X 15,690 15,690 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 111,170

2 RPHEFVT m2 Suministro y aplicación de pintura de resina en obra nueva epoxi o ecológica para entornos sanitarios a aprobar
por DF color a elegir por DF, sobre paramentos horizontales, dos manos, incluso mano de imprimación y
plastecido. En techos previo lijado y plastecido, se aplicará revestimiento mural de fibra de vidrio no tejido,
Veloglás, adherido al falso techo de placas de cartón yeso mediante cola especial Pegam-Glas o equivalente
para fibra de vidrio. Incluso levantado de protecciones y limpieza final.

CRITERIO DE MEDICIÓN:
Medido deduciendo huecos.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 135,120 135,120 C#*D#*E#*F#
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TOTAL MEDICIÓN 135,120

3 RPVPM m2 Suministro y aplicación de pintura plástica acrílica lisa mate lavable máxima calidad color a elegir por la DF
(según UNE 48243:2016), sobre paramentos horizontales y verticales, dos manos, incluso mano de imprimación
y plastecido. Productos con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011. Totalmente terminado según planos de detalle e indicaciones de la D.F. con p.p. de pequeño material,
medios auxiliares y limpieza.

CRITERIO DE MEDICIÓN:
Medido superficie realmente ejecutada.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 P05 1,000 22,19 2,60 57,690 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 57,690

4 RPC3060 m2 Suministro y colocación de alicatado con plaqueta de gres porcelánico vitrificado rectificado de 30x60 cm, de
primera calidad, a elegir por la D.F., colocada con adhesivo tipo C2TE sobre paramento. Incluye p.p de
encuentros y escocias en rincones de zonas con requerimientos higiénico-sanitarios. Incluso p.p. remates,
cortes, ingletes y piezas especiales, rejuntado con mortero color, igualando el color de la plaqueta, de remate de
aristas, color a elegir, y limpieza.

ESQUINAS:
Incluso parte proporcional de esquinero EMAC o equivalente perfil en L de acero inoxidable a elegir por la DF.

Incluso medios y materiales auxiliares.

CRITERIO DE MEDICIÓN:
Medido deduciendo huecos.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 P05 1,000 51,44 2,60 133,740 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 133,740

5 RHPL6CR m2 Suministro y colocación de revestimiento de paramentos con laminado de resinas termoendurecibles fenólicas
tipo TEISA o equivalente, de 6 mm de espesor tipo B-s1, d0, de suelo a falso techo, acabado en revestimiento
laminado de 0,7 mm de espesor formado por tablero estratificado y lámina decorativa de alta presión acabado
en revestimiento laminado de 0,7 mm de espesor formado por tablero estratificado y lámina decorativa de alta
presión acabado color blanco RAL 9003 a elegir por DF con uniones machihembradas. Incluyendo sellado de
juntas con silicona antibacteriana.

FIJACIÓN:
Sujeto mediante estructura oculta de rastreles de madera verticales de 9 mm separados 40 cm entre ejes,
recibidos a los paramentos mecanicamente, fijación oculta machihembrada mediante cinta doble cara tipo Sika
bond T-2, dejando espacio para alojar el rodapie (para posterior enrase), incluso formación de escocias y
remates en esquinas con perfil en forma de cruz (doble L) de acero inoxidable de 45x45 mms, piezas de
transición entre distintos materiales con perfil en L de acero inoxidable, según plano de detalle,
s/NTE-RPL-19.Incluso medios y materiales auxiliares, totalmente montado y rematado.

CRITERIO DE MEDICIÓN:
Medido deduciendo huecos. (RHPL6b)

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Alçada
2 P05 C#*D#*E#*F#
3 (circulación) 1,000 19,60 2,50 49,000 C#*D#*E#*F#
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4 1,000 18,50 2,50 46,250 C#*D#*E#*F#
5 1,000 8,00 2,50 20,000 C#*D#*E#*F#
6 1,000 8,00 2,50 20,000 C#*D#*E#*F#
7 (Boxs) 12,000 9,30 2,60 290,160 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 425,410

6 RHPL6SR m2 Suministro y colocación de revestimiento de paramentos con laminado de resinas termoendurecibles fenólicas
tipo Natural Oak de Formica Laminate Collection o equivalente, de 6 mm de espesor tipo B-s1, d0, de suelo a
falso techo, acabado en revestimiento laminado de 0,7 mm de espesor formado por tablero estratificado y lámina
decorativa de alta presión acabado en revestimiento laminado de 0,7 mm de espesor formado por tablero
estratificado y lámina decorativa de alta presión acabado madera a elegir por DF con uniones machihembradas.
Incluyendo sellado de juntas con silicona antibacteriana.

FIJACIÓN:
Sujeto mediante estructura oculta de rastreles de madera verticales de 9 mm separados 40 cm entre ejes,
recibidos a los paramentos mecanicamente, fijación oculta machihembrada mediante cinta doble cara tipo Sika
bond T-2, dejando espacio para alojar el rodapie (para posterior enrase), incluso formación de escocias y
remates en esquinas con perfil en forma de cruz (doble L) de acero inoxidable de 45x45 mms, piezas de
transición entre distintos materiales con perfil en L de acero inoxidable, según plano de detalle,
s/NTE-RPL-19.Incluso medios y materiales auxiliares, totalmente montado y rematado.

CRITERIO DE MEDICIÓN:
Medido deduciendo huecos. (RHPL6v)

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Longitud Alçada
2 P05 C#*D#*E#*F#
3 (circulación) 1,000 54,20 2,50 135,500 C#*D#*E#*F#
4 (boxs) 12,000 3,00 2,60 93,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 229,100

7 RHPTA01 m Suministro e instalación de perfil de alta calidad para revestimiento de 25 mm, modelo Schlüter-LIPROTEC-VB
o equivalente, para iluminación perimetral de paredes o zócalos. Fabricado en aluminio anodizado, diseñado
para alojar tiras LED de emisió ninferior(luz indirecta) o VBD (luz directa de 3 mm). Incluye el taladrado para
paso de cables, sellado estanco en zonas húmedas mediante banda y adhesiv..

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 CABECERO BOX 12,000 3,50 42,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 42,000

8 P83E7-9KM2 m2 Suministro y colocación de placas de policarbonato compacto antibacteriano, marca ProtectWall Policarbonate
Antibacterial o equivalente a aprobar por la D.F. Colocado en paramentos verticales. Clasificación de reacción al
fuego B-s1, d0. Adherido con pegamento Protectbond Eco, siguiendo indicaciones del fabricante.
Certificaciones: VOCs, A+, REACH, Eurofins antibacteriano, indoor air comfort y CE. Incluso p.p. de accesorios,
mano de obra y medios auxiliares. Totalmente instalado y terminado. Incluye medias cañas verticales

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unidades Longitud Altura
2 Vestidor 1,000 9,21 2,60 23,950 C#*D#*E#*F#
3 Sala de treball 1,000 13,75 2,60 35,750 C#*D#*E#*F#
4 Metge guardia 1,000 10,65 2,60 27,690 C#*D#*E#*F#
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5 Office 1,000 17,35 2,60 45,110 C#*D#*E#*F#
6 Magatzem 1,000 12,30 2,60 31,980 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 164,480

Obra 01 PRESSUPOST 25034PE
Capítol 08  CARPINTERÍA EXTERIOR

1 PAF7-7RRE m2 Suministro y montaje de carpintería de hoja oculta formada por ventanas practicables, serie COR-70 HO; de
CORTIZO o equivalente a aprobar por DF; con modulación 1 paño abatible de medidas variables según
memoria de carpintería, que comprende:
- Sistema de hoja oculta, con rotura de puente térmico, mediante pletinas aislantes de poliamida; realizada con
perfiles de aluminio de extrusión de aleación 6063 T5 en calidad anodizable. con una profundidad de maco y
hoja de 70 mm.
- Tratamiento supemial LACADO MATE con espesor de 15 micras aplicado por una firma en posesión del sello
Europeo de calidad QUALANOD.
- Acristalamiento mediante vidrio de 6 mm Termoendurecido con capa formado por luna de control solar y bajo
emisivo “Sunguard HP Neutral 50/32” de 6 mm, cámara de aire deshidratado de 16mm de espesor, con perfil
separador de aluminio y sellado perimetral de silicona, vidrio interior laminar compuesto por dos lunas de 4mm
de espesor unidas por un butiral acústico de 0,76mm.
- Con junta central de estanquidad al aire y al agua de EPDM, estables a la acción de los rayos UVA.
- Perfilería, juntas y herrajes con certificación de marcado CE según UNE-EN 14351-1 de obligado
cumplimiento por la Comisión Europea. Elaborada en taller. TSAC.
- Categorías alcanzadas en banco de ensayos:
- Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 12207:2000       Clase  4
- Estanqueidad al agua según Norma UNE-EN 12208:2000     Clase  E1650
- Resistencia al viento según Norma UNE-EN 12210:2000      Clase  C5
- Ventilación y drenaje de la base y perímetro de los vidrios, para evitar su deslaminación por condensaciones.
- Completo de herrajes y accesorios para su correcto funcionamiento, incluso bisagras ocultas y maneta
extraíble.
- Incluso cortinero interior formado por chapa de aluminio de 1,5 mm de espesor, mismo acabado que la
carpintería a elegir por DF, en las 2 caras y un desarrollo máximo de 350 mm., en carpintería de boxes y
habitaciones para sistema de oscurecimiento.
- Incluso recercado (dintel, jambeado y alfeizar) exterior formado por perfil de extrusión de aluminio con una
profundidad de 180 mm mismo acabado que la carpintería, a elegir por DF. Incluso p/p cortes, plegados,
sellados y fijaciones
- Incluso recercado (dintel, jambeado y alfeizar) interior formado por chapa de aluminio de 1,5 mm de espesor,
con un desarrollo máximo de 150 mm mismo acabado que la carpintería, a elegir por DF. Incluso p/p cortes,
plegados, sellados y fijaciones
- Incluso premarco mediante tubular de acero para soldar a esperas previstas en prefabricado.
- Inclusión de montante vertical central para la correcta entrega y fijación del tabique de yeso laminado,
ejecutado conforme a la documentación gráfica del proyecto.
- Incluye proyecto, fabricación transporte y colocación.
- Instalación y buena práctica según Norma UNE 85219:2016.
Todos los componentes del sistema 'COR-70 HO de CORTIZO, están amparados bajo la norma para control de
calidad IS0 9001:2008. Incluido en el precio calzos de apoyo perimetrales y la colocación de los junquillos.
Unidad totalmente instalada y rematada según documentación gráfica e indicaciones de la D.F, con p.p. de
limpieza, medios y materiales auxiliares.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Ventana exterior 12,000 1,70 1,90 38,760 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 38,760

Obra 01 PRESSUPOST 25034PE
Capítol 09  CARPINTERÍA INTERIOR

EUR



Pressupost HCBICTUS_PE

MEDICIONES Fecha: 10/08/26 Pág.: 21

NIVELL 3 01  PUERTAS

1 PAQ5-X001 u Suministro y colocación de puerta de registro para extintor tipo TEISA PE/1 o equivalente a definir por la D.F.,
de medidas 1500 x 350 mm (alto x ancho). Formado por cerco para fijación de herrajes y hoja lisa, ciega,
batiente; puertas practicables lisas de compacto fenolico de 22 mm acabada en revestimiento laminado de 0,7
mm de espesor formado por tablero estratificado y acabado a una cara en tablero compacto fenólico de 3 mm de
espesor de Abet Laminati, o equivalente a aprobar por DF, acabado RAL 9003. Herrajes formados por bisagras
de cazoleta tipo SENA TESA y cierre de presión tipo “push”. Forma y diseño según dibujos. Totalmente
instalada y en correcto funcionamiento según documentación gráfica e indicaciones de la D.F, con p.p. de
limpieza, medios y materiales auxiliares.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PmR35/150 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 2,000

2 PAQ5-X002 u Suministro y colocación de puerta de registro para BIE + extintor tipo TEISA PE/4 o equivalente a definir por la
D.F., de medidas 1500 x 600 mm (alto x ancho). Formado por cerco para fijación de herrajes y hoja lisa, ciega,
batiente; puertas practicables lisas de compacto fenolico de 22 mm acabada en revestimiento laminado de 0,7
mm de espesor formado por tablero estratificado y acabado a una cara en tablero compacto fenólico de 3 mm de
espesor de Abet Laminati, o equivalente a aprobar por DF, acabado RAL 9003. Herrajes formados por bisagras
de cazoleta tipo SENA TESA y cierre de presión tipo “push”. Forma y diseño según dibujos.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PmR60/150 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 2,000

3 YPHC721 ud Suministro y colocación de puerta de paso con cerco de aluminio, tipo TEISA o equivalente aprobado por la DF,
compuesta de una hoja lisa, corredera, ciega, de medidas hasta 1200x2500 mm, fabricada mediante bastidor
realizado en tablero compacto fenólico color natural, con relleno interior de aglomerado acabado a las dos caras
en tablero compacto fenólico de 3 mm de espesor color a definir por la DF. Incluso herrajes con sistema de
guías y tope. Incluido el bastión interior, con tratamiento de alta duración, con tornillería de acero inoxidable y
junta perimetral de amortiguación de impacto con burbuja deformable para reducción de ruido aislamiento y
ajuste así como junta decorativa para absorción de desniveles de paramentos.

CERCO INOX:
Cerco realizado en perfil de acero inoxidable por ambas caras.

CASONETO:
Incluso refuerzo en madera blanca de la zona donde se alberga el herraje de cierre y guía de aluminio
extrusionado para alojamiento de ruedas suspendidas y frenos de posición variable. Incluye el suministro y
colocación de casoneto para tabique de pladur de sección 100 mm modelo Acuarius.

HERRAJES:
Preparada para albergar los herrajes incluidos en el plan de cierre y control de accesos.

Instalada y en correcto funcionamiento según documentación gráfica e indicaciones de la D.F, con p.p. de
limpieza, medios y materiales auxiliares.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PmC70/210/ci 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1,000

4 Y2PHA1525 ud Suministro y colocación de puerta de paso con cerco de aluminio, tipo TEISA o equivalente aprobado por la DF,
compuesta de dos hojas lisas, abatibles, ciegas, de medidas hasta 1500x2500 mm, fabricada mediante bastidor
realizado en tablero compacto fenólico color natural, con relleno interior de aglomerado acabado a las dos caras

EUR



Pressupost HCBICTUS_PE

MEDICIONES Fecha: 10/08/26 Pág.: 22

en tablero compacto fenólico de 3 mm de espesor color a definir por la DF. Incluso herrajes formados por
pernios en acero inox de 3 mm de espesor TESA SENA AISI 304 con nudo de 20 mms., incluido el bastión
interior, con tratamiento de alta duración, con tornillería de acero inoxidable y junta perimetral de amortiguación
de impacto con burbuja deformable para reducción de ruido aislamiento y ajuste así como junta decorativa para
absorción de desniveles de paramentos.

CERCO INOX:
Cerco realizado en perfil de acero inoxidable por ambas caras.

HERRAJES:
Preparada para albergar los herrajes incluidos en el plan de cierre y control de accesos.

Instalada y en correcto funcionamiento según documentación gráfica e indicaciones de la D.F, con p.p. de
limpieza, medios y materiales auxiliares.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PmA150/250/cif70 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1,000

5 YPHA1025 ud Suministro y colocación de puerta de paso con cerco de aluminio, tipo TEISA o equivalente aprobado por la DF,
compuesta de una hoja lisa, abatible, ciega, de medidas hasta 1000x2500 mm, fabricada mediante bastidor
realizado en tablero compacto fenólico color natural, con relleno interior de aglomerado acabado a las dos caras
en tablero compacto fenólico de 3 mm de espesor color a definir por la DF. Incluso herrajes formados por
pernios en acero inox de 3 mm de espesor TESA SENA AISI 304 con nudo de 20 mms., incluido el bastión
interior, con tratamiento de alta duración, con tornillería de acero inoxidable y junta perimetral de amortiguación
de impacto con burbuja deformable para reducción de ruido aislamiento y ajuste así como junta decorativa para
absorción de desniveles de paramentos.

CERCO INOX:
Cerco realizado en perfil de acero inoxidable por ambas caras.

HERRAJES:
Preparada para albergar los herrajes incluidos en el plan de cierre y control de accesos.

Instalada y en correcto funcionamiento según documentación gráfica e indicaciones de la D.F, con p.p. de
limpieza, medios y materiales auxiliares.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PmA70/250/ci 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
2 PmA80/250/ci 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
3 PmA90/250/ci 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 10,000

6 YPVCUSH1225 ud Suministro e instalación de puerta corredera automática semi-hermética Manusa o equivalente, de 1 hoja:

Medidas:
Ancho Hueco (AH):1.200,00 mm Paso Libre (PL):1.200,00 mm Ancho Oper. (Lop):2.515,00 mm
Alto Hueco (HH):2.500,00 mm Altura Libre (HL):2.500,00 mm Altura Total (HT):2.600,00 mm

Descripción:
Puerta automática marca MANUSA o equivalente corredera, apertura lateral, hojas tipo A30-4, VISIO+ 100.

Compuesto de:
Cantidad Descripción
11,00 Operador corredero VISIO+ 100 lateral 230V:Certificado EN60335, formado por un grupo motor de1
motor trifásico de CA, tracción directa, alimentado de red monofásica 230V/50Hzelectrónica de control IoT/ Wifi/
GRF nivel de prestaciones d, batería de emergencia supervisada, valida en vía evacuación (EN16005). Peso
máx. por hoja 90Kg. (S) Incluye kit extensión visio+ 100(central pl>2000 y lateral pl de >1000 mm), selector
optima+ blanco :permite seleccionar el modo de funcionamiento:5. modos: abierto. cerrado, solo salida,

EUR



Pressupost HCBICTUS_PE

MEDICIONES Fecha: 10/08/26 Pág.: 23

automático y apertura reducida. menú para conexión wifi y bloqueo por pin , suplemento corte 6 perfiles
11,00 Hoja corredera A30-4 :Carpintería de aluminio de 30mm de sección, enmarcado perimetral con junta
estanqueidad(para vidrio de hasta 18mm). (L)
11,00 Pack perfil pared fotocélula MANUSA (M)
11,00 Encuentro pared hoja corredera A30-4 con fotoc. (M)
11,00 Instalación puerta corredera
33,00 Sensor seguridad DDS-S: (infrarojos supervisado)
33,00 Kit para empotrar sensor(DDS-A, DDS-B, DDS-S)
22,00 Detector proximidad Optima Prox+ blanco :Permite activación sin necesidad contacto físico, indicador
luminoso de confirmación de la detección
11,00 Interface I/O programable ACTIVA/BRAVO(básico)
11,00 Perfil Al. N. tubo(60x40x2)
22,00 Perfil Al. pared fotocélulas(A20, A30, A44)
11,00 Perfil porta cable
11,00 Vidrio electropolarizado

Acabado:
0085 - HPL white,Anodizado plata SQ-000 a definir por DF

SUBESTRUCTURA:
Incluso parte proporcional de subestructura metálica para soportación de puerta en forma de portería fijada
mecánicamente a forjados mediante perfiles de acero tubular 70.40.3mm.

Totalmente instalada y en correcto funcionamiento según documentación gráfica e indicaciones de la D.F, con
p.p. de limpieza, medios y materiales auxiliares.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PvC120/250/HEa 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 12,000

7 YPT6A9025 ud Suministro y colocación de puerta metálica cortafuegos EI60 de una hoja abatible de hasta 1200x2500mm
GISMERO o equivalente. Certificada y homologada, construida con dos chapas de acero electrocincado de 1,20
mm. de espesor y cámara intermedia de material aislante ignífugo para un grosor total de hoja de 80 mm, sobre
cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20 mm. de espesor relleno con espuma ignífuga, juntas
intumescentes para asegurar la necesaria estanqueidad a las llamas y a los gases calientes, con siete patillas
para fijación a obra, cerradura embutida, elaborada en taller. Incluso acabado lacado en color a elegir por DF.
Con parte proporcional de paneles fijos laterales o superiores acoplados de composición igual a la hoja según
memoria de carpinterías.

SUBESTRUCTURA:
Incluso parte proporcional de subestructura metálica para soportación en forma de portería fijada
mecánicamente a forjados mediante perfiles de acero tubular 70.40.3mm.

HERRAJES:
Preparada para albergar los herrajes incluidos en el plan de cierre y control de accesos.

Totalmente instalada y en correcto funcionamiento según documentación gráfica e indicaciones de la D.F, con
p.p. de limpieza, medios y materiales auxiliares.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 EI 60PtA/80/250/cimm 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 2,000

8 Y2PT6A2025 ud Suministro y colocación de puerta metálica cortafuegos EI60 de dos hojas abatibles de hasta 2000x2500mm
GISMERO o equivalente. Certificada y homologada, construida con dos chapas de acero electrocincado de 1,20
mm. de espesor y cámara intermedia de material aislante ignífugo para un grosor total de hoja de 80 mm, sobre
cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20 mm. de espesor relleno con espuma ignífuga, juntas
intumescentes para asegurar la necesaria estanqueidad a las llamas y a los gases calientes, con siete patillas
para fijación a obra, cerradura embutida, elaborada en taller. Incluso acabado lacado en color a elegir por DF.
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Con parte proporcional de paneles fijos laterales o superiores acoplados de composición igual a la hoja según
memoria de carpinterías.

SUBESTRUCTURA:
Incluso parte proporcional de subestructura metálica para soportación de puerta en forma de portería fijada
mecánicamente a forjados mediante perfiles de acero tubular 70.40.3mm.

HERRAJES:
Preparada para albergar los herrajes incluidos en el plan de cierre y control de accesos.

Totalmente instalada y en correcto funcionamiento según documentación gráfica e indicaciones de la D.F, con
p.p. de limpieza, medios y materiales auxiliares.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 EI 60PtA110/250/f40 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 EI 60PtA200/250/f80-ORmm 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 EI 60PtA200/250/ORmm 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
4 QE 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 7,000

9 YPRT625 ud Suministro y colocación de puerta batiente de registro de patinillos cortafuegos en chapa galvanizada EI-60,
homologada PUERTAS GISMERO o equivalente aprobado por la DF, de una hoja de dimensiones de hueco
hasta 600x2500mm con las siguientes características:
Precerco en chapa galvanizada plegada de 2 mm de espesor y telescópico con perfil en “C” para tabiquería
flexible.
Cerco telescópico doble en chapa galvanizada de 1,5 mm de espesor, que abrace el muro, tanto para tabiquería
flexible como rígida y soldado al precerco existente. Relleno de cerco a precerco con espuma ignífuga.
Hoja fabricada en chapa galvanizada de 1,2 mm de espesor formada por dos bandejas soldadas, rigidizada y
relleno aislante interior a partir de lana de roca conforme a ensayos, con un grosor total de hoja de 80 mm.
Junta intumescente perimetral.
Cuatro pernios Cilindrex de 20x100 mm, en níquel brillo, por hoja con posibilidad de regulación, sobre
elementos roscados posibilitando su fácil reposición.
Herrajes colocados sobre tuerca remachada para montaje mediante tornillo M-4 mm.
Acabado interior/exterior: Pintada en color a elegir por la df
Totalmente enrasada, dintel y jamba en mismo material y acabado que el adyacente. Totalmente instalada y en
correcto funcionamiento según documentación gráfica , incluido medios y materiales auxiliares.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 EI 60PtA60/250 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 6,000

10 Y2PRH1225 ud Suministro y colocación de puerta de registro abatible TEISA PE/4 o equivalente a definir por la D.F., de
medidas hasta 1200x2500 mm según necesidad de obra. Formado por cerco para fijación de herrajes y hoja lisa,
ciega, batiente; puertas practicables lisas de compacto fenolico de 22 mm acabada en revestimiento laminado
de 0,7 mm de espesor formado por tablero estratificado y acabado a una cara en tablero compacto fenólico de 3
mm de espesor de Abet Laminati, o equivalente a aprobar por DF, acabado color a definir. Herrajes formados
por bisagras de cazoleta tipo SENA TESA y cierre de presión tipo “push”. Forma y diseño según dibujos.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Rma70/250 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 RmA120/250 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 4,000

11 YPVA925 ud Suministro y montaje de puerta de paso batiente Laam o equivalente, sobre mampara o exenta formada por
cerco de puerta oculto de acero inoxidable. Batiente isofónica de PVC con burbuja de aire y con diseño especial
para aislamiento acústico. Hoja de puerta de 40mm de espesor y dimensiones hasta 900x2500mm. Formada por
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marco estructural perimetral de acero inoxidable que abraza los vidrios laminares de 3+3 mm de espesor y vinilo
al ácido a una cara con encuentros entre ellos a testa mediante cinta adhesiva 3M VHB con tratamiento de
imprimación y 1mm de espesor exterior según manual corporativo. Bisagra pivotante vista modelo Laam CRL.
Perfectamente istalada y funcionando según memoria de carpinterías. Totalmente terminado según planos de
proyecto.

HERRAJES:
Preparada para albergar los herrajes incluidos en el plan de cierre y control de accesos.

Totalmente instalada y en correcto funcionamiento según documentación gráfica e indicaciones de la D.F, con
p.p. de limpieza, medios y materiales auxiliares.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PvA80/250/ci 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 2,000

12 YPVCU1425 ud Suministro e instalación de puerta automática corredera Manusa o equivalente de 1 hoja:

Medidas:
Ancho Hueco (AH):1.400,00 mm Paso Libre (PL):1.400,00 mm Ancho Oper. (Lop):2.875,00 mm
Alto Hueco (HH):2.500,00 mm Altura Libre (HL):2.500,00 mm Altura Total (HT):2.600,00 mm
Descripción:
Puerta corredera VISIO+100 (con hojas recercada A20-4):Puerta automática marca MANUSA corredera,
apertura lateral, hojas tipo A20-4. Visio+ 100 IoT Compuesto de:
Cantidad Descripción
1,00 Operador corredero VISIO+ 100 lateral 230V:Certificado EN60335, formado por un grupo motor de1 motor
trifásico de CA, tracción directa, alimentado de red monofásica 230V/50Hzelectrónica de control IoT/ Wifi/ GRF
nivel de prestaciones d, batería de emergencia supervisada, valida en vía evacuación (EN16005). Peso máx. por
hoja 90Kg. (S) Incluye kit extensión visio+ 100(central pl>2000 y lateral pl de >1000 mm), pack cerrojo visio+
100, selector optima+ blanco :permite seleccionar el modo de funcionamiento:5. modos: abierto. cerrado, solo
salida, automático y apertura reducida. menú para conexión wifi y bloqueo por pin, suplemento corte 6 perfiles
1,00 Hoja corredera A20-4 :Carpintería de aluminio de 20mm de sección, enmarcado perimetral con junta
estanqueidad, (para vidrio de 8/10mm).
(L) Incluye suspensión hoja para corredera, fija o lenta(activa, visio-100, visio / a20)
1,00 Perfil Al. N. tubo(40x20x1,5) (L) Incluye suplemento corte 1 perfil
1,00 Encuentro pared hoja corredera A20-4 con fotoc. (M)
7,538 CANTOS PULIDOS 5+5
1,00 Instalación puerta corredera
2,00 Sensor detección + seguridad DDS-B(híbrido no supervisado) :Tecnología dual (infrarrojos +
microondas)funciones activación y detección seguridad en zona de cierre de hojas.
1,00 Sensor seguridad DDS-S: (infrarojos supervisado)
3,00 Kit para empotrar sensor(DDS-A, DDS-B, DDS-S)
2,00 Detector proximidad Optima Prox+ blanco :Permite activación sin necesidad contacto físico, indicador
luminoso de confirmación de la detección
1,00 Interface I/O programable ACTIVA/BRAVO(básico)
1,00 Vidrio laminado 10=5+5(transparente):Cantos pulidos
Acabado:
Anodizado plata SQ-000

SUBESTRUCTURA:
Incluso parte proporcional de subestructura metálica para soportación de puerta en forma de portería fijada
mecánicamente a forjados mediante perfiles de acero tubular 70.40.3mm.

Totalmente instalada y en correcto funcionamiento según documentación gráfica e indicaciones de la D.F, con
p.p. de limpieza, medios y materiales auxiliares.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PvC140/250/Aci 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL MEDICIÓN 1,000

13 YPVCU2125 ud Suministro e instalación de puerta automática corredera Manusa o equivalente de 1 hoja:

Medidas:
Ancho Hueco (AH):2.100,00 mm Paso Libre (PL):2.100,00 mm Ancho Oper. (Lop):4.275,00 mm
Alto Hueco (HH):2.500,00 mm Altura Libre (HL):2.500,00 mm Altura Total (HT):2.625,00 mm
Descripción:
Puerta corredera VISIO+125 (con hojas recercada A20-4):Puerta automática marca MANUSA corredera,
apertura lateral, hojas tipo A20-4. Visio+ 125. IOT. Compuesto de:
Cantidad Descripción
1,00 Operador corredero VISIO+ 125 (XL) Incluye kit extensión visio+ 125lat. pl max 2500 o cen. pl max 3806,
cerrojo automático con desbloqueo visio+ 125, selector optima+ blanco :permite seleccionar el modo de
funcionamiento:5. modos: abierto. cerrado, solo salida, automático y apertura reducida. menú para conexión wifi
y bloqueo por pin, suplemento corte 5 perfiles
1,00 Hoja corredera A20-4 :Carpintería de aluminio de 20mm de sección, enmarcado perimetral con junta
estanqueidad, (para vidrio de 8/10mm). (XL) Incluye suspensión hoja para corredera, fija o lenta(activa,
visio-100, visio / a20)
1,00 Pack paso libre operador VISIO-125 (L)
1,00 Perfil Al. N. tubo(40x20x1,5) (L) Incluye suplemento corte 1 perfil
1,00 Encuentro pared hoja corredera A20-4 con fotoc. (M)
8,95 CANTOS PULIDOS 5+5
1,00 Instalación puerta corredera
2,00 Sensor seguridad DDS-S: (infrarojos supervisado)
2,00 Kit para empotrar sensor(DDS-A, DDS-B, DDS-S)
2,00 Detector proximidad Optima Prox+ blanco :Permite activación sin necesidad contacto físico, indicador
luminoso de confirmación de la detección
1,00 Interface I/O programable ACTIVA/BRAVO(básico)
1,00 Vidrio laminado 10=5+5(transparente):Cantos pulidos
Acabado:
Anodizado plata SQ-000

SUBESTRUCTURA:
Incluso parte proporcional de subestructura metálica para soportación de puerta en forma de portería fijada
mecánicamente a forjados mediante perfiles de acero tubular 70.40.3mm.

Totalmente instalada y en correcto funcionamiento según documentación gráfica e indicaciones de la D.F, con
p.p. de limpieza, medios y materiales auxiliares.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PvC210/250/Aci 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 25034PE
Capítol 09  CARPINTERÍA INTERIOR
NIVELL 3 02  PLAN DE CIERRE

1 YCA-9A..E5R Ud. Grupo de herrajes para PUERTA EI DE 2H EN INSTALACIONES. . Formado por:
1,00 Cerradura MITO CISA de embutir 65mm, Cortafuego, Antipánico, Picaporte invertido, mano derecha,
frente inox
1,00 Cuadradillo CISA Antipánico en acero, seccionado 9mm 45x55mm
1,00 Dispositivo de cierre de hoja secundaria MITO CISA, , frente acero inox.
1,00 Pareja de Varillas CISA internas roscadas+puntales Ø8mm
1,00 Dispositivo bloqueo Varillas CISA contracerradura MITO Panic
1,00 Juego de manillas CISA, antienganche, placa larga, c/bocallave 72mm, cuadradillo 9mm, AISI316
1,00 Cilindro ASIX P8 CISA doble embrague, niquelado, 45x45
1,00 Suplemento por cilindro amaestrado con submaestra sin interferencias (GMK)
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2,00 Cierrapuertas CISA C1455, Multifuerza 2÷4, sin retención, blanco
1,00 Selector de cierre CISA, regulable, acero cromado
1,00 Tope de puerta BRICARD modelo ARAMIS INOX, acero inoxidable (YCA-9A..El)

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1,000

2 YCA-11B..E5R Ud. Grupo de herrajes para PUERTAS METÁLICAS EI 1H . Formado por:
1,00 Cerradura MITO CISA de embutir 65mm, Cortafuego, Antipánico, Picaporte invertido, mano derecha,
frente inox
1,00 Cuadradillo CISA Antipánico en acero, seccionado 9mm 45x55mm
1,00 Juego de manillas CISA, antienganche, placa larga, c/bocallave 72mm, cuadradillo 9mm, AISI316
1,00 Cilindro ASIX P8 CISA doble embrague, niquelado, 45x45
1,00 Suplemento por cilindro amaestrado con submaestra sin interferencias (GMK)
1,00 Cierrapuertas CISA C1455, Multifuerza 2÷4, sin retención, blanco
1,00 Tope de puerta BRICARD modelo ARAMIS INOX, acero inoxidable (YCA-11B..El)

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1,000

3 YCA-13 U GRUPO 13 (registro metálico RF)

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 7,000

4 YCA-14 Ud. Grupo de herrajes para ASEOS, SALAS... EN PASILLO CON POSIBILIDAD DE CIERRE CON LLAVE.
Formado por:
1,00 Cerradura BRITON 60mm picaporte+palanca, frente redondo acero inoxidable
1,00 Juego Manillas CISA OVAL, antienganche, con roseta redonda, con muelle de recuperación
1,00 Juego de bocallaves CISA PROJECT LINE, diámetro 52x8 mm
1,00 Cilindro ASIX P8 CISA doble embrague, niquelado, 30x30
1,00 Suplemento por cilindro amaestrado con submaestra sin interferencias (GMK)
1,00 Tope de puerta BRICARD modelo ARAMIS INOX, acero inoxidable

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 6,000

5 YCA-15 Ud. Grupo de herrajes para NÚCLEO DE ASEOS Y VESTUARIOS. Formado por:
1,00 Cerradura BRITON 60mm picaporte+palanca, frente redondo acero inoxidable
1,00 Juego Manillas CISA OVAL, antienganche, con roseta redonda, con muelle de recuperación
1,00 Juego de bocallaves CISA PROJECT LINE, diámetro 52x8 mm
1,00 Cilindro ASIX P8 CISA doble embrague, niquelado, 30x30
1,00 Suplemento por cilindro amaestrado con submaestra sin interferencias (GMK)
1,00 Cierrapuertas CISA D6200 Multifuerza 2÷4, sin retención, blanco, apertura interna
1,00 Tope de puerta BRICARD modelo ARAMIS INOX, acero inoxidable

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL MEDICIÓN 4,000

6 YCA-17 U GRUPO 17 (madera)

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1,000

7 YCA-19 U GRUPO 19 (registro madera)

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 3,000

8 YCA-19B U GRUPO 19B (registro madera 2h)

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 2,000

9 YCA-A.SR0R Ud. Grupo de herrajes para VÍA DE EVACUACIÓN 2 HOJAS RET. ABIERTAS. Formado por:
1,00 Cerradura MITO CISA de embutir 65mm, Cortafuego, Antipánico, Picaporte, , frente acero inox.
1,00 Cuadradillo CISA Antipánico en acero, seccionado 9mm 45x55mm
1,00 Contracerradura MITO CISA 65mm, frente inox
1,00 Pareja de Varillas CISA internas roscadas+puntales Ø8mm
1,00 Dispositivo bloqueo Varillas CISA contracerradura MITO Panic
2,00 Dispositivo Antipánico FAST TOUCH CISA de embutir 840 mm, cortafuego, blanco
1,00 Manilla CISA, antienganche, placa larga, s/bocallave, cuadradillo 9mm, AISI316, mano izquierda
2,00 Cierrapuertas CISA D6200 Multifuerza 2÷4, sin retención, blanco, apertura interna
1,00 Coordinador de cierre para cierrapuertas D6200/D7200, blanco
2,00 Electroimán BRITON retención de puerta abierta, montaje en pared (YCA-A.Sll)

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1,000

10 YCA-G.SR0R Ud. Grupo de herrajes para PUERTA EI DE 2H RET. ABIERTAS. Formado por:
1,00 Cerradura MITO CISA de embutir 65mm, Cortafuego, Picaporte, frente acero inox.
1,00 Dispositivo de cierre de hoja secundaria MITO CISA, , frente acero inox.
1,00 Pareja de Varillas CISA internas roscadas+puntales Ø8mm
1,00 Dispositivo bloqueo Varillas CISA contracerradura MITO Panic
1,00 Juego de manillas CISA, antienganche, placa larga, s/bocallave, cuadradillo 9mm, AISI316
2,00 Cierrapuertas CISA D6200 Multifuerza 2÷4, sin retención, blanco, apertura interna
1,00 Coordinador de cierre para cierrapuertas D6200/D7200, blanco
2,00 Electroimán BRITON retención de puerta abierta, montaje en pared (YCA-G.Sll)

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 2,000
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11 YCA-H.SR0R Ud. Grupo de herrajes para PUERTA EI DE 1H. Formado por:
1,00 Cerradura MITO CISA de embutir 65mm, Cortafuego, Picaporte, , frente acero inox.
1,00 Juego de manillas CISA, antienganche, placa larga, s/bocallave, cuadradillo 9mm, AISI316
1,00 Cierrapuertas CISA D6200 Multifuerza 2÷4, sin retención, blanco, apertura interna
1,00 Tope de puerta BRICARD modelo ARAMIS INOX, acero inoxidable (YCA-H.Sll)

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1,000

12 YCA-NM.SII U Grupo de herrajes para PUERTAS CORREDERAS DE 1H EN ASEOS DE MINUSVÁLIDOS. Formado por:
1,00 Cerradura carpintería madera CISA de embutir 60mm niquelado con gancho y muletilla
1,00 Juego de condena para baño RANDI para minusválidos, con señalización externa, diámetro 52x8 mm
2,00 Tirador BRITON acodado acero inoxidable, 300mm longitud, 22mm diámetro
2,00 Kit de fijación para doble tirador BRITON

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1,000

13 YCA-O.SR0R Ud. Grupo de herrajes para PUERTAS DE CABINA DE ASEOS. Formado por:
1,00 Cerradura BRITON 60mm picaporte+condena, frente redondo acero inoxidable
1,00 Juego Manillas CISA OVAL, antienganche, con roseta redonda, con muelle de recuperación
1,00 Juego de condena para baño CISA PROJECT LINE, con señalización externa, diámetro 52x8 mm
1,00 Tope de puerta BRICARD modelo ARAMIS INOX, acero inoxidable (YCA-O.Sll)

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 3,000

14 YCA-U.SR0R Ud. Grupo de herrajes para PUERTA DE PERFILERÍA METÁLICA CORREDERA DE PASO 1HOJA.  Formado por:
2,00 Tirador BRITON acodado acero inoxidable, 300mm longitud, 22mm diámetro
2,00 Kit de fijación para doble tirador BRITON (YCA-U.Sll)

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 15,000

Obra 01 PRESSUPOST 25034PE
Capítol 0A  MAMPARAS

1 MDH01 m2 Suministro y colocación mampara tipo TEISA o equivalente a aprobar por DF, compuesta por un cuerpo de
rastreles, recubiertos con laminado de resinas termoendurecibles fenólicas tipo TEISA o equivalente, de 6 mm
de espesor tipo B-s1, d0, de suelo a falso techo, acabado en revestimiento laminado de 0,7 mm de espesor
formado por tablero estratificado y lámina decorativa de alta presión acabado en revestimiento laminado de 0,7
mm de espesor formado por tablero estratificado y lámina decorativa de alta presión acabado color blanco RAL
9003 a elegir por DF con uniones machihembradas.

CRITERIO DE MEDICIÓN:
Medido deduciendo huecos.
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Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 P05 1,000 1,50 2,50 3,750 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 3,750

2 MVDH01 m2 Suministro e instalación de tabique doble insonorizado LAAM SMAT mixto o equivalente de 126 mm de espesor,
alzado combinado de ciego (120cm de altura) y vidrio en proporción según alzado y vinilo al ácido a una cara
con encuentros entre ellos a testa mediante cinta adhesiva 3M VHB con tratamiento de imprimación y 1mm de
espesor exterior según manual corporativo, incluso modulación horizontal múltiple. Parte ciega formada por
doble placa de carto-yeso de 15mm de espesor en ambas caras y acabado en fenólico de 6 mm de espesor
fijado con adhesivo y creando cámara de ventilación, interior de lana de roca de alta densidad. Parte vidrio
formada por doble acristalamiento de 3+3 mm de espesor electropolarizado, enmarcado por perfil de aluminio de
42,8 x25,5 mm y aleta de abrace de vidrio de 8,5mm. Con interruptor de accionamiento para electropolarizado,
perfectamente conexionado. Estructura interior vertical oculta de acero galvanizado de 48mm. Perfiles de marco
de puerta de aluminio 6063/T5 para modelos oculto. Perfiles horizontales retranqueados semiocultos de aluminio
6063/T5 acabado anodizado. Sistema de nivelación telescópico sobre la estructura interior. Junquillos de PVC
de estanqueidad entre paneles y perfiles para mayor aislamiento acústico y mejor comportamiento estructural
del sistema.

BARRERA FÓNICA:
Incluso cerramiento sobre falso techo hasta forjado superior, compuesto por barrera fónica y estanca sobre
mamparas, formado por doble placa de cartón yeso de 15 mm y aislamiento interior de lana de roca de 60 mm
de espesor y 70 kg/m3 de densidad.

SUBESTRUCTURA:
Incluso parte proporcional de subestructura metálica para soportación de puerta emplomada en forma de
portería fijada mecánicamente a forjados mediante perfiles de acero tubular 70.40.3mm.

VINILO:
Incluido en el precio suministro y colocación de vinilo pegado modelo a definir por la DF.

Completamente terminado y rematado, según despiece en planos de detalles de mamparas e indicaciones de la
D.F., con p.p. de medios y materiales auxiliares y limpieza.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 B01 1,000 0,30 2,10 0,630 C#*D#*E#*F#
2 B02 1,000 1,20 2,10 2,520 C#*D#*E#*F#
3 B03 1,000 1,30 2,10 2,730 C#*D#*E#*F#
4 B04 1,000 1,20 2,10 2,520 C#*D#*E#*F#
5 B06 1,000 0,70 2,10 1,470 C#*D#*E#*F#
6 B07 1,000 0,95 2,10 2,000 C#*D#*E#*F#
7 B08 1,000 1,25 2,10 2,630 C#*D#*E#*F#
8 B09 1,000 1,20 2,10 2,520 C#*D#*E#*F#
9 B10 1,000 1,30 2,10 2,730 C#*D#*E#*F#

10 B11 1,000 1,20 2,10 2,520 C#*D#*E#*F#
11 B12 1,000 1,05 2,10 2,210 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 24,480

3 MVD01 m2 Suministro e instalación de tabique doble insonorizado LAAM VISSION VIDRIO o equivalente de 87,7mm de
espesor, formado por doble vidrio continúo 6+6 con butiral transparente y vinilo al ácido en la cara exterior según
manual corporativo, sin perfilería vertical entre vidrios y perfilería de puerta semi-oculta. Perfiles de aluminio
aleación 6063/T5 de alta calidad y de espesor medio de 2mm horizontales de sistema y diseño avanzado con
15,4mm de altura de aluminio visto y 20mm de perfil de aluminio retranqueado semioculto. Sistema de
nivelación telescópico de aluminio que permite salvar desniveles de hasta 20,7mm (diferencia máxima entre
cotas). Las mediciones se realizarán según el proyecto. Junquillos de PVC de estanqueidad entre vidrios y
perfiles para mayor aislamiento acústico y mejor comportamiento estructural del sistema. Unión entre módulos
de vidrio mediante cinta 3M VHB con tratamiento de imprimación y 2mm de espesor. Permite la dilatación y/o
compresión de los módulos de vidrio (±4mm).
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BARRERA FÓNICA:
Incluso cerramiento sobre falso techo hasta forjado superior, compuesto por barrera fónica y estanca sobre
mamparas, formado por doble placa de cartón yeso de 15 mm y aislamiento interior de lana de roca de 60 mm
de espesor y 70 kg/m3 de densidad.

SUBESTRUCTURA:
Incluso parte proporcional de subestructura metálica para soportación en forma de portería fijada
mecánicamente a forjados mediante perfiles de acero tubular 70.40.3mm.

VINILO:
Incluido en el precio suministro y colocación de vinilo pegado modelo a definir por la DF.

Completamente terminado y rematado, según despiece en planos de detalles de mamparas e indicaciones de la
D.F., con p.p. de medios y materiales auxiliares y limpieza.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 P05 1,000 7,26 2,60 18,880 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 18,880

4 MDVC01 m2 Suministro y colocación de mampara de vidrio corredera, de 2 metros de alto y ancho según planos, compuesta
paneles móviles correderos acristalados con vidrio laminar stadip float incoloro de 6+6 mm. de espesor con
lámina intermedia butiral de polivinilo mate o incolora, totalmente instalada, sobre perfiles de acero inoxidable
anclados mecánicamente al paramento contiguo. Categoría de impacto nivel 3, según CTE DB SUA.

HERRAJES:
Incluyendo sistema de guía con raíl, burletes impermeables, junquillos y sellados. Según NTE-FVP-8.

Incluye p.p. de remate perimetral mediante perfil para apoyo de puerta y junquillo de aluminio. Comprende
todos los trabajos para dejar la unidad completamente rematada según documetación gráfica e indicaciones de
la D.F., con p.p. de sellado de juntas, medios y materiales auxiliares y limpieza.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,60 2,60 4,160 C#*D#*E#*F#
2 1,000 1,05 2,60 2,730 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 6,890

Obra 01 PRESSUPOST 25034PE
Capítol 0B  CERRAJERÍA

1 J-001 Kg Suministro y colocación de subestructura para sujección de sistema de grúas para camillas consistente en de
subestructura auxiliar de acero en perfiles laminados normales SHS, dimensionado exacto según requerimiento
del fabricante, incluso cortado y colocado de los perfiles, parte proporcional de soldaduras, fijaciones, casquillos,
placas y refuerzos necesarios, así como dos manos de pintura antioxidante y de acabado en pintura al esmalte
sintético, incluso medios y materiales auxiliares, totalmente colocado según planos y definición de empresa
adjudicataria de equipamiento..

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 378,000 378,000 C#*D#*E#*F#
2 178,200 178,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 556,200
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2 JSAC01 m Suministro y colocación de cargadero para formación de huecos en la fábrica de ladrillo, con acero S-275JR,
compuesto por perfiles de hasta HEB120 y verticales de cuelgue formadas por tubo 70x40.3 para vanos
superiores a 1m, y jabalcones formados por tubos 70x40.3 para luces de huecos superiores a 150cm colocados
a una distancia <100cm. Los cargaderos se realizarán según justificación de cálculo, y según los cerramientos y
las características de los paños a soportar, se colocarán embebidos y enrasados con la fabrica de ladrillo,
incluso despuntes y mano de imprimación epoxídica de dos componentes para metales tipo Impriepox, aplicado
con brocha o pistola y capa de pintura tipo ferro, incluso medios y materiales auxiliares, totalmente montado.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 P05 10,000 3,00 30,000 C#*D#*E#*F#
2 10,000 3,00 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 60,000

3 JSS02 ud Suministro y colocación de subestructura auxiliar de acero A-42 b, en perfiles laminados normales, para
cabeceros descolgados, formado por perfiles metálicos para formar dos soportes y dos placas ancladas a
forjado y de unión con los soportes del cabecero, incluso cortado y colocado de los perfiles, parte proporcional
de soldaduras, casquillos, placas y refuerzos necesarios, así como dos manos de pintura antioxidante y de
acabado en pintura al esmalte sintético, incluso medios y materiales auxiliares, totalmente colocado según
planos y definición de empresa adjudicataria de equipamiento.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 16,000 16,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 16,000

4 JBPX m Suministro y colocación de pasamanos de acero inoxidable colocado a la altura adecuada (según medidas de
camillas) para la protección efectiva del paso de camillas formada por un tubo de 40 mm de acero inoxidable
perfectamente fijado a paramento vertical mediante soportes y pletina con fijación mecánica y embellecedor
según detalles de proyecto e indicaciones de la DF. Incluyendo mano de obra y medios para fijación.
Perfectamente instaldo.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 31,37 31,370 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 31,370

Obra 01 PRESSUPOST 25034PE
Capítol 0C  APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS

1 SSPX4540 ud Suministro y colocación de pileta de acero inoxidable, de 45x40x20 cm., de 1 seno, marca ROCA modelo París
o equivalente aprobado por la DF, modelo Praga, incluso válvula de desagüe de 40 mm., llaves de escuadra de
1/2´´ cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2´´, Totalmente acabado con conexión a fontanería y
saneamiento, sellado perimetral por medio de un cordón de 5 mm de espesor de sellador elástico para uso
sanitario. Totalmente instalado y funcionando.

Comprende todos los trabajos, y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente
instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun planos y demás documentos de proyecto,
indicaciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de albañilería.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL MEDICIÓN 1,000

2 SBAUAP ud Suministro y colocación de asa de baño abatible para aseos de movilidad reducida de Aquacon 356601702 o
equivalente a aprobar por DF. En tubo de 50/30 mm de acero inoxidable 18/10 AISI 304, con escudos del mismo
material. Para instalacion mural. En acabados cromado o cromado mate a definir por la D.F.Longitud: 750 mm.
Ancho: 267 mm. Altura: 85 mm. Incluso refuerzo en paramento, totalmente colocado y rematado según planos
incluso medios y materiales auxiliares.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 4,000

Obra 01 PRESSUPOST 25034PE
Capítol 0D  MOBILIARIO, EQUIPAMIENTO Y SEÑALÉTICA
NIVELL 3 01  MOBILIARIO

1 BMB-02BR ud Suministro e instalación de módulo bajo TEISA o equivalente de longitud 1150 x 350 mm con doble puerta
abatible. Interior con baldas.

- Interior de mueble: tablero DM hidrófugo acabado en melamina blanca.
- Exterior: tablero DM hidrófugo acabado en melamina blanca de 12mm de espesor acabado por las dos caras
en color blanco y canto de color blanco.
- Rodapie: aluminio conformado anodizado mate de 100x10mm.
- Acabado en compacto fenólico de 12 mm cantos en frente blancos. con huecos necesarios para pileta, cubo y
griferías necesarios. ral 61 s.m. colocada a 0,9 m sobre suelo.
- Incluye p/p de encimera de Solid Surfacede 20 mm y copete de 10 cm de alto del mismo material, cantos en
frente blancos. Con huecos necesarios para pileta, cubo y griferías necesarios.
- Incluida fijación de soportes escuadra metálica de medidas 500 x 500 mm con refuerzo, fabricada en pletina
de 30x4 mm con refuerzo triangular, con acabado lacado blanco.
- Incluyendo puertas con agarraderos, bisagras ocultas y cajones, y cajones de apertura total y cierre
amortiguado, con agarraderos y raíles. Incluyendo cerradura.

Según documentación de proyecto e indicaciones de la DF. Incluyendo mano de obra y medios auxiliares.
Perfectamente instalado, limpio y funcionando. (BMB-02a)

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 7,000

2 BMB-028R ud Suministro e instalación de módulo bajo TEISA o equivalente de longitud 1200 x 500 mm con doble puerta
abatible. Interior con baldas.

- Interior de mueble: tablero DM hidrófugo acabado en melamina blanca.
- Exterior: tablero DM hidrófugo acabado en melamina blanca de 12mm de espesor acabado por las dos caras
en color blanco y canto de color blanco.
- Rodapie: aluminio conformado anodizado mate de 100x10mm.
- Incluye p/p de encimera de Solid Surfacede 20 mm y copete de 10 cm de alto del mismo material, cantos en
frente blancos. Con huecos necesarios para pileta, cubo y griferías necesarios.
- Incluye p/p de encimera de HPL 12 mm y copete de 10 cm de alto del mismo material, cantos en frente
blancos. Con huecos necesarios para pileta, cubo y griferías necesarios.
- Incluida fijación de soportes escuadra metálica de medidas 500 x 500 mm con refuerzo, fabricada en pletina
de 30x4 mm con refuerzo triangular, con acabado lacado blanco.
- Incluyendo puertas con agarraderos, bisagras ocultas y cajones, y cajones de apertura total y cierre
amortiguado, con agarraderos y raíles. Incluyendo cerradura.

EUR



Pressupost HCBICTUS_PE

MEDICIONES Fecha: 10/08/26 Pág.: 34

Según documentación de proyecto e indicaciones de la DF. Incluyendo mano de obra y medios auxiliares.
Perfectamente instalado, limpio y funcionando. (BMB-02b)

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 3,000

3 BMB-028RIR ud Suministro e instalación de módulo bajo TEISA o equivalente de longitud 1000 x 350 mm con doble puerta
abatible. Interior con baldas.

- Interior de mueble: tablero DM hidrófugo acabado en melamina blanca.
- Exterior: tablero DM hidrófugo acabado en melamina blanca de 12mm de espesor acabado por las dos caras
en color blanco y canto de color blanco.
- Rodapie: aluminio conformado anodizado mate de 100x10mm.
- Acabado en compacto fenólico de 12 mm cantos en frente blancos. con huecos necesarios para pileta, cubo y
griferías necesarios. ral 61 s.m. colocada a 0,9 m sobre suelo.
- Incluye p/p de encimera de Solid Surfacede 20 mm y copete de 10 cm de alto del mismo material, cantos en
frente blancos. Con huecos necesarios para pileta, cubo y griferías necesarios.
- Incluida fijación de soportes escuadra metálica de medidas 500 x 500 mm con refuerzo, fabricada en pletina
de 30x4 mm con refuerzo triangular, con acabado lacado blanco.
- Incluyendo puertas con agarraderos, bisagras ocultas y cajones, y cajones de apertura total y cierre
amortiguado, con agarraderos y raíles. Incluyendo cerradura.

Según documentación de proyecto e indicaciones de la DF. Incluyendo mano de obra y medios auxiliares.
Perfectamente instalado, limpio y funcionando. (BMB-02d) (BMB-028Rd)

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1,000

4 BMB-029R ud Suministro e instalación de módulo bajo TEISA o equivalente de longitud 640 x 500 mm con puerta abatible.

- Interior de mueble: tablero DM hidrófugo acabado en melamina blanca.
- Exterior: tablero DM hidrófugo acabado en melamina blanca de 12mm de espesor acabado por las dos caras
en color blanco y canto de color blanco.
- Rodapie: aluminio conformado anodizado mate de 100x10mm.
- Acabado en compacto fenólico de 12 mm cantos en frente blancos. con huecos necesarios para pileta, cubo y
griferías necesarios. ral 61 s.m. colocada a 0,9 m sobre suelo.
- Incluye p/p de encimera de Solid Surfacede 20 mm y copete de 10 cm de alto del mismo material, cantos en
frente blancos. Con huecos necesarios para pileta, cubo y griferías necesarios.
- Incluida fijación de soportes escuadra metálica de medidas 500 x 500 mm con refuerzo, fabricada en pletina
de 30x4 mm con refuerzo triangular, con acabado lacado blanco.
- Incluyendo puertas con agarraderos, bisagras ocultas y cajones, y cajones de apertura total y cierre
amortiguado, con agarraderos y raíles. Incluyendo cerradura.

Según documentación de proyecto e indicaciones de la DF. Incluyendo mano de obra y medios auxiliares.
Perfectamente instalado, limpio y funcionando. (BMB-02c)

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1,000

5 BMB10BR ud Suministro e instalación de mueble de 2190x700x2500 mm (largo x ancho x alto) en total, consiste en 2 módulos
bajos, 2 módulo altos, 1 módulo completo y encimera para pileta. Incluyendo:

- 1 módulo bajo con puerta abatible.
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- 1 módulo bajo con cajones.
- 1 módulo alto con puertas dobles abatibles.
- 1 módulo alto con dos huecos, uno de ellos para microondas.
- 1 módulo completo con puerta abatible y hueco para nevera, y puerta oscilante superior.
- Encimera con  pileta integrada y grifería.

Compuestos por:
- Interior de mueble: tablero aglomerado acabado en melamina blanca.
- Exterior: tablero compacto fenólico de 12 mm blanca, acabado por las dos caras en color blanco y canto de
mismo color.
- Rodapié: aluminio conformado anodizado mate de 150x10mm.
- Patas de plástico regulables y rodapié fijado a ellas.
- Incluye p/p de encimera 700 mm y frente hasta mueble alto, fabricado en piedra artificial blanca de 1,2 cm tipo
Krion o equivalente a elegir por la DF. Con huecos necesarios para pileta, cubo y griferías necesarios.
- Incluida fijación de soportes escuadra metálica de medidas 500 x 500 mm con refuerzo, fabricada en pletina
de 30x4 mm con refuerzo triangular, con acabado lacado blanco.
- Módulos altos de mismos materiales y frentes de puertas.
- Incluyendo de acero inoxidable AISI 304: Tiradores de puertas y cajones, bisagras ocultas y amortiguadas
hettich, guías de cajones hettich, cierre amortiguado, con agarraderos y raíles.

Según planos de proyecto e indicaciones de la DF. Incluyendo mano de obra y medios auxiliares.
Perfectamente instalado, limpio y funcionando. Perfectamente terminado según detalles de proyecto. (BMB10c)

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1,000

6 BMB109R ud Suministro e instalación de mueble de 5075x700x2500 mm (largo x ancho x alto) en total, consiste en 6 módulos
bajos, 4 módulo altos, 1 módulo completo y encimera para pileta. Incluyendo:

- 1 módulo bajo con puertas abatibles.
- 1 módulo bajo con cajones.
- 1 módulo bajo con puerta abatible de vidrio templado con cajón.
- 3 módulos bajos con puertas abatibles para mini frigoríficos
- 4 módulos altos con puertas dobles abatibles.
- 1 módulo completo con puerta abatible y hueco para nevera, y puerta oscilante superior.
- Encimera y frente de Solid surface con  pileta integrada y grifería.

Compuestos por:
- Interior de mueble: tablero aglomerado acabado en melamina blanca.
- Exterior: tablero compacto fenólico de 12 mm blanca, acabado por las dos caras en color blanco y canto de
mismo color.
- Rodapie: aluminio conformado anodizado mate de 150x10mm.
- Patas de plástico regulables y rodapié fijado a ellas.
- Incluye p/p de encimera 700 mm y frente hasta mueble alto, fabricado en piedra artificial blanca de 1,2 cm tipo
Krion o equivalente a elegir por la DF. Con pileta integrada de Solid surface, cubo y griferías necesarios.
- Incluida fijación de soportes escuadra metálica de medidas 500 x 500 mm con refuerzo, fabricada en pletina
de 30x4 mm con refuerzo triangular, con acabado lacado blanco.
- Modulos altos de mismos materiales y frentes de puertas.
- Incluyendo de acero inoxidable AISI 304: Tiradores de puertas y cajones, bisagras ocultas y amortiguadas
hettich, guías de cajones hettich, cierre amortiguado, con agarraderos y raíles.
- Incluyendo parte proporcional de tiras LED y escuadras de sujeción para las tiras bajo mueble alto. Modelo y
diseño según detalles.

Según planos de proyecto e indicaciones de la DF. Incluyendo mano de obra y medios auxiliares.
Perfectamente instalado, limpio y funcionando. Perfectamente terminado según detalles de proyecto. (BMB10a)

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL MEDICIÓN 1,000

7 BMB10AR ud Suministro e instalación de mueble de 2900x700x2500 mm (largo x ancho x alto) en total, consiste en 4 módulos
bajos y 4 módulo altos y encimera para pileta. Incluyendo:

- 3 módulo bajo con puertas abatibles.
- 1 módulos bajos con cajones.
- 1 módulo bajo con puerta abatible de vidrio templado con cajón.
- 4 módulos altos con puertas dobles abatibles.
- Encimera de Solid surface con pileta integrada y grifería.

Compuestos por:
- Interior de mueble: tablero aglomerado acabado en melamina blanca.
- Exterior: tablero compacto fenólico de 12 mm blanca, acabado por las dos caras en color blanco y canto de
mismo color.
- Rodapie: aluminio conformado anodizado mate de 150x10mm.
- Patas de plástico regulables y rodapié fijado a ellas.
- Incluye p/p de encimera 700 mm y frente hasta mueble alto, fabricado en piedra artificial blanca de 1,2 cm tipo
Krion o equivalente a elegir por la DF. Con huecos necesarios para pileta, cubo y griferías necesarios.
- Incluida fijación de soportes escuadra metálica de medidas 500 x 500 mm con refuerzo, fabricada en pletina
de 30x4 mm con refuerzo triangular, con acabado lacado blanco.
- Modulos altos de mismos materiales y frentes de puertas.
- Incluyendo de acero inoxidable AISI 304: Tiradores de puertas y cajones, bisagras ocultas y amortiguadas
hettich, guías de cajones hettich, cierre amortiguado, con agarraderos y raíles.
- Incluyendo parte proporcional de tiras LED y escuadras de sujeción para las tiras bajo mueble alto. Modelo y
diseño según detalles.

Según planos de proyecto e indicaciones de la DF. Incluyendo mano de obra y medios auxiliares.
Perfectamente instalado, limpio y funcionando. Perfectamente terminado según detalles de proyecto. (BMB10b)

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1,000

8 BMB08E ud Suministro y colocación de mesa de 1130x2280x902 mm, incluyendo 8 módulos de muebles bajos para gavetas
de medidas 690 x 460 x 900 mm (largo x fondo x alto), con puerta abatible acabada en compacto fenólico blanco
RAL G1 (9003). Preparado para colocación de guias laterales Mobiclinic para alojar gavetas serie 2000 de
Mobiclinic o equivalente.

- Fabricados el interior en tablero aglomerado acabado en melamina RAL G1 (9003).
- Frente de puerta fabricado en compacto fenólico de 10 mm de espesor por las dos caras y cantos RAL G1
(9003) de Formica o equivalente a elegir por la DF.
- Incluye zócalo inferior acabado en aluminio conformado anodizado mate de 1mm y de altura en función del
zócalo de la sala.
- Incluye p/p de mesa 500 mm y copete de 10 cm, fabricado en piedra artificial blanca de 1,2 cm tipo Krion o
equivalente a elegir por la DF.
- Incluye armazón interior metálico de sustentación según indicaciones de la DF.
- Altura de la encimera 90 centímetros.
- Incluye todos los herrajes, bisagras ocultas y tiradores de acero inox.

Incluyendo frentes del mismo material en zonas entre módulos.

Forma y diseño según dibujos. Totalmente instalado y colocado según modulación y en combinación con otros
módulos especificado en planos y detalles de documentación gráfica, con p.p. de medios y materiales auxiliares.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL MEDICIÓN 1,000

9 BMB08 ud Suministro y colocación de mueble para gavetas de medidas 455 x 674 x 2500 mm (largo x fondo x alto), con
puerta abatible acabada en compacto fenólico blanco RAL G1 (9003). Preparado para colocación de guías
laterales Mobiclinic para alojar gavetas serie 2000 de Mobiclinico o equivalente.

- Fabricados el interior en tablero aglomerado acabado en melamina RAL G1 (9003).
- Frente de puerta fabricado en compacto fenólico de 10 mm de espesor por las dos caras y cantos RAL G1
(9003) de Formica o equivalente a elegir por la DF.
- Incluye zócalo inferior acabado en aluminio conformado anodizado mate de 1mm y de altura en función del
zócalo de la sala.
- Incluido tablero lateral para anclaje de guías de gavetas y fijación de soportes escuadra metálica de medidas
500 x 500 mm con refuerzo, fabricada en pletina de 30x4 mm, con acabado lacado blanco.
- Incluye todos los herrajes, bisagras ocultas y tiradores de acero inox.

Forma y diseño según dibujos. Totalmente instalado y colocado según modulación y en combinación con otros
módulos especificado en planos y detalles de documentación gráfica, con p.p. de medios y materiales auxiliares.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 2,000

10 BMA4537H ud Suministro y colocación de mueble de longitud 450 mm, profundidad de 370 mm y altura 2500 mm, con una
puerta batiente con huecos según diseño. Fabricados el interior en tablero aglomerado acabado en melamina
color blanco. Frentes fabricados en HPL de 12 mm de espesor por las dos caras y cantos RAL 9003 de Formica
o equivalente a elegir por la DF. Sin rodapié, con zona baja levantada 3 cm sobre el despliegue del suelo de
PVC en forma de media caña. Herrajes a base de bisagras ocultas, tirador y cerradura, todo en acero
inoxidable. Incluidas bandejas internas en MDF acabadas con melamina color blanco. Totalmente instalado y
colocado según modulación y en combinación con otros módulos especificado en planos y detalles de
documentación gráfica, con p.p. de medios y materiales auxiliares.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PmA45/250 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 5,000

11 BMA60H5R ud Suministro y colocación de mueble de 455x450x2150 mm, con una puerta batiente. Fabricados el interior en
tablero aglomerado acabado en melamina color blanco. Frentes fabricados en HPL de 12 mm de espesor por las
dos caras y cantos RAL 9003 de Formica o equivalente a elegir por la DF. Incluye rodapié en aluminio
conformado anodizado mate h=100x10 mm. Herrajes a base de bisagras ocultas y tirador, en acero inoxidable y
cerradura. Incluida barra para perchas en aluminio con dos ganchos colgador y balda interna intermedia en MDF
acabados con melamina color blanco. Totalmente instalado y colocado según modulación y en combinación con
otros módulos especificado en planos y detalles de documentación gráfica, con p.p. de medios y materiales
auxiliares. (BMA60Ha)

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1,000

12 BMS10039H ud Suministro y colocación de modulo mueble cabecero-estantería de 900x220x2500 mm. Consistente en cabecero
plano hasta 1500 mm, y en adelante, módulos cuadrados de estantería hasta 2500 mm. Fabricados el interior en
tablero aglomerado acabado en melamina color blanco. Frentes fabricados en tablero de compacto fenólico de
10 mm de espesor. Sin cerco. Armazón interior fabricado en tablero aglomerado acabado melamina, formado
por costados, suelo y techo en tablero de 16 mm de espesor, trasera en 10 mm. RAL 9003 de Formica o
equivalente a elegir por la DF.
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Totalmente instalado y colocado según modulación y en combinación con otros módulos especificado en planos
y detalles de documentación gráfica, con p.p. de medios y materiales auxiliares.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1,000

13 BMV018R ud Suministro y colocación de taquillas empotradas en nicho de tabiquería de cartón yeso de dimensiones
700x400x500mm, colocadas en 3 alturas incluso estructura de apoyo de las mismas para alcanzar la altura
indicada del suelo, con puertas de compacto de HPL 5 mm acabado en Natural Oak de Formica o equivalente,
incluso cerraduras de seguridad con código electrónico según usuario. Totalmente instalado y colocado según
detalles de documentación gráfica e indicaciones de la D.F., con p.p. de medios y materiales auxiliares.
(BMV01a)

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 30,000

14 BMV01BR ud Suministro y colocación de taquillas empotradas en nicho de tabiquería de cartón yeso de dimensiones
525x400x600mm, colocadas en 4 alturas incluso estructura de apoyo de las mismas para alcanzar la altura
indicada del suelo, con puertas de compacto de HPL 5 mm acabado enen Natural Oak de Formica o
equivalente, incluso cerraduras de seguridad con código electrónico según usuario. Totalmente instalado y
colocado según detalles de documentación gráfica e indicaciones de la D.F., con p.p. de medios y materiales
auxiliares. (BMV01b)

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 12,000

15 BME-01 m Suministro y colocación de mesa tipo Teisa o equivalente, de 700 mm de ancho y longitud variable, fabricada en
tablero de MDF de 40 mm de espesor, acabado en HPL de 1 mm. Incluye copete de 10 cm de altura con tablero
mismas características que encimera. Incluidas patas de madera maciza. Forma y diseño según planos,
incluyendo hueco para lavabos o piletas en zonas donde los hubiese. Incluyendo 2 baldas y 3 cajoneras
fabricadas de MDF hidrófugo de 30 mm revestido en HPL de 1 mm. Incluyendo pletinas de acero galvanizado de
150x40x8mm soldadas con fijaciones. Totalmente instalado y colocado según modulación y en combinación con
otros módulos especificado en planos y detalles de documentación gráfica. Con p.p. de medios y materiales
auxiliares.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 M.E.trb 1,000 5,66 5,660 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 5,660

16 BMM-01 m Suministro y colocación de muebles de control y de atención al público, tipo Teisa o equivalente, de longitud
según documentación gráfica, con una altura total 1200 mm, fabricado con HPL y en piedra artificial blanca de
1,2 cm tipo Krion o equivalente a elegir por la DF.
- Con mesa de trabajo situada a una altura de 750 mm y altillo sobre esta, con módulo para impresora con dos
cajones.
- Incluso zona de menor altura para servicio a personas de movilidad reducida, con tabica intermedia corredera
para accesibilidad, con una altura máxima de 75 cm. y ancho mínimo 0.80 m. y altillo sobre esta de 400 mm de
altura.
- Incluso tres cajoneras con dos y tres cajones según detalle Incluye control de iluminación y tomas necesarias.
- Incluye en el altillo frente revestimiento frontal con HPL tipo OAK.
- Incluye sistema de retroiluminación formado por luminarias lineales a definir con la DF, control de iluminación
y tomas necesarias.
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- Incluye remates sellados de silicona incolora, pequeño material y elementos de anclaje y almacenaje interior.
- Incluye de rodapié conformado acabado aluminio anodizado mate de 100 mm de alto.
- Incluye armazón interior metálico de sustentación según indicaciones de la DF.

Forma y diseño según documentación gráfica y planos de detalle. Totalmente instalado y colocado según
detalles de documentación gráfica e indicaciones de la D.F., con p.p. de medios y materiales auxiliares.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 12,00 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 12,000

Obra 01 PRESSUPOST 25034PE
Capítol 0D  MOBILIARIO, EQUIPAMIENTO Y SEÑALÉTICA
NIVELL 3 02  ESTORES

1 BES03 ud Suministro y montaje de estores microperforados motorizados calidad media-alta a elegir por la DF. Estor
enrollable, de hasta 1200mm de anchura y 2800mm de altura, con tejido ignífugo perforado tipo Screen, con
hilos de fibra e vidrio recubierto de PVC, color a elegir por la DF, accionamiento motorizado vía cable 230 V, con
mando mural, para regulación de la altura; fijado en la pared o techo con anclajes mecánicos. Incluso herrajes y
accesorios, acométida eléctrica y protecciones en cuadro eléctrico. Incluida p.p. de medios, material auxiliar y
accesorios, totalmente instalado y probado. Medido la unidad totalmente instalada según detalle en
documentación gráfica de proyecto e indicaciones de la D.F.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Ventanas 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#
2 Office 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 14,000

2 BES07 ud Suministro y colocación de sistema de oscurecimiento tipo Foscurit a elegir por la DF de medidas 120x280 cm,
automátizado tipo estor enrrollable con accionamiento motorizado vía cable 230 V, con mando mural, para
regulación de la altura, con la perfilería oculta en fosa perimetral de falso techo, bloqueo completo de la entrada
de luz, con color de acabado a elegir por la D.F, con p.p de estructura de aluminio anodizado mateado de
sección circular, formada por montantes, rigidizadores, triangulaciones, guias laterales, acométida eléctrica y
protecciones en cuadro eléctrico, anclado a forjado y paredes mediante tacos, incluso p.p. de taladros en falsos
techos, embellecedores y tapajuntas, incluso recibidos, perfectamente nivelada y colocada. Se incluyen grias
laterales en jambas de huecos según detalle de documentación gráfica. Incluida p.p. de medios, material auxiliar
y accesorios, totalmente instalado y probado. Medido la unidad totalmente instalada según detalle en
documentación gráfica de proyecto e indicaciones de la D.F.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 12,000

Obra 01 PRESSUPOST 25034PE
Capítol 0D  MOBILIARIO, EQUIPAMIENTO Y SEÑALÉTICA
NIVELL 3 03  VINILOS Y SEÑALIZACIÓN

1 BSI12A m2 Suministro y colocación de vinilo de señalización de advertencia por peligro de golpeo, efecto ácido, para
superficies acristaladas incluyendo puertas donde se rotulará el logotipo, planos de proyecto e indicaciones de la
D.F. Unidad completamente terminada y rematada según planos de detalle, con p.p. de materiales, medios
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auxiliares y limpieza.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 15,000 1,20 0,30 5,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 5,400

2 BSI13C m2 Suministro y colocación de vinilo decorativo con privacidad media, efecto ácido, para decorar superficies
acristaladas incluyendo puertas, planos de proyecto e indicaciones de la D.F. Unidad completamente terminada
y rematada según planos de detalle, con p.p. de materiales,  medios auxiliares y limpieza.

Diseño según manual corporativo.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 CEGADO VENTANAS 1,000 2,15 1,60 3,440 C#*D#*E#*F#
2 CEGADO VENTANAS 1,000 2,15 2,00 4,300 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 7,740

3 BSE01 ud Suministro y colocación de señal de emergencia fotoluminiscente de PULSADOR+BIE+EXTINTOR de aluminio
de 3 mm y cantos redondeados.. Dimensiones placa principal de 690 x 230 mm clase A. Unidad completamente
terminada y rematada según planos de detalle, incluso estructura auxiliar de sustentación de rótulo, con p.p. de
medios auxiliares y limpieza.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 P05 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 2,000

4 BSE03 ud Suministro y colocación de señal fotoluminiscente clase A de BIE. Unidad completamente terminada y rematada
según planos de detalle, incluso estructura auxiliar de sustentación de rótulo, con p.p. de medios auxiliares y
limpieza.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 P05 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 2,000

5 BSE05 ud Suministro y colocación de señal de emergencia fotoluminiscente de RECORRIDO DE EMERGENCIA, de
aluminio de 3 mm y cantos redondeados. Dimensiones placa principal de 320 x 125 mm. clase A Unidad
completamente terminada y rematada según planos de detalle, incluso estructura auxiliar de sustentación de
rótulo, con p.p. de medios auxiliares y limpieza.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 P05 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 9,000

6 BSE06 ud Suministro y colocación de señal fotoluminiscente de SALIDA. de aluminio de 3 mm y cantos
redondeadosDimensiones placa principal de 320 x 125 mm. clase A Unidad completamente terminada y
rematada según planos de detalle, incluso estructura auxiliar de sustentación de rótulo, con p.p. de medios
auxiliares y limpieza.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 P05 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL MEDICIÓN 5,000

Obra 01 PRESSUPOST 25034PE
Capítol 0D  MOBILIARIO, EQUIPAMIENTO Y SEÑALÉTICA
NIVELL 3 04  PREINSTLACIÓN GRUAS

1 BSGR01 ud Preinstalación GRUES (Estructura Primaria).
Partida destinada a la preparación estructural para la instalación del sistema de grúas de techo en la Unidad de
Ictus. Incluye el suministro y montaje del carril primario empotrado de perfilería de aluminio de alta resistencia,
fijado mediante anclajes técnicos Hilti directamente en el forjado. La estructura se ejecutará según los puntos de
carga y recorridos definidos en la documentación gráfica, garantizando la ausencia de vibraciones y seguridad
estructural necesaria para la elevación de pacientes.

MEDICIÓN DIRECTA 1,000

2 BSGR02 ud Secundarios (Carril Electrificado y Guías)
Suministro del sistema secundario de guías y carriles electrificados para la alimentación continua de los
motores de las grúas. Incluye todos los perfiles transversales, curvas, sistemas de transferencia y accesorios de
conexión eléctrica necesarios para cubrir los 12 boxes y el lineal de deambulación. El diseño permitirá un
desplazamiento suave y sin interrupciones del sistema de elevación por todo el perímetro indicado en los planos
del proyecto.

MEDICIÓN DIRECTA 1,000

3 BSGR03 ud Instalación y Puesta en Marcha
Ejecución integral de la instalación del sistema de grúas por equipo técnico homologado. Incluye el montaje
mecánico, el cableado eléctrico, la configuración de los sistemas de parada y la puesta en marcha certificada en
la Unidad de Ictus. Se realizarán pruebas de carga real en los 12 boxes y en el tramo de deambulación para
validar el correcto funcionamiento del sistema según la normativa de seguridad hospitalaria vigente.

MEDICIÓN DIRECTA 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 25034PE
Capítol 0E  VARIOS

1 V002 m2 Conjunto de ayudas de albañileria para dejar la instalación de electricidad, climatización, ventilación, fontaneria,
saneamiento, protección contra incendios, comunicaciones-voz y datos, instalaciones especiales, gestión
centralizada, y en general cualquier tipo de instalación que requiera ayudas, completamente terminada,
incluyendo:
-Apertura y tapado de rozas.
-Apertura de agujeros en forjados y paramentos mediante perforación con corona diamantada de hasta 250mm,
o formación de huecos de dimensión rectangular mediante perforación previamente validados por la Dirección
de Estructuras.
-Colocación de pasamuros.
-Colocación de collarines intumescentes en caso que sean necesarios.
-Fijación de soportes.
-Construcción de bancadas.
-Construcción y recibido de cajas para elementos empotrados.
-Apertura de agujeros en falsos techos para recibido de elementos incluidos en el Proyecto.
-Reposición de falsos techos.
-Carga, descarga y elevación de materiales.
-Sellado de agujeros y huecos de paso de instalaciones.
-Recibidos, limpieza, remates y medios auxiliares.
-Conexiones necesarias entre instalaciones de diferentes edificios si hubiera.
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-Retacados, sellados, sellados intumescentes, sacos intumescentes, etc.
En general, todo aquello necesario para el montaje de la instalación. Comprende todos los trabajos, materiales
y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en perfecto
estado de funcionamiento, segun documentos de proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente. Medido
por repercusión por m2 del área de actuación.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 500,00 500,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 500,000

2 EZ00AR01 u Preparació, recopilació i lliurament de la documentació final d'obra (DFO) corresponent a les unitats d'obra civil i
infraestructures executades, incloent de forma genèrica:

-Proves i control de qualitat: Realització de proves de servei, assajos de compactació (Proctor/densitats),
proves d'estanquitat en xarxes de sanejament o drenatge, i proves de càrrega en estructures si s'escau.
Lliurament del pla de control de qualitat completat amb els seus resultats.

-Aixecament As-Built (CAD/BIM): Confecció i subministrament dels plànols ´´As-Built´´ definitius en format CAD
i modelat BIM, reflectint fidelment les cotes finals, serveis afectats, traces de serveis soterrats i moviments de
terres realment executats.

-Dossier de Materials: Recopilació de fitxes tècniques, certificats de conformitat (CE), declaracions de
prestacions dels materials (formigons, acers, àrids, prefabricats) i manuals de manteniment dels elements
d'urbanització o vialitat.

- Legalització i Registres: Elaboració de la memòria final, certificats d'acabament d'obra i gestió de la
documentació per a la recepció provisional i definitiva per part de l'Administració o la Direcció d'Obra.

-Gestió de Residus: Presentació del certificat final de la gestió de residus de la construcció i demolició (RCD)
segons la normativa vigent.

Tota la documentació es lliurarà degudament revisada, signada per tècnic competent i validada per la Direcció
d'Obra, essent indispensable per al tràmit de liquidació i tancament legal de l'expedient.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Total
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1,000

3 1YOPA11 ud Sellados cortafuegos en pasos de instalaciones (bandejas eléctricas, conductos, tuberías metálicas de PCI,
clima, gas, etc.) que atraviesan elementos compartimentadores resistentes al fuego hasta EI120/EI180 según
planos de sectorización del Proyecto conforme a CTE, mediante instalación de collarines, paneles
intumescentes de diferente naturaleza, espumas sellantes, sacos y almohadillas intumescentes, divisiones
necesarias en patinillos, cajones en desvíos de conductos y chimeneas con placas de silicatos, etc...
Instalación realizada en su totalidad y CERTIFICADA por empresa especializada en PROTECCIÓN PASIVA
CONTRA INCENDIOS mediante la entrega final de memoria detallada marcando las soluciones empleadas en
cada localización mediante documentación gráfica. Ensayo UNE EN 1366-3 e informe de clasificación de
laboratorio acreditado por ENAC según UNE EN 13501-2. Incluye placa de identificacion (nombre de la
empresa, tipo de sellado, resistencia al fuego y fecha de ejecución). Completamente instalado según memoria,
planos y especificaciones técnicas.
- Todas las plantas
- Sellado de CCF
- En el caso de conducto tipo Promat tambien se protegerán las varillas de soportación.
- Sellado de bandejas electricas, telecomunicaciones, etc.
Medido por repercusión general a la superficie construida del edificio.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 1,000 1,00 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1,000

4 PQUH-NFF5 u Limpieza final de obra.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C Unitats Total
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1,000

5 E842AR30 u Conjunto de actuaciones para el desmontaje y reposición de falso techo desmontable en techos afectados por
las actuaciones de la obra, incluyendo:

(1) Desmontaje y acopio de placas del techo
(2) Desmontaje y acopios de las subestructuras primaria y secundaria necesarias para realizar los trabajos.
(3) Protección de elementos a conservar, como altavoces, detectores de incendio o aquellos indicados por la
Dirección de Obra.
(4) Reposición de todos los elementos antes mencionados una vez terminadas las actuaciones.

Se incluye toda la mano de obra, material, máquina de teball y elevación y parte proporcional de placas o
elementos que sea necesario reponer.

MEDICIÓN DIRECTA 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 25034PE
Capítol 0F  INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO
NIVELL 3 03  RESIDUAL Ø> 40MM

1 PD1A-F11J m Desagüe de aparato sanitario con tubo de PVC-U de pared maciza, área de aplicación B según norma UNE-EN
1329-1, clase de reacción al fuego B-s1, d0 según norma UNE-EN 13501-1, de DN 50 mm, hasta bajante, caja o
albañal

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 DUCHA 2,000 5,00 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 10,000

2 PD1A-F11A m Desagüe de aparato sanitario con tubo de PVC-U de pared maciza, área de aplicación B según norma UNE-EN
1329-1, clase de reacción al fuego B-s1, d0 según norma UNE-EN 13501-1, de DN 75 mm, hasta bajante, caja o
albañal

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 DUCHA ASISTIDA 2,000 3,00 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 6,000

3 PD1A-F11G m Desagüe de aparato sanitario con tubo de PVC-U de pared maciza, área de aplicación B según norma UNE-EN
1329-1, clase de reacción al fuego B-s1, d0 según norma UNE-EN 13501-1, de DN 90 mm, hasta bajante, caja o
albañal

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 VERTEDERO 2,000 4,00 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 8,000

4 PD1A-F11H m Desagüe de aparato sanitario con tubo de PVC-U de pared maciza, área de aplicación B según norma UNE-EN
1329-1, clase de reacción al fuego B-s1, d0 según norma UNE-EN 13501-1, de DN 110 mm, hasta bajante, caja
o albañal

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 WC 4,000 4,00 16,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 16,000

5 PD1H-I6TY u Conexión de derivación individual de DN=90 mm a bajante, solape de codos existentes, sellado de juntas y
carga manual de escombros sobre camión o contenedor

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1,000

6 PD1H-I6TZ u Conexión de derivación individual de DN=110 mm a bajante, solape de codos existentes, sellado de juntas y
carga manual de escombros sobre camión o contenedor

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1,000

7 PD1H-I6U0 u Conexión de derivación individual de DN=125 mm a bajante, solape de codos existentes, sellado de juntas y
carga manual de escombros sobre camión o contenedor

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 4,000

Obra 01 PRESSUPOST 25034PE
Capítol 0F  INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO
NIVELL 3 04  INTERVENCIÓN FIBROCEMENTO

1 PD1D-5FPV u Sustitución de tubería existente de fibrocemento con amianto por tubería de PVC Ø125 mm, incluyendo retirada
controlada, gestión de residuo peligroso, suministro, colocación y sectorización horizontal entre plantas mediante
collarines intumescentes EI-120, conforme a DB-SI y DB-HS. Tramo <5 ml.
Desmontaje en húmedo de la tubería de fibrocemento existente, evitando la emisión de fibras, con embalaje
inmediato del residuo. Instalación de nueva tubería de PVC Ø125 mm mediante manguitos estancos,
cumpliendo pendientes y condiciones de estanqueidad exigidas por el DB-HS 5. Ejecución de pasos de forjado
con collarines intumescentes homologados EI-120, correctamente anclados al elemento estructural,
garantizando la compartimentación exigida por el DB-SI 1. Prueba final de estanqueidad y correcto
funcionamiento de la red.
Gestión del fibrocemento retirado como residuo peligroso con contenido en amianto conforme al RD 396/2006,
incluyendo envasado, etiquetado, transporte y entrega a gestor autorizado. Resto de residuos según normativa
vigente.
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MEDICIÓN DIRECTA 8,000

Obra 01 PRESSUPOST 25034PE
Capítol 0G  GESTIÓN DE RESIDUOS

1 PGR U Gestión de residuos no peligrosos, de naturaleza pétrea, no pétrea y potencialmente peligrosos por gestor
autorizado, tales como pararrayos, pinturas, aceites, fluorescentes, etc, descritos en PPT, identificando,
clasificando y acondicionando los residuos peligrosos por técnicos y operarios especializados, compuesta de:
- Clasificación a pie de obra de residuos de la construcción

En residuos inertes, no especiales y especiales con medios manuales.
- Transporte de residuos a centro de reciclaje, a monodepósito, a vertedero específico o a centro de recogida y
transferencia, con camión de 20 t y tiempo de espera para la carga a máquina, con un recorrido de más de 15 y
hasta 30 km.
-Transporte de residuos especiales de amianto-cemento código 17 06 01* o de amianto friable código 17 06
05*, procedentes de la construcción a instalación autorizada de gestión de residuos, con contenedor o saco
flexible
- Disposición controlada a centro de reciclaje, recogida o vertedero específico.
-Disposición controlada de residuos en vertedero autorizado incluído el cánon sobre la disposición controlada
de residuos de la construcción nsegün la LLEI 8/2008, de residuos de fibrocemento peligrosos con una densidad
0,9 t/m3, procedentes de construcción o demolición, con código 17 06 05* según la Lista Europea de Residuos

Restos de costes de gestión de resíduos, incluyendo:
- Alquileres y portes de contenedores (recipientes)
- Maquinaria y mano de obra (para separación selectiva de resíduos, realización de zonas de lavado de
canaleta) - Medios Auxiliares (sacas, bidones, estructura de resíduos peligrosos, etc.) Incluyendo el transporte y
la disposición de residuos a centro autorizado de residuos especiales. Incluso p.p. de medios auxiliares.

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 25034PE
Capítol 0S  SEGURIDAD Y SALUD

1 ESS u Estudio de Seguridad y Salud que establece, durante la construcción de la obra, las previsiones respecto a
prevención de riesgos de accidentes y enfermedades profesionales, así como los derivados de los trabajos de
reparación, conservación, y mantenimiento de las instalaciones preceptivas de higiene y bienestar de los
trabajadores y usuarios, según lo establecido en el Real Decreto 1627/1.997 de 24 de octubre por el que se
establecen las disposiciones mínimas de Seguridad y de Salud en las obras de Construcción, la Ley 31/1.995,
de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales, y el propio PSS elaborado para dicha obra.
Se incluiran todos los medios y materiales necesarios para el cumplimiento del propio PSS de la Obra (medios
de protección colectiva, medios de protección individuales, medios auxiliares, instalaciones provisionales como
pueden ser vestuarios, aseos, comedores, oficinas, etc...).

MEDICIÓN DIRECTA 1,000

EUR
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Obra 01 Pressupost 25034PE

Capítol 01 NOTA GENERAL

1 EARC0000 NI El precio de todas las partidas del presente presupuesto ha sido
calculado en el mes de enero de 2026 e incluye la utilización de todos
los medios, mano de obra, maquinaria, material, ayudas, gestiones y
demás elementos necesarios para dejar el elemento descrito instalado
en obra conforme a la normativa vigente y a las especificaciones de la
Dirección de Obra (DO) o la propiedad.
Los elementos de cada justificación y/o descripción son los mínimos a
colocar. El precio de contrato de cada partida incluye todo lo necesario
para ejecutarla correctamente según memoria, planos y
documentación del proyecto, normativa vigente y siempre con el visto
bueno de la Dirección Facultativa (DF).

Las partidas o trabajos que requieran el uso de maquinaria especial
como grúas, plataformas, andamios, elevadores, se consideran
incluidos dentro de los gastos generales o indirectos y deberán ser
considerados y valorados por el contratista dentro del precio de cada
partida.
De igual manera, todas las herramientas y pequeño material
necesarios para ejecutar la partida se consideran incluidos dentro de
los conceptos generales o indirectos del precio de la partida.
Los elementos como bridas, anclajes, sujeciones y todos los
elementos de soporte del elemento descrito en la partida se
consideran incluidos en el precio y deberán ejecutarse conforme a la
normativa vigente y a las especificaciones del proyecto o la DO. El
instalador deberá asegurar su correcta fijación al paramento de
soporte según el volumen y peso del elemento.

Se incluyen todos los elementos básicos de soporte de los equipos de
gran envergadura, como silent blocks, soportes de base y otros
elementos necesarios para dejar las unidades correctamente
colocadas.
Los accesorios correspondientes a tuberías de cualquier tipo están
incluidos de manera proporcional en el precio lineal de la partida. La
medición se realizará y certificará longitudinalmente sin sobrecoste
extra por piezas especiales, que deberán ser valoradas por el
contratista.
De igual manera, los conductos de aire ejecutados en cualquier
material incluyen en la medición la parte proporcional de codos,
reducciones, derivaciones, tolvas y cualquier pieza especial necesaria
para el trazado indicado en el proyecto. La medición se realizará y
certificará de manera lineal por la sección interior ejecutada.

Los recortes o pérdidas deberán ser considerados y valorados por el
contratista dentro del precio por unidad de partida.
De manera general, los criterios de medición de cada partida quedan
fijados en el pliego de condiciones generales o específicas del
proyecto.

Los precios incluyen ya la parte correspondiente a limpiezas parciales
de cada gremio, la limpieza final y la retirada de escombros, así como
la protección de elementos susceptibles de ser dañados por las
labores de ejecución.

La justificación de precios y el cuadro de precios descompuestos solo

0,00 0,000 0,00

EUR
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tienen valor justificativo de los precios unitarios adoptados en el
proyecto y como orientación para que el contratista estudie su oferta.
Se considera que los precios ya incluyen el coste de los gastos
indirectos correspondientes. (P - 45)

TOTAL Capítol 01.01 0,00

Obra 01 Pressupost 25034PE

Capítol 02 ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES

1 AP02 m2 Suministro y colocación de tabique con perfilería de 45 mm y placa de
cartón-yeso de 15 mm, para contener el polvo y amortiguar el ruido
procedentes de las demoliciones y las actuaciones a realizar, hasta la
finalización de los trabajos relacionados con la obra en cada fase. Una
vez finalizada la fase correspondiente, se incluye desmontaje y
montaje en la siguiente fase. Una vez concluidos los trabajos
correspondientes a la obra se incluye carga y transporte a vertedero
con canon de vertido. (P - 6)

42,71 35,500 1.516,21

2 AP03 ud Suministro y colocación de puerta metalica de dos hojas batientes de
1600x2100 mm, incorporada en los cerramientos de pladur, con juntas
isofónicas, para acceso a las diferentes zonas de trabajo, incluyendo
herrajes y cerradura para impedir el acceso a cualquier persona ajena
a la obra a realizar. Una vez finalizada la fase correspondiente, se
incluye desmontaje y montaje en fase posterior. Una vez concluidos
los trabajos correspondientes a cada fase, se incluye carga y
transporte a vertedero con canon de vertido. (P - 7)

173,80 2,000 347,60

3 P2143-X001 m2 Picado superficial de pavimentos existentes de cualquier naturaleza,
por medios manuales, con parte proporcional de escocia y/o rodapié,
incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con
transporte a vertedero autorizado o planta de reciclaje y canon de
vertido, y con p.p. de materiales y medios auxiliares. Realizado en
horarios a coordinar con la DF, y dejando la superficie con una
planeidad viable para corregir con autonivelante. (ADP01s) (P - 61)

7,48 382,630 2.862,07

4 P214I-AKZM m2 Derribo de falso techo y entramado de soporte, con medios manuales
y carga manual sobre camión o contenedor (P - 62)

6,23 355,310 2.213,58

5 P214T-X002 m2 Demolición de tabiquerías y particiones de cualquier naturaleza,
incluyendo la retirada de revestimientos existentes, por medios
manuales o mecánicos a decidir por DF,con p.p. de medios y
materiales auxiliares, incluso limpieza y retirada de escombros,
extracción y descenso manual, carga , transporte a vertedero y canon
de vertido del materia sobrante. (P - 65)

19,93 514,160 10.247,21

6 P214O-4RO4 m3 Demolición de tabiquerías y particiones de cualquier naturaleza de
gran espesor (hasta 50 cm), incluyendo la retirada de revestimientos
existentes, por medios manuales o mecánicos a decidir por DF,con
p.p. de medios y materiales auxiliares, incluso limpieza y retirada de
escombros, extracción y descenso manual, carga , transporte a
vertedero y canon de vertido del materia sobrante. (ADD01g) (P - 63)

158,86 7,810 1.240,70

7 P2140X003 m2 Demolición de mamparas existente de cualquier tipo de material de
distintas dimensiones sobre cualquier tipo de muro, incluso
desmontaje de mecanismos, motores y conexiones, retirada de marco
y premarco, vidrios, puertas de acceso, mecanismos y equipos, y
elementos auxilares, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de
carga, con transporte a vertedero autorizado o planta de reciclaje y
canon de vertido, y con p.p. de materiales y medios auxiliares. (P - 59)

29,46 46,050 1.356,63

8 ADY02 ud Levantado de carpintería exterior de cualquier naturaleza, en cualquier
tipo de tabiques, incluso retirada de marco y premarco, cercos, hojas,
accesorios y elementos auxiliares, por medios manuales, incluso

12,46 13,000 161,98
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limpieza, retirada de escombros a pie de carga, con transporte a
vertedero o planta de reciclaje, con canon de vertido, y con p.p. de
medios auxiliares. (P - 3)

9 AJ09 ud Desmontaje de aparatos sanitarios y piletas de cualquier naturaleza,
con medios manuales, sin afectar a la estabilidad de los elementos
constructivos a los que pueda estar sujeto, y carga manual sobre
camión o contenedor. Incluye el desmontaje de la grifería y de los
accesorios y la obturación de las conducciones conectadas al
elemento. Incluye limpieza y retirada de elementos desmontados
reaprovechables a zona de acopio designada por la dirección del
hospital, y limpieza y retirada de residuos a pie de carga con
transporte a vertedero autorizado o planta de reciclaje con canon de
vertido, y con p.p. de materiales y medios auxiliares. (P - 5)

17,62 16,000 281,92

10 ADB02 ud Demolición de mobiliario de cualquier naturaleza (encimeras, mesas,
mostradores...), incluso retirada de cualquier conexionado, anclaje,
fijación, accesorio y elementos auxiliares por medios manuales,
incluso limpieza, retirada de escombros a pie de carga, con transporte
a vertedero o planta de reciclaje, con canon de vertido, y con p.p. de
medios auxiliares. (P - 2)

220,95 3,000 662,85

11 AP04 ud Cubrición y protección de carpintería interior de cualquier naturaleza
mediante láminas de espuma de polietileno con medios manuales,
incluyendo medios auxiliares. (P - 8)

14,73 2,000 29,46

12 AJ06 ud Desmontaje de puerta metálica automática de cualquier naturaleza con
medios manuales, incluso retirada de marco y premarco, cerco,
accesorios y elementos auxiliares y desconexiones. Incluye limpieza y
retirada de elementos desmontados reaprovechables a zona de acopio
designada por la dirección del hospital y limpieza y retirada de
escombros a pie de carga, con transporte a vertedero o planta de
reciclaje, con canon de vertido, y con p.p. de medios auxiliares. (P - 4)

49,10 1,000 49,10

13 AV03 m2 Apertura de hueco en muro o losa de ladrillo u hormigón para paso de
instalaciones por medios mecánicos. Incluye corte, remate y sellado de
hueco y sellado para paso de instalaciones. Incluso limpieza, retirada
de escombros a pie de carga, con transporte a vertedero o planta de
reciclaje, con canon de vertido, y con p.p. de medios auxiliares. (P - 10)

864,36 0,640 553,19

14 AP05 ud Cubrición y protección de carpintería exterior de cualquier naturaleza
mediante láminas de espuma de polietileno con medios manuales,
incluyendo medios auxiliares. (P - 9)

18,41 10,000 184,10

15 P214P-1X001 m3 Demolición de capa de bancada de hormigón existente según
indicaciones de la DF, en forjados, con medios manuales y martillo
neumático, previo levantado del pavimento y su base, y carga manual
sobre camión o contenedor. (P - 64)

144,98 2,700 391,45

16 P2140-4RRN u Levantado de puertas y ventanas interiores de cualquier naturaleza, en
cualquier tipo de tabiques, incluso retirada de marco y premarco,
cercos, hojas, accesorios y elementos auxiliares, por medios
manuales, incluso limpieza, retirada de escombros a pie de carga, con
transporte a vertedero o planta de reciclaje, con canon de vertido, y
con p.p. de medios auxiliares. (P - 60)

12,46 33,000 411,18

TOTAL Capítol 01.02 22.509,23

Obra 01 Pressupost 25034PE

Capítol 03 OBRA CIVIL COMPLEMENTARIA

1 O-001 kg Acero laminado S275-JR en perfiles o chapas laminados en caliente
para vigas, pilares, zunchos y correas, mediante uniones soldadas
incluido de pequeñas dimensiones en complementos de reparaciones,
refuerzos, apeos o similares, para vigas, pilares, zunchos, correas o

6,22 739,460 4.599,44
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piezas de refuerzo, auxiliares o de reparación i/p.p. de soldaduras,
cortes, piezas especiales, preparación de bordes, perforaciones,
despuntes, recorte, tolerancias, material de aporte de soldudadura y
dos manos de imprimación con pintura de minio antioxidación.
Montada mediante uniones soldadas, trabajadas y colocadas.
No se realizarán trabajos de soldadura cuando la temperatura sea
inferior a 0°C.
La contrata presentará para su aprobación, al director de la ejecución
de la obra, el programa de montaje de la estructura, basado en las
indicaciones del Proyecto, así como la documentación que acredite
que los soldadores que intervengan en su ejecución estén certificados
por un organismo acreditado.
Se considera incluido en el precio la limpieza y preparación del plano
de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. Colocación y fijación
provisional de la pieza estructural. Aplomado y nivelación. Apeos
provisionales para la ejecución del refuerzo o sustitución del elemento.
Ejecución de las uniones soldadas.
Una vez ejecutada la estructura se garantizará que las cargas se
transmitirán correctamente a la estructura. El acabado superficial será
el adecuado para el posterior tratamiento de protección.
El suministro y colocación de acartelamientos y rigidizadores se
encuentran repercutidos en el precio unitario.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA
Se determinará, a partir del peso obtenido en báscula oficial de las
unidades llegadas a obra, el peso de las unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución:
-CTE. DB-SE-A Seguridad estructural: Acero.
-UNE-EN 1090-2. Ejecución de estructuras de acero y aluminio. Parte
2: Requisitos técnicos para la ejecución de estructuras de acero.
-Código Estructural.
-NTE-EAV. Estructuras de acero: Vigas. (P - 56)

2 P815-3FMY m2 Revestimiento de yeso de construcción B1, proyectado, a buena vista,
sobre paramento horizontal, a más de 3 m de altura, incluso previa
colocación de malla antialcalis, , con espesor según sea necesario por
certificado o ensayo para EI-120, incluso limpieza y pp de materiales y
medios auxiliares. (P - 70)

14,48 380,000 5.502,40

3 O-003 m2 Sectorizacion de conductos de ventilacion para EI120, mediante placa
rígida a base de fibras, silicatos y otros aditivos, Promatect L500
´´PROMAT´´, o sistema equivalente de 52 mm de espesor, densidad
500 kg/m³, conductividad térmica 0,09 W/(mK), tiras de 150 mm de
anchura de placa rígida a base de silicatos y otros aditivos, Promatect
L ´´PROMAT´´, de 30 mm de espesor, densidad 450 kg/m³,
conductividad térmica 0,083 W/(mK), para cubrir las juntas entre
secciones de conducto y adhesivo de fibras de vidrio modificadas, K84
´´PROMAT´´, para sellado de estanqueidad entre placa y trasdosado y
entre placas. Incluso p/p de recortes, uniones, refuerzos,
embocaduras, accesorios de montaje y elementos de fijación, y sellado
de paso del conducto a través de elementos constructivos resistentes
al fuego, sin incluir compuertas de regulación o cortafuego, ni rejillas y
difusores. Totalmente montado.Con pp de materiales y medios
auxiliares (P - 57)

374,64 8,800 3.296,83

4 O-004 m3 Mortero cementoso fluido de altas prestaciones mecánicas y de
retracción compensada, con una resistencia a compresión a 28 días
mayor o igual a 60 N/mm², compuesto de cemento, aditivos especiales
y áridos seleccionados, para uso general, utilizado en el relleno por
vertido de apoyos estructurales. (P - 58)

1.520,05 0,400 608,02

5 P7D0-5RJW m2 Aislamiento de espesor 3 cm, con mortero ignífugo de cemento y lana
mineral de roca, de 250 kg/m3 de densidad, proyectado sobre

24,46 147,000 3.595,62

EUR
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elementos lineales (P - 69)

TOTAL Capítol 01.03 17.602,31

Obra 01 Pressupost 25034PE

Capítol 04 DIVISIONES Y ALBAÑILERIA

1 D1D15O16 m2 TR DM01 Suministro y colocación de trasdosado directo Knauf W622 o
sistema equivalente a elegir por la DF, acabado liso, formado por una
placa de yeso laminado tipo Diamant (DFH1I) de 15 mm de espeso
s/Norma UNE-EN 520, de 2x15 mm de espesor, atornilladas a una
estructura metálica de acero galvanizado de omegas verticales de 16
mm con una modulación de 400 mm e/e con disposición normal.

Incluso parte proporcional de pasta y cinta para juntas, tornillos,
fijaciones. Incluso p.p. de tratamiento de huecos, refuerzos
horizontales para huecos e instalaciones, paso de instalaciones,
tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, cinta armada
con dos lamas de acero en guardavivos, anclajes para suelo y techo, y
p.p. de anclajes a paramento según indicaciones del fabricante,
refuerzo de perfiles para instalaciones y, carpinterías. En caso
necesario encuentros de cartón yeso con rodapié o compacto fenólico
con guardavivos que garanticen la correcta ejecución de la junta.
Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según
NTE-PTP, UNE 102040 IN y ATEDY. Incluso p.p. refuerzo adicional de
la subestructura del sistema modular de tabiquería para soportación de
elementos colgados de cualquier naturaleza, p.p. de ejecución de
candilejas, foseados y fajeados para realización de instalaciones.

Totalmente terminado según planos de detalle e indicaciones de la
D.F. con p.p. de pequeño material, medios auxiliares y limpieza.

Medido deduciendo huecos. (P - 38)

41,50 19,060 790,99

2 DLHD70 m2 TB LH01 Suministro y colocación de fábrica de ladrillo hueco doble de
24x11,5x7 cm., de 7 cm de espesor en interior, recibido con mortero
de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en
central y suministrado a pie de obra, para revestir, i/replanteo,
nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido
de las piezas, rejuntado, cargaderos, mochetas, plaquetas, esquinas,
limpieza y medios auxiliares. Según UNE-EN-998-1:2004, RC-08,
NTE-FFL, CTE-SE-F y medida deduciendo huecos. Unidad totalmente
terminada y rematada según planos de detalle e indicaciones de la
D.F. (P - 42)

34,91 6,110 213,30

3 DLP13 m2 Suministro y colocación de fábrica de ladrillo perforado tosco de
24x11,5x7 cm., de 1/2 pie de espesor en divisiones interiores,
exteriores y formación de petos de chimeneas y cubiertas, con
armadura de tendel tipo murfor de acero galvanizada en caliente con
recubrimiento de resina epoxi de 3,7mm de diámetro y 75mm de
anchura y un renciomiento de 2,45m/m2, incluso zunchos horizontales
y formación de dinteles en huecos de paramentos, recibido con
mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5,
preparado en central y suministrado a pie de obra, para revestir,
i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas,
humedecido de las piezas, rejuntado, cargaderos, mochetas,
plaquetas, esquinas, limpieza y medios auxiliares. Según
UNE-EN-998-1:2004, RC-08, NTE-FFL, CTE-SE-F y medida
deduciendo huecos. Unidad totalmente terminada y rematada según
planos de detalle e indicaciones de la D.F. (P - 43)

34,54 7,490 258,70
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4 DAF02 ud Suministro y ejecución de formación de ducha a elegir por DF, con
mortero de formación de pendiente, sumidero sifónico,
impermeabilización de lámina impermeabilizante flexible de poliolefina
termoplástica con ambas caras revestidas de fibras de poliéster no
tejidas, de 0,52 mm de espesor y 335 g/m², según UNE-EN 13956, con
unión termosellada a el sumidero sifónico de PVC de 82 mm de altura
incluso subida de impermeabilización por paramento vertical hasta 20
cm para evitar filtraciones, conexionado con desagüe, remates con
paramentos verticales, conexionado con desagüe, remates con
paramentos verticales. Comprende todos los trabajos, y medios
auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente
instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun
planos y demás documentos de proyecto, indicaciones de la D.F. y
normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de albañilería. (P - 39)

79,88 4,000 319,52

5 DAF03 ud Formación de hornacina en pared de dimensión 350 x 1500 x 190 mm,
para colocación de extintores, según planos de detalle, incluso medios
y materiales auxiliares, totalmente instalado. (P - 40)

109,22 3,000 327,66

6 DAF04 ud Formación de hornacina en pared de dimensión 600 x 1500 x 190 mm,
para colocación de BIEs, según planos de detalle, incluso medios y
materiales auxiliares, totalmente instalado. (P - 41)

196,60 1,000 196,60

7 P655-13GNB m2 TB DM01_Tabique de placas de yeso laminado formado por estructura
doble normal con perfilería de plancha de acero galvanizado, con un
espesor total del tabique de 0,14006 mm, montantes cada 400 mm de
70 mm de ancho y canales de 70 mm de ancho, 2 placas en cada
cara, unas tipo estándar (A) de 15 mm de espesor, fijadas
mecánicamente y aislamiento de placas de lana mineral de vidrio de
resistencia térmica >= 1,7143 m2·K/W.

Incluso parte proporcional de pasta y cinta para juntas, tornillos,
fijaciones, banda acústica bajo los perfiles perimetrales. Incluso p.p. de
tratamiento de huecos, refuerzos horizontales para huecos e
instalaciones, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y
juntas, cintas para juntas, cinta armada con dos lamas de acero en
guardavivos, anclajes para suelo y techo, y p.p. de anclajes a
paramento según indicaciones del fabricante, refuerzo de perfiles para
instalaciones y, carpinterías. En caso necesario encuentros de cartón
yeso con rodapié o compacto fenólico con guardavivos que garanticen
la correcta ejecución de la junta. Totalmente terminado y listo para
imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102040 IN y
ATEDY. Incluso p.p. refuerzo adicional de la subestructura del sistema
modular de tabiquería mediante plancha de acero galvanizado con
tablero de DM para soportación de elementos colgados de cualquier
naturaleza como monitores, ayudas baño, encimeras,.., p.p. de
ejecución de candilejas, foseados y fajeados para realización de
instalaciones.

Totalmente terminado según planos de detalle e indicaciones de la
D.F. con p.p. de pequeño material, medios auxiliares y limpieza.

Medido deduciendo huecos. (P - 67)

69,89 402,030 28.097,88

8 P655-13GNC m2 TB DM02_Tabique de placas de yeso laminado formado por estructura
doble normal con perfilería de plancha de acero galvanizado, con un
espesor total del tabique de 0,14006 mm, montantes cada 400 mm de
70 mm de ancho y canales de 70 mm de ancho, 2 placas en cada
cara, unas tipo estándar (A) de 15 mm de espesor y las otras tipo
hidrófuga (H) de 15 mm de espesor, fijadas mecánicamente y
aislamiento de placas de lana mineral de vidrio de resistencia térmica
>= 1,6216 m2·K/W.

Incluso parte proporcional de pasta y cinta para juntas, tornillos,
fijaciones, banda acústica bajo los perfiles perimetrales. Incluso p.p. de

70,61 89,820 6.342,19
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tratamiento de huecos, refuerzos horizontales para huecos e
instalaciones, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y
juntas, cintas para juntas, cinta armada con dos lamas de acero en
guardavivos, anclajes para suelo y techo, y p.p. de anclajes a
paramento según indicaciones del fabricante, refuerzo de perfiles para
instalaciones y, carpinterías. En caso necesario encuentros de cartón
yeso con rodapié o compacto fenólico con guardavivos que garanticen
la correcta ejecución de la junta. Totalmente terminado y listo para
imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102040 IN y
ATEDY. Incluso p.p. refuerzo adicional de la subestructura del sistema
modular de tabiquería mediante plancha de acero galvanizado con
tablero de DM para soportación de elementos colgados de cualquier
naturaleza como monitores, ayudas baño, encimeras,.., p.p. de
ejecución de candilejas, foseados y fajeados para realización de
instalaciones.

Totalmente terminado según planos de detalle e indicaciones de la
D.F. con p.p. de pequeño material, medios auxiliares y limpieza.

Medido deduciendo huecos. (P - 68)

9 P655-13FY2 m2 TB DM03_Tabique de placas de yeso laminado formado por estructura
doble normal con perfilería de plancha de acero galvanizado, con un
espesor total del tabique de 0,14006 mm, montantes cada 400 mm de
70 mm de ancho y canales de 70 mm de ancho, 2 placas tipo
resistente al fuego (F) en cada cara de 15 mm de espesor cada una,
fijadas mecánicamente y aislamiento de placas de lana mineral de
vidrio de resistencia térmica >= 1,6216 m2·K/W.

Incluso parte proporcional de pasta y cinta para juntas, tornillos,
fijaciones, banda acústica bajo los perfiles perimetrales. Incluso p.p. de
tratamiento de huecos, refuerzos horizontales para huecos e
instalaciones, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y
juntas, cintas para juntas, cinta armada con dos lamas de acero en
guardavivos, anclajes para suelo y techo, y p.p. de anclajes a
paramento según indicaciones del fabricante, refuerzo de perfiles para
instalaciones y, carpinterías. En caso necesario encuentros de cartón
yeso con rodapié o compacto fenólico con guardavivos que garanticen
la correcta ejecución de la junta. Totalmente terminado y listo para
imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102040 IN y
ATEDY. Incluso p.p. refuerzo adicional de la subestructura del sistema
modular de tabiquería mediante plancha de acero galvanizado con
tablero de DM para soportación de elementos colgados de cualquier
naturaleza como monitores, ayudas baño, encimeras,.., p.p. de
ejecución de candilejas, foseados y fajeados para realización de
instalaciones.

Totalmente terminado según planos de detalle e indicaciones de la
D.F. con p.p. de pequeño material, medios auxiliares y limpieza.

Medido deduciendo huecos. (P - 66)

75,77 100,830 7.639,89

10 P83EC-97DJ m2 TR DM01_ Suministro y colocación de trasdosado autoportante libre o
sistema equivalente a aprobar por la DF, acabado liso, ESTÁNDARD,
s de 78 mm de espesor, formado por dos placas de yeso laminado tipo
eSTÁNDARD de 15 mm de espesor, atornilladas directamente a una
estructura autoportante de acero galvanizado formada por canales
horizontales, sólidamente fijados al suelo y al techo y montantes
verticales de 48 mm y 0,6 mm de espesor con una modulación de 400
mm y con disposición en H, montados sobre canales junto al
paramento vertical. Con aislamiento intermedio con panel semirrígido
de densidad 70 kg/m3, cinta de neopreno bajo el carril de suelo para
mejorar el aislamiento acústico.

44,59 261,170 11.645,57

EUR
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Incluso parte proporcional de pasta y cinta para juntas, tornillos,
fijaciones, banda acústica bajo los perfiles perimetrales. Incluso p.p. de
tratamiento de huecos, refuerzos horizontales para huecos e
instalaciones, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y
juntas, cintas para juntas, cinta armada con dos lamas de acero en
guardavivos, anclajes para suelo y techo, y p.p. de anclajes a
paramento según indicaciones del fabricante, refuerzo de perfiles para
instalaciones y, carpinterías. En caso necesario encuentros de cartón
yeso con rodapié o compacto fenólico con guardavivos que garanticen
la correcta ejecución de la junta. Totalmente terminado y listo para
imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102040 IN y
ATEDY. Incluso p.p. refuerzo adicional de la subestructura del sistema
modular de tabiquería mediante plancha de acero galvanizado con
tablero de DM para soportación de elementos colgados de cualquier
naturaleza como monitores, ayudas baño, encimeras,.., p.p. de
ejecución de candilejas, foseados y fajeados para realización de
instalaciones.

Totalmente terminado según planos de detalle e indicaciones de la
D.F. con p.p. de pequeño material, medios auxiliares y limpieza.

Medido deduciendo huecos. (P - 73)

11 P83EC-960C m2 TR DM02_ Suministro y colocación de trasdosado autoportante libre o
sistema equivalente a aprobar por la DF, acabado liso, ESTÁNDARD,
s de 100 mm de espesor, formado por dos placas de yeso laminado
tipo eSTÁNDARD de 15 mm de espesor, atornilladas directamente a
una estructura autoportante de acero galvanizado formada por canales
horizontales, sólidamente fijados al suelo y al techo y montantes
verticales de 70 mm y 0,6 mm de espesor con una modulación de 400
mm y con disposición en H, montados sobre canales junto al
paramento vertical. Con aislamiento intermedio con panel semirrígido
de densidad 70 kg/m3, cinta de neopreno bajo el carril de suelo para
mejorar el aislamiento acústico.

Incluso parte proporcional de pasta y cinta para juntas, tornillos,
fijaciones, banda acústica bajo los perfiles perimetrales. Incluso p.p. de
tratamiento de huecos, refuerzos horizontales para huecos e
instalaciones, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y
juntas, cintas para juntas, cinta armada con dos lamas de acero en
guardavivos, anclajes para suelo y techo, y p.p. de anclajes a
paramento según indicaciones del fabricante, refuerzo de perfiles para
instalaciones y, carpinterías. En caso necesario encuentros de cartón
yeso con rodapié o compacto fenólico con guardavivos que garanticen
la correcta ejecución de la junta. Totalmente terminado y listo para
imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102040 IN y
ATEDY. Incluso p.p. refuerzo adicional de la subestructura del sistema
modular de tabiquería mediante plancha de acero galvanizado con
tablero de DM para soportación de elementos colgados de cualquier
naturaleza como monitores, ayudas baño, encimeras,.., p.p. de
ejecución de candilejas, foseados y fajeados para realización de
instalaciones.

Totalmente terminado según planos de detalle e indicaciones de la
D.F. con p.p. de pequeño material, medios auxiliares y limpieza.

Medido deduciendo huecos. (P - 72)

50,54 87,690 4.431,85

12 P83EC-97DX m2 TB DM03_Tabique de placas de yeso laminado formado por estructura
doble normal con perfilería de plancha de acero galvanizado, con un
espesor total del tabique de 0,14006 mm, montantes cada 400 mm de
70 mm de ancho y canales de 70 mm de ancho, 2 placas tipo
resistente al fuego (F) en cada cara de 15 mm de espesor cada una,

52,72 4,930 259,91
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fijadas mecánicamente y aislamiento de placas de lana mineral de
vidrio de resistencia térmica >= 1,6216 m2·K/W.

Incluso parte proporcional de pasta y cinta para juntas, tornillos,
fijaciones, banda acústica bajo los perfiles perimetrales. Incluso p.p. de
tratamiento de huecos, refuerzos horizontales para huecos e
instalaciones, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y
juntas, cintas para juntas, cinta armada con dos lamas de acero en
guardavivos, anclajes para suelo y techo, y p.p. de anclajes a
paramento según indicaciones del fabricante, refuerzo de perfiles para
instalaciones y, carpinterías. En caso necesario encuentros de cartón
yeso con rodapié o compacto fenólico con guardavivos que garanticen
la correcta ejecución de la junta. Totalmente terminado y listo para
imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102040 IN y
ATEDY. Incluso p.p. refuerzo adicional de la subestructura del sistema
modular de tabiquería mediante plancha de acero galvanizado con
tablero de DM para soportación de elementos colgados de cualquier
naturaleza como monitores, ayudas baño, encimeras,.., p.p. de
ejecución de candilejas, foseados y fajeados para realización de
instalaciones.

Totalmente terminado según planos de detalle e indicaciones de la
D.F. con p.p. de pequeño material, medios auxiliares y limpieza.

Medido deduciendo huecos. (P - 74)

TOTAL Capítol 01.04 60.524,06

Obra 01 Pressupost 25034PE

Capítol 05 FALSOS TECHOS

1 TC13A m2 Suministro y colocación de falso techo continuo suspendido, situado a
una altura menor de 4 m, liso, sistema D112.es ´´KNAUF´´ (13+27+27)
o sistema equivalente a elegir por DF, formado por una placa de yeso
laminado A / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 13/ con los bordes
longitudinales afinados, Standard ´´KNAUF´´ atornillada a una
estructura metálica de acero galvanizado de maestras primarias 60/27
mm separadas cada 1000 mm entre ejes y suspendidas del forjado o
elemento soporte mediante cuelgues Nonius ´´KNAUF´´, seguros
Nonius ´´KNAUF´´, partes superiores Nonius ´´KNAUF´´, 530/630 y
varillas cada 950 mm, y maestras secundarias fijadas
perpendicularmente a las maestras primarias mediante conectores tipo
caballete y colocadas con una modulación máxima de 500 mm entre
ejes. Incluso banda acústica, fijaciones para el anclaje de los perfiles,
tornillería para la fijación de las placas, pasta y cinta para el
tratamiento de juntas y accesorios de montaje.

Incluso p.p. fosa perimetral, cortineros, fajas, encuentros en forma de
ángulo, tabicas de cartón yeso para zonas de distintos niveles de techo
de dimensiones según plano de detalle, por cambio de altura, perfil de
remate metálico lacado en color a elegir por la D.F para encuentro
enrasado con todo tipo de elemento terminales de instalaciones
(difusores, luminarias, etc.), apertura de huecos para instalaciones y
registros de acero inoxidable satinado donde sea necesario.

Totalmente terminado según planos de detalle, con p.p. de pequeño
material, medios auxiliares y limpieza. (P - 104)

33,82 95,480 3.229,13

EUR
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2 TC13HE m2 Suministro y colocación de falso techo continuo suspendido, situado a
una altura menor de 4 m, liso, sistema D112.es ´´KNAUF´´ (13+27+27)
o sistema equivalente a elegir por DF, formado por una placa de yeso
laminado A / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 13/ con los bordes
longitudinales afinados, Standard ´´KNAUF´´ atornillada a una
estructura metálica de acero galvanizado de maestras primarias 60/27
mm separadas cada 1000 mm entre ejes y suspendidas del forjado o
elemento soporte mediante cuelgues Nonius ´´KNAUF´´, seguros
Nonius ´´KNAUF´´, partes superiores Nonius ´´KNAUF´´, 530/630 y
varillas cada 950 mm, y maestras secundarias fijadas
perpendicularmente a las maestras primarias mediante conectores tipo
caballete y colocadas con una modulación máxima de 500 mm entre
ejes. Incluso banda acústica, fijaciones para el anclaje de los perfiles,
tornillería para la fijación de las placas, pasta y cinta para el
tratamiento de juntas y accesorios de montaje.

Incluso p.p. fosa perimetral, cortineros, fajas, encuentros en forma de
ángulo, tabicas de cartón yeso para zonas de distintos niveles de techo
de dimensiones según plano de detalle, por cambio de altura, perfil de
remate metálico lacado en color a elegir por la D.F para encuentro
enrasado con todo tipo de elemento terminales de instalaciones
(difusores, luminarias, etc.), apertura de huecos para instalaciones y
registros de acero inoxidable satinado donde sea necesario.

Totalmente terminado según planos de detalle, con p.p. de pequeño
material, medios auxiliares y limpieza. (P - 105)

33,82 135,120 4.569,76

3 TY25X m2 Suministro e instalación de falso techo suspendido de placas de yeso
laminado KNAUF D131.es o equivalente, EI60 / EI120, formado por 3
placas KNAUF en total: una placa Maxiboard de 25 mm de espesor
por la cara inferior y tiras de placa Maxiboard de 25 mm de espesor en
las juntas de la estructura y otra placa Maxiboard de 25 mm de
espesor por la cara superior, todas con certificación A+, IBR y Cradle
to Cradle Silver® (C2C), con dos bordes afinados o más, atornillada a
una estructura metálica de perfiles de chapa acero galvanizado Z-140
g/m2, formada por montantes primarios 100/40/0,6 con certificación
C2C®, de 0,6 mm de espesor, separados entre ejes 400mm y
disposición doble (en H) en vertical encajados en un canal
100/35/0,6mm en el encuentro con el paramento vertical; la longitud
máxima entre apoyos será de 3,20m; aislamiento termo-acústico a
base de lana mineral natural Smart Acoustik 7 de KNAUF
INSULATION, de 100 mm de espesor nominal y ancho 600 mm, con
una conductividad térmica de 0,034 W/mK, resistencia al flujo del aire
de 10 kPa·s/m2; banda acústica KNAUF autoadhesiva de espuma de
poliuretano de celdas cerradas, de 3,2 mm de espesor de 30 mm de
anchura, resistencia térmica 0,10 m²K/W, conductividad térmica 0,032
W/(mK), en la superficie de contacto de la perfilería con los
paramentos; tornillería KNAUF TN para fijación de placas y anclajes a
los perfiles; material para tratamiento de ejecución de ángulos;
tratamiento de juntas mediante cinta juntas KNAUF de papel
microperforado, lijado y predoblado en el centro y pasta de juntas
KNAUF UNIK 24H, fabricados ambos conforme a norma UNE-EN
13963 y con certificación A+ de calidad del aire interior e IBR para
contribuir con un hábitat saludable. Listo para aplicación de
imprimación Knauf Sperrgrund s/necesidad y posterior acabado final.
Montaje del sistema conforme a los detalles e instrucciones de
montaje contenidos en la hoja técnica del sistema D131.es – Knauf
Techo Bi-apoyado. Criterio de medición según la norma UNE 92305.
(P - 111)

106,35 15,690 1.668,63

4 TR3LA m2 Suministro y colocación de falso techo GABELEX o equivalente de
bandejas de 60x60 cm en aluminio prelacado color blanco o gris a
definir por la DF. Incluyendo parte proporcional de perfiles de
suspensión, piezas de unión para lamas y perfiles, varillas, fijaciones y
demás componentes de montaje del sistema para su correcto

97,93 62,750 6.145,11
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funcionamiento según plano de detalle / instrucciones del fabricante.

Incluyendo encuentros con instalaciones y registros donde sea
necesario. Inlcuyendo parte proporcional de piezas especiales.
Totalmente terminado y funcionando. Incluyendo mano de obra con
p.p. de pequeño material, medios auxiliares y limpieza. Marcado CE
Dop GBX 2022.05, resistente a la desinfectante según ficha técnica,
reacción al fuego Euroclase A1 según norma EN 13501-1. (P - 110)

5 TR3BA m2 Suministro y colocación de falso techo GABELEX o equivalente de
lamas modelo G dimensiones según documentación gráfica, en
aluminio prelacado color blanco o gris a definir por la DF. Incluyendo
parte proporcional de perfiles de suspensión, piezas de unión para
lamas y perfiles, varillas, fijaciones y demás componentes de montaje
del sistema para su correcto funcionamiento según plano de detalle /
instrucciones del fabricante.

Incluyendo encuentros con instalaciones y registros donde sea
necesario. Inlcuyendo parte proporcional de piezas especiales.
Totalmente terminado y funcionando. Incluyendo mano de obra con
p.p. de pequeño material, medios auxiliares y limpieza. Marcado CE
Dop GBX 2022.05, resistente a la desinfectante según ficha técnica,
reacción al fuego Euroclase A1 según norma EN 13501-1. (P - 109)

94,83 69,400 6.581,20

6 TO07 m2 Suministro y ejecución de tabica de sección variable hasta un máximo
de 60 cm, ejecutadas con placa de yeso laminado montada sobre
subestructura. Material, calidad y acabado similar al techo que la
alberga. Perfectamente ejecutada según documentación gráfica.
Con/p.p. de repaso de juntas, limpieza y medios auxiliares. Conforme
a NTE-RTC. Medida en su longitud. Marcado CE y DdP (Declaración
de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. (P - 108)

46,60 8,280 385,85

7 TO01 u Suministro y colocación de unidad de registro estanco en falso techo
de las siguientes características:
- Placa de yeso laminado lisa, antihumedad o microperforada según
cada ubicación.
- Dimensiones hasta 60 x 60 cm a indicar por la DF.
- Construido mediante perfilería oculta de acero galvanizado.
- Apertura basculante hacia el suelo, mediante compás y cierre de
apertura por presión.
- Acabado exterior igualando el acabado del resto del techo.
- Colocación totalmente enrasado con el falso techo.
- Juntas de estanqueidad de goma especial en EPDM.
- Fijaciones al falso techo y estructura mediante cuelgues de
angulares y varilla roscada.
- Bisagras y mecanismo de apertura oculto.
Completo y totalmente instalado incluso medios y materiales
auxiliares. (P - 106)

59,70 3,000 179,10

8 TO02 u Suministro y colocación de unidad de trampilla 60x60 estanca al aire,
polvo, humo y agua en falso techo marca ISOPRACTIC modelo
ECOALU+ESTANCA+ o equivalente de las siguientes características:
- Instalación con cierres ocultos con sistema click.
- Ensayo de resistencia al humo según norma DIN 18095-2: 1991-03
- Ensayo de permeabilidad al aire según norma EN 1026:2000-09 y
EN 12207:1999-11. Resultado del ensayo con la mejor calificación
(ventana clase 4)
- Placas de yeso laminado de 12,5 mm ó 2x12,5 mm, tapa
desmontable, incluye kit de instalación, adecuada para recintos
húmedos.
- Tapa y bastidor en aluminio extrusionado resistente a la torsión de
calidad anonizado, tapa con junta de sellado de goma EPDM y placas
de yeso laminado.
Completo y totalmente instalado incluso medios y materiales
auxiliares. (P - 107)

89,32 12,000 1.071,84

EUR
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TOTAL Capítol 01.05 23.830,62

Obra 01 Pressupost 25034PE

Capítol 06 PAVIMENTOS

1 P93G-1271K m2 Suministro y colocación de base de 5 cm de mortero de cemento CEM
II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-5 para uso corriente (G), con
resistencia a compresión a 28 días de 5,0 N/mm2, confeccionado con
hormigonera de 200 l, s/RC-16 y UNE-EN 998-2:2004, de 6-7 cm de
espesor, maestreada, fratasada y preparada para su posterior uso
como soporte de pavimento. Incluso p/p de replanteo y marcado de los
niveles de acabado, colocación de banda de panel rígido de
poliestireno expandido de 10 mm de espesor en el perímetro,
rodeando los elementos verticales y en las juntas estructurales,
formación de las juntas de retracción y curado de la superficie.
Totalmente terminado según planos de detalle e indicaciones de la
D.F. con p.p. de pequeño material, medios auxiliares y limpieza. (P -
75)

11,27 337,720 3.806,10

2 P93I-57SN m2 Suministro e instalación de mortero autonivelante de cemento Ultrapan
MAPEI SPAIN o equivalente a aprobar por la DF, CT - C30 - F7,
según UNE-EN 13813, de 10 mm de espesor, aplicada
mecánicamente, para la regularización y nivelación de la superficie
soporte interior de hormigón o mortero, previa aplicación de
imprimación a base de resinas sintéticas en dispersión acuosa.
Construido según normas del fabricante IS0 9001 y IS0 14001.
Garantía 10 años. Primer G ´´MAPEI SPAIN´´, preparada para recibir
pavimento cerámico, de corcho, de madera, laminado, flexible o textil.
Instalado sobre una base sólida, plana, limpia, perfectamente seca
(3% máximo de humedad) y sin grietas, según la norma UNE-CEN/TS
14472 (partes 1 y 4); fijado con el adhesivo recomendado. Producto
validado por el fabricante para este uso. (P - 76)

31,43 337,720 10.614,54

3 PPVC m2 Suministro y colocación de pavimento vinílico homogéneo IQ
EMINENT LIGHT GREY 0127 de Tarkett o equivalente a aprobar por
la DF, con clasificación al fuego M2 según norma UNE 23727 y clase
Bfl s1 según norma prEN 13501-1; en rollos de 2 mm. de espesor y 2
m. de ancho, con un peso total de 2,85 kg/m2. Clase 2 según norma
de deslizamiento UNE-ENV 12633. Bacteriostático y fungistático, con
tratamiento PUR ECO System para facilitar la limpieza e incrementar
la resistencia al desgaste y al uso de alcoholes y otros productos
químicos. Clasificación al uso Comercial 34 e Industrial 43 según
norma EN 685. Con una solidez de los colores según norma UNE
40187 mayor que o igual a 6, Grupo P menor que o igual a 0,15 mm.,
según norma EN 660: Part 1, aproximadamente 0,03 mm. según
norma EN 433 y aproximadamente 4 dB según norma EN ISO 717/2;
0,00095 m2K/W según normas DIN 52612; con juntas soldadas en
caliente con cordón de soldadura, con paños invertidos.

Con p.p. de pasta alisadora, lavado de pavimento, e incluido
transporte y mermas. Construido según NTE-RSF-11 y normas del
fabricante ISO 9001. Fijado con el adhesivo recomendado por el
fabricante. Según CTE 2006 cumple el requerimiento de resistencia al
fuego (Bfls1). Cordón de soldadura de PVC incluido cortes, encuentros
con carpinterías, encuentros con sumideros y repaso de juntas, con
encuentros termo-soldados con cordón sellado y ejecución de
formación de media caña o escocia de pvc 25x25 mm. en encuentros
con paredes y formación de escocia de 10 cm del mismo material,
incluso perfil de remate de escocia aprobado por Sanidad. En los
ángulos interiores el corte se realizará a 45º y en los ángulos

52,66 166,020 8.742,61
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exteriores en forma de ´´V´´ a 45º a ambas partes del ángulo. Medida
la superficie ejecutada. Colores a elegir por la D.F.

Instalado sobre una base sólida, plana, limpia, perfectamente seca
(3% máximo de humedad) y sin grietas, según la norma UNE-CEN/TS
14472 (partes 1 y 4) hecha de terrazo recibido con mortero de cemento
CEM II/B-P 32,5 N y arena mezcla de miga y río (M-5), i/cama de
arena de 1 cm. de espesor, rejuntado con pasta para juntas, limpieza,
s/NTE-RSR-6 y NTE-RSR-26, incluso desbastado en obra, medido en
superficie realmente ejecutada.

Máximas tolerancias planimétricas serán de 3 mm., medidas bajo una
regla de 3 m. y de 1 mm. medidas bajo una regla de 20 cm. No
deberán observarse fisuraciones de grande o pequeño tamaño. Así
mismo, tampoco deberán existir lechadas no adheridas. El suelo se
presentará limpio, exento de manchas de pintura, yeso, escayola,
aceite de desmoldeo, productos de curado no reabsorbidos, así como
cualquier otro producto contaminante. Totalmente terminado según
planos de detalle e indicaciones de la D.F. con p.p. de pequeño
material, medios auxiliares y limpieza. (P - 91)

4 PPVCCC m2 Suministro e instalación de pavimento vinílico homogéneo de la
electricidad estática de la marca (mediante la incorporación de
partículas de carbono) en rollos (23 x 2 m. aprox.) de 2 mm de
espesor, TARKETT TORO SC GREY 3093101, o equivalente a
aprobar por la D.F., peso total 2,95 kg/m2, con tratamiento de
protección en superficie iQ PUR, reacción al fuego Bfl s1 (EN
13501-1), solidez de colores >6 (EN 20105-B02) y garantía de 10
años, flexible, homogéneo, calandrado y compactado, teñido en masa
con diseño no direccional e incrustaciones de chips de colores y
reverso de base conductiva, compuesto exclusivamente por cloruro de
polivinilo, plastificantes, estabilizantes y aditivos inorgánicos sin carga
de sílice o silicatos, con una resistencia eléctrica de 5 x 104 ? R ? 106
? (UNE EN 1081 Conforme a la normativa europea EN 685,
clasificación UPEC U4 P3 E2 C2. Resistencia a la abrasión según ISO
10581 clasificado como revestimiento TIPO I. Suministrado en rollos
de 200 cm de ancho. Bacteriostático y fungistático. Propiedades
electro-conductivas permanentes.

Instalación con cinta de cobre conectada a una pica de toma de tierra
individual suministrada por el electricista. Fijado con el adhesivo uni
lateral de base acuosa especial para revestimientos vinílicos
(rendimiento 250 a 300gr/m2), pasta alisadora (certificación P3) e
imprimación (rodillo rendimiento 90 a 150 gr/m2). Cordón de soldadura
de PVC incluido cortes con una anchura de bisel de 3 a 3,5mm y termo
sellado realizado mediante boquilla rápida de 5mm de diámetro y
ranura de ventilación de 0,9 mm de la casa Janser, encuentros con
carpinterías, encuentros con sumideros y repaso de juntas.

Incluido transporte y mermas. Construido según NTE-RSF-11 y
normas del fabricante ISO 9001. Según CTE 2006 cumple el
requerimiento de resistencia al fuego (Bfls1). Cordón de soldadura de
PVC incluido cortes, encuentros con carpinterías, encuentros con
sumideros y repaso de juntas, con encuentros termo-soldados con
cordón sellado y ejecución de formación de media caña o escocia de
pvc 25x25 mm. en encuentros con paredes y formación de escocia de
10 cm del mismo material, incluso perfil de remate de escocia
aprobado por Sanidad. En los ángulos interiores el corte se realizará a
45º y en los ángulos exteriores en forma de ´´V´´ a 45º a ambas partes
del ángulo. Medida la superficie ejecutada. Colores a elegir por la D.F.

Instalado sobre una base sólida, plana, limpia, perfectamente seca
(3% máximo de humedad) y sin grietas, según la norma UNE-CEN/TS
14472 (partes 1 y 4) hecha de terrazo recibido con mortero de cemento

67,32 154,320 10.388,82

EUR
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CEM II/B-P 32,5 N y arena mezcla de miga y río (M-5), i/cama de
arena de 1 cm. de espesor, rejuntado con pasta para juntas, limpieza,
s/NTE-RSR-6 y NTE-RSR-26, incluso desbastado en obra, medido en
superficie realmente ejecutada.

Máximas tolerancias planimétricas serán de 3 mm., medidas bajo una
regla de 3 m. y de 1 mm. medidas bajo una regla de 20 cm. No
deberán observarse fisuraciones de grande o pequeño tamaño. Así
mismo, tampoco deberán existir lechadas no adheridas. El suelo se
presentará limpio, exento de manchas de pintura, yeso, escayola,
aceite de desmoldeo, productos de curado no reabsorbidos, así como
cualquier otro producto contaminante. Totalmente terminado según
planos de detalle e indicaciones de la D.F. con p.p. de pequeño
material, medios auxiliares y limpieza. (P - 93)

5 PPVCAA m2 Suministro y colocación de pavimento vinílico homogéneo con
partículas antideslizantes modelo SAFETRED UNIVERSAL PLUS -
VENUS de Tarkett o equivalente a aprobar por la DF, exento de
ftalatos, inferior a 10µg/m3 (TVOC después de 28 días*),
antibacteriano según norma DIN EN I S 0 846-A/C, con clasificación al
fuego clase Bfl s 1 según norma En 13501.1, Clase 3 según norma de
deslizamiento UNE-ENV 12633. Con la nivel más alto de protección
frente al deslizamiento (R11). En rollos de 2 ml de ancho 2 mm, con un
peso total de 3.453 g/rn2.

Incluso sumidero específico para acabado de PVC de acero
inoxidable, colocado en el punto más bajo para recogida de agua, con
encuentro con el pavimento final según especificaciones del fabricante
e instalador. Incluso p. p. de mortero para formación de pendientes.

Con p.p. de pasta alisadora, lavado de pavimento, e incluido
transporte y mermas. Construido según NTE-RSF-11 y normas del
fabricante ISO 9001. Fijado con el adhesivo recomendado por el
fabricante. Según CTE 2006 cumple el requerimiento de resistencia al
fuego (Bfls1). Cordón de soldadura de PVC incluido cortes, encuentros
con carpinterías, encuentros con sumideros y repaso de juntas, con
encuentros termo-soldados con cordón sellado y ejecución de
formación de media caña o escocia de pvc 25x25 mm. en encuentros
con paredes y formación de escocia de 10 cm del mismo material,
incluso perfil de remate de escocia aprobado por Sanidad. En los
ángulos interiores el corte se realizará a 45º y en los ángulos
exteriores en forma de ´´V´´ a 45º a ambas partes del ángulo. Medida
la superficie ejecutada. Colores a elegir por la D.F.

Instalado sobre una base sólida, plana, limpia, perfectamente seca
(3% máximo de humedad) y sin grietas, según la norma UNE-CEN/TS
14472 (partes 1 y 4) hecha de terrazo recibido con mortero de cemento
CEM II/B-P 32,5 N y arena mezcla de miga y río (M-5), i/cama de
arena de 1 cm. de espesor, rejuntado con pasta para juntas, limpieza,
s/NTE-RSR-6 y NTE-RSR-26, incluso desbastado en obra, medido en
superficie realmente ejecutada.

Máximas tolerancias planimétricas serán de 3 mm., medidas bajo una
regla de 3 m. y de 1 mm. medidas bajo una regla de 20 cm. No
deberán observarse fisuraciones de grande o pequeño tamaño. Así
mismo, tampoco deberán existir lechadas no adheridas. El suelo se
presentará limpio, exento de manchas de pintura, yeso, escayola,
aceite de desmoldeo, productos de curado no reabsorbidos, así como
cualquier otro producto contaminante. Totalmente terminado según
planos de detalle e indicaciones de la D.F. con p.p. de pequeño
material, medios auxiliares y limpieza. (P - 92)

46,11 32,000 1.475,52

6 P9ZA-4ZDF m2 Rebajado, pulido y abrillantado final en obra del terrazo, con
diferentes tipos de piedras y tratamiento según el tipo de resistencia al
deslizamiento/resbalamiento requerido (clase 1, clase 2 o clase 3) (P -

11,67 64,710 755,17

EUR
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77)

7 POE03 m Instalación de perfil de transición Emac® Novonivel® Access Slimm o
equivalente para salvar discontinuidades del pavimento de bajo
espesor formada por perfil de aluminio en acabado plata mate con
pequeñas estrías que favorecen el antideslizamiento, fijación mediante
tornillería (no incluida), colocación después de obra. Ancho 60 mm,
alto 5 mm. Disponible también en alturas de 10, 12 y 20 mm. Medida
la longitud realmente ejecutada. (P - 90)

35,25 7,400 260,85

TOTAL Capítol 01.06 36.043,61

Obra 01 Pressupost 25034PE

Capítol 07 PINTURAS Y REVESTIMIENTOS

1 RPHPT m2 Suministro y aplicación de pintura plástica lisa mate lavable estándar
obra nueva en color según planos a elegir por DF, sobre paramentos
horizontales, dos manos, incluso mano de imprimación y plastecido,
incluso levantado de protecciones y limpieza final.

CRITERIO DE MEDICIÓN:
Medido deduciendo huecos. (P - 98)

5,46 111,170 606,99

2 RPHEFVT m2 Suministro y aplicación de pintura de resina en obra nueva epoxi o
ecológica para entornos sanitarios a aprobar por DF color a elegir por
DF, sobre paramentos horizontales, dos manos, incluso mano de
imprimación y plastecido. En techos previo lijado y plastecido, se
aplicará revestimiento mural de fibra de vidrio no tejido, Veloglás,
adherido al falso techo de placas de cartón yeso mediante cola
especial Pegam-Glas o equivalente para fibra de vidrio. Incluso
levantado de protecciones y limpieza final.

CRITERIO DE MEDICIÓN:
Medido deduciendo huecos. (P - 101)

21,14 135,120 2.856,44

3 RPVPM m2 Suministro y aplicación de pintura plástica acrílica lisa mate lavable
máxima calidad color a elegir por la DF (según UNE 48243:2016),
sobre paramentos horizontales y verticales, dos manos, incluso mano
de imprimación y plastecido. Productos con marcado CE y DdP
(Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
Totalmente terminado según planos de detalle e indicaciones de la
D.F. con p.p. de pequeño material, medios auxiliares y limpieza.

CRITERIO DE MEDICIÓN:
Medido superficie realmente ejecutada. (P - 99)

5,46 57,690 314,99

4 RPC3060 m2 Suministro y colocación de alicatado con plaqueta de gres porcelánico
vitrificado rectificado de 30x60 cm, de primera calidad, a elegir por la
D.F., colocada con adhesivo tipo C2TE sobre paramento. Incluye p.p
de encuentros y escocias en rincones de zonas con requerimientos
higiénico-sanitarios. Incluso p.p. remates, cortes, ingletes y piezas
especiales, rejuntado con mortero color, igualando el color de la
plaqueta, de remate de aristas, color a elegir, y limpieza.

ESQUINAS:
Incluso parte proporcional de esquinero EMAC o equivalente perfil en
L de acero inoxidable a elegir por la DF.

Incluso medios y materiales auxiliares.

CRITERIO DE MEDICIÓN:
Medido deduciendo huecos. (P - 100)

52,05 133,740 6.961,17

EUR
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5 RHPL6CR m2 Suministro y colocación de revestimiento de paramentos con laminado
de resinas termoendurecibles fenólicas tipo TEISA o equivalente, de 6
mm de espesor tipo B-s1, d0, de suelo a falso techo, acabado en
revestimiento laminado de 0,7 mm de espesor formado por tablero
estratificado y lámina decorativa de alta presión acabado en
revestimiento laminado de 0,7 mm de espesor formado por tablero
estratificado y lámina decorativa de alta presión acabado color blanco
RAL 9003 a elegir por DF con uniones machihembradas. Incluyendo
sellado de juntas con silicona antibacteriana.

FIJACIÓN:
Sujeto mediante estructura oculta de rastreles de madera verticales
de 9 mm separados 40 cm entre ejes, recibidos a los paramentos
mecanicamente, fijación oculta machihembrada mediante cinta doble
cara tipo Sika bond T-2, dejando espacio para alojar el rodapie (para
posterior enrase), incluso formación de escocias y remates en
esquinas con perfil en forma de cruz (doble L) de acero inoxidable de
45x45 mms, piezas de transición entre distintos materiales con perfil
en L de acero inoxidable, según plano de detalle,
s/NTE-RPL-19.Incluso medios y materiales auxiliares, totalmente
montado y rematado.

CRITERIO DE MEDICIÓN:
Medido deduciendo huecos. (RHPL6b) (P - 95)

115,74 425,410 49.236,95

6 RHPL6SR m2 Suministro y colocación de revestimiento de paramentos con laminado
de resinas termoendurecibles fenólicas tipo Natural Oak de Formica
Laminate Collection o equivalente, de 6 mm de espesor tipo B-s1, d0,
de suelo a falso techo, acabado en revestimiento laminado de 0,7 mm
de espesor formado por tablero estratificado y lámina decorativa de
alta presión acabado en revestimiento laminado de 0,7 mm de espesor
formado por tablero estratificado y lámina decorativa de alta presión
acabado madera a elegir por DF con uniones machihembradas.
Incluyendo sellado de juntas con silicona antibacteriana.

FIJACIÓN:
Sujeto mediante estructura oculta de rastreles de madera verticales
de 9 mm separados 40 cm entre ejes, recibidos a los paramentos
mecanicamente, fijación oculta machihembrada mediante cinta doble
cara tipo Sika bond T-2, dejando espacio para alojar el rodapie (para
posterior enrase), incluso formación de escocias y remates en
esquinas con perfil en forma de cruz (doble L) de acero inoxidable de
45x45 mms, piezas de transición entre distintos materiales con perfil
en L de acero inoxidable, según plano de detalle,
s/NTE-RPL-19.Incluso medios y materiales auxiliares, totalmente
montado y rematado.

CRITERIO DE MEDICIÓN:
Medido deduciendo huecos. (RHPL6v) (P - 96)

116,97 229,100 26.797,83

7 RHPTA01 m Suministro e instalación de perfil de alta calidad para revestimiento de
25 mm, modelo Schlüter-LIPROTEC-VB o equivalente, para
iluminación perimetral de paredes o zócalos. Fabricado en aluminio
anodizado, diseñado para alojar tiras LED de emisió ninferior(luz
indirecta) o VBD (luz directa de 3 mm). Incluye el taladrado para paso
de cables, sellado estanco en zonas húmedas mediante banda y
adhesiv..

(P - 97)

28,87 42,000 1.212,54

8 P83E7-9KM2 m2 Suministro y colocación de placas de policarbonato compacto
antibacteriano, marca ProtectWall Policarbonate Antibacterial o
equivalente a aprobar por la D.F. Colocado en paramentos verticales.
Clasificación de reacción al fuego B-s1, d0. Adherido con pegamento

69,25 164,480 11.390,24

EUR
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Protectbond Eco, siguiendo indicaciones del fabricante.
Certificaciones: VOCs, A+, REACH, Eurofins antibacteriano, indoor air
comfort y CE. Incluso p.p. de accesorios, mano de obra y medios
auxiliares. Totalmente instalado y terminado. Incluye medias cañas
verticales (P - 71)

TOTAL Capítol 01.07 99.377,15

Obra 01 Pressupost 25034PE

Capítol 08 CARPINTERÍA EXTERIOR

1 PAF7-7RRE m2 Suministro y montaje de carpintería de hoja oculta formada por
ventanas practicables, serie COR-70 HO; de CORTIZO o equivalente
a aprobar por DF; con modulación 1 paño abatible de medidas
variables según memoria de carpintería, que comprende:
- Sistema de hoja oculta, con rotura de puente térmico, mediante
pletinas aislantes de poliamida; realizada con perfiles de aluminio de
extrusión de aleación 6063 T5 en calidad anodizable. con una
profundidad de maco y hoja de 70 mm.
- Tratamiento supemial LACADO MATE con espesor de 15 micras
aplicado por una firma en posesión del sello Europeo de calidad
QUALANOD.
- Acristalamiento mediante vidrio de 6 mm Termoendurecido con capa
formado por luna de control solar y bajo emisivo “Sunguard HP Neutral
50/32” de 6 mm, cámara de aire deshidratado de 16mm de espesor,
con perfil separador de aluminio y sellado perimetral de silicona, vidrio
interior laminar compuesto por dos lunas de 4mm de espesor unidas
por un butiral acústico de 0,76mm.
- Con junta central de estanquidad al aire y al agua de EPDM,
estables a la acción de los rayos UVA.
- Perfilería, juntas y herrajes con certificación de marcado CE según
UNE-EN 14351-1 de obligado cumplimiento por la Comisión Europea.
Elaborada en taller. TSAC.
- Categorías alcanzadas en banco de ensayos:
- Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 12207:2000 Clase
4
- Estanqueidad al agua según Norma UNE-EN 12208:2000 Clase
E1650
- Resistencia al viento según Norma UNE-EN 12210:2000 Clase
C5
- Ventilación y drenaje de la base y perímetro de los vidrios, para
evitar su deslaminación por condensaciones.
- Completo de herrajes y accesorios para su correcto funcionamiento,
incluso bisagras ocultas y maneta extraíble.
- Incluso cortinero interior formado por chapa de aluminio de 1,5 mm
de espesor, mismo acabado que la carpintería a elegir por DF, en las 2
caras y un desarrollo máximo de 350 mm., en carpintería de boxes y
habitaciones para sistema de oscurecimiento.
- Incluso recercado (dintel, jambeado y alfeizar) exterior formado por
perfil de extrusión de aluminio con una profundidad de 180 mm mismo
acabado que la carpintería, a elegir por DF. Incluso p/p cortes,
plegados, sellados y fijaciones
- Incluso recercado (dintel, jambeado y alfeizar) interior formado por
chapa de aluminio de 1,5 mm de espesor, con un desarrollo máximo
de 150 mm mismo acabado que la carpintería, a elegir por DF. Incluso
p/p cortes, plegados, sellados y fijaciones
- Incluso premarco mediante tubular de acero para soldar a esperas
previstas en prefabricado.
- Inclusión de montante vertical central para la correcta entrega y
fijación del tabique de yeso laminado, ejecutado conforme a la

677,85 38,760 26.273,47

EUR
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documentación gráfica del proyecto.
- Incluye proyecto, fabricación transporte y colocación.
- Instalación y buena práctica según Norma UNE 85219:2016.
Todos los componentes del sistema 'COR-70 HO de CORTIZO, están
amparados bajo la norma para control de calidad IS0 9001:2008.
Incluido en el precio calzos de apoyo perimetrales y la colocación de
los junquillos. Unidad totalmente instalada y rematada según
documentación gráfica e indicaciones de la D.F, con p.p. de limpieza,
medios y materiales auxiliares. (P - 78)

TOTAL Capítol 01.08 26.273,47

Obra 01 Pressupost 25034PE

Capítol 09 CARPINTERÍA INTERIOR

NIVELL 3 01 PUERTAS

1 PAQ5-X001 u Suministro y colocación de puerta de registro para extintor tipo TEISA
PE/1 o equivalente a definir por la D.F., de medidas 1500 x 350 mm
(alto x ancho). Formado por cerco para fijación de herrajes y hoja lisa,
ciega, batiente; puertas practicables lisas de compacto fenolico de 22
mm acabada en revestimiento laminado de 0,7 mm de espesor
formado por tablero estratificado y acabado a una cara en tablero
compacto fenólico de 3 mm de espesor de Abet Laminati, o
equivalente a aprobar por DF, acabado RAL 9003. Herrajes formados
por bisagras de cazoleta tipo SENA TESA y cierre de presión tipo
“push”. Forma y diseño según dibujos. Totalmente instalada y en
correcto funcionamiento según documentación gráfica e indicaciones
de la D.F, con p.p. de limpieza, medios y materiales auxiliares. (P - 79)

233,20 2,000 466,40

2 PAQ5-X002 u Suministro y colocación de puerta de registro para BIE + extintor tipo
TEISA PE/4 o equivalente a definir por la D.F., de medidas 1500 x 600
mm (alto x ancho). Formado por cerco para fijación de herrajes y hoja
lisa, ciega, batiente; puertas practicables lisas de compacto fenolico
de 22 mm acabada en revestimiento laminado de 0,7 mm de espesor
formado por tablero estratificado y acabado a una cara en tablero
compacto fenólico de 3 mm de espesor de Abet Laminati, o
equivalente a aprobar por DF, acabado RAL 9003. Herrajes formados
por bisagras de cazoleta tipo SENA TESA y cierre de presión tipo
“push”. Forma y diseño según dibujos. (P - 80)

323,20 2,000 646,40

3 YPHC721 ud Suministro y colocación de puerta de paso con cerco de aluminio, tipo
TEISA o equivalente aprobado por la DF, compuesta de una hoja lisa,
corredera, ciega, de medidas hasta 1200x2500 mm, fabricada
mediante bastidor realizado en tablero compacto fenólico color natural,
con relleno interior de aglomerado acabado a las dos caras en tablero
compacto fenólico de 3 mm de espesor color a definir por la DF.
Incluso herrajes con sistema de guías y tope. Incluido el bastión
interior, con tratamiento de alta duración, con tornillería de acero
inoxidable y junta perimetral de amortiguación de impacto con burbuja
deformable para reducción de ruido aislamiento y ajuste así como
junta decorativa para absorción de desniveles de paramentos.

CERCO INOX:
Cerco realizado en perfil de acero inoxidable por ambas caras.

CASONETO:
Incluso refuerzo en madera blanca de la zona donde se alberga el
herraje de cierre y guía de aluminio extrusionado para alojamiento de
ruedas suspendidas y frenos de posición variable. Incluye el suministro
y colocación de casoneto para tabique de pladur de sección 100 mm
modelo Acuarius.

1.141,49 1,000 1.141,49

EUR
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HERRAJES:
Preparada para albergar los herrajes incluidos en el plan de cierre y
control de accesos.

Instalada y en correcto funcionamiento según documentación gráfica e
indicaciones de la D.F, con p.p. de limpieza, medios y materiales
auxiliares. (P - 130)

4 Y2PHA1525 ud Suministro y colocación de puerta de paso con cerco de aluminio, tipo
TEISA o equivalente aprobado por la DF, compuesta de dos hojas
lisas, abatibles, ciegas, de medidas hasta 1500x2500 mm, fabricada
mediante bastidor realizado en tablero compacto fenólico color natural,
con relleno interior de aglomerado acabado a las dos caras en tablero
compacto fenólico de 3 mm de espesor color a definir por la DF.
Incluso herrajes formados por pernios en acero inox de 3 mm de
espesor TESA SENA AISI 304 con nudo de 20 mms., incluido el
bastión interior, con tratamiento de alta duración, con tornillería de
acero inoxidable y junta perimetral de amortiguación de impacto con
burbuja deformable para reducción de ruido aislamiento y ajuste así
como junta decorativa para absorción de desniveles de paramentos.

CERCO INOX:
Cerco realizado en perfil de acero inoxidable por ambas caras.

HERRAJES:
Preparada para albergar los herrajes incluidos en el plan de cierre y
control de accesos.

Instalada y en correcto funcionamiento según documentación gráfica e
indicaciones de la D.F, con p.p. de limpieza, medios y materiales
auxiliares. (P - 113)

1.319,53 1,000 1.319,53

5 YPHA1025 ud Suministro y colocación de puerta de paso con cerco de aluminio, tipo
TEISA o equivalente aprobado por la DF, compuesta de una hoja lisa,
abatible, ciega, de medidas hasta 1000x2500 mm, fabricada mediante
bastidor realizado en tablero compacto fenólico color natural, con
relleno interior de aglomerado acabado a las dos caras en tablero
compacto fenólico de 3 mm de espesor color a definir por la DF.
Incluso herrajes formados por pernios en acero inox de 3 mm de
espesor TESA SENA AISI 304 con nudo de 20 mms., incluido el
bastión interior, con tratamiento de alta duración, con tornillería de
acero inoxidable y junta perimetral de amortiguación de impacto con
burbuja deformable para reducción de ruido aislamiento y ajuste así
como junta decorativa para absorción de desniveles de paramentos.

CERCO INOX:
Cerco realizado en perfil de acero inoxidable por ambas caras.

HERRAJES:
Preparada para albergar los herrajes incluidos en el plan de cierre y
control de accesos.

Instalada y en correcto funcionamiento según documentación gráfica e
indicaciones de la D.F, con p.p. de limpieza, medios y materiales
auxiliares. (P - 131)

1.198,81 10,000 11.988,10

6 YPVCUSH1225 ud Suministro e instalación de puerta corredera automática
semi-hermética Manusa o equivalente, de 1 hoja:

Medidas:
Ancho Hueco (AH):1.200,00 mm Paso Libre (PL):1.200,00 mm Ancho
Oper. (Lop):2.515,00 mm
Alto Hueco (HH):2.500,00 mm Altura Libre (HL):2.500,00 mm Altura
Total (HT):2.600,00 mm

6.248,52 12,000 74.982,24

EUR
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Descripción:
Puerta automática marca MANUSA o equivalente corredera, apertura
lateral, hojas tipo A30-4, VISIO+ 100.

Compuesto de:
Cantidad Descripción
11,00 Operador corredero VISIO+ 100 lateral 230V:Certificado
EN60335, formado por un grupo motor de1 motor trifásico de CA,
tracción directa, alimentado de red monofásica 230V/50Hzelectrónica
de control IoT/ Wifi/ GRF nivel de prestaciones d, batería de
emergencia supervisada, valida en vía evacuación (EN16005). Peso
máx. por hoja 90Kg. (S) Incluye kit extensión visio+ 100(central
pl>2000 y lateral pl de >1000 mm), selector optima+ blanco :permite
seleccionar el modo de funcionamiento:5. modos: abierto. cerrado,
solo salida, automático y apertura reducida. menú para conexión wifi y
bloqueo por pin , suplemento corte 6 perfiles
11,00 Hoja corredera A30-4 :Carpintería de aluminio de 30mm de
sección, enmarcado perimetral con junta estanqueidad(para vidrio de
hasta 18mm). (L)
11,00 Pack perfil pared fotocélula MANUSA (M)
11,00 Encuentro pared hoja corredera A30-4 con fotoc. (M)
11,00 Instalación puerta corredera
33,00 Sensor seguridad DDS-S: (infrarojos supervisado)
33,00 Kit para empotrar sensor(DDS-A, DDS-B, DDS-S)
22,00 Detector proximidad Optima Prox+ blanco :Permite activación
sin necesidad contacto físico, indicador luminoso de confirmación de la
detección
11,00 Interface I/O programable ACTIVA/BRAVO(básico)
11,00 Perfil Al. N. tubo(60x40x2)
22,00 Perfil Al. pared fotocélulas(A20, A30, A44)
11,00 Perfil porta cable
11,00 Vidrio electropolarizado

Acabado:
0085 - HPL white,Anodizado plata SQ-000 a definir por DF

SUBESTRUCTURA:
Incluso parte proporcional de subestructura metálica para soportación
de puerta en forma de portería fijada mecánicamente a forjados
mediante perfiles de acero tubular 70.40.3mm.

Totalmente instalada y en correcto funcionamiento según
documentación gráfica e indicaciones de la D.F, con p.p. de limpieza,
medios y materiales auxiliares. (P - 137)

7 YPT6A9025 ud Suministro y colocación de puerta metálica cortafuegos EI60 de una
hoja abatible de hasta 1200x2500mm GISMERO o equivalente.
Certificada y homologada, construida con dos chapas de acero
electrocincado de 1,20 mm. de espesor y cámara intermedia de
material aislante ignífugo para un grosor total de hoja de 80 mm, sobre
cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20 mm. de espesor
relleno con espuma ignífuga, juntas intumescentes para asegurar la
necesaria estanqueidad a las llamas y a los gases calientes, con siete
patillas para fijación a obra, cerradura embutida, elaborada en taller.
Incluso acabado lacado en color a elegir por DF. Con parte
proporcional de paneles fijos laterales o superiores acoplados de
composición igual a la hoja según memoria de carpinterías.

SUBESTRUCTURA:
Incluso parte proporcional de subestructura metálica para soportación
en forma de portería fijada mecánicamente a forjados mediante
perfiles de acero tubular 70.40.3mm.

1.203,05 2,000 2.406,10

EUR
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HERRAJES:
Preparada para albergar los herrajes incluidos en el plan de cierre y
control de accesos.

Totalmente instalada y en correcto funcionamiento según
documentación gráfica e indicaciones de la D.F, con p.p. de limpieza,
medios y materiales auxiliares. (P - 133)

8 Y2PT6A2025 ud Suministro y colocación de puerta metálica cortafuegos EI60 de dos
hojas abatibles de hasta 2000x2500mm GISMERO o equivalente.
Certificada y homologada, construida con dos chapas de acero
electrocincado de 1,20 mm. de espesor y cámara intermedia de
material aislante ignífugo para un grosor total de hoja de 80 mm, sobre
cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20 mm. de espesor
relleno con espuma ignífuga, juntas intumescentes para asegurar la
necesaria estanqueidad a las llamas y a los gases calientes, con siete
patillas para fijación a obra, cerradura embutida, elaborada en taller.
Incluso acabado lacado en color a elegir por DF. Con parte
proporcional de paneles fijos laterales o superiores acoplados de
composición igual a la hoja según memoria de carpinterías.

SUBESTRUCTURA:
Incluso parte proporcional de subestructura metálica para soportación
de puerta en forma de portería fijada mecánicamente a forjados
mediante perfiles de acero tubular 70.40.3mm.

HERRAJES:
Preparada para albergar los herrajes incluidos en el plan de cierre y
control de accesos.

Totalmente instalada y en correcto funcionamiento según
documentación gráfica e indicaciones de la D.F, con p.p. de limpieza,
medios y materiales auxiliares. (P - 115)

1.990,77 7,000 13.935,39

9 YPRT625 ud Suministro y colocación de puerta batiente de registro de patinillos
cortafuegos en chapa galvanizada EI-60, homologada PUERTAS
GISMERO o equivalente aprobado por la DF, de una hoja de
dimensiones de hueco hasta 600x2500mm con las siguientes
características:
Precerco en chapa galvanizada plegada de 2 mm de espesor y
telescópico con perfil en “C” para tabiquería flexible.
Cerco telescópico doble en chapa galvanizada de 1,5 mm de espesor,
que abrace el muro, tanto para tabiquería flexible como rígida y
soldado al precerco existente. Relleno de cerco a precerco con
espuma ignífuga.
Hoja fabricada en chapa galvanizada de 1,2 mm de espesor formada
por dos bandejas soldadas, rigidizada y relleno aislante interior a partir
de lana de roca conforme a ensayos, con un grosor total de hoja de 80
mm.
Junta intumescente perimetral.
Cuatro pernios Cilindrex de 20x100 mm, en níquel brillo, por hoja con
posibilidad de regulación, sobre elementos roscados posibilitando su
fácil reposición.
Herrajes colocados sobre tuerca remachada para montaje mediante
tornillo M-4 mm.
Acabado interior/exterior: Pintada en color a elegir por la df
Totalmente enrasada, dintel y jamba en mismo material y acabado
que el adyacente. Totalmente instalada y en correcto funcionamiento
según documentación gráfica , incluido medios y materiales auxiliares.
(P - 132)

562,55 6,000 3.375,30

10 Y2PRH1225 ud Suministro y colocación de puerta de registro abatible TEISA PE/4 o
equivalente a definir por la D.F., de medidas hasta 1200x2500 mm
según necesidad de obra. Formado por cerco para fijación de herrajes
y hoja lisa, ciega, batiente; puertas practicables lisas de compacto

322,46 4,000 1.289,84

EUR
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fenolico de 22 mm acabada en revestimiento laminado de 0,7 mm de
espesor formado por tablero estratificado y acabado a una cara en
tablero compacto fenólico de 3 mm de espesor de Abet Laminati, o
equivalente a aprobar por DF, acabado color a definir. Herrajes
formados por bisagras de cazoleta tipo SENA TESA y cierre de
presión tipo “push”. Forma y diseño según dibujos. (P - 114)

11 YPVA925 ud Suministro y montaje de puerta de paso batiente Laam o equivalente,
sobre mampara o exenta formada por cerco de puerta oculto de acero
inoxidable. Batiente isofónica de PVC con burbuja de aire y con diseño
especial para aislamiento acústico. Hoja de puerta de 40mm de
espesor y dimensiones hasta 900x2500mm. Formada por marco
estructural perimetral de acero inoxidable que abraza los vidrios
laminares de 3+3 mm de espesor y vinilo al ácido a una cara con
encuentros entre ellos a testa mediante cinta adhesiva 3M VHB con
tratamiento de imprimación y 1mm de espesor exterior según manual
corporativo. Bisagra pivotante vista modelo Laam CRL. Perfectamente
istalada y funcionando según memoria de carpinterías. Totalmente
terminado según planos de proyecto.

HERRAJES:
Preparada para albergar los herrajes incluidos en el plan de cierre y
control de accesos.

Totalmente instalada y en correcto funcionamiento según
documentación gráfica e indicaciones de la D.F, con p.p. de limpieza,
medios y materiales auxiliares. (P - 134)

1.048,94 2,000 2.097,88

12 YPVCU1425 ud Suministro e instalación de puerta automática corredera Manusa o
equivalente de 1 hoja:

Medidas:
Ancho Hueco (AH):1.400,00 mm Paso Libre (PL):1.400,00 mm Ancho
Oper. (Lop):2.875,00 mm
Alto Hueco (HH):2.500,00 mm Altura Libre (HL):2.500,00 mm Altura
Total (HT):2.600,00 mm
Descripción:
Puerta corredera VISIO+100 (con hojas recercada A20-4):Puerta
automática marca MANUSA corredera, apertura lateral, hojas tipo
A20-4. Visio+ 100 IoT Compuesto de:
Cantidad Descripción
1,00 Operador corredero VISIO+ 100 lateral 230V:Certificado
EN60335, formado por un grupo motor de1 motor trifásico de CA,
tracción directa, alimentado de red monofásica 230V/50Hzelectrónica
de control IoT/ Wifi/ GRF nivel de prestaciones d, batería de
emergencia supervisada, valida en vía evacuación (EN16005). Peso
máx. por hoja 90Kg. (S) Incluye kit extensión visio+ 100(central
pl>2000 y lateral pl de >1000 mm), pack cerrojo visio+ 100, selector
optima+ blanco :permite seleccionar el modo de funcionamiento:5.
modos: abierto. cerrado, solo salida, automático y apertura reducida.
menú para conexión wifi y bloqueo por pin, suplemento corte 6 perfiles
1,00 Hoja corredera A20-4 :Carpintería de aluminio de 20mm de
sección, enmarcado perimetral con junta estanqueidad, (para vidrio de
8/10mm).
(L) Incluye suspensión hoja para corredera, fija o lenta(activa,
visio-100, visio / a20)
1,00 Perfil Al. N. tubo(40x20x1,5) (L) Incluye suplemento corte 1 perfil
1,00 Encuentro pared hoja corredera A20-4 con fotoc. (M)
7,538 CANTOS PULIDOS 5+5
1,00 Instalación puerta corredera
2,00 Sensor detección + seguridad DDS-B(híbrido no supervisado)
:Tecnología dual (infrarrojos + microondas)funciones activación y
detección seguridad en zona de cierre de hojas.
1,00 Sensor seguridad DDS-S: (infrarojos supervisado)
3,00 Kit para empotrar sensor(DDS-A, DDS-B, DDS-S)

4.104,20 1,000 4.104,20

EUR
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2,00 Detector proximidad Optima Prox+ blanco :Permite activación sin
necesidad contacto físico, indicador luminoso de confirmación de la
detección
1,00 Interface I/O programable ACTIVA/BRAVO(básico)
1,00 Vidrio laminado 10=5+5(transparente):Cantos pulidos
Acabado:
Anodizado plata SQ-000

SUBESTRUCTURA:
Incluso parte proporcional de subestructura metálica para soportación
de puerta en forma de portería fijada mecánicamente a forjados
mediante perfiles de acero tubular 70.40.3mm.

Totalmente instalada y en correcto funcionamiento según
documentación gráfica e indicaciones de la D.F, con p.p. de limpieza,
medios y materiales auxiliares. (P - 135)

13 YPVCU2125 ud Suministro e instalación de puerta automática corredera Manusa o
equivalente de 1 hoja:

Medidas:
Ancho Hueco (AH):2.100,00 mm Paso Libre (PL):2.100,00 mm Ancho
Oper. (Lop):4.275,00 mm
Alto Hueco (HH):2.500,00 mm Altura Libre (HL):2.500,00 mm Altura
Total (HT):2.625,00 mm
Descripción:
Puerta corredera VISIO+125 (con hojas recercada A20-4):Puerta
automática marca MANUSA corredera, apertura lateral, hojas tipo
A20-4. Visio+ 125. IOT. Compuesto de:
Cantidad Descripción
1,00 Operador corredero VISIO+ 125 (XL) Incluye kit extensión visio+
125lat. pl max 2500 o cen. pl max 3806, cerrojo automático con
desbloqueo visio+ 125, selector optima+ blanco :permite seleccionar el
modo de funcionamiento:5. modos: abierto. cerrado, solo salida,
automático y apertura reducida. menú para conexión wifi y bloqueo por
pin, suplemento corte 5 perfiles
1,00 Hoja corredera A20-4 :Carpintería de aluminio de 20mm de
sección, enmarcado perimetral con junta estanqueidad, (para vidrio de
8/10mm). (XL) Incluye suspensión hoja para corredera, fija o
lenta(activa, visio-100, visio / a20)
1,00 Pack paso libre operador VISIO-125 (L)
1,00 Perfil Al. N. tubo(40x20x1,5) (L) Incluye suplemento corte 1 perfil
1,00 Encuentro pared hoja corredera A20-4 con fotoc. (M)
8,95 CANTOS PULIDOS 5+5
1,00 Instalación puerta corredera
2,00 Sensor seguridad DDS-S: (infrarojos supervisado)
2,00 Kit para empotrar sensor(DDS-A, DDS-B, DDS-S)
2,00 Detector proximidad Optima Prox+ blanco :Permite activación sin
necesidad contacto físico, indicador luminoso de confirmación de la
detección
1,00 Interface I/O programable ACTIVA/BRAVO(básico)
1,00 Vidrio laminado 10=5+5(transparente):Cantos pulidos
Acabado:
Anodizado plata SQ-000

SUBESTRUCTURA:
Incluso parte proporcional de subestructura metálica para soportación
de puerta en forma de portería fijada mecánicamente a forjados
mediante perfiles de acero tubular 70.40.3mm.

Totalmente instalada y en correcto funcionamiento según
documentación gráfica e indicaciones de la D.F, con p.p. de limpieza,
medios y materiales auxiliares. (P - 136)

4.834,80 1,000 4.834,80

EUR
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TOTAL NIVELL 3 01.09.01 122.587,67

Obra 01 Pressupost 25034PE

Capítol 09 CARPINTERÍA INTERIOR

NIVELL 3 02 PLAN DE CIERRE

1 YCA-9A..E5R Ud. Grupo de herrajes para PUERTA EI DE 2H EN INSTALACIONES. .
Formado por:
1,00 Cerradura MITO CISA de embutir 65mm, Cortafuego,
Antipánico, Picaporte invertido, mano derecha, frente inox
1,00 Cuadradillo CISA Antipánico en acero, seccionado 9mm
45x55mm
1,00 Dispositivo de cierre de hoja secundaria MITO CISA, , frente
acero inox.
1,00 Pareja de Varillas CISA internas roscadas+puntales Ø8mm
1,00 Dispositivo bloqueo Varillas CISA contracerradura MITO Panic
1,00 Juego de manillas CISA, antienganche, placa larga,
c/bocallave 72mm, cuadradillo 9mm, AISI316
1,00 Cilindro ASIX P8 CISA doble embrague, niquelado, 45x45
1,00 Suplemento por cilindro amaestrado con submaestra sin
interferencias (GMK)
2,00 Cierrapuertas CISA C1455, Multifuerza 2÷4, sin retención,
blanco
1,00 Selector de cierre CISA, regulable, acero cromado
1,00 Tope de puerta BRICARD modelo ARAMIS INOX, acero
inoxidable (YCA-9A..El) (P - 123)

462,84 1,000 462,84

2 YCA-11B..E5R Ud. Grupo de herrajes para PUERTAS METÁLICAS EI 1H . Formado por:
1,00 Cerradura MITO CISA de embutir 65mm, Cortafuego,
Antipánico, Picaporte invertido, mano derecha, frente inox
1,00 Cuadradillo CISA Antipánico en acero, seccionado 9mm
45x55mm
1,00 Juego de manillas CISA, antienganche, placa larga,
c/bocallave 72mm, cuadradillo 9mm, AISI316
1,00 Cilindro ASIX P8 CISA doble embrague, niquelado, 45x45
1,00 Suplemento por cilindro amaestrado con submaestra sin
interferencias (GMK)
1,00 Cierrapuertas CISA C1455, Multifuerza 2÷4, sin retención,
blanco
1,00 Tope de puerta BRICARD modelo ARAMIS INOX, acero
inoxidable (YCA-11B..El) (P - 122)

269,38 1,000 269,38

3 YCA-13 U GRUPO 13 (registro metálico RF) (P - 116) 164,55 7,000 1.151,85

4 YCA-14 Ud. Grupo de herrajes para ASEOS, SALAS... EN PASILLO CON
POSIBILIDAD DE CIERRE CON LLAVE.  Formado por:
1,00 Cerradura BRITON 60mm picaporte+palanca, frente redondo
acero inoxidable
1,00 Juego Manillas CISA OVAL, antienganche, con roseta
redonda, con muelle de recuperación
1,00 Juego de bocallaves CISA PROJECT LINE, diámetro 52x8 mm
1,00 Cilindro ASIX P8 CISA doble embrague, niquelado, 30x30
1,00 Suplemento por cilindro amaestrado con submaestra sin
interferencias (GMK)
1,00 Tope de puerta BRICARD modelo ARAMIS INOX, acero
inoxidable (P - 117)

166,09 6,000 996,54

5 YCA-15 Ud. Grupo de herrajes para NÚCLEO DE ASEOS Y VESTUARIOS.
Formado por:
1,00 Cerradura BRITON 60mm picaporte+palanca, frente redondo
acero inoxidable

329,57 4,000 1.318,28

EUR
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1,00 Juego Manillas CISA OVAL, antienganche, con roseta
redonda, con muelle de recuperación
1,00 Juego de bocallaves CISA PROJECT LINE, diámetro 52x8 mm
1,00 Cilindro ASIX P8 CISA doble embrague, niquelado, 30x30
1,00 Suplemento por cilindro amaestrado con submaestra sin
interferencias (GMK)
1,00 Cierrapuertas CISA D6200 Multifuerza 2÷4, sin retención,
blanco, apertura interna
1,00 Tope de puerta BRICARD modelo ARAMIS INOX, acero
inoxidable (P - 118)

6 YCA-17 U GRUPO 17 (madera) (P - 119) 414,95 1,000 414,95

7 YCA-19 U GRUPO 19 (registro madera) (P - 120) 157,67 3,000 473,01

8 YCA-19B U GRUPO 19B (registro madera 2h) (P - 121) 312,35 2,000 624,70

9 YCA-A.SR0R Ud. Grupo de herrajes para VÍA DE EVACUACIÓN 2 HOJAS RET.
ABIERTAS. Formado por:
1,00 Cerradura MITO CISA de embutir 65mm, Cortafuego,
Antipánico, Picaporte, , frente acero inox.
1,00 Cuadradillo CISA Antipánico en acero, seccionado 9mm
45x55mm
1,00 Contracerradura MITO CISA 65mm, frente inox
1,00 Pareja de Varillas CISA internas roscadas+puntales Ø8mm
1,00 Dispositivo bloqueo Varillas CISA contracerradura MITO Panic
2,00 Dispositivo Antipánico FAST TOUCH CISA de embutir 840
mm, cortafuego, blanco
1,00 Manilla CISA, antienganche, placa larga, s/bocallave,
cuadradillo 9mm, AISI316, mano izquierda
2,00 Cierrapuertas CISA D6200 Multifuerza 2÷4, sin retención,
blanco, apertura interna
1,00 Coordinador de cierre para cierrapuertas D6200/D7200, blanco
2,00 Electroimán BRITON retención de puerta abierta, montaje en
pared (YCA-A.Sll) (P - 124)

1.442,61 1,000 1.442,61

10 YCA-G.SR0R Ud. Grupo de herrajes para PUERTA EI DE 2H RET. ABIERTAS.
Formado por:
1,00 Cerradura MITO CISA de embutir 65mm, Cortafuego,
Picaporte, frente acero inox.
1,00 Dispositivo de cierre de hoja secundaria MITO CISA, , frente
acero inox.
1,00 Pareja de Varillas CISA internas roscadas+puntales Ø8mm
1,00 Dispositivo bloqueo Varillas CISA contracerradura MITO Panic
1,00 Juego de manillas CISA, antienganche, placa larga,
s/bocallave, cuadradillo 9mm, AISI316
2,00 Cierrapuertas CISA D6200 Multifuerza 2÷4, sin retención,
blanco, apertura interna
1,00 Coordinador de cierre para cierrapuertas D6200/D7200, blanco
2,00 Electroimán BRITON retención de puerta abierta, montaje en
pared (YCA-G.Sll) (P - 125)

961,05 2,000 1.922,10

11 YCA-H.SR0R Ud. Grupo de herrajes para PUERTA EI DE 1H. Formado por:
1,00 Cerradura MITO CISA de embutir 65mm, Cortafuego,
Picaporte, , frente acero inox.
1,00 Juego de manillas CISA, antienganche, placa larga,
s/bocallave, cuadradillo 9mm, AISI316
1,00 Cierrapuertas CISA D6200 Multifuerza 2÷4, sin retención,
blanco, apertura interna
1,00 Tope de puerta BRICARD modelo ARAMIS INOX, acero
inoxidable (YCA-H.Sll) (P - 126)

273,51 1,000 273,51

12 YCA-NM.SII U Grupo de herrajes para PUERTAS CORREDERAS DE 1H EN ASEOS
DE MINUSVÁLIDOS. Formado por:
1,00 Cerradura carpintería madera CISA de embutir 60mm
niquelado con gancho y muletilla
1,00 Juego de condena para baño RANDI para minusválidos, con
señalización externa, diámetro 52x8 mm

179,57 1,000 179,57

EUR
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2,00 Tirador BRITON acodado acero inoxidable, 300mm longitud,
22mm diámetro
2,00 Kit de fijación para doble tirador BRITON (P - 127)

13 YCA-O.SR0R Ud. Grupo de herrajes para PUERTAS DE CABINA DE ASEOS. Formado
por:
1,00 Cerradura BRITON 60mm picaporte+condena, frente redondo
acero inoxidable
1,00 Juego Manillas CISA OVAL, antienganche, con roseta
redonda, con muelle de recuperación
1,00 Juego de condena para baño CISA PROJECT LINE, con
señalización externa, diámetro 52x8 mm
1,00 Tope de puerta BRICARD modelo ARAMIS INOX, acero
inoxidable (YCA-O.Sll) (P - 128)

116,57 3,000 349,71

14 YCA-U.SR0R Ud. Grupo de herrajes para PUERTA DE PERFILERÍA METÁLICA
CORREDERA DE PASO 1HOJA.  Formado por:
2,00 Tirador BRITON acodado acero inoxidable, 300mm longitud,
22mm diámetro
2,00 Kit de fijación para doble tirador BRITON (YCA-U.Sll) (P - 129)

96,44 15,000 1.446,60

TOTAL NIVELL 3 01.09.02 11.325,65

Obra 01 Pressupost 25034PE

Capítol 0A MAMPARAS

1 MDH01 m2 Suministro y colocación mampara tipo TEISA o equivalente a aprobar
por DF, compuesta por un cuerpo de rastreles, recubiertos con
laminado de resinas termoendurecibles fenólicas tipo TEISA o
equivalente, de 6 mm de espesor tipo B-s1, d0, de suelo a falso techo,
acabado en revestimiento laminado de 0,7 mm de espesor formado
por tablero estratificado y lámina decorativa de alta presión acabado
en revestimiento laminado de 0,7 mm de espesor formado por tablero
estratificado y lámina decorativa de alta presión acabado color blanco
RAL 9003 a elegir por DF con uniones machihembradas.

CRITERIO DE MEDICIÓN:
Medido deduciendo huecos. (P - 52)

331,85 3,750 1.244,44

2 MVDH01 m2 Suministro e instalación de tabique doble insonorizado LAAM SMAT
mixto o equivalente de 126 mm de espesor, alzado combinado de
ciego (120cm de altura) y vidrio en proporción según alzado y vinilo al
ácido a una cara con encuentros entre ellos a testa mediante cinta
adhesiva 3M VHB con tratamiento de imprimación y 1mm de espesor
exterior según manual corporativo, incluso modulación horizontal
múltiple. Parte ciega formada por doble placa de carto-yeso de 15mm
de espesor en ambas caras y acabado en fenólico de 6 mm de
espesor fijado con adhesivo y creando cámara de ventilación, interior
de lana de roca de alta densidad. Parte vidrio formada por doble
acristalamiento de 3+3 mm de espesor electropolarizado, enmarcado
por perfil de aluminio de 42,8 x25,5 mm y aleta de abrace de vidrio de
8,5mm. Con interruptor de accionamiento para electropolarizado,
perfectamente conexionado. Estructura interior vertical oculta de acero
galvanizado de 48mm. Perfiles de marco de puerta de aluminio
6063/T5 para modelos oculto. Perfiles horizontales retranqueados
semiocultos de aluminio 6063/T5 acabado anodizado. Sistema de
nivelación telescópico sobre la estructura interior. Junquillos de PVC
de estanqueidad entre paneles y perfiles para mayor aislamiento
acústico y mejor comportamiento estructural del sistema.

BARRERA FÓNICA:
Incluso cerramiento sobre falso techo hasta forjado superior,

934,82 24,480 22.884,39

EUR
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compuesto por barrera fónica y estanca sobre mamparas, formado por
doble placa de cartón yeso de 15 mm y aislamiento interior de lana de
roca de 60 mm de espesor y 70 kg/m3 de densidad.

SUBESTRUCTURA:
Incluso parte proporcional de subestructura metálica para soportación
de puerta emplomada en forma de portería fijada mecánicamente a
forjados mediante perfiles de acero tubular 70.40.3mm.

VINILO:
Incluido en el precio suministro y colocación de vinilo pegado modelo
a definir por la DF.

Completamente terminado y rematado, según despiece en planos de
detalles de mamparas e indicaciones de la D.F., con p.p. de medios y
materiales auxiliares y limpieza. (P - 55)

3 MVD01 m2 Suministro e instalación de tabique doble insonorizado LAAM VISSION
VIDRIO o equivalente de 87,7mm de espesor, formado por doble vidrio
continúo 6+6 con butiral transparente y vinilo al ácido en la cara
exterior según manual corporativo, sin perfilería vertical entre vidrios y
perfilería de puerta semi-oculta. Perfiles de aluminio aleación 6063/T5
de alta calidad y de espesor medio de 2mm horizontales de sistema y
diseño avanzado con 15,4mm de altura de aluminio visto y 20mm de
perfil de aluminio retranqueado semioculto. Sistema de nivelación
telescópico de aluminio que permite salvar desniveles de hasta
20,7mm (diferencia máxima entre cotas). Las mediciones se realizarán
según el proyecto. Junquillos de PVC de estanqueidad entre vidrios y
perfiles para mayor aislamiento acústico y mejor comportamiento
estructural del sistema. Unión entre módulos de vidrio mediante cinta
3M VHB con tratamiento de imprimación y 2mm de espesor. Permite la
dilatación y/o compresión de los módulos de vidrio (±4mm).

BARRERA FÓNICA:
Incluso cerramiento sobre falso techo hasta forjado superior,
compuesto por barrera fónica y estanca sobre mamparas, formado por
doble placa de cartón yeso de 15 mm y aislamiento interior de lana de
roca de 60 mm de espesor y 70 kg/m3 de densidad.

SUBESTRUCTURA:
Incluso parte proporcional de subestructura metálica para soportación
en forma de portería fijada mecánicamente a forjados mediante
perfiles de acero tubular 70.40.3mm.

VINILO:
Incluido en el precio suministro y colocación de vinilo pegado modelo
a definir por la DF.

Completamente terminado y rematado, según despiece en planos de
detalles de mamparas e indicaciones de la D.F., con p.p. de medios y
materiales auxiliares y limpieza. (P - 54)

321,57 18,880 6.071,24

4 MDVC01 m2 Suministro y colocación de mampara de vidrio corredera, de 2 metros
de alto y ancho según planos, compuesta paneles móviles correderos
acristalados con vidrio laminar stadip float incoloro de 6+6 mm. de
espesor con lámina intermedia butiral de polivinilo mate o incolora,
totalmente instalada, sobre perfiles de acero inoxidable anclados
mecánicamente al paramento contiguo. Categoría de impacto nivel 3,
según CTE DB SUA.

HERRAJES:
Incluyendo sistema de guía con raíl, burletes impermeables, junquillos
y sellados. Según NTE-FVP-8.

Incluye p.p. de remate perimetral mediante perfil para apoyo de puerta

356,50 6,890 2.456,29

EUR
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y junquillo de aluminio. Comprende todos los trabajos para dejar la
unidad completamente rematada según documetación gráfica e
indicaciones de la D.F., con p.p. de sellado de juntas, medios y
materiales auxiliares y limpieza. (P - 53)

TOTAL Capítol 01.0A 32.656,36

Obra 01 Pressupost 25034PE

Capítol 0B CERRAJERÍA

1 J-001 Kg Suministro y colocación de subestructura para sujección de sistema de
grúas para camillas consistente en de subestructura auxiliar de acero
en perfiles laminados normales SHS, dimensionado exacto según
requerimiento del fabricante, incluso cortado y colocado de los perfiles,
parte proporcional de soldaduras, fijaciones, casquillos, placas y
refuerzos necesarios, así como dos manos de pintura antioxidante y de
acabado en pintura al esmalte sintético, incluso medios y materiales
auxiliares, totalmente colocado según planos y definición de empresa
adjudicataria de equipamiento.. (P - 48)

6,48 556,200 3.604,18

2 JSAC01 m Suministro y colocación de cargadero para formación de huecos en la
fábrica de ladrillo, con acero S-275JR, compuesto por perfiles de hasta
HEB120 y verticales de cuelgue formadas por tubo 70x40.3 para vanos
superiores a 1m, y jabalcones formados por tubos 70x40.3 para luces
de huecos superiores a 150cm colocados a una distancia <100cm. Los
cargaderos se realizarán según justificación de cálculo, y según los
cerramientos y las características de los paños a soportar, se
colocarán embebidos y enrasados con la fabrica de ladrillo, incluso
despuntes y mano de imprimación epoxídica de dos componentes para
metales tipo Impriepox, aplicado con brocha o pistola y capa de pintura
tipo ferro, incluso medios y materiales auxiliares, totalmente montado.
(P - 50)

76,30 60,000 4.578,00

3 JSS02 ud Suministro y colocación de subestructura auxiliar de acero A-42 b, en
perfiles laminados normales, para cabeceros descolgados, formado
por perfiles metálicos para formar dos soportes y dos placas ancladas
a forjado y de unión con los soportes del cabecero, incluso cortado y
colocado de los perfiles, parte proporcional de soldaduras, casquillos,
placas y refuerzos necesarios, así como dos manos de pintura
antioxidante y de acabado en pintura al esmalte sintético, incluso
medios y materiales auxiliares, totalmente colocado según planos y
definición de empresa adjudicataria de equipamiento. (P - 51)

461,98 16,000 7.391,68

4 JBPX m Suministro y colocación de pasamanos de acero inoxidable colocado a
la altura adecuada (según medidas de camillas) para la protección
efectiva del paso de camillas formada por un tubo de 40 mm de acero
inoxidable perfectamente fijado a paramento vertical mediante
soportes y pletina con fijación mecánica y embellecedor según detalles
de proyecto e indicaciones de la DF. Incluyendo mano de obra y
medios para fijación. Perfectamente instaldo. (P - 49)

128,95 31,370 4.045,16

TOTAL Capítol 01.0B 19.619,02

Obra 01 Pressupost 25034PE

Capítol 0C APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS

EUR
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1 SSPX4540 ud Suministro y colocación de pileta de acero inoxidable, de 45x40x20
cm., de 1 seno, marca ROCA modelo París o equivalente aprobado
por la DF, modelo Praga, incluso válvula de desagüe de 40 mm., llaves
de escuadra de 1/2´´ cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de
1/2´´, Totalmente acabado con conexión a fontanería y saneamiento,
sellado perimetral por medio de un cordón de 5 mm de espesor de
sellador elástico para uso sanitario. Totalmente instalado y
funcionando.

Comprende todos los trabajos, y medios auxiliares necesarios para
dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en perfecto
estado de funcionamiento, segun planos y demás documentos de
proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de
ayudas de albañilería. (P - 103)

374,97 1,000 374,97

2 SBAUAP ud Suministro y colocación de asa de baño abatible para aseos de
movilidad reducida de Aquacon 356601702 o equivalente a aprobar
por DF. En tubo de 50/30 mm de acero inoxidable 18/10 AISI 304, con
escudos del mismo material. Para instalacion mural. En acabados
cromado o cromado mate a definir por la D.F.Longitud: 750 mm.
Ancho: 267 mm. Altura: 85 mm. Incluso refuerzo en paramento,
totalmente colocado y rematado según planos incluso medios y
materiales auxiliares. (P - 102)

128,42 4,000 513,68

TOTAL Capítol 01.0C 888,65

Obra 01 Pressupost 25034PE

Capítol 0D MOBILIARIO, EQUIPAMIENTO Y SEÑALÉTICA

NIVELL 3 01 Mobiliario

1 BMB-02BR ud Suministro e instalación de módulo bajo TEISA o equivalente de
longitud 1150 x 350 mm con doble puerta abatible. Interior con baldas.

- Interior de mueble: tablero DM hidrófugo acabado en melamina
blanca.
- Exterior: tablero DM hidrófugo acabado en melamina blanca de
12mm de espesor acabado por las dos caras en color blanco y canto
de color blanco.
- Rodapie: aluminio conformado anodizado mate de 100x10mm.
- Acabado en compacto fenólico de 12 mm cantos en frente blancos.
con huecos necesarios para pileta, cubo y griferías necesarios. ral 61
s.m. colocada a 0,9 m sobre suelo.
- Incluye p/p de encimera de Solid Surfacede 20 mm y copete de 10
cm de alto del mismo material, cantos en frente blancos. Con huecos
necesarios para pileta, cubo y griferías necesarios.
- Incluida fijación de soportes escuadra metálica de medidas 500 x
500 mm con refuerzo, fabricada en pletina de 30x4 mm con refuerzo
triangular, con acabado lacado blanco.
- Incluyendo puertas con agarraderos, bisagras ocultas y cajones, y
cajones de apertura total y cierre amortiguado, con agarraderos y
raíles. Incluyendo cerradura.

Según documentación de proyecto e indicaciones de la DF.
Incluyendo mano de obra y medios auxiliares. Perfectamente
instalado, limpio y funcionando. (BMB-02a) (P - 24)

786,69 7,000 5.506,83

2 BMB-028R ud Suministro e instalación de módulo bajo TEISA o equivalente de
longitud 1200 x 500 mm con doble puerta abatible. Interior con baldas.

- Interior de mueble: tablero DM hidrófugo acabado en melamina
blanca.

857,65 3,000 2.572,95

EUR
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- Exterior: tablero DM hidrófugo acabado en melamina blanca de
12mm de espesor acabado por las dos caras en color blanco y canto
de color blanco.
- Rodapie: aluminio conformado anodizado mate de 100x10mm.
- Incluye p/p de encimera de Solid Surfacede 20 mm y copete de 10
cm de alto del mismo material, cantos en frente blancos. Con huecos
necesarios para pileta, cubo y griferías necesarios.
- Incluye p/p de encimera de HPL 12 mm y copete de 10 cm de alto
del mismo material, cantos en frente blancos. Con huecos necesarios
para pileta, cubo y griferías necesarios.
- Incluida fijación de soportes escuadra metálica de medidas 500 x
500 mm con refuerzo, fabricada en pletina de 30x4 mm con refuerzo
triangular, con acabado lacado blanco.
- Incluyendo puertas con agarraderos, bisagras ocultas y cajones, y
cajones de apertura total y cierre amortiguado, con agarraderos y
raíles. Incluyendo cerradura.

Según documentación de proyecto e indicaciones de la DF.
Incluyendo mano de obra y medios auxiliares. Perfectamente
instalado, limpio y funcionando. (BMB-02b) (P - 22)

3 BMB-028RIR ud Suministro e instalación de módulo bajo TEISA o equivalente de
longitud 1000 x 350 mm con doble puerta abatible. Interior con baldas.

- Interior de mueble: tablero DM hidrófugo acabado en melamina
blanca.
- Exterior: tablero DM hidrófugo acabado en melamina blanca de
12mm de espesor acabado por las dos caras en color blanco y canto
de color blanco.
- Rodapie: aluminio conformado anodizado mate de 100x10mm.
- Acabado en compacto fenólico de 12 mm cantos en frente blancos.
con huecos necesarios para pileta, cubo y griferías necesarios. ral 61
s.m. colocada a 0,9 m sobre suelo.
- Incluye p/p de encimera de Solid Surfacede 20 mm y copete de 10
cm de alto del mismo material, cantos en frente blancos. Con huecos
necesarios para pileta, cubo y griferías necesarios.
- Incluida fijación de soportes escuadra metálica de medidas 500 x
500 mm con refuerzo, fabricada en pletina de 30x4 mm con refuerzo
triangular, con acabado lacado blanco.
- Incluyendo puertas con agarraderos, bisagras ocultas y cajones, y
cajones de apertura total y cierre amortiguado, con agarraderos y
raíles. Incluyendo cerradura.

Según documentación de proyecto e indicaciones de la DF.
Incluyendo mano de obra y medios auxiliares. Perfectamente
instalado, limpio y funcionando. (BMB-02d) (BMB-028Rd) (P - 25)

614,69 1,000 614,69

4 BMB-029R ud Suministro e instalación de módulo bajo TEISA o equivalente de
longitud 640 x 500 mm con puerta abatible.

- Interior de mueble: tablero DM hidrófugo acabado en melamina
blanca.
- Exterior: tablero DM hidrófugo acabado en melamina blanca de
12mm de espesor acabado por las dos caras en color blanco y canto
de color blanco.
- Rodapie: aluminio conformado anodizado mate de 100x10mm.
- Acabado en compacto fenólico de 12 mm cantos en frente blancos.
con huecos necesarios para pileta, cubo y griferías necesarios. ral 61
s.m. colocada a 0,9 m sobre suelo.
- Incluye p/p de encimera de Solid Surfacede 20 mm y copete de 10
cm de alto del mismo material, cantos en frente blancos. Con huecos
necesarios para pileta, cubo y griferías necesarios.
- Incluida fijación de soportes escuadra metálica de medidas 500 x
500 mm con refuerzo, fabricada en pletina de 30x4 mm con refuerzo
triangular, con acabado lacado blanco.

686,69 1,000 686,69
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- Incluyendo puertas con agarraderos, bisagras ocultas y cajones, y
cajones de apertura total y cierre amortiguado, con agarraderos y
raíles. Incluyendo cerradura.

Según documentación de proyecto e indicaciones de la DF.
Incluyendo mano de obra y medios auxiliares. Perfectamente
instalado, limpio y funcionando. (BMB-02c) (P - 23)

5 BMB10BR ud Suministro e instalación de mueble de 2190x700x2500 mm (largo x
ancho x alto) en total, consiste en 2 módulos bajos, 2 módulo altos, 1
módulo completo y encimera para pileta. Incluyendo:

- 1 módulo bajo con puerta abatible.
- 1 módulo bajo con cajones.
- 1 módulo alto con puertas dobles abatibles.
- 1 módulo alto con dos huecos, uno de ellos para microondas.
- 1 módulo completo con puerta abatible y hueco para nevera, y
puerta oscilante superior.
- Encimera con  pileta integrada y grifería.

Compuestos por:
- Interior de mueble: tablero aglomerado acabado en melamina blanca.
- Exterior: tablero compacto fenólico de 12 mm blanca, acabado por
las dos caras en color blanco y canto de mismo color.
- Rodapié: aluminio conformado anodizado mate de 150x10mm.
- Patas de plástico regulables y rodapié fijado a ellas.
- Incluye p/p de encimera 700 mm y frente hasta mueble alto,
fabricado en piedra artificial blanca de 1,2 cm tipo Krion o equivalente
a elegir por la DF. Con huecos necesarios para pileta, cubo y griferías
necesarios.
- Incluida fijación de soportes escuadra metálica de medidas 500 x
500 mm con refuerzo, fabricada en pletina de 30x4 mm con refuerzo
triangular, con acabado lacado blanco.
- Módulos altos de mismos materiales y frentes de puertas.
- Incluyendo de acero inoxidable AISI 304: Tiradores de puertas y
cajones, bisagras ocultas y amortiguadas hettich, guías de cajones
hettich, cierre amortiguado, con agarraderos y raíles.

Según planos de proyecto e indicaciones de la DF. Incluyendo mano
de obra y medios auxiliares. Perfectamente instalado, limpio y
funcionando. Perfectamente terminado según detalles de proyecto.
(BMB10c) (P - 21)

4.302,68 1,000 4.302,68

6 BMB109R ud Suministro e instalación de mueble de 5075x700x2500 mm (largo x
ancho x alto) en total, consiste en 6 módulos bajos, 4 módulo altos, 1
módulo completo y encimera para pileta. Incluyendo:

- 1 módulo bajo con puertas abatibles.
- 1 módulo bajo con cajones.
- 1 módulo bajo con puerta abatible de vidrio templado con cajón.
- 3 módulos bajos con puertas abatibles para mini frigoríficos
- 4 módulos altos con puertas dobles abatibles.
- 1 módulo completo con puerta abatible y hueco para nevera, y
puerta oscilante superior.
- Encimera y frente de Solid surface con  pileta integrada y grifería.

Compuestos por:
- Interior de mueble: tablero aglomerado acabado en melamina blanca.
- Exterior: tablero compacto fenólico de 12 mm blanca, acabado por
las dos caras en color blanco y canto de mismo color.
- Rodapie: aluminio conformado anodizado mate de 150x10mm.
- Patas de plástico regulables y rodapié fijado a ellas.
- Incluye p/p de encimera 700 mm y frente hasta mueble alto,
fabricado en piedra artificial blanca de 1,2 cm tipo Krion o equivalente
a elegir por la DF. Con pileta integrada de Solid surface, cubo y

7.575,60 1,000 7.575,60
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griferías necesarios.
- Incluida fijación de soportes escuadra metálica de medidas 500 x
500 mm con refuerzo, fabricada en pletina de 30x4 mm con refuerzo
triangular, con acabado lacado blanco.
- Modulos altos de mismos materiales y frentes de puertas.
- Incluyendo de acero inoxidable AISI 304: Tiradores de puertas y
cajones, bisagras ocultas y amortiguadas hettich, guías de cajones
hettich, cierre amortiguado, con agarraderos y raíles.
- Incluyendo parte proporcional de tiras LED y escuadras de sujeción
para las tiras bajo mueble alto. Modelo y diseño según detalles.

Según planos de proyecto e indicaciones de la DF. Incluyendo mano
de obra y medios auxiliares. Perfectamente instalado, limpio y
funcionando. Perfectamente terminado según detalles de proyecto.
(BMB10a) (P - 19)

7 BMB10AR ud Suministro e instalación de mueble de 2900x700x2500 mm (largo x
ancho x alto) en total, consiste en 4 módulos bajos y 4 módulo altos y
encimera para pileta. Incluyendo:

- 3 módulo bajo con puertas abatibles.
- 1 módulos bajos con cajones.
- 1 módulo bajo con puerta abatible de vidrio templado con cajón.
- 4 módulos altos con puertas dobles abatibles.
- Encimera de Solid surface con pileta integrada y grifería.

Compuestos por:
- Interior de mueble: tablero aglomerado acabado en melamina blanca.
- Exterior: tablero compacto fenólico de 12 mm blanca, acabado por
las dos caras en color blanco y canto de mismo color.
- Rodapie: aluminio conformado anodizado mate de 150x10mm.
- Patas de plástico regulables y rodapié fijado a ellas.
- Incluye p/p de encimera 700 mm y frente hasta mueble alto,
fabricado en piedra artificial blanca de 1,2 cm tipo Krion o equivalente
a elegir por la DF. Con huecos necesarios para pileta, cubo y griferías
necesarios.
- Incluida fijación de soportes escuadra metálica de medidas 500 x
500 mm con refuerzo, fabricada en pletina de 30x4 mm con refuerzo
triangular, con acabado lacado blanco.
- Modulos altos de mismos materiales y frentes de puertas.
- Incluyendo de acero inoxidable AISI 304: Tiradores de puertas y
cajones, bisagras ocultas y amortiguadas hettich, guías de cajones
hettich, cierre amortiguado, con agarraderos y raíles.
- Incluyendo parte proporcional de tiras LED y escuadras de sujeción
para las tiras bajo mueble alto. Modelo y diseño según detalles.

Según planos de proyecto e indicaciones de la DF. Incluyendo mano
de obra y medios auxiliares. Perfectamente instalado, limpio y
funcionando. Perfectamente terminado según detalles de proyecto.
(BMB10b) (P - 20)

4.026,39 1,000 4.026,39

8 BMB08E ud Suministro y colocación de mesa de 1130x2280x902 mm, incluyendo 8
módulos de muebles bajos para gavetas de medidas 690 x 460 x 900
mm (largo x fondo x alto), con puerta abatible acabada en compacto
fenólico blanco RAL G1 (9003). Preparado para colocación de guias
laterales Mobiclinic para alojar gavetas serie 2000 de Mobiclinic o
equivalente.

- Fabricados el interior en tablero aglomerado acabado en melamina
RAL G1 (9003).
- Frente de puerta fabricado en compacto fenólico de 10 mm de
espesor por las dos caras y cantos RAL G1 (9003) de Formica o
equivalente a elegir por la DF.
- Incluye zócalo inferior acabado en aluminio conformado anodizado
mate de 1mm y de altura en función del zócalo de la sala.

3.724,72 1,000 3.724,72
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- Incluye p/p de mesa 500 mm y copete de 10 cm, fabricado en piedra
artificial blanca de 1,2 cm tipo Krion o equivalente a elegir por la DF.
- Incluye armazón interior metálico de sustentación según
indicaciones de la DF.
- Altura de la encimera 90 centímetros.
- Incluye todos los herrajes, bisagras ocultas y tiradores de acero inox.

Incluyendo frentes del mismo material en zonas entre módulos.

Forma y diseño según dibujos. Totalmente instalado y colocado según
modulación y en combinación con otros módulos especificado en
planos y detalles de documentación gráfica, con p.p. de medios y
materiales auxiliares. (P - 14)

9 BMB08 ud Suministro y colocación de mueble para gavetas de medidas 455 x 674
x 2500 mm (largo x fondo x alto), con puerta abatible acabada en
compacto fenólico blanco RAL G1 (9003). Preparado para colocación
de guías laterales Mobiclinic para alojar gavetas serie 2000 de
Mobiclinico o equivalente.

- Fabricados el interior en tablero aglomerado acabado en melamina
RAL G1 (9003).
- Frente de puerta fabricado en compacto fenólico de 10 mm de
espesor por las dos caras y cantos RAL G1 (9003) de Formica o
equivalente a elegir por la DF.
- Incluye zócalo inferior acabado en aluminio conformado anodizado
mate de 1mm y de altura en función del zócalo de la sala.
- Incluido tablero lateral para anclaje de guías de gavetas y fijación de
soportes escuadra metálica de medidas 500 x 500 mm con refuerzo,
fabricada en pletina de 30x4 mm, con acabado lacado blanco.
- Incluye todos los herrajes, bisagras ocultas y tiradores de acero inox.

Forma y diseño según dibujos. Totalmente instalado y colocado según
modulación y en combinación con otros módulos especificado en
planos y detalles de documentación gráfica, con p.p. de medios y
materiales auxiliares. (P - 13)

794,75 2,000 1.589,50

10 BMA4537H ud Suministro y colocación de mueble de longitud 450 mm, profundidad
de 370 mm y altura 2500 mm, con una puerta batiente con huecos
según diseño. Fabricados el interior en tablero aglomerado acabado en
melamina color blanco. Frentes fabricados en HPL de 12 mm de
espesor por las dos caras y cantos RAL 9003 de Formica o
equivalente a elegir por la DF. Sin rodapié, con zona baja levantada 3
cm sobre el despliegue del suelo de PVC en forma de media caña.
Herrajes a base de bisagras ocultas, tirador y cerradura, todo en acero
inoxidable. Incluidas bandejas internas en MDF acabadas con
melamina color blanco. Totalmente instalado y colocado según
modulación y en combinación con otros módulos especificado en
planos y detalles de documentación gráfica, con p.p. de medios y
materiales auxiliares. (P - 17)

620,75 5,000 3.103,75

11 BMA60H5R ud Suministro y colocación de mueble de 455x450x2150 mm, con una
puerta batiente. Fabricados el interior en tablero aglomerado acabado
en melamina color blanco. Frentes fabricados en HPL de 12 mm de
espesor por las dos caras y cantos RAL 9003 de Formica o
equivalente a elegir por la DF. Incluye rodapié en aluminio conformado
anodizado mate h=100x10 mm. Herrajes a base de bisagras ocultas y
tirador, en acero inoxidable y cerradura. Incluida barra para perchas en
aluminio con dos ganchos colgador y balda interna intermedia en MDF
acabados con melamina color blanco. Totalmente instalado y colocado
según modulación y en combinación con otros módulos especificado
en planos y detalles de documentación gráfica, con p.p. de medios y
materiales auxiliares. (BMA60Ha) (P - 18)

547,75 1,000 547,75

12 BMS10039H ud Suministro y colocación de modulo mueble cabecero-estantería de
900x220x2500 mm. Consistente en cabecero plano hasta 1500 mm, y

790,54 1,000 790,54

EUR
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en adelante, módulos cuadrados de estantería hasta 2500 mm.
Fabricados el interior en tablero aglomerado acabado en melamina
color blanco. Frentes fabricados en tablero de compacto fenólico de 10
mm de espesor. Sin cerco. Armazón interior fabricado en tablero
aglomerado acabado melamina, formado por costados, suelo y techo
en tablero de 16 mm de espesor, trasera en 10 mm. RAL 9003 de
Formica o equivalente a elegir por la DF.

Totalmente instalado y colocado según modulación y en combinación
con otros módulos especificado en planos y detalles de documentación
gráfica, con p.p. de medios y materiales auxiliares. (P - 26)

13 BMV018R ud Suministro y colocación de taquillas empotradas en nicho de tabiquería
de cartón yeso de dimensiones 700x400x500mm, colocadas en 3
alturas incluso estructura de apoyo de las mismas para alcanzar la
altura indicada del suelo, con puertas de compacto de HPL 5 mm
acabado en Natural Oak de Formica o equivalente, incluso cerraduras
de seguridad con código electrónico según usuario. Totalmente
instalado y colocado según detalles de documentación gráfica e
indicaciones de la D.F., con p.p. de medios y materiales auxiliares.
(BMV01a) (P - 27)

181,27 30,000 5.438,10

14 BMV01BR ud Suministro y colocación de taquillas empotradas en nicho de tabiquería
de cartón yeso de dimensiones 525x400x600mm, colocadas en 4
alturas incluso estructura de apoyo de las mismas para alcanzar la
altura indicada del suelo, con puertas de compacto de HPL 5 mm
acabado enen Natural Oak de Formica o equivalente, incluso
cerraduras de seguridad con código electrónico según usuario.
Totalmente instalado y colocado según detalles de documentación
gráfica e indicaciones de la D.F., con p.p. de medios y materiales
auxiliares. (BMV01b) (P - 28)

169,27 12,000 2.031,24

15 BME-01 m Suministro y colocación de mesa tipo Teisa o equivalente, de 700 mm
de ancho y longitud variable, fabricada en tablero de MDF de 40 mm
de espesor, acabado en HPL de 1 mm. Incluye copete de 10 cm de
altura con tablero mismas características que encimera. Incluidas
patas de madera maciza. Forma y diseño según planos, incluyendo
hueco para lavabos o piletas en zonas donde los hubiese. Incluyendo 2
baldas y 3 cajoneras fabricadas de MDF hidrófugo de 30 mm revestido
en HPL de 1 mm. Incluyendo pletinas de acero galvanizado de
150x40x8mm soldadas con fijaciones. Totalmente instalado y colocado
según modulación y en combinación con otros módulos especificado
en planos y detalles de documentación gráfica. Con p.p. de medios y
materiales auxiliares. (P - 15)

209,27 5,660 1.184,47

16 BMM-01 m Suministro y colocación de muebles de control y de atención al
público, tipo Teisa o equivalente, de longitud según documentación
gráfica, con una altura total 1200 mm, fabricado con HPL y en piedra
artificial blanca de 1,2 cm tipo Krion o equivalente a elegir por la DF.
- Con mesa de trabajo situada a una altura de 750 mm y altillo sobre
esta, con módulo para impresora con dos cajones.
- Incluso zona de menor altura para servicio a personas de movilidad
reducida, con tabica intermedia corredera para accesibilidad, con una
altura máxima de 75 cm. y ancho mínimo 0.80 m. y altillo sobre esta
de 400 mm de altura.
- Incluso tres cajoneras con dos y tres cajones según detalle Incluye
control de iluminación y tomas necesarias.
- Incluye en el altillo frente revestimiento frontal con HPL tipo OAK.
- Incluye sistema de retroiluminación formado por luminarias lineales a
definir con la DF, control de iluminación y tomas necesarias.
- Incluye remates sellados de silicona incolora, pequeño material y
elementos de anclaje y almacenaje interior.
- Incluye de rodapié conformado acabado aluminio anodizado mate de
100 mm de alto.
- Incluye armazón interior metálico de sustentación según
indicaciones de la DF.

909,64 12,000 10.915,68

EUR
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Forma y diseño según documentación gráfica y planos de detalle.
Totalmente instalado y colocado según detalles de documentación
gráfica e indicaciones de la D.F., con p.p. de medios y materiales
auxiliares. (P - 16)

TOTAL NIVELL 3 01.0D.01 54.611,58

Obra 01 Pressupost 25034PE

Capítol 0D MOBILIARIO, EQUIPAMIENTO Y SEÑALÉTICA

NIVELL 3 02 Estores

1 BES03 ud Suministro y montaje de estores microperforados motorizados calidad
media-alta a elegir por la DF. Estor enrollable, de hasta 1200mm de
anchura y 2800mm de altura, con tejido ignífugo perforado tipo Screen,
con hilos de fibra e vidrio recubierto de PVC, color a elegir por la DF,
accionamiento motorizado vía cable 230 V, con mando mural, para
regulación de la altura; fijado en la pared o techo con anclajes
mecánicos. Incluso herrajes y accesorios, acométida eléctrica y
protecciones en cuadro eléctrico. Incluida p.p. de medios, material
auxiliar y accesorios, totalmente instalado y probado. Medido la unidad
totalmente instalada según detalle en documentación gráfica de
proyecto e indicaciones de la D.F. (P - 11)

296,04 14,000 4.144,56

2 BES07 ud Suministro y colocación de sistema de oscurecimiento tipo Foscurit a
elegir por la DF de medidas 120x280 cm, automátizado tipo estor
enrrollable con accionamiento motorizado vía cable 230 V, con mando
mural, para regulación de la altura, con la perfilería oculta en fosa
perimetral de falso techo, bloqueo completo de la entrada de luz, con
color de acabado a elegir por la D.F, con p.p de estructura de aluminio
anodizado mateado de sección circular, formada por montantes,
rigidizadores, triangulaciones, guias laterales, acométida eléctrica y
protecciones en cuadro eléctrico, anclado a forjado y paredes
mediante tacos, incluso p.p. de taladros en falsos techos,
embellecedores y tapajuntas, incluso recibidos, perfectamente nivelada
y colocada. Se incluyen grias laterales en jambas de huecos según
detalle de documentación gráfica. Incluida p.p. de medios, material
auxiliar y accesorios, totalmente instalado y probado. Medido la unidad
totalmente instalada según detalle en documentación gráfica de
proyecto e indicaciones de la D.F. (P - 12)

307,37 12,000 3.688,44

TOTAL NIVELL 3 01.0D.02 7.833,00

Obra 01 Pressupost 25034PE

Capítol 0D MOBILIARIO, EQUIPAMIENTO Y SEÑALÉTICA

NIVELL 3 03 Vinilos y señalización

1 BSI12A m2 Suministro y colocación de vinilo de señalización de advertencia por
peligro de golpeo, efecto ácido, para superficies acristaladas
incluyendo puertas donde se rotulará el logotipo, planos de proyecto e
indicaciones de la D.F. Unidad completamente terminada y rematada
según planos de detalle, con p.p. de materiales, medios auxiliares y
limpieza. (P - 36)

39,67 5,400 214,22

2 BSI13C m2 Suministro y colocación de vinilo decorativo con privacidad media,
efecto ácido, para decorar superficies acristaladas incluyendo puertas,
planos de proyecto e indicaciones de la D.F. Unidad completamente

38,04 7,740 294,43
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terminada y rematada según planos de detalle, con p.p. de materiales,
medios auxiliares y limpieza.

Diseño según manual corporativo. (P - 37)

3 BSE01 ud Suministro y colocación de señal de emergencia fotoluminiscente de
PULSADOR+BIE+EXTINTOR de aluminio de 3 mm y cantos
redondeados.. Dimensiones placa principal de 690 x 230 mm clase A.
Unidad completamente terminada y rematada según planos de detalle,
incluso estructura auxiliar de sustentación de rótulo, con p.p. de
medios auxiliares y limpieza. (P - 29)

51,17 2,000 102,34

4 BSE03 ud Suministro y colocación de señal fotoluminiscente clase A de BIE.
Unidad completamente terminada y rematada según planos de detalle,
incluso estructura auxiliar de sustentación de rótulo, con p.p. de
medios auxiliares y limpieza. (P - 30)

8,42 2,000 16,84

5 BSE05 ud Suministro y colocación de señal de emergencia fotoluminiscente de
RECORRIDO DE EMERGENCIA, de aluminio de 3 mm y cantos
redondeados. Dimensiones placa principal de 320 x 125 mm. clase A
Unidad completamente terminada y rematada según planos de detalle,
incluso estructura auxiliar de sustentación de rótulo, con p.p. de
medios auxiliares y limpieza. (P - 31)

6,98 9,000 62,82

6 BSE06 ud Suministro y colocación de señal fotoluminiscente de SALIDA. de
aluminio de 3 mm y cantos redondeadosDimensiones placa principal
de 320 x 125 mm. clase A Unidad completamente terminada y
rematada según planos de detalle, incluso estructura auxiliar de
sustentación de rótulo, con p.p. de medios auxiliares y limpieza. (P -
32)

6,98 5,000 34,90

TOTAL NIVELL 3 01.0D.03 725,55

Obra 01 Pressupost 25034PE

Capítol 0D MOBILIARIO, EQUIPAMIENTO Y SEÑALÉTICA

NIVELL 3 04 Preinstlación gruas

1 BSGR01 ud Preinstalación GRUES (Estructura Primaria).
Partida destinada a la preparación estructural para la instalación del
sistema de grúas de techo en la Unidad de Ictus. Incluye el suministro
y montaje del carril primario empotrado de perfilería de aluminio de
alta resistencia, fijado mediante anclajes técnicos Hilti directamente en
el forjado. La estructura se ejecutará según los puntos de carga y
recorridos definidos en la documentación gráfica, garantizando la
ausencia de vibraciones y seguridad estructural necesaria para la
elevación de pacientes. (P - 33)

8.196,00 1,000 8.196,00

2 BSGR02 ud Secundarios (Carril Electrificado y Guías)
Suministro del sistema secundario de guías y carriles electrificados
para la alimentación continua de los motores de las grúas. Incluye
todos los perfiles transversales, curvas, sistemas de transferencia y
accesorios de conexión eléctrica necesarios para cubrir los 12 boxes y
el lineal de deambulación. El diseño permitirá un desplazamiento
suave y sin interrupciones del sistema de elevación por todo el
perímetro indicado en los planos del proyecto. (P - 34)

21.552,00 1,000 21.552,00

3 BSGR03 ud Instalación y Puesta en Marcha
Ejecución integral de la instalación del sistema de grúas por equipo
técnico homologado. Incluye el montaje mecánico, el cableado
eléctrico, la configuración de los sistemas de parada y la puesta en
marcha certificada en la Unidad de Ictus. Se realizarán pruebas de
carga real en los 12 boxes y en el tramo de deambulación para validar
el correcto funcionamiento del sistema según la normativa de

7.930,00 1,000 7.930,00

EUR
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seguridad hospitalaria vigente. (P - 35)

TOTAL NIVELL 3 01.0D.04 37.678,00

Obra 01 Pressupost 25034PE

Capítol 0E VARIOS

1 V002 m2 Conjunto de ayudas de albañileria para dejar la instalación de
electricidad, climatización, ventilación, fontaneria, saneamiento,
protección contra incendios, comunicaciones-voz y datos, instalaciones
especiales, gestión centralizada, y en general cualquier tipo de
instalación que requiera ayudas, completamente terminada, incluyendo:
-Apertura y tapado de rozas.
-Apertura de agujeros en forjados y paramentos mediante perforación
con corona diamantada de hasta 250mm, o formación de huecos de
dimensión rectangular mediante perforación previamente validados por
la Dirección de Estructuras.
-Colocación de pasamuros.
-Colocación de collarines intumescentes en caso que sean necesarios.
-Fijación de soportes.
-Construcción de bancadas.
-Construcción y recibido de cajas para elementos empotrados.
-Apertura de agujeros en falsos techos para recibido de elementos
incluidos en el Proyecto.
-Reposición de falsos techos.
-Carga, descarga y elevación de materiales.
-Sellado de agujeros y huecos de paso de instalaciones.
-Recibidos, limpieza, remates y medios auxiliares.
-Conexiones necesarias entre instalaciones de diferentes edificios si
hubiera.
-Retacados, sellados, sellados intumescentes, sacos intumescentes,
etc.
En general, todo aquello necesario para el montaje de la instalación.
Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares
necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada,
probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun documentos
de proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente. Medido por
repercusión por m2 del área de actuación. (P - 112)

16,32 500,000 8.160,00

2 EZ00AR01 u Preparació, recopilació i lliurament de la documentació final d'obra
(DFO) corresponent a les unitats d'obra civil i infraestructures
executades, incloent de forma genèrica:

-Proves i control de qualitat: Realització de proves de servei, assajos
de compactació (Proctor/densitats), proves d'estanquitat en xarxes de
sanejament o drenatge, i proves de càrrega en estructures si s'escau.
Lliurament del pla de control de qualitat completat amb els seus
resultats.

-Aixecament As-Built (CAD/BIM): Confecció i subministrament dels
plànols ´´As-Built´´ definitius en format CAD i modelat BIM, reflectint
fidelment les cotes finals, serveis afectats, traces de serveis soterrats i
moviments de terres realment executats.

-Dossier de Materials: Recopilació de fitxes tècniques, certificats de
conformitat (CE), declaracions de prestacions dels materials
(formigons, acers, àrids, prefabricats) i manuals de manteniment dels
elements d'urbanització o vialitat.

- Legalització i Registres: Elaboració de la memòria final, certificats

5.737,20 1,000 5.737,20
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d'acabament d'obra i gestió de la documentació per a la recepció
provisional i definitiva per part de l'Administració o la Direcció d'Obra.

-Gestió de Residus: Presentació del certificat final de la gestió de
residus de la construcció i demolició (RCD) segons la normativa vigent.

Tota la documentació es lliurarà degudament revisada, signada per
tècnic competent i validada per la Direcció d'Obra, essent
indispensable per al tràmit de liquidació i tancament legal de
l'expedient. (P - 47)

3 1YOPA11 ud Sellados cortafuegos en pasos de instalaciones (bandejas eléctricas,
conductos, tuberías metálicas de PCI, clima, gas, etc.) que atraviesan
elementos compartimentadores resistentes al fuego hasta EI120/EI180
según planos de sectorización del Proyecto conforme a CTE, mediante
instalación de collarines, paneles intumescentes de diferente
naturaleza, espumas sellantes, sacos y almohadillas intumescentes,
divisiones necesarias en patinillos, cajones en desvíos de conductos y
chimeneas con placas de silicatos, etc...
Instalación realizada en su totalidad y CERTIFICADA por empresa
especializada en PROTECCIÓN PASIVA CONTRA INCENDIOS
mediante la entrega final de memoria detallada marcando las
soluciones empleadas en cada localización mediante documentación
gráfica. Ensayo UNE EN 1366-3 e informe de clasificación de
laboratorio acreditado por ENAC según UNE EN 13501-2. Incluye
placa de identificacion (nombre de la empresa, tipo de sellado,
resistencia al fuego y fecha de ejecución). Completamente instalado
según memoria, planos y especificaciones técnicas.
- Todas las plantas
- Sellado de CCF
- En el caso de conducto tipo Promat tambien se protegerán las
varillas de soportación.
- Sellado de bandejas electricas, telecomunicaciones, etc.
Medido por repercusión general a la superficie construida del edificio.
(P - 1)

2.228,40 1,000 2.228,40

4 PQUH-NFF5 u Limpieza final de obra. (P - 94) 563,64 1,000 563,64

5 E842AR30 u Conjunto de actuaciones para el desmontaje y reposición de falso
techo desmontable en techos afectados por las actuaciones de la obra,
incluyendo:

(1) Desmontaje y acopio de placas del techo
(2) Desmontaje y acopios de las subestructuras primaria y secundaria
necesarias para realizar los trabajos.
(3) Protección de elementos a conservar, como altavoces, detectores
de incendio o aquellos indicados por la Dirección de Obra.
(4) Reposición de todos los elementos antes mencionados una vez
terminadas las actuaciones.

Se incluye toda la mano de obra, material, máquina de teball y
elevación y parte proporcional de placas o elementos que sea
necesario reponer. (P - 44)

1.006,47 1,000 1.006,47

TOTAL Capítol 01.0E 17.695,71

Obra 01 Pressupost 25034PE

Capítol 0F INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO

NIVELL 3 03 RESIDUAL Ø> 40mm

EUR
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1 PD1A-F11J m Desagüe de aparato sanitario con tubo de PVC-U de pared maciza,
área de aplicación B según norma UNE-EN 1329-1, clase de reacción
al fuego B-s1, d0 según norma UNE-EN 13501-1, de DN 50 mm, hasta
bajante, caja o albañal (P - 84)

20,34 10,000 203,40

2 PD1A-F11A m Desagüe de aparato sanitario con tubo de PVC-U de pared maciza,
área de aplicación B según norma UNE-EN 1329-1, clase de reacción
al fuego B-s1, d0 según norma UNE-EN 13501-1, de DN 75 mm, hasta
bajante, caja o albañal (P - 81)

22,89 6,000 137,34

3 PD1A-F11G m Desagüe de aparato sanitario con tubo de PVC-U de pared maciza,
área de aplicación B según norma UNE-EN 1329-1, clase de reacción
al fuego B-s1, d0 según norma UNE-EN 13501-1, de DN 90 mm, hasta
bajante, caja o albañal (P - 82)

24,79 8,000 198,32

4 PD1A-F11H m Desagüe de aparato sanitario con tubo de PVC-U de pared maciza,
área de aplicación B según norma UNE-EN 1329-1, clase de reacción
al fuego B-s1, d0 según norma UNE-EN 13501-1, de DN 110 mm,
hasta bajante, caja o albañal (P - 83)

29,54 16,000 472,64

5 PD1H-I6TY u Conexión de derivación individual de DN=90 mm a bajante, solape de
codos existentes, sellado de juntas y carga manual de escombros
sobre camión o contenedor (P - 86)

14,71 1,000 14,71

6 PD1H-I6TZ u Conexión de derivación individual de DN=110 mm a bajante, solape de
codos existentes, sellado de juntas y carga manual de escombros
sobre camión o contenedor (P - 87)

17,54 1,000 17,54

7 PD1H-I6U0 u Conexión de derivación individual de DN=125 mm a bajante, solape de
codos existentes, sellado de juntas y carga manual de escombros
sobre camión o contenedor (P - 88)

19,83 4,000 79,32

TOTAL NIVELL 3 01.0F.03 1.123,27

Obra 01 Pressupost 25034PE

Capítol 0F INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO

NIVELL 3 04 INTERVENCIÓN FIBROCEMENTO

1 PD1D-5FPV u Sustitución de tubería existente de fibrocemento con amianto por
tubería de PVC Ø125 mm, incluyendo retirada controlada, gestión de
residuo peligroso, suministro, colocación y sectorización horizontal
entre plantas mediante collarines intumescentes EI-120, conforme a
DB-SI y DB-HS. Tramo <5 ml.
Desmontaje en húmedo de la tubería de fibrocemento existente,
evitando la emisión de fibras, con embalaje inmediato del residuo.
Instalación de nueva tubería de PVC Ø125 mm mediante manguitos
estancos, cumpliendo pendientes y condiciones de estanqueidad
exigidas por el DB-HS 5. Ejecución de pasos de forjado con collarines
intumescentes homologados EI-120, correctamente anclados al
elemento estructural, garantizando la compartimentación exigida por el
DB-SI 1. Prueba final de estanqueidad y correcto funcionamiento de la
red.
Gestión del fibrocemento retirado como residuo peligroso con
contenido en amianto conforme al RD 396/2006, incluyendo envasado,
etiquetado, transporte y entrega a gestor autorizado. Resto de residuos
según normativa vigente. (P - 85)

958,46 8,000 7.667,68

EUR
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TOTAL NIVELL 3 01.0F.04 7.667,68

Obra 01 Pressupost 25034PE

Capítol 0G GESTIÓN DE RESIDUOS

1 PGR U Gestión de residuos no peligrosos, de naturaleza pétrea, no pétrea y
potencialmente peligrosos por gestor autorizado, tales como
pararrayos, pinturas, aceites, fluorescentes, etc, descritos en PPT,
identificando, clasificando y acondicionando los residuos peligrosos por
técnicos y operarios especializados, compuesta de:
- Clasificación a pie de obra de residuos de la construcción

En residuos inertes, no especiales y especiales con medios manuales.
- Transporte de residuos a centro de reciclaje, a monodepósito, a
vertedero específico o a centro de recogida y transferencia, con
camión de 20 t y tiempo de espera para la carga a máquina, con un
recorrido de más de 15 y hasta 30 km.
-Transporte de residuos especiales de amianto-cemento código 17 06
01* o de amianto friable código 17 06 05*, procedentes de la
construcción a instalación autorizada de gestión de residuos, con
contenedor o saco flexible
- Disposición controlada a centro de reciclaje, recogida o vertedero
específico.
-Disposición controlada de residuos en vertedero autorizado incluído
el cánon sobre la disposición controlada de residuos de la construcción
nsegün la LLEI 8/2008, de residuos de fibrocemento peligrosos con
una densidad 0,9 t/m3, procedentes de construcción o demolición, con
código 17 06 05* según la Lista Europea de Residuos

Restos de costes de gestión de resíduos, incluyendo:
- Alquileres y portes de contenedores (recipientes)
- Maquinaria y mano de obra (para separación selectiva de resíduos,
realización de zonas de lavado de canaleta) - Medios Auxiliares
(sacas, bidones, estructura de resíduos peligrosos, etc.) Incluyendo el
transporte y la disposición de residuos a centro autorizado de residuos
especiales. Incluso p.p. de medios auxiliares. (P - 89)

10.858,00 1,000 10.858,00

TOTAL Capítol 01.0G 10.858,00

Obra 01 Pressupost 25034PE

Capítol 0S SEGURIDAD Y SALUD

1 ESS u Estudio de Seguridad y Salud que establece, durante la construcción
de la obra, las previsiones respecto a prevención de riesgos de
accidentes y enfermedades profesionales, así como los derivados de
los trabajos de reparación, conservación, y mantenimiento de las
instalaciones preceptivas de higiene y bienestar de los trabajadores y
usuarios, según lo establecido en el Real Decreto 1627/1.997 de 24
de octubre por el que se establecen las disposiciones mínimas de
Seguridad y de Salud en las obras de Construcción, la Ley 31/1.995,
de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales, y el propio
PSS elaborado para dicha obra.
Se incluiran todos los medios y materiales necesarios para el
cumplimiento del propio PSS de la Obra (medios de protección
colectiva, medios de protección individuales, medios auxiliares,

4.489,21 1,000 4.489,21

EUR
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instalaciones provisionales como pueden ser vestuarios, aseos,
comedores, oficinas, etc...). (P - 46)

TOTAL Capítol 01.0S 4.489,21

EUR
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RESUMEN DE PRESUPUESTO Fecha: 10/08/26 Pág.: 1

NIVEL 2 :  Capítol Importe
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  NOTA GENERAL 0,00

Capítol 01.02  ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES 22.509,23

Capítol 01.03  OBRA CIVIL COMPLEMENTARIA 17.602,31

Capítol 01.04  DIVISIONES Y ALBAÑILERIA 60.524,06

Capítol 01.05  FALSOS TECHOS 23.830,62

Capítol 01.06  PAVIMENTOS 36.043,61

Capítol 01.07  PINTURAS Y REVESTIMIENTOS 99.377,15

Capítol 01.08  CARPINTERÍA EXTERIOR 26.273,47

Capítol 01.09  CARPINTERÍA INTERIOR 133.913,32

Capítol 01.0A  MAMPARAS 32.656,36

Capítol 01.0B  CERRAJERÍA 19.619,02

Capítol 01.0C  APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS 888,65

Capítol 01.0D  MOBILIARIO, EQUIPAMIENTO Y SEÑALÉTICA 100.848,13

Capítol 01.0E  VARIOS 17.695,71

Capítol 01.0F  INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO 8.790,95

Capítol 01.0G  GESTIÓN DE RESIDUOS 10.858,00

Capítol 01.0S  SEGURIDAD Y SALUD 4.489,21

Obra 01 Pressupost 25034PE 615.919,80

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
615.919,80

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVEL 1 :  Obra Importe
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost 25034PE 615.919,80

615.919,80

euros
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PRESUPUESTO DE EJECUCION POR CONTRATA Pág. 1

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL................................................................... 615.919,80

13 % DESPESES GENERALS SOBRE 615.919,80........................................................... 80.069,57

6 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 615.919,80.............................................................. 36.955,19

Subtotal 732.944,56

CONTROL DE CALIDAD.................................................................................................... 6.137,98

21 % IVA SOBRE 739.082,54............................................................................................. 155.207,33

TOTAL PRESUPUESTO POR CONTRATA € 894.289,87

Este presupuesto de ejecución por contrato sube a

( OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS CON OCHENTA Y
SIETE CÉNTIMOS )
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P-1 1YOPA11 ud Sellados cortafuegos en pasos de instalaciones (bandejas eléctricas, conductos, tuberías
metálicas de PCI, clima, gas, etc.) que atraviesan elementos compartimentadores resistentes
al fuego hasta EI120/EI180 según planos de sectorización del Proyecto conforme a CTE,
mediante instalación de collarines, paneles intumescentes de diferente naturaleza, espumas
sellantes, sacos y almohadillas intumescentes, divisiones necesarias en patinillos, cajones en
desvíos de conductos y chimeneas con placas de silicatos, etc...
Instalación realizada en su totalidad y CERTIFICADA por empresa especializada en
PROTECCIÓN PASIVA CONTRA INCENDIOS mediante la entrega final de memoria
detallada marcando las soluciones empleadas en cada localización mediante documentación
gráfica. Ensayo UNE EN 1366-3 e informe de clasificación de laboratorio acreditado por
ENAC según UNE EN 13501-2. Incluye placa de identificacion (nombre de la empresa, tipo
de sellado, resistencia al fuego y fecha de ejecución). Completamente instalado según
memoria, planos y especificaciones técnicas.
- Todas las plantas
- Sellado de CCF
- En el caso de conducto tipo Promat tambien se protegerán las varillas de soportación.
- Sellado de bandejas electricas, telecomunicaciones, etc.
Medido por repercusión general a la superficie construida del edificio.

2.228,40 €

(DOS MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS)

P-2 ADB02 ud Demolición de mobiliario de cualquier naturaleza (encimeras, mesas, mostradores...), incluso
retirada de cualquier conexionado, anclaje, fijación, accesorio y elementos auxiliares por
medios manuales, incluso limpieza, retirada de escombros a pie de carga, con transporte a
vertedero o planta de reciclaje, con canon de vertido, y con p.p. de medios auxiliares.

220,95 €

(DOSCIENTOS VEINTE EUROS CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS)

P-3 ADY02 ud Levantado de carpintería exterior de cualquier naturaleza, en cualquier tipo de tabiques,
incluso retirada de marco y premarco, cercos, hojas, accesorios y elementos auxiliares, por
medios manuales, incluso limpieza, retirada de escombros a pie de carga, con transporte a
vertedero o planta de reciclaje, con canon de vertido, y con p.p. de medios auxiliares.

12,46 €

(DOCE EUROS CON CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS)

P-4 AJ06 ud Desmontaje de puerta metálica automática de cualquier naturaleza con medios manuales,
incluso retirada de marco y premarco, cerco, accesorios y elementos auxiliares y
desconexiones. Incluye limpieza y retirada de elementos desmontados reaprovechables a
zona de acopio designada por la dirección del hospital y limpieza y retirada de escombros a
pie de carga, con transporte a vertedero o planta de reciclaje, con canon de vertido, y con p.p.
de medios auxiliares.

49,10 €

(CUARENTA Y NUEVE EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS)

P-5 AJ09 ud Desmontaje de aparatos sanitarios y piletas de cualquier naturaleza, con medios manuales,
sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos a los que pueda estar sujeto, y
carga manual sobre camión o contenedor. Incluye el desmontaje de la grifería y de los
accesorios y la obturación de las conducciones conectadas al elemento. Incluye limpieza y
retirada de elementos desmontados reaprovechables a zona de acopio designada por la
dirección del hospital, y limpieza y retirada de residuos a pie de carga con transporte a
vertedero autorizado o planta de reciclaje con canon de vertido, y con p.p. de materiales y
medios auxiliares.

17,62 €

(DIECISIETE EUROS CON SESENTA Y DOS CÉNTIMOS)

P-6 AP02 m2 Suministro y colocación de tabique con perfilería de 45 mm y placa de cartón-yeso de 15 mm,
para contener el polvo y amortiguar el ruido procedentes de las demoliciones y las
actuaciones a realizar, hasta la finalización de los trabajos relacionados con la obra en cada
fase. Una vez finalizada la fase correspondiente, se incluye desmontaje y montaje en la
siguiente fase. Una vez concluidos los trabajos correspondientes a la obra se incluye carga y
transporte a vertedero con canon de vertido.

42,71 €

(CUARENTA Y DOS EUROS CON SETENTA Y UN CÉNTIMOS)
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P-7 AP03 ud Suministro y colocación de puerta metalica de dos hojas batientes de 1600x2100 mm,
incorporada en los cerramientos de pladur, con juntas isofónicas, para acceso a las diferentes
zonas de trabajo, incluyendo herrajes y cerradura para impedir el acceso a cualquier persona
ajena a la obra a realizar. Una vez finalizada la fase correspondiente, se incluye desmontaje y
montaje en fase posterior. Una vez concluidos los trabajos correspondientes a cada fase, se
incluye carga y transporte a vertedero con canon de vertido.

173,80 €

(CIENTO SETENTA Y TRES EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS)

P-8 AP04 ud Cubrición y protección de carpintería interior de cualquier naturaleza mediante láminas de
espuma de polietileno con medios manuales, incluyendo medios auxiliares.

14,73 €

(CATORCE EUROS CON SETENTA Y TRES CÉNTIMOS)

P-9 AP05 ud Cubrición y protección de carpintería exterior de cualquier naturaleza mediante láminas de
espuma de polietileno con medios manuales, incluyendo medios auxiliares.

18,41 €

(DIECIOCHO EUROS CON CUARENTA Y UN CÉNTIMOS)

P-10 AV03 m2 Apertura de hueco en muro o losa de ladrillo u hormigón para paso de instalaciones por
medios mecánicos. Incluye corte, remate y sellado de hueco y sellado para paso de
instalaciones. Incluso limpieza, retirada de escombros a pie de carga, con transporte a
vertedero o planta de reciclaje, con canon de vertido, y con p.p. de medios auxiliares.

864,36 €

(OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS CON TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS)

P-11 BES03 ud Suministro y montaje de estores microperforados motorizados calidad media-alta a elegir por
la DF. Estor enrollable, de hasta 1200mm de anchura y 2800mm de altura, con tejido ignífugo
perforado tipo Screen, con hilos de fibra e vidrio recubierto de PVC, color a elegir por la DF,
accionamiento motorizado vía cable 230 V, con mando mural, para regulación de la altura;
fijado en la pared o techo con anclajes mecánicos. Incluso herrajes y accesorios, acométida
eléctrica y protecciones en cuadro eléctrico. Incluida p.p. de medios, material auxiliar y
accesorios, totalmente instalado y probado. Medido la unidad totalmente instalada según
detalle en documentación gráfica de proyecto e indicaciones de la D.F.

296,04 €

(DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS CON CUATRO CÉNTIMOS)

P-12 BES07 ud Suministro y colocación de sistema de oscurecimiento tipo Foscurit a elegir por la DF de
medidas 120x280 cm, automátizado tipo estor enrrollable con accionamiento motorizado vía
cable 230 V, con mando mural, para regulación de la altura, con la perfilería oculta en fosa
perimetral de falso techo, bloqueo completo de la entrada de luz, con color de acabado a
elegir por la D.F, con p.p de estructura de aluminio anodizado mateado de sección circular,
formada por montantes, rigidizadores, triangulaciones, guias laterales, acométida eléctrica y
protecciones en cuadro eléctrico, anclado a forjado y paredes mediante tacos, incluso p.p. de
taladros en falsos techos, embellecedores y tapajuntas, incluso recibidos, perfectamente
nivelada y colocada. Se incluyen grias laterales en jambas de huecos según detalle de
documentación gráfica. Incluida p.p. de medios, material auxiliar y accesorios, totalmente
instalado y probado. Medido la unidad totalmente instalada según detalle en documentación
gráfica de proyecto e indicaciones de la D.F.

307,37 €

(TRESCIENTOS SIETE EUROS CON TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS)

P-13 BMB08 ud Suministro y colocación de mueble para gavetas de medidas 455 x 674 x 2500 mm (largo x
fondo x alto), con puerta abatible acabada en compacto fenólico blanco RAL G1 (9003).
Preparado para colocación de guías laterales Mobiclinic para alojar gavetas serie 2000 de
Mobiclinico o equivalente.

- Fabricados el interior en tablero aglomerado acabado en melamina RAL G1 (9003).
- Frente de puerta fabricado en compacto fenólico de 10 mm de espesor por las dos caras y
cantos RAL G1 (9003) de Formica o equivalente a elegir por la DF.
- Incluye zócalo inferior acabado en aluminio conformado anodizado mate de 1mm y de
altura en función del zócalo de la sala.
- Incluido tablero lateral para anclaje de guías de gavetas y fijación de soportes escuadra
metálica de medidas 500 x 500 mm con refuerzo, fabricada en pletina de 30x4 mm, con

794,75 €
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acabado lacado blanco.
- Incluye todos los herrajes, bisagras ocultas y tiradores de acero inox.

Forma y diseño según dibujos. Totalmente instalado y colocado según modulación y en
combinación con otros módulos especificado en planos y detalles de documentación gráfica,
con p.p. de medios y materiales auxiliares.
(SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS)

P-14 BMB08E ud Suministro y colocación de mesa de 1130x2280x902 mm, incluyendo 8 módulos de muebles
bajos para gavetas de medidas 690 x 460 x 900 mm (largo x fondo x alto), con puerta abatible
acabada en compacto fenólico blanco RAL G1 (9003). Preparado para colocación de guias
laterales Mobiclinic para alojar gavetas serie 2000 de Mobiclinic o equivalente.

- Fabricados el interior en tablero aglomerado acabado en melamina RAL G1 (9003).
- Frente de puerta fabricado en compacto fenólico de 10 mm de espesor por las dos caras y
cantos RAL G1 (9003) de Formica o equivalente a elegir por la DF.
- Incluye zócalo inferior acabado en aluminio conformado anodizado mate de 1mm y de
altura en función del zócalo de la sala.
- Incluye p/p de mesa 500 mm y copete de 10 cm, fabricado en piedra artificial blanca de 1,2
cm tipo Krion o equivalente a elegir por la DF.
- Incluye armazón interior metálico de sustentación según indicaciones de la DF.
- Altura de la encimera 90 centímetros.
- Incluye todos los herrajes, bisagras ocultas y tiradores de acero inox.

Incluyendo frentes del mismo material en zonas entre módulos.

Forma y diseño según dibujos. Totalmente instalado y colocado según modulación y en
combinación con otros módulos especificado en planos y detalles de documentación gráfica,
con p.p. de medios y materiales auxiliares.

3.724,72 €

(TRES MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO EUROS CON SETENTA Y DOS CÉNTIMOS)

P-15 BME-01 m Suministro y colocación de mesa tipo Teisa o equivalente, de 700 mm de ancho y longitud
variable, fabricada en tablero de MDF de 40 mm de espesor, acabado en HPL de 1 mm.
Incluye copete de 10 cm de altura con tablero mismas características que encimera. Incluidas
patas de madera maciza. Forma y diseño según planos, incluyendo hueco para lavabos o
piletas en zonas donde los hubiese. Incluyendo 2 baldas y 3 cajoneras fabricadas de MDF
hidrófugo de 30 mm revestido en HPL de 1 mm. Incluyendo pletinas de acero galvanizado de
150x40x8mm soldadas con fijaciones. Totalmente instalado y colocado según modulación y
en combinación con otros módulos especificado en planos y detalles de documentación
gráfica.  Con p.p. de medios y materiales auxiliares.

209,27 €

(DOSCIENTOS NUEVE EUROS CON VEINTISIETE CÉNTIMOS)

P-16 BMM-01 m Suministro y colocación de muebles de control y de atención al público, tipo Teisa o
equivalente, de longitud según documentación gráfica, con una altura total 1200 mm,
fabricado con HPL y en piedra artificial blanca de 1,2 cm tipo Krion o equivalente a elegir por
la DF.
- Con mesa de trabajo situada a una altura de 750 mm y altillo sobre esta, con módulo para
impresora con dos cajones.
- Incluso zona de menor altura para servicio a personas de movilidad reducida, con tabica
intermedia corredera para accesibilidad, con una altura máxima de 75 cm. y ancho mínimo
0.80 m. y altillo sobre esta de 400 mm de altura.
- Incluso tres cajoneras con dos y tres cajones según detalle Incluye control de iluminación y
tomas necesarias.
- Incluye en el altillo frente revestimiento frontal con HPL tipo OAK.
- Incluye sistema de retroiluminación formado por luminarias lineales a definir con la DF,
control de iluminación y tomas necesarias.
- Incluye remates sellados de silicona incolora, pequeño material y elementos de anclaje y
almacenaje interior.
- Incluye de rodapié conformado acabado aluminio anodizado mate de 100 mm de alto.

909,64 €
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- Incluye armazón interior metálico de sustentación según indicaciones de la DF.

Forma y diseño según documentación gráfica y planos de detalle. Totalmente instalado y
colocado según detalles de documentación gráfica e indicaciones de la D.F., con p.p. de
medios y materiales auxiliares.
(NOVECIENTOS NUEVE EUROS CON SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS)

P-17 BMA4537H ud Suministro y colocación de mueble de longitud 450 mm, profundidad de 370 mm y altura 2500
mm, con una puerta batiente con huecos según diseño. Fabricados el interior en tablero
aglomerado acabado en melamina color blanco. Frentes fabricados en HPL de 12 mm de
espesor por las dos caras y cantos RAL 9003 de Formica o equivalente a elegir por la DF. Sin
rodapié, con zona baja levantada 3 cm sobre el despliegue del suelo de PVC en forma de
media caña. Herrajes a base de bisagras ocultas, tirador y cerradura, todo en acero
inoxidable. Incluidas bandejas internas en MDF acabadas con melamina color blanco.
Totalmente instalado y colocado según modulación y en combinación con otros módulos
especificado en planos y detalles de documentación gráfica, con p.p. de medios y materiales
auxiliares.

620,75 €

(SEISCIENTOS VEINTE EUROS CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS)

P-18 BMA60H5R ud Suministro y colocación de mueble de 455x450x2150 mm, con una puerta batiente.
Fabricados el interior en tablero aglomerado acabado en melamina color blanco. Frentes
fabricados en HPL de 12 mm de espesor por las dos caras y cantos RAL 9003 de Formica o
equivalente a elegir por la DF. Incluye rodapié en aluminio conformado anodizado mate
h=100x10 mm. Herrajes a base de bisagras ocultas y tirador, en acero inoxidable y cerradura.
Incluida barra para perchas en aluminio con dos ganchos colgador y balda interna intermedia
en MDF acabados con melamina color blanco. Totalmente instalado y colocado según
modulación y en combinación con otros módulos especificado en planos y detalles de
documentación gráfica, con p.p. de medios y materiales auxiliares. (BMA60Ha)

547,75 €

(QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS)

P-19 BMB109R ud Suministro e instalación de mueble de 5075x700x2500 mm (largo x ancho x alto) en total,
consiste en 6 módulos bajos, 4 módulo altos, 1 módulo completo y encimera para pileta.
Incluyendo:

- 1 módulo bajo con puertas abatibles.
- 1 módulo bajo con cajones.
- 1 módulo bajo con puerta abatible de vidrio templado con cajón.
- 3 módulos bajos con puertas abatibles para mini frigoríficos
- 4 módulos altos con puertas dobles abatibles.
- 1 módulo completo con puerta abatible y hueco para nevera, y puerta oscilante superior.
- Encimera y frente de Solid surface con  pileta integrada y grifería.

Compuestos por:
- Interior de mueble: tablero aglomerado acabado en melamina blanca.
- Exterior: tablero compacto fenólico de 12 mm blanca, acabado por las dos caras en color
blanco y canto de mismo color.
- Rodapie: aluminio conformado anodizado mate de 150x10mm.
- Patas de plástico regulables y rodapié fijado a ellas.
- Incluye p/p de encimera 700 mm y frente hasta mueble alto, fabricado en piedra artificial
blanca de 1,2 cm tipo Krion o equivalente a elegir por la DF. Con pileta integrada de Solid
surface, cubo y griferías necesarios.
- Incluida fijación de soportes escuadra metálica de medidas 500 x 500 mm con refuerzo,
fabricada en pletina de 30x4 mm con refuerzo triangular, con acabado lacado blanco.
- Modulos altos de mismos materiales y frentes de puertas.
- Incluyendo de acero inoxidable AISI 304: Tiradores de puertas y cajones, bisagras ocultas y
amortiguadas hettich, guías de cajones hettich, cierre amortiguado, con agarraderos y raíles.
- Incluyendo parte proporcional de tiras LED y escuadras de sujeción para las tiras bajo
mueble alto. Modelo y diseño según detalles.

7.575,60 €
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Según planos de proyecto e indicaciones de la DF. Incluyendo mano de obra y medios
auxiliares. Perfectamente instalado, limpio y funcionando. Perfectamente terminado según
detalles de proyecto. (BMB10a)
(SIETE MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS)

P-20 BMB10AR ud Suministro e instalación de mueble de 2900x700x2500 mm (largo x ancho x alto) en total,
consiste en 4 módulos bajos y 4 módulo altos y encimera para pileta. Incluyendo:

- 3 módulo bajo con puertas abatibles.
- 1 módulos bajos con cajones.
- 1 módulo bajo con puerta abatible de vidrio templado con cajón.
- 4 módulos altos con puertas dobles abatibles.
- Encimera de Solid surface con pileta integrada y grifería.

Compuestos por:
- Interior de mueble: tablero aglomerado acabado en melamina blanca.
- Exterior: tablero compacto fenólico de 12 mm blanca, acabado por las dos caras en color
blanco y canto de mismo color.
- Rodapie: aluminio conformado anodizado mate de 150x10mm.
- Patas de plástico regulables y rodapié fijado a ellas.
- Incluye p/p de encimera 700 mm y frente hasta mueble alto, fabricado en piedra artificial
blanca de 1,2 cm tipo Krion o equivalente a elegir por la DF. Con huecos necesarios para
pileta, cubo y griferías necesarios.
- Incluida fijación de soportes escuadra metálica de medidas 500 x 500 mm con refuerzo,
fabricada en pletina de 30x4 mm con refuerzo triangular, con acabado lacado blanco.
- Modulos altos de mismos materiales y frentes de puertas.
- Incluyendo de acero inoxidable AISI 304: Tiradores de puertas y cajones, bisagras ocultas y
amortiguadas hettich, guías de cajones hettich, cierre amortiguado, con agarraderos y raíles.
- Incluyendo parte proporcional de tiras LED y escuadras de sujeción para las tiras bajo
mueble alto. Modelo y diseño según detalles.

Según planos de proyecto e indicaciones de la DF. Incluyendo mano de obra y medios
auxiliares. Perfectamente instalado, limpio y funcionando. Perfectamente terminado según
detalles de proyecto. (BMB10b)

4.026,39 €

(CUATRO MIL VEINTISEIS EUROS CON TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS)

P-21 BMB10BR ud Suministro e instalación de mueble de 2190x700x2500 mm (largo x ancho x alto) en total,
consiste en 2 módulos bajos, 2 módulo altos, 1 módulo completo y encimera para pileta.
Incluyendo:

- 1 módulo bajo con puerta abatible.
- 1 módulo bajo con cajones.
- 1 módulo alto con puertas dobles abatibles.
- 1 módulo alto con dos huecos, uno de ellos para microondas.
- 1 módulo completo con puerta abatible y hueco para nevera, y puerta oscilante superior.
- Encimera con  pileta integrada y grifería.

Compuestos por:
- Interior de mueble: tablero aglomerado acabado en melamina blanca.
- Exterior: tablero compacto fenólico de 12 mm blanca, acabado por las dos caras en color
blanco y canto de mismo color.
- Rodapié: aluminio conformado anodizado mate de 150x10mm.
- Patas de plástico regulables y rodapié fijado a ellas.
- Incluye p/p de encimera 700 mm y frente hasta mueble alto, fabricado en piedra artificial
blanca de 1,2 cm tipo Krion o equivalente a elegir por la DF. Con huecos necesarios para
pileta, cubo y griferías necesarios.
- Incluida fijación de soportes escuadra metálica de medidas 500 x 500 mm con refuerzo,
fabricada en pletina de 30x4 mm con refuerzo triangular, con acabado lacado blanco.
- Módulos altos de mismos materiales y frentes de puertas.
- Incluyendo de acero inoxidable AISI 304: Tiradores de puertas y cajones, bisagras ocultas y

4.302,68 €
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amortiguadas hettich, guías de cajones hettich, cierre amortiguado, con agarraderos y raíles.

Según planos de proyecto e indicaciones de la DF. Incluyendo mano de obra y medios
auxiliares. Perfectamente instalado, limpio y funcionando. Perfectamente terminado según
detalles de proyecto. (BMB10c)
(CUATRO MIL TRESCIENTOS DOS EUROS CON SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS)

P-22 BMB-028R ud Suministro e instalación de módulo bajo TEISA o equivalente de longitud 1200 x 500 mm con
doble puerta abatible. Interior con baldas.

- Interior de mueble: tablero DM hidrófugo acabado en melamina blanca.
- Exterior: tablero DM hidrófugo acabado en melamina blanca de 12mm de espesor acabado
por las dos caras en color blanco y canto de color blanco.
- Rodapie: aluminio conformado anodizado mate de 100x10mm.
- Incluye p/p de encimera de Solid Surfacede 20 mm y copete de 10 cm de alto del mismo
material, cantos en frente blancos. Con huecos necesarios para pileta, cubo y griferías
necesarios.
- Incluye p/p de encimera de HPL 12 mm y copete de 10 cm de alto del mismo material,
cantos en frente blancos. Con huecos necesarios para pileta, cubo y griferías necesarios.
- Incluida fijación de soportes escuadra metálica de medidas 500 x 500 mm con refuerzo,
fabricada en pletina de 30x4 mm con refuerzo triangular, con acabado lacado blanco.
- Incluyendo puertas con agarraderos, bisagras ocultas y cajones, y cajones de apertura total
y cierre amortiguado, con agarraderos y raíles. Incluyendo cerradura.

Según documentación de proyecto e indicaciones de la DF. Incluyendo mano de obra y
medios auxiliares. Perfectamente instalado, limpio y funcionando. (BMB-02b)

857,65 €

(OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS CON SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS)

P-23 BMB-029R ud Suministro e instalación de módulo bajo TEISA o equivalente de longitud 640 x 500 mm con
puerta abatible.

- Interior de mueble: tablero DM hidrófugo acabado en melamina blanca.
- Exterior: tablero DM hidrófugo acabado en melamina blanca de 12mm de espesor acabado
por las dos caras en color blanco y canto de color blanco.
- Rodapie: aluminio conformado anodizado mate de 100x10mm.
- Acabado en compacto fenólico de 12 mm cantos en frente blancos. con huecos necesarios
para pileta, cubo y griferías necesarios. ral 61 s.m. colocada a 0,9 m sobre suelo.
- Incluye p/p de encimera de Solid Surfacede 20 mm y copete de 10 cm de alto del mismo
material, cantos en frente blancos. Con huecos necesarios para pileta, cubo y griferías
necesarios.
- Incluida fijación de soportes escuadra metálica de medidas 500 x 500 mm con refuerzo,
fabricada en pletina de 30x4 mm con refuerzo triangular, con acabado lacado blanco.
- Incluyendo puertas con agarraderos, bisagras ocultas y cajones, y cajones de apertura total
y cierre amortiguado, con agarraderos y raíles. Incluyendo cerradura.

Según documentación de proyecto e indicaciones de la DF. Incluyendo mano de obra y
medios auxiliares. Perfectamente instalado, limpio y funcionando. (BMB-02c)

686,69 €

(SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS CON SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS)

P-24 BMB-02BR ud Suministro e instalación de módulo bajo TEISA o equivalente de longitud 1150 x 350 mm con
doble puerta abatible. Interior con baldas.

- Interior de mueble: tablero DM hidrófugo acabado en melamina blanca.
- Exterior: tablero DM hidrófugo acabado en melamina blanca de 12mm de espesor acabado
por las dos caras en color blanco y canto de color blanco.
- Rodapie: aluminio conformado anodizado mate de 100x10mm.
- Acabado en compacto fenólico de 12 mm cantos en frente blancos. con huecos necesarios
para pileta, cubo y griferías necesarios. ral 61 s.m. colocada a 0,9 m sobre suelo.
- Incluye p/p de encimera de Solid Surfacede 20 mm y copete de 10 cm de alto del mismo

786,69 €
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material, cantos en frente blancos. Con huecos necesarios para pileta, cubo y griferías
necesarios.
- Incluida fijación de soportes escuadra metálica de medidas 500 x 500 mm con refuerzo,
fabricada en pletina de 30x4 mm con refuerzo triangular, con acabado lacado blanco.
- Incluyendo puertas con agarraderos, bisagras ocultas y cajones, y cajones de apertura total
y cierre amortiguado, con agarraderos y raíles. Incluyendo cerradura.

Según documentación de proyecto e indicaciones de la DF. Incluyendo mano de obra y
medios auxiliares. Perfectamente instalado, limpio y funcionando. (BMB-02a)
(SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS CON SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS)

P-25 BMB-028RIR ud Suministro e instalación de módulo bajo TEISA o equivalente de longitud 1000 x 350 mm con
doble puerta abatible. Interior con baldas.

- Interior de mueble: tablero DM hidrófugo acabado en melamina blanca.
- Exterior: tablero DM hidrófugo acabado en melamina blanca de 12mm de espesor acabado
por las dos caras en color blanco y canto de color blanco.
- Rodapie: aluminio conformado anodizado mate de 100x10mm.
- Acabado en compacto fenólico de 12 mm cantos en frente blancos. con huecos necesarios
para pileta, cubo y griferías necesarios. ral 61 s.m. colocada a 0,9 m sobre suelo.
- Incluye p/p de encimera de Solid Surfacede 20 mm y copete de 10 cm de alto del mismo
material, cantos en frente blancos. Con huecos necesarios para pileta, cubo y griferías
necesarios.
- Incluida fijación de soportes escuadra metálica de medidas 500 x 500 mm con refuerzo,
fabricada en pletina de 30x4 mm con refuerzo triangular, con acabado lacado blanco.
- Incluyendo puertas con agarraderos, bisagras ocultas y cajones, y cajones de apertura total
y cierre amortiguado, con agarraderos y raíles. Incluyendo cerradura.

Según documentación de proyecto e indicaciones de la DF. Incluyendo mano de obra y
medios auxiliares. Perfectamente instalado, limpio y funcionando. (BMB-02d) (BMB-028Rd)

614,69 €

(SEISCIENTOS CATORCE EUROS CON SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS)

P-26 BMS10039H ud Suministro y colocación de modulo mueble cabecero-estantería de 900x220x2500 mm.
Consistente en cabecero plano hasta 1500 mm, y en adelante, módulos cuadrados de
estantería hasta 2500 mm. Fabricados el interior en tablero aglomerado acabado en
melamina color blanco. Frentes fabricados en tablero de compacto fenólico de 10 mm de
espesor. Sin cerco. Armazón interior fabricado en tablero aglomerado acabado melamina,
formado por costados, suelo y techo en tablero de 16 mm de espesor, trasera en 10 mm. RAL
9003 de Formica o equivalente a elegir por la DF.

Totalmente instalado y colocado según modulación y en combinación con otros módulos
especificado en planos y detalles de documentación gráfica, con p.p. de medios y materiales
auxiliares.

790,54 €

(SETECIENTOS NOVENTA EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS)

P-27 BMV018R ud Suministro y colocación de taquillas empotradas en nicho de tabiquería de cartón yeso de
dimensiones 700x400x500mm, colocadas en 3 alturas incluso estructura de apoyo de las
mismas para alcanzar la altura indicada del suelo, con puertas de compacto de HPL 5 mm
acabado en Natural Oak de Formica o equivalente, incluso cerraduras de seguridad con
código electrónico según usuario. Totalmente instalado y colocado según detalles de
documentación gráfica e indicaciones de la D.F., con p.p. de medios y materiales auxiliares.
(BMV01a)

181,27 €

(CIENTO OCHENTA Y UN EUROS CON VEINTISIETE CÉNTIMOS)

P-28 BMV01BR ud Suministro y colocación de taquillas empotradas en nicho de tabiquería de cartón yeso de
dimensiones 525x400x600mm, colocadas en 4 alturas incluso estructura de apoyo de las
mismas para alcanzar la altura indicada del suelo, con puertas de compacto de HPL 5 mm
acabado enen Natural Oak de Formica o equivalente, incluso cerraduras de seguridad con
código electrónico según usuario. Totalmente instalado y colocado según detalles de

169,27 €
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documentación gráfica e indicaciones de la D.F., con p.p. de medios y materiales auxiliares.
(BMV01b)
(CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS CON VEINTISIETE CÉNTIMOS)

P-29 BSE01 ud Suministro y colocación de señal de emergencia fotoluminiscente de
PULSADOR+BIE+EXTINTOR de aluminio de 3 mm y cantos redondeados.. Dimensiones
placa principal de 690 x 230 mm clase A. Unidad completamente terminada y rematada
según planos de detalle, incluso estructura auxiliar de sustentación de rótulo, con p.p. de
medios auxiliares y limpieza.

51,17 €

(CINCUENTA Y UN EUROS CON DIECISIETE CÉNTIMOS)

P-30 BSE03 ud Suministro y colocación de señal fotoluminiscente clase A de BIE. Unidad completamente
terminada y rematada según planos de detalle, incluso estructura auxiliar de sustentación de
rótulo, con p.p. de medios auxiliares y limpieza.

8,42 €

(OCHO EUROS CON CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS)

P-31 BSE05 ud Suministro y colocación de señal de emergencia fotoluminiscente de RECORRIDO DE
EMERGENCIA, de aluminio de 3 mm y cantos redondeados. Dimensiones placa principal de
320 x 125 mm. clase A Unidad completamente terminada y rematada según planos de
detalle, incluso estructura auxiliar de sustentación de rótulo, con p.p. de medios auxiliares y
limpieza.

6,98 €

(SEIS EUROS CON NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS)

P-32 BSE06 ud Suministro y colocación de señal fotoluminiscente de SALIDA. de aluminio de 3 mm y cantos
redondeadosDimensiones placa principal de 320 x 125 mm. clase A Unidad completamente
terminada y rematada según planos de detalle, incluso estructura auxiliar de sustentación de
rótulo, con p.p. de medios auxiliares y limpieza.

6,98 €

(SEIS EUROS CON NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS)

P-33 BSGR01 ud Preinstalación GRUES (Estructura Primaria).
Partida destinada a la preparación estructural para la instalación del sistema de grúas de
techo en la Unidad de Ictus. Incluye el suministro y montaje del carril primario empotrado de
perfilería de aluminio de alta resistencia, fijado mediante anclajes técnicos Hilti directamente
en el forjado. La estructura se ejecutará según los puntos de carga y recorridos definidos en
la documentación gráfica, garantizando la ausencia de vibraciones y seguridad estructural
necesaria para la elevación de pacientes.

8.196,00 €

(OCHO MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS EUROS)

P-34 BSGR02 ud Secundarios (Carril Electrificado y Guías)
Suministro del sistema secundario de guías y carriles electrificados para la alimentación
continua de los motores de las grúas. Incluye todos los perfiles transversales, curvas,
sistemas de transferencia y accesorios de conexión eléctrica necesarios para cubrir los 12
boxes y el lineal de deambulación. El diseño permitirá un desplazamiento suave y sin
interrupciones del sistema de elevación por todo el perímetro indicado en los planos del
proyecto.

21.552,00 €

(VEINTIUN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS)

P-35 BSGR03 ud Instalación y Puesta en Marcha
Ejecución integral de la instalación del sistema de grúas por equipo técnico homologado.
Incluye el montaje mecánico, el cableado eléctrico, la configuración de los sistemas de
parada y la puesta en marcha certificada en la Unidad de Ictus. Se realizarán pruebas de
carga real en los 12 boxes y en el tramo de deambulación para validar el correcto
funcionamiento del sistema según la normativa de seguridad hospitalaria vigente.

7.930,00 €

(SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA EUROS)
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P-36 BSI12A m2 Suministro y colocación de vinilo de señalización de advertencia por peligro de golpeo, efecto
ácido, para superficies acristaladas incluyendo puertas donde se rotulará el logotipo, planos
de proyecto e indicaciones de la D.F. Unidad completamente terminada y rematada según
planos de detalle, con p.p. de materiales,  medios auxiliares y limpieza.

39,67 €

(TREINTA Y NUEVE EUROS CON SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS)

P-37 BSI13C m2 Suministro y colocación de vinilo decorativo con privacidad media, efecto ácido, para decorar
superficies acristaladas incluyendo puertas, planos de proyecto e indicaciones de la D.F.
Unidad completamente terminada y rematada según planos de detalle, con p.p. de
materiales,  medios auxiliares y limpieza.

Diseño según manual corporativo.

38,04 €

(TREINTA Y OCHO EUROS CON CUATRO CÉNTIMOS)

P-38 D1D15O16 m2 TR DM01 Suministro y colocación de trasdosado directo Knauf W622 o sistema equivalente a
elegir por la DF, acabado liso, formado por una placa de yeso laminado tipo Diamant (DFH1I)
de 15 mm de espeso s/Norma UNE-EN 520, de 2x15 mm de espesor, atornilladas a una
estructura metálica de acero galvanizado de omegas verticales de 16 mm con una
modulación de 400 mm e/e con disposición normal.

Incluso parte proporcional de pasta y cinta para juntas, tornillos, fijaciones. Incluso p.p. de
tratamiento de huecos, refuerzos horizontales para huecos e instalaciones, paso de
instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, cinta armada con dos
lamas de acero en guardavivos, anclajes para suelo y techo, y p.p. de anclajes a paramento
según indicaciones del fabricante, refuerzo de perfiles para instalaciones y, carpinterías. En
caso necesario encuentros de cartón yeso con rodapié o compacto fenólico con guardavivos
que garanticen la correcta ejecución de la junta. Totalmente terminado y listo para imprimar y
pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102040 IN y ATEDY. Incluso p.p. refuerzo adicional
de la subestructura del sistema modular de tabiquería para soportación de elementos
colgados de cualquier naturaleza, p.p. de ejecución de candilejas, foseados y fajeados para
realización de instalaciones.

Totalmente terminado según planos de detalle e indicaciones de la D.F. con p.p. de pequeño
material, medios auxiliares y limpieza.

Medido deduciendo huecos.

41,50 €

(CUARENTA Y UN EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS)

P-39 DAF02 ud Suministro y ejecución de formación de ducha a elegir por DF, con mortero de formación de
pendiente, sumidero sifónico, impermeabilización de lámina impermeabilizante flexible de
poliolefina termoplástica con ambas caras revestidas de fibras de poliéster no tejidas, de 0,52
mm de espesor y 335 g/m², según UNE-EN 13956, con unión termosellada a el sumidero
sifónico de PVC de 82 mm de altura incluso subida de impermeabilización por paramento
vertical hasta 20 cm para evitar filtraciones, conexionado con desagüe, remates con
paramentos verticales, conexionado con desagüe, remates con paramentos verticales.
Comprende todos los trabajos, y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa,
totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun planos y demás
documentos de proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas
de albañilería.

79,88 €

(SETENTA Y NUEVE EUROS CON OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS)

P-40 DAF03 ud Formación de hornacina en pared de dimensión 350 x 1500 x 190 mm, para colocación de
extintores, según planos de detalle, incluso medios y materiales auxiliares, totalmente
instalado.

109,22 €

(CIENTO NUEVE EUROS CON VEINTIDOS CÉNTIMOS)
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P-41 DAF04 ud Formación de hornacina en pared de dimensión 600 x 1500 x 190 mm, para colocación de
BIEs, según planos de detalle, incluso medios y materiales auxiliares, totalmente instalado.

196,60 €

(CIENTO NOVENTA Y SEIS EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS)

P-42 DLHD70 m2 TB LH01 Suministro y colocación de fábrica de ladrillo hueco doble de 24x11,5x7 cm., de 7
cm de espesor en interior, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río
tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, para revestir, i/replanteo,
nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas,
rejuntado, cargaderos, mochetas, plaquetas, esquinas, limpieza y medios auxiliares. Según
UNE-EN-998-1:2004, RC-08, NTE-FFL, CTE-SE-F y medida deduciendo huecos. Unidad
totalmente terminada y rematada según planos de detalle e indicaciones de la D.F.

34,91 €

(TREINTA Y CUATRO EUROS CON NOVENTA Y UN CÉNTIMOS)

P-43 DLP13 m2 Suministro y colocación de fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm., de 1/2 pie de
espesor en divisiones interiores, exteriores y formación de petos de chimeneas y cubiertas,
con armadura de tendel tipo murfor de acero galvanizada en caliente con recubrimiento de
resina epoxi de 3,7mm de diámetro y 75mm de anchura y un renciomiento de 2,45m/m2,
incluso zunchos horizontales y formación de dinteles en huecos de paramentos, recibido con
mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y
suministrado a pie de obra, para revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes,
mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, cargaderos, mochetas, plaquetas,
esquinas, limpieza y medios auxiliares. Según UNE-EN-998-1:2004, RC-08, NTE-FFL,
CTE-SE-F y medida deduciendo huecos. Unidad totalmente terminada y rematada según
planos de detalle e indicaciones de la D.F.

34,54 €

(TREINTA Y CUATRO EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS)

P-44 E842AR30 u Conjunto de actuaciones para el desmontaje y reposición de falso techo desmontable en
techos afectados por las actuaciones de la obra, incluyendo:

(1) Desmontaje y acopio de placas del techo
(2) Desmontaje y acopios de las subestructuras primaria y secundaria necesarias para
realizar los trabajos.
(3) Protección de elementos a conservar, como altavoces, detectores de incendio o aquellos
indicados por la Dirección de Obra.
(4) Reposición de todos los elementos antes mencionados una vez terminadas las
actuaciones.

Se incluye toda la mano de obra, material, máquina de teball y elevación y parte proporcional
de placas o elementos que sea necesario reponer.

1.006,47 €

(MIL SEIS EUROS CON CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS)

P-45 EARC0000 NI El precio de todas las partidas del presente presupuesto ha sido calculado en el mes de
enero de 2026 e incluye la utilización de todos los medios, mano de obra, maquinaria,
material, ayudas, gestiones y demás elementos necesarios para dejar el elemento descrito
instalado en obra conforme a la normativa vigente y a las especificaciones de la Dirección de
Obra (DO) o la propiedad.
Los elementos de cada justificación y/o descripción son los mínimos a colocar. El precio de
contrato de cada partida incluye todo lo necesario para ejecutarla correctamente según
memoria, planos y documentación del proyecto, normativa vigente y siempre con el visto
bueno de la Dirección Facultativa (DF).

Las partidas o trabajos que requieran el uso de maquinaria especial como grúas,
plataformas, andamios, elevadores, se consideran incluidos dentro de los gastos generales o
indirectos y deberán ser considerados y valorados por el contratista dentro del precio de cada
partida.
De igual manera, todas las herramientas y pequeño material necesarios para ejecutar la
partida se consideran incluidos dentro de los conceptos generales o indirectos del precio de
la partida.

0,00 €
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Los elementos como bridas, anclajes, sujeciones y todos los elementos de soporte del
elemento descrito en la partida se consideran incluidos en el precio y deberán ejecutarse
conforme a la normativa vigente y a las especificaciones del proyecto o la DO. El instalador
deberá asegurar su correcta fijación al paramento de soporte según el volumen y peso del
elemento.

Se incluyen todos los elementos básicos de soporte de los equipos de gran envergadura,
como silent blocks, soportes de base y otros elementos necesarios para dejar las unidades
correctamente colocadas.
Los accesorios correspondientes a tuberías de cualquier tipo están incluidos de manera
proporcional en el precio lineal de la partida. La medición se realizará y certificará
longitudinalmente sin sobrecoste extra por piezas especiales, que deberán ser valoradas por
el contratista.
De igual manera, los conductos de aire ejecutados en cualquier material incluyen en la
medición la parte proporcional de codos, reducciones, derivaciones, tolvas y cualquier pieza
especial necesaria para el trazado indicado en el proyecto. La medición se realizará y
certificará de manera lineal por la sección interior ejecutada.

Los recortes o pérdidas deberán ser considerados y valorados por el contratista dentro del
precio por unidad de partida.
De manera general, los criterios de medición de cada partida quedan fijados en el pliego de
condiciones generales o específicas del proyecto.

Los precios incluyen ya la parte correspondiente a limpiezas parciales de cada gremio, la
limpieza final y la retirada de escombros, así como la protección de elementos susceptibles
de ser dañados por las labores de ejecución.

La justificación de precios y el cuadro de precios descompuestos solo tienen valor
justificativo de los precios unitarios adoptados en el proyecto y como orientación para que el
contratista estudie su oferta. Se considera que los precios ya incluyen el coste de los gastos
indirectos correspondientes.
(CERO EUROS)

P-46 ESS u Estudio de Seguridad y Salud que establece, durante la construcción de la obra, las
previsiones respecto a prevención de riesgos de accidentes y enfermedades profesionales,
así como los derivados de los trabajos de reparación, conservación, y mantenimiento de las
instalaciones preceptivas de higiene y bienestar de los trabajadores y usuarios, según lo
establecido en el Real Decreto 1627/1.997 de 24 de octubre por el que se establecen las
disposiciones mínimas de Seguridad y de Salud en las obras de Construcción, la Ley
31/1.995, de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales, y el propio PSS elaborado
para dicha obra.
Se incluiran todos los medios y materiales necesarios para el cumplimiento del propio PSS
de la Obra (medios de protección colectiva, medios de protección individuales, medios
auxiliares, instalaciones provisionales como pueden ser vestuarios, aseos, comedores,
oficinas, etc...).

4.489,21 €

(CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS CON VEINTIUN
CÉNTIMOS)

P-47 EZ00AR01 u Preparació, recopilació i lliurament de la documentació final d'obra (DFO) corresponent a les
unitats d'obra civil i infraestructures executades, incloent de forma genèrica:

-Proves i control de qualitat: Realització de proves de servei, assajos de compactació
(Proctor/densitats), proves d'estanquitat en xarxes de sanejament o drenatge, i proves de
càrrega en estructures si s'escau. Lliurament del pla de control de qualitat completat amb els
seus resultats.

-Aixecament As-Built (CAD/BIM): Confecció i subministrament dels plànols ´´As-Built´´
definitius en format CAD i modelat BIM, reflectint fidelment les cotes finals, serveis afectats,

5.737,20 €
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traces de serveis soterrats i moviments de terres realment executats.

-Dossier de Materials: Recopilació de fitxes tècniques, certificats de conformitat (CE),
declaracions de prestacions dels materials (formigons, acers, àrids, prefabricats) i manuals de
manteniment dels elements d'urbanització o vialitat.

- Legalització i Registres: Elaboració de la memòria final, certificats d'acabament d'obra i
gestió de la documentació per a la recepció provisional i definitiva per part de l'Administració
o la Direcció d'Obra.

-Gestió de Residus: Presentació del certificat final de la gestió de residus de la construcció i
demolició (RCD) segons la normativa vigent.

Tota la documentació es lliurarà degudament revisada, signada per tècnic competent i
validada per la Direcció d'Obra, essent indispensable per al tràmit de liquidació i tancament
legal de l'expedient.
(CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS)

P-48 J-001 Kg Suministro y colocación de subestructura para sujección de sistema de grúas para camillas
consistente en de subestructura auxiliar de acero en perfiles laminados normales SHS,
dimensionado exacto según requerimiento del fabricante, incluso cortado y colocado de los
perfiles, parte proporcional de soldaduras, fijaciones, casquillos, placas y refuerzos
necesarios, así como dos manos de pintura antioxidante y de acabado en pintura al esmalte
sintético, incluso medios y materiales auxiliares, totalmente colocado según planos y
definición de empresa adjudicataria de equipamiento..

6,48 €

(SEIS EUROS CON CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS)

P-49 JBPX m Suministro y colocación de pasamanos de acero inoxidable colocado a la altura adecuada
(según medidas de camillas) para la protección efectiva del paso de camillas formada por un
tubo de 40 mm de acero inoxidable perfectamente fijado a paramento vertical mediante
soportes y pletina con fijación mecánica y embellecedor según detalles de proyecto e
indicaciones de la DF. Incluyendo mano de obra y medios para fijación. Perfectamente
instaldo.

128,95 €

(CIENTO VEINTIOCHO EUROS CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS)

P-50 JSAC01 m Suministro y colocación de cargadero para formación de huecos en la fábrica de ladrillo, con
acero S-275JR, compuesto por perfiles de hasta HEB120 y verticales de cuelgue formadas
por tubo 70x40.3 para vanos superiores a 1m, y jabalcones formados por tubos 70x40.3 para
luces de huecos superiores a 150cm colocados a una distancia <100cm. Los cargaderos se
realizarán según justificación de cálculo, y según los cerramientos y las características de los
paños a soportar, se colocarán embebidos y enrasados con la fabrica de ladrillo, incluso
despuntes y mano de imprimación epoxídica de dos componentes para metales tipo
Impriepox, aplicado con brocha o pistola y capa de pintura tipo ferro, incluso medios y
materiales auxiliares, totalmente montado.

76,30 €

(SETENTA Y SEIS EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS)

P-51 JSS02 ud Suministro y colocación de subestructura auxiliar de acero A-42 b, en perfiles laminados
normales, para cabeceros descolgados, formado por perfiles metálicos para formar dos
soportes y dos placas ancladas a forjado y de unión con los soportes del cabecero, incluso
cortado y colocado de los perfiles, parte proporcional de soldaduras, casquillos, placas y
refuerzos necesarios, así como dos manos de pintura antioxidante y de acabado en pintura al
esmalte sintético, incluso medios y materiales auxiliares, totalmente colocado según planos y
definición de empresa adjudicataria de equipamiento.

461,98 €

(CUATROCIENTOS SESENTA Y UN EUROS CON NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS)
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P-52 MDH01 m2 Suministro y colocación mampara tipo TEISA o equivalente a aprobar por DF, compuesta por
un cuerpo de rastreles, recubiertos con laminado de resinas termoendurecibles fenólicas tipo
TEISA o equivalente, de 6 mm de espesor tipo B-s1, d0, de suelo a falso techo, acabado en
revestimiento laminado de 0,7 mm de espesor formado por tablero estratificado y lámina
decorativa de alta presión acabado en revestimiento laminado de 0,7 mm de espesor formado
por tablero estratificado y lámina decorativa de alta presión acabado color blanco RAL 9003 a
elegir por DF con uniones machihembradas.

CRITERIO DE MEDICIÓN:
Medido deduciendo huecos.

331,85 €

(TRESCIENTOS TREINTA Y UN EUROS CON OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS)

P-53 MDVC01 m2 Suministro y colocación de mampara de vidrio corredera, de 2 metros de alto y ancho según
planos, compuesta paneles móviles correderos acristalados con vidrio laminar stadip float
incoloro de 6+6 mm. de espesor con lámina intermedia butiral de polivinilo mate o incolora,
totalmente instalada, sobre perfiles de acero inoxidable anclados mecánicamente al
paramento contiguo. Categoría de impacto nivel 3, según CTE DB SUA.

HERRAJES:
Incluyendo sistema de guía con raíl, burletes impermeables, junquillos y sellados. Según
NTE-FVP-8.

Incluye p.p. de remate perimetral mediante perfil para apoyo de puerta y junquillo de
aluminio. Comprende todos los trabajos para dejar la unidad completamente rematada según
documetación gráfica e indicaciones de la D.F., con p.p. de sellado de juntas, medios y
materiales auxiliares y limpieza.

356,50 €

(TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS)

P-54 MVD01 m2 Suministro e instalación de tabique doble insonorizado LAAM VISSION VIDRIO o equivalente
de 87,7mm de espesor, formado por doble vidrio continúo 6+6 con butiral transparente y
vinilo al ácido en la cara exterior según manual corporativo, sin perfilería vertical entre vidrios
y perfilería de puerta semi-oculta. Perfiles de aluminio aleación 6063/T5 de alta calidad y de
espesor medio de 2mm horizontales de sistema y diseño avanzado con 15,4mm de altura de
aluminio visto y 20mm de perfil de aluminio retranqueado semioculto. Sistema de nivelación
telescópico de aluminio que permite salvar desniveles de hasta 20,7mm (diferencia máxima
entre cotas). Las mediciones se realizarán según el proyecto. Junquillos de PVC de
estanqueidad entre vidrios y perfiles para mayor aislamiento acústico y mejor comportamiento
estructural del sistema. Unión entre módulos de vidrio mediante cinta 3M VHB con
tratamiento de imprimación y 2mm de espesor. Permite la dilatación y/o compresión de los
módulos de vidrio (±4mm).

BARRERA FÓNICA:
Incluso cerramiento sobre falso techo hasta forjado superior, compuesto por barrera fónica y
estanca sobre mamparas, formado por doble placa de cartón yeso de 15 mm y aislamiento
interior de lana de roca de 60 mm de espesor y 70 kg/m3 de densidad.

SUBESTRUCTURA:
Incluso parte proporcional de subestructura metálica para soportación en forma de portería
fijada mecánicamente a forjados mediante perfiles de acero tubular 70.40.3mm.

VINILO:
Incluido en el precio suministro y colocación de vinilo pegado modelo a definir por la DF.

Completamente terminado y rematado, según despiece en planos de detalles de mamparas
e indicaciones de la D.F., con p.p. de medios y materiales auxiliares y limpieza.

321,57 €

(TRESCIENTOS VEINTIUN EUROS CON CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS)
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P-55 MVDH01 m2 Suministro e instalación de tabique doble insonorizado LAAM SMAT mixto o equivalente de
126 mm de espesor, alzado combinado de ciego (120cm de altura) y vidrio en proporción
según alzado y vinilo al ácido a una cara con encuentros entre ellos a testa mediante cinta
adhesiva 3M VHB con tratamiento de imprimación y 1mm de espesor exterior según manual
corporativo, incluso modulación horizontal múltiple. Parte ciega formada por doble placa de
carto-yeso de 15mm de espesor en ambas caras y acabado en fenólico de 6 mm de espesor
fijado con adhesivo y creando cámara de ventilación, interior de lana de roca de alta
densidad. Parte vidrio formada por doble acristalamiento de 3+3 mm de espesor
electropolarizado, enmarcado por perfil de aluminio de 42,8 x25,5 mm y aleta de abrace de
vidrio de 8,5mm. Con interruptor de accionamiento para electropolarizado, perfectamente
conexionado. Estructura interior vertical oculta de acero galvanizado de 48mm. Perfiles de
marco de puerta de aluminio 6063/T5 para modelos oculto. Perfiles horizontales
retranqueados semiocultos de aluminio 6063/T5 acabado anodizado. Sistema de nivelación
telescópico sobre la estructura interior. Junquillos de PVC de estanqueidad entre paneles y
perfiles para mayor aislamiento acústico y mejor comportamiento estructural del sistema.

BARRERA FÓNICA:
Incluso cerramiento sobre falso techo hasta forjado superior, compuesto por barrera fónica y
estanca sobre mamparas, formado por doble placa de cartón yeso de 15 mm y aislamiento
interior de lana de roca de 60 mm de espesor y 70 kg/m3 de densidad.

SUBESTRUCTURA:
Incluso parte proporcional de subestructura metálica para soportación de puerta emplomada
en forma de portería fijada mecánicamente a forjados mediante perfiles de acero tubular
70.40.3mm.

VINILO:
Incluido en el precio suministro y colocación de vinilo pegado modelo a definir por la DF.

Completamente terminado y rematado, según despiece en planos de detalles de mamparas
e indicaciones de la D.F., con p.p. de medios y materiales auxiliares y limpieza.

934,82 €

(NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS CON OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS)

P-56 O-001 kg Acero laminado S275-JR en perfiles o chapas laminados en caliente para vigas, pilares,
zunchos y correas, mediante uniones soldadas incluido de pequeñas dimensiones en
complementos de reparaciones, refuerzos, apeos o similares, para vigas, pilares, zunchos,
correas o piezas de refuerzo, auxiliares o de reparación i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas
especiales, preparación de bordes, perforaciones, despuntes, recorte, tolerancias, material de
aporte de soldudadura y dos manos de imprimación con pintura de minio antioxidación.
Montada mediante uniones soldadas, trabajadas y colocadas.
No se realizarán trabajos de soldadura cuando la temperatura sea inferior a 0°C.
La contrata presentará para su aprobación, al director de la ejecución de la obra, el programa
de montaje de la estructura, basado en las indicaciones del Proyecto, así como la
documentación que acredite que los soldadores que intervengan en su ejecución estén
certificados por un organismo acreditado.
Se considera incluido en el precio la limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y
marcado de los ejes. Colocación y fijación provisional de la pieza estructural. Aplomado y
nivelación. Apeos provisionales para la ejecución del refuerzo o sustitución del elemento.
Ejecución de las uniones soldadas.
Una vez ejecutada la estructura se garantizará que las cargas se transmitirán correctamente
a la estructura. El acabado superficial será el adecuado para el posterior tratamiento de
protección.
El suministro y colocación de acartelamientos y rigidizadores se encuentran repercutidos en
el precio unitario.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA
Se determinará, a partir del peso obtenido en báscula oficial de las unidades llegadas a obra,
el peso de las unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución:

6,22 €
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-CTE. DB-SE-A Seguridad estructural: Acero.
-UNE-EN 1090-2. Ejecución de estructuras de acero y aluminio. Parte 2: Requisitos técnicos
para la ejecución de estructuras de acero.
-Código Estructural.
-NTE-EAV. Estructuras de acero: Vigas.
(SEIS EUROS CON VEINTIDOS CÉNTIMOS)

P-57 O-003 m2 Sectorizacion de conductos de ventilacion para EI120, mediante placa rígida a base de
fibras, silicatos y otros aditivos, Promatect L500 ´´PROMAT´´, o sistema equivalente de 52
mm de espesor, densidad 500 kg/m³, conductividad térmica 0,09 W/(mK), tiras de 150 mm de
anchura de placa rígida a base de silicatos y otros aditivos, Promatect L ´´PROMAT´´, de 30
mm de espesor, densidad 450 kg/m³, conductividad térmica 0,083 W/(mK), para cubrir las
juntas entre secciones de conducto y adhesivo de fibras de vidrio modificadas, K84
´´PROMAT´´, para sellado de estanqueidad entre placa y trasdosado y entre placas. Incluso
p/p de recortes, uniones, refuerzos, embocaduras, accesorios de montaje y elementos de
fijación, y sellado de paso del conducto a través de elementos constructivos resistentes al
fuego, sin incluir compuertas de regulación o cortafuego, ni rejillas y difusores. Totalmente
montado.Con pp de materiales y medios auxiliares

374,64 €

(TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS CON SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS)

P-58 O-004 m3 Mortero cementoso fluido de altas prestaciones mecánicas y de retracción compensada, con
una resistencia a compresión a 28 días mayor o igual a 60 N/mm², compuesto de cemento,
aditivos especiales y áridos seleccionados, para uso general, utilizado en el relleno por
vertido de apoyos estructurales.

1.520,05 €

(MIL QUINIENTOS VEINTE EUROS CON CINCO CÉNTIMOS)

P-59 P2140X003 m2 Demolición de mamparas existente de cualquier tipo de material de distintas dimensiones
sobre cualquier tipo de muro, incluso desmontaje de mecanismos, motores y conexiones,
retirada de marco y premarco, vidrios, puertas de acceso, mecanismos y equipos, y
elementos auxilares, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con transporte
a vertedero autorizado o planta de reciclaje y canon de vertido, y con p.p. de materiales y
medios auxiliares.

29,46 €

(VEINTINUEVE EUROS CON CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS)

P-60 P2140-4RRN u Levantado de puertas y ventanas interiores de cualquier naturaleza, en cualquier tipo de
tabiques, incluso retirada de marco y premarco, cercos, hojas, accesorios y elementos
auxiliares, por medios manuales, incluso limpieza, retirada de escombros a pie de carga, con
transporte a vertedero o planta de reciclaje, con canon de vertido, y con p.p. de medios
auxiliares.

12,46 €

(DOCE EUROS CON CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS)

P-61 P2143-X001 m2 Picado superficial de pavimentos existentes de cualquier naturaleza, por medios manuales,
con parte proporcional de escocia y/o rodapié, incluso limpieza y retirada de escombros a pie
de carga, con transporte a vertedero autorizado o planta de reciclaje y canon de vertido, y con
p.p. de materiales y medios auxiliares. Realizado en horarios a coordinar con la DF, y
dejando la superficie con una planeidad viable para corregir con autonivelante. (ADP01s)

7,48 €

(SIETE EUROS CON CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS)

P-62 P214I-AKZM m2 Derribo de falso techo y entramado de soporte, con medios manuales y carga manual sobre
camión o contenedor

6,23 €

(SEIS EUROS CON VEINTITRES CÉNTIMOS)

P-63 P214O-4RO4 m3 Demolición de tabiquerías y particiones de cualquier naturaleza de gran espesor (hasta 50
cm), incluyendo la retirada de revestimientos existentes, por medios manuales o mecánicos a
decidir por DF,con p.p. de medios y materiales auxiliares, incluso limpieza y retirada de
escombros, extracción y descenso manual, carga , transporte a vertedero y canon de vertido
del materia sobrante. (ADD01g)

158,86 €

(CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS CON OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS)
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P-64 P214P-1X001 m3 Demolición de capa de bancada de hormigón existente según indicaciones de la DF, en
forjados, con medios manuales y martillo neumático, previo levantado del pavimento y su
base, y carga manual sobre camión o contenedor.

144,98 €

(CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS CON NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS)

P-65 P214T-X002 m2 Demolición de tabiquerías y particiones de cualquier naturaleza, incluyendo la retirada de
revestimientos existentes, por medios manuales o mecánicos a decidir por DF,con p.p. de
medios y materiales auxiliares, incluso limpieza y retirada de escombros, extracción y
descenso manual, carga , transporte a vertedero y canon de vertido del materia sobrante.

19,93 €

(DIECINUEVE EUROS CON NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS)

P-66 P655-13FY2 m2 TB DM03_Tabique de placas de yeso laminado formado por estructura doble normal con
perfilería de plancha de acero galvanizado, con un espesor total del tabique de 0,14006 mm,
montantes cada 400 mm de 70 mm de ancho y canales de 70 mm de ancho, 2 placas tipo
resistente al fuego (F) en cada cara de 15 mm de espesor cada una, fijadas mecánicamente y
aislamiento de placas de lana mineral de vidrio de resistencia térmica >= 1,6216 m2·K/W.

Incluso parte proporcional de pasta y cinta para juntas, tornillos, fijaciones, banda acústica
bajo los perfiles perimetrales. Incluso p.p. de tratamiento de huecos, refuerzos horizontales
para huecos e instalaciones, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas,
cintas para juntas, cinta armada con dos lamas de acero en guardavivos, anclajes para suelo
y techo, y p.p. de anclajes a paramento según indicaciones del fabricante, refuerzo de perfiles
para instalaciones y, carpinterías. En caso necesario encuentros de cartón yeso con rodapié
o compacto fenólico con guardavivos que garanticen la correcta ejecución de la junta.
Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102040
IN y ATEDY. Incluso p.p. refuerzo adicional de la subestructura del sistema modular de
tabiquería mediante plancha de acero galvanizado con tablero de DM para soportación de
elementos colgados de cualquier naturaleza como monitores, ayudas baño, encimeras,.., p.p.
de ejecución de candilejas, foseados y fajeados para realización de instalaciones.

Totalmente terminado según planos de detalle e indicaciones de la D.F. con p.p. de pequeño
material, medios auxiliares y limpieza.

Medido deduciendo huecos.

75,77 €

(SETENTA Y CINCO EUROS CON SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS)

P-67 P655-13GNB m2 TB DM01_Tabique de placas de yeso laminado formado por estructura doble normal con
perfilería de plancha de acero galvanizado, con un espesor total del tabique de 0,14006 mm,
montantes cada 400 mm de 70 mm de ancho y canales de 70 mm de ancho, 2 placas en
cada cara, unas tipo estándar (A) de 15 mm de espesor, fijadas mecánicamente y aislamiento
de placas de lana mineral de vidrio de resistencia térmica >= 1,7143 m2·K/W.

Incluso parte proporcional de pasta y cinta para juntas, tornillos, fijaciones, banda acústica
bajo los perfiles perimetrales. Incluso p.p. de tratamiento de huecos, refuerzos horizontales
para huecos e instalaciones, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas,
cintas para juntas, cinta armada con dos lamas de acero en guardavivos, anclajes para suelo
y techo, y p.p. de anclajes a paramento según indicaciones del fabricante, refuerzo de perfiles
para instalaciones y, carpinterías. En caso necesario encuentros de cartón yeso con rodapié
o compacto fenólico con guardavivos que garanticen la correcta ejecución de la junta.
Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102040
IN y ATEDY. Incluso p.p. refuerzo adicional de la subestructura del sistema modular de
tabiquería mediante plancha de acero galvanizado con tablero de DM para soportación de
elementos colgados de cualquier naturaleza como monitores, ayudas baño, encimeras,.., p.p.
de ejecución de candilejas, foseados y fajeados para realización de instalaciones.

Totalmente terminado según planos de detalle e indicaciones de la D.F. con p.p. de pequeño
material, medios auxiliares y limpieza.

69,89 €
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Medido deduciendo huecos.
(SESENTA Y NUEVE EUROS CON OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS)

P-68 P655-13GNC m2 TB DM02_Tabique de placas de yeso laminado formado por estructura doble normal con
perfilería de plancha de acero galvanizado, con un espesor total del tabique de 0,14006 mm,
montantes cada 400 mm de 70 mm de ancho y canales de 70 mm de ancho, 2 placas en
cada cara, unas tipo estándar (A) de 15 mm de espesor y las otras tipo hidrófuga (H) de 15
mm de espesor, fijadas mecánicamente y aislamiento de placas de lana mineral de vidrio de
resistencia térmica >= 1,6216 m2·K/W.

Incluso parte proporcional de pasta y cinta para juntas, tornillos, fijaciones, banda acústica
bajo los perfiles perimetrales. Incluso p.p. de tratamiento de huecos, refuerzos horizontales
para huecos e instalaciones, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas,
cintas para juntas, cinta armada con dos lamas de acero en guardavivos, anclajes para suelo
y techo, y p.p. de anclajes a paramento según indicaciones del fabricante, refuerzo de perfiles
para instalaciones y, carpinterías. En caso necesario encuentros de cartón yeso con rodapié
o compacto fenólico con guardavivos que garanticen la correcta ejecución de la junta.
Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102040
IN y ATEDY. Incluso p.p. refuerzo adicional de la subestructura del sistema modular de
tabiquería mediante plancha de acero galvanizado con tablero de DM para soportación de
elementos colgados de cualquier naturaleza como monitores, ayudas baño, encimeras,.., p.p.
de ejecución de candilejas, foseados y fajeados para realización de instalaciones.

Totalmente terminado según planos de detalle e indicaciones de la D.F. con p.p. de pequeño
material, medios auxiliares y limpieza.

Medido deduciendo huecos.

70,61 €

(SETENTA EUROS CON SESENTA Y UN CÉNTIMOS)

P-69 P7D0-5RJW m2 Aislamiento de espesor 3 cm, con mortero ignífugo de cemento y lana mineral de roca, de
250 kg/m3 de densidad, proyectado sobre elementos lineales

24,46 €

(VEINTICUATRO EUROS CON CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS)

P-70 P815-3FMY m2 Revestimiento de yeso de construcción B1, proyectado, a buena vista, sobre paramento
horizontal, a más de 3 m de altura, incluso previa colocación de malla antialcalis, , con
espesor según sea necesario por certificado o ensayo para EI-120, incluso limpieza y pp de
materiales y medios auxiliares.

14,48 €

(CATORCE EUROS CON CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS)

P-71 P83E7-9KM2 m2 Suministro y colocación de placas de policarbonato compacto antibacteriano, marca
ProtectWall Policarbonate Antibacterial o equivalente a aprobar por la D.F. Colocado en
paramentos verticales. Clasificación de reacción al fuego B-s1, d0. Adherido con pegamento
Protectbond Eco, siguiendo indicaciones del fabricante. Certificaciones: VOCs, A+, REACH,
Eurofins antibacteriano, indoor air comfort y CE. Incluso p.p. de accesorios, mano de obra y
medios auxiliares. Totalmente instalado y terminado. Incluye medias cañas verticales

69,25 €

(SESENTA Y NUEVE EUROS CON VEINTICINCO CÉNTIMOS)

P-72 P83EC-960C m2 TR DM02_ Suministro y colocación de trasdosado autoportante libre o sistema equivalente a
aprobar por la DF, acabado liso, ESTÁNDARD, s de 100 mm de espesor, formado por dos
placas de yeso laminado tipo eSTÁNDARD de 15 mm de espesor, atornilladas directamente
a una estructura autoportante de acero galvanizado formada por canales horizontales,
sólidamente fijados al suelo y al techo y montantes verticales de 70 mm y 0,6 mm de espesor
con una modulación de 400 mm y con disposición en H, montados sobre canales junto al
paramento vertical. Con aislamiento intermedio con panel semirrígido de densidad 70 kg/m3,
cinta de neopreno bajo el carril de suelo para mejorar el aislamiento acústico.

50,54 €
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Incluso parte proporcional de pasta y cinta para juntas, tornillos, fijaciones, banda acústica
bajo los perfiles perimetrales. Incluso p.p. de tratamiento de huecos, refuerzos horizontales
para huecos e instalaciones, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas,
cintas para juntas, cinta armada con dos lamas de acero en guardavivos, anclajes para suelo
y techo, y p.p. de anclajes a paramento según indicaciones del fabricante, refuerzo de perfiles
para instalaciones y, carpinterías. En caso necesario encuentros de cartón yeso con rodapié
o compacto fenólico con guardavivos que garanticen la correcta ejecución de la junta.
Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102040
IN y ATEDY. Incluso p.p. refuerzo adicional de la subestructura del sistema modular de
tabiquería mediante plancha de acero galvanizado con tablero de DM para soportación de
elementos colgados de cualquier naturaleza como monitores, ayudas baño, encimeras,.., p.p.
de ejecución de candilejas, foseados y fajeados para realización de instalaciones.

Totalmente terminado según planos de detalle e indicaciones de la D.F. con p.p. de pequeño
material, medios auxiliares y limpieza.

Medido deduciendo huecos.
(CINCUENTA EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS)

P-73 P83EC-97DJ m2 TR DM01_ Suministro y colocación de trasdosado autoportante libre o sistema equivalente a
aprobar por la DF, acabado liso, ESTÁNDARD, s de 78 mm de espesor, formado por dos
placas de yeso laminado tipo eSTÁNDARD de 15 mm de espesor, atornilladas directamente
a una estructura autoportante de acero galvanizado formada por canales horizontales,
sólidamente fijados al suelo y al techo y montantes verticales de 48 mm y 0,6 mm de espesor
con una modulación de 400 mm y con disposición en H, montados sobre canales junto al
paramento vertical. Con aislamiento intermedio con panel semirrígido de densidad 70 kg/m3,
cinta de neopreno bajo el carril de suelo para mejorar el aislamiento acústico.

Incluso parte proporcional de pasta y cinta para juntas, tornillos, fijaciones, banda acústica
bajo los perfiles perimetrales. Incluso p.p. de tratamiento de huecos, refuerzos horizontales
para huecos e instalaciones, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas,
cintas para juntas, cinta armada con dos lamas de acero en guardavivos, anclajes para suelo
y techo, y p.p. de anclajes a paramento según indicaciones del fabricante, refuerzo de perfiles
para instalaciones y, carpinterías. En caso necesario encuentros de cartón yeso con rodapié
o compacto fenólico con guardavivos que garanticen la correcta ejecución de la junta.
Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102040
IN y ATEDY. Incluso p.p. refuerzo adicional de la subestructura del sistema modular de
tabiquería mediante plancha de acero galvanizado con tablero de DM para soportación de
elementos colgados de cualquier naturaleza como monitores, ayudas baño, encimeras,.., p.p.
de ejecución de candilejas, foseados y fajeados para realización de instalaciones.

Totalmente terminado según planos de detalle e indicaciones de la D.F. con p.p. de pequeño
material, medios auxiliares y limpieza.

Medido deduciendo huecos.

44,59 €

(CUARENTA Y CUATRO EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS)

P-74 P83EC-97DX m2 TB DM03_Tabique de placas de yeso laminado formado por estructura doble normal con
perfilería de plancha de acero galvanizado, con un espesor total del tabique de 0,14006 mm,
montantes cada 400 mm de 70 mm de ancho y canales de 70 mm de ancho, 2 placas tipo
resistente al fuego (F) en cada cara de 15 mm de espesor cada una, fijadas mecánicamente y
aislamiento de placas de lana mineral de vidrio de resistencia térmica >= 1,6216 m2·K/W.

Incluso parte proporcional de pasta y cinta para juntas, tornillos, fijaciones, banda acústica
bajo los perfiles perimetrales. Incluso p.p. de tratamiento de huecos, refuerzos horizontales
para huecos e instalaciones, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas,
cintas para juntas, cinta armada con dos lamas de acero en guardavivos, anclajes para suelo
y techo, y p.p. de anclajes a paramento según indicaciones del fabricante, refuerzo de perfiles

52,72 €
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para instalaciones y, carpinterías. En caso necesario encuentros de cartón yeso con rodapié
o compacto fenólico con guardavivos que garanticen la correcta ejecución de la junta.
Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102040
IN y ATEDY. Incluso p.p. refuerzo adicional de la subestructura del sistema modular de
tabiquería mediante plancha de acero galvanizado con tablero de DM para soportación de
elementos colgados de cualquier naturaleza como monitores, ayudas baño, encimeras,.., p.p.
de ejecución de candilejas, foseados y fajeados para realización de instalaciones.

Totalmente terminado según planos de detalle e indicaciones de la D.F. con p.p. de pequeño
material, medios auxiliares y limpieza.

Medido deduciendo huecos.
(CINCUENTA Y DOS EUROS CON SETENTA Y DOS CÉNTIMOS)

P-75 P93G-1271K m2 Suministro y colocación de base de 5 cm de mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena
de río de tipo M-5 para uso corriente (G), con resistencia a compresión a 28 días de 5,0
N/mm2, confeccionado con hormigonera de 200 l, s/RC-16 y UNE-EN 998-2:2004, de 6-7 cm
de espesor, maestreada, fratasada y preparada para su posterior uso como soporte de
pavimento. Incluso p/p de replanteo y marcado de los niveles de acabado, colocación de
banda de panel rígido de poliestireno expandido de 10 mm de espesor en el perímetro,
rodeando los elementos verticales y en las juntas estructurales, formación de las juntas de
retracción y curado de la superficie. Totalmente terminado según planos de detalle e
indicaciones de la D.F. con p.p. de pequeño material, medios auxiliares y limpieza.

11,27 €

(ONCE EUROS CON VEINTISIETE CÉNTIMOS)

P-76 P93I-57SN m2 Suministro e instalación de mortero autonivelante de cemento Ultrapan MAPEI SPAIN o
equivalente a aprobar por la DF, CT - C30 - F7, según UNE-EN 13813, de 10 mm de
espesor, aplicada mecánicamente, para la regularización y nivelación de la superficie soporte
interior de hormigón o mortero, previa aplicación de imprimación a base de resinas sintéticas
en dispersión acuosa. Construido según normas del fabricante IS0 9001 y IS0 14001.
Garantía 10 años. Primer G ´´MAPEI SPAIN´´, preparada para recibir pavimento cerámico,
de corcho, de madera, laminado, flexible o textil. Instalado sobre una base sólida, plana,
limpia, perfectamente seca (3% máximo de humedad) y sin grietas, según la norma
UNE-CEN/TS 14472 (partes 1 y 4); fijado con el adhesivo recomendado. Producto validado
por el fabricante para este uso.

31,43 €

(TREINTA Y UN EUROS CON CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS)

P-77 P9ZA-4ZDF m2 Rebajado, pulido y abrillantado final en obra del terrazo, con diferentes tipos de piedras y
tratamiento según el tipo de resistencia al deslizamiento/resbalamiento requerido (clase 1,
clase 2 o clase 3)

11,67 €

(ONCE EUROS CON SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS)

P-78 PAF7-7RRE m2 Suministro y montaje de carpintería de hoja oculta formada por ventanas practicables, serie
COR-70 HO; de CORTIZO o equivalente a aprobar por DF; con modulación 1 paño abatible
de medidas variables según memoria de carpintería, que comprende:
- Sistema de hoja oculta, con rotura de puente térmico, mediante pletinas aislantes de
poliamida; realizada con perfiles de aluminio de extrusión de aleación 6063 T5 en calidad
anodizable. con una profundidad de maco y hoja de 70 mm.
- Tratamiento supemial LACADO MATE con espesor de 15 micras aplicado por una firma en
posesión del sello Europeo de calidad QUALANOD.
- Acristalamiento mediante vidrio de 6 mm Termoendurecido con capa formado por luna de
control solar y bajo emisivo “Sunguard HP Neutral 50/32” de 6 mm, cámara de aire
deshidratado de 16mm de espesor, con perfil separador de aluminio y sellado perimetral de
silicona, vidrio interior laminar compuesto por dos lunas de 4mm de espesor unidas por un
butiral acústico de 0,76mm.
- Con junta central de estanquidad al aire y al agua de EPDM, estables a la acción de los
rayos UVA.
- Perfilería, juntas y herrajes con certificación de marcado CE según UNE-EN 14351-1 de
obligado cumplimiento por la Comisión Europea. Elaborada en taller. TSAC.

677,85 €
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- Categorías alcanzadas en banco de ensayos:
- Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 12207:2000       Clase  4
- Estanqueidad al agua según Norma UNE-EN 12208:2000     Clase  E1650
- Resistencia al viento según Norma UNE-EN 12210:2000      Clase  C5
- Ventilación y drenaje de la base y perímetro de los vidrios, para evitar su deslaminación por
condensaciones.
- Completo de herrajes y accesorios para su correcto funcionamiento, incluso bisagras
ocultas y maneta extraíble.
- Incluso cortinero interior formado por chapa de aluminio de 1,5 mm de espesor, mismo
acabado que la carpintería a elegir por DF, en las 2 caras y un desarrollo máximo de 350
mm., en carpintería de boxes y habitaciones para sistema de oscurecimiento.
- Incluso recercado (dintel, jambeado y alfeizar) exterior formado por perfil de extrusión de
aluminio con una profundidad de 180 mm mismo acabado que la carpintería, a elegir por DF.
Incluso p/p cortes, plegados, sellados y fijaciones
- Incluso recercado (dintel, jambeado y alfeizar) interior formado por chapa de aluminio de
1,5 mm de espesor, con un desarrollo máximo de 150 mm mismo acabado que la carpintería,
a elegir por DF. Incluso p/p cortes, plegados, sellados y fijaciones
- Incluso premarco mediante tubular de acero para soldar a esperas previstas en
prefabricado.
- Inclusión de montante vertical central para la correcta entrega y fijación del tabique de yeso
laminado, ejecutado conforme a la documentación gráfica del proyecto.
- Incluye proyecto, fabricación transporte y colocación.
- Instalación y buena práctica según Norma UNE 85219:2016.
Todos los componentes del sistema 'COR-70 HO de CORTIZO, están amparados bajo la
norma para control de calidad IS0 9001:2008. Incluido en el precio calzos de apoyo
perimetrales y la colocación de los junquillos. Unidad totalmente instalada y rematada según
documentación gráfica e indicaciones de la D.F, con p.p. de limpieza, medios y materiales
auxiliares.
(SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS CON OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS)

P-79 PAQ5-X001 u Suministro y colocación de puerta de registro para extintor tipo TEISA PE/1 o equivalente a
definir por la D.F., de medidas 1500 x 350 mm (alto x ancho). Formado por cerco para fijación
de herrajes y hoja lisa, ciega, batiente; puertas practicables lisas de compacto fenolico de 22
mm acabada en revestimiento laminado de 0,7 mm de espesor formado por tablero
estratificado y acabado a una cara en tablero compacto fenólico de 3 mm de espesor de Abet
Laminati, o equivalente a aprobar por DF, acabado RAL 9003. Herrajes formados por
bisagras de cazoleta tipo SENA TESA y cierre de presión tipo “push”. Forma y diseño según
dibujos. Totalmente instalada y en correcto funcionamiento según documentación gráfica e
indicaciones de la D.F, con p.p. de limpieza, medios y materiales auxiliares.

233,20 €

(DOSCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS)

P-80 PAQ5-X002 u Suministro y colocación de puerta de registro para BIE + extintor tipo TEISA PE/4 o
equivalente a definir por la D.F., de medidas 1500 x 600 mm (alto x ancho). Formado por
cerco para fijación de herrajes y hoja lisa, ciega, batiente; puertas practicables lisas de
compacto fenolico de 22 mm acabada en revestimiento laminado de 0,7 mm de espesor
formado por tablero estratificado y acabado a una cara en tablero compacto fenólico de 3 mm
de espesor de Abet Laminati, o equivalente a aprobar por DF, acabado RAL 9003. Herrajes
formados por bisagras de cazoleta tipo SENA TESA y cierre de presión tipo “push”. Forma y
diseño según dibujos.

323,20 €

(TRESCIENTOS VEINTITRES EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS)

P-81 PD1A-F11A m Desagüe de aparato sanitario con tubo de PVC-U de pared maciza, área de aplicación B
según norma UNE-EN 1329-1, clase de reacción al fuego B-s1, d0 según norma UNE-EN
13501-1, de DN 75 mm, hasta bajante, caja o albañal

22,89 €

(VEINTIDOS EUROS CON OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS)
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P-82 PD1A-F11G m Desagüe de aparato sanitario con tubo de PVC-U de pared maciza, área de aplicación B
según norma UNE-EN 1329-1, clase de reacción al fuego B-s1, d0 según norma UNE-EN
13501-1, de DN 90 mm, hasta bajante, caja o albañal

24,79 €

(VEINTICUATRO EUROS CON SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS)

P-83 PD1A-F11H m Desagüe de aparato sanitario con tubo de PVC-U de pared maciza, área de aplicación B
según norma UNE-EN 1329-1, clase de reacción al fuego B-s1, d0 según norma UNE-EN
13501-1, de DN 110 mm, hasta bajante, caja o albañal

29,54 €

(VEINTINUEVE EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS)

P-84 PD1A-F11J m Desagüe de aparato sanitario con tubo de PVC-U de pared maciza, área de aplicación B
según norma UNE-EN 1329-1, clase de reacción al fuego B-s1, d0 según norma UNE-EN
13501-1, de DN 50 mm, hasta bajante, caja o albañal

20,34 €

(VEINTE EUROS CON TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS)

P-85 PD1D-5FPV u Sustitución de tubería existente de fibrocemento con amianto por tubería de PVC Ø125 mm,
incluyendo retirada controlada, gestión de residuo peligroso, suministro, colocación y
sectorización horizontal entre plantas mediante collarines intumescentes EI-120, conforme a
DB-SI y DB-HS. Tramo <5 ml.
Desmontaje en húmedo de la tubería de fibrocemento existente, evitando la emisión de
fibras, con embalaje inmediato del residuo. Instalación de nueva tubería de PVC Ø125 mm
mediante manguitos estancos, cumpliendo pendientes y condiciones de estanqueidad
exigidas por el DB-HS 5. Ejecución de pasos de forjado con collarines intumescentes
homologados EI-120, correctamente anclados al elemento estructural, garantizando la
compartimentación exigida por el DB-SI 1. Prueba final de estanqueidad y correcto
funcionamiento de la red.
Gestión del fibrocemento retirado como residuo peligroso con contenido en amianto
conforme al RD 396/2006, incluyendo envasado, etiquetado, transporte y entrega a gestor
autorizado. Resto de residuos según normativa vigente.

958,46 €

(NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS CON CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS)

P-86 PD1H-I6TY u Conexión de derivación individual de DN=90 mm a bajante, solape de codos existentes,
sellado de juntas y carga manual de escombros sobre camión o contenedor

14,71 €

(CATORCE EUROS CON SETENTA Y UN CÉNTIMOS)

P-87 PD1H-I6TZ u Conexión de derivación individual de DN=110 mm a bajante, solape de codos existentes,
sellado de juntas y carga manual de escombros sobre camión o contenedor

17,54 €

(DIECISIETE EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS)

P-88 PD1H-I6U0 u Conexión de derivación individual de DN=125 mm a bajante, solape de codos existentes,
sellado de juntas y carga manual de escombros sobre camión o contenedor

19,83 €

(DIECINUEVE EUROS CON OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS)

P-89 PGR U Gestión de residuos no peligrosos, de naturaleza pétrea, no pétrea y potencialmente
peligrosos por gestor autorizado, tales como pararrayos, pinturas, aceites, fluorescentes, etc,
descritos en PPT, identificando, clasificando y acondicionando los residuos peligrosos por
técnicos y operarios especializados, compuesta de:
- Clasificación a pie de obra de residuos de la construcción

En residuos inertes, no especiales y especiales con medios manuales.
- Transporte de residuos a centro de reciclaje, a monodepósito, a vertedero específico o a
centro de recogida y transferencia, con camión de 20 t y tiempo de espera para la carga a
máquina, con un recorrido de más de 15 y hasta 30 km.
-Transporte de residuos especiales de amianto-cemento código 17 06 01* o de amianto
friable código 17 06 05*, procedentes de la construcción a instalación autorizada de gestión
de residuos, con contenedor o saco flexible
- Disposición controlada a centro de reciclaje, recogida o vertedero específico.

10.858,00 €
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-Disposición controlada de residuos en vertedero autorizado incluído el cánon sobre la
disposición controlada de residuos de la construcción nsegün la LLEI 8/2008, de residuos de
fibrocemento peligrosos con una densidad 0,9 t/m3, procedentes de construcción o
demolición, con código 17 06 05* según la Lista Europea de Residuos

Restos de costes de gestión de resíduos, incluyendo:
- Alquileres y portes de contenedores (recipientes)
- Maquinaria y mano de obra (para separación selectiva de resíduos, realización de zonas de
lavado de canaleta) - Medios Auxiliares (sacas, bidones, estructura de resíduos peligrosos,
etc.) Incluyendo el transporte y la disposición de residuos a centro autorizado de residuos
especiales. Incluso p.p. de medios auxiliares.
(DIEZ MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS)

P-90 POE03 m Instalación de perfil de transición Emac® Novonivel® Access Slimm o equivalente para salvar
discontinuidades del pavimento de bajo espesor formada por perfil de aluminio en acabado
plata mate con pequeñas estrías que favorecen el antideslizamiento, fijación mediante
tornillería (no incluida), colocación después de obra. Ancho 60 mm, alto 5 mm. Disponible
también en alturas de 10, 12 y 20 mm. Medida la longitud realmente ejecutada.

35,25 €

(TREINTA Y CINCO EUROS CON VEINTICINCO CÉNTIMOS)

P-91 PPVC m2 Suministro y colocación de pavimento vinílico homogéneo IQ EMINENT LIGHT GREY 0127
de Tarkett o equivalente a aprobar por la DF, con clasificación al fuego M2 según norma UNE
23727 y clase Bfl s1 según norma prEN 13501-1; en rollos de 2 mm. de espesor y 2 m. de
ancho, con un peso total de 2,85 kg/m2. Clase 2 según norma de deslizamiento UNE-ENV
12633. Bacteriostático y fungistático, con tratamiento PUR ECO System para facilitar la
limpieza e incrementar la resistencia al desgaste y al uso de alcoholes y otros productos
químicos. Clasificación al uso Comercial 34 e Industrial 43 según norma EN 685. Con una
solidez de los colores según norma UNE 40187 mayor que o igual a 6, Grupo P menor que o
igual a 0,15 mm., según norma EN 660: Part 1, aproximadamente 0,03 mm. según norma EN
433 y aproximadamente 4 dB según norma EN ISO 717/2; 0,00095 m2K/W según normas
DIN 52612; con juntas soldadas en caliente con cordón de soldadura, con paños invertidos.

Con p.p. de pasta alisadora, lavado de pavimento, e incluido transporte y mermas.
Construido según NTE-RSF-11 y normas del fabricante ISO 9001. Fijado con el adhesivo
recomendado por el fabricante. Según CTE 2006 cumple el requerimiento de resistencia al
fuego (Bfls1). Cordón de soldadura de PVC incluido cortes, encuentros con carpinterías,
encuentros con sumideros y repaso de juntas, con encuentros termo-soldados con cordón
sellado y ejecución de formación de media caña o escocia de pvc 25x25 mm. en encuentros
con paredes y formación de escocia de 10 cm del mismo material, incluso perfil de remate de
escocia aprobado por Sanidad. En los ángulos interiores el corte se realizará a 45º y en los
ángulos exteriores en forma de ´´V´´ a 45º a ambas partes del ángulo. Medida la superficie
ejecutada. Colores a elegir por la D.F.

Instalado sobre una base sólida, plana, limpia, perfectamente seca (3% máximo de
humedad) y sin grietas, según la norma UNE-CEN/TS 14472 (partes 1 y 4) hecha de terrazo
recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena mezcla de miga y río (M-5),
i/cama de arena de 1 cm. de espesor, rejuntado con pasta para juntas, limpieza,
s/NTE-RSR-6 y NTE-RSR-26, incluso desbastado en obra, medido en superficie realmente
ejecutada.

Máximas tolerancias planimétricas serán de 3 mm., medidas bajo una regla de 3 m. y de 1
mm. medidas bajo una regla de 20 cm. No deberán observarse fisuraciones de grande o
pequeño tamaño. Así mismo, tampoco deberán existir lechadas no adheridas. El suelo se
presentará limpio, exento de manchas de pintura, yeso, escayola, aceite de desmoldeo,
productos de curado no reabsorbidos, así como cualquier otro producto contaminante.
Totalmente terminado según planos de detalle e indicaciones de la D.F. con p.p. de pequeño
material, medios auxiliares y limpieza.

52,66 €

(CINCUENTA Y DOS EUROS CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS)
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P-92 PPVCAA m2 Suministro y colocación de pavimento vinílico homogéneo con partículas antideslizantes
modelo SAFETRED UNIVERSAL PLUS - VENUS de Tarkett o equivalente a aprobar por la
DF, exento de ftalatos, inferior a 10µg/m3 (TVOC después de 28 días*), antibacteriano según
norma DIN EN I S 0 846-A/C, con clasificación al fuego clase Bfl s 1 según norma En
13501.1, Clase 3 según norma de deslizamiento UNE-ENV 12633. Con la nivel más alto de
protección frente al deslizamiento (R11). En rollos de 2 ml de ancho 2 mm, con un peso total
de 3.453 g/rn2.

Incluso sumidero específico para acabado de PVC de acero inoxidable, colocado en el punto
más bajo para recogida de agua, con encuentro con el pavimento final según
especificaciones del fabricante e instalador. Incluso p. p. de mortero para formación de
pendientes.

Con p.p. de pasta alisadora, lavado de pavimento, e incluido transporte y mermas.
Construido según NTE-RSF-11 y normas del fabricante ISO 9001. Fijado con el adhesivo
recomendado por el fabricante. Según CTE 2006 cumple el requerimiento de resistencia al
fuego (Bfls1). Cordón de soldadura de PVC incluido cortes, encuentros con carpinterías,
encuentros con sumideros y repaso de juntas, con encuentros termo-soldados con cordón
sellado y ejecución de formación de media caña o escocia de pvc 25x25 mm. en encuentros
con paredes y formación de escocia de 10 cm del mismo material, incluso perfil de remate de
escocia aprobado por Sanidad. En los ángulos interiores el corte se realizará a 45º y en los
ángulos exteriores en forma de ´´V´´ a 45º a ambas partes del ángulo. Medida la superficie
ejecutada. Colores a elegir por la D.F.

Instalado sobre una base sólida, plana, limpia, perfectamente seca (3% máximo de
humedad) y sin grietas, según la norma UNE-CEN/TS 14472 (partes 1 y 4) hecha de terrazo
recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena mezcla de miga y río (M-5),
i/cama de arena de 1 cm. de espesor, rejuntado con pasta para juntas, limpieza,
s/NTE-RSR-6 y NTE-RSR-26, incluso desbastado en obra, medido en superficie realmente
ejecutada.

Máximas tolerancias planimétricas serán de 3 mm., medidas bajo una regla de 3 m. y de 1
mm. medidas bajo una regla de 20 cm. No deberán observarse fisuraciones de grande o
pequeño tamaño. Así mismo, tampoco deberán existir lechadas no adheridas. El suelo se
presentará limpio, exento de manchas de pintura, yeso, escayola, aceite de desmoldeo,
productos de curado no reabsorbidos, así como cualquier otro producto contaminante.
Totalmente terminado según planos de detalle e indicaciones de la D.F. con p.p. de pequeño
material, medios auxiliares y limpieza.

46,11 €

(CUARENTA Y SEIS EUROS CON ONCE CÉNTIMOS)

P-93 PPVCCC m2 Suministro e instalación de pavimento vinílico homogéneo de la electricidad estática de la
marca (mediante la incorporación de partículas de carbono) en rollos (23 x 2 m. aprox.) de 2
mm de espesor, TARKETT TORO SC GREY 3093101, o equivalente a aprobar por la D.F.,
peso total 2,95 kg/m2, con tratamiento de protección en superficie iQ PUR, reacción al fuego
Bfl s1 (EN 13501-1), solidez de colores >6 (EN 20105-B02) y garantía de 10 años, flexible,
homogéneo, calandrado y compactado, teñido en masa con diseño no direccional e
incrustaciones de chips de colores y reverso de base conductiva, compuesto exclusivamente
por cloruro de polivinilo, plastificantes, estabilizantes y aditivos inorgánicos sin carga de sílice
o silicatos, con una resistencia eléctrica de 5 x 104 ? R ? 106 ? (UNE EN 1081 Conforme a la
normativa europea EN 685, clasificación UPEC U4 P3 E2 C2. Resistencia a la abrasión
según ISO 10581 clasificado como revestimiento TIPO I. Suministrado en rollos de 200 cm
de ancho. Bacteriostático y fungistático. Propiedades electro-conductivas permanentes.

Instalación con cinta de cobre conectada a una pica de toma de tierra individual suministrada
por el electricista. Fijado con el adhesivo uni lateral de base acuosa especial para
revestimientos vinílicos (rendimiento 250 a 300gr/m2), pasta alisadora (certificación P3) e
imprimación (rodillo rendimiento 90 a 150 gr/m2). Cordón de soldadura de PVC incluido
cortes con una anchura de bisel de 3 a 3,5mm y termo sellado realizado mediante boquilla
rápida de 5mm de diámetro y ranura de ventilación de 0,9 mm de la casa Janser, encuentros
con carpinterías, encuentros con sumideros y repaso de juntas.

67,32 €
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Incluido transporte y mermas. Construido según NTE-RSF-11 y normas del fabricante ISO
9001. Según CTE 2006 cumple el requerimiento de resistencia al fuego (Bfls1). Cordón de
soldadura de PVC incluido cortes, encuentros con carpinterías, encuentros con sumideros y
repaso de juntas, con encuentros termo-soldados con cordón sellado y ejecución de
formación de media caña o escocia de pvc 25x25 mm. en encuentros con paredes y
formación de escocia de 10 cm del mismo material, incluso perfil de remate de escocia
aprobado por Sanidad. En los ángulos interiores el corte se realizará a 45º y en los ángulos
exteriores en forma de ´´V´´ a 45º a ambas partes del ángulo. Medida la superficie ejecutada.
Colores a elegir por la D.F.

Instalado sobre una base sólida, plana, limpia, perfectamente seca (3% máximo de
humedad) y sin grietas, según la norma UNE-CEN/TS 14472 (partes 1 y 4) hecha de terrazo
recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena mezcla de miga y río (M-5),
i/cama de arena de 1 cm. de espesor, rejuntado con pasta para juntas, limpieza,
s/NTE-RSR-6 y NTE-RSR-26, incluso desbastado en obra, medido en superficie realmente
ejecutada.

Máximas tolerancias planimétricas serán de 3 mm., medidas bajo una regla de 3 m. y de 1
mm. medidas bajo una regla de 20 cm. No deberán observarse fisuraciones de grande o
pequeño tamaño. Así mismo, tampoco deberán existir lechadas no adheridas. El suelo se
presentará limpio, exento de manchas de pintura, yeso, escayola, aceite de desmoldeo,
productos de curado no reabsorbidos, así como cualquier otro producto contaminante.
Totalmente terminado según planos de detalle e indicaciones de la D.F. con p.p. de pequeño
material, medios auxiliares y limpieza.
(SESENTA Y SIETE EUROS CON TREINTA Y DOS CÉNTIMOS)

P-94 PQUH-NFF5 u Limpieza final de obra. 563,64 €

(QUINIENTOS SESENTA Y TRES EUROS CON SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS)

P-95 RHPL6CR m2 Suministro y colocación de revestimiento de paramentos con laminado de resinas
termoendurecibles fenólicas tipo TEISA o equivalente, de 6 mm de espesor tipo B-s1, d0, de
suelo a falso techo, acabado en revestimiento laminado de 0,7 mm de espesor formado por
tablero estratificado y lámina decorativa de alta presión acabado en revestimiento laminado
de 0,7 mm de espesor formado por tablero estratificado y lámina decorativa de alta presión
acabado color blanco RAL 9003 a elegir por DF con uniones machihembradas. Incluyendo
sellado de juntas con silicona antibacteriana.

FIJACIÓN:
Sujeto mediante estructura oculta de rastreles de madera verticales de 9 mm separados 40
cm entre ejes, recibidos a los paramentos mecanicamente, fijación oculta machihembrada
mediante cinta doble cara tipo Sika bond T-2, dejando espacio para alojar el rodapie (para
posterior enrase), incluso formación de escocias y remates en esquinas con perfil en forma
de cruz (doble L) de acero inoxidable de 45x45 mms, piezas de transición entre distintos
materiales con perfil en L de acero inoxidable, según plano de detalle, s/NTE-RPL-19.Incluso
medios y materiales auxiliares, totalmente montado y rematado.

CRITERIO DE MEDICIÓN:
Medido deduciendo huecos. (RHPL6b)

115,74 €

(CIENTO QUINCE EUROS CON SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS)

P-96 RHPL6SR m2 Suministro y colocación de revestimiento de paramentos con laminado de resinas
termoendurecibles fenólicas tipo Natural Oak de Formica Laminate Collection o equivalente,
de 6 mm de espesor tipo B-s1, d0, de suelo a falso techo, acabado en revestimiento laminado
de 0,7 mm de espesor formado por tablero estratificado y lámina decorativa de alta presión
acabado en revestimiento laminado de 0,7 mm de espesor formado por tablero estratificado y
lámina decorativa de alta presión acabado madera a elegir por DF con uniones
machihembradas. Incluyendo sellado de juntas con silicona antibacteriana.

FIJACIÓN:

116,97 €
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Sujeto mediante estructura oculta de rastreles de madera verticales de 9 mm separados 40
cm entre ejes, recibidos a los paramentos mecanicamente, fijación oculta machihembrada
mediante cinta doble cara tipo Sika bond T-2, dejando espacio para alojar el rodapie (para
posterior enrase), incluso formación de escocias y remates en esquinas con perfil en forma
de cruz (doble L) de acero inoxidable de 45x45 mms, piezas de transición entre distintos
materiales con perfil en L de acero inoxidable, según plano de detalle, s/NTE-RPL-19.Incluso
medios y materiales auxiliares, totalmente montado y rematado.

CRITERIO DE MEDICIÓN:
Medido deduciendo huecos. (RHPL6v)
(CIENTO DIECISEIS EUROS CON NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS)

P-97 RHPTA01 m Suministro e instalación de perfil de alta calidad para revestimiento de 25 mm, modelo
Schlüter-LIPROTEC-VB o equivalente, para iluminación perimetral de paredes o zócalos.
Fabricado en aluminio anodizado, diseñado para alojar tiras LED de emisió ninferior(luz
indirecta) o VBD (luz directa de 3 mm). Incluye el taladrado para paso de cables, sellado
estanco en zonas húmedas mediante banda y adhesiv..

28,87 €

(VEINTIOCHO EUROS CON OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS)

P-98 RPHPT m2 Suministro y aplicación de pintura plástica lisa mate lavable estándar obra nueva en color
según planos a elegir por DF, sobre paramentos horizontales, dos manos, incluso mano de
imprimación y plastecido, incluso levantado de protecciones y limpieza final.

CRITERIO DE MEDICIÓN:
Medido deduciendo huecos.

5,46 €

(CINCO EUROS CON CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS)

P-99 RPVPM m2 Suministro y aplicación de pintura plástica acrílica lisa mate lavable máxima calidad color a
elegir por la DF (según UNE 48243:2016), sobre paramentos horizontales y verticales, dos
manos, incluso mano de imprimación y plastecido. Productos con marcado CE y DdP
(Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Totalmente terminado
según planos de detalle e indicaciones de la D.F. con p.p. de pequeño material, medios
auxiliares y limpieza.

CRITERIO DE MEDICIÓN:
Medido superficie realmente ejecutada.

5,46 €

(CINCO EUROS CON CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS)

P-100 RPC3060 m2 Suministro y colocación de alicatado con plaqueta de gres porcelánico vitrificado rectificado
de 30x60 cm, de primera calidad, a elegir por la D.F., colocada con adhesivo tipo C2TE sobre
paramento. Incluye p.p de encuentros y escocias en rincones de zonas con requerimientos
higiénico-sanitarios. Incluso p.p. remates, cortes, ingletes y piezas especiales, rejuntado con
mortero color, igualando el color de la plaqueta, de remate de aristas, color a elegir, y
limpieza.

ESQUINAS:
Incluso parte proporcional de esquinero EMAC o equivalente perfil en L de acero inoxidable
a elegir por la DF.

Incluso medios y materiales auxiliares.

CRITERIO DE MEDICIÓN:
Medido deduciendo huecos.

52,05 €

(CINCUENTA Y DOS EUROS CON CINCO CÉNTIMOS)
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P-101 RPHEFVT m2 Suministro y aplicación de pintura de resina en obra nueva epoxi o ecológica para entornos
sanitarios a aprobar por DF color a elegir por DF, sobre paramentos horizontales, dos manos,
incluso mano de imprimación y plastecido. En techos previo lijado y plastecido, se aplicará
revestimiento mural de fibra de vidrio no tejido, Veloglás, adherido al falso techo de placas de
cartón yeso mediante cola especial Pegam-Glas o equivalente para fibra de vidrio. Incluso
levantado de protecciones y limpieza final.

CRITERIO DE MEDICIÓN:
Medido deduciendo huecos.

21,14 €

(VEINTIUN EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS)

P-102 SBAUAP ud Suministro y colocación de asa de baño abatible para aseos de movilidad reducida de
Aquacon 356601702 o equivalente a aprobar por DF. En tubo de 50/30 mm de acero
inoxidable 18/10 AISI 304, con escudos del mismo material. Para instalacion mural. En
acabados cromado o cromado mate a definir por la D.F.Longitud: 750 mm. Ancho: 267 mm.
Altura: 85 mm. Incluso refuerzo en paramento, totalmente colocado y rematado según planos
incluso medios y materiales auxiliares.

128,42 €

(CIENTO VEINTIOCHO EUROS CON CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS)

P-103 SSPX4540 ud Suministro y colocación de pileta de acero inoxidable, de 45x40x20 cm., de 1 seno, marca
ROCA modelo París o equivalente aprobado por la DF, modelo Praga, incluso válvula de
desagüe de 40 mm., llaves de escuadra de 1/2´´ cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y
de 1/2´´, Totalmente acabado con conexión a fontanería y saneamiento, sellado perimetral
por medio de un cordón de 5 mm de espesor de sellador elástico para uso sanitario.
Totalmente instalado y funcionando.

Comprende todos los trabajos, y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa,
totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun planos y demás
documentos de proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas
de albañilería.

374,97 €

(TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS CON NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS)

P-104 TC13A m2 Suministro y colocación de falso techo continuo suspendido, situado a una altura menor de 4
m, liso, sistema D112.es ´´KNAUF´´ (13+27+27) o sistema equivalente a elegir por DF,
formado por una placa de yeso laminado A / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 13/ con los
bordes longitudinales afinados, Standard ´´KNAUF´´ atornillada a una estructura metálica de
acero galvanizado de maestras primarias 60/27 mm separadas cada 1000 mm entre ejes y
suspendidas del forjado o elemento soporte mediante cuelgues Nonius ´´KNAUF´´, seguros
Nonius ´´KNAUF´´, partes superiores Nonius ´´KNAUF´´, 530/630 y varillas cada 950 mm, y
maestras secundarias fijadas perpendicularmente a las maestras primarias mediante
conectores tipo caballete y colocadas con una modulación máxima de 500 mm entre ejes.
Incluso banda acústica, fijaciones para el anclaje de los perfiles, tornillería para la fijación de
las placas, pasta y cinta para el tratamiento de juntas y accesorios de montaje.

Incluso p.p. fosa perimetral, cortineros, fajas, encuentros en forma de ángulo, tabicas de
cartón yeso para zonas de distintos niveles de techo de dimensiones según plano de detalle,
por cambio de altura, perfil de remate metálico lacado en color a elegir por la D.F para
encuentro enrasado con todo tipo de elemento terminales de instalaciones (difusores,
luminarias, etc.), apertura de huecos para instalaciones y registros de acero inoxidable
satinado donde sea necesario.

Totalmente terminado según planos de detalle, con p.p. de pequeño material, medios
auxiliares y limpieza.

33,82 €

(TREINTA Y TRES EUROS CON OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS)

P-105 TC13HE m2 Suministro y colocación de falso techo continuo suspendido, situado a una altura menor de 4
m, liso, sistema D112.es ´´KNAUF´´ (13+27+27) o sistema equivalente a elegir por DF,
formado por una placa de yeso laminado A / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 13/ con los
bordes longitudinales afinados, Standard ´´KNAUF´´ atornillada a una estructura metálica de

33,82 €
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acero galvanizado de maestras primarias 60/27 mm separadas cada 1000 mm entre ejes y
suspendidas del forjado o elemento soporte mediante cuelgues Nonius ´´KNAUF´´, seguros
Nonius ´´KNAUF´´, partes superiores Nonius ´´KNAUF´´, 530/630 y varillas cada 950 mm, y
maestras secundarias fijadas perpendicularmente a las maestras primarias mediante
conectores tipo caballete y colocadas con una modulación máxima de 500 mm entre ejes.
Incluso banda acústica, fijaciones para el anclaje de los perfiles, tornillería para la fijación de
las placas, pasta y cinta para el tratamiento de juntas y accesorios de montaje.

Incluso p.p. fosa perimetral, cortineros, fajas, encuentros en forma de ángulo, tabicas de
cartón yeso para zonas de distintos niveles de techo de dimensiones según plano de detalle,
por cambio de altura, perfil de remate metálico lacado en color a elegir por la D.F para
encuentro enrasado con todo tipo de elemento terminales de instalaciones (difusores,
luminarias, etc.), apertura de huecos para instalaciones y registros de acero inoxidable
satinado donde sea necesario.

Totalmente terminado según planos de detalle, con p.p. de pequeño material, medios
auxiliares y limpieza.
(TREINTA Y TRES EUROS CON OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS)

P-106 TO01 u Suministro y colocación de unidad de registro estanco en falso techo de las siguientes
características:
- Placa de yeso laminado lisa, antihumedad o microperforada según cada ubicación.
- Dimensiones hasta 60 x 60 cm a indicar por la DF.
- Construido mediante perfilería oculta de acero galvanizado.
- Apertura basculante hacia el suelo, mediante compás y cierre de apertura por presión.
- Acabado exterior igualando el acabado del resto del techo.
- Colocación totalmente enrasado con el falso techo.
- Juntas de estanqueidad de goma especial en EPDM.
- Fijaciones al falso techo y estructura mediante cuelgues de angulares y varilla roscada.
- Bisagras y mecanismo de apertura oculto.
Completo y totalmente instalado incluso medios y materiales auxiliares.

59,70 €

(CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS)

P-107 TO02 u Suministro y colocación de unidad de trampilla 60x60 estanca al aire, polvo, humo y agua en
falso techo marca ISOPRACTIC modelo ECOALU+ESTANCA+ o equivalente de las
siguientes características:
- Instalación con cierres ocultos con sistema click.
- Ensayo de resistencia al humo según norma DIN 18095-2: 1991-03
- Ensayo de permeabilidad al aire según norma EN 1026:2000-09 y EN 12207:1999-11.
Resultado del ensayo con la mejor calificación (ventana clase 4)
- Placas de yeso laminado de 12,5 mm ó 2x12,5 mm, tapa desmontable, incluye kit de
instalación, adecuada para recintos húmedos.
- Tapa y bastidor en aluminio extrusionado resistente a la torsión de calidad anonizado, tapa
con junta de sellado de goma EPDM y placas de yeso laminado.
Completo y totalmente instalado incluso medios y materiales auxiliares.

89,32 €

(OCHENTA Y NUEVE EUROS CON TREINTA Y DOS CÉNTIMOS)

P-108 TO07 m2 Suministro y ejecución de tabica de sección variable hasta un máximo de 60 cm, ejecutadas
con placa de yeso laminado montada sobre subestructura. Material, calidad y acabado similar
al techo que la alberga. Perfectamente ejecutada según documentación gráfica. Con/p.p. de
repaso de juntas, limpieza y medios auxiliares. Conforme a NTE-RTC. Medida en su longitud.
Marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

46,60 €

(CUARENTA Y SEIS EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS)

P-109 TR3BA m2 Suministro y colocación de falso techo GABELEX o equivalente de lamas modelo G
dimensiones según documentación gráfica, en aluminio prelacado color blanco o gris a definir
por la DF. Incluyendo parte proporcional de perfiles de suspensión, piezas de unión para
lamas y perfiles, varillas, fijaciones y demás componentes de montaje del sistema para su
correcto funcionamiento según plano de detalle / instrucciones del fabricante.

94,83 €
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Incluyendo encuentros con instalaciones y registros donde sea necesario. Inlcuyendo parte
proporcional de piezas especiales. Totalmente terminado y funcionando. Incluyendo mano de
obra con p.p. de pequeño material, medios auxiliares y limpieza. Marcado CE Dop GBX
2022.05, resistente a la desinfectante según ficha técnica, reacción al fuego Euroclase A1
según norma EN 13501-1.
(NOVENTA Y CUATRO EUROS CON OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS)

P-110 TR3LA m2 Suministro y colocación de falso techo GABELEX o equivalente de bandejas de 60x60 cm en
aluminio prelacado color blanco o gris a definir por la DF. Incluyendo parte proporcional de
perfiles de suspensión, piezas de unión para lamas y perfiles, varillas, fijaciones y demás
componentes de montaje del sistema para su correcto funcionamiento según plano de detalle
/ instrucciones del fabricante.

Incluyendo encuentros con instalaciones y registros donde sea necesario. Inlcuyendo parte
proporcional de piezas especiales. Totalmente terminado y funcionando. Incluyendo mano de
obra con p.p. de pequeño material, medios auxiliares y limpieza. Marcado CE Dop GBX
2022.05, resistente a la desinfectante según ficha técnica, reacción al fuego Euroclase A1
según norma EN 13501-1.

97,93 €

(NOVENTA Y SIETE EUROS CON NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS)

P-111 TY25X m2 Suministro e instalación de falso techo suspendido de placas de yeso laminado KNAUF
D131.es o equivalente, EI60 / EI120, formado por 3 placas KNAUF en total: una placa
Maxiboard de 25 mm de espesor por la cara inferior y tiras de placa Maxiboard de 25 mm de
espesor en las juntas de la estructura y otra placa Maxiboard de 25 mm de espesor por la
cara superior, todas con certificación A+, IBR y Cradle to Cradle Silver® (C2C), con dos
bordes afinados o más, atornillada a una estructura metálica de perfiles de chapa acero
galvanizado Z-140 g/m2, formada por montantes primarios 100/40/0,6 con certificación
C2C®, de 0,6 mm de espesor, separados entre ejes 400mm y disposición doble (en H) en
vertical encajados en un canal 100/35/0,6mm en el encuentro con el paramento vertical; la
longitud máxima entre apoyos será de 3,20m; aislamiento termo-acústico a base de lana
mineral natural Smart Acoustik 7 de KNAUF INSULATION, de 100 mm de espesor nominal y
ancho 600 mm, con una conductividad térmica de 0,034 W/mK, resistencia al flujo del aire de
10 kPa·s/m2; banda acústica KNAUF autoadhesiva de espuma de poliuretano de celdas
cerradas, de 3,2 mm de espesor de 30 mm de anchura, resistencia térmica 0,10 m²K/W,
conductividad térmica 0,032 W/(mK), en la superficie de contacto de la perfilería con los
paramentos; tornillería KNAUF TN para fijación de placas y anclajes a los perfiles; material
para tratamiento de ejecución de ángulos; tratamiento de juntas mediante cinta juntas KNAUF
de papel microperforado, lijado y predoblado en el centro y pasta de juntas KNAUF UNIK
24H, fabricados ambos conforme a norma UNE-EN 13963 y con certificación A+ de calidad
del aire interior e IBR para contribuir con un hábitat saludable. Listo para aplicación de
imprimación Knauf Sperrgrund s/necesidad y posterior acabado final. Montaje del sistema
conforme a los detalles e instrucciones de montaje contenidos en la hoja técnica del sistema
D131.es – Knauf Techo Bi-apoyado. Criterio de medición según la norma UNE 92305.

106,35 €

(CIENTO SEIS EUROS CON TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS)

P-112 V002 m2 Conjunto de ayudas de albañileria para dejar la instalación de electricidad, climatización,
ventilación, fontaneria, saneamiento, protección contra incendios, comunicaciones-voz y
datos, instalaciones especiales, gestión centralizada, y en general cualquier tipo de
instalación que requiera ayudas, completamente terminada, incluyendo:
-Apertura y tapado de rozas.
-Apertura de agujeros en forjados y paramentos mediante perforación con corona
diamantada de hasta 250mm, o formación de huecos de dimensión rectangular mediante
perforación previamente validados por la Dirección de Estructuras.
-Colocación de pasamuros.
-Colocación de collarines intumescentes en caso que sean necesarios.
-Fijación de soportes.
-Construcción de bancadas.
-Construcción y recibido de cajas para elementos empotrados.

16,32 €



Pressupost HCBICTUS_PE

CUADRO DE PRECIOS NÚMERO 1
Fecha: 10/08/26 Pág.: 29

-Apertura de agujeros en falsos techos para recibido de elementos incluidos en el Proyecto.
-Reposición de falsos techos.
-Carga, descarga y elevación de materiales.
-Sellado de agujeros y huecos de paso de instalaciones.
-Recibidos, limpieza, remates y medios auxiliares.
-Conexiones necesarias entre instalaciones de diferentes edificios si hubiera.
-Retacados, sellados, sellados intumescentes, sacos intumescentes, etc.
En general, todo aquello necesario para el montaje de la instalación. Comprende todos los
trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente
instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun documentos de proyecto,
indicaciones de la D.F. y normativa vigente. Medido por repercusión por m2 del área de
actuación.
(DIECISEIS EUROS CON TREINTA Y DOS CÉNTIMOS)

P-113 Y2PHA1525 ud Suministro y colocación de puerta de paso con cerco de aluminio, tipo TEISA o equivalente
aprobado por la DF, compuesta de dos hojas lisas, abatibles, ciegas, de medidas hasta
1500x2500 mm, fabricada mediante bastidor realizado en tablero compacto fenólico color
natural, con relleno interior de aglomerado acabado a las dos caras en tablero compacto
fenólico de 3 mm de espesor color a definir por la DF. Incluso herrajes formados por pernios
en acero inox de 3 mm de espesor TESA SENA AISI 304 con nudo de 20 mms., incluido el
bastión interior, con tratamiento de alta duración, con tornillería de acero inoxidable y junta
perimetral de amortiguación de impacto con burbuja deformable para reducción de ruido
aislamiento y ajuste así como junta decorativa para absorción de desniveles de paramentos.

CERCO INOX:
Cerco realizado en perfil de acero inoxidable por ambas caras.

HERRAJES:
Preparada para albergar los herrajes incluidos en el plan de cierre y control de accesos.

Instalada y en correcto funcionamiento según documentación gráfica e indicaciones de la
D.F, con p.p. de limpieza, medios y materiales auxiliares.

1.319,53 €

(MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE EUROS CON CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS)

P-114 Y2PRH1225 ud Suministro y colocación de puerta de registro abatible TEISA PE/4 o equivalente a definir por
la D.F., de medidas hasta 1200x2500 mm según necesidad de obra. Formado por cerco para
fijación de herrajes y hoja lisa, ciega, batiente; puertas practicables lisas de compacto
fenolico de 22 mm acabada en revestimiento laminado de 0,7 mm de espesor formado por
tablero estratificado y acabado a una cara en tablero compacto fenólico de 3 mm de espesor
de Abet Laminati, o equivalente a aprobar por DF, acabado color a definir. Herrajes formados
por bisagras de cazoleta tipo SENA TESA y cierre de presión tipo “push”. Forma y diseño
según dibujos.

322,46 €

(TRESCIENTOS VEINTIDOS EUROS CON CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS)

P-115 Y2PT6A2025 ud Suministro y colocación de puerta metálica cortafuegos EI60 de dos hojas abatibles de hasta
2000x2500mm GISMERO o equivalente. Certificada y homologada, construida con dos
chapas de acero electrocincado de 1,20 mm. de espesor y cámara intermedia de material
aislante ignífugo para un grosor total de hoja de 80 mm, sobre cerco abierto de chapa de
acero galvanizado de 1,20 mm. de espesor relleno con espuma ignífuga, juntas
intumescentes para asegurar la necesaria estanqueidad a las llamas y a los gases calientes,
con siete patillas para fijación a obra, cerradura embutida, elaborada en taller. Incluso
acabado lacado en color a elegir por DF. Con parte proporcional de paneles fijos laterales o
superiores acoplados de composición igual a la hoja según memoria de carpinterías.

SUBESTRUCTURA:
Incluso parte proporcional de subestructura metálica para soportación de puerta en forma de
portería fijada mecánicamente a forjados mediante perfiles de acero tubular 70.40.3mm.

HERRAJES:

1.990,77 €
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Preparada para albergar los herrajes incluidos en el plan de cierre y control de accesos.

Totalmente instalada y en correcto funcionamiento según documentación gráfica e
indicaciones de la D.F, con p.p. de limpieza, medios y materiales auxiliares.
(MIL NOVECIENTOS NOVENTA EUROS CON SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS)

P-116 YCA-13 U GRUPO 13 (registro metálico RF) 164,55 €

(CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS CON CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS)

P-117 YCA-14 Ud. Grupo de herrajes para ASEOS, SALAS... EN PASILLO CON POSIBILIDAD DE CIERRE
CON LLAVE.  Formado por:
1,00 Cerradura BRITON 60mm picaporte+palanca, frente redondo acero inoxidable
1,00 Juego Manillas CISA OVAL, antienganche, con roseta redonda, con muelle de
recuperación
1,00 Juego de bocallaves CISA PROJECT LINE, diámetro 52x8 mm
1,00 Cilindro ASIX P8 CISA doble embrague, niquelado, 30x30
1,00 Suplemento por cilindro amaestrado con submaestra sin interferencias (GMK)
1,00 Tope de puerta BRICARD modelo ARAMIS INOX, acero inoxidable

166,09 €

(CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS)

P-118 YCA-15 Ud. Grupo de herrajes para NÚCLEO DE ASEOS Y VESTUARIOS. Formado por:
1,00 Cerradura BRITON 60mm picaporte+palanca, frente redondo acero inoxidable
1,00 Juego Manillas CISA OVAL, antienganche, con roseta redonda, con muelle de
recuperación
1,00 Juego de bocallaves CISA PROJECT LINE, diámetro 52x8 mm
1,00 Cilindro ASIX P8 CISA doble embrague, niquelado, 30x30
1,00 Suplemento por cilindro amaestrado con submaestra sin interferencias (GMK)
1,00 Cierrapuertas CISA D6200 Multifuerza 2÷4, sin retención, blanco, apertura interna
1,00 Tope de puerta BRICARD modelo ARAMIS INOX, acero inoxidable

329,57 €

(TRESCIENTOS VEINTINUEVE EUROS CON CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS)

P-119 YCA-17 U GRUPO 17 (madera) 414,95 €

(CUATROCIENTOS CATORCE EUROS CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS)

P-120 YCA-19 U GRUPO 19 (registro madera) 157,67 €

(CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS CON SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS)

P-121 YCA-19B U GRUPO 19B (registro madera 2h) 312,35 €

(TRESCIENTOS DOCE EUROS CON TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS)

P-122 YCA-11B..E5R Ud. Grupo de herrajes para PUERTAS METÁLICAS EI 1H . Formado por:
1,00 Cerradura MITO CISA de embutir 65mm, Cortafuego, Antipánico, Picaporte invertido,
mano derecha, frente inox
1,00 Cuadradillo CISA Antipánico en acero, seccionado 9mm 45x55mm
1,00 Juego de manillas CISA, antienganche, placa larga, c/bocallave 72mm, cuadradillo
9mm, AISI316
1,00 Cilindro ASIX P8 CISA doble embrague, niquelado, 45x45
1,00 Suplemento por cilindro amaestrado con submaestra sin interferencias (GMK)
1,00 Cierrapuertas CISA C1455, Multifuerza 2÷4, sin retención, blanco
1,00 Tope de puerta BRICARD modelo ARAMIS INOX, acero inoxidable (YCA-11B..El)

269,38 €

(DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS CON TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS)

P-123 YCA-9A..E5R Ud. Grupo de herrajes para PUERTA EI DE 2H EN INSTALACIONES. . Formado por:
1,00 Cerradura MITO CISA de embutir 65mm, Cortafuego, Antipánico, Picaporte invertido,
mano derecha, frente inox
1,00 Cuadradillo CISA Antipánico en acero, seccionado 9mm 45x55mm

462,84 €
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1,00 Dispositivo de cierre de hoja secundaria MITO CISA, , frente acero inox.
1,00 Pareja de Varillas CISA internas roscadas+puntales Ø8mm
1,00 Dispositivo bloqueo Varillas CISA contracerradura MITO Panic
1,00 Juego de manillas CISA, antienganche, placa larga, c/bocallave 72mm, cuadradillo
9mm, AISI316
1,00 Cilindro ASIX P8 CISA doble embrague, niquelado, 45x45
1,00 Suplemento por cilindro amaestrado con submaestra sin interferencias (GMK)
2,00 Cierrapuertas CISA C1455, Multifuerza 2÷4, sin retención, blanco
1,00 Selector de cierre CISA, regulable, acero cromado
1,00 Tope de puerta BRICARD modelo ARAMIS INOX, acero inoxidable (YCA-9A..El)
(CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS CON OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS)

P-124 YCA-A.SR0R Ud. Grupo de herrajes para VÍA DE EVACUACIÓN 2 HOJAS RET. ABIERTAS. Formado por:
1,00 Cerradura MITO CISA de embutir 65mm, Cortafuego, Antipánico, Picaporte, , frente
acero inox.
1,00 Cuadradillo CISA Antipánico en acero, seccionado 9mm 45x55mm
1,00 Contracerradura MITO CISA 65mm, frente inox
1,00 Pareja de Varillas CISA internas roscadas+puntales Ø8mm
1,00 Dispositivo bloqueo Varillas CISA contracerradura MITO Panic
2,00 Dispositivo Antipánico FAST TOUCH CISA de embutir 840 mm, cortafuego, blanco
1,00 Manilla CISA, antienganche, placa larga, s/bocallave, cuadradillo 9mm, AISI316,
mano izquierda
2,00 Cierrapuertas CISA D6200 Multifuerza 2÷4, sin retención, blanco, apertura interna
1,00 Coordinador de cierre para cierrapuertas D6200/D7200, blanco
2,00 Electroimán BRITON retención de puerta abierta, montaje en pared (YCA-A.Sll)

1.442,61 €

(MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS CON SESENTA Y UN CÉNTIMOS)

P-125 YCA-G.SR0R Ud. Grupo de herrajes para PUERTA EI DE 2H RET. ABIERTAS. Formado por:
1,00 Cerradura MITO CISA de embutir 65mm, Cortafuego, Picaporte, frente acero inox.
1,00 Dispositivo de cierre de hoja secundaria MITO CISA, , frente acero inox.
1,00 Pareja de Varillas CISA internas roscadas+puntales Ø8mm
1,00 Dispositivo bloqueo Varillas CISA contracerradura MITO Panic
1,00 Juego de manillas CISA, antienganche, placa larga, s/bocallave, cuadradillo 9mm,
AISI316
2,00 Cierrapuertas CISA D6200 Multifuerza 2÷4, sin retención, blanco, apertura interna
1,00 Coordinador de cierre para cierrapuertas D6200/D7200, blanco
2,00 Electroimán BRITON retención de puerta abierta, montaje en pared (YCA-G.Sll)

961,05 €

(NOVECIENTOS SESENTA Y UN EUROS CON CINCO CÉNTIMOS)

P-126 YCA-H.SR0R Ud. Grupo de herrajes para PUERTA EI DE 1H. Formado por:
1,00 Cerradura MITO CISA de embutir 65mm, Cortafuego, Picaporte, , frente acero inox.
1,00 Juego de manillas CISA, antienganche, placa larga, s/bocallave, cuadradillo 9mm,
AISI316
1,00 Cierrapuertas CISA D6200 Multifuerza 2÷4, sin retención, blanco, apertura interna
1,00 Tope de puerta BRICARD modelo ARAMIS INOX, acero inoxidable (YCA-H.Sll)

273,51 €

(DOSCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS CON CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS)

P-127 YCA-NM.SII U Grupo de herrajes para PUERTAS CORREDERAS DE 1H EN ASEOS DE MINUSVÁLIDOS.
Formado por:
1,00 Cerradura carpintería madera CISA de embutir 60mm niquelado con gancho y
muletilla
1,00 Juego de condena para baño RANDI para minusválidos, con señalización externa,
diámetro 52x8 mm
2,00 Tirador BRITON acodado acero inoxidable, 300mm longitud, 22mm diámetro
2,00 Kit de fijación para doble tirador BRITON

179,57 €

(CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS CON CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS)
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P-128 YCA-O.SR0R Ud. Grupo de herrajes para PUERTAS DE CABINA DE ASEOS. Formado por:
1,00 Cerradura BRITON 60mm picaporte+condena, frente redondo acero inoxidable
1,00 Juego Manillas CISA OVAL, antienganche, con roseta redonda, con muelle de
recuperación
1,00 Juego de condena para baño CISA PROJECT LINE, con señalización externa,
diámetro 52x8 mm
1,00 Tope de puerta BRICARD modelo ARAMIS INOX, acero inoxidable (YCA-O.Sll)

116,57 €

(CIENTO DIECISEIS EUROS CON CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS)

P-129 YCA-U.SR0R Ud. Grupo de herrajes para PUERTA DE PERFILERÍA METÁLICA CORREDERA DE PASO
1HOJA.  Formado por:
2,00 Tirador BRITON acodado acero inoxidable, 300mm longitud, 22mm diámetro
2,00 Kit de fijación para doble tirador BRITON (YCA-U.Sll)

96,44 €

(NOVENTA Y SEIS EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS)

P-130 YPHC721 ud Suministro y colocación de puerta de paso con cerco de aluminio, tipo TEISA o equivalente
aprobado por la DF, compuesta de una hoja lisa, corredera, ciega, de medidas hasta
1200x2500 mm, fabricada mediante bastidor realizado en tablero compacto fenólico color
natural, con relleno interior de aglomerado acabado a las dos caras en tablero compacto
fenólico de 3 mm de espesor color a definir por la DF. Incluso herrajes con sistema de guías y
tope. Incluido el bastión interior, con tratamiento de alta duración, con tornillería de acero
inoxidable y junta perimetral de amortiguación de impacto con burbuja deformable para
reducción de ruido aislamiento y ajuste así como junta decorativa para absorción de
desniveles de paramentos.

CERCO INOX:
Cerco realizado en perfil de acero inoxidable por ambas caras.

CASONETO:
Incluso refuerzo en madera blanca de la zona donde se alberga el herraje de cierre y guía de
aluminio extrusionado para alojamiento de ruedas suspendidas y frenos de posición variable.
Incluye el suministro y colocación de casoneto para tabique de pladur de sección 100 mm
modelo Acuarius.

HERRAJES:
Preparada para albergar los herrajes incluidos en el plan de cierre y control de accesos.

Instalada y en correcto funcionamiento según documentación gráfica e indicaciones de la
D.F, con p.p. de limpieza, medios y materiales auxiliares.

1.141,49 €

(MIL CIENTO CUARENTA Y UN EUROS CON CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS)

P-131 YPHA1025 ud Suministro y colocación de puerta de paso con cerco de aluminio, tipo TEISA o equivalente
aprobado por la DF, compuesta de una hoja lisa, abatible, ciega, de medidas hasta
1000x2500 mm, fabricada mediante bastidor realizado en tablero compacto fenólico color
natural, con relleno interior de aglomerado acabado a las dos caras en tablero compacto
fenólico de 3 mm de espesor color a definir por la DF. Incluso herrajes formados por pernios
en acero inox de 3 mm de espesor TESA SENA AISI 304 con nudo de 20 mms., incluido el
bastión interior, con tratamiento de alta duración, con tornillería de acero inoxidable y junta
perimetral de amortiguación de impacto con burbuja deformable para reducción de ruido
aislamiento y ajuste así como junta decorativa para absorción de desniveles de paramentos.

CERCO INOX:
Cerco realizado en perfil de acero inoxidable por ambas caras.

HERRAJES:
Preparada para albergar los herrajes incluidos en el plan de cierre y control de accesos.

Instalada y en correcto funcionamiento según documentación gráfica e indicaciones de la
D.F, con p.p. de limpieza, medios y materiales auxiliares.

1.198,81 €

(MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO EUROS CON OCHENTA Y UN CÉNTIMOS)
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P-132 YPRT625 ud Suministro y colocación de puerta batiente de registro de patinillos cortafuegos en chapa
galvanizada EI-60, homologada PUERTAS GISMERO o equivalente aprobado por la DF, de
una hoja de dimensiones de hueco hasta 600x2500mm con las siguientes características:
Precerco en chapa galvanizada plegada de 2 mm de espesor y telescópico con perfil en “C”
para tabiquería flexible.
Cerco telescópico doble en chapa galvanizada de 1,5 mm de espesor, que abrace el muro,
tanto para tabiquería flexible como rígida y soldado al precerco existente. Relleno de cerco a
precerco con espuma ignífuga.
Hoja fabricada en chapa galvanizada de 1,2 mm de espesor formada por dos bandejas
soldadas, rigidizada y relleno aislante interior a partir de lana de roca conforme a ensayos,
con un grosor total de hoja de 80 mm.
Junta intumescente perimetral.
Cuatro pernios Cilindrex de 20x100 mm, en níquel brillo, por hoja con posibilidad de
regulación, sobre elementos roscados posibilitando su fácil reposición.
Herrajes colocados sobre tuerca remachada para montaje mediante tornillo M-4 mm.
Acabado interior/exterior: Pintada en color a elegir por la df
Totalmente enrasada, dintel y jamba en mismo material y acabado que el adyacente.
Totalmente instalada y en correcto funcionamiento según documentación gráfica , incluido
medios y materiales auxiliares.

562,55 €

(QUINIENTOS SESENTA Y DOS EUROS CON CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS)

P-133 YPT6A9025 ud Suministro y colocación de puerta metálica cortafuegos EI60 de una hoja abatible de hasta
1200x2500mm GISMERO o equivalente. Certificada y homologada, construida con dos
chapas de acero electrocincado de 1,20 mm. de espesor y cámara intermedia de material
aislante ignífugo para un grosor total de hoja de 80 mm, sobre cerco abierto de chapa de
acero galvanizado de 1,20 mm. de espesor relleno con espuma ignífuga, juntas
intumescentes para asegurar la necesaria estanqueidad a las llamas y a los gases calientes,
con siete patillas para fijación a obra, cerradura embutida, elaborada en taller. Incluso
acabado lacado en color a elegir por DF. Con parte proporcional de paneles fijos laterales o
superiores acoplados de composición igual a la hoja según memoria de carpinterías.

SUBESTRUCTURA:
Incluso parte proporcional de subestructura metálica para soportación en forma de portería
fijada mecánicamente a forjados mediante perfiles de acero tubular 70.40.3mm.

HERRAJES:
Preparada para albergar los herrajes incluidos en el plan de cierre y control de accesos.

Totalmente instalada y en correcto funcionamiento según documentación gráfica e
indicaciones de la D.F, con p.p. de limpieza, medios y materiales auxiliares.

1.203,05 €

(MIL DOSCIENTOS TRES EUROS CON CINCO CÉNTIMOS)

P-134 YPVA925 ud Suministro y montaje de puerta de paso batiente Laam o equivalente, sobre mampara o
exenta formada por cerco de puerta oculto de acero inoxidable. Batiente isofónica de PVC
con burbuja de aire y con diseño especial para aislamiento acústico. Hoja de puerta de 40mm
de espesor y dimensiones hasta 900x2500mm. Formada por marco estructural perimetral de
acero inoxidable que abraza los vidrios laminares de 3+3 mm de espesor y vinilo al ácido a
una cara con encuentros entre ellos a testa mediante cinta adhesiva 3M VHB con tratamiento
de imprimación y 1mm de espesor exterior según manual corporativo. Bisagra pivotante vista
modelo Laam CRL. Perfectamente istalada y funcionando según memoria de carpinterías.
Totalmente terminado según planos de proyecto.

HERRAJES:
Preparada para albergar los herrajes incluidos en el plan de cierre y control de accesos.

Totalmente instalada y en correcto funcionamiento según documentación gráfica e
indicaciones de la D.F, con p.p. de limpieza, medios y materiales auxiliares.

1.048,94 €

(MIL CUARENTA Y OCHO EUROS CON NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS)
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P-135 YPVCU1425 ud Suministro e instalación de puerta automática corredera Manusa o equivalente de 1 hoja:

Medidas:
Ancho Hueco (AH):1.400,00 mm Paso Libre (PL):1.400,00 mm Ancho Oper. (Lop):2.875,00
mm
Alto Hueco (HH):2.500,00 mm Altura Libre (HL):2.500,00 mm Altura Total (HT):2.600,00 mm
Descripción:
Puerta corredera VISIO+100 (con hojas recercada A20-4):Puerta automática marca
MANUSA corredera, apertura lateral, hojas tipo A20-4. Visio+ 100 IoT Compuesto de:
Cantidad Descripción
1,00 Operador corredero VISIO+ 100 lateral 230V:Certificado EN60335, formado por un
grupo motor de1 motor trifásico de CA, tracción directa, alimentado de red monofásica
230V/50Hzelectrónica de control IoT/ Wifi/ GRF nivel de prestaciones d, batería de
emergencia supervisada, valida en vía evacuación (EN16005). Peso máx. por hoja 90Kg. (S)
Incluye kit extensión visio+ 100(central pl>2000 y lateral pl de >1000 mm), pack cerrojo visio+
100, selector optima+ blanco :permite seleccionar el modo de funcionamiento:5. modos:
abierto. cerrado, solo salida, automático y apertura reducida. menú para conexión wifi y
bloqueo por pin, suplemento corte 6 perfiles
1,00 Hoja corredera A20-4 :Carpintería de aluminio de 20mm de sección, enmarcado
perimetral con junta estanqueidad, (para vidrio de 8/10mm).
(L) Incluye suspensión hoja para corredera, fija o lenta(activa, visio-100, visio / a20)
1,00 Perfil Al. N. tubo(40x20x1,5) (L) Incluye suplemento corte 1 perfil
1,00 Encuentro pared hoja corredera A20-4 con fotoc. (M)
7,538 CANTOS PULIDOS 5+5
1,00 Instalación puerta corredera
2,00 Sensor detección + seguridad DDS-B(híbrido no supervisado) :Tecnología dual
(infrarrojos + microondas)funciones activación y detección seguridad en zona de cierre de
hojas.
1,00 Sensor seguridad DDS-S: (infrarojos supervisado)
3,00 Kit para empotrar sensor(DDS-A, DDS-B, DDS-S)
2,00 Detector proximidad Optima Prox+ blanco :Permite activación sin necesidad contacto
físico, indicador luminoso de confirmación de la detección
1,00 Interface I/O programable ACTIVA/BRAVO(básico)
1,00 Vidrio laminado 10=5+5(transparente):Cantos pulidos
Acabado:
Anodizado plata SQ-000

SUBESTRUCTURA:
Incluso parte proporcional de subestructura metálica para soportación de puerta en forma de
portería fijada mecánicamente a forjados mediante perfiles de acero tubular 70.40.3mm.

Totalmente instalada y en correcto funcionamiento según documentación gráfica e
indicaciones de la D.F, con p.p. de limpieza, medios y materiales auxiliares.

4.104,20 €

(CUATRO MIL CIENTO CUATRO EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS)

P-136 YPVCU2125 ud Suministro e instalación de puerta automática corredera Manusa o equivalente de 1 hoja:

Medidas:
Ancho Hueco (AH):2.100,00 mm Paso Libre (PL):2.100,00 mm Ancho Oper. (Lop):4.275,00
mm
Alto Hueco (HH):2.500,00 mm Altura Libre (HL):2.500,00 mm Altura Total (HT):2.625,00 mm
Descripción:
Puerta corredera VISIO+125 (con hojas recercada A20-4):Puerta automática marca
MANUSA corredera, apertura lateral, hojas tipo A20-4. Visio+ 125. IOT. Compuesto de:
Cantidad Descripción
1,00 Operador corredero VISIO+ 125 (XL) Incluye kit extensión visio+ 125lat. pl max 2500 o
cen. pl max 3806, cerrojo automático con desbloqueo visio+ 125, selector optima+ blanco
:permite seleccionar el modo de funcionamiento:5. modos: abierto. cerrado, solo salida,
automático y apertura reducida. menú para conexión wifi y bloqueo por pin, suplemento corte
5 perfiles
1,00 Hoja corredera A20-4 :Carpintería de aluminio de 20mm de sección, enmarcado

4.834,80 €
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perimetral con junta estanqueidad, (para vidrio de 8/10mm). (XL) Incluye suspensión hoja
para corredera, fija o lenta(activa, visio-100, visio / a20)
1,00 Pack paso libre operador VISIO-125 (L)
1,00 Perfil Al. N. tubo(40x20x1,5) (L) Incluye suplemento corte 1 perfil
1,00 Encuentro pared hoja corredera A20-4 con fotoc. (M)
8,95 CANTOS PULIDOS 5+5
1,00 Instalación puerta corredera
2,00 Sensor seguridad DDS-S: (infrarojos supervisado)
2,00 Kit para empotrar sensor(DDS-A, DDS-B, DDS-S)
2,00 Detector proximidad Optima Prox+ blanco :Permite activación sin necesidad contacto
físico, indicador luminoso de confirmación de la detección
1,00 Interface I/O programable ACTIVA/BRAVO(básico)
1,00 Vidrio laminado 10=5+5(transparente):Cantos pulidos
Acabado:
Anodizado plata SQ-000

SUBESTRUCTURA:
Incluso parte proporcional de subestructura metálica para soportación de puerta en forma de
portería fijada mecánicamente a forjados mediante perfiles de acero tubular 70.40.3mm.

Totalmente instalada y en correcto funcionamiento según documentación gráfica e
indicaciones de la D.F, con p.p. de limpieza, medios y materiales auxiliares.
(CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS CON OCHENTA
CÉNTIMOS)

P-137 YPVCUSH1225 ud Suministro e instalación de puerta corredera automática semi-hermética Manusa o
equivalente, de 1 hoja:

Medidas:
Ancho Hueco (AH):1.200,00 mm Paso Libre (PL):1.200,00 mm Ancho Oper. (Lop):2.515,00
mm
Alto Hueco (HH):2.500,00 mm Altura Libre (HL):2.500,00 mm Altura Total (HT):2.600,00 mm

Descripción:
Puerta automática marca MANUSA o equivalente corredera, apertura lateral, hojas tipo
A30-4, VISIO+ 100.

Compuesto de:
Cantidad Descripción
11,00 Operador corredero VISIO+ 100 lateral 230V:Certificado EN60335, formado por un
grupo motor de1 motor trifásico de CA, tracción directa, alimentado de red monofásica
230V/50Hzelectrónica de control IoT/ Wifi/ GRF nivel de prestaciones d, batería de
emergencia supervisada, valida en vía evacuación (EN16005). Peso máx. por hoja 90Kg. (S)
Incluye kit extensión visio+ 100(central pl>2000 y lateral pl de >1000 mm), selector optima+
blanco :permite seleccionar el modo de funcionamiento:5. modos: abierto. cerrado, solo
salida, automático y apertura reducida. menú para conexión wifi y bloqueo por pin ,
suplemento corte 6 perfiles
11,00 Hoja corredera A30-4 :Carpintería de aluminio de 30mm de sección, enmarcado
perimetral con junta estanqueidad(para vidrio de hasta 18mm). (L)
11,00 Pack perfil pared fotocélula MANUSA (M)
11,00 Encuentro pared hoja corredera A30-4 con fotoc. (M)
11,00 Instalación puerta corredera
33,00 Sensor seguridad DDS-S: (infrarojos supervisado)
33,00 Kit para empotrar sensor(DDS-A, DDS-B, DDS-S)
22,00 Detector proximidad Optima Prox+ blanco :Permite activación sin necesidad contacto
físico, indicador luminoso de confirmación de la detección
11,00 Interface I/O programable ACTIVA/BRAVO(básico)
11,00 Perfil Al. N. tubo(60x40x2)
22,00 Perfil Al. pared fotocélulas(A20, A30, A44)
11,00 Perfil porta cable
11,00 Vidrio electropolarizado

6.248,52 €
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Acabado:
0085 - HPL white,Anodizado plata SQ-000 a definir por DF

SUBESTRUCTURA:
Incluso parte proporcional de subestructura metálica para soportación de puerta en forma de
portería fijada mecánicamente a forjados mediante perfiles de acero tubular 70.40.3mm.

Totalmente instalada y en correcto funcionamiento según documentación gráfica e
indicaciones de la D.F, con p.p. de limpieza, medios y materiales auxiliares.
(SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS CON CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS)



Otros conceptos €

P-2 ADB02 ud Demolición de mobiliario de cualquier naturaleza (encimeras, mesas, mostradores...), incluso
retirada de cualquier conexionado, anclaje, fijación, accesorio y elementos auxiliares por
medios manuales, incluso limpieza, retirada de escombros a pie de carga, con transporte a
vertedero o planta de reciclaje, con canon de vertido, y con p.p. de medios auxiliares.

220,95 €

Otros conceptos 220,95000 €

P-3 ADY02 ud Levantado de carpintería exterior de cualquier naturaleza, en cualquier tipo de tabiques,
incluso retirada de marco y premarco, cercos, hojas, accesorios y elementos auxiliares, por
medios manuales, incluso limpieza, retirada de escombros a pie de carga, con transporte a
vertedero o planta de reciclaje, con canon de vertido, y con p.p. de medios auxiliares.

12,46 €

Otros conceptos 12,46000 €

P-4 AJ06 ud Desmontaje de puerta metálica automática de cualquier naturaleza con medios manuales,
incluso retirada de marco y premarco, cerco, accesorios y elementos auxiliares y
desconexiones. Incluye limpieza y retirada de elementos desmontados reaprovechables a
zona de acopio designada por la dirección del hospital y limpieza y retirada de escombros a
pie de carga, con transporte a vertedero o planta de reciclaje, con canon de vertido, y con p.p.
de medios auxiliares.

49,10 €

Otros conceptos 49,10000 €

P-5 AJ09 ud Desmontaje de aparatos sanitarios y piletas de cualquier naturaleza, con medios manuales,
sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos a los que pueda estar sujeto, y
carga manual sobre camión o contenedor. Incluye el desmontaje de la grifería y de los
accesorios y la obturación de las conducciones conectadas al elemento. Incluye limpieza y
retirada de elementos desmontados reaprovechables a zona de acopio designada por la
dirección del hospital, y limpieza y retirada de residuos a pie de carga con transporte a
vertedero autorizado o planta de reciclaje con canon de vertido, y con p.p. de materiales y
medios auxiliares.

17,62 €

Otros conceptos 17,62000 €

P-6 AP02 m2 Suministro y colocación de tabique con perfilería de 45 mm y placa de cartón-yeso de 15 mm,
para contener el polvo y amortiguar el ruido procedentes de las demoliciones y las
actuaciones a realizar, hasta la finalización de los trabajos relacionados con la obra en cada
fase. Una vez finalizada la fase correspondiente, se incluye desmontaje y montaje en la
siguiente fase. Una vez concluidos los trabajos correspondientes a la obra se incluye carga y
transporte a vertedero con canon de vertido.

42,71 €

B7J6-0GSL kg Masilla para junta de placas de cartón-yeso 1,14000 €

B6B0-1BTM m Banda acústica autoadhesiva hasta 50 mm de ancho para juntas de placas de yeso laminado 0,64000 €

B6B1-0KK7 m Montante de plancha de acero galvanizado, en paramentos verticales con perfiles 48 mm de
anchura

9,63000 €

B6B1-0KK3 m Canal de plancha de acero galvanizado, en paramentos horizontales con perfiles 48 mm de
anchura

2,55000 €

B0CC0-21OZ m2 Placa de yeso laminado con dureza superficial (I) y espesor 12,5 mm, con borde afinado
(BA), según la norma UNE-EN 520

15,26000 €

B0AQ-07EX cu Tornillos, de acero galvanizados 0,77000 €

B0AO-07II u Taco de nylon de 6 a 8 mm, con tornillo 3,36000 €

B7J1-0SL0 m Cinta de papel resistente para juntas de placas de yeso laminado 0,16000 €

B0AQ-07GR cu Tornillos para placas de yeso laminado 5,83000 €

Otros conceptos 3,37000 €
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P-7 AP03 ud Suministro y colocación de puerta metalica de dos hojas batientes de 1600x2100 mm,
incorporada en los cerramientos de pladur, con juntas isofónicas, para acceso a las diferentes
zonas de trabajo, incluyendo herrajes y cerradura para impedir el acceso a cualquier persona
ajena a la obra a realizar. Una vez finalizada la fase correspondiente, se incluye desmontaje y
montaje en fase posterior. Una vez concluidos los trabajos correspondientes a cada fase, se
incluye carga y transporte a vertedero con canon de vertido.

173,80 €

BAD0-16WT u Puerta de plancha de acero galvanizado una hoja batiente, para un hueco de obra de 215x90
cm, con rejilla de ventilación, cerradura y llave

162,09000 €

Otros conceptos 11,71000 €

P-8 AP04 ud Cubrición y protección de carpintería interior de cualquier naturaleza mediante láminas de
espuma de polietileno con medios manuales, incluyendo medios auxiliares.

14,73 €

Otros conceptos 14,73000 €

P-9 AP05 ud Cubrición y protección de carpintería exterior de cualquier naturaleza mediante láminas de
espuma de polietileno con medios manuales, incluyendo medios auxiliares.

18,41 €

Otros conceptos 18,41000 €

P-10 AV03 m2 Apertura de hueco en muro o losa de ladrillo u hormigón para paso de instalaciones por
medios mecánicos. Incluye corte, remate y sellado de hueco y sellado para paso de
instalaciones. Incluso limpieza, retirada de escombros a pie de carga, con transporte a
vertedero o planta de reciclaje, con canon de vertido, y con p.p. de medios auxiliares.

864,36 €

Otros conceptos 864,36000 €

P-11 BES03 ud Suministro y montaje de estores microperforados motorizados calidad media-alta a elegir por
la DF. Estor enrollable, de hasta 1200mm de anchura y 2800mm de altura, con tejido ignífugo
perforado tipo Screen, con hilos de fibra e vidrio recubierto de PVC, color a elegir por la DF,
accionamiento motorizado vía cable 230 V, con mando mural, para regulación de la altura;
fijado en la pared o techo con anclajes mecánicos. Incluso herrajes y accesorios, acométida
eléctrica y protecciones en cuadro eléctrico. Incluida p.p. de medios, material auxiliar y
accesorios, totalmente instalado y probado. Medido la unidad totalmente instalada según
detalle en documentación gráfica de proyecto e indicaciones de la D.F.

296,04 €

BQ71E001 ud Suministro y montaje de estores microperforados motorizados calidad media-alta a elegir por
la DF. Estor enrollable, de hasta 1200mm de anchura y 2800mm de altura, con tejido ignífugo
perforado tipo Screen, con hilos de fibra e vidrio recubierto de PVC, color a elegir por la DF,
accionamiento motorizado vía cable 230 V, con mando mural, para regulación de la altura;
fijado en la pared o techo con anclajes mecánicos. Incluso herrajes y accesorios, acométida
eléctrica y protecciones en cuadro eléctrico. Incluida p.p. de medios, material auxiliar y
accesorios, totalmente instalado y probado. Medido la unidad totalmente instalada según
detalle en documentación gráfica de proyecto e indicaciones de la D.F.

296,04000 €

Otros conceptos 0,00000 €

P-12 BES07 ud Suministro y colocación de sistema de oscurecimiento tipo Foscurit a elegir por la DF de
medidas 120x280 cm, automátizado tipo estor enrrollable con accionamiento motorizado vía
cable 230 V, con mando mural, para regulación de la altura, con la perfilería oculta en fosa
perimetral de falso techo, bloqueo completo de la entrada de luz, con color de acabado a
elegir por la D.F, con p.p de estructura de aluminio anodizado mateado de sección circular,
formada por montantes, rigidizadores, triangulaciones, guias laterales, acométida eléctrica y
protecciones en cuadro eléctrico, anclado a forjado y paredes mediante tacos, incluso p.p. de
taladros en falsos techos, embellecedores y tapajuntas, incluso recibidos, perfectamente
nivelada y colocada. Se incluyen grias laterales en jambas de huecos según detalle de
documentación gráfica. Incluida p.p. de medios, material auxiliar y accesorios, totalmente
instalado y probado. Medido la unidad totalmente instalada según detalle en documentación
gráfica de proyecto e indicaciones de la D.F.

307,37 €

BQ71E002 u Suministro y colocación de sistema de oscurecimiento tipo Foscurit a elegir por la DF de
medidas 120x280 cm, automátizado tipo estor enrrollable con accionamiento motorizado vía
cable 230 V, con mando mural, para regulación de la altura, con la perfilería oculta en fosa
perimetral de falso techo, bloqueo completo de la entrada de luz, con color de acabado a
elegir por la D.F, con p.p de estructura de aluminio anodizado mateado de sección circular,

307,37000 €
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formada por montantes, rigidizadores, triangulaciones, guias laterales, acométida eléctrica y
protecciones en cuadro eléctrico, anclado a forjado y paredes mediante tacos, incluso p.p. de
taladros en falsos techos, embellecedores y tapajuntas, incluso recibidos, perfectamente
nivelada y colocada. Se incluyen grias laterales en jambas de huecos según detalle de
documentación gráfica. Incluida p.p. de medios, material auxiliar y accesorios, totalmente
instalado y probado. Medido la unidad totalmente instalada según detalle en documentación
gráfica de proyecto e indicaciones de la D.F.

Otros conceptos 0,00000 €

P-13 BMB08 ud Suministro y colocación de mueble para gavetas de medidas 455 x 674 x 2500 mm (largo x
fondo x alto), con puerta abatible acabada en compacto fenólico blanco RAL G1 (9003).
Preparado para colocación de guías laterales Mobiclinic para alojar gavetas serie 2000 de
Mobiclinico o equivalente.

- Fabricados el interior en tablero aglomerado acabado en melamina RAL G1 (9003).
- Frente de puerta fabricado en compacto fenólico de 10 mm de espesor por las dos caras y
cantos RAL G1 (9003) de Formica o equivalente a elegir por la DF.
- Incluye zócalo inferior acabado en aluminio conformado anodizado mate de 1mm y de
altura en función del zócalo de la sala.
- Incluido tablero lateral para anclaje de guías de gavetas y fijación de soportes escuadra
metálica de medidas 500 x 500 mm con refuerzo, fabricada en pletina de 30x4 mm, con
acabado lacado blanco.
- Incluye todos los herrajes, bisagras ocultas y tiradores de acero inox.

Forma y diseño según dibujos. Totalmente instalado y colocado según modulación y en
combinación con otros módulos especificado en planos y detalles de documentación gráfica,
con p.p. de medios y materiales auxiliares.

794,75 €

Otros conceptos 794,75000 €

P-14 BMB08E ud Suministro y colocación de mesa de 1130x2280x902 mm, incluyendo 8 módulos de muebles
bajos para gavetas de medidas 690 x 460 x 900 mm (largo x fondo x alto), con puerta abatible
acabada en compacto fenólico blanco RAL G1 (9003). Preparado para colocación de guias
laterales Mobiclinic para alojar gavetas serie 2000 de Mobiclinic o equivalente.

- Fabricados el interior en tablero aglomerado acabado en melamina RAL G1 (9003).
- Frente de puerta fabricado en compacto fenólico de 10 mm de espesor por las dos caras y
cantos RAL G1 (9003) de Formica o equivalente a elegir por la DF.
- Incluye zócalo inferior acabado en aluminio conformado anodizado mate de 1mm y de
altura en función del zócalo de la sala.
- Incluye p/p de mesa 500 mm y copete de 10 cm, fabricado en piedra artificial blanca de 1,2
cm tipo Krion o equivalente a elegir por la DF.
- Incluye armazón interior metálico de sustentación según indicaciones de la DF.
- Altura de la encimera 90 centímetros.
- Incluye todos los herrajes, bisagras ocultas y tiradores de acero inox.

Incluyendo frentes del mismo material en zonas entre módulos.

Forma y diseño según dibujos. Totalmente instalado y colocado según modulación y en
combinación con otros módulos especificado en planos y detalles de documentación gráfica,
con p.p. de medios y materiales auxiliares.

3.724,72 €

BQ71Y010 u Suministro y colocación de mesa de 1130x2280x902 mm, incluyendo 8 módulos de muebles
bajos para gavetas de medidas 690 x 460 x 900 mm (largo x fondo x alto), con puerta abatible
acabada en compacto fenólico blanco RAL G1 (9003). Preparado para colocación de guias
laterales Mobiclinic para alojar gavetas serie 2000 de Mobiclinic o equivalente.

- Fabricados el interior en tablero aglomerado acabado en melamina RAL G1 (9003).
- Frente de puerta fabricado en compacto fenólico de 10 mm de espesor por las dos caras y
cantos RAL G1 (9003) de Formica o equivalente a elegir por la DF.
- Incluye zócalo inferior acabado en aluminio conformado anodizado mate de 1mm y de altura

2.100,00000 €
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en función del zócalo de la sala.
- Incluye p/p de mesa 500 mm y copete de 10 cm, fabricado en piedra artificial blanca de 1,2
cm tipo Krion o equivalente a elegir por la DF.
- Incluye armazón interior metálico de sustentación según indicaciones de la DF.
- Altura de la encimera 90 centímetros.
- Incluye todos los herrajes, bisagras ocultas y tiradores de acero inox.

Incluyendo frentes del mismo material en zonas entre módulos.

Forma y diseño según dibujos. Totalmente instalado y colocado según modulación y en
combinación con otros módulos especificado en planos y detalles de documentación gráfica,
con p.p. de medios y materiales auxiliares.

BQ54-L3TG m2 Taulell termoformat de 2/3 de trihidrat d'alúmina (ATH) i 1/3 de resines acríliques (PMA),
d'una sola peça, sense junts ni coles adhesives, amb cantell posterior corb, de dimensions
3100x630 mm, de gruix 12 mm, alçària de solapament 128 mm, frontal corba, grup 3. Article:
ref. 30F_C310 de la sèrie 30F de l'empresa OK SOLID SURFACE

1.287,10000 €

Otros conceptos 337,62000 €

P-15 BME-01 m Suministro y colocación de mesa tipo Teisa o equivalente, de 700 mm de ancho y longitud
variable, fabricada en tablero de MDF de 40 mm de espesor, acabado en HPL de 1 mm.
Incluye copete de 10 cm de altura con tablero mismas características que encimera. Incluidas
patas de madera maciza. Forma y diseño según planos, incluyendo hueco para lavabos o
piletas en zonas donde los hubiese. Incluyendo 2 baldas y 3 cajoneras fabricadas de MDF
hidrófugo de 30 mm revestido en HPL de 1 mm. Incluyendo pletinas de acero galvanizado de
150x40x8mm soldadas con fijaciones. Totalmente instalado y colocado según modulación y
en combinación con otros módulos especificado en planos y detalles de documentación
gráfica.  Con p.p. de medios y materiales auxiliares.

209,27 €

BQ71M001 m Mesa tipo Teisa o equivalente, de 700 mm de ancho y longitud variable, fabricada en tablero
de MDF de 40 mm de espesor, acabado en HPL de 1 mm. Incluye copete de 10 cm de altura
con tablero mismas características que encimera. Incluidas patas de madera maciza. Forma
y diseño según planos, incluyendo hueco para lavabos o piletas en zonas donde los hubiese.
Incluyendo 2 baldas y 3 cajoneras fabricadas de MDF hidrófugo de 30 mm revestido en HPL
de 1 mm. Incluyendo pletinas de acero galvanizado de 150x40x8mm soldadas con fijaciones.
Totalmente instalado y colocado según modulación y en combinación con otros módulos
especificado en planos y detalles de documentación gráfica. Con p.p. de medios y materiales
auxiliares.

153,00000 €

Otros conceptos 56,27000 €

P-16 BMM-01 m Suministro y colocación de muebles de control y de atención al público, tipo Teisa o
equivalente, de longitud según documentación gráfica, con una altura total 1200 mm,
fabricado con HPL y en piedra artificial blanca de 1,2 cm tipo Krion o equivalente a elegir por
la DF.
- Con mesa de trabajo situada a una altura de 750 mm y altillo sobre esta, con módulo para
impresora con dos cajones.
- Incluso zona de menor altura para servicio a personas de movilidad reducida, con tabica
intermedia corredera para accesibilidad, con una altura máxima de 75 cm. y ancho mínimo
0.80 m. y altillo sobre esta de 400 mm de altura.
- Incluso tres cajoneras con dos y tres cajones según detalle Incluye control de iluminación y
tomas necesarias.
- Incluye en el altillo frente revestimiento frontal con HPL tipo OAK.
- Incluye sistema de retroiluminación formado por luminarias lineales a definir con la DF,
control de iluminación y tomas necesarias.
- Incluye remates sellados de silicona incolora, pequeño material y elementos de anclaje y
almacenaje interior.
- Incluye de rodapié conformado acabado aluminio anodizado mate de 100 mm de alto.
- Incluye armazón interior metálico de sustentación según indicaciones de la DF.

Forma y diseño según documentación gráfica y planos de detalle. Totalmente instalado y
colocado según detalles de documentación gráfica e indicaciones de la D.F., con p.p. de

909,64 €



Pressupost HCBICTUS_PE

CUADRO DE PRECIOS NÚMERO 2 Fecha: 10/08/26 Pág.: 5

medios y materiales auxiliares.

BQ54-L3TG m2 Taulell termoformat de 2/3 de trihidrat d'alúmina (ATH) i 1/3 de resines acríliques (PMA),
d'una sola peça, sense junts ni coles adhesives, amb cantell posterior corb, de dimensions
3100x630 mm, de gruix 12 mm, alçària de solapament 128 mm, frontal corba, grup 3. Article:
ref. 30F_C310 de la sèrie 30F de l'empresa OK SOLID SURFACE

205,94000 €

Otros conceptos 703,70000 €

P-17 BMA4537H ud Suministro y colocación de mueble de longitud 450 mm, profundidad de 370 mm y altura 2500
mm, con una puerta batiente con huecos según diseño. Fabricados el interior en tablero
aglomerado acabado en melamina color blanco. Frentes fabricados en HPL de 12 mm de
espesor por las dos caras y cantos RAL 9003 de Formica o equivalente a elegir por la DF. Sin
rodapié, con zona baja levantada 3 cm sobre el despliegue del suelo de PVC en forma de
media caña. Herrajes a base de bisagras ocultas, tirador y cerradura, todo en acero
inoxidable. Incluidas bandejas internas en MDF acabadas con melamina color blanco.
Totalmente instalado y colocado según modulación y en combinación con otros módulos
especificado en planos y detalles de documentación gráfica, con p.p. de medios y materiales
auxiliares.

620,75 €

BQ71Y001 u Mueble de longitud 450 mm, profundidad de 370 mm y altura 2500 mm, con una puerta
batiente con huecos según diseño. Fabricados el interior en tablero aglomerado acabado en
melamina color blanco. Frentes fabricados en HPL de 12 mm de espesor por las dos caras y
cantos RAL 9003 de Formica o equivalente a elegir por la DF. Sin rodapié, con zona baja
levantada 3 cm sobre el despliegue del suelo de PVC en forma de media caña. Herrajes a
base de bisagras ocultas, tirador y cerradura, todo en acero inoxidable. Incluidas bandejas
internas en MDF acabadas con melamina color blanco. Totalmente instalado y colocado
según modulación y en combinación con otros módulos especificado en planos y detalles de
documentación gráfica, con p.p. de medios y materiales auxiliares.

422,00000 €

Otros conceptos 198,75000 €

P-18 BMA60H5R ud Suministro y colocación de mueble de 455x450x2150 mm, con una puerta batiente.
Fabricados el interior en tablero aglomerado acabado en melamina color blanco. Frentes
fabricados en HPL de 12 mm de espesor por las dos caras y cantos RAL 9003 de Formica o
equivalente a elegir por la DF. Incluye rodapié en aluminio conformado anodizado mate
h=100x10 mm. Herrajes a base de bisagras ocultas y tirador, en acero inoxidable y cerradura.
Incluida barra para perchas en aluminio con dos ganchos colgador y balda interna intermedia
en MDF acabados con melamina color blanco. Totalmente instalado y colocado según
modulación y en combinación con otros módulos especificado en planos y detalles de
documentación gráfica, con p.p. de medios y materiales auxiliares. (BMA60Ha)

547,75 €

BQ71Y002 u Mueble de 455x450x2150 mm, con una puerta batiente. Fabricados el interior en tablero
aglomerado acabado en melamina color blanco. Frentes fabricados en HPL de 12 mm de
espesor por las dos caras y cantos RAL 9003 de Formica o equivalente a elegir por la DF.
Incluye rodapié en aluminio conformado anodizado mate h=100x10 mm. Herrajes a base de
bisagras ocultas y tirador, en acero inoxidable y cerradura. Incluida barra para perchas en
aluminio con dos ganchos colgador y balda interna intermedia en MDF acabados con
melamina color blanco. Totalmente instalado y colocado según modulación y en combinación
con otros módulos especificado en planos y detalles de documentación gráfica, con p.p. de
medios y materiales auxiliares. (BMA60Ha)

349,00000 €

Otros conceptos 198,75000 €

P-19 BMB109R ud Suministro e instalación de mueble de 5075x700x2500 mm (largo x ancho x alto) en total,
consiste en 6 módulos bajos, 4 módulo altos, 1 módulo completo y encimera para pileta.
Incluyendo:

- 1 módulo bajo con puertas abatibles.
- 1 módulo bajo con cajones.
- 1 módulo bajo con puerta abatible de vidrio templado con cajón.
- 3 módulos bajos con puertas abatibles para mini frigoríficos
- 4 módulos altos con puertas dobles abatibles.
- 1 módulo completo con puerta abatible y hueco para nevera, y puerta oscilante superior.
- Encimera y frente de Solid surface con  pileta integrada y grifería.

7.575,60 €
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Compuestos por:
- Interior de mueble: tablero aglomerado acabado en melamina blanca.
- Exterior: tablero compacto fenólico de 12 mm blanca, acabado por las dos caras en color
blanco y canto de mismo color.
- Rodapie: aluminio conformado anodizado mate de 150x10mm.
- Patas de plástico regulables y rodapié fijado a ellas.
- Incluye p/p de encimera 700 mm y frente hasta mueble alto, fabricado en piedra artificial
blanca de 1,2 cm tipo Krion o equivalente a elegir por la DF. Con pileta integrada de Solid
surface, cubo y griferías necesarios.
- Incluida fijación de soportes escuadra metálica de medidas 500 x 500 mm con refuerzo,
fabricada en pletina de 30x4 mm con refuerzo triangular, con acabado lacado blanco.
- Modulos altos de mismos materiales y frentes de puertas.
- Incluyendo de acero inoxidable AISI 304: Tiradores de puertas y cajones, bisagras ocultas y
amortiguadas hettich, guías de cajones hettich, cierre amortiguado, con agarraderos y raíles.
- Incluyendo parte proporcional de tiras LED y escuadras de sujeción para las tiras bajo
mueble alto. Modelo y diseño según detalles.

Según planos de proyecto e indicaciones de la DF. Incluyendo mano de obra y medios
auxiliares. Perfectamente instalado, limpio y funcionando. Perfectamente terminado según
detalles de proyecto. (BMB10a)

BQ54-L3TG m2 Taulell termoformat de 2/3 de trihidrat d'alúmina (ATH) i 1/3 de resines acríliques (PMA),
d'una sola peça, sense junts ni coles adhesives, amb cantell posterior corb, de dimensions
3100x630 mm, de gruix 12 mm, alçària de solapament 128 mm, frontal corba, grup 3. Article:
ref. 30F_C310 de la sèrie 30F de l'empresa OK SOLID SURFACE

3.706,85000 €

BQ71Y011 u Suministro e instalación de mueble de 5075x700x2500 mm (largo x ancho x alto) en total,
consiste en 6 módulos bajos, 4 módulo altos, 1 módulo completo y encimera para pileta.
Incluyendo:

- 1 módulo bajo con puertas abatibles.
- 1 módulo bajo con cajones.
- 1 módulo bajo con puerta abatible de vidrio templado con cajón.
- 3 módulos bajos con puertas abatibles para mini frigoríficos
- 4 módulos altos con puertas dobles abatibles.
- 1 módulo completo con puerta abatible y hueco para nevera, y puerta oscilante superior.
- Encimera y frente de Solid surface con  pileta integrada y grifería.

Compuestos por:
- Interior de mueble: tablero aglomerado acabado en melamina blanca.
- Exterior: tablero compacto fenólico de 12 mm blanca, acabado por las dos caras en color
blanco y canto de mismo color.
- Rodapie: aluminio conformado anodizado mate de 150x10mm.
- Patas de plástico regulables y rodapié fijado a ellas.
- Incluye p/p de encimera 700 mm y frente hasta mueble alto, fabricado en piedra artificial
blanca de 1,2 cm tipo Krion o equivalente a elegir por la DF. Con pileta integrada de Solid
surface, cubo y griferías necesarios.
- Incluida fijación de soportes escuadra metálica de medidas 500 x 500 mm con refuerzo,
fabricada en pletina de 30x4 mm con refuerzo triangular, con acabado lacado blanco.
- Modulos altos de mismos materiales y frentes de puertas.
- Incluyendo de acero inoxidable AISI 304: Tiradores de puertas y cajones, bisagras ocultas y
amortiguadas hettich, guías de cajones hettich, cierre amortiguado, con agarraderos y raíles.
- Incluyendo parte proporcional de tiras LED y escuadras de sujeción para las tiras bajo
mueble alto. Modelo y diseño según detalles.

Según planos de proyecto e indicaciones de la DF. Incluyendo mano de obra y medios
auxiliares. Perfectamente instalado, limpio y funcionando. Perfectamente terminado según
detalles de proyecto. (BMB10a)

3.670,00000 €

Otros conceptos 198,75000 €

P-20 BMB10AR ud Suministro e instalación de mueble de 2900x700x2500 mm (largo x ancho x alto) en total,
consiste en 4 módulos bajos y 4 módulo altos y encimera para pileta. Incluyendo:

4.026,39 €
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- 3 módulo bajo con puertas abatibles.
- 1 módulos bajos con cajones.
- 1 módulo bajo con puerta abatible de vidrio templado con cajón.
- 4 módulos altos con puertas dobles abatibles.
- Encimera de Solid surface con pileta integrada y grifería.

Compuestos por:
- Interior de mueble: tablero aglomerado acabado en melamina blanca.
- Exterior: tablero compacto fenólico de 12 mm blanca, acabado por las dos caras en color
blanco y canto de mismo color.
- Rodapie: aluminio conformado anodizado mate de 150x10mm.
- Patas de plástico regulables y rodapié fijado a ellas.
- Incluye p/p de encimera 700 mm y frente hasta mueble alto, fabricado en piedra artificial
blanca de 1,2 cm tipo Krion o equivalente a elegir por la DF. Con huecos necesarios para
pileta, cubo y griferías necesarios.
- Incluida fijación de soportes escuadra metálica de medidas 500 x 500 mm con refuerzo,
fabricada en pletina de 30x4 mm con refuerzo triangular, con acabado lacado blanco.
- Modulos altos de mismos materiales y frentes de puertas.
- Incluyendo de acero inoxidable AISI 304: Tiradores de puertas y cajones, bisagras ocultas y
amortiguadas hettich, guías de cajones hettich, cierre amortiguado, con agarraderos y raíles.
- Incluyendo parte proporcional de tiras LED y escuadras de sujeción para las tiras bajo
mueble alto. Modelo y diseño según detalles.

Según planos de proyecto e indicaciones de la DF. Incluyendo mano de obra y medios
auxiliares. Perfectamente instalado, limpio y funcionando. Perfectamente terminado según
detalles de proyecto. (BMB10b)

BQ7AY012 u Suministro e instalación de mueble de 2900x700x2500 mm (largo x ancho x alto) en total,
consiste en 4 módulos bajos y 4 módulo altos y encimera para pileta. Incluyendo:

- 3 módulo bajo con puertas abatibles.
- 1 módulos bajos con cajones.
- 1 módulo bajo con puerta abatible de vidrio templado con cajón.
- 4 módulos altos con puertas dobles abatibles.
- Encimera de Solid surface con pileta integrada y grifería.

Compuestos por:
- Interior de mueble: tablero aglomerado acabado en melamina blanca.
- Exterior: tablero compacto fenólico de 12 mm blanca, acabado por las dos caras en color
blanco y canto de mismo color.
- Rodapie: aluminio conformado anodizado mate de 150x10mm.
- Patas de plástico regulables y rodapié fijado a ellas.
- Incluye p/p de encimera 700 mm y frente hasta mueble alto, fabricado en piedra artificial
blanca de 1,2 cm tipo Krion o equivalente a elegir por la DF. Con huecos necesarios para
pileta, cubo y griferías necesarios.
- Incluida fijación de soportes escuadra metálica de medidas 500 x 500 mm con refuerzo,
fabricada en pletina de 30x4 mm con refuerzo triangular, con acabado lacado blanco.
- Modulos altos de mismos materiales y frentes de puertas.
- Incluyendo de acero inoxidable AISI 304: Tiradores de puertas y cajones, bisagras ocultas y
amortiguadas hettich, guías de cajones hettich, cierre amortiguado, con agarraderos y raíles.
- Incluyendo parte proporcional de tiras LED y escuadras de sujeción para las tiras bajo
mueble alto. Modelo y diseño según detalles.

Según planos de proyecto e indicaciones de la DF. Incluyendo mano de obra y medios
auxiliares. Perfectamente instalado, limpio y funcionando. Perfectamente terminado según
detalles de proyecto. (BMB10b)

1.650,00000 €

BQ54-L3TG m2 Taulell termoformat de 2/3 de trihidrat d'alúmina (ATH) i 1/3 de resines acríliques (PMA),
d'una sola peça, sense junts ni coles adhesives, amb cantell posterior corb, de dimensions
3100x630 mm, de gruix 12 mm, alçària de solapament 128 mm, frontal corba, grup 3. Article:
ref. 30F_C310 de la sèrie 30F de l'empresa OK SOLID SURFACE

2.038,77000 €
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Otros conceptos 337,62000 €

P-21 BMB10BR ud Suministro e instalación de mueble de 2190x700x2500 mm (largo x ancho x alto) en total,
consiste en 2 módulos bajos, 2 módulo altos, 1 módulo completo y encimera para pileta.
Incluyendo:

- 1 módulo bajo con puerta abatible.
- 1 módulo bajo con cajones.
- 1 módulo alto con puertas dobles abatibles.
- 1 módulo alto con dos huecos, uno de ellos para microondas.
- 1 módulo completo con puerta abatible y hueco para nevera, y puerta oscilante superior.
- Encimera con  pileta integrada y grifería.

Compuestos por:
- Interior de mueble: tablero aglomerado acabado en melamina blanca.
- Exterior: tablero compacto fenólico de 12 mm blanca, acabado por las dos caras en color
blanco y canto de mismo color.
- Rodapié: aluminio conformado anodizado mate de 150x10mm.
- Patas de plástico regulables y rodapié fijado a ellas.
- Incluye p/p de encimera 700 mm y frente hasta mueble alto, fabricado en piedra artificial
blanca de 1,2 cm tipo Krion o equivalente a elegir por la DF. Con huecos necesarios para
pileta, cubo y griferías necesarios.
- Incluida fijación de soportes escuadra metálica de medidas 500 x 500 mm con refuerzo,
fabricada en pletina de 30x4 mm con refuerzo triangular, con acabado lacado blanco.
- Módulos altos de mismos materiales y frentes de puertas.
- Incluyendo de acero inoxidable AISI 304: Tiradores de puertas y cajones, bisagras ocultas y
amortiguadas hettich, guías de cajones hettich, cierre amortiguado, con agarraderos y raíles.

Según planos de proyecto e indicaciones de la DF. Incluyendo mano de obra y medios
auxiliares. Perfectamente instalado, limpio y funcionando. Perfectamente terminado según
detalles de proyecto. (BMB10c)

4.302,68 €

BQ54-L3TG m2 Taulell termoformat de 2/3 de trihidrat d'alúmina (ATH) i 1/3 de resines acríliques (PMA),
d'una sola peça, sense junts ni coles adhesives, amb cantell posterior corb, de dimensions
3100x630 mm, de gruix 12 mm, alçària de solapament 128 mm, frontal corba, grup 3. Article:
ref. 30F_C310 de la sèrie 30F de l'empresa OK SOLID SURFACE

1.523,93000 €

BQ71Y013 u Suministro e instalación de mueble de 2190x700x2500 mm (largo x ancho x alto) en total,
consiste en 2 módulos bajos, 2 módulo altos, 1 módulo completo y encimera para pileta.
Incluyendo:

- 1 módulo bajo con puerta abatible.
- 1 módulo bajo con cajones.
- 1 módulo alto con puertas dobles abatibles.
- 1 módulo alto con dos huecos, uno de ellos para microondas.
- 1 módulo completo con puerta abatible y hueco para nevera, y puerta oscilante superior.
- Encimera con  pileta integrada y grifería.

Compuestos por:
- Interior de mueble: tablero aglomerado acabado en melamina blanca.
- Exterior: tablero compacto fenólico de 12 mm blanca, acabado por las dos caras en color
blanco y canto de mismo color.
- Rodapié: aluminio conformado anodizado mate de 150x10mm.
- Patas de plástico regulables y rodapié fijado a ellas.
- Incluye p/p de encimera 700 mm y frente hasta mueble alto, fabricado en piedra artificial
blanca de 1,2 cm tipo Krion o equivalente a elegir por la DF. Con huecos necesarios para
pileta, cubo y griferías necesarios.
- Incluida fijación de soportes escuadra metálica de medidas 500 x 500 mm con refuerzo,
fabricada en pletina de 30x4 mm con refuerzo triangular, con acabado lacado blanco.
- Módulos altos de mismos materiales y frentes de puertas.
- Incluyendo de acero inoxidable AISI 304: Tiradores de puertas y cajones, bisagras ocultas y
amortiguadas hettich, guías de cajones hettich, cierre amortiguado, con agarraderos y raíles.

2.580,00000 €
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Según planos de proyecto e indicaciones de la DF. Incluyendo mano de obra y medios
auxiliares. Perfectamente instalado, limpio y funcionando. Perfectamente terminado según
detalles de proyecto. (BMB10c)

Otros conceptos 198,75000 €

P-22 BMB-028R ud Suministro e instalación de módulo bajo TEISA o equivalente de longitud 1200 x 500 mm con
doble puerta abatible. Interior con baldas.

- Interior de mueble: tablero DM hidrófugo acabado en melamina blanca.
- Exterior: tablero DM hidrófugo acabado en melamina blanca de 12mm de espesor acabado
por las dos caras en color blanco y canto de color blanco.
- Rodapie: aluminio conformado anodizado mate de 100x10mm.
- Incluye p/p de encimera de Solid Surfacede 20 mm y copete de 10 cm de alto del mismo
material, cantos en frente blancos. Con huecos necesarios para pileta, cubo y griferías
necesarios.
- Incluye p/p de encimera de HPL 12 mm y copete de 10 cm de alto del mismo material,
cantos en frente blancos. Con huecos necesarios para pileta, cubo y griferías necesarios.
- Incluida fijación de soportes escuadra metálica de medidas 500 x 500 mm con refuerzo,
fabricada en pletina de 30x4 mm con refuerzo triangular, con acabado lacado blanco.
- Incluyendo puertas con agarraderos, bisagras ocultas y cajones, y cajones de apertura total
y cierre amortiguado, con agarraderos y raíles. Incluyendo cerradura.

Según documentación de proyecto e indicaciones de la DF. Incluyendo mano de obra y
medios auxiliares. Perfectamente instalado, limpio y funcionando. (BMB-02b)

857,65 €

BQ54-L3TG m2 Taulell termoformat de 2/3 de trihidrat d'alúmina (ATH) i 1/3 de resines acríliques (PMA),
d'una sola peça, sense junts ni coles adhesives, amb cantell posterior corb, de dimensions
3100x630 mm, de gruix 12 mm, alçària de solapament 128 mm, frontal corba, grup 3. Article:
ref. 30F_C310 de la sèrie 30F de l'empresa OK SOLID SURFACE

308,90000 €

BQ71Y005 u Suministro e instalación de módulo bajo TEISA o equivalente de longitud 1200 x 500 mm con
doble puerta abatible. Interior con baldas.

- Interior de mueble: tablero DM hidrófugo acabado en melamina blanca.
- Exterior: tablero DM hidrófugo acabado en melamina blanca de 12mm de espesor acabado
por las dos caras en color blanco y canto de color blanco.
- Rodapie: aluminio conformado anodizado mate de 100x10mm.
- Incluye p/p de encimera de Solid Surfacede 20 mm y copete de 10 cm de alto del mismo
material, cantos en frente blancos. Con huecos necesarios para pileta, cubo y griferías
necesarios.
- Incluye p/p de encimera de HPL 12 mm y copete de 10 cm de alto del mismo material,
cantos en frente blancos. Con huecos necesarios para pileta, cubo y griferías necesarios.
- Incluida fijación de soportes escuadra metálica de medidas 500 x 500 mm con refuerzo,
fabricada en pletina de 30x4 mm con refuerzo triangular, con acabado lacado blanco.
- Incluyendo puertas con agarraderos, bisagras ocultas y cajones, y cajones de apertura total
y cierre amortiguado, con agarraderos y raíles. Incluyendo cerradura.

Según documentación de proyecto e indicaciones de la DF. Incluyendo mano de obra y
medios auxiliares. Perfectamente instalado, limpio y funcionando. (BMB-02b)

350,00000 €

Otros conceptos 198,75000 €

P-23 BMB-029R ud Suministro e instalación de módulo bajo TEISA o equivalente de longitud 640 x 500 mm con
puerta abatible.

- Interior de mueble: tablero DM hidrófugo acabado en melamina blanca.
- Exterior: tablero DM hidrófugo acabado en melamina blanca de 12mm de espesor acabado
por las dos caras en color blanco y canto de color blanco.
- Rodapie: aluminio conformado anodizado mate de 100x10mm.
- Acabado en compacto fenólico de 12 mm cantos en frente blancos. con huecos necesarios
para pileta, cubo y griferías necesarios. ral 61 s.m. colocada a 0,9 m sobre suelo.
- Incluye p/p de encimera de Solid Surfacede 20 mm y copete de 10 cm de alto del mismo

686,69 €
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material, cantos en frente blancos. Con huecos necesarios para pileta, cubo y griferías
necesarios.
- Incluida fijación de soportes escuadra metálica de medidas 500 x 500 mm con refuerzo,
fabricada en pletina de 30x4 mm con refuerzo triangular, con acabado lacado blanco.
- Incluyendo puertas con agarraderos, bisagras ocultas y cajones, y cajones de apertura total
y cierre amortiguado, con agarraderos y raíles. Incluyendo cerradura.

Según documentación de proyecto e indicaciones de la DF. Incluyendo mano de obra y
medios auxiliares. Perfectamente instalado, limpio y funcionando. (BMB-02c)

BQ71Y008 u Suministro e instalación de módulo bajo TEISA o equivalente de longitud 640 x 500 mm con
puerta abatible.

- Interior de mueble: tablero DM hidrófugo acabado en melamina blanca.
- Exterior: tablero DM hidrófugo acabado en melamina blanca de 12mm de espesor acabado
por las dos caras en color blanco y canto de color blanco.
- Rodapie: aluminio conformado anodizado mate de 100x10mm.
- Acabado en compacto fenólico de 12 mm cantos en frente blancos. con huecos necesarios
para pileta, cubo y griferías necesarios. ral 61 s.m. colocada a 0,9 m sobre suelo.
- Incluye p/p de encimera de Solid Surfacede 20 mm y copete de 10 cm de alto del mismo
material, cantos en frente blancos. Con huecos necesarios para pileta, cubo y griferías
necesarios.
- Incluida fijación de soportes escuadra metálica de medidas 500 x 500 mm con refuerzo,
fabricada en pletina de 30x4 mm con refuerzo triangular, con acabado lacado blanco.
- Incluyendo puertas con agarraderos, bisagras ocultas y cajones, y cajones de apertura total
y cierre amortiguado, con agarraderos y raíles. Incluyendo cerradura.

Según documentación de proyecto e indicaciones de la DF. Incluyendo mano de obra y
medios auxiliares. Perfectamente instalado, limpio y funcionando. (BMB-02c)

282,00000 €

BQ54-L3TG m2 Taulell termoformat de 2/3 de trihidrat d'alúmina (ATH) i 1/3 de resines acríliques (PMA),
d'una sola peça, sense junts ni coles adhesives, amb cantell posterior corb, de dimensions
3100x630 mm, de gruix 12 mm, alçària de solapament 128 mm, frontal corba, grup 3. Article:
ref. 30F_C310 de la sèrie 30F de l'empresa OK SOLID SURFACE

205,94000 €

Otros conceptos 198,75000 €

P-24 BMB-02BR ud Suministro e instalación de módulo bajo TEISA o equivalente de longitud 1150 x 350 mm con
doble puerta abatible. Interior con baldas.

- Interior de mueble: tablero DM hidrófugo acabado en melamina blanca.
- Exterior: tablero DM hidrófugo acabado en melamina blanca de 12mm de espesor acabado
por las dos caras en color blanco y canto de color blanco.
- Rodapie: aluminio conformado anodizado mate de 100x10mm.
- Acabado en compacto fenólico de 12 mm cantos en frente blancos. con huecos necesarios
para pileta, cubo y griferías necesarios. ral 61 s.m. colocada a 0,9 m sobre suelo.
- Incluye p/p de encimera de Solid Surfacede 20 mm y copete de 10 cm de alto del mismo
material, cantos en frente blancos. Con huecos necesarios para pileta, cubo y griferías
necesarios.
- Incluida fijación de soportes escuadra metálica de medidas 500 x 500 mm con refuerzo,
fabricada en pletina de 30x4 mm con refuerzo triangular, con acabado lacado blanco.
- Incluyendo puertas con agarraderos, bisagras ocultas y cajones, y cajones de apertura total
y cierre amortiguado, con agarraderos y raíles. Incluyendo cerradura.

Según documentación de proyecto e indicaciones de la DF. Incluyendo mano de obra y
medios auxiliares. Perfectamente instalado, limpio y funcionando. (BMB-02a)

786,69 €

BQ71Y004 u Suministro e instalación de módulo bajo TEISA o equivalente de longitud 1150 x 350 mm con
doble puerta abatible. Interior con baldas.

- Interior de mueble: tablero DM hidrófugo acabado en melamina blanca.
- Exterior: tablero DM hidrófugo acabado en melamina blanca de 12mm de espesor acabado
por las dos caras en color blanco y canto de color blanco.
- Rodapie: aluminio conformado anodizado mate de 100x10mm.

382,00000 €



Pressupost HCBICTUS_PE

CUADRO DE PRECIOS NÚMERO 2 Fecha: 10/08/26 Pág.: 11

- Acabado en compacto fenólico de 12 mm cantos en frente blancos. con huecos necesarios
para pileta, cubo y griferías necesarios. ral 61 s.m. colocada a 0,9 m sobre suelo.
- Incluye p/p de encimera de Solid Surfacede 20 mm y copete de 10 cm de alto del mismo
material, cantos en frente blancos. Con huecos necesarios para pileta, cubo y griferías
necesarios.
- Incluida fijación de soportes escuadra metálica de medidas 500 x 500 mm con refuerzo,
fabricada en pletina de 30x4 mm con refuerzo triangular, con acabado lacado blanco.
- Incluyendo puertas con agarraderos, bisagras ocultas y cajones, y cajones de apertura total
y cierre amortiguado, con agarraderos y raíles. Incluyendo cerradura.

Según documentación de proyecto e indicaciones de la DF. Incluyendo mano de obra y
medios auxiliares. Perfectamente instalado, limpio y funcionando. (BMB-02a)

BQ54-L3TG m2 Taulell termoformat de 2/3 de trihidrat d'alúmina (ATH) i 1/3 de resines acríliques (PMA),
d'una sola peça, sense junts ni coles adhesives, amb cantell posterior corb, de dimensions
3100x630 mm, de gruix 12 mm, alçària de solapament 128 mm, frontal corba, grup 3. Article:
ref. 30F_C310 de la sèrie 30F de l'empresa OK SOLID SURFACE

205,94000 €

Otros conceptos 198,75000 €

P-25 BMB-028RI ud Suministro e instalación de módulo bajo TEISA o equivalente de longitud 1000 x 350 mm con
doble puerta abatible. Interior con baldas.

- Interior de mueble: tablero DM hidrófugo acabado en melamina blanca.
- Exterior: tablero DM hidrófugo acabado en melamina blanca de 12mm de espesor acabado
por las dos caras en color blanco y canto de color blanco.
- Rodapie: aluminio conformado anodizado mate de 100x10mm.
- Acabado en compacto fenólico de 12 mm cantos en frente blancos. con huecos necesarios
para pileta, cubo y griferías necesarios. ral 61 s.m. colocada a 0,9 m sobre suelo.
- Incluye p/p de encimera de Solid Surfacede 20 mm y copete de 10 cm de alto del mismo
material, cantos en frente blancos. Con huecos necesarios para pileta, cubo y griferías
necesarios.
- Incluida fijación de soportes escuadra metálica de medidas 500 x 500 mm con refuerzo,
fabricada en pletina de 30x4 mm con refuerzo triangular, con acabado lacado blanco.
- Incluyendo puertas con agarraderos, bisagras ocultas y cajones, y cajones de apertura total
y cierre amortiguado, con agarraderos y raíles. Incluyendo cerradura.

Según documentación de proyecto e indicaciones de la DF. Incluyendo mano de obra y
medios auxiliares. Perfectamente instalado, limpio y funcionando. (BMB-02d) (BMB-028Rd)

614,69 €

BQ54-L3TG m2 Taulell termoformat de 2/3 de trihidrat d'alúmina (ATH) i 1/3 de resines acríliques (PMA),
d'una sola peça, sense junts ni coles adhesives, amb cantell posterior corb, de dimensions
3100x630 mm, de gruix 12 mm, alçària de solapament 128 mm, frontal corba, grup 3. Article:
ref. 30F_C310 de la sèrie 30F de l'empresa OK SOLID SURFACE

205,94000 €

BQ71Y007 u Suministro e instalación de módulo bajo TEISA o equivalente de longitud 1000 x 350 mm con
doble puerta abatible. Interior con baldas.

- Interior de mueble: tablero DM hidrófugo acabado en melamina blanca.
- Exterior: tablero DM hidrófugo acabado en melamina blanca de 12mm de espesor acabado
por las dos caras en color blanco y canto de color blanco.
- Rodapie: aluminio conformado anodizado mate de 100x10mm.
- Acabado en compacto fenólico de 12 mm cantos en frente blancos. con huecos necesarios
para pileta, cubo y griferías necesarios. ral 61 s.m. colocada a 0,9 m sobre suelo.
- Incluye p/p de encimera de Solid Surfacede 20 mm y copete de 10 cm de alto del mismo
material, cantos en frente blancos. Con huecos necesarios para pileta, cubo y griferías
necesarios.
- Incluida fijación de soportes escuadra metálica de medidas 500 x 500 mm con refuerzo,
fabricada en pletina de 30x4 mm con refuerzo triangular, con acabado lacado blanco.
- Incluyendo puertas con agarraderos, bisagras ocultas y cajones, y cajones de apertura total
y cierre amortiguado, con agarraderos y raíles. Incluyendo cerradura.

210,00000 €
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Según documentación de proyecto e indicaciones de la DF. Incluyendo mano de obra y
medios auxiliares. Perfectamente instalado, limpio y funcionando. (BMB-02d) (BMB-028Rd)

Otros conceptos 198,75000 €

P-26 BMS10039H ud Suministro y colocación de modulo mueble cabecero-estantería de 900x220x2500 mm.
Consistente en cabecero plano hasta 1500 mm, y en adelante, módulos cuadrados de
estantería hasta 2500 mm. Fabricados el interior en tablero aglomerado acabado en
melamina color blanco. Frentes fabricados en tablero de compacto fenólico de 10 mm de
espesor. Sin cerco. Armazón interior fabricado en tablero aglomerado acabado melamina,
formado por costados, suelo y techo en tablero de 16 mm de espesor, trasera en 10 mm. RAL
9003 de Formica o equivalente a elegir por la DF.

Totalmente instalado y colocado según modulación y en combinación con otros módulos
especificado en planos y detalles de documentación gráfica, con p.p. de medios y materiales
auxiliares.

790,54 €

BQ71M002 ud Modulo mueble cabecero-estantería de 900x220x2500 mm. Consistente en cabecero plano
hasta 1500 mm, y en adelante, módulos cuadrados de estantería hasta 2500 mm. Fabricados
el interior en tablero aglomerado acabado en melamina color blanco. Frentes fabricados en
tablero de compacto fenólico de 10 mm de espesor. Sin cerco. Armazón interior fabricado en
tablero aglomerado acabado melamina, formado por costados, suelo y techo en tablero de 16
mm de espesor, trasera en 10 mm. RAL 9003 de Formica o equivalente a elegir por la DF.

Totalmente instalado y colocado según modulación y en combinación con otros módulos
especificado en planos y detalles de documentación gráfica, con p.p. de medios y materiales
auxiliares.

678,00000 €

Otros conceptos 112,54000 €

P-27 BMV018R ud Suministro y colocación de taquillas empotradas en nicho de tabiquería de cartón yeso de
dimensiones 700x400x500mm, colocadas en 3 alturas incluso estructura de apoyo de las
mismas para alcanzar la altura indicada del suelo, con puertas de compacto de HPL 5 mm
acabado en Natural Oak de Formica o equivalente, incluso cerraduras de seguridad con
código electrónico según usuario. Totalmente instalado y colocado según detalles de
documentación gráfica e indicaciones de la D.F., con p.p. de medios y materiales auxiliares.
(BMV01a)

181,27 €

BQ71M003 ud Taquillas empotradas en nicho de tabiquería de cartón yeso de dimensiones
700x400x500mm, colocadas en 3 alturas incluso estructura de apoyo de las mismas para
alcanzar la altura indicada del suelo, con puertas de compacto de HPL 5 mm acabado en
color Hetre Bergen de Polyrey, incluso cerraduras de seguridad con código electrónico según
usuario. Totalmente instalado y colocado según detalles de documentación gráfica e
indicaciones de la D.F., con p.p. de medios y materiales auxiliares. (BMV01a)

125,00000 €

Otros conceptos 56,27000 €

P-28 BMV01BR ud Suministro y colocación de taquillas empotradas en nicho de tabiquería de cartón yeso de
dimensiones 525x400x600mm, colocadas en 4 alturas incluso estructura de apoyo de las
mismas para alcanzar la altura indicada del suelo, con puertas de compacto de HPL 5 mm
acabado enen Natural Oak de Formica o equivalente, incluso cerraduras de seguridad con
código electrónico según usuario. Totalmente instalado y colocado según detalles de
documentación gráfica e indicaciones de la D.F., con p.p. de medios y materiales auxiliares.
(BMV01b)

169,27 €

BQ71M004 u Taquillas empotradas en nicho de tabiquería de cartón yeso de dimensiones
525x400x600mm, colocadas en 4 alturas incluso estructura de apoyo de las mismas para
alcanzar la altura indicada del suelo, con puertas de compacto de HPL 5 mm acabado en
color Hetre Bergen de Polyrey, incluso cerraduras de seguridad con código electrónico según
usuario. Totalmente instalado y colocado según detalles de documentación gráfica e
indicaciones de la D.F., con p.p. de medios y materiales auxiliares. (BMV01b)

113,00000 €
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Otros conceptos 56,27000 €

P-29 BSE01 ud Suministro y colocación de señal de emergencia fotoluminiscente de
PULSADOR+BIE+EXTINTOR de aluminio de 3 mm y cantos redondeados.. Dimensiones
placa principal de 690 x 230 mm clase A. Unidad completamente terminada y rematada
según planos de detalle, incluso estructura auxiliar de sustentación de rótulo, con p.p. de
medios auxiliares y limpieza.

51,17 €

PIIS.2 u Señ Al 690x230 mm clase A 47,00000 €

Otros conceptos 4,17000 €

P-30 BSE03 ud Suministro y colocación de señal fotoluminiscente clase A de BIE. Unidad completamente
terminada y rematada según planos de detalle, incluso estructura auxiliar de sustentación de
rótulo, con p.p. de medios auxiliares y limpieza.

8,42 €

BMS0-1K1T u Rótulo señalización instalación de protección contra incendios, cuadrado, de 210x210 mm2
de panel de PVC de 1 mm de espesor, fotoluminiscente categoría A según UNE 23035-4

5,26000 €

Otros conceptos 3,16000 €

P-31 BSE05 ud Suministro y colocación de señal de emergencia fotoluminiscente de RECORRIDO DE
EMERGENCIA, de aluminio de 3 mm y cantos redondeados. Dimensiones placa principal de
320 x 125 mm. clase A Unidad completamente terminada y rematada según planos de
detalle, incluso estructura auxiliar de sustentación de rótulo, con p.p. de medios auxiliares y
limpieza.

6,98 €

BMS0-1K0Z u Rótulo señalización salida de emergencia, cuadrado, de 224x224 mm2 de lámina poliéster
autoadhesiva

3,84000 €

Otros conceptos 3,14000 €

P-32 BSE06 ud Suministro y colocación de señal fotoluminiscente de SALIDA. de aluminio de 3 mm y cantos
redondeadosDimensiones placa principal de 320 x 125 mm. clase A Unidad completamente
terminada y rematada según planos de detalle, incluso estructura auxiliar de sustentación de
rótulo, con p.p. de medios auxiliares y limpieza.

6,98 €

BMS0-1K0R u Rótulo señalización salida habitual, cuadrado, de 224x224 mm2 de lámina poliéster
autoadhesiva

3,84000 €

Otros conceptos 3,14000 €

P-33 BSGR01 ud Preinstalación GRUES (Estructura Primaria).
Partida destinada a la preparación estructural para la instalación del sistema de grúas de
techo en la Unidad de Ictus. Incluye el suministro y montaje del carril primario empotrado de
perfilería de aluminio de alta resistencia, fijado mediante anclajes técnicos Hilti directamente
en el forjado. La estructura se ejecutará según los puntos de carga y recorridos definidos en
la documentación gráfica, garantizando la ausencia de vibraciones y seguridad estructural
necesaria para la elevación de pacientes.

8.196,00 €

Sin descomposición 8.196,00000 €

P-34 BSGR02 ud Secundarios (Carril Electrificado y Guías)
Suministro del sistema secundario de guías y carriles electrificados para la alimentación
continua de los motores de las grúas. Incluye todos los perfiles transversales, curvas,
sistemas de transferencia y accesorios de conexión eléctrica necesarios para cubrir los 12
boxes y el lineal de deambulación. El diseño permitirá un desplazamiento suave y sin
interrupciones del sistema de elevación por todo el perímetro indicado en los planos del
proyecto.

21.552,00 €

Sin descomposición 21.552,00000 €

P-35 BSGR03 ud Instalación y Puesta en Marcha
Ejecución integral de la instalación del sistema de grúas por equipo técnico homologado.
Incluye el montaje mecánico, el cableado eléctrico, la configuración de los sistemas de
parada y la puesta en marcha certificada en la Unidad de Ictus. Se realizarán pruebas de
carga real en los 12 boxes y en el tramo de deambulación para validar el correcto

7.930,00 €
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funcionamiento del sistema según la normativa de seguridad hospitalaria vigente.
Sin descomposición 7.930,00000 €

P-36 BSI12A m2 Suministro y colocación de vinilo de señalización de advertencia por peligro de golpeo, efecto
ácido, para superficies acristaladas incluyendo puertas donde se rotulará el logotipo, planos
de proyecto e indicaciones de la D.F. Unidad completamente terminada y rematada según
planos de detalle, con p.p. de materiales,  medios auxiliares y limpieza.

39,67 €

VIN0123B m2 Vinilo opacidad alta 33,60000 €

Otros conceptos 6,07000 €

P-37 BSI13C m2 Suministro y colocación de vinilo decorativo con privacidad media, efecto ácido, para decorar
superficies acristaladas incluyendo puertas, planos de proyecto e indicaciones de la D.F.
Unidad completamente terminada y rematada según planos de detalle, con p.p. de
materiales,  medios auxiliares y limpieza.

Diseño según manual corporativo.

38,04 €

VIN0123B m2 Vinilo opacidad alta 32,00000 €

Otros conceptos 6,04000 €

P-38 D1D15O16 m2 TR DM01 Suministro y colocación de trasdosado directo Knauf W622 o sistema equivalente a
elegir por la DF, acabado liso, formado por una placa de yeso laminado tipo Diamant (DFH1I)
de 15 mm de espeso s/Norma UNE-EN 520, de 2x15 mm de espesor, atornilladas a una
estructura metálica de acero galvanizado de omegas verticales de 16 mm con una
modulación de 400 mm e/e con disposición normal.

Incluso parte proporcional de pasta y cinta para juntas, tornillos, fijaciones. Incluso p.p. de
tratamiento de huecos, refuerzos horizontales para huecos e instalaciones, paso de
instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, cinta armada con dos
lamas de acero en guardavivos, anclajes para suelo y techo, y p.p. de anclajes a paramento
según indicaciones del fabricante, refuerzo de perfiles para instalaciones y, carpinterías. En
caso necesario encuentros de cartón yeso con rodapié o compacto fenólico con guardavivos
que garanticen la correcta ejecución de la junta. Totalmente terminado y listo para imprimar y
pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102040 IN y ATEDY. Incluso p.p. refuerzo adicional
de la subestructura del sistema modular de tabiquería para soportación de elementos
colgados de cualquier naturaleza, p.p. de ejecución de candilejas, foseados y fajeados para
realización de instalaciones.

Totalmente terminado según planos de detalle e indicaciones de la D.F. con p.p. de pequeño
material, medios auxiliares y limpieza.

Medido deduciendo huecos.

41,50 €

Otros conceptos 41,50000 €

P-39 DAF02 ud Suministro y ejecución de formación de ducha a elegir por DF, con mortero de formación de
pendiente, sumidero sifónico, impermeabilización de lámina impermeabilizante flexible de
poliolefina termoplástica con ambas caras revestidas de fibras de poliéster no tejidas, de 0,52
mm de espesor y 335 g/m², según UNE-EN 13956, con unión termosellada a el sumidero
sifónico de PVC de 82 mm de altura incluso subida de impermeabilización por paramento
vertical hasta 20 cm para evitar filtraciones, conexionado con desagüe, remates con
paramentos verticales, conexionado con desagüe, remates con paramentos verticales.
Comprende todos los trabajos, y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa,
totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun planos y demás
documentos de proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas
de albañilería.

79,88 €

BJ16B2Z1 u formación de ducha a elegir por DF, con mortero de formación de pendiente, sumidero
sifónico, impermeabilización de lámina impermeabilizante flexible de poliolefina termoplástica
con ambas caras revestidas de fibras de poliéster no tejidas, de 0,52 mm de espesor y 335
g/m², según UNE-EN 13956, con unión termosellada a el sumidero sifónico de PVC de 82
mm de altura incluso subida de impermeabilización por paramento vertical hasta 20 cm para

42,84000 €
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evitar filtraciones, conexionado con desagüe, remates con paramentos verticales,
conexionado con desagüe, remates con paramentos verticales. Comprende todos los
trabajos, y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada,
probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun planos y demás documentos de
proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de ayudas de albañilería.

Otros conceptos 37,04000 €

P-40 DAF03 ud Formación de hornacina en pared de dimensión 350 x 1500 x 190 mm, para colocación de
extintores, según planos de detalle, incluso medios y materiales auxiliares, totalmente
instalado.

109,22 €

B7C9Y001 u Formación de hornacina en pared de dimensión 350 x 1500 x 190 mm, para colocación de
extintores, según planos de detalle, incluso medios y materiales auxiliares, totalmente
instalado.

97,62000 €

Otros conceptos 11,60000 €

P-41 DAF04 ud Formación de hornacina en pared de dimensión 600 x 1500 x 190 mm, para colocación de
BIEs, según planos de detalle, incluso medios y materiales auxiliares, totalmente instalado.

196,60 €

B7C9Y002 u Formación de hornacina en pared de dimensión 600 x 1500 x 190 mm, para colocación de
BIEs, según planos de detalle, incluso medios y materiales auxiliares, totalmente instalado.

185,00000 €

Otros conceptos 11,60000 €

P-42 DLHD70 m2 TB LH01 Suministro y colocación de fábrica de ladrillo hueco doble de 24x11,5x7 cm., de 7
cm de espesor en interior, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río
tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, para revestir, i/replanteo,
nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas,
rejuntado, cargaderos, mochetas, plaquetas, esquinas, limpieza y medios auxiliares. Según
UNE-EN-998-1:2004, RC-08, NTE-FFL, CTE-SE-F y medida deduciendo huecos. Unidad
totalmente terminada y rematada según planos de detalle e indicaciones de la D.F.

34,91 €

P01LH130 mu Ladrillo hueco doble 24x11,5x7 cm 4,37000 €

P01MC040 m3 Mortero cemento gris CEM-II/B-M 32,5 M-5 2,70000 €

Otros conceptos 27,84000 €

P-43 DLP13 m2 Suministro y colocación de fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm., de 1/2 pie de
espesor en divisiones interiores, exteriores y formación de petos de chimeneas y cubiertas,
con armadura de tendel tipo murfor de acero galvanizada en caliente con recubrimiento de
resina epoxi de 3,7mm de diámetro y 75mm de anchura y un renciomiento de 2,45m/m2,
incluso zunchos horizontales y formación de dinteles en huecos de paramentos, recibido con
mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y
suministrado a pie de obra, para revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes,
mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, cargaderos, mochetas, plaquetas,
esquinas, limpieza y medios auxiliares. Según UNE-EN-998-1:2004, RC-08, NTE-FFL,
CTE-SE-F y medida deduciendo huecos. Unidad totalmente terminada y rematada según
planos de detalle e indicaciones de la D.F.

34,54 €

P01MC040 m3 Mortero cemento gris CEM-II/B-M 32,5 M-5 2,70000 €

P01MX001 mu ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm., de 1/2 pie de espesor en divisiones interiores,
exteriores y formación de petos de chimeneas y cubiertas, con armadura de tendel tipo
murfor de acero galvanizada en caliente con recubrimiento de resina epoxi de 3,7mm de
diámetro y 75mm de anchura y un renciomiento de 2,45m/m2, incluso zunchos horizontales y
formación de dinteles en huecos de paramentos, recibido con mortero de cemento CEM
II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, para
revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de
las piezas, rejuntado, cargaderos, mochetas, plaquetas, esquinas, limpieza y medios
auxiliares. Según UNE-EN-998-1:2004, RC-08, NTE-FFL, CTE-SE-F y medida deduciendo
huecos. Unidad totalmente terminada y rematada según planos de detalle e indicaciones de
la D.F.

4,00000 €
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Otros conceptos 27,84000 €

P-44 E842AR30 u Conjunto de actuaciones para el desmontaje y reposición de falso techo desmontable en
techos afectados por las actuaciones de la obra, incluyendo:

(1) Desmontaje y acopio de placas del techo
(2) Desmontaje y acopios de las subestructuras primaria y secundaria necesarias para
realizar los trabajos.
(3) Protección de elementos a conservar, como altavoces, detectores de incendio o aquellos
indicados por la Dirección de Obra.
(4) Reposición de todos los elementos antes mencionados una vez terminadas las
actuaciones.

Se incluye toda la mano de obra, material, máquina de teball y elevación y parte proporcional
de placas o elementos que sea necesario reponer.

1.006,47 €

Otros conceptos 1.006,47000 €

P-45 EARC0000 NI El precio de todas las partidas del presente presupuesto ha sido calculado en el mes de
enero de 2026 e incluye la utilización de todos los medios, mano de obra, maquinaria,
material, ayudas, gestiones y demás elementos necesarios para dejar el elemento descrito
instalado en obra conforme a la normativa vigente y a las especificaciones de la Dirección de
Obra (DO) o la propiedad.
Los elementos de cada justificación y/o descripción son los mínimos a colocar. El precio de
contrato de cada partida incluye todo lo necesario para ejecutarla correctamente según
memoria, planos y documentación del proyecto, normativa vigente y siempre con el visto
bueno de la Dirección Facultativa (DF).

Las partidas o trabajos que requieran el uso de maquinaria especial como grúas,
plataformas, andamios, elevadores, se consideran incluidos dentro de los gastos generales o
indirectos y deberán ser considerados y valorados por el contratista dentro del precio de cada
partida.
De igual manera, todas las herramientas y pequeño material necesarios para ejecutar la
partida se consideran incluidos dentro de los conceptos generales o indirectos del precio de
la partida.
Los elementos como bridas, anclajes, sujeciones y todos los elementos de soporte del
elemento descrito en la partida se consideran incluidos en el precio y deberán ejecutarse
conforme a la normativa vigente y a las especificaciones del proyecto o la DO. El instalador
deberá asegurar su correcta fijación al paramento de soporte según el volumen y peso del
elemento.

Se incluyen todos los elementos básicos de soporte de los equipos de gran envergadura,
como silent blocks, soportes de base y otros elementos necesarios para dejar las unidades
correctamente colocadas.
Los accesorios correspondientes a tuberías de cualquier tipo están incluidos de manera
proporcional en el precio lineal de la partida. La medición se realizará y certificará
longitudinalmente sin sobrecoste extra por piezas especiales, que deberán ser valoradas por
el contratista.
De igual manera, los conductos de aire ejecutados en cualquier material incluyen en la
medición la parte proporcional de codos, reducciones, derivaciones, tolvas y cualquier pieza
especial necesaria para el trazado indicado en el proyecto. La medición se realizará y
certificará de manera lineal por la sección interior ejecutada.

Los recortes o pérdidas deberán ser considerados y valorados por el contratista dentro del
precio por unidad de partida.
De manera general, los criterios de medición de cada partida quedan fijados en el pliego de
condiciones generales o específicas del proyecto.

Los precios incluyen ya la parte correspondiente a limpiezas parciales de cada gremio, la
limpieza final y la retirada de escombros, así como la protección de elementos susceptibles
de ser dañados por las labores de ejecución.

0,00 €
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La justificación de precios y el cuadro de precios descompuestos solo tienen valor
justificativo de los precios unitarios adoptados en el proyecto y como orientación para que el
contratista estudie su oferta. Se considera que los precios ya incluyen el coste de los gastos
indirectos correspondientes.

Sin descomposición 0,00000 €

P-46 ESS u Estudio de Seguridad y Salud que establece, durante la construcción de la obra, las
previsiones respecto a prevención de riesgos de accidentes y enfermedades profesionales,
así como los derivados de los trabajos de reparación, conservación, y mantenimiento de las
instalaciones preceptivas de higiene y bienestar de los trabajadores y usuarios, según lo
establecido en el Real Decreto 1627/1.997 de 24 de octubre por el que se establecen las
disposiciones mínimas de Seguridad y de Salud en las obras de Construcción, la Ley
31/1.995, de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales, y el propio PSS elaborado
para dicha obra.
Se incluiran todos los medios y materiales necesarios para el cumplimiento del propio PSS
de la Obra (medios de protección colectiva, medios de protección individuales, medios
auxiliares, instalaciones provisionales como pueden ser vestuarios, aseos, comedores,
oficinas, etc...).

4.489,21 €

Sin descomposición 4.489,21000 €

P-47 EZ00AR01 u Preparació, recopilació i lliurament de la documentació final d'obra (DFO) corresponent a les
unitats d'obra civil i infraestructures executades, incloent de forma genèrica:

-Proves i control de qualitat: Realització de proves de servei, assajos de compactació
(Proctor/densitats), proves d'estanquitat en xarxes de sanejament o drenatge, i proves de
càrrega en estructures si s'escau. Lliurament del pla de control de qualitat completat amb els
seus resultats.

-Aixecament As-Built (CAD/BIM): Confecció i subministrament dels plànols ´´As-Built´´
definitius en format CAD i modelat BIM, reflectint fidelment les cotes finals, serveis afectats,
traces de serveis soterrats i moviments de terres realment executats.

-Dossier de Materials: Recopilació de fitxes tècniques, certificats de conformitat (CE),
declaracions de prestacions dels materials (formigons, acers, àrids, prefabricats) i manuals de
manteniment dels elements d'urbanització o vialitat.

- Legalització i Registres: Elaboració de la memòria final, certificats d'acabament d'obra i
gestió de la documentació per a la recepció provisional i definitiva per part de l'Administració
o la Direcció d'Obra.

-Gestió de Residus: Presentació del certificat final de la gestió de residus de la construcció i
demolició (RCD) segons la normativa vigent.

Tota la documentació es lliurarà degudament revisada, signada per tècnic competent i
validada per la Direcció d'Obra, essent indispensable per al tràmit de liquidació i tancament
legal de l'expedient.

5.737,20 €

Otros conceptos 5.737,20000 €

P-48 J-001 Kg Suministro y colocación de subestructura para sujección de sistema de grúas para camillas
consistente en de subestructura auxiliar de acero en perfiles laminados normales SHS,
dimensionado exacto según requerimiento del fabricante, incluso cortado y colocado de los
perfiles, parte proporcional de soldaduras, fijaciones, casquillos, placas y refuerzos
necesarios, así como dos manos de pintura antioxidante y de acabado en pintura al esmalte
sintético, incluso medios y materiales auxiliares, totalmente colocado según planos y
definición de empresa adjudicataria de equipamiento..

6,48 €

B44Z501A Kg Acer s275jr segons une-en 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent
sèrie ipn, ipe, heb, hea, hem i upn, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una
capa d'imprimació antioxidant

1,42000 €
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Otros conceptos 5,06000 €

P-49 JBPX m Suministro y colocación de pasamanos de acero inoxidable colocado a la altura adecuada
(según medidas de camillas) para la protección efectiva del paso de camillas formada por un
tubo de 40 mm de acero inoxidable perfectamente fijado a paramento vertical mediante
soportes y pletina con fijación mecánica y embellecedor según detalles de proyecto e
indicaciones de la DF. Incluyendo mano de obra y medios para fijación. Perfectamente
instaldo.

128,95 €

BB1A-0XQ4 m Pasamano de acero inoxidable 1.4301 (AISI 304) de 50x10 mm de sección, acabado pulido y
abrillantado, con soporte de perfil acero inox. De 15 mm de diámetro cada 2 m

97,23000 €

Otros conceptos 31,72000 €

P-50 JSAC01 m Suministro y colocación de cargadero para formación de huecos en la fábrica de ladrillo, con
acero S-275JR, compuesto por perfiles de hasta HEB120 y verticales de cuelgue formadas
por tubo 70x40.3 para vanos superiores a 1m, y jabalcones formados por tubos 70x40.3 para
luces de huecos superiores a 150cm colocados a una distancia <100cm. Los cargaderos se
realizarán según justificación de cálculo, y según los cerramientos y las características de los
paños a soportar, se colocarán embebidos y enrasados con la fabrica de ladrillo, incluso
despuntes y mano de imprimación epoxídica de dos componentes para metales tipo
Impriepox, aplicado con brocha o pistola y capa de pintura tipo ferro, incluso medios y
materiales auxiliares, totalmente montado.

76,30 €

B44Z-0LXA kg Acero S275JR según UNE-EN 10025-2, formado por pieza simple, en perfiles laminados en
caliente serie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM y UPN, cortado a medida y con una capa de
imprimación antioxidante

1,28000 €

Otros conceptos 75,02000 €

P-51 JSS02 ud Suministro y colocación de subestructura auxiliar de acero A-42 b, en perfiles laminados
normales, para cabeceros descolgados, formado por perfiles metálicos para formar dos
soportes y dos placas ancladas a forjado y de unión con los soportes del cabecero, incluso
cortado y colocado de los perfiles, parte proporcional de soldaduras, casquillos, placas y
refuerzos necesarios, así como dos manos de pintura antioxidante y de acabado en pintura al
esmalte sintético, incluso medios y materiales auxiliares, totalmente colocado según planos y
definición de empresa adjudicataria de equipamiento.

461,98 €

B44Z501A Kg Acer s275jr segons une-en 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent
sèrie ipn, ipe, heb, hea, hem i upn, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una
capa d'imprimació antioxidant

147,68000 €

Otros conceptos 314,30000 €

P-52 MDH01 m2 Suministro y colocación mampara tipo TEISA o equivalente a aprobar por DF, compuesta por
un cuerpo de rastreles, recubiertos con laminado de resinas termoendurecibles fenólicas tipo
TEISA o equivalente, de 6 mm de espesor tipo B-s1, d0, de suelo a falso techo, acabado en
revestimiento laminado de 0,7 mm de espesor formado por tablero estratificado y lámina
decorativa de alta presión acabado en revestimiento laminado de 0,7 mm de espesor formado
por tablero estratificado y lámina decorativa de alta presión acabado color blanco RAL 9003 a
elegir por DF con uniones machihembradas.

CRITERIO DE MEDICIÓN:
Medido deduciendo huecos.

331,85 €

MATBARFON m2 Barrera fónica 10,00000 €

MAMPX001 m2 Suministro y colocación mampara tipo TEISA o equivalente a aprobar por DF, compuesta por
un cuerpo de rastreles, recubiertos con laminado de resinas termoendurecibles fenólicas tipo
TEISA o equivalente, de 6 mm de espesor tipo B-s1, d0, de suelo a falso techo, acabado en
revestimiento laminado de 0,7 mm de espesor formado por tablero estratificado y lámina
decorativa de alta presión acabado en revestimiento laminado de 0,7 mm de espesor formado
por tablero estratificado y lámina decorativa de alta presión acabado color blanco RAL 9003 a
elegir por DF con uniones machihembradas.

CRITERIO DE MEDICIÓN:

260,85000 €
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Medido deduciendo huecos.

Otros conceptos 61,00000 €

P-53 MDVC01 m2 Suministro y colocación de mampara de vidrio corredera, de 2 metros de alto y ancho según
planos, compuesta paneles móviles correderos acristalados con vidrio laminar stadip float
incoloro de 6+6 mm. de espesor con lámina intermedia butiral de polivinilo mate o incolora,
totalmente instalada, sobre perfiles de acero inoxidable anclados mecánicamente al
paramento contiguo. Categoría de impacto nivel 3, según CTE DB SUA.

HERRAJES:
Incluyendo sistema de guía con raíl, burletes impermeables, junquillos y sellados. Según
NTE-FVP-8.

Incluye p.p. de remate perimetral mediante perfil para apoyo de puerta y junquillo de
aluminio. Comprende todos los trabajos para dejar la unidad completamente rematada según
documetación gráfica e indicaciones de la D.F., con p.p. de sellado de juntas, medios y
materiales auxiliares y limpieza.

356,50 €

MAT70.40.3 kg Perfil 70.40.3 colocado longitudinalmente 8,88000 €

MATBARFON m2 Barrera fónica 10,00000 €

VIN5BM6K m2 Vinilo pegado modelo a decidir (VINILO_PEGADO) 21,25000 €

MAMPX002 m2 mampara de vidrio corredera, de 2 metros de alto y ancho según planos, compuesta paneles
móviles correderos acristalados con vidrio laminar stadip float incoloro de 6+6 mm. de
espesor con lámina intermedia butiral de polivinilo mate o incolora, totalmente instalada,
sobre perfiles de acero inoxidable anclados mecánicamente al paramento contiguo. Categoría
de impacto nivel 3, según CTE DB SUA.

HERRAJES:
Incluyendo sistema de guía con raíl, burletes impermeables, junquillos y sellados. Según
NTE-FVP-8.

Incluye p.p. de remate perimetral mediante perfil para apoyo de puerta y junquillo de aluminio.
Comprende todos los trabajos para dejar la unidad completamente rematada según
documetación gráfica e indicaciones de la D.F., con p.p. de sellado de juntas, medios y
materiales auxiliares y limpieza.

255,00000 €

Otros conceptos 61,37000 €

P-54 MVD01 m2 Suministro e instalación de tabique doble insonorizado LAAM VISSION VIDRIO o equivalente
de 87,7mm de espesor, formado por doble vidrio continúo 6+6 con butiral transparente y
vinilo al ácido en la cara exterior según manual corporativo, sin perfilería vertical entre vidrios
y perfilería de puerta semi-oculta. Perfiles de aluminio aleación 6063/T5 de alta calidad y de
espesor medio de 2mm horizontales de sistema y diseño avanzado con 15,4mm de altura de
aluminio visto y 20mm de perfil de aluminio retranqueado semioculto. Sistema de nivelación
telescópico de aluminio que permite salvar desniveles de hasta 20,7mm (diferencia máxima
entre cotas). Las mediciones se realizarán según el proyecto. Junquillos de PVC de
estanqueidad entre vidrios y perfiles para mayor aislamiento acústico y mejor comportamiento
estructural del sistema. Unión entre módulos de vidrio mediante cinta 3M VHB con
tratamiento de imprimación y 2mm de espesor. Permite la dilatación y/o compresión de los
módulos de vidrio (±4mm).

BARRERA FÓNICA:
Incluso cerramiento sobre falso techo hasta forjado superior, compuesto por barrera fónica y
estanca sobre mamparas, formado por doble placa de cartón yeso de 15 mm y aislamiento
interior de lana de roca de 60 mm de espesor y 70 kg/m3 de densidad.

SUBESTRUCTURA:
Incluso parte proporcional de subestructura metálica para soportación en forma de portería
fijada mecánicamente a forjados mediante perfiles de acero tubular 70.40.3mm.

321,57 €
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VINILO:
Incluido en el precio suministro y colocación de vinilo pegado modelo a definir por la DF.

Completamente terminado y rematado, según despiece en planos de detalles de mamparas
e indicaciones de la D.F., con p.p. de medios y materiales auxiliares y limpieza.

MATBARFON m2 Barrera fónica 10,00000 €

MAMPVDV m2 Mampara vidrio doble 219,48000 €

MAT70.40.3 kg Perfil 70.40.3 colocado longitudinalmente 8,88000 €

VIN5BM6K m2 Vinilo pegado modelo a decidir (VINILO_PEGADO) 21,25000 €

Otros conceptos 61,96000 €

P-55 MVDH01 m2 Suministro e instalación de tabique doble insonorizado LAAM SMAT mixto o equivalente de
126 mm de espesor, alzado combinado de ciego (120cm de altura) y vidrio en proporción
según alzado y vinilo al ácido a una cara con encuentros entre ellos a testa mediante cinta
adhesiva 3M VHB con tratamiento de imprimación y 1mm de espesor exterior según manual
corporativo, incluso modulación horizontal múltiple. Parte ciega formada por doble placa de
carto-yeso de 15mm de espesor en ambas caras y acabado en fenólico de 6 mm de espesor
fijado con adhesivo y creando cámara de ventilación, interior de lana de roca de alta
densidad. Parte vidrio formada por doble acristalamiento de 3+3 mm de espesor
electropolarizado, enmarcado por perfil de aluminio de 42,8 x25,5 mm y aleta de abrace de
vidrio de 8,5mm. Con interruptor de accionamiento para electropolarizado, perfectamente
conexionado. Estructura interior vertical oculta de acero galvanizado de 48mm. Perfiles de
marco de puerta de aluminio 6063/T5 para modelos oculto. Perfiles horizontales
retranqueados semiocultos de aluminio 6063/T5 acabado anodizado. Sistema de nivelación
telescópico sobre la estructura interior. Junquillos de PVC de estanqueidad entre paneles y
perfiles para mayor aislamiento acústico y mejor comportamiento estructural del sistema.

BARRERA FÓNICA:
Incluso cerramiento sobre falso techo hasta forjado superior, compuesto por barrera fónica y
estanca sobre mamparas, formado por doble placa de cartón yeso de 15 mm y aislamiento
interior de lana de roca de 60 mm de espesor y 70 kg/m3 de densidad.

SUBESTRUCTURA:
Incluso parte proporcional de subestructura metálica para soportación de puerta emplomada
en forma de portería fijada mecánicamente a forjados mediante perfiles de acero tubular
70.40.3mm.

VINILO:
Incluido en el precio suministro y colocación de vinilo pegado modelo a definir por la DF.

Completamente terminado y rematado, según despiece en planos de detalles de mamparas
e indicaciones de la D.F., con p.p. de medios y materiales auxiliares y limpieza.

934,82 €

VIN5BM6K m2 Vinilo pegado modelo a decidir (VINILO_PEGADO) 21,25000 €

MAMPPOL m2 Mampara polarizada 807,00000 €

MATBARFON m2 Barrera fónica 10,00000 €

MAT70.40.3 kg Perfil 70.40.3 colocado longitudinalmente 8,88000 €

Otros conceptos 87,69000 €

P-56 O-001 kg Acero laminado S275-JR en perfiles o chapas laminados en caliente para vigas, pilares,
zunchos y correas, mediante uniones soldadas incluido de pequeñas dimensiones en
complementos de reparaciones, refuerzos, apeos o similares, para vigas, pilares, zunchos,
correas o piezas de refuerzo, auxiliares o de reparación i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas
especiales, preparación de bordes, perforaciones, despuntes, recorte, tolerancias, material de
aporte de soldudadura y dos manos de imprimación con pintura de minio antioxidación.
Montada mediante uniones soldadas, trabajadas y colocadas.

6,22 €
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No se realizarán trabajos de soldadura cuando la temperatura sea inferior a 0°C.
La contrata presentará para su aprobación, al director de la ejecución de la obra, el programa
de montaje de la estructura, basado en las indicaciones del Proyecto, así como la
documentación que acredite que los soldadores que intervengan en su ejecución estén
certificados por un organismo acreditado.
Se considera incluido en el precio la limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y
marcado de los ejes. Colocación y fijación provisional de la pieza estructural. Aplomado y
nivelación. Apeos provisionales para la ejecución del refuerzo o sustitución del elemento.
Ejecución de las uniones soldadas.
Una vez ejecutada la estructura se garantizará que las cargas se transmitirán correctamente
a la estructura. El acabado superficial será el adecuado para el posterior tratamiento de
protección.
El suministro y colocación de acartelamientos y rigidizadores se encuentran repercutidos en
el precio unitario.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA
Se determinará, a partir del peso obtenido en báscula oficial de las unidades llegadas a obra,
el peso de las unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución:
-CTE. DB-SE-A Seguridad estructural: Acero.
-UNE-EN 1090-2. Ejecución de estructuras de acero y aluminio. Parte 2: Requisitos técnicos
para la ejecución de estructuras de acero.
-Código Estructural.
-NTE-EAV. Estructuras de acero: Vigas.

P25OU020 l Imprimación anticorrosiva minio blanco 0,34000 €

P03ALP010 kg Acero laminado S 275 JR 0,90000 €

Otros conceptos 4,98000 €

P-57 O-003 m2 Sectorizacion de conductos de ventilacion para EI120, mediante placa rígida a base de
fibras, silicatos y otros aditivos, Promatect L500 ´´PROMAT´´, o sistema equivalente de 52
mm de espesor, densidad 500 kg/m³, conductividad térmica 0,09 W/(mK), tiras de 150 mm de
anchura de placa rígida a base de silicatos y otros aditivos, Promatect L ´´PROMAT´´, de 30
mm de espesor, densidad 450 kg/m³, conductividad térmica 0,083 W/(mK), para cubrir las
juntas entre secciones de conducto y adhesivo de fibras de vidrio modificadas, K84
´´PROMAT´´, para sellado de estanqueidad entre placa y trasdosado y entre placas. Incluso
p/p de recortes, uniones, refuerzos, embocaduras, accesorios de montaje y elementos de
fijación, y sellado de paso del conducto a través de elementos constructivos resistentes al
fuego, sin incluir compuertas de regulación o cortafuego, ni rejillas y difusores. Totalmente
montado.Con pp de materiales y medios auxiliares

374,64 €

B7D8-1BJU kg Pasta de morter sec per a reblert i aïllament de junts i forats en plaques de silicat càlcic 1,18000 €

B7D9-19V2 m2 Placa de fibres seleccionades, silicats i altres additius, de protecció contra el foc, de 52 mm
de gruix, amb una conductivitat tèrmica de 0,09 W/(m·K) i una densitat de 500 kg/m3,
incombustible i d'aplicació en edificació i indústria

282,73000 €

BEW2-FG8A u Suport estàndard per a conducte rectangular metàl·lic, preu alt 5,93000 €

Otros conceptos 84,80000 €

P-58 O-004 m3 Mortero cementoso fluido de altas prestaciones mecánicas y de retracción compensada, con
una resistencia a compresión a 28 días mayor o igual a 60 N/mm², compuesto de cemento,
aditivos especiales y áridos seleccionados, para uso general, utilizado en el relleno por
vertido de apoyos estructurales.

1.520,05 €

B077-X001 Kg Mortero cementoso fluido de altas prestaciones mecánicas y de retracción compensada, con
una resistencia a compresión a 28 días mayor o igual a 60 N/mm², compuesto de cemento,
aditivos especiales y áridos seleccionados, para uso general, utilizado en el relleno por
vertido de apoyos estructurales.

1.250,00000 €
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Otros conceptos 270,05000 €

P-59 P2140X003 m2 Demolición de mamparas existente de cualquier tipo de material de distintas dimensiones
sobre cualquier tipo de muro, incluso desmontaje de mecanismos, motores y conexiones,
retirada de marco y premarco, vidrios, puertas de acceso, mecanismos y equipos, y
elementos auxilares, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con transporte
a vertedero autorizado o planta de reciclaje y canon de vertido, y con p.p. de materiales y
medios auxiliares.

29,46 €

Otros conceptos 29,46000 €

P-60 P2140-4RR u Levantado de puertas y ventanas interiores de cualquier naturaleza, en cualquier tipo de
tabiques, incluso retirada de marco y premarco, cercos, hojas, accesorios y elementos
auxiliares, por medios manuales, incluso limpieza, retirada de escombros a pie de carga, con
transporte a vertedero o planta de reciclaje, con canon de vertido, y con p.p. de medios
auxiliares.

12,46 €

Otros conceptos 12,46000 €

P-61 P2143-X001 m2 Picado superficial de pavimentos existentes de cualquier naturaleza, por medios manuales,
con parte proporcional de escocia y/o rodapié, incluso limpieza y retirada de escombros a pie
de carga, con transporte a vertedero autorizado o planta de reciclaje y canon de vertido, y con
p.p. de materiales y medios auxiliares. Realizado en horarios a coordinar con la DF, y
dejando la superficie con una planeidad viable para corregir con autonivelante. (ADP01s)

7,48 €

Otros conceptos 7,48000 €

P-62 P214I-AKZM m2 Derribo de falso techo y entramado de soporte, con medios manuales y carga manual sobre
camión o contenedor

6,23 €

Otros conceptos 6,23000 €

P-63 P214O-4RO m3 Demolición de tabiquerías y particiones de cualquier naturaleza de gran espesor (hasta 50
cm), incluyendo la retirada de revestimientos existentes, por medios manuales o mecánicos a
decidir por DF,con p.p. de medios y materiales auxiliares, incluso limpieza y retirada de
escombros, extracción y descenso manual, carga , transporte a vertedero y canon de vertido
del materia sobrante. (ADD01g)

158,86 €

Otros conceptos 158,86000 €

P-64 P214P-1X00 m3 Demolición de capa de bancada de hormigón existente según indicaciones de la DF, en
forjados, con medios manuales y martillo neumático, previo levantado del pavimento y su
base, y carga manual sobre camión o contenedor.

144,98 €

Otros conceptos 144,98000 €

P-65 P214T-X002 m2 Demolición de tabiquerías y particiones de cualquier naturaleza, incluyendo la retirada de
revestimientos existentes, por medios manuales o mecánicos a decidir por DF,con p.p. de
medios y materiales auxiliares, incluso limpieza y retirada de escombros, extracción y
descenso manual, carga , transporte a vertedero y canon de vertido del materia sobrante.

19,93 €

Otros conceptos 19,93000 €

P-66 P655-13FY2 m2 TB DM03_Tabique de placas de yeso laminado formado por estructura doble normal con
perfilería de plancha de acero galvanizado, con un espesor total del tabique de 0,14006 mm,
montantes cada 400 mm de 70 mm de ancho y canales de 70 mm de ancho, 2 placas tipo
resistente al fuego (F) en cada cara de 15 mm de espesor cada una, fijadas mecánicamente y
aislamiento de placas de lana mineral de vidrio de resistencia térmica >= 1,6216 m2·K/W.

Incluso parte proporcional de pasta y cinta para juntas, tornillos, fijaciones, banda acústica
bajo los perfiles perimetrales. Incluso p.p. de tratamiento de huecos, refuerzos horizontales
para huecos e instalaciones, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas,
cintas para juntas, cinta armada con dos lamas de acero en guardavivos, anclajes para suelo
y techo, y p.p. de anclajes a paramento según indicaciones del fabricante, refuerzo de perfiles
para instalaciones y, carpinterías. En caso necesario encuentros de cartón yeso con rodapié
o compacto fenólico con guardavivos que garanticen la correcta ejecución de la junta.

75,77 €
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Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102040
IN y ATEDY. Incluso p.p. refuerzo adicional de la subestructura del sistema modular de
tabiquería mediante plancha de acero galvanizado con tablero de DM para soportación de
elementos colgados de cualquier naturaleza como monitores, ayudas baño, encimeras,.., p.p.
de ejecución de candilejas, foseados y fajeados para realización de instalaciones.

Totalmente terminado según planos de detalle e indicaciones de la D.F. con p.p. de pequeño
material, medios auxiliares y limpieza.

Medido deduciendo huecos.

B0AQ-07EX cu Tornillos, de acero galvanizados 0,77000 €

B6B0-1BTM m Banda acústica autoadhesiva hasta 50 mm de ancho para juntas de placas de yeso laminado 1,28000 €

B0AQ-07GR cu Tornillos para placas de yeso laminado 9,99000 €

B0AO-07II u Taco de nylon de 6 a 8 mm, con tornillo 3,36000 €

B7J6-0GSL kg Masilla para junta de placas de cartón-yeso 1,14000 €

B7J1-0SL0 m Cinta de papel resistente para juntas de placas de yeso laminado 0,16000 €

B7C44-0JME m2 Placa semirígida de lana mineral de vidrio (MW) para aislamientos, según UNE-EN 13162, de
espesor 60 mm, con una conductividad térmica <= 0,037 W/(m·K), resistencia térmica >=
1,6216 m2·K/W

4,26000 €

B6B1-0KK8 m Montante de plancha deacero galvanizado, en paramentos verticales con perfiles 70 mm de
anchura

11,61000 €

B6B1-0KK4 m Canal de plancha deacero galvanizado, en paramentos horizontales con perfiles 70 mm de
anchura

2,71000 €

B0CC0-21OT m2 Placa de yeso laminado resistente al fuego (F) y espesor 15 mm, con borde afinado (BA),
según la norma UNE-EN 520

34,86000 €

Otros conceptos 5,63000 €

P-67 P655-13GN m2 TB DM01_Tabique de placas de yeso laminado formado por estructura doble normal con
perfilería de plancha de acero galvanizado, con un espesor total del tabique de 0,14006 mm,
montantes cada 400 mm de 70 mm de ancho y canales de 70 mm de ancho, 2 placas en
cada cara, unas tipo estándar (A) de 15 mm de espesor, fijadas mecánicamente y aislamiento
de placas de lana mineral de vidrio de resistencia térmica >= 1,7143 m2·K/W.

Incluso parte proporcional de pasta y cinta para juntas, tornillos, fijaciones, banda acústica
bajo los perfiles perimetrales. Incluso p.p. de tratamiento de huecos, refuerzos horizontales
para huecos e instalaciones, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas,
cintas para juntas, cinta armada con dos lamas de acero en guardavivos, anclajes para suelo
y techo, y p.p. de anclajes a paramento según indicaciones del fabricante, refuerzo de perfiles
para instalaciones y, carpinterías. En caso necesario encuentros de cartón yeso con rodapié
o compacto fenólico con guardavivos que garanticen la correcta ejecución de la junta.
Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102040
IN y ATEDY. Incluso p.p. refuerzo adicional de la subestructura del sistema modular de
tabiquería mediante plancha de acero galvanizado con tablero de DM para soportación de
elementos colgados de cualquier naturaleza como monitores, ayudas baño, encimeras,.., p.p.
de ejecución de candilejas, foseados y fajeados para realización de instalaciones.

Totalmente terminado según planos de detalle e indicaciones de la D.F. con p.p. de pequeño
material, medios auxiliares y limpieza.

Medido deduciendo huecos.

69,89 €

B7J1-0SL0 m Cinta de papel resistente para juntas de placas de yeso laminado 0,16000 €

B0CC0-21OU m2 Placa de yeso laminado estándar (A) y espesor 15 mm, con borde afinado (BA), según la
norma UNE-EN 520

11,74000 €
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B0AO-07II u Taco de nylon de 6 a 8 mm, con tornillo 3,36000 €

B0AQ-07EX cu Tornillos, de acero galvanizados 0,77000 €

B0AQ-07GR cu Tornillos para placas de yeso laminado 9,99000 €

B0CC0-21OQ m2 Placa de yeso laminado hidrófuga (H) y espesor 15 mm, con borde afinado (BA), según la
norma UNE-EN 520

17,96000 €

B6B0-1BTM m Banda acústica autoadhesiva hasta 50 mm de ancho para juntas de placas de yeso laminado 1,28000 €

B6B1-0KK4 m Canal de plancha deacero galvanizado, en paramentos horizontales con perfiles 70 mm de
anchura

2,71000 €

B7C44-0JJ0 m2 Placa semirígida de lana mineral de vidrio (MW) para aislamientos, según UNE-EN 13162, de
espesor 60 mm, con una conductividad térmica <= 0,035 W/(m·K), resistencia térmica >=
1,7143 m2·K/W

3,54000 €

B7J6-0GSL kg Masilla para junta de placas de cartón-yeso 1,14000 €

B6B1-0KK8 m Montante de plancha deacero galvanizado, en paramentos verticales con perfiles 70 mm de
anchura

11,61000 €

Otros conceptos 5,63000 €

P-68 P655-13GN m2 TB DM02_Tabique de placas de yeso laminado formado por estructura doble normal con
perfilería de plancha de acero galvanizado, con un espesor total del tabique de 0,14006 mm,
montantes cada 400 mm de 70 mm de ancho y canales de 70 mm de ancho, 2 placas en
cada cara, unas tipo estándar (A) de 15 mm de espesor y las otras tipo hidrófuga (H) de 15
mm de espesor, fijadas mecánicamente y aislamiento de placas de lana mineral de vidrio de
resistencia térmica >= 1,6216 m2·K/W.

Incluso parte proporcional de pasta y cinta para juntas, tornillos, fijaciones, banda acústica
bajo los perfiles perimetrales. Incluso p.p. de tratamiento de huecos, refuerzos horizontales
para huecos e instalaciones, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas,
cintas para juntas, cinta armada con dos lamas de acero en guardavivos, anclajes para suelo
y techo, y p.p. de anclajes a paramento según indicaciones del fabricante, refuerzo de perfiles
para instalaciones y, carpinterías. En caso necesario encuentros de cartón yeso con rodapié
o compacto fenólico con guardavivos que garanticen la correcta ejecución de la junta.
Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102040
IN y ATEDY. Incluso p.p. refuerzo adicional de la subestructura del sistema modular de
tabiquería mediante plancha de acero galvanizado con tablero de DM para soportación de
elementos colgados de cualquier naturaleza como monitores, ayudas baño, encimeras,.., p.p.
de ejecución de candilejas, foseados y fajeados para realización de instalaciones.

Totalmente terminado según planos de detalle e indicaciones de la D.F. con p.p. de pequeño
material, medios auxiliares y limpieza.

Medido deduciendo huecos.

70,61 €

B0CC0-21OU m2 Placa de yeso laminado estándar (A) y espesor 15 mm, con borde afinado (BA), según la
norma UNE-EN 520

11,74000 €

B7J6-0GSL kg Masilla para junta de placas de cartón-yeso 1,14000 €

B0AO-07II u Taco de nylon de 6 a 8 mm, con tornillo 3,36000 €

B0AQ-07EX cu Tornillos, de acero galvanizados 0,77000 €

B0AQ-07GR cu Tornillos para placas de yeso laminado 9,99000 €

B0CC0-21OQ m2 Placa de yeso laminado hidrófuga (H) y espesor 15 mm, con borde afinado (BA), según la
norma UNE-EN 520

17,96000 €
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B6B1-0KK4 m Canal de plancha deacero galvanizado, en paramentos horizontales con perfiles 70 mm de
anchura

2,71000 €

B6B1-0KK8 m Montante de plancha deacero galvanizado, en paramentos verticales con perfiles 70 mm de
anchura

11,61000 €

B7J1-0SL0 m Cinta de papel resistente para juntas de placas de yeso laminado 0,16000 €

B6B0-1BTM m Banda acústica autoadhesiva hasta 50 mm de ancho para juntas de placas de yeso laminado 1,28000 €

B7C44-0JME m2 Placa semirígida de lana mineral de vidrio (MW) para aislamientos, según UNE-EN 13162, de
espesor 60 mm, con una conductividad térmica <= 0,037 W/(m·K), resistencia térmica >=
1,6216 m2·K/W

4,26000 €

Otros conceptos 5,63000 €

P-69 P7D0-5RJW m2 Aislamiento de espesor 3 cm, con mortero ignífugo de cemento y lana mineral de roca, de
250 kg/m3 de densidad, proyectado sobre elementos lineales

24,46 €

B7D6-0IQJ kg Mortero ignífugo de cemento y lana mineral de roca, de 250 kg/m3 de densidad, para
aislamiento contra el fuego, en sacos

18,18000 €

B011-05ME m3 Agua 0,05000 €

Otros conceptos 6,23000 €

P-70 P815-3FMY m2 Revestimiento de yeso de construcción B1, proyectado, a buena vista, sobre paramento
horizontal, a más de 3 m de altura, incluso previa colocación de malla antialcalis, , con
espesor según sea necesario por certificado o ensayo para EI-120, incluso limpieza y pp de
materiales y medios auxiliares.

14,48 €

B059-06FM kg Yeso escayola de designación A, según la norma UNE-EN 13279-1 0,14000 €

Otros conceptos 14,34000 €

P-71 P83E7-9KM m2 Suministro y colocación de placas de policarbonato compacto antibacteriano, marca
ProtectWall Policarbonate Antibacterial o equivalente a aprobar por la D.F. Colocado en
paramentos verticales. Clasificación de reacción al fuego B-s1, d0. Adherido con pegamento
Protectbond Eco, siguiendo indicaciones del fabricante. Certificaciones: VOCs, A+, REACH,
Eurofins antibacteriano, indoor air comfort y CE. Incluso p.p. de accesorios, mano de obra y
medios auxiliares. Totalmente instalado y terminado. Incluye medias cañas verticales

69,25 €

B097-32K0 dm3 Imprimación para colocación de panel HPL, adecuada para soportes porosos, de base resina
epoxi pigmentada

2,20000 €

B834-2B09 m2 Panel laminado policarbonato BS1D0 53,50000 €

B830-1VF5 m Cinta de polietileno autoadhesiva a dos caras, de 3 mm de espesor y 12 mm de ancho 1,35000 €

B0AO-07II u Taco de nylon de 6 a 8 mm, con tornillo 2,80000 €

B093-32JX dm3 Adhesivo estructural para colocación de panel HPL, de aplicación con pistola, de base
poliuretano monocomponente

3,73000 €

B0D31-07P4 m3 Lata de madera de pino 3,51000 €

Otros conceptos 2,16000 €

P-72 P83EC-960 m2 TR DM02_ Suministro y colocación de trasdosado autoportante libre o sistema equivalente a
aprobar por la DF, acabado liso, ESTÁNDARD, s de 100 mm de espesor, formado por dos
placas de yeso laminado tipo eSTÁNDARD de 15 mm de espesor, atornilladas directamente
a una estructura autoportante de acero galvanizado formada por canales horizontales,
sólidamente fijados al suelo y al techo y montantes verticales de 70 mm y 0,6 mm de espesor
con una modulación de 400 mm y con disposición en H, montados sobre canales junto al
paramento vertical. Con aislamiento intermedio con panel semirrígido de densidad 70 kg/m3,
cinta de neopreno bajo el carril de suelo para mejorar el aislamiento acústico.

Incluso parte proporcional de pasta y cinta para juntas, tornillos, fijaciones, banda acústica

50,54 €
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bajo los perfiles perimetrales. Incluso p.p. de tratamiento de huecos, refuerzos horizontales
para huecos e instalaciones, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas,
cintas para juntas, cinta armada con dos lamas de acero en guardavivos, anclajes para suelo
y techo, y p.p. de anclajes a paramento según indicaciones del fabricante, refuerzo de perfiles
para instalaciones y, carpinterías. En caso necesario encuentros de cartón yeso con rodapié
o compacto fenólico con guardavivos que garanticen la correcta ejecución de la junta.
Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102040
IN y ATEDY. Incluso p.p. refuerzo adicional de la subestructura del sistema modular de
tabiquería mediante plancha de acero galvanizado con tablero de DM para soportación de
elementos colgados de cualquier naturaleza como monitores, ayudas baño, encimeras,.., p.p.
de ejecución de candilejas, foseados y fajeados para realización de instalaciones.

Totalmente terminado según planos de detalle e indicaciones de la D.F. con p.p. de pequeño
material, medios auxiliares y limpieza.

Medido deduciendo huecos.

B0CC0-21OR m2 Placa de yeso laminado con dureza superficial (I) y espesor 15 mm, con borde afinado (BA),
según la norma UNE-EN 520

8,51000 €

B7J1-0SL0 m Cinta de papel resistente para juntas de placas de yeso laminado 0,16000 €

B7C44-0JME m2 Placa semirígida de lana mineral de vidrio (MW) para aislamientos, según UNE-EN 13162, de
espesor 60 mm, con una conductividad térmica <= 0,037 W/(m·K), resistencia térmica >=
1,6216 m2·K/W

4,39000 €

B6B1-0KK8 m Montante de plancha deacero galvanizado, en paramentos verticales con perfiles 70 mm de
anchura

5,53000 €

B7J6-0GSL kg Masilla para junta de placas de cartón-yeso 1,14000 €

B6B1-0KK4 m Canal de plancha deacero galvanizado, en paramentos horizontales con perfiles 70 mm de
anchura

1,29000 €

B0CC0-21OU m2 Placa de yeso laminado estándar (A) y espesor 15 mm, con borde afinado (BA), según la
norma UNE-EN 520

5,70000 €

B0AQ-07GR cu Tornillos para placas de yeso laminado 9,99000 €

B0AQ-07EX cu Tornillos, de acero galvanizados 0,61000 €

B0AO-07II u Taco de nylon de 6 a 8 mm, con tornillo 1,68000 €

B44Z-0LZT kg Acero S235JRC según UNE-EN 10025-2, formado por pieza simple, en perfiles conformados
en frío serie L, U, C, Z y omega, cortado a medida y galvanizado

0,47000 €

B6B0-1BTM m Banda acústica autoadhesiva hasta 50 mm de ancho para juntas de placas de yeso laminado 0,64000 €

Otros conceptos 10,43000 €

P-73 P83EC-97DJ m2 TR DM01_ Suministro y colocación de trasdosado autoportante libre o sistema equivalente a
aprobar por la DF, acabado liso, ESTÁNDARD, s de 78 mm de espesor, formado por dos
placas de yeso laminado tipo eSTÁNDARD de 15 mm de espesor, atornilladas directamente
a una estructura autoportante de acero galvanizado formada por canales horizontales,
sólidamente fijados al suelo y al techo y montantes verticales de 48 mm y 0,6 mm de espesor
con una modulación de 400 mm y con disposición en H, montados sobre canales junto al
paramento vertical. Con aislamiento intermedio con panel semirrígido de densidad 70 kg/m3,
cinta de neopreno bajo el carril de suelo para mejorar el aislamiento acústico.

Incluso parte proporcional de pasta y cinta para juntas, tornillos, fijaciones, banda acústica
bajo los perfiles perimetrales. Incluso p.p. de tratamiento de huecos, refuerzos horizontales
para huecos e instalaciones, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas,
cintas para juntas, cinta armada con dos lamas de acero en guardavivos, anclajes para suelo
y techo, y p.p. de anclajes a paramento según indicaciones del fabricante, refuerzo de perfiles
para instalaciones y, carpinterías. En caso necesario encuentros de cartón yeso con rodapié
o compacto fenólico con guardavivos que garanticen la correcta ejecución de la junta.

44,59 €
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Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102040
IN y ATEDY. Incluso p.p. refuerzo adicional de la subestructura del sistema modular de
tabiquería mediante plancha de acero galvanizado con tablero de DM para soportación de
elementos colgados de cualquier naturaleza como monitores, ayudas baño, encimeras,.., p.p.
de ejecución de candilejas, foseados y fajeados para realización de instalaciones.

Totalmente terminado según planos de detalle e indicaciones de la D.F. con p.p. de pequeño
material, medios auxiliares y limpieza.

Medido deduciendo huecos.

B44Z-0LZT kg Acero S235JRC según UNE-EN 10025-2, formado por pieza simple, en perfiles conformados
en frío serie L, U, C, Z y omega, cortado a medida y galvanizado

0,47000 €

B7J6-0GSL kg Masilla para junta de placas de cartón-yeso 1,14000 €

B7J1-0SL0 m Cinta de papel resistente para juntas de placas de yeso laminado 0,16000 €

B7C44-0JMQ m2 Placa semirígida de lana mineral de vidrio (MW) para aislamientos, según UNE-EN 13162, de
espesor 40 mm, con una conductividad térmica <= 0,038 W/(m·K), resistencia térmica >=
1,0526 m2·K/W

2,24000 €

B6B1-0KK7 m Montante de plancha de acero galvanizado, en paramentos verticales con perfiles 48 mm de
anchura

4,59000 €

B6B0-1BTM m Banda acústica autoadhesiva hasta 50 mm de ancho para juntas de placas de yeso laminado 0,32000 €

B0CC0-21OU m2 Placa de yeso laminado estándar (A) y espesor 15 mm, con borde afinado (BA), según la
norma UNE-EN 520

11,74000 €

B0AQ-07GR cu Tornillos para placas de yeso laminado 9,99000 €

B0AQ-07EX cu Tornillos, de acero galvanizados 0,61000 €

B0AO-07II u Taco de nylon de 6 a 8 mm, con tornillo 1,68000 €

B6B1-0KK3 m Canal de plancha de acero galvanizado, en paramentos horizontales con perfiles 48 mm de
anchura

1,22000 €

Otros conceptos 10,43000 €

P-74 P83EC-97D m2 TB DM03_Tabique de placas de yeso laminado formado por estructura doble normal con
perfilería de plancha de acero galvanizado, con un espesor total del tabique de 0,14006 mm,
montantes cada 400 mm de 70 mm de ancho y canales de 70 mm de ancho, 2 placas tipo
resistente al fuego (F) en cada cara de 15 mm de espesor cada una, fijadas mecánicamente y
aislamiento de placas de lana mineral de vidrio de resistencia térmica >= 1,6216 m2·K/W.

Incluso parte proporcional de pasta y cinta para juntas, tornillos, fijaciones, banda acústica
bajo los perfiles perimetrales. Incluso p.p. de tratamiento de huecos, refuerzos horizontales
para huecos e instalaciones, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas,
cintas para juntas, cinta armada con dos lamas de acero en guardavivos, anclajes para suelo
y techo, y p.p. de anclajes a paramento según indicaciones del fabricante, refuerzo de perfiles
para instalaciones y, carpinterías. En caso necesario encuentros de cartón yeso con rodapié
o compacto fenólico con guardavivos que garanticen la correcta ejecución de la junta.
Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102040
IN y ATEDY. Incluso p.p. refuerzo adicional de la subestructura del sistema modular de
tabiquería mediante plancha de acero galvanizado con tablero de DM para soportación de
elementos colgados de cualquier naturaleza como monitores, ayudas baño, encimeras,.., p.p.
de ejecución de candilejas, foseados y fajeados para realización de instalaciones.

Totalmente terminado según planos de detalle e indicaciones de la D.F. con p.p. de pequeño
material, medios auxiliares y limpieza.

Medido deduciendo huecos.

52,72 €
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B44Z-0LZT kg Acero S235JRC según UNE-EN 10025-2, formado por pieza simple, en perfiles conformados
en frío serie L, U, C, Z y omega, cortado a medida y galvanizado

0,47000 €

B7J1-0SL0 m Cinta de papel resistente para juntas de placas de yeso laminado 0,16000 €

B7C44-0JMT m2 Placa semirígida de lana mineral de vidrio (MW) para aislamientos, según UNE-EN 13162, de
espesor 60 mm, con una conductividad térmica <= 0,038 W/(m·K), resistencia térmica >=
1,5789 m2·K/W

3,35000 €

B6B1-0KK8 m Montante de plancha deacero galvanizado, en paramentos verticales con perfiles 70 mm de
anchura

5,53000 €

B7J6-0GSL kg Masilla para junta de placas de cartón-yeso 1,14000 €

B0CC0-21OT m2 Placa de yeso laminado resistente al fuego (F) y espesor 15 mm, con borde afinado (BA),
según la norma UNE-EN 520

17,43000 €

B0AQ-07GR cu Tornillos para placas de yeso laminado 9,99000 €

B0AQ-07EX cu Tornillos, de acero galvanizados 0,61000 €

B0AO-07II u Taco de nylon de 6 a 8 mm, con tornillo 1,68000 €

B6B0-1BTM m Banda acústica autoadhesiva hasta 50 mm de ancho para juntas de placas de yeso laminado 0,64000 €

B6B1-0KK4 m Canal de plancha deacero galvanizado, en paramentos horizontales con perfiles 70 mm de
anchura

1,29000 €

Otros conceptos 10,43000 €

P-75 P93G-1271K m2 Suministro y colocación de base de 5 cm de mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena
de río de tipo M-5 para uso corriente (G), con resistencia a compresión a 28 días de 5,0
N/mm2, confeccionado con hormigonera de 200 l, s/RC-16 y UNE-EN 998-2:2004, de 6-7 cm
de espesor, maestreada, fratasada y preparada para su posterior uso como soporte de
pavimento. Incluso p/p de replanteo y marcado de los niveles de acabado, colocación de
banda de panel rígido de poliestireno expandido de 10 mm de espesor en el perímetro,
rodeando los elementos verticales y en las juntas estructurales, formación de las juntas de
retracción y curado de la superficie. Totalmente terminado según planos de detalle e
indicaciones de la D.F. con p.p. de pequeño material, medios auxiliares y limpieza.

11,27 €

B7C24-0KLD m2 Plancha de poliestireno expandido (EPS) elastificado de 10 mm de espesor 0,01000 €

B07F-0LT4 m3 Mortero de cemento pórtland con caliza CEM II/B-L y arena, con 250 kg/m3 de cemento, con
una proporción en volumen 1:6 y 5 N/mm2 de resistencia a compresión, elaborado en obra

5,18000 €

Otros conceptos 6,08000 €

P-76 P93I-57SN m2 Suministro e instalación de mortero autonivelante de cemento Ultrapan MAPEI SPAIN o
equivalente a aprobar por la DF, CT - C30 - F7, según UNE-EN 13813, de 10 mm de
espesor, aplicada mecánicamente, para la regularización y nivelación de la superficie soporte
interior de hormigón o mortero, previa aplicación de imprimación a base de resinas sintéticas
en dispersión acuosa. Construido según normas del fabricante IS0 9001 y IS0 14001.
Garantía 10 años. Primer G ´´MAPEI SPAIN´´, preparada para recibir pavimento cerámico,
de corcho, de madera, laminado, flexible o textil. Instalado sobre una base sólida, plana,
limpia, perfectamente seca (3% máximo de humedad) y sin grietas, según la norma
UNE-CEN/TS 14472 (partes 1 y 4); fijado con el adhesivo recomendado. Producto validado
por el fabricante para este uso.

31,43 €

B07E-0GH2 kg Pasta autonivelante de cemento tipo CT con clase C30 de resistencia a compresión, clase F7
de resistencia a flexión y clase A12 de resistencia al desgaste Böhme, según UNE-EN 13813,
suministrada en sacos

29,04000 €

Otros conceptos 2,39000 €

P-77 P9ZA-4ZDF m2 Rebajado, pulido y abrillantado final en obra del terrazo, con diferentes tipos de piedras y
tratamiento según el tipo de resistencia al deslizamiento/resbalamiento requerido (clase 1,
clase 2 o clase 3)

11,67 €
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Otros conceptos 11,67000 €

P-78 PAF7-7RRE m2 Suministro y montaje de carpintería de hoja oculta formada por ventanas practicables, serie
COR-70 HO; de CORTIZO o equivalente a aprobar por DF; con modulación 1 paño abatible
de medidas variables según memoria de carpintería, que comprende:
- Sistema de hoja oculta, con rotura de puente térmico, mediante pletinas aislantes de
poliamida; realizada con perfiles de aluminio de extrusión de aleación 6063 T5 en calidad
anodizable. con una profundidad de maco y hoja de 70 mm.
- Tratamiento supemial LACADO MATE con espesor de 15 micras aplicado por una firma en
posesión del sello Europeo de calidad QUALANOD.
- Acristalamiento mediante vidrio de 6 mm Termoendurecido con capa formado por luna de
control solar y bajo emisivo “Sunguard HP Neutral 50/32” de 6 mm, cámara de aire
deshidratado de 16mm de espesor, con perfil separador de aluminio y sellado perimetral de
silicona, vidrio interior laminar compuesto por dos lunas de 4mm de espesor unidas por un
butiral acústico de 0,76mm.
- Con junta central de estanquidad al aire y al agua de EPDM, estables a la acción de los
rayos UVA.
- Perfilería, juntas y herrajes con certificación de marcado CE según UNE-EN 14351-1 de
obligado cumplimiento por la Comisión Europea. Elaborada en taller. TSAC.
- Categorías alcanzadas en banco de ensayos:
- Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 12207:2000       Clase  4
- Estanqueidad al agua según Norma UNE-EN 12208:2000     Clase  E1650
- Resistencia al viento según Norma UNE-EN 12210:2000      Clase  C5
- Ventilación y drenaje de la base y perímetro de los vidrios, para evitar su deslaminación por
condensaciones.
- Completo de herrajes y accesorios para su correcto funcionamiento, incluso bisagras
ocultas y maneta extraíble.
- Incluso cortinero interior formado por chapa de aluminio de 1,5 mm de espesor, mismo
acabado que la carpintería a elegir por DF, en las 2 caras y un desarrollo máximo de 350
mm., en carpintería de boxes y habitaciones para sistema de oscurecimiento.
- Incluso recercado (dintel, jambeado y alfeizar) exterior formado por perfil de extrusión de
aluminio con una profundidad de 180 mm mismo acabado que la carpintería, a elegir por DF.
Incluso p/p cortes, plegados, sellados y fijaciones
- Incluso recercado (dintel, jambeado y alfeizar) interior formado por chapa de aluminio de
1,5 mm de espesor, con un desarrollo máximo de 150 mm mismo acabado que la carpintería,
a elegir por DF. Incluso p/p cortes, plegados, sellados y fijaciones
- Incluso premarco mediante tubular de acero para soldar a esperas previstas en
prefabricado.
- Inclusión de montante vertical central para la correcta entrega y fijación del tabique de yeso
laminado, ejecutado conforme a la documentación gráfica del proyecto.
- Incluye proyecto, fabricación transporte y colocación.
- Instalación y buena práctica según Norma UNE 85219:2016.
Todos los componentes del sistema 'COR-70 HO de CORTIZO, están amparados bajo la
norma para control de calidad IS0 9001:2008. Incluido en el precio calzos de apoyo
perimetrales y la colocación de los junquillos. Unidad totalmente instalada y rematada según
documentación gráfica e indicaciones de la D.F, con p.p. de limpieza, medios y materiales
auxiliares.

677,85 €

B7JE-0GTI dm3 Masilla para sellados, de aplicación con pistola, de base poliuretano monocomponent 6,20000 €

BC14-1MVE m2 Acristalamiento mediante vidrio de 6 mm Termoendurecido con capa formado por luna de
control solar y bajo emisivo “Sunguard HP Neutral 50/32” de 6 mm, cámara de aire
deshidratado de 16mm de espesor, con perfil separador de aluminio y sellado perimetral de
silicona, vidrio interior laminar compuesto por dos lunas de 4mm de espesor unidas por un
butiral acústico de 0,76mm.

93,81000 €

B7JE-0GTM dm3 Masilla para sellados, de aplicación con pistola, de base silicona neutra monocomponente 2,64000 €

BAF6-1VDL m2 Hoja fija de aluminio lacado blanco, con rotura de puente térmico, para colocar sobre
premarco, para un hueco de obra de 0,9 a 1,39 m2 de superficie, elaborada con perfiles de
precio superior, clasificación mínima 4 de permeabilidad al aire según UNE-EN 12207,
clasificación mínima 9A de estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y clasificación
mínima C4 de resistencia al viento según UNE-EN 12210, sin persiana

122,84000 €
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BAF4-1ROO m2 Ventana de aluminio lacado blanco, con rotura de puente térmico, para colocar sobre
premarco, con una hoja batiente, para un hueco de obra de 0,75 a 1,04 m2 de superficie,
elaborada con perfiles de precio superior, clasificación mínima 4 de permeabilidad al aire
según UNE-EN 12207, clasificación mínima 9A de estanqueidad al agua según UNE-EN
12208 y clasificación mínima C4 de resistencia al viento según UNE-EN 12210, sin persiana

189,42000 €

Otros conceptos 262,94000 €

P-79 PAQ5-X001 u Suministro y colocación de puerta de registro para extintor tipo TEISA PE/1 o equivalente a
definir por la D.F., de medidas 1500 x 350 mm (alto x ancho). Formado por cerco para fijación
de herrajes y hoja lisa, ciega, batiente; puertas practicables lisas de compacto fenolico de 22
mm acabada en revestimiento laminado de 0,7 mm de espesor formado por tablero
estratificado y acabado a una cara en tablero compacto fenólico de 3 mm de espesor de Abet
Laminati, o equivalente a aprobar por DF, acabado RAL 9003. Herrajes formados por
bisagras de cazoleta tipo SENA TESA y cierre de presión tipo “push”. Forma y diseño según
dibujos. Totalmente instalada y en correcto funcionamiento según documentación gráfica e
indicaciones de la D.F, con p.p. de limpieza, medios y materiales auxiliares.

233,20 €

BAQ-X001 u Suministro y colocación de puerta de registro para extintor tipo TEISA PE/1 o equivalente a
definir por la D.F., de medidas 750 x 320 mm (alto x ancho). Formado por cerco para fijación
de herrajes y hoja lisa, ciega, batiente; puertas practicables lisas de compacto fenolico de 22
mm acabada en revestimiento laminado de 0,7 mm de espesor formado por tablero
estratificado y acabado a una cara en tablero compacto fenólico de 3 mm de espesor de Abet
Laminati, o equivalente a aprobar por DF, acabado RAL 9003. Herrajes formados por
bisagras de cazoleta tipo SENA TESA y cierre de presión tipo “push”. Forma y diseño según
dibujos. Totalmente instalada y en correcto funcionamiento según documentación gráfica e
indicaciones de la D.F, con p.p. de limpieza, medios y materiales auxiliares.

164,00000 €

BAS0-0ZFN u Herrajes para puerta de interior de una hoja batiente, de precio alto 35,73000 €

Otros conceptos 33,47000 €

P-80 PAQ5-X002 u Suministro y colocación de puerta de registro para BIE + extintor tipo TEISA PE/4 o
equivalente a definir por la D.F., de medidas 1500 x 600 mm (alto x ancho). Formado por
cerco para fijación de herrajes y hoja lisa, ciega, batiente; puertas practicables lisas de
compacto fenolico de 22 mm acabada en revestimiento laminado de 0,7 mm de espesor
formado por tablero estratificado y acabado a una cara en tablero compacto fenólico de 3 mm
de espesor de Abet Laminati, o equivalente a aprobar por DF, acabado RAL 9003. Herrajes
formados por bisagras de cazoleta tipo SENA TESA y cierre de presión tipo “push”. Forma y
diseño según dibujos.

323,20 €

BAS0-0ZFN u Herrajes para puerta de interior de una hoja batiente, de precio alto 35,73000 €

BAQ-X002 u Suministro y colocación de puerta de registro para BIE + extintor tipo TEISA PE/4 o
equivalente a definir por la D.F., de medidas 1000 x 750 mm (alto x ancho). Formado por
cerco para fijación de herrajes y hoja lisa, ciega, batiente; puertas practicables lisas de
compacto fenolico de 22 mm acabada en revestimiento laminado de 0,7 mm de espesor
formado por tablero estratificado y acabado a una cara en tablero compacto fenólico de 3 mm
de espesor de Abet Laminati, o equivalente a aprobar por DF, acabado RAL 9003. Herrajes
formados por bisagras de cazoleta tipo SENA TESA y cierre de presión tipo “push”. Forma y
diseño según dibujos.

254,00000 €

Otros conceptos 33,47000 €

P-81 PD1A-F11A m Desagüe de aparato sanitario con tubo de PVC-U de pared maciza, área de aplicación B
según norma UNE-EN 1329-1, clase de reacción al fuego B-s1, d0 según norma UNE-EN
13501-1, de DN 75 mm, hasta bajante, caja o albañal

22,89 €

BDW3-FFA9 u Accesorio genérico para tubo de PVC de D=75 mm 2,04000 €

BDW3-FFA7 u Elemento de montaje para tubo de PVC de D=75 mm 0,03000 €

BD1A-1NDV m Tubo de PVC-U de pared maciza, área de aplicación B según norma UNE-EN 1329-1, de DN
75 mm y de longitud 5 m, clase de reacción al fuego B-s1, d0 según norma UNE-EN 13501-1,
para encolar

4,95000 €
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Otros conceptos 15,87000 €

P-82 PD1A-F11G m Desagüe de aparato sanitario con tubo de PVC-U de pared maciza, área de aplicación B
según norma UNE-EN 1329-1, clase de reacción al fuego B-s1, d0 según norma UNE-EN
13501-1, de DN 90 mm, hasta bajante, caja o albañal

24,79 €

BDW3-FFAD u Accesorio genérico para tubo de PVC de D=90 mm 2,90000 €

BD1A-1NDW m Tubo de PVC-U de pared maciza, área de aplicación B según norma UNE-EN 1329-1, de DN
90 mm y de longitud 5 m, clase de reacción al fuego B-s1, d0 según norma UNE-EN 13501-1,
para encolar

5,98000 €

BDW3-FFAH u Elemento de montaje para tubo de PVC de D=90 mm 0,04000 €

Otros conceptos 15,87000 €

P-83 PD1A-F11H m Desagüe de aparato sanitario con tubo de PVC-U de pared maciza, área de aplicación B
según norma UNE-EN 1329-1, clase de reacción al fuego B-s1, d0 según norma UNE-EN
13501-1, de DN 110 mm, hasta bajante, caja o albañal

29,54 €

BDW3-FFAA u Accesorio genérico para tubo de PVC de D=110 mm 5,68000 €

BDW3-FFA8 u Elemento de montaje para tubo de PVC de D=110 mm 0,09000 €

BD1A-1NDX m Tubo de PVC-U de pared maciza, área de aplicación B según norma UNE-EN 1329-1, de DN
110 mm y de longitud 5 m, clase de reacción al fuego B-s1, d0 según norma UNE-EN
13501-1, para encolar

7,90000 €

Otros conceptos 15,87000 €

P-84 PD1A-F11J m Desagüe de aparato sanitario con tubo de PVC-U de pared maciza, área de aplicación B
según norma UNE-EN 1329-1, clase de reacción al fuego B-s1, d0 según norma UNE-EN
13501-1, de DN 50 mm, hasta bajante, caja o albañal

20,34 €

BDW3-FFAG u Elemento de montaje para tubo de PVC de D=50 mm 0,02000 €

BDW3-FFAC u Accesorio genérico para tubo de PVC de D=50 mm 1,22000 €

BD1A-1NDU m Tubo de PVC-U de pared maciza, área de aplicación B según norma UNE-EN 1329-1, de DN
50 mm y de longitud 5 m, clase de reacción al fuego B-s1, d0 según norma UNE-EN 13501-1,
para encolar

3,23000 €

Otros conceptos 15,87000 €

P-85 PD1D-5FPV u Sustitución de tubería existente de fibrocemento con amianto por tubería de PVC Ø125 mm,
incluyendo retirada controlada, gestión de residuo peligroso, suministro, colocación y
sectorización horizontal entre plantas mediante collarines intumescentes EI-120, conforme a
DB-SI y DB-HS. Tramo <5 ml.
Desmontaje en húmedo de la tubería de fibrocemento existente, evitando la emisión de
fibras, con embalaje inmediato del residuo. Instalación de nueva tubería de PVC Ø125 mm
mediante manguitos estancos, cumpliendo pendientes y condiciones de estanqueidad
exigidas por el DB-HS 5. Ejecución de pasos de forjado con collarines intumescentes
homologados EI-120, correctamente anclados al elemento estructural, garantizando la
compartimentación exigida por el DB-SI 1. Prueba final de estanqueidad y correcto
funcionamiento de la red.
Gestión del fibrocemento retirado como residuo peligroso con contenido en amianto
conforme al RD 396/2006, incluyendo envasado, etiquetado, transporte y entrega a gestor
autorizado. Resto de residuos según normativa vigente.

958,46 €

B7D7-19Y6 u Abrazadera para sellar el paso de tuberias combustibles, de 125 mm, formada por anillo
metálico con forrado interior de material intumescente, con protección EI-120, para fijar en la
pared o el forjado superficialmente o empotrada con tornillos

76,30000 €

Otros conceptos 882,16000 €

P-86 PD1H-I6TY u Conexión de derivación individual de DN=90 mm a bajante, solape de codos existentes,
sellado de juntas y carga manual de escombros sobre camión o contenedor

14,71 €
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BDW3-FFAH u Elemento de montaje para tubo de PVC de D=90 mm 0,04000 €

BDW3-FFAD u Accesorio genérico para tubo de PVC de D=90 mm 2,90000 €

Otros conceptos 11,77000 €

P-87 PD1H-I6TZ u Conexión de derivación individual de DN=110 mm a bajante, solape de codos existentes,
sellado de juntas y carga manual de escombros sobre camión o contenedor

17,54 €

BDW3-FFAA u Accesorio genérico para tubo de PVC de D=110 mm 5,68000 €

BDW3-FFA8 u Elemento de montaje para tubo de PVC de D=110 mm 0,09000 €

Otros conceptos 11,77000 €

P-88 PD1H-I6U0 u Conexión de derivación individual de DN=125 mm a bajante, solape de codos existentes,
sellado de juntas y carga manual de escombros sobre camión o contenedor

19,83 €

BDW3-FFAJ u Accesorio genérico para tubo de PVC de D=125 mm 7,94000 €

BDW3-FFAO u Elemento de montaje para tubo de PVC de D=125 mm 0,12000 €

Otros conceptos 11,77000 €

P-89 PGR U Gestión de residuos no peligrosos, de naturaleza pétrea, no pétrea y potencialmente
peligrosos por gestor autorizado, tales como pararrayos, pinturas, aceites, fluorescentes, etc,
descritos en PPT, identificando, clasificando y acondicionando los residuos peligrosos por
técnicos y operarios especializados, compuesta de:
- Clasificación a pie de obra de residuos de la construcción

En residuos inertes, no especiales y especiales con medios manuales.
- Transporte de residuos a centro de reciclaje, a monodepósito, a vertedero específico o a
centro de recogida y transferencia, con camión de 20 t y tiempo de espera para la carga a
máquina, con un recorrido de más de 15 y hasta 30 km.
-Transporte de residuos especiales de amianto-cemento código 17 06 01* o de amianto
friable código 17 06 05*, procedentes de la construcción a instalación autorizada de gestión
de residuos, con contenedor o saco flexible
- Disposición controlada a centro de reciclaje, recogida o vertedero específico.
-Disposición controlada de residuos en vertedero autorizado incluído el cánon sobre la
disposición controlada de residuos de la construcción nsegün la LLEI 8/2008, de residuos de
fibrocemento peligrosos con una densidad 0,9 t/m3, procedentes de construcción o
demolición, con código 17 06 05* según la Lista Europea de Residuos

Restos de costes de gestión de resíduos, incluyendo:
- Alquileres y portes de contenedores (recipientes)
- Maquinaria y mano de obra (para separación selectiva de resíduos, realización de zonas de
lavado de canaleta) - Medios Auxiliares (sacas, bidones, estructura de resíduos peligrosos,
etc.) Incluyendo el transporte y la disposición de residuos a centro autorizado de residuos
especiales. Incluso p.p. de medios auxiliares.

10.858,00 €

Sin descomposición 10.858,00000 €

P-90 POE03 m Instalación de perfil de transición Emac® Novonivel® Access Slimm o equivalente para salvar
discontinuidades del pavimento de bajo espesor formada por perfil de aluminio en acabado
plata mate con pequeñas estrías que favorecen el antideslizamiento, fijación mediante
tornillería (no incluida), colocación después de obra. Ancho 60 mm, alto 5 mm. Disponible
también en alturas de 10, 12 y 20 mm. Medida la longitud realmente ejecutada.

35,25 €

P08JP131 m Perfil de transición Emac® Novonivel® Access Slimm H5 mm 30,84000 €

Otros conceptos 4,41000 €

P-91 PPVC m2 Suministro y colocación de pavimento vinílico homogéneo IQ EMINENT LIGHT GREY 0127
de Tarkett o equivalente a aprobar por la DF, con clasificación al fuego M2 según norma UNE
23727 y clase Bfl s1 según norma prEN 13501-1; en rollos de 2 mm. de espesor y 2 m. de
ancho, con un peso total de 2,85 kg/m2. Clase 2 según norma de deslizamiento UNE-ENV
12633. Bacteriostático y fungistático, con tratamiento PUR ECO System para facilitar la

52,66 €
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limpieza e incrementar la resistencia al desgaste y al uso de alcoholes y otros productos
químicos. Clasificación al uso Comercial 34 e Industrial 43 según norma EN 685. Con una
solidez de los colores según norma UNE 40187 mayor que o igual a 6, Grupo P menor que o
igual a 0,15 mm., según norma EN 660: Part 1, aproximadamente 0,03 mm. según norma EN
433 y aproximadamente 4 dB según norma EN ISO 717/2; 0,00095 m2K/W según normas
DIN 52612; con juntas soldadas en caliente con cordón de soldadura, con paños invertidos.

Con p.p. de pasta alisadora, lavado de pavimento, e incluido transporte y mermas.
Construido según NTE-RSF-11 y normas del fabricante ISO 9001. Fijado con el adhesivo
recomendado por el fabricante. Según CTE 2006 cumple el requerimiento de resistencia al
fuego (Bfls1). Cordón de soldadura de PVC incluido cortes, encuentros con carpinterías,
encuentros con sumideros y repaso de juntas, con encuentros termo-soldados con cordón
sellado y ejecución de formación de media caña o escocia de pvc 25x25 mm. en encuentros
con paredes y formación de escocia de 10 cm del mismo material, incluso perfil de remate de
escocia aprobado por Sanidad. En los ángulos interiores el corte se realizará a 45º y en los
ángulos exteriores en forma de ´´V´´ a 45º a ambas partes del ángulo. Medida la superficie
ejecutada. Colores a elegir por la D.F.

Instalado sobre una base sólida, plana, limpia, perfectamente seca (3% máximo de
humedad) y sin grietas, según la norma UNE-CEN/TS 14472 (partes 1 y 4) hecha de terrazo
recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena mezcla de miga y río (M-5),
i/cama de arena de 1 cm. de espesor, rejuntado con pasta para juntas, limpieza,
s/NTE-RSR-6 y NTE-RSR-26, incluso desbastado en obra, medido en superficie realmente
ejecutada.

Máximas tolerancias planimétricas serán de 3 mm., medidas bajo una regla de 3 m. y de 1
mm. medidas bajo una regla de 20 cm. No deberán observarse fisuraciones de grande o
pequeño tamaño. Así mismo, tampoco deberán existir lechadas no adheridas. El suelo se
presentará limpio, exento de manchas de pintura, yeso, escayola, aceite de desmoldeo,
productos de curado no reabsorbidos, así como cualquier otro producto contaminante.
Totalmente terminado según planos de detalle e indicaciones de la D.F. con p.p. de pequeño
material, medios auxiliares y limpieza.

B9P6-0ISZ m Cordón de PVC de 4 mm 0,10000 €

B091-06VH kg Adhesivo en dispersión acuosa 1,13000 €

B9PB-H4US m2 Lámina PVC homogéneo en rollo, clase 32-34 según UNE-EN 685 y de 2 mm de espesor 27,89000 €

Otros conceptos 23,54000 €

P-92 PPVCAA m2 Suministro y colocación de pavimento vinílico homogéneo con partículas antideslizantes
modelo SAFETRED UNIVERSAL PLUS - VENUS de Tarkett o equivalente a aprobar por la
DF, exento de ftalatos, inferior a 10µg/m3 (TVOC después de 28 días*), antibacteriano según
norma DIN EN I S 0 846-A/C, con clasificación al fuego clase Bfl s 1 según norma En
13501.1, Clase 3 según norma de deslizamiento UNE-ENV 12633. Con la nivel más alto de
protección frente al deslizamiento (R11). En rollos de 2 ml de ancho 2 mm, con un peso total
de 3.453 g/rn2.

Incluso sumidero específico para acabado de PVC de acero inoxidable, colocado en el punto
más bajo para recogida de agua, con encuentro con el pavimento final según
especificaciones del fabricante e instalador. Incluso p. p. de mortero para formación de
pendientes.

Con p.p. de pasta alisadora, lavado de pavimento, e incluido transporte y mermas.
Construido según NTE-RSF-11 y normas del fabricante ISO 9001. Fijado con el adhesivo
recomendado por el fabricante. Según CTE 2006 cumple el requerimiento de resistencia al
fuego (Bfls1). Cordón de soldadura de PVC incluido cortes, encuentros con carpinterías,
encuentros con sumideros y repaso de juntas, con encuentros termo-soldados con cordón
sellado y ejecución de formación de media caña o escocia de pvc 25x25 mm. en encuentros
con paredes y formación de escocia de 10 cm del mismo material, incluso perfil de remate de
escocia aprobado por Sanidad. En los ángulos interiores el corte se realizará a 45º y en los
ángulos exteriores en forma de ´´V´´ a 45º a ambas partes del ángulo. Medida la superficie
ejecutada. Colores a elegir por la D.F.

46,11 €



Pressupost HCBICTUS_PE

CUADRO DE PRECIOS NÚMERO 2 Fecha: 10/08/26 Pág.: 34

Instalado sobre una base sólida, plana, limpia, perfectamente seca (3% máximo de
humedad) y sin grietas, según la norma UNE-CEN/TS 14472 (partes 1 y 4) hecha de terrazo
recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena mezcla de miga y río (M-5),
i/cama de arena de 1 cm. de espesor, rejuntado con pasta para juntas, limpieza,
s/NTE-RSR-6 y NTE-RSR-26, incluso desbastado en obra, medido en superficie realmente
ejecutada.

Máximas tolerancias planimétricas serán de 3 mm., medidas bajo una regla de 3 m. y de 1
mm. medidas bajo una regla de 20 cm. No deberán observarse fisuraciones de grande o
pequeño tamaño. Así mismo, tampoco deberán existir lechadas no adheridas. El suelo se
presentará limpio, exento de manchas de pintura, yeso, escayola, aceite de desmoldeo,
productos de curado no reabsorbidos, así como cualquier otro producto contaminante.
Totalmente terminado según planos de detalle e indicaciones de la D.F. con p.p. de pequeño
material, medios auxiliares y limpieza.

B9PB-GCHC m2 Pavimento vinílico, antideslizante, constituido por una capa de uso de vinilo plastificado con
incrustación de partículas de carburo de silicio y reforzado con un complejo no tejido/red de
fibra de vidrio, bacteriostático y fungistático, grupo T de abrasión, clasificado 34-43 según EN
685, dotado de tratamiento de superficie Sparclean, suministrado en rollo de 2 m de ancho y
2 mm de espesor, Tarasafe Style. Artículo: ref. H814 de la serie Antilliscants de la empresa
GERFLOR IBERIA SA

29,93000 €

B091-06VH kg Adhesivo en dispersión acuosa 1,13000 €

B9P6-0ISZ m Cordón de PVC de 4 mm 0,10000 €

Otros conceptos 14,95000 €

P-93 PPVCCC m2 Suministro e instalación de pavimento vinílico homogéneo de la electricidad estática de la
marca (mediante la incorporación de partículas de carbono) en rollos (23 x 2 m. aprox.) de 2
mm de espesor, TARKETT TORO SC GREY 3093101, o equivalente a aprobar por la D.F.,
peso total 2,95 kg/m2, con tratamiento de protección en superficie iQ PUR, reacción al fuego
Bfl s1 (EN 13501-1), solidez de colores >6 (EN 20105-B02) y garantía de 10 años, flexible,
homogéneo, calandrado y compactado, teñido en masa con diseño no direccional e
incrustaciones de chips de colores y reverso de base conductiva, compuesto exclusivamente
por cloruro de polivinilo, plastificantes, estabilizantes y aditivos inorgánicos sin carga de sílice
o silicatos, con una resistencia eléctrica de 5 x 104 ? R ? 106 ? (UNE EN 1081 Conforme a la
normativa europea EN 685, clasificación UPEC U4 P3 E2 C2. Resistencia a la abrasión
según ISO 10581 clasificado como revestimiento TIPO I. Suministrado en rollos de 200 cm
de ancho. Bacteriostático y fungistático. Propiedades electro-conductivas permanentes.

Instalación con cinta de cobre conectada a una pica de toma de tierra individual suministrada
por el electricista. Fijado con el adhesivo uni lateral de base acuosa especial para
revestimientos vinílicos (rendimiento 250 a 300gr/m2), pasta alisadora (certificación P3) e
imprimación (rodillo rendimiento 90 a 150 gr/m2). Cordón de soldadura de PVC incluido
cortes con una anchura de bisel de 3 a 3,5mm y termo sellado realizado mediante boquilla
rápida de 5mm de diámetro y ranura de ventilación de 0,9 mm de la casa Janser, encuentros
con carpinterías, encuentros con sumideros y repaso de juntas.

Incluido transporte y mermas. Construido según NTE-RSF-11 y normas del fabricante ISO
9001. Según CTE 2006 cumple el requerimiento de resistencia al fuego (Bfls1). Cordón de
soldadura de PVC incluido cortes, encuentros con carpinterías, encuentros con sumideros y
repaso de juntas, con encuentros termo-soldados con cordón sellado y ejecución de
formación de media caña o escocia de pvc 25x25 mm. en encuentros con paredes y
formación de escocia de 10 cm del mismo material, incluso perfil de remate de escocia
aprobado por Sanidad. En los ángulos interiores el corte se realizará a 45º y en los ángulos
exteriores en forma de ´´V´´ a 45º a ambas partes del ángulo. Medida la superficie ejecutada.
Colores a elegir por la D.F.

Instalado sobre una base sólida, plana, limpia, perfectamente seca (3% máximo de
humedad) y sin grietas, según la norma UNE-CEN/TS 14472 (partes 1 y 4) hecha de terrazo
recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena mezcla de miga y río (M-5),
i/cama de arena de 1 cm. de espesor, rejuntado con pasta para juntas, limpieza,

67,32 €
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s/NTE-RSR-6 y NTE-RSR-26, incluso desbastado en obra, medido en superficie realmente
ejecutada.

Máximas tolerancias planimétricas serán de 3 mm., medidas bajo una regla de 3 m. y de 1
mm. medidas bajo una regla de 20 cm. No deberán observarse fisuraciones de grande o
pequeño tamaño. Así mismo, tampoco deberán existir lechadas no adheridas. El suelo se
presentará limpio, exento de manchas de pintura, yeso, escayola, aceite de desmoldeo,
productos de curado no reabsorbidos, así como cualquier otro producto contaminante.
Totalmente terminado según planos de detalle e indicaciones de la D.F. con p.p. de pequeño
material, medios auxiliares y limpieza.

B091-06VH kg Adhesivo en dispersión acuosa 1,13000 €

B9P6-0ISZ m Cordón de PVC de 4 mm 0,10000 €

B9PB-H4US m2 Lámina PVC homogéneo en rollo, clase 32-34 según UNE-EN 685 y de 2 mm de espesor 27,89000 €

Otros conceptos 38,20000 €

P-94 PQUH-NFF5 u Limpieza final de obra. 563,64 €

Otros conceptos 563,64000 €

P-95 RHPL6CR m2 Suministro y colocación de revestimiento de paramentos con laminado de resinas
termoendurecibles fenólicas tipo TEISA o equivalente, de 6 mm de espesor tipo B-s1, d0, de
suelo a falso techo, acabado en revestimiento laminado de 0,7 mm de espesor formado por
tablero estratificado y lámina decorativa de alta presión acabado en revestimiento laminado
de 0,7 mm de espesor formado por tablero estratificado y lámina decorativa de alta presión
acabado color blanco RAL 9003 a elegir por DF con uniones machihembradas. Incluyendo
sellado de juntas con silicona antibacteriana.

FIJACIÓN:
Sujeto mediante estructura oculta de rastreles de madera verticales de 9 mm separados 40
cm entre ejes, recibidos a los paramentos mecanicamente, fijación oculta machihembrada
mediante cinta doble cara tipo Sika bond T-2, dejando espacio para alojar el rodapie (para
posterior enrase), incluso formación de escocias y remates en esquinas con perfil en forma
de cruz (doble L) de acero inoxidable de 45x45 mms, piezas de transición entre distintos
materiales con perfil en L de acero inoxidable, según plano de detalle, s/NTE-RPL-19.Incluso
medios y materiales auxiliares, totalmente montado y rematado.

CRITERIO DE MEDICIÓN:
Medido deduciendo huecos. (RHPL6b)

115,74 €

B0AO-07II u Taco de nylon de 6 a 8 mm, con tornillo 2,80000 €

B0D31-07P4 m3 Lata de madera de pino 3,51000 €

B093-32JX dm3 Adhesivo estructural para colocación de panel HPL, de aplicación con pistola, de base
poliuretano monocomponente

3,73000 €

B097-32K0 dm3 Imprimación para colocación de panel HPL, adecuada para soportes porosos, de base resina
epoxi pigmentada

2,20000 €

B834-2B09 m2 Panel laminado policarbonato BS1D0 58,85000 €

B830-1VF5 m Cinta de polietileno autoadhesiva a dos caras, de 3 mm de espesor y 12 mm de ancho 1,35000 €

Otros conceptos 43,30000 €

P-96 RHPL6SR m2 Suministro y colocación de revestimiento de paramentos con laminado de resinas
termoendurecibles fenólicas tipo Natural Oak de Formica Laminate Collection o equivalente,
de 6 mm de espesor tipo B-s1, d0, de suelo a falso techo, acabado en revestimiento laminado
de 0,7 mm de espesor formado por tablero estratificado y lámina decorativa de alta presión
acabado en revestimiento laminado de 0,7 mm de espesor formado por tablero estratificado y
lámina decorativa de alta presión acabado madera a elegir por DF con uniones
machihembradas. Incluyendo sellado de juntas con silicona antibacteriana.

116,97 €
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FIJACIÓN:
Sujeto mediante estructura oculta de rastreles de madera verticales de 9 mm separados 40
cm entre ejes, recibidos a los paramentos mecanicamente, fijación oculta machihembrada
mediante cinta doble cara tipo Sika bond T-2, dejando espacio para alojar el rodapie (para
posterior enrase), incluso formación de escocias y remates en esquinas con perfil en forma
de cruz (doble L) de acero inoxidable de 45x45 mms, piezas de transición entre distintos
materiales con perfil en L de acero inoxidable, según plano de detalle, s/NTE-RPL-19.Incluso
medios y materiales auxiliares, totalmente montado y rematado.

CRITERIO DE MEDICIÓN:
Medido deduciendo huecos. (RHPL6v)

B830-1VF5 m Cinta de polietileno autoadhesiva a dos caras, de 3 mm de espesor y 12 mm de ancho 1,35000 €

B834-2BFF M2 Panel HPL,tp.ignífugo,apl.gen.(CGF),e=6mm,uso int.s/UNE-EN 438-4,rf=B-s2,d0,cant.recto,1
cara deco.,

60,06000 €

B0D31-07P4 m3 Lata de madera de pino 3,51000 €

B0AO-07II u Taco de nylon de 6 a 8 mm, con tornillo 2,80000 €

B097-32K0 dm3 Imprimación para colocación de panel HPL, adecuada para soportes porosos, de base resina
epoxi pigmentada

2,20000 €

B093-32JX dm3 Adhesivo estructural para colocación de panel HPL, de aplicación con pistola, de base
poliuretano monocomponente

3,73000 €

Otros conceptos 43,32000 €

P-97 RHPTA01 m Suministro e instalación de perfil de alta calidad para revestimiento de 25 mm, modelo
Schlüter-LIPROTEC-VB o equivalente, para iluminación perimetral de paredes o zócalos.
Fabricado en aluminio anodizado, diseñado para alojar tiras LED de emisió ninferior(luz
indirecta) o VBD (luz directa de 3 mm). Incluye el taladrado para paso de cables, sellado
estanco en zonas húmedas mediante banda y adhesiv..

28,87 €

Otros conceptos 28,87000 €

P-98 RPHPT m2 Suministro y aplicación de pintura plástica lisa mate lavable estándar obra nueva en color
según planos a elegir por DF, sobre paramentos horizontales, dos manos, incluso mano de
imprimación y plastecido, incluso levantado de protecciones y limpieza final.

CRITERIO DE MEDICIÓN:
Medido deduciendo huecos.

5,46 €

B896-HYAR kg Pintura plástica, para interiores 1,48000 €

B8ZM-0P35 kg Selladora 0,67000 €

Otros conceptos 3,31000 €

P-99 RPVPM m2 Suministro y aplicación de pintura plástica acrílica lisa mate lavable máxima calidad color a
elegir por la DF (según UNE 48243:2016), sobre paramentos horizontales y verticales, dos
manos, incluso mano de imprimación y plastecido. Productos con marcado CE y DdP
(Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Totalmente terminado
según planos de detalle e indicaciones de la D.F. con p.p. de pequeño material, medios
auxiliares y limpieza.

CRITERIO DE MEDICIÓN:
Medido superficie realmente ejecutada.

5,46 €

B896-HYAR kg Pintura plástica, para interiores 1,48000 €
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B8ZM-0P35 kg Selladora 0,67000 €

Otros conceptos 3,31000 €

P-100 RPC3060 m2 Suministro y colocación de alicatado con plaqueta de gres porcelánico vitrificado rectificado
de 30x60 cm, de primera calidad, a elegir por la D.F., colocada con adhesivo tipo C2TE sobre
paramento. Incluye p.p de encuentros y escocias en rincones de zonas con requerimientos
higiénico-sanitarios. Incluso p.p. remates, cortes, ingletes y piezas especiales, rejuntado con
mortero color, igualando el color de la plaqueta, de remate de aristas, color a elegir, y
limpieza.

ESQUINAS:
Incluso parte proporcional de esquinero EMAC o equivalente perfil en L de acero inoxidable
a elegir por la DF.

Incluso medios y materiales auxiliares.

CRITERIO DE MEDICIÓN:
Medido deduciendo huecos.

52,05 €

B094-06TK kg Adhesivo cementoso tipo C2 según norma UNE-EN 12004 3,92000 €

B053-1VF9 kg Material para rejuntado de baldosas cerámicas CG2 según norma UNE-EN 13888, de color 0,87000 €

B0FG2-0GNG m2 Baldosa de gres porcelánico prensado esmaltado de forma rectangular o cuadrada, de 16 a
25 piezas/m2, precio superior, grup BIa (UNE-EN 14411)

32,45000 €

Otros conceptos 14,81000 €

P-101 RPHEFVT m2 Suministro y aplicación de pintura de resina en obra nueva epoxi o ecológica para entornos
sanitarios a aprobar por DF color a elegir por DF, sobre paramentos horizontales, dos manos,
incluso mano de imprimación y plastecido. En techos previo lijado y plastecido, se aplicará
revestimiento mural de fibra de vidrio no tejido, Veloglás, adherido al falso techo de placas de
cartón yeso mediante cola especial Pegam-Glas o equivalente para fibra de vidrio. Incluso
levantado de protecciones y limpieza final.

CRITERIO DE MEDICIÓN:
Medido deduciendo huecos.

21,14 €

P25OG040 kg Masilla ultrafina acabados 0,06000 €

P25EI0702 m2 Pintura epoxi mate al agua s/disolvente sobre veloglas 6,13000 €

P25OZ040 l Emulsión fijadora muy penetrante obra/madera exterior/interior 0,79000 €

P25WW220 u Pequeño material 0,25000 €

Otros conceptos 13,91000 €

P-102 SBAUAP ud Suministro y colocación de asa de baño abatible para aseos de movilidad reducida de
Aquacon 356601702 o equivalente a aprobar por DF. En tubo de 50/30 mm de acero
inoxidable 18/10 AISI 304, con escudos del mismo material. Para instalacion mural. En
acabados cromado o cromado mate a definir por la D.F.Longitud: 750 mm. Ancho: 267 mm.
Altura: 85 mm. Incluso refuerzo en paramento, totalmente colocado y rematado según planos
incluso medios y materiales auxiliares.

128,42 €

BJ46X001 u Suministro y colocación de asa de baño abatible para aseos de movilidad reducida de
Aquacon 356601702 o equivalente a aprobar por DF. En tubo de 50/30 mm de acero
inoxidable 18/10 AISI 304, con escudos del mismo material. Para instalacion mural. En
acabados cromado o cromado mate a definir por la D.F.Longitud: 750 mm. Ancho: 267 mm.
Altura: 85 mm. Incluso refuerzo en paramento, totalmente colocado y rematado según planos
incluso medios y materiales auxiliares.

99,00000 €

Otros conceptos 29,42000 €

P-103 SSPX4540 ud Suministro y colocación de pileta de acero inoxidable, de 45x40x20 cm., de 1 seno, marca
ROCA modelo París o equivalente aprobado por la DF, modelo Praga, incluso válvula de

374,97 €
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desagüe de 40 mm., llaves de escuadra de 1/2´´ cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y
de 1/2´´, Totalmente acabado con conexión a fontanería y saneamiento, sellado perimetral
por medio de un cordón de 5 mm de espesor de sellador elástico para uso sanitario.
Totalmente instalado y funcionando.

Comprende todos los trabajos, y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa,
totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun planos y
demás documentos de proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente, incluso p.p. de
ayudas  de albañilería.

BJ115-H59P u Lavabo antivandálico de acero inoxidable de 410x265x140 mm con acabado especial para
evitar autolesiones

350,00000 €

Otros conceptos 24,97000 €

P-104 TC13A m2 Suministro y colocación de falso techo continuo suspendido, situado a una altura menor de 4
m, liso, sistema D112.es ´´KNAUF´´ (13+27+27) o sistema equivalente a elegir por DF,
formado por una placa de yeso laminado A / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 13/ con los
bordes longitudinales afinados, Standard ´´KNAUF´´ atornillada a una estructura metálica de
acero galvanizado de maestras primarias 60/27 mm separadas cada 1000 mm entre ejes y
suspendidas del forjado o elemento soporte mediante cuelgues Nonius ´´KNAUF´´, seguros
Nonius ´´KNAUF´´, partes superiores Nonius ´´KNAUF´´, 530/630 y varillas cada 950 mm, y
maestras secundarias fijadas perpendicularmente a las maestras primarias mediante
conectores tipo caballete y colocadas con una modulación máxima de 500 mm entre ejes.
Incluso banda acústica, fijaciones para el anclaje de los perfiles, tornillería para la fijación de
las placas, pasta y cinta para el tratamiento de juntas y accesorios de montaje.

Incluso p.p. fosa perimetral, cortineros, fajas, encuentros en forma de ángulo, tabicas de
cartón yeso para zonas de distintos niveles de techo de dimensiones según plano de detalle,
por cambio de altura, perfil de remate metálico lacado en color a elegir por la D.F para
encuentro enrasado con todo tipo de elemento terminales de instalaciones (difusores,
luminarias, etc.), apertura de huecos para instalaciones y registros de acero inoxidable
satinado donde sea necesario.

Totalmente terminado según planos de detalle, con p.p. de pequeño material, medios
auxiliares y limpieza.

33,82 €

B84H-33DR m2 Placa de yeso laminado para falso techo continuo de 12.5 de espesor, acabado con
perforaciones agrupadas y velo, de 2400x1200 mm con borde afinado (BA) según la norma
UNE-EN 13964, con un coeficiente de absorción acústica ponderado de 0.45 según UNE-EN
ISO 11654

21,64000 €

B7J1-0SL0 m Cinta de papel resistente para juntas de placas de yeso laminado 0,08000 €

B7J6-0GSL kg Masilla para junta de placas de cartón-yeso 0,67000 €

B0AQ-07GR cu Tornillos para placas de yeso laminado 2,50000 €

B83B-0XKR m Perfilería de plancha de acero galvanizado con perfiles entre 75 a 85 mm de ancho 4,58000 €

Otros conceptos 4,35000 €

P-105 TC13HE m2 Suministro y colocación de falso techo continuo suspendido, situado a una altura menor de 4
m, liso, sistema D112.es ´´KNAUF´´ (13+27+27) o sistema equivalente a elegir por DF,
formado por una placa de yeso laminado A / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 13/ con los
bordes longitudinales afinados, Standard ´´KNAUF´´ atornillada a una estructura metálica de
acero galvanizado de maestras primarias 60/27 mm separadas cada 1000 mm entre ejes y
suspendidas del forjado o elemento soporte mediante cuelgues Nonius ´´KNAUF´´, seguros
Nonius ´´KNAUF´´, partes superiores Nonius ´´KNAUF´´, 530/630 y varillas cada 950 mm, y
maestras secundarias fijadas perpendicularmente a las maestras primarias mediante
conectores tipo caballete y colocadas con una modulación máxima de 500 mm entre ejes.
Incluso banda acústica, fijaciones para el anclaje de los perfiles, tornillería para la fijación de
las placas, pasta y cinta para el tratamiento de juntas y accesorios de montaje.

Incluso p.p. fosa perimetral, cortineros, fajas, encuentros en forma de ángulo, tabicas de
cartón yeso para zonas de distintos niveles de techo de dimensiones según plano de detalle,

33,82 €
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por cambio de altura, perfil de remate metálico lacado en color a elegir por la D.F para
encuentro enrasado con todo tipo de elemento terminales de instalaciones (difusores,
luminarias, etc.), apertura de huecos para instalaciones y registros de acero inoxidable
satinado donde sea necesario.

Totalmente terminado según planos de detalle, con p.p. de pequeño material, medios
auxiliares y limpieza.

B83B-0XKR m Perfilería de plancha de acero galvanizado con perfiles entre 75 a 85 mm de ancho 4,58000 €

B7J1-0SL0 m Cinta de papel resistente para juntas de placas de yeso laminado 0,08000 €

B0AQ-07GR cu Tornillos para placas de yeso laminado 2,50000 €

B7J6-0GSL kg Masilla para junta de placas de cartón-yeso 0,67000 €

B84H-33DR m2 Placa de yeso laminado para falso techo continuo de 12.5 de espesor, acabado con
perforaciones agrupadas y velo, de 2400x1200 mm con borde afinado (BA) según la norma
UNE-EN 13964, con un coeficiente de absorción acústica ponderado de 0.45 según UNE-EN
ISO 11654

21,64000 €

Otros conceptos 4,35000 €

P-106 TO01 u Suministro y colocación de unidad de registro estanco en falso techo de las siguientes
características:
- Placa de yeso laminado lisa, antihumedad o microperforada según cada ubicación.
- Dimensiones hasta 60 x 60 cm a indicar por la DF.
- Construido mediante perfilería oculta de acero galvanizado.
- Apertura basculante hacia el suelo, mediante compás y cierre de apertura por presión.
- Acabado exterior igualando el acabado del resto del techo.
- Colocación totalmente enrasado con el falso techo.
- Juntas de estanqueidad de goma especial en EPDM.
- Fijaciones al falso techo y estructura mediante cuelgues de angulares y varilla roscada.
- Bisagras y mecanismo de apertura oculto.
Completo y totalmente instalado incluso medios y materiales auxiliares.

59,70 €

B84M-2I93 u Trampilla de 50x50 cm2 para registro de falso techo de placas de yeso laminado formada por
marco de aluminio y hoja de placa yeso laminado hidrófuga (H) con un espesor total de 15
mm, con cierre de presión y dispositivo de retención

46,02000 €

Otros conceptos 13,68000 €

P-107 TO02 u Suministro y colocación de unidad de trampilla 60x60 estanca al aire, polvo, humo y agua en
falso techo marca ISOPRACTIC modelo ECOALU+ESTANCA+ o equivalente de las
siguientes características:
- Instalación con cierres ocultos con sistema click.
- Ensayo de resistencia al humo según norma DIN 18095-2: 1991-03
- Ensayo de permeabilidad al aire según norma EN 1026:2000-09 y EN 12207:1999-11.
Resultado del ensayo con la mejor calificación (ventana clase 4)
- Placas de yeso laminado de 12,5 mm ó 2x12,5 mm, tapa desmontable, incluye kit de
instalación, adecuada para recintos húmedos.
- Tapa y bastidor en aluminio extrusionado resistente a la torsión de calidad anonizado, tapa
con junta de sellado de goma EPDM y placas de yeso laminado.
Completo y totalmente instalado incluso medios y materiales auxiliares.

89,32 €

B84M-2I93 u Trampilla de 50x50 cm2 para registro de falso techo de placas de yeso laminado formada por
marco de aluminio y hoja de placa yeso laminado hidrófuga (H) con un espesor total de 15
mm, con cierre de presión y dispositivo de retención

46,02000 €

Otros conceptos 43,30000 €

P-108 TO07 m2 Suministro y ejecución de tabica de sección variable hasta un máximo de 60 cm, ejecutadas
con placa de yeso laminado montada sobre subestructura. Material, calidad y acabado similar
al techo que la alberga. Perfectamente ejecutada según documentación gráfica. Con/p.p. de
repaso de juntas, limpieza y medios auxiliares. Conforme a NTE-RTC. Medida en su longitud.
Marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

46,60 €
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B7C9Y003 m2 Tabica de sección variable hasta un máximo de 60 cm, ejecutadas con placa de yeso
laminado montada sobre subestructura. Material, calidad y acabado similar al techo que la
alberga. Perfectamente ejecutada según documentación gráfica. Con/p.p. de repaso de
juntas, limpieza y medios auxiliares. Conforme a NTE-RTC. Medida en su longitud. Marcado
CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

35,00000 €

Otros conceptos 11,60000 €

P-109 TR3BA m2 Suministro y colocación de falso techo GABELEX o equivalente de lamas modelo G
dimensiones según documentación gráfica, en aluminio prelacado color blanco o gris a definir
por la DF. Incluyendo parte proporcional de perfiles de suspensión, piezas de unión para
lamas y perfiles, varillas, fijaciones y demás componentes de montaje del sistema para su
correcto funcionamiento según plano de detalle / instrucciones del fabricante.

Incluyendo encuentros con instalaciones y registros donde sea necesario. Inlcuyendo parte
proporcional de piezas especiales. Totalmente terminado y funcionando. Incluyendo mano de
obra con p.p. de pequeño material, medios auxiliares y limpieza. Marcado CE Dop GBX
2022.05, resistente a la desinfectante según ficha técnica, reacción al fuego Euroclase A1
según norma EN 13501-1.

94,83 €

4001X002 m2 Falso techo GABELEX o equivalente de lamas modelo G dimensiones según documentación
gráfica, en aluminio prelacado color blanco o gris a definir por la DF. Incluyendo parte
proporcional de perfiles de suspensión, piezas de unión para lamas y perfiles, varillas,
fijaciones y demás componentes de montaje del sistema para su correcto funcionamiento
según plano de detalle / instrucciones del fabricante.

Incluyendo encuentros con instalaciones y registros donde sea necesario. Inlcuyendo parte
proporcional de piezas especiales. Totalmente terminado y funcionando. Incluyendo mano de
obra con p.p. de pequeño material, medios auxiliares y limpieza. Marcado CE Dop GBX
2022.05, resistente a la desinfectante según ficha técnica, reacción al fuego Euroclase A1
según norma EN 13501-1.

61,70000 €

Otros conceptos 33,13000 €

P-110 TR3LA m2 Suministro y colocación de falso techo GABELEX o equivalente de bandejas de 60x60 cm en
aluminio prelacado color blanco o gris a definir por la DF. Incluyendo parte proporcional de
perfiles de suspensión, piezas de unión para lamas y perfiles, varillas, fijaciones y demás
componentes de montaje del sistema para su correcto funcionamiento según plano de detalle
/ instrucciones del fabricante.

Incluyendo encuentros con instalaciones y registros donde sea necesario. Inlcuyendo parte
proporcional de piezas especiales. Totalmente terminado y funcionando. Incluyendo mano de
obra con p.p. de pequeño material, medios auxiliares y limpieza. Marcado CE Dop GBX
2022.05, resistente a la desinfectante según ficha técnica, reacción al fuego Euroclase A1
según norma EN 13501-1.

97,93 €

4001X001 m2 Falso techo GABELEX o equivalente de bandejas de 60x60 cm en aluminio prelacado color
blanco o gris a definir por la DF. Incluyendo parte proporcional de perfiles de suspensión,
piezas de unión para lamas y perfiles, varillas, fijaciones y demás componentes de montaje
del sistema para su correcto funcionamiento según plano de detalle / instrucciones del
fabricante.

Incluyendo encuentros con instalaciones y registros donde sea necesario. Inlcuyendo parte
proporcional de piezas especiales. Totalmente terminado y funcionando. Incluyendo mano de
obra con p.p. de pequeño material, medios auxiliares y limpieza. Marcado CE Dop GBX
2022.05, resistente a la desinfectante según ficha técnica, reacción al fuego Euroclase A1
según norma EN 13501-1.

64,80000 €

Otros conceptos 33,13000 €

P-111 TY25X m2 Suministro e instalación de falso techo suspendido de placas de yeso laminado KNAUF
D131.es o equivalente, EI60 / EI120, formado por 3 placas KNAUF en total: una placa
Maxiboard de 25 mm de espesor por la cara inferior y tiras de placa Maxiboard de 25 mm de
espesor en las juntas de la estructura y otra placa Maxiboard de 25 mm de espesor por la
cara superior, todas con certificación A+, IBR y Cradle to Cradle Silver® (C2C), con dos

106,35 €
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bordes afinados o más, atornillada a una estructura metálica de perfiles de chapa acero
galvanizado Z-140 g/m2, formada por montantes primarios 100/40/0,6 con certificación
C2C®, de 0,6 mm de espesor, separados entre ejes 400mm y disposición doble (en H) en
vertical encajados en un canal 100/35/0,6mm en el encuentro con el paramento vertical; la
longitud máxima entre apoyos será de 3,20m; aislamiento termo-acústico a base de lana
mineral natural Smart Acoustik 7 de KNAUF INSULATION, de 100 mm de espesor nominal y
ancho 600 mm, con una conductividad térmica de 0,034 W/mK, resistencia al flujo del aire de
10 kPa·s/m2; banda acústica KNAUF autoadhesiva de espuma de poliuretano de celdas
cerradas, de 3,2 mm de espesor de 30 mm de anchura, resistencia térmica 0,10 m²K/W,
conductividad térmica 0,032 W/(mK), en la superficie de contacto de la perfilería con los
paramentos; tornillería KNAUF TN para fijación de placas y anclajes a los perfiles; material
para tratamiento de ejecución de ángulos; tratamiento de juntas mediante cinta juntas KNAUF
de papel microperforado, lijado y predoblado en el centro y pasta de juntas KNAUF UNIK
24H, fabricados ambos conforme a norma UNE-EN 13963 y con certificación A+ de calidad
del aire interior e IBR para contribuir con un hábitat saludable. Listo para aplicación de
imprimación Knauf Sperrgrund s/necesidad y posterior acabado final. Montaje del sistema
conforme a los detalles e instrucciones de montaje contenidos en la hoja técnica del sistema
D131.es – Knauf Techo Bi-apoyado. Criterio de medición según la norma UNE 92305.

4000BD3A m BANDA ACUSTICA 95 MM (144) (4003982488909) 0,56000 €

8604C502 m2 SmartAcoustiK 7 100mm (8600294033900) 33,00000 €

4000B808 pcs TORNILLO TN 3,5X35MM (4003982511751) 0,11000 €

4000BD40 m2 MAXIBOARD 25 2500 (4003982575517) 20,11000 €

4000B78A m CINTA DE PAPEL PARA JUNTAS 150 M (4003982412492) 0,04000 €

4000B844 pcs Drywall Screw TN 4.5 x 70 coarse (500/8) (4003982512055) 0,64000 €

4000B262 m CANAL 100/35/0,55 3000 Z1 (200) (4003982446275) 2,06000 €

4001A1DAF pcs Fijaciones (EXT) (4001923248099a) 0,02000 €

4000BA8A kg KNAUF UNIK 24H 20KG (50) (4003982380609) 0,19000 €

35578215 m MONT. 100/40/0,6 2500 Z1 P-H (128) (3551660003261) 13,33000 €

4000B26D pcs TORNILLO LB 3,5X9X5 MM (768) (4003982537157) 0,04000 €

Otros conceptos 36,25000 €

P-112 V002 m2 Conjunto de ayudas de albañileria para dejar la instalación de electricidad, climatización,
ventilación, fontaneria, saneamiento, protección contra incendios, comunicaciones-voz y
datos, instalaciones especiales, gestión centralizada, y en general cualquier tipo de
instalación que requiera ayudas, completamente terminada, incluyendo:
-Apertura y tapado de rozas.
-Apertura de agujeros en forjados y paramentos mediante perforación con corona
diamantada de hasta 250mm, o formación de huecos de dimensión rectangular mediante
perforación previamente validados por la Dirección de Estructuras.
-Colocación de pasamuros.
-Colocación de collarines intumescentes en caso que sean necesarios.
-Fijación de soportes.
-Construcción de bancadas.
-Construcción y recibido de cajas para elementos empotrados.
-Apertura de agujeros en falsos techos para recibido de elementos incluidos en el Proyecto.
-Reposición de falsos techos.
-Carga, descarga y elevación de materiales.
-Sellado de agujeros y huecos de paso de instalaciones.
-Recibidos, limpieza, remates y medios auxiliares.
-Conexiones necesarias entre instalaciones de diferentes edificios si hubiera.
-Retacados, sellados, sellados intumescentes, sacos intumescentes, etc.
En general, todo aquello necesario para el montaje de la instalación. Comprende todos los
trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente
instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun documentos de proyecto,
indicaciones de la D.F. y normativa vigente. Medido por repercusión por m2 del área de

16,32 €
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actuación.

B059-06FO kg Yeso de designación B1/20/2, según la norma UNE-EN 13279-1 0,45000 €

B059-06FN kg Yeso de designación C6/20/2, según la norma UNE-EN 13279-1 0,01000 €

B011-05ME m3 Agua 0,00000 €

Otros conceptos 15,86000 €

P-113 Y2PHA1525 ud Suministro y colocación de puerta de paso con cerco de aluminio, tipo TEISA o equivalente
aprobado por la DF, compuesta de dos hojas lisas, abatibles, ciegas, de medidas hasta
1500x2500 mm, fabricada mediante bastidor realizado en tablero compacto fenólico color
natural, con relleno interior de aglomerado acabado a las dos caras en tablero compacto
fenólico de 3 mm de espesor color a definir por la DF. Incluso herrajes formados por pernios
en acero inox de 3 mm de espesor TESA SENA AISI 304 con nudo de 20 mms., incluido el
bastión interior, con tratamiento de alta duración, con tornillería de acero inoxidable y junta
perimetral de amortiguación de impacto con burbuja deformable para reducción de ruido
aislamiento y ajuste así como junta decorativa para absorción de desniveles de paramentos.

CERCO INOX:
Cerco realizado en perfil de acero inoxidable por ambas caras.

HERRAJES:
Preparada para albergar los herrajes incluidos en el plan de cierre y control de accesos.

Instalada y en correcto funcionamiento según documentación gráfica e indicaciones de la
D.F, con p.p. de limpieza, medios y materiales auxiliares.

1.319,53 €

P11PP010 m Precerco de pino 30 mm 19,74000 €

Y2PHA16210 u PUERTA ABATIBLE MANUAL HPL CERCO INOX 2H HASTA 1500X2100 - 2PmAca120/21
a 160/21

1.084,25000 €

P11WP200 u Incremento burlete acústico 1H 63,04000 €

Otros conceptos 152,50000 €

P-114 Y2PRH1225 ud Suministro y colocación de puerta de registro abatible TEISA PE/4 o equivalente a definir por
la D.F., de medidas hasta 1200x2500 mm según necesidad de obra. Formado por cerco para
fijación de herrajes y hoja lisa, ciega, batiente; puertas practicables lisas de compacto
fenolico de 22 mm acabada en revestimiento laminado de 0,7 mm de espesor formado por
tablero estratificado y acabado a una cara en tablero compacto fenólico de 3 mm de espesor
de Abet Laminati, o equivalente a aprobar por DF, acabado color a definir. Herrajes formados
por bisagras de cazoleta tipo SENA TESA y cierre de presión tipo “push”. Forma y diseño
según dibujos.

322,46 €

2PT6A2X002 u Puerta de registro abatible TEISA PE/4 o equivalente a definir por la D.F., de medidas hasta
1200x2500 mm según necesidad de obra. Formado por cerco para fijación de herrajes y hoja
lisa, ciega, batiente; puertas practicables lisas de compacto fenolico de 22 mm acabada en
revestimiento laminado de 0,7 mm de espesor formado por tablero estratificado y acabado a
una cara en tablero compacto fenólico de 3 mm de espesor de Abet Laminati, o equivalente a
aprobar por DF, acabado color a definir. Herrajes formados por bisagras de cazoleta tipo
SENA TESA y cierre de presión tipo “push”. Forma y diseño según dibujos.

262,00000 €

Otros conceptos 60,46000 €

P-115 Y2PT6A202 ud Suministro y colocación de puerta metálica cortafuegos EI60 de dos hojas abatibles de hasta
2000x2500mm GISMERO o equivalente. Certificada y homologada, construida con dos
chapas de acero electrocincado de 1,20 mm. de espesor y cámara intermedia de material
aislante ignífugo para un grosor total de hoja de 80 mm, sobre cerco abierto de chapa de
acero galvanizado de 1,20 mm. de espesor relleno con espuma ignífuga, juntas
intumescentes para asegurar la necesaria estanqueidad a las llamas y a los gases calientes,
con siete patillas para fijación a obra, cerradura embutida, elaborada en taller. Incluso
acabado lacado en color a elegir por DF. Con parte proporcional de paneles fijos laterales o
superiores acoplados de composición igual a la hoja según memoria de carpinterías.

1.990,77 €
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SUBESTRUCTURA:
Incluso parte proporcional de subestructura metálica para soportación de puerta en forma de
portería fijada mecánicamente a forjados mediante perfiles de acero tubular 70.40.3mm.

HERRAJES:
Preparada para albergar los herrajes incluidos en el plan de cierre y control de accesos.

Totalmente instalada y en correcto funcionamiento según documentación gráfica e
indicaciones de la D.F, con p.p. de limpieza, medios y materiales auxiliares.

P23PSU0302 u Portería tubo acero 70.40.3 152,38000 €

Y2PT6A2121A u PUERTA METÁLICA EI-60 CERCO INOX ABATIBLE 2H HASTA 2000X2500 MM 1.745,22000 €

Otros conceptos 93,17000 €

P-116 YCA-13 U GRUPO 13 (registro metálico RF) 164,55 €

4300065020 u Cerradura MITO CISA de embutir 65mm Cortafuego, solo picaporte. Frente en acero
inoxidable.
FUNCIONAMIENTO:
-Picaporte accionado por llave y por manilla.
Características Técnicas:
-Distancia entre ejes 72mm
-Frente en acero inoxidable
-Caja en acero cincado
-Picaporte en acero cincado
-Cuadro manilla 9 mm
Cilindro no incluido. Mano reversible
-Marcado CE para la utilización en puerta cortafuego (43000.65.0.20)

43,68000 €

6669029.SS U Placa fija CISA acero inoxidable AISI 316, s/bocallave 13,09000 €

0Q31408012 U Características Técnicas:
-Sistema de 8 pitones en acero (6 activos, 2 pasivos)
-Cuerpo y rotores en latón con acabado niquelado
-Pitones y contrapitones en acero carbonitrurado
-Muelles en bronce fosforoso y acero
-Leva DIN desplazada y regulable en 14 posiciones en acero sintetizado
-Llaves planas y reversibles en aleación especial de latón, niqueladas
Dotación: 5 llaves, tornillo de fijación y tarjeta de propiedad
Normativa: EN 1303, grado 6 durabilidad, grado 6 seguridad llave y grado C resistencia al
ataque
Tipo de leva:15 mm y bajo pedido leva corta de 13,2 mm. (indicar la cart. SZ al final de la
referencia)
Patente: sistema BKP PCT/W02007/074163A1
Posibilidad de distintos sistemas de acceso con cilindros y/o candados a llaves iguales
(igualamiento), cilindros y/o candados amaestrados (amaestramiento sencillo,
amaestramiento de portal, amaestramiento con llave maestra y llaves submaestras, etc…).
Consultar capitulo de suplementos. (0Q314.08.0.12)

34,32000 €

07076.57.0 u Manilla Pomo individual fijo CISA , placa larga, c/bocallave 72mm, cuadradillo 9mm,
cortafuego. Medida placa 228 x 43 x 10mm. Fabricado en acero inoxidable satinado (AISI
316). Resistencia a la corrosión (96h test de niebla salina). Apto para puertas de 38-70mm de
espesor.

47,11000 €

SUPABRHD u Por cilindro amaestrado con submaestra sin interferencias (GMK) (SUPLEMENTO193) 26,35000 €

Otros conceptos 0,00000 €

P-117 YCA-14 Ud. Grupo de herrajes para ASEOS, SALAS... EN PASILLO CON POSIBILIDAD DE CIERRE
CON LLAVE.  Formado por:
1,00 Cerradura BRITON 60mm picaporte+palanca, frente redondo acero inoxidable
1,00 Juego Manillas CISA OVAL, antienganche, con roseta redonda, con muelle de
recuperación
1,00 Juego de bocallaves CISA PROJECT LINE, diámetro 52x8 mm

166,09 €
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1,00 Cilindro ASIX P8 CISA doble embrague, niquelado, 30x30
1,00 Suplemento por cilindro amaestrado con submaestra sin interferencias (GMK)
1,00 Tope de puerta BRICARD modelo ARAMIS INOX, acero inoxidable

07070.90.0 u Juego Manillas CISA, antienganche, con placa 170x170x2mm. Distancia entre ejes de 72mm
para el bocallave. Fabricado en acero inoxidable (AISI 304) satinado. Adecuado para
espesores de puerta de 44-54mm. Manilla de 140 mm de longitud, la proyección de 63 mm y
22 mm de diámetro, cuadradillo de 9 mm. Perno de gran durabilidad y seguridad. Normativa:
Resistencia a la corrosión (240h test de niebla salina). Producto apto para puertas
cortafuegos, según norma EN1634-1 (90 minutos en puerta de madera y 4 horas en puerta
metálica). Producto según norma EN 1906, grado 4. y EN1670, grado 3.

50,69000 €

SUPABRHD u Por cilindro amaestrado con submaestra sin interferencias (GMK) (SUPLEMENTO193) 26,35000 €

707400 U Tope de puerta BRICARD serie ARAMIS INOX con goma. Altura de 37mm; diámetro de
41mm. Fijación mediante tornillo al suelo invisible.

14,01000 €

0Q31107012 U Características Técnicas:
-Sistema de 8 pitones en acero (6 activos, 2 pasivos)
-Cuerpo y rotores en latón
-Pitones y contrapitones en acero carbonitrurado
-Muelles en bronce fosforoso y acero
-Leva DIN desplazada en acero sintetizado
-Llaves planas y reversibles en aleación especial de latón, niqueladas
Dotación: 5 llaves, tornillo de fijación y tarjeta de propiedad
Normativa: EN 1303, grado 6 durabilidad, grado 6 seguridad llave y grado C resistencia al
ataque
Tipo de leva:15 mm y bajo pedido leva corta de 13,2 mm. (indicar la cart. SZ al final de la
referencia)
Patente: sistema BKP PCT/W02007/074163A1
Posibilidad de distintos sistemas de acceso con cilindros y/o candados a llaves iguales
(igualamiento), cilindros y/o candados amaestrados (amaestramiento sencillo,
amaestramiento de portal, amaestramiento con llave maestra y llaves submaestras, etc…).
Consultar capitulo de suplementos. (0Q311.07.0.12)

39,24000 €

5420.60.R.SS u Cerradura BRITON 60mm picaporte+palanca, frente redondo acero inoxidable. Distancia
entre ejes de 72mm. Características técnicas:
-Frente redondo y cerradero en acero inoxidable
-Picaporte plano reversible, en acero reforzado
-Palanca en laton niquelado a 2 vueltas
-Predisposición para el montaje de rosetas o bocallaves mediante tornillos pasantes
Certificación acorde a EN12209: 3X810G2BC20
-Apto para puertas cortafuego (EI90 en madera, EI240 en metálica)
Mano reversible

35,80000 €

Otros conceptos 0,00000 €

P-118 YCA-15 Ud. Grupo de herrajes para NÚCLEO DE ASEOS Y VESTUARIOS. Formado por:
1,00 Cerradura BRITON 60mm picaporte+palanca, frente redondo acero inoxidable
1,00 Juego Manillas CISA OVAL, antienganche, con roseta redonda, con muelle de
recuperación
1,00 Juego de bocallaves CISA PROJECT LINE, diámetro 52x8 mm
1,00 Cilindro ASIX P8 CISA doble embrague, niquelado, 30x30
1,00 Suplemento por cilindro amaestrado con submaestra sin interferencias (GMK)
1,00 Cierrapuertas CISA D6200 Multifuerza 2÷4, sin retención, blanco, apertura interna
1,00 Tope de puerta BRICARD modelo ARAMIS INOX, acero inoxidable

329,57 €

0Q31107012 U Características Técnicas:
-Sistema de 8 pitones en acero (6 activos, 2 pasivos)
-Cuerpo y rotores en latón
-Pitones y contrapitones en acero carbonitrurado
-Muelles en bronce fosforoso y acero
-Leva DIN desplazada en acero sintetizado
-Llaves planas y reversibles en aleación especial de latón, niqueladas
Dotación: 5 llaves, tornillo de fijación y tarjeta de propiedad

39,24000 €
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Normativa: EN 1303, grado 6 durabilidad, grado 6 seguridad llave y grado C resistencia al
ataque
Tipo de leva:15 mm y bajo pedido leva corta de 13,2 mm. (indicar la cart. SZ al final de la
referencia)
Patente: sistema BKP PCT/W02007/074163A1
Posibilidad de distintos sistemas de acceso con cilindros y/o candados a llaves iguales
(igualamiento), cilindros y/o candados amaestrados (amaestramiento sencillo,
amaestramiento de portal, amaestramiento con llave maestra y llaves submaestras, etc…).
Consultar capitulo de suplementos. (0Q311.07.0.12)

SUPABRHD u Por cilindro amaestrado con submaestra sin interferencias (GMK) (SUPLEMENTO193) 26,35000 €

D620003097 u Cierrapuertas CISA D6200 Multifuerza 2÷4, sin retención, plata, apertura externa. Sistema a
leva asimétrica
-Marcado CE para la utilización en puerta cortafuego
-Certificación según la norma EN 1154
-Instalación lado opuesto bisagras (posición brazo/cuerpo normal) o instalación en lado
bisagras (posición cuerpo/brazo invertida)
Características Técnicas:
-La tecnología utilizada en estos cierrapuertas en combinación con el brazo deslizante reduce
al mínimo la fuerza necesaria para la apertura de la puerta, siendo especialmente indicada su
utilización para personas mayores y niños
-Cárter metálico
-Válvulas de regulación independientes con dispositivo termostático
Regulaciones:
-Fuerza de cierre
-Velocidad de cierre
-Potencia del golpe final
-Freno de apertura (backcheck)
Dotación:
-Tornillos de fijación
-Plantilla de instalación
Acabado: color plata. Disponibles otros colores
Bajo pedido: kit accesorio de retención adaptable a guía deslizante
Mano reversible (D6200.03.0.97)

163,48000 €

707400 U Tope de puerta BRICARD serie ARAMIS INOX con goma. Altura de 37mm; diámetro de
41mm. Fijación mediante tornillo al suelo invisible.

14,01000 €

5420.60.R.SS u Cerradura BRITON 60mm picaporte+palanca, frente redondo acero inoxidable. Distancia
entre ejes de 72mm. Características técnicas:
-Frente redondo y cerradero en acero inoxidable
-Picaporte plano reversible, en acero reforzado
-Palanca en laton niquelado a 2 vueltas
-Predisposición para el montaje de rosetas o bocallaves mediante tornillos pasantes
Certificación acorde a EN12209: 3X810G2BC20
-Apto para puertas cortafuego (EI90 en madera, EI240 en metálica)
Mano reversible

35,80000 €

07070.90.0 u Juego Manillas CISA, antienganche, con placa 170x170x2mm. Distancia entre ejes de 72mm
para el bocallave. Fabricado en acero inoxidable (AISI 304) satinado. Adecuado para
espesores de puerta de 44-54mm. Manilla de 140 mm de longitud, la proyección de 63 mm y
22 mm de diámetro, cuadradillo de 9 mm. Perno de gran durabilidad y seguridad. Normativa:
Resistencia a la corrosión (240h test de niebla salina). Producto apto para puertas
cortafuegos, según norma EN1634-1 (90 minutos en puerta de madera y 4 horas en puerta
metálica). Producto según norma EN 1906, grado 4. y EN1670, grado 3.

50,69000 €

Otros conceptos 0,00000 €

P-119 YCA-17 U GRUPO 17 (madera) 414,95 €
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707400 U Tope de puerta BRICARD serie ARAMIS INOX con goma. Altura de 37mm; diámetro de
41mm. Fijación mediante tornillo al suelo invisible.

14,01000 €

5660.60.R.SS u Cerradura BRITON 60mm picaporte+palanca, frente redondo acero inoxidable. Distancia
entre ejes de 72mm. Características técnicas:
-Frente redondo y cerradero en acero inoxidable
-Picaporte plano reversible, en acero reforzado
-Palanca en laton niquelado a 2 vueltas
-Predisposición para el montaje de rosetas o bocallaves mediante tornillos pasantes
-Certificación acorde a EN12209: 3X810F3BA20
-Certificación acorde a EN179: 376B1442AB/D
-Apto para puertas cortafuego (EI90 en madera, EI240 en metálica)
Mano reversible

94,37000 €

D620003097 u Cierrapuertas CISA D6200 Multifuerza 2÷4, sin retención, plata, apertura externa. Sistema a
leva asimétrica
-Marcado CE para la utilización en puerta cortafuego
-Certificación según la norma EN 1154
-Instalación lado opuesto bisagras (posición brazo/cuerpo normal) o instalación en lado
bisagras (posición cuerpo/brazo invertida)
Características Técnicas:
-La tecnología utilizada en estos cierrapuertas en combinación con el brazo deslizante reduce
al mínimo la fuerza necesaria para la apertura de la puerta, siendo especialmente indicada su
utilización para personas mayores y niños
-Cárter metálico
-Válvulas de regulación independientes con dispositivo termostático
Regulaciones:
-Fuerza de cierre
-Velocidad de cierre
-Potencia del golpe final
-Freno de apertura (backcheck)
Dotación:
-Tornillos de fijación
-Plantilla de instalación
Acabado: color plata. Disponibles otros colores
Bajo pedido: kit accesorio de retención adaptable a guía deslizante
Mano reversible (D6200.03.0.97)

163,48000 €

0Q31113012 U Características Técnicas:
-Sistema de 8 pitones en acero (6 activos, 2 pasivos)
-Cuerpo y rotores en latón
-Pitones y contrapitones en acero carbonitrurado
-Muelles en bronce fosforoso y acero
-Leva DIN desplazada en acero sintetizado
-Llaves planas y reversibles en aleación especial de latón, niqueladas
Dotación: 5 llaves, tornillo de fijación y tarjeta de propiedad
Normativa: EN 1303, grado 6 durabilidad, grado 6 seguridad llave y grado C resistencia al
ataque
Tipo de leva:15 mm y bajo pedido leva corta de 13,2 mm. (indicar la cart. SZ al final de la
referencia)
Patente: sistema BKP PCT/W02007/074163A1
Posibilidad de distintos sistemas de acceso con cilindros y/o candados a llaves iguales
(igualamiento), cilindros y/o candados amaestrados (amaestramiento sencillo,
amaestramiento de portal, amaestramiento con llave maestra y llaves submaestras, etc…).
Consultar capitulo de suplementos. (0Q311.13.0.12)

44,98000 €

07070.90.0 u Juego Manillas CISA, antienganche, con placa 170x170x2mm. Distancia entre ejes de 72mm
para el bocallave. Fabricado en acero inoxidable (AISI 304) satinado. Adecuado para
espesores de puerta de 44-54mm. Manilla de 140 mm de longitud, la proyección de 63 mm y
22 mm de diámetro, cuadradillo de 9 mm. Perno de gran durabilidad y seguridad. Normativa:
Resistencia a la corrosión (240h test de niebla salina). Producto apto para puertas
cortafuegos, según norma EN1634-1 (90 minutos en puerta de madera y 4 horas en puerta
metálica). Producto según norma EN 1906, grado 4. y EN1670, grado 3.

50,69000 €
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SUPABRHD u Por cilindro amaestrado con submaestra sin interferencias (GMK) (SUPLEMENTO193) 26,35000 €

07209.02.0 u Kit accesorio de retención, adaptable a guía deslizante cierrapuertas serie D6200 sin
retención.

21,07000 €

Otros conceptos 0,00000 €

P-120 YCA-19 U GRUPO 19 (registro madera) 157,67 €

SUPABRHD u Por cilindro amaestrado con submaestra sin interferencias (GMK) (SUPLEMENTO193) 26,35000 €

0Q31403012 U Características Técnicas:
-Sistema de 8 pitones en acero (6 activos, 2 pasivos)
-Cuerpo y rotores en latón con acabado niquelado
-Pitones y contrapitones en acero carbonitrurado
-Muelles en bronce fosforoso y acero
-Leva DIN desplazada y regulable en 14 posiciones en acero sintetizado
-Llaves planas y reversibles en aleación especial de latón, niqueladas
Dotación: 5 llaves, tornillo de fijación y tarjeta de propiedad
Normativa: EN 1303, grado 6 durabilidad, grado 6 seguridad llave y grado C resistencia al
ataque
Tipo de leva:15 mm y bajo pedido leva corta de 13,2 mm. (indicar la cart. SZ al final de la
referencia)
Patente: sistema BKP PCT/W02007/074163A1
Posibilidad de distintos sistemas de acceso con cilindros y/o candados a llaves iguales
(igualamiento), cilindros y/o candados amaestrados (amaestramiento sencillo,
amaestramiento de portal, amaestramiento con llave maestra y llaves submaestras, etc…).
Consultar capitulo de suplementos. (0Q314.03.0.12)

33,68000 €

472120300SS U Tirador BRITON acodado acero inoxidable AISI304, 300mm. 20 mm de diámetro.
(4721.20.300.SS)

29,11000 €

53000 U Cerradura de sobreponer BRICARD, palanca, entrada 40mm. Fijación mediante 4 tornillos.
Apto para cilindro europerfil (no incluido).

66,03000 €

06093.00.0 u Juego de bocallaves europerfil en acero inoxidable (AISI 304) satinado. Diámetro de 52 mm y
8 mm de espesor. Fijaciones mediante tornillos ocultos. Normativa: Resistencia a la corrosión
(240h test de niebla salina). Producto apto para puertas cortafuegos, según norma EN1634-1.

2,50000 €

Otros conceptos 0,00000 €

P-121 YCA-19B U GRUPO 19B (registro madera 2h) 312,35 €

472120300SS U Tirador BRITON acodado acero inoxidable AISI304, 300mm. 20 mm de diámetro.
(4721.20.300.SS)

29,11000 €

07092.50.0 U Juego de pasadores de embutir CISA, acero inoxidable AISI304, simple acción. Ancho de
18mm y longitud de 225mm. Incluye cerradero superior. Cerradero de suelo ref. 4736.SS (no
incluido y bajo pedido).

154,68000 €

06093.00.0 u Juego de bocallaves europerfil en acero inoxidable (AISI 304) satinado. Diámetro de 52 mm y
8 mm de espesor. Fijaciones mediante tornillos ocultos. Normativa: Resistencia a la corrosión
(240h test de niebla salina). Producto apto para puertas cortafuegos, según norma EN1634-1.

2,50000 €

53000 U Cerradura de sobreponer BRICARD, palanca, entrada 40mm. Fijación mediante 4 tornillos.
Apto para cilindro europerfil (no incluido).

66,03000 €

SUPABRHD u Por cilindro amaestrado con submaestra sin interferencias (GMK) (SUPLEMENTO193) 26,35000 €

0Q31403012 U Características Técnicas:
-Sistema de 8 pitones en acero (6 activos, 2 pasivos)
-Cuerpo y rotores en latón con acabado niquelado
-Pitones y contrapitones en acero carbonitrurado
-Muelles en bronce fosforoso y acero
-Leva DIN desplazada y regulable en 14 posiciones en acero sintetizado
-Llaves planas y reversibles en aleación especial de latón, niqueladas
Dotación: 5 llaves, tornillo de fijación y tarjeta de propiedad

33,68000 €
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Normativa: EN 1303, grado 6 durabilidad, grado 6 seguridad llave y grado C resistencia al
ataque
Tipo de leva:15 mm y bajo pedido leva corta de 13,2 mm. (indicar la cart. SZ al final de la
referencia)
Patente: sistema BKP PCT/W02007/074163A1
Posibilidad de distintos sistemas de acceso con cilindros y/o candados a llaves iguales
(igualamiento), cilindros y/o candados amaestrados (amaestramiento sencillo,
amaestramiento de portal, amaestramiento con llave maestra y llaves submaestras, etc…).
Consultar capitulo de suplementos. (0Q314.03.0.12)

Otros conceptos 0,00000 €

P-122 YCA-11B..E Ud. Grupo de herrajes para PUERTAS METÁLICAS EI 1H . Formado por:
1,00 Cerradura MITO CISA de embutir 65mm, Cortafuego, Antipánico, Picaporte invertido,
mano derecha, frente inox
1,00 Cuadradillo CISA Antipánico en acero, seccionado 9mm 45x55mm
1,00 Juego de manillas CISA, antienganche, placa larga, c/bocallave 72mm, cuadradillo
9mm, AISI316
1,00 Cilindro ASIX P8 CISA doble embrague, niquelado, 45x45
1,00 Suplemento por cilindro amaestrado con submaestra sin interferencias (GMK)
1,00 Cierrapuertas CISA C1455, Multifuerza 2÷4, sin retención, blanco
1,00 Tope de puerta BRICARD modelo ARAMIS INOX, acero inoxidable (YCA-11B..El)

269,38 €

07083.52.0 u Cuadradillo CISA Antipánico en acero seccionado 9mm 45x55mm.
Para serie/artículo: 43110, 43130, 43160, 13110, 13160, 13210, 13260

9,00000 €

0Q31129012 U Características Técnicas:
-Sistema de 8 pitones en acero (6 activos, 2 pasivos)
-Cuerpo y rotores en latón
-Pitones y contrapitones en acero carbonitrurado
-Muelles en bronce fosforoso y acero
-Leva DIN desplazada en acero sintetizado
-Llaves planas y reversibles en aleación especial de latón, niqueladas
Dotación: 5 llaves, tornillo de fijación y tarjeta de propiedad
Normativa: EN 1303, grado 6 durabilidad, grado 6 seguridad llave y grado C resistencia al
ataque
Tipo de leva:15 mm y bajo pedido leva corta de 13,2 mm. (indicar la cart. SZ al final de la
referencia)
Patente: sistema BKP PCT/W02007/074163A1
Posibilidad de distintos sistemas de acceso con cilindros y/o candados a llaves iguales
(igualamiento), cilindros y/o candados amaestrados (amaestramiento sencillo,
amaestramiento de portal, amaestramiento con llave maestra y llaves submaestras, etc…).
Consultar capitulo de suplementos. (0Q311.29.0.12)

45,73000 €

4316065120 u Cerradura MITO CISA de embutir 65mm cortafuego, antipánico, picaporte invertido, mano
derecha, frente en acero inoxidable.
FUNCIONAMIENTO:
Interior: con manilla y/o llave
Exterior: la llave condena o descondena la manilla y retrae el picaporte
La manilla retrae el picaporte sólo sí esta descondenada.
-Cuadro manilla partido
Características Técnicas:
-Distancia entre ejes 72mm
-Frente en acero inoxidable
-Caja en acero cincado
-Picaporte en acero cincado
-Cuadro manilla 9 mm
-Adaptable a dispositivos antipánico series 59600, 59711, 59321 y 59371
-Marcado CE para la utilización en puerta cortafuego
Cilindro no incluido (43160.65.1.20)

65,52000 €



Pressupost HCBICTUS_PE

CUADRO DE PRECIOS NÚMERO 2 Fecha: 10/08/26 Pág.: 49

707400 U Tope de puerta BRICARD serie ARAMIS INOX con goma. Altura de 37mm; diámetro de
41mm. Fijación mediante tornillo al suelo invisible.

14,01000 €

C145703097 u Cierrapuertas CISA C1457 Multifuerza 2÷4 sin retención, gris. Marcado CE para la utilización
en puerta cortafuego en fuerza 3-4. Certificación según la norma EN 1154.
Características Técnicas:
-Cuerpo en aleación de aluminio y brazo roscado en acero
-Muelle en acero especial bañado en aceite
-Válvulas de regulación independientes con dispositivo termostático
-Reversible
Regulaciones:
-Fuerza de cierre EN2÷4 (multifuerza)
-Velocidad de cierre
-Potencia del golpe final
-Freno de apertura (backcheck)
Dotación: Tornillos de fijación y plantilla de instalación
Acabado: Color gris plata (Acab. 97)
-Disponibles otros colores (negro, blanco, oro, marrón oscuro y negro mate) (C1457.03.0.97)

58,08000 €

SUPABRHD u Por cilindro amaestrado con submaestra sin interferencias (GMK) (SUPLEMENTO193) 26,35000 €

07070.90.0 u Juego Manillas CISA, antienganche, con placa 170x170x2mm. Distancia entre ejes de 72mm
para el bocallave. Fabricado en acero inoxidable (AISI 304) satinado. Adecuado para
espesores de puerta de 44-54mm. Manilla de 140 mm de longitud, la proyección de 63 mm y
22 mm de diámetro, cuadradillo de 9 mm. Perno de gran durabilidad y seguridad. Normativa:
Resistencia a la corrosión (240h test de niebla salina). Producto apto para puertas
cortafuegos, según norma EN1634-1 (90 minutos en puerta de madera y 4 horas en puerta
metálica). Producto según norma EN 1906, grado 4. y EN1670, grado 3.

50,69000 €

Otros conceptos 0,00000 €

P-123 YCA-9A..E5 Ud. Grupo de herrajes para PUERTA EI DE 2H EN INSTALACIONES. . Formado por:
1,00 Cerradura MITO CISA de embutir 65mm, Cortafuego, Antipánico, Picaporte invertido,
mano derecha, frente inox
1,00 Cuadradillo CISA Antipánico en acero, seccionado 9mm 45x55mm
1,00 Dispositivo de cierre de hoja secundaria MITO CISA, , frente acero inox.
1,00 Pareja de Varillas CISA internas roscadas+puntales Ø8mm
1,00 Dispositivo bloqueo Varillas CISA contracerradura MITO Panic
1,00 Juego de manillas CISA, antienganche, placa larga, c/bocallave 72mm, cuadradillo
9mm, AISI316
1,00 Cilindro ASIX P8 CISA doble embrague, niquelado, 45x45
1,00 Suplemento por cilindro amaestrado con submaestra sin interferencias (GMK)
2,00 Cierrapuertas CISA C1455, Multifuerza 2÷4, sin retención, blanco
1,00 Selector de cierre CISA, regulable, acero cromado
1,00 Tope de puerta BRICARD modelo ARAMIS INOX, acero inoxidable (YCA-9A..El)

462,84 €

707400 U Tope de puerta BRICARD serie ARAMIS INOX con goma. Altura de 37mm; diámetro de
41mm. Fijación mediante tornillo al suelo invisible.

14,01000 €

D620003097 u Cierrapuertas CISA D6200 Multifuerza 2÷4, sin retención, plata, apertura externa. Sistema a
leva asimétrica
-Marcado CE para la utilización en puerta cortafuego
-Certificación según la norma EN 1154
-Instalación lado opuesto bisagras (posición brazo/cuerpo normal) o instalación en lado
bisagras (posición cuerpo/brazo invertida)
Características Técnicas:
-La tecnología utilizada en estos cierrapuertas en combinación con el brazo deslizante reduce
al mínimo la fuerza necesaria para la apertura de la puerta, siendo especialmente indicada su
utilización para personas mayores y niños
-Cárter metálico
-Válvulas de regulación independientes con dispositivo termostático
Regulaciones:
-Fuerza de cierre
-Velocidad de cierre

163,48000 €
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-Potencia del golpe final
-Freno de apertura (backcheck)
Dotación:
-Tornillos de fijación
-Plantilla de instalación
Acabado: color plata. Disponibles otros colores
Bajo pedido: kit accesorio de retención adaptable a guía deslizante
Mano reversible (D6200.03.0.97)

4309100020 u Dispositivo de cierre de hoja secundaria MITO CISA. Frente en acero inoxidable.
-Dispositivo de cierre para hoja secundaria en puertas de dos hojas.
FUNCIONAMIENTO:
-El desbloqueo de las varillas se realiza a través de un bontón situado en el frente.
Características Técnicas:
-Frente en acero inoxidable
-Caja en acero cincado
BAJO PEDIDO:
-Varillas internas roscadas ref. 07088.03
-Dispositivo bloqueo de varillas ref. 07089.50
-Marcado CE para la utilización en puerta cortafuego (43091.00.0.20)

45,45000 €

4311065020 u Cerradura MITO CISA de embutir 65mm cortafuego antipánico sólo picaporte. Frente acero
inoxidable.
FUNCIONAMIENTO:
Interior: con dispositivo antipánico y/o llave
Exterior: la llave condena o descondena la manilla y retrae el picaporte
La manilla retrae el picaporte sólo sí esta descondenada.
-Cuadro manilla partido
Características Técnicas:
-Distancia entre ejes 72mm
-Frente en acero inoxidable
-Caja en acero cincado
-Picaporte en acero cincado
-Cuadro manilla 9 mm
-Adaptable a dispositivos antipánico series 59600, 59711, 59321 y 59371
-Marcado CE para la utilización en puerta cortafuego
Mano reversible. Cilindro no incluido (43110.65.0.20)

49,59000 €

0Q31129012 U Características Técnicas:
-Sistema de 8 pitones en acero (6 activos, 2 pasivos)
-Cuerpo y rotores en latón
-Pitones y contrapitones en acero carbonitrurado
-Muelles en bronce fosforoso y acero
-Leva DIN desplazada en acero sintetizado
-Llaves planas y reversibles en aleación especial de latón, niqueladas
Dotación: 5 llaves, tornillo de fijación y tarjeta de propiedad
Normativa: EN 1303, grado 6 durabilidad, grado 6 seguridad llave y grado C resistencia al
ataque
Tipo de leva:15 mm y bajo pedido leva corta de 13,2 mm. (indicar la cart. SZ al final de la
referencia)
Patente: sistema BKP PCT/W02007/074163A1
Posibilidad de distintos sistemas de acceso con cilindros y/o candados a llaves iguales
(igualamiento), cilindros y/o candados amaestrados (amaestramiento sencillo,
amaestramiento de portal, amaestramiento con llave maestra y llaves submaestras, etc…).
Consultar capitulo de suplementos. (0Q311.29.0.12)

45,73000 €

07089.50.0 u Dispositivo CISA de bloqueo varillas.
Para serie/artículo: 43091, 43190

27,71000 €

07088.03.0 u Pareja de Varillas CISA internas
-Juego de varillas con diámetro 8mm.
-Puntales macizos con diámetro 10mm art, 06291.05.0 (2uds)

30,83000 €
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07070.90.0 u Juego Manillas CISA, antienganche, con placa 170x170x2mm. Distancia entre ejes de 72mm
para el bocallave. Fabricado en acero inoxidable (AISI 304) satinado. Adecuado para
espesores de puerta de 44-54mm. Manilla de 140 mm de longitud, la proyección de 63 mm y
22 mm de diámetro, cuadradillo de 9 mm. Perno de gran durabilidad y seguridad. Normativa:
Resistencia a la corrosión (240h test de niebla salina). Producto apto para puertas
cortafuegos, según norma EN1634-1 (90 minutos en puerta de madera y 4 horas en puerta
metálica). Producto según norma EN 1906, grado 4. y EN1670, grado 3.

50,69000 €

07083.52.0 u Cuadradillo CISA Antipánico en acero seccionado 9mm 45x55mm.
Para serie/artículo: 43110, 43130, 43160, 13110, 13160, 13210, 13260

9,00000 €

SUPABRHD u Por cilindro amaestrado con submaestra sin interferencias (GMK) (SUPLEMENTO193) 26,35000 €

Otros conceptos 0,00000 €

P-124 YCA-A.SR0 Ud. Grupo de herrajes para VÍA DE EVACUACIÓN 2 HOJAS RET. ABIERTAS. Formado por:
1,00 Cerradura MITO CISA de embutir 65mm, Cortafuego, Antipánico, Picaporte, , frente
acero inox.
1,00 Cuadradillo CISA Antipánico en acero, seccionado 9mm 45x55mm
1,00 Contracerradura MITO CISA 65mm, frente inox
1,00 Pareja de Varillas CISA internas roscadas+puntales Ø8mm
1,00 Dispositivo bloqueo Varillas CISA contracerradura MITO Panic
2,00 Dispositivo Antipánico FAST TOUCH CISA de embutir 840 mm, cortafuego, blanco
1,00 Manilla CISA, antienganche, placa larga, s/bocallave, cuadradillo 9mm, AISI316,
mano izquierda
2,00 Cierrapuertas CISA D6200 Multifuerza 2÷4, sin retención, blanco, apertura interna
1,00 Coordinador de cierre para cierrapuertas D6200/D7200, blanco
2,00 Electroimán BRITON retención de puerta abierta, montaje en pared (YCA-A.Sll)

1.442,61 €

4311065020 u Cerradura MITO CISA de embutir 65mm cortafuego antipánico sólo picaporte. Frente acero
inoxidable.
FUNCIONAMIENTO:
Interior: con dispositivo antipánico y/o llave
Exterior: la llave condena o descondena la manilla y retrae el picaporte
La manilla retrae el picaporte sólo sí esta descondenada.
-Cuadro manilla partido
Características Técnicas:
-Distancia entre ejes 72mm
-Frente en acero inoxidable
-Caja en acero cincado
-Picaporte en acero cincado
-Cuadro manilla 9 mm
-Adaptable a dispositivos antipánico series 59600, 59711, 59321 y 59371
-Marcado CE para la utilización en puerta cortafuego
Mano reversible. Cilindro no incluido (43110.65.0.20)

49,59000 €

07083.52.0 u Cuadradillo CISA Antipánico en acero seccionado 9mm 45x55mm.
Para serie/artículo: 43110, 43130, 43160, 13110, 13160, 13210, 13260

9,00000 €

0715561097 u Kit para doble cierrapuertas D6200/D7200, con selector de cierre integrado, montaje en el
lado de las bisagras (montaje estándar), color gris plata. El kit incluye guía para dos
cierrapuertas EN 3÷5 (condicionado a la fuerza del cierrapuertas instalado), sin retención,
para apertura externa y guía deslizante con selector integrado. Apto para puertas cortafuegos.
-Marcado CE para la utilización en puerta cortafuego
-Certificación según la norma EN 1158
-Incluye dispositivo de falsa maniobra (07155.61.0.97)

280,52000 €

07076.55.2 u Manilla sencilla CISA, antienganche, placa larga, s/bocallave, cuadradillo 9mm, cortafuego.
Medida placa 228 x 43 x 10mm. Incuye muelle de recuperación. Manilla clásica,
antienganche, diámetro ø19 mm. Fabricado en acero inoxidable satinado (AISI 316).
Resistencia a la corrosión (96h test de niebla salina). Apto para puertas de 38-70mm de
espesor.

26,17000 €
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0717666097 u Placa interna para FAST TOUCH CISA embutir, sin bocallave
Acabado gris, disponible también en otros acabados. (07176.66.0.97)

11,96000 €

07089.50.0 u Dispositivo CISA de bloqueo varillas.
Para serie/artículo: 43091, 43190

27,71000 €

4319065020 u Contracerradura MITO CISA 65mm. Frente en acero inoxidable.
-Contracerradura para hoja secundaria en puertas de dos hojas
NOTA: En la hoja principal debe ir instalada una cerradura con sólo picaporte ref. 43110 o
43115
Características Técnicas:
-Frente en acero inoxidable
-Caja en acero cincado
-Cuadro manilla 9 mm
-Marcado CE para la utilización en puerta cortafuego
-Adaptable a dispositivos antipánico series 59600, 59711, 59321 y 59371
FUNCIONAMIENTO:
-Interior: con dispositivo antipánico
BAJO PEDIDO:
-Varillas internas roscadas ref. 07088.03
-Dispositivo bloqueo de varillas ref. 07089.50 (43190.65.0.20)

99,69000 €

5971101097F u Dispositivo Antipánico FAST TOUCH CISA de embutir 840 mm, cortafuego, color gris.
-Versión adaptable a cerraduras de embutir antipánico series Mito-Panic y Heavy Duty (giro
30º)
Características Técnicas:
-Componentes internos en acero aptos para equipar puertas cortafuego
-Cárter y barra en aluminio barnizado con tratamiento antibacteriano
Certificaciones:
-Marcado CE
-Certificación según la norma UNE EN 1125
-Tratamiento antibacteriano según la Norma ISO 22196 (59711.01.0.97.FR)

426,62000 €

503.WH u Electroimán CISA (BRITON) retención de puerta abierta, montaje en pared. Imán de
retención de puerta, para montaje superficial en pared. Fuerza de retención de 20Kg.
Carcasa de plástico blanco. Desbloqueo automático en caso de ausencia de tensión. Tensión
de alimentación 24 Vdc. Consumo 50mA. Dispone de un botón de prueba para simular la
activación de la alarma con el fin de comprobar el funcionamiento de forma regular.
Normativa: EN 1155 y marcado CE para dispositivos de retención electromagnética. Apto
para puerta cortafuego acorde a EN 1634.

153,56000 €

D620003097 u Cierrapuertas CISA D6200 Multifuerza 2÷4, sin retención, plata, apertura externa. Sistema a
leva asimétrica
-Marcado CE para la utilización en puerta cortafuego
-Certificación según la norma EN 1154
-Instalación lado opuesto bisagras (posición brazo/cuerpo normal) o instalación en lado
bisagras (posición cuerpo/brazo invertida)
Características Técnicas:
-La tecnología utilizada en estos cierrapuertas en combinación con el brazo deslizante reduce
al mínimo la fuerza necesaria para la apertura de la puerta, siendo especialmente indicada su
utilización para personas mayores y niños
-Cárter metálico
-Válvulas de regulación independientes con dispositivo termostático
Regulaciones:
-Fuerza de cierre
-Velocidad de cierre
-Potencia del golpe final
-Freno de apertura (backcheck)
Dotación:
-Tornillos de fijación
-Plantilla de instalación
Acabado: color plata. Disponibles otros colores
Bajo pedido: kit accesorio de retención adaptable a guía deslizante
Mano reversible (D6200.03.0.97)

326,96000 €
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07088.03.0 u Pareja de Varillas CISA internas
-Juego de varillas con diámetro 8mm.
-Puntales macizos con diámetro 10mm art, 06291.05.0 (2uds)

30,83000 €

Otros conceptos 0,00000 €

P-125 YCA-G.SR0 Ud. Grupo de herrajes para PUERTA EI DE 2H RET. ABIERTAS. Formado por:
1,00 Cerradura MITO CISA de embutir 65mm, Cortafuego, Picaporte, frente acero inox.
1,00 Dispositivo de cierre de hoja secundaria MITO CISA, , frente acero inox.
1,00 Pareja de Varillas CISA internas roscadas+puntales Ø8mm
1,00 Dispositivo bloqueo Varillas CISA contracerradura MITO Panic
1,00 Juego de manillas CISA, antienganche, placa larga, s/bocallave, cuadradillo 9mm,
AISI316
2,00 Cierrapuertas CISA D6200 Multifuerza 2÷4, sin retención, blanco, apertura interna
1,00 Coordinador de cierre para cierrapuertas D6200/D7200, blanco
2,00 Electroimán BRITON retención de puerta abierta, montaje en pared (YCA-G.Sll)

961,05 €

07089.50.0 u Dispositivo CISA de bloqueo varillas.
Para serie/artículo: 43091, 43190

27,71000 €

0715561097 u Kit para doble cierrapuertas D6200/D7200, con selector de cierre integrado, montaje en el
lado de las bisagras (montaje estándar), color gris plata. El kit incluye guía para dos
cierrapuertas EN 3÷5 (condicionado a la fuerza del cierrapuertas instalado), sin retención,
para apertura externa y guía deslizante con selector integrado. Apto para puertas cortafuegos.
-Marcado CE para la utilización en puerta cortafuego
-Certificación según la norma EN 1158
-Incluye dispositivo de falsa maniobra (07155.61.0.97)

280,52000 €

07070.54.0 u Juego de manillas CISA, antienganche, placa larga, s/bocallave, cuadradillo 9mm,
cortafuego. Medida placa 228 x 43 x 10mm. Incuye muelle de recuperación. Manilla clásica,
antienganche, diámetro ø19 mm. Fabricado en acero inoxidable satinado (AISI 316).
Resistencia a la corrosión (96h test de niebla salina). Apto para puertas de 38-70mm de
espesor.

52,34000 €

4309100020 u Dispositivo de cierre de hoja secundaria MITO CISA. Frente en acero inoxidable.
-Dispositivo de cierre para hoja secundaria en puertas de dos hojas.
FUNCIONAMIENTO:
-El desbloqueo de las varillas se realiza a través de un bontón situado en el frente.
Características Técnicas:
-Frente en acero inoxidable
-Caja en acero cincado
BAJO PEDIDO:
-Varillas internas roscadas ref. 07088.03
-Dispositivo bloqueo de varillas ref. 07089.50
-Marcado CE para la utilización en puerta cortafuego (43091.00.0.20)

45,45000 €

503.WH u Electroimán CISA (BRITON) retención de puerta abierta, montaje en pared. Imán de
retención de puerta, para montaje superficial en pared. Fuerza de retención de 20Kg.
Carcasa de plástico blanco. Desbloqueo automático en caso de ausencia de tensión. Tensión
de alimentación 24 Vdc. Consumo 50mA. Dispone de un botón de prueba para simular la
activación de la alarma con el fin de comprobar el funcionamiento de forma regular.
Normativa: EN 1155 y marcado CE para dispositivos de retención electromagnética. Apto
para puerta cortafuego acorde a EN 1634.

153,56000 €

D620003097 u Cierrapuertas CISA D6200 Multifuerza 2÷4, sin retención, plata, apertura externa. Sistema a
leva asimétrica
-Marcado CE para la utilización en puerta cortafuego
-Certificación según la norma EN 1154
-Instalación lado opuesto bisagras (posición brazo/cuerpo normal) o instalación en lado
bisagras (posición cuerpo/brazo invertida)
Características Técnicas:
-La tecnología utilizada en estos cierrapuertas en combinación con el brazo deslizante reduce
al mínimo la fuerza necesaria para la apertura de la puerta, siendo especialmente indicada su
utilización para personas mayores y niños
-Cárter metálico

326,96000 €
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-Válvulas de regulación independientes con dispositivo termostático
Regulaciones:
-Fuerza de cierre
-Velocidad de cierre
-Potencia del golpe final
-Freno de apertura (backcheck)
Dotación:
-Tornillos de fijación
-Plantilla de instalación
Acabado: color plata. Disponibles otros colores
Bajo pedido: kit accesorio de retención adaptable a guía deslizante
Mano reversible (D6200.03.0.97)

07088.03.0 u Pareja de Varillas CISA internas
-Juego de varillas con diámetro 8mm.
-Puntales macizos con diámetro 10mm art, 06291.05.0 (2uds)

30,83000 €

4300065020 u Cerradura MITO CISA de embutir 65mm Cortafuego, solo picaporte. Frente en acero
inoxidable.
FUNCIONAMIENTO:
-Picaporte accionado por llave y por manilla.
Características Técnicas:
-Distancia entre ejes 72mm
-Frente en acero inoxidable
-Caja en acero cincado
-Picaporte en acero cincado
-Cuadro manilla 9 mm
Cilindro no incluido. Mano reversible
-Marcado CE para la utilización en puerta cortafuego (43000.65.0.20)

43,68000 €

Otros conceptos 0,00000 €

P-126 YCA-H.SR0 Ud. Grupo de herrajes para PUERTA EI DE 1H. Formado por:
1,00 Cerradura MITO CISA de embutir 65mm, Cortafuego, Picaporte, , frente acero inox.
1,00 Juego de manillas CISA, antienganche, placa larga, s/bocallave, cuadradillo 9mm,
AISI316
1,00 Cierrapuertas CISA D6200 Multifuerza 2÷4, sin retención, blanco, apertura interna
1,00 Tope de puerta BRICARD modelo ARAMIS INOX, acero inoxidable (YCA-H.Sll)

273,51 €

707400 U Tope de puerta BRICARD serie ARAMIS INOX con goma. Altura de 37mm; diámetro de
41mm. Fijación mediante tornillo al suelo invisible.

14,01000 €

D620003097 u Cierrapuertas CISA D6200 Multifuerza 2÷4, sin retención, plata, apertura externa. Sistema a
leva asimétrica
-Marcado CE para la utilización en puerta cortafuego
-Certificación según la norma EN 1154
-Instalación lado opuesto bisagras (posición brazo/cuerpo normal) o instalación en lado
bisagras (posición cuerpo/brazo invertida)
Características Técnicas:
-La tecnología utilizada en estos cierrapuertas en combinación con el brazo deslizante reduce
al mínimo la fuerza necesaria para la apertura de la puerta, siendo especialmente indicada su
utilización para personas mayores y niños
-Cárter metálico
-Válvulas de regulación independientes con dispositivo termostático
Regulaciones:
-Fuerza de cierre
-Velocidad de cierre
-Potencia del golpe final
-Freno de apertura (backcheck)
Dotación:
-Tornillos de fijación
-Plantilla de instalación
Acabado: color plata. Disponibles otros colores

163,48000 €
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Bajo pedido: kit accesorio de retención adaptable a guía deslizante
Mano reversible (D6200.03.0.97)

4300065020 u Cerradura MITO CISA de embutir 65mm Cortafuego, solo picaporte. Frente en acero
inoxidable.
FUNCIONAMIENTO:
-Picaporte accionado por llave y por manilla.
Características Técnicas:
-Distancia entre ejes 72mm
-Frente en acero inoxidable
-Caja en acero cincado
-Picaporte en acero cincado
-Cuadro manilla 9 mm
Cilindro no incluido. Mano reversible
-Marcado CE para la utilización en puerta cortafuego (43000.65.0.20)

43,68000 €

07070.54.0 u Juego de manillas CISA, antienganche, placa larga, s/bocallave, cuadradillo 9mm,
cortafuego. Medida placa 228 x 43 x 10mm. Incuye muelle de recuperación. Manilla clásica,
antienganche, diámetro ø19 mm. Fabricado en acero inoxidable satinado (AISI 316).
Resistencia a la corrosión (96h test de niebla salina). Apto para puertas de 38-70mm de
espesor.

52,34000 €

Otros conceptos 0,00000 €

P-127 YCA-NM.SII U Grupo de herrajes para PUERTAS CORREDERAS DE 1H EN ASEOS DE MINUSVÁLIDOS.
Formado por:
1,00 Cerradura carpintería madera CISA de embutir 60mm niquelado con gancho y
muletilla
1,00 Juego de condena para baño RANDI para minusválidos, con señalización externa,
diámetro 52x8 mm
2,00 Tirador BRITON acodado acero inoxidable, 300mm longitud, 22mm diámetro
2,00 Kit de fijación para doble tirador BRITON

179,57 €

472122300SS U Tirador BRITON acodado acero inoxidable AISI304, 200mm. 20 mm de diámetro.
(4721.22.300.SS)

65,50000 €

4726 U Kit de fijación para doble tirador BRITON para puerta de madera o de cristal. 30,94000 €

7145.036.TG8 u Juego de condena para baño adaptado en acero inoxidable (AISI 304) satinado, con
señalización externa. Diámetro de 52 mm y 8 mm de espesor. Fijaciones mediante tornillos
ocultos. Normativa: Resistencia a la corrosión (240h test de niebla salina).

37,30000 €

45110600MU u Cerradura carpintería madera CISA de embutir 60mm niquelado con gancho y adaptador
para muletilla.
Características Técnicas:
-Frente y cerradero niquelado
-Caja y tapa en acero
-Gancho en acero laminar niquelado
Dotación:
-Cerradero ref. 07028.00.0
Mano reversible
Certificaciones según la Norma UNI EN 12209
Los certificados y declaraciones de prestaciones de producto pueden consultarse en la
página web www.cisa.com (45110.60.0.MU)

45,83000 €

Otros conceptos 0,00000 €

P-128 YCA-O.SR0 Ud. Grupo de herrajes para PUERTAS DE CABINA DE ASEOS. Formado por:
1,00 Cerradura BRITON 60mm picaporte+condena, frente redondo acero inoxidable
1,00 Juego Manillas CISA OVAL, antienganche, con roseta redonda, con muelle de
recuperación
1,00 Juego de condena para baño CISA PROJECT LINE, con señalización externa,
diámetro 52x8 mm
1,00 Tope de puerta BRICARD modelo ARAMIS INOX, acero inoxidable (YCA-O.Sll)

116,57 €
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707400 U Tope de puerta BRICARD serie ARAMIS INOX con goma. Altura de 37mm; diámetro de
41mm. Fijación mediante tornillo al suelo invisible.

14,01000 €

5430.60.R.SS u Cerradura BRITON 60mm picaporte+condena, frente redondo acero inoxidable. Distancia
entre ejes de 78mm. Características técnicas:
-Frente redondo y cerradero en acero inoxidable
-Picaporte plano reversible, en acero reforzado
-Palanca en laton niquelado a 2 vueltas
-Predisposición para el montaje de rosetas o bocallaves mediante tornillos pasantes
Certificación acorde a EN12209: 3X810G-BG20
-Apto para puertas cortafuego (EI90 en madera, EI240 en metálica)
Mano reversible

35,80000 €

07070.94.1 u Juego Manillas CISA, antienganche, con placa de 170x170x2mm con condena para baño,
mano derecha. Distancia entre ejes de 78mm. Fabricado en acero inoxidable (AISI 304)
satinado. Adecuado para espesores de puerta de 44-54mm. Manilla de 140 mm de longitud,
la proyección de 63 mm y 22 mm de diámetro, cuadradillo de 8 mm. Perno de gran
durabilidad y seguridad. Normativa: Resistencia a la corrosión (240h test de niebla salina).
Producto apto para puertas cortafuegos, según norma EN1634-1 (90 minutos en puerta de
madera y 4 horas en puerta metálica). Producto según norma EN 1906, grado 4. y EN1670,
grado 3.

66,76000 €

Otros conceptos 0,00000 €

P-129 YCA-U.SR0 Ud. Grupo de herrajes para PUERTA DE PERFILERÍA METÁLICA CORREDERA DE PASO
1HOJA.  Formado por:
2,00 Tirador BRITON acodado acero inoxidable, 300mm longitud, 22mm diámetro
2,00 Kit de fijación para doble tirador BRITON (YCA-U.Sll)

96,44 €

472122300SS U Tirador BRITON acodado acero inoxidable AISI304, 200mm. 20 mm de diámetro.
(4721.22.300.SS)

65,50000 €

4726 U Kit de fijación para doble tirador BRITON para puerta de madera o de cristal. 30,94000 €

Otros conceptos 0,00000 €

P-130 YPHC721 ud Suministro y colocación de puerta de paso con cerco de aluminio, tipo TEISA o equivalente
aprobado por la DF, compuesta de una hoja lisa, corredera, ciega, de medidas hasta
1200x2500 mm, fabricada mediante bastidor realizado en tablero compacto fenólico color
natural, con relleno interior de aglomerado acabado a las dos caras en tablero compacto
fenólico de 3 mm de espesor color a definir por la DF. Incluso herrajes con sistema de guías y
tope. Incluido el bastión interior, con tratamiento de alta duración, con tornillería de acero
inoxidable y junta perimetral de amortiguación de impacto con burbuja deformable para
reducción de ruido aislamiento y ajuste así como junta decorativa para absorción de
desniveles de paramentos.

CERCO INOX:
Cerco realizado en perfil de acero inoxidable por ambas caras.

CASONETO:
Incluso refuerzo en madera blanca de la zona donde se alberga el herraje de cierre y guía de
aluminio extrusionado para alojamiento de ruedas suspendidas y frenos de posición variable.
Incluye el suministro y colocación de casoneto para tabique de pladur de sección 100 mm
modelo Acuarius.

HERRAJES:
Preparada para albergar los herrajes incluidos en el plan de cierre y control de accesos.

Instalada y en correcto funcionamiento según documentación gráfica e indicaciones de la
D.F, con p.p. de limpieza, medios y materiales auxiliares.

1.141,49 €

YPHC12210 u PUERTA HPL CERCO INOX CORREDERA HASTA 1H 700X2100 MM 750,69000 €
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YPHC1221G u Sistema con guías y raíles 242,50000 €

P11WP200 u Incremento burlete acústico 1H 31,52000 €

P11PP010 m Precerco de pino 30 mm 18,42000 €

Otros conceptos 98,36000 €

P-131 YPHA1025 ud Suministro y colocación de puerta de paso con cerco de aluminio, tipo TEISA o equivalente
aprobado por la DF, compuesta de una hoja lisa, abatible, ciega, de medidas hasta
1000x2500 mm, fabricada mediante bastidor realizado en tablero compacto fenólico color
natural, con relleno interior de aglomerado acabado a las dos caras en tablero compacto
fenólico de 3 mm de espesor color a definir por la DF. Incluso herrajes formados por pernios
en acero inox de 3 mm de espesor TESA SENA AISI 304 con nudo de 20 mms., incluido el
bastión interior, con tratamiento de alta duración, con tornillería de acero inoxidable y junta
perimetral de amortiguación de impacto con burbuja deformable para reducción de ruido
aislamiento y ajuste así como junta decorativa para absorción de desniveles de paramentos.

CERCO INOX:
Cerco realizado en perfil de acero inoxidable por ambas caras.

HERRAJES:
Preparada para albergar los herrajes incluidos en el plan de cierre y control de accesos.

Instalada y en correcto funcionamiento según documentación gráfica e indicaciones de la
D.F, con p.p. de limpieza, medios y materiales auxiliares.

1.198,81 €

YPHA12210 u PUERTA HPL CERCO INOX ABATIBLE 1H HASTA 1200X2100 MM 1.050,69000 €

P11PP010 m Precerco de pino 30 mm 17,11000 €

P11WP200 u Incremento burlete acústico 1H 31,52000 €

Otros conceptos 99,49000 €

P-132 YPRT625 ud Suministro y colocación de puerta batiente de registro de patinillos cortafuegos en chapa
galvanizada EI-60, homologada PUERTAS GISMERO o equivalente aprobado por la DF, de
una hoja de dimensiones de hueco hasta 600x2500mm con las siguientes características:
Precerco en chapa galvanizada plegada de 2 mm de espesor y telescópico con perfil en “C”
para tabiquería flexible.
Cerco telescópico doble en chapa galvanizada de 1,5 mm de espesor, que abrace el muro,
tanto para tabiquería flexible como rígida y soldado al precerco existente. Relleno de cerco a
precerco con espuma ignífuga.
Hoja fabricada en chapa galvanizada de 1,2 mm de espesor formada por dos bandejas
soldadas, rigidizada y relleno aislante interior a partir de lana de roca conforme a ensayos,
con un grosor total de hoja de 80 mm.
Junta intumescente perimetral.
Cuatro pernios Cilindrex de 20x100 mm, en níquel brillo, por hoja con posibilidad de
regulación, sobre elementos roscados posibilitando su fácil reposición.
Herrajes colocados sobre tuerca remachada para montaje mediante tornillo M-4 mm.
Acabado interior/exterior: Pintada en color a elegir por la df
Totalmente enrasada, dintel y jamba en mismo material y acabado que el adyacente.
Totalmente instalada y en correcto funcionamiento según documentación gráfica , incluido
medios y materiales auxiliares.

562,55 €

P23PSU0302 u Portería tubo acero 70.40.3 152,38000 €

Otros conceptos 410,17000 €

P-133 YPT6A9025 ud Suministro y colocación de puerta metálica cortafuegos EI60 de una hoja abatible de hasta
1200x2500mm GISMERO o equivalente. Certificada y homologada, construida con dos
chapas de acero electrocincado de 1,20 mm. de espesor y cámara intermedia de material
aislante ignífugo para un grosor total de hoja de 80 mm, sobre cerco abierto de chapa de
acero galvanizado de 1,20 mm. de espesor relleno con espuma ignífuga, juntas
intumescentes para asegurar la necesaria estanqueidad a las llamas y a los gases calientes,
con siete patillas para fijación a obra, cerradura embutida, elaborada en taller. Incluso

1.203,05 €
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acabado lacado en color a elegir por DF. Con parte proporcional de paneles fijos laterales o
superiores acoplados de composición igual a la hoja según memoria de carpinterías.

SUBESTRUCTURA:
Incluso parte proporcional de subestructura metálica para soportación en forma de portería
fijada mecánicamente a forjados mediante perfiles de acero tubular 70.40.3mm.

HERRAJES:
Preparada para albergar los herrajes incluidos en el plan de cierre y control de accesos.

Totalmente instalada y en correcto funcionamiento según documentación gráfica e
indicaciones de la D.F, con p.p. de limpieza, medios y materiales auxiliares.

P23PSU0302 u Portería tubo acero 70.40.3 76,19000 €

YPT6A12210 u PUERTA METÁLICA CERCO INOX EI-60 ABATIBLE 1H HASTA 900X2500 MM 1.063,89000 €

Otros conceptos 62,97000 €

P-134 YPVA925 ud Suministro y montaje de puerta de paso batiente Laam o equivalente, sobre mampara o
exenta formada por cerco de puerta oculto de acero inoxidable. Batiente isofónica de PVC
con burbuja de aire y con diseño especial para aislamiento acústico. Hoja de puerta de 40mm
de espesor y dimensiones hasta 900x2500mm. Formada por marco estructural perimetral de
acero inoxidable que abraza los vidrios laminares de 3+3 mm de espesor y vinilo al ácido a
una cara con encuentros entre ellos a testa mediante cinta adhesiva 3M VHB con tratamiento
de imprimación y 1mm de espesor exterior según manual corporativo. Bisagra pivotante vista
modelo Laam CRL. Perfectamente istalada y funcionando según memoria de carpinterías.
Totalmente terminado según planos de proyecto.

HERRAJES:
Preparada para albergar los herrajes incluidos en el plan de cierre y control de accesos.

Totalmente instalada y en correcto funcionamiento según documentación gráfica e
indicaciones de la D.F, con p.p. de limpieza, medios y materiales auxiliares.

1.048,94 €

P01DW090 u Pequeño material 2,67000 €

P14KW050 m Sellado con silicona incolora 6,51000 €

PCMV92501 u PUERTA VIDRIO ABATIBLE 1H HASTA 900X2100 MM 1.001,39000 €

Otros conceptos 38,37000 €

P-135 YPVCU1425 ud Suministro e instalación de puerta automática corredera Manusa o equivalente de 1 hoja:

Medidas:
Ancho Hueco (AH):1.400,00 mm Paso Libre (PL):1.400,00 mm Ancho Oper. (Lop):2.875,00
mm
Alto Hueco (HH):2.500,00 mm Altura Libre (HL):2.500,00 mm Altura Total (HT):2.600,00 mm
Descripción:
Puerta corredera VISIO+100 (con hojas recercada A20-4):Puerta automática marca
MANUSA corredera, apertura lateral, hojas tipo A20-4. Visio+ 100 IoT Compuesto de:
Cantidad Descripción
1,00 Operador corredero VISIO+ 100 lateral 230V:Certificado EN60335, formado por un
grupo motor de1 motor trifásico de CA, tracción directa, alimentado de red monofásica
230V/50Hzelectrónica de control IoT/ Wifi/ GRF nivel de prestaciones d, batería de
emergencia supervisada, valida en vía evacuación (EN16005). Peso máx. por hoja 90Kg. (S)
Incluye kit extensión visio+ 100(central pl>2000 y lateral pl de >1000 mm), pack cerrojo visio+
100, selector optima+ blanco :permite seleccionar el modo de funcionamiento:5. modos:
abierto. cerrado, solo salida, automático y apertura reducida. menú para conexión wifi y
bloqueo por pin, suplemento corte 6 perfiles
1,00 Hoja corredera A20-4 :Carpintería de aluminio de 20mm de sección, enmarcado
perimetral con junta estanqueidad, (para vidrio de 8/10mm).
(L) Incluye suspensión hoja para corredera, fija o lenta(activa, visio-100, visio / a20)
1,00 Perfil Al. N. tubo(40x20x1,5) (L) Incluye suplemento corte 1 perfil

4.104,20 €
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1,00 Encuentro pared hoja corredera A20-4 con fotoc. (M)
7,538 CANTOS PULIDOS 5+5
1,00 Instalación puerta corredera
2,00 Sensor detección + seguridad DDS-B(híbrido no supervisado) :Tecnología dual
(infrarrojos + microondas)funciones activación y detección seguridad en zona de cierre de
hojas.
1,00 Sensor seguridad DDS-S: (infrarojos supervisado)
3,00 Kit para empotrar sensor(DDS-A, DDS-B, DDS-S)
2,00 Detector proximidad Optima Prox+ blanco :Permite activación sin necesidad contacto
físico, indicador luminoso de confirmación de la detección
1,00 Interface I/O programable ACTIVA/BRAVO(básico)
1,00 Vidrio laminado 10=5+5(transparente):Cantos pulidos
Acabado:
Anodizado plata SQ-000

SUBESTRUCTURA:
Incluso parte proporcional de subestructura metálica para soportación de puerta en forma de
portería fijada mecánicamente a forjados mediante perfiles de acero tubular 70.40.3mm.

Totalmente instalada y en correcto funcionamiento según documentación gráfica e
indicaciones de la D.F, con p.p. de limpieza, medios y materiales auxiliares.

BAM21C001 u Suministro e instalación de puerta automática corredera Manusa o equivalente de 1 hoja:

Medidas:
Ancho Hueco (AH):1.400,00 mm Paso Libre (PL):1.400,00 mm Ancho Oper. (Lop):2.875,00
mm
Alto Hueco (HH):2.500,00 mm Altura Libre (HL):2.500,00 mm Altura Total (HT):2.600,00 mm
Descripción:
Puerta corredera VISIO+100 (con hojas recercada A20-4):Puerta automática marca MANUSA
corredera, apertura lateral, hojas tipo A20-4. Visio+ 100 IoT Compuesto de:
Cantidad Descripción
1,00 Operador corredero VISIO+ 100 lateral 230V:Certificado EN60335, formado por un
grupo motor de1 motor trifásico de CA, tracción directa, alimentado de red monofásica
230V/50Hzelectrónica de control IoT/ Wifi/ GRF nivel de prestaciones d, batería de
emergencia supervisada, valida en vía evacuación (EN16005). Peso máx. por hoja 90Kg. (S)
Incluye kit extensión visio+ 100(central pl>2000 y lateral pl de >1000 mm), pack cerrojo visio+
100, selector optima+ blanco :permite seleccionar el modo de funcionamiento:5. modos:
abierto. cerrado, solo salida, automático y apertura reducida. menú para conexión wifi y
bloqueo por pin, suplemento corte 6 perfiles
1,00 Hoja corredera A20-4 :Carpintería de aluminio de 20mm de sección, enmarcado
perimetral con junta estanqueidad, (para vidrio de 8/10mm).
(L) Incluye suspensión hoja para corredera, fija o lenta(activa, visio-100, visio / a20)
1,00 Perfil Al. N. tubo(40x20x1,5) (L) Incluye suplemento corte 1 perfil
1,00 Encuentro pared hoja corredera A20-4 con fotoc. (M)
7,538 CANTOS PULIDOS 5+5
1,00 Instalación puerta corredera
2,00 Sensor detección + seguridad DDS-B(híbrido no supervisado) :Tecnología dual
(infrarrojos + microondas)funciones activación y detección seguridad en zona de cierre de
hojas.
1,00 Sensor seguridad DDS-S: (infrarojos supervisado)
3,00 Kit para empotrar sensor(DDS-A, DDS-B, DDS-S)
2,00 Detector proximidad Optima Prox+ blanco :Permite activación sin necesidad contacto
físico, indicador luminoso de confirmación de la detección
1,00 Interface I/O programable ACTIVA/BRAVO(básico)
1,00 Vidrio laminado 10=5+5(transparente):Cantos pulidos
Acabado:
Anodizado plata SQ-000

SUBESTRUCTURA:
Incluso parte proporcional de subestructura metálica para soportación de puerta en forma de
portería fijada mecánicamente a forjados mediante perfiles de acero tubular 70.40.3mm.

3.407,20000 €
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Totalmente instalada y en correcto funcionamiento según documentación gráfica e
indicaciones de la D.F, con p.p. de limpieza, medios y materiales auxiliares.

Otros conceptos 697,00000 €

P-136 YPVCU2125 ud Suministro e instalación de puerta automática corredera Manusa o equivalente de 1 hoja:

Medidas:
Ancho Hueco (AH):2.100,00 mm Paso Libre (PL):2.100,00 mm Ancho Oper. (Lop):4.275,00
mm
Alto Hueco (HH):2.500,00 mm Altura Libre (HL):2.500,00 mm Altura Total (HT):2.625,00 mm
Descripción:
Puerta corredera VISIO+125 (con hojas recercada A20-4):Puerta automática marca
MANUSA corredera, apertura lateral, hojas tipo A20-4. Visio+ 125. IOT. Compuesto de:
Cantidad Descripción
1,00 Operador corredero VISIO+ 125 (XL) Incluye kit extensión visio+ 125lat. pl max 2500 o
cen. pl max 3806, cerrojo automático con desbloqueo visio+ 125, selector optima+ blanco
:permite seleccionar el modo de funcionamiento:5. modos: abierto. cerrado, solo salida,
automático y apertura reducida. menú para conexión wifi y bloqueo por pin, suplemento corte
5 perfiles
1,00 Hoja corredera A20-4 :Carpintería de aluminio de 20mm de sección, enmarcado
perimetral con junta estanqueidad, (para vidrio de 8/10mm). (XL) Incluye suspensión hoja
para corredera, fija o lenta(activa, visio-100, visio / a20)
1,00 Pack paso libre operador VISIO-125 (L)
1,00 Perfil Al. N. tubo(40x20x1,5) (L) Incluye suplemento corte 1 perfil
1,00 Encuentro pared hoja corredera A20-4 con fotoc. (M)
8,95 CANTOS PULIDOS 5+5
1,00 Instalación puerta corredera
2,00 Sensor seguridad DDS-S: (infrarojos supervisado)
2,00 Kit para empotrar sensor(DDS-A, DDS-B, DDS-S)
2,00 Detector proximidad Optima Prox+ blanco :Permite activación sin necesidad contacto
físico, indicador luminoso de confirmación de la detección
1,00 Interface I/O programable ACTIVA/BRAVO(básico)
1,00 Vidrio laminado 10=5+5(transparente):Cantos pulidos
Acabado:
Anodizado plata SQ-000

SUBESTRUCTURA:
Incluso parte proporcional de subestructura metálica para soportación de puerta en forma de
portería fijada mecánicamente a forjados mediante perfiles de acero tubular 70.40.3mm.

Totalmente instalada y en correcto funcionamiento según documentación gráfica e
indicaciones de la D.F, con p.p. de limpieza, medios y materiales auxiliares.

4.834,80 €

BAM21C002 u Suministro e instalación de puerta automática corredera Manusa o equivalente de 1 hoja:

Medidas:
Ancho Hueco (AH):2.100,00 mm Paso Libre (PL):2.100,00 mm Ancho Oper. (Lop):4.275,00
mm
Alto Hueco (HH):2.500,00 mm Altura Libre (HL):2.500,00 mm Altura Total (HT):2.625,00 mm
Descripción:
Puerta corredera VISIO+125 (con hojas recercada A20-4):Puerta automática marca MANUSA
corredera, apertura lateral, hojas tipo A20-4. Visio+ 125. IOT. Compuesto de:
Cantidad Descripción
1,00 Operador corredero VISIO+ 125 (XL) Incluye kit extensión visio+ 125lat. pl max 2500 o
cen. pl max 3806, cerrojo automático con desbloqueo visio+ 125, selector optima+ blanco
:permite seleccionar el modo de funcionamiento:5. modos: abierto. cerrado, solo salida,
automático y apertura reducida. menú para conexión wifi y bloqueo por pin, suplemento corte
5 perfiles
1,00 Hoja corredera A20-4 :Carpintería de aluminio de 20mm de sección, enmarcado
perimetral con junta estanqueidad, (para vidrio de 8/10mm). (XL) Incluye suspensión hoja
para corredera, fija o lenta(activa, visio-100, visio / a20)

4.137,80000 €
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1,00 Pack paso libre operador VISIO-125 (L)
1,00 Perfil Al. N. tubo(40x20x1,5) (L) Incluye suplemento corte 1 perfil
1,00 Encuentro pared hoja corredera A20-4 con fotoc. (M)
8,95 CANTOS PULIDOS 5+5
1,00 Instalación puerta corredera
2,00 Sensor seguridad DDS-S: (infrarojos supervisado)
2,00 Kit para empotrar sensor(DDS-A, DDS-B, DDS-S)
2,00 Detector proximidad Optima Prox+ blanco :Permite activación sin necesidad contacto
físico, indicador luminoso de confirmación de la detección
1,00 Interface I/O programable ACTIVA/BRAVO(básico)
1,00 Vidrio laminado 10=5+5(transparente):Cantos pulidos
Acabado:
Anodizado plata SQ-000

SUBESTRUCTURA:
Incluso parte proporcional de subestructura metálica para soportación de puerta en forma de
portería fijada mecánicamente a forjados mediante perfiles de acero tubular 70.40.3mm.

Totalmente instalada y en correcto funcionamiento según documentación gráfica e
indicaciones de la D.F, con p.p. de limpieza, medios y materiales auxiliares.

Otros conceptos 697,00000 €

P-137 YPVCUSH1 ud Suministro e instalación de puerta corredera automática semi-hermética Manusa o
equivalente, de 1 hoja:

Medidas:
Ancho Hueco (AH):1.200,00 mm Paso Libre (PL):1.200,00 mm Ancho Oper. (Lop):2.515,00
mm
Alto Hueco (HH):2.500,00 mm Altura Libre (HL):2.500,00 mm Altura Total (HT):2.600,00 mm

Descripción:
Puerta automática marca MANUSA o equivalente corredera, apertura lateral, hojas tipo
A30-4, VISIO+ 100.

Compuesto de:
Cantidad Descripción
11,00 Operador corredero VISIO+ 100 lateral 230V:Certificado EN60335, formado por un
grupo motor de1 motor trifásico de CA, tracción directa, alimentado de red monofásica
230V/50Hzelectrónica de control IoT/ Wifi/ GRF nivel de prestaciones d, batería de
emergencia supervisada, valida en vía evacuación (EN16005). Peso máx. por hoja 90Kg. (S)
Incluye kit extensión visio+ 100(central pl>2000 y lateral pl de >1000 mm), selector optima+
blanco :permite seleccionar el modo de funcionamiento:5. modos: abierto. cerrado, solo
salida, automático y apertura reducida. menú para conexión wifi y bloqueo por pin ,
suplemento corte 6 perfiles
11,00 Hoja corredera A30-4 :Carpintería de aluminio de 30mm de sección, enmarcado
perimetral con junta estanqueidad(para vidrio de hasta 18mm). (L)
11,00 Pack perfil pared fotocélula MANUSA (M)
11,00 Encuentro pared hoja corredera A30-4 con fotoc. (M)
11,00 Instalación puerta corredera
33,00 Sensor seguridad DDS-S: (infrarojos supervisado)
33,00 Kit para empotrar sensor(DDS-A, DDS-B, DDS-S)
22,00 Detector proximidad Optima Prox+ blanco :Permite activación sin necesidad contacto
físico, indicador luminoso de confirmación de la detección
11,00 Interface I/O programable ACTIVA/BRAVO(básico)
11,00 Perfil Al. N. tubo(60x40x2)
22,00 Perfil Al. pared fotocélulas(A20, A30, A44)
11,00 Perfil porta cable
11,00 Vidrio electropolarizado

Acabado:
0085 - HPL white,Anodizado plata SQ-000 a definir por DF

6.248,52 €
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SUBESTRUCTURA:
Incluso parte proporcional de subestructura metálica para soportación de puerta en forma de
portería fijada mecánicamente a forjados mediante perfiles de acero tubular 70.40.3mm.

Totalmente instalada y en correcto funcionamiento según documentación gráfica e
indicaciones de la D.F, con p.p. de limpieza, medios y materiales auxiliares.

YPVLQ354 u PUERTA VIDRIO CORREDERA AUTOMÁTICA HERMÉTICA CLASE 1 1H 1200X2500 MM
(YPVCUSH1225aa)

5.575,00000 €

P23PSU0305 u Portería tubo acero 70.40.3 ancho 1900mm 160,85000 €

Otros conceptos 512,67000 €
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MANO DE OBRA

A01FE00 h Ayudante 21,56000 €

A01FEP6 h Ayudante carpintero 20,71000 €

A01FEPB h Ayudante montador especializado 20,53000 €

A01-FEP1 h Ayudante soldador 26,12000 €

A01-FEP3 h Ayudante colocador 26,12000 €

A01-FEP6 h Ayudante carpintero 26,33000 €

A01-FEP9 h Ayudante pintor 26,12000 €

A01-FEPB h Ayudante cerrajero 26,22000 €

A01-FEPE h Ayudante fontanero 26,08000 €

A01-FEPH h Ajudant muntador 26,12000 €

A010T000 h Tècnic mig o superior 47,81000 €

A0112000 h Cap de colla 31,16000 €

A0121000 h Oficial 1a 29,42000 €

A0125000 H Oficial 1a soldador 29,90000 €

A0127000 h Oficial 1a col·locador 29,42000 €

A012M000 h Oficial 1a muntador 26,67000 €

A0135000 H Ajudant soldador 26,12000 €

A0137000 h Ajudant col·locador 26,12000 €

A013M000 h Ajudant muntador 22,91000 €

A0140000 h Manobre 24,55000 €

A0D-0007 h Peón 24,55000 €

A0D-0008 h Peón yesero 24,55000 €

A0D-0009 h Manobre per a seguretat i salut 24,55000 €

A0E-000A h Peón especialista 25,38000 €

A0F000P h Oficial 1º cerrajero 23,00000 €

A0F0010 h Oficial 1ª vidriería 22,55000 €

A0F-000B h Oficial 1a 29,42000 €

A0F-000D h Oficial 1a colocador 29,42000 €

A0F-000K h Oficial 1a carpintero 29,94000 €

A0F-000L h Oficial 1a yesero 29,42000 €

A0F-000N h Oficial 1a fontanero 30,41000 €

A0F-000P h Oficial 1a cerrajero 29,88000 €

A0F-000R h Oficial 1a montador 30,41000 €

A0F-000T h Oficial 1a albañil 29,42000 €

A0F-000V h Oficial 1a pintor 29,42000 €

A0F-000X h Oficial 1a pulidor 29,42000 €

A0F-000Y h Oficial 1a soldador 29,90000 €
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C111-0056 h Compresor con dos martillos neumáticos 15,22000 €

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre neumáticos de 8 a 10 t 56,51000 €

C176-00FX h Hormigonera de 165 l 2,05000 €

C200P000 H Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 3,42000 €

C200-002I h Abrillantadora 2,43000 €

C201-002N h Mezcladora-bombeadora para morteros y yesos proyectados 5,47000 €

C206-00DW h Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica 3,42000 €

C20D-FEQ6 h Máquina de hacer rozas 2,15000 €

C20J-00DQ h Pulidora 2,92000 €

CF20-00GG h Equipo de barrenado con broca de diamante intercambiable, entre 100 i 400 mm de 36,36000 €
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06093.00.0 u Juego de bocallaves europerfil en acero inoxidable (AISI 304) satinado. Diámetro de 52 mm y 8
mm de espesor. Fijaciones mediante tornillos ocultos. Normativa: Resistencia a la corrosión (240h
test de niebla salina). Producto apto para puertas cortafuegos, según norma EN1634-1.

4,99000 €

07070.54.0 u Juego de manillas CISA, antienganche, placa larga, s/bocallave, cuadradillo 9mm, cortafuego.
Medida placa 228 x 43 x 10mm. Incuye muelle de recuperación. Manilla clásica, antienganche,
diámetro ø19 mm. Fabricado en acero inoxidable satinado (AISI 316). Resistencia a la corrosión
(96h test de niebla salina). Apto para puertas de 38-70mm de espesor.

52,34000 €

07070.90.0 u Juego Manillas CISA, antienganche, con placa 170x170x2mm. Distancia entre ejes de 72mm para
el bocallave. Fabricado en acero inoxidable (AISI 304) satinado. Adecuado para espesores de
puerta de 44-54mm. Manilla de 140 mm de longitud, la proyección de 63 mm y 22 mm de diámetro,
cuadradillo de 9 mm. Perno de gran durabilidad y seguridad. Normativa: Resistencia a la corrosión
(240h test de niebla salina). Producto apto para puertas cortafuegos, según norma EN1634-1 (90
minutos en puerta de madera y 4 horas en puerta metálica). Producto según norma EN 1906,
grado 4. y EN1670, grado 3.

50,69000 €

07070.94.1 u Juego Manillas CISA, antienganche, con placa de 170x170x2mm con condena para baño, mano
derecha. Distancia entre ejes de 78mm. Fabricado en acero inoxidable (AISI 304) satinado.
Adecuado para espesores de puerta de 44-54mm. Manilla de 140 mm de longitud, la proyección de
63 mm y 22 mm de diámetro, cuadradillo de 8 mm. Perno de gran durabilidad y seguridad.
Normativa: Resistencia a la corrosión (240h test de niebla salina). Producto apto para puertas
cortafuegos, según norma EN1634-1 (90 minutos en puerta de madera y 4 horas en puerta
metálica). Producto según norma EN 1906, grado 4. y EN1670, grado 3.

66,76000 €

07076.55.2 u Manilla sencilla CISA, antienganche, placa larga, s/bocallave, cuadradillo 9mm, cortafuego. Medida
placa 228 x 43 x 10mm. Incuye muelle de recuperación. Manilla clásica, antienganche, diámetro
ø19 mm. Fabricado en acero inoxidable satinado (AISI 316). Resistencia a la corrosión (96h test de
niebla salina). Apto para puertas de 38-70mm de espesor.

26,17000 €

07076.57.0 u Manilla Pomo individual fijo CISA , placa larga, c/bocallave 72mm, cuadradillo 9mm, cortafuego.
Medida placa 228 x 43 x 10mm. Fabricado en acero inoxidable satinado (AISI 316). Resistencia a
la corrosión (96h test de niebla salina). Apto para puertas de 38-70mm de espesor.

47,11000 €

07083.52.0 u Cuadradillo CISA Antipánico en acero seccionado 9mm 45x55mm.
Para serie/artículo: 43110, 43130, 43160, 13110, 13160, 13210, 13260

9,00000 €

07088.03.0 u Pareja de Varillas CISA internas
-Juego de varillas con diámetro 8mm.
-Puntales macizos con diámetro 10mm art, 06291.05.0 (2uds)

30,83000 €

07089.50.0 u Dispositivo CISA de bloqueo varillas.
Para serie/artículo: 43091, 43190

27,71000 €

07092.50.0 U Juego de pasadores de embutir CISA, acero inoxidable AISI304, simple acción. Ancho de 18mm y
longitud de 225mm. Incluye cerradero superior. Cerradero de suelo ref. 4736.SS (no incluido y bajo
pedido).

77,34000 €

0715561097 u Kit para doble cierrapuertas D6200/D7200, con selector de cierre integrado, montaje en el lado de
las bisagras (montaje estándar), color gris plata. El kit incluye guía para dos cierrapuertas EN 3÷5
(condicionado a la fuerza del cierrapuertas instalado), sin retención, para apertura externa y guía
deslizante con selector integrado. Apto para puertas cortafuegos.
-Marcado CE para la utilización en puerta cortafuego
-Certificación según la norma EN 1158
-Incluye dispositivo de falsa maniobra (07155.61.0.97)

280,52000 €

0717666097 u Placa interna para FAST TOUCH CISA embutir, sin bocallave
Acabado gris, disponible también en otros acabados. (07176.66.0.97)

11,96000 €

07209.02.0 u Kit accesorio de retención, adaptable a guía deslizante cierrapuertas serie D6200 sin retención. 21,07000 €

0Q31107012 U Características Técnicas:
-Sistema de 8 pitones en acero (6 activos, 2 pasivos)
-Cuerpo y rotores en latón
-Pitones y contrapitones en acero carbonitrurado
-Muelles en bronce fosforoso y acero
-Leva DIN desplazada en acero sintetizado

39,24000 €
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-Llaves planas y reversibles en aleación especial de latón, niqueladas
Dotación: 5 llaves, tornillo de fijación y tarjeta de propiedad
Normativa: EN 1303, grado 6 durabilidad, grado 6 seguridad llave y grado C resistencia al ataque
Tipo de leva:15 mm y bajo pedido leva corta de 13,2 mm. (indicar la cart. SZ al final de la
referencia)
Patente: sistema BKP PCT/W02007/074163A1
Posibilidad de distintos sistemas de acceso con cilindros y/o candados a llaves iguales
(igualamiento), cilindros y/o candados amaestrados (amaestramiento sencillo, amaestramiento de
portal, amaestramiento con llave maestra y llaves submaestras, etc…). Consultar capitulo de
suplementos. (0Q311.07.0.12)

0Q31113012 U Características Técnicas:
-Sistema de 8 pitones en acero (6 activos, 2 pasivos)
-Cuerpo y rotores en latón
-Pitones y contrapitones en acero carbonitrurado
-Muelles en bronce fosforoso y acero
-Leva DIN desplazada en acero sintetizado
-Llaves planas y reversibles en aleación especial de latón, niqueladas
Dotación: 5 llaves, tornillo de fijación y tarjeta de propiedad
Normativa: EN 1303, grado 6 durabilidad, grado 6 seguridad llave y grado C resistencia al ataque
Tipo de leva:15 mm y bajo pedido leva corta de 13,2 mm. (indicar la cart. SZ al final de la
referencia)
Patente: sistema BKP PCT/W02007/074163A1
Posibilidad de distintos sistemas de acceso con cilindros y/o candados a llaves iguales
(igualamiento), cilindros y/o candados amaestrados (amaestramiento sencillo, amaestramiento de
portal, amaestramiento con llave maestra y llaves submaestras, etc…). Consultar capitulo de
suplementos. (0Q311.13.0.12)

44,98000 €

0Q31129012 U Características Técnicas:
-Sistema de 8 pitones en acero (6 activos, 2 pasivos)
-Cuerpo y rotores en latón
-Pitones y contrapitones en acero carbonitrurado
-Muelles en bronce fosforoso y acero
-Leva DIN desplazada en acero sintetizado
-Llaves planas y reversibles en aleación especial de latón, niqueladas
Dotación: 5 llaves, tornillo de fijación y tarjeta de propiedad
Normativa: EN 1303, grado 6 durabilidad, grado 6 seguridad llave y grado C resistencia al ataque
Tipo de leva:15 mm y bajo pedido leva corta de 13,2 mm. (indicar la cart. SZ al final de la
referencia)
Patente: sistema BKP PCT/W02007/074163A1
Posibilidad de distintos sistemas de acceso con cilindros y/o candados a llaves iguales
(igualamiento), cilindros y/o candados amaestrados (amaestramiento sencillo, amaestramiento de
portal, amaestramiento con llave maestra y llaves submaestras, etc…). Consultar capitulo de
suplementos. (0Q311.29.0.12)

45,73000 €

0Q31403012 U Características Técnicas:
-Sistema de 8 pitones en acero (6 activos, 2 pasivos)
-Cuerpo y rotores en latón con acabado niquelado
-Pitones y contrapitones en acero carbonitrurado
-Muelles en bronce fosforoso y acero
-Leva DIN desplazada y regulable en 14 posiciones en acero sintetizado
-Llaves planas y reversibles en aleación especial de latón, niqueladas
Dotación: 5 llaves, tornillo de fijación y tarjeta de propiedad
Normativa: EN 1303, grado 6 durabilidad, grado 6 seguridad llave y grado C resistencia al ataque
Tipo de leva:15 mm y bajo pedido leva corta de 13,2 mm. (indicar la cart. SZ al final de la
referencia)
Patente: sistema BKP PCT/W02007/074163A1
Posibilidad de distintos sistemas de acceso con cilindros y/o candados a llaves iguales
(igualamiento), cilindros y/o candados amaestrados (amaestramiento sencillo, amaestramiento de
portal, amaestramiento con llave maestra y llaves submaestras, etc…). Consultar capitulo de
suplementos. (0Q314.03.0.12)

33,68000 €
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0Q31408012 U Características Técnicas:
-Sistema de 8 pitones en acero (6 activos, 2 pasivos)
-Cuerpo y rotores en latón con acabado niquelado
-Pitones y contrapitones en acero carbonitrurado
-Muelles en bronce fosforoso y acero
-Leva DIN desplazada y regulable en 14 posiciones en acero sintetizado
-Llaves planas y reversibles en aleación especial de latón, niqueladas
Dotación: 5 llaves, tornillo de fijación y tarjeta de propiedad
Normativa: EN 1303, grado 6 durabilidad, grado 6 seguridad llave y grado C resistencia al ataque
Tipo de leva:15 mm y bajo pedido leva corta de 13,2 mm. (indicar la cart. SZ al final de la
referencia)
Patente: sistema BKP PCT/W02007/074163A1
Posibilidad de distintos sistemas de acceso con cilindros y/o candados a llaves iguales
(igualamiento), cilindros y/o candados amaestrados (amaestramiento sencillo, amaestramiento de
portal, amaestramiento con llave maestra y llaves submaestras, etc…). Consultar capitulo de
suplementos. (0Q314.08.0.12)

34,32000 €

2PT6A2X002 u Puerta de registro abatible TEISA PE/4 o equivalente a definir por la D.F., de medidas hasta
1200x2500 mm según necesidad de obra. Formado por cerco para fijación de herrajes y hoja lisa,
ciega, batiente; puertas practicables lisas de compacto fenolico de 22 mm acabada en
revestimiento laminado de 0,7 mm de espesor formado por tablero estratificado y acabado a una
cara en tablero compacto fenólico de 3 mm de espesor de Abet Laminati, o equivalente a aprobar
por DF, acabado color a definir. Herrajes formados por bisagras de cazoleta tipo SENA TESA y
cierre de presión tipo “push”. Forma y diseño según dibujos.

262,00000 €

35578215 m MONT. 100/40/0,6 2500 Z1 P-H (128) (3551660003261) 3,03000 €

4000B262 m CANAL 100/35/0,55 3000 Z1 (200) (4003982446275) 2,57000 €

4000B26D pcs TORNILLO LB 3,5X9X5 MM (768) (4003982537157) 0,01000 €

4000B78A m CINTA DE PAPEL PARA JUNTAS 150 M (4003982412492) 0,04000 €

4000B808 pcs TORNILLO TN 3,5X35MM (4003982511751) 0,01000 €

4000B844 pcs Drywall Screw TN 4.5 x 70 coarse (500/8) (4003982512055) 0,04000 €

4000BA8A kg KNAUF UNIK 24H 20KG (50) (4003982380609) 0,96000 €

4000BD3A m BANDA ACUSTICA 95 MM (144) (4003982488909) 0,47000 €

4000BD40 m2 MAXIBOARD 25 2500 (4003982575517) 9,14000 €

4001X001 m2 Falso techo GABELEX o equivalente de bandejas de 60x60 cm en aluminio prelacado color blanco
o gris a definir por la DF. Incluyendo parte proporcional de perfiles de suspensión, piezas de unión
para lamas y perfiles, varillas, fijaciones y demás componentes de montaje del sistema para su
correcto funcionamiento según plano de detalle / instrucciones del fabricante.

Incluyendo encuentros con instalaciones y registros donde sea necesario. Inlcuyendo parte
proporcional de piezas especiales. Totalmente terminado y funcionando. Incluyendo mano de obra
con p.p. de pequeño material, medios auxiliares y limpieza. Marcado CE Dop GBX 2022.05,
resistente a la desinfectante según ficha técnica, reacción al fuego Euroclase A1 según norma EN
13501-1.

64,80000 €

4001X002 m2 Falso techo GABELEX o equivalente de lamas modelo G dimensiones según documentación
gráfica, en aluminio prelacado color blanco o gris a definir por la DF. Incluyendo parte proporcional
de perfiles de suspensión, piezas de unión para lamas y perfiles, varillas, fijaciones y demás
componentes de montaje del sistema para su correcto funcionamiento según plano de detalle /
instrucciones del fabricante.

Incluyendo encuentros con instalaciones y registros donde sea necesario. Inlcuyendo parte
proporcional de piezas especiales. Totalmente terminado y funcionando. Incluyendo mano de obra
con p.p. de pequeño material, medios auxiliares y limpieza. Marcado CE Dop GBX 2022.05,
resistente a la desinfectante según ficha técnica, reacción al fuego Euroclase A1 según norma EN
13501-1.

61,70000 €
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4001A1DAF pcs Fijaciones (EXT) (4001923248099a) 0,01000 €

4300065020 u Cerradura MITO CISA de embutir 65mm Cortafuego, solo picaporte. Frente en acero inoxidable.
FUNCIONAMIENTO:
-Picaporte accionado por llave y por manilla.
Características Técnicas:
-Distancia entre ejes 72mm
-Frente en acero inoxidable
-Caja en acero cincado
-Picaporte en acero cincado
-Cuadro manilla 9 mm
Cilindro no incluido. Mano reversible
-Marcado CE para la utilización en puerta cortafuego (43000.65.0.20)

43,68000 €

4309100020 u Dispositivo de cierre de hoja secundaria MITO CISA. Frente en acero inoxidable.
-Dispositivo de cierre para hoja secundaria en puertas de dos hojas.
FUNCIONAMIENTO:
-El desbloqueo de las varillas se realiza a través de un bontón situado en el frente.
Características Técnicas:
-Frente en acero inoxidable
-Caja en acero cincado
BAJO PEDIDO:
-Varillas internas roscadas ref. 07088.03
-Dispositivo bloqueo de varillas ref. 07089.50
-Marcado CE para la utilización en puerta cortafuego (43091.00.0.20)

45,45000 €

4311065020 u Cerradura MITO CISA de embutir 65mm cortafuego antipánico sólo picaporte. Frente acero
inoxidable.
FUNCIONAMIENTO:
Interior: con dispositivo antipánico y/o llave
Exterior: la llave condena o descondena la manilla y retrae el picaporte
La manilla retrae el picaporte sólo sí esta descondenada.
-Cuadro manilla partido
Características Técnicas:
-Distancia entre ejes 72mm
-Frente en acero inoxidable
-Caja en acero cincado
-Picaporte en acero cincado
-Cuadro manilla 9 mm
-Adaptable a dispositivos antipánico series 59600, 59711, 59321 y 59371
-Marcado CE para la utilización en puerta cortafuego
Mano reversible. Cilindro no incluido (43110.65.0.20)

49,59000 €

4316065120 u Cerradura MITO CISA de embutir 65mm cortafuego, antipánico, picaporte invertido, mano derecha,
frente en acero inoxidable.
FUNCIONAMIENTO:
Interior: con manilla y/o llave
Exterior: la llave condena o descondena la manilla y retrae el picaporte
La manilla retrae el picaporte sólo sí esta descondenada.
-Cuadro manilla partido
Características Técnicas:
-Distancia entre ejes 72mm
-Frente en acero inoxidable
-Caja en acero cincado
-Picaporte en acero cincado
-Cuadro manilla 9 mm
-Adaptable a dispositivos antipánico series 59600, 59711, 59321 y 59371
-Marcado CE para la utilización en puerta cortafuego
Cilindro no incluido (43160.65.1.20)

65,52000 €

4319065020 u Contracerradura MITO CISA 65mm. Frente en acero inoxidable.
-Contracerradura para hoja secundaria en puertas de dos hojas
NOTA: En la hoja principal debe ir instalada una cerradura con sólo picaporte ref. 43110 o 43115

99,69000 €
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Características Técnicas:
-Frente en acero inoxidable
-Caja en acero cincado
-Cuadro manilla 9 mm
-Marcado CE para la utilización en puerta cortafuego
-Adaptable a dispositivos antipánico series 59600, 59711, 59321 y 59371
FUNCIONAMIENTO:
-Interior: con dispositivo antipánico
BAJO PEDIDO:
-Varillas internas roscadas ref. 07088.03
-Dispositivo bloqueo de varillas ref. 07089.50 (43190.65.0.20)

45110600MU u Cerradura carpintería madera CISA de embutir 60mm niquelado con gancho y adaptador para
muletilla.
Características Técnicas:
-Frente y cerradero niquelado
-Caja y tapa en acero
-Gancho en acero laminar niquelado
Dotación:
-Cerradero ref. 07028.00.0
Mano reversible
Certificaciones según la Norma UNI EN 12209
Los certificados y declaraciones de prestaciones de producto pueden consultarse en la página web
www.cisa.com (45110.60.0.MU)

45,83000 €

4726 U Kit de fijación para doble tirador BRITON para puerta de madera o de cristal. 15,47000 €

472120300SS U Tirador BRITON acodado acero inoxidable AISI304, 300mm. 20 mm de diámetro. (4721.20.300.SS) 29,11000 €

472122300SS U Tirador BRITON acodado acero inoxidable AISI304, 200mm. 20 mm de diámetro. (4721.22.300.SS) 32,75000 €

503.WH u Electroimán CISA (BRITON) retención de puerta abierta, montaje en pared. Imán de retención de
puerta, para montaje superficial en pared. Fuerza de retención de 20Kg. Carcasa de plástico
blanco. Desbloqueo automático en caso de ausencia de tensión. Tensión de alimentación 24 Vdc.
Consumo 50mA. Dispone de un botón de prueba para simular la activación de la alarma con el fin
de comprobar el funcionamiento de forma regular. Normativa: EN 1155 y marcado CE para
dispositivos de retención electromagnética. Apto para puerta cortafuego acorde a EN 1634.

76,78000 €

53000 U Cerradura de sobreponer BRICARD, palanca, entrada 40mm. Fijación mediante 4 tornillos. Apto
para cilindro europerfil (no incluido).

66,03000 €

5420.60.R.SS u Cerradura BRITON 60mm picaporte+palanca, frente redondo acero inoxidable. Distancia entre ejes
de 72mm. Características técnicas:
-Frente redondo y cerradero en acero inoxidable
-Picaporte plano reversible, en acero reforzado
-Palanca en laton niquelado a 2 vueltas
-Predisposición para el montaje de rosetas o bocallaves mediante tornillos pasantes
Certificación acorde a EN12209: 3X810G2BC20
-Apto para puertas cortafuego (EI90 en madera, EI240 en metálica)
Mano reversible

35,80000 €

5430.60.R.SS u Cerradura BRITON 60mm picaporte+condena, frente redondo acero inoxidable. Distancia entre
ejes de 78mm. Características técnicas:
-Frente redondo y cerradero en acero inoxidable
-Picaporte plano reversible, en acero reforzado
-Palanca en laton niquelado a 2 vueltas
-Predisposición para el montaje de rosetas o bocallaves mediante tornillos pasantes
Certificación acorde a EN12209: 3X810G-BG20
-Apto para puertas cortafuego (EI90 en madera, EI240 en metálica)
Mano reversible

35,80000 €

5660.60.R.SS u Cerradura BRITON 60mm picaporte+palanca, frente redondo acero inoxidable. Distancia entre ejes
de 72mm. Características técnicas:
-Frente redondo y cerradero en acero inoxidable
-Picaporte plano reversible, en acero reforzado

94,37000 €
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-Palanca en laton niquelado a 2 vueltas
-Predisposición para el montaje de rosetas o bocallaves mediante tornillos pasantes
-Certificación acorde a EN12209: 3X810F3BA20
-Certificación acorde a EN179: 376B1442AB/D
-Apto para puertas cortafuego (EI90 en madera, EI240 en metálica)
Mano reversible

5971101097FR u Dispositivo Antipánico FAST TOUCH CISA de embutir 840 mm, cortafuego, color gris.
-Versión adaptable a cerraduras de embutir antipánico series Mito-Panic y Heavy Duty (giro 30º)
Características Técnicas:
-Componentes internos en acero aptos para equipar puertas cortafuego
-Cárter y barra en aluminio barnizado con tratamiento antibacteriano
Certificaciones:
-Marcado CE
-Certificación según la norma UNE EN 1125
-Tratamiento antibacteriano según la Norma ISO 22196 (59711.01.0.97.FR)

213,31000 €

6669029.SS U Placa fija CISA acero inoxidable AISI 316, s/bocallave 13,09000 €

707400 U Tope de puerta BRICARD serie ARAMIS INOX con goma. Altura de 37mm; diámetro de 41mm.
Fijación mediante tornillo al suelo invisible.

14,01000 €

7145.036.TG8 u Juego de condena para baño adaptado en acero inoxidable (AISI 304) satinado, con señalización
externa. Diámetro de 52 mm y 8 mm de espesor. Fijaciones mediante tornillos ocultos. Normativa:
Resistencia a la corrosión (240h test de niebla salina).

37,30000 €

8604C502 m2 SmartAcoustiK 7 100mm (8600294033900) 33,00000 €

B011-05ME m3 Agua 2,18000 €

B03L-05N7 t Arena de cantera para morteros 21,84000 €

B053-1VF9 kg Material para rejuntado de baldosas cerámicas CG2 según norma UNE-EN 13888, de color 1,24000 €

B055-067M t Cemento pórtland con caliza CEM II/B-L 32,5 R según UNE-EN 197-1, en sacos 142,10000 €

B059-06FM kg Yeso escayola de designación A, según la norma UNE-EN 13279-1 0,14000 €

B059-06FN kg Yeso de designación C6/20/2, según la norma UNE-EN 13279-1 0,14000 €

B059-06FO kg Yeso de designación B1/20/2, según la norma UNE-EN 13279-1 0,15000 €

B077-X001 Kg Mortero cementoso fluido de altas prestaciones mecánicas y de retracción compensada, con una
resistencia a compresión a 28 días mayor o igual a 60 N/mm², compuesto de cemento, aditivos
especiales y áridos seleccionados, para uso general, utilizado en el relleno por vertido de apoyos
estructurales.

1.250,00000 €

B07E-0GH2 kg Pasta autonivelante de cemento tipo CT con clase C30 de resistencia a compresión, clase F7 de
resistencia a flexión y clase A12 de resistencia al desgaste Böhme, según UNE-EN 13813,
suministrada en sacos

1,32000 €

B091-06VH kg Adhesivo en dispersión acuosa 3,77000 €

B093-32JX dm3 Adhesivo estructural para colocación de panel HPL, de aplicación con pistola, de base poliuretano
monocomponente

29,87000 €

B094-06TK kg Adhesivo cementoso tipo C2 según norma UNE-EN 12004 0,80000 €

B097-32K0 dm3 Imprimación para colocación de panel HPL, adecuada para soportes porosos, de base resina epoxi
pigmentada

55,03000 €

B0AO-07II u Taco de nylon de 6 a 8 mm, con tornillo 0,28000 €

B0AQ-07EX cu Tornillos, de acero galvanizados 5,12000 €

B0AQ-07GR cu Tornillos para placas de yeso laminado 13,87000 €

B0CC0-21OQ m2 Placa de yeso laminado hidrófuga (H) y espesor 15 mm, con borde afinado (BA), según la norma
UNE-EN 520

8,47000 €

B0CC0-21OR m2 Placa de yeso laminado con dureza superficial (I) y espesor 15 mm, con borde afinado (BA), según
la norma UNE-EN 520

8,26000 €
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B0CC0-21OT m2 Placa de yeso laminado resistente al fuego (F) y espesor 15 mm, con borde afinado (BA), según la
norma UNE-EN 520

8,46000 €

B0CC0-21OU m2 Placa de yeso laminado estándar (A) y espesor 15 mm, con borde afinado (BA), según la norma
UNE-EN 520

5,70000 €

B0CC0-21OZ m2 Placa de yeso laminado con dureza superficial (I) y espesor 12,5 mm, con borde afinado (BA),
según la norma UNE-EN 520

7,41000 €

B0D31-07P4 m3 Lata de madera de pino 398,31000 €

B0FG2-0GNG m2 Baldosa de gres porcelánico prensado esmaltado de forma rectangular o cuadrada, de 16 a 25
piezas/m2, precio superior, grup BIa (UNE-EN 14411)

29,50000 €

B44Z501A Kg Acer s275jr segons une-en 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie ipn,
ipe, heb, hea, hem i upn, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa
d'imprimació antioxidant

1,42000 €

B44Z-0LXA kg Acero S275JR según UNE-EN 10025-2, formado por pieza simple, en perfiles laminados en
caliente serie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM y UPN, cortado a medida y con una capa de imprimación
antioxidante

1,28000 €

B44Z-0LZT kg Acero S235JRC según UNE-EN 10025-2, formado por pieza simple, en perfiles conformados en
frío serie L, U, C, Z y omega, cortado a medida y galvanizado

1,80000 €

B6B0-1BTM m Banda acústica autoadhesiva hasta 50 mm de ancho para juntas de placas de yeso laminado 0,68000 €

B6B1-0KK3 m Canal de plancha de acero galvanizado, en paramentos horizontales con perfiles 48 mm de anchura 1,28000 €

B6B1-0KK4 m Canal de plancha deacero galvanizado, en paramentos horizontales con perfiles 70 mm de anchura 1,36000 €

B6B1-0KK7 m Montante de plancha de acero galvanizado, en paramentos verticales con perfiles 48 mm de
anchura

1,31000 €

B6B1-0KK8 m Montante de plancha deacero galvanizado, en paramentos verticales con perfiles 70 mm de
anchura

1,58000 €

B7C24-0KLD m2 Plancha de poliestireno expandido (EPS) elastificado de 10 mm de espesor 1,14000 €

B7C44-0JJ0 m2 Placa semirígida de lana mineral de vidrio (MW) para aislamientos, según UNE-EN 13162, de
espesor 60 mm, con una conductividad térmica <= 0,035 W/(m·K), resistencia térmica >= 1,7143
m2·K/W

3,54000 €

B7C44-0JME m2 Placa semirígida de lana mineral de vidrio (MW) para aislamientos, según UNE-EN 13162, de
espesor 60 mm, con una conductividad térmica <= 0,037 W/(m·K), resistencia térmica >= 1,6216
m2·K/W

4,26000 €

B7C44-0JMQ m2 Placa semirígida de lana mineral de vidrio (MW) para aislamientos, según UNE-EN 13162, de
espesor 40 mm, con una conductividad térmica <= 0,038 W/(m·K), resistencia térmica >= 1,0526
m2·K/W

2,17000 €

B7C44-0JMT m2 Placa semirígida de lana mineral de vidrio (MW) para aislamientos, según UNE-EN 13162, de
espesor 60 mm, con una conductividad térmica <= 0,038 W/(m·K), resistencia térmica >= 1,5789
m2·K/W

3,25000 €

B7C9Y001 u Formación de hornacina en pared de dimensión 350 x 1500 x 190 mm, para colocación de
extintores, según planos de detalle, incluso medios y materiales auxiliares, totalmente instalado.

97,62000 €

B7C9Y002 u Formación de hornacina en pared de dimensión 600 x 1500 x 190 mm, para colocación de BIEs,
según planos de detalle, incluso medios y materiales auxiliares, totalmente instalado.

185,00000 €

B7C9Y003 m2 Tabica de sección variable hasta un máximo de 60 cm, ejecutadas con placa de yeso laminado
montada sobre subestructura. Material, calidad y acabado similar al techo que la alberga.
Perfectamente ejecutada según documentación gráfica. Con/p.p. de repaso de juntas, limpieza y
medios auxiliares. Conforme a NTE-RTC. Medida en su longitud. Marcado CE y DdP (Declaración
de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

35,00000 €

B7D6-0IQJ kg Mortero ignífugo de cemento y lana mineral de roca, de 250 kg/m3 de densidad, para aislamiento
contra el fuego, en sacos

0,99000 €

B7D7-19Y6 u Abrazadera para sellar el paso de tuberias combustibles, de 125 mm, formada por anillo metálico
con forrado interior de material intumescente, con protección EI-120, para fijar en la pared o el

38,15000 €
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forjado superficialmente o empotrada con tornillos

B7D8-1BJU kg Pasta de morter sec per a reblert i aïllament de junts i forats en plaques de silicat càlcic 2,94000 €

B7D9-19V2 m2 Placa de fibres seleccionades, silicats i altres additius, de protecció contra el foc, de 52 mm de
gruix, amb una conductivitat tèrmica de 0,09 W/(m·K) i una densitat de 500 kg/m3, incombustible i
d'aplicació en edificació i indústria

113,09000 €

B7J1-0SL0 m Cinta de papel resistente para juntas de placas de yeso laminado 0,04000 €

B7J6-0GSL kg Masilla para junta de placas de cartón-yeso 1,42000 €

B7JE-0GTI dm3 Masilla para sellados, de aplicación con pistola, de base poliuretano monocomponent 19,39000 €

B7JE-0GTM dm3 Masilla para sellados, de aplicación con pistola, de base silicona neutra monocomponente 24,03000 €

B830-1VF5 m Cinta de polietileno autoadhesiva a dos caras, de 3 mm de espesor y 12 mm de ancho 0,45000 €

B834-2B09 m2 Panel laminado policarbonato BS1D0 53,50000 €

B834-2BFF M2 Panel HPL,tp.ignífugo,apl.gen.(CGF),e=6mm,uso int.s/UNE-EN 438-4,rf=B-s2,d0,cant.recto,1 cara
deco.,

54,60000 €

B83B-0XKR m Perfilería de plancha de acero galvanizado con perfiles entre 75 a 85 mm de ancho 1,76000 €

B84H-33DR m2 Placa de yeso laminado para falso techo continuo de 12.5 de espesor, acabado con perforaciones
agrupadas y velo, de 2400x1200 mm con borde afinado (BA) según la norma UNE-EN 13964, con
un coeficiente de absorción acústica ponderado de 0.45 según UNE-EN ISO 11654

21,01000 €

B84M-2I93 u Trampilla de 50x50 cm2 para registro de falso techo de placas de yeso laminado formada por
marco de aluminio y hoja de placa yeso laminado hidrófuga (H) con un espesor total de 15 mm, con
cierre de presión y dispositivo de retención

46,02000 €

B896-HYAR kg Pintura plástica, para interiores 3,71000 €

B8ZM-0P35 kg Selladora 4,38000 €

B9P6-0ISZ m Cordón de PVC de 4 mm 0,16000 €

B9PB-GCHC m2 Pavimento vinílico, antideslizante, constituido por una capa de uso de vinilo plastificado con
incrustación de partículas de carburo de silicio y reforzado con un complejo no tejido/red de fibra de
vidrio, bacteriostático y fungistático, grupo T de abrasión, clasificado 34-43 según EN 685, dotado
de tratamiento de superficie Sparclean, suministrado en rollo de 2 m de ancho y 2 mm de espesor,
Tarasafe Style. Artículo: ref. H814 de la serie Antilliscants de la empresa GERFLOR IBERIA SA

28,50000 €

B9PB-H4US m2 Lámina PVC homogéneo en rollo, clase 32-34 según UNE-EN 685 y de 2 mm de espesor 26,56000 €

BAD0-16WT u Puerta de plancha de acero galvanizado una hoja batiente, para un hueco de obra de 215x90 cm,
con rejilla de ventilación, cerradura y llave

162,09000 €

BAF4-1ROO m2 Ventana de aluminio lacado blanco, con rotura de puente térmico, para colocar sobre premarco,
con una hoja batiente, para un hueco de obra de 0,75 a 1,04 m2 de superficie, elaborada con
perfiles de precio superior, clasificación mínima 4 de permeabilidad al aire según UNE-EN 12207,
clasificación mínima 9A de estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y clasificación mínima C4
de resistencia al viento según UNE-EN 12210, sin persiana

270,60000 €

BAF6-1VDL m2 Hoja fija de aluminio lacado blanco, con rotura de puente térmico, para colocar sobre premarco,
para un hueco de obra de 0,9 a 1,39 m2 de superficie, elaborada con perfiles de precio superior,
clasificación mínima 4 de permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, clasificación mínima 9A de
estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y clasificación mínima C4 de resistencia al viento
según UNE-EN 12210, sin persiana

175,48000 €

BAM21C001 u Suministro e instalación de puerta automática corredera Manusa o equivalente de 1 hoja:

Medidas:
Ancho Hueco (AH):1.400,00 mm Paso Libre (PL):1.400,00 mm Ancho Oper. (Lop):2.875,00 mm
Alto Hueco (HH):2.500,00 mm Altura Libre (HL):2.500,00 mm Altura Total (HT):2.600,00 mm
Descripción:
Puerta corredera VISIO+100 (con hojas recercada A20-4):Puerta automática marca MANUSA
corredera, apertura lateral, hojas tipo A20-4. Visio+ 100 IoT Compuesto de:
Cantidad Descripción
1,00 Operador corredero VISIO+ 100 lateral 230V:Certificado EN60335, formado por un grupo

3.407,20000 €
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motor de1 motor trifásico de CA, tracción directa, alimentado de red monofásica
230V/50Hzelectrónica de control IoT/ Wifi/ GRF nivel de prestaciones d, batería de emergencia
supervisada, valida en vía evacuación (EN16005). Peso máx. por hoja 90Kg. (S) Incluye kit
extensión visio+ 100(central pl>2000 y lateral pl de >1000 mm), pack cerrojo visio+ 100, selector
optima+ blanco :permite seleccionar el modo de funcionamiento:5. modos: abierto. cerrado, solo
salida, automático y apertura reducida. menú para conexión wifi y bloqueo por pin, suplemento
corte 6 perfiles
1,00 Hoja corredera A20-4 :Carpintería de aluminio de 20mm de sección, enmarcado perimetral
con junta estanqueidad, (para vidrio de 8/10mm).
(L) Incluye suspensión hoja para corredera, fija o lenta(activa, visio-100, visio / a20)
1,00 Perfil Al. N. tubo(40x20x1,5) (L) Incluye suplemento corte 1 perfil
1,00 Encuentro pared hoja corredera A20-4 con fotoc. (M)
7,538 CANTOS PULIDOS 5+5
1,00 Instalación puerta corredera
2,00 Sensor detección + seguridad DDS-B(híbrido no supervisado) :Tecnología dual (infrarrojos +
microondas)funciones activación y detección seguridad en zona de cierre de hojas.
1,00 Sensor seguridad DDS-S: (infrarojos supervisado)
3,00 Kit para empotrar sensor(DDS-A, DDS-B, DDS-S)
2,00 Detector proximidad Optima Prox+ blanco :Permite activación sin necesidad contacto físico,
indicador luminoso de confirmación de la detección
1,00 Interface I/O programable ACTIVA/BRAVO(básico)
1,00 Vidrio laminado 10=5+5(transparente):Cantos pulidos
Acabado:
Anodizado plata SQ-000

SUBESTRUCTURA:
Incluso parte proporcional de subestructura metálica para soportación de puerta en forma de
portería fijada mecánicamente a forjados mediante perfiles de acero tubular 70.40.3mm.

Totalmente instalada y en correcto funcionamiento según documentación gráfica e indicaciones de
la D.F, con p.p. de limpieza, medios y materiales auxiliares.

BAM21C002 u Suministro e instalación de puerta automática corredera Manusa o equivalente de 1 hoja:

Medidas:
Ancho Hueco (AH):2.100,00 mm Paso Libre (PL):2.100,00 mm Ancho Oper. (Lop):4.275,00 mm
Alto Hueco (HH):2.500,00 mm Altura Libre (HL):2.500,00 mm Altura Total (HT):2.625,00 mm
Descripción:
Puerta corredera VISIO+125 (con hojas recercada A20-4):Puerta automática marca MANUSA
corredera, apertura lateral, hojas tipo A20-4. Visio+ 125. IOT. Compuesto de:
Cantidad Descripción
1,00 Operador corredero VISIO+ 125 (XL) Incluye kit extensión visio+ 125lat. pl max 2500 o cen. pl
max 3806, cerrojo automático con desbloqueo visio+ 125, selector optima+ blanco :permite
seleccionar el modo de funcionamiento:5. modos: abierto. cerrado, solo salida, automático y
apertura reducida. menú para conexión wifi y bloqueo por pin, suplemento corte 5 perfiles
1,00 Hoja corredera A20-4 :Carpintería de aluminio de 20mm de sección, enmarcado perimetral
con junta estanqueidad, (para vidrio de 8/10mm). (XL) Incluye suspensión hoja para corredera, fija
o lenta(activa, visio-100, visio / a20)
1,00 Pack paso libre operador VISIO-125 (L)
1,00 Perfil Al. N. tubo(40x20x1,5) (L) Incluye suplemento corte 1 perfil
1,00 Encuentro pared hoja corredera A20-4 con fotoc. (M)
8,95 CANTOS PULIDOS 5+5
1,00 Instalación puerta corredera
2,00 Sensor seguridad DDS-S: (infrarojos supervisado)
2,00 Kit para empotrar sensor(DDS-A, DDS-B, DDS-S)
2,00 Detector proximidad Optima Prox+ blanco :Permite activación sin necesidad contacto físico,
indicador luminoso de confirmación de la detección
1,00 Interface I/O programable ACTIVA/BRAVO(básico)
1,00 Vidrio laminado 10=5+5(transparente):Cantos pulidos
Acabado:
Anodizado plata SQ-000

4.137,80000 €
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SUBESTRUCTURA:
Incluso parte proporcional de subestructura metálica para soportación de puerta en forma de
portería fijada mecánicamente a forjados mediante perfiles de acero tubular 70.40.3mm.

Totalmente instalada y en correcto funcionamiento según documentación gráfica e indicaciones de
la D.F, con p.p. de limpieza, medios y materiales auxiliares.

BAQ-X001 u Suministro y colocación de puerta de registro para extintor tipo TEISA PE/1 o equivalente a definir
por la D.F., de medidas 750 x 320 mm (alto x ancho). Formado por cerco para fijación de herrajes y
hoja lisa, ciega, batiente; puertas practicables lisas de compacto fenolico de 22 mm acabada en
revestimiento laminado de 0,7 mm de espesor formado por tablero estratificado y acabado a una
cara en tablero compacto fenólico de 3 mm de espesor de Abet Laminati, o equivalente a aprobar
por DF, acabado RAL 9003. Herrajes formados por bisagras de cazoleta tipo SENA TESA y cierre
de presión tipo “push”. Forma y diseño según dibujos. Totalmente instalada y en correcto
funcionamiento según documentación gráfica e indicaciones de la D.F, con p.p. de limpieza,
medios y materiales auxiliares.

164,00000 €

BAQ-X002 u Suministro y colocación de puerta de registro para BIE + extintor tipo TEISA PE/4 o equivalente a
definir por la D.F., de medidas 1000 x 750 mm (alto x ancho). Formado por cerco para fijación de
herrajes y hoja lisa, ciega, batiente; puertas practicables lisas de compacto fenolico de 22 mm
acabada en revestimiento laminado de 0,7 mm de espesor formado por tablero estratificado y
acabado a una cara en tablero compacto fenólico de 3 mm de espesor de Abet Laminati, o
equivalente a aprobar por DF, acabado RAL 9003. Herrajes formados por bisagras de cazoleta tipo
SENA TESA y cierre de presión tipo “push”. Forma y diseño según dibujos.

254,00000 €

BAS0-0ZFN u Herrajes para puerta de interior de una hoja batiente, de precio alto 35,73000 €

BB1A-0XQ4 m Pasamano de acero inoxidable 1.4301 (AISI 304) de 50x10 mm de sección, acabado pulido y
abrillantado, con soporte de perfil acero inox. De 15 mm de diámetro cada 2 m

97,23000 €

BC14-1MVE m2 Acristalamiento mediante vidrio de 6 mm Termoendurecido con capa formado por luna de control
solar y bajo emisivo “Sunguard HP Neutral 50/32” de 6 mm, cámara de aire deshidratado de 16mm
de espesor, con perfil separador de aluminio y sellado perimetral de silicona, vidrio interior laminar
compuesto por dos lunas de 4mm de espesor unidas por un butiral acústico de 0,76mm.

93,81000 €

BD1A-1NDU m Tubo de PVC-U de pared maciza, área de aplicación B según norma UNE-EN 1329-1, de DN 50
mm y de longitud 5 m, clase de reacción al fuego B-s1, d0 según norma UNE-EN 13501-1, para
encolar

2,58000 €

BD1A-1NDV m Tubo de PVC-U de pared maciza, área de aplicación B según norma UNE-EN 1329-1, de DN 75
mm y de longitud 5 m, clase de reacción al fuego B-s1, d0 según norma UNE-EN 13501-1, para
encolar

3,96000 €

BD1A-1NDW m Tubo de PVC-U de pared maciza, área de aplicación B según norma UNE-EN 1329-1, de DN 90
mm y de longitud 5 m, clase de reacción al fuego B-s1, d0 según norma UNE-EN 13501-1, para
encolar

4,78000 €

BD1A-1NDX m Tubo de PVC-U de pared maciza, área de aplicación B según norma UNE-EN 1329-1, de DN 110
mm y de longitud 5 m, clase de reacción al fuego B-s1, d0 según norma UNE-EN 13501-1, para
encolar

6,32000 €

BDW3-FFA7 u Elemento de montaje para tubo de PVC de D=75 mm 0,03000 €

BDW3-FFA8 u Elemento de montaje para tubo de PVC de D=110 mm 0,09000 €

BDW3-FFA9 u Accesorio genérico para tubo de PVC de D=75 mm 2,04000 €

BDW3-FFAA u Accesorio genérico para tubo de PVC de D=110 mm 5,68000 €

BDW3-FFAC u Accesorio genérico para tubo de PVC de D=50 mm 1,22000 €

BDW3-FFAD u Accesorio genérico para tubo de PVC de D=90 mm 2,90000 €

BDW3-FFAG u Elemento de montaje para tubo de PVC de D=50 mm 0,02000 €

BDW3-FFAH u Elemento de montaje para tubo de PVC de D=90 mm 0,04000 €
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BDW3-FFAJ u Accesorio genérico para tubo de PVC de D=125 mm 7,94000 €

BDW3-FFAO u Elemento de montaje para tubo de PVC de D=125 mm 0,12000 €

BEW2-FG8A u Suport estàndard per a conducte rectangular metàl·lic, preu alt 5,39000 €

BJ115-H59P u Lavabo antivandálico de acero inoxidable de 410x265x140 mm con acabado especial para evitar
autolesiones

350,00000 €

BJ16B2Z1 u formación de ducha a elegir por DF, con mortero de formación de pendiente, sumidero sifónico,
impermeabilización de lámina impermeabilizante flexible de poliolefina termoplástica con ambas
caras revestidas de fibras de poliéster no tejidas, de 0,52 mm de espesor y 335 g/m², según
UNE-EN 13956, con unión termosellada a el sumidero sifónico de PVC de 82 mm de altura incluso
subida de impermeabilización por paramento vertical hasta 20 cm para evitar filtraciones,
conexionado con desagüe, remates con paramentos verticales, conexionado con desagüe, remates
con paramentos verticales. Comprende todos los trabajos, y medios auxiliares necesarios para
dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento,
segun planos y demás documentos de proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente,
incluso p.p. de ayudas de albañilería.

42,00000 €

BJ46X001 u Suministro y colocación de asa de baño abatible para aseos de movilidad reducida de Aquacon
356601702 o equivalente a aprobar por DF. En tubo de 50/30 mm de acero inoxidable 18/10 AISI
304, con escudos del mismo material. Para instalacion mural. En acabados cromado o cromado
mate a definir por la D.F.Longitud: 750 mm. Ancho: 267 mm. Altura: 85 mm. Incluso refuerzo en
paramento, totalmente colocado y rematado según planos incluso medios y materiales auxiliares.

99,00000 €

BMS0-1K0R u Rótulo señalización salida habitual, cuadrado, de 224x224 mm2 de lámina poliéster autoadhesiva 3,84000 €

BMS0-1K0Z u Rótulo señalización salida de emergencia, cuadrado, de 224x224 mm2 de lámina poliéster
autoadhesiva

3,84000 €

BMS0-1K1T u Rótulo señalización instalación de protección contra incendios, cuadrado, de 210x210 mm2 de
panel de PVC de 1 mm de espesor, fotoluminiscente categoría A según UNE 23035-4

5,26000 €

BQ54-L3TG m2 Taulell termoformat de 2/3 de trihidrat d'alúmina (ATH) i 1/3 de resines acríliques (PMA), d'una sola
peça, sense junts ni coles adhesives, amb cantell posterior corb, de dimensions 3100x630 mm, de
gruix 12 mm, alçària de solapament 128 mm, frontal corba, grup 3. Article: ref. 30F_C310 de la
sèrie 30F de l'empresa OK SOLID SURFACE

514,84000 €

BQ71E001 ud Suministro y montaje de estores microperforados motorizados calidad media-alta a elegir por la DF.
Estor enrollable, de hasta 1200mm de anchura y 2800mm de altura, con tejido ignífugo perforado
tipo Screen, con hilos de fibra e vidrio recubierto de PVC, color a elegir por la DF, accionamiento
motorizado vía cable 230 V, con mando mural, para regulación de la altura; fijado en la pared o
techo con anclajes mecánicos. Incluso herrajes y accesorios, acométida eléctrica y protecciones en
cuadro eléctrico. Incluida p.p. de medios, material auxiliar y accesorios, totalmente instalado y
probado. Medido la unidad totalmente instalada según detalle en documentación gráfica de
proyecto e indicaciones de la D.F.

296,04000 €

BQ71E002 u Suministro y colocación de sistema de oscurecimiento tipo Foscurit a elegir por la DF de medidas
120x280 cm, automátizado tipo estor enrrollable con accionamiento motorizado vía cable 230 V,
con mando mural, para regulación de la altura, con la perfilería oculta en fosa perimetral de falso
techo, bloqueo completo de la entrada de luz, con color de acabado a elegir por la D.F, con p.p de
estructura de aluminio anodizado mateado de sección circular, formada por montantes,
rigidizadores, triangulaciones, guias laterales, acométida eléctrica y protecciones en cuadro
eléctrico, anclado a forjado y paredes mediante tacos, incluso p.p. de taladros en falsos techos,
embellecedores y tapajuntas, incluso recibidos, perfectamente nivelada y colocada. Se incluyen
grias laterales en jambas de huecos según detalle de documentación gráfica. Incluida p.p. de
medios, material auxiliar y accesorios, totalmente instalado y probado. Medido la unidad totalmente
instalada según detalle en documentación gráfica de proyecto e indicaciones de la D.F.

307,37000 €

BQ71M001 m Mesa tipo Teisa o equivalente, de 700 mm de ancho y longitud variable, fabricada en tablero de
MDF de 40 mm de espesor, acabado en HPL de 1 mm. Incluye copete de 10 cm de altura con
tablero mismas características que encimera. Incluidas patas de madera maciza. Forma y diseño
según planos, incluyendo hueco para lavabos o piletas en zonas donde los hubiese. Incluyendo 2
baldas y 3 cajoneras fabricadas de MDF hidrófugo de 30 mm revestido en HPL de 1 mm.
Incluyendo pletinas de acero galvanizado de 150x40x8mm soldadas con fijaciones. Totalmente
instalado y colocado según modulación y en combinación con otros módulos especificado en

153,00000 €
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planos y detalles de documentación gráfica.  Con p.p. de medios y materiales auxiliares.

BQ71M002 ud Modulo mueble cabecero-estantería de 900x220x2500 mm. Consistente en cabecero plano hasta
1500 mm, y en adelante, módulos cuadrados de estantería hasta 2500 mm. Fabricados el interior
en tablero aglomerado acabado en melamina color blanco. Frentes fabricados en tablero de
compacto fenólico de 10 mm de espesor. Sin cerco. Armazón interior fabricado en tablero
aglomerado acabado melamina, formado por costados, suelo y techo en tablero de 16 mm de
espesor, trasera en 10 mm. RAL 9003 de Formica o equivalente a elegir por la DF.

Totalmente instalado y colocado según modulación y en combinación con otros módulos
especificado en planos y detalles de documentación gráfica, con p.p. de medios y materiales
auxiliares.

678,00000 €

BQ71M003 ud Taquillas empotradas en nicho de tabiquería de cartón yeso de dimensiones 700x400x500mm,
colocadas en 3 alturas incluso estructura de apoyo de las mismas para alcanzar la altura indicada
del suelo, con puertas de compacto de HPL 5 mm acabado en color Hetre Bergen de Polyrey,
incluso cerraduras de seguridad con código electrónico según usuario. Totalmente instalado y
colocado según detalles de documentación gráfica e indicaciones de la D.F., con p.p. de medios y
materiales auxiliares. (BMV01a)

125,00000 €

BQ71M004 u Taquillas empotradas en nicho de tabiquería de cartón yeso de dimensiones 525x400x600mm,
colocadas en 4 alturas incluso estructura de apoyo de las mismas para alcanzar la altura indicada
del suelo, con puertas de compacto de HPL 5 mm acabado en color Hetre Bergen de Polyrey,
incluso cerraduras de seguridad con código electrónico según usuario. Totalmente instalado y
colocado según detalles de documentación gráfica e indicaciones de la D.F., con p.p. de medios y
materiales auxiliares. (BMV01b)

113,00000 €

BQ71Y001 u Mueble de longitud 450 mm, profundidad de 370 mm y altura 2500 mm, con una puerta batiente
con huecos según diseño. Fabricados el interior en tablero aglomerado acabado en melamina color
blanco. Frentes fabricados en HPL de 12 mm de espesor por las dos caras y cantos RAL 9003 de
Formica o equivalente a elegir por la DF. Sin rodapié, con zona baja levantada 3 cm sobre el
despliegue del suelo de PVC en forma de media caña. Herrajes a base de bisagras ocultas, tirador
y cerradura, todo en acero inoxidable. Incluidas bandejas internas en MDF acabadas con melamina
color blanco. Totalmente instalado y colocado según modulación y en combinación con otros
módulos especificado en planos y detalles de documentación gráfica, con p.p. de medios y
materiales auxiliares.

422,00000 €

BQ71Y002 u Mueble de 455x450x2150 mm, con una puerta batiente. Fabricados el interior en tablero
aglomerado acabado en melamina color blanco. Frentes fabricados en HPL de 12 mm de espesor
por las dos caras y cantos RAL 9003 de Formica o equivalente a elegir por la DF. Incluye rodapié
en aluminio conformado anodizado mate h=100x10 mm. Herrajes a base de bisagras ocultas y
tirador, en acero inoxidable y cerradura. Incluida barra para perchas en aluminio con dos ganchos
colgador y balda interna intermedia en MDF acabados con melamina color blanco. Totalmente
instalado y colocado según modulación y en combinación con otros módulos especificado en
planos y detalles de documentación gráfica, con p.p. de medios y materiales auxiliares. (BMA60Ha)

349,00000 €

BQ71Y004 u Suministro e instalación de módulo bajo TEISA o equivalente de longitud 1150 x 350 mm con doble
puerta abatible. Interior con baldas.

- Interior de mueble: tablero DM hidrófugo acabado en melamina blanca.
- Exterior: tablero DM hidrófugo acabado en melamina blanca de 12mm de espesor acabado por
las dos caras en color blanco y canto de color blanco.
- Rodapie: aluminio conformado anodizado mate de 100x10mm.
- Acabado en compacto fenólico de 12 mm cantos en frente blancos. con huecos necesarios para
pileta, cubo y griferías necesarios. ral 61 s.m. colocada a 0,9 m sobre suelo.
- Incluye p/p de encimera de Solid Surfacede 20 mm y copete de 10 cm de alto del mismo
material, cantos en frente blancos. Con huecos necesarios para pileta, cubo y griferías necesarios.
- Incluida fijación de soportes escuadra metálica de medidas 500 x 500 mm con refuerzo, fabricada
en pletina de 30x4 mm con refuerzo triangular, con acabado lacado blanco.
- Incluyendo puertas con agarraderos, bisagras ocultas y cajones, y cajones de apertura total y
cierre amortiguado, con agarraderos y raíles. Incluyendo cerradura.

Según documentación de proyecto e indicaciones de la DF. Incluyendo mano de obra y medios
auxiliares. Perfectamente instalado, limpio y funcionando. (BMB-02a)

382,00000 €
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BQ71Y005 u Suministro e instalación de módulo bajo TEISA o equivalente de longitud 1200 x 500 mm con doble
puerta abatible. Interior con baldas.

- Interior de mueble: tablero DM hidrófugo acabado en melamina blanca.
- Exterior: tablero DM hidrófugo acabado en melamina blanca de 12mm de espesor acabado por
las dos caras en color blanco y canto de color blanco.
- Rodapie: aluminio conformado anodizado mate de 100x10mm.
- Incluye p/p de encimera de Solid Surfacede 20 mm y copete de 10 cm de alto del mismo
material, cantos en frente blancos. Con huecos necesarios para pileta, cubo y griferías necesarios.
- Incluye p/p de encimera de HPL 12 mm y copete de 10 cm de alto del mismo material, cantos en
frente blancos. Con huecos necesarios para pileta, cubo y griferías necesarios.
- Incluida fijación de soportes escuadra metálica de medidas 500 x 500 mm con refuerzo, fabricada
en pletina de 30x4 mm con refuerzo triangular, con acabado lacado blanco.
- Incluyendo puertas con agarraderos, bisagras ocultas y cajones, y cajones de apertura total y
cierre amortiguado, con agarraderos y raíles. Incluyendo cerradura.

Según documentación de proyecto e indicaciones de la DF. Incluyendo mano de obra y medios
auxiliares. Perfectamente instalado, limpio y funcionando. (BMB-02b)

350,00000 €

BQ71Y007 u Suministro e instalación de módulo bajo TEISA o equivalente de longitud 1000 x 350 mm con doble
puerta abatible. Interior con baldas.

- Interior de mueble: tablero DM hidrófugo acabado en melamina blanca.
- Exterior: tablero DM hidrófugo acabado en melamina blanca de 12mm de espesor acabado por
las dos caras en color blanco y canto de color blanco.
- Rodapie: aluminio conformado anodizado mate de 100x10mm.
- Acabado en compacto fenólico de 12 mm cantos en frente blancos. con huecos necesarios para
pileta, cubo y griferías necesarios. ral 61 s.m. colocada a 0,9 m sobre suelo.
- Incluye p/p de encimera de Solid Surfacede 20 mm y copete de 10 cm de alto del mismo
material, cantos en frente blancos. Con huecos necesarios para pileta, cubo y griferías necesarios.
- Incluida fijación de soportes escuadra metálica de medidas 500 x 500 mm con refuerzo, fabricada
en pletina de 30x4 mm con refuerzo triangular, con acabado lacado blanco.
- Incluyendo puertas con agarraderos, bisagras ocultas y cajones, y cajones de apertura total y
cierre amortiguado, con agarraderos y raíles. Incluyendo cerradura.

Según documentación de proyecto e indicaciones de la DF. Incluyendo mano de obra y medios
auxiliares. Perfectamente instalado, limpio y funcionando. (BMB-02d) (BMB-028Rd)

210,00000 €

BQ71Y008 u Suministro e instalación de módulo bajo TEISA o equivalente de longitud 640 x 500 mm con puerta
abatible.

- Interior de mueble: tablero DM hidrófugo acabado en melamina blanca.
- Exterior: tablero DM hidrófugo acabado en melamina blanca de 12mm de espesor acabado por
las dos caras en color blanco y canto de color blanco.
- Rodapie: aluminio conformado anodizado mate de 100x10mm.
- Acabado en compacto fenólico de 12 mm cantos en frente blancos. con huecos necesarios para
pileta, cubo y griferías necesarios. ral 61 s.m. colocada a 0,9 m sobre suelo.
- Incluye p/p de encimera de Solid Surfacede 20 mm y copete de 10 cm de alto del mismo
material, cantos en frente blancos. Con huecos necesarios para pileta, cubo y griferías necesarios.
- Incluida fijación de soportes escuadra metálica de medidas 500 x 500 mm con refuerzo, fabricada
en pletina de 30x4 mm con refuerzo triangular, con acabado lacado blanco.
- Incluyendo puertas con agarraderos, bisagras ocultas y cajones, y cajones de apertura total y
cierre amortiguado, con agarraderos y raíles. Incluyendo cerradura.

Según documentación de proyecto e indicaciones de la DF. Incluyendo mano de obra y medios
auxiliares. Perfectamente instalado, limpio y funcionando. (BMB-02c)

282,00000 €

BQ71Y009 m Suministro y colocación de muebles de control y de atención al público, tipo Teisa o equivalente, de
longitud según documentación gráfica, con una altura total 1200 mm, fabricado con HPL y en
piedra artificial blanca de 1,2 cm tipo Krion o equivalente a elegir por la DF.
- Con mesa de trabajo situada a una altura de 750 mm y altillo sobre esta, con módulo para
impresora con dos cajones.

141,00000 €
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- Incluso zona de menor altura para servicio a personas de movilidad reducida, con tabica
intermedia corredera para accesibilidad, con una altura máxima de 75 cm. y ancho mínimo 0.80 m.
y altillo sobre esta de 400 mm de altura.
- Incluso tres cajoneras con dos y tres cajones según detalle Incluye control de iluminación y
tomas necesarias.
- Incluye en el altillo frente revestimiento frontal con HPL tipo OAK.
- Incluye sistema de retroiluminación formado por luminarias lineales a definir con la DF, control de
iluminación y tomas necesarias.
- Incluye remates sellados de silicona incolora, pequeño material y elementos de anclaje y
almacenaje interior.
- Incluye de rodapié conformado acabado aluminio anodizado mate de 100 mm de alto.
- Incluye armazón interior metálico de sustentación según indicaciones de la DF.

Forma y diseño según documentación gráfica y planos de detalle. Totalmente instalado y colocado
según detalles de documentación gráfica e indicaciones de la D.F., con p.p. de medios y
materiales  auxiliares.

BQ71Y010 u Suministro y colocación de mesa de 1130x2280x902 mm, incluyendo 8 módulos de muebles bajos
para gavetas de medidas 690 x 460 x 900 mm (largo x fondo x alto), con puerta abatible acabada
en compacto fenólico blanco RAL G1 (9003). Preparado para colocación de guias laterales
Mobiclinic para alojar gavetas serie 2000 de Mobiclinic o equivalente.

- Fabricados el interior en tablero aglomerado acabado en melamina RAL G1 (9003).
- Frente de puerta fabricado en compacto fenólico de 10 mm de espesor por las dos caras y
cantos RAL G1 (9003) de Formica o equivalente a elegir por la DF.
- Incluye zócalo inferior acabado en aluminio conformado anodizado mate de 1mm y de altura en
función del zócalo de la sala.
- Incluye p/p de mesa 500 mm y copete de 10 cm, fabricado en piedra artificial blanca de 1,2 cm
tipo Krion o equivalente a elegir por la DF.
- Incluye armazón interior metálico de sustentación según indicaciones de la DF.
- Altura de la encimera 90 centímetros.
- Incluye todos los herrajes, bisagras ocultas y tiradores de acero inox.

Incluyendo frentes del mismo material en zonas entre módulos.

Forma y diseño según dibujos. Totalmente instalado y colocado según modulación y en
combinación con otros módulos especificado en planos y detalles de documentación gráfica, con
p.p. de medios y materiales auxiliares.

210,00000 €

BQ71Y011 u Suministro e instalación de mueble de 5075x700x2500 mm (largo x ancho x alto) en total, consiste
en 6 módulos bajos, 4 módulo altos, 1 módulo completo y encimera para pileta. Incluyendo:

- 1 módulo bajo con puertas abatibles.
- 1 módulo bajo con cajones.
- 1 módulo bajo con puerta abatible de vidrio templado con cajón.
- 3 módulos bajos con puertas abatibles para mini frigoríficos
- 4 módulos altos con puertas dobles abatibles.
- 1 módulo completo con puerta abatible y hueco para nevera, y puerta oscilante superior.
- Encimera y frente de Solid surface con  pileta integrada y grifería.

Compuestos por:
- Interior de mueble: tablero aglomerado acabado en melamina blanca.
- Exterior: tablero compacto fenólico de 12 mm blanca, acabado por las dos caras en color blanco
y canto de mismo color.
- Rodapie: aluminio conformado anodizado mate de 150x10mm.
- Patas de plástico regulables y rodapié fijado a ellas.
- Incluye p/p de encimera 700 mm y frente hasta mueble alto, fabricado en piedra artificial blanca
de 1,2 cm tipo Krion o equivalente a elegir por la DF. Con pileta integrada de Solid surface, cubo y
griferías necesarios.
- Incluida fijación de soportes escuadra metálica de medidas 500 x 500 mm con refuerzo, fabricada
en pletina de 30x4 mm con refuerzo triangular, con acabado lacado blanco.

3.670,00000 €
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- Modulos altos de mismos materiales y frentes de puertas.
- Incluyendo de acero inoxidable AISI 304: Tiradores de puertas y cajones, bisagras ocultas y
amortiguadas hettich, guías de cajones hettich, cierre amortiguado, con agarraderos y raíles.
- Incluyendo parte proporcional de tiras LED y escuadras de sujeción para las tiras bajo mueble
alto. Modelo y diseño según detalles.

Según planos de proyecto e indicaciones de la DF. Incluyendo mano de obra y medios auxiliares.
Perfectamente instalado, limpio y funcionando. Perfectamente terminado según detalles de
proyecto. (BMB10a)

BQ71Y013 u Suministro e instalación de mueble de 2190x700x2500 mm (largo x ancho x alto) en total, consiste
en 2 módulos bajos, 2 módulo altos, 1 módulo completo y encimera para pileta. Incluyendo:

- 1 módulo bajo con puerta abatible.
- 1 módulo bajo con cajones.
- 1 módulo alto con puertas dobles abatibles.
- 1 módulo alto con dos huecos, uno de ellos para microondas.
- 1 módulo completo con puerta abatible y hueco para nevera, y puerta oscilante superior.
- Encimera con  pileta integrada y grifería.

Compuestos por:
- Interior de mueble: tablero aglomerado acabado en melamina blanca.
- Exterior: tablero compacto fenólico de 12 mm blanca, acabado por las dos caras en color blanco
y canto de mismo color.
- Rodapié: aluminio conformado anodizado mate de 150x10mm.
- Patas de plástico regulables y rodapié fijado a ellas.
- Incluye p/p de encimera 700 mm y frente hasta mueble alto, fabricado en piedra artificial blanca
de 1,2 cm tipo Krion o equivalente a elegir por la DF. Con huecos necesarios para pileta, cubo y
griferías necesarios.
- Incluida fijación de soportes escuadra metálica de medidas 500 x 500 mm con refuerzo, fabricada
en pletina de 30x4 mm con refuerzo triangular, con acabado lacado blanco.
- Módulos altos de mismos materiales y frentes de puertas.
- Incluyendo de acero inoxidable AISI 304: Tiradores de puertas y cajones, bisagras ocultas y
amortiguadas hettich, guías de cajones hettich, cierre amortiguado, con agarraderos y raíles.

Según planos de proyecto e indicaciones de la DF. Incluyendo mano de obra y medios auxiliares.
Perfectamente instalado, limpio y funcionando. Perfectamente terminado según detalles de
proyecto. (BMB10c)

2.580,00000 €

BQ7AY012 u Suministro e instalación de mueble de 2900x700x2500 mm (largo x ancho x alto) en total, consiste
en 4 módulos bajos y 4 módulo altos y encimera para pileta. Incluyendo:

- 3 módulo bajo con puertas abatibles.
- 1 módulos bajos con cajones.
- 1 módulo bajo con puerta abatible de vidrio templado con cajón.
- 4 módulos altos con puertas dobles abatibles.
- Encimera de Solid surface con pileta integrada y grifería.

Compuestos por:
- Interior de mueble: tablero aglomerado acabado en melamina blanca.
- Exterior: tablero compacto fenólico de 12 mm blanca, acabado por las dos caras en color blanco
y canto de mismo color.
- Rodapie: aluminio conformado anodizado mate de 150x10mm.
- Patas de plástico regulables y rodapié fijado a ellas.
- Incluye p/p de encimera 700 mm y frente hasta mueble alto, fabricado en piedra artificial blanca
de 1,2 cm tipo Krion o equivalente a elegir por la DF. Con huecos necesarios para pileta, cubo y
griferías necesarios.
- Incluida fijación de soportes escuadra metálica de medidas 500 x 500 mm con refuerzo, fabricada
en pletina de 30x4 mm con refuerzo triangular, con acabado lacado blanco.
- Modulos altos de mismos materiales y frentes de puertas.
- Incluyendo de acero inoxidable AISI 304: Tiradores de puertas y cajones, bisagras ocultas y

1.650,00000 €
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amortiguadas hettich, guías de cajones hettich, cierre amortiguado, con agarraderos y raíles.
- Incluyendo parte proporcional de tiras LED y escuadras de sujeción para las tiras bajo mueble
alto. Modelo y diseño según detalles.

Según planos de proyecto e indicaciones de la DF. Incluyendo mano de obra y medios auxiliares.
Perfectamente instalado, limpio y funcionando. Perfectamente terminado según detalles de
proyecto. (BMB10b)

C145703097 u Cierrapuertas CISA C1457 Multifuerza 2÷4 sin retención, gris. Marcado CE para la utilización en
puerta cortafuego en fuerza 3-4. Certificación según la norma EN 1154.
Características Técnicas:
-Cuerpo en aleación de aluminio y brazo roscado en acero
-Muelle en acero especial bañado en aceite
-Válvulas de regulación independientes con dispositivo termostático
-Reversible
Regulaciones:
-Fuerza de cierre EN2÷4 (multifuerza)
-Velocidad de cierre
-Potencia del golpe final
-Freno de apertura (backcheck)
Dotación: Tornillos de fijación y plantilla de instalación
Acabado: Color gris plata (Acab. 97)
-Disponibles otros colores (negro, blanco, oro, marrón oscuro y negro mate) (C1457.03.0.97)

58,08000 €

D620003097 u Cierrapuertas CISA D6200 Multifuerza 2÷4, sin retención, plata, apertura externa. Sistema a leva
asimétrica
-Marcado CE para la utilización en puerta cortafuego
-Certificación según la norma EN 1154
-Instalación lado opuesto bisagras (posición brazo/cuerpo normal) o instalación en lado bisagras
(posición cuerpo/brazo invertida)
Características Técnicas:
-La tecnología utilizada en estos cierrapuertas en combinación con el brazo deslizante reduce al
mínimo la fuerza necesaria para la apertura de la puerta, siendo especialmente indicada su
utilización para personas mayores y niños
-Cárter metálico
-Válvulas de regulación independientes con dispositivo termostático
Regulaciones:
-Fuerza de cierre
-Velocidad de cierre
-Potencia del golpe final
-Freno de apertura (backcheck)
Dotación:
-Tornillos de fijación
-Plantilla de instalación
Acabado: color plata. Disponibles otros colores
Bajo pedido: kit accesorio de retención adaptable a guía deslizante
Mano reversible (D6200.03.0.97)

163,48000 €

MAMPVDV m2 Mampara vidrio doble 199,53000 €

MAMPPOL m2 Mampara polarizada 807,00000 €

MAMPX001 m2 Suministro y colocación mampara tipo TEISA o equivalente a aprobar por DF, compuesta por un
cuerpo de rastreles, recubiertos con laminado de resinas termoendurecibles fenólicas tipo TEISA o
equivalente, de 6 mm de espesor tipo B-s1, d0, de suelo a falso techo, acabado en revestimiento
laminado de 0,7 mm de espesor formado por tablero estratificado y lámina decorativa de alta
presión acabado en revestimiento laminado de 0,7 mm de espesor formado por tablero
estratificado y lámina decorativa de alta presión acabado color blanco RAL 9003 a elegir por DF
con uniones machihembradas.

CRITERIO DE MEDICIÓN:
Medido deduciendo huecos.

260,85000 €
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MAMPX002 m2 mampara de vidrio corredera, de 2 metros de alto y ancho según planos, compuesta paneles
móviles correderos acristalados con vidrio laminar stadip float incoloro de 6+6 mm. de espesor con
lámina intermedia butiral de polivinilo mate o incolora, totalmente instalada, sobre perfiles de acero
inoxidable anclados mecánicamente al paramento contiguo. Categoría de impacto nivel 3, según
CTE DB SUA.

HERRAJES:
Incluyendo sistema de guía con raíl, burletes impermeables, junquillos y sellados. Según
NTE-FVP-8.

Incluye p.p. de remate perimetral mediante perfil para apoyo de puerta y junquillo de aluminio.
Comprende todos los trabajos para dejar la unidad completamente rematada según documetación
gráfica e indicaciones de la D.F., con p.p. de sellado de juntas, medios y materiales auxiliares y
limpieza.

255,00000 €

MAT70.40.3 kg Perfil 70.40.3 colocado longitudinalmente 2,22000 €

MATBARFON m2 Barrera fónica 18,19000 €

P01DW090 u Pequeño material 1,78000 €

P01LH130 mu Ladrillo hueco doble 24x11,5x7 cm 84,09000 €

P01MC040 m3 Mortero cemento gris CEM-II/B-M 32,5 M-5 107,82000 €

P01MX001 mu ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm., de 1/2 pie de espesor en divisiones interiores, exteriores
y formación de petos de chimeneas y cubiertas, con armadura de tendel tipo murfor de acero
galvanizada en caliente con recubrimiento de resina epoxi de 3,7mm de diámetro y 75mm de
anchura y un renciomiento de 2,45m/m2, incluso zunchos horizontales y formación de dinteles en
huecos de paramentos, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo
M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, para revestir, i/replanteo, nivelación y
aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, cargaderos,
mochetas, plaquetas, esquinas, limpieza y medios auxiliares. Según UNE-EN-998-1:2004, RC-08,
NTE-FFL, CTE-SE-F y medida deduciendo huecos. Unidad totalmente terminada y rematada
según planos de detalle e indicaciones de la D.F.

80,09000 €

P03ALP010 kg Acero laminado S 275 JR 0,83000 €

P08JP131 m Perfil de transición Emac® Novonivel® Access Slimm H5 mm 29,37000 €

P11PP010 m Precerco de pino 30 mm 3,29000 €

P11WP200 u Incremento burlete acústico 1H 31,52000 €

P14KW050 m Sellado con silicona incolora 0,93000 €

P23PSU0302 u Portería tubo acero 70.40.3 76,19000 €

P23PSU0305 u Portería tubo acero 70.40.3 ancho 1900mm 160,85000 €

P25EI0702 m2 Pintura epoxi mate al agua s/disolvente sobre veloglas 5,84000 €

P25OG040 kg Masilla ultrafina acabados 0,92000 €

P25OU020 l Imprimación anticorrosiva minio blanco 5,61000 €

P25OZ040 l Emulsión fijadora muy penetrante obra/madera exterior/interior 11,31000 €

P25WW220 u Pequeño material 1,23000 €

PCMV92501 u PUERTA VIDRIO ABATIBLE 1H HASTA 900X2100 MM 1.001,39000 €

PD1D-5FP1 u Sustitución de tubería existente de fibrocemento con amianto por tubería de PVC Ø125 mm,
incluyendo retirada controlada, gestión de residuo peligroso, suministro, colocación. L<5ml
Desmontaje en húmedo de la tubería de fibrocemento existente, evitando la emisión de fibras, con
embalaje inmediato del residuo. Instalación de nueva tubería de PVC Ø125 mm mediante
manguitos estancos, cumpliendo pendientes y condiciones de estanqueidad exigidas por el DB-HS
5. Ejecución de pasos de forjado con collarines intumescentes homologados EI-120, correctamente
anclados al elemento estructural, garantizando la compartimentación exigida por el DB-SI 1.
Prueba final de estanqueidad y correcto funcionamiento de la red.
Gestión del fibrocemento retirado como residuo peligroso con contenido en amianto conforme al

660,00000 €
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RD 396/2006, incluyendo envasado, etiquetado, transporte y entrega a gestor autorizado. Resto de
residuos según normativa vigente.

PIIS.2 u Señ Al 690x230 mm clase A 47,00000 €

SUPABRHD u Por cilindro amaestrado con submaestra sin interferencias (GMK) (SUPLEMENTO193) 26,35000 €

VIN0123B m2 Vinilo opacidad alta 32,00000 €

VIN5BM6K m2 Vinilo pegado modelo a decidir (VINILO_PEGADO) 21,25000 €

Y2PHA16210 u PUERTA ABATIBLE MANUAL HPL CERCO INOX 2H HASTA 1500X2100 - 2PmAca120/21 a
160/21

1.084,25000 €

Y2PT6A2121A u PUERTA METÁLICA EI-60 CERCO INOX ABATIBLE 2H HASTA 2000X2500 MM 1.745,22000 €

YPHA12210 u PUERTA HPL CERCO INOX ABATIBLE 1H HASTA 1200X2100 MM 1.050,69000 €

YPHC12210 u PUERTA HPL CERCO INOX CORREDERA HASTA 1H 700X2100 MM 750,69000 €

YPHC1221G u Sistema con guías y raíles 242,50000 €

YPT6A12210 u PUERTA METÁLICA CERCO INOX EI-60 ABATIBLE 1H HASTA 900X2500 MM 1.063,89000 €

YPVLQ354 u PUERTA VIDRIO CORREDERA AUTOMÁTICA HERMÉTICA CLASE 1 1H 1200X2500 MM
(YPVCUSH1225aa)

5.575,00000 €



Pressupost HCBICTUS_PE

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Fecha: 10/08/26 Pág.: 21

ELEMENTOS COMPUESTOS

B07K-0LR1 m3 Pasta de yeso con yeso de designación B1/20/2,
según la norma UNE-EN 13279-1

Rend.: 1,000 146,11000 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0D-0008 h Peón yesero 1,000 /R x 24,55000 = 24,55000

Subtotal: 24,55000 24,55000

Materiales

B011-05ME m3 Agua 0,600      x 2,18000 = 1,31000

B059-06FO kg Yeso de designación B1/20/2, según la norma
UNE-EN 13279-1

800,000      x 0,15000 = 120,00000

Subtotal: 121,31000 121,31000

GASTOS AUXILIARES 1,00 % 0,24550

COSTE DIRECTO 146,10550

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 146,10550

B7C9X002 m2 Trasdosado directo Knauf W622 o sistema
equivalente a elegir por la DF, acabado liso, formado
por una placa de yeso laminado tipo Diamant (DFH1I)
de 15 mm de espeso s/Norma UNE-EN 520, de 2x15
mm de espesor, atornilladas a una estructura
metálica de acero galvanizado de omegas verticales
de 16 mm con una modulación de 400 mm e/e con
disposición normal.

Incluso parte proporcional de pasta y cinta para
juntas, tornillos, fijaciones. Incluso p.p. de tratamiento
de huecos, refuerzos horizontales para huecos e
instalaciones, paso de instalaciones, tornillería,
pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, cinta
armada con dos lamas de acero en guardavivos,
anclajes para suelo y techo, y p.p. de anclajes a
paramento según indicaciones del fabricante, refuerzo
de perfiles para instalaciones y, carpinterías. En caso
necesario encuentros de cartón yeso con rodapié o
compacto fenólico con guardavivos que garanticen la
correcta ejecución de la junta. Totalmente terminado
y listo para imprimar y pintar o decorar. Según
NTE-PTP, UNE 102040 IN y ATEDY. Incluso p.p.
refuerzo adicional de la subestructura del sistema
modular de tabiquería para soportación de elementos
colgados de cualquier naturaleza, p.p. de ejecución
de candilejas, foseados y fajeados para realización de
instalaciones.

Totalmente terminado según planos de detalle e
indicaciones de la D.F. con p.p. de pequeño material,
medios auxiliares y limpieza.

Medido deduciendo huecos.

Rend.: 1,000 29,90000 €

COSTE DIRECTO 29,90000



COSTE EJECUCIÓN MATERIAL



29,9000



________________________________________________________________________________________________________________
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BQ71Y003 u Mueble para gavetas de medidas 455 x 674 x 2500
mm (largo x fondo x alto), con puerta abatible
acabada en compacto fenólico blanco RAL G1 (9003).
Preparado para colocación de guías laterales
Mobiclinic para alojar gavetas serie 2000 de
Mobiclinico o equivalente.

- Fabricados el interior en tablero aglomerado
acabado en melamina RAL G1 (9003).
- Frente de puerta fabricado en compacto fenólico
de 10 mm de espesor por las dos caras y cantos RAL
G1 (9003) de Formica o equivalente a elegir por la DF.
- Incluye zócalo inferior acabado en aluminio
conformado anodizado mate de 1mm y de altura en
función del zócalo de la sala.
- Incluido tablero lateral para anclaje de guías de
gavetas y fijación de soportes escuadra metálica de
medidas 500 x 500 mm con refuerzo, fabricada en
pletina de 30x4 mm, con acabado lacado blanco.
- Incluye todos los herrajes, bisagras ocultas y
tiradores de acero inox.

Forma y diseño según dibujos. Totalmente instalado
y colocado según modulación y en combinación con
otros módulos especificado en planos y detalles de
documentación gráfica, con p.p. de medios y
materiales auxiliares.

Rend.: 1,000 596,00000 €

COSTE DIRECTO 596,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 596,0000

________________________________________________________________________________________________________________

BRHPPF01 m Suministro e instalación de perfil de alta calidad para
revestimiento de 25 mm, modelo
Schlüter-LIPROTEC-VB o equivalente, para
iluminación perimetral de paredes o zócalos.
Fabricado en aluminio anodizado, diseñado para
alojar tiras LED de emisió ninferior(luz indirecta) o
VBD (luz directa de 3 mm). Incluye el taladrado para
paso de cables, sellado estanco en zonas húmedas
mediante banda y adhesiv..

Rend.: 1,000 9,50000 €

COSTE DIRECTO 9,50000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 9,5000

________________________________________________________________________________________________________________
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1YOPA11P-1 ud Sellados cortafuegos en pasos de instalaciones
(bandejas eléctricas, conductos, tuberías metálicas de
PCI, clima, gas, etc.) que atraviesan elementos
compartimentadores resistentes al fuego hasta
EI120/EI180 según planos de sectorización del
Proyecto conforme a CTE, mediante instalación de
collarines, paneles intumescentes de diferente
naturaleza, espumas sellantes, sacos y almohadillas
intumescentes, divisiones necesarias en patinillos,
cajones en desvíos de conductos y chimeneas con
placas de silicatos, etc...
Instalación realizada en su totalidad y CERTIFICADA
por empresa especializada en PROTECCIÓN
PASIVA CONTRA INCENDIOS mediante la entrega
final de memoria detallada marcando las soluciones
empleadas en cada localización mediante
documentación gráfica. Ensayo UNE EN 1366-3 e
informe de clasificación de laboratorio acreditado por
ENAC según UNE EN 13501-2. Incluye placa de
identificacion (nombre de la empresa, tipo de sellado,
resistencia al fuego y fecha de ejecución).
Completamente instalado según memoria, planos y
especificaciones técnicas.
- Todas las plantas
- Sellado de CCF
- En el caso de conducto tipo Promat tambien se
protegerán las varillas de soportación.
- Sellado de bandejas electricas,
telecomunicaciones, etc.
Medido por repercusión general a la superficie
construida del edificio.

Rend.: 1,000 2.228,40 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0112000 h Cap de colla 40,000 /R x 31,16000 = 1.246,40000

A0140000 h Manobre 40,000 /R x 24,55000 = 982,00000

Subtotal: 2.228,40000 2.228,40000

COSTE DIRECTO 2.228,40000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 2.228,40000

ADB02P-2 ud Demolición de mobiliario de cualquier naturaleza
(encimeras, mesas, mostradores...), incluso retirada
de cualquier conexionado, anclaje, fijación, accesorio
y elementos auxiliares por medios manuales, incluso
limpieza, retirada de escombros a pie de carga, con
transporte a vertedero o planta de reciclaje, con
canon de vertido, y con p.p. de medios auxiliares.

Rend.: 1,000 220,95 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra



Pressupost HCBICTUS_PE

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Fecha: 10/08/26 Pág.: 24

PARTIDAS DE OBRA

A0D-0007 h Peón 9,000 /R x 24,55000 = 220,95000

Subtotal: 220,95000 220,95000

COSTE DIRECTO 220,95000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 220,95000

ADY02P-3 ud Levantado de carpintería exterior de cualquier
naturaleza, en cualquier tipo de tabiques, incluso
retirada de marco y premarco, cercos, hojas,
accesorios y elementos auxiliares, por medios
manuales, incluso limpieza, retirada de escombros a
pie de carga, con transporte a vertedero o planta de
reciclaje, con canon de vertido, y con p.p. de medios
auxiliares.

Rend.: 1,000 12,46 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0D-0007 h Peón 0,500 /R x 24,55000 = 12,28000

Subtotal: 12,28000 12,28000

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,18420

COSTE DIRECTO 12,46420
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 12,46420

AJ06P-4 ud Desmontaje de puerta metálica automática de
cualquier naturaleza con medios manuales, incluso
retirada de marco y premarco, cerco, accesorios y
elementos auxiliares y desconexiones. Incluye
limpieza y retirada de elementos desmontados
reaprovechables a zona de acopio designada por la
dirección del hospital y limpieza y retirada de
escombros a pie de carga, con transporte a vertedero
o planta de reciclaje, con canon de vertido, y con p.p.
de medios auxiliares.

Rend.: 1,000 49,10 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0D-0007 h Peón 2,000 /R x 24,55000 = 49,10000

Subtotal: 49,10000 49,10000

COSTE DIRECTO 49,10000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 49,10000
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AJ09P-5 ud Desmontaje de aparatos sanitarios y piletas de
cualquier naturaleza, con medios manuales, sin
afectar a la estabilidad de los elementos constructivos
a los que pueda estar sujeto, y carga manual sobre
camión o contenedor. Incluye el desmontaje de la
grifería y de los accesorios y la obturación de las
conducciones conectadas al elemento. Incluye
limpieza y retirada de elementos desmontados
reaprovechables a zona de acopio designada por la
dirección del hospital, y limpieza y retirada de
residuos a pie de carga con transporte a vertedero
autorizado o planta de reciclaje con canon de vertido,
y con p.p. de materiales y medios auxiliares.

Rend.: 1,000 17,62 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0D-0007 h Peón 0,150 /R x 24,55000 = 3,68000

A0F-000N h Oficial 1a fontanero 0,450 /R x 30,41000 = 13,68000

Subtotal: 17,36000 17,36000

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,26040

COSTE DIRECTO 17,62040
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 17,62040

AP02P-6 m2 Suministro y colocación de tabique con perfilería de
45 mm y placa de cartón-yeso de 15 mm, para
contener el polvo y amortiguar el ruido procedentes
de las demoliciones y las actuaciones a realizar,
hasta la finalización de los trabajos relacionados con
la obra en cada fase. Una vez finalizada la fase
correspondiente, se incluye desmontaje y montaje en
la siguiente fase. Una vez concluidos los trabajos
correspondientes a la obra se incluye carga y
transporte a vertedero con canon de vertido.

Rend.: 1,000 42,71 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0F-000D h Oficial 1a colocador 0,0494159 /R x 29,42000 = 1,45000

A01-FEP3 h Ayudante colocador 0,0494159 /R x 26,12000 = 1,29000

Subtotal: 2,74000 2,74000

Materiales

B6B1-0KK7 m Montante de plancha de acero galvanizado, en
paramentos verticales con perfiles 48 mm de anchura

7,350      x 1,31000 = 9,63000

B6B1-0KK3 m Canal de plancha de acero galvanizado, en
paramentos horizontales con perfiles 48 mm de
anchura

1,995      x 1,28000 = 2,55000

B0CC0-21O m2 Placa de yeso laminado con dureza superficial (I) y
espesor 12,5 mm, con borde afinado (BA), según la
norma UNE-EN 520

2,060      x 7,41000 = 15,26000
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B0AQ-07GR cu Tornillos para placas de yeso laminado 0,420      x 13,87000 = 5,83000

B0AQ-07EX cu Tornillos, de acero galvanizados 0,150      x 5,12000 = 0,77000

B7J6-0GSL kg Masilla para junta de placas de cartón-yeso 0,800      x 1,42000 = 1,14000

B0AO-07II u Taco de nylon de 6 a 8 mm, con tornillo 12,000      x 0,28000 = 3,36000

B7J1-0SL0 m Cinta de papel resistente para juntas de placas de
yeso laminado

4,000      x 0,04000 = 0,16000

B6B0-1BTM m Banda acústica autoadhesiva hasta 50 mm de ancho
para juntas de placas de yeso laminado

0,940      x 0,68000 = 0,64000

Subtotal: 39,34000 39,34000

Otros

%NA43535 % Despeses auxiliars (%NAAA01500150) 1,500 %  s 42,00000 = 0,63000

Subtotal: 0,63000 0,63000

COSTE DIRECTO 42,71000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 42,71000

AP03P-7 ud Suministro y colocación de puerta metalica de dos
hojas batientes de 1600x2100 mm, incorporada en los
cerramientos de pladur, con juntas isofónicas, para
acceso a las diferentes zonas de trabajo, incluyendo
herrajes y cerradura para impedir el acceso a
cualquier persona ajena a la obra a realizar. Una vez
finalizada la fase correspondiente, se incluye
desmontaje y montaje en fase posterior. Una vez
concluidos los trabajos correspondientes a cada fase,
se incluye carga y transporte a vertedero con canon
de vertido.

Rend.: 1,000 173,80 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0F-000P h Oficial 1a cerrajero 0,250 /R x 29,88000 = 7,47000

Subtotal: 7,47000 7,47000

Materiales

BAD0-16WT u Puerta de plancha de acero galvanizado una hoja
batiente, para un hueco de obra de 215x90 cm, con
rejilla de ventilación, cerradura y llave

1,000      x 162,09000 = 162,09000

Subtotal: 162,09000 162,09000

Otros

%NA44545 % Despeses auxiliars (%NAAA02500250) 2,500 %  s 169,60000 = 4,24000

Subtotal: 4,24000 4,24000
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COSTE DIRECTO 173,80000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 173,80000

AP04P-8 ud Cubrición y protección de carpintería interior de
cualquier naturaleza mediante láminas de espuma de
polietileno con medios manuales, incluyendo medios
auxiliares.

Rend.: 1,000 14,73 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0D-0007 h Peón 0,600 /R x 24,55000 = 14,73000

Subtotal: 14,73000 14,73000

COSTE DIRECTO 14,73000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 14,73000

AP05P-9 ud Cubrición y protección de carpintería exterior de
cualquier naturaleza mediante láminas de espuma de
polietileno con medios manuales, incluyendo medios
auxiliares.

Rend.: 1,000 18,41 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0D-0007 h Peón 0,750 /R x 24,55000 = 18,41000

Subtotal: 18,41000 18,41000

COSTE DIRECTO 18,41000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 18,41000

AV03P-10 m2 Apertura de hueco en muro o losa de ladrillo u
hormigón para paso de instalaciones por medios
mecánicos. Incluye corte, remate y sellado de hueco y
sellado para paso de instalaciones. Incluso limpieza,
retirada de escombros a pie de carga, con transporte
a vertedero o planta de reciclaje, con canon de
vertido, y con p.p. de medios auxiliares.

Rend.: 1,000 864,36 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0E-000A h Peón especialista 14,000 /R x 25,38000 = 355,32000

Subtotal: 355,32000 355,32000
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Maquinaria

CF20-00GG h Equipo de barrenado con broca de diamante
intercambiable, entre 100 i 400 mm de

14,000 /R x 36,36000 = 509,04000

Subtotal: 509,04000 509,04000

COSTE DIRECTO 864,36000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 864,36000

B07F-0LT4 m3 Mortero de cemento pórtland con caliza CEM II/B-L y
arena, con 250 kg/m3 de cemento, con una
proporción en volumen 1:6 y 5 N/mm2 de resistencia
a compresión, elaborado en obra

Rend.: 1,000 98,64 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0E-000A h Peón especialista 1,000 /R x 25,38000 = 25,38000

Subtotal: 25,38000 25,38000

Maquinaria

C176-00FX h Hormigonera de 165 l 0,700 /R x 2,05000 = 1,44000

Subtotal: 1,44000 1,44000

Materiales

B011-05ME m3 Agua 0,200      x 2,18000 = 0,44000

B03L-05N7 t Arena de cantera para morteros 1,630      x 21,84000 = 35,60000

B055-067M t Cemento pórtland con caliza CEM II/B-L 32,5 R
según UNE-EN 197-1, en sacos

0,250      x 142,10000 = 35,53000

Subtotal: 71,57000 71,57000

GASTOS AUXILIARES 1,00 % 0,25380

COSTE DIRECTO 98,64380
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 98,64380

BES03P-11 ud Suministro y montaje de estores microperforados
motorizados calidad media-alta a elegir por la DF.
Estor enrollable, de hasta 1200mm de anchura y
2800mm de altura, con tejido ignífugo perforado tipo
Screen, con hilos de fibra e vidrio recubierto de PVC,
color a elegir por la DF, accionamiento motorizado vía
cable 230 V, con mando mural, para regulación de la
altura; fijado en la pared o techo con anclajes
mecánicos. Incluso herrajes y accesorios, acométida
eléctrica y protecciones en cuadro eléctrico. Incluida
p.p. de medios, material auxiliar y accesorios,
totalmente instalado y probado. Medido la unidad
totalmente instalada según detalle en documentación
gráfica de proyecto e indicaciones de la D.F.

Rend.: 1,000 296,04 €
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Unidades Precio Parcial Importe

Materiales

BQ71E001 ud Suministro y montaje de estores microperforados
motorizados calidad media-alta a elegir por la DF.
Estor enrollable, de hasta 1200mm de anchura y
2800mm de altura, con tejido ignífugo perforado tipo
Screen, con hilos de fibra e vidrio recubierto de PVC,
color a elegir por la DF, accionamiento motorizado vía
cable 230 V, con mando mural, para regulación de la
altura; fijado en la pared o techo con anclajes
mecánicos. Incluso herrajes y accesorios, acométida
eléctrica y protecciones en cuadro eléctrico. Incluida
p.p. de medios, material auxiliar y accesorios,
totalmente instalado y probado. Medido la unidad
totalmente instalada según detalle en documentación
gráfica de proyecto e indicaciones de la D.F.

1,000      x 296,04000 = 296,04000

Subtotal: 296,04000 296,04000

COSTE DIRECTO 296,04000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 296,04000

BES07P-12 ud Suministro y colocación de sistema de oscurecimiento
tipo Foscurit a elegir por la DF de medidas 120x280
cm, automátizado tipo estor enrrollable con
accionamiento motorizado vía cable 230 V, con
mando mural, para regulación de la altura, con la
perfilería oculta en fosa perimetral de falso techo,
bloqueo completo de la entrada de luz, con color de
acabado a elegir por la D.F, con p.p de estructura de
aluminio anodizado mateado de sección circular,
formada por montantes, rigidizadores,
triangulaciones, guias laterales, acométida eléctrica y
protecciones en cuadro eléctrico, anclado a forjado y
paredes mediante tacos, incluso p.p. de taladros en
falsos techos, embellecedores y tapajuntas, incluso
recibidos, perfectamente nivelada y colocada. Se
incluyen grias laterales en jambas de huecos según
detalle de documentación gráfica. Incluida p.p. de
medios, material auxiliar y accesorios, totalmente
instalado y probado. Medido la unidad totalmente
instalada según detalle en documentación gráfica de
proyecto e indicaciones de la D.F.

Rend.: 1,000 307,37 €

Unidades Precio Parcial Importe

Materiales

BQ71E002 u Suministro y colocación de sistema de oscurecimiento
tipo Foscurit a elegir por la DF de medidas 120x280
cm, automátizado tipo estor enrrollable con
accionamiento motorizado vía cable 230 V, con
mando mural, para regulación de la altura, con la
perfilería oculta en fosa perimetral de falso techo,
bloqueo completo de la entrada de luz, con color de
acabado a elegir por la D.F, con p.p de estructura de
aluminio anodizado mateado de sección circular,

1,000      x 307,37000 = 307,37000
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formada por montantes, rigidizadores,
triangulaciones, guias laterales, acométida eléctrica y
protecciones en cuadro eléctrico, anclado a forjado y
paredes mediante tacos, incluso p.p. de taladros en
falsos techos, embellecedores y tapajuntas, incluso
recibidos, perfectamente nivelada y colocada. Se
incluyen grias laterales en jambas de huecos según
detalle de documentación gráfica. Incluida p.p. de
medios, material auxiliar y accesorios, totalmente
instalado y probado. Medido la unidad totalmente
instalada según detalle en documentación gráfica de
proyecto e indicaciones de la D.F.

Subtotal: 307,37000 307,37000

COSTE DIRECTO 307,37000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 307,37000

BMB08P-13 ud Suministro y colocación de mueble para gavetas de
medidas 455 x 674 x 2500 mm (largo x fondo x alto),
con puerta abatible acabada en compacto fenólico
blanco RAL G1 (9003). Preparado para colocación de
guías laterales Mobiclinic para alojar gavetas serie
2000 de Mobiclinico o equivalente.

- Fabricados el interior en tablero aglomerado
acabado en melamina RAL G1 (9003).
- Frente de puerta fabricado en compacto fenólico
de 10 mm de espesor por las dos caras y cantos RAL
G1 (9003) de Formica o equivalente a elegir por la DF.
- Incluye zócalo inferior acabado en aluminio
conformado anodizado mate de 1mm y de altura en
función del zócalo de la sala.
- Incluido tablero lateral para anclaje de guías de
gavetas y fijación de soportes escuadra metálica de
medidas 500 x 500 mm con refuerzo, fabricada en
pletina de 30x4 mm, con acabado lacado blanco.
- Incluye todos los herrajes, bisagras ocultas y
tiradores de acero inox.

Forma y diseño según dibujos. Totalmente instalado
y colocado según modulación y en combinación con
otros módulos especificado en planos y detalles de
documentación gráfica, con p.p. de medios y
materiales auxiliares.

Rend.: 1,000 794,75 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A01-FEP6 h Ayudante carpintero 3,000 /R x 26,33000 = 78,99000

A0F-000K h Oficial 1a carpintero 4,000 /R x 29,94000 = 119,76000

Subtotal: 198,75000 198,75000

Materiales
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BQ71Y003 u Mueble para gavetas de medidas 455 x 674 x 2500
mm (largo x fondo x alto), con puerta abatible
acabada en compacto fenólico blanco RAL G1 (9003).
Preparado para colocación de guías laterales
Mobiclinic para alojar gavetas serie 2000 de
Mobiclinico o equivalente.

- Fabricados el interior en tablero aglomerado
acabado en melamina RAL G1 (9003).
- Frente de puerta fabricado en compacto fenólico
de 10 mm de espesor por las dos caras y cantos RAL
G1 (9003) de Formica o equivalente a elegir por la DF.
- Incluye zócalo inferior acabado en aluminio
conformado anodizado mate de 1mm y de altura en
función del zócalo de la sala.
- Incluido tablero lateral para anclaje de guías de
gavetas y fijación de soportes escuadra metálica de
medidas 500 x 500 mm con refuerzo, fabricada en
pletina de 30x4 mm, con acabado lacado blanco.
- Incluye todos los herrajes, bisagras ocultas y
tiradores de acero inox.

Forma y diseño según dibujos. Totalmente instalado
y colocado según modulación y en combinación con
otros módulos especificado en planos y detalles de
documentación gráfica, con p.p. de medios y
materiales auxiliares.

1,000      x 596,00000 = 596,00000

Subtotal: 596,00000 596,00000

COSTE DIRECTO 794,75000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 794,75000

BMB08EP-14 ud Suministro y colocación de mesa de 1130x2280x902
mm, incluyendo 8 módulos de muebles bajos para
gavetas de medidas 690 x 460 x 900 mm (largo x
fondo x alto), con puerta abatible acabada en
compacto fenólico blanco RAL G1 (9003). Preparado
para colocación de guias laterales Mobiclinic para
alojar gavetas serie 2000 de Mobiclinic o equivalente.

- Fabricados el interior en tablero aglomerado
acabado en melamina RAL G1 (9003).
- Frente de puerta fabricado en compacto fenólico
de 10 mm de espesor por las dos caras y cantos RAL
G1 (9003) de Formica o equivalente a elegir por la DF.
- Incluye zócalo inferior acabado en aluminio
conformado anodizado mate de 1mm y de altura en
función del zócalo de la sala.
- Incluye p/p de mesa 500 mm y copete de 10 cm,
fabricado en piedra artificial blanca de 1,2 cm tipo
Krion o equivalente a elegir por la DF.
- Incluye armazón interior metálico de sustentación
según indicaciones de la DF.
- Altura de la encimera 90 centímetros.
- Incluye todos los herrajes, bisagras ocultas y
tiradores de acero inox.

Rend.: 1,000 3.724,72 €
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Incluyendo frentes del mismo material en zonas entre
módulos.

Forma y diseño según dibujos. Totalmente instalado
y colocado según modulación y en combinación con
otros módulos especificado en planos y detalles de
documentación gráfica, con p.p. de medios y
materiales auxiliares.

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0F-000K h Oficial 1a carpintero 6,000 /R x 29,94000 = 179,64000

A01-FEP6 h Ayudante carpintero 6,000 /R x 26,33000 = 157,98000

Subtotal: 337,62000 337,62000

Materiales

BQ54-L3TG m2 Taulell termoformat de 2/3 de trihidrat d'alúmina
(ATH) i 1/3 de resines acríliques (PMA), d'una sola
peça, sense junts ni coles adhesives, amb cantell
posterior corb, de dimensions 3100x630 mm, de gruix
12 mm, alçària de solapament 128 mm, frontal corba,
grup 3. Article: ref. 30F_C310 de la sèrie 30F de
l'empresa OK SOLID SURFACE

2,500      x 514,84000 = 1.287,10000

BQ71Y010 u Suministro y colocación de mesa de 1130x2280x902
mm, incluyendo 8 módulos de muebles bajos para
gavetas de medidas 690 x 460 x 900 mm (largo x
fondo x alto), con puerta abatible acabada en
compacto fenólico blanco RAL G1 (9003). Preparado
para colocación de guias laterales Mobiclinic para
alojar gavetas serie 2000 de Mobiclinic o equivalente.

- Fabricados el interior en tablero aglomerado
acabado en melamina RAL G1 (9003).
- Frente de puerta fabricado en compacto fenólico
de 10 mm de espesor por las dos caras y cantos RAL
G1 (9003) de Formica o equivalente a elegir por la DF.
- Incluye zócalo inferior acabado en aluminio
conformado anodizado mate de 1mm y de altura en
función del zócalo de la sala.
- Incluye p/p de mesa 500 mm y copete de 10 cm,
fabricado en piedra artificial blanca de 1,2 cm tipo
Krion o equivalente a elegir por la DF.
- Incluye armazón interior metálico de sustentación
según indicaciones de la DF.
- Altura de la encimera 90 centímetros.
- Incluye todos los herrajes, bisagras ocultas y
tiradores de acero inox.

Incluyendo frentes del mismo material en zonas entre
módulos.

10,000      x 210,00000 = 2.100,00000
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Forma y diseño según dibujos. Totalmente instalado
y colocado según modulación y en combinación con
otros módulos especificado en planos y detalles de
documentación gráfica, con p.p. de medios y
materiales auxiliares.

Subtotal: 3.387,10000 3.387,10000

COSTE DIRECTO 3.724,72000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 3.724,72000

BME-01P-15 m Suministro y colocación de mesa tipo Teisa o
equivalente, de 700 mm de ancho y longitud variable,
fabricada en tablero de MDF de 40 mm de espesor,
acabado en HPL de 1 mm. Incluye copete de 10 cm
de altura con tablero mismas características que
encimera. Incluidas patas de madera maciza. Forma
y diseño según planos, incluyendo hueco para
lavabos o piletas en zonas donde los hubiese.
Incluyendo 2 baldas y 3 cajoneras fabricadas de MDF
hidrófugo de 30 mm revestido en HPL de 1 mm.
Incluyendo pletinas de acero galvanizado de
150x40x8mm soldadas con fijaciones. Totalmente
instalado y colocado según modulación y en
combinación con otros módulos especificado en
planos y detalles de documentación gráfica. Con p.p.
de medios y materiales auxiliares.

Rend.: 1,000 209,27 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0F-000K h Oficial 1a carpintero 1,000 /R x 29,94000 = 29,94000

A01-FEP6 h Ayudante carpintero 1,000 /R x 26,33000 = 26,33000

Subtotal: 56,27000 56,27000

Materiales

BQ71M001 m Mesa tipo Teisa o equivalente, de 700 mm de ancho y
longitud variable, fabricada en tablero de MDF de 40
mm de espesor, acabado en HPL de 1 mm. Incluye
copete de 10 cm de altura con tablero mismas
características que encimera. Incluidas patas de
madera maciza. Forma y diseño según planos,
incluyendo hueco para lavabos o piletas en zonas
donde los hubiese. Incluyendo 2 baldas y 3 cajoneras
fabricadas de MDF hidrófugo de 30 mm revestido en
HPL de 1 mm. Incluyendo pletinas de acero
galvanizado de 150x40x8mm soldadas con fijaciones.
Totalmente instalado y colocado según modulación y
en combinación con otros módulos especificado en
planos y detalles de documentación gráfica.  Con p.p.
de medios y materiales auxiliares.

1,000      x 153,00000 = 153,00000

Subtotal: 153,00000 153,00000
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COSTE DIRECTO 209,27000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 209,27000

BMM-01P-16 m Suministro y colocación de muebles de control y de
atención al público, tipo Teisa o equivalente, de
longitud según documentación gráfica, con una altura
total 1200 mm, fabricado con HPL y en piedra
artificial blanca de 1,2 cm tipo Krion o equivalente a
elegir por la DF.
- Con mesa de trabajo situada a una altura de 750
mm y altillo sobre esta, con módulo para impresora
con dos cajones.
- Incluso zona de menor altura para servicio a
personas de movilidad reducida, con tabica
intermedia corredera para accesibilidad, con una
altura máxima de 75 cm. y ancho mínimo 0.80 m. y
altillo sobre esta de 400 mm de altura.
- Incluso tres cajoneras con dos y tres cajones según
detalle Incluye control de iluminación y tomas
necesarias.
- Incluye en el altillo frente revestimiento frontal con
HPL tipo OAK.
- Incluye sistema de retroiluminación formado por
luminarias lineales a definir con la DF, control de
iluminación y tomas necesarias.
- Incluye remates sellados de silicona incolora,
pequeño material y elementos de anclaje y
almacenaje interior.
- Incluye de rodapié conformado acabado aluminio
anodizado mate de 100 mm de alto.
- Incluye armazón interior metálico de sustentación
según indicaciones de la DF.

Forma y diseño según documentación gráfica y
planos de detalle. Totalmente instalado y colocado
según detalles de documentación gráfica e
indicaciones de la D.F., con p.p. de medios y
materiales auxiliares.

Rend.: 1,000 909,64 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0F-000K h Oficial 1a carpintero 10,000 /R x 29,94000 = 299,40000

A01-FEP6 h Ayudante carpintero 10,000 /R x 26,33000 = 263,30000

Subtotal: 562,70000 562,70000

Materiales

BQ71Y009 m Suministro y colocación de muebles de control y de
atención al público, tipo Teisa o equivalente, de
longitud según documentación gráfica, con una altura
total 1200 mm, fabricado con HPL y en piedra
artificial blanca de 1,2 cm tipo Krion o equivalente a
elegir por la DF.
- Con mesa de trabajo situada a una altura de 750
mm y altillo sobre esta, con módulo para impresora

1,000      x 141,00000 = 141,00000
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con dos cajones.
- Incluso zona de menor altura para servicio a
personas de movilidad reducida, con tabica
intermedia corredera para accesibilidad, con una
altura máxima de 75 cm. y ancho mínimo 0.80 m. y
altillo sobre esta de 400 mm de altura.
- Incluso tres cajoneras con dos y tres cajones según
detalle Incluye control de iluminación y tomas
necesarias.
- Incluye en el altillo frente revestimiento frontal con
HPL tipo OAK.
- Incluye sistema de retroiluminación formado por
luminarias lineales a definir con la DF, control de
iluminación y tomas necesarias.
- Incluye remates sellados de silicona incolora,
pequeño material y elementos de anclaje y
almacenaje interior.
- Incluye de rodapié conformado acabado aluminio
anodizado mate de 100 mm de alto.
- Incluye armazón interior metálico de sustentación
según indicaciones de la DF.

Forma y diseño según documentación gráfica y
planos de detalle. Totalmente instalado y colocado
según detalles de documentación gráfica e
indicaciones de la D.F., con p.p. de medios y
materiales auxiliares.

BQ54-L3TG m2 Taulell termoformat de 2/3 de trihidrat d'alúmina
(ATH) i 1/3 de resines acríliques (PMA), d'una sola
peça, sense junts ni coles adhesives, amb cantell
posterior corb, de dimensions 3100x630 mm, de gruix
12 mm, alçària de solapament 128 mm, frontal corba,
grup 3. Article: ref. 30F_C310 de la sèrie 30F de
l'empresa OK SOLID SURFACE

0,400      x 514,84000 = 205,94000

Subtotal: 346,94000 346,94000

COSTE DIRECTO 909,64000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 909,64000

BMA4537HP-17 ud Suministro y colocación de mueble de longitud 450
mm, profundidad de 370 mm y altura 2500 mm, con
una puerta batiente con huecos según diseño.
Fabricados el interior en tablero aglomerado acabado
en melamina color blanco. Frentes fabricados en HPL
de 12 mm de espesor por las dos caras y cantos RAL
9003 de Formica o equivalente a elegir por la DF. Sin
rodapié, con zona baja levantada 3 cm sobre el
despliegue del suelo de PVC en forma de media
caña. Herrajes a base de bisagras ocultas, tirador y
cerradura, todo en acero inoxidable. Incluidas
bandejas internas en MDF acabadas con melamina
color blanco. Totalmente instalado y colocado según
modulación y en combinación con otros módulos
especificado en planos y detalles de documentación
gráfica, con p.p. de medios y materiales auxiliares.

Rend.: 1,000 620,75 €
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Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0F-000K h Oficial 1a carpintero 4,000 /R x 29,94000 = 119,76000

A01-FEP6 h Ayudante carpintero 3,000 /R x 26,33000 = 78,99000

Subtotal: 198,75000 198,75000

Materiales

BQ71Y001 u Mueble de longitud 450 mm, profundidad de 370 mm
y altura 2500 mm, con una puerta batiente con
huecos según diseño. Fabricados el interior en tablero
aglomerado acabado en melamina color blanco.
Frentes fabricados en HPL de 12 mm de espesor por
las dos caras y cantos RAL 9003 de Formica o
equivalente a elegir por la DF. Sin rodapié, con zona
baja levantada 3 cm sobre el despliegue del suelo de
PVC en forma de media caña. Herrajes a base de
bisagras ocultas, tirador y cerradura, todo en acero
inoxidable. Incluidas bandejas internas en MDF
acabadas con melamina color blanco. Totalmente
instalado y colocado según modulación y en
combinación con otros módulos especificado en
planos y detalles de documentación gráfica, con p.p.
de medios y materiales auxiliares.

1,000      x 422,00000 = 422,00000

Subtotal: 422,00000 422,00000

COSTE DIRECTO 620,75000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 620,75000

BMA60H5RP-18 ud Suministro y colocación de mueble de 455x450x2150
mm, con una puerta batiente. Fabricados el interior en
tablero aglomerado acabado en melamina color
blanco. Frentes fabricados en HPL de 12 mm de
espesor por las dos caras y cantos RAL 9003 de
Formica o equivalente a elegir por la DF. Incluye
rodapié en aluminio conformado anodizado mate
h=100x10 mm. Herrajes a base de bisagras ocultas y
tirador, en acero inoxidable y cerradura. Incluida barra
para perchas en aluminio con dos ganchos colgador y
balda interna intermedia en MDF acabados con
melamina color blanco. Totalmente instalado y
colocado según modulación y en combinación con
otros módulos especificado en planos y detalles de
documentación gráfica, con p.p. de medios y
materiales auxiliares. (BMA60Ha)

Rend.: 1,000 547,75 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A01-FEP6 h Ayudante carpintero 3,000 /R x 26,33000 = 78,99000

A0F-000K h Oficial 1a carpintero 4,000 /R x 29,94000 = 119,76000

Subtotal: 198,75000 198,75000
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Materiales

BQ71Y002 u Mueble de 455x450x2150 mm, con una puerta
batiente. Fabricados el interior en tablero aglomerado
acabado en melamina color blanco. Frentes
fabricados en HPL de 12 mm de espesor por las dos
caras y cantos RAL 9003 de Formica o equivalente a
elegir por la DF. Incluye rodapié en aluminio
conformado anodizado mate h=100x10 mm. Herrajes
a base de bisagras ocultas y tirador, en acero
inoxidable y cerradura. Incluida barra para perchas en
aluminio con dos ganchos colgador y balda interna
intermedia en MDF acabados con melamina color
blanco. Totalmente instalado y colocado según
modulación y en combinación con otros módulos
especificado en planos y detalles de documentación
gráfica, con p.p. de medios y materiales auxiliares.
(BMA60Ha)

1,000      x 349,00000 = 349,00000

Subtotal: 349,00000 349,00000

COSTE DIRECTO 547,75000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 547,75000

BMB109RP-19 ud Suministro e instalación de mueble de
5075x700x2500 mm (largo x ancho x alto) en total,
consiste en 6 módulos bajos, 4 módulo altos, 1
módulo completo y encimera para pileta. Incluyendo:

- 1 módulo bajo con puertas abatibles.
- 1 módulo bajo con cajones.
- 1 módulo bajo con puerta abatible de vidrio
templado con cajón.
- 3 módulos bajos con puertas abatibles para mini
frigoríficos
- 4 módulos altos con puertas dobles abatibles.
- 1 módulo completo con puerta abatible y hueco
para nevera, y puerta oscilante superior.
- Encimera y frente de Solid surface con pileta
integrada y grifería.

Compuestos por:
- Interior de mueble: tablero aglomerado acabado en
melamina blanca.
- Exterior: tablero compacto fenólico de 12 mm
blanca, acabado por las dos caras en color blanco y
canto de mismo color.
- Rodapie: aluminio conformado anodizado mate de
150x10mm.
- Patas de plástico regulables y rodapié fijado a ellas.
- Incluye p/p de encimera 700 mm y frente hasta
mueble alto, fabricado en piedra artificial blanca de
1,2 cm tipo Krion o equivalente a elegir por la DF.
Con pileta integrada de Solid surface, cubo y griferías
necesarios.
- Incluida fijación de soportes escuadra metálica de
medidas 500 x 500 mm con refuerzo, fabricada en

Rend.: 1,000 7.575,60 €
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pletina de 30x4 mm con refuerzo triangular, con
acabado lacado blanco.
- Modulos altos de mismos materiales y frentes de
puertas.
- Incluyendo de acero inoxidable AISI 304: Tiradores
de puertas y cajones, bisagras ocultas y
amortiguadas hettich, guías de cajones hettich, cierre
amortiguado, con agarraderos y raíles.
- Incluyendo parte proporcional de tiras LED y
escuadras de sujeción para las tiras bajo mueble alto.
Modelo y diseño según detalles.

Según planos de proyecto e indicaciones de la DF.
Incluyendo mano de obra y medios auxiliares.
Perfectamente instalado, limpio y funcionando.
Perfectamente terminado según detalles de proyecto.
(BMB10a)

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0F-000K h Oficial 1a carpintero 4,000 /R x 29,94000 = 119,76000

A01-FEP6 h Ayudante carpintero 3,000 /R x 26,33000 = 78,99000

Subtotal: 198,75000 198,75000

Materiales

BQ54-L3TG m2 Taulell termoformat de 2/3 de trihidrat d'alúmina
(ATH) i 1/3 de resines acríliques (PMA), d'una sola
peça, sense junts ni coles adhesives, amb cantell
posterior corb, de dimensions 3100x630 mm, de gruix
12 mm, alçària de solapament 128 mm, frontal corba,
grup 3. Article: ref. 30F_C310 de la sèrie 30F de
l'empresa OK SOLID SURFACE

7,200      x 514,84000 = 3.706,85000

BQ71Y011 u Suministro e instalación de mueble de
5075x700x2500 mm (largo x ancho x alto) en total,
consiste en 6 módulos bajos, 4 módulo altos, 1
módulo completo y encimera para pileta. Incluyendo:

- 1 módulo bajo con puertas abatibles.
- 1 módulo bajo con cajones.
- 1 módulo bajo con puerta abatible de vidrio
templado con cajón.
- 3 módulos bajos con puertas abatibles para mini
frigoríficos
- 4 módulos altos con puertas dobles abatibles.
- 1 módulo completo con puerta abatible y hueco
para nevera, y puerta oscilante superior.
- Encimera y frente de Solid surface con  pileta
integrada y grifería.

Compuestos por:
- Interior de mueble: tablero aglomerado acabado en
melamina blanca.

1,000      x 3.670,00000 = 3.670,00000
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- Exterior: tablero compacto fenólico de 12 mm
blanca, acabado por las dos caras en color blanco y
canto de mismo color.
- Rodapie: aluminio conformado anodizado mate de
150x10mm.
- Patas de plástico regulables y rodapié fijado a ellas.
- Incluye p/p de encimera 700 mm y frente hasta
mueble alto, fabricado en piedra artificial blanca de
1,2 cm tipo Krion o equivalente a elegir por la DF.
Con pileta integrada de Solid surface, cubo y griferías
necesarios.
- Incluida fijación de soportes escuadra metálica de
medidas 500 x 500 mm con refuerzo, fabricada en
pletina de 30x4 mm con refuerzo triangular, con
acabado lacado blanco.
- Modulos altos de mismos materiales y frentes de
puertas.
- Incluyendo de acero inoxidable AISI 304: Tiradores
de puertas y cajones, bisagras ocultas y
amortiguadas hettich, guías de cajones hettich, cierre
amortiguado, con agarraderos y raíles.
- Incluyendo parte proporcional de tiras LED y
escuadras de sujeción para las tiras bajo mueble alto.
Modelo y diseño según detalles.

Según planos de proyecto e indicaciones de la DF.
Incluyendo mano de obra y medios auxiliares.
Perfectamente instalado, limpio y funcionando.
Perfectamente terminado según detalles de proyecto.
(BMB10a)

Subtotal: 7.376,85000 7.376,85000

COSTE DIRECTO 7.575,60000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 7.575,60000

BMB10ARP-20 ud Suministro e instalación de mueble de
2900x700x2500 mm (largo x ancho x alto) en total,
consiste en 4 módulos bajos y 4 módulo altos y
encimera para pileta. Incluyendo:

- 3 módulo bajo con puertas abatibles.
- 1 módulos bajos con cajones.
- 1 módulo bajo con puerta abatible de vidrio
templado con cajón.
- 4 módulos altos con puertas dobles abatibles.
- Encimera de Solid surface con pileta integrada y
grifería.

Compuestos por:
- Interior de mueble: tablero aglomerado acabado en
melamina blanca.
- Exterior: tablero compacto fenólico de 12 mm
blanca, acabado por las dos caras en color blanco y
canto de mismo color.
- Rodapie: aluminio conformado anodizado mate de
150x10mm.

Rend.: 1,000 4.026,39 €
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- Patas de plástico regulables y rodapié fijado a ellas.
- Incluye p/p de encimera 700 mm y frente hasta
mueble alto, fabricado en piedra artificial blanca de
1,2 cm tipo Krion o equivalente a elegir por la DF.
Con huecos necesarios para pileta, cubo y griferías
necesarios.
- Incluida fijación de soportes escuadra metálica de
medidas 500 x 500 mm con refuerzo, fabricada en
pletina de 30x4 mm con refuerzo triangular, con
acabado lacado blanco.
- Modulos altos de mismos materiales y frentes de
puertas.
- Incluyendo de acero inoxidable AISI 304: Tiradores
de puertas y cajones, bisagras ocultas y
amortiguadas hettich, guías de cajones hettich, cierre
amortiguado, con agarraderos y raíles.
- Incluyendo parte proporcional de tiras LED y
escuadras de sujeción para las tiras bajo mueble alto.
Modelo y diseño según detalles.

Según planos de proyecto e indicaciones de la DF.
Incluyendo mano de obra y medios auxiliares.
Perfectamente instalado, limpio y funcionando.
Perfectamente terminado según detalles de proyecto.
(BMB10b)

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0F-000K h Oficial 1a carpintero 6,000 /R x 29,94000 = 179,64000

A01-FEP6 h Ayudante carpintero 6,000 /R x 26,33000 = 157,98000

Subtotal: 337,62000 337,62000

Materiales

BQ7AY012 u Suministro e instalación de mueble de
2900x700x2500 mm (largo x ancho x alto) en total,
consiste en 4 módulos bajos y 4 módulo altos y
encimera para pileta. Incluyendo:

- 3 módulo bajo con puertas abatibles.
- 1 módulos bajos con cajones.
- 1 módulo bajo con puerta abatible de vidrio
templado con cajón.
- 4 módulos altos con puertas dobles abatibles.
- Encimera de Solid surface con pileta integrada y
grifería.

Compuestos por:
- Interior de mueble: tablero aglomerado acabado en
melamina blanca.
- Exterior: tablero compacto fenólico de 12 mm
blanca, acabado por las dos caras en color blanco y
canto de mismo color.

1,000      x 1.650,00000 = 1.650,00000
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- Rodapie: aluminio conformado anodizado mate de
150x10mm.
- Patas de plástico regulables y rodapié fijado a ellas.
- Incluye p/p de encimera 700 mm y frente hasta
mueble alto, fabricado en piedra artificial blanca de
1,2 cm tipo Krion o equivalente a elegir por la DF.
Con huecos necesarios para pileta, cubo y griferías
necesarios.
- Incluida fijación de soportes escuadra metálica de
medidas 500 x 500 mm con refuerzo, fabricada en
pletina de 30x4 mm con refuerzo triangular, con
acabado lacado blanco.
- Modulos altos de mismos materiales y frentes de
puertas.
- Incluyendo de acero inoxidable AISI 304: Tiradores
de puertas y cajones, bisagras ocultas y
amortiguadas hettich, guías de cajones hettich, cierre
amortiguado, con agarraderos y raíles.
- Incluyendo parte proporcional de tiras LED y
escuadras de sujeción para las tiras bajo mueble alto.
Modelo y diseño según detalles.

Según planos de proyecto e indicaciones de la DF.
Incluyendo mano de obra y medios auxiliares.
Perfectamente instalado, limpio y funcionando.
Perfectamente terminado según detalles de proyecto.
(BMB10b)

BQ54-L3TG m2 Taulell termoformat de 2/3 de trihidrat d'alúmina
(ATH) i 1/3 de resines acríliques (PMA), d'una sola
peça, sense junts ni coles adhesives, amb cantell
posterior corb, de dimensions 3100x630 mm, de gruix
12 mm, alçària de solapament 128 mm, frontal corba,
grup 3. Article: ref. 30F_C310 de la sèrie 30F de
l'empresa OK SOLID SURFACE

3,960      x 514,84000 = 2.038,77000

Subtotal: 3.688,77000 3.688,77000

COSTE DIRECTO 4.026,39000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 4.026,39000

BMB10BRP-21 ud Suministro e instalación de mueble de
2190x700x2500 mm (largo x ancho x alto) en total,
consiste en 2 módulos bajos, 2 módulo altos, 1
módulo completo y encimera para pileta. Incluyendo:

- 1 módulo bajo con puerta abatible.
- 1 módulo bajo con cajones.
- 1 módulo alto con puertas dobles abatibles.
- 1 módulo alto con dos huecos, uno de ellos para
microondas.
- 1 módulo completo con puerta abatible y hueco
para nevera, y puerta oscilante superior.
- Encimera con  pileta integrada y grifería.

Compuestos por:
- Interior de mueble: tablero aglomerado acabado en

Rend.: 1,000 4.302,68 €
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melamina blanca.
- Exterior: tablero compacto fenólico de 12 mm
blanca, acabado por las dos caras en color blanco y
canto de mismo color.
- Rodapié: aluminio conformado anodizado mate de
150x10mm.
- Patas de plástico regulables y rodapié fijado a ellas.
- Incluye p/p de encimera 700 mm y frente hasta
mueble alto, fabricado en piedra artificial blanca de
1,2 cm tipo Krion o equivalente a elegir por la DF.
Con huecos necesarios para pileta, cubo y griferías
necesarios.
- Incluida fijación de soportes escuadra metálica de
medidas 500 x 500 mm con refuerzo, fabricada en
pletina de 30x4 mm con refuerzo triangular, con
acabado lacado blanco.
- Módulos altos de mismos materiales y frentes de
puertas.
- Incluyendo de acero inoxidable AISI 304: Tiradores
de puertas y cajones, bisagras ocultas y
amortiguadas hettich, guías de cajones hettich, cierre
amortiguado, con agarraderos y raíles.

Según planos de proyecto e indicaciones de la DF.
Incluyendo mano de obra y medios auxiliares.
Perfectamente instalado, limpio y funcionando.
Perfectamente terminado según detalles de proyecto.
(BMB10c)

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A01-FEP6 h Ayudante carpintero 3,000 /R x 26,33000 = 78,99000

A0F-000K h Oficial 1a carpintero 4,000 /R x 29,94000 = 119,76000

Subtotal: 198,75000 198,75000

Materiales

BQ71Y013 u Suministro e instalación de mueble de
2190x700x2500 mm (largo x ancho x alto) en total,
consiste en 2 módulos bajos, 2 módulo altos, 1
módulo completo y encimera para pileta. Incluyendo:

- 1 módulo bajo con puerta abatible.
- 1 módulo bajo con cajones.
- 1 módulo alto con puertas dobles abatibles.
- 1 módulo alto con dos huecos, uno de ellos para
microondas.
- 1 módulo completo con puerta abatible y hueco
para nevera, y puerta oscilante superior.
- Encimera con  pileta integrada y grifería.

Compuestos por:
- Interior de mueble: tablero aglomerado acabado en

1,000      x 2.580,00000 = 2.580,00000
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melamina blanca.
- Exterior: tablero compacto fenólico de 12 mm
blanca, acabado por las dos caras en color blanco y
canto de mismo color.
- Rodapié: aluminio conformado anodizado mate de
150x10mm.
- Patas de plástico regulables y rodapié fijado a ellas.
- Incluye p/p de encimera 700 mm y frente hasta
mueble alto, fabricado en piedra artificial blanca de
1,2 cm tipo Krion o equivalente a elegir por la DF.
Con huecos necesarios para pileta, cubo y griferías
necesarios.
- Incluida fijación de soportes escuadra metálica de
medidas 500 x 500 mm con refuerzo, fabricada en
pletina de 30x4 mm con refuerzo triangular, con
acabado lacado blanco.
- Módulos altos de mismos materiales y frentes de
puertas.
- Incluyendo de acero inoxidable AISI 304: Tiradores
de puertas y cajones, bisagras ocultas y
amortiguadas hettich, guías de cajones hettich, cierre
amortiguado, con agarraderos y raíles.

Según planos de proyecto e indicaciones de la DF.
Incluyendo mano de obra y medios auxiliares.
Perfectamente instalado, limpio y funcionando.
Perfectamente terminado según detalles de proyecto.
(BMB10c)

BQ54-L3TG m2 Taulell termoformat de 2/3 de trihidrat d'alúmina
(ATH) i 1/3 de resines acríliques (PMA), d'una sola
peça, sense junts ni coles adhesives, amb cantell
posterior corb, de dimensions 3100x630 mm, de gruix
12 mm, alçària de solapament 128 mm, frontal corba,
grup 3. Article: ref. 30F_C310 de la sèrie 30F de
l'empresa OK SOLID SURFACE

2,960      x 514,84000 = 1.523,93000

Subtotal: 4.103,93000 4.103,93000

COSTE DIRECTO 4.302,68000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 4.302,68000

BMB-028RP-22 ud Suministro e instalación de módulo bajo TEISA o
equivalente de longitud 1200 x 500 mm con doble
puerta abatible. Interior con baldas.

- Interior de mueble: tablero DM hidrófugo acabado
en melamina blanca.
- Exterior: tablero DM hidrófugo acabado en
melamina blanca de 12mm de espesor acabado por
las dos caras en color blanco y canto de color blanco.
- Rodapie: aluminio conformado anodizado mate de
100x10mm.
- Incluye p/p de encimera de Solid Surfacede 20 mm
y copete de 10 cm de alto del mismo material, cantos
en frente blancos. Con huecos necesarios para pileta,
cubo y griferías necesarios.

Rend.: 1,000 857,65 €
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- Incluye p/p de encimera de HPL 12 mm y copete de
10 cm de alto del mismo material, cantos en frente
blancos. Con huecos necesarios para pileta, cubo y
griferías necesarios.
- Incluida fijación de soportes escuadra metálica de
medidas 500 x 500 mm con refuerzo, fabricada en
pletina de 30x4 mm con refuerzo triangular, con
acabado lacado blanco.
- Incluyendo puertas con agarraderos, bisagras
ocultas y cajones, y cajones de apertura total y cierre
amortiguado, con agarraderos y raíles. Incluyendo
cerradura.

Según documentación de proyecto e indicaciones de
la DF. Incluyendo mano de obra y medios auxiliares.
Perfectamente instalado, limpio y funcionando.
(BMB-02b)

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0F-000K h Oficial 1a carpintero 4,000 /R x 29,94000 = 119,76000

A01-FEP6 h Ayudante carpintero 3,000 /R x 26,33000 = 78,99000

Subtotal: 198,75000 198,75000

Materiales

BQ71Y005 u Suministro e instalación de módulo bajo TEISA o
equivalente de longitud 1200 x 500 mm con doble
puerta abatible. Interior con baldas.

- Interior de mueble: tablero DM hidrófugo acabado
en melamina blanca.
- Exterior: tablero DM hidrófugo acabado en
melamina blanca de 12mm de espesor acabado por
las dos caras en color blanco y canto de color blanco.
- Rodapie: aluminio conformado anodizado mate de
100x10mm.
- Incluye p/p de encimera de Solid Surfacede 20 mm
y copete de 10 cm de alto del mismo material, cantos
en frente blancos. Con huecos necesarios para pileta,
cubo y griferías necesarios.
- Incluye p/p de encimera de HPL 12 mm y copete de
10 cm de alto del mismo material, cantos en frente
blancos. Con huecos necesarios para pileta, cubo y
griferías necesarios.
- Incluida fijación de soportes escuadra metálica de
medidas 500 x 500 mm con refuerzo, fabricada en
pletina de 30x4 mm con refuerzo triangular, con
acabado lacado blanco.
- Incluyendo puertas con agarraderos, bisagras
ocultas y cajones, y cajones de apertura total y cierre
amortiguado, con agarraderos y raíles. Incluyendo
cerradura.

1,000      x 350,00000 = 350,00000
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Según documentación de proyecto e indicaciones de
la DF. Incluyendo mano de obra y medios auxiliares.
Perfectamente instalado, limpio y funcionando.
(BMB-02b)

BQ54-L3TG m2 Taulell termoformat de 2/3 de trihidrat d'alúmina
(ATH) i 1/3 de resines acríliques (PMA), d'una sola
peça, sense junts ni coles adhesives, amb cantell
posterior corb, de dimensions 3100x630 mm, de gruix
12 mm, alçària de solapament 128 mm, frontal corba,
grup 3. Article: ref. 30F_C310 de la sèrie 30F de
l'empresa OK SOLID SURFACE

0,600      x 514,84000 = 308,90000

Subtotal: 658,90000 658,90000

COSTE DIRECTO 857,65000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 857,65000

BMB-029RP-23 ud Suministro e instalación de módulo bajo TEISA o
equivalente de longitud 640 x 500 mm con puerta
abatible.

- Interior de mueble: tablero DM hidrófugo acabado
en melamina blanca.
- Exterior: tablero DM hidrófugo acabado en
melamina blanca de 12mm de espesor acabado por
las dos caras en color blanco y canto de color blanco.
- Rodapie: aluminio conformado anodizado mate de
100x10mm.
- Acabado en compacto fenólico de 12 mm cantos en
frente blancos. con huecos necesarios para pileta,
cubo y griferías necesarios. ral 61 s.m. colocada a 0,9
m sobre suelo.
- Incluye p/p de encimera de Solid Surfacede 20 mm
y copete de 10 cm de alto del mismo material, cantos
en frente blancos. Con huecos necesarios para pileta,
cubo y griferías necesarios.
- Incluida fijación de soportes escuadra metálica de
medidas 500 x 500 mm con refuerzo, fabricada en
pletina de 30x4 mm con refuerzo triangular, con
acabado lacado blanco.
- Incluyendo puertas con agarraderos, bisagras
ocultas y cajones, y cajones de apertura total y cierre
amortiguado, con agarraderos y raíles. Incluyendo
cerradura.

Según documentación de proyecto e indicaciones de
la DF. Incluyendo mano de obra y medios auxiliares.
Perfectamente instalado, limpio y funcionando.
(BMB-02c)

Rend.: 1,000 686,69 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0F-000K h Oficial 1a carpintero 4,000 /R x 29,94000 = 119,76000
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A01-FEP6 h Ayudante carpintero 3,000 /R x 26,33000 = 78,99000

Subtotal: 198,75000 198,75000

Materiales

BQ54-L3TG m2 Taulell termoformat de 2/3 de trihidrat d'alúmina
(ATH) i 1/3 de resines acríliques (PMA), d'una sola
peça, sense junts ni coles adhesives, amb cantell
posterior corb, de dimensions 3100x630 mm, de gruix
12 mm, alçària de solapament 128 mm, frontal corba,
grup 3. Article: ref. 30F_C310 de la sèrie 30F de
l'empresa OK SOLID SURFACE

0,400      x 514,84000 = 205,94000

BQ71Y008 u Suministro e instalación de módulo bajo TEISA o
equivalente de longitud 640 x 500 mm con puerta
abatible.

- Interior de mueble: tablero DM hidrófugo acabado
en melamina blanca.
- Exterior: tablero DM hidrófugo acabado en
melamina blanca de 12mm de espesor acabado por
las dos caras en color blanco y canto de color blanco.
- Rodapie: aluminio conformado anodizado mate de
100x10mm.
- Acabado en compacto fenólico de 12 mm cantos en
frente blancos. con huecos necesarios para pileta,
cubo y griferías necesarios. ral 61 s.m. colocada a 0,9
m sobre suelo.
- Incluye p/p de encimera de Solid Surfacede 20 mm
y copete de 10 cm de alto del mismo material, cantos
en frente blancos. Con huecos necesarios para pileta,
cubo y griferías necesarios.
- Incluida fijación de soportes escuadra metálica de
medidas 500 x 500 mm con refuerzo, fabricada en
pletina de 30x4 mm con refuerzo triangular, con
acabado lacado blanco.
- Incluyendo puertas con agarraderos, bisagras
ocultas y cajones, y cajones de apertura total y cierre
amortiguado, con agarraderos y raíles. Incluyendo
cerradura.

Según documentación de proyecto e indicaciones de
la DF. Incluyendo mano de obra y medios auxiliares.
Perfectamente instalado, limpio y funcionando.
(BMB-02c)

1,000      x 282,00000 = 282,00000

Subtotal: 487,94000 487,94000

COSTE DIRECTO 686,69000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 686,69000
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BMB-02BRP-24 ud Suministro e instalación de módulo bajo TEISA o
equivalente de longitud 1150 x 350 mm con doble
puerta abatible. Interior con baldas.

- Interior de mueble: tablero DM hidrófugo acabado
en melamina blanca.
- Exterior: tablero DM hidrófugo acabado en
melamina blanca de 12mm de espesor acabado por
las dos caras en color blanco y canto de color blanco.
- Rodapie: aluminio conformado anodizado mate de
100x10mm.
- Acabado en compacto fenólico de 12 mm cantos en
frente blancos. con huecos necesarios para pileta,
cubo y griferías necesarios. ral 61 s.m. colocada a 0,9
m sobre suelo.
- Incluye p/p de encimera de Solid Surfacede 20 mm
y copete de 10 cm de alto del mismo material, cantos
en frente blancos. Con huecos necesarios para pileta,
cubo y griferías necesarios.
- Incluida fijación de soportes escuadra metálica de
medidas 500 x 500 mm con refuerzo, fabricada en
pletina de 30x4 mm con refuerzo triangular, con
acabado lacado blanco.
- Incluyendo puertas con agarraderos, bisagras
ocultas y cajones, y cajones de apertura total y cierre
amortiguado, con agarraderos y raíles. Incluyendo
cerradura.

Según documentación de proyecto e indicaciones de
la DF. Incluyendo mano de obra y medios auxiliares.
Perfectamente instalado, limpio y funcionando.
(BMB-02a)

Rend.: 1,000 786,69 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A01-FEP6 h Ayudante carpintero 3,000 /R x 26,33000 = 78,99000

A0F-000K h Oficial 1a carpintero 4,000 /R x 29,94000 = 119,76000

Subtotal: 198,75000 198,75000

Materiales

BQ54-L3TG m2 Taulell termoformat de 2/3 de trihidrat d'alúmina
(ATH) i 1/3 de resines acríliques (PMA), d'una sola
peça, sense junts ni coles adhesives, amb cantell
posterior corb, de dimensions 3100x630 mm, de gruix
12 mm, alçària de solapament 128 mm, frontal corba,
grup 3. Article: ref. 30F_C310 de la sèrie 30F de
l'empresa OK SOLID SURFACE

0,400      x 514,84000 = 205,94000

BQ71Y004 u Suministro e instalación de módulo bajo TEISA o
equivalente de longitud 1150 x 350 mm con doble
puerta abatible. Interior con baldas.

- Interior de mueble: tablero DM hidrófugo acabado
en melamina blanca.
- Exterior: tablero DM hidrófugo acabado en
melamina blanca de 12mm de espesor acabado por
las dos caras en color blanco y canto de color blanco.
- Rodapie: aluminio conformado anodizado mate de

1,000      x 382,00000 = 382,00000
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100x10mm.
- Acabado en compacto fenólico de 12 mm cantos en
frente blancos. con huecos necesarios para pileta,
cubo y griferías necesarios. ral 61 s.m. colocada a 0,9
m sobre suelo.
- Incluye p/p de encimera de Solid Surfacede 20 mm
y copete de 10 cm de alto del mismo material, cantos
en frente blancos. Con huecos necesarios para pileta,
cubo y griferías necesarios.
- Incluida fijación de soportes escuadra metálica de
medidas 500 x 500 mm con refuerzo, fabricada en
pletina de 30x4 mm con refuerzo triangular, con
acabado lacado blanco.
- Incluyendo puertas con agarraderos, bisagras
ocultas y cajones, y cajones de apertura total y cierre
amortiguado, con agarraderos y raíles. Incluyendo
cerradura.

Según documentación de proyecto e indicaciones de
la DF. Incluyendo mano de obra y medios auxiliares.
Perfectamente instalado, limpio y funcionando.
(BMB-02a)

Subtotal: 587,94000 587,94000

COSTE DIRECTO 786,69000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 786,69000

BMB-028RIRP-25 ud Suministro e instalación de módulo bajo TEISA o
equivalente de longitud 1000 x 350 mm con doble
puerta abatible. Interior con baldas.

- Interior de mueble: tablero DM hidrófugo acabado
en melamina blanca.
- Exterior: tablero DM hidrófugo acabado en
melamina blanca de 12mm de espesor acabado por
las dos caras en color blanco y canto de color blanco.
- Rodapie: aluminio conformado anodizado mate de
100x10mm.
- Acabado en compacto fenólico de 12 mm cantos en
frente blancos. con huecos necesarios para pileta,
cubo y griferías necesarios. ral 61 s.m. colocada a 0,9
m sobre suelo.
- Incluye p/p de encimera de Solid Surfacede 20 mm
y copete de 10 cm de alto del mismo material, cantos
en frente blancos. Con huecos necesarios para pileta,
cubo y griferías necesarios.
- Incluida fijación de soportes escuadra metálica de
medidas 500 x 500 mm con refuerzo, fabricada en
pletina de 30x4 mm con refuerzo triangular, con
acabado lacado blanco.
- Incluyendo puertas con agarraderos, bisagras
ocultas y cajones, y cajones de apertura total y cierre
amortiguado, con agarraderos y raíles. Incluyendo
cerradura.

Según documentación de proyecto e indicaciones de

Rend.: 1,000 614,69 €
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la DF. Incluyendo mano de obra y medios auxiliares.
Perfectamente instalado, limpio y funcionando.
(BMB-02d) (BMB-028Rd)

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0F-000K h Oficial 1a carpintero 4,000 /R x 29,94000 = 119,76000

A01-FEP6 h Ayudante carpintero 3,000 /R x 26,33000 = 78,99000

Subtotal: 198,75000 198,75000

Materiales

BQ71Y007 u Suministro e instalación de módulo bajo TEISA o
equivalente de longitud 1000 x 350 mm con doble
puerta abatible. Interior con baldas.

- Interior de mueble: tablero DM hidrófugo acabado
en melamina blanca.
- Exterior: tablero DM hidrófugo acabado en
melamina blanca de 12mm de espesor acabado por
las dos caras en color blanco y canto de color blanco.
- Rodapie: aluminio conformado anodizado mate de
100x10mm.
- Acabado en compacto fenólico de 12 mm cantos en
frente blancos. con huecos necesarios para pileta,
cubo y griferías necesarios. ral 61 s.m. colocada a 0,9
m sobre suelo.
- Incluye p/p de encimera de Solid Surfacede 20 mm
y copete de 10 cm de alto del mismo material, cantos
en frente blancos. Con huecos necesarios para pileta,
cubo y griferías necesarios.
- Incluida fijación de soportes escuadra metálica de
medidas 500 x 500 mm con refuerzo, fabricada en
pletina de 30x4 mm con refuerzo triangular, con
acabado lacado blanco.
- Incluyendo puertas con agarraderos, bisagras
ocultas y cajones, y cajones de apertura total y cierre
amortiguado, con agarraderos y raíles. Incluyendo
cerradura.

Según documentación de proyecto e indicaciones de
la DF. Incluyendo mano de obra y medios auxiliares.
Perfectamente instalado, limpio y funcionando.
(BMB-02d) (BMB-028Rd)

1,000      x 210,00000 = 210,00000

BQ54-L3TG m2 Taulell termoformat de 2/3 de trihidrat d'alúmina
(ATH) i 1/3 de resines acríliques (PMA), d'una sola
peça, sense junts ni coles adhesives, amb cantell
posterior corb, de dimensions 3100x630 mm, de gruix
12 mm, alçària de solapament 128 mm, frontal corba,
grup 3. Article: ref. 30F_C310 de la sèrie 30F de
l'empresa OK SOLID SURFACE

0,400      x 514,84000 = 205,94000
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Subtotal: 415,94000 415,94000

COSTE DIRECTO 614,69000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 614,69000

BMS10039HP-26 ud Suministro y colocación de modulo mueble
cabecero-estantería de 900x220x2500 mm.
Consistente en cabecero plano hasta 1500 mm, y en
adelante, módulos cuadrados de estantería hasta
2500 mm. Fabricados el interior en tablero
aglomerado acabado en melamina color blanco.
Frentes fabricados en tablero de compacto fenólico
de 10 mm de espesor. Sin cerco. Armazón interior
fabricado en tablero aglomerado acabado melamina,
formado por costados, suelo y techo en tablero de 16
mm de espesor, trasera en 10 mm. RAL 9003 de
Formica o equivalente a elegir por la DF.

Totalmente instalado y colocado según modulación y
en combinación con otros módulos especificado en
planos y detalles de documentación gráfica, con p.p.
de medios y materiales auxiliares.

Rend.: 1,000 790,54 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0F-000K h Oficial 1a carpintero 2,000 /R x 29,94000 = 59,88000

A01-FEP6 h Ayudante carpintero 2,000 /R x 26,33000 = 52,66000

Subtotal: 112,54000 112,54000

Materiales

BQ71M002 ud Modulo mueble cabecero-estantería de
900x220x2500 mm. Consistente en cabecero plano
hasta 1500 mm, y en adelante, módulos cuadrados
de estantería hasta 2500 mm. Fabricados el interior
en tablero aglomerado acabado en melamina color
blanco. Frentes fabricados en tablero de compacto
fenólico de 10 mm de espesor. Sin cerco. Armazón
interior fabricado en tablero aglomerado acabado
melamina, formado por costados, suelo y techo en
tablero de 16 mm de espesor, trasera en 10 mm. RAL
9003 de Formica o equivalente a elegir por la DF.

Totalmente instalado y colocado según modulación y
en combinación con otros módulos especificado en
planos y detalles de documentación gráfica, con p.p.
de medios y materiales auxiliares.

1,000      x 678,00000 = 678,00000

Subtotal: 678,00000 678,00000
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COSTE DIRECTO 790,54000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 790,54000

BMV018RP-27 ud Suministro y colocación de taquillas empotradas en
nicho de tabiquería de cartón yeso de dimensiones
700x400x500mm, colocadas en 3 alturas incluso
estructura de apoyo de las mismas para alcanzar la
altura indicada del suelo, con puertas de compacto de
HPL 5 mm acabado en Natural Oak de Formica o
equivalente, incluso cerraduras de seguridad con
código electrónico según usuario. Totalmente
instalado y colocado según detalles de
documentación gráfica e indicaciones de la D.F., con
p.p. de medios y materiales auxiliares. (BMV01a)

Rend.: 1,000 181,27 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0F-000K h Oficial 1a carpintero 1,000 /R x 29,94000 = 29,94000

A01-FEP6 h Ayudante carpintero 1,000 /R x 26,33000 = 26,33000

Subtotal: 56,27000 56,27000

Materiales

BQ71M003 ud Taquillas empotradas en nicho de tabiquería de
cartón yeso de dimensiones 700x400x500mm,
colocadas en 3 alturas incluso estructura de apoyo de
las mismas para alcanzar la altura indicada del suelo,
con puertas de compacto de HPL 5 mm acabado en
color Hetre Bergen de Polyrey, incluso cerraduras de
seguridad con código electrónico según usuario.
Totalmente instalado y colocado según detalles de
documentación gráfica e indicaciones de la D.F., con
p.p. de medios y materiales auxiliares. (BMV01a)

1,000      x 125,00000 = 125,00000

Subtotal: 125,00000 125,00000

COSTE DIRECTO 181,27000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 181,27000

BMV01BRP-28 ud Suministro y colocación de taquillas empotradas en
nicho de tabiquería de cartón yeso de dimensiones
525x400x600mm, colocadas en 4 alturas incluso
estructura de apoyo de las mismas para alcanzar la
altura indicada del suelo, con puertas de compacto de
HPL 5 mm acabado enen Natural Oak de Formica o
equivalente, incluso cerraduras de seguridad con
código electrónico según usuario. Totalmente
instalado y colocado según detalles de
documentación gráfica e indicaciones de la D.F., con
p.p. de medios y materiales auxiliares. (BMV01b)

Rend.: 1,000 169,27 €
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Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A01-FEP6 h Ayudante carpintero 1,000 /R x 26,33000 = 26,33000

A0F-000K h Oficial 1a carpintero 1,000 /R x 29,94000 = 29,94000

Subtotal: 56,27000 56,27000

Materiales

BQ71M004 u Taquillas empotradas en nicho de tabiquería de
cartón yeso de dimensiones 525x400x600mm,
colocadas en 4 alturas incluso estructura de apoyo de
las mismas para alcanzar la altura indicada del suelo,
con puertas de compacto de HPL 5 mm acabado en
color Hetre Bergen de Polyrey, incluso cerraduras de
seguridad con código electrónico según usuario.
Totalmente instalado y colocado según detalles de
documentación gráfica e indicaciones de la D.F., con
p.p. de medios y materiales auxiliares. (BMV01b)

1,000      x 113,00000 = 113,00000

Subtotal: 113,00000 113,00000

COSTE DIRECTO 169,27000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 169,27000

BSE01P-29 ud Suministro y colocación de señal de emergencia
fotoluminiscente de PULSADOR+BIE+EXTINTOR de
aluminio de 3 mm y cantos redondeados..
Dimensiones placa principal de 690 x 230 mm clase
A. Unidad completamente terminada y rematada
según planos de detalle, incluso estructura auxiliar de
sustentación de rótulo, con p.p. de medios auxiliares
y limpieza.

Rend.: 1,000 51,17 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0D-0007 h Peón 0,050 /R x 24,55000 = 1,23000

Subtotal: 1,23000 1,23000

Materiales

PIIS.2 u Señ Al 690x230 mm clase A 1,000      x 47,00000 = 47,00000

Subtotal: 47,00000 47,00000

Otros

%MA_30300 % Medios auxiliares 3,000 %  s 48,33333 = 1,45000

%CI_0300 % Costes indirectos 3,000 %  s 49,66667 = 1,49000

Subtotal: 2,94000 2,94000
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COSTE DIRECTO 51,17000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 51,17000

BSE03P-30 ud Suministro y colocación de señal fotoluminiscente
clase A de BIE. Unidad completamente terminada y
rematada según planos de detalle, incluso estructura
auxiliar de sustentación de rótulo, con p.p. de medios
auxiliares y limpieza.

Rend.: 1,000 8,42 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0F-000R h Oficial 1a montador 0,100 /R x 30,41000 = 3,04000

Subtotal: 3,04000 3,04000

Materiales

BMS0-1K1T u Rótulo señalización instalación de protección contra
incendios, cuadrado, de 210x210 mm2 de panel de
PVC de 1 mm de espesor, fotoluminiscente categoría
A según UNE 23035-4

1,000      x 5,26000 = 5,26000

Subtotal: 5,26000 5,26000

Otros

%NA43535 % Despeses auxiliars (%NAAA01500150) 1,500 %  s 8,00000 = 0,12000

Subtotal: 0,12000 0,12000

COSTE DIRECTO 8,42000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 8,42000

BSE05P-31 ud Suministro y colocación de señal de emergencia
fotoluminiscente de RECORRIDO DE
EMERGENCIA, de aluminio de 3 mm y cantos
redondeados. Dimensiones placa principal de 320 x
125 mm. clase A Unidad completamente terminada y
rematada según planos de detalle, incluso estructura
auxiliar de sustentación de rótulo, con p.p. de medios
auxiliares y limpieza.

Rend.: 1,000 6,98 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0F-000R h Oficial 1a montador 0,100 /R x 30,41000 = 3,04000

Subtotal: 3,04000 3,04000

Materiales

BMS0-1K0Z u Rótulo señalización salida de emergencia, cuadrado,
de 224x224 mm2 de lámina poliéster autoadhesiva

1,000      x 3,84000 = 3,84000
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Subtotal: 3,84000 3,84000

Otros

%NA43535 % Despeses auxiliars (%NAAA01500150) 1,500 %  s 6,66667 = 0,10000

Subtotal: 0,10000 0,10000

COSTE DIRECTO 6,98000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 6,98000

BSE06P-32 ud Suministro y colocación de señal fotoluminiscente de
SALIDA. de aluminio de 3 mm y cantos
redondeadosDimensiones placa principal de 320 x
125 mm. clase A Unidad completamente terminada y
rematada según planos de detalle, incluso estructura
auxiliar de sustentación de rótulo, con p.p. de medios
auxiliares y limpieza.

Rend.: 1,000 6,98 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0F-000R h Oficial 1a montador 0,100 /R x 30,41000 = 3,04000

Subtotal: 3,04000 3,04000

Materiales

BMS0-1K0R u Rótulo señalización salida habitual, cuadrado, de
224x224 mm2 de lámina poliéster autoadhesiva

1,000      x 3,84000 = 3,84000

Subtotal: 3,84000 3,84000

Otros

%NA43535 % Despeses auxiliars (%NAAA01500150) 1,500 %  s 6,66667 = 0,10000

Subtotal: 0,10000 0,10000

COSTE DIRECTO 6,98000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 6,98000

BSGR01P-33 ud Preinstalación GRUES (Estructura Primaria).
Partida destinada a la preparación estructural para la
instalación del sistema de grúas de techo en la
Unidad de Ictus. Incluye el suministro y montaje del
carril primario empotrado de perfilería de aluminio de
alta resistencia, fijado mediante anclajes técnicos Hilti
directamente en el forjado. La estructura se ejecutará
según los puntos de carga y recorridos definidos en la
documentación gráfica, garantizando la ausencia de
vibraciones y seguridad estructural necesaria para la
elevación de pacientes.

Rend.: 1,000 8.196,00 €

COSTE DIRECTO 8.196,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 8.196,0000

________________________________________________________________________________________________________________
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BSGR02P-34 ud Secundarios (Carril Electrificado y Guías)
Suministro del sistema secundario de guías y carriles
electrificados para la alimentación continua de los
motores de las grúas. Incluye todos los perfiles
transversales, curvas, sistemas de transferencia y
accesorios de conexión eléctrica necesarios para
cubrir los 12 boxes y el lineal de deambulación. El
diseño permitirá un desplazamiento suave y sin
interrupciones del sistema de elevación por todo el
perímetro indicado en los planos del proyecto.

Rend.: 1,000 21.552,00 €

COSTE DIRECTO 21.552,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 21.552,0000

________________________________________________________________________________________________________________

BSGR03P-35 ud Instalación y Puesta en Marcha
Ejecución integral de la instalación del sistema de
grúas por equipo técnico homologado. Incluye el
montaje mecánico, el cableado eléctrico, la
configuración de los sistemas de parada y la puesta
en marcha certificada en la Unidad de Ictus. Se
realizarán pruebas de carga real en los 12 boxes y en
el tramo de deambulación para validar el correcto
funcionamiento del sistema según la normativa de
seguridad hospitalaria vigente.

Rend.: 1,000 7.930,00 €

COSTE DIRECTO 7.930,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 7.930,0000

________________________________________________________________________________________________________________

BSI12AP-36 m2 Suministro y colocación de vinilo de señalización de
advertencia por peligro de golpeo, efecto ácido, para
superficies acristaladas incluyendo puertas donde se
rotulará el logotipo, planos de proyecto e indicaciones
de la D.F. Unidad completamente terminada y
rematada según planos de detalle, con p.p. de
materiales,  medios auxiliares y limpieza.

Rend.: 1,000 39,67 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A01FE00 h Ayudante 0,100 /R x 21,56000 = 2,16000

A0F-000B h Oficial 1a 0,100 /R x 29,42000 = 2,94000

Subtotal: 5,10000 5,10000

Materiales

VIN0123B m2 Vinilo opacidad alta 1,050      x 32,00000 = 33,60000

Subtotal: 33,60000 33,60000

Otros

%PM005000 % Pequeño Material 0,500 %  s 38,00000 = 0,19000

%C90200 % Costes indirectos complementarios 2,000 %  s 39,00000 = 0,78000
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Subtotal: 0,97000 0,97000

COSTE DIRECTO 39,67000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 39,67000

BSI13CP-37 m2 Suministro y colocación de vinilo decorativo con
privacidad media, efecto ácido, para decorar
superficies acristaladas incluyendo puertas, planos de
proyecto e indicaciones de la D.F. Unidad
completamente terminada y rematada según planos
de detalle, con p.p. de materiales, medios auxiliares
y limpieza.

Diseño según manual corporativo.

Rend.: 1,000 38,04 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0F-000B h Oficial 1a 0,100 /R x 29,42000 = 2,94000

A01FE00 h Ayudante 0,100 /R x 21,56000 = 2,16000

Subtotal: 5,10000 5,10000

Materiales

VIN0123B m2 Vinilo opacidad alta 1,000      x 32,00000 = 32,00000

Subtotal: 32,00000 32,00000

Otros

%PM005000 % Pequeño Material 0,500 %  s 38,00000 = 0,19000

%C90200 % Costes indirectos complementarios 2,000 %  s 37,50000 = 0,75000

Subtotal: 0,94000 0,94000

COSTE DIRECTO 38,04000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 38,04000

D1D15O16P-38 m2 TR DM01 Suministro y colocación de trasdosado
directo Knauf W622 o sistema equivalente a elegir por
la DF, acabado liso, formado por una placa de yeso
laminado tipo Diamant (DFH1I) de 15 mm de espeso
s/Norma UNE-EN 520, de 2x15 mm de espesor,
atornilladas a una estructura metálica de acero
galvanizado de omegas verticales de 16 mm con una
modulación de 400 mm e/e con disposición normal.

Incluso parte proporcional de pasta y cinta para
juntas, tornillos, fijaciones. Incluso p.p. de tratamiento
de huecos, refuerzos horizontales para huecos e
instalaciones, paso de instalaciones, tornillería,
pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, cinta
armada con dos lamas de acero en guardavivos,

Rend.: 1,000 41,50 €
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anclajes para suelo y techo, y p.p. de anclajes a
paramento según indicaciones del fabricante, refuerzo
de perfiles para instalaciones y, carpinterías. En caso
necesario encuentros de cartón yeso con rodapié o
compacto fenólico con guardavivos que garanticen la
correcta ejecución de la junta. Totalmente terminado
y listo para imprimar y pintar o decorar. Según
NTE-PTP, UNE 102040 IN y ATEDY. Incluso p.p.
refuerzo adicional de la subestructura del sistema
modular de tabiquería para soportación de elementos
colgados de cualquier naturaleza, p.p. de ejecución
de candilejas, foseados y fajeados para realización de
instalaciones.

Totalmente terminado según planos de detalle e
indicaciones de la D.F. con p.p. de pequeño material,
medios auxiliares y limpieza.

Medido deduciendo huecos.

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,310 /R x 29,42000 = 9,12000

A0137000 h Ajudant col·locador 0,095 /R x 26,12000 = 2,48000

Subtotal: 11,60000 11,60000

Materiales

B7C9X002 m2 Trasdosado directo Knauf W622 o sistema
equivalente a elegir por la DF, acabado liso, formado
por una placa de yeso laminado tipo Diamant (DFH1I)
de 15 mm de espeso s/Norma UNE-EN 520, de 2x15
mm de espesor, atornilladas a una estructura
metálica de acero galvanizado de omegas verticales
de 16 mm con una modulación de 400 mm e/e con
disposición normal.

Incluso parte proporcional de pasta y cinta para
juntas, tornillos, fijaciones. Incluso p.p. de tratamiento
de huecos, refuerzos horizontales para huecos e
instalaciones, paso de instalaciones, tornillería,
pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, cinta
armada con dos lamas de acero en guardavivos,
anclajes para suelo y techo, y p.p. de anclajes a
paramento según indicaciones del fabricante, refuerzo
de perfiles para instalaciones y, carpinterías. En caso
necesario encuentros de cartón yeso con rodapié o
compacto fenólico con guardavivos que garanticen la
correcta ejecución de la junta. Totalmente terminado
y listo para imprimar y pintar o decorar. Según
NTE-PTP, UNE 102040 IN y ATEDY. Incluso p.p.
refuerzo adicional de la subestructura del sistema
modular de tabiquería para soportación de elementos

1,000      x 29,90000 = 29,90000
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colgados de cualquier naturaleza, p.p. de ejecución
de candilejas, foseados y fajeados para realización de
instalaciones.

Totalmente terminado según planos de detalle e
indicaciones de la D.F. con p.p. de pequeño material,
medios auxiliares y limpieza.

Medido deduciendo huecos.

Subtotal: 29,90000 29,90000

COSTE DIRECTO 41,50000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 41,50000

DAF02P-39 ud Suministro y ejecución de formación de ducha a elegir
por DF, con mortero de formación de pendiente,
sumidero sifónico, impermeabilización de lámina
impermeabilizante flexible de poliolefina termoplástica
con ambas caras revestidas de fibras de poliéster no
tejidas, de 0,52 mm de espesor y 335 g/m², según
UNE-EN 13956, con unión termosellada a el
sumidero sifónico de PVC de 82 mm de altura incluso
subida de impermeabilización por paramento vertical
hasta 20 cm para evitar filtraciones, conexionado con
desagüe, remates con paramentos verticales,
conexionado con desagüe, remates con paramentos
verticales. Comprende todos los trabajos, y medios
auxiliares necesarios para dejar la unidad completa,
totalmente instalada, probada y en perfecto estado de
funcionamiento, segun planos y demás documentos
de proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa
vigente, incluso p.p. de ayudas de albañilería.

Rend.: 1,000 79,88 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0121000 h Oficial 1a 0,800 /R x 29,42000 = 23,54000

A0140000 h Manobre 0,550 /R x 24,55000 = 13,50000

Subtotal: 37,04000 37,04000

Materiales

BJ16B2Z1 u formación de ducha a elegir por DF, con mortero de
formación de pendiente, sumidero sifónico,
impermeabilización de lámina impermeabilizante
flexible de poliolefina termoplástica con ambas caras
revestidas de fibras de poliéster no tejidas, de 0,52
mm de espesor y 335 g/m², según UNE-EN 13956,
con unión termosellada a el sumidero sifónico de PVC
de 82 mm de altura incluso subida de
impermeabilización por paramento vertical hasta 20
cm para evitar filtraciones, conexionado con desagüe,
remates con paramentos verticales, conexionado con
desagüe, remates con paramentos verticales.
Comprende todos los trabajos, y medios auxiliares
necesarios para dejar la unidad completa, totalmente

1,020      x 42,00000 = 42,84000
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instalada, probada y en perfecto estado de
funcionamiento, segun planos y demás documentos
de proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa
vigente, incluso p.p. de ayudas de albañilería.

Subtotal: 42,84000 42,84000

COSTE DIRECTO 79,88000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 79,88000

DAF03P-40 ud Formación de hornacina en pared de dimensión 350 x
1500 x 190 mm, para colocación de extintores, según
planos de detalle, incluso medios y materiales
auxiliares, totalmente instalado.

Rend.: 1,000 109,22 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,310 /R x 29,42000 = 9,12000

A0137000 h Ajudant col·locador 0,095 /R x 26,12000 = 2,48000

Subtotal: 11,60000 11,60000

Materiales

B7C9Y001 u Formación de hornacina en pared de dimensión 350 x
1500 x 190 mm, para colocación de extintores, según
planos de detalle, incluso medios y materiales
auxiliares, totalmente instalado.

1,000      x 97,62000 = 97,62000

Subtotal: 97,62000 97,62000

COSTE DIRECTO 109,22000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 109,22000

DAF04P-41 ud Formación de hornacina en pared de dimensión 600 x
1500 x 190 mm, para colocación de BIEs, según
planos de detalle, incluso medios y materiales
auxiliares, totalmente instalado.

Rend.: 1,000 196,60 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0137000 h Ajudant col·locador 0,095 /R x 26,12000 = 2,48000

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,310 /R x 29,42000 = 9,12000

Subtotal: 11,60000 11,60000

Materiales

B7C9Y002 u Formación de hornacina en pared de dimensión 600 x
1500 x 190 mm, para colocación de BIEs, según
planos de detalle, incluso medios y materiales
auxiliares, totalmente instalado.

1,000      x 185,00000 = 185,00000
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Subtotal: 185,00000 185,00000

COSTE DIRECTO 196,60000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 196,60000

DLHD70P-42 m2 TB LH01 Suministro y colocación de fábrica de ladrillo
hueco doble de 24x11,5x7 cm., de 7 cm de espesor
en interior, recibido con mortero de cemento CEM
II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en
central y suministrado a pie de obra, para revestir,
i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes,
mermas, roturas, humedecido de las piezas,
rejuntado, cargaderos, mochetas, plaquetas,
esquinas, limpieza y medios auxiliares. Según
UNE-EN-998-1:2004, RC-08, NTE-FFL, CTE-SE-F y
medida deduciendo huecos. Unidad totalmente
terminada y rematada según planos de detalle e
indicaciones de la D.F.

Rend.: 1,000 34,91 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0F-000B h Oficial 1a 0,500 /R x 29,42000 = 14,71000

A0D-0007 h Peón 0,500 /R x 24,55000 = 12,28000

Subtotal: 26,99000 26,99000

Materiales

P01LH130 mu Ladrillo hueco doble 24x11,5x7 cm 0,052      x 84,09000 = 4,37000

P01MC040 m3 Mortero cemento gris CEM-II/B-M 32,5 M-5 0,025      x 107,82000 = 2,70000

Subtotal: 7,07000 7,07000

Otros

%PM005000 % Pequeño Material 0,500 %  s 34,00000 = 0,17000

%C_I0200 % Costes indirectos complementarios 2,000 %  s 34,00000 = 0,68000

Subtotal: 0,85000 0,85000

COSTE DIRECTO 34,91000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 34,91000

DLP13P-43 m2 Suministro y colocación de fábrica de ladrillo
perforado tosco de 24x11,5x7 cm., de 1/2 pie de
espesor en divisiones interiores, exteriores y
formación de petos de chimeneas y cubiertas, con
armadura de tendel tipo murfor de acero galvanizada
en caliente con recubrimiento de resina epoxi de
3,7mm de diámetro y 75mm de anchura y un
renciomiento de 2,45m/m2, incluso zunchos
horizontales y formación de dinteles en huecos de
paramentos, recibido con mortero de cemento CEM

Rend.: 1,000 34,54 €
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II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en
central y suministrado a pie de obra, para revestir,
i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes,
mermas, roturas, humedecido de las piezas,
rejuntado, cargaderos, mochetas, plaquetas,
esquinas, limpieza y medios auxiliares. Según
UNE-EN-998-1:2004, RC-08, NTE-FFL, CTE-SE-F y
medida deduciendo huecos. Unidad totalmente
terminada y rematada según planos de detalle e
indicaciones de la D.F.

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0F-000B h Oficial 1a 0,500 /R x 29,42000 = 14,71000

A0D-0007 h Peón 0,500 /R x 24,55000 = 12,28000

Subtotal: 26,99000 26,99000

Materiales

P01MX001 mu ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm., de 1/2 pie
de espesor en divisiones interiores, exteriores y
formación de petos de chimeneas y cubiertas, con
armadura de tendel tipo murfor de acero galvanizada
en caliente con recubrimiento de resina epoxi de
3,7mm de diámetro y 75mm de anchura y un
renciomiento de 2,45m/m2, incluso zunchos
horizontales y formación de dinteles en huecos de
paramentos, recibido con mortero de cemento CEM
II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en
central y suministrado a pie de obra, para revestir,
i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes,
mermas, roturas, humedecido de las piezas,
rejuntado, cargaderos, mochetas, plaquetas,
esquinas, limpieza y medios auxiliares. Según
UNE-EN-998-1:2004, RC-08, NTE-FFL,  CTE-SE-F y
medida deduciendo huecos. Unidad totalmente
terminada y rematada según planos de detalle e
indicaciones de la D.F.

0,050      x 80,09000 = 4,00000

P01MC040 m3 Mortero cemento gris CEM-II/B-M 32,5 M-5 0,025      x 107,82000 = 2,70000

Subtotal: 6,70000 6,70000

Otros

%PM005000 % Pequeño Material 0,500 %  s 34,00000 = 0,17000

%C_I0200 % Costes indirectos complementarios 2,000 %  s 34,00000 = 0,68000

Subtotal: 0,85000 0,85000
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COSTE DIRECTO 34,54000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 34,54000

E842AR30P-44 u Conjunto de actuaciones para el desmontaje y
reposición de falso techo desmontable en techos
afectados por las actuaciones de la obra, incluyendo:

(1) Desmontaje y acopio de placas del techo
(2) Desmontaje y acopios de las subestructuras
primaria y secundaria necesarias para realizar los
trabajos.
(3) Protección de elementos a conservar, como
altavoces, detectores de incendio o aquellos
indicados por la Dirección de Obra.
(4) Reposición de todos los elementos antes
mencionados una vez terminadas las actuaciones.

Se incluye toda la mano de obra, material, máquina
de teball y elevación y parte proporcional de placas o
elementos que sea necesario reponer.

Rend.: 1,000 1.006,47 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 20,000 /R x 26,67000 = 533,40000

A013M000 h Ajudant muntador 20,000 /R x 22,91000 = 458,20000

Subtotal: 991,60000 991,60000

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 14,87400

COSTE DIRECTO 1.006,47400
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 1.006,47400

EARC0000P-45 NI El precio de todas las partidas del presente
presupuesto ha sido calculado en el mes de enero de
2026 e incluye la utilización de todos los medios,
mano de obra, maquinaria, material, ayudas,
gestiones y demás elementos necesarios para dejar
el elemento descrito instalado en obra conforme a la
normativa vigente y a las especificaciones de la
Dirección de Obra (DO) o la propiedad.
Los elementos de cada justificación y/o descripción
son los mínimos a colocar. El precio de contrato de
cada partida incluye todo lo necesario para ejecutarla
correctamente según memoria, planos y
documentación del proyecto, normativa vigente y
siempre con el visto bueno de la Dirección Facultativa
(DF).

Las partidas o trabajos que requieran el uso de
maquinaria especial como grúas, plataformas,

Rend.: 1,000 0,00 €
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andamios, elevadores, se consideran incluidos dentro
de los gastos generales o indirectos y deberán ser
considerados y valorados por el contratista dentro del
precio de cada partida.
De igual manera, todas las herramientas y pequeño
material necesarios para ejecutar la partida se
consideran incluidos dentro de los conceptos
generales o indirectos del precio de la partida.
Los elementos como bridas, anclajes, sujeciones y
todos los elementos de soporte del elemento descrito
en la partida se consideran incluidos en el precio y
deberán ejecutarse conforme a la normativa vigente y
a las especificaciones del proyecto o la DO. El
instalador deberá asegurar su correcta fijación al
paramento de soporte según el volumen y peso del
elemento.

Se incluyen todos los elementos básicos de soporte
de los equipos de gran envergadura, como silent
blocks, soportes de base y otros elementos
necesarios para dejar las unidades correctamente
colocadas.
Los accesorios correspondientes a tuberías de
cualquier tipo están incluidos de manera proporcional
en el precio lineal de la partida. La medición se
realizará y certificará longitudinalmente sin
sobrecoste extra por piezas especiales, que deberán
ser valoradas por el contratista.
De igual manera, los conductos de aire ejecutados
en cualquier material incluyen en la medición la parte
proporcional de codos, reducciones, derivaciones,
tolvas y cualquier pieza especial necesaria para el
trazado indicado en el proyecto. La medición se
realizará y certificará de manera lineal por la sección
interior ejecutada.

Los recortes o pérdidas deberán ser considerados y
valorados por el contratista dentro del precio por
unidad de partida.
De manera general, los criterios de medición de cada
partida quedan fijados en el pliego de condiciones
generales o específicas del proyecto.

Los precios incluyen ya la parte correspondiente a
limpiezas parciales de cada gremio, la limpieza final y
la retirada de escombros, así como la protección de
elementos susceptibles de ser dañados por las
labores de ejecución.

La justificación de precios y el cuadro de precios
descompuestos solo tienen valor justificativo de los
precios unitarios adoptados en el proyecto y como
orientación para que el contratista estudie su oferta.
Se considera que los precios ya incluyen el coste de
los gastos indirectos correspondientes.

COSTE DIRECTO 0,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 0,0000
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ESSP-46 u Estudio de Seguridad y Salud que establece, durante
la construcción de la obra, las previsiones respecto a
prevención de riesgos de accidentes y enfermedades
profesionales, así como los derivados de los trabajos
de reparación, conservación, y mantenimiento de las
instalaciones preceptivas de higiene y bienestar de
los trabajadores y usuarios, según lo establecido en el
Real Decreto 1627/1.997 de 24 de octubre por el que
se establecen las disposiciones mínimas de
Seguridad y de Salud en las obras de Construcción,
la Ley 31/1.995, de 8 de noviembre de Prevención de
Riesgos Laborales, y el propio PSS elaborado para
dicha obra.
Se incluiran todos los medios y materiales
necesarios para el cumplimiento del propio PSS de la
Obra (medios de protección colectiva, medios de
protección individuales, medios auxiliares,
instalaciones provisionales como pueden ser
vestuarios, aseos, comedores, oficinas, etc...).

Rend.: 1,000 4.489,21 €

COSTE DIRECTO 4.489,21000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 4.489,2100

________________________________________________________________________________________________________________

EZ00AR01P-47 u Preparació, recopilació i lliurament de la
documentació final d'obra (DFO) corresponent a les
unitats d'obra civil i infraestructures executades,
incloent de forma genèrica:

-Proves i control de qualitat: Realització de proves
de servei, assajos de compactació (Proctor/densitats),
proves d'estanquitat en xarxes de sanejament o
drenatge, i proves de càrrega en estructures si
s'escau. Lliurament del pla de control de qualitat
completat amb els seus resultats.

-Aixecament As-Built (CAD/BIM): Confecció i
subministrament dels plànols ´´As-Built´´ definitius en
format CAD i modelat BIM, reflectint fidelment les
cotes finals, serveis afectats, traces de serveis
soterrats i moviments de terres realment executats.

-Dossier de Materials: Recopilació de fitxes
tècniques, certificats de conformitat (CE),
declaracions de prestacions dels materials
(formigons, acers, àrids, prefabricats) i manuals de
manteniment dels elements d'urbanització o vialitat.

- Legalització i Registres: Elaboració de la memòria
final, certificats d'acabament d'obra i gestió de la
documentació per a la recepció provisional i definitiva
per part de l'Administració o la Direcció d'Obra.

-Gestió de Residus: Presentació del certificat final
de la gestió de residus de la construcció i demolició
(RCD) segons la normativa vigent.

Tota la documentació es lliurarà degudament

Rend.: 1,000 5.737,20 €
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revisada, signada per tècnic competent i validada per
la Direcció d'Obra, essent indispensable per al tràmit
de liquidació i tancament legal de l'expedient.

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A010T000 h Tècnic mig o superior 120,000 /R x 47,81000 = 5.737,20000

Subtotal: 5.737,20000 5.737,20000

COSTE DIRECTO 5.737,20000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 5.737,20000

J-001P-48 Kg Suministro y colocación de subestructura para
sujección de sistema de grúas para camillas
consistente en de subestructura auxiliar de acero en
perfiles laminados normales SHS, dimensionado
exacto según requerimiento del fabricante, incluso
cortado y colocado de los perfiles, parte proporcional
de soldaduras, fijaciones, casquillos, placas y
refuerzos necesarios, así como dos manos de pintura
antioxidante y de acabado en pintura al esmalte
sintético, incluso medios y materiales auxiliares,
totalmente colocado según planos y definición de
empresa adjudicataria de equipamiento..

Rend.: 1,000 6,48 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0125000 H Oficial 1a soldador 0,100 /R x 29,90000 = 2,99000

A0135000 H Ajudant soldador 0,075 /R x 26,12000 = 1,96000

Subtotal: 4,95000 4,95000

Maquinaria

C200P000 H Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 0,032 /R x 3,42000 = 0,11000

Subtotal: 0,11000 0,11000

Materiales

B44Z501A Kg Acer s275jr segons une-en 10025-2, format per peça
simple, en perfils laminats en calent sèrie ipn, ipe,
heb, hea, hem i upn, treballat al taller per a col·locar
amb soldadura i amb una capa d'imprimació
antioxidant

1,000      x 1,42000 = 1,42000

Subtotal: 1,42000 1,42000
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COSTE DIRECTO 6,48000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 6,48000

JBPXP-49 m Suministro y colocación de pasamanos de acero
inoxidable colocado a la altura adecuada (según
medidas de camillas) para la protección efectiva del
paso de camillas formada por un tubo de 40 mm de
acero inoxidable perfectamente fijado a paramento
vertical mediante soportes y pletina con fijación
mecánica y embellecedor según detalles de proyecto
e indicaciones de la DF. Incluyendo mano de obra y
medios para fijación. Perfectamente instaldo.

Rend.: 1,000 128,95 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0F-000T h Oficial 1a albañil 0,300 /R x 29,42000 = 8,83000

A0125000 H Oficial 1a soldador 0,700 /R x 29,90000 = 20,93000

A0135000 H Ajudant soldador 0,075 /R x 26,12000 = 1,96000

Subtotal: 31,72000 31,72000

Materiales

BB1A-0XQ4 m Pasamano de acero inoxidable 1.4301 (AISI 304) de
50x10 mm de sección, acabado pulido y abrillantado,
con soporte de perfil acero inox. De 15 mm de
diámetro cada 2 m

1,000      x 97,23000 = 97,23000

Subtotal: 97,23000 97,23000

COSTE DIRECTO 128,95000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 128,95000

JSAC01P-50 m Suministro y colocación de cargadero para formación
de huecos en la fábrica de ladrillo, con acero
S-275JR, compuesto por perfiles de hasta HEB120 y
verticales de cuelgue formadas por tubo 70x40.3 para
vanos superiores a 1m, y jabalcones formados por
tubos 70x40.3 para luces de huecos superiores a
150cm colocados a una distancia <100cm. Los
cargaderos se realizarán según justificación de
cálculo, y según los cerramientos y las características
de los paños a soportar, se colocarán embebidos y
enrasados con la fabrica de ladrillo, incluso
despuntes y mano de imprimación epoxídica de dos
componentes para metales tipo Impriepox, aplicado
con brocha o pistola y capa de pintura tipo ferro,
incluso medios y materiales auxiliares, totalmente
montado.

Rend.: 1,000 76,30 €
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Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0F-000Y h Oficial 1a soldador 1,2307692 /R x 29,90000 = 36,80000

A01-FEP1 h Ayudante soldador 1,2307692 /R x 26,12000 = 32,15000

Subtotal: 68,95000 68,95000

Maquinaria

C206-00DW h Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica 1,2307692 /R x 3,42000 = 4,21000

Subtotal: 4,21000 4,21000

Materiales

B44Z-0LXA kg Acero S275JR según UNE-EN 10025-2, formado por
pieza simple, en perfiles laminados en caliente serie
IPN, IPE, HEB, HEA, HEM y UPN, cortado a medida
y con una capa de imprimación antioxidante

1,000      x 1,28000 = 1,28000

Subtotal: 1,28000 1,28000

Otros

%NA44545 % Despeses auxiliars (%NAAA02500250) 2,500 %  s 74,40000 = 1,86000

Subtotal: 1,86000 1,86000

COSTE DIRECTO 76,30000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 76,30000

JSS02P-51 ud Suministro y colocación de subestructura auxiliar de
acero A-42 b, en perfiles laminados normales, para
cabeceros descolgados, formado por perfiles
metálicos para formar dos soportes y dos placas
ancladas a forjado y de unión con los soportes del
cabecero, incluso cortado y colocado de los perfiles,
parte proporcional de soldaduras, casquillos, placas y
refuerzos necesarios, así como dos manos de pintura
antioxidante y de acabado en pintura al esmalte
sintético, incluso medios y materiales auxiliares,
totalmente colocado según planos y definición de
empresa adjudicataria de equipamiento.

Rend.: 1,000 461,98 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0125000 H Oficial 1a soldador 5,000 /R x 29,90000 = 149,50000

A0135000 H Ajudant soldador 5,000 /R x 26,12000 = 130,60000

Subtotal: 280,10000 280,10000

Maquinaria

C200P000 H Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 10,000 /R x 3,42000 = 34,20000

Subtotal: 34,20000 34,20000

Materiales
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B44Z501A Kg Acer s275jr segons une-en 10025-2, format per peça
simple, en perfils laminats en calent sèrie ipn, ipe,
heb, hea, hem i upn, treballat al taller per a col·locar
amb soldadura i amb una capa d'imprimació
antioxidant

104,000      x 1,42000 = 147,68000

Subtotal: 147,68000 147,68000

COSTE DIRECTO 461,98000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 461,98000

MDH01P-52 m2 Suministro y colocación mampara tipo TEISA o
equivalente a aprobar por DF, compuesta por un
cuerpo de rastreles, recubiertos con laminado de
resinas termoendurecibles fenólicas tipo TEISA o
equivalente, de 6 mm de espesor tipo B-s1, d0, de
suelo a falso techo, acabado en revestimiento
laminado de 0,7 mm de espesor formado por tablero
estratificado y lámina decorativa de alta presión
acabado en revestimiento laminado de 0,7 mm de
espesor formado por tablero estratificado y lámina
decorativa de alta presión acabado color blanco RAL
9003 a elegir por DF con uniones machihembradas.

CRITERIO DE MEDICIÓN:
Medido deduciendo huecos.

Rend.: 1,000 331,85 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A01FE00 h Ayudante 1,100 /R x 21,56000 = 23,72000

A0F-000B h Oficial 1a 1,100 /R x 29,42000 = 32,36000

Subtotal: 56,08000 56,08000

Materiales

MAMPX001 m2 Suministro y colocación mampara tipo TEISA o
equivalente a aprobar por DF, compuesta por un
cuerpo de rastreles, recubiertos con laminado de
resinas termoendurecibles fenólicas tipo TEISA o
equivalente, de 6 mm de espesor tipo B-s1, d0, de
suelo a falso techo, acabado en revestimiento
laminado de 0,7 mm de espesor formado por tablero
estratificado y lámina decorativa de alta presión
acabado en revestimiento laminado de 0,7 mm de
espesor formado por tablero estratificado y lámina
decorativa de alta presión acabado color blanco RAL
9003 a elegir por DF con uniones machihembradas.

CRITERIO DE MEDICIÓN:
Medido deduciendo huecos.

1,000      x 260,85000 = 260,85000

MATBARFO m2 Barrera fónica 0,550      x 18,19000 = 10,00000

Subtotal: 270,85000 270,85000
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Otros

%MA010001 % Medios auxiliares 1,000 %  s 327,00000 = 3,27000

%PM005000 % Pequeño Material 0,500 %  s 330,00000 = 1,65000

Subtotal: 4,92000 4,92000

COSTE DIRECTO 331,85000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 331,85000

MDVC01P-53 m2 Suministro y colocación de mampara de vidrio
corredera, de 2 metros de alto y ancho según planos,
compuesta paneles móviles correderos acristalados
con vidrio laminar stadip float incoloro de 6+6 mm. de
espesor con lámina intermedia butiral de polivinilo
mate o incolora, totalmente instalada, sobre perfiles
de acero inoxidable anclados mecánicamente al
paramento contiguo. Categoría de impacto nivel 3,
según CTE DB SUA.

HERRAJES:
Incluyendo sistema de guía con raíl, burletes
impermeables, junquillos y sellados. Según
NTE-FVP-8.

Incluye p.p. de remate perimetral mediante perfil para
apoyo de puerta y junquillo de aluminio. Comprende
todos los trabajos para dejar la unidad completamente
rematada según documetación gráfica e indicaciones
de la D.F., con p.p. de sellado de juntas, medios y
materiales auxiliares y limpieza.

Rend.: 1,000 356,50 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A01FE00 h Ayudante 1,100 /R x 21,56000 = 23,72000

A0F-000B h Oficial 1a 1,100 /R x 29,42000 = 32,36000

Subtotal: 56,08000 56,08000

Materiales

MATBARFO m2 Barrera fónica 0,550      x 18,19000 = 10,00000

VIN5BM6K m2 Vinilo pegado modelo a decidir (VINILO_PEGADO) 1,000      x 21,25000 = 21,25000

MAMPX002 m2 mampara de vidrio corredera, de 2 metros de alto y
ancho según planos, compuesta paneles móviles
correderos acristalados con vidrio laminar stadip float
incoloro de 6+6 mm. de espesor con lámina
intermedia butiral de polivinilo mate o incolora,
totalmente instalada, sobre perfiles de acero
inoxidable anclados mecánicamente al paramento
contiguo. Categoría de impacto nivel 3, según CTE
DB SUA.

HERRAJES:
Incluyendo sistema de guía con raíl, burletes
impermeables, junquillos y sellados. Según

1,000      x 255,00000 = 255,00000
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NTE-FVP-8.

Incluye p.p. de remate perimetral mediante perfil para
apoyo de puerta y junquillo de aluminio. Comprende
todos los trabajos para dejar la unidad completamente
rematada según documetación gráfica e indicaciones
de la D.F., con p.p. de sellado de juntas, medios y
materiales auxiliares y limpieza.

MAT70.40.3 kg Perfil 70.40.3 colocado longitudinalmente 4,000      x 2,22000 = 8,88000

Subtotal: 295,13000 295,13000

Otros

%PM005000 % Pequeño Material 0,500 %  s 352,00000 = 1,76000

%MA010001 % Medios auxiliares 1,000 %  s 353,00000 = 3,53000

Subtotal: 5,29000 5,29000

COSTE DIRECTO 356,50000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 356,50000

MVD01P-54 m2 Suministro e instalación de tabique doble
insonorizado LAAM VISSION VIDRIO o equivalente
de 87,7mm de espesor, formado por doble vidrio
continúo 6+6 con butiral transparente y vinilo al ácido
en la cara exterior según manual corporativo, sin
perfilería vertical entre vidrios y perfilería de puerta
semi-oculta. Perfiles de aluminio aleación 6063/T5 de
alta calidad y de espesor medio de 2mm horizontales
de sistema y diseño avanzado con 15,4mm de altura
de aluminio visto y 20mm de perfil de aluminio
retranqueado semioculto. Sistema de nivelación
telescópico de aluminio que permite salvar desniveles
de hasta 20,7mm (diferencia máxima entre cotas).
Las mediciones se realizarán según el proyecto.
Junquillos de PVC de estanqueidad entre vidrios y
perfiles para mayor aislamiento acústico y mejor
comportamiento estructural del sistema. Unión entre
módulos de vidrio mediante cinta 3M VHB con
tratamiento de imprimación y 2mm de espesor.
Permite la dilatación y/o compresión de los módulos
de vidrio (±4mm).

BARRERA FÓNICA:
Incluso cerramiento sobre falso techo hasta forjado
superior, compuesto por barrera fónica y estanca
sobre mamparas, formado por doble placa de cartón
yeso de 15 mm y aislamiento interior de lana de roca
de 60 mm de espesor y 70 kg/m3 de densidad.

SUBESTRUCTURA:
Incluso parte proporcional de subestructura metálica
para soportación en forma de portería fijada
mecánicamente a forjados mediante perfiles de acero
tubular 70.40.3mm.

Rend.: 1,000 321,57 €
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VINILO:
Incluido en el precio suministro y colocación de vinilo
pegado modelo a definir por la DF.

Completamente terminado y rematado, según
despiece en planos de detalles de mamparas e
indicaciones de la D.F., con p.p. de medios y
materiales auxiliares y limpieza.

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A01FE00 h Ayudante 1,000 /R x 21,56000 = 21,56000

A0F-000B h Oficial 1a 1,000 /R x 29,42000 = 29,42000

Subtotal: 50,98000 50,98000

Materiales

VIN5BM6K m2 Vinilo pegado modelo a decidir (VINILO_PEGADO) 1,000      x 21,25000 = 21,25000

MAT70.40.3 kg Perfil 70.40.3 colocado longitudinalmente 4,000      x 2,22000 = 8,88000

MAMPVDV m2 Mampara vidrio doble 1,100      x 199,53000 = 219,48000

MATBARFO m2 Barrera fónica 0,550      x 18,19000 = 10,00000

Subtotal: 259,61000 259,61000

Otros

%PM005000 % Pequeño Material 0,500 %  s 310,00000 = 1,55000

%MA010001 % Medios auxiliares 1,000 %  s 312,00000 = 3,12000

%C80200 % Costes indirectos complementarios 2,000 %  s 315,50000 = 6,31000

Subtotal: 10,98000 10,98000

COSTE DIRECTO 321,57000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 321,57000

MVDH01P-55 m2 Suministro e instalación de tabique doble
insonorizado LAAM SMAT mixto o equivalente de 126
mm de espesor, alzado combinado de ciego (120cm
de altura) y vidrio en proporción según alzado y vinilo
al ácido a una cara con encuentros entre ellos a testa
mediante cinta adhesiva 3M VHB con tratamiento de
imprimación y 1mm de espesor exterior según manual
corporativo, incluso modulación horizontal múltiple.
Parte ciega formada por doble placa de carto-yeso de
15mm de espesor en ambas caras y acabado en
fenólico de 6 mm de espesor fijado con adhesivo y
creando cámara de ventilación, interior de lana de
roca de alta densidad. Parte vidrio formada por doble
acristalamiento de 3+3 mm de espesor

Rend.: 1,000 934,82 €



Pressupost HCBICTUS_PE

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Fecha: 10/08/26 Pág.: 72

PARTIDAS DE OBRA

electropolarizado, enmarcado por perfil de aluminio
de 42,8 x25,5 mm y aleta de abrace de vidrio de
8,5mm. Con interruptor de accionamiento para
electropolarizado, perfectamente conexionado.
Estructura interior vertical oculta de acero
galvanizado de 48mm. Perfiles de marco de puerta de
aluminio 6063/T5 para modelos oculto. Perfiles
horizontales retranqueados semiocultos de aluminio
6063/T5 acabado anodizado. Sistema de nivelación
telescópico sobre la estructura interior. Junquillos de
PVC de estanqueidad entre paneles y perfiles para
mayor aislamiento acústico y mejor comportamiento
estructural del sistema.

BARRERA FÓNICA:
Incluso cerramiento sobre falso techo hasta forjado
superior, compuesto por barrera fónica y estanca
sobre mamparas, formado por doble placa de cartón
yeso de 15 mm y aislamiento interior de lana de roca
de 60 mm de espesor y 70 kg/m3 de densidad.

SUBESTRUCTURA:
Incluso parte proporcional de subestructura metálica
para soportación de puerta emplomada en forma de
portería fijada mecánicamente a forjados mediante
perfiles de acero tubular 70.40.3mm.

VINILO:
Incluido en el precio suministro y colocación de vinilo
pegado modelo a definir por la DF.

Completamente terminado y rematado, según
despiece en planos de detalles de mamparas e
indicaciones de la D.F., con p.p. de medios y
materiales auxiliares y limpieza.

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A01FE00 h Ayudante 1,100 /R x 21,56000 = 23,72000

A0F-000B h Oficial 1a 1,100 /R x 29,42000 = 32,36000

Subtotal: 56,08000 56,08000

Materiales

MAMPPOL m2 Mampara polarizada 1,000      x 807,00000 = 807,00000

MAT70.40.3 kg Perfil 70.40.3 colocado longitudinalmente 4,000      x 2,22000 = 8,88000

MATBARFO m2 Barrera fónica 0,550      x 18,19000 = 10,00000

VIN5BM6K m2 Vinilo pegado modelo a decidir (VINILO_PEGADO) 1,000      x 21,25000 = 21,25000

Subtotal: 847,13000 847,13000
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Otros

%C70200 % Costes indirectos complementarios 2,000 %  s 903,00000 = 18,06000

%PM005000 % Pequeño Material 0,500 %  s 904,00000 = 4,52000

%MA010001 % Medios auxiliares 1,000 %  s 903,00000 = 9,03000

Subtotal: 31,61000 31,61000

COSTE DIRECTO 934,82000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 934,82000

O-001P-56 kg Acero laminado S275-JR en perfiles o chapas
laminados en caliente para vigas, pilares, zunchos y
correas, mediante uniones soldadas incluido de
pequeñas dimensiones en complementos de
reparaciones, refuerzos, apeos o similares, para
vigas, pilares, zunchos, correas o piezas de refuerzo,
auxiliares o de reparación i/p.p. de soldaduras, cortes,
piezas especiales, preparación de bordes,
perforaciones, despuntes, recorte, tolerancias,
material de aporte de soldudadura y dos manos de
imprimación con pintura de minio antioxidación.
Montada mediante uniones soldadas, trabajadas y
colocadas.
No se realizarán trabajos de soldadura cuando la
temperatura sea inferior a 0°C.
La contrata presentará para su aprobación, al
director de la ejecución de la obra, el programa de
montaje de la estructura, basado en las indicaciones
del Proyecto, así como la documentación que acredite
que los soldadores que intervengan en su ejecución
estén certificados por un organismo acreditado.
Se considera incluido en el precio la limpieza y
preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado
de los ejes. Colocación y fijación provisional de la
pieza estructural. Aplomado y nivelación. Apeos
provisionales para la ejecución del refuerzo o
sustitución del elemento. Ejecución de las uniones
soldadas.
Una vez ejecutada la estructura se garantizará que
las cargas se transmitirán correctamente a la
estructura. El acabado superficial será el adecuado
para el posterior tratamiento de protección.
El suministro y colocación de acartelamientos y
rigidizadores se encuentran repercutidos en el precio
unitario.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA
Se determinará, a partir del peso obtenido en
báscula oficial de las unidades llegadas a obra, el
peso de las unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución:
-CTE. DB-SE-A Seguridad estructural: Acero.
-UNE-EN 1090-2. Ejecución de estructuras de acero

Rend.: 1,000 6,22 €
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y aluminio. Parte 2: Requisitos técnicos para la
ejecución de estructuras de acero.
-Código Estructural.
-NTE-EAV. Estructuras de acero: Vigas.

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A01-FEPB h Ayudante cerrajero 0,100 /R x 26,22000 = 2,62000

A0F000P h Oficial 1º cerrajero 0,100 /R x 23,00000 = 2,30000

Subtotal: 4,92000 4,92000

Materiales

P25OU020 l Imprimación anticorrosiva minio blanco 0,060      x 5,61000 = 0,34000

P03ALP010 kg Acero laminado S 275 JR 1,080      x 0,83000 = 0,90000

Subtotal: 1,24000 1,24000

Otros

%PM010001 % Pequeño Material 1,000 %  s 6,00000 = 0,06000

Subtotal: 0,06000 0,06000

COSTE DIRECTO 6,22000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 6,22000

O-003P-57 m2 Sectorizacion de conductos de ventilacion para
EI120, mediante placa rígida a base de fibras,
silicatos y otros aditivos, Promatect L500
´´PROMAT´´, o sistema equivalente de 52 mm de
espesor, densidad 500 kg/m³, conductividad térmica
0,09 W/(mK), tiras de 150 mm de anchura de placa
rígida a base de silicatos y otros aditivos, Promatect L
´´PROMAT´´, de 30 mm de espesor, densidad 450
kg/m³, conductividad térmica 0,083 W/(mK), para
cubrir las juntas entre secciones de conducto y
adhesivo de fibras de vidrio modificadas, K84
´´PROMAT´´, para sellado de estanqueidad entre
placa y trasdosado y entre placas. Incluso p/p de
recortes, uniones, refuerzos, embocaduras,
accesorios de montaje y elementos de fijación, y
sellado de paso del conducto a través de elementos
constructivos resistentes al fuego, sin incluir
compuertas de regulación o cortafuego, ni rejillas y
difusores. Totalmente montado.Con pp de materiales
y medios auxiliares

Rend.: 1,000 374,64 €

Unidades Precio Parcial Importe
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Mano de obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 1,500 /R x 26,12000 = 39,18000

A0F-000R h Oficial 1a montador 1,500 /R x 30,41000 = 45,62000

Subtotal: 84,80000 84,80000

Materiales

B7D9-19V2 m2 Placa de fibres seleccionades, silicats i altres
additius, de protecció contra el foc, de 52 mm de
gruix, amb una conductivitat tèrmica de 0,09 W/(m·K)
i una densitat de 500 kg/m3, incombustible i
d'aplicació en edificació i indústria

2,500      x 113,09000 = 282,73000

B7D8-1BJU kg Pasta de morter sec per a reblert i aïllament de junts i
forats en plaques de silicat càlcic

0,400      x 2,94000 = 1,18000

BEW2-FG8A u Suport estàndard per a conducte rectangular
metàl·lic, preu alt

1,100      x 5,39000 = 5,93000

Subtotal: 289,84000 289,84000

COSTE DIRECTO 374,64000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 374,64000

O-004P-58 m3 Mortero cementoso fluido de altas prestaciones
mecánicas y de retracción compensada, con una
resistencia a compresión a 28 días mayor o igual a 60
N/mm², compuesto de cemento, aditivos especiales y
áridos seleccionados, para uso general, utilizado en el
relleno por vertido de apoyos estructurales.

Rend.: 1,000 1.520,05 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0D-0007 h Peón 11,000 /R x 24,55000 = 270,05000

Subtotal: 270,05000 270,05000

Materiales

B077-X001 Kg Mortero cementoso fluido de altas prestaciones
mecánicas y de retracción compensada, con una
resistencia a compresión a 28 días mayor o igual a 60
N/mm², compuesto de cemento, aditivos especiales y
áridos seleccionados, para uso general, utilizado en el
relleno por vertido de apoyos estructurales.

1,000      x 1.250,00000 = 1.250,00000

Subtotal: 1.250,00000 1.250,00000

COSTE DIRECTO 1.520,05000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 1.520,05000
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P2140X003P-59 m2 Demolición de mamparas existente de cualquier tipo
de material de distintas dimensiones sobre cualquier
tipo de muro, incluso desmontaje de mecanismos,
motores y conexiones, retirada de marco y premarco,
vidrios, puertas de acceso, mecanismos y equipos, y
elementos auxilares, incluso limpieza y retirada de
escombros a pie de carga, con transporte a vertedero
autorizado o planta de reciclaje y canon de vertido, y
con p.p. de materiales y medios auxiliares.

Rend.: 1,000 29,46 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0D-0007 h Peón 1,200 /R x 24,55000 = 29,46000

Subtotal: 29,46000 29,46000

COSTE DIRECTO 29,46000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 29,46000

P2140-4RRNP-60 u Levantado de puertas y ventanas interiores de
cualquier naturaleza, en cualquier tipo de tabiques,
incluso retirada de marco y premarco, cercos, hojas,
accesorios y elementos auxiliares, por medios
manuales, incluso limpieza, retirada de escombros a
pie de carga, con transporte a vertedero o planta de
reciclaje, con canon de vertido, y con p.p. de medios
auxiliares.

Rend.: 1,000 12,46 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0D-0007 h Peón 0,500 /R x 24,55000 = 12,28000

Subtotal: 12,28000 12,28000

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,18420

COSTE DIRECTO 12,46420
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 12,46420

P2143-X001P-61 m2 Picado superficial de pavimentos existentes de
cualquier naturaleza, por medios manuales, con parte
proporcional de escocia y/o rodapié, incluso limpieza
y retirada de escombros a pie de carga, con
transporte a vertedero autorizado o planta de reciclaje
y canon de vertido, y con p.p. de materiales y medios
auxiliares. Realizado en horarios a coordinar con la
DF, y dejando la superficie con una planeidad viable
para corregir con autonivelante. (ADP01s)

Rend.: 1,000 7,48 €
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Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0D-0007 h Peón 0,300 /R x 24,55000 = 7,37000

Subtotal: 7,37000 7,37000

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,11055

COSTE DIRECTO 7,48055
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 7,48055

P214I-AKZMP-62 m2 Derribo de falso techo y entramado de soporte, con
medios manuales y carga manual sobre camión o
contenedor

Rend.: 1,000 6,23 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0D-0007 h Peón 0,250 /R x 24,55000 = 6,14000

Subtotal: 6,14000 6,14000

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,09210

COSTE DIRECTO 6,23210
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 6,23210

P214O-4RO4P-63 m3 Demolición de tabiquerías y particiones de cualquier
naturaleza de gran espesor (hasta 50 cm), incluyendo
la retirada de revestimientos existentes, por medios
manuales o mecánicos a decidir por DF,con p.p. de
medios y materiales auxiliares, incluso limpieza y
retirada de escombros, extracción y descenso
manual, carga , transporte a vertedero y canon de
vertido del materia sobrante. (ADD01g)

Rend.: 1,000 158,86 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0D-0007 h Peón 6,375 /R x 24,55000 = 156,51000

Subtotal: 156,51000 156,51000

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 2,34765

COSTE DIRECTO 158,85765
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 158,85765
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P214P-1X001P-64 m3 Demolición de capa de bancada de hormigón
existente según indicaciones de la DF, en forjados,
con medios manuales y martillo neumático, previo
levantado del pavimento y su base, y carga manual
sobre camión o contenedor.

Rend.: 1,000 144,98 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0D-0007 h Peón 2,625 /R x 24,55000 = 64,44000

A0E-000A h Peón especialista 2,100 /R x 25,38000 = 53,30000

Subtotal: 117,74000 117,74000

Maquinaria

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre neumáticos de 8 a 10 t 0,168 /R x 56,51000 = 9,49000

C111-0056 h Compresor con dos martillos neumáticos 1,050 /R x 15,22000 = 15,98000

Subtotal: 25,47000 25,47000

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 1,76610

COSTE DIRECTO 144,97610
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 144,97610

P214T-X002P-65 m2 Demolición de tabiquerías y particiones de cualquier
naturaleza, incluyendo la retirada de revestimientos
existentes, por medios manuales o mecánicos a
decidir por DF,con p.p. de medios y materiales
auxiliares, incluso limpieza y retirada de escombros,
extracción y descenso manual, carga , transporte a
vertedero y canon de vertido del materia sobrante.

Rend.: 1,000 19,93 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0D-0007 h Peón 0,800 /R x 24,55000 = 19,64000

Subtotal: 19,64000 19,64000

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,29460

COSTE DIRECTO 19,93460
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 19,93460

P655-13FY2P-66 m2 TB DM03_Tabique de placas de yeso laminado
formado por estructura doble normal con perfilería de
plancha de acero galvanizado, con un espesor total
del tabique de 0,14006 mm, montantes cada 400 mm
de 70 mm de ancho y canales de 70 mm de ancho, 2
placas tipo resistente al fuego (F) en cada cara de 15
mm de espesor cada una, fijadas mecánicamente y
aislamiento de placas de lana mineral de vidrio de

Rend.: 1,000 75,77 €
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resistencia térmica >= 1,6216 m2·K/W.

Incluso parte proporcional de pasta y cinta para
juntas, tornillos, fijaciones, banda acústica bajo los
perfiles perimetrales. Incluso p.p. de tratamiento de
huecos, refuerzos horizontales para huecos e
instalaciones, paso de instalaciones, tornillería,
pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, cinta
armada con dos lamas de acero en guardavivos,
anclajes para suelo y techo, y p.p. de anclajes a
paramento según indicaciones del fabricante, refuerzo
de perfiles para instalaciones y, carpinterías. En caso
necesario encuentros de cartón yeso con rodapié o
compacto fenólico con guardavivos que garanticen la
correcta ejecución de la junta. Totalmente terminado
y listo para imprimar y pintar o decorar. Según
NTE-PTP, UNE 102040 IN y ATEDY. Incluso p.p.
refuerzo adicional de la subestructura del sistema
modular de tabiquería mediante plancha de acero
galvanizado con tablero de DM para soportación de
elementos colgados de cualquier naturaleza como
monitores, ayudas baño, encimeras,.., p.p. de
ejecución de candilejas, foseados y fajeados para
realización de instalaciones.

Totalmente terminado según planos de detalle e
indicaciones de la D.F. con p.p. de pequeño material,
medios auxiliares y limpieza.

Medido deduciendo huecos.

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A01-FEP3 h Ayudante colocador 0,100 /R x 26,12000 = 2,61000

A0F-000D h Oficial 1a colocador 0,100 /R x 29,42000 = 2,94000

Subtotal: 5,55000 5,55000

Materiales

B6B1-0KK8 m Montante de plancha deacero galvanizado, en
paramentos verticales con perfiles 70 mm de anchura

7,350      x 1,58000 = 11,61000

B6B0-1BTM m Banda acústica autoadhesiva hasta 50 mm de ancho
para juntas de placas de yeso laminado

1,880      x 0,68000 = 1,28000

B0CC0-21O m2 Placa de yeso laminado resistente al fuego (F) y
espesor 15 mm, con borde afinado (BA), según la
norma UNE-EN 520

4,120      x 8,46000 = 34,86000

B0AQ-07GR cu Tornillos para placas de yeso laminado 0,720      x 13,87000 = 9,99000

B0AQ-07EX cu Tornillos, de acero galvanizados 0,150      x 5,12000 = 0,77000

B0AO-07II u Taco de nylon de 6 a 8 mm, con tornillo 12,000      x 0,28000 = 3,36000
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B7J6-0GSL kg Masilla para junta de placas de cartón-yeso 0,800      x 1,42000 = 1,14000

B7C44-0JM m2 Placa semirígida de lana mineral de vidrio (MW) para
aislamientos, según UNE-EN 13162, de espesor 60
mm, con una conductividad térmica <= 0,037
W/(m·K), resistencia térmica >= 1,6216 m2·K/W

1,000      x 4,26000 = 4,26000

B6B1-0KK4 m Canal de plancha deacero galvanizado, en
paramentos horizontales con perfiles 70 mm de
anchura

1,995      x 1,36000 = 2,71000

B7J1-0SL0 m Cinta de papel resistente para juntas de placas de
yeso laminado

4,000      x 0,04000 = 0,16000

Subtotal: 70,14000 70,14000

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,08325

COSTE DIRECTO 75,77325
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 75,77325

P655-13GNBP-67 m2 TB DM01_Tabique de placas de yeso laminado
formado por estructura doble normal con perfilería de
plancha de acero galvanizado, con un espesor total
del tabique de 0,14006 mm, montantes cada 400 mm
de 70 mm de ancho y canales de 70 mm de ancho, 2
placas en cada cara, unas tipo estándar (A) de 15 mm
de espesor, fijadas mecánicamente y aislamiento de
placas de lana mineral de vidrio de resistencia
térmica >= 1,7143 m2·K/W.

Incluso parte proporcional de pasta y cinta para
juntas, tornillos, fijaciones, banda acústica bajo los
perfiles perimetrales. Incluso p.p. de tratamiento de
huecos, refuerzos horizontales para huecos e
instalaciones, paso de instalaciones, tornillería,
pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, cinta
armada con dos lamas de acero en guardavivos,
anclajes para suelo y techo, y p.p. de anclajes a
paramento según indicaciones del fabricante, refuerzo
de perfiles para instalaciones y, carpinterías. En caso
necesario encuentros de cartón yeso con rodapié o
compacto fenólico con guardavivos que garanticen la
correcta ejecución de la junta. Totalmente terminado
y listo para imprimar y pintar o decorar. Según
NTE-PTP, UNE 102040 IN y ATEDY. Incluso p.p.
refuerzo adicional de la subestructura del sistema
modular de tabiquería mediante plancha de acero
galvanizado con tablero de DM para soportación de
elementos colgados de cualquier naturaleza como
monitores, ayudas baño, encimeras,.., p.p. de
ejecución de candilejas, foseados y fajeados para
realización de instalaciones.

Totalmente terminado según planos de detalle e
indicaciones de la D.F. con p.p. de pequeño material,
medios auxiliares y limpieza.

Medido deduciendo huecos.

Rend.: 1,000 69,89 €
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Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0F-000D h Oficial 1a colocador 0,100 /R x 29,42000 = 2,94000

A01-FEP3 h Ayudante colocador 0,100 /R x 26,12000 = 2,61000

Subtotal: 5,55000 5,55000

Materiales

B6B1-0KK4 m Canal de plancha deacero galvanizado, en
paramentos horizontales con perfiles 70 mm de
anchura

1,995      x 1,36000 = 2,71000

B0AQ-07EX cu Tornillos, de acero galvanizados 0,150      x 5,12000 = 0,77000

B7C44-0JJ0 m2 Placa semirígida de lana mineral de vidrio (MW) para
aislamientos, según UNE-EN 13162, de espesor 60
mm, con una conductividad térmica <= 0,035
W/(m·K), resistencia térmica >= 1,7143 m2·K/W

1,000      x 3,54000 = 3,54000

B6B0-1BTM m Banda acústica autoadhesiva hasta 50 mm de ancho
para juntas de placas de yeso laminado

1,880      x 0,68000 = 1,28000

B0CC0-21O m2 Placa de yeso laminado hidrófuga (H) y espesor 15
mm, con borde afinado (BA), según la norma
UNE-EN 520

2,120      x 8,47000 = 17,96000

B0AQ-07GR cu Tornillos para placas de yeso laminado 0,720      x 13,87000 = 9,99000

B7J1-0SL0 m Cinta de papel resistente para juntas de placas de
yeso laminado

4,000      x 0,04000 = 0,16000

B0CC0-21O m2 Placa de yeso laminado estándar (A) y espesor 15
mm, con borde afinado (BA), según la norma
UNE-EN 520

2,060      x 5,70000 = 11,74000

B7J6-0GSL kg Masilla para junta de placas de cartón-yeso 0,800      x 1,42000 = 1,14000

B0AO-07II u Taco de nylon de 6 a 8 mm, con tornillo 12,000      x 0,28000 = 3,36000

B6B1-0KK8 m Montante de plancha deacero galvanizado, en
paramentos verticales con perfiles 70 mm de anchura

7,350      x 1,58000 = 11,61000

Subtotal: 64,26000 64,26000

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,08325

COSTE DIRECTO 69,89325
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 69,89325

P655-13GNCP-68 m2 TB DM02_Tabique de placas de yeso laminado
formado por estructura doble normal con perfilería de
plancha de acero galvanizado, con un espesor total
del tabique de 0,14006 mm, montantes cada 400 mm
de 70 mm de ancho y canales de 70 mm de ancho, 2
placas en cada cara, unas tipo estándar (A) de 15 mm
de espesor y las otras tipo hidrófuga (H) de 15 mm de
espesor, fijadas mecánicamente y aislamiento de
placas de lana mineral de vidrio de resistencia
térmica >= 1,6216 m2·K/W.

Incluso parte proporcional de pasta y cinta para
juntas, tornillos, fijaciones, banda acústica bajo los

Rend.: 1,000 70,61 €
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perfiles perimetrales. Incluso p.p. de tratamiento de
huecos, refuerzos horizontales para huecos e
instalaciones, paso de instalaciones, tornillería,
pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, cinta
armada con dos lamas de acero en guardavivos,
anclajes para suelo y techo, y p.p. de anclajes a
paramento según indicaciones del fabricante, refuerzo
de perfiles para instalaciones y, carpinterías. En caso
necesario encuentros de cartón yeso con rodapié o
compacto fenólico con guardavivos que garanticen la
correcta ejecución de la junta. Totalmente terminado
y listo para imprimar y pintar o decorar. Según
NTE-PTP, UNE 102040 IN y ATEDY. Incluso p.p.
refuerzo adicional de la subestructura del sistema
modular de tabiquería mediante plancha de acero
galvanizado con tablero de DM para soportación de
elementos colgados de cualquier naturaleza como
monitores, ayudas baño, encimeras,.., p.p. de
ejecución de candilejas, foseados y fajeados para
realización de instalaciones.

Totalmente terminado según planos de detalle e
indicaciones de la D.F. con p.p. de pequeño material,
medios auxiliares y limpieza.

Medido deduciendo huecos.

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0F-000D h Oficial 1a colocador 0,100 /R x 29,42000 = 2,94000

A01-FEP3 h Ayudante colocador 0,100 /R x 26,12000 = 2,61000

Subtotal: 5,55000 5,55000

Materiales

B0AQ-07EX cu Tornillos, de acero galvanizados 0,150      x 5,12000 = 0,77000

B0AQ-07GR cu Tornillos para placas de yeso laminado 0,720      x 13,87000 = 9,99000

B0CC0-21O m2 Placa de yeso laminado hidrófuga (H) y espesor 15
mm, con borde afinado (BA), según la norma
UNE-EN 520

2,120      x 8,47000 = 17,96000

B0CC0-21O m2 Placa de yeso laminado estándar (A) y espesor 15
mm, con borde afinado (BA), según la norma
UNE-EN 520

2,060      x 5,70000 = 11,74000

B6B0-1BTM m Banda acústica autoadhesiva hasta 50 mm de ancho
para juntas de placas de yeso laminado

1,880      x 0,68000 = 1,28000

B6B1-0KK4 m Canal de plancha deacero galvanizado, en
paramentos horizontales con perfiles 70 mm de
anchura

1,995      x 1,36000 = 2,71000

B6B1-0KK8 m Montante de plancha deacero galvanizado, en
paramentos verticales con perfiles 70 mm de anchura

7,350      x 1,58000 = 11,61000
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B7C44-0JM m2 Placa semirígida de lana mineral de vidrio (MW) para
aislamientos, según UNE-EN 13162, de espesor 60
mm, con una conductividad térmica <= 0,037
W/(m·K), resistencia térmica >= 1,6216 m2·K/W

1,000      x 4,26000 = 4,26000

B7J1-0SL0 m Cinta de papel resistente para juntas de placas de
yeso laminado

4,000      x 0,04000 = 0,16000

B7J6-0GSL kg Masilla para junta de placas de cartón-yeso 0,800      x 1,42000 = 1,14000

B0AO-07II u Taco de nylon de 6 a 8 mm, con tornillo 12,000      x 0,28000 = 3,36000

Subtotal: 64,98000 64,98000

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,08325

COSTE DIRECTO 70,61325
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 70,61325

P7D0-5RJWP-69 m2 Aislamiento de espesor 3 cm, con mortero ignífugo de
cemento y lana mineral de roca, de 250 kg/m3 de
densidad, proyectado sobre elementos lineales

Rend.: 1,000 24,46 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0F-000D h Oficial 1a colocador 0,130 /R x 29,42000 = 3,82000

A01-FEP3 h Ayudante colocador 0,060 /R x 26,12000 = 1,57000

Subtotal: 5,39000 5,39000

Maquinaria

C201-002N h Mezcladora-bombeadora para morteros y yesos
proyectados

0,130 /R x 5,47000 = 0,71000

Subtotal: 0,71000 0,71000

Materiales

B011-05ME m3 Agua 0,022      x 2,18000 = 0,05000

B7D6-0IQJ kg Mortero ignífugo de cemento y lana mineral de roca,
de 250 kg/m3 de densidad, para aislamiento contra el
fuego, en sacos

18,360      x 0,99000 = 18,18000

Subtotal: 18,23000 18,23000

GASTOS AUXILIARES 2,50 % 0,13475

COSTE DIRECTO 24,46475
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 24,46475
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P815-3FMYP-70 m2 Revestimiento de yeso de construcción B1,
proyectado, a buena vista, sobre paramento
horizontal, a más de 3 m de altura, incluso previa
colocación de malla antialcalis, , con espesor según
sea necesario por certificado o ensayo para EI-120,
incluso limpieza y pp de materiales y medios
auxiliares.

Rend.: 1,000 14,48 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0F-000L h Oficial 1a yesero 0,250 /R x 29,42000 = 7,36000

A0D-0008 h Peón yesero 0,150 /R x 24,55000 = 3,68000

Subtotal: 11,04000 11,04000

Materiales

B059-06FM kg Yeso escayola de designación A, según la norma
UNE-EN 13279-1

1,000      x 0,14000 = 0,14000

B07K-0LR1 m3 Pasta de yeso con yeso de designación B1/20/2,
según la norma UNE-EN 13279-1

0,0207      x 146,11000 = 3,02000

Subtotal: 3,16000 3,16000

GASTOS AUXILIARES 2,50 % 0,27600

COSTE DIRECTO 14,47600
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 14,47600

P83E7-9KM2P-71 m2 Suministro y colocación de placas de policarbonato
compacto antibacteriano, marca ProtectWall
Policarbonate Antibacterial o equivalente a aprobar
por la D.F. Colocado en paramentos verticales.
Clasificación de reacción al fuego B-s1, d0. Adherido
con pegamento Protectbond Eco, siguiendo
indicaciones del fabricante. Certificaciones: VOCs,
A+, REACH, Eurofins antibacteriano, indoor air
comfort y CE. Incluso p.p. de accesorios, mano de
obra y medios auxiliares. Totalmente instalado y
terminado. Incluye medias cañas verticales

Rend.: 5,835 69,25 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0F-000D h Oficial 1a colocador 0,200 /R x 29,42000 = 1,01000

A01-FEP3 h Ayudante colocador 0,250 /R x 26,12000 = 1,12000

Subtotal: 2,13000 2,13000

Materiales

B834-2B09 m2 Panel laminado policarbonato BS1D0 1,000      x 53,50000 = 53,50000

B0D31-07P4 m3 Lata de madera de pino 0,0088      x 398,31000 = 3,51000

B0AO-07II u Taco de nylon de 6 a 8 mm, con tornillo 10,000      x 0,28000 = 2,80000
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B097-32K0 dm3 Imprimación para colocación de panel HPL, adecuada
para soportes porosos, de base resina epoxi
pigmentada

0,040      x 55,03000 = 2,20000

B093-32JX dm3 Adhesivo estructural para colocación de panel HPL,
de aplicación con pistola, de base poliuretano
monocomponente

0,125      x 29,87000 = 3,73000

B830-1VF5 m Cinta de polietileno autoadhesiva a dos caras, de 3
mm de espesor y 12 mm de ancho

3,000      x 0,45000 = 1,35000

Subtotal: 67,09000 67,09000

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,03195

COSTE DIRECTO 69,25195
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 69,25195

P83EC-960CP-72 m2 TR DM02_ Suministro y colocación de trasdosado
autoportante libre o sistema equivalente a aprobar por
la DF, acabado liso, ESTÁNDARD, s de 100 mm de
espesor, formado por dos placas de yeso laminado
tipo eSTÁNDARD de 15 mm de espesor, atornilladas
directamente a una estructura autoportante de acero
galvanizado formada por canales horizontales,
sólidamente fijados al suelo y al techo y montantes
verticales de 70 mm y 0,6 mm de espesor con una
modulación de 400 mm y con disposición en H,
montados sobre canales junto al paramento vertical.
Con aislamiento intermedio con panel semirrígido de
densidad 70 kg/m3, cinta de neopreno bajo el carril de
suelo para mejorar el aislamiento acústico.

Incluso parte proporcional de pasta y cinta para
juntas, tornillos, fijaciones, banda acústica bajo los
perfiles perimetrales. Incluso p.p. de tratamiento de
huecos, refuerzos horizontales para huecos e
instalaciones, paso de instalaciones, tornillería,
pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, cinta
armada con dos lamas de acero en guardavivos,
anclajes para suelo y techo, y p.p. de anclajes a
paramento según indicaciones del fabricante, refuerzo
de perfiles para instalaciones y, carpinterías. En caso
necesario encuentros de cartón yeso con rodapié o
compacto fenólico con guardavivos que garanticen la
correcta ejecución de la junta. Totalmente terminado
y listo para imprimar y pintar o decorar. Según
NTE-PTP, UNE 102040 IN y ATEDY. Incluso p.p.
refuerzo adicional de la subestructura del sistema
modular de tabiquería mediante plancha de acero
galvanizado con tablero de DM para soportación de
elementos colgados de cualquier naturaleza como
monitores, ayudas baño, encimeras,.., p.p. de
ejecución de candilejas, foseados y fajeados para
realización de instalaciones.

Totalmente terminado según planos de detalle e
indicaciones de la D.F. con p.p. de pequeño material,

Rend.: 1,000 50,54 €
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medios auxiliares y limpieza.

Medido deduciendo huecos.

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A01-FEP3 h Ayudante colocador 0,140 /R x 26,12000 = 3,66000

A0F-000D h Oficial 1a colocador 0,225 /R x 29,42000 = 6,62000

Subtotal: 10,28000 10,28000

Materiales

B6B1-0KK8 m Montante de plancha deacero galvanizado, en
paramentos verticales con perfiles 70 mm de anchura

3,500      x 1,58000 = 5,53000

B7J6-0GSL kg Masilla para junta de placas de cartón-yeso 0,800      x 1,42000 = 1,14000

B7C44-0JM m2 Placa semirígida de lana mineral de vidrio (MW) para
aislamientos, según UNE-EN 13162, de espesor 60
mm, con una conductividad térmica <= 0,037
W/(m·K), resistencia térmica >= 1,6216 m2·K/W

1,030      x 4,26000 = 4,39000

B6B1-0KK4 m Canal de plancha deacero galvanizado, en
paramentos horizontales con perfiles 70 mm de
anchura

0,950      x 1,36000 = 1,29000

B6B0-1BTM m Banda acústica autoadhesiva hasta 50 mm de ancho
para juntas de placas de yeso laminado

0,940      x 0,68000 = 0,64000

B44Z-0LZT kg Acero S235JRC según UNE-EN 10025-2, formado
por pieza simple, en perfiles conformados en frío
serie L, U, C, Z y omega, cortado a medida y
galvanizado

0,2625      x 1,80000 = 0,47000

B0CC0-21O m2 Placa de yeso laminado estándar (A) y espesor 15
mm, con borde afinado (BA), según la norma
UNE-EN 520

1,000      x 5,70000 = 5,70000

B0CC0-21O m2 Placa de yeso laminado con dureza superficial (I) y
espesor 15 mm, con borde afinado (BA), según la
norma UNE-EN 520

1,030      x 8,26000 = 8,51000

B0AQ-07GR cu Tornillos para placas de yeso laminado 0,720      x 13,87000 = 9,99000

B0AQ-07EX cu Tornillos, de acero galvanizados 0,120      x 5,12000 = 0,61000

B0AO-07II u Taco de nylon de 6 a 8 mm, con tornillo 6,000      x 0,28000 = 1,68000

B7J1-0SL0 m Cinta de papel resistente para juntas de placas de
yeso laminado

4,000      x 0,04000 = 0,16000

Subtotal: 40,11000 40,11000
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GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,15420

COSTE DIRECTO 50,54420
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 50,54420

P83EC-97DJP-73 m2 TR DM01_ Suministro y colocación de trasdosado
autoportante libre o sistema equivalente a aprobar por
la DF, acabado liso, ESTÁNDARD, s de 78 mm de
espesor, formado por dos placas de yeso laminado
tipo eSTÁNDARD de 15 mm de espesor, atornilladas
directamente a una estructura autoportante de acero
galvanizado formada por canales horizontales,
sólidamente fijados al suelo y al techo y montantes
verticales de 48 mm y 0,6 mm de espesor con una
modulación de 400 mm y con disposición en H,
montados sobre canales junto al paramento vertical.
Con aislamiento intermedio con panel semirrígido de
densidad 70 kg/m3, cinta de neopreno bajo el carril de
suelo para mejorar el aislamiento acústico.

Incluso parte proporcional de pasta y cinta para
juntas, tornillos, fijaciones, banda acústica bajo los
perfiles perimetrales. Incluso p.p. de tratamiento de
huecos, refuerzos horizontales para huecos e
instalaciones, paso de instalaciones, tornillería,
pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, cinta
armada con dos lamas de acero en guardavivos,
anclajes para suelo y techo, y p.p. de anclajes a
paramento según indicaciones del fabricante, refuerzo
de perfiles para instalaciones y, carpinterías. En caso
necesario encuentros de cartón yeso con rodapié o
compacto fenólico con guardavivos que garanticen la
correcta ejecución de la junta. Totalmente terminado
y listo para imprimar y pintar o decorar. Según
NTE-PTP, UNE 102040 IN y ATEDY. Incluso p.p.
refuerzo adicional de la subestructura del sistema
modular de tabiquería mediante plancha de acero
galvanizado con tablero de DM para soportación de
elementos colgados de cualquier naturaleza como
monitores, ayudas baño, encimeras,.., p.p. de
ejecución de candilejas, foseados y fajeados para
realización de instalaciones.

Totalmente terminado según planos de detalle e
indicaciones de la D.F. con p.p. de pequeño material,
medios auxiliares y limpieza.

Medido deduciendo huecos.

Rend.: 1,000 44,59 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A01-FEP3 h Ayudante colocador 0,140 /R x 26,12000 = 3,66000

A0F-000D h Oficial 1a colocador 0,225 /R x 29,42000 = 6,62000
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Subtotal: 10,28000 10,28000

Materiales

B7C44-0JM m2 Placa semirígida de lana mineral de vidrio (MW) para
aislamientos, según UNE-EN 13162, de espesor 40
mm, con una conductividad térmica <= 0,038
W/(m·K), resistencia térmica >= 1,0526 m2·K/W

1,030      x 2,17000 = 2,24000

B6B1-0KK7 m Montante de plancha de acero galvanizado, en
paramentos verticales con perfiles 48 mm de anchura

3,500      x 1,31000 = 4,59000

B0AO-07II u Taco de nylon de 6 a 8 mm, con tornillo 6,000      x 0,28000 = 1,68000

B0AQ-07EX cu Tornillos, de acero galvanizados 0,120      x 5,12000 = 0,61000

B0AQ-07GR cu Tornillos para placas de yeso laminado 0,720      x 13,87000 = 9,99000

B0CC0-21O m2 Placa de yeso laminado estándar (A) y espesor 15
mm, con borde afinado (BA), según la norma
UNE-EN 520

2,060      x 5,70000 = 11,74000

B44Z-0LZT kg Acero S235JRC según UNE-EN 10025-2, formado
por pieza simple, en perfiles conformados en frío
serie L, U, C, Z y omega, cortado a medida y
galvanizado

0,2625      x 1,80000 = 0,47000

B6B0-1BTM m Banda acústica autoadhesiva hasta 50 mm de ancho
para juntas de placas de yeso laminado

0,470      x 0,68000 = 0,32000

B6B1-0KK3 m Canal de plancha de acero galvanizado, en
paramentos horizontales con perfiles 48 mm de
anchura

0,950      x 1,28000 = 1,22000

B7J6-0GSL kg Masilla para junta de placas de cartón-yeso 0,800      x 1,42000 = 1,14000

B7J1-0SL0 m Cinta de papel resistente para juntas de placas de
yeso laminado

4,000      x 0,04000 = 0,16000

Subtotal: 34,16000 34,16000

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,15420

COSTE DIRECTO 44,59420
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 44,59420

P83EC-97DXP-74 m2 TB DM03_Tabique de placas de yeso laminado
formado por estructura doble normal con perfilería de
plancha de acero galvanizado, con un espesor total
del tabique de 0,14006 mm, montantes cada 400 mm
de 70 mm de ancho y canales de 70 mm de ancho, 2
placas tipo resistente al fuego (F) en cada cara de 15
mm de espesor cada una, fijadas mecánicamente y
aislamiento de placas de lana mineral de vidrio de
resistencia térmica >= 1,6216 m2·K/W.

Incluso parte proporcional de pasta y cinta para
juntas, tornillos, fijaciones, banda acústica bajo los
perfiles perimetrales. Incluso p.p. de tratamiento de
huecos, refuerzos horizontales para huecos e
instalaciones, paso de instalaciones, tornillería,
pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, cinta
armada con dos lamas de acero en guardavivos,

Rend.: 1,000 52,72 €
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anclajes para suelo y techo, y p.p. de anclajes a
paramento según indicaciones del fabricante, refuerzo
de perfiles para instalaciones y, carpinterías. En caso
necesario encuentros de cartón yeso con rodapié o
compacto fenólico con guardavivos que garanticen la
correcta ejecución de la junta. Totalmente terminado
y listo para imprimar y pintar o decorar. Según
NTE-PTP, UNE 102040 IN y ATEDY. Incluso p.p.
refuerzo adicional de la subestructura del sistema
modular de tabiquería mediante plancha de acero
galvanizado con tablero de DM para soportación de
elementos colgados de cualquier naturaleza como
monitores, ayudas baño, encimeras,.., p.p. de
ejecución de candilejas, foseados y fajeados para
realización de instalaciones.

Totalmente terminado según planos de detalle e
indicaciones de la D.F. con p.p. de pequeño material,
medios auxiliares y limpieza.

Medido deduciendo huecos.

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A01-FEP3 h Ayudante colocador 0,140 /R x 26,12000 = 3,66000

A0F-000D h Oficial 1a colocador 0,225 /R x 29,42000 = 6,62000

Subtotal: 10,28000 10,28000

Materiales

B7C44-0JM m2 Placa semirígida de lana mineral de vidrio (MW) para
aislamientos, según UNE-EN 13162, de espesor 60
mm, con una conductividad térmica <= 0,038
W/(m·K), resistencia térmica >= 1,5789 m2·K/W

1,030      x 3,25000 = 3,35000

B7J1-0SL0 m Cinta de papel resistente para juntas de placas de
yeso laminado

4,000      x 0,04000 = 0,16000

B6B1-0KK8 m Montante de plancha deacero galvanizado, en
paramentos verticales con perfiles 70 mm de anchura

3,500      x 1,58000 = 5,53000

B6B1-0KK4 m Canal de plancha deacero galvanizado, en
paramentos horizontales con perfiles 70 mm de
anchura

0,950      x 1,36000 = 1,29000

B6B0-1BTM m Banda acústica autoadhesiva hasta 50 mm de ancho
para juntas de placas de yeso laminado

0,940      x 0,68000 = 0,64000

B44Z-0LZT kg Acero S235JRC según UNE-EN 10025-2, formado
por pieza simple, en perfiles conformados en frío
serie L, U, C, Z y omega, cortado a medida y
galvanizado

0,2625      x 1,80000 = 0,47000

B0CC0-21O m2 Placa de yeso laminado resistente al fuego (F) y
espesor 15 mm, con borde afinado (BA), según la
norma UNE-EN 520

2,060      x 8,46000 = 17,43000
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B0AQ-07GR cu Tornillos para placas de yeso laminado 0,720      x 13,87000 = 9,99000

B0AQ-07EX cu Tornillos, de acero galvanizados 0,120      x 5,12000 = 0,61000

B0AO-07II u Taco de nylon de 6 a 8 mm, con tornillo 6,000      x 0,28000 = 1,68000

B7J6-0GSL kg Masilla para junta de placas de cartón-yeso 0,800      x 1,42000 = 1,14000

Subtotal: 42,29000 42,29000

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,15420

COSTE DIRECTO 52,72420
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 52,72420

P93G-1271KP-75 m2 Suministro y colocación de base de 5 cm de mortero
de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo
M-5 para uso corriente (G), con resistencia a
compresión a 28 días de 5,0 N/mm2, confeccionado
con hormigonera de 200 l, s/RC-16 y UNE-EN
998-2:2004, de 6-7 cm de espesor, maestreada,
fratasada y preparada para su posterior uso como
soporte de pavimento. Incluso p/p de replanteo y
marcado de los niveles de acabado, colocación de
banda de panel rígido de poliestireno expandido de
10 mm de espesor en el perímetro, rodeando los
elementos verticales y en las juntas estructurales,
formación de las juntas de retracción y curado de la
superficie. Totalmente terminado según planos de
detalle e indicaciones de la D.F. con p.p. de pequeño
material, medios auxiliares y limpieza.

Rend.: 1,000 11,27 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0D-0007 h Peón 0,100 /R x 24,55000 = 2,46000

A0F-000T h Oficial 1a albañil 0,120 /R x 29,42000 = 3,53000

Subtotal: 5,99000 5,99000

Materiales

B7C24-0KL m2 Plancha de poliestireno expandido (EPS) elastificado
de 10 mm de espesor

0,0105      x 1,14000 = 0,01000

Subtotal: 0,01000 0,01000

Partidas de obra

B07F-0LT4 m3 Mortero de cemento pórtland con caliza CEM II/B-L y
arena, con 250 kg/m3 de cemento, con una
proporción en volumen 1:6 y 5 N/mm2 de resistencia
a compresión, elaborado en obra

0,0525      x 98,64000 = 5,18000

Subtotal: 5,18000 5,18000
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GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,08985

COSTE DIRECTO 11,26985
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 11,26985

P93I-57SNP-76 m2 Suministro e instalación de mortero autonivelante de
cemento Ultrapan MAPEI SPAIN o equivalente a
aprobar por la DF, CT - C30 - F7, según UNE-EN
13813, de 10 mm de espesor, aplicada
mecánicamente, para la regularización y nivelación de
la superficie soporte interior de hormigón o mortero,
previa aplicación de imprimación a base de resinas
sintéticas en dispersión acuosa. Construido según
normas del fabricante IS0 9001 y IS0 14001. Garantía
10 años. Primer G ´´MAPEI SPAIN´´, preparada para
recibir pavimento cerámico, de corcho, de madera,
laminado, flexible o textil. Instalado sobre una base
sólida, plana, limpia, perfectamente seca (3% máximo
de humedad) y sin grietas, según la norma
UNE-CEN/TS 14472 (partes 1 y 4); fijado con el
adhesivo recomendado. Producto validado por el
fabricante para este uso.

Rend.: 1,000 31,43 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0F-000D h Oficial 1a colocador 0,080 /R x 29,42000 = 2,35000

Subtotal: 2,35000 2,35000

Materiales

B07E-0GH2 kg Pasta autonivelante de cemento tipo CT con clase
C30 de resistencia a compresión, clase F7 de
resistencia a flexión y clase A12 de resistencia al
desgaste Böhme, según UNE-EN 13813,
suministrada en sacos

22,000      x 1,32000 = 29,04000

Subtotal: 29,04000 29,04000

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,03525

COSTE DIRECTO 31,42525
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 31,42525

P9ZA-4ZDFP-77 m2 Rebajado, pulido y abrillantado final en obra del
terrazo, con diferentes tipos de piedras y tratamiento
según el tipo de resistencia al
deslizamiento/resbalamiento requerido (clase 1, clase
2 o clase 3)

Rend.: 1,000 11,67 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra
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A0D-0007 h Peón 0,050 /R x 24,55000 = 1,23000

A0F-000X h Oficial 1a pulidor 0,320 /R x 29,42000 = 9,41000

Subtotal: 10,64000 10,64000

Maquinaria

C200-002I h Abrillantadora 0,120 /R x 2,43000 = 0,29000

C20J-00DQ h Pulidora 0,200 /R x 2,92000 = 0,58000

Subtotal: 0,87000 0,87000

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,15960

COSTE DIRECTO 11,66960
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 11,66960

PAF7-7RREP-78 m2 Suministro y montaje de carpintería de hoja oculta
formada por ventanas practicables, serie COR-70
HO; de CORTIZO o equivalente a aprobar por DF;
con modulación 1 paño abatible de medidas variables
según memoria de carpintería, que comprende:
- Sistema de hoja oculta, con rotura de puente
térmico, mediante pletinas aislantes de poliamida;
realizada con perfiles de aluminio de extrusión de
aleación 6063 T5 en calidad anodizable. con una
profundidad de maco y hoja de 70 mm.
- Tratamiento supemial LACADO MATE con espesor
de 15 micras aplicado por una firma en posesión del
sello Europeo de calidad QUALANOD.
- Acristalamiento mediante vidrio de 6 mm
Termoendurecido con capa formado por luna de
control solar y bajo emisivo “Sunguard HP Neutral
50/32” de 6 mm, cámara de aire deshidratado de
16mm de espesor, con perfil separador de aluminio y
sellado perimetral de silicona, vidrio interior laminar
compuesto por dos lunas de 4mm de espesor unidas
por un butiral acústico de 0,76mm.
- Con junta central de estanquidad al aire y al agua
de EPDM, estables a la acción de los rayos UVA.
- Perfilería, juntas y herrajes con certificación de
marcado CE según UNE-EN 14351-1 de obligado
cumplimiento por la Comisión Europea. Elaborada en
taller. TSAC.
- Categorías alcanzadas en banco de ensayos:
- Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN
12207:2000       Clase  4
- Estanqueidad al agua según Norma UNE-EN
12208:2000     Clase  E1650
- Resistencia al viento según Norma UNE-EN
12210:2000      Clase  C5
- Ventilación y drenaje de la base y perímetro de los
vidrios, para evitar su deslaminación por
condensaciones.
- Completo de herrajes y accesorios para su correcto
funcionamiento, incluso bisagras ocultas y maneta
extraíble.
- Incluso cortinero interior formado por chapa de

Rend.: 1,000 677,85 €
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aluminio de 1,5 mm de espesor, mismo acabado que
la carpintería a elegir por DF, en las 2 caras y un
desarrollo máximo de 350 mm., en carpintería de
boxes y habitaciones para sistema de oscurecimiento.
- Incluso recercado (dintel, jambeado y alfeizar)
exterior formado por perfil de extrusión de aluminio
con una profundidad de 180 mm mismo acabado que
la carpintería, a elegir por DF. Incluso p/p cortes,
plegados, sellados y fijaciones
- Incluso recercado (dintel, jambeado y alfeizar)
interior formado por chapa de aluminio de 1,5 mm de
espesor, con un desarrollo máximo de 150 mm mismo
acabado que la carpintería, a elegir por DF. Incluso
p/p cortes, plegados, sellados y fijaciones
- Incluso premarco mediante tubular de acero para
soldar a esperas previstas en prefabricado.
- Inclusión de montante vertical central para la
correcta entrega y fijación del tabique de yeso
laminado, ejecutado conforme a la documentación
gráfica del proyecto.
- Incluye proyecto, fabricación transporte y
colocación.
- Instalación y buena práctica según Norma UNE
85219:2016.
Todos los componentes del sistema 'COR-70 HO de
CORTIZO, están amparados bajo la norma para
control de calidad IS0 9001:2008. Incluido en el
precio calzos de apoyo perimetrales y la colocación
de los junquillos. Unidad totalmente instalada y
rematada según documentación gráfica e
indicaciones de la D.F, con p.p. de limpieza, medios y
materiales auxiliares.

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0F-000R h Oficial 1a montador 5,000 /R x 30,41000 = 152,05000

A01-FEPH h Ajudant muntador 4,000 /R x 26,12000 = 104,48000

Subtotal: 256,53000 256,53000

Materiales

BAF6-1VDL m2 Hoja fija de aluminio lacado blanco, con rotura de
puente térmico, para colocar sobre premarco, para un
hueco de obra de 0,9 a 1,39 m2 de superficie,
elaborada con perfiles de precio superior,
clasificación mínima 4 de permeabilidad al aire según
UNE-EN 12207, clasificación mínima 9A de
estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y
clasificación mínima C4 de resistencia al viento según
UNE-EN 12210, sin persiana

0,700      x 175,48000 = 122,84000

B7JE-0GTI dm3 Masilla para sellados, de aplicación con pistola, de
base poliuretano monocomponent

0,320      x 19,39000 = 6,20000
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BAF4-1ROO m2 Ventana de aluminio lacado blanco, con rotura de
puente térmico, para colocar sobre premarco, con una
hoja batiente, para un hueco de obra de 0,75 a 1,04
m2 de superficie, elaborada con perfiles de precio
superior, clasificación mínima 4 de permeabilidad al
aire según UNE-EN 12207, clasificación mínima 9A
de estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y
clasificación mínima C4 de resistencia al viento según
UNE-EN 12210, sin persiana

0,700      x 270,60000 = 189,42000

BC14-1MVE m2 Acristalamiento mediante vidrio de 6 mm
Termoendurecido con capa formado por luna de
control solar y bajo emisivo “Sunguard HP Neutral
50/32” de 6 mm, cámara de aire deshidratado de
16mm de espesor, con perfil separador de aluminio y
sellado perimetral de silicona, vidrio interior laminar
compuesto por dos lunas de 4mm de espesor unidas
por un butiral acústico de 0,76mm.

1,000      x 93,81000 = 93,81000

B7JE-0GTM dm3 Masilla para sellados, de aplicación con pistola, de
base silicona neutra monocomponente

0,110      x 24,03000 = 2,64000

Subtotal: 414,91000 414,91000

GASTOS AUXILIARES 2,50 % 6,41325

COSTE DIRECTO 677,85325
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 677,85325

PAQ5-X001P-79 u Suministro y colocación de puerta de registro para
extintor tipo TEISA PE/1 o equivalente a definir por la
D.F., de medidas 1500 x 350 mm (alto x ancho).
Formado por cerco para fijación de herrajes y hoja
lisa, ciega, batiente; puertas practicables lisas de
compacto fenolico de 22 mm acabada en
revestimiento laminado de 0,7 mm de espesor
formado por tablero estratificado y acabado a una
cara en tablero compacto fenólico de 3 mm de
espesor de Abet Laminati, o equivalente a aprobar
por DF, acabado RAL 9003. Herrajes formados por
bisagras de cazoleta tipo SENA TESA y cierre de
presión tipo “push”. Forma y diseño según dibujos.
Totalmente instalada y en correcto funcionamiento
según documentación gráfica e indicaciones de la
D.F, con p.p. de limpieza, medios y materiales
auxiliares.

Rend.: 1,000 233,20 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A01-FEP6 h Ayudante carpintero 0,046 /R x 26,33000 = 1,21000

A0F-000K h Oficial 1a carpintero 1,050 /R x 29,94000 = 31,44000

Subtotal: 32,65000 32,65000

Materiales

BAS0-0ZFN u Herrajes para puerta de interior de una hoja batiente,
de precio alto

1,000      x 35,73000 = 35,73000
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BAQ-X001 u Suministro y colocación de puerta de registro para
extintor tipo TEISA PE/1 o equivalente a definir por la
D.F., de medidas 750 x 320 mm (alto x ancho).
Formado por cerco para fijación de herrajes y hoja
lisa, ciega, batiente; puertas practicables lisas de
compacto fenolico de 22 mm acabada en
revestimiento laminado de 0,7 mm de espesor
formado por tablero estratificado y acabado a una
cara en tablero compacto fenólico de 3 mm de
espesor de Abet Laminati, o equivalente a aprobar
por DF, acabado RAL 9003. Herrajes formados por
bisagras de cazoleta tipo SENA TESA y cierre de
presión tipo “push”. Forma y diseño según dibujos.
Totalmente instalada y en correcto funcionamiento
según documentación gráfica e indicaciones de la
D.F, con p.p. de limpieza, medios y materiales
auxiliares.

1,000      x 164,00000 = 164,00000

Subtotal: 199,73000 199,73000

GASTOS AUXILIARES 2,50 % 0,81625

COSTE DIRECTO 233,19625
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 233,19625

PAQ5-X002P-80 u Suministro y colocación de puerta de registro para
BIE + extintor tipo TEISA PE/4 o equivalente a definir
por la D.F., de medidas 1500 x 600 mm (alto x
ancho). Formado por cerco para fijación de herrajes y
hoja lisa, ciega, batiente; puertas practicables lisas
de compacto fenolico de 22 mm acabada en
revestimiento laminado de 0,7 mm de espesor
formado por tablero estratificado y acabado a una
cara en tablero compacto fenólico de 3 mm de
espesor de Abet Laminati, o equivalente a aprobar
por DF, acabado RAL 9003. Herrajes formados por
bisagras de cazoleta tipo SENA TESA y cierre de
presión tipo “push”. Forma y diseño según dibujos.

Rend.: 1,000 323,20 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A01-FEP6 h Ayudante carpintero 0,046 /R x 26,33000 = 1,21000

A0F-000K h Oficial 1a carpintero 1,050 /R x 29,94000 = 31,44000

Subtotal: 32,65000 32,65000

Materiales

BAS0-0ZFN u Herrajes para puerta de interior de una hoja batiente,
de precio alto

1,000      x 35,73000 = 35,73000

BAQ-X002 u Suministro y colocación de puerta de registro para
BIE + extintor tipo TEISA PE/4 o equivalente a definir
por la D.F., de medidas 1000 x 750 mm (alto x
ancho). Formado por cerco para fijación de herrajes y
hoja lisa, ciega, batiente;  puertas practicables lisas
de compacto fenolico de 22 mm acabada en
revestimiento laminado de 0,7 mm de espesor

1,000      x 254,00000 = 254,00000
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formado por tablero estratificado y acabado a una
cara en tablero compacto fenólico de 3 mm de
espesor de Abet Laminati, o equivalente a aprobar
por DF, acabado RAL 9003. Herrajes formados por
bisagras de cazoleta tipo SENA TESA y cierre de
presión tipo “push”. Forma y diseño según dibujos.

Subtotal: 289,73000 289,73000

GASTOS AUXILIARES 2,50 % 0,81625

COSTE DIRECTO 323,19625
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 323,19625

PD1A-F11AP-81 m Desagüe de aparato sanitario con tubo de PVC-U de
pared maciza, área de aplicación B según norma
UNE-EN 1329-1, clase de reacción al fuego B-s1, d0
según norma UNE-EN 13501-1, de DN 75 mm, hasta
bajante, caja o albañal

Rend.: 1,000 22,89 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0F-000N h Oficial 1a fontanero 0,360 /R x 30,41000 = 10,95000

A01-FEPE h Ayudante fontanero 0,180 /R x 26,08000 = 4,69000

Subtotal: 15,64000 15,64000

Materiales

BDW3-FFA7 u Elemento de montaje para tubo de PVC de D=75 mm 1,000      x 0,03000 = 0,03000

BD1A-1NDV m Tubo de PVC-U de pared maciza, área de aplicación
B según norma UNE-EN 1329-1, de DN 75 mm y de
longitud 5 m, clase de reacción al fuego B-s1, d0
según norma UNE-EN 13501-1, para encolar

1,250      x 3,96000 = 4,95000

BDW3-FFA9 u Accesorio genérico para tubo de PVC de D=75 mm 1,000      x 2,04000 = 2,04000

Subtotal: 7,02000 7,02000

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,23460

COSTE DIRECTO 22,89460
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 22,89460

PD1A-F11GP-82 m Desagüe de aparato sanitario con tubo de PVC-U de
pared maciza, área de aplicación B según norma
UNE-EN 1329-1, clase de reacción al fuego B-s1, d0
según norma UNE-EN 13501-1, de DN 90 mm, hasta
bajante, caja o albañal

Rend.: 1,000 24,79 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra
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A0F-000N h Oficial 1a fontanero 0,360 /R x 30,41000 = 10,95000

A01-FEPE h Ayudante fontanero 0,180 /R x 26,08000 = 4,69000

Subtotal: 15,64000 15,64000

Materiales

BD1A-1ND m Tubo de PVC-U de pared maciza, área de aplicación
B según norma UNE-EN 1329-1, de DN 90 mm y de
longitud 5 m, clase de reacción al fuego B-s1, d0
según norma UNE-EN 13501-1, para encolar

1,250      x 4,78000 = 5,98000

BDW3-FFA u Accesorio genérico para tubo de PVC de D=90 mm 1,000      x 2,90000 = 2,90000

BDW3-FFA u Elemento de montaje para tubo de PVC de D=90 mm 1,000      x 0,04000 = 0,04000

Subtotal: 8,92000 8,92000

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,23460

COSTE DIRECTO 24,79460
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 24,79460

PD1A-F11HP-83 m Desagüe de aparato sanitario con tubo de PVC-U de
pared maciza, área de aplicación B según norma
UNE-EN 1329-1, clase de reacción al fuego B-s1, d0
según norma UNE-EN 13501-1, de DN 110 mm,
hasta bajante, caja o albañal

Rend.: 1,000 29,54 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0F-000N h Oficial 1a fontanero 0,360 /R x 30,41000 = 10,95000

A01-FEPE h Ayudante fontanero 0,180 /R x 26,08000 = 4,69000

Subtotal: 15,64000 15,64000

Materiales

BD1A-1NDX m Tubo de PVC-U de pared maciza, área de aplicación
B según norma UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm y de
longitud 5 m, clase de reacción al fuego B-s1, d0
según norma UNE-EN 13501-1, para encolar

1,250      x 6,32000 = 7,90000

BDW3-FFA8 u Elemento de montaje para tubo de PVC de D=110 mm 1,000      x 0,09000 = 0,09000

BDW3-FFAA u Accesorio genérico para tubo de PVC de D=110 mm 1,000      x 5,68000 = 5,68000

Subtotal: 13,67000 13,67000

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,23460

COSTE DIRECTO 29,54460
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 29,54460
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PD1A-F11JP-84 m Desagüe de aparato sanitario con tubo de PVC-U de
pared maciza, área de aplicación B según norma
UNE-EN 1329-1, clase de reacción al fuego B-s1, d0
según norma UNE-EN 13501-1, de DN 50 mm, hasta
bajante, caja o albañal

Rend.: 1,000 20,34 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A01-FEPE h Ayudante fontanero 0,180 /R x 26,08000 = 4,69000

A0F-000N h Oficial 1a fontanero 0,360 /R x 30,41000 = 10,95000

Subtotal: 15,64000 15,64000

Materiales

BD1A-1NDU m Tubo de PVC-U de pared maciza, área de aplicación
B según norma UNE-EN 1329-1, de DN 50 mm y de
longitud 5 m, clase de reacción al fuego B-s1, d0
según norma UNE-EN 13501-1, para encolar

1,250      x 2,58000 = 3,23000

BDW3-FFA u Accesorio genérico para tubo de PVC de D=50 mm 1,000      x 1,22000 = 1,22000

BDW3-FFA u Elemento de montaje para tubo de PVC de D=50 mm 1,000      x 0,02000 = 0,02000

Subtotal: 4,47000 4,47000

GASTOS AUXILIARES 1,50 % 0,23460

COSTE DIRECTO 20,34460
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 20,34460

PD1D-5FPVP-85 u Sustitución de tubería existente de fibrocemento con
amianto por tubería de PVC Ø125 mm, incluyendo
retirada controlada, gestión de residuo peligroso,
suministro, colocación y sectorización horizontal entre
plantas mediante collarines intumescentes EI-120,
conforme a DB-SI y DB-HS. Tramo <5 ml.
Desmontaje en húmedo de la tubería de
fibrocemento existente, evitando la emisión de fibras,
con embalaje inmediato del residuo. Instalación de
nueva tubería de PVC Ø125 mm mediante manguitos
estancos, cumpliendo pendientes y condiciones de
estanqueidad exigidas por el DB-HS 5. Ejecución de
pasos de forjado con collarines intumescentes
homologados EI-120, correctamente anclados al
elemento estructural, garantizando la
compartimentación exigida por el DB-SI 1. Prueba
final de estanqueidad y correcto funcionamiento de la
red.
Gestión del fibrocemento retirado como residuo
peligroso con contenido en amianto conforme al RD
396/2006, incluyendo envasado, etiquetado,
transporte y entrega a gestor autorizado. Resto de
residuos según normativa vigente.

Rend.: 1,000 958,46 €

Unidades Precio Parcial Importe
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Mano de obra

A01-FEP3 h Ayudante colocador 4,000 /R x 26,12000 = 104,48000

A0F-000D h Oficial 1a colocador 4,000 /R x 29,42000 = 117,68000

Subtotal: 222,16000 222,16000

Materiales

B7D7-19Y6 u Abrazadera para sellar el paso de tuberias
combustibles, de 125 mm, formada por anillo metálico
con forrado interior de material intumescente, con
protección EI-120, para fijar en la pared o el forjado
superficialmente o empotrada con tornillos

2,000      x 38,15000 = 76,30000

PD1D-5FP1 u Sustitución de tubería existente de fibrocemento con
amianto por tubería de PVC Ø125 mm, incluyendo
retirada controlada, gestión de residuo peligroso,
suministro, colocación. L<5ml
Desmontaje en húmedo de la tubería de
fibrocemento existente, evitando la emisión de fibras,
con embalaje inmediato del residuo. Instalación de
nueva tubería de PVC Ø125 mm mediante manguitos
estancos, cumpliendo pendientes y condiciones de
estanqueidad exigidas por el DB-HS 5. Ejecución de
pasos de forjado con collarines intumescentes
homologados EI-120, correctamente anclados al
elemento estructural, garantizando la
compartimentación exigida por el DB-SI 1. Prueba
final de estanqueidad y correcto funcionamiento de la
red.
Gestión del fibrocemento retirado como residuo
peligroso con contenido en amianto conforme al RD
396/2006, incluyendo envasado, etiquetado,
transporte y entrega a gestor autorizado. Resto de
residuos según normativa vigente.

1,000      x 660,00000 = 660,00000

Subtotal: 736,30000 736,30000

COSTE DIRECTO 958,46000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 958,46000

PD1H-I6TYP-86 u Conexión de derivación individual de DN=90 mm a
bajante, solape de codos existentes, sellado de juntas
y carga manual de escombros sobre camión o
contenedor

Rend.: 1,000 14,71 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0F-000D h Oficial 1a colocador 0,400 /R x 29,42000 = 11,77000

Subtotal: 11,77000 11,77000

Materiales

BDW3-FFA u Elemento de montaje para tubo de PVC de D=90 mm 1,000      x 0,04000 = 0,04000

BDW3-FFA u Accesorio genérico para tubo de PVC de D=90 mm 1,000      x 2,90000 = 2,90000
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Subtotal: 2,94000 2,94000

COSTE DIRECTO 14,71000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 14,71000

PD1H-I6TZP-87 u Conexión de derivación individual de DN=110 mm a
bajante, solape de codos existentes, sellado de juntas
y carga manual de escombros sobre camión o
contenedor

Rend.: 1,000 17,54 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0F-000D h Oficial 1a colocador 0,400 /R x 29,42000 = 11,77000

Subtotal: 11,77000 11,77000

Materiales

BDW3-FFAA u Accesorio genérico para tubo de PVC de D=110 mm 1,000      x 5,68000 = 5,68000

BDW3-FFA8 u Elemento de montaje para tubo de PVC de D=110 mm 1,000      x 0,09000 = 0,09000

Subtotal: 5,77000 5,77000

COSTE DIRECTO 17,54000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 17,54000

PD1H-I6U0P-88 u Conexión de derivación individual de DN=125 mm a
bajante, solape de codos existentes, sellado de juntas
y carga manual de escombros sobre camión o
contenedor

Rend.: 1,000 19,83 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0F-000D h Oficial 1a colocador 0,400 /R x 29,42000 = 11,77000

Subtotal: 11,77000 11,77000

Materiales

BDW3-FFAJ u Accesorio genérico para tubo de PVC de D=125 mm 1,000      x 7,94000 = 7,94000

BDW3-FFA u Elemento de montaje para tubo de PVC de D=125 mm 1,000      x 0,12000 = 0,12000

Subtotal: 8,06000 8,06000

COSTE DIRECTO 19,83000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 19,83000
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PGRP-89 U Gestión de residuos no peligrosos, de naturaleza
pétrea, no pétrea y potencialmente peligrosos por
gestor autorizado, tales como pararrayos, pinturas,
aceites, fluorescentes, etc, descritos en PPT,
identificando, clasificando y acondicionando los
residuos peligrosos por técnicos y operarios
especializados, compuesta de:
- Clasificación a pie de obra de residuos de la
construcción

En residuos inertes, no especiales y especiales con
medios manuales.
- Transporte de residuos a centro de reciclaje, a
monodepósito, a vertedero específico o a centro de
recogida y transferencia, con camión de 20 t y tiempo
de espera para la carga a máquina, con un recorrido
de más de 15 y hasta 30 km.
-Transporte de residuos especiales de
amianto-cemento código 17 06 01* o de amianto
friable código 17 06 05*, procedentes de la
construcción a instalación autorizada de gestión de
residuos, con contenedor o saco flexible
- Disposición controlada a centro de reciclaje,
recogida o vertedero específico.
-Disposición controlada de residuos en vertedero
autorizado incluído el cánon sobre la disposición
controlada de residuos de la construcción nsegün la
LLEI 8/2008, de residuos de fibrocemento peligrosos
con una densidad 0,9 t/m3, procedentes de
construcción o demolición, con código 17 06 05*
según la Lista Europea de Residuos

Restos de costes de gestión de resíduos, incluyendo:
- Alquileres y portes de contenedores (recipientes)
- Maquinaria y mano de obra (para separación
selectiva de resíduos, realización de zonas de lavado
de canaleta) - Medios Auxiliares (sacas, bidones,
estructura de resíduos peligrosos, etc.) Incluyendo el
transporte y la disposición de residuos a centro
autorizado de residuos especiales. Incluso p.p. de
medios auxiliares.

Rend.: 1,000 10.858,00 €

COSTE DIRECTO 10.858,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 10.858,0000

________________________________________________________________________________________________________________

POE03P-90 m Instalación de perfil de transición Emac® Novonivel®
Access Slimm o equivalente para salvar
discontinuidades del pavimento de bajo espesor
formada por perfil de aluminio en acabado plata mate
con pequeñas estrías que favorecen el
antideslizamiento, fijación mediante tornillería (no
incluida), colocación después de obra. Ancho 60 mm,
alto 5 mm. Disponible también en alturas de 10, 12 y
20 mm. Medida la longitud realmente ejecutada.

Rend.: 1,000 35,25 €

Unidades Precio Parcial Importe
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Mano de obra

A0F-000B h Oficial 1a 0,150 /R x 29,42000 = 4,41000

Subtotal: 4,41000 4,41000

Materiales

P08JP131 m Perfil de transición Emac® Novonivel® Access Slimm
H5 mm

1,050      x 29,37000 = 30,84000

Subtotal: 30,84000 30,84000

COSTE DIRECTO 35,25000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 35,25000

PPVCP-91 m2 Suministro y colocación de pavimento vinílico
homogéneo IQ EMINENT LIGHT GREY 0127 de
Tarkett o equivalente a aprobar por la DF, con
clasificación al fuego M2 según norma UNE 23727 y
clase Bfl s1 según norma prEN 13501-1; en rollos de
2 mm. de espesor y 2 m. de ancho, con un peso total
de 2,85 kg/m2. Clase 2 según norma de
deslizamiento UNE-ENV 12633. Bacteriostático y
fungistático, con tratamiento PUR ECO System para
facilitar la limpieza e incrementar la resistencia al
desgaste y al uso de alcoholes y otros productos
químicos. Clasificación al uso Comercial 34 e
Industrial 43 según norma EN 685. Con una solidez
de los colores según norma UNE 40187 mayor que o
igual a 6, Grupo P menor que o igual a 0,15 mm.,
según norma EN 660: Part 1, aproximadamente 0,03
mm. según norma EN 433 y aproximadamente 4 dB
según norma EN ISO 717/2; 0,00095 m2K/W según
normas DIN 52612; con juntas soldadas en caliente
con cordón de soldadura, con paños invertidos.

Con p.p. de pasta alisadora, lavado de pavimento, e
incluido transporte y mermas. Construido según
NTE-RSF-11 y normas del fabricante ISO 9001.
Fijado con el adhesivo recomendado por el fabricante.
Según CTE 2006 cumple el requerimiento de
resistencia al fuego (Bfls1). Cordón de soldadura de
PVC incluido cortes, encuentros con carpinterías,
encuentros con sumideros y repaso de juntas, con
encuentros termo-soldados con cordón sellado y
ejecución de formación de media caña o escocia de
pvc 25x25 mm. en encuentros con paredes y
formación de escocia de 10 cm del mismo material,
incluso perfil de remate de escocia aprobado por
Sanidad. En los ángulos interiores el corte se
realizará a 45º y en los ángulos exteriores en forma
de ´´V´´ a 45º a ambas partes del ángulo. Medida la
superficie ejecutada. Colores a elegir por la D.F.

Instalado sobre una base sólida, plana, limpia,
perfectamente seca (3% máximo de humedad) y sin
grietas, según la norma UNE-CEN/TS 14472 (partes
1 y 4) hecha de terrazo recibido con mortero de

Rend.: 1,000 52,66 €
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cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena mezcla de miga
y río (M-5), i/cama de arena de 1 cm. de espesor,
rejuntado con pasta para juntas, limpieza,
s/NTE-RSR-6 y NTE-RSR-26, incluso desbastado en
obra, medido en superficie realmente ejecutada.

Máximas tolerancias planimétricas serán de 3 mm.,
medidas bajo una regla de 3 m. y de 1 mm. medidas
bajo una regla de 20 cm. No deberán observarse
fisuraciones de grande o pequeño tamaño. Así
mismo, tampoco deberán existir lechadas no
adheridas. El suelo se presentará limpio, exento de
manchas de pintura, yeso, escayola, aceite de
desmoldeo, productos de curado no reabsorbidos, así
como cualquier otro producto contaminante.
Totalmente terminado según planos de detalle e
indicaciones de la D.F. con p.p. de pequeño material,
medios auxiliares y limpieza.

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A01-FEP3 h Ayudante colocador 0,2588996 /R x 26,12000 = 6,76000

A0F-000D h Oficial 1a colocador 0,5436893 /R x 29,42000 = 16,00000

Subtotal: 22,76000 22,76000

Materiales

B9PB-H4US m2 Lámina PVC homogéneo en rollo, clase 32-34 según
UNE-EN 685 y de 2 mm de espesor

1,050      x 26,56000 = 27,89000

B091-06VH kg Adhesivo en dispersión acuosa 0,3003      x 3,77000 = 1,13000

B9P6-0ISZ m Cordón de PVC de 4 mm 0,600      x 0,16000 = 0,10000

Subtotal: 29,12000 29,12000

Otros

%NA43535 % Despeses auxiliars (%NAAA01500150) 1,500 %  s 52,00000 = 0,78000

Subtotal: 0,78000 0,78000

COSTE DIRECTO 52,66000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 52,66000
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PPVCAAP-92 m2 Suministro y colocación de pavimento vinílico
homogéneo con partículas antideslizantes modelo
SAFETRED UNIVERSAL PLUS - VENUS de Tarkett
o equivalente a aprobar por la DF, exento de ftalatos,
inferior a 10µg/m3 (TVOC después de 28 días*),
antibacteriano según norma DIN EN I S 0 846-A/C,
con clasificación al fuego clase Bfl s 1 según norma
En 13501.1, Clase 3 según norma de deslizamiento
UNE-ENV 12633. Con la nivel más alto de protección
frente al deslizamiento (R11). En rollos de 2 ml de
ancho 2 mm, con un peso total de 3.453 g/rn2.

Incluso sumidero específico para acabado de PVC
de acero inoxidable, colocado en el punto más bajo
para recogida de agua, con encuentro con el
pavimento final según especificaciones del fabricante
e instalador. Incluso p. p. de mortero para formación
de pendientes.

Con p.p. de pasta alisadora, lavado de pavimento, e
incluido transporte y mermas. Construido según
NTE-RSF-11 y normas del fabricante ISO 9001.
Fijado con el adhesivo recomendado por el fabricante.
Según CTE 2006 cumple el requerimiento de
resistencia al fuego (Bfls1). Cordón de soldadura de
PVC incluido cortes, encuentros con carpinterías,
encuentros con sumideros y repaso de juntas, con
encuentros termo-soldados con cordón sellado y
ejecución de formación de media caña o escocia de
pvc 25x25 mm. en encuentros con paredes y
formación de escocia de 10 cm del mismo material,
incluso perfil de remate de escocia aprobado por
Sanidad. En los ángulos interiores el corte se
realizará a 45º y en los ángulos exteriores en forma
de ´´V´´ a 45º a ambas partes del ángulo. Medida la
superficie ejecutada. Colores a elegir por la D.F.

Instalado sobre una base sólida, plana, limpia,
perfectamente seca (3% máximo de humedad) y sin
grietas, según la norma UNE-CEN/TS 14472 (partes
1 y 4) hecha de terrazo recibido con mortero de
cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena mezcla de miga
y río (M-5), i/cama de arena de 1 cm. de espesor,
rejuntado con pasta para juntas, limpieza,
s/NTE-RSR-6 y NTE-RSR-26, incluso desbastado en
obra, medido en superficie realmente ejecutada.

Máximas tolerancias planimétricas serán de 3 mm.,
medidas bajo una regla de 3 m. y de 1 mm. medidas
bajo una regla de 20 cm. No deberán observarse
fisuraciones de grande o pequeño tamaño. Así
mismo, tampoco deberán existir lechadas no
adheridas. El suelo se presentará limpio, exento de
manchas de pintura, yeso, escayola, aceite de
desmoldeo, productos de curado no reabsorbidos, así
como cualquier otro producto contaminante.
Totalmente terminado según planos de detalle e
indicaciones de la D.F. con p.p. de pequeño material,
medios auxiliares y limpieza.

Rend.: 1,000 46,11 €
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Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0F-000D h Oficial 1a colocador 0,3407707 /R x 29,42000 = 10,03000

A01-FEP3 h Ayudante colocador 0,1622718 /R x 26,12000 = 4,24000

Subtotal: 14,27000 14,27000

Materiales

B9PB-GCH m2 Pavimento vinílico, antideslizante, constituido por una
capa de uso de vinilo plastificado con incrustación de
partículas de carburo de silicio y reforzado con un
complejo no tejido/red de fibra de vidrio,
bacteriostático y fungistático, grupo T de abrasión,
clasificado 34-43 según EN 685, dotado de
tratamiento de superficie Sparclean, suministrado en
rollo de 2 m de ancho y 2 mm de espesor, Tarasafe
Style. Artículo: ref. H814 de la serie Antilliscants de la
empresa GERFLOR IBERIA SA

1,050      x 28,50000 = 29,93000

B091-06VH kg Adhesivo en dispersión acuosa 0,3003      x 3,77000 = 1,13000

B9P6-0ISZ m Cordón de PVC de 4 mm 0,600      x 0,16000 = 0,10000

Subtotal: 31,16000 31,16000

Otros

%NA43535 % Despeses auxiliars (%NAAA01500150) 1,500 %  s 45,33333 = 0,68000

Subtotal: 0,68000 0,68000

COSTE DIRECTO 46,11000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 46,11000

PPVCCCP-93 m2 Suministro e instalación de pavimento vinílico
homogéneo de la electricidad estática de la marca
(mediante la incorporación de partículas de carbono)
en rollos (23 x 2 m. aprox.) de 2 mm de espesor,
TARKETT TORO SC GREY 3093101, o equivalente
a aprobar por la D.F., peso total 2,95 kg/m2, con
tratamiento de protección en superficie iQ PUR,
reacción al fuego Bfl s1 (EN 13501-1), solidez de
colores >6 (EN 20105-B02) y garantía de 10 años,
flexible, homogéneo, calandrado y compactado,
teñido en masa con diseño no direccional e
incrustaciones de chips de colores y reverso de base
conductiva, compuesto exclusivamente por cloruro de
polivinilo, plastificantes, estabilizantes y aditivos
inorgánicos sin carga de sílice o silicatos, con una
resistencia eléctrica de 5 x 104 ? R ? 106 ? (UNE EN
1081 Conforme a la normativa europea EN 685,
clasificación UPEC U4 P3 E2 C2. Resistencia a la
abrasión según ISO 10581 clasificado como
revestimiento TIPO I. Suministrado en rollos de 200
cm de ancho. Bacteriostático y fungistático.
Propiedades electro-conductivas permanentes.

Instalación con cinta de cobre conectada a una pica

Rend.: 1,000 67,32 €



Pressupost HCBICTUS_PE

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Fecha: 10/08/26 Pág.: 106

PARTIDAS DE OBRA

de toma de tierra individual suministrada por el
electricista. Fijado con el adhesivo uni lateral de base
acuosa especial para revestimientos vinílicos
(rendimiento 250 a 300gr/m2), pasta alisadora
(certificación P3) e imprimación (rodillo rendimiento
90 a 150 gr/m2). Cordón de soldadura de PVC
incluido cortes con una anchura de bisel de 3 a
3,5mm y termo sellado realizado mediante boquilla
rápida de 5mm de diámetro y ranura de ventilación de
0,9 mm de la casa Janser, encuentros con
carpinterías, encuentros con sumideros y repaso de
juntas.

Incluido transporte y mermas. Construido según
NTE-RSF-11 y normas del fabricante ISO 9001.
Según CTE 2006 cumple el requerimiento de
resistencia al fuego (Bfls1). Cordón de soldadura de
PVC incluido cortes, encuentros con carpinterías,
encuentros con sumideros y repaso de juntas, con
encuentros termo-soldados con cordón sellado y
ejecución de formación de media caña o escocia de
pvc 25x25 mm. en encuentros con paredes y
formación de escocia de 10 cm del mismo material,
incluso perfil de remate de escocia aprobado por
Sanidad. En los ángulos interiores el corte se
realizará a 45º y en los ángulos exteriores en forma
de ´´V´´ a 45º a ambas partes del ángulo. Medida la
superficie ejecutada. Colores a elegir por la D.F.

Instalado sobre una base sólida, plana, limpia,
perfectamente seca (3% máximo de humedad) y sin
grietas, según la norma UNE-CEN/TS 14472 (partes
1 y 4) hecha de terrazo recibido con mortero de
cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena mezcla de miga
y río (M-5), i/cama de arena de 1 cm. de espesor,
rejuntado con pasta para juntas, limpieza,
s/NTE-RSR-6 y NTE-RSR-26, incluso desbastado en
obra, medido en superficie realmente ejecutada.

Máximas tolerancias planimétricas serán de 3 mm.,
medidas bajo una regla de 3 m. y de 1 mm. medidas
bajo una regla de 20 cm. No deberán observarse
fisuraciones de grande o pequeño tamaño. Así
mismo, tampoco deberán existir lechadas no
adheridas. El suelo se presentará limpio, exento de
manchas de pintura, yeso, escayola, aceite de
desmoldeo, productos de curado no reabsorbidos, así
como cualquier otro producto contaminante.
Totalmente terminado según planos de detalle e
indicaciones de la D.F. con p.p. de pequeño material,
medios auxiliares y limpieza.

Unidades Precio Parcial Importe
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Mano de obra

A0F-000D h Oficial 1a colocador 0,8888888 /R x 29,42000 = 26,15000

A01-FEP3 h Ayudante colocador 0,4232804 /R x 26,12000 = 11,06000

Subtotal: 37,21000 37,21000

Materiales

B9PB-H4US m2 Lámina PVC homogéneo en rollo, clase 32-34 según
UNE-EN 685 y de 2 mm de espesor

1,050      x 26,56000 = 27,89000

B091-06VH kg Adhesivo en dispersión acuosa 0,3003      x 3,77000 = 1,13000

B9P6-0ISZ m Cordón de PVC de 4 mm 0,600      x 0,16000 = 0,10000

Subtotal: 29,12000 29,12000

Otros

%NA43535 % Despeses auxiliars (%NAAA01500150) 1,500 %  s 66,00000 = 0,99000

Subtotal: 0,99000 0,99000

COSTE DIRECTO 67,32000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 67,32000

PQUH-NFF5P-94 u Limpieza final de obra. Rend.: 1,047 563,64 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0D-0009 h Manobre per a seguretat i salut 23,800 /R x 24,55000 = 558,06000

Subtotal: 558,06000 558,06000

GASTOS AUXILIARES 1,00 % 5,58060

COSTE DIRECTO 563,64060
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 563,64060

RHPL6CRP-95 m2 Suministro y colocación de revestimiento de
paramentos con laminado de resinas
termoendurecibles fenólicas tipo TEISA o equivalente,
de 6 mm de espesor tipo B-s1, d0, de suelo a falso
techo, acabado en revestimiento laminado de 0,7 mm
de espesor formado por tablero estratificado y lámina
decorativa de alta presión acabado en revestimiento
laminado de 0,7 mm de espesor formado por tablero
estratificado y lámina decorativa de alta presión
acabado color blanco RAL 9003 a elegir por DF con
uniones machihembradas. Incluyendo sellado de
juntas con silicona antibacteriana.

FIJACIÓN:
Sujeto mediante estructura oculta de rastreles de
madera verticales de 9 mm separados 40 cm entre
ejes, recibidos a los paramentos mecanicamente,

Rend.: 1,000 115,74 €
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fijación oculta machihembrada mediante cinta doble
cara tipo Sika bond T-2, dejando espacio para alojar
el rodapie (para posterior enrase), incluso formación
de escocias y remates en esquinas con perfil en
forma de cruz (doble L) de acero inoxidable de 45x45
mms, piezas de transición entre distintos materiales
con perfil en L de acero inoxidable, según plano de
detalle, s/NTE-RPL-19.Incluso medios y materiales
auxiliares, totalmente montado y rematado.

CRITERIO DE MEDICIÓN:
Medido deduciendo huecos. (RHPL6b)

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A01-FEP3 h Ayudante colocador 0,8038585 /R x 26,12000 = 21,00000

A0F-000D h Oficial 1a colocador 0,700 /R x 29,42000 = 20,59000

Subtotal: 41,59000 41,59000

Materiales

B093-32JX dm3 Adhesivo estructural para colocación de panel HPL,
de aplicación con pistola, de base poliuretano
monocomponente

0,125      x 29,87000 = 3,73000

B830-1VF5 m Cinta de polietileno autoadhesiva a dos caras, de 3
mm de espesor y 12 mm de ancho

3,000      x 0,45000 = 1,35000

B0D31-07P4 m3 Lata de madera de pino 0,0088      x 398,31000 = 3,51000

B834-2B09 m2 Panel laminado policarbonato BS1D0 1,100      x 53,50000 = 58,85000

B097-32K0 dm3 Imprimación para colocación de panel HPL, adecuada
para soportes porosos, de base resina epoxi
pigmentada

0,040      x 55,03000 = 2,20000

B0AO-07II u Taco de nylon de 6 a 8 mm, con tornillo 10,000      x 0,28000 = 2,80000

Subtotal: 72,44000 72,44000

Otros

%NA43535 % Despeses auxiliars (%NAAA01500150) 1,500 %  s 114,00000 = 1,71000

Subtotal: 1,71000 1,71000

COSTE DIRECTO 115,74000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 115,74000
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RHPL6SRP-96 m2 Suministro y colocación de revestimiento de
paramentos con laminado de resinas
termoendurecibles fenólicas tipo Natural Oak de
Formica Laminate Collection o equivalente, de 6 mm
de espesor tipo B-s1, d0, de suelo a falso techo,
acabado en revestimiento laminado de 0,7 mm de
espesor formado por tablero estratificado y lámina
decorativa de alta presión acabado en revestimiento
laminado de 0,7 mm de espesor formado por tablero
estratificado y lámina decorativa de alta presión
acabado madera a elegir por DF con uniones
machihembradas. Incluyendo sellado de juntas con
silicona antibacteriana.

FIJACIÓN:
Sujeto mediante estructura oculta de rastreles de
madera verticales de 9 mm separados 40 cm entre
ejes, recibidos a los paramentos mecanicamente,
fijación oculta machihembrada mediante cinta doble
cara tipo Sika bond T-2, dejando espacio para alojar
el rodapie (para posterior enrase), incluso formación
de escocias y remates en esquinas con perfil en
forma de cruz (doble L) de acero inoxidable de 45x45
mms, piezas de transición entre distintos materiales
con perfil en L de acero inoxidable, según plano de
detalle, s/NTE-RPL-19.Incluso medios y materiales
auxiliares, totalmente montado y rematado.

CRITERIO DE MEDICIÓN:
Medido deduciendo huecos. (RHPL6v)

Rend.: 1,000 116,97 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A01-FEP3 h Ayudante colocador 0,8038585 /R x 26,12000 = 21,00000

A0F-000D h Oficial 1a colocador 0,700 /R x 29,42000 = 20,59000

Subtotal: 41,59000 41,59000

Materiales

B834-2BFF M2 Panel HPL,tp.ignífugo,apl.gen.(CGF),e=6mm,uso
int.s/UNE-EN 438-4,rf=B-s2,d0,cant.recto,1 cara
deco.,

1,100      x 54,60000 = 60,06000

B0D31-07P4 m3 Lata de madera de pino 0,0088      x 398,31000 = 3,51000

B0AO-07II u Taco de nylon de 6 a 8 mm, con tornillo 10,000      x 0,28000 = 2,80000

B097-32K0 dm3 Imprimación para colocación de panel HPL, adecuada
para soportes porosos, de base resina epoxi
pigmentada

0,040      x 55,03000 = 2,20000

B093-32JX dm3 Adhesivo estructural para colocación de panel HPL,
de aplicación con pistola, de base poliuretano
monocomponente

0,125      x 29,87000 = 3,73000

B830-1VF5 m Cinta de polietileno autoadhesiva a dos caras, de 3
mm de espesor y 12 mm de ancho

3,000      x 0,45000 = 1,35000

Subtotal: 73,65000 73,65000
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Otros

%NA43535 % Despeses auxiliars (%NAAA01500150) 1,500 %  s 115,33333 = 1,73000

Subtotal: 1,73000 1,73000

COSTE DIRECTO 116,97000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 116,97000

RHPTA01P-97 m Suministro e instalación de perfil de alta calidad para
revestimiento de 25 mm, modelo
Schlüter-LIPROTEC-VB o equivalente, para
iluminación perimetral de paredes o zócalos.
Fabricado en aluminio anodizado, diseñado para
alojar tiras LED de emisió ninferior(luz indirecta) o
VBD (luz directa de 3 mm). Incluye el taladrado para
paso de cables, sellado estanco en zonas húmedas
mediante banda y adhesiv..

Rend.: 1,000 28,87 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A01-FEP3 h Ayudante colocador 0,500 /R x 26,12000 = 13,06000

A0F-000D h Oficial 1a colocador 0,200 /R x 29,42000 = 5,88000

Subtotal: 18,94000 18,94000

Materiales

BRHPPF01 m Suministro e instalación de perfil de alta calidad para
revestimiento de 25 mm, modelo
Schlüter-LIPROTEC-VB o equivalente, para
iluminación perimetral de paredes o zócalos.
Fabricado en aluminio anodizado, diseñado para
alojar tiras LED de emisió ninferior(luz indirecta) o
VBD (luz directa de 3 mm). Incluye el taladrado para
paso de cables, sellado estanco en zonas húmedas
mediante banda y adhesiv..

1,000      x 9,50000 = 9,50000

Subtotal: 9,50000 9,50000

Otros

%NA43535 % Despeses auxiliars (%NAAA01500150) 1,500 %  s 28,66667 = 0,43000

Subtotal: 0,43000 0,43000
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COSTE DIRECTO 28,87000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 28,87000

RPHPTP-98 m2 Suministro y aplicación de pintura plástica lisa mate
lavable estándar obra nueva en color según planos a
elegir por DF, sobre paramentos horizontales, dos
manos, incluso mano de imprimación y plastecido,
incluso levantado de protecciones y limpieza final.

CRITERIO DE MEDICIÓN:
Medido deduciendo huecos.

Rend.: 1,000 5,46 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0F-000V h Oficial 1a pintor 0,0993640 /R x 29,42000 = 2,92000

A01-FEP9 h Ayudante pintor 0,0119236 /R x 26,12000 = 0,31000

Subtotal: 3,23000 3,23000

Materiales

B896-HYAR kg Pintura plástica, para interiores 0,3978      x 3,71000 = 1,48000

B8ZM-0P35 kg Selladora 0,153      x 4,38000 = 0,67000

Subtotal: 2,15000 2,15000

Otros

%NA43535 % Despeses auxiliars (%NAAA01500150) 1,500 %  s 5,33333 = 0,08000

Subtotal: 0,08000 0,08000

COSTE DIRECTO 5,46000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 5,46000

RPVPMP-99 m2 Suministro y aplicación de pintura plástica acrílica lisa
mate lavable máxima calidad color a elegir por la DF
(según UNE 48243:2016), sobre paramentos
horizontales y verticales, dos manos, incluso mano de
imprimación y plastecido. Productos con marcado CE
y DdP (Declaración de prestaciones) según
Reglamento (UE) 305/2011. Totalmente terminado
según planos de detalle e indicaciones de la D.F. con
p.p. de pequeño material, medios auxiliares y
limpieza.

CRITERIO DE MEDICIÓN:
Medido superficie realmente ejecutada.

Rend.: 1,000 5,46 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra
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A01-FEP9 h Ayudante pintor 0,0119236 /R x 26,12000 = 0,31000

A0F-000V h Oficial 1a pintor 0,0993640 /R x 29,42000 = 2,92000

Subtotal: 3,23000 3,23000

Materiales

B896-HYAR kg Pintura plástica, para interiores 0,3978      x 3,71000 = 1,48000

B8ZM-0P35 kg Selladora 0,153      x 4,38000 = 0,67000

Subtotal: 2,15000 2,15000

Otros

%NA43535 % Despeses auxiliars (%NAAA01500150) 1,500 %  s 5,33333 = 0,08000

Subtotal: 0,08000 0,08000

COSTE DIRECTO 5,46000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 5,46000

RPC3060P-100 m2 Suministro y colocación de alicatado con plaqueta de
gres porcelánico vitrificado rectificado de 30x60 cm,
de primera calidad, a elegir por la D.F., colocada con
adhesivo tipo C2TE sobre paramento. Incluye p.p de
encuentros y escocias en rincones de zonas con
requerimientos higiénico-sanitarios. Incluso p.p.
remates, cortes, ingletes y piezas especiales,
rejuntado con mortero color, igualando el color de la
plaqueta, de remate de aristas, color a elegir, y
limpieza.

ESQUINAS:
Incluso parte proporcional de esquinero EMAC o
equivalente perfil en L de acero inoxidable a elegir por
la DF.

Incluso medios y materiales auxiliares.

CRITERIO DE MEDICIÓN:
Medido deduciendo huecos.

Rend.: 1,000 52,05 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0D-0007 h Peón 0,120 /R x 24,55000 = 2,95000

A0F-000D h Oficial 1a colocador 0,360 /R x 29,42000 = 10,59000

Subtotal: 13,54000 13,54000

Materiales

B053-1VF9 kg Material para rejuntado de baldosas cerámicas CG2
según norma UNE-EN 13888, de color

0,705      x 1,24000 = 0,87000

B094-06TK kg Adhesivo cementoso tipo C2 según norma UNE-EN
12004

4,9028      x 0,80000 = 3,92000

B0FG2-0GN m2 Baldosa de gres porcelánico prensado esmaltado de
forma rectangular o cuadrada, de 16 a 25 piezas/m2,

1,100      x 29,50000 = 32,45000
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precio superior, grup BIa (UNE-EN 14411)

Subtotal: 37,24000 37,24000

Otros

%NA44545 % Despeses auxiliars (%NAAA02500250) 2,500 %  s 50,80000 = 1,27000

Subtotal: 1,27000 1,27000

COSTE DIRECTO 52,05000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 52,05000

RPHEFVTP-101 m2 Suministro y aplicación de pintura de resina en obra
nueva epoxi o ecológica para entornos sanitarios a
aprobar por DF color a elegir por DF, sobre
paramentos horizontales, dos manos, incluso mano
de imprimación y plastecido. En techos previo lijado y
plastecido, se aplicará revestimiento mural de fibra de
vidrio no tejido, Veloglás, adherido al falso techo de
placas de cartón yeso mediante cola especial
Pegam-Glas o equivalente para fibra de vidrio.
Incluso levantado de protecciones y limpieza final.

CRITERIO DE MEDICIÓN:
Medido deduciendo huecos.

Rend.: 1,000 21,14 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0D-0007 h Peón 0,250 /R x 24,55000 = 6,14000

A0F-000B h Oficial 1a 0,250 /R x 29,42000 = 7,36000

Subtotal: 13,50000 13,50000

Materiales

P25EI0702 m2 Pintura epoxi mate al agua s/disolvente sobre veloglas 1,050      x 5,84000 = 6,13000

P25OG040 kg Masilla ultrafina acabados 0,060      x 0,92000 = 0,06000

P25OZ040 l Emulsión fijadora muy penetrante obra/madera
exterior/interior

0,070      x 11,31000 = 0,79000

P25WW220 u Pequeño material 0,200      x 1,23000 = 0,25000

Subtotal: 7,23000 7,23000

Otros

%CD0200 % Costes indirectos complementarios 2,000 %  s 20,50000 = 0,41000

Subtotal: 0,41000 0,41000

COSTE DIRECTO 21,14000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 21,14000
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SBAUAPP-102 ud Suministro y colocación de asa de baño abatible para
aseos de movilidad reducida de Aquacon 356601702
o equivalente a aprobar por DF. En tubo de 50/30 mm
de acero inoxidable 18/10 AISI 304, con escudos del
mismo material. Para instalacion mural. En acabados
cromado o cromado mate a definir por la
D.F.Longitud: 750 mm. Ancho: 267 mm. Altura: 85
mm. Incluso refuerzo en paramento, totalmente
colocado y rematado según planos incluso medios y
materiales auxiliares.

Rend.: 1,000 128,42 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0127000 h Oficial 1a col·locador 1,000 /R x 29,42000 = 29,42000

Subtotal: 29,42000 29,42000

Materiales

BJ46X001 u Suministro y colocación de asa de baño abatible para
aseos de movilidad reducida  de Aquacon 356601702
o equivalente a aprobar por DF. En tubo de 50/30 mm
de acero inoxidable 18/10 AISI 304, con escudos del
mismo material. Para instalacion mural. En acabados
cromado o cromado mate a definir por la
D.F.Longitud: 750 mm. Ancho: 267 mm. Altura: 85
mm. Incluso refuerzo en paramento, totalmente
colocado y rematado según planos incluso medios y
materiales auxiliares.

1,000      x 99,00000 = 99,00000

Subtotal: 99,00000 99,00000

COSTE DIRECTO 128,42000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 128,42000

SSPX4540P-103 ud Suministro y colocación de pileta de acero inoxidable,
de 45x40x20 cm., de 1 seno, marca ROCA modelo
París o equivalente aprobado por la DF, modelo
Praga, incluso válvula de desagüe de 40 mm., llaves
de escuadra de 1/2´´ cromadas, y latiguillos flexibles
de 20 cm. y de 1/2´´, Totalmente acabado con
conexión a fontanería y saneamiento, sellado
perimetral por medio de un cordón de 5 mm de
espesor de sellador elástico para uso sanitario.
Totalmente instalado y funcionando.

Comprende todos los trabajos, y medios auxiliares
necesarios para dejar la unidad completa, totalmente
instalada, probada y en perfecto estado de
funcionamiento, segun planos y demás documentos
de proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa
vigente, incluso p.p. de ayudas de albañilería.

Rend.: 1,000 374,97 €

Unidades Precio Parcial Importe
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Mano de obra

A0F-000N h Oficial 1a fontanero 0,460 /R x 30,41000 = 13,99000

A01-FEPE h Ayudante fontanero 0,070 /R x 26,08000 = 1,83000

Subtotal: 15,82000 15,82000

Materiales

BJ115-H59P u Lavabo antivandálico de acero inoxidable de
410x265x140 mm con acabado especial para evitar
autolesiones

1,000      x 350,00000 = 350,00000

Subtotal: 350,00000 350,00000

Otros

%NA44545 % Despeses auxiliars (%NAAA02500250) 2,500 %  s 366,00000 = 9,15000

Subtotal: 9,15000 9,15000

COSTE DIRECTO 374,97000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 374,97000

TC13AP-104 m2 Suministro y colocación de falso techo continuo
suspendido, situado a una altura menor de 4 m, liso,
sistema D112.es ´´KNAUF´´ (13+27+27) o sistema
equivalente a elegir por DF, formado por una placa de
yeso laminado A / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 13/
con los bordes longitudinales afinados, Standard
´´KNAUF´´ atornillada a una estructura metálica de
acero galvanizado de maestras primarias 60/27 mm
separadas cada 1000 mm entre ejes y suspendidas
del forjado o elemento soporte mediante cuelgues
Nonius ´´KNAUF´´, seguros Nonius ´´KNAUF´´,
partes superiores Nonius ´´KNAUF´´, 530/630 y
varillas cada 950 mm, y maestras secundarias fijadas
perpendicularmente a las maestras primarias
mediante conectores tipo caballete y colocadas con
una modulación máxima de 500 mm entre ejes.
Incluso banda acústica, fijaciones para el anclaje de
los perfiles, tornillería para la fijación de las placas,
pasta y cinta para el tratamiento de juntas y
accesorios de montaje.

Incluso p.p. fosa perimetral, cortineros, fajas,
encuentros en forma de ángulo, tabicas de cartón
yeso para zonas de distintos niveles de techo de
dimensiones según plano de detalle, por cambio de
altura, perfil de remate metálico lacado en color a
elegir por la D.F para encuentro enrasado con todo
tipo de elemento terminales de instalaciones
(difusores, luminarias, etc.), apertura de huecos para
instalaciones y registros de acero inoxidable satinado
donde sea necesario.

Totalmente terminado según planos de detalle, con
p.p. de pequeño material, medios auxiliares y
limpieza.

Rend.: 1,000 33,82 €
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Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0F-000D h Oficial 1a colocador 0,0694444 /R x 29,42000 = 2,04000

A01-FEP3 h Ayudante colocador 0,0694444 /R x 26,12000 = 1,81000

Subtotal: 3,85000 3,85000

Materiales

B84H-33DR m2 Placa de yeso laminado para falso techo continuo de
12.5 de espesor, acabado con perforaciones
agrupadas y velo, de 2400x1200 mm con borde
afinado (BA) según la norma UNE-EN 13964, con un
coeficiente de absorción acústica ponderado de 0.45
según UNE-EN ISO 11654

1,030      x 21,01000 = 21,64000

B7J1-0SL0 m Cinta de papel resistente para juntas de placas de
yeso laminado

1,890      x 0,04000 = 0,08000

B7J6-0GSL kg Masilla para junta de placas de cartón-yeso 0,4725      x 1,42000 = 0,67000

B0AQ-07GR cu Tornillos para placas de yeso laminado 0,180      x 13,87000 = 2,50000

B83B-0XKR m Perfilería de plancha de acero galvanizado con
perfiles entre 75 a 85 mm de ancho

2,600      x 1,76000 = 4,58000

Subtotal: 29,47000 29,47000

Otros

%NA43535 % Despeses auxiliars (%NAAA01500150) 1,500 %  s 33,33333 = 0,50000

Subtotal: 0,50000 0,50000

COSTE DIRECTO 33,82000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 33,82000

TC13HEP-105 m2 Suministro y colocación de falso techo continuo
suspendido, situado a una altura menor de 4 m, liso,
sistema D112.es ´´KNAUF´´ (13+27+27) o sistema
equivalente a elegir por DF, formado por una placa de
yeso laminado A / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 13/
con los bordes longitudinales afinados, Standard
´´KNAUF´´ atornillada a una estructura metálica de
acero galvanizado de maestras primarias 60/27 mm
separadas cada 1000 mm entre ejes y suspendidas
del forjado o elemento soporte mediante cuelgues
Nonius ´´KNAUF´´, seguros Nonius ´´KNAUF´´,
partes superiores Nonius ´´KNAUF´´, 530/630 y
varillas cada 950 mm, y maestras secundarias fijadas
perpendicularmente a las maestras primarias
mediante conectores tipo caballete y colocadas con
una modulación máxima de 500 mm entre ejes.
Incluso banda acústica, fijaciones para el anclaje de
los perfiles, tornillería para la fijación de las placas,
pasta y cinta para el tratamiento de juntas y
accesorios de montaje.

Incluso p.p. fosa perimetral, cortineros, fajas,
encuentros en forma de ángulo, tabicas de cartón
yeso para zonas de distintos niveles de techo de

Rend.: 1,000 33,82 €
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dimensiones según plano de detalle, por cambio de
altura, perfil de remate metálico lacado en color a
elegir por la D.F para encuentro enrasado con todo
tipo de elemento terminales de instalaciones
(difusores, luminarias, etc.), apertura de huecos para
instalaciones y registros de acero inoxidable satinado
donde sea necesario.

Totalmente terminado según planos de detalle, con
p.p. de pequeño material, medios auxiliares y
limpieza.

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A01-FEP3 h Ayudante colocador 0,0694444 /R x 26,12000 = 1,81000

A0F-000D h Oficial 1a colocador 0,0694444 /R x 29,42000 = 2,04000

Subtotal: 3,85000 3,85000

Materiales

B83B-0XKR m Perfilería de plancha de acero galvanizado con
perfiles entre 75 a 85 mm de ancho

2,600      x 1,76000 = 4,58000

B7J6-0GSL kg Masilla para junta de placas de cartón-yeso 0,4725      x 1,42000 = 0,67000

B84H-33DR m2 Placa de yeso laminado para falso techo continuo de
12.5 de espesor, acabado con perforaciones
agrupadas y velo, de 2400x1200 mm con borde
afinado (BA) según la norma UNE-EN 13964, con un
coeficiente de absorción acústica ponderado de 0.45
según UNE-EN ISO 11654

1,030      x 21,01000 = 21,64000

B0AQ-07GR cu Tornillos para placas de yeso laminado 0,180      x 13,87000 = 2,50000

B7J1-0SL0 m Cinta de papel resistente para juntas de placas de
yeso laminado

1,890      x 0,04000 = 0,08000

Subtotal: 29,47000 29,47000

Otros

%NA43535 % Despeses auxiliars (%NAAA01500150) 1,500 %  s 33,33333 = 0,50000

Subtotal: 0,50000 0,50000

COSTE DIRECTO 33,82000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 33,82000
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TO01P-106 u Suministro y colocación de unidad de registro estanco
en falso techo de las siguientes características:
- Placa de yeso laminado lisa, antihumedad o
microperforada según cada ubicación.
- Dimensiones hasta 60 x 60 cm a indicar por la DF.
- Construido mediante perfilería oculta de acero
galvanizado.
- Apertura basculante hacia el suelo, mediante
compás y cierre de apertura por presión.
- Acabado exterior igualando el acabado del resto del
techo.
- Colocación totalmente enrasado con el falso techo.
- Juntas de estanqueidad de goma especial en
EPDM.
- Fijaciones al falso techo y estructura mediante
cuelgues de angulares y varilla roscada.
- Bisagras y mecanismo de apertura oculto.
Completo y totalmente instalado incluso medios y
materiales auxiliares.

Rend.: 1,000 59,70 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0D-0007 h Peón 0,150 /R x 24,55000 = 3,68000

A0F-000R h Oficial 1a montador 0,300 /R x 30,41000 = 9,12000

Subtotal: 12,80000 12,80000

Materiales

B84M-2I93 u Trampilla de 50x50 cm2 para registro de falso techo
de placas de yeso laminado formada por marco de
aluminio y hoja de placa yeso laminado hidrófuga (H)
con un espesor total de 15 mm, con cierre de presión
y dispositivo de retención

1,000      x 46,02000 = 46,02000

Subtotal: 46,02000 46,02000

Otros

%NA43535 % Despeses auxiliars (%NAAA01500150) 1,500 %  s 58,66667 = 0,88000

Subtotal: 0,88000 0,88000

COSTE DIRECTO 59,70000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 59,70000

TO02P-107 u Suministro y colocación de unidad de trampilla 60x60
estanca al aire, polvo, humo y agua en falso techo
marca ISOPRACTIC modelo ECOALU+ESTANCA+ o
equivalente de las siguientes características:
- Instalación con cierres ocultos con sistema click.
- Ensayo de resistencia al humo según norma DIN
18095-2: 1991-03
- Ensayo de permeabilidad al aire según norma EN
1026:2000-09 y EN 12207:1999-11. Resultado del
ensayo con la mejor calificación (ventana clase 4)
- Placas de yeso laminado de 12,5 mm ó 2x12,5 mm,

Rend.: 1,000 89,32 €



Pressupost HCBICTUS_PE

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Fecha: 10/08/26 Pág.: 119

PARTIDAS DE OBRA

tapa desmontable, incluye kit de instalación,
adecuada para recintos húmedos.
- Tapa y bastidor en aluminio extrusionado resistente
a la torsión de calidad anonizado, tapa con junta de
sellado de goma EPDM y placas de yeso laminado.
Completo y totalmente instalado incluso medios y
materiales auxiliares.

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0F-000R h Oficial 1a montador 0,9836065 /R x 30,41000 = 29,91000

A0D-0007 h Peón 0,4918032 /R x 24,55000 = 12,07000

Subtotal: 41,98000 41,98000

Materiales

B84M-2I93 u Trampilla de 50x50 cm2 para registro de falso techo
de placas de yeso laminado formada por marco de
aluminio y hoja de placa yeso laminado hidrófuga (H)
con un espesor total de 15 mm, con cierre de presión
y dispositivo de retención

1,000      x 46,02000 = 46,02000

Subtotal: 46,02000 46,02000

Otros

%NA43535 % Despeses auxiliars (%NAAA01500150) 1,500 %  s 88,00000 = 1,32000

Subtotal: 1,32000 1,32000

COSTE DIRECTO 89,32000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 89,32000

TO07P-108 m2 Suministro y ejecución de tabica de sección variable
hasta un máximo de 60 cm, ejecutadas con placa de
yeso laminado montada sobre subestructura.
Material, calidad y acabado similar al techo que la
alberga. Perfectamente ejecutada según
documentación gráfica. Con/p.p. de repaso de juntas,
limpieza y medios auxiliares. Conforme a NTE-RTC.
Medida en su longitud. Marcado CE y DdP
(Declaración de prestaciones) según Reglamento
(UE) 305/2011.

Rend.: 1,000 46,60 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,310 /R x 29,42000 = 9,12000

A0137000 h Ajudant col·locador 0,095 /R x 26,12000 = 2,48000
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Subtotal: 11,60000 11,60000

Materiales

B7C9Y003 m2 Tabica de sección variable hasta un máximo de 60
cm, ejecutadas con placa de yeso laminado montada
sobre subestructura. Material, calidad y acabado
similar al techo que la alberga. Perfectamente
ejecutada según documentación gráfica. Con/p.p. de
repaso de juntas, limpieza y medios auxiliares.
Conforme a NTE-RTC. Medida en su longitud.
Marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones)
según Reglamento (UE) 305/2011.

1,000      x 35,00000 = 35,00000

Subtotal: 35,00000 35,00000

COSTE DIRECTO 46,60000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 46,60000

TR3BAP-109 m2 Suministro y colocación de falso techo GABELEX o
equivalente de lamas modelo G dimensiones según
documentación gráfica, en aluminio prelacado color
blanco o gris a definir por la DF. Incluyendo parte
proporcional de perfiles de suspensión, piezas de
unión para lamas y perfiles, varillas, fijaciones y
demás componentes de montaje del sistema para su
correcto funcionamiento según plano de detalle /
instrucciones del fabricante.

Incluyendo encuentros con instalaciones y registros
donde sea necesario. Inlcuyendo parte proporcional
de piezas especiales. Totalmente terminado y
funcionando. Incluyendo mano de obra con p.p. de
pequeño material, medios auxiliares y limpieza.
Marcado CE Dop GBX 2022.05, resistente a la
desinfectante según ficha técnica, reacción al fuego
Euroclase A1 según norma EN 13501-1.

Rend.: 1,000 94,83 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A01FE00 h Ayudante 0,650 /R x 21,56000 = 14,01000

A0F-000B h Oficial 1a 0,650 /R x 29,42000 = 19,12000

Subtotal: 33,13000 33,13000

Materiales

4001X002 m2 Falso techo GABELEX o equivalente de lamas
modelo G dimensiones según documentación gráfica,
en aluminio prelacado color blanco o gris a definir por
la DF. Incluyendo parte proporcional de perfiles de
suspensión, piezas de unión para lamas y perfiles,
varillas, fijaciones y demás componentes de montaje
del sistema para su correcto funcionamiento según
plano de detalle / instrucciones del fabricante.

Incluyendo encuentros con instalaciones y registros

1,000      x 61,70000 = 61,70000
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donde sea necesario. Inlcuyendo parte proporcional
de piezas especiales. Totalmente terminado y
funcionando. Incluyendo mano de obra con p.p. de
pequeño material, medios auxiliares y limpieza.
Marcado CE Dop GBX 2022.05, resistente a la
desinfectante según ficha técnica, reacción al fuego
Euroclase A1 según norma EN 13501-1.

Subtotal: 61,70000 61,70000

COSTE DIRECTO 94,83000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 94,83000

TR3LAP-110 m2 Suministro y colocación de falso techo GABELEX o
equivalente de bandejas de 60x60 cm en aluminio
prelacado color blanco o gris a definir por la DF.
Incluyendo parte proporcional de perfiles de
suspensión, piezas de unión para lamas y perfiles,
varillas, fijaciones y demás componentes de montaje
del sistema para su correcto funcionamiento según
plano de detalle / instrucciones del fabricante.

Incluyendo encuentros con instalaciones y registros
donde sea necesario. Inlcuyendo parte proporcional
de piezas especiales. Totalmente terminado y
funcionando. Incluyendo mano de obra con p.p. de
pequeño material, medios auxiliares y limpieza.
Marcado CE Dop GBX 2022.05, resistente a la
desinfectante según ficha técnica, reacción al fuego
Euroclase A1 según norma EN 13501-1.

Rend.: 1,000 97,93 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A01FE00 h Ayudante 0,650 /R x 21,56000 = 14,01000

A0F-000B h Oficial 1a 0,650 /R x 29,42000 = 19,12000

Subtotal: 33,13000 33,13000

Materiales

4001X001 m2 Falso techo GABELEX o equivalente de bandejas de
60x60 cm en aluminio prelacado color blanco o gris a
definir por la DF. Incluyendo parte proporcional de
perfiles de suspensión, piezas de unión para lamas y
perfiles, varillas, fijaciones y demás componentes de
montaje del sistema para su correcto funcionamiento
según plano de detalle / instrucciones del fabricante.

Incluyendo encuentros con instalaciones y registros
donde sea necesario. Inlcuyendo parte proporcional
de piezas especiales. Totalmente terminado y
funcionando. Incluyendo mano de obra con p.p. de
pequeño material, medios auxiliares y limpieza.
Marcado CE Dop GBX 2022.05, resistente a la
desinfectante según ficha técnica, reacción al fuego
Euroclase A1 según norma EN 13501-1.

1,000      x 64,80000 = 64,80000
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Subtotal: 64,80000 64,80000

COSTE DIRECTO 97,93000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 97,93000

TY25XP-111 m2 Suministro e instalación de falso techo suspendido de
placas de yeso laminado KNAUF D131.es o
equivalente, EI60 / EI120, formado por 3 placas
KNAUF en total: una placa Maxiboard de 25 mm de
espesor por la cara inferior y tiras de placa Maxiboard
de 25 mm de espesor en las juntas de la estructura y
otra placa Maxiboard de 25 mm de espesor por la
cara superior, todas con certificación A+, IBR y
Cradle to Cradle Silver® (C2C), con dos bordes
afinados o más, atornillada a una estructura metálica
de perfiles de chapa acero galvanizado Z-140 g/m2,
formada por montantes primarios 100/40/0,6 con
certificación C2C®, de 0,6 mm de espesor, separados
entre ejes 400mm y disposición doble (en H) en
vertical encajados en un canal 100/35/0,6mm en el
encuentro con el paramento vertical; la longitud
máxima entre apoyos será de 3,20m; aislamiento
termo-acústico a base de lana mineral natural Smart
Acoustik 7 de KNAUF INSULATION, de 100 mm de
espesor nominal y ancho 600 mm, con una
conductividad térmica de 0,034 W/mK, resistencia al
flujo del aire de 10 kPa·s/m2; banda acústica KNAUF
autoadhesiva de espuma de poliuretano de celdas
cerradas, de 3,2 mm de espesor de 30 mm de
anchura, resistencia térmica 0,10 m²K/W,
conductividad térmica 0,032 W/(mK), en la superficie
de contacto de la perfilería con los paramentos;
tornillería KNAUF TN para fijación de placas y
anclajes a los perfiles; material para tratamiento de
ejecución de ángulos; tratamiento de juntas mediante
cinta juntas KNAUF de papel microperforado, lijado y
predoblado en el centro y pasta de juntas KNAUF
UNIK 24H, fabricados ambos conforme a norma
UNE-EN 13963 y con certificación A+ de calidad del
aire interior e IBR para contribuir con un hábitat
saludable. Listo para aplicación de imprimación Knauf
Sperrgrund s/necesidad y posterior acabado final.
Montaje del sistema conforme a los detalles e
instrucciones de montaje contenidos en la hoja
técnica del sistema D131.es – Knauf Techo
Bi-apoyado. Criterio de medición según la norma
UNE 92305.

Rend.: 1,000 106,35 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0F-000B h Oficial 1a 0,650 /R x 29,42000 = 19,12000

A01FE00 h Ayudante 0,650 /R x 21,56000 = 14,01000
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Subtotal: 33,13000 33,13000

Materiales

35578215 m MONT. 100/40/0,6 2500 Z1 P-H (128)
(3551660003261)

4,400      x 3,03000 = 13,33000

4000B78A m CINTA DE PAPEL PARA JUNTAS 150 M
(4003982412492)

1,100      x 0,04000 = 0,04000

8604C502 m2 SmartAcoustiK 7 100mm (8600294033900) 1,000      x 33,00000 = 33,00000

4000B808 pcs TORNILLO TN 3,5X35MM (4003982511751) 11,000      x 0,01000 = 0,11000

4000BD40 m2 MAXIBOARD 25 2500 (4003982575517) 2,200      x 9,14000 = 20,11000

4000B26D pcs TORNILLO LB 3,5X9X5 MM (768) (4003982537157) 3,700      x 0,01000 = 0,04000

4000B262 m CANAL 100/35/0,55 3000 Z1 (200) (4003982446275) 0,800      x 2,57000 = 2,06000

4000BD3A m BANDA ACUSTICA 95 MM (144) (4003982488909) 1,200      x 0,47000 = 0,56000

4001A1DAF pcs Fijaciones (EXT) (4001923248099a) 1,600      x 0,01000 = 0,02000

4000BA8A kg KNAUF UNIK 24H 20KG (50) (4003982380609) 0,200      x 0,96000 = 0,19000

4000B844 pcs Drywall Screw TN 4.5 x 70 coarse (500/8)
(4003982512055)

16,000      x 0,04000 = 0,64000

Subtotal: 70,10000 70,10000

Otros

%PM050010 % Pequeño Material 1,000 %  s 103,00000 = 1,03000

%C_I0200 % Costes indirectos complementarios 2,000 %  s 104,50000 = 2,09000

Subtotal: 3,12000 3,12000

COSTE DIRECTO 106,35000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 106,35000

V002P-112 m2 Conjunto de ayudas de albañileria para dejar la
instalación de electricidad, climatización, ventilación,
fontaneria, saneamiento, protección contra incendios,
comunicaciones-voz y datos, instalaciones
especiales, gestión centralizada, y en general
cualquier tipo de instalación que requiera ayudas,
completamente terminada, incluyendo:
-Apertura y tapado de rozas.
-Apertura de agujeros en forjados y paramentos
mediante perforación con corona diamantada de
hasta 250mm, o formación de huecos de dimensión
rectangular mediante perforación previamente
validados por la Dirección de Estructuras.
-Colocación de pasamuros.
-Colocación de collarines intumescentes en caso que
sean necesarios.
-Fijación de soportes.
-Construcción de bancadas.
-Construcción y recibido de cajas para elementos
empotrados.
-Apertura de agujeros en falsos techos para recibido
de elementos incluidos en el Proyecto.
-Reposición de falsos techos.

Rend.: 1,000 16,32 €
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-Carga, descarga y elevación de materiales.
-Sellado de agujeros y huecos de paso de
instalaciones.
-Recibidos, limpieza, remates y medios auxiliares.
-Conexiones necesarias entre instalaciones de
diferentes edificios si hubiera.
-Retacados, sellados, sellados intumescentes, sacos
intumescentes, etc.
En general, todo aquello necesario para el montaje
de la instalación. Comprende todos los trabajos,
materiales y medios auxiliares necesarios para dejar
la unidad completa, totalmente instalada, probada y
en perfecto estado de funcionamiento, segun
documentos de proyecto, indicaciones de la D.F. y
normativa vigente. Medido por repercusión por m2 del
área de actuación.

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0D-0007 h Peón 0,250 /R x 24,55000 = 6,14000

A0F-000T h Oficial 1a albañil 0,300 /R x 29,42000 = 8,83000

Subtotal: 14,97000 14,97000

Maquinaria

C20D-FEQ6 h Máquina de hacer rozas 0,300 /R x 2,15000 = 0,65000

Subtotal: 0,65000 0,65000

Materiales

B059-06FN kg Yeso de designación C6/20/2, según la norma
UNE-EN 13279-1

0,0404      x 0,14000 = 0,01000

B059-06FO kg Yeso de designación B1/20/2, según la norma
UNE-EN 13279-1

3,030      x 0,15000 = 0,45000

B011-05ME m3 Agua 0,002      x 2,18000 = 0,00000

Subtotal: 0,46000 0,46000

Otros

%NA43535 % Despeses auxiliars (%NAAA01500150) 1,500 %  s 16,00000 = 0,24000

Subtotal: 0,24000 0,24000

COSTE DIRECTO 16,32000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 16,32000
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Y2PHA1525P-113 ud Suministro y colocación de puerta de paso con cerco
de aluminio, tipo TEISA o equivalente aprobado por la
DF, compuesta de dos hojas lisas, abatibles, ciegas,
de medidas hasta 1500x2500 mm, fabricada
mediante bastidor realizado en tablero compacto
fenólico color natural, con relleno interior de
aglomerado acabado a las dos caras en tablero
compacto fenólico de 3 mm de espesor color a definir
por la DF. Incluso herrajes formados por pernios en
acero inox de 3 mm de espesor TESA SENA AISI
304 con nudo de 20 mms., incluido el bastión interior,
con tratamiento de alta duración, con tornillería de
acero inoxidable y junta perimetral de amortiguación
de impacto con burbuja deformable para reducción de
ruido aislamiento y ajuste así como junta decorativa
para absorción de desniveles de paramentos.

CERCO INOX:
Cerco realizado en perfil de acero inoxidable por
ambas caras.

HERRAJES:
Preparada para albergar los herrajes incluidos en el
plan de cierre y control de accesos.

Instalada y en correcto funcionamiento según
documentación gráfica e indicaciones de la D.F, con
p.p. de limpieza, medios y materiales auxiliares.

Rend.: 1,000 1.319,53 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0F-000K h Oficial 1a carpintero 2,500 /R x 29,94000 = 74,85000

A01FEP6 h Ayudante carpintero 2,500 /R x 20,71000 = 51,78000

Subtotal: 126,63000 126,63000

Materiales

Y2PHA1621 u PUERTA ABATIBLE MANUAL HPL CERCO INOX
2H HASTA 1500X2100 - 2PmAca120/21 a 160/21

1,000      x 1.084,25000 = 1.084,25000

P11WP200 u Incremento burlete acústico 1H 2,000      x 31,52000 = 63,04000

P11PP010 m Precerco de pino 30 mm 6,000      x 3,29000 = 19,74000

Subtotal: 1.167,03000 1.167,03000

Otros

%C20200 % Costes indirectos complementarios 2,000 %  s 1.293,50000 = 25,87000

Subtotal: 25,87000 25,87000

COSTE DIRECTO 1.319,53000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 1.319,53000
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Y2PRH1225P-114 ud Suministro y colocación de puerta de registro abatible
TEISA PE/4 o equivalente a definir por la D.F., de
medidas hasta 1200x2500 mm según necesidad de
obra. Formado por cerco para fijación de herrajes y
hoja lisa, ciega, batiente; puertas practicables lisas
de compacto fenolico de 22 mm acabada en
revestimiento laminado de 0,7 mm de espesor
formado por tablero estratificado y acabado a una
cara en tablero compacto fenólico de 3 mm de
espesor de Abet Laminati, o equivalente a aprobar
por DF, acabado color a definir. Herrajes formados
por bisagras de cazoleta tipo SENA TESA y cierre de
presión tipo “push”. Forma y diseño según dibujos.

Rend.: 1,000 322,46 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A01-FEPB h Ayudante cerrajero 1,100 /R x 26,22000 = 28,84000

A0F000P h Oficial 1º cerrajero 1,100 /R x 23,00000 = 25,30000

Subtotal: 54,14000 54,14000

Materiales

2PT6A2X00 u Puerta de registro abatible TEISA PE/4 o equivalente
a definir por la D.F., de medidas hasta 1200x2500
mm según necesidad de obra. Formado por cerco
para fijación de herrajes y hoja lisa, ciega, batiente;
puertas practicables lisas de compacto fenolico de 22
mm acabada en revestimiento laminado de 0,7 mm
de espesor formado por tablero estratificado y
acabado a una cara en tablero compacto fenólico de
3 mm de espesor de Abet Laminati, o equivalente a
aprobar por DF, acabado color a definir. Herrajes
formados por bisagras de cazoleta tipo SENA TESA y
cierre de presión tipo “push”. Forma y diseño según
dibujos.

1,000      x 262,00000 = 262,00000

Subtotal: 262,00000 262,00000

Otros

%C50200 % Costes indirectos complementarios 2,000 %  s 316,00000 = 6,32000

Subtotal: 6,32000 6,32000

COSTE DIRECTO 322,46000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 322,46000

Y2PT6A2025P-115 ud Suministro y colocación de puerta metálica
cortafuegos EI60 de dos hojas abatibles de hasta
2000x2500mm GISMERO o equivalente. Certificada y
homologada, construida con dos chapas de acero
electrocincado de 1,20 mm. de espesor y cámara
intermedia de material aislante ignífugo para un
grosor total de hoja de 80 mm, sobre cerco abierto de
chapa de acero galvanizado de 1,20 mm. de espesor
relleno con espuma ignífuga, juntas intumescentes

Rend.: 1,000 1.990,77 €
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para asegurar la necesaria estanqueidad a las llamas
y a los gases calientes, con siete patillas para fijación
a obra, cerradura embutida, elaborada en taller.
Incluso acabado lacado en color a elegir por DF. Con
parte proporcional de paneles fijos laterales o
superiores acoplados de composición igual a la hoja
según memoria de carpinterías.

SUBESTRUCTURA:
Incluso parte proporcional de subestructura metálica
para soportación de puerta en forma de portería fijada
mecánicamente a forjados mediante perfiles de acero
tubular 70.40.3mm.

HERRAJES:
Preparada para albergar los herrajes incluidos en el
plan de cierre y control de accesos.

Totalmente instalada y en correcto funcionamiento
según documentación gráfica e indicaciones de la
D.F, con p.p. de limpieza, medios y materiales
auxiliares.

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0F000P h Oficial 1º cerrajero 1,100 /R x 23,00000 = 25,30000

A01-FEPB h Ayudante cerrajero 1,100 /R x 26,22000 = 28,84000

Subtotal: 54,14000 54,14000

Materiales

P23PSU030 u Portería tubo acero 70.40.3 2,000      x 76,19000 = 152,38000

Y2PT6A212 u PUERTA METÁLICA EI-60 CERCO INOX ABATIBLE
2H HASTA 2000X2500 MM

1,000      x 1.745,22000 = 1.745,22000

Subtotal: 1.897,60000 1.897,60000

Otros

%C50200 % Costes indirectos complementarios 2,000 %  s 1.951,50000 = 39,03000

Subtotal: 39,03000 39,03000

COSTE DIRECTO 1.990,77000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 1.990,77000
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YCA-13P-116 U GRUPO 13 (registro metálico RF) Rend.: 1,000 164,55 €

Unidades Precio Parcial Importe

Materiales

4300065020 u Cerradura MITO CISA de embutir 65mm Cortafuego,
solo picaporte. Frente en acero inoxidable.
FUNCIONAMIENTO:
-Picaporte accionado por llave y por manilla.
Características Técnicas:
-Distancia entre ejes 72mm
-Frente en acero inoxidable
-Caja en acero cincado
-Picaporte en acero cincado
-Cuadro manilla 9 mm
Cilindro no incluido. Mano reversible
-Marcado CE para la utilización en puerta cortafuego
(43000.65.0.20)

1,000      x 43,68000 = 43,68000

0Q31408012 U Características Técnicas:
-Sistema de 8 pitones en acero (6 activos, 2 pasivos)
-Cuerpo y rotores en latón con acabado niquelado
-Pitones y contrapitones en acero carbonitrurado
-Muelles en bronce fosforoso y acero
-Leva DIN desplazada y regulable en 14 posiciones
en acero sintetizado
-Llaves planas y reversibles en aleación especial de
latón, niqueladas
Dotación: 5 llaves, tornillo de fijación y tarjeta de
propiedad
Normativa: EN 1303, grado 6 durabilidad, grado 6
seguridad llave y grado C resistencia al ataque
Tipo de leva:15 mm y bajo pedido leva corta de 13,2
mm. (indicar la cart. SZ al final de la referencia)
Patente: sistema BKP PCT/W02007/074163A1
Posibilidad de distintos sistemas de acceso con
cilindros y/o candados a llaves iguales (igualamiento),
cilindros y/o candados amaestrados (amaestramiento
sencillo, amaestramiento de portal, amaestramiento
con llave maestra y llaves submaestras, etc…).
Consultar capitulo de suplementos. (0Q314.08.0.12)

1,000      x 34,32000 = 34,32000

07076.57.0 u Manilla Pomo individual fijo CISA , placa larga,
c/bocallave 72mm, cuadradillo 9mm, cortafuego.
Medida placa 228 x 43 x 10mm.  Fabricado en acero
inoxidable satinado (AISI 316). Resistencia a la
corrosión (96h test de niebla salina). Apto para
puertas de 38-70mm de espesor.

1,000      x 47,11000 = 47,11000

6669029.SS U Placa fija CISA acero inoxidable AISI 316, s/bocallave 1,000      x 13,09000 = 13,09000

SUPABRHD u Por cilindro amaestrado con submaestra sin
interferencias (GMK) (SUPLEMENTO193)

1,000      x 26,35000 = 26,35000

Subtotal: 164,55000 164,55000
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COSTE DIRECTO 164,55000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 164,55000

YCA-14P-117 Ud. Grupo de herrajes para ASEOS, SALAS... EN
PASILLO CON POSIBILIDAD DE CIERRE CON
LLAVE.  Formado por:
1,00 Cerradura BRITON 60mm picaporte+palanca,
frente redondo acero inoxidable
1,00 Juego Manillas CISA OVAL, antienganche,
con roseta redonda, con muelle de recuperación
1,00 Juego de bocallaves CISA PROJECT LINE,
diámetro 52x8 mm
1,00 Cilindro ASIX P8 CISA doble embrague,
niquelado, 30x30
1,00 Suplemento por cilindro amaestrado con
submaestra sin interferencias (GMK)
1,00 Tope de puerta BRICARD modelo ARAMIS
INOX, acero inoxidable

Rend.: 1,000 166,09 €

Unidades Precio Parcial Importe

Materiales

SUPABRHD u Por cilindro amaestrado con submaestra sin
interferencias (GMK) (SUPLEMENTO193)

1,000      x 26,35000 = 26,35000

0Q31107012 U Características Técnicas:
-Sistema de 8 pitones en acero (6 activos, 2 pasivos)
-Cuerpo y rotores en latón
-Pitones y contrapitones en acero carbonitrurado
-Muelles en bronce fosforoso y acero
-Leva DIN desplazada en acero sintetizado
-Llaves planas y reversibles en aleación especial de
latón, niqueladas
Dotación: 5 llaves, tornillo de fijación y tarjeta de
propiedad
Normativa: EN 1303, grado 6 durabilidad, grado 6
seguridad llave y grado C resistencia al ataque
Tipo de leva:15 mm y bajo pedido leva corta de 13,2
mm. (indicar la cart. SZ al final de la referencia)
Patente: sistema BKP PCT/W02007/074163A1
Posibilidad de distintos sistemas de acceso con
cilindros y/o candados a llaves iguales (igualamiento),
cilindros y/o candados amaestrados (amaestramiento
sencillo, amaestramiento de portal, amaestramiento
con llave maestra y llaves submaestras, etc…).
Consultar capitulo de suplementos. (0Q311.07.0.12)

1,000      x 39,24000 = 39,24000

5420.60.R.S u Cerradura BRITON 60mm picaporte+palanca, frente
redondo acero inoxidable. Distancia entre ejes de
72mm. Características técnicas:
-Frente redondo y cerradero en acero inoxidable
-Picaporte plano reversible, en acero reforzado
-Palanca en laton niquelado a 2 vueltas
-Predisposición para el montaje de rosetas o
bocallaves mediante tornillos pasantes
Certificación acorde a EN12209: 3X810G2BC20
-Apto para puertas cortafuego (EI90 en madera,

1,000      x 35,80000 = 35,80000
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EI240 en metálica)
Mano reversible

707400 U Tope de puerta BRICARD serie ARAMIS INOX con
goma. Altura de 37mm; diámetro de 41mm. Fijación
mediante tornillo al suelo invisible.

1,000      x 14,01000 = 14,01000

07070.90.0 u Juego Manillas CISA, antienganche, con placa
170x170x2mm.  Distancia entre ejes de 72mm para el
bocallave. Fabricado en acero inoxidable (AISI 304)
satinado. Adecuado para espesores de puerta de
44-54mm. Manilla de 140 mm de longitud, la
proyección de 63 mm y 22 mm de diámetro,
cuadradillo de 9 mm. Perno de gran durabilidad y
seguridad. Normativa: Resistencia a la corrosión
(240h test de niebla salina). Producto apto para
puertas cortafuegos, según norma EN1634-1 (90
minutos en puerta de madera y 4 horas en puerta
metálica). Producto según norma EN 1906, grado 4. y
EN1670, grado 3.

1,000      x 50,69000 = 50,69000

Subtotal: 166,09000 166,09000

COSTE DIRECTO 166,09000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 166,09000

YCA-15P-118 Ud. Grupo de herrajes para NÚCLEO DE ASEOS Y
VESTUARIOS. Formado por:
1,00 Cerradura BRITON 60mm picaporte+palanca,
frente redondo acero inoxidable
1,00 Juego Manillas CISA OVAL, antienganche,
con roseta redonda, con muelle de recuperación
1,00 Juego de bocallaves CISA PROJECT LINE,
diámetro 52x8 mm
1,00 Cilindro ASIX P8 CISA doble embrague,
niquelado, 30x30
1,00 Suplemento por cilindro amaestrado con
submaestra sin interferencias (GMK)
1,00 Cierrapuertas CISA D6200 Multifuerza 2÷4,
sin retención, blanco, apertura interna
1,00 Tope de puerta BRICARD modelo ARAMIS
INOX, acero inoxidable

Rend.: 1,000 329,57 €

Unidades Precio Parcial Importe

Materiales

707400 U Tope de puerta BRICARD serie ARAMIS INOX con
goma. Altura de 37mm; diámetro de 41mm. Fijación
mediante tornillo al suelo invisible.

1,000      x 14,01000 = 14,01000

D620003097 u Cierrapuertas CISA D6200 Multifuerza 2÷4, sin
retención, plata, apertura externa. Sistema a leva
asimétrica
-Marcado CE para la utilización en puerta cortafuego
-Certificación según la norma EN 1154
-Instalación lado opuesto bisagras (posición
brazo/cuerpo normal) o instalación en lado bisagras
(posición cuerpo/brazo invertida)
Características Técnicas:

1,000      x 163,48000 = 163,48000
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-La tecnología utilizada en estos cierrapuertas en
combinación con el brazo deslizante reduce al mínimo
la fuerza necesaria para la apertura de la puerta,
siendo especialmente indicada su utilización para
personas mayores y niños
-Cárter metálico
-Válvulas de regulación independientes con
dispositivo termostático
Regulaciones:
-Fuerza de cierre
-Velocidad de cierre
-Potencia del golpe final
-Freno de apertura (backcheck)
Dotación:
-Tornillos de fijación
-Plantilla de instalación
Acabado: color plata. Disponibles otros colores
Bajo pedido: kit accesorio de retención adaptable a
guía deslizante
Mano reversible (D6200.03.0.97)

5420.60.R.S u Cerradura BRITON 60mm picaporte+palanca, frente
redondo acero inoxidable. Distancia entre ejes de
72mm. Características técnicas:
-Frente redondo y cerradero en acero inoxidable
-Picaporte plano reversible, en acero reforzado
-Palanca en laton niquelado a 2 vueltas
-Predisposición para el montaje de rosetas o
bocallaves mediante tornillos pasantes
Certificación acorde a EN12209: 3X810G2BC20
-Apto para puertas cortafuego (EI90 en madera,
EI240 en metálica)
Mano reversible

1,000      x 35,80000 = 35,80000

07070.90.0 u Juego Manillas CISA, antienganche, con placa
170x170x2mm.  Distancia entre ejes de 72mm para el
bocallave. Fabricado en acero inoxidable (AISI 304)
satinado. Adecuado para espesores de puerta de
44-54mm. Manilla de 140 mm de longitud, la
proyección de 63 mm y 22 mm de diámetro,
cuadradillo de 9 mm. Perno de gran durabilidad y
seguridad. Normativa: Resistencia a la corrosión
(240h test de niebla salina). Producto apto para
puertas cortafuegos, según norma EN1634-1 (90
minutos en puerta de madera y 4 horas en puerta
metálica). Producto según norma EN 1906, grado 4. y
EN1670, grado 3.

1,000      x 50,69000 = 50,69000

0Q31107012 U Características Técnicas:
-Sistema de 8 pitones en acero (6 activos, 2 pasivos)
-Cuerpo y rotores en latón
-Pitones y contrapitones en acero carbonitrurado
-Muelles en bronce fosforoso y acero
-Leva DIN desplazada en acero sintetizado
-Llaves planas y reversibles en aleación especial de
latón, niqueladas
Dotación: 5 llaves, tornillo de fijación y tarjeta de
propiedad
Normativa: EN 1303, grado 6 durabilidad, grado 6
seguridad llave y grado C resistencia al ataque
Tipo de leva:15 mm y bajo pedido leva corta de 13,2
mm. (indicar la cart. SZ al final de la referencia)

1,000      x 39,24000 = 39,24000
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Patente: sistema BKP PCT/W02007/074163A1
Posibilidad de distintos sistemas de acceso con
cilindros y/o candados a llaves iguales (igualamiento),
cilindros y/o candados amaestrados (amaestramiento
sencillo, amaestramiento de portal, amaestramiento
con llave maestra y llaves submaestras, etc…).
Consultar capitulo de suplementos. (0Q311.07.0.12)

SUPABRHD u Por cilindro amaestrado con submaestra sin
interferencias (GMK) (SUPLEMENTO193)

1,000      x 26,35000 = 26,35000

Subtotal: 329,57000 329,57000

COSTE DIRECTO 329,57000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 329,57000

YCA-17P-119 U GRUPO 17 (madera) Rend.: 1,000 414,95 €

Unidades Precio Parcial Importe

Materiales

SUPABRHD u Por cilindro amaestrado con submaestra sin
interferencias (GMK) (SUPLEMENTO193)

1,000      x 26,35000 = 26,35000

07209.02.0 u Kit accesorio de retención, adaptable a guía
deslizante cierrapuertas serie D6200 sin retención.

1,000      x 21,07000 = 21,07000

0Q31113012 U Características Técnicas:
-Sistema de 8 pitones en acero (6 activos, 2 pasivos)
-Cuerpo y rotores en latón
-Pitones y contrapitones en acero carbonitrurado
-Muelles en bronce fosforoso y acero
-Leva DIN desplazada en acero sintetizado
-Llaves planas y reversibles en aleación especial de
latón, niqueladas
Dotación: 5 llaves, tornillo de fijación y tarjeta de
propiedad
Normativa: EN 1303, grado 6 durabilidad, grado 6
seguridad llave y grado C resistencia al ataque
Tipo de leva:15 mm y bajo pedido leva corta de 13,2
mm. (indicar la cart. SZ al final de la referencia)
Patente: sistema BKP PCT/W02007/074163A1
Posibilidad de distintos sistemas de acceso con
cilindros y/o candados a llaves iguales (igualamiento),
cilindros y/o candados amaestrados (amaestramiento
sencillo, amaestramiento de portal, amaestramiento
con llave maestra y llaves submaestras, etc…).
Consultar capitulo de suplementos. (0Q311.13.0.12)

1,000      x 44,98000 = 44,98000

07070.90.0 u Juego Manillas CISA, antienganche, con placa
170x170x2mm.  Distancia entre ejes de 72mm para el
bocallave. Fabricado en acero inoxidable (AISI 304)
satinado. Adecuado para espesores de puerta de
44-54mm. Manilla de 140 mm de longitud, la
proyección de 63 mm y 22 mm de diámetro,
cuadradillo de 9 mm. Perno de gran durabilidad y
seguridad. Normativa: Resistencia a la corrosión
(240h test de niebla salina). Producto apto para
puertas cortafuegos, según norma EN1634-1 (90

1,000      x 50,69000 = 50,69000
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minutos en puerta de madera y 4 horas en puerta
metálica). Producto según norma EN 1906, grado 4. y
EN1670, grado 3.

D620003097 u Cierrapuertas CISA D6200 Multifuerza 2÷4, sin
retención, plata, apertura externa. Sistema a leva
asimétrica
-Marcado CE para la utilización en puerta cortafuego
-Certificación según la norma EN 1154
-Instalación lado opuesto bisagras (posición
brazo/cuerpo normal) o instalación en lado bisagras
(posición cuerpo/brazo invertida)
Características Técnicas:
-La tecnología utilizada en estos cierrapuertas en
combinación con el brazo deslizante reduce al mínimo
la fuerza necesaria para la apertura de la puerta,
siendo especialmente indicada su utilización para
personas mayores y niños
-Cárter metálico
-Válvulas de regulación independientes con
dispositivo termostático
Regulaciones:
-Fuerza de cierre
-Velocidad de cierre
-Potencia del golpe final
-Freno de apertura (backcheck)
Dotación:
-Tornillos de fijación
-Plantilla de instalación
Acabado: color plata. Disponibles otros colores
Bajo pedido: kit accesorio de retención adaptable a
guía deslizante
Mano reversible (D6200.03.0.97)

1,000      x 163,48000 = 163,48000

707400 U Tope de puerta BRICARD serie ARAMIS INOX con
goma. Altura de 37mm; diámetro de 41mm. Fijación
mediante tornillo al suelo invisible.

1,000      x 14,01000 = 14,01000

5660.60.R.S u Cerradura BRITON 60mm picaporte+palanca, frente
redondo acero inoxidable. Distancia entre ejes de
72mm. Características técnicas:
-Frente redondo y cerradero en acero inoxidable
-Picaporte plano reversible, en acero reforzado
-Palanca en laton niquelado a 2 vueltas
-Predisposición para el montaje de rosetas o
bocallaves mediante tornillos pasantes
-Certificación acorde a EN12209: 3X810F3BA20
-Certificación acorde a EN179: 376B1442AB/D
-Apto para puertas cortafuego (EI90 en madera,
EI240 en metálica)
Mano reversible

1,000      x 94,37000 = 94,37000

Subtotal: 414,95000 414,95000

COSTE DIRECTO 414,95000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 414,95000
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YCA-19P-120 U GRUPO 19 (registro madera) Rend.: 1,000 157,67 €

Unidades Precio Parcial Importe

Materiales

0Q31403012 U Características Técnicas:
-Sistema de 8 pitones en acero (6 activos, 2 pasivos)
-Cuerpo y rotores en latón con acabado niquelado
-Pitones y contrapitones en acero carbonitrurado
-Muelles en bronce fosforoso y acero
-Leva DIN desplazada y regulable en 14 posiciones
en acero sintetizado
-Llaves planas y reversibles en aleación especial de
latón, niqueladas
Dotación: 5 llaves, tornillo de fijación y tarjeta de
propiedad
Normativa: EN 1303, grado 6 durabilidad, grado 6
seguridad llave y grado C resistencia al ataque
Tipo de leva:15 mm y bajo pedido leva corta de 13,2
mm. (indicar la cart. SZ al final de la referencia)
Patente: sistema BKP PCT/W02007/074163A1
Posibilidad de distintos sistemas de acceso con
cilindros y/o candados a llaves iguales (igualamiento),
cilindros y/o candados amaestrados (amaestramiento
sencillo, amaestramiento de portal, amaestramiento
con llave maestra y llaves submaestras, etc…).
Consultar capitulo de suplementos. (0Q314.03.0.12)

1,000      x 33,68000 = 33,68000

SUPABRHD u Por cilindro amaestrado con submaestra sin
interferencias (GMK) (SUPLEMENTO193)

1,000      x 26,35000 = 26,35000

53000 U Cerradura de sobreponer BRICARD, palanca, entrada
40mm. Fijación mediante 4 tornillos. Apto para
cilindro europerfil (no incluido).

1,000      x 66,03000 = 66,03000

06093.00.0 u Juego de bocallaves europerfil en acero inoxidable
(AISI 304) satinado. Diámetro de 52 mm y 8 mm de
espesor. Fijaciones mediante tornillos ocultos.
Normativa: Resistencia a la corrosión (240h test de
niebla salina). Producto apto para puertas
cortafuegos, según norma EN1634-1.

0,500      x 4,99000 = 2,50000

472120300S U Tirador BRITON acodado acero inoxidable AISI304,
300mm. 20 mm de diámetro. (4721.20.300.SS)

1,000      x 29,11000 = 29,11000

Subtotal: 157,67000 157,67000

COSTE DIRECTO 157,67000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 157,67000

YCA-19BP-121 U GRUPO 19B (registro madera 2h) Rend.: 1,000 312,35 €

Unidades Precio Parcial Importe

Materiales

07092.50.0 U Juego de pasadores de embutir CISA, acero
inoxidable AISI304, simple acción. Ancho de 18mm y
longitud de 225mm. Incluye cerradero superior.

2,000      x 77,34000 = 154,68000
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Cerradero de suelo ref. 4736.SS (no incluido y bajo
pedido).

SUPABRHD u Por cilindro amaestrado con submaestra sin
interferencias (GMK) (SUPLEMENTO193)

1,000      x 26,35000 = 26,35000

53000 U Cerradura de sobreponer BRICARD, palanca, entrada
40mm. Fijación mediante 4 tornillos. Apto para
cilindro europerfil (no incluido).

1,000      x 66,03000 = 66,03000

472120300S U Tirador BRITON acodado acero inoxidable AISI304,
300mm. 20 mm de diámetro. (4721.20.300.SS)

1,000      x 29,11000 = 29,11000

0Q31403012 U Características Técnicas:
-Sistema de 8 pitones en acero (6 activos, 2 pasivos)
-Cuerpo y rotores en latón con acabado niquelado
-Pitones y contrapitones en acero carbonitrurado
-Muelles en bronce fosforoso y acero
-Leva DIN desplazada y regulable en 14 posiciones
en acero sintetizado
-Llaves planas y reversibles en aleación especial de
latón, niqueladas
Dotación: 5 llaves, tornillo de fijación y tarjeta de
propiedad
Normativa: EN 1303, grado 6 durabilidad, grado 6
seguridad llave y grado C resistencia al ataque
Tipo de leva:15 mm y bajo pedido leva corta de 13,2
mm. (indicar la cart. SZ al final de la referencia)
Patente: sistema BKP PCT/W02007/074163A1
Posibilidad de distintos sistemas de acceso con
cilindros y/o candados a llaves iguales (igualamiento),
cilindros y/o candados amaestrados (amaestramiento
sencillo, amaestramiento de portal, amaestramiento
con llave maestra y llaves submaestras, etc…).
Consultar capitulo de suplementos. (0Q314.03.0.12)

1,000      x 33,68000 = 33,68000

06093.00.0 u Juego de bocallaves europerfil en acero inoxidable
(AISI 304) satinado. Diámetro de 52 mm y 8 mm de
espesor. Fijaciones mediante tornillos ocultos.
Normativa: Resistencia a la corrosión (240h test de
niebla salina). Producto apto para puertas
cortafuegos, según norma EN1634-1.

0,500      x 4,99000 = 2,50000

Subtotal: 312,35000 312,35000

COSTE DIRECTO 312,35000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 312,35000

YCA-11B..E5RP-122 Ud. Grupo de herrajes para PUERTAS METÁLICAS EI
1H . Formado por:
1,00 Cerradura MITO CISA de embutir 65mm,
Cortafuego, Antipánico, Picaporte invertido, mano
derecha, frente inox
1,00 Cuadradillo CISA Antipánico en acero,
seccionado 9mm 45x55mm
1,00 Juego de manillas CISA, antienganche, placa
larga, c/bocallave 72mm, cuadradillo 9mm, AISI316
1,00 Cilindro ASIX P8 CISA doble embrague,
niquelado, 45x45
1,00 Suplemento por cilindro amaestrado con

Rend.: 1,000 269,38 €
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submaestra sin interferencias (GMK)
1,00 Cierrapuertas CISA C1455, Multifuerza 2÷4,
sin retención, blanco
1,00 Tope de puerta BRICARD modelo ARAMIS
INOX, acero inoxidable (YCA-11B..El)

Unidades Precio Parcial Importe

Materiales

4316065120 u Cerradura MITO CISA de embutir 65mm cortafuego,
antipánico, picaporte invertido, mano derecha, frente
en acero inoxidable.
FUNCIONAMIENTO:
Interior: con manilla y/o llave
Exterior: la llave condena o descondena la manilla y
retrae el picaporte
La manilla retrae el picaporte sólo sí esta
descondenada.
-Cuadro manilla partido
Características Técnicas:
-Distancia entre ejes 72mm
-Frente en acero inoxidable
-Caja en acero cincado
-Picaporte en acero cincado
-Cuadro manilla 9 mm
-Adaptable a dispositivos antipánico series 59600,
59711, 59321 y 59371
-Marcado CE para la utilización en puerta cortafuego
Cilindro no incluido (43160.65.1.20)

1,000      x 65,52000 = 65,52000

0Q31129012 U Características Técnicas:
-Sistema de 8 pitones en acero (6 activos, 2 pasivos)
-Cuerpo y rotores en latón
-Pitones y contrapitones en acero carbonitrurado
-Muelles en bronce fosforoso y acero
-Leva DIN desplazada en acero sintetizado
-Llaves planas y reversibles en aleación especial de
latón, niqueladas
Dotación: 5 llaves, tornillo de fijación y tarjeta de
propiedad
Normativa: EN 1303, grado 6 durabilidad, grado 6
seguridad llave y grado C resistencia al ataque
Tipo de leva:15 mm y bajo pedido leva corta de 13,2
mm. (indicar la cart. SZ al final de la referencia)
Patente: sistema BKP PCT/W02007/074163A1
Posibilidad de distintos sistemas de acceso con
cilindros y/o candados a llaves iguales (igualamiento),
cilindros y/o candados amaestrados (amaestramiento
sencillo, amaestramiento de portal, amaestramiento
con llave maestra y llaves submaestras, etc…).
Consultar capitulo de suplementos. (0Q311.29.0.12)

1,000      x 45,73000 = 45,73000

07083.52.0 u Cuadradillo CISA Antipánico en acero seccionado
9mm 45x55mm.
Para serie/artículo: 43110, 43130, 43160, 13110,

1,000      x 9,00000 = 9,00000
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13160, 13210, 13260

707400 U Tope de puerta BRICARD serie ARAMIS INOX con
goma. Altura de 37mm; diámetro de 41mm. Fijación
mediante tornillo al suelo invisible.

1,000      x 14,01000 = 14,01000

C145703097 u Cierrapuertas CISA C1457 Multifuerza 2÷4 sin
retención, gris. Marcado CE para la utilización en
puerta cortafuego en fuerza 3-4. Certificación según
la norma EN 1154.
Características Técnicas:
-Cuerpo en aleación de aluminio y brazo roscado en
acero
-Muelle en acero especial bañado en aceite
-Válvulas de regulación independientes con
dispositivo termostático
-Reversible
Regulaciones:
-Fuerza de cierre EN2÷4 (multifuerza)
-Velocidad de cierre
-Potencia del golpe final
-Freno de apertura (backcheck)
Dotación: Tornillos de fijación y plantilla de instalación
Acabado: Color gris plata (Acab. 97)
-Disponibles otros colores (negro, blanco, oro,
marrón oscuro y negro mate) (C1457.03.0.97)

1,000      x 58,08000 = 58,08000

SUPABRHD u Por cilindro amaestrado con submaestra sin
interferencias (GMK) (SUPLEMENTO193)

1,000      x 26,35000 = 26,35000

07070.90.0 u Juego Manillas CISA, antienganche, con placa
170x170x2mm.  Distancia entre ejes de 72mm para el
bocallave. Fabricado en acero inoxidable (AISI 304)
satinado. Adecuado para espesores de puerta de
44-54mm. Manilla de 140 mm de longitud, la
proyección de 63 mm y 22 mm de diámetro,
cuadradillo de 9 mm. Perno de gran durabilidad y
seguridad. Normativa: Resistencia a la corrosión
(240h test de niebla salina). Producto apto para
puertas cortafuegos, según norma EN1634-1 (90
minutos en puerta de madera y 4 horas en puerta
metálica). Producto según norma EN 1906, grado 4. y
EN1670, grado 3.

1,000      x 50,69000 = 50,69000

Subtotal: 269,38000 269,38000

COSTE DIRECTO 269,38000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 269,38000

YCA-9A..E5RP-123 Ud. Grupo de herrajes para PUERTA EI DE 2H EN
INSTALACIONES. . Formado por:
1,00 Cerradura MITO CISA de embutir 65mm,
Cortafuego, Antipánico, Picaporte invertido, mano
derecha, frente inox
1,00 Cuadradillo CISA Antipánico en acero,
seccionado 9mm 45x55mm
1,00 Dispositivo de cierre de hoja secundaria
MITO CISA, , frente acero inox.
1,00 Pareja de Varillas CISA internas

Rend.: 1,000 462,84 €
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roscadas+puntales Ø8mm
1,00 Dispositivo bloqueo Varillas CISA
contracerradura MITO Panic
1,00 Juego de manillas CISA, antienganche, placa
larga, c/bocallave 72mm, cuadradillo 9mm, AISI316
1,00 Cilindro ASIX P8 CISA doble embrague,
niquelado, 45x45
1,00 Suplemento por cilindro amaestrado con
submaestra sin interferencias (GMK)
2,00 Cierrapuertas CISA C1455, Multifuerza 2÷4,
sin retención, blanco
1,00 Selector de cierre CISA, regulable, acero
cromado
1,00 Tope de puerta BRICARD modelo ARAMIS
INOX, acero inoxidable (YCA-9A..El)

Unidades Precio Parcial Importe

Materiales

4311065020 u Cerradura MITO CISA de embutir 65mm cortafuego
antipánico sólo picaporte. Frente acero inoxidable.
FUNCIONAMIENTO:
Interior: con dispositivo antipánico y/o llave
Exterior: la llave condena o descondena la manilla y
retrae el picaporte
La manilla retrae el picaporte sólo sí esta
descondenada.
-Cuadro manilla partido
Características Técnicas:
-Distancia entre ejes 72mm
-Frente en acero inoxidable
-Caja en acero cincado
-Picaporte en acero cincado
-Cuadro manilla 9 mm
-Adaptable a dispositivos antipánico series 59600,
59711, 59321 y 59371
-Marcado CE para la utilización en puerta cortafuego
Mano reversible. Cilindro no incluido (43110.65.0.20)

1,000      x 49,59000 = 49,59000

07083.52.0 u Cuadradillo CISA Antipánico en acero seccionado
9mm 45x55mm.
Para serie/artículo: 43110, 43130, 43160, 13110,
13160, 13210, 13260

1,000      x 9,00000 = 9,00000

SUPABRHD u Por cilindro amaestrado con submaestra sin
interferencias (GMK) (SUPLEMENTO193)

1,000      x 26,35000 = 26,35000

D620003097 u Cierrapuertas CISA D6200 Multifuerza 2÷4, sin
retención, plata, apertura externa. Sistema a leva
asimétrica
-Marcado CE para la utilización en puerta cortafuego
-Certificación según la norma EN 1154
-Instalación lado opuesto bisagras (posición
brazo/cuerpo normal) o instalación en lado bisagras
(posición cuerpo/brazo invertida)
Características Técnicas:

1,000      x 163,48000 = 163,48000
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-La tecnología utilizada en estos cierrapuertas en
combinación con el brazo deslizante reduce al mínimo
la fuerza necesaria para la apertura de la puerta,
siendo especialmente indicada su utilización para
personas mayores y niños
-Cárter metálico
-Válvulas de regulación independientes con
dispositivo termostático
Regulaciones:
-Fuerza de cierre
-Velocidad de cierre
-Potencia del golpe final
-Freno de apertura (backcheck)
Dotación:
-Tornillos de fijación
-Plantilla de instalación
Acabado: color plata. Disponibles otros colores
Bajo pedido: kit accesorio de retención adaptable a
guía deslizante
Mano reversible (D6200.03.0.97)

707400 U Tope de puerta BRICARD serie ARAMIS INOX con
goma. Altura de 37mm; diámetro de 41mm. Fijación
mediante tornillo al suelo invisible.

1,000      x 14,01000 = 14,01000

0Q31129012 U Características Técnicas:
-Sistema de 8 pitones en acero (6 activos, 2 pasivos)
-Cuerpo y rotores en latón
-Pitones y contrapitones en acero carbonitrurado
-Muelles en bronce fosforoso y acero
-Leva DIN desplazada en acero sintetizado
-Llaves planas y reversibles en aleación especial de
latón, niqueladas
Dotación: 5 llaves, tornillo de fijación y tarjeta de
propiedad
Normativa: EN 1303, grado 6 durabilidad, grado 6
seguridad llave y grado C resistencia al ataque
Tipo de leva:15 mm y bajo pedido leva corta de 13,2
mm. (indicar la cart. SZ al final de la referencia)
Patente: sistema BKP PCT/W02007/074163A1
Posibilidad de distintos sistemas de acceso con
cilindros y/o candados a llaves iguales (igualamiento),
cilindros y/o candados amaestrados (amaestramiento
sencillo, amaestramiento de portal, amaestramiento
con llave maestra y llaves submaestras, etc…).
Consultar capitulo de suplementos. (0Q311.29.0.12)

1,000      x 45,73000 = 45,73000

07089.50.0 u Dispositivo CISA de bloqueo varillas.
Para serie/artículo: 43091, 43190

1,000      x 27,71000 = 27,71000

07088.03.0 u Pareja de Varillas CISA internas
-Juego de varillas con diámetro 8mm.
-Puntales macizos con diámetro 10mm art,
06291.05.0 (2uds)

1,000      x 30,83000 = 30,83000

07070.90.0 u Juego Manillas CISA, antienganche, con placa
170x170x2mm.  Distancia entre ejes de 72mm para el
bocallave. Fabricado en acero inoxidable (AISI 304)
satinado. Adecuado para espesores de puerta de
44-54mm. Manilla de 140 mm de longitud, la
proyección de 63 mm y 22 mm de diámetro,
cuadradillo de 9 mm. Perno de gran durabilidad y
seguridad. Normativa: Resistencia a la corrosión

1,000      x 50,69000 = 50,69000
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(240h test de niebla salina). Producto apto para
puertas cortafuegos, según norma EN1634-1 (90
minutos en puerta de madera y 4 horas en puerta
metálica). Producto según norma EN 1906, grado 4. y
EN1670, grado 3.

4309100020 u Dispositivo de cierre de hoja secundaria MITO CISA.
Frente en acero inoxidable.
-Dispositivo de cierre para hoja secundaria en
puertas de dos hojas.
FUNCIONAMIENTO:
-El desbloqueo de las varillas se realiza a través de
un bontón situado en el frente.
Características Técnicas:
-Frente en acero inoxidable
-Caja en acero cincado
BAJO PEDIDO:
-Varillas internas roscadas ref. 07088.03
-Dispositivo bloqueo de varillas ref. 07089.50
-Marcado CE para la utilización en puerta cortafuego
(43091.00.0.20)

1,000      x 45,45000 = 45,45000

Subtotal: 462,84000 462,84000

COSTE DIRECTO 462,84000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 462,84000

YCA-A.SR0RP-124 Ud. Grupo de herrajes para VÍA DE EVACUACIÓN 2
HOJAS RET. ABIERTAS. Formado por:
1,00 Cerradura MITO CISA de embutir 65mm,
Cortafuego, Antipánico, Picaporte, , frente acero inox.
1,00 Cuadradillo CISA Antipánico en acero,
seccionado 9mm 45x55mm
1,00 Contracerradura MITO CISA 65mm, frente
inox
1,00 Pareja de Varillas CISA internas
roscadas+puntales Ø8mm
1,00 Dispositivo bloqueo Varillas CISA
contracerradura MITO Panic
2,00 Dispositivo Antipánico FAST TOUCH CISA
de embutir 840 mm, cortafuego, blanco
1,00 Manilla CISA, antienganche, placa larga,
s/bocallave, cuadradillo 9mm, AISI316, mano
izquierda
2,00 Cierrapuertas CISA D6200 Multifuerza 2÷4,
sin retención, blanco, apertura interna
1,00 Coordinador de cierre para cierrapuertas
D6200/D7200, blanco
2,00 Electroimán BRITON retención de puerta
abierta, montaje en pared (YCA-A.Sll)

Rend.: 1,000 1.442,61 €

Unidades Precio Parcial Importe

Materiales

0715561097 u Kit para doble cierrapuertas D6200/D7200, con
selector de cierre integrado, montaje en el lado de las
bisagras (montaje estándar), color gris plata. El kit

1,000      x 280,52000 = 280,52000
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incluye guía para dos cierrapuertas EN 3÷5
(condicionado a la fuerza del cierrapuertas instalado),
sin retención, para apertura externa y guía deslizante
con selector integrado. Apto para puertas
cortafuegos.
-Marcado CE para la utilización en puerta cortafuego
-Certificación según la norma EN 1158
-Incluye dispositivo de falsa maniobra
(07155.61.0.97)

07083.52.0 u Cuadradillo CISA Antipánico en acero seccionado
9mm 45x55mm.
Para serie/artículo: 43110, 43130, 43160, 13110,
13160, 13210, 13260

1,000      x 9,00000 = 9,00000

07076.55.2 u Manilla sencilla CISA, antienganche, placa larga,
s/bocallave, cuadradillo 9mm, cortafuego. Medida
placa 228 x 43 x 10mm.  Incuye muelle de
recuperación. Manilla clásica, antienganche, diámetro
ø19 mm. Fabricado en acero inoxidable satinado
(AISI 316). Resistencia a la corrosión (96h test de
niebla salina). Apto para puertas de 38-70mm de
espesor.

1,000      x 26,17000 = 26,17000

0717666097 u Placa interna para FAST TOUCH CISA embutir, sin
bocallave
Acabado gris, disponible también en otros acabados.
(07176.66.0.97)

1,000      x 11,96000 = 11,96000

07089.50.0 u Dispositivo CISA de bloqueo varillas.
Para serie/artículo: 43091, 43190

1,000      x 27,71000 = 27,71000

4319065020 u Contracerradura MITO CISA 65mm. Frente en acero
inoxidable.
-Contracerradura para hoja secundaria en puertas de
dos hojas
NOTA: En la hoja principal debe ir instalada una
cerradura con sólo picaporte ref. 43110 o 43115
Características Técnicas:
-Frente en acero inoxidable
-Caja en acero cincado
-Cuadro manilla 9 mm
-Marcado CE para la utilización en puerta cortafuego
-Adaptable a dispositivos antipánico series 59600,
59711, 59321 y 59371
FUNCIONAMIENTO:
-Interior: con dispositivo antipánico
BAJO PEDIDO:
-Varillas internas roscadas ref. 07088.03
-Dispositivo bloqueo de varillas ref. 07089.50
(43190.65.0.20)

1,000      x 99,69000 = 99,69000

4311065020 u Cerradura MITO CISA de embutir 65mm cortafuego
antipánico sólo picaporte. Frente acero inoxidable.
FUNCIONAMIENTO:
Interior: con dispositivo antipánico y/o llave
Exterior: la llave condena o descondena la manilla y
retrae el picaporte
La manilla retrae el picaporte sólo sí esta
descondenada.
-Cuadro manilla partido
Características Técnicas:
-Distancia entre ejes 72mm
-Frente en acero inoxidable

1,000      x 49,59000 = 49,59000
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-Caja en acero cincado
-Picaporte en acero cincado
-Cuadro manilla 9 mm
-Adaptable a dispositivos antipánico series 59600,
59711, 59321 y 59371
-Marcado CE para la utilización en puerta cortafuego
Mano reversible. Cilindro no incluido (43110.65.0.20)

5971101097 u Dispositivo Antipánico FAST TOUCH CISA de
embutir 840 mm, cortafuego, color gris.
-Versión adaptable a cerraduras de embutir
antipánico series Mito-Panic y Heavy Duty (giro 30º)
Características Técnicas:
-Componentes internos en acero aptos para equipar
puertas cortafuego
-Cárter y barra en aluminio barnizado con tratamiento
antibacteriano
Certificaciones:
-Marcado CE
-Certificación según la norma UNE EN 1125
-Tratamiento antibacteriano según la Norma ISO
22196 (59711.01.0.97.FR)

2,000      x 213,31000 = 426,62000

503.WH u Electroimán CISA (BRITON) retención de puerta
abierta, montaje en pared. Imán de retención de
puerta, para montaje superficial en pared. Fuerza de
retención de 20Kg. Carcasa de plástico blanco.
Desbloqueo automático en caso de ausencia de
tensión. Tensión de alimentación 24 Vdc. Consumo
50mA. Dispone de un botón de prueba para simular la
activación de la alarma con el fin de comprobar el
funcionamiento de forma regular. Normativa: EN 1155
y marcado CE para dispositivos de retención
electromagnética. Apto para puerta cortafuego acorde
a EN 1634.

2,000      x 76,78000 = 153,56000

D620003097 u Cierrapuertas CISA D6200 Multifuerza 2÷4, sin
retención, plata, apertura externa. Sistema a leva
asimétrica
-Marcado CE para la utilización en puerta cortafuego
-Certificación según la norma EN 1154
-Instalación lado opuesto bisagras (posición
brazo/cuerpo normal) o instalación en lado bisagras
(posición cuerpo/brazo invertida)
Características Técnicas:
-La tecnología utilizada en estos cierrapuertas en
combinación con el brazo deslizante reduce al mínimo
la fuerza necesaria para la apertura de la puerta,
siendo especialmente indicada su utilización para
personas mayores y niños
-Cárter metálico
-Válvulas de regulación independientes con
dispositivo termostático
Regulaciones:
-Fuerza de cierre
-Velocidad de cierre
-Potencia del golpe final
-Freno de apertura (backcheck)
Dotación:
-Tornillos de fijación
-Plantilla de instalación
Acabado: color plata. Disponibles otros colores

2,000      x 163,48000 = 326,96000
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Bajo pedido: kit accesorio de retención adaptable a
guía deslizante
Mano reversible (D6200.03.0.97)

07088.03.0 u Pareja de Varillas CISA internas
-Juego de varillas con diámetro 8mm.
-Puntales macizos con diámetro 10mm art,
06291.05.0 (2uds)

1,000      x 30,83000 = 30,83000

Subtotal: 1.442,61000 1.442,61000

COSTE DIRECTO 1.442,61000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 1.442,61000

YCA-G.SR0RP-125 Ud. Grupo de herrajes para PUERTA EI DE 2H RET.
ABIERTAS. Formado por:
1,00 Cerradura MITO CISA de embutir 65mm,
Cortafuego, Picaporte, frente acero inox.
1,00 Dispositivo de cierre de hoja secundaria
MITO CISA, , frente acero inox.
1,00 Pareja de Varillas CISA internas
roscadas+puntales Ø8mm
1,00 Dispositivo bloqueo Varillas CISA
contracerradura MITO Panic
1,00 Juego de manillas CISA, antienganche, placa
larga, s/bocallave, cuadradillo 9mm, AISI316
2,00 Cierrapuertas CISA D6200 Multifuerza 2÷4,
sin retención, blanco, apertura interna
1,00 Coordinador de cierre para cierrapuertas
D6200/D7200, blanco
2,00 Electroimán BRITON retención de puerta
abierta, montaje en pared (YCA-G.Sll)

Rend.: 1,000 961,05 €

Unidades Precio Parcial Importe

Materiales

4300065020 u Cerradura MITO CISA de embutir 65mm Cortafuego,
solo picaporte. Frente en acero inoxidable.
FUNCIONAMIENTO:
-Picaporte accionado por llave y por manilla.
Características Técnicas:
-Distancia entre ejes 72mm
-Frente en acero inoxidable
-Caja en acero cincado
-Picaporte en acero cincado
-Cuadro manilla 9 mm
Cilindro no incluido. Mano reversible
-Marcado CE para la utilización en puerta cortafuego
(43000.65.0.20)

1,000      x 43,68000 = 43,68000

0715561097 u Kit para doble cierrapuertas D6200/D7200, con
selector de cierre integrado, montaje en el lado de las
bisagras (montaje estándar), color gris plata. El kit
incluye guía para dos cierrapuertas EN 3÷5
(condicionado a la fuerza del cierrapuertas instalado),
sin retención, para apertura externa y guía deslizante
con selector integrado. Apto para puertas cortafuegos.
-Marcado CE para la utilización en puerta cortafuego

1,000      x 280,52000 = 280,52000
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-Certificación según la norma EN 1158
-Incluye dispositivo de falsa maniobra
(07155.61.0.97)

07088.03.0 u Pareja de Varillas CISA internas
-Juego de varillas con diámetro 8mm.
-Puntales macizos con diámetro 10mm art,
06291.05.0 (2uds)

1,000      x 30,83000 = 30,83000

D620003097 u Cierrapuertas CISA D6200 Multifuerza 2÷4, sin
retención, plata, apertura externa. Sistema a leva
asimétrica
-Marcado CE para la utilización en puerta cortafuego
-Certificación según la norma EN 1154
-Instalación lado opuesto bisagras (posición
brazo/cuerpo normal) o instalación en lado bisagras
(posición cuerpo/brazo invertida)
Características Técnicas:
-La tecnología utilizada en estos cierrapuertas en
combinación con el brazo deslizante reduce al mínimo
la fuerza necesaria para la apertura de la puerta,
siendo especialmente indicada su utilización para
personas mayores y niños
-Cárter metálico
-Válvulas de regulación independientes con
dispositivo termostático
Regulaciones:
-Fuerza de cierre
-Velocidad de cierre
-Potencia del golpe final
-Freno de apertura (backcheck)
Dotación:
-Tornillos de fijación
-Plantilla de instalación
Acabado: color plata. Disponibles otros colores
Bajo pedido: kit accesorio de retención adaptable a
guía deslizante
Mano reversible (D6200.03.0.97)

2,000      x 163,48000 = 326,96000

07089.50.0 u Dispositivo CISA de bloqueo varillas.
Para serie/artículo: 43091, 43190

1,000      x 27,71000 = 27,71000

4309100020 u Dispositivo de cierre de hoja secundaria MITO CISA.
Frente en acero inoxidable.
-Dispositivo de cierre para hoja secundaria en
puertas de dos hojas.
FUNCIONAMIENTO:
-El desbloqueo de las varillas se realiza a través de
un bontón situado en el frente.
Características Técnicas:
-Frente en acero inoxidable
-Caja en acero cincado
BAJO PEDIDO:
-Varillas internas roscadas ref. 07088.03
-Dispositivo bloqueo de varillas ref. 07089.50
-Marcado CE para la utilización en puerta cortafuego
(43091.00.0.20)

1,000      x 45,45000 = 45,45000

503.WH u Electroimán CISA (BRITON) retención de puerta
abierta, montaje en pared. Imán de retención de
puerta, para montaje superficial en pared. Fuerza de
retención de 20Kg. Carcasa de plástico blanco.
Desbloqueo automático en caso de ausencia de

2,000      x 76,78000 = 153,56000
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tensión. Tensión de alimentación 24 Vdc. Consumo
50mA. Dispone de un botón de prueba para simular la
activación de la alarma con el fin de comprobar el
funcionamiento de forma regular. Normativa: EN 1155
y marcado CE para dispositivos de retención
electromagnética. Apto para puerta cortafuego acorde
a EN 1634.

07070.54.0 u Juego de manillas CISA, antienganche, placa larga,
s/bocallave, cuadradillo 9mm, cortafuego. Medida
placa 228 x 43 x 10mm.  Incuye muelle de
recuperación. Manilla clásica, antienganche, diámetro
ø19 mm. Fabricado en acero inoxidable satinado
(AISI 316). Resistencia a la corrosión (96h test de
niebla salina). Apto para puertas de 38-70mm de
espesor.

1,000      x 52,34000 = 52,34000

Subtotal: 961,05000 961,05000

COSTE DIRECTO 961,05000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 961,05000

YCA-H.SR0RP-126 Ud. Grupo de herrajes para PUERTA EI DE 1H. Formado
por:
1,00 Cerradura MITO CISA de embutir 65mm,
Cortafuego, Picaporte, , frente acero inox.
1,00 Juego de manillas CISA, antienganche, placa
larga, s/bocallave, cuadradillo 9mm, AISI316
1,00 Cierrapuertas CISA D6200 Multifuerza 2÷4,
sin retención, blanco, apertura interna
1,00 Tope de puerta BRICARD modelo ARAMIS
INOX, acero inoxidable (YCA-H.Sll)

Rend.: 1,000 273,51 €

Unidades Precio Parcial Importe

Materiales

D620003097 u Cierrapuertas CISA D6200 Multifuerza 2÷4, sin
retención, plata, apertura externa. Sistema a leva
asimétrica
-Marcado CE para la utilización en puerta cortafuego
-Certificación según la norma EN 1154
-Instalación lado opuesto bisagras (posición
brazo/cuerpo normal) o instalación en lado bisagras
(posición cuerpo/brazo invertida)
Características Técnicas:
-La tecnología utilizada en estos cierrapuertas en
combinación con el brazo deslizante reduce al mínimo
la fuerza necesaria para la apertura de la puerta,
siendo especialmente indicada su utilización para
personas mayores y niños
-Cárter metálico
-Válvulas de regulación independientes con
dispositivo termostático
Regulaciones:
-Fuerza de cierre
-Velocidad de cierre
-Potencia del golpe final

1,000      x 163,48000 = 163,48000
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-Freno de apertura (backcheck)
Dotación:
-Tornillos de fijación
-Plantilla de instalación
Acabado: color plata. Disponibles otros colores
Bajo pedido: kit accesorio de retención adaptable a
guía deslizante
Mano reversible (D6200.03.0.97)

07070.54.0 u Juego de manillas CISA, antienganche, placa larga,
s/bocallave, cuadradillo 9mm, cortafuego. Medida
placa 228 x 43 x 10mm.  Incuye muelle de
recuperación. Manilla clásica, antienganche, diámetro
ø19 mm. Fabricado en acero inoxidable satinado
(AISI 316). Resistencia a la corrosión (96h test de
niebla salina). Apto para puertas de 38-70mm de
espesor.

1,000      x 52,34000 = 52,34000

4300065020 u Cerradura MITO CISA de embutir 65mm Cortafuego,
solo picaporte. Frente en acero inoxidable.
FUNCIONAMIENTO:
-Picaporte accionado por llave y por manilla.
Características Técnicas:
-Distancia entre ejes 72mm
-Frente en acero inoxidable
-Caja en acero cincado
-Picaporte en acero cincado
-Cuadro manilla 9 mm
Cilindro no incluido. Mano reversible
-Marcado CE para la utilización en puerta cortafuego
(43000.65.0.20)

1,000      x 43,68000 = 43,68000

707400 U Tope de puerta BRICARD serie ARAMIS INOX con
goma. Altura de 37mm; diámetro de 41mm. Fijación
mediante tornillo al suelo invisible.

1,000      x 14,01000 = 14,01000

Subtotal: 273,51000 273,51000

COSTE DIRECTO 273,51000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 273,51000

YCA-NM.SIIP-127 U Grupo de herrajes para PUERTAS CORREDERAS
DE 1H EN ASEOS DE MINUSVÁLIDOS. Formado
por:
1,00 Cerradura carpintería madera CISA de
embutir 60mm niquelado con gancho y muletilla
1,00 Juego de condena para baño RANDI para
minusválidos, con señalización externa, diámetro
52x8 mm
2,00 Tirador BRITON acodado acero inoxidable,
300mm longitud, 22mm diámetro
2,00 Kit de fijación para doble tirador BRITON

Rend.: 1,000 179,57 €

Unidades Precio Parcial Importe

Materiales

7145.036.TG u Juego de condena para baño adaptado en acero
inoxidable  (AISI 304) satinado, con señalización
externa. Diámetro de 52 mm y 8 mm de espesor.

1,000      x 37,30000 = 37,30000
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Fijaciones mediante tornillos ocultos. Normativa:
Resistencia a la corrosión (240h test de niebla salina).

4726 U Kit de fijación para doble tirador BRITON para puerta
de madera o de cristal.

2,000      x 15,47000 = 30,94000

472122300S U Tirador BRITON acodado acero inoxidable AISI304,
200mm. 20 mm de diámetro. (4721.22.300.SS)

2,000      x 32,75000 = 65,50000

45110600M u Cerradura carpintería madera CISA de embutir 60mm
niquelado con gancho y adaptador para muletilla.
Características Técnicas:
-Frente y cerradero niquelado
-Caja y tapa en acero
-Gancho en acero laminar niquelado
Dotación:
-Cerradero ref. 07028.00.0
Mano reversible
Certificaciones según la Norma UNI EN 12209
Los certificados y declaraciones de prestaciones de
producto pueden consultarse en la página web
www.cisa.com (45110.60.0.MU)

1,000      x 45,83000 = 45,83000

Subtotal: 179,57000 179,57000

COSTE DIRECTO 179,57000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 179,57000

YCA-O.SR0RP-128 Ud. Grupo de herrajes para PUERTAS DE CABINA DE
ASEOS. Formado por:
1,00 Cerradura BRITON 60mm
picaporte+condena, frente redondo acero inoxidable
1,00 Juego Manillas CISA OVAL, antienganche,
con roseta redonda, con muelle de recuperación
1,00 Juego de condena para baño CISA
PROJECT LINE, con señalización externa, diámetro
52x8 mm
1,00 Tope de puerta BRICARD modelo ARAMIS
INOX, acero inoxidable (YCA-O.Sll)

Rend.: 1,000 116,57 €

Unidades Precio Parcial Importe

Materiales

707400 U Tope de puerta BRICARD serie ARAMIS INOX con
goma. Altura de 37mm; diámetro de 41mm. Fijación
mediante tornillo al suelo invisible.

1,000      x 14,01000 = 14,01000

5430.60.R.S u Cerradura BRITON 60mm picaporte+condena, frente
redondo acero inoxidable. Distancia entre ejes de
78mm. Características técnicas:
-Frente redondo y cerradero en acero inoxidable
-Picaporte plano reversible, en acero reforzado
-Palanca en laton niquelado a 2 vueltas
-Predisposición para el montaje de rosetas o
bocallaves mediante tornillos pasantes
Certificación acorde a EN12209: 3X810G-BG20
-Apto para puertas cortafuego (EI90 en madera,
EI240 en metálica)
Mano reversible

1,000      x 35,80000 = 35,80000
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07070.94.1 u Juego Manillas CISA, antienganche, con placa de
170x170x2mm  con condena para baño, mano
derecha. Distancia entre ejes de 78mm. Fabricado en
acero inoxidable (AISI 304) satinado. Adecuado para
espesores de puerta de 44-54mm. Manilla de 140 mm
de longitud, la proyección de 63 mm y 22 mm de
diámetro, cuadradillo de 8 mm. Perno de gran
durabilidad y seguridad. Normativa: Resistencia a la
corrosión (240h test de niebla salina). Producto apto
para puertas cortafuegos, según norma EN1634-1 (90
minutos en puerta de madera y 4 horas en puerta
metálica). Producto según norma EN 1906, grado 4. y
EN1670, grado 3.

1,000      x 66,76000 = 66,76000

Subtotal: 116,57000 116,57000

COSTE DIRECTO 116,57000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 116,57000

YCA-U.SR0RP-129 Ud. Grupo de herrajes para PUERTA DE PERFILERÍA
METÁLICA CORREDERA DE PASO 1HOJA.
Formado por:
2,00 Tirador BRITON acodado acero inoxidable,
300mm longitud, 22mm diámetro
2,00 Kit de fijación para doble tirador BRITON
(YCA-U.Sll)

Rend.: 1,000 96,44 €

Unidades Precio Parcial Importe

Materiales

472122300S U Tirador BRITON acodado acero inoxidable AISI304,
200mm. 20 mm de diámetro. (4721.22.300.SS)

2,000      x 32,75000 = 65,50000

4726 U Kit de fijación para doble tirador BRITON para puerta
de madera o de cristal.

2,000      x 15,47000 = 30,94000

Subtotal: 96,44000 96,44000

COSTE DIRECTO 96,44000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 96,44000

YPHC721P-130 ud Suministro y colocación de puerta de paso con cerco
de aluminio, tipo TEISA o equivalente aprobado por la
DF, compuesta de una hoja lisa, corredera, ciega, de
medidas hasta 1200x2500 mm, fabricada mediante
bastidor realizado en tablero compacto fenólico color
natural, con relleno interior de aglomerado acabado a
las dos caras en tablero compacto fenólico de 3 mm
de espesor color a definir por la DF. Incluso herrajes
con sistema de guías y tope. Incluido el bastión
interior, con tratamiento de alta duración, con
tornillería de acero inoxidable y junta perimetral de
amortiguación de impacto con burbuja deformable
para reducción de ruido aislamiento y ajuste así como

Rend.: 1,000 1.141,49 €
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junta decorativa para absorción de desniveles de
paramentos.

CERCO INOX:
Cerco realizado en perfil de acero inoxidable por
ambas caras.

CASONETO:
Incluso refuerzo en madera blanca de la zona donde
se alberga el herraje de cierre y guía de aluminio
extrusionado para alojamiento de ruedas suspendidas
y frenos de posición variable. Incluye el suministro y
colocación de casoneto para tabique de pladur de
sección 100 mm modelo Acuarius.

HERRAJES:
Preparada para albergar los herrajes incluidos en el
plan de cierre y control de accesos.

Instalada y en correcto funcionamiento según
documentación gráfica e indicaciones de la D.F, con
p.p. de limpieza, medios y materiales auxiliares.

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A01FEP6 h Ayudante carpintero 1,500 /R x 20,71000 = 31,07000

A0F-000K h Oficial 1a carpintero 1,500 /R x 29,94000 = 44,91000

Subtotal: 75,98000 75,98000

Materiales

YPHC12210 u PUERTA HPL CERCO INOX CORREDERA HASTA
1H 700X2100 MM

1,000      x 750,69000 = 750,69000

P11PP010 m Precerco de pino 30 mm 5,600      x 3,29000 = 18,42000

YPHC1221G u Sistema con guías y raíles 1,000      x 242,50000 = 242,50000

P11WP200 u Incremento burlete acústico 1H 1,000      x 31,52000 = 31,52000

Subtotal: 1.043,13000 1.043,13000

Otros

%C10200 % Costes indirectos complementarios 2,000 %  s 1.119,00000 = 22,38000

Subtotal: 22,38000 22,38000

COSTE DIRECTO 1.141,49000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 1.141,49000
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YPHA1025P-131 ud Suministro y colocación de puerta de paso con cerco
de aluminio, tipo TEISA o equivalente aprobado por la
DF, compuesta de una hoja lisa, abatible, ciega, de
medidas hasta 1000x2500 mm, fabricada mediante
bastidor realizado en tablero compacto fenólico color
natural, con relleno interior de aglomerado acabado a
las dos caras en tablero compacto fenólico de 3 mm
de espesor color a definir por la DF. Incluso herrajes
formados por pernios en acero inox de 3 mm de
espesor TESA SENA AISI 304 con nudo de 20 mms.,
incluido el bastión interior, con tratamiento de alta
duración, con tornillería de acero inoxidable y junta
perimetral de amortiguación de impacto con burbuja
deformable para reducción de ruido aislamiento y
ajuste así como junta decorativa para absorción de
desniveles de paramentos.

CERCO INOX:
Cerco realizado en perfil de acero inoxidable por
ambas caras.

HERRAJES:
Preparada para albergar los herrajes incluidos en el
plan de cierre y control de accesos.

Instalada y en correcto funcionamiento según
documentación gráfica e indicaciones de la D.F, con
p.p. de limpieza, medios y materiales auxiliares.

Rend.: 1,000 1.198,81 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A01FEP6 h Ayudante carpintero 1,500 /R x 20,71000 = 31,07000

A0F-000K h Oficial 1a carpintero 1,500 /R x 29,94000 = 44,91000

Subtotal: 75,98000 75,98000

Materiales

P11WP200 u Incremento burlete acústico 1H 1,000      x 31,52000 = 31,52000

P11PP010 m Precerco de pino 30 mm 5,200      x 3,29000 = 17,11000

YPHA12210 u PUERTA HPL CERCO INOX ABATIBLE 1H HASTA
1200X2100 MM

1,000      x 1.050,69000 = 1.050,69000

Subtotal: 1.099,32000 1.099,32000

Otros

%C00200 % Costes indirectos complementarios 2,000 %  s 1.175,50000 = 23,51000

Subtotal: 23,51000 23,51000

COSTE DIRECTO 1.198,81000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 1.198,81000
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YPRT625P-132 ud Suministro y colocación de puerta batiente de registro
de patinillos cortafuegos en chapa galvanizada EI-60,
homologada PUERTAS GISMERO o equivalente
aprobado por la DF, de una hoja de dimensiones de
hueco hasta 600x2500mm con las siguientes
características:
Precerco en chapa galvanizada plegada de 2 mm de
espesor y telescópico con perfil en “C” para tabiquería
flexible.
Cerco telescópico doble en chapa galvanizada de 1,5
mm de espesor, que abrace el muro, tanto para
tabiquería flexible como rígida y soldado al precerco
existente. Relleno de cerco a precerco con espuma
ignífuga.
Hoja fabricada en chapa galvanizada de 1,2 mm de
espesor formada por dos bandejas soldadas,
rigidizada y relleno aislante interior a partir de lana de
roca conforme a ensayos, con un grosor total de hoja
de 80 mm.
Junta intumescente perimetral.
Cuatro pernios Cilindrex de 20x100 mm, en níquel
brillo, por hoja con posibilidad de regulación, sobre
elementos roscados posibilitando su fácil reposición.
Herrajes colocados sobre tuerca remachada para
montaje mediante tornillo M-4 mm.
Acabado interior/exterior: Pintada en color a elegir
por la df
Totalmente enrasada, dintel y jamba en mismo
material y acabado que el adyacente. Totalmente
instalada y en correcto funcionamiento según
documentación gráfica , incluido medios y materiales
auxiliares.

Rend.: 1,000 562,55 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A01-FEPB h Ayudante cerrajero 1,100 /R x 26,22000 = 28,84000

A0F000P h Oficial 1º cerrajero 1,100 /R x 23,00000 = 25,30000

Subtotal: 54,14000 54,14000

Materiales

P23PSU030 u Portería tubo acero 70.40.3 2,000      x 76,19000 = 152,38000

2PT6A2X00 u PUERTA REGISTRO METÁLICA EI60 ABATIBLE
600X2500 MM

1,000      x 345,00000 = 345,00000

Subtotal: 345,00000 345,00000

Otros

%C50200 % Costes indirectos complementarios 2,000 %  s 551,50000 = 11,03000

Subtotal: 356,03000 356,03000
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COSTE DIRECTO 562,55000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 562,55000

YPT6A9025P-133 ud Suministro y colocación de puerta metálica
cortafuegos EI60 de una hoja abatible de hasta
1200x2500mm GISMERO o equivalente. Certificada y
homologada, construida con dos chapas de acero
electrocincado de 1,20 mm. de espesor y cámara
intermedia de material aislante ignífugo para un
grosor total de hoja de 80 mm, sobre cerco abierto de
chapa de acero galvanizado de 1,20 mm. de espesor
relleno con espuma ignífuga, juntas intumescentes
para asegurar la necesaria estanqueidad a las llamas
y a los gases calientes, con siete patillas para fijación
a obra, cerradura embutida, elaborada en taller.
Incluso acabado lacado en color a elegir por DF. Con
parte proporcional de paneles fijos laterales o
superiores acoplados de composición igual a la hoja
según memoria de carpinterías.

SUBESTRUCTURA:
Incluso parte proporcional de subestructura metálica
para soportación en forma de portería fijada
mecánicamente a forjados mediante perfiles de acero
tubular 70.40.3mm.

HERRAJES:
Preparada para albergar los herrajes incluidos en el
plan de cierre y control de accesos.

Totalmente instalada y en correcto funcionamiento
según documentación gráfica e indicaciones de la
D.F, con p.p. de limpieza, medios y materiales
auxiliares.

Rend.: 1,000 1.203,05 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0F000P h Oficial 1º cerrajero 0,800 /R x 23,00000 = 18,40000

A01-FEPB h Ayudante cerrajero 0,800 /R x 26,22000 = 20,98000

Subtotal: 39,38000 39,38000

Materiales

P23PSU030 u Portería tubo acero 70.40.3 1,000      x 76,19000 = 76,19000

YPT6A1221 u PUERTA METÁLICA CERCO INOX EI-60 ABATIBLE
1H HASTA 900X2500 MM

1,000      x 1.063,89000 = 1.063,89000

Subtotal: 1.140,08000 1.140,08000

Otros

%C40200 % Costes indirectos complementarios 2,000 %  s 1.179,50000 = 23,59000

Subtotal: 23,59000 23,59000
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COSTE DIRECTO 1.203,05000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 1.203,05000

YPVA925P-134 ud Suministro y montaje de puerta de paso batiente
Laam o equivalente, sobre mampara o exenta
formada por cerco de puerta oculto de acero
inoxidable. Batiente isofónica de PVC con burbuja de
aire y con diseño especial para aislamiento acústico.
Hoja de puerta de 40mm de espesor y dimensiones
hasta 900x2500mm. Formada por marco estructural
perimetral de acero inoxidable que abraza los vidrios
laminares de 3+3 mm de espesor y vinilo al ácido a
una cara con encuentros entre ellos a testa mediante
cinta adhesiva 3M VHB con tratamiento de
imprimación y 1mm de espesor exterior según manual
corporativo. Bisagra pivotante vista modelo Laam
CRL. Perfectamente istalada y funcionando según
memoria de carpinterías. Totalmente terminado
según planos de proyecto.

HERRAJES:
Preparada para albergar los herrajes incluidos en el
plan de cierre y control de accesos.

Totalmente instalada y en correcto funcionamiento
según documentación gráfica e indicaciones de la
D.F, con p.p. de limpieza, medios y materiales
auxiliares.

Rend.: 1,000 1.048,94 €

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A01-FEPB h Ayudante cerrajero 0,200 /R x 26,22000 = 5,24000

A0F0010 h Oficial 1ª vidriería 0,200 /R x 22,55000 = 4,51000

A0F000P h Oficial 1º cerrajero 0,350 /R x 23,00000 = 8,05000

Subtotal: 17,80000 17,80000

Materiales

P01DW090 u Pequeño material 1,500      x 1,78000 = 2,67000

P14KW050 m Sellado con silicona incolora 7,000      x 0,93000 = 6,51000

PCMV92501 u PUERTA VIDRIO ABATIBLE 1H HASTA 900X2100
MM

1,000      x 1.001,39000 = 1.001,39000

Subtotal: 1.010,57000 1.010,57000

Otros

%C60200 % Costes indirectos complementarios 2,000 %  s 1.028,50000 = 20,57000

Subtotal: 20,57000 20,57000
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COSTE DIRECTO 1.048,94000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 1.048,94000

YPVCU1425P-135 ud Suministro e instalación de puerta automática
corredera Manusa o equivalente de 1 hoja:

Medidas:
Ancho Hueco (AH):1.400,00 mm Paso Libre
(PL):1.400,00 mm Ancho Oper. (Lop):2.875,00 mm
Alto Hueco (HH):2.500,00 mm Altura Libre
(HL):2.500,00 mm Altura Total (HT):2.600,00 mm
Descripción:
Puerta corredera VISIO+100 (con hojas recercada
A20-4):Puerta automática marca MANUSA corredera,
apertura lateral, hojas tipo A20-4. Visio+ 100 IoT
Compuesto de:
Cantidad Descripción
1,00 Operador corredero VISIO+ 100 lateral
230V:Certificado EN60335, formado por un grupo
motor de1 motor trifásico de CA, tracción directa,
alimentado de red monofásica 230V/50Hzelectrónica
de control IoT/ Wifi/ GRF nivel de prestaciones d,
batería de emergencia supervisada, valida en vía
evacuación (EN16005). Peso máx. por hoja 90Kg. (S)
Incluye kit extensión visio+ 100(central pl>2000 y
lateral pl de >1000 mm), pack cerrojo visio+ 100,
selector optima+ blanco :permite seleccionar el modo
de funcionamiento:5. modos: abierto. cerrado, solo
salida, automático y apertura reducida. menú para
conexión wifi y bloqueo por pin, suplemento corte 6
perfiles
1,00 Hoja corredera A20-4 :Carpintería de aluminio
de 20mm de sección, enmarcado perimetral con junta
estanqueidad, (para vidrio de 8/10mm).
(L) Incluye suspensión hoja para corredera, fija o
lenta(activa, visio-100, visio / a20)
1,00 Perfil Al. N. tubo(40x20x1,5) (L) Incluye
suplemento corte 1 perfil
1,00 Encuentro pared hoja corredera A20-4 con
fotoc. (M)
7,538 CANTOS PULIDOS 5+5
1,00 Instalación puerta corredera
2,00 Sensor detección + seguridad DDS-B(híbrido no
supervisado) :Tecnología dual (infrarrojos +
microondas)funciones activación y detección
seguridad en zona de cierre de hojas.
1,00 Sensor seguridad DDS-S: (infrarojos
supervisado)
3,00 Kit para empotrar sensor(DDS-A, DDS-B,
DDS-S)
2,00 Detector proximidad Optima Prox+ blanco
:Permite activación sin necesidad contacto físico,
indicador luminoso de confirmación de la detección
1,00 Interface I/O programable
ACTIVA/BRAVO(básico)
1,00 Vidrio laminado 10=5+5(transparente):Cantos

Rend.: 1,000 4.104,20 €



Pressupost HCBICTUS_PE

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Fecha: 10/08/26 Pág.: 155

PARTIDAS DE OBRA

pulidos
Acabado:
Anodizado plata SQ-000

SUBESTRUCTURA:
Incluso parte proporcional de subestructura metálica
para soportación de puerta en forma de portería fijada
mecánicamente a forjados mediante perfiles de acero
tubular 70.40.3mm.

Totalmente instalada y en correcto funcionamiento
según documentación gráfica e indicaciones de la
D.F, con p.p. de limpieza, medios y materiales
auxiliares.

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 5,000 /R x 26,12000 = 130,60000

A01-FEPB h Ayudante cerrajero 5,000 /R x 26,22000 = 131,10000

A0F000P h Oficial 1º cerrajero 10,000 /R x 23,00000 = 230,00000

A01FEPB h Ayudante montador especializado 10,000 /R x 20,53000 = 205,30000

Subtotal: 697,00000 697,00000

Materiales

BAM21C001 u Suministro e instalación de puerta automática
corredera Manusa o equivalente de 1 hoja:

Medidas:
Ancho Hueco (AH):1.400,00 mm Paso Libre
(PL):1.400,00 mm Ancho Oper. (Lop):2.875,00 mm
Alto Hueco (HH):2.500,00 mm Altura Libre
(HL):2.500,00 mm Altura Total (HT):2.600,00 mm
Descripción:
Puerta corredera VISIO+100 (con hojas recercada
A20-4):Puerta automática marca MANUSA corredera,
apertura lateral, hojas tipo A20-4. Visio+ 100 IoT
Compuesto de:
Cantidad Descripción
1,00 Operador corredero VISIO+ 100 lateral
230V:Certificado EN60335, formado por un grupo
motor de1 motor trifásico de CA, tracción directa,
alimentado de red monofásica 230V/50Hzelectrónica
de control IoT/ Wifi/ GRF nivel de prestaciones d,
batería de emergencia supervisada, valida en vía
evacuación (EN16005). Peso máx. por hoja 90Kg. (S)
Incluye kit extensión visio+ 100(central pl>2000 y
lateral pl de >1000 mm), pack cerrojo visio+ 100,
selector optima+ blanco :permite seleccionar el modo
de funcionamiento:5. modos: abierto. cerrado, solo
salida, automático y apertura reducida. menú para
conexión wifi y bloqueo por pin, suplemento corte 6

1,000      x 3.407,20000 = 3.407,20000
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perfiles
1,00 Hoja corredera A20-4 :Carpintería de aluminio
de 20mm de sección, enmarcado perimetral con junta
estanqueidad, (para vidrio de 8/10mm).
(L) Incluye suspensión hoja para corredera, fija o
lenta(activa, visio-100, visio / a20)
1,00 Perfil Al. N. tubo(40x20x1,5) (L) Incluye
suplemento corte 1 perfil
1,00 Encuentro pared hoja corredera A20-4 con
fotoc. (M)
7,538 CANTOS PULIDOS 5+5
1,00 Instalación puerta corredera
2,00 Sensor detección + seguridad DDS-B(híbrido no
supervisado) :Tecnología dual (infrarrojos +
microondas)funciones activación y detección
seguridad en zona de cierre de hojas.
1,00 Sensor seguridad DDS-S: (infrarojos
supervisado)
3,00 Kit para empotrar sensor(DDS-A, DDS-B,
DDS-S)
2,00 Detector proximidad Optima Prox+ blanco
:Permite activación sin necesidad contacto físico,
indicador luminoso de confirmación de la detección
1,00 Interface I/O programable
ACTIVA/BRAVO(básico)
1,00 Vidrio laminado 10=5+5(transparente):Cantos
pulidos
Acabado:
Anodizado plata SQ-000

SUBESTRUCTURA:
Incluso parte proporcional de subestructura metálica
para soportación de puerta en forma de portería fijada
mecánicamente a forjados mediante perfiles de acero
tubular 70.40.3mm.

Totalmente instalada y en correcto funcionamiento
según documentación gráfica e indicaciones de la
D.F, con p.p. de limpieza, medios y materiales
auxiliares.

Subtotal: 3.407,20000 3.407,20000

COSTE DIRECTO 4.104,20000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 4.104,20000

YPVCU2125P-136 ud Suministro e instalación de puerta automática
corredera Manusa o equivalente de 1 hoja:

Medidas:
Ancho Hueco (AH):2.100,00 mm Paso Libre
(PL):2.100,00 mm Ancho Oper. (Lop):4.275,00 mm
Alto Hueco (HH):2.500,00 mm Altura Libre
(HL):2.500,00 mm Altura Total (HT):2.625,00 mm
Descripción:
Puerta corredera VISIO+125 (con hojas recercada
A20-4):Puerta automática marca MANUSA corredera,

Rend.: 1,000 4.834,80 €
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apertura lateral, hojas tipo A20-4. Visio+ 125. IOT.
Compuesto de:
Cantidad Descripción
1,00 Operador corredero VISIO+ 125 (XL) Incluye kit
extensión visio+ 125lat. pl max 2500 o cen. pl max
3806, cerrojo automático con desbloqueo visio+ 125,
selector optima+ blanco :permite seleccionar el modo
de funcionamiento:5. modos: abierto. cerrado, solo
salida, automático y apertura reducida. menú para
conexión wifi y bloqueo por pin, suplemento corte 5
perfiles
1,00 Hoja corredera A20-4 :Carpintería de aluminio
de 20mm de sección, enmarcado perimetral con junta
estanqueidad, (para vidrio de 8/10mm). (XL) Incluye
suspensión hoja para corredera, fija o lenta(activa,
visio-100, visio / a20)
1,00 Pack paso libre operador VISIO-125 (L)
1,00 Perfil Al. N. tubo(40x20x1,5) (L) Incluye
suplemento corte 1 perfil
1,00 Encuentro pared hoja corredera A20-4 con
fotoc. (M)
8,95 CANTOS PULIDOS 5+5
1,00 Instalación puerta corredera
2,00 Sensor seguridad DDS-S: (infrarojos
supervisado)
2,00 Kit para empotrar sensor(DDS-A, DDS-B,
DDS-S)
2,00 Detector proximidad Optima Prox+ blanco
:Permite activación sin necesidad contacto físico,
indicador luminoso de confirmación de la detección
1,00 Interface I/O programable
ACTIVA/BRAVO(básico)
1,00 Vidrio laminado 10=5+5(transparente):Cantos
pulidos
Acabado:
Anodizado plata SQ-000

SUBESTRUCTURA:
Incluso parte proporcional de subestructura metálica
para soportación de puerta en forma de portería fijada
mecánicamente a forjados mediante perfiles de acero
tubular 70.40.3mm.

Totalmente instalada y en correcto funcionamiento
según documentación gráfica e indicaciones de la
D.F, con p.p. de limpieza, medios y materiales
auxiliares.

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A01FEPB h Ayudante montador especializado 10,000 /R x 20,53000 = 205,30000
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A01-FEPB h Ayudante cerrajero 5,000 /R x 26,22000 = 131,10000

A01-FEPH h Ajudant muntador 5,000 /R x 26,12000 = 130,60000

A0F000P h Oficial 1º cerrajero 10,000 /R x 23,00000 = 230,00000

Subtotal: 697,00000 697,00000

Materiales

BAM21C002 u Suministro e instalación de puerta automática
corredera Manusa o equivalente de 1 hoja:

Medidas:
Ancho Hueco (AH):2.100,00 mm Paso Libre
(PL):2.100,00 mm Ancho Oper. (Lop):4.275,00 mm
Alto Hueco (HH):2.500,00 mm Altura Libre
(HL):2.500,00 mm Altura Total (HT):2.625,00 mm
Descripción:
Puerta corredera VISIO+125 (con hojas recercada
A20-4):Puerta automática marca MANUSA corredera,
apertura lateral, hojas tipo A20-4. Visio+ 125. IOT.
Compuesto de:
Cantidad Descripción
1,00 Operador corredero VISIO+ 125 (XL) Incluye kit
extensión visio+ 125lat. pl max 2500 o cen. pl max
3806, cerrojo automático con desbloqueo visio+ 125,
selector optima+ blanco :permite seleccionar el modo
de funcionamiento:5. modos: abierto. cerrado, solo
salida, automático y apertura reducida. menú para
conexión wifi y bloqueo por pin, suplemento corte 5
perfiles
1,00 Hoja corredera A20-4 :Carpintería de aluminio
de 20mm de sección, enmarcado perimetral con junta
estanqueidad, (para vidrio de 8/10mm). (XL) Incluye
suspensión hoja para corredera, fija o lenta(activa,
visio-100, visio / a20)
1,00 Pack paso libre operador VISIO-125 (L)
1,00 Perfil Al. N. tubo(40x20x1,5) (L) Incluye
suplemento corte 1 perfil
1,00 Encuentro pared hoja corredera A20-4 con
fotoc. (M)
8,95 CANTOS PULIDOS 5+5
1,00 Instalación puerta corredera
2,00 Sensor seguridad DDS-S: (infrarojos
supervisado)
2,00 Kit para empotrar sensor(DDS-A, DDS-B,
DDS-S)
2,00 Detector proximidad Optima Prox+ blanco
:Permite activación sin necesidad contacto físico,
indicador luminoso de confirmación de la detección
1,00 Interface I/O programable
ACTIVA/BRAVO(básico)
1,00 Vidrio laminado 10=5+5(transparente):Cantos
pulidos
Acabado:
Anodizado plata SQ-000

SUBESTRUCTURA:
Incluso parte proporcional de subestructura metálica
para soportación de puerta en forma de portería fijada
mecánicamente a forjados mediante perfiles de acero
tubular 70.40.3mm.

1,000      x 4.137,80000 = 4.137,80000
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Totalmente instalada y en correcto funcionamiento
según documentación gráfica e indicaciones de la
D.F, con p.p. de limpieza, medios y materiales
auxiliares.

Subtotal: 4.137,80000 4.137,80000

COSTE DIRECTO 4.834,80000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 4.834,80000

YPVCUSH1225P-137 ud Suministro e instalación de puerta corredera
automática semi-hermética Manusa o equivalente, de
1 hoja:

Medidas:
Ancho Hueco (AH):1.200,00 mm Paso Libre
(PL):1.200,00 mm Ancho Oper. (Lop):2.515,00 mm
Alto Hueco (HH):2.500,00 mm Altura Libre
(HL):2.500,00 mm Altura Total (HT):2.600,00 mm

Descripción:
Puerta automática marca MANUSA o equivalente
corredera, apertura lateral, hojas tipo A30-4, VISIO+
100.

Compuesto de:
Cantidad Descripción
11,00 Operador corredero VISIO+ 100 lateral
230V:Certificado EN60335, formado por un grupo
motor de1 motor trifásico de CA, tracción directa,
alimentado de red monofásica 230V/50Hzelectrónica
de control IoT/ Wifi/ GRF nivel de prestaciones d,
batería de emergencia supervisada, valida en vía
evacuación (EN16005). Peso máx. por hoja 90Kg. (S)
Incluye kit extensión visio+ 100(central pl>2000 y
lateral pl de >1000 mm), selector optima+ blanco
:permite seleccionar el modo de funcionamiento:5.
modos: abierto. cerrado, solo salida, automático y
apertura reducida. menú para conexión wifi y bloqueo
por pin , suplemento corte 6 perfiles
11,00 Hoja corredera A30-4 :Carpintería de aluminio
de 30mm de sección, enmarcado perimetral con junta
estanqueidad(para vidrio de hasta 18mm). (L)
11,00 Pack perfil pared fotocélula MANUSA (M)
11,00 Encuentro pared hoja corredera A30-4 con
fotoc. (M)
11,00 Instalación puerta corredera
33,00 Sensor seguridad DDS-S: (infrarojos
supervisado)
33,00 Kit para empotrar sensor(DDS-A, DDS-B,
DDS-S)
22,00 Detector proximidad Optima Prox+ blanco
:Permite activación sin necesidad contacto físico,
indicador luminoso de confirmación de la detección
11,00 Interface I/O programable
ACTIVA/BRAVO(básico)

Rend.: 1,000 6.248,52 €
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11,00 Perfil Al. N. tubo(60x40x2)
22,00 Perfil Al. pared fotocélulas(A20, A30, A44)
11,00 Perfil porta cable
11,00 Vidrio electropolarizado

Acabado:
0085 - HPL white,Anodizado plata SQ-000 a definir
por DF

SUBESTRUCTURA:
Incluso parte proporcional de subestructura metálica
para soportación de puerta en forma de portería fijada
mecánicamente a forjados mediante perfiles de acero
tubular 70.40.3mm.

Totalmente instalada y en correcto funcionamiento
según documentación gráfica e indicaciones de la
D.F, con p.p. de limpieza, medios y materiales
auxiliares.

Unidades Precio Parcial Importe

Mano de obra

A0F0010 h Oficial 1ª vidriería 1,000 /R x 22,55000 = 22,55000

A01-FEPH h Ajudant muntador 3,000 /R x 26,12000 = 78,36000

A01-FEPB h Ayudante cerrajero 1,000 /R x 26,22000 = 26,22000

A01FEPB h Ayudante montador especializado 3,000 /R x 20,53000 = 61,59000

A0F000P h Oficial 1º cerrajero 1,000 /R x 23,00000 = 23,00000

Subtotal: 211,72000 211,72000

Materiales

P23PSU030 u Portería tubo acero 70.40.3 ancho 1900mm 1,000      x 160,85000 = 160,85000

YPVLQ354 u PUERTA VIDRIO CORREDERA AUTOMÁTICA
HERMÉTICA CLASE 1 1H 1200X2500 MM
(YPVCUSH1225aa)

1,000      x 5.575,00000 = 5.575,00000

Subtotal: 5.735,85000 5.735,85000

Otros

%MA_30300 % Medios auxiliares 3,000 %  s 5.947,66667 = 178,43000

%C30200 % Costes indirectos complementarios 2,000 %  s 6.126,00000 = 122,52000

Subtotal: 300,95000 300,95000
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COSTE DIRECTO 6.248,52000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL 6.248,52000



Pressupost HCBICTUS_PE

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Fecha: 10/08/26 Pág.: 162

OTROS

2PT6A2X001 u PUERTA REGISTRO METÁLICA EI60 ABATIBLE 600X2500 MM 345,00000 €
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