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1 ANTECEDENTS 

El Passeig del Riu de Manresa discorre paral·lel al riu Cardener, al sud del nucli urbà. Pel 
marge del riu, en paral·lel al passeig, discorre el col·lector en alta de formigó de diàmetre 
800 mm, que recull les aigües residuals d’aquest sector i les condueix cap a l’EDAR de 
Manresa. 

A l’àmbit comprès entre els pous de registre R44.1 i R43 del col·lector, a l’altura del carrer 
de l’Apotecari, es va detectar una pèrdua d’aigua que es manifestava mitjançant 
afloraments superficials i acumulació d’aigua al terreny. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Davant la impossibilitat d’identificar-ne l’origen exacte, es va executar una excavació 
manual i mecànica per localitzar el punt de sortida de l’aigua. Un cop assolida la cota 
necessària, es va comprovar que l’aigua arribava per una canonada de DN800 procedent 
d’una galeria subterrània existent a la zona, i que generava una aportació constant a l’interior 
de l’excavació. 

Amb caràcter provisional, i amb l’autorització prèvia de l’Ajuntament de Manresa, es va 
instal·lar una bomba submergible alimentada a 230 V des del quadre d’enllumenat públic 
més proper, que impulsa l’aigua acumulada fins al col·lector en alta. 

Aquesta solució té caràcter estrictament provisional i no resol la problemàtica de manera 
definitiva. Per aquest motiu, es considera necessari definir i valorar una solució definitiva 
mitjançant la construcció d’una estació de bombament d’aigües residuals (EBAR) que capti 
l’aportació de la canonada DN800 i l’impulsi al col·lector existent. 

Atès que no es disposa d’analítiques que permetin caracteritzar l’aigua aportada, i que 
aquesta s’aboca al sistema de sanejament, la instal·lació es dimensiona i s’equipa com una 
estació de bombament d’aigües residuals. 

Figura 1. Ubicació de l’actuació 

EBAR PASSEIG DEL RIU 
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2 ORDRE DE REDACCIÓ DE LA MEMÒRIA 

Per tal de donar solució a l’aportació continuada d’aigua detectada al Passeig del Riu i 
substituir el bombament provisional existent, Aigües de Manresa, S.A. ha encarregat al 
tècnic que subscriu la redacció de la present memòria valorada per a la instal·lació d’una 
estació de bombament d’aigües residuals al Passeig del Riu de Manresa. 

3 OBJECTE DE LA MEMÒRIA 

L’objectiu de la present memòria valorada és donar solució a l’aportació continuada d’aigua 
procedent de la galeria existent al Passeig del Riu, mitjançant la construcció d’una estació 
de bombament d’aigües residuals que la capti i l’impulsi al col·lector en alta, i valorar 
aquesta solució tant tècnicament com econòmicament. 

4 ESTAT ACTUAL 

Al punt d’actuació hi ha una excavació executada arran de l’aportació d’aigua detectada. En 
aquesta excavació aflora de manera continuada l’aigua que arriba per la canonada de 
DN800 procedent de la galeria. L’aportació es manté en el temps, amb un cabal variable, i 
provoca l’acumulació permanent d’aigua a l’interior de l’excavació. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Estat actual de l’excavació 
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Per controlar el nivell d’aigua i evitar afectacions a l’entorn, s’hi ha instal·lat de manera 
provisional una bomba submergible, amb un cabal aproximat de 6 m³/h i una alçada 
manomètrica màxima de 9 m. La bomba s’alimenta des d’un quadre de la xarxa 
d’enllumenat públic, situat a l’altra banda de la calçada, i impulsa l’aigua fins al col·lector en 
alta. 

 

Figura 3. Pou provisional i canonada DN800 

L’excavació es manté oberta i protegida amb tanca d’obra. 

El bombament provisional, executat com a mesura d’emergència, permet el control 
temporal del nivell, però presenta les limitacions següents: 

- La instal·lació elèctrica és provisional i depèn d’un quadre d’enllumenat públic que 
no garantirà el subministrament de manera permanent. 

- No existeix un pou de bombament estanc, dimensionat i executat específicament 
per a la captació i l’evacuació d’aquestes aigües. 

- No hi ha cap sistema d’automatització ni de telecontrol que permeti conèixer l’estat 
del bombament i detectar-ne les avaries. 

- L’excavació oberta a la vora del passeig comporta un risc per als vianants i una 
afectació continuada a l’espai públic. 

Per aquests motius, l’estat actual es considera insuficient per assegurar una gestió 
adequada i definitiva de les aigües en aquest punt. 
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5 SOLUCIÓ PROPOSADA 

Per tal de resoldre la situació descrita, es proposa construir un pou de bombament d’obra 
amb mòduls prefabricats de formigó armat a la sortida de la canonada DN800, segellar la 
galeria al seu voltant i equipar el pou amb un bombament submergible que impulsi l’aigua 
al col·lector en alta. L’estació es completarà amb una nova escomesa elèctrica independent 
i amb els quadres de potència i de telecontrol, allotjats dins d’un armari prefabricat de 
formigó. 

Les actuacions previstes es descriuen a continuació. 

5.1 POU DE BOMBAMENT 

El pou de bombament s’executarà a l’interior de l’excavació existent, a la sortida de la 
canonada DN800 procedent de la galeria. D’acord amb l’aixecament topogràfic, la cota del 
terreny al punt d’implantació és de 204,476 m i la de la canonada a l’entrada del pou és de 
198,763 m, de manera que el pou tindrà una fondària aproximada de 7 m. La cota definitiva 
d’excavació es fixarà en obra, un cop descoberta la canonada. 

A continuació es descriuen les fases d’execució. 

5.1.1 TREBALLS PREVIS 

Des que es va obrir l’excavació, la vegetació ha crescut a l’interior i al voltant de l’excavació. 
Per aquest motiu, abans d’iniciar els treballs s’executarà l’esbrossada de la zona afectada 
per les obres, amb retirada i càrrega del material sobre camió. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Estat actual de la zona afectada 
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Tot seguit es farà el replanteig del pou, de l’arqueta de valvuleria i de les rases. L’àmbit de 
l’obra es mantindrà tancat i senyalitzat durant tota l’execució, atès que es troba a la vora 
d’una zona de pas de vianants. 

L’aportació d’aigua de la galeria és continuada, i per això el bombament provisional existent 
es mantindrà en servei fins a la posada en marxa de la nova EBAR. Durant els treballs a 
l’interior de l’excavació, aquest bombament es complementarà amb l’esgotament de 
l’excavació mitjançant electrobomba submergible, per mantenir el fons de l’excavació sec 
mentre es formigona i es munta el pou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.2 EXCAVACIÓ I APUNTALAMENT 

Es completarà l’excavació existent amb mitjans mecànics fins a descobrir la totalitat de la 
canonada DN800 i assolir la cota de fonament del pou. Com que es tracta d’una excavació 
en pou de més de 2 m de fondària en un entorn urbà, part dels treballs es farà amb mitjans 
auxiliars per transbordar el material des del fons de l’excavació fins a la superfície. 

Les parets de l’excavació s’apuntalaran i s’estrebaran amb fusta en els trams en què sigui 
necessari, per garantir-ne l’estabilitat i la seguretat del personal durant els treballs a 
l’interior. El material excavat apte s’aplegarà a l’obra per reutilitzar-lo en el reblert posterior.  

Figura 5. Estat actual sortida d’aigua 
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5.1.3 FORMIGÓ DE NETEJA I LLOSA DE FONAMENT 

Un cop assolida la cota de fonament, s’anivellarà el fons de l’excavació i s’abocarà una capa 
de formigó de neteja de 10 cm de gruix. Aquesta capa proporciona una superfície de treball 
neta i plana, i evita el contacte directe de les armadures amb el terreny. 

A sobre s’executarà una llosa de fonament de formigó HA-30 amb additiu hidròfug, armada 
amb acer B500S, de 25 cm de gruix. La llosa sobresortirà del perímetre del pou i repartirà 
sobre el terreny les càrregues dels mòduls prefabricats.  

5.1.4 BASE DE FORMIGÓ PER A LES BOMBES 

Sobre la llosa s’executarà in situ un primer dau de formigó, obert per la part superior per 
rebre els mòduls prefabricats. El fons interior d’aquest dau es formarà amb formigó en 
massa i pendents cap a la zona on s’ubicaran les bombes. D’aquesta manera, l’aigua es 
concentra a la zona d’aspiració de les bombes i s’evita la sedimentació de sòlids al fons del 
pou. Els pedestals d’acoblament de les bombes s’ancoraran sobre aquesta base. 

5.1.5 MUNTATGE DELS MÒDULS PREFABRICATS 

Sobre el primer dau, on s’allotjaran les bombes, es muntaran quatre mòduls prefabricats de 
formigó armat sense fons, de 1.500 × 1.500 × 1.600 mm, i un dau de coronació de 1.500 × 
1.500 mm. El dau de coronació tindrà l’alçada adaptada en obra per ajustar l’acabat superior 
del pou a la cota del terreny. Les peces es transportaran a peu d’obra i es col·locaran amb 
grua mòbil autopropulsada. 

Els passos de canonada es resoldran de la manera següent: 

• Un dels mòduls es subministrarà amb la perforació circular feta en fàbrica per al pas 
de la canonada d’entrada DN800, situada a la cota de la canonada existent. 

• Al mòdul immediatament superior s’executarà in situ la perforació del sobreeixidor. 
Se situarà sempre per sota de la cota superior de la galeria, de manera que l’aigua 
sobreeixida s’aboqui dins la galeria i no al terreny. 

Per a l’accés a l’interior del pou durant les tasques de manteniment, s’hauran de col·locar 
graons a tota l’alçada del pou, cada 30 cm en vertical i alineats entre si. Els graons se 
situaran sota l’obertura de la tapa de registre, a la paret oposada a les guies de les bombes, 
de manera que no interfereixin amb l’extracció dels equips. 

5.1.6 SEGELLAT DE JUNTES I IMPERMEABILITZACIÓ INTERIOR 

Les juntes horitzontals entre el dau de base, els mòduls prefabricats i el dau de coronació 
se segellaran amb un cordó de massilla butílica hidroexpansiva allotjat a l’encaix. 
Prèviament es netejaran les superfícies de contacte, i un cop muntat el pou es repassarà 
l’interior de la junta amb morter sense retracció. 
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La canonada DN800 existent es connectarà al pou a través de la perforació prevista i se 
segellarà de manera estanca l’espai entre la canonada i el mòdul. 

Finalment, els paraments interiors del pou s’impermeabilitzaran amb morter 
impermeabilitzant flexible bicomponent, tipus Sika Top 209 Plus o equivalent, aplicat en 
dues capes amb un gruix total no inferior a 2 mm. 

5.1.7 SEGELLAT DE LA GALERIA, DRENATGE I IMPERMEABILITZACIÓ EXTERIOR 

Per garantir que tota l’aportació de la galeria arribi al pou per la canonada DN800, i evitar 
que l’aigua circuli pel terreny al voltant de la nova obra, se segellarà la galeria i l’espai 
comprès entre la galeria i el pou, segons el detall del plànol 4. El segellat s’executarà per 
capes, de baix a dalt, de la manera següent: 

Reblert inferior de graves.  

La galeria i l’espai al voltant de la canonada DN800 i de la seva connexió amb el pou es 
reompliran amb graves drenants. 

Capa de formigó en massa.  

Sobre les graves s’abocarà una capa de formigó en massa HM-20 de 40 cm de gruix, que 
tancarà la galeria i confinarà l’aigua a la canonada DN800. Aquesta capa actuarà com a tapa 
rígida: repartirà el pes del reblert superior i impedirà que les terres penetrin entre les graves, 
de manera que el conjunt quedi estable i s’evitin assentaments i buits en el terreny a llarg 
termini. 

Reblert superior de graves i drenatge.  

Per sobre del formigó es continuarà el reblert amb graves drenants. Dins d’aquest reblert, 
al perímetre exterior del pou i a l’alçada del sobreeixidor, es col·locarà un tub de drenatge 
circular perforat de PEAD de 160 mm de diàmetre, que recollirà l’aigua d’infiltració. 

Impermeabilització. 

Els paraments exteriors del pou s’impermeabilitzaran amb emulsió bituminosa, protegida 
amb una làmina de drenatge nodular de polietilè d’alta densitat i un geotèxtil. El geotèxtil 
separarà les graves del terreny i evitarà que els fins les colmatin. 

5.1.8 REBLERT I ACABAT 

La resta de l’excavació es reblirà per tongades amb terres de la mateixa obra, compactades 
al 95 % del Pròctor modificat. La capa superior es formarà amb tot-u artificial, també 
compactat al 95 % del Pròctor modificat, per restituir el terreny a unes condicions similars a 
les existents abans de les obres. 

El pou es tancarà amb una tapa prefabricada de registre, enrasada amb la cota del terreny. 
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5.2 EQUIPAMENT DEL POU 

Per extreure l’aigua de l’interior del pou es preveu la instal·lació de dues bombes 
submergibles per a aigües residuals, marca Sulzer model AS 0530 S17/2D o equivalent. Són 
bombes amb impulsor tipus vòrtex, amb un pas lliure de sòlids de 40 mm, sortida G 2" 
(DN50) i motor trifàsic de 1,7 kW a 400 V. 

La selecció de la bomba s’ha fet a partir de l’aportació actual de la galeria. La bomba 
provisional existent, amb un cabal aproximat de 6 m³/h, manté controlat el nivell de 
l’excavació, de manera que l’aportació és inferior a aquest valor. La bomba seleccionada té 
el punt de disseny en 16,5 m³/h a 9,8 m d’alçada manomètrica, un cabal gairebé tres 
vegades superior a l’aportació, que garanteix el buidatge del pou amb marge suficient.  

El bombament funcionarà amb una sola bomba en marxa i l’altra en reserva. Les bombes 
treballaran per rotació, de manera que a cada engegada entrarà en servei una bomba 
diferent. Així s’igualen les hores de funcionament de tots dos equips i es garanteix que la 
bomba de reserva es mantingui operativa. 

Cada bomba s’instal·larà sobre un pedestal d’acoblament amb guies d’extracció d’acer 
inoxidable AISI 316 de 7 m de longitud i una cadena elevadora també d’acer inoxidable AISI 
316. D’aquesta manera, es podrà extreure des de la coronació del pou sense necessitat de 
buidar-lo ni d’accedir-hi. 

El control de nivell es resoldrà amb tres boies de nivell tipus Filsa o equivalent, que donaran 
les ordres d’aturada i de marxa del bombament i el senyal d’alarma per nivell alt. 

Per sobre del nivell d’alarma, el pou disposarà d’un sobreeixidor que abocarà a la 
continuació de la galeria existent. Així, en cas d’avaria del bombament, l’aigua mantindrà el 
seu recorregut natural i no s’acumularà al pou ni aflorarà a la superfície. 

5.3 ARQUETA DE VALVULERIA I IMPULSIÓ 

Al costat del pou de bombament s’executarà una arqueta de formigó armat de dimensions 
interiors 1,50 × 1,30 × 1,50 m, amb bastiment i tapa de registre, que allotjarà la valvuleria de 
la impulsió. 

Cada bomba disposarà de la seva línia d’impulsió de DN50, equipada amb vàlvula de 
retenció de bola, carret de desmuntatge i vàlvula de comporta. Les dues línies s’uniran en 
un col·lector comú de DN80 amb vàlvula de comporta i manòmetre. Tota la caldereria, des 
de les bombes fins a la connexió amb el col·lector, serà d’acer inoxidable AISI 316L, i els 
passos a través de les parets del pou i de l’arqueta es resoldran amb passamurs estancs. 

La impulsió connectarà amb el col·lector en alta existent, a l’altura del pou de registre R44, 
mitjançant una perforació del tub de formigó armat executada amb corona de diamant per 
al pas d’una canonada de DN80. 
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5.4 ESCOMESA ELÈCTRICA 

Atès que el quadre d’enllumenat públic que alimenta actualment la bomba provisional no 
pot garantir el subministrament de manera permanent, es preveu una nova escomesa 
elèctrica independent a la xarxa de baixa tensió d’Endesa, exclusiva per a l’EBAR. 

L’escomesa s’ubicarà al carrer de l’Apotecari, a les coordenades UTM (401965, 4619499), en 
dos armaris prefabricats homologats per Endesa, tipus Cahors 0926850 o equivalent. El 
primer allotjarà una caixa de distribució per a urbanitzacions CDU 400/100 BUC amb els 
seus fusibles. El segon allotjarà la caixa general de protecció i mesura CPM2-T/BUC-00, 
amb fusibles de fins a 160 A. 

Des de la caixa de protecció i mesura, la línia d’alimentació a l’EBAR s’executarà amb cable 
RZ1-K (AS) 0,6/1 kV de 4 × 10 mm², amb una longitud aproximada de 130 m, fins a l’armari 
de l’EBAR. 

5.5 INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA 

Els quadres de l’EBAR s’allotjaran en un armari prefabricat de formigó de dimensions 
interiors 2.000 × 2.000 × 480 mm, model NA05092 de GET Prefabricados o equivalent. 
L'armari se situarà a la vora del Passeig del Riu, a la ubicació proposada al plànol 5, amb 
coordenades UTM (402049, 4619479). 

Es preveu un quadre de potència independent per a l’alimentació, la protecció i el 
comandament de les dues bombes, amb selector Manual-0-Automàtic per a cada equip. 
Amb aquesta solució no es depèn de les unitats de control integrades que proposen els 
fabricants de bombes, i es faciliten les tasques de manteniment en cas d’avaria. 

Les canalitzacions entre l’escomesa, l’armari de l’EBAR, el pou de bombament i l’arqueta de 
valvuleria s’executaran soterrades en rasa, amb registres en pericons prefabricats. 

El detall de la instal·lació, amb la composició del quadre, el dimensionament de les línies, la 
posada a terra i els esquemes corresponents, es recull a l’Annex 1: Electricitat. 

5.6 AUTOMATITZACIÓ I TELECONTROL 

Dins de l’armari prefabricat, al costat del quadre de potència, s’instal·larà un quadre de 
telecontrol equipat amb un PLC basat en tecnologia ESP32. 

El sistema governarà la marxa i l’aturada del bombament a partir de les boies de nivell, i 
alternarà les bombes a cada engegada. Si la bomba en servei falla, farà entrar 
automàticament la bomba de reserva. També registrarà l’estat de funcionament i les 
alarmes de cada bomba i l’alarma de nivell alt. 

La instal·lació s’integrarà al SCADA de l’explotador, de manera que es pugui supervisar a 
distància. 
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El detall de l’arquitectura de control, el llistat de senyals i les seqüències de funcionament 
es recullen a l’Annex 2: Telecontrol. 

6 CONDICIONANTS D’EXECUCIÓ 

L’execució de les obres requereix la llicència d’obres de l’Ajuntament de Manresa. La 
connexió de la instal·lació a la xarxa de distribució elèctrica restarà condicionada a 
l’acceptació de la sol·licitud de subministrament per part d’Endesa. 

L’actuació no comporta talls de servei ni afectacions als abonats. 

El bombament provisional s’haurà de mantenir en servei durant tota l’obra, fins a la posada 
en marxa de la nova EBAR, i durant els treballs d’excavació caldrà mantenir l’esgotament 
continu de l’aigua aportada per la galeria. 

Les obres es desenvolupen a la vora del Passeig del Riu, en una zona de pas de vianants i 
de vehicles. Caldrà planificar l’ocupació de la via pública necessària per a la grua mòbil i per 
al transport de les peces prefabricades. 

7 TERMINI D’EXECUCIÓ DE LES OBRES 

El termini d’execució de les obres s’estableix en 12 setmanes. 

Aquest termini inclou la revisió inicial de l’obra i la comanda dels materials, el 
subministrament dels mòduls prefabricats i dels equips, l’execució de l’obra civil, el 
muntatge de l’equipament electromecànic, de la instal·lació elèctrica i de telecontrol, i la 
posada en marxa i les proves de funcionament. 

No inclou la connexió de l’escomesa per part de la companyia distribuïdora, que dependrà 
dels terminis d’Endesa.  

La posada en marxa definitiva de l’EBAR es farà un cop disponible el subministrament 
elèctric. 

8 PRESSUPOST PER AL CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ 

El pressupost per al coneixement de l’Administració és el següent: 

CONCEPTE 
IMPORT SENSE 

IVA 
IMPORT AMB 
IVA INCLÒS 

Pressupost d’execució per 
contracte 84.065,89 €  101.719,73 €  

Direcció de l’obra 3.486,93 €  4.219,18 €  

Coordinació de seguretat 1.743,46 €  2.109,59 €  

Treballs de l’explotador 11.533,40 €  13.955,41 €  

TOTAL 100.829,68 €  122.003,91 €  

Taula 1. Desglossament del pressupost per al coneixement de l’Administració 
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9 RESUM DEL PRESSUPOST 

El pressupost d’execució material, IVA no inclòs, ascendeix a la quantitat de SETANTA MIL 
SIS-CENTS QUARANTA-TRES euros amb SEIXANTA cèntims (70.643,60 €). 

El pressupost d’execució per contracte, IVA no inclòs, ascendeix a la quantitat de 
VUITANTA-QUATRE MIL SEIXANTA-CINC euros amb VUITANTA-NOU cèntims (84.065,89 
€). 

El pressupost d’execució per contracte, IVA inclòs, ascendeix a la quantitat de CENT UN MIL 
SET-CENTS DINOU euros amb SETANTA-TRES cèntims (101.719,73 € amb IVA inclòs). 

El pressupost per al coneixement de l’Administració, IVA inclòs, ascendeix a la quantitat de 
CENT VINT-I-DOS MIL TRES euros amb NORANTA-UN cèntims (122.003,91 € amb IVA 
inclòs). 

10 DOCUMENTS DE QUÈ CONSTA LA MEMÒRIA 

Els documents de què consta la present memòria valorada es detallen a continuació: 

MEMÒRIA I ANNEXOS 

Memòria 

Annex 1: Electricitat 

Annex 2: Telecontrol 

Annex 3: Treballs de l’explotador 

Annex 4: Programa d’execució 

PLÀNOLS 

Plànol 1: Situació i emplaçament 

Plànol 2: Aixecament topogràfic 

Plànol 3: Detall del pou de bombament i de l’arqueta de valvuleria 

Plànol 4: Detall de segellat 

Plànol 5: Ubicació del quadre prefabricat i de l’EBAR 

PRESSUPOST 

Pressupost 

Resum de pressupost 

Últim full 
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1 ANTECEDENTS 

El present annex descriu i justifica la instal·lació elèctrica de baixa tensió de la nova estació 
de bombament d’aigües residuals (EBAR) del Passeig del Riu de Manresa, definida a la 
memòria.  

La instal·lació comprèn la nova escomesa a la xarxa de la companyia distribuïdora, la 
derivació individual, el quadre de potència de l’EBAR i els circuits d’alimentació a les 
bombes, a l’enllumenat de l’armari, al quadre de telecontrol i als endolls de servei. 

2 REGLAMENTACIÓ ELÈCTRICA 

La instal·lació de tots els components s’ha projectat de manera que s’ajusti al Reglament 
electrotècnic per a baixa tensió i instruccions tècniques complementàries, aprovat el 2 
d’agost de 2002, per Reial Decret 842/2002. 

3 CARACTERÍSTIQUES DE LA INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA 

La instal·lació s’alimentarà a la tensió de 400/230 V, subministrada per l’empresa 
distribuïdora d’energia elèctrica Endesa, mitjançant una nova escomesa independent i 
exclusiva per a l’EBAR. 

L’escomesa s’ubicarà al carrer de l’Apotecari, a les coordenades UTM (401965, 4619499), en 
dos armaris prefabricats homologats per la companyia, tipus Cahors 0926850 o equivalent. 
El primer allotjarà una caixa de distribució per a urbanitzacions CDU 400/100 BUC, 
connectada a la xarxa de distribució amb un circuit trifàsic d’alumini AL RV 0,6/1 kV de 3 × 
50/1 × 50 mm². El segon allotjarà la caixa general de protecció i mesura CPM2-T/BUC-00, 
amb fusibles de fins a 160 A. 

Des de la caixa de protecció i mesura, la derivació individual discorrerà soterrada sota tub 
fins a l’armari prefabricat de l’EBAR, amb una longitud aproximada de 130 m. S’executarà 
amb cable RZ1-K (AS) 0,6/1 kV de 4 × 10 mm² de coure i conductor de protecció. 

L’armari prefabricat de formigó, de dimensions interiors 2.000 × 2.000 × 480 mm, se situarà 
a la vora del Passeig del Riu, a les coordenades UTM (402049, 4619479), i allotjarà el quadre 
de potència i el quadre de telecontrol. Del quadre de potència en sortirà la línia 
d’alimentació al quadre de telecontrol. 

4 DESCRIPCIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA A REALITZAR 

Les línies exteriors, entre l’escomesa, l’armari de l’EBAR, el pou de bombament i l’arqueta 
de valvuleria, discorreran soterrades en rasa sota tub corrugat de polietilè de doble capa 
de DN90, amb banda de senyalització i pericons prefabricats de registre. A l’interior de 
l’armari prefabricat, les línies aniran per canal aïllant de PVC i entubades dins de corrugats 
tipus PMA en els trams on no hi hagi canal. 

Del quadre de potència en sortiran els circuits següents: 

- Dos circuits trifàsics d’alimentació a les bombes submergibles del pou de 
bombament. 

- Un circuit d’enllumenat de l’interior de l’armari prefabricat. 
- Un circuit d’alimentació al quadre de telecontrol. 
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- Un circuit d’endoll trifàsic 3P+N+T de 16 A i un circuit d’endoll monofàsic 2P+T de 16 
A, per a les tasques de manteniment. 

El quadre de potència incorporarà l’interruptor general automàtic, la protecció diferencial, 
el protector contra sobretensions permanents i transitòries, el transformador de maniobra 
de 230/24 V CA i, per a cada bomba, guardamotor regulable, contactor, relés auxiliars, 
selector Manual-0-Automàtic i pilots de senyalització. 

Les línies d’enllumenat aniran entubades amb tub rígid de PVC. 

Les línies de senyal (manegues apantallades) aniran separades de les de potència sempre 
que sigui possible.  

4.1 NORMES DELS MATERIALS 

Els materials compliran les següents normes: 

o Conductors 0,6/1 kV: UNE-21.123-4 

o Tub corrugat: UNE-50.267.2.2 

o Canal PVC: UNE-23.723 

o Resta de materials els habituals homologats al mercat, i sempre amb el 

marcatge CE. 

4.2 CIRCUIT DE TERRES 

Totes les parts metàl·liques accessibles, com la força motriu i les estructures metàl·liques 
de la instal·lació, es connectaran a la xarxa general de terres. 

S’instal·larà una xarxa equipotencial que unirà totes les parts metàl·liques accessibles, com 
els receptors d’enllumenat, força motriu, bases dels endolls, estructures metàl·liques de la 
instal·lació, etc. I es connectarà amb una línia de 1x35 mm² de Cu a la xarxa general de terres. 
Aquesta línia de terres es connectarà a la caixa de seccionament de terres corresponent, on 
s’indicarà la resistència del terra real. 

La xarxa de terres es farà amb quatre piquetes d’acer recobertes de coure de 14 mm de 
diàmetre i 2 m de llargada, unides amb conductor de coure nu de 35 mm² de secció, amb 
caixa estanca de comprovació. Les piquetes es clavaran en espais on puguin donar valors 
de resistència menors, i les unions entre el cable i les piquetes es faran amb soldadura de 
tipus aluminotèrmica. 

4.2.1 JUSTIFICACIÓ DE SENSIBILITAT 

D’acord amb la instrucció ITC-BT-24: 

𝑅 = 𝑉/𝐼𝑠 

Per a una sensibilitat de 0,03 A la resistència màxima és de: 

𝑅 = 24𝑉/0,03𝐴 =  800Ω.  
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Per a una sensibilitat de 0,3 A la resistència màxima és de: 

𝑅 = 24𝑉/0,3𝐴 =  80Ω.  

On: 

 R = Resistència de terres en Ohms (Ω) 

 Is = Sensibilitat en ampers (A) 

 V = Tensió de servei en Volts 

24 V = Tensió màxima per defecte en locals molls 

5 NECESSITAT DE POTÈNCIA 
 

Circuits de força 
Potència 

(kW) 
Tensió 

(V) 
Coeficient Simultaneïtat 

Bomba submergible 1 1,70 400 1,25 1,00 

Bomba submergible 2 
(reserva) 

1,70 400 1,25 0,00 

Enllumenat de 
l’armari 

0,10 230 1,00 1,00 

Quadre de telecontrol 0,50 230 1,00 1,00 

Endoll trifàsic 16 A 3,00 400 1,00 0,50 

Endoll monofàsic 16 A 2,00 230 1,00 0,25 

Potència instal·lada 9,00    

Potència simultània 4,30    

Taula 1. Necessitat de potència 

Atès que el bombament funcionarà amb una sola bomba en marxa i l’altra en reserva, i que 
els endolls són de servei i només s’utilitzaran de manera puntual durant les tasques de 
manteniment, la potència en funcionament normal de la instal·lació és de 2,30 kW. 

La potència a contractar amb la companyia distribuïdora serà de 5 kW, suficient per al 
funcionament normal de l’EBAR i per a l’ús puntual dels endolls.  
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6 CÀLCUL DE LÍNIES PER CAIGUDA DE TENSIÓ 

A continuació es presenta el càlcul de la caiguda de tensió de totes les línies que formen la 
instal·lació, tenint en compte les simultaneïtats.  

Dades generals línia Caiguda de tensió 

ID 
línia 

Descripció línia Línia 
anterior 

Caiguda 
de tensió 
parcial [V] 

Caiguda 
de 

tensió 
parcial 

[%] 

Caiguda 
de tensió 
total [%] 

1 DERIVACIÓ INDIVIDUAL (CPM 
– QUADRE EBAR) 

 3,07 0,77 0,77 

2 BOMBA SUBMERGIBLE 1 1 0,75 0,19 0,95 
3 BOMBA SUBMERGIBLE 2 1 0,75 0,19 0,95 
4 ENLLUMENAT ARMARI 

PREFABRICAT 
1 0,06 0,03 0,80 

5 QUADRE DE TELECONTROL 1 0,11 0,05 0,82 
6 ENDOLL TRIFÀSIC 16 A 1 0,33 0,08 0,85 
7 ENDOLL MONOFÀSIC 16 A 1 0,76 0,33 1,10 

Taula 2. Càlcul de línies per caiguda de tensió 

La caiguda de tensió de la derivació individual és del 0,77 %, inferior a l’1,5 % que admet la 
ITC-BT-15, i la caiguda de tensió màxima de la instal·lació és de l’1,10 %, inferior al 3 % i al 5 
% que admet la ITC-BT-19. 

Les fórmules emprades en el càlcul han estat: 

Càlcul de línies per caiguda de tensió 

Caiguda de tensió monofàsica Volts  = 
 Tensió x   Seccióx 

Longitud x Potència x 2


 

Caiguda de tensió trifàsica Volts  = 
 Tensió x  Seccióx 

Longitud x Potència


 

% Caiguda de tensió %  = 100 x 
 Tensió

 tensió de Caiguda
 

Densitat de corrent monofàsica 
2

cos
A/mm  =   

Seccióx  x  Tensió

Potència


 

Densitat de corrent trifàsica 
2

cos
A/mm  =   

Seccióx  x  Tensió x 3

Potència


 

Taula 3. Fórmules de càlcul 

Essent: 

- Per a enllumenat: cos ϕ = 0,90 
- Per a força motriu b1-b2: cos ϕ = 0,85 
- ρ = 45,5 (Cu) 
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- ρ = 27,8 (Al) 

7 DESCRIPCIÓ DEL FUNCIONAMENT 

El bombament funcionarà amb una sola bomba en marxa i l’altra en reserva. Cada bomba 
disposarà al quadre de potència d’un selector Manual-0-Automàtic. 

En mode automàtic, el sistema de telecontrol governarà la marxa i l’aturada del bombament 
a partir de les tres boies de nivell del pou (aturada, marxa i alarma per nivell alt). Les bombes 
treballaran per rotació, de manera que a cada engegada entrarà en servei una bomba 
diferent, i si la bomba en servei falla entrarà automàticament la de reserva. 

En mode manual, la bomba es podrà accionar directament des del quadre de potència 
sempre que hi hagi nivell mínim. La protecció del motor per guardamotor actuarà en tots 
dos modes de funcionament. 

Per sobre del nivell d’alarma, el pou disposa d’un sobreeixidor que aboca a la continuació 
de la galeria existent, de manera que una avaria del bombament no provoca l’afloració 
d’aigua a la superfície. 

El quadre de telecontrol registrarà l’estat de funcionament, les alarmes de cada bomba, 
l’alarma de nivell alt, i s’integrarà al SCADA de l’explotador. El detall es recull a l’Annex 2: 
Telecontrol. 

8 ESQUEMES ELÈCTRICS I ESPECIFICACIONS DE MUNTATGE 

Els quadres es realitzaran seguint els colors i seccions de cables especificats en la taula 
següent: 

Tensions cables Color Numeració Secció 

220/230 VAC trifàsic i 
cablejat potència 

Marró 
El que 

correspongui 
La que 

correspongui 

Blau cel 
El que 

correspongui 
La que 

correspongui 

G/V Sense numerar 
La que 

correspongui 

220 VAC 

Marró L La que 
correspongui 

Blau cel N 
La que 

correspongui 

G/V Sense numerar 
La que 

correspongui 

24 VAC 
Vermell 0 1 

Vermell 1 1 

12 VDC 
Gris + 1 

Gris - 1 

24 VDC 
Blau marí + 1 1 

Blau marí - 0 1 
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Procedent d’altre quadre Taronja 
El que 

correspongui 
1 

Bateria interior TC (12 VDC, 
12Ah) 

Vermell + 2,5 

Negre - 2,5 

Cablejat comandament de 
tensions aïllades i pròpies 
d’equips (variador, 
arrencador...) 

Blanc 
El que 

correspongui 
La que 

correspongui 

Modbus 

Blanc +D 1 

Negre -D 1 

G/V GND 1 

Taula 4. Especificacions de muntatge 

Les dimensions de l’armari seran les definides en els esquemes corresponents i en 
qualsevol cas contindrà un 30 % d’espai lliure interior. 

Tots els quadres aniran indicats amb l’adhesiu de risc elèctric a la porta. 

 

Figura 1. Senyal de risc elèctric 

Totes les proteccions internes del quadre no només estaran numerades, sinó que també 
s’indicarà (a través d’un adhesiu extret d’una màquina tipus DYMO) el nom dels equips/línies 
que protegeixen. En cas dels relés, contactors i bornes, també es deixarà indicat de manera 
entenedora, amb un adhesiu fet a màquina, que fan referència. 

En tots els quadres s’utilitzaran punteres tubulars per a l’acabat del cable. 
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9 CÀLCULS 
 

Dades generals línia Dades de càlcul Cablejat 
Intensitat 
admissible 

Caiguda de tensió 
Intensitat de curt 

circuit 

ID
 l
ín

ia
 

D
e
s
c
ri
p
c
ió

 
lí
n
ia

 

L
ín

ia
 

a
n
te

ri
o

r 

P
o
tè

n
c
ia

 

[k
W

] 

P
o
tè

n
c
ia

 

a
c
u
m

u
la

d
a
 

[k
W

] 

C
o
e
fi
c
ie

n
t 

re
c
e
p
to

r 

C
o
e
fi
c
ie

n
t 

d
e
 

s
im

u
lt
a
n
e
ït
a
t 

P
o
tè

n
c
ia

 d
e
 

c
à
lc

u
l 

[k
W

] 

T
ip

u
s
 d

e
 

c
o
rr

e
n
t 

T
e

n
s
ió

 d
e
 

tr
e
b
a
ll 

[V
] 

F
a

c
to

r 
d
e
 

p
o
tè

n
c
ia

 

L
o
n
g
it
u
t 

d
e
 

la
 l
ín

ia
 

[m
] 

In
te

n
s
it
a
t 
d
e
 

c
à
lc

u
l 

[A
] 

M
a

te
ri
a

l 

c
o
n
d
u
c
to

r 

C
o
m

p
o
s
ic

ió
 

d
e
 c

a
b
le

ja
t 

In
te

n
s
it
a
t 

m
à

x
im

a
 

a
d
m

is
s
ib

le
 

p
e
l 
c
a
b
le

ja
t 

[A
] 

C
a
ig

u
d
a
 d

e
 

te
n
s
ió

 

p
a
rc

ia
l 

[V
] 

C
a
ig

u
d
a
 d

e
 

te
n
s
ió

 

p
a
rc

ia
l 

[%
] 

C
a
ig

u
d
a
 d

e
 

te
n
s
ió

 t
o
ta

l 
[%

] 

In
te

s
it
a
t 

d
e
 

c
u
rt

 c
ir
c
u
it
 

[k
A

] 

In
te

n
s
it
a
t 
d
e
 

c
u
rt

 c
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c
u
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d
e
 l
a

 
p
ro

te
c
c
ió

 

[k
A

] 

1 
Derivació 
individual (CPM 
- quadre EBAR) 

0 0,00 9,00 1,00 0,48 4,30 CA 400 0,85 130 7,30 CU 5x10 64,00 3,07 0,77% 0,77% 0,79 3,00 

2 
Bomba 
submergible 1 

1 1,70 1,70 1,25 1,00 1,70 CA 400 0,82 20 2,99 CU 5x2,5 30,00 0,75 0,19% 0,95% 0,49 3,00 

3 
Bomba 
submergible 2 

1 1,70 1,70 1,25 1,00 1,70 CA 400 0,82 20 2,99 CU 5x2,5 30,00 0,75 0,19% 0,95% 0,49 3,00 

4 
Enllumenat de 
l’armari 
prefabricat 

1 0,10 0,10 1,00 1,00 0,10 CA 230 0,90 5 0,48 CU 3x1,5 20,00 0,06 0,03% 0,80% 0,52 3,00 

5 
Quadre de 
telecontrol 

1 0,50 0,50 1,00 1,00 0,50 CA 230 0,90 3 2,42 CU 3x2,5 26,50 0,11 0,05% 0,82% 0,66 3,00 

6 
Endoll trifàsic 
3P+N+T 16 A 

1 3,00 3,00 1,00 1,00 3,00 CA 400 0,85 5 5,09 CU 5x2,5 23,00 0,33 0,08% 0,85% 0,68 3,00 

7 
Endoll 
monofàsic 2P+T 
16 A 

1 2,00 2,00 1,00 1,00 2,00 CA 230 0,90 5 9,66 CU 3x2,5 26,50 0,76 0,33% 1,10% 0,60 3,00 

Taula 5. Taula de càlculs 
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PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES DE REALITZACIÓ

PRESCRIPCIONS DE CABLEJAT

Corrent principal CA

Conductor neutre

Conductor de terres

Circuit de control CA < 50 V

Circuit de control CC  <= 12 V

Tensió aliena

Tensions pròpies d'equips

Bateria interior TC (+, -)

marró (BN)

blau cel (BU)

verd-groc (GNYE)

vermell (RD)

gris (GY)

taronja (OG)

vermell (RD), negre(BK)

blanc (WH)

COLORS DE CABLEJAT

SECCIONS MÍNIMES
Corrent principal

Conductor de control

Bateria interior TC

Cablejat PLC

Modbus (+D, -D, GND) blanc (WH), negre(BK), verd-groc(GNYE)

CABLEJAT EN CAS DE BOMBES AMB VARIADORS

PRESCRIPCIONS SOBRE MATERIAL

Armaris

Placa de muntatge per a equips lleugers

Modo de protección

fins a 2,5 mm²

de 4 a 150 mm²

ARMARIS BORNES DE CONNEXIÓ

(Abreviatura segons IEC 60757)

Circuit de control CC  <= 24 V blau marí (BU)

2,5 mm²

Modbus 1 mm²

PLA / PLM

Baquelita

Placa de muntatge per a equips pesants Acer galvanitzat

IP65 / IP66

Els cables de potència de les bombes seran apantallats i la pantalla es connectarà 
als dos extrems (motor i variador) mitjançant premsaestopes adequats.

La pantalla dels cables de senyal del transductor de pressió es connectarà només al quadre. 
Si el senyal va al variador, es connectarà al xassís; si no, a les grapes de connexió de pantalla.

0,75 mm² Dins del quadre, la distribució entre la sortida del variador i la del quadre serà el 
més curta possible i en traçat recte.
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PRESCRIPCIONS DE SEGURETAT

PRESCRIPCIONS GENERALS DE SEGURETAT

PERILL!

Durant el funcionament de la instal·lació, hi ha determinats elements amb tensions perilloses. La inobservança de les
indicacions de seguretat pot causar la mort, lesions greus i danys materials.

S’han de respectar les indicacions de seguretat següents:

Les operacions de muntatge, posada en marxa, detecció d’avaries i reparació de la instal·lació només poden ser realitzades pel personal amb la formació adequada i familiaritzat amb els
corresponents manuals d’ús.

El muntatge dels dispositius s’ha d’efectuar segons les normes vigents i les prescripcions estatals i locals.
S’ha de garantir una posada a terra i un dimensionament correctes dels conductors, així com una protecció adequada contra curtcircuits.
Aquestes mesures serveixen per garantir la seguretat de la instal·lació i dels operadors.

Abans de realitzar comprovacions de seguretat i dur a terme operacions de manteniment i reparació, s’ha de garantir que totes les fonts d’alimentació estiguin desconnectades, assegurades contra
una reconnexió i degudament identificades.

Per realitzar les mesures, només s’han d’utilitzar equips de comprovació en perfecte estat tècnic i adequats per a cada mesura en qüestió.

S’han de seguir exactament les instruccions indicades en els manuals corresponents.
És obligatori observar les indicacions de seguretat, advertència i perill.

Totes les portes i els elements protectors de la instal·lació s’han de mantenir tancats durant el funcionament.
Si a la instal·lació s’han muntat sistemes de refrigeració, s’ha de vetllar perquè aquests funcionin correctament.
Això inclou també la neteja regular dels filtres, si n’hi ha.

Només el personal qualificat ha de dur a terme els treballs de transport, instal·lació i posada en marxa.

S’han d’observar les normes vigents, així com les prescripcions de prevenció d’accidents nacionals i/o pròpies de l’empresa.
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ConductorDesignació del cable Longitudfins a Text de funcióSecciódes de Tipus de cable

Resum de cables F10_AMSA_Resum_Cables
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-03W2 -03E2 -03S2



+ QUADRE ELÈCTRIC DE
POTÈNCIA

Pàgina anterior

40 9

+&EMB1/1

5

1

82

PORTADA QUADRE ELÈCTRIC

&BAB/1

1

Pàgina següent

76

Total Pag.

3

Pàgina
/465

fluna

Creat

Modificat 08/06/2026
MANRESAMunicipi

ORDRE DE TREBALLOT

Expedient AAP09790 -

EBAR PASSEIG DEL RIU

02/07/2026 Descripció del projecte Títol del plànol CCTTCreat per

Modificat per

fluna RUTA A CCTT

Número de pàgines

Ordre de treball

02/07/2026

Data de modificació

AAP09790 - 00017459 - 11782

Data de creació

Expedient

46fluna

Tel.

RESPONSABLE

17/09/2026 Modificat per

AIGÜES DE MANRESA

93 872 55 22

CARRER DE LA CONCÒRDIA

Tipus de quadre

Responsable

08242 MANRESA

ORDRE DE TREBALL

QUADRE ELÈCTRIC DE POTÈNCIA

Municipi MANRESA



+ QUADRE ELÈCTRIC DE
POTÈNCIA

Pàgina anterior

40 9

&BAA/1

5

1

82

ÍNDEX

&ETB/1

1

Pàgina següent

76

Total Pag.

3

Pàgina
/466

fluna

Creat

Modificat 17/09/2026
MANRESAMunicipi

ORDRE DE TREBALLOT

Expedient AAP09790 -

EBAR PASSEIG DEL RIU

02/07/2026 Descripció del projecte Títol del plànol CCTTCreat per

Modificat per

fluna RUTA A CCTT

Descripció de la pàginaPàgina Responsable

ÍNDEX DE PÀGINES
Ubicació

F06_AMSA_Index

Data

1 fluna08/06/2026QUADRE ELÈCTRIC DE POTÈNCIA PORTADA QUADRE ELÈCTRIC

1 fluna17/09/2026ÍNDEXQUADRE ELÈCTRIC DE POTÈNCIA
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1.1 fluna24/08/2026LLISTAT DE MATERIALQUADRE ELÈCTRIC DE POTÈNCIA
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ConductorDesignació del cable Longitudfins a Text de funcióSecciódes de Tipus de cable

Resum de cables F10_AMSA_Resum_Cables

-01W1 -01X1 +ESCOMESA-N RZ1-K (AS) 4 6 60

+ESCOMESA-L1

+ESCOMESA-L2

+ESCOMESA-L3

-02W1 -02X1 +POU-02M1 RZ1-K (AS) 4G 2,5 30 BOMBA 1

-02W2 -02X1 +POU-02M2 RZ1-K (AS) 4G 2,5 30 BOMBA 2

-03W1 -03X1 -03X1 RZ1-K (AS) 4G 2.5 5 ENDOLL TRIFÀSIC

-03W2 -03X1 -03X2 RZ1-K (AS) 3G 2.5 5 ENDOLL MONOFÀSIC

-03W3 -03X1 -03S1 RZ1-K (AS) 3G 2.5 5 ENLLUMENAT

-03W4 -03X1 -03S2 RZ1-K (AS) 3G 2.5 30 ENLLUMENAT EXTERIOR

-04W1 -03X1 +QT-01X1 RZ1-K (AS) 3G 2.5 ALIMENTACIÓ TELECONTROL10

-05W1 -05X1 -05P1 LIYY 2 1.5 BOIA MINIMA30

-05X1-05W2 -05P2 LIYY 2 1.5 30 BOIA MAXIMA

-05X1-05W3 -05P3 LIYY 2 1.5 30 BOIA MAXIMA SEGURETAT

-07W1 -07X1 +QT-04X1 LIYY 16 1 10 ENTRADES A TELECONTROL

+QT-01K1

+QT-03PLC1

-09W1 -09X1 +QT-R2 LIYY 8 1 10 SORTIDES DE TELECONTROL

+QT-R3
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Llistat de material F02_AMSA

Quantitat DescripcióNúmero d’article Fabricant

Disyuntor de motor, TeSys Deca, 3P, 4-6,3 A, termomagnético, terminales de abrazadera de tornillo SCHNEIDER ELECTRICSE.GV2ME10 2

Contacto Auxiliar TeSys GV Lateral 1NA+1NC SCHNEIDER ELECTRICSE.GVAN11 4

Interruptor termomagnético Acti9 iC60N 3P 16A curva C SCHNEIDER ELECTRICSE.A9F79316 1

Interruptor termomagnético Acti9 iC60N 2P 16A curva C SCHNEIDER ELECTRICSE.A9F79216 2

Interruptor termomagnético Acti9 iC60N 2P 10A curva C SCHNEIDER ELECTRICSE.A9F79210 2

Interruptor termomagnético Acti9 iC60N 2P 2A curva C SCHNEIDER ELECTRICSE.A9F74202 1

Interruptor termomagnético Acti9 iC60N 2P 6A curva C SCHNEIDER ELECTRICSE.A9F79206 1

Harmony XB4 - Piloto luminoso led 24v rojo SCHNEIDER ELECTRICSE.XB4BVB4 2

Harmony XB4 - Piloto luminoso led 24v verde SCHNEIDER ELECTRICSE.XB4BVB3 2

Protector combinado contra sobretensiones permanentes (POP) y transitorias Tipo 2 (DPS), trifásico, con rearme automático e IGA de 16 A, Imax 20 kA CIRCUTORCIR.77706268 1

Relés electromecánicos, Relés enchufables industriales, G2R-_-S OMRONOMR.G2R-1-SNI-AC240(S) 2

Base para rele, montaje en superficie/carril DIN, 5 contactos, terminales roscados OMRONOMR.P2RF-05-E 4

Relé, enchufable, 14 contactos, 4PDT, 6 A, indicadores mecánicos y LED, pulsador de prueba bloqueable, 24 V ca OMRONOMR.MY4IN-GS-R_AC24 1

Conector hembra, montaje en superficie/carril DIN, 14 contactos, terminales roscados (estándar) OMRONOMR.PYFZ-14-E 1

Relés electromecánicos, Relés enchufables industriales, G2R-_-S OMRONOMR.G2R-2-SNI-24AC(S) 3

Base de relé G2R-2-S, Conector hembra, 2 polos, 5A, 1000VAC, pista/DIN -40 a 70C, bloque de terminales de Omron OMRONOMR.P2RF-08-E 3

Relés electromecánicos, Relés enchufables industriales, G2R-_-S OMRONOMR.G2R-1-SNI-24AC(S) 2

Contactor TeSys Deca - 3P(3 NA) - AC-3 - <lt/>= 440 V 12 A - Bobina 24 V AC SCHNEIDER ELECTRICSE.LC1D12B7 2

INTERRUPTOR DIFERENCIAL REC4-4P-40-300 AUTORREARMABLE TIPO A CIRCUTORCIRC.P26F23 2

Acti 9 iID K - interruptor de corriente residual - 4P - 40A - 30mA - tipo AC SCHNEIDER ELECTRICSE.A9R81440 1

Acti 9 iID K - interruptor de corriente residual - 2P - 40A - 30mA - tipo AC SCHNEIDER ELECTRICSE.A9R60240 1

Selector XB4, 22mm, 3 Posiciones fijas, 2NO SCHNEIDER ELECTRICSE.XB4BD33 2

Contacto NA, para pulsadores XB4 SCHNEIDER ELECTRICSE.ZBE101 2

Transformador Polylux PB160, 160VA /230-400-460V con salida 12-24 VAC PolyluxPLY.PB160 1

Placa de montaje SCHNEIDER ELECTRICSE.NSYPMB107 1

Canal ranurada Unex 42x43 en U23X UNEXUNEX.40.40.77 5

Armario de poliéster, PanelSeT PLA, completamente cerrado 1000x750x320 IP65 SCHNEIDER ELECTRICSE.NSYPLA1073G 1

Plaquita tope para borna WEIDMULLERWEI.1061200000 6



+ QUADRE ELÈCTRIC DE
POTÈNCIA

Pàgina anterior

40 9

1

5

1

82

LLISTAT DE MATERIAL

+QT&BAA/1

1

Pàgina següent

76

Total Pag.

3

Pàgina
/4626

fluna

Creat

Modificat 24/08/2026
MANRESAMunicipi

ORDRE DE TREBALLOT

Expedient AAP09790 -

EBAR PASSEIG DEL RIU

02/07/2026 Descripció del projecte Títol del plànol CCTTCreat per

Modificat per

fluna RUTA A CCTT

Llistat de material F02_AMSA

Quantitat DescripcióNúmero d’article Fabricant

Borna de paso WEIDMULLERWEI.1020280000 1

Borna de paso WEIDMULLERWEI.1020200000 3

Borna de tierra WEIDMULLERWEI.1010200000 1

Placa final e intermedia para borna WEIDMULLERWEI.1050000000 9

Borna de paso WEIDMULLERWEI.1020000000 23

Borna de tierra WEIDMULLERWEI.1010000000 9

Bloque de terminales multinivel WEIDMULLERWEI.1021500000 11

Placa final e intermedia para borna WEIDMULLERWEI.1059100000 3
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Número de pàgines

Ordre de treball

02/07/2026

Data de modificació

AAP09790 - 00017459 - 11782

Data de creació

Expedient

46fluna

Tel.

RESPONSABLE

17/09/2026 Modificat per

AIGÜES DE MANRESA

93 872 55 22

CARRER DE LA CONCÒRDIA

Tipus de quadre

Responsable

08242 MANRESA

ORDRE DE TREBALL

QUADRE ELÈCTRIC DE TELECONTROL

Municipi MANRESA
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Descripció de la pàginaPàgina Responsable

ÍNDEX DE PÀGINES
Ubicació

F06_AMSA_Index

Data

1 fluna02/07/2026PORTADA QUADRE ELÈCTRICQUADRE ELÈCTRIC DE TELECONTROL

1 fluna24/08/2026ÍNDEXQUADRE ELÈCTRIC DE TELECONTROL

1 fluna24/08/2026PLACAQUADRE ELÈCTRIC DE TELECONTROL

2 fluna03/07/2026PORTAQUADRE ELÈCTRIC DE TELECONTROL

1 fluna24/08/2026POTÈNCIAQUADRE ELÈCTRIC DE TELECONTROL

2 fluna02/07/2026ALARMAQUADRE ELÈCTRIC DE TELECONTROL

3 fluna24/08/2026CONNEXIONS PLCQUADRE ELÈCTRIC DE TELECONTROL

4 fluna24/08/2026ENTRADES PLCQUADRE ELÈCTRIC DE TELECONTROL

5 fluna02/07/2026SORTIDES PLCQUADRE ELÈCTRIC DE TELECONTROL

7 fluna02/07/2026ANALÒGIQUESQUADRE ELÈCTRIC DE TELECONTROL

8 fluna24/08/2026SORTIDESQUADRE ELÈCTRIC DE TELECONTROL

9 fluna24/08/2026MOXA 1QUADRE ELÈCTRIC DE TELECONTROL

1 fluna02/07/2026BORNESQUADRE ELÈCTRIC DE TELECONTROL

2 fluna02/07/2026BORNESQUADRE ELÈCTRIC DE TELECONTROL

3 fluna02/07/2026BORNESQUADRE ELÈCTRIC DE TELECONTROL

4 fluna24/08/2026BORNESQUADRE ELÈCTRIC DE TELECONTROL

5 fluna03/07/2026BORNESQUADRE ELÈCTRIC DE TELECONTROL

6 fluna03/07/2026BORNESQUADRE ELÈCTRIC DE TELECONTROL

1 fluna02/07/2026RESUM DE CABLESQUADRE ELÈCTRIC DE TELECONTROL

1 fluna24/08/2026LLISTAT DE MATERIALQUADRE ELÈCTRIC DE TELECONTROL
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Llistat de material F02_AMSA

Quantitat DescripcióNúmero d’article Fabricant

Acumulador de energía Phoenix ContactPXC.2866572 1

Convertidor CC/CC para carril DIN, entrada 9–36 Vcc y salida 24 Vcc / 15 W.MWP.DDR-15G-24 1 MEAN WELL

Duplicador de señal analogica, alimentado a 24 VACREM.DUPLO PLUS 2 REMBERG

Enchufe de zócalo para caja de distribución Phoenix ContactPXC.1092849 1

Multi9 n40n 1p-n 6a c 10ka 240v mcb SCHNEIDER ELECTRICSE.M9P22606 1

Relés electromecánicos, Relés enchufables industriales, G2R-_-SOMR.G2R-2-SNI-AC240(S) 1 OMRON

Base de relé G2R-2-S, Conector hembra, 2 polos, 5A, 1000VAC, pista/DIN -40 a 70C, bloque de terminales de Omron OMRONOMR.P2RF-08-E 1

Relé de interfaz ultrafino para carril DIN, bobina de 24 Vcc, 1 contacto conmutado (SPDT) y 6 A de capacidad de conmutación OMRONOMR.G2RV-ST500_DC24 7

TRIAC 2A Relé borna+Base Push-in+ 12Vcc Sin paso por cero OMRONOMR.G3RV-ST500-AL_DC12 3

Módulo remoto de 16 entradas digitales (DI) con Ethernet, compatible con Modbus TCP y EtherNet/IP, para adquisición de señales de 24 V en automatización industrial. MOXAMOXA.E1210 1

PLC ESP32 PLC 21 A 230 VACESP32 PLC 21 230VAC 1

SE.A9D32610 1 ACTI9 IDPN N VIGI 1PN C 10A 30MA A RCBO SCHNEIDER ELECTRIC

ACTI9 IDPN N VIGI 1PN C 16A 30MA A RCBO SCHNEIDER ELECTRICSE.A9D32616 1

Selector negro con llave N ° 455 - 2 posiciones fijas - Ø22 - 1NA - 600VAC SCHNEIDER ELECTRICSE.XB5AG41 1

SE.NSYMB86 1 Placa de montaje SCHNEIDER ELECTRIC

Canal ranurada Unex 42x43 en U23XUNEX.40.40.77 4 UNEX

Armario mural aislante de poliéster PanelSeT PLM. Dimensiones 847x636x300 SCHNEIDER ELECTRICSE.NSYPLM86G 1

Fuente de alimentación - Montaje en carril DIN 59.34W 13.8V 2.8A W/ Battery Charger MEAN WELLMWP.DRC-60A 1

Borna de paso WEIDMULLERWEI.1020080000 1

Borna de paso WEIDMULLERWEI.1020000000 11

Borna de tierra WEIDMULLERWEI.1010000000 1

Placa final e intermedia para borna WEIDMULLERWEI.1050000000 4

Plaquita tope para borna WEIDMULLERWEI.1061200000 6

Bloque de terminales multinivel WEIDMULLERWEI.1021500000 17

Placa final e intermedia para borna WEIDMULLERWEI.1059100000 2

Zumbador acústico de panel Ø22 mm, 24 V AC/DC, tono continuo o intermitente, para señalización y alarma en cuadros eléctricos. SCHNEIDER ELECTRICSE.XB5KSB 1
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1 INTRODUCCIÓ 

L’objectiu del present annex és descriure els diferents processos que s’utilitzaran en 
l’execució de la «Memòria valorada per a la instal·lació d’una estació de bombament 
d’aigües residuals al Passeig del Riu de Manresa». 

2 OBJECTE 

L’objecte del present annex és la definició del control i la instrumentació necessaris per a la 
nova estació de bombament d’aigües residuals (EBAR) del Passeig del Riu, a Manresa: les 
dues bombes submergibles, les boies de nivell del pou de bombament i els senyals 
generals del quadre de telecontrol. 

A la memòria es detallen els criteris seguits per a l’elecció dels equips i sistemes més 
adients per a la instal·lació, basats en les característiques de la instal·lació i en les 
especificacions indicades a la legislació preceptiva. 

3 DESCRIPCIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ DE CONTROL I INSTRUMENTACIÓ 

3.1 INTRODUCCIÓ 

S’escull un sistema de control basat en un PLC industrial amb tecnologia ESP32, que 
gestionarà l’adquisició de senyals i el comandament de les bombes de l’EBAR, amb una 
integració final al SCADA del centre de control de l’explotador, des d’on es farà la supervisió 
de la instal·lació, la gestió de les alarmes, la consulta de l’històric de dades i la modificació 
de les consignes. Atès que es tracta d’una instal·lació aïllada, sense xarxa de dades pròpia i 
amb un nombre reduït de senyals, aquest tipus de PLC cobreix les necessitats de control de 
l’estació. 

La comunicació amb l’exterior de la instal·lació es realitzarà via 4G, mitjançant un router de 
telefonia mòbil. 

3.2 ARQUITECTURA DE CONTROL 

Les instal·lacions d’instrumentació, automatització i control estaran formades per un PLC 
amb tecnologia ESP32, amb un mòdul addicional d’entrades digitals, que treballarà en 
continu per assegurar l’adquisició de dades i la supervisió i el comandament de les bombes. 

El PLC, amb els seus mòduls d’entrades i sortides, i la resta d’equips i proteccions de la 
instal·lació de control s’instal·laran a l’interior d’un quadre de telecontrol d’envolvent de 
polièster IP66, situat dins de l’armari prefabricat de formigó de l’EBAR i adjacent al quadre 
de potència. El quadre disposarà d’una font d’alimentació amb bateria de suport, que 
mantindrà en servei el PLC i el router en cas de fallada de l’alimentació i permetrà 
transmetre’n l’alarma, i d’un selector amb clau i un avisador acústic. 

La programació del PLC es realitzarà d’acord amb els criteris funcionals de l’estació i 
consistirà bàsicament en la posada en marxa i l’aturada de les bombes a partir de les boies 
de nivell, l’alternança de les bombes i l’entrada en servei de la bomba de reserva, seguint 
les seqüències definides a l’apartat 4 d’aquest annex, així com en la gestió de les alarmes 
dels equips. 



MEMÒRIA VALORADA PER A LA INSTAL·LACIÓ D’UNA ESTACIÓ DE BOMBAMENT D’AIGÜES 
RESIDUALS AL PASSEIG DEL RIU DE MANRESA 

ANNEX 2. TELECONTROL 

 

  
3 EXPEDIENT 11782 

 
 

La programació del SCADA consistirà en la integració de l’EBAR al SCADA de l’explotador, 
amb la generació de les pantalles necessàries per visualitzar l’estat de les bombes i dels 
nivells, les alarmes i l’històric de dades, i per modificar les consignes de funcionament. 

El comandament de les bombes es podrà realitzar de dues maneres: 

- De forma local, mitjançant el selector de tres posicions Manual-0-Automàtic de 
cada bomba, situat al quadre de potència, que permet l’accionament directe de 
l’equip. 

- De forma remota, amb el selector en posició automàtica, a través del SCADA del 
centre de control de l’explotador. 

En tots dos modes es manté activa la condició de permís per nivell mínim, que es resol per 
cablejat mitjançant el contacte de la boia de nivell mínim sobre el circuit de maniobra de 
les bombes. D’aquesta manera es garanteix que les bombes no puguin funcionar en sec ni 
tan sols en operació manual, amb independència de la lògica programada. 

La comunicació entre la instal·lació i el centre de control es realitzarà mitjançant una 
connexió de dades sobre xarxa mòbil 4G. Per garantir la confidencialitat, la integritat i la 
disponibilitat de les comunicacions, s’implementaran les mesures de ciberseguretat 
industrial corresponents, incloent-hi mecanismes d’autenticació d’usuaris, gestió segura de 
credencials, control d’accessos i una xarxa privada virtual (VPN). La configuració de la VPN 
restringirà l’accés exclusivament als equips i usuaris autoritzats per l’empresa explotadora i 
impedirà les connexions directes des de xarxes públiques.   

3.3 PLC. CONFIGURACIÓ DE HARDWARE 

Per al control, es considera necessari disposar dels senyals de les dues bombes, de les 
boies de nivell del pou de bombament i dels senyals generals del quadre de telecontrol 
(alimentació, bateria, intrusió i router). 

Així, s’han estimat necessaris els senyals següents: 

ED SD EA SA 

12 3 0 0 

Taula 1 Senyals del PLC 

El detall dels senyals considerats es recull a l’apartat 3.4 d’aquest annex. 

Per gestionar aquests senyals i dur a terme el control de l’estació s’ha previst la instal·lació 
d’un PLC industrial amb tecnologia ESP32 i un mòdul addicional d’entrades digitals. 
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3.4 LLISTAT DE SENYALS PROJECTE 

A continuació es mostra el llistat de senyals d’entrada i de sortida del PLC. 

- ED – Entrada digital 
- SD – Sortida digital 
- EA – Entrada analògica 
- SA – Sortida analògica 

TELECONTROL           

      

EQUIP SENYAL ED SD EA SA 

General Fallada d’alimentació 1    

 Estat de la bateria 1    

 Intrusió (porta oberta) 1    

 Rearmament del router  1   

      
Nivells del pou Boia de nivell mínim 1    

 Boia de nivell màxim 1    

 

Boia de nivell màxim de 
seguretat 1    

      
Bomba 1 Selector en automàtic 1    

 Estat de marxa 1    

 Tèrmic 1    

 Comandament  1   

      
Bomba 2 Selector en automàtic 1    

 Estat de marxa 1    

 Tèrmic 1    

 Comandament  1   

  12 3 0 0 

Taula 2. Llistat de senyals del PLC 
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3.5 COBERTURA ZONA INSTAL·LACIÓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Zona de cobertures 4G Movistar 

Es pot comprovar que la companyia Movistar disposa de cobertura 4G a la zona de la 
instal·lació, suficient per dotar l’EBAR de comunicació de telefonia mòbil. Per aquest motiu, 
el router del quadre de telecontrol treballarà amb una targeta SIM d’aquesta companyia. 

4 DESCRIPCIÓ DEL FUNCIONAMENT 

Amb el selector de cada bomba en posició automàtica, el funcionament de l’EBAR el 
governaran les tres boies de nivell del pou de bombament: 

- Boia de nivell màxim: ordre de marxa del bombament. 
- Boia de nivell mínim: ordre d’aturada del bombament i condició de permís per 

cablejat de les bombes. 
- Boia de nivell màxim de seguretat: alarma de nivell alt al SCADA. 

El bombament funcionarà amb una sola bomba en marxa i l’altra en reserva. Les bombes 
treballaran per rotació, de manera que a cada engegada entrarà en servei una bomba 
diferent, cosa que iguala les hores de funcionament de tots dos equips i garanteix que la 
bomba de reserva es mantingui operativa. 

Si la bomba en servei no confirma l’estat de marxa després de l’ordre de comandament, o 
si actua el seu relé tèrmic, el sistema generarà l’alarma corresponent, la deixarà fora de 
servei i posarà en marxa la bomba de reserva. Una bomba amb el selector fora de la posició 
automàtica no es tindrà en compte en la rotació. 

La lògica de funcionament resideix al PLC, de manera que l’EBAR continuarà funcionant de 
forma autònoma encara que es perdi la comunicació amb el centre de control. 

Davant d’una fallada de l’alimentació, la bateria de suport mantindrà en servei el PLC i el 
router, de manera que l’alarma es transmetrà al centre de control.  
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Per sobre del nivell màxim de seguretat, el pou disposa d’un sobreeixidor que aboca a la 
continuació de la galeria existent, de manera que una avaria del bombament no provoca 
l’afloració d’aigua a la superfície. 

Des del SCADA es podran consultar l’estat i les hores de funcionament de cada bomba, les 
alarmes i l’històric de dades, i ajustar les temporitzacions de la lògica de control. 

5 ESQUEMES DE TELECONTROL 

Els quadres es realitzaran seguint els colors i seccions de cables especificats en la taula 
següent: 

Tensions cables Color Numeració Secció 

220/230 VAC trifàsic i 
cablejat potència 

Marró 
El que 

correspongui 
La que 

correspongui 

Blau cel 
El que 

correspongui 
La que 

correspongui 

G/V Sense numerar 
La que 

correspongui 

220 VAC 

Marró L 
La que 

correspongui 

Blau cel N 
La que 

correspongui 

G/V Sense numerar 
La que 

correspongui 

24 VAC 
Vermell 0 1 

Vermell 1 1 

12 VDC 
Gris + 1 

Gris - 1 

24 VDC 
Blau marí + 1 1 

Blau marí - 0 1 

Procedent d’altre quadre Taronja 
El que 

correspongui 
1 

Bateria interior TC (12 VDC, 
12Ah) 

Vermell + 2,5 

Negre - 2,5 

Cablejat comandament de 
tensions aïllades i pròpies 
d’equips (variador, 
arrencador...) 

Blanc 
El que 

correspongui 
La que 

correspongui 

Modbus 

Blanc +D 1 

Negre -D 1 

G/V GND 1 

Taula 3. Especificacions de muntatge 
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La pantalla del cable tan sols es connectarà a un extrem, el del quadre.  

Tots els quadres aniran indicats amb l’adhesiu de risc elèctric a la porta. 

 

Figura 2. Senyal de risc elèctric 

Totes les proteccions internes del quadre no només estaran numerades, sinó que també 
s’indicarà (a través d’un adhesiu extret d’una màquina tipus DYMO) el nom dels equips/línies 
que protegeixen. En cas dels relés, contactors i bornes, també es deixarà indicat de manera 
entenedora, amb un adhesiu fet a màquina, que fan referència. 

En tots els quadres s’utilitzaran punteres tubulars per a l’acabat del cable. 

Tots els quadres es protegiran de sobretemperatures amb ventilació forçada en quadres 
amb molta electrònica i ubicats a l’interior de casetes o armaris de formigó i amb ventilació 
natural en altres casos. La valoració del tipus de ventilació es realitzarà per cada cas concret. 

Igualment, es protegiran els quadres de temperatures baixes amb la instal·lació de 
resistències calefactores, principalment els quadres que es troben a l’exterior. 

Els quadres elèctrics tindran les mides adequades per ubicar tots els elements necessaris i 
garantir un mínim del 30 % d’espai lliure per a futures modificacions. 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEX ̒. TREBALLS DE L’EXPLOTADOR 
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1 INTRODUCCIÓ 

L’objectiu d’aquest annex és definir els treballs que ha de dur a terme l’explotador de la 
xarxa dins les obres d’execució de la Memòria valorada per a la instal·lació d’una estació de 
bombament d’aigües residuals al Passeig del Riu de Manresa. 

2  DESCRIPCIÓ DELS TREBALLS 

Els treballs de l’explotador es divideixen en dos grups: l’execució de l’escomesa elèctrica 
de l’EBAR i els treballs de telecontrol. 

2.1 ESCOMESA ELÈCTRICA 

L’explotador executarà el subministrament i la col·locació dels elements de la nova 
escomesa elèctrica en baixa tensió de l’EBAR, al carrer de l’Apotecari, d’acord amb les 
especificacions de la companyia distribuïdora: 

- Dos armaris prefabricats homologats per Endesa, tipus Cahors 0926850 o 
equivalent, amb porta metàl·lica i peana. 

- Caixa de distribució per a urbanitzacions CDU 400/100 BUC, amb canal 
seccionadora, canal protectora per a l’entrada i la sortida dels cables i joc 
complet de fusibles. 

- Caixa general de protecció i mesura CPM2-T/BUC-00, amb fusibles NH-00 
gG. 

La connexió de l’escomesa a la xarxa de distribució l’executarà la companyia distribuïdora. 

La línia d’alimentació des de la caixa de protecció i mesura fins a l’armari de l’EBAR, amb les 
canalitzacions corresponents, forma part de l’obra del contractista. 

2.2 TREBALLS DE TELECONTROL 

Els treballs de telecontrol de l’EBAR els executarà el personal de l’explotador, i comprenen: 

- Fabricació i muntatge del quadre de telecontrol, amb envolvent de polièster 
IP66, PLC de tecnologia ESP32 i mòdul d’entrades digitals, router 4G, font 
d’alimentació amb bateria de suport, proteccions, selector amb clau i 
avisador acústic. 

- Programació del PLC i integració de l’EBAR al SCADA de l’explotador. 
- Elaboració dels esquemes elèctrics del quadre de telecontrol. 
- Posada en marxa i proves de funcionament del conjunt de la instal·lació. 

El contractista deixarà estesos entre el quadre de potència i el quadre de telecontrol els 
cables de senyal i de comandament, connectats al quadre de potència i etiquetats, 
preparats perquè el personal de l’explotador en faci la connexió al quadre de telecontrol. 

La programació del PLC i la integració al SCADA s’executaran amb els criteris de 
programació i de ciberseguretat de l’explotador, de manera que l’EBAR quedi supervisada 
des del centre de control amb les mateixes condicions que la resta d’instal·lacions del 
servei. 
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3 PRESSUPOST ASSOCIAT A LES TASQUES DE L’EXPLOTADOR 

A continuació, s’adjunta el pressupost associat a les tasques de l’explotador. 
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Obra 01 Pressupost 11782 EXPLOTADOR

Capítulo 01 TREBALLS ELECTRICS

Título 3 01 OBRA CIVIL

1 P221C-DZ1E m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en
terreny compacte, amb retroexcavadora i càrrega mecànica del
material excavat (P - 6)

9,46 1,300 12,30

2 PG2N-EUGV m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada (P - 16)

3,93 20,000 78,60

3 PG2N-EUGP m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 160 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 40 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada (P - 15)

7,23 20,000 144,60

4 P2252-5491 m3 Estesa i piconatge de sòl adequat de l'obra, en tongades de 25 cm de
gruix, com a màxim, amb compactació del 95 % PM, utilitzant picó
vibrant petit, i amb necessitat d'humectació (P - 7)

11,21 0,326 3,65

5 P2253-5479 m3 Reblert de rasa o pou amb graves per a drenatge de pedra calcària, en
tongades de 25 cm com a màxim (P - 8)

46,58 0,326 15,19

6 P4520-IIKF m3 Formigonament per a mur, amb formigó per armar amb additiu
hidròfug HA - 30 / B / 20 / XC4 + XD2 + XA2 amb una quantitat de
ciment de 350 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5, abocat amb bomba
(P - 11)

177,33 0,260 46,11

7 P242-DYSN m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no contaminades
per a reutilitzar dins de l'obra, amb camió de 7 t, amb un recorregut de
fins a 20 km (P - 9)

13,92 1,000 13,92

8 P2RA-EU6H m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3,
procedents d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista Europea
de Residus (P - 10)

9,77 1,000 9,77

TOTAL Título 3 01.01.01 324,14

Obra 01 Pressupost 11782 EXPLOTADOR

Capítulo 01 TREBALLS ELECTRICS

Título 3 02 ESCOMESA ELÈCTRICA

1 PG1M-IRRY u Armari prefabricat per a caixa de distribució en urbanitzacions,
homologat per la companyia Fecsa-Endesa (codi Endesa 160249),
tipus Cahors 0926850 o equivalent, amb porta metàl·lica i peana
incloses, instal·lat (P - 12)

1.113,73 2,000 2.227,46

2 PG1M-IRS7 u Caixa de distribució per a urbanitzacions CDU 400/100 BUC amb
canal seccionadora, homologada per Endesa, inclòs el
subministrament, muntatge, connexions i accessoris necessaris,
totalment instal·lada. (P - 13)

700,86 1,000 700,86

3 ESCOM0002 u Subministrament i col.locacio de canal protectora per a l'entrada i
sortida de cables de la caixa de distribucio per a urbanitzacions, tipus
Claved AC39200 (SN39214+SN39215), formada per dues peces
lliscants per adaptar-se a l'alcada final d'instal.lacio, dimensions 203
(130) x 720 x 644 (470) mm. Inclou material auxiliar de fixacio i
segellat. (P - 3)

78,75 1,000 78,75

4 ESCOM003 u Subministrament i muntatge del joc complet de cartutxos fusibles per a
la caixa de distribucio per a urbanitzacions CDU-400/100 BUC:
fusibles NH-2 gG per a les dues continuacions de linia i fusibles NH-00
gG per a les dues sortides trifasiques protegides. (P - 5)

231,53 1,000 231,53

EUR
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5 PG1M-IRS9 u Mòdul de caixa general de protecció i mesura CPM2-T/BUC-00 amb
fusibles de fins a 160A, instal·lat (P - 14)

302,91 1,000 302,91

6 ESCOM0004 u Subministrament i muntatge del joc de tres cartutxos fusibles NH-00
gG per a les bases seccionables en carga del modul de proteccio i
mesura CPM2-T/BUC-00. (P - 4)

59,85 1,000 59,85

7 PG32-129EA m Circuit trifàsic simple amb cable amb conductor d'alumini de tensió
assignada de 0,6 / 1 kV, de designació AL RV, construcció segons
norma UNE 21123-2, unipolar, de secció (3x50/1x50 mm2), classe de
reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat soterrat
(P - 17)

10,73 15,000 160,95

8 ESCOM0001 u Petit material adicional (cargols, tacos, arandeles, punteres, etiquetes)
(P - 2)

99,75 1,000 99,75

TOTAL Título 3 01.01.02 3.862,06

Obra 01 Pressupost 11782 EXPLOTADOR

Capítulo 02 TELECONTROL

1 TC0001 u Subministrament i muntatge d'armari de control i telecontrol tipus
ESP32 per a EBAR, amb envolvent de polièster IP66, placa de
muntatge, carril DIN, canaletes i bornes de connexió, equipat amb
PLC, mòduls d'entrades digitals i comunicacions Ethernet/Modbus
TCP, passarel·les i convertidors de senyal, duplicador de senyal
analògic, mòduls de relés d'interfície, font d'alimentació, bateria de
suport, proteccions magnetotèrmiques i diferencials, selector amb clau,
avisador acústic, cablejat interior, identificació. (P - 19)

4.389,10 1,000 4.389,10

2 TC0002 u Connexió de senyals entre el quadre de potència i el quadre de
telecontrol i configuració dels equips d'automatització i comunicacions
(P - 20)

430,00 1,000 430,00

3 TC0003 u Programació PLC (P - 21) 742,00 1,000 742,00

4 TC0004 u Programació SCADA (P - 22) 630,00 1,000 630,00

5 TC0005 u Esquemes elèctrics (P - 23) 262,50 1,000 262,50

6 TC0006 u Posada en Marxa i proves de funcionament (P - 24) 450,00 1,000 450,00

TOTAL Capítulo 01.02 6.903,60

Obra 01 Pressupost 11782 EXPLOTADOR

Capítulo 03 SEGURETAT I SALUT

1 SS0001 pa Partida alçada a justificar per la seguretat i salut de l'obra, segons les
condicions de l'Estudi de Seguretat i Salut, i les determinacions del Pla
de Seguretat i Salut. (P - 18)

221,80 1,000 221,80

TOTAL Capítulo 01.03 221,80

Obra 01 Pressupost 11782 EXPLOTADOR

Capítulo 04 CONTROL DE QUALITAT

1 CQ0001 pa Partida alçada per justificar control de qualitat en obra (P - 1) 221,80 1,000 221,80

TOTAL Capítulo 01.04 221,80

EUR
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NIVELL 2 :  Capítulo Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítulo 01.01  TREBALLS ELECTRICS 4.186,20

Capítulo 01.02  TELECONTROL 6.903,60

Capítulo 01.03  SEGURETAT I SALUT 221,80

Capítulo 01.04  CONTROL DE QUALITAT 221,80

Obra 01 Pressupost 11782 EXPLOTADOR 11.533,40

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
11.533,40

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1 :  Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost 11782 EXPLOTADOR 11.533,40

11.533,40

euros
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1 INTRODUCCIÓ 

Dins aquest annex, es mostra el programa de treball previst per les obres. No obstant, 
l’execució de les obres podria efectuar-se segons conveniència de l’empresa adjudicatària, 
previ vist i plau de l’Enginyer Director, sempre que es compleixin els terminis d’execució 
previstos i les condicions imposades per la Direcció Facultativa i l’explotador de la xarxa. 

2 PROGRAMA D’EXECUCIÓ DELS TREBALLS 

A continuació, es mostra el programa d’execució dels treballs. 
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Capítulo 01 TREBALLS BOMBAMENT

Título 3 01 OBRA CIVIL - POU DE BOMBAMENT

1 P22D0-52YL m2 Esbrossada del terreny de menys de 2 m, amb mitjans mecànics i
càrrega mecànica sobre camió (P - 34)

1,02 265,000 270,30

2 P261-EL43 m3 Esgotament d'excavació a cel obert, rases i pous, amb electrobomba
submergible per a un cabal màxim de 20 m3/h i alçària manomètrica
total fins a 15 mca (P - 37)

1,59 400,000 636,00

3 P2219-HP5O m3 Excavació de pou aïllat de 2 a 4 m de fondària, en terreny compacte,
amb mitjans mecànics, en Entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en
voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m
d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en
Actuacions de més de 2 1 m3 (P - 24)

25,75 50,000 1.287,50

4 P230-DAXA m2 Apuntalament i estrebada de rases i pous, de més d'1 i fins a 2 m
d'amplària, amb fusta, per a una protecció del 35% (P - 35)

21,61 40,000 864,40

5 P3Z3-D52S m2 Capa de neteja i anivellament 10 cm de gruix amb Formigó de neteja,
amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, HL-150 kg/m3/B/20, abocat des
de camió (P - 43)

14,41 6,250 90,06

6 P311-DQ6E m2 Encofrat amb plafons metàl·lics per a rases i pous de fonaments (P -
40)

23,27 10,800 251,32

7 P310-D51I kg Armadura de rases i pous AP500 S amb barres de diàmetre com a
màxim 16 mm, d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2 (P - 39)

1,98 181,575 359,52

8 P312-IDKL m3 Formigonament de rases i pous, amb Formigó per armar amb additiu
hidròfug HA - 30 / B / 20 / XC4 + XA2 amb una quantitat de ciment de
350 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5, abocat amb cubilot (P - 42)

135,78 1,485 201,63

9 OCB0004 u Subministrament i col·locació de mòdul base prefabricat de formigó
armat sense fons, de dimensions 1500 x 1500 x 1600 mm. (P - 14)

1.950,00 4,000 7.800,00

10 OCB0006 u Subministrament i col·locació de dau prefabricat de formigó armat
sense fons, de 1500 x 1500 mm amb alçada a determinar, adaptat en
obra per a l'ajust de la coronació del pou a la cota de terreny. (P - 15)

1.950,00 1,000 1.950,00

11 OCB0007 u Suplement per a l'execució en fàbrica de perforació circular en mòdul
prefabricat de formigó armat, per al pas del col·lector d'entrada DN800
i del sobreeixidor. (P - 16)

350,00 2,000 700,00

12 OCB0008 u Subministrament i col·locació de tapa prefabricada per a pou de 1500
x 1500 mm (P - 17)

955,50 1,000 955,50

13 OCB0009 u Segellat de junta horitzontal entre mòduls prefabricats mitjançant cordó
de massilla butílica hidroexpansiva allotjat a l'encaix, inclosos la neteja
prèvia de les superfícies de contacte i el repàs interior de la junta amb
morter sense retracció. (P - 18)

47,25 5,000 236,25

14 OCB0010 h Jornada de grua mòbil autopropulsada (P - 19) 145,39 10,000 1.453,90

15 OCB0022 pa Partida alçada per al transport a peu d'obra de les peces prefabricades
de formigó del pou de bombament. (P - 20)

550,00 1,000 550,00

16 OCB0024 pa Partida alçada per a la connexió estanca del tub existent de DN800 (P
- 21)

680,50 1,000 680,50

17 P782-AV01 m² Impermeabilització de parament vertical amb morter impermeabilitzant
flexible (tipus Sika Top 209 Plus Es o equivalent), bicomponent, de
base ciment amb una dotació d'1,7 kg/m²per capa aplicat en dues
capes i un gruix total no inferior a 2 mm.
Replanteig: El replanteig de les diferents zones d'actuacions descrites
als plànols es realitzarà conjuntament amb la direcció d'obra i està
inclòs a dintre del cost unitari de la partida. (P - 44)

28,65 45,000 1.289,25

18 OCB0025 u Dau de base del pou de bombament executat in situ, de formigó armat,
amb fons de formigó en massa amb pendents (P - 22)

1.942,50 1,000 1.942,50
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19 OCB0026 u Subministrament i col·locació de graó per a l’accés a l’interior del pou
de bombament (P - 23)

58,71 20,000 1.174,20

TOTAL Título 3 01.01.01 22.692,83
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Capítulo 01 TREBALLS BOMBAMENT

Título 3 02 OBRA CIVIL - REBLERT I SEGELLAT

1 P791-8A6Z m2 Impermeabilització exterior de mur de contenció de <= 3 m d'alçària
amb emulsió bituminosa, capa drenant amb làmina de drenatge
nodular de polietilè d'alta densitat i capa filtrant amb un geotèxtil,
fixada mecànicament. I2+D1 segons CTE/DB-HS 2006 (P - 45)

22,32 42,000 937,44

2 PD5L-6QAU m Drenatge amb tub circular perforat superfície interna i externa
corrugada de polietilè d'alta densitat de diàmetre 160 mm (P - 47)

10,91 8,000 87,28

3 P2253-547C m3 Reblert de rasa o pou amb graves per a drenatge de pedra calcària, en
tongades de 50 cm com a màxim (P - 30)

46,22 60,000 2.773,20

4 P312-I4OH m3 Formigonament de rases i pous, amb formigó en massa HM-20/B/20/
x0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =<
0.6, abocat amb bomba (P - 41)

145,86 14,000 2.042,04

5 P225M-IZM4 m3 Rebliment al costat de construccions o en extradós de mur de
contenció, amb terra de l'obra amb una compactació del 95% PM, en
obres d'urbanització (P - 33)

13,69 168,800 2.310,87

6 P938-DFU7 m3 Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 95% del
PM (P - 46)

37,06 142,700 5.288,46

TOTAL Título 3 01.01.02 13.439,29
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Capítulo 01 TREBALLS BOMBAMENT

Título 3 03 EQUIPAMENT

1 BOMB0005 u Subministrament i instal·lacióde boia tipus filsa amb 10 m de cable, per
al control de nivell de la instal·lació de bombeig, inclosos connexions i
accessoris necessaris. (P - 8)

227,73 3,000 683,19

2 BOMB0001 u Subministrament i instal·lació de bomba submergible per a aigües
residuals, model SULZER AS0530 o equivalent, amb cos, impulsor i
components principals en acer inoxidable AISI 316, equipada amb
impulsor tipus VORTEX de pas lliure per al bombeig d’aigües amb
partícules sòlides fins a 40 mm. Bomba vertical d’una etapa amb
motor trifàsic submergible, potència absorbida aproximada 1,7 kW,
alimentació 3 x 400 V. Inclou subministrament de bomba amb cable
elèctric de 10 m, proves de funcionament i posada en servei del
conjunt.   (P - 4)

1.843,31 2,000 3.686,62

3 BOMB0002 u Subministrament de pedestal Rp 2´´ per a bomba submergible
SULZER o equivalent, format per peu d’acoblament, guies i accessoris
necessaris per a la connexió de la bomba. (P - 5)

412,99 2,000 825,98

4 BOMB0003 u Subministrament de cadena elevadora de 7 m de longitud, càrrega
màxima 320 kg, en acer inoxidable AISI316 (P - 6)

201,18 2,000 402,36

5 BOMB0004 u Guies d’extracció en acer inoxidable AISI 316, longitud 7 m, amb
suports (P - 7)

700,00 2,000 1.400,00

TOTAL Título 3 01.01.03 6.998,15
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Capítulo 02 TREBALLS ELECTRICS

Título 3 01 OBRA CIVIL

1 P221C-DZ1E m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en
terreny compacte, amb retroexcavadora i càrrega mecànica del
material excavat (P - 26)

9,46 37,200 351,91

2 P2243-53A9 m2 Repàs de sols i parets de rases, pous i recalçats fins a 1,5 m de
fondària (P - 27)

2,10 46,500 97,65

3 PG2N-EUGV m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada (P - 53)

3,93 290,000 1.139,70

4 PG2N-EUGP m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 160 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 40 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada (P - 52)

7,23 10,000 72,30

5 PDK4-AJSB u Pericó de formigó prefabricat sense fons de 80x80 cm i fondària de 85
cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre llit de grava de 15
cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació (P - 50)

153,38 3,000 460,14

6 P2255-DPIC m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m,
amb graves per a drenatge de 5 a 12 mm, en tongades de gruix de fins
a 25 cm, utilitzant picó vibrant de combustible, amb compactació del
95% PM (P - 32)

46,76 13,950 652,30

7 PDG5-HA2I m Banda contínua de plàstic de color de 30 cm d'amplària, col·locada al
llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canalització (P - 48)

0,59 145,000 85,55

8 P2252-5491 m3 Estesa i piconatge de sòl adequat de l'obra, en tongades de 25 cm de
gruix, com a màxim, amb compactació del 95 % PM, utilitzant picó
vibrant petit, i amb necessitat d'humectació (P - 28)

11,21 23,250 260,63

9 P242-DYSN m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no contaminades
per a reutilitzar dins de l'obra, amb camió de 7 t, amb un recorregut de
fins a 20 km (P - 36)

13,92 13,950 194,18

10 P2RA-EU6H m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3,
procedents d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista Europea
de Residus (P - 38)

9,77 13,950 136,29

11 PDK1-DXAC u Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis,
recolzada, pas lliure de 700x700 mm classe B125 segons norma
UNE-EN 124, col·locada amb morter per a ram de paleta (P - 49)

180,21 3,000 540,63

12 TAP0001 u Bastiment i tapa de material compost per a pericó de registre, de 700 ×
700 mm (P - 64)

262,50 3,000 787,50

TOTAL Título 3 01.02.01 4.778,78
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Capítulo 02 TREBALLS ELECTRICS

Título 3 02 INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

1 EAP0001 u Armari prefabricat de formigó, de dimensions interiors 2.000 × 2.000 ×
480 mm (ample × alt × fons), model NA05092 de GET prefabricados o
equivalent,  totalment instal·lat. (P - 10)

2.538,10 1,000 2.538,10

2 ELEC0001 pa Subministrament i muntatge d'armari elèctric de potència per a EBAR,
envolvent de polièster reforçat IP66, amb placa de muntatge, carril
DIN, canaletes, bornes de potència, comandament i terra, proteccions
magnetotèrmiques i diferencials, protector contra sobretensions
permanents i transitòries, transformador de maniobra 230/24 Vca,
contactors, guardamotors regulables per a dues bombes, relés

4.912,54 1,000 4.912,54

EUR
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auxiliars, selector Manual-0-Automàtic, pilots lluminosos de
senyalització, cablejat interior, marcatge, identificació de bornes. (P -
11)

3 PG25-MKHS m Canal aïllant de PVC, amb 1 tapa per a distribució, de 60x230 mm,
amb 1 compartiment, de color blanc, resistència a la penetració
d'objectes sòlids IP2X, protecció mecànica contra impactes IK10, no
propagador de la flama, obertura de la tapa amb eina especial, de
temperatura de servei de -5ºC a +60 °C, d'acord amb la norma
UNE-EN 50085-2-1, en forats d'obra (P - 51)

37,47 4,000 149,88

4 PG2N-17I7C m Tub flexible corrugat de PVC, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i
no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a
compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat com
a canalització soterrada (P - 54)

0,68 13,000 8,84

5 PG33-E6NE m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de
designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4,
tetrapolar, de secció 4x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines,
classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN
50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P - 56)

4,48 40,000 179,20

6 PG33-E6KD m Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de
designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4,
tripolar, de secció 3x1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines,
classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN
50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P - 55)

2,23 60,000 133,80

7 PGD5-61UP u Xarxa de connexió a terra amb 4 piquetes d'acer, de 2000 mm de
llargària, de d 14 mm, amb recobriment de coure de 300 µm i clavades
a terra, inclou la caixa estanca de comprovació de PVC col·locada
superficialment i conductor de coure nu de 35 mm2 de secció (P - 58)

264,96 1,000 264,96

8 ELEC0007 pa Partida alçada per a la legalització de la instal·lació elèctrica de baixa
tensió (P - 12)

1.260,00 1,000 1.260,00

9 PG33-E6NK m Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de
designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4,
tetrapolar, de secció 4x10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines,
classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN
50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P - 57)

14,11 130,000 1.834,30

TOTAL Título 3 01.02.02 11.281,62
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Capítulo 03 VALVULERIA

Título 3 01 OBRA CIVIL

1 P221B-EL73 m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte
(SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora de combustible i amb les
terres deixades a la vora (P - 25)

6,05 9,419 56,98

2 P2253-5479 m3 Reblert de rasa o pou amb graves per a drenatge de pedra calcària, en
tongades de 25 cm com a màxim (P - 29)

46,58 0,966 45,00

3 P230-DAXA m2 Apuntalament i estrebada de rases i pous, de més d'1 i fins a 2 m
d'amplària, amb fusta, per a una protecció del 35% (P - 35)

21,61 17,160 370,83

4 ARQ0001 u Subministrament i col.locacio d'arqueta prefabricada o d'obra de
formigo armat de dimensions interiors 1,50 x 1,30 m i 1,50 m. (P - 1)

2.850,00 1,000 2.850,00

5 ARQ0002 u Subministrament i col.locacio de bastiment i tapa de registre. (P - 2) 567,00 1,000 567,00

6 P2255-DPGP m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material
seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25
cm, utilitzant picó vibrant de combustible, amb compactació del 95%
PM (P - 31)

21,34 2,544 54,29

7 P242-DYSN m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no contaminades
per a reutilitzar dins de l'obra, amb camió de 7 t, amb un recorregut de
fins a 20 km (P - 36)

13,92 8,250 114,84

EUR
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8 P2RA-EU6H m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3,
procedents d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista Europea
de Residus (P - 38)

9,77 8,250 80,60

9 OC0001 u Perforació de tub de formigó armat de col·lector per a pas de
canonada DN80, amb mitjans mecànics (corona diamantada). (P - 13)

450,00 1,000 450,00

10 ARQ0003 pa Passamur estanc per a canonada de DN50 a DN80 mm, col·locat i
segellat sobre paret d'arqueta prefabricada (P - 3)

189,00 1,000 189,00

TOTAL Título 3 01.03.01 4.778,54
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Capítulo 03 VALVULERIA

Título 3 02 EQUIPAMENT

1 PN82-DAOQ u Vàlvula de retenció de bola segons norma UNE-EN 12334, amb
brides, de 50 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal,
cos de fosa grisa EN-GJL-250 (GG25) amb recobriment de resina
epoxi (150 micres) i bola d'alumini recoberta de cautxú nitril (NBR),
muntada en pericó de canalització soterrada (P - 61)

98,72 2,000 197,44

2 PNZ0-36DG u Carret extensible de desmuntatge amb brides, amb virolla interior i
exterior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), junt d'estanquitat d'etilè
propilè diè (EPDM), revestiment de resina epoxi (150 micres), de 50
mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, muntat en
pericó de canalització soterrada (P - 62)

139,04 2,000 278,08

3 PN12-DPOL u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 50 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7
(GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de
fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021
(AISI 420), amb accionament per volant de fosa, muntada en pericó de
canalització soterrada (P - 59)

122,01 2,000 244,02

4 PN12-DPOT u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 80 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7
(GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de
fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021
(AISI 420), amb accionament per volant de fosa, muntada en pericó de
canalització soterrada (P - 60)

210,99 1,000 210,99

5 VALV0001 pa Caldereria des de bomba fins a canonada d'impulsió amb acer
Inoxidable AISI 316L de DN 50 mm i DN 80 mm. Amb corbes, tes,
cons, unions,  brides, cargoleria, tubs guia i petit material.
Inclou muntatge, obra civil per formació de passamurs, peces
especials i petit material.
(P - 65)

3.026,80 1,000 3.026,80

TOTAL Título 3 01.03.02 3.957,33
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Capítulo 04 SEGURETAT I SALUT

1 SS0001 pa Partida alçada a justificar per la seguretat i salut de l'obra, segons les
condicions de l'Estudi de Seguretat i Salut, i les determinacions del Pla
de Seguretat i Salut. (P - 63)

1.358,53 1,000 1.358,53

EUR
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TOTAL Capítulo 01.04 1.358,53
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Capítulo 05 CONTROL DE QUALITAT

1 CQ0001 pa Partida alçada per justificar control de qualitat en obra (P - 9) 1.358,53 1,000 1.358,53

TOTAL Capítulo 01.05 1.358,53

EUR
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NIVELL 2 :  Capítulo Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítulo 01.01  TREBALLS BOMBAMENT 43.130,27

Capítulo 01.02  TREBALLS ELECTRICS 16.060,40

Capítulo 01.03  VALVULERIA 8.735,87

Capítulo 01.04  SEGURETAT I SALUT 1.358,53

Capítulo 01.05  CONTROL DE QUALITAT 1.358,53

Obra 01 Pressupost 11782 70.643,60

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
70.643,60

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1 :  Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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MEMÒRIA VALORADA PER A LA INSTAL·LACIÓ D´UNA ESTACIÓ DE BOMBAMENT D´AIGÜES RESIDUALS AL PASSEIG DEL
RIU DE MANRESA

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.......................................................................... 70.643,60

13 % Despeses generals SOBRE 70.643,60...................................................................... 9.183,67

6 % Benefici industrial SOBRE 70.643,60.......................................................................... 4.238,62

Subtotal 84.065,89

21 % IVA SOBRE 84.065,89............................................................................................... 17.653,84

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 101.719,73

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( CENT UN MIL SET-CENTS DINOU EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS )

L´enginyer responsable del projecte
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  R = V / I s


  R = 24 V / 0 , 03 A   =   800 Ω .  


  R = 24 V / 0 , 3 A   =   80 Ω .  

