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ACTA D’INICIACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DE LES OBRES DEL 
PROJECTE CONSTRUCTIU “ORDENACIÓ CRUÏLLA ENTRE LA CARRETERA BV-
4131 (PK 8+850) I LA CARRETERA BV-4132Z (PK 0+365). TM CASSERRES.” 
 

 

Promotor Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat 

Núm. d’expedient 2025/52929 

 
 
Aquest acte té per objecte donar compliment al que estableix l’article 116.1 de la Llei 
9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a 
l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 
2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (en endavant, LCSP). Aquest article 
assenyala que la subscripció de contractes per part de les administracions públiques 
requereix la tramitació prèvia de l’expedient corresponent, que ha d’iniciar l’òrgan de 
contractació motivant la necessitat del contracte en els termes que preveu l’article 28 de 
la LCSP i que s’ha de publicar en el perfil de contractant. 
 
La Diputació de Barcelona és l’Administració que ostenta la titularitat de les carreteres 
BV-4131 i BV-4132z, gestionades a través de la Gerència de Serveis d’Infraestructures 
Viàries i Mobilitat, i un dels seus objectius principals consisteix en la millora de la 
seguretat viària de la xarxa de carreteres locals. 
 
La carretera BV-4131 forma part de la xarxa local amb calçada única i doble carril de 
circulació. 
 
Actualment, en l’àmbit del projecte hi ha una problemàtica de seguretat perquè els veïns 
creuen la carretera, en aquest tram amb molt trànsit de vehicles, sense cap 
senyalització. 
 
Al PK 8+850 hi ha un encreuament entre aquesta mateixa carretera, el carrer Major, la 
ctra. BV-4132z i el carrer Sant Salvi. Aquest encreuament es dona en una calçada única 
amb doble sentit de circulació i molt transitada. 
 
El carrer Major i el carrer Sant Salvi disposen de voreres a ambdós costats que queden 
interrompudes a l’arribar a la Ctra. BV-4131, generant un problema de seguretat vial 
entre els vianants que tenen intenció de creuar la carretera i els vehicles que hi transiten. 
 
A banda de no disposar de cap pas de vianants ni de cap mena de senyalització, 
l’encreuament en aquest punt no disposa tampoc d’il·luminació suficient. 
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Per tal de millorar les característiques d’aquesta via, des del Servei de Millora i 
Humanització Viària, adscrit a la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i 
Mobilitat, s’ha redactat el projecte constructiu “Ordenació cruïlla entre la carretera BV-
4131 (PK 8+850) i la carretera BV-4132z (PK 0+365). TM Casserres.” 
 
L’àmbit d’actuació queda comprès en la cruïlla entre la carretera BV-4131 en el PK 
8+850 i la carretera BV-4132z en el PK 0+365 al terme municipal de Casserres. Aquest 
àmbit és correspon, segons el nomenclàtor municipal, amb la carretera de Casserres 
encreuament amb l’antiga carretera de Casserres a Gironella. 
 
L’objectiu principal de l’actuació és incrementar de manera significativa la seguretat 
viària, mitjançant actuacions que redueixin els riscos per a vianants i vehicles; renovar i 
garantir-ne un ús més funcional i accessible; i dur a terme una actualització integral de 
la xarxa de serveis existent, adequant-la a les necessitats actuals en benefici de tots els 
usuaris de la via. 
 
D’acord amb l’article 28.1 de la LCSP, les entitats del sector públic no poden subscriure 
contractes que no siguin els necessaris per complir i dur a terme els seus fins 
institucionals. A aquest efecte, la naturalesa i extensió de les necessitats que es 
pretenen cobrir mitjançant el contracte projectat, així com la idoneïtat del seu objecte i 
contingut per satisfer-les, s’ha de determinar amb precisió, i se n’ha de deixar constància 
en la documentació preparatòria, abans d’iniciar el procediment encaminat a la seva 
adjudicació. 
 

La competència d’aquest acte, atribuïda en primer terme al Diputat delegat  
d’Infraestructures, Equipaments i Patrimoni Arquitectònic, d’acord amb l’apartat 4.1.a) 
de la Refosa 1/2024, sobre competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de 
Barcelona, diferents del Ple (Mandat 2023-2027), aprovada per Decret de la Presidència 
núm. 16308/23, de 19 de desembre, publicat al BOPB de data 21 de desembre de 2023. 
 
Atès que el contracte que es vol iniciar és idoni per satisfer les necessitats exposades i 
es dona compliment a les finalitats pròpies de la Diputació de Barcelona,  
 
DISPOSO: 
 
 

- Que s’iniciï l’expedient de contractació relatiu a les obres del Projecte constructiu 
“Ordenació cruïlla entre la carretera BV-4131 (PK 8+850) i la carretera BV-4132z 
(PK 0+365). TM Casserres.” 

 

- Que s’elabori la memòria justificativa de la configuració de l’expedient, així com la resta 
de documents necessaris per tramitar l’expedient esmentat. 
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Metadades del document

Tipologia documental
2025/0052929

Tipus documental Acta

Núm. expedient

Títol Acta Inici Cruïlla BV-4131 i BV-4132z TM Casserres

Signatari Acte Data acte

Signatures

Diputat delegat
d'Infraestructures,
Equipaments i Patrimoni
Arquitectònic

Marc Castells Berzosa(TCAT) Signa 31/07/2026 11:02
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