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f266b17c-5b37-41cd-a9be-4d6def011c0e 

CONTRACTACIÓ de les obres de l’execució de les obres del “Projecte 
d’urbanització d’un tram de l’antiga carretera de Ribes i de la carretera de 
Centelles, en el front de la UA-2 fins a enllaçar amb l’itinerari de vianants i 
bicicletes de la crtra. C-1413b”.  
 
Informe d’estabilitat pressupostaria respecte a la contractació de les obres. 
 
En base als principis d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera que exigeix 
l’article 7.3 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i 
sostenibilitat financera. S’informa el següent: 
 
 
Respecte a les repercussions econòmiques que pot representar la posada en 
funcionament del contracte, d’acord amb el que estableix la disposició addicional 
tercera de la Llei 9/2017 de contractes del sector públic, i a fi de quantificar les 
despeses econòmiques, i conèixer les implicacions econòmiques que se’n puguin 
derivar a efectes pressupostaries, cal dir que d’acord amb l’informe emès per 
l’arquitecte municipal, no es preveu cap increment dels costos de manteniment, neteja 
i energètics derivats de l’esmentada obra i per tant no es preveu cap afectació en el 
compliment del principi d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. 
 
 


