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1.- GENERALITATS 
 

El present Plec de Prescripcions Tècniques, que formarà part del contracte, 
té la finalitat de descriure els treballs a desenvolupar i enumerar les matèries 
que han d’esser objecte d’estudi, definir les condicions, directrius i criteris 
tècnics generals que han de servir de base per a la realització dels treballs 
encarregats, i concretar la redacció i presentació dels diferents documents 
en la realització dels quals ha d’intervenir el Projectista Adjudicatari, perquè 
els treballs, un cop quedi garantida i assegurada la seva qualitat, coherència 
i homogeneïtat, puguin ésser acceptats i rebuts pel Consorci Corporació 
Sanitària Parc Taulí (d'ara en endavant CCSPT). 

 
 

2.- OBJECTE DE LA LICITACIÓ 
 

L’objecte de la licitació és la contractació de les OBRES D'EXECUCIÓ DE LES 
INSTAL·LACIONS PER A LA MILLORA DEL TRACTAMENT DE LES 
AIGÜES RESIDUALS DE L'HOSPITAL PARC TAULÍ DE SABADELL. 
 
Les obres consisteixen en la implementació del procés de tractament de les 
aigües residuals de l’Hospital Parc Taulí. Per a això, s’ha dut a terme la 
implantació d’un pou de bombament a l’estació de desbast existent, la 
instal·lació dels col·lectors de pujada i l’emplaçament de la nova planta de 
tractament sobre una llosa de formigó de 20 x 9 m, amb els contenidors i 
equips de procés disposats sobre aquesta plataforma. 

 
El projecte es situa a l’est de l’Hospital Parc Taulí, al terme municipal de 
Sabadell, a la comarca del Vallès Occidental. 
Per minimitzar les afectacions, les principals actuacions es realitzaran en vial 
urbà, amb excepció de la planta de tractament. 

 
 

2.1.- Abast de la 
licitació 

 
L’abast de la licitació comprenen els següents treballs: 
 
1.  Execució material de les obres definides al projecte en 

licitació 
Caldrà que presenti al finalitzar l’obra tota la documentació 
definida al contracte. 

 
Condicions particulars punts 1: 
L’adjudicatari vetllarà durant el desenvolupament de l’obra dels 
aspectes tècnics, estètics, urbanístics i mediambientals, de 
conformitat amb el projecte que definirà la llicència d’edificació, altres 
autoritzacions preceptives i les condicions del contracte, amb 
l’objectiu d’assegurar la seva adequació al fi proposat. 
Tanmateix i dins de les seves funcions d’execució de les obres i 
instal·lacions l’adjudicatari assumirà el control quantitatiu i qualitatiu 
de la construcció, coordinació i organització dels treballs, 
presentació mensual de les certificacions d’obra realitzades a la 
Direcció d’obra per a la seva aprovació i l’elaboració i subscripció de 
la documentació final d’obra. 
Els professionals integrants de l’equip tècnic hauran d’ajustar-se en 
el desenvolupament dels seus treballs a les tasques pròpies 
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establertes per la legislació vigent reguladora de les seves 
professions, així com a les normes col·legials i deontològiques 
aplicables, en definitiva, s’hauran de regir pel principi de la bona 
pràctica professional, responent de la qualitat tècnica tant del 
Projecte com de la Direcció Tècnica de les obres. 
L’adjudicatari disposarà d’un tècnic qualificat amb presència els 
festius o caps de setmana que siguin necessaris per actuacions 
puntuals i que per criteri del CCSPT no es puguin desenvolupar en 
jornada laboral, aquesta condició serà vàlida tota l’obra, des de l’acta 
de replanteig fins al certificat final d’obra, liquidació i finalització dels 
repassos pendents si és el cas.(sense perjudici de les visites i 
inspeccions de la resta de personal de l’adjudicatari que siguin 
necessàries setmanalment i/o extraordinàriament a requeriment del 
CCSPT) 
 

2. Execució de mostres segons requeriments de la DF segons les 
prescripcions tècniques del projecte. Aquesta feina ha de servir a tots els 
integrants de l’obra per agilitzar les feines posteriors. 

 
3. Documentació As-built: Caldrà que faci entrega a la Direcció facultativa de 

tota la documentació que es relaciona a continuació en un sol arxiu a mode de 
“Llibre de la instal·lació”: 

 
 

a. INSTAL·LACIONS  
i. Documentació “as built” de totes les instal·lacions (quadres 

elèctrics, circuits, connexions i escomeses, ventilació, 
climatització...). 

ii. Esquemes unifilars amb indicació de les seves seccions i 
quadres elèctrics segons RBT. 

iii. Esquemes de principi de totes les instal·lacions 
iv. Pla de formació del personal de manteniment de tots aquells 

equipaments i/o sistemes que ho requereixin (serà necessari 
lliurar dues còpies del manual i del manual de l’usuari, tant en 
format imprès com digital) 

v. Manuals del fabricant, manuals d’ús, manuals de manteniment 
i certificats del fabricant de tots els equips instal·lats. 

vi. Relació d’equipament i components del sistemes instal·lats. 
b. OBRA CIVIL 

i. Els resultats del control de qualitat realitzat.  
ii. Fitxes tècniques / homologacions / DIT’S de 

tots els materials instal·lats 
iii. Certificat de subministrament i instal·lació 

de qualificacions al foc de tots els materials 
requerits.  
 
 

c. Documentació específica d’instal·lacions: Caldrà que faci entrega a 
la Direcció facultativa de tota la documentació que es relaciona a 
continuació: 

i. INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I D’IL·LUMINACIÓ 
ii. Certificat instal·lació elèctrica, antic butlletí, ( BT) de la zona 

nova i/o modificada. 
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iii. Acta favorable per EAC de BT de la zona nova, d’acord al 
projecte executiu realitzat 

iv. Projecte executiu actualitzat a la certificació final d’obra. 
v. Declaració de responsable de la instal·lació firmada 
vi. Totes les taxes de Indústria aniran a càrrec de la constructora o 

de la instal·ladora, mai a nom de CCSPT 
vii. En els casos que les inspeccions hagin estat desfavorables, hi 

haurà un període màxim de 15 dies per resoldre les esmenes i 
entrar les respostes a les EIC, independentment dels terminis 
que es fixin a les pròpies actes d’inspecció. 

viii. CONDICIONAMENT D’AIRE I VENTILACIÓ 
ix. Projecte executiu actualitzat a la certificació final d’obra. 
x. Es lliurarà la documentació escrita pertinent que requereix el 

RITE , en base al dimensionament segons projecte executiu 
realitzat 

xi. Totes les taxes de Indústria aniran a càrrec de la constructora o 
de la instal·ladora. 

xii. En els casos que les inspeccions hagin estat desfavorables, hi 
haurà un període màxim de 15 dies per resoldre les esmenes i 
entrar les respostes a  
les EIC, independentment dels terminis que es fixin a les pròpies 
actes d’inspecció. 

 
 

4. Documentació As-built en BIM (REVIT): El projecte haurà de ser 
desenvolupat amb metodologia  BIM (REVIT) seguint les següents 
especificacions. Caldrà que faci entrega a la Direcció facultativa de tota la 
documentació: 

a. :Objectius BIM: 
i. Facilitar la interpretació del projecte i la comunicació entre els 

agents 
ii. Garantir la coordinació entre disciplines durant el projecte 
iii. Millorar el monitoratge de l’avanç del projecte 
iv. Millorar la gestió de canvis en el projecte 
v. Facilitar la gestió de la instal·lació i la infraestructura durant la 

seva operació 
b. Usos BIM: 

i. Modelat BIM de totes les fases del projecte segons indicacions 
del EIR proporcionat a l’empresa adjudicatària 

ii. Generació de documentació i plànols vinculats al model BIM 
iii. Coordinació de col·lisions entre les diferents disciplines 
iv. Extracció de quantitats i valors significatius per a control de 

costos 
v. Extracció de superfícies útils i construïdes 
vi. Generació del model As-Built 

 
c. Lliurables: 

i. Pla d’execució BIM (BEP) seguint les indicacions del EIR 
ii. Models BIM en format natiu (Revit 2021) i OpenBIM (IFC) 
iii. Documentació gràfica generada a partir del model 
iv. Informe de coordinació de col·lisions 
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5. Documentació As-built en CAD El projecte també haurà de ser entregat amb 
autocad. Caldrà que faci entrega a la Direcció facultativa de tota la 
documentació. 

 
 

6. Gestió d’instal·lacions: : electricitat, il·luminació, condicionament d’aire, 
protecció al foc, cablejat estructurat de dades, etc: 
 

a. En tots aquells sistemes que estiguin regulats, controlats o 
automatitzats cal presentar: 

i. Documentació gràfica on es reflecteixi la integració de la nova 
instal·lació a la existent. 

ii. Manuals d’ús, regulació i control. 
iii. Pla específic de formació del personal de manteniment. 

 
 
 

3.- VERIFICACIONS 
PRÈVIES 

 
Es consideraran inclosos dins els treballs d’aquesta licitació, els 
replantejaments i les verificacions prèvies necessàries per tal de comprovar 
“in situ” les previsions fetes en el Projecte en allò que pertoca a punts 
d’interès o singulars. 

 
En particular caldrà tenir en compte els següents criteris per a realitzar els 
treballs contractats: 

 
1. Existència de serveis afectats i/o servituds: línies elèctriques, línies 

telefòniques, conduccions soterrades, conduccions de gas, 
conduccions de climatització, desguassos, estructures, etc. 

2. Aplicació de la normativa vigent (urbanística, mediambiental, etc.). 
3. Dades i ubicació dels diferents punts de connexió corresponents a 

totes les instal·lacions i serveis necessaris (electricitat, aigua, gas, 
sanejament, etc.) així com el seu recorregut dins de l’àrea 
d’actuació. 

 
 

4.- AUTORIA DELS TREBALLS 
 

L’autoria dels treballs objecte del contracte recau en l’Adjudicatari. 
 

L’Adjudicatari es responsabilitza plenament de les solucions executades, 
llevat que hagi fet constar de manera fefaent i per escrit, la seva 
disconformitat amb algun (o alguns) dels criteris o solucions que hagin estat 
establerts pel CCSPT. 
 
L’adjudicatari haurà de subscriure una pòlissa d’assegurança de 
responsabilitat civil per riscos professionals, vigent des de la data d’inici 
d’execució del contracte fins a la finalització del termini de garantia de l’obra, 
per import no inferior al valor estimat del contracte. 
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Caldrà aportar un document acreditatiu de l'existència d'una assegurança de 
responsabilitat civil per riscos professionals que garanteixi el manteniment 
de la seva cobertura durant tota l'execució de l'esmentat contracte. així com 
aportar el compromís de la seva renovació o pròrroga que garanteixi el 
manteniment de la seva cobertura durant tota l’execució del contracte 
 

El termini de garantia serà mínim de 1 any, a comptar des de la data de recepció 
de les obres. 
 
 
 

5.- PRESSUPOST DE LICITACIÓ 
 

 PEM 
Instal·lació tractament 
aigües residuals 507.247,81 € 

Total 507.247,81 € 
 

 
Aquests preus inclouen els Drets de Visat, Intervenció i Assegurances que 
esdevinguin de les responsabilitats civils professionals de tots els treballs que 
es liciten. 

 
 

6.- TERMINIS D’EXECUCIÓ 
 

Les obres tenen un temps d’execució de 8 mesos. 
 
 
7.- TERMINIS DE PAGAMENT 

 
Els treballs es facturaran en aconseguir l’objecte pel que han estat 
encarregats, d’acord amb els següents criteris: 
 
 

Treball Termini lliurement 

Execució material de les obres 

Amb certificacions 
mensuals aprovades 

per la DF 
 
 
 

8.- PENALITATS 
 
D’acord el que estableix la Llei 9/2017 de 8 de novembre de Contractes del 
Sector Públic, en cas d’incompliment de les obligacions contractuals per part 
de l’empresa contractista es podran imposar les penalitats següents: 
 
1. Retard en el termini d’execució de les obres 

En cas de demora en el compliment del termini total d’execució del 
contracte, establert en 158 dies hàbils, s’aplicarà la penalitat prevista a 
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l’article 193 de la LCSP, consistent en 0,60 euros per cada 1.000 euros 
del preu del contracte, IVA exclòs, per cada dia de retard. 

2. Incompliment de terminis parcials o del pla d’obra 
En cas d’incompliment dels terminis parcials o del calendari d’execució 
dels treballs aprovats en el pla d’obra, es podrà imposar una penalitat del 
0,10 % del preu del contracte per cada setmana de retard. 

3. Incompliment de les condicions especials d’execució de caràcter 
ambiental 
En cas d’incompliment de les obligacions relatives a la gestió adequada 
dels residus generats durant l’execució de les obres, inclosa la recollida 
selectiva i la seva gestió mitjançant gestors autoritzats, es podrà imposar 
una penalitat de l’1 % del preu del contracte. 

4. Incompliment de les obligacions en matèria de seguretat i salut 
L’incompliment de les obligacions derivades del pla de seguretat i salut 
de l’obra o de la normativa aplicable en aquesta matèria podrà comportar 
la imposició d’una penalitat de l’1 % del preu del contracte, sens perjudici 
de les responsabilitats que puguin correspondre. 

5. Execució defectuosa de les obres 
En cas que es detectin deficiències en l’execució dels treballs o en els 
materials emprats, i aquestes no siguin corregides dins el termini 
establert per la direcció facultativa, es podrà imposar una penalitat del 2 
% del preu del contracte, sense perjudici de l’obligació del contractista de 
procedir a la seva reparació. 

6. Incompliment en el lliurament de la documentació final d’obra 
El contractista haurà de lliurar, en el termini establert per la direcció 
facultativa o en el moment de finalització de les obres, la documentació 
final d’obra, incloent-hi, entre d’altres, la documentació as-built, manuals 
d’ús i manteniment de les instal·lacions, certificats dels materials i equips 
instal·lats, així com qualsevol altra documentació tècnica exigida en el 
projecte o en els plecs. En cas d’incompliment en el lliurament d’aquesta 
documentació o de lliurament incomplet o incorrecte que no sigui 
esmenat dins del termini indicat per la direcció facultativa, es podrà 
imposar una penalitat de l’1 % del preu del contracte. 



 

 

 


