
DOCUMENT

INF
ÒRGAN

MEDI AMBIENT
EXPEDIENT

1379-000002-2026

Codi Segur de Verificació:
    13aacbac-cfd4-4e48-8bf8-3150d7d62f25
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01081000_2026_29571449
Data d'impressió: 13/10/2026 10:24:23
Pàgina 1 de 25

SIGNATURES

1.- CRISTINA BADELL PALAU (TCAT) (Tècnica de Medi Ambient), 07/10/2026 14:25
A

JU
N

T
A

M
E

N
T

  D
'O

LE
R

D
O

LA
A

qu
es

t d
oc

um
en

t é
s 

un
a 

cò
pi

a 
au

tè
nt

ic
a 

de
l d

oc
um

en
t e

le
ct

rò
ni

c 
or

ig
in

al
.

Ì
13
aa
cb
ac
-c
fd
4-
4e
48
-8
bf
8-
31
50
d7
d6
2f
25
7Î

 

 

Na Cristina Badell Palau, en qualitat de tècnica de medi ambient d’aquest Ajuntament, 
en els aspectes exclusius de la seva competència, i a petició de la Corporació, emet el 
següent:  
   

INFORME JUSTIFICATIU DE LA NECESSITAT DE LICITACIÓ + PLEC DE 
PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES DEL CONTRACTE PER A LA CONSERVACIO 
DE LA INFRAESTRUCTURA ESTRATEGICA DE PREVENCIO D’INCENDIS 
FORESTALS PREVISTA AL PLA DE PREVENCIÓ D’INCENDIS (PPI) 
 
Expedient: X2026000227 
Interessat: Ajuntament d’Olèrdola 
Assumpte: Contractació per a la conservació de la infraestructura estratègica de 
prevenció de incendis forestals prevista al Pla de Prevenció d’Incendis (PPI) 
Tipus de Procediment: Obert simplificat abreujat 
 

 
 

1. Antecedents 
2. Objecte del contracte 
3. Justificació de la necessitat  
4. Preu 
5. Durada del contracte  
6. Criteris de valoració 
7. Obres a realitzar 
8. Obligacions de l’adjudicatari 
9. Condicions especials de contracte 
10. Subrogació 
11. Modificació del contracte 
12. Subcontractació  
13. Lloc de prestació dels serveis 
14. Criteris de solvència 
15. Protecció de dades de caràcter personal 
16. Planificació preventiva en cas de concurrència empresarial 
17. Termini de garantia del contracte 
18. Règim de pagament 
19. Revisió de preus 
20. Assegurances 
21. Delegació i personal d’obra del contractista 
22. Senyalització de les obres  
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1. Antecedents 
 
Olèrdola és un municipi catalogat d'alt risc d'incendi, segons el Decret 64/1995, de 7 de 
març, pel qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis forestals. 
 
L’article 17.3 d’aquesta norma, estableix l’obligació de les entitats locals situades en 
zones d’alt risc d’incendi forestal de disposar d’un pla de prevenció d’incendis forestals 
en els termes que estableix l'article 40 de la Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de 
Catalunya, el qual s'inclourà en el Pla d'actuació municipal, una vegada hagi estat 
homologat per la Comissió de Protecció Civil de Catalunya. 
 
Els articles 40.1 i 40.2 de la Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya, 
estableixen que les entitats locals situades en zones d'alt risc d'incendis forestals han 
de disposar d'un Pla de Prevenció d'Incendis Forestals per a llur àmbit territorial, que ha 
de contenir les mesures operatives i administratives a prendre i els equips i les 
infraestructures a crear, per a defensar-se dels incendis forestals i disminuir-ne el risc. 
 
El Pla municipal de prevenció d’incendis forestals 2024-2029, va ser redactat per 
l’Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals i Desenvolupament Agrari 
de la Diputació de Barcelona.  
 
El Ple de l’Ajuntament d’Olèrdola, en data 4 de febrer de 2025, va adoptar l’acord 
d’aprovació inicial del Pla municipal de Prevenció d’Incendis forestals (PPI) del terme 
municipal d’Olèrdola pel període 2025 -2029, elaborat per l'Oficina Tècnica de Prevenció 
Municipal d'Incendis Forestals i Desenvolupament Agrari (OTPMIFDA) de l'Àrea 
d'Infraestructures i Espais Naturals de la Diputació de Barcelona. 
 
L’anunci d’aprovació inicial es va publicar a la Seu electrònica de l’Ajuntament el dia 10 
de febrer de 2025, i al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) (CVE 
202510030988) i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) (núm. 9354), el 
dia 19 de febrer de 2025. 
 
El Pla de Prevenció d’Incendis forestals 2025 -2029 es considera definitivament aprovat, 
sense necessitat de cap altre tràmit el dia 3 d’abril de 2025. 
 
El 3 de juny de 2025, amb registre d’entrada E2025004074, la Direcció General de 
Boscos i Gestió del Medi del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació 
de la Generalitat de Catalunya , ens tramet la resolució d’aprovació del Pla Municipal de 
Prevenció d'Incendis Forestals d’Olèrdola núm. PIF 402 vigent fins el 31 de desembre 
de 2029. 
 
Tot i que el PPI entregat per la Diputació de Barcelona comprenia les anualitats 2024–
2029, la darrera licitació per a la conservació de la infraestructura estratègica de 
prevenció d’incendis forestals incloïa també les anualitats 2024 i 2025. En 
conseqüència, aquesta nova licitació correspondrà a les anualitats 2026–2029. 
 
Anualment, la Diputació de Barcelona aprova les concessions del fons de prestació 
“Conservació de camins i punts d’aigua del Pla municipal de prevenció d’incendis 
forestals (PPI)” d’acord amb la dotació econòmica disponible, que en les darreres 
anualitats ha estat de 2.000.000 d’euros. 
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La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en data 13 de novembre de 2025, va 
aprovar les concessions del fons de prestació “Conservació de camins i punts d’aigua 
del Pla municipal de prevenció d’incendis forestals (PPI)”, en el marc de la convocatòria 
del Catàleg 2026 del Pla de concertació de la Xarxa de Governs Locals 2024-2027, tot 
determinant l’aportació corresponent al municipi d’Olèrdola per a l’execució de les 
actuacions previstes per a aquesta anualitat. 
 
2. Objecte del contracte 

 
El present contracte té per objecte l’execució de les obres de conservació de la 
infraestructura estratègica de prevenció d’incendis forestals prevista al Pla de Prevenció 
d’Incendis (PPI) corresponents a les anualitats 2026–2029 al terme municipal 
d’Olèrdola. 
 
La finalitat del pla i d’aquesta licitació és garantir la reparació i conservació dels vials 
que formen part de la Xarxa Viària Bàsica (en endavant XVB) de prevenció d’incendis 
forestals del municipi, assegurant que es troben en condicions òptimes de transitabilitat, 
eficiència operativa i seguretat viària. Aquests vials han de permetre el correcte accés 
tant als mitjans terrestres de prevenció i extinció d’incendis forestals com als veïns i 
altres usuaris en situacions de necessitat. 
 
Així mateix, les actuacions inclouen treballs silvícoles complementaris, com ara la 
desbrossada i eliminació de vegetació a les vores dels camins per mantenir-ne la 
practicabilitat i la tala selectiva d’arbres en determinats trams per a l’establiment i 
manteniment de la franja auxiliar de trànsit (FAT).  
 
Els principals objectius perseguits en aquest contracte son els següents:  
 

- Conservació estructural dels vials: Mantenir l’estructura i el traçat dels vials de la 
XVB, evitant l’aparició de processos erosius que puguin provocar la pèrdua de 
sòl i generar situacions de risc.  

- Seguretat de les persones i béns: Garantir la seguretat de les persones, així com 
la protecció de les propietats públiques i privades.  

- Homogeneïtat territorial: Assegurar una execució homogènia dels treballs a tot 
el territori, d’acord amb els criteris i requeriments tècnics de prevenció i extinció 
d’incendis forestals. 

- Eficiència en la gestió: Optimitzar els recursos destinats a la conservació i 
arranjament dels vials, tenint en compte el cost dels diferents cicles de 
manteniment associats als treballs objecte del contracte. 

 
No es considera la divisió en lots del present contracte, malgrat el que preveu l’article 
99.3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP), atesa 
la naturalesa de les actuacions objecte del mateix. Les obres de conservació de la 
infraestructura estratègica de prevenció d’incendis forestals (PPI) constitueixen una 
unitat funcional indivisible, en tant que formen part d’un sistema viari continu, 
interdependent i essencial per garantir una resposta eficaç davant el risc d’incendi 
forestal.  
 
La possible divisió en lots podria comportar, problemes de coordinació entre diferents 
contractistes, riscos d’incoherències tècniques en l’execució de les actuacions, 
dificultats en la planificació i gestió global dels treballs i afectacions negatives sobre la 
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continuïtat i funcionalitat de la XVB. Tot això podria comprometre l’eficàcia del sistema 
de prevenció d’incendis forestals i la seguretat en l’ús dels vials. 
 
D’altra banda, la contractació unitària permet, una gestió més àgil i eficient del contracte, 
la reducció dels terminis d’execució, l’evitació de retards derivats de la intervenció de 
múltiples adjudicataris, l’obtenció d’economies d’escala, la reducció de costos indirectes 
(coordinació, seguiment, seguretat i salut) i l’evitació de duplicitats en mitjans materials 
i humans.  
 
Per tot l’exposat, es considera degudament justificat que les prestacions objecte del 
contracte no poden ser executades de manera independent sense menyscabar la 
correcta execució de les obres, raó per la qual no es preveu la divisió del contracte en 
lots, d’acord amb el que disposa l’article 99.3 de la LCSP. 
 
Els codis CPV del contracte son el següents: 
 

- 45111200-0 Treballs d’explanació i neteja del terreny. 
- 77200000-2 Treballs forestals 

 
La persona responsable del contracte és la tècnica de Medi Ambient. 
 
3. Justificació de la necessitat 

 
El municipi d’Olèrdola, d’acord amb la legislació vigent, està obligat a disposar d’un Pla 
de Prevenció d’Incendis Forestals (PPI).  
 
El PPI conté el conjunt de previsions i mesures que cal adoptar per a la millora i 
conservació de les infraestructures i elements del territori necessaris per reduir el 
nombre d’incendis forestals, limitar-ne la propagació o minimitzar-ne les conseqüències.  
 
Aquest Pla programa anualment les accions necessàries per garantir l’operativitat de la 
xarxa viària bàsica (XVB) municipal i de la xarxa de punts d’aigua destinada a 
l’abastament dels equips d’extinció; així com les actuacions necessàries per assegurar 
el correcte funcionament d’aquestes infraestructures i les mesures orientades a reduir 
la vulnerabilitat i el risc. 
 
Aquestes actuacions es presenten en forma de taules prioritzades que determinen el 
codi de localització en el plànol, en concreten l’amidament i en defineixen el cost unitari 
i el cost total estimat. Així mateix, el document incorpora fitxes tècniques descriptives 
que estableixen els criteris d’execució de les actuacions previstes. 
 
En particular, l’apartat 4.3 del PPI estableix la programació anual d’actuacions sobre la 
infraestructura de prevenció. 
 
El Pla es desenvolupa anualment d’acord amb l’acta d’acord de la Comissió Local de 
Seguiment de les actuacions previstes al PPI on consti la relació prioritzada i valorada 
de les actuacions amb necessitat d'execució que hagin estat acordades, assistida per 
un tècnic adscrit a l’OTPMIFDA de la Diputació de Barcelona i integrada per un 
representant de l’Associació de Defensa Forestal (ADF) i un representant de 
l’Ajuntament d’Olèrdola. 
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Les actuacions previstes per la Comissió Local de Seguiment s’emmarquen en el fons 
de prestació “Conservació de camins i punts d’aigua del Pla municipal de prevenció 
d’incendis forestals (PPI)” de la Diputació de Barcelona, que s’atorga mitjançant un 
procediment de concessió directa amb concurrència, en el marc del Catàleg de Serveis. 
En aquest sistema de finançament, la Diputació de Barcelona assumeix el 95% del cost 
de les actuacions, mentre que l’Ajuntament d’Olèrdola aporta el 5% restant. 
 
Les obres de conservació de la XVB es duen a terme en exercici de les competències 
municipals establertes a: l’article 25.2, apartats d) Infraestructura viària i altres 
equipaments de la seva titularitat i f) Policia local protecció civil, prevenció i extinció 
d’incendis de la Llei 7/1985, Reguladora de les Bases del Règim Local, modificada per 
la Llei 27/2013, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local i l’article 66.3, 
apartats c), d) i f), del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya aprovat 
pel Decret legislatiu 2/2003. 
 
INSUFICIÈNCIA DE MITJANS 
  
D’acord amb el que disposa l’article 116.4.f de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
contractes del sector públic (LCSP), cal justificar en l’expedient la insuficiència de 
mitjans propis per dur a terme la prestació objecte del contracte. 
 
INSUFICIÈNCIA DE MITJANS PERSONALS:  
 
L’Ajuntament no disposa de mitjans personals suficients per a l’execució de les tasques 
associades al contracte de conservació de la infraestructura estratègica de prevenció 
d’incendis forestals. 
 
Les actuacions previstes requereixen un elevat grau d’especialització tècnica en àmbits 
com la gestió forestal preventiva, l’enginyeria forestal i la planificació d’infraestructures 
de defensa contra incendis, així com una execució continuada i, sovint, urgent, 
especialment en períodes d’alt risc. 
 
Així mateix, el volum i la complexitat de les actuacions impedeixen que aquestes tasques 
puguin ser assumides amb mitjans propis. 
 
INSUFICIÈNCIA DE MITJANS MATERIALS: 
 
Igualment, l’Ajuntament no disposa dels mitjans materials necessaris per a l’execució de 
les actuacions previstes, atès que aquestes requereixen maquinària específica i equips 
tècnics especialitzats propis dels treballs forestals, com ara maquinària pesant, 
desbrossadores professionals i vehicles adaptats. 
 
Aquests mitjans han de complir unes determinades característiques tècniques per 
garantir una execució eficient, segura i conforme als estàndards exigits, dels quals 
l’Ajuntament no en disposa. 
 
Per tot l’exposat, queda justificada la insuficiència de mitjans personals i materials 
propis, i, en conseqüència, la necessitat de recórrer a la contractació externa amb una 
empresa especialitzada que disposi dels recursos tècnics i humans adequats per 
garantir la correcta execució del contracte. 
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4. Pressupost base de licitació  
 
El finançament del contracte està vinculat al fons de prestació “Conservació de camins 
i punts d’aigua del Pla municipal de prevenció d’incendis forestals (PPI)” de la Diputació 
de Barcelona, destinat als ajuntaments que disposen d’un PPI vigent i aprovat, d’acord 
amb la normativa forestal aplicable. 
 
Amb caràcter orientatiu, aquest fons es calcula a partir de la superfície forestal 
vulnerable (SFv), estimada segons el Mapa de Cobertes del Sòl de 2022 de l’Institut 
Cartogràfic i Geològic de Catalunya. En el cas del municipi, la SFv és de 1.586 
hectàrees, la qual cosa comporta una assignació teòrica aproximada de 9.516 € anuals 
(6 €/ha). 
 
Tanmateix, l’import final del finançament no respon a un criteri estrictament proporcional, 
sinó que es determina en funció de diversos factors, com ara el nivell de risc, la tipologia 
del municipi i la disponibilitat pressupostària. En conseqüència, es considera una 
forquilla orientativa del ±10%, d’entre 9.000,00 € i 11.000,00 € anuals. 
 
El pressupost base de licitació s’estableix dins d’aquesta forquilla amb l’objectiu de 
garantir l’adequació al finançament disponible i l’estabilitat pressupostària. La 
determinació concreta de les actuacions i de l’import anual correspon a la Comissió 
Local de Seguiment. 
 
El PPI preveu actuacions per al període 2024–2029; no obstant això, la licitació anterior 
incloïa les anualitats 2024 i 2025, que no es van executar íntegrament. Per aquest motiu, 
el present contracte es centra en el període 2026–2029 i ajusta la planificació a les 
necessitats reals. 
 
Cal tenir en compte, a més, que l’import corresponent a l’anualitat 2026 ja ha estat definit 
i aprovat d’acord amb l’acta de la Comissió Local de Seguiment. 
 
Així mateix, el pressupost s’ha definit tenint en compte exclusivament les actuacions 
objecte del contracte, excloent aquelles no executades, no prioritàries o assumides per 
altres administracions o mitjans municipals. 
 
En concret, queden fora de l’àmbit del contracte: 
 

 Els treballs de manteniment de determinats camins situats en àmbits gestionats 
per la Diputació de Barcelona o inclosos en convenis específics: camí del Fondo 
de la Seguera (plànol núm. 18) i camí de Moja a la urbanització de Daltmar 
(plànol núm. 16). 
 

 Les actuacions de manteniment ordinari executades per la brigada municipal: Eix 
Rossend Montané (plànol núm. 01), Pla de la Serra (plànol núm. 02), Barri de 
Cal Moles (plànol núm.  04), Camí dels Poals (plànol núm. 08).  
 

 El subministrament i instal·lació de senyalització d’hidrants.  
 

 Els arranjaments de punts i trams crítics amb elevat cost, susceptibles de 
finançament mitjançant línies de subvenció específiques.  
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Pel que fa a la planificació 2027–2029, s’ha elaborat una proposta tècnica basada en 
criteris d’eficiència i priorització, que incorpora:  
 

 Actuacions pendents d’execució (anualitat 2024). 
 

 Trams amb estat de conservació deficient (incloses queixes veïnals). 
 

 Una revisió de la periodicitat de manteniment, ajustada a intervals de tres a 
quatre anys. 

 
Aquesta proposta té caràcter orientatiu i haurà de ser validada per la Comissió Local de 
Seguiment, que determinarà anualment les actuacions concretes. 
 
El contracte es finança en un 95% mitjançant el fons de prestació de la Diputació de 
Barcelona, mentre que el 5% restant és assumit per l’Ajuntament. 
 
D’acord amb aquests criteris, el pressupost base de licitació per al període 2026–2029 
s’estableix en 41.063,85 €, IVA inclòs, com a import màxim estimat en funció de les 
necessitats d’actuació i la disponibilitat pressupostària. 
 
4.1. Pressupost base de licitació: 
 
Anualment es reuneix la Comissió Local de Seguiment de les actuacions previstes al 
PPI, integrada pel personal tècnic adscrit a l’Oficina Tècnica de Prevenció Municipal 
d’Incendis Forestals i Desenvolupament Agrari (OTPMIFDA), la tècnica de Medi Ambient 
de l’Ajuntament d’Olèrdola i el president de l’ADF Rossend Montané. 
 
L’objecte d’aquesta reunió és determinar les necessitats més urgents de manteniment, 
consolidació, arranjament i millora dels camins de la xarxa viària bàsica (XVB), així com 
d’altres actuacions previstes al PPI (EFAT). Si s’escau, es poden introduir ajustos en la 
denominació de les actuacions, la seva codificació o els costos assignats, amb la finalitat 
de garantir la coherència i l’adequació tècnica de la programació. 
 
En conseqüència, les obres a executar cada anualitat seran les que resultin acordades 
per la Comissió, d’acord amb l’acta corresponent, i podran comportar ajustos o 
modificacions respecte de la planificació inicial, tant en l’àmbit tècnic com econòmic. 
 
El finançament es realitza majoritàriament mitjançant el fons de prestació esmentat que 
cobreix el 95% del cost total. El 5% restant és assumit per l’Ajuntament d’Olèrdola amb 
càrrec a l’aplicació pressupostària 170 21003 – Pla de Prevenció d’Incendis (PPI). 
 
El pressupost base de licitació es determina d’acord amb les actuacions previstes per a 
l’anualitat 2026, que ascendeixen a 9.180,00 € (IVA inclòs), un cop descomptat l’import 
corresponent a la Direcció Facultativa de les Obres (DFO), que no s’hi inclou, així com 
amb la programació prevista per a la resta d’anualitats (apartat 4.3), tenint en compte 
els criteris exposats en l’apartat 4 d’aquest informe. 
 
D’acord amb l’acta de la Comissió Local de Seguiment, les obres a executar durant l’any 
2026, per ordre de prioritat, són les següents: 
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El pressupost base de licitació s’estableix en 41.063,85 €, (IVA inclòs), amb el 
desglossament següent: 
 

Exercici 
Aplicació 

pressupostària 
Base 

Imposable 
IVA (21%) TOTAL 

2026 

170 21003 
 

7.586,78 € 1.593,22 € 9.180,00 € 

2027 8.449,17 € 1.774,33 € 10.223,50 € 

2028 8.700,32 € 1.827,07 € 10.527,39 € 

2029 9.200,79 € 1.932,17 € 11.132,96 € 

TOTAL 33.937,06 € 7.126,79 € 41.063,85 € 

 
Així mateix, l’Ajuntament es compromet a consignar en exercicis futurs el crèdit adequat 
i suficient per fer front a les obligacions derivades del contracte, d’acord amb l’article 174 
del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (Reial decret legislatiu 2/2004).  
 
En conseqüència, l’adjudicació del contracte queda sotmesa a la condició suspensiva 
d’existència de crèdit adequat i suficient en cada exercici pressupostari. 
 
El pressupost base de licitació comprèn la totalitat del contracte i qualsevol tasca 
associada al servei. El preu consignat és indiscutible, no admetent-se cap prova 
d’insuficiència, i porta implícits tots aquells conceptes previstos a l’article 100 de la LCSP 
i concordants. 
 
L’import del pressupost base de licitació té caràcter de màxim. 
 
El pressupost base de licitació s’ha determinat d’acord amb els preus generals de 
mercat, de conformitat amb el que estableixen els articles 100 i 102 de la LCSP. 
 
4.2. Sistema de determinació del preu del contracte: 
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El preu del contracte es determina a partir de la valoració econòmica de les actuacions 
previstes sobre cada camí inclòs en l’àmbit del contracte, d’acord amb les seves 
característiques específiques i les necessitats d’intervenció identificades. 
 
A aquest efecte, el pressupost s’ha establert prenent com a referència els criteris tècnics 
i econòmics definits a l’apartat 4.3 del Pla municipal de prevenció d’incendis forestals 
2025–2029, redactat per la Diputació de Barcelona, en què es detalla la programació 
d’actuacions sobre la infraestructura viària bàsica. 
 
En particular, el Pla assigna un cost orientatiu a cada camí en funció de diversos factors, 
com ara la seva longitud, la tipologia i intensitat de l’actuació requerida (manteniment, 
arranjament, obertura o manteniment de la franja auxiliar de trànsit, tala d’arbrat, entre 
d’altres), així com altres condicionants tècnics que incideixen en l’execució dels treballs. 
Aquests paràmetres constitueixen la base per a la determinació del preu de les 
actuacions previstes. 
 
Així mateix, en la determinació del preu s’han tingut en compte les consideracions 
exposades a l’apartat 4.1 relatives al finançament disponible, el caràcter no estrictament 
proporcional del fons de prestació, la necessitat d’adequació a la forquilla econòmica 
anual i la priorització de les actuacions realment necessàries, d’acord amb els criteris 
establerts per la Comissió Local de Seguiment. 
 
En conseqüència, el sistema de determinació del preu del contracte s’ajusta tant al marc 
tècnic definit en el Pla com a les disponibilitats pressupostàries i criteris de planificació 
efectiva de les actuacions, als efectes del que disposa la normativa de contractació del 
sector públic. 
 
4.3. Valor estimat del contracte: 
 
El valor estimat del contracte, a efectes de determinar el procediment d’adjudicació i la 
publicitat, està constituït per la previsió de l’import total a satisfer, sense incloure l’IVA, 
segons el que estableix l’article 101 de la LCSP. Aquest valor té en compte qualsevol 
forma d’opció eventual i l’import màxim de la totalitat de modificacions que, en el seu 
cas, s’hagin previst. 
 
Tenint en compte el termini de durada inicial del contracte, el pressupost base de licitació 
i les possibles modificacions, el valor estimat del contracte és de 37.330,77 € (IVA 
exclòs), segons el desglossament següent: 
 

Descripció Import  
(sense 

impostos) 

Vigència inicial (4 anys) 33.937,06 € 

Modificacions (10%) (*) 3.393,71 € 

Valor estimat del contracte (VEC) 37.330,77 € 
*Atès que l’import de la subvenció corresponent al primer any ja està concedit i aprovat, no és susceptible 
de modificació. Per aquest motiu, el 10% es redistribuirà entre les tres anualitats restants. 
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Anualitat  Pressupost Pròrroga 
Modificacions 

(*) 
Suma 

          

2026 7.586,78 €   7.586,78 € 

2027 8.449,17 €  1.131,24 € 9.580,41 € 

2028  8.700,32 €  1.131,24 € 9.831,56 € 

2029 9.200,79 €  1.131,23 € 10.332,03 € 

     

TOTAL 33.937,06 €  3.393,71 € 37.330,77 € 
*Els 3.249,59 € corresponen al 10 % de l’import total. Aquest import es distribuirà en tres anualitats d’igual 
quantia, atès que per a l’any 2026 no estan previstes modificacions. En conseqüència, a cadascuna de les 
tres anualitats li correspon una tercera part dels 3.393,71 €, i el conjunt de les tres anualitats representa el 
10 % de l’import total. 

 
4.4.El contracte té un abast plurianual.  
 
La distribució de les anualitats és la següent, tot tenint en compte ja l’IVA i les possibles 
modificacions: 
 
Sense modificacions: 
 
Durada inicial: 
 

Any 2026  9.180,00 € (IVA inclòs) 

Any 2027  10.223,50 € (IVA inclòs) 

Any 2028  10.527,39 € (IVA inclòs) 

Any 2029 11.132,96 € (IVA inclòs) 

 
Amb modificacions: 
 
Durada inicial: 
 

Any 2026 (*) 9.180,00 € (IVA inclòs) 

Any 2027  11.592,29 € (IVA inclòs) 

Any 2028  11.896,18 € (IVA inclòs) 

Any 2029 12.501,75 € (IVA inclòs) 
*Al primer any no hi ha modificacions perquè el import ja està concedit i aprovat. 

 
5. Durada del contracte i pròrrogues 
 
El contracte tindrà una durada de quatre (4) anys, sense possibilitat de pròrroga, de 
conformitat amb el que estableix l’article 29 de la LCSP, atesa la necessitat de sotmetre 
periòdicament aquesta prestació a concurrència competitiva. 
 
Aquesta durada es fixa en coherència amb la planificació prevista en el Pla de Prevenció 
d’Incendis (PPI) i amb les característiques del seu finançament. En aquest sentit, tot i 
que el PPI elaborat per la Diputació de Barcelona comprèn el període 2024–2029, la 
licitació anterior del servei ja incloïa les anualitats 2024 i 2025. 
 
En conseqüència, amb la finalitat de garantir la continuïtat del servei i evitar solapaments 
en la cobertura de les prestacions, la present licitació abastarà les anualitats 2026–2029, 
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ajustant-se a la planificació vigent, atès que el PPI té vigència fins el 31 de desembre de 
2029. 
 
El termini màxim d’execució de les actuacions corresponents a cada anualitat serà de 
45 dies, a comptar des de la data que s’estableixi en l’acta d’inici o document equivalent. 
 
6. Criteris de valoració 
 
Atesa la naturalesa del contracte, que té per objecte l’execució de les actuacions 
incloses en el Pla de Prevenció d’Incendis Forestals (PPI), i tenint en compte que 
aquestes actuacions es financen majoritàriament mitjançant el fons de prestació de la 
Diputació de Barcelona, que cobreix aproximadament el 95% del cost, el pressupost 
base de licitació es troba substancialment condicionat pel marc econòmic d’aquest 
finançament. 
 
Aquesta circumstància determina que l’import del contracte vingui pràcticament 
predeterminat pels criteris i imports establerts en el marc del PPI i del mateix fons de 
prestació, fet que limita de manera significativa la possibilitat de concurrència efectiva 
en el component econòmic de les ofertes. 
 
D’acord amb el que estableix l’article 145 de la LCSP, els criteris d’adjudicació han de 
permetre obtenir ofertes de millor relació qualitat-preu i garantir una comparació efectiva 
dels avantatges de les proposicions. En aquest cas, la inclusió del preu com a criteri 
avaluable mitjançant fórmula no resultaria adequada, atès que no permetria una 
diferenciació real entre les ofertes ni aportaria valor afegit al procés de selecció. 
 
Així mateix, de conformitat amb els principis d’eficiència en la despesa pública i de bona 
administració, es considera més adient prioritzar criteris de caràcter tècnic i qualitatiu 
vinculats a l’objecte del contracte, que permetin garantir una execució òptima de les 
actuacions previstes. 
 
En conseqüència, es justifica la no inclusió del preu com a criteri d’adjudicació 
puntuable, sense perjudici que el pressupost base de licitació constitueixi el límit màxim 
de despesa autoritzada, d’acord amb el que disposa l’article 100 de la LCSP, i que es 
garanteixi, en tot cas, que la determinació dels costos s’ha efectuat d’acord amb els 
preus de mercat. 
 

Criteris avaluables de manera automàtica: puntuació total 100 punts.  

 
a) Millores  tècniques sense cost addicional (fins a 50 punts) 

 
Es descriuen a continuació un conjunt de prestacions addicionals a les previstes a la 
memòria valorada, sense que en cap cas suposin un increment del pressupost base de 
licitació ni una alteració de les prestacions essencials del contracte. 
 
Les millores estan clarament definides, son viables tècnicament i cal executar-se sense 
cost addicional per a l’Ajuntament, considerant-se incloses en el preu del contracte. 
 

a.1) Subministrament de senyalització d’hidrants (fins a 20 punts).  
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Es valorarà el compromís de subministrament de senyalització addicional d’hidrants, 
sense cost per a l’Ajuntament. 
 
D’acord amb les referències econòmiques del Pla de Prevenció d’Incendis Forestals 
2025-2029, cada senyal es valora en 275 €. 
 
La puntuació s’assignarà en funció del nombre de senyals oferts: 

 
- 1 senyal: 4 punts 
- 2 senyals: 8 punts 
- 3 senyals: 12 punts 
- 4 senyals: 16 punts 
- 5 senyals: 20 punts 

 
La senyalització haurà d’ajustar-se a les prescripcions tècniques establertes al PPI i a la 
fitxa corresponent de senyalització de pistes forestals (núm. 4). 
 
Justificació: Aquest criteri es justifica per la seva incidència directa en la millora de la 
seguretat i l’eficàcia de les tasques d’extinció d’incendis, ja que facilita la localització 
ràpida dels punts d’aigua per part dels serveis d’emergència. La correcta identificació i 
ubicació dels hidrants és clau en situacions d’emergència, atès que permet reduir els 
temps de resposta i optimitzar l’ús dels recursos disponibles. En aquest sentit, una major 
dotació de senyalització contribueix directament a incrementar l’eficàcia operativa en 
cas d’incendi forestal. 

 
a. 2) Confecció de cuneta en terres (fins a 20 punts):  

 
Es valorarà l’execució de metres lineals addicionals de cuneta en terres en camins 
inclosos en l’àmbit del contracte. 

 
Les ofertes hauran d’indicar el nombre de metres lineals (ml) que es comprometen a 
executar com a millora, amb un màxim admissible de 250 ml. 
 
A efectes de valoració, s’estableix un preu unitari de referència de 10 €/ml, d’acord amb 
preus de mercat, que servirà únicament per a la valoració comparativa de les ofertes. 

 
A efectes de valoració, s’utilitzarà un criteri de proporcionalitat lineal, segons la fórmula 
següent: 
 

Puntuació = 20 × (Ml oferts/ 250) 
 

On: 
 
- Ml = metres lineals de cuneta proposats pel licitador  
- 250 = màxim admissible de referència 
 

Les actuacions s’executaran d’acord amb les prescripcions tècniques del plec i sota les 
indicacions de la direcció facultativa, i s’ubicaran en els trams que aquesta determini en 
funció de les necessitats del servei. 
 
Les millores ofertes s’entendran incloses en el preu del contracte i no generaran cap 
cost addicional per a l’Ajuntament.  
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Justificació: La formació de cunetes en terres es considera una actuació necessària per 
garantir l’evacuació de les aigües pluvials, reduir els processos d’erosió dels camins 
forestals i millorar-ne les condicions de conservació, durabilitat i transitabilitat. Aquesta 
intervenció contribueix a reduir les necessitats de manteniment posterior i a optimitzar 
l’eficiència de la xarxa viària forestal, generant un benefici per a l’interès públic sense 
comportar un increment de la despesa pública. 

 
a. 3) Manteniments de franges de protecció i punt de guaita (fins a 10 punts). 

 
Es valorarà el compromís d’execució de manteniments biennals de les franges de 
protecció de la bassa de Viladellops (A-1) i del punt de guaita del Puig de l’Àliga durant 
la vigència del contracte. 
 
La planificació municipal en principi preveu la realització de dos manteniments, amb una 
periodicitat biennal, durant els quatre anys de vigència del contracte. No obstant això, 
es valorarà el compromís del licitador d'executar actuacions de manteniment 
addicionals, fins a un màxim de quatre actuacions en total, atès que una major 
freqüència de manteniment contribueix a mantenir de manera més efectiva les 
condicions de seguretat, funcionalitat i eficàcia de les infraestructures de prevenció 
d'incendis. 
 
La puntuació s’atorgarà d’acord amb el següent: 

 
- 1 manteniment: 2,5 punts. 
- 2 manteniments: 5 punts. 
- 3 manteniments: 7,5 punts. 
- 4 manteniments: 10 punts  

 
D’acord amb les referències econòmiques del Pla de Prevenció d’Incendis Forestals 
2025-2029, s’estableix un cost estimat de 180 € per manteniment, la qual cosa suposa 
un cost total de 720 € per al conjunt de manteniments previstos durant la vigència del 
contracte. 
 
Justificació: Es tracta d’elements que tenen una incidència directa en la seguretat del 
territori i en l’eficàcia del sistema de prevenció d’incendis forestals, motiu pel qual el seu 
manteniment periòdic resulta especialment rellevant durant tota la vigència del 
contracte. Aquest criteri s’ha configurat com una millora vinculada, sense comportar un 
increment del pressupost base de licitació, i orientada a reforçar el manteniment 
preventiu de les franges de protecció dels punts estratègics de vigilància. 

 
b) Per reducció del termini d’execució de les actuacions (fins a 20 punts) 

 

Es valorarà la reducció del termini d’execució de les actuacions respecte del termini 
màxim establert en el present informe, fixat en 45 dies naturals. 
 
Les ofertes hauran d’indicar el termini d’execució proposat, expressat en dies naturals, 
que en cap cas podrà superar el termini màxim fixat ni ser inferior al termini mínim 
admissible establert, per raons de viabilitat tècnica i adequada execució dels treballs. 
 
El termini mínim admissible es fixa en 25 dies naturals, atenent les característiques, 
l’abast i la naturalesa de les actuacions objecte del contracte i considerant que aquest 
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termini permet una execució adequada dels treballs amb els mitjans personals i materials 
necessaris. 
 
La puntuació s’atorgarà de forma lineal d’acord amb la fórmula següent: 
 

Puntuació = 20 × (Tmax – To) / (Tmax – Tmin) 
 
On: 
 

 To = termini d’execució ofert pel licitador, expressat en dies naturals. 
 Tmax = termini màxim d’execució establert: 45 dies naturals. 
 Tmin = termini mínim admissible: 25 dies naturals. 

 
A efectes de valoració: 
 

- Les ofertes que coincideixin amb el termini màxim (Tmax) obtindran 0 punts. 
- Les ofertes que presentin el termini mínim admissible (Tmin) obtindran 20 

punts.  
- Les ofertes intermèdies es valoraran proporcionalment segons la fórmula 

indicada.  
 
No s’admetran ofertes amb terminis inferiors a Tmin (25 dies), per tal de garantir la 
viabilitat tècnica i la correcta execució dels treballs. 
 
Pel que fa al termini d’execució de les actuacions, es considera adequat establir un 
termini màxim de 45 dies naturals i un termini mínim admissible de 25 dies naturals. 
 
El termini mínim de 25 dies naturals es considera tècnicament viable atenent la 
naturalesa de les actuacions objecte del contracte, sempre que el contractista destini a 
la seva execució els mitjans personals i materials necessaris i adequats. En particular, 
la planificació dels treballs permet que, mitjançant una adequada organització de les 
tasques i la dotació simultània de personal, maquinària i equips de treball suficients, les 
actuacions puguin ser executades en aquest termini sense comprometre la seva 
correcta realització. 
 
La possibilitat de destinar simultàniament més recursos humans i materials permet 
reduir el termini d’execució sense que aquesta reducció comporti, per si mateixa, una 
disminució de la qualitat o de les condicions tècniques exigibles en l’execució dels 
treballs. 
 
D’altra banda, s’estableix un termini màxim de 45 dies naturals amb la finalitat de 
disposar d’un marge temporal suficient davant de possibles circumstàncies 
sobrevingudes que puguin afectar el normal desenvolupament dels treballs, 
especialment les derivades de condicions meteorològiques adverses, episodis de pluja 
o altres inclemències que puguin dificultar o impedir temporalment l’accés als camins o 
l’execució de determinades actuacions. 
 
Aquesta diferència entre el termini mínim i el màxim permet compatibilitzar, d’una banda, 
la necessitat que les actuacions es duguin a terme amb la màxima celeritat, atesa la 
seva finalitat vinculada a la prevenció d’incendis forestals, i, de l’altra, la necessitat de 
disposar d’un marge temporal raonable que permeti afrontar eventuals incidències o 
circumstàncies sobrevingudes durant l’execució. 
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En conseqüència, es considera que el termini de 25 dies naturals constitueix un termini 
mínim tècnicament viable, mentre que els 45 dies naturals constitueixen un termini 
màxim suficient i proporcionat per garantir l’execució adequada de les actuacions, sense 
perjudici de la necessitat que aquestes es realitzin dins del període temporal previst i, 
en tot cas, abans de la finalització de l’exercici corresponent. 
 
La valoració de la reducció del termini mitjançant una fórmula lineal permet incentivar 
els licitadors que, mitjançant una adequada planificació i una major disponibilitat de 
mitjans personals i materials, puguin executar les actuacions en un termini inferior al 
màxim establert. 
 
Justificació: La inclusió de la reducció del termini d’execució com a criteri d’adjudicació 
es considera directament vinculada a l’objecte del contracte, en la mesura que les 
actuacions de prevenció d’incendis forestals tenen un caràcter estacional i estan 
condicionades per períodes crítics de risc d’incendi i per factors meteorològics. La 
possibilitat d’optimitzar els terminis d’execució contribueix a millorar l’eficàcia de les 
actuacions, reforçant la capacitat preventiva del servei i reduint l’exposició del territori al 
risc d’incendi forestal durant les fases de major vulnerabilitat.  
 

c) Per l’augment del termini de garantia prevista en el present informe (fins a 
20 punts)  
 

Es valorarà l’ampliació del termini de garantia establert en el present informe, fixat en un 
mínim d’1 any (12 mesos), fins a un màxim de 2 anys (24 mesos). 
 
Les ofertes hauran d’indicar el termini de garantia ofert, expressat en mesos. 
 
La puntuació s’atorgarà de forma lineal d’acord amb la fórmula següent: 
 
Puntuació = 20 × (G – 12) / 12 
 
On: 

 G = termini de garantia ofert (en mesos)  
 12 = termini mínim exigit  
 24 = termini màxim valorable 

 
A efectes de valoració:  

 
- Les ofertes que presentin el termini mínim de 12 mesos obtindran 0 punts.  
- Les ofertes que presentin el termini mínim de 18 mesos obtindran 10 punts 
- Les ofertes que presentin un termini de 24 mesos o superior obtindran 20 punts.  
- Les ofertes intermèdies es valoraran proporcionalment segons la fórmula 

indicada.  
 

No es valoraran ampliacions superiors a 24 mesos. 
 
Justificació: Les actuacions objecte del contracte no s'executaran en una única fase, 
sinó que es duran a terme de forma progressiva durant la vigència del pla. La 
programació anual de les actuacions es determinarà en funció de les necessitats 
detectades, les prioritats de conservació, les condicions d'execució i altres factors 
tècnics i organitzatius. En conseqüència, els camins concrets sobre els quals 
s'intervindrà poden variar d'un exercici a un altre, si bé totes les actuacions previstes 
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s'executaran dins del període de vigència del pla. En aquest context, l'ampliació del 
termini de garantia aporta un valor afegit a l'Administració, ja que reforça el compromís 
de l'adjudicatari amb la qualitat i la durabilitat dels treballs executats, garantint una major 
cobertura davant de possibles defectes o incidències que es puguin manifestar un cop 
finalitzades les actuacions. Per aquest motiu, es considera un criteri objectiu, 
proporcional i directament vinculat a l'objecte del contracte, atès que incentiva l'execució 
de treballs amb un nivell de qualitat superior i proporciona una millor protecció dels 
interessos públics al llarg de l'execució del pla. 
 

d) Utilització de vehicles i maquinària de baix nivell d’emissions (fins a 10 
punts).  
 

Es valorarà el compromís d’adscripció a l’execució del contracte de vehicles i maquinària 
amb baix nivell d’emissions, d’acord amb estàndards ambientals avançats (com ara Euro 
VI per a vehicles i Stage V per a maquinària). 
 
La puntuació s’atorgarà en funció del nombre d’equips de baixes emissions 
compromesos per a l’execució del contracte: 
 

- 0 punts → Cap vehicle o maquinària de baixes emissions.  
- 5 punts → Compromís d’adscriure 1 vehicle o maquinària de baixes emissions.  
- 10 punts → Compromís d’adscriure 2 o més vehicles o maquinària de baixes 

emissions. 
 
Els vehicles i maquinària compromesos hauran d’estar efectivament adscrits a 
l’execució del contracte durant tota la seva vigència, i qualsevol substitució haurà de 
garantir, com a mínim, el mateix nivell d’emissions o superior. 
 
El licitador haurà d’aportar, en la seva oferta: 
 

- Relació dels vehicles i maquinària que s’adscriuen al contracte.  
- Documentació acreditativa del nivell d’emissions (fitxes tècniques o equivalent).  

 
Justificació: Aquest criteri es troba directament vinculat a l’objecte del contracte, 
d’acord la LCSP, atès que les actuacions comporten l’ús intensiu de maquinària i 
vehicles en entorns forestals. La utilització de mitjans amb baixes emissions contribueix 
a la reducció de contaminants atmosfèrics (NOx, partícules i CO₂), a la disminució de 
l’impacte acústic i a la protecció dels espais naturals on s’executen les actuacions, 
reforçant així el component ambiental del contracte. 

 
7. Obres a realitzar – PPT  
 
La xarxa de camins municipals presenta una gran extensió, fet que comporta que la 
freqüència de les actuacions de manteniment s’allargui en el temps. Actualment, 
s’intervé en un mateix camí aproximadament cada 3 o 4 anys, duent a terme tasques 
que sovint s’aproximen més a un arranjament que no pas a un manteniment preventiu. 
 
El deteriorament dels camins s’accelera a causa de factors com les pluges, l’escorrentia 
de l’aigua i l’elevada freqüentació per part de diversos tipus d’usuaris, que afavoreixen 
l’aparició de bassals, xaragalls i altres desperfectes en el ferm. A aquesta situació cal 
afegir-hi els danys ocasionats per l’episodi de ventades del 12 de febrer de 2026, que 
va provocar la caiguda d’arbres als marges d’alguns camins de la XVB. 
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En la darrera revisió del Pla de Prevenció d’Incendis Forestals (PPI) s’ha incorporat una 
nova actuació consistent en l’obertura de la franja auxiliar de trànsit (EFAT). Aquesta 
actuació implica la realització de treballs forestals als marges dels camins per garantir 
el pas segur dels vehicles d’extinció, evitant obstacles com branques o arbres. 
 
Les intervencions previstes en el PPI es plantegen com a actuacions de manteniment 
bàsic, atès que les limitacions pressupostàries actuals no permeten abordar actuacions 
de major envergadura. No obstant això, després de períodes de 3 o 4 anys sense 
intervenció, les actuacions necessàries esdevenen més intensives i costoses. 
 
La tipologia d’actuació (manteniment o arranjament) es determina en funció de diversos 
factors, com ara el pendent del camí, la naturalesa del ferm, la disponibilitat de materials 
per a la seva reparació i l’estat de la vegetació lateral. Així mateix, es valora la necessitat 
d’executar la franja auxiliar de trànsit. El tècnic redactor de la Diputació estableix l’abast 
de les actuacions i el seu cost d’acord amb preus estandarditzats. 
El programa d’actuacions del PPI procura agrupar les intervencions per sectors, amb 
l’objectiu de reduir els costos de desplaçament de la maquinària i facilitar un 
manteniment periòdic quadriennal de tots els camins del terme municipal, tot i que 
aquest objectiu no sempre s’assoleix. 
 
Les obres previstes consisteixen en la reparació i conservació de la infraestructura 
estratègica de prevenció d’incendis forestals del municipi d’Olèrdola, d’acord amb el Pla 
de Prevenció d’Incendis Forestals 2025-2029, aprovat definitivament el 3 d’abril de 2025. 
 
Finalment, cal tenir en compte que les intervencions programades s’han d’executar 
abans del 31 de desembre de cada anualitat. 
 
Aquest Plec de condicions tècniques constitueix el conjunt d’instruccions que regeixen 
l’execució dels treballs contractats i té com a objectiu garantir les condicions 
constructives necessàries per assegurar un accés segur i eficaç dels mitjans terrestres 
d’intervenció contra incendis forestals a la XVB del PPI d’Olèrdola. 
 
El Plec considera els condicionants de caràcter tècnic, econòmic, normatiu, laboral i 
administratiu que afecten l’execució de les obres, amb la finalitat d’evitar interpretacions 
divergents respecte de les previsions establertes. 
 
Així mateix, aquest Plec resta subjecte a les prescripcions tècniques de la fitxa 2 del PPI 
«Arranjament de pistes forestals», editada per l’Oficina Tècnica de Prevenció Municipal 
d’Incendis Forestals i Desenvolupament Agrari de la Diputació de Barcelona, així com 
al Plec de condicions tècniques de conservació de vials de la xarxa viària bàsica del Pla 
municipal de prevenció d’incendis forestals finançats amb el suport de la Diputació de 
Barcelona (versió 2022/1, de maig de 2022). 
 
8. Obligacions de l’adjudicatari 
 
A més de les obligacions establertes a la normativa vigent en matèria de contractació 
pública, l’empresa contractista haurà de complir, durant tota la durada del contracte, les 
obligacions següents: 
 
8.1. Execució de les obres 
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 Executar les obres amb la qualitat, eficàcia i seguretat exigibles, d’acord amb les 
prescripcions del present Plec i les instruccions de la Direcció Facultativa.  

 Designar una persona responsable del contracte que actuarà com a interlocutor 
amb l’Ajuntament.  

 Disposar en tot moment del personal suficient i qualificat, així com dels mitjans 
materials i tècnics necessaris per a la correcta execució dels treballs.  

 Restituir, al seu càrrec, qualsevol servei públic o privat que resulti afectat per 
l’execució de les obres.  

 Respectar les fites, límits de finques i elements patrimonials existents, i 
comunicar immediatament qualsevol incidència a la Direcció Facultativa.  

 Atendre les indicacions i ordres que pugui dictar la Direcció Facultativa en relació 
amb l’execució dels treballs. 

 
8.2. Seguretat i salut en el treball 
 

 Complir la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos laborals i garantir 
la seguretat i salut del personal adscrit a l’obra.  

 Adoptar les mesures de senyalització, abalisament i protecció necessàries per 
evitar riscos i accidents durant l’execució dels treballs.  

 Proveir el personal dels equips de protecció individual adequats i vetllar pel seu 
ús correcte.  

 Redactar i presentar, en el termini màxim de 15 dies des de la formalització del 
contracte, el Pla de Seguretat i Salut, d’acord amb el Reial decret 1627/1997, per 
a la seva aprovació prèvia per part de la Direcció Facultativa o del coordinador 
de seguretat i salut.  

 En cas que el contractista sigui un treballador autònom, restarà igualment obligat 
a l’elaboració del Pla de Seguretat i Salut, podent encarregar-ne la redacció a un 
tècnic competent, sense que això comporti cap increment del preu del contracte.  
 

8.3. Compliment normatiu i obligacions administratives 
 

 Complir la normativa vigent en matèria de subcontractació, així com les 
obligacions relatives al pagament als subcontractistes i proveïdors.  

 Mantenir vigent, durant tota l’execució del contracte, una assegurança de 
responsabilitat civil amb cobertura suficient per fer front als possibles danys a 
tercers i a l’Administració contractant.  

 Facilitar tota la informació que li sigui requerida en matèria de transparència, bon 
govern i seguiment del contracte.  

 Garantir la confidencialitat de la informació a la qual tingui accés amb motiu de 
l’execució del contracte.  

 Utilitzar el català en la documentació i en les comunicacions vinculades a 
l’execució del contracte, d’acord amb la normativa aplicable.  
 

8.4. Protecció ambiental i prevenció d’incendis 
 

 Complir la normativa vigent en matèria de prevenció d’incendis forestals, 
especialment durant els períodes de risc alt, adoptant totes les mesures que 
siguin exigibles.  

 Minimitzar l’impacte ambiental derivat de l’execució de les obres, evitant danys 
innecessaris al sòl, a la vegetació i a l’entorn.  

 Gestionar adequadament els residus generats durant els treballs, d’acord amb 
la normativa vigent.  
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 Respondre dels danys ambientals i dels incidents que es puguin produir com a 
conseqüència de l’execució del contracte. 

 
L’Ajuntament podrà requerir en qualsevol moment la documentació acreditativa del 
compliment d’aquestes obligacions. 

 
9. Condicions especials de contracte 

 
Les condicions especials d’execució són d’obligat compliment per part de l’empresa 
adjudicatària, d’acord amb l’article 202 de la LCSP.  
 
L’incompliment podrà ser considerat infracció greu o molt greu, amb les conseqüències 
establertes a la normativa de contractació i al present plec, i podrà donar lloc a penalitats 
i, si escau, a la resolució del contracte. 
 
9.1. Condicions de caràcter social 
 

 No utilitzar llenguatge sexista en cap document escrit o material visual relacionat 
amb l’execució del contracte.  

 Garantir l’estabilitat laboral del personal adscrit al contracte, mantenint la plantilla 
durant la seva execució, sens perjudici de les extincions o suspensions derivades 
de la voluntat de la persona treballadora o d’acomiadaments disciplinaris.  

 Les empreses licitadores, contractistes o subcontractistes no podran realitzar 
operacions financeres en paradisos fiscals o en territoris considerats no 
cooperatius per la normativa aplicable, en els termes legalment establerts.  
 

9.2. Condicions de caràcter mediambiental 
 

 Adoptar les mesures necessàries per minimitzar l’impacte ambiental derivat de 
l’execució de les obres, especialment pel que fa a la gestió de residus, el control 
de l’emissió de pols i la reducció de l’impacte acústic.  

 Mantenir la maquinària en adequades condicions de funcionament per evitar 
emissions contaminants i vessaments.  
 

9.3. Condicions d’execució de caràcter temporal 
 

 Les actuacions programades s’hauran d’executar dins de l’anualitat 
corresponent i, en tot cas, abans del 31 de desembre de cada any.  
 

9.4. Caràcter essencial 
 

 Les condicions especials d’execució tindran el caràcter d’obligacions essencials 
del contracte.  

 L’empresa contractista quedarà vinculada per l’oferta que hagi presentat. 

 El seu incompliment tindrà la consideració d’incompliment greu als efectes de la 
imposició de penalitats i del previst a l’article 71.2.c) de la LCSP. 

 
10. Subrogació  
 
No procedeix la subrogació de personal en el present contracte, atès que no existeix 
cap obligació legal ni convencional que la imposi. 
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11. Modificació de contracte 
 
El contracte només podrà ser modificat per raons d'interès públic, d’acord amb el que 
disposen els articles 203 a 207 i 242 i concordants de LCSP, així com la resta de 
normativa aplicable. 
 
Segons l’article 204 de la LCSP, el contracte podrà modificar-se quan, per necessitats 
reals d’execució, les prestacions previstes resultin insuficients respecte de les 
inicialment estimades per l’Ajuntament, sempre prèvia justificació tècnica que haurà de 
quedar incorporada a l’expedient administratiu. 
 
Per a l’anualitat 2026 no es preveuen modificacions contractuals, atès que les 
actuacions han estat acordades per la Comissió Local de Seguiment i ja tenim el fons 
de prestació de la Diputació de Barcelona aprovat.  
 
L’objecte del contracte podrà modificar-se, en el marc del que estableixi la LCSP i, en 
els supòsits següents: 

 
 Variacions en l’abast de les actuacions, incloent la incorporació o supressió de 

trams de camins, franges auxiliars de trànsit o altres infraestructures vinculades 
al Pla de Prevenció d’Incendis Forestals (PPI), per motius tècnics o de 
planificació. 

 Ajustos d’amidaments derivats de comprovacions reals sobre el terreny o de 
necessitats detectades durant l’execució.  

 Adaptacions derivades de condicionants ambientals, de seguretat o 
meteorològics que afectin l’execució de les actuacions. 

 Modificacions derivades de l’estat real de la vegetació o de circumstàncies 
tècniques sobrevingudes.  

 Adequacions necessàries per donar compliment a canvis normatius d’aplicació. 
 

En tot cas, les modificacions hauran d’estar degudament motivades, no podran alterar 
la naturalesa global del contracte i hauran de respectar els límits establerts a la LCSP. 

 
La modificació del contracte podrà afectar, com a màxim al 10% del preu anual del 
contracte.  
 
Les modificacions acordades seran obligatòries per al contractista, i en cas de 
modificacions successives, el seu conjunt no podrà superar el límit anterior.  
 
La modificació del contracte tindrà el següent procediment: 
 

1.Informe municipal envers les noves necessitats. 
2.Audiència al contractista per termini de tres dies. 
3.Resolució de l’òrgan de contractació. 

 
Caldrà donar a la modificació la publicitat prevista en l’article 207.3 segon paràgraf de la 
LCSP.  
 
12. Subcontractació 
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El contractista podrà subcontractar parcialment l’execució del contracte fins a un màxim 
del 40 % de l’import d’adjudicació, IVA exclòs, d’acord amb el que estableix l’article 215 
de la LCSP. 
 
En cas que la subcontractació no s’hagi indicat en l’oferta, el contractista haurà de 
comunicar per escrit a l’Ajuntament d’Olèrdola, amb caràcter previ a la seva 
formalització, la intenció de subscriure subcontractes o qualsevol modificació dels 
mateixos, indicant: 
 

- La part del contracte que es pretén subcontractar.  
- La identitat del subcontractista, les seves dades de contacte i els seus 

representants legals.  
- L’acreditació de l’aptitud del subcontractista per executar les prestacions 

corresponents, de conformitat amb la normativa vigent i el present Plec.  
- La declaració responsable conforme el subcontractista no es troba incurs en 

cap prohibició de contractar. 
 
Es podran subcontractar, entre d’altres, les següents prestacions: 
 

 Treballs forestals especialitzats, com ara tala, poda o estassada de vegetació.  
 L’aportació i ús de maquinària especialitzada, incloent trituradores, 

desbrossadores forestals o maquinària pesada.  
 El tractament de restes vegetals, incloent la seva retirada, trituració o altres 

sistemes de gestió autoritzats.  
 Treballs que requereixin tècniques especialitzades per motius de seguretat o 

eficiència, degudament justificats.  
 

Els subcontractes tindran naturalesa privada i no generaran cap relació jurídica directa 
entre els subcontractistes i l’Ajuntament. 
 
El contractista principal serà responsable del compliment de les obligacions establertes 
a la LCSP en matèria de pagament als subcontractistes, incloent els terminis previstos 
a l’article 216, i haurà d’acreditar el seu compliment quan sigui requerit per l’Ajuntament. 
 
13. Lloc de prestació 
 
La prestació del contracte es durà a terme dins l’àmbit territorial del municipi d’Olèrdola, 
sobre la infraestructura estratègica de prevenció d’incendis forestals definida en el Pla 
de Prevenció d’Incendis Forestals (PPI). 
 
L’apartat 4.3 del PPI estableix la programació anual d’actuacions sobre la infraestructura 
viària. No obstant això, la determinació concreta de les actuacions a executar en cada 
anualitat serà acordada per la Comissió Local de Seguiment, en funció de les 
necessitats detectades i dels criteris tècnics aplicables. 
 
Les actuacions es podran desenvolupar en qualsevol dels camins, franges auxiliars o 
infraestructures incloses en la xarxa viària bàsica del PPI, d’acord amb les 
determinacions que s’estableixin per a cada anualitat. 
 
En tot cas, l’àmbit exacte d’actuació quedarà definit en els plànols i documentació gràfica 
que formen part del PPI i dels seus annexos tècnics, els quals tindran caràcter vinculant 
a efectes d’execució del contracte. 
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14. Criteris de solvència 
 
Les empreses hauran d’acreditar el compliment dels requisits mínims de solvència 
econòmica i tècnica establerts en el present informe. 
 
El contractista haurà de mantenir la solvència exigida durant tota l’execució del 
contracte, i podrà ser requerit per l’Ajuntament per acreditar-ne el compliment en 
qualsevol moment. La pèrdua de la solvència exigida podrà donar lloc a la resolució del 
contracte. 
 
Solvència econòmica i financera 
 
La solvència econòmica i financera es podrà acreditar mitjançant la classificació de 
contractista següent: 
 
a) Grup G, subgrup 6, categoria 1 (quan l’import del contracte sigui igual o inferior a 

150.000 €). 
 
En cas de no disposar de classificació, que no té caràcter obligatori, la solvència 
econòmica i financera s’acreditarà mitjançant: 

 
b) Volum anual de negocis, referit al millor exercici dins dels tres darrers exercicis 

disponibles, en l’àmbit d’activitats relacionades amb l’objecte del contracte, per un 
import igual o superior a una vegada i mitja el valor estimat del contracte.  
 

L’acreditació documental de la solvència econòmica i financera s’efectuarà mitjançant la 
presentació dels comptes anuals aprovats i dipositats en el Registre Mercantil, quan 
l’empresari hi estigui obligat, o en el registre oficial corresponent en els altres casos. 
 
Quan, per una raó degudament justificada, l’empresa no estigui en condicions de 
presentar les referències sol·licitades, l’òrgan de contractació podrà autoritzar 
l’acreditació de la solvència econòmica i financera mitjançant qualsevol altre mitjà que 
consideri apropiat dels previstos a l’article 87 de la LCSP. 
 
Solvència tècnica i professional: 
 
La solvència tècnica i professional s’acreditarà d’acord amb l’article 88 de la LCSP 
mitjançant: 
 
1. Execució d’almenys tres (3) obres similars a les de l’objecte del contracte en els 

darrers tres (3) anys, amb un import mínim de 10.000 € (IVA exclòs) per obra. 
 
En el cas d’empreses de nova creació, és a dir, amb una antiguitat inferior a cinc (5) 
anys, aquest requisit no serà exigible. En aquest supòsit, l’empresa haurà d’aportar 
una declaració responsable indicant la maquinària, el material i l’equip tècnic de què 
disposa per a l’execució de les obres, acompanyada de la documentació acreditativa 
corresponent, que permeti justificar que aquests mitjans són suficients per a la 
correcta execució del contracte. 
 

2. Personal tècnic adscrit a l’obra:  
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L’empresa adjudicatària haurà d’adscriure al contracte el personal necessari per a 
la seva correcta execució. 
 
Com a mínim, haurà de disposar d’un: 
 
- Encarregat d’obra amb una experiència mínima de 3 anys en l’execució de 

treballs similars, especialment en manteniment i arranjament de camins forestals 
o obres anàlogues.  

 
La solvència tècnica i professional s’acreditarà mitjançant la presentació de la 
documentació següent: 

 
a) Certificats expedits o visats per l’òrgan competent, quan el destinatari sigui una 

entitat del sector públic. Quan el destinatari sigui un subjecte privat, mitjançant 
certificat emès per aquest o, si no és possible, mitjançant declaració de 
l’empresari acompanyada de la documentació acreditativa disponible. 
Els certificats hauran d’indicar l’import, les dates i el lloc d’execució de les obres, 
així com la seva correcta execució. 
 

b) Currículum de l’encarregat d’obra, acreditatiu de l’experiència exigida.  
 
15. Protecció de dades de caràcter personal 
 
No es preveu el tractament de dades de caràcter personal ni l’accés a instal·lacions o 
sistemes corporatius en el marc de l’execució del contracte. 
 
16. Planificació preventiva en cas de concurrència empresarial 
 

No és procedent.  
 
17. Termini de garantia del contracte 
 
El termini de garantia de les obres s’estableix en UN (1) any, a comptar des de la data 
de signatura de l’acta de recepció. 
 
Aquest termini s’estableix d’acord amb el règim general previst a l’article 243 de la LCSP, 
que fixa el període mínim de garantia per als contractes d’obres i aquest podrà ser 
ampliat en els supòsits previstos en la normativa aplicable o en el present informe, si 
escau. 
 
18. Règim de pagament 
 
El preu del contracte s’abonarà mitjançant una factura anual que es presentarà una 
vegada s’hagi emès el certificat final de l’obra. 
 
El pagament s’efectuarà contra presentació de factura expedida d’acord amb la 
normativa vigent sobre factura electrònica, en els terminis i les condicions establertes 
en l’article 198 de la LCSP.  
 
D’acord amb el que estableix la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura 
electrònica i creació del registre comptable de factures en el sector públic, les factures 
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s’han de signar amb signatura avançada basada en un certificat reconegut, i han 
d’incloure, necessàriament, el número d’expedient de contractació.  
 
El punt general d’entrada de factures electròniques de l’Ajuntament d’Olèrdola és el 
servei de factura electrònica de l’Administració Oberta de Catalunya, eFACT. Es pot 
accedir a la plataforma des de l’enllaç següent: http://www.olerdola.cat/tramits-i-
gestions/factura-electronica  
 
El codi DIR3 de l’Ajuntament és el següent: L01081458.  
 
Un cop rebudes les corresponents factures, seran revisades i conformades per la 
responsable del contracte. En cas de disconformitat, es retornaran al contractista les 
factures presentades, atorgant-li un termini màxim de deu dies hàbils a comptar des del 
dia següent al de la recepció, als efectes d’efectuar esmenes o presentar nova factura 
amb les rectificacions corresponents.  

 
19. Revisió de preus 
 
D’acord amb el que estableix la LCSP, i atès que no es compleixen els requisits 
legalment exigits per a la revisió de preus, no es preveu la seva aplicació durant tota la 
durada del contracte. 
 
20. Assegurances 

 
El contractista haurà de disposar d’una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil 
que cobreixi els riscos derivats de l’execució del contracte, incloent els danys personals, 
materials i perjudicis causats a tercers, a l’Ajuntament o als seus béns. 
 
La cobertura mínima de la pòlissa serà de 150.000,00 €, i haurà de mantenir-se vigent 
durant tota la durada del contracte. 
 
L’Ajuntament podrà requerir en qualsevol moment l’acreditació de la vigència de la 
pòlissa, així com el justificant del pagament de les primes corresponents.. 
 
21. Delegació i personal d’obra del contractista 
 
El contractista haurà de designar un encarregat d’obra, acreditada en l’execució de 
treballs de manteniment i arranjament de camins forestals o actuacions anàlogues. 
 
L’encarregat d’obra serà el responsable de la planificació, organització i coordinació dels 
treballs, així com de la correcta execució de les actuacions, d’acord amb les prescripcions 
del contracte i les instruccions de la Direcció Facultativa de l’Obra (DFO). 
 
El contractista haurà de garantir que l’encarregat d’obra disposi de la formació adequada 
en matèria de prevenció de riscos laborals aplicable a treballs forestals, així com dels 
coneixements necessaris per a la utilització segura de la maquinària emprada en 
l’execució del contracte. 
 
Així mateix, el contractista serà responsable que tot el personal adscrit a l’execució del 
contracte disposi de la formació i dels equips de protecció individual (EPI) adequats, 
d’acord amb la normativa vigent en matèria de seguretat i salut en el treball. 
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En cas d’absència o impossibilitat de l’encarregat d’obra, el contractista haurà de designar 
un substitut amb qualificació i experiència equivalents, que haurà de ser comunicat a la 
DFO. 
 
22. Senyalització de les obres  
 
El contractista serà responsable de garantir en tot moment la seguretat a la zona 
d’actuació i haurà de complir la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos 
laborals i seguretat i salut en el treball, així com la normativa específica aplicable a obres 
temporals i treballs forestals. 
 
La senyalització de les obres s’executarà d’acord amb el projecte i les instruccions de la 
DFO i la normativa aplicable, i haurà de garantir la protecció dels treballadors, dels usuaris 
de la xarxa viària i de tercers. 
 
El contractista haurà d’adoptar les mesures necessàries per garantir la seguretat de 
l’àmbit d’actuació, incloent, com a mínim: 
 

- Delimitació de les zones de treball mitjançant sistemes de senyalització i protecció 
adequats i visibles. 

- Col·locació de senyalització d’avís de perill i d’obra en accessos, cruïlles i trams 
afectats.  

- Implantació de mesures de regulació del trànsit, incloent restriccions o 
desviaments temporals quan sigui necessari.  

- Manteniment de la senyalització i dels elements de protecció en correcte estat 
durant tota l’execució dels treballs.  

- Retirada íntegra de la senyalització i dels elements de protecció un cop finalitzades 
les obres.  

 
En cas d’execució simultània de treballs per part de diferents empreses, el contractista 
haurà d’aplicar les mesures de coordinació d’activitats empresarials establertes a la 
normativa de prevenció de riscos laborals. 
 
 
Olèrdola, a la data de la signatura electrònica del document. 
 
 


