
CONTROL DE QUALITAT. PROJECTE CONSTRUCTIU DE LA XARXA DE TRANSMISSIÓ SENSE FILS DE BANDA AMPLA DE LA

LÍNIA 9 DE METRO DE BARCELONA PER A LA TRANSMISSIÓ EN TEMPS REAL DE VÍDEO EMBARCAT.

TRAM III I ALTRES

CLAU: TM-02609.1-C1.2B.A

PRESSUPOST * Pàg.: 1

Obra 01 TM-02609.1-C1.2B.A CQ

Fase 01 Fase 0

Capítulo 02 Fase 0b

Subcapítulo 03 Fibra òptica

1 JTG3U005 U Jornada de verificació de la documentació de l'assaig de cables de fibra
òptica de comunicacions segons normes UNE 20427, UNE 20431, UNE
20432, UNE 21143, UNE-EN 50267 (P - 13)

705,26 0,000 0,00

TOTAL Subcapítulo 01.01.02.03 0,00

Obra 01 TM-02609.1-C1.2B.A CQ

Fase 01 Fase 0

Capítulo 02 Fase 0b

Subcapítulo 04 Suministre energètic

Subcapítulo (1) 01 Estacions

1 JTG1U001 U Jornada o fracció de personal tècnic en la recepció i la supervisió de
l'assaig de quadre elèctric i cofret de maniobra, comptatge i protecció i
emissió d'informe per quadruplicat segons normes UNE-EN 60947-2,
UNE-EN 60947-4-1, UNE-EN 60898, UNE 20383, REBT i d'acord amb el
plec presc.tèc. i mem qualitat (P - 10)

705,26 0,000 0,00

2 JTG3U009 U Jornada de verificació de la documentació de l'assaig de cables
(escalfament i sobrecàrrega permanent) de quadre elèctric i cofret de
maniobra comptatge i protecció i emissió d'informe per quadruplicat
segons normes UNE-EN 60947-2, UNE-EN 60947-4-1, UNE-EN 60898,
UNE 20383, REBT i plec i memòria de qualitat (P - 15)

705,26 0,000 0,00

TOTAL Subcapítulo (1) 01.01.02.04.01 0,00

Obra 01 TM-02609.1-C1.2B.A CQ

Fase 01 Fase 0

Capítulo 02 Fase 0b

Subcapítulo 04 Suministre energètic

Subcapítulo (1) 03 Cables

1 JTG3U008 U Jornada de verificació de la documentació de l'assaig de combustió,
densitat de fums i desprendiment d'halògens de cables de BT segons
normes UNE 20427, UNE 20431, UNE 20432, UNE 21022, UNE 21089,
UNE 21123, UNE 21143, UNE-EN 50267 i UNE 21313 (P - 14)

705,26 0,000 0,00

2 JTG3U002 U Jornada de verificació de la documentació de l'assaig de cables de BT
segons normes UNE 20427, UNE 20431, UNE 20432, UNE 21022, UNE
21089, UNE 21123, UNE 21143, UNE-EN 50267 i UNE 21313 (P - 11)

705,26 0,000 0,00

TOTAL Subcapítulo (1) 01.01.02.04.03 0,00

Obra 01 TM-02609.1-C1.2B.A CQ

Fase 01 Fase 0

EUR



CONTROL DE QUALITAT. PROJECTE CONSTRUCTIU DE LA XARXA DE TRANSMISSIÓ SENSE FILS DE BANDA AMPLA DE LA

LÍNIA 9 DE METRO DE BARCELONA PER A LA TRANSMISSIÓ EN TEMPS REAL DE VÍDEO EMBARCAT.

TRAM III I ALTRES

CLAU: TM-02609.1-C1.2B.A

PRESSUPOST * Pàg.: 2

Capítulo 02 Fase 0b

Subcapítulo 05 Equipament xarxa de tranmissió

1 JTVPU002 U Jornada o fracció de personal tècnic en la recepció i la supervisió de
l'assaig d'un router i emissió d'un informe per quadruplicat segons
Direcció Europea 89/336/CEE i els adendums 92/31/CEE i 93/68/CEE,
norma IEC 60068-2-6, norma IEC 721 i d'acord amb el plec de presc.
tècniques i la memòria de qualitat (P - 17)

705,26 1,000 705,26

TOTAL Subcapítulo 01.01.02.05 705,26

Obra 01 TM-02609.1-C1.2B.A CQ

Fase 02 Fase 1a

Capítulo 01 Equipament Ràdio

1 JPV78E06 U Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de veu
i dades, segons les exigències del Projecte, amb la verificació com a
mínim dels següents elements: les fixacions, connexions, dimensions de
canalitzacions, armaris i caixes dels següents elements de la instal·lació:
escomesa, canalització d'enllaç, armaris i caixes i canalitzacions de
distribució. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió de l'informe
corresponent. (P - 8)

995,30 4,000 3.981,20

2 JTVPN001 U Jornada o fracció de personal tècnic en la recepció i la supervisió de
l'assaig d'equipament de transmissió, i emissió del corresponent informe i
addendums, d'acord amb el plec de prescripcions tècniques i memòria. (P
- 16)

497,60 1,000 497,60

3 JPV79E06 U Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació de veu i dades,
realització de les proves segons les exigències del Projecte, incloent el
desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del
informe final de proves corresponent. (P - 9)

497,60 3,000 1.492,80

TOTAL Capítulo 01.02.01 5.971,60

Obra 01 TM-02609.1-C1.2B.A CQ

Fase 03 Fase 1b

Capítulo 01 Fase 1b1

Subcapítulo 01 Equipament Ràdio

1 JTVPN001 U Jornada o fracció de personal tècnic en la recepció i la supervisió de
l'assaig d'equipament de transmissió, i emissió del corresponent informe i
addendums, d'acord amb el plec de prescripcions tècniques i memòria. (P
- 16)

497,60 1,000 497,60

2 JPV79E06 U Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació de veu i dades,
realització de les proves segons les exigències del Projecte, incloent el
desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del
informe final de proves corresponent. (P - 9)

497,60 5,000 2.488,00

3 JPV78E06 U Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de veu
i dades, segons les exigències del Projecte, amb la verificació com a
mínim dels següents elements: les fixacions, connexions, dimensions de
canalitzacions, armaris i caixes dels següents elements de la instal·lació:
escomesa, canalització d'enllaç, armaris i caixes i canalitzacions de
distribució. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió de l'informe

995,30 6,000 5.971,80

EUR



CONTROL DE QUALITAT. PROJECTE CONSTRUCTIU DE LA XARXA DE TRANSMISSIÓ SENSE FILS DE BANDA AMPLA DE LA

LÍNIA 9 DE METRO DE BARCELONA PER A LA TRANSMISSIÓ EN TEMPS REAL DE VÍDEO EMBARCAT.

TRAM III I ALTRES

CLAU: TM-02609.1-C1.2B.A

PRESSUPOST * Pàg.: 3

corresponent. (P - 8)

TOTAL Subcapítulo 01.03.01.01 8.957,40

Obra 01 TM-02609.1-C1.2B.A CQ

Fase 03 Fase 1b

Capítulo 01 Fase 1b1

Subcapítulo 02 Cablejat i elements passius Ràdio

1 JPV79E06 U Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació de veu i dades,
realització de les proves segons les exigències del Projecte, incloent el
desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del
informe final de proves corresponent. (P - 9)

497,60 3,000 1.492,80

TOTAL Subcapítulo 01.03.01.02 1.492,80

Obra 01 TM-02609.1-C1.2B.A CQ

Fase 03 Fase 1b

Capítulo 01 Fase 1b1

Subcapítulo 04 Suministre energètic

Subcapítulo (1) 04 Tren

1 JTG3U002 U Jornada de verificació de la documentació de l'assaig de cables de BT
segons normes UNE 20427, UNE 20431, UNE 20432, UNE 21022, UNE
21089, UNE 21123, UNE 21143, UNE-EN 50267 i UNE 21313 (P - 11)

705,26 0,000 0,00

2 JTG3U008 U Jornada de verificació de la documentació de l'assaig de combustió,
densitat de fums i desprendiment d'halògens de cables de BT segons
normes UNE 20427, UNE 20431, UNE 20432, UNE 21022, UNE 21089,
UNE 21123, UNE 21143, UNE-EN 50267 i UNE 21313 (P - 14)

705,26 0,000 0,00

TOTAL Subcapítulo (1) 01.03.01.04.04 0,00

Obra 01 TM-02609.1-C1.2B.A CQ

Fase 03 Fase 1b

Capítulo 01 Fase 1b1

Subcapítulo 05 Equipament xarxa de tranmissió

1 JTVPU002 U Jornada o fracció de personal tècnic en la recepció i la supervisió de
l'assaig d'un router i emissió d'un informe per quadruplicat segons
Direcció Europea 89/336/CEE i els adendums 92/31/CEE i 93/68/CEE,
norma IEC 60068-2-6, norma IEC 721 i d'acord amb el plec de presc.
tècniques i la memòria de qualitat (P - 17)

705,26 4,000 2.821,04

TOTAL Subcapítulo 01.03.01.05 2.821,04

Obra 01 TM-02609.1-C1.2B.A CQ

Fase 03 Fase 1b

Capítulo 02 Fase 1b2

EUR



CONTROL DE QUALITAT. PROJECTE CONSTRUCTIU DE LA XARXA DE TRANSMISSIÓ SENSE FILS DE BANDA AMPLA DE LA

LÍNIA 9 DE METRO DE BARCELONA PER A LA TRANSMISSIÓ EN TEMPS REAL DE VÍDEO EMBARCAT.

TRAM III I ALTRES

CLAU: TM-02609.1-C1.2B.A

PRESSUPOST * Pàg.: 4

Subcapítulo 01 Equipament Ràdio

1 JPV78E06 U Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de veu
i dades, segons les exigències del Projecte, amb la verificació com a
mínim dels següents elements: les fixacions, connexions, dimensions de
canalitzacions, armaris i caixes dels següents elements de la instal·lació:
escomesa, canalització d'enllaç, armaris i caixes i canalitzacions de
distribució. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió de l'informe
corresponent. (P - 8)

995,30 27,000 26.873,10

2 JTVPN001 U Jornada o fracció de personal tècnic en la recepció i la supervisió de
l'assaig d'equipament de transmissió, i emissió del corresponent informe i
addendums, d'acord amb el plec de prescripcions tècniques i memòria. (P
- 16)

497,60 1,000 497,60

3 JPV79E06 U Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació de veu i dades,
realització de les proves segons les exigències del Projecte, incloent el
desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del
informe final de proves corresponent. (P - 9)

497,60 21,000 10.449,60

TOTAL Subcapítulo 01.03.02.01 37.820,30

Obra 01 TM-02609.1-C1.2B.A CQ

Fase 03 Fase 1b

Capítulo 02 Fase 1b2

Subcapítulo 02 Cablejat i elements passius Ràdio

1 JPV79E06 U Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació de veu i dades,
realització de les proves segons les exigències del Projecte, incloent el
desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del
informe final de proves corresponent. (P - 9)

497,60 11,000 5.473,60

TOTAL Subcapítulo 01.03.02.02 5.473,60

Obra 01 TM-02609.1-C1.2B.A CQ

Fase 03 Fase 1b

Capítulo 02 Fase 1b2

Subcapítulo 03 Fibra òptica

1 JTG3U005 U Jornada de verificació de la documentació de l'assaig de cables de fibra
òptica de comunicacions segons normes UNE 20427, UNE 20431, UNE
20432, UNE 21143, UNE-EN 50267 (P - 13)

705,26 2,000 1.410,52

2 JTG3U009 U Jornada de verificació de la documentació de l'assaig de cables
(escalfament i sobrecàrrega permanent) de quadre elèctric i cofret de
maniobra comptatge i protecció i emissió d'informe per quadruplicat
segons normes UNE-EN 60947-2, UNE-EN 60947-4-1, UNE-EN 60898,
UNE 20383, REBT i plec i memòria de qualitat (P - 15)

705,26 7,000 4.936,82

3 JTG1U001 U Jornada o fracció de personal tècnic en la recepció i la supervisió de
l'assaig de quadre elèctric i cofret de maniobra, comptatge i protecció i
emissió d'informe per quadruplicat segons normes UNE-EN 60947-2,
UNE-EN 60947-4-1, UNE-EN 60898, UNE 20383, REBT i d'acord amb el
plec presc.tèc. i mem qualitat (P - 10)

705,26 25,000 17.631,50

EUR



CONTROL DE QUALITAT. PROJECTE CONSTRUCTIU DE LA XARXA DE TRANSMISSIÓ SENSE FILS DE BANDA AMPLA DE LA

LÍNIA 9 DE METRO DE BARCELONA PER A LA TRANSMISSIÓ EN TEMPS REAL DE VÍDEO EMBARCAT.

TRAM III I ALTRES

CLAU: TM-02609.1-C1.2B.A

PRESSUPOST * Pàg.: 5

TOTAL Subcapítulo 01.03.02.03 23.978,84

Obra 01 TM-02609.1-C1.2B.A CQ

Fase 03 Fase 1b

Capítulo 02 Fase 1b2

Subcapítulo 04 Suministre energètic

Subcapítulo (1) 01 Estacions

1 JTG1U001 U Jornada o fracció de personal tècnic en la recepció i la supervisió de
l'assaig de quadre elèctric i cofret de maniobra, comptatge i protecció i
emissió d'informe per quadruplicat segons normes UNE-EN 60947-2,
UNE-EN 60947-4-1, UNE-EN 60898, UNE 20383, REBT i d'acord amb el
plec presc.tèc. i mem qualitat (P - 10)

705,26 3,000 2.115,78

2 JTG3U009 U Jornada de verificació de la documentació de l'assaig de cables
(escalfament i sobrecàrrega permanent) de quadre elèctric i cofret de
maniobra comptatge i protecció i emissió d'informe per quadruplicat
segons normes UNE-EN 60947-2, UNE-EN 60947-4-1, UNE-EN 60898,
UNE 20383, REBT i plec i memòria de qualitat (P - 15)

705,26 1,000 705,26

TOTAL Subcapítulo (1) 01.03.02.04.01 2.821,04

Obra 01 TM-02609.1-C1.2B.A CQ

Fase 03 Fase 1b

Capítulo 02 Fase 1b2

Subcapítulo 04 Suministre energètic

Subcapítulo (1) 02 Túnels

1 JTG3U009 U Jornada de verificació de la documentació de l'assaig de cables
(escalfament i sobrecàrrega permanent) de quadre elèctric i cofret de
maniobra comptatge i protecció i emissió d'informe per quadruplicat
segons normes UNE-EN 60947-2, UNE-EN 60947-4-1, UNE-EN 60898,
UNE 20383, REBT i plec i memòria de qualitat (P - 15)

705,26 6,000 4.231,56

2 JTG1U001 U Jornada o fracció de personal tècnic en la recepció i la supervisió de
l'assaig de quadre elèctric i cofret de maniobra, comptatge i protecció i
emissió d'informe per quadruplicat segons normes UNE-EN 60947-2,
UNE-EN 60947-4-1, UNE-EN 60898, UNE 20383, REBT i d'acord amb el
plec presc.tèc. i mem qualitat (P - 10)

705,26 21,000 14.810,46

TOTAL Subcapítulo (1) 01.03.02.04.02 19.042,02

Obra 01 TM-02609.1-C1.2B.A CQ

Fase 03 Fase 1b

Capítulo 02 Fase 1b2

Subcapítulo 04 Suministre energètic

Subcapítulo (1) 03 Cables

1 JTG3U008 U Jornada de verificació de la documentació de l'assaig de combustió,
densitat de fums i desprendiment d'halògens de cables de BT segons
normes UNE 20427, UNE 20431, UNE 20432, UNE 21022, UNE 21089,
UNE 21123, UNE 21143, UNE-EN 50267 i UNE 21313 (P - 14)

705,26 0,000 0,00

EUR



CONTROL DE QUALITAT. PROJECTE CONSTRUCTIU DE LA XARXA DE TRANSMISSIÓ SENSE FILS DE BANDA AMPLA DE LA

LÍNIA 9 DE METRO DE BARCELONA PER A LA TRANSMISSIÓ EN TEMPS REAL DE VÍDEO EMBARCAT.

TRAM III I ALTRES

CLAU: TM-02609.1-C1.2B.A

PRESSUPOST * Pàg.: 6

2 JTG3U002 U Jornada de verificació de la documentació de l'assaig de cables de BT
segons normes UNE 20427, UNE 20431, UNE 20432, UNE 21022, UNE
21089, UNE 21123, UNE 21143, UNE-EN 50267 i UNE 21313 (P - 11)

705,26 0,000 0,00

TOTAL Subcapítulo (1) 01.03.02.04.03 0,00

Obra 01 TM-02609.1-C1.2B.A CQ

Fase 03 Fase 1b

Capítulo 02 Fase 1b2

Subcapítulo 05 Equipament xarxa de tranmissió

1 JTVPU002 U Jornada o fracció de personal tècnic en la recepció i la supervisió de
l'assaig d'un router i emissió d'un informe per quadruplicat segons
Direcció Europea 89/336/CEE i els adendums 92/31/CEE i 93/68/CEE,
norma IEC 60068-2-6, norma IEC 721 i d'acord amb el plec de presc.
tècniques i la memòria de qualitat (P - 17)

705,26 1,000 705,26

TOTAL Subcapítulo 01.03.02.05 705,26

Obra 01 TM-02609.1-C1.2B.A CQ

Fase 03 Fase 1b

Capítulo 02 Fase 1b2

Subcapítulo 06 Condicionament d'emplaçaments

1 JG21E203 U Determinació del grau de protecció d'un tub de PVC per a canalitzacions,
segons la norma UNE-EN 50086 (P - 6)

114,76 0,000 0,00

2 JFA15104 U Determinació de la resistència a l'impacte (90 impactes) d'una mostra de
tub de PVC, segons la norma UNE-EN 744 (P - 2)

372,96 0,000 0,00

3 JG21D203 U Resistència a la propagació de la flama d'un tub de PVC, segons la norma
UNE-EN 50086-1 (P - 5)

548,47 0,000 0,00

4 JG21F203 U Resistència a l'atac químic d'un tub de PVC, segons la norma UNE-EN
50086-1 (P - 7)

156,05 0,000 0,00

5 JG21C203 U Assaig de corbat sobre un tub de PVC per a canalitzacions, segons la
norma UNE-EN 50086-1 (P - 4)

30,08 0,000 0,00

6 JFA1410A U Determinació del comportament enfront de la calor d'una mostra de tub de
PVC, segons la norma UNE 53112 (P - 1)

437,95 0,000 0,00

7 JTG3U003 U Jornada de verificació de la documentació de recepció i assaig de cables
de parells de comunicacions segons normes UNE 20427, UNE 20431,
UNE 20432, UNE 21022, UNE 21089, UNE 21123, UNE 21143, UNE-EN
50267 i UNE 21313 (P - 12)

705,26 0,000 0,00

8 JG21B203 U Assaig de resistència a compressió d'un tub de PVC, segons la norma
UNE-EN 50086-1 (P - 3)

190,72 0,000 0,00

TOTAL Subcapítulo 01.03.02.06 0,00

Obra 01 TM-02609.1-C1.2B.A CQ

Fase 03 Fase 1b

Capítulo 03 Fase 1b3

Subcapítulo 01 Equipament Ràdio

EUR



CONTROL DE QUALITAT. PROJECTE CONSTRUCTIU DE LA XARXA DE TRANSMISSIÓ SENSE FILS DE BANDA AMPLA DE LA

LÍNIA 9 DE METRO DE BARCELONA PER A LA TRANSMISSIÓ EN TEMPS REAL DE VÍDEO EMBARCAT.

TRAM III I ALTRES

CLAU: TM-02609.1-C1.2B.A

PRESSUPOST * Pàg.: 7

1 JPV79E06 U Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació de veu i dades,
realització de les proves segons les exigències del Projecte, incloent el
desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del
informe final de proves corresponent. (P - 9)

497,60 3,000 1.492,80

2 JPV78E06 U Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de veu
i dades, segons les exigències del Projecte, amb la verificació com a
mínim dels següents elements: les fixacions, connexions, dimensions de
canalitzacions, armaris i caixes dels següents elements de la instal·lació:
escomesa, canalització d'enllaç, armaris i caixes i canalitzacions de
distribució. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió de l'informe
corresponent. (P - 8)

995,30 4,000 3.981,20

3 JTVPN001 U Jornada o fracció de personal tècnic en la recepció i la supervisió de
l'assaig d'equipament de transmissió, i emissió del corresponent informe i
addendums, d'acord amb el plec de prescripcions tècniques i memòria. (P
- 16)

497,60 1,000 497,60

TOTAL Subcapítulo 01.03.03.01 5.971,60

Obra 01 TM-02609.1-C1.2B.A CQ

Fase 03 Fase 1b

Capítulo 03 Fase 1b3

Subcapítulo 02 Cablejat i elements passius Ràdio

1 JPV79E06 U Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació de veu i dades,
realització de les proves segons les exigències del Projecte, incloent el
desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del
informe final de proves corresponent. (P - 9)

497,60 2,000 995,20

TOTAL Subcapítulo 01.03.03.02 995,20

Obra 01 TM-02609.1-C1.2B.A CQ

Fase 03 Fase 1b

Capítulo 03 Fase 1b3

Subcapítulo 03 Fibra òptica

1 JTG3U005 U Jornada de verificació de la documentació de l'assaig de cables de fibra
òptica de comunicacions segons normes UNE 20427, UNE 20431, UNE
20432, UNE 21143, UNE-EN 50267 (P - 13)

705,26 0,000 0,00

2 JTG1U001 U Jornada o fracció de personal tècnic en la recepció i la supervisió de
l'assaig de quadre elèctric i cofret de maniobra, comptatge i protecció i
emissió d'informe per quadruplicat segons normes UNE-EN 60947-2,
UNE-EN 60947-4-1, UNE-EN 60898, UNE 20383, REBT i d'acord amb el
plec presc.tèc. i mem qualitat (P - 10)

705,26 5,000 3.526,30

3 JTG3U009 U Jornada de verificació de la documentació de l'assaig de cables
(escalfament i sobrecàrrega permanent) de quadre elèctric i cofret de
maniobra comptatge i protecció i emissió d'informe per quadruplicat
segons normes UNE-EN 60947-2, UNE-EN 60947-4-1, UNE-EN 60898,
UNE 20383, REBT i plec i memòria de qualitat (P - 15)

705,26 1,000 705,26

EUR



CONTROL DE QUALITAT. PROJECTE CONSTRUCTIU DE LA XARXA DE TRANSMISSIÓ SENSE FILS DE BANDA AMPLA DE LA

LÍNIA 9 DE METRO DE BARCELONA PER A LA TRANSMISSIÓ EN TEMPS REAL DE VÍDEO EMBARCAT.

TRAM III I ALTRES

CLAU: TM-02609.1-C1.2B.A

PRESSUPOST * Pàg.: 8

TOTAL Subcapítulo 01.03.03.03 4.231,56

Obra 01 TM-02609.1-C1.2B.A CQ

Fase 03 Fase 1b

Capítulo 03 Fase 1b3

Subcapítulo 04 Suministre energètic

Subcapítulo (1) 01 Estacions

1 JTG1U001 U Jornada o fracció de personal tècnic en la recepció i la supervisió de
l'assaig de quadre elèctric i cofret de maniobra, comptatge i protecció i
emissió d'informe per quadruplicat segons normes UNE-EN 60947-2,
UNE-EN 60947-4-1, UNE-EN 60898, UNE 20383, REBT i d'acord amb el
plec presc.tèc. i mem qualitat (P - 10)

705,26 1,000 705,26

2 JTG3U009 U Jornada de verificació de la documentació de l'assaig de cables
(escalfament i sobrecàrrega permanent) de quadre elèctric i cofret de
maniobra comptatge i protecció i emissió d'informe per quadruplicat
segons normes UNE-EN 60947-2, UNE-EN 60947-4-1, UNE-EN 60898,
UNE 20383, REBT i plec i memòria de qualitat (P - 15)

705,26 0,000 0,00

TOTAL Subcapítulo (1) 01.03.03.04.01 705,26

Obra 01 TM-02609.1-C1.2B.A CQ

Fase 03 Fase 1b

Capítulo 03 Fase 1b3

Subcapítulo 04 Suministre energètic

Subcapítulo (1) 02 Túnels

1 JTG1U001 U Jornada o fracció de personal tècnic en la recepció i la supervisió de
l'assaig de quadre elèctric i cofret de maniobra, comptatge i protecció i
emissió d'informe per quadruplicat segons normes UNE-EN 60947-2,
UNE-EN 60947-4-1, UNE-EN 60898, UNE 20383, REBT i d'acord amb el
plec presc.tèc. i mem qualitat (P - 10)

705,26 3,000 2.115,78

2 JTG3U009 U Jornada de verificació de la documentació de l'assaig de cables
(escalfament i sobrecàrrega permanent) de quadre elèctric i cofret de
maniobra comptatge i protecció i emissió d'informe per quadruplicat
segons normes UNE-EN 60947-2, UNE-EN 60947-4-1, UNE-EN 60898,
UNE 20383, REBT i plec i memòria de qualitat (P - 15)

705,26 1,000 705,26

TOTAL Subcapítulo (1) 01.03.03.04.02 2.821,04

Obra 01 TM-02609.1-C1.2B.A CQ

Fase 03 Fase 1b

Capítulo 03 Fase 1b3

Subcapítulo 04 Suministre energètic

Subcapítulo (1) 03 Cables

1 JTG3U008 U Jornada de verificació de la documentació de l'assaig de combustió,
densitat de fums i desprendiment d'halògens de cables de BT segons
normes UNE 20427, UNE 20431, UNE 20432, UNE 21022, UNE 21089,
UNE 21123, UNE 21143, UNE-EN 50267 i UNE 21313 (P - 14)

705,26 0,000 0,00

EUR



CONTROL DE QUALITAT. PROJECTE CONSTRUCTIU DE LA XARXA DE TRANSMISSIÓ SENSE FILS DE BANDA AMPLA DE LA

LÍNIA 9 DE METRO DE BARCELONA PER A LA TRANSMISSIÓ EN TEMPS REAL DE VÍDEO EMBARCAT.

TRAM III I ALTRES

CLAU: TM-02609.1-C1.2B.A

PRESSUPOST * Pàg.: 9

2 JTG3U002 U Jornada de verificació de la documentació de l'assaig de cables de BT
segons normes UNE 20427, UNE 20431, UNE 20432, UNE 21022, UNE
21089, UNE 21123, UNE 21143, UNE-EN 50267 i UNE 21313 (P - 11)

705,26 0,000 0,00

TOTAL Subcapítulo (1) 01.03.03.04.03 0,00

Obra 01 TM-02609.1-C1.2B.A CQ

Fase 03 Fase 1b

Capítulo 03 Fase 1b3

Subcapítulo 05 Equipament xarxa de tranmissió

1 JTVPU002 U Jornada o fracció de personal tècnic en la recepció i la supervisió de
l'assaig d'un router i emissió d'un informe per quadruplicat segons
Direcció Europea 89/336/CEE i els adendums 92/31/CEE i 93/68/CEE,
norma IEC 60068-2-6, norma IEC 721 i d'acord amb el plec de presc.
tècniques i la memòria de qualitat (P - 17)

705,26 1,000 705,26

TOTAL Subcapítulo 01.03.03.05 705,26

Obra 01 TM-02609.1-C1.2B.A CQ

Fase 03 Fase 1b

Capítulo 03 Fase 1b3

Subcapítulo 06 Condicionament d'emplaçaments

1 JG21B203 U Assaig de resistència a compressió d'un tub de PVC, segons la norma
UNE-EN 50086-1 (P - 3)

190,72 0,000 0,00

2 JFA15104 U Determinació de la resistència a l'impacte (90 impactes) d'una mostra de
tub de PVC, segons la norma UNE-EN 744 (P - 2)

372,96 0,000 0,00

3 JG21D203 U Resistència a la propagació de la flama d'un tub de PVC, segons la norma
UNE-EN 50086-1 (P - 5)

548,47 0,000 0,00

4 JG21E203 U Determinació del grau de protecció d'un tub de PVC per a canalitzacions,
segons la norma UNE-EN 50086 (P - 6)

114,76 0,000 0,00

5 JG21F203 U Resistència a l'atac químic d'un tub de PVC, segons la norma UNE-EN
50086-1 (P - 7)

156,05 0,000 0,00

6 JTG3U003 U Jornada de verificació de la documentació de recepció i assaig de cables
de parells de comunicacions segons normes UNE 20427, UNE 20431,
UNE 20432, UNE 21022, UNE 21089, UNE 21123, UNE 21143, UNE-EN
50267 i UNE 21313 (P - 12)

705,26 0,000 0,00

7 JFA1410A U Determinació del comportament enfront de la calor d'una mostra de tub de
PVC, segons la norma UNE 53112 (P - 1)

437,95 0,000 0,00

8 JG21C203 U Assaig de corbat sobre un tub de PVC per a canalitzacions, segons la
norma UNE-EN 50086-1 (P - 4)

30,08 0,000 0,00

TOTAL Subcapítulo 01.03.03.06 0,00

Obra 01 TM-02609.1-C1.2B.A CQ

Fase 05 Fase 2b

Capítulo 01 Equipament Ràdio

EUR



CONTROL DE QUALITAT. PROJECTE CONSTRUCTIU DE LA XARXA DE TRANSMISSIÓ SENSE FILS DE BANDA AMPLA DE LA

LÍNIA 9 DE METRO DE BARCELONA PER A LA TRANSMISSIÓ EN TEMPS REAL DE VÍDEO EMBARCAT.

TRAM III I ALTRES

CLAU: TM-02609.1-C1.2B.A

PRESSUPOST * Pàg.: 10

1 JPV79E06 U Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació de veu i dades,
realització de les proves segons les exigències del Projecte, incloent el
desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del
informe final de proves corresponent. (P - 9)

497,60 4,000 1.990,40

2 JPV78E06 U Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de veu
i dades, segons les exigències del Projecte, amb la verificació com a
mínim dels següents elements: les fixacions, connexions, dimensions de
canalitzacions, armaris i caixes dels següents elements de la instal·lació:
escomesa, canalització d'enllaç, armaris i caixes i canalitzacions de
distribució. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió de l'informe
corresponent. (P - 8)

995,30 5,000 4.976,50

3 JTVPN001 U Jornada o fracció de personal tècnic en la recepció i la supervisió de
l'assaig d'equipament de transmissió, i emissió del corresponent informe i
addendums, d'acord amb el plec de prescripcions tècniques i memòria. (P
- 16)

497,60 1,000 497,60

TOTAL Capítulo 01.05.01 7.464,50

Obra 01 TM-02609.1-C1.2B.A CQ

Fase 05 Fase 2b

Capítulo 02 Cablejat i elements passius Ràdio

1 JPV79E06 U Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació de veu i dades,
realització de les proves segons les exigències del Projecte, incloent el
desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del
informe final de proves corresponent. (P - 9)

497,60 2,000 995,20

TOTAL Capítulo 01.05.02 995,20

Obra 01 TM-02609.1-C1.2B.A CQ

Fase 05 Fase 2b

Capítulo 03 Fibra òptica

1 JTG3U005 U Jornada de verificació de la documentació de l'assaig de cables de fibra
òptica de comunicacions segons normes UNE 20427, UNE 20431, UNE
20432, UNE 21143, UNE-EN 50267 (P - 13)

705,26 0,000 0,00

2 JTG3U009 U Jornada de verificació de la documentació de l'assaig de cables
(escalfament i sobrecàrrega permanent) de quadre elèctric i cofret de
maniobra comptatge i protecció i emissió d'informe per quadruplicat
segons normes UNE-EN 60947-2, UNE-EN 60947-4-1, UNE-EN 60898,
UNE 20383, REBT i plec i memòria de qualitat (P - 15)

705,26 1,000 705,26

3 JTG1U001 U Jornada o fracció de personal tècnic en la recepció i la supervisió de
l'assaig de quadre elèctric i cofret de maniobra, comptatge i protecció i
emissió d'informe per quadruplicat segons normes UNE-EN 60947-2,
UNE-EN 60947-4-1, UNE-EN 60898, UNE 20383, REBT i d'acord amb el
plec presc.tèc. i mem qualitat (P - 10)

705,26 5,000 3.526,30

TOTAL Capítulo 01.05.03 4.231,56

Obra 01 TM-02609.1-C1.2B.A CQ

EUR



CONTROL DE QUALITAT. PROJECTE CONSTRUCTIU DE LA XARXA DE TRANSMISSIÓ SENSE FILS DE BANDA AMPLA DE LA

LÍNIA 9 DE METRO DE BARCELONA PER A LA TRANSMISSIÓ EN TEMPS REAL DE VÍDEO EMBARCAT.

TRAM III I ALTRES

CLAU: TM-02609.1-C1.2B.A

PRESSUPOST * Pàg.: 11

Fase 05 Fase 2b

Capítulo 04 Suministre energètic

Subcapítulo 01 Estacions

1 JTG3U009 U Jornada de verificació de la documentació de l'assaig de cables
(escalfament i sobrecàrrega permanent) de quadre elèctric i cofret de
maniobra comptatge i protecció i emissió d'informe per quadruplicat
segons normes UNE-EN 60947-2, UNE-EN 60947-4-1, UNE-EN 60898,
UNE 20383, REBT i plec i memòria de qualitat (P - 15)

705,26 0,000 0,00

2 JTG1U001 U Jornada o fracció de personal tècnic en la recepció i la supervisió de
l'assaig de quadre elèctric i cofret de maniobra, comptatge i protecció i
emissió d'informe per quadruplicat segons normes UNE-EN 60947-2,
UNE-EN 60947-4-1, UNE-EN 60898, UNE 20383, REBT i d'acord amb el
plec presc.tèc. i mem qualitat (P - 10)

705,26 1,000 705,26

TOTAL Subcapítulo 01.05.04.01 705,26

Obra 01 TM-02609.1-C1.2B.A CQ

Fase 05 Fase 2b

Capítulo 04 Suministre energètic

Subcapítulo 02 Túnels

1 JTG1U001 U Jornada o fracció de personal tècnic en la recepció i la supervisió de
l'assaig de quadre elèctric i cofret de maniobra, comptatge i protecció i
emissió d'informe per quadruplicat segons normes UNE-EN 60947-2,
UNE-EN 60947-4-1, UNE-EN 60898, UNE 20383, REBT i d'acord amb el
plec presc.tèc. i mem qualitat (P - 10)

705,26 4,000 2.821,04

2 JTG3U009 U Jornada de verificació de la documentació de l'assaig de cables
(escalfament i sobrecàrrega permanent) de quadre elèctric i cofret de
maniobra comptatge i protecció i emissió d'informe per quadruplicat
segons normes UNE-EN 60947-2, UNE-EN 60947-4-1, UNE-EN 60898,
UNE 20383, REBT i plec i memòria de qualitat (P - 15)

705,26 1,000 705,26

TOTAL Subcapítulo 01.05.04.02 3.526,30

Obra 01 TM-02609.1-C1.2B.A CQ

Fase 05 Fase 2b

Capítulo 04 Suministre energètic

Subcapítulo 03 Cables

1 JTG3U002 U Jornada de verificació de la documentació de l'assaig de cables de BT
segons normes UNE 20427, UNE 20431, UNE 20432, UNE 21022, UNE
21089, UNE 21123, UNE 21143, UNE-EN 50267 i UNE 21313 (P - 11)

705,26 0,000 0,00

2 JTG3U008 U Jornada de verificació de la documentació de l'assaig de combustió,
densitat de fums i desprendiment d'halògens de cables de BT segons
normes UNE 20427, UNE 20431, UNE 20432, UNE 21022, UNE 21089,
UNE 21123, UNE 21143, UNE-EN 50267 i UNE 21313 (P - 14)

705,26 0,000 0,00

TOTAL Subcapítulo 01.05.04.03 0,00

EUR



CONTROL DE QUALITAT. PROJECTE CONSTRUCTIU DE LA XARXA DE TRANSMISSIÓ SENSE FILS DE BANDA AMPLA DE LA

LÍNIA 9 DE METRO DE BARCELONA PER A LA TRANSMISSIÓ EN TEMPS REAL DE VÍDEO EMBARCAT.

TRAM III I ALTRES

CLAU: TM-02609.1-C1.2B.A

PRESSUPOST * Pàg.: 12

Obra 01 TM-02609.1-C1.2B.A CQ

Fase 05 Fase 2b

Capítulo 05 Equipament xarxa de tranmissió

1 JTVPU002 U Jornada o fracció de personal tècnic en la recepció i la supervisió de
l'assaig d'un router i emissió d'un informe per quadruplicat segons
Direcció Europea 89/336/CEE i els adendums 92/31/CEE i 93/68/CEE,
norma IEC 60068-2-6, norma IEC 721 i d'acord amb el plec de presc.
tècniques i la memòria de qualitat (P - 17)

705,26 1,000 705,26

TOTAL Capítulo 01.05.05 705,26

Obra 01 TM-02609.1-C1.2B.A CQ

Fase 05 Fase 2b

Capítulo 06 Condicionament d'emplaçaments

1 JG21E203 U Determinació del grau de protecció d'un tub de PVC per a canalitzacions,
segons la norma UNE-EN 50086 (P - 6)

114,76 0,000 0,00

2 JFA1410A U Determinació del comportament enfront de la calor d'una mostra de tub de
PVC, segons la norma UNE 53112 (P - 1)

437,95 0,000 0,00

3 JFA15104 U Determinació de la resistència a l'impacte (90 impactes) d'una mostra de
tub de PVC, segons la norma UNE-EN 744 (P - 2)

372,96 0,000 0,00

4 JG21B203 U Assaig de resistència a compressió d'un tub de PVC, segons la norma
UNE-EN 50086-1 (P - 3)

190,72 0,000 0,00

5 JG21C203 U Assaig de corbat sobre un tub de PVC per a canalitzacions, segons la
norma UNE-EN 50086-1 (P - 4)

30,08 0,000 0,00

6 JG21D203 U Resistència a la propagació de la flama d'un tub de PVC, segons la norma
UNE-EN 50086-1 (P - 5)

548,47 0,000 0,00

7 JG21F203 U Resistència a l'atac químic d'un tub de PVC, segons la norma UNE-EN
50086-1 (P - 7)

156,05 0,000 0,00

8 JTG3U003 U Jornada de verificació de la documentació de recepció i assaig de cables
de parells de comunicacions segons normes UNE 20427, UNE 20431,
UNE 20432, UNE 21022, UNE 21089, UNE 21123, UNE 21143, UNE-EN
50267 i UNE 21313 (P - 12)

705,26 0,000 0,00

TOTAL Capítulo 01.05.06 0,00

Obra 01 TM-02609.1-C1.2B.A CQ

Fase 06 Fase 3

Capítulo 11 Fase 3a

Subcapítulo 01 Equipament Ràdio

1 JPV78E06 U Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de veu
i dades, segons les exigències del Projecte, amb la verificació com a
mínim dels següents elements: les fixacions, connexions, dimensions de
canalitzacions, armaris i caixes dels següents elements de la instal·lació:
escomesa, canalització d'enllaç, armaris i caixes i canalitzacions de
distribució. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió de l'informe
corresponent. (P - 8)

995,30 41,000 40.807,30

EUR



CONTROL DE QUALITAT. PROJECTE CONSTRUCTIU DE LA XARXA DE TRANSMISSIÓ SENSE FILS DE BANDA AMPLA DE LA

LÍNIA 9 DE METRO DE BARCELONA PER A LA TRANSMISSIÓ EN TEMPS REAL DE VÍDEO EMBARCAT.

TRAM III I ALTRES

CLAU: TM-02609.1-C1.2B.A

PRESSUPOST * Pàg.: 13

2 JTVPN001 U Jornada o fracció de personal tècnic en la recepció i la supervisió de
l'assaig d'equipament de transmissió, i emissió del corresponent informe i
addendums, d'acord amb el plec de prescripcions tècniques i memòria. (P
- 16)

497,60 1,000 497,60

3 JPV79E06 U Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació de veu i dades,
realització de les proves segons les exigències del Projecte, incloent el
desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del
informe final de proves corresponent. (P - 9)

497,60 33,000 16.420,80

TOTAL Subcapítulo 01.06.11.01 57.725,70

Obra 01 TM-02609.1-C1.2B.A CQ

Fase 06 Fase 3

Capítulo 11 Fase 3a

Subcapítulo 02 Cablejat i elements passius Ràdio

1 JPV79E06 U Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació de veu i dades,
realització de les proves segons les exigències del Projecte, incloent el
desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del
informe final de proves corresponent. (P - 9)

497,60 17,000 8.459,20

TOTAL Subcapítulo 01.06.11.02 8.459,20

Obra 01 TM-02609.1-C1.2B.A CQ

Fase 06 Fase 3

Capítulo 11 Fase 3a

Subcapítulo 03 Fibra òptica

1 JTG3U005 U Jornada de verificació de la documentació de l'assaig de cables de fibra
òptica de comunicacions segons normes UNE 20427, UNE 20431, UNE
20432, UNE 21143, UNE-EN 50267 (P - 13)

705,26 2,000 1.410,52

2 JTG1U001 U Jornada o fracció de personal tècnic en la recepció i la supervisió de
l'assaig de quadre elèctric i cofret de maniobra, comptatge i protecció i
emissió d'informe per quadruplicat segons normes UNE-EN 60947-2,
UNE-EN 60947-4-1, UNE-EN 60898, UNE 20383, REBT i d'acord amb el
plec presc.tèc. i mem qualitat (P - 10)

705,26 40,000 28.210,40

3 JTG3U009 U Jornada de verificació de la documentació de l'assaig de cables
(escalfament i sobrecàrrega permanent) de quadre elèctric i cofret de
maniobra comptatge i protecció i emissió d'informe per quadruplicat
segons normes UNE-EN 60947-2, UNE-EN 60947-4-1, UNE-EN 60898,
UNE 20383, REBT i plec i memòria de qualitat (P - 15)

705,26 11,000 7.757,86

TOTAL Subcapítulo 01.06.11.03 37.378,78

Obra 01 TM-02609.1-C1.2B.A CQ

Fase 06 Fase 3

Capítulo 11 Fase 3a

Subcapítulo 04 Suministre energètic

Subcapítulo (1) 01 Estacions

EUR



CONTROL DE QUALITAT. PROJECTE CONSTRUCTIU DE LA XARXA DE TRANSMISSIÓ SENSE FILS DE BANDA AMPLA DE LA

LÍNIA 9 DE METRO DE BARCELONA PER A LA TRANSMISSIÓ EN TEMPS REAL DE VÍDEO EMBARCAT.

TRAM III I ALTRES

CLAU: TM-02609.1-C1.2B.A

PRESSUPOST * Pàg.: 14

1 JTG3U009 U Jornada de verificació de la documentació de l'assaig de cables
(escalfament i sobrecàrrega permanent) de quadre elèctric i cofret de
maniobra comptatge i protecció i emissió d'informe per quadruplicat
segons normes UNE-EN 60947-2, UNE-EN 60947-4-1, UNE-EN 60898,
UNE 20383, REBT i plec i memòria de qualitat (P - 15)

705,26 3,000 2.115,78

2 JTG1U001 U Jornada o fracció de personal tècnic en la recepció i la supervisió de
l'assaig de quadre elèctric i cofret de maniobra, comptatge i protecció i
emissió d'informe per quadruplicat segons normes UNE-EN 60947-2,
UNE-EN 60947-4-1, UNE-EN 60898, UNE 20383, REBT i d'acord amb el
plec presc.tèc. i mem qualitat (P - 10)

705,26 5,000 3.526,30

TOTAL Subcapítulo (1) 01.06.11.04.01 5.642,08

Obra 01 TM-02609.1-C1.2B.A CQ

Fase 06 Fase 3

Capítulo 11 Fase 3a

Subcapítulo 04 Suministre energètic

Subcapítulo (1) 02 Túnels

1 JTG1U001 U Jornada o fracció de personal tècnic en la recepció i la supervisió de
l'assaig de quadre elèctric i cofret de maniobra, comptatge i protecció i
emissió d'informe per quadruplicat segons normes UNE-EN 60947-2,
UNE-EN 60947-4-1, UNE-EN 60898, UNE 20383, REBT i d'acord amb el
plec presc.tèc. i mem qualitat (P - 10)

705,26 32,000 22.568,32

2 JTG3U009 U Jornada de verificació de la documentació de l'assaig de cables
(escalfament i sobrecàrrega permanent) de quadre elèctric i cofret de
maniobra comptatge i protecció i emissió d'informe per quadruplicat
segons normes UNE-EN 60947-2, UNE-EN 60947-4-1, UNE-EN 60898,
UNE 20383, REBT i plec i memòria de qualitat (P - 15)

705,26 8,000 5.642,08

TOTAL Subcapítulo (1) 01.06.11.04.02 28.210,40

Obra 01 TM-02609.1-C1.2B.A CQ

Fase 06 Fase 3

Capítulo 11 Fase 3a

Subcapítulo 04 Suministre energètic

Subcapítulo (1) 03 Cables

1 JTG3U008 U Jornada de verificació de la documentació de l'assaig de combustió,
densitat de fums i desprendiment d'halògens de cables de BT segons
normes UNE 20427, UNE 20431, UNE 20432, UNE 21022, UNE 21089,
UNE 21123, UNE 21143, UNE-EN 50267 i UNE 21313 (P - 14)

705,26 2,000 1.410,52

2 JTG3U002 U Jornada de verificació de la documentació de l'assaig de cables de BT
segons normes UNE 20427, UNE 20431, UNE 20432, UNE 21022, UNE
21089, UNE 21123, UNE 21143, UNE-EN 50267 i UNE 21313 (P - 11)

705,26 2,000 1.410,52

TOTAL Subcapítulo (1) 01.06.11.04.03 2.821,04

Obra 01 TM-02609.1-C1.2B.A CQ

EUR



CONTROL DE QUALITAT. PROJECTE CONSTRUCTIU DE LA XARXA DE TRANSMISSIÓ SENSE FILS DE BANDA AMPLA DE LA

LÍNIA 9 DE METRO DE BARCELONA PER A LA TRANSMISSIÓ EN TEMPS REAL DE VÍDEO EMBARCAT.

TRAM III I ALTRES

CLAU: TM-02609.1-C1.2B.A

PRESSUPOST * Pàg.: 15

Fase 06 Fase 3

Capítulo 11 Fase 3a

Subcapítulo 05 Equipament xarxa de tranmissió

1 JTVPU002 U Jornada o fracció de personal tècnic en la recepció i la supervisió de
l'assaig d'un router i emissió d'un informe per quadruplicat segons
Direcció Europea 89/336/CEE i els adendums 92/31/CEE i 93/68/CEE,
norma IEC 60068-2-6, norma IEC 721 i d'acord amb el plec de presc.
tècniques i la memòria de qualitat (P - 17)

705,26 2,000 1.410,52

TOTAL Subcapítulo 01.06.11.05 1.410,52

Obra 01 TM-02609.1-C1.2B.A CQ

Fase 06 Fase 3

Capítulo 11 Fase 3a

Subcapítulo 06 Condicionament d'emplaçaments

1 JG21D203 U Resistència a la propagació de la flama d'un tub de PVC, segons la norma
UNE-EN 50086-1 (P - 5)

548,47 1,000 548,47

2 JG21E203 U Determinació del grau de protecció d'un tub de PVC per a canalitzacions,
segons la norma UNE-EN 50086 (P - 6)

114,76 1,000 114,76

3 JTG3U003 U Jornada de verificació de la documentació de recepció i assaig de cables
de parells de comunicacions segons normes UNE 20427, UNE 20431,
UNE 20432, UNE 21022, UNE 21089, UNE 21123, UNE 21143, UNE-EN
50267 i UNE 21313 (P - 12)

705,26 1,000 705,26

4 JG21C203 U Assaig de corbat sobre un tub de PVC per a canalitzacions, segons la
norma UNE-EN 50086-1 (P - 4)

30,08 1,000 30,08

5 JG21F203 U Resistència a l'atac químic d'un tub de PVC, segons la norma UNE-EN
50086-1 (P - 7)

156,05 1,000 156,05

6 JFA15104 U Determinació de la resistència a l'impacte (90 impactes) d'una mostra de
tub de PVC, segons la norma UNE-EN 744 (P - 2)

372,96 1,000 372,96

7 JG21B203 U Assaig de resistència a compressió d'un tub de PVC, segons la norma
UNE-EN 50086-1 (P - 3)

190,72 1,000 190,72

8 JFA1410A U Determinació del comportament enfront de la calor d'una mostra de tub de
PVC, segons la norma UNE 53112 (P - 1)

437,95 1,000 437,95

TOTAL Subcapítulo 01.06.11.06 2.556,25

Obra 01 TM-02609.1-C1.2B.A CQ

Fase 06 Fase 3

Capítulo 12 Fase 3b

Subcapítulo 01 Equipament Ràdio

1 JPV79E06 U Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació de veu i dades,
realització de les proves segons les exigències del Projecte, incloent el
desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del
informe final de proves corresponent. (P - 9)

497,60 10,000 4.976,00

2 JPV78E06 U Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de veu
i dades, segons les exigències del Projecte, amb la verificació com a
mínim dels següents elements: les fixacions, connexions, dimensions de

995,30 13,000 12.938,90

EUR



CONTROL DE QUALITAT. PROJECTE CONSTRUCTIU DE LA XARXA DE TRANSMISSIÓ SENSE FILS DE BANDA AMPLA DE LA

LÍNIA 9 DE METRO DE BARCELONA PER A LA TRANSMISSIÓ EN TEMPS REAL DE VÍDEO EMBARCAT.

TRAM III I ALTRES

CLAU: TM-02609.1-C1.2B.A

PRESSUPOST * Pàg.: 16

canalitzacions, armaris i caixes dels següents elements de la instal·lació:
escomesa, canalització d'enllaç, armaris i caixes i canalitzacions de
distribució. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió de l'informe
corresponent. (P - 8)

3 JTVPN001 U Jornada o fracció de personal tècnic en la recepció i la supervisió de
l'assaig d'equipament de transmissió, i emissió del corresponent informe i
addendums, d'acord amb el plec de prescripcions tècniques i memòria. (P
- 16)

497,60 1,000 497,60

TOTAL Subcapítulo 01.06.12.01 18.412,50

Obra 01 TM-02609.1-C1.2B.A CQ

Fase 06 Fase 3

Capítulo 12 Fase 3b

Subcapítulo 02 Cablejat i elements passius Ràdio

1 JPV79E06 U Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació de veu i dades,
realització de les proves segons les exigències del Projecte, incloent el
desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del
informe final de proves corresponent. (P - 9)

497,60 5,000 2.488,00

TOTAL Subcapítulo 01.06.12.02 2.488,00

Obra 01 TM-02609.1-C1.2B.A CQ

Fase 06 Fase 3

Capítulo 12 Fase 3b

Subcapítulo 03 Fibra òptica

1 JTG3U005 U Jornada de verificació de la documentació de l'assaig de cables de fibra
òptica de comunicacions segons normes UNE 20427, UNE 20431, UNE
20432, UNE 21143, UNE-EN 50267 (P - 13)

705,26 0,000 0,00

2 JTG1U001 U Jornada o fracció de personal tècnic en la recepció i la supervisió de
l'assaig de quadre elèctric i cofret de maniobra, comptatge i protecció i
emissió d'informe per quadruplicat segons normes UNE-EN 60947-2,
UNE-EN 60947-4-1, UNE-EN 60898, UNE 20383, REBT i d'acord amb el
plec presc.tèc. i mem qualitat (P - 10)

705,26 12,000 8.463,12

3 JTG3U009 U Jornada de verificació de la documentació de l'assaig de cables
(escalfament i sobrecàrrega permanent) de quadre elèctric i cofret de
maniobra comptatge i protecció i emissió d'informe per quadruplicat
segons normes UNE-EN 60947-2, UNE-EN 60947-4-1, UNE-EN 60898,
UNE 20383, REBT i plec i memòria de qualitat (P - 15)

705,26 4,000 2.821,04

TOTAL Subcapítulo 01.06.12.03 11.284,16

Obra 01 TM-02609.1-C1.2B.A CQ

Fase 06 Fase 3

Capítulo 12 Fase 3b

Subcapítulo 04 Suministre energètic

Subcapítulo (1) 01 Estacions

EUR



CONTROL DE QUALITAT. PROJECTE CONSTRUCTIU DE LA XARXA DE TRANSMISSIÓ SENSE FILS DE BANDA AMPLA DE LA

LÍNIA 9 DE METRO DE BARCELONA PER A LA TRANSMISSIÓ EN TEMPS REAL DE VÍDEO EMBARCAT.
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CLAU: TM-02609.1-C1.2B.A

PRESSUPOST * Pàg.: 17

1 JTG3U009 U Jornada de verificació de la documentació de l'assaig de cables
(escalfament i sobrecàrrega permanent) de quadre elèctric i cofret de
maniobra comptatge i protecció i emissió d'informe per quadruplicat
segons normes UNE-EN 60947-2, UNE-EN 60947-4-1, UNE-EN 60898,
UNE 20383, REBT i plec i memòria de qualitat (P - 15)

705,26 0,000 0,00

2 JTG1U001 U Jornada o fracció de personal tècnic en la recepció i la supervisió de
l'assaig de quadre elèctric i cofret de maniobra, comptatge i protecció i
emissió d'informe per quadruplicat segons normes UNE-EN 60947-2,
UNE-EN 60947-4-1, UNE-EN 60898, UNE 20383, REBT i d'acord amb el
plec presc.tèc. i mem qualitat (P - 10)

705,26 1,000 705,26

TOTAL Subcapítulo (1) 01.06.12.04.01 705,26

Obra 01 TM-02609.1-C1.2B.A CQ

Fase 06 Fase 3

Capítulo 12 Fase 3b

Subcapítulo 04 Suministre energètic

Subcapítulo (1) 02 Túnels

1 JTG1U001 U Jornada o fracció de personal tècnic en la recepció i la supervisió de
l'assaig de quadre elèctric i cofret de maniobra, comptatge i protecció i
emissió d'informe per quadruplicat segons normes UNE-EN 60947-2,
UNE-EN 60947-4-1, UNE-EN 60898, UNE 20383, REBT i d'acord amb el
plec presc.tèc. i mem qualitat (P - 10)

705,26 10,000 7.052,60

2 JTG3U009 U Jornada de verificació de la documentació de l'assaig de cables
(escalfament i sobrecàrrega permanent) de quadre elèctric i cofret de
maniobra comptatge i protecció i emissió d'informe per quadruplicat
segons normes UNE-EN 60947-2, UNE-EN 60947-4-1, UNE-EN 60898,
UNE 20383, REBT i plec i memòria de qualitat (P - 15)

705,26 3,000 2.115,78

TOTAL Subcapítulo (1) 01.06.12.04.02 9.168,38

Obra 01 TM-02609.1-C1.2B.A CQ

Fase 06 Fase 3

Capítulo 12 Fase 3b

Subcapítulo 04 Suministre energètic

Subcapítulo (1) 03 Cables

1 JTG3U008 U Jornada de verificació de la documentació de l'assaig de combustió,
densitat de fums i desprendiment d'halògens de cables de BT segons
normes UNE 20427, UNE 20431, UNE 20432, UNE 21022, UNE 21089,
UNE 21123, UNE 21143, UNE-EN 50267 i UNE 21313 (P - 14)

705,26 0,000 0,00

2 JTG3U002 U Jornada de verificació de la documentació de l'assaig de cables de BT
segons normes UNE 20427, UNE 20431, UNE 20432, UNE 21022, UNE
21089, UNE 21123, UNE 21143, UNE-EN 50267 i UNE 21313 (P - 11)

705,26 0,000 0,00

TOTAL Subcapítulo (1) 01.06.12.04.03 0,00

Obra 01 TM-02609.1-C1.2B.A CQ

EUR
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Fase 06 Fase 3

Capítulo 12 Fase 3b

Subcapítulo 05 Equipament xarxa de tranmissió

1 JTVPU002 U Jornada o fracció de personal tècnic en la recepció i la supervisió de
l'assaig d'un router i emissió d'un informe per quadruplicat segons
Direcció Europea 89/336/CEE i els adendums 92/31/CEE i 93/68/CEE,
norma IEC 60068-2-6, norma IEC 721 i d'acord amb el plec de presc.
tècniques i la memòria de qualitat (P - 17)

705,26 1,000 705,26

TOTAL Subcapítulo 01.06.12.05 705,26

Obra 01 TM-02609.1-C1.2B.A CQ

Fase 06 Fase 3

Capítulo 12 Fase 3b

Subcapítulo 06 Condicionament d'emplaçaments

1 JG21E203 U Determinació del grau de protecció d'un tub de PVC per a canalitzacions,
segons la norma UNE-EN 50086 (P - 6)

114,76 0,000 0,00

2 JG21C203 U Assaig de corbat sobre un tub de PVC per a canalitzacions, segons la
norma UNE-EN 50086-1 (P - 4)

30,08 0,000 0,00

3 JG21D203 U Resistència a la propagació de la flama d'un tub de PVC, segons la norma
UNE-EN 50086-1 (P - 5)

548,47 0,000 0,00

4 JFA1410A U Determinació del comportament enfront de la calor d'una mostra de tub de
PVC, segons la norma UNE 53112 (P - 1)

437,95 0,000 0,00

5 JFA15104 U Determinació de la resistència a l'impacte (90 impactes) d'una mostra de
tub de PVC, segons la norma UNE-EN 744 (P - 2)

372,96 0,000 0,00

6 JTG3U003 U Jornada de verificació de la documentació de recepció i assaig de cables
de parells de comunicacions segons normes UNE 20427, UNE 20431,
UNE 20432, UNE 21022, UNE 21089, UNE 21123, UNE 21143, UNE-EN
50267 i UNE 21313 (P - 12)

705,26 0,000 0,00

7 JG21B203 U Assaig de resistència a compressió d'un tub de PVC, segons la norma
UNE-EN 50086-1 (P - 3)

190,72 0,000 0,00

8 JG21F203 U Resistència a l'atac químic d'un tub de PVC, segons la norma UNE-EN
50086-1 (P - 7)

156,05 0,000 0,00

TOTAL Subcapítulo 01.06.12.06 0,00

Obra 01 TM-02609.1-C1.2B.A CQ

Fase 06 Fase 3

Capítulo 13 Fase 3c

Subcapítulo 01 Equipament Ràdio

1 JPV79E06 U Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació de veu i dades,
realització de les proves segons les exigències del Projecte, incloent el
desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del
informe final de proves corresponent. (P - 9)

497,60 16,000 7.961,60

2 JPV78E06 U Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de veu
i dades, segons les exigències del Projecte, amb la verificació com a
mínim dels següents elements: les fixacions, connexions, dimensions de

995,30 20,000 19.906,00

EUR



CONTROL DE QUALITAT. PROJECTE CONSTRUCTIU DE LA XARXA DE TRANSMISSIÓ SENSE FILS DE BANDA AMPLA DE LA

LÍNIA 9 DE METRO DE BARCELONA PER A LA TRANSMISSIÓ EN TEMPS REAL DE VÍDEO EMBARCAT.

TRAM III I ALTRES

CLAU: TM-02609.1-C1.2B.A

PRESSUPOST * Pàg.: 19

canalitzacions, armaris i caixes dels següents elements de la instal·lació:
escomesa, canalització d'enllaç, armaris i caixes i canalitzacions de
distribució. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió de l'informe
corresponent. (P - 8)

3 JTVPN001 U Jornada o fracció de personal tècnic en la recepció i la supervisió de
l'assaig d'equipament de transmissió, i emissió del corresponent informe i
addendums, d'acord amb el plec de prescripcions tècniques i memòria. (P
- 16)

497,60 1,000 497,60

TOTAL Subcapítulo 01.06.13.01 28.365,20

Obra 01 TM-02609.1-C1.2B.A CQ

Fase 06 Fase 3

Capítulo 13 Fase 3c

Subcapítulo 02 Cablejat i elements passius Ràdio

1 JPV79E06 U Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació de veu i dades,
realització de les proves segons les exigències del Projecte, incloent el
desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del
informe final de proves corresponent. (P - 9)

497,60 8,000 3.980,80

TOTAL Subcapítulo 01.06.13.02 3.980,80

Obra 01 TM-02609.1-C1.2B.A CQ

Fase 06 Fase 3

Capítulo 13 Fase 3c

Subcapítulo 04 Suministre energètic

Subcapítulo (1) 04 Tren

1 JTG3U008 U Jornada de verificació de la documentació de l'assaig de combustió,
densitat de fums i desprendiment d'halògens de cables de BT segons
normes UNE 20427, UNE 20431, UNE 20432, UNE 21022, UNE 21089,
UNE 21123, UNE 21143, UNE-EN 50267 i UNE 21313 (P - 14)

705,26 0,000 0,00

2 JTG3U002 U Jornada de verificació de la documentació de l'assaig de cables de BT
segons normes UNE 20427, UNE 20431, UNE 20432, UNE 21022, UNE
21089, UNE 21123, UNE 21143, UNE-EN 50267 i UNE 21313 (P - 11)

705,26 0,000 0,00

TOTAL Subcapítulo (1) 01.06.13.04.04 0,00

Obra 01 TM-02609.1-C1.2B.A CQ

Fase 06 Fase 3

Capítulo 13 Fase 3c

Subcapítulo 05 Equipament xarxa de tranmissió

1 JTVPU002 U Jornada o fracció de personal tècnic en la recepció i la supervisió de
l'assaig d'un router i emissió d'un informe per quadruplicat segons
Direcció Europea 89/336/CEE i els adendums 92/31/CEE i 93/68/CEE,
norma IEC 60068-2-6, norma IEC 721 i d'acord amb el plec de presc.
tècniques i la memòria de qualitat (P - 17)

705,26 8,000 5.642,08

EUR
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TOTAL Subcapítulo 01.06.13.05 5.642,08

(*) Branques incompletes

EUR



CONTROL DE QUALITAT. PROJECTE CONSTRUCTIU DE LA XARXA DE TRANSMISSIÓ SENSE FILS DE BANDA AMPLA DE LA

LÍNIA 9 DE METRO DE BARCELONA PER A LA TRANSMISSIÓ EN TEMPS REAL DE VÍDEO EMBARCAT.
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CLAU: TM-02609.1-C1.2B.A

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 5 :  Subcapítulo (1) Import

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Subcapítulo (1) 01.01.01.04.01   Estacions 0,00

Subcapítulo (1) 01.01.01.04.02   Túnels 0,00

Subcapítulo (1) 01.01.01.04.03   Cables 0,00

Subcapítulo (1) 01.01.01.04.04   Tren 0,00

Subcapítulo 01.01.01.04   Suministre energètic 0,00

Subcapítulo (1) 01.01.02.04.01   Estacions 0,00

Subcapítulo (1) 01.01.02.04.02   Túnels 0,00

Subcapítulo (1) 01.01.02.04.03   Cables 0,00

Subcapítulo (1) 01.01.02.04.04   Tren 0,00

Subcapítulo 01.01.02.04   Suministre energètic 0,00

Subcapítulo (1) 01.03.01.04.01   Estacions 0,00

Subcapítulo (1) 01.03.01.04.02   Túnels 0,00

Subcapítulo (1) 01.03.01.04.03   Cables 0,00

Subcapítulo (1) 01.03.01.04.04   Tren 0,00

Subcapítulo 01.03.01.04   Suministre energètic 0,00

Subcapítulo (1) 01.03.02.04.01   Estacions 2.821,04

Subcapítulo (1) 01.03.02.04.02   Túnels 19.042,02

Subcapítulo (1) 01.03.02.04.03   Cables 0,00

Subcapítulo (1) 01.03.02.04.04   Tren 0,00

Subcapítulo 01.03.02.04   Suministre energètic 21.863,06

Subcapítulo (1) 01.03.03.04.01   Estacions 705,26

Subcapítulo (1) 01.03.03.04.02   Túnels 2.821,04

Subcapítulo (1) 01.03.03.04.03   Cables 0,00

Subcapítulo (1) 01.03.03.04.04   Tren 0,00

Subcapítulo 01.03.03.04   Suministre energètic 3.526,30

Subcapítulo (1) 01.06.11.04.01   Estacions 5.642,08

Subcapítulo (1) 01.06.11.04.02   Túnels 28.210,40

Subcapítulo (1) 01.06.11.04.03   Cables 2.821,04

Subcapítulo (1) 01.06.11.04.04   Tren 0,00

Subcapítulo 01.06.11.04   Suministre energètic 36.673,52

Subcapítulo (1) 01.06.12.04.01   Estacions 705,26

Subcapítulo (1) 01.06.12.04.02   Túnels 9.168,38

Subcapítulo (1) 01.06.12.04.03   Cables 0,00

Subcapítulo (1) 01.06.12.04.04   Tren 0,00

Subcapítulo 01.06.12.04   Suministre energètic 9.873,64

Subcapítulo (1) 01.06.13.04.01   Estacions 0,00

Subcapítulo (1) 01.06.13.04.02   Túnels 0,00

Subcapítulo (1) 01.06.13.04.03   Cables 0,00

Subcapítulo (1) 01.06.13.04.04   Tren 0,00

Subcapítulo 01.06.13.04   Suministre energètic 0,00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

71.936,52

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 4 :  Subcapítulo Import

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Subcapítulo 01.01.01.01   Equipament Ràdio 0,00

Subcapítulo 01.01.01.02   Cablejat i elements passius Ràdio 0,00

Subcapítulo 01.01.01.03    Fibra òptica 0,00

Subcapítulo 01.01.01.04   Suministre energètic 0,00

euros
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Subcapítulo 01.01.01.05   Equipament xarxa de tranmissió 0,00

Subcapítulo 01.01.01.06   Condicionament d'emplaçaments 0,00

Subcapítulo 01.01.01.07   Enginyeria i proves 0,00

Capítulo 01.01.01  Fase 0a 0,00

Subcapítulo 01.01.02.01   Equipament Ràdio 0,00

Subcapítulo 01.01.02.02   Cablejat i elements passius Ràdio 0,00

Subcapítulo 01.01.02.03    Fibra òptica 0,00

Subcapítulo 01.01.02.04   Suministre energètic 0,00

Subcapítulo 01.01.02.05   Equipament xarxa de tranmissió 705,26

Subcapítulo 01.01.02.06   Condicionament d'emplaçaments 0,00

Subcapítulo 01.01.02.07   Enginyeria i proves 0,00

Capítulo 01.01.02  Fase 0b 705,26

Subcapítulo 01.02.04.01   Estacions 0,00

Subcapítulo 01.02.04.02   Túnels 0,00

Subcapítulo 01.02.04.03   Cables 0,00

Subcapítulo 01.02.04.04   Tren 0,00

Capítulo 01.02.04   Suministre energètic 0,00

Subcapítulo 01.03.01.01   Equipament Ràdio 8.957,40

Subcapítulo 01.03.01.02   Cablejat i elements passius Ràdio 1.492,80

Subcapítulo 01.03.01.03    Fibra òptica 0,00

Subcapítulo 01.03.01.04   Suministre energètic 0,00

Subcapítulo 01.03.01.05   Equipament xarxa de tranmissió 2.821,04

Subcapítulo 01.03.01.06   Condicionament d'emplaçaments 0,00

Subcapítulo 01.03.01.07   Enginyeria i proves 0,00

Capítulo 01.03.01  Fase 1b1 13.271,24

Subcapítulo 01.03.02.01   Equipament Ràdio 37.820,30

Subcapítulo 01.03.02.02   Cablejat i elements passius Ràdio 5.473,60

Subcapítulo 01.03.02.03    Fibra òptica 23.978,84

Subcapítulo 01.03.02.04   Suministre energètic 21.863,06

Subcapítulo 01.03.02.05   Equipament xarxa de tranmissió 705,26

Subcapítulo 01.03.02.06   Condicionament d'emplaçaments 0,00

Subcapítulo 01.03.02.07   Enginyeria i proves 0,00

Capítulo 01.03.02  Fase 1b2 89.841,06

Subcapítulo 01.03.03.01   Equipament Ràdio 5.971,60

Subcapítulo 01.03.03.02   Cablejat i elements passius Ràdio 995,20

Subcapítulo 01.03.03.03    Fibra òptica 4.231,56

Subcapítulo 01.03.03.04   Suministre energètic 3.526,30

Subcapítulo 01.03.03.05   Equipament xarxa de tranmissió 705,26

Subcapítulo 01.03.03.06   Condicionament d'emplaçaments 0,00

Subcapítulo 01.03.03.07   Enginyeria i proves 0,00

Capítulo 01.03.03  Fase 1b3 15.429,92

Subcapítulo 01.04.04.01   Estacions 0,00

Subcapítulo 01.04.04.02   Túnels 0,00

Subcapítulo 01.04.04.03   Cables 0,00

Subcapítulo 01.04.04.04   Tren 0,00

Capítulo 01.04.04   Suministre energètic 0,00

Subcapítulo 01.05.04.01   Estacions 705,26

Subcapítulo 01.05.04.02   Túnels 3.526,30

Subcapítulo 01.05.04.03   Cables 0,00

Capítulo 01.05.04   Suministre energètic 4.231,56

Subcapítulo 01.06.11.01   Equipament Ràdio 57.725,70

Subcapítulo 01.06.11.02   Cablejat i elements passius Ràdio 8.459,20

euros



CONTROL DE QUALITAT. PROJECTE CONSTRUCTIU DE LA XARXA DE TRANSMISSIÓ SENSE FILS DE BANDA AMPLA DE LA

LÍNIA 9 DE METRO DE BARCELONA PER A LA TRANSMISSIÓ EN TEMPS REAL DE VÍDEO EMBARCAT.

TRAM III I ALTRES

CLAU: TM-02609.1-C1.2B.A

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 3

Subcapítulo 01.06.11.03    Fibra òptica 37.378,78

Subcapítulo 01.06.11.04   Suministre energètic 36.673,52

Subcapítulo 01.06.11.05   Equipament xarxa de tranmissió 1.410,52

Subcapítulo 01.06.11.06   Condicionament d'emplaçaments 2.556,25

Subcapítulo 01.06.11.07   Enginyeria i proves 0,00

Capítulo 01.06.11  Fase 3a 144.203,97

Subcapítulo 01.06.12.01   Equipament Ràdio 18.412,50

Subcapítulo 01.06.12.02   Cablejat i elements passius Ràdio 2.488,00

Subcapítulo 01.06.12.03    Fibra òptica 11.284,16

Subcapítulo 01.06.12.04   Suministre energètic 9.873,64

Subcapítulo 01.06.12.05   Equipament xarxa de tranmissió 705,26

Subcapítulo 01.06.12.06   Condicionament d'emplaçaments 0,00

Subcapítulo 01.06.12.07   Enginyeria i proves 0,00

Capítulo 01.06.12  Fase 3b 42.763,56

Subcapítulo 01.06.13.01   Equipament Ràdio 28.365,20

Subcapítulo 01.06.13.02   Cablejat i elements passius Ràdio 3.980,80

Subcapítulo 01.06.13.03    Fibra òptica 0,00

Subcapítulo 01.06.13.04   Suministre energètic 0,00

Subcapítulo 01.06.13.05   Equipament xarxa de tranmissió 5.642,08

Subcapítulo 01.06.13.06   Condicionament d'emplaçaments 0,00

Subcapítulo 01.06.13.07   Enginyeria i proves 0,00

Capítulo 01.06.13  Fase 3c 37.988,08

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

348.434,65

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 3 :  Capítulo Import

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítulo 01.01.01  Fase 0a 0,00

Capítulo 01.01.02  Fase 0b 705,26

Fase 01.01  Fase 0 705,26

Capítulo 01.02.01   Equipament Ràdio 5.971,60

Capítulo 01.02.02   Cablejat i elements passius Ràdio 0,00

Capítulo 01.02.03    Fibra òptica 0,00

Capítulo 01.02.04   Suministre energètic 0,00

Capítulo 01.02.05   Equipament xarxa de tranmissió 0,00

Capítulo 01.02.06   Condicionament d'emplaçaments 0,00

Capítulo 01.02.07   Enginyeria i proves 0,00

Fase 01.02  Fase 1a 5.971,60

Capítulo 01.03.01  Fase 1b1 13.271,24

Capítulo 01.03.02  Fase 1b2 89.841,06

Capítulo 01.03.03  Fase 1b3 15.429,92

Fase 01.03  Fase 1b 118.542,22

Capítulo 01.04.01   Equipament Ràdio 0,00

Capítulo 01.04.02   Cablejat i elements passius Ràdio 0,00

Capítulo 01.04.03    Fibra òptica 0,00

Capítulo 01.04.04   Suministre energètic 0,00

Capítulo 01.04.05   Equipament xarxa de tranmissió 0,00

Capítulo 01.04.06   Condicionament d'emplaçaments 0,00

Capítulo 01.04.07   Enginyeria i proves 0,00

Fase 01.04  Fase 2a 0,00

Capítulo 01.05.01   Equipament Ràdio 7.464,50

Capítulo 01.05.02   Cablejat i elements passius Ràdio 995,20

euros



CONTROL DE QUALITAT. PROJECTE CONSTRUCTIU DE LA XARXA DE TRANSMISSIÓ SENSE FILS DE BANDA AMPLA DE LA

LÍNIA 9 DE METRO DE BARCELONA PER A LA TRANSMISSIÓ EN TEMPS REAL DE VÍDEO EMBARCAT.

TRAM III I ALTRES

CLAU: TM-02609.1-C1.2B.A

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 4

Capítulo 01.05.03    Fibra òptica 4.231,56

Capítulo 01.05.04   Suministre energètic 4.231,56

Capítulo 01.05.05   Equipament xarxa de tranmissió 705,26

Capítulo 01.05.06   Condicionament d'emplaçaments 0,00

Capítulo 01.05.07   Enginyeria i proves 0,00

Fase 01.05  Fase 2b 17.628,08

Capítulo 01.06.11  Fase 3a 144.203,97

Capítulo 01.06.12  Fase 3b 42.763,56

Capítulo 01.06.13  Fase 3c 37.988,08

Fase 01.06  Fase 3 224.955,61

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

367.802,77

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 2 :  Fase Import

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Fase 01.01  Fase 0 705,26

Fase 01.02  Fase 1a 5.971,60

Fase 01.03  Fase 1b 118.542,22

Fase 01.04  Fase 2a 0,00

Fase 01.05  Fase 2b 17.628,08

Fase 01.06  Fase 3 224.955,61

Fase 01.07  Gestió de residus 0,00

Fase 01.08  Seguretat i Salut 0,00

Fase 01.09  Partides Alçades 0,00

Obra 01  TM-02609.1-C1.2B.A CQ 367.802,77

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

367.802,77

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1 :  Obra Import

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01  TM-02609.1-C1.2B.A CQ 367.802,77

367.802,77

euros



CONTROL DE QUALITAT. PROJECTE CONSTRUCTIU DE LA XARXA DE TRANSMISSIÓ SENSE FILS DE BANDA AMPLA DE LA

LÍNIA 9 DE METRO DE BARCELONA PER A LA TRANSMISSIÓ EN TEMPS REAL DE VÍDEO EMBARCAT.

TRAM III I ALTRES

CLAU: TM-02609.1-C1.2B.A

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL......................................................................... 367.802,77

Subtotal 367.802,77

21 % IVA SOBRE 367.802,77............................................................................................ 77.238,58

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 445.041,35

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( QUATRE-CENTS QUARANTA-CINC MIL QUARANTA-UN EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS )


