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Informe d’insuficiència de mitjans 
SERVEIS DE REDACCIÓ DEL PROJECTE I LA DIRECCIÓ D’OBRA DE LA 
REHABILITACIÓ DE LES CASETES DE LA COLÒNIA CASTELLS I ENTORNS, 
SITUADES AL PASSATGE DE PIERA, AL BARRI DE LES CORTS, AL 
DISTRICTE DE LES CORTS A BARCELONA, AMB MESURES DE 
CONTRACTACIÓ PÚBLICA SOSTENIBLE- Exp. núm. 604.2026.041 
 
 
 
De conformitat amb l’article 116.4, lletra f) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes 
del Sector Públic (en endavant, LCSP), el present informe s’emet als efectes de justificar que la 
prestació objecte del contracte no es pot realitzar amb els mitjans propis de l’entitat, per raons 
de, 
 

- Insuficiència de mitjans personals: L’entitat compta amb una plantilla amb una càrrega 
de treballs que fan materialment impossible que puguin assumir altres tasques.  

 
- Insuficiència de mitjans materials: L’entitat no compta amb els mitjans materials 

apropiats per poder donar compliment a l’objecte del contracte que precisa. 
 
 
Per això, resulta del tot necessari la contractació dels serveis de referència. 

 
 
 
 
Ricard Font i Hereu  
Director General  

 
Barcelona, a la data de la signatura electrònica. 
 



Carrer de Roc Boronat, 117, 8ª planta 08018 Barcelona Tel  933 034 170 / Fax 932 662 094

Full de signatures

El document original, custodiat per Barcelona d’Infraestructures Municipals, SA (BIMSA), ha 
estat signat electrònicament per:

Ricard Font Hereu, Director General, el dia 13/10/2026 a les 12:26. 

Aquest document és una còpia autèntica. Barcelona d’Infraestructures Municipals, SA (BIMSA)
custodia el document i les signatures originals.

Verificació Electrònica del document: Doc: 89271588 Codi CSV: 271823d66ccf45b9b55c2956acad19fc
a l'adreça https://oficinavirtual.bimsa.cat/verificacio-de-documents


