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Informe jurídic justificatiu de la no divisió en lots 
SERVEIS DE REDACCIÓ DEL PROJECTE I LA DIRECCIÓ D’OBRA DE LA 
REHABILITACIÓ DE LES CASETES DE LA COLÒNIA CASTELLS I ENTORNS, 
SITUADES AL PASSATGE DE PIERA, AL BARRI DE LES CORTS, AL 
DISTRICTE DE LES CORTS A BARCELONA, AMB MESURES DE 
CONTRACTACIÓ PÚBLICA SOSTENIBLE- Exp. núm. 604.2026.041 

 
 
D’acord amb l’Informe tècnic de la Direcció tècnica de [•], en el que es justifica la no divisió en 
lots del contracte de referència, s’informa el següent: 
 
 
I.-  JUSTIFICACIÓ TÈCNICA DE LA NO DIVISIÓ EN LOTS 
 
En el present cas, la no divisió en lots es troba emparada en l’informe tècnic emès per la Direcció 
Tècnica de Gestió Territorial d’aquesta entitat de data 5 d’octubre de 2026, en el que s’indica: 
 
La realització independent de les diverses prestacions compreses a l’objecte del contracte 
dificultarà la correcta execució del mateix, excessivament difícil o onerosa des del punt de vista 
tècnic. 
Com s’ha definit anteriorment, l’objecte del contracte són els SERVEIS RELATIUS PER LA 
REDACCIÓ DEL PROJECTE I LA DIRECCIÓ D’OBRA DE LA REHABILITACIÓ DE LES 
CASETES DE LA COLÒNIA CASTELLS I ENTORNS, SITUADES AL PASSATGE DE PIERA, 
AL BARRI DE LES CORTS, AL DISTRICTE DE LES CORTS A BARCELONA i és necessari 
garantir la continuïtat de l’equip redactor en totes les fases de l'encàrrec. 
 
Per tot l’indicat, s’informa que, a criteri d’aquesta Direcció Tècnica, NO procedeix la divisió del 
contracte indicat en lots per les raons exposades en el present informe. 
 
II.- JUSTIFICACIÓ JURÍDICA 
 
La divisió de l’objecte del contracte en lots es troba regulat a l’article 99 de la LCSP, en el que es 
disposa el següent: 

 
“1. L’objecte dels contractes del sector públic ha de ser determinat. Aquest objecte es pot 
definir segons les necessitats o funcionalitats concretes que es pretenen satisfer, sense 
tancar l’objecte del contracte a una solució única. En especial, s’han de definir d’aquesta 
manera en els contractes en què es consideri que es poden incorporar innovacions 
tecnològiques, socials o ambientals que millorin l’eficiència i sostenibilitat dels béns, obres 
o serveis que es contractin. 

 
2. No es pot fraccionar un contracte amb la finalitat de disminuir-ne la quantia i eludir així 
els requisits de publicitat o els relatius al procediment d’adjudicació que corresponguin.. 
 
3. Sempre que la naturalesa o l’objecte del contracte ho permetin, s’ha de preveure la 
realització independent de cadascuna de les seves parts mitjançant la seva divisió en lots, 
i es poden reservar lots de conformitat amb el que disposa la disposició addicional quarta. 
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No obstant això, l’òrgan de contractació pot no dividir en lots l’objecte del contracte quan 
hi hagi motius vàlids, que s’han de justificar degudament en l’expedient, excepte en els 
casos de contractes de concessió d’obres. 
 
En tot cas, es consideren motius vàlids, a l’efecte de justificar la no-divisió en lots de 
l’objecte del contracte, els següents: a) El fet que la divisió en lots de l’objecte del contracte 
comporti el risc de restringir injustificadament la competència. A l’efecte d’aplicar aquest 
criteri, l’òrgan de contractació ha de sol·licitar un informe previ a l’autoritat de defensa de 
la competència corresponent perquè es pronunciï sobre l’apreciació de la circumstància 
esmentada. b) El fet que la realització independent de les diverses prestacions compreses 
en l’objecte del contracte en dificulti l’execució correcta des del punt de vista tècnic; o bé 
que el risc per a l’execució correcta del contracte procedeixi de la naturalesa del seu 
objecte, en implicar la necessitat de coordinar l’execució de les diferents prestacions, 
qüestió que es podria veure impossibilitada per la seva divisió en lots i l’execució per una 
pluralitat de contractistes diferents. Tots dos aspectes, si s’escau, s’han de justificar 
degudament en l’expedient. (…)”. 

 
Conseqüentment, segons es disposa en aquest precepte en el supòsit que el contracte no es 
divideixi en lots s’haurà de justificar en el corresponent informe les raons per les quals el contracte 
no és objecte de fraccionament. 
 
En el present cas, trobem que d’acord amb l’informe tècnic abans esmentat, no procedeix la 
divisió del contracte en lots pels motius que s’hi indiquen. Les causes que justifiquen la no divisió 
en lots del contracte es consideren ajustades a dret, respectant  el que es preveu a l’esmentat 
article de la LCSP. 
 
Per les raons anteriorment esgrimides, es considera que existeixen raons suficients per NO dividir 
en lots l’actual expedient de contractació.   
 
 
 
Laura Gascons Mèlich 
Cap de Contractació 

 
Barcelona, a la data de la signatura electrònica. 



Carrer de Roc Boronat, 117, 8ª planta 08018 Barcelona Tel  933 034 170 / Fax 932 662 094

Full de signatures

El document original, custodiat per Barcelona d’Infraestructures Municipals, SA (BIMSA), ha 
estat signat electrònicament per:

Laura Gascons Melich, Cap de Contractació, el dia 13/10/2026 a les 9:15. 

Aquest document és una còpia autèntica. Barcelona d’Infraestructures Municipals, SA (BIMSA)
custodia el document i les signatures originals.

Verificació Electrònica del document: Doc: 50628368 Codi CSV:
3739b613518d485a8b75612e9a222cd7 a l'adreça https://oficinavirtual.bimsa.cat/verificacio-de-

documents


