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INFORME-MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LA NECESSITAT | IDONEITAT DE
CONTRACTAR LES OBRES DEL "PROJECTE BASIC | D'EXECUCIO D'UNA SALA
ESPORTIVA ANNEXA AL PAVELLO ROSER LLOP- FASE 1”.

Els contractes que realitzin les administracions publiques s'han d'adjudicar d’acord amb
les normes de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector public, per la
qual es traslladen a I'ordenament juridic espanyol les Directives del Parlament Europeu i
del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (en endavant, LCSP).

Per la seva banda, l'article 7.3. de la LOEPSF estableix que les disposicions legals i
reglamentaries, en la seva fase d’elaboracié i aprovacid, els actes administratius, els
contractes i els convenis de col-laboracio, aixi com qualsevol altra actuacié dels subjectes
inclosos en I'ambit d’aplicacié d’aquesta llei que afectin despeses o ingressos publics
presents o futurs, hauran de valorar les seves repercussions i efectes i supeditar de forma
estricta al compliment de les exigencies dels principis d’estabilitat pressupostaria i
sostenibilitat financera.

L’article 63 de la LCSP estableix que caldra publicar al Perfil del Contractant la memoria
justificativa del contracte i, a més, l'informe d’insuficiéencia de mitjans en el cas del
contracte de serveis.

Als efectes del contracte objecte de licitacio, el técnic que subscriu aquest informe-
memoria manifesta que en data 18 de Febrer de 2026, la Junta de Govern Local va
aprovar definitivament el projecte d’obra municipal ordinaria “Projecte basic i d’execucio
d’'una Sala Esportiva annexa al pavell6 Roser Llop”. El pressupost d’execucié d’aquest
contracte és de 715.626,30 euros ( IVA inclos), del qual 556.719,38 euros IVA inclos
corresponen a I'execucio de la fase 1; i158.906,92 €, IVA inclos a la fase 2.

1. OBJECTE DEL CONTRACTE (ART. 99 LCSP)

El contracte té per objecte I'execucié de les obres de la fase 1 del "Projecte basic i
d’execucié d’'una Sala Esportiva annexa al pavell6 Roser Llop", segons el projecte aprovat
definitivament per acord de Junta de Govern Local de data 18 de Febrer de 2026.
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NECESSITAT | IDONEITAT DEL CONTRACTE (ART. 28 LCSP)

La naturalesa i extensié de les necessitats que pretenen cobrir-se mitjangant el contracte
projectat, aixi com la idoneitat del seu objecte i contingut per satisfer-les, queden
acreditades a la memoria del projecte aprovat i es concreten en les seglients prestacions:

El Pavellé Roser Llop es situa a la zona esportiva nord de Figueres. La nova Sala
Esportiva s'ubica contigua al gimnas del complex esportiu del pavell, a I'espai planer
situat entre el gimnas i la rampa que connecta aquesta esplanada amb la piscina.

El Servei Municipal d'Esports, la Regidoria d'Esports i I'Alcaldia de I'Ajuntament de
Figueres transmet la necessitat de crear una nova sala esportiva municipal destinada
principalment a la practica esportiva del Tenis Taula, espai d'entrenament i de
competicions, amb un programa funcional de 5 espais de 5x10 metres amb una
alcada lliure de 5 metres, un espai de circulacions i un espai per a magatzem. Els
serveis seran compartits amb el complex esportiu contigu del Pavell6 Roser Llop.

La sala es desenvolupa a un sol nivell; té una longitud en el seu costat llarg de 25,50
m i de 13,19 m en el seu costat curt. La cota interior quedara fixada per la cota
interior existent al gimnas (la cota +76.83 m). Els accessos a aquesta nova sala es
produiran a través de dues portes que donen a l'exterior entre la sala i la tanca de les
pistes esportives exteriors i que comunica amb l'accés principal i la resta d'espais
esportius. La sala també tindra una connexio interior amb la resta del pavell6 Roser
Llop, a través d'una porta de sectoritzacid, que la connectara amb el gimnas i que
permetra I's compartit de les seves instal-lacions.

La superficie Gtil interior total és de 303,00 m2, equivalent a 320,21 m2 de superficie
construida i d'ocupacio. El projecte de nova sala esportiva forma un volum compacte
de dimensions aproximades de 25,63 m x 11,29m i 5 metres d'algada interior, revestit
en xapa metal-lica en coberta i al¢ats. Un volum baix de formigé armat a la part nord
reconstrueix el talis respecte el vial i habilita una feixa exterior per a instal-lacions,
mentre gue interiorment forma els espais de circulacions i magatzem.

La facana de l'edifici es conforma amb un revestiment de xapa grecada galvanitzada
pre-lacada; micro-perforada davant de les obertures. La part vista del volum posterior,
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semi-enterrat, sera de formigé armat in situ. La coberta sera a dues aigles per al
volum principal, formada per un panell sandvitx metal-lic de llana de roca, micro-
perforat a la cara inferior, amb una pendent del 5% i canals de recollida d'aigua amb
baixants, gargoles i sobreeixidors vistos a les dues faganes. El volum posterior tindra
una coberta plana amb un acabat de lamina auto-protegida.

6. La Sala es cobrira mitjangcant una estructura principal vista interiorment, formada per
pilars de formig6 a la base i al damunt pilars i jasseres d'acer. L'acabat interior dels
paraments es resoldrda amb un mur de bloc de formigd armat vist ancorat a

I'estructura principal. El paviment sera de terratzo per a les zones de circulacié, i de
paviment sintétic esportiu per a la pista de joc.

7. El projecte es divideix en dues fases. La FASE 1, objecte de les obres d'aquesta
licitacid, contempla la construcci6 de l'edifici i la Sala es dotara de les instal-lacions
imprescindibles de sanejament, enllumenat funcional, enllumenat d’emergéncia i
seguretat d’'incendis, que constitueix una unitat per ser lliurada a I'is public. La
configuracié constructiva resol per la seva geometria, per les obertures de fagana i
per la incorporacié d'un airejador lineal en un tram del carener, la renovacio
reglamentaria del volum d’aire per efecte Venturi. D’acord amb les instruccions
transmeses des de I'Area d'Esports es dimensiona un sistema de climatitzacio i
renovacié mecanica d'aire que es posara en servei posteriorment en una FASE 2,
juntament amb la resta d'instal-lacions que es consideren complementaries.

3. DIVISIO EN LOTS (ART. 99.3 LCSP)

D’acord amb el que preveu l'article 99.3 de la LCSP, es considera que no procedeix la
divisié en lots de I'objecte del present contracte, atés que les prestacions que integren la
fase 1 constitueixen una unitat funcional, constructiva i técnica que requereix una
execuci6 coordinada i integrada.

El projecte global de la Sala Esportiva es troba estructurat en dues fases d’execucio
diferenciades. Aquesta estructuracié per fases respon a la planificacié de la posada en

servei de I'equipament i a la disponibilitat temporal de les instal-lacions complementaries,
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perdo no implica que les prestacions incloses en la fase 1 siguin susceptibles de
fragmentacioé en lots independents.

En concret, la fase 1, que constitueix I'objecte del present contracte, comprén la
construccio de l'edifici i les instal-lacions imprescindibles de sanejament, enllumenat
funcional, enllumenat d’emergéncia i seguretat contra incendis, i esta definida en el
projecte com una unitat susceptible de ser lliurada a I'is public. La fase 2, prevista en el

mateix projecte, correspon a una actuacié posterior destinada principalment a posar en

servei el sistema de climatitzacié6 i renovacid6 mecanica d’aire i completar altres

instal-lacions de caracter complementari.

Per tant, la divisié en fases del projecte respon a una sequenciacié temporal de I'execucio,
mentre que la divisio en lots prevista a l'article 99.3 de la LCSP respon a la possibilitat
d’encarregar a diferents contractistes prestacions diferenciades dins de I'objecte d’'un
mateix contracte. En aquest cas, les diferents unitats d’obra que integren la fase 1 es

troben técnicament relacionades i formen part d’'un mateix procés constructiu.

La fragmentacié de les prestacions de la fase 1 en diferents lots podria dificultar la
coordinacié entre contractistes, especialment pel que fa a la planificacio i execucio de les
diferents unitats d’obra, la compatibilitat entre les instal-lacions i els elements constructius,
la resolucio de les interferencies entre oficis i la responsabilitat sobre la correcta integracio
del conjunt. Aquesta circumstancia resulta especialment rellevant en una actuacié que es
desenvolupa en un Unic emplagcament i sobre un unic edifici, amb instal-lacions i elements

constructius interdependents.

Aixi mateix, la divisio en lots podria generar dificultats addicionals en la coordinacié dels
terminis i en la determinacié de responsabilitats davant eventuals defectes o incidéncies
que afectessin simultaniament diverses unitats d’obra o instal-lacions. La gestié mitjancant
un unic contractista permet disposar d’'un Unic responsable de I'execucié material de la

FASE 1 i facilita la coordinacié amb la direcci6 facultativa i amb els serveis municipals, aixi
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com el compliment del termini d’execucio previst.

Aquesta opcié no impedeix que la fase 2 es pugui executar posteriorment i de manera
diferenciada, d’acord amb la planificaci6 municipal i la disponibilitat pressupostaria
corresponent. La diferenciacié entre fase 1 i fase 2 es manté, per tant, com una
diferenciacié temporal i funcional del projecte, sense que aixd comporti la necessitat de

subdividir en lots les prestacions objecte d’aquesta licitacio.

En conseqiiéncia, es considera que la no-divisié en lots de I'objecte del present contracte
esta justificada per la necessitat de garantir la correcta coordinacio, integracio i execucio
conjunta de les prestacions que conformen la fase 1, evitant els riscos técnics i
organitzatius derivats de la concurréncia de diversos contractistes sobre un mateix procés

constructiu.

4. CODI CLASSIFICACIO DEL CONTRACTE

L’expressié de la codificacié corresponent a la nomenclatura del Vocabulari Com( de
Contractes (CPV) és:

45000000-7 - Treballs de construccio

45212000-6 - Treballs de construccié d'edificis relacionats amb I'oci, els esports, la
cultura, l'allotjament i els restaurants.

5. PROCEDIMENT DE CONTRACTACIO

Es proposa la utilitzacié del procediment d’adjudicacié obert que és considerat en l'article
131.2 LCSP com el procediment ordinari d’utilitzacié preferent.

Com a modalitat es proposa el procediment obert simplificat previst a I'article 159 LCSP,
ja que el valor estimat del contracte no supera els 2.000.000€ en el cas d'obres. En
aquest procediment no procedeix I'exigéncia de la garantia provisional i els licitadors han
d'estar inscrits al RELI/ROLECE.
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Justificacid de l'eleccid del procediment: Es tracta del procediment ordinari legalment
previst per contractes d’'obres amb valor estimat igual o superior a 80.000,00 € i fins a
2.000.000,00 €.

6. TRAMITACIO DEL PROCEDIMENT

Es proposa que la tramitacié d'aquest procediment de contractacié sigui ordinaria.

7. TERMINI D’EXECUCIO O DATES ESTIMADES PER A L'INICI DE L'EXECUCIO |
DE FINALITZACIO (ART. 29 LCSP) | EMPLAGCAMENT/LLOC DE LLIURAMENT

Termini d’execucié de les obres:
La durada de les obres esta prevista en 42 setmanes per aquesta fase .

S’estableix aquesta durada per assegurar la seva execucié en termini, tenint en compte la
naturalesa de les obres i els treballs a realitzar, d’acord amb el termini d execucio fixat en
el projecte aprovat.

El termini d’execucié de les obres comengara a comptar des del dia seguent al de la
signatura de I'acta de comprovacié del replanteig i inici d’obres.

Emplagament / Lloc de lliurament: Pavell6 Roser Llop, Plaga dels Voluntaris s/n, 17600
Figueres.

8. REQUISITS DE CAPACITAT | SOLVENCIA (ARTS. 74 A 94 LCSP)

Tal i com es justifica en I'apartat del calcul del Valor Estimat del Contracte (VEC), aquest
ascendeix a 591.426,69 € en aplicacié del criteri establert per I'Informe 31/2019 de la
Junta Consultiva de Contractacié Publica de I'Estat (JCCPE), atés que les Fases 1i 2 del
projecte formen part d'una mateixa actuacio global projectada. No obstant aix0, l'objecte
d'aquesta licitaci6 en concret es limita exclusivament a l'execucié6 de la Fase 1, el
pressupost base de licitacié de la qual és de 460.098,66 € (sense IVA). Pel que fa a la

determinacié dels requisits d'aptitud empresarial (solvéncia o classificaci), resulta
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d'aplicacié la doctrina fixada per la JCCPE en el seu Informe 12/2020 (Expedient 12/20).
Aquest informe conclou que, quan un procediment es divideix en parts adjudicades de
forma independent, la regla general és que cada part constitueix un contracte diferent i,
consegiientment, les condicions de solvencia s'han de fixar i avaluar atenent
exclusivament al valor d'aquella part o lot de forma aillada. En coherencia amb aquesta
doctrina, en ser lI'import de la Fase 1 inferior al llindar dels 500.000 euros previst a l'article
77.1.a) de la LCSP, l'drgan de contractacié determina que no és procedent exigir la

classificacio empresarial com a requisit obligatori per participar en aquesta licitacio. En el

seu lloc, es considera plenament justificat i idoni exigir I'acreditaci6 de la solvencia
economica, financera i técnica i professional que seguidament es detalla, la qual esta

estrictament proporcionada al pressupost de la Fase 1 objecte del present contracte.

Els requisits de solvéncia técnica i economica que han de complir els licitadors son els
seguents:

= Acreditaci6 de la solvéncia técnica a través dels mitjans segients:

Relacié de les obres executades en el curs dels cinc darrers anys, que siguin de
similars caracteristiques a les d’aquest contracte, avalada per certificats de bona
execucio.

Aquests certificats de bona execucié han d’indicar I'import, les dates i el lloc
d’execuci6 de les obres i s’ha de precisar si es van dur a terme segons les regles
per les quals es regeix la professio i es van portar normalment a bon terme.

Cal acreditar en I"any de major execucié almenys un import igual al 70% del valor
estimat del contracte, és a dir, la quantitat minima de 322.069,06 €.

Justificacid: La solvéncia demanada és la que estableix la normativa en defecte de
previsio al plec i es considera suficient.

= Acreditacio de la solvéncia economica a través dels mitjans segients:

Mitjancant I'acreditacio d’'un volum anual de negocis referit al millor exercici entre

Aquest document és una copia auténtica del document electronic original. Verificable a www.figueres.cat/validador
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els tres darrers disponibles en funcié de la data de constitucié de 'empresa o inici
d’activitat per un valor d’'una vegada i mitja el valor estimat del contracte, es a dir,
690.147,99 € (IVA exclos).

S'acreditara per mitja dels seus comptes anuals aprovats i dipositades en el
Registre Mercantil, si I'empresari estigués inscrit en aquest registre, i en cas
contrari per les dipositades en el registre oficial en qué hagi d'estar inscrit. Els
empresaris individuals no inscrits en el Registre Mercantil acreditaran el seu volum
anual de negocis mitjancant els seus llibres d'inventaris i comptes anuals

legalitzats pel Registre Mercantil.

Justificacié: S’ha escollit la quantia maxima que estableix la normativa a | article
87.3, atés que en cas contrari la quantia seria molt petita.

En els contractes el valor estimat dels quals sigui inferior a 500.000 euros, quan el
contractista sigui una empresa de nova creacid, entenent per tal aquella que

tingui una antiguitat inferior a cinc anys, la seva solvéncia técnica s’acreditara pels
mitjans seguents, d’acord amb I'establert a I'article 88.2 de la llei 9/2017 LCSP:

Aplicable. Mitjans acreditacio:

La declaracié en queé s’indiqui el personal técnic o els organismes tecnics,
tant si estan integrats en 'empresa com si no, dels quals aquesta disposi
per a I'execucio de les obres, acompanyada dels documents acreditatius
corresponents que acreditin la disponibilitat o compromis de treball.

Per aquesta obra es requerira com a minim que es disposi de:

a) Cap d'obra amb compromis de dedicacié 25% amb titulacio
d'enginyer, enginyer técnic, arquitecte o arquitecte técnic.

b) Encarregat de les obres amb compromis de dedicaci6é 50%.

c) Dos oficials de 1a, un per treballs de paleta i un per a treballs
d'instal-lacions de baixa tensio.

Aquest document és una copia auténtica del document electronic original. Verificable a www.figueres.cat/validador
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Justificacié: s’han escollit els mitjans possibles establerts per I'article 88 que es
consideren més adequats a fi de garantir que es disposa dels mitjans necessaris
per a executar 'obra amb solvencia.

» Acreditacié alternativa de la solvencia mitjangant classificacié6 empresarial
(potestativa): Sense perjudici del que s'ha exposat anteriorment, i amb caracter
exclusivament voluntari, les empreses licitadores podran justificar la seva
solvéncia economica, financera i técnica si aporten la classificaci6 empresarial
seguent:

Grup C Edificacions
Subgrup 2. Estructures de fabrica o formigo.
Categoria 1  Quantia inferior o igual a 150.000 €.

Grup C Edificacions
Subgrup 3. Estructures metal-liques.

Categorial  Quantia inferior o igual a 150.000 €.

Dita classificacio s’ha determinat d’acord amb I'article 25 del Reial Decret 1098/2001, de
12 d'octubre pel qual s’aprova el Reglament de la Llei de contractes de les
administracions publiques. Com s'ha justificat, és potestativa i no obligatoria: si s’aporta la

classificacio, queda acreditada directament la solvéncia exigida anteriorment.

9. PRESSUPOST BASE DE LICITACIO | VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE
(ARTS. 100 | 101 LCSP)

9.1 Pressupost base de licitacié (art. 100 LCSP)
El pressupost base de licitacié del contracte és de 556.719,38 € IVA inclos.

El calcul del pressupost base de licitacié6 queda desglossat en els amidaments, el
quadre de preus i el quadre de preus descompostos, que conformen el pressupost
del projecte executiu de les obres, essent el seu resum el seguent:

5
=]
©
i)
©
>
S
5]
<
1
4
Q
3
=2
=
]
Q2
Qo
5]
L
£
Q
>
©
£
k=3
=
o
o
j =
Pl
=
(5}
Q@
[T}
=
c
Q
S
=]
Q
o
°
o
o©
«
k3]
S
c
7]
=]
©
Ko
Q
Q
o
«
c
=]
1]
)
=
f=
5
S
3
Q
o
i=l
@
[
=}
o
<

AJUNTAMENT DE FIGUERES




DOCUMENT ORGAN REFERENCIA

Document annexat Serveis Economics i Generals CONC2026000031
i ifi o N SIGNATURES

O e . 15.490883baft37 1.- Gabriel Sanvicens Puig (TCAT), 05/10/2026 12:05

Origen: Ciutada

Identificador document: ES_L01170669_2026_5569438
Data d'impressié: 05/10/2026 12:28:15
Pagina 10 de 25

/‘.\ Ajyntament de
‘W || Figueres

Concepte Import
Despeses d'execucié material 386.637,53 €
6 % de benefici industrial 23.198,25 €
13 % de despeses generals 50.262,88 €
Pressupost d’execucio per contracte 460.098,66 €
IVA 21 % 96.620,72 €
Pressupost base licitacio inclos IVA 556.719,38 €

Els preus del projecte s’han obtingut majoritariament a partir del banc de preus del
BEDEC, aixi com amb consultes a empreses contractistes que executen treballs com
els descrits a la documentacio tecnica.

El BEDEC és un conjunt de bases de dades generada per I'Institut de Tecnologia de
la Construccioé de Catalunya - ITeC, amb informacié de productes de la construccié
qgue ofereix informacio de preus, plecs de condicions i dades ambientals, biblioteca
d'objectes BIM, bancs d'entitats, bancs d'empreses, pressupostos tipus i banc de
normativa.

El conjunt de dades del BEDEC estan permanentment actualitzades i els preus que
contenen aquestes bases de dades responen als preus de mercat.

9.2 Valor estimat del contracte (art. 101 LCSP)

Concepte Import
Pressupost d’execucié per contracte durada inicial FASE | 460.098,66 €
Pressupost d’execucié per contracte durada inicial FASE Il 131.328,03 €

Primes o pagaments als licitadors -

Possibles modificacions a l'alca previstes (punt 17 d'aquest | -
informe)

Possibles prorrogues -

Altres opcions eventuals -
Valor estimat del contracte 591.426,69 €

10
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D’acord amb l'article 101 LCSP, el valor estimat dels contractes d’obres es determina
prenent en consideracio I'import total, sense IVA, que I'érgan de contractacié preveu que
serd objecte de contractacié, amb inclusié, si escau, de les opcions eventuals, les
prorrogues, les primes o pagaments als licitadors i I'import maxim de les modificacions

previstes.

El projecte de la nova Sala Esportiva annexa al Pavellé Roser Llop es configura com una
actuacio global que preveu la seva execucid en dues fases diferenciades i successives

en el temps.

La fase 1, que constitueix I'objecte del present contracte, comprén la construccié de
I'edifici i la dotacid de les instal-lacions imprescindibles per al seu funcionament, i
constitueix una unitat susceptible de ser lliurada a I'is public. El seu import, sense IVA, és
de 460.098,66 €.

La fase 2 correspon a una actuacio posterior i comprén principalment la posada en servei
del sistema de climatitzacio i renovacié mecanica d’aire, aixi com la resta d’instal-lacions

complementaries previstes en el projecte. El seu import, sense IVA, és de 131.328,03 €.

La previsio d’execucié de la fase 2 en un moment posterior a la fase 1 respon a una
seqiienciacio temporal de I’'actuacio, d’acord amb la planificacié6 municipal, i no altera el
fet que ambdues fases formen part d’'un mateix projecte constructiu i d’'una mateixa
actuacié global, desenvolupada sobre el mateix equipament i destinada a assolir la
mateixa finalitat.

En aquest sentit, resulta aplicable el criteri establert per la Junta Consultiva de
Contractacié Publica de I'Estat en el seu Informe 31/2019, sobre «Division de un proyecto
de obra completa en fases», en relaci6 amb la determinaci6 del valor estimat quan una

obra completa es preveu executar en fases successives.

D’acord amb aquest criteri, la circumstancia que una obra es divideixi en fases per a la
seva execucid successiva no determina, per si mateixa, que cadascuna de les fases hagi

de considerar-se de manera aillada a efectes del calcul del valor estimat. Quan les

11
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diferents fases formen part d’'una mateixa actuacié projectada i se’n preveu 'execucio, el
valor estimat s’ha de determinar atenent el valor del conjunt de les fases que integren

'actuacio.

Aquest criteri és aplicable al present cas, atés que la fase 1 i la fase 2 estan
expressament definides en el mateix projecte i formen part d’'una actuacioé Unica destinada
a la creacid i posada en funcionament de la nova Sala Esportiva. La seva execucié en

moments temporals diferents respon a una decisié de planificacié de l'actuacié i no a

I'existéncia de necessitats independents o d’actuacions alienes entre si.

L’import corresponent a la fase 2 no forma part del pressupost base de licitacio del
present contracte, que es limita a les prestacions corresponents a la FASE 1, siné que
s’incorpora Unicament al calcul del valor estimat en tant que forma part de I'actuacioé global

prevista i es preveu la seva execucié en una fase posterior.

En consequéncia, el VEC del contracte s’ha determinat sumant els imports previstos per a
la FASE 1 i la FASE 2, perqué totes dues integren un Unic projecte i responen a una
mateixa necessitat contractual.

10. FINANCAMENT | APLICACIO PRESSUPOSTARIA

Les obligacions economiques del contracte s’abonaran amb carrec a [Iaplicacié
pressupostaria segient:

Codi aplicacio L . Import (IVA
Any . Nom aplicaci6 pressupostaria o
pressupostaria inclos)

2026 | 26502 3420062201 EDIFICIS ANNEX TENNIS TAULA | 556 719 38 €

(FA)

Es fa constar que al pressupost de I'exercici en curs existeix credit adequat i suficient a
les aplicacions mencionades.

12
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Cal fer constar que les despeses d’aquest contracte son despeses que tenen el caracter
d’afectat ja que es financen mitjancant préstec i una aportacid privada. Aquest
finangcament és executiu.

11. PROJECCIO DELS EFECTES ECONOMICS DEL CONTRACTE

La projeccio dels efectes econdmics d'aquest contracte, detallant com a minim 5 anys, és
la segiient.

Pressupost necessari per al'exercici (IVA inclos)

Any

actual Any 2027 |Any 2028 [Any 2029 [Any 2030 (Any 2031

a) Increment de
despeses derivades 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
del propi contracte
b) Increment de
despeses
complementaries 14.005,00 [14.495,18 |15.002,51 [15.527,94 [16.071,06
. 0,00 €
(manteniment, € € € € €
electricitat, calefaccio,
personal, etc.)
c) Disminuci6 de
despeses derivades 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
del propi contracte
d) Disminucié de
despeses
complementaries
(manteniment,
electricitat, calefaccio,
personal, etc.)
e) Increment
d'ingressos anuals
(impostos, venda 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
d'entrades, lloguer,
etc.)

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

13
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Resultat dels | 0,00 € 14.005,00 | 14.495,18 |15.002,51 |15.527,94 |16.071,06
efectes economics € € € € €

del contracte

(at+b-c-d-e)

12. CONSTITUCIO DE GARANTIA DEFINITIVA | TERMINI DE GARANTIA (ART. 107
LCSP)

La garantia definitiva a constituir pel licitador que hagi presentat I'oferta més avantatjosa
sera la corresponent al 5% del preu final ofert, IVA exclos.

El termini de garantia a partir de la recepcid de I'objecte del contracte és de 1 any. Aquest
termini es pot veure ampliat d’acord amb |’ oferta presentada pels licitadors d"acord amb
|"apartat 14 d"aquest informe-memoria.

13. REVISIO DE PREUS (ART. 103 LCSP)
No procedeix la revisié de preus.

14. CRITERIS D'ADJUDICACIO (ART. 145 LCSP)

1. Criteri preu: fins a 70 punts.

Per puntuar ['oferta econdmica s’aplicara la férmula segient:

P = Puntuacio de l'oferta a Valorar
v

0,—0,, P = Punts criteri economic
P,=|1—-| — || xP _ .
IL O = Oferta Millor

m

OV = Oferta a Valorar

IL = Import de Licitacio

Aquelles ofertes en que no s’ofereixi una baixa respecte el preu base de licitacié
obtindran una puntuaci6 de O punts.

14
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Justificacio:
La férmula atorga la maxima puntuacié a la millor oferta i estableix que la
diferencia de punts atorgats a dues ofertes és proporcional a la diferéncia de les

seves baixes. Aquesta formula respon a les exigéncies marcades pels Tribunals.

2. Oferta ampliaci6 termini de garantia (fins 20 punts)

Es valorara amb 5 punts per cada any que ofereixin d'ampliacié del termini de
garantia previst al present Plec (1 any), conforme el segiient barem:

Anys d'ampliacié del termini de | Puntuacié
garantia

1 any 5 punts

2 anys 10 punts

3 anys 15 punts

4 anys 20 punts
Justificacio:

L ampliacié del termini de garantia és un criteri que respon a responsabilitzar a
mitja i llarg termini el contractista amb la qualitat, la solidesa i la bona execucié de
I"obra.

3. Oferta de millora de la urbanitzaci6 (fins 10 punts)

Es proposa com a millora augmentar la zona pavimentada a I'entorn dels accessos
exteriors de la Sala Esportiva.

Cost de la millora: Capitol 11, Urbanitzacié Exterior, Titol 03 Paviments i

revestiments, partides P9C7-GPM i P93G-2 incrementades a 90m2, i la part
proporcional d'enderrocs, amb un cost total per a la millora de 5.062,24 euros.

15
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Es a dir, les actuals partides son de 15 m2, i la millora consisteix en incrementar-
les en 75 m2 per passar a ser un total de 90 m2, mes la part proporcional
d’enderrocs.

S’oferirien aquests 10 punts a qui ofertés I'execucié d’aquests 75m2 extres (amb
un total de 90m2) dins el preu actual de 15m2, sense cost addicional per
I'’Ajuntament.

Justificacié: Aquesta millora dotaria de millors condicions d'accessibilitat i
connectivitat amb la resta d'equipaments de l'entorn i amb l'accés principal, aixi
com completaria l'entorn urbanitzat de manera unitaria. Es vol premiar aquells
contractistes que tinguin la possibilitat d’oferir aquesta millora al mateix cost que
marca el projecte.

15. CONDICIONS ESPECIALS D'EXECUCIO DE CONTRACTE (ART. 202 LCSP)

En aplicacio de l'article 202 de la LCSP, el PCAP preveu com a obligacié del contractista,
I'establiment d'almenys una de les condicions especials d'execucié del contracte de tipus
economic, d'innovacié, mediambiental o social, que es preveuen a l'article 202.2. D'entre
aquestes el plec de clausules administratives haura de preveure la/les que es descriu/en a
continuacio:

L’empresa adjudicataria haura d’aplicar mesures especifiques per reduir limpacte
ambiental de I'obra, i en particular:

e Elaborar i aplicar un pla de minimitzacié de residus que inclogui la separacio
selectiva en origen i la prioritzacié del reciclatge i la reutilitzacio.

e Utilitzar, sempre que sigui técnicament viable, materials amb declaracié
ambiental de producte (DAP) o caracteristiques ambientals millorades respecte a
les minimes exigides al projecte.

e Adoptar mesures per reduir limpacte acustic i de pols durant I'execucio,

16
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especialment atesa la conviveéncia amb habitatges ocupats.

Justificacié: L'obra es desenvolupa en un entorn esportiu i residencial i té
incidencia directa sobre el medi ambient i el confort dels usuaris i veins. Aquesta
condicid refor¢a els objectius municipals de sostenibilitat ambiental. La Direccié
Facultativa i la Coordinacio de Seguretat i Salut donaran les instruccions que siguin
necessaries a la constructora pel compliment d'aquest punt durant I'execucié de les
obres.

Control del compliment de la condicié especial d’execucid per part del contractista:

Durant el procés d’execucio de I'obra el responsable del contracte fara el seguiment
del compliment de I'establert en aquesta clausula aixi mateix al moment de recepcié
de l'obra l'adjudicatari presentara declaracié responsable conforme al seu
compliment.

Consequéncies de lincompliment de les condicions especials d’execucio:

L’incompliment de qualsevol de les condicions especials d’execucié constituira una
infraccio de caracter greu.

M.2 Obligacions contractuals essencials

Descripcié de 'obligacié contractual essencial:

- L’adscripcié dels mitjans materials i personals previstos a I'apartat G.4 d’aquest
qguadre de caracteristiques s’integren en el contracte com una obligaci6 essencial.

Consequéncies de l'incompliment de les obligacions _contractuals _essencials:
L’'incompliment de qualsevol de les obligacions contractuals essencials constituira una
infraccid de caracter molt greu i és causa de resolucié del contracte, d’acord amb el
previst a l'article 211 de la LCSP.

16. ADSCRIPCIO DE MITJANS A L'EXECUCIO DEL CONTRACTE

Es requereix que el contractista hagi d'adscriure a I'execucié del contracte els mitjans
personals i materials que siguin necessaris per a la correcta execucié del mateix, en
termes de qualitat de I'obra i de termini d’execucio.
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El/lLa Cap dels treballs haura de disposar, com a minim, d’'una de les seglents
titulacions: Enginyer/a o Enginyer/a técnic, Arquitecte/a o Arquitecte/a técnic/a,
amb una dedicacié minima del 25% a aquesta obra. Si el técnic que realitzara
aquesta feina no forma part de la plantilla de I'empresa, es requerira un document
signat pel propi técnic on es constati el compromis de col-laboracié.

Encarregat/da d’obres que haura de disposar d’'una experiéncia minima de 5 anys
(amb dedicacié minima del 50%)

Dos oficials de 1a, un per treballs de paleta i un per a treballs d'instal-lacions de
baixa tensié.

Designar un treballador localitzable les 24h, que pugui resoldre problemes
relacionats amb I'obra o la seva implantacié en hores i dies que I'obra no esta en
marxa. A poder ser, aquesta persona coincidira amb I'encarregat designat en el
punt segon o sin6 un dels dos oficials de 1a del punt tercer.

Acreditacio documental:

Declaracié responsable amb indicacid dels noms i cognoms de les persones
designades, aixi com la tasca que desenvolupen.

La titulacié del/la Cap dels treballs es justificara mitjancant la presentacié de la
copia d’alguna de les titulacions anteriors.

L’acreditacio de I'experiéncia per part de I'encarregat/da d’'obres es justificara
mitjangant I'aportacié de certificats acreditatius de I'experiéncia expedits per les
empreses o0 administracions per les quals hagi treballat o documents acreditatius
equivalents.

17. MODIFICACIONS DEL CONTRACTE PREVISTES (ART. 204 LCSP)

No es preveuen modificacions del contracte.

18
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18. CESSIO DEL CONTRACTE (ART. 214 LCSP)

Es permet la cessio dels drets i obligacions del contracte a terceres persones fisiques o
juridiques, en els termes i/o limitacions establertes a l'art. 214 de la LCSP.

19. SUBCONTRACTACIO (ART. 215 LCSP)

Es permet la subcontractaci6 amb terceres persones fisiques o juridiques per a la
realitzacié de la prestacid, en els termes i/o limitacions establertes a l'art. 215 de la LCSP.

20. ALTRES OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA

El plec de clausules administratives particulars haura de preveure les segiients obligacions
addicionals del contractista en I'execucié del contracte:

1. Presentar per a la seva aprovacio, dins del termini de quinze dies naturals des
de la formalitzacid del contracte, un programa de treball amb planificacio
detallada de I'execuci6 de cadascuna de les diverses fases en que es
realitzaran els treballs.

2. Redactar el Pla de seguretat i salut per tal que sigui aprovat pel Coordinador/a
de seguretat i salut de I'obra com a maxim quinze dies després de la
formalitzacio del contracte.

3. El contractista haura de disposar duna polissa d'assegurangca de
responsabilitat civil vigent d’explotacié i patronal per un import minim de
600.000,00 euros i un capital de 150.000 euros per victima.

El moment de lliurament de la polissa es realitzara préviament a l'adjudicacié
del contracte.

4.  Complir les segiients obligacions de tipus técnic:

a) Dur a terme la vigilancia i el respecte de les condicions de seguretat,
medi ambient i proteccid de I'obra, i la resta d’obligacions en matéria de
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seguretat i salut en el treball, d'acord amb la legislaci6 vigent, i aniran a
carrec seu les despeses corresponents.

Realitzar, a carrec seu, si s’escau, les escomeses provisionals i les
tanques d'obra.

Responsabilitzar-se de que les instal-lacions d'aigua i electricitat son
executades per instal-ladors autoritzats. A tal fi, cal que acreditin estar
en possessid dels corresponents titols expedits per I'Administracio
competent.

Col-locar, a carrec seu, els cartells informatius de I'obra i de desviament
de transit en cas necessari i amb el text i caracteristiques que li indiquin
els serveis tecnics municipals i/o la Guardia Urbana.

Seran aixi mateix a carrec del contractista el subministrament i la
col-locaci6 daquells cartells informatius al public necessaris que
informin sobre les caracteristiques de I'obra i el seu financament fins a
un import maxim de 1.500€ (IVA inclos).

Elaborar, a carrec seu, el projecte fi d'obra o "as Built", d'acord amb les
condicions establertes pels Serveis Técnics Municipals.

Les obres es duran a terme amb el minim impacte cap al funcionament
dels equipaments contigus, en coordinaci6 amb el Servei d'Esports, i
prenent les mesures de seguretat i de salubritat que corresponguin per
evitar perjudicis a tercers i als immobles.

Les possibles afectacions a la via publica de la implantacié de I'obra
seran comunicats al responsable del contracte i a la Guardia Urbana de
Figueres, si s'escau, amb un minim de 72h d'antelacio.

5.  Els projectes de construccié d’obra publica i d"obra privada han de determinar
I"Gs d"arids reciclats procedents de la valoritzacié de residus de la construccio i
la demolici6 en un percentatge minim del 5% en pes sobre el total d"arids
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previstos, excepte quan les caracteristiques de l'obra no permetin |'Us
d"aquest tipus de material. Donades les caracteristiques d'aquesta obra, que
es tracta de la construcci6 d'un nou edifici on es fan servir materials
constructius com el formigé o el morter, per tant amb Us de materials que
contenen arids, es determina que és necessari el compliment d'aquest punt, i
aixi ho preveu el projecte aprovat.

21. PENALITATS

Es proposa que el plec de clausules administratives particulars prevegi les penalitats
seglients en el cas de compliment defectudés de l'objecte del contracte o en el cas
d’incompliment dels compromisos o de les condicions especials d'execucidé (art. 192
LCSP):

a) Per demora:

En els suposits de demora en I'execucio del contracte per part del contractista, tant si es
refereix al termini total d'execucid, com a possibles terminis parcials, sera d'aplicacio el
regim de penalitats previst a l'article 193 del LCSP. La constitucié en mora del contractista
no necessitara intimacio prévia per part de I'Administracio.

A més, s'imposaran penalitats al contractista quan incorri en alguna de les causes
previstes a continuacio:

b) Per incompliment parcial o compliment defectués:
b.1) Per compliment defectuds:

- Si en el moment de la recepcid, les obres no es troben en estat de ser rebudes per
causes imputables al contractista.

Com a regla general, la seva quantia sera de fins a I'1% del preu del contracte,
excepte que, motivadament, I'6rgan de contractacié estimi que I'incompliment és
greu o molt greu, en quin cas, podran arribar fins a un 5% o fins al maxim legal del
10%, respectivament.
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En tot cas, la imposicié de les penalitats no eximira al contractista de I'obligacié que
legalment I'incumbeix en quant a 'esmena dels defectes.

b.2) Per incompliment de les condicions especials d'execucio:

- El compliment per l'adjudicatari de les condicions especials d’execucié podra
verificar-se pel responsable del contracte en qualsevol moment durant I'execucié
del contracte i, en tot cas, es comprovara al moment de la recepcié de les obres.

En cas d'incompliment de les condicions especials d’execucio, aquestes seran
considerades com a falta greu.

c) Perincompliment dels criteris d'adjudicacio:

- Si durant I'execucié del contracte o en el moment de la seva recepcid, s’aprecia
que, per causes imputables al contractista, s’ha incomplert algun o alguns dels
compromisos assumits en la seva oferta.

Com a regla general, la seva quantia sera de fins a I'1% del preu del contracte,
excepte que, motivadament, I'drgan de contractacié estimi que l'incompliment és
greu o molt greu, en quin cas, podran arribar fins a un 5% o fins al maxim legal del
10%, respectivament.

d) Per incompliment de les obligacions en matéria mediambiental, social o laboral. Es
consideren incompliments en matéria social o laboral, entre d’altres, els seglents:

- L'impagament, durant I'execucié del contracte, dels salaris per part del contractista
als treballadors que estiguessin participant en I'obra.

- Laplicacié, per part del contractista, de condicions salarials inferiors a les
derivades de conveni col-lectiu sectorial aplicable als treballadors que estiguin
participant en 'obra.

- Els retard reiterats en el pagament, durant I'execucié del contracte, dels salaris per
part del contractista als treballadors que estiguessin participant en 'obra.
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En cas dincompliment de les obligacions en matéria mediambiental, social o
laboral, aquestes seran considerades com a falta greu.

- Per incompliment de les condicions regulades a l'article 215.2 de la LCSP per a
procedir a la subcontractacid, aixi com la manca d’acreditacid de I'aptitud del
subcontractista o de les circumstancies determinants de la situacié d'emergéncia o
de les que fan urgent la subcontractacié, comportara, com a regla general, la
imposicié d’'una penalitat de fins a un 50% de I'import del subcontracte.

- Aixi mateix, en cas d'incompliment del pagament en termini al subcontractista o
subministrador, tal i com preveu l'article 216 LCSP, comportara, la imposicié d’'una
penalitat de fins a un 5% de l'import del contracte.

e) Per impedir les tasques de supervisio i control de I'obra:

- Per impedir o dificultar les tasques de supervisio i control de I'obra per part del
director facultatiu, o bé realitzar accions que posin en risc l'interés public.

- Desobediéncia en les indicacions efectuades pel responsable del contracte o
director facultatiu en relacié a I'obra.

- No posar en coneixement del director facultatiu préviament a la celebracié de
qualsevol acte de publicitat o difusio de I'empresa adjudicataria relativa a I'objecte
d’aquest contracte.

- No col-laborar amb I'drgan de contractacié en les actuacions que aquest realitzi
per al seguiment i/o l'avaluacié del compliment del contracte, particularment
facilitant la informacié que li sigui sol-licitada per a aquestes finalitats i que la
legislacid de transparencia i els contractes del sector public imposen als
adjudicataris en relacié amb I'’Administracié o administracions de referéncia, sens
perjudici del compliment de les obligacions de transparéncia que els pertoquin de
forma directa per previsio legal.

- No comunicar immediatament al director facultatiu les deficiencies o irregularitats
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en I'execuci6 de la prestacio objecte del contracte.

Com a regla general la seva quantia sera de fins a I'1% del preu del contracte, excepte
que, motivadament, I'érgan de contractacio estimi que I'incompliment és greu o molt greu,
en quin cas, podran arribar fins a un 5% o fins al maxim legal del 10%, respectivament.

22. VERIFICACIO DE LES CONDICIONS DE SEGURETAT, ESTABILITAT O
ESTANQUEITAT EN CAS DE CONTRACTE D'OBRES

L’obra té un pressupost base de licitacié (IVA exclos) inferior a 500.000 € i 'obra POT
afectar a les condicions de seguretat, estabilitat o estanqueitat. Amb caracter preceptiu, el
técnic supervisor del projecte informa que, en la redaccié de I'esmentat projecte, s’han
verificat i s’han tingut en compte les disposicions generals de caracter legal i reglamentari
que son d’aplicacié a la redaccié del Projecte d’obra ordinaria, aixi com la normativa
teécnica corresponent.

23. CAS QUE ESTIGUEM DAVANT UN CONTRACTE D’OBRES. RECEPCIONS.
No es preveu recepcio parcial de I'obra.

24. VOCALS DE LA MESA DE CONTRACTACIO

Es proposen com a vocals de la mesa de contractacio les persones segients:

- Joan Falgueras Font, arquitecte municipal (suplent: Josep Navarro Tavera,
arquitecte técnic municipal).

- Gabriel Sanvicens Puig, enginyer municipal (suplent: Marti Pou Molinet, enginyer
municipal).

25. EXPEDICIO | PERIODICITAT DE LA FACTURACIO

La tramitacié corresponent per a I'abonament de les prestacions a 'empresa contractista
s’efectuara de forma general a través de les certificacions mensuals d’obra que expedira la
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direcci6 facultativa.

No es preveuen realitzar abonaments a compte per operacions preparatories com sén
I'aplec de materials o per la realitzacié d’instal-lacions i equipaments.

26. OFICINA COMPTABLE | RESPONSABLE DEL CONTRACTE

El nimero d’oficina comptable que caldra fer constar a les factures que es derivin d’aquest
contracte és la 58 (Enginyeria).

La persona responsable sera el Director facultatiu de les obres designat a tal efecte i el
Sr. Gabriel Sanvicens Puig, enginyer municipal.

27. TRACTAMENT DE DADES PERSONALS

El contracte no comporta tractament de dades per part de I'adjudicatari.

Figueres, el dia que signo aquest document

Gabriel Sanvicens Puig
Enginyer Municipal

Area de Serveis Urbans
Ajuntament de Figueres
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