CONTROL DE QUALITAT. VARIANT DE LES PRESES | D'OLOT. DES DEL PK 172+200 DE LA C-37 FINS A LA

CONNEXIO AMB L°A-2. LA VALL D'EN BAS - LES PRESES - OLOT
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NIVELL 6 : Subactivitat Import
Subactivitat 01.01.01.01.01.01 DESMUNTATGES | DEMOLICIONS 0,00
Activitat 01.01.01.01.01 TREBALLS PREVIS | DEMOLICIONS 0,00
Subactivitat 01.01.01.01.02.01 CAMPANYA GEOTECNICA 0,00
Activitat 01.01.01.01.02 CAMPANYA GEOTECNICA 0,00
Subactivitat 01.01.01.02.01.01 ESBROSSADA 0,00
Subactivitat 01.01.01.02.01.02 DESMUNTS 0,00
Subactivitat 01.01.01.02.01.03 TERRAPLENS 3.400,27
Activitat 01.01.01.02.01 TRONC 3.400,27
Subactivitat 01.01.01.03.01.01 EIX-ROT-01.01-LA VALL D'EN BAS 0,00
Subactivitat 01.01.01.03.01.02 EIX-ROT-01.02-POLIGON LA SERRA 0,00
Subactivitat 01.01.01.03.01.03 EIX-TRONC-01.02.-LES PRESES 86,00
Subactivitat 01.01.01.03.01.04 EIX-ROT-02-PRESSES SUD 0,00
Subactivitat 01.01.01.03.01.06 EIX-ROT-01.02-A 325,76
Activitat 01.01.01.03.01 TRONC | RAMALS 411,76
Subactivitat 01.01.01.03.02.01 XARXA PAS INFERIOR - POLIGON LA SERRA - T01-0+126 978,20
Subactivitat 01.01.01.03.02.02 MITJANA ACCES A ROTONDA POL LA SERRA 404,56
Activitat 01.01.01.03.02 DRENATGE OBRES COMPLEMENTARIES 1.382,76
Subactivitat 01.01.01.04.01.01 ODT-T01.01-0+036 773,72
Subactivitat 01.01.01.04.01.02 ODT-T01.01-0+220 687,72
Subactivitat 01.01.01.04.01.03 ODT-T01.02-0+200 2.200,77
Subactivitat 01.01.01.04.01.04 ODT-T01.02-0+440 687,72
Subactivitat 01.01.01.04.01.05 ODT-T01.02-0+560-CR1 773,72
Subactivitat 01.01.01.04.01.06 ODT-T01.02-0+560 773,72
Subactivitat 01.01.01.04.01.07 ODT-T01.2-0+623 773,72
Subactivitat 01.01.01.04.01.08 ODT-T01.02-0+650 2.522,29
Activitat 01.01.01.04.01 TUBS | CALAIXOS 9.193,38
Subactivitat 01.01.01.05.01.01 MUR ESCULLERA 86,00
Activitat 01.01.01.05.01 MUR ESCULLERA 86,00
Subactivitat 01.01.01.05.02.01 CALAIX 2.162,16
Subactivitat 01.01.01.05.02.02 ALETES 687,72
Subactivitat 01.01.01.05.02.03 ACABATS 1.108,25
Activitat 01.01.01.05.02 PI10.1 - LA SERRA 3.958,13
Subactivitat 01.01.01.06.01.01 MATERIALS GRANULARS 13.650,03
Subactivitat 01.01.01.06.01.02 AGLOMERATS BITUMINOSOS 18.477,23
Subactivitat 01.01.01.06.01.03 PAVIMENTS 5.652,11
Activitat 01.01.01.06.01 TRONC | ALTRES VIES 37.779,37
Subactivitat 01.01.01.06.02.01 MATERIALS GRANULARS 7.213,35
Subactivitat 01.01.01.06.02.02 PAVIMENTS 0,00
Activitat 01.01.01.06.02 CAMINS 7.213,35
Subactivitat 01.01.01.07.01.01 SERVEI T01-101 2.047,12
Subactivitat 01.01.01.07.01.02 SERVEI T01-102 2.125,92
Activitat 01.01.01.07.01 XARXA AIGUA POTABLE-PRODAISA 4.173,04
Subactivitat 01.01.01.07.02.01 SERVEI T01-201 1.143,44
Subactivitat 01.01.01.07.02.02 SERVEI T01-205 0,00
Activitat 01.01.01.07.02 XARXA ELECTRICA-EDISTRIBUCION 1.143,44
Subactivitat 01.01.01.07.03.01 SERVEI T01-401 6.052,32
Activitat 01.01.01.07.03 XARXA SANEJAMENT-CC LA GARROTXA 6.052,32
Subactivitat 01.01.01.07.04.01 SERVEI T01-501 0,00
Subactivitat 01.01.01.07.04.02 SERVEI T01-502 0,00
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Subactivitat 01.01.01.07.04.03 SERVEI T01-503 0,00
Subactivitat 01.01.01.07.04.04 SERVEI T01-504 0,00
Subactivitat 01.01.01.07.04.05 SERVEI T01-505 0,00
Subactivitat 01.01.01.07.04.06 SERVEI T01-506 0,00
Subactivitat 01.01.01.07.04.07 SERVEI T01-507 0,00
Subactivitat 01.01.01.07.04.08 SERVEI T01-508 0,00
Subactivitat 01.01.01.07.04.09 SERVEI T01-509 0,00
Activitat 01.01.01.07.04 XARXA TELECOMUNICACIONS-TELEFONICA 0,00
Subactivitat 01.01.01.08.01.01 MOBILIARI URBA 0,00
Activitat 01.01.01.08.01 URBANITZACIO 0,00
Subactivitat 01.01.01.08.02.01 OBRA CIVIL 0,00
Activitat 01.01.01.08.02 CANALITZACIO FIBRA OPTICA (TUNEL) 0,00
Subactivitat 01.01.01.08.03.01 OBRA CIVIL 0,00
Subactivitat 01.01.01.08.03.02 OBRA MECANICA 0,00
Activitat 01.01.01.08.03 CANALITZACIO FIBRA OPTICA (XARXA TRONCAL) 0,00
Subactivitat 01.01.01.08.04.01 OBRA CIVIL 5.326,15
Activitat 01.01.01.08.04 ENLLUMENAT PUBLIC 5.326,15
Subactivitat 01.01.01.08.05.01 FERMS 29.952,69
Subactivitat 01.01.01.08.05.02 SENYALITZACIO HORITZONTAL 0,00
Activitat 01.01.01.08.05 POSADA A 0 DE LA CARRETERA DE LA PARCEL-LARIA 29.952,69
Subactivitat 01.01.01.08.06.01 AFECCIONS REG 0,00
Activitat 01.01.01.08.06 REG 0,00
Subactivitat 01.01.01.09.01.01 ESTESA TERRA VEGETAL 0,00
Subactivitat 01.01.01.09.01.02 HIDROSEMBRES 0,00
Subactivitat 01.01.01.09.01.03 TRACTAMENT CROMATIC 0,00
Subactivitat 01.01.01.09.01.04 PROTECCIO FAUNA 0,00
Subactivitat 01.01.01.09.01.05 MUR GABIONS 0,00
Activitat 01.01.01.09.01 MESURES CORRECTORES 0,00
Subactivitat 01.01.01.10.01.01 DESVIAMENTS DE TRANSIT 0,00
Activitat 01.01.01.10.01 DESVIAMENTS DE TRANSIT 0,00
Subactivitat 01.01.02.01.01.01 DESMUNTATGES | DEMOLICIONS 0,00
Subactivitat 01.01.02.01.01.02 ESGOTAMENT DEL NIVELL FREATIC 0,00
Activitat 01.01.02.01.01 TREBALLS PREVIS | DEMOLICIONS 0,00
Subactivitat 01.01.02.01.02.01 CAMPANYA GEOTECNICA PREVIA 0,00
Activitat 01.01.02.01.02 CAMPANYA GEOTECNICA PREVIA 0,00
Subactivitat 01.01.02.02.01.01 ESBROSSADA 0,00
Subactivitat 01.01.02.02.01.02 DESMUNTS 0,00
Subactivitat 01.01.02.02.01.03 TERRAPLENS 25.349,48
Activitat 01.01.02.02.01 TRONC 25.349,48
Subactivitat 01.01.02.03.01.01 EIX-TRONC-02-LES PRESES 739,01
Activitat 01.01.02.03.01 TRONC | RAMALS 739,01
Subactivitat 01.01.02.04.01.01 ODT-T02-0+355 773,72
Subactivitat 01.01.02.04.01.02 ODT-T02-2+080 773,72
Subactivitat 01.01.02.04.01.03 T-T02-2+410 773,72
Subactivitat 01.01.02.04.01.04 T-T02-2+410-CR1 773,72
Activitat 01.01.02.04.01 TUBS | CALAIXOS 3.094,88
Subactivitat 01.01.02.05.01.01 SECCIO UMURS 63.255,06
Subactivitat 01.01.02.05.01.02 SECCIO U PANTALLES 58.309,14
Subactivitat 01.01.02.05.01.03 SECCIO VENTILACIO 27.039,07
Subactivitat 01.01.02.05.01.04 SECCIO PANTALLES AMB LLOSA COBERTA 468.7717,67
Subactivitat 01.01.02.05.01.05 EDIFICI + SORTIDA EMERGENCIA 52.616,19
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Subactivitat 01.01.02.05.01.06 SORTIDA EMERGENCIA PK080 7.200,07
Subactivitat 01.01.02.05.01.07 SORTIDA EMERGENCIA PK220 6.697,08
Subactivitat 01.01.02.05.01.08 JET-GROUTING 0,00
Subactivitat 01.01.02.05.01.09 PREVISIO GEOTERMIA 0,00
Subactivitat 01.01.02.05.01.10 XARXA DE DRENATGE INTERIOR TUNEL 0,00
Subactivitat 01.01.02.05.01.11 FASE D'OBRA - TRACTAMENT AIGUA EXCAVACIO TUNEL VER 0,00
Activitat 01.01.02.05.01 OBRA CIVIL 683.894,28
Subactivitat 01.01.02.05.02.01 OBRA CIVIL: INSTAL-LACIONS | ESCOMESES 1.143,44
Subactivitat 01.01.02.05.02.02 MITJA TENSIO 0,00
Subactivitat 01.01.02.05.02.03 BAIXA TENSIO 0,00
Subactivitat 01.01.02.05.02.04 XARXA D'HIDRANTS 0,00
Subactivitat 01.01.02.05.02.05 GRUP A PRESSIO DIPOSIT VERNTALLAT | SISTEMA DE TRA 86,00
Activitat 01.01.02.05.02 INSTAL-LACIONS 1.229,44
Subactivitat 01.01.02.05.03.01 EDIFICI VENTALLAT | SORTIDA EMERGENCIA PK.1+380 0,00
Subactivitat 01.01.02.05.03.02 SORTIDA EMERGENCIA PK.1+220 0,00
Subactivitat 01.01.02.05.03.03 SORTIDA EMERGENCIA PK.1+080 0,00
Activitat 01.01.02.05.03 EDIFICACIONS 0,00
Subactivitat 01.01.02.06.01.01 MATERIALS GRANULARS 36.457,35
Subactivitat 01.01.02.06.01.02 AGLOMERATS BITUMINOSOS 34.501,14
Subactivitat 01.01.02.06.01.03 PAVIMENTS 979,75
Activitat 01.01.02.06.01 TRONC | ALTRES VIES 71.938,24
Subactivitat 01.01.02.06.02.01 MATERIALS GRANULARS 8.700,49
Subactivitat 01.01.02.06.02.02 PAVIMENTS 0,00
Activitat 01.01.02.06.02 CAMINS 8.700,49
Subactivitat 01.01.02.07.01.01 SERVEI T02-101 820,60
Subactivitat 01.01.02.07.01.02 SERVEI T02-102 490,56
Subactivitat 01.01.02.07.01.03 SERVEI T02-103 820,60
Activitat 01.01.02.07.01 XARXA AIGUA POTABLE-PRODAISA 2.131,76
Subactivitat 01.01.02.07.02.01 SERVEI T02-201 i 202 0,00
Activitat 01.01.02.07.02 XARXA ELECTRICA-EDISTRIBUCION 0,00
Subactivitat 01.01.02.07.03.01 SERVEI T02-301 0,00
Activitat 01.01.02.07.03 XARXA GAS-NEDGIA 0,00
Subactivitat 01.01.02.07.04.01 SERVEI T02-401 0,00
Activitat 01.01.02.07.04 XARXA SANEJAMENT-CC LA GARROTXA 0,00
Subactivitat 01.01.02.07.05.01 SERVEI T02-501 0,00
Subactivitat 01.01.02.07.05.02 SERVEI T02-502 0,00
Activitat 01.01.02.07.05 XARXA TELECOMUNICACIONS-TELEFONICA 0,00
Subactivitat 01.01.02.08.01.01 OBRA CIVIL 0,00
Activitat 01.01.02.08.01 CANALITZACIO FIBRA OPTICA (TUNEL) 0,00
Subactivitat 01.01.02.08.02.01 OBRA CIVIL 0,00
Subactivitat 01.01.02.08.02.02 OBRA MECANICA 0,00
Activitat 01.01.02.08.02 CANALITZACIO FIBRA OPTICA (XARXA TRONCAL) 0,00
Subactivitat 01.01.02.08.03.01 OBRA CIVIL 5.931,11
Activitat 01.01.02.08.03 ENLLUMENAT PUBLIC 5.931,11
Subactivitat 01.01.02.08.04.01 CONNEXIONS REG 0,00
Subactivitat 01.01.02.08.04.02 AFECCIONS REG 0,00
Activitat 01.01.02.08.04 REG 0,00
Subactivitat 01.01.02.09.01.01 ESTESA TERRA VEGETAL 0,00
Subactivitat 01.01.02.09.01.02 HIDROSEMBRES 0,00
Subactivitat 01.01.02.09.01.03 TRACTAMENT CROMATIC 0,00
Subactivitat 01.01.02.09.01.04 PROTECCIO FAUNA 0,00
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Subactivitat 01.01.02.09.01.05 MUR GABIONS 0,00
Activitat 01.01.02.09.01 MESURES CORRECTORES 0,00
Subactivitat 01.01.02.10.01.01 DESVIAMENTS DE TRANSIT 0,00
Activitat 01.01.02.10.01 DESVIAMENTS DE TRANSIT 0,00
Subactivitat 01.01.02.10.02.01 MONITORATGE 0,00
Subactivitat 01.01.02.10.02.02 SEGUIMENT INSAR 0,00
Subactivitat 01.01.02.10.02.03 INSPECCIONS D'EDIFICIS 0,00
Activitat 01.01.02.10.02 MONITORATGE 0,00
Subactivitat 01.01.02.10.03.01 COMPENSACIO DE REGANTS 0,00
Activitat 01.01.02.10.03 MESURES DE COMPENSACIO 0,00
Subactivitat 01.01.02.10.04.01 INSTRUMENTACIO 0,00
Subactivitat 01.01.02.10.04.02 ESTUDI 0,00
Activitat 01.01.02.10.04 ASSAIG DE BOMBAMENT 0,00
Subactivitat 01.01.03.01.01.01 DESMUNTATGES | DEMOLICIONS 0,00
Activitat 01.01.03.01.01 TREBALLS PREVIS | DEMOLICIONS 0,00
Subactivitat 01.01.03.02.01.01 ESBROSSADA 0,00
Subactivitat 01.01.03.02.01.02 DESMUNTS 0,00
Subactivitat 01.01.03.02.01.03 TERRAPLENS 8.008,77
Activitat 01.01.03.02.01 TRONC 8.008,77
Subactivitat 01.01.03.03.01.01 EIX-ROT-03-OLOT-S 0,00
Subactivitat 01.01.03.03.01.02 EIX-VIAL-ZI-PRESES 0,00
Subactivitat 01.01.03.03.01.03 EIX-ROT-06.02-ZI-PRESES 0,00
Activitat 01.01.03.03.01 TRONC | RAMALS 0,00
Subactivitat 01.01.03.03.02.01 XARXA PAS INFERIOR - CARRIL BICI - T06-0+020 3.671,00
Subactivitat 01.01.03.03.02.02 EIX-ROT-06.02 404,56
Activitat 01.01.03.03.02 DRENATGE OBRES COMPLEMENTARIES 4.075,56
Subactivitat 01.01.03.04.01.01 ODT-T06-0+110 773,72
Subactivitat 01.01.03.04.01.02 ODT-T06-0+247 773,72
Subactivitat 01.01.03.04.01.03 ODT-T06-0+270 773,72
Subactivitat 01.01.03.04.01.04 ODT-T06-0+337 773,72
Subactivitat 01.01.03.04.01.05 ACTUACIONS DE NETEJA | ADEQUACIO D'ODTS EXISTENTS 0,00
Subactivitat 01.01.03.04.01.06 ENDERROCAMENT D'ODTs EXISTENTS 0,00
Activitat 01.01.03.04.01 TUBS | CALAIXOS 3.094,88
Subactivitat 01.01.03.05.01.01 CALAIX 2.162,16
Subactivitat 01.01.03.05.01.02 ALETES 343,86
Subactivitat 01.01.03.05.01.03 ACABATS 916,87
Activitat 01.01.03.05.01 P10.0 - PAS VIANANTS/BICI 3.422,89
Subactivitat 01.01.03.06.01.01 MATERIALS GRANULARS 9.633,48
Subactivitat 01.01.03.06.01.02 AGLOMERATS BITUMINOSOS 11.807,55
Subactivitat 01.01.03.06.01.03 PAVIMENTS 436,97
Activitat 01.01.03.06.01 TRONC | ALTRES VIES 21.878,00
Subactivitat 01.01.03.06.02.01 MATERIALS GRANULARS 2.064,14
Subactivitat 01.01.03.06.02.02 PAVIMENTS 0,00
Subactivitat 01.01.03.06.02.03 ALTRES 0,00
Activitat 01.01.03.06.02 CAMINS 2.064,14
Subactivitat 01.01.03.07.01.01 SERVEI T06-101 0,00
Activitat 01.01.03.07.01 XARXA AIGUA POTABLE-AGBAR 0,00
Subactivitat 01.01.03.07.02.01 SERVEI T06-201 325,76
Subactivitat 01.01.03.07.02.02 SERVEI T06-202 325,76
Activitat 01.01.03.07.02 XARXA ELECTRICA-EDISTRIBUCION 651,52
Subactivitat 01.01.03.07.03.01 SERVEI T06-301 0,00
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Activitat 01.01.03.07.03 XARXA GAS-NEDGIA 0,00
Subactivitat 01.01.03.07.04.01 SERVEI T06-401 569,36
Activitat 01.01.03.07.04 XARXA SANEJAMENT-CC LA GARROTXA 569,36
Subactivitat 01.01.03.07.05.01 SERVEI T06-501 0,00
Subactivitat 01.01.03.07.05.02 SERVEI T06-502 0,00
Subactivitat 01.01.03.07.05.03 SERVEI T06-503 0,00
Activitat 01.01.03.07.05 XARXA TELECOMUNICACIONS-TELEFONICA 0,00
Subactivitat 01.01.03.08.01.01 MOBILIARI URBA 0,00
Activitat 01.01.03.08.01 URBANITZACIO 0,00
Subactivitat 01.01.03.08.02.01 OBRA CIVIL 2.114,44
Activitat 01.01.03.08.02 ENLLUMENAT PUBLIC 211444
Subactivitat 01.01.03.08.03.01 CONNEXIONS REG 0,00
Subactivitat 01.01.03.08.03.02 AFECCIONS REG 0,00
Activitat 01.01.03.08.03 REG 0,00
Subactivitat 01.01.03.09.01.01 ESTESA TERRA VEGETAL 0,00
Subactivitat 01.01.03.09.01.02 HIDROSEMBRES 0,00
Subactivitat 01.01.03.09.01.03 TRACTAMENT CROMATIC 0,00
Subactivitat 01.01.03.09.01.04 PROTECCIO FAUNA 0,00
Activitat 01.01.03.09.01 MESURES CORRECTORES 0,00
Subactivitat 01.01.03.10.01.01 DESVIAMENTS DE TRANSIT 0,00
Activitat 01.01.03.10.01 DESVIAMENTS DE TRANSIT 0,00
Subactivitat 01.01.04.02.01.01 CLASSIFICACIO 0,00
Subactivitat 01.01.04.02.01.02 CARREGA | TRANSPORT 0,00
Subactivitat 01.01.04.02.01.03 DEPOSICIO CONTROLADA 0,00
Activitat 01.01.04.02.01 GESTIO DE RESIDUS 0,00
Subactivitat 01.01.04.03.01.01 ACCIO CULTURAL 0,00
Subactivitat 01.01.04.03.01.02 ALTRES PARTIDES 0,00
Activitat 01.01.04.03.01 ALTRES PARTIDES ALGADES 0,00
958.960,91
NIVELL 5: Activitat Import
Activitat 01.01.01.01.01 TREBALLS PREVIS | DEMOLICIONS 0,00
Activitat 01.01.01.01.02 CAMPANYA GEOTECNICA 0,00
Capitol (1) 01.01.01.01 TREBALLS PREVIS | DEMOLIONS 0,00
Activitat 01.01.01.02.01 TRONC 3.400,27
Capitol (1) 01.01.01.02 MOVIMENT DE TERRES 3.400,27
Activitat 01.01.01.03.01 TRONC | RAMALS 411,76
Activitat 01.01.01.03.02 DRENATGE OBRES COMPLEMENTARIES 1.382,76
Capitol (1) 01.01.01.03 DRENATGE LONGITUDINAL 1.794,52
Activitat 01.01.01.04.01 TUBS | CALAIXOS 9.193,38
Capitol (1) 01.01.01.04 DRENATGE TRANSVERSAL 9.193,38
Activitat 01.01.01.05.01 MUR ESCULLERA 86,00
Activitat 01.01.01.05.02 PI0.1 - LA SERRA 3.958,13
Capitol (1) 01.01.01.05 OBRES DE FABRICA 4.044,13
Activitat 01.01.01.06.01 TRONC | ALTRES VIES 37.779,37
Activitat 01.01.01.06.02 CAMINS 7.213,35
Capitol (1) 01.01.01.06 FERMS | PAVIMENTS 44.992,72
Activitat 01.01.01.07.01 XARXA AIGUA POTABLE-PRODAISA 4.173,04
Activitat 01.01.01.07.02 XARXA ELECTRICA-EDISTRIBUCION 1.143,44
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Activitat 01.01.01.07.03 XARXA SANEJAMENT-CC LA GARROTXA 6.052,32
Activitat 01.01.01.07.04 XARXA TELECOMUNICACIONS-TELEFONICA 0,00
Capitol (1) 01.01.01.07 SERVEIS AFECTATS 11.368,80
Activitat 01.01.01.08.01 URBANITZACIO 0,00
Activitat 01.01.01.08.02 CANALITZACIO FIBRA OPTICA (TUNEL) 0,00
Activitat 01.01.01.08.03 CANALITZACIO FIBRA OPTICA (XARXA TRONCAL) 0,00
Activitat 01.01.01.08.04 ENLLUMENAT PUBLIC 5.326,15
Activitat 01.01.01.08.05 POSADA A 0 DE LA CARRETERA DE LA PARCEL-LARIA 29.952,69
Activitat 01.01.01.08.06 REG 0,00
Capitol (1) 01.01.01.08 OBRES COMPLEMENTARIES 35.278,84
Activitat 01.01.01.09.01 MESURES CORRECTORES 0,00
Capitol (1) 01.01.01.09 MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL 0,00
Activitat 01.01.01.10.01 DESVIAMENTS DE TRANSIT 0,00
Capitol (1) 01.01.01.10 ALTRES PARTIDES 0,00
Activitat 01.01.02.01.01 TREBALLS PREVIS | DEMOLICIONS 0,00
Activitat 01.01.02.01.02 CAMPANYA GEOTECNICA PREVIA 0,00
Capitol (1) 01.01.02.01 TREBALLS PREVIS | DEMOLIONS 0,00
Activitat 01.01.02.02.01 TRONC 25.349,48
Capitol (1) 01.01.02.02 MOVIMENT DE TERRES 25.349,48
Activitat 01.01.02.03.01 TRONC | RAMALS 739,01
Capitol (1) 01.01.02.03 DRENATGE LONGITUDINAL | D'OBRES COMPLEMENTARIES 739,01
Activitat 01.01.02.04.01 TUBS | CALAIXOS 3.004,88
Capitol (1) 01.01.02.04 DRENATGE TRANSVERSAL 3.094,88
Activitat 01.01.02.05.01 OBRA CIVIL 683.894,28
Activitat 01.01.02.05.02 INSTAL-LACIONS 1.229,44
Activitat 01.01.02.05.03 EDIFICACIONS 0,00
Capitol (1) 01.01.02.05 TUNEL DE VERNTALLAT 685.123,72
Activitat 01.01.02.06.01 TRONC | ALTRES VIES 71.938.24
Activitat 01.01.02.06.02 CAMINS 8.700,49
Capitol (1) 01.01.02.06 FERMS | PAVIMENTS 80.638,73
Activitat 01.01.02.07.01 XARXA AIGUA POTABLE-PRODAISA 2.131,76
Activitat 01.01.02.07.02 XARXA ELECTRICA-EDISTRIBUCION 0,00
Activitat 01.01.02.07.03 XARXA GAS-NEDGIA 0,00
Activitat 01.01.02.07.04 XARXA SANEJAMENT-CC LA GARROTXA 0,00
Activitat 01.01.02.07.05 XARXA TELECOMUNICACIONS-TELEFONICA 0,00
Capitol (1) 01.01.02.07 SERVEIS AFECTATS 2.131,76
Activitat 01.01.02.08.01 CANALITZACIO FIBRA OPTICA (TUNEL) 0,00
Activitat 01.01.02.08.02 CANALITZACIO FIBRA OPTICA (XARXA TRONCAL) 0,00
Activitat 01.01.02.08.03 ENLLUMENAT PUBLIC 5.931,11
Activitat 01.01.02.08.04 REG 0,00
Capitol (1) 01.01.02.08 OBRES COMPLEMENTARIES 5.931,11
Activitat 01.01.02.09.01 MESURES CORRECTORES 0,00
Capitol (1) 01.01.02.09 MESURES CORRECTORES 0,00
Activitat 01.01.02.10.01 DESVIAMENTS DE TRANSIT 0,00
Activitat 01.01.02.10.02 MONITORATGE 0,00
Activitat 01.01.02.10.03 MESURES DE COMPENSACIO 0,00
Activitat 01.01.02.10.04 ASSAIG DE BOMBAMENT 0,00
Capitol (1) 01.01.02.10 ALTRES PARTIDES 0,00
Activitat 01.01.03.01.01 TREBALLS PREVIS | DEMOLICIONS 0,00
Capitol (1) 01.01.03.01 TREBALLS PREVIS | DEMOLIONS 0,00
Activitat 01.01.03.02.01 TRONC 8.008,77

euros
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Capitol (1) 01.01.03.02 MOVIMENT DE TERRES 8.008,77
Activitat 01.01.03.03.01 TRONC | RAMALS 0,00
Activitat 01.01.03.03.02 DRENATGE OBRES COMPLEMENTARIES 4.075,56
Capitol (1) 01.01.03.03 DRENATGE LONGITUDINAL 4.075,56
Activitat 01.01.03.04.01 TUBS | CALAIXOS 3.094,88
Capitol (1) 01.01.03.04 DRENATGE TRANSVERSAL 3.094,88
Activitat 01.01.03.05.01 PI10.0 - PAS VIANANTS/BICI 3.422,89
Capitol (1) 01.01.03.05 OBRES DE FABRICA 3.422,89
Activitat 01.01.03.06.01 TRONC | ALTRES VIES 21.878,00
Activitat 01.01.03.06.02 CAMINS 2.064,14
Capitol (1) 01.01.03.06 FERMS | PAVIMENTS 23.942,14
Activitat 01.01.03.07.01 XARXA AIGUA POTABLE-AGBAR 0,00
Activitat 01.01.03.07.02 XARXA ELECTRICA-EDISTRIBUCION 651,52
Activitat 01.01.03.07.03 XARXA GAS-NEDGIA 0,00
Activitat 01.01.03.07.04 XARXA SANEJAMENT-CC LA GARROTXA 569,36
Activitat 01.01.03.07.05 XARXA TELECOMUNICACIONS-TELEFONICA 0,00
Capitol (1) 01.01.03.07 SERVEIS AFECTATS 1.220,88
Activitat 01.01.03.08.01 URBANITZACIO 0,00
Activitat 01.01.03.08.02 ENLLUMENAT PUBLIC 2.114,44
Activitat 01.01.03.08.03 REG 0,00
Capitol (1) 01.01.03.08 OBRES COMPLEMENTARIES 2.114,44
Activitat 01.01.03.09.01 MESURES CORRECTORES 0,00
Capitol (1) 01.01.03.09 MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL 0,00
Activitat 01.01.03.10.01 DESVIAMENTS DE TRANSIT 0,00
Capitol (1) 01.01.03.10 ALTRES PARTIDES 0,00
Activitat 01.01.04.01.01 SEGURETAT | SALUT 0,00
Capitol (1) 01.01.04.01 SEGURETAT | SALUT 0,00
Activitat 01.01.04.02.01 GESTIO DE RESIDUS 0,00
Capitol (1) 01.01.04.02 GESTIO DE RESIDUS 0,00
Activitat 01.01.04.03.01 ALTRES PARTIDES ALGCADES 0,00
Capitol (1) 01.01.04.03 ALTRES PARTIDES 0,00
958.960,91
NIVELL 4 : Capitol (1) Import
Capitol (1) 01.01.01.01 TREBALLS PREVIS | DEMOLIONS 0,00
Capitol (1) 01.01.01.02 MOVIMENT DE TERRES 3.400,27
Capitol (1) 01.01.01.03 DRENATGE LONGITUDINAL 1.794,52
Capitol (1) 01.01.01.04 DRENATGE TRANSVERSAL 9.193,38
Capitol (1) 01.01.01.05 OBRES DE FABRICA 4.044,13
Capitol (1) 01.01.01.06 FERMS | PAVIMENTS 44.992,72
Capitol (1) 01.01.01.07 SERVEIS AFECTATS 11.368,80
Capitol (1) 01.01.01.08 OBRES COMPLEMENTARIES 35.278,84
Capitol (1) 01.01.01.09 MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL 0,00
Capitol (1) 01.01.01.10 ALTRES PARTIDES 0,00
Obra elemental 01.01.01 TRAM 1. ROTONDA C-37- ROTONDA XENACS 110.072,66
Capitol (1) 01.01.02.01 TREBALLS PREVIS | DEMOLIONS 0,00
Capitol (1) 01.01.02.02 MOVIMENT DE TERRES 25.349,48
Capitol (1) 01.01.02.03 DRENATGE LONGITUDINAL | D'OBRES COMPLEMENTARIES 739,01
Capitol (1) 01.01.02.04 DRENATGE TRANSVERSAL 3.094,88

euros
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Capitol (1) 01.01.02.05 TUNEL DE VERNTALLAT 685.123,72
Capitol (1) 01.01.02.06 FERMS | PAVIMENTS 80.638,73
Capitol (1) 01.01.02.07 SERVEIS AFECTATS 2.131,76
Capitol (1) 01.01.02.08 OBRES COMPLEMENTARIES 5.931,11
Capitol (1) 01.01.02.09 MESURES CORRECTORES 0,00
Capitol (1) 01.01.02.10 ALTRES PARTIDES 0,00
Obra elemental 01.01.02 TRAM 2. ROTONDA XENACS-LES PRESES NORD 803.008,69
Capitol (1) 01.01.03.01 TREBALLS PREVIS | DEMOLIONS 0,00
Capitol (1) 01.01.03.02 MOVIMENT DE TERRES 8.008,77
Capitol (1) 01.01.03.03 DRENATGE LONGITUDINAL 4.075,56
Capitol (1) 01.01.03.04 DRENATGE TRANSVERSAL 3.094,88
Capitol (1) 01.01.03.05 OBRES DE FABRICA 3.422,89
Capitol (1) 01.01.03.06 FERMS | PAVIMENTS 23.942,14
Capitol (1) 01.01.03.07 SERVEIS AFECTATS 1.220,88
Capitol (1) 01.01.03.08 OBRES COMPLEMENTARIES 2.114,44
Capitol (1) 01.01.03.09 MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL 0,00
Capitol (1) 01.01.03.10 ALTRES PARTIDES 0,00
Obra elemental 01.01.03 TRAM 6. LES PRESES NORD-ROTONDA C-152 45.879,56
Capitol (1) 01.01.04.01 SEGURETAT | SALUT 0,00
Capitol (1) 01.01.04.02 GESTIO DE RESIDUS 0,00
Capitol (1) 01.01.04.03 ALTRES PARTIDES 0,00
Obra elemental 01.01.04 ALTRES PARTIDES 0,00
958.960,91
NIVELL 3 : Obra elemental Import
Obra elemental 01.01.01 TRAM 1. ROTONDA C-37- ROTONDA XENACS 110.072,66
Obra elemental 01.01.02 TRAM 2. ROTONDA XENACS-LES PRESES NORD 803.008,69
Obra elemental 01.01.03 TRAM 6. LES PRESES NORD-ROTONDA C-152 45.879,56
Obra elemental 01.01.04 ALTRES PARTIDES 0,00
Capitol 01.01 LOT 1 958.960,91
958.960,91
NIVELL 2 : Capitol Import
Capitol 01.01 LOT 1 958.960,91
Obra 01 NG-02083 CQ 958.960,91
958.960,91
NIVELL 1: Obra Import
Obra 01 NG-02083 CQ 958.960,91

958.960,91

euros



