

RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.: 1

NIVELL 6 : Subactivitat			Import
Subactivitat	01.03.01.01.01.01	DESMUNTATGES I DEMOLICIONS	0,00
Activitat	01.03.01.01.01	TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONS	0,00
Subactivitat	01.03.01.01.02.01	CAMPANYA GEOTÈCNICA PRÈVIA	0,00
Activitat	01.03.01.01.02	CAMPANYA GEOTÈCNICA PRÈVIA	0,00
Subactivitat	01.03.01.02.01.01	ESBROSSADA	0,00
Subactivitat	01.03.01.02.01.02	DESMUNTS	0,00
Subactivitat	01.03.01.02.01.03	TERRAPLENS	37.836,90
Subactivitat	01.03.01.02.01.04	SOSTENIMENT	9.317,27
Activitat	01.03.01.02.01	TRONC	47.154,17
Subactivitat	01.03.01.03.01.01	EIX-TRONC-05-OLOT	825,01
Activitat	01.03.01.03.01	TRONC I RAMALS	825,01
Subactivitat	01.03.01.03.02.01	XARXA PAS INFERIOR - T05-1+250	813,40
Subactivitat	01.03.01.03.02.02	XARXA ECOTÚNEL LA GARRINADA - T05-1+000	17.347,64
Subactivitat	01.03.01.03.02.03	COLECTOR 0+140 FINS 0+540	6.590,22
Activitat	01.03.01.03.02	DRENATGE OBRES COMPLEMENTÀRIES	24.751,26
Subactivitat	01.03.01.04.01.01	ODT-T05-1+185-CR1	773,72
Subactivitat	01.03.01.04.01.02	ODT-T05-1+185	773,72
Activitat	01.03.01.04.01	TUBS I CALAIXOS	1.547,44
Subactivitat	01.03.01.05.01.01	ENDERROCS	0,00
Subactivitat	01.03.01.05.01.02	PÒRTIC+ALETES	4.668,18
Subactivitat	01.03.01.05.01.03	ACABATS	1.067,44
Activitat	01.03.01.05.01	PAS INFERIOR LES FEIXES	5.735,62
Subactivitat	01.03.01.05.02.01	TRONC TÚNEL	40.677,37
Activitat	01.03.01.05.02	ECOTÚNEL DE LA GARRINADA	40.677,37
Subactivitat	01.03.01.05.03.01	CALAIX	1.818,30
Subactivitat	01.03.01.05.03.02	ALETES	343,86
Subactivitat	01.03.01.05.03.03	ACABATS	810,28
Activitat	01.03.01.05.03	PI1.2 - PAS VIANANTS	2.972,44
Subactivitat	01.03.01.05.04.01	MUR ESCULLERA	1.181,56
Activitat	01.03.01.05.04	MUR ESCULLERA	1.181,56
Subactivitat	01.03.01.05.05.01	MUR TERRA ARMADA	0,00
Activitat	01.03.01.05.05	MUR RAMALS ROT A-26	0,00
Subactivitat	01.03.01.06.01.01	MATERIALS GRANULARS	18.291,67
Subactivitat	01.03.01.06.01.02	AGLOMERATS BITUMINOSOS	27.449,35
Subactivitat	01.03.01.06.01.03	PAVIMENTS	436,97
Activitat	01.03.01.06.01	TRONC I ALTRES VIES	46.177,99
Subactivitat	01.03.01.06.02.01	MATERIALS GRANULARS	4.646,73
Subactivitat	01.03.01.06.02.02	PAVIMENTS	0,00
Activitat	01.03.01.06.02	CAMINS	4.646,73
Subactivitat	01.03.01.07.01.01	SERVEI T05-101	0,00
Activitat	01.03.01.07.01	XARXA AIGUA POTABLE-AGBAR	0,00
Subactivitat	01.03.01.07.02.01	SERVEI T05-202	0,00
Activitat	01.03.01.07.02	XARXA ELÈCTRICA-EDISTRIBUCIÓN	0,00
Subactivitat	01.03.01.07.03.01	SERVEI T05-401	0,00
Activitat	01.03.01.07.03	XARXA SANEJAMENT-AJUNT.OLOT	0,00
Subactivitat	01.03.01.07.04.01	SERVEI T05-501	0,00
Activitat	01.03.01.07.04	XARXA TELECOMUNICACIONS-TELEFÓNICA	0,00
Subactivitat	01.03.01.08.01.01	MOBILIARI URBÀ	0,00

RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.: 2

Activitat	01.03.01.08.01	URBANITZACIÓ	0,00
Subactivitat	01.03.01.08.02.01	OBRA CIVIL	0,00
Subactivitat	01.03.01.08.02.02	OBRA MECÀNICA	0,00
Activitat	01.03.01.08.02	CANALITZACIÓ FIBRA ÒPTICA (XARXA TRONCAL)	0,00
Subactivitat	01.03.01.08.03.01	OBRA CIVIL	2.365,68
Activitat	01.03.01.08.03	ENLLUMENAT PÚBLIC	2.365,68
Subactivitat	01.03.01.08.04.01	AFECCIONS REG	0,00
Activitat	01.03.01.08.04	REG	0,00
Subactivitat	01.03.01.09.01.01	ESTESA TERRA VEGETAL	0,00
Subactivitat	01.03.01.09.01.02	HIDROSEMBRES	0,00
Subactivitat	01.03.01.09.01.03	TRACTAMENT CROMÀTIC	0,00
Subactivitat	01.03.01.09.01.04	PROTECCIÓ FAUNA	0,00
Subactivitat	01.03.01.09.01.05	MUR GABIONS	0,00
Subactivitat	01.03.01.09.01.06	PROTECCIÓ ACÚSTICA	1.253,01
Activitat	01.03.01.09.01	MESURES CORRECTORES	1.253,01
Subactivitat	01.03.01.10.01.01	DESVIAMENTS DE TRÀNSIT	0,00
Activitat	01.03.01.10.01	DESVIAMENTS DE TRÀNSIT	0,00
Subactivitat	01.03.01.10.02.01	MONITORATGE	0,00
Activitat	01.03.01.10.02	MONITORATGE	0,00
Subactivitat	01.03.02.01.01.01	DESMUNTATGES I DEMOLICIONS	0,00
Activitat	01.03.02.01.01	TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONS	0,00
Subactivitat	01.03.02.01.02.01	CAMPANYA GEOTÈCNICA PRÈVIA	0,00
Activitat	01.03.02.01.02	CAMPANYA GEOTÈCNICA PRÈVIA	0,00
Subactivitat	01.03.02.02.01.01	ESBROSSADA	0,00
Subactivitat	01.03.02.02.01.02	DESMUNTS	0,00
Subactivitat	01.03.02.02.01.03	TERRAPLENS	6.702,55
Activitat	01.03.02.02.01	TRONC	6.702,55
Subactivitat	01.03.02.03.01.01	EIX-07.01-GIP-5233	86,00
Subactivitat	01.03.02.03.01.02	EIX-ROT-07.02-GIP-5233	86,00
Subactivitat	01.03.02.03.01.03	EIX-07.05-HOSPITAL SUD	86,00
Subactivitat	01.03.02.03.01.04	EIX-ROT-07.08-HOSPITAL-01	0,00
Subactivitat	01.03.02.03.01.05	EIX-GALERIA-TUNEL	0,00
Subactivitat	01.03.02.03.01.06	EIX-ACCES SALA TECNICA	0,00
Activitat	01.03.02.03.01	TRONC I RAMALS	258,00
Subactivitat	01.03.02.03.02.01	XARXA PAS INFERIOR - GIP5233	3.671,00
Subactivitat	01.03.02.03.02.02	XARXA SECTOR PLANOTES	14.667,54
Subactivitat	01.03.02.03.02.03	XARXA ZONA HOSPITAL	13.481,23
Activitat	01.03.02.03.02	DRENATGE OBRES COMPLEMENTÀRIES	31.819,77
Subactivitat	01.03.02.04.01.01	ODT-T07.01-0+092-GIP5233	0,00
Subactivitat	01.03.02.04.01.02	ODT-T07.01-0+465-GIP5233	773,72
Subactivitat	01.03.02.04.01.04	ODT-T07-0+020-CR1	1.512,73
Activitat	01.03.02.04.01	TUBS I CALAIXOS	2.286,45
Subactivitat	01.03.02.05.01.01	ESTREP 1	8.276,02
Subactivitat	01.03.02.05.01.02	ESTREP 2	13.078,95
Subactivitat	01.03.02.05.01.03	TAULER	909,15
Subactivitat	01.03.02.05.01.04	RECOLZAMENTS I JUNTS	266,06
Subactivitat	01.03.02.05.01.05	PROVA DE CÀRREGA	0,00
Subactivitat	01.03.02.05.01.06	ACABATS	343,86
Activitat	01.03.02.05.01	PS0.4 - MAS PLANOTES	22.874,04
Subactivitat	01.03.02.06.01.01	MATERIALS GRANULARS	18.292,06
Subactivitat	01.03.02.06.01.02	AGLOMERATS BITUMINOSOS	26.305,62

RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.: 3

Subactivitat	01.03.02.06.01.03	PAVIMENTS	436,97
Activitat	01.03.02.06.01	TRONC I ALTRES VIES	45.034,65
Subactivitat	01.03.02.06.02.01	MATERIALS GRANULARS	4.053,76
Subactivitat	01.03.02.06.02.02	PAVIMENTS	0,00
Activitat	01.03.02.06.02	CAMINS	4.053,76
Subactivitat	01.03.02.07.01.01	SERVEI T07-101	0,00
Subactivitat	01.03.02.07.01.02	SERVEI T07-102	569,36
Activitat	01.03.02.07.01	XARXA AIGUA POTABLE-AGBAR	569,36
Subactivitat	01.03.02.07.02.01	SERVEI T07-201 i T07-202	0,00
Activitat	01.03.02.07.02	XARXA ELÈCTRICA-EDISTRIBUCIÓN	0,00
Subactivitat	01.03.02.07.03.01	SERVEI T07-204	0,00
Subactivitat	01.03.02.07.03.02	SERVEI T07-205	411,76
Subactivitat	01.03.02.07.03.03	SERVEI T07-206	411,76
Activitat	01.03.02.07.03	XARXA ELÈCTRICA-BASSOLS	823,52
Subactivitat	01.03.02.07.04.01	SERVEI T07-401	0,00
Subactivitat	01.03.02.07.04.02	SERVEI T07-402	0,00
Activitat	01.03.02.07.04	XARXA SANEJAMENT-AJUNT.OLOT	0,00
Subactivitat	01.03.02.07.05.01	SERVEI T07-501	0,00
Subactivitat	01.03.02.07.05.02	SERVEI T07-503	0,00
Activitat	01.03.02.07.05	XARXA TELECOMUNICACIONS-TELEFÓNICA	0,00
Subactivitat	01.03.02.08.01.01	MOBILIARI URBÀ	0,00
Activitat	01.03.02.08.01	URBANITZACIÓ	0,00
Subactivitat	01.03.02.08.02.01	OBRA CIVIL	4.062,66
Activitat	01.03.02.08.02	ENLLUMENAT PÚBLIC	4.062,66
Subactivitat	01.03.02.08.03.01	CONNEXIONS REG	0,00
Subactivitat	01.03.02.08.03.02	AFECCIONS REG	0,00
Activitat	01.03.02.08.03	REG	0,00
Subactivitat	01.03.02.09.01.01	ESTESA TERRA VEGETAL	0,00
Subactivitat	01.03.02.09.01.02	HIDROSEMBRES	0,00
Subactivitat	01.03.02.09.01.03	TRACTAMENT CROMÀTIC	0,00
Subactivitat	01.03.02.09.01.04	PROTECCIÓ FAUNA	0,00
Subactivitat	01.03.02.09.01.05	MUR GABIONS	0,00
Activitat	01.03.02.09.01	MESURES CORRECTORES	0,00
Subactivitat	01.03.02.10.01.01	DESVIAMENTS DE TRÀNSIT	0,00
Activitat	01.03.02.10.01	DESVIAMENTS DE TRÀNSIT	0,00
Subactivitat	01.03.03.02.01.01	CLASSIFICACIÓ	0,00
Subactivitat	01.03.03.02.01.02	CÀRREGA I TRANSPORT	0,00
Subactivitat	01.03.03.02.01.03	DEPOSICIÓ CONTROLADA	0,00
Activitat	01.03.03.02.01	GESTIÓ DE RESIDUS	0,00
Subactivitat	01.03.03.03.01.01	ACCIÓ CULTURAL	0,00
Subactivitat	01.03.03.03.01.02	ALTRES PARTIDES	0,00
Activitat	01.03.03.03.01	ALTRES PARTIDES ALÇADES	0,00

297.773,04

NIVELL 5 : Activitat

Import

Activitat	01.03.01.01.01	TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONS	0,00
Activitat	01.03.01.01.02	CAMPANYA GEOTÈCNICA PRÈVIA	0,00
Capítol (1)	01.03.01.01	TREBALLS PREVIS I DEMOLIONS	0,00
Activitat	01.03.01.02.01	TRONC	47.154,17

euros

RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.: 4

Capítol (1)	01.03.01.02	MOVIMENT DE TERRES	47.154,17
Activitat	01.03.01.03.01	TRONC I RAMALS	825,01
Activitat	01.03.01.03.02	DRENATGE OBRES COMPLEMENTÀRIES	24.751,26
Capítol (1)	01.03.01.03	DRENATGE LONGITUDINAL	25.576,27
Activitat	01.03.01.04.01	TUBS I CALAIXOS	1.547,44
Capítol (1)	01.03.01.04	DRENATGE TRANSVERSAL	1.547,44
Activitat	01.03.01.05.01	PAS INFERIOR LES FEIXES	5.735,62
Activitat	01.03.01.05.02	ECOTÚNEL DE LA GARRINADA	40.677,37
Activitat	01.03.01.05.03	PI1.2 - PAS VIANANTS	2.972,44
Activitat	01.03.01.05.04	MUR ESCULLERA	1.181,56
Activitat	01.03.01.05.05	MUR RAMALS ROT A-26	0,00
Capítol (1)	01.03.01.05	OBRES DE FÀBRICA	50.566,99
Activitat	01.03.01.06.01	TRONC I ALTRES VIES	46.177,99
Activitat	01.03.01.06.02	CAMINS	4.646,73
Capítol (1)	01.03.01.06	FERMS I PAVIMENTS	50.824,72
Activitat	01.03.01.07.01	XARXA AIGUA POTABLE-AGBAR	0,00
Activitat	01.03.01.07.02	XARXA ELÈCTRICA-EDISTRIBUCIÓN	0,00
Activitat	01.03.01.07.03	XARXA SANEJAMENT-AJUNT.OLOT	0,00
Activitat	01.03.01.07.04	XARXA TELECOMUNICACIONS-TELFÓNICA	0,00
Capítol (1)	01.03.01.07	SERVEIS AFECTATS	0,00
Activitat	01.03.01.08.01	URBANITZACIÓ	0,00
Activitat	01.03.01.08.02	CANALITZACIÓ FIBRA ÒPTICA (XARXA TRONCAL)	0,00
Activitat	01.03.01.08.03	ENLLUMENAT PÚBLIC	2.365,68
Activitat	01.03.01.08.04	REG	0,00
Capítol (1)	01.03.01.08	OBRES COMPLEMENTÀRIES	2.365,68
Activitat	01.03.01.09.01	MESURES CORRECTORES	1.253,01
Capítol (1)	01.03.01.09	MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL	1.253,01
Activitat	01.03.01.10.01	DESVIAMENTS DE TRÀNSIT	0,00
Activitat	01.03.01.10.02	MONITORATGE	0,00
Capítol (1)	01.03.01.10	ALTRES PARTIDES	0,00
Activitat	01.03.02.01.01	TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONS	0,00
Activitat	01.03.02.01.02	CAMPANYA GEOTÈCNICA PRÈVIA	0,00
Capítol (1)	01.03.02.01	TREBALLS PREVIS I DEMOLIONS	0,00
Activitat	01.03.02.02.01	TRONC	6.702,55
Capítol (1)	01.03.02.02	MOVIMENT DE TERRES	6.702,55
Activitat	01.03.02.03.01	TRONC I RAMALS	258,00
Activitat	01.03.02.03.02	DRENATGE OBRES COMPLEMENTÀRIES	31.819,77
Capítol (1)	01.03.02.03	DRENATGE LONGITUDINAL	32.077,77
Activitat	01.03.02.04.01	TUBS I CALAIXOS	2.286,45
Capítol (1)	01.03.02.04	DRENATGE TRANSVERSAL	2.286,45
Activitat	01.03.02.05.01	PS0.4 - MAS PLANOTES	22.874,04
Capítol (1)	01.03.02.05	OBRES DE FÀBRICA	22.874,04
Activitat	01.03.02.06.01	TRONC I ALTRES VIES	45.034,65
Activitat	01.03.02.06.02	CAMINS	4.053,76
Capítol (1)	01.03.02.06	FERMS I PAVIMENTS	49.088,41
Activitat	01.03.02.07.01	XARXA AIGUA POTABLE-AGBAR	569,36
Activitat	01.03.02.07.02	XARXA ELÈCTRICA-EDISTRIBUCIÓN	0,00
Activitat	01.03.02.07.03	XARXA ELÈCTRICA-BASSOLS	823,52
Activitat	01.03.02.07.04	XARXA SANEJAMENT-AJUNT.OLOT	0,00
Activitat	01.03.02.07.05	XARXA TELECOMUNICACIONS-TELFÓNICA	0,00
Capítol (1)	01.03.02.07	SERVEIS AFECTATS	1.392,88

RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.: 5

Activitat	01.03.02.08.01	URBANITZACIÓ	0,00
Activitat	01.03.02.08.02	ENLLUMENAT PÚBLIC	4.062,66
Activitat	01.03.02.08.03	REG	0,00
Capítol (1)	01.03.02.08	OBRES COMPLEMENTARIES	4.062,66
Activitat	01.03.02.09.01	MESURES CORRECTORES	0,00
Capítol (1)	01.03.02.09	MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL	0,00
Activitat	01.03.02.10.01	DESVIAMENTS DE TRÀNSIT	0,00
Capítol (1)	01.03.02.10	ALTRES PARTIDES	0,00
Activitat	01.03.03.01.01	SEGURETAT I SALUT	0,00
Capítol (1)	01.03.03.01	SEGURETAT I SALUT	0,00
Activitat	01.03.03.02.01	GESTIÓ DE RESIDUS	0,00
Capítol (1)	01.03.03.02	GESTIÓ DE RESIDUS	0,00
Activitat	01.03.03.03.01	ALTRES PARTIDES ALÇADES	0,00
Capítol (1)	01.03.03.03	ALTRES PARTIDES	0,00

297.773,04

NIVELL 4 : Capítol (1)

Import

Capítol (1)	01.03.01.01	TREBALLS PREVIS I DEMOLIONS	0,00
Capítol (1)	01.03.01.02	MOVIMENT DE TERRES	47.154,17
Capítol (1)	01.03.01.03	DRENATGE LONGITUDINAL	25.576,27
Capítol (1)	01.03.01.04	DRENATGE TRANSVERSAL	1.547,44
Capítol (1)	01.03.01.05	OBRES DE FÀBRICA	50.566,99
Capítol (1)	01.03.01.06	FERMS I PAVIMENTS	50.824,72
Capítol (1)	01.03.01.07	SERVEIS AFECTATS	0,00
Capítol (1)	01.03.01.08	OBRES COMPLEMENTARIES	2.365,68
Capítol (1)	01.03.01.09	MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL	1.253,01
Capítol (1)	01.03.01.10	ALTRES PARTIDES	0,00
Obra elemental	01.03.01	TRAM 5. OLOT-CENTRE-A-26	179.288,28
Capítol (1)	01.03.02.01	TREBALLS PREVIS I DEMOLIONS	0,00
Capítol (1)	01.03.02.02	MOVIMENT DE TERRES	6.702,55
Capítol (1)	01.03.02.03	DRENATGE LONGITUDINAL	32.077,77
Capítol (1)	01.03.02.04	DRENATGE TRANSVERSAL	2.286,45
Capítol (1)	01.03.02.05	OBRES DE FÀBRICA	22.874,04
Capítol (1)	01.03.02.06	FERMS I PAVIMENTS	49.088,41
Capítol (1)	01.03.02.07	SERVEIS AFECTATS	1.392,88
Capítol (1)	01.03.02.08	OBRES COMPLEMENTARIES	4.062,66
Capítol (1)	01.03.02.09	MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL	0,00
Capítol (1)	01.03.02.10	ALTRES PARTIDES	0,00
Obra elemental	01.03.02	TRAM 7. OLOT OEST-NUCLI_URBÀ	118.484,76
Capítol (1)	01.03.03.01	SEGURETAT I SALUT	0,00
Capítol (1)	01.03.03.02	GESTIÓ DE RESIDUS	0,00
Capítol (1)	01.03.03.03	ALTRES PARTIDES	0,00
Obra elemental	01.03.03	ALTRES PARTIDES	0,00

297.773,04

NIVELL 3 : Obra elemental

Import

Obra elemental	01.03.01	TRAM 5. OLOT-CENTRE-A-26	179.288,28
Obra elemental	01.03.02	TRAM 7. OLOT OEST-NUCLI_URBÀ	118.484,76

euros

RESUM DE PRESSUPOST

Obra elemental	01.03.03	ALTRES PARTIDES	0,00
Capítol	01.03	LOT 3	297.773,04
			297.773,04
NIVELL 2 : Capítol			Import
Capítol	01.03	LOT 3	297.773,04
Obra	01	NG-02083 CQ	297.773,04
			297.773,04
NIVELL 1 : Obra			Import
Obra	01	NG-02083 CQ	297.773,04
			297.773,04