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NIVELL 6 : Subactivitat Import
Subactivitat 01.03.01.01.01.01 DESMUNTATGES | DEMOLICIONS 0,00
Activitat 01.03.01.01.01 TREBALLS PREVIS | DEMOLICIONS 0,00
Subactivitat 01.03.01.01.02.01 CAMPANYA GEOTECNICA PREVIA 0,00
Activitat 01.03.01.01.02 CAMPANYA GEOTECNICA PREVIA 0,00
Subactivitat 01.03.01.02.01.01 ESBROSSADA 0,00
Subactivitat 01.03.01.02.01.02 DESMUNTS 0,00
Subactivitat 01.03.01.02.01.03 TERRAPLENS 37.836,90
Subactivitat 01.03.01.02.01.04 SOSTENIMENT 9.317,27
Activitat 01.03.01.02.01 TRONC 47.154,17
Subactivitat 01.03.01.03.01.01 EIX-TRONC-05-OLOT 825,01
Activitat 01.03.01.03.01 TRONC | RAMALS 825,01
Subactivitat 01.03.01.03.02.01 XARXA PAS INFERIOR - T05-1+250 813,40
Subactivitat 01.03.01.03.02.02 XARXA ECOTUNEL LA GARRINADA - T05-1+000 17.347,64
Subactivitat 01.03.01.03.02.03 COLECTOR 0+140 FINS 0+540 6.590,22
Activitat 01.03.01.03.02 DRENATGE OBRES COMPLEMENTARIES 24.751,26
Subactivitat 01.03.01.04.01.01 ODT-T05-1+185-CR1 773,72
Subactivitat 01.03.01.04.01.02 ODT-T05-1+185 773,72
Activitat 01.03.01.04.01 TUBS | CALAIXOS 1.547,44
Subactivitat 01.03.01.05.01.01 ENDERROCS 0,00
Subactivitat 01.03.01.05.01.02 PORTIC+ALETES 4.668,18
Subactivitat 01.03.01.05.01.03 ACABATS 1.067,44
Activitat 01.03.01.05.01 PAS INFERIOR LES FEIXES 5.735,62
Subactivitat 01.03.01.05.02.01 TRONC TUNEL 40.677,37
Activitat 01.03.01.05.02 ECOTUNEL DE LA GARRINADA 40.677,37
Subactivitat 01.03.01.05.03.01 CALAIX 1.818,30
Subactivitat 01.03.01.05.03.02 ALETES 343,86
Subactivitat 01.03.01.05.03.03 ACABATS 810,28
Activitat 01.03.01.05.03 PI1.2 - PAS VIANANTS 2.972,44
Subactivitat 01.03.01.05.04.01 MUR ESCULLERA 1.181,56
Activitat 01.03.01.05.04 MUR ESCULLERA 1.181,56
Subactivitat 01.03.01.05.05.01 MUR TERRA ARMADA 0,00
Activitat 01.03.01.05.05 MUR RAMALS ROT A-26 0,00
Subactivitat 01.03.01.06.01.01 MATERIALS GRANULARS 18.291,67
Subactivitat 01.03.01.06.01.02 AGLOMERATS BITUMINOSOS 27.449,35
Subactivitat 01.03.01.06.01.03 PAVIMENTS 436,97
Activitat 01.03.01.06.01 TRONC | ALTRES VIES 46.177,99
Subactivitat 01.03.01.06.02.01 MATERIALS GRANULARS 4.646,73
Subactivitat 01.03.01.06.02.02 PAVIMENTS 0,00
Activitat 01.03.01.06.02 CAMINS 4.646,73
Subactivitat 01.03.01.07.01.01 SERVEI T05-101 0,00
Activitat 01.03.01.07.01 XARXA AIGUA POTABLE-AGBAR 0,00
Subactivitat 01.03.01.07.02.01 SERVEI T05-202 0,00
Activitat 01.03.01.07.02 XARXA ELECTRICA-EDISTRIBUCION 0,00
Subactivitat 01.03.01.07.03.01 SERVEI T05-401 0,00
Activitat 01.03.01.07.03 XARXA SANEJAMENT-AJUNT.OLOT 0,00
Subactivitat 01.03.01.07.04.01 SERVEI T05-501 0,00
Activitat 01.03.01.07.04 XARXA TELECOMUNICACIONS-TELEFONICA 0,00
Subactivitat 01.03.01.08.01.01 MOBILIARI URBA 0,00
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Activitat 01.03.01.08.01 URBANITZACIO 0,00
Subactivitat 01.03.01.08.02.01 OBRA CIVIL 0,00
Subactivitat 01.03.01.08.02.02 OBRA MECANICA 0,00
Activitat 01.03.01.08.02 CANALITZACIO FIBRA OPTICA (XARXA TRONCAL) 0,00
Subactivitat 01.03.01.08.03.01 OBRA CIVIL 2.365,68
Activitat 01.03.01.08.03 ENLLUMENAT PUBLIC 2.365,68
Subactivitat 01.03.01.08.04.01 AFECCIONS REG 0,00
Activitat 01.03.01.08.04 REG 0,00
Subactivitat 01.03.01.09.01.01 ESTESA TERRA VEGETAL 0,00
Subactivitat 01.03.01.09.01.02 HIDROSEMBRES 0,00
Subactivitat 01.03.01.09.01.03 TRACTAMENT CROMATIC 0,00
Subactivitat 01.03.01.09.01.04 PROTECCIO FAUNA 0,00
Subactivitat 01.03.01.09.01.05 MUR GABIONS 0,00
Subactivitat 01.03.01.09.01.06 PROTECCIO ACUSTICA 1.253,01
Activitat 01.03.01.09.01 MESURES CORRECTORES 1.253,01
Subactivitat 01.03.01.10.01.01 DESVIAMENTS DE TRANSIT 0,00
Activitat 01.03.01.10.01 DESVIAMENTS DE TRANSIT 0,00
Subactivitat 01.03.01.10.02.01 MONITORATGE 0,00
Activitat 01.03.01.10.02 MONITORATGE 0,00
Subactivitat 01.03.02.01.01.01 DESMUNTATGES | DEMOLICIONS 0,00
Activitat 01.03.02.01.01 TREBALLS PREVIS | DEMOLICIONS 0,00
Subactivitat 01.03.02.01.02.01 CAMPANYA GEOTECNICA PREVIA 0,00
Activitat 01.03.02.01.02 CAMPANYA GEOTECNICA PREVIA 0,00
Subactivitat 01.03.02.02.01.01 ESBROSSADA 0,00
Subactivitat 01.03.02.02.01.02 DESMUNTS 0,00
Subactivitat 01.03.02.02.01.03 TERRAPLENS 6.702,55
Activitat 01.03.02.02.01 TRONC 6.702,55
Subactivitat 01.03.02.03.01.01 EIX-07.01-GIP-5233 86,00
Subactivitat 01.03.02.03.01.02 EIX-ROT-07.02-GIP-5233 86,00
Subactivitat 01.03.02.03.01.03 EIX-07.05-HOSPITAL SUD 86,00
Subactivitat 01.03.02.03.01.04 EIX-ROT-07.08-HOSPITAL-01 0,00
Subactivitat 01.03.02.03.01.05 EIX-GALERIA-TUNEL 0,00
Subactivitat 01.03.02.03.01.06 EIX-ACCES SALA TECNICA 0,00
Activitat 01.03.02.03.01 TRONC | RAMALS 258,00
Subactivitat 01.03.02.03.02.01 XARXA PAS INFERICR - GIP5233 3.671,00
Subactivitat 01.03.02.03.02.02 XARXA SECTOR PLANOTES 14.667,54
Subactivitat 01.03.02.03.02.03 XARXA ZONA HOSPITAL 13.481,23
Activitat 01.03.02.03.02 DRENATGE OBRES COMPLEMENTARIES 31.819,77
Subactivitat 01.03.02.04.01.01 ODT-T07.01-0+092-GIP5233 0,00
Subactivitat 01.03.02.04.01.02 ODT-T07.01-0+465-GIP5233 773,72
Subactivitat 01.03.02.04.01.04 ODT-T07-0+020-CR1 1.512,73
Activitat 01.03.02.04.01 TUBS | CALAIXOS 2.286,45
Subactivitat 01.03.02.05.01.01 ESTREP 1 8.276,02
Subactivitat 01.03.02.05.01.02 ESTREP 2 13.078,95
Subactivitat 01.03.02.05.01.03 TAULER 909,15
Subactivitat 01.03.02.05.01.04 RECOLZAMENTS | JUNTS 266,06
Subactivitat 01.03.02.05.01.05 PROVA DE CARREGA 0,00
Subactivitat 01.03.02.05.01.06 ACABATS 343,86
Activitat 01.03.02.05.01 PS0.4 - MAS PLANOTES 22.874,04
Subactivitat 01.03.02.06.01.01 MATERIALS GRANULARS 18.292,06
Subactivitat 01.03.02.06.01.02 AGLOMERATS BITUMINOSOS 26.305,62
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Subactivitat 01.03.02.06.01.03 PAVIMENTS 436,97
Activitat 01.03.02.06.01 TRONC | ALTRES VIES 45.034,65
Subactivitat 01.03.02.06.02.01 MATERIALS GRANULARS 4.053,76
Subactivitat 01.03.02.06.02.02 PAVIMENTS 0,00
Activitat 01.03.02.06.02 CAMINS 4.053,76
Subactivitat 01.03.02.07.01.01 SERVEI T07-101 0,00
Subactivitat 01.03.02.07.01.02 SERVEI T07-102 569,36
Activitat 01.03.02.07.01 XARXA AIGUA POTABLE-AGBAR 569,36
Subactivitat 01.03.02.07.02.01 SERVEI T07-201 i T07-202 0,00
Activitat 01.03.02.07.02 XARXA ELECTRICA-EDISTRIBUCION 0,00
Subactivitat 01.03.02.07.03.01 SERVEI T07-204 0,00
Subactivitat 01.03.02.07.03.02 SERVEI T07-205 411,76
Subactivitat 01.03.02.07.03.03 SERVEI T07-206 411,76
Activitat 01.03.02.07.03 XARXA ELECTRICA-BASSOLS 823,52
Subactivitat 01.03.02.07.04.01 SERVEI T07-401 0,00
Subactivitat 01.03.02.07.04.02 SERVEI T07-402 0,00
Activitat 01.03.02.07.04 XARXA SANEJAMENT-AJUNT.OLOT 0,00
Subactivitat 01.03.02.07.05.01 SERVEI T07-501 0,00
Subactivitat 01.03.02.07.05.02 SERVEI T07-503 0,00
Activitat 01.03.02.07.05 XARXA TELECOMUNICACIONS-TELEFONICA 0,00
Subactivitat 01.03.02.08.01.01 MOBILIARI URBA 0,00
Activitat 01.03.02.08.01 URBANITZACIO 0,00
Subactivitat 01.03.02.08.02.01 OBRA CIVIL 4.062,66
Activitat 01.03.02.08.02 ENLLUMENAT PUBLIC 4.062,66
Subactivitat 01.03.02.08.03.01 CONNEXIONS REG 0,00
Subactivitat 01.03.02.08.03.02 AFECCIONS REG 0,00
Activitat 01.03.02.08.03 REG 0,00
Subactivitat 01.03.02.09.01.01 ESTESA TERRA VEGETAL 0,00
Subactivitat 01.03.02.09.01.02 HIDROSEMBRES 0,00
Subactivitat 01.03.02.09.01.03 TRACTAMENT CROMATIC 0,00
Subactivitat 01.03.02.09.01.04 PROTECCIO FAUNA 0,00
Subactivitat 01.03.02.09.01.05 MUR GABIONS 0,00
Activitat 01.03.02.09.01 MESURES CORRECTORES 0,00
Subactivitat 01.03.02.10.01.01 DESVIAMENTS DE TRANSIT 0,00
Activitat 01.03.02.10.01 DESVIAMENTS DE TRANSIT 0,00
Subactivitat 01.03.03.02.01.01 CLASSIFICACIO 0,00
Subactivitat 01.03.03.02.01.02 CARREGA | TRANSPORT 0,00
Subactivitat 01.03.03.02.01.03 DEPOSICIO CONTROLADA 0,00
Activitat 01.03.03.02.01 GESTIO DE RESIDUS 0,00
Subactivitat 01.03.03.03.01.01 ACCIO CULTURAL 0,00
Subactivitat 01.03.03.03.01.02 ALTRES PARTIDES 0,00
Activitat 01.03.03.03.01 ALTRES PARTIDES ALGCADES 0,00
297.773,04
NIVELL 5 : Activitat Import
Activitat 01.03.01.01.01 TREBALLS PREVIS | DEMOLICIONS 0,00
Activitat 01.03.01.01.02 CAMPANYA GEOTECNICA PREVIA 0,00
Capitol (1) 01.03.01.01 TREBALLS PREVIS | DEMOLIONS 0,00
Activitat 01.03.01.02.01 TRONC 47.154,17
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Capitol (1) 01.03.01.02 MOVIMENT DE TERRES 47.154,17
Activitat 01.03.01.03.01 TRONC | RAMALS 825,01
Activitat 01.03.01.03.02 DRENATGE OBRES COMPLEMENTARIES 24.751,26
Capitol (1) 01.03.01.03 DRENATGE LONGITUDINAL 25.576,27
Activitat 01.03.01.04.01 TUBS | CALAIXOS 1.547 44
Capitol (1) 01.03.01.04 DRENATGE TRANSVERSAL 1.547,44
Activitat 01.03.01.05.01 PAS INFERIOR LES FEIXES 5.735,62
Activitat 01.03.01.05.02 ECOTUNEL DE LA GARRINADA 40.677,37
Activitat 01.03.01.05.03 PI1.2 - PAS VIANANTS 297244
Activitat 01.03.01.05.04 MUR ESCULLERA 1.181,56
Activitat 01.03.01.05.05 MUR RAMALS ROT A-26 0,00
Capitol (1) 01.03.01.05 OBRES DE FABRICA 50.566,99
Activitat 01.03.01.06.01 TRONC | ALTRES VIES 46.177,99
Activitat 01.03.01.06.02 CAMINS 4.646,73
Capitol (1) 01.03.01.06 FERMS | PAVIMENTS 50.824,72
Activitat 01.03.01.07.01 XARXA AIGUA POTABLE-AGBAR 0,00
Activitat 01.03.01.07.02 XARXA ELECTRICA-EDISTRIBUCION 0,00
Activitat 01.03.01.07.03 XARXA SANEJAMENT-AJUNT.OLOT 0,00
Activitat 01.03.01.07.04 XARXA TELECOMUNICACIONS-TELEFONICA 0,00
Capitol (1) 01.03.01.07 SERVEIS AFECTATS 0,00
Activitat 01.03.01.08.01 URBANITZACIO 0,00
Activitat 01.03.01.08.02 CANALITZACIO FIBRA OPTICA (XARXA TRONCAL) 0,00
Activitat 01.03.01.08.03 ENLLUMENAT PUBLIC 2.365,68
Activitat 01.03.01.08.04 REG 0,00
Capitol (1) 01.03.01.08 OBRES COMPLEMENTARIES 2.365,68
Activitat 01.03.01.09.01 MESURES CORRECTORES 1.253,01
Capitol (1) 01.03.01.09 MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL 1.253,01
Activitat 01.03.01.10.01 DESVIAMENTS DE TRANSIT 0,00
Activitat 01.03.01.10.02 MONITORATGE 0,00
Capitol (1) 01.03.01.10 ALTRES PARTIDES 0,00
Activitat 01.03.02.01.01 TREBALLS PREVIS | DEMOLICIONS 0,00
Activitat 01.03.02.01.02 CAMPANYA GEOTECNICA PREVIA 0,00
Capitol (1) 01.03.02.01 TREBALLS PREVIS | DEMOLIONS 0,00
Activitat 01.03.02.02.01 TRONC 6.702,55
Capitol (1) 01.03.02.02 MOVIMENT DE TERRES 6.702,55
Activitat 01.03.02.03.01 TRONC | RAMALS 258,00
Activitat 01.03.02.03.02 DRENATGE OBRES COMPLEMENTARIES 31.819,77
Capitol (1) 01.03.02.03 DRENATGE LONGITUDINAL 32.077,77
Activitat 01.03.02.04.01 TUBS | CALAIXOS 2.286,45
Capitol (1) 01.03.02.04 DRENATGE TRANSVERSAL 2.286,45
Activitat 01.03.02.05.01 PS0.4 - MAS PLANOTES 22.874,04
Capitol (1) 01.03.02.05 OBRES DE FABRICA 22.874,04
Activitat 01.03.02.06.01 TRONC | ALTRES VIES 45.034,65
Activitat 01.03.02.06.02 CAMINS 4.053,76
Capitol (1) 01.03.02.06 FERMS | PAVIMENTS 49.088,41
Activitat 01.03.02.07.01 XARXA AIGUA POTABLE-AGBAR 569,36
Activitat 01.03.02.07.02 XARXA ELECTRICA-EDISTRIBUCION 0,00
Activitat 01.03.02.07.03 XARXA ELECTRICA-BASSOLS 823,52
Activitat 01.03.02.07.04 XARXA SANEJAMENT-AJUNT.OLOT 0,00
Activitat 01.03.02.07.05 XARXA TELECOMUNICACIONS-TELEFONICA 0,00
Capitol (1) 01.03.02.07 SERVEIS AFECTATS 1.392,88
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Activitat 01.03.02.08.01 URBANITZACIO 0,00
Activitat 01.03.02.08.02 ENLLUMENAT PUBLIC 4.062,66
Activitat 01.03.02.08.03 REG 0,00
Capitol (1) 01.03.02.08 OBRES COMPLEMENTARIES 4.062,66
Activitat 01.03.02.09.01 MESURES CORRECTORES 0,00
Capitol (1) 01.03.02.09 MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL 0,00
Activitat 01.03.02.10.01 DESVIAMENTS DE TRANSIT 0,00
Capitol (1) 01.03.02.10 ALTRES PARTIDES 0,00
Activitat 01.03.03.01.01 SEGURETAT | SALUT 0,00
Capitol (1) 01.03.03.01 SEGURETAT | SALUT 0,00
Activitat 01.03.03.02.01 GESTIO DE RESIDUS 0,00
Capitol (1) 01.03.03.02 GESTIO DE RESIDUS 0,00
Activitat 01.03.03.03.01 ALTRES PARTIDES ALGCADES 0,00
Capitol (1) 01.03.03.03 ALTRES PARTIDES 0,00
297.773,04
NIVELL 4 : Capitol (1) Import
Capitol (1) 01.03.01.01 TREBALLS PREVIS | DEMOLIONS 0,00
Capitol (1) 01.03.01.02 MOVIMENT DE TERRES 47.154,17
Capitol (1) 01.03.01.03 DRENATGE LONGITUDINAL 25.576,27
Capitol (1) 01.03.01.04 DRENATGE TRANSVERSAL 1.547 44
Capitol (1) 01.03.01.05 OBRES DE FABRICA 50.566,99
Capitol (1) 01.03.01.06 FERMS | PAVIMENTS 50.824,72
Capitol (1) 01.03.01.07 SERVEIS AFECTATS 0,00
Capitol (1) 01.03.01.08 OBRES COMPLEMENTARIES 2.365,68
Capitol (1) 01.03.01.09 MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL 1.253,01
Capitol (1) 01.03.01.10 ALTRES PARTIDES 0,00
Obra elemental 01.03.01 TRAM 5. OLOT-CENTRE-A-26 179.288,28
Capitol (1) 01.03.02.01 TREBALLS PREVIS | DEMOLIONS 0,00
Capitol (1) 01.03.02.02 MOVIMENT DE TERRES 6.702,55
Capitol (1) 01.03.02.03 DRENATGE LONGITUDINAL 32.077,77
Capitol (1) 01.03.02.04 DRENATGE TRANSVERSAL 2.286,45
Capitol (1) 01.03.02.05 OBRES DE FABRICA 22.874,04
Capitol (1) 01.03.02.06 FERMS | PAVIMENTS 49.088,41
Capitol (1) 01.03.02.07 SERVEIS AFECTATS 1.392,88
Capitol (1) 01.03.02.08 OBRES COMPLEMENTARIES 4.062,66
Capitol (1) 01.03.02.09 MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL 0,00
Capitol (1) 01.03.02.10 ALTRES PARTIDES 0,00
Obra elemental 01.03.02 TRAM 7. OLOT OEST-NUCLI_URBA 118.484,76
Capitol (1) 01.03.03.01 SEGURETAT | SALUT 0,00
Capitol (1) 01.03.03.02 GESTIO DE RESIDUS 0,00
Capitol (1) 01.03.03.03 ALTRES PARTIDES 0,00
Obra elemental 01.03.03 ALTRES PARTIDES 0,00
297.773,04
NIVELL 3 : Obra elemental Import
Obra elemental 01.03.01 TRAM 5. OLOT-CENTRE-A-26 179.288,28
Obra elemental 01.03.02 TRAM 7. OLOT OEST-NUCLI_URBA 118.484,76
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Obra elemental 01.03.03 ALTRES PARTIDES 0,00

Capitol 01.03 LOT 3 297.773,04
297.773,04

NIVELL 2 : Capitol Import

Capitol 01.03 LOT 3 297.773,04

Obra 01 NG-02083 CQ 297.773,04
297.773,04

NIVELL 1: Obra Import

Obra 01 NG-02083 CQ 297.773,04

297.773,04

euros



