
CONTROL DE QUALITAT. VARIANT DE LES PRESES I D´OLOT. DES DEL PK 172+200 DE LA C-37 FINS A LA

CONNEXIÓ AMB L´A-2. LA VALL D´EN BAS - LES PRESES - OLOT

CLAU: NG-02083-L4

PRESSUPOST * Pàg.: 1

Obra 01 NG-02083 CQ

Capítol 04 LOT 4

Obra elemental 01 TRAM 1. ROTONDA C-37- ROTONDA XENACS

Capítol (1) 01 OBRES COMPLEMENTARIES

Activitat 01 CANALITZACIÓ FIBRA ÒPTICA (TÚNEL)

Subactivitat 01 OBRA MECÀNICA

1 JTG3U005 U Jornada de verificació de la documentació de l'assaig de cables de fibra
òptica de comunicacions segons normes UNE 20427, UNE 20431, UNE
20432, UNE 21143, UNE-EN 50267 (P - 19)

685,98 0,000 0,00

TOTAL Subactivitat 01.04.01.01.01.01 0,00

Obra 01 NG-02083 CQ

Capítol 04 LOT 4

Obra elemental 01 TRAM 1. ROTONDA C-37- ROTONDA XENACS

Capítol (1) 01 OBRES COMPLEMENTARIES

Activitat 02 CANALITZACIÓ FIBRA ÓPTICA (XARXA TRONCAL)

Subactivitat 01 OBRA MECÀNICA

1 JTG3U005 U Jornada de verificació de la documentació de l'assaig de cables de fibra
òptica de comunicacions segons normes UNE 20427, UNE 20431, UNE
20432, UNE 21143, UNE-EN 50267 (P - 19)

685,98 0,000 0,00

TOTAL Subactivitat 01.04.01.01.02.01 0,00

Obra 01 NG-02083 CQ

Capítol 04 LOT 4

Obra elemental 01 TRAM 1. ROTONDA C-37- ROTONDA XENACS

Capítol (1) 01 OBRES COMPLEMENTARIES

Activitat 03 ENLLUMENAT PÚBLIC

Subactivitat 01 OBRA MECÀNICA

1 JTG1U001 U Jornada o fracció de personal tècnic en la recepció i la supervisió de
l'assaig de quadre elèctric i cofret de maniobra, comptatge i protecció i
emissió d'informe per quadruplicat segons normes UNE-EN 60947-2,
UNE-EN 60947-4-1, UNE-EN 60898, UNE 20383, REBT i d'acord amb el
plec presc.tèc. i mem qualitat (P - 10)

685,98 2,000 1.371,96

2 JTG3U002 U Jornada de verificació de la documentació de l'assaig de cables de BT
segons normes UNE 20427, UNE 20431, UNE 20432, UNE 21022, UNE
21089, UNE 21123, UNE 21143, UNE-EN 50267 i UNE 21313 (P - 16)

685,98 0,000 0,00

3 JTG3U009 U Jornada de verificació de la documentació de l'assaig de cables
(escalfament i sobrecàrrega permanent) de quadre elèctric i cofret de
maniobra comptatge i protecció i emissió d'informe per quadruplicat
segons normes UNE-EN 60947-2, UNE-EN 60947-4-1, UNE-EN 60898,
UNE 20383, REBT i plec i memòria de qualitat (P - 23)

685,98 1,000 685,98

4 JTG3U008 U Jornada de verificació de la documentació de l'assaig de combustió,
densitat de fums i desprendiment d'halògens de cables de BT segons
normes UNE 20427, UNE 20431, UNE 20432, UNE 21022, UNE 21089,

685,98 0,000 0,00
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UNE 21123, UNE 21143, UNE-EN 50267 i UNE 21313 (P - 22)

TOTAL Subactivitat 01.04.01.01.03.01 2.057,94

Obra 01 NG-02083 CQ

Capítol 04 LOT 4

Obra elemental 02 TRAM 2. ROTONDA XENACS-LES PRESES NORD

Capítol (1) 01 TÚNEL DE VERNTALLAT

Activitat 01 INSTAL·LACIONS

Subactivitat 02 MITJA TENSIÓ

1 JGVH9H01 U Jornada fracció de proves finals dels centres de transformació de la
instal·lació elèctrica, realització de les proves segons les exigències del
Projecte i el REBT, incloent el desplaçament, les comprovacions i
l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent.
(P - 9)

685,98 0,000 0,00

2 JTG3U007 U Jornada de verificació de la documentació de l'assaig de combustió,
densitat de fums i desprendiment d'halògens de cables de MT segons
normes UNE 20427, UNE 20431, UNE 20432, UNE 21022, UNE 21089,
UNE 21123, UNE 21143, UNE-EN 50267 i UNE 21313 (P - 21)

685,98 4,000 2.743,92

3 JGVH8H01 U Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució dels centres de
transformació de les instal·lacions elèctriques, segons les exigències del
Projecte i el REBT, de com a mínim els següents elements i paràmetres:
Equip de transformació senzill i/o doble (característiques, connexions,
ancoratge, disposició de les cel·les i col·locació), línia de posada a terra
de les masses metàl·liques i del neutre (característiques dels conductors,
disposició i connexió) i acondicionament del local del centre de
transformació (instal·lació d'enllumenat, interruptors, arquetes i
dimensions). Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe
corresponent. (P - 8)

685,98 0,000 0,00

4 JTG3U001 U Jornada de verificació de la documentació de l'assaig de cables de MT
segons normes UNE 20427, UNE 20431, UNE 20432, UNE 21022, UNE
21089, UNE 21123, UNE 21143, UNE-EN 50267 i UNE 21313 (P - 15)

685,98 4,000 2.743,92

TOTAL Subactivitat 01.04.02.01.01.02 5.487,84

Obra 01 NG-02083 CQ

Capítol 04 LOT 4

Obra elemental 02 TRAM 2. ROTONDA XENACS-LES PRESES NORD

Capítol (1) 01 TÚNEL DE VERNTALLAT

Activitat 01 INSTAL·LACIONS

Subactivitat 03 BAIXA TENSIÓ

1 JTG3U008 U Jornada de verificació de la documentació de l'assaig de combustió,
densitat de fums i desprendiment d'halògens de cables de BT segons
normes UNE 20427, UNE 20431, UNE 20432, UNE 21022, UNE 21089,
UNE 21123, UNE 21143, UNE-EN 50267 i UNE 21313 (P - 22)

685,98 0,000 0,00

2 JTG3U002 U Jornada de verificació de la documentació de l'assaig de cables de BT
segons normes UNE 20427, UNE 20431, UNE 20432, UNE 21022, UNE
21089, UNE 21123, UNE 21143, UNE-EN 50267 i UNE 21313 (P - 16)

685,98 0,000 0,00

3 JTG2U007 U Assaig de continuitat elèctrica en instal.lació de tubs metàl.lics rígids per
canalitzacions i emissió d'informe per quadruplicat segons normes DIN
7168, DIN 40430, REBT i d'acord amb el plec de prescripcions tècniques
i la memòria de qualitat (P - 14)

685,98 0,000 0,00
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4 JTG2U005 U Assaig de continuitat elèctrica en instal.lació de safates metàl.liques per
canalitzacions i emissió d'informe per quadruplicat segons normes DIN
7168, REBT i d'acord amb el plec de prescripcions tècniques i la memòria
de qualitat (P - 12)

685,98 1,000 685,98

5 JTG2U006 U Jornada o fracció de personal tècnic en la recepció i supervisió de l'
assaig de tubs rígids per canalitzacions i emissió d'informe per
quadruplicat segons normes UNE 20324, DIN 7168, DIN 40430, DIN
49020, IEC 695-2 i d'acord amb el plec de presc. tècniques i la memòria
de qualitat assaig de tubs rígids per canalitzacions i emissió d'informe per
quadruplicat segons normes UNE 20324, DIN 7168, DIN 40430, DIN
49020, IEC 695-2 i d'acord amb el plec de presc. tècniques i la memòria
de qualitat (P - 13)

685,98 0,000 0,00

6 JTG2U004 U Jornada o fracció de personal tècnic en la recepció i supervisió de l'assaig
de safates metàl.liques per canalitzacions i emissió d'informe per
quadruplicat segons normes UNE 36130, DIN 7168 i d'acord amb el plec
de prescripcions tècniques i la memòria de qualitat (P - 11)

685,98 1,000 685,98

7 JTG3U00A U Jornada o fracció personal tècnic revisió i supervisió de l'assaig
d'elements per a fixació de cables i emissió d'informe per quadruplicat
segons normes IEC 695-2, REBT i d'acord amb el plec de prescripcions
tècniques i la memòria de qualitat (P - 24)

685,98 0,000 0,00

TOTAL Subactivitat 01.04.02.01.01.03 1.371,96

Obra 01 NG-02083 CQ

Capítol 04 LOT 4

Obra elemental 02 TRAM 2. ROTONDA XENACS-LES PRESES NORD

Capítol (1) 01 TÚNEL DE VERNTALLAT

Activitat 01 INSTAL·LACIONS

Subactivitat 04 ENLLUMENAT

1 JTG3U002 U Jornada de verificació de la documentació de l'assaig de cables de BT
segons normes UNE 20427, UNE 20431, UNE 20432, UNE 21022, UNE
21089, UNE 21123, UNE 21143, UNE-EN 50267 i UNE 21313 (P - 16)

685,98 0,000 0,00

2 JTG3U008 U Jornada de verificació de la documentació de l'assaig de combustió,
densitat de fums i desprendiment d'halògens de cables de BT segons
normes UNE 20427, UNE 20431, UNE 20432, UNE 21022, UNE 21089,
UNE 21123, UNE 21143, UNE-EN 50267 i UNE 21313 (P - 22)

685,98 0,000 0,00

3 JTHEU001 U Assaig de llums d'emergència segons la norma UNE 20392 i UNE-EN
60598-2-22 (P - 26)

685,98 0,000 0,00

4 JTHAU003 U Prova funcional de llums d'emergència segons la norma UNE 20392 i
UNE-EN 60598-2-22 (P - 25)

97,53 0,000 0,00

TOTAL Subactivitat 01.04.02.01.01.04 0,00

Obra 01 NG-02083 CQ

Capítol 04 LOT 4

Obra elemental 02 TRAM 2. ROTONDA XENACS-LES PRESES NORD

Capítol (1) 01 TÚNEL DE VERNTALLAT

Activitat 01 INSTAL·LACIONS

Subactivitat 05 VENTILACIÓ

EUR
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1 JTVEU003 U Jornada o fracció de personal tècnic en la recepció i la supervisió de
l'assaig d'accessoris de sistema de ventilació (conductes, comportes i
reixes) i emissió d'informe per quadruplicat segons normes UNE 23802,
DIN 4102, DIN 7168 i d'acord amb el plec de prescripcions tècniques i la
memòria de qualitat (P - 27)

685,98 8,000 5.487,84

2 JTVEU004 U Prova funcional d'actuació de comportes tallafoc i emissió d'informe per
quadruplicat d'acord amb el plec de prescripcions tècniques i la memòria
de qualitat (P - 28)

153,61 7,000 1.075,27

TOTAL Subactivitat 01.04.02.01.01.05 6.563,11

Obra 01 NG-02083 CQ

Capítol 04 LOT 4

Obra elemental 02 TRAM 2. ROTONDA XENACS-LES PRESES NORD

Capítol (1) 01 TÚNEL DE VERNTALLAT

Activitat 01 INSTAL·LACIONS

Subactivitat 06 ESTACIONS D'EMERGÈNCIA

1 JTG3U002 U Jornada de verificació de la documentació de l'assaig de cables de BT
segons normes UNE 20427, UNE 20431, UNE 20432, UNE 21022, UNE
21089, UNE 21123, UNE 21143, UNE-EN 50267 i UNE 21313 (P - 16)

685,98 0,000 0,00

2 JTG3U008 U Jornada de verificació de la documentació de l'assaig de combustió,
densitat de fums i desprendiment d'halògens de cables de BT segons
normes UNE 20427, UNE 20431, UNE 20432, UNE 21022, UNE 21089,
UNE 21123, UNE 21143, UNE-EN 50267 i UNE 21313 (P - 22)

685,98 0,000 0,00

TOTAL Subactivitat 01.04.02.01.01.06 0,00

Obra 01 NG-02083 CQ

Capítol 04 LOT 4

Obra elemental 02 TRAM 2. ROTONDA XENACS-LES PRESES NORD

Capítol (1) 01 TÚNEL DE VERNTALLAT

Activitat 01 INSTAL·LACIONS

Subactivitat 07 SENYALITACIÓ D'EMERGÈNCIA I EQUIPS

1 JTG3U002 U Jornada de verificació de la documentació de l'assaig de cables de BT
segons normes UNE 20427, UNE 20431, UNE 20432, UNE 21022, UNE
21089, UNE 21123, UNE 21143, UNE-EN 50267 i UNE 21313 (P - 16)

685,98 0,000 0,00

2 JTG3U008 U Jornada de verificació de la documentació de l'assaig de combustió,
densitat de fums i desprendiment d'halògens de cables de BT segons
normes UNE 20427, UNE 20431, UNE 20432, UNE 21022, UNE 21089,
UNE 21123, UNE 21143, UNE-EN 50267 i UNE 21313 (P - 22)

685,98 0,000 0,00

TOTAL Subactivitat 01.04.02.01.01.07 0,00

Obra 01 NG-02083 CQ

Capítol 04 LOT 4

Obra elemental 02 TRAM 2. ROTONDA XENACS-LES PRESES NORD

Capítol (1) 01 TÚNEL DE VERNTALLAT

Activitat 01 INSTAL·LACIONS
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Subactivitat 08 DETECCIÓ AUTOMÀTICA INCIDÈNCIES I VIDEOVIGILÀNCIA

1 JTG3U008 U Jornada de verificació de la documentació de l'assaig de combustió,
densitat de fums i desprendiment d'halògens de cables de BT segons
normes UNE 20427, UNE 20431, UNE 20432, UNE 21022, UNE 21089,
UNE 21123, UNE 21143, UNE-EN 50267 i UNE 21313 (P - 22)

685,98 0,000 0,00

2 JTG3U003 U Jornada de verificació de la documentació de recepció i assaig de cables
de parells de comunicacions segons normes UNE 20427, UNE 20431,
UNE 20432, UNE 21022, UNE 21089, UNE 21123, UNE 21143, UNE-EN
50267 i UNE 21313 (P - 17)

685,98 2,000 1.371,96

3 JTG3U002 U Jornada de verificació de la documentació de l'assaig de cables de BT
segons normes UNE 20427, UNE 20431, UNE 20432, UNE 21022, UNE
21089, UNE 21123, UNE 21143, UNE-EN 50267 i UNE 21313 (P - 16)

685,98 0,000 0,00

TOTAL Subactivitat 01.04.02.01.01.08 1.371,96

Obra 01 NG-02083 CQ

Capítol 04 LOT 4

Obra elemental 02 TRAM 2. ROTONDA XENACS-LES PRESES NORD

Capítol (1) 01 TÚNEL DE VERNTALLAT

Activitat 01 INSTAL·LACIONS

Subactivitat 09 COMUNICACIONS

1 JTG2U006 U Jornada o fracció de personal tècnic en la recepció i supervisió de l'
assaig de tubs rígids per canalitzacions i emissió d'informe per
quadruplicat segons normes UNE 20324, DIN 7168, DIN 40430, DIN
49020, IEC 695-2 i d'acord amb el plec de presc. tècniques i la memòria
de qualitat assaig de tubs rígids per canalitzacions i emissió d'informe per
quadruplicat segons normes UNE 20324, DIN 7168, DIN 40430, DIN
49020, IEC 695-2 i d'acord amb el plec de presc. tècniques i la memòria
de qualitat (P - 13)

685,98 0,000 0,00

2 JTG3U003 U Jornada de verificació de la documentació de recepció i assaig de cables
de parells de comunicacions segons normes UNE 20427, UNE 20431,
UNE 20432, UNE 21022, UNE 21089, UNE 21123, UNE 21143, UNE-EN
50267 i UNE 21313 (P - 17)

685,98 5,000 3.429,90

3 JTG2U007 U Assaig de continuitat elèctrica en instal.lació de tubs metàl.lics rígids per
canalitzacions i emissió d'informe per quadruplicat segons normes DIN
7168, DIN 40430, REBT i d'acord amb el plec de prescripcions tècniques
i la memòria de qualitat (P - 14)

685,98 0,000 0,00

4 JTG3U008 U Jornada de verificació de la documentació de l'assaig de combustió,
densitat de fums i desprendiment d'halògens de cables de BT segons
normes UNE 20427, UNE 20431, UNE 20432, UNE 21022, UNE 21089,
UNE 21123, UNE 21143, UNE-EN 50267 i UNE 21313 (P - 22)

685,98 0,000 0,00

5 JTG3U005 U Jornada de verificació de la documentació de l'assaig de cables de fibra
òptica de comunicacions segons normes UNE 20427, UNE 20431, UNE
20432, UNE 21143, UNE-EN 50267 (P - 19)

685,98 0,000 0,00

6 JTG2U004 U Jornada o fracció de personal tècnic en la recepció i supervisió de l'assaig
de safates metàl.liques per canalitzacions i emissió d'informe per
quadruplicat segons normes UNE 36130, DIN 7168 i d'acord amb el plec
de prescripcions tècniques i la memòria de qualitat (P - 11)

685,98 1,000 685,98

7 JTG2U005 U Assaig de continuitat elèctrica en instal.lació de safates metàl.liques per
canalitzacions i emissió d'informe per quadruplicat segons normes DIN
7168, REBT i d'acord amb el plec de prescripcions tècniques i la memòria
de qualitat (P - 12)

685,98 1,000 685,98

EUR
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8 JTG3U00A U Jornada o fracció personal tècnic revisió i supervisió de l'assaig
d'elements per a fixació de cables i emissió d'informe per quadruplicat
segons normes IEC 695-2, REBT i d'acord amb el plec de prescripcions
tècniques i la memòria de qualitat (P - 24)

685,98 0,000 0,00

9 JTG3U002 U Jornada de verificació de la documentació de l'assaig de cables de BT
segons normes UNE 20427, UNE 20431, UNE 20432, UNE 21022, UNE
21089, UNE 21123, UNE 21143, UNE-EN 50267 i UNE 21313 (P - 16)

685,98 0,000 0,00

TOTAL Subactivitat 01.04.02.01.01.09 4.801,86

Obra 01 NG-02083 CQ

Capítol 04 LOT 4

Obra elemental 02 TRAM 2. ROTONDA XENACS-LES PRESES NORD

Capítol (1) 01 TÚNEL DE VERNTALLAT

Activitat 01 INSTAL·LACIONS

Subactivitat 11 DETECCIÓ I EXTINCIÓ D'INCENDIS

1 JTVMU002 U Prova funcional de polsadors manuals d'alarma d'incendi i emissió
d'informe per quadruplicat segons normes UNE 23008 i d'acord amb el
plec de prescripcions tècniques i la memòria de qualitat (P - 30)

153,61 1,000 153,61

2 JTG3U008 U Jornada de verificació de la documentació de l'assaig de combustió,
densitat de fums i desprendiment d'halògens de cables de BT segons
normes UNE 20427, UNE 20431, UNE 20432, UNE 21022, UNE 21089,
UNE 21123, UNE 21143, UNE-EN 50267 i UNE 21313 (P - 22)

685,98 0,000 0,00

3 JTG3U002 U Jornada de verificació de la documentació de l'assaig de cables de BT
segons normes UNE 20427, UNE 20431, UNE 20432, UNE 21022, UNE
21089, UNE 21123, UNE 21143, UNE-EN 50267 i UNE 21313 (P - 16)

685,98 0,000 0,00

4 JTVMU001 U Prova funcional de detectors d'incendis i emissió d'informe per
quadruplicat segons normes UNE 23007-7 i d'acord amb el plec de
prescripcions tècniques i la memòria de qualitat (P - 29)

219,40 3,000 658,20

5 JTVMU003 U Prova funcional de central de detecció d'incendis i emissió d'informe per
quadruplicat segons normes UNE 23007 i d'acord amb el plec de
prescripcions tècniques i la memòria de qualitat (P - 31)

131,65 0,000 0,00

TOTAL Subactivitat 01.04.02.01.01.11 811,81

Obra 01 NG-02083 CQ

Capítol 04 LOT 4

Obra elemental 02 TRAM 2. ROTONDA XENACS-LES PRESES NORD

Capítol (1) 01 TÚNEL DE VERNTALLAT

Activitat 01 INSTAL·LACIONS

Subactivitat 12 DETECCIÓ LINIAL DE TEMPERATURA

1 JTG3U008 U Jornada de verificació de la documentació de l'assaig de combustió,
densitat de fums i desprendiment d'halògens de cables de BT segons
normes UNE 20427, UNE 20431, UNE 20432, UNE 21022, UNE 21089,
UNE 21123, UNE 21143, UNE-EN 50267 i UNE 21313 (P - 22)

685,98 0,000 0,00

2 JTG3U002 U Jornada de verificació de la documentació de l'assaig de cables de BT
segons normes UNE 20427, UNE 20431, UNE 20432, UNE 21022, UNE
21089, UNE 21123, UNE 21143, UNE-EN 50267 i UNE 21313 (P - 16)

685,98 0,000 0,00

3 JTG2U007 U Assaig de continuitat elèctrica en instal.lació de tubs metàl.lics rígids per
canalitzacions i emissió d'informe per quadruplicat segons normes DIN

685,98 0,000 0,00
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7168, DIN 40430, REBT i d'acord amb el plec de prescripcions tècniques
i la memòria de qualitat (P - 14)

4 JTG2U006 U Jornada o fracció de personal tècnic en la recepció i supervisió de l'
assaig de tubs rígids per canalitzacions i emissió d'informe per
quadruplicat segons normes UNE 20324, DIN 7168, DIN 40430, DIN
49020, IEC 695-2 i d'acord amb el plec de presc. tècniques i la memòria
de qualitat assaig de tubs rígids per canalitzacions i emissió d'informe per
quadruplicat segons normes UNE 20324, DIN 7168, DIN 40430, DIN
49020, IEC 695-2 i d'acord amb el plec de presc. tècniques i la memòria
de qualitat (P - 13)

685,98 0,000 0,00

5 JTG3U003 U Jornada de verificació de la documentació de recepció i assaig de cables
de parells de comunicacions segons normes UNE 20427, UNE 20431,
UNE 20432, UNE 21022, UNE 21089, UNE 21123, UNE 21143, UNE-EN
50267 i UNE 21313 (P - 17)

685,98 0,000 0,00

6 JTVMU001 U Prova funcional de detectors d'incendis i emissió d'informe per
quadruplicat segons normes UNE 23007-7 i d'acord amb el plec de
prescripcions tècniques i la memòria de qualitat (P - 29)

219,40 181,000 39.711,40

TOTAL Subactivitat 01.04.02.01.01.12 39.711,40

Obra 01 NG-02083 CQ

Capítol 04 LOT 4

Obra elemental 02 TRAM 2. ROTONDA XENACS-LES PRESES NORD

Capítol (1) 01 TÚNEL DE VERNTALLAT

Activitat 01 INSTAL·LACIONS

Subactivitat 13 MEGAFONIA I MISSATGERIA D'EMERGÈNCIA

1 JTG2U006 U Jornada o fracció de personal tècnic en la recepció i supervisió de l'
assaig de tubs rígids per canalitzacions i emissió d'informe per
quadruplicat segons normes UNE 20324, DIN 7168, DIN 40430, DIN
49020, IEC 695-2 i d'acord amb el plec de presc. tècniques i la memòria
de qualitat assaig de tubs rígids per canalitzacions i emissió d'informe per
quadruplicat segons normes UNE 20324, DIN 7168, DIN 40430, DIN
49020, IEC 695-2 i d'acord amb el plec de presc. tècniques i la memòria
de qualitat (P - 13)

685,98 0,000 0,00

2 JTG2U007 U Assaig de continuitat elèctrica en instal.lació de tubs metàl.lics rígids per
canalitzacions i emissió d'informe per quadruplicat segons normes DIN
7168, DIN 40430, REBT i d'acord amb el plec de prescripcions tècniques
i la memòria de qualitat (P - 14)

685,98 0,000 0,00

3 JTG3U002 U Jornada de verificació de la documentació de l'assaig de cables de BT
segons normes UNE 20427, UNE 20431, UNE 20432, UNE 21022, UNE
21089, UNE 21123, UNE 21143, UNE-EN 50267 i UNE 21313 (P - 16)

685,98 0,000 0,00

4 JTG3U008 U Jornada de verificació de la documentació de l'assaig de combustió,
densitat de fums i desprendiment d'halògens de cables de BT segons
normes UNE 20427, UNE 20431, UNE 20432, UNE 21022, UNE 21089,
UNE 21123, UNE 21143, UNE-EN 50267 i UNE 21313 (P - 22)

685,98 0,000 0,00

TOTAL Subactivitat 01.04.02.01.01.13 0,00

Obra 01 NG-02083 CQ

Capítol 04 LOT 4

Obra elemental 02 TRAM 2. ROTONDA XENACS-LES PRESES NORD

Capítol (1) 01 TÚNEL DE VERNTALLAT

Activitat 01 INSTAL·LACIONS

Subactivitat 14 CONTROL DE TRÀNSIT

EUR



CONTROL DE QUALITAT. VARIANT DE LES PRESES I D´OLOT. DES DEL PK 172+200 DE LA C-37 FINS A LA

CONNEXIÓ AMB L´A-2. LA VALL D´EN BAS - LES PRESES - OLOT

CLAU: NG-02083-L4

PRESSUPOST * Pàg.: 8

1 JTG3U002 U Jornada de verificació de la documentació de l'assaig de cables de BT
segons normes UNE 20427, UNE 20431, UNE 20432, UNE 21022, UNE
21089, UNE 21123, UNE 21143, UNE-EN 50267 i UNE 21313 (P - 16)

685,98 0,000 0,00

2 J0B2G103 U Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una
proveta d'acer per armar formigons, segons la norma UNE 36068 (P - 5)

32,67 0,000 0,00

3 JBA11505 U Jornada per a determinació de la visibilitat nocturna mitjançant el
coeficient de retrorreflexió d'una marca vial en servei, segons la norma
UNE-EN 1436, amb equip puntual i sense incloure senyalització ni mitjans
auxiliars (P - 6)

1.141,05 0,000 0,00

4 J0B28103 U Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a armar
formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 4)

20,73 1,000 20,73

5 J060770A U Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura,
recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes
cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN
12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P - 1)

114,62 3,000 343,86

6 JTG3U008 U Jornada de verificació de la documentació de l'assaig de combustió,
densitat de fums i desprendiment d'halògens de cables de BT segons
normes UNE 20427, UNE 20431, UNE 20432, UNE 21022, UNE 21089,
UNE 21123, UNE 21143, UNE-EN 50267 i UNE 21313 (P - 22)

685,98 0,000 0,00

7 J0B21103 U Determinació de l'adherència mitjançant la geometria de les corrugues de
les barres, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 2)

94,98 1,000 94,98

8 J0B25101 U Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%,
resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per a
armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 3)

73,05 1,000 73,05

9 JBB1F916 U Jornada de mesura per determinar coordenades cromàtiques i factor de
lluminància beta segons la norma UNE-135352. (No inclou permisos ni
senyalització) (P - 7)

1.702,07 1,000 1.702,07

10 JTG2U007 U Assaig de continuitat elèctrica en instal.lació de tubs metàl.lics rígids per
canalitzacions i emissió d'informe per quadruplicat segons normes DIN
7168, DIN 40430, REBT i d'acord amb el plec de prescripcions tècniques
i la memòria de qualitat (P - 14)

685,98 0,000 0,00

11 JTG2U006 U Jornada o fracció de personal tècnic en la recepció i supervisió de l'
assaig de tubs rígids per canalitzacions i emissió d'informe per
quadruplicat segons normes UNE 20324, DIN 7168, DIN 40430, DIN
49020, IEC 695-2 i d'acord amb el plec de presc. tècniques i la memòria
de qualitat assaig de tubs rígids per canalitzacions i emissió d'informe per
quadruplicat segons normes UNE 20324, DIN 7168, DIN 40430, DIN
49020, IEC 695-2 i d'acord amb el plec de presc. tècniques i la memòria
de qualitat (P - 13)

685,98 0,000 0,00

TOTAL Subactivitat 01.04.02.01.01.14 2.234,69

Obra 01 NG-02083 CQ

Capítol 04 LOT 4

Obra elemental 02 TRAM 2. ROTONDA XENACS-LES PRESES NORD

Capítol (1) 01 TÚNEL DE VERNTALLAT

Activitat 01 INSTAL·LACIONS

Subactivitat 15 DETECCIÓ AMBIENTAL

1 JTVMU001 U Prova funcional de detectors d'incendis i emissió d'informe per
quadruplicat segons normes UNE 23007-7 i d'acord amb el plec de
prescripcions tècniques i la memòria de qualitat (P - 29)

219,40 1,000 219,40

EUR
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TOTAL Subactivitat 01.04.02.01.01.15 219,40

Obra 01 NG-02083 CQ

Capítol 04 LOT 4

Obra elemental 02 TRAM 2. ROTONDA XENACS-LES PRESES NORD

Capítol (1) 01 TÚNEL DE VERNTALLAT

Activitat 01 INSTAL·LACIONS

Subactivitat 16 RADIOCOMUNICACIONS

1 JTG3U008 U Jornada de verificació de la documentació de l'assaig de combustió,
densitat de fums i desprendiment d'halògens de cables de BT segons
normes UNE 20427, UNE 20431, UNE 20432, UNE 21022, UNE 21089,
UNE 21123, UNE 21143, UNE-EN 50267 i UNE 21313 (P - 22)

685,98 0,000 0,00

2 JTG3U005 U Jornada de verificació de la documentació de l'assaig de cables de fibra
òptica de comunicacions segons normes UNE 20427, UNE 20431, UNE
20432, UNE 21143, UNE-EN 50267 (P - 19)

685,98 0,000 0,00

3 JTG3U009 U Jornada de verificació de la documentació de l'assaig de cables
(escalfament i sobrecàrrega permanent) de quadre elèctric i cofret de
maniobra comptatge i protecció i emissió d'informe per quadruplicat
segons normes UNE-EN 60947-2, UNE-EN 60947-4-1, UNE-EN 60898,
UNE 20383, REBT i plec i memòria de qualitat (P - 23)

685,98 0,000 0,00

4 JTG1U001 U Jornada o fracció de personal tècnic en la recepció i la supervisió de
l'assaig de quadre elèctric i cofret de maniobra, comptatge i protecció i
emissió d'informe per quadruplicat segons normes UNE-EN 60947-2,
UNE-EN 60947-4-1, UNE-EN 60898, UNE 20383, REBT i d'acord amb el
plec presc.tèc. i mem qualitat (P - 10)

685,98 1,000 685,98

5 JTG3U004 U Jornada de verificació de la documentació de l'assaig de cables coaxials
segons normes UNE 20427, UNE 20431, UNE 20432, UNE 21022, UNE
21143 i UNE-EN 50267 (P - 18)

685,98 0,000 0,00

6 JTG3U006 U Jornada de verificació de la documentació de l'assaig de cables radiants
segons normes UNE 20427, UNE 20431, UNE 20432, UNE 21022, UNE
21089, UNE 21143, UNE-EN 50267 (P - 20)

685,98 0,000 0,00

7 JTG3U002 U Jornada de verificació de la documentació de l'assaig de cables de BT
segons normes UNE 20427, UNE 20431, UNE 20432, UNE 21022, UNE
21089, UNE 21123, UNE 21143, UNE-EN 50267 i UNE 21313 (P - 16)

685,98 0,000 0,00

TOTAL Subactivitat 01.04.02.01.01.16 685,98

Obra 01 NG-02083 CQ

Capítol 04 LOT 4

Obra elemental 02 TRAM 2. ROTONDA XENACS-LES PRESES NORD

Capítol (1) 02 OBRES COMPLEMENTARIES

Activitat 01 CANALITZACIÓ FIBRA ÒPTICA (TÚNEL)

Subactivitat 01 OBRA MECÀNICA

1 JTG3U005 U Jornada de verificació de la documentació de l'assaig de cables de fibra
òptica de comunicacions segons normes UNE 20427, UNE 20431, UNE
20432, UNE 21143, UNE-EN 50267 (P - 19)

685,98 0,000 0,00

EUR
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TOTAL Subactivitat 01.04.02.02.01.01 0,00

Obra 01 NG-02083 CQ

Capítol 04 LOT 4

Obra elemental 02 TRAM 2. ROTONDA XENACS-LES PRESES NORD

Capítol (1) 02 OBRES COMPLEMENTARIES

Activitat 02 CANALITZACIÓ FIBRA ÓPTICA (XARXA TRONCAL)

Subactivitat 01 OBRA MECÀNICA

1 JTG3U005 U Jornada de verificació de la documentació de l'assaig de cables de fibra
òptica de comunicacions segons normes UNE 20427, UNE 20431, UNE
20432, UNE 21143, UNE-EN 50267 (P - 19)

685,98 0,000 0,00

TOTAL Subactivitat 01.04.02.02.02.01 0,00

Obra 01 NG-02083 CQ

Capítol 04 LOT 4

Obra elemental 02 TRAM 2. ROTONDA XENACS-LES PRESES NORD

Capítol (1) 02 OBRES COMPLEMENTARIES

Activitat 03 ENLLUMENAT PÚBLIC

Subactivitat 01 OBRA MECÀNICA

1 JTG3U008 U Jornada de verificació de la documentació de l'assaig de combustió,
densitat de fums i desprendiment d'halògens de cables de BT segons
normes UNE 20427, UNE 20431, UNE 20432, UNE 21022, UNE 21089,
UNE 21123, UNE 21143, UNE-EN 50267 i UNE 21313 (P - 22)

685,98 0,000 0,00

2 JTG3U002 U Jornada de verificació de la documentació de l'assaig de cables de BT
segons normes UNE 20427, UNE 20431, UNE 20432, UNE 21022, UNE
21089, UNE 21123, UNE 21143, UNE-EN 50267 i UNE 21313 (P - 16)

685,98 0,000 0,00

3 JTG3U00A U Jornada o fracció personal tècnic revisió i supervisió de l'assaig
d'elements per a fixació de cables i emissió d'informe per quadruplicat
segons normes IEC 695-2, REBT i d'acord amb el plec de prescripcions
tècniques i la memòria de qualitat (P - 24)

685,98 0,000 0,00

TOTAL Subactivitat 01.04.02.02.03.01 0,00

Obra 01 NG-02083 CQ

Capítol 04 LOT 4

Obra elemental 03 TRAM 3. LES PRESES NORD-OLOT OEST

Capítol (1) 01 TÚNEL DE LA PINYA

Activitat 02 INSTAL·LACIONS

Subactivitat 01 MITJA TENSIÓ

1 JGVH8H01 U Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució dels centres de
transformació de les instal·lacions elèctriques, segons les exigències del
Projecte i el REBT, de com a mínim els següents elements i paràmetres:
Equip de transformació senzill i/o doble (característiques, connexions,
ancoratge, disposició de les cel·les i col·locació), línia de posada a terra

685,98 1,000 685,98
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de les masses metàl·liques i del neutre (característiques dels conductors,
disposició i connexió) i acondicionament del local del centre de
transformació (instal·lació d'enllumenat, interruptors, arquetes i
dimensions). Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe
corresponent. (P - 8)

2 JTG3U007 U Jornada de verificació de la documentació de l'assaig de combustió,
densitat de fums i desprendiment d'halògens de cables de MT segons
normes UNE 20427, UNE 20431, UNE 20432, UNE 21022, UNE 21089,
UNE 21123, UNE 21143, UNE-EN 50267 i UNE 21313 (P - 21)

685,98 15,000 10.289,70

3 JTG3U001 U Jornada de verificació de la documentació de l'assaig de cables de MT
segons normes UNE 20427, UNE 20431, UNE 20432, UNE 21022, UNE
21089, UNE 21123, UNE 21143, UNE-EN 50267 i UNE 21313 (P - 15)

685,98 15,000 10.289,70

4 JGVH9H01 U Jornada fracció de proves finals dels centres de transformació de la
instal·lació elèctrica, realització de les proves segons les exigències del
Projecte i el REBT, incloent el desplaçament, les comprovacions i
l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent.
(P - 9)

685,98 1,000 685,98

TOTAL Subactivitat 01.04.03.01.02.01 21.951,36

Obra 01 NG-02083 CQ

Capítol 04 LOT 4

Obra elemental 03 TRAM 3. LES PRESES NORD-OLOT OEST

Capítol (1) 01 TÚNEL DE LA PINYA

Activitat 02 INSTAL·LACIONS

Subactivitat 02 BAIXA TENSIÓ

1 JTG3U002 U Jornada de verificació de la documentació de l'assaig de cables de BT
segons normes UNE 20427, UNE 20431, UNE 20432, UNE 21022, UNE
21089, UNE 21123, UNE 21143, UNE-EN 50267 i UNE 21313 (P - 16)

685,98 1,000 685,98

2 JTG3U008 U Jornada de verificació de la documentació de l'assaig de combustió,
densitat de fums i desprendiment d'halògens de cables de BT segons
normes UNE 20427, UNE 20431, UNE 20432, UNE 21022, UNE 21089,
UNE 21123, UNE 21143, UNE-EN 50267 i UNE 21313 (P - 22)

685,98 1,000 685,98

3 JTG2U004 U Jornada o fracció de personal tècnic en la recepció i supervisió de l'assaig
de safates metàl.liques per canalitzacions i emissió d'informe per
quadruplicat segons normes UNE 36130, DIN 7168 i d'acord amb el plec
de prescripcions tècniques i la memòria de qualitat (P - 11)

685,98 8,000 5.487,84

4 JTG2U005 U Assaig de continuitat elèctrica en instal.lació de safates metàl.liques per
canalitzacions i emissió d'informe per quadruplicat segons normes DIN
7168, REBT i d'acord amb el plec de prescripcions tècniques i la memòria
de qualitat (P - 12)

685,98 8,000 5.487,84

5 JTG3U00A U Jornada o fracció personal tècnic revisió i supervisió de l'assaig
d'elements per a fixació de cables i emissió d'informe per quadruplicat
segons normes IEC 695-2, REBT i d'acord amb el plec de prescripcions
tècniques i la memòria de qualitat (P - 24)

685,98 1,000 685,98

6 JTG2U006 U Jornada o fracció de personal tècnic en la recepció i supervisió de l'
assaig de tubs rígids per canalitzacions i emissió d'informe per
quadruplicat segons normes UNE 20324, DIN 7168, DIN 40430, DIN
49020, IEC 695-2 i d'acord amb el plec de presc. tècniques i la memòria
de qualitat assaig de tubs rígids per canalitzacions i emissió d'informe per
quadruplicat segons normes UNE 20324, DIN 7168, DIN 40430, DIN
49020, IEC 695-2 i d'acord amb el plec de presc. tècniques i la memòria
de qualitat (P - 13)

685,98 2,000 1.371,96

7 JTG2U007 U Assaig de continuitat elèctrica en instal.lació de tubs metàl.lics rígids per
canalitzacions i emissió d'informe per quadruplicat segons normes DIN
7168, DIN 40430, REBT i d'acord amb el plec de prescripcions tècniques
i la memòria de qualitat (P - 14)

685,98 2,000 1.371,96

EUR
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TOTAL Subactivitat 01.04.03.01.02.02 15.777,54

Obra 01 NG-02083 CQ

Capítol 04 LOT 4

Obra elemental 03 TRAM 3. LES PRESES NORD-OLOT OEST

Capítol (1) 01 TÚNEL DE LA PINYA

Activitat 02 INSTAL·LACIONS

Subactivitat 03 ENLLUMENAT

1 JTG3U002 U Jornada de verificació de la documentació de l'assaig de cables de BT
segons normes UNE 20427, UNE 20431, UNE 20432, UNE 21022, UNE
21089, UNE 21123, UNE 21143, UNE-EN 50267 i UNE 21313 (P - 16)

685,98 0,000 0,00

2 JTHAU003 U Prova funcional de llums d'emergència segons la norma UNE 20392 i
UNE-EN 60598-2-22 (P - 25)

97,53 1,000 97,53

3 JTG3U008 U Jornada de verificació de la documentació de l'assaig de combustió,
densitat de fums i desprendiment d'halògens de cables de BT segons
normes UNE 20427, UNE 20431, UNE 20432, UNE 21022, UNE 21089,
UNE 21123, UNE 21143, UNE-EN 50267 i UNE 21313 (P - 22)

685,98 0,000 0,00

4 JTHEU001 U Assaig de llums d'emergència segons la norma UNE 20392 i UNE-EN
60598-2-22 (P - 26)

685,98 1,000 685,98

TOTAL Subactivitat 01.04.03.01.02.03 783,51

Obra 01 NG-02083 CQ

Capítol 04 LOT 4

Obra elemental 03 TRAM 3. LES PRESES NORD-OLOT OEST

Capítol (1) 01 TÚNEL DE LA PINYA

Activitat 02 INSTAL·LACIONS

Subactivitat 04 VENTILACIÓ

1 JTVEU003 U Jornada o fracció de personal tècnic en la recepció i la supervisió de
l'assaig d'accessoris de sistema de ventilació (conductes, comportes i
reixes) i emissió d'informe per quadruplicat segons normes UNE 23802,
DIN 4102, DIN 7168 i d'acord amb el plec de prescripcions tècniques i la
memòria de qualitat (P - 27)

685,98 13,000 8.917,74

2 JTVEU004 U Prova funcional d'actuació de comportes tallafoc i emissió d'informe per
quadruplicat d'acord amb el plec de prescripcions tècniques i la memòria
de qualitat (P - 28)

153,61 14,000 2.150,54

TOTAL Subactivitat 01.04.03.01.02.04 11.068,28

Obra 01 NG-02083 CQ

Capítol 04 LOT 4

Obra elemental 03 TRAM 3. LES PRESES NORD-OLOT OEST

Capítol (1) 01 TÚNEL DE LA PINYA

Activitat 02 INSTAL·LACIONS

Subactivitat 05 ESTACIONS D'EMERGÈNCIA

EUR
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1 JTG3U002 U Jornada de verificació de la documentació de l'assaig de cables de BT
segons normes UNE 20427, UNE 20431, UNE 20432, UNE 21022, UNE
21089, UNE 21123, UNE 21143, UNE-EN 50267 i UNE 21313 (P - 16)

685,98 0,000 0,00

2 JTG3U008 U Jornada de verificació de la documentació de l'assaig de combustió,
densitat de fums i desprendiment d'halògens de cables de BT segons
normes UNE 20427, UNE 20431, UNE 20432, UNE 21022, UNE 21089,
UNE 21123, UNE 21143, UNE-EN 50267 i UNE 21313 (P - 22)

685,98 0,000 0,00

TOTAL Subactivitat 01.04.03.01.02.05 0,00

Obra 01 NG-02083 CQ

Capítol 04 LOT 4

Obra elemental 03 TRAM 3. LES PRESES NORD-OLOT OEST

Capítol (1) 01 TÚNEL DE LA PINYA

Activitat 02 INSTAL·LACIONS

Subactivitat 06 SENYALITACIÓ D'EMERGÈNCIA I EQUIPS

1 JTG3U002 U Jornada de verificació de la documentació de l'assaig de cables de BT
segons normes UNE 20427, UNE 20431, UNE 20432, UNE 21022, UNE
21089, UNE 21123, UNE 21143, UNE-EN 50267 i UNE 21313 (P - 16)

685,98 0,000 0,00

2 JTG3U008 U Jornada de verificació de la documentació de l'assaig de combustió,
densitat de fums i desprendiment d'halògens de cables de BT segons
normes UNE 20427, UNE 20431, UNE 20432, UNE 21022, UNE 21089,
UNE 21123, UNE 21143, UNE-EN 50267 i UNE 21313 (P - 22)

685,98 0,000 0,00

TOTAL Subactivitat 01.04.03.01.02.06 0,00

Obra 01 NG-02083 CQ

Capítol 04 LOT 4

Obra elemental 03 TRAM 3. LES PRESES NORD-OLOT OEST

Capítol (1) 01 TÚNEL DE LA PINYA

Activitat 02 INSTAL·LACIONS

Subactivitat 07 DETECCIÓ AUTOMÀTICA INCIDÈNCIES I VIDEOVIGILÀNCIA

1 JTG3U003 U Jornada de verificació de la documentació de recepció i assaig de cables
de parells de comunicacions segons normes UNE 20427, UNE 20431,
UNE 20432, UNE 21022, UNE 21089, UNE 21123, UNE 21143, UNE-EN
50267 i UNE 21313 (P - 17)

685,98 7,000 4.801,86

2 JTG3U008 U Jornada de verificació de la documentació de l'assaig de combustió,
densitat de fums i desprendiment d'halògens de cables de BT segons
normes UNE 20427, UNE 20431, UNE 20432, UNE 21022, UNE 21089,
UNE 21123, UNE 21143, UNE-EN 50267 i UNE 21313 (P - 22)

685,98 0,000 0,00

3 JTG3U002 U Jornada de verificació de la documentació de l'assaig de cables de BT
segons normes UNE 20427, UNE 20431, UNE 20432, UNE 21022, UNE
21089, UNE 21123, UNE 21143, UNE-EN 50267 i UNE 21313 (P - 16)

685,98 0,000 0,00

TOTAL Subactivitat 01.04.03.01.02.07 4.801,86

EUR



CONTROL DE QUALITAT. VARIANT DE LES PRESES I D´OLOT. DES DEL PK 172+200 DE LA C-37 FINS A LA

CONNEXIÓ AMB L´A-2. LA VALL D´EN BAS - LES PRESES - OLOT

CLAU: NG-02083-L4

PRESSUPOST * Pàg.: 14

Obra 01 NG-02083 CQ

Capítol 04 LOT 4

Obra elemental 03 TRAM 3. LES PRESES NORD-OLOT OEST

Capítol (1) 01 TÚNEL DE LA PINYA

Activitat 02 INSTAL·LACIONS

Subactivitat 08 COMUNICACIONS

1 JTG3U003 U Jornada de verificació de la documentació de recepció i assaig de cables
de parells de comunicacions segons normes UNE 20427, UNE 20431,
UNE 20432, UNE 21022, UNE 21089, UNE 21123, UNE 21143, UNE-EN
50267 i UNE 21313 (P - 17)

685,98 12,000 8.231,76

2 JTG2U005 U Assaig de continuitat elèctrica en instal.lació de safates metàl.liques per
canalitzacions i emissió d'informe per quadruplicat segons normes DIN
7168, REBT i d'acord amb el plec de prescripcions tècniques i la memòria
de qualitat (P - 12)

685,98 3,000 2.057,94

3 JTG2U004 U Jornada o fracció de personal tècnic en la recepció i supervisió de l'assaig
de safates metàl.liques per canalitzacions i emissió d'informe per
quadruplicat segons normes UNE 36130, DIN 7168 i d'acord amb el plec
de prescripcions tècniques i la memòria de qualitat (P - 11)

685,98 3,000 2.057,94

4 JTG2U006 U Jornada o fracció de personal tècnic en la recepció i supervisió de l'
assaig de tubs rígids per canalitzacions i emissió d'informe per
quadruplicat segons normes UNE 20324, DIN 7168, DIN 40430, DIN
49020, IEC 695-2 i d'acord amb el plec de presc. tècniques i la memòria
de qualitat assaig de tubs rígids per canalitzacions i emissió d'informe per
quadruplicat segons normes UNE 20324, DIN 7168, DIN 40430, DIN
49020, IEC 695-2 i d'acord amb el plec de presc. tècniques i la memòria
de qualitat (P - 13)

685,98 0,000 0,00

5 JTG2U007 U Assaig de continuitat elèctrica en instal.lació de tubs metàl.lics rígids per
canalitzacions i emissió d'informe per quadruplicat segons normes DIN
7168, DIN 40430, REBT i d'acord amb el plec de prescripcions tècniques
i la memòria de qualitat (P - 14)

685,98 0,000 0,00

6 JTG3U00A U Jornada o fracció personal tècnic revisió i supervisió de l'assaig
d'elements per a fixació de cables i emissió d'informe per quadruplicat
segons normes IEC 695-2, REBT i d'acord amb el plec de prescripcions
tècniques i la memòria de qualitat (P - 24)

685,98 0,000 0,00

7 JTG3U008 U Jornada de verificació de la documentació de l'assaig de combustió,
densitat de fums i desprendiment d'halògens de cables de BT segons
normes UNE 20427, UNE 20431, UNE 20432, UNE 21022, UNE 21089,
UNE 21123, UNE 21143, UNE-EN 50267 i UNE 21313 (P - 22)

685,98 0,000 0,00

8 JTG3U005 U Jornada de verificació de la documentació de l'assaig de cables de fibra
òptica de comunicacions segons normes UNE 20427, UNE 20431, UNE
20432, UNE 21143, UNE-EN 50267 (P - 19)

685,98 0,000 0,00

9 JTG3U002 U Jornada de verificació de la documentació de l'assaig de cables de BT
segons normes UNE 20427, UNE 20431, UNE 20432, UNE 21022, UNE
21089, UNE 21123, UNE 21143, UNE-EN 50267 i UNE 21313 (P - 16)

685,98 0,000 0,00

TOTAL Subactivitat 01.04.03.01.02.08 12.347,64

Obra 01 NG-02083 CQ

Capítol 04 LOT 4

Obra elemental 03 TRAM 3. LES PRESES NORD-OLOT OEST

Capítol (1) 01 TÚNEL DE LA PINYA

Activitat 02 INSTAL·LACIONS

Subactivitat 10 DETECCIÓ I EXTINCIÓ D'INCENDIS

EUR



CONTROL DE QUALITAT. VARIANT DE LES PRESES I D´OLOT. DES DEL PK 172+200 DE LA C-37 FINS A LA

CONNEXIÓ AMB L´A-2. LA VALL D´EN BAS - LES PRESES - OLOT

CLAU: NG-02083-L4

PRESSUPOST * Pàg.: 15

1 JTVMU002 U Prova funcional de polsadors manuals d'alarma d'incendi i emissió
d'informe per quadruplicat segons normes UNE 23008 i d'acord amb el
plec de prescripcions tècniques i la memòria de qualitat (P - 30)

153,61 4,000 614,44

2 JTVMU003 U Prova funcional de central de detecció d'incendis i emissió d'informe per
quadruplicat segons normes UNE 23007 i d'acord amb el plec de
prescripcions tècniques i la memòria de qualitat (P - 31)

131,65 1,000 131,65

3 JTG3U008 U Jornada de verificació de la documentació de l'assaig de combustió,
densitat de fums i desprendiment d'halògens de cables de BT segons
normes UNE 20427, UNE 20431, UNE 20432, UNE 21022, UNE 21089,
UNE 21123, UNE 21143, UNE-EN 50267 i UNE 21313 (P - 22)

685,98 0,000 0,00

4 JTG3U002 U Jornada de verificació de la documentació de l'assaig de cables de BT
segons normes UNE 20427, UNE 20431, UNE 20432, UNE 21022, UNE
21089, UNE 21123, UNE 21143, UNE-EN 50267 i UNE 21313 (P - 16)

685,98 0,000 0,00

5 JTVMU001 U Prova funcional de detectors d'incendis i emissió d'informe per
quadruplicat segons normes UNE 23007-7 i d'acord amb el plec de
prescripcions tècniques i la memòria de qualitat (P - 29)

219,40 11,000 2.413,40

TOTAL Subactivitat 01.04.03.01.02.10 3.159,49

Obra 01 NG-02083 CQ

Capítol 04 LOT 4

Obra elemental 03 TRAM 3. LES PRESES NORD-OLOT OEST

Capítol (1) 01 TÚNEL DE LA PINYA

Activitat 02 INSTAL·LACIONS

Subactivitat 11 DETECCIÓ LINIAL DE TEMPERATURA

1 JTG2U006 U Jornada o fracció de personal tècnic en la recepció i supervisió de l'
assaig de tubs rígids per canalitzacions i emissió d'informe per
quadruplicat segons normes UNE 20324, DIN 7168, DIN 40430, DIN
49020, IEC 695-2 i d'acord amb el plec de presc. tècniques i la memòria
de qualitat assaig de tubs rígids per canalitzacions i emissió d'informe per
quadruplicat segons normes UNE 20324, DIN 7168, DIN 40430, DIN
49020, IEC 695-2 i d'acord amb el plec de presc. tècniques i la memòria
de qualitat (P - 13)

685,98 1,000 685,98

2 JTG3U008 U Jornada de verificació de la documentació de l'assaig de combustió,
densitat de fums i desprendiment d'halògens de cables de BT segons
normes UNE 20427, UNE 20431, UNE 20432, UNE 21022, UNE 21089,
UNE 21123, UNE 21143, UNE-EN 50267 i UNE 21313 (P - 22)

685,98 0,000 0,00

3 JTVMU001 U Prova funcional de detectors d'incendis i emissió d'informe per
quadruplicat segons normes UNE 23007-7 i d'acord amb el plec de
prescripcions tècniques i la memòria de qualitat (P - 29)

219,40 583,000 127.910,20

4 JTG3U003 U Jornada de verificació de la documentació de recepció i assaig de cables
de parells de comunicacions segons normes UNE 20427, UNE 20431,
UNE 20432, UNE 21022, UNE 21089, UNE 21123, UNE 21143, UNE-EN
50267 i UNE 21313 (P - 17)

685,98 2,000 1.371,96

5 JTG2U007 U Assaig de continuitat elèctrica en instal.lació de tubs metàl.lics rígids per
canalitzacions i emissió d'informe per quadruplicat segons normes DIN
7168, DIN 40430, REBT i d'acord amb el plec de prescripcions tècniques
i la memòria de qualitat (P - 14)

685,98 1,000 685,98

6 JTG3U002 U Jornada de verificació de la documentació de l'assaig de cables de BT
segons normes UNE 20427, UNE 20431, UNE 20432, UNE 21022, UNE
21089, UNE 21123, UNE 21143, UNE-EN 50267 i UNE 21313 (P - 16)

685,98 0,000 0,00

EUR



CONTROL DE QUALITAT. VARIANT DE LES PRESES I D´OLOT. DES DEL PK 172+200 DE LA C-37 FINS A LA

CONNEXIÓ AMB L´A-2. LA VALL D´EN BAS - LES PRESES - OLOT

CLAU: NG-02083-L4

PRESSUPOST * Pàg.: 16

TOTAL Subactivitat 01.04.03.01.02.11 130.654,12

Obra 01 NG-02083 CQ

Capítol 04 LOT 4

Obra elemental 03 TRAM 3. LES PRESES NORD-OLOT OEST

Capítol (1) 01 TÚNEL DE LA PINYA

Activitat 02 INSTAL·LACIONS

Subactivitat 12 MEGAFONIA I MISSATGERIA D'EMERGÈNCIA

1 JTG3U002 U Jornada de verificació de la documentació de l'assaig de cables de BT
segons normes UNE 20427, UNE 20431, UNE 20432, UNE 21022, UNE
21089, UNE 21123, UNE 21143, UNE-EN 50267 i UNE 21313 (P - 16)

685,98 0,000 0,00

2 JTG2U006 U Jornada o fracció de personal tècnic en la recepció i supervisió de l'
assaig de tubs rígids per canalitzacions i emissió d'informe per
quadruplicat segons normes UNE 20324, DIN 7168, DIN 40430, DIN
49020, IEC 695-2 i d'acord amb el plec de presc. tècniques i la memòria
de qualitat assaig de tubs rígids per canalitzacions i emissió d'informe per
quadruplicat segons normes UNE 20324, DIN 7168, DIN 40430, DIN
49020, IEC 695-2 i d'acord amb el plec de presc. tècniques i la memòria
de qualitat (P - 13)

685,98 0,000 0,00

3 JTG2U007 U Assaig de continuitat elèctrica en instal.lació de tubs metàl.lics rígids per
canalitzacions i emissió d'informe per quadruplicat segons normes DIN
7168, DIN 40430, REBT i d'acord amb el plec de prescripcions tècniques
i la memòria de qualitat (P - 14)

685,98 0,000 0,00

4 JTG3U008 U Jornada de verificació de la documentació de l'assaig de combustió,
densitat de fums i desprendiment d'halògens de cables de BT segons
normes UNE 20427, UNE 20431, UNE 20432, UNE 21022, UNE 21089,
UNE 21123, UNE 21143, UNE-EN 50267 i UNE 21313 (P - 22)

685,98 0,000 0,00

TOTAL Subactivitat 01.04.03.01.02.12 0,00

Obra 01 NG-02083 CQ

Capítol 04 LOT 4

Obra elemental 03 TRAM 3. LES PRESES NORD-OLOT OEST

Capítol (1) 01 TÚNEL DE LA PINYA

Activitat 02 INSTAL·LACIONS

Subactivitat 13 CONTROL DE TRÀNSIT

1 JTG3U002 U Jornada de verificació de la documentació de l'assaig de cables de BT
segons normes UNE 20427, UNE 20431, UNE 20432, UNE 21022, UNE
21089, UNE 21123, UNE 21143, UNE-EN 50267 i UNE 21313 (P - 16)

685,98 0,000 0,00

2 JTG3U008 U Jornada de verificació de la documentació de l'assaig de combustió,
densitat de fums i desprendiment d'halògens de cables de BT segons
normes UNE 20427, UNE 20431, UNE 20432, UNE 21022, UNE 21089,
UNE 21123, UNE 21143, UNE-EN 50267 i UNE 21313 (P - 22)

685,98 0,000 0,00

3 JBB1F916 U Jornada de mesura per determinar coordenades cromàtiques i factor de
lluminància beta segons la norma UNE-135352. (No inclou permisos ni
senyalització) (P - 7)

1.702,07 0,000 0,00

4 JTG2U006 U Jornada o fracció de personal tècnic en la recepció i supervisió de l'
assaig de tubs rígids per canalitzacions i emissió d'informe per
quadruplicat segons normes UNE 20324, DIN 7168, DIN 40430, DIN
49020, IEC 695-2 i d'acord amb el plec de presc. tècniques i la memòria
de qualitat assaig de tubs rígids per canalitzacions i emissió d'informe per

685,98 0,000 0,00

EUR



CONTROL DE QUALITAT. VARIANT DE LES PRESES I D´OLOT. DES DEL PK 172+200 DE LA C-37 FINS A LA

CONNEXIÓ AMB L´A-2. LA VALL D´EN BAS - LES PRESES - OLOT

CLAU: NG-02083-L4
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quadruplicat segons normes UNE 20324, DIN 7168, DIN 40430, DIN
49020, IEC 695-2 i d'acord amb el plec de presc. tècniques i la memòria
de qualitat (P - 13)

5 J0B2G103 U Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una
proveta d'acer per armar formigons, segons la norma UNE 36068 (P - 5)

32,67 1,000 32,67

6 JTG2U007 U Assaig de continuitat elèctrica en instal.lació de tubs metàl.lics rígids per
canalitzacions i emissió d'informe per quadruplicat segons normes DIN
7168, DIN 40430, REBT i d'acord amb el plec de prescripcions tècniques
i la memòria de qualitat (P - 14)

685,98 0,000 0,00

7 JBA11505 U Jornada per a determinació de la visibilitat nocturna mitjançant el
coeficient de retrorreflexió d'una marca vial en servei, segons la norma
UNE-EN 1436, amb equip puntual i sense incloure senyalització ni mitjans
auxiliars (P - 6)

1.141,05 1,000 1.141,05

8 J0B28103 U Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a armar
formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 4)

20,73 0,000 0,00

9 J0B25101 U Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%,
resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per a
armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 3)

73,05 0,000 0,00

10 J0B21103 U Determinació de l'adherència mitjançant la geometria de les corrugues de
les barres, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 2)

94,98 0,000 0,00

11 J060770A U Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura,
recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes
cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN
12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P - 1)

114,62 3,000 343,86

TOTAL Subactivitat 01.04.03.01.02.13 1.517,58

Obra 01 NG-02083 CQ

Capítol 04 LOT 4

Obra elemental 03 TRAM 3. LES PRESES NORD-OLOT OEST

Capítol (1) 01 TÚNEL DE LA PINYA

Activitat 02 INSTAL·LACIONS

Subactivitat 14 DETECCIÓ AMBIENTAL

1 JTVMU001 U Prova funcional de detectors d'incendis i emissió d'informe per
quadruplicat segons normes UNE 23007-7 i d'acord amb el plec de
prescripcions tècniques i la memòria de qualitat (P - 29)

219,40 4,000 877,60

TOTAL Subactivitat 01.04.03.01.02.14 877,60

Obra 01 NG-02083 CQ

Capítol 04 LOT 4

Obra elemental 03 TRAM 3. LES PRESES NORD-OLOT OEST

Capítol (1) 01 TÚNEL DE LA PINYA

Activitat 02 INSTAL·LACIONS

Subactivitat 15 RADIOCOMUNICACIONS

1 JTG3U004 U Jornada de verificació de la documentació de l'assaig de cables coaxials
segons normes UNE 20427, UNE 20431, UNE 20432, UNE 21022, UNE
21143 i UNE-EN 50267 (P - 18)

685,98 1,000 685,98

EUR



CONTROL DE QUALITAT. VARIANT DE LES PRESES I D´OLOT. DES DEL PK 172+200 DE LA C-37 FINS A LA

CONNEXIÓ AMB L´A-2. LA VALL D´EN BAS - LES PRESES - OLOT

CLAU: NG-02083-L4

PRESSUPOST * Pàg.: 18

2 JTG3U009 U Jornada de verificació de la documentació de l'assaig de cables
(escalfament i sobrecàrrega permanent) de quadre elèctric i cofret de
maniobra comptatge i protecció i emissió d'informe per quadruplicat
segons normes UNE-EN 60947-2, UNE-EN 60947-4-1, UNE-EN 60898,
UNE 20383, REBT i plec i memòria de qualitat (P - 23)

685,98 1,000 685,98

3 JTG1U001 U Jornada o fracció de personal tècnic en la recepció i la supervisió de
l'assaig de quadre elèctric i cofret de maniobra, comptatge i protecció i
emissió d'informe per quadruplicat segons normes UNE-EN 60947-2,
UNE-EN 60947-4-1, UNE-EN 60898, UNE 20383, REBT i d'acord amb el
plec presc.tèc. i mem qualitat (P - 10)

685,98 1,000 685,98

4 JTG3U005 U Jornada de verificació de la documentació de l'assaig de cables de fibra
òptica de comunicacions segons normes UNE 20427, UNE 20431, UNE
20432, UNE 21143, UNE-EN 50267 (P - 19)

685,98 1,000 685,98

5 JTG3U002 U Jornada de verificació de la documentació de l'assaig de cables de BT
segons normes UNE 20427, UNE 20431, UNE 20432, UNE 21022, UNE
21089, UNE 21123, UNE 21143, UNE-EN 50267 i UNE 21313 (P - 16)

685,98 0,000 0,00

6 JTG3U008 U Jornada de verificació de la documentació de l'assaig de combustió,
densitat de fums i desprendiment d'halògens de cables de BT segons
normes UNE 20427, UNE 20431, UNE 20432, UNE 21022, UNE 21089,
UNE 21123, UNE 21143, UNE-EN 50267 i UNE 21313 (P - 22)

685,98 0,000 0,00

7 JTG3U006 U Jornada de verificació de la documentació de l'assaig de cables radiants
segons normes UNE 20427, UNE 20431, UNE 20432, UNE 21022, UNE
21089, UNE 21143, UNE-EN 50267 (P - 20)

685,98 1,000 685,98

TOTAL Subactivitat 01.04.03.01.02.15 3.429,90

Obra 01 NG-02083 CQ

Capítol 04 LOT 4

Obra elemental 03 TRAM 3. LES PRESES NORD-OLOT OEST

Capítol (1) 02 OBRES COMPLEMENTARIES

Activitat 01 CANALITZACIÓ FIBRA ÒPTICA (TÚNEL)

Subactivitat 01 OBRA MECÀNICA

1 JTG3U005 U Jornada de verificació de la documentació de l'assaig de cables de fibra
òptica de comunicacions segons normes UNE 20427, UNE 20431, UNE
20432, UNE 21143, UNE-EN 50267 (P - 19)

685,98 0,000 0,00

TOTAL Subactivitat 01.04.03.02.01.01 0,00

Obra 01 NG-02083 CQ

Capítol 04 LOT 4

Obra elemental 03 TRAM 3. LES PRESES NORD-OLOT OEST

Capítol (1) 02 OBRES COMPLEMENTARIES

Activitat 03 ENLLUMENAT PÚBLIC

Subactivitat 01 OBRA MECÀNICA

1 JTG3U002 U Jornada de verificació de la documentació de l'assaig de cables de BT
segons normes UNE 20427, UNE 20431, UNE 20432, UNE 21022, UNE
21089, UNE 21123, UNE 21143, UNE-EN 50267 i UNE 21313 (P - 16)

685,98 0,000 0,00

2 JTG3U00A U Jornada o fracció personal tècnic revisió i supervisió de l'assaig
d'elements per a fixació de cables i emissió d'informe per quadruplicat
segons normes IEC 695-2, REBT i d'acord amb el plec de prescripcions
tècniques i la memòria de qualitat (P - 24)

685,98 0,000 0,00

EUR
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3 JTG3U009 U Jornada de verificació de la documentació de l'assaig de cables
(escalfament i sobrecàrrega permanent) de quadre elèctric i cofret de
maniobra comptatge i protecció i emissió d'informe per quadruplicat
segons normes UNE-EN 60947-2, UNE-EN 60947-4-1, UNE-EN 60898,
UNE 20383, REBT i plec i memòria de qualitat (P - 23)

685,98 0,000 0,00

4 JTG1U001 U Jornada o fracció de personal tècnic en la recepció i la supervisió de
l'assaig de quadre elèctric i cofret de maniobra, comptatge i protecció i
emissió d'informe per quadruplicat segons normes UNE-EN 60947-2,
UNE-EN 60947-4-1, UNE-EN 60898, UNE 20383, REBT i d'acord amb el
plec presc.tèc. i mem qualitat (P - 10)

685,98 0,000 0,00

5 JTG3U008 U Jornada de verificació de la documentació de l'assaig de combustió,
densitat de fums i desprendiment d'halògens de cables de BT segons
normes UNE 20427, UNE 20431, UNE 20432, UNE 21022, UNE 21089,
UNE 21123, UNE 21143, UNE-EN 50267 i UNE 21313 (P - 22)

685,98 0,000 0,00

TOTAL Subactivitat 01.04.03.02.03.01 0,00

Obra 01 NG-02083 CQ

Capítol 04 LOT 4

Obra elemental 04 TRAM 4. OLOT OEST-OLOT CENTRE

Capítol (1) 02 OBRES COMPLEMENTARIES

Activitat 01 CANALITZACIÓ FIBRA ÒPTICA (TÚNEL)

Subactivitat 01 OBRA MECÀNICA

1 JTG3U005 U Jornada de verificació de la documentació de l'assaig de cables de fibra
òptica de comunicacions segons normes UNE 20427, UNE 20431, UNE
20432, UNE 21143, UNE-EN 50267 (P - 19)

685,98 0,000 0,00

TOTAL Subactivitat 01.04.04.02.01.01 0,00

Obra 01 NG-02083 CQ

Capítol 04 LOT 4

Obra elemental 04 TRAM 4. OLOT OEST-OLOT CENTRE

Capítol (1) 02 OBRES COMPLEMENTARIES

Activitat 02 CANALITZACIÓ FIBRA ÓPTICA (XARXA TRONCAL)

Subactivitat 01 OBRA MECÀNICA

1 JTG3U005 U Jornada de verificació de la documentació de l'assaig de cables de fibra
òptica de comunicacions segons normes UNE 20427, UNE 20431, UNE
20432, UNE 21143, UNE-EN 50267 (P - 19)

685,98 0,000 0,00

TOTAL Subactivitat 01.04.04.02.02.01 0,00

Obra 01 NG-02083 CQ

Capítol 04 LOT 4

Obra elemental 04 TRAM 4. OLOT OEST-OLOT CENTRE

Capítol (1) 02 OBRES COMPLEMENTARIES

Activitat 03 ENLLUMENAT PÚBLIC

Subactivitat 01 OBRA MECÀNICA

EUR



CONTROL DE QUALITAT. VARIANT DE LES PRESES I D´OLOT. DES DEL PK 172+200 DE LA C-37 FINS A LA

CONNEXIÓ AMB L´A-2. LA VALL D´EN BAS - LES PRESES - OLOT

CLAU: NG-02083-L4

PRESSUPOST * Pàg.: 20

1 JTG1U001 U Jornada o fracció de personal tècnic en la recepció i la supervisió de
l'assaig de quadre elèctric i cofret de maniobra, comptatge i protecció i
emissió d'informe per quadruplicat segons normes UNE-EN 60947-2,
UNE-EN 60947-4-1, UNE-EN 60898, UNE 20383, REBT i d'acord amb el
plec presc.tèc. i mem qualitat (P - 10)

685,98 0,000 0,00

2 JTG3U008 U Jornada de verificació de la documentació de l'assaig de combustió,
densitat de fums i desprendiment d'halògens de cables de BT segons
normes UNE 20427, UNE 20431, UNE 20432, UNE 21022, UNE 21089,
UNE 21123, UNE 21143, UNE-EN 50267 i UNE 21313 (P - 22)

685,98 0,000 0,00

3 JTG3U002 U Jornada de verificació de la documentació de l'assaig de cables de BT
segons normes UNE 20427, UNE 20431, UNE 20432, UNE 21022, UNE
21089, UNE 21123, UNE 21143, UNE-EN 50267 i UNE 21313 (P - 16)

685,98 0,000 0,00

4 JTG3U009 U Jornada de verificació de la documentació de l'assaig de cables
(escalfament i sobrecàrrega permanent) de quadre elèctric i cofret de
maniobra comptatge i protecció i emissió d'informe per quadruplicat
segons normes UNE-EN 60947-2, UNE-EN 60947-4-1, UNE-EN 60898,
UNE 20383, REBT i plec i memòria de qualitat (P - 23)

685,98 0,000 0,00

5 JTHEU001 U Assaig de llums d'emergència segons la norma UNE 20392 i UNE-EN
60598-2-22 (P - 26)

685,98 0,000 0,00

6 JTHAU003 U Prova funcional de llums d'emergència segons la norma UNE 20392 i
UNE-EN 60598-2-22 (P - 25)

97,53 0,000 0,00

TOTAL Subactivitat 01.04.04.02.03.01 0,00

Obra 01 NG-02083 CQ

Capítol 04 LOT 4

Obra elemental 04 TRAM 4. OLOT OEST-OLOT CENTRE

Capítol (1) 02 OBRES COMPLEMENTARIES

Activitat 04 DETECCIÓ I EXTINCIÓ D'INCENDIS

Subactivitat 01 OBRA MECÀNICA

1 JTVMU003 U Prova funcional de central de detecció d'incendis i emissió d'informe per
quadruplicat segons normes UNE 23007 i d'acord amb el plec de
prescripcions tècniques i la memòria de qualitat (P - 31)

131,65 0,000 0,00

2 JTG3U002 U Jornada de verificació de la documentació de l'assaig de cables de BT
segons normes UNE 20427, UNE 20431, UNE 20432, UNE 21022, UNE
21089, UNE 21123, UNE 21143, UNE-EN 50267 i UNE 21313 (P - 16)

685,98 0,000 0,00

3 JTG3U008 U Jornada de verificació de la documentació de l'assaig de combustió,
densitat de fums i desprendiment d'halògens de cables de BT segons
normes UNE 20427, UNE 20431, UNE 20432, UNE 21022, UNE 21089,
UNE 21123, UNE 21143, UNE-EN 50267 i UNE 21313 (P - 22)

685,98 0,000 0,00

4 JTVMU002 U Prova funcional de polsadors manuals d'alarma d'incendi i emissió
d'informe per quadruplicat segons normes UNE 23008 i d'acord amb el
plec de prescripcions tècniques i la memòria de qualitat (P - 30)

153,61 1,000 153,61

5 JTVMU001 U Prova funcional de detectors d'incendis i emissió d'informe per
quadruplicat segons normes UNE 23007-7 i d'acord amb el plec de
prescripcions tècniques i la memòria de qualitat (P - 29)

219,40 1,000 219,40

TOTAL Subactivitat 01.04.04.02.04.01 373,01

Obra 01 NG-02083 CQ

EUR



CONTROL DE QUALITAT. VARIANT DE LES PRESES I D´OLOT. DES DEL PK 172+200 DE LA C-37 FINS A LA

CONNEXIÓ AMB L´A-2. LA VALL D´EN BAS - LES PRESES - OLOT

CLAU: NG-02083-L4

PRESSUPOST * Pàg.: 21

Capítol 04 LOT 4

Obra elemental 04 TRAM 4. OLOT OEST-OLOT CENTRE

Capítol (1) 02 OBRES COMPLEMENTARIES

Activitat 05 INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA

Subactivitat 01 INSTAL·LACIÓ DE MT

1 JGVH9H01 U Jornada fracció de proves finals dels centres de transformació de la
instal·lació elèctrica, realització de les proves segons les exigències del
Projecte i el REBT, incloent el desplaçament, les comprovacions i
l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent.
(P - 9)

685,98 0,000 0,00

2 JTG3U007 U Jornada de verificació de la documentació de l'assaig de combustió,
densitat de fums i desprendiment d'halògens de cables de MT segons
normes UNE 20427, UNE 20431, UNE 20432, UNE 21022, UNE 21089,
UNE 21123, UNE 21143, UNE-EN 50267 i UNE 21313 (P - 21)

685,98 4,000 2.743,92

3 JTG3U001 U Jornada de verificació de la documentació de l'assaig de cables de MT
segons normes UNE 20427, UNE 20431, UNE 20432, UNE 21022, UNE
21089, UNE 21123, UNE 21143, UNE-EN 50267 i UNE 21313 (P - 15)

685,98 4,000 2.743,92

4 JGVH8H01 U Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució dels centres de
transformació de les instal·lacions elèctriques, segons les exigències del
Projecte i el REBT, de com a mínim els següents elements i paràmetres:
Equip de transformació senzill i/o doble (característiques, connexions,
ancoratge, disposició de les cel·les i col·locació), línia de posada a terra
de les masses metàl·liques i del neutre (característiques dels conductors,
disposició i connexió) i acondicionament del local del centre de
transformació (instal·lació d'enllumenat, interruptors, arquetes i
dimensions). Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe
corresponent. (P - 8)

685,98 0,000 0,00

TOTAL Subactivitat 01.04.04.02.05.01 5.487,84

Obra 01 NG-02083 CQ

Capítol 04 LOT 4

Obra elemental 04 TRAM 4. OLOT OEST-OLOT CENTRE

Capítol (1) 02 OBRES COMPLEMENTARIES

Activitat 05 INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA

Subactivitat 02 INSTAL·LACIÓ DE BT

1 JTG3U008 U Jornada de verificació de la documentació de l'assaig de combustió,
densitat de fums i desprendiment d'halògens de cables de BT segons
normes UNE 20427, UNE 20431, UNE 20432, UNE 21022, UNE 21089,
UNE 21123, UNE 21143, UNE-EN 50267 i UNE 21313 (P - 22)

685,98 0,000 0,00

2 JTG3U002 U Jornada de verificació de la documentació de l'assaig de cables de BT
segons normes UNE 20427, UNE 20431, UNE 20432, UNE 21022, UNE
21089, UNE 21123, UNE 21143, UNE-EN 50267 i UNE 21313 (P - 16)

685,98 0,000 0,00

3 JTG2U006 U Jornada o fracció de personal tècnic en la recepció i supervisió de l'
assaig de tubs rígids per canalitzacions i emissió d'informe per
quadruplicat segons normes UNE 20324, DIN 7168, DIN 40430, DIN
49020, IEC 695-2 i d'acord amb el plec de presc. tècniques i la memòria
de qualitat assaig de tubs rígids per canalitzacions i emissió d'informe per
quadruplicat segons normes UNE 20324, DIN 7168, DIN 40430, DIN
49020, IEC 695-2 i d'acord amb el plec de presc. tècniques i la memòria
de qualitat (P - 13)

685,98 0,000 0,00

EUR



CONTROL DE QUALITAT. VARIANT DE LES PRESES I D´OLOT. DES DEL PK 172+200 DE LA C-37 FINS A LA

CONNEXIÓ AMB L´A-2. LA VALL D´EN BAS - LES PRESES - OLOT

CLAU: NG-02083-L4

PRESSUPOST * Pàg.: 22

4 JTG3U00A U Jornada o fracció personal tècnic revisió i supervisió de l'assaig
d'elements per a fixació de cables i emissió d'informe per quadruplicat
segons normes IEC 695-2, REBT i d'acord amb el plec de prescripcions
tècniques i la memòria de qualitat (P - 24)

685,98 0,000 0,00

5 JTG2U004 U Jornada o fracció de personal tècnic en la recepció i supervisió de l'assaig
de safates metàl.liques per canalitzacions i emissió d'informe per
quadruplicat segons normes UNE 36130, DIN 7168 i d'acord amb el plec
de prescripcions tècniques i la memòria de qualitat (P - 11)

685,98 1,000 685,98

6 JTG2U005 U Assaig de continuitat elèctrica en instal.lació de safates metàl.liques per
canalitzacions i emissió d'informe per quadruplicat segons normes DIN
7168, REBT i d'acord amb el plec de prescripcions tècniques i la memòria
de qualitat (P - 12)

685,98 1,000 685,98

7 JTG2U007 U Assaig de continuitat elèctrica en instal.lació de tubs metàl.lics rígids per
canalitzacions i emissió d'informe per quadruplicat segons normes DIN
7168, DIN 40430, REBT i d'acord amb el plec de prescripcions tècniques
i la memòria de qualitat (P - 14)

685,98 0,000 0,00

TOTAL Subactivitat 01.04.04.02.05.02 1.371,96

Obra 01 NG-02083 CQ

Capítol 04 LOT 4

Obra elemental 04 TRAM 4. OLOT OEST-OLOT CENTRE

Capítol (1) 02 OBRES COMPLEMENTARIES

Activitat 07 COMUNICACIONS

Subactivitat 01 OBRA MECÀNICA

1 JTG3U003 U Jornada de verificació de la documentació de recepció i assaig de cables
de parells de comunicacions segons normes UNE 20427, UNE 20431,
UNE 20432, UNE 21022, UNE 21089, UNE 21123, UNE 21143, UNE-EN
50267 i UNE 21313 (P - 17)

685,98 1,000 685,98

TOTAL Subactivitat 01.04.04.02.07.01 685,98

Obra 01 NG-02083 CQ

Capítol 04 LOT 4

Obra elemental 05 TRAM 5. OLOT-CENTRE-A-26

Capítol (1) 01 OBRES COMPLEMENTARIES

Activitat 01 CANALITZACIÓ FIBRA ÓPTICA (XARXA TRONCAL)

Subactivitat 01 OBRA MECÀNICA

1 JTG3U005 U Jornada de verificació de la documentació de l'assaig de cables de fibra
òptica de comunicacions segons normes UNE 20427, UNE 20431, UNE
20432, UNE 21143, UNE-EN 50267 (P - 19)

685,98 0,000 0,00

TOTAL Subactivitat 01.04.05.01.01.01 0,00

Obra 01 NG-02083 CQ

Capítol 04 LOT 4

Obra elemental 05 TRAM 5. OLOT-CENTRE-A-26

Capítol (1) 01 OBRES COMPLEMENTARIES

Activitat 02 ENLLUMENAT PÚBLIC

EUR



CONTROL DE QUALITAT. VARIANT DE LES PRESES I D´OLOT. DES DEL PK 172+200 DE LA C-37 FINS A LA

CONNEXIÓ AMB L´A-2. LA VALL D´EN BAS - LES PRESES - OLOT

CLAU: NG-02083-L4

PRESSUPOST * Pàg.: 23

Subactivitat 01 OBRA MECÀNICA

1 JTG3U008 U Jornada de verificació de la documentació de l'assaig de combustió,
densitat de fums i desprendiment d'halògens de cables de BT segons
normes UNE 20427, UNE 20431, UNE 20432, UNE 21022, UNE 21089,
UNE 21123, UNE 21143, UNE-EN 50267 i UNE 21313 (P - 22)

685,98 0,000 0,00

2 JTG3U002 U Jornada de verificació de la documentació de l'assaig de cables de BT
segons normes UNE 20427, UNE 20431, UNE 20432, UNE 21022, UNE
21089, UNE 21123, UNE 21143, UNE-EN 50267 i UNE 21313 (P - 16)

685,98 0,000 0,00

3 JTG3U00A U Jornada o fracció personal tècnic revisió i supervisió de l'assaig
d'elements per a fixació de cables i emissió d'informe per quadruplicat
segons normes IEC 695-2, REBT i d'acord amb el plec de prescripcions
tècniques i la memòria de qualitat (P - 24)

685,98 0,000 0,00

4 JTG1U001 U Jornada o fracció de personal tècnic en la recepció i la supervisió de
l'assaig de quadre elèctric i cofret de maniobra, comptatge i protecció i
emissió d'informe per quadruplicat segons normes UNE-EN 60947-2,
UNE-EN 60947-4-1, UNE-EN 60898, UNE 20383, REBT i d'acord amb el
plec presc.tèc. i mem qualitat (P - 10)

685,98 0,000 0,00

5 JTG3U009 U Jornada de verificació de la documentació de l'assaig de cables
(escalfament i sobrecàrrega permanent) de quadre elèctric i cofret de
maniobra comptatge i protecció i emissió d'informe per quadruplicat
segons normes UNE-EN 60947-2, UNE-EN 60947-4-1, UNE-EN 60898,
UNE 20383, REBT i plec i memòria de qualitat (P - 23)

685,98 0,000 0,00

TOTAL Subactivitat 01.04.05.01.02.01 0,00

Obra 01 NG-02083 CQ

Capítol 04 LOT 4

Obra elemental 05 TRAM 5. OLOT-CENTRE-A-26

Capítol (1) 01 OBRES COMPLEMENTARIES

Activitat 03 INSTAL·LACIÓ ELÉCTRICA

Subactivitat 01 OBRA MECÀNICA

1 JTG3U002 U Jornada de verificació de la documentació de l'assaig de cables de BT
segons normes UNE 20427, UNE 20431, UNE 20432, UNE 21022, UNE
21089, UNE 21123, UNE 21143, UNE-EN 50267 i UNE 21313 (P - 16)

685,98 0,000 0,00

2 JTG2U004 U Jornada o fracció de personal tècnic en la recepció i supervisió de l'assaig
de safates metàl.liques per canalitzacions i emissió d'informe per
quadruplicat segons normes UNE 36130, DIN 7168 i d'acord amb el plec
de prescripcions tècniques i la memòria de qualitat (P - 11)

685,98 0,000 0,00

3 JTG2U005 U Assaig de continuitat elèctrica en instal.lació de safates metàl.liques per
canalitzacions i emissió d'informe per quadruplicat segons normes DIN
7168, REBT i d'acord amb el plec de prescripcions tècniques i la memòria
de qualitat (P - 12)

685,98 0,000 0,00

4 JTG3U00A U Jornada o fracció personal tècnic revisió i supervisió de l'assaig
d'elements per a fixació de cables i emissió d'informe per quadruplicat
segons normes IEC 695-2, REBT i d'acord amb el plec de prescripcions
tècniques i la memòria de qualitat (P - 24)

685,98 0,000 0,00

5 JTG3U008 U Jornada de verificació de la documentació de l'assaig de combustió,
densitat de fums i desprendiment d'halògens de cables de BT segons
normes UNE 20427, UNE 20431, UNE 20432, UNE 21022, UNE 21089,
UNE 21123, UNE 21143, UNE-EN 50267 i UNE 21313 (P - 22)

685,98 0,000 0,00

6 JTG2U006 U Jornada o fracció de personal tècnic en la recepció i supervisió de l'
assaig de tubs rígids per canalitzacions i emissió d'informe per

685,98 0,000 0,00

EUR



CONTROL DE QUALITAT. VARIANT DE LES PRESES I D´OLOT. DES DEL PK 172+200 DE LA C-37 FINS A LA

CONNEXIÓ AMB L´A-2. LA VALL D´EN BAS - LES PRESES - OLOT

CLAU: NG-02083-L4

PRESSUPOST * Pàg.: 24

quadruplicat segons normes UNE 20324, DIN 7168, DIN 40430, DIN
49020, IEC 695-2 i d'acord amb el plec de presc. tècniques i la memòria
de qualitat assaig de tubs rígids per canalitzacions i emissió d'informe per
quadruplicat segons normes UNE 20324, DIN 7168, DIN 40430, DIN
49020, IEC 695-2 i d'acord amb el plec de presc. tècniques i la memòria
de qualitat (P - 13)

7 JTG2U007 U Assaig de continuitat elèctrica en instal.lació de tubs metàl.lics rígids per
canalitzacions i emissió d'informe per quadruplicat segons normes DIN
7168, DIN 40430, REBT i d'acord amb el plec de prescripcions tècniques
i la memòria de qualitat (P - 14)

685,98 0,000 0,00

TOTAL Subactivitat 01.04.05.01.03.01 0,00

Obra 01 NG-02083 CQ

Capítol 04 LOT 4

Obra elemental 06 TRAM 6. LES PRESES NORD-ROTONDA C-152

Capítol (1) 01 OBRES COMPLEMENTARIES

Activitat 01 ENLLUMENAT PÚBLIC

Subactivitat 01 OBRA MECÀNICA

1 JTG3U00A U Jornada o fracció personal tècnic revisió i supervisió de l'assaig
d'elements per a fixació de cables i emissió d'informe per quadruplicat
segons normes IEC 695-2, REBT i d'acord amb el plec de prescripcions
tècniques i la memòria de qualitat (P - 24)

685,98 0,000 0,00

2 JTG3U009 U Jornada de verificació de la documentació de l'assaig de cables
(escalfament i sobrecàrrega permanent) de quadre elèctric i cofret de
maniobra comptatge i protecció i emissió d'informe per quadruplicat
segons normes UNE-EN 60947-2, UNE-EN 60947-4-1, UNE-EN 60898,
UNE 20383, REBT i plec i memòria de qualitat (P - 23)

685,98 0,000 0,00

3 JTG1U001 U Jornada o fracció de personal tècnic en la recepció i la supervisió de
l'assaig de quadre elèctric i cofret de maniobra, comptatge i protecció i
emissió d'informe per quadruplicat segons normes UNE-EN 60947-2,
UNE-EN 60947-4-1, UNE-EN 60898, UNE 20383, REBT i d'acord amb el
plec presc.tèc. i mem qualitat (P - 10)

685,98 0,000 0,00

4 JTG3U008 U Jornada de verificació de la documentació de l'assaig de combustió,
densitat de fums i desprendiment d'halògens de cables de BT segons
normes UNE 20427, UNE 20431, UNE 20432, UNE 21022, UNE 21089,
UNE 21123, UNE 21143, UNE-EN 50267 i UNE 21313 (P - 22)

685,98 0,000 0,00

5 JTG3U002 U Jornada de verificació de la documentació de l'assaig de cables de BT
segons normes UNE 20427, UNE 20431, UNE 20432, UNE 21022, UNE
21089, UNE 21123, UNE 21143, UNE-EN 50267 i UNE 21313 (P - 16)

685,98 0,000 0,00

TOTAL Subactivitat 01.04.06.01.01.01 0,00

Obra 01 NG-02083 CQ

Capítol 04 LOT 4

Obra elemental 07 TRAM 7. OLOT OEST-NUCLI_URBÀ

Capítol (1) 01 OBRES COMPLEMENTARIES

Activitat 01 ENLLUMENAT PÚBLIC

Subactivitat 01 OBRA MECÀNICA

1 JTG3U008 U Jornada de verificació de la documentació de l'assaig de combustió,
densitat de fums i desprendiment d'halògens de cables de BT segons
normes UNE 20427, UNE 20431, UNE 20432, UNE 21022, UNE 21089,

685,98 0,000 0,00

EUR



CONTROL DE QUALITAT. VARIANT DE LES PRESES I D´OLOT. DES DEL PK 172+200 DE LA C-37 FINS A LA
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UNE 21123, UNE 21143, UNE-EN 50267 i UNE 21313 (P - 22)

2 JTG3U002 U Jornada de verificació de la documentació de l'assaig de cables de BT
segons normes UNE 20427, UNE 20431, UNE 20432, UNE 21022, UNE
21089, UNE 21123, UNE 21143, UNE-EN 50267 i UNE 21313 (P - 16)

685,98 0,000 0,00

3 JTG1U001 U Jornada o fracció de personal tècnic en la recepció i la supervisió de
l'assaig de quadre elèctric i cofret de maniobra, comptatge i protecció i
emissió d'informe per quadruplicat segons normes UNE-EN 60947-2,
UNE-EN 60947-4-1, UNE-EN 60898, UNE 20383, REBT i d'acord amb el
plec presc.tèc. i mem qualitat (P - 10)

685,98 0,000 0,00

4 JTG3U009 U Jornada de verificació de la documentació de l'assaig de cables
(escalfament i sobrecàrrega permanent) de quadre elèctric i cofret de
maniobra comptatge i protecció i emissió d'informe per quadruplicat
segons normes UNE-EN 60947-2, UNE-EN 60947-4-1, UNE-EN 60898,
UNE 20383, REBT i plec i memòria de qualitat (P - 23)

685,98 0,000 0,00

5 JTG3U00A U Jornada o fracció personal tècnic revisió i supervisió de l'assaig
d'elements per a fixació de cables i emissió d'informe per quadruplicat
segons normes IEC 695-2, REBT i d'acord amb el plec de prescripcions
tècniques i la memòria de qualitat (P - 24)

685,98 0,000 0,00

TOTAL Subactivitat 01.04.07.01.01.01 0,00

(*) Branques incompletes

EUR


