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Obra 01 NG-02083 CQ
Capitol 04 LOT 4
Obra elemental 01 TRAM 1. ROTONDA C-37- ROTONDA XENACS
Capitol (1) 01 OBRES COMPLEMENTARIES
Activitat 01 CANALITZACIO FIBRA OPTICA (TUNEL)
Subactivitat 01 OBRA MECANICA
NUM. COD0| UA DESCRIPCIO PREL AMIDAMENT IMPCRT
1 JTG3U005 U Jornada de verificacié de la documentacié de l'assaig de cables de fibra 685,98 0,000 0,00
optica de comunicacions segons normes UNE 20427, UNE 20431, UNE
20432, UNE 21143, UNE-EN 50267 (P - 19)
TOTAL  Subactivitat 01.04.01.01.01.01 0,00
Obra 01 NG-02083 CQ
Capitol 04 LOT 4
Obra elemental 01 TRAM 1. ROTONDA C-37- ROTONDA XENACS
Capitol (1) 01 OBRES COMPLEMENTARIES
Activitat 02 CANALITZACIO FIBRA OPTICA (XARXA TRONCAL)
Subactivitat 01 OBRA MECANICA
NUM. COD| UA DESCRIFCIO PREL AMIDAMENT IMPCRT
1 JTG3U005 U Jornada de verificacié de la documentacié de l'assaig de cables de fibra 685,98 0,000 0,00
optica de comunicacions segons normes UNE 20427, UNE 20431, UNE
20432, UNE 21143, UNE-EN 50267 (P - 19)
TOTAL  Subactivitat 01.04.01.01.02.01 0,00
Obra 01 NG-02083 CQ
Capitol 04 LOT 4
Obra elemental 01 TRAM 1. ROTONDA C-37- ROTONDA XENACS
Capitol (1) 01 OBRES COMPLEMENTARIES
Activitat 03 ENLLUMENAT PUBLIC
Subactivitat 01 OBRA MECANICA
NUM. COD| UA DESCRIFCIO PREL AMIDAMENT IMPCRT
1 JTG1U001 U Jornada o fraccié de personal técnic en la recepcid i la supervisio de 685,98 2,000 1.371,96
I'assaig de quadre eléctric i cofret de maniobra, comptatge i proteccié i
emissié d'informe per quadruplicat segons normes UNE-EN 60947-2,
UNE-EN 60947-4-1, UNE-EN 60898, UNE 20383, REBT i d'acord amb el
plec presc.tec. i mem qualitat (P - 10)
2 JTG3U002 U Jornada de verificacio de la documentacio de l'assaig de cables de BT 685,98 0,000 0,00
segons normes UNE 20427, UNE 20431, UNE 20432, UNE 21022, UNE
21089, UNE 21123, UNE 21143, UNE-EN 50267 i UNE 21313 (P - 16)
3 JTG3U009 U Jornada de verificacid6 de la documentacié de l'assaig de cables 685,98 1,000 685,98
(escalfament i sobrecarrega permanent) de quadre electric i cofret de
maniobra comptatge i proteccié i emissié d'informe per quadruplicat
segons normes UNE-EN 60947-2, UNE-EN 60947-4-1, UNE-EN 60898,
UNE 20383, REBT i plec i memoria de qualitat (P - 23)
4 JTG3U008 U Jornada de verificacié de la documentacié de l'assaig de combustio, 685,98 0,000 0,00

densitat de fums i desprendiment d'haldgens de cables de BT segons
normes UNE 20427, UNE 20431, UNE 20432, UNE 21022, UNE 21089,
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UNE 21123, UNE 21143, UNE-EN 50267 i UNE 21313 (P - 22)
TOTAL  Subactivitat 01.04.01.01.03.01 2.057,94
Obra 01 NG-02083 CQ
Capitol 04 LOT 4
Obra elemental 02 TRAM 2. ROTONDA XENACS-LES PRESES NORD
Capitol (1) 01 TUNEL DE VERNTALLAT
Activitat 01 INSTAL-LACIONS
Subactivitat 02 MITJA TENSIO
NUM. COD| UA DESCRIFCIO PREL AMIDAMENT IMPCRT
1 JGVHOHO1 u Jornada fraccio de proves finals dels centres de transformacié de la 685,98 0,000 0,00
instal-lacio electrica, realitzacié de les proves segons les exigéncies del
Projecte i el REBT, incloent el desplagament, les comprovacions i
I'emissié de la part proporcional de I'informe final de proves corresponent.
(P-9)
2 JTG3U007 U Jornada de verificacio de la documentacio de l'assaig de combustio, 685,98 4,000 2.743,92
densitat de fums i desprendiment d'halogens de cables de MT segons
normes UNE 20427, UNE 20431, UNE 20432, UNE 21022, UNE 21089,
UNE 21123, UNE 21143, UNE-EN 50267 i UNE 21313 (P - 21)
3 JGVH8HO1 u Jornada o fraccid d'inspeccié durant l'execucié dels centres de 685,98 0,000 0,00
transformacié de les instal‘lacions eléctriques, segons les exigéncies del
Projecte i el REBT, de com a minim els segiients elements i parametres:
Equip de transformacié senzill ifo doble (caracteristiques, connexions,
ancoratge, disposicio de les cel-les i col-locacid), linia de posada a terra
de les masses metal-liques i del neutre (caracteristiques dels conductors,
disposicié i connexid) i acondicionament del local del centre de
transformacié  (instal-laci6  d'enllumenat, interruptors, arquetes i
dimensions). Incloent el desplagament, la inspeccio i I'emissié del informe
corresponent. (P - 8)
4 JTG3U001 U Jornada de verificaci6é de la documentacié de l'assaig de cables de MT 685,98 4,000 2.743,92
segons normes UNE 20427, UNE 20431, UNE 20432, UNE 21022, UNE
21089, UNE 21123, UNE 21143, UNE-EN 50267 i UNE 21313 (P - 15)
TOTAL  Subactivitat 01.04.02.01.01.02 5.487,84
Obra 01 NG-02083 CQ
Capitol 04 LOT 4
Obra elemental 02 TRAM 2. ROTONDA XENACS-LES PRESES NORD
Capitol (1) 01 TUNEL DE VERNTALLAT
Activitat 01 INSTAL-LACIONS
Subactivitat 03 BAIXA TENSIO
NUM. COD| UA DESCRIFCIO PREL AMIDAMENT IMPCRT
1 JTG3U008 U Jornada de verificacio de la documentacié de l'assaig de combustio, 685,98 0,000 0,00
densitat de fums i desprendiment d'halogens de cables de BT segons
normes UNE 20427, UNE 20431, UNE 20432, UNE 21022, UNE 21089,
UNE 21123, UNE 21143, UNE-EN 50267 i UNE 21313 (P - 22)
2 JTG3U002 U Jornada de verificacié de la documentacié de I'assaig de cables de BT 685,98 0,000 0,00
segons normes UNE 20427, UNE 20431, UNE 20432, UNE 21022, UNE
21089, UNE 21123, UNE 21143, UNE-EN 50267 i UNE 21313 (P - 16)
3 JTG2U007 U Assaig de continuitat eléctrica en instal.lacid de tubs metal.lics rigids per 685,98 0,000 0,00

canalitzacions i emissié d'informe per quadruplicat segons normes DIN
7168, DIN 40430, REBT i d'acord amb el plec de prescripcions técniques
i la memoria de qualitat (P - 14)
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4 JTG2U005 U Assaig de continuitat eléctrica en instal.lacié de safates metal.liques per 685,98 1,000 685,98
canalitzacions i emissio d'informe per quadruplicat segons normes DIN
7168, REBT i d'acord amb el plec de prescripcions técniques i la memoria
de qualitat (P - 12)
5 JTG2U006 U Jornada o fraccio de personal técnic en la recepcio i supervisié de I' 685,98 0,000 0,00
assaig de tubs rigids per canalitzacions i emissid6 dinforme per
quadruplicat segons normes UNE 20324, DIN 7168, DIN 40430, DIN
49020, IEC 695-2 i d'acord amb el plec de presc. técniques i la memoria
de qualitat assaig de tubs rigids per canalitzacions i emissié d'informe per
quadruplicat segons normes UNE 20324, DIN 7168, DIN 40430, DIN
49020, IEC 695-2 i d'acord amb el plec de presc. técniques i la memoria
de qualitat (P - 13)
6 JTG2U004 U Jornada o fraccié de personal técnic en la recepci6 i supervisié de I'assaig 685,98 1,000 685,98
de safates metalliques per canalitzacions i emissid d'informe per
quadruplicat segons normes UNE 36130, DIN 7168 i d'acord amb el plec
de prescripcions técniques i la memoria de qualitat (P - 11)
7 JTG3UO0A U Jornada o fraccié personal tecnic revisio i supervisio6 de l'assaig 685,98 0,000 0,00
d'elements per a fixacié de cables i emissié d'informe per quadruplicat
segons normes |EC 695-2, REBT i d'acord amb el plec de prescripcions
técniques i la memoria de qualitat (P - 24)
TOTAL  Subactivitat 01.04.02.01.01.03 1.371,96
Obra 01 NG-02083 CQ
Capitol 04 LOT 4
Obra elemental 02 TRAM 2. ROTONDA XENACS-LES PRESES NORD
Capitol (1) 01 TUNEL DE VERNTALLAT
Activitat 01 INSTAL-LACIONS
Subactivitat 04 ENLLUMENAT
NUM. COD| UA DESCRIFCIO PREL AMIDAMENT IMPCRT
1 JTG3U002 U Jornada de verificacié de la documentacié de I'assaig de cables de BT 685,98 0,000 0,00
segons normes UNE 20427, UNE 20431, UNE 20432, UNE 21022, UNE
21089, UNE 21123, UNE 21143, UNE-EN 50267 i UNE 21313 (P - 16)
2 JTG3U008 U Jornada de verificacié de la documentacié de l'assaig de combustio, 685,98 0,000 0,00
densitat de fums i desprendiment d'haldgens de cables de BT segons
normes UNE 20427, UNE 20431, UNE 20432, UNE 21022, UNE 21089,
UNE 21123, UNE 21143, UNE-EN 50267 i UNE 21313 (P - 22)
3 JTHEUO001 u Assaig de llums d'emergéncia segons la norma UNE 20392 i UNE-EN 685,98 0,000 0,00
60598-2-22 (P - 26)
4 JTHAU003 u Prova funcional de llums d'emergéncia segons la norma UNE 20392 i 97,53 0,000 0,00
UNE-EN 60598-2-22 (P - 25)
TOTAL  Subactivitat 01.04.02.01.01.04 0,00
Obra 01 NG-02083 CQ
Capitol 04 LOT 4
Obra elemental 02 TRAM 2. ROTONDA XENACS-LES PRESES NORD
Capitol (1) 01 TUNEL DE VERNTALLAT
Activitat 01 INSTAL-LACIONS
Subactivitat 05 VENTILACIO
NUM. COD| UA DESCRIFCIO PREL AMIDAMENT IMPCRT
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1 JTVEU003 U Jornada o fraccié de personal tecnic en la recepcié i la supervisié de 685,98 8,000 5.487,84
I'assaig d'accessoris de sistema de ventilacié (conductes, comportes i
reixes) i emissié d'informe per quadruplicat segons normes UNE 23802,
DIN 4102, DIN 7168 i d'acord amb el plec de prescripcions técniques i la
memoria de qualitat (P - 27)
2 JTVEU004 U Prova funcional d'actuacié de comportes tallafoc i emissié d'informe per 153,61 7,000 1.075,27
quadruplicat d'acord amb el plec de prescripcions técniques i la memoria
de qualitat (P - 28)
TOTAL  Subactivitat 01.04.02.01.01.05 6.563,11
Obra 01 NG-02083 CQ
Capitol 04 LOT 4
Obra elemental 02 TRAM 2. ROTONDA XENACS-LES PRESES NORD
Capitol (1) 01 TUNEL DE VERNTALLAT
Activitat 01 INSTAL-LACIONS
Subactivitat 06 ESTACIONS D'EMERGENCIA
NUM. CODI UA DESCRIFCIO PREL AMIDAMENT IMPCRT
1 JTG3U002 U Jornada de verificacio de la documentacio de I'assaig de cables de BT 685,98 0,000 0,00
segons normes UNE 20427, UNE 20431, UNE 20432, UNE 21022, UNE
21089, UNE 21123, UNE 21143, UNE-EN 50267 i UNE 21313 (P - 16)
2 JTG3U008 U Jornada de verificacié de la documentacié de l'assaig de combustio, 685,98 0,000 0,00
densitat de fums i desprendiment d'haldgens de cables de BT segons
normes UNE 20427, UNE 20431, UNE 20432, UNE 21022, UNE 21089,
UNE 21123, UNE 21143, UNE-EN 50267 i UNE 21313 (P - 22)
TOTAL  Subactivitat 01.04.02.01.01.06 0,00
Obra 01 NG-02083 CQ
Capitol 04 LOT 4
Obra elemental 02 TRAM 2. ROTONDA XENACS-LES PRESES NORD
Capitol (1) 01 TUNEL DE VERNTALLAT
Activitat 01 INSTAL-LACIONS
Subactivitat 07 SENYALITACIO D'EMERGENCIA | EQUIPS
NUM. CODI UA DESCRIFCIO PREL AMIDAMENT IMPCRT
1 JTG3U002 U Jornada de verificacié de la documentacié de I'assaig de cables de BT 685,98 0,000 0,00
segons normes UNE 20427, UNE 20431, UNE 20432, UNE 21022, UNE
21089, UNE 21123, UNE 21143, UNE-EN 50267 i UNE 21313 (P - 16)
2 JTG3U008 U Jornada de verificacié de la documentacié de l'assaig de combustio, 685,98 0,000 0,00
densitat de fums i desprendiment d'haldgens de cables de BT segons
normes UNE 20427, UNE 20431, UNE 20432, UNE 21022, UNE 21089,
UNE 21123, UNE 21143, UNE-EN 50267 i UNE 21313 (P - 22)
TOTAL  Subactivitat 01.04.02.01.01.07 0,00

Obra

Capitol

Obra elemental
Capitol (1)
Activitat

01 NG-02083 CQ

04 LOT 4

02 TRAM 2. ROTONDA XENACS-LES PRESES NORD
01 TUNEL DE VERNTALLAT

01 INSTAL-LACIONS
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Subactivitat 08 DETECCIO AUTOMATICA INCIDENCIES | VIDEOVIGILANCIA

NUM. CODI| UA DESCRIFCIO PREL AMIDAMENT IMPCRT
1 JTG3U008 U Jornada de verificacié de la documentacié de l'assaig de combustio, 685,98 0,000 0,00

densitat de fums i desprendiment d'haldgens de cables de BT segons
normes UNE 20427, UNE 20431, UNE 20432, UNE 21022, UNE 21089,
UNE 21123, UNE 21143, UNE-EN 50267 i UNE 21313 (P - 22)

2 JTG3U003 U Jornada de verificacié de la documentacié de recepcié i assaig de cables 685,98 2,000 1.371,96
de parells de comunicacions segons normes UNE 20427, UNE 20431,
UNE 20432, UNE 21022, UNE 21089, UNE 21123, UNE 21143, UNE-EN
50267 i UNE 21313 (P - 17)

3 JTG3U002 U Jornada de verificacio de la documentacio de l'assaig de cables de BT 685,98 0,000 0,00
segons normes UNE 20427, UNE 20431, UNE 20432, UNE 21022, UNE
21089, UNE 21123, UNE 21143, UNE-EN 50267 i UNE 21313 (P - 16)

TOTAL  Subactivitat 01.04.02.01.01.08 1.371,96

Obra 01 NG-02083 CQ

Capitol 04 LOT 4

Obra elemental 02 TRAM 2. ROTONDA XENACS-LES PRESES NORD

Capitol (1) 01 TUNEL DE VERNTALLAT

Activitat 01 INSTAL-LACIONS

Subactivitat 09 COMUNICACIONS

NUM. CODI UA DESCRIFCIO PREL AMIDAMENT IMPCRT
1 JTG2U006 U Jornada o fraccié de personal tecnic en la recepci6 i supervisio de I' 685,98 0,000 0,00

assaig de tubs rigids per canalitzacions i emissi¢ dinforme per
quadruplicat segons normes UNE 20324, DIN 7168, DIN 40430, DIN
49020, IEC 695-2 i d'acord amb el plec de presc. técniques i la memoria
de qualitat assaig de tubs rigids per canalitzacions i emissié d'informe per
quadruplicat segons normes UNE 20324, DIN 7168, DIN 40430, DIN
49020, IEC 695-2 i d'acord amb el plec de presc. técniques i la memoria
de qualitat (P - 13)

2 JTG3U003 U Jornada de verificacié de la documentacié de recepcié i assaig de cables 685,98 5,000 3.429,90
de parells de comunicacions segons normes UNE 20427, UNE 20431,
UNE 20432, UNE 21022, UNE 21089, UNE 21123, UNE 21143, UNE-EN
50267 i UNE 21313 (P - 17)

3 JTG2U007 U Assaig de continuitat eléctrica en instal.lacid de tubs metal.lics rigids per 685,98 0,000 0,00
canalitzacions i emissi6 d'informe per quadruplicat segons normes DIN
7168, DIN 40430, REBT i d'acord amb el plec de prescripcions técniques
i la memoria de qualitat (P - 14)

4 JTG3U008 U Jornada de verificacié de la documentacié de l'assaig de combustio, 685,98 0,000 0,00
densitat de fums i desprendiment d'haldgens de cables de BT segons
normes UNE 20427, UNE 20431, UNE 20432, UNE 21022, UNE 21089,
UNE 21123, UNE 21143, UNE-EN 50267 i UNE 21313 (P - 22)

5 JTG3U005 U Jornada de verificacié de la documentacié de I'assaig de cables de fibra 685,98 0,000 0,00
optica de comunicacions segons normes UNE 20427, UNE 20431, UNE
20432, UNE 21143, UNE-EN 50267 (P - 19)

6 JTG2U004 U Jornada o fracci6 de personal técnic en la recepci6 i supervisié de l'assaig 685,98 1,000 685,98
de safates metalliques per canalitzacions i emissio d'informe per
quadruplicat segons normes UNE 36130, DIN 7168 i d'acord amb el plec
de prescripcions técniques i la memdria de qualitat (P - 11)

7 JTG2U005 U Assaig de continuitat eléctrica en instal.laci6 de safates metal.liques per 685,98 1,000 685,98
canalitzacions i emissi6 d'informe per quadruplicat segons normes DIN
7168, REBT i d'acord amb el plec de prescripcions tecniques i la memaria
de qualitat (P - 12)
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8 JTG3UO0A Jornada o fraccié personal tecnic revisio i supervisi6 de l'assaig 685,98 0,000 0,00
d'elements per a fixacié de cables i emissi6 d'informe per quadruplicat
segons normes |EC 695-2, REBT i d'acord amb el plec de prescripcions
técniques i la memoria de qualitat (P - 24)
9 JTG3U002 Jornada de verificacio de la documentacio de l'assaig de cables de BT 685,98 0,000 0,00
segons normes UNE 20427, UNE 20431, UNE 20432, UNE 21022, UNE
21089, UNE 21123, UNE 21143, UNE-EN 50267 i UNE 21313 (P - 16)
TOTAL  Subactivitat 01.04.02.01.01.09 4.801,86
Obra 01 NG-02083 CQ
Capitol 04 LOT 4
Obra elemental 02 TRAM 2. ROTONDA XENACS-LES PRESES NORD
Capitol (1) 01 TUNEL DE VERNTALLAT
Activitat 01 INSTAL-LACIONS
Subactivitat 1 DETECCIO | EXTINCIO D'INCENDIS
NUM. COD0| UA DESCRIPCIO PREL AMIDAMENT IMPCRT
1 JTVMUO002 Prova funcional de polsadors manuals d'alarma d'incendi i emissio 153,61 1,000 153,61
d'informe per quadruplicat segons normes UNE 23008 i d'acord amb el
plec de prescripcions técniques i la memdria de qualitat (P - 30)
2 JTG3U008 Jornada de verificacio de la documentacié de l'assaig de combustio, 685,98 0,000 0,00
densitat de fums i desprendiment d'halogens de cables de BT segons
normes UNE 20427, UNE 20431, UNE 20432, UNE 21022, UNE 21089,
UNE 21123, UNE 21143, UNE-EN 50267 i UNE 21313 (P - 22)
3 JTG3U002 Jornada de verificacié de la documentacié de I'assaig de cables de BT 685,98 0,000 0,00
segons normes UNE 20427, UNE 20431, UNE 20432, UNE 21022, UNE
21089, UNE 21123, UNE 21143, UNE-EN 50267 i UNE 21313 (P - 16)
4 JTVMUOO1 Prova funcional de detectors d'incendis i emissi6 d'informe per 219,40 3,000 658,20
quadruplicat segons normes UNE 23007-7 i d'acord amb el plec de
prescripcions tecniques i la memoria de qualitat (P - 29)
5 JTVMU003 Prova funcional de central de deteccié d'incendis i emissié dinforme per 131,65 0,000 0,00
quadruplicat segons normes UNE 23007 i d'acord amb el plec de
prescripcions tecniques i la memoria de qualitat (P - 31)
TOTAL  Subactivitat 01.04.02.01.01.11 811,81
Obra 01 NG-02083 CQ
Capitol 04 LOT 4
Obra elemental 02 TRAM 2. ROTONDA XENACS-LES PRESES NORD
Capitol (1) 01 TUNEL DE VERNTALLAT
Activitat 01 INSTAL-LACIONS
Subactivitat 12 DETECCIO LINIAL DE TEMPERATURA
NUM. COD| UA DESCRIFCIO PREL AMIDAMENT IMPCRT
1 JTG3U008 Jornada de verificacié de la documentacié de l'assaig de combustio, 685,98 0,000 0,00
densitat de fums i desprendiment d'haldgens de cables de BT segons
normes UNE 20427, UNE 20431, UNE 20432, UNE 21022, UNE 21089,
UNE 21123, UNE 21143, UNE-EN 50267 i UNE 21313 (P - 22)
2 JTG3U002 Jornada de verificacio de la documentacio de l'assaig de cables de BT 685,98 0,000 0,00
segons normes UNE 20427, UNE 20431, UNE 20432, UNE 21022, UNE
21089, UNE 21123, UNE 21143, UNE-EN 50267 i UNE 21313 (P - 16)
3 JTG2U007 Assaig de continuitat eléctrica en instal.lacié de tubs metal.lics rigids per 685,98 0,000 0,00

canalitzacions i emissi6 d'informe per quadruplicat segons normes DIN
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4 JTG2U006 U

5 JTG3U003 U

6 JTVMUOO1 U

7168, DIN 40430, REBT i d'acord amb el plec de prescripcions técniques
i la memoria de qualitat (P - 14)

Jornada o fraccio de personal técnic en la recepcio i supervisié de I'
assaig de tubs rigids per canalitzacions i emissid6 dinforme per
quadruplicat segons normes UNE 20324, DIN 7168, DIN 40430, DIN
49020, IEC 695-2 i d'acord amb el plec de presc. técniques i la memoria
de qualitat assaig de tubs rigids per canalitzacions i emissié d'informe per
quadruplicat segons normes UNE 20324, DIN 7168, DIN 40430, DIN
49020, IEC 695-2 i d'acord amb el plec de presc. técniques i la memoria
de qualitat (P - 13)

Jornada de verificacié de la documentacié de recepcié i assaig de cables
de parells de comunicacions segons normes UNE 20427, UNE 20431,
UNE 20432, UNE 21022, UNE 21089, UNE 21123, UNE 21143, UNE-EN
50267 i UNE 21313 (P - 17)

Prova funcional de detectors d'incendis i emissi6 d'informe per
quadruplicat segons normes UNE 23007-7 i d'acord amb el plec de
prescripcions tecniques i la memoria de qualitat (P - 29)

685,98

685,98

219,40

0,000

0,000

181,000

0,00

0,00

39.711,40

TOTAL  Subactivitat

01.04.02.01.01.12

39.711,40

Obra

Capitol

Obra elemental
Capitol (1)
Activitat

Subactivitat

NUM. GO0 A

01 NG-02083 CQ

04 LOT 4

02 TRAM 2. ROTONDA XENACS-LES PRESES NORD
01 TUNEL DE VERNTALLAT

01 INSTAL-LACIONS

13 MEGAFONIA | MISSATGERIA D'EMERGENCIA

DESCRIPCIO

PREL

AMIDAMENT

IMPCRT

1 JTG2U006 U

2 JTG2U007 U

3 JTG3U002 U

4 JTG3U008 U

Jornada o fraccio de personal técnic en la recepcio i supervisio de I
assaig de tubs rigids per canalitzacions i emissi6 dinforme per
quadruplicat segons normes UNE 20324, DIN 7168, DIN 40430, DIN
49020, IEC 695-2 i d'acord amb el plec de presc. técniques i la memoria
de qualitat assaig de tubs rigids per canalitzacions i emissié d'informe per
quadruplicat segons normes UNE 20324, DIN 7168, DIN 40430, DIN
49020, IEC 695-2 i d'acord amb el plec de presc. técniques i la memoria
de qualitat (P - 13)

Assaig de continuitat eléctrica en instal.lacid de tubs metal.lics rigids per
canalitzacions i emissio d'informe per quadruplicat segons normes DIN
7168, DIN 40430, REBT i d'acord amb el plec de prescripcions técniques
i la memoria de qualitat (P - 14)

Jornada de verificacio de la documentacio de I'assaig de cables de BT
segons normes UNE 20427, UNE 20431, UNE 20432, UNE 21022, UNE
21089, UNE 21123, UNE 21143, UNE-EN 50267 i UNE 21313 (P - 16)

Jornada de verificacié de la documentacié de l'assaig de combustio,
densitat de fums i desprendiment d'haldgens de cables de BT segons
normes UNE 20427, UNE 20431, UNE 20432, UNE 21022, UNE 21089,
UNE 21123, UNE 21143, UNE-EN 50267 i UNE 21313 (P - 22)

685,98

685,98

685,98

685,98

0,000

0,000

0,000

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL  Subactivitat

01.04.02.01.01.13

0,00

Obra

Capitol

Obra elemental
Capitol (1)
Activitat

Subactivitat

01 NG-02083 CQ

04 LOT 4

02 TRAM 2. ROTONDA XENACS-LES PRESES NORD
01 TUNEL DE VERNTALLAT

01 INSTAL-LACIONS

14 CONTROL DE TRANSIT

EUR
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NUM. COD0| UA DESCRIPCIO PREL AMIDAMENT IMPCRT
1 JTG3U002 U Jornada de verificacio de la documentacio de l'assaig de cables de BT 685,98 0,000 0,00

segons normes UNE 20427, UNE 20431, UNE 20432, UNE 21022, UNE
21089, UNE 21123, UNE 21143, UNE-EN 50267 i UNE 21313 (P - 16)

2 J0B2G103 u Determinacié de l'area de la secci6 recta transversal equivalent d'una 32,67 0,000 0,00
proveta d'acer per armar formigons, segons la norma UNE 36068 (P - 5)
3 JBA11505 U Jornada per a determinacid de la visibilitat nocturna mitjangant el 1.141,05 0,000 0,00

coeficient de retrorreflexié d'una marca vial en servei, segons la norma
UNE-EN 1436, amb equip puntual i sense incloure senyalitzaci6 ni mitjans
auxiliars (P - 6)

4 J0B28103 u Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a armar 20,73 1,000 20,73
formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 4)
5 J060770A U Mostreig, realitzacié de con d'Abrams, elaboracié de les provetes, cura, 114,62 3,000 343,86

recapcament i assaig a compressi¢ d'una série de cinc provetes
cilindriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN
12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P - 1)

6 JTG3U008 U Jornada de verificacié de la documentacié de l'assaig de combustio, 685,98 0,000 0,00
densitat de fums i desprendiment d'haldgens de cables de BT segons
normes UNE 20427, UNE 20431, UNE 20432, UNE 21022, UNE 21089,
UNE 21123, UNE 21143, UNE-EN 50267 i UNE 21313 (P - 22)

7 J0B21103 U Determinacié de I'adheréncia mitjangant la geometria de les corrugues de 94,98 1,000 94,98
les barres, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 2)
8 J0B25101 U Determinacié del limit elastic per a una deformacié romanent del 0.2%, 73,05 1,000 73,05

resisténcia a la traccio, allargament i estriccié d'una proveta d'acer per a
armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 3)

9 JBB1F916 U Jornada de mesura per determinar coordenades cromatiques i factor de 1.702,07 1,000 1.702,07
lluminancia beta segons la norma UNE-135352. (No inclou permisos ni
senyalitzacio) (P - 7)

10 JTG2U007 u Assaig de continuitat eléctrica en instal.lacié de tubs metal.lics rigids per 685,98 0,000 0,00
canalitzacions i emissi6 d'informe per quadruplicat segons normes DIN
7168, DIN 40430, REBT i d'acord amb el plec de prescripcions técniques
i la memoria de qualitat (P - 14)

11 JTG2U006 U Jornada o fraccié de personal técnic en la recepci6 i supervisio de I' 685,98 0,000 0,00

assaig de tubs rigids per canalitzacions i emissié dinforme per
quadruplicat segons normes UNE 20324, DIN 7168, DIN 40430, DIN
49020, IEC 695-2 i d'acord amb el plec de presc. técniques i la memoria
de qualitat assaig de tubs rigids per canalitzacions i emissié d'informe per
quadruplicat segons normes UNE 20324, DIN 7168, DIN 40430, DIN
49020, IEC 695-2 i d'acord amb el plec de presc. técniques i la memoria
de qualitat (P - 13)

TOTAL  Subactivitat 01.04.02.01.01.14 2.234,69

Obra 01 NG-02083 CQ

Capitol 04 LOT 4

Obra elemental 02 TRAM 2. ROTONDA XENACS-LES PRESES NORD

Capitol (1) 01 TUNEL DE VERNTALLAT

Activitat 01 INSTAL-LACIONS

Subactivitat 15 DETECCIO AMBIENTAL

NUM. COD0| UA DESCRIPCIO PREL AMIDAMENT IMPCRT
1 JTVMUO001 U Prova funcional de detectors d'incendis i emissié d'informe per 219,40 1,000 219,40

quadruplicat segons normes UNE 23007-7 i d'acord amb el plec de
prescripcions técniques i la memoria de qualitat (P - 29)

EUR
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TOTAL  Subactivitat 01.04.02.01.01.15 219,40
Obra 01 NG-02083 CQ
Capitol 04 LOT 4
Obra elemental 02 TRAM 2. ROTONDA XENACS-LES PRESES NORD
Capitol (1) 01 TUNEL DE VERNTALLAT
Activitat 01 INSTAL-LACIONS
Subactivitat 16 RADIOCOMUNICACIONS
NUM. COD0| UA DESCRIPCIO PREL AMIDAMENT IMPCRT
1 JTG3U008 U Jornada de verificacié de la documentacié de l'assaig de combustio, 685,98 0,000 0,00
densitat de fums i desprendiment d'haldgens de cables de BT segons
normes UNE 20427, UNE 20431, UNE 20432, UNE 21022, UNE 21089,
UNE 21123, UNE 21143, UNE-EN 50267 i UNE 21313 (P - 22)
2 JTG3U005 U Jornada de verificacié de la documentacié de l'assaig de cables de fibra 685,98 0,000 0,00
optica de comunicacions segons normes UNE 20427, UNE 20431, UNE
20432, UNE 21143, UNE-EN 50267 (P - 19)
3 JTG3U009 U Jornada de verificaci6 de la documentaci6 de l'assaig de cables 685,98 0,000 0,00
(escalfament i sobrecarrega permanent) de quadre eléctric i cofret de
maniobra comptatge i proteccié i emissié d'informe per quadruplicat
segons normes UNE-EN 60947-2, UNE-EN 60947-4-1, UNE-EN 60898,
UNE 20383, REBT i plec i memoria de qualitat (P - 23)
4 JTG1U001 U Jornada o fraccié de personal técnic en la recepcid i la supervisio de 685,98 1,000 685,98
I'assaig de quadre eléctric i cofret de maniobra, comptatge i proteccio i
emissio dinforme per quadruplicat segons normes UNE-EN 60947-2,
UNE-EN 60947-4-1, UNE-EN 60898, UNE 20383, REBT i d'acord amb el
plec presc.téc. i mem qualitat (P - 10)
5 JTG3U004 U Jornada de verificacié de la documentacié de l'assaig de cables coaxials 685,98 0,000 0,00
segons normes UNE 20427, UNE 20431, UNE 20432, UNE 21022, UNE
21143 i UNE-EN 50267 (P - 18)
6 JTG3U006 U Jornada de verificacio de la documentacié de I'assaig de cables radiants 685,98 0,000 0,00
segons normes UNE 20427, UNE 20431, UNE 20432, UNE 21022, UNE
21089, UNE 21143, UNE-EN 50267 (P - 20)
7 JTG3U002 U Jornada de verificacio de la documentacio de I'assaig de cables de BT 685,98 0,000 0,00
segons normes UNE 20427, UNE 20431, UNE 20432, UNE 21022, UNE
21089, UNE 21123, UNE 21143, UNE-EN 50267 i UNE 21313 (P - 16)
TOTAL  Subactivitat 01.04.02.01.01.16 685,98
Obra 01 NG-02083 CQ
Capitol 04 LOT 4
Obra elemental 02 TRAM 2. ROTONDA XENACS-LES PRESES NORD
Capitol (1) 02 OBRES COMPLEMENTARIES
Activitat 01 CANALITZACIO FIBRA OPTICA (TUNEL)
Subactivitat 01 OBRA MECANICA
NUM. COD0| UA DESCRIPCIO PREL AMIDAMENT IMPCRT
1 JTG3U005 U Jornada de verificacié de la documentacié de l'assaig de cables de fibra 685,98 0,000 0,00

optica de comunicacions segons normes UNE 20427, UNE 20431, UNE
20432, UNE 21143, UNE-EN 50267 (P - 19)

EUR
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TOTAL  Subactivitat 01.04.02.02.01.01 0,00

Obra 01 NG-02083 CQ

Capitol 04 LOT 4

Obra elemental 02 TRAM 2. ROTONDA XENACS-LES PRESES NORD

Capitol (1) 02 OBRES COMPLEMENTARIES

Activitat 02 CANALITZACIO FIBRA OPTICA (XARXA TRONCAL)

Subactivitat 01 OBRA MECANICA

NUM. CODI UA DESCRIFCIO PREL AMIDAMENT IMPCRT
1 JTG3U005 U Jornada de verificacié de la documentacié de l'assaig de cables de fibra 685,98 0,000 0,00

optica de comunicacions segons normes UNE 20427, UNE 20431, UNE
20432, UNE 21143, UNE-EN 50267 (P - 19)

TOTAL  Subactivitat 01.04.02.02.02.01 0,00

Obra 01 NG-02083 CQ

Capitol 04 LOT 4

Obra elemental 02 TRAM 2. ROTONDA XENACS-LES PRESES NORD

Capitol (1) 02 OBRES COMPLEMENTARIES

Activitat 03 ENLLUMENAT PUBLIC

Subactivitat 01 OBRA MECANICA

NUM. CODI UA DESCRIFCIO PREL AMIDAMENT IMPCRT
1 JTG3U008 U Jornada de verificacié de la documentacié de l'assaig de combustio, 685,98 0,000 0,00

densitat de fums i desprendiment d'haldgens de cables de BT segons
normes UNE 20427, UNE 20431, UNE 20432, UNE 21022, UNE 21089,
UNE 21123, UNE 21143, UNE-EN 50267 i UNE 21313 (P - 22)

2 JTG3U002 U Jornada de verificacio de la documentacio de I'assaig de cables de BT 685,98 0,000 0,00
segons normes UNE 20427, UNE 20431, UNE 20432, UNE 21022, UNE
21089, UNE 21123, UNE 21143, UNE-EN 50267 i UNE 21313 (P - 16)

3 JTG3UO0A U Jornada o fraccid personal técnic revisid i supervisid de ['assaig 685,98 0,000 0,00
d'elements per a fixacié de cables i emissid d'informe per quadruplicat
segons normes |IEC 695-2, REBT i d'acord amb el plec de prescripcions
técniques i la memoria de qualitat (P - 24)

TOTAL  Subactivitat 01.04.02.02.03.01 0,00

Obra 01 NG-02083 CQ

Capitol 04 LOT 4

Obra elemental 03 TRAM 3. LES PRESES NORD-OLOT OEST

Capitol (1) 01 TUNEL DE LA PINYA

Activitat 02 INSTAL-LACIONS

Subactivitat 01 MITJA TENSIO

NUM. CODI UA DESCRIFCIO PREL AMIDAMENT IMPCRT
1 JGVH8HO1 U Jornada o fraccid dinspeccid durant I'execucié dels centres de 685,98 1,000 685,98

transformaci6 de les instal-lacions eléctriques, segons les exigéncies del
Projecte i el REBT, de com a minim els segients elements i parametres:
Equip de transformaci6 senzill i/o doble (caracteristiques, connexions,
ancoratge, disposicio de les cel-les i collocacio), linia de posada a terra

EUR
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de les masses metal-liques i del neutre (caracteristiques dels conductors,
disposicié i connexid) i acondicionament del local del centre de
transformacié  (instal-laci6  d'enllumenat, interruptors, arquetes i
dimensions). Incloent el desplagament, la inspeccio i I'emissié del informe
corresponent. (P - 8)

2 JTG3U007 U Jornada de verificacié de la documentacié de l'assaig de combustio, 685,98 15,000 10.289,70
densitat de fums i desprendiment d'halogens de cables de MT segons
normes UNE 20427, UNE 20431, UNE 20432, UNE 21022, UNE 21089,
UNE 21123, UNE 21143, UNE-EN 50267 i UNE 21313 (P - 21)

3 JTG3U001 U Jornada de verificacio de la documentacié de l'assaig de cables de MT 685,98 15,000 10.289,70

segons normes UNE 20427, UNE 20431, UNE 20432, UNE 21022, UNE
21089, UNE 21123, UNE 21143, UNE-EN 50267 i UNE 21313 (P - 15)

Jornada fraccié de proves finals dels centres de transformacié de la 685,98 1,000 685,98
instal-lacio eléctrica, realitzacié de les proves segons les exigéncies del
Projecte i el REBT, incloent el desplacament, les comprovacions i
I'emissio de la part proporcional de linforme final de proves corresponent.

4 JGVHIHO1 U

(P-9)
TOTAL  Subactivitat 01.04.03.01.02.01 21.951,36
Obra 01 NG-02083 CQ
Capitol 04 LOT 4
Obra elemental 03 TRAM 3. LES PRESES NORD-OLOT OEST
Capitol (1) 01 TUNEL DE LA PINYA
Activitat 02 INSTAL-LACIONS
Subactivitat 02 BAIXA TENSIO
NUM. COD0| UA DESCRIPCIO PREL AMIDAMENT IMPCRT
1 JTG3U002 U Jornada de verificacio de la documentacio de I'assaig de cables de BT 685,98 1,000 685,98
segons normes UNE 20427, UNE 20431, UNE 20432, UNE 21022, UNE
21089, UNE 21123, UNE 21143, UNE-EN 50267 i UNE 21313 (P - 16)
2 JTG3U008 U Jornada de verificacio de la documentacié de l'assaig de combustio, 685,98 1,000 685,98
densitat de fums i desprendiment d'halogens de cables de BT segons
normes UNE 20427, UNE 20431, UNE 20432, UNE 21022, UNE 21089,
UNE 21123, UNE 21143, UNE-EN 50267 i UNE 21313 (P - 22)
3 JTG2U004 U Jornada o fraccié de personal técnic en la recepci6 i supervisié de I'assaig 685,98 8,000 5.487,84
de safates metalliques per canalitzacions i emissid d'informe per
quadruplicat segons normes UNE 36130, DIN 7168 i d'acord amb el plec
de prescripcions técniques i la memoria de qualitat (P - 11)
4 JTG2U005 U Assaig de continuitat eléctrica en instal.lacié de safates metal.liques per 685,98 8,000 5.487,84
canalitzacions i emissio d'informe per quadruplicat segons normes DIN
7168, REBT i d'acord amb el plec de prescripcions técniques i la memoria
de qualitat (P - 12)
5 JTG3UO0A U Jornada o fraccid personal técnic revisid i supervisid de ['assaig 685,98 1,000 685,98
d'elements per a fixacié de cables i emissid d'informe per quadruplicat
segons normes |IEC 695-2, REBT i d'acord amb el plec de prescripcions
técniques i la memoria de qualitat (P - 24)
6 JTG2U006 U Jornada o fraccié de personal tecnic en la recepci6 i supervisié de I' 685,98 2,000 1.371,96
assaig de tubs rigids per canalitzacions i emissié dinforme per
quadruplicat segons normes UNE 20324, DIN 7168, DIN 40430, DIN
49020, IEC 695-2 i d'acord amb el plec de presc. técniques i la memoria
de qualitat assaig de tubs rigids per canalitzacions i emissié d'informe per
quadruplicat segons normes UNE 20324, DIN 7168, DIN 40430, DIN
49020, IEC 695-2 i d'acord amb el plec de presc. técniques i la memoria
de qualitat (P - 13)
7 JTG2U007 U Assaig de continuitat eléctrica en instal.laci6 de tubs metal.lics rigids per 685,98 2,000 1.371,96

canalitzacions i emissi6 d'informe per quadruplicat segons normes DIN
7168, DIN 40430, REBT i d'acord amb el plec de prescripcions técniques
i la memoria de qualitat (P - 14)

EUR
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TOTAL  Subactivitat 01.04.03.01.02.02 15.777,54
Obra 01 NG-02083 CQ
Capitol 04 LOT 4
Obra elemental 03 TRAM 3. LES PRESES NORD-OLOT OEST
Capitol (1) 01 TUNEL DE LA PINYA
Activitat 02 INSTAL-LACIONS
Subactivitat 03 ENLLUMENAT
NUM. COD0| UA DESCRIPCIO PREL AMIDAMENT IMPCRT
1 JTG3U002 U Jornada de verificacié de la documentacié de I'assaig de cables de BT 685,98 0,000 0,00
segons normes UNE 20427, UNE 20431, UNE 20432, UNE 21022, UNE
21089, UNE 21123, UNE 21143, UNE-EN 50267 i UNE 21313 (P - 16)
2 JTHAU003 u Prova funcional de llums d'emergéncia segons la norma UNE 20392 i 97,53 1,000 97,53
UNE-EN 60598-2-22 (P - 25)
3 JTG3U008 U Jornada de verificacié de la documentacié de l'assaig de combustio, 685,98 0,000 0,00
densitat de fums i desprendiment d'haldgens de cables de BT segons
normes UNE 20427, UNE 20431, UNE 20432, UNE 21022, UNE 21089,
UNE 21123, UNE 21143, UNE-EN 50267 i UNE 21313 (P - 22)
4 JTHEU001 u Assaig de llums d'emergéncia segons la norma UNE 20392 i UNE-EN 685,98 1,000 685,98
60598-2-22 (P - 26)
TOTAL  Subactivitat 01.04.03.01.02.03 783,51
Obra 01 NG-02083 CQ
Capitol 04 LOT 4
Obra elemental 03 TRAM 3. LES PRESES NORD-OLOT OEST
Capitol (1) 01 TUNEL DE LA PINYA
Activitat 02 INSTAL-LACIONS
Subactivitat 04 VENTILACIO
NUM. COD| UA DESCRIFCIO PREL AMIDAMENT IMPCRT
1 JTVEU003 U Jornada o fraccié de personal tecnic en la recepcié i la supervisié de 685,98 13,000 8.917,74
I'assaig d'accessoris de sistema de ventilacié (conductes, comportes i
reixes) i emissié d'informe per quadruplicat segons normes UNE 23802,
DIN 4102, DIN 7168 i d'acord amb el plec de prescripcions técniques i la
memoria de qualitat (P - 27)
2 JTVEU004 U Prova funcional d'actuacié de comportes tallafoc i emissié d'informe per 153,61 14,000 2.150,54
quadruplicat d'acord amb el plec de prescripcions técniques i la memoria
de qualitat (P - 28)
TOTAL  Subactivitat 01.04.03.01.02.04 11.068,28
Obra 01 NG-02083 CQ
Capitol 04 LOT 4
Obra elemental 03 TRAM 3. LES PRESES NORD-OLOT OEST
Capitol (1) 01 TUNEL DE LA PINYA
Activitat 02 INSTAL-LACIONS
Subactivitat 05 ESTACIONS D'EMERGENCIA

EUR
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NUM. COD0| UA DESCRIPCIO PREL AMIDAMENT IMPCRT
1 JTG3U002 U Jornada de verificacio de la documentacio de l'assaig de cables de BT 685,98 0,000 0,00

segons normes UNE 20427, UNE 20431, UNE 20432, UNE 21022, UNE
21089, UNE 21123, UNE 21143, UNE-EN 50267 i UNE 21313 (P - 16)

2 JTG3U008 U Jornada de verificacio de la documentacié de l'assaig de combustio, 685,98 0,000 0,00
densitat de fums i desprendiment d'halogens de cables de BT segons
normes UNE 20427, UNE 20431, UNE 20432, UNE 21022, UNE 21089,
UNE 21123, UNE 21143, UNE-EN 50267 i UNE 21313 (P - 22)

TOTAL  Subactivitat 01.04.03.01.02.05 0,00

Obra 01 NG-02083 CQ

Capitol 04 LOT 4

Obra elemental 03 TRAM 3. LES PRESES NORD-OLOT OEST

Capitol (1) 01 TUNEL DE LA PINYA

Activitat 02 INSTAL-LACIONS

Subactivitat 06 SENYALITACIO D'EMERGENCIA | EQUIPS

NUM. COD| UA DESCRIFCIO PREL AMIDAMENT IMPCRT
1 JTG3U002 U Jornada de verificacio de la documentaci6 de l'assaig de cables de BT 685,98 0,000 0,00

segons normes UNE 20427, UNE 20431, UNE 20432, UNE 21022, UNE
21089, UNE 21123, UNE 21143, UNE-EN 50267 i UNE 21313 (P - 16)

2 JTG3U008 U Jornada de verificacié de la documentacié de l'assaig de combustio, 685,98 0,000 0,00
densitat de fums i desprendiment d'haldgens de cables de BT segons
normes UNE 20427, UNE 20431, UNE 20432, UNE 21022, UNE 21089,
UNE 21123, UNE 21143, UNE-EN 50267 i UNE 21313 (P - 22)

TOTAL  Subactivitat 01.04.03.01.02.06 0,00

Obra 01 NG-02083 CQ

Capitol 04 LOT 4

Obra elemental 03 TRAM 3. LES PRESES NORD-OLOT OEST

Capitol (1) 01 TUNEL DE LA PINYA

Activitat 02 INSTAL-LACIONS

Subactivitat 07 DETECCIO AUTOMATICA INCIDENCIES | VIDEOVIGILANCIA

NUM. CODI UA DESCRIFCIO PREL AMIDAMENT IMPCRT
1 JTG3U003 U Jornada de verificacié de la documentacié de recepcié i assaig de cables 685,98 7,000 4.801,86

de parells de comunicacions segons normes UNE 20427, UNE 20431,
UNE 20432, UNE 21022, UNE 21089, UNE 21123, UNE 21143, UNE-EN
50267 i UNE 21313 (P - 17)

2 JTG3U008 U Jornada de verificacio de la documentacié de l'assaig de combustio, 685,98 0,000 0,00
densitat de fums i desprendiment d'halogens de cables de BT segons
normes UNE 20427, UNE 20431, UNE 20432, UNE 21022, UNE 21089,
UNE 21123, UNE 21143, UNE-EN 50267 i UNE 21313 (P - 22)

3 JTG3U002 U Jornada de verificacié de la documentacié de I'assaig de cables de BT 685,98 0,000 0,00
segons normes UNE 20427, UNE 20431, UNE 20432, UNE 21022, UNE
21089, UNE 21123, UNE 21143, UNE-EN 50267 i UNE 21313 (P - 16)

TOTAL  Subactivitat 01.04.03.01.02.07 4.801,86
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Obra 01 NG-02083 CQ

Capitol 04 LOT 4

Obra elemental 03 TRAM 3. LES PRESES NORD-OLOT OEST

Capitol (1) 01 TUNEL DE LA PINYA

Activitat 02 INSTAL-LACIONS

Subactivitat 08 COMUNICACIONS

NUM. COD| UA DESCRIFCIO PREL AMIDAMENT IMPCRT
1 JTG3U003 U Jornada de verificacié de la documentacié de recepcié i assaig de cables 685,98 12,000 8.231,76

de parells de comunicacions segons normes UNE 20427, UNE 20431,
UNE 20432, UNE 21022, UNE 21089, UNE 21123, UNE 21143, UNE-EN
50267 i UNE 21313 (P - 17)

2 JTG2U005 U Assaig de continuitat eléctrica en instal.laci6 de safates metal.liques per 685,98 3,000 2.057,94
canalitzacions i emissi6 d'informe per quadruplicat segons normes DIN
7168, REBT i d'acord amb el plec de prescripcions tecniques i la memaria
de qualitat (P - 12)

3 JTG2U004 U Jornada o fraccié de personal técnic en la recepci6 i supervisié de I'assaig 685,98 3,000 2.057,94
de safates metalliques per canalitzacions i emissid d'informe per
quadruplicat segons normes UNE 36130, DIN 7168 i d'acord amb el plec
de prescripcions técniques i la memoria de qualitat (P - 11)

4 JTG2U006 U Jornada o fraccio de personal técnic en la recepcio i supervisié de I' 685,98 0,000 0,00

assaig de tubs rigids per canalitzacions i emissi6 dinforme per
quadruplicat segons normes UNE 20324, DIN 7168, DIN 40430, DIN
49020, IEC 695-2 i d'acord amb el plec de presc. técniques i la memoria
de qualitat assaig de tubs rigids per canalitzacions i emissié d'informe per
quadruplicat segons normes UNE 20324, DIN 7168, DIN 40430, DIN
49020, IEC 695-2 i d'acord amb el plec de presc. técniques i la memoria
de qualitat (P - 13)

5 JTG2U007 U Assaig de continuitat eléctrica en instal.lacid de tubs metal.lics rigids per 685,98 0,000 0,00
canalitzacions i emissio d'informe per quadruplicat segons normes DIN
7168, DIN 40430, REBT i d'acord amb el plec de prescripcions técniques
i la memoria de qualitat (P - 14)

6 JTG3UOOA U Jornada o fraccié personal tecnic revisio i supervisio6 de l'assaig 685,98 0,000 0,00
d'elements per a fixacié de cables i emissié d'informe per quadruplicat
segons normes |EC 695-2, REBT i d'acord amb el plec de prescripcions
técniques i la memoria de qualitat (P - 24)

7 JTG3U008 U Jornada de verificacio de la documentacié de l'assaig de combustio, 685,98 0,000 0,00
densitat de fums i desprendiment d'halogens de cables de BT segons
normes UNE 20427, UNE 20431, UNE 20432, UNE 21022, UNE 21089,
UNE 21123, UNE 21143, UNE-EN 50267 i UNE 21313 (P - 22)

8 JTG3U005 U Jornada de verificacié de la documentacié de l'assaig de cables de fibra 685,98 0,000 0,00
optica de comunicacions segons normes UNE 20427, UNE 20431, UNE
20432, UNE 21143, UNE-EN 50267 (P - 19)

9 JTG3U002 U Jornada de verificacié de la documentacié de I'assaig de cables de BT 685,98 0,000 0,00
segons normes UNE 20427, UNE 20431, UNE 20432, UNE 21022, UNE
21089, UNE 21123, UNE 21143, UNE-EN 50267 i UNE 21313 (P - 16)

TOTAL  Subactivitat 01.04.03.01.02.08 12.347,64
Obra 01 NG-02083 CQ

Capitol 04 LOT 4

Obra elemental 03 TRAM 3. LES PRESES NORD-OLOT OEST

Capitol (1) 01 TUNEL DE LA PINYA

Activitat 02 INSTAL-LACIONS

Subactivitat 10 DETECCIO | EXTINCIO D'INCENDIS
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NUM. COD0| UA DESCRIPCIO PREL AMIDAMENT IMPCRT
1 JTVMU002 U Prova funcional de polsadors manuals d'alarma d'incendi i emissié 153,61 4,000 614,44

d'informe per quadruplicat segons normes UNE 23008 i d'acord amb el
plec de prescripcions técniques i la memaria de qualitat (P - 30)

2 JTVMUO003 U Prova funcional de central de detecci6 dincendis i emissié d'informe per 131,65 1,000 131,65
quadruplicat segons normes UNE 23007 i d'acord amb el plec de
prescripcions técniques i la memoria de qualitat (P - 31)

3 JTG3U008 U Jornada de verificacio de la documentacié de l'assaig de combustio, 685,98 0,000 0,00
densitat de fums i desprendiment d'halogens de cables de BT segons
normes UNE 20427, UNE 20431, UNE 20432, UNE 21022, UNE 21089,
UNE 21123, UNE 21143, UNE-EN 50267 i UNE 21313 (P - 22)

4 JTG3U002 U Jornada de verificacio de la documentacio de l'assaig de cables de BT 685,98 0,000 0,00
segons normes UNE 20427, UNE 20431, UNE 20432, UNE 21022, UNE
21089, UNE 21123, UNE 21143, UNE-EN 50267 i UNE 21313 (P - 16)

5 JTVMUO001 U Prova funcional de detectors d'incendis i emissié d'informe per 219,40 11,000 2.413,40
quadruplicat segons normes UNE 23007-7 i d'acord amb el plec de
prescripcions técniques i la memoria de qualitat (P - 29)

TOTAL  Subactivitat 01.04.03.01.02.10 3.159,49

Obra 01 NG-02083 CQ

Capitol 04 LOT 4

Obra elemental 03 TRAM 3. LES PRESES NORD-OLOT OEST

Capitol (1) 01 TUNEL DE LA PINYA

Activitat 02 INSTAL-LACIONS

Subactivitat 11 DETECCIO LINIAL DE TEMPERATURA

NUM. CODI UA DESCRIFCIO PREL AMIDAMENT IMPCRT
1 JTG2U006 U Jornada o fraccié de personal tecnic en la recepci6 i supervisié de I' 685,98 1,000 685,98

assaig de tubs rigids per canalitzacions i emissi¢ dinforme per
quadruplicat segons normes UNE 20324, DIN 7168, DIN 40430, DIN
49020, IEC 695-2 i d'acord amb el plec de presc. técniques i la memoria
de qualitat assaig de tubs rigids per canalitzacions i emissié d'informe per
quadruplicat segons normes UNE 20324, DIN 7168, DIN 40430, DIN
49020, IEC 695-2 i d'acord amb el plec de presc. técniques i la memoria
de qualitat (P - 13)

2 JTG3U008 U Jornada de verificacio de la documentacié de l'assaig de combustio, 685,98 0,000 0,00
densitat de fums i desprendiment d'halogens de cables de BT segons
normes UNE 20427, UNE 20431, UNE 20432, UNE 21022, UNE 21089,
UNE 21123, UNE 21143, UNE-EN 50267 i UNE 21313 (P - 22)

3 JTVMUO001 U Prova funcional de detectors d'incendis i emissié d'informe per 219,40 583,000 127.910,20
quadruplicat segons normes UNE 23007-7 i d'acord amb el plec de
prescripcions técniques i la memoria de qualitat (P - 29)

4 JTG3U003 U Jornada de verificacié de la documentacié de recepcié i assaig de cables 685,98 2,000 1.371,96
de parells de comunicacions segons normes UNE 20427, UNE 20431,
UNE 20432, UNE 21022, UNE 21089, UNE 21123, UNE 21143, UNE-EN
50267 i UNE 21313 (P - 17)

5 JTG2U007 U Assaig de continuitat eléctrica en instal.lacid de tubs metal.lics rigids per 685,98 1,000 685,98
canalitzacions i emissio d'informe per quadruplicat segons normes DIN
7168, DIN 40430, REBT i d'acord amb el plec de prescripcions técniques
i la memoria de qualitat (P - 14)

6 JTG3U002 U Jornada de verificacio de la documentaci6 de I'assaig de cables de BT 685,98 0,000 0,00
segons normes UNE 20427, UNE 20431, UNE 20432, UNE 21022, UNE
21089, UNE 21123, UNE 21143, UNE-EN 50267 i UNE 21313 (P - 16)
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TOTAL  Subactivitat 01.04.03.01.02.11 130.654,12
Obra 01 NG-02083 CQ
Capitol 04 LOT 4
Obra elemental 03 TRAM 3. LES PRESES NORD-OLOT OEST
Capitol (1) 01 TUNEL DE LA PINYA
Activitat 02 INSTAL-LACIONS
Subactivitat 12 MEGAFONIA | MISSATGERIA D'EMERGENCIA
NUM. COD0| UA DESCRIPCIO PREL AMIDAMENT IMPCRT
1 JTG3U002 U Jornada de verificacié de la documentacié de I'assaig de cables de BT 685,98 0,000 0,00
segons normes UNE 20427, UNE 20431, UNE 20432, UNE 21022, UNE
21089, UNE 21123, UNE 21143, UNE-EN 50267 i UNE 21313 (P - 16)
2 JTG2U006 U Jornada o fraccio de personal técnic en la recepcio i supervisié de I' 685,98 0,000 0,00
assaig de tubs rigids per canalitzacions i emissid6 dinforme per
quadruplicat segons normes UNE 20324, DIN 7168, DIN 40430, DIN
49020, IEC 695-2 i d'acord amb el plec de presc. técniques i la memoria
de qualitat assaig de tubs rigids per canalitzacions i emissié d'informe per
quadruplicat segons normes UNE 20324, DIN 7168, DIN 40430, DIN
49020, IEC 695-2 i d'acord amb el plec de presc. técniques i la memoria
de qualitat (P - 13)
3 JTG2U007 U Assaig de continuitat eléctrica en instal.lacid de tubs metal.lics rigids per 685,98 0,000 0,00
canalitzacions i emissio d'informe per quadruplicat segons normes DIN
7168, DIN 40430, REBT i d'acord amb el plec de prescripcions técniques
i la memoria de qualitat (P - 14)
4 JTG3U008 U Jornada de verificacio de la documentacié de l'assaig de combustio, 685,98 0,000 0,00
densitat de fums i desprendiment d'halogens de cables de BT segons
normes UNE 20427, UNE 20431, UNE 20432, UNE 21022, UNE 21089,
UNE 21123, UNE 21143, UNE-EN 50267 i UNE 21313 (P - 22)
TOTAL  Subactivitat 01.04.03.01.02.12 0,00
Obra 01 NG-02083 CQ
Capitol 04 LOT 4
Obra elemental 03 TRAM 3. LES PRESES NORD-OLOT OEST
Capitol (1) 01 TUNEL DE LA PINYA
Activitat 02 INSTAL-LACIONS
Subactivitat 13 CONTROL DE TRANSIT
NUM. COD| UA DESCRIFCIO PREL AMIDAMENT IMPCRT
1 JTG3U002 U Jornada de verificacié de la documentacié de I'assaig de cables de BT 685,98 0,000 0,00
segons normes UNE 20427, UNE 20431, UNE 20432, UNE 21022, UNE
21089, UNE 21123, UNE 21143, UNE-EN 50267 i UNE 21313 (P - 16)
2 JTG3U008 U Jornada de verificacié de la documentacié de l'assaig de combustio, 685,98 0,000 0,00
densitat de fums i desprendiment d'haldgens de cables de BT segons
normes UNE 20427, UNE 20431, UNE 20432, UNE 21022, UNE 21089,
UNE 21123, UNE 21143, UNE-EN 50267 i UNE 21313 (P - 22)
3 JBB1F916 U Jornada de mesura per determinar coordenades cromatiques i factor de 1.702,07 0,000 0,00
lluminancia beta segons la norma UNE-135352. (No inclou permisos ni
senyalitzacio) (P - 7)
4 JTG2U006 U Jornada o fraccio de personal técnic en la recepcio i supervisié de I' 685,98 0,000 0,00

assaig de tubs rigids per canalitzacions i emissi6 dinforme per
quadruplicat segons normes UNE 20324, DIN 7168, DIN 40430, DIN
49020, IEC 695-2 i d'acord amb el plec de presc. técniques i la memoria
de qualitat assaig de tubs rigids per canalitzacions i emissié d'informe per
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quadruplicat segons normes UNE 20324, DIN 7168, DIN 40430, DIN
49020, IEC 695-2 i d'acord amb el plec de presc. técniques i la memoria
de qualitat (P - 13)
5 J0B2G103 U Determinacié de l'area de la seccio recta transversal equivalent d'una 32,67 1,000 32,67
proveta d'acer per armar formigons, segons la norma UNE 36068 (P - 5)
6 JTG2U007 U Assaig de continuitat eléctrica en instal.lacié de tubs metal.lics rigids per 685,98 0,000 0,00
canalitzacions i emissi6 d'informe per quadruplicat segons normes DIN
7168, DIN 40430, REBT i d'acord amb el plec de prescripcions técniques
i la memoria de qualitat (P - 14)
7 JBA11505 U Jornada per a determinacié de la visibilitat nocturna mitjangant el 1.141,05 1,000 1.141,05
coeficient de retrorreflexi¢ d'una marca vial en servei, segons la norma
UNE-EN 1436, amb equip puntual i sense incloure senyalitzacio ni mitjans
auxiliars (P - 6)
8 J0B28103 u Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a armar 20,73 0,000 0,00
formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 4)
9 J0B25101 U Determinacié del limit elastic per a una deformacié romanent del 0.2%, 73,05 0,000 0,00
resisténcia a la traccio, allargament i estriccié d'una proveta d'acer per a
armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 3)
10 J0B21103 u Determinacié de I'adheréncia mitjangant la geometria de les corrugues de 94,98 0,000 0,00
les barres, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 2)
11 J060770A u Mostreig, realitzacié de con d'Abrams, elaboracié de les provetes, cura, 114,62 3,000 343,86
recapcament i assaig a compressié d'una série de cinc provetes
cilindriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN
12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P - 1)
TOTAL  Subactivitat 01.04.03.01.02.13 1.517,58
Obra 01 NG-02083 CQ
Capitol 04 LOT 4
Obra elemental 03 TRAM 3. LES PRESES NORD-OLOT OEST
Capitol (1) 01 TUNEL DE LA PINYA
Activitat 02 INSTAL-LACIONS
Subactivitat 14 DETECCIO AMBIENTAL
NUM. COD0| UA DESCRIPCIO PREL AMIDAMENT IMPCRT
1 JTVMUO001 U Prova funcional de detectors d'incendis i emissié d'informe per 219,40 4,000 877,60
quadruplicat segons normes UNE 23007-7 i d'acord amb el plec de
prescripcions técniques i la memaria de qualitat (P - 29)
TOTAL  Subactivitat 01.04.03.01.02.14 877,60
Obra 01 NG-02083 CQ
Capitol 04 LOT 4
Obra elemental 03 TRAM 3. LES PRESES NORD-OLOT OEST
Capitol (1) 01 TUNEL DE LA PINYA
Activitat 02 INSTAL-LACIONS
Subactivitat 15 RADIOCOMUNICACIONS
NUM. COD0| UA DESCRIPCIO PREL AMIDAMENT IMPCRT
1 JTG3U004 U Jornada de verificacié de la documentacié de l'assaig de cables coaxials 685,98 1,000 685,98

segons normes UNE 20427, UNE 20431, UNE 20432, UNE 21022, UNE
21143 i UNE-EN 50267 (P - 18)
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2 JTG3U009 U Jornada de verificaci6 de la documentaci6 de l'assaig de cables 685,98 1,000 685,98
(escalfament i sobrecarrega permanent) de quadre eléctric i cofret de
maniobra comptatge i proteccié i emissié d'informe per quadruplicat
segons normes UNE-EN 60947-2, UNE-EN 60947-4-1, UNE-EN 60898,
UNE 20383, REBT i plec i memoria de qualitat (P - 23)
3 JTG1U001 U Jornada o fraccié de personal técnic en la recepcid i la supervisio de 685,98 1,000 685,98
I'assaig de quadre eléctric i cofret de maniobra, comptatge i proteccio i
emissio dinforme per quadruplicat segons normes UNE-EN 60947-2,
UNE-EN 60947-4-1, UNE-EN 60898, UNE 20383, REBT i d'acord amb el
plec presc.téc. i mem qualitat (P - 10)
4 JTG3U005 U Jornada de verificacié de la documentacié de l'assaig de cables de fibra 685,98 1,000 685,98
optica de comunicacions segons normes UNE 20427, UNE 20431, UNE
20432, UNE 21143, UNE-EN 50267 (P - 19)
5 JTG3U002 U Jornada de verificacio de la documentacio de l'assaig de cables de BT 685,98 0,000 0,00
segons normes UNE 20427, UNE 20431, UNE 20432, UNE 21022, UNE
21089, UNE 21123, UNE 21143, UNE-EN 50267 i UNE 21313 (P - 16)
6 JTG3U008 U Jornada de verificacio de la documentacié de l'assaig de combustio, 685,98 0,000 0,00
densitat de fums i desprendiment d'halogens de cables de BT segons
normes UNE 20427, UNE 20431, UNE 20432, UNE 21022, UNE 21089,
UNE 21123, UNE 21143, UNE-EN 50267 i UNE 21313 (P - 22)
7 JTG3U006 U Jornada de verificaci6 de la documentacié de l'assaig de cables radiants 685,98 1,000 685,98
segons normes UNE 20427, UNE 20431, UNE 20432, UNE 21022, UNE
21089, UNE 21143, UNE-EN 50267 (P - 20)
TOTAL  Subactivitat 01.04.03.01.02.15 3.429,90
Obra 01 NG-02083 CQ
Capitol 04 LOT 4
Obra elemental 03 TRAM 3. LES PRESES NORD-OLOT OEST
Capitol (1) 02 OBRES COMPLEMENTARIES
Activitat 01 CANALITZACIO FIBRA OPTICA (TUNEL)
Subactivitat 01 OBRA MECANICA
NUM. COD| UA DESCRIFCIO PREL AMIDAMENT IMPCRT
1 JTG3U005 U Jornada de verificacié de la documentacié de I'assaig de cables de fibra 685,98 0,000 0,00
optica de comunicacions segons normes UNE 20427, UNE 20431, UNE
20432, UNE 21143, UNE-EN 50267 (P - 19)
TOTAL  Subactivitat 01.04.03.02.01.01 0,00
Obra 01 NG-02083 CQ
Capitol 04 LOT 4
Obra elemental 03 TRAM 3. LES PRESES NORD-OLOT OEST
Capitol (1) 02 OBRES COMPLEMENTARIES
Activitat 03 ENLLUMENAT PUBLIC
Subactivitat 01 OBRA MECANICA
NUM. COD0| UA DESCRIPCIO PREL AMIDAMENT IMPCRT
1 JTG3U002 U Jornada de verificacio de la documentacio de I'assaig de cables de BT 685,98 0,000 0,00
segons normes UNE 20427, UNE 20431, UNE 20432, UNE 21022, UNE
21089, UNE 21123, UNE 21143, UNE-EN 50267 i UNE 21313 (P - 16)
2 JTG3UO0A U Jornada o fraccid personal técnic revisid i supervisid de ['assaig 685,98 0,000 0,00

d'elements per a fixacié de cables i emissid d'informe per quadruplicat
segons normes |IEC 695-2, REBT i d'acord amb el plec de prescripcions
técniques i la memoria de qualitat (P - 24)
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3 JTG3U009 U Jornada de verificaci6 de la documentaci6 de l'assaig de cables 685,98 0,000 0,00
(escalfament i sobrecarrega permanent) de quadre eléctric i cofret de
maniobra comptatge i proteccié i emissié d'informe per quadruplicat
segons normes UNE-EN 60947-2, UNE-EN 60947-4-1, UNE-EN 60898,
UNE 20383, REBT i plec i memoria de qualitat (P - 23)
4 JTG1U001 U Jornada o fraccié de personal técnic en la recepcid i la supervisio de 685,98 0,000 0,00
I'assaig de quadre eléctric i cofret de maniobra, comptatge i proteccio i
emissio dinforme per quadruplicat segons normes UNE-EN 60947-2,
UNE-EN 60947-4-1, UNE-EN 60898, UNE 20383, REBT i d'acord amb el
plec presc.téc. i mem qualitat (P - 10)
5 JTG3U008 U Jornada de verificacié de la documentacié de l'assaig de combustio, 685,98 0,000 0,00
densitat de fums i desprendiment d'haldgens de cables de BT segons
normes UNE 20427, UNE 20431, UNE 20432, UNE 21022, UNE 21089,
UNE 21123, UNE 21143, UNE-EN 50267 i UNE 21313 (P - 22)
TOTAL  Subactivitat 01.04.03.02.03.01 0,00
Obra 01 NG-02083 CQ
Capitol 04 LOT 4
Obra elemental 04 TRAM 4. OLOT OEST-OLOT CENTRE
Capitol (1) 02 OBRES COMPLEMENTARIES
Activitat 01 CANALITZACIO FIBRA OPTICA (TUNEL)
Subactivitat 01 OBRA MECANICA
NUM. CODI UA DESCRIFCIO PREL AMIDAMENT IMPCRT
1 JTG3U005 U Jornada de verificacié de la documentacié de l'assaig de cables de fibra 685,98 0,000 0,00
optica de comunicacions segons normes UNE 20427, UNE 20431, UNE
20432, UNE 21143, UNE-EN 50267 (P - 19)
TOTAL  Subactivitat 01.04.04.02.01.01 0,00
Obra 01 NG-02083 CQ
Capitol 04 LOT 4
Obra elemental 04 TRAM 4. OLOT OEST-OLOT CENTRE
Capitol (1) 02 OBRES COMPLEMENTARIES
Activitat 02 CANALITZACIO FIBRA OPTICA (XARXA TRONCAL)
Subactivitat 01 OBRA MECANICA
NUM. CODI UA DESCRIFCIO PREL AMIDAMENT IMPCRT
1 JTG3U005 U Jornada de verificacié de la documentacié de l'assaig de cables de fibra 685,98 0,000 0,00
optica de comunicacions segons normes UNE 20427, UNE 20431, UNE
20432, UNE 21143, UNE-EN 50267 (P - 19)
TOTAL  Subactivitat 01.04.04.02.02.01 0,00
Obra 01 NG-02083 CQ
Capitol 04 LOT 4
Obra elemental 04 TRAM 4. OLOT OEST-OLOT CENTRE
Capitol (1) 02 OBRES COMPLEMENTARIES
Activitat 03 ENLLUMENAT PUBLIC
Subactivitat 01 OBRA MECANICA
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NUM. COD0| UA DESCRIPCIO PREL AMIDAMENT IMPCRT
1 JTG1U001 U Jornada o fraccié de personal tecnic en la recepcié i la supervisio de 685,98 0,000 0,00
I'assaig de quadre eléctric i cofret de maniobra, comptatge i proteccié i
emissié d'informe per quadruplicat segons normes UNE-EN 60947-2,
UNE-EN 60947-4-1, UNE-EN 60898, UNE 20383, REBT i d'acord amb el
plec presc.tec. i mem qualitat (P - 10)
2 JTG3U008 U Jornada de verificacio de la documentacié de l'assaig de combustio, 685,98 0,000 0,00
densitat de fums i desprendiment d'halogens de cables de BT segons
normes UNE 20427, UNE 20431, UNE 20432, UNE 21022, UNE 21089,
UNE 21123, UNE 21143, UNE-EN 50267 i UNE 21313 (P - 22)
3 JTG3U002 U Jornada de verificacié de la documentacié de I'assaig de cables de BT 685,98 0,000 0,00
segons normes UNE 20427, UNE 20431, UNE 20432, UNE 21022, UNE
21089, UNE 21123, UNE 21143, UNE-EN 50267 i UNE 21313 (P - 16)
4 JTG3U009 U Jornada de verificacié de la documentacié de l'assaig de cables 685,98 0,000 0,00
(escalfament i sobrecarrega permanent) de quadre electric i cofret de
maniobra comptatge i proteccid i emissié d'informe per quadruplicat
segons normes UNE-EN 60947-2, UNE-EN 60947-4-1, UNE-EN 60898,
UNE 20383, REBT i plec i memoria de qualitat (P - 23)
5 JTHEU001 u Assaig de llums d'emergéncia segons la norma UNE 20392 i UNE-EN 685,98 0,000 0,00
60598-2-22 (P - 26)
6 JTHAUO003 U Prova funcional de llums d'emergencia segons la norma UNE 20392 i 97,53 0,000 0,00
UNE-EN 60598-2-22 (P - 25)
TOTAL  Subactivitat 01.04.04.02.03.01 0,00
Obra 01 NG-02083 CQ
Capitol 04 LOT 4
Obra elemental 04 TRAM 4. OLOT OEST-OLOT CENTRE
Capitol (1) 02 OBRES COMPLEMENTARIES
Activitat 04 DETECCIO | EXTINCIO D'INCENDIS
Subactivitat 01 OBRA MECANICA
NUM. COD0| UA DESCRIPCIO PREL AMIDAMENT IMPCRT
1 JTVMUO0O03 U Prova funcional de central de deteccié d'incendis i emissié dinforme per 131,65 0,000 0,00
quadruplicat segons normes UNE 23007 i d'acord amb el plec de
prescripcions tecniques i la memoria de qualitat (P - 31)
2 JTG3U002 V] Jornada de verificacio de la documentaci6 de l'assaig de cables de BT 685,98 0,000 0,00
segons normes UNE 20427, UNE 20431, UNE 20432, UNE 21022, UNE
21089, UNE 21123, UNE 21143, UNE-EN 50267 i UNE 21313 (P - 16)
3 JTG3U008 U Jornada de verificacié de la documentacié de l'assaig de combustio, 685,98 0,000 0,00
densitat de fums i desprendiment d'halogens de cables de BT segons
normes UNE 20427, UNE 20431, UNE 20432, UNE 21022, UNE 21089,
UNE 21123, UNE 21143, UNE-EN 50267 i UNE 21313 (P - 22)
4 JTVMU002 U Prova funcional de polsadors manuals d'alarma d'incendi i emissio 153,61 1,000 153,61
d'informe per quadruplicat segons normes UNE 23008 i d'acord amb el
plec de prescripcions teécniques i la memdria de qualitat (P - 30)
5 JTVMU001 U Prova funcional de detectors d'incendis i emissi6 d'informe per 219,40 1,000 219,40
quadruplicat segons normes UNE 23007-7 i d'acord amb el plec de
prescripcions tecniques i la memoria de qualitat (P - 29)
TOTAL  Subactivitat 01.04.04.02.04.01 373,01
Obra 01 NG-02083 CQ
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Capitol 04 LOT 4
Obra elemental 04 TRAM 4. OLOT OEST-OLOT CENTRE
Capitol (1) 02 OBRES COMPLEMENTARIES
Activitat 05 INSTAL-LACIO ELECTRICA
Subactivitat 01 INSTAL-LACIO DE MT
NUM. COD0| UA DESCRIPCIO PREL AMIDAMENT IMPCRT
1 JGVHOHO1 u Jornada fraccio de proves finals dels centres de transformacié de la 685,98 0,000 0,00
instal-laci6 electrica, realitzacié de les proves segons les exigéncies del
Projecte i el REBT, incloent el desplagament, les comprovacions i
I'emissié de la part proporcional de I'informe final de proves corresponent.
(P-9)
2 JTG3U007 U Jornada de verificacio de la documentacié de l'assaig de combustio, 685,98 4,000 2.743,92
densitat de fums i desprendiment d'halogens de cables de MT segons
normes UNE 20427, UNE 20431, UNE 20432, UNE 21022, UNE 21089,
UNE 21123, UNE 21143, UNE-EN 50267 i UNE 21313 (P - 21)
3 JTG3U001 U Jornada de verificacié de la documentacié de l'assaig de cables de MT 685,98 4,000 2.743,92
segons normes UNE 20427, UNE 20431, UNE 20432, UNE 21022, UNE
21089, UNE 21123, UNE 21143, UNE-EN 50267 i UNE 21313 (P - 15)
4 JGVH8HO1 U Jornada o fraccid dinspeccid durant I'execucié dels centres de 685,98 0,000 0,00
transformaci6 de les instal-lacions eléctriques, segons les exigéncies del
Projecte i el REBT, de com a minim els segients elements i parametres:
Equip de transformaci6 senzill i/o doble (caracteristiques, connexions,
ancoratge, disposicio de les cel-les i collocacio), linia de posada a terra
de les masses metal-liques i del neutre (caracteristiques dels conductors,
disposicié i connexid) i acondicionament del local del centre de
transformacié  (instal-laci6  d'enllumenat, interruptors, arquetes i
dimensions). Incloent el desplagament, la inspecci6 i I'emissié del informe
corresponent. (P - 8)
TOTAL  Subactivitat 01.04.04.02.05.01 5.487,84
Obra 01 NG-02083 CQ
Capitol 04 LOT 4
Obra elemental 04 TRAM 4. OLOT OEST-OLOT CENTRE
Capitol (1) 02 OBRES COMPLEMENTARIES
Activitat 05 INSTAL-LACIO ELECTRICA
Subactivitat 02 INSTAL-LACIO DE BT
NUM. COD0| UA DESCRIPCIO PREL AMIDAMENT IMPCRT
1 JTG3U008 U Jornada de verificacio de la documentacié de l'assaig de combustio, 685,98 0,000 0,00
densitat de fums i desprendiment d'halogens de cables de BT segons
normes UNE 20427, UNE 20431, UNE 20432, UNE 21022, UNE 21089,
UNE 21123, UNE 21143, UNE-EN 50267 i UNE 21313 (P - 22)
2 JTG3U002 U Jornada de verificacié de la documentacié de I'assaig de cables de BT 685,98 0,000 0,00
segons normes UNE 20427, UNE 20431, UNE 20432, UNE 21022, UNE
21089, UNE 21123, UNE 21143, UNE-EN 50267 i UNE 21313 (P - 16)
3 JTG2U006 U Jornada o fraccié de personal tecnic en la recepci6 i supervisio de I' 685,98 0,000 0,00

assaig de tubs rigids per canalitzacions i emissi¢ dinforme per
quadruplicat segons normes UNE 20324, DIN 7168, DIN 40430, DIN
49020, IEC 695-2 i d'acord amb el plec de presc. técniques i la memoria
de qualitat assaig de tubs rigids per canalitzacions i emissié d'informe per
quadruplicat segons normes UNE 20324, DIN 7168, DIN 40430, DIN
49020, IEC 695-2 i d'acord amb el plec de presc. técniques i la memoria
de qualitat (P - 13)
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4 JTG3UOOA U Jornada o fraccié personal tecnic revisio i supervisi6 de l'assaig 685,98 0,000 0,00
d'elements per a fixacié de cables i emissi6 d'informe per quadruplicat
segons normes |EC 695-2, REBT i d'acord amb el plec de prescripcions
técniques i la memoria de qualitat (P - 24)
5 JTG2U004 U Jornada o fraccio de personal técnic en la recepci6 i supervisié de l'assaig 685,98 1,000 685,98
de safates metalliques per canalitzacions i emissio d'informe per
quadruplicat segons normes UNE 36130, DIN 7168 i d'acord amb el plec
de prescripcions técniques i la memdria de qualitat (P - 11)
6 JTG2U005 U Assaig de continuitat eléctrica en instal.lacié de safates metal.liques per 685,98 1,000 685,98
canalitzacions i emissio d'informe per quadruplicat segons normes DIN
7168, REBT i d'acord amb el plec de prescripcions técniques i la memoria
de qualitat (P - 12)
7 JTG2U007 U Assaig de continuitat eléctrica en instal.lacid de tubs metal.lics rigids per 685,98 0,000 0,00
canalitzacions i emissio d'informe per quadruplicat segons normes DIN
7168, DIN 40430, REBT i d'acord amb el plec de prescripcions técniques
i la memoria de qualitat (P - 14)
TOTAL  Subactivitat 01.04.04.02.05.02 1.371,96
Obra 01 NG-02083 CQ
Capitol 04 LOT 4
Obra elemental 04 TRAM 4. OLOT OEST-OLOT CENTRE
Capitol (1) 02 OBRES COMPLEMENTARIES
Activitat 07 COMUNICACIONS
Subactivitat 01 OBRA MECANICA
NUM. COD| UA DESCRIFCIO PREL AMIDAMENT IMPCRT
1 JTG3U003 U Jornada de verificacié de la documentacié de recepcid i assaig de cables 685,98 1,000 685,98
de parells de comunicacions segons normes UNE 20427, UNE 20431,
UNE 20432, UNE 21022, UNE 21089, UNE 21123, UNE 21143, UNE-EN
50267 i UNE 21313 (P - 17)
TOTAL  Subactivitat 01.04.04.02.07.01 685,98
Obra 01 NG-02083 CQ
Capitol 04 LOT 4
Obra elemental 05 TRAM 5. OLOT-CENTRE-A-26
Capitol (1) 01 OBRES COMPLEMENTARIES
Activitat 01 CANALITZACIO FIBRA OPTICA (XARXA TRONCAL)
Subactivitat 01 OBRA MECANICA
NUM. COD0| UA DESCRIPCIO PREL AMIDAMENT IMPCRT
1 JTG3U005 U Jornada de verificacié de la documentacié de l'assaig de cables de fibra 685,98 0,000 0,00
optica de comunicacions segons normes UNE 20427, UNE 20431, UNE
20432, UNE 21143, UNE-EN 50267 (P - 19)
TOTAL  Subactivitat 01.04.05.01.01.01 0,00

Obra

Capitol

Obra elemental
Capitol (1)
Activitat

01 NG-02083 CQ

04 LOT 4

05 TRAM 5. OLOT-CENTRE-A-26
01 OBRES COMPLEMENTARIES
02 ENLLUMENAT PUBLIC
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Subactivitat 01 OBRA MECANICA

NUM. CODI UA DESCRIFCIO PREL AMIDAMENT IMPCRT
1 JTG3U008 U Jornada de verificacié de la documentacié de l'assaig de combustio, 685,98 0,000 0,00

densitat de fums i desprendiment d'haldgens de cables de BT segons
normes UNE 20427, UNE 20431, UNE 20432, UNE 21022, UNE 21089,
UNE 21123, UNE 21143, UNE-EN 50267 i UNE 21313 (P - 22)

2 JTG3U002 U Jornada de verificacié de la documentacié de I'assaig de cables de BT 685,98 0,000 0,00
segons normes UNE 20427, UNE 20431, UNE 20432, UNE 21022, UNE
21089, UNE 21123, UNE 21143, UNE-EN 50267 i UNE 21313 (P - 16)

3 JTG3UO0A U Jornada o fracci6 personal tecnic revisio i supervisio6 de l'assaig 685,98 0,000 0,00
d'elements per a fixacié de cables i emissié d'informe per quadruplicat
segons normes |EC 695-2, REBT i d'acord amb el plec de prescripcions
técniques i la memoria de qualitat (P - 24)

4 JTG1U001 U Jornada o fraccié de personal tecnic en la recepcié i la supervisio de 685,98 0,000 0,00
I'assaig de quadre eléctric i cofret de maniobra, comptatge i proteccié i
emissié d'informe per quadruplicat segons normes UNE-EN 60947-2,
UNE-EN 60947-4-1, UNE-EN 60898, UNE 20383, REBT i d'acord amb el
plec presc.tec. i mem qualitat (P - 10)

5 JTG3U009 U Jornada de verificacié de la documentacié de l'assaig de cables 685,98 0,000 0,00
(escalfament i sobrecarrega permanent) de quadre electric i cofret de
maniobra comptatge i proteccié i emissié d'informe per quadruplicat
segons normes UNE-EN 60947-2, UNE-EN 60947-4-1, UNE-EN 60898,
UNE 20383, REBT i plec i memoria de qualitat (P - 23)

TOTAL  Subactivitat 01.04.05.01.02.01 0,00

Obra 01 NG-02083 CQ

Capitol 04 LOT 4

Obra elemental 05 TRAM 5. OLOT-CENTRE-A-26

Capitol (1) 01 OBRES COMPLEMENTARIES

Activitat 03 INSTAL-LACIO ELECTRICA

Subactivitat 01 OBRA MECANICA

NUM. COD0| UA DESCRIPCIO PREL AMIDAMENT IMPCRT
1 JTG3U002 U Jornada de verificacio de la documentacio de l'assaig de cables de BT 685,98 0,000 0,00

segons normes UNE 20427, UNE 20431, UNE 20432, UNE 21022, UNE
21089, UNE 21123, UNE 21143, UNE-EN 50267 i UNE 21313 (P - 16)

2 JTG2U004 U Jornada o fraccio de personal técnic en la recepci6 i supervisié de l'assaig 685,98 0,000 0,00
de safates metalliques per canalitzacions i emissio d'informe per
quadruplicat segons normes UNE 36130, DIN 7168 i d'acord amb el plec
de prescripcions técniques i la memoria de qualitat (P - 11)

3 JTG2U005 U Assaig de continuitat eléctrica en instal.lacié de safates metal.liques per 685,98 0,000 0,00
canalitzacions i emissio d'informe per quadruplicat segons normes DIN
7168, REBT i d'acord amb el plec de prescripcions técniques i la memoria
de qualitat (P - 12)

4 JTG3UOOA U Jornada o fraccid personal técnic revisid i supervisid de ['assaig 685,98 0,000 0,00
d'elements per a fixacié de cables i emissid d'informe per quadruplicat
segons normes |IEC 695-2, REBT i d'acord amb el plec de prescripcions
técniques i la memoria de qualitat (P - 24)

5 JTG3U008 U Jornada de verificacié de la documentacié de l'assaig de combustio, 685,98 0,000 0,00
densitat de fums i desprendiment d'halogens de cables de BT segons
normes UNE 20427, UNE 20431, UNE 20432, UNE 21022, UNE 21089,
UNE 21123, UNE 21143, UNE-EN 50267 i UNE 21313 (P - 22)

6 JTG2U006 U Jornada o fraccié de personal tecnic en la recepci6 i supervisié de I' 685,98 0,000 0,00
assaig de tubs rigids per canalitzacions i emissi¢ dinforme per
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quadruplicat segons normes UNE 20324, DIN 7168, DIN 40430, DIN
49020, IEC 695-2 i d'acord amb el plec de presc. técniques i la memoria
de qualitat assaig de tubs rigids per canalitzacions i emissié d'informe per
quadruplicat segons normes UNE 20324, DIN 7168, DIN 40430, DIN
49020, IEC 695-2 i d'acord amb el plec de presc. técniques i la memoria
de qualitat (P - 13)
7 JTG2U007 U Assaig de continuitat eléctrica en instal.lacié de tubs metal.lics rigids per 685,98 0,000 0,00
canalitzacions i emissi6 d'informe per quadruplicat segons normes DIN
7168, DIN 40430, REBT i d'acord amb el plec de prescripcions técniques
i la memoria de qualitat (P - 14)
TOTAL  Subactivitat 01.04.05.01.03.01 0,00
Obra 01 NG-02083 CQ
Capitol 04 LOT 4
Obra elemental 06 TRAM 6. LES PRESES NORD-ROTONDA C-152
Capitol (1) 01 OBRES COMPLEMENTARIES
Activitat 01 ENLLUMENAT PUBLIC
Subactivitat 01 OBRA MECANICA
NUM. COD| UA DESCRIFCIO PREL AMIDAMENT IMPCRT
1 JTG3UO0OA U Jornada o fraccid personal técnic revisid i supervisid de ['assaig 685,98 0,000 0,00
d'elements per a fixacié de cables i emissid d'informe per quadruplicat
segons normes |IEC 695-2, REBT i d'acord amb el plec de prescripcions
técniques i la memoria de qualitat (P - 24)
2 JTG3U009 U Jornada de verificacié de la documentacié de l'assaig de cables 685,98 0,000 0,00
(escalfament i sobrecarrega permanent) de quadre electric i cofret de
maniobra comptatge i proteccié i emissié d'informe per quadruplicat
segons normes UNE-EN 60947-2, UNE-EN 60947-4-1, UNE-EN 60898,
UNE 20383, REBT i plec i memoria de qualitat (P - 23)
3 JTG1U001 U Jornada o fraccié de personal tecnic en la recepcié i la supervisio de 685,98 0,000 0,00
I'assaig de quadre eléctric i cofret de maniobra, comptatge i proteccié i
emissié d'informe per quadruplicat segons normes UNE-EN 60947-2,
UNE-EN 60947-4-1, UNE-EN 60898, UNE 20383, REBT i d'acord amb el
plec presc.tec. i mem qualitat (P - 10)
4 JTG3U008 U Jornada de verificacio de la documentacié de l'assaig de combustio, 685,98 0,000 0,00
densitat de fums i desprendiment d'halogens de cables de BT segons
normes UNE 20427, UNE 20431, UNE 20432, UNE 21022, UNE 21089,
UNE 21123, UNE 21143, UNE-EN 50267 i UNE 21313 (P - 22)
5 JTG3U002 U Jornada de verificacié de la documentacié de I'assaig de cables de BT 685,98 0,000 0,00
segons normes UNE 20427, UNE 20431, UNE 20432, UNE 21022, UNE
21089, UNE 21123, UNE 21143, UNE-EN 50267 i UNE 21313 (P - 16)
TOTAL  Subactivitat 01.04.06.01.01.01 0,00
Obra 01 NG-02083 CQ
Capitol 04 LOT 4
Obra elemental 07 TRAM 7. OLOT OEST-NUCLI_URBA
Capitol (1) 01 OBRES COMPLEMENTARIES
Activitat 01 ENLLUMENAT PUBLIC
Subactivitat 01 OBRA MECANICA
NUM. COD| UA DESCRIFCIO PREL AMIDAMENT IMPCRT
1 JTG3U008 U Jornada de verificacié de la documentacié de l'assaig de combustio, 685,98 0,000 0,00

densitat de fums i desprendiment d'haldgens de cables de BT segons
normes UNE 20427, UNE 20431, UNE 20432, UNE 21022, UNE 21089,
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UNE 21123, UNE 21143, UNE-EN 50267 i UNE 21313 (P - 22)

2 JTG3U002 U Jornada de verificacié de la documentacié de I'assaig de cables de BT
segons normes UNE 20427, UNE 20431, UNE 20432, UNE 21022, UNE
21089, UNE 21123, UNE 21143, UNE-EN 50267 i UNE 21313 (P - 16)

3 JTG1U001 U Jornada o fraccié de personal técnic en la recepcid i la supervisio de
I'assaig de quadre eléctric i cofret de maniobra, comptatge i protecci6 i
emissio dinforme per quadruplicat segons normes UNE-EN 60947-2,
UNE-EN 60947-4-1, UNE-EN 60898, UNE 20383, REBT i d'acord amb el
plec presc.téc. i mem qualitat (P - 10)

4 JTG3U009 U Jornada de verificacié de la documentacié de l'assaig de cables
(escalfament i sobrecarrega permanent) de quadre electric i cofret de
maniobra comptatge i proteccié i emissié d'informe per quadruplicat
segons normes UNE-EN 60947-2, UNE-EN 60947-4-1, UNE-EN 60898,
UNE 20383, REBT i plec i memoria de qualitat (P - 23)

5 JTG3UO0A U Jornada o fraccid personal técnic revisid i supervisid de ['assaig
d'elements per a fixacié de cables i emissid d'informe per quadruplicat
segons normes |IEC 695-2, REBT i d'acord amb el plec de prescripcions
técniques i la memoria de qualitat (P - 24)

685,98

685,98

685,98

685,98

0,000

0,000

0,000

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL  Subactivitat 01.04.07.01.01.01

0,00

(*) Branques incompletes
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